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1 ANTECEDENTES 

El Ayuntamiento de Torreblanca presenta en febrero de 2020 una solicitud para recibir las ayudas del 

Fondo Feader y del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, (previsto para la realización de 

actuaciones de mejora en zonas húmedas pertenecientes a la Red Natura 2000), describiendo la actual 

situación del Parque Natural del Prat y de la Gola del Trenc. Las actuaciones que se exponen en dicha 

solicitud están orientadas a la restauración y mejora de la Gola del Trenc y de las acequias del parque natural 

del Prat, incluyendo sus infraestructuras hidráulicas para el control de los niveles del agua en el humedal. En el 

anejo nº1 del presente proyecto se presenta la memoria justificativa realizada por el Ayuntamiento de 

Torreblanca. 

2 SITUACION ACTUAL DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT Y DE LA GOLA DEL TRENC 

El humedal del Parque Natural del Prat de Cabanes Torreblanca, incluye 5 hábitats protegidos e 

incluidos en la Red Natura 2000. Se trata de una antigua albufera colmatada de forma natural cuyas tierras 

han sido parcialmente cultivadas desde hace siglos. Aun hoy en día se pueden encontrar un gran número de 

marjales cultivadas en su zona de amortiguación. Estos cultivos fueron posibles gracias a la creación de 

acequias y la instalación de compuertas que permitían el control del nivel hídrico, tanto del propio Prat como 

de la marjalería que lo rodea.  

El paulatino abandono de los arrozales y algunos marjales, ha provocado la degradación paulatina de 

estas infraestructuras hídricas, lo que ha generado graves problemas de inundaciones durante los inviernos y 

la desecación del parque durante la época estival. Estos problemas de desequilibrio hídrico han puesto en 

peligro los cultivos que aún perviven y han dificultado la gestión de los hábitats protegidos del Parque Natural. 

Estos problemas se ven agravados por la colmatación de la principal desembocadura del Prat en su 

mitad norte, la llamada Gola del Trenc, en la que desembocan varias acequias que recogen el agua sobrante 

de toda la mitad norte del Prat, donde se encuentran las lagunas de turberas y núcleo urbano de Torrenostra.

La colmatación de esta desembocadura, no solo genera problemas de saturación de agua en los 

hábitats del Prat y toda la marjalería circundante, sino que además provoca inundaciones persistentes en el 

sur del núcleo urbano de Torrenostra, cuando se sufren los efectos de temporales como el “Gloria” durante el 

pasado mes de enero. 
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3 OBJETO DEL PROYECTO 

El presente proyecto se realiza con el objeto de definir las actuaciones necesarias para la restauración 

de los espigones de defensa de la Gola de Trenc y la recuperación de la capacidad de desagüe, tanto de la 

Gola como de las acequias del parque natural del Prat mediante la limpieza de los canales y la instalación de 

nuevas compuertas para la regulación de los caudales.

Entorno del Parque Natural del Prat. 

Desembocadura de la Gola del Trenc. Foto aérea tomada en junio de 2020.
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4 PROBLEMÁTICA EXISTENTE. JUSTIFICACION DE LA ACTUACIÓN.

4.1 INUNDACIÓN CASCO URBANO DE TORRENOSTRA 

Los temporales sufridos en los últimos años han dejado de manifiesto las carencias de evacuación de 

agua de la zona sur del núcleo urbano de Torrenostra, colindante con el extremo norte del Parque Natural del 

Prat. 

La falta de eficacia de la estación de bombeo, debido al mal estado de la “Sèquia de les Piteres”, ha 

provocado graves inundaciones que se han mantenido durante varios días, hasta que se ha logrado llevar a 

cabo actuaciones de emergencia en la línea dunar del Prat y la propia Gola del Trenc.

El proyecto incrementará la eficacia de esta estación de bombeo, al limpiar acequias de conexión, 

además de mejorar y proteger la desembocadura de la Gola, evitando que se colmate con tanta facilidad como 

hasta ahora. 

4.2 PROTECCION CULTIVOS MARJALERÍA Y HABITATS RED NATURA 2000 

Unos de los problemas recurrentes durante los últimos años es la inundación habitual de las marjales 

ubicadas en la zona de amortiguación del Parque Natural. A pesar de que las acequias perimetrales estén en 

funcionamiento, los problemas de colmatación de la desembocadura y de los tramos finales de acequias, han 

reducido drásticamente la capacidad de evacuación de las acequias agrícolas más alejadas de la costa, al 

desembocar estas en las acequias actualmente colmatadas. 

El proyecto permitirá a los agricultores mantener el nivel de agua idóneo en sus marjales, siempre que 

mantengan en buen estado sus pequeñas acequias de evacuación.

Por otra parte, debido al estado de ruina de las compuertas de las acequias, es del todo imposible el 

control hídrico de la zona.

Las actuaciones planteadas, permitirán controlar el nivel de agua ideal en cada uno de los hábitats de 

la Red Natura 2000 presentes en el Parque Natural del Prat. 

Como ejemplo de los problemas citados se presentan las siguientes imágenes y fotografías.

En la primera fotografía se puede ver cómo el dispositivo instalado en el cajero de una de las acequias para 

medir calados marca 120 cm y sin embargo en la regla de medir colocada junto a él se aprecia que el fondo se 

encuentra a 70 cm. Por tanto se tienen 50 cm de fangos, escombros, etc,. 
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Colmatación de fondos por fangos, etc.

En la siguiente imagen se aprecia cómo la vegetación ha invadido por completo las acequias llegando 

incluso a, prácticamente, no poder distinguirlas en una imagen aérea.

Acequia de “Les Piteres”

Acequias invadidas 

por vegetación
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Acequia de “En Polo”

Guías de compuertas doblados y compuertas rotas o extraídas.

Acequias invadidas 

por vegetación
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4.3 COLMATACION DE LA DESEMBOCADURA. ESPIGONES DE PROTECCIÓN

Como se puede apreciar en las siguientes imágenes, el cordón dunar de gravas alcanza una altura de 2,6 m 

sobre el NMM y el espigón de defensa de la desembocadura (muy deteriorado por lo temporales), se encuentra, en 

su zona más alta, sobre la cota +1,2, produciéndose el rebase del dique durante los temporales y la consiguiente 

obstrucción de la desembocadura. 

El rebase del dique y la regresión de la costa han provocado que en la actualidad la desembocadura se 

oriente prácticamente al sur y no como originalmente se producía, que estaba entre S30E del año 1956 y los y S45E 

que presentaba en 1996, (ya entonces con obstrucción por gravas formando dos canales de salida con orientación 

suroeste). 

Cordón dunar de gravas

Estado del dique. Rebase de las gravas.
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La Gola del Trenc en 1956. Orientación S30E

Gola del Trenc, junio 2020. Orientación desembocadura

En la siguiente imagen se destacan las acumulaciones de gravas que obstruyen la desembocadura de la 

Gola provocando el giro hacia el suroeste de la misma. También se aprecia el mal estado de los espigones de 

defensa de la Gola a causa de los temporales sufridos en las últimas décadas.
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Obstrucción de la Gola del Trenc, junio 2020.

4.4 REGRESIÓN DE LA LÍNEA DE COSTA. 

Uno de los problemas que se pueden observar es la constante regresión de la costa en la zona del 

parque natural del Prat, que se hace más evidente al sur de la desembocadura de la Gola, y que ha provocado 

la pérdida de una gran extensión de terreno perteneciente al parque.

En el análisis comparativo, realizado con las línea de costa del año 2019 y de 1956, que se presenta a 

continuación sobre la ortofoto del año 2019, se aprecia un retroceso de aproximadamente 60 m. 

Líneas costa año 1956 y 2019. Ortofoto del vuelo de 2019 (Sistema Información Cartográfico GVA).
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Regresión de la costa en la zona al sur de la Gola 

Regresión costa en la zona al norte de la Gola

A continuación se presentan las ortofotos de la Generalitat Valenciana tomadas en distintos años.
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Año 1996. En ella ya se aprecia la regresión al sur de la Gola y como ya se encuentra obstruida la 

desembocadura, obligando a que se formen dos canales de salida orientados al .suroeste, (S58W) 

Ortofoto de 1996.  

Ver obstrucciones y orientación salidas S40E
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Año 2003: En la imagen se aprecia la obstrucción de la salida de la gola, la formación de una salida lateral 

orientada al suroeste y la regresión de la costa entre los años 1956, (línea azul) y 2003, (línea verde). Se ha colocado 

la línea de costa del año 2019, (línea marrón), para visualizar claramente el avance de la regresión costera y la 

perdida de terrenos del parque que por ello se está produciendo.

Obstrucción de la gola y regresion costera entre los años 1956-2003 y 2003-2019 

Año 2005: (Línea de costa amarilla)

Obstrucción de la gola y regresion costera entre los años 1956-2005 y 2005-2019 
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Año 2007. (Línea de costa amarilla)

Obstrucción de la gola y regresion costera entre los años 1956-2007 y 2007-2019 

Año 2009: (Línea de costa naranja)

Obstrucción de la gola y regresion costera entre los años 1956-2009 y 2009-2019 
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Año 2020: Situación actual. Se aprecia como la línea de costa se sitúa a escasos 15 m de la acequia y las 

gravas se acumulan contra el cajero de la misma.  

Situación actual. Junio 2020

5 TOPOGRAFÍA Y BATIMETRIA

5.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

En el Anejo nº3: Topobatimétrico, se describe el proceso y metodología llevado a cabo para la 

obtención de la cartografía y orografía del estado actual de la zona objeto de estudio. Para ello, se han 

realizado los siguientes estudios que a continuación se describen:

Levantamiento topográfico de elementos singulares (pasos, compuertas, etc.) 

Vuelo fotogramétrico mediante dron RPAs, para la obtención de:

o  Imágenes panorámicas de alta calidad. 

o Ortofoto georreferenciada. 

o Nube de puntos del estado actual. 

Levantamiento batimétrico entre las batimétricas 0 a -2 en la zona de desembocadura. 

La cartografía y ortofotos a gran escala e información asociada sobre redes de servicios, 

equipamientos locales y delimitación catastral y de dominio público terrestre, para el planeamiento y estudio 

global del proyecto, ha sido obtenida a través de los siguientes portales oficiales:

Centro de descargas de Instituto Geográfico Nacional.

 Visor Cartogràfic de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 Oficina Virtual del Catastro, del Ministerio de Hacienda. 
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5.2 BATIMETRIA 

Para la batimetría se ha tomado la Ecocartografía del litoral de la provincia de Castellón, realizada 

para el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico durante los años 2009 y 2010. Ha sido 

complementada mediante la toma de datos en campo. 

Ecocartografía. Zona del Parque Natural del Prat. 

6 CLIMA MARÍTIMO

En el Anejo nº4 se recoge el Estudio de clima marítimo en profundidades indefinidas. El análisis se ha 

realizado mediante el programa ODIN del SMC, (Sistema de Modelado Costero), elaborado por el grupo de 

Ingeniería Oceanográfica y de Costas de la Universidad de Cantabria para el Ministerio de Medio Ambiente, 

hoy Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
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6.1 REGIMEN MEDIO EN PROFUNDIDES INDEFINIDAS 

Mediante el programa ODIN se obtiene: 

1.- Tabla de distribución conjunta Hs–Ts  

Distribución conjunta Hs-Ts. 

2.- Rosa de Oleaje 

Rosa de Oleaje 
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3.- Altura de Ola significante Hs50 para régimen médio:

Como puede observarse la procedencia dominante del oleaje es la determinada por la dirección ESTE, 

siendo el flujo medio de energía en profundidades indefinidas N10E. La altura de ola significante que se 

obtiene para el régimen medio en profundidades indefinidas, Hs50, es de 1,5 m. 

6.2 REGIMEN EXTREMAL 

El régimen extremal en profundidades indefinidas para el área VII, (zona en la que se ubica el Parque 

Natural del Prat), se obtiene de la R.O.M 03-91: 
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Como puede verse en la boya de Valencia y para la banda de confianza del 90%, se tiene: 

Periodo de retorno Tr = 50 años Hs = 5,5 m. 

Periodo de retorno Tr =n 100 años Hs = 5,8 m. 

Con periodos en el intervalo Ts = [11-14] seg. 

Para caracterizar el régimen extremal en aguas profundas se realiza la correspondiente propagación 

del oleaje desde profundidades indefinidas, así para la dirección NE y K  = 0,9, se obtiene: 

Hs,NE = HS,R · K / KR = 5,5 *0,9/0,85 = 5,82 m 

Hs,NE = HS,R · K / KR = 5,8 *0,9/0,85 = 6,14 m 

Con periodos en el intervalo Ts = [11-14] seg. 

6.3 REGIMEN MEDIO A PROFUNDIDAD OBJETIVO 

Mediante el programa ODIN se obtiene: 

1.- Rosa de Oleaje. 

2.- Altura de ola significante Hs50. 

DIRECCIÓN HS.50 T.50 

E (         E) 1.1 8 

E-SE (      S68E) 1.1 9 

SE-S (      S23E) 0.9 7 
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Siendo: 

Hs.50: Altura de ola significante superada por el 50% de los estados de mar del año, (régimen 

medio). 

3.- Flujo medio de energía. ODÍN.

El flujo medio de energía que se obtiene es: Azimut S62E.

6.4 REGIMEN EXTREMAL A PROFUNDIDAD OBJETIVO 

Para el caso del presente proyecto se considera suficiente para dimensionar las escolleras de los 

espigones de protección de la desembocadura de la Gola del Trenc, la consideración de la altura de ola 

significante solo superada 12 horas al año, (Hs12), a la profundidad de 4 m. 

Mediante el programa Odín se obtiene   Hs12 = 2,5 m  

 Tp = 12,3 s 

Las características que se obtienen para la escollera, mediante el programa TIC son:

 Escollera de cantera de peso mayor a 3 Tn, 

 Densidad de la piedra 2,6 Tn/m
3

 Secciones tipo: 

Dique norte: Coronación a cota +3 S/NMM

Dique sur: Coronación a cota +1 S/NMM.

Dique norte: Coronación a cota +3 S/NMM
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Dique sur: Coronación a cota +3 S/NMM

7 DINÁMICA LITORAL

El Anejo nº5 Dinámica Litoral se recoge el estudio realizado para la obtención, entre otros de: 

- GRANULOMETRIA GRAVAS 

Se han realizado análisis granulométricos en la zona de estudio, los materiales existentes se pueden 

agrupar de la siguiente manera: 

 Gravas redondeadas D50 = [20-30] mm. 

 Bolos de tamaño decimetríco redondeados. 

- COTA DE INUNDACIÓN

La zona que nos ocupa se encuentra, según la ROM 0.3-91, dentro del Área VII y zona VIIa del Atlas 

(SMC). Utilizando la herramienta Atlas del SMC se determina una cota de inundación de 2,8 m, coincidente 

prácticamente con la cota actual de la coronación del cordón dunar. Esta cota, (referida al NMMA) es la que 

marca el nivel deseable para la protección de la costa.

- TASAS DE TRANSPORTE SÓLIDO

Las tasas medias de transporte que se obtienen en el tramo de costa en estudio, mediante la 

aplicación de formulaciones y mediante el programa ODIN son, para gravas con D50 = 20 mm 

1. Norte de la Gola: 12.000 m
3
/año.

2. Sur  de la Gola: 9.000 m3/año. 

- FORMAS DE EQUILIBRIO 

No es objeto del presente proyecto realizar un análisis de la forma en planta de equilibrio para las 

playas ubicadas al norte y sur de la gola. No obstante y con el objetivo de ampliar la información y de ajustar el 

flujo medio de energía, se han tanteado las formas de equilibrio tomando como polos de difracción:
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Norte de la Gola: Morro del último espigón de la playa de Torrenostra.

Sur de la Gola: Actual morro del dique de protección de la gola.

A continuación se muestra una imagen de las plantas de equilibrio que se obtienen. Como puede 

verse el mejor ajuste de la costa se produce, en la zona norte para frentes de oleaje con dirrección S45E y 

para la zona al sur de la Gola del Trenc, S55E. 

Zona Norte de la Gola: S45E 

Zona Sur de la Gola: S55E

Por  tanto el flujo medio de energía que se obtiene sería:

 Zona norte de la Gola: Azimut N135, (S45E) 

 Zona Sur de la Gola: Azimut N125, (S55E) 

Como vimos mediante el programa ODÍN se obtuvo: 

 Azimut N118, (S62E). 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RESTAURACIÓN Y 

MEJORA DE LA GOLA DEL TRENC Y DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE LAS ACEQUIAS  DEL PARQUE 

NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, (CASTELLÓN) 

DOCUMENTO Nº1: MEMORIA Página 22

- PROFUNDIDAD DE CIERRE 

Para la obtención de la profundidad de cierre se utiliza la expresión simplificada de Birkemeier de 1985: 

h* = 1,75 Hs12 = 1,75*2,5 = 4,38 m. 

- PERFIL DE EQUILIBRIO DEAN PARA GRAVAS D50=20 mm. 

A continuación se presenta el perfil teórico de equilibrio para una grava de D50= 20 mm. 

Perfil equilibrio Dean gravas D50 = 20 mm 

8 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS PROYECTADAS 

Las obras aquí definidas son las descritas se resumenen la Memoria justificativa elaborada por el 

Ayuntamiento de Torreblanca y que se presenta en el Anejo nº1 del presente proyecto. Estas consisten

básicamente en:

1.- Reconstrucción de los espigones de defensa de la Gola del Trenc.  

Es importante resaltar que únicamente se reponen los espigones existentes, actualmente muy 

deteriorados debido a los temporales acaecidos en los últimos años, por tanto, la actuación no implican ningún 

factor que altere los procesos de dinámica litoral en la zona, ya que se limita a la reposición de lo existente y 

únicamente incrementa la altura sobre el NMM de la coronación del espigón norte.
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Restauración diques defensa Gola

El dimensionamiento de la sección se presenta en el Anejo nº3 Clima marítimo. La sección tipo del 

dique norte, con un ancho de 5 metros en coronación a la cota + 3 m sobre el NMM, consta de un manto

exterior o principal que se formará con escolleras de peso superior a 3 Tn y un espesor mínimo de 1,3 m. El 

núcleo está formado con escolleras existentes y con las procedentes de la remoción de las ubicadas en la 

gola. 

2.- Limpieza de acequias recuperando su capacidad hidráulica, siendo este un aspecto básico para el 

equilibrio hídrico del Parque Natural del Prat.

Zona actuación en limpieza de acequias 

Reconstrucción espigón norte

+3 S/NMM Escollera protección canal 

Reconstrucción espigón sur.

+1 S/NMM
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3.- Instalación de compuertas de acero inoxidable con 2 vanos de 150 cm y reconstrucción de los 

pasos sobre acequias. 

Compuertas a instalar 

4.- Mejora de la capacidad de desagüe de la Gola. 

Para asegurar la capacidad de desagüe de la Gola del Trenc, el proyecto incluye la remoción de 

gravas y escolleras que actualmente reducen la sección hidráulica de la misma.

El material removido, gravas y escolleras, se depositará en el lecho marino inmediatamente al sur del 

espigón de poniente. Las escolleras serán utilizadas en el núcleo de los nuevos diques y las de mayor 

dimensión, en el manto principal de los mismos. Por tanto, no se plantea la retirada de material del 

lecho marino, tan solo su reutilización y traslado a zona colindante.

Zona de remoción de gravas y escolleras. 
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9 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Para justificar la necesidad del procedimiento de evaluación de impacto ambiental, se tendrá en cuenta 

la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de 

Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero. 

Según la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental establece en su artículo 7 (no 

modificado) que: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

(…) -Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decidan, caso por caso el órgano ambiental, en 

el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III. (...)”

2. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental simplificada: 

a) Los proyectos comprendidos en el anexo II. 

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma 

apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.”

En el Anexo II (proyectos que han de ser sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada) 

incluye, entre otros proyectos, los siguientes: 

Grupo 7. Proyectos de infraestructuras. (…)

h) Obras costeras destinadas a combatir la erosión y obras marítimas que puedan alterar la costa, por 

ejemplo, por la construcción de diques, malecones, espigones y otras obras de defensa contra el mar, 

excluidos el mantenimiento y la reconstrucción de tales obras y las obras realizadas en la zona de 

servicio de los puertos. 

Por lo tanto no se prevé la necesidad del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental ni 

ordinaria ni simplificada, al tratarse de las obras de restauración de la Gola del Trenc y de las 

infraestructuras de las acequias del Parque Natural, LIC y ZEPA del Prat de Cabanes y Torreblanca 

(cumpliendo la exclusión del apartado h de la ley anteriormente considerado). 

10 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

10.1 DESLINDE MARÍTIMO TERRESTRE  

Actualmente, en el tramo de costa correspondiente al ámbito del proyecto está en tramitación el deslinde del 

D.P.M.T. 
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Fuente: Visor del Dominio Público Marítimo Terrestre

Las actuaciones definidas en este proyecto se encuadran en la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre 

estatal. Asimismo, no hay terrenos afectados en el planeamiento urbanístico.

10.2 DISPONIBILIDAD DE TERRENOS  

Todas las obras descritas en el proyecto se desarrollan en terrenos municipales que se encuentran dentro 

de la zona Dominio Público Marítimo Terrestre, actualmente en tramitación, y en zona con servidumbre de 

protección. No resulta necesaria la realización de expropiaciones.

No se prevé ninguna afección a los servicios existentes.

11 ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Se han estudiado en la zona de estudio objeto del presente proyecto las variables climáticas que 

marca la ley para el escenario de efectos del cambio climático más desfavorable (RCP 8,5) en el horizonte 

temporal 2081 – 2100. 

El único factor significativo es la subida potencial del nivel medio del mar, cuyo efecto más significativo 

es la perdida de anchura de playa, y con ello la protección natural de la costa ante los efectos climáticos 

adversos. 
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Los valores obtenidos en el análisis del aumento del nivel medio del mar por efecto del cambio 

climático, son 0,32 m para el año 2050 y 0,76 m para el año 2100. En el Anejo nº6 se recoge dicha 

justificación.

12 PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo de ejecución de las obras descritas y definidas en el presente proyecto básico es de UN  (1) mese

contabilizados a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo o de la fecha en 

ella indicada 

13 PRESUPUESTO 

El presupuesto de ejecución  material de las obras asciende a la cantidad de CINCUENTA Y OCHO 

MIL TRECIENTOS NOVENTA Y SIETE Euros con OCHENTA Y SIETE Céntimos, (58.397,87 €).

El presupuesto de base de licitación (IVA no incluido), obtenido sumando el 13% de gastos 

generales y el 6%, al presupuesto de ejecución material asciende a la cantidad de SESENTA Y NUEVE MIL 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES Euros con CUARENTA Y SEIS Céntimos, (69.493,46 €).

El presupuesto base de licitación IVA incluido, (21%), asciende a la cantidad de OCHENTA Y 

CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE Euros con NUEVE Céntimos, (84.087,09 €).

14 CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

Dadas las características, especialización y volumen de obra proyectado, inferior a 150.000 €, según el 

artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 

de febrero de 2014, es obligatoria la exigencia de clasificación del contratista para las obras definidas en este 

proyecto. Por tanto, En virtud de los datos que se deducen de la naturaleza de las obras y de los importes resultantes 

deducidos en el Documento nº 4. Presupuesto, se obtiene la siguiente clasificación exigible:

Se propone: 

o Categoría  1 

o Grupo F 

o Subgrupo 2 Escolleras 
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No obstante según el apartado el artículo 77, apartado a:

“Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del 

empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será recogido en 

los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica para contratar. En 

tales casos, el empresario podrá acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificación como 

contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificación correspondiente al contrato o bien acreditando el 

cumplimiento de los requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación o en la invitación a 

participar en el procedimiento y detallados en los pliegos del contrato. Si los pliegos no concretaran los 

requisitos de solvencia económica y financiera o los requisitos de solvencia técnica o profesional, la 

acreditación de la solvencia se efectuará conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo 

inciso del apartado 3 del artículo 87, que tendrán carácter supletorio de lo que al respecto de los mismos haya 

sido omitido o no concretado en los pliegos”

15 REVISIÓN DE PRECIOS

El artículo 103.5 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indica que, la 

revisión de precios solo tendrá lugar “cuando el contrato se hubiese ejecutado, al menos, en el 20 por ciento 

de su importe y hubiesen transcurrido dos años desde su formalización”. 

Atendiendo a dicho artículo, y dado que el plazo de ejecución de las obras se ha estimado en un (1) 

mese (inferior a 2 años), no procede la revisión de precios. 

16 DECLARACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS

Conforme al artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y al artículo 97 del Reglamento 

General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, se declara expresamente que este 

proyecto cumple las disposiciones de la citada Ley de Costas, de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso 

sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, así como las normas generales y 

específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación.

17 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO BÁSICO

Documento nº 1: MEMORIA.

- MEMORIA. 

- ANEJOS. 

Anejo nº 1: Memoria justificativa Ayuntamiento de Torreblanca  

Anejo nº 2: Reportaje fotográfico
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Anejo nº 3: Topografía y batimetría 

Anejo nº 4: Clima marítimo

Anejo nº 5: Dinámica Litoral 

Anejo nº 6: Cambio climático

Anejo nº7: Cálculo de estructuras

Anejo nº 9: Control de calidad.  

Anejo nº 10: Programa de trabajos.  

Anejo nº 11: Seguridad y salud 

Anejo nº12: Gestión de residuos

Documento nº 2: PLANOS.

1. Situación y Emplazamiento 

2. Estado Actual 

3. Topografía y batimetría 

4. Demoliciones, limpiezas y remoción de materiales

5. Planta general proyectada  

6. Secciones transversales.  

7. Secciones tipo 

8. Estructuras. Compuertas 

Documento nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES

Documento nº 3: PRESUPUESTO

1.- Mediciones. 

2.- Cuadro de precios nº1

3.- Cuadro de precios nº2

2.- Presupuesto general. 

3.- Resumen de presupuesto. 

18 DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Las obras que se definen en este proyecto constituyen un conjunto completo en el sentido de que 

contienen todos los elementos precisos para que, una vez ejecutadas puedan ser entregadas al servicio 

correspondiente para su inmediata utilización, según lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Púbico.
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19 CONCLUSION  

Entendiendo suficientemente definidas y justificadas las obras y actuaciones contenidas en el presente 

proyecto se firma a los efectos oportunos y se eleva a la superioridad para su aprobación si procede.

Castellón, a julio 2020 

COMAYPA, S.A. 

El Ingeniero de Caminos Canales y Puertos  

Autor del Proyecto 

Fdo.: Francisco Álvarez Molinera
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ANEJO Nº1

Memoria Justificativa. 

Ayuntamiento de Torreblanca 
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ANEJO Nº1: MEMORIA JUSTIFICATIVA AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA

ÍNDICE del DOCUMENTO:

1 OBJETO ........................................................................................................................ 3

ANEXO 1: MEMORIA JUSTIFICATIVA AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA 
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1 OBJETO 

En el presente anejo se expone la memoria justificativa elaborada por el 

Ayuntamiento de Torreblanca para la solicitud de ayudas del fondo FEADER, cuyo objeto es 

exponer la problemática actual de la zona húmeda que constituye el parque Natural del Prat, 

más concretamente de la situación de la desembocadura de la Gola del Trenc y de las 

acequias existentes, justificando la necesidad de llevar a cabo actuaciones para su 

rehabilitación y mejora. 
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ANEXO 1: MEMORIA  JUSTIFICATIVA AYUNTAMIENTO DE TORREBLANCA 



Programa de Ayudas financiadas en los términos previstos en el 

PDR-CV 2014-2020, por el fondo FEADER, el Ministerio de 

Agricultura, Pesca y Alimentación

Solicitud presentada por el Ayuntamiento de Torreblanca 

MEMORIA JUSTIFICATIVA 
Restauración y mejora de la 

Gola del Trenc y  

mantenimiento de acequias 

del Parque Natural del Prat

SOLICITUD DE AYUDAS febrero 2020 

TEGG- Ayudas para la aplicación de medidas de 

mejora y mantenimiento de las infraestructuras 

hidráulicas de las zonas húmedas valencianas.

Tipo de actuación

Actuaciones de mejora en zonas húmedas 

pertenecientes a la Red Natura 2000
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01 ANTECEDENTES Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTUACIÓN

ANTECEDENTES 

El humedal del Parque Natural del Prat de Cabanes Torreblanca, incluye 5 hábitats protegidos 

e incluidos en la Red Natura 2.000. Se trata de una antigua albufera colmatada de forma 

natural y sus tierras has sido parcialmente cultivada desde hace siglos. Aun hoy en día, 

podemos encontrar un gran número de marjales cultivadas en su zona de amortiguación.

Estos cultivos fueron posibles gracias a la creación de acequias e instalación de compuertas 

que permitían el control del nivel hídrico, tanto del propio Prat como de la marjalería que lo 

rodea. Pero el paulatino abandono de los arrozales y algunos marjales, ha provocado la 

degradación paulatina de estas infraestructuras hídricas, lo que ha generado graves problemas 

de inundaciones durante los inviernos y desecación durante la época estival. 

Estos problemas de desequilibrio hídrico han puesto en peligro los cultivos que aún perviven y 

han dificultado la gestión de los hábitats protegidos del Parque Natural. Problemas agravados 

por la colmatación de la principal desembocadura del Prat en su mitad norte, la llamada Gola 

del Trenc, a la que desembocan varias acequias que recogen el agua sobrante de toda la mitad 

norte del Prat, donde se encuentran las lagunas de turberas y núcleo urbano de Torrenostra. 

La colmatación de esta desembocadura, no solo genera problemas de saturación de agua en 

los hábitats del Prat y toda la marjalería circundante, sino que provoca inundaciones 

persistentes en el sur del núcleo urbano de Torrenostra, cuando se sufren los efectos de 

temporales como el “Gloria” durante el pasado mes de enero.
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OBJETIVO 

Rehabilitación y mejora de la Gola de Trenc y sus acequias perimetrales para la recuperación 

del control hídrico del Parque Natural del Prat y de su marjalería, con la colaboración técnica 

de la Dirección del Parque Natural y del Servicio Provincial de Costas. 

ACTUACIONES INCLUIDAS EN EL PROYECTO 

a. Limpieza de fondos y recuperación de canales de desagüe de la Gola de Trenc  

Para asegurar el caudal de desagüe suficiente en la Gola del Trenc, el proyecto incluye la 

limpieza de fondos de la desembocadura y la restauración de los dos canales existentes, lo que 

permitirá reducir el riesgo de inundación al contar con dos salidas diferenciadas. Esta 

disposición histórica es la más funcional y la seleccionada como más idónea por el Servicio 

Provincial de Costas de Castellón.
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b. Canalización de la Gola de Trenc y protección con roca natural de la desembocadura 

Siguiendo recomendaciones del Servicio Provincial de Costas, la forma más efectiva de 

asegurar la capacidad de desagüe de la Gola del Trenc, es proteger la desembocadura y sus dos 

canales con roca natural de grandes dimensiones (Entre 3.000 y 4.000 kg por roca). Por este 

motivo y siguiendo las indicaciones y preferencias planteadas por el Servicio Provincial de 

Costas, se propone la canalización de la desembocadura con grandes rocas naturales que serán 

ubicadas a 1,5 metros de profundidad, hasta una cota que variará entre los 1,4 y los 4 metros 

sobre el nivel del mar. Estas rocas se emplazarán sobre el terreno, sin ampliar la ocupación 

mar adentro, para evitar cualquier tipo de incidencia sobre las corrientes marinas de la zona. 

c. Instalación de tres compuertas para el control de la desembocadura 

La recuperación de la capacidad de desagüe de la Gola del Trenc debe ir acompañada del 

equipamiento que permita el control del caudal de agua, para evitar tanto la salida excesiva de 

agua como la entrada de agua marina. Para llevar este control del nivel hídrico, en 

colaboración con el Parque Natural, el proyecto incluye la reposición de tres compuertas que 

permitirán definir el nivel de agua óptimo en cada época del año, buscando el mantenimiento 

idóneo de los hábitats de la Red Natura 2000 y de las marjalerías de la zona de amortiguación 

del Parque Natural.  
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d. Recuperación de pasos sobre las tres acequias de la desembocadura

Recuperación y refuerzo de los tres pasos elevados sobre las tres acequias que desembocan en 

la Gola del Trenc. Pasos necesarios para acceder con los vehículos de seguridad (Costas, 

bomberos, brigadas del Parque Natural…) y la maquinaria con la que se realiza el 

mantenimiento y limpieza de la zona.  

e. Limpieza y perfilado de 1.360 metros de acequias en torno a la desembocadura  

Para recuperar la capacidad de desagüe de la Gola del Trenc es imperativo recuperar la 

funcionalidad de las acequias que desembocan en este punto estratégico en la gestión global 

del equilibrio hídrico del Parque Natural del Prat. 

Por este motivo, el proyecto incluye la limpieza integral de las siguientes acequias. 

“Sèquia de les Piteres”. Tramo de 940 metros de longitud, paralelo a la línea de costa y que 

comunica la Gola del Trenc con la estación de bombeo situada al sur del núcleo urbano de 

Torrenostra, actualmente cerrada parcialmente por vegetación.

“Sèquia d’en Polo”. Tramo de 200 metros en su desembocadura hasta la Gola del Trenc, 

actualmente colmatada de arena, restos vegetales y cantos rodados. 

“Sèquia de les Turbes”. Tramo de 220 metros en su desembocadura, desde la “Carrassa 

d’els Mollons” hasta la Gola del Trenc, actualmente colmatada de vegetación.
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02 JUSTIFICACIÓN/OBJETIVOS DE LA ACTUACIÓN

a. Recuperación del control hídrico del Parque Natural del Prat   

Cuando la actividad agropecuaria en el Prat y su marjalería eran productiva e intensa, los 

agricultores y ganaderos se encargaban de mantener el equipamiento hídrico del parque 

natural y se realizaban las labores necesarias para asegurar el control hídrico de la zona. Tras la

reducción de la actividad agropecuaria, el mantenimiento de estas instalaciones, incluida la 

desembocadura, ha quedado muy reducida, hasta el punto de generar graves problemas de 

inundación durante los grandes temporales de los dos últimos años.

El proyecto propone la recuperación de estado idóneo de estas infraestructuras hídricas de 

desagüe con el objetivo que recuperar el control del nivel hídrico del Prat. Las obras y el 

equipamiento permitirán seleccionar el nivel idóneo de agua, según la temporada y las 

circunstancias climatológicas.

b. Protección y mejora de los hábitats de la Red Natura 2000  

Es un objetivo prioritario y un efecto directo de la recuperación del control hídrico de la zona. 

Las actuaciones planteadas, permitirán controlar el nivel de agua ideal en cada uno de los 

hábitats de la Red Natura 2000 presentes en el Parque Natural del Prat.
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c. Reducción de los riesgos de inundación en zonas urbanas   

Los temporales sufridos en los últimos años han dejado de manifiesto las carencias de 

evacuación de agua de la zona sur del núcleo urbano de Torrenostra, colindante con el 

extremo norte del Parque Natural del Prat. 

La falta de eficacia de la estación del bombeo, debido al mal estado de la “Sèquia de les 

Piteres” y de la fuerte colmatación de la Gola, han provocado graves inundaciones que se han 

mantenido durante varios días, hasta que se han logrado llevar a cabo actuaciones de 

emergencia en la línea dunar del Prat y la propia Gola del Trenc.

El proyecto incrementará la eficacia de esta estación de bombeo, al limpiar acequias de 

conexión, además de mejorar y proteger la desembocadura de la Gola, evitando que se 

colmate con tanta facilidad como hasta ahora. 

d. Protección de los cultivos de marjalería    

Unos de los problemas recurrentes durante los últimos años es la inundación habitual de las 

marjales ubicadas en la zona de amortiguación del Parque Natural. A pesar de que las acequias 

perimetrales estén en funcionamiento, los problemas de colmatación de la desembocadura y 

de los tramos finales de acequias, han reducido drásticamente la capacidad de evacuación de 

las acequias agrícolas más alejadas de la costa, al desembocar estas en las acequias 

actualmente colmatadas. 

El proyecto permitirá a los agricultores mantener el nivel de agua idóneo en sus marjales, 

siempre que mantengan en buen estado sus pequeñas acequias de evacuación.
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03 UBICACIÓN Y VISTA GENERAL DE ZONA DE ACTUACIÓN

Ortofotos  
Todas las actuaciones previstas en el proyecto de actuación, están localizadas en terrenos 

públicos de propiedad municipal. Estas actuaciones estarán en todo momento coordinadas 

con los servicios técnicos del Servicio Provincial de Costas y el Parque Natural del Prat de 

Cabanes Torreblanca, con los que se han mantenido diversas reuniones para definir y ajustar 

las características del proyecto.

Zona de actuación (Escala 1/5.000) 

Ý
-

¼
ò 
Ê

¿
´·¼

¿
½
·-

²
æ 

ç
í

Í
í

Ò
ê

Õ
Ç

Û
Î

Í
Û

ë
É

È
Û

ç
Ó

í
Ô

ß
Ó

é
Ö
Ò

 ¤
 Ê

»
®·

º·
½
¿

½
·-

²
æ 

¸
¬¬

°

æñ

ñ¬
±

®®
»

¾
´¿

²
½
¿

ò
»

¼
»
´»

½
¬®

±
²
·½

¿
ò»


ñ 

Ü
±

½
«

³
»

²
¬±

 º
·®

³
¿

¼
±

 »
´»

½
¬®

-
²

·½
¿

³
»
²

¬»
 ¼

»

¼

»
 ´
¿

 °
´¿

¬¿
º±

®³
¿

 »

Ð

«
¾
´·½

±
 Ù

»

¬·
±

²
¿

 ¤
 Ð

?
¹

·²
¿

 ç
 ¼

»
 î

ï
 



Ayudas para infraestructuras hidráulicas
en espacios de la Red Natura 2000                   

Página 9 de 21

Ý
-

¼
ò 
Ê

¿
´·¼

¿
½
·-

²
æ 

ç
í

Í
í

Ò
ê

Õ
Ç

Û
Î

Í
Û

ë
É

È
Û

ç
Ó

í
Ô

ß
Ó

é
Ö
Ò

 ¤
 Ê

»
®·

º·
½
¿

½
·-

²
æ 

¸
¬¬

°

æñ

ñ¬
±

®®
»

¾
´¿

²
½
¿

ò
»

¼
»
´»

½
¬®

±
²
·½

¿
ò»


ñ 

Ü
±

½
«

³
»

²
¬±

 º
·®

³
¿

¼
±

 »
´»

½
¬®

-
²

·½
¿

³
»
²

¬»
 ¼

»

¼

»
 ´
¿

 °
´¿

¬¿
º±

®³
¿

 »

Ð

«
¾
´·½

±
 Ù

»

¬·
±

²
¿

 ¤
 Ð

?
¹

·²
¿

 ï
ð

 ¼
»

 î
ï

 



Ayudas para infraestructuras hidráulicas
en espacios de la Red Natura 2000                   

Página 10 de 21

Acequias incluidas en el proyecto (Escala 1/5.000) 
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Todas las parcelas incluidas en el proyecto son de propiedad municipal. 

04 RELACIÓN DE FINCAS Y TITULARIDAD
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PARTIDA PRESUPUESTARIA (Declaración compromiso)

El ayuntamiento de Torreblanca, a fecha de hoy, se encuentra en periodo 

de aprobación de los presupuestos para el ejercicio 2020. 

Con la presente memoria, firmada por Mª Josefa Tena Martínez como 

alcaldesa de Torreblanca, declara el compromiso del Consistorio Local de 

incluir en los presupuestos 2020, partida presupuestaria suficiente para la 

ejecución del proyecto aquí expuesto. 

RESUMEN PRESUPUESTO (impuestos incluidos) 

Concepto Coste

Presupuesto de ejecución material 50.730,59 €

13% gastos generales 6.594,98 €

6% beneficio industrial 3.043,84 €

SUMA 60.369,41 €

21% IVA 12.677,58 €

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 73.046,99 €

HONORARIOS:

Redacción proyecto y estudio ss 1.033,06 €

21% IVA 216,94 €

SUMA 1.250,00 €

Dirección obra y coordinación 1.033,06 €

21% IVA 216,94 €

SUMA 1.250,00 €

TOTAL HONORARIOS 2.500 €

TOTAL PRESUPUESTO 75.546,99 €

05 PRESUPUESTO DESGLOSADO  

Partida presupuestaria  

Ý
-

¼
ò 
Ê

¿
´·¼

¿
½
·-

²
æ 

ç
í

Í
í

Ò
ê

Õ
Ç

Û
Î

Í
Û

ë
É

È
Û

ç
Ó

í
Ô

ß
Ó

é
Ö
Ò

 ¤
 Ê

»
®·

º·
½
¿

½
·-

²
æ 

¸
¬¬

°

æñ

ñ¬
±

®®
»

¾
´¿

²
½
¿

ò
»

¼
»
´»

½
¬®

±
²
·½

¿
ò»


ñ 

Ü
±

½
«

³
»

²
¬±

 º
·®

³
¿

¼
±

 »
´»

½
¬®

-
²

·½
¿

³
»
²

¬»
 ¼

»

¼

»
 ´
¿

 °
´¿

¬¿
º±

®³
¿

 »

Ð

«
¾
´·½

±
 Ù

»

¬·
±

²
¿

 ¤
 Ð

?
¹

·²
¿

 ï
ê

 ¼
»

 î
ï

 



Ayudas para infraestructuras hidráulicas
en espacios de la Red Natura 2000                   

Página 16 de 21

DESGLOSE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
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1 INTRODUCCIÓN

El presente anejo se incluyen fotografías del estado actual del ámbito de actuación y entorno del 

presente ''Proyecto Constructivo para la Restauración de la Gola del Trenc y de las Infraestructuras de las 

Acequias del Parque Natural del Prat. Torreblanca, (Castellón)''. 

El reportaje fotográfico se centra en el litoral de la costa y espigones de defensa, y abarca desde:

X Y

Márgen Norte 774181 4.453886

Márgen Sur 772427 4.452597

Sistema de coordenada: ETRS-89 30N 

Las fotografías fueron tomadas en junio y julio de 2020. 

2 REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Entorno al norte de la Gola. Cordon dunar de gravas. 

Desembocadura de la Gola. Obstrucción gravas y vegetacion
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Salida al mar desembocadura Gola. Presencia de escolleras y restos de antiguas conducciones 

Acequia de les Piteres. Compuertas inutilizadas y con reducción de sección del canal. 

Calado existente actualmente en acequias 75 cm Medidor localizados indica 120 y 110 cm respectivamente 
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Acequia de “Les Piteres”. Invasion por la vegetación. 

Estado actual de la Gola del Trenc. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

En el presente anejo nº3: Topobatimétrico, se describe el proceso y metodología 

llevado a cabo para la obtención de la cartografía y orografía del estado actual de la 

zona objeto de estudio. Para ello, se han realizado los siguientes estudios que a 

continuación se describen:

Levantamiento topográfico de elementos singulares (pasos, compuertas, 

etc.) 

Vuelo fotogramétrico mediante dron RPAs, para la obtención de:

o  Imágenes panorámicas de alta calidad.

o Ortofoto georreferenciada. 

o Nube de puntos del estado actual. 

Levantamiento batimétrico entre las batimétricas 0 a -2 en la zona de 

desembocadura. 

La cartografía y ortofotos a gran escala e información asociada sobre redes de 

servicios, equipamientos locales y delimitación catastral y de dominio público terrestre,

para el planeamiento y estudio global del proyecto, ha sido obtenida a través de los 

siguientes portales oficiales: 

Centro de descargas de Instituto Geográfico Nacional.

 Visor Cartogràfic de l'Institut Cartogràfic Valencià.

 Oficina Virtual del Catastro, del Ministerio de Hacienda. 

2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

El objeto del trabajo es la obtención de la orografía y de la cartografía del estado 

actual de la zona objeto de estudio, georreferenciadas al sistema de referencia ETRS-

89 UTM Huso 31N, en cumplimiento del RD 1071/2007, que dice que a partir del 1 de 

enero de 2015, el sistema geodésico de referencia oficial en España, es el ETRS89.

2.1.-CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO DE MEDICIÓN 

A continuación se adjuntan las características técnicas del equipo GPS-GNSS 

empleado para la georefenciación del levantamiento topográfico al Sistema de 

Referencia ETRS-89, UTM Huso 31N, mediante enlace a red de estaciones 

permanentes ERVA. 
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2.2.-RESULTADOS OBTENIDOS 

El levantamiento topográfico de elementos singulares (pasos, compuertas, etc…) 

se realizó mediante GPS-GNSS enlazado a la Red Geodésica de Estaciones de 

Referencia de Valencia (ERVA) del Instituto Cartográfico Valenciano, proveedora de

datos GNSS (Global Navigation Satellite System).  

Las alturas ortométricas del levantamiento están referidas al Modelo 

Gravitacional Terrestre EGM2008-IGN ajustado a la REDNAP (Red Española de Alta 

Precisión) cuya cota 0 absoluta está referida al nivel medio del mar en el puerto de 

Alicante. 

Según especificaciones técnicas del fabricante, según la configuración programada 

en campo en la controladora para registro de datos, y sin tener en cuenta posibles 

errores accidentales a la hora de realizar la medición, las precisiones en la medición 

de cada uno de los puntos levantados es la siguiente: 

PRECISIÓN EN POSICIÓN ABSOLUTA:

 H: 15 mm + 12,5 mm 

 V: 20 mm + 12,5 mm 

PRECISIÓN EN POSICIÓN RELATIVA ENTRE PUNTOS DEL LEVANTAMIENTO: 

 H: 15 mm  

 V: 20 mm  

3.- LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO 

El objeto del trabajo es la obtención de la orografía y de la cartografía del estado 

actual, por debajo del nivel del mar, de la zona objeto de estudio, georreferenciadas al 

sistema de referencia ETRS-89 UTM Huso 31N, en cumplimiento del RD 1071/2007, 

que dice que a partir del 1 de enero de 2015, el sistema geodésico de referencia oficial 

en España, es el ETRS89.

3.1.-ÁMBITO DEL LEVANTAMIENTO BATIMÉTRICO 

Se tomaron mediciones de calados en las acequias desde las compuertas hasta 

la desembocadura, así como del entorno de la misma. 
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4.- VUELO FOTOGRAMÉTRICO 

Se realiza el vuelo fotogramétrico mediante vehículo RPAs de una franja de 375 

m dirección este-oeste (262.170-262.545 UTM 31N), por 130 m dirección norte-sur 

(4.451.905-4.452.035 UTM 31N), de la zona de estudio y su entorno.  

4.1.-EQUIPOS PARA LA TOMA DE DATOS 

El equipo RPAS empleado para la obtención de imágenes aéreas es un dron 

modelo DJI Phantom 4 RTK. Este equipo incluye un módulo RTK completamente 

integrado que proporciona información de posición a nivel centimétrico en tiempo real, 

para obtener una precisión absoluta en la metainformación de la imagen. 
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4.2.-RESTITUCIÓN FOTOGRAMÉTRICA 

Las imágenes aéreas tomadas mediante el RPAS se procesaron mediante 

software específico ''Agisoft PhotoScan Professional Edition'' para la restitución del 

vuelo fotogramétrico.

A partir de la restitución se obtiene:

 Nube de puntos densa de la zona de estudio, georreferenciada al Sistema 

de Coordenadas ETRS-89 UTM Huso 30-N. 

Ortofoto a color con 5 cm de tamaño de pixel de la zona de estudio, 

georreferenciada al Sistema de Coordenadas ETRS-89 UTM Huso 30-N. 

Se adjunta a continuación el Informe de Restitución Fotogramétrica, en el que se 

pueden consultar los siguientes apartados: 

Datos del levantamiento (posición de cámaras y solapamiento de 

imágenes).

Calibración de cámaras (coeficientes de calibración y matriz de 

correlación).

Posición de cámaras (posición y estimación de errores).

Puntos de control terrestre (posición y estimación de errores).

Modelo digital de elevaciones (resolución y densidad de puntos).

Parámetros de procesamiento.
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo la determinación del clima marítimo, en 

profundidades indefinidas, frente a la costa de Torreblenca y la caracterización del 

mismo, mediante técnicas de propagación del oleaje, en el tramo de costa situada 

frente Parque Natural del Prat y concretamente en la Gola del Trenc. 

Por clima marítimo se entiende, tal y como se define en la R.O.M 0.3-91, como la 

“Caracterización del oleaje en periodos largos de tiempo o descripción estadística de la 

variación en el dominio del tiempo de los Estados del Mar en un emplazamiento dado. 

Puede considerarse definido a partir de la estadística unidimensional y bidimensional 

de los parámetros geométrico-estadísticos y espectrales representativos del Estado del 

Mar en la zona considerada”. 

En síntesis, se trata de caracterizar el clima marítimo, (oleaje, viento y nivel del 

mar), en profundidades indefinidas para poder realizar, mediante técnicas adecuadas, 

una propagación del oleaje hasta la zona objeto de estudio, lo que nos permitirá, una 

vez caracterizado el clima marítimo en ella la realización de estudios a largo plazo del 

litoral, dimensionar obras de defensa, etc. 

2.- FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMATIVA 

Las principales fuentes de información utilizadas para el desarrollo del presente 

anejo son: 

Datos oceanográficos de Puertos del Estado.

o Visuales: 

o Instrumentales. Boyas costeras (red REDCOST) y de aguas 

profundas (red REDEXT). 

La normativa utilizada en todo el presente anejo son las denominadas 

“RECOMENDACIONES PARA OBRAS MARÍTIMAS” y concretamente la ROM 0.3-91. 

2.1.-ROM 0.3-91

La metodología de la ROM se basa en el análisis estadístico de la información 

proveniente de dos fuentes: 

 Datos visuales del oleaje en profundidades indefinidas procedentes de la 

base de datos del CEPYC. Incluyen información direccional.

 Datos instrumentales escalares del oleaje, procedentes de la red REMRO. 
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Según la clasificación que del litoral español hace la ROM 0.3-91, la zona de 

estudio objeto del presente proyecto, se encuentra en la denominada área VII.

FIG_1: Zonificación del litoral español según la ROM 0.3-91 

2.1.-PUERTOS DEL ESTADO. DATOS 

Los datos oceanográficos de Puertos del Estado se clasifican de la siguiente 

manera: 

A) Instrumentales. Procedentes de las boyas de Puertos del estado. Se 

distinguen dos tipos de redes de boyas: 

 REDCOST: Datos procedentes de las boyas costeras de Puertos 

del Estado. Se encuentran en las proximidades de los principales 

puertos españoles. Se fondean a menos de 100 metros  de 

profundidad y permiten caracterizar únicamente las condiciones 

locales. Las boyas que componen esta red son de tipo Waverider 

(datos escalares) y Triaxys (boyas direccionales). 

 REDEXT: Se trata de los datos obtenidos por las boyas 

pertenecientes a de Puertos del Estado que se encuentran 
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situadas en aguas profundas. Se encuentran fondeadas a mas de 

200 metros de profundidad y permiten obtener datos 

representativos de amplias zonas del litoral. Se compone de boyas 

tipo Wavescan (miden oleaje y variables atmosféricas) y Seawatch 

(miden oleaje, parámetros atmosféricos y oceanográficos).

B) Numéricos. Datos SIMAR 

Se trata de series temporales de parámetros de oleaje y viento obtenidas 

mediante modelos numéricos, es decir que no son datos medidos en la 

naturaleza. 

La actual serie SIMAR se compone de dos subconjuntos de datos: 

Subconjunto de datos SIMAR-44, de 1958 a 2001 

Subconjunto de datos WANA, de 1996 a la actualidad. 

Para el presente proyecto no se utilizan Datos SIMAR. 

3.- NIVEL DEL MAR 

La zona que nos ocupa se encuentra, según la ROM 0.3-91, dentro del Área VII

y zona VIIa del Atlas (SMC). 

FIG_2: Zonificación del litoral español según ATLAS , (SMC).
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Zona Torreblanca. ATLAS, (SMC).  

La información acerca de los regímenes del nivel del mar medio y extremal 

proceden del mareógrafo de Sagunto y de Valencia, ambos pertenecientes a la red 

REDMAR. 

FIG. 3: Mareógrafo de Valencia. (SMC) 

Como puede verse en la fig. 3, en la zona VIIa y en régimen medio, la carrera de 

marea es de 0,5 m. La PMVE y la BMVE se sitúan a 25 cm respecto del NMM, por 

encima y por debajo de este respectivamente. El nivel medio del mar en Alicante se 
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encuentra a 2 cm por dejo del NMM y a 1 m del cero del puerto, (que coincide con el 

cero del mareógrafo). A continuación se refleja la elevación del nivel del mar, Snm, en

régimen medio, para distintas probabilidades de superación: 

Snm (con Tr= 5 años) = 0.17 m sobre NMMA. 

Rango de marea= 0.40 m. 

Snm (Tr= 10 años ) = 0.23 m sobre NMMA. 

Rango de marea= 0.46 m 

Snm (Tr= 25 años) = 0.3 m sobre NMMA. 

Rango de marea= 0.53 m 
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Snm (Tr= 50 años ) = 0.35 m sobre NMMA. 

Rango de marea= 0.58 m 

Snm (Tr= 68 años ) = 0.37 m sobre NMMA. 

Rango de marea= 0.60 m 

En régimen extremal, el nivel de marea meteorológica sumado al nivel de marea 

astronómica, Snm, para un periodo de retorno de 68 años es de 0,70 m y el rango de 

marea de 0,93 m 
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Snm (T=68 años) = 0,70 m. Rango de maréa 0,93 m

A continuación se resume la componente de marea debida al cambio climático, 

que se obtiene detalladamente en el anejo 5 del presente proyecto: 

Año horizonte 2050 (escenario RCP 8,5) +0.32 m 

Año horizonte 2100 (escenario RCP 8,5) +0.76 m
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4.- OLEAJE EN PROFUNDIDAES INDEFINIDAS 

4.1.- RÉGIMEN MEDIO 

Para la obtención del régimen medio se utiliza el programa ODIN obteniéndose: 

Zona Gola del Trenc. Odin 

Rosa oleaje profundidades indefinidas 
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Nomenclatura sector-dirección

SECTOR       
(16 )

DIRECCIÓN       
(º)

N 0

NNE 22.5

NE 45

ENE 67.5

E 90

ESE 112.5

SE 135

SSE 157.5

S 180

SSW 202.5

SW 225

WSW 247.5

WSW 270

WNW 292.5

NW 315

NNW 337.5

TOTAL

De la Rosa de Oleaje se desprende que el porcentaje de olas por sectores, en 

profundidades indefinidas, es: 

Sector %Olas 

NE (      N45E) 7,9% 

NE-E (      N68E) 7.9% 

E (         E) 12.5% 

E-SE (      S68E) 3.9% 

SE (      S45E) 3.7% 

SE-S (      S23E) 2.5% 

S (         S) 7.4% 

S-SW (      S23W) 5.3% 
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Así, la altura de ola significante que se obtiene para el régimen medio en 

profundidades indefinidas, Hs50, es de 1,5 m. 

Hs para régimen medio del oleaje



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA 

REHABILITACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL TRENC Y DE 

LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ACEQUIAS DEL PARQUE 

NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

Anejo 4: Clima Marítimo pág. 14

Siendo la distribución conjunta para régimen medio en profundidades indefinidas que 

se obtiene es: 

Distribución conjunta Hs-Ts. Odin. 

4.1.- RÉGIMEN EXTREMAL 

A continuación se presentan los datos de Atlas Climático de la ROM 0.3-91, para 

el Area VII. 

Régimen extremal. ROM 03.91. Área VII
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Como puede verse en la boya de Valencia  y para la banda de confianza del 

90%, se tiene: 

Periodo de retorno Tr = 50 años Hs = 5,5 m. 

Periodo de retorno Tr =n 100 años Hs = 5,8 m. 

Con periodos en el intervalo Ts = [11-14] seg. 

Aplicando a estos valores la correspondiente propagación hasta aguas 

profundas se tiene, (NE, K  = 0,9): 

Hs,NE = HS,R · K / KR = 5,5 *0,9/0,85 = 5,82 m 

Hs,NE = HS,R · K / KR = 5,8 *0,9/0,85 = 6,14 m 

Con periodos en el intervalo Ts = [11-14] seg. 
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4.3.- PERIODO DE RETORNO PARA RÉGIMEN EXTREMAL 

Para la obtención del periodo de retorno a utilizar para la caracterización del 

régimen extremal en aguas profundas se está a lo indicado en la ROM 1.0. En ella se 

propone una ecuación cuyos parámetros son la vida útil de la obra y de la probabilidad 

de fallo de la misma. 

Tr = 1/(1 (1 ) ) 

Siendo: 

Tr Periodo de retorno expresado en años.

Pf Probabilidad de fallo de la obra. 

Vm Vida útil en años.

A continuación se presenta la tabla de la ROM 1.0 en la que se recomiendan los 

valores de los índices de repercusión económica, social y ambiental, para los distintos 

tipos de actuación en zonas costeras.
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A la vista de las tablas de la ROM se tiene: 

Pf = 0,2 

Vm = 15 años

Con esto se obtiene Tr = 67,72 años.

Por tanto se considera Tr = 68 Años. 

Así por interpolación de los datos del epígrafe anterior se tiene que el régimen 

extremal asociado a un periodo de retorno de 68 años en aguas profundas es de: 

Periodo de retorno Tr = 68 años

Hs = 5,94 m. 

Tp = [11-14]seg. 

Dirección NE.
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5.- OLEAJE EN PROFUNDIDAD OBJETIVO 

A continuación se procede a caracterizar el clima marítimo en la zona de estudio.

4.1.- RÉGIMEN MEDIO 

Para la obtención del régimen medio se utiliza el programa ODIN obteniéndose: 

Zona de la Gola del Trenc. Odin 

Rosa oleaje profundidad objetivo 
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Nomenclatura sector-dirección

SECTOR       
(16 )

DIRECCIÓN       
(º)

N 0

NNE 22.5

NE 45

ENE 67.5

E 90

ESE 112.5

SE 135

SSE 157.5

S 180

SSW 202.5

SW 225

WSW 247.5

WSW 270

WNW 292.5

NW 315

NNW 337.5

TOTAL

De la Rosa de Oleaje se desprende que el porcentaje de olas por sectores, en 

profundidades indefinidas, es: 

Sector %Olas 

Calmas 54,5% 

E (         E) 17,5% 

E-SE (      S68E) 10,9% 

SE (      S45E) 5,1% 

SE-S (      S23E) 7,5% 

S (         S) 4,4% 

Las direcciones del oleaje cuya probabilidad, descartando calmas y oleajes fuera 
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del rango, excede el 15% son: 

Dirección Hs.50 T.50 

E (         E) 1.1 8 

E-SE (      S68E) 1.1 9 

SE-S (      S23E) 0.9 7 

Siendo: 

 Hs.50: Altura de ola significante superada por el 50% de los estados de 

mar del año, (régimen medio).

Relación Hs-Hv: Hs = 0.60 + 0.60 * (Hv ^ 1.00)  -  GIOC (1999) 

4.1.- RÉGIMEN EXTREMAL 

Para el caso del presente proyecto se considera suficiente para dimensionar las 

escolleras de los espigones de protección de la desembocadura de la Gola del Trenc, 

la consideración de la altura de ola significante solo superada 12 horas al año, (Hs12), 

a la profundidad de 4 m. 

Mediante el programa Odín se obtiene   Hs12 = 2,5 m 

 Tp = 12,3 s 

Por otra parte las dirección de menor incidencia y a la que por tanto es 

recomendable orientar los espigones es, según la rosa de oleaje:  

[SE-S]; Rango del Azimut: [135-180]. 
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4.2.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS DIQUES 

Peso de las escolleras: Mediante el programa TIC del SMC. 

El resultado obtenido es el siguiente: 

 Escollera de cantera de peso mayor a 3 Tn, 

 Densidad de la piedra 2,6 Tn/m3



Anejo :

ANEJO Nº
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1.- INTRODUCCIÓN 

El presente anejo tiene como objetivo la determinación de la dinámica litoral en 

la zona de estudio. Para ello se determina el flujo medio de energía en la zona y la 

orientación de la costa tanto al norte como al sur de la Gola del Trenc. 

Para el presente proyecto se utilizará el programa Odin, que fue desarrollado por 

el instituto IH Cantabría y que se integra dentro del grupo de aplicaciones del SMC.

2.- DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO 

La zona de la Gola del Trenc se encuentra ubicada al sur de la playa de 

Torrenostra en el municipio de Torrenblanca, (Castellón). 

Vista aérea. Google Earth 

Como puede verse en la imagen, la zona objeto de estudio se encuentra situada 

aproximadamente a 1,0 Km al sur de la playa de Torrenostra. 

La Gola del Trenc divide este tramo de costa en dos zonas diferenciadas al norte 

y sur de la misma. El tramo de costa situado al norte presenta una orientación media 
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N45E mientras que en la zona sur la costa presenta una orientación media de sur 

N35E. 

Las playas situadas tanto al norte como al sur están formadas por gravas 

redondeadas de granulometría gruesa y bolos con presencia de tamaños 

considerables, incluso superiores a los 15 cm como queda reflejado en los análisis 

granulométricos efectuados y en las fotografías que siguen.

Vista aérea de la zona norte de la Gola del Trenc.  

Playa de  Torrenostra  

Orientación N45E

Gola del Trenc
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Foto 1: Cordón dunar de gravas. 

Foto 2: Playa de gravas. Norte de la gola del Trenc.
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Vista aérea de la zona sur de la Gola del Trenc.

Foto 3: Ortofoto mediante dron de la Gola del Trenc y la zona inmediatamente al sur de la misma.
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En general el litoral situado al norte de Torrenostra, (hasta Peñiscola), y al sur de 

la Gola, (hasta Oropesa del Mar) está constituida por playas de gravas y en gran 

medida por costas acantiladas, con excepción de pequeños tramos con playas de  

arenas finas cuarcíticas, como la playa del Russo y del Pebret, pero que en su mayoría 

son playas artificiales, con el caso de la playa de Torrenostra. 

A continuación se presenta una serie de fotografías de la zona de estudio.

Foto 4: Vista del estado actual de la desembocadura de la gola del Trenc. 
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Fotos 5: Salida de la “Sèquia d’en Polo”.

Fotos 6: Salida de la “Sèquia de les Turbes”. 
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Fotos 7: Lado sur desembocadura de la Gola del Trenc.  
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3.-MUESTRAS. GRANULOMETRÍA DE LAS PLAYAS 

Para determinar con la mayor precisión la dinámica litoral que se da en la zona 

de estudio se han obtenido muestras de los materiales que configuran las distintas 

celdas.  

Acta de ensayo granulométrico
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Por tanto, desde el punto de vista de la dinámica litoral se puede establecer que 

los materiales que conforman las playas se pueden agrupar de la siguiente manera.  

 Gravas redondeadas gruesas D50 = 20-30 mm. 

Bolos de tamaño decimetríco.

3.- DETERMINACIÓN DEL NIVEL DE INUNDACIÓN 

La zona que nos ocupa se encuentra, según la ROM 0.3-91, dentro del Área VII 

y zona VIIa del Atlas (SMC). Utilizando la herramienta Atlas del SMC se determina una 

cota de inundación de 2,8 m. Esta cota, (referida al NMM) es la que marca el nivel 

deseable para la protección de la costa. Para su obtención se han tenido en cuenta los 

niveles de marea extrémales (0,76 m). 

Atlas: Cota inundación. 
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4.-FLUJO MEDIO DE ENERGÍA 

A continuación se obtienen el flujo medio de energía en la zona de la 

desembocadura de la gola del Trenc.  

Para ello se utiliza el programa Odín. Tal como antes se ha indicado 

anteriormente la Gola del Trenc divide la costa en dos partes, 

 Zona norte:  

Tramo entre Torrrenostra y la propia Gola: Orientación de la costa N45E. 

Como vemos el flujo medio de energía presenta una dirección S62E.

Resultados programa Odín

 Zona sur:  

Tramo entre la Gola del Trenc y Torrelasal: Orientacion de la costa N35E. 

Como vemos el flujo medio de energía presenta una dirección S68E.
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Resultados programa Odín

4.-TASAS DE TRANSPORTE SÓLIDO LITORAL 

A continuación se calcula las tasas de transporte sólido-litoral en la zona de 

estudio: 

1. Formulación de Kamphious para distintos D50, (20 y 30  mm).  

2. Formulación de Kamphious para distintos D50, obtenida mediante el 

programa ODIN. 

3. Formulación del CERC modificada para gravas para distintos D50, (en 

mm). 
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1. Formula de Kamphious: 

D50=20 mm. 

D50=30 mm. 

Norte Gola Sur de la Gola Norte Gola Sur de la Gola

E 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 713,44 308,65

E 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 713,44 308,65

713,44 308,65

ENE 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 713,44 308,65

ENE 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 713,44 308,65

713,44 308,65

ESE 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 713,44 308,65

ESE 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 713,44 308,65

713,44 308,65

MEDIA DEL ESTE

MEDIA DEL ESTE-NORESTE

MAREA 1 

(0,00 m)

MEDIA DEL ESTE-SURESTE

TRANSPORTE LONGITUDINAL D50=20 mmDIRECCIÓN 

OLEAJE A -

10 M

PROFUNDIDAD 

COSTA

DIRECCION 

MEDIA

ALTURA 

OLA 

MEDIA

ENERGÍA 

(Kg/s)

CELERIDAD 

(m/s)

ÁNGULO FRENTE OLEAJE-COSTA                                     

b

Norte Gola Sur de la Gola Norte Gola Sur de la Gola

E 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 475,63 205,77

E 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 475,63 205,77

475,63 205,77

ENE 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 475,63 205,77

ENE 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 475,63 205,77

475,63 205,77

ESE 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 475,63 205,77

ESE 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 475,63 205,77

475,63 205,77

MEDIA DEL ESTE

MEDIA DEL ESTE-NORESTE

MAREA 1 

(0,00 m)

MEDIA DEL ESTE-SURESTE

TRANSPORTE LONGITUDINAL D50=20 mmDIRECCIÓN 

OLEAJE A -

10 M

PROFUNDIDAD 

COSTA

DIRECCION 

MEDIA

ALTURA 

OLA 

MEDIA

ENERGÍA 

(Kg/s)

CELERIDAD 

(m/s)

ÁNGULO FRENTE OLEAJE-COSTA                                     

b
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2. Formulación de Kamphious para distintos D50, obtenida mediante el 

programa ODIN. 

D50=20 mm. Norte de la Gola 

D50=20 mm. Sur de la Gola 
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D50=30 mm. Norte de la Gola 

D50=30 mm. Sur de la Gola 
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1. Formulación del CERC modificada para gravas. 

Dada la variabilidad que se obtiene en las tasas de transporte según el método 

que se aplique, en el presente anejo se opta por la media de los valores obtenidos: 

1. Norte de la Gola: 12.000 m3/año.

2. Sur  de la Gola: 9.000 m3/año. 

El dique norte de la Gola hace de “trampa” para el transporte sólido litoral de la 

zona lo que provoca el aumento de la playa de gravas situada al norte y la regesión de 

la zona de costa situada inmediatamente al sur de la Gola.El proceso evolutivo de esta 

zona de la costa se puede apreciar en el epígrafe siguiente.

5.-EVOLUCIÓN DE LA COSTA 

A continuación se presenta un estudio de la evolución de la costa en los últimos 

años. Para ello se han utilizado las ortofotos de los distintos sistemas de información 

geográfica.

Como principal conclusión del estudio realizado se destaca:

Desde el año 1956 hasta el 2019, la regresión sufrida por la línea de 

costa llega a ser de aproximadamente 60 metros en la zona sur 

inmediatamente después de la Gola. En cambio la regresión en la zona 

norte ha sido considerablemente inferior y prácticamente nula en la zona 

de apoyo contra el espigon norte de protección de la gola.

 Que la regresión de la línea de costa entre los años 2000 y 2003 en las 

celdas 1, 2 y 3, objeto de estudio, se sitúa  en el entorno de los 15 

metros. 

Norte de la Gola Sur de la Gola Norte de la Gola Sur de la Gola Norte de la Gola Sur de la Gola

E P1 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 2.302,38 996,07 18.250,47 7.895,64

E P2 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 2.973,55 1.286,44 18.250,47 7.895,64

2.637,97 1.141,26 18.250,47 7.895,64

ENE P1 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 2.302,38 996,07 18.250,47 7.895,64

ENE P2 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 2.973,55 1.286,44 18.250,47 7.895,64

2.637,97 1.141,26 18.250,47 7.895,64

ESE P1 3,00 118,00 1,10 1.519,31 5,42 73,00 83,00 2.302,38 996,07 18.250,47 7.895,64

ESE P2 5,00 118,00 1,10 1.519,31 7,00 73,00 83,00 2.973,55 1.286,44 18.250,47 7.895,64

2.637,97 1.141,26 18.250,47 7.895,64

MEDIA DEL ESTE

MEDIA DEL ESTE-NORESTE

MEDIA DEL ESTE-SURESTE

MAREA 1 

(0,00 m)

DIRECCIÓN 

OLEAJE A -10 M

PUNTO DE 

CONTROL

PROFUNDIDAD 

COSTA

DIRECCION 

MEDIA

ALTURA 

OLA MEDIA

ENERGÍA 

(Kg/s)

CELERIDAD 

(m/s)

ÁNGULO FRENTE OLEAJE-COSTA                                     

b

FLUJO ENERGIA PARALELO A LA COSTA TRANSPORTE LONGITUDINAL 
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Que la regresión de la línea de costa en el tramo situado al norte de la 

celda 1 entre los años 2000 y 2003 en las celdas se sitúa en el entorno 

de los 15 metros. 

Que la regresión de la línea de costa en el tramo situado al sur de la 

celda 3, entre los años 2000 y 2003 es superior a los 20 metros.

Regresión de la línea de costa entre 1956, (amarillo) y 2019, (rojo). Base ortofoto año 2019.

Regresión de la línea de costa entre el año 2009, (amarillo) y el 2019, (rojo). Ortofoto base año 2019.
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Regresión línea de costa año 2003, (amarillo) y el 2019, (rojo). Base ortofoto año 2003. 

No es objeto del presente proyecto realizar un análisis de la forma en planta de 

equilibrio para las playas ubicadas al norte y sur de la gola. No obstante y con el 

objetivo de ampliar la información y de ajustar el flujo medio de energía, se han 

tanteado las formas de equilibrio tomando como polos de difracción:

Norte de la Gola: Morro del último espigón de la playa de Torrenostra.

 Sur de la Gola: Actual morro del dique de protección de la gola.

A continuación se muestra una imagen de las plantas de equilibrio que se 

obtienen. Como puede verse el mejor ajuste de la costa se produce, en la zona norte 

para frentes de oleaje con dirección S45E y para la zona al sur de la Gola del Trenc, 

S55E. 
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Zona Norte de la Gola: S45E 

Zona Sur de la Gola: S55E

Por  tanto el flujo medio de energía que se obtiene sería:

 Zona norte de la Gola: Azimut N135, (S45E) 

 Zona Sur de la Gola: Azimut N125, (S55E) 

Como vimos mediante el programa ODÍN se obtuvo: 

 Azimut N118, (S62E). 

Como puede apreciarse en la última de las imágenes anteriores, mediante el 

estudio de la planta de equilibrio al norte y sur de la gola, es de esperar que la 
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regresión de la costa continúe en la zona sur mientras que en la zona norte la playa se 

encuentra estabilizada y creciendo junto al espigón norte de la gola.

En el anexo 1 se puede ver con mayor detalle la evolución de la línea de costa 

en los últimos 65 años.

6.2.1 PROFUNDIDAD DE CIERRE 

Para la obtención de la profundidad de cierre se utiliza la expresión simplificada 

de Birkemeier de 1985: 

h* = 1,75 Hs12 = 1,75*2,5 = 4,38 m. 

6.2.1 PERFIL DE EQUILIBRIO. DEAN D50 = 20 mm 

A continuación se presenta el perfil teórico de equilibrio para una grava de D50= 

20 mm. 

Perfil equilibrio Dean gravas D50 = 20 mm 
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ANEXO 1: EVOLUCIÓN DE LA COSTA
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1 INTRODUCCIÓN 

Desde el año 2004, la adaptación al cambio climático ha sido un objetivo 

prioritario para España, debido a la elevada vulnerabilidad de la costa española frente 

al cambio y la variabilidad climática. Desde el punto de vista jurídico, la Ley 2/2013, de 

29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 

22/1988, de 28 de Julio, de Costas introdujo una regulación específica para afrontar 

con garantías la lucha contra los efectos del cambio climático en el litoral.

La restitución de los elementos de defensa en forma de diques en el frente litoral 

de la Gola del Trenc constituirá una barrera artificial de protección del frente costero.

En consecuencia, la restauración de la Gola del Trenc protegerá la línea de 

costa, convirtiéndola en un medio con mayor capacidad de disipación de la energía 

procedente de la rotura del oleaje y por tanto de protección del frente costero.

A largo plazo esta protección será significante en la minoración del impacto por 

efecto del cambio climático en la playa de Torreblanca.

2 MARCO LEGAL 

El Reglamento de la Ley de Costas, aprobado el 10 de octubre de 2014, y que 

deroga el Reglamento para el desarrollo de la Ley de costas de 1988 y el RD de 1989, 

establece en el artículo 91, que todos los proyectos deben contener una evaluación de 

los posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a situar la 

obra realizada, y en el artículo 92 el contenido de dicha evaluación.

Artículo 91 Contenido del proyecto 

2. Deberán prever la adaptación de las obras al entorno en que se 

encuentren situadas y, en su caso, la influencia de la obra sobre la costa 

y los posibles efectos de regresión de ésta (artículo 44.2 de la Ley 

22/1988, de 28 de julio). 

Asimismo, los proyectos deberán contener una evaluación de los 

posibles efectos del cambio climático sobre los terrenos donde se vaya a 

situar la obra realizada, según se establece en el artículo 92 de este 

reglamento.”

Artículo 92. Contenido de la evaluación de los efectos del cambio 

climático.
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1. La evaluación de los efectos del cambio climático incluirá la 

consideración de la subida del nivel medio del mar, la modificación de las 

direcciones de oleaje, los incrementos de altura de ola, la modificación de 

la duración de temporales y en general todas aquellas modificaciones de 

las dinámicas costeras actuantes en la zona, en los siguientes periodos 

de tiempo: 

a) En caso de proyectos cuya finalidad sea la obtención de una 

concesión, el plazo de solicitud de la concesión, incluidas las posibles 

prórrogas.

b) En caso de obras de protección del litoral, puertos y similares, 

un mínimo de 50 años desde la fecha de solicitud.

2. Se deberán considerar las medidas de adaptación que se 

definan en la estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del 

cambio climático, establecida en la disposición adicional octava de la Ley 

2/2013, de protección y uso sostenible del litoral, de 29 de mayo. 

Por tanto, el presente anejo viene a cumplir lo establecido en el Reglamento de 

Costas, analizando sobre la zona de actuación, los posibles efectos del cambio 

climático en los siguientes aspectos que marca la ley:

 Subida del nivel medio del mar 

Modificación de direcciones del oleaje

 Incrementos de altura de ola 

Modificación de la duración de temporales

Otras modificaciones de las dinámicas costeras

Se establece un horizonte temporal mínimo de 50 años. En consecuencia, se 

evalúan estos aspectos a tener en cuenta, para el año horizonte 2070 según los 

estudios de referencia que se exponen en el capitulo siguiente. 

3 FUENTES DE INFORMACIÓN 

Se exponen en este capítulo los estudios previos sobre efectos del cambio 

climático en la costa que se han analizado y utilizado para la redacción del presente 

anejo. 
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3.1 IMPACTOS EN LA COSTA ESPAÑOLA POR EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

(2004)

La Oficina Española de Cambio Climático promovió, a través de un Convenio de 

Colaboración con la Universidad de Cantabria, el desarrollo de estudios y herramientas 

científico-técnicas específicas de apoyo al establecimiento de políticas y estrategias de 

actuación en las costas españolas ante el cambio climático.

El proyecto que se derivó de este Convenio de Colaboración fue estructurado en 

3 fases: 

Fase I: Evaluación de cambios en la dinámica costera española.

La primera fase tuvo un doble objetivo. Por un lado, determinar los cambios 

acontecidos en la dinámica costera en las últimas décadas y por otro, analizar datos de 

predicción para estimar los previsibles cambios en la citada dinámica costera a lo largo 

del siglo XXI bajo diversos escenarios de cambio climático. 

Fase II: Evaluación de efectos en la costa española.

El objetivo de la segunda fase es la evaluación de los elementos que los 

cambios en la dinámica costera originados por el cambio climático, determinados en la 

Fase I, pueden producir en los espacios naturales y usos humanos del litoral español. 

El análisis de los efectos se realizó de forma genérica, por “elementos del litoral”, y de 

forma particularizada en algunas zonas características de nuestro litoral. 

Fase III: Estrategias frente al cambio climático en la costa.

La tercera fase tiene como objetivo la propuesta y evaluación de un sistema de 

indicadores e índices que aporten información objetiva para el establecimiento de 

políticas y estrategias de actuación para corregir y prevenir los efectos del cambio 

climático en el litoral español obtenidos en la segunda fase.

3.2 PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLINÁTICO (2006)

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es el marco de referencia 

para la coordinación entre las Administraciones Públicas en las actividades de 

evaluación de impactos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático en España.

El Plan, elaborado por la Oficina Española de Cambio Climático (OECC), fue 

adoptado por el Consejo de Ministros en el año 2006 después de un amplio proceso de 

consulta pública y participación con los principales órganos de coordinación a nivel 

nacional: la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, al Consejo 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA GOLA DEL TRENC Y DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE LAS ACEQUIAS  DEL 
PARQUE NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, 

(CASTELLÓN)

Anejo 6: Cambio Climático pág. 5

Nacional del Clima, el Grupo Interministerial de Cambio Climático y la Conferencia 

Sectorial de Medio Ambiente. 

El objetivo último del PNACC es lograr la integración de medidas de adaptación 

al cambio climático basadas en el mejor conocimiento disponible en todas las políticas 

sectoriales y de gestión de los recursos naturales que sean vulnerables al cambio 

climático, para contribuir al desarrollo sostenible a lo largo del siglo XXI.

3.3 QUINTO INFORME DE EVALUACIÓN DEL IPCC (2013-2014)

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue 

creado en 1988 para que facilitara evaluaciones integrales del estado de los 

conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, sus 

causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Desde el inicio de su labor 

en 1988, el IPCC ha preparado cinco informes de evaluación de varios volúmenes.

Cada informe de evaluación publicado está compuesto de la evaluación técnica 

y científica completa sobre el cambio climático, generalmente en tres volúmenes: uno 

para cada uno de los Grupos de trabajo del IPCC, además de un Informe de síntesis. 

Cada volumen consta de capítulos individuales, un resumen técnico optativo y un 

resumen para responsables de políticas. En el Informe de síntesis se resume y recoge 

el material que figura en los Informes de Evaluación y en los Informes Especiales.

3.4 CAMBIO CLIMÁTICO EN LA COSTA ESPAÑOLA C3E (2014)

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente promovió el proyecto 

Cambio Climático en la Costa Española (C3E) que fue coordinado por la Oficina 

Española de Cambio Climático y ejecutado por el Instituto de Hidráulica Ambiental de la 

Universidad de Cantabria. 

Entre los objetivos de dicho proyecto se incluía la necesidad de: (1) aportar una 

visión de los principales cambios acontecidos en las costas españolas en décadas 

recientes, (2) proporcionar una cuantificación de los cambios futuros apoyada en 

diversos escenarios de cambio, (3) inferir los posibles impactos en horizontes de 

gestión de varias décadas, (4) proporcionar una visión de la vulnerabilidad actual de las 

costas ante los mismos y (5) establecer métodos, datos y herramientas para sucesivos 

pasos y análisis a escalas de mayor resolución espacial con el fin de establecer líneas 

de actuación encaminadas a la gestión responsable y la disminución de los riesgos, en 

aras de un desarrollo más sostenible y seguro del litoral español.
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3.5 ESTRATEGIA DE ADPATACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LA COSTA 

ESPAÑOLA (2016)

La disposición adicional octava de la Ley 2/2013 trata específicamente del 

informe sobre las posibles incidencias del cambio climático en el dominio público 

marítimo-terrestre, añadiendo que el Ministerio para la Transición Ecológica procederá, 

en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Ley, a elaborar una 

estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático, que se 

someterá a Evaluación Ambiental Estratégica, en la que se indicarán los distintos 

grados de vulnerabilidad y riesgo del litoral y se propondrán medidas para hacer frente 

a sus posibles efectos. 

Esta estrategia se fundamenta en el proyecto Cambio Climático en la Costa 

Española (C3E) descrito anteriormente. Con fecha 24 de julio de 2017, la Dirección 

General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar aprobó la Estrategia de Adaptación al 

Cambio. 

3.6 PROYECCIONES REGIONALES DE CAMBIO CLIMÁTICO DE VARIABLES 

MARINAS (2019)

En el marco del proyecto “Elaboración de la metodología y bases de datos para 

la proyección de impactos de cambio climático en la costa española”, perteneciente al 

Plan de Impulso al Medio Ambiente para la Adaptación al Cambio Climático en España 

(PIMA Adapta), se han desarrollado proyecciones regionales de cambio climático de 

variables marinas necesarias para el estudio de impactos costeros a lo largo de toda la 

costa española. 

Las variables disponibles en el visor C3E son: 

 oleaje 

nivel del mar asociado a la marea meteorológica, 

 aumento del nivel medio del mar  

 temperatura superficial del mar.  

Los datos generados proporcionan información climática de cambios para los 

escenarios climáticos RCP4.5 y RCP8.5 hasta fin del siglo XXI y una serie de 

parámetros de estas variables y climatologías (por ejemplo, aumento de nivel medio del 

mar proyectado y sus bandas de confianza al 90%, cambios estimados en la 

temperatura media superficial del agua, cambios en el percentil del 99% de la altura de 

ola significante, etc). 
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4 EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

Los principales problemas del cambio climático en las zonas costeras se 

relacionan con potenciales cambios en la frecuencia y/o intensidad de las tormentas así 

como con el posible ascenso del nivel medio del mar (NMM). 

Los sistemas costeros en España son especialmente sensibles a los efectos de 

la subida del nivel del mar, así como a otros factores de cambio relacionados con el 

clima, tales como el aumento de la temperatura superficial del agua, la acidificación, los 

cambios en las tormentas o los cambios en el oleaje. 

4.1 SUBIDA NIVEL MEDIO DEL MAR 

A escala mundial según los resultados del Quinto Informe de Evaluación relativo 

a Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad frente al cambio climático, que analiza entre 

otros los impactos en las costas, se realiza una predicción sobre el ascenso que se 

puede producir en el nivel del mar.  

En la figura adjunta se resume el ascenso del nivel medio del mar propuesto en 

dicho informe, según las Rutas Representativas de Concentración, que son diferentes 

escenarios de concentración  

Según este gráfico, la subida del nivel del mar se estima aproximadamente entre 

0,98 y 0,52 m en el año 2100 (para el escenario de emisión RCP 8,5), y 

aproximadamente entre 0,61 y 0,27 m (para el escenario de emisión RCP 2,6). Siendo 

estas cifras, en el año 2050 de aproximadamente 0,18 y 0,33 m (para el escenario de 

emisión RCP 8,5). Y aproximadamente entre 0,15 y 0,28 m (para el escenario de 

emisión RCP 2,6).
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Para el año horizonte 2070 la subida del nivel del mar para el escenario de 

emisión RCP 8,5 se establece en 0,43m. 

No obstante, el aumento del nivel del mar no es igual a lo largo de todas las 

costas del mundo. En España se han llevado a cabo varios estudios sobre el aumento 

en el nivel del mar en la costa española, obteniéndose tasas de aumento entre 2 a 3 

mm/año durante el último siglo con importantes variaciones en la cuenca Mediterránea 

por efectos regionales. 

El aumento del nivel medio del mar en la zona Atlántico-Cantábrica sigue la 

tendencia media global observada entre 1,5 y 1,9 mm/año entre 1900 y 2010 y de entre 

2,8 mm/año y 3,6 mm/año entre 1993 y 2010. Sin embargo, existe una mayor 

incertidumbre en cuanto al nivel medio del mar en el Mediterráneo debido a diversos 

efectos de carácter regional.

Según las modelizaciones más recientes del proyecto “Elaboración de la 

metodología y bases de datos para la proyección de impactos de cambio climático en la 

costa española”, se obtienen los siguientes valores para la costa mediterránea, en 

concreto la zona de la Gola del Trenc. 

La modelización ofrece un valor de variación del nivel del mar de MSL (m) = 

0,5773 m en la zona costera de Torreblanca para periodos entre 2081 – 2100 y 

escenario de emisión RCP 8.5. 
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Con el objeto de quedar del lado de la seguridad y considerando el peor de los 

escenarios (RCP 8.5), se utilizará los valores de subida de nivel medio del mar del 

Quinto Informe de Evaluación del IPCC (2014). La elevación del nivel podría alcanzar 

una cota media con horizonte 2100 de unos +0.76m, y en el caso de 2050 de +0,32m,

valores de incremento del nivel que se utilizan en el análisis de propagaciones y 

resultados de la dinámica litoral.

4.1.1 RESPUESTA DE LA COSTA A LAS VARIACIONES DEL NIVEL DEL MAR 

La futura respuesta del perfil de playa ante los efectos del cambio climático por 

subida del nivel del mar, habitualmente se determina aplicando la llamada regla de 

Bruun (Bruun 1962), que establece una relación entre la subida del nivel del mar y la 

recesión en la línea de costa que se producía por este efecto, que de manera 

aproximada por cada mm de subida de nivel del mar es una pérdida de línea de costa 

de 25 cm. 

La regla de Bruun establece que la pérdida de anchura de playa sería igual a la 

distancia de la profundidad de cierre por la subida del nivel del mar y todo ello dividido 

por la profundidad de cierre a la costa. Por tanto: conociendo la profundidad de cierre 

(datos ofrecidos por el CEDEX (2012)), la pendiente media de la playa y la elevación 

del nivel del mar se puede estimar cual es el retroceso de la playa debido a este 

concepto.  
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X =
A B

(h + d)

donde, 

A = Variación del nivel medio
B = anchura del perfil de playa 
d =  profundidad de corte  
h = altura de la berma 

Para su cálculo se tomó como valor de la profundidad de cierre a largo término, 

el obtenido en perfiles de playa realizados en el Estudio Ecocartográfico del Litoral de 

la Provincia de Castellón. Y siendo B (m) la distancia a dicha profundidad según dichos 

perfiles de playa (ficha P31). Se determina el avance de la línea de orilla o pérdida de 

anchura de playa, máxima para los años 2050, 2070 y 2100.

Retroceso Máximo Año 2050

Playa A (m) B (m) PdC (m) X (m) 

Gola del Trenc 0,32 320 5,6 18,3 

Retroceso Máximo Año 2070 

Playa A (m) B (m) PdC (m) X (m) 

Gola del Trenc 0,43 320 5,6 24,6 

Retroceso Máximo Año 2100 

Playa A (m) B (m) PdC (m) X (m) 

Gola del Trenc 0,76 320 5,6 43,4 

Por lo tanto, el retroceso aproximado de la playa que resulta de aplicar la regla 

de Bruun (1962), con las previsiones de subida del nivel del mar indicadas 

anteriormente, daría un valor máximo de 18,3 m para el horizonte de 2050 y de 43,4 m 

para el horizonte 2100 en la Gola del Trenc. 

Este retroceso aproximado, se ha obtenido, sin tener en cuenta la condición de 

borde exterior a la playa, siendo condición de borde: los muros, los acantilados, etc., 

que reducirían ese alcance.
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4.2 MODIFICACIÓN DE DIRECCIONES DEL OLEAJE 

Los cambios en la tasa de erosión costera pueden ser originados por el aumento 

del nivel del mar o por el cambio en la dirección media del oleaje. Además, cambios en 

el transporte de sedimentos también potenciarán las zonas de erosión o acreción.

Sin embargo, el retroceso en playas esperado por el cambio de dirección media 

del oleaje será de un orden de magnitud menor que el debido a la subida del nivel del 

mar. 

El cambio medio de dirección del oleaje en la Gola del Trenc que se obtiene en 

las últimas modelizaciones, para el periodo horizonte 2081-2100 en el escenario RCP 

8,5, dan valores cercanos al 0. Por lo tanto, no se prevé en el año horizonte un cambio 

significativo de la dirección del oleaje.

4.3 INCREMENTOS DE ALTURA DE OLA 

El oleaje es una de las principales dinámicas susceptibles de cambio que 

afectan a nuestra costa. En la costa del Cantábrico se ha observado un aumento 

significativo de hasta 0,8 cm/año en el oleaje más intenso, en el caso de la costa del 

Mediterráneo y en Canarias, se ha observado una disminución.
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En el caso de la Gola del Trenc el valor de incremento de altura de ola, para el 

periodo horizonte 2081-2100 en el escenario RCP 8,5, es de Hs = -0,0203; por lo que 

se espera una disminución de altura de ola significante. 

4.4 MODIFICACIÓN DE LA DURACIÓN DE LOS TEMPORALES 

Respecto al número medio de temporales al año (definidos como sucesos 

independientes que superan el umbral del percentil del 95% de Hs), los resultados 

indican que la frecuencia de eventos extremos es mayor en las islas Baleares y en las 

islas Canarias que en el resto de España. La frecuencia de estos temporales también 

es ligeramente mayor en la costa cantábrica y la Costa Brava.

En el caso de la zona costera de la Gola del Trenc el valor de incremento de 

temporales al año no es significativo, siendo del orden 0,8 temporales más al año para 

el año horizonte 2100.
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4.5 OTRAS MODIFICACIONES DE LAS DINÁMICAS COSTERAS 

En la costa de España los impactos observados atribuibles al cambio climático 

son aquellos que corresponden a cambios en la temperatura del océano o a la 

acidificación. Con la información existente, los impactos observados relativos a 

inundación o erosión en zonas costeras no son atribuibles a cambio climático pues 

están altamente afectados por la acción del hombre.

4.5.1 EFECTO SOBRE EL TRANSPORTE DE SEDIMENTOS 

Otro efecto a tener en cuenta es el posible cambio en el transporte longitudinal 

de sedimentos a lo largo de la costa, típico de las playas de la zona Mediterránea, 

sometidas a un transporte litoral muy activo. Demostrándose que el cambio en la tasa 

de transporte puede ser consecuencia de variaciones en la altura de ola en rotura y en 

la dirección del oleaje en rotura.

Teniendo en cuenta, la altura de ola significante media anual y la dirección del 

flujo medio de energía y su variación media calculada, se ha calculado en cada zona de 

la costa del litoral, la dirección del flujo medio de energía actual y su correspondiente 

variación para el año 2050, en el punto de rotura correspondiente a la altura de ola 

significante media anual. Con todo esto se ha elaborado un mapa orientativo de del 

porcentaje de cambio en el transporte longitudinal a lo largo del litoral. 
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Para el escenario de cambio climático establecido, en el Mediterráneo, y como

consecuencia en las playas de la provincia de Castellón, se obtiene una reducción de 

las tasas de transporte longitudinal, lo que indica que en las playas sometidas a 

erosiones progresivas, la tasa de erosión será más lenta, ya que la capacidad de 

transporte se reducirá.

5 CONCLUSIONES

Se han estudiado para el frente litoral de la Gola del Trenc objeto de este 

proyecto las variables climáticas que marca la ley para el escenario de efectos del 

cambio climático más desfavorable (RCP 8,5) en el año horizonte 2070 (50 años que 

marca el artículo 92b).

El único factor significativo es la subida potencial del nivel medio del mar, cuyo 

efecto más significativo es la perdida de anchura de playa, y con ello la protección 

natural de la costa ante los efectos climáticos adversos. 

Las actuaciones proyectadas para la restauración de la Gola del Trenc 

minoraran este efecto del cambio climático y dotaran a la playa de mayor capacidad de 

absorber los efectos negativos del cambio climático en especial, la subida media del 

nivel del mar. 

Los valores obtenidos en el análisis del aumento del nivel medio del mar por 

efecto del cambio climático, 0,32 para el año 2050, 0,43 para el año 2070 y 0,76 para el 

año 2100 se utilizaran en el anejo correspondiente de clima marítimo y dinámica litoral 

para tenerlo en cuenta en el dimensionamiento de las infraestructuras. 



ANEJO Nº7
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1 INTRODUCCIÓN

El objeto del presente anejo es justificar el dimensionamiento de las losas y sus 

cimentaciones que se proyectan para los pasos sobre las acequias del Parque Natural 

del Prat.  

Los pasos se proyectan como losas de hormigón armado de 35 cm de espesor 

apoyadas sobre aparatos de apoyo de neopreno zunchado que se disponen sobre las 

zapatas que constituyen el cimiento. 

Las dimensiones de las losas son 5,35x 4,00 metros. 

Modelo losa 3D 

Modelo de cálculo.
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2 NORMATIVA DE APLICACIÓN

Para el estudio y redacción del presente anejo la normativa empleada ha sido: 

Instrucción sobre las Acciones a considerar en el proyecto de Puentes de carretera 

(IAP-11). 

Instrucción del Hormigón Estructural (EHE-08). 

Guía de Cimentaciones para Obras de Carretera (GCOC).

Norma de Construcción Sismorresistente: Puentes (NCSP-07). 

 Norma UNE-EN 1337-3. Apoyos estructurales. Apoyos elastoméricos.

3 ANALISIS ESTRUCTURAL 

El cálculo de las losas se ha realizado mediante el programa TRICAL 12.0.60 de 

ARCTEK. (nº de licencia 93971999). 

3.1 ACCIONES CONSIDERADAS. 

Para el cálculo de la estructura se han considerado las acciones incluidas en la 

vigente IAP-11 que a continuación se detallan. 

3.1.1 ACCION PERMANENTE (G): PESO PROPIO 

El peso propio de todos los elementos será el mismo y dependerá del área de la 

sección de cada uno de ellos, tomando como peso específico del hormigón:

MATERIAL Peso (kN/m3) 

Hormigón 25.0 

3.1.2 ACCION PERMANENTE (G): CARGAS MUERTAS 

No se consideran. 
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3.1.3 ACCION PERMANENTE DE VALOR NO CONSTANTE (G): EMPUJE DEL TERRENO 

No se considera. 

3.1.4 ACCION VARIABLE (Q): SOBRECARGA DE USO 

Se considera sobre las losas de paso la carga de la IAP-11. No obstante debido a las 

características del entorno y el tipo de vehículo que es de esperar acceda a la zona se 

considera la carga vertical correspondiente a un vehículo tipo de dos ejes con 100 

KN/eje, (vehículo estipulado en el Artículo 4.1.2.1 de la IAP 2011).

Así:

 Sobrecarga uniformemente repartida de 5 KN/m2  

Vehículo tipo de 4 cargas de 50 KN. 

3.1.1 ACCIONES CLIMÁTICAS

 Viento: No se considera. 

 Nieve: No se considera 

3.1.2 ACCIONES TÉRMICAS

No se consideran por no estar coartadas las deformaciones de dilatación y 

contracción del elemento estructural.

3.2 VALORES REPRESENTATIVOS DE LAS ACCIONES. 

El valor representativo de una acción es el valor de la misma que es utilizado para la 

verificación de los estados límite.

El principal valor representativo de las acciones es su valor característico que figura 

en los capítulos 3, 4 y 5 de la IAP 11. Para las acciones variables se considerarán, 

además, otros valores representativos, según se especifica a continuación.
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3.2.1 ACCIONES PERMANENTES 

Para las acciones permanentes se considerará un único valor representativo, 

coincidente con el valor característico Gk o G*k. 

3.2.2 ACCIONES PERMANENTES DE VALOR NO CONSTANTE 

Para las acciones permanentes de valor no constante, definidas conforme al apartado 

3.2 de la actual IAP 11, el valor característico será el correspondiente al instante t en el 

que se realiza la comprobación.

3.2.3 ACCIONES VARIABLES 

Para cada una de las acciones variables, excepto el tren de carga de fatiga, además 

de su valor característico, indicado en el capítulo 4 de la IAP 11, se considerarán los 

siguientes valores representativos, según la comprobación de que se trate:

Valor de combinación 0 Qk: Será el valor de la acción cuando actúe con alguna 

otra acción variable, para tener en cuenta la pequeña probabilidad de que actúen 

simultáneamente los valores más desfavorables de varias acciones 

independientes. Este valor se utilizará en las comprobaciones de estados límite 

últimos en situación persistente o transitoria y de estados límite de servicio 

irreversibles. 

 Valor frecuente 1 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado durante 

un periodo de corta duración respecto a la vida útil del puente. Corresponde a un 

periodo de retorno de una semana. Este valor se utilizará en las comprobaciones 

de estados límite últimos en situación accidental y de estados límite de servicio 

reversibles. 

 Valor casi-permanente 2 Qk: Será el valor de la acción tal que sea sobrepasado 

durante una gran parte de la vida útil del puente. Este valor se utilizará también en 

las comprobaciones de estados límite últimos en situación accidental y de estados 

límite de servicio reversibles, además de en la evaluación de los efectos diferidos.
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3.2.4 ACCIONES ACCIDENTALES 

Para las acciones accidentales se considerará un único valor representativo, 

coincidente con el valor nominal definido en el capítulo 5 de la actual IAP 11. En el caso 

de la acción sísmica, se considerará lo que se indica sobre el particular en la Norma de 

Construcción Sismorresistente de Puentes o normativa que la sustituya.

3.3 VALORES DE CÁLCULO DE LAS ACCIONES. 

Serán aquellos obtenidos aplicando el correspondiente coeficiente parcial de 

seguridad, F, a los valores representativos de las acciones definidos en el apartado 

anterior. 

Los coeficientes 

se trate (bien persistente o transitoria, bien accidental o sísmica) y según el estado límite 

objeto de comprobación (equilibrio de la estructura o comprobaciones resistentes). 

Los valores de coeficientes dados en los apartados siguientes, tienen en cuenta las 

incertidumbres tanto en la estimación del valor representativo de las acciones como en 

la modelización del efecto de las acciones. 
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3.3.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Se adoptarán los coeficientes parciales de seguridad definidos en las tablas 6.2-a y 

6.2-b en función de si se analiza el ELU de equilibrio o para las comprobaciones 

resistentes. 
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3.3.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Se adoptarán los coeficientes parciales de seguridad definidos en la tabla 6.2-c de la 

vigente IAP 11 que se incluye a continuación.

3.4 COMBINACIÓN DE ACCIONES. 

Para cada situación de proyecto se identificarán las hipótesis de carga críticas y, para 

cada una de ellas, el valor de cálculo del efecto de las acciones (ver apartado 2.3.3 de la 

IAP 11) se obtendrá combinando las acciones que puedan actuar simultáneamente.
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Las combinaciones de acciones para las comprobaciones de fatiga serán las 

indicadas en la normativa específica correspondiente a cada material estructural.

3.4.1 ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS

Situaciones persistentes o transitorias

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones, 

excepto en ELU de fatiga, se realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

Donde: 

Gk,j = Valor característico de cada acción permanente.

G*k,m = Valor característico de cada acción permanente de valor no constante.

Qk,1= Valor característico de la acción variable dominante.

combinación de las acciones variables concomitantes con la 

acción variable dominante.

Situaciones accidentales

a) Situaciones accidentales sin sismo 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se 

realizarán de acuerdo con el siguiente criterio: 

Donde: 

Gk,j = Valor característico de cada acción permanente.

G*k,m = Valor característico de cada acción permanente de valor no constante.

acción accidental. 

-permanentes del resto de acciones variables 

concomitantes. 
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Ak= Valor de cálculo de la acción accidental.

b) Situaciones accidentales de sismo 

Las combinaciones de las distintas acciones consideradas en estas situaciones se 

realizarán de acuerdo con el siguiente criterio:

Donde: 

Gk,j = Valor característico de cada acción permanente.

G*k,m = Valor característico de cada acción permanente de valor no constante.

-permanente de la sobrecarga de uso (según tabla 6.1-a)  

AE,k= Valor característico de la acción sísmica.

3.4.2 ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

Según el estado límite de servicio que se vaya a verificar, se adoptará uno de los tres 

tipos de combinación de acciones indicados a continuación: 

Combinación característica (poco probable o rara):

Combinación frecuente:
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Combinación casi-permanente:

3.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES UTILIZADOS. 

3.5.1 TIPOS DE MATERIALES 

Los materiales utilizados en la pasarela y la subestructura, se incluyen a continuación:

Aceros:

 Acero armadura pasiva  B500 S 

Hormigón 

Hormigón armado HA-30/B/20/IIIa 

3.5.2 COEFICIENTES DE SEGURIDAD 

De acuerdo con la EHE y la EAE los valores de los coeficientes parciales de 

seguridad de los materiales para el análisis en Estados Límite Últimos son los que se 

indican en la siguiente tabla. 

Situación de proyecto Hormigón, s Acero pasivo y activo, s

Persistente o transitoria 1.50 1.15 

Accidental 1.30 1.00 

Para el estudio de los Estados Límite de Servicio se adoptarán como coeficientes 

parciales de seguridad valores iguales a la unidad. 

3.5.3 TERRENO 

Según la información geotécnica, se han considerado los siguientes parámetros:

 Carga admisible: 0,07 MPa,  
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4 RESULTADOS 

ESTADO LÍMITE ÚLTIMO

Flector y

Flector x
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Cortantes xz

Cortantes yz
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ESTADO LÍMITE DE SERVICIO

Flector y

Flector x
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Cortantes xz

Cortantes yz
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1 CÁLCULO DEL COEFICIENTE K DE LOS COSTES INDIRECTOS

En virtud de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 

2014, se estudia a continuación la determinación del coeficiente “K” de costes indirectos:

(*) NOTA: La obra se desarrolla por medios terrestres, por tanto no se considera obra marítima. 

Los precios se obtendrán mediante una expresión del tipo:

Pn = (1+k/100) x Cu 

Donde: 

Pn = Coste de Ejecución Material de la Unidad de Obra.

 Cu = Coste directo de la Unidad correspondiente. 

 K = K1 + K2 = Porcentaje de Costes Indirectos. 

o K1 = Porcentaje de la relación entre Costes Indirectos y Directos.

o K2 = Porcentaje de imprevistos sobre costes directos, cifrados en el 

1% para obra terrestre. 

Total instalaciones y personal de obra .   2.732,65 €

54.652,97 €

K1=

K1= 2.732,65 € / 54.652,97 € = 0,05 ==> K1 =5%

K2= 1 %

6 %

Instalaciones de obra

Cálculo del coeficiente ''K'' de Costes Indirectos:

100 x (Costes Indirectos / Costes Directos)

K=K1+K2

por lo que:

956,43 €

409,90 €

1.366,32 €Encargado y Personal Técnico en obra de la Empresa Contratista

Aplicando a las unidades de obra del proyecto los precios obtenidos solamente con el "Coste Directo ",

se obtiene un Presupuesto de:

Costes Indirectos Previstos

Personal Administrativo
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2 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

2.1 PRECIOS UNITARIOS 

 PRECIOS MANO DE OBRA  

 PRECIO MAQUINARIA  

 PRECIO DE MATERIALES  
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2.2 PRECIOS AUXILIARES 

Para el presente proyecto no se han utilizado precios auxiliares. 

2.3 PRECIOS DESCOMPUESTOS 

En este apartado se justifican todos los precios incluidos en el Cuadro de Precios nº1, que hace 

referencia a la obra del presente proyecto. 

Para cada unidad se especifican todos los sumandos que la componen: materiales, mano de obra y 

maquinaria, con la inclusión de precios auxiliares necesarios en cada caso, y se suman, incluyéndose en 

cada unidad el incremento del 6% correspondiente al coeficiente de costes indirectos, justificado 

anteriormente. 
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CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES EN ACEQUIAS 

ACT.010  M2  DEMOLICION OBRAS DE FÁBRICA 

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLUSO CAR-

GA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.

MO002 0.100 h   Peón 13.67 1.37

MQ021 0.050 h   Suplemento martillo picador 19.41 0.97

MQ003 0.050 h   Camión bañera 30 Tn        52.20 2.61

MQ002 0.050 h   Retroex cav adora 120 cv     70.00 3.50

%CI  6.000 %   6% Costes Indirectos        8.50 0.51

TOTAL PARTIDA .................................................... 8.96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACT.011  M2  LIMPIEZA DE ACEQUIAS 

LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANALES ABIERTOS, PAREDES Y FONDOS, CON MEDIOS MECÁNICOS. INCLU-

SO RETIRADA DE VEGETACIÓN, MADERAS CAÍDAS, ESCOMBROS, BASURA, ETC. HASTA UNA PROFUNDI-

DAD MÍNIMA DE 25 CM. INCLUSO AYUDAS MANUALES, CARGA Y TRANSPORTE A CONTENEDOR INSTA-

LADO EN OBRA DE BASURAS, MADERAS, ETC.

MO002 0.002 h   Peón 13.67 0.03

MO003 0.002 h   Péon especializado        14.28 0.03

MQ025 0.002 h   Retroex cav adora Mini        47.81 0.10

MQ003 0.005 h   Camión bañera 30 Tn        52.20 0.26

MQ008 0.001 h   Dumper descarga frontal de 2 t. 8.87 0.01

%CI  6.000 %   6% Costes Indirectos        0.40 0.02

TOTAL PARTIDA .................................................... 0.45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACT.013  M2  LOSAS PARA PASOS DE ACEQUIAS 

LOSA PARA PASOS SOBRE ACEQUIAS A BASE DE  PLACAS ALVEOLARES DE HORMIGÓN PRETENSADO

RESISTENTE A AMBIENTE MARINO, (IIIa), DE 30 cm DE CANTO, RESISTENCIA A FLEXIÓN DE  Mu= 135

kNm/m, DE LUZ <=6m, según EHE-08. INCLUSO CORTES PARA AJUSTE DE LUCES Y ANCHOS, CAPA DE

COMPRESIÓN DE 5 cm DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa CON MALLAZO ME 15x 15 Ø12 mm de acero B500 S.

TOTALMENTE COLOCADA.

MO001 0.500 h   Oficial 1ª construcción        18.80 9.40

MO002 0.500 h   Peón        13.67 6.84

MAT004 1.000 m2  Placa alv eolar pref. canto 30 cm SCU= 5 KN/m2  25.00 25.00

MT005 0.050 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa. Fab central        65.00 3.25

MAT003 13.000 Kg  Acero corrugado B500S en redondos 0.83 10.79

MQ026 0.200 h   Grua 200 mt        52.00 10.40

%CI  6.000 %   6% Costes Indirectos 65.70 3.94

TOTAL PARTIDA .................................................... 69.62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

ACT.014  M3  CIMENTACIÓN LOSAS PASOS DE ACEQUAS  

CIMENTACIÓN PARA LOSAS DE PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIa Y ACE-

RO CORRUGADO B500 S, SEGUN PLANOS. INCLUSO EXCAVACIÓN DEL TERRENO, HORMIGÓN DE LIMPIE-

ZA, ENCOFRADO LATERAL, FERRALLADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. TOTALMENTE ACABA-

DA.

MO001 0.050 h   Oficial 1ª construcción 18.80 0.94

MO002 0.100 h   Peón 13.67 1.37

MT005 1.000 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa. Fab central 65.00 65.00

MAT003 51.000 Kg  Acero corrugado B500S en redondos  0.83 42.33

MAT002 7.500 m2  Encofrado plano v isto. Madera  5.00 37.50

%CI  6.000 %   6% Costes Indirectos        147.10 8.83

TOTAL PARTIDA .................................................... 155.97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Página 1
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ACT.015  M2  RAMPAS ACCESO A PASOS DE ACEQUIAS 

FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HORMIGÓN ARMADO

HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S. INCLUSO NIVELACIÓN DEL TERRENO, COMPACTADO DEL

TERRENO EN BASE DE SOLERA, FERRALLADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, SEGÚN PLANOS.

MO001 0.050 h   Oficial 1ª construcción 18.80 0.94

MO002 0.100 h   Peón 13.67 1.37

MT005 0.200 m3  Hormigón HA-30/B/20/IIIa. Fab central 65.00 13.00

MAT003 19.000 Kg  Acero corrugado B500S en redondos  0.83 15.77

MAT002 0.300 m2  Encofrado plano v isto. Madera  5.00 1.50

%CI  6.000 %   6% Costes Indirectos        32.60 1.96

TOTAL PARTIDA .................................................... 34.54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

ACT.017  UD  COMPUERTAS TIPO TAJADERA METÁLICAS  

COMPUERTA PARA CANAL ABIERTO CON CIERRE A TRES LADOS, DE ACERO INOXIDABLE, ACCCIONA-

MIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE O MANIVELA, CON DOS VANOS DE 1,5 m DE LUZ, DE TIPO "CC" DE

"ORBINOX" O SIMILAR, ADOSADA A PASO SOBRE ACEQUIAS EXISTENTES, REALIZADA EN ACERO INOXI-

DABLE AISI 304 . INCLUSO ANCLAJES DE LA COMPUERTA A ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE CAJEROS Y

PASOS  DE ACEQUIAS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,500.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS

Página 2
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CAPÍTULO CAP02 CANAL GOLA Y DIQUES DE PROTECCIÓN 

CDP001 M3  REMOCIÓN  GRAVAS Y ESCOLLERAS CANAL GOLA 

REMOCIÓN DE GRAVAS Y ESCOLLERAS EXISTENTES EN EL CANAL DE LA  GOLA Y DE LA ZONA DE CI-

MIENTO DE LOS NUEVOS DIQUES DE DEFENSA, VERTIDO  AL SUR DE LA GOLA Y EN NUCLEO DE NUE-

VOS DIQUE.

MO002 0.018 h   Peón 13.67 0.25

MQ002 0.018 h   Retroex cav adora 120 cv  70.00 1.26

%CI  6.000 %   6% Costes Indirectos       1.50 0.09

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CDP002 TN  ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL  A 3 Tn 

ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL A 3 Tn, PROCEDENTE DE CANTERA, PARA FORMACIÓN DE LOS

ESPIGONES Y CORDONES DE PROTECCIÓN, INCLUSO EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE HASTA EL

PUNTO DE VERTIDO Y COLOCACIÓN A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CON MEDIOS MARÍTI-

MOS Y TERRESTRES, SEGÚN PLANOS.

MO002 0.100 h   Peón 13.67 1.37

MO001 0.050 h   Oficial 1ª construcción        18.80 0.94

MQ001 0.045 h   Retroex cav adora 247 cv  con pinza para escollera  85.00 3.83

MQ003 0.045 h   Camión bañera 30 Tn        52.20 2.35

MQ004 0.045 h   Pala cargadora sobre orugas 70 cv        57.47 2.59

MAT001 1.000 Tn  Escollera peso may or 3 Tn        8.73 8.73

%CI  6.000 %   6% Costes Indirectos        19.80 1.19

TOTAL PARTIDA .................................................... 21.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS
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CAPÍTULO CAP03 GESTION DE RESIDUOS 

GR027 Tn  RESIDUOS DE HORMIGON. CÓDIGO 17 01 01  

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN, (CÓDIGO 17 01 01 DE LA LISTA EUROPEA DE

RESIDUOS), POR GESTOR AUTORIZADO, Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

INCLUIDOS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 9.87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR028 Tn  RESIDUOS DE MADERA. CÓDIGO 17 02 01 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA (CÓDIGO 17 02 01 DE LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS) POR

GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A

VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER

DE CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 6.03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS

GR029 Tn  RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO. CÓDIGO 17 04 05  

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (CÓDIGO 17 04 05 DE LA LISTA EUROPEA DE RESI-

DUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANS-

PORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACION DOCUMENTAL,

ALQUILER DE CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUI-

DOS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

GR030 Tn  RESIDUOS PLASTICOS. CÓDIGO 17 02 03 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PLASTICOS (CÓDIGO 17 02 03 DE LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS) POR

GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A

VERTEDERO.A CUALQUIER DISTANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER

DE CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 5.20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

GR031 Ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD 

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD, COLOCADO EN OBRA A PIE DE CARGA,

I/SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER, CAMBIOS, TASAS POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA Y P.P. DE COS-

TES INDIRECTOS, INCLUÍDOS LOS MEDIOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA .................................................... 145.00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS

Página 4
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1 INTRODUCCIÓN

El objeto de este anejo, es la realización de la relación valorada de los ensayos a efectuar en los 

trabajos de control de la calidad de las obras del Proyecto de construcción “PARA LA RESTAURACIÓN Y 

MEJORA DE LA GOLA DEL TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ACEQUIAS  DEL PARQUE 

NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, (CASTELLÓN) para asegurar la calidad de las obras proyectadas. 

En base a la normativa vigente, se establecen los criterios y frecuencia de toma de muestras y 

ejecución de ensayos. El documento consta de los siguientes apartados:

- Relación de ensayos a realizar, especificando la norma utilizada para la ejecución de los mismos.

- Frecuencia de realización de ensayos, según las especificaciones marcadas por la normativa vigente. 

A partir de las mediciones de las unidades de obra, se obtiene el número de ensayos a realizar para cada una 

de éstas.

- Valoración de ensayos, utilizando diferentes fuentes: Base de Datos de la Construcción, tarifas de 

ensayos de la Asociación Nacional de Laboratorios Acreditados; consulta de precios habituales utilizados por 

diferentes laboratorios de la Comunidad Valenciana. 

Como resultado se obtiene la valoración final de ensayos a realizar. Precediendo a la ejecución de las 

obras, se establecerá un Plan de Control de Calidad, en función de las necesidades técnicas de las obras 

establecidas por la Dirección de Obra y del presupuesto disponible. 

2 MATERIALES OBJETO DE CONTROL DE CALIDAD 

Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobados por la Dirección de Obra. Para ello, todos los 

materiales que se propongan deberán ser examinados y ensayados para su aceptación.

El Contratista estará en consecuencia obligado a informar a la Dirección de Obra sobre las 

procedencias de los materiales que vayan a ser utilizados para que se puedan realizar los ensayos oportunos. 

La aceptación de un material en un cierto momento no será obstáculo para que el mismo material pueda ser 

rechazado más adelante si se le encuentra algún defecto de calidad o uniformidad.

Los materiales no incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto habrán de ser de 

calidad adecuada al uso a que se les destine. Se deben presentar en este caso las muestras, informes y 

certificados de los fabricantes que se consideren necesarios. Si la información y garantías oficiales no se 

consideran suficientes, la Dirección de Obra ordenará la realización de otros ensayos, recurriendo si es 

necesario a laboratorios especializados. 

TABLA RESUMEN: 

TOTAL VALORACIÓN ENSAYOS PROPUESTOS 533,20 €

P.E.M. DE LA OBRA SIN ENSAYOS 53.397,87 €

DEDUCCIÓN 1% A CARGO CONTRATA 533,98 €

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR CONTROL DE CALIDAD 0,00 €
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Al resultar el 1% del PEM superior al total de la valoración para la realización de los ensayos 

propuestos, no procede incluir una unidad a tal efecto, en el presupuesto general de las obras. 

El Plan de Control abarca el análisis de los siguientes materiales:

• Hormigón

• Acero en redondos 

• Rellenos localizados 

• Rellenos en zanjas 

• Zahorra artificial 

• Mezclas bituminosas en caliente 

• Riegos de imprimación

• Riegos de adherencia 

• Tuberías de drenaje

• Placas de señalización vertical

• Pintura para señalización horizontal

• Bordillos 

• Rigolas  

• Baldosas 

3 UNIDADES DE OBRA SOMETIDAS A CONTROL 

Las unidades de obra en las que intervienen los materiales controlados son las siguientes: 

• Terraplenes y rellenos 

• Redes de drenaje 

• Firmes y pavimentos 

• Señalización y seguridad vial

• Estructuras 
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4 REGLAMENTACIÓN Y NORMATIVA APLICABLE

Para la redacción del presente anejo se han tenido en cuenta los Decretos y Normas actualmente 

vigentes, tanto los citados directamente a continuación, como a los que remitan los de superior rango y cuantas 

recomendaciones o especificaciones contribuyan a mejorar la eficacia del control y alcance de las actuaciones 

de asesoramiento y ayuda: 

 Ley 21/1992 de 16 de Julio, de Industria 

 Real Decreto 410/2010 de 31 de marzo,, por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las 

entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control 

de calidad de la edificación, para el ejercicio de su actividad.

 Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre. Establece las disposiciones necesarias para la 

libre circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, de 

21/12/1988 

 Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio. Modifica las disposiciones para la libre circulación de 

productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de Diciembre de 

1992 

Código Técnico de la Edificación.

 RC-08 Instrucción para la Recepción de cementos. 2008

 EHE-08 Instrucción de Hormigón Estructural, 2008.

 Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos 

del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a 

materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de 

contención de vehículos.

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto.

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

 Recomendaciones para el Control de Calidad en Obras de Carreteras (antiguo MOPMA). 
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5 RELACIÓN DE ENSAYOS A REALIZAR

A continuación se exponen una parte de los ensayos más importantes a realizar. 

5.1 HORMIGONES.

5.1.1 ESTUDIO DE LA MEZCLA. 

• Toma de 4 probetas de hormigón fresco, incluso medida de consistencia, curado, refrentado y rotura a 

compresión: UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-2 y UNE-EN 12390-3. 

5.2 ACEROS. 

5.2.1 BARRAS CORRUGADAS. 

Ensayo completo lote de acero comprendiendo: 

Dos características geométricas. UNE 36068

 Dos doblado-desdoblado; UNE 36068 

Dos sección media equivalente; UNE 36068 

Una tracción, incluyendo: masa por metro lineal, sección equivalente, tensión y alargamiento 

de rotura, diagrama cargas-deformaciones y módulo de elasticidad. UNE 7474-1 

5.3 ESCOLLERAS 

ENSAYO NORMA 

Escolleras. Determinación de la densidad de 

partículas y absorción de agua. 

UNE-EN 13383-2/2003 
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6 RELACIÓN VALORADA DE ENSAYOS 

A continuación se presenta la relación valorada de los ensayos propuestos

Nº Ensayos Precio Total

1. HORMIGONES Y ACEROS

1.1. ACERO EN REDONDOS B 500

1,90 Tn 1 30 Tn 1 33,90 33,90

1,90 Tn 1 30 Tn 1 184,55 184,55

218,45

1.2. HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa 

16,65 m3
3 100 m3

3 71,25 213,75

213,75

2. ESCOLLERA

2.1 ESCOLLERA

Toma de muestras de escollera
873,00 m3 1 10.000 m3 1 53,00 53,00

873,00 m3 1 10.000 m3 1 36,00 36,00

89,00

3. DESPLAZAMIENTO

3.1. DESPLAZAMIENTOS A OBRA

38,80 Km 1 12,00 12,00

12,00

Castellón; 30 de Julio de 2.020 533,20

111,97

645,17 €

Toma de muestras de aceros corrugados y de tesado y/o aceros lisos, cuyo peso no 

exceda de 50 kg y lectura de marcas

COMAYPA, SA

CONTROL DE CALIDAD PARA OBRA DE RECUPERACIÓN GOLA DEL TRENC, EN TORREBLANCA 

(CASTELLÓN)

MEDICION FRECUENCIA

Ensayo completo lote de acero; comprendiendo: dos características geométricas; dos 

doblado-desdoblado; dos sección media equivalente y una tracción.

TOTAL + IVA

Desplazamiento de personal y equipo a obra para toma de muestra / realización de 

SUMA

IVA

Toma de 4 probetas de hormigón fresco, incluso medida de consistencia, curado, 

refrentado y rotura a compresión según UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 

12390-2 y UNE-EN 12390-3

Escolleras. Determinación de la densidad de partículas y absorción de agua. UNE-EN 

13383-2/2003
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1 INTRODUCCIÓN

En el presente anejo se expone mediante un diagrama de barras la programación prevista para el 

desarrollo de las obras que se definen en el “PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA RESTAURACIÓN Y 

MEJORA DE LA GOLA DEL TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ACEQUIAS DEL PARQUE 

NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, (CASTELLÓN)”, señalando la duración de cada una de las 

actividades, las relaciones entre las mismas así como su inicio y final en el tiempo, de cada uno de los dos 

tramos. 

El plazo de ejecución que se deduce del diagrama de barras es de UN (1) meses. 

2 DESARROLLO DE LAS OBRAS 

Las obras que comprende el presente proyecto se dividen en dos unidades diferenciadas diferenciadas 

que se ejecutaran simultáneamente:

2.1 ACEQUIAS E INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS

Demolición de obras de fábrica existentes

 Limpieza de acequias. 

Ejecución de cimentaciones.

Ejecución de los pasos sobre las acequias y rampas de acceso.

Instalación de Compuertas. 

Terminación y limpieza.

2.2 DIQUES DE DEFENSA DE LA GOLADEL TRENC 

 Excavaciones y reperfilado del terreno.  

Ejecución de una pista de conexión,(gravas existentes en la desembocadura, material de la 

excavación y aportes de todo uno de cantera) , de un paso para vehículos de obra entre la zona 

norte de la Gola y la sur. 

Vertido de núcleos de escollera y recebado a cota +0,5 sobre el NMM para trasiego de vehículos de 

obra sobre ellos. 

Vertido y colocación concertada de escollera del manto principal de los diques. 

 Retirada de gravas del canal de la desembocadura 

Terminación y limpieza. 
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3 DIAGRAMA DE GANTT 

A continuación se adjunta el diagrama de Gantt de la planificación de los trabajos propuesta.

CAP RESUMEN IMPORTE

1 DEMOLICIONES Y LIMPIEZA ACEQUIAS 2.504,88 €

2 PASOS SOBRE ACEQUIAS 6.726,44 € #

3 COMPUERTAS 10.500,00 € #

4 DIQUES 38.171,66 €

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 494,89 € 123,72 €

5.250,00 € 5.250,00 €

PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA GOLA DEL TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

DE LAS ACEQUIAS  DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

MES

58.397,87 €

58.397,87 €

1.252,44 € 1.252,44 €

3.363,22 € 3.363,22 €

9.542,92 € 9.542,92 € 9.542,92 € 9.542,92 €

123,72 € 123,72 € 123,72 €

IMPORTE ESTIMADO DE CERTIFICACIÓN ACUMULADO

IMPORTE ESTIMADO DE CERTIFICACIÓN MENSUAL
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1 OBJETO DE ESTE ESTUDIO 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud laboral, anexado al “PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA 

LA RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 

ACEQUIAS DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, (CASTELLÓN)”, tiene por objeto establecer 

las directrices sobre prevención de riesgos de accidentes laborales, de enfermedades profesionales, y de daños a 

terceros. Asimismo se determinan las instalaciones preceptivas de sanidad, higiene y bienestar que han de usar los 

trabajadores durante la ejecución de las obras.

Se redacta Estudio Básico en base a las condiciones de obligatoriedad del Estudio de Seguridad y Salud. El 

promotor estará obligado a que, en fase de redacción del proyecto, se elabore un estudio de seguridad y salud en los 

proyectos de obras en que se dé alguno de los supuestos siguientes:

Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.000 

€.

Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a 

más de 20 trabajadores simultáneamente.

Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del 

total de trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.

No dándose en éste proyecto ninguno de los requisitos necesarios para la redacción de un estudio completo 

de seguridad y salud, el presente estudio básico de seguridad y salud pasará a formar parte contractual del Proyecto 

de Ejecución, siendo obligado por parte de la Empresa Constructora elaborar el Plan de Seguridad correspondiente, 

para su aceptación y control por parte de la Dirección Facultativa.

El presente estudio servirá para dar las directrices básicas a la Empresa Constructora para que pueda llevar 

a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, que se definirán en el Plan de 

Seguridad y Salud, bajo el control de la Dirección Facultativa, y de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en los proyectos de edificación y obras públicas.

2 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

2.1 SITUACIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN Y MANO DE OBRA 

Situación

La actuación objeto del presente proyecto, se encuentra situada en el término municipal de Torreblanca.  

Plazo de ejecución

El plazo de ejecución previsto es de UN (1) meses. 
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Personal previsto

Se prevé un número de trabajadores en punta de 7 personas, estimando una media de 4 personas. 

2.2 PUNTOS DE ASISTENCIA MÉDICA 

Centros de Salud en las cercanías de las obras:

 Centro de salud de Torreblanca: Dirección: Carrer Galicia, 36, 12596 Torreblanca, Castellón 

(Teléfono: 964 15 74 30).  

-Centro de salud de Torreblanca.  
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TELÉFONOS DE INTERÉS DE CASTELLÓN 

 Incendios Forestales: 964 242 500 

Coordinación Cruz Roja: 964 222 222

 Hospital General: 964 726 500 

Hospital Gran Vía: 964 356 900

 Hospital La Magdalena: 964 730 000 

 Hospital Provincial: 964 359 700 

OTROS TELÉFONOS:

 C. Coordinado de Emergencias: 085. 112 

 Hospital Comarcal de Vinaroz: 964 400 032 

Bomberos Castellón: 964 221 080

Bomberos Morella: 964 173 096

2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras aquí definidas son las descritas se resumenen la Memoria justificativa elaborada por el Ayuntamiento de 

Torreblanca y que se presenta en el Anejo nº1 del presente proyecto. Estas consisten básicamente en:

1.- Reconstrucción de los espigones de defensa de la Gola del Trenc.  
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Es importante resaltar que únicamente se reponen los espigones existentes, actualmente muy deteriorados debido a 

los temporales acaecidos en los últimos años, por tanto, la actuación no implican ningún factor que altere los 

procesos de dinámica litoral en la zona, ya que se limita a la reposición de lo existente y únicamente incrementa la 

altura sobre el NMM de la coronación del espigón norte.

Restauración diques defensa Gola

El dimensionamiento de la sección se presenta en el Anejo nº3 Clima marítimo. La sección tipo del dique norte, con 

un ancho de 5 metros en coronación a la cota + 3 m sobre el NMM, consta de un manto exterior o principal que se 

formará con escolleras de peso superior a 3 Tn y un espesor mínimo de 1,3 m. El núcleo está formado con escolleras 

existentes y con las procedentes de la remoción de las ubicadas en la gola.

2.- Limpieza de acequias recuperando su capacidad hidráulica, siendo este un aspecto básico para el equilibrio 

hídrico del Parque Natural del Prat.

Zona actuación en limpieza de acequias 

Reconstrucción espigón norte

+3 S/NMM Escollera protección canal gola

Reconstrucción espigón sur.

+1 S/NMM 
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3.- Instalación de compuertas de acero inoxidable con 2 vanos de 150 cm y reconstrucción de los pasos sobre 

acequias. 

Compuertas a instalar 

4.- Mejora de la capacidad de desagüe de la Gola.

Para asegurar la capacidad de desagüe de la Gola del Trenc, el proyecto incluye la remoción de gravas y 

escolleras que actualmente reducen la sección hidráulica de la misma.

El material removido, gravas y escolleras, se depositará en el lecho marino inmediatamente al sur del 

espigón de poniente. Las escolleras serán utilizadas en el núcleo de los nuevos diques y las de mayor 

dimensión, en el manto principal de los mismos. Por tanto, no se plantea la retirada de material del lecho 

marino, tan solo su reutilización y traslado a zona colindante.

Zona de remoción de gravas y escolleras. 
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Los trabajos a desarrollar consisten en la disposición de pavimentos para la ordenación del vial en el suelo 

disponible de un ancho de unos 18 metros. 

El estado actual del tramo de actuación mantiene la ordenación de la antigua carreta CN-340 con arcenes, y 

una berma sin pavimentar con un arbolado de grandes dimensiones (con troncos de hasta 1 metro de diámetro), 

siendo una ordenación inadecuada para un vial urbano.

El planeamiento municipal ha previsto un vial de 30 metros de ancho, actualmente solamente se dispone de 

los 18 metros centrales, quedando el resto de la ordenación a cargo del desarrollo urbano posterior.

2.4 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS  

Redes de servicios: energía eléctrica, tubería del gas y de telefonía.

Antes de comenzar los trabajos de excavación se tiene que realizar planos de localización de todos los 

servicios afectados por la empresa constructora, revisados y aprobados por las empresas afectadas. Suministrados 

en el proyecto de ejecución y comunicar el comienzo de los trabajos y que se presente operarios de las empresas 

suministradoras, Hidroeléctrica, Ayuntamiento, Aguas Potables, Telefonía,…etc. 

Se pedirán anexos al plan de Seguridad y Salud, a aquellas empresas que realicen trabajos de desvío de 

servicios para su aprobación por el órgano competente.

2.5 CIRCULACIÓN EN LA OBRA 

Durante los trabajos deberá evitarse la aproximación de personas o vehículos a la zona de trabajo. El acceso 

del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las del paso de vehículos.

En las operaciones de carga de materiales a camiones, un auxiliar se debe encargar de dirigir la maniobra 

con objeto de evitar atropellos a personas, colisiones de personas con partes móviles de vehículos o máquinas y 

colisiones de vehículos o máquinas (o sus partes móviles) entre sí. En caso necesario se organizará el tráfico 

determinando zonas de trabajo y vías de circulación.

Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando éstos 

no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar, se colocarán 

enterrados y protegidos o elevados y fuera del alcance de los vehículos. Se acotará la zona de acción de cada 

máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parada inicie un movimiento imprevisto lo anunciará con una 

señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el conductor esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en 

el exterior del vehículo. Se extremarán las precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y se 

entrecrucen itinerarios. 
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2.6 CIRCULACIÓN DE PERSONAS AJENAS EN LA OBRA 

Se prohibirá el paso a personas ajenas a la obra, colocándose un vallado de elementos prefabricados 

separando la zona de obras. 

En las zonas de acopios, carga y descarga de materiales, se separará convenientemente y se dispondrá de 

una señalización necesaria que avise de la situación de peligro.

2.7 UNIDADES DE CONSTRUCCIÓN QUE COMPONEN LA OBRA  

Está previsto que se realicen durante el transcurso de la obra las siguientes actividades: 

-Replanteos 

-Retirada de escollera de protección existente.

-Vertido y colocación de escolleras en diques. 

-Maquinaria. 

-Colocación del vallado.

2.8 MAQUINARIA PREVISTA  

A) Movimiento de tierras: 

• Retroexcavadora giratoria 

• Pala cargadora 

• Retroexcavadora mixta 

•B) Transporte horizontal: 

• Dumper pequeño)

• Camión basculante

C) Maquinaria de elevación.

• Grúa

D) Maquinaria para hormigones: 

• Camión hormigonera

• Vibrador de aguja 

• Regla vibradora 

E) Maquinaria para compactación 

• Pisón neumático

F) Maquinaria transformadora de energía:

• Grupo electrógeno

• Motor de explosión

• Motor eléctrico

G) Máquinas herramientas:
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• Martillo picador 

• Compresor 

• Equipos de soldadura 

• Taladro columna 

• Sierras 

H) Herramientas. 

• Eléctricas portátiles

• Hidráulicas portátiles

• De combustión portátiles

• Herramientas de mano. 

3 PROCEDIMIENTOS 

A continuación se definen los procedimientos a seguir en la ejecución de las obras para cada una de las 

principales fases constructivas del Proyecto. 

3.1 TRABAJOS PREVIOS A LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

3.1.1 CERRAMIENTO 

Se realizara el acotado del perímetro de la zona de actuación antes del inicio de la obra. Las condiciones del 

acotado serán mediante los tipos siguientes, en cada caso particular, según decisión del Coordinador de Seguridad y 

Salud: 

3.1.1.1 VALLAS, PARA CONTENCIÓN DE PEATONES EN ZONA DE OBRAS 

Tendrá 2 metros de altura, y señalización nocturna y autónoma cada 10 m. 

Portón para acceso de vehículos de 4.5 metros de anchura mínima y puerta independiente para acceso de 

personal. 

Presentara como mínimo la señalización de:

Prohibido aparcar en la zona de entrada de vehículos.

Prohibido el paso de peatones por la entrada de vehículos.

 Obligatoriedad del uso del casco en el recinto de la obra. 

Prohibición de entrada a toda persona ajena a la obra. Cartel de obra. 
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3.1.1.2 BARRERA NEW-JERSEY CONTENCIÓN TRÁFICO ZONA FUERA ZONA 

URBANA 

Señalizaciones: 

Se señalizará debidamente la obra, tanto el tramo en obras como las zonas afectadas, con la 

correspondiente señalización horizontal y vertical. 

Suministro de energía eléctrica: 

Por los trabajos a realizar la necesidad de energía eléctrica no es generalizada, por lo cual se dispondrá de 

grupos electrógenos en los tajos necesarios. En las instalaciones provisionales de obra, servicios de higiene y 

bienestar, oficinas, etc, la energía eléctrica se suministra por la red urbana.

Suministro de agua: 

En obra se suministrará por medio de cubas y en las instalaciones provisionales de obra, servicios de 

higiene y bienestar, oficinas, etc., se suministra por la red urbana. 

Vertido de aguas sucias: 

Las instalaciones de salubridad de la obra están situadas en el extrarradio del casco urbano de Pavías y se 

podrán conectar a la red de saneamiento existente.

3.2 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA 

• Heridas punzantes en manos. 

• Caídas al mismo nivel.

• Electrocución; contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de:

Trabajos con tensión.

Intentar trabajar sin tensión pero sin cerciorarse de que está efectivamente interrumpida o que no 

puede conectarse inopinadamente. 

Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección.

 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 

Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección cerca contactos eléctricos 

indirectos en general, y de la toma de tierra en particular: 

3.2.1 NORMAS O MEDIDAS “PREVENTIVO” TIPO

-Sistema de protección contra contactos indirectos.

Para la prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, el sistema de protección elegido es el de 

puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de detecto (interruptores diferenciales). 

-Normas de prevención tipo para los cables.

El calibre o sección del cableado será el especificado en planos y de acuerdo a la carga eléctrica que ha de 

soportar en función de la maquinaria e iluminación prevista.



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL 

TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
ACEQUIAS  DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. 

TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

ANEJO N 11  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 12

- Todos los conductores utilizados serán aislados de tensión nominal de 1000 voltios como 

mínimo y sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). No se admitirán 

tramos defectuosos en este sentido. 

- La distribución desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará 

mediante canalizaciones enterradas. 

- En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura 

mínima de 2 m en los lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el 

nivel del pavimento. 

- El tendido de los cables para cruzar viales de obra, como ya se ha indicado anteriormente, 

se efectuará enterrado. Se señalizará el “paso del cable” mediante una cubrición 

permanente de tablones que tendrán por objeto el proteger mediante reparto de cargas, y 

señalar la existencia del “paso eléctrico” a los vehículos. La profundidad de la zanja mínima, 

será entre 40 y 50 cm.; el cable irá además protegido en el interior de un tubo rígido, bien 

de fibrocemento, bien de plástico rígido curvable en caliente.

-Caso de tener que efectuar empalmes entre mangueras se tendrá en cuenta:

- Siempre estarán elevados. Se prohíbe mantenerlos en el suelo.

- Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones 

normalizadas estancos antihumedad. 

- Los empalmes definitivos se ejecutarán utilizando cajas de empalmes normalizados 

estancos de seguridad. 

- La interconexión de los cuadros secundarios en planta baja. se efectuará mediante 

canalizaciones enterradas, o bien mediante mangueras, en cuyo caso serán colgadas a 

una altura sobre el pavimento en torno a los 2 m., para evitar accidentes por agresión a las 

mangueras por uso a ras del suelo. 

- El trazado de las mangueras de suministro eléctrico no coincidirá con el de suministro 

provisional de agua a las plantas. 

- Las mangueras de “alargadera”.

-Si son para cortos períodos de tiempo, podrán llevarse tendidas por el suelo, pero arrimadas a los 

parámetros verticales.

-Se empalmarán mediante conexiones normalizadas estancos antihumedad o fundas aislantes 

termorretráctiles, con protección mínima contra chorros de agua (protección recomendable IP-447). 

-Normas de prevención tipo para los interruptores.

- Se ajustarán expresamente, a los especificados en el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión.

- Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de 

entrada con cerradura de seguridad. 

- Las cajas de interruptores poseerán adherida sobre su puerta una señal normalizada de 

“peligro, electricidad”.
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- Las cajas de interruptores serán colgadas, bien de los paramentos verticales, bien de “pies 

derechos” estables.

-Normas de prevención tipo para los cuadros eléctricos.

- Serán metálicos de tipo para la intemperie, estancos al agua, contra impactos, con puerta y 

cerrajería de seguridad (con llave), quedando cerrado y la llave la tendrá el encargado de la 

obra y solamente se entregara a personal cualificado, según norma UNE 20324

- Pese a ser de tipo para la intemperie, se protegerán del agua de lluvia mediante viseras 

eficaces como protección adicional.

- Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

- Poseerán adherida sobre la puerta una señal normalizada de “peligro, electricidad”.

- Se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los parámetros verticales o bien, 

a “pies derechos” firmes.

- Poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para intemperie, en 

número determinado según el cálculo realizado. (Grado de protección recomendable IP-

447). 

- Los cuadros eléctricos de esta obra, estarán dotados de enclavamiento eléctrico de 

apertura. 

-Normas de prevención tipo para las tomas de energía.

- Las tomas de corriente irán provistas de interruptores de corte omnipolar que permita 

dejarlas sin tensión cuando no hayan de ser utilizadas.

- Las tomas de corriente de los cuadros se efectuarán de los cuadros de distribución 

mediante clavijas normalizadas blindadas (protegidas contra contactos directos) y siempre 

que sea posible, con enclavamiento. 

- Cada toma de corriente suministrará energía eléctrica a un solo aparato, máquina o 

máquina-herramienta. 

- La tensión siempre estará en la clavija “hembra”, nunca en la “macho”, para evitar los 

contactos eléctricos directos.

- La toma de corriente no serán accesibles sin el empleo de útiles especiales o estarán 

incluidas bajo cubierta o armarios que proporcionen un grado similar de inaccesibilidad 

incluso los laterales del mismo, y solo se manipulara por persona autorizado o 

especializado. 

-Normas de prevención tipo para la protección de los circuitos.

- La instalación poseerá todos los interruptores automáticos definidos en los planos como 

necesarios: Su cálculo se ha efectuado siempre minorando con el fin de que actúen dentro 

del margen de seguridad; es decir, antes de que el conductor al que protegen, llegue a 

carga máxima admisible,

- Los interruptores automáticos se hallarán instalados en todas las líneas de torna de 

corriente de los cuadros de distribución, así como en las de alimentación a las máquinas, 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL 

TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
ACEQUIAS  DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. 

TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

ANEJO N 11  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 14

aparatos y máquinas-herramienta de funcionamiento eléctrico, tal y como queda reflejado 

en el esquema unifilar. 

- Los circuitos generales estarán igualmente protegidos con interruptores automáticos o 

magnetotérmicos.

- Todos los circuitos eléctricos se protegerán asimismo mediante disyuntores diferenciales

- Los disyuntores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades:

 300 mA.- (según REBT) Alimentación a la maquinaria.

 30 mA.- (según REBT) - Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de 

seguridad. 

 30 mA.- Para las instalaciones eléctricas de alumbrado no portátil.

- El alumbrado portátil se alimentará a 24 V mediante transformadores de seguridad 

preferentemente con separación de circuitos.

-Normas de prevención tipo para las tomas de tierra. 

- La red general de tierra deberá ajustarse a las especificaciones detalladas en la Instrucción 

MIBT.039 del vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así corno todos 

aquellos aspectos especificados en la Instrucción MlBT.023 mediante los cuales pueda 

mejorarse la instalación.

- Caso de tener que disponer de un transformador en la obra, será dotado de una toma de 

tierra ajustada a los Reglamentos vigentes y a las normas propias de la compañía eléctrica 

suministradora en la zona. 

- Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de torna de tierra.

- El neutro de la instalación estará puesto a tierra.

- La toma de tierra en una primera fase se efectuará a través de una pica o placa a ubicar 

junto al cuadro general desde el que se distribuirá a la totalidad de los receptores de a 

instalación,

- El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y 

verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos. Únicamente podrá utilizarse 

conductor o cable de cobre desnudo de 95 mm2 de sección como mínimo en los tramos 

enterrados horizontalmente y que serán considerados como electrodo artificial de la 

instalación.

- La red general de tierra será única para la totalidad de las instalaciones, incluidas las 

uniones a tierra de los carriles para estancia o desplazamiento de las grúas.

- Caso de que las grúas pudiesen aproximarse a una línea eléctrica de media o alta tensión 

carente de apantallamiento aislante adecuado, la toma de tierra de la grúa, deberá ser 

eléctricamente independiente de la red general de tierra de a instalación eléctrica 

provisional de obra. 

- Los receptores eléctricos dotados de sistema de protección por doble aislamiento y los 

alimentados mediante transformador de separación de circuitos, carecerán de conductor de 
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protección, a fin de evitar su referenciación a tierra. El resto de carcasas de motores o 

máquinas se conectarán debidamente a la red general de tierra.

- Las tomas de tierra estarán situadas en el terreno de tal forma, que su funcionamiento y 

eficacia sea el requerido por la instalación.

- La conductividad del terreno se aumentará vertiendo en el lugar de hincado de la pica 

(placa o conductor) agua de forma periódica.

- El punto de conexión de la pica (placa o conductor), estará protegido en el interior de una 

arqueta practicable. 

-Normas de prevención tipo para la instalación de alumbrado.

- Las masas de los receptores fijos de alumbrado, se conectarán a la red general de tierra 

mediante el correspondiente conductor de protección. Los aparatos de alumbrado 

portátiles, excepto los utilizados con pequeñas tensiones, serán de tipo protegido contra los 

chorros de agua (Grado de protección recomendable IP-447) 

- El alumbrado de la obra, cumplirá las especificaciones establecidas en las Ordenanzas de 

Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica y General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo. 

- La iluminación de los tajos será mediante proyectores ubicados sobre “pies derechos” 

firmes. 

- La energía eléctrica que deba suministrarse a las lámparas portátiles para la iluminación de 

tajos encharcados, (o húmedos), se servirá a través de un transformador de corriente con 

separación de circuitos que la reduzca a 24 voltios.

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la 

superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de 

disminuir sombras y serán contra impactos.

- Las zonas de paso de la obra estarán permanentemente iluminadas evitando rincones 

oscuros. 

-Normas de seguridad tipo, de aplicación durante el mantenimiento y reparaciones de la instalación eléctrica 

provisional de obra. 

- El personal de mantenimiento de la instalación será electricista, y preferentemente tener 

posesión de carnet profesional correspondiente. 

- Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial en el momento en el 

que se detecte un fallo, momento en el que se la declarará”fuera de servicio” mediante 

desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

- La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de máquina. 

- Se prohíben las revisiones o reparaciones bajo corriente. Antes de iniciar una reparación se 

desconectará la máquina de la red eléctrica, instalando en el lugar de conexión un letrero 

visible, en el que se lea: 
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“NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”

- La ampliación o modificación de líneas, cuadros y asimilables solo la efectuarán los 

electricistas. 

3.2.2 NORMAS O MEDIDAS DE “PROTECCIÓN” TIPO

- Los cuadros eléctricos de distribución, se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso.

- Los cuadros eléctricos no se instalarán en el desarrollo de las rampas de acceso al fondo 

de la excavación (pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar 

accidentes). 

- Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional se cubrirán con viseras 

contra la lluvia. 

- Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a 

menos de 2 m. (como norma general), del borde de la excavación, carretera y asimilables.

- El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la 

rampa de acceso, para vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano).

- Los cuadros eléctricos, en servicio, permanecerán cerrados con las cerraduras de 

seguridad de triángulo, (o de llave) en servicio.

- No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay 

que utilizar “cartuchos fusibles normalizados” adecuados a cada caso, según se especifica 

en planos. 

3.3 DESPEJE, DESBROCE Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

El movimiento de tierras para la estabilización del terreno se realizará mecánicamente (retroexcavadora, pala 

cargadora…) teniendo la precaución siempre de cumplir todas las normas de utilización de esta maquinaria.

La zona no presenta espesor de tierra vegetal, pero si un pavimento asfáltico que hay que cortar y demoler, 

ya que presenta unas características no aceptables para la explanada, por lo tanto el, corte, demolición y excavación 

del terreno necesario será de 0.50 m.

Las características de los rellenos de la explanada implican que la excavación puede realizarse por medios 

mecánicos habituales, salvo en las zonas con costra calcárea que será necesario utilizar el martillo rompedor. 

Debido a que la geometría de la zanja se ha pretendido aprovechar el máximo posible el trazado actual, los 

movimientos de tierra ocasionados son considerables. 

Riesgos más comunes:

 Golpes dados con las maquinas a instalaciones a su alcance. 

 Atrapamiento por desprendimiento de tierras en zonas excavadas. 

 Vuelco, atropellamientos y deslizamiento de las maquinas y camiones empleados en el vaciado y transporte 

de tierras. 

Colisiones entre máquinas y camiones.
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Caídas de personal al mismo nivel. 

Caídas de personal, vehículos, maquinaria y objetos a distinto nivel.

Desprendimientos de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo tiempo. 

Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación en zanjas de cimentación.

Contactos eléctricos con cables subterráneos en tensión.

 Golpes y contusiones en las extremidades en el manejo de materiales y herramientas. 

Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático.

 Desplome de tierras por filtraciones. 

Deslizamiento de la coronación de los taludes.

3.3.1 NORMAS O MEDIDAS PREVENTIVAS GENERALES 

- En caso de presencia de agua en la obra (alto nivel freático, fuertes lluvias, inundaciones por rotura de 

conducciones) se procederá de inmediato a su achique, en prevención de alteraciones del terreno que repercutan en 

la estabilidad de los taludes. 

- El frente de avance y taludes laterales del vaciado, serán revisados por el Capataz, encargado o persona 

capacitada, antes de reanudar las tareas interrumpidas por cualquier causa, con el fin de detectar las alteraciones del 

terreno que denoten riesgo de desprendimiento. 

- Se señalará mediante una línea (en yeso o cal, etc.), la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2.00 

m., al borde del vaciado, (como norma general). 

- La coronación de taludes del vaciado a las que deben acceder las personas, se protegerán mediante una 

barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamos, listos intermedio y rodapié, situada a 2.00 m. como mínimo del 

borde de coronación del talud. 

- Se prohíbe realizar cualquier trabajo al pié de taludes inestables.

- Se inspeccionarán antes de reanudar los trabajos interrumpidos por cualquier causa el buen 

comportamiento de las entibaciones, comunicando cualquier anomalía a la Dirección Facultativa de la Obra, tras 

haber paralizado los trabajos sujetos al riesgo detectado. 

- Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 

procedido a su saneado y entibado en caso preciso. 

- No socavar el pie de un macizo para producir su vuelco. 

- Se prohíbe permanecer (o trabajar) en el entorno del radio de acción del brazo de una máquina para el 

movimiento de tierras. 

- En caso que encontrásemos tierras poco cohesivas en los pozos de cimentación, se procederá a la 

entibación adecuada de las paredes de la excavación, al igual que en la zanja.

- Las maniobras de carga de tierras a camión, serán dirigidas por el encargado de obra.

- Se prohíbe la circulación interna de vehículos a una distancia mínima de aproximación del borde de 

coronación del vaciado de 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m. para vehículos pesados.

- Revisar periódicamente la maquinaria.
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- Conservar en buen estado los escalones y escaleras. 

- Colocarse detrás de los neumáticos cuando los inflen. 

- Disponer las entibaciones que sean precisas, convenientemente afianzadas. 

- Organizar el tráfico señalizándolo.

- No utilizar las excavadoras como grúas.

- No usar la cuchara para transportar materiales. 

- Mientras se trabaja, está prohibido el acceso a la cabina a cualquier persona que no sea el maquinista. 

- Capacitación del personal que maneje las maquinas.

- Aviso de transeúntes y tráfico rodado en entradas y salidas de maquinaria de camiones.

Prendas de protección personal

- Ropa de trabajo de tejido ligero y flexible. 

- Cinturón abdominal antivibratorio.

- Casco de seguridad para salir de la cabina, (Clase N). 

- Calzado antideslizante. 

- Protecciones auditivas si la cabina no está insonorizada. 

- Si la cabina es antivuelco, el conductor se atara al asiento en el cinturón de seguridad.

- Guantes de cuero. 

- Traje de agua. 

Protecciones colectivas

- Organización del tráfico interior.

- Señalización.

- Vallado de la zona de trabajo. 

3.3.2 NORMAS PREVENTIVAS EN EXCAVACIONES A CICLO ABIERTO 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o movimientos 

del terreno. 

El frente de excavación realizado mecánicamente no sobrepasará, la altura máxima de ataque del brazo de 

la máquina.

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a una distancia del borde de la excavación, que pueda 

producir sobrecargas y posibles vuelcos del terreno. 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de excavación que por su situación ofrezcan riesgo de 

desprendimiento. 

El frente y paramentos verticales de una excavación debe ser inspeccionado siempre, al iniciar (o dejar) los 

trabajos, por el Capataz o Encargado que señalará los puntos que deben tocarse antes del inicio (o cese) de las 

tareas. 

El saneo (de tierras o rocas) mediante palanca (o pértiga), se ejecutará sujeto mediante cinturón de 

seguridad amarrado a un “punto fuerte” (construido expresamente o del medio natural: árbol, gran roca, etc.) 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL 

TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
ACEQUIAS  DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. 

TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

ANEJO N 11  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 19

Se detendrá cualquier trabajo al pie de un talud, si no reúne las debidas condiciones do estabilidad definidas 

por la Dirección Facultativa.

Se inspeccionará por el Jefe de Obra, Encargado o Capataz las entibaciones del inicio de cualquier trabajo 

en la coronación o en la base.

Se paralizarán los trabajos a realizar a pie de entibaciones, cuya garantía de estabilidad no sea firme y 

ofrezca dudas. En este caso, antes de realizar cualquier otro trabajo, debe reforzarse, apuntalarse, etc. la entibación.

Deben prohibirse los trabajos en la proximidad de postes eléctricos. de telégrafos. etc. cuya estabilidad no 

quede garantizada antes del inicio de las tareas. 

Deben eliminarse los árboles, arbustos y matojos cuyas raíces han quedado al descubierto, mermando la 

estabilidad propia y del corte efectuado en el terreno. 

Se han de utilizar testigos que indiquen cualquier movimiento del terreno que suponga riesgo de 

desprendimientos, recubriendo el talud con lechada de cemento gunitada o bombeada, que al fisurarse avise de la 

formación de grietas en el terreno del talud.

Se prohíbe permanecer o trabajar al pie de un frente de excavación recientemente abierto, antes de haber 

procedido a su saneo, etc. 

Las maniobras de carga a cuchara de camiones serán dirigidas por personal experto.

La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación de 3 m. 

para vehículos ligeros y de 4 m. para los pesados.

Se conservarán los caminos de circulación interna, cubriendo baches, eliminando blandones y, compactando 

mediante zahorras. 

Se recomienda evitar en lo posible los barrizales, en previsión de accidentes.

En temporada seca, se rociará mediante camión cuba los caminos de circulación de vehículos y/o 

maquinaria móvil para evitar la formación de polvo. Esto se efectuará al inicio de la jornada, a media jornada y por la 

tarde. 

En el caso, no recomendable, de cortes verticales, se desmochará el borde superior del corte vertical, en 

bisel, (con pendiente: 1/1, 1/20 1/3, según el tipo de terreno), estableciéndose la distancia mínima de seguridad de 

aproximación al borde, a partir del corte superior del bisel que en este caso será de 2 m. más la longitud de la 

proyección en planta del corte inclinado

Se construirán dos accesos a la excavación separados entre sí, uno para la circulación de personas y otro 

para la maquinaria, dumpers y camiones 

Se señalizará mediante cinta de balizamiento la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m. al 

borde del vaciado o excavación.

Si los trabajos se realizan en zonas con riesgo de caída de personas u objetos desde una altura superior a 

dos metros, se colocarán barandillas de 0,90 metros de altura con rodapié y pasamanos.

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 3 metros, este utilizará cinturón 

de seguridad amarrado a punto sólido.

La coronación de taludes del vaciado o excavación a las que deben acceden las personas, se protegerán 

mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.
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Si lo trabajos deben realizarse con tráfico abierto, las obras deberán señalizarse, protegerse y balizarse de 

acuerdo con lo especificado en la instrucción 8.3. l.C.

Los accesos a la obra deben estar señalizados, y si fuera necesario se colocarán señalistas para dirigir las 

maniobras de entrada y salida de la obra equipados con casco y chaleco reflectante. 

Se intentará que las máquinas entren y salgan de la vía pública el menor número de veces posible.

Si el desmonte afectase a parte de la calzada, deberán estrecharse o cortarse los carriles de manera que la 

circulación de los vehículos no produzca ni sobrecargas ni vibraciones. 

3.3.3 NORMAS PREVENTIVAS EN ENTIBACIONES 

Las entibaciones han de ser revisadas al comenzar la jornada de trabajo; se extremarán estas prevenciones 

después de interrupciones de trabajo de más de un día o alteraciones atmosféricas como lluvias o heladas.

Se recomienda sobrepasar la entibación en una altura de 20 cm sobre el borde de la zanja para que realice 

una función de rodapié y evite la caída de objetos y materiales a la zanja.

En general, las entibaciones o parte de éstas se quitarán sólo cuando dejen de ser necesarias y por franjas 

horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

Existen medios de entibaciones especiales como el sistema Quillery que consiste en la introducción de unos 

paneles de revestimientos de una longitud de 2-2,5 m. Es recomendable para profundidades de hasta 3,50 m. Los 

paneles se introducirán en la zanja con ayuda de barras.

3.3.4 NORMAS PREVENTIVAS EXCAVACIÓN PROCEDIMIENTOS NEUMÁTICOS

Antes de iniciar los trabajos, los tajos serán inspeccionados por el Capataz o Encargado, que dará la orden 

de comienzo. 

En esta obra queda prohibido realizar trabajos en torno a un martillo neumático en funcionamiento lento, a 

distancias inferiores a los 5 m, para evitar riesgos innecesarios. 

En esta obra queda prohibido realizar trabajos en cotas inferiores bajo un martillo neumático en 

funcionamiento, en prevención de accidentes por desprendimiento.

Si por razones técnicas se debieran realizar trabajos en cotas inferiores, se instalará una visera protectora de 

aquellos tajos que deban ejecutarse en cotas inferiores bajo un martillo neumático en funcionamiento. 

Se eliminarán los árboles al borde de taludes que deban soportar vibraciones de los martillos neumáticos, en 

prevención de accidentes por vuelco de troncos. 

Los empalmes y las mangueras de presión de los martillos neumáticos, se revisarán al inicio de cada 

período de rompimiento, sustituyendo aquellos o los tramos de ellos defectuosos o deteriorados.

Se procurará que los taladros se efectúen a sotavento, en prevención de exposiciones innecesarias a 

ambientes pulvígenos.

El personal que utilice los martillos no apoyará el peso del cuerpo sobre los controles o culatas, con el fin de 

evitar la transmisión excesiva de vibraciones al cuerpo del operario.

El personal que maneje martillos neumáticos en ambientes pulverulentos será objeto de atención especial en 

lo referente a las vías respiratorias en las revisiones médicas.
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Antes de iniciar los trabajos, se conocerá si en la zona en la que se utiliza el martillo neumático existen 

conducciones de agua, gas o electricidad enterradas, con el fin de prevenir los posibles accidentes por interferencia. 

En especial, en presencia de conducciones (eléctricas, de agua o de gas) que afloran en lugares no 

previstos, se paralizarán los trabajos, notificándose el hecho a la Compañía suministradora, con el fin de que 

procedan a cortar el suministro antes de la reanudación de los trabajos.

Queda prohibido utilizar los martillos rompedores a píe de los taludes o cortes inestables. 

Queda prohibido utilizar martillos rompedores dentro del radio de acción de la maquinaria para el movimiento 

de tierras y/o excavaciones. 

Se señalizará mediante cinta de balizamiento la distancia de seguridad mínima de aproximación, 2 m. al 

borde del vaciado o excavación.

La coronación de taludes del vaciado o excavación a las que deben acceder las personas, se protegerán 

mediante una barandilla de 90 cm. de altura, formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié.

Equipo Técnico:

o Retroexcavadora. 

o Martillo rompedor. 

o Motovolquete. 

o Martillo picador neumático.

o Picos, palas, azadas. 

o Martillos de golpeo, mallos, trompas y porras. 

Medios Auxiliares:

o Escaleras manuales de aluminio, (cerca de la zona de trabajo para rápida salida en caso de 

emergencia). 

o Detector de conducciones eléctricas y metálicas subterráneas

o Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e iniciación de riesgos.

o Letreros de advertencia a terceros. 

o Pasarelas para superar huecos horizontales, con base de paso de 60 cm. Y barandillas. 

o Tablones, tabloncillos, latas y tableros 

o Contenedores de escombros y camiones de transporte a vertedero. 

Riesgos más comunes

o Desplome de tierras 

o Deslizamiento de la coronación de los taludes.

o Desplome de tierras por filtraciones 

o Desplome de tierras por sobrecarga de los bordes de coronación de taludes.

o Desprendimiento de tierras por alteración del corte por exposición a la intemperie durante largo 

tiempo. 

o Desprendimiento de tierras por afloramiento del nivel freático.

o Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras, 

(palas y camiones). 
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o Caída de personas, vehículos, maquinaria u objetos desde el borde de coronación de la excavación.

o Caída de personas al mismo nivel.

o Otros. 

Prendas de protección personal recomendable.

o Ropa de trabajo. 

o Casco de polietileno. 

o Botas de seguridad. 

o Botas de goma (o PVC) de seguridad. 

o Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

o Guantes de cuero, goma o PVC 

o Mascarillas antipolvo. 

3.3.5  NORMAS PREVENTIVAS 

o Los acopios de tuberías se realizaran en superficies horizontales y sobre durmientes, limitados por pies 

derechos así como la recepción y el guiado de los tubos mediante cabos guía. No acopiar material al borde 

de las zanja. 

o Para no mantener grandes tramos de zanjas abiertas se procurará que se monten los tubos a medida que 

se va abriendo la zanja. 

o La eslinga, gancho o balancín empleado para elevar y colocar los tubos, estará en perfectas condiciones y 

será capaz de soportar los esfuerzos a los que estará sometido.

o Antes de iniciar la maniobra de elevación del tubo se le ordenará a los trabajadores que se retiren lo 

suficiente como para no ser alcanzados en el caso de que se cayese por algún motivo el  tubo.

o Se prohibirá a los trabajadores permanecer bajo cargas suspendidas o bajo el radio de acción de la pluma 

de la grúa o del autocargante, cuando esta va cargada con el tubo, no se soltaran las cargas sin asegurar. 

o Se ordenará a los trabajadores que estén recibiendo los tubos en el fondo de la zanja que se retiren lo 

suficiente hasta que la grúa lo sitúe, para evitar que por una falsa maniobra del gruista puedan resultar 

atrapados entre el tubo y la zanja. 

o El gancho de la grúa ha de tener pestillo de seguridad.

o Se deberán paralizar los trabajos de montaje de tubos bajo  regímenes de vientos superiores a 60 Km/h. 

o No se gobernarán cargas suspendidas directamente ni se balancearán para su instalación en los lugares de 

acopio. 

o Los accesos y las zonas de paso estarán libres de obstáculos.

o Realizar un levantamiento correcto de las cargas así como mantener un orden y limpieza en los tajos, 

delimitar las áreas de acopio.

o Si los trabajos requieren iluminación se efectuará mediante torretas aisladas con toma a tierra, en las que se 

instalarán proyectores de intemperie, alimentados a través de un cuadro eléctrico general de obra.

o Si los trabajos requieren iluminación portátil, la alimentación de las lámparas se efectuará a 24 V. Los 

portátiles estarán provistos de rejilla protectora y de carcasa-mango aislados eléctricamente.
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o No permitir la permanencia en solitario de trabajadores en el interior de pozos o galerías así como no utilizar 

el oxígeno de los equipos de soldadura para ventilar. Vigilar la existencia de gases nocivos.

o Se evitará el contacto directo con productos calentados, atención al manejo del soplete. 

3.3.6 EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

- Gafas antiproyecciones. 

- Casco de seguridad. 

- Guantes de cuero. 

- Calzado de seguridad. 

- Cinturón antilumbago.

- Equipos autónomos.

3.4 RETIRADA DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN EXISTENTE

Se procederá a la retirada parcial de la escollera y todo uno que componen el exento norte y a la retirada 

total de la escollera y todo uno del dique exento sur. 

3.4.1 RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Derrumbes 

Caída de cascotes

 Ruidos 

Caídas de altura

 Golpes en manos y cabeza 

 Aplastamientos 

Caídas al mismo nivel 

Cortes de manos

3.4.2 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD

La retirada de elementos verticales se realizarán de arriba abajo evitando los posibles derrumbes 

incontrolados. 

Se entibarán y arriostrarán antes de la retirada los elementos que corran riesgo de inestabilidad. 

Se acotará la zona de actuación para impedir la entrada a personas ajenas al tajo.

Al finalizar la tarea diaria no se dejarán elementos a medio retirar que pudieran provocar desprendimientos. 

3.4.3 PROTECCIONES PERSONALES 

 Casco de seguridad 

 Guantes de seguridad 

Gafas antipartículas
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 Protectores auriculares 

 Calzada de seguridad y antideslizante 

 Mascarilla antipolvo 

Cinturón de seguridad

3.4.4 PROTECCIONES COLECTIVAS 

Señalización

 Acordonamiento y balizamiento de la zona 

 Definir zonas de peligrosidad de 5 m alrededor de las máquinas

 Limpieza de los escombros 

3.5 VERTIDO Y COLOCACIÓN DE ESCOLLERAS

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Corresponde este apartado a los trabajos relativos al vertido y colocación de escolleras en la construcción de 

las estructuras de defensa que se proyectan. 

3.5.2 RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Desprendimiento de tierras. 

Formación de cargas excesivas en coronación, por acopio de materiales.

Vibraciones de coronación originadas por vehículos, maquinaria, etc.

Caída en altura de personas.

 Ausencia de protecciones. 

 Atropello y captura del personal: 

 iniciar las maniobras bruscamente, 

falta de señalización en las zonas de trabajo,

permanencia indebida dentro de la zona de acción,

ausencia de resguardo en los elementos móviles de la maquinaria.

3.5.3 NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MAQUINARIA 

 Disponer de maquinistas competentes y cualificados. 

Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si están 

desgastados. 

Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados 

adecuadamente. 

Ajustar el asiento de la cabina de la maquinaria según las características del maquinista.

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos 

cuando los esté inflando.
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En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así 

como tampoco los precintos de control. 

No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con el motor 

funcionando. 

 No se permitirá emplear la excavadora como grúa.

No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales.

Se prohíbe estar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está trabajando.

No bajar de la cabina mientras el embrague general esté engranado. 

No abandonar la máquina cargada.

No abandonar la máquina con el motor en marcha.

No abandonar la máquina con la cuchara subida.

 Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 

 No se deben almacenar dentro de la cabina, latas de aceite, gasóleo o gasolina de repuesto.

Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en sitios 

de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso.

3.5.4 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PALA CARGADORA 

El peso del material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo del peso considerado como 

seguro para el vehículo.

Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar.

Durante los períodos de parada la cuchara estará apoyada en el suelo, la transmisión en punto muerto, el 

motor parado y se quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto y la batería desconectada.

Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara, se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas.

3.5.5 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA RETROEXCAVADORA 

Durante la realización de los trabajos, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven las 

ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto. Si la rodadura es 

sobre orugas, estas calzas son innecesarias. 

Si el tren de rodadura lleva neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada.

Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen 

una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen inestabilidad en el 

conjunto. 

3.5.6 CARGA DE MATERIAL SOBRE CAMIONES 

Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo estacionado en 

la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad. 

Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás.

La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina.
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El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de peligrosidad a menos 

que la cabina sea reforzada. 

PROTECCIONES PERSONALES 

 Guantes de cuero y de lana 

Cinturón de seguridad

 Calzado de seguridad 

 Uso obligatorio de casco homologado 

 Trajes y botas de agua 

PROTECCIONES COLECTIVAS: 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar. 

 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

Señalizar adecuadamente la obra.

Definir zonas de peligrosidad de 5 metros alrededor de las máquinas.

3.6 RESTAURACIÓN DE LA PLAYA O DE LA COSTA 

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

El trabajo a realizar consiste en el vertido y perfilado de la grava acopiada procedente de la excavación del 

exceso de material acumulado; y del material de aporte.  

3.6.1 ACTUACIONES PREVIAS 

Deberá acotarse de considerarlo necesario la Dirección de Obra el perímetro de la obra, mediante valladas, 

verjas o sistemas similares y señalizarlo convenientemente.

RIESGOS MÁS FRECUENTES

 Ausencia de protecciones. 

 Atropellos o captura del personal. 

 Iniciar las maniobras bruscamente. 

Falta de señalización en las zonas de trabajo. 

Permanencia indebida dentro de la zona de acción.

Ausencia de resguardos en los elementos móviles de la maquinaria.

PROTECCIONES PERSONALES 

 Guantes de seguridad 

 Casco de seguridad 

 Botas de agua 

Gafas antipartículas

 Mascarilla antipolvo 

Cinturón de seguridad

 Guantes de cuero, goma o PVC 

 Protectores auditivos 
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3.6.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Mantener la obra limpia y ordenada, sin objetos innecesarios que puedan estorbar. 

 Disponer de barandillas en zonas peligrosas. 

Señalizar adecuadamente la obra. 

Definir zonas de peligrosidad de 5 metros alrededor de las máquinas.

3.6.3 NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES A LA MAQUINARIA 

 Disponer de maquinistas competentes y cualificados. 

Los cables, tambores y grilletes metálicos se deben revisar periódicamente para advertir si están 

desgastados. 

 Todos los engranajes y demás partes móviles de la maquinaria deben estar resguardados 

adecuadamente. 

Los escalones y la escalera se deberán conservar en buenas condiciones.

 Ajustar el asiento de la cabina de la maquinaria según las características del maquinista.

Usar una boquilla de conexión automática para inflar los neumáticos y colocarse detrás de éstos 

cuando los esté inflando.

En las máquinas hidráulicas nunca se alterarán los valores de regulación de presión indicados, así 

como tampoco los precintos de control. 

No tratar de hacer ajustes o reparaciones cuando la máquina esté en movimiento o con el motor 

funcionando. 

No se permitirá emplear la excavadora como grúa.

No se utilizará la cuchara para el transporte de materiales. 

Se prohíbe estar en la cabina a otra persona que no sea el maquinista, mientras se está trabajando.

No bajar de la cabina mientras el embrague general esté engranado.

No abandonar la máquina cargada.

No abandonar la máquina con el motor en marcha.

 No abandonar la máquina con la cuchara subida.

 Almacenar los trapos aceitosos y otros materiales combustibles en un lugar seguro. 

No se deben almacenar dentro de la cabina, latas de aceite, gasóleo o gasolina de repuesto.

 Se debe colocar un equipo extintor portátil y un botiquín de primeros auxilios en la máquina, en sitios 

de fácil acceso. El maquinista debe estar debidamente adiestrado en su uso.

3.6.4 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PALA CARGADORA 

El peso del material cargado en el cucharón no debe superar el límite máximo del peso considerado como 

seguro para el vehículo.

Salvo en emergencias, no se empleará el cucharón u otro accesorio para frenar.

Durante los períodos de parada la cuchara estará apoyada en el suelo, la transmisión en punto muerto, el 

motor parado y se quitará la llave, el freno de aparcamiento puesto y la batería desconectada.



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL 

TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
ACEQUIAS  DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. 

TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

ANEJO N 11  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 28

Si es preciso realizar reparaciones en la cuchara, se colocarán topes para suprimir caídas imprevistas. 

3.6.5 NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA RETROEXCAVADORA 

Durante la realización de los trabajos, la máquina estará calzada, mediante apoyos que eleven las 

ruedas del suelo, para evitar desplazamientos y facilitar la inmovilidad del conjunto. Si la rodadura es 

sobre orugas, estas calzas son innecesarias. 

Si el tren de rodadura lleva neumáticos, todos estarán inflados con la presión adecuada.

Se evitará elevar o girar el equipo bruscamente o frenar de repente, ya que estas acciones ejercen 

una sobrecarga en los elementos de la máquina y consiguientemente producen inestabilidad en el 

conjunto. 

3.6.6 CARGA DE MATERIAL SOBRE CAMIONES 

Para realizar la carga de los camiones se procederá de forma que ningún vehículo estacionado en 

la zona de espera esté dentro de la zona de peligrosidad.

Se cargarán los materiales a los camiones, por los lados o por la parte de atrás.

La cuchara de la excavadora nunca pasará por encima de la cabina.

El conductor abandonará la cabina del camión y se situará fuera de la zona de peligrosidad a menos 

que la cabina sea reforzada. 

3.7 MANIPULACIÓN Y PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN

Riesgos más frecuentes.

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.

Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.

Caída de personas y/u objetos al vacío.

 Hundimiento de encofrados. 

 Atrapamientos. 

 Aplastamientos. 

Vuelco de vehículos.

 Alcances por maquinaria en movimiento. 

Contactos eléctricos directos.

Contactos eléctricos indirectos.

Electrocuciones con vibradores y líneas eléctricas.

 Pisadas sobre objetos punzantes. 

Contagios con el hormigón (dermatitis por cementos).

 Vibraciones por manejo de agujas vibrantes. 

 Fallo entibaciones. 

 Lumbalgia por sobreesfuerzo. 
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 Lesiones en manos. 

 Lesiones en pies. 

Cuerpos extraños en ojos, salpicaduras de hormigón.

Los derivados de la ejecución de trabajos bajo circunstancias meteorológicas adversas

Animales y/o parásitos. 

Contagios derivados de toxicología clandestina o insalubridad ambiental de la zona.

3.7.1 NORMAS PREVENTIVAS 

A. Según la forma de puesta en obra.

Vertidos mediante canaletas.

Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones hormigonera para evitar vuelcos. 

Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigonera a menos de 2 m. (como norma 

general) del borde de la excavación.

Se instalará un cable de seguridad amarrado a “puntas sólido”, en el que enganchar el mosquetón 

del cinturón de seguridad en los tajos con riesgo de caídas desde altura; o bien sólidas barandillas 

en el frente de excavación, protegiendo el tajo de guía de la canaleta.

Vertido mediante cubilote o cangilón.

Se prohíbe cargar el cubilote por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta.

La apertura del cubilote para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca, para ello, 

con las manos protegidas con guantes impermeables. 

Se procurará no golpear con cubo los encofrados ni las entibaciones.

 Del cubo penderán cabos de guía, para ayudar a su correcta posición de vertido.

 Vertido mediante bombeo. 

El equipo de manejo de la bomba de hormigón estará especializado en este trabajo.

La manguera terminal de vertido, será gobernada par un mínimo de dos operarios  a vez, para evitar 

las caídas por movimiento incontrolado de la misma.

El hormigonado de pilares y elementos verticales, se ejecutará gobernando la manguera desde 

castilletes de hormigonado. 

El manejo, montaje y desmontaje de la tubería de la bomba de hormigonado será dirigido por un 

operario especialista, con fin de evitar accidentes por “tapones” y “sobre presiones” internas.

La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostradas las partes 

susceptibles de movimiento. 

 Antes del iniciar del hormigonado de forjados se establecerá un camino de tablones seguro, sobre 

los que apoyarse los operarios que gobiernan el vertido con la manguera. 

B. Según el tipo de aplicación.

Hormigonado de cimientos.
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 Antes del inicio del vertido del hormigón, el Capataz, Encargada o Vigilante de Seguridad revisará el 

buen estado de seguridad de las entibaciones y de los encofrados. 

El acceso y salida de las cimentaciones se efectuará mediante una escalera sólida anclada en la 

parte superior del pozo que estará provista de zapatas antideslizantes.

Esta escalera sobrepasará la profundidad a salvar, sobresaliendo 1 m. por la bocana.

Sí los trabajos se realizan en zonas con riesgo de caída de personas u objetos desde una altura 

superior a dos metros, se colocarán barandillas de 0,90 metros de altura con rodapiés y 

pasamanos. 

Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior a 3 metros este utilizará 

cinturón de seguridad amarrado a punto sólido.

No se acoplarán materiales, ni se permitirá el paso de vehículos, al borde de las cimentaciones.

Los vibradores eléctricos estarán conectados a tierra.

La zona de trabajo se encontrará limpia de puntas, despuntes de armaduras, maderas y 

escombros. 

 Cuando se deba de caminar por encima de las armaduras se hará sobre tablas de madera.

Como norma general se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una 

velocidad superior a 50 km/h, en este último caso se retirarán los materiales y herramientas que 

puedan desprenderse. 

 Los conductores se apearán de los vehículos, para la descarga del hormigón, y se ocuparán de la 

manipulación de los mandas para efectuar dicha operación.

Al desplegar la canaleta para el vertido del hormigón nunca se deberá situar el operario en la 

trayectoria de giro de la misma, a fin de evitar cualquier tipo de golpes o atrapamientos. 

Se establecerán fuertes topes al final del recorrido, para los vehículos que deban aproximarse al 

borde de zanjas (o zapatas) para verter hormigón (Dumper, camión hormigonera).

 Los trabajos no se iniciarán cuando llueva intensamente, nieve y si se han de realizar 

desplazamientos can grúa en presencia de rachas de viento superiores a 50 km./h.

Equipos de protección individual.

o Casco homologado clase N con barboquejo. 

o Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo americano contra riesgos mecánicos.

o Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugosa.

o Cinturón antivibratorio (en especial para los conductores de maquinaria para el movimiento de tierras). 

o Protector auditivo clase A 

o Gafas antiproyecciones. 

o Botas de agua con puntera metálica.

o Botas de seguridad clase III. 

o Cinturón antivibratorio.

o Muñequeras antivibratorias.

o Traje de agua. 
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o Cinturón de seguridad anticaída con arnés clase C y dispositivos de anclaje y retención.

o Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo de tejido ligera y flexible, que permita una fácil limpieza y 

desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en toda lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes sueltas hacia arriba, 

a fin de evitan que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 

3.8 TRABAJOS DE ALBAÑILERIA

Riesgos más frecuentes.

o Caída de personas al mismo nivel.

o Caída de personas a distinta nivel. 

o Caída de personas al vacío.

o Cuerpos extraños en los ojos.

o Los derivados de los trabajos realizados en atmósferas nocivas (intoxicaciones).

o Contacto con substancias corrosivas. 

o Los derivados de la rotura de las mangueras de los compresores. 

o Contactos directos e indirectos con la energía eléctrica.

o Sobreesfuerzos. 

3.8.1 NORMAS PREVENTIVAS 

Los huecos existentes en el suelo permanecerán protegidos, para la prevención de caídas.

Los huecos de una vertical, (bajante, por ejemplo), serán destapados para el aplomado correspondiente, 

concluido el cual, se comenzará el cerramiento definitivo del hueco, en prevención de los riesgos por ausencia 

generalizada o parcial de protecciones en el suelo. 

Los grandes huecos se cubrirán o protegerán con una red, para la prevención de caídas.

Los huecos permanecerán constantemente protegidos con las protecciones instaladas en la fase de 

estructura, reponiéndose las protecciones deterioradas.

Las rampas de las escaleras estarán protegidas en su entorno por una barandilla sólida de 90 cm. de altura 

formada por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm.

Todas las zonas en las que haya que trabajar estarán suficientemente iluminadas. De utilizarse portátiles 

estarán alimentadas a 24 V., en prevención del riesgo eléctrico.

A las zonas de trabajo se accederá siempre de forma segura. Se prohíben expresamente los "puentes de un

tablón".

Se prohíbe balancear las cargas suspendidas para su instalación en las plantas o lugar de acopio, en

prevención del riesgo de caídas al vacío.

El ladrillo suelto se izará apilado ordenadamente en el interior de plataformas de izar emplintadas, vigilando 

que no puedan caer las piezas por desplome durante el transporte. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL 

TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
ACEQUIAS  DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. 

TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

ANEJO N 11  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 32

Los escombros y cascotes que se puedan generar se apilarán en lugares próximos, para posteriormente 

retirarlos y llevarlos  a vertedero. 

Se prohíbe trabajar junto a los paramentos recién levantados antes de transcurridas 48 h. si existe un 

régimen de vientos fuertes incidiendo sobre ellos, pueden derrumbarse sobre el personal.

Se prohíbe el uso de borriquetas en balcones, terrazas y bordes de forjados si antes no se ha procedido a 

proteger el hueco o al menos a instalar la red de seguridad, en prevención del riesgo de caída de altura. 

Equipos de protección individual.

o Casco homologado clase N con barboquejo. 

o Guantes de PVC largas. 

o Gafas de seguridad (antipartículas y gotas).

o Mascarilla protectora de atmósferas nocivas.

o Botas de seguridad antideslizante. 

o Cinturón de seguridad anticaída con arnés clase O y dispositivos de anclaje y retención. 

o Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y 

desinfección, Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales coma cordones, botones, partes sueltas hacia arriba, 

a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 

3.9 MAQUINARÍA

Se ha previsto utilizar, entre otros medios mecánicos, la maquinaria que se describe en el Pliego de este 

Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se señalan, las prescripciones que, deben cumplir en cuanta a las 

características, la utilización y la conservación.

A continuación se señalan los “riesgos más comunes derivados de la utilización de la mismas” y los “equipos 

de protección individual”, a fin de que los riesgos queden anulados o reducidos al mínimo exponente si por cualquier 

motivo el cumplimiento de las normas de utilización y conservación no resultase suficiente.

Riesgos más frecuentes.

o Caídas al mismo nivel. 

o Caídas a distinto nivel al subir a bajar a la cabina.

o Caída de la carga.

o Golpes por la carga. 

o Los derivados del tráfico durante el transporte.

o Atropellos. 

o Vuelco por proximidad a cortes y taludes. 

o Vuelco por fallo mecánico.

o Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera). 

o Atrapamientos. 

o Hundimientos. 

o Choques. 
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o Rotura de la tubería (de bombas de horno ganado).

o Rotura de la manguera (de equipos a presión).

o Sobreesfuerzos. 

o Formación de atmósferas agresivas o molestas.

o Ruido. 

o Explosión e incendios.

o Lesiones en pies y manos. 

o Cuerpos extraños en ojos.

o Golpes y proyecciones. 

o Contactos con energía eléctrica, directos o indirectos

o Quemaduras. 

o Los inherentes al propio lugar de utilización.

o Los inherentes al propio trabajo a ejecutar. 

o Interferencias con infraestructuras (agua, gas electricidad,.. ). 

o Vibraciones. 

o Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentas (partículas en los ojos. afecciones 

respiratorias, etc.) 

o Los derivados de trabajos en condiciones meteorológicas extremas.

o Equipos de protección individual.

o Casco homologado clase N con barboquejo. 

o Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo “americano” contra riesgos mecánicos.

o Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.

o Guantes impermeables, 

o Mascarilla antipolvo con filtro especifico recambiable, o mascarilla antipolvo sencilla. 

o Botas aislantes de la electricidad. 

o Guantes aislantes de la electricidad. 

o Protector auditivo clase A. 

o Botas de agua con puntera metálica.

o Botas de seguridad clase III. 

o Traje de agua. 

o Cinturón de seguridad anticaída con arnés clase O y dispositivos de anclaje y retención.

o Cinturón porta herramientas.

o Cinturón antivibraciones.

o Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y 

desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes sueltas hacia arriba, 

a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 
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3.10 ELEMENTOS FLOTANTES 

RIESGOS MÁS FRECUENTES

Caídas de personal al agua.

Caídas y golpes en las embarcaciones.

Ahogamiento del personal por un siniestro capaz de provocar el rápido hundimiento del artefacto 

flotante. 

PROTECCIONES PERSONALES 

 Casco de seguridad homologado 

 Botas antideslizantes 

Cinturón de seguridad

 Chaleco salvavidas 

PROTECCIONES COLECTIVAS 

La evacuación del agua debe estar asegurada por "imbornales".

Deben cercarse los límites de la zona peligrosa. En caso de que no sea posible, la zona deberá 

delimitarse mediante carteles, banderolas o cualquier otro medio apropiado de señalización.

 Cada uno de los medios o cada conjunto de medios flotantes (remolcadores, pontonas, dragas, 

gánguiles, etc.), deben poseer: 

 Una canoa con dos remos, a remolque o suspendida por serviolas y de manera que pueda echarse 

rápidamente al agua.

 Un flotador (de poliestireno expandido, por ejemplo) dispuesto igualmente de forma que se pueda 

lanzar al agua con prontitud. 

La capacidad de la canoa, o las características del flotador deben permitir el salvamento de la 

totalidad del personal que se encuentre normalmente a bordo, en caso de avería o de siniestro 

capaz de provocar un rápido hundimiento del artefacto flotante. 

3.11 HERRAMIENTAS 

Las herramientas que se utilizarán en la obra cumplirán las prescripciones que se describe en el Pliego de 

este Estudio de Seguridad y Salud en cuanto a las características, la utilización y la conservación.

A continuación se señalan los “riesgos más comunes” derivadas de la utilización de las herramientas Y los 

“equipos de protección individual”, a fin de que los riesgos queden anulados o reducidos al mínimo exponente sí por 

cualquier motivo el cumplimiento de las normas de utilización y conservación no resultase suficiente.

Riesgos más frecuentes.

o Lesiones en pies y manos (cortes). 

o Quemaduras. 

o Golpes. Erosiones en las manos. 

o Contactos elétricos directos e indirectos. 
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o Atrapamientos. 

o Proyección de fragmentos.

o Caída de objetos.

o Caídas a distinto nivel. 

o Caídas al mismo nivel.

o Contacto con la energía eléctrica.

o Vibraciones. 

o Ruido. 

Equipos de protección individual.

o Casco homologado clase N con barboquejo. 

o Guantes comunes de trabajo de lona y piel flor, tipo “americano” contra riesgos mecánicos. 

o Guantes anticorte y antiabrasión, de punto impregnado en látex rugoso.

o Guantes impermeables. 

o Mascarilla antipolvo con filtro específico recambiable, a mascarilla antipolvo sencilla.

o Botas aislantes de la electricidad. 

o Guantes aislantes de la electricidad. 

o Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptada al casco.

o Pantalla para soldador de oxicorte. 

o Guantes de soldador. 

o Yelmo de soldador. 

o Gafas de soldador. 

o Mandil, polainas y botas can hebilla de zafaje rápida y chaqueta de soldador. 

o Gafas de oxicorte, 

o Protector auditivo clase A 

o Botas de agua con puntera metálica.

o Botas de seguridad clase III. 

o Traje de agua. 

o Cinturón de seguridad anticaída con arnés clase O y dispositivos de anclaje y retención.

o Cinturón porta-herramientas. 

o Cinturón antivibraciones.

o Ropa de trabajo cubriendo la totalidad del cuerpo de tejido ligero y flexible, que permita una fácil limpieza y 

desinfección. Se ajustará bien al cuerpo sin perjuicio de su comodidad y facilidad de movimientos. Se 

eliminará en todo lo posible, los elementos adicionales como cordones, botones, partes sueltas hacia arriba, 

a fin de evitar que se acumule la suciedad y el peligro de enganches. 

3.12 TABAJOS EN ZONAS CON RIESGOS DE INCENDIO  
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Durante la realización de trabajos dentro de zonas forestales se debe tener un comportamiento responsable, 

procurando no encender fuego en el campo ni realizar actividades que puedan derivar en un incendio cuando exista 

riesgo, es la mejor medida para evitar los incendios forestales. 

Si observa un incendio forestal o una columna de humo dentro del monte, la Ley de Montes establece la 

obligación de toda persona de avisar de la existencia de un incendio, y, en su caso, de colaborar en su combate. Así 

es importante avisar lo más rápidamente posible al 112.

3.12.1 MEDIDAS GENERALES DE PREVENCIÓN

Como norma general, en caso de condiciones meteorológicas que favorezcan la propagación de incendios

(días de elevadas temperaturas, sequía prolongada y viento) hay que abstenerse de utilizar maquinaria que produzca 

chispas (soldadora, cortadoras…etc.) con cualquier finalidad. 

Entre las medidas generales de prevención que se pueden adoptar en un terreno forestal:

No encender hogueras para ningún uso .Está prohibido el uso del fuego en cualquier zona forestal. 

Solamente se autoriza su uso en zonas y épocas muy determinadas (áreas recreativas acondicionadas 

específicamente para ello y fuera de la época de sequía o peligro que varían según las condiciones 

meteorológicas). Aún en zonas autorizadas, asegúrese de que está permitido y, en caso positivo, tenga un 

cuidado especial al apagarlo, asegurándose que no quede ningún rescoldo que lo pueda reavivar y con ello 

iniciar un incendio. 

 Apagar bien las cerillas y cigarrillos y no tirarlos por las ventanillas del coche. 

 No abandonar en el campo botellas, objetos de cristal o basuras que puedan provocar o favorecer el 

incendio. 

 No generar chispas en días de viento fuerte y/o de sequía acusada.

Cuidar el uso de maquinaria y equipos en los montes cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o 

descargas eléctricas,

Conozca las posibles vías de evacuación existentes.

Recuerde que las líneas de suministro eléctrico deben ir por fajas cortafuegos de 3 m. de anchura, limpias 

de vegetación y sin que ésta se aproxime a los cables. Solicite su limpieza a la compañía suministradora o 

denuncie aquellas situaciones de riesgo que detecte. 

 Evite los basureros eventuales e incontrolados. 

Los operarios dispondrán, además del extintor, de una reserva de agua en cantidad no inferior a 30 litros 

situada sobre vehículo todo terreno lo más próxima posible al lugar de trabajo.

Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipada con extintores de polvo de 6 kilos 

o más de carga tipo ABC, Norma Europea (EN 3-1996) 

 Todos los trabajos que se realicen con aparatos de soldadura, motosierras, motodesbrozadoras, 

desbrozadoras de cadenas o martillos, equipos de corte (radiales), pulidoras de metal, así como cualquier 

otro en el que la utilización de herramientas o maquinaria en contacto con metal, roca o terrenos forestales 

pedregosos pueda producir chispas, y que se realicen en terreno forestal o en su inmediata colindancia, 

habrán de ser seguidos de cerca por “operarios controladores” dotados cada uno de ellos de una mochila 
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extintora de agua cargada, con una capacidad mínima de 14 litros, cuya misión exclusiva será el control del 

efecto que sobre la vegetación circundante producen las chispas, así como el control de los posibles conatos 

de incendio que se pudieran producir. 

3.12.2 MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN 

Si inevitable e inesperadamente se encuentra en las proximidades de un incendio: 

Avise urgentemente al 112 o autoridad más cercana y actúa según te indiquen.

Si el fuego es pequeño, trate de apagarlo usando agua, ramas o tierra sobre la base de las llamas. Tras 

sofocar el fuego, tapa las brasas y limpia de ramas sus alrededores. 

Si le sorprende el fuego, aléjese en dirección opuesta al humo. Respire por la nariz procurando cubrirla con 

un trapo mojado. 

 No busque refugio en vaguadas profundas y huya siempre cuesta abajo, el fuego sube ladera arriba como 

por una chimenea, o en dirección perpendicular al avance del fuego, por eso. De ninguna manera intente 

escapar ladera arriba por delante del fuego cuando éste ascienda por ella.

 No intente cruzar las llamas, puede quedar atrapado. Si no hay más salida, cruze donde el frente sea más 

débil.

Si el fuego le alcanza, sitúese en la zona ya quemada siempre a espaldas del viento dominante.

Si se prende la ropa, no corra: échese a rodar sobre el suelo y, si tiene una manta, cúbrase con ella, el fuego 

se extinguirá por falta de aire.

Póngase en contacto con los profesionales responsables de la extinción (bomberos, agentes forestales, etc) 

lo cuales le asignarán las tareas más acordes a su persona y siga siempre sus instrucciones. 

Nunca trabaje aisladamente o por su cuenta. Además de ponerse en peligro, podría comprometer las 

labores y estrategias de extinción.

No arroje agua a los cables eléctricos.

Cuando un medio aéreo va a lanzar agua, debe retirarse de su trayectoria, evitando que le alcance la 

descarga. 

También es conveniente que se actúe en la zona forestal contigua a la faja de seguridad, con desbroces y 

poda del arbolado hasta 3 m de altura como mínimo y con anchuras de trabajo también de 25 m.

4 EVALUACIÓN DE RIESGOS 

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto "Valor de Riesgo" obtenido de la valoración conjunta 

de la probabilidad de que se produzca el daño y de la gravedad del mismo.

La probabilidad de que ocurra el daño se puede graduar, en baja, media o alta, con el siguiente criterio: 

Probabilidad alta. El daño ocurrirá siempre o casi siempre.

Probabilidad media. El daño ocurrirá en algunas ocasiones

Probabilidad baja. El daño ocurrirá raras veces
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La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su adecuación a los 

requisitos legales ya las normas técnicas.

Para determinar la Gravedad, debe considerarse: 

o Partes del cuerpo que se verán afectadas

o Naturaleza del daño, graduándolo desde ligeramente dañino a extremadamente dañino.

o Ejemplos de ligeramente dañinos:

o Daños superficiales: cortes y magulladuras pequeñas, irritación de los ojos por polvo.

Ejemplos de dañinos:

o Laceraciones, quemaduras, conmociones, torceduras importantes, fracturas menores. 

o Sordera, dermatitis, asma, trastornos músculo-esqueléticos, enfermedad que conduce a una 

incapacidad menor. 

Ejemplos de extremadamente dañinos:

o Amputaciones, fracturas mayores, intoxicaciones, lesiones múltiples, lesiones fatales.

o Cáncer y otras enfermedades crónicas que acorten severamente la vida. 

Se han establecido cuatro niveles de riesgo obtenidos de las diferentes combinaciones de la probabilidad y 

las consecuencias, las cuales se indican en la tabla siguiente. 
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VALOR DEL RIESGO

PROBABILIDAD

BAJA MEDIA ALTA 

LEVE 
RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

MODERADO 

GRAVE 
RIESGO 

TOLERABLE 

RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

SEVERA 
RIESGO 

MODERADO 

RIESGO 

IMPORTANTE 

RIESGO 

INTOLERABLE 

TABLA DE ACTUACIONES

RIESGO ACCIÓN Y TEMPORIZACIÓN

TOLERABLE (T) No se requiere acción específica.

MODERADO (M) Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando las inversiones 

precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben implantarse en un período 

determinado. Cuando el riesgo moderado esta asociado con consecuencias 

extremadamente dañinas, se precisará una acción posterior para establecer, con 

más precisión, la probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de 

mejora de las medidas de control. 

IMPORTANTE (I) No debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que se 

precisen recursos considerables para controlar el riesgo. Cuando el riesgo 

corresponda a un trabajo que se está realizando, debe remediarse el problema en 

un tiempo inferior al de los riesgos moderados. 

INTOLERABLE (IN) No debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es 

posible reducir el riesgo, Incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo. 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: PROPIOS DEL ENTORNO

COD. RIESGO 
GRAVEDAD PROBABILID

AD 
VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
02 Caída de personas al mismo nivel X    X  X  
07 Golpes contra objetos inmóviles X   X   X  
14 Exposición a temperaturas extremas   X X    X  
16 Contactos eléctricos   X X    X  
23 Atropello, golpes y choques con o 

contra vehículo
  X X    X  

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
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S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: MANIPULACIÓN DE MATERIALES Y CARGAS

COD. RIESGO 
GRAVEDAD

PROBABILID
AD 

VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
04 Caída de objetos por manipulación X    X  X  
05 Caída de objetos por desprendidos  X  X   X  
09 Golpes por objetos o herramientas X   X   X  
11 Atrapamientos por o entre máquinas y 

objetos 
    X   X  

13 Sobreesfuerzos  X  X   X  
GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN

L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: EXCAVACIÓNES

COD. RIESGO 
GRAVEDAD PROBABILID

AD 
VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
02 Caída de personas a distinto nivel  X  X   X    
03 Caída de objetos por desplome o 

derrumbamiento 
 X  X   X   

05 Caída de objetos desprendidos  X  X   X    
09 Golpes por objetos o herramientas X   X   X    
23 Atropello, golpes y choques con o 

contra vehículos
  X X    X  

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: RELLENO DE ESCOLLERAS

COD. RIESGO 
GRAVEDAD PROBABILID

AD 
VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
02 Caída de personas a distinto nivel X   X   X    
09 Golpes por objetos o herramientas X   X   X    
23 Atropello, golpes y choques con o 

contra vehículos
  X X    X   

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE OBRA

COD. RIESGO 
GRAVEDAD

PROBABILID
AD 

VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
16 Contactos eléctricos  x  x  x    

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 

S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: ESCALERAS DE MANO

COD. RIESGO 
GRAVEDAD PROBABILID

AD 
VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN
01 Caída de personas a distinto nivel  X  X   X    

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: HERRAMIENTAS MANUALES

COD. RIESGO 
GRAVEDAD

PROBABILID
AD 

VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
04 Caída de objetos por manipulación X   X   X   
09 Golpes por objetos o herramientas X    X  X   
10 Proyección de fragmentos o partículas  X  X   X   
13 Sobreesfuerzos X    X  X   

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa  M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: DUMPER

COD. RIESGO 
GRAVEDAD

PROBABILID
AD 

VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
08 Golpes y contactos con partes móviles 

de la máquina
X   X   X    

12 Atrapamiento por vuelco de máquina X    X  X    
20 Explosiones  X  X   X    
23 Atropello, golpes y choques contra 

vehículos
  X X    X   

24 Accidentes de tráfico X    X  X    
GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN

L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: CAMIÓN CON GRÚA

COD. RIESGO 
GRAVEDAD PROBABILID

AD 
VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
01 Caída de personas a distinto nivel  X  X   X    
05 Caída de objetos desprendidos  X  X   X    
08 Golpe y contacto con partes móviles  X  X   X    
11 Atrapamientos por o entre máquinas y 

objetos 
 X  X   X    

12 Atrapamiento por vuelco de máquina   X X    X   
16 Contactos eléctricos   X X    X   
20 Explosiones  X  X   X    
21 Incendios X   X   X    
23 Atropello, golpes y choques contra 

vehículos
  X X    X   

24 Accidentes de tráfico X    X  X    
GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN

L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: COMPRESOR

COD. RIESGO 
GRAVEDAD PROBABILID

AD 
VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
08 Golpe y contacto con partes móviles  X  X   X    
20 Explosiones  X  X   X    
28 Agentes físicos: Ruido  X  X   X    
28 Agente físico: Vibraciones X   X   X    

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: TENDIDO, EMPALME Y TERMINALES DE CONDUCTORES

COD. RIESGO 
GRAVEDAD PROBABILID

AD 
VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
01 Caída de personas a distinto nivel  X  X   X    
07 Golpes contra objetos inmóviles X   X   X    
08 Golpe y contacto con partes móviles  X  X   X    
11 Atrapamientos por o entre máquinas y 

objetos 
X   X   X    

13 Sobreesfuerzos X    X  X    
16 Contactos eléctricos   X X    X   

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
Descripción: PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO

COD. RIESGO 
GRAVEDAD

PROBABILID
AD 

VALORACIÓN

L S G B M A T M I IN 
02 Caída de personas a distinto nivel  X  X   X    
07 Golpes contra objetos inmóviles X   X   X    
08 Golpe y contacto con partes móviles  X  X   X    
11 Atrapamientos por o entre máquinas y 

objetos 
X   X   X    

31 Contacto eléctrico directo e indirecto 
en AT y BT 

 X  X X   X   

32 Arco Eléctrico en AT y BT  X  X    X   
33 Elementos candentes y quemaduras  X  X    X   

GRAVEDAD PROBABILIDAD VALORACIÓN
L: Leve G: Grave B: Baja A: Alta T: Tolerable I: Importante 
S: Severa M: Media M: Moderado IN: Intolerable 

COD. RIESGO COD. RIESGO
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 

09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

18 

Caída de personas a distinto nivel. 
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de objetos por desplome.
Caída de objetos por manipulación.
Caída de objetos desprendidos.
Pisada sobre objetos. 
Golpe contra objetos inmóviles.
Golpes y contactos con elementos móviles 
de las máquinas.
Golpes por objetos o herramientas. 
Proyección de fragmentos o partículas.
Atrapamiento por y entre objetos. 
Atrapamiento por vuelco de máquinas.
Sobreesfuerzo. 
Exposición  a temperaturas extremas.
Contactos térmicos.
Contactos eléctricos.
Inhalación o ingestión de sustancias 
nocivas. 
Contacto con sustancias cáusticas y/o 
corrosivas. 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 

26 
27 

28 

29 

30 

31 

32 

Exposición a radiaciones.
Explosiones. 
Incendios. 
Causados por seres vivos. 
Atropello, golpes y choques con y contra 
vehículos.
Accidentes de tráfico.
Causas naturales (Infartos, embolias...). 
Otros. 
Enfermedades profesionales: causadas 
por agentes químicos.
Enfermedades profesionales: causadas 
por agentes físicos.
Enfermedades profesionales: causadas 
por agentes biológicos.
Enfermedades profesionales: causadas 
por otras circunstancias. 
Contacto eléctrico directo e indirecto en 
AT y BT. 
Arco Eléctrico en AT y BT.
Elementos candentes y quemaduras. 

5 PROTECCIONES ADOPTADAS 

Para la prevención de riesgos se hace necesaria la utilización de protecciones tanto individuales como 

colectivas, la formación del personal y la existencia de procedimientos establecidos para medicina preventiva y 

primeros auxilios. 

5.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Cascos: para todas las personas que participan en la obra, incluidos visitantes. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL 

TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
ACEQUIAS  DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. 

TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

ANEJO N 11  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 44

o Pantallas de seguridad para soldadores. 

o Gatas de seguridad de diversos tipos. 

o Mascarillas de respiración anti-polvo. 

o Filtros para mascarillas de seguridad. 

o Protectores auditivos homologados. 

o Cinturones de seguridad homologados. 

o Monos de trabajo. 

o Guantes de protección de diversos tipos (de uso general, para soldadores, dieléctricos, etc.).

o Impermeables. 

o Mandiles de seguridad para soldador. 

o Manguitos de seguridad para soldador. 

o Polainas de seguridad para soldador. 

o Botas de seguridad de diferentes tipos (de agua, de cuero…)

o Protectores contra golpes en las manos. 

o Chalecos reflectantes. 

5.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 

o Pórticos protectores de líneas eléctricas.

o Señalización de obra para el tráfico.

o Señalización general de obra, interna y de advertencia y prohibición de acceso a terceros.

o Cordones de balizamiento. 

o Conos de balizamiento. 

o Barrera tipo New-Jersey para contención de tráfico.

o Vallas de protección frente a peatones.

o Vallas de protección de caídas a fondo de zanja.

o Vallas de cerramiento de obra. 

o Balizas luminosas. 

o Jalones de señalización,

o Mallazo resistente para protección de huecos y zanjas.

o Malla plastificada para cerramiento y señalización.

o Formación de topes de desplazamiento de vehículos,

o Extintores. 

o Interruptores diferenciales. 

o Tomas de tierra. 

6 RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Definición:
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Estarán causados, básicamente, por la interferencia de las obras con el viario público. Fundamentalmente 

por circulación de vehículos, al tener que realizar desvíos de tráfico provisionales y pasos alternativos de peatones. 

Prevención:

•La prevención de daños a terceros se realizará cuidando al máximo la ejecución de los desvíos de tráfico. 

Para ello se establecerán claramente los correspondientes itinerarios alternativos, ubicando adecuadamente toda la 

señalización que sea necesaria. Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, tomándose las adecuadas 

medidas de seguridad que cada caso requiera. 

•En éstos desvíos de tráfico se habilitarán, si fuesen necesarios, los pasos de peatones quedando éstos 

protegidos en todo momento del tráfico rodado mediante vallas, medianeras y OS correspondientes semáforos de 

regulación.

•El cerramiento de las zanjas (que deberá ser total, al igual que para cualquier otro tajo) deberá ir

evolucionando a la par que avanza la excavación, cuidándose especialmente por parte del Contratista el 

mantenimiento, actualización y reubicación de los elementos integrantes del mencionado vallado.

•Se señalizarán los accesos naturales a la obra, prohibiéndose el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso los cerramientos necesarios.

•Se señalará la existencia de zanjas abiertas para impedir el acceso a ellas a todas las personas ajenas y se 

vallará toda la zona peligrosa debiéndose establecer la vigilancia necesaria, en especial por la noche, para evitar 

daños al tráfico y a las personas que tengan que atravesar la zona.

•Se protegerán con vallas reflectantes de tipo normalizado, todo obstáculo en la vía pública, tanto en aceras 

como en calzadas, y tanto si se trata de personal trabajando, como de materiales, escombros, maquinaria, medios de 

transporte, zanjas, pozos. etc... 

•Se colocarán las señales reglamentarias indicadoras de obras a 50 m. y 20 m. respectivamente, y un disco 

de estrechamiento de calzada a 10 m. de distancia del obstáculo y en todas las direcciones de donde pueda provenir 

el tráfico.

•Se cerrarán totalmente con las vallas sujetas unas a otras los recintos con pozos o zanjas de más de 0,50 

m. de profundidad, las cuales deberán cubrirse cuando no se trabaje directamente en ellos. 

•Se señalizará totalmente, de noche, cualquier obstáculo o zanja próxima al vial con luces rojas suficientes. 

El Contratista dispondrá en Obra de un stock suficiente que le permita la reposición de mermas (roturas, robos, 

consumos, etc.) 

•En las situaciones que el tráfico lo requiera, se adoptarán las medidas complementarias que se consideren 

convenientes por la Dirección Facultativa de conformidad con la Delegación de circulación y transporte. 

•El contratista a petición de la Dirección Facultativa deberá disponer de todos aquellos elementos de 

protección o modificaciones del Plan de Seguridad que puedan surgir a lo largo del servicio,

•Se dispondrá del suficiente número de señales de circulación y protección para evitar cualquier accidente de 

los vehículos, personal de las obras o trabajos, o ajenos a ellos, y que las circunstancias exijan o la Dirección 

Facultativa disponga. 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN Y MEJORA DE LA GOLA DEL 

TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS 
ACEQUIAS  DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. 

TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

ANEJO N 11  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  Página 46

7 PREVENCION DE RISGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, los trabajos en las carreteras y calles, tomándose las 

adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, controlando el paso de toda persona ajena a la misma, 

colocándose en su caso las señales necesarias.

La señalización de los desvíos por modificación de trazado se reforzará con balizas intermitentes.

Toda excavación o hueco quedará vallado al finalizar la jornada.

La señalización que se haya dispuesto, de acuerdo con la Dirección de Obra se mantendrá en todo 

momento. 

Las señales se retirarán cuando no exista el obstáculo que motivó su colocación.

8 SEÑALIZACIÓN DE OBRA

Durante la realización de las obras se tendrá que mantener el servicio de circulación por lo que se tendrán 

que señalizar y controlar los accesos y caminos afectados. 

Se contemplan en este apartado los tres tipos de señalización principales a utilizar en la obra:

señalización vial

señalización de tajos

señalización marítima

8.1 SEÑALIZACIÓN VIAL

Se señalizarán las pistas, caminos, zonas de aparcamientos, intersecciones, curvas, etc. En las horas de 

trabajo en que la luz natural sea insuficiente, se recurrirá a la iluminación artificial, que será suficiente para obtener 

una buena visibilidad en caminos de acceso y circulación

8.2 SEÑALIZACIÓN DE TAJOS

Como se ha venido observando en los distintos apartados, los riesgos y particularidades de los distintos tajos 

se detectarán colocando las señales de seguridad correspondientes de Prohibición, Obligación, Advertencia de 

peligro e Información.

Los criterios a seguir en la señalización serán los siguientes:

la señalización es complementaria de las protecciones personales y colectivas, por lo que no exime 

de la utilización y colocación de las mismas.

las señales no deben ser excesivas ni escasas, sino que deben dejar claramente avisado el riesgo, 

a distancia tal que dé tiempo a tomar las precauciones oportunas.

la colocación de las señales requiere una continuada actuación, de modo que cuando un riesgo 

desaparezca debido a la evolución de la obra se quitará la señal. De la misma forma cuando 

aparezca un nuevo riesgo, se colocará una nueva señal. Estas operaciones en conjunto, 
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generalmente suponen un sencillo traslado de señales de un tajo a otro, o dentro de un mismo tajo 

de una zona a otra. 

8.3 SEÑALIZACIÓN MARÍTIMA

La señalización consistirá principalmente en balizas luminosas intermitentes en puntos de corte de tráfico 

marítimo, boyas flotantes de señalización con luz, orinque y muerto y boyas de plástico con cabo y muerto con luz. 

9 FORMACIÓN

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos que 

estos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear.

Eligiendo al personal más cualificado se impartirán cursillos de socorrismo y primeros auxilios de forma que 

todos los tajos dispongan de algún socorrista.

Se completará la formación con películas y charlas por actividades específicas.

El Jefe de la Obra programará, junto con el Servicio Técnico de Seguridad y Servicios Médicos, los cursos 

que se deban impartir tanto en fechas como en duración.

Una vez fijadas las fechas, la dirección de la obra tomará las medidas oportunas para facilitar la asistencia 

de los trabajadores. 

La formación se impartirá en horas de trabajo, estando previsto un tiempo para formación en el presupuesto.

10 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

BOTIQUINES

Se dispondrán de botiquines portátiles conteniendo el material especificado en la Ordenanza General de 

Seguridad y Salud en el Trabajo en los distintos tajos. 

ASISTENCIA A ACCIDENTADOS

En sitio bien visible, para conocimiento del personal, especialmente los mandos intermedios, se dispondrá 

una lista con los teléfonos y direcciones de los centros Médicos asignados para urgencias, así como las direcciones 

de ambulancias, para garantizar un rápido transporte de los posibles accidentados a los Centros de asistencia.

RECONOCIMIENTOS MÉDICOS

Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, pasará un reconocimiento médico previo al trabajo. 

Igualmente todo el personal se someterá a las campañas de Vacunación que fijen los Servicios Médicos.

Los reconocimientos médicos se repetirán en el período de un año si el Servicio Médico no indica menor 

tiempo. 

AGUA POTABLE

La obra dispondrá de agua potable para el consumo estando prohibido todo abastecimiento de agua para 

beber, que no provenga de las redes públicas.
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11 RESUMEN DE CONCEPTOS 

11.1 AVISO PREVIO 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627, el promotor deberá efectuar un 

aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos. 

El aviso previo es una hoja en la que constan los siguientes datos: 

1. Fecha: 

2. Dirección exacta de la obra:

3. Promotor [(nombre (s) y dirección (es)]:

4. Tipo de obra: 

5. Proyectista, [(nombre (s) y dirección (es)]:

6. Coordinador(es) en materia de seguridad y de salud durante la elaboración del proyecto de obra [(nombre 

(s) y dirección (es)]:

7. Coordinador(es) en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra [(nombre (s) y

dirección (es)]:

8. Fecha prevista para el comienzo de la obra: 

9. Duración prevista de los trabajos en la obra:

10. Número máximo estimado de trabajadores en la obra:

11. Número previsto de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en la obra:

12. Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos, ya seleccionados:

Se debe sellar en la delegación de trabajo de la provincia en la que se realiza la obra. 

Se debe exponer una copia en obra. 

Con carácter general el aviso previo siempre es exigible. Sin embargo, este aviso puede perder parte de su 

utilidad informativa en "obras de corta duración" en las que, por su brevedad y por conocerse la fecha de inicio de la 

obra con poca o ninguna antelación (como en el caso de muchas "obras de emergencia"), es previsible que el aviso 

obre efectivamente en poder de la autoridad laboral competente después del comienzo de la obra e, incluso, en 

ocasiones, una vez concluida la misma. 

La obligación de efectuar el mencionado aviso previo, que corresponde al promotor, incluye cumplimentarlo 

por completo según el modelo establecido al efecto en el anexo III del RD 1627/1997. Por ello, dicho promotor debe 

conocer los datos referidos a los agentes con los que ha contratado, así como los de todas las empresas 

(contratistas y subcontratistas) y trabajadores autónomos que vayan a intervenir en la obra.

La presentación del ya citado aviso previo a la autoridad laboral podrá hacerse, bien directamente o por 

delegación, antes del inicio de la obra.

El aviso previo se redactará con arreglo a lo dispuesto en el anexo III del R.D 1627 del presente Real 

Decreto y deberá exponerse en la obra de forma visible, actualizándose si fuera necesario.

Se puede considerar que el aviso previo está expuesto en la obra de forma visible, cuando se encuentre 

ubicado en un lugar apropiado (tablón de anuncios o similar).
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El aviso previo será actualizado las veces que sea necesario, cuando se produzcan modificaciones en el 

contenido del mismo y cuando se tenga conocimiento de la incorporación de nuevas empresas y trabajadores 

autónomos no reflejados anteriormente.

Estas actualizaciones deberán exponerse de forma visible en la obra y remitirse asimismo a la autoridad 

laboral a requerimiento expreso de ésta.

11.2 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 

El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud adaptado al presente Estudio y según 

sus medios y métodos de ejecución.

El Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado, antes del inicio de la obra, a la aprobación expresa del 

coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o la Dirección Facultativa. En caso de 

obra pública, el Plan y el correspondiente informe del coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la 

ejecución de la obra, se elevarán para su aprobación al Servicio al que esté adscrita la obra.

El Plan de Seguridad ha de ser un documento que recoja todo el proceso constructivo, con todos los medios 

humanos, materiales y mecánicos que son precisos utilizar por el Contratista. Este documento ha de ser real 

ajustándose totalmente a la obra, pudiendo ser modificado en función del proceso de ejecución de la obra y de las 

posibles incidencias  que puedan surgir a lo largo del mismo, pero siempre con la aprobación de la Dirección 

Facultativa. 

Las mediciones, cantidades y valoraciones recogidas en el Presupuesto de seguridad, podrán ser 

modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por el Contratista adjudicatario en el Plan de Seguridad, no 

pudiéndose alterar la cifra final que coincidirá con la expresada en el Estudio Básico de Seguridad.

El Plan de Seguridad y Salud estará en la obra a disposición permanente de la Dirección Facultativa.

11.3 APERTURA DE CENTRO DE TRABAJO 

En las obras de construcción se presentará en 30 desde el comienzo de las obras.

La comunicación de apertura del centro de trabajo que realiza el contratista a la autoridad laboral 

competente deberá incluir el plan de seguridad y salud.

Se realiza según impreso normalizado que te facilitan en delegación.

Se presenta en la delegación de trabajo de la comunidad. 

La comunicación de apertura previa o reanudación de actividades en los centros de trabajo está regulada 

por la Orden de 6 de mayo de 1988 (BOE n°117, de 16 de mayo), modificada por la Orden de 29 de abril de 1999 

(BOE n°124, de 25 de mayo)2.  

Dicha comunicación o reanudación de actividades deberá ser presentada ante la autoridad laboral por las 

empresas en el plazo máximo de 30 días desde la iniciación de los trabajos. Por razones obvias, esta comunicación 

resulta de especial interés para el caso de los contratistas cuya duración prevista de los trabajos sea superior a un 

mes. 

Dado que junto con la comunicación de apertura que debe presentar el contratista ha de incluirse el plan de 

seguridad y salud en el trabajo de la obra, el plazo antes indicado también afecta a la presentación del citado plan. 

No obstante lo anterior, la obra no puede ser iniciada antes de que el referido plan haya sido aprobado por el 
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coordinador de seguridad y de salud durante la de ejecución de la obra o, en su caso, por la dirección facultativa. Así 

mismo el repetido plan deberá encontrarse en la obra.

11.4 COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD 

En las obras incluidas en el ámbito de aplicación del Real Decreto 1627, como es el caso de la obra objeto 

del presente estudio de SyS, cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una 

empresa y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor, antes del inicio de los 

trabajos o tan pronto como se constate dicha circunstancia, designará un coordinador en materia de seguridad y 

salud durante la ejecución de la obra. 

La designación de la figura de coordinador es una exigencia que el promotor no puede delegar ni transmitir, 

tan siquiera por contrato, al contratista o a terceros. 

El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las 

siguientes funciones: 

Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad:

- Al tomar las decisiones técnicas y de organización con el fin de planificar los distintos trabajos o fases de 

trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o sucesivamente.

- Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases de trabajo. 

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y 

los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva que 

se recogen en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra y, en 

particular, en las tareas o actividades a que se refiere el artículo 10 del Real Decreto 1627.

Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones 

introducidas en el mismo. La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador. 

Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en el artículo 24 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales. 

Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.

Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. 

La dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
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11.5 LIBRO DE INCIDENCIAS 

En cada centro de trabajo de una obra de construcción, existirá con fines de control y seguimiento del plan 

de seguridad y salud un libro de incidencias que constará de hojas por duplicado, habilitado al efecto. 

El libro de incidencias será facilitado por:

El Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el plan de seguridad y salud.

La Oficina de Supervisión de Proyectos u órgano equivalente cuando se trate de obras de las 

Administraciones públicas. 

El libro de incidencias, que deberá mantenerse siempre en la obra, estará en poder del coordinador en 

materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra o, cuando no fuera necesaria la designación de 

coordinador, en poder de la dirección facultativa.  

A dicho libro tendrán acceso la dirección facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los 

trabajadores autónomos, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las 

empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos 

especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones públicas competentes, quienes 

podrán hacer anotaciones en el mismo.

Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el coordinador en materia de seguridad y salud durante la 

ejecución de la obra o, cuando no sea necesaria la designación de coordinador, la dirección facultativa, estarán 

obligados a remitir, en el plazo de veinticuatro horas, una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 

provincia en que se realiza la obra. Igualmente deberán notificar las anotaciones en el libro al contratista afectado y a 

los representantes de los trabajadores de éste. 

11.6 LIBRO DE SUBCONTRATACIÓN 

Cada contratista deberá disponer de un Libro de Subcontratación.

En dicho libro, que deberá permanecer en todo momento en la obra, se deberán reflejar, por orden 

cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una 

determinada obra con empresas subcontratistas y trabajadores autónomos, su nivel de subcontratación y empresa 

comitente, el objeto de su contrato, la identificación de la persona que ejerce las facultades de organización y 

dirección de cada subcontratista y, en su caso, de los representantes legales de los trabajadores de la misma, las 

respectivas fechas de entrega de la parte del plan de seguridad y salud que afecte a cada empresa subcontratista y 

trabajador autónomo, así como las instrucciones elaboradas por el coordinador de seguridad y salud para marcar la 

dinámica y desarrollo del procedimiento de coordinación establecido, y las anotaciones efectuadas por la dirección 

facultativa sobre su aprobación de cada subcontratación excepcional de las previstas en el artículo 5.3 de la Ley 

32/2006 reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción.

Al Libro de Subcontratación tendrán acceso el promotor, la dirección facultativa, el coordinador de seguridad 

y salud en fase de ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los 
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técnicos de prevención, los delegados de prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de 

las diferentes empresas que intervengan en la ejecución de la obra. 

Asimismo, cada empresa deberá disponer de la documentación o título que acredite la posesión de la 

maquinaria que utiliza, y de cuanta documentación sea exigida por las disposiciones legales vigentes. 

Reglamentariamente se determinarán las condiciones del Libro de Subcontratación al que se refiere el 

apartado 1, en cuanto a su régimen de habilitación, por la autoridad laboral autonómica competente, así como el 

contenido y obligaciones y derechos derivados del mismo, al tiempo que se procederá a una revisión de las distintas 

obligaciones documentales aplicables a las obras de construcción con objeto de lograr su unificación y simplificación.

Julio de 2020 

AUTOR DEL PROYECTO 

COMAYPA S.A. 

Fdo.: Francisco Álvarez Molinera

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 
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1 INTRODUCCIÓN

El presente ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN se redacta 

de acuerdo con el RD 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la 

construcción y demolición y por la imposición dada en el artículo 4.1. sobre la Obligaciones del productor de 

residuos de construcción y demolición (RCD’s), que debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un 

Estudio de Gestión de RCD’s.

EL PRODUCTOR

El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los residuos y 

demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a 

una instalación de valorización o eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los 

términos recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la obra o en 

sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse 

durante los cinco años siguientes.

En el caso de las obras sometidas a licencia urbanística, el productor de residuos está obligado a 

constituir, cuando proceda, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la 

fianza o garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha 

licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra.

EL POSEEDOR

En el artículo 5 del RD 105/2008 establece las obligaciones del poseedor de RCD’s, en el que se 

indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a presentar a la propiedad de la 

misma un plan que refleje como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s 

que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la 

propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos 

por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un 

gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los 

residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.

La responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y 

demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la Ley 22/2011, de 28 

de julio de residuos y suelos contaminados. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.

El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los 

correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y demás documentación 

acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el apartado 3, así como a mantener la 

documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

EL GESTOR
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El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones: 

a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos,

llevar un registro, en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en 

toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas con arreglo a la lista europea de residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, o norma que la sustituya, la identificación del 

productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación 

anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros 

cúbicos, y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la 

información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información referida a cada año natural 

deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.

Partiendo de datos recogidos en el proyecto se calcularán los RCD’s totales de Nivel I y Nivel II.

Para el cálculo del peso de las tierras (RCD’s Nivel I) se toma el valor extraído de los cálculos de

movimientos de tierras y para la evaluación del volumen aparente de RCD’s de Nivel II, se calculan en 

ausencia de datos más contrastados, unos valores aproximados.

2 NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE.

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

sobre "Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición".

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 

3, por generarse residuos de construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en el artículo 3. de la Ley 

22/2011, de 28 de julio, se genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no 

peligroso que no experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es soluble ni 

combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta 

negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a 

contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la eco-toxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no 

deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o subterráneas".

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 

105/2008, al no generarse los siguientes residuos: 

 Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en 

una obra distinta o en una actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando 

pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilización.

 Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo. 

 Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de 

las actividades de gestión de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones 

o de mitigación de los efectos de las inundaciones o las sequías, reguladas por el Texto Refundido 

de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen económico y de prestación 
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de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España

sea parte. 

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica 

sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será 

de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados en la legislación 

específica.

2.1 NORMATIVA DE AMBITO ESTATAL  

Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. (BOE nº 99, de 25/04/97) 

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (BOE nº 181, de 29/07/11)  

Ley 11/2012, de 19 de diciembre, de medidas urgentes en materia de medio ambiente. (BOE nº 

305, de 20/12/12)  

Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados (BOE nº 140, de 12/06/13) 

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la 

Ley 20/1986, de 14 de mayo, básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos (BOE nº 182, de 30/07/88) 

Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos de 

depuración en el sector agrario (BOE nº 262 

 Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 833/1988 (BOE nº 

160, de 05/07/97)  

 Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y 

ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases. (BOE nº 104, de 

01/05/98)  

 Real Decreto 1378/1999, de 27 de agosto, por el que se establecen medidas para la eliminación y 

gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. (BOE nº 206, de

28/08/99)  

 Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos fitosanitarios (BOE nº 

311, de 28/12/01)  

Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos 

contaminados. (BOE nº 15, de 18/01/05)  

Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso (BOE nº 

2, de 03/01/06)  

 Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valorización establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases, y 
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por el que se modifica el Reglamento para su ejecución, aprobado por el Real Decreto 782/1998, de 

30 de abril. (BOE nº 54, de 04/03/06) 

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites industriales 

usados (BOE nº 132, de 03/06/06) 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos

de construcción y demolición (BOE nº 38, de 13/02/08) 

 Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus 

residuos. (BOE nº 37, de 12/02/08) 

Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y

de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. (BOE nº 143, de 

13/06/09)  

 Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1481/2001, de 27 de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero (BOE 

nº 185, de 01/08/09)  

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificación de diversos reglamentos del área de 

medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a 

las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación 

de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su 

ejercicio (BOE nº 75, de 27/03/10) 

 Real Decreto 943/2010, de 23 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 106/2008, de 1 de 

febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos (BOE nº 189, de 

05/08/10)  

 Real Decreto 1436/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifican diversos reales decretos para 

su adaptación a la Directiva 2008/112/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, que modifica 

varias directivas para adaptarlas al Reglamento (CE) n.º 1272/2008, sobre clasificación, etiquetado 

y envasado de sustancias y mezclas. (BOE nº 271, de 09/11/10) 

 Real Decreto 1528/2012, de 8 de noviembre, por el que se establecen las normas aplicables a los 

subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano. (BOE nº 277, 

de 17/11/12)  

Real Decreto 506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes (BOE nº 164, de 10/07/13) 

 Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de emisiones 

industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la 

contaminación (BOE nº 251, de 19/10/13) 

 Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (BOE 

nº 45, de21/02/15) 

Orden de 13 de octubre de 1989, por la que se determinan los métodos de caracterización de los 

residuos tóxicos y peligrosos (BOE nº 270, de 10/11/89) 
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 Orden de 27 de abril de 1998 por la que se establecen las cantidades individualizadas a cobrar en 

concepto de depósito y el símbolo identificativo de los envases que se pongan en el mercado a 

través del sistema de depósito, devolución y retorno regulado en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de 

Envases y Residuos de Envases (BOE nº 104, de 01/05/98) 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos (BOE nº 43, de 19/02/02)  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero (BOE. nº 61, de 12/03/02) 

 Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito 

en vertedero (BOE nº 97, de 23/04/13) 

Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de depuración en el sector agrario 

(BOE nº 142, de 14/06/13)

Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, por la que se 

publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 

Residuos para el periodo 2008-2015. (BOE nº 49, de 26/02/09)

2.2 NORMATIVA DE AMBITO AUTONÓMICO

 Ley 10/2000, de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 3898, de 

15/12/00)  

Ley 5/2013, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de 

Organización de la Generalitat (DOCV nº 7181, de 27/12/13) 

 Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento Regulador de la Gestión de los Residuos Sanitarios (DOGV nº 2401, de 05/12/94) 

 Decreto 135/2002, de 27 de agosto, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de 

Descontaminación y Eliminación de PCB de la Comunidad Valenciana (DOGV nº 4328, de 

04/09/02)  

Decreto 200/2004, de 1 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se regula la utilización 

de residuos inertes adecuados en obras de restauración, acondicionamiento y relleno, o con fines 

de construcción (DOGV nº 4860, de 11/10/04) 

Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos

de la Comunitat Valenciana (PIRCV) (DOCV nº 7054, de 26/06/13) 

 Decreto 22/2015, de 13 de febrero, del Consell, por el que se regulan las funciones y el Registro de 

Entidades Colaboradoras en Materia de Calidad Ambiental de la Comunitat Valenciana. (DOCV nº 

7466, de 16/02/15)  

 Orden de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente, por la que se regulan los 

documentos de control y seguimiento de residuos tóxicos y peligrosos para emplear únicamente por 

los pequeños productores de residuos (DOGV nº 2314, de 20/07/94) 
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 Orden de 14 de julio de 1997, de la Conselleria de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, 

por la que se desarrolla el Decreto 240/1994, de 22 de noviembre, del Gobierno Valenciano (DOGV 

nº 3062,de 22/08/97) 

 Orden de 15 de octubre de 1997, del conseller de Medio Ambiente, por la que se modifica la Orden 

de 6 de julio de 1994, del conseller de Medio Ambiente (DOGV nº 3113, de 03/11/97) 

 Orden de 5 de diciembre de 2002, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se regula el 

modelo de la Declaración Anual de Envases y Residuos de Envases. (DOGV nº 4401, de 18/12/02)  

Orden 11/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la 

que se regula el censo de instalaciones y contribuyentes y se establecen las declaraciones de alta, 

modificación y cese de las actividades sujetas al impuesto sobre actividades que inciden en el 

medio ambiente (DOCV nº 6932, de 28/12/12) 

Orden 12/2012, de 26 de diciembre, de la Conselleria de Hacienda y Administración Pública, por la 

que se regula el censo de titulares de la explotación de vertederos públicos o privados de la 

Comunitat Valenciana y se establecen las declaraciones de alta, modificación y cese de la actividad 

de explotación de vertederos para la gestión del impuesto sobre eliminación de residuos en 

vertederos (DOCV nº 6932, de 28/12/12) 

 Orden 3/2013, de 25 de febrero, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 

por la que se publica la relación de residuos susceptibles de valorización a los efectos del impuesto 

sobre eliminación de residuos en vertederos. (DOCV nº 6979, de 06/03/13)  

Orden 26/2014, de 30 de octubre, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente,

por la que se aprueba el documento de desarrollo de las medidas articuladas en el Programa de 

Prevención del Plan Integral de Residuos de La Comunitat Valenciana (DOCV nº 7399, de 10/11/14) 

Resolución de 24 de mayo de 2004, del Director General de Calidad Ambiental, por la que se regula 

el procedimiento para la comunicación telemática de las Notificaciones Previas a los Traslados 

(NPT) y Documentos de Control y Seguimiento (DCS) de residuos peligrosos por parte de los 

productores y gestores de residuos, y se aprueba la aplicación en virtud de la que se gestiona el 

procedimiento (DOGV nº 4772, de 10/06/04) 

Resolución de 18 de febrero de 2005, del director general de Calidad Ambiental, por la que se 

modifica la Resolución de 24 de mayo de 2004 (DOGV nº 4959, de 04/03/05).
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3 DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA.

IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA: 

OBRA 
PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA GOLA DEL 

TRENC Y DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE LAS ACEQUIAS DEL PARQUE 

NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, (CASTELLÓN).

PROVINCIA CASTELLÓN 

MUNICIPIO TORREBLANCA 

PROYECTISTA: 

NOMBRE FRANCISCO ÁLVAREZ MOLINERA

TITULACIÓN INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS 

- Plano 1 “Situación y Emplazamiento” perteneciente al Documento nº2 Planos -

Tal y como se evaluará posteriormente, el emplazamiento de la obra facilita y permite realizar una 

correcta gestión de los residuos generados en la misma. 

4 CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

De acuerdo con el RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición, se presenta el presente Plan de Gestión de Residuos de 

Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente contenido: 

Identificación de los residuos (según Orden MAM/304/2002)
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Estimación de la cantidad que se generará (en T y m3)

Medidas de segregación “in situ”

Previsión de reutilización en la misma obra u otros emplazamientos (indicar cuáles)

Operaciones de valorización “in situ”

 Destino previsto para los residuos. 

Medidas de prevención para los residuos en la obra. 

Instalaciones para el almacenamiento, manejo u otras operaciones de gestión.

Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará parte del 

presupuesto del proyecto en capítulo aparte.

5 PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS.

Las obras definidas en el presente documento se ubican íntegramente en la comarca de la Plana, en la 

provincia de Castellón y afecta al término municipal de Torreblanca.  

5.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS SEGÚN ORDEN MAM/304/202. 

Se identifican dos categorías de Residuos de Construcción y Demolición (RCD)

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura de ámbito 

local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o planes de desarrollo 

de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación.

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 

construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o biológicas 

significativas.  

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni químicamente ni de 

ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a otras materias con las que entran 

en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud

humana. Se contemplan los residuos inertes procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos 

los de obras menores de construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

Los residuos a generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista Europea establecida 

en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el cómputo general los materiales que no 

superen 1m³ de aporte y no sean considerándolos peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 
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Clasificación y descripción de los residuos generados en la obra (según Orden MAM/304/2002). Para 

proceder al estudio, identificación y valorización de los residuos en la obra, los clasificamos en dos 

categorías, tal como se observa en las tablas siguientes.

A.1.: RCDs Nivel I

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03

x 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

A.2.: RCDs Nivel II

RCD: Naturaleza no pétrea

1. Asfalto

17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01

2. Madera

x 17 02 01  Madera 

3. Metales

17 04 01 Cobre, bronce, latón

17 04 02 Aluminio 

17 04 03 Plomo 

17 04 04 Zinc 

x 17 04 05 Hierro y Acero 

17 04 06 Estaño

17 04 06 Metales mezclados 

17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

4. Papel

20 01 01 Papel 

5. Plástico

x 17 02 03 Plástico

6. Vidrio

17 02 02 Vidrio 

7. Yeso

17 08 02 Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01
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RCD: Naturaleza pétrea

1. Arena Grava y otros áridos

 01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla 

2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos

17 01 02 Ladrillos 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en 
el código 1 7 01 06.

4. Piedra

17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

1. Basuras

x 20 02 01 Residuos biodegradables 

x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales 

2. Potencialmente peligrosos y otros 

17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's

15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminado 

08 01 11 Sobrantes de pintura o barnices 

17 05 05 * Lodos de drenaje que continen sustancias peligrosas 

5.2 ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS. 

La estimación se realizará en función de las categorías del punto 1. En ausencia de datos más 

contrastados se manejan parámetros estimativos y estadísticos 

En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es la siguiente:

Para identificar los residuos generados y evaluar la cantidad de dichos residuos, en ausencia de 

datos en la Comunidad Valenciana, proponemos aplicar el método basado en los estudios realizados por la 

Comunidad de Madrid de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos. La metodología 

consiste en: 

1º) Estimar un volumen total de residuos generados por obra nueva Se estimarán en base a la 

superficie construida.  

2º) Estimar los residuos generados por demoliciones indicando la cantidad de éstos que se realizarán

en la obra.  
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Superficie de actuación aproximada: 8.603,6 m
2
 de los que 6.500 m

2
 aproximadamente son 

superficies de acequias, pero al no tratarse de una construcción tipo, realizaremos una evaluación 

simplificada considerando las superficies realmente afectadas.  

Tendremos en cuenta tan sólo algunos residuos no considerando otros como representativos.  

Residuos procedentes de nueva obra

TIPO DE RESIDUOS t/m2 (Toneladas o m3 )totales Código LER

Hormigón 0,001 5,99 T (**) 17.01.01 

Aglomerado 0,001 (no se considera) (*) 17.03.02 

Madera 0,00012 0,05 T (**) 17.02.01 

Plástico 0,00006 0,050 T(**) 17.02.03 

Metales mezclados (hierro y acero) 0,00012 0,04 T (**) 17.04.05 

Papel y cartón 0,00006 (no se considera) (*) 20.01.01 

Restos vegetales 0,00006 1,50 T (***) 02.01 

Residuos peligrosos(embases) 0,00001 (no se considera) (*) 15.01.10 

Residuos peligrosos(sobrante pintura) 0,00001 (no se considera) (*) 08.01.11 

(*) No se considera representativo. 

(**) Se ha reducido ligeramente la cantidad de los residuos por el tipo de obra que se trata . 

(***) Estos residuos se dejaran en la zona hasta que se descompongan como materia orgánica. 

Nota: (*) Los lodos de los fondos de las acequias se colocarán en los laterales de las acequias como 

se viene haciendo en el parque del Prat de Cavanes Torreblanca cuando se limpian los fondos de las 

acequias.  

5.3 MEDIDAS DE SEGREGACIÓN IN SITU (CLASIFICACIÓN/SELECCIÓN).

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán separase 

en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado)

x Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos

Hormigón 80,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 40,00 T 

Metales 2,00 T 

Madera 1,00 T 

Vidrio 1,00 T 

Plásticos 0,50 T 

Papel y cartón 0,50 T 
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x 

Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, metales, 

plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso de superar 

las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008

- 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta 

Separar los distintos tipos de madera: madera procedente de tala de árboles, con madera 

procedente de palets.  

Separar los plásticos del resto de residuos. 

Separar las señales y barreras metálicas de cualquier otro tipo de metal.  

 No mezclar las tierras con cualquier otro tipo de residuo.  

Separar los residuos de aglomerado y hormigón de las tierras limpias procedentes de la 

excavación.  

Los contenedores industriales empleados cumplirán las especificaciones establecidas a tal 

fin por la normativa vigente. 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo) 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL

-- 
No hay previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos, simplemente serán transportados a vertedero autorizado

-- 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación La propia obra 

-- 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en 

urbanización
-- 

-- Reutilización de materiales cerámicos -- 

-- Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio… -- 

-- Reutilización de materiales metálicos -- 

-- Materiales de naturaleza pétrea procedente de la excavación. -- 

-- Suelo vegetal procedente de la excavación los primeros 15 cm -- 

5.4 DESTINO PARA RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI REVALORIZABLES. 

En este apartado se evaluará el destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables -in 

situ- (indicando características y cantidad de cada tipo de residuos) 

Código LER

(MAM/304/2002)
Almacenaje Operaciones de eliminación en obra

17 01 01 Contenedor Retirada de la obra:
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Hormigón Mezclados Mediante camiones.

Depósito: 

D5 Vertido realizado en lugares especialmente diseñados.

Consideración: 

Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:

Con frecuencia alto por el gran volumen que ocupan y por el escaso 

control ambiental ejercido sobre los terrenos que se eligen para su 

depósito.

Impacto ecológico:

Negativo, debido al despilfarro de materias primas que implica este 

tipo de gestión, que no contempla el reciclaje.

17 02 01 

Madera 
Acopio

Retirada de la obra:

Mediante camiones.

Depósito: 

R7 Recuperación de ciertos componentes utilizados para reducir la 

contaminación.

Consideración: 

Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:

Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 

Impacto ecológico:

Positivo, debido a la reutilización en parte de materias primas en el 

reciclaje. 

17 02 03 

Plástico

17 04 05 

Acero 

Contenedor 

Mezclados 

Retirada de la obra:

Mediante camiones.

Depósito: 

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

Consideración: 

Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:

Al ser reutilizadas, el impacto ambiental es bajo. 

Impacto ecológico:

Positivo, debido a la reutilización en parte de materias primas en el 
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reciclaje. 

17 05 04 

Tierras, Piedras, 

Lodos y Balastos 

procedentes de  

excavación, 

movimiento de 

 tierras y/o  

perforación 

en obra. 

Acopio

Retirada de la obra:

Mediante camiones.

Depósito: 

R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o 

una mejora ecológica de los mismos.

Consideración: 

Inertes o asimilables a inertes. 

Poder contaminante: Relativamente bajo. 

Impacto visual:

Al ser reutilizadas las tierras de excavación, el impacto ambiental es bajo.

Impacto ecológico:

Positivo, debido a la reutilización en parte de materias primas en el 

reciclaje. 

Tal como se establece en el ANEJO I de la Orden MAM/304/2002: Operaciones de valorización y 

eliminación de residuos, y de conformidad con la Decisión 96/350/CE, de la Comisión, de 24 de mayo, por la 

que se modifican los anexos IIA y IIB de la Directiva 75/442/CEE, del Consejo, relativa a los residuos, se 

establecen las siguientes Operaciones de eliminación en obra, con su estudio relativo a las acciones 

decididas: 

Operaciones de eliminación:

D1 Depósito sobre el suelo o en su Interior (por ejemplo, vertido, etc.).

D2 Tratamiento en medio terrestre (por ejemplo, biodegradación de residuos líquidos o lodos en el 

suelo, etc.). 

D5 Vertido en lugares especialmente diseñados (por ejemplo, colocación en celdas estancas 

separadas, recubiertas y aisladas entre sí y el medio ambiente, etc.).

D10 Incineración en tierra.

D12 Depósito permanente (por ejemplo, colocación de contenedores en una mina, etc.). 

D14 Reenvasado previo a cualquiera de las operaciones enumeradas entre D1 y D13. 

Valorización:

R1 Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía.

R4 Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos.

R5 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas.

R7 Recuperación de componentes utilizados para reducir la contaminación.
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R10 Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a la agricultura o una mejora ecológica de los 

mismos. 

R11 Utilización de residuos obtenidos a partir de cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R10. 

R12 Intercambio de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre R1 

y R11. 

R13 Acumulación de residuos para someterlos a cualquiera de las operaciones enumeradas entre 

R1 y R12 (con exclusión del almacenamiento temporal previo a la recogida en el lugar de la producción). 

A continuación se expone una estimación del tipo de tratamiento para cada uno de los residuos 

generados, se adjunta a modo de resumen, en el que aparece marcado con una cruz si existe ese residuo 

en la obra, su código (según Orden MAM/304/2002), el tratamiento previsto, el destino y la cantidad 

expresada  
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A.1.: RCDs Nivel I 

1. TIERRAS Y PÉTROS DE LA EXCAVACIÓN

Tratamiento Destino 
Cantidad 
(Toneladas)

x 17 05 04 Tierras y piedras distintas de especificadas en el código 17 
05 03 

Sin tratamiento 
especial. Restauración / Vertedero 655,00 

 17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 
05 05  Sin tratamiento especial Restauración / Vertedero 0,00 

  17 05 08 Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 
05 07

Sin tratamiento especial Restauración / Vertedero 0,00 

A.2.: RCDs Nivel II 

RCD: Naturaleza no pétrea

Tratamiento Destino 
Cantidad 
(Toneladas)

 1. Asfalto 

 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01 Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
 2. Madera 

x 17 02 01 Madera Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,05 
 3. Metales 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón Reciclado 

Gestor autorizado RNPs 

0,00 
  17 04 02 Aluminio Reciclado 0,00 
  17 04 03 Plomo 0,00 
  17 04 04 Zinc 0,00 
x 17 04 05 Hierro y Acero Reciclado 0,43 
  17 04 06 Estaño 0,00 
  17 04 06 Metales mezclados Reciclado 0,00 
  17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 Reciclado 0,00 
 4. Papel 

20 01 01 Papel Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 
5. Plástico

x 17 02 03 Plástico Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,50 
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 6. Vidrio 

  17 02 02 Vidrio Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 
 7. Yeso 

  17 08 02 Materiales construcción de yeso distintos a los de código 17 08 
01

Reciclado Gestor autorizado RNPs 0,00 

RCD: Naturaleza pétrea

Tratamiento Destino 
Cantidad 
(Toneladas)

 1. Arena Grava y 
otros áridos  01 04 08 Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 

mencionados en el código 01 04 07
Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

 01 04 09 Residuos de arena y arcilla Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
2. Hormigón

x 17 01 01 Hormigón Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 119,84 

 3. Ladrillos , azulejos 
y otros cerámicos  17 01 02 Ladrillos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos Reciclado Planta de reciclaje RCD 0,00 
  17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

distintas de las especificadas en el código 1 7 01 06.
Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RCD 0,00 

 4. Piedra 

 17 09 04 RDCs mezclados distintos a los de los códigos 17 09 01, 02 y 03 Reciclado 0,00 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 
Tratamiento Destino 

Cantidad 
(Toneladas)

 1. Basuras 

x 20 02 01 Residuos biodegradables Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,03 
x 20 03 01 Mezcla de residuos municipales Reciclado / Vertedero Planta de reciclaje RSU 0,13 

2. Potencialmente 
peligrosos y otros  17 09 03 Otros residuos de construcción y demolición que contienen SP's Depósito de Seguridad Gestor Autorizado de RPs 0,00 

 15 01 10 Envases vacíos de metal o plástico contaminados Depósito/Tratamiento Gestor Autorizado de RPs 0,00 

 08 01 11 Residuo sobrante de pinturas y barnices  Depósito/Tratamiento Gestor Autorizado de RPs 0,00 

 17 05 05*  Lodos de drenaje que contiene sustancias peligrosas  Reciclado / Vertedero Gestor Autorizado de RPs 0,00
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5.4.1. VERTEDEROS DE LA ZONA. 

En el entorno del área de estudio se localizan diversos puntos de vertido en explotación cuyas 

características deben ser consideradas con el objetivo de evaluar sus posibilidades de aprovechamiento 

durante la ejecución de la infraestructura.

La zona de estudio se encuentra dentro del Plan Zonal I, como puede verse en la siguiente imagen.  

-Planes Zonales de gestión de Residuos (Nueva nomenclatura). Fuente de datos: Consellería 
de Política territorial Obras Públicas y Movilidad (Visor cartográfico). 

Se adjuntan tres instalaciones de vertido de residuos inertes a modo de ejemplo, aunque la elección 

de los puntos de vertido, dependerá de las necesidades de la obra distancias de transporte y del estado de 

las carreteras.  

-Planta (1) L`Alcora  Tipo de instalación: VRI

Coordenada X (740889) Coordenada Y (4436960) Partida Gegatell Sec Polígono 13

 Titular: REYVAL AMBIENT S.L a 40 Km de la obra aproximadamente.  

 Zona PIR (II) 

Área de gestión: Vertedero de residuos inertes.

-Planta (2) Castellón Tipo de instalación: VRI 

 Coordenada X (740165) Coordenada Y (4431074) 

 Titular: ARIDOS MIJARES S.L. a 30 Km de la obra aproximadamente.  

 Zona PIR (II) 

Área de gestión: Vertedero de residuos inertes.

-Otro vertedero sería:

Zona de actuación
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 Movimientos de tierras Olucha Hermanos S.L. en Onda (Castellón) a 45 Km de la obra 

aproximadamente.  

Cantera la Torreta, SAU Camino Romeral S/N Polígono 128 parcela 50 a 7 Km de la obra 

aproximadamente.  

6 MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.

La industria de la construcción y demolición es el sector que más volumen de residuos genera, 

teniendo un origen muy variado debido a las múltiples fases en que se divide una obra. Para reducir el 

impacto se tomarán las medidas preventivas que a continuación se enumeran.

Con carácter general se tendrán presentes las siguientes actuaciones: 

Asegurarse de que todos los intervinientes en la obra conozcan sus obligaciones en relación 

con los residuos y que se cumplan las órdenes y normas dictadas por la Dirección Técnica. 

 Optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecución de la obra para reducir los 

costes de materias y el volumen sobrante de las mismas. 

Prever el acopio de materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de 

evitar la rotura y sus consiguientes residuos. 

Contar con los contenedores más adecuados para cada tipo de material sobrante. La 

separación selectiva se debe llevar a cabo en el momento en que se originan. Si se 

mezclan, la separación posterior incrementa los costes de gestión.

Etiquetar debidamente los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de 

almacenaje y transporte de los diversos residuos. 

 Disponer de maquinaria para el machaqueo de los escombros con el fin de fabricar áridos 

reciclados. 

Impedir que los residuos líquidos y orgánicos se mezclen fácilmente con otros y los 

contaminen.  

 Usar en la medida de lo posible elementos prefabricados e industrializados, ya que se 

montan en la obra sin apenas transformaciones que generen residuos. 

 Reutilizar materiales. Aprovechar los materiales desmontados durante las tareas de derribo 

que puedan ser utilizados posteriormente. 

Recuperar energía de los residuos. Destinar a centrales de incineración aquellos residuos 

que puedan servir de combustible para la producción de energía.

Enviar la cantidad mínima de residuos al vertedero.

Las siguientes medidas  que se exponen a continuación, definirán las actuaciones que se llevarán a 

cabo para evitar problemas ambientales concretos teniendo en cuenta las etapas de obra. 
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6.1 MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA CONTRATACIÓN

Priorizar la contratación de aquellas subcontratas que apliquen sistemas de gestión 

medioambiental o que estén sensibilizadas al respecto.

 Adquirir el compromiso, por parte de la subcontrata, de cumplir con la legislación medioambiental.

Incluir cláusulas contractuales que especifiquen los acuerdos ambientales para evitar posibles 

conflictos con la empresa e incluso con otras subcontratas. 

Explicar el tipo de separación selectiva que se lleva a cabo en la obra y acordar de antemano 

quien es el responsable de la gestión de los residuos que genera la subcontrata.

Formar al personal subcontratado en aquellos aspectos ambientales que son de aplicación 

durante el desarrollo de su actividad. 

6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS PARA MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 

Contratar el contador provisional de obra con suficiente antelación para evitar el uso de grupos 

electrógenos.

 Prever el uso de maquinaria de bajo consumo. 

 Consultar al fabricante si dispone de equipos avalados con algún tipo de ecoetiqueta que 

garantice un mejor comportamiento ambiental. 

Usar combustible biodiésel o gasolina sin plomo.

Supervisar que los motores de los vehículos no estén en funcionamiento durante los periodos de 

espera. 

 Realizar mantenimientos periódicos de los vehículos y del resto del equipo de obra para alargar 

su vida útil.

Realizar en taller las operaciones de mantenimiento de la flota de vehículos y maquinaria.

Cuando no sea viable la recomendación anterior podemos impermeabilizar la superficie de 

trabajo con plásticos o lonas, y posteriormente gestionarlos como un residuo peligroso.

En emplazamientos urbanos donde se detecte esta problemática se recomienda prever una zona 

para la limpieza de las ruedas y llantas de los vehículos.

Limpiar las herramientas y útiles de obras inmediatamente después de su uso.

 Utilizar mangueras con llave de paso a la entrada y a la salida de agua. 

 Emplear sistemas difusores para reducir el consumo de agua en las tareas de riego de pasos de 

vehículos, movimientos de tierras, demoliciones, etc. 

Realizar revisiones periódicas para detectar posibles fugas.
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6.3 MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LA CONTRATA DEL MATERIAL. 

 Programar el volumen de tierras excavadas para minimizar los sobrantes y utilizarlos en el 

mismo emplazamiento. 

 Exigir al fabricante el suministro de productos que dispongan del marcado CE. 

 Escoger elementos reutilizables para el replanteo de la infraestructura de la obra. 

 Escoger elementos prefabricados reutilizables para el cerramiento y protección de la obra.

 Utilizar contenedores fabricados con material reciclado. 

Intentar que las telas de protección puedan ser aprovechadas para otras obras.

Escoger materiales y productos ecológicos con certificaciones o distintivos que garanticen una 

mejor incidencia ambiental. 

Planificar las cantidades de productos a comprar ajustándolas al uso final según las mediciones 

y la experiencia. De este modo se evitarán los excedentes, que pueden llegar a saturar las 

zonas de acopio y provocar la generación de residuos. 

Dar preferencia a aquellos proveedores que informan al usuario de las características que los 

componen y del porcentaje de material reciclado que incorporan. 

Dar preferencia a aquellos proveedores que se responsabilizan de la gestión de sus productos. 

En caso contrario, dar prioridad a los que facilitan información de las opciones de gestión más 

adecuadas de los residuos producidos durante la puesta en obra de sus productos. 

 Dar preferencia a aquellos proveedores que envasan sus productos con sistemas de embalaje 

que tienden a minimizar los residuos o que utilizan recipientes fabricados con materiales 

reciclados, biodegradables, retornables, reutilizables, etc. 

Negociar con los fabricantes o distribuidores la devolución de envases y de embalajes.

 Comprar materiales al por mayor para reducir la producción de residuos de envases.

 Evitar, en la medida de lo posible, el abuso de estos productos y comprar aquellos que tengan 

un menor impacto ambiental. 

 Solicitar a los fabricantes las fichas de datos de seguridad de los productos que comercializan 

para poder prever las medidas de seguridad oportunas para su almacenamiento, manipulación y 

gestión de los residuos durante la fase de planificación.

Conocer los símbolos de peligrosidad para poder interpretar correctamente las etiquetas y evitar 

incompatibilidades durante su almacenamiento o durante la gestión de envases que puedan 

producir emisiones tóxicas, explosiones, etc.

6.4 MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE LOS ACOPIOS. 

 Reservar una zona en la obra para el correcto almacenaje de los materiales y garantizar sus 

propiedades hasta el momento de su utilización. Prestar especial atención a los materiales de 

acabado. 
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Se seguirán las especificaciones de almacenamiento, tratamiento y uso de los materiales, siguiendo 

las instrucciones del proveedor y fabricante, para evitar deterioros en el almacenamiento, en 

especial cuando se trate de productos químicos o tóxicos.

 Proteger los materiales de la lluvia, del sol y de la humedad. 

Planificar la llegada de los productos según las necesidades de ejecución en caso de no disponer 

del espacio suficiente para tener una zona de acopio de los materiales hasta el momento de su 

utilización.

 Identificar correctamente los materiales. 

La distribución de los materiales en orden cronológico a su utilización facilita el trabajo y ahorra 

tiempo. 

Repartir los materiales en zonas próximas a los tajos donde se vayan a ser utilizados.

 Minimizar en la medida de lo posible el tiempo de almacenaje, gestionando los stocks de manera 

que se evite la producción de residuos. 

Proteger con lonas los acopios y las cajas de los vehículos.

Realizar riegos periódicos y utilizar sistemas difusores para reducir el consumo de agua.

 Reservar un espacio en la obra para almacenar correctamente los materiales peligrosos, siguiendo 

las instrucciones descritas en la ficha de datos de seguridad. 

 No almacenar conjuntamente productos incompatibles entre si. 

 Disponer en la obra de material absorbente para actuar con eficacia ante un posible vertido 

accidental. 

 Disponer de cubetos de retención necesarios para almacenar los combustibles y otros líquidos 

peligrosos, para recuperar los vertidos accidentales y evitar la contaminación del suelo.

 Tratar los suelos contaminados como un residuo peligroso. 

 Los contenedores para el almacenamiento en el lugar de producción y el transporte de los residuos 

de construcción y demolición deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 

centímetros a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, 

la siguiente información:

Razón social, CIF y teléfono del titular del contenedor/ envase.

Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 
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Cuando se utilicen sacos industriales y otros elementos de contención o recipientes, 

se dotarán de sistemas (adhesivos, placas, etcétera), en los que figurará la 

información indicada en el apartado anterior. 

Los contenedores de productos tóxicos, químicos o en especial de residuos de 

amianto, deberán estar perfectamente señalizados, identificados y limitado el 

acceso a los mismos, pudiendo solo acceder el personal especializado o 

autorizado. 

6.5 MEDIDAS PREVENTIVAS DURANTE EL TRANSPORTE INTERNO. 

No cargar en exceso las carretillas, vehículos y palets para evitar daños y que se conviertan en 

residuos. 

 Utilizar el medio de transporte adecuado al material a transportar. 

6.6 GESTIÓN PARA LA PREPARACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA. 

La gestión correcta en la preparación de los residuos en la obra sirve para evitar que se produzcan 

pérdidas debidas a derrames o contaminación de los materiales, para lo cual se trata de implantar sistemas 

y procedimientos adecuados que garanticen la correcta manipulación de las materias primas y los 

productos, para que no se conviertan en residuos, es decir para minimizar el volumen de residuos 

generados. 

En este sentido, reviste una gran importancia el análisis frecuente de los diferentes residuos que se 

generan para poder determinar con precisión sus características, conocer las posibilidades de reciclaje o 

recuperación, y definir los procedimientos de gestión idóneos. La buena gestión se reflejará por:

La implantación de un registro de los residuos generados 

la habilitación de una zona o zonas de almacenamiento limpia y ordenadas, con los sistemas 

precisos de recogida de derrames, todos ellos según establece la legislación en materia de 

residuos. 

6.6.1. SEGREGACIÓN EN ORIGEN.

Es la práctica de minimización más simple y económica, y la que evidentemente se va a utilizar de 

modo generalizado en la obra, ya que puede emplearse con la mayor parte de los residuos generados y 

normalmente requiere cambios mínimos en los procesos.

Hay que considerar que la mezcla de dos tipos de residuos, uno de ellos peligroso, obliga a gestionar el 

volumen total como residuo peligroso. En consecuencia la mezcla de diferentes tipos de residuos dificulta y 

encarece cualquier intento de reciclaje o recuperación de los residuos y limita las opciones posteriores de su 

tratamiento. 

Esta obra, como productora de este tipo de residuos está obligada, a entregarlos a un gestor de 

residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración que incluya estas operaciones: 

Como productor o poseedor de escombros sufragará los costes de gestión de los residuos 

generados. 

 Hasta su retirada, se adquiere el compromiso de mantener los residuos en condiciones de 

higiene y seguridad mientras éstos se encuentren en la misma.
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 Los productos de un residuo susceptible de ser reciclado o de valorización deberá destinarlo a 

estos fines, evitando su eliminación en todos los casos que sea posible.

En la obra está prohibido el abandono, vertido o eliminación incontrolada de residuos y toda 

mezcla o dilución de estos que dificulte su gestión.

Por último se adquiere el compromiso de segregar todos los residuos que sea posible, con el fin 

de no generar más residuos de los necesarios o convertir en peligrosos los residuos que no lo 

son al mezclarlos. 

6.6.2. RECICLADO Y RECUPERACIÓN.

Una alternativa óptima de gestión consiste en aprovechar los residuos generados (por ejemplo las 

tierras excavadas de la obra), reciclándolas en la misma obra (rellenos, explanaciones o pactos en 

préstamo) o en otra obra. 

Esta técnica en la obra reduce los costes de eliminación, reduce las materias primas y proporciona 

ingresos por la venta de este tipo de residuos.  

La eficacia dependerá de la capacidad de segregación de los residuos recuperables de otros residuos 

del proceso, lo que asegurará que el residuo no esté contaminado y que la concentración del material 

recuperable sea máxima.

6.6.3. RECEPCIÓN Y MANIPULACIÓN DE MATERIALES EN OBRA.

Se tomarán en la recepción en obra de los materiales, las siguientes acciones y medidas que 

tratarán de influir en la protección del medio ambiente:

Se revisará el estado del material cuando se reciba un pedido, esto evitará problemas de 

devoluciones y pérdidas por roturas de envases o derrames, materias fuera de especificación, 

etc. 

 Se reutilizarán bidones en usos internos, es más barato que comprar bidones nuevos y además 

se generan menos residuos. 

Se mantendrán las zonas de transporte limpias, iluminadas y sin obstáculos para evitar 

derrames accidentales. 

Se mantendrán cerrados los contenedores de materias para evitar derrames en el transporte. 

En caso de fugas se realizarán informes en los que se analicen las causas, al objeto de tomar 

medidas preventivas. 

Se evitarán y en su defecto se recogerán los derrames de productos químicos y aceites con 

ayuda de absorbentes en lugar de diluir en agua, a fin de evitar vertidos. 

No se almacenarán sustancias incompatibles entre sí, para ello se exigirán a los productos que 

disponga de las fichas de seguridad de al objeto de ser consultadas las incompatibilidades. Por 

ejemplo, el ácido sulfúrico en presencia de amoníaco reacciona vigorosamente desprendiendo 

una gran cantidad de calor. 

Se establecerá en el Plan de Emergencia o Actuaciones de Emergencia de la obra las 

actuaciones y las normas de seguridad y cómo actuar en caso de emergencia, además se 
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colocarán en lugar visible. A este fin, cabe recordar que la obra como todo lugar de trabajo 

deberá disponer (conforme a la LPRL 31/1995) de unas Actuaciones de Emergencia, que 

deberán reflejarse en el Estudio de Seguridad y posteriormente en el correspondiente Plan de 

Seguridad. 

Se colocarán sistemas de contención para derrames en tanques de almacenamiento, 

contenedores, etc., situándolos en áreas cerradas y de acceso restringido.

Se controlarán constantemente los almacenes de sustancias peligrosas y se colocarán 

detectores necesarios, con el objeto de evitar fugas y derrames. 

6.6.4. ABASTECIMIENTO DE RESIDUOS EN EL LUGAR DE PRODUCCIÓN.

El depósito temporal de estos residuos se podrá efectuar de las formas siguientes, salvo que los 

Servicios Municipales determinen condiciones específicas:

Mediante el empleo de sacos industriales, elementos de contención o recipientes flexibles, 

reciclables, con una capacidad inferior o igual a 1 metro cúbico.

En contenedores metálicos específicos, ubicados de acuerdo con las ordenanzas municipales.

Acopiados en la zona de obras, en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de 

los residuos. 

7 MEDIDAS CORRECTORAS EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA OBRA.

-Los parques de maquinaria estarán cerrados y perfectamente delimitados.

-Las zonas de acopio de residuos, especialmente si se trata de residuos líquidos, estarán cerradas con 

muros de fábrica de ladrillo o de bloques de hormigón de modo que en caso de producirse roturas o 

derrames el cerramiento actúe como elemento de contención.

El suelo de estos recintos deberá acondicionarse del siguiente modo:

Sobre la base se colocará una capa de medio metro de espesor de arcillas con 

permeabilidades inferiores a 10-5 cm/s 

 Sobre la capa de arcilla se dispondrá una lámina de polietileno de alta densidad de 

3 mm de espesor. 

Se dispondrá una lámina de geotextil de gramaje adecuado para que la capa de 

gravas que se colocará a continuación no perfore la lámina de polietileno.

 Sobre el conjunto se dispondrá una capa de gravas de 30 cm de espesor que 

servirá para evitar el deterioro del polietileno y del geotextil por la acción del sol.

El recinto deberá disponer de una salida de agua situada en la base de la capa de 

gravas para permitir la evacuación de aguas en caso de lluvia. Esta salida de agua 

deberá poder controlarse mediante un sistema de válvulas.

Se procederá al jalonamiento de la zona elegida para los acopios y así evitar impactos 

adicionales. 
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Se definirán claramente las zonas a ocupar por las instalaciones auxiliares o por acopios, que 

estarán fuera de áreas ocupadas por cauces y todas aquellas zonas de alto valor ecológico, 

paisajístico, cultural o socioeconómico. Debido a la vulnerabilidad media de los acuíferos en la 

zona, estas zonas estarán completamente impermeabilizadas y contarán con una balsa de 

decantación (anteriormente expuesta) para la recogida de aguas de lavado si resultara 

necesaria. 

Una vez finalizadas las obras, se restituirán los terrenos al estado anterior y se repondrán las 

servidumbres y servicios afectados. 

En caso de ser necesaria la limpieza de las máquinas en la propia obra, ésta se realizará en 

zonas que permitan la recogida y el transporte de las aguas generadas a dicha balsa de 

decantación, la cual deberá ir provista de un equipo corrector del pH. Además, para asegurar la 

eficacia de los sistemas de decantación, se llevarán a cabo las correspondientes labores de 

mantenimiento, labores que incluirán la extracción, el transporte y el depósito de los lodos 

decantados. 

 Con respecto a los residuos acopiados en obra, éstos deberán ser retirados inmediatamente por 

un gestor de residuos autorizado. 

Los residuos de vegetación se eliminarán correctamente evitando su quema. 

Se procederá a la revegetación de la zona según aparece

7.1 LIMPIEZA Y RETIRADA DE VERTIDOS ACCIDENTALES. 

En la zona se encuentran varias empresas inscritas en el Registro General de Residuos de la 

Comunidad Valenciana, para realizar las funciones de almacenamiento, valoración y eliminación de 

residuos; tanto de Residuos No Peligrosos como de Residuos Peligrosos. Se buscará una de las empresas 

gestora cercana a la zona que se han aportado en el apartado 5.4.1 del presente anejo.  

8 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES.

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestión de los 

mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión de los residuos y las 

medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si decide 

asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un Gestor de 

Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que únicamente 

ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder 

acreditar quién es el Gestor final de estos residuos.

 Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la Propiedad, pasando 

entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 Mientras se encuentren los residuos en su poder, deben mantenerse en condiciones de higiene y 

seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, si esta selección 

hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué valores se ha de 

proceder a esta clasificación de forma individualizada. Esta clasificación, que es obligatoria una vez 

se han sobrepasado determinados valores conforme al material de residuo que sea, puede ser 

dispensada de forma excepcional por el órgano competente en materia medioambiental.
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Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de fracciones a un gestor de 

residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la 

obra. 

Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor los certificados y demás 

documentación acreditativa.

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.

Será necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de materiales 

usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra.

 Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser coordinadas 

debidamente. 

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y reciclar residuos. 

Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que surgen en la 

propia obra para la mejor gestión de los residuos.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de aplicación de los 

residuos en la propia obra o en otra. 

Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la

obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera 

de ella. 

 Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los trabajadores obra 

conozcan dónde deben depositar los residuos.

 Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de optar 

por usar materiales procedentes de otros solares. 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas 

que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su 

experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas o proponer otras 

nuevas. 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 

consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:

o Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en 

función de las características de los residuos que se depositarán.

o Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

o Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

o Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.
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o Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y 

resulten contaminados. 

o No colocar el residuo apilado y mal protegido alrededor de la obra ya que, si se tropieza 

con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

o Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo. 

o Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que 

la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

o Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

o Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que 

las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

Con carácter General las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los 

residuos de construcción y demolición en obra son: 

8.1 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo a la Lista Europea

de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos industriales. 

8.2 CERTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS EMPLEADOS. 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad de los 

certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por 

entidades autorizadas y homologadas por la Generalitat Valenciana. 

8.3 LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar 

todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

Con carácter Particular, las Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del 

proyecto son: 

El depósito temporal de los escombros fruto de las demoliciones, se realizará en acopios que 

deberán estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, metales,…) que se realice en 

contenedores o acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, 

especialmente durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de al menos 



PROYECTO CONSTRUCTIVO PARA LA 
RESTAURACIÓN DE LA GOLA DEL TRENC Y DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE LAS ACEQUIAS DEL PARQUE 
NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, (CASTELLÓN)

ANEJO Nº12: GESTIÓN DE RESIDUOS

15cm a lo largo de todo su perímetro. En los mismos deberá figurar la siguiente información: 

Razón social, CIF, teléfono del titular del contenedor/envase y el número de inscripción en el 

registro de transportistas de residuos. Esta información también deberá quedar reflejada en los 

sacos industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos al mismo. Los contadores permanecerán 

cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos 

ajenos a la obra a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y procedimientos 

para la separación de cada tipo de RCD.

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 

obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto 

de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, tanto 

por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o gestores 

de RCDs adecuados. La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 

su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes.

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta de 

reciclaje, vertedero, cantera,…) son centros con la autorización autonómica de la Conselleria 

que tenga atribuciones para ello, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores 

autorizados por dicha Conselleria e inscritos en el registro pertinente. 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de retirada y 

entrega final de cada transporte de residuos. 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra se regirán conforme a la legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las 

ordenanzas municipales. Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras 

(restos de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la 

legislación y autoridad municipal correspondiente.

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón serán tratadas como escombros.

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los

plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los 

acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería o recuperación de los 

suelos degradados será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible en caballones 

de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación y la 

contaminación con otros materiales.
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9 VALORACIÓN DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS PREVISTOS. 

UD TEXTO CANTIDAD

(toneladas) 

t 
GESTIÓN POR GESTOR AUTORIZADO DE RESIDUOS DE TIERRAS Y PIEDRAS 
(CÓDIGO 17 05 04) DE LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS, INCLUSO CANON DE 
VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE INCLUIDOS. 

655  

t 
GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN, (CÓDIGO 17 01 01 DE LA 
LISTA EUROPEA DE RESIDUOS), POR GESTOR AUTORIZADO, Y CANON DE 
VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.  

5,99 

t 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA (CÓDIGO 17 02 01 DE LA LISTA 
EUROPEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER 
DISTANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE 
CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
INCLUIDOS 

0,05 

t 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (CÓDIGO 17 04 05 DE LA LISTA 
EUROPEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER 
DISTANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACION DOCUMENTAL, ALQUILER DE 
CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
INCLUIDOS. 

0,04 

t 

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PLASTICOS (CÓDIGO 17 02 03 DE LA LISTA 
EUROPEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN 
DE RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.A CUALQUIER 
DISTANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE 
CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO 
INCLUIDOS. 

0,05 

Ud 

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M
3
. DE CAPACIDAD, COLOCADO EN OBRA 

A PIE DE CARGA, I/SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER, CAMBIOS, TASAS POR 
OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS, INCLUÍDOS LOS 
MEDIOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN.

3 

10  CONCLUSIÓN.

De acuerdo con el RD 105/2008, por el que se regula la gestión de los residuos de construcción y 

demolición, se presenta el Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, del PROYECTO 

CONSTRUCTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DE LA GOLA DEL TRENC Y DE LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE LAS ACEQUIAS DEL PARQUE NATURAL DEL PRAT. TORREBLANCA, 

(CASTELLÓN) con la valoración del coste previsto de la gestión de los residuos como capítulo aparte en el 

presupuesto.

Castellón, Julio de 2020 

AUTOR DEL PROYECTO. 

COMAYPA S.A. 

Fdo: Francisco Álvarez Molinera
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 



Anexo nº1

Plano de Gestión de residuos.

Zona de acopio de residuos y contenedores 
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1 DEFINICIÓN Y OBJETO DE ESTE PLIEGO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un 

conjunto de instrucciones, normas y recomendaciones para el desarrollo de las obras 

de “Restauración y Mejora de la Gola del Trenc y de las Infraestructuras de las 

Acequias del Parque Natural del Prat. Torreblanca, (Castellón)” y contiene, como 

mínimo, las condiciones técnicas referentes a los materiales y maquinaria, las 

instrucciones y detalles de ejecución y, por si procede, el sistema de pruebas a que han 

de someterse tanto los trabajos de realización como los materiales.

En el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se establecen también las 

consideraciones sobre la forma de medir y valorar las distintas unidades de obra, así 

como las disposiciones generales que, además de la legislación vigente, regirán 

durante la efectividad del Contrato de obras. 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

El objetivo de las obras es la rehabilitación y mejora de la Gola de Trenc y sus 

acequias perimetrales para la recuperación del control hídrico del Parque Natural del 

Prat y de su marjalería.

Las principales actuaciones de la obra son: 

A. Limpieza de fondos y recuperación de canales de desagüe de la Gola 

de Trenc 

Para asegurar el caudal de desagüe suficiente en la Gola del Trenc, el 

proyecto incluye la limpieza de fondos de la desembocadura y la 

restauración de los dos canales existentes.  

B. Canalización de la Gola de Trenc y protección escollera en la 

desembocadura 

Protección de la desembocadura y sus dos canales con dique formado 

por escollera con con dos tiologias de tamaño según sea núcleo o 

coronación.  

C. Instalación de tres compuertas para el control de la desembocadura 

Suministro y colocación de tres compuertas tajaderas que permitirán 

regular el nivel de agua  
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D. Recuperación de pasos sobre las tres acequias de la 

desembocadura 

Ejecución de tres pasos elevados sobre las tres acequias que 

desembocan en la Gola del Trenc mediante losas de hormigón armado 

biapoyadas en sus extremos. 

E. Limpieza y perfilado de acequias en torno a la desembocadura 

Para recuperar la capacidad de desagüe de la Gola del Trenc se proyecta 

recuperar la funcionalidad de las acequias que desembocan en este punto 

mediante la limpieza y el reperfilado del fondo 

1.2 PLANOS

Las obras quedan descritas en los planos del proyecto a efectos de mediciones y 

valoraciones pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obras o en

taller. 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras, 

deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los 

trabajos correspondientes. 

1.3 CONTRADICCIONES, OMISIONES Y ERRORES 

En caso de contradicciones entre Planos y Pliego de Prescripciones Particulares, 

prevalecerá lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y 

omitido en los planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto 

en ambos documentos. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos 

documentos por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de 

comprobación del replanteo.

1.4 DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN AL CONTRATISTA

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios que la 

Administración entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente 

informativo. 
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1.4.1 DOCUMENTOS CONTRACTUALES 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del 

Estado, en adelante P.C.A.G. 

1.4.2 DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones 

locales, estudios de maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de 

justificación de precios y, en general, todos los que se incluyen en la Memoria, son 

documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de la 

Administración. Sin embargo, ello no supone que se responsabilice de la certeza de los 

datos que se suministra; y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como 

complementos de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con 

sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar 

de su defecto o negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al 

Contrato, al planeamiento y a la ejecución de las obras.

1.5 OFICINA PARA LA DIRECCIÓN EN EL LUGAR DE LAS OBRAS 

El Contratista facilitará a la Dirección, considerándose incluidos los gastos en los 

precios y presupuesto, una oficina debidamente acondicionada a juicio de aquélla, con 

25 m2 como mínimo, en dos despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la 

recepción de las obras.

1.6 ÓRDENES AL CONTRATISTA 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del P.C.A.G.

Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos 

de reconocida urgencia, se comunicarán al Contratista por intermedio de la Dirección. 

De darse la excepción antes expresada, la Autoridad promotora de la orden la 

comunicará a la Dirección con análoga urgencia.

1.7 LIBRO DE ÓRDENES 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 8 del P.C.A.G. 
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En las oficinas de la obra, tendrá el Contratista el Libro de órdenes donde, 

siempre que lo juzgue oportuno, consignarán en él sus órdenes por escrito los 

facultativos encargados de la inspección.

El cumplimiento de estas órdenes y de las que sean dirigidas por oficio al 

Contratista, son tan obligatorias como las prescripciones del presente Pliego, siempre 

que dentro de las veinticuatro horas siguientes a la firma del "Enterado" por el 

Contratista, no presente éste reclamación alguna sobre las mismas.

Se establecerá un Libro de Ordenes donde se recogerán las prescripciones 

convenientes para cada parte de la obra, en función de los medios de control que se 

prevén en ella y que comunique la Dirección al Contratista.

1.8 PLIEGOS, INSTRUCCIONES Y NORMAS APLICABLES 

Serán de aplicación, además del presente Pliego y el de Cláusulas Económico - 

Administrativas Particulares del Contrato, las Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, 

Pliegos Oficiales de Prescripciones Técnicas Generales, Instrucciones Oficiales y 

Normas de obligado cumplimiento que, siendo vigentes durante el desarrollo del 

Contrato, afecten directa o indirectamente a la ejecución de las obras objeto del mismo.

El Director de Obra podrá exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas 

en las citadas disposiciones en todo aquello que no esté expresamente especificado en 

el presente Pliego, tanto en lo que se refiere a la calidad de los materiales como a las 

condiciones de su puesta en obra. 

En consecuencia, serán de aplicación, al menos, las disposiciones que, sin 

carácter limitativo y atendiendo a sus ulteriores modificaciones, se señalan a 

continuación, las cuales se designarán, en general, cuando se haga referencia a ellas, 

con las abreviaturas que así mismo se indican:

• Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo por el que se aprueba la nueva Norma 8.1-

IC.  

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

• Real Decreto 1630/1992 de 29 de diciembre. Establece las disposiciones 

necesarias para la libre circulación de productos de construcción, en aplicación de 

la Directiva 89/106/CEE, de 21/12/1988. 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
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• Real Decreto 1471/89, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas.

• Instrucción de Hormigón estructural EHE2008. En este pliego EHE08. Real Decreto 

1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón 

estructural (EHE-08). 

• Real Decreto 1328/1995 de 28 de julio. Modifica las disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, 

de 29 de Diciembre de 1992 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

• Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas, aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12 de 

octubre. 

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la 

que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.3-IC: 

"Rehabilitación de firmes", de la Instrucción de carreteras.

• ORDEN FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 6.1-

IC "Secciones de firme", de la Instrucción de Carreteras.

• Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC 

drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras.

• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de Julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas, BOE de 24 de julio. 

• Real Decreto-ley modifica el Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

• Real Decreto 256/2016, de 10-06-2016, por el que se aprueba la Instrucción para la 

recepción de cementos (RC-16 

• ORDEN FOM/1382/02, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras 

y puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.

• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento 

básico «DB-HR Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se 

modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 

Código Técnico de la Edificación.
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• Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de 

poblaciones. 

• Instrucción de Hormigón Estructural. EHE-08 (2008). 

• Normas de Ensayos del Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo.

• Normas UNE de cumplimiento obligado en el Ministerio de Obras Públicas.

• Decreto 7/2004 de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba 

el pliego general de normas de seguridad en prevención de incendios forestales a 

observar en le ejecución de obras y trabajos que se realicen en terreno forestal o en 

sus inmediaciones. (2004/689) 

• Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras.  

• Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/1994) y modificaciones hasta 21 de 

enero de 2002. 

• Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana (Ley 6/1991 de 27 de marzo). 

DOGV 29.04.91 

• Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 

puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos.

• Pliego de prescripciones técnicas generales para la conservación de obras de 

carreteras y puentes (PG-4), aprobado por Orden Circular 8/2001. 

• Ley, de 16 de diciembre de 1.954, de Expropiación Forzosa (BOE nº351)

• Decreto de 26 de abril de 1.957, que aprueba el reglamento de la Ley de 

Expropiación Forzosa. (BOE nº160.

• Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la 

Directiva 93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de 

construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.

• Relación de Disposiciones Nacionales sobre entrada en vigor del Marcado “CE” de 

los Productos de Construcción y texto de las mismas.

• Orden de 29 de noviembre de 2001 por la que se publican las referencias a las 

normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción.

• Resolución de 16 de enero de 2003, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que 

son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 
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construcción.

• Resolución de 14 de abril de 2003, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, 

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción

• Resolución de 12 de junio de 2003, de la Dirección General de Política Tecnológica, 

por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, 

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.

• Resolución de 14 de enero de 2004, de la Dirección General de Política 

Tecnológica, por la que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que 

son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción.

• Resolución de 9 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Desarrollo 

Industrial, por la que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de 

noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas UNE que 

son transposición de normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la 

entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de 

construcción

• Resolución de 17 de abril de 2007, de la Dirección General de Desarrollo Industrial, 

por la que se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, 

por la que se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de 

normas armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del 

marcado CE relativo a varias familias de productos de construcción.

• Resolución de 18 de abril de 2013, de la Dirección General de Industria, por la que 

se amplían los Anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que 

se publican las referencias a las normas UNE que son transposición de normas 

armonizadas, así como el período de coexistencia y la entrada en vigor del marcado 

CE relativo a varias familias de productos de construcción. (B.O.E. de 27.04.2013). 

• Resolución de 19 de agosto de 2013, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 
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coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. (B.O.E. de 30.08.2013).  

• Resolución de 17 de octubre de 2014, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. (B.O.E. de 24.10.2014). 

• Resolución de 2 de marzo de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. (B.O.E. de 17.03.2015). 

• Resolución de 1 de septiembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. (B.O.E. de 10.09.2015). 

• Resolución de 23 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Industria y de 

la Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la 

Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las 

normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. (B.O.E. de 7.12.2015). 

• Resolución de 19 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 

productos de construcción. (B.O.E. de 28.04.2016). 

• Resolución de 21 de junio de 2016, de la Dirección General de Industria y de la 

Pequeña y Mediana Empresa, por la que se amplían los anexos I, II y III de la Orden 

de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las referencias a las normas 

UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de 

coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de 
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productos de construcción. (B.O.E. de 29.06.2016).

• Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la subcontratación en el sector de la 

construcción (19 de abril de 2007)

• Instrucción 8.2-IC "Marcas viales" (16-7-87) 

• Real Decreto 105/2008, de 1 febrero que regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición.

• Ley 49/1960, de 21 de julio, de Propiedad Horizontal. 

• Orden VIV/561/2010 de 1 de febrero, por la que se desarrolla  el documento técnico 

de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 

utilización de los espacios públicos urbanizados.  

• Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero por la que se modifica el código Técnico 

de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 3/4/2006 en materia de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad.

• LEY 1/1998, de 5 de mayo, de la Generalitat Valenciana, de Accesibilidad y 

Supresión de Barreras Arquitectónicas, Urbanísticas y de la Comunicación. 

• Ley 9/2009, de 20 de noviembre, de la Generalitat, de Accesibilidad Universal al 

Sistema de Transportes de la Comunitat Valenciana.  

-Otros preceptos sobre Seguridad y Salud contenidos en las ordenanzas 

laborales, reglamentos de trabajo, convenios colectivos y reglamentos de régimen 

interior en vigor. 

Serán de aplicación las disposiciones oficiales que sustituyan, modifiquen o 

completen a las citadas en la relación anterior, así como las nuevas disposiciones que 

se publicasen, siempre que sean de obligado cumplimiento en la ejecución de las 

obras, antes de su contratación.

Aquellas Normas Técnicas relativas a características y métodos de ensayo de 

materiales cuya designación indique el año de su redacción, no podrán ser sustituidas 

por otras de fecha diferente. Cuando la designación de la norma no especifique la 

fecha de su redacción se entenderá que deberá adoptarse la correspondiente al

momento de aprobación del Proyecto.

El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o 

Normas de toda índole promulgadas por la Administración que tengan aplicación en los 

trabajos a realizar, tanto si están citadas en la relación anterior como si no lo están, 

quedando a decisión del Director de Obra resolver cualquier discrepancia que pudiera 

existir entre ello y lo dispuesto en este Pliego. 
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Con carácter previo al comienzo de las obras, el promotor deberá contar con la 

autorización expresa de la Conselleria competente en materia de medio ambiente, a 

que hace referencia el artículo 14 del decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por 

el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada y se 

regulan medidas adicionales de conservación, en lo que se refiere al taxón vigilado 

Posidonia oceánica.”

1.9 VIGILANCIA DE LAS OBRAS 

El Director de Obra podrá nombrar un vigilante a pie de obra para garantizar la 

continua inspección de la misma. Los gastos de este personal serán a cargo del 

Contratista, estando incluidos su parte proporcional en los precios unitarios del 

Proyecto, no pudiendo reclamar nada por este concepto. 

El Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes por el 

contrario, tendrán en todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra.

1.10 PROGRAMA Y PLAZOS DE EJECUCIÓN 

Se ajustará a lo previsto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares 

de la obra. 
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2 CARACTERÍSTICAS O CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS 

MATERIALES Y SU MANO DE OBRA 

2.1 PROCEDENCIA DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales que se empleen en las obras reunirán las condiciones de 

calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la 

Dirección de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del 

cumplimiento de estas Prescripciones. Cumplida esta premisa, así como las que 

expresamente se prescriben para cada material, queda de la total iniciativa del 

Contratista la elección del punto de origen de los materiales, cumpliendo las siguientes 

normas: 

-No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados en 

los términos y forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue.

-Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la 

Dirección de Obra o técnico en quien delegue.

-Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en 

los que designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones.

-Todos los gastos de pruebas y ensayos serán de cuenta del Contratista y se 

consideran incluidos en los precios de las unidades de obra. 

-Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego, o no 

tuvieran la preparación en ellos exigida, o cuando a falta de prescripciones formales se 

reconociera o demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra 

dará orden al Contratista para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan 

las condiciones o cumplan con el objetivo al que se destinen. 

-Los materiales rechazados deberán ser inmediatamente retirados de la Obra 

por cuenta y riesgo del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección 

de Obra. 

2.2 CANTERAS Y YACIMIENTOS 

Es de responsabilidad del Contratista la elección de yacimientos entre los 

previstos en el proyecto, para la obtención de los materiales necesarios para la 

ejecución de las obras (todo uno, escolleras, gravas, etc.) sin embargo, deben de 

tenerse en cuenta los siguientes puntos: 
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-Es de total responsabilidad del Contratista la elección y explotación de 

yacimientos, tanto en lo relativo a la calidad de los materiales, como al volumen 

explotable de los mismos. 

-Es de cuenta del Contratista la obtención de los permisos y autorizaciones, 

corriendo igualmente a su cargo la adquisición o la indemnización por ocupación 

temporal de los terrenos que fueran necesarios. 

-Durante la explotación del yacimiento el Contratista se atendrá en todo 

momento a las normas acordadas con la Dirección de Obra.

-El Contratista viene obligado a eliminar los materiales de calidad inferior a la 

exigida, que aparezcan durante los trabajos de explotación de la cantera o yacimiento.

-Serán a costa del Contratista, sin que por ello pueda reclamar indemnización 

alguna, los daños que pueda ocasionar con motivo de la toma, extracción, preparación, 

transporte y depósito de los materiales. El Contratista se hará cargo de las señales y 

marcas que coloque, siendo responsable de su vigilancia y conservación.

2.3 OBRAS MARÍTIMAS 

2.3.1 ESCOLLERA CLASIFICADA 

La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y 

alta resistencia a los agentes atmosféricos y a la desintegración por la acción del agua 

del mar. 

Estará exenta de vetas, fisuras, planos débiles, grietas por voladuras y otras 

imperfecciones o defectos que en opinión de la Dirección de Obra pueden contribuir a 

su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación o exposición a la 

intemperie. Todos los cantos tendrán sus caras toscas de forma angular, y su 

dimensión mínima no será inferior a un tercio (1/3) de su dimensión máxima. Las lajas, 

losas finas, planas o alargadas, así como los cantos rodados, o partes de los mismos, 

serán rechazados.

-La densidad de la piedra será, como mínimo, de dos con setenta toneladas por 

metro cúbico.

-El peso de los cantos estará comprendido entre el peso máximo y peso mínimo 

nominales especificado en los planos, debiendo cumplirse que al menos un cincuenta 

por ciento (50%) de los cantos tenga un peso superior al peso medio nominal. 
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-Será facultad del representante de la Dirección de Obra, proceder a la pesada 

individual de cualquier pieza que considere conveniente elegir, así como la de clasificar 

con arreglo al resultado de tales pesadas individuales la escollera contenida en 

cualquier elemento de transporte en la categoría que estime pertinente, o bien exigir la 

retirada de los cantos que no cumplan la condición señalada en el párrafo primero de 

este artículo para clasificar la escollera en la categoría que crea más adecuada.

 -La escollera que haya de usarse en la construcción de los diques, solamente 

será aceptada después de haber demostrado, a satisfacción de la Dirección de Obra, 

que es adecuada para su uso en dichos trabajos; para ello se realizarán los ensayos de 

la roca que se consideren necesarios durante el transcurso de los trabajos, que serán 

realizados por un laboratorio aprobado y por cuenta del Contratista. La piedra será 

aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a 

su colocación. La aprobación de las muestras no limitará la facultad de la Dirección de 

Obra de rechazar cualquier escollera que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos 

en este Pliego. Antes de comenzar la explotación el Contratista presentará certificado 

expedido por un laboratorio, referente a los ensayos de las características físicas 

efectuados con la piedra propuesta para su uso, y el examen "in situ" de la cantera 

propuesta. 

El mencionado certificado incluirá los siguientes datos:

• Clasificación geológica.

• Peso específico, árido seco en el aire. 

• Desgaste. 

• Examen de la cantera para cerciorarse de que las vetas, filones y planos 

débiles se encuentran suficientemente espaciados para permitir obtener escolleras de 

los tamaños necesarios.

• Pruebas de absorción para cerciorarse de que la piedra no ofrece indicios 

de disolución, reblandecimiento o desintegración después de su inmersión continuada 

en agua dulce o salada a quince grados (15º C) de temperatura durante treinta días 

(30). 

• Resistencia a la acción de los sulfatos.

• El número mínimo de ensayos que deberá realizarse será el siguiente:

• Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto 

durante los trabajos en cantera. 
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• Peso específico y desgaste: un ensayo como mínimo.

• Absorción: un ensayo como mínimo.

-Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por la Dirección de 

Obra y por cuenta del Contratista. Como límites admisibles de los resultados de los 

ensayos se dan los siguientes: 

a) Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" < del 40%

b) Pérdida por la acción del sulfato magnésico < del 15%

c) Pérdida por la acción del sulfato sódico SO4 Na2 < del 10%

d) Absorción < del 1%

2.4 NORMA GENERAL. 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no 

relacionados en este Pliego, deberán ser de primera calidad. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los 

catálogos, cartas, muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales 

sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección Técnica.

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser 

rechazados por la Dirección Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con 

las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados 

por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

2.5 OTROS MATERIALES 

Cuando se hayan de usar otros materiales no especificados en este Pliego, se 

entenderá que han de ser de la mejor calidad y dar cumplimiento a las indicaciones que 

al respecto figuren en los planos. En todo caso, las dimensiones, clases, o tipos serán 

los que en su momento fije la Dirección de Obra.

2.6 MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones indicadas anteriormente 

citadas, el Contratista se atendrá a lo que ordene por escrito el Ingeniero Director de 

las Obras para el cumplimiento de los preceptuados. 

2.7 PERSONAL DEL CONTRATISTA

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 5, 6 y 10 del P.C.A.G.
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El Delegado del Contratista para esta obra será un Ingeniero de Caminos, 

Canales y Puertos, que será ayudado por el Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

Tendrá en obra permanentemente un encargado general con categoría al menos de 

Auxiliar Técnico, además del restante personal auxiliar.

Aparte de ello, el adjudicatario de las obras contratará tres Vigilantes de Obra en 

las personas que le proponga nominalmente el Director, que quedarán asignadas 

exclusivamente a las funciones de la Dirección hasta la recepción de las obras.
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3 CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

3.1 CONDICIONES GENERALES 

Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta 

sujeción al presente Pliego de Prescripciones y a las Normas Oficiales que en él se 

citan. 

Además de a la normativa técnica, las obras estarán sometidas a la Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, del Ministerio de Trabajo y la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de Noviembre).

En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones 

que, por escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra.

El Contratista podrá elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución 

de las obras que más le convengan, siempre y cuando cumpla el Programa de 

Trabajos aprobado, siendo a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por 

la propia ejecución de las obras o los medios empleados en ellas.

En cualquier caso, en la valoración de los precios del Proyecto se han tenido en 

cuenta la previsión de las paradas necesarias, bien por temporales, o bien por 

interrupción de los trabajos en temporada de baños, por lo que el contratista no podrá 

reclamar ningún adicional por este concepto.

3.2 COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO DE LAS OBRAS 

Será de aplicación lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Contratos del 

Sector Público y en los Pliego de Condiciones Administrativas particulares.  

La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de 

referencia materializados sobre la costa en el área de las obras y un plano general de 

replanteo en los que figurarán las coordenadas UTM de los vértices establecidos, y la 

cota 0,00 elegida. 

Antes de iniciar las obras y en el plazo fijado en el Contrato, la Dirección de Obra 

comprobará el replanteo de las mismas, en presencia del Contratista.

La comprobación comprenderá:

-La geometría en planta de la obra y zonas de vertido, definidas en el plano de 

replanteo. 
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-Las coordenadas UTM de los vértices y de la cota 0,00 definidas en el plano de 

replanteo. 

-El levantamiento topográfico y batimétrico de la superficie de los terrenos 

afectados por las obras, tanto antes como después de concluidas las obras.

-Comprobación de la viabilidad del proyecto.

La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de 

los diversos tramos de obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los 

sucesivos replanteos de detalle. 

A continuación se levantará un Acta de Replanteo firmada por los representantes 

de ambas partes. Desde ese momento el Contratista será el único responsable de las 

Obras. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de 

Comprobación del Replanteo; el cual se unirá al expediente de la obra, entregándose 

una copia al Contratista. 

Todas las coordenadas de las obras, estarán referidas a las fijadas como 

definitivas en este Acta de Replanteo. Lo mismo ocurrirá con la cota 0,00 elegida.

El Contratista será responsable de la conservación de los puntos, señales y 

mojones, tanto terrestres como marítimos. Si en el transcurso de las obras son 

destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa, 

comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra que comprobará las coordenadas de 

los nuevos vértices o señales.

Si durante el transcurso de las obras hubiera habido variaciones en la topografía 

de los terrenos, no producidos por causas derivadas de la ejecución de las obras, la 

Dirección de Obra podría ordenar la realización de nuevos replanteos.

También se podrá ordenar por la Dirección de Obra la ejecución de replanteos 

de comprobación.

En la ejecución de estos replanteos se procederá con la misma sistemática que 

en el replanteo inicial. 

La Dirección de Obra sistematizará normas para la comprobación de estos 

replanteos y podrá supeditar el progreso de los trabajos a los resultados de estas 

comprobaciones, lo cual, en ningún caso, inhibirá la total responsabilidad del 

Contratista, ni en cuanto a la correcta configuración y nivelación de las obras, ni en 

cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 
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Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del 

replanteo general y los de las operaciones de replanteo y levantamiento mencionados 

en estos apartados serán por cuenta del Contratista.

La Dirección de Obra podrá considerar imprescindible o no, la existencia en la 

obra de una embarcación con equipo ecosonda para la medida de profundidades y 

obtención de perfiles debajo del agua.

El Contratista suministrará, instalará y mantendrá en perfecto estado todas las 

balizas, boyas y otras marcas necesarias para delimitar la zona de trabajo a 

satisfacción de la Dirección de Obra.

El Contratista cumplirá todos los reglamentos y disposiciones relativas a la 

navegación, mantendrá cada noche las luches reglamentarias en todas las unidades 

flotantes entre el ocaso y el orto del sol, así como en todas las boyas cuyos tamaños y 

situaciones pueden presentar peligro u obstrucción para la navegación, siendo 

responsable de todo daño que pudiera resultar de su negligencia o falta en este 

aspecto. Cuando el trabajo haya de prolongarse durante la noche, el Contratista 

mantendrá desde la puesta del sol hasta su salida, cuantas luces sean necesarias en 

sus instalaciones de trabajo y alrededores. 

El Contratista dará cuenta a las Autoridades de la Marina de la situación y 

estado de las obras que se adentren en el mar y puedan representar un obstáculo a los 

navegantes, para que estas autoridades indiquen las señalizaciones a colocar y den los 

correspondientes avisos a los navegantes. 

3.3 ACCESO A LAS OBRAS 

Las obras de accesos, incluidos caminos, sendas, obras de fábrica y otros, a las 

obras y a los distintos tajos, que tengan que construirse o ampliarse serán ejecutados 

por cuenta y riesgo del Contratista. 

La conservación de estos accesos, así como la de los ya existentes y puestos a 

disposición del Contratista será, durante la ejecución de las obras, por cuenta y riesgo 

del Contratista. 

La Dirección de Obra se reserva para sí el uso de estas instalaciones de acceso 

sin colaborar en los gastos de conservación.

El Contratista propondrá a la Dirección de Obra rutas alternativas de acceso a 

las obras para los distintos servicios empleados en ellas, que disminuyan la congestión 
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de tráfico en la zona, sin que la aceptación de tal propuesta signifique modificación de 

los precios del contrato. 

Los deterioros que puedan producirse como consecuencia de la utilización o 

paso de maquinaria o vehículos del Contratista en otros lugares serán reparados a su 

costa. 

Una vez terminadas las obras el Contratista retirará todos los accesos y vías 

accesorias sin que por ello pueda reclamar indemnización alguna. 

3.4 INSTALACIONES, MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES 

El Contratista someterá a la aprobación de la Dirección de Obra, los proyectos 

de las obras auxiliares, instalaciones, medios y servicios generales que se propone 

emplear para realizar las obras en las condiciones técnicas requeridas y en los plazos 

previstos. 

Una vez aprobados, el Contratista los ejecutará y conservará por su cuenta y 

riesgo hasta la finalización de los trabajos.

Estas instalaciones se proyectarán y mantendrán de forma que en todo 

momento se cumpla el Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El Contratista facilitará a petición de la Dirección de Obra, una oficina 

debidamente acondicionada a juicio de aquella, con 25 m2 como mínimo, en dos 

despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción de las obras, 

considerándose que dichas instalaciones están incluidas en los precios y presupuestos.

Al terminar la obra, el contratista retirará a su cargo estas instalaciones, 

restituyendo las condiciones que tuviera la zona antes de realizar los trabajos, o 

mejorándolas a juicio de la Dirección de Obra.

3.5 COMIENZO DEL PLAZO Y ORDEN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Será de aplicación lo dispuesto en la Ley de Contratos del Sector Público y en el 

P.C.A.G. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la viabilidad 

del proyecto, a juicio de la Dirección de Obra, y sin reservas por parte del Contratista, el 

plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día siguiente al de la firma del 

Acta de Comprobación del Replanteo. 

En el caso contrario, el plazo de ejecución de las obras se iniciará a partir del día 

siguiente al de la notificación al Contratista de la autorización para el comienzo de ésta, 
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una vez superadas las causas que impidieran la iniciación de las mismas o bien, en su 

caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista en el acto de 

comprobación del replanteo.

El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de 

un mes, contado a partir de la fecha de iniciación de las obras, fijada de acuerdo con lo 

indicado en el párrafo anterior.

El Programa que presente el Contratista deberá tener en cuenta que en ningún 

caso pueda interferir la navegación marítima o las servidumbres terrestres afectadas 

por las obras. 

El Programa de trabajo especificará, dentro de la ordenación general de las 

obras, los períodos e importes de ejecución de las distintas unidades de obra, 

compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si los hubiera, establecidos en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para la terminación de las diferentes 

partes fundamentales en que se haya considerado descompuesta la obra y con el plazo 

final establecido. En particular especificará:

-Determinación del orden de los trabajos de los distintos tramos de las obras de 

acuerdo con las características del proyecto de cada tramo.

-Determinación de los medios necesarios para su ejecución con expresión de 

sus rendimientos medios. 

-Estimación, en días de calendario, de los plazos de ejecución de las diversas 

obras y operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las 

diversas partes con representación gráfica de los mismos.

- Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las 

obras u operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a 

precios unitarios. 

El Contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de 

plazos parciales en la ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la 

Administración al aprobar el programa de trabajo, estos plazos se entenderán como 

parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el Contratista 

obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los parciales en que se 

haya dividido la obra. 

La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentado por el 

Contratista dentro de los treinta días siguientes a su presentación. La resolución puede 
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imponer al programa del trabajo presentado, la introducción de modificaciones al 

mismo o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 

contravengan las cláusulas del contrato.

Terminadas las obras y antes de su recepción final se comprobará el perfil de la 

playa, estando obligado el Contratista a recargarlo con grava hasta alcanzar las cotas 

previstas en el proyecto o superiores. 

La Dirección de Obra queda facultada para introducir modificaciones en el orden 

establecido para la ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado 

por la Superioridad, si por circunstancias imprevistas lo estimase necesario o siempre y 

cuando estas modificaciones no representen aumento alguno en los plazos de 

terminación de las obras tanto parciales como final. En caso contrario, tal modificación 

requerirá la previa autorización de la Superioridad. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de 

trabajo, una vez aprobado, deberá someterla a la consideración de la Dirección de 

Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá someterla a la consideración de la 

Dirección de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser aprobada por la 

Superioridad visto el informe de la Dirección.

3.6 CONDICIONES EN QUE DEBEN COLOCARSE LOS ACOPIOS A PIE DE OBRA 

El Contratista dispondrá los acopios de materiales a pie de obra de modo que 

éstos no sufran demérito por la acción de los agentes atmosféricos y otras causas. Los 

acopios cumplirán en todo momento con la legislación vigente en materia de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo. 

Deberá seguir las indicaciones de la Dirección de Obra sobre este extremo.

Los materiales acopiados deberán cumplir en el momento de su utilización las 

condiciones de este pliego. 

Se entenderá a este respecto que cualquier material puede ser rechazado en el 

momento de su empleo si en tal instante no cumple las condiciones expresadas en este 

Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido aceptado. 

La responsabilidad por las pérdidas o daños que pudieran derivarse del acopio 

de materiales, será siempre del Contratista.

Estas condiciones se extenderán al transporte y manejo de materiales.
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3.7 CONTROL Y MINIMIZACIÓN DE CONTAMINACIONES

El Contratista está obligado a evitar todo tipo de contaminación del aire, cursos 

de agua, mar y terrenos, sea en cualquier clase de bien público o privado, que pudiera 

producirse como consecuencia de las obras, instalaciones o talleres anejos a las 

mismas, aunque hayan sido instalados en terrero de propiedad del Contratista. 

Cumplirá en todo momento las disposiciones vigentes sobre estas materias.

La Dirección de Obra ordenará la paralización de la obra, con gastos por cuenta 

del Contratista, en el caso de que se produzcan contaminaciones o fugas, hasta que 

hayan sido subsanadas. Estas paralizaciones no serán computables a efectos del plazo 

de la obra. 

Cuidará especialmente del cumplimiento de las órdenes de la Dirección de Obra 

sobre esta materia. 

En caso de que se estime necesario, antes de comenzar el vertido de los 

rellenos de las obras marítimas y playa, y con objeto de evitar posible turbidez del agua 

por la presencia de sedimentos a la deriva, el Contratista cerrará el recinto de las obras 

mediante una barrera antiturbidez, constituida por una barrera de contención sobre la 

que se monta una cortina antiturbidez fabricada en material geotextil de polipropileno, 

que gracias a su capacidad de drenaje permite el paso del agua al tiempo que actúa 

eficazmente como barrera contra sedimentos y áridos. Las cortinas tendrán un 

francobordo del al menos 30 cm, de forma que garanticen que no se verán rebasadas 

por el oleaje. Las cortinas antiturbidez que se empleen en la construcción de este dique 

en t, y en las zonas cercanas a las praderas de Posidonia, serán más cortas (unos 30 

cm) para evitar que las praderas de fanerógamas se vean perjudicadas por la erosión 

que generaría el roce de la cortina con el fondo. 

3.8 PRECAUCIONES EN LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS MARÍTIMOS 

Durante la ejecución de los trabajos el Contratista estará obligado a dar paso 

libre a los barcos que naveguen a lo largo de la costa, no entorpeciendo las maniobras 

de los mismos, estando obligado a cumplir cuantas instrucciones reciba de la Dirección 

de obra en relación con el asunto, no pudiendo reclamar el Contratista indemnización 

alguna por los perjuicios que le ocasione el cumplimiento de lo anterior. 

El Contratista realizará la ejecución de los vertidos y operaciones auxiliares con 

arreglo a las normas de seguridad que para estas clases de trabajos se señalan en la 

legislación vigente, poniendo especial cuidado en el correcto balizamiento e 

instalaciones auxiliares tanto de día como de noche.
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La Administración podrá ordenar el paro de la obra por cuenta del Contratista en 

el caso de que se produzcan anormalidades hasta que hayan sido subsanados estos 

defectos. 

En cualquier caso el Contratista deberá aportar por su cuenta los equipos y 

técnicas adecuadas para lograr el mejor resultado, cumpliendo la legislación vigente 

para estos casos. 

3.9 LIMPIEZA DE LAS OBRAS

Es obligación del Contratista mantener la obra limpia, así como sus alrededores, 

atendiendo cuantas indicaciones y órdenes le sean dadas por la Dirección de Obra en 

esta materia. 

El Contratista mantendrá en las debidas condiciones de limpieza y seguridad los 

caminos de acceso a la obra y en especial aquellos comunes con otros servicios o de 

uso público. Siendo de su cuenta y riesgo las averías o desperfectos que se produzcan 

por un uso indebido de los mismos. 

El Contratista cuidará bajo su responsabilidad que la obra esté siempre en 

buenas condiciones de limpieza. Finalizados los trabajos, en el momento de la entrega, 

la obra, sus alrededores y caminos utilizados estarán en perfectas condiciones de 

limpieza. 

3.10  COORDINACIÓN CON OTRAS OBRAS 

Si existiesen otros trabajos dentro del área de la obra a ejecutar, el Contratista 

deberá coordinar su actuación con los mismos de acuerdo con las instrucciones de la 

Dirección de Obra. Adaptará el programa de trabajo a dicha coordinación sin que por 

ello pueda reclamar indemnización alguna, ni justificar retraso en los plazos señalados.

3.11 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG.

El Contratista proporcionará a la Dirección de Obra y a sus subalternos, toda 

clase de facilidades y medios para poder practicar los replanteos, reconocimientos, 

pruebas de materiales y su preparación. Todo ello para llevar a cabo la vigilancia e 

inspección de la obra, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 

establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de la obra, 

incluso a los talleres, equipos e instalaciones. Todos los gastos que se originen por 

estos conceptos serán de cuenta del Contratista.
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3.12 TRABAJOS NOCTURNOS 

Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de la 

Obra y realizados solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista 

deberá instalar los equipos de iluminación del tipo de intensidad que la Dirección 

ordene, y mantenerlos en perfecto estado durante la ejecución de los mismos.

Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia 

de la obra para que no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma.

3.13 TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y DEFECTUOSOS 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del P.C.A.G.

Sin perjuicio de cuánto se dispone en dichas Cláusulas, la facultad de la 

Dirección que recoge el último párrafo de la Cláusula 44, deberá ser ejercida dentro de 

los límites que en su caso vengan expresados en el Pliego de Condiciones del presente 

proyecto. 

La Dirección en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de 

cualquier obra defectuosa podrá exigir del Contratista la propuesta de las pertinentes 

modificaciones en el Programa de Trabajo, maquinaria, equipo y personal facultativo 

que garanticen el cumplimiento de los plazos o la recuperación, en su caso, del retraso 

padecido. 

Los auxiliares técnicos de vigilancia tendrán la misión de asesoramiento a la 

Dirección facultativa en los trabajos no autorizados y defectuosos.

3.14 UNIDADES NO ESPECIFICADAS EN ESTE PLIEGO

Las unidades de obra no especificadas en este Pliego y que formen parte del 

proyecto contratado, se ejecutarán con arreglo a lo que la costumbre ha sancionado 

como buena práctica de la construcción, siguiendo cuantas indicaciones de detalle fije 

la Dirección de la Obra.

3.15 MODIFICACIONES DE OBRA 

Será de aplicación en esta materia lo establecido en las Cláusulas 26, 60, 61 y 

62 del PCAG. 

En el caso de emergencia previsto en la Cláusula 62 del PCAG, cuando las 

unidades de obra ordenadas por la Dirección no figuren en los Cuadros de Precios del 

Contrato, o su ejecución requiera alteración importante de los programas y de la 
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maquinaria y se dé asimismo la circunstancia de que tal emergencia no es imputable al 

Contratista, éste formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de 

tramitación de la subsiguiente modificación de obra, a fin de que la Administración 

compruebe la procedencia o no del correspondiente aumento de gastos. 

3.16 SONDEOS DE REPLANTEO, MEDICIÓN Y RECEPCIÓN 

Dentro del replanteo definido en este Pliego, se cuidará muy especialmente el 

que se refiera a la toma de datos en las zonas de remoción de gravas y de colocación 

de escolleras. 

El plano de replanteo permitirá definir, por medio de curvas de nivel y perfiles, el 

estado inicial del terreno y fondos de las zonas de remoción de gravas. Este plano y los 

correspondientes perfiles se incorporarán al Acta de Replanteo.

Periódicamente se podrán realizar sondeos parciales que permitirán definir el 

estado de avance de los trabajos y comprobar la forma en que se están ejecutando. 

Servirán también para la medición de la obra ejecutada. 

Al terminar la totalidad de las obras, o una parte de ellas si así estuviera definido 

o a juicio del Director de Obra si así lo considerara conveniente, el Contratista 

procederá a realizar sondeos con el fin de verificar el cumplimiento de este Pliego. 

Estos sondeos serán a cargo del Contratista, y si sus resultados son conformes al 

Pliego, servirán de base a las recepciones de la obra.

Los sondeos serán realizados con equipos proporcionados por el Contratista, 

bajo la supervisión de la Dirección de Obra. En caso de utilizar un equipo de ecosonda 

u otro de características similares, éstos deberán ser inspeccionados, tarados y 

contrastados por la Dirección de Obra antes de realizar las mediciones, siendo de 

cuenta del Contratista los gastos de tal verificación.

El Contratista, salvo orden en contra, deberá tener un equipo de estas 

características, en condiciones de funcionamiento, permanentemente en obra mientras 

duren los trabajos de dragado. 

3.17 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y RELLENO 

Si como consecuencia de la documentación de la oferta, el Contratista se 

hubiera comprometido a aportar un medio determinado para la ejecución de las obras, 

lo aportará. Si por causas de fuerza mayor o circunstancias similares no pudiese 

aportarlo, deberá ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra inmediatamente de 

conocer las causas, con indicación de las medidas que piensa tomar. Tales medidas 
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deberán consistir en la aportación de un equipo de iguales o mejores características 

que el que se comprometió a aportar. En este caso se atendrá a la resolución que la 

Dirección de Obra decida tomar.

En los demás casos el Contratista deberá comunicar a la Dirección de Obra los 

equipos que se propone aportar. Esta comunicación se hará con tiempo suficiente para 

que puedan ser inspeccionados, si se considerase conveniente, por la Dirección de 

Obra. La aprobación de la Dirección de Obra no prejuzga ninguna responsabilidad de 

ésta sobre el comportamiento o idoneidad de los equipos, que será siempre 

responsabilidad del Contratista. 

El Contratista podrá subcontratar equipos de propiedad de terceros. En caso de 

subcontrato de equipos toda la responsabilidad derivada del uso de éstos será del 

Contratista, aunque el personal sea subcontratado, por lo que cualquier acción que por 

parte de la Propiedad o de un tercero que pudiese tomarse irá contra el Contratista.

Una vez en obra los equipos quedarán afectos a ella, requiriéndose una 

autorización expresa de la Dirección de Obra para su retirada de la misma, sea para 

uso temporal en otra obra o incluso para su reparación.

Si los equipos no fuesen adecuados para la realización de las obras, deberán 

ser sustituidos por otros más adecuados a juicio de la Dirección de Obra.

El Contratista deberá tener cubiertos los riesgos obligatorios mediante una póliza 

de seguro, que deberá obligatoriamente exhibir a petición de la Dirección de Obra.

3.18 DESPERFECTOS PRODUCIDOS POR LOS TEMPORALES

El Contratista ejecutará los trabajos necesarios para la terminación de las obras 

a todo riesgo, sin que en ningún caso tenga derecho a indemnización por averías 

producidas en la maquinaria o pérdida de materiales vertidos por temporal u otra causa 

cualquiera, aun cuando le ocasionen la pérdida de todo o parte del material empleado, 

toda vez que siendo el material asegurable, se entiende va incluido en el precio de las 

distintas unidades, el coste de la prima del seguro. 

3.19 OBRAS MARÍTIMAS 

3.19.1  CARGA Y DESCARGA DE ESCOLLERA. RASANTEO

La escollera podrá ser colocada por el Contratista por el procedimiento que 

estime más conveniente, siempre con la aprobación de la Dirección de Obra. En 

cualquier caso, el manto exterior se colocará con grúa.
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Con objeto de minimizar el impacto visual, se ha reducido al mínimo la cota de 

coronación de las distintas estructuras.

Se pondrá especial cuidado en que tanto la descarga en acopios y la posterior 

manipulación y carga para la puesta en obra, no se produzca ningún daño en la 

escollera. En cualquier caso, si a juicio de la Dirección de Obra, alguna clase de 

material hubiere sufrido daños durante su transporte y manipulación posterior, podrá 

ser rechazado y ordenado su transporte a un vertedero apropiado. 

Se entiende que las secciones de escollera señalados en los planos son 

dimensiones mínimas, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al 

respecto. En cualquier caso, será a criterio de la Dirección de Obra el aceptar o 

rechazar los excesos fuera del perfil teórico, y en este último caso correría a cargo del 

Contratista el retirar los materiales en exceso. Las tolerancias en más no serán en 

ningún caso de abono. 

La cota de terminación definitiva de los diques de escollera deberá coincidir con 

el final de una tongada, debiendo quedar nivelados durante la construcción de forma 

que los diques queden rasanteados a la cota marcada cuando se excaven los rellenos 

provisionales. 

Las escolleras que se coloquen con grúa y especialmente la del morro, se 

colocarán en la forma que estime más conveniente el Contratista y acepte la Dirección 

de Obra, seleccionando las piedras para conseguir el talud indicado en el perfil tipo, de 

modo que no haya elementos cuyos puntos sobresalgan del plano límite teórico del 

talud exterior, ni queden huecos importantes. 

3.19.2  DEMOLICIÓN DE ESCOLLERA DE PROTECCIÓN

En todo caso las escollera de protección se retirarán por medios terrestres, 

trasladando los productos resultantes a vertedero autorizado localizado por el 

Contratista, u otro lugar indicado por la Dirección de Obra, para su posible reutilización; 

el transporte y canon de vertido y cualquier otro gasto que se origine por este concepto 

serán a cargo del Contratista. 

La demolición implica también la remoción de aquellos bloques que se 

encuentren enterrados. 
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4 EQUIPO Y MAQUINARIA

4.1 MAQUINARIA Y EQUIPOS AUXILIARES ADSCRITOS A LA OBRA 

Antes de comenzar las obras el Contratista presentará a la Dirección de obra 

una relación completa del material que se propone emplear, que se encontrará en 

perfectas condiciones de trabajo, quedando desde ese instante afecta exclusivamente 

a estas obras, durante los períodos de tiempo necesarios para la ejecución de los 

distintos tajos que en el programa de trabajo le hayan sido asignados. 

El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de la 

Obra, aceptación alguna de dicho material como el más idóneo para la ejecución de la 

obra, quedando vigente la responsabilidad del contratista en cuanto al resultado de su 

empleo. 

Se requerirá la autorización expresa del Director de Obra para retirar de las 

obras la maquinaria, aún cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por 

otra causa. 
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5 MEDICIÓN Y ABONO 

5.1 CONDICIONES GENERALES DE VALORACIÓN 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su 

volumen, por su superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a 

como figuren especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que 

puedan surgir y para las que sea precisa la redacción de un precio contradictorio, se 

especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono.

Para la medición serán válidos los levantamientos y datos que hayan sido 

conformados por la Dirección Facultativa.

Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su 

ocultación. Si la medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del 

Contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se 

consideran incluidos en los precios de las unidades y, en consecuencia, no serán 

abonadas separadamente. 

Siempre que no se diga otra cosa en el Presente Pliego, se considerarán 

incluidos en los precios del Cuadro de Precios, los excesos de material si son 

necesarios, los agotamientos, las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza 

de obra, los medios auxiliares y todas las operaciones y materiales necesarios para 

terminar o instalar perfectamente la unidad de obra de que se trate. Asimismo, se 

considerarán incluidos los gastos de los análisis y control especificados.

Se considerarán incluidos en los precios los trabajos preparatorios que sean 

necesarios, tales como caminos de acceso, nivelaciones y cerramiento, siempre que no 

estén medidos o valorados en el presupuesto.

En todo caso, se estará a lo dispuesto en la Ley General de Contratos del Sector 

Público. 

5.2 SISTEMA DE MEDICIÓN Y VALORACIÓN NO ESPECIFICADO 

La medición y la valoración de las unidades de obra que no hayan sido 

especificadas expresamente en este Pliego, se realizará de conformidad al sistema de 

medición que dicte la Dirección de Obra y con los precios que figuran en el Contrato.
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Las partidas alzadas se abonarán por su precio íntegro, salvo aquellas que lo 

sean "a justificar", que correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo serán 

por la medición real.

5.3 PRECIOS DE UNIDADES DE OBRA NO PREVISTAS EN EL CONTRATO 

Todas las unidades de obra, que se necesiten para terminar completamente las 

del Proyecto y que no hayan sido definidas en él, se abonarán por los precios 

contradictorios acordados en obra y aprobados previamente por la Administración, 

según la Cláusula 60 del PCAG. A su ejecución deberá proceder, además de la 

aprobación administrativa, la realización de planos de detalle, que serán aprobados por 

la Dirección de Obra.

5.4 PRECIOS DE OBRAS DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES

Si existieran obras que fueran defectuosas, pero aceptables a juicio de la 

Dirección de Obra, ésta determinará el precio o partida de abono que pueda asignarse, 

después de oír al Contratista. Este podrá optar por aceptar la resolución o rehacerlas 

con arreglo a las condiciones de este Pliego, sin que el plazo de ejecución exceda el 

fijado. 

5.5 MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS E INCOMPLETAS 

Las obras concluidas se abonarán, previas las mediciones necesarias, a los 

precios consignados en el cuadro de precios número uno (1).

Cuando a consecuencia de resolución del contrato o por otra causa, fuese 

necesario valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del cuadro de precios 

número dos (2) sin que pueda presentarse la valoración de cada unidad de obra en otra 

forma que la establecida en dicho cuadro. 

En ninguno de estos casos tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, 

fundada en la insuficiencia de los precios de los cuadros o en omisión del coste de 

cualquiera de los elementos que constituyen los referidos precios. 

El Contratista deberá preparar los materiales que tenga acopiados y que se haya 

decidido aceptar, para que estén en disposición de ser recibidos en el plazo que al 

efecto determine la Dirección de Obra, siéndole abonado de acuerdo con lo expresado 

en el cuadro de precios número dos (2).
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5.6 OBRAS EN EXCESO 

Cuando parte de las obras ejecutada en exceso por errores del Contratista, o por 

cualquier otro motivo que no haya dimanado de órdenes expresas de la Dirección de 

Obra, perjudicasen, a juicio de la Dirección de Obra, la estabilidad o el aspecto de la 

construcción, el Contratista tendrá obligación de demoler a su costa la parte de la obra 

así ejecutada. Además deberán demoler a su costa las partes que sean necesarias 

para la debida trabazón con la que se ha de construir de nuevo, con arreglo al 

Proyecto. 

5.7 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El abono de la partida alzada de abono íntegro obtenida en el Estudio de 

Seguridad y Salud en el trabajo se realizará de acuerdo con el precio indicado en el 

cuadro de precios, aunque el Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad 

y Salud adaptado a sus medios y métodos de ejecución y llevarlo a la práctica con un 

seguimiento mecanizado, cuyos medios informáticos quedarán a disposición de la 

Dirección de la obra una vez finalizados los trabajos.

5.8 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA MEDICIÓN DE LAS OBRAS 

Todos los gastos de medición y comprobación de las mediciones de las obras y 

de su calidad, serán de cuenta del Contratista.

El Contratista está obligado a proporcionar a su cargo cuantos medios reclame 

la Dirección de Obra para tales operaciones, así como a realizarlas, sometiéndose a los 

procedimientos que se le fije y a suscribir los documentos con los datos obtenidos. Si 

tuviera algún reparo deberá consignarlo en ellos de modo claro y conciso, a reserva de 

presentar otros datos en el plazo de seis (6) días, que expresen su desacuerdo con los 

documentos citados. Si se negase a alguna de estas formalidades, se entenderá que el 

Contratista renuncia a sus derechos respecto a estos extremos y se conforma con los 

datos de la Dirección de Obra.

El Contratista tendrá derecho a que se le entregue duplicado de cuantos 

documentos tengan relación con la medición y abono de las obras, debiendo estar 

suscritos por la Dirección de Obra y el Contratista y siendo de su cuenta los gastos que 

originen tales copias. 
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5.9 TRANSPORTES

En la composición de precios se ha contado con los gastos correspondientes a 

los transportes, partiendo de unas distancias medias teóricas.

5.10 REPLANTEOS

Todas las operaciones y medios auxiliares, que se necesiten para los replanteos, 

serán de cuenta del Contratista, no teniendo por este concepto derecho a reclamación 

de ninguna clase. 

5.11 RELACIONES VALO RADAS Y CERTIFICACIO NES 

Las mediciones se realizarán de acuerdo a lo indicado en este Pliego. Con los 

datos de las mismas la Dirección de Obra preparará las certificaciones. La tramitación 

de certificaciones y en su caso las incidencias que pudieran surgir con el Contratista. 

Sera de aplicación lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público y en las 

cláusulas 47 y 48 del PCAG. 

Se tomarán además los datos que a juicio de la Administración puedan y deban 

tenerse después de la ejecución de las obras y con ocasión de la medición para la 

certificación final.

Tendrá derecho el Contratista a que se entregue duplicado de todos los 

documentos que contengan datos relacionados con la medición de las obras, debiendo 

estar suscritas por la Dirección de Obra y por la Contrata, siendo de cuenta de ésta, los 

gastos originados por tales copias. 

Se entenderá que todas las certificaciones que se vayan haciendo de la obra, lo 

son a buena cuenta de la certificación final de los trabajos.

5.12 MEDIOS AUXILIAR ES 

La totalidad de los medios auxiliares será de cuenta del Contratista, según se ha 

indicado en este pliego y su coste se ha reflejado en los precios unitarios, por lo que el 

Contratista no tendrá derecho a pago alguno por la adquisición, uso, alquiler o 

mantenimiento de maquinaria, herramienta, medios auxiliares e instalaciones que se 

requieran para la ejecución de las obras.
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5.13 OBRAS MARÍTIMAS

5.13.1 ESCOLLERA

Las escolleras empleadas se medirán y abonarán en toneladas realmente 

colocadas en obra, de acuerdo con los planos de Proyecto. Para su medición se 

tomarán perfiles antes y después de colocar el material en obra deduciendo el volumen 

por diferencia y calculando el peso en toneladas para su abono. 

Del abono a cuenta se deducirán las cantidades que queden fuera de las 

tolerancias admitidas. 

En caso de que, además, hubiese que retirar dicho material fuera de tolerancia, 

a juicio de la Dirección de obra, este gasto correría a cargo del Contratista.

En el precio de la escollera está incluido el importe de la piedra, clasificación, 

mezcla, transporte desde la cantera, y su colocación en obra, hasta alcanzar las 

dimensiones definidas en el Proyecto, así como el coste de todas las instalaciones 

auxiliares y accesorios como camiones, atraques o muelles de carga, edificios, 

saneamientos, etc., necesarios para la ejecución de las obras están incluidos en los 

precios unitarios por lo que el Contratista no tendrá derecho a pago alguno por este 

concepto. También se halla incluido el jornal y gastos del vigilante a pie de obra, 

personal que será designado por la Dirección. También se incluye una báscula a pie de 

obra para el control de los materiales a emplear en este proyecto. 

No se admitirá que se coloque escollera de un peso inferior en zona prevista 

para un determinado peso, no siendo en este caso de abono el material colocado y 

quedando el Contratista obligado a sustituir el material. 

En el precio de la escollera se considera incluido el asiento propio, la 

penetración y el asiento del terreno, así como la colocación con grúa del manto 

exterior. 

5.13.2 REMOCIÓN DE GRAVAS Y ESCOLLERAS 

La remoción de gravas y escolleras existentes en la gola se medirán en metros 

cúbicos (m 3) de acuerdo con las secciones indicadas en los planos, no siendo de 

abono las excavaciones necesarias para dejar los diques a las secciones definitivas si 

por cualquier razón o circunstancia se hubieren ejecutado obras fuera de las 
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tolerancias indicadas en este pliego. A tal efecto se comprobará el volumen retirado 

mediante diferencia por perfiles transversales realizados antes y después de ejecutar la 

retirada. Esta comprobación debe contar con la aprobación de la Dirección de Obra, y 

los trabajos serán a cargo del Contratista.

En el precio de la excavación y retirada del material sobrante está incluido, la 

excavación, carga y transporte a vertedero, o lugar de empleo, así como las 

autorizaciones, canon, etc., necesarios para la ejecución de las obras, que están 

incluidos en los precios unitarios por lo que el Contratista no tendrá derecho a pago 

alguno por estos conceptos. 

5.13.3 DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CONEXIONES Y ACCESOS 

La demolición y reposición de conexiones no se ha previsto en el proyecto, ya 

que no se considera sean necesarias. No se abonará ningún arreglo o reposición en las 

carreteras o caminos por los que se decida circulen los vehículos de transporte en 

función de las canteras elegidas por el Contratista, debiendo éste ajustarse a la 

normativa vigente de pesos máximos autorizados y, en su caso, responsabilizarse de 

los daños que pudiese originar, no teniendo derecho a pago alguno por estos 

conceptos. 

Estas reparaciones incluyen la reposición de cualquier servicio deteriorado, 

hundimiento en la calzada, desperfecto en bordillos, acerados y cerramientos, estado 

superficial del pavimento y, en general, en todo aquello que pueda ser degradado o 

roto con el paso de los vehículos de la obra.

6 PRUEBAS Y ENSAYOS 

6.1 INSPECCIÓN Y ENSAYOS 

El Contratista tendrá que permitir a la Dirección facultativa y a sus delegados la 

inspección de los materiales y la realización de todas las pruebas y ensayos que la 

Dirección considere necesarios.

El tipo y número de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras, tanto a 

la recepción de materiales como en el control de la fabricación y puesta en obra, será 

determinado por el Director facultativo de la obra, en beneficio de alcanzar un mejor 

control de la obra proyectada. 
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6.2 ENSAYOS DE RECEPCIÓN Y ENSAYOS DE CONTROL

En relación con los ensayos de materiales se distinguirán:

-Los ensayos necesarios para la aprobación por parte de la Administración de 

los materiales recibidos en la obra. 

-Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra. El 

Contratista deberá suministrar a la Dirección de Obra, todos los documentos de 

homologación necesarios para la aprobación de los materiales.

A falta de estos documentos, la Administración podrá exigir los ensayos que 

sean necesarios para su aprobación, los cuales serán realizados por el Contratista a su 

costa. 

La Administración procederá por su parte, durante la realización de los trabajos, 

a la ejecución de todos los ensayos de control que estime necesarios para comprobar 

que los materiales suministrados o puestos en obra responden a las condiciones o 

prescripciones impuestas. 

El límite fijado en dicha Cláusula, del 1% del presupuesto de las obras para 

ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, no será de aplicación a los 

ensayos y análisis de materiales y unidades de obra, por existencia de vicios o defectos 

de construcción ocultos, cuyos gastos se imputarán al Contratista de confirmarse su 

existencia. 

6.3 CONTROL Y VIGILANCIA AMBIENTAL 

Para el control de los efectos ambientales de la obra se procederá a realizar lo 

siguiente. 

6.3.1 PREVIO AL INICIO DE LAS OBRAS 

SE DEBE PROSPECTAR el ámbito terrestre de la actuación, con carácter previo 

a su inicio, para verificar que no existen NIDOS de AVIFAUNA o FLORA protegida que 

pueda verse afectada, lo que será realizado por personal especializado. 

SE DEBE ELABORAR un manual de buenas prácticas ambientales y difundirlo 

entre el personal de la obra (gestión de residuos, actuaciones prohibidas, practicas de 

conducción, realización de un diario ambiental de la obra, responsabilidad del técnico 

de medio ambiente). 
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6.3.2 DURANTE LA FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

MEDIDA PROTECTORA: CONTROL DE EMISIONES SONORAS. 

• Indicador: ruido de la maquinaria y movimientos de la obra 

• Umbral de alerta: aparición de “incomodidad acústica” entre 55 y 65 dB.

• Umbral inadmisible: superar los 80 dB establecidos por la O.M.S. 

• Calendario de campañas de comprobación: la toma de muestras se 

realizará con un sonómetro, una vez a la semana y en el tramo horario en el que se 

produzca un mayor movimiento de maquinaria. 

• Puntos de comprobación: lugares cercanos al tránsito de camiones y 

zonas de descarga del material transportado y en las inmediaciones de la urbanización.

• Requerimientos del personal encargado: técnico de medio ambiente.

• Medidas de urgencia: disminuir la velocidad de los vehículos y no 

concentrar las actividades en las mismas horas. 

MEDIDA PROTECTORA: CONTROL DE LAS EMISIONES DE LAS 

PARTÍCULAS A LA ATMÓSFERA

• Indicador: presencia de nubes de polvo en la obra. 

• Umbral de alerta: cuando a simple vista puede apreciarse en el aire una 

ligera turbación causada por partículas en suspensión procedentes de la obra.

• Umbral inadmisible: en el momento en que la concentración de partículas 

sea tan elevada como para que entrañe problemas respiratorios (ICA: Índice de Calidad 

en el Aire). 

• Acción a seguir: mojar los caminos de acceso a la obra para evitar la 

resuspensión de partículas a la atmósfera. Cubrir con lona los camiones que 

transporten tierras. 

MEDIDA CORRECTORA: MODO OPERATIVO CUIDADOSO CON EL MEDIO. 

CONTROLAR de la gestión de residuos, con instalación de papeleras y 

contenedores de reciclaje. 
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DOCUMENTAR los resultados de los CONTROLES sobre el desarrollo de las 

obras y la aplicación de las distintas medidas preventivas y correctoras planteadas, con 

las posibles incidencias con repercusión ambiental que se hayan generado, señalando 

la eficacia de las medidas correctoras. La documentación se formalizará mediante 

INFORMES MENSUALES realizados por el Vigilante Ambiental y supervisados por el 

Director. 

SEÑALIZAR, mediante carteles anunciadores de las obras, el cumplimiento de la 

totalidad del programa de vigilancia medioambiental. 

CARACTERIZAR el material de aporte a la línea de costa. Con carácter previo a 

su aportación, se llevará a cabo una caracterización del material, al objeto de 

comprobar que no presenta contaminación y cumple con las especificaciones 

establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto.

COMPROBAR, al finalizar las obras, el estado de los caminos utilizados por la 

maquinaria y camiones de la obra, para lo que el proyecto dispondrá de una partida 

alzada suficiente para su reposición y reparación en el caso que se considere 

necesario. 

MEDIDA CORRECTORA: MOMENTO ADECUADO PARA LA REALIZACIÓN 

DE LAS OBRAS. 

Las obras se realizarán entre los meses de septiembre a febrero.

MEDIDA CORRECTORA: PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 

Comprobar y MANTENER un balizamiento y señalización adecuado de las 

distintas zonas de obra con el fin de que la maquinaria de construcción circule por las 

zonas que no afectan a los espacios naturales protegidos y tampoco a las especies 

protegidas de flora y fauna que se encuentran fuera de la reserva. 
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7 INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO 

7.1 DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

El representante de la Administración ante el Contratista será el Ingeniero 

Director de las Obras, adscrito a la Dirección General de Costas o al Ayuntamiento 

promotor de las obras, designado al efecto, y se encargará de la dirección, control y 

vigilancia de dichas obras. 

7.2 FUNCIONES DEL DIRECTOR

Las funciones del Director, en orden a la dirección, control y vigilancia de las 

obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las 

siguientes: 

-Exigir al Contratista directamente o a través del personal a sus órdenes, el 

cumplimiento de las condiciones contractuales. 

-Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, 

o modificaciones debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 

-Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su 

decisión.

-Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de 

planos, condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no 

se modifiquen las condiciones del Contrato. 

-Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el 

normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su modificación, tramitando, en su caso, 

las propuestas correspondientes. 

-Proponer las actuaciones procedentes para obtener, de los organismos oficiales 

y de los particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las 

obras y ocupación de los bienes afectados por ellas, y resolver los problemas 

planteados por los servicios y servidumbres relacionados con las mismas. 

-Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en caso de urgencia o 

gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; 

para lo cual, el Contratista deberá poner a su disposición el personal y material de la 

obra. 
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-Acreditar al Contratista las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los 

documentos del Contrato. 

-Participar en la recepción de obra y en la liquidación de las obras, conforme a 

las normas legales establecidas. 

-El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el 

normal funcionamiento de las funciones a éste encomendadas.

8 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

8.1 RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La recepción y liquidación de la obra se realizará de acuerdo con la Ley de 

Contratos del Sector Público. 

Castellón de la Plana, Julio de 2020. 

Autor del Proyecto. 

Francisco Álvarez Molinera

Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. 
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RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES EN ACEQUIAS                                         

ACT.010      M2  DEMOLICION OBRAS DE FÁBRICA                                     

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS ME-

CÁNICOS. INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTO-

RIZADO.

PASOS SOBRE ACEQUIAS

2 4.00 4.80 38.40

MAZIZOS APOYO COMPUERTAS

6 0.35 2.10

40.50

ACT.011      M2  LIMPIEZA DE ACEQUIAS                                            

LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANALES ABIERTOS, PAREDES Y FONDOS, CON ME-

DIOS MECÁNICOS. INCLUSO RETIRADA DE VEGETACIÓN, MADERAS CAÍDAS, ES-

COMBROS, BASURA, ETC. HASTA UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 25 CM. INCLUSO

AYUDAS MANUALES, CARGA Y TRANSPORTE A CONTENEDOR INSTALADO EN

OBRA DE BASURAS, MADERAS, ETC.

ACEQUIA "LES PITERES"

1 940.00 3.50 3,290.00

ACEQUIA "D'EN POLO"

1 200.00 3.50 700.00

ACEQUIA DE "LES TURBES"

1 220.00 3.50 770.00

4,760.00

ACT.013      M2  LOSAS PARA PASOS DE ACEQUIAS                                    

LOSA PARA PASOS SOBRE ACEQUIAS A BASE DE  PLACAS ALVEOLARES DE HOR-

MIGÓN PRETENSADO RESISTENTE A AMBIENTE MARINO, (IIIa), DE 30 cm DE CANTO,

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE  Mu= 135 kNm/m, DE LUZ <=6m, según EHE-08. INCLUSO

CORTES PARA AJUSTE DE LUCES Y ANCHOS, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa CON MALLAZO ME 15x15 Ø12 mm de acero B500 S. TOTAL-

MENTE COLOCADA.

PASOS ACEQUIAS

3 5.35 4.00 64.20

64.20

ACT.014      M3  CIMENTACIÓN LOSAS PASOS DE ACEQUAS                              

CIMENTACIÓN PARA LOSAS DE PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HORMIGÓN ARMA-

DO HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S, SEGUN PLANOS. INCLUSO EXCA-

VACIÓN DEL TERRENO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO LATERAL, FERRA-

LLADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. TOTALMENTE ACABADA.

CIMENTACION PASOS ACEQUIAS

6 4.00 0.40 0.40 3.84

3.84

ACT.015      M2  RAMPAS ACCESO A PASOS DE ACEQUIAS                               

FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HORMI-

GÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S. INCLUSO NIVELACIÓN

DEL TERRENO, COMPACTADO DEL TERRENO EN BASE DE SOLERA, FERRALLADO,

VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, SEGÚN PLANOS.

RAMPAS ACCESO PASOS

ACEQUIAS

6 2.00 4.00 48.00

48.00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

ACT.017      UD  COMPUERTAS TIPO TAJADERA METÁLICAS                              

COMPUERTA PARA CANAL ABIERTO CON CIERRE A TRES LADOS, DE ACERO INO-

XIDABLE, ACCCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE O MANIVELA, CON DOS

VANOS DE 1,5 m DE LUZ, DE TIPO "CC" DE "ORBINOX" O SIMILAR, ADOSADA A PASO

SOBRE ACEQUIAS EXISTENTES, REALIZADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 . IN-

CLUSO ANCLAJES DE LA COMPUERTA A ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE CAJE-

ROS Y PASOS  DE ACEQUIAS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. TOTALMENTE INSTALA-

DA Y PROBADA.

COMPUERTAS ACEQUIAS

3 3.00

3.00

Página 2
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP02 CANAL GOLA Y DIQUES DE PROTECCIÓN                               

CDP001       M3  REMOCIÓN  GRAVAS Y ESCOLLERAS CANAL GOLA                        

REMOCIÓN DE GRAVAS Y ESCOLLERAS EXISTENTES EN EL CANAL DE LA  GOLA Y

DE LA ZONA DE CIMIENTO DE LOS NUEVOS DIQUES DE DEFENSA, VERTIDO  AL

SUR DE LA GOLA Y EN NUCLEO DE NUEVOS DIQUE.

GRAVAS EN CIMIENTOS DE DIQUES

Y CANAL GOLA

10-20 1 131.30 131.30

20-30 1 281.60 281.60

30-40 1 248.65 248.65

40-50 1 257.35 257.35

50-60 1 300.35 300.35

60-70 1 201.90 201.90

1,421.15

CDP002       TN  ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL  A 3 Tn                         

ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL A 3 Tn, PROCEDENTE DE CANTERA, PARA

FORMACIÓN DE LOS ESPIGONES Y CORDONES DE PROTECCIÓN, INCLUSO EX-

TRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE HASTA EL PUNTO DE VERTIDO Y COLOCACIÓN A

CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CON MEDIOS MARÍTIMOS Y TERRES-

TRES, SEGÚN PLANOS.

DIQUE NORTE 2.6 20.00 20.26 0.70 737.46

CORDON NORTE 2.6 20.00 11.13 0.70 405.13

DIQUE SUR 2.6 20.00 10.88 0.70 396.03

CORDON SUR 2.6 21.24 1.00 1.30 71.79

1,709.42

Página 3



MEDICIONES

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO CAP03 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR027        Tn  RESIDUOS DE HORMIGON. CÓDIGO 17 01 01                           

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN, (CÓDIGO 17 01 01 DE LA

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS), POR GESTOR AUTORIZADO, Y CANON DE VERTI-

DO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

RESIDUOS HORMIGÓN 0.05 119.84 5.99

5.99

GR028        Tn  RESIDUOS DE MADERA. CÓDIGO 17 02 01                             

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA (CÓDIGO 17 02 01 DE LA LISTA EUROPEA

DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE RESI-

DUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA,

COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE CONTENEDO-

RES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS

RESIDUOS MADERA 0.05 0.05

0.05

GR029        Tn  RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO. CÓDIGO 17 04 05                     

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (CÓDIGO 17 04 05 DE LA LISTA

EUROPEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE

RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DISTAN-

CIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACION DOCUMENTAL, ALQUILER DE CONTENE-

DORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

RESIDUOS HIERRO Y ACERO 0.043 0.04

0.04

GR030        Tn  RESIDUOS PLASTICOS. CÓDIGO 17 02 03                             

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PLASTICOS (CÓDIGO 17 02 03 DE LA LISTA EUROPEA

DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE RESI-

DUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.A CUALQUIER DISTANCIA,

COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE CONTENEDO-

RES Y CANON DE VERTIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

RESIDUOS PLÁSTICOS 0.05 0.05

0.05

GR031        Ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD                 

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD, COLOCADO EN OBRA

A PIE DE CARGA, I/SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER, CAMBIOS, TASAS POR OCU-

PACIÓN DE VÍA PÚBLICA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS, INCLUÍDOS LOS MEDIOS

AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN.

CONTENEDOR 3 3.00

3.00
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CUADRO DE PRECIOS 1

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES EN ACEQUIAS                                         

ACT.010      M2  DEMOLICION OBRAS DE FÁBRICA                                     8.96

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS

MECÁNICOS. INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO

AUTORIZADO.

OCHO  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ACT.011      M2  LIMPIEZA DE ACEQUIAS                                            0.45

LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANALES ABIERTOS, PAREDES Y FONDOS, CON ME-

DIOS MECÁNICOS. INCLUSO RETIRADA DE VEGETACIÓN, MADERAS CAÍDAS,

ESCOMBROS, BASURA, ETC. HASTA UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 25 CM. IN-

CLUSO AYUDAS MANUALES, CARGA Y TRANSPORTE A CONTENEDOR INSTALA-

DO EN OBRA DE BASURAS, MADERAS, ETC.

CERO  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ACT.013      M2  LOSAS PARA PASOS DE ACEQUIAS                                    69.62

LOSA PARA PASOS SOBRE ACEQUIAS A BASE DE  PLACAS ALVEOLARES DE

HORMIGÓN PRETENSADO RESISTENTE A AMBIENTE MARINO, (IIIa), DE 30 cm DE

CANTO, RESISTENCIA A FLEXIÓN DE  Mu= 135 kNm/m, DE LUZ <=6m, según EHE-08.

INCLUSO CORTES PARA AJUSTE DE LUCES Y ANCHOS, CAPA DE COMPRE-

SIÓN DE 5 cm DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa CON MALLAZO ME 15x15 Ø12 mm de

acero B500 S. TOTALMENTE COLOCADA.

SESENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y DOS

CÉNTIMOS

ACT.014      M3  CIMENTACIÓN LOSAS PASOS DE ACEQUAS                              155.97

CIMENTACIÓN PARA LOSAS DE PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HORMIGÓN AR-

MADO HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S, SEGUN PLANOS. INCLUSO

EXCAVACIÓN DEL TERRENO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO LATERAL,

FERRALLADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. TOTALMENTE ACABADA.

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

ACT.015      M2  RAMPAS ACCESO A PASOS DE ACEQUIAS                               34.54

FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HOR-

MIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S. INCLUSO NIVE-

LACIÓN DEL TERRENO, COMPACTADO DEL TERRENO EN BASE DE SOLERA, FE-

RRALLADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, SEGÚN PLANOS.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO

CÉNTIMOS

ACT.017      UD  COMPUERTAS TIPO TAJADERA METÁLICAS                              3,500.00

COMPUERTA PARA CANAL ABIERTO CON CIERRE A TRES LADOS, DE ACERO

INOXIDABLE, ACCCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE O MANIVELA,

CON DOS VANOS DE 1,5 m DE LUZ, DE TIPO "CC" DE "ORBINOX" O SIMILAR,

ADOSADA A PASO SOBRE ACEQUIAS EXISTENTES, REALIZADA EN ACERO INO-

XIDABLE AISI 304 . INCLUSO ANCLAJES DE LA COMPUERTA A ESTRUCTURA DE

HORMIGÓN DE CAJEROS Y PASOS  DE ACEQUIAS, JUNTAS DE ESTANQUEI-

DAD. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

TRES MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP02 CANAL GOLA Y DIQUES DE PROTECCIÓN                               

CDP001       M3  REMOCIÓN  GRAVAS Y ESCOLLERAS CANAL GOLA                        1.60

REMOCIÓN DE GRAVAS Y ESCOLLERAS EXISTENTES EN EL CANAL DE LA  GOLA

Y DE LA ZONA DE CIMIENTO DE LOS NUEVOS DIQUES DE DEFENSA, VERTIDO

AL SUR DE LA GOLA Y EN NUCLEO DE NUEVOS DIQUE.

UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

CDP002       TN  ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL  A 3 Tn                         21.00

ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL A 3 Tn, PROCEDENTE DE CANTERA, PA-

RA FORMACIÓN DE LOS ESPIGONES Y CORDONES DE PROTECCIÓN, INCLUSO

EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE HASTA EL PUNTO DE VERTIDO Y COLOCA-

CIÓN A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CON MEDIOS MARÍTIMOS Y

TERRESTRES, SEGÚN PLANOS.

VEINTIUN  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP03 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR027        Tn  RESIDUOS DE HORMIGON. CÓDIGO 17 01 01                           9.87

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN, (CÓDIGO 17 01 01 DE

LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS), POR GESTOR AUTORIZADO, Y CANON DE

VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

GR028        Tn  RESIDUOS DE MADERA. CÓDIGO 17 02 01                             6.03

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA (CÓDIGO 17 02 01 DE LA LISTA EURO-

PEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE

RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DIS-

TANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE

CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

INCLUIDOS

SEIS  EUROS con TRES CÉNTIMOS

GR029        Tn  RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO. CÓDIGO 17 04 05                     5.26

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (CÓDIGO 17 04 05 DE LA LISTA

EUROPEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN

DE RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER

DISTANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACION DOCUMENTAL, ALQUILER DE

CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

INCLUIDOS.

CINCO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

GR030        Tn  RESIDUOS PLASTICOS. CÓDIGO 17 02 03                             5.20

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PLASTICOS (CÓDIGO 17 02 03 DE LA LISTA EURO-

PEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE

RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.A CUALQUIER DIS-

TANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE

CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

INCLUIDOS.

CINCO  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

GR031        Ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD                 145.00

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD, COLOCADO EN

OBRA A PIE DE CARGA, I/SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER, CAMBIOS, TASAS

POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS, INCLUÍDOS

LOS MEDIOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN.

CIENTO CUARENTA Y CINCO  EUROS

Página 3





CUADRO DE PRECIOS 2

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES EN ACEQUIAS                                         

ACT.010      M2  DEMOLICION OBRAS DE FÁBRICA                                     

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS

MECÁNICOS. INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO

AUTORIZADO.

Mano de obra................................................. 1.37

Maquinaria..................................................... 7.08

Resto de obra y  materiales............................... 0.51

TOTAL PARTIDA........................................... 8.96

ACT.011      M2  LIMPIEZA DE ACEQUIAS                                            

LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANALES ABIERTOS, PAREDES Y FONDOS, CON ME-

DIOS MECÁNICOS. INCLUSO RETIRADA DE VEGETACIÓN, MADERAS CAÍDAS,

ESCOMBROS, BASURA, ETC. HASTA UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 25 CM. IN-

CLUSO AYUDAS MANUALES, CARGA Y TRANSPORTE A CONTENEDOR INSTALA-

DO EN OBRA DE BASURAS, MADERAS, ETC.

Mano de obra................................................. 0.06

Maquinaria..................................................... 0.37

Resto de obra y  materiales............................... 0.02

TOTAL PARTIDA........................................... 0.45

ACT.013      M2  LOSAS PARA PASOS DE ACEQUIAS                                    

LOSA PARA PASOS SOBRE ACEQUIAS A BASE DE  PLACAS ALVEOLARES DE

HORMIGÓN PRETENSADO RESISTENTE A AMBIENTE MARINO, (IIIa), DE 30 cm DE

CANTO, RESISTENCIA A FLEXIÓN DE  Mu= 135 kNm/m, DE LUZ <=6m, según EHE-08.

INCLUSO CORTES PARA AJUSTE DE LUCES Y ANCHOS, CAPA DE COMPRE-

SIÓN DE 5 cm DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa CON MALLAZO ME 15x15 Ø12 mm de

acero B500 S. TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de obra................................................. 16.24

Maquinaria..................................................... 10.40

Resto de obra y  materiales............................... 42.98

TOTAL PARTIDA........................................... 69.62

ACT.014      M3  CIMENTACIÓN LOSAS PASOS DE ACEQUAS                              

CIMENTACIÓN PARA LOSAS DE PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HORMIGÓN AR-

MADO HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S, SEGUN PLANOS. INCLUSO

EXCAVACIÓN DEL TERRENO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO LATERAL,

FERRALLADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. TOTALMENTE ACABADA.

Mano de obra................................................. 2.31

Resto de obra y  materiales............................... 153.66

TOTAL PARTIDA........................................... 155.97

ACT.015      M2  RAMPAS ACCESO A PASOS DE ACEQUIAS                               

FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HOR-

MIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S. INCLUSO NIVE-

LACIÓN DEL TERRENO, COMPACTADO DEL TERRENO EN BASE DE SOLERA, FE-

RRALLADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, SEGÚN PLANOS.

Mano de obra................................................. 2.31

Resto de obra y  materiales............................... 32.23

TOTAL PARTIDA........................................... 34.54

ACT.017      UD  COMPUERTAS TIPO TAJADERA METÁLICAS                              

COMPUERTA PARA CANAL ABIERTO CON CIERRE A TRES LADOS, DE ACERO

INOXIDABLE, ACCCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE O MANIVELA,

CON DOS VANOS DE 1,5 m DE LUZ, DE TIPO "CC" DE "ORBINOX" O SIMILAR,

ADOSADA A PASO SOBRE ACEQUIAS EXISTENTES, REALIZADA EN ACERO INO-

XIDABLE AISI 304 . INCLUSO ANCLAJES DE LA COMPUERTA A ESTRUCTURA DE

HORMIGÓN DE CAJEROS Y PASOS  DE ACEQUIAS, JUNTAS DE ESTANQUEI-

DAD. TOTALMENTE INSTALADA Y PROBADA.

TOTAL PARTIDA........................................... 3,500.00

2 de agosto de 2020 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 2

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP02 CANAL GOLA Y DIQUES DE PROTECCIÓN                               

CDP001       M3  REMOCIÓN  GRAVAS Y ESCOLLERAS CANAL GOLA                        

REMOCIÓN DE GRAVAS Y ESCOLLERAS EXISTENTES EN EL CANAL DE LA  GOLA

Y DE LA ZONA DE CIMIENTO DE LOS NUEVOS DIQUES DE DEFENSA, VERTIDO

AL SUR DE LA GOLA Y EN NUCLEO DE NUEVOS DIQUE.

Mano de obra................................................. 0.25

Maquinaria..................................................... 1.26

Resto de obra y  materiales............................... 0.09

TOTAL PARTIDA........................................... 1.60

CDP002       TN  ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL  A 3 Tn                         

ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL A 3 Tn, PROCEDENTE DE CANTERA, PA-

RA FORMACIÓN DE LOS ESPIGONES Y CORDONES DE PROTECCIÓN, INCLUSO

EXTRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE HASTA EL PUNTO DE VERTIDO Y COLOCA-

CIÓN A CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CON MEDIOS MARÍTIMOS Y

TERRESTRES, SEGÚN PLANOS.

Mano de obra................................................. 2.31

Maquinaria..................................................... 8.77

Resto de obra y  materiales............................... 9.92

TOTAL PARTIDA........................................... 21.00
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CUADRO DE PRECIOS 2

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO CAP03 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR027        Tn  RESIDUOS DE HORMIGON. CÓDIGO 17 01 01                           

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN, (CÓDIGO 17 01 01 DE

LA LISTA EUROPEA DE RESIDUOS), POR GESTOR AUTORIZADO, Y CANON DE

VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

TOTAL PARTIDA........................................... 9.87

GR028        Tn  RESIDUOS DE MADERA. CÓDIGO 17 02 01                             

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA (CÓDIGO 17 02 01 DE LA LISTA EURO-

PEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE

RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DIS-

TANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE

CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

INCLUIDOS

TOTAL PARTIDA........................................... 6.03

GR029        Tn  RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO. CÓDIGO 17 04 05                     

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (CÓDIGO 17 04 05 DE LA LISTA

EUROPEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN

DE RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER

DISTANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACION DOCUMENTAL, ALQUILER DE

CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

INCLUIDOS.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.26

GR030        Tn  RESIDUOS PLASTICOS. CÓDIGO 17 02 03                             

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PLASTICOS (CÓDIGO 17 02 03 DE LA LISTA EURO-

PEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE

RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.A CUALQUIER DIS-

TANCIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE

CONTENEDORES Y CANON DE VERTIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

INCLUIDOS.

TOTAL PARTIDA........................................... 5.20

GR031        Ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD                 

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD, COLOCADO EN

OBRA A PIE DE CARGA, I/SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER, CAMBIOS, TASAS

POR OCUPACIÓN DE VÍA PÚBLICA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS, INCLUÍDOS

LOS MEDIOS AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN.

TOTAL PARTIDA........................................... 145.00
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PRESUPUESTO

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES EN ACEQUIAS                                         

ACT.010      M2  DEMOLICION OBRAS DE FÁBRICA                                     

DEMOLICIÓN DE OBRAS DE FÁBRICA DE HORMIGÓN ARMADO, CON MEDIOS ME-

CÁNICOS. INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN Y TRANSPORTE A VERTEDERO AUTO-

RIZADO.

40.50 8.96 362.88

ACT.011      M2  LIMPIEZA DE ACEQUIAS                                            

LIMPIEZA Y DESBROCE DE CANALES ABIERTOS, PAREDES Y FONDOS, CON ME-

DIOS MECÁNICOS. INCLUSO RETIRADA DE VEGETACIÓN, MADERAS CAÍDAS, ES-

COMBROS, BASURA, ETC. HASTA UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE 25 CM. INCLUSO

AYUDAS MANUALES, CARGA Y TRANSPORTE A CONTENEDOR INSTALADO EN

OBRA DE BASURAS, MADERAS, ETC.

4,760.00 0.45 2,142.00

ACT.013      M2  LOSAS PARA PASOS DE ACEQUIAS                                    

LOSA PARA PASOS SOBRE ACEQUIAS A BASE DE  PLACAS ALVEOLARES DE HOR-

MIGÓN PRETENSADO RESISTENTE A AMBIENTE MARINO, (IIIa), DE 30 cm DE CANTO,

RESISTENCIA A FLEXIÓN DE  Mu= 135 kNm/m, DE LUZ <=6m, según EHE-08. INCLUSO

CORTES PARA AJUSTE DE LUCES Y ANCHOS, CAPA DE COMPRESIÓN DE 5 cm DE

HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIa CON MALLAZO ME 15x15 Ø12 mm de acero B500 S. TOTAL-

MENTE COLOCADA.

64.20 69.62 4,469.60

ACT.014      M3  CIMENTACIÓN LOSAS PASOS DE ACEQUAS                              

CIMENTACIÓN PARA LOSAS DE PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HORMIGÓN ARMA-

DO HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S, SEGUN PLANOS. INCLUSO EXCA-

VACIÓN DEL TERRENO, HORMIGÓN DE LIMPIEZA, ENCOFRADO LATERAL, FERRA-

LLADO, VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN. TOTALMENTE ACABADA.

3.84 155.97 598.92

ACT.015      M2  RAMPAS ACCESO A PASOS DE ACEQUIAS                               

FORMACIÓN DE RAMPAS PARA ACCESO A PASOS SOBRE ACEQUIAS, DE HORMI-

GÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIa Y ACERO CORRUGADO B500 S. INCLUSO NIVELACIÓN

DEL TERRENO, COMPACTADO DEL TERRENO EN BASE DE SOLERA, FERRALLADO,

VERTIDO Y VIBRADO DEL HORMIGÓN, SEGÚN PLANOS.

48.00 34.54 1,657.92

ACT.017      UD  COMPUERTAS TIPO TAJADERA METÁLICAS                              

COMPUERTA PARA CANAL ABIERTO CON CIERRE A TRES LADOS, DE ACERO INO-

XIDABLE, ACCCIONAMIENTO MANUAL MEDIANTE VOLANTE O MANIVELA, CON DOS

VANOS DE 1,5 m DE LUZ, DE TIPO "CC" DE "ORBINOX" O SIMILAR, ADOSADA A PASO

SOBRE ACEQUIAS EXISTENTES, REALIZADA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 . IN-

CLUSO ANCLAJES DE LA COMPUERTA A ESTRUCTURA DE HORMIGÓN DE CAJE-

ROS Y PASOS  DE ACEQUIAS, JUNTAS DE ESTANQUEIDAD. TOTALMENTE INSTALA-

DA Y PROBADA.

3.00 3,500.00 10,500.00

TOTAL CAPÍTULO CAP01 ACTUACIONES EN ACEQUIAS................................................................................. 19,731.32
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PRESUPUESTO

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP02 CANAL GOLA Y DIQUES DE PROTECCIÓN                               

CDP001       M3  REMOCIÓN  GRAVAS Y ESCOLLERAS CANAL GOLA                        

REMOCIÓN DE GRAVAS Y ESCOLLERAS EXISTENTES EN EL CANAL DE LA  GOLA Y

DE LA ZONA DE CIMIENTO DE LOS NUEVOS DIQUES DE DEFENSA, VERTIDO  AL

SUR DE LA GOLA Y EN NUCLEO DE NUEVOS DIQUE.

1,421.15 1.60 2,273.84

CDP002       TN  ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL  A 3 Tn                         

ESCOLLERA DE PESO MAYOR O IGUAL A 3 Tn, PROCEDENTE DE CANTERA, PARA

FORMACIÓN DE LOS ESPIGONES Y CORDONES DE PROTECCIÓN, INCLUSO EX-

TRACCIÓN, CARGA, TRANSPORTE HASTA EL PUNTO DE VERTIDO Y COLOCACIÓN A

CRITERIO DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA, CON MEDIOS MARÍTIMOS Y TERRES-

TRES, SEGÚN PLANOS.

1,709.42 21.00 35,897.82

TOTAL CAPÍTULO CAP02 CANAL GOLA Y DIQUES DE PROTECCIÓN ............................................................ 38,171.66
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PRESUPUESTO

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO CAP03 GESTION DE RESIDUOS                                             

GR027        Tn  RESIDUOS DE HORMIGON. CÓDIGO 17 01 01                           

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HORMIGÓN, (CÓDIGO 17 01 01 DE LA

LISTA EUROPEA DE RESIDUOS), POR GESTOR AUTORIZADO, Y CANON DE VERTI-

DO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

5.99 9.87 59.12

GR028        Tn  RESIDUOS DE MADERA. CÓDIGO 17 02 01                             

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE MADERA (CÓDIGO 17 02 01 DE LA LISTA EUROPEA

DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE RESI-

DUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DISTANCIA,

COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE CONTENEDO-

RES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS

0.05 6.03 0.30

GR029        Tn  RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO. CÓDIGO 17 04 05                     

TRATAMIENTO DE RESIDUOS DE HIERRO Y ACERO (CÓDIGO 17 04 05 DE LA LISTA

EUROPEA DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE

RESIDUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO A CUALQUIER DISTAN-

CIA, COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACION DOCUMENTAL, ALQUILER DE CONTENE-

DORES Y CANON DE VERTIDO. CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

0.04 5.26 0.21

GR030        Tn  RESIDUOS PLASTICOS. CÓDIGO 17 02 03                             

TRATAMIENTO DE RESIDUOS PLASTICOS (CÓDIGO 17 02 03 DE LA LISTA EUROPEA

DE RESIDUOS) POR GESTOR AUTORIZADO, INCLUSO CLASIFICACIÓN DE RESI-

DUOS EN OBRA, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO.A CUALQUIER DISTANCIA,

COSTES DE GESTIÓN, TRAMITACIÓN DOCUMENTAL, ALQUILER DE CONTENEDO-

RES Y CANON DE VERTIDO, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO INCLUIDOS.

0.05 5.20 0.26

GR031        Ud  CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD                 

CONTENEDOR PARA ESCOMBROS DE 7 M3. DE CAPACIDAD, COLOCADO EN OBRA

A PIE DE CARGA, I/SERVICIO DE ENTREGA, ALQUILER, CAMBIOS, TASAS POR OCU-

PACIÓN DE VÍA PÚBLICA Y P.P. DE COSTES INDIRECTOS, INCLUÍDOS LOS MEDIOS

AUXILIARES DE SEÑALIZACIÓN.

3.00 145.00 435.00

TOTAL CAPÍTULO CAP03 GESTION DE RESIDUOS .......................................................................................... 494.89

TOTAL.................................................................................................... .................................................................. 58,397.87
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESTAURACION_GOLA_TRENC                                         

CAPITULO RESUMEN EUROS %

CAP01 ACTUACIONES EN ACEQUIAS.................................................................................................... ................. 19,731.32 33.79

CAP02 CANAL GOLA Y DIQUES DE PROTECCIÓN .................................................................................................. 38,171.66 65.36

CAP03 GESTION DE RESIDUOS.................................................................................................... .......................... 494.89 0.85

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 58,397.87

13.00% Gastos generales.......................... 7,591.72

6.00% Beneficio industrial ........................ 3,503.87

SUMA DE G.G. y  B.I. 11,095.59

21.00% I.V.A....................................................................... 14,593.63

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 84,087.09

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 84,087.09

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y SIETE  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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