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REVISION JULIO 2016 MD
01 MD MEMORIA DESCRIPTIVA

01 MD1 IDENTIFICACION Y OBJETO DEL PROYECTO

o Titulo del proyecto
ACONDICIONAMIENTO DE DOS VIVEROS EN ISLA (ARNUERO)

e Objeto del encargo, con indicacién de la fase de proyecto
Acondicionamiento de antiguos viveros para su uso como piscina natural. Proyecto BASICO

o Situacion

1. VIVERO ERMITA SAN SEBASTIAN (Playa de Los Barcos)
BO_ISLA-QUEJO_ARNUERO (CANTABRIA)
Coordenadas: 43.495900, -3.540982

2. VIVERO PLAYA EL SABLE

BO_ISLA-QUEJO_ARNUERO (CANTABRIA)
Coordenadas: 43.498001, -3.540658

01 MD2 AGENTES

e AGENTES DEL PROYECTO
Promotor
AYUNTAMIENTO DE ARNUERO

Proyectista
DAa. Mar Martinez Diez, arquitecta, colegiada N° 517 del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabiria.

¢ DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y PROYECTOS PARCIALES. DILIGENCIAS DE COORDINACION
No hay
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01 MD3 INFORMACION PREVIA: ANTECEDENTES Y CONDICIONANTES DE PARTIDA

e Emplazamiento

PiIscINA]

A

La actividad de la pesca de langosta fue importante para una poblacién pequena como la de Isla,
llegando a tener incluso ocho embarcaciones con cuatro o cinco hombres a bordo. La pesca se
realizaba en los meses de verano y dio lugar hace algo mds de un siglo al acondicionamiento en
Isla de las primeras cetdreas o viveros seminaturales para la conservacién y consumo del marisco
durante el resto del ano. La costa ofrecia abundante marisco y su topografia natural permitia el facil
acondicionamiento de los viveros que han llegado hasta nuestros dias.

Con el tiempo, la langosta se convirtié en seia de identidad de Isla (Arnuero) y uno de los
principales motores de su desarrollo turistico. Desde los primeros hoteleros que comenzaron a
explotar sus cetdreas hasta hoy ha aumentado la oferta siendo, aun hoy en dia, la langosta un
reclamo para la visita. Lope Astuy, pescador de Bermeo, acondiciond el primer vivero a principios
del siglo XX y ya es la cuarta generacion de la familia la que estd al frente de un negocio que sigue
manteniendo el interés de sus visitantes, multiplicdndose el nUmero de establecimientos que ofrecen
la degustacién en sus cartas.

Las dos piscinas, objeto de la intervencion, pertenecieron a estas cetdreas habiendo quedado en
desuso aungue manteniendo sus balsas construidas aprovechando las “paredes” que conforman
las rocas naturales en peqguenos entrantes del mar y completando su perimetro con tramos de
muros de mamposteria de piedra. El Ayuntamiento de Arnuero se plantea el acondicionamiento de

las mismas para su uso como piscinas naturales y estudia, ademds, la posibilidad de *homenajear” a

ACONDICIONAMIENTO DE DOS VIVEROS PARA PISCINAS NATURALES EN ISLA_ARNUERO
Promotor:  AYUNTAMIENTO DE ARNUERO
Arquitecta:  Mar Martinez Diez 00517@coacan.es tfno.:619 01 57 86 2



REVISION JULIO 2016 MD

la langosta a través de intervenciones artisticas y pldsticas en estos emplazamientos
La Real Orden de abril de 1906 senala que se tiene a bien disponer que se habilite el punto de

Quejo para el embarque de langosta en régimen de exportacién ante la solicitud para la concesién
de una cetdrea
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1. Descripciéon (forma, linderos, superficie, orientacién, altimetria, alineaciones y otras
caracteristicas).

Dadas las diferentes caracteristicas de ambas intervenciones esta memoria va a describirlas de
forma independiente

En ambos casos se trata de aprovechar la excelente ubicacién de las cetdreas para obtener dos
espacios de ocio y convivencia. Una, la de San Sebastidn para todos los turistas por su fécil acceso.
La ofra, la del Sable para un usuario mds activo que quiera disfrutar de unas bellas piscinas en un
entforno privilegiado.

VIVERO ERMITA SAN SEBASTIAN (Playa de Los Barcos)

o Supefficie:
La intervencién amplia la actuacién, ademds de a la adecuacion de los muros del vivero existente,
a un drea superior del actual paseo maritimo con un total aproximado de 720 m2. Se trata por lo
tanto de una intervencién mds asociada al espacio urbano del Barrio de Quejo. La superficie de la
piscina es de 250 m2 aproximadamente.

La forma total del drea de San Sebastidn es triangular con dos de los lados anexos al mar.

Limites:

Se aprecia en la foto que el drea de San Sebastidn estd ocupada por un complejo hotelero, Hotel
Astuy, una vivienda unifamiliar y la ermita de San Sebastidn que da el nombre al sitio. La Playa de los
Barcos estd en su limite noroeste asi como la Avenida Juan Hormaechea, calle principal de Quejo. El
resto estd rodeado por el mar. En su vértice sur le cruza la ria que desemboca en esa zona.

El paseo circunda todo el perimetro.
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PLAYA

PASEO
ESPACIO PUBLICO

PISCINA

RIA DE CABO QUEJO

Topografia:
La superficie de acceso es una superficie pavimentada en la actualidad y sensiblemente horizontal.

Ademds del paseo, hay una superficie vegetal en el suroeste del drea. El fondo de la cetdrea
presenta numerosas formaciones rocosas disesminadas y con distintas cotas de coronacion.

La piscina mantiene un desnivel de unos 3m respecto a la plataforma.

Estado actual de la cetdrea:
LOS MURQOS

Se encuentran en un estado aceptable salvo un framo que ha sido demolido por el mar.
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ACCESO A LA BALSA
Se accede desde el paseo con una escalera. Actualmente el acceso estd cortado

fundamentalmente por el mal estado de las jambas y dinteles del muro.
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SITUACION DE PARTIDA:

VIVERO PLAYA DEL SABLE

Para este segundo vivero la actuacion se centra en la adecuacion de las piscinas existentes y con
las intervenciones necesarias para posibilitar el acceso desde el paseo y la comunicacion entre las
distintas zonas que conforman las propias piscinas.

o Superficie:
La superficie de los dos macizos rocosos son de aproximadamente 800 m2. El drea ocupada por las
piscinas es de 110 m2 la menor de ellas y unos 250 m2 la mayor.

Limites:

La piscina se abre, al igual que la anterior, al sur si bien ésta tiene una situacion mds protegida por la
propia configuracién de la superficie rocosa en la que se ubica. Cuenta con una conexién norte
con el Paseo Maritimo de Isla a fravés de una senda y un paso elevado sobre la playa de El Sable.

Topografia:
La topografia es, en este caso, mds compleja por encontrarse en un macizo rocoso elevado sobre
la playa.
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En la foto puede apreciarse la conexidn con el nicleo urbano.
Las premisas de proyecto que han tenido que considerarse con las siguientes

\ PASO ELEVADO SOBRE

LA PLAYAI

= PASO ELEVADO SOBRE
LA PLAYA2 —estd
cortado

\ SENDA
BALSA 1

BALSA 2
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ESTADO ACTUAL DE LOS MURQOS
Se encuentran en buen estado

ACCESO A LAS BALSAS
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PISCINAS

1. Servidumbres en su caso
No presenta servidumbres

2. Servicios urbanos existentes y redes de oftros servicios
Acceso:
1. VIVERO ERMITA SAN SEBASTIAN (Playa de Los Barcos)

Acceso desde drea estancial a la que es posible el acceso rodado hasta su limite.

2. VIVERO PLAYA EL SABLE
Acceso a través de paso elevado y senda

Red eléctrica:
1. VIVERO ERMITA SAN SEBASTIAN (Playa de Los Barcos)
Cuenta con red eléctrica, existe alumbrado publico.

2. VIVERO PLAYA EL SABLE
No

Abastecimiento de agua:
No necesario

Evacuacion de aguas residuales:
No necesario
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3. Caracteristicas del entorno. Paisaje urbano o natural. Caracteristicas
medioambientales

En ambos casos las actuaciones se encuentran en un drea de paisaje urbano vinculadas a
edificaciones de uso residencial y hotelero. Las piscinas, antiguos viveros, son en si mismas un paisaje
natfural.

Los dos paisajes son naturales por las propias caracteristicas de su insercién en el borde de mar, lo
cual fue la condicién para su uso original como vivero.

Como se ha expuesto, la piscina de San Sebastidn estd intfegrada en un drea mds urbana, mientras
qgue la del Sable es un macizo natural.

En los macizos de El Sable se encuentra vegetacion propia de la cornisa cantdbrica como encimas,
matorral bajo, etc.

Si bien se trata de un entorno sensible la intervencidn que se propone no altera ninguna de las
caracteristicas medioambientales del drea. Ni siquiera el posible uso puede entenderse como una
alteracién puesto que las dreas de paso y de estancia estdn muy restringidas y se ajustan a aquellas
zonas gque ya tienen uso en el momento actual.

Respecto a las propias piscinas Unicamente se van a consolidar los muros y adecuar la base para
gue resulte mdas coémodo el caminar por ellas pero se respetan los macizos rocosos que aparecen.

Tampoco se va a hacer ningun tratamiento del agua salvo regular su entrada y salida por lo que no
va a tener ninguna influencia sobre el agua.
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01 MD4 DESCRIPCION DEL PROYECTO

01 MD4.1 DESCRIPCION GENERAL

1. Programa de necesidades:
El ayuntamiento plantea la adecuacién de dos antiguos viveros para su uso como piscinas naturales.
Ambas, sobretodo las situadas en la Playa del Sable, ya se estdn utilizando para el barfo por lo que se
plantea asumir el uso y dotarlas de un mejor funcionamiento y, una vez acondicionadas, hacer los
mantenimientos oportunos.

2. Uso previsto
El uso previsto serd como piscina natural como unas pegquenas zonas de estancia en El Sable, y un
parque en San Sebastidn

3. Relacién con el entorno.
En la de San Sebastidn no se altera su conexidn con el entorno mientras que en la de El Sable se
pretende hacer mds fécil el acceso a las piscinas, e incluso a la propia playa.

01 MD4.4 DESCRIPCION GENERAL DE LA INTERVENCION PROPUESTA

Se pretende habilitar como zona de bafo, a modo de piscina natural de agua de mar, las dos
balsas existentes

e VIVERO ERMITA SAN SEBASTIAN (Playa de Los Barcos)

La primera decision de proyecto plantea el traslado del paseo adyacente a la edificacion para
conseguir una zona de estancia y parque publico anexa a las balsas. Observando la foto aérea se
analiza la oportunidad de la intervencién para crear un drea mds verde de estancia entorno a la
nueva piscina. El paseo debe pues acercarse a la edificaciéon existente.
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El drea resultante se divide en tres diferentes zonas:
e Zona verde: se amplia planteando que sea estancial y no sélo de contemplacién,
pudiendo incluso servir para tomar el sol ampliando el drea de la Playa de los Barcos.
e Un drea mds de paso y conexidn de las dreas propiamente estanciales que se

plantean en plataformas de madera con mobiliario que permite el descanso informal
e Areas estanciales

Se ha planteado en esta zona un recorrido expositivo planteando la rehabilitacién de la barca
existente que se reubicard y se colocard un monumento a las Gentes del Mar. La barca vy el
monumento se acompanard de paneles expositivos en los lugares previstos en los planos. Ademds,
en ofro drea expositiva se ubicard un montaje con unas nasas de pesca como alusidon a la actividad
gue se llevaba a cabo en el municipio. (disefo no realizado)

Y la PISCINA cuyos muros se consolidardn e impermeabilizardn. Respecto al fondo se considera
uniformizar la base con hormigdn para conseguir una superficie facil de limpiar y que permita un
mejor uso a todos los banistas. Se mantendrdn las protuberancias rocosas existentes.

Para el acceso se acondicionard la escalera existente.

En su lado norte se creardn plataformas elevadas de madera en el drea que la roca ya presenta
ese nivel mds alto. Dichas plataformas servirdn de estancia y soldrium.
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Finalmente, y dado que el Ayuntamiento no quiere olvidar que la intervencion se realiza sobre
viveros de langosta, se quiere hacer un guino a dicho uso con la creacién de un pequefio vivero en
el borde noroeste de las plataformas a crear. Dicho vivero se plantea como expositivo de la vida de
la langosta en las cetdreas y permitird la observacién tanto desde su parte superior acristalada
como buceando en el caso de la marea alta.

VIVERO DE EL SABLE

En realidad la intervencién en esta piscina, ademds del acondicionamiento de los vasos con la
impermeabilizaciéon de los muros y el acondicionamiento de su suelo. Ademds de eso, se pretende
crear unos recorridos entre las distintas zonas que el agua separa.

Se plantea continuar el paseo que quedd cortado en una anterior intervencidon en los anexos a la
Playa del Sable. Analizando la plataforma se considera que la ejecucidon de una plataforma de
madera practicamente “apoyada” en la roca no supone alteracién al sistema rocoso. Unicamente
deberd volarse en una pequena zona. Esta plataforma permite el acceso directo a la zona de
estancia que se propone y permitiria un recorrido circular.

El drea estancial que se plantea préximo a la menor de las piscinas se ejecutard con plataforma de
madera. Dicha plataforma se comunica a través del muro con la rampa que desciende de la
actual caseta. Asimismo se utiliza la plataforma sobre el muro para el descenso a las dos piscinas.

La caseta se demolerd en dos de sus caras para convertirse en un espacio expositivo exterior
cubierto.

Desde la plataforma anexa a dicho espacio expositivo se desciende por un camino de tierra, ya
existente y que se acondicionard Unicamente para mejorar la caminata, hasta un puente que unird
ambas dreas pudiendo ascender hasta el camino adoguinado ya realizado, o bien acceder al
siguiente muro.

El mecanismo hidrdulico se situard en el segundo muro. Dicho mecanismo permitird la entrada de
agua e impedird su salida mediante compuerta manual.
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Dada la dificultad de acceso a este segundo muro no se ha considerado una zona estancial mayor,
proyectdndose Unicamente una pequena plataforma que permita el ascenso desde el agua.

Se plantea, también, una escalera metdlica para la posible bajada al mar puesto que esa zona no
parece plantear problemas. No se considera adecuado en la piscina de San Sebastidn por su

contacto con laria y las posibles corrientes.
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02 MU JUSTIFICACION URBANISTICA

Las actuaciones previstas no plantean problemas de tipo urbanistico por tratarse de
ubicaciones clasificadas por el PORN como uso especial y que el Plan General de
Arnuero plantea con un nivel de proteccion singular permitiendo la restauracion,
reconstruccién,..

Se adjuntan fichas

A 1 de julio de 2014
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03 MC MEMORIA CONSTRUCTIVA

DESMONTAJE Y DEMOLICION

¢ Desmontaje

El mobiliario existente en el paseo a modificar del Campo de San Sebastidn deberd desmontarse
para su almacenamiento y posterior reparacion -en caso necesario- y recolocacién en el nuevo
frazado del paseo.

e Demoliciones

Se procederd al levantado de la urbanizacién del drea publica del vivero de San Sebastidn.
Deberd demolerse el solado del paseo que pasard a ocupar el nuevo trazado del apseo, asi
como el asfalto del actual aparcamiento

Se procederd al levantado de la urbanizacién del drea publica del vivero de San Sebastidn, con
la retirada del mobiliario urbano para su reutilizacion.

Se demolerdn pequenas dreas de los muros existentes que se encuentran en mal estado y no
aconsejan el acondicionamiento sobre las mismas

ADECUACION DEL TERRENO
Una vez realizada la limpieza del terreno de asiento, se ejecutardn las bases de pavimento para la
posterior colocaciéon del pavimento con un relleno a base de zahorra.
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Se actuard sobre los fondos de los viveros con la retirada de drido superficial que permita la
posterior ejecucion de los solados de hormigdn previstos

Se actuard sobre los fondos de los viveros con la retirada de drido superficial que permita la
posterior ejecucion de los solados de hormigdn previstos.

El drea de San Sebastidn se plantea mds verde con una base de césped sobre la que se ubicardn
losas de piedra irregular manteniendo la junta vegetal o bien plataformas de madera por lo que
se procederd al picado del asfalto previo a la aportacién de tierra en todo el drea estancial. Se
considera elevar ligeramente la cuota lo que no supone problema pues se encuentra en una cota
mds baja en su punto mds extremo que contacta con la piscina.

Deberd prepararse el espacio ocupado por el nuevo paseo y que actualmente cuenta con un
drea en el aparcamiento y otra parte en el jardin.

En el drea del sable no se contempla mds movimiento de tierras que el acondicionamiento del
camino actual adoquinado y la mejora del ofro pequeno camino.

e Replanteo
Se procederd al replanteo de las zonas previstas en los planos. Es importante el replanteo de las
dreas de estancia y transito de las piscinas del Sable para que la intervencién sea la menor de las
posibles.

REPARACION Y ACONDICIONAMIENTO

Se reparard y acondicionardn los caminos existentes

Se reacondicionard la antigua caseta existente en el Sable para su destino como espacio
expositivo. Se acondicionard tras la demolicién de los muros de modo que aparezca un espacio
mds abierto. Se dejard el muro de piedra visto.

Se procederd a mejorar el aspecto exterior de los dos viveros existentes en el drea de San
Sebastidn, uno de ellos prdcticamente oculto por la vegetacién y mas visible el segundo.
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ESTRUCTURAS

No se realizan construcciones tratdndose Unicamente de una urbanizacién y acondicionamiento.

CIMENTACION
Se readlizardn pequenas cimentaciones para la colocacidén de soportes de nivelaciéon de las
plataformas a considerar.

También en hormigdn se ejecutardn pequenos cimientos para la colocacion de murete del
anfiteatro.

ESTRUCTURA PORTANTE

Se situardn pequenos postes de hormigdn (pudieran ser de madera, o perfiles en caso de que se
consideren mds idéneos), sobre los que irdn vigas y rastreles como portantes de las plataformas

Se han previsto plataformas de madera tanto en las plataformas de estancia como en las
pasarelas de paso. Estas, al igual que el puente y la pasarela proyectada se basan en vigas de
madera laminada y viguetas de madera aserrada sobre las que se colocardn los tablones de
madera de iroko o similar.

Se ejecutardn en hormigdn (losa armada segun detalle) las escaleras que asi se definen en los
planos.

Los limites de la escalera de descenso a la piscina de San Sebastidn presentan un deterioro por lo
gue deberdn ser sustituidos por muro de silleria de piedra.

Se recrecerdn los muros que definen las piscinas después de demolerse las coronaciones de estos

IMPERMEABILIZACIONES

PISCINAS:
En los muros se mantendrd la mamposteria vista para lo que se rejunteardn y consolidardn.
Los fondos serdn de hormigdn

PAVIMENTACION:

En el Campo de San Sebastidn se ha intentado que el drea de estancia sea un “drea verde” por
lo que fras desplazar el paso que se ejecutard igual que el actual se extiende fierra vegetal para
posteriormente diferenciar el drea de paso pavimentada con piezas prefabricadas de hormigdn
separadas con juntas vegetales.

El camino hacia el nuevo auditorio se mantiene con los adoquines tal como el actual camino.

Las dreas de estancia serdn en césped.

Dadas las caracteristicas del drea de El Sable no se ejecutardn otros pavimentos que las
superficies de madera tal como aparecen en los planos. Para salvar los desniveles se colocardn

fraviesas de madera.

Las dreas vinculadas al bano serdn en ambos casos en tabla de madera de iroko o similar para
exteriores.
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PROTECCIONES

Se proyectan distintos elementos de proteccion:
e Barandilla metdlica en pasarelas y puentes
e Postes de madera en las dreas de las plataformas que presenten desnivel
e Poste metdlico con cuerda en las coronaciones de los muros de las piscinas

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

MOBILIARIO URBANO

Ademds de reubicar bancos, papeleras y farolas que se situardn en el paseo, se situardn
elementos de mobiliario de Escofet o similar cuya forma rectangular en planta plantea la similitud
con una toalla en el drea vinculada al bano en la piscina de San Sebastidn.

ANFITEATRO

A solicitud del ayuntamiento se ha planteado un pequeno anfiteatro vinculado a la piscina que
permitird en un futuro la contemplacién de espectdculos vinculados a la piscina de San Sebastidn,
Se considera cuadro eléctrico para este uso. El anfiteatro se ejecutard con elementos de
hormigdn prefabricado situadas sobre muros de apoyo.

VIVERO

Incluida en la plataforma de El Sable se sitUa un pequeno vivero-acuario, en memoria de los
existentes, con la Unica finalidad de resultar atractivo para los banistas y visitantes. Se ejecutardn
los muros que sirven a su vez de soporte de la plataforma y de apoyo de la escalera. Uno de los
muros presenta una zona acristalada y en su parte superior se ubicardn un entframado metdlico
con llave para la infroduccién de las langostas.

ELEMENTOS ORNAMENTALES
Se prevén tres elementos expositivos:
e Barca existente. Se encuentra en un estado bastante regular y serd reparada y trasladada
segun planos de modo que se incorpore al recorrido expositivo
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¢ Monumento alas gentes de la mar
e Montaje expositivo con nasas de pesca

Los elementos ornamentales se acompanardn de paneles expositivos para explicar la historia de la
langosta de isla y su vinculacién con sus gentes.

JARDINERIA

El acondicionamiento del drea del Campo de San Sebastidn prevé unas zonas de ajardinamiento
con césped igual que las de borde existentes.

Para proteger y dotar al dmbito de descanso de cierta independencia respecto al resto se
plantard seto de aligustre en la forma prevista en los planos de proyecto.

Se mantienen los darboles que existen y se situardn otros en el drea cercana al muro de la
edificacién existen para diferenciar un poco el paseo de la misma. También se ubicardn drooles
en el borde del paseo para lograr una mayor intimidad en la zona verde estancial.

El macizo rocoso del drea del Sable presenta encinas y matorral bajo que se mantienen en su
totalidad.

SISTEMA DE SERVICIOS

Suministro de agua
El agua de las piscinas serd el propio agua de mar sin necesidad de ningun aporte adicional.

Evacuacién de aguas
El proyecto plantea las pendientes necesarias en las plataformas para que la evacuaciéon se
realice de forma natural hacia las piscinas

Suministro eléctrico
No se contempla en las piscinas de El Sable con un uso Unicamente diurno.

Si se contempla alumbrado en el drea de San Sebastidn con adecuacién del existente en la
actualidad. Se plantea la ejecucidn de canalizacidon hasta cuadro eléctrico situado junto al
auditorio para la posible utilizacién en futuros espectdculos.
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Recogida de residuos

No se contempla en El Sable, en el Campo de San Sebastidn se ubicardn papeleras a recoger por
los servicios municipales

-Seguridad de utilizacién (DB SU)
-Los suelos proyectados son adecuados para favorecer que las personas no resbalen,
tropiecen o se dificulte la movilidad, limitando el riesgo de que los usuarios sufran caidas.

-El puente y la pasarela sobre el muro de la piscina del Sable presenta barandillas para
evitar caidas. No se plantea ninguna proteccion en la pequena plataforma del muro2 por
considerar que su dificultad de acceso ya selecciona el tipo de usuario que llega a ella.

-Accesibilidad
-Si bien no parece posible el acceso a las piscinas propiamente dichas por la diferencia de
cota con el acceso para personas con movilidad reducida si se ha proyectado el recorrido
de modo que sea posible la llegada al borde de las mismas.

La plataforma de conexién con el paseo permitird llegar a la estancia prevista para tomar
el sol. El actual paseo comienza con unas escaleras lo que dificulta el recorrido.

En resumen, el objetivo de la intervencion propuesta es recuperar los antiguos viveros para el
disfrute de todos y, de paso, poner en valor sus magnificos entornos de caracteristicas tan
diferenciadas pese a encontrarse a tan poca distancia uno de ofro.

Existen intervenciones similares en otros municipios pudiendo citarse las piscinas de Tapia de
Casariego en Asturias y, muy anteriores, las piscinas de Leca de Palmeira de Alvaro Siza y tantas
otras en distintos puntos de la geografia mundial. En este caso, las piscinas se encuentran en buen
estado y su uso ya es una realidad que se busca impulsar.
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DECLARACION DE OBRA COMPLETA

El presente proyecto se refiere a una obra completa, que puede ser entregada al uso general o
servicio publico correspondiente, de acuerdo con lo exigido en el art. 235 del Real Decreto

Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del sector PUblico.

A 1 de julio de 2014
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ANEXO 1: ESTUDIO AMBIENTAL

01) ANTECEDENTES

El Ayuntamiento de Arnuero se plantea el acondicionamiento de las cetareas existentes en
Quejo para su uso como piscinas naturales y estudia, ademds, la posibilidad de “homenajear” a
la langosta a través de intervenciones artisticas y plasticas en estos emplazamientos, dada la
importancia de su pesca, cria y comercio en el municipio.

Las dos piscinas, objeto de la intervencion, pertenecieron a estas cetareas habiendo quedado
en desuso aunque manteniendo sus balsas construidas aprovechando las “paredes” que
conforman las rocas naturales en pequefios entrantes del mar y completando su perimetro con
tramos de muros de mamposteria de piedra.

Punta del Sable

Campa de San Sebastian

Imagen 1.- Localizacién ambito de actuacion. Fuente: http://mapas.cantabria.es/

02) OBJETO

Dado que el presente proyecto se emplaza dentro de un espacio perteneciente a la Red Natura
2000, este Anejo 1 - Estudio Ambiental, se redacta como apartado ambiental del Proyecto vy,
ademas, como Documento Ambiental, en cumplimiento de la normativa ambiental vigente,
Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa
a la evaluacioén de las repercusiones de determinados proyectos publicos y privados sobre el
medio ambiente (DOCE Num L26/1, de 28 de enero de 2012) y su transposicién nacional en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluacion Ambiental (BOE nim296, de 11 de diciembre de
2013) y para cumplimentar el tramite de consulta previa al 6rgano competente en materia de
Evaluacion de Impacto Ambiental, sobre la necesidad o no de realizacion de tal procedimiento.
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03) PROCEDIMIENTO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL

La Ley 21/2013, recoge en su Articulo 7 el &mbito de aplicacion de la evaluacion ambiental y los
proyectos que seran objeto de Evaluaciéon de Impacto Ambiental Simplificada:

Articulo 7. Ambito de aplicacion de la evaluacion de impacto ambiental.

1. Seran objeto de una evaluacion de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos:
a) Los comprendidos en el anexo |, asi como los proyectos que, presentandose
fraccionados, alcancen los umbrales del anexo | mediante la acumulacion de las
magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.

b) Los comprendidos en el apartado 2, cuando asi lo decida caso por caso el érgano
ambiental, en el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo lll.
c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto consignado en el anexo |
o en el anexo I, cuando dicha modificacion cumple, por si sola, los umbrales establecidos
en el anexo .

d) Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando asi lo solicite el promotor.

2. Ser&n objeto de una evaluacién de impacto ambiental simplificada:

a) Los proyectos comprendidos en el anexo Il.

b) Los proyectos no incluidos ni en el anexo | ni el anexo Il que puedan afectar de forma
apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

c) Cualquier modificacion de las caracteristicas de un proyecto del anexo | o del anexo I,
distinta

de las modificaciones descritas en el articulo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en
proceso de

ejecucion, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se
entendera que esta modificacion puede tener efectos adversos significativos sobre el
medio ambiente cuando suponga:

1.° Un incremento significativo de las emisiones a la atmosfera.

2.° Un incremento significativo de los vertidos a cauces publicos o al litoral.

3.2 Incremento significativo de la generacion de residuos.

4.° Un incremento significativo en la utilizacidon de recursos naturales.

5. Una afeccioén a Espacios Protegidos Red Natura 2000.

6.° Una afeccion significativa al patrimonio cultural.

d) Los proyectos que, presentandose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo I
mediante la acumulacion de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos
considerados.

e) Los proyectos del anexo | que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o
ensayar nuevos métodos o productos, siempre que la duracibn del proyecto no sea
superior a dos afios.

De este modo, siendo de aplicacion a la evaluacion de impacto ambiental de proyectos en
Cantabria la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacion ambiental y en funcién de lo
establecido en el arto 7 de dicha Ley, la actuacion prevista no se encuentra comprendida ni en
el Anexo | ni en el Anexo Il de la misma, por lo que no debe tramitar evaluacion de impacto
ambiental.

No obstante lo cual, y en aplicacion del apartado 2.b del Art. 7 de la Ley 21/2013, se elabora
este Anejo con el grado de detalle suficiente para que los 6rganos competentes en Evaluacion
de Impacto Ambiental de Proyectos, asi como en gestidon de las Zonas de la Red Ecolégica
Europea Natura 2000, evalien si el Proyecto "ACONDICIONAMIENTO DE DOS VIVEROS PARA
PISCINAS NATURALES EN ISLA_ARNUERQ", debe ser objeto de Evaluacién de Impacto Ambiental
0, si por el contrario, no se producen efectos que afecten de forma apreciable, directa o
indirectamente al ENP en que se inserta y, por tanto, no deba ser objeto de Evaluacién de
Impacto Ambiental.
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04) DESCRIPCION DEL PROYECTO

A continuacion se describen las caracteristicas generales del Proyecto, y sus previsibles
exigencias en relacion con la utilizaciéon del suelo y de otros recursos naturales.

El proyecto de adecuacion ocupa viveros situados en dos areas distintas, ambas préoximas con
dos de las playas de Isla: la playa de Los Barcos y la Playa de El Sable.

04.1.-. Uso previsto

El uso previsto sera como piscina natural con unas pequefias zonas de estancia en El Sable, y un
parque en la campa de San Sebastian

04.2.- Relacioén con el entorno.

En la campa de San Sebastian no se altera su conexion con el entorno mientras que en la
actuacion en la Punta de El Sable se pretende hacer mas facil el acceso a las piscinas, e incluso
a la propia playa.

04.3.- Vivero Campa San Sebastian (Playa de Los Barcos)

La Intervencion engloba la adecuaciéon de los muros del vivero existente y del area superior del
actual paseo maritimo con un total aproximado de 720 m2. Se trata por lo tanto de una
intervencion mas asociada al espacio urbano del Barrio de Quejo.

La forma de la actuacion del area de San Sebastian es triangular con dos de los lados colindantes
al mar.

La primera decision de proyecto plantea el traslado del paseo adyacente a la edificacién para
conseguir una zona de estancia y parque publico anexa a los viveros. Observando la foto aérea
se analiza la oportunidad de la intervencidn para crear un area mas verde de estancia en torno
a la nueva piscina. El paseo debe pues acercarse a la edificacion existente.

El &rea resultante se divide en tres diferentes zonas:

- Zona verde: se amplia planteando que sea estancial y no sélo de contemplacion,
pudiendo incluso servir para tomar el sol ampliando el area de la Playa de los Barcos.

- Un area mas de paso y conexion de las areas propiamente estanciales que se plantean
en plataformas de madera con mobiliario que permite el descanso informal

- Areas estanciales

Se ha planteado en esta zona un recorrido expositivo planteando la rehabilitaciéon de la barca
existente que se reubicara y se colocara un monumento a las Gentes del Mar. La barca y el
monumento se acompafaran de paneles expositivos en lugares ya previstos.

Ademas, en otro area expositiva se ubicara un montaje con unas nasas de pesca como alusion
a la actividad que se llevaba a cabo en el municipio. (disefio no realizado aun)

La superficie de la piscina es de 250 m2 aproximadamente. Entre las intervenciones a ejecutar:

- Se consolidaran e impermeabilizaran los muros.

- El fondo. Se uniformizara la base con hormigén para conseguir una superficie facil de
limpiar y que permita un mejor uso a todos los bafiistas. Se mantendran las afloraciones
rocosas existentes.
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Para el acceso se acondicionara la escalera existente.

En su lado norte se crearan plataformas elevadas de madera en el area que la roca ya presenta
ese nivel mas alto. Dichas plataformas serviran de estancia y solarium.

Imagenes 2 y 3.- Piscina y acceso al vivero de la Campa de San Sebastian.

Finalmente, y dado que el Ayuntamiento no quiere olvidar que la intervencion se realiza sobre
viveros de langosta, se quiere hacer un guifio a dicho uso con la creacidon de un pequefio vivero
en el borde noroeste de las plataformas a crear. Dicho vivero se plantea como expositivo de la
vida de la langosta en las cetareas y permitira la observacion tanto desde su parte superior
acristalada como buceando en el caso de que se encuentre la marea alta.

04.3.- Vivero Punta del Sable (Playa del Sable)

Para este segundo vivero la actuacion se centra en la adecuacion de las piscinas existentes y
con las intervenciones necesarias para posibilitar el acceso desde el paseo y la comunicacion
entre las distintas zonas que conforman las propias piscinas.

En realidad la intervencién en esta piscina es minima restringida al acondicionamiento de los
vasos con la impermeabilizaciéon de los muros, y el acondicionamiento de su suelo. Ademas de
eso, se pretende crear unos recorridos entre las distintas zonas que el agua separa.

Se plantea continuar el paseo que quedd cortado en una anterior intervencion a la Playa del
Sable. Analizando la plataforma se considera que la ejecucién de una plataforma de madera
prdcticamente “apoyada” en la roca no supone alteracién al sistema rocoso.

Unicamente debera volarse en una pequefia zona. Esta plataforma permite el acceso directo a
la zona de estancia que se propone y permitiria un recorrido circular.

El area estancial que se plantea proximo a la menor de las piscinas se ejecutara con plataforma
de madera. Dicha plataforma se comunica a través del muro con la rampa que desciende de
la actual caseta. Asimismo se utiliza la plataforma sobre el muro para el descenso a las dos
piscinas.

La caseta se demolera en dos de sus caras para convertirse en un espacio expositivo exterior
cubierto.

Desde la plataforma anexa a dicho espacio expositivo se desciende por un camino de tierra, ya
existente y que se acondicionara Unicamente para mejorar la caminata, hasta un puente que
unira ambas areas pudiendo ascender hasta el camino adoquinado ya realizado, o bien
acceder al siguiente muro.
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El mecanismo hidraulico se situara en el segundo muro. Dicho mecanismo permitira la entrada
de agua e impedira su salida mediante compuerta manual.

Dada la dificultad de acceso a este segundo muro no se ha considerado una zona estancial
mayor, proyectandose Unicamente una pequefia plataforma que permita el ascenso desde el
agua.

Se plantea, también, una escalera metalica para la posible bajada al mar puesto que esa zona
no parece plantear problemas. No se considera adecuado en la piscina de San Sebastian por
su contacto con la ria y las posibles corrientes.

05) AREA DE ESTUDIO
05.1.- Caracteristicas climatolégicas

El municipio de Arnuero se encuentra en plena Espafia Himeda. Posee un clima muy
influenciado porla oceanidad, con abundantes nieblas y una pluviometria anual superior a 1000
mm. lo que hace practicamente imposible la sequia estival.

Las situaciones humedas se generan habitualmente por vientos de Oeste a Norte, que traen
asociadas borrascas atlanticas. Por el contrario, las situaciones secas vienen asociadas a los
vientos del Noreste y Este, asi como los procedentes del Sur. Los primeros se originan en
situaciones anticiclénicas y producen cielos despejados. Los vientos del sur son muy calidos y
secos, por lo que llevan aparejadas condiciones xéricas.

La evolucién de la temperatura estd marcada por un ascenso lento en primavera y un descenso
de similares caracteristicas en otofio, mucho mas lento que en los climas de tendencia
continental. Esto se debe al efecto termorregulador de la masa de agua oceanica que retrasa
el calentamiento de la atmdésfera en primavera y su enfriamiento en otofio, ademas de ser un
buen indicador de baja concentracién de calor durante la época estival.

05.2.- Geologia, geomorfologia y procesos activos

La costa de Arnuero resulta variada con formaciones geomorfolégicas que se alternan alo largo
de todo el litoral: acantilados, marismas, estuarios, rias y playas.
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Imagen 4.- Mapa geolégico. Fuente: Mapa Geoldgico de Cantabria. 1:100.000. Instituto Geoldgico y Minero de Espafia.

En el ambito de estudio existe un predominio geoldégico evidente de los materiales calizos,
fundamentalmente Calizas con rudistas (35), sobre todo en la zona rocosa de la Punta del Sable
y Campa de San Sebastian. Se trata de grandes formaciones de roca caliza que ocupan
extensas areas. Es una roca masiva, a veces estratificada en bancos de considerable espesor,
de origen arrecifal con abundantes restos de animales fésiles. Caracterizada ademas por
presentarse la roca deshuda, sin apenas suelo, cubierta por matorral, suele estar intensamente
karstificada.

Las limitaciones que deben observarse en esta roca son las propias de una zona sin suelo, muy
permeable y con posibilidades de circulacion de aguas en profundidad, circunstancias que
hacen particularmente vulnerables esta agua a la contaminacion. Por otra parte, el caracter
desnudo (sin suelo) de esta roca ofrece pocas posibilidades de aprovechamiento agricola,
ganadero e incluso forestal. Los usos principales vienen impuestos por la abundancia y calidad
de este tipo de roca que son especialmente adecuadas para la obtenciéon de aridos y para la
extraccion de roca ornamental.

La composicion caliza del sustrato favorece los procesos carsticos, fundamentalmente lapiaces
y simas. Sin embargo, los procesos activos que prevalecen, son los asociados al mary la dinamica
litoral, que posee una componente basicamente erosiva. La abrasion marina sobre la base de
los acantilados genera unos relieves muy abruptos, favoreciendo de este modo los movimientos
gravitatorios. Las calizas del Aptiense-Albiense son especialmente competentes, por lo que no
son vulnerables a los movimientos superficiales. No obstante, los acantilados horadados en estos
materiales llegan a alcanzar la verticalidad, lo que conlleva un moderado riesgo de
desprendimiento.

Rodeando a las zonas rocosas de caliza, se disponen las playas y arenales, formados de arenas
finas facimente transportables por el viento. La composicion de estas arenas es
fundamentalmente silicea (granos de cuarzo) con un porcentaje muy variable, segun las zonas,
de granos calcareos procedentes de los restos de conchas.

Al tratarse de depdsitos formados por la dinamica costera, cualquier alteracion o desequilibrio
de ésta puede afectar a este tipo de depdsitos. Es frecuente, dada la elevada permeabilidad
de las arenas, la presencia en estos espacios de acuiferos subterraneos poco extensos, cuyas
aguas se vuelven mas inutilizables cuanto mas cerca se encuentran del mar, dado su mayor
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grado de salinidad. Su aprovechamiento debe hacerse con precaucién para evitar la
contaminacioén por intrusién del agua salina.

Las limitaciones y usos recomendados para la zona, al no existir espacios dunares, consisten en
no utilizarse como zona de extraccion de arenas para aridos,

No se han catalogado Puntos de Interés Geoldgico (PIG) en la zona de estudio.

05.3.- Fauna

En la zona intermareal de las zonas rocosas y acantilados marinos se asientan numerosos
invertebrados en diferentes franjas desde la zona mas alta de la marea donde se encuentran las
lapas (Patella vulgata y P. caerulea) y balanos (Balanus sp. y Chthamalus sp.) hasta la zona mas
baja de la marea donde las charcas intermareales presentan abundancia de equinodermos
como erizos (Paracentrotus lividus), erizo de mar (Psammechinus sp.), estrellas de mar
(Marthasterias glacialis), estrella capitan (Asterina gibbosa), cnidarios como anémonas (Actinia
equina, Anemonia sulcata y Anemonia viridis) junto a moluscos gasterépodos como caracola
marina (Charonia rubicunda), caracola (Gibbula umbilicalis) y peonza (Calliostoma zizyphinum).

En las zonas rocosas mas expuestas al oleaje de la zona de La Punta del Sable se encuentran los
percebes (Pollicipes cornucopia) y mejillones (Mytilus edulis) de gran importancia econémica.

En la zona alta de la Campa de San Sebastian, la fauna existente es fauna urbana. No son
muchas las especies que pueden habitar las areas urbanas pero entre ellas las aves son
abundantes en el municipio y podemos encontrar:

- gorriones (Passer sp.),

- gaviotas (Larus sp.),

- vencejo comun (Apus apus),

- avion comun (Delichon urbica),

- golondrina (Hirundo rustica),

- petirrojo (Erithacus rubecula),

- colirrojo tizén (Phoenicurus ochruros),
- lavandera blanca (Motacilla alba),
- mirlo comudn (Turdus merula),

- lechuza comun (Tyto alba),

- jilguero (Carduelis carduelis),

- carbonero comun (Parus major),

- herrerillo comun (Parus caeruleus),
- verdecillo (Serinus serinus),

- verderon (Carduelis chloris),

- estornino negro (Sturnus unicolor),

- estornino pinto (Sturnus vulgaris)

Ademas aparecen también en mayor o menor abundancia rata comun (Rattus norvegicus),
raton casero (Mus domesticus), murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus).

La fauna que habita el &mbito de la Punta del Sable, son fundamentalmente aves asociadas a
los espacios costeros como:

- gaviota patiamatrilla (Larus icahinnans),

- paifio comun (Hidrobates pelagicus)

- cormoran mofiudo (Phalacrocorax aristotelis),
- gaviotas reidoras (Larus ridibundus),
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- gaviotas sombrias (Larus fuscus),

- cormoranes grandes (Phalacrocorax carbo),
- alcatraces (Sula bassana),

- charranes (Sterna hirundo),

- zarcero comun (Hippolais polyglotta),
- mirlo comdn (Turdus merula),

- urraca (Pica pica),

- chochin (Troglodites troglodites),

- verdecillo (Serinus serinus),

- petirrojo (Erithacus rubecula),

- vencejo (Apus apus)

También se pueden encontrar aves como cormoranes (Phalacrocorax sp.) cuyas colonias se
asientan en los acantilados entre Quejo y la Playa de La Arena; y rapaces como el cernicalo
comun (Falco tinnunculus) y halcén comun (Falco peregrinus).

Como especies terrestres también asociadas al ambito de estudio, se pueden citar reptiles como
las lagartijas ibérica (Podarcis hispanica) y roquera (Podarcis muralis) y la vibora europea (Vipera
seoanei).

05.4.- Vegetacion

Las comunidades vegetales asociadas a los ambitos costeros suelen estar compuestas por
especies muy especializadas, pues las condiciones son extremas, debido a la dureza del sustrato,
la salinidad, la accién marina. Dependiendo de la influencia marina, estas especies se distribuyen
a mayor o menor distancia de la linea costera.

En la zona de la Campa de San Sebastian no existe vegetacion significativa, excepto la utilizada
para el ajardinamiento del paseo maritimo y la vegetacion residual junto a los viveros, en donde
aparecen un rodal sobre afloraciones rocosas con ejemplares de encina (Quercus ilex subsp.
ilex), labiérnago (Phylirea media), laurel (Laurus nobilis) y algunas trepadoras como la
zarzaparrilla (Smilax aspera). El resto del arbolado son individuos aislados de palmeras,
platanos (Platanus orientalis), fresno (Fraxinus sp.), Pittosporum tobira, planta aloctona también
conocida como azahar de la china o ciprés.
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Imagenes 5-8.- Vegetacion de la zona de la Campa de San Sebastian.

En la Punta del Sable la vegetacion es mas abundante, ocupando los espacios donde existe
capa edafica, ya que el sustrato rocoso dificulta la existencia de suelo con capacidad
vegetativa.

La vegetacion predominante esta compuesta fundamentalmente por la asociacién Lauro-
Quercetum ilicis, o Encinar Cantabrico. Su desarrollo ha sido posible al desarrollarse en un lugar
gue no puede ser colonizados por otros arboles y tampoco han podido ser objeto de explotacion
por el hombre, debido a su intensa karstificacion. El aspecto interior de las masas de encinar es
enmarafiado y umbroso, con presencia de abundantes especies que trepan y escaso estrato
herbaceo. En la Punta del Sable, a la encina (Quercus ilex subsp. ilex), le acompafan otras
especies como:

- rusco (Ruscus aculeatus)

- rubia (Rubia peregrina)

- helecho (Phyllittis scolopendrium).

- madrofo (Arbutus unedo),

- mostajo (Sorbus aria),

- labiérnago (Phyllirea media),

- laurel (Laurus nobilis),

- jara (Cistus salvifolius),

- acebo (llex aquifolium),

- aladierno (Rhamnus alaternus),

- aligustre (Ligustrum vulgare),

- rosa silvestre (Rosa sempervirens),

- madreselva (Lonicera etrusca),

- madreselva (L. periclymenum),

- endrino (Prunus espinosa),

- espino blanco (Crataegus monogyna), etc.

Al tratarse de una zona bastante expuesta al sol, pueden aparecer la cornicabra (Pistacea
terebinthus), olivo silvestre (Olea europaea) y vid silvestre (Vitis vinifera subsp. silvestris).

Las landas atlanticas constituyen los matorrales que sustituyen a estos bosques como etapas
subseriales de degradacién, cubriendo extensas zonas cercanas a los acantilados costeros de
Isla (Quejo).
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Imagenes 9 -12.- Vegetacion arboérea y arbustiva de la zona de la Punta del Sable.

El estrato herbaceo esta formado por especies que ante la exposicion a la influencia marina,
aprovechan pequefios depdsitos en las grietas de la roca para afianzarse, creando pequefias
agrupaciones o acompafiando al encinar. Aqui se desarrollan especies como Crithmum
maritimum. Daucus carota ssp, Anthyllis vulneraria ssp, tojo europeo (Ulex europaeus f. maritimus),
festuca sp o zarzaparrilla (Smilax aspera).
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Imagenes 13 -16.- Vegetacion herbacea de la zona de la Punta del Sable.

05.5.- Especies invasoras

La aparicion de estas especies en los ecosistemas se debe a su introduccién voluntaria o
involuntariamente en cultivos o0 como ornamentales en jardineria. El asentamiento de especies
foraneas en los ecosistemas provoca alteraciones en su estructura y funcionamiento, por esto, es
importante su deteccion y posterior control.

No todas las especies exdticas son invasoras pero algunas se han llegado a convertir en
auténticas plagas que desplazan a la vegetaciéon autéctona y son un peligro para los
ecosistemas naturales o suponen grandes pérdidas econémicas en agricultura.

La erradicacion de estas especies debera seguir el protocolo establecido por el organismo
competente: Direccibn General de Biodiversidad de la Consejeria de Desarrollo Rural,
Ganaderia, Pesca y Biodiversidad del Gobierno de Cantabiria.

En el ambito de estudio se han detectado algunas de estas especies, como el plumero

(Cortaderia selloana), junto al camino de acceso. No es muy abundante, pues solo se han
localizado dos o tres matas de pequefio porte. Lo mas importante seria su eliminaciéon y control.

Imagenes 17 -18.- Vegetacion invasora. Plumero.

05.6.- Patrimonio
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El patrimonio mas evidente son los antiguos viveros objeto de este Proyecto. Se desarrollaron a lo
largo del siglo XX y estaban dedicados a la cria de crustaceos como la langosta europea, €l
bogavante, la nécora, el centollo o la masera.

Imagenes 19 - 20.- Cetarea de la Campa de San Sebastian

Imagenes 21 - 22.- Cetéareas de la Punta del Sable

06) RED NATURA 2000
06.1.- LIC Marismas de Santofa, Victoria y Joyel (LIC, ES1300007)

Mediante Decision de la Comisibn Europea de 7 de diciembre de 2004, se aprueba, de
conformidad con la Directiva Habitat 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la regidn biogeografica atlantica.

Es el humedal mas importante del norte de Espafia, incluido en el Convenio Ramsar?, y lugar de
paso, reposo y nidificacion para miles de aves en sus rutas migratorias incluidas en la Red Natura
2000 europea?, declarado LIC. Su delimitacion afecta a 2,59 Km2 del municipio de Arnuero,
coincidente, en parte, con el Parque Natural de las Marismas de Santofia, Victoria y Joyel.

" Convenio Ramsar de Proteccién de Humedales. En 1994 los humedales fueron declarados Zona de Especial Proteccion para las Aves
(ZEPA), en virtud de la Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la Conservacion de las Aves Silvestres. En el mismo afio las marismas
fueron incluidos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de julio de1994 (BOE n° 273, de 15 de noviembre de1994) en la Lista del
Convenio Internacional de Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Habitat de Aves Acuéticas.

2 Articulo 3.1 de la Directiva 92/43/CEE. del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservacion de los habitat naturales y de la flora
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El ambito de estudio no se encuentra incluido dentro de este LIC.

Imagen 23.- LIC Marismas de Santofia, Victoria y Joyel (LIC, ES1300007). Fuente: http://mapas.cantabria.es/

06.2.- Zona de Especial Proteccion de Aves (ZEPA) Marismas de Santofia, Arnuero y Ria de Ajo
(ZEPA, ES0000143)

Declarada en 1994 Zona de Especial Proteccion para las Aves (ZEPA), en virtud de la Directiva
79/409/CEE, de 2 de abril, relativa a la Conservacion de las Aves Silvestres. En el mismo afio las
marismas fueron incluidos por Acuerdo de Consejo de Ministros de 15/07/1994 (BOE n° 273, de
15/11/1994) en la Lista del Convenio internacional de Ramsar, relativo a Humedales de
Importancia Internacional, especialmente como Habitat de Aves Acuaticas.

Esta Zona de Especial Proteccidn para las Aves (ZEPA), la primera designada en Cantabria en
1.994, posee una superficie total de 69,07 Km2.

Es la zona humeda mas importante del norte de la Peninsula Ibérica, siendo relevante para la
invernada de anéatidas, limicolas y gaviotas. En determinados momentos del invierno llegan a
concentrarse mas de 20.000 ejemplares de unas cien especies diferentes. Ademas, es un area
de cria de especies como la garza real, garza imperial, el avetorilo comun y es una area
importante de paso en el proceso migratorio de las poblaciones espatula (Platalea leucorodia),
provenientes de Holanda.

Ademas, es el unico espacio en Cantabria incluido en la lista de humedales de importancia
internacional del Convenio Ramsar (afio 1971).

El ambito de estudio se encuentra parcialmente incluido en esta ZEPA. Es la Campa de San
Sebastian, zona urbana y con menor importancia y repercusion en el ambito ZEPA.

y fauna silvestres. ZEPA Marismas de Santofia y Arnuero y Ria de Ajo ES00007143; LIC Costa central y Ria de Ajo ES1300006; LIC Marismas
de Santofia, Victoria y Joyel ES1300007.
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Imagen 24.- Zona de Especial Proteccion de Aves (ZEPA) Marismas de Santofia, Arnuero y Ria de Ajo (ZEPA, ES0000143).
Fuente: http://mapas.cantabria.es/

07) PARQUE NATURAL DE LAS MARISMAS DE SANTONA, VICTORIA Y JOYEL.

La Ley 6/1992, de 27 marzo, declaraba la Reserva Natural de las Marismas de Santofia, y Noja
(BOE, n° 77, de 30 de Marzo de 1992) con el fin de proteger el sistema natural del estuario del
Ason, el monte Buciero y las marismas de Victoria y Joyel en Noja y Arnuero. Sin embargo, desde
un principio, ni su delimitacién ni las medidas de proteccioén establecidas fueron consideradas
adecuadas, lo que motivé la Sentencia de 2 de agosto de 1993, del Tribunal de Justicia de las
Comunidades Europeas por la que se condenaba al Reino de Espafa, al no haber clasificado
las Marismas de Santofia como zona de proteccién especial y no haber adoptado las medidas
convenientes para evitar la contaminacion y el deterioro de los habitat de dicha zona.

De conformidad con la Ley 4/1989, de 27 marzo, de Conservacion de los Espacios Naturales y de
la Flora y Fauna Silvestres (en adelante LCEN), en 1997 el Gobierno de Cantabria aprobaba
mediante el Decreto 34/97, de 5 de mayo (BOC, n° 97, de 15 de mayo) el Plan de Ordenacion
de los Recursos Naturales de las Marismas de Santofia, Victoria 'y Joyel (PORN). Este Plan proponia
la futura declaracion del "Parque Natural de las Marismas de Santofia, Victoria y Joyel" y
ampliaba el ambito de proteccion, que pasaba de 3.886 ha a mas de 6.000 ha.

Con posterioridad a la aprobacion del PORN, la Sentencia del Tribunal Constitucional 195/1998
de 1 de octubre fallaba a favor del Gobierno de Cantabria y declaraba inconstitucionales los
articulos 2 y 3 y el Anexo de la Ley 6/1992, pero diferia su nulidad al momento en que la
Comunidad Auténoma declarase las Marismas de Santofia Espacio Natural Protegido bajo
alguna de las figuras previstas legalmente, tal y como se recoge en la Disposicién Adicional
Primera de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservacion de la Naturaleza de
Cantabria en la que se declara a este espacio Parque Natural.

El ambito de estudio se encuentra parcialmente incluido en el Parque Natural, pues la Campa
de San Sebastian se encuentra dentro de este Espacio Natural Protegido (ENP).
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Imagen 25.- Parque Natural de las Marismas de Santofia, Victoria y Joyel. Fuente: http://mapas.cantabria.es/

08) ORDENACION DEL TERRITORIO Y URBANISMO

08.1.- Plan de Ordenacién de los Recursos Naturales del Parque Natural de las Marismas de
Santofia, Victoria y Joyel (PORN).

Segun el Decreto 34/97, de 5 de mayo (BOC, n° 97, de 15 de mayo) el Plan de Ordenacioén de
los Recursos Naturales de las Marismas de Santofia, Victoria y Joyel (PORN), la zona integrada en
este ENP, la Campa de San Sebastian, se zonifica como USO ESPECIAL.

La zona de USO ESPECIAL lo forman los terrenos no incluidos en las demas zonas del PORN
(Reserva, Uso Moderado y Uso Intensivo) e incluye fundamentalmente, a los ndcleos de
poblacion y las playas.

Los usos permitidos (Art. 86) seran:

a) Los indicados por la legislacion sectorial aplicable en cada caso, sin perjuicio de lo
especificado para los Elementos Fuera de Ordenacion.

b) En relacidn con las playas, estara prohibido la instalacion de cualquier tipo de tendidos aéreos,
tener perros sueltos y circular con vehiculos a motor. Respecto de la dltima limitacion, se
exceptuaran los del Servicio de Vigilancia y de los Cuerpos de Seguridad, asi como los
autorizados con el fin de transportar embarcaciones o los destinados para la recogida de algas.
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Imagen 26.- PORN Marismas de Santofia, Victoria y Joyel. Decreto 34/1997. Fuente: http://mapas.cantabria.es/

08.2.- Plan de Ordenacioén del Litoral de Cantabria (POL).

El Plan de Ordenacioén del Litoral (en adelante, POL), aprobado mediante la Ley de Cantabria
2/2004, es un instrumento autonédmico de Ordenacion del Territorio, aplicable a los 37 municipios
de la costa cantabra.

De acuerdo con la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenacion Territorial y Urbanistica del Suelo,
este Plan es equiparable a todos los efectos al Plan Regional de Ordenacidén Territorial, y, por lo
tanto, sus determinaciones vinculan al planeamiento municipal, que debera adaptarse al mismo
en su revision.

La zona de la Campa de San Sebastian, se encuentra excluida del POL por tratarse de un suelo
incluido en el Plan de Ordenacioén de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santonia,
Victoria y Joyel.

La zona de la Punta del Sable, si se encuentra incluida en el &mbito POL y clasificada como
Proteccion Costera (PC). Esta zona engloba la totalidad de las unidades territoriales de Playas,
Sistemas Dunares, Acantilados y Orlas litorales. Se corresponde con espacios asociados a la
accién de la dinamica marina cuyas caracteristicas los convierten en unidades territoriales de
proteccidn necesaria por sus valores ambientales excepcionales y elevada sensibilidad
ambiental. Ademas de los usos autorizables con caracter general, en estas

zonas solo se podran autorizar:

- Instalaciones asociadas a actividades deportivas directamente vinculadas con el
caracter de esta categoria.

- Explotaciones acuicolas y marisqueras sin construcciones asociadas.

- Instalaciones asociadas a la explotacion marisquera y de recogida tradicional de algas.
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Imagen 27.- Plan de Ordenacioén del Litoral (POL). Fuente: http://mapas.cantabria.es/

08.3.- Plan de Sendas del Litoral

El Plan Especial de la Red de Sendas y Caminos del Litoral se aprobé el 26 de agosto de 2010, a
través del Decreto 51/2010 (B.O.C. extraordinario N°25 de 7 de octubre de 2010). Este Plan implica
la declaracién de utilidad publica y la necesidad de ocupacién a los efectos de expropiaciéon o
imposicion de servidumbres en los terrenos incluidos en los mismos.

Imagen 28.- Trazado del GRL-17. Plan de Sendas del Litoral de Cantabria. Fuente: http://mapas.cantabria.es/
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Como objetivos principales el Plan Especial de Sendas y Caminos del Litoral pretende recuperarr,
restaurar y crear una red de Sendas Litorales que permita recuperar y conservar el patrimonio
tradicional vinculado a estos caminos, incentivando el conocimiento del litoral y el uso y disfrute
de la naturaleza como espacio de cultura y ocio. De esta forma pretende poner en valor el
patrimonio y los paisajes litorales, sefia de identidad territorial de Cantabria.

Para conseguir estos objetivos el Plan define un corredor peatonal de escala regional que facilite
el acceso, disfrute y conocimiento de la franja costera. Organiza este corredor en dos niveles,
Gran Recorrido Litoral (GRL) y Pequefos Recorridos Litorales (PRL). El GRL queda vinculado a otras
sendas ya existentes en las comunidades autébnomas vecinas de Pais Vasco y Asturias, con el
objetivo de pasar a formar parte de un Sendero de Gran Recorrido Europeo.

El GRL-17 pasa por la zona de la Campa de San Sebastian, que aunque se encuentre dentro de
la delimitacion del Parque Natural de las Marismas de Santofia, Victoria y joyel, y por ello excluida
del POL, el trazado que plantea el Plan de Sendas y Caminos del Litoral es un trazado sugerido.
Lo mismo ocurre con los trazados que discurren por el suelo urbano, que también estan excluidos
del POL.

08.4.- Plan General de Ordenacion Urbana de Arnuero

El municipio de Arnuero se rige por el vigente Plan General de Ordenacion Urbana, aprobado
por la Comisiébn Regional de Urbanismo el 30/09/2013 y publicado en el BOC el 06/11/2013.

Las zonas de actuacion poseen diferentes clasificaciones urbanisticas:

- Ambito Campa de San Sebastian: Suelo Urbano Consolidado (SUC), calificado como
Sistema General de Espacios Libres. Se rige por la Ordenanza OR 10 AREA DE ESPACIOS
LIBRES_(AO10 - AO17).

- Ambito de la Punta del Sable: Suelo de Especial Proteccion Ambiental (SREPA). Se rige
por la Seccién 1 del Titulo VIl del PGOU.

Ademas, los viveros se encuentran catalogados en el Catalogo de Patrimonio del PGOU de
Arnuero como Elementos Menores:

SREPA

suc
SG Espacio Libre
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Imagen 29.- Plan General de Ordenacién Urbana de Arnuero (PGOU). Fuente: PGOU Arnuero.

Iméagenes 30 -31.- Fichas de las los viveros de la Campa de San Sebastian y de la Punta del Sable. Catalogo de
Patrimonio del PGOU de Arnuero (PGOU). Fuente: PGOU Arnuero.

ACONDICIONAMIENTO DE DOS VIVEROS PARA PISCINAS NATURALES EN ISLA_ARNUERO
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ARNUERO
Arquitecta:  Mar Martinez Diez00517@coacan.es tfno.:619 01 57 86 19


mailto:00517@coacan.es

REVISION JULIO 2016 MAO1

08.5.- Dominio Publico Maritimo Terrestre

La practica totalidad del ambito de actuacion del proyecto supone acciones enmarcadas en
el Dominio Publico Maritimo-Terrestre (DPMT). Cabe indicar primeramente que el uso publico de
este ambito no supone introducir nuevos usos en este territorio, de esta manera la utilizacion de
los viveros con el uso previsto ya se realiza y ocurre con un uso frecuente y que se puede
considerar alto por parte de residentes y turistas.

__ Deslinde de Dominio Publico
Maritimo-Terrestre
Dominio Publico adscrito a
Autoridad Portuaria

— Ribera del Mar
Servidumbre de Transito

Servidumbre de Proteccién

Adscripcién a Gobierno de
Cantabria

~— Reserva

— Carga Modal

. Ribera del mar probable (sin
aprobacion por 0.M.)

_ Dominio Publico probable (sin
aprobacién por 0.M.)
Transito probable (sin aprobacion
por O.M.)

_ Servidumbre de Proteccién
probable (sin aprobacién por 0.M.)

Imagen 32.- DPMT y Servidumbres Asociadas. http://mapas.cantabria.es/

09) ESTIMACION DE LOS TIPOS Y CANTIDADES DE RESIDUOS VERTIDOS Y EMISIONES DE MATERIA O
ENERGIA RESULTANTES.

El acopio de materiales se hara en el caso del vivero de San Sebastian en el area del
aparcamiento existente no ocasionando deterioro en el area mas sensible. Unicamente puede
considerarse que en algin momento haya una pequefia alteraciéon en las visuales del paseo,
pero suimpacto es muy leve y de una escasa duracion durante las obras.

No se plantea que el acopio pueda producir afecciones ni a la superficie ocupada por el vivero
ni a la vegetacion del paseo.

Los residuos seran convenientemente clasificados y trasladados no estimandose vertidos de
residuos ni emisiones de materia. La consolidacién de los muros al exterior (en contacto con el
mar) debera hacerse teniendo en cuenta las mareas y no se prevén vertidos ni emisiones.

Las actuaciones en el area de El Sable son en su mayoria con piezas prefabricadas que llegaran
en su mayoria dimensionadas con residuos controlados que seran debidamente retirados.

En el area de San Sebastian podrian ocuparse maquinas en las tareas de excavacion y desbroce.
El area de El Sable debera ejecutarse manualmente en su mayoria con la excepcion de la
pasarela en contacto con la playa.
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Debera ejecutarse en los tiempos y condiciones mas adecuados y con la maquinaria idénea
para el tipo de obra a ejecutar.
Si bien podria entenderse como negativa la emision acustica de la maquinaria y el tratamiento
y consolidaciéon de la piedra, por su ubicacion y la época no estival en la que se ejecutaria la
obra no se consideran molestia para la poblacién cercana que, ademas, se encuentra, a
suficiente distancia de las obras.

La maquinaria utilizada estara sujeta a las oportunas operaciones de mantenimiento de modo
gue no se produzcan residuos ni pérdidas de liquidos.

10) ALTERNATIVAS ESTUDIADAS Y JUSTIFICACION DE LA SOLUCION ADOPTADA
10.1.- Alternativa 0

La alternativa 0, o no realizacién del Proyecto queda descartada por los siguientes motivos:

- Se trata de elementos patrimoniales que las administraciones (en este caso la iniciativa
es del Ayto. de Arnuero) deben proteger, utilizar y poner en valor.

- La dejacion de estas tareas por parte de las administraciones publicas, todas ellas
obligadas al implicarse en la conservacion patrimonial, puede suponer una pérdida
irreversible de este patrimonio.

- La propuesta de uso regulariza una situacion existente, ya que estos viveros ya se utilizan
como zonas de bafio.

- La propuesta completa y mejora la oferta turistica de Arnuero.

- La rehabilitacion de estas cetareas da a conocer el uso tradicional que tenian,
acercando el patrimonio a poblacién local y visitantes.

10.2.- Alternativa 1

Las propuestas iniciales plasmaban las primeras ideas en las dos zonas de actuacidn, cuyos
objetivos generales eran:

- Realizar labores de refuerzo de las estructuras de muros
- La adaptacion de las piscinas al bafo

- Mejorar los accesos

- Lograr zonas de estancia

- Mejorar la conectividad con el entorno

- Dar a conocer el patrimonio

Hay que sefalar que en estas primeras propuestas no se contaba con un estudio topografico
especifico, ni con un estudio ambiental como el que se ha realizado para la propuesta definitiva
y que se recoge en este Anejo 1.

En la Campa de San Sebastian se planteaba una solucién en la que predominaba la superficie
artificializada, con mayor presencia y superficie de suelo embaldosado o entarimado.

Se planteaba una mejora del acceso, con una plataforma de transicion a la piscina, de
pequefias dimensiones, con la muestra de langostas a un costado.

También se preveia el hormigonado de toda la superficie de la piscina, para su mejor limpieza y
mantenimiento.
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Imagen 33.- Propuesta inicial de disefio zona Campa de San Sebastian. Alternativa 1

Enla Punta del Sable, se establecian zonas de reposo (solarium) a lo largo del camino de acceso.

El camino de conexién por la Playa de El Sable atravesaba la parte de la masa vegetal existente,
ya que el tramo inicial se prolongaba en exceso.

Al igual que en la zona de la Campa de San Sebastian, se preveia el hormigonado de toda la
superficie de la piscina, para su mejor limpieza y mantenimiento.
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Imagen 34.- Propuesta inicial de disefio zona Punta del Sable. Alternativa 1
10.3.- Alternativa 2

La alternativa 2, es fruto del ajuste de la propuesta inicial tras la realizacién de un estudio
topografico especifico y el estudio ambiental. Esta propuesta se adapta al medio y elementos
naturales existentes con mayor rigor que la propuesta inicial contemplada en la Alternativa 1.

Las modificaciones son sustanciales:

En la Campa de San Sebastian se aumenta la superficie verde, se aprovechan los espacios con
mobiliario urbano y se planteas lugares de observacion al mar y a la zona de vivero, buscando
la experiencia visual.

La plataforma de transicion se modifica. Su geometria se adapta a la morfologia del terreno y se
disefia en forma de L, con un tramo mas estrecho y otro con mas anchura que permita no solo
el paso, sino también la estancia.

La superficie entarimada se disminuye, en favor de la superficie vegetal, reduciéndose a un
espacio de unos 3,90x5,60 m en la esquina del Paseo Maritimo.

Asi mismo, se reduce la superficie hormigonada de la piscina, pues se libera toda la zona de
roquedo natural que formara parte del disefio y singularidad de esta piscina natural.
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Imagen 35.- Propuesta definitiva zona Campa de San Sebastian. Alternativa 2

En la Punta del Sable, se eliminan las zonas de reposo propuestas inicialmente como solarium
distribuidas por el camino de acceso. De esta forma el camino dirige y ordena el transito de
personas, sin invadir los espacios laterales del mismo, con lo cual se libera espacio de
intervencion.

La zona de reposo se concentra alrededor de los viveros, donde se establecen una serie de
itinerarios que conectan las zonas de bafo, los espacios aledafios y la playa de El Sable con
mucho mas sentido.

La pasarela de acceso se ajusta a los elementos naturales, como son el arbolado y la morfologia
del terreno, resultado de una fuerte karstificacion. El tramo inicial no se introduce en la masa de
arbolado, aunque si afecta a algunos elementos arbéreos de pequefio tamafio.

La zona de estancia se adapta totalmente a la topografia del terreno, sin afectar a elementos
vegetales.

Los accesos se ha trazado por los lugares con menor pendiente y que menos intervencion y gasto
de material debera ser usado.

Al igual que en el vivero de la Campa de San Sebastian, la adaptacion a la topografia real ha
generado una reduccion de la superficie hormigonada de la piscina, liberando los bordes mas
abruptos y las rocas salientes.

ACONDICIONAMIENTO DE DOS VIVEROS PARA PISCINAS NATURALES EN ISLA_ARNUERO
Promotor: AYUNTAMIENTO DE ARNUERO
Arquitecta:  Mar Martinez Diez00517@coacan.es tfno.:619 01 57 86 24


mailto:00517@coacan.es

REVISION JULIO 2016 MAO1

Imagen 36.- Propuesta definitiva zona Punta del Sable. Alternativa 2

De este modo, se puede realizar un ejercicio comparativo de las alternativas, barajando criterios
ambientales orientados a minimizar las posibles afecciones a los valores del entorno de los
espacios objeto de actuacion. En este caso, se trata de organizar y reordenar dos espacios para
mejorar la seguridad, el acceso y la conexién con espacios aledafios manteniendo los usos y
utilizacidén que ya se hacen de ellos en la actualidad (bafo, visita, contemplacion, ...). Ademds,
se pondran en valor a través de programas explicativos y descriptivos. Todo ello se realizara bajo
la premisa del respeto a los elementos medioambientales y paisajisticos, como no podia ser de
otra manera, ya que éstos son los que dotan del magnifico valor a estos espacios, ademas del
valor etnografico ya comentado.

Se evalluan las alternativas de la siguiente forma:
0: Cuando no existen implicaciones ambientales significativas.

- : Cuando las implicaciones ambientales son mas negativas que en otra alternativa,
+: Cuando las implicaciones ambientales son mas positivas que en otra alternativa.
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ALTERNATIVA 0

ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 2

PROTECCION DE LA ATMOSFERA

mundo de la mar.

mundo de la mar.

Todas las alternativas poseen las mismas implicaciones Todas las alternativas poseen las mismas implicaciones 0 Todas las alternativas poseen las mismas implicaciones 0
en la atmosfera. en la atmdsfera. en la atmdsfera.
PROTECCION DEL AGUA Y LOS SISTEMAS ACUATICOS.

No se afecta a ningun sistema acuético, ni de mar, ni No se generan impactos a los sistemas acuaticos No se generan impactos a los sistemas acuaticos
terrestre. marinos, ni terrestres, aunque esta alternativa conlleva | - | marinos, ni terrestres. La intervencion es minima +

algo mas de intervencion que la Alternativa 2.

PROTECCION DEL SUELO

No existe intervencion. Se producirédn ocupaciones de suelo sobre previsiones La ocupacion del suelo se encuentra mejor calculada

iniciales. - | y ajustada a la realidad. Este solo consiste en los | +

anclajes del entarimado aéreo.
PROTECCION DE LA VEGETACION
En la situacion actual, el pisoteo en algunas zonas de la Se mejora la ordenacion del trénsito de personas, pero Se eliminan impactos puntuales de la Alternativa 1y se
Punta del Sable, esta deteriorando la vegetacion se establecen espacios de estancia en la zona de la | - | realizan acciones de eliminacion de invasoras. +
existente. Punta del Sable gue ocupan zonas con vegetacion.
PROTECCION DE LA FAUNA

Esta alternativa no posee implicaciones en la fauna. Esta alternativa tampoco posee implicaciones en la Aunque la obra pueda suponer cierta molestia, las

fauna, aunque el periodo de obra pueda suponer | - | mejoras realizadas disminuyen el posible impacto. +

cierta molestia

PROTECCION DEL PAISAJE
No existe impacto. | No existe impacto. | 0 | No existe impacto. | 0
PROTECCION DE LOS PROCESOS ECOLOGICOS
No existe impacto. | No existe impacto. | 0 | No existe impacto. | 0
POBLACION

Actualmente se disfruta el espacio con muchas Se mejora la seguridad, el acceso, el bafio y el Se mejora la seguridad, el acceso, el bafio y el
limitaciones y un cierto grado de riesgo. conocimiento del uso tradicional de los viveros y el | + | conocimiento del uso tradicional de los viveros y el | +

Tras este sencillo ejercicio, se recogen graficamente las evidencias para el desarrollo de la Alternativa definitiva (Alternativa 2) del Proyecto
“ACONDICIONAMIENTO DE DOS VIVEROS PARA PISCINAS NATURALES EN ISLA_ARNUERQO"”, en el que se va a mejorar de calidad de estos espacios,
sin perjuicio de la calidad ambiental y si favoreciendo la contemplacion del paisaje y el entorno por los usuarios
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11) LA EVALUACION DE LOS EFECTOS PREVISIBLES DIRECTOS E INDIRECTOS DEL PROYECTO
11.1.- Poblacioén

Los efectos para la poblaciéon seran positivos puesto que los viejos muros pasaran a lucir
reconstruidos y algunas pequefas plataformas de estancia pondran en valor las piscinas.

Se lograra mejorar la seguridad, el acceso, la relacidon de estos espacios con su entorno y el
conocimiento de las labores tradicionales asociadas a la pesca y cria de marisco.

La categorizacion del impacto sera POSITIVO.

11.2.- Vegetacion

Enla zona de la Campa de San Sebastian, la vegetacion existente no se vera alterada, sino todo
lo contrario, pues se aumenta la superficie de césped, integrando el Paseo Maritimo, las zonas
de estancia y el arbolado existente.

En la zona de la Punta del Sable, la vegetacion si se vera afectada. La pasarela se colocara

sobre una superficie con herbaceas, ya que el arbolado existente no se ve afectado. Se trata de
un impacto COMPATIBLE, ya que no se afecta a ninguna especie amenazada o protegida.

Proyecto. Punto 2 Ortofoto
Imagenes
Arbolado NO afectado Zona de colocacién

pasarela con herbaceas

Y muro sobre el que se
coloca pasarela
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El entarimado o area de estancia sefialado en el Proyecto como punto 4, se colocara sobre un
espacio rocoso en el que también hay pequefios zonas con vegetacion que se vera afectada,
generando un impacto COMPATIBLE, pues al igual que ocurre con la pasarela, no se afecta a
ninguna especie amenazada o protegida, pero en este caso, en mucha menor superficie y
volumen.

Proyecto. Punto 4 Ortofoto

Imagenes

Zona rocosa sobre la
que se coloca
entarimado

El resto de estructuras propuestas no afectaran de forma significativa a la vegetacion.
11.3.- Fauna

La fauna no se vera afectada en mayor medida que lo que puede verse afectada en la
actualidad, pues los usos y la intensidad prevista de estos espacios sera similar a la actual.

Durante la fase de obras pueden generarse algunas molestias afiadidas que desapareceran a
su finalizacion. Estas posibles molestias se mitigaran facilmente controlando la época de
actuacion e implementando algunas medidas preventivas.

Por tanto, el posible impacto podria considerarse COMPATIBLE.
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11.4.- Geologia, geomorfologia y Suelo

La afeccion a estos aspectos es minima, ya que la intervencidén no requiere de excavaciones o
movimientos de tierra. El agarre de los soportes para el entarimado, las pasarelas o puentes, sera
minima y muy localizada. Por tanto el impacto se cree INEXISTENTE.

11.5.- Atmosfera

No existen impactos a la atmadsfera. Por tanto el impacto se cree INEXISTENTE.

11.6.- Hidrologia

No se afectara a las aguas marinas, ni terrestres, ni se introducira ningan tipo de material que
pudiera ser fuente contaminante de las mismas. Por lo que el impacto se considera INEXISTENTE.

11.7.- Factores climaticos y cambio climatico

No existen impactos al clima. Por tanto el impacto se cree INEXISTENTE.

Desde el punto de vista del cambio climatico, las actuaciones previstas no generan sustancias,
ni situaciones que participen del aceleramiento, acentuacion o modificacion de los patrones
meteoroldgicos. Tendencias como el aumento del nivel del mar o el calentamiento global,
pueden afectar a las estructuras propuestas en un futuro, momento en el que deberan
replantearse los usos y acciones pertinentes.

11.8.- Paisaje

El paisaje de ambos lugares de intervencidn, no cambiara de forma radical, aunque se
introducir&dn nuevos elementos.

En la Campa de San Sebastian se reordenara la zona de paseo, que ganarda mas superficie
vegetal. Mientras que las estructuras de acceso y estancia propuestas en madera, se integraran
con la piedra de los viveros y la zona mas intervenida del Paseo Maritimo.

En la Punta del Sable, los materiales utilizados seran madera, acero y piedra, dispuestos de forma
totalmente integrada en el entorno, por lo que, aunque se puedan ver desde la Playa del Sable,
o desde la costa contraria, no seran elementos que generen un impacto paisajistico significativo.
Por tanto, el impacto se considera COMPATIBLE.

11.9.- Patrimonio Histérico-Artistico y Arqueolégico

Tal y como se ha comentado en los capitulos anteriores, el patrimonio existente son los propios
viveros, que se pondran en valor a través de estas actuaciones. Por lo que el impacto que se
genera en este sentido es POSITIVO.

11.10.- ENP y Red Natura 2000

De los dos ambitos de actuacion, solo la Campa de San Sebastian se encuentra dentro del
Parque Natural de las Marismas de Santofia, Victoria y Joyel y de la ZEPA Marismas de Santofa,

Arnuero y Ria de Ajo.

Se trata de un espacio urbano, muy intervenido.
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Las acciones propuestas no alteran las condiciones ambientales de estas figuras de proteccion,
ni a los valores que llevaron a su declaracioén, pues no tendran afeccion para las aves, ni para
los aspectos naturales asociados al mar y a las marismas.

12) MEDIDAS DE PREVENCION Y CORRECCION DE IMPACTOS

El cumplimiento de las diferentes normativas constituye en si mismo un conjunto de medidas
preventivas que garantizan el adecuado desarrollo de los proyectos y las diferentes acciones,
planes y programas a desarrollar sobre el territorio.

Por otra parte, la minimizaciéon del riesgo de accidentes se garantiza con el proyecto del Estudio
Basico de Seguridad y Salud, cumpliendo con la normativa vigente y que establecen las
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras.

No obstante, resulta imprescindible la garantia de cumplimiento, a través de un adecuado
seguimiento de las obras.

Deberan llevarse a cabo todas las medidas necesarias para mejorar la integraciéon paisajistica
de la obra, en particular la de pasarelas y zonas de reposo 0 estancia. Asi, la siembra de
vegetacion herbacea, arbustiva o arbdrea se realizara con especies propias de la serie del
encinar cantabrico, sobre todo, en la zona de la Punta del Sable. Para la zona de la Campa de
san Sebastian se pueden utilizar, ademas, especies autdctonas locales, acomodadas al medio
biofisico, con caracteristicas adecuadas al medio y de bajo mantenimiento.

Se eliminaran las especies aléctonas identificadas en la zona de la Punta del Sable. Asimismo se
evitara el arraigo de especies invasivas durante el periodo de actuacion.

En caso de interceptarse en la obra zonas con presencia de invasoras se procedera a su
eliminacién siguiendo el Método de Actuacion y las Prescripciones Técnicas Generales para la
Erradicacioén de las Plantas con Potencial Invasor en Cantabria, de la Consejeria de Medio Rural,
Pesca y Alimentacion.

Se llevara un seguimiento ambiental de la revegetacidon de las zonas que pudieran verse
afectadas por las obras, fundamentalmente en la Punta del Sable.

No se ubicaran acopios de materiales en zonas ocupadas por vegetacion.

Los residuos generados seran retirados a vertedero autorizado o gestor de residuos autorizado,
segun sea su naturaleza, como medio de evitar la acumulacion de impactos por el desarrollo de
la actuacion, no pudiéndose depositar dentro del ambito del Parque Natural de las Marismas de
Santofia, Victoria y Joyel y de la ZEPA Marismas de Santofia, Victoria, Joyel y Ria de Ajo.

13) PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El contratista incluira en el Plan de Obra, la realizacién de un Seguimiento Ambiental que se
encargue del control de:

- Ubicacién del acopio de materiales especificando las zonas concretas de forma que no
se afecte innecesariamente a superficies de terreno natural.

- Los materiales de excavaciones sobrantes, y los demas materiales de obra, que deban
ser eliminados por cualquier otra causa, seran destinados prioritariamente a ser
reutilizados o bien conducidos a vertedero autorizado y en ningun caso deberan ser
abandonados.
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- Los residuos generados seran retirados a vertedero autorizado o a un gestor de residuos
autorizado.

- Utilizacion, estacionamiento y mantenimiento de maquinaria y vehiculos a utilizar en la
obra asi como zonas y métodos para el transito, la limpieza y mantenimiento de la
maaquinaria. Estas zonas deberan ser convenientemente sefalizadas y acotadas.

- Se evitaran vertidos de cualquier tipo al suelo.

- Se controlaran las emisiones sonoras y atmosféricas de la maquinaria y vehiculos
implicados en la ejecucion de las fases de montaje rechazandose aquellas que
incumplan la legislacidon y normativas existentes en materia de emisiones sonoras y
atmosféricas.

- En las rutas de acceso a las obras los vehiculos y maquinas madviles circularan a
velocidades moderadas.

- Se realizard un seguimiento especifico de la eliminacién de las especies al6ctonas
identificadas en la zona de la Punta del Sable y de la no aparicibn de nuevas especies
invasoras.

- Seguimiento de la revegetacion de las zonas que pudieran verse afectadas por las obras

14) CONCLUSIONES

Una vez vistas las caracteristicas del Proyecto “ACONDICIONAMIENTO DE DOS VIVEROS PARA
PISCINAS NATURALES EN ISLA_ARNUERQO", las condiciones de partida y descripciéon del medio y
analizados los posibles lugares de conflicto, se puede sefialar lo siguiente:

1.- La necesidad de accién sobre los viveros es evidente, debido a razones de seguridad,
accesibilidad, ordenamiento, mantenimiento y puesta en valor del patrimonio.

2.- La zona de la Campa de San Sebastian no posee elementos ambientales significativos. La
zona de La Punta del Sable presenta unos valores ambientales mas relevantes, pero las zonas
afectadas no presentan ningun tipo de singularidad o rareza.

3.- El Proyecto no plantea acciones agresivas con el medio en el que se inserta. Ni la geologia,
suelos, vegetacion, fauna, paisaje u otros aspectos ambientales, se veran afectados critica o
severamente.

4.- La zona de la Punta del Sable no se encuentra protegida por ninguna figura de proteccion
regional, nacional o internacional, pues ni se encuentra dentro del Parque Natural de las
Marismas de Santofia, Victoria y Joyel, ni en la Red Natura 2000. La zona de la Campa de San
Sebastian si se encuentra dentro del Parque Natural y de la ZEPA, pero en ningun caso, ni durante
la obra, ni tras su finalizacion, se afectaran o se perjudicaran los valores naturales por los que se
establecieron los Espacios Naturales Protegidos en los que se inserta (ZEPA y Parque Natural). Ni
humedales, ni zonas rocosas, ni especies protegidas, etc... se verdn afectadas por el Proyecto.
5.- Este Proyecto no interferira en el desarrollo de otros Proyectos u otros Planes o Programas.
Planes como, por ejemplo: la revision del PORN, el desarrollo del PGOU de Arnuero (ya aprobado
y vigente), u otros planes o proyectos en la costa.

6.- No se trata de un Proyecto de gran tamafio. La afecciéon de la intervencién en el territorio es
minima, practicamente la misma que la existente en la actualidad.

7.- Con este Proyecto se regula el uso en estos espacios, se mejora la seguridad, la accesibilidad
y el conocimiento de los viveros, su uso tradicional y el entorno en el que se insertan.

8.- Este Proyecto no genera residuos peligrosos, o que puedan poner en riesgo la calidad
ambiental o la salud de las personas. Los residuos generados se gestionaran a través de un gestor
autorizado.

9.- Al no utilizar productos peligrosos, la posible contaminacion es nula.

10.- Se mejorara en gran medida la calidad urbana de Quejo, suponiendo un gran beneficio
para su poblacion residente y los visitantes.

11.- Los elementos patrimoniales afectados son los viveros, que son objeto de mejora y puesta en
valor. Por lo que se realiza una mejora sobre el patrimonio existente.
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12.- Los conflictos detectados son muy puntuales, afectan fundamentalmente a la vegetacion
herbacea de la zona de la Punta del Sable y no supondran un impacto significativo para el
medioambiente.
13.- El Proyecto puede servir para aplicar acciones de interpretacion y educacion
medioambiental.

Por tanto, la actuacion propuesta no se encuentra incluida en los Anexos | y Il de la Ley 21/2013,
de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental y expuesto lo anterior, se cree que no se producen
efectos que afecten de forma apreciable, directa o indirectamente a los aspectos ambientales
y al ENP en que se inserta. Por tanto, se cree que el Proyecto “ACONDICIONAMIENTO DE DOS
VIVEROS PARA PISCINAS NATURALES EN ISLA_ARNUERO”, no debe ser objeto de Evaluacion de
Impacto Ambiental

15) EQUIPO REDACTOR
El equipo redactor de este Anejo Ambiental esta constituido por el equipo multidisciplinar de

PLANEA, medioambiente y urbanismo, SC:

- Rubén Vadilo Ibanez, Geoégrafo especialista en Ordenacion del Territorio y Medio
Ambiente, colegiado 398.

- Sergio Sainz de la Maza Ruiz, Gedgrafo especialista en Planificaciéon Urbana y Paisajismo,
colegiado 369.

En Santander, el 01 de julio de dos mil dieciséis:

Rubén Vadillo Ibanez
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Anexo A
Propuesta actuacion Campa de San Sebastian
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Anexo A
Propuesta actuacion Punta del Sable
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ANEJO 2: ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA

Se consideran dos centros de trabajo ante la posibilidad de realizar las obras de forma conjunta
o por separado debiendo establecerse medidas para ambas actuaciones aunque se
encuentran proximas.

Se redacta un Estudio Bdsico de Seguridad y Salud por
e Ser el presupuesto inferior a 450.760,00 €

e La duracién estimada es inferior a 30 dias laborables, no empleando en ningin momento a
mds de 20 trabajadores simultdneamente.

e El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los dias de trabajo
del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

En aplicacion del presente Estudio Bdsico cada contratista elaborard un plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones
contenidas en el Estudio en funcidn de su propio sistema de ejecucion de la obra.

En dicho Plan se incluirdn, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de prevencion que
el contratista proponga con la correspondiente justificaciéon técnica, que no podrdn implicar
disminucién de los niveles de proteccidn previstos en el mismo.

INDICE

1.- MEMORIA

MEMORIA INFORMATIVA

TRABAJOS PREVIOS

RIESGOS ELIMINABLES

FASES DE EJECUCION

MEDIOS AUXILIARES

MAQUINARIA

MANIPULACION DE SUSTANCIAS PELIGROSAS
AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA
9. PROCEDIMIENTOS COORDINACION
10. CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA
11. VALORACION MEDIDAS PREVENTIVAS
12. MANTENIMIENTO

OGN O LN~

2.- PLIEGO DE CONDICIONES

3.- MEDICIONES Y PRESUPUESTO
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MEMORIA:

1. MEMORIA INFORMATIVA

Se redacta la presente memoria para describir las técnicas de prevencidn a utilizar en las
obras de:
e ADECUACION de ANTIGUO VIVERO en el Campo San Sebastidn
e ADECUACION de ANTIGUO VIVERO en El Sable

Ambas para uso como PISCINAS NATURALES en ISLA. ARNUERO (Cantabria)

DATOS DE LA OBRA Y ANTECEDENTES.

EMPLAZAMIENTO:
1. VIVERO SAN SEBASTIAN

BO_ISLA-QUEJO_ARNUERO (CANTABRIA)
Coordenadas: 43.495900, -3.540982

2. VIVERO PLAYA EL SABLE
BO_ISLA-QUEJO_ARNUERO (CANTABRIA)
Coordenadas: 43.498001, -3.540658

PRESUPUESTO ESTIMADO:
e ADECUACION de ANTIGUO VIVERO en el Campo San Sebastidn

Se ha previsto en el proyecto de ejecuciéon material un importe de 129.031,61 €, CIENTO
VEINTINUEVE MIL SETENTA Y UN EUROS CON SESENTA Y UN CENTIMOS.

e ADECUACION de ANTIGUO VIVERO en El Sable

Se ha previsto en el proyecto un importe de ejecucidn material de 154.758,88 €, CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CENTIMOS.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS;.

PLAZO DE EJECUCION:

Se tiene programado un plazo de duracién inicial de 4,00 meses para la obra de San Sebeatidn
y de 6,00 meses para la obra de El Sable. En el caso de realizarse conjuntamente dependerd de
si se duplica el nUmero de trabajadores.

NUMERO DE TRABAJADORES:

En base a los estudios de planificacién de la ejecucidén de la obra, se estima que el nUmero
mdximo de trabajadores alcanzara la cifra de (CINCO) operarios. (En cada una de las obras de
efectuarse de forma simultdneaq)

PROPIEDAD:
Se trata de la promocién pUblica AYUNTAMIENTO DE ARNUERO
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ACCESOS:
El acceso a la obra por parte de los tfransportes de material a la misma no presenta dificultades
llegando Avenida Juan Hormaechea hasta el aparcamiento publico lindante con el vivero.

TOPOGRAFIA:

e San Sebastidn:
La superficie destinada a paseo es sensiblemente horizontal. El vivero se encuentra en distinta
cota y tampoco presenta desnivel si bien aparecen numerosas rocas en el drea ocupada con
distintas alturas.

. El Sable
Presenta una topografia complicada y de dificil acceso debiendo ser trasladados los materiales
en peqgueno vehiculo o desde la playa en caso de que sea posible el acceso a la misma con un
camioén grua o similar.

CLIMATOLOGIA DEL LUGAR:
La zona climatolégica de Cantabria, con inviernos y veranos templados, no tiene mayor
incidencia.

LUGAR DEL CENTRO MAS PROXIMO EN CASO DE ACCIDENTE:

La ubicacién del centro asistencial de la Seguridad Social mds proximo a la obra, con servicios
de urgencia, se encuentra en Gama a una distancia, en circulacién rodada, de quince minutos,
con condiciones hormales de tréfico. El pueblo cuenta con un Centro de Salud.

USO ANTERIOR:

e San Sebastian:
Se modifica el recorrido del paseo maritimo para asociar el drea de estancia a un antiguo vivero
gue se convertird en piscina.

. El Sable
Ya existe una senda de acceso a los viveros que se utilizan de piscinas en su estado natural. La
obra trata de adecuar estas para posibilitar un mejor acceso y mds confortable estancia.

DESCRIPCION DE LA OBRA Y PROBLEMATICA DE SU ENTORNO

TIPO DE OBRA:

Se trata de obra con dos caracteristicas diferenciadas:
e Rediseno del paseo maritimo y mejora de accesos
e Adecuacion viveros para piscina

El Paseo Maritimo no plantea especial problemdtica, Unicamente deberd considerarse la
modificaciéon del trazado de la instalaciéon eléctrica de alumbrado. El resto de obras son de
pavimentacion.

La adecuacion del vivero como piscina y la ejecuciéon de las plataformas deberdn contar con
las mareas para evitar la enfrada inconfrolada de agua pudiendo ser evitada durante el
frascurso de las obras

2. TRABAJOS PREVIOS

2.1. Vallado y Senalizaciéon
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Deberd restringirse el acceso a la obra de personal no autorizado, de manera que todo el recinto
de la obra en cuyo enforno se crean los riesgos quede inaccesible para personas ajenas a la

misma

Se instalardn un minimo de elementos de senalizacién que garanticen la presencia de
informaciones bdsicas relativas a la Seguridad y Salud en diversos puntos de la obra.

Medidas de cierre y senalizacion:

Vallado perimetral con placas metdlicas de acero galvanizado plegado sustentadas por
pies derechos formados con perfiles laminados. La altura de dichos paneles quedard
establecida como minimo en 2 m.

lluminacidn: Se instalardn equipos de iluminacidn en todos los recorridos de la obra, en los
accesos y salidas, locales de obra, zonas de carga y descarga, zonas de escombro y en
los diversos tajos de la misma de manera que se garantice la correcta visibilidad en todos
estos puntos.

Senalizacién mediante paneles en el acceso de la obra con los pictogramas indicados
en los esquemas grdficos de este Estudio y como minimo sefiales de "Prohibido el acceso
a personal no autorizado", "Uso obligatorio del casco"y pictogramas y textos de los riesgos
presentes en la obra.

Panel senalizador en la base de la gria en el que se especifiquen las caracteristicas
técnicas de la misma: limites de carga, condiciones de seguridad, alcance...

Cartel informativo ubicado en un lugar preferente de la obra en el que se indiquen los
teléfonos de interés de la misma y en el que como minimo aparezcan reflejados los
teléfonos de urgencia: servicios sanitarios, bomberos, policia, centros asistenciales,
instituto toxicoldgico vy los teléfonos de contacto de técnicos de obra y responsables de
la empresa contratista y subcontratistas.

Cierre de la obra: la obra permanecerd cerrada fuera del horario laboral de manera que
no sea posible el acceso a la misma sin forzar los elementos de cierre.

2.2. Locales de Obra

Vestuarios prefabricados: Se situan en el lugar indicado en el plano de organizacién de
obra. Se realizarédn mediante la instalacion de locales prefabricados industrializados y
tendrdan asientos y taquillas independientes para guardar la ropa bajo llave y estardn
dotados de un sistema de calefaccién en invierno.

Se dispondrd un minimo de 2 m? por cada frabajador y 2,30 m de altura.

No es necesario la instalacion de aseos y ducha: Dadas las caracteristicas de la obra, la
cercania a los domicilios de los operarios y/o a la sede de las empresas contratistas se
considera innecesario la instalacion de aseos y duchas en la propia obra.

Retretes quimicos: Situados segun se indica en el plano de organizacién de obra de este
mismo Estudio, se realizardn mediante la instalacién de cabinas individualizadas portdtiles
con tratamiento quimico de deshechos. Se instalard uno por cada 25 trabajadores, cerca
de los lugares de trabajo. Las cabinas tendrdn puerta con cierre interior, que no permitird
la visibilidad desde el exterior. Se realizard una limpieza y vaciado periédico por empresa
especialista.

No es nhecesario la instalacion de Comedor y Cocina: Dadas las caracteristicas de la obra,
la cercania a los domicilios de los operarios y/o a restaurantes se considera innecesario la
instalacion de comedor y cocina en la propia obra.

Oficina de Obra prefabricada: Situados segun se indica en el plano de organizaciéon de
obra de este mismo Estudio, se readlizardn mediante la instalacién de locales
prefabricados industrializados. Dispondrdn de mesas v sillas de material lavable, armarios
y archivadores, conexiones eléctricas y de telefonia, aire acondicionado y calefaccién y
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la superficie serd tal que al menos se disponga de é6 metros cuadrados por técnico de
obra.

Todos los locales anteriormente descritos adaptardn sus cualidades a las caracteristicas
descritas en el Pliego de Condiciones de este Estudio.

. INSTALACIONES PROVISIONALES

Cuadro eléctrico de obra construido segin la UNE-EN 60439-4. Provista de una placa con
el marcado CE, nombre del fabricante o instalador, grado IP de proteccién, etc. Partird
desde la misma acometida realizada por técnicos de la empresa suministradora o desde
el generador de obra y estard situado segun se grafia en el plano de organizacion de
obra. En la instalacion eléctrica de obra, las envolventes, tomas de corriente y elementos
de proteccidn que estén expuestos a la intemperie contardn con un grado de proteccidén
minima IP45 y un grado de proteccién contra impactos mecdnicos de IK 0,8. Asi mismo,
las tomas de corriente estardn protegidos con diferenciales de 30 mA o inferior. Los
cuadros de distribucién integrardn dispositivos de proteccidén contra sobreintensidades,
contra contactos indirectos y bases de toma de corriente. Se realizard toma de tierra para
la instalacién, La instalacion serd realizada por personal cualificado segun las normas del
REBT. Contard con tensiones de 220/380 V y tensidn de seguridad de 24 V.

Instalacion contraincendios: Se dispondrdn de extintores en los puntos de especial riesgo
de incendio de manera que al menos quede ubicado un extintor de CO2 junto al cuadro
eléctrico y extintores de polvo quimico préoximos a las salidas de los locales que
almacenen materiales combustibles. Estos extintores serdin objeto de revision periddica y
se mantendrdn protegidos de las inclemencias meteoroldgicas.

Instalacion de abastecimiento de agua mediante acometida de red: Previo a la
ejecucion de la obra se realizard la acometida de acuerdo con las condiciones de la
compania suministradora, dotando de agua potable las distintas instalaciones de higiene
y confort de la obra asi como los equipos y maquinarias que precisan de ella.
Saneamiento mediante acometida: Se valorard la conveniencia de realizar una
acometida a la red municipal de saneamiento de agua+s residuales con el fin de
garantizar el correcto saneamiento de las instalaciones provisionales de obra.

3.

RIESGOS ELIMINABLES

No se han identificado riesgos totalmente eliminables.

4.

FASES DE EJECUCION

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS

Levantamiento de la superficie vegetal

Demolicién de la parte superior de los muros de mamposteria
Demoliciéon del pavimento exterior de baldosas

Demolicion del pavimento asfdltico

Levantamiento mobiliario urbano

Desconexidn y desmontaje instalaciones

Demolicién escalera
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B) RIESGOS MAS FRECUENTES

Caidas de objetos.

- Caidas de los operarios por pérdida de equilibrio o hundimiento del forjado donde
opera.

- Referentes a maquinaria y vehiculos: vuelcos, choques, golpes y caidas en el ascenso o
descenso de los mismos.

- Atfrapamientos y atropellos de personas con la maquinaria.

- Proyeccién de tierra y piedras.

-  Golpes, choques, cortes,

- Sobreesfuerzos.

- Pisadas sobre materiales punzantes.

- Afrapamientos y aplastamientos.

- Afecciones cutdneas.

- Proyeccién de particulas en los ojos.

- Exposicion a ruido y vibraciones.

- Emisién de polvo: Inhalacién o molestias en los ojos.

- Sustancias nocivas o téxicas.

- Contactos eléctricos.

- Incendios y explosiones.

- Inundaciones o filtfraciones de agua.

- Infecciones.

- Desplomes de elementos

C) MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Con cardcter previo al inicio de los trabajos deberdn analizarse las condiciones de las
instalaciones preexistentes

- Se concretard en un plan de demolicidon en el que constard la técnica elegida asi como
las personas y los medios mds adecuados para redlizar el trabagjo.

- Los contenedores no se llenardn por encima de los bordes.

- Los contenedores deberdn ir cubiertos con un toldo y el extremo inferior del conducto no
tendrd una altura superior a 2 m., para disminuir la formacién de polvo.

- Las herramientas eléctricas cumplirdn con las especificaciones contempladas en este
documento dentro del apartado de herramientas eléctricas.

- Lailuminacion en la zona de trabajo serd siempre suficiente.

- Se dispondrd de extintores en obra.

- Se dispondrd de una bomba de achique cuando haya prevision de fuertes lluvias o
inundaciones.

D) PROTECCION INDIVIDUAL:

- Casco de seguridad

- Calzado con puntera reforzada.

- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

- Bofas de goma o PVC.

-  Gafas de seguridad antiimpactos.

- Profectores auditivos.

- Mascarillas antipolvo.

- Guantes de cuero.

- Ropa de frabajo adecuada.

- Ropa de frabajo impermeable.

-  Ropa de frabgjo reflectante.

- Cinturdn de seguridad y puntos de amarre.

- Cinturones portaherramientas.

- Fajas de proteccidon dorsolumbar.

Base de pavimento mediante relleno
Limpieza para hormigonar
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Relleno tierra vegetal

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Se realizardn con pala cargadora o de forma manual

B) RIESGOS MAS FRECUENTES
Heridas
- Afropellos y colisiones, originados por la maquinaria
- Vuelcos y deslizamientos de las maquinas
- Caidas en altura
- Exposiciones e incendios.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
Las maniobras de la maquinaria, estardn dirigidas por persona distinta al conductor.

- Lasexcavaciones de cimentacion estardn correctamente sefalizados, para evitar caidas
del personal a su interior.

- Se cumplird la prohibicién de presencia del personal en la proximidad de las maquinas
durante su frabagjo.

- Al realizar trabajos en zanja, la distancia minima entre los trabajadores serd de 1 metro.
La estancia de personal frabajando en planos inclinados con fuerte pendiente, o debajo
de macizos horizontales, estard prohibida.

- Lasalida a la calle de camiones, serd avisada por persona distinta al conductor, para
prevenir a los usuarios de la via publica.

- Mantenimiento correcto de la maquinaria

- Correcta disposiciéon de la carga de tierras en el camion, no cargdndolo mds de lo
admitido.

D) PROTECCIONES PERSONALES
- Casco homologado
- Guantes
- Mono de trabajo y en su caso trajes de agua y botas
- Empleo del cinturdn de seguridad, por parte del conductor de la maquinaria, si estd va
dotada de cabina antfivuelco.

E) PROTECCIONES COLECTIVAS
- Recipientes que contengan productos tdxicos o inflamables herméticamente cerrados
- No apilar materiales en zonas de transito, retirando los objetos que impidan el paso visible
y sencilla
- Formacién y conservacion de un retallo, en borde de rampa, para tope de vehiculos.

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Recrecido y consolidacién de los muros de mamposteria la piscina
Remate de muros de borde de la escalera de acceso a la piscina

B) RIESGOS MAS FRECUENTES.

- Proyeccidon de particulas.

- Salpicaduras de pastas y morteros al trabajar a la altura de los ojos

- Golpes en las manos.

- Caidas al mismo nivel

- Salpicaduras a los ojos sobretodo en frabajos realizados en los fechos
- Dermatosis por contacto con las pastas y los morteros

- Aspiracion de polvo al usar maquinas para cortar o. lijar

Aparte de estos riesgos especificos, existen otros mds generales que enumeraremos d
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continuacion:
- Sobreesfuerzos
- Golpes en extremidades superiores e inferiores

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

Hay una norma bdsica para todos estos trabajos es el orden y la limpieza en cada uno de los
tajos, estando las superficies de ftransito libres de obstdculos (herramientas, materiales,
escombros) los cuales pueden provocar golpes o caidas, obteniéndose de esta forma un mayor
rendimiento y seguridad.

D) PROTECCIONES PERSONALES
- Mono de trabajo
- Casco de seguridad homologado para todo el personal
- Guantes de goma fina o caucho natural
- Manoplas de cuero
- Gafas de seguridad
- Gafas protectoras
- Mascarillas antipolvo

E) PROTECCIONES COLECTIVAS
- Sendlizacién de la zona

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
Cimentacién de elementos portantes para las plataformas de estancia y escaleras

B) RIESGOS MAS FRECUENTES
- Heridas punzantes, causadas por las armaduras.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD
- Realizacién del trabajo por personal cualificado

D) PROTECCIONES PERSONALES
- Casco homologado, en fodo momento
- Guantes de cuero, para el manejo de juntas de hormigonado, ferralla, efc.
- Mano de trabajo, trajes de agua
- Botfas de goma

E) PROTECCIONES COLECTIVAS
- Sendlizacién de la zona por medio de cintas de colores.

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
El hormigdn para la cimentacién, los muretes del vivero y la escalera serd suministrado desde un
central de hormigonado.

Para la estructura de madera se utilizard sierra circular.

B) RIESGOS MAS FRECUENTES
Caidas en altura de personas, en las fases de encofrado, puesta en obra del hormigdén y
desencofrado.
- Cortes enlas manos.
- Pinchazos, frecuentemente en los pies, en la fase de desencofrado.
- Caidas de objetos- a distinto nivel (martillos, tenazas, madera, ando)
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C) NOR

Golpes en manos, pies y cabeza
Caidas al mismo nivel, por falta de orden y limpieza en las plantas

MAS BASICAS DE SEGURIDAD

Las herramientas de mano, se llevardn enganchadas con mosquetdn, para evitar su
caida a ofro nivel

Todos los huecos de planta, estardn protegidos con barandilla y rodapié

El hormigonado de pilares, se realizard desde torretas metdlico correctamente protegidas
Se cumplirdn fielmente las normas de desencofrado, acufnamiento de puntales.

Para acceder al interior de la obra, se usard siempre los accesos protegidos.

El hormigonado del forjado se realizard desde tablones organiza plataformas de trabajo,
sin pisar las bovedillas

Una vez desencofrada la planta, los materiales se apilard correctamente y en orden. La
limpieza y el orden, tanto en 1¢ planta de trabajo como en la que se estd
desencofrando, e indispensable.

Respecto a la madera con puntas, debe se desprovista de Ias mismas o en su defecto
apilada en zonas que no sean de paso obligado del personal

Cuando la grua eleve la ferralla, el personal no estard debajo de las cargas suspendidas

D) PROTECCIONES PERSONALES

E) PROT

Uso obligatorio de casco homologado
Calzado con suelo reforzado anticlavo
Guantes de goma,

Botas de goma durante el vertido de hormigdn
Cinturén de seguridad

ECCCIONES COLECTIVAS

No es precisa proteccién colectiva mds alld del vallado de la obra

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.

Pavime
Pavime
Pavime
Pavime
Pavime

ntacion de tabla de madera en estancias
ntacién de baldosa de hormigdn

ntacién de baldosas de granito

ntaciéon de losa de piedra

ntacién de adoquin de hormigdn

B) RIESGOS MAS FRECUENTES

C) NOR

Golpes y atrapamientos con piezas del pavimento.

Cortes producidos con aristas o bordes cortantes.
Afecciones reumaticas por humedades en las rodillas.
Afecciones cutdneas por contacto con cemento o mortero.

MAS BASICAS DE SEGURIDAD.

Las piezas del pavimento y sacos de aglomerante se transportardn a planta mediante
plataformas empaletadas y flejadas. Si se trata de piezas de grandes dimensiones se
transportardn en posicién vertical.

Se utilizar&dn herramientas o magquinaria eléctrica para cortar las piezas, las cuales
deberdn permanecer hUmedas. El operario se colocard a sotavento, en caso de que el
corte de piezas se realice por via seca con sierra circular.

Eliminar las rebabas que puedan ocasionar cortes en las manos o proyecciéon en los 0jos.
No acceder a recintos en fase de pavimentacion o pulimentacion.
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- Las pulidoras y abrillantadoras estardn constituidas por doble aislamiento, manillar aislante
y arco de proteccidén antiatrapamiento.
- Desenchufar la mdaqguina para la sustitucién de piezas o trabajos de mantenimiento.

D) PROTECCIONES PERSONALES

- Guantes aislantes.
- Rodilleras impermeables aimohadilladas.

A) DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS.
Instalacion de alumbrado
Colocacién de mecanismo hidraudlico

B) RIESGOS MAS FRECUENTES
- Las conexiones se realizardn siempre sin tension.
- Las pruebas que se tengan que realizar con tensién, se hardn después de comprobar el
acabado de la instalacién eléctrica.
- La herramienta manual se revisard con periodicidad para evitar cortes y golpes en su uso.

C) NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD

- Cualquier parte de la instalacion, se considerard bajo tensidn mientras no se compruebe lo
confrario con aparatos destinados al efecto.

- El tramo aéreo entre el cuadro general de proteccion y los cuadros para magquinas, serd
tensado con piezas especiales sobre apoyos; si los conductores no pueden soportar la tension
mecdnica prevista, se empleardn cables fiables con una resistencia de rotura de 800 kg., fijando
a estos el conductor con abrazaderas.

- Los conductores si van por el suelo, no serdn pisados ni se colocardn materiales sobre ellos; al
afravesar zonas de paso

- Enla instalaciéon de alumbrado, estardn separados los circuitos de valla, acceso a zonas de
trabajo, escaleras, almacenes.

- Los aparatos portdtiles que sea necesario emplear, serdn estancos al agua y estardn
convenientemente aislados.

- Lasderivaciones de conexidn a maquinas se realizardn con terminales de presidn, disponiendo
las mismas de mando de marcha y parada.

- Estas derivaciones, al ser portdtiles, no estardn sometidas a fraccién mecdnica que origine su
rotura.

- Lasldmparas para alumbrado general y sus accesorios; se situardn a una distancia minima de
2,50 m del piso o suelo; las que pueden alcanzar con facilidad estardn protegidas con una
cubierta resistente.

- Existird una senalizacién sencilla y clara a la vez prohibiendo la entrada a personas no
autorizadas a los locales donde esté instalado el equipo eléctrico asi como el manejo de
aparatos eléctricos a personas no designadas para ello

- lgualmente se dardn instrucciones sobre las medidas a adoptar en caso de incendio o
accidente de origen eléctrico.

- Se sustituirdn inmediatamente las mangueras que presenten algun deterioro en la capa
agislante de proteccién.

D) PROTECCIONES PERSONALES

Casco homologado de seguridad, dieléctrico en su caso.
Guantes aislantes.

Comprobador de tensién.

Herramientas manuales, con aislamiento.

Botas aislantes, chaqueta ignifuga en maniobras eléctricas.
Tarimas, alfombrillas, pértigas aislantes.
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E) PROTECCIONES COLECTIVAS

cuadro

- Mantenimiento periddico del estado de las mangueras, tomas de tierra, enchufes,
s distribuidores, etc.

5.

MEDIOS AUXILIARES

5.1 ANDAMIOS
A) RIESGOS MAS FRECUENTES
-Caida de personas u objetos a distinto nivel.
-Caidas o atrapamientos por desplome o derrumbamiento del andamio.
-Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
- Afrapamiento de pies y dedos.
-Contactos eléctricos.
-Sobreesfuerzos.

B) MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Los andamios sélo podrdn ser montados, desmontados o modificados sustancialmente
bajo la direccién de una persona cudlificada segun el R.D. 2177/2004.

Durante el montaje, desmontaje y uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS
tendrdn presencia permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por
los que el Real Decreto 604/2006 exige su presencia.

Todo andamio deberd cumplir las condiciones generales respecto a materiales,
estabilidad, resistencia, seguridad en el trabagjo y seguridad general, y las parficulares
referentes a la clase ala que el andamio corresponda, especificadas en el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, modificado por el Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre,
por lo que respecta a su utilizacién y a lo expuesto en el Convenio General del Sector de
la Construccidn.

Los andamios se montardn y desmontardn, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Los andamios vy sus alrededores deberdn permanecer ordenados, libres de obstdculos y
limpios de residuos.

Los andamios deberdn proyectarse, montarse y mantenerse, de manera que se evite el
desplome o el desplazamiento.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de andamios deberdn construirse,
dimensionarse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas caigan o
estén expuestas a caidas de objetos y se ajusten al niUmero de trabajadores que vayan a
utilizarlos.

Los apoyos del andamio dispondrdn de medidas contra el deslizamiento, y la superficie
portante tendrd capacidad para garantizar la estabilidad del andamio.

Las dimensiones, forma y disposicidon de las plataformas de un andamio serdn apropiadas
al trabajo, cargas y permitird la circulacién con seguridad.

Los elementos que formen las plataformas no se desplazardn. No existirdn vacios en las
plataformas ni entre estas y los dispositivos verticales de proteccién colectiva contra
caidas.

Cuando un andamio no este listo para su utilizacion, contard con senales de advertencia
de peligro ( Real Decreto 485/1997) y se delimitard mediante elementos que impidan el
acceso.

El andamio contard con una nota de cdlculo de resistencia y estabilidad y un plan de
montaje, de utilizacién y de desmontaje del andamio, en los casos en que se establece
en el R.D. 2177/2004.

No serd obligatorio el plan cuando los andamios dispongan del marcado "CE", se seguirdn
las instrucciones del fabricante
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Los andamios deberdn ser inspeccionados por persona cuadlificada, antes de su puesta
en servicio, periddicamente y tras cualquier modificacién, periodo de no utilizacion,
exposicion a la intemperie, sacudidas sismicas, o circunstancias que hubiera podido
afectar su resistencia o estabilidad.

Cuando el acceso al andamio o la ejecucidon de una tarea particular exija la retirada
temporal de un dispositivo de proteccién colectiva contra caidas, deberdn preverse
medidas compensatorias y eficaces de seguridad, que contardn con la aprobacién
previa del coordinador de seguridad.

Los andamios se colocardn apoyados sobre superficies firmes, estables y niveladas, a una
distancia mdxima de 30 cm. del paramento.

Los andamios permanecerdn arriostrados a la estructura para garantizar su estabilidad.
No se montard un nivel superior sin haber terminado el inferior.

Los elementos del andamio se izardn con medios mecdnicos mediante eslingas.

Se colocard una diagonal horizontal en el médulo base y ofra cada 5 m..

Prohibido instalar andamios a distancias inferiores a 5 m. de lineas eléctricas aéreas.

Las plataformas de trabajo, tendrdn una anchura minima de 60 cm. y espesor o estructura
suficiente en funcidn de los trabajadores y elementos que vayan a sustentar, segun el
cdlculo de resistencia y estabilidad realizado.

La altura libre entre plataformas serd de 1,90 metros como minimo.

En plataformas metdlicas, estardn formadas por planchas de acero estriado.

El andamio se protegerd perimetralmente con barandilla rigida y resistente a 90 cm. de
altura, pasamanos, listén intermedio de 45 cm. y rodapié de 15 cm. en todos los lados de
su contorno, con excepcion de los lados que disten de la fachada menos de 20
centimetros.

Los huecos y aperturas para ascender o descender del andamio, se protegerdn
mediante barandillas y tapas.

La via publica serd protegida ante la caida de objetos, mediante redes, marquesinas o
similares.

El andamio se protegerd de impactos de vehiculos, mediante vallas y sehalizacién de la
zona la afectada.

El acceso a las plataformas de los andamios deberd realizarse normalmente a través de
modulos de escaleras de servicio adosadas a los laterales, o bien estando las escaleras
integradas en el propio andamio, o desde otras plataformas seguras de la obra. En ningun
caso estd permitido trepar por los travesanos de la estructura del andamio.

El operario dispondrd de cinturén de seguridad con arnés amarrado a un punto fuerte,
para realizar trabajos fuera de las plataformas del andamio. Los puntos fuertes se
colocardn cada 20 m2.

Trabajar en plataformas inferiores a otras que se estd trabajando, si no se han tomado las
medidas de proteccidon adecuadas.

El desmontaje del andamio se realizard con cinturon de seguridad amarrado a un punto
fuerte de seguridad, en senfido descendente.

Los elementos deformados o deteriorados del andamio serdn sustituidos.

C) EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad de polietileno.

Calzado con suela antideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela agislante ante contactos eléctricos.

Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.

Guantes dieléctricos.

Guantes de cuero u ofros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
Cinturén portaherramientas.

Cinturdn de seguridad, tipo arnés, con dispositivo anticaida.

Faja de proteccién dorsolumbar.
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Ropa de trabajo adecuada.

5.2. ESCALERAS DE MANO
A) RIESGOS MAS FRECUENTES

Caida de personas u objetos a distinto nivel.
Choques y golpes contra la escalera.
Atrapamiento de pies y dedos.
Sobreesfuerzos.

Contactos eléctricos, en caso de las metdlicas.

B) MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Se revisard el estado de conservacion y formas de uso de las escaleras periddicamente.
Se prohibe la utilizacién de escaleras de madera pintadas, por la dificultad que ello
supone para la deteccién de sus posibles defectos.

Durante el uso de este medio auxiliar los RECURSOS PREVENTIVOS tendrdn presencia
permanente en obra ya que concurren alguno de los supuestos por los que el Real
Decreto 604/2006 exige su presencia.

Las escaleras dispondrdn de zapatas antideslizante, o elementos de fijacién en la parte
superior o inferior de los largueros, que impidan su desplazamiento.

Las escaleras se fransportardn con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a
otfras personas u objetos. Sila longitud es excesiva, serd fransportada por 2 operarios.

Las escaleras se apoyardn sobre superficies horizontales, con dimensiones adecuadas,
estables, resistentes e inmodviles, quedando prohibido el uso de ladrillos, bovedillas o
similares con este fin. Los travesanos quedardn en posicidon horizontal.

La inclinacién de la escalera serd inferior al 75 % con el plano horizontal. La distancia del
apoyo inferior al paramento vertical serd 1/4, siendo | la distancia entre apoyos.

El extremo superior de la escalera sobresaldrd 1 m. del apoyo superior, medido en el plano
vertical.

El operario se colocard en posicidén frontal, es decir, mirando hacia los peldanos, para
realizar el ascenso y descenso por la escalera, agarrdndose con las 2 manos en los
peldanos, y no en los largueros.

Los operarios utilizardn las escaleras, de uno en uno, evitando el ascenso o descenso de
la escalera por 2 o mds personas a la vez.

Los trabajos que requieran el uso de las 2 manos o tfransmitan vibraciones, no podrdn ser
realizados desde la escalera.

Serd obligatorio el uso del cinturén de seguridad con dispositivo anticaida para trabajar
sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m.

No colocar escaleras aprisionando cables o apoyados sobre cuadros eléctricos.

Las puertas estardn abiertas cuando se coloquen escaleras cerca de estas o en pasillos.
Las escaleras suspendidas, se fijardn de manera que no puedan desplazarse y se eviten
movimientos de balanceo.

Escaleras compuestas de varios elementos adaptables o extensibles se utilizardn de forma
que la inmovilizacion reciproca de los elementos esté asegurada

Los trabajos que requieran movimientos o esfuerzos peligrosos, solo se podrdn realizar
desde una escaleraq, si se utiliza un equipo de proteccidn individual anticaidas.

Prohibido el uso de escaleras de construccidén improvisada o cuya resistencia no ofrezca
garantias. No se empleardn escaleras de madera pintadas.

C) EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad de polietileno.

Casco de seguridad dieléctrico.

Calzado anfideslizante.

Calzado con puntera reforzada.

Calzado con suela adislante ante contactos eléctricos.
Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
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- Cinturdn de seguridad amarrado a un punto fijo, independiente a la escalera.
- Cinturdn portaherramientas.

- Guantes aislantes ante contactos eléctricos.

- Guantes de cuero u ofros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...

- Ropa de frabajo adecuada.

Escaleras Metdlicas
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Los largueros de la escalera serdn de una sola pieza, sin deformaciones, golpes o
abolladuras. Se utilizardn elementos prefabricados para realizar los empalmes de
escaleras, evitando las uniones soldadas entre elementos.

- Los peldanos tendrdn el mismo espacio entre ellos, evitando elementos flojos, rotos o
peldanos sustituidos por barras o cuerdas.

- Prohibido el uso de escaleras metdlicas para realizar trabajos de instalacion eléctrica o
en zonas proximas a instalaciones eléctricas.

Escaleras de Madera
MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Loslargueros de la escalera serdn de una sola pieza, sin hudos ni deterioros.
- Los peldanos tendrdn el mismo espacio entre ellos y estardn ensamblados, evitando
elementos flojos, rotos, clavos salientes o peldanos sustituidos por barras o cuerdas.
- Se Utilizarédn escaleras de madera para realizar trabajos de instalaciéon eléctrica o en
zonas préoximas a ella, preferentemente en el interior del edificio.

Escaleras de Tijera

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Dispondrdn de una cadenilla limitadora de apertura mdxima en la mitad de su altura, y

un tope de seguridad en la articulacion superior.

La escalera se colocard siempre en posicién horizontal y de mdxima de apertura.

- Prohibido su utilizacion como borriquetas o caballetes para el apoyo de plataformas.

- Nose utilizardn en la realizacién de trabajos en alturas que obliguen al operario colocarse
en los 3 Ultimos peldanos de la escalera.

5.3. PUNTALES
A) RIESGOS MAS FRECUENTES
- Caida de puntales u otros elementos sobre personas durante el transporte, porinstalacion
inadecuada de los puntales, rotura del puntal...
- Golpes, cortes o choques con herramientas u objetos.
- Afrapamiento de pies y dedos.
- Sobreesfuerzos.
- Contactos eléctricos.

B) MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Se prohibe la retirada de puntales o correccién de la disposicidon de los mismos, una vez
han enfrado en carga, sin que haya franscurrido el periodo suficiente para el
desapuntalamiento.

- El acopio de puntales se realizard en una superficie sensiblemente horizontal, sobre
durmientes de madera nivelados, por capas horizontales que se dispondrdn
perpendiculares a la capa inferior sobre la que se asientan. En caso de acopios con
alturas que comprometan la estabilidad de los mismos, se dispondrdn pies derechos que
limiten el desmoronamiento del acopio.

- Los puntales se encontrardn acopiados siempre que no estén siendo utilizados en labores
concretas, evitando que queden dispersos por la obra especialmente en posicion vertical
apoyados en paramentos o similar.
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- Eltransporte de los puntales se realizard por medios mecdnicos, en paquetes flejados,
asegurando que no se producird el deslizamiento de ningin elemento durante el
fransporte.

- Se prohibe el transporte de mds de dos puntales a hombro de ningun operario

- Los puntales telescédpicos, se transportardn con los mecanismos de extensiéon
bloqueados.

- Los puntales se clavardn al durmiente y a la sopanda en el momento en que sean
colocados.

- Los puntales apoyardn toda la cabeza de los mismos a la cara del tabléon. En caso de
puntales que se han de disponer inclinados respecto a la carga, se acunardn
perfectamente, de manera que la cabeza apoye totalmente.

- Los puntales tendrdn la dimensidon suficiente para cubrir el trabajo a realizar, guedando
totalmente prohibido el apoyo de estos sobre cualquier material o elemento de obra
para alcanzar la altura necesaria.

- Se prohiben las sobrecargas puntuales de los puntales.

C) EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:
- Casco de seguridad de polietileno.
- Calzado con suela anfideslizante.
- Calzado con puntera reforzada.
- Calzado de seguridad con suela aislante y anticlavos.
- Guantes de cuero u ofros resistentes a la abrasién, desgarros, cortes...
- Faja de proteccién dorsolumbar.
- Ropa de frabajo adecuada.

6. MAQUINARIA.

MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS.

A) PALA CARGADORA.

RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Atropellos y colisiones, en maniobras de marcha atrds y giro.
- Caida del material desde la cuchara.
- Vuelco de la maquina.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:

- Comprobaciéon y conservacion periddica de los elementos de la maquina.

- Empleo de la maqguina por personal autorizado y cualificado.

- Sise cargan piedras de tamano considerable se hard una cama de arena sobre el elemento
de carga, para evitar rebotes y roturas.

- Estard prohibido el transporte de personas en la maquina.

- La bateria quedara desconectada, la cuchara apoyada en el suelo y la llave de contacto
no quedara puesta, siempre que la maquina finalice su trabajo por descanso u otra causa.

- No se fumard durante la carga de combustible, ni se comprobard con llama el llenado del
depdsito.

- Se considerardn las caracteristicas del terreno donde actiua la mdquina para evitar
accidentes por giros incontrolados.

- El hundimiento del terreno puede originar el vuelco de la maguina con grave riesgo para el
personal.

PROTECCIONES PERSONALES:
El operador llevara en todo momento:
- Casco de seguridad homologado.
- Botas antfideslizantes.
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- Ropa de trabajo adecuada.
- Gafas de proteccién contra el polvo en tiempo seco.
- Asiento anatdmico.

PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Estard prohibida la permanencia de personas en la zona de trabajo de la maquina.
- Senalizacién

B) CAMION BASCULANTE

RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Choqgues con elementos fijos de la obra.
- Afropello y aprisionamiento de personas en maniobras y operaciones de mantenimiento.
- Vuelcos al circular por la rampa de acceso.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:

- La caja serd bajada inmediatamente después de efectuarse la descarga y antes de
emprender la marcha.

- Alredlizar las entradas o salidas del solar lo hard con precaucion, auxiliado por las sefales
de un miembro de la obra.

- Respetara todas las normas del cédigo de circulacion.

- Si por cualquier circunstancia, tuviera que parar en la rampa de acceso, el vehiculo
qguedara frenado, y calzado con topes.

- Respetara en todo momento la senalizacion de la obra.

- Las maniobras dentro del recinto de obras se hardn sin brusquedades, anunciando con
antelacién las mismas, auxilidndose del personal de obra.

- La velocidad de circulacion estard en consonancia con la carga transportada, la
visibilidad y las condiciones del terreno.
PROTECCIONES PERSONALES:

- No permanecerd nadie en las proximidades del camion en el momento de realizar
maniobras.

- Sidescarga material en las proximidades de la zanja o pozo de cimentacidn, se aproximard
a una distancia mdxima de 1,00 m, garantizando esta mediante topes.

C) RETROEXCAVADORA.
RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Vuelco por hundimiento del terreno.
- Golpes a personas o cosas en el movimiento de giro.

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:

- No se redlizardn reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maguina
funcionando.

- La cabina estard dotada de extintor de incendios., al igual que el resto de las maquinas.

- La intencién de moverse se indicard con el claxon (por ejemplo, dos pitidos para andar
hacia delante, y tres hacia atrds).

- El conductor no abandonara la maqguina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al senfido de la pendiente.

- El personal de obra estard fuera del radio de accién de la mdquina para evitar atropellos y
golpes, durante los movimientos de esta o por algin giro imprevisto al bloquearse la oruga.

- Al circular lo hard con la cuchara plegada.

- Al finalizar el frabajo de la maquina, la cuchara quedara apoyada en el suelo o plegada
sobre ella; si la parada es prolongada se desconectard la bateria y se retfirara la llave de
contacto.

- Durante la excavacién del terreno en la zona de entrada solar, la maquina estard calzada
al terreno mediante sus zapatas hidrdulicas.
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PROTECCIONES PERSONALES:
El operador llevara en todo momento
-Casco de seguridad homologado.
-Ropa de trabajo adecuada
-Botas antideslizantes.
-Limpiara el barro adherido al calzado, para que no resbalen los pies sobre los pedales.

PROTECCIONES COLECTIVAS:

- No permanecerd nadie en el radio de accién de la maquina.

- Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estard situado en la parte trasera de la
maquina.

MAQUINARIA DE ELEVACION
A) GRUA TORRE (si se empleq)
RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Rotura de cable o gancho
Caida de la carga
Electrocucién por defecto de puesta a tierra
Caidas en altura de personas, por empuje de la carga
Golpes y aplastamientos por la carga
- Ruina de la mdquina por viento, exceso de carga, arriostramiento deficiente, etc.
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:
- Todos los trabajos estdn condicionados por los siguientes datos, carga mdxima 4.000 Kg.;
longitud pluma 30 m; carga en punta 1.100 Kg.; contrapeso 4.000 Kg.
- El gancho de izado dispondrd de delimitador de ascenso, para evitar el descarrilamiento
del carro de desplazamiento
- Asimismo, estard dotado de pestillo de seguridad en perfecto uso.
- El cubo de hormigonado, cerrara herméticamente, para evitar caidas de material
- Las plataformas para elevacién de material cerdmico, dispondrdn de un rodapié de 20 cm,
colocando la carga bien repartida, para evitar deslizamientos
- Para elevar paléts, se dispondrdn dos eslingas simétricas por debajo de la plataforma de
madera, no colocando nunca el gancho de la gria, sobre el fleje de cierre del palet
- En ningun momento se efectuardn tipos sesgados de la carga, ni se hard mds de una
maniobra a la vez
- La maniobra de elevacién de la carga serd lenta, de manera que si el maquinista detectase
algun defecto depositard la carga en el origen inmediatamente
- Antes de Utiliza la gria, se comprobard el correcto funcionamiento del giro, el
desplazamiento del carro, y el descenso elevacién del gancho
- Lapluma de la grua dispondrd de carteles suficientemente visibles, con las cargas permitidas
- Todos los movimientos de la grua, se hardn desde la botonera realizados por persona
competente. auxiliado por el senalizase prevén fuertes vientos, instalar un anemdmetro con senal
acustica para 60 Km/h, cortando corriente a 80 paracaidas, instalado al motor de la gria
- Si es preciso realizar desplazamientos por la pluma, esta dispondrd de cable de visita
- Al finalizar la jornada de trabajo, para eliminar danos a la gria y a la obra se suspenderd un
pequeno peso del gancho de esta, elevdndolo hacia arriba, colocando el carro cerca del mdstil,
comprobando que no se puede enganchar al girar liboremente la pluma; se pondrdn a cero todos
los mandos de la grua, dejéndola en veleta y desconectando la corriente eléctrica
- Comprobacion de la existencia de certificacion de las pruebas de estabilidad después del
montaje
PROTECCIONES PERSONALES:
- EIl maquinista y el personal auxiliar llevaran casco homologado en fodo momento
- Guantes de cuero al manejar cables u otros elementos rugosos o cortantes
- Cinturdn de seguridad, en todas las labores de mantenimiento, anclado a puntos sélidos o
al cable de vista de la pluma
- La corriente eléctrica estard desconectada si es necesario actuar en los componentes
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eléctricos de la grua
PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Se evitard volar la carga sobre otfras personas trabajando

- La carga serd observada en todo momento durante su puerta en obra

- Durante las operaciones de mantenimiento de la gria, las herramientas manuales se
transportardn en bolsas adecuadas, no tirando al suelo estas, una vez finalizado el trabajo

- El cable de elevacion, y a la puesta a tierra se comprobardn peridbdicamente

C) MAQUINILLO (si se empleaq)
RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Caida de la propia maquina, por deficiente anclaje.

- Caidas en altura de materiales, en las operaciones de subida o bajada

- Caidas en altura del operador, por ausencia de elementos de proteccion

- Descargas eléctricas por contacto directo o indirecto

- Rotura del cable de elevacion
NORMAS EASICAS DE SEGURIDAD:

- Antes de comenzar el frabajo, se comprobard el estado de los accesorios de seguridad, asi
como el cable de suspension de cargas, y de las eslingas a utilizar

- Estard prohibido circular o situarse bajé la carga suspendida

- Los movimientos simultdneos de elevaciéon y descenso, estard prohibido arrastrar cargas por
el suelo; hacer traccion oblicua de las mismas; dejar cargas suspendidas con la maqguina parada
o intentar elevar cargas sujetas al suelo o algin otfro punto

- Cualquier operaciéon de mantenimiento, se hard con la maquina parada

- El anclaje de magquinillo se realizara mediante abrazaderas metdlica a puntos sélidos del
forjado a través de sus patas laterales y trasera. El arrostramiento nunca se hard con bidones
llenos de arena u otro material

- Se comprobard la existencia del limitador de recorrido que impida el choque de la carga
contra el extremo superior de la pluma

- Serd visible claramente, un cartel que indique el peso méaximo a elevar.

MAQUINAS-HERRAMIENTAS
A) CORTADORA DE MATERIAL CERAMICO
RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Proteccién de particulas y polvo
- Descarga eléctrica
- Roftura del disco
- Cortes y amputaciones

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:

- La mdaqguina tendrd en todo momento colocada, la proteccién del disco y de la transmisidon

- Antes de comenzar el trabajo se comprobard el estado del disco, si este estuviera desgastado
o resquebrajado se procederia a su inmediata sustitucion

- La pieza no presionara al disco en oblicuo o por el lateral
PROTECCIONES PERSONALES:

- Casco homologado

- Guantes de cuero

- Mascarilla con filtro y gafas antiparticulas
PROTECCIONES COLECTIVAS:

- La maqguina estard colocada en zonas que no sean de paso y ademds bien ventiladas, si no
es del tipo de corte bajo chorro de agua

- Conservacion adecuada de la alimentaciéon eléctrica

B) VIBRADOR
RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Descargas eléctricas
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- Caidas de altura

- Salpicaduras de lechada en ojos
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:

- La operaciéon de vibrado, se realizara siempre desde una posicidon estable por zonas

de paso

PROTECCIONES PERSONALES:

- Casco homologado

- Botas de goma

- Guantes dieléctricos

- Gafas para proteccién contra las salpicaduras
PROTECCIONES COLECTIVAS:

- Las mismas que para la estructura de hormigén

C) SIERRA CIRCULAR
RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Cortes y amputaciones en extremidades superiores
- Descargas eléctricas
- Rotura del disco
- Proyeccién de particulas
- Incendios
- NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:
- El disco estard dotado de carcasa protectora y resguardos que impidan los
atrapamientos por los érganos moviles
- Se controlard al estado de los dientes del disco, asi como la estructura de este
- Lazona de trabajo estard limpia de serrin y virutas, en evitacién de incendios
- Se evitard la presencia de clavos al cortar
PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco homologado de seguridad
- Guantes de cuero
- Gafas de proteccidon, contra la proyeccién de particulas de madera
- Calzado con plantilla anticlavo
PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Zona acotada para la maquing, instalada en lugar libre de circulacion
- Extintor manual de polvo quimico antibrasa, junto al puesto de trabajo

D) AMASADORA
RIESGOS MAS FRECUENTES:
- Descargas eléctricas
- Atrapamientos de érganos moviles
- Vuelcos y atropellos al cambiarla de emplazamiento
NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:
- La maqguinaria estard situada en superficie llana y consistente
- Las partes moéviles y de transmision estardn protegidas con carcasas
- Bagjo ningun concepto, se intfroducird el brazo en el tambor, cuando funcione la
maquina
PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco homologado de seguridad
- Mono de frabgjo
- Guantes de goma
- Botas de goma y mascarilla antipolvo
PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Zona de trabajo claramente delimitada
- Correcta conservacién de la alimentacién eléctrica
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E) HERRAMIENTAS MANUALES
En este grupo incluimos las siguientes: taladro percusor, martillo rotativo, pistola clavadora,

fijadora, disco radial, maquina de cortar terrazo y azulejo y rozadora
RIESGOS MAS FRECUENTES:

- Descargas eléctricas

- Proteccién de particulas

- Caidas en altura

- Ambiente ruidoso

- Generacién de polvo

- Explosiones e incendios

- Cortes en extremidades

NORMAS BASICAS DE SEGURIDAD:
- Todas las herramientas eléctricas, serdn dotadas de doble aislamiento de seguridad
- El personal que utilice estas herramientas ha de conocer las instrucciones de uso
- Las herramientas serdn revisadas periddicamente, de manera que se cumplan las
instrucciones de conservacion del fabricante suelo
- La desconexidon de las herramientas no se hard con un tirdn brusco
- No se usara una herramienta eléctrica sin enchufe; si hubiera necesidad de emplear
mangueras de extension, estas se hard de la herramienta al enchufe y nunca a la
inversa
- Los trabajos con estas herramientas se realizaran siempre e posicion estable.
PROTECCIONES PERSONALES:
- Casco homologado de seguridad.
- Guantes de cuero.
- Protecciones auditivas y oculares en el empleo de la pistola clavadora.
- Cinturén de seguridad, para trabajos en altura.

PROTECCIONES COLECTIVAS:
- Zonas de trabajo limpias y ordenadas.
- Las mangueras de alimentacion a herramientas estardn en buen uso.
- Los huecos estardn protegidos con barandillas.
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7. MANIPULACION SUSTANCIAS PELIGROSAS

RIESGOS:

Afecciones cutdneas.

Incendios y explosiones.

Proyeccion de sustancias en los 0jos.
Quemadurcs.

Intoxicacién por ingesta.

Intoxicacién por inhalacién de vapores.

MEDIDAS PREVENTIVAS y PROTECCIONES COLECTIVAS:

Las sustancias catalogadas como peligrosas, bien sean residuos o acopios de material de
construccion, deberdn almacenarse en un sitio especial que evite que se mezclen entre
si o con ofras sustancias no peligrosas manteniendo la distancia de seguridad entre
sustancias que sean sinérgicas entre si o incompatibles. Asi mismo, se dispondrdn alejadas
de transito de personas o maquinaria, convenientemente sefalizadas y en zonas de
acceso restringido.

Las casetas que almacenen sustancias peligrosas dispondrdn ventilacién e iluminaciéon
adecuadas, estardn cubiertas, cerradas con llave y se mantendrdn ordenadas. En caso
de almacenar sustancias que puedan emitir vapores inflamables, dispondrdn de
luminaria antideflagrante.

Las sustancias sensibles a las temperaturas, como las inflamalbles, se mantendrdn en sitio
aislado térmicamente y protegido de fuentes de calor o frio.

Los lugares de almacenaje de sustancias liquidas peligrosas carecerdn de sumideros por
los que puedan evacuarse eventuales fugas o derrames.

Las sustancias peligrosas se almacenardn en envases adecuados, siempre cerrados y
bien etiquetados con referencia expresa a: identificacién de producto, composicion,
datos responsable comercializacion, pictograma que indique peligrosidad, frases R que
describen los riesgos del producto, frases S que aconsejan como manipular el producto e
informacion toxicoldgica. El aimacenaje se realizard lo mds préoximo al suelo posible para
evitar caidas, se mantendrdn con un stock minimo vy si fuera necesario contardn con
cubeta de retencion.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrd de arena u otro
absorbente para caso de derrame.

En los puntos de almacenaje de sustancias peligrosas se dispondrd de extintor quimico y
de CO2.

Los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas contardn con la necesaria
formacién e informacion.

EQUIPOS de PROTECCION INDIVIDUAL:

Casco de seguridad.

Calzado con suela anfideslizante.
Calzado con puntera reforzada.
Botas de goma o PVC.

Guantes de goma o PVC.

Ropa de trabajo adecuada.
Gafas de seguridad.

Mascarilla de filtro recambiable.

8. AUTOPROTECCION Y EMERGENCIA

De acuerdo con las obligaciones establecidas en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales el
contratista deberd adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra
incendios y evacuacion de los trabajadores, designando para ello al personal encargado de
poner en prdctica estas medidas y comprobando peribdicamente su correcto funcionamiento.
El citado personal deberd poseer la formacidén necesaria, ser suficiente en nimero y disponer del
material adecuado.
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Evacuacion

En todo momento estard presente en obra un responsable de emergencias que serd
encargado de dar la alarma, asegurarse de la correcta evacuacion de la obra para lo
gue tendrd conocimiento del personal presente en obra, dar aviso a los servicios de
emergencia y prestar en su caso los primeros auxilios a los heridos. También asumird la
revision peridédica de las vias de evacuacion asegurando que se mantengan expéditas.
Dicho responsable contard con formacion suficiente en primeros auxilios e instruccion en
emergencias.

Existird en obra un punto de reunién al que acudirdn todos los trabajadores en caso de
emergencia. Dicho punto quedard suficientemente senalizado y serd conocido por todos
los trabajadores.

En lugar destacado de la obra se dispondrd seializacion en que se indiquen las medidas
gue han de adoptar los trabajadores en caso de emergencia

Las vias de evacuacion y salidas de emergencia deberdn permanecer expéditas,
debidamente senalizadas y desembocardn en sitio seguro, siendo el responsable de
emergencias responsable de su estado.

Protecciodn contra incendios

La obra dispondrd de tomas de agua con mangueras para la extincion de pequefnos
conatos de incendio en la obra. Tendrdn fdcil y répido acceso a una de estas tomas la
zona de acopios, de almacenaje residuos, los locales de obra y en las proximidades de
los trabajos con especial riesgo de incendios segun lo especificado en la identificacién
de riesgos de este mismo documento.

Queda expresamente prohibido la realizacién de hogueras en la obra cualquiera que
sea su fin.

En los puntos de trabajo con riesgo de incendios se instalardn extintores portdtiles con
agente extintor acorde con el tipo de fuego previsible. En la especificacién de medidas
preventivas de este mismo documento se senalan las circunstancias que requieren de
extintor.

En los locales o entornos de trabajo en que existan productos inflamables quedard
prohibido fumar. Para evitarlo se instalardn carteles de advertencia en los accesos.

Se dispondrdn extintores de polvo quimico en cada una de las casetas de obra y
préximo a las zonas de acopio. También se contard con un extintor de CO2 en la
proximidad del cuadro eléctrico de obra.

Primeros auxilios

En lugar visible de la obra se dispondrd el cartel con los teléfonos de urgencias.

El centro sanitario mds préoximo a la obra al que se evacuardn los heridos es: Sustituya por
el NOMBRE DEL CENTRO DE SALUD

La evacuacién de heridos a los centros sanitarios se realizard exclusivamente en
ambulancia y serd llevado a cabo por personal especializado. Tan sélo heridos leves
podrdn trasladarse por otros medios siempre que asi lo disponga el responsable de
emergencias de la obra.

La obra dispondrd de un botiquin portdtil debidamente equipado para la realizacion de
los primeros auxilios que contenga como minimo desinfectantes y antisépticos
autorizados, gasas estériles, algodén hidréfilo, venda, esparadrapo, apdsitos adhesivos,
tijeras, pinzas y guantes desechables.

El material de primeros auxilios se revisard periddicamente por el responsable de
emergencias y se ird reponiendo tan pronto como caduqgue o sea utilizado.
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9. PROCEDIMIENTOS COORDINACION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES

Tal y como establece el Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de Prevencién de Riesgos Laborales, en materia de coordinacion de actividades
empresariales, se requiere un sistema eficaz de coordinacidon empresarial en materia de
prevencion de riesgos laborales en los supuestos de concurrencia de actividades empresariales
en un mismo centro de trabajo.

Para satisfacer las necesidades de coordinacidon antes expuestas se plantean las siguientes
medidas:

- Losrecursos preventivos de la obra asumirdn la responsabilidad de garantizar el eficaz
funcionamiento de la coordinacién de actividades empresariales entre las distintas
empresas concurrentes en la obra.

- Antes del comienzo de la actividad en obra de cualquier empresa concurrente en la
misma, el contratista principal pondrd en su conocimiento lo dispuesto en la
documentacion preventiva de la obra y las medidas de coordinacidn empresarial.

- El conftratista principal asumird la responsabilidad de mantener informados a los
responsables preventivos de las empresas concurrentes de la informacién en materia
preventiva y de coordinacion de actividades que sean de su incumbencia.

- Previo al comienzo de trabajos del personal de las diferentes empresas concurrentes,
se habrdn difundido de manera suficiente las instrucciones de cardcter preventivo y
de coordinacién empresarial, procedimientos y protocolos de actuacion a todos los
trabajadores intervinientes. Esta responsabilidad recae en los responsables preventivos
de las diferentes empresas y en Ultima instancia en el contratista principal.

10. CONTROL DE ACCESOS A LA OBRA

El contratista principal pondrd en prdctica un procedimiento de control de accesos tanto de
vehiculos como de personas a la obra de manera que quede garantizado gue sélo personas
autorizadas puedan acceder a la misma.

Serd en el Plan de Seguridad y Salud donde se materialice la forma en que el mismo se llevard a
cabo y serd el coordinador en la aprobacién preceptiva de dicho plan quien valide el control
disenado.

Desde este documento se establecen los principios bdsicos de control entre los que se
contemplan las siguientes medidas:

- El contratista designard a un a persona del nivel de mando para responsabilizarse del
correcto funcionamiento del procedimiento de control de accesos. Ante su ausencia en
la obra, se designard sustituto competente de manera que en ningln momento quede
desatendido este control.

- El vallado perimetral de la obra garantizard que el acceso tanto de vehiculos como
peatonal a la obra queda restringido a los puntos controlados de acceso.

- Cuando por motivos derivados de los propios frabajos de la obra sea preciso refirar parte
de los vallados de acceso a la obra dejando expedito el mismo por puntos no
controlados, serd necesario que se disponga personal de control en dichos lugares.

- Enlos accesos a la obra se situardn carteles senalizadores, conforme al Real Decreto
485/1997 senalizacion de lugares de trabajo, que informen sobre la prohibicidon de acceso
de personas no autorizadas y de las condiciones establecidas para la obra para la
obtencién de autorizacion.

- Durante las horas en las que en la obra no han de permanecer trabajadores, la obra
qguedard totalmente cerrada, blogueando los accesos habitualmente operativos en
horario de trabajo.

- El contratista garantizard, documentalmente si fuera preciso, que todo el personal que
accede ala obra se encuentra al tanto en sus obligaciones con la administracion social
y sanitaria y dispone de la formacién apropiada derivada de la Ley de Prevencion de
Riesgos, Convenio de aplicacion y resto de normativa del sector.
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11. VALORACION MEDIDAS PREVENTIVAS

Dadas las caracteristicas de la obra, los procesos constructivos, medios y maguinaria prevista
para la ejecucion de la misma, se consideran las medidas preventivas, medios de proteccion
colectiva y equipos de protecciéon individual previstos en este Estudio, los mdas convenientes para
conseguir un nivel de riesgo en el peor de los casos tolerable.

12. MANTENIMIENTO

Para la ejecucion de las tareas de mantenimiento y conservacion necesarias tras la construccion
y puesta en servicio de la obra se han de contemplar medidas preventivas que garanticen la
ejecucion de las mismas con las preceptivas condiciones de seguridad.

Se incorporan en este punto una serie de medidas preventivas y equipos necesarios propios de
las tareas de mantenimiento. Se estudian solo tareas propias de mantenimiento preventivo,
aqguellas intervenciones de reparacién de envergadura que requieran de proyecto, contardn
con un documento especifico de seguridad y salud.

Para los casos en los que surgieran durante la vida Util del edificio tareas de mantenimiento en
gue intervengan procesos, equipos o medios no dispuestos en este estudio, se realizard por parte
de la propiedad anexo a este mismo documento.
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1. Pliego de Condiciones Generales.
1.1. Normativa legal de aplicacién.

La obra, objeto del presente estudio de Seguridad, estard regulado a lo largo de su ejecucion
por lo textos que a continuacién se citan, siendo de obligado cumplimiento para las partes
implicadas.

RD 1627/1977 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97).
Disposiciones minimas de Seguridad y de Salud en las obras de construccién

Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95).
Prevencion de riesgos laborales.

RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97).
Reglamento de los Servicios de Prevencion.

RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones minimas en materia de sefalizacion, de seguridad y salud en el trabajo.

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

En el capitulo 1°incluye las obras de construccién.

Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(Orden 09/03/1971).

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97).
Disposiciones minimas de seguridad vy salud relativas a la manipulacién manual de cargas que
enfrane riesgos, en particular dorsolumbares, para los frabajadores.

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97).
Disposiciones minimas de seguridad vy salud, relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccidn individual.

RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97).

Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos
de trabagjo.

Modifica y deroga algunos capitulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo
(Orden 09/03/1971).

Orden de 20 de mayo de 1952. (BOE: 15/06/52).
Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la Industria de la Construccidn.
Modificaciones: Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53).

Orden de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66).
Articulos de 100 a 105 derogados por Orden de 20 de enero de 1956.

Orden de 31 de enero de 1940. Andamios: Capitulo VII, articulos 66 a 74 (BOE: 03/02/40).
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

Orden de 28 de agosto de 1970. Articulos 1 a 4, 183 a 291 y Anexos | y II (BOE: 05/09/70).
Ordenanza del tfrabajo para las industrias de la Construccion, vidrio y cerdmica.
Correccidén de errores: BOE 17/10/70.
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Orden de 20 de septiembre de 1986. (BOE: 13/10/86).

Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de
Seguridad e Higiene.

Correccioén de errores: BOE: 31/10/86.

Orden de 16 de diciembre de 1987. (BOE: 29/12/87).
Nuevos modelos para la nofificacién de accidentes de trabajo e instrucciones para su
cumplimiento y tframitacion.

Orden de 31 de agosto de 1987. (BOE 18/09/87).
Senalizacién, balizamiento, limpieza y terminacién de obras fijas en vias fuera de poblado.

Orden de 23 de mayo de 1977. (BOE 14/06/77).
Reglamento de aparatos elevadores para obras.
Modificacién: Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81).

Orden de 28 de junio de 1988. (BOE: 07/07/88).

Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de Elevacion y
Manutencién referente a grias-torre desmontables para obras.

Modificacion: Orden de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90).

Orden de 31 de octubre de 1984. (BOE: 07/11/84).
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

Orden de 7 de enero de 1987. (BOE: 15/01/87).
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de
amianto.

RD 1316/1989 de 27 de octubre. (BOE: 02/11/89).
Proteccion de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el
frabajo.

RD 1495/1986 de 26 de mayo (BOE: 21/07/86).
Reglamento de seguridad en las mAaquinas.

RD 1435/1992 de 27 de noviembre (BOE: 11/12/92), reformado por RD 56/1995 de 20 de enero
(BOE: 08/02/95).

Disposiciones de aplicaciéon de la Directiva 89/392/CEE relativa a la aproximacién de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas.

Orden de 9 de marzo de 1971. (BOE: 16y 17/03/71).

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo.

Correccidén de errores: BOE: 06/04/71.

Modificacion: BOE: 02/11/89.

Derogados algunos capitulos por la Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD
665/1997,RD 773/1997 y RD 1215/1997.

PARTE I

Art. 19. Escaleras de mano.

Art. 21. Aberturas de pisos.

Art. 22.- Aberturas en las paredes.

Art. 23. Barandillas y plintos.

Art. 25 a 28.- lluminacién.

Art. 31.- Ruidos, vibraciones y trepidaciones.
Art. 36. Comedores.
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Art. 38 a 43. Instalaciones Sanitarias y de Higiene.

Art. 51. Protecciones contra contactos en las instalaciones y equipos eléctricos.
Art. 58. Motores Eléctricos.

Art. 59 - Conductores eléctricos.

Art. 60.- Interruptores y cortocircuitos de baja tension.

Art. 70. Proteccidén personal contra la electricidad.

Art. 82 .- Medio de Prevencidon y extincidon de incendios.

Art. 83 a 93.- Motores, transmisiones y maquinas.

Art. 94 a 96.- Herramientas portdtiles.

Art. 100 1 107.- Elevacién y transporte.

Art. 124, Tractores y ofros medios de transportes automotores.
Art. 145 a 151. Protecciones personales.

Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores.

MT1.- Cascos de seguridad no metdlicos BOE 30.12.74

MT2.- Protecciones auditivas. BOE 1.9.75

MT4.- Guantes aislantes de la electricidad. BOE 3.9.75

MT5.- Calzado de seguridad contra riesgos mecdnicos.

MT7 .- Adaptadores faciales. BOE 2.9.77

MT13.- Cinturones de sujecion. BOE 2.9.77

MT16.- Gafas de montura universal para proteccién contra impactos. BOE 17.8.78.
MT17 .- Oculares de proteccién contra impactos. BOE 7.2.79

MT21 .- Cinturones de suspension. BOE 16.3.81

MT22.- Cinturones de caida. BOE 17.3.81

MT25.- Plantillas de proteccion frente a riesgos de perforacion. BOE 13.10.81
MT26.- Aislamiento de seguridad de las herramientas manuales en trabajos eléctricos de baja
tension. BOE 10.10.81

MT27 .- Bota impermeable al agua y a la humedad. BOE 22.12.81.

Normativa de dmbito local (Ordenanzas Municipales).
Convenio Colectivo del grupo de Construccién y Obras PUblicas de Cantabria.

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensidn e instrucciones complementarias (ITC) BTO1 A BT 51
Estatuto de los Trabajadores. BOE 14.3.80.

Reglamento de los servicios médicos de empresa. BOE 27.11.59.
Reglamento de Aparatos elevadores para obras. BOE 14.6.77.

Real Decreto 1627 /1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en las obras de construccion.

Reglamento de Régimen interno de la Empresa Constructora si correspondiera.

2.- Obligaciones de las partes implicadas.

La propiedad viene obligada a incluir el presente Estudio Bdsico de Seguridad y Salud como
documento integrante del Proyecto de Obra procediendo a su visado en el Colegio Profesional
correspondiente.
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El contratista viene obligado a la redaccién de un Plan de Seguridad y Salud de la obra que
desarrolle las disposiciones de este Estudio.

El abono de las partidas presupuestarias en este Estudio Bdsico de Seguridad y Salud y
concretadas en el Plan de Seguridad y Salud de la obra, lo realizard la propiedad de la misma all
conftratista, previa certificacién de la Direccion Facultativa, expedida conjuntamente con las
correspondientes a las demds unidades de obra realizadas.

La Empresa Constructora viene obligada a cumplir las directrices del Estudio de Seguridad, a
través del Plan de Seguridad y Salud, coherente con el anterior y con los sistemas de ejecucion
que la misma vaya a emplear. El Plan de Seguridad y Salud, contard con la aprobacion de la
Direccién Facultativa y serd previo al comienzo de la obra.

Los medios de proteccion personal, estardn homologados por organismo competente. Caso de
no existir éstos en el mercado se empleardn los mds adecuados bajo el visto bueno de la
Direccién Facultativa.

Por Ultimo la Empresa Constructora cumplird las estipulaciones preventivas del Estudio y el Plan
de Seguridad, respondiendo solidariamente de los danos que se deriven de la infraccion del
mismo por su parte o de los posibles subcontratistas y empleados.

La Direccién facultativa considerard el Estudio de Seguridad como parte integrante del Proyecto
de ejecucidn de la obra, correspondiéndola el control de supervision de la ejecucion del Plan de
Seguridad y autorizando previomente cualquier modificacién de éste, dejando constancia
escrita en el Libro de Incidencias.

Periddicamente, segin lo pactado, se realizardn las pertinentes certificaciones del Estudio de
Seguridad, poniendo en conocimiento de la Propiedad y de los organismos competentes, el
incumplimiento, por parte de la Empresa Constructora, de las medidas de Seguridad contenidas
en el Estudio de Seguridad.

3.- Parte de accidente y deficiencias.

Respetdndose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la prdctica del
contratista, los partes de accidente y deficiencias observadas recogerdn como minimo los
siguientes datos con una tabulacién ordenada haciéndose constar la diligencia de su
cumplimiento en el Libro de Incidencias.

a) Parte de accidente

Identificaciéon de la obra.

Dia, mes y ano en que se ha producido el accidente.

Hora del accidente.

Nombre del accidentado.

Categoria profesional y oficio del accidentado

Lugar (tajo) en el que se produjo el accidente.

Causa del accidente.

Importancia aparente del accidente.

Posible especificacién sobre fallos humanos.

Lugar, persona y forma de producirse la primera cura.(Médico, practicante, socorrista, personal
de obra)

Lugar de traslado para hospitalizacion.

Testigos del accidente (Verificacion nominal y versiones de los mismos).

Como complemento de este parte se emitird un informe que contendrd:
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Cdomo se hubiera podido evitar.
Ordenes inmediatas para ejecutar.

b) Parte de deficiencias.

Identificaciéon de la obra.

Fecha en que se ha producido la observacion.
Lugar (tajo) en el que se ha hecho la observacion.
Informe sobre |la deficiencia observada.

Estudio de mejora de la deficiencia en cuestion.

4.- Seguros de responsabilidad civil y todo riesgo de construccion y montaje.

Serd preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en materia de
responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de cobertura de
responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el riesgo inherente a su
actividad como constructor por los danos a terceras personas de los que pueda resulta
responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hecho nacidos de culpa o negligencia,
imputables al mismo o a las personas de las que debe responder; se entiende que esta
responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacién de un seguro en la modalidad de todo riesgo a la
construccion durante el plano de ejecucién de la obra con ampliacién a un periodo de
mantenimiento de un ano, contando a partir de la fecha de terminacion definitiva de la obra.

5. Normas para certificacién de elementos de seguridad.

Una vez al mes la constructora extenderd la valoracion de las partidas que, en materia de
Seguridad se hubiesen realizado en la obra; la valoraciéon se hard conforme a este Estudio y de
acuerdo con los previos contratados por este Estudio y de acuerdo con los precios contratados
por este Estudio y de acuerdo con los precios contratados por la Propiedad. Esta valoraciéon serd
visada y aprobada por la Direccidén Facultativa y sin este requisito no podrd ser abonada por la
Propiedad.

El abono d ellas certificaciones expuestas en el pdrrafo anterior se hard conforme se estipule en
el contrato de obra.

Se tendrdn en cuenta a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sdlo las partidas que
intervienen como medidas de Seguridad e higiene, haciendo omisidén de medios auxiliares, sin los
cuales la obra no se podrd realizar.

En caso de ejecutar en obra unidades no previstas en el presente Estudio se definirdn total y
correctamente las mismas y se les adjudicard el precio correspondiente procediéndose para su
abono, tal y como se indica en los apartados anteriores.

En caso de plantearse una revision de precios, el Contratista comunicard proposicion a la
Propiedad por escrito, habiendo obtenido la aprobacién de la Direccidn Facultativa.
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3. MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

Partidas relativas a la seguridad y salud en la obra

1. PISCINA SAN SEBASTIAN:

Protecciones 786,20€
Cierre y senalizacion 330,73€
Local de obra 1114,19€
Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 278,87 €

Lo que hace un total de ejecucion material de: 2509,99€

2. PISCINA EL SABLE:

Protecciones individuales 786,20€
Protecciones colectivas 121,21e
Cierre y senalizacion 330,73¢€
Local de obra 1339.10€
Instalaciones provisionales de higiene y bienestar 379,89€

Lo que hace un total de ejecucion material de: 2957,13€

Que deberdn anadirse al presupuesto de ejecucidon material de la obra contenido en el Proyecto
de Ejecucioén del que este Estudio Bdsico de Seguridad forma parte integrante.

Santander, 1 de julio de 2016
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ANEJO 3: CALCULO DE LAS ESTRUCTURAS

Las estructuras previstas en el proyecto son las necesarias para:

Los elementos en madera
e ESTANCIAS PROXIMAS AL BANO (en ambas actuaciones)
e PUENTE
e SENDA PEATONAL
Todas las estructuras serdn Unicamente destinadas al uso de personas.

Y sus correspondientes cimentaciones en hormigdén armado

CRITERIOS TENIDOS EN CUENTA PARA EL DISENO

e ESTETICOS
Tanto las estancias como el puente y la pasarela se integran en el entorno habiéndose diseiiado
en madera todas ellas y con las minimas intervenciones en lo existente.

e DURABILIDAD
La vida Util prevista con un minimo mantenimiento es la correcta para estas actuaciones puesto
que al ser de madera la sustitucidn de piezas a lo largo del periodo no plantea ninguna dificultad

e CONSTRUCTIVOS
Como ya se ha indicado las estructuras son de madera laminada. El acceso es facil en la
actuaciéon en el Campo de San Sebastidn resultando complicada en El Sable debiendo valorarse
la posibilidad de traerse montada en tramos o montarse in situ.

e FUNCIONALES
La pasarela soportard Unicamente peatones y se adapta a los criterios de accesibilidad
cumpliendo las especificaciones del Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, por el que se
modifica el Cdédigo Técnico de la Edificacién, asi como la interpretacion y aplicacién del
Documento Bdsico DB SUA (Seguridad de Utilizaciéon y Accesibilidad) del Cédigo Técnico de la
Edificacion, en cuanto a pendientes, tramos, pasamanos y protecciones.

La altura de las barandillas serd de 1,15 m para peatones

El pavimento tendrd una rugosidad tal que el coeficiente de rozamiento longitudinal sea préximo
a un valor f =0,32.

Las anchuras se ha son las que se han considerado mds adecuadas para permitir el uso y no
crear elementos que supongan un gran impacto.

o ECONOMICOS
Se considera que la eleccién de la madera es la mds adecuada relacionando el coste de la
estructura con el mantenimiento previsto y la consideracién del espacio en el que se ubica.

e MEDIOAMBIENTALES
La propuesta minimiza el impacto (final y de ejecucion) y tratar de continuar con las actuaciones
existentes.
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CALCULOS

Cdlculo de la estructura

Las estructuras plantean el mismo esquema de apoyo en muretes o pilares de hormigdn armado
con vigas principales, vigas riostras y correas en los casos necesarios

Tipo de madera MADERA LAMINADA
Especie de madera Pino silvestre
Clase de servicio Clase 3

El fipo de carga considerado es uniforme con vigas biapoyadas.

Se consideran las correspondientes cargas permanentes, peso propio de la estructura y sus
materiales, sobrecargas de uso, viento, sobrecarga de nieve, acciones térmicas y reoldgicas y
acciones sismicas.

Los coeficientes de ponderacién para el cdlculo y comprobacién de los Estados Limite Ultimos
(E.L.U.) y de los Estados Limite de Servicio (E.L.S.) y el Establecimiento de los coefi-cientes de
minoraciéon de la resistencia de materiales también estdn en las fichas de cdlculo. Se ha
considerado el agotamiento de las secciones por tensiones y la estabilidad local o global de la
estructura y comprobado si las deformaciones y el estado de vibraciones cumplen las
limitaciones correspondientes.

La estabilidad de la estructura durante el proceso constructivo estd garantizada incluso
planteando la ejecucién total en taller de algunos elementos como el puente.

Normativa
CTE-SE-C: SEGURIDAD ESTRUCTURAL CIMIENTOS
CTE-SE-M: SEGURIDAD ESTRUCTURAL MADERA

Acciones: Norma IAP-11, Instruccidén sobre las acciones a considerar en el Proyecto de Puentes
de Carretera. En ella se contempla las acciones para pasarelas peatonales, ciclistas, etc.

Eurocddigo 1. Acciones en estructuras.

Eurocddigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 2: Puentes.
Cadigo técnico de la edificacién. CTE. Documento Bdsico SE-M Seguridad Estructural. Madera.

Cimentaciones: Instruccion de Hormigon Estructural EHE-08. Para las estructuras de hormigdn
armado en general.

ACCIONES DE CALCULO

e Acciones permanentes
Las acciones permanentes son las acciones que forman parte de los distintos elementos. Existen
dos fipos, el peso propio del elemento resistente y las cargas muertas de los elementos anexos
que no constituyen la estructura (como pavimentos, barandillas, desagUes, etc.).

e Sobrecarga de uso
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La instruccién IAP-11 prescribe que para la determinacion de los efectos estdticos de la
sobrecarga de uso debida al trafico de peatones, se considerard la accion simultdnea de las
cargas siguientes:
A) Una carga vertical uniformemente distribuida de valor igual a 5 kN/m en toda la
superficie o en parte de ella, segun la condicién mds desfavorable.

B) Una carga horizontal de valor méximo igual al 10% de la carga uniformemente
distribuida, actuando en el eje del tablero y a nivel de la superficie del pavimento.
Ambas cargas A) y B) se consideran como una carga Unica, de valor caracteristico de

sobrecarga de uso cuando se combina con ofro tipo de cargas.

Por otra parte, el Eurocddigo EN 1991-2-2003 considera las mismas cargas mencionadas
anteriormente, pero establece una reduccién de la sobrecarga para tramos cargados de
longitudes mayores de 10 metros, que deberd aplicarse en proyectos de pasarelas peatonales
de Caminos Naturales, salvo en los casos en que se prevean aglomeraciones extraordinarias,
donde se deberdn mantener los 5 kN/m de carga vertical uniforme.

e Acciones en las barandillas
En los casos en que no sea previsible la formacién de aglomeraciones de personas, se
considerard para la comprobacion de la barandilla una fuerza horizontal sobre el borde superior
del elemento de 0,8 kN/m. En caso contrario el valor de esta accidon serd de 1,6 kN/m.

e Acciones térmicas
En las pasarelas de madera no se considerard el efecto de la temperatura sobre la estructura.
e Acciones de viento
e Acciones de nieve
e Acciones sismicas
e Estados Limite Ultimos (E.L.U.)
e Coeficientes de simultaneidad.
e Estados Limite de Servicio
e Vibraciones

CALCULO DE LAS CIMENTACIONES, ESTRIBOS Y ALETAS

La cimentacion prevista es superficial, de hormigdn armado con zapatas.

Comprobacién a hundimiento. Que serd funcidn de la capacidad portante del terreno y de las
cargas actuantes. Se han comprobado los coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento
considerando tanto los pesos propios como los empujes de tierras, empujes hidrostdticos,
empujes hidrodindmicos y asientos diferenciales

CALCULO DE LAS ESCALERAS
Escalera biapoyada
Gt= p.p. escalera+ relleno+ p.p escalones = a(2500d + 2000(e+c/2)) .
d= canfo total
e= espesor del relleno
a= ancho del firo
c la contrahuella del escaldn.
Sobrecarga de uso S.U.= 400Kg/m?2
M =1/8(p+q)I2
Asi, y pasando a valores de cdlculo, los resultados para las dos zonas en estudio son:
Md = 1/8(1.35p+1.50)12,
siendo 1.35y 1.5 los coeficientes parciales de seguridad de las acciones, segun art.8 EHE.

Determinacion de las secciones de acero en la losa a E.L.U. tensiones normales
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1.- Determinamos las secciones de acero por cdilculo, superior e inferior, distribuidas
longitudinalmente, siguiendo el anejo 8 de EHE o mediante los dbacos correspondientes
disponibles en la referencia 1 de la bibliografia, Asd,sup y Asd,inf.

2.- Determinamos la cuantia minima geométrica, Amin,geom=1.80/00 de la seccidén bruta de
hormigdn armado repartida en las dos caras.

3.- La cuantia minima mecdnica, que pretende evitar la rotura fragil del elemento, siempre
referida a la cara tfraccionada Asmin,mecan=coeficiente x Asd,sup 6 inf, siendo este coeficiente
=1.5-12.5Asd x fyd/Ac x fcd

Se arma cada cara con el valor mas restrictivo de los tres. Suele resultar con las hipdtesis
adoptadas, que la losa termina armdndose con la cuantia de cdiculo en su armadura
longitudinal inferior y con la cuantia mecdnica minima o la geométrica minima en la superior.

Por otro lado, se acepta normalmente en estos casos emplear como armadura transversal de
reparto un valor equivalente al 25%de la principal o la cuantia minima geométrica.

DEFINICION DEL PROCESO CONSTRUCTIVO

Con anterioridad a la obra deberd definirse los accesos ya que al tratarse de la playa estardn
sujetos a autorizaciéon de Costas no conociendo el dato al redactar el proyecto. En el caso de
que sed necesaria la ejecucion de obras temporales necesarias en su caso deberd ser restituido
a su estado inicial cuando la obra esté acabada.

MATERIALES

Antes de su transporte a obra, la madera deberd de haberse secado correctamente hasta
alcanzar su equilibrio higroscépico. Se evitard el contacto directo con el terreno en el acopio del
tajo.

Para cada partida se podrd identificar el tipo de elemento estructural con su clase resistente y
marcado segun la UNE EN 386.

El incumplimiento de las especificaciones de un producto, especialmente en lo referente a su
resistencia mecdnica y durabilidad, serd condicidon para la no aceptacion del producto o de la
partida.

ADHESIVOS

Los documentos de uso de adhesivos e incompatibilidades estardn disponibles para su
inspecciéon. Se comprobard la adecuacion de estos materiales al uso estructural y la clase de
servicio de la estructura. Se ajustardn a las Normas UNE EN 301 y UNE EN 12436 2002.

UNIONES

Las uniones se ejecutardn con elementos mecdnicos de fijacion a base pernos, tornillos y placas
de asiento o de testa en acero. Estos quedardn protegidos con pinfura anticorrosion similar en
material, en su caso, a las placas y vigas de acero.

Se especificard en el proyecto las resistencias a traccion del acero y la correcta geometria de
las piezas de unidn para su fabricacion.

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE Y GESTION DE RESIDUOS

En todos los trabajos de ejecucion de pasarelas se tendrd muy presente la gestion de los residuos.
Todos los productos resultantes procedentes de demoliciones, restos de elementos metdlicos,
electrodos, pletinas, casquillos o restos de medios auxiliares tendrdn un destino final de entrega
a gestor autorizado por el organismo ambiental de la Comunidad Auténoma correspondiente.
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Durante las obras se protegerd adecuadamente el resto de elementos adyacentes con lonas
protectoras, mallas de seguridad, balizamientos, etc. Estos elementos se anclardn
convenientemente de forma que no tengan libre movimiento, especialmente ante el viento. El
destino final de los restos de estos elementos que no sean aprovechables serd el mismo que el
destino de los residuos de la obra (gestor autorizado).

En ningUn caso se permitird el vertido al de productos resultantes del pro-ceso de ejecucion
facilitando su recogida para entrega a gestor autorizado.

Julio 2016
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OBRA : ISLA SENDA | )
REF : VI PIEZA: CTE
FECHA : viga 2d Revision 2008
Datos Generales: Versioén 8.2
Material Tipo de Carga: j Uniforme Kmed = 0,70
Clase Servicio ‘ 3 - Ym= 1,25

K def permanentes = 2,00
Seccion de la Pieza: K gef (nieve)- W2= 0,00

K gef uso). W2= 1,20

Tipo I hd | I:I Q D Espesor de la lamina: m.
Base 100 mm. | v 0,00 rad
Canto Maximo 298 mm.

Cargas: Nota: Cargas sin mayorar. Mayoracién Compresién sin mayorar
Permanentes 52,5 Kg/ml. 70 Ka/m? Compresion (-)= 0,0 kg permanente
Nieve 0,0 Kg/ml. 0 Ka/m? Compresién (-)= 0,0 kg Nieve
Viento 0,0 Kg/ml. 0 Ka/m? Compresién (-)= 0,0 kg Viento
Uso 375,0 Kg/ml. 500 Kg/m? Compresidn (-)= 0,0 kg Uso
| il Feso Pigae a (b Vi | 0,750 Modulacién en m Total (mayorado)= 0,000 Ka.
Nota: Introducir cargas con el coeficiente de simuitaneidad.\}/ Duracién carga variable
Posicion:
Angulo a = ° Pendiente p= © Luz L= |[ 4,000
Radio de curvatura=|| 0,000 [|mts.(0 si recto
a rad.
B rad.
< L . mts.
Reacciones (sin mayorar): Apoyos: Coeficientes:
Keo = 1,000
Permanentes 133 Kg. Rd= 1192 Kg Kieg= 0,700
Nieve 0 Kg. L= 47 mm. Ky = 1,100 Kgis = 1,150
Viento 0 Kg. foaa= 1,52 N/mm?, Key = 0,883 K¢= 1,000
Uso 750 Kg. Kez = 0,919 Kap= 1,000
Kn = 1,000 K, = 1,000
ELU ELU fuego
oy N/mm?>  f; N/mm? i Gy Nimm? i N/mm? is
Compresion (-)= 0,000 11,874 0,000 Compresion (-)= 0,000 8,633 0,000
Flexiony = 7,897 14,784 0,534 Flexiony = 9,193 24,578 0,374
Flexion z = 0,000 19,200 0,000 Flexion z = 0,000 31,919 0,000
Cortante= 0,588 1,400 0,420 Cortante= 0,636 2,875 0,221
Traccion 90°= 0,000 0,397 0,000 Traccion 90°= 0,000 0,675 0,000
Flexo-comp (-)= 0,534 Flexo-comp ()= 0,374
ELS Exposicién a fuego
Def eje y L/x Resistencia y Rigidez Reducida.
Permanentes 0,8 mm. L/ 4713 Mayoracién de cargas a fuego: [ cara Expuesta
Nieve 0,0 mm. L/ permanetes 1
Viento 0,0 mm. L/ nieve 0,2 | Cara Expuesta Cara expuesta |
Uso 4,8 mm. L/ 833 viento 0,5
fluencia 75 mm. L/ 536 uso 0,75
Total 13,1 mm. L/ 305 Tiempo (Min)= 30 R s
Cumple criterio de integridad y apariencia CTE-SE cumple confort |Penetracion = 0,7 mm/min L
Def eje z L/x K modf = 0,81 a flexion Seglin UNE-EN 1995-1-2:2004
Permanentes 0,0 mm. L
Nieve 0,0 mm. L/ Contraflecha:
Viento 0,0 mm. L/
Uso 0,0 mm. L/ Total=Permanentes + Variables
fluencia 0,0 mm. L/
Total 0,0 mm. L/
Cumple criterio de integridad y apariencia CTE-SE cumple confort

Fuerzas estabilizadoras en N/m. (Mayoradas):

qd(per)=
qd(nie)=
qd(Vie)=
qd(uso)=

Total

Flexion Compresién
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0
0,0 0,0

Md=  11688682,91
Km= 1,00
Kl= 1,00
Nd(flexion)= 0,00
Nd(comp)= 0,00
N/m Ke= 0,20

N x mm. (momento maximo mayorado)

coeficiente de pandeo lateral de la pieza sin atar.

coeficiente de longitud de la pieza.
N. (compresion por flexion)

N. (compresién por compresion)
coeficiente de pandeo de la pieza sin atar.




OBRA : ISLA PASARELA .
REF : VI PIEZA: CTE
FECHA : viga 2d Revision 2008
Datos Generales: Versioén 8.2
Material Tipo de Carga: j Uniforme Kmed = 0,70
Clase Servicio ‘ 3 - Ym= 1,25

K def permanentes = 2,00
Seccion de la Pieza: K gef (nieve)- W2= 0,00

K gef uso). W2= 1,20

Tipo I hd | I:I Q D Espesor de la lamina: m.
Base 140 mm. | v 0,00 rad
Canto Maximo 527 mm.

Cargas: Nota: Cargas sin mayorar. Mayoracién Compresién sin mayorar
Permanentes 45,5 Kg/ml. 70 Ka/m? Compresion (-)= 0,0 kg permanente
Nieve 0,0 Kg/ml. 0 Ka/m? Compresién (-)= 0,0 kg Nieve
Viento 0,0 Kg/ml. 0 Ka/m? Compresién (-)= 0,0 kg Viento
Uso 325,0 Kg/ml. 500 Kg/m? Compresidn (-)= 0,0 kg Uso
| il Feso Pigae a (b Vi | 0,650 Modulacién en m Total (mayorado)= 0,000 Ka.
Nota: Introducir cargas con el coeficiente de simuitaneidad.\}/ Duracién carga variable
Posicion:
Angulo a = ° Pendiente [3=° Luz L= | 7,700
Radio de curvatura=|| 0,000 [|mts.(0 si recto
a rad.
B rad.
< L . mts.
Reacciones (sin mayorar): Apoyos: Coeficientes:
Keo = 1,000
Permanentes 306 Kg. Rd= 2103 Kg Kieg= 0,700
Nieve 0 Kg. L= 67 mm. Ky = 1,018 Kgis = 1,150
Viento 0 Kg. foaa= 1,52 N/mm?, Key = 0,958 K¢= 1,000
Uso 1251 Kg. Kez = 0,893 Kap= 1,000
Kn = 1,000 K, = 1,000
ELU ELU fuego
oy N/mm?>  f; N/mm? i Gy Nimm? i N/mm? is
Compresion (-)= 0,000 12,008 0,000 Compresion (-)= 0,000 19,839 0,000
Flexiony = 6,127 13,686 0,448 Flexiony = 5,621 24,960 0,225
Flexion z = 0,000 19,200 0,000 Flexion z = 0,000 35,016 0,000
Cortante= 0,419 1,400 0,299 Cortante= 0,369 2,875 0,128
Traccion 90°= 0,000 0,335 0,000 Traccion 90°= 0,000 0,618 0,000
Flexo-comp (-)= 0,448 Flexo-comp (-)= 0,225
ELS Exposicién a fuego
Def eje y L/x Resistencia y Rigidez Reducida.
Permanentes 1,8 mm. L/ 4264 Mayoracién de cargas a fuego: [ cara Expuesta
Nieve 0,0 mm. L/ permanetes 1
Viento 0,0 mm. L/ nieve 0,2 | Cara Expuesta Cara expuesta |
Uso 7,4 mm. L/ 1044 viento 0,5
fluencia 12,5 mm. L/ 618 uso 0,75
Total 21,7 mm. L/ 356 Tiempo (Min)= 30 R s
Cumple criterio de integridad y apariencia CTE-SE cumple confort |Penetracion = 0,7 mm/min L
Def eje z L/x K modf = 0,89 a flexion Seglin UNE-EN 1995-1-2:2004
Permanentes 0,0 mm. L
Nieve 0,0 mm. L/ Contraflecha:
Viento 0,0 mm. L/
Uso 0,0 mm. L/ Total=Permanentes + Variables
fluencia 0,0 mm. L/
Total 0,0 mm. L/

Cumple criterio de integridad y apariencia CTE-SE

cumple confort

Fuerzas estabilizadoras en N/m. (Mayoradas):

qd(per)=
qd(nie)=
qd(Vie)=
qd(uso)=

Total

Flexion
3,1
0,0
0,0
12,6

15,7

Compresién

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

Md=
Km=
Kl=

Nd(flexion)=
Nd(comp)=

N/m

Kc=

39706728,08

0,95
1,00
3632,57
0,00
0,11

N x mm. (momento maximo mayorado)

coeficiente de pandeo lateral de la pieza sin atar.

coeficiente de longitud de la pieza.
N. (compresion por flexién)

N. (compresién por compresion)

coeficiente de pandeo de la pieza sin atar.
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ANEXO 4: PLAN DE OBRAS

REVISION JULIO 2016

1. PLAN DE OBRAS ADECUACION VIVERO EL SABLE

anos
meses 1. 2. 3. 4,
CO1 DESBROCE Y 11.849,89
DEMOLICION 11.849,89
CO2 ADECUACION. 3.716,96 8.672,90
DEL TERRENO 12.389,85
C03 REPARACION Y 2.443,29 458,12 152,71
ACONDICIONAMIENTO 3.054,11
CO04 ESTRUCTURAS 3.733,49 11.200,46
14.933,95
CO05 3.076,14 769,04
IMPERMEABILIZACIONES 3.845,18
C06 PAVIMENTACION 30.198,21 3.355,36
33.553,57
C07 PROTECCIONES 3.168,27
3.168,27
C08 EQUIPAMIENTO E 428,98 2.430,88
INSTALACIONES 2.859,86
CO0% AUDITORIO 6.389,62 336,30
6.725,92
C10 VIVERO 814,46
814,46
C11 JARDINERIA 358,03 6.802,52
7.160,55
C12 MOBILIARIO 1.151,61 21.880,65
URBANO Y EXPOSITIVO 23.032,26
C13 GESTION DE 493,75 493,75 691,25 296,25
RESIDUOS 1.975,00
C14 CONTROL DE 579,38 579,38
CALIDAD Y ENSAYOS 1.158,75
C15 SEGURIDAD Y 1.380,49 502,00 502,00 125,50
SALUD 2.509,99
TOTAL MES 21.035,99 14.797,65 54.033,21 39.164,76 | 129.031,61
% MENSUAL 16,30 11,47 41,88 30,35 100,00
%ACUMULADO 16,30 27,77 69,65 100,00
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2. PLAN DE OBRAS ADECUACION VIVERO EL SABLE

MAO04

anos
meses 1. 2. 3. 4. 5. 6.
CO1 DESBROCE Y 6.580,18
DEMOLICION 6.580,18
CO?2 ADECUACION. DEL 5.431,24 | 12.672,89
TERRENO 18.104,13
CO3 REPARACION Y 352,45| 4.934,28| 704,90| 1.057,35
ACONDICIONAMIENTO 7.048,97
C04 ESTRUCTURAS 16.817,78 | 43.726,22 | 6.727,11
67.271,11
C05 5.039,05| 1.679,68
IMPERMEABILIZACIONES 6.718,73
C06 18.704,93| 10.071,88
PAVIMENTACION 28.776,81
Cco7 9.355,03
PROTECCIONES 9.355,03
C08 EQUIPAMIENTO E 6.247,63
INSTALACIONES 6.247,63
C09 GESTION DE 204,82 204,82 204,82 | 204,82 102,41 102,41
RESIDUOS 1.024,11
C10 CONTROL DE 270,02 202,52 | 202,52
CALIDAD Y ENSAYOS 675,05
C11 SEGURIDAD Y SALUD 739,28 591,43 591,43 | 443,57 295,71 295,71
2.957.13
TOTAL MES 12.955,52 | 30.909,39 | 49.659,26 | 8.282,91 | 25.199,44 | 27.752,35 | 154.758,88
% MENSUAL 8,37 19,97 32,09 5,35 16,28 17,93 100,00
%ACUMULADO 8,37 28,34 60,43 71,14 82,07 100,00

En Santander, a 1 de julio de 2016
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ANEXO 5: CLIMA MARINO

La actuacién prevista sdlo reconstruye los muros existentes que han resistido los temporales
desde hace mds de 50 anos. Una parte del muro del vivero de San Sebastidn aparece
derruida, pero hay que tener en cuenta que no ha tenido ningun mantenimiento desde que
el vivero quedd en desuso.

Es por ello, que no parece necesario el estudio de las caracteristicas del oleaje susceptible de
incidir ni tampoco de las oscilaciones sufridas por el nivel del mar mdés alld de que, estas
Ultimass, serdn tenidas en cuenta para el llenado y vaciado de las piscinas.

El paseo maritimo de la zona de San Sebastidn trascurre en la actualidad por el borde que
ahora se ocupard con una zona estancial desplazando el futuro paseo mds al interior. No hay
nada que cambie, por lo tanto, de la situacién anterior.

En la actualidad hay unas escaleras que descienden al vivero de San Sebastidn y que se
mantendrdn en la misma ubicacién por lo que no hay cambios a estudiar. La estancia en el
drea del agua o en la estancia Unicamente deberd contemplar el olegje del momento, del
mismo modo que debe hacerse en la playa.

La intervencidén en el vivero de El Sable no modifica tampoco el muro y toda la actuacion se
realiza en el interior del mismo por lo que no se verd afectado de forma diferente a la actual.

En conclusidn, no se ha considerado el andlisis de pardmetros de oleaje, mareas, etc., puesto

que no se trata de ninguna nueva actuaciéon para la cual si deberia valorarse el impacto de
estos factores.

Isla, 1T de julio de 2016
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GESTION DE RESIDUOS

1.-

2-

CONTENIDO DEL DOCUMENTO

AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificaciéon

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
2.1.3.- Gestor de residuos

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)
2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
2.2.3.- Gestor de residuos

NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN
LA OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.

ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
QUE SE GENERARAN EN LA OBRA

MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN
LA OBRA OBJETO DEL PROYECTO

OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORIZACION O ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA
OBRA

MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
EN OBRA

PRESCRIPCIONES EN RELACION CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACION Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION

VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCION Y DEMOLICION.
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1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO

En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestion de los residuos de construccion y demolicién (RCD), conforme a lo
dispuesto en el Articulo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcciéon y
demolicion", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:

- Agentes intervinientes en la Gestion de RCD.

- Normativa y legislacion aplicable.

- Identificacién de los residuos de construccién y demolicion generados en la obra,
codificados segun la Orden MAM/304/2002.

- Estimacién de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevencidon de los residuos en la obra.

- Operaciones de reutilizacién, valorizacion o eliminacién a que se destinardn los
residuos.

- Medidas para la separacion de los residuos en obra.

- Prescripciones en relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y otras
operaciones de gestion de los residuos.

- Valoracién del coste previsto de la gestion de RCD.
2.- AGENTES INTERVINIENTES

2.1.- Identificacion

El presente estudio corresponde a los proyectos de Acondicionamiento de viveros para
piscinas naturales en El Sable y Campo de San Sebastidn en Isla, Arnuero, Cantalbria

Los agentes principales que intervienen en la ejecucidn de la obra son:

Promotor AYUNTAMIENTO DE ARNUERO
Proyectista MAR MARTINEZ

Director de Obra A designar por el promotor
Director de Ejecucion A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecucidn material

. SAN SEBASTIAN: Presupuesto de ejecucién material de
EL SABLE: Presupuesto de ejecucion material de 149.177,32 €.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)

Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decision Ultima de construir o
demoler. Segun el articulo 2 "Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres
CQs0s:

1. La persona fisica o juridica titular de la licencia urbanistica en una obra de
construccion o demolicion; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanistica, tendrd
la consideracion de productor del residuo la persona fisica o juridica fitular del bien inmueble
objeto de una obra de construcciéon o demolicién.

2. La persona fisica o juridica que efectle operaciones de tratamiento, de mezcla o de
otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o de composicion de los residuos.

3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unidn Europea de
residuos de construcciéon y demolicién.

En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos: AYUNTAMIENTO DE
ARNUERO
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2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuard como Poseedor
de los Residuos, siendo responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designacién
antes del comienzo de las obras.

2.1.3.- Gestor de residuos

Es la persona fisica o juridica, o entidad puUblica o privada, que recalice cualquiera de las
operaciones que componen la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorizacion y
la eliminacion de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los vertederos,
asi como su restauracién o gestion ambiental de los residuos, con independencia de ostentar
la condicién de productor de los mismos. Este serd designado por el Productor de los residuos
(Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

Debe incluir en el proyecto de ejecucion de la obra un estudio de gestion de residuos de
construccién y demolicion, que contendrd como minimo:

1. Una estimaciéon de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cubicos, de los
residuos de construccion y demolicion que se generardn en la obra, codificados con arreglo
a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la
gue se publican las operaciones de valorizacidn y eliminacién de residuos y la lista europea
de residuos, o norma que la sustituya.

2. Las medidas para la prevencion de residuos en la obra objeto del proyecto.

3. Las operaciones de reutilizacién, valorizacién o eliminacion a que se destinardn los
residuos que se generardn en la obra.

4, Las medidas para la separacidon de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacién establecida en el
apartado 5 del articulo 5.

5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion
y, €n su caso, ofras operaciones de gestion de los residuos de construccién y demoliciéon
dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrdn ser objeto de adaptaciéon a las
caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas de ejecucidn, previo acuerdo de la
direccién facultativa de la obra.

6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacién y, en su caso, ofras operaciones de
gestiéon de los residuos de construcciéon y demolicién dentro de la obra.

7. Una valoracion del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y
demolicion, que formard parte del presupuesto del proyecto en capitulo independiente.

Estd obligado a disponer de la documentacién que acredite que los residuos de construccion
y demolicién realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o
entregados a una instalacion de valorizacion o de eliminacidon para su tfratamiento por gestor
de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular,
en el presente estudio o en sus modificaciones. La documentacién correspondiente a cada
ano natural deberd mantenerse durante los cinco anos siguientes.

En obras de demolicién, rehabilitacion, reparacién o reforma, deberd preparar un inventario
de los residuos peligrosos que se generardn, que deberd incluirse en el estudio de gestion de
RCD., asi como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros
residuos no peligrosos, y asegurar su envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

En los casos de obras sometidas a licencia urbanistica, el poseedor de residuos, queda
obligado a constituir una fianza o garantia financiera equivalente que asegure el
cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relacién con los residuos de
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construccion y demolicion de la obra, en los términos previstos en la legislacion de las
comunidades auténomas correspondientes.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)

La persona fisica o juridica que ejecute la obra - el constructor -, ademds de las prescripciones
previstas en la normativa aplicable, estd obligado a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje coémo llevard a cabo las obligaciones que le incumban en relacion a los
residuos de construccién y demolicidn que se vayan a producir en la obra, en particular las
recogidas en los articulos 4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente
estudio.

El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la direccion
facultativa, pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

El poseedor de residuos de construccién y demolicidon, cuando no proceda a gestionarlos por
si mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estard obligado a
entfregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracion para su gestion. Los residuos de construccidn y demolicién se destinardn
preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilizacién, reciclado o a otras formas
de valorizacion.

La entrega de los residuos de construcciéon y demolicion a un gestor por parte del poseedor
habrd de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificaciéon del
poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el nUmero de licencia de la
obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades cuando
sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la
identificacién del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccién y demoliciéon
efectle Unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte,
en el documento de entrega deberd figurar también el gestor de valorizacion o de
eliminacién ulterior al que se destinardn los residuos.

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relacion con la cesidén de los residuos de
construccion y demolicidon por parte de los poseedores a los gestores se regird por lo
establecido en el articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de alboril.

Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estard obligado a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacion o eliminacion.

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un
gestor de residuos en una instalaciéon de tratamiento de residuos de construccién y demolicion
externa ala obra. En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacidon recogida
en el presente apartado.

El érgano competente en materia medioambiental de la comunidad autdnoma donde se
ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los
residuos de construccion y demolicion de la obligacién de separacion de alguna o de todas
las anteriores fracciones.
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El poseedor de los residuos de construccion y demolicidon estard obligado a sufragar los
correspondientes costes de gestion y a enfregar al productor los certificados y la
documentacién acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la
documentacién correspondiente a cada ano natural durante los cinco anos siguientes.

2.2.3.- Gestor de residuos

Ademds de las recogidas en la legislacion especifica sobre residuos, el gestor de residuos de
construccion y demolicidon cumplird con las siguientes obligaciones:

1. En el supuesto de actividades de gestidn sometidas a autorizacién por la legislaciéon
de residuos, llevar un registro en el que, como minimo, figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cUbicos, el tipo de residuos, codificados
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificacién del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de ofra operaciéon anterior de gestion,
el método de gestidn aplicado, asi como las cantidades, en toneladas y en metros cUbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.

2. Poner a disposicién de las administraciones pUblicas competentes, a peticidn de las
mismas, la informacién contenida en el registro mencionado en el punto anterior. La
informacion referida a cada ano natural deberd mantenerse durante los cinco anos
siguientes.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construccion y
demolicion, en los términos recogidos en este real decreto, los certificados acreditativos de la
gestion de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el nUmero de
licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una
operacidén exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberd
ademds transmitir al poseedor o al gestor que le entregd los residuos, los certificados de la
operacién de valorizaciéon o de eliminacion subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

4, En el supuesto de que carezca de autorizacidén para gestionar residuos peligrosos,
deberd disponer de un procedimiento de admision de residuos en la instalacién que asegure
que, previaomente al proceso de tratamiento, se detectardn y se separardn, almacenardn
adecuadamente y derivardn a gestores autorizados de residuos peligrosos agquellos que
tengan este cardcter y puedan llegar a la instalacién mezclados con residuos no peligrosos
de consfruccion y demoliciéon. Esta obligacién se entenderd sin perjuicio de las
responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor
precedente que haya enviado dichos residuos a la instalacion.

3.- NORMATIVA Y LEGISLACION APLICABLE

El presente estudio se redacta al amparo del articulo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1
de febrero, sobre "Obligaciones del productor de residuos de construccion y demolicion”.

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicacién el Real Decreto 105/2008, en virtud
del articulo 3, por generarse residuos de construccién y demolicion definidos en el articulo 3,
como:

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definicion de Residuo incluida en el articulo
3. de la Ley 10/1998, de 21 de abril, se genere en una obra de construccidon o demolicién" o
bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones fisicas, quimicas o
biolégicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicamente ni
de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negafivamente a otras materias
con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminacion del medio
ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad fotal, el contenido de
contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberdn ser insignificantes, y en
particular no deberdn suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o
subterrdneas".
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No es aplicable al presente estudio la excepcidn contemplada en el articulo 3.1 del Real
Decreto 105/2008, al no generarse los siguientes residuos:

a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacién.

b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de
marzo.
C) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales

derivados de las actividades de gestion de las aguas y de las vias navegables, de prevencion
de las inundaciones o de mitigacién de los efectos de las inundaciones o las sequias,
reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre,
de régimen econdmico y de prestacion de servicios de los puertos de interés general, y por
los tratados internacionales de los que Espana sea parte.

A aqguellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislacion
especifica sobre residuos, cuando estén mezclados con otros residuos de construccion y
demolicion, les serd de aplicacién el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no contemplados
en la legislacién especifica.

Para la elaboracion del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:
- Articulo 45 de la Constitucién Espanola.

G GESTION DE RESIDUOS

Ley de envases y residuos de envases

Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 25 de abril de 1997

Desarrollada por:

Reglamento para el desarrollo y ejecucion de la Ley 11/1997, de 24 de abiril, de envases y
residuos de envases

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Ila Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Modificada por:

Modificacion de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacién a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de Ila Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Ley de residuos
Ley 10/1998, de 21 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 22 de abril de 1998
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Completada por:

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificada por:

Ley de calidad del aire y proteccién de la atmédsfera

Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 16 de noviembre de 2007

Modificada por:

Modificacién de diversas leyes para su adaptacién a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Plan nacional de residuos de construccion y demolicion 2001-2006
Resolucidon de 14 de junio de 2001, de la Secretariac General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 29 de enero de 2002

Modificado por:

Regulacién de la produccidn y gestion de los residuos de construccion y demolicion

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de Ila Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Modificado por:

Modificacion de diversos reglamentos del drea de medio ambiente para su adaptacién a la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificaciéon de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de Ila Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

Regulacién de la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de Ila Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el periodo 2008-2015
Resolucidn de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio Climdtico.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Plan de residuos de Cantabria 2006/2010

Decreto 102/2006, de 13 de octubre, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Auténoma
de Cantabria.
B.O.C.: 26 de diciembre de 2006

Modificado por:

Modificacion del Plan de residuos de Cantabria 2006/2010

Decreto 22/2007, de 1 de marzo, del Consejo de Gobierno de la Comunidad Auténoma de
Cantabria.

B.O.C.: 14 de marzo de 2007

GC GESTION DE RESIDUOS|CLASIFICACION DE RESIDUOS

Operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y Lista europea de residuos

Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero, del Ministerio de Medio Ambiente.
B.O.E.: 19 de febrero de 2002
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Correccidén de errores:
Correccidn de errores de la Orden MAM 304/2002, de 8 de febrero
B.O.E.: 12 de marzo de 2002

4.- IDENTIFICACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION GENERADOS EN LA
OBRA, CODIFICADOS SEGUN LA ORDEN MAM/304/2002.

Todos los posibles residuos de construccidn y demolicidn generados en la obra, se han
codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorizaciéon y eliminaciéon de residuos, segun la Lista Europea de Residuos
(LER) aprobada por la Decision 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:

RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de
excavacion

El Real Decreto 105/2008 (articulo 3.1.a), considera como excepcidn de ser consideradas
como residuos:

Las fierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra,
en una obra distinta o en una actividad de restauracién, acondicionamiento o relleno,
siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a reutilizacion.

RCD de Nivel ll: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de
la construccidén, de la demolicidn, de la reparacion domiciliaria y de la implantacién de
servicios.

Se ha establecido una clasificacién de RCD generados, segun los tipos de materiales de los

que estdn comiues’ros:

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavaciéon
RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

2 Madera

3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartén

5 Plastico

6 Vidrio

7 Yeso

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros dridos

2 Hormigdén

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
4 Piedra

RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras

2 Oftros
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5.- ESTIMA’CI(’)N DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE
GENERARAN EN LA OBRA

Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del
proyecto, en funcién del peso de materiales integrantes en los rendimientos de los
correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el peso de
los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de
los productos suministrados.

El volumen de excavacioén de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se
ha calculado en funcién de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento segun la clase de terreno.

A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez depositado
en el contenedor.

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:
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VIVERO SAN SEBASTIAN

Densidad aparente|Peso |Volumen

Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 Codigo LER (t/md) ) (m?)

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el 17 0504

codigo 17 05 03. 1,64 18,49 11,276

RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en 170302

el cédigo 1703 01. 1,00 3,100 3,100

2 Madera

Madera. | 170201 | 1,10 0240 0218

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero. ‘ 17 04 05 ‘ 2,10 ‘0,1 50‘ 0,071

4 Papel y cartén

Envases de papel y cartén. ‘ 150101 ‘ 0,75 ‘0,030‘ 0,04

5 Pldstico

Pléstico. | 170203 | 0,60 0009 0,15

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros dridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los 010408

mencionados en el cédigo 01 04 07. 1,51 16,51 10,930

Residuos de arena vy arcillas. 01 0409 1,60 0,25 0,156

2 Hormigdén

Hormigdn (hormigones, morteros y prefabricados). ‘ 17 01 01 1,50 ‘ 3,43‘ 2,287

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

Ladrillos. 170102 1,25 0.010 0,125

Tejas y materiales cerdmicos. 1701 03 1,25 0,000 0,000

4 Piedra

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los 010413

mencionados en el cédigo 01 04 07. 1.50 1.75 1.167

RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras

Residuos de la limpieza viaria, 2003 03 1,50 13200 0,880

2 Ofros

Acido clorhidrico. 06 01 02 1,00 0,000 0,000

Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes | 08 01 11

L . ; 0,90 0,080 0,089
orgdnicos u ofras sustancias peligrosas.

Residuos mezclados de construccion y demolicién 17 09 04
distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01, 1,50 0,010 0,017
170902y 1709 03.
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VIVERO EL SABLE:

MAO06

Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002

Cédigo LER

Densidad aparente
(t/m?)

Peso

(t)

Volumen
(md)

RCD de Nivel |

1 Tierras y pétreos de la excavacion

Tierra y piedras distintas de las especificadas en el
codigo 17 05 03.

17 0504

39,670

34,859

RCD de Nivel Il

RCD de naturaleza no pétrea

1 Asfalto

Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
el cédigo 1703 01.

17 03 02

1,00

0,000

0,000

2 Madera

Madera.

17 0201

1,10

| 0,780|

0,709

3 Metales (incluidas sus aleaciones)

Hierro y acero.

170405

2,10

| 0,250|

0,119

4 Papel y cartén

Envases de papel y cartdn.

1501 01

0.75

| 0,080

0,107

5 Pldstico

Plastico.

17 0203

0,60

| 0,040,

0,067

RCD de naturaleza pétrea

1 Arena, grava y otros dridos

Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07.

010408

1,51

1,980

1,311

Residuos de arena vy arcillas.

010409

1,60

0,020

0,013

2 Hormigdn

Hormigdn (hormigones, morteros y prefabricados).

1701 01

1,50

| 1.870|

1,247

3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos

Ladrillos.

170102

1,25

0,190

0,152

Tejas y materiales cerdmicos.

170103

1,25

0,280

0,224

4 Piedra

Residuos del corte y serrado de piedra distintos de los
mencionados en el cédigo 01 04 07.

010413

1,50

1,130

0,753

RCD potencialmente peligrosos

1 Basuras

Residuos de la limpieza viaria.

200303

1,50

| 1.320]

0,880

2 Ofros

Acido clorhidrico.

06 01 02

1,00

0,000

0,000

Residuos de pintura y barniz que contienen
disolventes orgdnicos u ofras sustancias peligrosas.

0801 11

0,90

0.010

0,011

Residuos mezclados de construccion y demolicién
distintos de los especificados en los cédigos 17 09 01,
170902y 1709 03.

17 09 04

1,50

0.000

0,000
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MAO06

En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por

niveles y apartados

VIVERO SAN SEBASTIAN

Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002

1 Tierras y pétreos de la excavacion

Peso

(t)

Volumen
(m?3)

1 Asfalto 0.280 0,280
2 Madera 0,240 0,218
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,150 0,071

4 Papel y cartén 0,030 0,040
5 Pléstico 0.090 0,150
6 Vidrio 0.000 0,000
7 Yeso 0.000 0,000
RCD denaturdlezapétrea
1 Arena, grava y otros dridos 16,76 11,09
2 Hormigdén 3.430 2,287
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 0,63 0,504
4 Piedra 1.75 1,167

1 Basuras 1,320 0,880
2 Otros 0,090 0,106
VIVERO EL SABLE

Material segn Orden Ministerial MAM/304/2002 P‘(?SO VO('UmrI‘)e”

1 Tierras y pétreos de la excavacion 39,670 34,859

1 Asfalto 0,000 0,000
2 Madera 0,780 0,709
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 0,250 0,119
4 Papel y cartén 0,080 0,107
5 Pléstico 0,040 0,067
6 Vidrio 0,000 0,000
7 Yeso 0,000 0,000

1 Arena, grava y otros dridos 2,000 1,324
2 Hormigdén 1,870 1,247
3 Ladrillos, tejas y materiales cer&dmicos 0,470 0,376
4 Piedra 1,130 0,753
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MAO06

Material segun Orden Ministerial MAM/304/2002 P((_:,;S)O Vo(lrL%r?)en
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras 1,320 0,880
2 Ofros 0.010 0,011
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6.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN LA
OBRA OBJETO DEL PROYECTO

En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas,
constructivas y de diseno, optando por aquellas que generan el menor volumen de residuos
en la fase de construccion y de explotacion, facilitando, ademds, el desmantelamiento de la
obra al final de su vida Util con el menor impacto ambiental.

Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecucion, el constructor asumird la
responsabilidad de organizar y planificar la obra, en cuanto al tfipo de suministro, acopio de
materiales y proceso de ejecucion.

Como criterio general se adoptardn las siguientes medidas para la prevencidon de los residuos
generados en la obra:

- La excavacion se ajustard a las dimensiones especificas del proyecto, atendiendo a
las cotas de los planos de cimentaciéon, hasta la profundidad indicada en el mismo que
coincidird con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Direccidn
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotard la extension de las bolsas
de los mismos.

- Se evitard en lo posible la producciéon de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava,
arenaq, etc.), pactando con el proveedor la devolucién del material que no se utilice en la
obra.

- El hormigdn suministrado serd preferentemente de central. En caso de que existan
sobrantes se utilizardn en las partes de la obra que se prevea para estos casos, como
hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.

- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrardn justas en dimension y
extension, con el fin de evitar los sobrantes innecesarios. Antes de su colocacion se planificard
la ejecucién para proceder a la apertura de las piezas minimas, de modo que queden dentro
de los envases los sobrantes no ejecutados.

- Todos los elementos de madera se replanteardn junto con el oficial de carpinteria, con
el fin de optimizar la solucidn, minimizar su consumo y generar el menor volumen de residuos.

- El suministro de los elementos metdlicos y sus aleaciones, se realizard con las
cantidades minimas y estrictamente necesarias para la ejecucion de la fase de la obra
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correspondiente, evitdndose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepcion del montaje
de los correspondientes kits prefabricados.

- Se solicitard de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice
con la menor canfidad de embalaje posible, renunciando a los aspectos publicitarios,
decorativos y superfluos.

En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la
prevencion de los residuos de la obra, se le comunicard de forma fehaciente al Director de
Obra y al Director de la Ejecucion de la Obra para su conocimiento y aprobacidén. Estas
medidas no supondrdn menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirdn en el
proceso de ejecucion de la misma.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZAQI(’)N, VALORIZA,CIC')N O ELIMINACION A QUE SE DESTINARAN
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION QUE SE GENEREN EN LA OBRA

El desarrollo de las actividades de valorizacién de residuos de construccién y demolicidon
requerird autorizaciéon previa del érgano competente en materia medioambiental de la
Comunidad Auténoma correspondiente, en los términos establecidos por la Ley 10/1998, de
21 de abril.

La autorizacién podrd ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan d
realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones o licencias exigidas por cualquier otra normativa
aplicable a la actividad. Se otorgard por un plazo de tiempo determinado, y podrd ser
renovada por periodos sucesivos.

La autorizaciéon sélo se concederd previa inspeccién de las instalaciones en las que vaya a
desarrollarse la actividad y comprobacion de la cualificaciéon de los técnicos responsables de
su direcciéon y de que estd prevista la adecuada formacidn profesional del personal
encargado de su explotacion.

Los dridos reciclados obtenidos como producto de una operacidn de valorizacién de residuos
de construcciéon y demoliciéon deberdn cumplir los requisitos técnicos vy legales para el uso a
que se destinen.

Cuando se prevea la operacion de reutilizacién en otra construccion de los sobrantes de las
tierras procedentes de la excavacidn, de los residuos minerales o pétreos, de los materiales
cerdmicos o de los materiales no pétreos y metdlicos, el proceso se realizard preferentemente
en el depdsito municipal.

En relacién al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan
las caracteristicas, su cantidad, el tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

ACONDICIONAMIENTO DE DOS VIVEROS PARA PISCINAS NATURALES EN ISLA_ARNUERO
Promotor:  AYUNTAMIENTO DE ARNUERO
Arquitecta:  Mar Martinez Diez00517@coacan.es tfno.:619 01 57 86

15



REVISION JULIO 2016

MAO06

OBRA VIVERO SAN SEBASTIAN

especificados en los cddigos 17 09
01,1709 02y 17 09 03.

Material segun Orden Ministerial Cédigo Tratamiento Desfino Peso VOILrime
MAM/304/2002 LER (t) (m)

RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion
expeciicados en el cotign 170503, |7 95% |ooeciice Veriodoro 18.49) 11276
RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
glich(':‘i’ﬁsctzL“O”;'ggsgsccgsd*;gf?;jgg)'%sl 170302 Reciclado Planta reciclaje RCD 0.280| 0,280
2 Madera
Madera. 170201 |Reciclado estoravtorizado 0240 0218
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero. 170405 |Reciclado estor aviorizado 0150 0,071
4 Papel y cartén
Envases de papel y cartén. 150101 |Reciclado Sﬁ;ior autorizado 0,003 0,040
5 Pldstico
Plastico. 170203 |Reciclado estor avtorizado 0009 0,150
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros dridos
Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el 010408 |Reciclado Planta reciclaje RCD 16,510/ 10,934
cédigo 01 04 07.
Residuos de arena y arcillas. 010409 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0.250| 0,156
2 Hormigén
gfgg'gﬁ:oggy'gones' mOMerosy 1170101 |Reciclado / Vertedero  |Planta reciclaje RCD 3,430] 2,280
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
Ladrillos. 170102 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,630/ 0,504
Tejas y materiales cerdmicos. 170103 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000/ 0,000
4 Piedra
RfESidUOS. d.el cortey serrodo' de Sin tratamiento Restauracion /
piedra distintos de los mencionados |01 04 13 " 1,750 1,167
en el cédigo 01 0407, especifico Vertedero
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
Residuos de la limpieza viaria. 200303 |Reciclado / Vertedero |Planta reciclaje RSU 1,320/ 0,880
2 Ofros
Acido clorhidrico. 0601 02 |Depdsito / Tratamiento  |Gestor autorizado RPs 0,000/ 0,000
Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgdnicos u 080111 |Depdsito / Tratamiento |Gestor autorizado RPs 0,008/ 0,089
ofras sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de construccion
y demalicion disfinfos de los 170904 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0010/ 0017

Notas:

RSU: Residuos sdlidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

RCD: Residuos de construccion y demolicién
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OBRA VIVERO EL SABLE

especificados en los cddigos 17 09
01,1709 02y 17 09 03.

Material segun Orden Ministerial Cédigo Tratamiento Destino Peso VOILrime
MAM/304/2002 LER (1) (m?)

RCD de Nivel |
1 Tierras y pétreos de la excavacion
Tierra iedras distintas de las Sin tfratamiento Restauracién
espec\i/ﬁ?:odos en el codigo 17 05 03. 170504 especifico Vertedero ! 39.670| 34859
RCD de Nivel Il
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
gﬁiﬁﬂfgfduo”s"ggsé’fc%'ﬂ;gf?70'33'%5] 170302 [Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000/ 0,000
2 Madera
Madera. 170201 |Reciclado g\?;zor autorizado 0,780/ 0,709
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
Hierro y acero. 170405 |Reciclado g\?;zor autorizado 0,250/ 0,119
4 Papel y cartén
Envases de papel y carton. 150101 |Reciclado g\?;zor autorizado 0.080| 0,107
5 Plastico
Plastico. 170203 |Reciclado estor autorizado 0040 0,067
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros dridos
Residuos de grava y rocas trituradas
distintos de los mencionados en el 010408 |Reciclado Planta reciclaje RCD 1,980 1,311
codigo 01 04 07.
Residuos de arena vy arcillas. 010409 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,020/ 0,013
2 Hormigdén
gferg'gﬁcnog‘gsr)rf"gones' morterosy 1170101 |Reciclado / Verfedero  |Planta reciclaje RCD 1,870 1,247
3 Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos
Ladrillos. 170102 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,190/ 0,152
Tejas y materiales cerdmicos. 170103 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,280 0,224
4 Piedra
Rfesiduos. dgl cortey serrodo' de Sin tratamiento Restauracion /
piedra distintfos de los mencionados |01 04 13 - 1,130| 0,753
en el cédigo 01 0407, especifico Vertedero
RCD potencialmente peligrosos
1 Basuras
Residuos de la limpieza viaria. 200303 |Reciclado / Vertedero |Planta reciclaje RSU 1,320/ 0,880
2 Ofros
Acido clorhidrico. 06 0102 |Depdsito / Tratamiento  |Gestor autorizado RPs 0,000/ 0,000
Residuos de pintura y barniz que
contienen disolventes orgdnicos u 0801 11 |Depédsito / Tratamiento |Gestor autorizado RPs 0,010 0,011
ofras sustancias peligrosas.
Residuos mezclados de construccion
y demolicion disfinfos de los 170904 |Reciclado Planta reciclaje RCD 0,000 0,000

Notas:

RSU: Residuos sdlidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

RCD: Residuos de construccién y demolicion
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8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION EN
OBRA

Los residuos de construccion y demolicién se separardn en las siguientes fracciones cuando,
de forma individuadlizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generaciéon para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

- Hormigdn: 80 1.

- Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.

- Madera: 1 1.

- Vidrio: 1 1.

- Plastico: 0.5 1.

- Papel y cartén: 0.5 1.

En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de
residuos generados en la obra objeto del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su
separacion in situ.

SAN SEBASTIAN

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (1) SEPARACION "IN SITU"
Hormigdn 1.870 80.00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 0.470 40.00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0.250 2.00 NO OBLIGATORIA
Madera 0.780 1.00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0.000 1.00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0.040 0.50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0.080 0.50 NO OBLIGATORIA
EL SABLE

TIPO DE RESIDUO TOTAL RESIDUO OBRA (t) | UMBRAL SEGUN NORMA (1) SEPARACION "IN SITU"
Hormigon 3.430 80.00 NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerdmicos 0.630 40.00 NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones) 0.150 2.00 NO OBLIGATORIA
Madera 0.240 1.00 NO OBLIGATORIA
Vidrio 0.000 1.00 NO OBLIGATORIA
Plastico 0.090 0.50 NO OBLIGATORIA
Papel y cartén 0.030 0.50 NO OBLIGATORIA

La separacién en fracciones se llevard a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos de construcciéon y demolicién dentro de la obra.

Si por falta de espacio fisico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha
separacion en origen, el poseedor podrd encomendar la separacion de fracciones a un
gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccion y demoliciéon
externa ala obra. En este Ultimo caso, el poseedor deberd obtener del gestor de la instalacion
documentacion acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligacion recogida
en el articulo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos de construccion y demolicion” del
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad auténoma donde se
ubica la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacién de los residuos no haya
sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrd eximir al poseedor de los
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residuos de construccion y demolicion de la obligacién de separacion de alguna o de todas
las anteriores fracciones.

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACI(”)N CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO, SEPARACI(’),N Y
OTRAS OPERACIONES DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

El depdsito temporal de los escombros se realizard en contenedores metdlicos con la
ubicacién y condiciones establecidas en las ordenanzas municipales, o bien en sacos
industriales con un volumen inferior a un metro cUbico, quedando debidamente senalizados
y segregados del resto de residuos.

Aquellos residuos valorizables, como maderas, pldsticos, chatarra, etc., se depositardn en
contenedores debidamente senalizados y segregados del resto de residuos, con el fin de
facilitar su gestion.

Los contenedores deberdn estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la
noche, y deben contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centimetros
a lo largo de todo su perimetro, figurando de forma clara y legible la siguiente informacion:

- Razdn social.
- Cobdigo de Identificacién Fiscal (C.I.F.).
- NUmero de teléfono del titular del contenedor/envase.

- NUmero de inscripcidén en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del
contenedor.

Dicha informacién deberd quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los
envases industriales u otros elementos de contencidn.

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptard las medidas
pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la misma. Los contenedores
permanecerdn cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el
depdsito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

En el equipo de obra se deberdn establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos
de separacion que se dedicardn a cada tipo de RCD.

Se deberdn cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los
requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente si obligan a la separacién en
origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposicidén, debiendo el constructor o
el jefe de obra realizar una evaluacion econdmica de las condiciones en las que es viable
esta operacioén, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra
o construccién lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

El constructor deberd efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas
y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada y entrega en destino final. En el caso
de que los residuos se reutilicen en otfras obras o proyectos de restauracion, se deberd aportar
evidencia documental del destino final.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigon
prefabricado serdn considerados como residuos y gestionados como le corresponde (LER 17
0101).

Se evitard la contaminaciéon mediante productos téxicos o peligrosos de los materiales
pldsticos, restos de madera, acopios o contenedores de escombros, con el fin de proceder a
su adecuada segregacion.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardineria o a la recuperacion de suelos
degradados, serdn cuidadosamente retiradas y almacenadas durante el menor tiempo
posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad
excesiva, su manipulacion y su contaminacion.
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Los residuos que contengan amianto cumplirdn los preceptos dictados por el Real Decreto
108/1991, sobre la prevencion y reduccidn de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto (articulo 7.), asi como la legislaciéon laboral de aplicacion. Para
determinar la condicion de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguird el proceso indicado
en la Orden MAM/304/2002, Anexo Il. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACION DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y
DEMOLICION.

El coste previsto de la gestion de los residuos se ha determinado a partir de la estimacion
descrita en el apartado 5, "ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCION
Y DEMOLICION QUE SE GENERARAN EN LA OBRA", aplicando los precios correspondientes para
cada unidad de obra, segun se detalla en el capitulo de Gestidon de Residuos del presupuesto
del proyecto.

*SAN SEBASTIAN:

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 1975,00€
*EL SABLE:

Subcapitulo TOTAL (€)
TOTAL 1024,11€

Enlisla, a 1 de julio de 2016
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