

CLAVE: 21.804-0140/7521 LOTE 1

TITULO BÁSICO:

MEMORIA VALORADA DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE EN ALGINET (VALENCIA)

OPERADOR:	EGEVASA
PRESUPUESTO ESTIMADO	469.304,91 €



ÍNDICE

- 1. ANTECEDENTES.
- 2. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.
- 3. CRITERIOS VALORACION.
- 4. INSPECCIÓN DE CAMPO.
- 5. VALORACION INICIAL
- 6. ALEGACIONES
- 7. DESCRIPCIÓN ACTUACIONES DE REPARACIÓN/REPOSICIÓN.
- 8. PRESUPUESTO ESTIMADO.
- 9. CONCLUSIONES

ANEJOS

ANEJO N.º 1: DOCUMENTACION PRESENTADA

ANEJO Nº 2: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO Nº 3: PLANOS

ANEJO Nº 4: VALORACION ECONOMICA



1.- ANTECEDENTES.

En el ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar, las inundaciones producidas como efecto de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) causante de las intensas precipitaciones acaecidas durante el día 29 de octubre de 2024 han producido daños de elevada magnitud en múltiples infraestructuras y poblaciones de las comarcas de l'Horta Sud, la Plana de Utiel-Requena, La Hoya de Buñol, La Ribera Alta, El Camp del Turia, la Ribera Baja y los Serranos de la Comunidad Valenciana.

Esta DANA produjo unas precipitaciones extraordinarias sobre las cuencas del Alto y Bajo Turia, con una precipitación media areal de 96,8mm, destacando los valores en 24 horas (8:00 del 29/11/2024 a las 8:00 del 30/11/2024) de los pluviómetros de Chiva con 461 mm y de Benagéber con 300 mm; siendo también relevantes en Zagra, Calles, Domeño, Bugarra y la rambla del Poyo, todos ellos con precipitaciones acumuladas por encima de los 200 mm. De forma más localizada en la cuenca del Alto, Medio y Bajo Júcar se dio una precipitación media areal de 45.6 mm, destacando de igual forma las aportaciones que recibieron los pluviómetros de Siete Aguas con 279 mm, Real de Montroy con 197 mm y Yátova con 188 mm.

Por su parte, en la Demarcación Hidrográfica del Segura la citada DANA ha dejado una precipitación media areal en el territorio de 35,8 l/m², con un volumen acumulado equivalente a 689 Hm³. Las precipitaciones se han concentrado en la cabecera de la cuenca en la provincia de Albacete, en el noroeste de la región de Murcia, en el valle del Guadalentín, y en las ramblas costeras, a destacar los 129,5 l/m² del pluviómetro de Riópar (Albacete), los 116,8 l/m² en el pluviómetro del embalse de La Fuensanta Yeste (Albacete) los 99,2 l/m² recogidos por el pluviómetro de Calasparra (Murcia), o los 89,9 l/m² recogidos por el pluviómetro de las Moreras en Totana (Murcia).

Las acumulaciones extraordinarias de lluvia y los caudales asociados han provocado importantes inundaciones y grandes problemas en numerosas poblaciones afectando tanto a cauces principales como secundarios. Del mismo modo, los daños a infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración han sido numerosos y de gran magnitud.

Con objeto de reparar los daños producidos en las infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de las zonas afectadas por la DANA, se ha previsto en el artículo 56 del Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024, la concesión de ayudas directas a las entidades gestoras de servicios de abastecimiento, saneamiento y depuración.

El procedimiento para la tramitación de la subvención parte de una evaluación preliminar por la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, a partir de la información suministrada por las entidades gestoras y las Administraciones titulares de los servicios de



abastecimiento, saneamiento y depuración en cada caso, de las infraestructuras dañadas y de la cuantía provisional estimada para su reparación o reposición.

Para realizar la valoración de daños, por resolución de la Dirección General del Agua de 19 de diciembre de 2024 fue autorizada la ejecución de las ACTUACIONES DE EMERGENCIA PARA LA VALORACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LAS INFRAESTRUCTURAS DE ABASTECIMIENTO, SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN OBJETO DE LAS AYUDAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 56 DEL REAL DECRETO-LEY 7/2024, DE 11 DE NOVIEMBRE.

Con fecha de 12 de enero de 2025 ha sido formalizado con la empresa GESER INGENIEROS CONSULTORES, S.L. el contrato administrativo de colaboración para el lote 1 en el que se han desglosado las actuaciones de valoración de los daños, el cual abarca los siguientes municipios: ALBORACHE, ALCÀSSER, ALFARB, ALGINET, BENIFAIÓ, CALLES, CAMPORROBLES, CATADAU, CHESTE, GUADASSUAR, LORIGUILLA, PICANYA, SEDAVÍ, SOLLANA, TORRENT, VILAMARXANT

2.- DOCUMENTACIÓN PRESENTADA.

En Alginet la EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A. (EGEVASA) es la operadora del ciclo integral del agua, es decir, es la responsable de la explotación y mantenimiento de las redes de saneamiento, depuración y abastecimiento.

La documentación presentada por el operador inicialmente fue la siguiente:

- Ficha excel con descripción resumida daños, el resumen de actuaciones, estimación económica y plazo estimado.
- Memorias valoradas de las siguientes actuaciones:
 - Renovación de colectores dañados en el término municipal de Alginet.
 - Sustitución del variador de velocidad del rebombeo de la Urb. Los Lagos

Posteriormente aporta:

- Ficha propia de la valoración de los costes de las actuaciones de emergencia.
- Facturas:
 - PreZero España sau: servicio de cisterna de agua potable.
 - Power Electrónics: Variadores de frecuencia.

En el **sistema de abastecimiento** las actuaciones pertenecientes a la Fase 0 fueron las siguientes:

- Sustitución del variador de velocidad del rebombeo de la urb. Los Lagos
- Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas.



- Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el control y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida.
- Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro.
- Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento.
- Suministro Cubas Agua Potable al municipio.

En el **sistema de saneamiento** las actuaciones pertenecientes a la Fase 0 fueron las siguientes:

- Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio.
- Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión.

En Fase I se solicita la renovación de colectores. Los trabajos a realizar son la reposición de las partes de colector dañadas u obturadas con la imposibilidad de recuperación mediante la limpieza con camión cuba. Hay dos zonas en la que será necesaria la renovación del colector de saneamiento:

- 60 metros de colector de sección rectangular de 1200 x1200 en la calle Trucha.
- 240 metros Ø1500 mm en la Ronda Higinio Noja. T
- También se repondrán acometidas domiciliarias y pozos.
- Adicionalmente se renovarán acometidas e imbornales

3.- CRITERIOS VALORACION

La presente memoria tiene como objeto supervisar los daños y las actuaciones descritas en la información aportada por los operadores, considerando únicamente la reposición de los daños y excluyendo cualquier actuación de mejora. Para ello, se ha llevado a cabo un trabajo de campo en el que se han verificado tanto los daños como las subvenciones solicitadas

Para confeccionar la memoria se han separado por un lado los trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados, de los trabajos o actuaciones que están en ejecución o pendientes de ejecutar ya que su valoración se ha efectuado de manera diferente.

Trabajos o actuaciones que están plenamente ejecutados y acabados:

Estos trabajos se valorarán al coste real/incurrido que el operador haya soportado y que sea capaz de acreditar. Para acreditar el coste se han solicitado los siguientes documentos según el caso que aplique:

• Las actuaciones ejecutadas serán valoradas y validadas mediante facturas, albaranes, certificaciones, presupuestos o nóminas aportados por los



operadores. En definitiva, toda aquella documentación que junto con la confirmación realizada en la visita valide el coste soportado por el operador.

- En el caso de partidas cuyos trabajos correspondan a costes internos, no será obligatorio presentar facturas, siempre que se aporte un desglose detallado de la justificación que permita en fases siguientes de la subvención su confirmación con los documentos justificativos mencionados en el punto anterior.
- En lo que respecta al coste asociado a personal propio, solo se considerarán las horas extraordinarias, excluyendo las horas ordinarias, dado que estas últimas ya han sido remuneradas en los contratos del propio servicio.

Trabajos o actuaciones que están pendiente de ejecución o en ejecución

Las partidas se valorarán aplicando los precios de las siguientes bases, en el orden de prioridad indicado:

- 1. Base de precios del Instituto Valenciano de Edificación.
- 2. Base de precios de la DGA.
- 3. Precios de mercado

Como regla general, las partidas alzadas no justificadas serán descartadas. Asimismo, las mediciones de las partidas que no hayan sido subsanadas, y verificadas en las visitas, serán corregidas.

Se procede a continuación a recoger todas las reglas que se han adoptado para la valoración de los daños respecto a distintos aspectos:

Reconocimiento del Impuesto sobre el valor añadido:

El IVA soportado por los distintos operadores no tiene la consideración de coste para entidades empresariales, ya que es deducible respecto del IVA repercutido de sus servicios. Solamente para Administraciones Públicas tendría la consideración de coste, ya que estos entes locales en sus servicios están exentos de su aplicación tal y como se recoge en el "Artículo 7. Operaciones no sujetas al impuesto", apartado 8º de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Por tanto, solo se reconocerá el IVA a los operadores que tengan la condición de Administración Pública, por ejemplo, los Ayuntamientos.

Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial:

Solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir que estén considerados Poderes Adjudicadores según el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" apartado 3, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución:



Tras determinar para cada partida su medición y aplicar el precio que corresponda según el orden de prelación de las bases de precios indicadas, se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:

Seguridad y Salud: 2% sobre el resto del PEM.

• Gestión de residuos: 3% sobre el resto del PEM (revisado tras las alegaciones)

• Costes indirectos: 6% sobre el resto del PEM.

Gastos generales: 13% sobre PEM.Beneficio industrial: 6% sobre PEM.

• IVA: 21% sobre PEC

Coste de Redacción de proyectos y Dirección de obras:

Se adopta lo establecido según BOP Nº 44 Valencia de 21 de febrero de 2014, por el que se establece la actualización de la instrucción técnica para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación.

4.- INSPECCIÓN DE CAMPO

4.1 INSPECCION ABASTECIMIENTO

4.1.1. Inspección Fase 0

Los trabajos en la Fase 0 son comunes a otras actuaciones en los municipios afectados por el temporal, inspección de fugas, analíticas extraordinarias. Estuvimos en compañía del responsable de la zona y aplicaron el mismo protocolo.

En la urbanización Los Lagos en el municipio de Alginet, el suministro de agua potable depende del agua que se extrae de un pozo gracias a unas bombas y luego rebombeos, para el óptimo rendimiento de las bombas estaban instalados variadores de frecuencia. El temporal de la Dana provocó que la caseta donde se encontraban, se inundara y los variadores quedaron fuera de servicio. La necesidad de reponerlos para reanudar el servicio con la máxima prontitud posible y por otro lado la tardanza en una reparación relativa, se tomó la decisión de comprar los variadores de frecuencia nuevos y poder instalarlos en la mayor brevedad posible. En la imagen 2 del anejo 2 podemos ver la etiqueta de uno de ellos con la fecha de adquisición.

4.2 INSPECCION SANEAMIENTO

4.2.1. Inspección Fase 0

En la red de saneamiento en la fase 0 se practicaron analíticas de control para la caracterización del agua residual y lodos de las redes de saneamiento del Municipio.

También trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet.



4.2.2. Inspección Fase 1

A consecuencia de las lluvias torrenciales sufridas por la Dana, la red de saneamiento del municipio las imágenes 5 y 6 en el anejo 2 de los días después del temporal nos da una idea del material que llevaba el agua y entro en los colectores.

El arrastre de material por el caudal de aguas pluviales que se introdujo en el sistema de alcantarillado produjo su colapso. En la memoria inicialmente entregada, EGEVASA valoró la reposición de 1.178 m de colectores, simplemente avalada con una inspección visual exterior de la red, con posterioridad y tras la visita realizada al municipio, tras realizar una inspección con cámara se focalizó la sustitución de los colectores en 2 puntos de la red con una longitud total de 290 m. Uno se encuentra en la calle Trucha con una longitud de 60 metros y otro con 230 metros en la Ronda Higinio Noja. (plano 2 anejo 3).

Como podemos ver en la imagen 8 anejo 2 , en la calle Ronda Higinio Noja casi a quedado a la vista y los pozos también (imagen 12 anejo 2), hemos puesto en el anejo fotográfico la imagen obtenida de "Google Earth" de la calle antes de la Dana imagen 7 anejo 2 y después de la Dana imagen 8 anejo 2, ha sido una manera de observar la diferencia entre las fotos tomadas durante la visita del 6 de febrero, podemos ver que la zona del colector de la Ronda Higinio antes de la Dana no se veía sobresalir un pozo ni el colector, la parte que está cerca de los campos se puede apreciar que hay zonas dañadas. El mismo ejercicio lo hemos hecho en la C/ Trucha y los pozos están en muy mal estado imagen 10 y 11 anejo 2. La actuación es de unos 60 metros aproximadamente en la c/ trucha que desemboca en la Ronda Higinio, los 230 metros restantes es la parte que cruzan los campos y una parte de la rotonda que esta descarnada. (imagen 11 anejo 2).

5.- VALORACIÓN INICIAL.

Conforme a los criterios de valoración indicados en el apartado 3, la documentación inicialmente aportada por el solicitante y la inspección realizada se realizó una valoración inicial de los trabajos de DOSCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS y SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

6.- ALEGACIONES

Las memorias valoradas han sido sometidas a un proceso de información pública al objeto de que los diferentes beneficiarios presentasen las alegaciones oportunas.

EGEVASA presenta una alegación conjunta para los diferentes sistemas e instalaciones de las que es operador. Por un lado, hay alegaciones generales comunes con el resto de los municipios y, por otro, se han presentado alegaciones particulares para el sistema de saneamiento de esta población

6.1. ALEGACIONES GENERALES



En respuesta a las alegaciones recibidas a los criterios generales de todas las memorias, se han considerado las siguientes:

- <u>Precios:</u> Incremento de un 20% en los precios de las bases del IVE 2024 y de la DGA con el objetivo de contemplar el alza de precios experimentado en el sector de la construcción post-DANA.
- Partidas alzadas de imprevistos y a justificar: Incremento de un 10% en la valoración de las actuaciones en aplicación del artículo 160.1 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
- Reconocimiento de los conceptos Gastos generales y Beneficio industrial: Solamente serán reconocidos dichos conceptos a los operadores que tengan que licitar y adjudicar sus trabajos bajo el ámbito de aplicación de la actual Ley de Contratos del Sector Púbico, es decir, que estén incluidos en el "Artículo 3. Ámbito subjetivo" de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Costes proporcionales aplicados para valorar actuaciones pendientes de ejecutar o en ejecución: Se aplicarán si corresponde los siguientes porcentajes para los siguientes conceptos:
 - Gestión de residuos: valoración en unidades de obra o un 6% sobre el PEM de manera general, y un 3% en EDARs.

6.2. ALEGACIONES PARTICULARES

Las alegaciones sobre las actuaciones pendientes de ejecutar se encuentran en la página 18 del documento enviado por al gestor EGEVASA

6.2.1 ALEGACIONES ABASTECIMIENTO

El operador no ha presentado alegaciones concretas en relación a las unidades o mediciones de las actuaciones en el sistema de abastecimiento.

6.2.2 ALEGACIONES SANEAMIENTO

Las alegaciones sobre las actuaciones pendientes de ejecutar se encuentran en la página 18 del documento enviado por al gestor EGEVASA.

6.2.2.1 Renovación de colectores dañados

MODIFICACIÓN DE ALCANCE.

Se indica que se considera una longitud inferior de la longitud propuesta, dejando sin opción la renovación de colectores potencialmente afectados y que sólo se renovarán si evidencian daños tras realizar inspección con cámara y limpieza. Efectivamente, se han valorado, conforme a las bases de la convocatoria, la parte de la red en la que se



ha acreditado el daño. En el tiempo transcurrido el operador no ha aportado justificación de daños en el resto de la red, por lo que no procede incrementar la longitud considerada.

2. UNIDADES DE ACOMETIDA

El operador indica que, para los 290 m de colector considerados, sólo se contemplan 5 acometidas y ningún imbornal, lo que no se corresponde con la ratio real de acometidas e imbornales existentes en ámbito urbano consolidado.

La valoración se ha realizado para un tramo concreto y se corresponde con la inspección realizada. El operador no concreta las acometidas e imbornales que faltarían en este tramo.

3. ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

No se incluyen ni limpieza de colectores, ni inspección con cámara ni detección y reposición de servicios ni mantenimiento del servicio de alcantarillado, actuaciones necesarias para poder realizar los trabajos de reconstrucción de instalaciones, aunque en precario) en servicio con garantías y con la menor afección para los vecinos.

Se incluyo los trabajos realizados en la fase 0 el importe que presento la gestora como limpieza de colectores. No se ha justificado ningún otro coste extraordinario.

4. DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES

El operador indica que en la valoración realizara se incluye el corte y demolición de pavimento solo en el ancho estricto de la zanja, si bien para este tipo de actuaciones se realiza normalmente un asfaltado completo del ancho de calle.

Se incluyo esa medición por la localización del saneamiento, como podemos observar en la imagen 8 (incluida en el anejo 2) el pavimento que se podría contemplar es de 2 metros respecto al margen de la calzada. Por ese motivo también se incluyó un 30% de la reposición de la base del pavimento y del riego de imprimación de la zanja estricta. No se considera necesario aumentar la medición demolición de pavimento cuando se puede apreciar en las imáganesque uno de los colectores no tiene pavimento.










Imagen colector Calle Trucha

5. MOVIMIENTO DE TIERRAS

EGEVASA en su escrito de demoliciones indica que no se ha contemplado porcentaje alguno de excavación manual. La excavación manual por que los dos colectores están a menos de 50 cm de la superficie y el retiro de escombros será efectuado mediante medios mecánicos al igual que la excavación de zanja. No hay servicios en esta parte de la calzada, están en el lado opuesto de la calle.

Se aceptará el aumento de la amplitud de zanja de 30 cm para facilitar el montaje.

En la valoración en los capítulos de movimientos de tierras y obras de hormigón se incluye la valoración del relleno conforme a la sección tipo.

No se incluyó la entibación de la zanja de 2.5 metros de profundidad, porque los colectores están a cota de calle como se pueden ver en las imágenes superiores de este apartado. Por otro lado, al ser una reparación parcial se deberá mantener las cotas para poder unir a lo existente y observando lo existente no se instalarán a una cota inferior.

6. CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED.

Se considera para la renovación de colectores tipologías de tubería de hormigón, diferentes de las propuestas por la empresa gestora en sus memorias valoradas. Se utilizo la tipología normalizada según Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para



Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, la cual se considera adecuada para esta solución.

En la valoración de la tubería de saneamiento D = 1200, se utilizó la de sección circular, hemos modificado esa partida con la sección tipo rectangular.

7. RECLAMACIÓN DE HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRA

No es posible la justificación de la subvención de horarios de proyecto cuando no es necesario redactarlo al ser una reposición o sustitución de tubería existente sin ningún tipo de desvió o cambios en el diseño. Lo mismo es aplicable a los honorarios de dirección de obra.

7.- DESCRIPCIÓN ACTUACIONES REPARACIÓN/REPOSICIÓN

En este apartado explicaremos las actuaciones llevadas a cabo en la Fase 0 y las pendientes de realizar Fase I.

7.1 ACTUACIONES DE REPARACIÓN / REPOSICIÓN ABASTECIMIENTO

7.1.1 Fase 0

Los trabajos y actuaciones fundamentales de servicios extraordinarios realizados en la red de abastecimiento de agua potable han sido las que se enumeran a continuación:

- 1.- Campaña extraordinaria de revisión de la red y búsqueda de fugas con equipos especializados, consistentes en:
 - Brigadas de equipos de búsqueda de fugas en labores de inspección y localización de fugas en sectores y zonas con mayor afección.
 - Trabajos de correlación de toda la red de abastecimiento del municipio.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido. No obstante, no se considera que es objeto de subvención los trabajos de reparación de búsqueda de fugas por ser realizado por empleados del operador en su horario normal de trabajo y no considerarse un gasto extraordinario para el operador.

2.- Para garantizar en todo momento que el agua suministrada a todos los abonados cumple con todos los parámetros exigidos en el RD 03/2023, se realizaron analíticas en red y también controles diarios de Turbidez, pH, cloro libre residual y cloro combinado residual tanto en red como en instalaciones interiores, así como las analíticas extraordinarias requeridas por la Autoridad Sanitaria para garantizar la calidad del agua de consumo humano.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración en el que se indica en el coste incurrido, el cual deberá acreditarse en fases posteriores de la tramitación de esta subvención.



3.- Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido. No obstante, no se considera que es objeto de subvención los trabajos de reparación de cuadros eléctricos por ser realizado por empleados del operador en su horario normal de trabajo y no considerarse un gasto extraordinario para el operador.

4.- Sustitución del variador de velocidad del rebombeo de la urb. Los Lagos

En relación a este concepto Egevasa inicialmente aportó una memoria valorada y con posterioridad una ficha de la valoración para indicar el coste incurrido, complementado con la factura de POWER ELECTRONICS, por lo que queda acreditado el importe de adquisición del equipo.

En la ficha de valoración se indica un importe adicional de 1.495,45 € euros sin aportar detalle ni justificación, por lo que no puede reconocerse.

En relación a los costes de redacción de proyecto y honorarios de dirección de obra que ha reclamado Egevasa por la sustitución de equipos en la sala de bombeo no es subvencionable porque es innecesario la redacción de un proyecto para esta actuación al tratarse de una sustitución exacta del equipo y no se ha aportado ni justificado el mismo. Tampoco es necesario los honorarios de Dirección facultativa por ser operaciones comunes en las empresas del sector.

5.- Suministro Cubas Agua Potable al municipio

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido junto confacturas de PREZERO del suministro realizado los días 31 de octubre y 31 de noviembre de 2024, se considera acreditado este coste.

7.2 ACTUACIONES DE REPARACIÓN / REPOSICIÓN SANEAMIENTO

7.2.1 Fase 0

1.-Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio.

En relación a este concepto Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido. En la ficha se especifica fecha de realización del ensayo, instalación y los análisis realizados, por lo que queda justificado el coste incurrido el cual deberá acreditarse en fases posteriores de la tramitación de esta subvención.

2.-Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión.

En relación a estos conceptos Egevasa aporta la ficha de la valoración para indicar el coste incurrido, el cual deberá acreditarse en fases posteriores de la tramitación de esta subvención.

7.2.2 Renovación de colectores dañados en el TM de Alginet Fase 1



En un primer momento se especuló que la reparación de los colectores sería mucho mayor que abarcaría unos 1.178 ms. Después de varias limpiezas se ha podido recuperar la mayoría de tramada y se considera la renovación de 290 metros de colectores en total (se hizo una medición durante la visita), ubicados en dos puntos de la red de saneamiento. En la calle Trucha se sustituirán 60 metros de colector de hormigón de sección rectangular 1200 x1200 mm y en la Ronda Higinio Noja 230 m de tubería circular de hormigón armado de Ø1500. Además, se renovarán 5 acometidas domiciliarias en la calle Trucha y 30 pozos de registro en total.

Para poder evitar la afectación con otros servicios y poder prever alguna posible necesidad de comunicación de las obras, montaje de provisional o corte de servicio en el suministro; se ha destinado en el presupuesto una partida de Georadar para obtener la máxima información antes de empezar los trabajos.

La sección de zanja, que se ha utilizado para realizar las mediciones principales, es de 2x2.5 metros de profundidad, aunque creemos que es posible que su profundidad será menor. Es una amplitud para poder substraer sin problemas el colector existente y también para la facilidad de instalación. Tanto el tubo como el marco estará envuelto en un dado de hormigón en masa, con 15 cm de hormigón sobre la clave de la canalización y el resto hasta la cota de reposición del firme con zahorras compactadas al 98% P.M.

En los trabajos de demolición y retirada de la tubería existente, fibrocemento, se realizará con hacer empresas especializadas, que estén autorizadas para su gestión.

Se estima el capítulo de seguridad y salud en un 2% del presupuesto de ejecución material y un 6% para la gestión de residuos.

No se han contemplado los honorarios de redacción de proyecto y dirección de obra al tratarse de una reposición de una instalación existente y no haber variaciones en las secciones ni el trazado de las tuberías a reponer.

8.- PRESUPUESTO ESTIMADO.

CAPITULO		UMEN STECIMIENTO		EUROS 14.619,86
	-1.1 2 SANE	-FASE 0	,	
	-2.1 -2.2	-FASE 0	6.806,95	,
	2.2.1	Renovación de colectores dañados en el térr	1 0	376.368,15
			TOTAL, EJECUCIÓN MATERIAL	397.794,96
	PEM S	Saneamiento Fase I		376.368,15
	13,009	% Gastos Generales		48.927,86
	6,00%	Beneficio Industrial		22.582,09
	SUMA	DE G.G. y B.I.		71.509,95



TOTAL, SUBVENCIÓN

469.304,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS 469.304,91 €

9.- CONCLUSIONES.

Aplicando los criterios de valoración expuestos en el apartado 3 y analizadas las alegaciones con las consideraciones expuestas en el apartado 5 se ha realizado la valoración de las diferentes actuaciones solicitadas por el operador EGEVASA en el municipio de Alginet ascendiendo el importe a subvencionar CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILTRESCIENTOS CUATRO EUROS CON NOVENTA Y UN CENTIMOS 469.304,91 €

La diferencia con el importe solicitado se debe principalmente a actuaciones en las que el operador no ha acreditado el daño sufrido o en las que el operador no ha incurrido en gastos extraordinarios por realizar los trabajos con operarios propios en su horario normal de trabajo, considerando que han sido abonadas en el contrato del propio servicio.

Fdo. electrónicamente:

EL AUTOR David J. Rodríguez Hernández

V°B EL DIRECTOR DE LOS TRABAJOS Daniel Mateos Pañero



ANEJO 1

DOCUMENTACION PRESENTADA



Ficha excel con descripción resumida daños, el resumen de actuaciones, estimación económica y plazo estimado

MUNICIPIO: ALGINET

ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL DAÑ #########

FASE CICLO URBANO	GESTIÓN	BENEFICIARIO	ESTADO ACTUAL DE LA INSTALACIÓN	DESCRIPCIÓN BREVE VALORACIÓN DE DAÑOS	RESUMEN BREVE ACTUACIONES	ESTIMACION ECONÓMICA TOTAL RECUPERACIÓN DAÑOS	PLAZO RECUPERACI ÓN
SANEAMIENTO	Gestión indirecta	EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A.	Sistema de saneamiento con funcionamiento en precario con deficiencias hidráulicas y/o estructurales	Colectores de residuales, acometidas domiciliarias e imbornales obstruidos y/o con daños estructurales tras los trabajos de limpieza y desatasco.	- Renovación de colectores dañados en el término municipal de Alginet (Actuación No iniciada). - Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet (Actuación Ejecutada (OP)). - Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio (Actuación Ejecutada (OP)).	5.713.586,86 €	15 meses
ABASTECIMIENTO	Gestión indirecta	EMPRESA GENERAL VALENCIANA DEL AGUA, S.A.	Sistema en funcionamiento con un indices de fugas superior al habitual y reparaciones provisionales pendientes de pasar a definitivas	Red de agua potable con fugas tanto en tuberías como acometidas. Problemas en equipamiento electromecánico e instrumentación	- Sustitución del variador de velocidad del rebombeo de la urb. Los Lagos (Actuación Ejecutada) Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas. (Actuación Ejecutada (OP)) Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida (Actuación Ejecutada (OP)) Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida (Actuación Ejecutada (OP)) Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro (Actuación Ejecutada (OP)) Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para	47.729,48 €	1 meses



Alginet

InfF:DANA_02 Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

Empresa General Valenciana del Agua, SA

CeBe
Ayuntamiento
Servicio Agua Potable y Alcantarillado

8359
La Ribera Alta (Valencia)

GESER INGENIEROS CONSULTORES

	Agua Potable	Saneamiento	Total
01 Coste Operación	4.293,59€	6.806,95€	11.100,53 €
02 Actuación Singular (ejecutadas)	4.595,00 €		4.595,00€
Total PEM	8.888,59€	6.806,95 €	15.695,53€

Resumen	Agua Potable	Saneamiento	Total
FASE 0	8.888,59 €	6.806,95€	15.695,53€
FASE 1			
FASE 2			
Total PEM	8.888,59 €	6.806,95€	15.695,53€
Total PEC			
Total (IVA)			

Detelle.				
Detalle Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
Fase 0 - AP: Realización de análisis				1.096,88
extraordinarios de agua potable	Agua Potable	DE1_CAn037: Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	1.050,66
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y otras instalaciones eléctricas.	Agua Potable	DE1_CElect039: Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	460,70
Fase 0 - AP: Búsqueda de fugas y reparación de averías en redes, acometidas y contadores de agua potable	Agua Potable	DE1_Ccl026: Campaña de choque para la búsqueda de fugas, realizada en los días posteriores a la DANA para la estabilización de las Redes de Suministro - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	2.736,01
Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido.	Saneamiento	DE1_LAi004: Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	3.846,95
Fase 0 - ALC: Realización de análisis extraordinarios de vertidos. SAT control microbiológico	Saneamiento	DE1_CAVert014: Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua Residual y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio - I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	2.960,00
		-1	: -	
Fase 0 - AP: Suministro de agua potable mediante camiones cisterna propios y subcontratados	Agua Potable	DR1_CCubasAP002: Suministro Cubas Agua Potable al municipio - I Explotación	02 Actuación Singular (ejecutadas): Definitiva - Ejecutado	4.595,00
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	

Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1.	: -	
	l		ı	

Analiticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contort y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida Pase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contort y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable Ol Coste Operación o Qa Analiticas Peraceidado o Por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Anexos	
DET. CANGOT Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contort y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable 01 Coste Operación 02 Analítica AP 19 Plan analítico extraordinarios ordenado por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Anexos	
DET. CANGOT Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contort y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable 01 Coste Operación 02 Analítica AP 19 Plan analítico extraordinarios ordenado por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Anexos	
DET_CArx337 Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contort y garantiza de la potabilidad del Agua abastecida Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable 01 Coste Operación 02 Analítica AP Ejecutado Gestor (RD7/24) Plan analítico extraordinarios ordenado por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Anexos	
DE1_CAn037 Analiticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorty garantiza de la potabilidad del Agua abastecida Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable 01 Coste Operación 02 Analítica AP Ejecutado Gestor (RD7/24) Plan analitico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Anexos	
DE1_CAn037 Analiticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorty garantiza de la potabilidad del Agua abastecida Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable 01 Coste Operación 02 Analítica AP Ejecutado Gestor (RD7/24) Plan analitico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Anexos	1.096,8
Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable 101 Coste Operación 02 Analitica AP Ejecutado Gestor (RD7/24) Plan analítico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Anexos	1.030,0
Fase 0 - AP: Realización de análisis extraordinarios de agua potable 11 Coste Operación 02 Analítica AP Plan analítico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Valoración € (PEM) Anexos	
Toste Operación 02 Analítica AP Ejecutado Gestor (RD7/24) Plan analítico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. as Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Valoración € (PEM) Anexos	
Plan analítico extraordinarios ordeando por la Dirección de Salud Pública de la Generalitat Valenciana hasta la obtención de calificación APTA por parte de la Administración. Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Valoración € (PEM) Valoración € (PEM)	
Las Zonas de Abastecimiento afectadas por la DANA, ha sido: Municipio Valoración € (PEM) Valoración € (PEM) Valoración € (PEM)	Agua Potabl
Valoración € (PEM) · Valoración € (PEM) Valoración € (PEM)	
Valoración € (PEM)	1.096
Valoración € (PEM)	2,000
Valoración € (PEM)	
unexos	
Anexos	
Anexos	
unexos	
Anexos	
Anexos	
CeBe Alginet	

1.096,88 € 1.096,88 € 1.096,88 €


P_COMPL_02_RD3.2023_COT

ALGINET. Red San Patricio. Urb.San Patricio, 1 04-nov

								•
Alginet				InfF:DANA_02 Ficha	Específica Afecci	ones DANA		
Empresa General Valenciana d	el Agua, SA	CeBe	TITULO	Trabajos urgentes en	Instalaciones Flectr	omecánicas		
Dg EGEVASA ZN		8359		. rabajos argentes en	· moturationes zietti			
						VALORACIÓN	C (DELL)	450 70 5
						VALORACIÓN	€ (PEM)	460,70 €
DE1_CElect039	Trabajos realizados en la	as instalaciones electromecánicas pa	ara revisión y comprobación del f	uncionamiento adecuado de	e estas.			
Fase 0 - AP: Reparación de cuad	dros eléctricos afectados en i	nstalaciones de agua potable y o	tras instalaciones eléctricas.					
01 Coste Operación	03 Mnto Electromecánico			Ejecutado	Gestor (RD7/24)			Agua Potable
Se recogen los trabajos realizado	os en las instalaciones por ec	quipo especializado compuesto p	or oficial mantenimiento electr	omecánico coordinado po	or técnico especialista	a, en los días posteriore	s a la DANA	
12 revisiones en diferentes insta	lociones. Con un total de 12.3	77 horos do trobojo						
12 revisiones en diferentes msta	iddiones. Con un total de 12,1	77 Horas de trabajo.						
						Valoración	€ (PEM)	460,70 €
-								
						Valoración		
							€ (PEM)	

Anexos

Cod_Act	Actividad	Ubicación técnica	Detalle del trabajo	C_Total
DE1_CElect039	Cloración	ALGINET ETAP EQ.CLORACION	Mantenimiento equipo cloración	72,17€
		ALGINET REB.DEP.INTERMEDIO ANALIZAI	D Mantenimiento analizador cloro	36,09€
	Mantenimiento Electromecá	-	Alarma baja presión asignar a Miguel Ta	72,17€
		ALGINET DEP.INT.SAN PATRICIO BOYAS	Mantenimiento boyas	36,09€
		ALGINET DEP.SUP.S.PATRICIO 1 FARELL S	O Mantenimiento boyas	45,11€
		ALGINET DEPOSITO	La boya de rebose está activada desde e:	108,87€
		ALGINET GP DEPOSITO SUP SAN PATRICIO	O Alternancia de bombas	90,21€
Total DE1_CElect039				460,70€
Total general				460,70€



Cod_Act	Descripción	nº Horas Trabajo	Importe (PEM)
DE1_Ccl026	Hora de trabajo diurno de búsqueda d	49,80	2.736,01
Total DE1_Ccl026		49,80	2.736,01
Total general		49,80	2.736,01

Empresa General Valenciana del Agua, SA De GEVASA ZN SSSSS TITULO Limpieza e Inspección de las Redes de Alcantarillado VALORACIÓN € (PEM) 3.846,95 € DEL LAXXII Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet Fase 0 - A.C.: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet Trabajos de Impieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de Impieza midos de aspiración expulsión en el ámbito de Alginet Valoración € (PEM) 3.846,95 € Valoración € (PEM) 3.846,95 €								②
DEI_LADO4 Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet Fase 0 · ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet Fase 0 · ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido. O1 Coste Operación O7 Limpiezas Alc Ejecutado Gestor (RD7/24) Saneamiento Tribajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión en el ámbito de Alginet Valoración € (PEM) 3.846,95 €	Alginet			InfF:DANA_02 Ficha I	Específica Afecc	iones DANA		
DEI_LADO4 Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet Fase 0 · ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet Fase 0 · ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido. O1 Coste Operación O7 Limpiezas Alc Ejecutado Gestor (RD7/24) Saneamiento Tribajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión en el ámbito de Alginet Valoración € (PEM) 3.846,95 €								
DE1_LA004 Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transporte de lodos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido. Of Limpieza Alc Ejecutado Gestor (RD7/24) Saneamiento Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión en el ámbito de Alginet Valoración € (PEM) 3.846,95 €			TITULO	Limpieza e Inspecció	n de las Redes de A	lcantarillado		
Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido. 01 Coste Operación 07 Limpiezas Alc Ejecutado Gestor (RD7/24) Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión en el ámbito de Alginet Valoración € (PEM) 3.846,95 €						VALORACIÓN	€ (PEM)	3.846,95 €
Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transporte de lodos a puntos de vertido. 01 Coste Operación 07 Limpiezas Alc Ejecutado Gestor (RD7/24) Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión en el ámbito de Alginet Valoración € (PEM) 3.846,95 €								
01 Coste Operación 07 Limpiezas Aic Ejecutado Gestor (RD7/24) Saneamiento Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión en el ámbito de Alginet Valoración € (PEM) 3.846,95 €	DE1_LAi004 Trabajos de	limpieza inicial de la red de alcantarillado y trans	sporte de lodos a puntos hab	ilitados para vertido en el ám	nbito de Alginet			
Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarillado por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiración-expulsión en el ámbito de Alginet Valoración € (PEM) 3.846,95 €	Fase 0 - ALC: Limpieza de las redes de alcantarillado y transpor-	te de lodos a puntos de vertido.						
Valoración € (PEM) 3.846,95 €				,	Gestor (RD7/24)			Saneamiento
	Trabajos de limpieza inicial tras la DANA de la red de alcantarilla	do por medio de camiones de limpieza mixtos de aspiració	n-expulsión en el ámbito de Algin	at				
Valoración € (PEM)€						Valoración	€ (PEM)	3.846,95 €
Valoración € (PEM) €								
Valoración € (PEM) €								
Valoración € (PEM) - €								
Valoración € (PEM) - €								
Valoración € (PEM) - €								
						Valoración	€ (PEM)	- €

Anexos

Codigo	Trabajo	Medio	Horas Jornada	Horas Fuera Jornada	Importe
DE1_LAi004	Limpieza	GO (ISG)	35,50	9,75	3.409,00
		Voluntarios&GG			437,95
	Total Limpieza		35,50	9,75	3.846,95
Total DE1_LAi004					3.846,95

							•	
Alginet				InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecciones DANA				
				-				
Empresa General Valenciana del	Agua, SA	СеВе	TITULO	Análisis Agua Residual y Lodos				
Dg EGEVASA ZN		8359						
					VALORACIÓN	€ (PEM)	2.960,00 €	
DE1_CAVert014		alítico para la caracterización del Agua	Residual y Lodos de las red	es de Saneamiento del Municipio				
Fase 0 - ALC: Realización de análisis extraor	dinarios de vertidos. SAT control r	nicrobiológico						
01 Coste Operación	08 Analíticas Alc			Ejecutado Gestor (RD7/24)			Saneamiento	
Realización de anallíticas: a) muestra simple Enterovirus (PCR-RT), Norovirus GI (PCR-R			PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT)	y Vibrio cholerae b)muestra. Parámetros analizados: Esche	erichia coli Colífagos somático	s, Hepatitis A (PCR-RT), H	lepatitis E (PCR-RT),	
10 muestras y analiticas de agua Residual.								
					Valoración	€ (PEM)	2.960,00€	
•								

Valoración € (PEM)

Anexos

13/11/2024 ONNA_Nignet_séquis del Re ONNA_Nignet_séq	_Act	Tip2	Fecha	Instalación	Descripción		Precio sin
19/11/2024 DANA_Algiret_jéqua del Ref 27/11/2024 27/11/2024 DANA_Algiret_jéqua del Ref 27/11/2024 27/11	DE1_CAVert014	Agua residual	06/11/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296,0
Analysis of eagus residuals Parameters company 1 296			11/11/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296,
DANA_Alginet_séquia del Rei			19/11/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296
analisis de agua residual. Parimetros analizados: Hepatitis PCR-RTI, Hepatitis PCR-			27/11/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296
análsis de agua residual. Paraimetros analizados: Hepatitis (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-R			04/12/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296
análisis de agua residual. Parámetros analisis de agua residual. Parámetros analisis de gua residual. Parámetros analisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (12/12/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296
análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR- RT) y Vibrio cholerae 30/12/2024 DANA_Alginet_séquia del Rei Toma de muestra simple y 1 296 análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR- RT) y Vibrio cholerae 07/01/2025 DANA_Alginet_séquia del Rei Toma de muestra simple y 1 296 análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR- RT) y Vibrio cholerae			17/12/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296
análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae 07/01/2025 DANA_Alginet_séquia del Rei Toma de muestra simple y 1 296 análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-RT) y Vibrio cholerae			24/12/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296
análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR- RT) y Vibrio cholerae			30/12/2024	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis E (PCR-RT), Enterovirus (PCR-	1	296
DEI_CAVert014 10 2.966			07/01/2025	DANA_Alginet_séquia del Rei	análisis de agua residual. Parámetros analizados: Hepatitis A (PCR-RT), Hepatitis	1	296

Alginet	InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecciones DANA
7.19.1100	
Empresa General Valenciana del Agua, SA CeBe	Suministro Cubas Agua Potable al municipio
Dg EGEVASA ZN 8359	Summistro Cubas Agua Potable ai municipio
	VALORACIÓN € (PEM) 4.595,00 €
DR1_CCubasAP002	
Fase 0 - AP: Suministro de agua potable mediante camiones cisterna propios y subcontratados	
02 Actuación Singular (ejecutadas) 06 Sum Cubas AP	Ejecutado Gestor (RD7/24) Agua Potable
Antecedentes	
Jornadas completas camión cuba para suministro de Agua Potable al Municipio	
Detaile	
1 jornada (Prezero)	
Comentario Adicional	
Detalle Fotográfico	
Detaile 1 Gogranio	

Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
					4.595,00 €

Anexo II - Información adicional





PreZero España, S.A.U.
Avda. Affabulr, 45
46019(Valenda)

FACTURA - PROFORMA

Servicios de cuba de agua potable realizados al municipio de Alginet del 31 de Octubre de 2024 a 14 de Noviembre de 2024

Concepto	Cant.	Precio Un.	Importe
jueves, 31 de octubre de 2024 Despiazamiento, puesta en marcha o desmobilización de cistema de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, algamiento y despiazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial.	1,00	2.000,00	2.000,00
viermes, 1 de noviembre de 2024 bomada compieta de caminón cisterna de agua potable 32m3 con chofer, incluyendo dietas, adjamiento y desplazamientos internos. Incluyendo gastos generales y beneficio industrial jueves. 14 de noviembre de 2024	1,00	1.595,00	1.595,00
Coordinación de trabajos, logísitca, administración, Segundad y Salud y otros conceptos incluyendo dietas, alojamiento y desplazamientos internos. Incluyendo Gatos Generales y Beneficio Industrial	1,00	1.000,00	1.000,00

Base Imponible	Impuesto	Importe Impuesto	Total Presupuesto
4.595,00	IVA-21,00%	964,95	5.559.95
			3.333,53

Original Cliente

Transferencia CADXABANK Banco: BIC: IBAN: CADXESB8XXX ES3721002874870210059290

MERCANTE, DE MADRED, TOMO 36,718, POLIO 20, SECCIÓN 6, HOSA M-26MBR, DISCRIPCIÓN 42, NEF A62745067, DOMECILIO FESCAL C/ ALBARRACIN, 44, 28037 MADRED

Alginet (Urb Los Lagos)

InfF:DANA_02 Ficha Afecciones Ejecutadas DANA

Empresa General Valenciana del Agua, SA	CeBe	Gestión Conjunta Abastecimientos SL (Privado)
Servicio Agua Potable	8424	La Ribera Alta (Valencia)


	Agua Potable	Saneamiento	Total
01 Coste Operación	2.956,96 €		2.956,96€
02 Actuación Singular (ejecutadas)	9.303,61€		9.303,61€
Total PEM	12.260,57€		12.260,57€

Resumen	Agua Potable	Saneamiento	Total
FASE 0	12.260,57€		12.260,57€
FASE 1			
FASE 2			
Total PEM	12.260,57 €		12.260,57 €
Total PEC			
Total (IVA)			

		Total (IVA)		
Detalle				
Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
Fase 0 - AP: Realización de análisis	Agua Potable	DR1_CAn044: Analíticas Extraordinarias ordenadas por la Autoridad Sanitaria para el contorl y	01 Coste Operación:	1.119,82 €
extraordinarios de agua potable	Agua i Otable	garantiza de la potabilidad del Agua abastecida - I Explotación	Definitiva - Ejecutado	1.113,02 €
5 0 40 0 17 1			21.0	4.007.44
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados en instalaciones de agua potable y	Agua Potable	DR1_CElect048: Trabajos realizados en las instalaciones electromecánicas para revisión y comprobación del funcionamiento adecuado de estas I Explotación	01 Coste Operación: Definitiva - Ejecutado	1.837,14
otras instalaciones eléctricas.		compression de l'ancionamiente decedade de estas. L'Expictation	Deministra Ejecutudo	
		-1	: -	
Fase 0 - AP: Adecuación de infraestructuras	Agua Potable	DE1_AS007: Sustitución del variador de velocidad del rebombeo de la urb. Los Lagos - I Ingeniera	02 Actuación Singular	9.303,61
(pozos, depósitos, estaciones de bombeo)			(ejecutadas): Definitiva	
afectadas para su funcionamiento provisional.			- Ejecutado	
		-	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		- I	: =	
		- I	: -	
		-1	: -	
		•	·	

10/02/2025 00_Ficha Fase0 1 de 2

Fase - SubF_Fase	Ambito	Descripción	Estado	Importe (PEM)
		escripcion	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1		
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		el .	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	
		-1	: -	



1.119,82 €

Alginet (Urb Los Lagos)			InfF:DANA_02 Ficha Es	specífica Afeccion	es DANA		
Empresa General Valenciana del Agua, SA Dq EGEVASA ZN	CeBe 8424	TITULO	Trabajos urgentes en Ir	nstalaciones Electror	mecánicas		
Dg EGEVYIONEN							
					VALORACIÓN	€ (PEM)	1.837,14 €
				_			
	en las instalaciones electromecánicas pa		uncionamiento adecuado de e	stas.			
Fase 0 - AP: Reparación de cuadros eléctricos afectados		tras instalaciones eléctricas.					
01 Coste Operación 03 Mnto Electromecáni				Gestor (RD7/24)			Agua Potable
Se recogen los trabajos realizados en las instalaciones por equipo especializado compuesto por oficial mantenimiento electromecánico coordinado por técnico especialista, en los días posteriores a la DANA							
		or oriolal markoriimoriko olook	ornecarileo coordinado por t	oornoo oopoolanota,	on too dido pootonore	33 a la Di livit	
22 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de			omedanio coordinado por t	oornoo oopoolanota,	on too dido pootonore	os a la Dittivit	
			omecanico ecolumado por e		on too dido poolonore	os a la District	_
			onicoanico coordinado por t	somo osponanota,	Valoración	€ (PEM)	1.837,14 €
			oniccumo coordinado por t				1.837,14 €
			oniceanies coordinates por t				1.837,14€
			onicounios coordinado por t				1.837,14€
22 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de			onicounios coordinado por c				1.837,14€
22 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de			onicounios coordinado por v				1.837,14 €
22 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de			onicoanio continuato por t				1.837,14 €
22 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de			onicounios coordinado por v				1.837,14 €
22 revisiones en diferentes instalaciones. Con un total de			onicoanio continuad por t				1.837,14 €

DenCeBe	Alginet (Urb Los Lagos)			
od_Act	Actividad	Ubicación técnica	Detalle del trabajo	C_Tota
DR1_CElect048	Cloración	URB LOS LAGOS DEP SUPERIOR ANALIZADOR	Mantenimiento analizador cloro	46,40
		URB LOS LAGOS POZO EQUIPO CLORACION	Mantenimiento equipo cloración	90,21
	Mantenimiento Electromecánico	•	Cambio Variador Asignar a Miguel Tarraga	595,40
			Fallo variador	270,64
			Revisar analizador de cloro (Deposito Superior) Asignar a Miguel Tarraga	225,53
			Revisar variador (Asignar a Miguel Tarraga)	81,19
		URB LOS LAGOS DEP SUPERIOR BOYAS	Mantenimiento boyas	
		URB LOS LAGOS DEP SUPERIOR CALDERIN	Mantenimiento calderín	36,09
		URB LOS LAGOS DEP.INFERIOR BOYAS	Mantenimiento boyas	
		URB LOS LAGOS DEP.SUPERIOR ALARMA	Mantenimiento alarma	36,09
		URB LOS LAGOS DEPOSITO ALARMA	Mantenimiento alarma	36,09
		URB LOS LAGOS POZO	Revisar transductor. La presión está fija en 175 mca desde la DANA	175,94
		URB LOS LAGOS POZO ARE	Mantenimiento ARE	36,09
		URB LOS LAGOS POZO CENTRO TRANSFORMADOR	Mantenimiento CT empresa mantenedora	54,13
			Reparar defectos tras revisión.	
		URB LOS LAGOS POZO NIVEL	Mantenimiento nivel de pozo	27,06
		URB LOS LAGOS POZO REMOTA	Mantenimiento remota	45,11
		URB LOS LAGOS REBOMBEO ARE	Mantenimiento ARE	36,09
		URB LOS LAGOS REBOMBEO REMOTA	Mantenimiento remota	45,11
tal DR1_CElect048				1.837,14

Alginet (Urb Los Lagos)

InfF:DANA_02 Ficha Específica Afecciones DANA

Empresa General Valenciana del Agua, SA Dg EGEVASA ZN

CeBe

TITULO

Sustitución del variador de velocidad del rebombeo de la urb. Los Lagos

VALORACIÓN

€ (PEM)

9.303,61 €

DE007

DE1_AS007

Fase 0 - AP: Adecuación de infraestructuras (pozos, depósitos, estaciones de bombeo) afectadas para su funcionamiento provisional.

02 Actuación Singular (ejecutadas)

Ejecutado Gestor (RD7/24)

Agua Potable

Antecedentes

Las actuaciones se centran en el pozo de suministro de agua potable y en el rebombeo a la parte alta de la Urbanización Los Lagos de la localidad de Alginet.

Detalle

Se han visto afectados dos variadores de frecuencia que han sido sustituidos para garantizar un buen funcionamiento del sistema de suministro de agua potable de la zona en cuestión.

Comentario Adicional

Detalle Fotográfico







Anexo I - Detalle Costes

Detalle	Provedor	nº Fact /Pedido	Fecha	Uds	Importe
Adquisición del Variador de Velocidad	Power Electrónics	20153310	8-nov25	1,00	7.808,16 €
					1.495,45€
	•				9.303,61 €

Anexo II - Información adicional



Oferta (AG)

Información
 Información

 Cdigo de cliente:
 100008

 CIF:
 A48615159

 Válida hasta:
 08.01.2025

 Delegación:
 Levante

 Delegado:
 VALLET RUBIO, ALBERTO

 Teléfono:
 607538214

 Email:
 avallet@power-electronics.com

20153310 08.11.2024 Nº Oferta: Fecha oferta:

Datos cliente "EMP.GRAL.VALENCIANA DEL AGUA, S.A" G.V. MARQUES DEL TURIA, 17-1º E-48005 VALENCIA

Contacto: ENRIQUE GARCIA
Telf.: +34699961129
Email: egarcia@globalomnium.com

Referencia de proyecto: DANA URB. LOS LAGOS Observaciones

Pos	Referencia	Descripción	Cantidad Precio EUR	Importe EUR
20	SD75S026055SS	VDF SD750 260A T4 400V IP54 TT/TN	1,00 UN 6.008,64	6.008,64
		Peso: 94 KG	Dimensiones: 320 X 466 X 1249 (H)MM	
		Sobrecarga a 50°C (%): 150,00	Tensión de entrada: 400 V	
		Protección: IP54	Potencia a 50°C: 110,00 kw	
		Intensidad de salida a 50°C: 210,00 A	Frecuencia: 50/60 HZ	
30	SD75S002455SS	VDF SD750 24A T1 400V IP54 TT/TN	1,00 UN 1.799,52	1.799,52
		Peso: 16 KG	Dimensiones: 190 X 278,6 X 507,6(H)MM	
		Sobrecarga a 50°C (%): 150,00	Tensión de entrada: 400V	
		Protección: IP54	Potencia a 50°C: 7,50 kw	
		Intensidad de salida a 50°C: 18,00 A	Frecuencia: 50/60 HZ	
Т	otal bruto EUR	Base imponible EUR	IVA EUR 21,00 %	Total EUR
	7.808,16	7.808,16	1.639,71	9.447,87
C	ondiciones de ve	enta	Información sobre envío	
P	ortes:	Portes Pagados	Peso neto:	0 KG
F	orma de pago:	120 días f/factura	Peso bruto:	0 KG
Vi	ía de pago:	C Confirming	Volumen:	0 M3
PI	lazo de entrega:	A confirmar tras aceptación.		
G	orontio:	2 2502		

Plazo de entrega: A contirmar tras aceptiscion.
Garantía: 3 años
Puesta en marcha:
(*) POWER ELECTRONICS informa que aquellos pedidos inferiores a 240€ se enviarán a portes debidos.

Para confirmar la aceptación de la oferta o el envío del pedido, rogamos se dirijan a nuestro departamento de Ventas al email: ventas@power-electronics.com o al delegado de zona asignado.

POWER ELECTRONICS Tel: 902402070 Fax: 961366557

CONFORME CLIENTE

Página 1 de 5

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.
Poligono Industrial Carrases
Ronda del Camp d'Aviació nº 4
45160 Lilia: -Valencia - Spain
Tel. (+34) 96 136 65 57

WWW.POWER-ELECTRONICS.COM



Memoria valorada renovación de colectores dañados



MEMORIA VALORADA

SUSTITUCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD DEL REBOMBEO DE LA URB. LOS LAGOS





Autor de la Memoria Valorada: ANGEL RODRIGUEZ SALDAÑA

Alginet, 12 de Diciembre 2024

Firmado digitalmente por ANGEL RODRIGUEZ SALDAÑA - NIF:52741932B Fecha: 2025.01.09 09:33:21 +01'00'





DOCUMENTO MEMORIA





ÍNDICE

- 1. ANTECEDENTES Y OBJETO
- 2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
- 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
- 4. PLAZO DE EJECUCIÓN
- 5. VALORACIÓN ECONÓMICA
- 6. CONSIDERACIONES ADICIONALES

ANEJO Nº 1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO № 2. PLANOS

ANEJO Nº 3. VALORACIÓN ECONÓMICA





1. ANTECEDENTES Y OBJETO

A consecuencia de las lluvias torrenciales sufridas entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024 en el entorno de las cuencas de los ríos Turia y Magro, así como de varios barrancos, entre ellos el de El Poyo, se produjeron importantes daños debido al caudal transportado por dichos cauces, que derribó diversas infraestructuras, produciendo grandes inundaciones, anegando extensas zonas urbanas y afectando a diversos servicios públicos.

A partir de dicha situación el Gobierno de España legisla a efectos de valorar la situación excepcional y agilizar y permitir la reconstrucción de las zonas afectadas:

- Orden PJC/1222/2024, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
- Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios.

Considerando lo antes expuesto y ante la necesidad urgente de restaurar los servicios públicos básicos afectados, se redacta la presente Memoria Valorada que define, describe y cuantifica la solución propuesta para la SUSTITUCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD DEL REBOMBEO DE LA URB. LOS LAGOS, situada en el término municipal de <u>ALGINET</u>, en la comarca LA RIBERA ALTA, provincia de Valencia, actuación destinada a paliar los efectos de dichas inundaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

Las actuaciones se centran en el pozo de suministro de agua potable a la Urbanización Los Lagos de la localidad de Alginet, el cual ha sido dañado como consecuencia de las inundaciones.

Se han visto afectados dos variadores de frecuencia. Se precisa su sustitución para un buen funcionamiento del sistema de suministro de agua potable de la zona en cuestión.

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Se han previsto los siguientes trabajos:

- 1 Ud. Suministro e instalación de variador de 132 kW funcionando a carga pesada (50ºC).
 Protección IP54. Incluye transporte y configuración. Se instalarán en la caseta del pozo.
- 1 Ud. Suministro e instalación de variador de 11 kW funcionando a carga pesada (50ºC).
 Protección IP54. Incluye transporte y configuración.
- Se incluye la instalación eléctrica con bandeja perforada de PVC y cable con la sección adecuada para la potencia del variador en cuestión. Cable RZ1-K no propagador de incendios de 0,6/1kV de tensión nominal.
- Ejecución de la instalación eléctrica interior conforme a la normativa del Reglamento
 Electrotécnico de BT R.D. 842/2002. Se prestará especial atención a la instrucción ITC-BT-30, la
 cual define los requisitos de las instalaciones en locales de características especiales.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución de las obras contempladas en la presente memoria valorada será de **1 MES.**

21% I.V.A.:





333,27€

1.920,25 €

5. VALORACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la valoración económica estimada de las obras contempladas:

,			
CLICTITUCIÓN DEL	ANDINDUD DE MEI UCIDA	U DEI DEBUNDEU DE IV	LURBANIZACIÓN LOS LAGOS
3033111011111111111111111111	VARIALIZA DE VELLIZA IDA	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	LUNDAINIZALILJIN LUJS LALTUS

DE007.01	EQUIPAMIENTO	22.782,92 €
DE007.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5.351,60€
DE007.03	SEGURIDAD Y SALUD	1.125,39 €
DE007.04	5% IMPREVISTOS	1.406,72 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	30.666,63€
13%	GASTOS GENERALES	3.986,66€
6%	BENEFICIO INDUSTRIAL	1.840,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	36.493,29€
21%	IVA	7.663,59€
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA	44.156,88 €

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ASCIENDE A TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA ASCIENDE A CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

A continuación, se presenta el presupuesto para conocimiento de la administración, incluyendo los honorarios de dirección de obra, en base al baremo orientativo de la Diputación de Valencia:

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL: COEFICIENTE HONORARIOS DdO (Técnico superior) (Ca): COEFICIENTE HONORARIOS DdO (Técnico medio) (Ca): COEFICIENTE SEGÚN EL TIPO DE OBRA (Cb): COEFICIENTE COODINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD (Ca):					
	PEM	Ca	Cb	TOTAL	
HONORARIOS DdO (Técnico superior):	30.666,02 €	0,0225	1,000	689,99 €	
HONORARIOS DdO (Técnico medio):	30.666,02 €	0,0225	1,000	689,99 €	
H.COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD:	30.666,02 €	0,0068		207,00 €	
				1.586,98 €	

De este modo el presupuesto para conocimiento de la administración queda como sigue:

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

TOTAL HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA:

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN (IVA INC)	46.077,13 €
HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA	1.920,25 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	44.156,88€

EL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ASCIENDE A CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS





6. CONSIDERACIONES ADICIONALES

La documentación incluida en la presente Memoria Valorada es suficiente para llevar a cabo la ordinaria ejecución de las obras descritas, dado el tipo de actuaciones contempladas.

Asimismo, antes de acometer las obras, será necesario informar, coordinar los trabajos y disponer de todas las autorizaciones necesarias con las distintas administraciones involucradas.

En todos los casos en que se requiera la manipulación o gestión de residuos o sustancias peligrosas, así como en los casos en que se deba acceder a recintos confinados, se deberán tomar las medidas de seguridad y prevención oportunas de cara a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores y su entorno.

ALGINET, 12 de diciembre de 2024

El/La Autor/a de la Memoria Valorada





ANEJOS DE LA MEMORIA





ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO





1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Se recoge en este anejo el reportaje fotográfico de la situación actual de la zona objeto del proyecto.



Fotografía nº 1. Variador Pozo Los Lagos



Fotografía nº 2. Variador Bombeo Depósito superior





ANEJO Nº2: PLANOS






ÍNDICE

PLANO № 1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

PLANO Nº 2.1 PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES POZO LOS LAGOS

PLANO № 2.2 PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES BOMBEO DEPÓSITO SUPERIOR LOS LAGOS











ANEJO Nº3: VALORACIÓN ECONÓMICA

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD DEL REBOMBEO DE LA URBANIZACIÓN LOS LAGOS (ALGINET)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DE007.01	EQUIPAMIENTO				
DE007.01.01	UD VARIADOR DE 132 KW - 250A A 400 V	CON IP54 A CARGA PESADA (50°C)			
	Variador de 132 kw - 250a a 400 v Transporte	CON IP54 A CARGA PESADA (50°C), INCLUIDO			
	Bomba pozo Los Lagos	1 _	1,00		
			1,00	16.364,45	16.364,45
DE007.01.02	UD VARIADOR DE 11 KW - 24A A 400 V CO	ON IP54 A CARGA PESADA (50°C)			
	Variador de 11 kw - 24a a 400 v co Transporte	DN IP54 A CARGA PESADA (50°C), INCLUIDO			
	Bomba Depósito Superior Los Lagos	1 _	1,00		
			1,00	4.242,27	4.242,27
DE007.01.03	UD MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA VA	RIADOR BOMBEO RESTO INSTALACIONES			
	MONTAJE Y PRUEBA DE VARIADOR BO	MBEO			
	En retirada y montaje nuevo variador	2	2,00		
			2,00	1.088,10	2.176,20
	TOTAL DF007.01				22.782.92

12 diciembre 2024 1

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD DEL REBOMBEO DE LA URBANIZACIÓN LOS LAGOS (ALGINET)

TOTAL DE007.02....

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD ANCHURA ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DE007.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
DE007.02.01	m LÍNEA Cu RZ1-K (AS) TRIFÁSICA s/l	N 0.6/1kV 4x70mm2				
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA T RZ1-K (AS) MULTICONDUCTOR (3 FA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPAC NAL, CONSTITUIDO POR CONDUCTO CIÓN PARA LAS FASES Y 35MM2 PAI POLIETILENO RETICULADO Y CUBIER CANAL PROTECTORA O BANDEJA (N PROPORCIONAL DE PEQUEÑO MATE LADA, CONECTADA Y EN CORRECTO MENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA	SES+TIERRA) NO PRO IDAD REDUCIDA, DE (DRES DE COBRE FLEXI RA EL CABLE DE TIERR TA DE POLIOLEFINA, O INCLUIDOS EN EL F ERIAL Y PIEZAS ESPEC ESTADO DE FUNCIO	PAGADOR DEL INCENDIO D.6/1KV DE TENSIÓN NOMI- BLE DE 70MM2 DE SEC- LA, CON AISLAMIENTO DE INSTALADA BAJO TUBO, PRECIO), INCLUSO PARTE IALES, TOTALMENTE INSTA-			
	Cableado variador 132kW	1	20,00	20,00		
				20,00	127,49	2.549,80
DE007.02.02	m LÍNEA Cu RZ1-K (AS) TRIFÁSICA s/l					
	SUMINISTRO Y TENDIDO DE LÍNEA T RZ1-K (AS) MULTICONDUCTOR (3 FA Y CON EMISIÓN DE HUMOS Y OPAC NAL, CONSTITUIDO POR CONDUCTO PARA LAS FASES Y 4MM2 PARA EL C LENO RETICULADO Y CUBIERTA DE F PROTECTORA O BANDEJA (NO INCLI CIONAL DE PEQUEÑO MATERIAL Y P CONECTADA Y EN CORRECTO ESTAL TO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENS	ASES+TIERRA) NO PRO IDAD REDUCIDA, DE (DRES DE COBRE FLEXI ABLE DE TIERRA, CON POLIOLEFINA, INSTALA JIDOS EN EL PRECIO), IEZAS ESPECIALES, TO DO DE FUNCIONAMIE	DPAGADOR DEL INCENDIO D.6/1KV DE TENSIÓN NOMI- BLE DE 4MM2 DE SECCIÓN I AISLAMIENTO DE POLIETI- ADA BAJO TUBO, CANAL INCLUSO PARTE PROPOR- DTALMENTE INSTALADA,			
	Cableado variador 11kW	1	20,00	20,00		
				20,00	11,83	236,60
DE007.02.03	m BANDEJA PVC PERFORADA 60x200 BANDEJA PERFORADA DE PVC CON NALIZACIÓN ELÉCTRICA, SUMINISTR UN INCREMENTO SOBRE EL PRECIO UNIONES, ACCESORIOS Y PIEZAS ESI CLUIR CABLEADO, SEGÚN EL REGLAI 2002.	TAPA DE DIMENSION ADA EN TRAMOS DE DE LA BANDEJA DEL ! PECIALES, TOTALMEN	3M DE LONGITUD Y CON 50% EN CONCEPTO DE DE TE MONTADA, SIN IN-			
	Cableado a variador	2	20,00	40,00		
	Cabicado a variador	2	20,00	40,00		

40,00

2.565,20

5.351,60

12 diciembre 2024

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD DEL REBOMBEO DE LA URBANIZACIÓN LOS LAGOS (ALGINET)

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
DE007.03	SEGURIDAD Y SALUD							
DE007.03.01	UD SEGURIDAD Y SALUD							
					_	1,00	1.125,38	1.125,38
	TOTAL DE007.03							1.125.38

12 diciembre 2024 3

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

SUSTITUCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD DEL REBOMBEO DE LA URBANIZACIÓN LOS LAGOS (ALGINET)

	TOTAL				30.666,62			
	TOTAL DE007.04							1.406,72
						1,00	1.406,72	1.406,72
DE007.04.01	UD IMPREVISTOS				_			
DE007.04	5% IMPREVISTOS							
CODIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD A	NCHURA	ALTURA	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE

12 diciembre 2024

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

SUSTITUCIÓN DEL VARIADOR DE VELOCIDAD DEL REBOMBEO DE LA URBANIZACIÓN LOS LAGOS

DE007.01	EQUIPAMIENTO	22.782,92 €
DE007.02	INSTALACIÓN ELÉCTRICA	5.351,60 €
DE007.03	SEGURIDAD Y SALUD	1.125,39 €
DE007.04	5% IMPREVISTOS	1.406,72 €
	TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	30.666,63€
13%	6 GASTOS GENERALES	3.986,66€
6%	6 BENEFICIO INDUSTRIAL	1.840,00 €
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA	36.493,29 €
21%	6 IVA	7.663,59 €
	TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA	44.156,88 €

EL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL ASCIENDE A TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA ASCIENDE A TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

EL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN CON IVA ASCIENDE A CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN

TOTAL PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN (IVA INC)	46.077,13 €
HONORARIOS	1.920,25 €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	44.156,88 €

EL PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN ASCIENDE A CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS



MEMORIA VALORADA

RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALGINET (VALENCIA)





Autor: ANGEL RODRIGUEZ SALDAÑA

Alginet, diciembre de 2024

Firmado digitalmente por ANGEL RODRIGUEZ SALDAÑA - NIF:52741932B Fecha: 2025.01.09 12:15:11 +01'00'

DOCUMENTO MEMORIA





ÍNDICE

- 1. ANTECEDENTES Y OBJETO
- 2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
- 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
- 4. PLAZO DE EJECUCIÓN
- 5. CONSIDERACIONES ADICIONALES
- 6. VALORACIÓN ECONÓMICA

ANEJO Nº1. PLANOS

ANEJO Nº2. VALORACIÓN ECONÓMICA





1. ANTECEDENTES Y OBJETO

A consecuencia de las lluvias torrenciales sufridas entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024 en el entorno de las cuencas de los ríos Turia y Magro, así como de varios barrancos, entre ellos el de El Poyo, se produjeron importantes daños debido al caudal transportado por dichos cauces, que derribó diversas infraestructuras, produciendo grandes inundaciones, anegando extensas zonas urbanas y afectando a diversos servicios públicos.

A partir de dicha situación el Gobierno de España legisla a efectos de valorar la situación excepcional y agilizar y permitir la reconstrucción de las zonas afectadas:

- Orden PJC/1222/2024, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
- Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios.

Considerando lo antes expuesto y ante la necesidad urgente de restaurar los servicios públicos básicos afectados, se redacta la presente Memoria Valorada que define, describe y cuantifica la solución propuesta para la "RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALGINET", en la comarca La Ribera Alta provincia de Valencia, actuación destinada a paliar los efectos de dichas inundaciones.




Figura 1 Zonificación del municipio





2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

La red de alcantarillado afectada discurre por el casco urbano, zona residencial e industrial en el municipio de Alginet, se trata de 2.433 m de tubería, junto con registros y arquetas, y 297 acometidas asociadas (estimadas).

La determinación de la longitud y diámetros de la red de saneamiento afectada se ha calculado como el 20% de la longitud de los colectores encontrados en la zona inundada del municipio. No obstante, el valor de la longitud de red dañada es estimativo a falta de la realización de una auditoría más minuciosa. Dicha valoración se contemplará antes del inicio de los trabajos de construcción y no se descartarán técnicas de rehabilitación sin zanja, en el caso de ser viables técnicamente.




Figura 2 Colectores Alginet en zona inundable

3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Los trabajos necesarios consisten en la renovación de la red de saneamiento afectada por la DANA del municipio de Alginet sin posibilidad de recuperación mediante camión cuba. Se considera la renovación de 1.178 metros de colectores con tubería de PVC liso diámetros entre DN400 y DN 630, además de la sustitución de 1.255 metros de colectores DN800 a DN1500 con conductos de Ribloc. Adicionalmente se renovarán acometidas e imbornales, reasfaltando la sección completa del vial.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 665 m de tubería de PVC liso Ø400 mm SN4 hormigonado exteriormente.
- Colocación y montaje de 275 m de tubería de PVC liso Ø500mm SN4 hormigonado exteriormente.
- Colocación y montaje de 238 m de tubería de PVC liso Ø630mm SN4 hormigonado exteriormente.
- Colocación y montaje de 808 m de tubería de Ribloc Ø800mm hormigonado exteriormente.
- Colocación y montaje de 228 m de tubería de Ribloc Ø1000mm hormigonado exteriormente.
- Colocación y montaje de 219 m de tubería de Ribloc Ø1500mm hormigonado exteriormente.
- Relleno de zanjas mediante hormigón en masa HM-20 hasta cubrir 15 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer.







- Ejecución de 297 acometidas domiciliarias con arqueta en fachada.
- Ejecución de obras de fábrica (Pozos, arquetas domiciliarias e imbornales).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.

En el Anejo nº1 se detallan gráficamente las obras descritas.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución de las obras contempladas en la presente memoria valorada será de VEINTITRES (23) meses.

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

El presente documento se trata de una Memoria Valorada, por lo que carece de documentación prescriptiva según la legislación vigente para la ordinaria ejecución de las obras.

Antes de acometer las obras, será necesario informar, coordinar los trabajos y disponer de todas las Autorizaciones necesarias con las distintas administraciones involucradas.

En todos los casos en que se requiera la manipulación o gestión de residuos o sustancias peligrosas, así como en los casos en que se deba acceder a recintos confinados, se deberán tomar las medidas de seguridad y prevención oportunas de cara a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores y su entorno.

6. VALORACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la valoración económica estimada de las obras contempladas (*):

Resumen Pres	upuesto		ACTUACIÓN	I: DR029
Código Nat	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
01.01 Capítulo	ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	1,00	1.284.963,12	1.284.963,12
01.02 Capítulo	DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES	1,00	598.862,51	598.862,51
01.03 Capítulo	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1,00	521.840,72	521.840,72
01.04 Capítulo	HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA	1,00	1.090.443,42	1.090.443,42
01.05 Capítulo	CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED	1,00	360.544,63	360.544,63
01.06 Capítulo	GESTIÓN DE RESIDUOS CANALIZACIÓN RED	1,00	493.270,43	493.270,43
01.07 Capítulo	SEGURIDAD Y SALUD	1,00	46.275,79	46.275,79
01.08 Capítulo	o IMPREVISTOS	1,00	231.378,98	231.378,98
			Total PEM:	4.627.579,60€
		GASTOS GENERA	LES (13% PEM):	601.585,35 €
	В	ENEFICIO INDUST	TRIAL (6% PEM):	277.654,78 €
			Total PBL:	5.506.819,73 €
			IVA (21%):	1.156.432,14 €
		Total	Presupuesto:	6.663.251,87 €

El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a la cantidad en Euros de: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VENTI SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS

El Presupuesto de Base de Licitación (PBL) asciende a la cantidad en Euros de: CINCO MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

El Total del Presupuesto (IVA incluido) asciende a la cantidad en Euros de: SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

A continuación, se presenta el presupuesto para conocimiento de la administración, incluyendo los honorarios de redacción de proyecto y los honorarios de dirección de obra, en base a los baremos orientativos de la Diputación de Valencia:







IMPORTE MÁXIMO SUBVENCIONABLE PARA HONORARIOS TÉCNICOS POR LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS A INCLUIR EN LOS PLANES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:

COEFICIENTE HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO (Ca):

COEFICIENTE SEGÚN EL TIPO DE OBRA (Cb):

COEFICIENTE ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD (Ca):

1

COEFICIENTE ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD (Ca):

	PEM	Ca	Cb	TOTAL
HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO:	4.627.579,60 €	0,0210	1,000	97.179,17 €
H.R. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD:	4.627.579,60 €	0,0021		9.717,92 €
				106.897,09 €
21% I.V.A.:				22.448,39 €
TOTAL HONORARIOS DE REDACCIÓN PROYECTO:				129.345,48 €

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
(Instrucción para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación

Provincial de Valencia)

(BOP Nº44 21-02-2014)

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:	4.627.579.60 €
	4.027.579,00 €
COEFICIENTE HONORARIOS DdO (Técnico superior) (Ca):	0,90%
COEFICIENTE HONORARIOS DdO (Técnico medio) (Ca):	0,90%
COEFICIENTE SEGÚN EL TIPO DE OBRA (Cb):	1
COEFICIENTE PLAN Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD (Ca):	0.27%

	PEM	Ca	Cb	IOIAL
HONORARIOS DdO (Técnico superior):	4.627.579,60 €	0,0090	1,000	41.648,22 €
HONORARIOS DdO (Técnico medio):	4.627.579,60 €	0,0090	1,000	41.648,22 €
HONORARIOS SEGURIDAD Y SALUD:	4.627.579,60 €	0,0027		12.494,46 €
				95.790,90 €
21% I.V.A.:				20.116,09 €
TOTAL HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA:				115.906,99 €

Presupuesto para el conocimiento de la Administración

Total PBL: 5.506.819,73 €

Honorarios de Redacción de Proyecto (IVA no incl.): 106.897,09 €

Honorarios de Dirección de Obra (IVA no incl.): 95.790,90 €

SUBTOTAL: 5.709.507,72 €

UBTOTAL: 5.709.507,72 € IVA (21%): 1.198.996,62 €

Total Presupuesto para el Conocimiento de la Administración: 6.908.504,34 €

El Presupuesto (IVA incluido) asciende a la cantidad en Euros de:

SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

En el Anejo nº2 figuran los desgloses y la justificación de las partidas consideradas.

Alginet, diciembre de 2024





ANEJOS DE LA MEMORIA





RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALGINET

ANEJO № 01: PLANOS







ÍNDICE


PLANO № 1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO


PLANO № 2 PLANTA GENERAL DE ACTUACIONES


PLANO № 3 DETALLES














































POZO DE REGISTRO PASANTE

POZO DE REGISTRO CON GIRO




POZO DE REGISTRO CON SALTO

POZO DE REGISTRO CHIMENA




TUBERÍA PVC LISO PARED COMPACTA SN 4



D.exterior	D.interior	B (r	B (m)	
(mm)	(mm)	H≤3m	H>3m	(m)
110	103	0.60	1.00	0.41
125	118	0.60	1.00	0.43
160	152	0.60	1.00	0.46
200	190	0.60	1.00	0.50
250	237	0.60	1.00	0.55
315	300	0.82	1.02	0.62
400	380	0.90	1.10	0.70
500	475	1.00	1.20	0.80
630	600	1.13	1.33	0.93
710	675	1.21	1.41	1.01

NOTA: DN= D.ext.


ZANJA CON TUBERÍA PVC HELICOIDAL TIPO RIB-LOC



D.exterior	D.interior	B (m)		EHS	EHI	С нм-20
(mm)	(mm)	H≤3m	H>3m	(m)	(m)	(m)
800	776	1.30	1.50	0.15	0.15	1.10
900	876	1.50	1.70	0.15	0.15	1.20
1000	968	1.60	1.80	0.20	0.15	1.30
1100	1068	1.70	1.90	0.20	0.20	1.45
1200	1168	1.80	2.00	0.20	0.20	1.60
1300	1268	2.10	2.30	0.20	0.20	1.70
1400	1368	2.20	2.40	0.20	0.20	1.80
1500	1468	2.30	2.50	0.25	0.20	1.90

NOTA: DN= D.ext.

ACOMETIDAS DOMICILIARIAS Y ALBAÑALES-IMBORNALES



DN (mm)	B (m)
200	0.60
250	0.60
315	0.80

AJUNTAMENT D'ALGINET RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALGINET



DIBUJADO: [F

PLANO:


DETALLES TIPO. ZANJAS TIPO FECHA:
DICIEMBRE 2024
EXPEDT:


ESCALA:
1:20


P240331 ORIGINAL A-3

3.3

ACOMETIDA DOMICILIARIA







AJUNTAMENT D'ALGINET MORIA VALORADA:
RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL

TERMINO MUNICIPAL DE ALGINET



DIBUJADO: PLANO: COMPROBADO:


DETALLES TIPO. ARQUETA DOMICILIARIA FECHA: ESCALA: DICIEMBRE 2024 EXPEDT: 1:10

P240331 ORIGINAL A-3


IMBORNAL RECTANGULAR DE 78 cm.

POCETA DE CLAPETA


SECCIÓN A - A'




SECCIÓN B - B'




PERSPECTIVA



PLANTA



POCETA IMBORNAL TIPO VALENCIA AR-61



MEMORIA VALORADA

NOTA: - COTAS EN CENTÍMETROS. - SE UTILIZARÁ CEMENTO CEM-III/A EN MORTEROS Y HORMIGONES

AJUNTAMENT D'ALGINET RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE ALGINET



DIBUJADO: PLANO:

DETALLES TIPO.
IMBORNALES

FECHA:
DICIEMBRE 2024
EXPEDT:
ESCALA:
1:15

3.5

RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALGINET

ANEJO Nº 02:

VALORACIÓN ECONÓMICA





Relación Valorada	ACTUACIÓN:	DR029

December 2010	Código	Nat	Ud	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
10.10.10	001	Capítulo			1	4.627.579,60	4.627.579,60
December 2010	01.01	Capítulo		ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS	1,00	1.284.963,12	1.284.963,12
0.10.1.02	01.01.01	Partida	ud		148,00	300,00	44.400,00
01.01.04 Partida dia Afección y reposición de servicios 3.688,00 100,00 368.800,00 01.01.05 Partida h Mantenimiento provisional del servicio ALC x ml 6.121,00 84,80 519.060,80 Total 01.01 1,00 1.284.963,12 1.284.	01.01.02	Partida	ud		1.647,00	180,56	297.382,32
O1.01.015 Partida h Mantenimiento provisional del servicio ALC x ml 1.00 1.284.963,12 1.284.963,	01.01.03	Partida	ud	Calas y detección de servicios	3.688,00	15,00	55.320,00
Ol.02 Capitulo DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES 1.00 598.862,51 <th< td=""><td>01.01.04</td><td>Partida</td><td>día</td><td>Afección y reposición de servicios</td><td>3.688,00</td><td>100,00</td><td>368.800,00</td></th<>	01.01.04	Partida	día	Afección y reposición de servicios	3.688,00	100,00	368.800,00
01.02 Capítulo DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES 1,00 598.862,51 598.862,51 01.02.01 Partida m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa 4.379,40 45,30 198.386,82 01.02.02 Partida m³ Carga man RCDs residuos mezclados 17.09 04 5.693,22 27,24 15,083,31 01.02.03 Partida m² Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e8 cm 14.598,00 16.81 245.392,38 01.03 Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00 598.862,51 598.862,51 01.03.01 Partida m³ Excv de 2nj mman 1.363,32 45,96 62.658,19 01.03.02 Partida m³ Excv de 2nj mmae 7.221,76 18,35 132.519,30 01.03.03 Partida m³ Extendido y compactado rahorra V<2300m³	01.01.05	Partida	h	Mantenimiento provisional del servicio ALC x ml	6.121,00	84,80	519.060,80
01.02.01 Partida m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa 4.379,40 45,30 198.386,82 01.02.02 Partida m³ Carga man RCDs residuos mezclados 17 09 04 5.693,22 27,24 155.083,31 01.02.03 Partida m² Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e8 cm 14.598,00 16,81 245.392,38 Total 01.02 1,00 598.862,51				Total 01.01	1,00	1.284.963,12	1.284.963,12
01.02.01 Partida m³ Demolición mecánica firme mezcla bituminosa 4.379,40 45,30 198.386,82 01.02.02 Partida m³ Carga man RCDs residuos mezclados 17 09 04 5.693,22 27,24 155.083,31 01.02.03 Partida m2 Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e8 cm 14.598,00 16,81 245.392,38 Total 01.02 1,00 598.862,51							
O1.02.02	01.02	Capítulo		DEMOLICIONES Y RECOMPOSICIONES	1,00	598.862,51	598.862,51
O1.02.03 Partida m2 Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e8 cm 14.598,00 16.81 245.392,38	01.02.01	Partida	m³	Demolición mecánica firme mezcla bituminosa	4.379,40	45,30	198.386,82
O1.03 Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00 598.862,51 598.862,51 01.03.01 Partida m³ Excv de znj mman 1.363,32 45,96 62.658,19 01.03.02 Partida m³ Excv de znj mmec 7.221,76 18,35 132.519,30 01.03.03 Partida m² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m 10.987,00 20,46 224.794,02 01.03.04 Partida m³ Extendido y compactado zahorra V<2300m³	01.02.02	Partida	m³	Carga man RCDs residuos mezclados 17 09 04	5.693,22	27,24	155.083,31
01.03 Capítulo MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,00 521.840,72 521.840,72 01.03.01 Partida m³ Excv de znj mman 1.363,32 45,96 62.658,19 01.03.02 Partida m³ Excv de znj mmec 7.221,76 18,35 132.519,30 01.03.03 Partida m³ Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m 10.987,00 20,46 224.794,02 01.03.04 Partida m³ Extendido y compactado zahorra V<2300m³	01.02.03	Partida	m2	Rod mez bit AC 16 surf B35/50 D cal e8 cm	14.598,00	16,81	245.392,38
O1.03.01				Total 01.02	1,00	598.862,51	598.862,51
O1.03.01							
01.03.02 Partida m³ Excv de znj mmec 7.221,76 18,35 132.519,30 01.03.03 Partida m² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m 10.987,00 20,46 224.794,02 01.03.04 Partida m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3 2.951,02 34,52 101.869,21 Total 01.03 1,00 521.840,72 521.840,72 521.840,72	01.03	Capítulo		MOVIMIENTO DE TIERRAS	1,00	521.840,72	521.840,72
01.03.03 Partida m² Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m 10.987,00 20,46 224,794,02 01.03.04 Partida m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3	01.03.01	Partida	m³	Excv de znj mman	1.363,32	45,96	62.658,19
D1.03.04 Partida m3 Extendido y compactado zahorra V<2300m3 2.951,02 34,52 101.869,21	01.03.02	Partida	m³	Excv de znj mmec	7.221,76	18,35	132.519,30
O1.04 Capítulo HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA 1,00 1.090.443,42 <td>01.03.03</td> <td>Partida</td> <td>m²</td> <td>Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m</td> <td>10.987,00</td> <td>20,46</td> <td>224.794,02</td>	01.03.03	Partida	m²	Entibación zanja recta c/pnl acero 2.50 m	10.987,00	20,46	224.794,02
01.04 Capítulo HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA 1,00 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 1.357,36 133.021,28 1.357,36 133.021,28 1.357,36 133.021,28 1.00 1.090.443,42 1.090.92 242,36 71.980,92 71.980,92 297,00 242,36 71.980,92 <	01.03.04	Partida	m3	Extendido y compactado zahorra V<2300m3	2.951,02	34,52	101.869,21
01.04.01 Partida m³ Relleno zanja HM-20/B/12/X0 6.571,48 134,74 885.441,22 01.04.02 Partida u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 2.50 m 98,00 1.357,36 133.021,28 01.04.02 Partida u Arqueta ladrillo 40x40x80cm C-250 297,00 242,36 71.980,92 Total 01.04 1,00 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 01.05.01 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 665,00 65,17 43.338,05 01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28				Total 01.03	1,00	521.840,72	521.840,72
01.04.01 Partida m³ Relleno zanja HM-20/B/12/X0 6.571,48 134,74 885.441,22 01.04.02 Partida u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 2.50 m 98,00 1.357,36 133.021,28 01.04.02 Partida u Arqueta ladrillo 40x40x80cm C-250 297,00 242,36 71.980,92 Total 01.04 1,00 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 01.05.01 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 665,00 65,17 43.338,05 01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28							
01.04.02 Partida u Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 2.50 m 98,00 1.357,36 133.021,28 01.04.02 Partida u Arqueta ladrillo 40x40x80cm C-250 297,00 242,36 71.980,92 Total 01.04 1,00 1.090.443,42 1.090.443,42 01.05 Capítulo CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED 1,00 360.544,63 360.544,63 01.05.01 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 665,00 65,17 43.338,05 01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38	01.04	Capítulo		HORMIGONES Y OBRAS DE FÁBRICA	1,00	1.090.443,42	1.090.443,42
01.04.02 Partida u Arqueta ladrillo 40x40x80cm C-250 297,00 242,36 71.980,92 Total 01.04 1,00 1.090.443,42 1.090.443,42 1.090.443,42 01.05 Capítulo CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED 1,00 360.544,63 360.544,63 01.05.01 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 665,00 65,17 43.338,05 01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 <td>01.04.01</td> <td>Partida</td> <td>m³</td> <td>Relleno zanja HM-20/B/12/X0</td> <td>6.571,48</td> <td>134,74</td> <td>885.441,22</td>	01.04.01	Partida	m³	Relleno zanja HM-20/B/12/X0	6.571,48	134,74	885.441,22
O1.05 Capítulo CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED 1,00 360.544,63 360.544,63 01.05.01 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 665,00 65,17 43.338,05 01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.04.02	Partida	u	Pozo registro HM pref Ø1.00 m prof 2.50 m	98,00	1.357,36	133.021,28
01.05 Capítulo CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED 1,00 360.544,63 360.544,63 01.05.01 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 665,00 65,17 43.338,05 01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.04.02	Partida	u	Arqueta ladrillo 40x40x80cm C-250	297,00	242,36	71.980,92
01.05.01 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 665,00 65,17 43.338,05 01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28				Total 01.04	1,00	1.090.443,42	1.090.443,42
01.05.01 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4 665,00 65,17 43.338,05 01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28							
01.05.02 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4 275,00 68,29 18.779,75 01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.05	Capítulo		CANALIZACIÓN Y ELEMENTOS DE LA RED	1,00	360.544,63	360.544,63
01.05.03 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4 238,00 152,51 36.297,38 01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.05.01	Partida	m	Canlz tubo san liso PVC Ø400mm SN4	665,00	65,17	43.338,05
01.05.04 Partida m Tubo san PVC helc Ø800mm 808,00 77,99 63.015,92 01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.05.02	Partida	m	Canlz tubo san liso PVC Ø500mm SN4	275,00	68,29	18.779,75
01.05.05 Partida m Tubo san PVC helc Ø1000mm 228,00 111,47 25.415,16 01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.05.03	Partida	m	Canlz tubo san liso PVC Ø630mm SN4	238,00	152,51	36.297,38
01.05.07 Partida m Tubo san PVC helc Ø1500mm 219,00 177,38 38.846,22 01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.05.04	Partida	m	Tubo san PVC helc Ø800mm	808,00	77,99	63.015,92
01.05.08 Partida m Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4 3.553,42 30,08 106.886,87 01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.05.05	Partida	m	Tubo san PVC helc Ø1000mm	228,00	111,47	25.415,16
01.05.09 Partida u Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400 98,00 285,36 27.965,28	01.05.07	Partida	m	Tubo san PVC helc Ø1500mm	219,00	177,38	38.846,22
	01.05.08	Partida	m	Canlz tubo san liso PVC Ø250mm SN4	3.553,42	30,08	106.886,87
Total 01.05 1,00 360.544,63 360.544,63	01.05.09	Partida	u	Sumidero fundición 565x305x570 mm D-400	98,00	285,36	27.965,28
				Total 01.05	1,00	360.544,63	360.544,63

01.06	Capítulo		GESTIÓN DE RESIDUOS CANALIZACIÓN RED	1,00	493.270,43	493.270,43
01.07.01	Partida	t	Transporte RCDs camión 15 t 20 km.	27.680,72	1,92	53.146,98
01.07.02	Partida	t	Depósito RCDs mezclados LER 17 09 04	27.680,72	15,90	440.123,45
			Total 01.07	1,00	493.270,43	493.270,43
01.07	Capítulo		SEGURIDAD Y SALUD	1,00	46.275,79	46.275,79
01.08.01	Partida	u	SEGURIDAD Y SALUD (1% PEM)	1,00	46.275,79	46.275,79
			Total 01.08	1,00	46.275,79	46.275,79
01.08	Capítulo		IMPREVISTOS	1,00	231.378,98	231.378,98
01.09.01	Partida	u	IMPREVISTOS (5% PEM)	1,00	231.378,98	231.378,98
			Total 01.09	1,00	231.378,98	231.378,98
			Total 001	1	4.627.579,60	4.627.579,60
			Total 0	1	4.627.579,60	4.627.579,60



MEMORIA VALORADA

RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALGINET (VALENCIA)





Autor: Ángel Rodríguez Saldaña

Alginet, febrero 2025

DOCUMENTO MEMORIA





ÍNDICE

- 1. ANTECEDENTES Y OBJETO
- 2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL
- 3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
- 4. PLAZO DE EJECUCIÓN
- 5. CONSIDERACIONES ADICIONALES
- 6. VALORACIÓN ECONÓMICA

ANEJO Nº1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO

ANEJO Nº2. PLANOS

ANEJO Nº3. VALORACIÓN ECONÓMICA





1. ANTECEDENTES Y OBJETO

A consecuencia de las lluvias torrenciales sufridas entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2024 en el entorno de las cuencas de los ríos Turia y Magro, así como de varios barrancos, entre ellos el de El Poyo, se produjeron importantes daños debido al caudal transportado por dichos cauces, que derribó diversas infraestructuras, produciendo grandes inundaciones, anegando extensas zonas urbanas y afectando a diversos servicios públicos.

A partir de dicha situación el Gobierno de España legisla a efectos de valorar la situación excepcional y agilizar y permitir la reconstrucción de las zonas afectadas:

- Orden PJC/1222/2024, de 6 de noviembre, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 5 de noviembre de 2024, por el que se declara «Zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil» el territorio damnificado como consecuencia de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha afectado a amplias zonas de la Península y Baleares entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
- Real Decreto-ley 7/2024, de 11 de noviembre, por el que se adoptan medidas urgentes para el impulso del Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) en diferentes municipios.

Considerando lo antes expuesto y ante la necesidad urgente de restaurar los servicios públicos básicos afectados, se redacta la presente Memoria Valorada que define, describe y cuantifica la solución propuesta para la "RENOVACIÓN DE COLECTORES DAÑADOS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALGINET", en la comarca La Ribera Alta provincia de Valencia, actuación destinada a paliar los efectos de dichas inundaciones.

2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO ACTUAL

En un primer lugar se determinó la longitud y diámetros de la red de saneamiento afectada como un 20% de la longitud de los colectores encontrados en la zona inundada del municipio.




Figura 1 Colectores Alginet en zona inundable

Tras la visita a campo se ha determinado renovar una longitud de 300 m de colector que discurre por la Calle Trullas y Ronda Higinio de Alginet.




Figura 2 Colectores Alginet en zona inundable





3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Los trabajos necesarios consisten en la renovación de la red de saneamiento afectada por la DANA del municipio de Alginet sin posibilidad de recuperación mediante camión cuba. Se considera la renovación de 300 metros de colectores con sección rectangular de 1200 x1200 mm en la calle Trucha y Ø1500 mm en la Ronda Higinio Noja. Adicionalmente se renovarán acometidas e imbornales, reasfaltando la sección completa del vial.

Se contemplan principalmente las siguientes actuaciones:

- Acondicionamiento de la zona de trabajo.
- Detección de servicios existentes y ejecución de catas para localización de éstos y de elementos de la red a reparar.
- Excavación de zanja mediante medios manuales y mecánicos y, en casos necesarios, entibación de ésta.
- Colocación y montaje de 60 m de tubería rectangular de hormigón de dimensiones 1200 x
 1200mm.
- Colocación y montaje de 240 m de tubería circular de hormigón de dimensiones Ø1500mm.
- Relleno de zanjas mediante hormigón en masa HM-20 hasta cubrir 15 cm por encima del lomo de la tubería y mediante zahorra artificial compactada al 95% del PM hasta alcanzar la cota inferior del pavimento a reponer.
- Ejecución de 5 acometidas domiciliarias con arqueta en fachada.
- Ejecución de obras de fábrica (pozos, arquetas domiciliarias e imbornales).
- Reposición del pavimento afectado existente, considerándose en los casos necesarios dicha reposición en su anchura completa.

En el Anejo nº1 se detallan gráficamente las obras descritas.

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo estimado para la ejecución de las obras contempladas en la presente memoria valorada será de TRES (3) meses.

5. CONSIDERACIONES ADICIONALES

El presente documento se trata de una Memoria Valorada, por lo que carece de documentación prescriptiva según la legislación vigente para la ordinaria ejecución de las obras.

Antes de acometer las obras, será necesario informar, coordinar los trabajos y disponer de todas las Autorizaciones necesarias con las distintas administraciones involucradas.

En todos los casos en que se requiera la manipulación o gestión de residuos o sustancias peligrosas, así como en los casos en que se deba acceder a recintos confinados, se deberán tomar las medidas de seguridad y prevención oportunas de cara a salvaguardar la salud y seguridad de los trabajadores y su entorno.

6. VALORACIÓN ECONÓMICA

A continuación, se presenta la valoración económica estimada de las obras contempladas (*):

Resum	en Presu	puesto		<u>ACTUACIÓN</u>	l: DR029
Código	Nat	Resumen	CanPres	Pres	ImpPres
01.01	Capítulo	ACTUACIONES PREVIAS	1,00	4.557,05	4.557,05
01.02	Capítulo	DEMOLICIONES	1,00	10.990,86	10.990,86
01.03	Capítulo	URBANIZACIÓN	1,00	9.512,26	9.512,26
01.04	Capítulo	MOVIMIENTOS DE TIERRAS	1,00	51.571,73	51.571,73
01.05	Capítulo	HORMIGONES Y ALBAÑILERÍA	1,00	121.886,69	121.886,69
01.06	Capítulo	TUBERÍAS E INSTALACIÓN	1,00	143.146,80	143.146,80
01.07	Capítulo	EQUIPAMIENTO	1,00	33.742,45	33.742,45
01.08	Capítulo	GESTIÓN DE RESIDUOS	1,00	37.623,85	37.623,85
01.09	Capítulo	SEGURIDAD Y SALUD	1,00	8.757,72	8.757,72
				Total PEM:	421.809,41€
			GASTOS GENER	ALES (13% PEM):	54.835,22€
			BENEFICIO INDUS	TRIAL (6% PEM):	25.308,56 €
				Total PBL:	501.953,19€
				IVA (21%):	105.410,17€
			Total	Presupuesto:	607.363,36 €





El Presupuesto de Ejecución Material (PEM) asciende a la cantidad en Euros de: CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS NUEVE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

El Presupuesto de Base de Licitación (PBL) asciende a la cantidad en Euros de: QUINIENTOS UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS.

El Total del Presupuesto (IVA incluido) asciende a la cantidad en Euros de:
SEISCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS.

A continuación, se presenta el presupuesto para conocimiento de la administración, incluyendo los honorarios de redacción de proyecto y los honorarios de dirección de obra, en base a los baremos orientativos de la Diputación de Valencia:

IMPORTE MÁXIMO SUBVENCIONABLE PARA HONORARIOS TÉCNICOS POR LA REDACCIÓN DE PROYECTOS Y
ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD DE OBRAS A INCLUIR EN LOS PLANES PROVINCIALES DE LA DIPUTACIÓN
DE VALENCIA

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:	421,809.41 €
COEFICIENTE HONORARIOS REDACCIÓN PROYECTO (Ca):	3.90%
COEFICIENTE SEGÚN EL TIPO DE OBRA (Cb):	1
COEFICIENTE ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD (Ca):	0.58%

	PEM	Ca	Cb	TOTAL
HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO:	421,809.41 €	0.0390	1.000	16,450.57 €
H.R. ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD:	421,809.41 €	0.0058		2,446.49 €
				18,897.06 €
21% I.V.A.:				3,968.38 €
TOTAL HONORARIOS DE REDACCIÓN PROYECTO:				22,865.44 €

HONORARIOS DIRECCIÓN DE OBRA Y COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (Instrucción para la redacción de proyectos de obras a incluir en los Planes Provinciales de la Diputación Provincial de Valencia) (BOP N°44 21-02-2014)

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL:	421,809.41
COEFICIENTE HONORARIOS DdO (Técnico superior) (Ca):	1.65%
COEFICIENTE HONORARIOS DdO (Técnico medio) (Ca):	1.65%
COEFICIENTE SEGÚN EL TIPO DE OBRA (Cb):	•
COEFICIENTE PLAN Y COORDINACIÓN SEGURIDAD Y SALUD (Ca):	0.50%

	PEM	Ca	Cb	TOTAL
HONORARIOS DdO (Técnico superior):	421,809.41 €	0.0165	1.000	6,959.86 €
HONORARIOS DdO (Técnico medio):	421,809.41 €	0.0165	1.000	6,959.86 €
HONORARIOS SEGURIDAD Y SALUD:	421,809.41 €	0.0050		2,109.05 €
				16,028.77 €
21% I.V.A.:				3,366.04 €
TOTAL HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA:				19,394.81 €

Presupuesto para el conocimiento de la Administración

Total PBL:	501,953.19€
Honorarios de Redacción de Proyecto (IVA no incl.):	18,897.06 €
Honorarios de Dirección de Obra (IVA no incl.):	16,028.77 €
SUBTOTAL:	536,879.02€
IVA (21%):	112,744.59 €
Total Presupuesto para el Conocimiento de la Administración:	6.908.504,34 €

El Presupuesto (IVA incluido) asciende a la cantidad en Euros de: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS VENTI TRES EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

En el Anejo nº2 figuran los desgloses y la justificación de las partidas consideradas.

Alginet, febrero de 2025

Ángel Rodriguez Saldaña





Oferta (AG)

Fecha oferta: 08.11.2024

Información

 Código de cliente:
 100098

 CIF:
 A46615159

 Válida hasta:
 08.01.2025

 Delegación:
 Levante

Delegado: VALLET RUBIO, ALBERTO

Teléfono: 607538214

Email: avallet@power-electronics.com

Contacto: ENRIQUE GARCIA Telf.: +34699961129

G.V. MARQUES DEL TURIA, 17-1º

Nº Oferta:

Datos cliente

E-46005 VALENCIA

Email: egarcia@globalomnium.com

"EMP.GRAL.VALENCIANA DEL AGUA, S.A"

20153310

Referencia de proyecto: DANA URB. LOS LAGOS

Observaciones

os Referencia	Descripción	Cantidad	Precio EUR	Importe EUR
SD75S026055S3	VDF SD750 260A T4 400V IP54 TT/TN	1,00 UN	6.008,64	6.008,64
	Peso: 94 KG	Dimensiones	s: 320 X 466 X 1249 (H)MM	
	Sobrecarga a 50°C (%): 150,00	Tensión de e	entrada: 400 V	
	Protección: IP54	Potencia a 5	0°C: 110,00 kw	
	Intensidad de salida a 50°C: 210,00 A	Frecuencia:	50/60 HZ	
SD75S002455SS	VDF SD750 24A T1 400V IP54 TT/TN	1,00 UN	1.799,52	1.799,52
	Peso: 16 KG	Dimensioner	M	
	Sobrecarga a 50°C (%): 150,00	Tensión de e		
	Protección: IP64	Potencia a 5		
	Intensidad de salida a 50°C: 18,00 A	Frecuencia:		
Total bruto EUR	Base imponible EUR	IVA EUR 21,00	%	Total EUR
7.808,16	7.808,16	1.639,7	1	9.447,87
Condiciones de v	enta		Información sobre env	vío
Portes:	Portes Pagados		Peso neto:	0 KG
Forma de pago:	120 días f/factura		Peso bruto:	0 KG
Vía de pago:	C Confirming		Volumen:	0 M3
Plazo de entrega:	A confirmar tras aceptación.			
Garantia:	3 años			

Puesta en marcha: (*) POWER ELECTRONICS informa que aquellos pedidos inferiores a 240€ se enviarán a portes debidos.

Para confirmar la aceptación de la oferta o el envío del pedido, rogamos se dirijan a nuestro departamento de Ventas al email: ventas@power-electronics.com o al delegado de zona asignado.

POWER ELECTRONICS

CONFORME CLIENTE

Tel: 902402070 Fax: 961366557

Página 1 de 5

POWER ELECTRONICS ESPAÑA S.L.

WWW.POWER-ELECTRONICS.COM

Poligono Industrial Carrases Ronda del Carrap d'Aviació nº 4 46160 Llitia - Valencia - Spain Tel. (+34) 96 136 65 57

Insc. Registro Mercantil de Valencia, Tomo 3.946, Libro 1.278 de la Sección General - Folio 99, Hoja nº V-17,327, Inscripción 5º CIF 846419834 WKT ES846419834





PreZero España, S.A.U.

Avda. Alfahuir, 45 46019(Valencia)

CLIENTE

FACTURA - PROFORMA

Fecha Declaración Impuesto: X0000000000

Página: 1/1

Domicilio fiscal: 10000000000000

Factura por:

Servicios de cuba de agua potable realizados al município de Alginet del 31 de Octubre de 2024 a 14 de Noviembre de 2024

Cant.	Precio Un.	Importe
1,00	2.000,00	2.000,00
1,00	1.595,00	1.595,00
1,00	1.000,00	1.000,00
	1,00	1,00 2.000,00 1,00 1.595,00

964,95	2.00
	5.559,95
	964,95

Original Cliente

Forma de pago: Transferencia Banco: CAD/ABANK BIC: CAD/ESBRXXX

IBAN: ES3721002874870210059290

Vencimiento: X00000000X

INSCRITA SH SL RESETTED HERCANTE, DE HADRID, TOHO SKJUB, POLED 26, SECCIÓN 6, HISIA H-JEMBR, DHICKIPCIÓN 40, HEP AREZHUNY, DOMECEJO PISCAL C/ ALBARACEN, 44, 28037 HADRID




ANEJO 2 REPORTAJE FOTOGRAFICO







3.- Variador frecuencia bombeo pozo







5.- y 6.- Fotos después de la Dana y el Tornado en Alginet







7.- Imagen de Google earth antes de la Dana Ronda Hijinia Noja



8.- Colector Ronda Hljinia Noja despues de Dana.





9.- Imagen de Google earth antes de la Dana C/ Trucha



10.- Colector en al c/ Trucha despues de Dana.




11.- Estado de la calzada c/ Trucha cruce Ronda Hijinia Roja .




12.- Estado de pozos Ronda Hijinia Roja



ANEJO 3 PLANOS







ANEJO 4 VALORACION



CUADRO DE PRECIOS 1

N°	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0014	AMME.2abb	m³	Excavación de zanja en tierras realizada mediante medios mecá incluida la carga de material y su acopio intermedio o su transpo distancia menor de 10 km.		14,70
				CATORCE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS	
0015	AMMR.5ba	m³	Relleno y compactación de zanja con zahorra.	VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	24,34
0016	AMMR.6dbc	m³	Relleno de zanja con hormigón HM-20/F/20/X0, vertido directam desde camión.	nente	158,79
			dodd ddilloll.	CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETEI NUEVE CÉNTIMOS	NTA Y
0017	DDDV.1ab	m³	Demolición de mezcla bituminosa en firme realizada con medios nicos, incluida la retirada de escombros a contenedor o acopio in		53,66
			dio y sin incluir la carga y el transporte a gestor de residuos auto	orizado.	
				CINCUENTA Y TRES EUROS con SESENTA Y SE CÉNTIMOS	IS
0018	DDDV.5a	m	Corte de firme bituminoso con sierra de disco de hasta 90mm de didad, incluso barrido y limpieza por medios manuales.	e profun-	3,61
0040	EIDV 6:			TRES EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS	474.00
0019	EIRV.6i	u	Válvula de retención de PVC de 1500mm de diámetro, con una máxima de trabajo de 15 Bar.	presion	171,02
0000	FIGAAO		Dans de vanistre sincular de eleverante averfebricados de borreiro	CIENTO SETENTA Y UN EUROS con DOS CÉNTII	
0020	EISA10aaeeb	u	Pozo de registro circular de elementos prefabricados de hormigo masa de 1.00 m de diámetro interior y de 2.00 m de altura útil in ejecutado sobre solera de hormigón HA-30/B/20/X0+XA2 de 20 espesor con mallazo ME 20x20 Ø8-8 B500T dispuesto en su ca perior, base prefabricada de hormigón en masa con 2 entradas nexión elástica de colectores de hasta 630 mm, anillo prefabrica unión machihembrada y junta de goma de 50 cm de altura, rema perior con cono asimétrico para formación de brocal de pozo, incibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo, recibio marco y tapa circular de fundición clase D-400, sin incluir la excani el relleno perimetral posterior.	terior, cm de ra su- para co- ado con ate su- cluso re- do de	1.542,38
TREI	ATA				
0021	EISZ.2gc	m	Canalización realizada con tubo prefabricado de hormigón arma	Y OCHO CÉNTIMOS	514,24
3321	go		cemento SR, de 1500 mm de diámetro nominal interior, clase III KN/m2), resistencia al aplastamiento de 100KN/m2, con unión e con junta de goma, colocado en el fondo de zanja, debidamente pactada y nivelada, y completamente montado y conexionado, s Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de miento de Poblaciones; incluido el transporte del tubo y sin inclu cavación, relleno de la zanja ni compactación final.	(100 elástica e com- eegún Sanea- iir la ex-	
				QUINIENTOS CATORCE EUROS con VEINTICUAT CÉNTIMOS	RO
0022	UPCM.8baabbae		Formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor final una ve sonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compacta mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 5 A B70/100 con árido co de tamaño máximo 5 mm, incluida una dotación de 0.05 t de por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonela aplicación <1200 m2/día.	ez api- ıción de o porfídi- betún	122,99
			•	CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y NU CÉNTIMOS	EVE
0023	UPCR.2b		Riego de imprimación realizado con emulsión asfáltica tipo C508 una dotación de 1kg/m2, incluso barrido y preparación de la sup	BF4 con	0,98
			una uotaolon de Inginiz, incluso bantuo y preparacion de la sup	CERO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMO:	3

15 de julio de 2025 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0013	A0803010108	m²	Reposición de pavimento de viales de 0,25 m de espesor, con similar al existente.	ı material	34,18
			Similar di existente.	TREINTA Y CUATRO FUROS con DIECIOCHO) CÉNTIMOS

15 de julio de 2025 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1

N°	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA	IMPORTE
0001	011F0001		Analáticas extraordinarias ordenadas por la autoridad sanitaria control y garantiza de la potabilidad del agua abastecida, justifiqún informe.		2.216,70
				DOS MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CÉNTIMOS	SETENTA
0002	011F0002		Suministro cubas agua potable al municipio, justificación segúr	n informe. CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO	4.595,00 EUROS
0003	011F0003		Sustitución del variador de velocidad del rebombeo de la urb. L gos, incluida mano de obra. Justificación según informe y factu		7.808,16
				SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO EUROS con CÉNTIMOS	DIECISEIS
0004	011F0005		Trabajos de limpieza inicial de la red de alcantarillado y transp dos a puntos habilitados para vertido en el ámbito de Alginet	orte de lo-	3.846,95
000				TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS	EUROS
con				NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	
0005	011F0006		Trabajos de Control Analítico para la caracterización del Agua y Lodos de las redes de Saneamiento del Municipio	Residual	2.960,00
			y Louds de las redes de Saneannemo dei Municipio	DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS	

15 de julio de 2025 Página 1



CUADRO DE PRECIOS 1

Nº	CÓDIGO	UD	RESUMEN	PRECIO EN LETRA IMP	ORTE
0006	011F1001	m	Marco de hormigón armado 1200x1200	CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS	147,26
0007	011F1002	u	Acometida general de saneamiento, para la evacuación de agu duales y/o pluviales a la red general del municipio, con una per mínima del 2%, para la evacuación de aguas residuales y/o plu formada por tubo de PVC liso, serie SN-4, rigidez anular nomin kN/m², de 250 mm de diámetro exterior, con junta elástica, colo sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente comp nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral co tando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena cm por encima de la generatriz superior de la tubería, con sus o pondientes juntas y piezas especiales. Incluso lubricante para r hormigón en masa HM-20/P/20/X0 para la posterior reposición existente.	as resi- idiente viales, al 2 iocado iactada y iompac- hasta 30 corres- montaje y	92,97
				NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	
8000	011F1003	u	Conexión de la acometida de la vivienda a la red general de sa miento del municipio a través de pozo de registro. Incluso junta para el empalme de la acometida y mortero de cemento para rebruñido en el interior del pozo.	flexible	218,92
			· ·	DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y I CÉNTIMOS	OOS
0009	011F1004	u	Conexión de la acometida del edificio a la red general de sanea del municipio con injerto mecánico		120,31
0010	011F1ALSNTO	u	Adicional de liquidación obras, 10% sobre presupuesto.	CIENTO VEINTE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIM 342.1 TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	OS 152,86
0011	011F1RES		Gestión de residuos partida equivalente al 6% del PEM.		308,21 O
0012	043F1SYS1		Seguridad y salud partida equivalente al 2% del PEM.		308,21 O

15 de julio de 2025 Página 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 1 ABASTE	CIMIENTO			
	SUBCAPÍTULO 1.1 FA	SE 0			
011F0001	Realización de anális	sis extraordinarios de agua potable s/inf j.			
	Analáticas extraordinarias o lidad del agua abastecida, ju	ordenadas por la autoridad sanitaria para el control y garantiza de la potabi ustificación según informe.	-		
			1,00	2.216,70	2.216,70
011F0002	Suministro de AP m	ediante camiones cisterna prop y sub s/factur			
	Suministro cubas agua pota	able al municipio, justificación según informe.			
			1,00	4.595,00	4.595,00
011F0003	Adecuación del infra	estructuras s/informe j. y s/factura			
	Sustitución del variador de Justificación según informe	e velocidad del rebombeo de la urb. Los Lagos, incluida mano de obra y factura.			
			1,00	7.808,16	7.808,16
		TOTAL SUBCAPÍTULO 1.1 FASE 0			14.619,86
	TOTAL CAPÍTULO 1	ABASTECIMIENTO			14.619,86

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS L	ONGITUD AN	CHURA A	LTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	CAPÍTULO 2 SANEAMIENTO								
	SUBCAPÍTULO 2.1 FASE 0								
011F0005	Limpieza de las redes de alca	nt. y transpo	rte de lodos s	/informe					
	Trabajos de limpieza inicial de la red vertido en el ámbito de Alginet	de alcantarillad	do y transporte	de lodos a	puntos ha	abilitados para			
					_		1,00	3.846,95	3.846,95
011F0006	Realización de análisis extrac	ordinarios de	vertidos s/info	or					
	Trabajos de Control Analítico para la neamiento del Municipio	caracterizació	n del Agua Res	sidual y Loc	los de las	s redes de Sa-			
					-		1,00	2.960,00	2.960,00
			TOTAL S	UBCAPÍT	ULO 2.1	FASE 0			6.806,95
	SUBCAPÍTULO 2.2 FASE 1								
	APARTADO 2.2.1 Renovación	de colector	es dañados	en el tern	nino mı	unicipal Algin	et		
	SUBAPARTADO 2.2.1.1 MOVIM	MIENTO DE	TIERRAS						
DDDV.1ab	m³ Demolición mecánica firme								
	Demolición de mezcla bituminosa er escombros a contenedor o acopio ir duos autorizado.								
	colector 1200	1	60,00	2,00	0,30	36,00			
	colector 1500	1	230,00	2,00	0,30	138,00			
							174,00	53,66	9.336,84
DDDV.5a	m Corte de pavimento bitumino	so							
	Corte de firme bituminoso con sierra pieza por medios manuales.	de disco de ha	asta 90mm de	profundidad	d, incluso	barrido y lim-			
	colector 1200	1	60,00			60,00			
	colector 1500	1	230,00			230,00			
					_		290,00	3,61	1.046,90
AMME.2abb	m³ Excv de znj mmec								
	Excavación de zanja en tierras realiz y su acopio intermedio o su transporte				da la car	ga de material			
	colector 1200	1	60,00	2,30	2,50	345,00			
	colector 1500	1	230,00	2,30	2,50	1.322,50			
							1.667,50	14,70	24.512,25
AMMR.5ba	m³ Rell znj zahorra compc								
	Relleno y compactación de zanja con	zahorra.							
	colector 1200	1	60,00	2,30	0,90	124,20			
	colector 1500	1	230,00	2,30	0,70	370,30			
							494,50	24,34	12.036,13
			TOTAL SI	UBAPART	TADO 2	.2.1.1 MOVIMI	ENTO DE TIER	RAS.	46.932,12

	RESUMEN	פעט	LONGITUD A		LIUNA	171110171220	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
	SUBAPARTADO 2.2.1.2 OBRAS D	E HORI	MIGON								
MMR.6dbc	m³ Relleno zanja HM-20/F/20/X0										
	Relleno de zanja con hormigón HM-20/F/20/X0, vertido directamente desde camión.										
	colector 1200	1	60,00	2,00	0,50	60,00					
	colector 1500	1	230,00	2,00	0,50	230,00					
					_		290,00	158,79	46.049,10		
			TOTAL S	SHRADADT	VDU 3	2 1 2 ORDAS	DE HORMIGON		46.049,10		
	SUBAPARTADO 2.2.1.3 CONDUC	CIONES		ODAFAILI	ADO Z	.2.1.2 ODINAS	DE HORWIGON	·	40.043,10		
:ISZ.2gc	m Caniz tubo san HA Ø1500mm cla										
-102.2gc	Canalización realizada con tubo prefabrio		rmiaón armad	o con comon	40 CD 4	o 1500 mm do					
	diámetro nominal interior, clase III (100		-								
	unión elástica con junta de goma, coloca			-							
	da, y completamente montado y conexio		-		-	-					
	para Tuberías de Saneamiento de Pobla		cluido el transp	orte del tubo	y sin ind	cluir la excava-					
	ción, relleno de la zanja ni compactación	inal.									
	colector 1500	1	230,00		_	230,00					
							230,00	514,24	118.275,20		
004F1003	u Acometida general de saneamier	to									
	aranganal alah merupiakan arang mengalianak		dal 20/ nara	,							
	general del municipio, con una pendient y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspormontaje y hormigón en masa HM-20/P/2	iliso, seri tica, coloc pisón vibi on la misr ndientes ju 0/X0 para	e SN-4, rigide cado sobre lec rante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re	ez anular nor ho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales.	minal 2 k de 10 ci eno latei encima d Incluso li	xN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente.					
	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspoi	liso, seritica, coloc pisón vibi on la misr ndientes ji	e SN-4, rigide cado sobre lec cante de guiado na arena hasta untas y piezas	ez anular nor ho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales.	minal 2 k de 10 ci eno latei encima d Incluso li	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para					
	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspoi	iliso, seri tica, coloc pisón vibi on la misr ndientes ju 0/X0 para	e SN-4, rigide cado sobre lec rante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re	ez anular nor ho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales.	minal 2 k de 10 ci eno latei encima d Incluso li	xN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente.	5,00	92,97	464,85		
004F1004	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspoi	iliso, seritica, coloc pisón vibi on la misr ndientes ji 0/X0 para	e SN-4, rigide cado sobre lec cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del f	minal 2 k de 10 ci eno latei encima d Incluso li	xN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente.	5,00	92,97	464,85		
004F1004	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspoi montaje y hormigón en masa HM-20/P/2	iliso, seri lica, color pisón vibron la misr ndientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red g	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del f de saneam eamiento de	minal 2 k de 10 cr eno later encima d Incluso l irme exis	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactane la generatriz ubricante para stente. 5,00	5,00	92,97	464,85		
004F1004	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspormontaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vivienda pozo de registro. Incluso junta flexible par	iliso, seri lica, color pisón vibron la misr ndientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red g	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del f de saneam eamiento de	minal 2 k de 10 cr eno later encima d Incluso l irme exis	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactane la generatriz ubricante para stente. 5,00	5,00	92,97	464,85		
004F1004	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspormontaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vivienda pozo de registro. Incluso junta flexible par	iliso, seri lica, color pisón vibron la misr ndientes ju D/X0 para 1 ivien a la a la red g ra el emp	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00 red general de san alme de la accompany de l	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del f de saneam eamiento de	minal 2 k de 10 cr eno later encima d Incluso l irme exis	cN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00	5,00				
	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspormontaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vivienda pozo de registro. Incluso junta flexible parepaso y bruñido en el interior del pozo.	iliso, seri ica, color pisón vibron la misr idientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red g ra el emp	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00 red general de san alme de la accompany de san alme de la accompany de san alme de la accompany de san alme de la accompa	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del f de saneam reamiento de ometida y mo	minal 2 k de 10 cr eno later encima d Incluso l irme exis	cN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00	,	92,97	464,85		
	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspormontaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vivienda pozo de registro. Incluso junta flexible par	iliso, seri lica, color pisón vibro on la misr idientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red g ra el emp	e SN-4, rigide cado sobre leo cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior rej 5,00 red general de san alme de la accompany de san accompany de san alme de la accompany de san accompany de	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del finamento de cometida y modes aneam	minal 2 k de 10 ci eno later encima d Incluso li irme exis - I municip ortero de	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00 bio a través de cemento para	,				
	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspormontaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vivienda pozo de registro. Incluso junta flexible parepaso y bruñido en el interior del pozo. u Conexión de la acometida del edificio a la conexión del la acometida del edificio a la conexión del la acometida del edificio a la conexión del la acometida del edificio a	iliso, seri lica, color pisón vibro on la misr idientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red g ra el emp	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00 red general de san alme de la accompany de san arena de san are	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del finamento de cometida y modes aneam	minal 2 k de 10 ci eno later encima d Incluso li irme exis - I municip ortero de	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00 bio a través de cemento para	,				
	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspormontaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vivienda pozo de registro. Incluso junta flexible parepaso y bruñido en el interior del pozo. u Conexión de la acometida del edificio a la conexión del la acometida del edificio a la conexión del la acometida del edificio a la conexión del la acometida del edificio a	iliso, seritica, color pisón vibron la misr dientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red g ra el emp 1 ficio a la a red gene	e SN-4, rigide cado sobre leo cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior rej 5,00 red general de san alme de la accompany de san cado cado cado cado cado cado cado cado	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del finamento de cometida y modes aneam	minal 2 k de 10 ci eno later encima d Incluso li irme exis - I municip ortero de	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00 bio a través de cemento para 5,00 con injerto me-	5,00	218,92	1.094,60		
004F1005	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspoi montaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vicienda pozo de registro. Incluso junta flexible pa repaso y bruñido en el interior del pozo. u Conexión de la acometida del edificio a la cónexión de la acometida del edificio a la cánico	iliso, sericica, color pisón vibron la mismodientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red gra el emp 1 ficio a la a red general 1	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00 red general de san alme de la accompany de san arena de san are	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del finamento de cometida y modes aneam	minal 2 k de 10 ci eno later encima d Incluso li irme exis - I municip ortero de	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00 bio a través de cemento para 5,00 con injerto me-	,				
004F1005	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus corresponmontaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vivienda pozo de registro. Incluso junta flexible parepaso y bruñido en el interior del pozo. u Conexión de la acometida del edificio a la cómico m Marco de hormigón armado 1200	iliso, sericica, color pisón vibron la mismodientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red gra el emp 1 ficio a la a red general 1	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00 red general de san alme de la accompany de san arena de san are	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del finamento de cometida y modes aneam	minal 2 k de 10 ci eno later encima d Incluso li irme exis - I municip ortero de	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00 bio a través de cemento para 5,00 con injerto me-	5,00	218,92	1.094,60		
004F1005	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus correspoi montaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vicienda pozo de registro. Incluso junta flexible pa repaso y bruñido en el interior del pozo. u Conexión de la acometida del edificio a la cónexión de la acometida del edificio a la cánico	iliso, sericica, color pisón vibron la mismodientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red gra el emp 1 ficio a la a red general 1 xx1200	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00 red general de san alme de la accompany de san arena de san are	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del finamento de cometida y modes aneam	minal 2 k de 10 ci eno later encima d Incluso li irme exis - I municip ortero de	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00 bio a través de cemento para 5,00 con injerto me-	5,00	218,92	1.094,60		
004F1004 004F1005 011F1001	y/o pluviales, formada por tubo de PVC mm de diámetro exterior, con junta elás debidamente compactada y nivelada con do hasta los riñones y posterior relleno o superior de la tubería, con sus corresponmontaje y hormigón en masa HM-20/P/2 u Conexión de la acometida de la vivienda pozo de registro. Incluso junta flexible parepaso y bruñido en el interior del pozo. u Conexión de la acometida del edificio a la cómico m Marco de hormigón armado 1200	iliso, sericica, color pisón vibron la mismodientes ju 0/X0 para 1 ivien a la a la red gra el emp 1 ficio a la a red general 1	e SN-4, rigide cado sobre leo cante de guiado na arena hasta untas y piezas la posterior re 5,00 red general de san alme de la accompany de san arena de san are	ez anular nor cho de arena o manual, rell a 30 cm por e especiales. I posición del finamento de cometida y modes aneam	minal 2 k de 10 ci eno later encima d Incluso li irme exis - I municip ortero de	kN/m², de 250 m de espesor, ral compactan- e la generatriz ubricante para stente. 5,00 bio a través de cemento para 5,00 con injerto me-	5,00	218,92	1.094,60		

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD AN	ICHURA AL	TURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
	SUBAPARTADO 2.2.1.4	ELEMENTOS DE	MANIOBRA	Y CONTRO	L					
EIRV.6i	u Válvula PVC retención 4									
	Válvula de retención de PVC de 1500mm de diámetro, con una presión máxima de trabajo de 15									
	Bar.									
		1	1,00		_	1,00				
							1,00	171,02	171,02	
			TOTAL S	UBAPARTA	ADO 2.2	2.1.4 ELEMEN	NTOS DE MANI	OBRA Y	171,02	
	SUBAPARTADO 2.2.1.	POZOS Y ARQU	ETAS							
EISA10aaeeb	u Pozo registro HM pre	f Ø1.00 m prof 2.00	m							
	Pozo de registro circular de terior y de 2.00 m de altura 20 cm de espesor con malla cada de hormigón en masa anillo prefabricado con unió con cono asimétrico para fo en el fondo del pozo, recibio vación ni el relleno perimetra	útil interior, ejecutado azo ME 20x20 Ø8-8 E con 2 entradas para n machihembrada y rmación de brocal de do de marco y tapa c	sobre solera de 8500T dispuesto conexión elástic junta de goma de pozo, incluso rec	hormigón HA en su cara su a de colector e 50 cm de al cibido de pate	A-30/B/2 uperior, t res de ha Itura, rer es, forma	0/X0+XA2 de pase prefabriasta 630 mm, mate superior ción de canal				
		1	29,00			29,00				
					_		29,00	1.542,38	44.729,02	
			TOTAL S	ΙΙΒΔΡΔRΤΔ	ΔDO 2 2	2 1 5 POZOS	Y ARQUETAS		44.729,02	
	SUBAPARTADO 2.2.1.	S URBANIZACION			15 0 211				20,02	
A0803010108	SUBAPARTADO 2.2.1.6 URBANIZACION m² Reposición pavimento viales									
	Reposición de pavimento de		espesor, con ma	nterial similar	al existe	nte.				
	colector 1200	1	60,00	2,30		138,00				
	colector 1500	1	230,00	2,30		529,00				
					_		667,00	34,18	22.798,06	
UPCR.2b	Riego impr C50BF4									
	Riego de imprimación realiz cluso barrido y preparación o		áltica tipo C50BI	-4 con una do	otación c	le 1kg/m2, in-				
	colector 1200	1	60,00	2,30		138,00				
	colector 1500	1	230,00	2,30		529,00				
					_		667,00	0,98	653,66	
UPCM.8baabbae	Rod mez bit BBTM 5	A B70/100 porf e5 c	m							
	Formación de capa de rodadura de 5 cm de espesor final una vez apisonada ejecutada mediante el suministro, extendido y compactación de mezcla bituminosa en caliente tipo BBTM 5 A B70/100 con árido porfídico de tamaño máximo 5 mm, incluida una dotación de 0.05 t de betún por tonelada de mezcla y sin incluir su transporte, para un tonelaje de aplicación <1200 m2/día.									
	colector 1200 colector 1500	1	60,00 230,00	2,30 2,30	0,10 0,10	13,80 52,90				
	33.3001 1000	·	230,00	2,00	-,10	02,00	66.70	122.00	0 000 40	
							66,70	122,99	8.203,43	

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	SUBAPARTADO 2.2.1.7 GEST	ION DE RI	ESIDUOS						
011F1RES	Gestión de residuos 6%								
	Gestión de residuos partida equivale	nte al 6% de	el PEM.						
					-		0,06	316.808,21	19.008,49
			TOTA	L SUBAPA	RTADO 2	2.2.1.7 GESTIC	ON DE RESIDU		19.008,49
	SUBAPARTADO 2.2.1.8 SEGU	RIDAD Y	SALUD						
043F1SYS1	Seguridad y salud 2%								
	Seguridad y salud partida equivalent	e al 2% del	PEM.						
					•		0,02	316.808,21	6.336,16
			TOTA	L SUBAPA	RTADO 2	2.2.1.8 SEGUR	IDAD Y SALUI	 D	6.336,16
	SUBAPARTADO 2.2.1.9 ADICI	ONAL DE	LIQUIDAC	IÓN OBRA	.S				
011F1ALSNTO	u Adicional de liquidación obra	as							
	Adicional de liquidación obras, 10% s	obre presup	uesto.						
					•		0,10	342.152,86	34.215,29
			TOTA	L SUBAPA	RTADO 2	2.2.1.9 ADICIO	NAL DE LIQU	IDACIÓN	34.215,29
			TOTA	L APARTA	DO 2.2.1	Renovación o	de colectores d	dañados	376.368,15
			TOTA	L SUBCAP	ÍTULO 2.	2 FASE 1		 	376.368,15
	TOTAL CAPÍTULO 2 SANEA	MIENTO						—	383.175,10
	TOTAL								397.794,96