

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR BASE LICITACIÓN

| PROYECTO  | ACTUACIONES                         | MES 1    | MES 2    | CD        |
|---|-------------------------------------|----------|----------|-----------|
| PROYECTO DE DESLINDE DEL DPMT DEL TRAMO DE COSTA QUE COMPRENDE EL TÉRMINO MUNICIPAL DE VERA (ALMERÍA) | REPLANTEO                           | 306,48   | 306,48   | 1.838,85  |
|   | HITO TIPO I                         | 3.246,30 | 3.246,30 | 19.477,81 |
|   | HITO TIPO II                        | 610,94   | 610,94   | 3.665,62  |
|   | HITO TIPO PLACA DE ACERO INOXIDABLE | 410,46   | 410,46   | 2.462,77  |
|   | DESBROCE                            | 208,28   | 208,28   | 1.249,68  |
| SEGURIDAD Y SALUD   |                                     | 1.077,94 | 1.077,94 | 6.467,63  |
| TOTAL   |                                     | 5.860,39 | 5.860,39 | 35.162,36 |
| GASTOS GENERALES (13,00%) (s)   |                                     | 2.285,56 | 2.285,56 | 4.571,11  |
| BENEFICIO INDUSTRIAL (6,00%) (s)  |                                     | 1.054,87 | 1.054,87 | 2.109,74  |
| PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL   |                                     | 9.200,82 | 9.200,82 | 41.843,21 |
| I.V.A. (21%) (s/PEM)  |                                     | 920,08   | 920,08   | 8.787,07  |
| PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN   |                                     | 8.438,38 | 8.438,38 | 50.630,28 |

\* ESTE CRONOGRAMA SE HA REALIZADO CONSIDERANDO QUE EL MES 1 EQUIVALE AL MES DE ENERO.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 2 MESES

|  |           |
|--|-----------|
| PRESUPUESTO CAPÍTULO DE SEGURIDAD Y SALUD. Costes directos asociados | 6.467,63  |
| PRESUPUESTO BASE LICITACIÓN  | 50.630,28 |

Almería, octubre de 2024

EL FUNCIONARIO  
DIRECTOR DE LOS TRABAJOS

EL JEFE DEL SERVICIO  
PROVINCIAL DE COSTAS

Fdo.: Jaime Gómez de Gracia

Fdo.: Enrique López Ramírez