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1. ANTECEDENTES 

La finca de la Savinosa, situada entre las playas tarraconenses de la Savinosa y la Arrabassada, pertenece 

a la Diputación de Tarragona desde el 1927. En la actualidad, se trata de un suelo urbano consolidado con 

calificación de equipación pública (7e) de acuerdo con las Normas de Planeamiento urbanístico del 

municipio de Tarragona de 2021 (NPU).  

En su interior se encuentran los edificios abandonados del antiguo preventorio, construidas para 

enfermos de tuberculosis y rodeadas de un entorno natural característico de los espacios de playa y litoral. 

Se construyó entre el 1927 y 1930, fue inaugurado durante la Segunda República y tuvo diferentes usos. 

En el año 1966 se cierra definitivamente el preventorio y se utiliza durante unos años para otros usos 

hasta que en el 1976 cierra definitivamente sus puertas.  

El año 2003 el Servicio de Costas en Tarragona del Ministerio de Medio Ambiente promueve la redacción 

del “Proyecto de sendero peatonal entre la playa de Miracle y la playa Larga de Tarragona. T.M. 

Tarragona”. Este proyecto se desarrolla en varios tramos, uno de los cuales es la conexión entre las playas 

de la Arrabassada y la Savinosa. 

El año 2019 la Diputación de Tarragona promovió una Modificación Puntual del Plan de Ordenación 

Urbanística Municipal (POUM) por el ámbito del antiguo preventori de la Savinosa en la que también 

incluía un estudio indicativo de paseo de ronda. Esta Modificación Puntual no se pudo completar por la 

anulación del POUM en 2020.  

Con estos antecedentes, la Diputación de Tarragona, de acuerdo con los criterios del Servicio Provincial 

de Costas de Tarragona del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), 

plantea una propuesta de conexión de las playas de la Arrabassada y la Savinosa intermediando un camino 

de ronda, con una intervención poco agresiva e integrada en el medio natural, con un trazado adaptado 

a la orografía existente, preservando el medio natural. La Diputación de Tarragona cede los terrenos 

necesarios dentro de la finca, para que puedan ejecutarse por parte del Ministerio las actuaciones 

recogidas en este documento para la ejecución de un camino con dos zonas una para el tránsito de 

bicicletas y otra para el uso peatonal. 

El objetivo es dotar a Tarragona de un recorrido para peatones y ciclistas seguro, cómodo y visualmente 

muy atractivo para todas las personas que quieran utilizarlo. 

En 2023, La Diputación de Tarragona encarga a Tragsatec la elaboración de un proyecto constructivo del 

“Camí de ronda entre las playas de la Arrabassada y la Savinosa” en el término municipal de Tarragona.  
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Este proyecto se pondrá a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

(MITECO) para su realización definitiva. 

Así pues, la recuperación de un camino en esta zona tan emblemática supondrá un beneficio para la 

ciudad de Tarragona, mostrando la diversidad de ecosistemas de ese territorio y, consiguiendo, además, 

una mejora paisajística y medioambiental indudable. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

El presente Proyecto tiene como objeto la descripción y valoración de las actuaciones para la construcción 

del “Camí de ronda entre las playas de la Arrabassada y la Savinosa (Tarragona)”. 

El Servicio Provincial de Costas Tarragona del MITECO, mediante este proyecto llevará a cabo los trabajos 

necesarios para la ejecución de un camino litoral entre las dos playas de plataforma compartida, pero con 

zona para ciclistas y zona para peatones. Se persigue, además, la recuperación de un espacio que 

actualmente está vallado con malla metálica a la manera de una obra provisional para convertirlo en un 

recorrido atractivo, cuidado e integrado, en contraposición con el trayecto que existe en la actualidad. 

Aparte del interés natural del paraje también se conseguirá una puesta en valor de distintos elementos 

patrimoniales relacionados con la guerra civil española que se encuentran escondidos tras los muros del 

sanatorio de La Savinosa y que ahora serán puestos en relieve, contemplados y explicados a los usuarios. 

Un objetivo muy importante es promover la educación y los valores ambientales entre la población. El  

nuevo camino permite acercar a las personas al medio natural. Con la colocación de paneles explicativos 

y mediante otras actuaciones, lo que se pretende es que la población tome conciencia de la importancia 

que tiene la conservación de las áreas naturales. 

 

3. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LAS ACTUACIONES 

El proyecto del camino se llevará a cabo en el litoral del término municipal de Tarragona. Concretamente 

en la finca donde se ubica el antiguo preventorio de La Savinosa que es propiedad la Diputación de 

Tarragona. Esta parcela de suelo urbano se localiza en el Paseo Marítimo Rafael Casanova 81 de 

Tarragona. Su referencia catastral es 5838201CF5553H y sus coordenadas UTM: 355739,3 - 4553616,95. 
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Figura 1: Emplazamiento de la zona de actuación en el término municipal de Tarragona. 

La zona de actuación se encuentra en la zona de servidumbre de protección, fuera de la zona de dominio 

público marítimo terrestre en un promontorio entre las playas de la Arrabassada y de la Savinosa. 

 

4. JUSTIFICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

4.1. JUSTIFICACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA 

La Ley de Costas de 28 de julio de 1988 y su posterior modificación de 2013, tiene como objetivo afrontar 

los graves problemas que hoy afectan a las costas españolas, asegurando su integridad y adecuada 

conservación, adoptando, en su caso, las medidas de protección, y restauración necesaria y, cuando 

proceda, de adaptación, teniendo en cuenta los efectos del cambio climático, y para ello se redacta el 

presente proyecto. 

 

4.2. JUSTIFICACIÓN TÉCNICA 
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Con el objeto de dar continuidad al sendero litoral en la costa de Tarragona, en mejores condiciones de 

seguridad y accesibilidad de la ruta actualmente existente, se plantea la recuperación de un espacio 

actualmente cerrado al público. Se pretende construir un camino integrado en el medio y adaptado a la 

orografía de la zona para uso y disfrute de peatones y ciclistas conservando los valores naturales, 

patrimoniales y paisajísticos de la zona. 

Se trata de un camino de 696 metros de longitud y de 5 metros de ancho que se divide en dos zonas de 

2,5 metros separadas por un bordillo tipo jardín que delimite la zona de uso bien para caminar o bien para 

ir en bicicleta. 

El pavimento del vial será de un material natural terrizo compactado (tipo aripaq o similar) de un espesor 

de 8 cm sobre una base de zahorra natural de 15 cm. 

La conformación de la explanada depende de las distintas zonas por la que discurre el trazada. Se adapta 

al terreno existente, aunque debido al desnivel de la zona en algunos puntos se ha considerado 

conveniente la realización de un terraplén de mayor espesor para ubicar los tubos de drenaje transversal 

y no superar pendientes y rampas que superen el 10% en ninguno de los tramos.  

El inicio de este camino de ronda se produce en la zona final del paseo marítimo de la playa de la 

Arrabassada. La zona de parterre con palmeras junto al muro de piedra de la finca será el inicio del trazado 

para viandantes y ciclistas. Hay que demoler una parte del muro existente para continuar con el camino 

por la parcela del antiguo preventorio. El recorrido rodea una zona con la presencia de elementos de la 

guerra civil: dos bunkers y los restos de unas trincheras hasta el punto kilométrico 0+070. A partir de ahí 

el trazado es sensiblemente paralelo a los límites actuales del cerramiento metálico de la finca.  

En el punto kilométrico 0+123 se produce una bifurcación del camino debido a la presencia de un árbol 

representativo que evitamos talar. En el P.K. 0+165 vuelven a confluir las dos calzadas de peatones y bicis 

en la misma plataforma. 

En el punto kilométrico 0+200 el camino se separa del límite de finca con objeto de proteger una zona de 

alta concentración de Limonium gibertii, especie catalogada como vulnerable. 

En esta zona nos encontramos un terreno rocoso que servirá de una perfecta base para nuestra explanada 

del camino, aunque en algunos tramos localizados tendremos que regularizar ciertos afloramientos de 

roca para una correcta nivelación y compactación del material del suelo seleccionado. 

En el P.K. 0+315, nuestro trazado entronca con un camino existente dentro del recinto que es necesario 

ampliar entre 1 m y 1,5 metros para  conseguir la anchura total. 

Hasta el punto kilométrico 0+410 se utilizan caminos de tierra existentes que servirán de base para colocar 

directamente la sub-base de zahorra más el pavimento natural terrizo que constituye la capa de rodadura. 

Hay que mencionar que entre el P.K 0+405 y el 0+435 pasamos entre dos muros existentes en la finca que 

no se van a demoler por lo que el camino sufre un estrechamiento hasta los 3,60 metros disponibles en 

esta zona.  
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A partir del punto kilométrico 0+435, el camino de ronda recupera los cinco metros de anchura. Desde el 

P.K. 0+500 el terreno es de nuevo rocoso con bastantes saltos, por lo que a partir de este punto y hasta 

que se acaba la zona de rocas (p.k 0+615), la rasante del sendero litoral va a la cota que marcan las rocas 

existentes sin excavar ninguna de ellas para preservar la presencia de fósiles en esa zona en concreto. 

Aquí se ha considerado necesario la contención del talud que da al mar para no invadir la zona de dominio 

público por el derrame del terraplén.    

En el tramo final, el vial tiene una pendiente pronunciada hasta llegar a entroncar con la cota del paseo 

de la playa de La Savinosa. Para ello es necesario demoler el ultimo paño del muro de piedra del recinto 

propiedad de la Diputación de Tarragona. 

 

5. LIMITACIONES Y CONDICIONANTES 

Las limitaciones y condicionantes técnicos y legales de la realización de las actuaciones estarán planteadas 

y contenidas tanto en la descripción de las unidades de obra que componen la Memoria como en el Pliego 

de Condiciones Técnicas Particulares. 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

6.1. CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

Para la elaboración del presente proyecto constructivo se ha utilizado la cartografía a escala 1:1000 y 

1:5.000 del Instituto Cartográfico y Geológico de Catalunya, así como las líneas del deslinde para el 

Dominio Público Marítimo Terrestre disponibles en la página web del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

El proyecto se ha realizado en base al sistema de referencia cartográfico ETRS89. 

Para los trabajos topográficos necesarios, se ha realizado un levantamiento la zona mediante dron (RPAS) 

apoyado con puntos de control terrestres materializados con tecnología GNSS. 

 

6.2. GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

El emplazamiento del proyecto pertenece a la línea de costa de la ciudad de Tarragona.  

Los materiales del subsuelo estarían formados por un primer nivel a base de colmatado de terreno natural 

removido y/o terreno vegetal de coloraciones marrón oscuridades, que se dispondría sobre unos limos 

arenosos y arcillas de coloraciones marrón anaranjadas con nódulos y grabas, coronados por costras 
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calcáreas de grosores y continuidades laterales variables, o bien sobre los materiales rocosos 

calcareníticos amarillentos del Mioceno de la zona. 

Conforme al Artículo 233 de la Ley de Contratos del Sector Público: “Contenido de los proyectos y 

responsabilidad derivada de su elaboración” que en su apartado 3 establece:   

“Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un 

estudio geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y 

estudios previos necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato.” 

Se trata de un vial destinado a tráfico peatonal y ciclista, en el que no hay excavaciones, salvo la retirada 

de tierra vegetal. En consecuencia, las solicitaciones que va a sufrir son las mismas que soporta en la 

actualidad.  

Los terraplenes previstos, están exclusivamente destinados a dar una rasante uniforme al camino. 

Únicamente se va a realizar un murete de hormigón armado para la cimentación del cerramiento de la 

finca.  

Por lo tanto, dadas las características de las excavaciones que son totalmente superficiales y conocidos 

los resultados del Estudio geotécnico realizado por la Diputación de Tarragona en el año 2017 y que arroja 

resultados aceptables, se considera que no es necesario realizar un nuevo estudio geotécnico, aceptando 

como válidos los datos existentes. Este informe geotécnico se adjunta como anexo, dentro del anejo 

número 5 de la presente Memoria. 

 

6.3. TRAZADO 

Como se ha indicado, el trazado se ha planteado para adaptarse lo máximo posible a la topografía del 

terreno, sin tener que realizar excavaciones del subsuelo y aprovechando el sustrato rocoso de la finca 

como base del camino. Los límites actuales delimitados por el cerramiento actual tanto de piedra como 

de malla metálica han servido de limitación en el lado mar siempre que se ha podido, minimizando la 

ocupación de más terreno dentro de la Savinosa. 

Al tratarse de un camino de ronda no se han utilizado normativa respecto del trazado en planta o en 

alzado. La pendiente máxima en una serie de tramos cortos, muy localizados, es del 10%: 

• del pk 0+082 al pk 0+106: 34 metros 

• del pk 0+500 al pk 0+515: 15 metros  

• del pk 0+545 al 0+550: 5 metros 

• pk 0+576 al pk 0+598: 2 metros 
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Esto es algo inevitable debido a la diferencia de cota del terreno desde la parte más elevada de la finca de 

la Savinosa y la más baja que es de más de 11 metros. 

Ya se ha mencionado que la longitud del camino de ronda es de 696 metros lineales. Se accede a él desde 

el paseo marítimo de La Arrabassada que deberá acondicionarse durante los primeros metros debido a 

que el parterre con las palmeras actualmente existente debe desmantelarse para pavimentarlo 

adecuadamente del mismo modo que está el paseo actual. Para las bicicletas se propone la ejecución de 

una rampa en la calzada para que las bicicletas que lleguen por la carretera del Paseo Marítimo Rafael 

Casanova accedan a su carril de bicicletas. 

En el tramo final una vez alcanzada la playa de la Savinosa el tránsito de peatones y ciclistas continúa 

como en la actualidad por aquella zona.  

Se ha considerado conveniente la demolición de una parte del muro perimetral de las fachadas de las 

playas de la Arrabassada y de La Savinosa para mejorar la amplitud de visión tanto desde dentro del 

camino como desde las propias playas. 

El ancho del camino será de 5 metros dividido en dos carriles de 2,5 metros unos para peatones y otro 

para ciclistas. Hay que indicar que existe un pequeño tramo de estrechamiento del camino entre el punto 

kilométrico 0+405 y el punto kilométrico 0+435, en que la anchura es de 3,60 metros (2 m. para bicicletas 

y 1,6 m. para los viandantes). 

En cuanto a las secciones tipo del camino se han considerado las siguientes: 

Sección 1 Camino existente 

Sección 2 Terreno natural (roca) con desnivel 

Sección 3 Terraplén sobre terreno natural (hasta 0,8 m.) 

Sección 4 Terraplén sobre roca o terreno natural (de 0,8 a 1,25 m. aprox.) 

Sección 5 Camino existente (estrechamiento) 
 

En las zonas donde existe un camino, este servirá de explanada para la capa de zahorras y aripaq (sección 

1 sección 5). Ya se han comentado los 20 metros de estrechamiento que corresponden a la sección 5. 
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Sección Tipo 1 

En cuanto a la sección 2, en la que se aprovecha la roca como explanada, tenemos que comentar que 

habrá que hacer regularizaciones puntuales triturando afloramientos de material para nivelar la rasante 

de la explanada con o sin aportación de material adecuado. 

 

Sección Tipo 2 

Las secciones 3 y 4 se corresponden con diferentes alturas de terraplén que requieren una diferente 

ejecución y control. Será necesario un material seleccionado proveniente de cantera o de yacimiento 

granular  
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Sección Tipo 3 

En el tramo inicia y del trazado y entre el P.K. 0+500 y el 0+615 debido a la gran cantidad de roca los 

derrames del terraplén que invadan en demasía y sean demasiado impactantes se eliminarán por 

escollera en el lado mar minimizando la ocupación del terreno. También se utilizarán los muretes laterales 

de la cimentación del vallado metálico como contención de tierras en aquellos puntos en los que se pueda. 

Cabe destacar que el muro de piedra de la playa de la Savinosa entre los pilares 123 y 124 se demolerá 

hasta una altura de 40 cm de media para que la visión y la integración del terraplén desde la playa tenga 

un menor impacto visual.  

 

6.4. HIDROLOGÍA Y DRENAJE 

Desde el punto de vista hidrológico, la zona de estudio asociada al presente proyecto se circunscribe al 

área situada en la cartografía de situación detallada, por lo que existe muy poca aportación de agua pluvial 

externa al propio vial. El drenaje de la plataforma se determinará con la simple inclinación a uno de los 

lados (pendiente transversal del 1% al 3%, generalmente el 2%) para permitir la evacuación del agua. 

El cerramiento perimetral de la finca ayuda a evitar que el agua de escorrentía de la finca invada la zona 

del camino. El agua interior a la franja ocupada se canalizará a pie del talud, ente el muro de hormigón 

del cerramiento pudiendo evacuar cada cierto tramo hacia el interior con la disposición de “pasatubos” 

en dichos muros. 
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Por discurrir la obra íntegramente en terraplén no se ha considerado necesaria la ejecución de cunetas 

longitudinales. Por este motivo solo se proyecta únicamente el drenaje transversal necesario en los 

puntos bajos del trazado longitudinal con el fin de dar únicamente salida al agua recogida a pie de talud 

hacia el punto bajo dentro de la finca del antiguo preventorio.  

6.5. FIRMES Y PAVIMENTOS 

Se ha considerado la sección recomendada dentro del “Manual de aspectos constructivos de Caminos 

Naturales” del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, teniendo en cuenta los factores de tránsito 

de personas/vehículos, de las directrices ambientales y de las capas subyacentes  

 

Secciones de firme, en función de la categoría de la explanada. Fuente Tabla 6.3.5.Manual Caminos Naturales: 

Para una explanada E2 compuesta por suelo seleccionado, con el material de zahorra natural ZA 0/20 se 

diseña una base del firme granular de 15 cm.  

Encima de esta base granular se diseña un pavimento para la capa de rodadura del tipo natural terrizo. Se 

trata de un suelo estabilizado con áridos (sauló) y conglomerantes artificiales (resinas tipo “aripaq” o 

similares) que mejoran las propiedades mecánicas, son resistentes a los fenómenos atmosféricos y no se 

producen blandones y baches. El espesor de este pavimento será de 8 cm. 

Antes del extendido, se debe hacer un rasanteo del terreno, extendido del material en capas de grosor 

uniforme perfilado de bordes, riego de la capa apisonado y nivelación, según lo indicado en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas del Proyecto. 
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6.6. CERRAMIENTOS 

La delimitación de la parcela de la Savinosa tras la construcción del camino de ronda, se realizará con una 

valla de redondos acero S275JR de 20 mm de diámetro y de 1,80 metros de altura soldados sobre una 

pletina de400*10 mm y longitud 1796 mm en cada módulo tal y como se muestra en el documento 

número 2 Planos (valla tipo 2). 

Esta pletina, también de acero S275JR, va anclada con pernos a una base de hormigón de sección 40 

cm*40 cm. Esta base de hormigón se dispondrá por norma a 50 cm del bordillo interior del vial de 

bicicletas. La cimentación del muro de hormigón se realizará sobre la propia explanada del camino o bien 

sobre el terreno natural existente dependiendo de la zona por la que se pase. Tras la ejecución de una 

base de hormigón de limpieza HL-150/C/TM de 10 cm. de espesor, se ejecuta una zapata de hormigón 

armado HA-30/P/40-20/XS1 resistente a la corrosión inducida por cloruros de origen marino. 

Este murete de hormigón será visto cuando sea posible y solo quedará enterrado cuando no quede más 

remedio debido a la diferencia de cotas del terreno entre módulo y módulo de valla. Los módulos serán 

de 1,80 metros lineales cada uno que permiten la adaptación del cerramiento a las diferencias de cotas 

existentes en los tramos iniciales y finales del trazado. 

Se ejecutará la base de hormigón, en primer lugar, dejándose preparados los agujeros de cada tramo para 

que sea anclado cada módulo del alzado de la valla por medio de la pletina con sus correspondientes 

pernos. 

Se considera un tratamiento de protección del acero visto y de la pletina tipo C5 para áreas costeras y 

marítimas con elevada salinidad que consiste en una pintura de tres capas según la norma UNE-EN ISO 

12944-1:2018. 

Se construirán dos puertas de acceso al recinto por cuestiones de conservación y mantenimiento de la 

zona del vial. 

Además, en los muros ya existentes de piedra (valla tipo 1 y valla tipo 5: se mantienen o se restauran) se 

dispondrá el mismo modelo de valla de acero de 1,50 metros de altura sobre el muro existente. 

En el lado del mar las zonas con muros existentes en las que hay un desnivel apreciable se protegerán con 

diferentes modelos de cerramientos según se incluye en el documento Planos (valla tipo 4 y valla tipo 3).   
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6.7. SEÑALIZACIÓN 

Se indicará el inicio del tramo compartido en cada uno de los extremos para recordar que también pasarán 

usuarios en bicicleta. 

Se completará la señalización dos paneles informativos del sendero litoral en cuestión con información 

medio-ambiental (flora y fauna) e histórica de la finca de la Savinosa. Además, se contempla la instalación 

de mesas informativas con códigos QR. A través del QR instalado en estas mesas informativos se podrá 

aumentar la concienciación, educación y sensibilización de las personas que utilicen el camino en temas 

ambientales y patrimoniales en relación con la memoria histórica de las construcciones existentes en la 

zona que se conservan de la guerra civil española. 

 

6.8. INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

Las playas de La Savinosa y de La Arrabassada son unas playas que se encuentran en el municipio de 

Tarragona (Cataluña). La playa La Savinosa tiene una longitud de unos 350 metros y una anchura de 60 

metros. La playa La Arrabassada tiene 570 metros de longitud por 63 de amplitud. Ambas urbanas, 

antropizadas y con poca variación de amplitud. 

La forma de acceder a ambas playas es a través de la carretera N-340, que es la que se encuentra más 

cercana a la playa. Las dos playas están unidas por el Camino de ronda Arrabassada – Savinosa que bordea 

el abandonado Preventorio de la Savinosa por el acantilado. 

Uno de los valores más remarcables de la franja litoral de la finca La Savinosa es la presencia de ricos 

afloramientos paleontológicos muy visibles en superficie, diversos y que explican un período geológico 

muy representativo del litoral del Tarragonés. 

Por lo que se refiere a flora, las especies que se han observado en el trabajo de campo (consultoría 

Limonium, SL) y/o constan en el Banco de Datos de Biodiversidad de Cataluña, son Limonium gibertii 

(clasificado como especie como Vulnerable según Resolución AAM/732/ 2015, de 9 de abril, por la que se 

aprueba la catalogación, descatalogación y cambio de categoría de especies y subespecies del Catálogo 

de flora amenazada de Cataluña) y palmito Chamaerops humilis como especie con regulación de 

recolección y prohibición de eliminación. Limonium gibertii se extiende por toda la zona rocosa de costa 

y entra hasta las zonas de la pista forestal, así como coloniza algunas de las zonas bajas de algunos 

edificios. El palmito está situado sobre todo en la zona de matorral hacia la Savinosa y con algún pie de 

menor tamaño bajo el pinar de pino carrasco. 
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El trabajo que se llevará a cabo con la ejecución de este proyecto es principalmente la adecuación de la 

zona acantilada entre las playas de La Arrabassada y La Savinosa para el correcto uso de peatones y 

bicicletas, protegiendo el medio ambiente de la erosión que estos ocasionan en la actualidad. 

En cuanto a la zona de fósiles detectados en la superficie de las rocas del extremo cercano a la Savinosa, 

los que se vean afectado por el trazado se cubren pon el geotextil entre el terreno natural, en este caso 

rocoso y la tierra del terraplén conservándose bajo la superficie del camino. 

Se ha previsto el acordonamiento y balizamiento de varias de las zonas donde se localiza el Limonium 

gibertii y otras zonas adyacentes al camino como son las zonas alrededor de los bunkers, las trincheras y 

una antigua cisterna encontrada. Se protegerán con postes de madera y cuerda. 

En el presupuesto se ha incluido un capítulo de naturalización del entorno en el que se van a revegetar 

los taludes más importantes del camino, con plantas autóctonas aquí y en varias zonas del camino.  

 

6.9. PATRIMONIO 

La finca de La Savinosa es un Bien de Interés Local (BCIL) incluida en el Catálogo municipal en la categoría 

B2 de edificios.  Se hicieron consultas para saber cómo actuar sobre el muro de piedra perimetral que es 

fachada con las playas de La Arrabassada y de La Savinosa para que el camino pudiera penetrar dentro la 

finca. Finalmente, el Ayuntamiento de Tarragona confirmó que el cerramiento no es un edificio y, por 

tanto, no está protegido. Como se ha explicado, en el trazado se proyecta la demolición de algunos tramos 

del mismo porque se consigue una mayor amplitud, se genera una continuidad visual en un espacio muy 

relevante.  Se mantienen los tramos de cerramiento en el frontal de cada uno de los tres “bunkers”. 

Los bunkers o nidos de ametralladoras son otros de los elementos existentes en la zona de actuación del 

camino de ronda. Se construyeron en la época de la Guerra Civil junto con una trinchera o pasadizo que 

une los dos bunkers de la Arrabassada. Así mismo, se encontraron los restos de una antigua cisterna para 

la recogida de agua en el punto 0+115. 

La Diputación de Tarragona encargó en octubre de 2023 el “Estudio de expectativa arqueológica: 

Prospección, excavación y documentación del Camino de Ronda entre la playa de la Arrabassada y la 

Savinosa de Tarragona. (Tarragonès)” para estudiar las posibles intervenciones arqueológicas en el 

entorno de la obra. Estas actuaciones se recogen en el anejo número 8 de la Memoria junto con el estudio 

de los arqueólogos. 

Este patrimonio contará con mesas informativas a lo largo del trazado que mediante un código QR 

permitirá a los usuarios conocer la historia de dichos elementos. 
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Además de estos elementos, se ha incluido en el proyecto la restauración de los pilares perimetrales de 

piedra de la finca, que son elementos originales del cerramiento del sanatorio. También se recuperan y 

se restauran algunos muros de dentro del recinto que están dentro del ámbito del vial. 

Por último, se ha considerado una partida alzada a justificar en el presupuesto para el caso que sea 

necesario un seguimiento de todas las tareas de preservación de los elementos patrimoniales 

mencionados durante la ejecución de las obras. 

 

6.10. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

En este apartado se incluyen las obras de restauración de una construcción que en su momento 

perteneció al preventorio de La Savinosa y que en la actualidad se encuentra fuera del recinto de la finca. 

Su estado hace que se considere necesaria una actuación de restauración y refuerzo de la seguridad de 

este “depósito”. Este depósito de planta circular y abierto en su parte oeste, comunica directamente con 

el mar. Parece ser que durante el tiempo que estaba abierto el sanatorio se utilizaba a modo de vertedero 

de los restos de materia orgánica que se generaban en el centro. Se vertía directamente al mar desde este 

punto. En la actualidad se encuentra se encuentra en un mal estado de conservación, lleno de pintadas 

en el exterior y con una malla metálica en una situación mejorable. Por este motivo se proyecta su reforma 

limpiando, enfoscando este elemento cilíndrico tanto interior como exteriormente. Además, se sustituirá 

la malla metálica de simple torsión actual por una reja de acero laminado en caliente con tratamiento 

anticorrosión marina para que se mantenga en condiciones seguras el acercamiento de los viandantes a 

esta singular construcción. 

 

7. DINAMICA LITORAL 

Los principales agentes naturales que determinan la dinámica litoral son las olas y la corriente litoral. A 

pesar de que existe una serie de factores que modifican esta dinámica, que pueden ser naturales o 

antrópicos.  

El oleaje es, en general, el agente que actúa con más fuerza al litoral catalán. A medio plazo, el oleaje 

afecta al transporte longitudinal de los sedimentos, siendo el encargado de redistribuir el sedimento a lo 

largo de la zona costera y provocar la remodelación de la costa. En cambio, a gran escala, el oleaje 

comporta la aportación de sedimentos al litoral mediante un intercambio de material entre la parte baja 

y el alta de la playa. 

Estos factores no están presentes en nuestro proyecto debido a que la actuación se desarrolla en una 

zona de acantilado que no ha sufrido regresión significativa en los últimos años. 
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Además de las olas, se tiene que considerar también el efecto de las corrientes litorales por el transporte 

de sedimento. Tampoco se considera que el efecto de las corrientes afecte al presento proyecto. 

En el anejo número 3 de la Memoria se analiza con algo más de detalle los aspectos referentes a la 

dinámica litoral. 

 

8. PLANEAMIENTO   

Los terrenos donde se va a construir el camino de Ronda son terrenos de la Diputación de Tarragona. Se 

trata de un suelo urbano consolidado que no utiliza la zona de dominio público para su implantación.  

Las Normas de Planeamiento Urbanístico de Tarragona de 2021 (NPU) es el instrumento de ordenación 

integral del territorio del término municipal y de conformidad con la legislación urbanística vigente, 

definiendo los elementos básicos de la estructura general y orgánica del territorio y clasifica el suelo 

estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada una de sus clases y categorías. Asímismo, 

ya sea directamente o por medio de los instrumentos de desarrollo previstos, delimita las facultades 

urbanísticas del derecho de propiedad del suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad y 

ejercicio legítimo de dichas facultades. 

En total se trata de 8.246 m2 los que serán necesarios para ejecutar las obras previstas que se pondrán a 

disposición del Servicio Provincial de Costas de Tarragona del MITECO para que éste ejecute las obras del 

camino de ronda que define el presente proyecto.  

La Diputación de Tarragona segregará dichos terrenos de la finca de la Savinosa para incorporarlos al 

dominio público marítimo terrestre una vez ejecutadas y recepcionadas las obras, que el Ayuntamiento 

de Tarragona deberá conservar, mantener, reparar y vigilar. 

No será necesaria la expropiación de ningún terreno privado. En cuanto a las ocupaciones temporales, se 

utilizarán partes de la finca de la finca para la instalación de instalaciones y para el acceso a los distintos 

tajos de la obra. 

 

9. COORDINACIÓN CON OTROS ORGANISMOS 

Durante la redacción del Proyecto se han mantenido reuniones de coordinación con el Ayuntamiento de 

Tarragona con el fin de solicitar su opinión y datos para la redacción del Proyecto, obteniendo la 

conformidad y conveniencia del proyecto.   
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Asimismo, se han mantenido reuniones de coordinación con el Servicio Provincial de Costas de Tarragona 

para explicar las soluciones técnicas de la actuación y consensuar aspectos recogidos en este documento. 

 

10. SERVICIOS AFECTADOS 

Se ha consultado la información de los servicios afectados en la plataforma ACEFAT de infraestructuras 

de servicios públicos. No se ha reflejado ninguna afección en el tramo que nos compete por lo que en 

principio no se va a afectar ningún servicio durante la obra. 

De cualquier manera, ante se comenzar las obras el encargado de las mismas deberá contactar con las 

compañías suministradoras (servicios de electricidad, gas, telecomunicaciones etc.) para comprobar este 

extremo. 

 

11. ENSAYOS DURANTE LA OBRA 

El Director de la Obra establecerá qué tipo de pruebas o ensayos se deberán realizar a los materiales 

durante las obras, qué laboratorios homologados serán los encargados de efectuarlas y cuántas pruebas 

se deberán realizar. Los gastos ocasionados por dichas pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista, 

hasta un importe máximo del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Licitación de acuerdo a la cláusula 

38 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 

En los ensayos se utilizarán las Normas reseñadas en el Capítulo I del Pliego de Prescripciones, así como 

en su defecto cualquier otra Norma que sea aprobada por el Ingeniero Director de Obra. 

No se procederá a realizar el acopio ni empleo de ninguna clase de materiales, sin que previamente se 

haya presentado por parte del Contratista las muestras adecuadas para que puedan ser examinadas y 

aceptadas, en su caso, en los términos y formas prescritos en el Pliego, o que, en su defecto, pueda decidir 

la Dirección de la Obra. 

 

12. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

En el Anejo 13 de esta Memoria se incluye el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud Laboral, de acuerdo 

con lo prescrito en el Real Decreto 1627/97 de 24 de octubre por el que se establecen disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 
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El Presupuesto de Ejecución Material de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de VEINTIÚN MIL 

QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON SEIS CÉNTIMOS (21.556,06 €). El presupuesto del Estudio de 

Seguridad y Salud Laboral se incluye dentro del Presupuesto General como un capítulo independiente. Su 

descomposición se justifica en el Anejo Nº 13: Estudio de Seguridad y Salud Laboral. 

En aplicación del Estudio de Seguridad y Salud Laboral, la empresa constructora elaborará un Plan de 

Seguridad y Salud Laboral, que analice, estudie, desarrolle y complemente las previsiones contenidas en 

el estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 

En todo caso, el estudio servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a 

término sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo 

bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto mencionado. 

 

13. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Atendiendo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, las actuaciones comprendidas 

en este Proyecto, no están incluidas en los anejos de esta ley. Por tanto, se entiende que este proyecto 

no está sujeto al trámite de evaluación de impacto ambiental. 

En el Anejo Nº 9 de la Memoria se adjunta un informe ambiental donde se estudian los efectos del 

proyecto sobre el medio ambiente, así como las medidas preventivas y correctoras a implantar. En este 

informe, se concluye la NO NECESIDAD de someter el Proyecto a una Estimación de Impacto Ambiental o 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

14. INFORME DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

En el Anejo Nº 4 de esta Memoria se incluye un Informe sobre el Cambio Climático, donde se estudia las 

problemáticas ambientales por su inundabilidad y la afección por el cambio climático en la zona de 

actuación. 

 

15. GESTIÓN DE RESIDUOS 

El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y la gestión de los residuos 

de construcción y demolición define el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición, con el fin de fomentar, por este orden, su prevención, reutilización, reciclado 

y otras formas de valorización, asegurando que los destinados a operaciones de eliminación reciban un 
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tratamiento adecuado, y contribuir a un desarrollo sostenible de la actividad de construcción. Este Real 

Decreto matiza los conceptos de productor de residuos de construcción y demolición, que se identifica, 

básicamente, con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler, y 

de poseedor de dichos residuos, que corresponde a quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 

que se generan en la misma. 

Entre las obligaciones que se imponen al productor, destaca la inclusión en el proyecto de obra de un 

estudio de gestión de los residuos de construcción y demolición que se producirán en ésta, que deberá 

incluir, entre otros aspectos, una estimación de su cantidad, las medidas genéricas de prevención que se 

adoptarán, el destino previsto para los residuos, así como una valoración de los costes derivados de su 

gestión que deberán formar parte del presupuesto del proyecto. 

En el Anejo 10 de esta Memoria se incluye el preceptivo Estudio de Gestión de Residuos, de acuerdo con 

el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y la gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

 

16. PLAN DE OBRA Y PLAZO DE GARANTÍA 

En el Anejo N°7. Plan de Obra, se incluye el programa de trabajo que se ha estimado idóneo para la 

ejecución de las obras. 

El plazo de ejecución de las obras propuesto es de SEIS (6) meses, contados a partir de la firma del Acta 

de Replanteo. 

El plazo de garantía de las obras se fija en un año a partir de la fecha de su recepción. Este período se 

considera suficiente para poder observar el comportamiento de las obras y poder corregir cualquier 

defecto que se pueda detectar. 

 

17. PRESUPUESTO 

17.1. JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

En el Anejo N°11. Justificación de Precios, aparece la justificación de los precios de las diferentes unidades 

de obra que figuran en el presente Proyecto, teniendo en cuenta toda la legislación laboral vigente y los 

costes de maquinaria y materiales. 

La justificación de precios de este proyecto se basa en el banco de precios de Tragsa en su última versión 

de 2023. 

En aquellas unidades que no tenían aprobada una tarifa fijada, su coste se ha valorado a partir del 

correspondiente al de los elementos que integren otras unidades con tarifa aprobada y que también 
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formen parte de la unidad de que se trate. En el supuesto de que tampoco pudiera aplicarse el 

procedimiento descrito anteriormente, su coste se ha determinado consultando otras bases de precios y 

precios de mercado actuales al objeto de garantizar el principio de moderación de costes derivado de la 

incorporación de estos precios de usuario específicos. 

17.2. PRESUPUESTO GENERAL 

La finalidad del presente documento es la valoración económica de las obras previstas en el proyecto 

constructivo, realizado mediante las Tarifas Tragsa 2023, no sujetas a impuestos (aprobadas en el BOE de 

fecha 18 de abril de 2023 mediante la “Resolución de 13 de abril de 2023”. 

 

La valoración se realiza partiendo desde los niveles jerárquicos inferiores, los precios simples, que 

conforman las diferentes partidas o unidades de obra, las cuáles en su conjunto completan las actuaciones 

definidas en el proyecto. 

El presupuesto global es la suma acumulada de los importes totales, que son a su vez resultado de 

multiplicar los precios unitarios de cada unidad de obra por las mediciones realizadas. 

En el Documento Nº 4. Presupuesto, se incluyen los datos correspondientes a los precios de las unidades 

de obra, a las mediciones y al presupuesto del Proyecto. 

Resumen del presupuesto: 

C.01 Trabajos previos y demoliciones ....................................................................  22.241,41 

C.02 Movimiento de tierras ....................................................................................  42.478,24 

C.03 Drenaje ...........................................................................................................  6.479,64 

C.04 Firmes y pavimentos .......................................................................................  137.367,93 

C.05 Cerramiento perimetral ..................................................................................  393.025,86 

C.06 Señalización ....................................................................................................  4.983,34 

C.07 Protecciones y mobiliario ...............................................................................  8.888,60 

C.08 Obras complementarias .................................................................................  24.279,83 

C.09 Integración ambiental y patrimonio ...............................................................  96.827,18 

C.10 Gestión de residuos ........................................................................................  8.467,56 

C.11 Seguridad y salud ............................................................................................  21.556,06 

  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
  

766.595,65 
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13 % Gastos generales 99.657,43 

6 % Beneficio industrial 45.995,74 

 
Suma 

 
145.653,17 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 
 

912.248,82 

21% IVA 
  

191.572,25 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
  

1.103.821,07 

 

El Presupuesto de Ejecución Material, asciende a la cantidad de SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS (766.595,65€). 

El Presupuesto Total o Base de Licitación asciende a la expresada cantidad de UN MILLÓN CIENTO TRES 

MIL OCHOCIENTOS VEINTIÚN EUROS con SIETE CÉNTIMOS (1.103.821,07€). 

 

17.3. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN 

El presupuesto para conocimiento de la Administración será el resultado de incrementar el presupuesto 

base de licitación del proyecto con los gastos derivados de la reposición de servicios afectados por las 

obras, y el abono de las expropiaciones, además de algunas tasas y un porcentaje que de acuerdo a la Ley 

de Patrimonio Histórico deberá destinarse a trabajos de conservación o enriquecimiento del Patrimonio 

Cultural Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia en la propia obra o en su 

inmediato entorno. 

La Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español, en su artículo 68, establece la obligación 

de destinar en los contratos de obras públicas una partida de al menos el 1% a trabajos de conservación 

o enriquecimiento del Patrimonio Cultural Español o al fomento de la creatividad artística, con preferencia 

en la propia obra o en su inmediato entorno. Este porcentaje pasa a ser del 2% según el artículo tercero 

de la Ley 14/2021, de 11 de octubre, 

En cuanto a las expropiaciones, en este proyecto, los terrenos en su totalidad pertenecen a organismos 

públicos y no se requiere un procedimiento de expropiación. 

La reposición de servicios afectados se ha incluido dentro del presupuesto general de proyecto. 

Por todo lo anterior, el presupuesto para conocimiento de la Administración queda de la siguiente 

manera: 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
  

766.595,65 

13 % Gastos generales 99.657,43 

6 % Beneficio industrial 45.995,74 

 
Suma 

 
145.653,17 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 
  

912.248,82 

21% IVA 
  

191.572,25 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
  

1.103.821,07 

    

Total Presupuesto Base de Licitación (con IVA) 
 

1.103.821,07 € 

2% Cultural (Ley 14/2021, de 11 de octubre BOE-A-2021-16477) 
 

22.076,42 € 

Total Presupuesto para conocimiento de la Administración 
 

1.125.897,49 € 

El Presupuesto para conocimiento de la Administración, asciende a la cantidad de UN MILLÓN CIENTO 

VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

(1.125.897,49 €) 

 

18. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En este apartado se determina la Clasificación del Contratista que ha de exigirse en la licitación de las 

obras definidas en el presente Proyecto, en cumplimiento de lo previsto en la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 

las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 

2014, y el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, modificado por el RD 773/2015, de 28 de agosto, el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas 

Conforme al Artículo 11, del R.D. 773/2015, en los contratos de obras cuando el valor estimado del 

contrato sea igual o superior a 500.000 euros será requisito indispensable que el empresario se encuentre 

debidamente clasificado como contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para dichos 

contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato 

corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el contrato, acreditará sus condiciones de 

solvencia para contratar. 
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En el Artículo 25 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Real 

Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. 26 de octubre de 2001) se establecen los grupos y subgrupos 

a considerar para la clasificación de los contratistas. 

El Artículo 26 del R.D. 773/2015, modifica el artículo 26 del Reglamento general de la Ley de Contratos de 

las Administraciones Públicas, reajustando los umbrales de las distintas categorías. Los contratos de obras 

se clasifican en categorías según la cuantía de su PEC, con el IVA excluido. La expresión de la cuantía se 

efectuará por referencia al valor estimado del contrato, cuando la duración de éste sea igual o inferior a 

un año, y por referencia al valor medio anual del mismo, cuando se trate de contratos de duración 

superior. 

Para que se pueda exigir clasificación en un grupo determinado, siempre y cuando las obras presenten 

singularidades no normales o generales a las de su clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obra 

correspondientes a otros subgrupos diferentes del principal, la exigencia de clasificación se extenderá 

también a éstos subgrupos, siendo el importe de la obra parcial por su singularidad que dé lugar a este 

subgrupo superior al 20% del precio total del contrato, salvo casos excepcionales. 

Con este criterio se propone que el contratista esté clasificado en el siguiente grupo, según la justificación 

que se adjunta a continuación. 

 

Grupos y subgrupos PEM Plazo 
 

Categoría 
 

VIALES Y PISTAS: Obras viales sin cualificación 
específica 

179.846,21 € 6 meses 2 

EDIFICACION -Carpintería Metálica  393.025,86 € 6 meses 3 

 

 (*) Grupo, Subgrupo y categoría respectivamente: 
 

o Grupo G:  VIALES Y PISTAS. 

o Subgrupo 6:  Obras viales sin cualificación específica. 

o Categoría 2: si su cuantía es superior a 150.000 euros e inferior o igual a 360.000 euros. 

 
o Grupo C:  EDIFICACIÓN 

o Subgrupo 9:  Carpintería Metálica 

o Categoría 3: si su cuantía es superior a 360.000 euros e inferior o igual a 840.000 euros. 
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R.D. 773/2015 (*) 

G-6-2 

 C-9-3  

 

19. REVISIÓN DE PRECIOS 

De acuerdo con el artículo 103 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014, no procede la inclusión en el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Particulares de la obra de referencia ninguna cláusula de revisión de precios, al disponer 

de un plazo de ejecución de las obras inferior a veinticuatro (24) meses. 

20.  MODIFICACIONES DEL PROYECTO 

Siguiendo el artículo 124, de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, el órgano 

de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre 

antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos 

que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación 

y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que 

para cada contrato establece la presente Ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error 

material, de hecho o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de 

actuaciones. 

Los órganos de contratación deberán ampliar el plazo inicial de presentación de las ofertas y solicitudes 

de participación, asimismo, en el caso en que se introduzcan modificaciones significativas en los pliegos 

de la contratación, sin perjuicio de lo señalado en los artículos 122.1 y 124. En todo caso se considerará 

modificación significativa de los pliegos la que afecte a: 

• La clasificación requerida. 

• El importe y plazo del contrato. 

• Las obligaciones del adjudicatario. 

• Al cambio o variación del objeto del contrato. 

 



PROYECTO DEL CAMÍ DE RONDA ENTRE LAS PLAYAS DE LA ARRABASSADA Y LA SAVINOSA (TARRAGONA). 

 

MEMORIA 24 

21. DOCUMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PROYECTO 

Consta de los siguientes documentos: 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA Y ANEJOS 

MEMORIA 

ANEJOS 

ANEJO Nº 1: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

ANEJO Nº 2: CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA  

ANEJO Nº 3: DINÁMICA SEDIMENTARIA 

ANEJO Nº 4: INFORME DE CAMBIO CLIMÁTICO 

ANEJO Nº 5: GEOLOGÍA Y GEOTÉCNIA 

ANEJO Nº 6: MOVIMIENTO DE TIERRAS 

ANEJO Nº 7: PLAN DE OBRA 

ANEJO Nº 8: PATRIMONIO 

ANEJO Nº 9: DOCUMENTO AMBIENTAL 

ANEJO Nº 10: GESTIÓN DE RESIDUOS 

ANEJO Nº 11: JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS  

ANEJO Nº 12: INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

ANEJO Nº 13: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

DOCUMENTO N° 2. PLANOS 

PLANO Nº 1: ÍNDICE, SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

PLANO Nº 2: CATASTRO Y DPMT 

PLANO Nº 3: PLANOS DE PLANTA 

PLANO Nº 4: PERFILES: LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES  

PLANO Nº 5: SECCIONES TIPO 

PLANO Nº 6: DEMOLICIONES 

PLANO Nº 7: OBRAS DE DRENAJE 

PLANO Nº 8: SEÑALIZACIÓN  

PLANO Nº 9: CERRAMIENTOS 

PLANO Nº 10: PATRIMONIO 

PLANO Nº 11: NATURALIZACIÓN Y PLANTACIONES 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
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DOCUMENTO N° 4: PRESUPUESTO 

1. MEDICIONES 

2. CUADRO DE PRECIOS N° 1 

3. CUADRO DE PRECIOS N° 2 

4. PRESUPUESTOS PARCIALES 

5. RESUMEN DE PRESUPUESTO 

22. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 

A efectos de lo dispuesto en el artículo 44.7 de la Ley 22/1988 de 29 de julio, de Costas y en concordancia 

con la Ley 2/2013, de 29 mayo, de Protección y Uso Sostenible de Litoral y de modificación de la Ley 

22/1988 de 29 de julio, de Costas, se declara que el Proyecto cumple las disposiciones de la misma. 

También cumple con el Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento 

General para desarrollo y ejecución dela Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 

23. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

El presente Proyecto “CAMÍ DE RONDA ENTRE LAS PLAYAS DE LA ARRABASSADA Y LA SAVINOSA 

(TARRAGONA)”, cumple lo dispuesto en el artículo 125 del Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que preceptúan que los 

proyectos se referirán a obras completas, siendo por tanto susceptibles de ser entregadas al uso general. 

 

24. CONCLUSIONES 

Por todo lo expuesto se estima suficientemente justificado este Proyecto y se considera que cumple con 

la normativa vigente, proponiéndose, por tanto, su aprobación por la Administración. 

 
Tarragona, marzo de 2024 

El autor del proyecto 
 
 
 
 

Raúl Martínez Cabriada 
I.C.C.P 
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1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO  

 
 
 
 
 

 
Fotografía 1. 

 

 
 
 
 

 
Fotografía 2. 

 

 
 

 
Fotografía 3. 

 
 

Fotografía 4. 
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Fotografía 5. 

 

       
 
 
 

 
Fotografía 6. 

     
 
 
 

 
Fotografía 7. 

 
Fotografía 8. 
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Fotografía 9. 

Fotografía 10. 

Fotografía 11. 

     
 
 
 

 
Fotografía 12.  
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Fotografía 13. 

    

 

 

 

 

Fotografía 14. 

 

Fotografía 15. 

 

 

Fotografía 16. 
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Fotografía 17. 

 

Fotografía 18. 

 

 

Fotografía 19. 

 

Fotografía 20. 
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Fotografía 21. 

 

Fotografía 22. 

 
 
 
 
 

Fotografía 23. 

 
 
 
 
 

Fotografía 24. 
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Fotografía 25. 
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