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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

PARTICULARES PARA EL REPLANTEO Y POSTERIOR 

AMOJONAMIENTO DEL DESLINDE 
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

PARA EL REPLANTEO Y POSTERIOR AMOJONAMIENTO DEL DESLINDE 

CAPÍTULO I. OBJETO Y PRESCRIPCIÓN. 

1.1. Objeto de este pliego. 

El presente pliego tiene como objeto establecer las prescripciones técnicas que deberán regir, 
además de las generales establecidas al efecto en las disposiciones vigentes, en la ejecución de 
los trabajos de replanteo y posterior amojonamiento del deslinde objeto del presente proyecto. 
También incluye la demolición y retirada de los hitos existentes sobre el terreno, así como la 
carga y transporte de escombros a vertedero. 

Con independencia de lo que se prescribe en los siguientes artículos de este pliego y en todo 
aquello que no lo contradiga expresamente, tendrá pleno vigor y será de estricta aplicación la 
normativa oficial vigente relativa a las unidades de obra comprendidas en el proyecto. 

− Ley de Costas 22/1988 del 28 de julio. 

− Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

− Reglamento General de Costas aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 

− Instrucción de hormigón estructural EHE. 

− Ordenanza laborales y reglamentaciones del trabajo. 

− Instrucción para la recepción de cementos. 

− Estatuto de los Trabajadores. 

− Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 

− Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 
al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. 

− Ley de prevención de riesgos laborales. 

− Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

− Normas UNE del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

Y cualquier otra disposición vigente en la fecha de la licitación y/o sustitutoria de las disposiciones 
citadas también en la referida fecha, así como cualquier disposición laboral vigente durante la 
obra, y particularmente las de seguridad. 

Será responsabilidad del Contratista considerarlas durante la ejecución de la obra, y cumplirlas 
sin poder alegar en ningún caso que no se haya hecho comunicación explícita. 

1.2. Descripción de las obras. 

Las obras comprendidas en el presente proyecto recogidas con mayor detalle en la planimetría 
del Documento nº 2, consisten en líneas generales en: 

− Replanteo topográfico de los vértices a amojonar.  

− Excavación en cualquier tipo de terreno.  

− Ejecución de cimentación con hormigón HA-25 B 20 IIa, en base de mojón. 

− Instalación de mojones con hormigón HM-20 B 20 I para tipo I y hormigón HA-30 B 20 IIIa 
para tipo II, según planos, incluso relleno con hormigón HA-25 B 20 IIa, para anclaje.  

− Remate de mojón, con plancha de acero inoxidable, enlucido y pintado exterior. 

− Señalización de mojón según planos.  
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1.3. Planos. 

Las obras quedan descritas en los planos del Proyecto a efectos de mediciones y valoraciones 
pertinentes, deduciéndose de ellos los planos de ejecución en obra o en taller. 

Todos los Planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos 
por el Director, sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

1.4. Contradicciones, omisiones o errores. 

En caso de contradicción entre los planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, 
prevalecerá lo prescrito en el último. Lo mencionado en el Pliego de prescripciones y omitido en 
los Planos, o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos 
documentos. 

Las omisiones en Planos y Pliego de Prescripciones Técnicas, o las descripciones erróneas de 
los detalles de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espíri tu o 
intención expuestos en dichos documentos que por uso o espíritu o costumbre deban ser 
realizados, no sólo no eximirán al Contratista de la Obligación de ejecutar estos detalles de obra 
omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si 
hubieran  sido completa y correctamente especificados en los planos y el Pliego de 
Prescripciones Técnicas. 

CAPÍTULO II. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES. 

2.1. Procedencia de los materiales. 

Todos los materiales que se empleen en las obras, figuren o no en este pliego, reunirán las 
condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; la aceptación por la 
Dirección de Obra de una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del 
cumplimiento de esas prescripciones. 

Cumplida esta premisa, así como las que expresamente se indican para cada material en los 
siguientes artículos de este pliego, queda de la total iniciativa del Contratista la elección del punto 
de origen de los materiales, siguiendo las normas siguientes: 

2.1.1. No se procederá al empleo de los materiales sin que antes sean examinados y aceptados 
en los términos y forma que prescribe la Dirección de Obra o persona en quien delegue.  

2.1.2. Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo bajo la supervisión de la Dirección 
de Obra o técnico en quien delegue. 

2.1.3. Dichos ensayos podrán realizarse en los laboratorios de obra si los hubiere o en los que 
designe la Dirección de Obra y de acuerdo con sus instrucciones. 

2.1.4. Correrán a cargo del Contratista los gastos originados por los ensayos y pruebas a realizar 
en la admisión de materiales y control durante la ejecución de las obras, hasta un máximo 
del 1% del Presupuesto de Ejecución por Contrata. 

La valoración de los mismos se hará de acuerdo con las tablas de valoración para dichos 
ensayos publicadas por la Administración del Estado en el año 2000. 

2.1.5. La Dirección de Obra se reserva el derecho de controlar y comprobar antes de su empleo 
la calidad de los materiales deteriorables tales como los conglomerantes hidráulicos. Por 
consiguiente, podrá exigir al Contratista que, por cuenta de éste, entregue al laboratorio 
elegido por la Dirección, la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo 
hará con la antelación suficiente para evitar retrasos que por este concepto pudieran 
producirse, y que, en tal caso, se imputarán al Contratista. 

2.1.6. Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este pliego o no tuvieran la 
preparación en ellos exigida, deberán ser retirados y sustituidos por otros que cumplan las 
calidades prescritas o cumplan el objetivo al que se destinan, con cargo al Contratista.  
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2.2 Áridos para hormigones. 

La naturaleza de los áridos empleados en la fabricación del hormigón y su preparación serán 
tales que permitan garantizar la adecuada resistencia y durabilidad del hormigón; y cumplirán las 
condiciones señaladas en el artículo 28 de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

La gravilla será rodada o de machaqueo, procedente de piedra de alta densidad, calidad y 
dureza. Se excluyen expresamente la granítica meteorizada y la caliza blanda. 

El tamaño máximo del árido será inferior a 20 milímetros. 

Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

2.3. Agua para hormigones. 

El agua que se emplee para la fabricación de hormigones, así como para el curado del mismo 
cumplirá las condiciones señaladas en el artículo 27 de la Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE. 

En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar. 

2.4. Cementos utilizables. 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de 
Cementos y atenderán a lo especificado en el artículo 26 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 

Se utilizarán cementos comunes con resistencia al agua de mar, normalizados en la norma UNE 
80303:96 

2.5. Otros componentes del Hormigón. 

También pueden utilizarse como componentes del hormigón los aditivos y adiciones, siempre 
que se justifique mediante los oportunos ensayos, que la sustancia agregada en las proporciones 
y condiciones previstas produce el efecto deseado sin perturbar excesivamente las restantes 
características del hormigón ni representar peligro para la durabilidad del hormigón ni para la 
corrosión de las armaduras. En todo caso deberán atender a lo establecido en el artículo 29 de 
la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

2.6. Acero para armaduras. 

El acero para armaduras deberá cumplir lo especificado en el artículo 31 relativo a armaduras 
pasivas, de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

El acero para barras corrugadas será del tipo B-500 S, y para mallas electrosoldadas B-500 T, 
salvo autorización en contra del Técnico Director de las Obras. La malla electrosoldada tendrá 
una retícula de 0,15 X 0,15 m. de acero corrugado B-500 T de 5 mm. de diámetro. 

2.7. Otros materiales. 

Los demás materiales que, sin especificarse en el presente Pliego, hayan de ser empleados en 
obra, serán de primera calidad y no podrán ser utilizados sin antes haber sido reconocidos por 
la Dirección de la obra, que podrá rechazarlos si no reuniesen a su juicio las condiciones exigidas 
para conseguir debidamente el objeto que motivará su empleo. 
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CAPÍTULO III. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1. Condiciones generales. 

3.1.1. Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción 
al presente Pliego de Prescripciones, y a las Normas Oficiales que en él se citen.  

3.1.2. Además de la normativa técnica, en las obras se cumplirá la "Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo", del Ministerio de Trabajo, en sus apartados en vigor.  

3.1.3. En caso de contradicción o duda, el Contratista atenderá a las instrucciones que por 
escrito, le sean dadas por la Dirección de Obra. 

3.1.4. El contratista tiene completa libertad para elegir los modos de ejecución y programación 
de la obra siempre que no contradigan el presente pliego ni a su programa de trabajo, y sean 
aprobados por la Dirección de la Obra. 

3.2. Replanteo. 

3.2.1. La Dirección de Obra entregará al Contratista una relación de puntos de referencia 
materializados sobre la costa en área del deslinde y un plano general de replanteo, en los que 

figuran las coordenadas de los vértices establecidos y las observaciones de campo que sirvieron 
para su ubicación. Asimismo, indicará el punto base de referencia para establecer la cota 
altimétrica de la cara superior del mojón colocado. 

3.2.2. Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la 
Dirección de la Obra, el plano general de replanteo y las coordenadas de los vértices. A 

continuación, se levantará el Acta de Comprobación del Replanteo firmada por los 
representantes de ambas partes. Desde este momento el Contratista será el único responsable 
del replanteo de las obras. 

3.2.3. Una vez colocados los mojones, el Contratista realizará las observaciones topográficas 
desde las bases de replanteo establecidas, y teniendo en cuenta los puntos definidos para cotas 
altimétricas, calculará la cota de cada uno de los mojones colocados. Dichos datos serán 

entregados a la Dirección de la Obra para que sean incluidos en los planos correspondientes. 
Las observaciones se realizarán con distanciómetro electrónico con apreciación mínima de 10 
sg. y un error en la longitud de +/- 2 p.p.m. Todas las coordenadas de la obra estarán referidas 
en las fijadas como definitivas en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

3.2.4. El Contratista será el responsable de la conservación de los puntos, señales o mojones, 

tanto terrestres como marítimos. Si en el transcurso de las obras son destruidos algunos, deberá 
colocar otros bajo su responsabilidad y a su costa, comunicándolo por escrito a la Dirección de 
Obra, que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o nuevas cotas; esta 
comprobación no eximirá en ningún momento la total responsabilidad del Contratista, ni en 
cuanto a la correcta configuración de las obras ni en cuanto al cumplimiento de los plazos 
parciales. 

3.3. Desbroce del terreno. 

El desbroce del terreno comprenderá la eliminación, mediante excavación, de la parte vegetal, 
cuyos productos se depositarán donde indique la Dirección de las Obras. 

El desbroce del terreno se considera incluido en los precios de la excavación, por lo que no será 
de abono en ningún caso. 
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3.4. Excavación de cimientos.  

La excavación se efectuará según las dimensiones de los planos o de acuerdo con las órdenes 
dadas del Director Facultativo de las obras. 

El Contratista podrá utilizar cualquier sistema de ejecución, siempre que sea aprobado por el 
Director Facultativo y que, por descontado no afecte a la estabilidad de los terrenos adyacentes 
a las estructuras y taludes próximos. 

El precio contemplado en presupuesto para la correspondiente unidad de obra se entenderá que 
incluye el transporte a vertedero del material excavado. 

Deberá quedar totalmente limpia y en perfecto estado para su hormigonado. 

Se ha considerado en el presente proyecto que toda excavación necesaria tiene la consideración 
indiscriminada de "cualquier clase de terreno". 

3.5. Hormigones y morteros. 

3.5.1. Hormigones. 

Los hormigones a emplear en obra serán HA-25 B 20 IIa para cimentación en base de mojón, 
HM-20 B 20 I para mojón tipo I y HA-30 B 20 IIIa para mojón tipo II, según se indica en planos 
conforme a lo establecido en los artículos 30.º 37.º 39º, y 8.2.2 y 8.2.3 relativos a las clases 
generales de exposición ambiental, de la Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

En el caso de los hormigones para la fabricación de los hitos, se empleará pigmento blanco en 
una dosificación en principio del 1,5%, realizando pruebas con distintos porcentajes de pigmento, 
que deberá aprobar la Dirección de Obra. 

Los morteros a utilizar serán siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten con 

ellos. 

Las características de los hormigones a emplear son las indicadas en la tabla adjunta. 

Tipo de hormigón 
Resistencia a 
compresión 

(N/mm2) 

Peso específico 
(kg/m3) 

Máxima relación 
agua/cemento 

Mínimo contenido 
en cemento 

(kg/m3) 
HM-20 B 20 I 20 2500 0,65 200 

HA-25 B 20 IIa 25 2500 0,60 275 
HA-30 B 20 IIIa 30 2500 0,50 300 

La docilidad del hormigón será la necesaria para que, con los métodos previstos de puesta en 
obra y compactación, el hormigón rodee las armaduras sin solución de continuidad y rellene 
completamente los encofrados sin que se produzcan coqueras. La docilidad del hormigón se 
valorará determinando su consistencia, recomendándose consistencia blanda.  

En el caso de que se emplee central de hormigonado para la fabricación del hormigón destinado 

a la obra, deberá contar con una instalación dosificadora por pesada de todos los materiales, y 
de una mezcladora, las cuales funcionarán siempre bajo vigilancia de personal especializado. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección de Obra, una documentación 
completa sobre la fabricación del hormigón, donde deberá incluirse la descripción de la planta 
dosificadora a emplear en función de los tamaños y procedencia de los áridos, forma de 
transporte, etc. 

Excepto para el hormigonado en tiempo frío, la temperatura del agua de amasado no será 
superior a cuarenta grados centígrados (40 C), debiendo cumplirse lo previsto en los artículos 72 
y 73 de la Instrucción EHE. 
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Para el curado del hormigón se estará a lo establecido en el artículo 74º de la citada Instrucción 
EHE. 

 

Del mismo modo las juntas de hormigonado se harán conforme al artículo 70 de la citada 
Instrucción. 

Cualquier cambio en dosificaciones, instalaciones, transporte, etc., necesitará de un preaviso 
mínimo de quince (15) días siempre y cuando la documentación correspondiente que se ha 
debido presentar a la Dirección de Obra haya merecido su aprobación. 

3.5.2. Transporte del hormigón. 

El período de tiempo comprendido entre la carga del camión y la descarga del hormigón en obra, 
será inferior a una hora (1 h.), y durante el período de transporte y descarga deberá funcionar 
constantemente el sistema de agitación. 

En todo caso será de aplicación lo contemplado en el artículo 69 de la Instrucción de Hormigón 
Estructural EHE. 

3.5.3. Vibrado del hormigón. 

El Contratista deberá presentar a la aprobación de la Dirección antes del inicio de las obras, una 
documentación completa sobre el sistema del vibrado, con indicación de espesores de las 
tongadas a vibrar, puntos de aplicación de los vibradores y duración del vibrado, quien, en su 
caso, podrá introducir los cambios que considere oportunos.  

En todo caso el Contratista viene obligado a dar cumplimiento a la Instrucción EHE 

3.5.4. Encofrados. 

El Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado que considere más adecuados, previa 
aprobación de la Dirección de la Obra. 

Podrán utilizarse moldes metálicos o de PVC, pudiendo emplearse este último como encofrado 
perdido. 

No se efectuará ningún desencofrado ni descimbrado antes que el hormigón haya adquirido una 
resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos producidos como 
consecuencia de dicho desencofrado o descimbrado. 

Los moldes ya usados y que han de servir para reutilizaciones sucesivas, serán cuidadosamente 
reparados y limpiados después del desencofrado. 

En todo caso será de aplicación lo contemplado en el artículo 65 y 75 de la Instrucción de 
Hormigón Estructural EHE. 

3.5.5. Puesta en obra del hormigón. 

Se deberán tener en cuenta las recomendaciones que figuran en el artículo 70.º de la vigente 
Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de masas que acusen un principio de fraguado. 

3.5.6. Prefabricados de hormigón. 

En el caso de que se utilice hormigón prefabricado para el fuste de los mojones, éstos deberían 
ser previamente aprobados por la Dirección de la Obra. 

Para obtener dicha aprobación, se deberán presentar los estudios necesarios que demuestren 
la capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan producir 
durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en la Instrucción EHE. 
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Además, la responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento será responsabilidad 
exclusiva del Contratista. 

3.5.7 Armaduras pasivas. 

Las armaduras pasivas se colocarán y elaborarán conforme a lo dispuesto en el artículo 66 de la 
Instrucción de hormigón Estructural EHE, y conforme a lo reflejado en los planos. 

CAPÍTULO IV. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 

4.1 Definición del precio unitario. 

Todas las unidades de obra se abonarán exclusivamente con arreglo a los precios que figuran 
en el Cuadro de Precios nº 1, con los aumentos o disminuciones previstas en el Contrato. Estos 
precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas ocasionados por 
la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, comprendidos todos los 
materiales y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones auxiliares necesarias 
para su ejecución, así como los impuestos tasas, seguros y demás conceptos que pudieran 
gravar las partidas que comprenden los citados precios que no estén incluidos en algún 
documento de los que constituyen el Contrato. 

Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en 
condiciones de recepción y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al Contratista 
por el presente Pliego y los documentos del Contrato de Adjudicación. 

4.2. Normas Generales. 

Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, por su 
superficie, por metro lineal, por kilogramo o por unidad, de acuerdo a como figuren especificadas 
en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea 
precisa la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse éste, 
el modo de abono. 

Para la medición serán válidos los levantamientos y datos conformados por la Dirección 
Facultativa. 

Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la 
medición no se efectuó a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones 
necesarias para llevarlas a cabo posteriormente. 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se consideran incluidos en 
los precios de las unidades, y en consecuencia, no serán abonados separadamente. 

Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán incluidos en los precios 
de los cuadros de precios y en los precios contradictorios que se acuerden, los agotamientos, 
las entibaciones, los transportes sobrantes, la limpieza de obra, los medios auxiliares y todas las 
operaciones y materiales necesarios para terminar o instalar perfectamente la unidad de obra de 
que se trate. Asimismo, se considerarán incluidos los gastos de los análisis y  control 
especificados. 

En todo caso, se estará a lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público y los reglamentos en vigor. 

A todos los precios indicados en los Cuadros de precios se les aplicará la baja de subasta si la 
hubiere. 

4.3. Excavaciones. 

La excavación en zanjas se abonará por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos 
a partir de las secciones teóricas en planta, más los excesos inevitables autorizados, y de la 
profundidad realmente ejecutada. 
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Los precios que figuran en los cuadros de precios serán aplicables tanto para el caso en que la 
excavación se realice por medios mecánicos, como en el caso que sea por medios manuales. 

4.4. Hormigones. 

El hormigón se medirá por metros cúbicos (m3) realmente colocados en obra, según los planos. 

El cemento, áridos, agua y adiciones, así como su fabricación, transporte y vertido del hormigón, 
quedan incluidos en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 
acabado. 

No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las 
superficies de hormigón, en las que se acusen irregularidades de encofrados superiores a las 
toleradas o que presenten defectos. 

 

4.5. Medición y abono de las obras. 

Mediciones. 

Mensualmente, el Contratista someterá a la Dirección de obra medición detallada de las unidades 
ejecutadas, junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta comprensión.  

Con esta base, se redactará una relación, cuyo pago tendrá el carácter de abono a cuenta. 

Certificaciones. 

En la expedición de certificaciones regirá lo dispuesto en el texto de la Ley de Contratos del 
Sector Público. 

El Contratista necesitará autorización previa del Director para ejecutar las obras con mayor 
celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de 
Trabajo, de forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de 
continuidad no se vea afectada por la aceleración de parte de dichas unidades. Todo ello de 
acuerdo con lo previsto en la Cláusula 53 del PCAG. 

4.6. Obras no incluidas en el presente Pliego. 

Las unidades de obra cuya forma de medición y abono no estén mencionadas en el presente 
Pliego y que para la consecución del objeto de la obra fuera necesario ejecutar se abonarán, 
previa aprobación por la Administración del precio contradictorio correspondiente, en su caso, 
por unidad, longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, de acuerdo 
con las dimensiones y procedimientos de medición que señale la Dirección de Obra y a las que 
se sujetará el Contratista. 

4.7. Obras incompletas. 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso valorar obras incompletas, 
se aplicarán los precios del Cuadro de Precios número 2, sin que pueda pretenderse la valoración 
de la obra fraccionada de otra forma que la establecida en dicho cuadro.  

4.8. Obras defectuosas. 

El contratista quedará obligado a demoler y reconstruir por su cuenta, sin derecho a reclamación 
alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Dirección de la Obra. 

En el caso de existir la posibilidad de aceptación de una parte de la obra a pesar de ser 
defectuosa, el precio sufrirá una penalización que será fijada por la Dirección de la Obra.  

4.9. Relaciones valoradas. 

La Administración formulará antes del día 10 de cada mes una relación valorada de las obras 
ejecutadas en el mes anterior. El Contratista, que podrá presenciar las operaciones preliminares 
para extender esta relación, tendrá un plazo de diez (10) días para examinarla y dentro del cual 
deberá consignar su conformidad y hacer en caso contrario, las reclamaciones convenientes.  
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CAPÍTULO V. DISPOSICIONES GENERALES. 

5.1. Gastos por cuenta del Contratista. 

Serán de cuenta del Contratista, los gastos ocasionados por la liquidación de las obras y la tasa 
de inspección de las mismas. 

En particular, serán de cuenta del Contratista los gastos siguientes: 

− Los gastos de alquiler, construcción, remoción y retirada de toda clase de locales y 
construcciones auxiliares. 

− Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
− Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de agua 

y energía eléctrica necesarios para las obras. 
− Los gastos de limpieza general de la obra a su terminación. 
− Los gastos de conservación de las obras hasta su recepción. 

5.2. Permisos y licencias. 

El Contratista deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la 
ejecución de las obras. 

5.3. Mantenimiento de servidumbres.  

El Contratista está obligado a mantener, a su costa, provisionalmente durante la ejecución de las 
obras y reponer a su finalización las siguientes servidumbres: 

− Accesos rodados y peatonales. 
− Redes eléctricas. 
− Redes telefónicas. 
− Redes de abastecimiento. 
− Redes de Saneamiento. 
− Redes de alumbrado público indispensables. 

Siempre que se consideren indispensables por la Dirección Facultativa. 

5.4. Vigilancia de la obra. 

El Ingeniero Director podrá nombrar el número que crea preciso de vigilantes a pie de obra para 
garantizar la continua inspección de la misma. 

El contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados, quienes, por el contrario, tendrán en 
todo momento libre acceso a cualquier parte de la obra. 

5.5. Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución de la obra será de 12 meses; terminado el plazo se deberán tener 
finalizados los trabajos. 

5.6. Maquinaria y equipos de obra. 

Se deberán ajustar en cuanto a su funcionamiento y mantenimiento a las disposiciones en vigor. 

5.7. Recepción y plazo de garantía. 

El plazo de garantía será de UN (1) año desde la recepción de las obras. 

5.8. Liquidación de la obra. 

Dentro del plazo de UN (1) año, contado a partir de la Recepción de la obra, deberá acordarse y 
ser notificada al Contratista la Liquidación de la obra. 

5.9. Propiedad industrial y comercial. 

El contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros 
de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan 
de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de comercio. 
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En el caso de que sea necesario, corresponde al contratista, obtener las licencias, autorizaciones 
precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 

En caso de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas 
de fábrica o de comercio utilizados por el contratista, se hará cargo de dichas acciones y de las 
consecuencias que de las mismas se deriven. 

5.10. Medidas de seguridad. 

El contratista es responsable de las condiciones de seguridad de los trabajos, estando obligado 
a adoptar y hacer aplicar a su costa las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas 
que puedan citar la Inspección de Trabajo y demás Organismos competentes y las normas de 
seguridad que corresponden a las características de las obras. 

Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas son de cargo del 
contratista. 

5.11. Obligaciones de carácter social y legislación social. 

El contratista, como único responsable de la realización de las obras, se compromete al 
cumplimiento, a su costa y riesgo, de todas las obligaciones que se deriven de su carácter legal 
de patrono respecto a las disposiciones de tipo laboral vigente, y que se puedan dictar durante 
la ejecución de las obras. 

El contratista viene obligado a la observancia de cuantas disposiciones estén vigentes o se dicten 
durante la ejecución de los trabajos, sobre materia social. 

5.12. Organización y policía de las obras. 

El contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. Deberá 
adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la Obra.  

5.13. Revisión de precios. 

Las obras comprendidas en el presente proyecto no tendrán derecho a la aplicación de ningún 
tipo de fórmula de revisión, por tener el plazo de ejecución inferior a un año. 

5.14. Señales luminosas. 

El Contratista, a su costa, colocará las señales luminosas necesarias, de acuerdo con las 
órdenes de las autoridades competentes y la legislación vigente. 

5.15. Señalización de las obras. 

El Contratista, a su costa, colocará y mantendrá la señalización adecuada de las obras, durante 
la duración de las mismas, de acuerdo con la legislación vigente. 

5.16. Control de las obras. 

El Contratista instalará y mantendrá en las debidas condiciones los indicadores necesarios para 
definir los trabajos y facilitar su inspección. 

5.17. Retirada de las instalaciones. 

A la terminación de los trabajos, el contratista retirará prontamente las instalaciones 
provisionales, incluidas las balizas, boyas, pilotes y otras señales colocadas por el mismo, en el 
mar o en tierra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de la Obra. 

Si el mencionado contratista rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de 
estos requisitos, dichas instalaciones podrán ser retiradas por la Dirección de la Obra.  

El costo de dicha retirada, en su caso, será deducido de cualquier cantidad adeudada o que 
pudiere adeudarse al Contratista. 

5.18. Obligaciones generales. 
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DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://run.gob.es/hsblF8yLcR

FIRMANTE(1) : ANGEL SEGURA SALA | FECHA : 24/02/2026 14:55 | Sin acción específica

FIRMANTE(2) : LEONARDO MONZONIS FORNER | FECHA : 25/02/2026 16:09 | Sin acción específica

 

Proyecto de deslinde de los bienes de dominio público marítimo–terrestre en el tramo de costa comprendido 

entre la margen sur del Barranco d’Aigua oliva y el extremo norte de la Playa de la Mar Xica, correspondiente 

a la Playa del Fondalet y la Playa del Surrac, en el término municipal de Benicarló (Castellón). 
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Es obligación del Contratista efectuar cuanto sea necesario para la buena marcha, orden y 
terminación de las obras contratadas y de forma además que no se entorpezca el tráfico en el 
puerto o ría, aunque no se halle expresamente estipulado en este Pliego de Condiciones, siempre 
que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por escrito la Dirección de 
Obra. 

5.19. Impuesto del Valor Añadido (I.V.A.) 

A todos los efectos se entiende que las ofertas para la ejecución de este Proyecto, deben 
comprender no solo el precio de la obra en sí, sino también el importe del impuesto del Valor 
Añadido (I.V.A.), sin que pueda, por tanto, ser repercutido como partida independiente.  

 

 

 

 

 

En Castellón de la Plana, a la fecha de la firma electrónica. 

 

El Jefe del Servicio de Gestión del DPM-T  

Fdo: Ángel Segura Sala                

                                                                                                CONFORME 

 

EL JEFE DEL SERVICIO PROVINCIAL 
(RESOLUCIÓN SUBSECRETARÍA MITERD DE 02/02/2024) 

Leonardo Monzonís Forner 
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