
 FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL "UNA MANERA DE HACER EUROPA” 

PROYECTO DE LABORES DE ADECUACIÓN AMBIENTAL 
Y PAISAJÍSTICA PARA EL CONTROL DEL USO PÚBLICO 
CON FINALIDAD DIDÁCTICA 

ZONA SUR PARQUE REGIONAL DE SALINAS Y ARENALES DE 
SAN PEDRO DEL PINATAR. MURCIA 

PRESUPUESTO y MEDICIÓN 

Paloma Ferrer Bas, paisajista  

Pablo Carbonell Alonso, arquitecto 

Proyecto original:  Mayo de 2018 

Modificado: Diciembre 2019 



 

  

 

  

 

 

                                              FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL "UNA MANERA DE HACER EUROPA" 

 

 

INDICE  

 

1. Precios unitarios. 

2. Cuadro de precios descompuestos. 

3. Presupuestos y mediciones.  

4. Resumen del presupuesto. 

 

 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

A02AF114.SULF 4,680 m³  Hormigón sulforresistente HM-25/F/20/IIIa Central  90,50 423,54

Grupo A0............................. 423,54

AN01  12,000 ud Anclaje para v iga madera laminada  105,00 1.260,00

Grupo AN............................. 1.260,00

BANCO01 2,000 ud Banco de madera con respaldo  243,00 486,00

Grupo BA............................. 486,00

CAMION 23,000 h  Camion de hasta 6 Tn   45,00 1.035,00

CARPINT1   31,000 h  Oficial de carpinteria      17,20 533,20

CARPINT2   35,000 h  Ay udante de carpinteria  16,20 567,00

CARTELD112  8,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 111x 15 cms. con v inilo y  laminado posterior 29,16 233,28

CARTELD118  8,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 111x 21 cms. con v inilo y  laminado posterior 43,74 349,92

CARTELD2 5,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 27x 75 cms.con v inilo y  laminado posterior  55,90 279,50

CARTELI4  2,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 88 x  63cms. con v inilo y  laminado posterior 97,83 195,66

CARTELI5  4,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 171x 75 cms. con v inilo y  laminado posterior 227,50 910,00

CARTELN1 2,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 75x 111 cms.con v inilo y  laminado posterior  175,50 351,00

CARTELN3B 2,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 63 x  75cms. con v inilo y  laminado posterior 75,60 151,20

Grupo CA............................. 4.605,76

CUERDA01  1.080,000 Cuerda de fibras naturales Ø30 mm  1,50 1.620,00

Grupo CU............................. 1.620,00

HINCA01 134,500 h. Hincadora de postes  6,00 807,00

Grupo HI.............................. 807,00

M02T010  39,000 h.  Tractor grúa hasta 1,5 t.  8,45 329,55

M03B100  1,650 h.  Taladradora mecánica  7,76 12,80

M05PN030 4,226 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3  55,88 236,15

M05PN110   63,250 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 31,60 1.998,70

M05RN020 2,000 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV  32,20 64,40

M06CM030 22,280 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar 4,68 104,27

M06CM040 49,390 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar  8,53 421,30

M06MI010 13,640 h. Martillo manual picador neumático 9 kg 2,88 39,28

M06MP110  58,030 h. Martillo manual perforador neumat.20 kg  3,89 225,74

M07AC010   5,040 h. Dumper conv encional 1.500 kg. 3,59 18,09

M07CB030 4,140 h.  Camión basculante 6x 4 20 t.  41,91 173,51

M07CG010 1,970 h.  Camión con grúa 42,54 83,80

M07N140  63,187 m3  Canon a planta (rcd mix to)  4,37 276,13

M08CA110   30,200 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 32,01 966,70

M08NM020 0,750 h.  Motoniv eladora de 200 CV 71,55 53,66

M08RN020  4,750 h. Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t. 45,78 217,46

Grupo M0............................. 5.221,54

M10AL020 0,015 h. Transplant.hidrául.cepellón D=85cm  536,25 8,04

M10AM020 85,500 h.  Motosierra de poda a gasolina  6,50 555,75

M11MC030 322,800 h.  Sierra circular media con aspirador  0,81 261,47

M11MC110 216,720 h.  Cortadora madera mesa pequeña aspirador  0,88 190,71

M11PI020  6,300 h. Eq. de iny ección manual resinas 5,27 33,20

M13CP105 0,055 ud  Puntal telesc. normal 3 m  13,36 0,74

M13EM030  4,137 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.  2,25 9,31

Grupo M1............................. 1.059,22

MAD01  96,490 m3  Tratamiento ray os UVA + autoclav e IV  80,00 7.719,20

Grupo MA ............................ 7.719,20

O01OA030 180,800 h. Oficial primera  19,08 3.449,66

O01OA050 68,000 h. Ay udante  16,83 1.144,44

O01OA060 165,491 h. Peón especializado 16,19 2.679,30

O01OA070 258,300 h. Peón ordinario  16,06 4.148,30

O01OB010  0,985 h.  Oficial 1ª encofrador  18,51 18,23

O01OB020 0,985 h. Ay udante encofrador  17,37 17,11

O01OB025  0,394 h.  Oficial 1ª gruísta 18,04 7,11
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

O01OB030  5,836 h.  Oficial 1ª ferralla 18,51 108,02

O01OB040 5,836 h. Ay udante ferralla 17,37 101,37

O01OB150  757,806 h.  Oficial 1ª carpintero 18,95 14.360,41

O01OB160 1.543,266 h. Ay udante carpintero 17,13 26.436,14

O01OB270  302,980 h.  Oficial 1ª jardinería 17,97 5.444,55

O01OB280 410,844 h. Peón jardinería 15,81 6.495,44

O01OC520   101,526 h. Topógrafo  15,42 1.565,53

Grupo O0............................. 65.975,62

OFICIAL  54,000 h  Oficial 17,50 945,00

Grupo OF............................. 945,00

P01AF040 85,000 t.  Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,26 532,10

P01DW050 54,550 m3  Agua  1,12 61,10

P01DW090 1.668,800 ud Pequeño material  1,26 2.102,69

P01EM290 0,079 m3  Madera pino encofrar 26 mm.  252,47 19,89

P01EW620  96,300 ud  Material de ensamble estructural 22,27 2.144,60

P01EW630 4,173 m3  Madera laminada en estructura  828,79 3.458,54

P01EW720 130,244 m3  Madera de pino nacional   800,00 104.195,20

P01HA050 4,137 m3  Hormigón HA-30/B/12/IIIa central  78,79 325,95

P01HM010 13,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central   68,68 892,84

P01SJ200  37,500 m3  Piedra caliza de coquera sin tra 81,20 3.045,00

P01UC030 0,315 kg Puntas 20x 100 7,46 2,35

P01UG210 21,000 ud Varilla roscada Hilti HIT-V M12x 600  1,84 38,64

P01UG220 2,100 ud Resina de iny ección Hilti HIT-HY 150 Max  50,00 105,00

P03AAA020  3,068 kg Alambre atar 1,30 mm.  0,82 2,52

P03ACC080  437,682 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  0,64 280,12

Grupo P0.............................. 117.206,54

P13TT090  162,000 m. Cilindro Ø116x 100x 30 mm  2,72 440,64

P13TT100 246,000 m.  Chapa circular Ø20cm 1,15 282,90

Grupo P1.............................. 723,54

P28DA100 1,500 m3  Mantillo limpio cribado  34,80 52,20

P29MAA210 6,000 ud Banco de madera 243,00 1.458,00

Grupo P2.............................. 1.510,20

P32HC870 3,000 ud Propiedades de tracción, aceros  80,00 240,00

Grupo P3.............................. 240,00

PEON 58,680 h  Peón especializado 16,50 968,22

PERFIL90X90_2 118,500 m  Poste madera tratada 9x 9 cm con canal para tablero prep. taller 8,06 955,11

PERNO01  333,000 ud  Anclaje mecán.met.acero inox  Ø10mm  0,92 306,36

Grupo PE............................. 2.229,69

RETRO  4,600 h Retro-pala ex cav . 90 CV 36,00 165,60

Grupo RE............................. 165,60

ROD01  30,000 h. Rodillo v ibrante manual  43,73 1.311,90

Grupo RO............................. 1.311,90

S01  61,000 Tamariz canariensis  5,00 305,00

S02  4,000 ud Tamarix  bov eana 5,00 20,00

S03 731,000 ud  Masa hetereogénea de arbustiv as 1  0,50 365,50

S05 420,000 ud  Masa hetereogénea de arbustiv as 3  0,50 210,00

Grupo S0.............................. 900,50

SG01  1,000 Protecciones indv iduales, colectiv as y  medios aux iliares 1.288,36 1.288,36

Grupo SG............................. 1.288,36

TOR180 184,000 ud  Conjunto de tornillería torx  (L=180mm; D=8mm) 0,98 180,32

Grupo TO............................. 180,32

TRATAMIENTO 23,000 ud  Producto para tratamiento de madera 11,00 253,00
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

Grupo TR ............................. 253,00

Resumen

Mano de obra.................................................................. 69.024,04

Materiales ....................................................................... 136.256,03

Maquinaria ...................................................................... 9.601,31

Otros.............................................................................. 1.628,21

TOTAL ........................................................................... 216.132,53
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO   
BASUR01 m2  LIMPIEZA DE BASURAS 

Retirada de basuras v isibles a lo largo del recorrido por medios manuales, i/carga de residuos sin transporte.

O01OB280 0,010 h.  Peón jardinería                                                 15,81 0,16

Mano de obra.......................................................... 0,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E01DTC010 m3  RETIRADA DE ESCOMBROS EXISTENTES  

Retirada y  limpieza de escombros ex istentes en el ámibito de actuación. Carga sobre dumper o camión pequeño,
por medios manuales, a granel, y  considerando dos peones ordinarios en la carga, sin incluir transporte, sin medi-
das de protección colectiv as.

O01OA070 0,560 h.  Peón ordinario  16,06 8,99

M07AC010   0,560 h.  Dumper conv encional 1.500 kg.  3,59 2,01

Mano de obra.......................................................... 8,99

Maquinaria .............................................................. 2,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS

CARTEL01  ud  DESMONTADO PANEL DE INFORMACIÓN  

Desmontado de panel de información de estructura de madera, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, sin medidas de protección
colectiv as.

O01OA030 0,600 h.  Oficial primera  19,08 11,45

O01OA070 1,000 h.  Peón ordinario  16,06 16,06

Mano de obra.......................................................... 27,51

TOTAL PARTIDA .................................................... 27,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

E01DFM040 m2  DEMOLICIÓN DE MUROS  

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, mampostería o tabicón de
ladrillo macizo, de hasta 45 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de
carga, sin transporte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectiv as e indiv i-
duales, incluy endo limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar
la caída de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida una v ez terminados los
trabajos.

O01OA060 5,000 h.  Peón especializado 16,19 80,95

O01OA070 5,000 h.  Peón ordinario  16,06 80,30

M06CM030  0,720 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar  4,68 3,37

M06MP110  0,720 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg  3,89 2,80

Mano de obra.......................................................... 161,25

Maquinaria .............................................................. 6,17

TOTAL PARTIDA .................................................... 167,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

E01DPS030 m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS  

Demolición de adoquinados o baldosas recibidas con mortero de cemento, con compresor, incluso limpieza y  reti-
rada de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares
y  medidas de protección necesarias, incluy endo limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas adi-
cionales necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su
recogida una v ez terminados los trabajos.

O01OA060 0,340 h.  Peón especializado 16,19 5,50

O01OA070 0,340 h.  Peón ordinario  16,06 5,46

M06CM030  0,220 h.  Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar  4,68 1,03

M06MI010 0,220 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg 2,88 0,63

Mano de obra.......................................................... 10,96

Maquinaria .............................................................. 1,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E01DPS020 m2  DEMOLICIÓN DE SOLERAS ARMADAS  

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte a v ertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares, con
medidas de protección colectiv as, incluy endo limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas adicio-
nales necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su re-
cogida una v ez terminados los trabajos.

O01OA060 0,600 h.  Peón especializado 16,19 9,71

O01OA070 0,600 h.  Peón ordinario  16,06 9,64

M06CM040  0,350 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,53 2,99

M06MP110  0,350 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg  3,89 1,36

Mano de obra.......................................................... 19,35

Maquinaria .............................................................. 4,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

REGU01 m3  REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES 

Regularización de la superficie de apoy o mediante picado y  demolición parcial de rocalla, con compresor, por de-
bajo del plano de apoy o de la losa de hormigón incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al v ertedero y  con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protección colectiv as, incluy endo limpmieza de la
zona de obras. Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caída de residuos de la demoli-
ción en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida una v ez terminados los trabajos.

O01OA060 5,200 h.  Peón especializado 16,19 84,19

O01OA070 5,200 h.  Peón ordinario  16,06 83,51

M06CM040  3,600 h.  Compre.port.diesel m.p. 10 m3/min. 7 bar 8,53 30,71

M06MP110  3,600 h.  Martillo manual perforador neumat.20 kg  3,89 14,00

Mano de obra.......................................................... 167,70

Maquinaria .............................................................. 44,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 212,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS DOCE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

COMPAC01 m2  COMPAC.TERRENO SENDERO  

Compactación de terreno en zona de sendero de Saladar, por medios mecánicos, sin aporte de tierras, incluso re-
gado de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de medios aux iliares. Se realizará con
un rodillo v ibrante manual de pequeñas dimensiones.

O01OA070 0,060 h.  Peón ordinario  16,06 0,96

ROD01  0,150 h.  Rodillo v ibrante manual        43,73 6,56

M08CA110   0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 32,01 0,64

Mano de obra.......................................................... 0,96

Maquinaria .............................................................. 7,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E02CM020   m3  EXCAVACIÓN EN TERRENO  

Ex cav ación de terreno en la zona de conex ión con el paseo marítimo. Terrenos flojos, por medios mecánicos, con
ex tracción de tierras fuera de la ex cav ación, en v aciados, sin carga ni transporte al v ertedero y  con p.p. de me-
dios aux iliares.

O01OA070 0,025 h.  Peón ordinario  16,06 0,40

M05RN020  0,040 h.  Retrocargadora neumáticos 75 CV 32,20 1,29

Mano de obra.......................................................... 0,40

Maquinaria .............................................................. 1,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

E02SA030 m3  RELLENO ENCACHADO GRAVA FINA 

Relleno, ex tendido y  apisonado de grav a fina a cielo abierto de granulometría 20-40 mm, por medios mecánicos,
en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 80% del proctor normal, incluso
regado de las mismas y  con p.p. de medios aux iliares.

O01OA070 0,085 h.  Peón ordinario  16,06 1,37

P01AF040 1,700 t. Zahorra artifici. huso Z-3 DA<25 6,26 10,64

M08NM020  0,015 h.  Motoniv eladora de 200 CV 71,55 1,07

M08RN020  0,095 h.  Rodillo v ibrante autopropuls.mix to 7 t. 45,78 4,35

M08CA110   0,020 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 32,01 0,64

Mano de obra.......................................................... 1,37

Maquinaria .............................................................. 6,06

Materiales ............................................................... 10,64

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA  
E04CM040   m3  HORMGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/I 

Relleno de huecos en rocalla con hormigón de limpieza hasta crear un plano horizontal de apoy o de la losa prefa-
bricada y  para garantizar el anclaje de dicha losa. Hormigón en masa HM-20 N/mm2, consistencia plástica,
Tmáx .20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  niv elado de fondos de cimentación, in-
cluso v ertido por medios manuales y  colocación. Según NTE-CSZ,EHE-08 y  CTE-SE-C.

O01OA070 0,600 h.  Peón ordinario  16,06 9,64

P01HM010 1,000 m3  Hormigón HM-20/P/20/I central  68,68 68,68

Mano de obra.......................................................... 9,64

Materiales ............................................................... 68,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 78,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

MALLA01 m2  MALLAZO Ø6c20cm  

Mallazo en capa superior para el relleno de hormigón de limpieza, colocado con camión grua. Según EHE-08 y
CTE-SE-A.

M02T010  0,500 h.  Tractor grúa hasta 1,5 t.  8,45 4,23

O01OB030 0,014 h.  Oficial 1ª ferralla  18,51 0,26

O01OB040 0,014 h.  Ay udante ferralla 17,37 0,24

P03ACC080  1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  0,64 0,67

P03AAA020  0,006 kg  Alambre atar 1,30 mm.      0,82 0,00

Mano de obra.......................................................... 0,50

Maquinaria .............................................................. 4,23

Materiales ............................................................... 0,67

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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LOSA01  m3  LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Losas prefabricadas hormigón armado (según plano P-01) para base de puente, de canto 20 cm, apoy ado directa-
mente; realizados con hormigón HA-30/B/12/IIIa elaborado en central, en losas planas, incluso v ertido con plu-
ma-grúa, v ibrado y  colocado. Según normas NTE-EHL y  EHE-08.
Encofrado y  desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confeccionado prev ia-
mente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.  Según
EHE-08 y  CTE-SE-A.
Incluido transporte desde central de fabricación y  colocación.

O01OB010 0,250 h.  Oficial 1ª encofrador       18,51 4,63

O01OB020 0,250 h.  Ay udante encofrador        17,37 4,34

O01OB025 0,100 h.  Oficial 1ª gruísta        18,04 1,80

P01HA050 1,050 m3  Hormigón HA-30/B/12/IIIa central  78,79 82,73

E04AB020 85,000 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S  1,17 99,45

M13EM030 1,050 m2  Tablero encofrar 22 mm. 4 p.   2,25 2,36

M13CP105 0,014 ud  Puntal telesc. normal 3 m      13,36 0,19

P01EM290 0,020 m3  Madera pino encofrar 26 mm.  252,47 5,05

P01UC030 0,080 kg  Puntas 20x 100       7,46 0,60

P03AAA020  0,150 kg  Alambre atar 1,30 mm.      0,82 0,12

O01OB030 0,014 h.  Oficial 1ª ferralla        18,51 0,26

O01OB040 0,014 h.  Ay udante ferralla       17,37 0,24

P03ACC080  1,050 kg  Acero corrugado B 500 S/SD  0,64 0,67

M07CG010  0,500 h.  Camión con grúa        42,54 21,27

Mano de obra.......................................................... 53,77

Maquinaria .............................................................. 23,82

Materiales ............................................................... 146,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 223,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

E05AM110   ud  ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY150 MAX HIT-V M12x600  

Anclaje químico para transmitir cargas de la losa prefabricada a la rocalla preex istente que constituy e la base del
puente, en primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 600 mm. de profundidad, taladrando
la rocalla y  la losa prefabricada de hormigón. A continuación se procederá a la correcta limpieza del taladro para,
seguidamente, iny ectar la resina Hilti HIT-HY 150 Max  hasta los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente
se introducirá la v arilla  roscada Hilti HIT-V M12x 600 con un lev e mov imiento de rotación. Se esperará el tiempo
de fraguado correspondiente. Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente
según la ficha técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativ a europea ETAG, en su anex o C o
según  el  método de cálculo Hilti SOFA.

O01OA060 0,107 h.  Peón especializado 16,19 1,73

M03B100 0,050 h.  Taladradora mecánica       7,76 0,39

P01UG220  0,100 ud  Resina de iny ección Hilti HIT-HY 150 Max   50,00 5,00

M11PI020  0,300 h.  Eq. de iny ección manual resinas       5,27 1,58

P01UG210  1,000 ud  Varilla roscada Hilti HIT-V M12x 600       1,84 1,84

Mano de obra.......................................................... 1,73

Maquinaria .............................................................. 1,97

Materiales ............................................................... 6,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ANCLAJE01  ud  ANCLAJE DE VIGA MADERA LAMINADA 

Anclaje de v iga de madera laminada a losa de hormigón, de acero inox idable cumpliendo las especificaciones de
la memoria de cálculo, diseñado para fijación de v igas de madera a losa de hormigón. Consiste en un perno de de
acero inox  roscado de 20 mm. de diámetro soldado a una chapa de acero inox  en forma de U de 6 mm. de espe-
sor. A su v ez esta chapa llev a soldadas dos barras de acero inox  de 12 mm. de diámetro que se anclan química-
mente a la losa de hormigón prefabricado con resina epox i, incluy endo arandelas y  tuercas de acero inox . Según
detalle constructiv o en plano P-04, detalles 1, 2, 3 y  4. Completamente instalado.

O01OA060 0,107 h.  Peón especializado 16,19 1,73

M03B100 0,050 h.  Taladradora mecánica       7,76 0,39

AN01  1,000 ud  Anclaje para v iga madera laminada  105,00 105,00

P01DW090 3,000 ud  Pequeño material        1,26 3,78

Mano de obra.......................................................... 1,73

Maquinaria .............................................................. 0,39

Materiales ............................................................... 108,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 110,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

E05ML030     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS

Madera laminada de origen nacional  en jácenas de luz 10,7 m, de sección 160x 300mm, con certificado PEFC,
color marrón, tratamiento ray os UVA + autoclav e con sales hidrosolubles mediante el método Bethell,con clase de
uso 4 según UNE-EN 335. Las v igas de madera dispondrán del rebaje y  las perforaciones necesarias para su an-
claje a la losa de hormigón, según lo definido en el plano de detalle P-01.
Completamente instalada. Según CTE-SE-M.

O01OB150 0,655 h.  Oficial 1ª carpintero        18,95 12,41

O01OB160 0,655 h.  Ay udante carpintero       17,13 11,22

P01EW630 0,130 m3  Madera laminada en estructura        828,79 107,74

P01EW620 3,000 ud  Material de ensamble estructural        22,27 66,81

MAD01  0,500 m3  Tratamiento ray os UVA + autoclav e IV  80,00 40,00

Mano de obra.......................................................... 23,63

Materiales ............................................................... 214,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 238,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

BAS01        m.  BASE APOYO SOPORTE SENDERO

Base de apoy o circular de acero galv anizado para poste de madera, compuesta por un cilindro de diámetro 116
mm y  altura 100 mm, y  una chapa circular de diámetro 200 mm, atornillada a base de hormigón mediante 6 torni-
llos (según plano P-04). Completamente instalado incluido p.p. de pequeño material.

O01OA030 1,000 h.  Oficial primera  19,08 19,08

O01OA050 1,000 h.  Ay udante        16,83 16,83

P13TT090  2,700 m.  Cilindro Ø116x 100x 30 mm  2,72 7,34

P13TT100  4,100 m.  Chapa circular Ø20cm      1,15 4,72

Mano de obra.......................................................... 35,91

Materiales ............................................................... 12,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

ENS01  ud  ENSAYO A TRACCIÓN DE ANCLAJES  

Ensay o a tracción mediante ex tracción de anclajes con gato hasta soportar una tracción may orada de 14 kN, s/
UNE-EN ISO 15630-1:2003 y  EHE-08.

P32HC870 1,000 ud  Propiedades de tracción, aceros                                 80,00 80,00

Materiales ............................................................... 80,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA  
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MADERA02 m3  PILOTES DE MADERA TRATADOS 

Rollizos de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de origen nacional, para formación de sendero, con certificado
PEFC, color marrón, tratamiento ray os UVA + autoclav e con sales hidrosolubles mediante el método Bethell, libre
de cromo y  arsénico, con clase de uso 4 según UNE-EN 335. Completamente instalada, incluido p.p. de ferretería
inox idable, medidas de protección colectiv as y  limpmieza de la zona de obras.
Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición en zonas de
difícil retirada o para facilitiar su recogida una v ez terminados los trabajos. Las piezas de madera v endrán cortadas
y  temrinadas, dispondrán de acabado en punta. Los trabajos de corte que pudieran ser necesarios se harán en zo-
na segura para ev itar la contaminación de la zona y  en todo momento se usará maquinaria con aspiradora.

Tal cual se especifica en las líneas de medición, en esta partida se contempla la base sobre la que se apoy ará la
estructura del paseo, es decir, lo que en los planos de detalle se identifica con Niv el 1, estos dispondrán de un reb-
v aje que permita anclar los elementos transv ersales de la estructura, identificados con Niv el 2 en el detalle.
También contempla los postes para marcar el sendero de arena y  la barandilla o quitamiedos del paseo. Éstos últi-
mos tendrán practicado un orificio en su parte supuerior para la cuerda pasante de protección, incluida en partida
aparte.

La colocación de esta estructura requierirá un replanteo topográfico según planos generales y  de detalle, trabajo de
niv elación prev io y  garantizar el cumplimiento de todo lo dispuesto en la memoria y  planos de detalle.

Se ejecutará mediante el hincado en el terreno con una máquina hincadora manual, prestando especial atención al
entorno natural en el que nos encontramos, de modo que se produzca el menor impacto posible por trasiego de
máquinas, operarios y  acopio de materiales en el ámbito de actuación.

O01OB150 5,000 h.  Oficial 1ª carpintero 18,95 94,75

O01OB160 8,000 h.  Ay udante carpintero  17,13 137,04

HINCA01 5,000 h.  Hincadora de postes  6,00 30,00

MAD01  0,500 m3  Tratamiento ray os UVA + autoclav e IV  80,00 40,00

P01DW090 10,000 ud Pequeño material  1,26 12,60

O01OC520   1,500 h.  Topógrafo  15,42 23,13

P01EW720 1,000 m3  Madera de pino nacional  800,00 800,00

Mano de obra.......................................................... 254,92

Maquinaria .............................................................. 30,00

Materiales ............................................................... 852,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.137,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MADERA01 m3  MADERA  ASERRADA TRATADA 

Madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de origen nacional, para formación de sendero, con certificado PEFC, co-
lor marrón, tratamiento ray os UVA + autoclav e con sales hidrosolubles mediante el método Bethell, libre de cromo
y  arsénico, con clase de uso 4 según UNE-EN 335. Completamente instalada, incluido p.p. de ferretería inox ida-
ble, medidas de protección colectiv as y  limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas adicionales
necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida
una v ez terminados los trabajos. Las piezas de madera v endrán cortadas y  temrinadas. Los trabajos de corte que
pudieran ser necesarios se harán en zona segura para ev itar la contaminación de la zona y  en todo momento se
usará maquinaria con aspiradora.

Tal cual se especifica en las líneas de medición, en esta partida se contemplan las escuadrías de los trav esaños
de los pórticos de la estructura y  los largueros para el apoy o de la tarima, es decir, lo que en los planos de detalle
se identifica con Niv el 2 y  3, así como los refuerzos que esta parte de la estructura necesitara.

La colocación de esta estructura requierirá un replanteo según planos generales y  de detalle, trabajo de niv elación
prev io y  garantizar el cumplimiento de todo lo dispuesto en la memoria y  planos de detalle.

O01OB150 7,000 h.  Oficial 1ª carpintero 18,95 132,65

O01OB160 14,000 h.  Ay udante carpintero  17,13 239,82

MAD01  0,500 m3  Tratamiento ray os UVA + autoclav e IV  80,00 40,00

P01EW720 1,000 m3  Madera de pino nacional  800,00 800,00

P01DW090 10,000 ud  Pequeño material        1,26 12,60

O01OC520   0,800 h.  Topógrafo        15,42 12,34

M11MC110  6,000 h.  Cortadora madera mesa pequeña aspirador 0,88 5,28

Mano de obra.......................................................... 384,81

Maquinaria .............................................................. 5,28

Materiales ............................................................... 852,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.242,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TARIMA01  m3  TARIMA DE MADERA TRATADA  

Tarima de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de origen nacional, para formación de sendero, con certificado
PEFC, color marrón, tratamiento ray os UVA + autoclav e con sales hidrosolubles mediante el método Bethell, libre
de cromo y  arsénico, con clase de uso 4 según UNE-EN 335. Completamente instalada, incluido p.p. de ferretería
inox idable, medidas de protección colectiv as y  limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas adicio-
nales necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su re-
cogida una v ez terminados los trabajos. Las piezas de madera v endrán cortadas y  temrinadas. Los trabajos de
corte que pudieran ser necesarios se harán en zona segura para ev itar la contaminación de la zona y  en todo mo-
mento se usará maquinaria con aspiradora.

Tal cual se especifica en las líneas de medición, en esta partida se contemplan las lamas de la tarima para la ter-
minación de la superficie del paseo así como su rodapié, es decir, lo que en los planos de detalle se identifica con
Niv el 4 y  5, así como los refuerzos que esta parte de necesitara.

La colocación de esta tarima requierirá un replanteo prev io según planos generales y  de detalle, especialmente en
la dirección de las lamas de la tarima, garantizará el cumplimiento de todo lo dispuesto en la memoria y  planos de
detalle, en especial los relativ os a accesibilidad, pendientes y  discontinudades en el pav imento.

El rodapié estará atornillado a las propias lamas de la tarima, se colocará en tramos curv os según lo definido en el
plano de detalle D-03, para poder ejecutar la curv a en el rodapié se realizarán cortes o estrías que permitan el do-
blado sin que la pieza se rompa. Para que no se agriete o separe de la tarima deberá ser atornillado con frecuencia
suficiente al canto de las lamas.

O01OB150 5,000 h.  Oficial 1ª carpintero 18,95 94,75

O01OB160 12,000 h.  Ay udante carpintero  17,13 205,56

MAD01  0,500 m3  Tratamiento ray os UVA + autoclav e IV  80,00 40,00

P01EW720 1,000 m3  Madera de pino nacional  800,00 800,00

P01DW090 10,000 ud  Pequeño material        1,26 12,60

O01OC520   0,500 h.  Topógrafo        15,42 7,71

M11MC030  5,000 h.  Sierra circular media con aspirador 0,81 4,05

Mano de obra.......................................................... 308,02

Maquinaria .............................................................. 4,05

Materiales ............................................................... 852,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.164,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

TAL02  m   CUERDA TALANQUERA MADERA 

Cuerda de fibras naturales, como esparto,cáñamo o sisal nacional, para la formación del remate de la talanquera
de madera, con la instalación de esta cuerda de espesor 30mm en forma de catenaria, pasante por el orificio practi-
cado en la parte superior de los postes del paseo, y  anudada o fijada en v arios puntos para ev itar su mov imiento,
completamente instalada, con pequeño material que pudiera ser necesario así como medidas de protección.

O01OA030 0,100 h.  Oficial primera  19,08 1,91

O01OA070 0,050 h.  Peón ordinario        16,06 0,80

CUERDA01  1,000     Cuerda de fibras naturales Ø30 mm  1,50 1,50

Mano de obra.......................................................... 2,71

Materiales ............................................................... 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

BARAND01 m   BARANDILLA DE MADERA PUENTE  

Barandilla de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de origen nacional, para formación de sendero, con certifica-
do PEFC, color marrón, tratamiento ray os UVA + autoclav e con sales hidrosolubles mediante el método Bethell, li-
bre de cromo y  arsénico, con clase de uso 4 según UNE-EN 335. Completamente instalada, incluido p.p. de pe-
queño material, medidas de protección colectiv as y  limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas
adicionales necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar
su recogida una v ez terminados los trabajos.

El conjunto de barandilla incluy e pasamanos, dos pieza de madera dentadas que conectan con lamas-pasamanos
y  lamas-v igas, las lamas propiamente, y  la pieza de anclaje con las v igas perimetrales. Todo el conjunto irá enco-
lado por tramos de taller, y  se anclará en obra a las v igas mediante pernos, la distancia entre ellos será al menos
de 20cm, para tener suficiente brazo de palanca. Según lo dispuesto en el plano de detalle P-04.

Características de los elementos que componen la barandilla:
- Lamas de madera maciza de sección 100x 40mm.
- Pasamanos de madera de sección circular de 60mm de diámetro.
- Pieza dentada superior, conex ión de lamas y  pasamanos, de sección 100 x  50 mm
- Pieza dentada inferior, conex ión de lamas con v igas, de sección 100 x  300 mm.

Los trabajos de corte que pudieran ser necesarios se harán en zona segura para ev itar la contaminación de la zo-
na y  en todo momento se usará maquinaria con aspiradora.

Completamente instalado, incluido p.p. de pequeño material.

O01OB150 0,800 h.  Oficial 1ª carpintero        18,95 15,16

O01OB160 0,800 h.  Ay udante carpintero       17,13 13,70

MAD01  0,500 m3  Tratamiento ray os UVA + autoclav e IV  80,00 40,00

P01EW720 0,080 m3  Madera de pino nacional       800,00 64,00

P01DW090 10,000 ud  Pequeño material        1,26 12,60

PERNO01  10,000 ud  Anclaje mecán.met.acero inox  Ø10mm  0,92 9,20

Mano de obra.......................................................... 28,86

Materiales ............................................................... 125,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 154,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

BAN01 ud  BANCO DE MADERA PUENTE 

Suministro y  colocación de banco de 1,98m, con asiento y  respaldo, realizado enteramente en madera de pino na-
cional, con certificado PEFC, color marrón, tratamiento ray os UVA + autoclav e, libre de cromo y  arsénico, con sa-
les hidrosolubles mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.
El banco se compone de una estructura base de madera, a la cual se atornillan las tablas que conforman tanto el
asiento como el respaldo, según lo definido en el plano de detalle P-04.
Completamente instalado incluido p.p. de pequeño material.

O01OA090 1,000 h.  Cuadrilla A  43,94 43,94

P01DW090 3,000 ud  Pequeño material        1,26 3,78

BANCO01 1,000 ud  Banco de madera con respaldo 243,00 243,00

Mano de obra.......................................................... 43,94

Materiales ............................................................... 246,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

U15MAA210  ud  BANCO DE MADERA MIRADORES  

Suministro y  colocación de banco de 2,00m, realizado enteramente en madera de pino nacional, con certificado
PEFC, color marrón, tratamiento ray os UVA + autoclav e, libre de cromo y  arsénico, con sales hidrosolubles me-
diante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.  Incluy endo elementos de conex ión entre tablas
que componen el banco y  encolado de tablas centrales, según el plano de detalle D-08.
Completamente instalado incluido p.p. de pequeño material.

O01OA090 1,000 h.  Cuadrilla A      43,94 43,94

P29MAA210 1,000 ud  Banco de madera 243,00 243,00

P01DW090 3,000 ud  Pequeño material  1,26 3,78

Mano de obra.......................................................... 43,94

Materiales ............................................................... 246,78

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

CAPÍTULO 03.1 CARTELERÍA   
N1TIER ud  SEÑAL MOD-N2 26x48 cm TIERRA 

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO N2 36x 48 con tablero com-
pacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, postes cuadrados (9x 9cm) de madera tratada (niv el de riesgo
biológico 4) de 2,5 m de longitud, (2m v istos y  0,5m anclados al suelo) ranurados para inserción de tablero com-
pacto (ranuras de 13mmx 15mm), biselados en todos sus cantos,  unidos mediante tornillería tipo TORX
(L=180mm) y  anclaje al suelo mediante hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25
N/mm², consistencia fluida, arena y  árido grueso con tamaño máx imo 20 mm, y  ambiente (clase) III (marina), su-
bambiente (subclase) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y  colocado sobre tierra, incluidos medios aux iliares.

OFICIAL  3,000 h Oficial 17,50 52,50

CARPINT1   1,500 h Oficial de carpinteria  17,20 25,80

CARPINT2   1,500 h Ay udante de carpinteria  16,20 24,30

PEON 3,000 h Peón especializado 16,50 49,50

CARTELN1 1,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 75x 111 cms.con v inilo y  laminado posterior  175,50 175,50

PERFIL90X90_2 7,000 m Poste madera tratada 9x 9 cm con canal para tablero prep. taller 8,06 56,42

TRATAMIENTO 1,000 ud  Producto para tratamiento de madera 11,00 11,00

TOR180  8,000 ud Conjunto de tornillería torx  (L=180mm; D=8mm)  0,98 7,84

CAMION 1,000 h Camion de hasta 6 Tn 45,00 45,00

RETRO  0,200 h  Retro-pala ex cav . 90 CV  36,00 7,20

%CI  4,551 %  Costes indirectos..(s/total)  4,00 18,20

HORM.SULF  0,190 m³  Hormigón HM-25/F/20/IIIa Sulforresistente Central  111,28 21,14

Mano de obra.......................................................... 155,24

Maquinaria .............................................................. 52,20

Materiales ............................................................... 267,96

Otros...................................................................... 19,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 494,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

N3BTIER  ud  SEÑAL MOD-N3 60x72cm TIERRA  

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO N3b (60x 72cm v istos,
63x 75 cm totales), con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, postes cuadrados
(9x 9cm) de madera tratada (niv el de riesgo biológico 4) de 2,5 m de longitud, (2m v istos y  0,5m anclados al sue-
lo)ranurados para inserción de tablero compacto (ranuras de 13mmx 15mm),  biselados en todos sus cantos,  uni-
dos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y  anclaje al suelo mediante hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa se-
gún EHE-08, de resistencia 25 N/mm², consistencia fluida, arena y  árido grueso con tamaño máx imo 20 mm, y
ambiente (clase) III (marina), subambiente (subclase) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y  colocado sobre tie-
rra, incluidos medios aux iliares.

OFICIAL  2,000 h Oficial 17,50 35,00

PEON 2,000 h Peón especializado 16,50 33,00

CARPINT1   1,000 h Oficial de carpinteria  17,20 17,20

CARPINT2   1,000 h Ay udante de carpinteria  16,20 16,20

CARTELN3B  1,000 ud Cartel HPL e=12 mm, 63 x  75cms. con v inilo y  laminado posterior 75,60 75,60

PERFIL90X90_2 7,000 m Poste madera tratada 9x 9 cm con canal para tablero prep. taller 8,06 56,42

TRATAMIENTO 1,000 ud  Producto para tratamiento de madera 11,00 11,00

TOR180  8,000 ud Conjunto de tornillería torx  (L=180mm; D=8mm)  0,98 7,84

CAMION 1,000 h Camion de hasta 6 Tn 45,00 45,00

RETRO  0,200 h  Retro-pala ex cav . 90 CV  36,00 7,20

%CI  3,045 %  Costes indirectos..(s/total)  4,00 12,18

HORM.SULF  0,190 m³  Hormigón HM-25/F/20/IIIa Sulforresistente Central  111,28 21,14

Mano de obra.......................................................... 104,54

Maquinaria .............................................................. 52,20

Materiales ............................................................... 168,06

Otros...................................................................... 12,99

TOTAL PARTIDA .................................................... 337,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

I4TIER  ud  SEÑAL MOD-I2 68x48 cm TIERRA  

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO I2 de 68x 48, con tablero
compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, postes cuadrados (9x 9cm) de madera tratada (niv el de
riesgo biológico 4) de 2,5 m de longitud, (2m v istos y  0,5m anclados al suelo)ranurados para inserción de tablero
compacto (ranuras de 13mmx 15mm),  biselados en todos sus cantos,  unidos mediante tornillería tipo TORX
(L=180mm) y  anclaje al suelo mediante hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25
N/mm², consistencia fluida, arena y  árido grueso con tamaño máx imo 20 mm, y  ambiente (clase) III (marina), su-
bambiente (subclase) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y  colocado sobre tierra, incluidos medios aux iliares.

OFICIAL  3,000 h Oficial 17,50 52,50

CARPINT1   1,500 h Oficial de carpinteria  17,20 25,80

CARPINT2   1,500 h Ay udante de carpinteria  16,20 24,30

PEON 3,000 h Peón especializado 16,50 49,50

CARTELI4 1,000 ud Cartel HPL e=12 mm, 88 x  63cms. con v inilo y  laminado posterior 97,83 97,83

PERFIL90X90_2 7,000 m Poste madera tratada 9x 9 cm con canal para tablero prep. taller 8,06 56,42

TRATAMIENTO 1,000 ud  Producto para tratamiento de madera 11,00 11,00

TOR180  8,000 ud Conjunto de tornillería torx  (L=180mm; D=8mm)  0,98 7,84

CAMION 1,000 h Camion de hasta 6 Tn 45,00 45,00

RETRO  0,200 h  Retro-pala ex cav . 90 CV  36,00 7,20

%CI  3,774 %  Costes indirectos..(s/total)  4,00 15,10

HORM.SULF  0,190 m³  Hormigón HM-25/F/20/IIIa Sulforresistente Central  111,28 21,14

Mano de obra.......................................................... 155,24

Maquinaria .............................................................. 52,20

Materiales ............................................................... 190,29

Otros...................................................................... 15,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 413,63

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TRECE EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

I5TIER  ud  SEÑAL MOD-I5 168x72 cm TIERRA 

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO I5 (168x 72cm v istos,
171x 75 cm totales), con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, postes cuadrados
(9x 9cm) de madera tratada (niv el de riesgo biológico 4) de hasta 1,8 m de longitud, (hasta 1,3m v istos y  0,5m an-
clados al suelo) ranurados para inserción de tablero compacto (ranuras de 13mmx 15mm),  biselados en todos sus
cantos,  unidos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y  anclaje al suelo mediante hormigón en masa
HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 N/mm², consistencia fluida, arena y  árido grueso con tamaño má-
x imo 20 mm, y  ambiente (clase) III (marina), subambiente (subclase) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y  colo-
cado sobre tierra, incluidos medios aux iliares.

OFICIAL  5,000 h Oficial 17,50 87,50

CARPINT1   2,500 h Oficial de carpinteria  17,20 43,00

CARPINT2   2,500 h Ay udante de carpinteria  16,20 40,50

PEON 5,000 h Peón especializado 16,50 82,50

CARTELI5  1,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 171x 75 cms. con v inilo y  laminado posterior 227,50 227,50

PERFIL90X90_2 12,000 m Poste madera tratada 9x 9 cm con canal para tablero prep. taller 8,06 96,72

TRATAMIENTO 1,000 ud  Producto para tratamiento de madera 11,00 11,00

TOR180  8,000 ud Conjunto de tornillería torx  (L=180mm; D=8mm)  0,98 7,84

CAMION 1,000 h Camion de hasta 6 Tn 45,00 45,00

RETRO  0,200 h  Retro-pala ex cav . 90 CV  36,00 7,20

%CI  6,488 %  Costes indirectos..(s/total)  4,00 25,95

HORM.SULF  0,380 m³  Hormigón HM-25/F/20/IIIa Sulforresistente Central  111,28 42,29

Mano de obra.......................................................... 259,77

Maquinaria .............................................................. 52,20

Materiales ............................................................... 377,45

Otros...................................................................... 27,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 717,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS DIECISIETE EUROS

D2TIER ud  SEÑAL MOD-D2 24x72 cm TIERRA 

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO D2 (24x 72cm v istos, 27x 75
cm totales), con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, poste cuadrado (9x 9cm) de ma-
dera tratada (niv el de riesgo biológico 4) de hasta 2,22 m de longitud, ranurados para inserción de tablero compacto
(ranuras de 13mmx 15mm), biselados en todos sus cantos,  unidos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y
anclaje al suelo mediante hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 N/mm², consisten-
cia fluida, arena y  árido grueso con tamaño máx imo 20 mm, y  ambiente (clase) III (marina), subambiente (subcla-
se) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y  colocado sobre tierra, incluidos medios aux iliares.

OFICIAL  2,000 h Oficial 17,50 35,00

CARPINT1   1,000 h Oficial de carpinteria  17,20 17,20

CARPINT2   1,000 h Ay udante de carpinteria  16,20 16,20

PEON 2,000 h Peón especializado 16,50 33,00

CARTELD2 1,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 27x 75 cms.con v inilo y  laminado posterior 55,90 55,90

PERFIL90X90_2 2,500 m Poste madera tratada 9x 9 cm con canal para tablero prep. taller 8,06 20,15

TRATAMIENTO 1,000 ud  Producto para tratamiento de madera 11,00 11,00

TOR180  8,000 ud Conjunto de tornillería torx  (L=180mm; D=8mm)  0,98 7,84

CAMION 1,000 h Camion de hasta 6 Tn 45,00 45,00

RETRO  0,200 h  Retro-pala ex cav . 90 CV  36,00 7,20

%CI  2,485 %  Costes indirectos..(s/total)  4,00 9,94

HORM.SULF  0,100 m³  Hormigón HM-25/F/20/IIIa Sulforresistente Central  111,28 11,13

Mano de obra.......................................................... 103,05

Maquinaria .............................................................. 52,20

Materiales ............................................................... 103,94

Otros...................................................................... 10,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 269,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

D1TIER ud  SEÑAL HITO H 24x72 cm bajo, TIERRA  

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo simiar MODELO D2 24x 72 pero más
bajo, con dos baldas, con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, postes cuadrados
(9x 9cm) de madera tratada (niv el de riesgo biológico 4) de 1,5 m de longitud, (1m v istos y  0,5m anclados al sue-
lo) ranurados para inserción de tablero compacto (ranuras de 13mmx 15mm),biselados en todos sus cantos, unidos
mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y  anclaje al suelo mediante hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según
EHE-08, de resistencia 25 N/mm², consistencia fluida, arena y  árido grueso con tamaño máx imo 20 mm, y  am-
biente (clase) III (marina), subambiente (subclase) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y  colocado sobre tierra,
incluidos medios aux iliares.

OFICIAL  1,000 h Oficial 17,50 17,50

CARPINT1   1,000 h Oficial de carpinteria  17,20 17,20

PEON 1,000 h Peón especializado 16,50 16,50

CARPINT2   1,500 h Ay udante de carpinteria  16,20 24,30

CARTELD118  1,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 111x 21 cms. con v inilo y  laminado posterior 43,74 43,74

CARTELD112  1,000 ud  Cartel HPL e=12 mm, 111x 15 cms. con v inilo y  laminado posterior 29,16 29,16

PERFIL90X90_2 2,000 m Poste madera tratada 9x 9 cm con canal para tablero prep. taller 8,06 16,12

TRATAMIENTO 1,000 ud  Producto para tratamiento de madera 11,00 11,00

TOR180  8,000 ud Conjunto de tornillería torx  (L=180mm; D=8mm)  0,98 7,84

RETRO  0,200 h  Retro-pala ex cav . 90 CV  36,00 7,20

CAMION 1,000 h Camion de hasta 6 Tn 45,00 45,00

%CI  2,356 %  Costes indirectos..(s/total)  4,00 9,42

HORM.SULF  0,190 m³  Hormigón HM-25/F/20/IIIa Sulforresistente Central  111,28 21,14

Mano de obra.......................................................... 78,64

Maquinaria .............................................................. 52,20

Materiales ............................................................... 125,06

Otros...................................................................... 10,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 266,12

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con DOCE CÉNTIMOS

CAPÍTULO 04 JARDINERÍA  
SUBCAPÍTULO 04.02 TALA Y EXTRACCIÓN DE ESPECIES VEGETALES  
TALA01  ud  TALA Y EXTRACCIÓN DE ACACIA SALINA Y ARBOLADO  

Tala y  ex tracción de Acacia saligna y  Acacia cy clops. Tala y  ex tracción de árboles de 1,00/2,50 m. altura, me-
diante Bobcat ejecutando hoy o en terreno compacto de 0,50x 0,50m. Relleno del hoy o con tierra ex traída del mis-
mo. Las plantas arrancadas no deben acopiarse en el terreno sino retirarse a un gestor de biomasa directa e inme-
diatamente.

O01OB270 1,800 h.  Oficial 1ª jardinería  17,97 32,35

O01OB280 1,000 h.  Peón jardinería 15,81 15,81

M05PN110   1,100 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV 31,60 34,76

M10AM020 1,900 h. Motosierra de poda a gasolina  6,50 12,35

Mano de obra.......................................................... 48,16

Maquinaria .............................................................. 47,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

TALA02  m2  EXTRACCIÓN DE ARUNDO DONAX 

Ex tracción de Arundo donax . Ex tracción de herbácea de más de 1,50 m. altura, mediante Bobcat ejecutando hoy o
en terreno compacto de 0,40x 0,40m. ex tray éndose el cepellón. Relleno del hoy o con tierra ex traída del mismo.
Las plantas arrancadas no deben acopiarse en el terreno sino retirarse a un gestor de biomasa directa e inmediata-
mente.

O01OB270 0,150 h.  Oficial 1ª jardinería  17,97 2,70

O01OB280 0,040 h.  Peón jardinería       15,81 0,63

M05PN110   0,055 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV 31,60 1,74

Mano de obra.......................................................... 3,33

Maquinaria .............................................................. 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TALA03 ud  TALA Y EXTRACCIÓN MIOPORUM LAETUM Y CORTADERIA SELLOANA 

Tala y  ex tracción de Mioporum laetum y  Cortaderia selloana. Tala y  ex tracción de arbustos y  herbáceas de
1,00/2,00 m. altura, mediante Bobcat ejecutando hoy o en terreno compacto de 1x 1m. ex tray éndose el cepellón.
Relleno del hoy o con tierra ex traída del mismo. Las plantas arrancadas no deben acopiarse en el terreno sino reti-
rarse a un gestor de biomasa directa e inmediatamente.

O01OB270 1,800 h.  Oficial 1ª jardinería  17,97 32,35

O01OB280 1,000 h.  Peón jardinería 15,81 15,81

M05PN110   1,100 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV 31,60 34,76

M10AM020 1,900 h. Motosierra de poda a gasolina  6,50 12,35

Mano de obra.......................................................... 48,16

Maquinaria .............................................................. 47,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 95,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

TALA04  m2  EXTRACCIÓN DE ARBUSTIVAS EN MASA INCL. PENISETUM SETACEUM 

Ex tracción de arbustiv as en masa, entre ellas el Penisetum setaceum. Ex tracción de arbustiv as en masa de
0,50/1,00 m. altura, mediante Bobcat ejecutando hoy o en terreno compacto de 0,5 de profundo. Relleno de hoy o
con tierra ex traída del mismo. Las plantas arrancadas no deben acopiarse en el terreno sino retirarse a un gestor
de biomasa directa e inmediatamente.

O01OB270 0,150 h.  Oficial 1ª jardinería  17,97 2,70

O01OB280 0,040 h.  Peón jardinería       15,81 0,63

M05PN110   0,055 h.  Minicargadora neumáticos 40 CV 31,60 1,74

Mano de obra.......................................................... 3,33

Maquinaria .............................................................. 1,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS

TALA05  ud  EXTRACCIÓN DE WASHINGTONIA SP. Y OPUNTIA SP.  

Ex tracción de Washingtonia sp. y  Opuntia sp. Ex tracción de arbustos de 0,10/0,50 m. altura, mediante medios ma-
nuales eliminando raíces. Relleno del hoy o con tierra ex traída del mismo. Las plantas arrancadas no deben aco-
piarse en el terreno sino retirarse a un gestor de biomasa directa e inmediatamente.

O01OB280 0,190 h.  Peón jardinería                                                 15,81 3,00

Mano de obra.......................................................... 3,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS

TALA06  m2  EXTRACCIÓN DE CARPOBROTUS EDULIS 

O01OB280 0,316 h.  Peón jardinería       15,81 5,00

Mano de obra.......................................................... 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

RESI01       
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.03 SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES DE VIVERO   
SUM01 ud  SUMINISTRO TAMARIX CANARIENSIS 

Suministro de Tamarix  canariensis de 8,00/1,20 m. alt, en cont. de 1 L.

S01  1,000 Tamariz canariensis      5,00 5,00

Materiales ............................................................... 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

SUM02 ud  SUMINISTRO TAMARIZ BOVEANA 

Suministro de Tamarix  bov eana de 8,00/1,20 m. alt., en cont. de 1 L.

S02  1,000 ud  Tamarix  bov eana       5,00 5,00

Materiales ............................................................... 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

SUM03 m2  MASA HETEREOGÉNEA DE ARBUSTIVAS 1  

Masa heterogénea de arbustiv as en formato A.F. Suministro en formato A.F. de: Sacrocornia fruticosa (10%) y  S.
perennis (10%), Atronemus machostachum (10 %),  Juncus maitimus (10 %), Juncus acutus (10%), Phragmites
australis (10%), Scirpus holoschoenus (10%), Plantago crasifolia (10%), Limonium cossonianum (10%) y  Limonium
angustibracteum (10%)

S03 1,000 ud  Masa hetereogénea de arbustiv as 1                               0,50 0,50

Materiales ............................................................... 0,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

SUM05 m2  MASA HETEREOGÉNEA DE ARBUSTIVAS 3  

Masa heterogénea de arbustiv as en formato A.F. Suministro en formato A.F. de: Asparagus macrorrhizus (34%),
Lotus creticus (33%) y  asteriscus maritimum (33%)

S05 2,000 ud  Masa hetereogénea de arbustiv as 3                               0,50 1,00

Materiales ............................................................... 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS

SUBCAPÍTULO 04.04 PLANTACIONES Y TRANSPLANTES  
PLANT01  ud  PLANTACIÓN ARBUSTOS 

Plantación de arbustos de 1/2 m. de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoy o de plantación realiza-
do en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
40x 40x 40 cm, abierto por medios manuales incluido replanteo. Relleno lateral y  apisonado moderado con tierra de
cabeza seleccionada de la propia ex cav ación, sin mezclar con tierra v egetal, formación de alcorque y  primer rie-
go, completamente ejecutada. No incluy e el precio de la planta.

O01OB270 0,200 h.  Oficial 1ª jardinería  17,97 3,59

O01OB280 0,085 h.  Peón jardinería 15,81 1,34

P01DW050 0,090 m3  Agua        1,12 0,10

Mano de obra.......................................................... 4,93

Materiales ............................................................... 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS

PLANT02  m2  PLANTACIÓN ARBUSTOS EN MASA  

Plantación de arbustos, en masa, suministrados en formato A.F., con una densidad de 1 plantas/m2, en terreno lla-
no, prev iamente descompactado hasta una profundida de 30 cm. sin aporte de tierra v egetal ex terna. Distribución
de plantas aprobada por la Dcc. F., plantación y  primer riego. No incluy e el precio de la planta

O01OB270 0,150 h.  Oficial 1ª jardinería  17,97 2,70

O01OB280 0,015 h.  Peón jardinería 15,81 0,24

P01DW050 0,050 m3  Agua        1,12 0,06

Mano de obra.......................................................... 2,94

Materiales ............................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PLANT03  ud  TRANSPLATE DE PANCRATIUM MARITIMUM 

Trasplante de ejemplares de Pancratium maritimum ubicados en las coordenadas 37º 46' 49.79" N y  0º 44' 57.32"
O. Trasplante fuera del recorrido y  de cualquier senda, a 1m. del lugar actual en las condiciones adecuadas para
el trasplante.

O01OB270 0,110 h.  Oficial 1ª jardinería       17,97 1,98

O01OB280 0,018 h.  Peón jardinería       15,81 0,28

P01DW050 0,050 m3  Agua        1,12 0,06

M10AL020 0,005 h.  Transplant.hidrául.cepellón D=85cm  536,25 2,68

Mano de obra.......................................................... 2,26

Maquinaria .............................................................. 2,68

Materiales ............................................................... 0,06

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS

SUBCAPÍTULO 04.05 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES  
ROCA01 m   COLOCACIÓN ROCA CALIZA 

Suministro y  colocación de roca caliza de cantera cercana de 30-40 cms diámetro, puesta en seco, efectuado por
medios manuales. Colocada según indicaciones de planos de Proy ecto. Distribución: 1/2ml en 150 m.

O01OB270 0,050 h.  Oficial 1ª jardinería  17,97 0,90

O01OB280 0,050 h.  Peón jardinería       15,81 0,79

P28DA100 0,010 m3  Mantillo limpio cribado        34,80 0,35

P01SJ200  0,250 m3  Piedra caliza de coquera sin tra 81,20 20,30

Mano de obra.......................................................... 1,69

Materiales ............................................................... 20,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.06 RIEGOS  
RIE01  ud  RIEGO DE ESPECIES ARBUSTIVAS  

Riego con cuba de agua para especies plantadas. Se consideran necesarios 5 L./especie o m2. Se estiman 4 rie-
gos cada 30 días. Para cada riego se necesitan 4 cubas.

O01OB280 1,000 h.  Peón jardinería 15,81 15,81

M08CA110   4,200 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 32,01 134,44

Mano de obra.......................................................... 15,81

Maquinaria .............................................................. 134,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 150,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

MANT01 ud  MANTENIMIENTO DE CONTROL 

Control y  eliminación cada treinta días durante los primeros seis meses de posibles rebrotes y  germinados de es-
pecies inv asoras.

O01OB270 3,000 h.  Oficial 1ª jardinería  17,97 53,91

O01OB280 1,650 h.  Peón jardinería 15,81 26,09

Mano de obra.......................................................... 80,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS

CAPÍTULO 05 GESTIÓN DERESIDUOS 
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ESCO01 m3  CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS SEGÚN RD105/2008 

Carga y  transporte de escombros mix tos debidamente separados atendiendo a especificaciones de Proy ecto, Ges-
tión de Residuos y  órdenes de Dirección Facultativ a (con maderas, chatarra, plásticos...), tanto los generados en
obra como los ex istentes en las zonas colindantes al ámbito de actuación, a Planta de Reciclaje de residuos de
construcción y  demolición (RCD´s) por transportista autorizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comu-
nidad Autónoma), a una distancia may or de 10 km. y  menor de 20 km., considerando ida y  v uelta, en camiones
basculantes de hasta 20 t. de peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de entrada a planta, sin
medidas de protección colectiv as. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de
construcción y  demolición 2001)

M05PN030 4,226 h.  Pala cargadora neumáticos 200 CV/3,7m3  55,88 236,15

M07CB030   4,140 h.  Camión basculante 6x 4 20 t. 41,91 173,51

M07N140  63,187 m3  Canon a planta (rcd mix to)    4,37 276,13

Maquinaria .............................................................. 685,79

TOTAL PARTIDA .................................................... 685,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD  
SEG01  ud  PROTECCIONES INDV. COLECTIVAS Y MED AUX.  

Protecciones colectiv as, indiv iduales y  medios aux iliares necesarios para la ejecución de toda la obra.

SG01 1,000 Protecciones indv iduales, colectiv as y  medios aux iliares        1.288,36 1.288,36

Otros...................................................................... 1.288,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.288,36

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO  

BASUR01 m2  LIMPIEZA DE BASURAS  

Retirada de basuras v isibles a lo largo del recorrido por medios manuales, i/carga de residuos sin
transporte.

Superficie de actuación 1 15.000,00 15.000,00

15.000,00 0,16 2.400,00

E01DTC010 m3  RETIRADA DE ESCOMBROS EXISTENTES 

Retirada y  limpieza de escombros ex istentes en el ámibito de actuación. Carga sobre dumper o ca-
mión pequeño, por medios manuales, a granel, y  considerando dos peones ordinarios en la carga,
sin incluir transporte, sin medidas de protección colectivas.

Escombros ex istentes 3 3,00 9,00

9,00 11,00 99,00

CARTEL01  ud  DESMONTADO PANEL DE INFORMACIÓN  

Desmontado de panel de información de estructura de madera, incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con p.p. de medios aux iliares,
sin medidas de protección colectivas.

Carteles ex istentes 8 8,00

8,00 27,51 220,08

E01DFM040 m2  DEMOLICIÓN DE MUROS       

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, mampostería
o tabicón de ladrillo macizo, de hasta 45 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada
de escombros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares, con medi-
das de protección colectivas e indiv iduales, incluyendo limpmieza de la zona de obras. Se dispon-
drán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición en zonas
de difícil retirada o para facilitiar su recogida una vez terminados los trabajos.

Parte superior murete puente 1 10,00 0,20 2,00

Muretes del paseo marítimo 2 10,00 0,50 10,00

12,00 167,42 2.009,04

E01DPS030 m2  DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS  

Demolición de adoquinados o baldosas recibidas con mortero de cemento, con compresor, incluso
limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y
con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protección necesarias, incluyendo limpmieza de la zona
de obras. Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caída de residuos de la
demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida una vez terminados los trabajos.

Pav imento paseo marítimo 1 62,00 62,00

62,00 12,62 782,44

E01DPS020 m2  DEMOLICIÓN DE SOLERAS ARMADAS   

Demolición de soleras de hormigón en masa, hasta 25 cm. de espesor, con compresor, incluso lim-
pieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero o planta de reciclaje y  con
p.p. de medios aux iliares, con medidas de protección colectivas, incluyendo limpmieza de la zona
de obras. Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caída de residuos de la
demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida una vez terminados los trabajos.

Torta de hormigón en masa estruc.
canal

1 13,00 3,00 39,00

Pav imento paseo marítimo 1 62,00 62,00

101,00 23,70 2.393,70

REGU01 m3  REGULARIZACIÓN DE SUPERFICIES 

Regularización de la superficie de apoyo mediante picado y demolición parcial de rocalla, con com-
presor, por debajo del plano de apoyo de la losa de hormigón incluso limpieza y  retirada de escom-
bros a pie de carga, sin transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares y  medidas de protec-
ción colectivas, incluyendo limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas adicionales
necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar
su recogida una vez terminados los trabajos.

Regularización apoy o puente,
demolición parcial rocalla.

1 13,00 3,00 0,10 3,90
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

3,90 212,41 828,40

COMPAC01     m2  COMPAC.TERRENO SENDERO                                          

Compactación de terreno en zona de sendero de Saladar, por medios mecánicos, sin aporte de tie-
rras, incluso regado de  los mismos, sin definir grado de compactación mínimo, y  con p.p. de me-
dios aux iliares. Se realizará con un rodillo v ibrante manual de pequeñas dimensiones.

Sendero zona Saladar 1 200,00 200,00

200,00 8,16 1.632,00

E02CM020     m3  EXCAVACIÓN EN TERRENO                                           

Excavación de terreno en la zona de conexión con el paseo marítimo. Terrenos flojos, por medios
mecánicos, con extracción de tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al
vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Conex ión con paseo marítimo 1 50,00 50,00

50,00 1,69 84,50

E02SA030     m3  RELLENO ENCACHADO GRAVA FINA                                    

Relleno, extendido y  apisonado de grava fina a cielo abierto de granulometría 20-40 mm, por medios
mecánicos, en tongadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 80%
del proctor normal, incluso regado de las mismas y con p.p. de medios aux iliares.

Conex ión con paseo marítimo 1 50,00 50,00

50,00 18,07 903,50

TOTAL CAPÍTULO 01 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO.......................................................................... 11.352,66
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA                                                      

E04CM040     m3  HORMGÓN DE LIMPIEZA HM-20/P/20/I                                

Relleno de huecos en rocalla con hormigón de limpieza hasta crear un plano horizontal de apoyo de
la losa prefabricada y para garantizar el anclaje de dicha losa. Hormigón en masa HM-20 N/mm2,
consistencia plástica, Tmáx.20 mm., para ambiente normal, elaborado en central para limpieza y  ni-
velado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales y  colocación. Según
NTE-CSZ,EHE-08 y CTE-SE-C.

Superficie sobre rocalla 1 13,00 1,00 13,00

13,00 78,32 1.018,16

MALLA01      m2  MALLAZO Ø6c20cm                                                 

Mallazo en capa superior para el relleno de hormigón de limpieza, colocado con camión grua. Según
EHE-08 y CTE-SE-A.

Base losas 2 13,00 3,00 78,00

78,00 5,40 421,20

LOSA01       m3  LOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN ARMADO                          

Losas prefabricadas hormigón armado (según plano P-01) para base de puente, de canto 20 cm,
apoyado directamente; realizados con hormigón HA-30/B/12/IIIa elaborado en central, en losas pla-
nas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado y colocado. Según normas NTE-EHL y EHE-08.
Encofrado y desencofrado de losa armada plana con tablero de madera de pino de 22 mm., confec-
cionado prev iamente, considerando 4 posturas. Normas NTE-EME.
Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Incluido transporte desde central de fabricación y  colocación.

Losa 1 1 1,92 3,25 0,20 1,25

Losa 2 1 1,92 3,25 0,20 1,25

Losa 3 1 1,92 1,45 0,20 0,56

Losa 4 1 1,92 2,30 0,20 0,88

3,94 223,71 881,42

E05AM110     ud  ANCLAJE QUÍMICO HILTI HIT-HY150 MAX HIT-V M12x600               

Anclaje químico para transmitir cargas de la losa prefabricada a la rocalla preex istente que constituye
la base del puente, en primer lugar se realizará un taladro, con martillo a rotopercusión, de 600 mm.
de profundidad, taladrando la rocalla y  la losa prefabricada de hormigón. A continuación se procederá
a la correcta limpieza del taladro para, seguidamente, inyectar la resina Hilti HIT-HY 150 Max hasta
los 2/3 de la profundidad del taladro. Posteriormente se introducirá la varilla  roscada Hilti HIT-V
M12x600 con un leve movimiento de rotación. Se esperará el tiempo de fraguado correspondiente.
Para finalizar se colocará la pieza a fijar y  se dará el par de apriete correspondiente según la ficha
técnica del producto. Este anclaje se calcula según la normativa europea ETAG, en su anexo C o
según  el  método de cálculo Hilti SOFA.

Anclajes de losa 21 21,00

21,00 10,54 221,34

ANCLAJE01    ud  ANCLAJE DE VIGA MADERA LAMINADA                                 

Anclaje de v iga de madera laminada a losa de hormigón, de acero inox idable cumpliendo las especi-
ficaciones de la memoria de cálculo, diseñado para fijación de v igas de madera a losa de hormigón.
Consiste en un perno de de acero inox roscado de 20 mm. de diámetro soldado a una chapa de ace-
ro inox en forma de U de 6 mm. de espesor. A su vez esta chapa lleva soldadas dos barras de
acero inox de 12 mm. de diámetro que se anclan químicamente a la losa de hormigón prefabricado
con resina epoxi, incluyendo arandelas y  tuercas de acero inox. Según detalle constructivo en plano
P-04, detalles 1, 2, 3 y  4. Completamente instalado.

Anclaje v igas a losa 12 12,00

12,00 110,90 1.330,80
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E05ML030     m.  MADERA LAMINADA EN JÁCENAS                                      

Madera laminada de origen nacional  en jácenas de luz 10,7 m, de sección 160x300mm, con certifi-
cado PEFC, color marrón, tratamiento rayos UVA + autoclave con sales hidrosolubles mediante el
método Bethell,con clase de uso 4 según UNE-EN 335. Las v igas de madera dispondrán del rebaje
y las perforaciones necesarias para su anclaje a la losa de hormigón, según lo definido en el plano
de detalle P-01.
Completamente instalada. Según CTE-SE-M.

Longitud v igas 3 10,70 32,10

32,10 238,18 7.645,58

BAS01        m.  BASE APOYO SOPORTE SENDERO                                      

Base de apoyo circular de acero galvanizado para poste de madera, compuesta por un cilindro de
diámetro 116 mm y altura 100 mm, y  una chapa circular de diámetro 200 mm, atornillada a base de
hormigón mediante 6 tornillos (según plano P-04). Completamente instalado incluido p.p. de pequeño
material.

Número piezas 60 60,00

60,00 47,97 2.878,20

ENS01        ud  ENSAYO A TRACCIÓN DE ANCLAJES                                   

Ensayo a tracción mediante extracción de anclajes con gato hasta soportar una tracción mayorada
de 14 kN, s/ UNE-EN ISO 15630-1:2003 y EHE-08.

Ensay os 3 3,00

3,00 80,00 240,00

TOTAL CAPÍTULO 02 ESTRUCTURA.................................................................................................................... 14.636,70
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CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA                                                     

MADERA02     m3  PILOTES DE MADERA TRATADOS                                      

Rollizos de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de origen nacional, para formación de sendero,
con certificado PEFC, color marrón, tratamiento rayos UVA + autoclave con sales hidrosolubles
mediante el método Bethell, libre de cromo y arsénico, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.
Completamente instalada, incluido p.p. de ferretería inox idable, medidas de protección colectivas y
limpmieza de la zona de obras.
Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caída de residuos de la demolición
en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida una vez terminados los trabajos. Las piezas de
madera vendrán cortadas y  temrinadas, dispondrán de acabado en punta. Los trabajos de corte que
pudieran ser necesarios se harán en zona segura para ev itar la contaminación de la zona y en todo
momento se usará maquinaria con aspiradora.

Tal cual se especifica en las líneas de medición, en esta partida se contempla la base sobre la que
se apoyará la estructura del paseo, es decir, lo que en los planos de detalle se identifica con Nivel 1,
estos dispondrán de un rebvaje que permita anclar los elementos transversales de la estructura, iden-
tificados con Nivel 2 en el detalle.
También contempla los postes para marcar el sendero de arena y la barandilla o quitamiedos del pa-
seo. Éstos últimos tendrán practicado un orificio en su parte supuerior para la cuerda pasante de pro-
tección, incluida en partida aparte.

La colocación de esta estructura requierirá un replanteo topográfico según planos generales y  de deta-
lle, trabajo de nivelación prev io y  garantizar el cumplimiento de todo lo dispuesto en la memoria y
planos de detalle.

Se ejecutará mediante el hincado en el terreno con una máquina hincadora manual, prestando espe-
cial atención al entorno natural en el que nos encontramos, de modo que se produzca el menor im-
pacto posible por trasiego de máquinas, operarios y  acopio de materiales en el ámbito de actuación.

NIVEL 1 ESTRUCTURA

PIlotes sendero tramo 1 593 0,02 1,84 19,20 0.88                                           

Pilotes puente 69 0,01 0,40 0,22 0.78                                           

PIlotes conex ión paseo marítimo 20 0,02 1,84 0,65 0.88                                           

Pilotes Miradores

1 12 0,02 1,84 0,39 0.88                                           

2 14 0,02 1,84 0,45 0.88                                           

3 14 0,02 1,84 0,45 0.88                                           

4 14 0,02 1,84 0,45 0.88                                           

BOLARDO SENDEROS A TIERRA

Elementos en zona saladar 222 0,05 2,00 1,40 3,11 .1                                              

TALANQUERA CON CUERDA
SENDERO A TIERRA

Elementos a lo largo de sendero de
madera

283 0,05 1,40 1,98 .1                                              

26,90 1.137,52 30.599,29
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MADERA01     m3  MADERA  ASERRADA TRATADA                                        

Madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de origen nacional, para formación de sendero, con certifi-
cado PEFC, color marrón, tratamiento rayos UVA + autoclave con sales hidrosolubles mediante el
método Bethell, libre de cromo y arsénico, con clase de uso 4 según UNE-EN 335. Completamente
instalada, incluido p.p. de ferretería inox idable, medidas de protección colectivas y  limpmieza de la
zona de obras. Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caída de residuos
de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida una vez terminados los traba-
jos. Las piezas de madera vendrán cortadas y  temrinadas. Los trabajos de corte que pudieran ser
necesarios se harán en zona segura para ev itar la contaminación de la zona y en todo momento se
usará maquinaria con aspiradora.

Tal cual se especifica en las líneas de medición, en esta partida se contemplan las escuadrías de los
travesaños de los pórticos de la estructura y  los largueros para el apoyo de la tarima, es decir, lo
que en los planos de detalle se identifica con Nivel 2 y  3, así como los refuerzos que esta parte de la
estructura necesitara.

La colocación de esta estructura requierirá un replanteo según planos generales y  de detalle, trabajo
de nivelación prev io y  garantizar el cumplimiento de todo lo dispuesto en la memoria y  planos de de-
talle.

NIVEL 1

Transv ersles sendero tramo 1 297 1,45 0,14 0,10 6,03

Transv ersales mirador tipo 1 3 14,00 0,14 0,10 0,59

Transv ersales mirador tipo 2 1 10,10 0,14 0,10 0,14

Transv ersales conex ión paseo
marítimo

10 1,45 0,14 0,10 0,20

NIVEL 2

Largueros sendero tramo 1 (120x 100) 3 581,00 0,12 0,10 20,92

Largueros mirador tipo 1 (120x 100) 3 52,49 0,12 0,10 1,89

Largueros mirador tipo 2 (120x 100) 1 28,54 0,12 0,10 0,34

Largueros puente

tipo 1 (120x 100) 1 43,09 0,12 0,10 0,52

tipo 2 (240x 100) 1 34,25 0,24 0,10 0,82

tipo 3 (300x 100) 1 8,16 0,30 0,10 0,24

tipo 4 (200x 100) 1 3,00 0,20 0,10 0,06

Largueros conex ión paseo marítimo
(120x 100)

3 33,00 0,12 0,10 1,19

10 16,00 0,12 0,10 1,92

11 8,50 0,12 0,10 1,12

4 3,00 0,12 0,10 0,14

36,12 1.242,69 44.885,96
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TARIMA01  m3  TARIMA DE MADERA TRATADA  

Tarima de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de origen nacional, para formación de sendero,
con certificado PEFC, color marrón, tratamiento rayos UVA + autoclave con sales hidrosolubles
mediante el método Bethell, libre de cromo y arsénico, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.
Completamente instalada, incluido p.p. de ferretería inox idable, medidas de protección colectivas y
limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caí-
da de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida una vez termi-
nados los trabajos. Las piezas de madera vendrán cortadas y  temrinadas. Los trabajos de corte que
pudieran ser necesarios se harán en zona segura para ev itar la contaminación de la zona y en todo
momento se usará maquinaria con aspiradora.

Tal cual se especifica en las líneas de medición, en esta partida se contemplan las lamas de la tarima
para la terminación de la superficie del paseo así como su rodapié, es decir, lo que en los planos de
detalle se identifica con Nivel 4 y  5, así como los refuerzos que esta parte de necesitara.

La colocación de esta tarima requierirá un replanteo prev io según planos generales y  de detalle, es-
pecialmente en la dirección de las lamas de la tarima, garantizará el cumplimiento de todo lo dispues-
to en la memoria y  planos de detalle, en especial los relativos a accesibilidad, pendientes y  disconti-
nudades en el pav imento.

El rodapié estará atornillado a las propias lamas de la tarima, se colocará en tramos curvos según lo
definido en el plano de detalle D-03, para poder ejecutar la curva en el rodapié se realizarán cortes o
estrías que permitan el doblado sin que la pieza se rompa. Para que no se agriete o separe de la tari-
ma deberá ser atornillado con frecuencia suficiente al canto de las lamas.

NIVEL 4

Tarima tramo 1 (hasta puente,
incluido)

Tablas 2,40 m 86 2,40 0,14 0,05 1,16 0.8  

Tablas 2,00 m 486 2,00 0,14 0,05 5,44 0.8  

Tablas 1,80 m 4088 1,80 0,14 0,05 41,21 0.8  

Tablas 1,5 m 250 1,50 0,14 0,05 2,10 0.8 

Tablas 0,9 m 216 0,90 0,14 0,05 1,09 0.8 

Tarima conex ión paseo marítimo

Tablas 2,40 m 250 2,40 0,14 0,05 3,36 0.8  

Tablas 2,00 m 440 2,00 0,14 0,05 4,93 0.8  

Tablas 1,80 m 160 1,80 0,14 0,05 1,61 0.8  

NIVEL 5

Rodapié interior 1 589,00 0,02 0,15 1,70 0.96  

Rodapié ex treior (incluy endo
miradores)

1 626,40 0,02 0,15 1,80 0.96  

Rodapié conex ión con paseo marítimo 1 55,00 0,02 0,15 0,16 0.96  

64,56 1.164,67 75.191,10

TAL02  m   CUERDA TALANQUERA MADERA  

Cuerda de fibras naturales, como esparto,cáñamo o sisal nacional, para la formación del remate de la
talanquera de madera, con la instalación de esta cuerda de espesor 30mm en forma de catenaria, pa-
sante por el orificio practicado en la parte superior de los postes del paseo, y  anudada o fijada en va-
rios puntos para ev itar su movimiento, completamente instalada, con pequeño material que pudiera
ser necesario así como medidas de protección.

Tramo 1 1 560,00 560,00

Tramo 2 2 260,00 520,00

1.080,00 4,21 4.546,80
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BARAND01 m   BARANDILLA DE MADERA PUENTE  

Barandilla de madera maciza, de pino (Pinus pinaster) de origen nacional, para formación de sende-
ro, con certificado PEFC, color marrón, tratamiento rayos UVA + autoclave con sales hidrosolubles
mediante el método Bethell, libre de cromo y arsénico, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.
Completamente instalada, incluido p.p. de pequeño material, medidas de protección colectivas y
limpmieza de la zona de obras. Se dispondrán las medidas adicionales necesarias para ev itar la caí-
da de residuos de la demolición en zonas de difícil retirada o para facilitiar su recogida una vez termi-
nados los trabajos.

El conjunto de barandilla incluye pasamanos, dos pieza de madera dentadas que conectan con la-
mas-pasamanos y  lamas-v igas, las lamas propiamente, y  la pieza de anclaje con las v igas perime-
trales. Todo el conjunto irá encolado por tramos de taller, y  se anclará en obra a las v igas mediante
pernos, la distancia entre ellos será al menos de 20cm, para tener suficiente brazo de palanca. Se-
gún lo dispuesto en el plano de detalle P-04.

Características de los elementos que componen la barandilla:
- Lamas de madera maciza de sección 100x40mm.
- Pasamanos de madera de sección circular de 60mm de diámetro.
- Pieza dentada superior, conexión de lamas y pasamanos, de sección 100 x 50 mm
- Pieza dentada inferior, conexión de lamas con v igas, de sección 100 x 300 mm.

Los trabajos de corte que pudieran ser necesarios se harán en zona segura para ev itar la contamina-
ción de la zona y en todo momento se usará maquinaria con aspiradora.

Completamente instalado, incluido p.p. de pequeño material.

Longitud barandilla 1 33,30 33,30

33,30 154,66 5.150,18

BAN01 ud  BANCO DE MADERA PUENTE  

Suministro y  colocación de banco de 1,98m, con asiento y  respaldo, realizado enteramente en ma-
dera de pino nacional, con certificado PEFC, color marrón, tratamiento rayos UVA + autoclave, libre
de cromo y arsénico, con sales hidrosolubles mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según
UNE-EN 335.
El banco se compone de una estructura base de madera, a la cual se atornillan las tablas que confor-
man tanto el asiento como el respaldo, según lo definido en el plano de detalle P-04.
Completamente instalado incluido p.p. de pequeño material.

Bancos puente 2 2,00

2,00 290,72 581,44

U15MAA210  ud  BANCO DE MADERA MIRADORES 

Suministro y  colocación de banco de 2,00m, realizado enteramente en madera de pino nacional, con
certificado PEFC, color marrón, tratamiento rayos UVA + autoclave, libre de cromo y arsénico, con
sales hidrosolubles mediante el método Bethell, con clase de uso 4 según UNE-EN 335.  Incluyen-
do elementos de conexión entre tablas que componen el banco y encolado de tablas centrales, se-
gún el plano de detalle D-08.
Completamente instalado incluido p.p. de pequeño material.

Bancos sendero 6 6,00

6,00 290,72 1.744,32

TOTAL CAPÍTULO 03 CARPINTERÍA.................................................................................................................... 162.699,09
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03.1 CARTELERÍA                                                      

N1TIER       ud  SEÑAL MOD-N2 26x48 cm TIERRA                                    

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO N2 36x48
con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, postes cuadrados (9x9cm) de
madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) de 2,5 m de longitud, (2m v istos y  0,5m anclados al sue-
lo) ranurados para inserción de tablero compacto (ranuras de 13mmx15mm), biselados en todos sus
cantos,  unidos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y anclaje al suelo mediante hormigón en
masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 N/mm², consistencia fluida, arena y árido
grueso con tamaño máximo 20 mm, y  ambiente (clase) III (marina), subambiente (subclase) "a" (aé-
rea). Cartel totalmente acabado y colocado sobre tierra, incluidos medios aux iliares.

Nuev as 2 2,00

2,00 494,40 988,80

N3BTIER      ud  SEÑAL MOD-N3 60x72cm TIERRA                                     

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO N3b
(60x72cm v istos, 63x75 cm totales), con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta ca-
lidad, postes cuadrados (9x9cm) de madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) de 2,5 m de longitud,
(2m v istos y  0,5m anclados al suelo)ranurados para inserción de tablero compacto (ranuras de
13mmx15mm),  biselados en todos sus cantos,  unidos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y
anclaje al suelo mediante hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25
N/mm², consistencia fluida, arena y árido grueso con tamaño máximo 20 mm, y  ambiente (clase) III
(marina), subambiente (subclase) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y colocado sobre tierra, in-
cluidos medios aux iliares.

Camino 2 2,00

2,00 337,78 675,56

I4TIER       ud  SEÑAL MOD-I2 68x48 cm TIERRA                                    

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO I2 de 68x48,
con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, postes cuadrados (9x9cm) de
madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) de 2,5 m de longitud, (2m v istos y  0,5m anclados al sue-
lo)ranurados para inserción de tablero compacto (ranuras de 13mmx15mm),  biselados en todos sus
cantos,  unidos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y anclaje al suelo mediante hormigón en
masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 N/mm², consistencia fluida, arena y árido
grueso con tamaño máximo 20 mm, y  ambiente (clase) III (marina), subambiente (subclase) "a" (aé-
rea). Cartel totalmente acabado y colocado sobre tierra, incluidos medios aux iliares.

Camino 2 2,00

2,00 413,63 827,26

I5TIER       ud  SEÑAL MOD-I5 168x72 cm TIERRA                                   

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO I5 (168x72cm
vistos, 171x75 cm totales), con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, pos-
tes cuadrados (9x9cm) de madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) de hasta 1,8 m de longitud,
(hasta 1,3m v istos y  0,5m anclados al suelo) ranurados para inserción de tablero compacto (ranuras
de 13mmx15mm),  biselados en todos sus cantos,  unidos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm)
y anclaje al suelo mediante hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25
N/mm², consistencia fluida, arena y árido grueso con tamaño máximo 20 mm, y  ambiente (clase) III
(marina), subambiente (subclase) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y colocado sobre tierra, in-
cluidos medios aux iliares.

Miradores 4 4,00

4,00 717,00 2.868,00

D2TIER       ud  SEÑAL MOD-D2 24x72 cm TIERRA                                    

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo MODELO D2 (24x72cm
vistos, 27x75 cm totales), con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta calidad, poste
cuadrado (9x9cm) de madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) de hasta 2,22 m de longitud, ranu-
rados para inserción de tablero compacto (ranuras de 13mmx15mm), biselados en todos sus cantos,
unidos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y anclaje al suelo mediante hormigón en masa
HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 N/mm², consistencia fluida, arena y árido grueso
con tamaño máximo 20 mm, y  ambiente (clase) III (marina), subambiente (subclase) "a" (aérea).
Cartel totalmente acabado y colocado sobre tierra, incluidos medios aux iliares.

Camino 5 5,00

5,00 269,56 1.347,80
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D1TIER       ud  SEÑAL HITO H 24x72 cm bajo, TIERRA                              

Ud. compuesta por la instalación de estructura compuesta por cartel de tipo simiar MODELO D2
24x72 pero más bajo, con dos baldas, con tablero compacto y  v inilo con laminado posterior de alta
calidad, postes cuadrados (9x9cm) de madera tratada (nivel de riesgo biológico 4) de 1,5 m de longi-
tud, (1m v istos y  0,5m anclados al suelo) ranurados para inserción de tablero compacto (ranuras de
13mmx15mm),biselados en todos sus cantos, unidos mediante tornillería tipo TORX (L=180mm) y
anclaje al suelo mediante hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25
N/mm², consistencia fluida, arena y árido grueso con tamaño máximo 20 mm, y  ambiente (clase) III
(marina), subambiente (subclase) "a" (aérea). Cartel totalmente acabado y colocado sobre tierra, in-
cluidos medios aux iliares.

Camino arena 8 8,00

8,00 266,12 2.128,96

TOTAL CAPÍTULO 03.1 CARTELERÍA................................................................................................................... 8.836,38
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CAPÍTULO 04 JARDINERÍA                                                      

SUBCAPÍTULO 04.02 TALA Y EXTRACCIÓN DE ESPECIES VEGETALES                         

TALA01       ud  TALA Y EXTRACCIÓN DE ACACIA SALINA Y ARBOLADO                   

Tala y  extracción de Acacia saligna y  Acacia cyclops. Tala y  extracción de árboles de 1,00/2,50 m.
altura, mediante Bobcat ejecutando hoyo en terreno compacto de 0,50x0,50m. Relleno del hoyo con
tierra extraída del mismo. Las plantas arrancadas no deben acopiarse en el terreno sino retirarse a un
gestor de biomasa directa e inmediatamente.

Ejemplares 27 1,00 27,00

27,00 95,27 2.572,29

TALA02       m2  EXTRACCIÓN DE ARUNDO DONAX                                      

Extracción de Arundo donax. Extracción de herbácea de más de 1,50 m. altura, mediante Bobcat
ejecutando hoyo en terreno compacto de 0,40x0,40m. extrayéndose el cepellón. Relleno del hoyo
con tierra extraída del mismo. Las plantas arrancadas no deben acopiarse en el terreno sino retirarse
a un gestor de biomasa directa e inmediatamente.

Superficie de Arundo Donax 1 10,00 10,00

10,00 5,07 50,70

TALA03       ud  TALA Y EXTRACCIÓN MIOPORUM LAETUM Y CORTADERIA SELLOANA         

Tala y  extracción de Mioporum laetum y Cortaderia selloana. Tala y  extracción de arbustos y  herbá-
ceas de 1,00/2,00 m. altura, mediante Bobcat ejecutando hoyo en terreno compacto de 1x1m. extra-
yéndose el cepellón. Relleno del hoyo con tierra extraída del mismo. Las plantas arrancadas no de-
ben acopiarse en el terreno sino retirarse a un gestor de biomasa directa e inmediatamente.

Ejemplares 18 18,00

18,00 95,27 1.714,86

TALA04       m2  EXTRACCIÓN DE ARBUSTIVAS EN MASA INCL. PENISETUM SETACEUM       

Extracción de arbustivas en masa, entre ellas el Penisetum setaceum. Extracción de arbustivas en
masa de 0,50/1,00 m. altura, mediante Bobcat ejecutando hoyo en terreno compacto de 0,5 de pro-
fundo. Relleno de hoyo con tierra extraída del mismo. Las plantas arrancadas no deben acopiarse en
el terreno sino retirarse a un gestor de biomasa directa e inmediatamente.

Superficie de arbustiv as 1 240,00 240,00

240,00 5,07 1.216,80

TALA05       ud  EXTRACCIÓN DE WASHINGTONIA SP. Y OPUNTIA SP.                    

Extracción de Washingtonia sp. y  Opuntia sp. Extracción de arbustos de 0,10/0,50 m. altura, me-
diante medios manuales eliminando raíces. Relleno del hoyo con tierra extraída del mismo. Las plan-
tas arrancadas no deben acopiarse en el terreno sino retirarse a un gestor de biomasa directa e inme-
diatamente.

Ejemplares 6 6,00

6,00 3,00 18,00

TALA06       m2  EXTRACCIÓN DE CARPOBROTUS EDULIS                                

Superficie de Carpobrotus 1 510,00 510,00

510,00 5,00 2.550,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 TALA Y EXTRACCIÓN DE............... 8.122,65
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SUBCAPÍTULO 04.03 SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES DE VIVERO                      

SUM01        ud  SUMINISTRO TAMARIX CANARIENSIS                                  

Suministro de Tamarix  canariensis de 8,00/1,20 m. alt, en cont. de 1 L.

Ejemplares 61 61,00

61,00 5,00 305,00

SUM02        ud  SUMINISTRO TAMARIZ BOVEANA                                      

Suministro de Tamarix  boveana de 8,00/1,20 m. alt., en cont. de 1 L.

Ejemplares 4 4,00

4,00 5,00 20,00

SUM03        m2  MASA HETEREOGÉNEA DE ARBUSTIVAS 1                               

Masa heterogénea de arbustivas en formato A.F. Suministro en formato A.F. de: Sacrocornia frutico-
sa (10% ) y  S. perennis (10% ), Atronemus machostachum (10 % ),  Juncus maitimus (10 % ), Jun-
cus acutus (10% ), Phragmites australis (10% ), Scirpus holoschoenus (10% ), Plantago crasifolia
(10% ), Limonium cossonianum (10% ) y  Limonium angustibracteum (10% )

Superficie 1 731,00 731,00

731,00 0,50 365,50

SUM05        m2  MASA HETEREOGÉNEA DE ARBUSTIVAS 3                               

Masa heterogénea de arbustivas en formato A.F. Suministro en formato A.F. de: Asparagus ma-
crorrhizus (34% ), Lotus creticus (33% ) y  asteriscus maritimum (33% )

Superficie 1 210,00 210,00

210,00 1,00 210,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 SUMINISTRO DE ESPECIES......... 900,50
SUBCAPÍTULO 04.04 PLANTACIONES Y TRANSPLANTES                                     

PLANT01      ud  PLANTACIÓN ARBUSTOS                                             

Plantación de arbustos de 1/2 m. de altura, suministradas en contenedor o cepellón, en hoyo de plan-
tación realizado en terreno compacto, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base in-
ferior/base superior/altura de 40x40x40 cm, abierto por medios manuales incluido replanteo. Relleno
lateral y  apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, sin mez-
clar con tierra vegetal, formación de alcorque y primer riego, completamente ejecutada. No incluye el
precio de la planta.

Ejemplares 1 65,00 65,00

65,00 5,03 326,95

PLANT02      m2  PLANTACIÓN ARBUSTOS EN MASA                                     

Plantación de arbustos, en masa, suministrados en formato A.F., con una densidad de 1 plantas/m2,
en terreno llano, prev iamente descompactado hasta una profundida de 30 cm. sin aporte de tierra ve-
getal externa. Distribución de plantas aprobada por la Dcc. F., plantación y  primer riego. No incluye
el precio de la planta

Superficie 1 971,00 971,00

971,00 3,00 2.913,00

PLANT03      ud  TRANSPLATE DE PANCRATIUM MARITIMUM                              

Trasplante de ejemplares de Pancratium maritimum ubicados en las coordenadas 37º 46' 49.79" N y
0º 44' 57.32" O. Trasplante fuera del recorrido y  de cualquier senda, a 1m. del lugar actual en las
condiciones adecuadas para el trasplante.

Ejemplares 3 3,00

3,00 5,00 15,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 PLANTACIONES Y........................... 3.254,95
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SUBCAPÍTULO 04.05 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES                                      

ROCA01       m   COLOCACIÓN ROCA CALIZA                                          

Suministro y  colocación de roca caliza de cantera cercana de 30-40 cms diámetro, puesta en seco,
efectuado por medios manuales. Colocada según indicaciones de planos de Proyecto. Distribución:
1/2ml en 150 m.

Superficie 1 150,00 150,00

150,00 22,34 3.351,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.05 TRATAMIENTO DE SUPERFICIES. 3.351,00
SUBCAPÍTULO 04.06 RIEGOS                                                          

RIE01        ud  RIEGO DE ESPECIES ARBUSTIVAS                                    

Riego con cuba de agua para especies plantadas. Se consideran necesarios 5 L./especie o m2. Se
estiman 4 riegos cada 30 días. Para cada riego se necesitan 4 cubas.

Riesgos necesarios 6 6,00

6,00 150,25 901,50

MANT01       ud  MANTENIMIENTO DE CONTROL                                        

Control y  eliminación cada treinta días durante los primeros seis meses de posibles rebrotes y  germi-
nados de especies invasoras.

Controles necesarios 6 6,00

6,00 80,00 480,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.06 RIEGOS............................................ 1.381,50

TOTAL CAPÍTULO 04 JARDINERÍA...................................................................................................................... 17.010,60
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CAPÍTULO 05 GESTIÓN DERESIDUOS  

ESCO01  m3  CARGA Y TRANSPORTE RESIDUOS SEGÚN RD105/2008  

Carga y transporte de escombros mixtos debidamente separados atendiendo a especificaciones de
Proyecto, Gestión de Residuos y  órdenes de Dirección Facultativa (con maderas, chatarra, plásti-
cos...), tanto los generados en obra como los ex istentes en las zonas colindantes al ámbito de actua-
ción, a Planta de Reciclaje de residuos de construcción y  demolición (RCD´s) por transportista auto-
rizado (por la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma), a una distancia mayor de
10 km. y  menor de 20 km., considerando ida y  vuelta, en camiones basculantes de hasta 20 t. de
peso, cargados con pala cargadora grande, incluso canon de entrada a planta, sin medidas de pro-
tección colectivas. (Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre. Plan Nacional de Residuos de
construcción y  demolición 2001)

Gestión de resiudos 1 1,00

1,00 685,79 685,79

TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DERESIDUOS................................................................................................... 685,79
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SEG01        ud  PROTECCIONES INDV. COLECTIVAS Y MED AUX.                        

Protecciones colectivas, indiv iduales y  medios aux iliares necesarios para la ejecución de toda la
obra.

1 1,00 1,00

1,00 1.288,36 1.288,36

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 1.288,36

TOTAL...................................................................................................................................................................... 216.509,58
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO................................................................................................... 11.352,66 5,24

2 ESTRUCTURA........................................................................................................................................ 14.636,70 6,76

3 CARPINTERÍA........................................................................................................................................ 162.699,09 75,15

4 CARTELERÍA......................................................................................................................................... 8.836,38 4,08

5 JARDINERÍA.......................................................................................................................................... 17.010,60 7,86

-05.01 -TALA Y EXTRACCIÓN DE ESPECIES VEGETALES.................................................... 8.122,65

-05.02 -SUMINISTRO DE ESPECIES VEGETALES DE VIVERO................................................ 900,50

-05.03 -PLANTACIONES Y TRANSPLANTES........................................................................ 3.254,95

-05.04 -TRATAMIENTO DE SUPERFICIES............................................................................ 3.351,00

-05.05 -RIEGOS................................................................................................................. 1.381,50

Control y  eliminación cada treinta días durante los primeros seis meses de posibles
rebrotes y  germinados de especies invasoras

6 GESTIÓN DERESIDUOS.......................................................................................................................... 685,79 0,32

7 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................................... 1.288,36 0,60

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 216.509,58

19,00%  GG + BI.................................................................. 41.136,82

21,00% I.V.A....................................................................... 54.105,74

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 311.752,14

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 311.752,14

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con CATORCE CÉNTI-
MOS

Murcia, a diciembre de 2019.

El promotor Redactores de Proyecto

Paloma Ferrer Bas, paisajista.
Pablo Carbonell Alonso, arquitecto.
Nº colegiado COAMU: 1312
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