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1.-ANTECEDENTES 
 

En mayo de 2021 FUNDACIÓN AZTI- AZTI FUNDAZIOA, presenta al Ayuntamiento de 

Sukarrieta solicitud de licencia de obras en la zona de servidumbre de protección marítimo–terrestre, 

para la instalación de bombas sumergibles de agua fecales y tubería de impulsión hasta su conexión a 

tubería existente de saneamiento en el puente de acceso a la isla (lado isla). 

El Ayuntamiento de Sukarrieta, a petición de la Demarcación de Costas en el País Vasco, solicita con 

fecha de 26 de julio de 2021, nueva documentación según escrito de salida nº 309 de 28 de julio de 

2021. 

La petición de información engloba: 

- Solicitud de concesión firmada. 

- Descripción de la actuación a realizar. 

-  Plano a escala adecuada con las líneas de deslinde. 

- Justificación de la actividad, necesidad de instalación de dicha tubería, su funcionalidad y 

justificación de necesidad de ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en 

su caso y siguiendo lo estipulado en el artículo 321.C. 

- Declaración expresa de que cumplen las disposiciones de la legislación de Costas en sus 

normas generales y específicos que se dicten paro su desarrollo y aplicación en cumplimento 

del artículo 44.7L.C. 

-  

En junio de 2021 FUNDACIÓN AZTI- AZTI FUNDAZIOA realiza la solicitud, ante URA (Ur 

Agentzia - Agencia Vasca del Agua), de la autorización de las obras en zona de servidumbre de 

protección marítimo-terrestre. 

En septiembre de 2021 FUNDACIÓN AZTI- AZTI FUNDAZIOA recibe escrito de URA solicitando 

aclaraciones sobres las obras a realizar, ampliación de documentación y definición de las 

instalaciones de  vertido actuales, a petición de la Demarcación de Costas en el País Vasco. 

 

2.- SITUACIÓN ACTUAL   
 
El Patronato de la Fundación AZTI está conformado por representantes de empresas e instituciones 

del sector pesquero, alimentario y medio ambiente marino, así como del Gobierno Vasco. 

La FUNDACIÓN AZTI tiene su sede central en el edificio de servicios sito en la isla de 

Txatxarramendi en el municipio de Sukarrieta. 
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Los datos de la fundación son: 

Nombre: Fundación AZTI- AZTI Fundazioa 

Nº Registro: F-38 

CIF: G48939508 

Fecha de constitución: 28/11/1997 

Fecha de inscripción: 22/12/1997 

Fecha de publicación: 22/01/1998 

Domicilio: ISLA DE TXATXARRAMENDI, S/N 

Municipio: Sukarrieta 

C.P.:48395; Territorio: Bizkaia 

Teléfono: 94 687 07 00 

Fax: 94 687 00 06 

Página Web: http://www.azti.es 

 

El edificio de Sukarrieta alberga oficinas, dos instalaciones y 3 laboratorios: 

- Planta piloto y talleres de tecnología marina, cuadrados para procesos de tecnología pesquera 

y marina. 

- Instalaciones de Frigoríficas y de Congelación. 

- Laboratorios de Biología Marina y Pesquera. 

- Laboratorio de Óptica. 

- Laboratorio de Microbiología Marina: Cultivos bacterianos, microscopía de epifluorescencia, 

citometría de flujo. 

 

El personal adscrito al centro está formado por 102 personas, (incluidas el personal de limpieza y de 

seguridad). 

 

Además del centro de Sukarrieta, AZTI tiene centros en Pasaia (Gipuzkoa) y Derio (Bizkaia).  

El centro de Sukarrieta inicialmente desde diciembre de 1990, como “Instituto para la Ciencia y 

Tecnología Pesquera en Txatxarramendi” viene desarrollando, actividades de evaluación y mejora de 

gestión pesquera, tecnologías pesqueras y  acuicultura entre otras. 

 

3.- OBJETO 
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EL objeto del PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN 

EDIFICIO AZTI Y TUBERIA DE SANEAMIENTO EN PASEO PEATONAL EN LA ISLA DE 

TXATXARRAMENDI. SUKARRIETA (BIZKAIA) es definir las actuaciones  a realizar y completar la 

documentación presentada para Licencia de Obras, de Autorización de obras en Zona de 

Servidumbre de Protección y de Ocupación de DPMT. 

 

4.- VERTIDOS 
 
Desde el inicio de la actividad los efluentes de aguas residuales generados en el edificio, han sido 

tratados antes de su vertido. 

 

El proyecto del edificio incluye una instalación de tratamiento de aguas residuales que es la que en la 

actualidad funciona. En primer lugar se realiza un desengrase de las aguas mediante un separador de 

sólidos, posterior se separan las grasas, para pasar a una fosa séptica donde se produce una digestión 

anaerobia, de aquí pasa a un pozo de bombeo, donde finalmente las aguas depuradas son bombeadas 

mediante 2 bombas autoaspirantes, sitas en el cuarto técnico del edificio, hasta unas zanjas filtrantes 

situadas en el centro de la isla. No hay vertido al mar, se realiza al DPH mediante infiltración. 

Para que el funcionamiento de las bombas no se detenga, existe un grupo electrógeno para  

suministro eléctrico en caso de  fallo del de red. 

 

4.1.- DOTACION Y VOLUMENES DE DISEÑO FOSA  
 

Características de diseño de la fosa fueron: 

Dotación:     50 l/persona/día 

Personal:     80  

He:      20,5  

Almacenamiento fango:   1.025 litros 

Almacenamiento costra:   185 litros 

Almacenamiento agua:   4.075 litros 

Volumen fosa:    5.285 litros 

 

4.2.- CARACTERISITICAS DEL INFLUENTE 
 

El influente a las instalaciones de depuración se cataloga como agua residual urbana o asimilable a la 

misma. 
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4.4.- DOTACION Y VOLUMENES DE VERTIDO ACTUALES 
 

Las nuevas condiciones de funcionamiento son: 

Dotación considerada:     75 l-operario/día 

Personal:      102  

Volumen diario por personal:   7.650 litros. 

Volumen vertido por instalaciones:   15% del V. por  personal (*) 

Volumen diario por instalaciones:   1.147,50 litros  

Volumen diario por limpiezas:   450,0 litros 

Volumen total:     9.247,50 litros/día 

(*) ratio según experiencia del centro. 

 

5.- SOLUCIÓN ADOPTADA 
 
Se plantea como solución, mantener las instalaciones de pretratamiento actuales de, desbaste, 

desengrase, y fosa séptica, cambiar los equipos de bombeo por otros de mayor eficiencia energética y 

enviar el vertido, recogido en el pozo de bombeo, hasta la red de saneamiento municipal situada en el 

puente de acceso a la isla mediante una tubería de PEHD de diámetro exterior 90 mm. 

 

5.1.- JUSTIFICACIÓN Y NECESIDAD DE LA NUEVA INSTALACIÓN BOMBEO 
 

La justificación de la nueva instalación viene garantizada en el ahorro de energía por la disminución 

de consumo eléctrico gracias al empleo de equipos más eficientes que los actuales (de 20 años de 

antigüedad) además, se evitará la infiltración en el terreno, se eliminará el tránsito de camiones que 

se realiza cada 6 meses para el vaciado de la fosa pasando a una frecuencia estimada de dos años y 

permitirá enviar los vertidos, previa conexión al colector de saneamiento municipal, a la EDAR de 

Lamiarán para su tratamiento. 

 

Se considera necesaria la instalación de la nueva tubería, ya que permitirá el envío del vertido hasta 

el colector municipal, y consecuentemente dejar de verter el efluente depurado en la zona de 

infiltración del centro de la isla como se viene haciendo hasta ahora. Por todo ello, se entiende que 

queda justificada la necesidad de las nuevas instalaciones de acuerdo al artículo 32 de la Ley 

22/1988, Ley de Costas. 
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Esta obra cumple con la petición de URA (Agencia Vasca del Agua) que en su escrito de ref. SV-B-

2013-0155 (ver Anejo 1.1)  indica que  “… se informa que deberá conectar las aguas residuales al 

citado saneamiento a la mayor brevedad…”, refiriendo saneamiento el colector existente en el 

puente de acceso a la isla. 

 

5.2.- NUEVO BOMBEO 
 

Se instalarán dos bombas, una en reserva, nuevas tipo sumergibles marca FLYGT o similar de 2,4kw 

e impulsor N adaptativo, especial para aguas residuales. El caudal máximo capaz de bombear será de 

20 m3/h con una pérdida de carga variable y ajustable. La instalación se hará en el pozo existente sin 

modificar el mismo. Se cambiará la tapa de acceso al mismo por una de dimensiones 880 x 1650mm 

de fundición dúctil  s/ EN-124. Clase D-400. 

Las impulsiones de las bombas llevarán sus válvulas de retención y aislamiento, se juntarán en un 

colector unitario  de PE de diámetro exterior 90 mm que de manera soterrada llegará hasta el paseo 

peatonal por donde continuará hasta alcanzar el colector de saneamiento existente.  

 

 

UBICACIÓN: 

La implantación de las nuevas bombas se hará en el pozo existente situado dentro de la zona de 

servidumbre de protección, por lo que no se modificará el actual pozo. El nuevo cuadro eléctrico para 

protección y control de las bombas, se instalará en el interior del cuarto técnico del edificio, 

sustituyendo al actual. 

Las coordenadas del pozo existente son: X: 5249774.7837 ; Y: 4804817.9901 
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Fotografía nº1: Ubicación pozo de bombeo 
Fuente: https://sig.mapama.gob.es/dpmt/ (Coordenadas en UTM30N ETRS 89) 
 

La instalación de las nuevas bombas se hará desde el exterior sin necesidad de acceder al interior. 

El nuevo bombeo se completa con una sonda piezorresistiva para medida del nivel en el pozo, niveles 

tipo boya, auxiliares para control del bombeo en caso de fallo de la sonda analógica y cuadro 

eléctrico de fuerza, protección y control a instalar en sala de mantenimiento del edificio. 

 

Características de las bombas: 

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX3069.160SH 

Versión de bomba 160 standard con impulsor N Adaptativo Tipo de presión SH - Nº de Curva 270 

Tipo de impulsor N Semiabiertobicanal Tipo de Instalación X = Retrofit Diámetro de salida de 

bomba (mm) 65 Preparada para válvula de limpieza 

MOTOR: Potencia de Bomba (kw) 2,4 - Nº de Polos 2 Frecuencia 50 Hz - Nº de Fases 3 - Operación 

S1 (24h /día) Voltaje 400 Vs - Corriente nominal 5,10 A 

Velocidad 2,780 rpm - Protección IP 68 

Conexión de bomba Y Directo - Aislamiento H (180ºC) Max. Temperatura del líquido 40ºC 

Protección de Temperatura en el Stator mediante 3 x sondas térmicas 

MATERIALES: Material del impulsor: Castiron - Grey iron Cuerpo de Bomba: HºFº GG-25 

Pozo de bombeo 
X=524974.7837  
Y=4804817.9901 
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5.2.2.‐VALORACION:	
El importe de los trabajos de sustitución del bombeo actual por el nuevo, es de diecisiete mil 

quinientos veinte siete euros con treinta céntimos (17.527,30 €) IVA no incluido..  

Plazo de ejecución: 4 semanas  

 

5.3.- TUBERIA DE IMPULSIÓN 
 
Como hemos comentado, las impulsiones de las bombas se unen en una tubería de polietileno, PE100 

90Ø 10 Atm. (5,4mm) s/ EN 12201-2+A1:2013, que llevará el agua residual hasta el colector de 

saneamiento existente en el puente de acceso a la isla. 

 

5.3.1.‐ALTERNATIVAS	DE	IMPLANTACIÓN	DE	TUBERÍA	
 
Indicar que la isla tiene 3 “zonas urbanas”, el edificio y zonas anexas de sus  instalaciones, la 

carretera de acceso para vehículos y el paseo peatonal  con su mirador en el lado norte. 

 
Por el lado este, discurre la carretera asfaltada de acceso para vehículos al edificio. La carretera 

termina en una zona de aparcamiento a unos 100 m del edificio. A partir de aquí hasta el edificio, la 

calle está pavimentada cruzando por el techo de una sala de reuniones  y exposición. 

En el lado oeste, se encuentra un paseo peatonal de unos 1,8-2,5 m de ancho que bordea toda la isla 

desde el puente hasta el mirador situado en el lado norte. El camino esta pavimentado con 

“plaquetas” y tiene un muro de 0,8 m de altura y  0,2 m. de ancho en el lado mar que sirve de 

barandilla de protección. En lado contrario, lado isla, existe un pequeño murete de 0,5 m de alto  con 

acabado en piedra que sirve para delimitar el  paseo con el Parque Botánico. 

El centro de la isla se encuentra ocupado por el Parque Botánico que alberga diferentes especies de 

árboles.  

 
 
A la hora de evaluar posibles caminos para llevar la tubería de impulsión hasta el colector municipal, 

se han estudiado varias alternativas teniendo en cuenta la orografía de la isla. 

 
A.-Llevar la tubería por la carretera de acceso al edificio, lado este de la isla. 

B.-Llevar la tubería por el centro de la isla. 

C.-Llevar la tubería por el paseo peatonal situado en el oeste de la isla. 
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Recordemos que la tubería de impulsión será de polietileno PE-100 de diámetro exterior 90 mm, de 

10 atm., con uniones estancas mediante manguitos electro soldables. 

 

De las alternativas, la primera es la más larga de trazado e implica pasar por el techo de una sala 

situada bajo rasante de terreno, que hace funciones de sala de reunión, exposición, etc. La sala se 

encuentra entre el final de la carretera asfaltada y el edificio, se extiende por unos 25 m de largo y 

otros 20 de ancho ocupando toda la superficie de paso, su cubierta es transitable para vehículos 

ligeros. La elección de esta opción implicaría la sustitución completa del forjado de cubierta de la 

sala y su reconstrucción con la importante repercusión económica que ello supondría, además de 

interferir considerablemente en el funcionamiento del centro. Luego, la tubería, continuaría por la 

carretera de acceso de vehículos hasta el puente. Indicar que esta solución supone una generación de 

residuos importante. 

 

La segunda opción, tubería por el centro de la isla, necesita realizar una zanja, con maquinaria pesada 

por el centro del Parque Botánico que abarca todo el bosque del centro de la isla, con la consiguiente 

pérdida de árboles y la realización de una profunda “cicatriz” en el parque que tardaría años en 

recuperarse. El tránsito de la tubería por el centro de la isla crea un punto alto en la impulsión lo que 

obligaría a colocar una válvula tipo ventosa en la tubería, si queremos garantizar el funcionamiento 

de la impulsión. La ventosa necesita la construcción de su correspondiente arqueta y vaciado que se 

encontraría en mitad del parque. El daño medioambiental de esta solución hace que quede descartada. 

 

En la tercera opción, por paseo peatonal, la nueva tubería  discurrirá por el paseo peatonal existente 

en el lado oeste de la isla e irá apoyada en la solera del paseo por el lado interior del muro qeusirve 

de barandilla de protección del paseo. Esta alternativa es la de trazado más corto, más  sencilla y de 

menor impacto ambiental, 

 

5.3.2.‐SOLUCIÓN	ADOPTADA	
 
Se descarta la primera alternativa por la complejidad, alto costo y alta generación de residuos, la 

segunda alternativa queda descartada por el impacto medioambiental negativo en la reserva de 

Urdaibai, su alto costo y alta generación de residuos. 
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20 cm 

20 cm 

Tubería de PE Diámetro Ext.90 mm PN10 

Cuña de hormigón en masa para 
protección  tubería. 

La tercera opción, tubería por paseo peatonal es la de trazado más corto, más sencilla de realizar, más 

rápida de ejecución, la de presupuesto económico más bajo y la de menor impacto ambiental, por su 

emplazamiento en una zona  urbana (paseo peatonal) y por su  modo de construcción 

 
Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores se elige la tercera opción para la instalación de la 

tubería de impulsión. 

Esta solución queda amparada por el artículo 44.6 de la Ley de costas que indica  “Las instalaciones 

de tratamiento de aguas residuales se emplazarán fuera de la ribera del mar y de los primeros 20 

metros de la zona de servidumbre de protección…No se entenderá incluida en los supuestos de 

prohibición del párrafo anterior la reparación de colectores  existentes, así como su construcción 

cuando se integren en paseos marítimos u otros viales urbanos”.  

 
 
La tubería a instalar será  de polietileno PE-100 90Ø 10 Atm. (5,4mm) s/ EN 12201-2+A1:2013 que 

saliendo de forma enterrada desde el pozo de bombeo llega al muro exterior del paseo peatonal y 

desde aquí discurre apoyada en el suelo y pegada al muro por la parte inferior e interior de paseo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía nº 3: Paseo peatonal y tubería 
IMPLANTACIÓN TUBERIA PEHD DE.90- PN10 EN PASEO PEATONAL 
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La afección de la obra es pequeña, ya que se reduce a un “triangulo” de 20 cm x 20 cm que no impide 

el tránsito de personas por el paseo. 

 

5.3.3.‐	VALORACIÓN		
El importe de los trabajos de instalación de la tubería es de veinte mil ciento cincuenta y cuatro 

euros con noventa céntimos (20.154,90 €) IVA no incluido.  

Plazo de ejecución: 5 semanas  

 

6.- UBICACIÓN 
 

La zona donde se prevé llevar a cabo la actuación está situada en la Reserva de Biosfera de Urdaibai, 

en un entorno que forma parte de la ES0000144 ZEPA Ría de Urdaibai y también de la ES 2130007 

ZEC Zonas Litorales y Marismas de  Urdaibai, concretamente en la isla de Txatxarramendi.  

 

Ateniéndose a las condiciones descritas en el presente proyecto no se prevén que las acciones 

previstas vayan a generar afecciones al medio ambiente terrestre o marítimo, ni a la fauna, 

cumpliéndose con las indicaciones del Plan de Acción Territorial de Saneamiento de Urdaibai (BOB 

núm. 112. Martes, 13 de junio de 2006). 

 
7.- PROGRAMA DE TRABAJOS Y FASES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 
 Como se ha descrito antes, la obra tiene dos partes diferenciadas, la instalación de la tubería y la 

sustitución del nuevo bombeo.  

El plazo de ejecución previsto es de 5 semanas para la tubería y 4 semanas para el bombeo. La 

finalización de cada partida se solapará, así el plazo total de la obra será de 5 semanas. 

 

Las fases de ejecución serán: 

Instalación de nueva tubería: 

- Replanteo 

- Instalación. 

Instalación de nuevo bombeo: 

- Replanteo 

- Instalación de nuevos equipos 
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- Instalación del tramo enterrado de tubería de impulsión desde el bombeo  hasta paseo y unión 

con la nueva tubería 

- Instalación de cuadro eléctrico 

- Pruebas 

 

8.- ACOPIO DE MATERIAL Y MAQUINARIA 
 
A la hora de ejecutar la obra, ésta se hará manualmente utilizando pequeña maquinaria, como taladro 

percutor portátil, u hormigonera portátil. Se balizará la zona de trabajo, estando la zona de acopio de 

materiales en el interior de la parcela del edificio, concretamente en la zona de aparcamiento fuera 

del paseo y del parque botánico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº4: Ubicación zona de acopios 
Fuente: https://sig.mapama.gob.es/dpmt/ (Coordenadas en UTM30N ETRS 89) 
 

El acceso a la zona de trabajo desde la zona de acopio se realizará por viales existentes, por lo que no 

se contempla caminos o zonas de paso por zonas no urbanas. 

 

En el paseo peatonal, la zona de trabajo esta confinada por sus muros quedando garantizada la 

protección al medio terrestre y marítimo. Los sobrantes de tubería, como recortes, o pequeños 

Pozo de bombeo 
X=524974.7837  
Y=4804817.9901 

Zona de acopio 
material y 
maquinaria 
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residuos de hormigón se recogerán, todos los días, en el lugar de obra para llevarlos al punto limpio 

que se instalará junto a  la zona de acopio. 

 

9.-  CONDICIONES TECNICAS 
 
Para la ejecución de las obras a realizar, se aplicarán las especificaciones establecidas en el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976 (PG-3/75) para 

Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales con las 

modificaciones y ampliaciones aprobadas para el mismo desde dicha fecha. 

 
Resumimos las características de los principales equipos: 

 
BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX3069.160SH 

Versión de bomba 160 standard con impulsor N Adaptativo Tipo de presión SH - Nº de Curva 270 

Tipo de impulsor N Semiabiertobicanal Tipo de Instalación X = Retrofit Diámetro de salida de 

bomba (mm) 65 Preparada para válvula de limpieza 

MOTOR: Potencia de Bomba (kw) 2,4 - Nº de Polos 2 Frecuencia 50 Hz - Nº de Fases 3 - Operación 

S1 (24h /día) Voltaje 400 Vs - Corriente nominal 5,10 A 

Velocidad 2,780 rpm - Protección IP 68 

Conexión de bomba Y Directo - Aislamiento H (180ºC) Max. Temperatura del líquido 40ºC 

Protección de Temperatura en el Stator mediante 3 x sondas térmicas 

MATERIALES: Material del impulsor: Castiron - Grey iron Cuerpo de Bomba: HºFº GG-25 

Material del eje: Stainlesssteel 431 EN 10088-3-1.4057 

Juntas mecánicas Interior/Superior: Grafito (CSb) - Cerámica (Al2 O3) 

Juntas mecánicas Exterior/Inferior: Widia (WCCR) - Cerámica (Al2 O3) 

Con SPIN OUT - Tipo y Longitud de CABLE: 10m SUBCAB 4G1,5+2x1,5 

 
TUBERIA de polietileno, PE100 90Ø 10 Atm. (5,4mm) s/ EN 12201-2+A1:2013, unida mediante 

manguitos electro soldables. 

 
 Durante la ejecución de la obra se deberá prestar atención especial a: 
 
 

- No se pueden ejecutar cortas o desbroces de ningún tipo de vegetación en general y en 

especial se deberán cuidar durante la obra todos los ejemplares de lentisco (Pistacia lentiscus).  
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- La ejecución de las obras se deberá realizar fuera del periodo reproductivo de las especies de 

fauna del entorno. Dicho periodo comprende los meses entre septiembre y febrero.  

- La circulación y aparcamiento de los vehículos a motor estará limitado a las zonas habilitadas. 

- Como norma general se prohíbe cualquier actividad que pueda generar enturbiamiento de las 

aguas  

- El constructor deberá evitar cualquier tipo de vertido derivado de la ejecución del proyecto 

solicitado. Se deberá tener especial cuidado en no verter hormigón u otros elementos a ningún 

punto donde pudiera llegar a la red hidrográfica o al mar. 

- Al finalizar los trabajos inmediatamente, se retirarán todos los materiales utilizados para la 

realización del trabajo, así como los escombros y/o restos de la obra. Todos los espacios 

utilizados quedarán limpios y en perfectas condiciones. No obstante, se deberá cumplir lo 

establecido en el Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición.  

- Catálogo español de especies exóticas invasoras. La maquinaria que se utilice en las 

operaciones deberá estar limpia, sin restos de barro o tierra que puedan ser portadores de 

propágulos o semillas de especies invasoras que puedan afincarse en el entorno.  

- Se deberá avisar previo, con al menos 72 horas de antelación, a la Guardería del 

Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural de la Diputación Foral de Bizkaia (tfno.: 

666 485 879) para comunicar el inicio de los trabajos y, en su caso, para atender las 

instrucciones que este pueda comunicar.  

 

 
10.- IMPLANTACIÓN DE TUBERIA Y  OCUPACIÓN DE DPMT 
 

Para determinar la afección a la zona DPMT, se ha realizado un levantamiento topográfico del paseo 

peatonal y zona de bombeo, ver planos, para ello se han consultado los planos de deslinde DPMT 

para la isla de Txatxarramendi en: 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-
costa/bizkaia/deslinde-bizkaia.aspx 
https://sig.mapama.gob.es/dpmt/ 
 

Una vez superpuesto el plano topográfico con la tubería y las líneas de deslinde, se aprecia que el 

trazado de la conducción invade dos zonas del DPMT, por lo que se debe solicitar la Concesión de 

Ocupación del DPMT para estas dos zonas. 

En los planos y anexo correspondiente se define la ocupación a solicitar.  
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Fotografía nº 5 : Zonas de Ocupación DPMT 

Fuente: https://sig.mapama.gob.es/dpmt/  (Coordenadas en UTM30N ETRS 89) 
 
En  amarillo se indican las zonas de ocupación del DPMT. 

Las obras objeto de la concesión son las correspondientes a los tramos de la tubería de impulsión que 

invaden el límite DPMT aprobado son los siguientes: 

 

En la de la zona norte, más cercana al bombeo, la longitud de tubería afectada es de 23,80 m, que con 

una anchura de 20 cm  de tapado resulta una superficie de ocupación de 4,76 m2. 

En la zona sur, la longitud es de 95,80 m siendo la superficie a ocupar de 19,16 m2. 

Ver Anejo nº 2 de Concesión de Ocupación. 
 
 
11.- GESTIÓN DE RESIDUOS 
 
 
El Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición se realiza en cumplimiento del 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición. 

Pozo de bombeo 
X=524974.7837  
Y=4804817.9901 

Pto. de unión con 
colector existente. 
X=524795.4056    
Y=4804503.9073 
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El objetivo de la mencionada disposición es conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad 

constructiva estableciendo unos requisitos mínimos de producción y gestión, fomentando, por este 

orden: la prevención, reutilización, reciclado y valorización frente al depósito en vertedero. 

El Estudio de Gestión de Residuos realizado en este proyecto y que se acompaña como Anejo nº 6 

tiene como finalidad recoger las directrices de gestión de residuos de construcción y demolición que 

posteriormente se concretarán en obra mediante el Plan de Gestión de Residuos (PGR) elaborado por 

el contratista. 

 

12.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
El  Real Decreto 1627/1997  implanta la obligatoriedad de incluir un Estudio de Seguridad y Salud 

para los proyectos de edificación y obras públicas  cuando se encuentren incluidos en alguno de los 

supuestos recogidos en la tabla adjunta. 

 

APARTADOS A 
CONSIDERAR 

CONDICIONES DEL 

REAL DECRETO 
1627/1997 

DATOS DE LA 
OBRA 

NECESIDAD 
DEL  P. S. y 

S. 

Presupuesto de 
ejecución por contrata 

≥ 450.759 € 123.424,38€ NO 

Duración estimada > 30 días laborables 5 semanas NO 

Trabajadores 
simultáneos 

> 20 4 No 

Volumen mano de 
obra estimado 

> 500 Jornadas 41,5 jornadas NO 

Tipo de obra 

No ser: 

 Túnel 

 Galería 

 Conducción 
subterránea 

 Presa 

Instalación de 
bombeo y 
tubería.  

NO 

 

De acuerdo con las indicaciones del Real Decreto se analiza la necesidad de redactar el Estudio de 

Seguridad y Salud. 

 

La obra definida en el proyecto de  “PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN BOMBEO DE 

AGUAS RESIDUALES EN EDIFICIO AZTI Y TUBERIA DE SANEAMIENTO EN PASEO 
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PEATONAL EN LA ISLA DE TXATXARRAMENDI. SUKARRIETA (BIZKAIA)” no se ve 

reflejado en parte de los supuestos, por lo que  no se confecciona, en la fase de redacción del  mismo, 

un Estudio de  Seguridad y Salud. 

No obstante en fase de obra, el constructor deberá presentar un estudio de riesgos de los trabajos a 

realizar y medidas a adoptar para su ejecución. 

 
 
13.- PRESUPUESTO GENERAL 
 

En el documento  correspondiente se define la especificación y el presupuesto completo de las obras 

a realizar. 

Siendo el Presupuesto General: 

 

1.- BOMBEO     14.229,36€ 

2.- TUBERIA PE    16.204,03€ 

3.- GESTION DE RESIDUOS  632,32 € 

4.- SEGIURIDAD Y SALUD  600,00 € 

 Suma Ejecución Material  31.665,71 € 

 13% de G.G.    4.116,54 € 

 6% de B.I.    1.899,95 € 

 Suma Ejecución Contrata  37.682,20 € 

 

 21% de IVA    7.913,26 € 

  TOTAL   45.595,46 € 

 
Asciende el presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de treinta y un mil seiscientos 

sesenta y cinco euros con setenta y un céntimos, 31.665,71 €.  

Sumado el 13 % de Gastos Generales y 6% de Beneficio Industrial asciende la suma de Ejecución 

Contrata  de la obra a la cantidad de treinta y siete mil seiscientos ochenta y dos euros con veinte 

céntimos, 37.682,20 €. 

 Incrementado el 21% de IVA, asciende a un total de cuarenta y cinco mil quinientos noventa y 

cinco euros con cuarenta y seis céntimos, 45.595,46 € IVA (21%) incluido. 

 
 
14.- PLAN DE OBRA Y PLAZO DE  GARANTÍA 
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El plazo estimado para la ejecución de la obra es de cinco semanas (5). Las obras no se ejecutarán 

entre septiembre y febrero por ser el periodo reproductivo de las especies de la fauna de la zona. 

 

 El período de garantía se fija en  un (1) año contando a partir de la fecha del Acta de Recepción de 

las obras.  

 

15.- CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
 
Conforme con el Decreto 838/1966 de 24 de Marzo, a  la  Orden de 28 de Junio de 1991 que dicta las 

correspondientes Normas Complementarias para la clasificación de Contratistas y al Real Decreto 

Legislativo 2/2000 de 16 de Junio, se propone que las condiciones mínimas de Clasificación del 

Contratista sean las especificadas a continuación, siempre que la obra se contratara  en  su totalidad. 

Debido a las características de la obra, NO SE EXIGE CLASIFICACIÓN 
 
 
16.-TERRENOS A OCUPAR. 
 

Los terrenos en los que se desarrollan la obra descrita en el presente documento son de pleno dominio 

de la Fundación AZTI, no obstante al tratarse de zonas de servidumbre de protección y de ocupación 

del DPMT será necesario realizar las gestiones encaminadas a conseguir los pertinentes permisos 

para la ejecución de los trabajos.  

En el Anejo nº 1 se indica la cesión de uso en favor de Fundación AZTI / AZTI Fundazioa por parte 

del Gobierno Vasco. 

El Anejo nº 2  describe la Concesión de Ocupación en DPMT 

 
17.- NORMATIVA DE APLICACIÓN 
 
Será de aplicación la siguiente normativa estatal y autonómica: 

• Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio modificada por Ley 2/2013 de 29 de mayo. 

• Reglamento de Costas Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre.  

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE, de 

26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 
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• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición en la CAPV 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 

• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Código Técnico de la Edificación, BOE 28 de marzo de 2006. 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, R.D. 1247/2008 de 18 de julio. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción de 

cementos (RC-16). 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Real 

Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto de los Trabajadores. 

• Convenio Colectivo de Construcción de la Provincia de Bizkaia (BOB 28 de julio de 2021) 

 

Se deberá atender en especial a lo marcado en: 
 
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la flora u fauna silvestres.  

• Decreto legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 

Conservación de la Naturaleza del País Vasco.  

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

• Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión de la 

Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

• Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 

lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se aprueban 

las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai.  

• Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón Europeo 

(Mustela lutreola) en el Territorio Histórico de Bizkaia.  
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• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras  

 

Para todas las instalaciones el contratista adoptará aquellas normas de las que exista edición posterior 

a la indicada en la presente Especificación. 

 
 
18.- DOCUMENTOS  DEL PROYECTO 
 
 
Contiene el  proyecto de  “Proyecto de instalación de un bombeo de aguas residuales en edificio 

AZTI y tubería de saneamiento en paseo peatonal en la isla de Txatxarramendi. Sukarrieta (Bizkaia)” 

los siguientes documentos:  

 

DOCUMENTO Nº 1  MEMORIA Y ANEJOS. 

Anejos a la Memoria: 

Anejo nº 1.- Cesión de uso a favor de AZTI. 

 Anejo nº 1.1.- Escrito de URA solicitando la conexión a colector 

Anejo nº 2.- Ocupación DPMT 

Anejo nº 3: Dimensionamiento. 

Anejo nº 4:.Equipos Mecánicos 

Anejo nº 5- Estudio de Explotación 

Anejo nº 6- Estudio de Gestión de Residuos 

Anejo nº 7- Control de Calidad 

Anejo nº 8  Analíticas de vertido 

Anejo nº 9 Bases de levantamiento topográfico. 

Anejo nº 10 Fotografías 

 

DOCUMENTO  Nº 2  PLANOS. 

 Nº 1.-Situación  

 Nº 2.- Emplazamiento 

 Nº 3.- Implantación general 

 Nº 4.-  Zona 1 de ocupación DPMT 

 Nº 5.- Zona 2 de ocupación DPMT 

 Nº 6.- Sección convencional 
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DOCUMENTO  Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES. 

DOCUMENTO  Nº 4 PRESUPUESTO. 

Capítulo 1.- Mediciones. 

Capítulo 2.- Cuadro de precios nº 1. 

Capítulo 3.- Presupuestos Parciales. 

Capítulo 4.- Presupuesto General. 

 

 

19.-ADECUACIÓN AL MARCO LEGAL VIGENTE 
 
La actuación proyectada, se va a ejecutar en una zona totalmente urbanizada.  

No se considera necesaria para la gestión del espacio Red Natura 2000,  ya que no se prevé que vaya 

a generar afecciones sobre la integridad del espacio ni sobre sus especies clave. 

Tampoco se prevé que pudieran existir afecciones sobre los hábitats de interés europeo o sobre los 

elementos de fauna y flora amenazada que pudiera existir en el ámbito de la obra. 

 

Tanto el alcance como el contenido del presente Proyecto cumplen con la normativa legal vigente en 

materia de costas, medioambiental y de la reserva de la biosfera de Urdaibai. En particular, con las 

disposiciones establecidas: 

- En la ley de costas Ley 22/1988 de 28 de julio modificada por la Ley 2/2013 de 29 de mayo y 

el  Reglamento de Costas Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre, 

- En el Plan de Acción Territorial de Saneamiento de Urdaibai, BOB núm. 112. Martes, 13 de 

junio de 2006 (Art. 24.2 Zona C2 Área de especial protección de la isla de Txatxarramendi). 

Así como también con aquellas otras normas establecidas con carácter general o específico de cara a 

su correcta aplicación y desarrollo. 
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16.- ANEJOS 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 1 
 

CESIÓN DE USO A FAVOR DE AZTI 
 
 
 

  



Donostia - San Sebastian, 1 –  01010 VITORIA-GASTEIZ
tef. 945 01 86 18 – Fax 945 01 87 01

JOSU IÑAKI ERCORECA GERVASIO, CONSEJERO DE 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y JUSTICIA Y SECRETARIO DEL 
GOBIERNO VASCO

CERTIFICO:

Que el Gobierno Vasco, en sesión celebrada el día 9 de diciembre de 2014 adoptó, entre otros, 
el siguiente Acuerdo:

PROPUESTA DE ACUERDO DE CESIÓN DE USO GRATUITA A FAVOR DE LA 
FUNDACIÓN AZTI/AZTI FUNDAZIOA, POR UN PLAZO DE DIEZ AÑOS, DEL INMUEBLE 
EN EL QUE SE UBICA EL CENTRO TECNOLÓGICO DE INVESTIGACIÓN, SITO EN LA 
ISLA DE TXATXARRAMENDI, DE SUKARRIETA. . (N. Exp.: 2014/00955) (A/20140294)

A propuesta del Consejero de Hacienda y Finanzas y de la Consejera de Desarrollo 
Económico y Competitividad, al amparo de lo previsto en el Decreto Legislativo 2/2007, de 6 
de noviembre, de aprobación del Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi, el 
Consejo de Gobierno adopta el siguiente

ACUERDO

“Primero.- Ceder a la Fundación Azti/Azti Fundazioa el derecho de 
uso gratuito del inmueble en el que se ubica el Centro Tecnológico de 
Investigación, sito en la Isla de Txatxarramendi, de Sukarrieta, que 
comprende el terreno y las construcciones e instalaciones existentes 
en el mismo.

Segundo.- El inmueble cuya cesión se acuerda deberá ser destinado 
por la entidad cesionaria a las finalidades propias de la misma, en 
particular, al mantenimiento del Centro Tecnológico de Investigación.

Tercero.- El plazo de la presente cesión se fija en diez (10) años a 
partir de la firma de la  correspondiente acta de entrega. Este plazo 
podrá ser prorrogado por un plazo máximo que tendrá como fecha de 
vencimiento el 25 de junio de 2029.

Cuarto.- Serán por cuenta de la entidad cesionaria, Fundación 
Azti/Azti Fundazioa, las obras de acondicionamiento del inmueble 
para el desarrollo de la actividad a la que está destinado. En todo 
caso, las obras realizadas quedarán en beneficio del inmueble, sin 
que la cesionaria pueda reclamar indemnización alguna. 

Quinto.- Serán por cuenta de la entidad cesionaria todos los gastos, 
tanto ordinarios como extraordinarios, que se originen en el inmueble 
que se cede, así como todas las responsabilidades derivadas de su 
uso. Asumirá igualmente la repercusión de los impuestos que se 
deriven de la titularidad del mismo.
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Sexto.- El incumplimiento por la cesionaria de las condiciones 
señaladas, así como el transcurso del plazo, determinarán la 
finalización de la presente cesión de uso y la obligación de entregar a 
la Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi el inmueble 
cedido en el estado de conservación propio del uso a que esté 
destinado; ello sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador 
y de la determinación de la indemnización por incumplimiento del 
deber de reversión que puedan resultar aplicables. A los efectos 
previstos en dicho artículo, el valor del inmueble objeto de la presente 
cesión se fija en 1.844.004,80 Euros. La devolución se formalizará 
mediante la firma de la correspondiente acta de reintegro. 

Séptimo.- El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad 
será el competente para vigilar el cumplimiento de los términos del 
presente acuerdo, así como las restantes funciones establecidas en 
el artículo 104.2 y en el artículo 103.3 del Texto Refundido de la Ley 
del Patrimonio de Euskadi. 

Octavo.- Se faculta a la Directora de Patrimonio y Contratación para 
el otorgamiento de cuantos documentos, públicos o privados, sean 
precisos para la efectividad del presente acuerdo, en aplicación de lo 
dispuesto en el Texto Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi.

Noveno.- Comuníquese al Parlamento Vasco el presente acto de 
disposición gratuita, en cumplimiento de lo previsto en el Texto 
Refundido de la Ley del Patrimonio de Euskadi”.

Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido la presente 
certificación en Vitoria-Gasteiz, a 16 de diciembre de 2014.
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ANEXO Nº 1.1 
 

ESCRITO DE URA SOLICITANDO LA CONEXIÓNA 
COLECTOR 
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FUNDACIÓN AZTI

Ref .: SV-B-2013-0155
ASUNTO: CONEXIÓN A COLECTOR.

Por resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua, de fecha 17 de mayo de
2011, se autorizó, sin plenos efectos jurídicos, a la FUNDACION AZTI el vertido indirecto al
dominio público hidráulico (en adelante DPH), realizado por infiltración en el terreno, de las
aguas residuales generadas en sus instalaciones ubicadas en el término municipal de
Sukarrieta (Bizkaia).

Por resolución del Director General de la Agencia Vasca del Agua, de fecha 1 de septiembre
de 2011, se corrigió un error recogido en la resolución de fecha 17 de mayo de 20'11,

otorgando efectos a la autorización desde la fecha de la mencionada resolución, debido a que
en el momento de la tramitación de la autorización de vertido las instalaciones realmente
estaban ejecutadas.

En el apartado 2.3 de la resolución por la que se autoriza en vertido se recoge lo siguiente:
"Dado que está en ejecución elproyecto de red de colectores dentro del Plan de saneamiento
de Urdaibai, para la conducción de las aguas residuales generadas en la zona de
Busturialdea, y posterior tratamiento en la EDAR de Lamiaran, deberán ejecutarse las obras
necesarias para preparar la conexión del vertido que ahora se autoriza a la infraestructura
indicada. Una vez ejecutada la obra de la red general y puesta en marcha de la EDAR de
Lamiaran, el vertido que ahora se autoriza, deberá conectarse, debiendo ser comunicado por
escrito a la Oficina de las cuencas cantábricas occidentales (bañez de Bilbao, 28-8e 48009
Bilbao)."

Por todo ello, teniendo en cuenta que junto a la pasarela que conecta la isla de
Txatxarramendi, en el lado de la isla, se ha ejecutado una arqueta de saneamiento para la
recogida de las aguas residuales generadas en la zona, desde el Area de Vertidos de la
Oficina de las cuencas cantábricas occidentales de la Agencia Vasca delAgua se informa que
deberá conectar las aguas residuales al citado saneamiento a Ia mayor brevedad y deberá
solicitar la extinción de la autorización de vertido, mediante la Sede Electrónica del Gobierno
Vasco.

Bilbao, a 5 de octubre de 2021

MENDEBALDEKO KANTAURIAR ARROEN BULEGOKO ISURKETA ARLO-ARDURADUNA

Et aespo¡ISABLE ÁREA VERTID)S DE LA )FICINA DE LAS CUENCAS CANTÁBRICAS OCCIDENTALES

Josr EnnnzKtN GUILLoRME

¿ll Kllr T6
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La autenticidad de este documénto puede s€r contrastada mediante el localizador

JOD0Z-T33Q86MW8 en la sede electronica httDs://euskad¡.eus/localizador
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ANEXO Nº 2 
 

CONCESION DE OCUPACIÓN DPMT 
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ANEJO Nº 2 CONCESION DE OCUPACIÓN DE DPMT. 

  



ANEJO Nº 2  2 
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ANEJO Nº 2  3 

1.- OBJETO. 

El presente anejo tiene por objeto servir de base para tramitar ante la Demarcación de 

Costas del País Vasco la correspondiente Concesión Administrativa para las obras que 

formando parte del PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES EN EDIFICIO AZTI Y TUBERIA DE SANEAMIENTO EN PASEO 

PEATONAL EN LA ISLA DE TXATXARRAMENDI. SUKARRIETA (BIZKAIA). se 

encuentran dentro de la Zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre que administra dicho 

organismo. 

 

2.- DELIMITACIÓN DE LAS OBRAS Y ZONA DE OCUPACIÓN 

Para determinar la afección a la zona DPMT, se ha realizado un levantamiento topográfico del 

paseo peatonal y zona de bombeo, ver  DOC. Nº 2 PLANOS del proyecto, para ello se han 

consultado los planos de deslinde DPMT para la isla de Txatxarramendi en: 

https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/proteccion-costa/actuaciones-proteccion-

costa/bizkaia/deslinde-bizkaia.aspx 

https://sig.mapama.gob.es/dpmt/ 

Para ello se han establecido 4 bases de levantamiento topográfico como se reseñan en el 

Anejo nº9. 

Una vez superpuesto el plano topográfico con la tubería y las líneas de deslinde, se aprecia que el 

trazado de la conducción invade dos zonas del DPMT, por lo que se debe solicitar la Concesión de 

Ocupación del DPMT para estas dos zonas. 

 

 

 

 

 

 

 

  



ANEJO Nº 2  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 5 : Zonas de Ocupación DPMT 

Fuente: https://sig.mapama.gob.es/dpmt/  (Coordenadas en UTM30N ETRS 89) 

En amarillo se indican las zonas de ocupación del DPMT, en los planos del proyecto vienen 

determinadas con detalle. 

 

  

Pozo de bombeo 

X=524974.7837  

Y=4804817.9901 

Pto. de unión con 
colector existente. 

X=524795.4056    

Y=4804503.9073 



ANEJO Nº 2  5 

20 cm

20 cm

Tubería de PE Diámetro Ext.90 mm

Cuña de hormigón en masa 

para protección  tubería. 

3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE LA CONCESIÓN 

La tubería a instalar será  de polietileno PE-100 90Ø 10 Atm. (5,4mm) s/ EN 12201-2+A1:2013 que 

saliendo de forma enterrada desde el pozo de bombeo llega al muro exterior del paseo peatonal y 

desde aquí discurre apoyada en el suelo y pegada al muro por la parte inferior e interior de paseo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía nº 3: Paseo peatonal y tubería 

IMPLANTACIÓN TUBERIA PEHD DE.90- PN10 EN PASEO PEATONAL 

Se opta por esta solución ya que el camino discurre en su mayor parte por el borde del acantilado 

y enterrar la tubería significa romper la losa de apoyo del paseo de la que se desconoce su 

estado. 

Al inicio de la traza, saliendo de la parcela del edificio la tubería ira enterrada para atravesar el 

paseo en unos 3,0 m, y 0,5-0,6 m de profundidad, pero en este caso la losa se apoya en terreno 

alejado del acantilado que facilita las labores de excavación. Una vez acabada la zanja se 

repondrá el mismo empedrado o uno de similares características. 

La longitud total de la tubería a instalar será de 290 m de los cuales 278 m discurren por el paseo 

peatonal. La tubería irá montada en tramos de 6,0 a 10 m unidos mediante manguitos electro-

soldables que garantizan la estanqueidad de la conducción, e irá conformándose según el discurrir 

del muro. 

La afección de la obra es pequeña, ya que se reduce a un “triangulo” de 20 cm x 20 cm que no 

impide el tránsito de personas por el paseo. 
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La ocupación se produce al invadir la tubería de impulsión (PE-100 90 mm 10 Atm) la zona de 

deslinde en dos tramos del paseo peatonal. 

En la de la zona norte, más cercana al bombeo, la longitud de tubería afectada es de 23,80 m, que 

con una anchura de 20 cm  de tapado resulta una superficie de ocupación de 4,76 m2. 

En la zona sur, la longitud es de 95,80 m siendo la superficie a ocupar de 19,16 m2. 

 

El total de ocupación de las instalaciones situadas en terrenos de Dominio Público Marítimo-

Terrestre, en zona paralela sensiblemente a la línea de deslinde, la longitud de la línea de 

deslinde afectada es de 119,60  m y una superficie de 23,92 m2. 

 

4.- PLANOS 

En el Documento nº2 del presente proyecto se han incluido los siguientes planos: 

 Nº 1.-Situación  

 Nº 2.- Emplazamiento 

 Nº 3.- Implantación general 

 Nº 4.-  Zona 1 de ocupación DPMT 

 Nº 5.- Zona 2 de ocupación DPMT 

 Nº 6.- Sección convencional 

 

5.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 

Para la ejecución de las obras a realizar  en Dominio Público Marítimo Terrestre, se aplicarán las 

especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales aprobado por 

O.M. de 6 de Febrero de 1.976 (PG-3/75) para Obras de Carreteras y Puentes de la Dirección 

General de Carreteras y Caminos Vecinales con las modificaciones y ampliaciones aprobadas 

para el mismo desde dicha fecha. 
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6.- VALORACIÓN DE LAS OBRAS 

A partir del presupuesto del proyecto, la valoración de la Ejecución Material de las obras 

realizadas en la zona de Dominio Público Marítimo-Terrestre asciende a la cantidad de: 

- Zona nº 1 (lado norte- bombeo). El presupuesto EM de la instalación en esta zona es de 

1.354,95  €  

- Zona n 2 (lado sur-puente). El presupuesto  EM de la instalación en esta zona es de 

5.419,81 €  

Por tanto La valoración actual de la Ejecución Material de las obras realizadas en la zona de 

Dominio Público Marítimo-Terrestre asciende a la cantidad de SEIS MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS (6.774,76 €). Incrementando 

dicha cantidad en un 19 % en concepto de Gastos Generales (13%) y Beneficio Industrial (6%), 

así como un 21% en concepto de IVA, se obtiene una valoración de la ejecución por contrata de 

las obras, de NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS, CON NOVENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (9.754,97 €). 

 

7.- ADECUACIÓN AL MARCO LEGAL VIGENTE 

Tanto el alcance como el contenido del presente Proyecto cumplen con la normativa legal vigente 

en materia de costas y medioambiental. En particular, con las disposiciones establecidas en la Ley 

de Costas 22/1988 de 28 de julio modificada por Ley 2/2013 de 29 de mayo y el  Reglamento de 

Costas Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre, así como también con aquellas otras normas 

establecidas con carácter general o específico de cara a su correcta aplicación y desarrollo. 

 
  



ANEJ

 

8.- C

Se co

para 

que 

conec

en lo

del P

oport

 

JO Nº 2 

CONSIDE

onsidera que

definir las o

la Fundació

ctar el vertid

s terrenos d

País Vasco, 

tuna tramitac

 

 

 

ERACIÓ

e el presente

obras de inst

n AZTI- AZT

do con la Red

de Dominio P

sometiéndol

ción. 

El

N FINAL

e proyecto y 

talación de u

TI Fundazio

d de Saneam

Público Marít

lo, por tanto

Sukar

 Ingeniero T

Fdo. D. Jo

Colegiado

 

 

L 

anejo de Co

una tubería d

oa dispone e

miento munic

timo-Terrest

o, a la consi

rrieta, octubr

T. Industrial A

osé L. de La

o nº 4171. CO

 

oncesión con

de impulsión

en la isla de

cipal del  Mu

re que admi

ideración de

e de 2021 

Autor del Pro

Puente Ariñ

OGITI-Bizkai

ntiene los doc

n de aguas r

e Txatxarram

unicipio de S

nistra la Dem

e este último

yecto. 

o  

a. 

cumentos ne

residuales d

mendi, con 

Sukarrieta, ej

marcación d

o Organismo

8 

ecesarios 

el edifico 

el fin de 

ecutadas 

e Costas 

o para su 



ANEJ

9.- A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO Nº 2 

ANEJO FFOTOGRRAFICO 

Zona de o

Zona de

 

 

ocupación nº

e ocupación n

º 1 lado norte

nº 2 lado sur

e 

r 

9 



 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 3 
 

DIMENSIONAMIENTO 
 
 
 

  



ANEJO Nº 3  1 

 

 

 

 

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EDIFICIO AZTI Y TUBERIA DE SANEAMIENTO 

EN PASEO PEATONAL EN LA ISLA DE TXATXARRAMENDI. 
SUKARRIETA (BIZKAIA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº 3 DIMENSIONAMIENTO. 

  



ANEJO Nº 3  2 

INDICE DEL ANEJO 

1.- Datos de partida. ................................................................................................................................ 3 

2.-Caudal de bombeo .............................................................................................................................. 3 

3.- Pérdidas de carga .............................................................................................................................. 3 

4.- Golpe de Ariete .................................................................................................................................. 5 

4.- Solución adoptada ............................................................................................................................. 6 

 

 

  



ANEJO Nº 3  3 

1.- Datos de partida. 

Volumen aguas a evacuar:  9,3 m3 /día 

Horas de trabajo:   8 

Volumen depósito de bombeo:  5,3 m3 

 

2.-Caudal de bombeo 

Volumen depósito:  5,3 m3 

Tiempo de vaciado   15 min. 

Caudal resultante:  21,2 m3 / h 

 

3.- Pérdidas de carga 

Pérdidas de carga en tubería 

Longitud en la Isla.     300 m 

Longitud equivalente por elementos singulares  30 m 

Longitud puente hasta colector general   100 m 

     Total  430 m 

     Adoptado:  450 m. 

Tubería elegida:     PE-100 D. ext. 90 mm- 10 atm. 

Altura geométrica:     3,4 m 
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 CALCULO DE PERDIDAS POR COLEBROOK 

 Fórmulas a utilizar: 

 

DATOS 

 

Caudal (l/seg).........       5.5 

Diámetro Nominal (mm)......90 

Presión Nominal (atm).........10 

Longitud total incluidas pérdidas singulares (m)...........450 

 

Tipo de tuberia      PE100 

 

 RESULTADOS    

 

Velocidad en tubería (m/s)......  1.1141 

Numero de Reynolds a 10ºC......67425.6587 

Coeficiente de rozamiento de Colebrook......  0.0192 

Pérdida de carga por metro (m.c.A/m)..... 0.01534 

Diámetro interior (mm) ......       79.2823 

Pérdida de carga total (m)......  6.9012 

 

Pérdida de carga total:  3,4 + 6,9 = 10,3 mcA 

 

Colebrook - White: Darcy - Weisbach: Von Karman: Y siendo:

Eliminando λ  de las ecuaciones de Colebrook - White y Darcy - Weisbach se obtiene:

Donde
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    Sobrepresión (mca)......  9.9945 

    Presión mínima (mca)...... -6.5945 

    Presión máxima (mca)...... 13.3945 

    Espesor mínimo necesario en depresión a corto plazo (mm)......  3.3419 

    Espesor mínimo necesario en depresión a largo plazo (mm)......  5.0553 

    Espesor de tubería (mm)......     5.4 

 

    Hay riesgo de efecto vacío 

    El espesor adoptado es correcto a largo plazo 

    El espesor adoptado es correcto a corto plazo 

 

    Depresión (kg/cm2)......  0.6595 

    Altura manométrica (m)...... 10.3012 

    Pérdida de carga en tubería (mcA)......  6.9012 

    Pendiente media %......    2.29 

    Coeficiente de perfil......  1.0000 

 

    El coeficiente adoptado en depresión es 2 
 

 

4.- Solución adoptada 

Se adopta una bomba sumergible de 20 m3 /h a 19 mcA de 2,4 kW de potencia accionada por 
variador de frecuencia capaz de adaptar las  revoluciones de la bomba a las condiciones de 
trabajo. 

La tubería adoptada  es de polietileno tipo PE-100 D. ext. 90 mm- 10 atm., y espesor 5,4 mm. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA. 

Se instalarán dos bombas, una en reserva, nuevas tipo sumergibles marca FLYGT o similar de 

2,4kw e impulsor N adaptativo, especial para aguas residuales. El caudal máximo capaz de 

bombear será de 20 m3/h con una pérdida de carga variable y ajustable. La instalación se hará en 

el pozo existente sin modificar el mismo. Se cambiará la tapa de acceso al mismo por una de 

dimensiones 880 x 1650mm de fundición dúctil  s/ EN-124. Clase D-400. 

Las impulsiones de las bombas llevarán sus válvulas de retención y aislamiento, se juntarán en un 

colector unitario de PE de diámetro exterior 90 mm que de manera soterrada llegará hasta el 

paseo peatonal por donde continuará hasta alcanzar el colector de saneamiento existente.  

 

2. -EQUIPOS MECÁNICOS 

Los precios unitarios aplicados deben llevar incluidos todos los conceptos necesarios para su total 

ejecución y funcionamiento, como son ingeniería de detalle (cálculos, esquemas, planos, etc.) 

suministro, transporte, montaje, calibración, programación, puesta en marcha, documentación, 

legalizaciones, y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. 

Describimos los principales equipos mecánicos: 

 

BOMBAS DE IMPULSIÓN 

BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX3069.160SH 

Versión de bomba 160 standard con impulsor N Adaptativo Tipo de presión SH - Nº de Curva 270 

Tipo de impulsor N Semiabiertobicanal Tipo de Instalación X = Retrofit Diámetro de salida de 

bomba (mm) 65 Preparada para válvula de limpieza 

MOTOR: Potencia de Bomba (kw) 2,4 - Nº de Polos 2 Frecuencia 50 Hz - Nº de Fases 3 - 

Operación S1 (24h /día) Voltaje 400 Vs - Corriente nominal 5,10 A 

Velocidad 2,780 rpm - Protección IP 68 

Conexión de bomba Y Directo - Aislamiento H (180ºC) Max. Temperatura del líquido 40ºC 

Protección de Temperatura en el Stator mediante 3 x sondas térmicas 

MATERIALES: Material del impulsor: Castiron - Grey iron Cuerpo de Bomba: HºFº GG-25 

Material del eje: Stainlesssteel 431 EN 10088-3-1.4057 

Juntas mecánicas Interior/Superior: Grafito (CSb) - Cerámica (Al2 O3) 

Juntas mecánicas Exterior/Inferior: Widia (WCCR) - Cerámica (Al2 O3) 

Con SPIN OUT - Tipo y Longitud de CABLE: 10m SUBCAB 4G1,5+2x1,5 
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TUBERIA DE IMPULSIÓN 

Tubería de polietileno, PE100 90Ø 10 Atm. (5,4mm) s/ EN 12201-2+A1:2013 con uniones por 

manguitos electro soldables. 

3. INFORMACIÓN ADICIONAL DE LOS EQUIPOS 



40 °C

Sistema de autolimpieza del impulsor de canal semiabierto, ideal para
bombeos de aguas residuales. Con posibilidad de añadir el sistema
guide-pin para mejor la resistencia de posibles atascos. Un modulo
basado en un diseño que permite la adaptación.

Altura de impulsión

Par nominal

Eficiencia Hidráulica
Eficiencia Total

Potencia absorbida P1
Potencia en el eje motor P2

Valores NPSHR

Velocidad

38%
44%

50%

50%

55%

55%

60%

65%

272 126mm

59,9%

270 140mm

66%
  Rendimiento

272 126mm

270 140mm

272 126mm270 140mm272 126mm270 140mm

272 126mm (P2)
270 140mm (P2)272 126mm (P1)
270 140mm (P1)

272 126mm
270 140mm

272 126mm

270 140mm
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[m]
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6,0
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[Nm]

0
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[%]

0
1
2

[kW]

3,0
3,5
[m]

2800

[1/min]

0 10 20 30 40 50 [m³/h]

1

NS 3069 SH 3~ Adaptive 270

140 mm

Number of blades
2

Especificación técnica

S - Transportable
Semipermanente, Húmedo

Configuración

65 mm

Impeller diameter
140 mm

Discharge diameter
65 mm

Motor number Tipo de instalación
N3069.160 13-10-2BB-W
2.4KW

Inlet diameter

Maximum operating speed
2775 1/min

Materials

Grey cast iron
Stator housing material

Curves according to:

Pump information

Discharge diameter

100 mm

Impeller diameter

Rodete
Grey cast iron

Agua [100%],4 °C,1 kg/dm³,1,569 mm²/s

Curve: ISO 9906

Temp. máx. fluido

0 5/3/2021Ultima actualizaciónCreado el 5/3/2021
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NS 3069 SH 3~ Adaptive 270
Especificación técnica
Motor - General

Frecuencia Tensión nominal

Potencia nominalVelocidad nominal

Corriente nominal

400 V

2,4 kW2775 1/min

5,1 A

3~N3069.160 13-10-2BB-W
2.4KW

Fases

Total moment of inertia
0,00444 kg m²

Factor de potencia - 1/1 Load
0,86

0,80

0,68

79,8 %

82,7 %

83,6 %

Motor number

Aprobación

50 Hz

Nº de polos
2

Variante de estator
5

Clase de aislamiento
F

Type of Duty

Motor - Technical

Factor de potencia - 3/4 Load

Factor de potencia - 1/2 Load

Rendimiento del motor - 1/1 Load

Rendimiento del motor - 3/4 Load

Rendimiento del motor - 1/2 Load

Corriente arranque, arranque directo

Corriente arranque, arranque estrella-triángulo

27 A

8,99 A

S1

Máx. arranques / h
15

No

Version code
160

0 5/3/2021Ultima actualizaciónCreado el 5/3/2021
Alberto Villa¤o GutierrezCreado porProyecto

Bloque



NS 3069 SH 3~ Adaptive 270
Performance curve
Punto de funcionamiento

19,4 m20,2 m³/h
Altura impulsiónCaudal

Curves according to:
Altura de impulsión

Eficiencia Hidráulica
Eficiencia Total

Potencia absorbida P1
Potencia en el eje motor P2

Valores NPSHR

270 140mm

66%
  Rendimiento

 Rango de aplicación

 19,4 m

 50 %

 40,7 %

 2,13 kW

 2,61 kW

 2,73 m
 20,2 m³/h

270 140mm

 19,4 m

 50 %
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 2,13 kW

 2,61 kW

 2,73 m
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 2,13 kW

 2,61 kW

 2,73 m
 20,2 m³/h

270 140mm (P1)

 19,4 m

 50 %

 40,7 %

 2,13 kW

 2,61 kW

 2,73 m
 20,2 m³/h

270 140mm
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 20,2 m³/h
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Pumps / Caudal Altura de Potencia Caudal Altura de Potencia Rend. hidr. Especificar NPSHre
Systems impulsión absorbida impulsión absorbida energia

1 20,2 m³/h 19,4 m 2,13 kW 20,2 m³/h 19,4 m 2,13 kW 50 % 0,00013 kWh/l 2,73 m

NS 3069 SH 3~ Adaptive 270
Duty Analysis

Curves according to: Agua, limpia [100%] ; 4°C; 1kg/dm³; 1,569mm²/s

Altura de impulsión

270 140mm

66%
  Rendimiento

 19,4 m

 20,2 m³/h
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Operating characteristics
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NS 3069 SH 3~ Adaptive 270
Dimensional drawing
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1. OBJETO. 

 

El objeto del presente anejo es valorar el costo de explotación y mantenimiento de las 

instalaciones. 

 

 

2. ESTUDIO DE EXPLOTACIÓN 

 

2.1.-DATOS DE PARTIDA CONSIDERADOS 

Instalación: 

- 2 Ud. bombas  

 

 

2.3.- LABORES HABITUALES DE EXPLOTACION 

Además de las labores extraordinarias a realizar, en el funcionamiento normal de la instalación hay 

una serie de labores cotidianas y regulares que deben ser efectuadas diariamente por parte de los 

operadores de explotación, de acuerdo con los Criterios de Operación planificados por el Jefe de 

Planta. 

 

Aunque las operaciones vendrán marcadas en el manual de explotación del equipo finalmente 

colocado, podemos inferir una serie de trabajos a realizar: 

 

Frecuencia: Una vez a La semana. 

Actividades: Limpieza de la zona. Comprobación de estado de separador de sólidos y separador 

de grasas. Comprobación  de niveles de depósito bombeo, inspección general y supervisión del 

funcionamiento de bombas. Comprobación de la situación de las válvulas. Comprobación visual 

fugas en sistemas de tuberías. Comprobación de protecciones eléctricas en cuadro y 

cumplimentar el parte correspondiente. 

 

Frecuencia: Una vez al mes. 

Actividades: Comprobación del voltaje e intensidad. Comprobación de los niveles de ruido, 

vibraciones y temperatura de los equipos. Control de llegada de agua, a pozo de bombeo. 
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Inspección visual de la tubería de impulsión por el paseo  peatonal. Cumplimentar el parte 

correspondiente. 

 

2.4.- ESTUDIO ECONÓMICO 

 

COSTOS FIJOS 

Como costos fijos se han considerado aquellos que se producen de manera independiente al 

caudal impulsado y están incluidos todos los generados en las instalaciones. Se consideran como 

fijos los gastos ocasionados por: 

 

PERSONAL 

MANTENIMIENTO 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

PERSONAL 

Se considera: 

PUESTO CATEGORIA Nº DEDICACIÓN COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

Operador Oficial 1ª 1 150 h/año 31.557,78 2.784,45 

 

Total personal 4.083,95 € /año 

 

MANTENIMIENTO 

Repuestos de mantenimiento anual   30,0 € 

Mantenimiento especializado anual  350,00 €/año 

Total  mantenimiento:   380,0 €/año 

ENERGIA ELECTRICA 

Potencia a contratar:  10 kW 

Precio ponderado:  2,70 € mes/kW 

Coste  por término fijo:  324,0 €  
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 Alquiler contador:  90,0 € 

Suma     414,0 € /año 

 

TOTAL COSTO FIJOS CONSIDERADOS. 3.902,45 € 

 

 

 

COSTOS VARIABLES 

ENERGIA 

 

Kwh  totales:      1.010,69 kWh / año 

Costo considerado:    0,16 €/ kWh 

Gasto anual por kWh:    161,71 € / año  

 

TOTAL COSTO VARIABLES CONSIDERADOS. 161,71 € 

 

COSTOS TOTALES DE EXPLOTACIÓN ANUALES 

C.FIJOS:      3.902,45 € 

C. VARIABLES:     161,71 € 

TOTAL       4.064,16 € 

VOLUMEN IMPULSADO ( 9,3 m3/dia)   3.394,50 m3 /año 

POR m3      0,83 €/ m3 

LISTADO DE RECEPTORES, POTENCIAS Y CONSUMOS DE LA INSTALACIÓN

Nº DENOMINACION
UD.

INST.
UD.

 FUNC.

P. UNIT. 
NOMINAL

(Kw .)

TENSIÓN
 (V)

FREC.
 (Hz)

P. INST. 
NOMINAL

(Kw .)

F. CARGA
(%)

REND.
(%)

P. CONS.
(Kw .)

F. POT.
P. APAR. 
CONS.
(KVA.)

T. SERV.
(h/día)

T. SERV.
(días/año)

 CONSUMO
(Kw h/año) 

MOTORES

1 BOMBAS 2 1 2,4 400 50 4,80 71 80 2,13 0,84 2,54 1,3 365 1.010,69       

TOTALES 4,80 2,13 2,54 1.010,69       



 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 6 
 

ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  
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PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN BOMBEO DE AGUAS 
RESIDUALES EN EDIFICIO AZTI Y TUBERIA DE SANEAMIENTO EN 

PASEO PEATONAL EN LA ISLA DE TXATXARRAMENDI. 
SUKARRIETA (BIZKAIA). 

 
 
 
 
 

ANEJO Nº 6 GESTIÓN DE RESIDUOS. 
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1. ANTECEDENTES. 

Este Anejo tiene como objetivo el estudio de la Gestión de Residuos del proyecto de 

“Proyecto de instalación de un bombeo de aguas residuales en edificio AZTI y tuberia 

de saneamiento en paseo peatonal en la isla de Txatxarramendi. Sukarrieta (Bizkaia). 

Según el REAL DECRETO 105/08, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición, se incluye en el presente proyecto este 

Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, con los contenidos mínimos 

que se definen en el artículo 4 de dicho R.D. 

 

El Decreto, 112/2012 de 26 de Junio, que tiene carácter básico, del DEPARTAMENTO DE 

MEDIO AMBIENTE, PLANIFICACION TERRITORIAL, AGRICULTURA Y PESCA del 

Gobierno Vasco, regula en su articulado, entre otras cuestiones, las obligaciones que 

corresponden a todas las personas físicas o jurídicas que participan en la gestión de residuos 

de construcción y demolición además de las actuaciones que, en aras a garantizar los 

objetivos de la norma, deben llevar a cabo las administraciones públicas competentes, para 

establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos. 

 

2. CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

El contenido del  Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición,  de acuerdo con el 

Decreto 112/2.012,  se conforma según se dispone en el Anexo I:  

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos y 

materiales de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con arreglo a 

la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2.002, de 8 de febrero, por la que 

se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, o norma que la sustituya.  

 Medidas de prevención que serán adoptadas para los residuos que se generan durante la 

realización de la obra  

 Procedimientos en los ámbitos de gestión de residuos, reutilización, valorización y eliminación.  

 Medidas contempladas para la separación e identificación de los residuos generados.  

 La descripción de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en 

su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la 

obra. Así mismo, se presentará plano de su emplazamiento dentro de la obra, los criterios 

utilizados para justificar dicho emplazamiento y las condiciones que deben satisfacerse 
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obligatoriamente en caso de que se pretenda modificar su emplazamiento durante el transcurso 

de la obra. Cualquier modificación tanto en dichas instalaciones como de su emplazamiento 

requerirá autorización expresa de la dirección facultativa.  

 Recomendaciones requeridas para el pliego de prescripciones técnicas.  

 Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs que formarán parte del 

presupuesto del proyecto.  

 Inventario de los residuos peligrosos que se generarán. 

 En obras de demolición de edificios o instalaciones potencialmente contaminados deberá 

elaborarse además un estudio adicional con el contenido que se establece en el anexo II a este 

decreto. En el caso de obras de edificación, cuando se presente un proyecto básico para la 

obtención de la licencia urbanística, dicho proyecto contendrá, al menos, los documentos 

referidos en los apartados a,b,c,d,g y h 

3. NORMATIVA. 

3.1. NORMATIVA COMUNITARIA. 

 Directiva 2.008/98/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2.008 

sobre los residuos y por la que se derogan determinadas Directivas.  

 Directiva 2.006/12/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos.  

 Directiva  99/31/CEE relativa al vertido de residuos.  

 Directiva 94/62/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos 

de envases y directivas 2.004/12/CEE y 2.005/20/CEE que la modifican.  

 Directivas 91/689/CEE y 94/904/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos 

peligrosos y directiva 94/31/CEE que los modifica.  

 Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 

91/156/CEE y 94/31/CEE que la modifican.  

3.2. NORMATIVA NACIONAL. 

 Real Decreto 105/2.008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición.  

 Real Decreto 679/2.006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Los artículos 3.4 y 5.5 han sido derogados por el Real Decreto 106/2008, 

sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos.  

 Real Decreto 679/2.006 por el que se regula la gestión de aceites industriales usados. 
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 Real Decreto 208/2.005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos.  

 Real Decreto 653/2.003 sobre incineración de residuos y Real Decreto 1217/1997 sobre 

incineración de residuos peligrosos.  

 Ley 16/2.002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y 

reglamentos posteriores que la desarrollan.  

 Orden 304/2.002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de 

valoración y eliminación de residuos, lista europea de residuos y corrección de errores 

publicada en B.O.E. del 12/03/2002.  

 Real Decreto 1481/2.001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en 

vertedero.  

 Real Decreto 1378/1.999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

PCB, PCT y aparatos que lo contengan, y Real Decreto 228/2006 que lo modifica.  

 Ley 62/2.003, de 30 de diciembre.  

 Ley 11/1.997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y Real Decreto 782/1998 y 

252/2006 que la desarrollan y modifican.  

 Real Decreto 45/1.996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los 

acumuladores que contengan determinadas sustancias peligrosas.  

 Real Decreto 363/1.995 de aprobación del reglamento sobre notificación de sustancias nuevas 

y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.  

 Ley 20/1.986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y Real Decreto 952/1997 y 833/1998 que 

la desarrollan.  

 Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de 

Construcción y Demolición 2.001-2.006.  

 Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a 

la fabricación, distribución e utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 

3.3. NORMATIVA AUTONÓMICA. 

 Decreto 112/2.012, de 26 de Junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición (Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, 

Agricultura y Pesca,  Gobierno Vasco). 

 Ley 2.005, de 4 de febrero, para la corrección y protección de la contaminación del suelo.  
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 Decreto 34/2.003, de 18 de febrero, por el que se regula la valorización y posterior utilización 

de escorias procedentes de la fabricación de acero en hornos de arco eléctrico, en el ámbito de 

la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 Decreto 76/2.002, de 26 de marzo, por el que se regulan las condiciones para la gestión de los 

residuos sanitarios en la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 Decreto 46/2.001 de 13 de marzo, por el que se regula la gestión de los neumáticos fuera de 

uso en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 Decreto 165/2.008 de 30 septiembre, Comunidad Autónoma del País Vasco (inventario de 

suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente 

contaminantes del suelo)  

 Decreto 259/1.998, de 29 de septiembre, por el que se regula la gestión del aceite usado en el 

ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco.  

 Ley 3/1.998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

TÍTULO III. Ordenación de las actividades con incidencia en el medio ambiente. Capítulo IV. 

Residuos  

 Orden de 15 de febrero de 1.995, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda y Medio 

Ambiente, sobre el contenido de los Proyectos técnicos y memorias descriptivas de 

instalaciones de vertederos de residuos inertes y/o inertizados, rellenos y acondicionamiento de 

terreno.  

 Decreto 423/1.994, de 2 de noviembre, sobre gestión de residuos inertes e inertizados, del 

Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.  

 

4. PLAN DE GESTION DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 

DEMOLICION. 

Corresponde al Poseedor de dichos residuos presentar un Plan en el que se concrete cómo 

se aplicará el presente Estudio de gestión incluido en el proyecto, así como a sufragar su 

coste y a facilitar al productor la documentación acreditativa de la correcta gestión de tales 

residuos. 

 

El Poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por 

sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a 

entregarlos a un Gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de 

colaboración para su gestión. 



ANEJO Nº 6   7 

 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un Gestor por parte del Poseedor 

habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del 

poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la 

obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando 

sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de 

residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la 

identificación del Gestor de las operaciones de destino. 

 

El Poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a 

mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de 

fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

 

Es obligación del Productor de residuos el disponer de la documentación que acredite que los 

residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido 

gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de 

eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos 

en este real decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus 

modificaciones. 

 

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años 

siguientes. El Plan de gestión de los residuos de construcción y demolición a aportar por el 

Poseedor de residuos deberá prever la generación de dicha documentación a entregar al Productor 

(contenido, forma, etc.) 

 

5. IDENTIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS QUE SE 

VAN A GENERAR. 

5.1. IDENTIFICACIÓN- ESTIMACIÓN 

Se recogen algunas de las diferentes actividades que se pueden acometer en una obra como esta: 

• Desmantelamiento de equipos, tuberías, cableados, etc. 

• Demolición de pequeñas obras de fábrica, como paredes divisorias de bloques. 

• Urbanización en general: el tipo de residuo generado serán pequeños residuos de embalajes, 

despuntes, maderas de encofrado, hormigón, etc. 

• Instalación de equipos. 
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5.2. CARACTERIZACIÓN Y ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS  

 

En las siguientes tablas se recoge una estimación de los RCD que se generarán durante la fase de 

obras, clasificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2000 y 

sus modificaciones posteriores. 

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Código Lista de Residuos Ud. de gestión Med. gestión 

17.01.07 
Mezclas de hormigón y 
materiales cerámicos 

Tn 0,81 

17.02.01 Madera Tn 0,4 

17.02.03 Plásticos Tn 0,81 

03.03.08 Papel y cartón Tn 0,2 

15.02.02 
Absorbentes, trapos y otros 

contaminantes. 
M3 0,24 

17.04.07 
Metales mezclados Hierro y 

Acero 
Tn. 0,49 

17.09.04 
Residuos mezclados de 

construcc. y demol. 
Tn 0,78 

 

También se generan otra clase de residuos que suelen aparecer durante la ejecución de  trabajos 

similares a los contemplados en este proyecto  

 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, se debe realizar un inventario de los 

residuos peligrosos que se generarán, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la 

mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de 

residuos peligrosos. 

Según la clasificación establecida en la ORDEN MAM/304/2002, de 8 de febrero, (Operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos) así como lo correspondiente a lo 

recogido en el anexo III de la Directiva 91/689/CEE, en la presente obra, se prevé que se vayan a 

generar Residuos que tengan la clasificación de peligrosos como los posibles trapos absorbentes o 

similar, a la hora de desmontar las bombas actuales. 

Únicamente se establece para su consideración en el Plan de Gestión de Residuos cuando se 

conozcan las condiciones de suministro y aplicación de tales materiales, que en caso de uso de 
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sustancias peligrosas como disolventes, pinturas, etc. Sus envases contaminados y restos deben ser 

gestionados de manera individualizada. 

 

6. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE ESTOS RESIDUOS. 

Seguidamente se describen las medidas  que se adoptarán durante la ejecución de la obra con el fin 

de prevenir, en la medida de lo posible,  la generación de residuos.  

Las acciones que se señalan deberán ser interpretadas y asimiladas por el generador de los residuos 

que adoptara esta serie de directrices para cumplir a la hora de elaborar el Plan de Gestión de 

Residuos a realizar para la Obra. Bajo el concepto de prevención de residuos, se incluyen todas 

aquellas medidas que consiguen reducir la cantidad de residuos de construcción y demolición (RCDs) 

o sustancias peligrosas contenidas en los RCDs que en caso contrario sin su aplicación se 

producirían. Como consecuencia de lo anterior, se reduce la cantidad y el carácter de peligrosidad de 

los mismos, mejorando de esta forma su posterior gestión tanto desde el punto de vista 

medioambiental como económico.  

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas de adopción que 

mejoren el reciclado de los productos que en un futuro pueden ser convertidos en residuos y de esta 

forma y en particular, reducir el contenido de sustancias peligrosas. Todas las medidas, deben 

apuntar a la reducción en origen de la generación de RCDs. 

6.1. MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL. 

Como medida general, se deberá minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se 

utilizan, así como los residuos que se originan en la obra. Se deberá prever la cantidad de materiales 

que se necesitan para la ejecución de la obra, evitando un exceso de materias primas que, además 

de encarecer la obra, es origen de un mayor volumen de residuos sobrantes durante la ejecución.  

Será necesario prever el acopio de los materiales fuera de zonas de tránsito de la obra, de forma que 

permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilización, con el fin de evitar 

residuos procedentes de la rotura de piezas. Para prevenir la generación de residuos se deberá 

prever la instalación de un punto de almacenaje de productos sobrantes reutilizables de modo que en 

ningún caso puedan enviarse a rellenos autorizados sino que se proceda a su aprovechamiento 

posterior por parte del Contratista. 

6.2.  MEDIDAS A ADOPTAR PARA LA PREVENCIÓN DE RCDS.  

Se describen las medidas que deberán adoptarse para la prevención de los diferentes residuos de 

construcción y demolición que se prevén generar en la obra.  

Las medidas de carácter genérico a observar para la prevención de residuos en la obra objeto del 

proyecto, que serán desarrolladas en el Plan de Gestión de Residuos, son las siguientes: 
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• Concentración de los productos. 

• Utilización de materiales con mayor vida útil. 

• Posible instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables. 

• Suministro a granel de productos. 

• Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los residuos de  demolición y 

construcción. 

• Optimización de la carga en los palets. 

• Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción. 

• Aligeramiento de los envases. 

• Envases plegables: cajas de cartón, botellas, etc. 

 

7. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN Y 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS. 

7.1. OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN. 

 Reutilización de tierras procedentes de la excavación.  

 Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización.  

 Reutilización de materiales cerámicos.  

 Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio, etc.  

 Reutilización de materiales metálicos.  

 Procurar retornar los palets al suministrador.  

 Reutilizar las lonas y otros materiales de protección, andamios, etc.  

7.2. OPERACIONES DE VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN. 

Se deberá fomentar la clasificación de los residuos que se producen, de manera que sea más fácil su 

valorización y gestión por el gestor de residuos. La recogida selectiva de los residuos debe ir 

encaminada tanto a facilitar la valorización de los residuos, como a mejorar su gestión en el relleno 

autorizado. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a gestores especializados en el 

reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así transportes innecesarios motivados 

debido a la alta heterogeneidad de los residuos o por contener materiales no admitidos por el relleno 

autorizado o la central recicladora. 
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 Con el fin de realizar una gestión eficaz de los residuos se deberán conocer las mejores 

posibilidades para su gestión. Se tratará, por tanto, de analizar las condiciones técnicas necesarias y 

antes de empezar los trabajos, se definirá un conjunto de prácticas para una buena gestión de la 

obra, que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos.  

Se deberá planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 

eventual minimización o reutilización. Se deberá identificar, en cada una de las fases de la obra, las 

cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin 

de hacer una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las 

mejores alternativas para su deposición. Se deberá disponer de un directorio de los compradores de 

residuos, vendedores de materiales reutilizados y recicladores más próximos, que se deberá 

presentar a la Dirección Facultativa previo al inicio de la obra dentro del  PGR (Plan de Gestión de 

Residuos).  

 Recuperación o regeneración de disolventes. 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no utilizan disolventes. 

 Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos. 

 Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas. 

 Acumulación de residuos para su tratamiento. 

 Potenciar el reciclado de los sacos de papel y de plástico evitando que entren en contacto con 

otros materiales, clasificándolos convenientemente y consultando a los proveedores si ofrecen 

algún tipo de gestión específica.  

8. MEDIDAS CONTEMPLADAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS 

RESIDUOS. 

A continuación se describen las medidas contempladas para la separación de los residuos durante la 

ejecución de la obra. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 112/2.012, de 26 de 

Junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, los 

residuos de obra mayor deberán separarse en las siguientes fracciones cuando de forma 

individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de 

la obra supere las siguientes cantidades: 

 Hormigón (LER 170101) > 10 Tn. 

 Ladrillos (LER 170102) >  10 Tn. 

 Metal (LER 170405): en todos los casos. 

 Cables (LER 170411): en toso los casos. 
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 Madera (LER 170201): en todos los casos. 

 Plástico (LER 170203): en todos los casos. 

 Papel y cartón (LER 200101) > 0,25 Tn. 

 Envases vacíos de sustancias peligrosas (LER 15.01.10): en todos los casos 

A tal efecto se deberán disponer de cuantos contenedores se estimen convenientes para llevar a 

cabo los niveles de separación contemplados en el apartado anterior.  Los residuos peligrosos se 

deberán almacenar atendiendo a la etiqueta que lo acompaña y evitando la mezcla de envases 

incompatibles entre sí. Además, deberá existir una zona específica para el almacenamiento de estos 

residuos.  

No obstante, se permite la opción de que se encomiende la separación de fracciones a un gestor que 

disponga de un centro de tratamiento. En este caso, el  Contratista y Subcontratista  deberán obtener 

del gestor la documentación que acredite que se ha efectuado la separación y facilitarla al titular de la 

licencia (productor de los residuos). En cualquier caso, la Dirección Facultativa debe dirigir y asegurar 

el cumplimiento de esta obligación cuando así se recoja en la documentación de la obra. 

Respecto a los residuos peligrosos, estos deben ser separados en todo caso, sin poder mezclar estos 

residuos con otros que también sean peligrosos, salvo que la gestión de los mismos no se vea 

dificultada y compartan las mismas características de peligrosidad (inflamabilidad, corrosividad, etc.). 

En general, se dispondrá en la obra de un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Se 

procurará que se trate de un espacio amplio con un acceso fácil para máquinas y vehículos, 

facilitando así la recogida de los residuos.  

El Contratista deberá asegurarse un adecuado almacenaje y evitar movimientos innecesarios, que 

entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la eficaz gestión de los residuos. En todo caso, los 

residuos peligrosos deben ser separados y gestionados a través de los canales autorizados. 

Se procurará que los residuos permanezcan almacenados el menor tiempo posible para que no se 

ensucien ni se mezclen con otros sobrantes; de este modo se facilita su posterior reciclaje. 

Asimismo se ha de prever un número suficiente de contenedores debidamente identificados mediante 

etiquetas que describan con claridad la clase y características de los residuos. Estas etiquetas, 

tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y duraderas, esto 

es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del tiempo. 

El Contratista presentará en el Plan de Gestión de Residuos (PGR) correspondiente los planos de las 

instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso las correspondientes 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra.  
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9. PLANOS. 

Dada las características y dimensiones de la obra, no se adjunta planos relativos a las instalaciones 

previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.  

Se remite al Plan de Gestión de Residuos, la decisión de donde ubicar dichas instalaciones, así como 

definir su número y capacidad en función de las características particulares de la obra, sistemas de 

ejecución y suministro de materiales, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 

Como posible ubicación a estudiar en el PGR, sería la superficie pavimentada utilizada como 

aparcamiento al lado izquierdo de la carretera de acceso al edificio, su elección viene motivada por: 

 Ubicación en terreno llano y situado junto a la obra donde se va a realizar las actuaciones. 

 Fácil acceso desde el vial existente. 

La orografía del terreno permite disponer de una superficie horizontal suficiente para la instalación de: 

contenedores para depositar los residuos de construcción, depósitos para los RPS, casetas de obra, 

almacenamiento de materiales para su posterior utilización en obra, estacionamiento de maquinaria y 

cualquier otro medio auxiliar que se requiera durante la ejecución de los trabajos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía nº 1 ( Anejo nº 7)  UBICACIÓN PUNTO LIMPIO EN EL AMBITO DE LA OBRA 

  

Pozo de bombeo 

X=524974.7837  
Y=4804817.9901 

Punto limpio 

Zona de actuación 
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El tránsito desde el punto limpio a la zona de actuación se realizará en todo momento por viales 

urbanizados. 

 

La ubicación del punto  de recogida de residuos implicará la inhabilitación temporal, mientras dure la 

obra, del aparcamiento de vehículos en el  lado izquierdo del parking. 

 

10. DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS. 

Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se 

generarán en la obra serán los que se den a los mismos por el Gestor al que le sean entregados los 

mismos. 

No se prevé la posibilidad de realizar en obra ninguna de las operaciones de reutilización, 

valorización ni eliminación debido a la entidad y cantidad de los residuos generados salvo las de 

reutilización en la propia obra de los materiales excavados. Por lo tanto, el Plan de Gestión de 

Residuos preverá la contratación de Gestores de Residuos autorizado para su correspondiente 

retirada y tratamiento posterior. 

El resto de materiales se recogerán en contenedores de materiales mezclados dado el reducido 

volumen de los mismos. 

En general estos residuos se generarán de forma constante en el tiempo que duran las obras. Por 

ello, la periodicidad de las recogidas de los mismos se fijará en el Plan de Gestión de Residuos en 

función del ritmo de trabajos previsto. 

 

LISTADO DE GESTORES Y TRASNPORTISTAS AUTORIZADOS 

Trasportistas de Residuos No Peligrosos: 
 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/registro_residuos/es_def/adjuntos/transportistasRNP.pdf 
Trasportistas de Residuos Peligrosos: 
 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/registro_residuos/es_def/adjuntos/transportistasRP.pdf 
Gestores de Residuos No Peligrosos: 
 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/registro_residuos/es_def/adjuntos/gestores_rnp_cer_es.pdf 
Gestores de Residuos No Peligrosos: 
 
https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/registro_residuos/es_def/adjuntos/instalaciones_gestoresRP. 

pdf 
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11. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS. 

Se establecen las siguientes prescripciones específicas en lo relativo a la gestión de residuos. 

11.1. DEFINICIONES. 

 Residuo de construcción y demolición: cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la 

definición de «Residuo» incluida en el artículo 3.a) de la Ley 10/1.998, de 21 de abril, se genere 

en una obra de construcción o demolición.  

 Residuo inerte: aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas, 

químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a 

otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación 

del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de 

contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en 

particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas superficiales o 

subterráneas.  

11.2. ALMACENAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y 
DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a mantenerlos en 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya 

seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. El depósito temporal para 

RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.) que se realice en contenedores o en acopios, 

se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.  

 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales de volumen inferior a 1 

m
3
 ó bien en contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan 

las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares 

debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.  

Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente 

durante la noche, y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 cm. a lo largo de 

todo su perímetro.  

En los mismos debe figurar la siguiente información del titular: razón social, CIF, teléfono del titular 

del contenedor o envase y número de inscripción en el registro de transportistas de residuos.  

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias 

para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o 

cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las 
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obras a la que prestan servicio.  Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma 

que los trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar los residuos. Para el personal de 

obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y consecuentemente del Poseedor de 

los Residuos, estarán obligados a: 

 Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en función de 

las características de los residuos que se depositarán.  

 Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en cada 

recipiente. La información debe ser clara y comprensible.  

 Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.  

 Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan para 

facilitar la correcta separación de los mismos.  

 Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros y resulten 

contaminados.  

 No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se tropieza con 

ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.  

 Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de maniobrar y 

transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser recogidos del suelo.  

 Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe permitir que la 

abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el transporte. 

 Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, reutilizar o 

reciclar los residuos producidos en la obra. 

 Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para que las 

apliquen y las compartan con el resto del personal. 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como 

de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 

ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente 

buen aspecto.  

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos 

de fosas sépticas,…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridades municipales. 
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11.3. MANEJO DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
DENTRO DE LA OBRA. 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden 

MAM/304/2.002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación 

de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos.  

En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1.991, de 1 

de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el 

amianto, el Real Decreto 396/2.006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto, así como 

la legislación laboral de aplicación. Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán 

tratados como residuos “escombro”. Se evitará en todo momento la contaminación con productos 

tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos. Las tierras 

superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, 

será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 

metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.  

11.4. OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DENTRO DE LA OBRA. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que 

ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un Plan que refleje cómo 

llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y 

demolición que se vayan a producir en la obra. El Plan, una vez aprobado por la dirección facultativa 

y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.  

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí 

mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a 

un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para su 

gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, 

a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.  

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de 

constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del 

productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la obra, la cantidad, 

expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de 

residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden 

MAM/304/2.002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las 

operaciones de destino.  

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe 

únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento 
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de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación anterior al que se 

destinarán los residuos.  

En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de 

construcción y demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en 

el artículo 33 de la Ley 10/1.998, de 21 de abril. Se prohíbe el depósito en rellenos autorizados de 

residuos de construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de 

tratamiento previo. 

El poseedor de los residuos, deberá sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor 

(Promotor), los certificados y demás documentación acreditativa. Es obligación del contratista 

proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los 

contenedores empleados así como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por entidades 

autorizadas y homologadas.  

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.  Al contratar la gestión de los RCDs, hay que 

asegurarse que el destino final (planta de reciclaje, rellenos autorizados, cantera, incineradora, planta 

de reciclaje de plásticos, madera, etc.) tiene la autorización del Gobierno Vasco y la inscripción en el 

registro correspondiente.  Asimismo se realizará un estricto control documental: los transportistas y 

gestores de RCDs deberán aportar justificantes impresos de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental de que ha sido así. La gestión (tanto 

documental como operativa) de los residuos peligrosos que se generen en obra será conforme a la 

legislación nacional vigente y a los requisitos de las ordenanzas locales. 

Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones acerca de la 

manipulación de los residuos de obra.  Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo 

reducir, reutilizar y reciclar residuos. Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las 

iniciativas e ideas que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. Deberá  

seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento de los residuos en la obra, y 

para ello se deben conservar los registros de los movimientos de los residuos dentro y fuera de élla. 

Siempre que sea posible se  intentará   reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra antes de 

optar por usar materiales procedentes de otros solares. El personal de la obra es responsable de 

cumplir correctamente todas aquellas órdenes y normas que el responsable de la gestión de los 

residuos disponga. Pero, además, se puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas 

prescripciones para mejorarlas o proponer otras nuevas. 

12. VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO.  

El coste previsto para la gestión de los residuos de construcción y demolición de la obra incluido 

alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de vertidos aplicables, así como la 

gestión de los mismos son: 
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Medición UM Descripción  Precio   Importe  
1 UD  ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS 

PARA GESTIÓN Y CLASIFICACIÓN DE 
RESIDUOS INCLUSO: CUBIERTA, 
CONTENEDORES HOMOLOGADOS, 
SEÑALIZACIÓN, VALLADO Y 
CUALQUIER MEDIO NECESARIO. 
INCLUSO P.P. DE RETIRADA A LA 
FINALIZACIÓN DE LA OBRA.   

       300,00      300,00  

0,81 TN  CARGA, TRANSPORTE, ENTREGA A 
GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE 
GESTIÓN DE MEZCLAS DE HORMIGÓN Y 
MATERIALES CERAMICOS (LER 170107).    

           5,69          4,61  

0,4 TN  CARGA, TRANSPORTE, ENTREGA A 
GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE 
GESTIÓN DE MADERA (LER 170201).   

         31,30        12,52  

0,81 TN  CARGA, TRANSPORTE, ENTREGA A 
GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE 
GESTIÓN DE PLÁSTICO (LER 170203).    

         31,30        25,35  

0,2 TN  CARGA, TRANSPORTE, ENTREGA A 
GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE 
GESTIÓN DE PAPEL Y CARTON (LER 
03.03.08).    

         31,30          6,26  

0,24 M3  CARGA, TRANSPORTE, ENTREGA A 
GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE 
GESTIÓN DE ABSORBENTES, 
MATERIALES DE FILTRACIÓN, TRAPOS 
DE LIMPIEZA Y ROPAS PROTECTORAS 
CONTAMINADOS CON SUSTANCIAS 
PELIGROSAS (LER150202).    

       151,51        36,36  

0,49 TN  CARGA, TRANSPORTE, ENTREGA A 
GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE 
GESTIÓN DE METALES MEZCLADOS 
(LER 170407).    

       205,35      100,62  

0,78 TN  CARGA, TRANSPORTE, ENTREGA A 
GESTOR AUTORIZADO Y CANON DE 
GESTIÓN DE RESIDUOS MEZCLADOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
(LER170904).    

       151,50      118,17  

0,29 M3 CARGA, TRANSPORTE, ENTREGA DE 
ENVASES CONTAMINADOS EN BIDONES 
A GESTOR AUTORIZADO 

         98,00        28,42  
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1.- EL CONTROL DE CALIDAD. 

El presente Programa de Control de Calidad-P.C.C. se redacta en cumplimiento del Decreto 

238/1.996 de 22 de Octubre por el que se regula el Control de Calidad en la Construcción. 

1.1.-.NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 

Normas básica de edificación: 

 Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 

 DB-HE 

 DB-SE A 

 NBE FL 90 

 DB-HS1 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 

 Instrucciones de obras de hormigón: 

 EHE-08IETCC (Instrucción especial para obras de Hormigón Armado) 

Condiciones de recepción de los materiales: 

 RC-08 

 DB-HR PROTECCIÓN FRENTE AL RUIDO 

Instalaciones: Normas básicas - Agua - Gas- REBT – 

 MIEAP-4 - Reglamento Aparatos Elevadores - Pararrayos radiactivos - IT.IC - Ordenanza 

Seguridad e Higiene en el trabajo. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones 

PPTGTSP. 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002 

NLT: 

 NLT 102, 103, 104, 105, 106, 109, 110, 113, 118, 124, 149, 150, 151, 153, 154, 158, 166, 

172,174, 176, 180, 354, 355 y 357. 
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 British Standard: 

 BS-903 y BS-5911 

ASTM: 

 ASTM- A-358, A-530, A-270, D 3.017, C-497 

 UNE: 

 UNE 127-024, 127-026, 127-027 y 127-028. 

 UNE 7.067 y 7.068. 

 UNE 22.172, 22.173, 22.174, 22.175 y 22.176. 

 UNE 36.068, 36.088, 36.092, 36.097, 36.099 y 36.462. 

 UNE 50.086, 53.510, 53.511, 53.112 y 53.540. 

 UNE 83.301, 83.303, 83.304 y 83.313. 

UNE-EN: 

 UNE-EN-545, 1.401 y 1.452. 

 ISO: 

 ISO 1117, 816 y 3.384. 

DIN: 

 DIN 11850, 17457, 2642, 2463, 2527, 2605, 2615, 2616, 931, 934, 125, 2690, 17100 

Marca de Calidad ANAIP. 

 

1.2.- CONCEPTOS DE CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS 

En el punto presente se definen los distintos conceptos relativos al Control de Calidad de las 

obras, que se deben incluir en los correspondientes procedimientos operativos de los distintos 

sistemas de calidad de los intervinientes en las mismas. 

Se entiende por Control  de Calidad al conjunto de los tres conceptos siguientes: 

A. Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCMYE) 

B. Control de Calidad de Ejecución (CCE) 
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C. Control de Calidad Geométrica (CCG) 

Contemplando quien es el sujeto que realiza el Control de Calidad tenemos lo siguiente: 

D. Control de Calidad de Producción (CCP) 

E. Control de Calidad de Recepción (CCR) 

 

2.- CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCCION. 

El Control de Calidad de Producción, le corresponde al Contratista, que lo desarrollará encuadrado 

en un Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC).  

Se entiende que los factores fundamentales para la producción con calidad, por parte de dicho 

Contratista, reside en la capacidad y calidad de los medios personales, materiales y garantías de 

calidad que se aporten. Entre ellos: 

 Formación y experiencia de los medios personales de producción tales como Jefe de Obra, 

Jefe de Producción, Encargados, Capataces, Maquinistas, etc.   

 Capacidad y calidad de los medios materiales de producción tales como maquinaria de 

movimiento y compactación de tierras, instalaciones de fabricación y colocación de materiales 

(equipos, conducciones, etc.).   

 Personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de los Materiales y 

Equipos, básicamente en origen (productos prefabricados, manufacturados, préstamos, etc.), 

realizado desde el lado del Contratista y por él.  

 Análogamente, personal y medios utilizados por el Contratista para el Control de Calidad de la 

Ejecución (CCE), y Control de Calidad Geométrico (CCG), en la comprobación de la idoneidad 

de los procedimientos de construcción, de tolerancias, replanteo, etc.  

 Redacción e implantación de un adecuado Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC)  

Verificar que la calidad contratada se produce corresponde a la Dirección de Obra, a través de 

inspecciones, pruebas, ensayos, etc., es lo que constituye el Control de Calidad de Recepción  

El contratista a través de su Plan de Aseguramiento de la Calidad (PAC) se responsabiliza de su 

propia gestión de la calidad, con independencia de la verificación (o recepción) por parte de la 

Dirección de Obra. 

Este Control, incluye el Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, 

dimensiones, cotas, tolerancias geométricas, etc.)  

Las comprobaciones, ensayos, etc. para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con 

penalización de los materiales, unidades de obra, equipos, etc., serán realizadas por la Dirección 

de Obra. 
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El Contratista enviará a la Dirección de Obra durante la ejecución de la obra y periodo de garantía, 

la documentación generada por el PAC. La Dirección de Obra comprobará que dicho Plan se 

encuentra correctamente implantado en obra. 

Dado que el PAC del contratista es un control de producción y va dirigido a producir con calidad, 

los costes derivados del mismo se considerarán incluidos en los precios unitarios de la oferta del 

Adjudicatario. 

3.- EL CONTROL DE CALIDAD DE RECEPCIÓN  

Se entiende por Control de Calidad de Recepción, los tres conceptos siguientes: 

 Los ensayos de Control de Calidad de Materiales y Equipos (CCM) que servirán de base al 

Director de Obra para la aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de 

los materiales o de las unidades de obra.  

 Los Controles de Calidad de la Ejecución (CCE), (procedimientos de inspección, tolerancias, 

tarados, de los medios de producción, etc.), que servirán de base al Director de Obra para la 

aceptación inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra 

implicadas, serán los que realice el Control de Calidad de Ejecución 

 El Control de Calidad Geométrico (CCG) (Topografía, replanteos, dimensiones, cotas, 

tolerancias geométricas, etc.) que servirán de base al Director de Obra para la aceptación 

inicial, rechazo o aceptación inicial con penalización de las unidades de obra implicadas. 

Los gastos adicionales de ensayos u otros controles y trabajos a realizar en razón de previsibles 

defectos de calidad, detectados ya sea durante el periodo de construcción o de garantía, serán 

abonados por el Contratista en el caso de confirmación de la existencia de defecto. El Contratista 

será informado previamente por la Dirección de Obra de las razones por las que tales trabajos son 

requeridos. Los referidos defectos serán corregidos, a su cargo, por el Contratista, excepto que 

sea probado que no son de su responsabilidad como adjudicatario y ejecutor de la obra. 

En particular, si fuese preciso repetir algún ensayo de los presupuestados más adelante en este 

anejo por causas imputables a la ejecución, el coste de dicho ensayo correrá a cargo de la 

empresa contratista 

4.- PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN (PPI).  

En el presente apartado se incluyen Puntos de Inspección (PPI) de Equipos e Instalaciones 

incluidos en el Proyecto. 

El Director de la Obra, podrá efectuar al comienzo de la obra, o durante el desarrollo de las 

mismas, los ajustes oportunos los PPI.  

Durante la ejecución de la obra, según el grado de avance. El contratista deberá presentar sobre 

los materiales en general: 
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 Identificación del material (tipo, clase, categoría, características) y unidad de obra a la que se 

destina. 

 Verificación inicial del cumplimiento de las especificaciones de proyecto o las marcadas por la 

Dirección de Obra. En caso de no cumplir algún requisito se rechazará el material. 

 Comprobación de la existencia de Sello o Marca de Conformidad, CE, normas UNE. En caso 

de no existir los Sellos o Marcas, los materiales se someterán a los ensayos de identificación o 

recepción. En caso de existir los Sellos o Marcas, los materiales quedarán exentos de 

realización de ensayos de identificación o recepción, a no ser que el Director de Obra decida 

llevarlos a cabo (estos ensayos serán a cargo del contratista). 

Para el control de los materiales de los distintos tipos de conducción, en aquellas características 

en que no se prevea la realización de ensayos de recepción, se exigirá la entrega del 

correspondiente certificado acreditativo de calidad del producto, y en caso de no tenerlos, los 

certificados de los ensayos completos. 

Las pruebas de funcionamiento de las conducciones se realizarán de manera conjunta con el 

contratista, en cumplimiento de los Pliegos de Prescripciones técnicas generales y Particulares. El 

equipo de control de recepción aportará a dichas pruebas los medios de medida calibrados y 

realizará la supervisión de las condiciones de ensayo. Todos los medios auxiliares serán de 

cuenta del contratista con cargo al control de producción 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de las obras, no tienen otro 

carácter que el de simple antecedente para la Recepción. Por otro lado, la admisión de materiales, 

elementos o unidades, de cualquier forma que se realice en el curso de las obras y antes de su 

Recepción, no atenúa las obligaciones de subsanarlos o reponerlos si las instalaciones resultan 

inaceptables total y parcialmente en el momento de la recepción. 

 Por la Dirección de las Obras se inspeccionarán los distintos elementos de las instalaciones, 

tanto en taller como en obra, y será obligación del Contratista tomar las medidas necesarias 

para facilitar estas inspecciones. 

 En la oferta y, en su caso, en el Proyecto de Construcción se especificarán los programas de 

las diferentes pruebas (taller, construcción, puesta a punto y funcionamiento), cuyo coste 

habrá sido contemplado por el Contratista en sus precios. 

 A parte de los gastos de las pruebas que se prescriben en los apartados siguientes que, salvo 

se indique expresamente lo contrario, serán realizadas por el contratista y colaboradores de 

acuerdo con las partidas fijadas para tal fin, el Contratista deberá abonar los gastos de control 

de Calidad de las Obras e Instalaciones que sea necesario contratar con laboratorios o 

personal no perteneciente a la Administración actuante, hasta un límite del 1% del 

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra Civil, y del 3 % del Presupuesto de Ejecución 

Material de los Equipos. 

 Los equipos deberán incluir un protocolo de ensayos y pruebas (PPI, programa de puntos de 

inspección) de obligado cumplimiento para el adjudicatario. 
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INSPECCION DE TALLERES 

Por la Dirección Facultativa de las Obras, se designará el Organismo o Ingeniero que haya de 

inspeccionar en talleres la construcción de la parte metálica, y serán de cuenta del adjudicatario 

los gastos, indemnizaciones y remuneraciones que corresponda a esta inspección de la ejecución 

de la obra dentro del presupuesto definido anteriormente. 

El adjudicatario avisará, con anticipación oportuna, los días en que han de fundir las piezas y en 

que se desmoldarán, así como también las fechas en que se verifiquen montajes provisionales en 

talleres. 

El Organismo o Ingeniero encargado de la Inspección en talleres elegirá probetas para ensayos de 

comprobación de las condiciones mecánicas de resistencia, En caso de duda serán decisivos los 

ensayos realizados por el Laboratorio Central sobre probetas elegidas y preparadas con la citada 

intervención. Sólo serán admisibles para confección de piezas, los materiales que dieran resultado 

satisfactorio. 

La forma y dimensiones de las piezas acabadas y sus dispositivos serán las que figuren en el 

Proyecto  y/o especificaciones aprobadas. 

El Adjudicatario será el responsable de efectuar todos los trámites necesarios ante la 

Administración, a su cargo, incluyéndose los costes y tasas por visitas e informes de OCA, 

legalizaciones, visados de Proyectos y cualquier otro que hubiera. 

 

PRUEBAS DE TALLER 

Según la importancia de los elementos fabricados se realizarán pruebas antes de su envío a la 

obra, o simplemente se entregarán protocolos oficiales de pruebas de homologación de las firmas 

fabricantes, según se defina en el Proyecto de Construcción. La Dirección de Obra podrá delegar 

la inspección en taller a empresas especializadas. 

El Contratista comunicará con 15 días de antelación las fechas en que se realizarán las pruebas 

en taller de los distintos elementos. Si existen representantes de la Administración, éste firmará 

junto con el Contratista y el fabricante el Certificado de Pruebas correspondientes; si no es así 

dicho Certificado firmado exclusivamente por el Contratista y el fabricante será enviado a la 

Administración en la forma prescrita en el Proyecto de Construcción. 

PRUEBAS DURANTE LA CONSTRUCCIÓN 

Los representantes en obra de la DO podrá realizar las pruebas que considere necesarias una vez 

instalados los elementos en obra, debiendo el Contratista prestar el personal necesario y siendo 

de su cuenta los gastos correspondientes. De dichas pruebas se redactarán certificados por los 

representantes en obra de la Administración y el Contratista. 



ANEJO 7  9 

Estas pruebas estarán especificadas en el Proyecto de construcción e incluyen pruebas, 

mecánicas, hidráulicas, análisis de hierros y hormigones, revestimientos, estanqueidad y demás 

pruebas similares. 

PRUEBAS DE PUESTA A PUNTO 

El contratista dotará a la obra del personal necesario para la puesta a punto de los equipos e 

instrumentación,  en coordinación con el contratista de la parte eléctrica y de control. Todos los 

gastos a que haya lugar, incluidos los de personal, agua, de productos químicos, energía eléctrica, 

etc. serán a cuenta del Contratista. 

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO O PUESTA EN MARCHA 

El contratista dotará a la obra del personal  y material auxiliar necesario  para la puesta en marcha 

de los equipos e instrumentación, en coordinación con el contratista de la parte eléctrica y de 

control., de acuerdo a las especificaciones establecidas en Pliego, incluyendo la realización de las 

pruebas y ensayos definidos, durante los cuales se deberá contar con un equipo de profesionales 

compuesto como mínimo por: un ingeniero técnico o similar, un técnico especialista en pruebas 

mecánicas, un técnico especialista en pruebas eléctricas y un ayudante electromecánico. 

Todos los gastos a que haya lugar, incluidos los de personal, agua, de productos químicos, 

energía eléctrica, etc. serán por cuenta del Contratista. 

 

5.- DOCUMENTACIÓN PREVIA 

La documentación técnica que a continuación se relaciona habrá de ser entregada a la Dirección 

de Obra con tiempo suficiente, con el fin de estudiar la idoneidad del material propuesto. Dicha 

información podrá ser requerida previamente al inicio de las obras, pudiendo ésta aplazarse 

parcialmente en función de las condiciones de ejecución. 

En particular, si fuese preciso repetir algún ensayo de los presupuestados más adelante en este 

anejo por causas imputables a la ejecución, el coste de dicho ensayo correrá a cargo de la 

empresa contratista 

5.1.-.DOCUMENTACIÓN SOBRE MATERIALES 

TUBERÍAS DE P.E. (Ø 20 < D < 400 mm) 

 Certificados del material y del fabricante (con características geométricas y mecánicas de los 

conductos). 

TUBERÍAS DE A. INOX (Ø 15 < D < 400 mm) 

 Certificados del material y del fabricante (con características geométricas y mecánicas de los 

conductos). 
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8.-PPI’S 

 

Se definen como PPI los Programas de Puntos de Inspección a aplicar a los equipos 

electromecánicos e instrumentación.  

8.1.- ALCANCE 

El presente documento se aplica a la fabricación de todo material, componente, equipo o sistema 

incluido en la parte de equipamientos e instrumentación. 

Este Anejo ha de cubrir todas las actividades a desarrollar por el contratista adjudicatario y sus 

proveedores, desde la aceptación del pedido hasta la entrega de los materiales, componentes, 

equipos o sistemas.  

8.2.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y LOS REGISTROS 

El intercambio de documentación se realiza a través del correo electrónico, pdf o bien en soporte 

papel 

Elaboración 

Toda la documentación que defina el proyecto debe presentar la misma estructura, pretendiendo 

con ello dar uniformidad y mantener unos criterios comunes. En todo tipo de documentación que 

se intercambie debe aparecer la referencia del nº de contrato. 

Aprobación 

La aprobación de la documentación especificada será llevada a cabo por la Dirección de Obra. 

Retirada de documentación obsoleta 

Tras la aprobación de una nueva revisión, los documentos obsoletos deberán ser retirados por el 

responsable de la elaboración de la nueva revisión a fin de prevenir el uso no intencionado. 

Igualmente se actuará para el caso de documentación suministrada por la DO siendo en este caso 

el responsable de su retirada. 

Distribución 

La distribución externa de la documentación elaborada por el contratista adjudicatario  es 

responsabilidad única y exclusiva de la DO. 

La distribución externa de la documentación elaborada por el contratista adjudicatario con los 

Proveedores durante la redacción del proyecto y la ejecución es responsabilidad del Responsable 

de Proyecto y del Jefe de Obra respectivamente. 
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RECURSOS 

El personal, tanto del contratista adjudicatario como de aquel que subcontrate, que participe en la 

fabricación de materiales, componentes, equipos o sistemas deberá poseer la formación, 

capacitación y cualificación necesaria de acuerdo al servicio que vaya a prestar. 

REQUISITOS 

Los requisitos de los materiales, equipos y sistemas se identifican en las especificaciones, PPI´s y  

procedimientos asociados donde se identificarán entre otros muchos los ensayos no destructivos y 

ensayos eléctricos y de instrumentación que se realizarán.  

Los PPI´s y /o documentación de los equipos deben incluir como mínimo lo siguiente: 

 Lista con  nombre del equipo; tipo ó modelo; cantidad y nº de serie. 

 Planos dimensionales 

 Certificado de materiales s/EN 10.204-2.1 (certificado de conformidad con el pedido).  

 Certificado de pruebas y ensayos s/EN-10.204-2.2 (certificado de inspección sobre ensayos 

hechos por el fabricante). 

 Otros certificados de calibración, etc. 

 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE CE 

 Especificación de procedimiento de soldadura (WPS).* 

 Registro de cualificación del procedimiento de soldadura (WPAR).* 

 Certificado de cualificación del Soldador (WPQ).* 

 Manual del equipo de PM, explotación y mantenimiento. 

 Repuestos recomendados para 1 ó 2 años. 

(*) En aquellos equipos que impliquen fabricación en taller como, pasarelas, calderines, reja tamiz, 

tornillos, compactadores, etc.; fabricación de tuberías, soportes, montaje mecánico, etc. 

El cumplimiento de los requisitos se llevará a cabo a través de los PPI´S y registros asociados a 

sus correspondientes procedimientos.  

La relación de PPI´s y procedimientos específicos serán revisados y aprobados por separado del 

presente Anejo de Control de Calidad, lo que evitará la necesidad de editar una nueva revisión del 

Plan cada vez que se adjudique un nuevo pedido o se modifique el alcance del ya adjudicado.  

Al final del presente documento, se establece una relación de PPI´s se incluyen en el documento. 

8.3.- COMUNICACIONES EXTERNAS E INTERNAS 

COMUNICACIONES EXTERNAS 
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La comunicación con DO se llevará a cabo a través de un único interlocutor para la fase de 

ejecución de las obras. 

En caso de denuncias, quejas, reclamaciones, etc. estas se analizarán y en su caso se dará 

respuesta. Este hecho se comunicará al Responsable de Calidad, Medio Ambiente y PRL. 

Con los proveedores y subcontratistas 

La comunicación con los proveedores y subcontratistas se hará a través de los Responsables de 

Proyecto y del Jefe de Obra del contratista adjudicatario. 

COMUNICACIONES INTERNAS 

Las comunicaciones internas, entendiendo como tales aquellas en que son establecidas entre un 

emisor y un receptor del contratista adjudicatario, se hará de acuerdo al procedimiento 

correspondiente a la legislación vigente. 

8.4.- COMPRAS Y HOMOLOGACION DE PROVEEDORES 

Las especificaciones de compra de materiales, equipos y componentes que van a ser instalados 

estarán sujetas a la aprobación del la DO. 

El proceso de compra, el de homologación y el de evaluación de proveedores y subcontratas del 

contratista adjudicatario se realizan de acuerdo a un procedimiento del contratista que ha de 

comunicar. 

El criterio de cualificación se realiza en base a certificación ISO 9.001 o modelo similar, y en su 

defecto, en base a sus recursos, referencias y experiencia. Anualmente se realiza la evaluación de 

proveedores en base al importe, ficticio o real, de no conformidades con respecto al importe de los 

pedidos del año anterior, resultando ser: 

 IES > 5%   Proveedor No Adecuado 

 2 <  IES ≤ 5%    Proveedor Adecuado 

 2% ≤ IES   Proveedor Preferente 

Previo a la adjudicación de un pedido de subcontratación, el contratista adjudicatario informará a 

la DO de la intención de subcontratar para su conocimiento y aprobación final. 

8.5.- PROCESOS ESPECIALES 

En este apartado se especifican los procesos especiales previstos y por ello serán objeto de 

especial seguimiento por parte del contratista adjudicatario. 

Soldadura metálica: 

 Todos los equipos empleados en estas operaciones estarán adecuados y homologados con la 

normativa vigente. 
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 Todo el personal que realice operaciones de soldadura metálica estará formado y homologado 

conforme a la normativa vigente. 

Unión plásticos: 

 Todos los equipos empleados en estas operaciones estarán adecuados y homologados con la 

normativa vigente. 

 Todo el personal que realice operaciones de plásticos estará  formado y homologado 

conforme a la normativa vigente.  

8.6.- IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD 

Todo material será identificado de forma que sea traceable con la documentación que lo ampara y 

se conozca el estado tras la recepción (aceptado, rechazado, aceptado provisional, etc.).  

Cuando el material sea suministrado por el BUP, será suficiente mantener la trazabilidad a través 

de su “vale de salida” y la clasificación tras su recepción. 

Para la identificación del estado de recepción del equipo, componente o sistema se utilizará un 

correcto y adecuado etiquetado de identificación  

La trazabilidad de los materiales para los equipos, las soldaduras, conexiones eléctricas, tendido 

de cables, etc., los códigos aplicables, los estándares y reglamentos, rangos de medida para los 

instrumentos, y así sucesivamente, se establecerán en los correspondientes PPI´s, 

procedimientos y formatos asociados. 

8.7.- PROPIEDAD DEL CLIENTE 

Todos los documentos y planos proporcionados por la DO serán tratados como información de 

propiedad y no serán utilizados para otros sin permiso escrito de la DO. 

8.8.- PRESERVACION DEL PRODUCTO 

La DO podrá participar en la recepción de materiales, equipos y componentes.  

Todo material, componente, equipo o sistema objeto de suministro estará sujeto a inspecciones y 

pruebas que vendrán especificadas en sus correspondientes PPI´s. La inspección por parte de la 

DO y/o sus representantes tendrán libre acceso a las instalaciones y documentación, tanto del 

contratista principal como de sus subcontratistas. 

La manipulación, almacenamiento, embalaje y entrega de materiales o equipos se realizará según 

las instrucciones que el contratista proporcione. 

8.9.- CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

La identificación del producto no conforme se realizará mediante un correcto etiquetado. 
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Las no conformidades detectadas durante el transcurso de la obra, así como las intervenciones en 

garantía trasladadas por la DO durante el periodo de garantía serán tratadas de acuerdo al 

procedimiento del contratista principal. 

Cuando cualquier persona de la Organización detecte una No Conformidad esta la recogerá por 

escrito mediante un Informe de No Conformidades. 

Cuando la No Conformidad requiera la realización de una acción correctora sobre un equipo o 

componente de las instalaciones, la acción correctora propuesta será sometida a la apreciación 

favorable de la DO. 

Aquellas no conformidades relacionadas con la seguridad se pondrán en conocimiento de la DO. 

8.10.- EQUIPOS DE INSPECCION, MEDIDA Y ENSAYO 

Se requerirá a los proveedores que todos los equipos de inspección, medida y ensayo que se 

utilicen durante las distintas pruebas estén convenientemente calibrados o verificados, por lo que 

se requerirán los certificados de calibración de estos junto con la correspondiente ficha técnica. 

8.11.-EQUIPOS SUJETOS A INSPECCIÓN 

Equipos o productos que requieren inspecciones sistemáticas en los talleres del proveedor. 

 Los referidos en puntos de inspección que están definidos en los PPI´s. 

 Aceptación en las instalaciones del proveedor de los equipos con la verificación de los 

documentos y de la inspección final. Se entregará un dossier de fabricación del equipo con la 

documentación necesaria marcada en los PPIs.  

Equipos o productos que no requieren ninguna inspección en los talleres del proveedor.  

Se entregará un dossier de fabricación del equipo con la documentación necesaria marcada en los 

PPIs.  

 Bombas  

 Tuberías  

 Montaje de tuberías 

 Montaje equipos 

 Cuadros electicos y CCM 

8.12.- REVISION Y ACEPTACION DEL PLAN DE CONTROL CALIDAD 

La DO puede proponer cambios al presente Plan. 

El Plan de Calidad será revisado cada vez que se modifique su aplicabilidad.  
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8.13.- PPI´S 

 

 

 

 

CLIENTE: AZTI

TUBERIAS PLASTICAS

MONTAJE TUBERIAS

MONTAJE EQUIPOS

Nº-3 0

Nº-4 0

Proyecto de instalación de un bombeo de aguas residuales 
en edificio AZTI y tubería de saneamiento en paseo peatonal 

en la isla de Ttxatxarramendi. Sukarrieta (Bizkaia).

REV.

0

CUADROS ELECTRICOS Y CCM

Nº-1

REFERENCIA:

EQUIPO  Nº DE P.P.I.

BOMBAS 

Nº-5 0

Nº-2 0

2021

AZTI

LISTADO DE  PROGRAMAS

DE

PUNTOS DE INSPECCIÓN
Revisión: 0
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Device / Equipo: BOMBAS Rev.
Realized by / 

Elaborado por:
Date / Fecha

TAG: 0 JLP-AT 2021

 Manufacturer / Fabricante: 1

2

OPERATION / OPERACIÓN
INSPECTION /
 INSPECCION

Date Date Date Date COMMENTS / OBSERVACIONES

PROCEDURE / PROCEDIMIENTO Signed Signed Signed Signed

MATERIALES

Certificados de materiales Revisión s/EN 10204 2.1 R R

INSPECCION VISUAL Y DIMENSIONAL Revisión
Comprobar ausencia de defectos superficiales 

tales como grietas y fisuras. Controlar 
espesores de material.

R R

PROTOCOLOS PRUEBAS DE TIPO Y CURVAS PARA  
MOTOR.

Revisión ESPECIFICIONES / PEDIDO R R

FINAL FABRICACION

COMPROBACIÓN PLACA DE CARACTERÍSTICAS. Revisión A R

CONTROL DIMENSIONAL DE BOMBA, Revisión A R

Inspección general final Visual Ausencia de defectos A R

ACABADO

Limpieza superficies Visual s/ estandar fabricante A A

Pintura Visual  A A

IDENTIFICACION DEL EQUIPO Revisión 100% s/ TAG A R

MARCADO CE Revisión Directiva CEE A R

EMBALAJE Visual s/ estandar fabricante R

DOSSIER FINAL Revisión R R

AUTORIZACIÓN DE ENVÍO O O

NOTA: OBSERVACIONES:

R R - Revisión de la Documentación

A A - Punto de Aviso

O O - Punto de Espera

1.3
Revisar con  Pedido/Especific./Hojas de 
Datos/ Planos

5
Directivas:  Máquinas   2006/42/EC; 

Compatibilidad Electromagnética 
2014/30/EU y EQ. Eléctricos 2014/35/EU

6

7
De acuerdo con documentación solicitada 

en P.P.I. y Pedido.

8

3

3.1

Comprobar la limpieza de las soldaduras y 
zonas afectadas por el calor y que no 
existen oxidaciones por contaminación de 
Acero Carbono u otras materias en el resto 
de las superficies.

3.2
Revisar con  Pedido/Especific./Hojas de 
Datos/ Planos

4

2.3
Comprobar dimensiones finales canal, reja, 
bridas conexión de acuerdo con planos y /o 
especificaciones.

2.2

Fundición: No deben existir defectos 
superficiales tales como: grietas, cavidades, 
porosidad, inclusiones de escoria, excesiva 
rugosidad.
- Soldadura: Su ejecución debe ser correcta 
y no deben existir grietas, poros ni  
mordeduras.
 Comprobación limpieza superficies de 
inoxidable.
- Pintura/Galvanizado s/Especificaciones.

1.2
Revisar con  Pedido/Especific./Hojas de 
Datos/ Planos

2

2.1
Características de acuerdo con  
Pedido/Especific./Hojas de Datos.

Nr.

1

1.1
Revisar con  Pedido/Especific./Hojas de 
Datos/ Planos

POINT / PUNTO
CODE / CODIGO

Manufacturer / 
Fabricante

CONTRATISTA AZTI OTROS

PPI Nº- 1

Reference / Referencia: Customer / Cliente::AZTI

Order / Pedido: Nº expediente: Order / Pedido:
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Device / Equipo: TUBERIAS PLASTICAS Rev.
Realized by / 

Elaborado por:
Date / Fecha

TAG: 0 JLP-AT 2021

 Manufacturer / Fabricante: 1

2

OPERATION / OPERACIÓN
INSPECTION /
 INSPECCION

Date Date Date Date COMMENTS / OBSERVACIONES

PROCEDURE / PROCEDIMIENTO Signed Signed Signed Signed

CETIFICADOS

Certificados de materiales
100% S/ PEDIDO / 

ESPECIF. Y PLANOS
s/EN 10204-. 2.2 R R

ACOPIO

Inspección VISUAL 100% A A

Control dimensional Medida s/ pedido / hoja de datos / planos A A

DOSSIER FINAL Revisión R R

AUTORIZACIÓN DE ENVÍO O O

NOTA: OBSERVACIONES:

R - Revisión de la Documentación

A - Punto de Aviso

O - Punto de Espera

2.1

2.2

3

4

Reference / Referencia: Customer / Cliente: AZTI

Order / Pedido: Nº expediente: Order / Pedido:

PPI Nº-2

Los certificados recogerán composición 
quimica, caracteristicas mecánicas y  
ensayos correspondientes a la norma de 
fabricación aplicable.  

Revisar que no existen contaminaciones, 
óxidos, suciedad, etc, en los materiales y 
que están exentos de defectos visuales y 
daños en general.

De acuerdo con documentación solicitada 
en P.P.I. y Pedido.

Manufacturer / 
Fabricante

CONTRATISTA PUERTOS OTROS

1.1

2

Controlar como mínimo en 1 de cada 
diametro y tipo por colada. Espesores, 
diámetros, acoplamientos, roscas, etc. 
Revisar cantidades totales de suministro.

POINT / PUNTO
CODE / CODIGO

Nr.

1
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Device / Equipo: MONTAJE TUBERIA Y ACCESORIOS Rev.
Realized by / 

Elaborado por:
Date / Fecha

TAG: 0 JLP-AT 2021

 Manufacturer / Fabricante: 1

2

OPERATION / OPERACIÓN
INSPECTION /
 INSPECCION

Date Date Date Date COMMENTS / OBSERVACIONES

PROCEDURE / PROCEDIMIENTO Signed Signed Signed Signed

Revisión de materiales a su llegada planta
 Inspección

S/ Pedido/Especific./Hojas de Datos/Palnos R R

Revisión procedimientos de soldadura y uniones Revisión s/ homologación fabricante R R

Control de montaje, soportes, horizontalidad, 
verticalidad, tornillería.  Inspección

s/PLANOS A A

Inspección visual soldaduras y/o uniones  
terminadas.  Inspección

UNE/EN  25817           NIVEL C A A

Pruebas de presión a presión máxima de servicio.
 Inspección

S/ PRESIONES DE CADA LINEA O O

Revisar  limpieza y acabado de superficies.
 Inspección

S/ ESPECIFICACIONES -PLANOS A A

DOSSIER FINAL Revisión R R

NOTA: OBSERVACIONES:

R - Revisión de la Documentación

A - Punto de Aviso

O - Punto de Espera

8
De acuerdo con documentación solicitada 
en P.P.I. y Pedido.

6  A criterio de DO.

7 Revisar la limpieza de las superficies .

3 De acuerdo con planos.

4
Ausencia de fisuras, grietas, poros, 
abultaminetos y mordeduras.

Nr.

1

2

Cuando aplique soldadura en campo. 
Aceptables los emitidos en base a uno de 
los Códigos o Normas indicados en 
Documento de Referencia. Revisar 
parámetros de soldadura de acuerdo a 
Norma o Código y elementos a unir. 

Comprobar ausencia de daños durante el 
transporte.

POINT / PUNTO
CODE / CODIGO

Manufacturer / 
Fabricante

CONTRATISTA PUERTOS OTROS

PPI Nº-3

Reference / Referencia: Customer / Cliente: AZTI

Order / Pedido: Nº expediente: Order / Pedido:
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Device / Equipo:  MONTAJE EQUIPOS Rev.
Realized by / 

Elaborado por:
Date / Fecha

TAG: 0 JLP-AT 2021

 Manufacturer / Fabricante: 1

2

OPERATION / OPERACIÓN
INSPECTION /
 INSPECCION

Date Date Date Date COMMENTS / OBSERVACIONES

PROCEDURE / PROCEDIMIENTO Signed Signed Signed Signed

Revisión de componentes y materiales a su llegada 
planta  Inspección

S/ Pedido/Especific./Hojas de Datos/Palnos R R

Inspección visual, control dimensional y 
comprobación anclajes y nivelaciones.  Inspección

S/ Planos / Instrucciones fabricante R R

Comprobación nivelación 
 Inspección

S/ Planos / Instrucciones fabricante

Comprobar ajustes y posición equipo  (fondo y 
superficie)  Inspección

S/ Planos / Instrucciones fabricante A A

Control de montaje, soportes, horizontalidad, 
verticalidad, embridado, juntas, tornillería.  Inspección

s/ESPECIFICACIONES-PLANOS A A

Comprobación de engrases.
 Inspección

S/ ESPECIFICACIONES -PLANOS A A

Comprobación manual del funcionamiento.
 Inspección

A A

Inspección visual de limpieza y pintura.
 Inspección

S/ ESPECIFICACIONES -PLANOS A A

DOSSIER FINAL Revisión R R

NOTA: OBSERVACIONES:

R - Revisión de la Documentación

A - Punto de Aviso

O - Punto de Espera

6
Revisar la limpieza de las superficies de Aº 
Inox. y la pintura y/o galvanizado para el 
resto de las superficies. 

9
De acuerdo con documentación solicitada 
en P.P.I. y Pedido.

7
Realizar maniobras de giro,  apertura, 
cierre, marcha paro.

8
Revisar la limpieza de las superficies de Aº 
Inox. y la pintura y/o galvanizado para el 
resto de las superficies. 

4 S/ Planos / Instrucciones fabricante

5 S/ Planos / Instrucciones fabricante

3 S/ Planos / Instrucciones fabricante

2 S/ Planos / Instrucciones fabricante

POINT / PUNTO
CODE / CODIGO

Manufacturer / 
Fabricante

CONTRATISTA PUERTOS OTROS

Nr.

1
Comprobar ausencia de daños durante el 
transporte.

PPI Nº-4

Reference / Referencia: Customer / Cliente: AZTI

Order / Pedido: Nº expediente: Order / Pedido:
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Device / Equipo: CUADROS ELECTRICOS Y CENTRO CONTROL MOTORES Rev.
Realized by / 

Elaborado por:
Date / Fecha

TAG: 0 JLP-AT 2021

 Manufacturer / Fabricante: 1

2

OPERATION / OPERACIÓN
INSPECTION /
 INSPECCION

Date Date Date Date COMMENTS / OBSERVACIONES

PROCEDURE / PROCEDIMIENTO Signed Signed Signed Signed

CALDERERIA
 Inspección

S/ Pedido/Especific./Hojas de Datos/Palnos R R

Inspección visual, control dimensional 
 Inspección

S/ Planos / Instrucciones fabricante R R

FABRICACIÓN
 Inspección

S/ Planos / Instrucciones fabricante

Montaje aparellaje eléctrico.
 Inspección

S/ Esquemas eléctricos A A

Revisión componentes (Rangos, escalas y calibración)
 Inspección

s/Pedido/ Especif./Hojas de datos
/Esquemas eléctricos A A

ENSAYOS
 Inspección

S/ ESPECIFICACIONES -PLANOS A A

Medida resistencias de aislamiento. (No aplicable
 en circuitos auxiliares, de medida ni equipos 
electrónicos no previstos para la plena tensión de ensayo).

ENSAYO
Reglamento Baja Tensión 

ITC-BT-19 O O

Ensayos de rigidez dieléctrica (no aplicable en circuitos 
auxiliares, de medida ni equipos electrónicos).

ENSAYO
S/ UNE/EN 60439-1

Reglamento de baja tensión
ITC-BT-19

O O

Ensayos de funcionamiento simulado y enclavamientos. ENSAYO
s/Pedido/ Especif./Hojas de datos

/Esquemas eléctricos
une-en 60439-1

PROTOCOLO DE PRUEBAS S/ HOJAS DE FABRICANTE R R

MARCADO CE Revisión
Revisión de nº CE del fabricante, placa y 

dossier
R R

DOSSIER FINAL Revisión R R

AUTORIZACIÓN DE ENVÍO O O

NOTA: OBSERVACIONES:

R - Revisión de la Documentación

A - Punto de Aviso

O - Punto de Espera

Mediante medidor de aislamiento. Tensión de Prueba:
500 Vcc para tensiones nominales de 500V o  inferiores y 

100 Vcc para tensiones nominales superiores a 500V.
La resistencia de aislamiento será como mínimo: 0,5 Mohm 

para tensions iguales o inferiores a 

Revisar conexiones e identificaciones.

3.3

3.4

4
Directivas:  Máquinas   2006/42/EC; 

Compatibilidad Electromagnética 2014/30/EU y 
EQ. Eléctricos 2014/35/EU

3.1

3.2

6
De acuerdo con documentación solicitada en P.P.I. 
y Pedido.

5
De acuerdo con documentación solicitada en P.P.I. 
y Pedido.

2.1

2.2

3
Revisar la limpieza de las superficies de Aº Inox. y 
la pintura y/o galvanizado para el resto de las 
superficies. 

2 S/ Planos / Instrucciones fabricante

De acuero con Especificaciones/Hojas datos/Pedido y 
normas del fabricante

Nr.

1

1.1 S/ Planos / Instrucciones fabricante

POINT / PUNTO
CODE / CODIGO

Manufacturer / 
Fabricante

CONTRATISTA PUERTOS OTROS

Comprobar dimensiones generales, anclajes y puntos de 
elevación de acuerdo con planos.

PPI Nº-5

Reference / Referencia: Customer / Cliente: AZTI

Order / Pedido: Nº expediente: Order / Pedido:
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Device / Equipo: MONTAJE TUBERIA Y ACCESORIOS Rev.
Realized by / 

Elaborado por:
Date / Fecha

TAG: 0 JLP-AT 2021

 Manufacturer / Fabricante: 1

2

OPERATION / OPERACIÓN
INSPECTION /
 INSPECCION

Date Date Date Date COMMENTS / OBSERVACIONES

PROCEDURE / PROCEDIMIENTO Signed Signed Signed Signed

Revisión de materiales a su llegada planta
 Inspección

S/ Pedido/Especific./Hojas de Datos/Palnos R R

Revisión procedimientos de soldadura y uniones Revisión s/ homologación fabricante R R

Control de montaje, soportes, horizontalidad, 
verticalidad, tornillería.  Inspección

s/PLANOS A A

Inspección visual soldaduras y/o uniones  
terminadas.  Inspección

UNE/EN  25817           NIVEL C A A

Pruebas de estanqueidad a presión máxima de 
servicio.  Inspección

S/ PRESIONES DE CADA LINEA O O

Revisar  limpieza y acabado de superficies.
 Inspección

S/ ESPECIFICACIONES -PLANOS A A

DOSSIER FINAL Revisión R R

NOTA: OBSERVACIONES:

R - Revisión de la Documentación

A - Punto de Aviso

O - Punto de Espera

8
De acuerdo con documentación solicitada 
en P.P.I. y Pedido.

6  A criterio de DO.

7 Revisar la limpieza de las superficies .

3 De acuerdo con planos.

4
Ausencia de fisuras, grietas, poros, 
abultaminetos y mordeduras.

Nr.

1

2

Cuando aplique soldadura en campo. 
Aceptables los emitidos en base a uno de 
los Códigos o Normas indicados en 
Documento de Referencia. Revisar 
parámetros de soldadura de acuerdo a 
Norma o Código y elementos a unir. 

Comprobar ausencia de daños durante el 
transporte.

POINT / PUNTO
CODE / CODIGO

Manufacturer / 
Fabricante

CONTRATISTA PUERTOS OTROS

PPI Nº-4

Reference / Referencia: Customer / Cliente: BILBAO KIROLAK

Order / Pedido: Nº expediente: Order / Pedido:



 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 8 
 

ANALITICAS DE VERTIDO  
 
 
 

  



Parque Tecnológico de Bizkaia, edificio 205, Bajo

481 70 ZAMUDIO (Bizkaia)

CIF:848473516
r. 944 711 6'tg

adm¡n¡stracion@uriker.com

m.uriker.com

URIKET

AZTI - TECNALIA

Txatxarramendi Ugartea z/g
48395 SUKARRIETA Bizkaia
Attn: Ángel Pereira

CERT|F|CADO # L5630-20

8 de enero de2021

ld Proyecto Cliente:Analisis de aguas residuales de Derio, Pasaies y Sukarrieta

ld Proyecto Laboratorio: P2O|O2536

# muestras: 3

Ref. Pedido: 045228

Fecha de recepción: 1711212020

Fecha realización ensayos: del 171121202O al OB|O1l2O21

lnforme emitido por el laboratorio de Uriker SL en 48170 Zamudio, Parque Tecnológico de Bizkaia, edificio 205

ANTECEDENTES

Las muestras han sido entregadas por el cliente en el laboratorio de URIKER.

En la recepción, las muestras se encontraban en buenas condiciones para su ensayo.

Autorizado

José Luis Benito Torrontegui

Director Técnico

Solamente están amparadas por la acreditación ENAC los analitos expresamente marcados con URK-A, URG-A o URT-A (r)

S...\"://,.j

ffi*'r-Z-:i-.'
2.. /-1'\i'

cE
(+) En el caso de que la toma de muestra se encuentre marcada como acreditada esta
sólo se refiere a aquellos ensayos incluidos en el alcance del laboratorio a excepción
los compuestos volát¡les en el caso de toma de muestra compuesta. Cuando el
resultado es mayor (>) o menor (<) del rango validado puede aparecer un resultado
entre paréntesis. Este resultado, fuera del rango de validación, se incluye a título
informalivo.

énlidad
coiaboradora
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CERT|F|CADO # 15630-20

Sdeenero de2O2'l

ld muestra Lab:
ld muestra cliente:
Matriz:

sP5630-20-13527
Sukarrieta
Agua Residual

ANALITO PROG,INTERNO/NORMA Ud RESULTADO CLAVE

Físicos

Sólidos Suspendidos Totales (SST) PEN/PFA-OO3 mg/l 2,2 URK-A

lnorg. Otros

Amonio total PEN/CtA-031 mg/l < 0,7 URK-A

Tensoactivos aniónicos (Detergentes) PEN/COA-o22 mg/l < 0,5 URK-A

pH PEN/PFA-OO6 7,5 URK-A

Orgánica. Hidrocarburos

Aceites y grasas PEN/COA-024 mg/l < 2,0 (< 1) URK-A

Orgánica. Otros compuestos

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOS) PEN/COA-0o5 mgO2ll <7 (< 1' URK-A

Demanda Química Oxígeno (DQO) PEN/COA-023 mgO2ll < 10 URK.A

Solamente están amparadas por la acreditación ENAC los analitos expresamente marcados con URK-A, URG-A o URT-A (+)

(+) En el caso de que la toma de muestra se encuentre marcada como acreditada esta
sólo se refiere a aquellos ensayos incluidos en el alcance del laboratorio a excepción
los compuestos volátiles en el caso de toma de muestra compuesta. Cuando el
resultado es mayor (>) o menor (<) de¡ rango validado puede aparecer un resultado
entre paréntesis. Este resultado, fuera del rango de validac¡ón, se incluye a título
informativo.

{?,:
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CERT|F|CADO # L5630.20

Analito

GERT|F|CADO # L5630-20

MÉTODOS DE ANÁLISIS Y ENSAYo

Procedimiento T. analítica Norma I % (abs)t

Amon¡o total

pH

lbnsoaclivos aniónicos (Detergentes)

Aceites y grasas

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DB05)

Demanda Qulmica Oxígeno (DQO)

Sólidos Suspendidos Totales (SST)

PEN/CtA-031

PEN/PFA.OO6

PEN/COA-022

PEN/COA-024

PEN/COA-005

PEN/COA-023

PEN/PFA-O03

UNE-EN tSO 10523

UNE-EN ISO 16265

14 (0,18)

1,4 (0,2)

15 (0,008)

20 (0,7)

3s (0,8)

21 (3)

20 (0,5)

Espectrofolometría
Molecular CFA

Electromelría

UNE-EN lso 1'1732:05

EspectrofotometrÍa uV-Vl S
cfA

Extracción en fase solida y
gravimetrla

EPA 16648

Electrodo de oxígeno UNE-EN 1899-1

EspectrofotometríaUV-VIS ISO 15705

Grav¡metria S.M. 2540 UNE-EN 87i

*La incertidumbre (l) esta expresada como incertidumbre expandida basada en una incertidumbre típica multiplicada por un factor de cobertura
k=2, que para una distribución normal proporciona un nivel de confianza del 95%.

Para hacer uso de la incertidumbre reflejada, deberá seleccionar el mayor valor entre el valor mínimo absoluto (abs) y el porcentaje indicado
(%).

Solamente están amparadas por la acreditación ENAC los analitos expresamente marcados con URK-A, URG-A o URT-A (+)

.t'tt 'l?z

frffi*
t-t--\L'

t/ /-,\'\J

"1,i,r. ¡.r"

¿l;: (+) En el caso de que Ia toma de mueslra se encuentre marcada como acred¡tada esla
sólo se refiere a aquellos ensayos incluidos en el alcance del laboratorio a excepción
los compuestos volátiles en el caso de toma de muestra compuesta. Cuando el
resultado es mayor (>) o menor (<) del rango validado puede aparecer un resultado
entre paréntesis. Este resultado, fuera del rango de validación, se incluye a tÍtulo
informat¡vo.

¡xcf,lt'j
ent¡dad

coláboEdora
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CERTTFTCADO # 15630-20

CERT|FICADO # L5630-20
lnformación adicional

Descargo de responsabilidades
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.
En el caso de muestras no tomadas por personal de URIKER el laboratorio no se hace tampoco responsable de dicha actividad y de lo
acontecido hasta la recepción de las muestras al laboratorio- Si no se especifica que las muestras han sido tomadas por URIKER la
información referida a la matriz, procedencia y fecha y/o hora de toma de muestra se corresponde a información facilitada por el cliente.

Resultados
Los resultados recogidos en este certificado se refieren únicamente a las muestras ensayadas.
En el caso de muestras no tomadas por personal de URIKER el resultado de los ensayos refiere a las muestras recibidas y en las
condiciones recibidas y este puede diferir en mayor o menor del presente en el momento de la toma por el proceso de toma de muestra, la
naturaleza de la muestra y el analito, el tiempo transcurrido y las condiciones de conservación y transporte. URIKER toma las medidas
necesarias para minimizar dicha afección desde el momento que se hace responsable de las muestras.
La lncertidumbre estimada por Uriker S.L. para cada método analítico se recoge en el apartado "Métodos de análisis y ensayos".
Los metales analizados sobre muestras acuosas incluyen una observación, entre paréntesis, de acuerdo al tratamiento sometido a las
muestras:

(Disuelto) : muestra filtrada y posteriormente, acidificada.
(Total): muestra digerida.
(Recuperable en medio ácido): muestra acidificada y, posteriormente, filtrada.

Los resultados de muestras sólidas están referidos a peso seco.
Resultados en microbiología de 1 a2 ufc se inlerpreta como organismo presente y de 3 a 9 ufc como recuento estimado.

Autorización del certificado
Este certificado no podrá ser reproducido total o parc¡almente sin autorización expresa de Uriker S.L.
La emisión de este certificado ha sido autorizada mediante procedimiento electrónico. El certificado original ha sido archivado
automáticamente. Todo el proceso se ha realizado a través del Sistema de Gestión lntegral de Uriker S.L.
El certificado es válido siempre que coincida exactamente con el certificado original archivado en Uriker S.L.
EI cliente puede consultar la versión vigente y la validez del certificado contactando con Uriker S.L. en laboratorio@uriker.com
Las versiones del certificado se numeran correlativamente siguiendo la secuencia creciente de los números enteros comenzando por 0
La versión del certificado actual, anula y sustiiuye a la anterior.

Custodia de muestras
Las muestras se encuentran a disposición del cliente durante dos semaRas desde la fecha de emisión del cet'tificado. Una veztranscurrldo
este periodo, las muestras son gestionadas de acuerdo a la legislación vigente.

Solicitud de Confirmacíón o Reclamación de Resultados
Cualquier solicitud de confirmación o reclamación sobre los resultados debe realizarse, preferentemente, durante el periodo de custodia de
las muestras en Uriker S.L.
La solicitud debe ser enviada a laboratorio@uriker.com, indicando:

Número de certificado.
ldentificación de las muestras y parámetros afectados.
Razones por las cuales se solicita la confirmación o reclamación de resultados.

En caso de reclamación sobre los resultados, Uriker S.L. evalua si la misma está justificada, en cuyo caso, realizará los esfuerzos
pertinentes para satisfacer la reclamación del cliente.
Las reclamaciones sobre los Resultados no afectarán a las obligaciones de pago.

Solamente están amparadas por ¡a acreditación ENAC los analitos expresamente marcados con URK-A, URG-A o URT-A (+)

cE
(+) En el caso de que la toma de muestra se encuentre marcada como acred¡tada esta
sólo se refiere a aquellos ensayos inclu¡dos en el alcance del laboratorio a excepción
los compuestos volátiles en el caso de toma de muestra compuesta. Cuando el
resultado es mayor (>) o menor (<) del rango validado puede aparecer un resultado
entre paréntesis. Este resultado, fuera del rango de validación, se incluye a tílulo
informativo.

'1,rr{sav0s
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CERT|F|CADO # L5630-20

Glave labo¡atorio.

LE - Laboratorio Externo

URG - Uriker Galicia MA

URT - Uriker Teruel

UGA - Uriker Agroalimentario

URK - Uriker Zamudio MA# 485/1E775

Clave acreditación.

A - Acreditado

N - No Acreditado

uriker Zamudio - Parque Tecnológico de Bizkaia, edificio 205, Bajo. 48170 Zamudio (Bizkaia)
Uriker Galicia - Calle Parroquia de Babio, Parcela R1 B, Polígono lndustrial Bergondo. 1 5165 Bergondo (A Coruña)
U¡iker Teruel - Polígono lndustrial Cuencas Mineras 1, ba¡o. 44700 Montalbán (Ieruel)

Solamente están amparadas por la acreditación ENAC los analitos expresamente marcados con URK-A, URG-A o URT-A (+)

s
ENAC

(+) En el caso de que la toma de mueslra se encuentre marcada como acred¡tada esta
sólo se refiere a aquellos ensayos incluidos en el alcance del laboratorio a excepción
los compuestos volátiles en el caso de toma de muestra compuesia. Cuando el
resultado es mayor (>) o menor (<) del rango validado puede aparecer un resultado
entre paréntesis. Este resultado, fuera del rango de validación, se incluye a título
informativo,

L¡'. lit r'.1, r¡,rir..Ji,i;rJ'ErSAV0S
N" ¿81/LE77:
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cERTIFICADO # L41A7-21

Viernes, 13 de Agoslo de2021

ld Muestra Lab:

ld Muestra Cliente:

Matrizr

sP41 87-21 -9760

Sukanieta

Agua Residual

ANALITO PROC. INTERNO /
NORMA

RESULTADOS UNIDADES CLAVE

Físicos

Sólidos Suspendidos Totales (SST) PEN/PFA-O03 4,4 mg/l URK.A

lnorg. Otros

Amonio total

Tensoactivos aniónicos

PEN/CtA-031

PEN/COA-022

< 0,7 (< 0,3)

< 0,5

URK-A

URK-Amg/l

DH PEN/PFA.OO6 7,7 URK-A

Orgánica. Hidrocarburos

Aceites y grasas PEN/COA-024 < 2,0 (< 1) mg/l URK-A

Orgánica. Otros

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOS) PEN/COA-00S <7 (2,4) mgO2ll URK-A

Demanda Química Oxíoeno PEN/COA-023 1 l,5 mg O2ll URK-A

Solamente están amparadas por Ia acreditación ENAC los analitos expresamenle marcados con URK-A, URG-A o URT-A (+)

.'-',1?t ¡i:ii

WE;ii:ri6¿,"'r" 
i, l,:,i,"l,'

(+) En el caso de que la toma de muestra se encuentre marcada como acreditada esta sólo se refiere a aquellos
ensayos iaclu¡dos en el alcance del laboralorio a excepción los compuestos votátiles en el caso de toma db
muestra compuesla.Cuando el resultado es mayor (>) o meno(<) del ranqo validado puede apatecer un
resullado enlre paréntesis.Este resultado, fuera del rango de validación. se incluye a lítulo informalivo.
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cERTIFICADO # L4187-21

Viernes, 13 de Agoslo de2021

MÉToDos DE ANÁLISIS Y ENSAYoS

Analito Proced¡miento / Norma T. analítica Basado en norma lol" (abs)*

Aceites y grasas PEN/COA-024 Extracción en fase solida y
gravimetría

EPA 1 6648 20 (0,71

Amonio total PEN/CIA-031 Espectrofolometría
Molecular CFA

UNE-EN ISO 11732:05 14 (0,18)

Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBOS) PEN/COA-O0S Eleclrodo de oxígeno UNE-EN 
,1899-1 3s (0,8)

Demanda Químjca Oxígeno (DQO) PEN/COA-023 EspectrofotometríaUV-VIS 1SO15705 21 (3)

pH PEN/PFA-OO6 Eleclrometría UNE-EN ISO 10523 1,4 (0,2)

Sólidos Suspendidos Totales (SST) PEN/PFA-OO3 Grav¡metrÍa s.M. 2540 UNE-EN 872 20 (0,5)

Tensoaclivos anión¡cos (Detergentes) PEN/COA-0zz Espectrofotometría
CFA

UV-VIS UNE.EN ISO 16265 1 5 (0,008)

* La incertidumbre(l) esta expresada como incertidumbre expandida basada en una incert¡dumbre típica multiplicada por un factor de coberlura k = 2, 9ue
para una distribución normal proporciona un nivel de confianza del 95 %.

Para hacer uso de la incertidumbre reflejada, deberá seleccionar el mayor valor entre el valor mín¡mo absoluto (abs) y el porcentaje ind¡cado (%).

Solamente están amparadas por la acredilación ENAC los analilos expresamente marcados con URK-A, URG-A o URT-A (+)

ffi::["0"i""""
Página 3 de 5

{+) En el caso de que la toma de muestra se encuenlre marcada como acreditada esta sólo se retiere a aquellos
ensayos incldidos en el alcance del laboralono a excepción los compueslos volátiles en el caso de toma de
mueslra compuesta.Cuando el resultado es mayor {>) o menor(<) del rango validado puede aparecer un
resultado entre parénles¡s.Este resu¡tado, fuera del rango de validación, se incluye a tílulo informat¡vo.



cERTtF|CADO # L4187-21

Viernes, 13 de Agoslo de2021

cERTtFICADO # L41A7-21

lnformación adicional

Descargo de responsabilidades
El laboratorio no se hace responsable de la información suministrada por el cliente.

En el caso de muestras no tomadas por personal de URIKER el laboratorio no se hace tampoco responsable de dicha actividad y de lo aconlecido hasta la
recepción de las muestras al laboratorio. Si no se especifica que las muestras han sido tomadas por URIKER la información referida a la matriz, procedencia y
fecha y/o hora de toma de muestra se corresponde a información facilitada por el cliente-

Resultados
Los resultados recogidos en este certif¡cado se refieren únicamente a las muestras ensayadas. En el caso de muestras no tomadas por personal de URIKER el

resúltado de los ensayos refiere a las muestras recibidas y en las condiciones recibidas y este puede difer¡r en mayor o menor del presente en el momento de la
loma por el proceso de toma de muestra, la naturaleza de la muestra y el analito, el liempo transcurr¡do y las condiciones de conservación y transporte. URIKER

toma las med¡das necesarias para m¡nimizar dicha afección desde el momento que se hace responsable de las muestras.

La lncert¡dumbre est¡mada por Uriker S.L. para cada méiodo analítico se recoge en el apartado "Métodos de análisis y ensayos".

Los metales analizados sobre muestras acuosas incluyen una observación, entre paréntesis, de acuerdo al tratamiento sometido a las muestras:

(Disuelto) : muestra filtrada y posteriormente, ac¡dificada.

(Total): muestra d¡gerida.

(Recuperable en medio ácido): muestra acidificada y, posteriormente, filtrada.

Los resultados de muestras sólidas están referidos a peso seco.

Resultados en microbiologíade 1 a 2 ufc se interpreta como organismo presente y de 3 a g ufccomo recuento estimado.

Autorización del certificado
Este certificado no podrá ser reproducido total o parcialmente sin autorización expresa de Uriker S.L.

La emis¡ón de este certificado ha sido autorizada medianle procedimiento electrónico. El certificado original ha sido archivado automáticamente. Todo el
proceso se ha realizado a través del Sistema de Gestión lntegral de Uriker S.L.

El cerlificado es válido siempre que coincida exaclamenle con el certificado original archivado en Uriker S.L.

El cliente puede consultar la versión vigente y Ia validez del cert¡ficado contactando con Uriker S.L. en laboratorio@ur¡ker.com

Las versiones del certificado se numeran correlat¡vamente siguiendo la secuencia creciente de los números enteros comenzando por 0. La versión del

certificado actual, anula y sustituye a la anterior.

Custodia de muestras
Las muestras se encuenlran a disposición del cliente durante dos semanas desde la fecha de emisión del certificado. Una vez lranscurrido este periodo,
las muestras son gestionadas de acuerdo a la legislación vigente.

Solicitud de Confirmación o Reclamac¡ón de Resullados
Cualquier solicitud de confirmacíón o reclamac¡ón sobre los resultados debe realizarse, preferentemente, durante el per¡odo de custod¡a de las muestras
en Ur¡ker S.L.

La solicitud debe ser enviada a laboratorio@uriker.com, indicando:

Número de cerlificado.

ldentificación de las mueslras y parámetros afectados.

Razones por las cuales se solicila la confirmación o reclamación de resultados.

En caso de reclamación sobre los resultados, Uriker S.L. evaluará si la misma está justificada, en cuyo caso, tealizará los esfuerzos pertinentes para

satisfacer la reclamación del cliente.
Las reclamaciones sobre los Resultados no afectarán a las obligaciones de pago.

Solamente están amparadas por la acreditac¡ón ENAC los analitos expresamente marcados con URK-A, URG-A o URT-A {+)

( r ) En el caso de que la toma de muestra se encuentre marcada como acreditada esla sólo se reliere a aquellos ffi
ensayos incluidos;n el alcance del laboralorio a excepción los compueslos voláliles en elcaso de toma db NíN/HE
[ffifi53""31i1"";:1?ft:3i::3",":""""""J1¿1x:¡,:]:'o%,(ii"",I33ViÍ¿á',;Ll:1'J;3,'1"1',""f,,",","0,""ffi,i1""ii::" MffiE.' j',S "q1i!b9mgtr9
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CERTIFICADO # L41a7-21 r T
KJ

Viernes, 13 de Agosto de2021

Claves

Clave laborator¡o

URK - Uriker Zamudio MA # 485/LE775

LE - Laboratorio Externo

URG - Uriker Galicia MA

URT - Uriker Teruel

UGA - Uriker Agroalimenlario

Clave acreditación

A - Acreditado

N - No Acreditado

Urlker Zamudio - Parque Tecnológico de Bizkaia, edificio 205, Bajo. 481 70 ZAMUDIO (Bizkaia)

Urlker Galicia . Calle Parroquia de Babio, Parcela R1B, Polígono lnduslrial Bergondo. 15'165 Bergondo(A Coruña)

Urlker Teruel - Polígono lndusfial Cuencas Mineras t, bajo. 44700 Montalbán(Teruel)

Solamsnts están amparadas por la acredilación ENAC los analitos oxpresamente marcados con URK-A, URG-A o URT-A (+)

,-l{i10, @
ffiENAC',.i.a.),'rri.vor

( +) En el caso de que la toma de muestra se encuenlre marcada como acreditada esla sólo se refiere a aouellos
ensayos ¡ncluidos en el alcance del laborator¡o a excepc¡ón los compuestos volál¡les en el caso de toma dé
mueslra compuesta.Cuando el resultado es mayor (>) o menor(<) d€l rango validado puede aparecer un
resultado entre parénlesis.Esle resullado, fuera'del rángo de vál¡áac¡ón, s; incluye a ittuto ¡ntórmativo.
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Id Laboratorio SP5315-19-12392

Fecha recepción: 18/12/2019 13:05 Id cliente Zukarrieta
Proyecto: P19/002953 Matriz Agua Residual

Parámetro Método Unidades Inc. % (abs) Legislación Resultados
Físicos
Sólidos Suspendidos Totales (SST) PEN/PFA-003 mg/l 20 (0,5) 80,00 < 2 

Inorg. Otros
Amonio total PEN/CIA-031 mg/l 14 (0,18) <15 < 0,7 
pH PEN/PFA-006 1,4 (0,2) 5,5-9,5 7,6 
Tensoactivos aniónicos (Detergentes) PEN/COA-022 mg/l 15 (0,008) <2 < 0,5 

Orgánica. Hidrocarburos
Aceites y grasas PEN/COA-024 mg/l 20 (0,7) <20 < 2 

Orgánica. Otros compuestos
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) PEN/COA-005 mg O2/l 35 (0,8) <40 < 7 
Demanda Química Oxígeno (DQO) PEN/COA-023 mg O2/l 21 (3) <160 11,2 

Id Laboratorio SP6130-18-14789

Fecha Informe: 02/01/2019 Id cliente Sukarrieta
Proyecto: P17/003743 Matriz Agua Residual

Parámetro Método Unidades Inc. % (abs) Legislación Resultados
Inorg. Otros
Amonio total PEN/CIA-031 mg/l 14(0,02) < 0,064 (< 0,04)
Detergentes aniónicos PEN/COA-022 mg/l 15(0,008) < 0,5
pH PEN/PFA-006 adim. 1,4(0,2) 7,64

Orgánica. Hidrocarburos
Aceites y grasas PEN/COA-024 mg/l 20(0,7) < 2

Orgánica. Otros compuestos
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5) PEN/COA-005 mg O2/l 35(0,8) < 2
Demanda Química Oxígeno (DQO) PEN/COA-023 mg O2/l 21(3) < 10

Físicos
Sólidos Suspendidos Totales (SST) PEN/PFA-003 mg/l 20(0,5) < 2

Centro de Txatxarramendi
ANALITICA 2019



 
 

 
 
 
 
 

 

ANEXO Nº 9 
 

BASES DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO  
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DOCUMENTO  Nº 2  PLANOS. 

 Nº 1.-Situación  

 Nº 2.- Emplazamiento 

 Nº 3.- Implantación general 

 Nº 4.-  Zona 1 de ocupación DPMT 

 Nº 5.- Zona 2 de ocupación DPMT 

 Nº 6.- Sección convencional 
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1.- PLIEGO DE CONDICONES 

El Pliego de Condiciones, constituye el conjunto de instrucciones, normas y 

especificaciones que, juntamente lo señalado en el Proyecto, definen todos los 

requisitos técnicos de las obras que son objeto del mismo. 

El Pliego contiene, las condiciones que han de cumplir los materiales, las instrucciones 

para la ejecución, medición y abono de las unidades de obra, y la norma y guía que ha 

de seguir el Contratista. 

Será de aplicación en el PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN BOMBEO DE AGUAS 

RESIDUALES EN EDIFICIO AZTI Y TUBERIA DE SANEAMIENTO EN PASEO 

PEATONAL EN LA ISLA DE TXATXARRAMENDI. SUKARRIETA (BIZKAIA) las 

especificaciones establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 

aprobado por O.M. de 6 de Febrero de 1.976 (PG-3/75) para Obras de Carreteras y 

Puentes de la Dirección General de Carreteras y Caminos Vecinales con las 

modificaciones y ampliaciones aprobadas para el mismo desde dicha fecha. 

 
 
 
2.- NORMATIVA 
 

El presente Pliego regirá para la realización de las obras comprendidas en este 

proyecto en unión de las siguientes disposiciones: 

 

• Ley de Costas 22/1988 de 28 de julio modificada por Ley 2/2013 de 29 de mayo. 

• Reglamento de Costas Real Decreto 876/2014 de 10 de octubre.  

• Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 

ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE, de 26 de febrero de 2014. 

• Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de 

la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. 

• Ley 3/1998, de 27 de febrero, general de protección del medio ambiente del País Vasco. 

• Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición. 

• Decreto 112/2012, de 26 de junio, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición en la CAPV 

• Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
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• Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud en las obras de construcción. 

• Código Técnico de la Edificación, BOE 28 de marzo de 2006. 

• Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural 

• Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08, R.D. 1247/2008 de 18 de julio. 

• Real Decreto 256/2016, de 10 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la recepción 

de cementos (RC-16). 

• Reglamento electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

• Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

• Convenio Colectivo de Construcción de la Provincia de Bizkaia (BOB 28 de julio de 2021). 

• Normas UNE del Instituto Español de Normalización. 

 
 
Se deberá atender en especial a lo marcado en: 
 
• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 

hábitats naturales y de la flora u fauna silvestres.  

• Decreto legislativo 1/2014, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

de Conservación de la Naturaleza del País Vasco.  

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

• Decreto 139/2016, de 27 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 

Gestión de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai.  

• Decreto 358/2013, de 4 de junio, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación 4 

lugares de importancia comunitaria del ámbito de Urdaibai y San Juan de Gaztelugatxe y se 

aprueban las medidas de conservación de dichas ZEC y de la ZEPA Ría de Urdaibai.  

• Decreto Foral 118/2006, de 19 de junio, por el que se aprueba el Plan de Gestión del Visón 

Europeo (Mustela lutreola) en el Territorio Histórico de Bizkaia.  

• Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Catálogo español de especies 

exóticas invasoras  

 

Para todas las instalaciones el contratista adoptará aquellas normas de las que exista edición 

posterior a la indicada en la presente Especificación. 
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DOC. Nº 4 PRESUPUESTOS 

 

Capítulo 1.- Mediciones. 
  



 Codigo Designacíón  Cantidad 

Capítulo 1.- BOMBEO

1.1 Partida Ud BOMBA SUMERGIBLE                2,00   
BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX3069.160SH

Versión de bomba 160 standard con impulsor N Adaptativo Tipo de presión SH ‐ Nº de Curva 270

Tipo de impulsor N Semiabiertobicanal Tipo de Instalación X = Retrofit Diámetro de salida de 

bomba (mm) 65 Preparada para válvula de limpieza

MOTOR: Potencia de Bomba (kw) 2,4 ‐ Nº de Polos 2 Frecuencia 50 Hz  ‐ Nº de Fases 3 ‐ Operación 

S1 (24h /día) Voltaje 400 Vs  ‐ Corriente nominal 5,10 A

Velocidad 2,780 rpm ‐ Protección IP 68

Conexión de bomba Y Directo ‐ Aislamiento H (180ºC) Max. Temperatura del líquido 40ºC

Protección   de   Temperatura   en   el   Stator   mediante   3   x   sondas térmicas

MATERIALES: Material del impulsor: Castiron ‐ Grey iron Cuerpo de Bomba: HºFº GG‐25

Material del eje: Stainlesssteel 431 EN 10088‐3‐1.4057

Juntas  mecánicas  Interior/Superior:  Grafito  (CSb)  ‐  Cerámica  (Al2 O3)

Juntas  mecánicas  Exterior/Inferior:  Widia  (WCCR)  ‐  Cerámica  (Al2 O3)

Con   SPIN   OUT   ‐   Tipo   y   Longitud   de   CABLE:    10m     SUBCAB 4G1,5+2x1,5

PINTURA:        Recubrimiento       standard.       min       120       micras (M0700.00.0004)

1.2 Partida Ud. KIT INSTALACION S PORTATIL                2,00   
S inst.kit 3069 ref.: 8071400 DN80 ISO G3
KIT INSTALACION S PORTATIL . DN80. IMPULSOR D, N
El KIT incluye:
Codo para manguera. Roscado según ISO G3 Base de apoyo

1.3 Partida Ud. VALVULA RETENCION DN  80                2,00   
VALVULA RETENCION DN  80

PN16 CON PINTURA EPOXY Según ISO 7005‐2 PN16

Material de la carcasa: GGG 40 DIN 1693 Material de los tornillos: AISI 304 Diámetro de la bola  

95mm

Para más información ver:

ESTANDAR FLYGT M 4205.98.0010 (Válvula) ESTANDAR FLYGT M 2595.98.0002 (Bola)

1.4 Partida Ud. VALVULA COMPUERTA DN80 PN16/ CIERRE ELASTICO                2,00   
VALVULA COMPUERTA DN80 PN16/ CIERRE ELASTICO
Incluidas juntas y tornillos.

1.5 Partida Ud. CUADRO FGC-FLYGT                1,00   
CUADRO FGC-FLYGT
UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA 4.4 
kW EN MODO DUAL ó 2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO   1+1   ALIM:   400   V   
SIN   NEUTRO   PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54 REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA  UNIDAD  DISPONE  DE  DISPLAY  Y  SINÓPTICO  FRONTAL  CON  LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
-  Indicación  del  estado  de  las  bombas  y  fallos.  Marcha,  bloq,  fallo fases, sobrecorr, 
exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la unidad, estadisticas y 
alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre)

CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. defunc. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado

MEDICIONES
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 Codigo Designacíón  Cantidad 

MEDICIONES

MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba. GESTIÓN AVANZADA DE 
MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA INDICACIÓN EXTERNA 
DE ALARMAS.

1.6 Partida Ud. LTU 601- SENSOR                1,00   
LTU 601;0-5m;Cable 12m Sensor piezorresistivo

1.7 Partida Ud. ENM10 BOYA                1,00   
ENM10 Rojo / 13m cable ENM10 0.95-1.10 densidad 1 boya de alarma

1.8 Partida Ud. ALIMENTACION ELECTRICA                1,00   

Alimentación  de  los  cuadros  e  instalación  entre  bombas  y  cuadro eléctrico.
1.9 Partida Ud. TUBERIA BOMBAS                1,00   

Tubería   necesaria   entre   bombas   y   colector,   incluidas   uniones, soportes, etc… 
Totalmente instalada.

1.10 Partida Ud. ARQUETA                1,00   

Rotura  de  asfalto  y  forjado.  Apertura  de  hueco  en  fosa  séptica, instalación    de    
trampa    de    acceso    de    fundición    dúctil    de 755x1540mm.  Reposición  de  
hormigón,  asfalto  y  piedra.  Remates hasta el muro y paso de tubería para cables.

1.11 Partida Ud. TRAMPA ACCESO                1,00   
TRAMPA DE ACCESO 755x1540 EN 124 / FUNDICIÓN DUCTIL
APERTURA UTIL 755 x 1540 MM  / CLASE D-400 DIMENSIONES EXT. DEL MARCO: 
880 x 1650 MM ALTURA DEL MARCO: (H) = 100MM
Tapa revestidas con pintura negra. Superficie metálica antideslizante.
Formada por dos tapas abatibles solapadas, que se abren separadamente.
Rótula de articulación que permite una fácil apertura y seguridad de explotación.
Bloqueo de la tapa a 90º, apertura máxima a 120º En pendiente la tapa no se cierra.
Lengüetas que rodean todo el marco para una mejor instalación en la obra
Peso: 125 Kg

Capítulo 2.- TUBERIA PE
2.1 Partida Ml TUBERIA PE-100 90MM            300,00   

Tubería de polietileno PE-100 90Ø 10 Atm. (5,4mm)
Codos    y    manguitos   de    electrosoldar.   Abrazaderas    de   acero
inoxidable de 90.Incluida instalación, ventosa si fuese necesaria, etc…

2.2 Partida Ud. REPOSICION ESCALERAS                1,00   
Reposición de escaleras con recrecido, rotura  posterior remate.

2.3 Partida M2 CUBRICION TUBERIA              60,00   

M2 CUBRICION TUBERIA, medido en planta  de 0,2 m de ancho .Cubrir  la  tubería  de  
polietileno  con  mortero  y  malla  de  revoco, incluidos desagües.

Capítulo 3.- GESTION DE RESIDUOS 

3.1 Partida UD ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS 1,00                   

Acondicionamiento de recintos para gestión y clasificación de residuos incluso: cubierta,
contenedores homologados, señalización, vallado y cualquier medio necesario. incluso
p.p. de retirada a la finalización de la obra.   

3.2 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170107 0,81                   

Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de mezclas de
hormigón y materiales ceramicos (LER 170107).   

3.3 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170201 0,40                   

Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de madera (LER
170201).  

3.4 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170203 0,81                   

Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de plástico (LER
170203).   

3.5 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 030308 0,20                   

Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de papel y carton (LER
03.03.08).   

3.6 Partida M3 CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 150202 0,24                   

Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de absorbentes,
materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados con
sustancias peligrosas (LER150202).   
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3.7 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170407 0,49                   

Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de metales mezclados
(LER 170407).   

3.8 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170904 0,78                   

Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de residuos mezclados
de construcción y demolición (LER170904).   

3.9 Partida M3 CARGA TRANSPORTE, ENTREGA ENVASES 0,29                   

Carga , transporte, entrega de envases contaminados en bidones a gestor autorizado

Capítulo 4.- SEGIURIDAD Y SALUD

8.1 Partida Ud CONJUNTO EPI Y PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00                   

Conjunto de EPI personal homologado y protecciones colectivas a implementar en la obra.
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Capítulo 2.- Cuadro de precios nº 1. 
  



 Codigo Designacíón  Precio  en cifras 
(Euros) 

Precio en letras (Euros)

1.- BOMBEO

1.1 Ud BOMBA SUMERGIBLE             1.294,45   MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 
CUATRO EUROS CON CUARENTA Y 

CINCO CENTIMOS

1.2 Ud. KIT INSTALACION S PORTATIL                293,53   DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES 
EUROS CON CINCUENTA Y TRES 

CENTIMOS

1.3 Ud. VALVULA RETENCION DN  80                161,43   
CIENTO SESENTA Y UN EUROS 

CON CUARENTA Y TRES 
CENTIMOS

1.4 Ud. VALVULA COMPUERTA DN80 PN16/ CIERRE ELASTICO                180,00   CIENTO OCHENTA EUROS

1.5 Ud. CUADRO FGC-FLYGT             2.407,60   
DOS MIL CUATROCIENTOS 

SIETE EUROS CON SESENTA 
CENTIMOS

1.6 Ud. LTU 601- SENSOR                551,34   QUINIENTOS CINCUENTA Y UN 
EUROS CON TREINTA Y CUATRO 

CENTIMOS

1.7 Ud. ENM10 BOYA                  81,60   OCHENTA Y UN EUROS CON 
SESENTA CENTIMOS

1.8 Ud. ALIMENTACION ELECTRICA                743,03   SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 
EUROS CON TRES CENTIMOS

1.9 Ud. TUBERIA BOMBAS                511,09   QUINIENTOS ONCE EUROS CON 
NUEVE CENTIMOS

1.10 Ud. ARQUETA             4.541,43   CUATRO MIL QUINIENTOS 
CUARENTA Y UN EUROS CON 
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

1.11 Ud. TRAMPA ACCESO             1.534,45   MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO 
EUROS CON CUARENTA Y CINCO 

CENTIMOS

2.- TUBERIA PE

2.1 Ml TUBERIA PE-100 90MM                  17,98   DIECISIETE EUROS CON NOVENTA Y 
OCHO CENTIMOS

2.2 Ud. REPOSICION ESCALERAS             2.959,63   DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 
Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y 

TRES CENTIMOS

2.3 M2 CUBRICION TUBERIA                130,84   CIENTO TREINTA EUROS CON 
OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

3.- GESTION DE RESIDUOS 
3.1 UD ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS                300,00   TRESCIENTOS EUROS

3.2 TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170107                    5,69   CINCO EUROS CON SESENTA Y 
NUEVE CENTIMOS

3.3 TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170201                  31,30   TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA 
CENTIMOS

3.4 TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170203                  31,30   TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA 
CENTIMOS

3.5 TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 030308                  31,30   TREINTA Y UN EUROS CON TREINTA 
CENTIMOS

3.6 M3 CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 150202                151,51   CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS 
CON CINCUENTA Y UN CENTIMOS

CUADRO DE PRECIOS Nº 1
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 Codigo Designacíón  Precio  en cifras 
(Euros) 

Precio en letras (Euros)
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3.7 TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170407                205,35   DOSCIENTOS CINCO EUROS CON 
TREINTA Y CINCO CENTIMOS

3.8 TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170904                151,50   CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS 
CON CINCUENTA CENTIMOS

3.9 M3 CARGA TRANSPORTE, ENTREGA ENVASES                  98,00   NOVENTA Y OCHO EUROS

4.- SEGURIDAD Y SALUD

4.1 Ud CONJUNTO EPI Y PROTECCIONES COLECTIVAS                600,00   SEISCIENTOS EUROS

Sukarrieta  octubre 2021
Ingeniero T. Industrial 

José L. de  La Puente Ariño
Colegiado nº 4171. COGITI-Bizkaia
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Capítulo 3.- Presupuestos Parciales. 
  



 Codigo Designación  Cantidad Precio  
unitario(€)

Importe (€)

Obra: BOMBEO Y TUBERIA EN AZTI ISLA DE TXATXARRAMENDI 31.665,71

Capítulo 1.- BOMBEO 14.229,36

1.1 Partida Ud BOMBA SUMERGIBLE             2,00             1.294,45    2.588,90
BOMBA SUMERGIBLE FLYGT modelo NX3069.160SH

Versión de bomba 160 standard con impulsor N Adaptativo Tipo de presión SH ‐ Nº de Curva 270

Tipo de impulsor N Semiabiertobicanal Tipo de Instalación X = Retrofit Diámetro de salida de 

bomba (mm) 65 Preparada para válvula de limpieza

MOTOR: Potencia de Bomba (kw) 2,4 ‐ Nº de Polos 2 Frecuencia 50 Hz  ‐ Nº de Fases 3 ‐ Operación 

S1 (24h /día) Voltaje 400 Vs  ‐ Corriente nominal 5,10 A

Velocidad 2,780 rpm ‐ Protección IP 68

Conexión de bomba Y Directo ‐ Aislamiento H (180ºC) Max. Temperatura del líquido 40ºC

Protección   de   Temperatura   en   el   Stator   mediante   3   x   sondas térmicas

MATERIALES: Material del impulsor: Castiron ‐ Grey iron Cuerpo de Bomba: HºFº GG‐25

Material del eje: Stainlesssteel 431 EN 10088‐3‐1.4057

Juntas  mecánicas  Interior/Superior:  Grafito  (CSb)  ‐  Cerámica  (Al2 O3)

Juntas  mecánicas  Exterior/Inferior:  Widia  (WCCR)  ‐  Cerámica  (Al2 O3)

Con   SPIN   OUT   ‐   Tipo   y   Longitud   de   CABLE:    10m     SUBCAB 4G1,5+2x1,5

PINTURA:        Recubrimiento       standard.       min       120       micras (M0700.00.0004)

1.2 Partida Ud. KIT INSTALACION S PORTATIL             2,00   293,53 587,06
S inst.kit 3069 ref.: 8071400 DN80 ISO G3
KIT INSTALACION S PORTATIL . DN80. IMPULSOR D, N
El KIT incluye:
Codo para manguera. Roscado según ISO G3 Base de apoyo

1.3 Partida Ud. VALVULA RETENCION DN  80             2,00   161,43 322,86
VALVULA RETENCION DN  80

PN16 CON PINTURA EPOXY Según ISO 7005‐2 PN16

Material de la carcasa: GGG 40 DIN 1693 Material de los tornillos: AISI 304 Diámetro de la bola  

95mm

Para más información ver:

ESTANDAR FLYGT M 4205.98.0010 (Válvula) ESTANDAR FLYGT M 2595.98.0002 (Bola)

1.4 Partida Ud. VALVULA COMPUERTA DN80 PN16/ CIERRE ELASTICO             2,00   180,00 360,00
VALVULA COMPUERTA DN80 PN16/ CIERRE ELASTICO
Incluidas juntas y tornillos.

1.5 Partida Ud. CUADRO FGC-FLYGT             1,00   2.407,60 2.407,60
CUADRO FGC-FLYGT
UNIDAD DE CONTROL Y GESTIÓN ELECTRÓNICA PARA 2 BOMBAS DE HASTA 4.4 
kW EN MODO DUAL ó 2 BOMBAS DE HASTA 5.5 kW EN MODO   1+1   ALIM:   400   V   
SIN   NEUTRO   PROT.MAGNETOTERM.+ DIF.+INT.SECC.PPAL
Grado de protección IP: 54 REGULACIÓN MEDIANTE (OPCIONES):
- 4 Reguladores de nivel ENM-10.
- 3 Reguladores de nivel NF5 o Euro 2000-E2
- Sensor Analógico de nivel con salida 4-20 mA
LA  UNIDAD  DISPONE  DE  DISPLAY  Y  SINÓPTICO  FRONTAL  CON  LAS 
SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS
-  Indicación  del  estado  de  las  bombas  y  fallos.  Marcha,  bloq,  fallo fases, sobrecorr, 
exc. temp.
- LED de alarma de nivel alto.
- Display alfanumérico de 2 líneas x 16 caracteres
- 5 pulsadores para un control total del sistema: param. de la unidad, estadisticas y 
alarmas.
- LED de fallo de fases (sobre placa madre)
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CONTROL DE BOMBAS:
- Alternancias avanzadas.
- Amperimetros
- Interruptores 0-A-M
- Protección térmica por software (rearmable de forma automática).
- Retardos configurables en arranque y parada
- Definición de tiempo máx. defunc. por bomba.
- Control inteligente del sistema de bombeo ante posibles fallos de las bombas.
- EX Mode incorporado

MEMORIA INTERNA CON 10 ÚLTIMAS ALARMAS.
- Tipo de alarma
- Hora de ocurrencia
ESTADÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO:
- Nº de arranques de cada bomba.
- Nº de horas de funcionamiento de cada bomba. GESTIÓN AVANZADA DE 
MANTENIMIENTO
ALARMA SONORA Y CONTACTO LIBRE DE TENSIÓN PARA INDICACIÓN EXTERNA 
DE ALARMAS.

1.6 Partida Ud. LTU 601- SENSOR             1,00   551,34 551,34
LTU 601;0-5m;Cable 12m Sensor piezorresistivo

1.7 Partida Ud. ENM10 BOYA             1,00   81,60 81,60
ENM10 Rojo / 13m cable ENM10 0.95-1.10 densidad 1 boya de alarma

1.8 Partida Ud. ALIMENTACION ELECTRICA             1,00   743,03 743,03
Alimentación  de  los  cuadros  e  instalación  entre  bombas  y  cuadro eléctrico.

1.9 Partida Ud. TUBERIA BOMBAS             1,00   511,09 511,09

Tubería   necesaria   entre   bombas   y   colector,   incluidas   uniones, soportes, etc… 
Totalmente instalada.

1.10 Partida Ud. ARQUETA             1,00   4.541,43 4.541,43
Rotura  de  asfalto  y  forjado.  Apertura  de  hueco  en  fosa  séptica, instalación    de    
trampa    de    acceso    de    fundición    dúctil    de 755x1540mm.  Reposición  de  
hormigón,  asfalto  y  piedra.  Remates hasta el muro y paso de tubería para cables.

1.11 Partida Ud. TRAMPA ACCESO             1,00   1.534,45 1.534,45

TRAMPA DE ACCESO 755x1540 EN 124 / FUNDICIÓN DUCTIL
APERTURA UTIL 755 x 1540 MM  / CLASE D-400 DIMENSIONES EXT. DEL MARCO: 880 
x 1650 MM ALTURA DEL MARCO: (H) = 100MM
Tapa revestidas con pintura negra. Superficie metálica antideslizante.
Formada por dos tapas abatibles solapadas, que se abren separadamente.
Rótula de articulación que permite una fácil apertura y seguridad de explotación.
Bloqueo de la tapa a 90º, apertura máxima a 120º En pendiente la tapa no se cierra.
Lengüetas que rodean todo el marco para una mejor instalación en la obra
Peso: 125 Kg

Capítul
o

2.- TUBERIA PE 16.204,03

2.1 Partida Ml TUBERIA PE-100 90MM        300,00   17,98 5.394,00
Tubería de polietileno PE-100 90Ø 10 Atm. (5,4mm)
Codos    y    manguitos   de    electrosoldar.   Abrazaderas    de   acero
inoxidable de 90.Incluida instalación, ventosa si fuese necesaria, etc…

2.2 Partida Ud. REPOSICION ESCALERAS             1,00   2.959,63 2.959,63
Reposición de escaleras con recrecido, rotura  posterior remate.

2.3 Partida M2 CUBRICION TUBERIA           60,00   130,84 7.850,40
M2 CUBRICION TUBERIA, medido en planta  de 0,2 m de ancho .Cubrir  la  tubería  de  
polietileno  con  mortero  y  malla  de  revoco, incluidos desagües.
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Capítulo 3.- GESTION DE RESIDUOS 632,32

3.1 Partida UD ACONDICIONAMIENTO DE RECINTOS 1,00                300,00 300,00
Acondicionamiento de recintos para gestión y clasificación de residuos incluso: cubierta,
contenedores homologados, señalización, vallado y cualquier medio necesario. incluso p.p.
de retirada a la finalización de la obra.   

3.2 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170107 0,81                5,69 4,61
Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de mezclas de hormigón
y materiales ceramicos (LER 170107).   

3.3 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170201 0,40                31,30 12,52
Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de madera (LER
170201).  

3.4 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170203 0,81                31,30 25,35
Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de plástico (LER
170203).   

3.5 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 030308 0,20                31,30 6,26
Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de papel y carton (LER
03.03.08).   

3.6 Partida M3 CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 150202 0,24                151,51 36,36
Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de absorbentes,
materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados con
sustancias peligrosas (LER150202).   

3.7 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170407 0,49                205,35 100,62
Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de metales mezclados
(LER 170407).   

3.8 Partida TN CARGA TRANSPORTE, ENTREGA LER 170904 0,78                151,50 118,18
Carga, transporte, entrega a gestor autorizado y canon de gestión de residuos mezclados
de construcción y demolición (LER170904).   

3.9 Partida M3 CARGA TRANSPORTE, ENTREGA ENVASES 0,29                98,00 28,42
Carga , transporte, entrega de envases contaminados en bidones a gestor autorizado

Capítulo 4.- SEGURIDAD Y SALUD 600,00

4.1 Partida Ud CONJUNTO EPI Y PROTECCIONES COLECTIVAS 1,00                600,00 600,00
Conjunto de EPI personal homologado y protecciones colectivas a implementar en la obra.

RESUMEN
PRESUPUESTO DE EJECUCÓN MATERIAL

Capítulo 1.- BOMBEO 14.229,36

Capítulo 2.- TUBERIA PE 16.204,03

Capítulo 3.- GESTION DE RESIDUOS 632,32

Capítulo 4.- SEGIURIDAD Y SALUD 600,00

TOTAL 31.665,71

Asciende el presupuesto de ejecución material a la cantidad de TREINTA Y UN MIL
SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS
(31.665,71 €)

Sukarrieta  octubre 2021
Ingeniero T. Industrial 

José L. de  La Puente Ariño
Colegiado nº 4171. COGITI-Bizkaia
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PRESUPUESTO GENERAL

Capítulo 1.- BOMBEO 14.229,36

Capítulo 2.- TUBERIA PE 16.204,03

Capítulo 3.- GESTION DE RESIDUOS 632,32

Capítulo 4.- SEGIURIDAD Y SALUD 600,00

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 31.665,71

13% DE GASTOS GENERALES 4.116,54

6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL 1.899,95

SUMA G.G. Y B.I. 6.016,49

PRESUPUESTO  BASE 37.682,20

21% IVA 7.913,26

PRESUPUESTO  DE CONTRATA 45.595,46

Sukarrieta octubre 2021
Ingeniero T. Industrial 

José L. de  La Puente Ariño
Colegiado nº 4171. COGITI-Bizkaia

Asciende el Presupuesto de Contrata a la expresada cantidad de  CUARENTA Y CINCO MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (45.595,46 €) IVA incluido.

El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de TREINTA Y UN MIL 

SEISCIENTOS  SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y UN CENTIMOS (31.665,71 €). Aplicanado el 

13% de Gastos Generales y el 6% de Beneficio Industrial se obtiene el Presupuesto Base que asciende 

a la cantidad de TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON DIECINUEVE 

CENTIMOS (37.682,19 €) IVA excluido, siendo el IVA vigente (21%) la cantidad de SIETE MIL 

NOVECIENTOS TRECE EUROS CON VEINTISEIS CENTIMOS (7.913,26).

PROYECTO DE INSTALACIÓN DE UN BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN EDIFICIO AZTI Y TUBERIA DE 
SANEAMIENTO EN PASEO PEATONAL EN LA ISLA DE TXATXARRAMENDI. SUKARRIETA (BIZKAIA)
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