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CUADRO DE PRECIOS 1
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA                                         
JILV         Ud  Jornada de implantación línea de vida, descenso y pos.          912,03

Jornada de cuadrilla de equipo de trabajos verticales en implantación de líneas de v ida y  de des-
censo para acceso a tajos de trabajo e inspección del talud. Incluye instalación de líneas de v ida,
descenso y posicionamiento en el talud y  medios aux iliares.

NOVECIENTOS DOCE  EUROS con TRES CÉNTIMOS

JSMM         Ud  Jornada de saneo manual de bloques inestables                   483,00

Ud de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de bloques inestables en taludes o laderas re-
alizado por medios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en trabajos verticales.
Incluye medios aux iliares y  transporte de productos hasta lugar de carga.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 749,37

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motivo de las operacio-
nes de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y  carga del material
así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de
vertido y  transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios aux iliares. Jornada míni-
ma de 8 horas.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

DESBR        Ud  Jornada desbroce del terreno                                    656,29

Jornada de desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25
cm, con medios manuales y  mecánicos (motosierra y /o desbrozadora), retirada de los materiales
excavados y  restos vegetales y  carga a camión, incluido transporte a vertedero autorizado y ca-
non de vertido. Incluso p/p de troceado y apilado para facilitar su posterior carga, en función de
las condiciones de transporte, y  protección de los árboles o plantas que se han de conservar.
Jornada mínima de 8 horas.

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

PAJ-ATA      PA  PAJ Apoyo para trabajos en altura                               3.000,00

Partida de alzada a justificar de medios de apoyo para trabajos en altura. Consistentes en la con-
tratación de gruas móviles de gran tonelaje y  alcance, o serv icios de helicóptero para traslado y
colocación de material hasta lugares de dificil acceso.

TRES MIL  EUROS

REM          Ud  PAJ Remates y terminaciones                                     1.500,00

MIL QUINIENTOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU                                        
TTAPVC       m2  Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC)          11,43

M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo
8x10 de 2,70 mm de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12
m2 mediante barras de acero inyectadas con lechada de cemento. El alambre será galvanizado
reforzado con aleación 95Zn 5Al  y  recubierta de PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN
10244-2 con marca CE. La malla irá anclada en coronación y  pie de talud mediante cable de 16
mm de diámetro también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con lechada de ce-
mento. Instalada para guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluye parte pro-
porcional de aparejo, pequeño material y  medios aux iliares para el montaje, totalmente terminado.
Incluye todos los medios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de
todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de exce-
sos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defec-
to, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de
las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

GUN-FIBP     m2  Hormigón proyectado con fibras                                  49,90

Sellado ,sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigón proyectado con fibras
poliméricas de polipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y  rebote, puesto en obra por
vía húmeda. Fibra de 0,031mm de diámetro y  12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de
hormigón. Acabado tintado en color del terreno natural. Hormigón para gunitar, cemento y  áridos
especiales, HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento mayor de 400 kg/m³. Incluye p.p. drenes ti-
po californiano de diámetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios aux iliares necesarios
para su ejecución.

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

RC-10        m2  Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m 110,46

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2  para
un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado
de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directa-
mente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal
y  verticalmente con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará an-
clada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribui-
das modularmente (Sx=4m, Sy=4m).  Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo,
malla T.T. cables y  anclajes de cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los pla-
nos. Incluye todos los medios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y
de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de ex-
cesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su de-
fecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza
de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

CIENTO DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

RC-15        m2  Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m 134,90

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para
un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado
de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directa-
mente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal
y  verticalmente con cables de acero de alma metálica de 16mm de diámetro. La red estará an-
clada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribui-
das modularmente (Sx=3m, Sy=3m).  Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo,
malla T.T. cables y  anclajes de cable de 16mm, totalmente instalada según los planos. Incluye
todos los medios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las
zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hor-
migón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en ca-
so de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas
afectadas hasta llevarlas a su estado original.

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C3 RECALCES DE HORMIGÓN                                            
EXCMAN       m3  Excavación manual para cimentación                              14,34

Excavación superficial para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimenta-
ción de muros o estructuras. Incluye carga manual de restos de excavación.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 749,37

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motivo de las operacio-
nes de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y  carga del material
así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de
vertido y  transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios aux iliares. Jornada míni-
ma de 8 horas.

SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

UMREC001     m3  Hormigón HM-30/P/20/IIIC en muros de recalce                    225,20

Hormigón en masa HM-25/B/20/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm. para ambiente marino, relación a/c 0,45; Contenido mínimo de cemento 250 kg/m³; Resis-
tencia mínima 25 N/mm², totalmente ejecutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y  mu-
ros, vertido mediante bomba, v ibrado, curado y colocado.
Incluye encofrado a una cara, desencofrado y medios aux iliares. Según EHE-08 y DB-SE-C,
retirada de los restos o residuos y  transporte a vertedero o gestor autorizado.
Incluye el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requieren este trata-
miento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción
de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan
su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

DOSCIENTOS VEINTICINCO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO                          
SEÑATRAF     ud  Señalización y desvío de tráfico                                521,75

Equipo de señalización para la realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, sumi-
nistro, colocación y  retirada de la señalización de obras y  desvíos, vehículos necesarios y  de-
más elementos aux iliares, en horario nocturno o diurno.

QUINIENTOS VEINTIUN  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SYS              Seguridad y Salud                                               7.000,00

SIETE MIL  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GRT          Ud  Gestión de tierras y RCD                                        157,19

Retirada de residuos de tierras, piedras y  restos de hormigón en obra a planta de valorización,
formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado. Se retira en bandejas de 6m3

CIENTO CINCUENTA Y SIETE  EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA                                         
JILV         Ud  Jornada de implantación línea de vida, descenso y pos.          

Jornada de cuadrilla de equipo de trabajos verticales en implantación de líneas de v ida y  de des-
censo para acceso a tajos de trabajo e inspección del talud. Incluye instalación de líneas de v ida,
descenso y posicionamiento en el talud y  medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 460,00

Resto de obra y  materiales............................... 452,03

TOTAL PARTIDA........................................... 912,03

JSMM         Ud  Jornada de saneo manual de bloques inestables                   

Ud de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de bloques inestables en taludes o laderas re-
alizado por medios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en trabajos verticales.
Incluye medios aux iliares y  transporte de productos hasta lugar de carga.

Mano de obra................................................. 460,00

Resto de obra y  materiales............................... 23,00

TOTAL PARTIDA........................................... 483,00

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motivo de las operacio-
nes de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y  carga del material
así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de
vertido y  transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios aux iliares. Jornada míni-
ma de 8 horas.

Mano de obra................................................. 232,00

Maquinaria..................................................... 409,52

Resto de obra y  materiales............................... 107,85

TOTAL PARTIDA........................................... 749,37

DESBR        Ud  Jornada desbroce del terreno                                    

Jornada de desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25
cm, con medios manuales y  mecánicos (motosierra y /o desbrozadora), retirada de los materiales
excavados y  restos vegetales y  carga a camión, incluido transporte a vertedero autorizado y ca-
non de vertido. Incluso p/p de troceado y apilado para facilitar su posterior carga, en función de
las condiciones de transporte, y  protección de los árboles o plantas que se han de conservar.
Jornada mínima de 8 horas.

Mano de obra................................................. 233,84

Maquinaria..................................................... 319,04

Resto de obra y  materiales............................... 103,41

TOTAL PARTIDA........................................... 656,29

PAJ-ATA      PA  PAJ Apoyo para trabajos en altura                               

Partida de alzada a justificar de medios de apoyo para trabajos en altura. Consistentes en la con-
tratación de gruas móviles de gran tonelaje y  alcance, o serv icios de helicóptero para traslado y
colocación de material hasta lugares de dificil acceso.

TOTAL PARTIDA........................................... 3.000,00

REM          Ud  PAJ Remates y terminaciones                                     

TOTAL PARTIDA........................................... 1.500,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU                                        
TTAPVC       m2  Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC)          

M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo
8x10 de 2,70 mm de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12
m2 mediante barras de acero inyectadas con lechada de cemento. El alambre será galvanizado
reforzado con aleación 95Zn 5Al  y  recubierta de PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN
10244-2 con marca CE. La malla irá anclada en coronación y  pie de talud mediante cable de 16
mm de diámetro también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con lechada de ce-
mento. Instalada para guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluye parte pro-
porcional de aparejo, pequeño material y  medios aux iliares para el montaje, totalmente terminado.
Incluye todos los medios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de
todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de exce-
sos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defec-
to, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de
las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

Mano de obra................................................. 4,66

Resto de obra y  materiales............................... 6,77

TOTAL PARTIDA........................................... 11,43

GUN-FIBP     m2  Hormigón proyectado con fibras                                  

Sellado ,sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigón proyectado con fibras
poliméricas de polipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y  rebote, puesto en obra por
vía húmeda. Fibra de 0,031mm de diámetro y  12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de
hormigón. Acabado tintado en color del terreno natural. Hormigón para gunitar, cemento y  áridos
especiales, HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento mayor de 400 kg/m³. Incluye p.p. drenes ti-
po californiano de diámetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios aux iliares necesarios
para su ejecución.

Mano de obra................................................. 3,45

Maquinaria..................................................... 22,30

Resto de obra y  materiales............................... 24,15

TOTAL PARTIDA........................................... 49,90

RC-10        m2  Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2  para
un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado
de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directa-
mente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal
y  verticalmente con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará an-
clada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribui-
das modularmente (Sx=4m, Sy=4m).  Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo,
malla T.T. cables y  anclajes de cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los pla-
nos. Incluye todos los medios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y
de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de ex-
cesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su de-
fecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza
de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

Mano de obra................................................. 31,25

Maquinaria..................................................... 4,21

Resto de obra y  materiales............................... 75,00

TOTAL PARTIDA........................................... 110,46
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CUADRO DE PRECIOS 2
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

RC-15        m2  Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para
un FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de
red de cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado
de paño, colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directa-
mente a la superficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal
y  verticalmente con cables de acero de alma metálica de 16mm de diámetro. La red estará an-
clada y adosada al terreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribui-
das modularmente (Sx=3m, Sy=3m).  Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo,
malla T.T. cables y  anclajes de cable de 16mm, totalmente instalada según los planos. Incluye
todos los medios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las
zonas de trabajo que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hor-
migón u otros vertidos mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en ca-
so de que las medidas adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas
afectadas hasta llevarlas a su estado original.

Mano de obra................................................. 34,10

Maquinaria..................................................... 5,67

Resto de obra y  materiales............................... 95,13

TOTAL PARTIDA........................................... 134,90
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CUADRO DE PRECIOS 2
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C3 RECALCES DE HORMIGÓN                                            
EXCMAN       m3  Excavación manual para cimentación                              

Excavación superficial para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimenta-
ción de muros o estructuras. Incluye carga manual de restos de excavación.

Mano de obra................................................. 13,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 14,34

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motivo de las operacio-
nes de saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la extracción y  carga del material
así como de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de
vertido y  transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios aux iliares. Jornada míni-
ma de 8 horas.

Mano de obra................................................. 232,00

Maquinaria..................................................... 409,52

Resto de obra y  materiales............................... 107,85

TOTAL PARTIDA........................................... 749,37

UMREC001     m3  Hormigón HM-30/P/20/IIIC en muros de recalce                    

Hormigón en masa HM-25/B/20/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20
mm. para ambiente marino, relación a/c 0,45; Contenido mínimo de cemento 250 kg/m³; Resis-
tencia mínima 25 N/mm², totalmente ejecutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y  mu-
ros, vertido mediante bomba, v ibrado, curado y colocado.
Incluye encofrado a una cara, desencofrado y medios aux iliares. Según EHE-08 y DB-SE-C,
retirada de los restos o residuos y  transporte a vertedero o gestor autorizado.
Incluye el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requieren este trata-
miento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción
de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan
su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

Mano de obra................................................. 62,35

Maquinaria..................................................... 15,00

Resto de obra y  materiales............................... 147,85

TOTAL PARTIDA........................................... 225,20
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CUADRO DE PRECIOS 2
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO                          
SEÑATRAF     ud  Señalización y desvío de tráfico                                

Equipo de señalización para la realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, sumi-
nistro, colocación y  retirada de la señalización de obras y  desvíos, vehículos necesarios y  de-
más elementos aux iliares, en horario nocturno o diurno.

Mano de obra................................................. 259,28

Maquinaria..................................................... 237,20

Resto de obra y  materiales............................... 25,27

TOTAL PARTIDA........................................... 521,75
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CUADRO DE PRECIOS 2
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SYS              Seguridad y Salud                                               

TOTAL PARTIDA........................................... 7.000,00
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CUADRO DE PRECIOS 2
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
GRT          Ud  Gestión de tierras y RCD                                        

Retirada de residuos de tierras, piedras y  restos de hormigón en obra a planta de valorización,
formada por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de ges-
tión. Medido el volumen esponjado. Se retira en bandejas de 6m3

Resto de obra y  materiales............................... 157,19

TOTAL PARTIDA........................................... 157,19
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MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA                                         

JILV         Ud  Jornada de implantación línea de vida, descenso y pos.          

Jornada de cuadrilla de equipo de trabajos verticales en implantación de líneas de v ida y  de descen-
so para acceso a tajos de trabajo e inspección del talud. Incluye instalación de líneas de v ida, des-
censo y posicionamiento en el talud y  medios aux iliares.

2 2,00

2,00

JSMM         Ud  Jornada de saneo manual de bloques inestables                   

Ud de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de bloques inestables en taludes o laderas reali-
zado por medios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en trabajos verticales. Incluye
medios aux iliares y  transporte de productos hasta lugar de carga.

Zonas de basalto 2 2,00

2,00

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motivo de las operaciones de
saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la ex tracción y  carga del material así como
de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y
transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios aux iliares. Jornada mínima de 8 horas.

Limpieza 2 2,00

2,00

DESBR        Ud  Jornada desbroce del terreno                                    

Jornada de desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm,
con medios manuales y  mecánicos (motosierra y /o desbrozadora), retirada de los materiales exca-
vados y  restos vegetales y  carga a camión, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de
vertido. Incluso p/p de troceado y apilado para facilitar su posterior carga, en función de las condicio-
nes de transporte, y  protección de los árboles o plantas que se han de conservar. Jornada mínima
de 8 horas.

Total 1 1,00

1,00

PAJ-ATA      PA  PAJ Apoyo para trabajos en altura                               

Partida de alzada a justificar de medios de apoyo para trabajos en altura. Consistentes en la contrata-
ción de gruas móviles de gran tonelaje y  alcance, o serv icios de helicóptero para traslado y coloca-
ción de material hasta lugares de dificil acceso.

1 1,00

1,00

REM          Ud  PAJ Remates y terminaciones                                     

1 1,00

1,00

20 de may o de 2019 Página 1



MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU                                        

TTAPVC       m2  Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC)          

M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo 8x10
de 2,70 mm de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12 m2 me-
diante barras de acero inyectadas con lechada de cemento. El alambre será galvanizado reforzado
con aleación 95Zn 5Al  y  recubierta de PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN 10244-2 con
marca CE. La malla irá anclada en coronación y  pie de talud mediante cable de 16 mm de diámetro
también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con lechada de cemento. Instalada para
guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluye parte proporcional de aparejo, peque-
ño material y  medios aux iliares para el montaje, totalmente terminado.  Incluye todos los medios au-
x iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no
requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos me-
diante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adopta-
das no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su esta-
do original.

TTA-1 250 250,00

TTA-2 800 800,00

1.050,00

GUN-FIBP     m2  Hormigón proyectado con fibras                                  

Sellado ,sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigón proyectado con fibras poli-
méricas de polipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y  rebote, puesto en obra por v ía hú-
meda. Fibra de 0,031mm de diámetro y  12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de hormigón.
Acabado tintado en color del terreno natural. Hormigón para gunitar, cemento y  áridos especiales,
HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento mayor de 400 kg/m³. Incluye p.p. drenes tipo californiano
de diámetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios aux iliares necesarios para su ejecución.

Sobre Escorias de  Basalto 1200 1.200,00

1.200,00

RC-10        m2  Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2  para un
FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de
cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado de paño,
colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la su-
perficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y  verticalmente
con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al te-
rreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente
(Sx=4m, Sy=4m).  Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo, malla T.T. cables y  an-
clajes de cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los me-
dios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo
que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos
mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas
adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a
su estado original.

RC10-1 304 304,00

RC10-2 112 112,00

416,00
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MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

RC-15        m2  Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para un
FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de
cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado de paño,
colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la su-
perficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y  verticalmente
con cables de acero de alma metálica de 16mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al te-
rreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente
(Sx=3m, Sy=3m).  Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo, malla T.T. cables y  an-
clajes de cable de 16mm, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios aux iliares
para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requie-
ren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la
adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no
cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado origi-
nal.

RC15-1 1 252,00 252,00

RC15-2 1 504,00 504,00

756,00
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MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C3 RECALCES DE HORMIGÓN                                            

EXCMAN       m3  Excavación manual para cimentación                              

Excavación superficial para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimentación
de muros o estructuras. Incluye carga manual de restos de excavación.

Cimiento Muro 1 1 35,00 1,00 0,40 14,00

14,00

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motivo de las operaciones de
saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la ex tracción y  carga del material así como
de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y
transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios aux iliares. Jornada mínima de 8 horas.

Cimentación 1 1,00

1,00

UMREC001     m3  Hormigón HM-30/P/20/IIIC en muros de recalce                    

Hormigón en masa HM-25/B/20/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm.
para ambiente marino, relación a/c 0,45; Contenido mínimo de cemento 250 kg/m³; Resistencia míni-
ma 25 N/mm², totalmente ejecutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y  muros, vertido
mediante bomba, v ibrado, curado y colocado.
Incluye encofrado a una cara, desencofrado y medios aux iliares. Según EHE-08 y DB-SE-C, reti-
rada de los restos o residuos y  transporte a vertedero o gestor autorizado.
Incluye el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento
en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las me-
didas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función,
se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

Muro 1 1 90,00 90,00

90,00
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MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO                          

SEÑATRAF     ud  Señalización y desvío de tráfico                                

Equipo de señalización para la realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, suminis-
tro, colocación y  retirada de la señalización de obras y  desvíos, vehículos necesarios y  demás ele-
mentos aux iliares, en horario nocturno o diurno.

Jornada 1 4,00 4,00

4,00
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MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS              Seguridad y Salud                                               

Total 1 1,00

1,00
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MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GRT          Ud  Gestión de tierras y RCD                                        

Retirada de residuos de tierras, piedras y  restos de hormigón en obra a planta de valorización, forma-
da por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido
el volumen esponjado. Se retira en bandejas de 6m3

Bandejas 1 9,00 9,00

9,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA                                         

JILV         Ud  Jornada de implantación línea de vida, descenso y pos.          

Jornada de cuadrilla de equipo de trabajos verticales en implantación de líneas de v ida y  de descen-
so para acceso a tajos de trabajo e inspección del talud. Incluye instalación de líneas de v ida, des-
censo y posicionamiento en el talud y  medios aux iliares.

2 2,00

2,00 912,03 1.824,06

JSMM         Ud  Jornada de saneo manual de bloques inestables                   

Ud de Jornada de cuadrilla en labores de de saneo de bloques inestables en taludes o laderas reali-
zado por medios manuales, formada por cuatro Oficiales especialistas en trabajos verticales. Incluye
medios aux iliares y  transporte de productos hasta lugar de carga.

Zonas de basalto 2 2,00

2,00 483,00 966,00

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motivo de las operaciones de
saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la ex tracción y  carga del material así como
de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y
transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios aux iliares. Jornada mínima de 8 horas.

Limpieza 2 2,00

2,00 749,37 1.498,74

DESBR        Ud  Jornada desbroce del terreno                                    

Jornada de desbroce y  limpieza del terreno con arbustos, hasta una profundidad mínima de 25 cm,
con medios manuales y  mecánicos (motosierra y /o desbrozadora), retirada de los materiales exca-
vados y  restos vegetales y  carga a camión, incluido transporte a vertedero autorizado y canon de
vertido. Incluso p/p de troceado y apilado para facilitar su posterior carga, en función de las condicio-
nes de transporte, y  protección de los árboles o plantas que se han de conservar. Jornada mínima
de 8 horas.

Total 1 1,00

1,00 656,29 656,29

PAJ-ATA      PA  PAJ Apoyo para trabajos en altura                               

Partida de alzada a justificar de medios de apoyo para trabajos en altura. Consistentes en la contrata-
ción de gruas móviles de gran tonelaje y  alcance, o serv icios de helicóptero para traslado y coloca-
ción de material hasta lugares de dificil acceso.

1 1,00

1,00 3.000,00 3.000,00

REM          Ud  PAJ Remates y terminaciones                                     

1 1,00

1,00 1.500,00 1.500,00

TOTAL CAPÍTULO C1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA.......................................................................................... 9.445,09
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
TALUD SANTA LUCÍA                                               

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU                                        

TTAPVC       m2  Malla de Acero Triple Torsión con PVC Adosada (TTAPVC)          

M2 Malla de Triple Torsión Adosada. Constituida por una Malla Metálica de Triple Torsión Tipo 8x10
de 2,70 mm de diámetro de alambre con recubrimiento de PVC, anclada al terreno cada 12 m2 me-
diante barras de acero inyectadas con lechada de cemento. El alambre será galvanizado reforzado
con aleación 95Zn 5Al  y  recubierta de PVC, Clase A, Tabla 2 según norma UNE EN 10244-2 con
marca CE. La malla irá anclada en coronación y  pie de talud mediante cable de 16 mm de diámetro
también recubiertos de PVC y barras de acero inyectadas con lechada de cemento. Instalada para
guiado de pequeños desprendimientos superficiales. Se incluye parte proporcional de aparejo, peque-
ño material y  medios aux iliares para el montaje, totalmente terminado.  Incluye todos los medios au-
x iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no
requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos me-
diante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adopta-
das no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su esta-
do original.

TTA-1 250 250,00

TTA-2 800 800,00

1.050,00 11,43 12.001,50

GUN-FIBP     m2  Hormigón proyectado con fibras                                  

Sellado ,sostenimiento o revestimiento de 10 cm de espesor de hormigón proyectado con fibras poli-
méricas de polipropileno en dos capas (5+5cm), incluso aditivos y  rebote, puesto en obra por v ía hú-
meda. Fibra de 0,031mm de diámetro y  12mm de longitud, dosificada en 0,6 Kg/m3 de hormigón.
Acabado tintado en color del terreno natural. Hormigón para gunitar, cemento y  áridos especiales,
HA-30/F/12/IV, dosificación de cemento mayor de 400 kg/m³. Incluye p.p. drenes tipo californiano
de diámetro interior min. 50mm. Incluye todos los medios aux iliares necesarios para su ejecución.

Sobre Escorias de  Basalto 1200 1.200,00

1.200,00 49,90 59.880,00

RC-10        m2  Red de cables de acero cap. soporte 10 kN/m2 (RC-10) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 10kN/m2  para un
FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de
cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 300mm de luz de rombo, 4m de lado de paño,
colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la su-
perficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y  verticalmente
con cables de acero de alma metálica de 14mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al te-
rreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente
(Sx=4m, Sy=4m).  Con p.p. de red de cables de 300mm de luz de rombo, malla T.T. cables y  an-
clajes de cable GA-7001 en los bordes, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los me-
dios aux iliares para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo
que no requieren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos
mediante la adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas
adoptadas no cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a
su estado original.

RC10-1 304 304,00

RC10-2 112 112,00

416,00 110,46 45.951,36
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RC-15        m2  Red de cables de acero cap. soporte 15 kN/m2 (RC-15) L. bulon=4m

Sistema de sostenimiento pasivo capaz de soportar empujes del terreno de hasta 15kN/m2 para un
FS=1,67 para las tensiones de trabajo de todos los elementos componentes. Consistente de red de
cables de acero galvanizado, de 8mm de diámetro, 250mm de luz de rombo, 3m de lado de paño,
colocada sobre una malla de alambre de triple torsión de 80x10/16, adosadas directamente a la su-
perficie de la ladera o talud de desmonte. Los paños de red están unidos horizontal y  verticalmente
con cables de acero de alma metálica de 16mm de diámetro. La red estará anclada y adosada al te-
rreno mediante barras de acero autorroscables de diámetro 32mm distribuidas modularmente
(Sx=3m, Sy=3m).  Con p.p. de red de cables de 250mm de luz de rombo, malla T.T. cables y  an-
clajes de cable de 16mm, totalmente instalada según los planos. Incluye todos los medios aux iliares
para su instalación, incluso el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requie-
ren este tratamiento en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la
adopción de las medidas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no
cumplan su función, se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado origi-
nal.

RC15-1 1 252,00 252,00

RC15-2 1 504,00 504,00

756,00 134,90 101.984,40

TOTAL CAPÍTULO C2 ESTABILIZACIONES IN SITU......................................................................................... 219.817,26
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CAPÍTULO C3 RECALCES DE HORMIGÓN                                            

EXCMAN       m3  Excavación manual para cimentación                              

Excavación superficial para vaciado de terreno medio, realizada con medios manuales hasta una
profundidad máxima de 0,5m. Tiene como fin la limpieza de material inadecuado para la cimentación
de muros o estructuras. Incluye carga manual de restos de excavación.

Cimiento Muro 1 1 35,00 1,00 0,40 14,00

14,00 14,34 200,76

JLMME        Ud  Jornada de retirada y limpieza de material desprendido/desechos 

Jornada de retirada y  limpieza de arrastres y  material desprendido, con motivo de las operaciones de
saneo en talud. Incluye la utilización de una mixta para la ex tracción y  carga del material así como
de camión con volquete para el transporte del mismo a vertedero autorizado i/canon de vertido y
transporte de la maquinaria a la obra así como demás medios aux iliares. Jornada mínima de 8 horas.

Cimentación 1 1,00

1,00 749,37 749,37

UMREC001     m3  Hormigón HM-30/P/20/IIIC en muros de recalce                    

Hormigón en masa HM-25/B/20/IIIa+Qa MR, de 25 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 20 mm.
para ambiente marino, relación a/c 0,45; Contenido mínimo de cemento 250 kg/m³; Resistencia míni-
ma 25 N/mm², totalmente ejecutado. Elaborado en central en relleno de zapatas y  muros, vertido
mediante bomba, v ibrado, curado y colocado.
Incluye encofrado a una cara, desencofrado y medios aux iliares. Según EHE-08 y DB-SE-C, reti-
rada de los restos o residuos y  transporte a vertedero o gestor autorizado.
Incluye el mantenimiento del talud y  de todas las zonas de trabajo que no requieren este tratamiento
en su estado original, libre de excesos de hormigón u otros vertidos mediante la adopción de las me-
didas necesarias. En su defecto, o en caso de que las medidas adoptadas no cumplan su función,
se realizará la limpieza de las zonas afectadas hasta llevarlas a su estado original.

Muro 1 1 90,00 90,00

90,00 225,20 20.268,00

TOTAL CAPÍTULO C3 RECALCES DE HORMIGÓN............................................................................................. 21.218,13
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CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO                          

SEÑATRAF     ud  Señalización y desvío de tráfico                                

Equipo de señalización para la realización de los desvíos de tráfico que incluye señalistas, suminis-
tro, colocación y  retirada de la señalización de obras y  desvíos, vehículos necesarios y  demás ele-
mentos aux iliares, en horario nocturno o diurno.

Jornada 1 4,00 4,00

4,00 521,75 2.087,00

TOTAL CAPÍTULO C4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO.......................................................... 2.087,00
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CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SYS              Seguridad y Salud                                               

Total 1 1,00

1,00 7.000,00 7.000,00

TOTAL CAPÍTULO C5 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................................... 7.000,00
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CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

GRT          Ud  Gestión de tierras y RCD                                        

Retirada de residuos de tierras, piedras y  restos de hormigón en obra a planta de valorización, forma-
da por: transporte interior, selección, carga, transporte a planta, descarga y  canon de gestión. Medido
el volumen esponjado. Se retira en bandejas de 6m3

Bandejas 1 9,00 9,00

9,00 157,19 1.414,71

TOTAL CAPÍTULO C6 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................. 1.414,71

TOTAL...................................................................................................................................................................... 260.982,19
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5 RESUMEN DEL PRESUPUESTO 

 

El presupuesto del presente proyecto es el siguiente: 

 

 

 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 

El presupuesto de ejecución material del presente proyecto asciende a la cantidad de 

DOSCIENTOS SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS 

(260.982,19 €) 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 

El presupuesto total de ejecución por contrata del presente proyecto (SIN IGIC) asciende a la 

cantidad de TRESCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA 

CÉNTIMOS (310.568,80 €) 

  

RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPÍTULO RESUMEN EUROS %

1 IMPLANTACIÓN Y RETIRADA 9.445,09 €      3,6%

2 ESTABILIZACIONES IN SITU 219.817,26 € 84,2%

3 RECALCES DE HORMIGÓN 21.218,13 €    8,1%

4 SEÑALIZACIÓN CORTE Y DESVÍO DE TRÁFICO 2.087,00 €      0,8%

5 SEGURIDAD Y SALUD 7.000,00 €      2,7%

6 GESTIÓN DE RESIDUOS 1.414,71 €      0,5%

260.982,19 € 

13% Gastos  genera les 33.927,68

6% Beneficio industria l 15.658,93

SUMA DE G.G. y B.I. 49.586,61 €      

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA (SIN IGIC) 310.568,80 €    

6,5% I.G.I.C. 20.186,97 €      

TOTAL PRESUPUESTO LÍQUIDO DE CONTRATA 330.755,77 € 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
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TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 

El presupuesto líquido del presente proyecto, que resulta de aplicar al presupuesto de ejecución 

por contrata e IGIC, asciende a la cantidad de TRESCIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS (330.755,77 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Santa Cruz de Tenerife, mayo de 2019 

 

Germán Hernández Durán 

Doctor ingeniero de minas. Colegiado 414. 

 




