
1. ANTECEDENTES 
 
	

La población de Portocolom, de carácter eminentemente turístico, tuvo en los años 

sesenta y setenta del pasado siglo un gran crecimiento de su área urbana, con urbanizaciones 

capaces de acoger miles de habitantes, sin que los servicios de las mismas estuvieran en 

consonancia con su importancia. Las tres urbanizaciones más importantes por su extensión, 

Ca’s Corso (29,18 Ha), Lafe (38,88 Ha) y sa Punta (25,40 Ha),  no se dotaron en su día de 

alcantarillado. En el caso de sa Punta, cuyos planes parciales correspondientes s las fases i y II 

se aprobaron respectivamente en 1964 y 1966, su aislamiento y baja densidad relativa hicieron 

que no se planteara la necesidad de este servicio. 

 

Consciente de la anomalía que suponía esta carencia, el Ayuntamiento encargó en el 

año 2001 la redacción de un proyecto de saneamiento integral de Portocolom que comprendía 

la dotación de todas las áreas carentes de Portocolom. Sin embargo, las obras referentes a sa 

Punta, cuyo presupuesto de ejecución material ascendía a la cantidad de 146.874.341 pta 

(882.732,57 €), no se han ejecutado hasta la fecha. 

 

La aprobación del Plan Territorial de Mallorca (31 de diciembre de 2004) añadió una 

consideración más, al requerir en su norma 11ª la existencia de red de alcantarillado para 

otorgar nuevas licencias de obra nueva, salvo exoneración expresa. La ley 272008, de medidas 

urgentes para un desarrollo territorial sostenible en las Islas Baleares, ha confirmado esta regla 

sin excepción posible. 

 

2. OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto del presente proyecto lo constituye una separata que revisa y actualiza el 

“Proyecto de saneamiento integral de Portocolom” , redactado en 2001, en la parte que se 

refiere a la urbanización sa Punta. 

 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

- Necesidad de la actuación 

 

 La urbanización de sa Punta, con una extensión de 25,40 Ha de suelo urbano, tuvo un 

desarrollo muy lento. En su primera fase la inmensa mayoría de los edificios son viviendas 

unifamiliares, pero a medida que el coste del suelo ha ido aumentando se han ido 

construyendo cada vez más bloques de 4 o 6 viviendas, agotando la edificabilidad de los 

solares. Este crecimiento, que puede llegar a superar los 1000 habitantes, supone un peligro 

para la playa de Arenal, contigua a la urbanización, ya que la mayoría de las fosa sépticas no 
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son tales sino simples pozos negros que aprovechan la naturaleza cárstica del terreno. A esto 

se une la necesidad de dar solución a los solares que, siendo suelo urbano, resultan 

inedificables a tenor de lo dispuesto en el Plan Territorial. 

 

- Disposiciones constructivas 

 

La red proyectada está formada por unos colectores de gravedad cuyo trazado viene 

impuesto por la topografía del terreno y una impulsión necesaria para conectar esta red a la del 

resto de Portocolom. En esta revisión se ha modificado la ubicación de la estación de 

impulsión, ya que la ubicación inicialmente proyectada se ha considerado excwsivamente 

próxima a la playa de s’Arenal por los riesgos que ocasionaría una posible avería. Esto ha 

supuesto variar el trazado de algunos colectores. 

 

En cuanto a los materiales se han elegido las tuberías de PVC por sus excelentes 

cualidades de baja rugosidad y alta resistencia química. En la estación de bombeo se han 

elegido bombas sumergibles antiatascos y se ha considerado imprescindible la instalación de 

un grupo electrógeno par asegurar el funcionamiento en caso de falo del suministro eléctrico. 

 

Dada la naturaleza rocosa de la mayor parte del terreno, se ha presupuestado la 

ejecución de las zanjas con zanjadora a fin de permitir la reutilización de la mayor parte de los 

productos en el propio rrelleno 

 

- Trazado y afecciones 

 

Los colectores de gravedad discurren por los viales de la urbanización, excepto un 

tramo de nuevo trazado que, pur necesidad topográfica, discurre por la zona verde situada 

detrás de s’Arenal. 

 

Únicamente la estación de impulsión y su grupo electrógeno se ubican en terreno 

rústico (propiedad del Estado), adentrándolos 40 m para evitar una excesiva proximidad a las 

viviendas y a la playa des Ases, adosándola al nuevo trazado viario previsto en la NN SS en 

tramitación. Con esta disposición se reduce a un mínimo la afección al suelo rústico, calificado 

como Área Natural de Especial Interés (ANEI).  

 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras comprenden los elementos diferenciados siguientes: 
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1. Red de alcantarillado por gravedad, formada por 3672 m de tubería de PVC de 315 

mm de diámetro nominal con uniones por copa y enchufe con junta de material elastómero, 

enterrada en zanja de profundidad variable excavada con zanjadora, sobre lecho de gravilla de 

10 cm de espesor y protegida con el mismo material hasta 10 cm por encima de su generatriz 

superior. El relleno se completa con material seleccionado procedente de la misma excavación 

hasta el nivel de la base del firme. Ésta se construye con material granular para bases, con un 

espesor de 20 cm. En los tramos en que la red discurre por vías que tienen la consideración de 

carretera el relleno se refuerza con 50 cm de hormigón  HM-10 y en zona verde o terreno 

rústico se repone una capa de 20 cm de tierra vegetal. La red contiene 93 pozos de registro de 

1 m de diámetro y profundidad variable formados por solera de hormigón con formación de 

canalillo, cuerpo de anillos de hormigón prefabricado, tapa y marco de fundición dúctil y pates 

de PVC con alma de acero. 

 

2. Acometidas domiciliarias, formadas por pieza de entronque con clip, codo y tubería 

de PVC de 160 mm con igual relleno que la conducción general. Sobre la acera, a pie de 

parcela, se sitúa un pozo de bloqueo formado por cuerpo de hormigón prefabricado y tapa y 

marco de fundición dúctil. 

 

3. Estación de impulsión, diseñada para el sistema de prerotación, siendo sus 

elementos más característicos: 

 

- Cámara de líquidos de 2,00 x 1,60 x 3,00 m construida en hormigón armado e 

impermeabilizado de 25 cm de espesor. Su parte inferior se prefabrica e incluye dos cazoletas 

de poliéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV) de 600 mm de diámetro con la forma 

adecuada para inducir la prerotación del líquido. 

 

- Dos grupos motobomba (uno de reserva) con camisa de refrigeración, sumergibles, 

con un caudal nominal variable entre 7 y 12 l/s para una altura total de 6 m y paso de 75 mm, 

provistos de campana de aspiración de 100/400 mm. El cuerpo y el rodete de la bomba están 

fabricados en fundición gris con eje de acero inoxidable y estanqueidad por cierre mecánico 

doble. Las bombas son accionadas por sendos motores trifásicos de 2 kW de potencia nominal 

a 1450 rpm, 380 V, 50 Hz, arranque directo, aislamiento clase F y protección de temperatura 

bimetal tipo klixon. 

 

- Accesorios de acoplamiento e izado de las bombas, con zócalo de descarga de 80 

mm, placa de deslizamiento, tubos guía y cancho de izado. 

 

- Cámara de válvulas, situada sobre la de líquidos, conteniendo un conjunto de 

calderería y valvulería formado por dos tuberías individuales de acero galvanizado de 80 mm 
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de diámetro, colector de 125 mm del mismo material, dos válvulas de compuerta de 100 mm y 

dos de retención de bola del mismo diámetro. Esta cámara, que sirve de exclusa entre la de 

líquidos y el medio ambiente, se desodoriza mediante ozonizador y e instalación de ventilación 

forzada con chimenea de acero inoxidable de 6 m de altura. La cámara, al ser visitable, está 

protegida por un detector de monóxido de carbono. 

 

- Caseta para grupo electrógeno y cuadro de control, formada por cuerpo dr hormigón 

blanco impermeabilizado de 12 cm de espesor abujardado exteriormente, cerramientos de 

tabique cerámico de 8 cm de espesor, con revestimiento pétreo monocapa y puertas de acero 

galvanizadp y pintado a dos manos, previa imprimación fosfatada, 

 

- Grupo electrógeno de 12 kVA, 12 kW a 380 V, formado por motor diesel  a 1500 rpm, 

reftigerado por agua, alternados de 12 kVA, tensión 380/220 V, 50 Hz, reguulado 

electrónicamente, sin escobillas, con silencioso amortiguación 25 dB, silentblocks, cuadro de 

conmutación de 35 A, cuadro automático incluyendo alarmas preventivas, aparatos de medida 

y señalización de de arranque y paro, e interconexión con cuadro general de bombas, depósito 

de combustible de 15 litros. 

 

- Equipamiento eléctrico completo de la estación, incluyendo armario eléctrico para dos 

motores de 2 kW 380 V con todos los elementos de protección y maniobra, montados en 

armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, tres boyas de nivel Warner y control de nivel 

por ultrasonidos Probe o similar. 

 

- Acometidas eléctrica y de agua potable con sus respectivos contadores, realizadas 

según las normas de las compañías suministradoras. 

 

  4. Reposición de pavimentos con capa de 5 cm de aglomerado asfáltico tipo S-12 

reponiendo todo el ancho de calzada. El pavimento de aceras sobre las acometidas se repone 

con solera de hormigón HM-15, bordillo de hormigón prefabricado y baldosa tipo panot similar a 

la existente. 

 

5. DOCUMENTOS DEL PROYECTO 

 

Integran el presente proyecto los documentos siguientes: 

 

Documento nº 1 MEMORIA 

1. Memoria 

2. Anejos a la memoria 

- Estudio de seguridad y salud 

08fbc
Nuevo sello



- Gestión de residuos 

 

Documento nº 2 PLANOS 

1. Situación general y detallada 

2. Planta alcantarillado 

3. Perfil alcantarillado. Colector I 

4. Perfil alcantarillado. Ramal I, ramal II y subramales I y II del             

ramal II del colector I 

5. Perfil alcantarillado. Subramal III del ramal II y ramales III y IV   

del colector I 

6. Perfil alcantarillado. Subramales I y II del ramal IV del colector I 

y subramal V del ramal I del colector II 

7. Perfil alcantarillado. Colector II y ramales II y III  

8. Estación e impulsión 

9. Detalles I. Pozo de registro 

10. Detalles II. Acometida 

 

Documento nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES 

 

Documento nº 4 PRESUPUESTO 

1. Estado de mediciones 

2. Cuadros de precios 

3. Presupuesto 

 

6. PLAZO Y MODO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución se fija en SEIS MESES y como modo de ejecución más adecuado 

se considera el de CONTRATA. 

 

7. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 

El contratista deberá contar con las clasificaciones E-1 y G-6 del baremo oficial, en 

ambas con categoría c. 

 

8. PLAZO DE GARANTÍA 

 

Las obras tendrán un plazo de garantía de un año, contado desde la fecha de su 

recepción, durante el cual el contratista será responsable de su conservación y reparación. 
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9. OBRA COMPLETA  

 

Las  obras que contempla el presente proyecto constituyen una obra completa, capaz 

de prestar, a su terminación, el servicio público al que está destinada. 

 

10. REVISIÓN DE PRECIOS 

 

Teniendo en cuenta las características de las obras, así como la brevedad del plazo de 

ejecución, no será de aplicación ningún tipo de revisión a los precios resultantes del contrato. 

 

11. PRESUPUESTO 

 

 Asciende el presupuesto de ejecución material de las obras a la cantidad de UN 

MILLÓN SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE euros Y SETENTA Y SEIS céntimos 

(1.067.712,76 €). 

 

 Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la cantidad de UN MILLÓN 

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE euros Y 

SESENTA céntimos (1.537.399,60 €), I.V.A. incluido. 

 

 Y asciende el presupuesto general para conocimiento de la administración a la 

cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO euros 

Y SETENTA Y UN céntimos (1.562.204,71 €), I.V.A. incluido. 

 

 

 

     Felanitx, noviembre de 2018 

 

     El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 

 

 

     Fdo.: Antonio Obrador Capó 

     Colegiado nº 3516 
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