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1 Se ha redactado al efecto un TEXTO REFUNDIDO completo para una más cómoda revisión, 
conteniendo los ajustes derivados de las subsanaciones requeridas por la DEMARCACIÓN DE 
COSTAS EN CANTABRIA respecto al PROYECTO BÁSICO previo:  
• Se corrige la declaración expresa de que el proyecto cumple las disposiciones de la Ley de 

Costas 22/1988, de 28 de julio (...). APARTADO 2.6. 
• Se amplía la descripción del presupuesto de ejecución material de las obras emplazadas en 

dominio público marítimo-terrestre. APARTADO 2.3. 
• Se justifica y amplían los datos de evaluación de los efectos del cambio climático sobre las 

instalaciones en el apartado específico y atendiendo al alcance de la intervención: Dinámicas 

resultantes de los efectos del cambio climático en las instalaciones (APARTADO 2.7.d). 
Se corrige un error de anotación, ya que en el APARTADO 2.8 del proyecto básico inicial 
relativo al ESTUDIO DE AFECCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 se 
incluía un subtítulo equivocado que redundaba, sin contenido, los "efectos del cambio 

climático sobre las instalaciones".  
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1. ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN PREVIA Y CONCRECIÓN INICIAL DE LA 
SOLICITUD DE CONCESIÓN. 
 
En ejecución de las obras municipales de mejora de los accesos a esta playa de San 
Juan de la Canal (expediente municipal 14/1021/2021), con fecha 26 de enero de 2022 
se recibió en el Ayuntamiento notificación de requerimiento previo de retirada de 
ocupación de dominio público marítimo terrestre en la playa de San Juan de la Canal 
(TM de Santa Cruz de Bezana).  Se denuncia al Ayuntamiento por la ocupación de 50 
m² de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en el arenal de playa de San 
Juan de la Canal, sobrepasando las obras preexistentes y autorizadas, aportando al 
efecto plano y fotos adjuntas (expediente de su referencia SAN02/22/39/0003),  
 

 
La imagen que se reproduce es el plano aportado en la denuncia.  
 
Este exceso de ocupación en DPMT (en un orden de magnitud algo inferior a los 50 
m2 aunque no es una cuestión relevante y se justificará más adelante con exactitud), y 
el incumplimiento de las exactas condiciones impuestas por la Demarcación de Costas 
en Cantabria para la ejecución de las obras municipales de mejora de accesos a la 
playa de San Juan de la Canal, fue reconocido por el Ayuntamiento, quien justificó con 
fecha 11 de febrero de 2021 esta actuación por razones de calidad, funcionalidad, 
accesibilidad, limpieza y transparencia visual en estos accesos, planteando, si no era 
posible el mantenimiento de las obras ejecutadas, una opción sencilla de derribo 
parcial, sustituyendo los parterres verdes (con planta dunar y confinados con muretes 
de delimitación) que suponían en esencia la ocupación del DPMT, por la misma 
plantación para salvar pendientes, sin obra fija, eliminando además la pequeña 
escalera auxiliar al Norte. 
 



 
 
 
  
 
 
 

En la imagen siguiente se observa el plano aportado por el Ayuntamiento del estado 
de las obras ejecutadas (prácticamente finalizadas) y el plano con la opción de 
demolición del confinamiento de parterres y muro al Norte y Sur de los accesos.   

 
 
En notificación posterior de fecha 15 de febrero de 2021, la Demarcación de Costas en 
Cantabria requirió al Ayuntamiento una mayor concreción de la justificación y opción 
de demolición, debiendo señalar con detalle las líneas de DPMT. Al efecto se aportó 
una documentación textual y el siguiente plano que se reproduce.  



 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
Para una mejor comprensión de la propuesta municipal, se aportaron, y a continuación 
se reproducen en estos antecedentes, fotografías del estado previo (antes de la 
intervención) en el acceso a la playa de San Juan de la Canal y del estado “actual” (en 
el periodo de denuncia – aún sin plantaciones) y una infografía con el estado en que 
quedaría este acceso en el caso de ejecutar el derribo parcial. Estas fotografías e 
infografías se aportaron para cada uno de los extremos: Norte y Sur, donde se ocupa 
el DPMT en los dos fragmentos reseñados. Estas imágenes servirán, han servido y 
sirven como referencia en esta documentación para justificar la actuación municipal de 
mejora del acceso, reconociendo la indisciplina por haber actuado sin autorización, 
aún cuando se ha de hacer constar en descargo que no se fue una acción 
premeditada. 



 
 
 
  
 
 
 

 



 
 
 
  
 
 
 

 



 
 
 
  
 
 
 

 
Con fecha 25 de febrero de 2022 se recibió de esta Demarcación de Costas en 
Cantabria contestación al escrito municipal relativo a las obras realizadas en dominio 
público marítimo-terrestre en la playa de San Juan de la Canal, en el término municipal 
de Santa Cruz de Bezana, con referencia a la propuesta de demolición de una parte 
de las obras ejecutadas que aún suponían ocupación del dominio público marítimo-
terrestre.  
 
A la vista de la propuesta municipal presentada, en el escrito de Demarcación de 
Costas se hace constar que, en todo caso, aún con el derribo parcial, la obra suponía 
una ocupación del dominio público marítimo terrestre mediante obras fijas, de 
conformidad con el deslinde aprobado según Orden Ministerial de fecha 30.11.07, y, 
por tanto, las obras estaban sujetas a la tramitación de una concesión que las ampare, 
según el artículo 64 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. Se comunicaba que, 
en caso de que se encontrase justificada la ocupación del dominio público marítimo-
terrestre, para iniciar la tramitación de una solicitud de concesión el Ayuntamiento 
debía aportar la documentación establecida en el artículo 152.3 del Reglamento 
General de Costas, aprobado por Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 
 
CONCLUSIÓN DE ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN PREVIA Y CONCRECIÓN DE 
LA SOLICITUD DE CONCESIÓN. 
 
A tenor de esta exposición, se solicita con la siguiente documentación la 
concesión justificada de ocupación del dominio público marítimo-terrestre en la 
mejora de los accesos a la playa de San Juan de la Canal.  
 
Se solicita y justifica la ocupación de los 31,90 m2 con la configuración actual de 
los accesos ejecutados por cuanto mejoran respecto a la situación previa en 
especial por la calidad, funcionalidad, accesibilidad y permeabilidad visual al 
arenal en una playa urbana, corrigiendo o atenuando déficits previos de 
obsolescencia, precariedad, escorrentías concentradas y dificultades de 
mantenimiento. La ocupación del dominio público marítimo terrestre se concreta 
en la prolongación de la rampa Sur, los últimos escalones de las dos escaleras 
laterales y los parterres confinados de planta dunar que las limitan de acuerdo a 
los esquemas previos aportados en este escrito y definidos en el PROYECTO 
BÁSICO redactado al efecto. En esta opción de permeabilidad global que se 
persigue la ocupación de franjas menores del dominio público marítimo-terrestre 
ha devenido forzada. Hay que tener en cuenta al respecto que las 
infraestructuras previas a los accesos ya tienen una pendiente acusada que no 
admitía incremento, lo cual ha impedido en gran medida ajustar más hacia el 
Oeste (hacia la zona urbana) las rampas y escaleras proyectadas en el contacto 
con el arenal. Es importante señalar además en esta síntesis que la anchura de 
las rampas laterales de accesos a la playa era y es escueta y que no ha sido 
viable reducir su ancho o variar su trazado para encajar las escaleras laterales 
de acceso sin afectar en sus últimos peldaños al DPMT al sumar el objetivo de 
permeabilidad y accesibilidad peatonal preferente.  
 
La actuación municipal de mejora de los accesos a la playa de San Juan de la Canal 
ha supuesto, en último término y aunque sea de forma no premeditada, la ocupación 
del dominio público marítimo-terrestre que se pretende reparar con esta solicitud de 
concesión justificando la restringida afección a este dominio, sin efectos relevantes en 
la dinámica litoral. La acción de mejora de accesos se estima justificada, con una 
incidencia global ambiental que se juzga positiva en este entorno valorando todas las 
variables, incluida la social. En descargo se cita otra obra simultánea realizada, 
también municipal, de derribo autorizado de la edificación y urbanización de las 
obsoletas e inadecuadas instalaciones de socorro, recuperando el centro del arenal de 



 
 
 
  
 
 
 

la playa de San Juan de la Canal. Se recuerda esta actuación de recuperación del 
arenal para justificar los objetivos municipales concurrentes de respeto y 
mantenimiento de los valores ambientales y d calidad de la playa y entorno de San 
Juan de la Canal.   
 
Se hace constar, tal como se ha expuesto en síntesis en apartados previos de estos 
ANTECEDENTES, que se ha barajado una alternativa que se puso en conocimiento 
de la Demarcación de Costas en Cantabria para reducir la ocupación global del 
dominio público marítimo-terrestre (hasta un mínimo de 7 m2) con una actuación 
relativamente económica de demolición parcial: de la escalera lateral Norte y parte de 
los muretes de confinamiento de la plantación dunar; sustituyendo éstos por 
estructuras no fijas de madera que contendrían la plantación referida. Es una 
alternativa posible, y será expuesta en el antepenúltimo apartado del proyecto (2.9), 
aunque es una opción que empeora los resultados de la funcionalidad de los accesos 
perseguida y las posibilidades de mantenimiento del área, sin que mejoren de forma 
sensible los ya reducidos efectos de la obra ejecutada en el dominio público marítimo-
terrestre y en la dinámica litoral. 
 
A tenor de estas motivaciones se solicita la concesión y justifica en esta 
instancia la ocupación del dominio público marítimo-terrestre en la superficie de 
la obra ejecutada en este dominio (31,90 m2) en el exceso de la obra general de 
mejora de accesos a la Playa de San Juan de la Canal. En los documentos de 
Proyecto Básico siguientes se justifica la actuación municipal concreta en el 
dominio público marítimo-terrestre y su escasa incidencia en la dinámica litoral 
para documentar la solicitud de concesión.   
 
 
 

 
  



 
 
 
  
 
 
 

2.- PROYECTO BÁSICO DE LAS OBRAS 
 

2.1.- Definición de todas las obras e instalaciones proyectadas en dominio 
público marítimo-terrestre, con determinación de la superficie de ocupación, 
incluyendo la NECESIDAD DE LAS OCUPACIONES. 
 
2.1.1.- Memoria constructiva – OBRAS Y DETERMINACIÓN DE SUPERFICIES DE 
OCUPACIÓN en dominio público marítimo-terrestre 
 
El proyecto de mejora de accesos a la playa de San Juan de la Canal (exp. municipal 
141021/2021) contempla la ejecución de obras por importe de 78.559,04 €. Se prevé 
como se ha expuesto la ejecución prioritaria2 de la conformación de los accesos en el 
contacto del arenal, más accesible, permeable y con mayor calidad formal y funcional. 
En ejecución de las obras, las escaleras y parterres verdes en los extremos Sur y 
Norte se han adelantado hacia el arenal ocupando franjas de DPMT contraviniendo la 
previsión y orden inicial de no afección, adelanto motivado en esencia por el 
cumplimiento del objetivo citado de mejora de la accesibilidad tal como se justifica en 
este apartado y el siguiente.   
 
La configuración de los accesos en contacto con el arenal se contemplan y se han 
ejecutado en acabado de hormigón armado tratado para garantizar su durabilidad, con 
muros de delimitación de parterres verdes (planta dunar) y rampas en el mismo 
material de acabado, así como escaleras con peldañeado continuo también de 
hormigón armado. En las escaleras principales (oeste y Sur) se han instalado 
barandillas sencillas de acero galvanizado pintado.    
 
En la imagen siguiente, extraída de los planos aportados con más detalle en este 
proyecto básico de síntesis, se puede observar la situación general de la obra, 
remarcando las áreas de ocupación. En este imagen cabe destacar además la 
situación del local de socorrismo en el centro del arenal, que se ha derribado con 
autorización en el mismo periodo (en expediente municipal distinto), recuperando esta 
porción de arenal.     

 
 

                                                      
2 Se han realizado otras obras asociadas: mejoras de iluminación, conformación de accesos en 
zona urbana, mejoras de la dotación de mobiliario,... sin incidir en el DPMT. 



 
 
 
  
 
 
 

En la siguiente imagen de síntesis se representa en esquema detallado la planta de 
ocupación del DPMT. Las secciones resultantes se representan en el siguiente 
aparatado de justificación. En todo caso estos datos se pormenorizan con mucho 
mayor detalle en los planos de este proyecto.  

 
La ocupación global del DPMT es de 31,90 m2 (medido de desde la línea de deslinde 
de DPMT y de la Línea de la Ribera del Mar)3. 15,50 m2 en el margen Sur y 16,40 m2 
en el Norte. En ambos casos provocadas por la configuración de escaleras 
secundarias de acceso y parterres verdes de delimitación de éstas sin afectar a las 
secciones necesarias de las rampas de acceso lateral. En el caso de la rampa Sur, se 
ha extendido ligeramente hacia el arenal para el cumplimiento de la pendiente del 6% 
para garantizar la accesibilidad para personas con movilidad reducida.        
 
2.1.2.- Justificación de la ocupación del dominio público marítimo-terrestre de 
NECESIDAD DE LAS OCUPACIONES. 
 
Los objetivos principales del proyecto de obras de mejora de accesos a la playa de 
San Juan de la Canal son en esencia dos ya señalados, los cuales se reiterarán:  
• Mejorar la calidad formal construida de los accesos y elementos urbanos 

inmediatos a la playa, muy deteriorados. 
                                                      
3 Se ha utilizado este criterio básico. En todo caso si no se entendiera estrictamente correcto en 
relación con la línea de ribera del mar, las ocupaciones se representan gráficamente con 
precisión.   



 
 
 
  
 
 
 

• Garantizar condiciones adecuadas de funcionalidad: movilidad y accesibilidad 
desde la zona urbanizada al arenal.   

 
Hay que tener en cuenta el deficiente estado previo de los accesos a esta playa 
urbana de alta afluencia:  
­ muro de delimitación deteriorado, con revestimientos de piedra arruinados y 

bandalizado, con una configuración que impedía la visibilidad de la playa;  
­ no se garantizaban las condiciones adecuadas de accesibilidad, con pendientes 

superiores al 6%;  
­ el muro previo era un elemento que dificultaba la permeabilidad, tanto de accesos 

peatonales (complementados con escaleras), como de percepción visual.  
­ otros déficits: iluminación insuficiente; elementos de mobiliario,... se han solventado 

con obras sin afección al DPMT. 

 
En la fotografía previa se puede observar el estado de los accesos antes de la 
ejecución de las obras. En la siguiente, la obra de mejora ejecutada.   
 

 
 
La obra de accesos ha ocupado los fragmentos de dominio público en sus dos 
extremos en una superficie total de 31,90 m2 según se documenta. 16,40 m2 en su 



 
 
 
  
 
 
 

extremo Norte y 15,50 m2 en su extremo Sur, justificados a continuación en cada 
caso: 
 
Como preámbulo, se reitera que la ocupación del dominio público en estas franjas, con 
una profundidad y efectos que se estiman limitados, se justifican por los objetivos 
globales de mejora de la funcionalidad: movilidad y accesibilidad, calidad formal, 
estética y ambiental de los accesos al arenal, y en último término, mejora de las 
posibilidades de mantenimiento. Las ocupaciones en ejecución de la obra han sido 
forzadas como se expone a continuación y, aunque no es exculpatorio, se recalca que 
han sido realizadas con ingenuidad en la tesis de mejora que se justifican. La intención 
previa fue que todas las estructuras cumpliesen la condición de retraso respecto al 
muro previo. En la imagen siguiente, extraída de las secciones más detalladas en los 
planos, y con referencia al esquema de planta anterior, se puede apreciar la escalera 
principal en el frente del arenal en relación al muro previo y la línea de deslinde del 
DPMT (en línea vertical en color rojo). En este fragmento de los accesos la estructura 
cumple con las condiciones expuestas por cuanto se disponía de terrenos hacia el 
Oeste para la conformación de accesos. En los márgenes Sur y Norte se han 
producido los excesos que se justifican y por los que se requiere la concesión.     
 

 
Sección 3.  
 
EXTREMO SUR. 

 



 
 
 
  
 
 
 

En este ámbito se ocupa el dominio público en exceso (15,50 m2) sobre la 
configuración previa de los accesos motivado por las siguientes circunstancias:  
 
­ En primer término, la obra de infraestructura principal en este margen ha consistido 

en la demolición de la rampa previa y, sin variar su sección, extender ésta 
aproximadamente dos metros hacia el arenal para asegurar la pendiente del 6% 
para garantizar un mejor acceso para personas con movilidad reducida. Ya en el 
arenal, en esta posición se instalan habitualmente las plataformas de madera de 
acceso hacia el mar.  

 
­ Desde el lateral de la rampa se provee una escalera de acceso auxiliar de hormigón 

que se extiende en sus tres últimos peldaños hacia el arenal. Hay que tener en 
consideración que se ha previsto que estos últimos peldaños estén cubiertos 
habitualmente de arena. No ha sido materialmente posible disponer esta escalera 
sin ocupar en sus últimos peldaños el DPMT, ya que de otro modo se afectaría a la 
sección de la rampa accesible o hubiese que haber trasladado ésta hacia la zona 
verde Sur, afectando al camino de acceso desde la zona verde pública. 

  
­ Al eliminar el muro de delimitación previo se produce un desnivel entre las 

estructuras de acceso nuevas (escalera y rampa) y el arenal, y se han salvado 
estas ligeras pendiente con una plantación de especies dunares en parterres con 
arena que se confinan con muro de hormigón para evitar su deterioro y permitir un 
mejor mantenimiento. El adelanto de estos parterres hacía el DPMT se justifica por 
la misma razón que las escaleras: por la prácticamente imposibilidad, o extrema 
dificultad, de retrasar la rampa hacia el Oeste.   

 
En las secciones siguientes, extraídas de las más detalladas en los planos, y con 
referencia al esquema de planta anterior, se puede apreciar la ocupación del DPMT 
(en línea vertical en color rojo) en este fragmento de los accesos en el extremo Sur.  
 

 
Sección 1 
 

 
Sección 2 
 
 
 
 



 
 
 
  
 
 
 

 
EXTREMO NORTE.   

 
En este ámbito se ocupa el dominio público en exceso (16,40 m2) sobre la 
configuración previa de los accesos motivado por las siguientes circunstancias:  
 
­ En primer término se hace constar que en este extremo se mantiene la rampa 

existente de acceso a la playa, aún sin cumplir con la pendiente del 6% para 
garantizar un mejor acceso para personas con movilidad reducida que sí se 
consigue en la rampa Sur. Esta rampa tiene muy poco desarrollo y para conseguir 
la pendiente citada hubiese sido necesaria una actuación de ocupación de mucha 
más intensidad. Esta rampa de acceso es la que sirve para los vehículos de 
mantenimiento de la limpieza del arenal, así como servicios de socorro: lancha 
neumática y otros que pudieran ser necesarios   

 
­ La ocupación del dominio público se produce esencialmente por motivos similares 

al extremo Sur, con alguna particularidad:  
 

­ La sección de la rampa ha sido preciso mantenerla (con una pequeña 
ampliación) por los accesos ocasionales de vehículos de mantenimiento y 
emergencia, aunque en principio se valoró la posibilidad de ajuste. Desde un 
lateral de la rampa se provee una escalera de acceso auxiliar de hormigón para 
mejorar las condiciones de permeabilidad peatonal, que se extiende en sus 
cuatro últimos peldaños hacia el arenal. Hay que tener en consideración que se 
ha previsto que los últimos peldaños estén cubiertos habitualmente de arena.  

 
­ Al eliminar el muro de delimitación previo, se produce un desnivel entre las 

estructuras de acceso (nueva escalera y rampa existente) y el arenal, y se prevé 
salvar esta ligera pendiente con una plantación de especies dunares en 
parterres con arena que se confinan con muro de hormigón para evitar su 
deterioro. No ha sido materialmente posible disponer estos elementos (parterres 
y escalera entre ellos) sin ocupar en esta franja el DPMT, ya que de otro modo 
se afectaría a la sección de la rampa accesible o, hubiese que haber trasladado 
ésta hacia la zona verde en una operación agresiva ambientalmente.  

 



 
 
 
  
 
 
 

En las secciones siguientes, extraídas de las más detalladas en los planos, y con 
referencia al esquema de planta anterior, se puede apreciar la ocupación del DPMT 
(en línea vertical en color rojo) en este fragmento de los accesos en el extremo Sur. 

 
Sección 4 

 
Sección 5 
 
2.2.- Planos. 
 
Como anejo a esta memoria textual del proyecto se aportan cuatro planos que 
describen la actuación con mayor precisión que los esquemas previos:  
 
­ 01.- Situación (escala 1/1000).  
­ 02.- Detalle en planta de los accesos y ámbito de ocupación del dominio público 

(escala 1/100). 
­ 03.- Secciones pormenorizadas de la estructura de accesos reflejando en todos los 

casos la posición del muro previo de delimitación que se elimina. 
­ 04.- Plano topográfico con reflejo de la situación previa y la superficie de ocupación 

del dominio público.       
 
2.3.- Presupuesto. 
 
Tal como ya se ha expuesto, el proyecto de mejora de accesos a la playa de San Juan de la 
Canal (exp. municipal 141021/2021) contempla la ejecución de obras por importe de 78.559,04 
€ (IVA incluido). Aunque es difícil deslindar con precisión la porción de obra en relación a la 
estricta ocupación del DPMT, es posible aproximar una cifra de acuerdo a los siguientes 
detalles extraídos del proyecto (se incluye la demolición del muro de delimitación previo en la 
colindancia con el DPMT):  
 
1.-  M³ Demolición de muro de piedra caliza con recuperación de material para su reutilización, 
con mortero, con medios manuales y acopio. 
15,00 m3 .................................... 121,42 €/m3 ................................................................ 1.821,30 € 
 
2.- M² Demolición de pavimento exterior de baldosas, solera o pavimento de hormigón, con 
martillo neumático, y carga manual sobre camión o contenedor. 
10,00 m2 ........................................ 7,55 €/m2 ..................................................................... 75,50 € 
 
 
3.- M³ Excavación a cielo abierto bajo rasante, en terreno de tránsito duro, de hasta 4 m de 
profundidad máxima, con medios mecánicos, y carga a camión. 
12,00 m3  ..................................... 13,86 €/m3 ................................................................... 166,32 € 



 
 
 
  
 
 
 

 
4.- M³ Excavación de zanjas en tierra blanda, de hasta 1,25 m de profundidad máxima, con 
medios mecánicos, y carga a camión. 
10,00 m3 ...................................... 11,42 €/m3 ................................................................... 114,20 € 
 
5.- M² Perfilado y refino de excavación, en cualquier tipo de terreno excepto en roca, con 
medios manuales, hasta conseguir un acabado geométrico. 
 
20,00 m2 ........................................ 4,51 €/m2 ..................................................................... 90,20 € 
 
6.- M³ Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido desde camión, para formación de 
capa de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación, en el fondo de la 
excavación previamente realizada. 
2,00 m3 ........................................ 67,69 €/m3 ................................................................... 135,38 € 
 
7.- M² Montaje de sistema de encofrado recuperable de madera, para zapata corrida de 
cimentación, formado por tablones de madera, amortizables en 10 usos, y posterior desmontaje 
del sistema de encofrado. Incluso elementos de sustentación, fijación y acodalamientos 
necesarios para su estabilidad y líquido desencofrante. 
25,00 m2 ...................................... 17,37 €/m2 ................................................................... 434,25 € 
 
8.- M² Losa de escalera de hormigón armado de 15 cm de espesor, con peldañeado de 
hormigón, realizada con hormigón HA-25/P/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, y 
acero UNE-EN 10080 B 500 S, con una cuantía aproximada de 18 kg/m²; montaje y 
desmontaje de sistema de encofrado. Incluso alambre de atar, separadores y líquido 
desencofrante, para evitar la adherencia del hormigón al encofrado. El precio incluye la 
elaboración de la ferralla (corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y el 
montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. 
15,00 m2 .................................... 112,05 €/m2 ................................................................ 1.680,75 € 
 
9.- M³ Hormigón HA-25/B/20/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, para formación de 
muro. Encofrado incluido. 
5,00 m3 ...................................... 210,04 €/m3 ................................................................ 1.050,20 € 
 
10.- Kg Acero UNE-EN 10080 B 500 S para elaboración de la ferralla (corte, doblado y 
conformado de elementos) en taller industrial y montaje en zapata corrida de cimentación. 
Incluso alambre de atar y separadores. 
500,00 kg ........................................ 1,30 €/kg ................................................................... 650,00 € 
 
11.- M2 Suministro y plantación de especies de duna a raiz desnuda en alcorques :70% 
ammophila arenaria, 20% elytrigia repens, 10% crucianella maritima con una densidad de 6-8 
plantas por m2. Incluye plantación y movimiento de sustrato. 
20,00 m2 ........................................ 6,41 €/m2 ................................................................... 128,20 € 
 
12.- M Barandilla metálica de tubo circular hueco de acero de 90 cm de altura, para escalera 
recta de un tramo, empotrado.Color a decidir por D.F. 
7,00 m ............................................ 76,46 €/m ................................................................... 535,22 € 
 
13.- PA.- Canon de vertido por entrega de contenedor con residuos procedentes de la 
excavación, en vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y 
demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. 
1,00 ud .......................................... 1.500,00 € ................................................................ 1.500,00 € 
 
14.- PA.- PP Seguridad y Salud en ejecución de la obra 
1,00 ud ............................................. 250,00 € ................................................................... 250,00 € 
 

Total presupuesto de ejecución material8.631,52 € 
13% Gastos Generales .................................  ................................................................ 1.122,10 € 
6% Beneficio Industrial ..................................  ................................................................... 517,89 € 
Total presupuesto de contrata ...................  .............................................................. 10.271,51 € 
TOTAL incluido el 21% de IVA ...................  .............................................................. 12.428,53 € 

 



 
 
 
  
 
 
 

2.4.- Programa de ejecución de los trabajos. 
 
Las obras se han ejecutado en una actuación municipal no premeditada de ocupación 
tal como se ha hecho constar en los antecedentes. La Demarcación de Costas en 
Cantabria ha advertido esta circunstancia por la que se promueve esta solicitud de 
concesión con la documentación pertinente.     
 
2.5.- Régimen de uso.  
 
No cabe régimen de usos específicos tratándose de una obra de configuración de 
accesos públicos vinculados a la urbanización también pública, de mantenimiento 
municipal, en el entorno urbano de la playa de San Juan de la Canal. Las pequeñas 
porciones de rampas y escaleras de acceso a esta playa de San Juan de la Canal, y 
los parterres verdes confinados que ocupan el ámbito de dominio público se engarzan 
con las estructuras previas de paso, mejorando su calidad formal; optimizando su 
funcionalidad: movilidad y accesibilidad; y consiguiendo una mejor transparencia visual 
desde las zonas periféricas y la playa. 
 
2.6.- Declaración expresa de que el proyecto cumple las disposiciones de la Ley 
de Costas 22/1988, de 28 de julio, y de las normas generales y específicas que se 
dicten para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de la Ley 22/1988, de 28 de 
julio). 
 
El arquitecto que suscribe este proyecto: D. Javier Sazatornil Pinedo, y el arquitecto 
municipal que lo supervisa, D. Francisco Lorenzo Monteagudo, DECLARAN DE 
FORMA EXPRESA que consideran que el proyecto básico de MEJORA DE LOS 
ACCESOS A LA PLAYA DE SAN JUAN DE LA CANAL, EN SOTO DE LA MARINA, 
que supone la ocupación del dominio público marítimo - terrestre, cumple los objetivos 
y las disposiciones de la Ley de Costas 22/1988, de 28 de julio, y de las normas 
generales y específicas que se dicten para su desarrollo y aplicación (artículo 44.7 de 
la Ley 22/1988, de 28 de julio). 
 

 

 
 

 
  



 
 
 
  
 
 
 

2.7.-ESTUDIO BÁSICO DE DINÁMICA LITORAL 
 

 
SITUACIÓN 
 
El Reglamento General de Costas, aprobado según RD 876/2014, indica en su artículo 
91. Contenido del proyecto:  

“3. Cuando el proyecto contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona 
marítimo-terrestre, deberá comprender un estudio básico de la dinámica litoral 
referido a la unidad fisiográfica costera correspondiente y de los efectos de las 
actuaciones previstas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 93 de este 
reglamento (artículo 44.3 de la Ley 22/1988, de 28 de julio”). 

Asimismo, en su artículo 93. Contenido del estudio básico de dinámica litoral, se 
señala que:  

El estudio básico de dinámica litoral a que se refiere el artículo 91.3 de este 
reglamento se acompañará como anejo a la memoria y comprenderá los siguientes 
aspectos:  
a) Estudio de la capacidad de transporte litoral.  
b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa, tanto anterior como 

previsible.  
c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales y 

escalares.  
d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático.  
e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de 

equilibrio, en planta y perfil del tramo de costas afectado.  
f) Naturaleza geológica de los fondos.  
g) Condiciones de la Biosfera submarina y efectos sobre la misma de las 

actuaciones prevista en la forma que señala el artículo 88 e) de este 
Reglamento.  

h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de dragados 
o trasvases de arenas.  

i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas.  
j) Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y 

posibles medidas correctoras y compensatorias.  
Se acompaña a continuación el estudio básico de dinámica litoral requerido, siguiendo 
los apartados anteriores, a salvo del numerado como j) que se incluye en capítulo 
específico (2.9). 

  



 
 
 
  
 
 
 

a) Estudio de la capacidad de transporte litoral. 
 
La ocupación del dominio público marítimo-terrestre por la prolongación limitada de 
escaleras y rampa Sur en el acceso al arenal de la Playa de San Juan de la Canal 
no altera la dinámica sedimentaria de la zona ni en la evolución de la línea de costa 
ni de los sustratos en relación a la situación previa. Tampoco se espera ningún 
efecto a futuro en la dinámica litoral. 
 

b) Balance sedimentario y evolución de la línea de costa tanto anterior como 
previsible. 

 
Las obras de acceso al arenal de la playa de San Juan de la Canal en las franjas 
limitadas de ocupación del Dominio Público Marítimo Terrestre no genera ningún 
tipo de vertido ni sedimento y no afectan al balance sedimentario existente. No es 
previsible que la actual línea de costa en las inmediaciones sufra modificaciones a 
lo largo de los próximos años.  

 
c) Clima marítimo, incluyendo estadísticas de oleaje y temporales direccionales 

y escalares. 
 

A continuación se realiza una pequeña reseña del clima marítimo predominante en 
la zona de actuación.   
 
Vientos.  
La zona de actuación en el litoral Cantábrico, que geográficamente discurre paralelo 
a la cordillera de la que toma su nombre. Este relieve tan próximo a la costa influye 
de manera decisiva en los vientos que le azotan.  
Los rumbos dominantes en la franja costera del Mar Cantábrico y, por ende, de la 
zona de San Juan de la Canal, son los comprendidos en el cuarto cuadrante. De 
ahí que en Santander (observatorio más cercano al municipio de Santa Cruz de 
Bezana, zona de objeto de este estudio), su dirección principal sea el W seguida del 
WSW para todo el año (coloquialmente conocido como gallego). 
El máximo absoluto se alcanza en mayo (16,3%) con la excepción de diciembre y 
noviembre, mes éste en el que es superado tanto por el WSW (11,2%) como por el 
SW (10,6%) y el ESE (7,5%), quedando igualado con el E (7,3%). Estas dos últimas 
direcciones pertenecientes al segundo cuadrante, le siguen en importancia a los 
ponientes, al igual que el NE, por lo que se establece un marcado carácter zonal en 
cuanto a la dirección del viento, estando esto íntimamente relacionado con las 
borrascas atlánticas asociadas al frente polar, cuyas trayectorias transcurren muy 
cerca del litoral Cantábrico.  
Estacionalmente las direcciones tienden a reagruparse en torno a los rumbos 
considerados como hegemónicos.  
En invierno, a pesar de decrecer la presión atmosférica, la península se comporta 
como un centro de divergencia de vientos secos hacia los mares circundantes, 
imponiéndose el oeste (W), asociado a las borrascas atlánticas, y ayudado por la 
orografía local.  
En verano, aumenta la presión atmosférica, desviándose los vientos desde la costa 
hacia el interior. 
En la primavera, la presión es la más baja del año. En el litoral cantábrico 
predomina el viento del sector Norte, salvo en la zona de Santander, en la que 
prepondera el W.  
En otoño, el rumbo de los vientos es similar al de la época invernal.  
 
Oleaje y corrientes.  
En cuanto al oleaje, la zona de actuación se encuentra resguardada.  



 
 
 
  
 
 
 

Por su parte, las corrientes de entrada en la ría de San Juan de la Canal no son 
muy significativas, viéndose directamente afectada por el flujo de mareas en mayor 
medida y en menor medida por las bajas presiones y el incremento del nivel del mar 
que estas pueden suponer. 
 
Temperaturas.  
Las temperaturas medias mensuales del agua del mar en superficie, oscilan entre 
los 21-22 ºC en agosto y los 11-12 ºC en febrero. Los valores extremos pueden 
llegar puntualmente a 25 y 9 ºC respectivamente.  
Las mareas son semidiurnas y la carrera de marea oscila generalmente entre 4 m. 
en mareas vivas y 1,5 m. en mareas muertas. Así, la diferencia de cotas entre la 
pleamar y la bajamar máxima astronómica se sitúa en 4,94 m. La amplitud máxima 
de marea (meteorológica más astronómica) observada es de 5,03 m. 

  
d) Dinámicas resultantes de los efectos del cambio climático en las  

instalaciones. 
Según el Informe sobre el Cambio Climático en la Costa Española, incluido en el 
PNACC (Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático) redactado en 2014 por 
el IH Cantabria y la Oficina Española del Cambio Climático, los factores que 
fomentan el cambio climático y por tanto repercuten en modificación de la costa 
española son de dos tipos:  
­ Factores climáticos 

­ Cambios en el nivel del mar. 
­ Cambios en la temperatura del océano en superficie. 
­ Cambios en tormentas/temporales (oleaje/viento). 
­ Cambios en los extremos del nivel del mar. 
­ Cambios en la concentración de CO2 en el océano. 
­ Cambios en la contribución del agua dulce del mar. 
­ Acidificación del océano. 

­ Factores no climáticos (la mayoría antropogénicos):  
­ Hipoxia. 
­ Desvío de caudales. 
­ Retención de sedimentos. 
­ Pérdida de hábitat. 
­ Desarrollo socioeconómico. 

 
Además de este informe, se han analizado otros estudios y bases de datos 
coordinados por el MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO 
DEMOGRÁFICO que tienden al objetivo de considerar los efectos del cambio 
climático en la protección del dominio público marítimo-terrestre (artículo 2.a) de la 
Ley 22/1988 de julio de Costas).  
 
El Instituto de Hidráulica Ambiental (IH Cantabria) de la Universidad de Cantabria 
ha publicado en junio de 2019 la “Elaboración de la metodología y bases de datos 
para la proyección de impactos de cambio climático a lo largo de la costa española”, 
disponible en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica. En dicho 
trabajo se analiza la modificación en el nivel medio del mar debido a los efectos del 
cambio climático, derivada de procesos como la captación de calor y expansión 
térmica del océano, la contribución de los glaciares y las dinámicas de masas de 
hielo asociadas a Groenlandia y la Antártida. 
De esta forma, en el apartado 8.3. Resultados de proyecciones nivel medio del mar 
de dicho estudio, se realizan una serie de estimaciones del aumento a corto y largo 
plazo del nivel medio del mar en las costas españolas para dos escenarios 
climáticos (en función de un efecto mayor o menor del cambio climático): 
• Aumento a corto plazo (periodo 2026-2045): 0,13-0,17 m, para ambos 

escenarios. 



 
 
 
  
 
 
 

• Aumento a largo plazo (periodo 2081-2100): 0,38-0,50 m y 0,52-0,68 m, en 
función del escenario climático considerado. 

 
Los factores del cambio climático que más pueden repercutir en los accesos a la 
playa de San Juan de la Canal son en primer término el posible aumento del nivel 
del mar y un aumento previsto de la energía del oleaje en este ámbito. En esencia 
la intervención supone la sustitución del muro vertical de delimitación del arenal, 
retrasando el acceso hacía el interior construido (Oeste) sustituyendo el muro citado 
por escalinatas y parterres verdes confinados sin afectar en ese frente principal al 
DPMT, el cual sí es afectado u ocupado en los extremos Norte y Sur del acceso en 
la transición desde las rampas, más tendidas que las previas. La configuración 
física de los accesos a la Playa de San Juan de acuerdo a lo señalado en el 
Proyecto Básico no varían las cotas de entrega y desembarco al arenal, generando 
un perfil más tendido, de menor resistencia al posible oleaje con el efecto positivo 
de reducción progresiva de energía, sin que se afecte negativamente a otras 
infraestructuras colindantes. Considerando el peor de los escenarios climáticos 
estimados por el IH Cantabria para el aumento del nivel del mar, esto es un 
incremento de 0,68 metros en el periodo 2081-2100, y atendiendo a las secciones 
que se representan en el Proyecto Básico, cualquier circunstancia de incremento de 
nivel del mar tiene una afección a la infraestructura de acceso de menor incidencia 
que la configuración del muro previo. En esta tesis de conservación de las cotas de 
origen de las infraestructuras de acceso y de configuración de rampas y escaleras 
tendidas en los ámbitos estrictos y acotados de ocupación del DPMT, no se aportan  
otros datos específicos de previsiones de alturas de marea.4   
 
Respecto a los factores no climáticos que pueden generar o provocar el cambio 
climático, su origen es antropogénico. A continuación se detalla la escasa influencia 
que en su desarrollo o incremento puede tener la reforma de los accesos a la playa 
de San Juan de la Canal. 
­ Hipoxia: No afecta en forma alguna al oxigeno presente y no se considera que 

exista riesgo de eutrofización de la zona ni por la tipología, ni envergadura, ni 
características de las obras. 

­ Desvío de caudales: No ha sido preciso en su construcción ni lo será en su 
funcionamiento ningún desvió y no es un obstáculo en el flujo de corrientes. 
Tampoco los elementos situados fuera de la zona de dominio público 
interfieren ni suponen obstáculo alguno de caudales de escorrentía, 
mejorando la situación previa, ya que el muro que confinaba el acceso y las 
estrechas rampas aumentaban la velocidad del agua pluvial produciendo 
“deslavados” en el arenal. Esta obra tampoco implica el desvío de ninguna 
corriente marina.  

­ Pérdida de hábitat: debido a la escasa envergadura, el diseño, el método 
constructivo y la ubicación de la reconfiguración de los accesos, esta obra no 
supone en medida alguna una pérdida o degradación de hábitat. En sentido 
positivo, se prevé una plantación en los aledaños de los accesos y en los 
parterres confinados, de plantas dunares.    

­ Retención de sedimentos: Los accesos, más permeables, no producen 
retenciones de sedimentos, mejorando la situación previa. 

­ Desarrollo socio-económico: San Juan de la Canal es una playa urbana y  
la reconfiguración de los principales accesos al arenal suponen una mejora 
significativa de su calidad formal y, de forma especial, garantizan su 

                                                      
4 La información sobre los cambios del Nivel Medio del Mar (NMM) en Cantabria es la 
proporcionada por el mareógrafo de Santander (a pocos kilómetros de la playa de San Juan de la 
Canal). Dicho mareógrafo lleva en funcionamiento continuado desde principios de los años 
setenta con datos variables entre los que se extrae una media de ascenso de 2,875 mm/año 
aproximadamente en los últimos 30 años.   



 
 
 
  
 
 
 

funcionalidad: movilidad y accesibilidad, consiguiendo además una mejor 
transparencia visual desde las zonas periféricas a la playa en ambos 
sentidos. Estas reformas redundan en un aumento de la calidad global del 
entorno y por tanto posibilitaran un mejor uso.   

 
e) Batimetría hasta zonas del fondo que no resulten modificadas, y forma de 

equilibrio, en planta y perfil del tramo de costas afectado. 
 
Para la realización del proyecto constructivo al que esta documentación se refiere, 
se ha realizado un levantamiento topográfico de detalle del espacio (ver plano 04), 
así como otra serie de actuaciones para mejorar la accesibilidad y favorecer la 
seguridad en el ámbito de actuación. 
 
La intervención de prolongación de rampa y escaleras laterales en el acceso actual 
a la Playa de San Juan de la Canal no afecta a la alteración de fondos, ni por 
dragados o vertidos de material, por lo que los puntos referentes a la batimetría de 
las zonas no se verán afectados de forma directa o indirecta. Por tanto, como no 
resulta modificada en ningún punto la batimetría del fondo, se puede prescindir de 
la información batimétrica de la zona. 
 

f) Naturaleza geológica de los fondos. 
 

 
Fragmento del Mapa Geológico de Cantabria a escala 1:25.000, realizado mediante 
Convenio por el Gobierno de Cantabria y el Instituto Geológico y Minero de España 
(IGME). En el centro de la imagen, remarcado en rojo, el ámbito de actuación. 
 
Las actuaciones ya reseñadas de mejoras de accesos a la playa de San Juan de la 
Canal no alteran los fondos existentes. 
 

g) Condiciones de la Biosfera submarina y efectos sobre la misma de las 
actuaciones prevista en la forma que señala el artículo 88 e) de este 
Reglamento  
 



 
 
 
  
 
 
 

En el documento Cartografiado Bionómico del Litoral de Cantabria, elaborado por el 
GIOC y el Grupo de Emisarios Submarinos e Hidráulica Ambiental de la 
Universidad de Cantabria de fecha diciembre de 2005 para la Directiva Marco del 
Agua (DMA 2000/60/CE), se realizó una cartografía temática básica acerca de los 
biotopos (medio físico) y las biocenosis que colonizan los fondos del litoral de 
Cantabria en las zonas de estuarios y de costa. 

 
Fragmento de la figura 4.8. Distribución general de las principales comunidades 
vegetales en el estuario de San Juan de la Canal. 
 
Tal y como aparece en la imagen anterior de la distribución general de las 
diferentes especies vegetales, no se detectan para el área concreto de la zona de 
actuación ninguna de las comunidades principales cartografiadas. 
Se recuerda al efecto que en la actuación se plantan en los aledaños de los 
accesos y en los parterres confinados plantas dunares.    

 
h) Recursos disponibles de áridos y canteras y su idoneidad, previsión de 

dragados o trasvases de arenas. 
  

Para la ejecución de los accesos se han acopiado arenas superficiales en las 
inmediaciones y luego han sido restituidas, sin  mayor afección. 
 

i) Plan de seguimiento de las actuaciones previstas 
 
La mejora de los accesos a la playa en DPMT no han supuesto la generación de 
ningún vertido de sustancias u otras afecciones al arenal, y por lo tanto no se 
considera necesario ningún Plan de seguimiento especial para la misma. 
  
El Ayuntamiento mantendrá estos accesos y vigilará que se evite la ocasional 
acumulación de suciedad o basura, situación que se mejora con respecto al 
muro de delimitación previo que ocasionaba ángulos muertos, en los que se 
acumulaban residuos.  



 
 
 
  
 
 
 

2.8.- ESTUDIO DE AFECCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000.  
 
La playa de San Juan de la Canal se sitúa en el ámbito territorial del LIC Dunas de 
Liencres y Estuario del Pas que se localiza en la zona central de la costa de Cantabria, 
en los términos municipales de Santa Cruz de Bezana, Piélagos y Miengo. La Decisión 
de la Comisión Europea de 7 de diciembre de 2004, por la que se aprueba, de 
conformidad con la Directiva 92/43/CEE, la lista de Lugares de Importancia 
Comunitaria de la región biogeográfica atlántica, incluye el Lugar de Importancia 
Comunitaria de referencia con el código ES 1300004. 

 
Localización del LIC en la costa de Cantabria 
 
El LIC, con una extensión de 544,21 hectáreas incluía en su totalidad al Parque 
Natural de las Dunas de Liencres, que fue creado mediante el Decreto 101/1986, de 9 
de diciembre, siendo el principal elemento natural que determinó la creación del 
Parque el sistema dunar situado en la margen derecha de la desembocadura del río 
Pas, 194,55 hectáreas, limitada a la protección a las dunas, a las playas de 
Valdearenas y Canallave y al pinar adyacente a las mismas, por tanto inicialmente sin 
afección a la playa de San Juan de la Canal. Los límites del Parque Natural fueron  
objeto de descripción literal y cartografiados en el Anexo III de la Ley de Cantabria 
4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.  
 
Según consta en el Decreto de Cantabria 18/2017, de 30 de marzo, se designan zonas 
especiales de conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales de la 
Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión. 
Entre ellos el Lugar de Importancia Comunitaria ES-1300004 Dunas de Liencres y 
Estuario del Pas. 
 
Mediante Orden GAN/67/2006, de 21 de julio, modificada por la orden GAN/51/2012, 
de 8 de agosto, se acordó iniciar el proceso de elaboración y aprobación del Plan de 
Ordenación de los Recursos Naturales de las Dunas de Liencres, Estuario del Pas y 
Costa Quebrada, definiendo su ámbito. En el extremo Este (derecha remarcado con 
un punto rojo) el área de accesos a la playa de San Juan de la Canal incluido en el 
ámbito del PORN. 



 
 
 
  
 
 
 

 
El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Dunas de Liencres, 
Estuario del Pas y Costa Quebrada se aprobó en el Decreto 60/2017, de 7 de 
septiembre, incorporando una superficie de regulación de 1.753,14 hectáreas, 
incluyendo el LIC ES 1300004. La playa de San Juan de la Canal se sitúa en el ámbito 
territorial del PORN. En la Ley de Cantabria 2/2021, de 28 de abril, se declara el 
Parque Natural de las Dunas de Liencres y Costa Quebrada. 
 
En el PORN, el ámbito urbano colindante al arenal de la playa de San Juan de la 
Canal no se incluye en su ámbito específico por su propia naturaleza urbana, 
aunque si el propio arenal. La intervención de modernización de accesos, 
mayoritariamente en el ámbito urbano, tiene objetivos de mejora de calidad, 
accesibilidad y eliminación de barreras que se han estimado racionalmente 
vinculadas al mantenimiento de las infraestructuras públicas permitidas. La 
ocupación de la zona de dominio público con dos fragmentos de la 
infraestructura de accesos es una consecuencia inadvertida inicialmente, 
derivada del cumplimiento de los objetivos indicados, y se justifica en los 
mismos términos para la autorización de la Dirección General de la Costa y el 
Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
 
Cabe mencionar también que la playa de San Juan de la Canal se define como una 
playa “urbana”, en el Plan de Ordenación Litoral (POL - Ley de Cantabria 2/2004) el 
cual en su artículo 2º excluye su aplicación a las áreas que dispongan de Planes de 
Ordenación de los Recursos Naturales en vigor como es el caso. No obstante se hace 
constar en positivo que en el artículo 35 del POL se definen las playas urbanas 
como aquellas “situadas en un entorno urbano, altamente transformado, con 
fácil accesibilidad y que soportan un intenso uso”, y en sus artículos 38 y en el 
41 requiere para estas playas se eliminen barreras, se doten de recorridos 
accesibles y se rehabiliten para ampliar la trasparencia; todos ellos objetivos de 
la actuación municipal.   
 
En este apartado se hace referencia a continuación al solvente al estudio técnico 
contenido en el ANEJO VII. DOC. TÉC. DE LOS ESPACIOS ACUÁTICOS 
LITORALES NATURA 2000 EN CANTABRIA LIC DUNAS DE LIENCRES Y 
ESTUARIO DEL PAS elaborado por el INSTITUTO DE HIDRÁULICA AMBIENTAL DE 
CANTABRIA. Se hace referencia también al MARCO DE ACCIÓN PRIORITARIA 
(MAP) PARA NATURA 2000 en Cantabria con arreglo al artículo 8 de la Directiva 
92/43/CEE del Consejo relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 



 
 
 
  
 
 
 

fauna y flora silvestres (la Directiva sobre los hábitats) para el marco financiero 
plurianual para el período 2021-2027. 
 

En el Anexo citado, en el apartado de “cartografía de hábitats”, se indentifican 20 
hábitats del Anejo I de la Ley 42/2007; (entre ellos el arenal de San Juan de la 
Canal) denominado con carácter genérico como “llanos fangosos o arenosos que 
no están cubiertos de agua cuando hay marea baja”  

 
Fragmento de la figura B.4. Localización de los hábitats identificados en la 
cartografía del LIC Dunas de Liencres y Estuario del Pas. Con la flecha se identifica 
el área de accesos a la playa de San Juan de la Canal.  
 
En el LIC se identifican las 5 tipologías ecológicas reconocidas en los LICs litorales 
de Cantabria, segregadas en 13 unidades de valoración independientes. 

 
Fragmento de la Figura B.6. Tipologías ecológicas del LIC Dunas de Liencres y 
Estuario del Pas. Con la flecha se identifica el área de accesos a la playa de San 
Juan de la Canal. El arenal es un sistema “playa-duna”, segregada con la 
denominación “duna 5” 
 
En este hábitats las medidas de protección genéricas se refieren a la minimización 
de las acciones de degradación derivadas de la antropización del medio. A este 
respecto cabe responder que la reforma de los accesos a esta playa urbana no 
generan mayor afección global que las existentes previamente. Los pequeños 
fragmentos del arenal ocupados por la prolongación de la rampa Sur, escaleras y  
parterres confinados con vegetación dunar resultan de menor valor natural, aunque 
los objetivos de accesibilidad, calidad, mejora del mantenimiento, también 
asociados a la reciente iniciativa municipal de demolición autorizada de la caseta de 
socorro en el mismo arenal, recuperando y naturalizando un área central 
degradada, resultan finalmente favorables y, en el último caso, equilibrados.   
 
 

  



 
 
 
  
 
 
 

2.9.- Propuesta para la minimización, en su caso, de la incidencia de las obras y 
posibles medidas correctoras y compensatorias. ALTERNATIVAS. 
 
En esta actuación de mejora de los accesos a la playa de San Juan de la Canal se han 
ocupado dos franjas del dominio público marítimo-terrestre muy limitadas prolongando 
una rampa y configurando dos escaleras laterales y parterres vegetales que en sus 
extremos ocupan este dominio. La ocupación que se pretende resolver con esta 
solicitud de concesión se realizó de forma no premeditada al priorizar acciones para 
garantizar la accesibilidad y calidad formal de unos accesos previos muy deteriorados 
y disfuncionales.   
 
Las obras realizadas mejoran respecto a la situación previa en especial por la calidad, 
funcionalidad y accesibilidad al arenal en una playa urbana; y también minoran las 
escorrentías en la situación previa, las cuales deslavaban el arenal de manera 
concentrada; permiten un mejor mantenimiento del arenal en el contacto con los 
accesos al evitar ángulos muertos; dotan al entorno de plantaciones dunares, aunque 
sean acotadas y confinadas; y entre otras virtudes, mejoran la permeabilidad visual en 
un entorno de alta calidad natural en sintonía con el simultaneo derribo autorizado de 
la edificación y urbanización de las instalaciones de socorro en el centro del arenal  
que lo desvirtuaban. En atención a estos argumentos, se considera una incidencia 
general positiva de las obras en el este contexto. En cualquier caso, y como se 
justifica, la afección al dominio público marítimo-terrestre es restringida, sin efectos 
relevantes en la dinámica litoral.  
 
ALTERNATIVA. Como se ha hecho constar en los ANTECEDENTES, tras la denuncia 
de la Demarcación de Costas en Cantabria se planteó por el Ayuntamiento una 
posibilidad de derribo parcial: de la escalera secundaria y parterres verdes en el 
extremo Norte y del parterre en el extremo Sur, minimizando de este modo la 
ocupación del DPMT hasta una superficie de 7,00 m2. Esta solución alternativa 
requiere solventar las pendientes desde los laterales de las rampas de acceso con 
plantaciones dunares no confinadas, de mayor dificultad de mantenimiento. En primera 
instancia, se considera más acordes con el interés público el mantenimiento de las 
instalaciones y la solicitud de concesión por la ocupación del dominio público de 
acuerdo a los detalles expresados, en la superficie de 31,90 m2 según lo expuesto.   
  
Se quiere hacer constar que, aun no siendo una alternativa, ha resultado una acción 
compensatoria el paralelo derribo municipal en el arenal de la caseta obsoleta de 
socorrismo, recuperando para el arenal una zona degradada.  
 

 
 
 
  



 
 
 
  
 
 
 

2.10.- INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ZONA.  
 
En los capítulos previos de este documento se han aportado fotografías explicativas 
del proceso, del estado previo obsoleto de los accesos y del resultado de la obra 
ejecutada que justifican la solicitud de concesión. Sería reiterativo su reproducción por 
lo que se remite a estas imágenes para la comprensión de la propuesta.  
 
2.11.- RESUMEN Y CONCLUSIONES. 
 
En este proyecto se justifica y documenta la ocupación del dominio público 
marítimo-terrestre en 31,90 m2 en la obra de accesos a la playa de San Juan de 
la Canal, reiterando al efecto el plano de síntesis que ha servido para ilustrar las 
justificaciones y definición de los ámbitos en este documento.  

 
 

Santa Cruz de Bezana, 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Javier Sazatornil Pinedo, arquitecto redactor del proyecto y director de las obras. 
 
 
 
 
 
 

Fdo: Francisco Lorenzo Monteagudo, arquitecto municipal del Ayuntamiento de Santa 
Cruz de Bezana. 



Promotor

Proyecto Básico

Ocupación de dominio público para mejora de
Accesos a la Playa de San Juan de la Canal de
Santa Cruz de Bezana.

Abril 2022

Arquitecto

Arquitecto redactor del proyecto
y director de las obras

Javier Sazatornil Pinedo

Arquitecto municipal del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana

Francisco Lorenzo Monteagudo

ÁMBITO DE
ACTUACIÓN

SITUACIÓN 1/1.000

DESLINDE
PROTECCIÓN
TRÁNSITO
RIBERA DEL MAR

ÁMBITO 1/500

Superficie total= 31.9 m2
FUERA DE OCUPACIÓN

01_PLANO DE SITUACIÓN

e_1/1.000



-0,12

+4,43
+4,60

+4,94

+5,28
+5,11

+5,45

+5,79

+6,13

+6,33

+4
,60

+4,91

+4,91

+4,82

+4
,4

3

+5
,28+5

,45

+4
,77

+4,94

+4,86

+4,83

+4,76

+5,40

+5,58

+4,43
+4,60

+4,68

+4,94
+5,28

+6,18

+6,28

+6,22

+6,20

+5,81

+6,00

+4,54

+4,44

+4,43
+4,60

+4,77

+4,49

+4,90

+4,90

+4,50

+4,50

+4,50

+4,50

+5,00

+6,20

+6,00

+5,45

+5,28

+5,11

+5,62

+4,88

+5,79

+4,90

+4,86

+4,35
+4,34

+4,37

+4,38

+4,37

+4,54

+4,59

+6,25

+6,04

+5,83

+5,62

+4,94

+4,77

+4,60

+4,68

+4,55

+4,85

+5,03

+5,20

+5,36

+5,54

+5,71

+5,93

+6,14

+6,25

+6,13

+5,96

+5,79

+5,62

+5,45

+5,28

+5,11

+4,94

+4,77

+4,60

???

+5
,45

+4,77

+5,62

+5,96

+6,25

+6,25
+6,25

+6,23

+6,21

+4,89

+4,83

+5,28
+5,28

CM+5,28

CM
+4,94

CM+5,28
CM

+4
,9

4

+4
,94

+5
,79+6

,13
+5

,96
+5

,62

+6,24

+6,10

+6,15

CM +6,25

CM +6,13

CM
+5,50

CM
+6,18

S-07

AQ32

S-06
AQ32

S-05
AQ

32

S-04AQ32

S-03AQ32

S-02
AQ32

S-01
AQ32

Promotor

Proyecto Básico

Ocupación de dominio público para mejora de
Accesos a la Playa de San Juan de la Canal de
Santa Cruz de Bezana.

Abril 2022

Arquitecto

Arquitecto redactor del proyecto
y director de las obras

Javier Sazatornil Pinedo

Arquitecto municipal del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana

Francisco Lorenzo Monteagudo

COTAS DE PROPUESTA
+4,85
CM_+4,85 Cima de Muro

Hormigón raspado con rastrillo de puntas separadas 20-25
mm con profundidad de las ranuras de 5 mm a 10 mm.

PAVIMENTO

_ Cotas estado actual

Suelo arenoso para el plantado de barrón

696
4.708
DUCHA

Paneles de madera para playa

VEGETACIÓN

Barrón [Ammophila arenaria ]

MOBILIARIO

Aa

Banca existente

Duchas

Paneles de madera

MOBILIARIO

Rigola de hormigón in situ

Murete de borde de parterre e=200mm

Murete de borde de parterre e=330mm

Juntas por corte de sierra

e_1/100

MUROS

DESLINDE
PROTECCIÓN
TRÁNSITO
RIBERA DEL MAR

Superficie total= 29.2 m2
FUERA DE OCUPACIÓN

LÍNEAS DE PROTECCIÓN DE COSTAS

02_PLANTA



06m

05m

.2

.4

.6

.8

.2

.4

.6

.8

.6

.8

.2

.4

04m

06m

05m

.2

.4

.6

.8

.2

.4

.6

.8

.6

.8

.2

.4

04m

06m

05m

.2

.4

.6

.8

.2

.4

.6

.8

.6

.8

.2

.4

04m

07m

06m

05m

.2

.2

.4

.6

.8

.2

.4

.6

.8

.6

.8

.2

.4

04m

06m

05m

.2

.4

.6

.8

.2

.4

.6

.8

.6

.8

.2

.4

04m

06m

05m

.2

.2

.4

.6

.8

.6

.8

.2

.4

04m

10m

06m

05m

.2

.2

.4

.6

.8

.2

.4

.6

.8

.6

.8

.2

.4

04m

Promotor

Proyecto Básico

Ocupación de dominio público para mejora de
Accesos a la Playa de San Juan de la Canal de
Santa Cruz de Bezana.

Abril 2022

Arquitecto

Arquitecto redactor del proyecto
y director de las obras

Javier Sazatornil Pinedo

Arquitecto municipal del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana

Francisco Lorenzo Monteagudo

SECCIÓN 02

SECCIÓN 03

SECCIÓN 04

SECCIÓN 05

SECCIÓN 06

SECCIÓN 07

SECCIÓN 01 0,40,592,74
2,69 0,66 0,33

0,40,923,05

3,01 0,99 0,33

0,41,822,641,680,19

0,330,330,330,330,3300,332,760,350,350,350,350,57

0,42,230,22,51

0,332,311,950,2

3,07 0,4

0,330,330,330,330,330,330,330,330,330,33

0,4
2,31 0,330,2

0,41,240,2
0,331,320,48

6.13
5.96

5.79
5.62

5.45
5.28

5.11
4.94

4.77
4.60

6.13

5.28

5.28

4.94

4.43

5.88

5.11

4.43

6.13
5.96

5.79
5.62

5.45
5.28

5.11
4.94

4.77
4.60

4.43

5.05

4.43

4.85

4.43

0,25

6.23

PERFIL EXISTENTE

Cota superior del
zuncho de base
(constante)

4.43

e_1/50

S_01
S_02S_03

S_04

S_05

S_06

S_07

03_SECCIONES

4.43

4.43

0,2

4.94

4.94

0,25
0,2

0,35 0,2

6.20



3006.101
ALU

M
BR

AD
O

3016.060
FAR

O
LA

3026.104
R
E

3036.075
M
U
R
O

3046.000
M
U
R
O

3056.013
R
E

3066.012
AC

ER
A

3076.111
AC

ER
A

3086.152
AC

ER
A

3096.093
AC

ER
A

3105.764
AC

ER
A

3115.541
AC

ER
A 3125.499
AC

ER
A

3135.733
SEN

AL

3145.595
M
U
R
O

3155.833
M
U
R
O

3166.025
M
U
R
O

3176.093
M
U
R
O

3186.117
M
U
R
O

3196.136
M
U
R
O

3206.160
R
E

3216.119
M
U
R
O

3226.134
M
U
R
O

3236.149
R
E

3246.149
M
U
R
O

3256.158
M
U
R
O

3266.235
R
E

3276.235
R
E

3286.369
SEN

AL 3296.180
M
U
R
O3306.199

M
U
R
O

3316.167
M
U
R
O

3326.144
M
U
R
O

3336.159
M
U
R
O

3346.145
M
U
R
O

3356.230
R
E

3366.264
R
E

3376.144
R
E

3386.106
M
U
R
O

3396.073
R
E

3406.184
R
E

3416.190
AC

ER
A

3426.139
PT 3436.157
C
U
N
ETA

3446.034
C
U
N
ETA

3456.008
PT

3466.083
AC

ER
A3476.016
PAPELER

A

3485.981
C
U
N
ETA

3495.939
PT

3506.007
AC

ER
A

3516.025
R
E

3525.994
R
E

3536.039
R
E

3546.074
R
E

3556.084
M
U
R
O

3566.066
M
U
R
O

3576.024
M
U
R
O

3586.020
M
U
R
O

3595.909
M
U
R
O

3605.946
ALU

M
BR

AD
O

3616.019
R
O
TU

R
A

3625.946
R
O
TU

R
A

3635.868
R
O
TU

R
A

3645.889
AC

ER
A

3655.851
PT

3665.883
C
U
N
ETA

3675.951
AC

ER
A

3685.989
AC

ER
A

3696.054
AC

ER
A

3705.964
AC

ER
A

3716.160
AC

ER
A

3726.233
AC

ER
A

3746.377
AC

ER
A

3756.250
AC

ER
A

3766.397
VALLAD

O

3776.259
VALLAD

O

3786.109
VALLAD

O

3795.950
VALLAD

O
_FIN

3805.880
SEN

AL

3815.588
AC

ER
A

3835.547
C
U
N
ETA

3845.512
PT

3855.280
PT

3865.301
C
U
N
ETA

3875.349
AC

ER
A

3885.153
AC

ER
A

3895.072
PT

3905.109
C
U
N
ETA

3914.921
C
U
N
ETA

3924.880
C
U
N
ETA

3934.855
PT

3944.899
PT

3954.896
AC

ER
A

3965.003
AC

ER
A

3975.088
AC

ER
A

3985.137
R
E

3995.351
R
E

4005.546
R
E

4015.766
R
E

4025.776
R
E

4035.810
M
U
R
O

4045.733
M
U
R
O

4055.598
M
U
R
O

4065.485
M
U
R
O

4075.383
M
U
R
O

4085.243
M
U
R
O

4095.105
M
U
R
O

4104.968
M
U
R
O

4114.900
M
U
R
O
_FIN

4124.957
R
O
TU

R
A

4134.934
R
O
TU

R
A

4144.937
R
O
TU

R
A

4154.923
R
O
TU

R
A

4164.900
R
O
TU

R
A 4174.825
R
E

4184.870
R
E

4194.701
H
O
R
M

4204.678
H
O
R
M

4214.894
R
E

4224.893
R
E

4234.669
H
O
R
M

4244.640
H
O
R
M

4254.822
R
E

4264.476
PT

4274.462
PT

4284.484
PT

4294.477
PT 4304.519

PT

4315.393
C
T

4325.397
C
T

4335.396
C
T

4344.486
M
U
R
O

4354.769
M
U
R
O

4365.702
C
T

4375.918
C
T

4384.950
M
U
R
O

4395.037
M
U
R
O

4406.182
C
T

4416.209
C
T

4425.958
C
T

4435.745
C
T

4445.539
C
T

4456.333
C
T 4466.314
C
T

4475.051
M
U
R
O

4485.081
M
U
R
O

4496.515
C
T

4506.482
C
T

4516.588
C
T

4526.667
C
T

4536.642
C
T

4546.689
C
T

4556.710
C
T

4566.751
C
T

4576.736
C
T

4586.759
C
T

4596.767
C
T

4606.783
C
T

4616.732
C
T

4626.777
C
T

4636.788
C
T

4646.783
C
T

4656.788
C
T

4666.787
C
T

4676.781
C
T

4686.805
C
T

4696.783
C
T

4706.805
C
T

4716.818
C
T

4726.812
C
T

4736.802
C
T

4746.793
C
T

4756.801
C
T

4766.787
C
T

4776.794
C
T

4786.786
C
T

4796.796
C
T

4806.786
C
T

4816.769
C
T 4826.787
C
T

4836.794
C
T

4846.788
C
T

4856.790
C
T 4866.795

C
T

4876.798
C
T

4886.796
C
T

4896.789
C
T

4906.768
C
T

4916.781
C
T

4926.770
C
T

4936.775
C
T

4946.744
C
T

4956.743
C
T 4966.719
C
T

4976.627
C
T

4986.643
C
T

4996.516
C
T

5006.484
C
T

5016.336
C
T

5026.330
C
T

5036.162
C
T

5046.167
C
T

5056.029
C
T

5066.014
C
T

5075.931
C
T

5085.941
C
T

5095.795
C
T

5105.775
C
T

5115.582
C
T

5125.571
C
T

5135.346
C
T

5145.374
C
T

5154.657
M
U
R
O
_FIN

5164.565
M
U
R
O
_FIN

5174.788
M
U
R
O

5184.996
M
U
R
O

5195.154
M
U
R
O

5205.282
M
U
R
O

5215.370
M
U
R
O

5225.459
M
U
R
O

5236.221
R
E

5346.135
H
O
R
M

5356.179
AC

ER
A

5366.093
R
O
TU

R
A

5376.075
R
O
TU

R
A

5386.079
R
O
TU

R
A

5396.070
R
O
TU

R
A

5406.012
PT

5416.046
C
U
N
ETA

5426.008
C
U
N
ETA

5436.015
M
U
R
O
_FIN

5446.016
M
U
R
O
_FIN 5455.981

C
U
N
ETA

5466.334
R
E

5476.065
R
E

5486.015
R
O
TU

R
A

5496.004
R
O
TU

R
A

5506.031
R
O
TU

R
A5516.049

R
O
TU

R
A

5526.072
R
O
TU

R
A

5535.872
H
O
R
M

5545.809
R
E

5555.761
R
E

5565.741
R
E

5575.790
PT 5585.862

H
O
R
M

5595.893
C
U
N
ETA

5605.868
PAPELER

A

5616.454
R
E

5626.099
R
E

5635.586
C
U
N
ETA

5645.453
PT
5655.520
H
O
R
M

5665.551
R
E

5675.580
R
E

5685.610
R
E5695.613

H
O
R
M

5705.411
R
E

5715.397
R
E

5725.376
R
E

5735.378
H
O
R
M

5745.299
PT

5755.455
C
U
N
ETA

5765.816
R
E

5775.871
R
E

5785.059
C
U
N
ETA

5794.944
PT 5804.992
H
O
R
M

5815.027
R
E

5825.026
R
E

5834.672
R
O
TU

R
A

5844.700
R
O
TU

R
A

5854.696
R
O
TU

R
A

5864.694
R
O
TU

R
A

5874.730
PT

5884.658
PT

5894.629
PT

5904.758
C
U
N
ETA

5914.811
C
U
N
ETA

5924.953
PT

5934.883
PT

5.129
PT

5975.675
R
E

5985.810
R
E

5994.589
H
O
R
M

6004.593
H
O
R
M

6014.640
H
O
R
M

6024.628
H
O
R
M6034.572

H
O
R
M

6044.546
H
O
R
M

6054.437
AR

EN
A

6064.537
AR

EN
A

6074.657
AR

EN
A

6085.004
C
T

6274.559
AR

EN
A

6284.613
AR

EN
A

6294.592
AR

EN
A

6304.529
AR

EN
A

6314.479
AR

EN
A

6324.357
AR

EN
A

6334.743
C
T

6344.895
C
T 6354.961
C
T

6364.995
C
T6375.060
PAPELER

A

6384.753
PT 6394.780

PT

6404.688
PT

6414.598
PT

6425.011
C
T

6434.882
C
T

6474.335
AR

EN
A

6484.493
AR

EN
A

6494.514
AR

EN
A

6504.654
M
U
R
O

6514.588
AR

EN
A

6524.576
D
U
C
H
A

6534.677
AR

EN
A

6544.735
AR

EN
A 6554.778

M
U
R
O

6564.872
M
U
R
O

6574.740
AR

EN
A

6584.826
AR

EN
A

6594.900
AR

EN
A 6605.013
M
U
R
O

6614.993
M
U
R
O

6625.009
M
U
R
O

6634.906
AR

EN
A

6644.885
AR

EN
A

6654.988
M
U
R
O

6665.056
M
U
R
O

6674.890
AR

EN
A6684.857
AR

EN
A

6695.053
M
U
R
O

6705.051
M
U
R
O

6714.885
AR

EN
A

6724.799
AR

EN
A

6734.971
AR

EN
A

6745.086
M
U
R
O

6755.087
M
U
R
O

6764.900
AR

EN
A

6774.881
AR

EN
A

6785.093
M
U
R
O6795.037
M
U
R
O

6804.919
AR

EN
A

6814.897
AR

EN
A

6825.088
M
U
R
O

6835.091
M
U
R
O

6844.938
AR

EN
A

6854.906
AR

EN
A

6865.071
M
U
R
O

6875.111
M
U
R
O

6884.961
AR

EN
A

6895.092
M
U
R
O

6905.070
M
U
R
O

6914.863
AR

EN
A

6924.791
AR

EN
A

6935.054
M
U
R
O

6944.826
AR

EN
A

6954.755
AR

EN
A

6964.708
D
U
C
H
A

6974.572
AR

EN
A

6984.381
R
E

7004.264
AR

EN
A

7014.373
AR

EN
A

7024.536
AR

EN
A

7034.784
AR

EN
A

7044.822
AR

EN
A

7054.541
AR

EN
A

7064.449
AR

EN
A

7074.334
AR

EN
A

7084.348
AR

EN
A

7094.446
AR

EN
A

7104.559
AR

EN
A

7114.718
AR

EN
A

7124.777
AR

EN
A

7134.595
AR

EN
A

7144.431
AR

EN
A

7154.333
AR

EN
A

7164.329
AR

EN
A

7174.311
AR

EN
A

7274.452
AR

EN
A7284.782

R
E

7294.779
PT

7304.778
PT

7314.472
AR

EN
A

7324.531
AR

EN
A 7334.442

AR
EN

A

7344.472
AR

EN
A

7354.465
AR

EN
A

7364.372
AR

EN
A

7374.337
AR

EN
A

7384.346
AR

EN
A

7415.096
C
T

7426.040
C
T

7436.008
C
T

7485.933
C
T

7495.917
PT
7506.282
C
T

7516.300
C
T

7525.844
PT

7536.090
PT7546.345

C
T

7556.539
R
E

7566.310
R
E 7575.981
R
E

7585.901
C
T

7595.786
C
T

7605.544
C
T

7615.332
C
T

7625.549
C
T

7635.119
C
T

7645.082
C
T

7655.466
R
E

7665.242
PAPELER

A

7675.722
SEN

AL

768

7696.211
C
T

7706.346
C
T

7716.356
C
T

7726.196
FU

EN
TE

7736.229
FU

EN
TE

7746.651
FU

EN
TE

7756.643
FU

EN
TE

7766.275
R
E

7776.333
R
E

Promotor

Proyecto Básico

Ocupación de dominio público para mejora de
Accesos a la Playa de San Juan de la Canal de
Santa Cruz de Bezana.

Abril 2022

Arquitecto

Arquitecto redactor del proyecto
y director de las obras

Javier Sazatornil Pinedo

Arquitecto municipal del Ayuntamiento
de Santa Cruz de Bezana

Francisco Lorenzo Monteagudo

e_1/100

DESLINDE
PROTECCIÓN
TRÁNSITO
RIBERA DEL MAR

Superficie total= 31.9 m2
FUERA DE OCUPACIÓN

LÍNEAS DE PROTECCIÓN DE COSTAS

04_TOPOGRÁFICO
_ Cotas estado actual696

4.708
DUCHA

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
5.00

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
6.00

AutoCAD SHX Text
6.00


	Planos y vistas
	01_SITUACION

	Planos y vistas
	A102 PLANTA Acceso Rampa REV

	Planos y vistas
	AQ32 SECCIONES PROPUESTA

	Planos y vistas
	TOPOGRÁFICO)


