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1. OBJETO Y DESCRIPCIÓN 
 
1.1. Objeto de este pliego 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de 
instrucciones, normas y especificaciones que junto a lo indicado en los Planos del Proyecto, 
definen los requisitos técnicos a cumplir en la ejecución de las obras que son objeto del 
proyecto de “Rectificación del deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en 
el tramo de costa de unos setecientos ochenta y seis metros de longitud (786 m), que 
comprende entre 100 metros a levante del colegio público Antonio Checa Martínez hasta el río 
Seco. Término Municipal de Vélez-Málaga (Málaga)” 
 
Para el amojonamiento se requieren un total de 7 mojones de los tipos y número que se detalla 
en la siguiente tabla: 
 

TIPOS DE MOJONES 
MOJÓN DE HORMIGÓN 

PLACA DE ACERO INOXIDABLE TOTAL 
TIPO I TIPO II 

2 0 5 7 

 
Coordenadas X, Y del vértice M-1:  X= 403043.44; Y= 4067089.06 
 
Inicio del tramo. Extremo oeste del tramo. 100 metros a levante del colegio público Antonio 
Checa, en el paseo marítimo de Levante de Torre del Mar. 
 
Coordenadas X, Y del vértice M-10:   X= 403694.41; Y= 4067432.01 
 
Final de tramo. Extremo este del tramo. Zona este de Torre del Mar a la altura del puente sobre 
el río Seco. 
 
 
1.2. Descripción de las obras 
 
Las obras a realizar se ajustarán a la descripción de los distintos tipos de mojones que se 
detallan en este Pliego en función a lo establecido en la memoria, planos y pliegos de este 
proyecto, así como a lo ordenado por la Dirección de Obra. 
 
Se procederá al replanteo de las estaciones base especificadas en los planos, cuyas sus 
coordenadas X e Y, en proyección UTM, vienen indicadas en el anejo correspondiente a las 
fichas de los vértices. Desde las mismas, se replantearán los 7 vértices accesibles del deslinde 
definidos en los mismos planos, según las tablas de coordenadas que en ellos se recogen. 
 
Tras la aprobación de la situación de los vértices por parte de la Dirección de Obra, se 
procederá a su amojonamiento, de acuerdo con lo especificado en este pliego y a las siguientes 
normas: 

1) Los mojones definidos como tipo I y tipo II serán de hormigón con forma cilíndrica 
según y las dimensiones establecidas en los planos. Se instalarán sobre cualquier tipo 
de terreno natural. Estarán pintados de blanco o coloreado durante su amasado. En la 
superficie lateral se rotulará la leyenda D.P.M.T (Dominio Público Marítimo-Terrestre) 
en color azul, mediante una impresión rehundida respecto a la superficie. Para su 
ejecución se excavará el terreno con las dimensiones adecuadas para el posterior 
hormigonado con HA-30. En la parte superior del mojón se situará la correspondiente 
placa identificativa, de acero inoxidable, de 5 mm de espesor y 120 mm de diámetro. 
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2) Los vértices definidos como tipo III serán de placa de acero inoxidable. Se instalará en 
zonas transitables. Para la ejecución se excavará el terreno, previa retirada del 
pavimento existente si lo hubiere, colocándose a continuación el mojón de manera que 
la placa metálica, de 120 mm de diámetro y 5 mm de espesor, quede enrasada con el 
pavimento, hormigonándose la cimentación con hormigón HA-30. Finalmente se 
repondrá el pavimento preexistente alrededor del mojón con las mismas características 
y diseño que el existente. 

3) Los vértices definidos como tipo IV serán de chapa de acero inoxidable conformada. 
Se instalarán en aquellas zonas que no sean transitables sobre superficies distintas del 
terreno natural, donde por sus características físicas y dureza no pueda realizarse una 
excavación con medios tradicionales. Será de forma troncocónica con las dimensiones 
establecidas en los planos y espesor de 15 mm. Su sujeción al terreno se realizará 
mediante pernos de anclaje. En la parte superior del mojón se situará la 
correspondiente placa identificativa, de acero inoxidable, de 5 mm de espesor y 120 
mm de diámetro. 

4) En las placas identificativas de cada mojón aparecerá, en el relieve, la leyenda D.P.M.T 
(Dominio Público Marítimo-Terrestre), el número de vértice precedido de la inscripción 
“M-”, y con un tamaño menor, las coordenadas X, Y del mojón, junto con la marca que 
permita replantear la posición del punto al que se atribuyen dichas coordenadas. 

5) Tras la extracción de los mojones existentes, si los hubiere, se repondrá el terreno a 
su estado anterior, rellenando huecos y reponiendo los pavimentos u obras de fábrica 
necesarias en su caso y eliminando posibles discontinuidades con su entorno. 

 
 
2. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
 
2.1. Procedencia de los materiales 
 
Los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el Contratista. 
 
Los materiales procederán directa y exclusivamente de los lugares, fábricas o marcas elegidos 
por el Contratista y que previamente hayan sido aprobados por el Director de Obra. 
 
En casos especiales se definirá la calidad mediante la especificación de determinadas marcas 
y tipos de material a emplear. 
 
2.2. Áridos para morteros y hormigones 
 
Los áridos para morteros y hormigones cumplirán las condiciones que para los mismos se 
indican en el artículo correspondiente a la Instrucción del hormigón estructural EHE. 
 
A la vista de los áridos disponibles, la Dirección de Obra podrá establecer su clasificación 
disponiendo su mezcla en las proporciones y cantidades que se estimen convenientes. 
 
El tamaño máximo del árido grueso será inferior a los cuatro quintos (4/5) de la separación 
entre armadura y al tercio (1/3) del ancho o espesor mínimo de la pieza que se hormigone. 
 
2.3. Agua para morteros y hormigones 
 
El agua que se emplee en el amasado de morteros y hormigones en general, cumplirá las 
condiciones que prescribe la correspondiente Instrucción EHE. 
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2.4. Cementos utilizables 
 
Se usará cemento cumpliendo las condiciones prescritas en el Pliego de Condiciones para la 
recepción de aglomerantes hidráulicas (RC-08) y las indicadas en el artículo correspondiente 
de la citada Instrucción EHE. 
 
2.5. Otros componentes del hormigón 
 
2.5.1. Morteros expansivos en rellenos de hueco de hormigón 
 
Se emplearán para el relleno de orificios dejados por las espaldas del encofrado para el 
hormigonado o para el relleno de huecos en hormigón. 
 
La puesta en obra de este mortero se hará de forma que en cada caso determine la Dirección 
de Obra. 
 
Este mortero se obtendrá mediante adición al cemento de expansionantes de reconocido 
prestigio, removiéndolo bien y confeccionando a continuación el mortero en la forma habitual. 
Se utilizará mortero 1:3 con una relación A/C de 0,5 y la proporción de expansionamiento será 
del 3% del peso del cemento. 
 
2.5.2. Aditivos para morteros y hormigones 
 
Se denomina aditivo para mortero y hormigón a un material diferente del agua, de los áridos 
y del conglomerante, que se utiliza como ingrediente del mortero u hormigón y es añadido a 
la mezcla inmediatamente antes o durante el amasado, con el fin de mejorar o modificar 
algunas propiedades del hormigón fresco, del hormigón endurecido, o de ambos estados del 
hormigón o mortero. 
 
Se clasifica en: 

a) Aireantes. 
b) Plastificantes, puros o de efecto combinado con A, C ó D. 
c) Retardadores del fraguado. 
d) Aceleradores del fraguado. 
e) Otros aditivos químicos. 

 
Los aditivos deberán ser de marcas de conocida solvencia y suficientemente experimentadas 
en las obras. 
 
Antes de emplear cualquier aditivo, la Dirección podrá exigir la comprobación de su 
comportamiento mediante ensayos de laboratorio, utilizando la misma marca y tipo de 
conglomerante, y los áridos procedentes de la misma cantera o yacimiento natural, que haya 
de utilizarse en la ejecución de los hormigones de la obra. 
 
A igualdad de temperatura, la densidad y viscosidad de los aditivos líquidos o de sus soluciones 
o suspensiones en agua, serán uniformes en todas las partidas suministradas y asimismo el 
color se mantendrá invariable. 
 
No se permitirá el empleo de aditivos en los que, mediante análisis químicos cualitativos, se 
encuentre cloruros, sulfatos o cualquier otra materia nociva para el hormigón o mortero que 
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se toleran en el agua de amasado. Se exceptuarán los casos extraordinarios de empleo 
autorizado de cloruro cálcico. 
 
La solubilidad en el agua debe ser total cualquiera que sea la concentración del producto 
aditivo. 
 
El aditivo debe ser neutro frente a los componentes del cemento y los áridos, incluso a largo 
plazo y productos siderúrgicos. 
 
Los aditivos químicos pueden suministrarse en estado líquido o sólido, pero en este último 
caso deben ser fácilmente solubles en agua o dispersables, con la estabilidad necesaria para 
asegurar la homogeneidad de su concentración por lo menos durante diez horas. 
 
Para que pueda ser autorizado el empleo de cualquier aditivo químico es condición necesaria 
que el fabricante o vendedor especifique cuales son las sustancias activas y las inertes que 
entran en la composición del producto. 
La autorización de cualquier aditivo ha de ser autorizada expresamente por el Director de 
Obra. 
 
2.6. Aceros en redondo para armaduras 
 
Todo el acero de este tipo será de dureza natural, tendrá un límite elástico característico como 
mínimo igual a quinientos Newton (500) por milímetro cuadrado (B500S), y cumplirá lo 
previsto en la Instrucción EHE. 
 
Asimismo estará en posesión del Sello de Calidad del CIETSID, debiendo llevar grabadas las 
marcas de identificación según norma UNE 36.068. 
 
El material será acopiado en parque adecuado para su conservación y clasificación por tipos 
de diámetros, de forma que sea fácil el recuento, pesaje y manipulación general. 
 
Cuando se disponga acopiado sobre el terreno, se extenderá previamente una capa de grava 
o zahorras sobre el que se situarán las barras. 
 
En ningún caso se admitirá el acero de recuperación. 
 
2.7. Otros materiales 
 
2.7.1. Carpintería metálica de acero inoxidable 
 
El acero a emplear en dicha carpintería será de tipo AISI-316-L (UNE X2CrNiMo 17-12-03).En 
los casos en que deba proceder a la soldadura de piezas, el electrodo a emplear seguirá la 
norma AISI-316-L, pudiendo exigir la Dirección de Obra la cualificación adecuada del soldador. 
Para el caso de piezas que no precisen de soldadura, el acero a emplear será del tipo AISI-
304 (UNE X2CrNi 19-10). 
 
2.7.2. Material en instalaciones auxiliares 
 
Todos los materiales que emplee el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente 
fueran susceptibles de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo 
cumplirán las especificaciones del presente Pliego, incluyendo lo referente a la ejecución de 
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las obras, pudiendo la Dirección de Obra rechazarlos por entender que no cumplen los niveles 
de calidad mantenidos en el Pliego. 
 
2.7.3. Materiales no especificados en el presente pliego 
 
Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar 
el Contratista, para recabar la aprobación de la Dirección de Obra, cuantos catálogos, 
muestras, informes y certificados de los correspondientes fabricantes que se estimen 
necesarios. 
 
Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en los 
materiales a utilizar, con independencia del control de calidad propiamente dicho. 
 
La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan a su juicio, la calidad 
y condiciones necesarios al fin que han de ser destinados. 
 
2.7.4. Materiales que no reúnan las condiciones 
 
Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la 
preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de aquél se 
reconociera que no fueran adecuados para su fin, la Dirección de Obra podrá dar orden al 
contratista para que los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas, 
siendo los costes de esta sustitución a cargo del Contratista. 
 
En casos de incumplimiento de esta orden, o transcurridos 15 días desde que se ordenó su 
retirada sin que esta se haya producido, la Dirección de Obra podrá proceder a retirarlo por 
cuenta y riesgo del Contratista y debiendo abonar éste los gastos ocasionados. 
 
2.7.5. Análisis y ensayos de los materiales 
 
En relación con cuanto se prescribe en este Pliego acerca de las características de los 
materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir en todo momento, aquellos 
ensayos o análisis que la Dirección de Obra juzgue necesario realizar para comprobar la 
calidad, resistencia y características de los materiales empleados o que hayan de emplearse. 
 
La elección de los laboratorios, la determinación de los procedimientos y normas a aplicar para 
la realización de los ensayos y análisis, y el enjuiciamiento interpretación de sus resultados, 
será de exclusiva competencia de la Dirección de Obra, cualquiera que sea el Centro o 
Laboratorio que hubiese designado o aceptado para su realización. A la vista de os resultados 
obtenidos, la Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que considere no 
responden a las condiciones del presente Pliego. 
 
Todos los gastos que se originen por los ensayos y análisis de los materiales serán a cargo del 
Contratista. 
 
 
3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1. Condiciones generales 
 
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de las obras, de los materiales 
utilizables y de todas las circunstancias que pueden influir en la ejecución y en el coste de las 
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obras, en la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario en su oferta 
de licitación, no tendrá derecho a eludir sus responsabilidades ni a formular reclamación alguna 
que se funde en datos o antecedentes del Proyecto que puedan resultar equivocados o 
incompletos. 
 
En la ejecución de las obras el Contratista adoptará todas las medidas necesarias para evitar 
accidentes y para garantizar las condiciones de seguridad de las mismas y su buena ejecución 
y se cumplirán todas las condiciones exigibles por la legislación vigente y las que sean 
impuestas por los Organismos competentes. 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia laboral, 
de Seguridad Social y de Seguridad e Higiene en el Trabajo y será el único responsable de las 
consecuencias de las transgresiones de dichas disposiciones en las Obras. 
 
Como norma general, el Contratista deberá realizar todos los trabajos incluidos en el presente 
Proyecto adoptando la mejor técnica constructiva que cada obra requiera para su ejecución, y 
cumpliendo para cada una de las distintas unidades de obra las disposiciones que se describen 
en el presente Pliego.  A este respecto se debe señalar que todos aquellos procesos 
constructivos emanados de la buena práctica de la ejecución de cada unidad de obra, y no 
expresamente relacionados en su descripción y precio, se consideran concluidos a efectos del 
Presupuesto en el precio de dichas unidades de obra. 
 
3.2. Replanteo 
 
El replanteo general de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 8 del 
Pliego de Condiciones Generales del Estado. En el acta que al efecto ha de levantar el 
Contratista ha de hacer constar expresamente que se ha comprobado, a plena satisfacción 
suya, la correspondencia en planta y cotas relativas, entre la situación de las señales fijas que 
se han construido en el terreno y las homólogas indicadas en los planos, donde están referidas 
las obras proyectadas, así como también que perfectamente cualquier parte de la obra 
proyectada de acuerdo con los planos que figuran en el Proyecto sin que se ofrezca ninguna 
duda sobre su interpretación. 
 
En obras de carácter lineal, y antes de la firma del Acta, se fijarán las coordenadas de las 
bases de replanteo y se confrontarán las coordenadas de los vértices de la poligonal del 
deslinde. El contratista comprobará cuales son, si existen, las diferencias entre las coordenadas 
de las bases reflejadas en el proyecto y las reales, debiendo informar a la Dirección de Obra  
las desviaciones observadas, evitando así, la ejecución de tramos defectuosos. 
 
El Contratista quedará obligado a replantear por sí las partes de la obra según precise para su 
construcción, de acuerdo con los datos de los planos o los que le proporcionen la Dirección de 
Obra en caso de modificaciones aprobadas o dispuestas por la propiedad. Para ello fijará en 
el terreno, además de las ya existentes, las señales y dispositivos necesarios para que quede 
perfectamente marcado el replanteo parcial de la obra a ejecutar. 
 
La Dirección de Obra, por sí, o por el personal a sus órdenes, puede realizar todas las 
comprobaciones que estime oportunas sobre los replanteos parciales. También podrá, si así lo 
estima conveniente, replantear directamente con asistencia del Contratista las partes de la 
obra que desee, así como introducir modificaciones precisas en los datos de replanteo general 
del Proyecto.  Si alguna de las partes lo estima necesario se levantará Acta de estos replanteos 
parciales y, obligatoriamente, en las modificaciones del replanteo general, debiendo quedar 
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indicada en la misma los datos que se consideren necesarios para la construcción o 
modificación de la obra ejecutada. 
 
Todos los gastos del replanteo general, así como los que se ocasionen al verificar los replanteos 
parciales y comprobación de replanteos, serán de cuenta del contratista. Los gastos de 
replanteo originados por cualquier variación debida a iniciativa de la propiedad serán 
sufragados por ella. 
 
El Contratista responderá de la conservación de las señales fijas comprobadas en el replanteo 
general y de las que indique la Dirección de Obra de los replanteos parciales, no pudiéndose 
utilizar ninguna sin su autorización por escrito.  En el caso de que, sin dicha conformidad, se 
inutilice alguna señal, la Dirección de Obra dispondrá se efectúen los trabajos necesarios para 
construirla o sustituirla por otras, siendo de cuenta del Contratista los gastos que se originen.  
También podrá la Dirección de Obra suspender la ejecución de las partes de obra que queden 
indeterminadas a causa de inutilizarse una o varias señales fijas, y ello hasta que sean 
sustituidas por otras una vez comprobadas y autorizadas. 
 
Cuando el Contratista haya efectuado un replanteo parcial para determinar cualquier parte de 
la obra general o de las auxiliares, deberá dar conocimiento de ello a la Dirección de Obra para 
que ésta realice su comprobación si así lo cree conveniente y para que autorice el comienzo 
de esa parte de la obra. 
 
3.3. Desbroce del terreno 
 
Consiste en el despeje, desbroce y limpieza de maleza, hierbas, etc. en terrenos de carácter 
público, bien por medios mecánicos o manuales para la colocación de mojones, teniendo en 
cuenta las características de la vegetación circundante así como el posible impacto al medio 
ambiente debiéndose ser éste el mínimo posible. 
 
El desbroce también conlleva dos operaciones, la carga y transporte de productos a vertedero 
autorizado o planta de gestión de residuos. 
 
3.4. Excavación de cimientos 
 
El movimiento de tierras se realizará de acuerdo con las rasantes, anchos y taludes que figuran 
en los planos y las que determine la Dirección de Obra. 
 
El adjudicatario asumirá la obligación de ejecutar estos trabajos atendiendo a la seguridad de 
las vías públicas y de las construcciones colindantes y aceptará la responsabilidad de 
precaución, y las órdenes de la Dirección de Obra en la ejecución de los trabajos indicados. 
 
Deberán ejecutarse todas las entibaciones necesarias para garantizar la seguridad de los 
operarios, edificaciones, elementos de sustentación de instalaciones, siendo el Contratista 
responsable de los daños causados por no tomar las debidas precauciones. El coste de las 
entibaciones se entenderá comprendido en los precios fijados en los cuadros, salvo 
especificación en contra en Presupuesto. 
 
Todos los parámetros de las zanjas y pozos quedarán perfectamente refinados y los fondos 
nivelados y limpios por completo. 
 
Será por cuenta del Contratista la conservación en perfectas condiciones y la reparación, en 
su caso, de todas las averías de cualquier tipo, causadas por las obras de movimiento de 
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tierras en las conducciones públicas o privadas de agua, electricidad, teléfonos, saneamiento, 
etc. 
 
Asimismo y salvo especificación en contra en el Presupuesto, será de cuenta del Contratista 
los bombeos y agotamientos de la zanja o excavaciones para garantizar un trabajo en seco 
que asegure la calidad de la obra. 
 
Todos los materiales sobrantes procedentes de excavaciones se deberán transportar a 
vertedero autorizado. Esta operación incluye la carga y transporte así como los costes y 
responsabilidades inherentes a su reutilización que serán de cuenta del Adjudicatario. Éste 
deberá informar previamente a la Dirección de Obra de la ubicación y características del 
mismo. 
 
El Contratista será responsable de cualquier error de alineación o rasante, debiendo rehacer, 
a su costa, cualquier clase de obra indebidamente ejecutada. 
 
Todas las canalizaciones que existan en la zona de excavación o próximas a ella, tanto si 
figuran o no en Proyecto, deberán ser localizadas previamente, y desviadas provisional o 
definitivamente por el Contratista, o reparadas en caso de rotura, cuyo coste se entiende 
incluido en los precios sin que el Contratista pueda hacer reclamación alguna en este sentido.  
La aproximación a ellos deberá realizarse mediante excavación manual hasta recubrir 
totalmente el tramo afectado. 
 
En el precio de la excavación van incluidas las operaciones adicionales necesarias para efectuar 
un acopio separado, y dentro de la zona de servidumbre dispuesta, de la capa de tierra vegetal 
que se extraiga de la zona superior de la excavación en las zonas de cultivo, así como las 
necesarias para posibles acopios intermedios de los productos de excavación. 
 
El ritmo de las excavaciones quedará supeditado a las instrucciones de la Dirección de Obra y 
otras prescripciones de este Pliego. En cualquier caso no se permitirá el ejecutar excavaciones 
que se prevea vayan a quedar abiertas por un espacio de tiempo en que puedan verse 
afectadas por las condiciones climatológicas. 
 
 
3.5. Hormigones y morteros 
 
3.5.1. Hormigones 
 
En la ejecución de todas las obras de hormigón, ya sean en masa o armado, se seguirá en 
todo momento las prescripciones impuestas en la vigente instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EHE y las observaciones de la Dirección 
de Obra. 
 
El Contratista antes de iniciar el hormigonado de un elemento informará a la Dirección de 
Obra, sin cuya autorización no podrá iniciarse el vertido del hormigón. 
 
En los ensayos de control, en caso de que la resistencia característica resultara inferior a la 
carga de rotura exigida, el contratista estará obligado a aceptar las medidas correctoras que 
adopte la Dirección de Obra, reservándose siempre ésta el derecho a rechazar el elemento de 
obra o bien a considerarlo aceptable, pero abonable a precio inferior al establecido en el cuadro 
para la unidad de que se trata. 
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El nivel de control para los hormigones será el que defina la Dirección de Obra. El control de 
calidad del hormigón y sus materiales componentes se ajustará a lo previsto en el capítulo VI 
de la Instrucción EHE. 
 
En caso de resistencia inferior al 90 % de la exigida, la Dirección de Obra podrá elegir entre 
la demolición del elemento, su aceptación mediante refuerzo si procede, o su aceptación sin 
refuerzo.  En estos dos últimos casos la Dirección establecerá el precio a pagar. 
 
Las decisiones derivadas del control de resistencia se ajustarán a lo previsto en la Instrucción 
EHE. Así mismo, los hormigones preparados en Planta se ajustarán a la Norma EHE. 
 
El contratista, si así se ordena, suministrará sin cargo a la Dirección de Obra, o a quien ésta 
designe, las muestras necesarias para la ejecución de los ensayos. 
 
3.5.2. Transporte del hormigón 
 
Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para que las masas 
lleguen al lugar de su colocación sin experimentar variación sensible de las características que 
poseían recién amasadas; es decir, sin presentar disgregación, intrusión de cuerpos extraños, 
cambios apreciables en el contenido de agua, etc. Especialmente se cuidará de que las masas 
no lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y 
compactación. 
 
Cuando se empleen hormigones con otros tipos de cemento, se limpiará cuidadosamente el 
material de transporte antes de hacer el cambio de conglomerante. 
 
3.5.3. Vibrado del hormigón 
 
Salvo en los casos especiales, la compactación del hormigón se realizará siempre por vibración, 
de manera tal que se eliminen los huecos y posibles coqueras, sobre todo en los fondos y 
parámetros de los encofrados, especialmente en los vértices y aristas y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregación. 
 
El proceso de compactación deberá prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 
 
3.5.4. Encofrados 
 
El Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado que considere más adecuados, previa 
aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Podrán utilizarse moldes metálicos, de PVC o de hormigón, pudiendo emplearse estos últimos 
como encofrado perdido. 
 
No se efectuará ningún desencofrado ni descimbrado antes de que el hormigón haya adquirido 
una resistencia tres veces superior a la necesaria para resistir los esfuerzos producidos como 
consecuencia de dicho desencofrado o descimbrado. Los moldes ya usados y que han de servir 
para reutilizaciones sucesivas, serán cuidadosamente reparados y limpiados después del 
desencofrado. 
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3.5.5. Puesta en obra del hormigón 
 
Como norma general, no deberá transcurrir más de una hora (1 h.), entre la fabricación del 
hormigón y su puesta en obra y compactación. Podrá modificarse este plazo si se emplean 
conglomerantes o aditivos especiales, pudiéndose aumentar, además, cuando se adopten las 
medidas necesarias para impedir la evaporación del agua o cuando concurran favorable 
condiciones de humedad y temperatura.  En ningún caso se tolerará la colocación de obra de 
masas que acusen un principio de fraguado, segregación o desecación. 
 
No se permitirá el vertido del hormigón desde alturas superiores a dos metros y medio (2,5 
m.), quedando prohibido el arrojarlo con la pala a gran distancia, distribuirlo con rastrillos, 
hacerlo avanzar más de un metro (1 m.), dentro de los encofrados, o colocarlo en capas o 
tongadas cuyo espesor sea superior al que permita una compactación completa de la masa. 
 
Tampoco se permitirá el empleo de canaletas y trompas para el transporte y vertido del 
hormigón, salvo que la Dirección de Obra lo autorice expresamente en casos particulares. 
 
3.5.6. Prefabricados de hormigón 
 
Para obtener su aprobación, se deberán presentar los estudios necesarios que demuestren la 
capacidad de estos elementos para soportar las cargas y sobrecargas que se puedan producir 
durante su empleo, cumpliendo en cualquier caso las condiciones fijadas en la Instrucción 
EHE. Además, la responsabilidad del correcto replanteo y funcionamiento será responsabilidad 
exclusiva del contratista. 
 
 
4. MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1. Definición de unidad de obra 
 
Se entiende por unidad de cada clase de obra, la cantidad correspondiente ejecutada y 
completamente terminada, con arreglo a estas condiciones. 
 
Los precios estampados en los Cuadros de Precios se refieren a la unidad de obra definida de 
esta manera cualquiera que sea la procedencia de los materiales y en ellos están incluidos 
además de los jornales y materiales necesarios, los medios auxiliares y construcciones 
provisionales necesarios para su ejecución, así como los impuestos y seguros de todas clases 
que puedan gravar las partidas que comprenden los citados precios. 
 
4.2. Normas Generales 
 
Las unidades de obra que contempla el proyecto se medirán y abonarán por unidad, según las 
unidades especificadas en los Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir 
y para las que sea preciso la redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente 
al acordarse este, el modo de medición y abono, utilizándose para la concepción de dicho 
precio las bases establecidas y los mismos criterios de los Cuadros de Precios. 
 
Siempre que no se diga expresamente otra cosa en los precios o en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas, se consideran incluidos en los precios del “Cuadro de precios tipo de vértices”, la 
adquisición y transporte de los materiales a la obra, el transporte a vertedero de los productos 
sobrantes, la limpieza de las obras, los medios auxiliares y todas las operaciones necesarias 
para determinar perfectamente la unidad de obra de que se trate. 
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La medición y el abono de las distintas unidades de obra se realizarán por unidades (ud, metros 
cuadrados o metros cúbicos) realmente ejecutadas en obras, abonándose al precio 
correspondiente del Cuadro de Precios. Dicho precio incluye los materiales, maquinaria y todos 
los medios auxiliares necesarios para la completa ejecución de esta unidad de obra. 
 
La unidad de obra "Ud. de vértice, incluso transporte e instalación completa" se medirá como 
las unidades de mojones realmente colocados, y se abonará al precio que figura en el Cuadro 
de Precios. 
 
Es obligación del Contratista la conservación de todas las obras, y, por consiguiente, la 
reparación o reconstrucción de aquellas partes que hayan sufrido daño que se comprueben 
que no reúnen las condiciones exigidas en este Pliego. Para estas reparaciones se atendrá 
estrictamente a las instrucciones que reciba del Ingeniero Director. Esta obligación de 
conservar las obras se extiende igualmente a los acopios que se hayan certificado. 
Corresponde, pues, al Contratista, el almacenaje y guardería de los acopios y la reposición de 
aquellos que se hayan perdido, destruido o dañado, cualquier que sea la causa. 
 
En ningún caso el Contratista tendrá derecho a reclamación fundándose en insuficiencia de 
precios o en la falta de expresión explicita en los precios o el Pliego Prescripciones Técnicas, 
de algún material u operación necesaria para la ejecución de una unidad de obra. 
 
4.3. Excavaciones 
 
Se efectuarán ajustándose a los planos indicados en el Proyecto y órdenes dela Dirección de 
Obra, con gran esmero para no rebasar la excavación prevista. 
 
No se debe rellenar excavación alguna realizada sin que se dé orden y hayan sido tomados 
todos los datos necesarios para su medición. 
 
4.4. Hormigones 
 
Será de obligado cumplimiento, junto a lo que a continuación se señala lo preceptuado en la 
instrucción vigente. Con el objeto de evitar vertidos accidentales y restos de hormigones en la 
obra, los hormigones a utilizar vendrán de central. 
 
-Materiales: 

Cemento: Será del tipo III-2/45, resistente al agua de mar.  
Árido: Cumplirá lo dispuesto en la instrucción en vigor.  
Agua: Se utilizará en su fabricación agua potable. Se prohíbe expresamente el uso de agua 
de mar, tanto para la preparación del hormigón, como para su curado.  
Los hormigones tendrán toda una relación agua/cemento inferior a 0,50. 
 

-Dosificación:  
Con una anticipación mínima de 10 días a la ejecución de los hormigones de la obra, el 
contratista propondrá al Director de la Obra la fórmula de trabajo para cada uno de los 
tipos previstos, quien, a la vista de las pruebas de resistencia y roturas de probetas que 
estime necesarias, procederá a su aprobación o rechazo si fuera necesario.  
No se podrá variar la dosificación, ni las granulometrías ni la procedencia de los áridos sin 
la autorización del Director de la Obra, quien podrá autorizar el cambio, a la vista de las 
pruebas pertinentes.  
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La dosificación de cemento estará comprendida en todos los casos entre 300 Kg/m3 y 400 
Kg/m3, debiendo tener el hormigón una resistencia mínima de 300 Kg/cm2.  
Todos los componentes del hormigón se dosificarán por peso no admitiéndose en ningún 
caso dosificaciones sin la autorización del Director de la Obra.  
El estudio previo para el encaje de la fórmula de trabajo en laboratorio se realizará de 
modo que se consiga al menos un quince por ciento (15%) más de la resistencia 
característica exigida en el presente Pliego de Prescripciones. 
El Director de la Obra podrá variar la dosificación en más o menos cuando las circunstancias 
lo aconsejen. Cumplirá además lo preceptuado en el vigente Pliego. 

 
4.5. Medición y abono de las obras 
 
4.5.1. Medición y abono de la excavación 
 

 
Todas las unidades de obra de excavación, explanación y desmonte se medirán en volumen 
por m3, y se valorarán a los precios unitarios expresados en el Cuadro de Precios. 

 
La medición se calculará por diferencia entre los perfiles obtenidos del estado previo del 
terreno antes de la excavación y los deducidos de las secciones definidas en los planos de 
proyecto o en sus modificaciones autorizadas por la Dirección de Obra. No se medirá ni 
abonará ningún exceso que el Contratista realice sobre los volúmenes que se deduzcan de los 
datos contenidos en los planos y órdenes que reciba de la Dirección de Obra antes del 
comienzo o en el curso de la ejecución de las mismas. En las zanjas, los taludes y anchura que 
servirán para efectuar la cubicación de abono al Contratista serán, para cualquier clase de 
terreno, los marcados en los planos. 
 
En los precios unitarios están incluidos, y por tanto no dan derecho a abono suplementario, el 
coste de todas las operaciones necesarias para realizar la excavación, la expansión, o el 
desmonte, incluso el refino de las superficies aunque sea realizado manualmente. Además 
incluye el transporte a acopios para posterior utilización y el transporte a vertedero autorizado 
de los productos sobrantes o desechables. En este precio se considera incluido igualmente el 
mayor volumen a transportar debido al esponjamiento, así como los gastos propios de 
vertedero incluido su adecuación final. 
 
Igualmente, y si no existe prescripción en contra, en el precio de excavación se incluyen las 
entibaciones necesarias así como las labores de agotamiento del agua y cualquier medio de 
protección que sean necesarios; la instalación de señales de peligro, tanto durante el día como 
durante la noche; el establecimiento de pasos provisionales durante la ejecución de las obras 
tanto de peatones como de vehículos y el apeo y reparación de las conducciones de agua, 
teléfonos, electricidad, saneamiento y otros servicios y servidumbres que se descubran al 
ejecutar las excavaciones. 
 
4.5.2. Medición y abono de obras de hormigón 
 
Serán de abono al adjudicatario las obras de hormigón ejecutadas con arreglo a condiciones 
y con sujeción a planos del proyecto o a las modificaciones introducidas por la Dirección de 
Obra en el replanteo o durante la ejecución de la misma, que constará en los planos de detalle 
y órdenes escritas. Se abonarán por su volumen real en m3 o superficie real en m2, de acuerdo 
con lo que se especifica en los correspondientes precios unitarios que figuran en el Cuadro de 
Precios. 
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En ningún caso será de abono los excesos de obra que por conveniencia u otras causas ejecute 
el Adjudicatario. Los precios incluyen la parte proporcional de trabajos adicionales que se 
requieran. 
 
El precio en m3 de hormigón en cimentaciones incluye los excesos de medición que sea preciso 
realizar al hormigonar contra el terreno natural, por estar incluido en el precio el abono del 
encofrado teórico correspondiente. Igualmente, se incluyen los costes propios de las labores 
de curado. 
 
4.5.3. Medición y abono de partidas alzadas a justificar de trabajos por 
administración y elaboración de precios contradictorios. 
 
Las partidas alzadas a justificar se valorarán conforme a los partes de obra que se vayan 
emitiendo y contrastándose por la Dirección de Obra.  La valoración se hará sobre la base de 
los costes del Cuadro de Precios. Y si no existen mediante la aplicación de los precios unitarios 
de mano de obra, maquinaria y materiales que figuren en el Cuadro de Precios. Dichos precios 
se verán afectados de un determinado porcentaje por costes indirectos y medios auxiliares. 
Obteniéndose así los precios de ejecución material de cada partida que se verá posteriormente 
afectada de los coeficientes de contrata, alza o baja e IVA vigentes. Igualmente para los 
trabajos y suministros que los sean por terceros se justificará mediante factura, no aplicándose 
en este caso el porcentaje de costes indirectos y medios auxiliares. 
 
Idéntico tratamiento tendrán los trabajos ejecutados por la Administración y por último para 
la elaboración de precios contradictorios, se tomará como base de partida dichos precios ya 
existentes y los precios unitarios citados. 
 
4.6. Obras no incluidas en el presente Pliego 
 
Si hubieran de ejecutarse obras no previstas en el proyecto el Contratista las realizará con 
arreglo a las condiciones que para ello se fije por la Dirección de Obra y se abonará de acuerdo 
con los precios contradictorios que se fijen entre las partes ajustándose a las mismas al 
coeficiente de adjudicación del Contrato. 
 
Los precios se fijarán antes de ejecutarlas entre el Director de la Obra y el Contratista, con las 
mismas bases que los precios del proyecto pero si se hicieran los trabajos sin haberlos 
concretado, se entiende que el Contratista acepta los que fije el Ingeniero Director. 
 
4.7. Obras incompletas 
 
Si por rescisión del Contrato por cualquier causa, fuese preciso valorar obras incompletas, se 
atendrá el Contratista a la tasación que practique la Dirección de Obra, sin que tenga derecho 
a reclamación alguna fundada en la insuficiencia de precios o en la omisión de cualquiera de 
los elementos que los constituyen. 
 
4.8. Obras no autorizadas y obras defectuosas 
 
Los trabajos efectuados por el Contratista modificando lo previsto en los documentos 
contractuales del proyecto sin la debida autorización, habrán de ser derruidos a su costa si la 
Dirección de Obra así lo exige y en ningún caso serán abonados, siendo responsable el 
Contratista de los daños y perjuicios que por la ejecución de dichos trabajos pueda derivarse. 
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Cuando sea preciso valorar alguna obra defectuosa, pero admisible, la Dirección de Obra 
determinará el precio o partida de abono debiendo conformarse el Contratista con dicho precio 
salvo en el caso en que, encontrándose dentro del plazo de ejecución, prefiera rehacerla a su 
costa con arreglo a condiciones y sin exceder de dicho plazo. 
 
4.9. Relaciones valoradas 
 
Para cada uno de los abonos se deberá conformar por la Dirección de Obra en los últimos días 
de cada mes, una relación valorada de la obra ejecutada en el mes en curso, extendiendo la 
correspondiente certificación que servirá de base para el abono al Contratista en la forma 
acordada en el Contrato. 
 
 
5. DISPOSICIONES GENERALES 
 
5.1. Gastos por cuenta del Contratista 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de 
ordenación y defensa de la Industria Nacional, así como de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Caso de sobrepasarse el plazo fijado por el adjudicatario en su propuesta, y salvo causa de 
fuerza mayor, se estará a lo dispuesto en vigente normativa sobre contratos públicos del 
Estado. 
 
El Contratista adjudicatario estará obligado, a su costa, a adquirir y colocar carteles 
anunciadores de la obra en la cantidad, situación, tamaño y texto que esté establecido, con 
carácter general para las obras del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 
 
Serán de cuenta del Contratista, y se considerarán incluidos en los precios de las unidades de 
obra definidas en este proyecto, además de los mencionados anteriormente. 
 
5.2. Permisos y licencias 
 
El Contratista deberá obtener a su costa los permisos y licencias necesarios para la ejecución 
de las obras, tanto de organismos públicos como de las empresas de servicios afectados. 
 
Será de incumbencia del Contratista la obtención de todos los permisos y licencias de 
particulares que se requieran para la ejecución de los trabajos encomendados, así como el 
abono de impuestos, cánones, compensaciones y demás indemnizaciones a que dé lugar el 
desarrollo de los mismos, los cuales se consideran integrados en los precios unitarios 
ofertados. 
 
5.3. Propiedad Industrial y Comercial 

 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a 
suministros de materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y 
que procedan de titulares de patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábrica o de 
comercio. 
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En el caso de que sea necesario, corresponde al Contratista obtener las licencias o 
autorizaciones precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones 
correspondientes. 
 
En casos de acciones de terceros, titulares de licencias, autorizaciones, planos, modelos, 
marcas de fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones 
y de las consecuencias que de las mismas se deriven. 
 
5.4. Mantenimiento de servidumbres 
 
El Contratista deberá conservar permanentemente a su costa el buen estado de las vías 
públicas y privadas utilizadas por sus medios como acceso a los trabajos. Si se deterioran por 
su causa quedará obligado a dejarlas, al finalizar las sobras, en similares condiciones a las 
existentes al comienzo. 
 
Lo anterior es aplicable al paso a través de fincas no previstas en las afecciones del Proyecto 
si el Contratista ha conseguido permiso de su propietario para su utilización. 
 
En tanto no se especifique expresamente en la Memoria o el Presupuesto, la apertura, 
construcción y conservación de todos los caminos de acceso y servicios de obra son a cargo 
del Contratista. 
 
Con conocimiento y autorización previa de la Dirección de Obra, el Contratista realizará a su 
cargo los accesos, acometidas eléctricas y de agua precisas para sus instalaciones y equipos 
de construcción, oficina, vestuarios, aseos y almacenes provisionales para las obras, ocupación 
de terrenos para acopios e instalaciones auxiliares, habilitación de vertederos, caminos 
provisionales y cuantas instalaciones precise o sean obligadas para la ejecución de las obras. 
 
5.5. Vigilancia de la obra 
 
La vigilancia de las obras será de cuenta del Contratista, que abonará los emolumentos y todos 
los gastos de personal a pie de obra por un montante del uno por ciento (1%) del importe 
líquido de las certificaciones. 
 
5.6. Inspección de los trabajos 
 
La Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo, sus representantes, el Director del 
Contrato o los delegados de esta persona, tendrán, en todo momento, libre acceso a la 
inspección de los trabajos o para recoger datos con vista al cumplimiento del Contrato. Todos 
los equipos, material de control y medición, podrán ser contrastados por los servicios 
competentes de la Demarcación de Costas Andalucía-Mediterráneo y deberán cambiarse si no 
se encuentran en perfectas condiciones. 
 
El Director de Obra podrá exigir al Contratista, en cualquier momento y tantas veces como sea 
necesario, el cambio de las personas que éste tenga adscritas al cumplimiento del Contrato si 
lo considera oportuno para la buena marcha del mismo. 
 
5.7. Plazo de ejecución 
 
Será el que se fije en el Contrato de Obras. Antes del comienzo de las obras y para 
cumplimentar lo dispuesto en la legislación vigente deberá el Contratista someter a la 
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aprobación de la Dirección de obra el reglamentario Programa de Trabajos, especificando la 
maquinaria a emplear. 
 
5.8. Maquinaria y equipos de obra 
 
En el precio estarán incluidos todos los costes de maquinaria, transporte, medios auxiliares, 
mano de obra, ayuda , con sus cargas sociales y de cualquier índole, roturas, mermas u otras 
causas, maquinaria, medios auxiliares, ayuda, imprevistos, gastos indirectos, generales y 
beneficios industrial, ensayo, tasas e impuestos, etc., sin que sea admisible reclamación alguna 
por parte del Contratista basada en insuficiencia de precios, ignorancia de las condiciones de 
ejecución de las unidades de obra, diferentes elementos comprendidos en los precios unitarios 
o cualquier otra causa. 
 
Asimismo, el Contratista deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico, siempre 
que la Administración compruebe que ello es necesario para el desarrollo de las obras según 
los plazos previstos. 
 
La colocación de los mojones y sus accesorios. Una vez colocados los mojones y comprobada 
su verticalidad y distancia entre ellos, se procederá a la retirada de la maquinaria y de todo 
material sobrante. El proceso constructivo deberá guardar las normas generales de la 
construcción, montando y ajustando. Tanto la maquinaria y herramientas a utilizar y los 
elementos auxiliares que requiera su montaje, deberán someterse a la aprobación de la 
Dirección de Obra. 
 
El adjudicatario presentará, además, una relación completa de los servicios de maquinaria que 
se compromete a utilizar en las obras. Los medios propuestos quedarán adscritos a la obra, 
sin que en ningún caso el Contratista pueda retirarlos sin la autorización de la Administración. 
 
5.9. Recepción y plazo de garantía 
 
Terminadas las obras se procederá a su recepción, con arreglo a lo que disponga la vigente 
normativa de contratos públicos del Estado, entregándose entonces al servicio público y 
empezando a contar el plazo de garantía desde el día que esto se verifique sin perjuicio de lo 
que acerca de esta recepción pueda disponer la Superioridad. 
 
El plazo de garantía será el especificado en el Pliego de Cláusulas, y en su defecto, será de 
doce meses a contar desde la fecha de la recepción de las obras, sin perjuicio de lo que acerca 
del acta de recepción pueda disponer la Superioridad y durante este período serán de cuenta 
del Contratista todos los trabajos de conservación y reparación que fuesen necesarios en todas 
las obras que comprende la Contrata. 
 
Si al proceder al reconocimiento para la recepción de alguna obra no se encontrase ésta en 
las condiciones debidas al efecto, se aplazará dicha recepción hasta tanto que la obra esté en 
disposición de ser recibida, sin abonar al Contratista cantidad alguna en concepto de 
ampliación del plazo y siendo obligación del mismo continuar encargado de su conservación. 
 
5.10. Liquidación de la obra 
 
Se notificará la liquidación de las obras y el abono del saldo correspondiente, en su caso, 
dentro del plazo establecido en la vigente normativa sobre contratos del Estado. 
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5.11. Medidas de seguridad 
 
El Contratista está obligado a redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este Estudio 
a sus medios y métodos de ejecución. Dicho Plan deberá ser aprobado antes del inicio de la 
obra por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud; quien previa redacción del informe 
lo elevará a la Administración correspondiente para su aprobación definitiva. 
 
El Plan de Seguridad y Salud deberá permanecer en la obra a disposición de la Dirección de 
Obra. 
 
5.12. Obligaciones de carácter social y legislación social 
 
El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las disposiciones vigentes en materia de 
ordenación y defensa de la Industria Nacional, así como de las disposiciones vigentes en 
materia laboral, de Seguridad Social, y Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
5.13. Organización y policía de las obras 
 
Al realizar el replanteo, el Director de Obra señalará al Contratista la zona para la realización 
de las obras. 
 
Dentro de dicha zona el Contratista será responsable de la policía y limpieza de la misma. 
Entendiéndose como norma general que las obras no entorpecerán el tráfico ni presentarán 
mal aspecto. 
 
Una vez terminadas las obras, el Contratista deberá desmontar todas las instalaciones, 
devolviendo la zona limpia y libre de escombros y obstáculos. 
 
5.14. Responsabilidad del Director de Obra. 
 
Tal y como se establece en el artículo 233 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de Contratos 
del Sector Público, cuando la elaboración del proyecto haya sido contratada íntegramente por 
la Administración, el autor o autores del mismo incurrirán en responsabilidad en los términos 
establecidos en esta Ley.  En el supuesto de que la prestación se llevara a cabo en colaboración 
con la Administración y bajo su supervisión, las responsabilidades se limitarán al ámbito de la 
colaboración.  
 
El Director Facultativo de este proyecto desempeña una función coordinadora y establece los 
criterios y líneas generales de la actuación del Consultor, según los cuales éste realizará los 
trabajos, cálculos y detalles a fin de que estos trabajos sirvan de la mejor forma a los intereses 
y objetivos perseguidos por la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo. En 
consecuencia, el Director Facultativo no será responsable directo o solidario de lo que, con 
plena responsabilidad técnica y legal, diseñe, proyecte, calcule y mida el Consultor. En 
cualquier caso, el Director Facultativo será quien determine el contenido, alcance y condiciones 
técnicas últimas de los trabajos, pudiendo delegar las tareas que estime conveniente en 
personal designado al efecto. 
 
5.15. Seguros. 
 
El Contratista establecerá una Póliza de Seguros con una Compañía legalmente establecida en 
España. Dicha póliza cubrirá los siguientes riesgos sobre maquinaria y equipos. 
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Aquellos que estén adscritos a la obra y sobre los que hayan sido abonadas cantidades a 
cuenta. 
 

 En obras importantes en que se asigne una ola de cálculo y ésta se mida, los daños 
ocasionados por un oleaje superior al de cálculo. 
 

 En aplicación a lo establecido en el artículo 87 de la Ley 9/2017 del 8 de noviembre de 
Contratos del Sector Público, la solvencia económica y financiera del empresario deberá 
acreditarse, en los casos en que resulte apropiado, con un justificante de la existencia 
de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o 
superior al exigido en el anuncio de licitación o en la invitación a participar en el 
procedimiento y en los pliegos del contrato o, en su defecto, al establecido 
reglamentariamente. 
 

 Aquellos que cubra la responsabilidad civil del Contratista y de los técnicos y personal 
que esté a su cargo, por daños a terceros o por cualquier eventualidad que suceda 
durante la ejecución de las obras y cuya cuantía no será inferior a 180.000,00 €.  

 
 El contratista estará obligado a facilitar a la Dirección facultativa la documentación acreditativa 
de haber suscrito la póliza de seguros. 
 
5.16. Revisión de precios 
 
Teniendo en cuenta que el plazo establecido para la ejecución de las obras, los precios del 
presente proyecto no serán objeto de revisión.  
 
5.17. Señalización de las obras 
 
El contratista deberá señalizar las obras correctamente y deberá establecer los elementos de 
balizamiento y las vallas de protección que puedan resultar necesarias para evitar accidentes. 
Será responsable de los accidentes de cualquier naturaleza causados a terceros como 
consecuencia de la realización de los trabajos y especialmente de los debidos a defectos de 
protección. 
 
En las zonas en que las obras afecten a carreteras o caminos de uso público, la señalización 
se realizará de acuerdo con la Instrucción 8.3-IC. Señalización de Obras. 
 
5.18. Control de las obras 
 
Los replanteos, trazados, nivelaciones, colocación de mojones y obras previas, se efectuarán 
por el Contratista de acuerdo con los datos del proyecto, planos, medidas, datos u órdenes 
que se faciliten, realizando el mismo, con el máximo cuidado, de forma que no se admitirán 
errores en las dimensiones genéricas de los mojones tipo, así como de los márgenes de error 
indicados en las condiciones generales de ejecución del resto de las unidades de obra. La 
Dirección de Obra controlará todos estos trabajos a través de persona indicada al efecto, la 
cual tendrá la titulación adecuada, si bien, en cualquier caso, la Contrata será totalmente 
responsable de la exacta ejecución de los trabajos. 
 
El Contratista proporcionará personal y medios auxiliares necesarios para estos operarios, 
siendo responsable por las modificaciones o errores que resulten por la desaparición de 
estacas, señales o elementos previos esenciales establecidos. 
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5.19. Retirada de las instalaciones 
 
Se realizará la retirada de toda aquella maquinaria y material exógenos como son, maleza, 
escombros, basura o cualquier otro tipo de material. 
 
La ejecución de la limpieza incluye mano de obra y en su caso maquinaria para la retirada de 
los materiales a vertedero, que será controlado, priorizando la separación de materiales para 
su posible reutilización, reciclaje o revalorización. 
 
Asimismo consisten en el derribo de las construcciones y firmes que obstaculicen la obra, e 
incluye las operaciones de derribo y retirada de los materiales. 
 
5.20. Plazo de Garantía. 
 
Estará sometida a plazo de garantía, según lo que se establezca en el Pliego de Cláusulas 
Administrativas propias para la adjudicación del contrato. Dicho plazo de garantía no será 
inferior a un año. 
 
5.21. Impuesto de Valor Añadido (IVA) 
 
El presupuesto estimado de amojonamiento de los distintos tipos de mojones del que consta 
el presente Pliego, incluye gastos generales de la empresa, costes indirectos conjuntos e 
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) vigentes. 
 
 

En Málaga. 

LA EMPRESA REDACTORA. 

 

Examinado y conforme de la Demarcación de Costas de Andalucía-Mediterráneo. 

 

EL JEFE DE SERVICIO  

Juan José Valero Guerra 

 

 

EL JEFE DE LA DEMARCACIÓN 

Ángel González Castiñeira 

 

- Documento firmado electrónicamente - 
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