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Memoria 

 

1. Introducción y antecedentes. 

 

 La empresa de ingeniería Andaluza de Costas y Puertos Consultoría S.L. (ACOPORT), ha sido la 

adjudicataria de la redacción del Proyecto de ampliación del dique exento de las playas de 

Malapesquera y Santa, en el T.M. de Benalmádena (Málaga), expediente 29-0351. 

  

 Con fecha 15 de Abril de 2015 dio entrada por registro en la Demarcación de Costas Andalucía 

Mediterráneo del proyecto y la documentación ambiental del mismo redactados, realizándose 

posteriormente modificaciones antes de enviarse a la Dirección General para la continuación de la 

tramitación. Con fecha principios de Julio, la Subdirección General de Evaluación Ambiental, emite 

un informe en que solicita una serie de modificaciones en el Documento Ambiental para continuar 

con la tramitación de éste. Dichas modificaciones al Documento Ambiental se entregan por registro 

con fecha 14 de Julio de 2015. 

 

 De dichas modificaciones últimas, se obtiene como principal variación el cambio de los 

presupuestos de ejecución de material y de contrata del proyecto debido a la necesidad de valorar un 

Plan de Vigilancia Ambiental durante las obras y decidir entre el equipo redactor y el director del 

proyecto por parte de la Demarcación el incluir como unidad de obra las barreras antiturbidez 

necesarias para evitar afecciones por la arena en suspensión durante la ejecución de las obras. 

 

2. Objeto de este documento: 

 

 El objeto de este documento es justificar en lo necesario y preciso las modificaciones antes 

comentadas, con una descripción de éstas que sirvan para su correcta ejecución en obras, y exponer 

la variación en los presupuestos que se produce. 

 

3. Modificaciones en el Documento Ambiental que supone una variación presupuestaria de las 

obras: 

 

 Al revisar y modificar el Documento Ambiental a tramitar, se han incluido principalmente dos 

apartados que suponen una modificación en el presupuesto: 

 

1) La necesidad de redactar y presupuestar un Plan de Vigilancia Ambiental 

durante la duración de dos meses de las obras. Las medidas que dan 

contenido a este plan vienen redactados y descritos en las modificaciones ya 

entregadas del Documento Ambiental, y suponen una partida de 4.000,00 €, 

que pasa a formalizarse en el presupuesto del proyecto como la unidad de 

obra 3.3, y siendo básicamente éstas medidas: 

 

 Vigilancia acústica. 

 Vigilancia de la calidad del aire. 

 Vigilancia subacuática. 

 Vigilancia de densidades de bentos y placton. 

 Plan general de gestión y redacción de fichas de control. 

 

2) Aunque no se estima necesario por la actividad generada durante las obras, 

y por que además en condiciones de oleaje se pueden producir fenómenos 

más acusados de esta naturaleza, se incluye como unidad de obra 3.4 

Barreras Antiturbidez en el perímetro que rodea la ampliación del dique, 

con suficiente ancho de maniobra, siendo este perímetro de unos 212 

metros, con profundidad de la barrera entre 5,50 y 6,50 metros (profundidad 

mínima y máxima del mar sobre el perímetro de la barrera), siendo el coste 

de esta unidad de obra de 28.302,00 €. Se adjunta en anexo plano en planta 

con el perímetro de colocación de estas barreras, siendo la descripción de la 

unidad de obra con las características exigidas a estas barreras antiturbidez: 

 

M.l. Barrera antiturbidez tipo BC650 o similar, altura de la barrera de contención 

650 mm, altura de la cortina 275 mm, francobordo de la barrera 200 mm, calado de 

la barrera de contención 450 mm, conexiones flexibles tipo noruego, barrera de 

contención formada por poliéster recubierto de PVC, peso tejido de la barrera de 

contención 1400 g/m2, color naranja, flotadores flexibles cilíndricos fabricados con 

espuma insertada en una celda interior a la barrera de 2 m, gramaje de la cortina 

200 g/m2, cadena lastre galvanizada al fuego de 6 mm, peso del lastre 1 kg/m, 

conexiones ollados de plástico remachados para unir mediante cabos, tejido de la 
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cortina en poliéster de color blanco, incluso montaje inicial, operaciones de 

mantenimiento y traslado durante la fase de trabajos y desmontaje final. 

 

Se adjunta ejemplo de barreras antiturbides en obras relacionadas con 

ejecución de obras marítimas de regeneración de playas. 

 

 

Ejemplo de uso de barreras antiturbidez en obras de regeneración de playas. 

 

 

 En relación a la justificación de precios, las dos partidas antes comentadas quedarían de la 

siguiente forma: 

 

3.3           PA   Plan de vigilancia ambiental          
                             
 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  4.000,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL EUROS 

 

  
3.4           m    Barreras antiturbidez      
                                        
3411          0,008 h    Barco para realización de trabajos                               3.500,00 28,00 
3412          1,000 m    Barrera de turbidez según descripción                            40,00 40,00 
3413          3,000 h    Peón especialista                                                13,50 40,50 
3414          1,000 ud   Material accesorio para colocación                               15,11 15,11 
3.4I          0,080 ud   Costes indirectos (8%)                                           123,62 9,89 
  ________________________  

 TOTAL PARTIDA ..........................................  133,50 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
 

 Estas modificaciones no afectan al porcentaje de los costes indirectos que se seguirá tomando 

del 8%, ya que el valor real de estos obtenidos apenas varía respecto al 18,68% obtenido inicialmente 

antes de las modificaciones presupuestarias. 

 

4. Presupuestos de la obra proyectada modificados. 

 

 Estudiados los precios de las distintas unidades de obra comprendidas en el proyecto, incluido 

las modificaciones realizadas en el Documento Ambiental que suponen la inclusión de dos nuevas 

unidades de obra, se obtiene un Presupuesto de Ejecución Material de CUATROCIENTOS CINCO MIL 

SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS (405.746,59 €). 

 

 El Presupuesto Contrata, incrementando el de Ejecución de Material en el 16% por Gastos 

Generales, 6% por Beneficio Industrial y 21% por el Impuesto sobre el Valor Añadido, asciende a  la 

cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL EUROS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 

(598.963,12 €). 

 

 Debido al plazo de ejecución de las obras tan breve, dos meses, no se estima necesaria 

fórmula de revisión de precios. Se adjuntan el presupuesto entero en este documento una vez 
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modificado, es decir, Mediciones, Cuadro de Precios nº1 y nº2, Presupuestos Parciales y Presupuesto 

General Final. 

 

5. Conclusión. 

 

 Con la documentación expuesta en esta separata al proyecto, se da por justificado la variación 

presupuestaría del proyecto por las modificaciones en el Documento Ambiental consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málaga, Julio de 2015. 

 

          EL AUTOR DEL PROYECTO. 

 

         FDO.: PABLO CABRERA MARTÍNEZ. 

                       Ingeniero de Camino, Canales y Puertos. 

                                                                                                     Col. nº 16850. 
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ANEXO: MEDICIONES Y PRESUPUESTOS 
DEFINITIVOS 
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MEDICIONES. 
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MEDICIONES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  
 CAPÍTULO CAP 1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
1.1           m2   Perfilado de playa                                                

 Perfilado de playa en zona de hemitómbolo para redistribución de arena agolpada en la zona y distri-  
 bución tras ejecución de ampliación del dique exento.  
 Zona de hemitómbolo 8000 8.000,000 
 Superficie de playa etimada que queda  
 afectada por  
 la ampliación del dique y la  
 recuperación y regeneración  
 del hemitómbolo.  
  _____________________________________________________  

 8.000,00 
1.2           m3   Arena de playa trasvasada para formación barra arena acceso diq   

 Trasvase de arena para formación de Barra de arena para acceso a dique exento para su ampiación,  
 entre zona firme de playa en hemitómbolo y zona intermedia del dique exento.  
 1,5m3/m2 1,5 200,000 10,000 3.000,000 
  _____________________________________________________  

 3.000,00 

 CAPÍTULO CAP 2 EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DIQUE EXENTO                              
2.1           t    Escollera de cantera bloques entre 4,50-5 Ton, en dique.          

 Escollera de cantera con bloques de piedra calcárea de 4.500 a 5000 kg de peso medio, máximo  
 7500 kg, y mínima 4.500 kg, con colocación con pala cargadora, para ejecución de ampliación en di-  
 que, incluso extracción y transporte desde cantera (hasta a 25 km).  
 Según medición sobre secciones tipo, 1,8 13.000,00 23.400,00 
 redondeada al alza  
 Suponiendo densidad e escollera 1,8  
 ton/m3  
 , correspondiente a densidad 2,65  
 ton/m3 e índice  
 de huecos = 0,33.  
  _____________________________________________________  

 23.400,00 
2.2           m2   Recebado con material todo uno para paso maquinaria               

 M2 Recebado con Todo-uno de cantera, para colocación y vertido sobre coronación dique exento,  
 en todo el ancho de 6,00 metros, para capa provisional de rodadura de paso de tráfico de camiones,  
 con capa de 1,0 metros de espesor, y previsión de reposición de un 45% por pérdidas durante la  
 ejecución de las obras.  
 Sobre Dique ya existente 1 90,000 6,000 1,000 540,000 
 Sobre ampliación de dique 1 80,000 6,000 1,000 480,000 
 Sobre medicion en volumen se añade 0,45 2.295,000 1.032,750 
 un 45% por pérdidas.  
  _____________________________________________________  

 2.052,75 

CAPÍTULO CAP 3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 
3.1           PA   Gestión de Residuos                                               

 Partida alzada para plan de Gestión de Residuos, a desarrollar durante el tiempo de ejecución de la  
 obra, y elaborado por el Contratista.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
3.2           PA   Prospección arqueológica                                          

 Partida alzada para estudios de prospección arqueológica durante la ejecución de las obras.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 
3.3           PA   Plan de vigilancia ambiental                                      

 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 
3.4           m    Barreras antiturbidez                                             
 212 212,00 
  _____________________________________________________  

 212,00 
 

 

 CAPÍTULO CAP 4 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
4.1           PA   Seguridad y Salud                                                 

 A justificar, de Seguridad y Salud, con cargo al Estudio de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  

 1,00 
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CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
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CUADRO DE PRECIOS 1  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
CAPÍTULO CAP 1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
1.1           m2   Perfilado de playa                                               1,23 

 Perfilado de playa en zona de hemitómbolo para redistribución de arena agolpada en la zona y  
 distribución tras ejecución de ampliación del dique exento.  
 UN  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS  
1.2           m3   Arena de playa trasvasada para formación barra arena acceso diq  5,83 

 Trasvase de arena para formación de Barra de arena para acceso a dique exento para su ampia-  
 ción, entre zona firme de playa en hemitómbolo y zona intermedia del dique exento.  
 CINCO  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  

CAPÍTULO CAP 2 EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DIQUE EXENTO                              
2.1           t    Escollera de cantera bloques entre 4,50-5 Ton, en dique.         13,05 

 Escollera de cantera con bloques de piedra calcárea de 4.500 a 5000 kg de peso medio, máximo  
 7500 kg, y mínima 4.500 kg, con colocación con pala cargadora, para ejecución de ampliación  
 en dique, incluso extracción y transporte desde cantera (hasta a 25 km).  
 TRECE  EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
2.2           m2   Recebado con material todo uno para paso maquinaria              7,67 

 M2 Recebado con Todo-uno de cantera, para colocación y vertido sobre coronación dique exen-  
 to, en todo el ancho de 6,00 metros, para capa provisional de rodadura de paso de tráfico de ca-  
 miones, con capa de 1,0 metros de espesor, y previsión de reposición de un 45% por pérdidas  
 durante la ejecución de las obras.  
 SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  

CAPÍTULO CAP 3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                          
3.1           PA   Gestión de Residuos                                              2.000,00 

 Partida alzada para plan de Gestión de Residuos, a desarrollar durante el tiempo de ejecución de  
 la obra, y elaborado por el Contratista.  
 DOS MIL  EUROS  
3.2           PA   Prospección arqueológica                                         3.000,00 

 Partida alzada para estudios de prospección arqueológica durante la ejecución de las obras.  
 TRES MIL  EUROS  
3.3           PA   Plan de vigilancia ambiental                                     4.000,00 

 CUATRO MIL  EUROS  
3.4           m    Barreras antiturbidez                                            133,50 

 CIENTO TREINTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA  
 CÉNTIMOS  

CAPÍTULO CAP 4 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
4.1           PA   Seguridad y Salud                                                20.000,00 

 A justificar, de Seguridad y Salud, con cargo al Estudio de Seguridad y Salud.  
 VEINTE MIL  EUROS  

 

Málaga, Marzo de 2015 

 EL AUTOR DEL PROYECTO  

 

                              FDO.: Pablo Cabrera Martínez 

                              Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Col. nº 16850 
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CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
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CUADRO DE PRECIOS 2  

                                                                  

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
CAP 1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
1.1           m2   Perfilado de playa                                                

 Perfilado de playa en zona de hemitómbolo para redistribución de arena agolpada en la zona y  
 distribución tras ejecución de ampliación del dique exento.  
 Mano de obra .........................................................  0,74 

 Maquinaria .............................................................  0,40 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,09 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1,23 
1.2           m3   Arena de playa trasvasada para formación barra arena acceso diq   

 Trasvase de arena para formación de Barra de arena para acceso a dique exento para su ampia-  
 ción, entre zona firme de playa en hemitómbolo y zona intermedia del dique exento.  
 Mano de obra .........................................................  0,22 

 Maquinaria .............................................................  5,18 

 Resto de obra y materiales ....................................  0,43 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,83 

CAPÍTULO CAP 2 EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DIQUE EXENTO                              
2.1           t    Escollera de cantera bloques entre 4,50-5 Ton, en dique.          

 Escollera de cantera con bloques de piedra calcárea de 4.500 a 5000 kg de peso medio, máximo  
 7500 kg, y mínima 4.500 kg, con colocación con pala cargadora, para ejecución de ampliación  
 en dique, incluso extracción y transporte desde cantera (hasta a 25 km).  
 Mano de obra .........................................................  0,56 

 Maquinaria .............................................................  3,47 

 Resto de obra y materiales ....................................  9,02 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  13,05 
2.2           m2   Recebado con material todo uno para paso maquinaria               

 M2 Recebado con Todo-uno de cantera, para colocación y vertido sobre coronación dique exen-  
 to, en todo el ancho de 6,00 metros, para capa provisional de rodadura de paso de tráfico de ca-  
 miones, con capa de 1,0 metros de espesor, y previsión de reposición de un 45% por pérdidas  
 durante la ejecución de las obras.  
 Mano de obra .........................................................  0,65 

 Maquinaria .............................................................  1,45 

 Resto de obra y materiales ....................................  5,57 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  7,67 

CAPÍTULO CAP 3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS                                          
3.1           PA   Gestión de Residuos                                               

 Partida alzada para plan de Gestión de Residuos, a desarrollar durante el tiempo de ejecución de  
 la obra, y elaborado por el Contratista.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.000,00 
3.2           PA   Prospección arqueológica                                          

 Partida alzada para estudios de prospección arqueológica durante la ejecución de las obras.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  3.000,00 
3.3           PA   Plan de vigilancia ambiental                                      
 TOTAL PARTIDA ..................................................  4.000,00 
3.4           m    Barreras antiturbidez                                             
 Mano de obra .........................................................  40,50 

 Maquinaria .............................................................  28,00 

 Resto de obra y materiales ....................................  65,00 

 _______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  133,50 

CAPÍTULO CAP 4 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
4.1           PA   Seguridad y Salud                                                 

 A justificar, de Seguridad y Salud, con cargo al Estudio de Seguridad y Salud.  
 TOTAL PARTIDA ..................................................  20.000,00 
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PRESUPUESTO PARCIALES  

                                                                  

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 CAPÍTULO CAP 1 TRABAJOS PREVIOS                                                  
1.1           m2   Perfilado de playa                                                

 Perfilado de playa en zona de hemitómbolo para redistribución de arena agolpada en la zona y distri-  
 bución tras ejecución de ampliación del dique exento.  
 Zona de hemitómbolo 8000 8.000,000 
 Superficie de playa etimada que queda  
 afectada por  
 la ampliación del dique y la  
 recuperación y regeneración  
 del hemitómbolo.  
  _____________________________________________________  

 8.000,00 1,23 9.840,00 
1.2           m3   Arena de playa trasvasada para formación barra arena acceso diq   

 Trasvase de arena para formación de Barra de arena para acceso a dique exento para su ampiación,  
 entre zona firme de playa en hemitómbolo y zona intermedia del dique exento.  
 1,5m3/m2 1,5 200,000 10,000 3.000,000 
  _____________________________________________________  

 3.000,00 5,83 17.490,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 1 TRABAJOS PREVIOS ....................................................................................  27.330,00 
 CAPÍTULO CAP 2 EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DIQUE EXENTO                              
2.1           t    Escollera de cantera bloques entre 4,50-5 Ton, en dique.          

 Escollera de cantera con bloques de piedra calcárea de 4.500 a 5000 kg de peso medio, máximo  
 7500 kg, y mínima 4.500 kg, con colocación con pala cargadora, para ejecución de ampliación en di-  
 que, incluso extracción y transporte desde cantera (hasta a 25 km).  
 Según medición sobre secciones tipo, 1,8 13.000,00 23.400,00 
 redondeada al alza  
 Suponiendo densidad e escollera 1,8  
 ton/m3  
 , correspondiente a densidad 2,65  
 ton/m3 e índice  
 de huecos = 0,33.  
  _____________________________________________________  

 23.400,00 13,05 305.370,00 
2.2           m2   Recebado con material todo uno para paso maquinaria               

 M2 Recebado con Todo-uno de cantera, para colocación y vertido sobre coronación dique exento,  
 en todo el ancho de 6,00 metros, para capa provisional de rodadura de paso de tráfico de camiones,  
 con capa de 1,0 metros de espesor, y previsión de reposición de un 45% por pérdidas durante la  
 ejecución de las obras.  
 Sobre Dique ya existente 1 90,000 6,000 1,000 540,000 
 Sobre ampliación de dique 1 80,000 6,000 1,000 480,000 
 Sobre medicion en volumen se añade 0,45 2.295,000 1.032,750 
 un 45% por pérdidas.  
  _____________________________________________________  

 2.052,75 7,67 15.744,59 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 2 EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DIQUE EXENTO ..........................................  321.114,59 
CAPÍTULO CAP 3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 

3.1           PA   Gestión de Residuos                                               

 Partida alzada para plan de Gestión de Residuos, a desarrollar durante el tiempo de ejecución de la  
 obra, y elaborado por el Contratista.  
 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 2.000,00 2.000,00 
3.2           PA   Prospección arqueológica                                          

 Partida alzada para estudios de prospección arqueológica durante la ejecución de las obras.  

 1 1,000 
  _____________________________________________________  

 1,00 3.000,00 3.000,00 
3.3           PA   Plan de vigilancia ambiental                                      
 1 1,00 
  _____________________________________________________  

 1,00 4.000,00 4.000,00 
3.4           m    Barreras antiturbidez                                             
 212 212,00 
  _____________________________________________________  

 212,00 133,50 28.302,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ..............................................................  37.302,00 
 CAPÍTULO CAP 4 SEGURIDAD Y SALUD                                                 
4.1           PA   Seguridad y Salud                                                 

 A justificar, de Seguridad y Salud, con cargo al Estudio de Seguridad y Salud.  
  _________________________________________________  

 1,00 20.000,00 20.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPÍTULO CAP 4 SEGURIDAD Y SALUD ..................................................................................  20.000,00 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  405.746,59 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  

                                                                  

CAPITULO RESUMEN EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
CAP 1 TRABAJOS PREVIOS ...........................................................................................................................................................  27.330,00 6,74 
CAP 2 EJECUCIÓN DE AMPLIACIÓN DIQUE EXENTO ................................................................................................................  321.114,59 79,14 
CAP 3 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS ......................................................................................................................................  37.302,00 9,19 
CAP 4 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  20.000,00 4,93 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 405.746,59 
 16,00 % Gastos generales ............................  64.919,45 

 6,00 % Beneficio industrial ..........................  24.344,80 

  ______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 89.264,25 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  103.952,28 

  ______________________  

 598.963,12 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO 598.963,12 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES  EUROS con  

DOCE CÉNTIMOS 
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