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1. ANTECEDENTES 

Con fecha 17 de noviembre de 2015 se publicó en el BOE la Orden HAP/2427/2015, de 

noviembre, por la que se aprobaron las bases y la primera convocatoria para la selección de 

estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado que serían cofinanciadas mediante el 

Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014- 2020. Estas ayudas se dirigen a la 

ejecución del Eje 12- Desarrollo Urbano del Programa Operativo de Crecimiento Sostenible 

(FEDER) y así dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento (UE) nº 

1301/2013, sobre Desarrollo sostenible en el medio urbano.  

La Comunidad Autónoma de la Región de la Murcia presentó a esta primera 

convocatoria la estrategia DUSI “La Manga abierta 365”, siendo seleccionada mediante 

Resolución de 12 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, 

por lo que la se resuelve definitivamente la primera convocatoria.  

Una vez seleccionada la Estrategia DUSI presentada por la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y adjudicada la cantidad de ayuda FEDER consignada, la Comunidad 

Autónoma ha de proceder a la implementación de la Estrategia DUSI “La Manga abierta 365” 

seleccionada, que tiene por objeto principal la transformación del entorno en un núcleo turístico 

sostenible.  

Para conseguir esta meta, se plantaron 25 estrategias enmarcadas en 4 objetivos 

temáticos OT2, OT4, OT6 Y OT9. Concretamente, dos de las estrategias planteadas para la 

ejecución de la Estrategia DUSI consisten en la actuación “Desarrollo de un corredor verde” 

(E18), dentro del objetivo temático OT6. y la E22.1 “Regeneración de áreas problemáticas” 

dentro del OT9.  

En primer lugar, con el desarrollo de corredores verdes en diferentes puntos de estancia 

de La Manga se busca modelar un nuevo paisaje urbano, a la vez que conservar y poner en 

valor la fachada litoral. Se pretende la revitalización del espacio público de entornos degradados 

o infrautilizados a través de nuevas infraestructuras de corredores verdes, itinerarios deportivos 

vinculado al paseo y a la bicicleta para realizar actividades deportivas y relacionadas con el 

entorno natural, que supongan una puesta en valor de los mismos a la vez que posibilite su uso 

con fines sociales, de realce del paisaje litoral, de conocimiento del medio y de educación para la 

sostenibilidad. Por otra parte, con la regeneración de áreas problemáticas se pretende revitalizar 

el espacio público de una zona desfavorecida a través de la infraestructura para realizar 

actividades deportivas en lugares públicos. Se quiere completar con equipamientos lúdico-

deportivos el itinerario peatonal y ciclista y la creación de zonas en unos terrenos actualmente 

desocupados para su puesta en valor.  
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De manera concordante con estos objetivos esta actuación se pretende dar respuesta a 

varios requerimientos: 

- Facilitar el acceso al Dominio Público Marítimo Terrestre, así como su uso y disfrute 

de una manera acorde y respetuosa con su conservación. 

- La creación de itinerarios peatonales y ciclables, con gran demanda en la zona. 

- Dotación de un auditorio naturalizado al aire libre, que refuerza la identidad singular 

del entorno. 

- Dotación de instalaciones deportivas blandas en dominio público y dotación de 

servicios al deporte y salas de formación fuera del mismo, en terrenos municipales.  

Tras analizar con los Ayuntamientos de Cartagena y San Javier las posibilidades para la 

ubicación del Parque Sostenible del Deporte, se considera idónea la ubicación elegida, por 

suponer una puesta en valor del Dominio Público Marítimo Terrestre actualmente infrautilizado y 

en desuso, y se redacta el presente proyecto básico con el objeto de solicitar el título habilitante 

para la ocupación del mismo, tal y como se acordó tras reunión mantenida tal efecto en la 

Demarcación de Costas de Murcia. 

Dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible Integrado “LA MANGA ABIERTA 365”  

cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional en el Marco del Programa Operativo 

Plurirregional de España 2014-2020, en 2019 se redactó Proyecto Básico “PARQUE 

SOSTENIBLE DEL DEPORTE” que permite generar un itinerario deportivo vinculado al paseo y 

a la bicicleta en el entorno del Canal del Estacio de La Manga del Mar Menor. 

El objetivo del Proyecto Básico es dar acceso a esta franja de terreno junto al canal 

permitiendo el disfrute de este enclave único a los ciudadanos, por lo que se generan las 

intervenciones necesarias para su correcto acceso de múltiples maneras y de un carácter 

universal. Las obras del Parque Sostenible del Deporte y mejora de los recorridos peatonal y de 

bicicleta son compatibles con los usos de espacios libres y viales, cumpliendo con los requisitos 

exigidos en las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre y sus Zonas de Servidumbre de 

Tránsito y de Protección, donde se tiene previsto su ejecución en dos fases. 

Por todo ello y dentro de las actuaciones previstas en la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado “LA MANGA ABIERTA 365, la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia adjudica a INCIMUR INGENIERIA, S.L. la redacción del presente proyecto de ejecución 

PARQUE SOSTENIBLE DEL DEPORTE - FASE II, que define y valora las actuaciones según 

programa de necesidades, sirviendo como base para la contratación de las pertinentes obras, así 

como para la obtención de las autorizaciones administrativas necesarias. 
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2. OBJETO DEL PROYECTO 

Es objeto del presente Proyecto, el obtener de los organismos competentes las 

autorizaciones oportunas para poder iniciar las obras descritas posteriormente. Así mismo, es 

objeto del mismo, el desarrollo y justificación de todos y cada uno de los elementos para llevar a 

cabo correctamente la ejecución de las obras e instalaciones necesarias, dando cumplimiento a 

todas las disposiciones técnicas actualmente en vigor. 

3. UBICACIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras se ubican en terrenos de las zonas del Dominio Público Marítimo Terrestre 

situados al margen norte del Canal del Estacio de La Manga del Mar Menor en el término 

municipal de San Javier; así como las zonas de espacios libres de titularidad municipal situadas 

junto a las anteriores de una superficie  de actuación de 23.755,32 m2. 

El área de intervención dentro de las zonas de Dominio Público Marítimo Terrestre 

asciende a la superficie de 13.346,88 m2 y dentro de la ZMT residual a la superficie de 5.969,37 

m2. 

4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

Las obras consisten fundamentalmente en la adecuación de unos terrenos en zonas de 

Dominio Público Marítimo Terrestre y de Titularidad Municipal, con la implantación de carril 

bici/peatonal donde se busca dar continuidad a los proyectados en la Fase 1, que inicia junto 

puente Canal del Estació  y finaliza en la zona norte de la actuación donde se combina con 

equipamientos dotacionales deportivos y espacios libres que se relacionan a continuación: 

 Dos campos de Futbol Playa para altas competiciones adaptables a 4 campos 
Vóley playa, donde se incluye zona para graderío fijo desmontable y otras zonas 
para graderío portátil ocasionalmente para competeciones. 

 Campo Voley Playa par altas competiciones con zonas para graderío portátil. 

 Dos campos Voley/Tenis Playa. 

 Campo Salto de Longitud Triple. 

 Campo Lanzamiento de Peso. 

 Área destinada a Calistenia de 175 m2. 

 Área destinada a Juegos Infantiles de 373,62 m2. 

 Área destinada a Espacio Yoga y Jardín. 

 Zonas Casetas Vestuarios/Aseos. 

 Edificio Chiringuito 20 m2 destinado a bar con aseos. 
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La zona denominada Parque Sostenible del Deporte se dotará de los servicios 

urbanísticos de alumbrado público, agua potable, saneamiento, energía eléctrica, jardinería y 

mobiliario urbano además el límite con el Canal del Estació se realizará una protección con 

zócalo de muro en mampostería y vallado de madera para conseguir un entorno más seguro. 

 

4.1. ADECUACIÓN PARCELA 

La adecuación de parcela se procederá a la demolición de restos de cimentación, 

edificación junto Canal del Estacio con desbroce y limpieza superficial del terreno para su 

posterior explanación, refino y nivelación con compactación de terrenos por medios mecánicos 

para adaptarse a las cotas previstas de los campos de deporte. 

Las instalaciones de acometida energía eléctrica, alumbrado, agua y saneamiento se 

realizarán en vial público colindante con la zona de actuación donde se ha previsto la rotura y 

reposición afectada de acera/pavimento de mezcla bituminosa.  
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La acometida de Energía Eléctrica desde CGP existente se prolongará doble tendido de 

línea subterránea trifásica con cable XZ1 0,6/1 KV 3x240+1x150 mm2 de aluminio instalada en 

canalización bajo acera compuesta por 4 tubos PVCØ160 de dimensiones 40 cm. ancho y 120 

cm. profundidad  hasta la nueva ubicación del armario de protección, medida y seccionamiento 

PLT2. 

La alimentación eléctrica al edificio Chiringuito a partir del nuevo armario CGP mediante 

línea enterrada bajo tubo Ø100 formada por conductores de cobre 4(1x16) mm2 apantallado con 

aislamiento tipo R0V 0,6/1 KV hasta el cuadro de protección de 15000W compuesto por 

interruptores diferenciales y magnetotérmicos. La alimentación a pozo bombeo prefabricado 

desde edificio Chiringuito se realizará con cable multipolar RV-K con conductores de cobre 5x4 

mm2 con aislamiento 0,6/1 kV bajo tubo enterrado PVC Ø100. 

El alumbrado del carril bici/peatonal se controlará desde cuadro existente realizándose 

una ampliación de cuatro circuitos con elementos de protección magnetotermica y mando 

necesarios, alimentado a las luminarias con cable de conductores de cobre 4(1x6) mm2 con 

aislamiento RV-0,6/1KV incluso cable equipotencial tipo VV-750 todo ello tendido bajo tubo 

PVCØ100. Las luminarias serán del modelo PROTEK OPTICAL marca Secom o similar de 18 w 

fabricado en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura, ubicadas en columnas de 5 m. 

altura tipo AM10 de Jovir o similar con protección dúplex par ambientes marinos formado por 

galvanizado+aplicación de dos capas de resinas de imprimación mínimo 60 micras+polvo de 

poliuretano transparente de 80 micras.  

El abastecimiento de agua potable en zona campos futbol se realizará entronque en 

arqueta existente ubicada en Avda. Gran Vía donde se localizará el contador 2” y mediante una 

zanja en calzada de la calle se instalará tubería PE-100 Ø125 PN16 banda azul con uniones de 

manguitos electrosoldables hasta la caseta prefabricada de hormigón tipo ARQ650 del fabricante 

Munasa o similar de dimensiones interiores 155x156x124 cm apoyada en solera de hormigón de 

15 cm. espesor. Se instalara en limite zona actuación alimentado desde tubería PE100 Ø125 

hidrante para incendios tipo acera equipado con toma D=100mm. La caseta albergará las 

válvulas de control de riego de campos, casetas vestuarios/aseos y edificio Chiringuito así como 

accesorios de conexión como carretes desmontaje y ventosa. 

El abastecimiento de agua potable en zona calistenia y juegos infantiles se realizará 

entronque en arqueta existente junto acera donde se localizará el contador 1”. 
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 La alimentación de agua a boca de riego tipo Barcelona previstas se realizará con 

tuberías de PE-100 Ø90/63 diámetro banda azul alojadas en zanjas con asiento y recubrimiento 

de arena y posterior relleno de material seleccionado. 

La zona de Casetas vestuarios/aseos formada por solera de hormigón de 15 cm. de 

espesor se ubicará para acometidas futuras un armario prefabricado tipo Munasa o similar para 

alojamiento de 4 acometidas de 3/4", y el edificio Chiringuito será todo ello alimentado a través 

de tubería PE-100 Ø63 PN16 alojada en zanja. 

El saneamiento se conecta con pozo existente en Avda. Gran Vía instalando un colector 

de PVC Ø315 color teja SN4 por centro del vial existente alojado en zanja con asiento y 

recubrimiento de arena, relleno posterior de zahorra artificial compactada, protección superior 

con hormigón HM20 de 20 cm. de espesor y reposición de mezcla bituminosa de 5 cm. espesor, 

con p.p. pozos de registro prefabricados Ø120 cm con marco y tapa de fundición dúctil DN400. 

La acometidas de zona Casetas vestuarios/aseos y edificio Chiringuito a través de 

arquetas de registro 50x50x65 cm que incluye conexiones de acometida PVCØ125 que 

conectará ramales de tubería de saneamiento PVCØ200 color teja SN4 hasta verter en pozo de 

registro previo al pozo de bombeo prefabricado. 

El pozo bombeo prefabricado compuesto por dos bombas sumergibles para aguas 

residuales de potencia motor 2,6 kW a 400V, pozo prefabricado Synconta o similar, cuadros 

eléctricos, valvulería, etc. que conecta con tubería de impulsión PE-100 Ø125 alojada en zanja 

hasta el pozo de registro ubicado en vial. 

La zona de actuación se ha previsto la colocación de 12 papeleras Mod. Laderas del 

fabricante Montalban o similar de hormigón armado de dimensiones exteriores 65x65x76 cm. con 

protección antigrafiti. 

La jardinería consistirá en plantación de arbolado y arbustos que se describen a 

continuación: 

 Pino Piñonero 

 Pino Carrasco 

 Palmera Datilera 

 Palmito 
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 Lentisco 

 Enebro 

 Taray 

 La red riego mediante tubería polietileno de 20 mm diámetro y 3 atm. controlada en 
arqueta de registro donde se localizará el programador electrónico con baterías, electroválvulas, 
válvulas de corte, etc. 

El mobiliario urbano formado por bancos lineales y semicirculares Mod. Taray o similar 

de hormigón con acabado de poliuretano antigrafiti y gravado ambas caras escudo 

Ayuntamiento, aparca-bicicletas de 8 unidades de estructura de acero lacado y papelera de 

hormigón Mod. Laderas o similar. 

4.2. CARRIL BICI/PEATONAL 

El carril bici/peatonal de anchura total 5,00 m. y conexiones a viales existentes de carril 

bici de anchura 2,50 m., formado por una sección de firme de base de zahorra artificial 

compactada de 15 cm de espesor y pavimentación con estabilización de explanada in-situ S-

EST-1 de cemento de 15 cm espesor delimitado por bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100 

cm de canto romo excepto la zona colindante con Canal del Estacio que se ejecutará un muro de 

mampostería de dimensiones 0,30x0,30 m de mampuestos de piedra y mortero apoyado en base 

de hormigón HM20 de 15 cm. de espesor. 

Sobre el muro de mampostería se colocará una valla o talanquera de altura 0,90 m. para 

protección zona peatonal formada por macizos de madera formado pilastras cada 2 ml, dos 

travesaños horizontales y cruz San Andrés. También se contempla en muro de mampostería 

dejar equidistantemente drenaje para evacuación de las aguas pluviales formado por 2 tuberías 

PVCØ160. 

La señalización vertical será reflectante y troquelada de aluminio ala simple sustentada 

con poste de aluminio lacado a color. 

4.3. CAMPO FUTBOL PLAYA 

El Campo Futbol Playa cumpliendo las normas reglamentarias NIDE para altas 

competiciones de dimensiones 41,00x34,00 m. formado por dos campos de juego 

independientes. 
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El campo delimitado por bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100 cm de canto romo 

donde se rellenará con un extendido de arena de sílice canto rodado de 0,5 a 1 mm en capa de 

50 cm. de espesor sobre geotextil de 300 gr/m2  que separará la base de relleno de grava 16/20 

mm  compactada de 20 cm. espesor. 

Se contempla la instalación de Graderío fijo para 408 plazas formado por asientos 

prefabricados de hormigón de 3 filas de dimensiones 2,01x1,00x1,20 m. con p.p. de escalera 

graderío prefabricada de hormigón de 3 filas. 

Las zonas previstas para Graderío fijo y portátil se acondicionará con base de grava-

cemento tipo GC1 de 20 cm. de espesor. 

El equipamiento formado portería futbol playa en perfil aluminio redondo Ø100.2 mm con 

vientos realizados en perfil de acero galvanizado redondo Ø40.2 mm y ganchos de nylon 

antilesión; red portería de futbol playa nylon 3,5 mm; cinta delimitadora de campo futbol playa; 

banderín futbol flexible; banquillo suplentes rectangular galvanizado 10 plazas formado por 

banco de 5 ml con respaldo; ambos fondos se protegerá vallado de 7 m. altura con red de nylon 

3,5 mm formado cuadro 100x100 mm sustentada con postes de acero galvanizados de 90 mm 

diámetro equidistantes 4 m. anclados en dados de hormigón de 0,80x0,80x1,00 m. 

Los campos de futbol playa se adaptan para poder transformarse en campo vóley playa 

donde se contempla el equipamiento de juego de postes de vóley playa fabricado en aluminio 

redondo Ø114.2 mm regulables en altura por medio de husillo; red vóley playa PE 2,5 mm cable 

negro, cinta PVC poliéster y cuerda montañero para superior e inferior, juego varillas fibra vidrio 

10 mm diámetro y 1,80 m. altura; Kit cintas de lona PVC 5 cm. ancho con remaches para 

sujeción al suelo; juego protectores postes. 

4.4. CAMPO VOLEY PLAYA 

El Campo Voley Playa cumpliendo las normas reglamentarias NIDE para altas 

competiciones de dimensiones 34,00x26,00 m. 

El campo delimitado por bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100 cm de canto romo 

donde se rellenará con un extendido de arena de sílice canto rodado de 0,5 a 1 mm en capa de 

50 cm. de espesor sobre geotextil de 300 gr/m2  que separará la base de relleno de grava 16/20 

mm  compactada de 20 cm. espesor. 

Las zonas previstas para Graderío portátil se acondicionará con base de grava-cemento 

tipo GC1 de 20 cm. de espesor. 
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El equipamiento formado juego de postes de vóley playa fabricado en aluminio redondo 

Ø114.2 mm regulables en altura por medio de husillo; red vóley playa PE 2,5 mm cable negro, 

cinta PVC poliéster y cuerda montañero para superior e inferior, juego varillas fibra vidrio 10 mm 

diámetro y 1,80 m. altura; Kit cintas de lona PVC 5 cm. ancho con remaches para sujeción al 

suelo; juego protectores postes; lado Canal Estacio se protegerá vallado de 7 m. altura con red 

de nylon 3,5 mm formado cuadro 100x100 mm sustentada con postes de acero galvanizados de 

90 mm diámetro equidistantes 4 m. anclados en dados de hormigón de 0,80x0,80x1,00 m. 

4.5. CAMPO VOLEY/TENIS PLAYA 

El Campo Voley/Tenis Playa cumpliendo las normas reglamentarias NIDE de 

dimensiones 31,00x22,00 m formado por dos campos de juego. 

El campo delimitado por bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100 cm de canto romo 

donde se rellenará con un extendido de arena de sílice canto rodado de 0,5 a 1 mm en capa de 

50 cm. de espesor sobre geotextil de 300 gr/m2  que separará la base de relleno de grava 16/20 

mm  compactada de 20 cm. espesor. 

El equipamiento formado doble juego de postes de vóley playa fabricado en aluminio 

redondo Ø114.2 mm regulables en altura por medio de husillo; doble red vóley playa PE 2,5 mm 

cable negro, cinta PVC poliéster y cuerda montañero para superior e inferior, juego varillas fibra 

vidrio 10 mm diámetro y 1,80 m. altura; Kit cintas de lona PVC 5 cm. ancho con remaches para 

sujeción al suelo; juego protectores postes; lado Canal Estacio se protegerá vallado de 7 m. 

altura con red de nylon 3,5 mm formado cuadro 100x100 mm sustentada con postes de acero 

galvanizados de 90 mm diámetro equidistantes 4 m. anclados en dados de hormigón de 

0,80x0,80x1,00 m. 

4.6. CAMPOS SALTO DE LONGITUD/LANZAMIENTO DE PESO 

El Campo Salto de Longitud cumpliendo las normas reglamentarias NIDE  de 

dimensiones 73,00x6,00 m compuesta por pasillo central y foso de caídas en ambos lados de 

dimensiones 10,00x6,00 m. 

El campo delimitado por bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100 cm de canto romo 

donde el foso de caídas se rellenará con un extendido de arena de sílice canto rodado de 0,5 a 1 

mm en capa de 30 cm. de espesor sobre geotextil de 300 gr/m2; el pasillo de saltos se ejecutará 

una pavimentación peatonal de microaglomerado bituminoso denso en doble capa de 4 cm y 2,5 

cm sobre base de zahorra artificial compactada de 15 cm. de espesor; posteriormente se 

señalizará con marca vial reflexiva de 5 cm. de anchura en pintura acrílica. 
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El equipamiento formado por 12 tablas de batida formada por estructura metálica donde 

descansa la tabla indicadora de plastilina y la propia tabla batida fabricada en madera maciza de 

pino lacada en ambas caras. 

El Campo Lanzamiento de peso cumpliendo las normas reglamentarias NIDE  de 

dimensiones 30,00x17,00 m compuesta por zona lanzamiento (17,00x6,00 m) y zona caída 

(24,00x17x00 m). 

El campo delimitado por bordillo prefabricado de hormigón 8x20x100 cm de canto romo 

donde la zona caída se rellenará con un extendido de arena de sílice canto rodado de 0,5 a 1 

mm en capa de 30 cm. de espesor sobre geotextil de 300 gr/m2; la zona lanzamiento se 

ejecutará una pavimentación de solera de hormigón armada de 12 cm. de espesor sobre base de 

zahorra artificial compactada de 15 cm. de espesor. 

El equipamiento formado por 3 círculos metálicos para lanzamiento de peso concéntricos 

de 2135 mm diámetro fabricado en color blanco compuesto por 6 módulos de fácil montaje de 

pletina de acero sección rectangular de 15x20 mm.  Además el perímetro se protegerá vallado 

de 7 m. altura con red de nylon 3,5 mm formado cuadro 50x50 mm sustentada con postes de 

acero galvanizados de 90 mm diámetro equidistantes 4 m. anclados en dados de hormigón de 

0,80x0,80x1,00 m. 

4.7. JUEGOS INFANTILES 

La zona destinada a Juegos Infantiles de superficie de 373,62 m2, delimitado por bordillo 

prefabricado de hormigón 8x20x100 cm de canto romo, se rellenará con un extendido de gravilla 

canto rodado de 2 a 8 mm en capa de 30 cm. de espesor sobre geotextil de 300 gr/m2, todo ello 

previa excavación en desmonte. 

El equipamiento se relaciona a continuación: 

  1 Ud. Tobogán Natur L7 (madera natural). 

  1 Ud. Columpio Triple Natur L7. 

  1 Ud. Palanca Basculante Amort. Natur L7. 

  1 Ud. Tipi Monte Natur L7. 

  1 Ud. Circuito de Agilidad y Equilibrio Natur L7. 
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4.8. CALISTENIA 

La zona destinada a Calistenia de superficie de 175 m2, delimitado por bordillo 

prefabricado de hormigón 8x20x100 cm de canto romo, se rellenará con un extendido de gravilla 

canto rodado de 2 a 8 mm en capa de 30 cm. de espesor sobre geotextil de 300 gr/m2, todo ello 

previa excavación en desmonte. 

El equipamiento se relaciona a continuación: 

  1 Ud. Torre Múltiple N1. 

  1 Ud. Esquí de Fondo Bio. 

  2 Uds. Banco Regulable. 

  1 Ud. Barras Biosaludables. 

4.9. ESPACIO DE YOGA Y JARDIN 

El espacio de yoga de superficie de 168 m2, delimitado por bordillo prefabricado de 

hormigón 8x20x100 cm de canto romo, se extenderá hierba artificial en color verde o similar de 

monofilamento de 60 mm sobre base de solera de hormigón armada de 12 cm. de espesor. 

El jardín anexo al espacio de yoga de superficie de 103,23 m2 e igual que la formación 

de alcorque para palmera existente, delimitado igualmente por bordillo, se rellenará con un 

extendido de grava canto rodado a color de 16 a 25 mm en capa de 15 cm. espesor sobre 

geotextil antihierbas. 

4.10. CHIRINGUITO 

El módulo prefabricado de madera de dimensiones en planta 4,47x4,47 m. (20 m2) 

formado por Bar+Cocina sin equipamientos y dos aseos uno de ellos adaptado a personas con 

movilidad reducida, incluyendo instalación eléctrica, iluminación, extintores, instalación de 

fontanería y saneamiento en aseos incluyendo los entronques.   

El módulo se apoyará sobre solera de hormigón armada de 15 cm. de espesor ejecutada 

sobre encachado de piedra 40/80 mm de otros 15 cm. de espesor. 
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4.11. REPOSICIONES DE SERVICIOS AFECTADOS 

Las obras previstas se verán afectadas por servicios urbanísticos existentes en la zona 

donde se contempla la reposición o bien desvíos necesarios para seguir dotando a la ciudadanía 

de los mismos.  

4.12. GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN 

Coste previsto en la gestión de los residuos tipo RCDs nivel I (tierras y pétreos de la 

excavación), contratado con un gestor autorizado por la Comunidad Autónoma. 

Coste previsto en la gestión de los residuos tipo RCDs nivel II (RCDs de naturaleza 

pétrea, no pétrea y potencialmente peligrosos), contratado con un gestor autorizado por la 

Comunidad Autónoma. 

5. SEGURIDAD Y SALUD 

El Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre establece, en el marco de la Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud aplicables a las obras de construcción. 

En cumplimiento del apartado 1 del artículo 4 del mencionado Real Decreto, y puesto 

que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo como tal la suma de los días de trabajo 

del total de los trabajadores de la obra, es superior 500 días, se incluye  en el ANEJO Nº 13: 

Estudio de Seguridad y Salud.  

En cualquier caso se recuerda la obligación que tiene el Contratista de las obras de 

redactar un Plan de Seguridad y Salud, en el que se analicen, estudien, desarrollen y 

complementen, en función de su propio sistema de ejecución, las previsiones contenidas en el 

Estudio desarrollado en este Proyecto. 

6. INFORMACIÓN Y PLUBLICIDAD 

El proyecto de ejecución de las obras va a ser cofinanciado en un 80% por el fondo 

europeo de desarrollo regional en el marco del programa operativo plurirregional de España 

(POPE) 2014-2020. 

Se incluye en el presupuesto una partida para información y publicidad de acuerdo con 

el anexo XII del Reglamente (UE) n. 1303/2013 y el Reglamento de Ejecución (UE) n. 821/2014 

de la Comisión. Dicho capítulo ha de servir de base para la definición de las actuaciones de 

difusión del papel del FEDER en la actuación, que se determinarán con el responsable del 

contrato y la Unidad de Gestión de EDUSI La Manga Abierta 365. 
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7. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras incluidas en este proyecto, será de SEIS (6) MESES, 

a partir de la fecha de la firma del Acta de Replanteo de la Obra. 

8. PLAZO DE GARANTÍA 

Se establece un plazo de garantía de UN (1) AÑO a partir de la fecha de Recepción de 

las obras y abonará las cantidades correspondientes para la liquidación de desperfectos si estos 

han sido a causa de la mala ejecución de las obras. Una vez cumplido dicho plazo, se efectuará 

el reconocimiento final de las obras, y su liquidación. 

9. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

En conformidad con el R.D. 1.098/2001 en sus Art. 25, 26 y 36 del Reglamento de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas”, modificado por R.D. 773/2015, de 28 de agosto, 

por el que se modifican determinados preceptos del Reglamento General de la Ley de Contratos 

de las Administraciones Públicas, sobre todo la clasificación exigible. 

 

La Clasificación del Contratista requerida para la obra según estudio desarrollado en el 

Anejo nº 11, se deduce la siguiente: 

 

 
 GRUPO G SUBGRUPO 6 CATEGORIA 4.- VIALES Y PISTAS – Obras Viales sin cualificación 

específica – Categoría 4 (cuantía >840.000,00 € y < 2.400.000,00 €) 

10. REVISIÓN DE PRECIOS 

Conforme al artículo 103 de la Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, se procederá a la revisión de precios cuando se haya ejecutado el 20 por 100 del 

contrato y hubiese trascurridos 2 años desde su formalización. En consecuencia al ser el plazo 

de ejecución previsto inferior a 2 años, no procede establecer cláusula de revisión de precios del 

contrato. 
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11. MANIFESTACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 De acuerdo con el Artículo 125 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el 

que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

y el Artículo 13 de Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el presente 

proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al servicio 

correspondiente, sin perjuicio de las ulteriores ampliaciones de que posteriormente pueda ser 

objeto y comprenden todos y cada uno de los elementos que son precisos para la utilización de 

la obra. 

12. IMPACTO AMBIENTAL 

El presente documento desarrolla el Informe de Afecciones a Red Natura 2000 del “PARQUE 

SOSTENIBLE DEL DEPORTE, FASE II” ”, dentro de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 

Integrado “LA MANGA ABIERTA 365” cofinanciado por el fondo europeo de desarrollo regional 

en el marco del programa operativo plurirregional de España (POPE) 2014-2020. 

  

La actuación consiste, básicamente, en la adecuación de unos espacios urbanos y periurbanos 

mediante la implantación de elementos blandos para el ocio y zonas ajardinadas. 

 

Actualmente, estas zonas se encuentran ocupadas por caminos y suelos desnudos en la 

mayoría de su superficie, abundando las especies invasoras, como las acacias. La presencia 

humana es constante, siendo frecuentada por muchas personas que pasean por ella. 

 

El área se encuentra en una pequeña parte (1,4 ha) dentro de espacios pertenecientes a la Red 

Natura 2000, ZEC ES6200030 Mar Menor y ZEPA ES0000260 Mar Menor, colindando con la 

ZEC ES6200029 Franja Litoral Sumergida de la Región de Murcia (durante unos 45 m por el 

borde sur de la actuación). 

 

Analizados los valores con los que cuentan estos espacios y las acciones previstas en el 

proyecto, se puede concluir que no son esperables afecciones sobre los elementos (especies y 

hábitats) por lo que fueron propuestos, ni se incide sobre la conectividad de los mismos. 

13. DECLARACIÓN EXPRESA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS. 
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY 22/1988, DE 28 DE 
JULIO, Y DEMÁS NORMTIVA 

En cumplimiento del artículo 97 del Real Decreto 876/2014, se hace constar que el 

presente proyecto se ha realizado de acuerdo y en cumplimiento de la Ley 22/1988, de 28 de 

julio, de Costas, y del mencionado Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General para el Desarrollo y Ejecución de la Ley de Costas. 
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En aplicación de lo dispuesto en el art. 44.1 de la Ley de Costas y art. 91.1 del 

Reglamento de Costas el proyecto se ha redactado conforme al planeamiento de San Javier, 

contemplándose tanto en el planeamiento vigente (NNSS) como en el nuevo Plan General 

aprobado inicialmente. 

 

En aplicación de lo dispuesto en el art. 44.2 de la Ley de Costas y art. 91.2 del 

Reglamento de Costas, las obras se adaptan al entorno y no tienen incidencia sobre la costa ni 

efectos de regresión en la playa, ya que se sitúan en una zona previamente urbanizada, 

cuidándose especialmente su sostenibilidad e integración ambiental.  

 

No es necesario adjuntar un Estudio Básico de Dinámica Litoral, al no ocupar una franja 

de zona marítima terrestre. 

 

Los deslindes presentes en la zona a intervenir, en los cuales el proyecto actúa  

afectando a Servidumbre de Tránsito y Servidumbre de Protección donde a continuación se 

describen las superficies afectadas siguientes: 

 Deslinde de la Z.M.T. O.M. 17/11/1966 en fase de desafectación de un conjunto 

de 7 Franjas formado parte de la Franja 3, de los que el proyecto afecta a 

5.969,37 m2. 

 Deslinde del D.P.M.T. REF. DGC: DL-15/2 – MU O.M. 25/11/1994 de los que el 

proyecto afecta a 13.346,88 m2. 

 

14. PRESUPUESTO 

Con los precios unitarios enumerados en el CUADRO DE PRECIOS Nº 1, y con el 

estado de mediciones obtenido del estudio del DOCUMENTO Nº 2: PLANOS, se ha 

confeccionado el Presupuesto Ejecución Material. 

El Presupuesto de Ejecución por Contrata se obtiene a través de este último, 

aumentándolo en los porcentajes del 13% de Gastos Generales y del 6% de Beneficio Industrial.  

Los valores obtenidos son los siguientes: 
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14.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (EUROS) 

 
 CAPITULO IMPORTE (€)    

 1 ADECUACIÓN PARCELA     
  1.1 DEMOLICIONES . 2.148,60  

  1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS . 29.694,15  

  1.3 INSTALACIONES . 155.378,28  

  1.4 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO . 82.292,33  

  Total 1 ADECUACIÓN PARCELA ..........: 269.513,36  

 2 CARRIL BICI/PEATONAL . 89.662,20  

 3 CAMPO FUTBOL PLAYA     

  3.1 OBRA CIVIL . 134.669,86  

  3.2 EQUIPAMIENTO . 51.727,30  

  Total 3 CAMPO FUTBOL PLAYA ..........: 186.397,16  

 4 CAMPO VOLEY PLAYA     

  4.1 OBRA CIVIL . 31.820,36  

  4.2 EQUIPAMIENTO . 5.455,35  

  Total 4 CAMPO VOLEY PLAYA ..........: 37.275,71  

 5 CAMPO VOLEY/TENIS PLAYA     

  5.1 OBRA CIVIL . 23.728,34  

  5.2 EQUIPAMIENTO . 7.709,04  

  Total 5 CAMPO VOLEY/TENIS PLAYA ..........: 31.437,38  

 6 CAMPOS SALTO DE LONGITUD/LANZAMIENTO DE PESO     

  6.1 OBRA CIVIL . 19.113,07  

  6.2 EQUIPAMIENTO . 20.641,92  

  Total 6 CAMPOS SALTO DE LONGITUD/LANZAMIENTO DE PESO ..........: 39.754,99  

 7 JUEGOS INFANTILES     

  7.1 OBRA CIVIL . 2.953,45  

  7.2 EQUIPAMIENTO . 23.767,65  

  Total 7 JUEGOS INFANTILES ..........: 26.721,10  

 8 CALISTENIA     

  8.1 OBRA CIVIL . 1.532,33  

  8.2 EQUIPAMIENTO . 9.343,54  

  Total 8 CALISTENIA ..........: 10.875,87  

 9 ESPACIO DE YOGA Y JARDIN . 9.145,79  

 10 CHIRINGUITO . 27.289,20  

 11 REPOSICIONES SERVICIOS AFECTADOS . 5.287,09  

 12 PUBLICIDAD . 4.000,00  

 13 GESTIÓN DE RESIDUOS . 5.822,31  

 14 SEGURIDAD Y SALUD . 15.819,49  

 PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 759.001,65  
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14.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA (EUROS) 

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 759.001,65   

13% de Gastos Generales 98.670,21   

6% de Beneficio Industrial 45.540,10   

SUMA 903.211,96   

21% IVA   189.674,51   

PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA   1.092.886,47   

 

15. DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 

DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS. 

MEMORIA.  

ANEJO Nº 1.- EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS CAMBIO CLIMATICO. 
ANEJO Nº 2.- ESTUDIO BÁSICO DE DINÁMICA LITORAL. 
ANEJO Nº 3.- TRABAJOS TOPOGRÁFICOS. 
ANEJO Nº 4.- ESTUDIO GEOTECNICO. 
ANEJO Nº 5.-  DATOS POZO BOMBEO PREFABRICADO. 
ANEJO Nº 6.-  CALCULOS ELECTRICOS. 
ANEJO Nº 7.-  CALCULOS LUMINOTÉCNICOS. 
ANEJO Nº 8.-  AFECCIONES RED NATURA 2000 
ANEJO Nº 9.-  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 
ANEJO Nº 10.- PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS. 
ANEJO Nº 11.-  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA. 
ANEJO Nº 12.- ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 
ANEJO Nº 13.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

DOCUMENTO Nº 2.- PLANOS. 

PLANO Nº 1.-  SITUACIÓN_LOCALIZACIÓN. 
PLANO Nº 2_H1.- EMPLAZAMIENTO. 
PLANO Nº 2_H2.-  EMPLAZAMIENTO SEGÚN AVANCE PGOU SAN JAVIER. 
PLANO Nº 3_H1.- ESTADO ACTUAL: Levantamiento Topográfico I. 
PLANO Nº 3_H2.- ESTADO ACTUAL: Levantamiento Topográfico II. 
PLANO Nº 4.1.-   ESTADO PROYECTADO: Zona Actuación. 
PLANO Nº 4.2.-   ESTADO PROYECTADO: Planta General. 
PLANO Nº 4.3_H1.-  ESTADO PROYECTADO: Planta Actuaciones (I) – Pavimentación, Cotas, 

Demoliciones y Reposiciones. 
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PLANO Nº 4.3_H2.-  ESTADO PROYECTADO: Planta Actuaciones (II) – Pavimentación, Cotas, 
Demoliciones y Reposiciones. 

PLANO Nº 4.3_H3.-  ESTADO PROYECTADO: Planta Actuaciones (III) – Pavimentación, 
Cotas, Demoliciones y Reposiciones. 

PLANO Nº 4.3_H4.-  ESTADO PROYECTADO: Planta Actuaciones (IV) – Pavimentación, 
Cotas, Demoliciones y Reposiciones. 

PLANO Nº 4.3_H5.-  ESTADO PROYECTADO: Sección 1-1’. 
PLANO Nº 4.4_H1.-  ESTADO PROYECTADO: Instalaciones (I). 
PLANO Nº 4.4_H2.-  ESTADO PROYECTADO: Instalaciones (II). 
PLANO Nº 4.4_H3.-  ESTADO PROYECTADO: Instalaciones (III). 
PLANO Nº 4.4_H4.-  ESTADO PROYECTADO: Instalaciones (IV). 
PLANO Nº 4.4_H5.-  ESTADO PROYECTADO: Instalaciones – Detalles I. 
PLANO Nº 4.4_H6.-  ESTADO PROYECTADO: Instalaciones – Detalles II. 
PLANO Nº 4.4_H7.-  ESTADO PROYECTADO: Instalaciones – Detalles III. 
PLANO Nº 4.5_H1.-  ESTADO PROYECTADO: Jardinería y Mobiliario I. 
PLANO Nº 4.5_H2.-  ESTADO PROYECTADO: Jardinería y Mobiliario II. 
PLANO Nº 4.5_H3.-  ESTADO PROYECTADO: Jardinería y Mobiliario III. 
PLANO Nº 4.5_H4.-  ESTADO PROYECTADO: Jardinería y Mobiliario IV. 
PLANO Nº 4.5_H5.-  ESTADO PROYECTADO: Jardinería y Mobiliario – Detalles. 
PLANO Nº 5_H1.-  CAMPO FUTBOL PLAYA: Planta General. 
PLANO Nº 5:H2.-  CAMPO FUTBOL PLAYA: Planta General – Adaptación Voley Playa. 
PLANO Nº 5_H3.-  CAMPO FUTBOL PLAYA: Detalles. 
PLANO Nº 6.-   CAMPO VOLEY PLAYA: Planta General y Detalles. 
PLANO Nº 7.-   CAMPO VOLEY_TENIS PLAYA: Planta General y Detalles. 
PLANO Nº 8.-   CAMPO SALTO LONGITUD Y LANZAMIENTO PESO: Planta General 
PLANO Nº 9.-   JUEGOS INFANTILES: Planta General. 
PLANO Nº 10.-   CALISTENIA: Planta General. 
PLANO Nº 11.-   ESPACIO DE YOGA Y JARDIN: Planta General. 
PLANO Nº 12.-   CHIRINGUITO: Planta General - Detalles 

DOCUMENTO Nº 3.- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES. 

CAPÍTULO I.- PRESCRIPCIONES GENERALES. 
CAPÍTULO II.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 
CAPÍTULO III.- CONDICIONES QUE DEBEN REUNIR LOS MATERIALES. 
CAPÍTULO IV.- CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
CAPÍTULO V.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS. 
CAPÍTULO VI.- DESCRIPCIÓN DE PRUEBAS, ENSAYOS DE RECONOCIMIENTO Y 

FUNCIONAMIENTO PARA MATERIALES, OBRAS E INSTALACIONES. 
CAPÍTULO VII.- DISPOSICIONES GENERALES. 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO. 

1.- MEDICIÓN. 
2.- CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
3.- CUADRO DE PRECIOS Nº 2. 
4.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
5.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 
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16. CONCLUSION 

Con lo expuesto y documentos que se acompañan el Técnico  que suscribe da  por 

finalizada la presente Memoria y espera haber proporcionado a la Superioridad datos suficientes 

para que se forme un juicio adecuado de lo que se pretende realizar y quedan a disposición de la 

misma para cuantas aclaraciones o ampliación de datos estimen necesario. 

Murcia, Julio de 2021 
INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. 

Colegiado: 20.829 
Fdo. : D. Joaquín Rosique Martos. 

(Firmado Digitalmente) 

 


