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PRECIOS UNITARIOS
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descripción Precio

M08RN050 h. Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.                        30,00

P01AF510  t. Material p/suelo cemento IP<6                                   12,30

P01CC031 t. Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.                        64,50

P31BC180 ud Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45                            100,20

P31BC220 ud Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                547,91

P31BM110 ud Botiquín de urgencias                                           19,59

P31CB050 ud Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                28,89

P31CI020   ud Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                               34,00

P31IA005   ud Casco seguridad básico                                          3,05

P31IA140   ud Gafas antipolvo                                                 2,25

P31IA158   ud Mascarilla celulosa desechable                                  2,00

P31IA200   ud Cascos protectores auditivos                                    2,00

P31IC098   ud Mono de trabajo poliéster-algodón                               12,45

P31IC100   ud Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,45

P31IC140   ud Peto reflectante amarillo/rojo                                  6,50

P31IM010   ud Par guantes de goma látex anticorte                             2,20

P31IP011   ud Par botas altas de agua (verdes)                                12,00

P31IP025   ud Par botas de seguridad                                          24,50

P31SB010 m. Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03

P31SB040 ud Cono balizamiento estándar h=50 cm.                             3,50

P31SV010  ud Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                145,54

P31SV040  ud Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                80,36

P31SV050  ud Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                                12,36

P31SV155  ud Caballete para señal D=60 L=90,70                               25,21

U01AA007  Hr Oficial primera                                                 17,00

U01AA009  Hr Ayudante                                                        11,78

U01AA010  Hr Peón especializado                                              15,00

U01AA011  Hr Peón ordinario                                                  14,00

U01FA103  Hr Oficial 1ª encofrador                                           17,00

U01FA105  Hr Ayudante encofrador                                             16,00

U02AP001 Hr Cortadora hgón. disco diamante                                  15,50

U02FF001  Hr Retroexcavadora de ruedas                                       56,00

U02FP021 Hr Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   35,00

U02JA003  Hr Camión basculante 10Tn                                          30,00

U02JX003  Hr Dumper de 0,5 m3 hidr.giratorio                                 3,10

U02LA201  Hr Hormigonera 250 l.                                              3,30

U02SA010 Hr Motosierra                                                      3,30

U04AA101  Tm Arena de río (0-5mm)                                            10,52

U04AF150  Tm Garbancillo 20/40 mm.                                           11,63

U04AF400  M3 Zahorra artificial                                              7,07

U04CA001 Tm Cemento CEM II/A-P 32,5 R Granel                                73,94

U04MA210 M3 Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               56,00

U04MA431 M3 Hormigón HM-20/P/20 central                                     63,00

unit- 1www.areaquatro.es



PRECIOS UNITARIOS
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descripción Precio

U04MA513 M3 Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 59,00

U04MA723 M3 Hormigón HM-25/P/40/IIa central                                 68,00

U04PP700 Kg Resina de acabado                                               1,95

U04PQ001 Kg Aditivo desencofrante                                           1,17

U04PY001 M3 Agua                                                            0,55

U06AA001  Kg Alambre atar 1,3 mm.                                            1,25

U06DA010 Kg Puntas plana 20x100                                             0,75

U06GA001 Kg Acero corrugado B 400-S                                         0,90

U06HA010 M2 Mallazo electrosoldado 30x15 d=5                                1,75

U07AI001   M3 Madera pino encofrar 26 mm.                                     114,25

U11SA001 M3 Cachote de piedra                                               22,50

U18WA035 M2 Impreso con molde de goma                                       2,50

U19UA140 Ml Baranda estacas+3tablas (e=4,5cm.)                              23,51

U39AT002  H. Tractor s/orug. bull                                            30,00

U39CA001 Tm Arena                                                           10,50

U39GK010 Ml Tubo PVC corrugado=75 mm                                        0,80

U40SE125 Hr Desbrozadora de hilo                                            3,30

unit- 2www.areaquatro.es







PRECIOS AUXILIARES
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descripción Precio Cantidad Importe

A02AA510     M3 HORMIGÓN H-200/40 elab. obra

Hormigón en masa de resistencia 20 N/mm2.  según EHE, elaborado con cemento CEM II/A-P
32,5 R, arena de río y árido rodado tamaño máximo 40 mm. confeccionado con hormigonera de
250 l., para vibrar y consistencia plástica.

U01AA011 Hr Peón ordinario                                                  14,00 1,370 19,18

P01CC031 t. Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.         64,50 0,365 23,54

U04AA101 Tm Arena de río (0-5mm)                                            10,52 0,660 6,94

U04AF150 Tm Garbancillo 20/40 mm.                                           11,63 1,320 15,35

U04PY001 M3 Agua                                                            0,55 0,160 0,09

U02LA201 Hr Hormigonera 250 l.                                              3,30 1,000 3,30

TOTAL PARTIDA.................................................. 68,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS.

D04CX701     M2 ENCOF. METÁL./MAD. ZUNCHO

Encofrado y desencofrado a dos caras en muros con paneles metálicos de 5 a 10 m2. de superfi-
cie, considerando 20 posturas, i/aplicación de desencofrante.

U01FA103 Hr Oficial 1ª encofrador                                           17,00 0,150 2,55

U01FA105 Hr Ayudante encofrador                                             16,00 0,150 2,40

U06XK110 M2 Encofrado panel met. 5/10 m2.                              6,63 2,000 13,26

U07AI001  M3 Madera pino encofrar 26 mm.                                 114,25 0,012 1,37

U06AA001 Kg Alambre atar 1,3 mm.                                            1,25 0,060 0,08

U06DA010 Kg Puntas plana 20x100                                             0,75 0,070 0,05

U04PQ001 Kg Aditivo desencofrante                                           1,17 0,160 0,19

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

Aux- 1
www.areaquatro.es









PRECIOS DESCOMPUESTOS

059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C01  DESBROCE Y EXCAVACIONES                                         

1.01         M2 DESBROCE, LIMPIEZA Y TALA  ARBOLES                              
Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos y arbo-
les, incluso arrancado de raíces, con carga sobre camión y con p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,035 Hr  Peón especializado                                              15,00 0,53
U01AA011 0,035 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 0,49
U39AT002 0,005 H.  Tractor s/orug. bull                                            30,00 0,15
U40SE125 0,035 Hr  Desbrozadora de hilo                                            3,30 0,12
U02SA010 0,025 Hr  Motosierra                                                      3,30 0,08
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,40 0,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.02         M3 DEMOLICIÓN PRETIL DE PIEDRA                                     
Demolición de pretil de mamposteria de piedra de dimensiones 50x60cm., con cortadora de
disco de diamante y medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, máquina
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos.

U01AA010 2,554 Hr  Peón especializado                                              15,00 38,31
U01AA011 2,554 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 35,76
U02AP001 1,000 Hr  Cortadora hgón. disco diamante                                  15,50 15,50
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   89,60 2,69

TOTAL PARTIDA..................................................... 92,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

1.03         M3 EXCAVACIÓN  MECÁNICA EN VACIADO                                 
Excavación en vaciado a cielo abierto y apertura de caja con retroexcavadora, en todo tipo de te-
rreno, con extracción de tierra a los bordes, incluso relleno en el trasdos del muro de escollera
de piedra con el material de la propia excavación y p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,071 Hr  Peón especializado                                              15,00 1,07
U02FF001 0,065 Hr  Retroexcavadora de ruedas                                       56,00 3,64
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

1.04         M3 EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS                                   
Excavación en zanja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, con extracción de tierras a los
bordes y posterior relleno una vez ejecutada la cimentación con el material de la propia excava-
ción, incluso relleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con el material sobrante de
la propia excavación y p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,109 Hr  Peón especializado                                              15,00 1,64
U02FF001 0,100 Hr  Retroexcavadora de ruedas                                       56,00 5,60
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   7,20 0,22

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

www.areaquatro.es Descomp- 1



PRECIOS DESCOMPUESTOS

059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

1.05         M3 TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                 
Transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado en camión volquete,
para su posterior reciclado y gestión de los mismos, i/carga por medios mecánicos, ayuda a
carga con dumper giratorio y p.p. de costes indirectos.

U02FF001 0,032 Hr  Retroexcavadora de ruedas                                       56,00 1,79
U02JX003 0,041 Hr  Dumper de 0,5 m3 hidr.giratorio                                 3,10 0,13
U02JA003 0,045 Hr  Camión basculante 10Tn                                          30,00 1,35
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   3,30 0,10

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

www.areaquatro.es Descomp- 2



PRECIOS DESCOMPUESTOS

059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C02  ESTRUCTURA                                                      

2.01         M3 HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/40                                    
Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado
en central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios ma-
nuales, vibrado y colocación.

U01AA010 0,895 Hr  Peón especializado                                              15,00 13,43
U01AA011 0,895 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 12,53
U04MA210 1,000 M3  Hormigón HM-12,5/P/40/IIa central                               56,00 56,00
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   82,00 2,46

TOTAL PARTIDA..................................................... 84,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y
DOS CÉNTIMOS

2.02         M3 CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO HA-25                               
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado
en central en solera de cimentación de escalera y rampa, incluso armadura B-500 S, encofrado
y desencofrado, vertido por medios mecánicos, vibrado y colocado.

U01AA010 2,500 Hr  Peón especializado                                              15,00 37,50
U01AA011 2,500 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 35,00
D04CX701 1,500 M2  ENCOF. METÁL./MAD. ZUNCHO                                    19,90 29,85
U06GA00125,275 Kg  Acero corrugado B 400-S                                         0,90 22,75
U04MA723 1,000 M3  Hormigón HM-25/P/40/IIa central                                 68,00 68,00
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   193,10 5,79

TOTAL PARTIDA..................................................... 198,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

2.03         M3 MURO ESCOLLERA DE PIEDRA                                        
Muro de escollera con cachote de piedra granítica, a una cara vista, atacada por la cara interior
con hormigón en masa, incluso puesta de la piedra a pie de obra y retroexcavadora provista con
pinzas para su colocación.

U01AA007 0,450 Hr  Oficial primera                                                 17,00 7,65
U01AA011 0,450 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 6,30
U02FF001 0,450 Hr  Retroexcavadora de ruedas                                       56,00 25,20
U11SA001 1,386 M3  Cachote de piedra                                               22,50 31,19
U04MA513 0,120 M3  Hormigón HM-20/P/40/IIa central                                 59,00 7,08
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   77,40 2,32

TOTAL PARTIDA..................................................... 79,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

www.areaquatro.es Descomp- 3



PRECIOS DESCOMPUESTOS

059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C03  PREVISIÓN ALUMBRADO                                             

3.01         Ml  CANALIZ. ALUMBRADO PVC 75mm                                     
Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=75mm., con alambre guía, se-
gún norma de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena y relleno con material selec-
cionado de la propia excavación.

U01AA010 0,077 Hr  Peón especializado                                              15,00 1,16
U39GK010 1,000 Ml  Tubo PVC corrugado=75 mm                                        0,80 0,80
U39CA001 0,080 Tm  Arena                                                           10,50 0,84
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   2,80 0,08

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

www.areaquatro.es Descomp- 4



PRECIOS DESCOMPUESTOS

059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C04  PAVIMENTACIÓN                                                   

4.01         M2 RELLENO Y COMPACTADO DE ZAHORRA                                 
Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas de
10cm. de espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

U01AA010 0,014 Hr  Peón especializado                                              15,00 0,21
U01AA011 0,014 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 0,20
U02JA003 0,014 Hr  Camión basculante 10Tn                                          30,00 0,42
U02FP021 0,007 Hr  Rulo autopropulsado 10 a 12 T                                   35,00 0,25
U04AF400 0,100 M3  Zahorra artificial                                              7,07 0,71
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,80 0,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.02         M2 SUELO-CEMENTO IP<6                                              
Pavimento suelo-cemento, de 10cm. de espesor, incluyendo material de aportación con índice
de plasticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento.

U01AA007 0,012 Hr  Oficial primera                                                 17,00 0,20
U01AA010 0,012 Hr  Peón especializado                                              15,00 0,18
U01AA011 0,012 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 0,17
M08RN050 0,005 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 17 t.                        30,00 0,15
P01AF510 0,240 t.  Material p/suelo cemento IP<6                                   12,30 2,95
P01CC031 0,030 t.  Cemento CEM II/A-V 32,5 R s/cam.fab.sac.                 64,50 1,94
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   5,60 0,17

TOTAL PARTIDA..................................................... 5,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.03         M2 PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO e=15cm                               
Pavimento continuo de hormigón impreso "in situ", de 15 cm. de espesor, formado por hormi-
gón en masa HM-20/P/20 N/mm2 y mallazo de acero corrugado de 300x150x5mm, siendo el
acabado impreso en relieve mediante estampación de moldes de goma, extendido, vibrado, re-
gleado, juntas de hormigonado y parte proporcional de lavado y aplicación de resinas de acaba-
do, dejandolo perfectamente terminado.

U01AA007 0,234 Hr  Oficial primera                                                 17,00 3,98
U01AA010 0,234 Hr  Peón especializado                                              15,00 3,51
U01AA011 0,234 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 3,28
U04MA431 0,150 M3  Hormigón HM-20/P/20 central                                     63,00 9,45
U06HA010 1,200 M2  Mallazo electrosoldado 30x15 d=5                                1,75 2,10
U18WA035 1,000 M2  Impreso con molde de goma                                       2,50 2,50
U04PP700 0,145 Kg  Resina de acabado                                               1,95 0,28
U02AP001 0,050 Hr  Cortadora hgón. disco diamante                                  15,50 0,78
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   25,90 0,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 26,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

www.areaquatro.es Descomp- 5



PRECIOS DESCOMPUESTOS

059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C05  EQUIPAMIENTO                                                    

5.01         Ml  BARANDA MADERA TRATADA                                          
Baranda de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4), constituída por
soportes verticales de sección 7,00x9,50cm. y 1,00m. de altura sobre el suelo, y tres travesaños
horizontales siendo uno de sección 6,00x4,50cm y los otros dos de 12,00x4,50cm. de sección,
i/elementos de fijación, dejandolo totalmente nivelado y aplomado.

U01AA007 0,079 Hr  Oficial primera                                                 17,00 1,34
U01AA010 0,079 Hr  Peón especializado                                              15,00 1,19
U01AA011 0,080 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 1,12
U19UA140 1,000 Ml  Baranda estacas+3tablas (e=4,5cm.)                          23,51 23,51
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   27,20 0,82

TOTAL PARTIDA..................................................... 27,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

5.02         Ud POSTES DE MADERA TRATADA                                        
Suministro y colocación de postes de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de pro-
tección 4), de sección circular de diámetro 160mm y 1.500mm. de altura total y 1.000mm. de al-
tura sobre el suelo, incluso cimentación.

U01AA010 0,050 Hr  Peón especializado                                              15,00 0,75
U01AA011 0,050 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 0,70
A02AA510 0,015 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra                                   68,40 1,03
U38TC505 1,000 Ud  Poste madera D=160mm                                            16,61 16,61
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   19,10 0,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 19,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

5.03         Ml  CUERDA PROTECCIÓN                                               
Suministro y colocación de cuerda de polipropileno, de 30mm. de sección, totalmente colocada
como baranda en los postes de madera.

U01AA010 0,025 Hr  Peón especializado                                              15,00 0,38
U01AA011 0,025 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 0,35
U40VA200 1,000 Ml  Cuerda polipropileno D=30mm                                     4,00 4,00
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   4,70 0,14

TOTAL PARTIDA..................................................... 4,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C06  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO C06.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RC070   ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC098 1,000 ud  Mono de trabajo poliéster-algodón                               12,45 12,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28RC090   ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC100 1,000 ud  Traje impermeable 2 p. PVC                                      9,45 9,45

TOTAL PARTIDA..................................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

E28RC150   ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certi-
ficado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IC140 0,333 ud  Peto reflectante amarillo/rojo                                  6,50 2,16

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E28RP070   ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IP025 1,000 ud  Par botas de seguridad                                          24,50 24,50

TOTAL PARTIDA..................................................... 24,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

E28RP020   ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

P31IP011 1,000 ud  Par botas altas de agua (verdes)                                12,00 12,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 12,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS

E28RM040   ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IM010 1,000 ud  Par guantes de goma látex anticorte                             2,20 2,20

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

E28RA005   ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico
hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA005 1,000 ud  Casco seguridad básico                                          3,05 3,05

TOTAL PARTIDA..................................................... 3,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28RA120   ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA200 0,333 ud  Cascos protectores auditivos                                    2,00 0,67

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RA090   ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

P31IA140 0,333 ud  Gafas antipolvo                                                 2,25 0,75

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RA115   ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

P31IA158 1,000 ud  Mascarilla celulosa desechable                                  2,00 2,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS

SUBCAPÍTULO C06.2  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB180   ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, co-
lor amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

U01AA011 0,100 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 1,40
P31CB050 0,200 ud  Valla contenc. peatones 2,5x1 m.                                28,89 5,78

TOTAL PARTIDA..................................................... 7,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28PF020    ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente ex-
tintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996.
Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.

U01AA011 0,100 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 1,40
P31CI020 1,000 ud  Extintor polvo ABC 9 kg. 34A/144B                               34,00 34,00

TOTAL PARTIDA..................................................... 35,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

E28PS022   Ud SEGURIDAD EJECUCIÓN ESCOLLERA                                   
Medidas de seguridad a llevar a cabo durante la ejecución de la escollera, consistentes en la
colocación de las protecciones colectivas necesarias y adecuadas, tanto en la realización de la
cimentación como en la posterior colocación de la piedra de la escollera, incluso en trabajos de
entibación.

U01AA007 0,200 Hr  Oficial primera                                                 17,00 3,40
U01AA009 0,200 Hr  Ayudante                                                        11,78 2,36
U42GE700 1,000 Ud  Prot. Colectivas ejecución escollera                            791,61 791,61
%0200001 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   797,40 23,92

TOTAL PARTIDA..................................................... 821,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS VEINTIUN EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C06.3  SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB010    m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje.
s/R.D. 485/97.

U01AA011 0,005 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 0,07
P31SB010 1,000 m.  Cinta balizamiento bicolor 8 cm.                                0,03 0,03

TOTAL PARTIDA..................................................... 0,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E28ES040    ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de
80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigona-
do H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

U01AA011 1,900 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 26,60
P31SV040 0,200 ud  Señal stop D=60 cm.oct.reflex.EG                                80,36 16,07
P31SV050 0,200 ud  Poste galvanizado 80x40x2 de 2 m                               12,36 2,47

TOTAL PARTIDA..................................................... 45,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con CATORCE
CÉNTIMOS

E28ES010    ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cin-
co usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

P31SV010 0,200 ud  Señal triang. L=70 cm.reflex. EG                                145,54 29,11
P31SV155 0,200 ud  Caballete para señal D=60 L=90,70                             25,21 5,04

TOTAL PARTIDA..................................................... 34,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

E28EB040    ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

U01AA011 0,100 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 1,40
P31SB040 0,250 ud  Cono balizamiento estándar h=50 cm.                         3,50 0,88

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

SUBCAPÍTULO C06.4  INSTALACIONES HIGIENE-BIENESTAR                                 
E28BM110   ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento
anticorrosivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

U01AA011 0,100 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 1,40
P31BM110 1,000 ud  Botiquín de urgencias                                           19,59 19,59

TOTAL PARTIDA..................................................... 20,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

E28BC180   Ud ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y la-
vabo de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada,
aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color.
Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior
con tablex lacado. Divisiones en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC
continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sec-
ción trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestire-
no de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana aluminio anodizado corredera, contraventana de
acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40
W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta).
Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

U01AA011 0,085 Hr  Peón ordinario                                                  14,00 1,19
P31BC180 1,000 ud  Alq. mes caseta ofic.+aseo 5,98x2,45                          100,20 100,20
P31BC220 0,085 ud  Transp.150km.entr.y rec.1 módulo                                547,91 46,57

TOTAL PARTIDA..................................................... 147,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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Código Cantidad Ud Descripción Precio Subtotal Importe

CAPÍTULO C07  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.01         M3 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
Gestión de residuos de construcción y demolición, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

U02FW001 1,000 M3  Gestíon residuos de demolición                                  1,94 1,94
%0100000 3,000 %   Costes indirectos...(s/total)                                   1,90 0,06

TOTAL PARTIDA..................................................... 2,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS
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MEDICIONES
059p17                          

Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C01 DESBROCE Y EXCAVACIONES                                         

1.01 M2  DESBROCE, LIMPIEZA Y TALA  ARBOLES                              
Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos y arboles, in-
cluso arrancado de raíces, con carga sobre camión y con p.p. de costes indirectos.

-Senda peatonal 1 1.210,00 1.210,00

1.210,00

1.02 M3  DEMOLICIÓN PRETIL DE PIEDRA                                     
Demolición de pretil de mamposteria de piedra de dimensiones 50x60cm., con cortadora de disco de
diamante y medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, máquina auxiliar de obra
y p.p. de costes indirectos.

-Paseo Area da Vila 1 8,00 0,50 0,50 2,00

2,00

1.03 M3  EXCAVACIÓN  MECÁNICA EN VACIADO                                 
Excavación en vaciado a cielo abierto y apertura de caja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno,
con extracción de tierra a los bordes, incluso relleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con
el material de la propia excavación y p.p. de costes indirectos.

-Zona escollera 1 55,00 4,00 2,50 550,00

-Apertura caja 1 1.210,00 0,12 145,20

695,20

1.04 M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS                                   
Excavación en zanja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, con extracción de tierras a los bordes
y posterior relleno una vez ejecutada la cimentación con el material de la propia excavación, incluso re-
lleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con el material sobrante de la propia excavación y
p.p. de costes indirectos.

-Zona escollera 1 55,00 0,75 0,50 20,63

1 55,00 0,75 0,75 30,94

-Alumbrado exterior 1 340,00 0,25 0,40 34,00

85,57

1.05 M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                 
Transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado en camión volquete, para su
posterior reciclado y gestión de los mismos, i/carga por medios mecánicos, ayuda a carga con dumper
giratorio y p.p. de costes indirectos.

-Partida 1.01 1 1.210,00 0,05 60,50

-Partida 1.02 1 2,00 1,05 2,10

-Partida 1.03 1 695,20 0,25 1,05 182,49

-Partida 1.04 1 85,57 0,25 1,05 22,46

267,55
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA                                                      

2.01 M3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/40                                    
Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibra-
do y colocación.

-Cimentación escollera 1 55,00 0,75 0,10 4,13

1 55,00 0,75 0,10 4,13

8,26

2.02 M3  CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO HA-25                               
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en cen-
tral en solera de cimentación de escalera y rampa, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofra-
do, vertido por medios mecánicos, vibrado y colocado.

-Acceso Playa Area da Vila 1 10,00 1,80 0,25 4,50

1 3,60 1,50 0,25 1,35

5,85

2.03 M3  MURO ESCOLLERA DE PIEDRA                                        
Muro de escollera con cachote de piedra granítica, a una cara vista, atacada por la cara interior con hor-
migón en masa, incluso puesta de la piedra a pie de obra y retroexcavadora provista con pinzas para su
colocación.

-Escollera 1 55,00 0,50 1,00 27,50

1 55,00 0,50 2,00 55,00

82,50
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C03 PREVISIÓN ALUMBRADO                                             

3.01 Ml  CANALIZ. ALUMBRADO PVC 75mm                                     
Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=75mm., con alambre guía, según norma
de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena y relleno con material seleccionado de la pro-
pia excavación.

-Senda peatonal 1 340,00 340,00

340,00
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIÓN                                                   

4.01 M2  RELLENO Y COMPACTADO DE ZAHORRA                                 
Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas de 10cm. de
espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

-Senda peatonal 1 1.210,00 1.210,00

-Acceso Playa Area da Vila 1 10,00 1,80 18,00

1 3,60 1,50 5,40

1.233,40

4.02 M2  SUELO-CEMENTO IP<6                                              
Pavimento suelo-cemento, de 10cm. de espesor, incluyendo material de aportación con índice de plas-
ticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento.

-Senda peatonal 1 1.210,00 1.210,00

1.210,00

4.03 M2  PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO e=15cm                               
Pavimento continuo de hormigón impreso "in situ", de 15 cm. de espesor, formado por hormigón en
masa HM-20/P/20 N/mm2 y mallazo de acero corrugado de 300x150x5mm, siendo el acabado impreso
en relieve mediante estampación de moldes de goma, extendido, vibrado, regleado, juntas de hormigo-
nado y parte proporcional de lavado y aplicación de resinas de acabado, dejandolo perfectamente ter-
minado.

-Acceso Playa Area da Vila 1 10,00 1,80 18,00

1 3,60 1,50 5,40

23,40
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Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C05 EQUIPAMIENTO                                                    

5.01 Ml  BARANDA MADERA TRATADA                                          
Baranda de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4), constituída por soportes
verticales de sección 7,00x9,50cm. y 1,00m. de altura sobre el suelo, y tres travesaños horizontales
siendo uno de sección 6,00x4,50cm y los otros dos de 12,00x4,50cm. de sección, i/elementos de fija-
ción, dejandolo totalmente nivelado y aplomado.

-Senda peatonal 1 10,00 10,00

1 55,00 55,00

65,00

5.02 Ud  POSTES DE MADERA TRATADA                                        
Suministro y colocación de postes de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4),
de sección circular de diámetro 160mm y 1.500mm. de altura total y 1.000mm. de altura sobre el suelo,
incluso cimentación.

-Senda peatonal 1 95,00 95,00

95,00

5.03 Ml  CUERDA PROTECCIÓN                                               
Suministro y colocación de cuerda de polipropileno, de 30mm. de sección, totalmente colocada como
baranda en los postes de madera.

-Senda peatonal 1 285,00 285,00

285,00

www.areaquatro.es Med- 5



MEDICIONES
059p17                          

Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO C06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E28RC070 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3,00

E28RC090 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

3,00

E28RC150 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00

E28RP070 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00

E28RP020 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3,00

E28RM040ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00

E28RA005 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00

E28RA120 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3,00

E28RA090 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

3,00

E28RA115 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

24,00
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MEDICIONES
059p17                          

Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO C06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

E28PB180 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color ama-
rillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

15,00

E28PF020 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

2,00

E28PS022 Ud  SEGURIDAD EJECUCIÓN ESCOLLERA                                   
Medidas de seguridad a llevar a cabo durante la ejecución de la escollera, consistentes en la coloca-
ción de las protecciones colectivas necesarias y adecuadas, tanto en la realización de la cimentación
como en la posterior colocación de la piedra de la escollera, incluso en trabajos de entibación.

1,00

SUBCAPÍTULO C06.3 SEÑALIZACIÓN                                                    

E28EB010 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

500,00

E28ES040 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4,00

E28ES010 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1,00

E28EB040 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10,00
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MEDICIONES
059p17                          

Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO C06.4 INSTALACIONES HIGIENE-BIENESTAR                                 

E28BM110ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00

E28BC180 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisio-
nes en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1,00
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.01 M3  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
Gestión de residuos de construcción y demolición, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

Resíduos no Pétreos

-Material desbroce 1 1.210,00 0,05 60,50

Resíduos Pétreos

-Piedra con hormigón 1 2,00 1,05 2,10

-Mezcla de tierra y piedra 1 695,20 0,25 1,05 182,49

1 85,57 0,25 1,05 22,46

267,55
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C01  DESBROCE Y EXCAVACIONES                                         

1.01        M2  DESBROCE, LIMPIEZA Y TALA  ARBOLES                              1,41
Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos y arboles, in-
cluso arrancado de raíces, con carga sobre camión y con p.p. de costes indirectos.

UN  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1.02        M3  DEMOLICIÓN PRETIL DE PIEDRA                                     92,26
Demolición de pretil de mamposteria de piedra de dimensiones 50x60cm., con cortadora de disco de
diamante y medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, máquina auxiliar de obra
y p.p. de costes indirectos.

NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

1.03        M3  EXCAVACIÓN  MECÁNICA EN VACIADO                                 4,85
Excavación en vaciado a cielo abierto y apertura de caja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno,
con extracción de tierra a los bordes, incluso relleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con
el material de la propia excavación y p.p. de costes indirectos.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1.04        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS                                   7,46
Excavación en zanja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, con extracción de tierras a los bordes
y posterior relleno una vez ejecutada la cimentación con el material de la propia excavación, incluso re-
lleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con el material sobrante de la propia excavación y
p.p. de costes indirectos.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1.05        M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                 3,37
Transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado en camión volquete, para su
posterior reciclado y gestión de los mismos, i/carga por medios mecánicos, ayuda a carga con dumper
giratorio y p.p. de costes indirectos.

TRES  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C02  ESTRUCTURA                                                      

2.01        M3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/40                                    84,42
Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibra-
do y colocación.

OCHENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

2.02        M3  CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO HA-25                               198,89
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en cen-
tral en solera de cimentación de escalera y rampa, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofra-
do, vertido por medios mecánicos, vibrado y colocado.

CIENTO NOVENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.03        M3  MURO ESCOLLERA DE PIEDRA                                        79,74
Muro de escollera con cachote de piedra granítica, a una cara vista, atacada por la cara interior con hor-
migón en masa, incluso puesta de la piedra a pie de obra y retroexcavadora provista con pinzas para su
colocación.

SETENTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C03  PREVISIÓN ALUMBRADO                                             

3.01        Ml  CANALIZ. ALUMBRADO PVC 75mm                                     2,88
Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=75mm., con alambre guía, según norma
de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena y relleno con material seleccionado de la pro-
pia excavación.

DOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C04  PAVIMENTACIÓN                                                   

4.01        M2  RELLENO Y COMPACTADO DE ZAHORRA                                 1,84
Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas de 10cm. de
espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4.02        M2  SUELO-CEMENTO IP<6                                              5,76
Pavimento suelo-cemento, de 10cm. de espesor, incluyendo material de aportación con índice de plas-
ticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento.

CINCO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.03        M2  PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO e=15cm                               26,66
Pavimento continuo de hormigón impreso "in situ", de 15 cm. de espesor, formado por hormigón en
masa HM-20/P/20 N/mm2 y mallazo de acero corrugado de 300x150x5mm, siendo el acabado impreso
en relieve mediante estampación de moldes de goma, extendido, vibrado, regleado, juntas de hormigo-
nado y parte proporcional de lavado y aplicación de resinas de acabado, dejandolo perfectamente ter-
minado.

VEINTISEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C05  EQUIPAMIENTO                                                    

5.01        Ml  BARANDA MADERA TRATADA                                          27,98
Baranda de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4), constituída por soportes
verticales de sección 7,00x9,50cm. y 1,00m. de altura sobre el suelo, y tres travesaños horizontales
siendo uno de sección 6,00x4,50cm y los otros dos de 12,00x4,50cm. de sección, i/elementos de fija-
ción, dejandolo totalmente nivelado y aplomado.

VEINTISIETE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

5.02        Ud  POSTES DE MADERA TRATADA                                        19,66
Suministro y colocación de postes de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4),
de sección circular de diámetro 160mm y 1.500mm. de altura total y 1.000mm. de altura sobre el suelo,
incluso cimentación.

DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

5.03        Ml  CUERDA PROTECCIÓN                                               4,87
Suministro y colocación de cuerda de polipropileno, de 30mm. de sección, totalmente colocada como
baranda en los postes de madera.

CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C06  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO C06.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RC070 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               12,45

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

DOCE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RC090 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               9,45
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

NUEVE  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RC150 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   2,16
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

E28RP070 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       24,50
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

VEINTICUATRO  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

E28RP020 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             12,00
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

DOCE  EUROS

E28RM040ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  2,20
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

DOS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

E28RA005 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              3,05
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

TRES  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

E28RA120 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    0,67
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

E28RA090 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 0,75
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

CERO  EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

E28RA115 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  2,00
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

DOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

SUBCAPÍTULO C06.2  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB180 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    7,18

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color ama-
rillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

E28PF020 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                35,40
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

TREINTA Y CINCO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

E28PS022 Ud  SEGURIDAD EJECUCIÓN ESCOLLERA                                   821,29
Medidas de seguridad a llevar a cabo durante la ejecución de la escollera, consistentes en la coloca-
ción de las protecciones colectivas necesarias y adecuadas, tanto en la realización de la cimentación
como en la posterior colocación de la piedra de la escollera, incluso en trabajos de entibación.

OCHOCIENTOS VEINTIUN  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO C06.3  SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB010 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                0,10

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

CERO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

E28ES040 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    45,14
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

E28ES010 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          34,15
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

E28EB040 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              2,28
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

DOS  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

SUBCAPÍTULO C06.4  INSTALACIONES HIGIENE-BIENESTAR                                 
E28BM110ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            20,99

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

VEINTE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

E28BC180 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           147,96
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisio-
nes en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C07  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.01        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             2,00
Gestión de residuos de construcción y demolición, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

DOS  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 2
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C01  DESBROCE Y EXCAVACIONES                                         

1.01        M2  DESBROCE, LIMPIEZA Y TALA  ARBOLES                              
Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos y arboles, in-
cluso arrancado de raíces, con carga sobre camión y con p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 1,02

Maquinaria..................................................... 0,35

Resto de obra y  materiales............................... 0,04

TOTAL PARTIDA........................................... 1,41

1.02        M3  DEMOLICIÓN PRETIL DE PIEDRA                                     
Demolición de pretil de mamposteria de piedra de dimensiones 50x60cm., con cortadora de disco de
diamante y medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, máquina auxiliar de obra
y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 74,07

Maquinaria..................................................... 15,50

Resto de obra y  materiales............................... 2,69

TOTAL PARTIDA........................................... 92,26

1.03        M3  EXCAVACIÓN  MECÁNICA EN VACIADO                                 
Excavación en vaciado a cielo abierto y apertura de caja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno,
con extracción de tierra a los bordes, incluso relleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con
el material de la propia excavación y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 1,07

Maquinaria..................................................... 3,64

Resto de obra y  materiales............................... 0,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,85

1.04        M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS                                   
Excavación en zanja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, con extracción de tierras a los bordes
y posterior relleno una vez ejecutada la cimentación con el material de la propia excavación, incluso re-
lleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con el material sobrante de la propia excavación y
p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 1,64

Maquinaria..................................................... 5,60

Resto de obra y  materiales............................... 0,22

TOTAL PARTIDA........................................... 7,46

1.05        M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                 
Transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado en camión volquete, para su
posterior reciclado y gestión de los mismos, i/carga por medios mecánicos, ayuda a carga con dumper
giratorio y p.p. de costes indirectos.

Maquinaria..................................................... 3,27

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA........................................... 3,37
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CUADRO DE PRECIOS 2
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C02  ESTRUCTURA                                                      

2.01        M3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/40                                    
Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibra-
do y colocación.

Mano de obra................................................. 25,96

Resto de obra y  materiales............................... 58,46

TOTAL PARTIDA........................................... 84,42

2.02        M3  CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO HA-25                               
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en cen-
tral en solera de cimentación de escalera y rampa, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofra-
do, vertido por medios mecánicos, vibrado y colocado.

Mano de obra................................................. 79,93

Resto de obra y  materiales............................... 118,97

TOTAL PARTIDA........................................... 198,89

2.03        M3  MURO ESCOLLERA DE PIEDRA                                        
Muro de escollera con cachote de piedra granítica, a una cara vista, atacada por la cara interior con hor-
migón en masa, incluso puesta de la piedra a pie de obra y retroexcavadora provista con pinzas para su
colocación.

Mano de obra................................................. 13,95

Maquinaria..................................................... 25,20

Resto de obra y  materiales............................... 40,59

TOTAL PARTIDA........................................... 79,74
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Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C03  PREVISIÓN ALUMBRADO                                             

3.01        Ml  CANALIZ. ALUMBRADO PVC 75mm                                     
Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=75mm., con alambre guía, según norma
de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena y relleno con material seleccionado de la pro-
pia excavación.

Mano de obra................................................. 1,16

Resto de obra y  materiales............................... 1,72

TOTAL PARTIDA........................................... 2,88

www.areaquatro.es CuadPrec 2- 3



CUADRO DE PRECIOS 2
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C04  PAVIMENTACIÓN                                                   

4.01        M2  RELLENO Y COMPACTADO DE ZAHORRA                                 
Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas de 10cm. de
espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

Mano de obra................................................. 0,41

Maquinaria..................................................... 0,67

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 1,84

4.02        M2  SUELO-CEMENTO IP<6                                              
Pavimento suelo-cemento, de 10cm. de espesor, incluyendo material de aportación con índice de plas-
ticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento.

Mano de obra................................................. 0,55

Maquinaria..................................................... 0,15

Resto de obra y  materiales............................... 5,06

TOTAL PARTIDA........................................... 5,76

4.03        M2  PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO e=15cm                               
Pavimento continuo de hormigón impreso "in situ", de 15 cm. de espesor, formado por hormigón en
masa HM-20/P/20 N/mm2 y mallazo de acero corrugado de 300x150x5mm, siendo el acabado impreso
en relieve mediante estampación de moldes de goma, extendido, vibrado, regleado, juntas de hormigo-
nado y parte proporcional de lavado y aplicación de resinas de acabado, dejandolo perfectamente ter-
minado.

Mano de obra................................................. 10,77

Maquinaria..................................................... 0,78

Resto de obra y  materiales............................... 15,11

TOTAL PARTIDA........................................... 26,66
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CUADRO DE PRECIOS 2
059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C05  EQUIPAMIENTO                                                    

5.01        Ml  BARANDA MADERA TRATADA                                          
Baranda de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4), constituída por soportes
verticales de sección 7,00x9,50cm. y 1,00m. de altura sobre el suelo, y tres travesaños horizontales
siendo uno de sección 6,00x4,50cm y los otros dos de 12,00x4,50cm. de sección, i/elementos de fija-
ción, dejandolo totalmente nivelado y aplomado.

Mano de obra................................................. 3,65

Resto de obra y  materiales............................... 24,33

TOTAL PARTIDA........................................... 27,98

5.02        Ud  POSTES DE MADERA TRATADA                                        
Suministro y colocación de postes de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4),
de sección circular de diámetro 160mm y 1.500mm. de altura total y 1.000mm. de altura sobre el suelo,
incluso cimentación.

Mano de obra................................................. 1,74

Maquinaria..................................................... 0,05

Resto de obra y  materiales............................... 17,87

TOTAL PARTIDA........................................... 19,66

5.03        Ml  CUERDA PROTECCIÓN                                               
Suministro y colocación de cuerda de polipropileno, de 30mm. de sección, totalmente colocada como
baranda en los postes de madera.

Mano de obra................................................. 0,73

Resto de obra y  materiales............................... 4,14

TOTAL PARTIDA........................................... 4,87
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059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C06  SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO C06.1  PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
E28RC070 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 12,45

TOTAL PARTIDA........................................... 12,45

E28RC090 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 9,45

TOTAL PARTIDA........................................... 9,45

E28RC150 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,16

E28RP070 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 24,50

TOTAL PARTIDA........................................... 24,50

E28RP020 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 12,00

TOTAL PARTIDA........................................... 12,00

E28RM040ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 2,20

TOTAL PARTIDA........................................... 2,20

E28RA005 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 3,05

TOTAL PARTIDA........................................... 3,05

E28RA120 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,67

TOTAL PARTIDA........................................... 0,67
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Código Ud Descrpción Precio

E28RA090 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

Resto de obra y  materiales............................... 0,75

TOTAL PARTIDA........................................... 0,75

E28RA115 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00

SUBCAPÍTULO C06.2  PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
E28PB180 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color ama-
rillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 5,78

TOTAL PARTIDA........................................... 7,18

E28PF020 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 34,00

TOTAL PARTIDA........................................... 35,40

E28PS022 Ud  SEGURIDAD EJECUCIÓN ESCOLLERA                                   
Medidas de seguridad a llevar a cabo durante la ejecución de la escollera, consistentes en la coloca-
ción de las protecciones colectivas necesarias y adecuadas, tanto en la realización de la cimentación
como en la posterior colocación de la piedra de la escollera, incluso en trabajos de entibación.

Mano de obra................................................. 5,76

Resto de obra y  materiales............................... 815,53

TOTAL PARTIDA........................................... 821,29
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Código Ud Descrpción Precio

SUBCAPÍTULO C06.3  SEÑALIZACIÓN                                                    
E28EB010 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

Mano de obra................................................. 0,07

Resto de obra y  materiales............................... 0,03

TOTAL PARTIDA........................................... 0,10

E28ES040 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 26,60

Resto de obra y  materiales............................... 18,54

TOTAL PARTIDA........................................... 45,14

E28ES010 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

Resto de obra y  materiales............................... 34,15

TOTAL PARTIDA........................................... 34,15

E28EB040 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 0,88

TOTAL PARTIDA........................................... 2,28

SUBCAPÍTULO C06.4  INSTALACIONES HIGIENE-BIENESTAR                                 
E28BM110ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            

Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 19,59

TOTAL PARTIDA........................................... 20,99

E28BC180 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisio-
nes en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

Mano de obra................................................. 1,19

Resto de obra y  materiales............................... 146,77

TOTAL PARTIDA........................................... 147,96
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Código Ud Descrpción Precio

CAPÍTULO C07  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.01        M3  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
Gestión de residuos de construcción y demolición, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA........................................... 2,00
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PRESUPUESTO
059p17                          

Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C01 DESBROCE Y EXCAVACIONES                                         

1.01 M2  DESBROCE, LIMPIEZA Y TALA  ARBOLES                              
Desbroce y limpieza de terreno, por medios mecánicos, con corte y retirada de arbustos y arboles, in-
cluso arrancado de raíces, con carga sobre camión y con p.p. de costes indirectos.

1.210,00 1,41 1.706,10

1.02 M3  DEMOLICIÓN PRETIL DE PIEDRA                                     
Demolición de pretil de mamposteria de piedra de dimensiones 50x60cm., con cortadora de disco de
diamante y medios manuales, incluso retirada de escombros a pie de carga, máquina auxiliar de obra
y p.p. de costes indirectos.

2,00 92,26 184,52

1.03 M3  EXCAVACIÓN  MECÁNICA EN VACIADO                                 
Excavación en vaciado a cielo abierto y apertura de caja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno,
con extracción de tierra a los bordes, incluso relleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con
el material de la propia excavación y p.p. de costes indirectos.

695,20 4,85 3.371,72

1.04 M3  EXCAVACIÓN MECÁNICA EN ZANJAS                                   
Excavación en zanja con retroexcavadora, en todo tipo de terreno, con extracción de tierras a los bordes
y posterior relleno una vez ejecutada la cimentación con el material de la propia excavación, incluso re-
lleno en el trasdos del muro de escollera de piedra con el material sobrante de la propia excavación y
p.p. de costes indirectos.

85,57 7,46 638,35

1.05 M3  TRANSP.TIERRAS < 10KM.CARG.MEC.                                 
Transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado en camión volquete, para su
posterior reciclado y gestión de los mismos, i/carga por medios mecánicos, ayuda a carga con dumper
giratorio y p.p. de costes indirectos.

267,55 3,37 901,64

TOTAL CAPÍTULO C01 DESBROCE Y EXCAVACIONES.................... 6.802,33
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PRESUPUESTO
059p17                          

Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA                                                      

2.01 M3  HORMIGÓN LIMPIEZA HM-20/P/40                                    
Hormigón en masa HM-20/P/40/ IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 40 mm. elaborado en
central para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibra-
do y colocación.

8,26 84,42 697,31

2.02 M3  CIMENTACIÓN HORMIGÓN ARMADO HA-25                               
Hormigón armado HA-25/P/20/IIa N/mm2, con tamaño máximo del árido de 20 mm., elaborado en cen-
tral en solera de cimentación de escalera y rampa, incluso armadura B-500 S, encofrado y desencofra-
do, vertido por medios mecánicos, vibrado y colocado.

5,85198,89 1.163,51

2.03 M3  MURO ESCOLLERA DE PIEDRA                                        
Muro de escollera con cachote de piedra granítica, a una cara vista, atacada por la cara interior con hor-
migón en masa, incluso puesta de la piedra a pie de obra y retroexcavadora provista con pinzas para su
colocación.

82,50 79,74 6.578,55

TOTAL CAPÍTULO C02 ESTRUCTURA............................................. 8.439,37
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059p17                          

Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C03 PREVISIÓN ALUMBRADO                                             

3.01 Ml  CANALIZ. ALUMBRADO PVC 75mm                                     
Canalización para red de alumbrado con un tubo de PVC de D=75mm., con alambre guía, según norma
de Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena y relleno con material seleccionado de la pro-
pia excavación.

340,00 2,88 979,20

TOTAL CAPÍTULO C03 PREVISIÓN ALUMBRADO............................ 979,20
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PRESUPUESTO
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIÓN                                                   

4.01 M2  RELLENO Y COMPACTADO DE ZAHORRA                                 
Relleno, extendido y compactado de zahorra artificial, por medios mecánicos, en tongadas de 10cm. de
espesor, i/aporte de las mismas, regado y p.p. de costes indirectos.

1.233,40 1,84 2.269,46

4.02 M2  SUELO-CEMENTO IP<6                                              
Pavimento suelo-cemento, de 10cm. de espesor, incluyendo material de aportación con índice de plas-
ticidad <6, extendido, compactado y rasanteado, incluido cemento.

1.210,00 5,76 6.969,60

4.03 M2  PAVIMENTO HORMIGÓN IMPRESO e=15cm                               
Pavimento continuo de hormigón impreso "in situ", de 15 cm. de espesor, formado por hormigón en
masa HM-20/P/20 N/mm2 y mallazo de acero corrugado de 300x150x5mm, siendo el acabado impreso
en relieve mediante estampación de moldes de goma, extendido, vibrado, regleado, juntas de hormigo-
nado y parte proporcional de lavado y aplicación de resinas de acabado, dejandolo perfectamente ter-
minado.

23,40 26,66 623,84

TOTAL CAPÍTULO C04 PAVIMENTACIÓN........................................ 9.862,90
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PRESUPUESTO
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C05 EQUIPAMIENTO                                                    

5.01 Ml  BARANDA MADERA TRATADA                                          
Baranda de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4), constituída por soportes
verticales de sección 7,00x9,50cm. y 1,00m. de altura sobre el suelo, y tres travesaños horizontales
siendo uno de sección 6,00x4,50cm y los otros dos de 12,00x4,50cm. de sección, i/elementos de fija-
ción, dejandolo totalmente nivelado y aplomado.

65,00 27,98 1.818,70

5.02 Ud  POSTES DE MADERA TRATADA                                        
Suministro y colocación de postes de madera de pino rojo tratada en autoclave (grado de protección 4),
de sección circular de diámetro 160mm y 1.500mm. de altura total y 1.000mm. de altura sobre el suelo,
incluso cimentación.

95,00 19,66 1.867,70

5.03 Ml  CUERDA PROTECCIÓN                                               
Suministro y colocación de cuerda de polipropileno, de 30mm. de sección, totalmente colocada como
baranda en los postes de madera.

285,00 4,87 1.387,95

TOTAL CAPÍTULO C05 EQUIPAMIENTO .......................................... 5.074,35
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO C06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

E28RC070 ud  MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN                               
Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D.
773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 12,45 37,35

E28RC090 ud  TRAJE IMPERMEABLE                                               
Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC, (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

3,00 9,45 28,35

E28RC150 ud  PETO REFLECTANTE DE SEGURIDAD                                   
Peto reflectante de seguridad personal en colores amarillo y rojo (amortizable en 3 usos).  Certificado
CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 2,16 6,48

E28RP070 ud  PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD                                       
Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos).  Certificado CE.
s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 24,50 73,50

E28RP020 ud  PAR DE BOTAS ALTAS DE AGUA (VERDES)                             
Par de botas altas de agua color verde (amortizables en 1 uso).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D.
1407/92.

3,00 12,00 36,00

E28RM040ud  PAR GUANTES DE LÁTEX ANTICORTE                                  
Par de guantes de goma látex anticorte. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 2,20 6,60

E28RA005 ud  CASCO DE SEGURIDAD AJUST. ATALAJES                              
Casco de seguridad con atalaje provisto de 6 puntos de anclaje, para uso normal y eléctrico hasta 440
V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.

3,00 3,05 9,15

E28RA120 ud  CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS                                    
Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3 usos).  Certificado CE. s/R.D. 773/97 y
R.D. 1407/92.

3,00 0,67 2,01

E28RA090 ud  GAFAS ANTIPOLVO                                                 
Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97
y R.D. 1407/92.

3,00 0,75 2,25

E28RA115 ud  MASCARILLA CELULOSA DESECHABLE                                  
Mascarilla de celulosa desechable para trabajos en ambiente con polvo y humos.

24,00 2,00 48,00
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES. 249,69

SUBCAPÍTULO C06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

E28PB180 ud  VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES                                    
Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura, color ama-
rillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.

15,00 7,18 107,70

E28PF020 ud  EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.                                
Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la uni-
dad instalada. s/R.D. 486/97.

2,00 35,40 70,80

E28PS022 Ud  SEGURIDAD EJECUCIÓN ESCOLLERA                                   
Medidas de seguridad a llevar a cabo durante la ejecución de la escollera, consistentes en la coloca-
ción de las protecciones colectivas necesarias y adecuadas, tanto en la realización de la cimentación
como en la posterior colocación de la piedra de la escollera, incluso en trabajos de entibación.

1,00821,29 821,29

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.2 PROTECCIONES COLECTIVAS .... 999,79

SUBCAPÍTULO C06.3 SEÑALIZACIÓN                                                    

E28EB010 m.  CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.                                
Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D.
485/97.

500,00 0,10 50,00

E28ES040 ud  SEÑAL STOP D=60cm. I/SOPORTE                                    
Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2
mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, co-
locación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

4,00 45,14 180,56

E28ES010 ud  SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE                          
Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco
usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.

1,00 34,15 34,15

E28EB040 ud  CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50                              
Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.

10,00 2,28 22,80

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.3 SEÑALIZACIÓN.............................. 287,51
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

SUBCAPÍTULO C06.4 INSTALACIONES HIGIENE-BIENESTAR                                 

E28BM110ud  BOTIQUÍN DE URGENCIA                                            
Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorro-
sivo y serigrafía de cruz.  Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 20,99 20,99

E28BC180 Ud  ALQUILER CASETA OFICINA+ASEO 14,65 m2                           
Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina y un aseo con inodoro y lavabo de
5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de
poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa
galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Divisio-
nes en tablero de melamina. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno
de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal.  Puerta de 0,8x2 m., de
chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura.  Ventana
aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado.  Instalación eléctrica 220 V., toma
de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con
transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

1,00147,96 147,96

TOTAL SUBCAPÍTULO C06.4 INSTALACIONES
HIGIENE BIENESTAR

168,95

TOTAL CAPÍTULO C06 SEGURIDAD Y SALUD................................. 1.705,94
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Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

Código Descripción Cantidad Precio Importe

CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

7.01 M3  GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
Gestión de residuos de construcción y demolición, i/tasas y p.p. de costes indirectos.

267,55 2,00 535,10

TOTAL CAPÍTULO C07 GESTIÓN DE RESIDUOS.............................. 535,10
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RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

059p17                          Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DESBROCE Y EXCAVACIONES........................................................................................... 6.802,33 20,37

C02 ESTRUCTURA......................................................................................................................... 8.439,37 25,27

C03 PREVISIÓN ALUMBRADO..................................................................................................... 979,20 2,93

C04 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................... 9.862,90 29,53

C05 EQUIPAMIENTO...................................................................................................................... 5.074,35 15,19

C06 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................... 1.705,94 5,11

C07 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................................... 535,10 1,60

TOTALPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 33.399,19

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUE-
VE  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Camariñas, a 9 de febrero de 2018.

EL ARQUITECTO

Jorge Roura Traseira

R.G.P. -1www.areaquatro.es









RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO

Senda peatonal Area da Vila-Castro Lingunde059p17                          

CAPITULO RESUMEN EUROS %

C01 DESBROCE Y EXCAVACIONES........................................................................................... 6.802,33 20,37

C02 ESTRUCTURA......................................................................................................................... 8.439,37 25,27

C03 PREVISIÓN ALUMBRADO..................................................................................................... 979,20 2,93

C04 PAVIMENTACIÓN.................................................................................................................... 9.862,90 29,53

C05 EQUIPAMIENTO...................................................................................................................... 5.074,35 15,19

C06 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................... 1.705,94 5,11

C07 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................................... 535,10 1,60

TOTALPRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 33.399,19

% Gastos generales................13,00 4.341,89
6,00% Beneficio industrial.............. 2.003,95

SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS. 6.345,84

TOTAL P.E.M + B.I + G.G. 39.745,03

21,00 % I.V.A......................................... 8.346,46

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 48.091,49

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Camariñas, a 9 de febrero de 2018.

EL ARQUITECTO

Jorge Roura Traseira

www.areaquatro.es R.G.P. -1
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