
   ACTUACIÓN:

   PROYECTO:

TOMO 7 DE 7
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO

Proyecto de construcción saneamiento y depuración de los municipios
de la cuenca alta del río Guadiaro. EDAR y colectores en Cortes de la

Frontera (Málaga)

Una manera de hacer Europa

ESTE PROYECTO, COFINANCIADO POR EL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL FEDER 2014-2020,
DENTRO DEL PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA (POPE), CONTRIBUYE A LA

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

   DIRECCIÓN DEL PROYECTO:           D. Nicolás Gutiérrez Carmona, I.C.C.P.

   EMPRESA CONSULTORA:

   INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO:           D. Fernando J. Trujillo Díez, I.C.C.P.

“Saneamiento y depuración de los municipios de la cuenca del río Guadiaro”

Clave DGA:
06.329-617/2111

Clave ACUAES:
ACE/314.04/19/PROY/01

REF. CRONOLÓGICA:
05/2020





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

 

 

TOMO 1 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

  ANEJO Nº0 FICHA TÉCNICA 

  ANEJO Nº1 ANÁLISIS SITUACIÓN ACTUAL 

  ANEJO Nº2 CARTOGRAFÍA Y TOPOGRAFÍA 

  ANEJO Nº3 GEOLOGÍA Y GEOTECNIA 

  ANEJO Nº4 CLIMATOLOGÍA, HIDROLOGÍA E INUNDABILIDAD 

  ANEJO Nº5 ESTUDIO DE POBLACIÓN CAUDALES Y CARGAS 

  ANEJO Nº6 ESTUDIO ALTERNATIVAS 

  ANEJO Nº7 TRAZADO  

  ANEJO Nº8 CÁLCULOS HIDRÁULICOS Y FUNCIONAMIENTO 

TOMO 2 

  ANEJO Nº9 CÁLCULOS MECÁNICOS Y ESTRUCTURALES 

  ANEJO Nº10 CÁLCULOS ELÉCTRICOS INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 

  ANEJO Nº11 SSAA Y REPOSICIONES 

  ANEJO Nº12 EXPROPIACIONES 

TOMO 3 

  ANEJO Nº13 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 

TOMO 4 

  ANEJO Nº14 SEGURIDAD Y SALUD 

  ANEJO Nº15 GESTIÓN RCD 

  ANEJO Nº16 ESTUDIO COSTES EXPLOTACIÓN 

  ANEJO Nº17 JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

  ANEJO Nº18 PLAN DE OBRAS 

  ANEJO Nº19 PRESUPUESTO CONOCIMIENTO ADMINISTRACIÓN 

  ANEJO Nº20 CONTROL DE CALIDAD 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

 

 

TOMO 5 

DOCUMENTO nº 2: PLANOS 

1. PLANOS GENERALES 

2. COLECTORES 

3. EBAR NORTE 

4. EBAR SUR 

5. EBAR CAÑADA 

6. CAMINOS DE ACCESO 

7. CONEXIÓN A SISTEMAS GENERALES 

8. EDAR. PLANOS GENERALES 

9. EDAR. RECINTOS 

10. EDAR. EDIFICIO INSTALACIONES 

11. EDAR. EDIFICIO DE CONTROL 

12. EDAR. EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y DESHIDRATACIÓN 

13. EDAR. ELECTRICIDAD 

14. EDAR. INSTRUMENTACIÓN, CONTROL Y PCI 

15. SERVICIOS AFECTADOS 

TOMO 6 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

TOMO 7 

DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO 

  MEDICIONES 

  CUADROS DE PRECIOS 

  PRESUPUESTO GENERAL 

  RESUMEN DE PRESUPUESTO 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

 

DOCUMENTO Nº 4.- PRESUPUESTO 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 1 

ÍNDICE 

1. MEDICIONES ....................................................................................................................... 3 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES ...................................................................................... 5 

1.2. MEDICIONES GENERALES ................................................................................... 57 

2. CUADROS DE PRECIOS ................................................................................................. 427 

2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1 ................................................................................. 429 

2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2 ................................................................................. 601 

3. PRESUPUESTOS ............................................................................................................ 813 

3.1. PRESUPUESTO GENERAL .................................................................................. 815 

3.2. RESUMEN DE PRESUPUESTO ......................................................................... 1081 

 

 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 3 

1. MEDICIONES 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 5 

1.1. MEDICIONES AUXILIARES 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 7 

1.1.1 Colectores en gravedad 

1.1.1.1 Colector G1 (Emisario Cortes Este) 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    2 : G1 (Emisario Cortes Este) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        3.791        0.000         0.00     CUBRICION 3        1.535        0.000         0.00 

                 PROTECCION 3        0.079        0.000         0.00         VEGETAL        0.799        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        2.259       61.149        61.15    PROTECCION 1        0.160        3.100         3.10 

                  CUBRICION 3        1.921       54.605        54.61    PROTECCION 3        0.734       14.290        14.29 

                      VEGETAL        0.663       14.723        14.72 

       40.000        D TIERRA        2.321       40.000       101.15    PROTECCION 1        0.160        3.099         6.20 

                  CUBRICION 3        1.989       31.466        86.07    PROTECCION 3        0.734       13.989        28.28 

                      VEGETAL        0.669       12.740        27.46 

       60.000        D TIERRA        2.402       45.811       146.96    PROTECCION 1        0.160        3.127         9.33 

                  CUBRICION 3        2.078       37.606       123.68    PROTECCION 3        0.734       14.168        42.45 

                      VEGETAL        0.677       13.319        40.78 

       80.000        D TIERRA        1.546       36.241       183.20    PROTECCION 1        0.000        3.099        12.43 

                  CUBRICION 3        0.345       28.065       151.74    PROTECCION 3        0.079       14.289        56.74 

                      VEGETAL        0.583       12.326        53.11 

       80.000        D TIERRA        2.641        0.000       183.20    PROTECCION 1        0.160        0.000        12.43 

                  CUBRICION 3        0.871        0.000       151.74    PROTECCION 3        0.514        0.000        56.74 

                      VEGETAL        0.694        0.000        53.11 

      100.000        D TIERRA        1.790       34.834       218.04      INADECUADO        0.000        1.624         1.62 

                 PROTECCION 1        0.160        3.075        15.50     CUBRICION 3        1.403       21.779       173.52 

                 PROTECCION 3        0.734       11.560        68.30         VEGETAL        0.615        2.621        55.73 

      120.000        D TIERRA        1.851       35.385       253.42    PROTECCION 1        0.160        3.075        18.58 

                  CUBRICION 3        1.470       26.461       199.98    PROTECCION 3        0.734       13.896        82.19 

                      VEGETAL        0.621       12.244        67.97 

      140.000        D TIERRA        1.574       34.011       287.43    PROTECCION 1        0.000        3.100        21.67 

                  CUBRICION 3        0.364       25.590       225.57    PROTECCION 3        0.079       14.288        96.48 

                      VEGETAL        0.591       12.090        80.06 

      140.000        D TIERRA        1.670        0.000       287.43     CUBRICION 3        0.383        0.000       225.57 

                 PROTECCION 3        0.163        0.000        96.48         VEGETAL        0.616        0.000        80.06 

      160.000        D TIERRA        3.277       81.366       368.80    PROTECCION 1        0.173        3.398        25.07 

                  CUBRICION 3        2.839       73.138       298.71    PROTECCION 3        0.878       17.380       113.86 

                      VEGETAL        0.768       16.609        96.67 

      180.000        D TIERRA        0.000       14.454       383.25    PROTECCION 1        0.000        0.785        25.86 

                  CUBRICION 3        0.000       10.973       309.68    PROTECCION 3        0.000        4.142       118.00 

                      VEGETAL        0.000        3.906       100.58 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    2 : G1 (Emisario Cortes Este) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                383.25 

                       INADECUADO                                1.62 

                       PROTECCION 1                             25.86 

                       CUBRICION 3                             309.68 

                       PROTECCION 3                            118.00 

                       VEGETAL                                 100.58 
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1.1.1.2 Colector G2 (Emisario Cortes Centro) 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    3 : G2 (Emisario Cortes Centro) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        5.247        0.000         0.00     CUBRICION 3        2.445        0.000         0.00 

                 PROTECCION 3        0.079        0.000         0.00         VEGETAL        0.911        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        4.407       57.297        57.30    PROTECCION 1        0.160        2.908         2.91 

                  CUBRICION 3        4.275       47.610        47.61    PROTECCION 3        0.734       13.504        13.50 

                      VEGETAL        0.873       14.303        14.30 

       40.000        D TIERRA        3.571       67.570       124.87    PROTECCION 1        0.160        3.094         6.00 

                  CUBRICION 3        1.676       62.242       109.85    PROTECCION 3        0.812       14.269        27.77 

                      VEGETAL        0.782       15.237        29.54 

       60.000        D TIERRA        2.492       49.249       174.12    PROTECCION 1        0.160        3.003         9.01 

                  CUBRICION 3        2.177       40.358       150.21    PROTECCION 3        0.734       13.938        41.71 

                      VEGETAL        0.686       13.640        43.18 

       80.000        D TIERRA        2.090       45.875       219.99    PROTECCION 1        0.160        3.195        12.20 

                  CUBRICION 3        1.735       39.187       189.40    PROTECCION 3        0.734       14.683        56.39 

                      VEGETAL        0.647       13.344        56.52 

      100.000        D TIERRA        2.071       39.041       259.03    PROTECCION 1        0.160        3.195        15.40 

                  CUBRICION 3        1.715       31.658       221.05    PROTECCION 3        0.734       14.684        71.08 

                      VEGETAL        0.645       12.650        69.17 

      120.000        D TIERRA        3.856       85.737       344.77    PROTECCION 1        0.160        3.051        18.45 

                  CUBRICION 3        3.661       80.129       301.18    PROTECCION 3        0.734       14.117        85.19 

                      VEGETAL        0.806       16.619        85.79 

      140.000        D TIERRA        1.853       46.445       391.22    PROTECCION 1        0.160        3.004        21.45 

                  CUBRICION 3        1.468       38.633       339.82    PROTECCION 3        0.734       13.897        99.09 

                      VEGETAL        0.617       13.321        99.11 

      160.000        D TIERRA        2.182       41.112       432.33    PROTECCION 1        0.160        3.195        24.65 

                  CUBRICION 3        1.855       34.246       374.06    PROTECCION 3        0.734       14.684       113.78 

                      VEGETAL        0.676       13.191       112.30 

      180.000        D TIERRA        2.572       44.052       476.38    PROTECCION 1        0.160        3.004        27.65 

                  CUBRICION 3        2.267       36.028       410.09    PROTECCION 3        0.734       13.898       127.67 

                      VEGETAL        0.698       13.330       125.64 

      200.000        D TIERRA        3.040       59.799       536.18    PROTECCION 1        0.160        3.195        30.85 

                  CUBRICION 3        2.782       54.466       464.56    PROTECCION 3        0.734       14.684       142.36 

                      VEGETAL        0.745       14.704       140.34 

      220.000        D TIERRA        2.098       55.142       591.32    PROTECCION 1        0.000        1.492        32.34 

                  CUBRICION 3        1.626       49.952       514.51    PROTECCION 3        0.699       13.959       156.32 

                      VEGETAL        0.304       15.647       155.99 

      240.000        D TIERRA        2.127       49.472       640.79     CUBRICION 3        1.655       42.775       557.28 

                 PROTECCION 3        0.699       13.138       169.45         VEGETAL        0.304       12.776       168.76 

      260.000        D TIERRA        1.732       50.865       691.66     CUBRICION 3        1.260       45.103       602.39 

                 PROTECCION 3        0.699       13.752       183.21         VEGETAL        0.304       12.089       180.85 

      280.000        D TIERRA        2.328       50.735       742.39     CUBRICION 3        2.045       45.686       648.07 

                 PROTECCION 3        0.699       13.831       197.04         VEGETAL        0.923       14.080       194.93 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    3 : G2 (Emisario Cortes Centro) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      300.000        D TIERRA        2.064       44.114       786.51     CUBRICION 3        1.592       37.560       685.63 

                 PROTECCION 3        0.699       13.370       210.41         VEGETAL        0.305       11.693       206.62 

      320.000        D TIERRA        2.163       39.782       826.29     CUBRICION 3        1.691       32.439       718.07 

                 PROTECCION 3        0.699       13.371       223.78         VEGETAL        0.305       10.930       217.55 

      340.000        D TIERRA        3.230       40.989       867.28    PROTECCION 1        0.160        0.704        33.04 

                  CUBRICION 3        2.981       31.330       749.40    PROTECCION 3        0.734       13.573       237.35 

                      VEGETAL        0.753        8.296       225.85 

      360.000        D TIERRA        1.775       50.776       918.05    PROTECCION 1        0.160        3.195        36.24 

                  CUBRICION 3        1.386       44.484       793.89    PROTECCION 3        0.734       14.683       252.03 

                      VEGETAL        0.612       13.735       239.59 

      380.000        D TIERRA        2.963       58.978       977.03    PROTECCION 1        0.160        3.104        39.34 

                  CUBRICION 3        2.688       51.848       845.73    PROTECCION 3        0.734       14.360       266.39 

                      VEGETAL        0.726       14.523       254.11 

      400.000        D TIERRA        1.961       54.784      1031.82    PROTECCION 1        0.160        3.195        42.54 

                  CUBRICION 3        1.592       48.910       894.64    PROTECCION 3        0.734       14.682       281.08 

                      VEGETAL        0.633       14.157       268.27 

      420.000        D TIERRA        2.211       39.717      1071.53    PROTECCION 1        0.000        2.934        45.47 

                  CUBRICION 3        0.664       30.774       925.42    PROTECCION 3        0.079       13.611       294.69 

                      VEGETAL        0.658       12.700       280.97 

      440.000        D TIERRA        2.182       43.230      1114.76    PROTECCION 1        0.160        3.074        48.54 

                  CUBRICION 3        1.836       35.360       960.78    PROTECCION 3        0.734       14.184       308.87 

                      VEGETAL        0.656       13.094       294.06 

      460.000        D TIERRA        2.091       38.128      1152.89    PROTECCION 1        0.160        3.195        51.74 

                  CUBRICION 3        1.739       30.665       991.44    PROTECCION 3        0.734       14.683       323.55 

                      VEGETAL        0.649       12.571       306.63 

      480.000        D TIERRA        1.745       40.677      1193.57    PROTECCION 1        0.160        3.195        54.93 

                  CUBRICION 3        1.358       33.523      1024.97    PROTECCION 3        0.734       14.683       338.24 

                      VEGETAL        0.615       12.885       319.52 

      500.000        D TIERRA        3.693       81.303      1274.87    PROTECCION 1        0.160        3.051        57.98 

                  CUBRICION 3        3.493       76.352      1101.32    PROTECCION 3        0.734       14.118       352.36 

                      VEGETAL        0.803       16.443       335.96 

      520.000        D TIERRA        1.976       42.286      1317.16    PROTECCION 1        0.160        3.195        61.18 

                  CUBRICION 3        1.615       35.346      1136.66    PROTECCION 3        0.734       14.684       367.04 

                      VEGETAL        0.642       13.109       349.07 

      540.000        D TIERRA        5.465       70.637      1387.79    PROTECCION 1        0.160        3.004        64.18 

                  CUBRICION 3        5.398       64.699      1201.36    PROTECCION 3        0.734       13.898       380.94 

                      VEGETAL        0.935       15.634       364.70 

      560.000        D TIERRA        3.319      105.978      1493.77    PROTECCION 1        0.160        3.195        67.38 

                  CUBRICION 3        3.087      104.319      1305.68    PROTECCION 3        0.734       14.683       395.62 

                      VEGETAL        0.771       18.381       383.08 

      580.000        D TIERRA        2.614       58.756      1552.53    PROTECCION 1        0.160        3.004        70.38 

                  CUBRICION 3        2.315       51.461      1357.14    PROTECCION 3        0.734       13.898       409.52 

                      VEGETAL        0.702       14.690       397.77 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    3 : G2 (Emisario Cortes Centro) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      600.000        D TIERRA        1.981       47.316      1599.84    PROTECCION 1        0.160        3.195        73.58 

                  CUBRICION 3        1.619       40.852      1398.00    PROTECCION 3        0.734       14.683       424.20 

                      VEGETAL        0.640       13.576       411.35 

      620.000        D TIERRA        3.638       60.521      1660.37    PROTECCION 1        0.160        3.127        76.70 

                  CUBRICION 3        3.427       53.257      1451.25    PROTECCION 3        0.734       14.464       438.67 

                      VEGETAL        0.791       14.519       425.87 

      640.000        D TIERRA        2.459       56.347      1716.71    PROTECCION 1        0.160        3.105        79.81 

                  CUBRICION 3        2.141       48.935      1500.19    PROTECCION 3        0.734       14.361       453.03 

                      VEGETAL        0.683       14.292       440.16 

      660.000        D TIERRA        2.025       50.906      1767.62    PROTECCION 1        0.160        3.196        83.01 

                  CUBRICION 3        1.662       44.652      1544.84    PROTECCION 3        0.734       14.682       467.71 

                      VEGETAL        0.639       13.777       453.94 

      666.276        D TIERRA        1.541       10.733      1778.35    PROTECCION 1        0.160        1.003        84.01 

                  CUBRICION 3        1.125        8.241      1553.08    PROTECCION 3        0.812        4.664       472.37 

                      VEGETAL        0.585        3.793       457.73 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                               1778.35 

                       PROTECCION 1                             84.01 

                       CUBRICION 3                            1553.08 

                       PROTECCION 3                            472.37 

                       VEGETAL                                 457.73 
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1.1.1.3 Colector G3 (Emisario General Cortes tramo 1) 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        4.091        0.000         0.00    PROTECCION 1        0.165        0.000         0.00 

                  CUBRICION 3        4.197        0.000         0.00    PROTECCION 3        0.770        0.000         0.00 

                      VEGETAL        1.071        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        1.687       75.380        75.38    PROTECCION 1        0.165        3.198         3.20 

                  CUBRICION 3        1.082       71.947        71.95    PROTECCION 3        0.645       12.652        12.65 

                      VEGETAL        0.330       18.500        18.50 

       40.000        D TIERRA        1.935       62.059       137.44    PROTECCION 1        0.165        3.092         6.29 

                  CUBRICION 3        1.330       54.917       126.86    PROTECCION 3        0.645       12.223        24.88 

                      VEGETAL        0.330       15.032        33.53 

       60.000        D TIERRA        1.126       46.334       183.77    PROTECCION 1        0.000        3.121         9.41 

                  CUBRICION 3        0.000       36.792       163.66    PROTECCION 3        0.000       12.255        37.13 

                      VEGETAL        0.330       11.424        44.96 

       80.000        D TIERRA        2.021       54.127       237.90    PROTECCION 1        0.173        3.043        12.45 

                  CUBRICION 3        1.470       45.653       209.31    PROTECCION 3        0.878       12.797        49.93 

                      VEGETAL        0.655       13.753        58.71 

      100.000        D TIERRA        3.032       49.775       287.68    PROTECCION 1        0.173        3.450        15.90 

                  CUBRICION 3        2.575       39.656       248.97    PROTECCION 3        0.878       17.557        67.48 

                      VEGETAL        0.749       13.995        72.70 

      120.000        D TIERRA        4.957       56.706       344.38    PROTECCION 1        0.172        3.376        19.28 

                  CUBRICION 3        4.651       45.423       294.39    PROTECCION 3        0.878       17.348        84.83 

                      VEGETAL        0.899       14.497        87.20 

      140.000        D TIERRA        1.826       62.608       406.99    PROTECCION 1        0.173        3.450        22.73 

                  CUBRICION 3        1.254       53.567       347.96    PROTECCION 3        0.878       17.557       102.39 

                      VEGETAL        0.634       15.072       102.27 

      160.000        D TIERRA        2.062      118.322       525.31    PROTECCION 1        0.165        3.253        25.98 

                  CUBRICION 3        1.457      118.020       465.98    PROTECCION 3        0.645       12.933       115.32 

                      VEGETAL        0.330       21.522       123.79 

      180.000        D TIERRA        1.608       46.752       572.06    PROTECCION 1        0.165        3.187        29.17 

                  CUBRICION 3        1.004       37.003       502.98    PROTECCION 3        0.645       12.517       127.84 

                      VEGETAL        0.330       11.351       135.15 

      200.000        D TIERRA        3.644       36.843       608.91    PROTECCION 1        0.165        3.102        32.27 

                  CUBRICION 3        3.726       25.284       528.26    PROTECCION 3        0.645       12.122       139.96 

                      VEGETAL        1.047        8.659       143.80 

      220.000        D TIERRA        4.952       88.972       697.88    PROTECCION 1        0.165        3.102        35.37 

                  CUBRICION 3        5.160       88.208       616.47    PROTECCION 3        0.645       12.123       152.09 

                      VEGETAL        1.173       21.875       165.68 

      240.000        D TIERRA        5.844      100.975       798.85    PROTECCION 1        0.165        3.103        38.48 

                  CUBRICION 3        6.036      100.204       716.68    PROTECCION 3        0.645       12.123       164.21 

                      VEGETAL        1.155       20.704       186.38 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 13 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    4 : G3 (Emisario General Cortes tramo 1) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      260.000        D TIERRA        6.114       66.330       865.18    PROTECCION 1        0.165        3.300        41.78 

                  CUBRICION 3        6.338       62.039       778.71    PROTECCION 3        0.645       12.896       177.10 

                      VEGETAL        1.190       15.151       201.54 

      280.000        D TIERRA        2.448       61.369       926.55    PROTECCION 1        0.165        3.103        44.88 

                  CUBRICION 3        1.951       54.637       833.35    PROTECCION 3        0.645       12.122       189.23 

                      VEGETAL        0.645       14.676       216.21 

      300.000        D TIERRA        2.848       59.231       985.78    PROTECCION 1        0.165        3.300        48.18 

                  CUBRICION 3        2.621       55.271       888.62    PROTECCION 3        0.645       12.895       202.12 

                      VEGETAL        0.861       17.733       233.94 

      320.000        D TIERRA        4.423       66.074      1051.86    PROTECCION 1        0.165        3.102        51.28 

                  CUBRICION 3        4.555       60.530       949.15    PROTECCION 3        0.645       12.122       214.24 

                      VEGETAL        1.097       15.237       249.18 

      340.000        D TIERRA        1.634       48.774      1100.63    PROTECCION 1        0.172        3.139        54.42 

                  CUBRICION 3        1.043       40.366       989.52    PROTECCION 3        0.878       13.360       227.60 

                      VEGETAL        0.615       13.595       262.78 

      360.000        D TIERRA        4.107       55.267      1155.90    PROTECCION 1        0.173        3.243        57.66 

                  CUBRICION 3        3.739       43.669      1033.19    PROTECCION 3        0.878       16.701       244.30 

                      VEGETAL        0.839       14.430       277.21 

      380.000        D TIERRA        6.178      113.106      1269.00    PROTECCION 1        0.172        3.243        60.91 

                  CUBRICION 3        5.956      104.268      1137.46    PROTECCION 3        0.878       16.701       261.00 

                      VEGETAL        0.983       18.938       296.14 

      391.560        D TIERRA        3.864       55.612      1324.62    PROTECCION 1        0.173        1.994        62.90 

                  CUBRICION 3        3.477       51.948      1189.41    PROTECCION 3        1.003       10.225       271.23 

                      VEGETAL        0.818       10.273       306.42 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                               1324.62 

                       PROTECCION 1                             62.90 

                       CUBRICION 3                            1189.41 

                       PROTECCION 3                            271.23 

                       VEGETAL                                 306.42 
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1.1.1.4 Colector G4 (Ramal Cortes Sur 1) 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    6 : G4 (Ramal Cortes Sur 1) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        1.957        0.000         0.00      INADECUADO        0.220        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        2.024       69.786        69.79      INADECUADO        0.000        2.200         2.20 

                 PROTECCION 1        0.110        1.997         2.00     CUBRICION 3        1.419       57.706        57.71 

                 PROTECCION 3        0.700       12.847        12.85         VEGETAL        0.330        8.742         8.74 

       40.000        D TIERRA        1.784       47.959       117.75    PROTECCION 1        0.110        2.139         4.14 

                  CUBRICION 3        1.179       37.848        95.55    PROTECCION 3        0.700       13.692        26.54 

                      VEGETAL        0.330       10.969        19.71 

       60.000        D TIERRA        2.814       49.280       167.03    PROTECCION 1        0.113        2.083         6.22 

                  CUBRICION 3        2.332       37.006       132.56    PROTECCION 3        0.937       15.445        41.98 

                      VEGETAL        0.723       12.459        32.17 

       80.000        D TIERRA        2.815       37.445       204.47    PROTECCION 1        0.113        2.131         8.35 

                  CUBRICION 3        2.359       25.587       158.15    PROTECCION 3        0.937       17.812        59.80 

                      VEGETAL        0.748       12.820        44.99 

      100.000        D TIERRA        2.561       51.597       256.07    PROTECCION 1        0.113        2.130        10.48 

                  CUBRICION 3        2.062       40.489       198.64    PROTECCION 3        0.937       17.814        77.61 

                      VEGETAL        0.707       14.104        59.09 

      120.000        D TIERRA       10.140       81.041       337.11    PROTECCION 1        0.110        2.087        12.57 

                  CUBRICION 3       10.562       76.050       274.69    PROTECCION 3        0.700       14.568        92.18 

                      VEGETAL        1.386       17.729        76.82 

      140.000        D TIERRA        5.101      214.206       551.31    PROTECCION 1        0.110        2.035        14.60 

                  CUBRICION 3        5.272      212.316       487.00    PROTECCION 3        0.700       12.748       104.92 

                      VEGETAL        1.136       28.273       105.10 

      160.000        D TIERRA        2.290       59.742       611.06    PROTECCION 1        0.110        2.068        16.67 

                  CUBRICION 3        1.686       51.778       538.78    PROTECCION 3        0.700       13.308       118.23 

                      VEGETAL        0.330       14.811       119.91 

      169.117        D TIERRA        1.405       16.670       627.73    PROTECCION 1        0.110        0.978        17.65 

                  CUBRICION 3        0.800       10.215       549.00    PROTECCION 3        0.825        6.392       124.62 

                      VEGETAL        0.330        3.464       123.37 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                627.73 

                       INADECUADO                                2.20 

                       PROTECCION 1                             17.65 

                       CUBRICION 3                             549.00 

                       PROTECCION 3                            124.62 

                       VEGETAL                                 123.37 
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1.1.1.5 Colector G5 (Ramal Cortes Sur 2) 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:44:58   1767                                                                         pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    7 : G5 (Ramal Cortes Sur 2) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        1.674        0.000         0.00      INADECUADO        0.203        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        1.624       35.209        35.21      INADECUADO        0.203        4.060         4.06 

                 PROTECCION 1        0.152        2.589         2.59     CUBRICION 3        1.050       20.550        20.55 

                 PROTECCION 3        0.547        9.293         9.29 

       40.000        D TIERRA        1.729       33.794        69.00      INADECUADO        0.203        4.060         8.12 

                 PROTECCION 1        0.152        3.045         5.63     CUBRICION 3        1.155       22.324        42.87 

                 PROTECCION 3        0.547       10.932        20.23 

       60.000        D TIERRA        1.980       43.727       112.73      INADECUADO        0.203        4.060        12.18 

                 PROTECCION 1        0.152        2.680         8.31     CUBRICION 3        1.406       29.178        72.05 

                 PROTECCION 3        0.547        9.620        29.85 

       80.000        D TIERRA        2.257       43.590       156.32      INADECUADO        0.203        4.060        16.24 

                 PROTECCION 1        0.152        2.680        10.99     CUBRICION 3        1.684       28.415       100.47 

                 PROTECCION 3        0.546        9.620        39.47 

      100.000        D TIERRA        1.821       44.174       200.49      INADECUADO        0.203        4.060        20.30 

                 PROTECCION 1        0.152        2.863        13.86     CUBRICION 3        1.247       30.175       130.64 

                 PROTECCION 3        0.547       10.275        49.74 

      120.000        D TIERRA        1.562       35.237       235.73      INADECUADO        0.000        1.015        21.32 

                 PROTECCION 1        0.000        2.831        16.69     CUBRICION 3        0.000       19.402       150.04 

                 PROTECCION 3        0.000       10.161        59.90 

      140.000        D TIERRA        3.346       47.805       283.54    PROTECCION 1        0.152        2.711        19.40 

                  CUBRICION 3        2.570       29.357       179.40    PROTECCION 3        0.546        9.734        69.64 

      160.000        D TIERRA        1.605       48.896       332.43    PROTECCION 1        0.152        3.045        22.45 

                  CUBRICION 3        0.829       33.366       212.77    PROTECCION 3        0.546       10.930        80.57 

      180.000        D TIERRA        2.076       45.049       377.48    PROTECCION 1        0.152        2.863        25.31 

                  CUBRICION 3        1.299       27.675       240.44    PROTECCION 3        0.547       10.275        90.84 

      200.000        D TIERRA        2.032       43.699       421.18    PROTECCION 1        0.152        3.000        28.31 

                  CUBRICION 3        1.256       26.514       266.96    PROTECCION 3        0.546       10.836       101.68 

      220.000        D TIERRA        2.048       40.286       461.47    PROTECCION 1        0.000        3.052        31.36 

                  CUBRICION 3        0.000       19.123       286.08    PROTECCION 3        0.000       11.986       113.66 

      220.000        D TIERRA        2.348        0.000       461.47    PROTECCION 1        0.008        0.000        31.36 

                  CUBRICION 3        0.671        0.000       286.08    PROTECCION 3        0.294        0.000       113.66 

                      VEGETAL        0.702        0.000         0.00 

      230.177        D TIERRA        7.788       38.378       499.84    PROTECCION 1        0.038        1.554        32.91 

                  CUBRICION 3        4.701       27.804       313.88    PROTECCION 3        0.454        9.282       122.95 

                      VEGETAL        1.091        8.295         8.29 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 16 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    7 : G5 (Ramal Cortes Sur 2) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                499.84 

                       INADECUADO                               21.32 

                       PROTECCION 1                             32.91 

                       CUBRICION 3                             313.88 

                       PROTECCION 3                            122.95 

                       VEGETAL                                   8.29 
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1.1.1.6 Colector G6 (Emisario Cortes Sur tramo 2). 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    8 : G6 (Emisario Cortes Sur tramo 2) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        3.238        0.000         0.00    PROTECCION 1        0.160        0.000         0.00 

                  CUBRICION 3        2.267        0.000         0.00    PROTECCION 3        0.812        0.000         0.00 

                 EXC PREZANJA        2.267        0.000         0.00   EXC T NATURAL        3.238        0.000         0.00 

                    EXC ZANJA        0.971        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        2.179       55.175        55.18            TUBO        0.078        1.412         1.41 

                 PROTECCION 1        0.160        3.004         3.00     CUBRICION 3        1.208       34.523        34.52 

                 PROTECCION 3        0.734       13.945        13.94    EXC PREZANJA        1.208       36.814        36.81 

                EXC T NATURAL        2.179       55.175        55.18       EXC ZANJA        0.972       18.361        18.36 

       40.000        D TIERRA        2.663       61.149       116.32            TUBO        0.078        1.461         2.87 

                 PROTECCION 1        0.160        3.082         6.09     CUBRICION 3        1.691       40.375        74.90 

                 PROTECCION 3        0.734       14.198        28.14    EXC PREZANJA        1.691       42.407        79.22 

                EXC T NATURAL        2.663       61.149       116.32       EXC ZANJA        0.972       18.742        37.10 

       60.000        D TIERRA        2.488       51.012       167.34            TUBO        0.078        1.461         4.33 

                 PROTECCION 1        0.160        3.004         9.09     CUBRICION 3        1.516       30.055       104.95 

                 PROTECCION 3        0.734       13.896        42.04    EXC PREZANJA        1.516       32.650       111.87 

                EXC T NATURAL        2.488       51.012       167.34       EXC ZANJA        0.972       18.361        55.46 

       80.000        D TIERRA        3.301       72.205       239.54            TUBO        0.078        1.461         5.80 

                 PROTECCION 1        0.160        3.115        12.20     CUBRICION 3        2.330       50.747       155.70 

                 PROTECCION 3        0.734       14.406        56.44    EXC PREZANJA        2.330       53.224       165.10 

                EXC T NATURAL        3.301       72.205       239.54       EXC ZANJA        0.972       18.981        74.45 

      100.000        D TIERRA        1.421       60.470       300.01       TERRAPLEN        0.000        0.843         0.84 

                         TUBO        0.078        1.461         7.26    PROTECCION 1        0.152        3.028        15.23 

                  CUBRICION 3        0.949       53.419       209.12    PROTECCION 3        0.547       11.554        68.00 

                 EXC PREZANJA        0.949       55.264       220.36         VEGETAL        0.304       11.679        11.68 

                EXC T NATURAL        1.421       60.470       300.01       EXC ZANJA        0.776       16.885        91.33 

      120.000        D TIERRA        5.272       76.602       376.61       TERRAPLEN        0.072        0.745         1.59 

                         TUBO        0.078        1.368         8.62    PROTECCION 1        0.152        2.860        18.09 

                  CUBRICION 3        5.530       74.226       283.35    PROTECCION 3        0.547       10.357        78.36 

                 EXC PREZANJA        5.530       77.954       298.31         VEGETAL        1.107       16.681        28.36 

                EXC T NATURAL        5.272       76.602       376.61       EXC ZANJA        0.848       15.328       106.66 

      140.000        D TIERRA        1.316       67.187       443.80       TERRAPLEN        0.000        0.726         2.31 

                         TUBO        0.078        1.554        10.18    PROTECCION 1        0.152        3.045        21.14 

                  CUBRICION 3        0.844       66.125       349.47    PROTECCION 3        0.547       10.931        89.29 

                 EXC PREZANJA        0.844       66.125       364.44         VEGETAL        0.304       15.194        43.55 

                EXC T NATURAL        1.316       67.187       443.80       EXC ZANJA        0.776       16.256       122.92 

      160.000        D TIERRA        1.245       24.584       468.38            TUBO        0.078        1.461        11.64 

                 PROTECCION 1        0.152        2.863        24.00     CUBRICION 3        0.773       14.262       363.73 

                 PROTECCION 3        0.547       10.276        99.56    EXC PREZANJA        0.773       16.075       380.51 

                      VEGETAL        0.305        6.090        49.64   EXC T NATURAL        1.245       24.584       468.38 

                    EXC ZANJA        0.776       14.599       137.51 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    8 : G6 (Emisario Cortes Sur tramo 2) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      180.000        D TIERRA        1.377       26.322       494.71            TUBO        0.078        1.552        13.19 

                 PROTECCION 1        0.152        3.045        27.05     CUBRICION 3        0.905       16.883       380.61 

                 PROTECCION 3        0.547       10.932       110.49    EXC PREZANJA        0.905       16.883       397.40 

                      VEGETAL        0.305        6.090        55.73   EXC T NATURAL        1.377       26.322       494.71 

                    EXC ZANJA        0.776       15.530       153.04 

      200.000        D TIERRA        1.662       41.750       536.46       TERRAPLEN        0.000        0.295         2.61 

                         TUBO        0.078        1.460        14.65    PROTECCION 1        0.152        3.000        30.04 

                  CUBRICION 3        1.190       33.450       414.06    PROTECCION 3        0.546       10.837       121.33 

                 EXC PREZANJA        1.190       35.546       432.94         VEGETAL        0.305        9.387        65.12 

                EXC T NATURAL        1.662       41.750       536.46       EXC ZANJA        0.776       15.592       168.64 

      220.000        D TIERRA        1.656       41.389       577.85       TERRAPLEN        0.000        0.492         3.10 

                         TUBO        0.078        1.461        16.11    PROTECCION 1        0.152        2.954        33.00 

                  CUBRICION 3        1.185       32.538       446.60    PROTECCION 3        0.546       10.652       131.98 

                 EXC PREZANJA        1.185       34.525       467.47         VEGETAL        0.305        8.695        73.82 

                EXC T NATURAL        1.656       41.389       577.85       EXC ZANJA        0.776       15.559       184.20 

      240.000        D TIERRA        1.259       52.680       630.53       TERRAPLEN        0.000        0.628         3.73 

                         TUBO        0.078        1.461        17.57    PROTECCION 1        0.152        2.926        35.93 

                  CUBRICION 3        0.787       47.814       494.42    PROTECCION 3        0.547       10.537       142.52 

                 EXC PREZANJA        0.787       49.650       517.12         VEGETAL        0.305       12.522        86.34 

                EXC T NATURAL        1.259       52.680       630.53       EXC ZANJA        0.776       15.552       199.75 

      260.000        D TIERRA        1.689       51.226       681.75       TERRAPLEN        0.000        0.866         4.59 

                         TUBO        0.078        1.368        18.94    PROTECCION 1        0.152        2.889        38.81 

                  CUBRICION 3        1.217       44.325       538.74    PROTECCION 3        0.547       10.477       153.00 

                 EXC PREZANJA        1.217       48.224       565.34         VEGETAL        0.305       12.598        98.94 

                EXC T NATURAL        1.689       51.226       681.75       EXC ZANJA        0.777       15.600       215.35 

      280.000        D TIERRA        2.346       47.150       728.90       TERRAPLEN        0.037        0.754         5.35 

                         TUBO        0.078        1.368        20.31    PROTECCION 1        0.152        2.876        41.69 

                  CUBRICION 3        2.205       39.735       578.48    PROTECCION 3        0.546       10.424       163.42 

                 EXC PREZANJA        2.205       43.344       608.69         VEGETAL        0.672       11.616       110.55 

                EXC T NATURAL        2.346       47.150       728.90       EXC ZANJA        0.813       15.422       230.77 

      300.000        D TIERRA        4.831       44.599       773.50       TERRAPLEN        0.031        0.577         5.92 

                         TUBO        0.000        1.374        21.68    PROTECCION 1        0.152        2.836        44.53 

                  CUBRICION 3        3.621       36.710       615.19    PROTECCION 3        0.624       10.251       173.67 

                 EXC PREZANJA        5.141       40.239       648.92         VEGETAL        1.117       10.678       121.23 

                EXC T NATURAL        4.831       44.599       773.50       EXC ZANJA        0.808       15.037       245.81 

      320.000        D TIERRA        1.990       60.282       833.78       TERRAPLEN        0.000        1.361         7.29 

                         TUBO        0.078        1.455        23.14    PROTECCION 1        0.152        3.000        47.53 

                  CUBRICION 3        1.518       57.200       672.39    PROTECCION 3        0.547       10.842       184.52 

                 EXC PREZANJA        1.518       59.061       707.99         VEGETAL        0.304       15.437       136.67 

                EXC T NATURAL        1.990       60.282       833.78       EXC ZANJA        0.776       16.658       262.46 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      340.000        D TIERRA        1.338       43.279       877.06       TERRAPLEN        0.000        0.524         7.81 

                         TUBO        0.000        1.429        24.57    PROTECCION 1        0.000        2.869        50.39 

                  CUBRICION 3        0.000       35.643       708.03    PROTECCION 3        0.000       10.332       194.85 

                 EXC PREZANJA        1.643       38.163       746.15         VEGETAL        0.305       10.038       146.71 

                EXC T NATURAL        1.338       43.279       877.06       EXC ZANJA        0.000       15.154       277.62 

      360.000        D TIERRA        3.979      183.667      1060.73       TERRAPLEN        0.030        0.609         8.42 

                         TUBO        0.078        1.400        25.97    PROTECCION 1        0.152        2.894        53.29 

                  CUBRICION 3        4.231      188.966       897.00    PROTECCION 3        0.547       10.465       205.31 

                 EXC PREZANJA        4.231      194.243       940.39         VEGETAL        1.059       25.943       172.65 

                EXC T NATURAL        3.979      183.667      1060.73       EXC ZANJA        0.807       15.367       292.98 

      380.000        D TIERRA        7.861      116.789      1177.52       TERRAPLEN        0.030        0.776         9.19 

                         TUBO        0.078        1.275        27.24    PROTECCION 1        0.152        2.791        56.08 

                  CUBRICION 3        8.325      115.254      1012.25    PROTECCION 3        0.547       10.167       215.48 

                 EXC PREZANJA        8.325      121.052      1061.44         VEGETAL        1.271       19.272       191.92 

                EXC T NATURAL        7.861      116.789      1177.52       EXC ZANJA        0.807       15.009       307.99 

      400.000        D TIERRA        2.089       57.593      1235.11       TERRAPLEN        0.030        0.576         9.77 

                         TUBO        0.078        1.368        28.61    PROTECCION 1        0.160        2.805        58.88 

                  CUBRICION 3        1.735       51.162      1063.41    PROTECCION 3        0.734       10.764       226.24 

                 EXC PREZANJA        1.735       55.341      1116.79         VEGETAL        0.647       13.260       205.18 

                EXC T NATURAL        2.089       57.593      1235.11       EXC ZANJA        1.002       15.512       323.51 

      420.000        D TIERRA        1.752       38.242      1273.35       TERRAPLEN        0.030        0.602        10.37 

                         TUBO        0.078        1.552        30.16    PROTECCION 1        0.160        3.195        62.08 

                  CUBRICION 3        1.362       30.786      1094.20    PROTECCION 3        0.734       14.684       240.93 

                 EXC PREZANJA        1.362       30.786      1147.57         VEGETAL        0.612       12.577       217.76 

                EXC T NATURAL        1.752       38.242      1273.35       EXC ZANJA        1.002       20.033       343.54 

      440.000        D TIERRA        1.590       32.717      1306.07       TERRAPLEN        0.030        0.602        10.97 

                         TUBO        0.078        1.552        31.71    PROTECCION 1        0.160        3.195        65.27 

                  CUBRICION 3        1.182       24.660      1118.86    PROTECCION 3        0.734       14.684       255.61 

                 EXC PREZANJA        1.182       24.660      1172.23         VEGETAL        0.594       11.977       229.73 

                EXC T NATURAL        1.590       32.717      1306.07       EXC ZANJA        1.002       20.033       363.57 

      460.000        D TIERRA        2.138       35.166      1341.24       TERRAPLEN        0.030        0.602        11.58 

                         TUBO        0.078        1.460        33.17    PROTECCION 1        0.160        3.004        68.28 

                  CUBRICION 3        1.789       26.411      1145.27    PROTECCION 3        0.734       13.898       269.51 

                 EXC PREZANJA        1.789       28.443      1200.67         VEGETAL        0.652       12.240       241.97 

                EXC T NATURAL        2.138       35.166      1341.24       EXC ZANJA        1.002       18.963       382.54 

      480.000        D TIERRA        1.736       42.146      1383.38       TERRAPLEN        0.030        0.606        12.18 

                         TUBO        0.078        1.553        34.73    PROTECCION 1        0.160        3.195        71.47 

                  CUBRICION 3        1.344       35.118      1180.39    PROTECCION 3        0.734       14.683       284.19 

                 EXC PREZANJA        1.344       35.118      1235.79         VEGETAL        0.610       13.010       254.98 

                EXC T NATURAL        1.736       42.146      1383.38       EXC ZANJA        1.002       20.037       402.57 

 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 20 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 17:35:55   1767                                                                          pagina   4 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    8 : G6 (Emisario Cortes Sur tramo 2) 
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                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      500.000        D TIERRA        5.609       71.387      1454.77       TERRAPLEN        0.091        1.233        13.41 

                         TUBO        0.078        1.460        36.19      HORMIGON B        0.243        2.280         2.28 

                   HORMIGON A        0.517        4.860         4.86    PROTECCION 1        0.000        1.502        72.97 

                  CUBRICION 3        2.969       39.929      1220.32    PROTECCION 2        3.385       33.865        33.87 

                 PROTECCION 3        0.000        6.949       291.14    EXC PREZANJA        2.969       41.940      1277.73 

                      VEGETAL        1.675       22.701       277.69   EXC T NATURAL        5.609       71.387      1454.77 

                    EXC ZANJA        4.314       52.149       454.72 

      500.000        D TIERRA        2.846        0.000      1454.77       TERRAPLEN        0.030        0.000        13.41 

                         TUBO        0.078        0.000        36.19    PROTECCION 1        0.160        0.000        72.97 

                  CUBRICION 3        2.564        0.000      1220.32    PROTECCION 3        0.734        0.000       291.14 

                 EXC PREZANJA        2.564        0.000      1277.73         VEGETAL        0.720        0.000       277.69 

                EXC T NATURAL        2.846        0.000      1454.77       EXC ZANJA        1.002        0.000       454.72 

      520.000        D TIERRA        4.751       79.350      1534.12       TERRAPLEN        0.030        0.601        14.02 

                         TUBO        0.078        1.552        37.74    PROTECCION 1        0.160        3.195        76.17 

                  CUBRICION 3        4.624       75.583      1295.90    PROTECCION 3        0.734       14.683       305.82 

                 EXC PREZANJA        4.624       75.583      1353.32         VEGETAL        0.874       16.265       293.95 

                EXC T NATURAL        4.751       79.350      1534.12       EXC ZANJA        1.002       20.032       474.75 

      540.000        D TIERRA        5.361      100.188      1634.31       TERRAPLEN        0.030        0.600        14.62 

                         TUBO        0.078        1.460        39.20    PROTECCION 1        0.160        3.004        79.17 

                  CUBRICION 3        5.279       94.880      1390.78    PROTECCION 3        0.734       13.898       319.72 

                 EXC PREZANJA        5.279       99.094      1452.41         VEGETAL        0.919       17.867       311.82 

                EXC T NATURAL        5.361      100.188      1634.31       EXC ZANJA        1.002       18.961       493.71 

      560.000        D TIERRA        3.451       93.605      1727.91       TERRAPLEN        0.030        0.602        15.22 

                         TUBO        0.078        1.553        40.75    PROTECCION 1        0.160        3.195        82.37 

                  CUBRICION 3        3.222       90.952      1481.73    PROTECCION 3        0.734       14.683       334.40 

                 EXC PREZANJA        3.222       90.952      1543.36         VEGETAL        0.773       17.381       329.20 

                EXC T NATURAL        3.451       93.605      1727.91       EXC ZANJA        1.002       20.034       513.75 

      580.000        D TIERRA        1.862       52.128      1780.04       TERRAPLEN        0.030        0.600        15.82 

                         TUBO        0.078        1.553        42.31    PROTECCION 1        0.160        3.195        85.56 

                  CUBRICION 3        1.482       46.008      1527.74    PROTECCION 3        0.734       14.683       349.09 

                 EXC PREZANJA        1.482       46.008      1589.37         VEGETAL        0.622       13.911       343.11 

                EXC T NATURAL        1.862       52.128      1780.04       EXC ZANJA        1.001       20.031       533.78 

      600.000        D TIERRA        1.579       30.483      1810.52       TERRAPLEN        0.030        0.600        16.42 

                         TUBO        0.078        1.460        43.77    PROTECCION 1        0.160        3.004        88.57 

                  CUBRICION 3        1.168       21.321      1549.06    PROTECCION 3        0.734       13.897       362.98 

                 EXC PREZANJA        1.168       23.225      1612.60         VEGETAL        0.591       11.703       354.81 

                EXC T NATURAL        1.579       30.483      1810.52       EXC ZANJA        1.002       18.961       552.74 

      620.000        D TIERRA        2.865       50.869      1861.39       TERRAPLEN        0.030        0.601        17.02 

                         TUBO        0.078        1.461        45.23    PROTECCION 1        0.160        3.055        91.62 

                  CUBRICION 3        2.585       43.415      1592.48    PROTECCION 3        0.734       14.039       377.02 

                 EXC PREZANJA        2.585       45.484      1658.08         VEGETAL        0.721       13.771       368.58 

                EXC T NATURAL        2.865       50.869      1861.39       EXC ZANJA        1.001       19.156       571.90 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      640.000        D TIERRA        1.673       46.994      1908.39       TERRAPLEN        0.030        0.600        17.62 

                         TUBO        0.078        1.554        46.78    PROTECCION 1        0.160        3.196        94.82 

                  CUBRICION 3        1.274       40.397      1632.87    PROTECCION 3        0.734       14.681       391.71 

                 EXC PREZANJA        1.274       40.397      1698.48         VEGETAL        0.603       13.433       382.02 

                EXC T NATURAL        1.673       46.994      1908.39       EXC ZANJA        1.002       20.031       591.93 

      660.000        D TIERRA        1.824       43.933      1952.32       TERRAPLEN        0.030        0.600        18.22 

                         TUBO        0.078        1.461        48.24    PROTECCION 1        0.160        3.108        97.93 

                  CUBRICION 3        1.438       35.559      1668.43    PROTECCION 3        0.734       14.192       405.90 

                 EXC PREZANJA        1.438       37.680      1736.16         VEGETAL        0.616       13.108       395.13 

                EXC T NATURAL        1.824       43.933      1952.32       EXC ZANJA        1.001       19.361       611.29 

      680.000        D TIERRA        3.805       42.468      1994.79       TERRAPLEN        0.030        0.592        18.81 

                         TUBO        0.000        1.382        49.62    PROTECCION 1        0.152        2.997       100.92 

                  CUBRICION 3        2.300       33.093      1701.53    PROTECCION 3        0.624       13.759       419.66 

                 EXC PREZANJA        4.044       36.804      1772.96         VEGETAL        1.045       13.066       408.19 

                EXC T NATURAL        3.805       42.468      1994.79       EXC ZANJA        0.807       18.730       630.02 

      700.000        D TIERRA        2.374       49.058      2043.85       TERRAPLEN        0.101        1.017        19.83 

                         TUBO        0.078        1.447        51.07    PROTECCION 1        0.152        2.974       103.90 

                  CUBRICION 3        2.204       44.106      1745.63    PROTECCION 3        0.547       10.743       430.40 

                 EXC PREZANJA        2.204       46.313      1819.27         VEGETAL        0.708       13.436       421.63 

                EXC T NATURAL        2.374       49.058      2043.85       EXC ZANJA        0.878       16.181       646.20 

      720.000        D TIERRA        2.359       47.479      2091.33       TERRAPLEN        0.038        1.121        20.95 

                         TUBO        0.078        1.461        52.53    PROTECCION 1        0.152        2.999       106.90 

                  CUBRICION 3        2.196       41.224      1786.86    PROTECCION 3        0.547       10.837       441.24 

                 EXC PREZANJA        2.196       43.194      1862.47         VEGETAL        0.651       12.133       433.76 

                EXC T NATURAL        2.359       47.479      2091.33       EXC ZANJA        0.814       16.418       662.62 

      740.000        D TIERRA        1.407       40.806      2132.13       TERRAPLEN        0.000        0.889        21.84 

                         TUBO        0.078        1.461        53.99    PROTECCION 1        0.152        2.999       109.90 

                  CUBRICION 3        0.936       32.165      1819.02    PROTECCION 3        0.546       10.837       452.07 

                 EXC PREZANJA        0.936       34.156      1896.62         VEGETAL        0.305        9.536       443.30 

                EXC T NATURAL        1.407       40.806      2132.13       EXC ZANJA        0.776       16.187       678.80 

      760.000        D TIERRA        1.460       46.533      2178.66       TERRAPLEN        0.000        0.501        22.34 

                         TUBO        0.078        1.368        55.36    PROTECCION 1        0.152        2.773       112.67 

                  CUBRICION 3        0.988       39.083      1858.10    PROTECCION 3        0.546        9.903       461.98 

                 EXC PREZANJA        0.988       42.860      1939.48         VEGETAL        0.305       10.872       454.17 

                EXC T NATURAL        1.460       46.533      2178.66       EXC ZANJA        0.776       14.545       693.35 

      765.557        D TIERRA        1.127        7.761      2186.42            TUBO        0.000        0.385        55.75 

                 PROTECCION 1        0.152        0.846       113.52     CUBRICION 3        0.655        5.138      1863.24 

                 PROTECCION 3        0.624        3.084       465.06    EXC PREZANJA        0.655        5.138      1944.62 

                      VEGETAL        0.305        1.692       455.86   EXC T NATURAL        1.127        7.761      2186.42 

                    EXC ZANJA        0.777        4.315       697.66 
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                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                               2186.42 

                       TERRAPLEN                                22.34 

                       TUBO                                     55.75 

                       HORMIGON B                                2.28 

                       HORMIGON A                                4.86 

                       PROTECCION 1                            113.52 

                       CUBRICION 3                            1863.24 

                       PROTECCION 2                             33.87 

                       PROTECCION 3                            465.06 

                       EXC PREZANJA                           1944.62 

                       VEGETAL                                 455.86 

                       EXC T NATURAL                          2186.42 

                       EXC ZANJA                               697.66 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        9.427        0.000         0.00    PROTECCION 1        0.008        0.000         0.00 

                  CUBRICION 3        5.337        0.000         0.00    PROTECCION 3        0.294        0.000         0.00 

                      VEGETAL        1.180        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        3.524       90.799        90.80    PROTECCION 1        0.187        3.480         3.48 

                  CUBRICION 3        2.856       75.555        75.55    PROTECCION 3        1.058       20.075        20.07 

                      VEGETAL        0.804       17.442        17.44 

       40.000        D TIERRA        5.509       66.549       157.35    PROTECCION 1        0.187        3.632         7.11 

                  CUBRICION 3        4.990       51.335       126.89    PROTECCION 3        1.058       20.766        40.84 

                      VEGETAL        0.952       15.605        33.05 

       60.000        D TIERRA        2.821       83.477       240.82    PROTECCION 1        0.187        3.750        10.86 

                  CUBRICION 3        2.095       71.136       198.03    PROTECCION 3        1.058       21.162        62.00 

                      VEGETAL        0.745       17.088        50.14 

       80.000        D TIERRA        2.340       54.953       295.78    PROTECCION 1        0.188        3.658        14.52 

                  CUBRICION 3        1.571       38.776       236.80    PROTECCION 3        1.058       20.615        82.62 

                      VEGETAL        0.702       14.799        64.93 

      100.000        D TIERRA        8.622       71.451       367.23    PROTECCION 1        0.180        3.658        18.18 

                  CUBRICION 3        8.776       57.566       294.37    PROTECCION 3        0.764       19.950       102.57 

                      VEGETAL        1.324       16.367        81.30 

      120.000        D TIERRA        9.591      135.313       502.54    PROTECCION 1        0.180        3.526        21.70 

                  CUBRICION 3        9.790      132.601       426.97    PROTECCION 3        0.764       15.128       117.70 

                      VEGETAL        1.369       22.775       104.08 

      140.000        D TIERRA        5.378      116.859       619.40    PROTECCION 1        0.180        3.501        25.20 

                  CUBRICION 3        5.368      112.304       539.27    PROTECCION 3        0.764       14.992       132.69 

                      VEGETAL        1.160       20.428       124.50 

      160.000        D TIERRA        2.568       50.337       669.74    PROTECCION 1        0.180        3.600        28.80 

                  CUBRICION 3        2.069       38.359       577.63    PROTECCION 3        0.764       15.288       147.98 

                      VEGETAL        0.711       11.634       136.14 

      180.000        D TIERRA        5.879       94.922       764.66    PROTECCION 1        0.180        3.384        32.19 

                  CUBRICION 3        5.902       89.090       666.72    PROTECCION 3        0.764       14.371       162.35 

                      VEGETAL        1.193       21.292       157.43 

      200.000        D TIERRA        2.779       96.810       861.47    PROTECCION 1        0.180        3.600        35.79 

                  CUBRICION 3        2.352       94.280       761.00    PROTECCION 3        0.764       15.288       177.64 

                      VEGETAL        0.736       21.203       178.63 

      220.000        D TIERRA        2.051       51.506       912.98    PROTECCION 1        0.187        3.495        39.28 

                  CUBRICION 3        1.260       35.565       796.57    PROTECCION 3        1.058       18.698       196.33 

                      VEGETAL        0.682       14.528       193.16 

      240.000        D TIERRA        2.397       44.535       957.51    PROTECCION 1        0.187        3.750        43.03 

                  CUBRICION 3        1.637       29.030       825.60    PROTECCION 3        1.058       21.162       217.50 

                      VEGETAL        0.712       13.928       207.09 
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                                       =================================================== 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      260.000        D TIERRA        4.813       62.445      1019.95    PROTECCION 1        0.187        3.588        46.62 

                  CUBRICION 3        4.251       46.873       872.47    PROTECCION 3        1.058       20.533       238.03 

                      VEGETAL        0.909       15.440       222.53 

      280.000        D TIERRA        3.842       68.009      1087.96    PROTECCION 1        0.187        3.534        50.16 

                  CUBRICION 3        3.205       53.544       926.01    PROTECCION 3        1.058       20.244       258.27 

                      VEGETAL        0.834       15.931       238.46 

      300.000        D TIERRA        2.231       68.810      1156.77    PROTECCION 1        0.180        3.493        53.65 

                  CUBRICION 3        1.451       54.374       980.39    PROTECCION 3        0.764       18.603       276.88 

                      VEGETAL        0.360       14.256       252.72 

      320.000        D TIERRA        6.654       79.448      1236.22    PROTECCION 1        0.180        3.440        57.09 

                  CUBRICION 3        3.270       71.516      1051.90    PROTECCION 3        0.675       14.585       291.46 

                      VEGETAL        1.229       19.235       271.95 

      340.000        D TIERRA        2.967       85.927      1322.15    PROTECCION 1        0.180        3.489        60.58 

                  CUBRICION 3        2.738       79.158      1131.06    PROTECCION 3        0.764       14.926       306.39 

                      VEGETAL        1.011       18.651       290.60 

      360.000        D TIERRA        6.717       75.507      1397.65    PROTECCION 1        0.180        3.290        63.87 

                  CUBRICION 3        6.776       64.813      1195.87    PROTECCION 3        0.764       14.106       320.49 

                      VEGETAL        1.229       15.487       306.09 

      380.000        D TIERRA        2.977       80.017      1477.67    PROTECCION 1        0.180        3.441        67.31 

                  CUBRICION 3        2.786       73.507      1269.38    PROTECCION 3        0.764       14.673       335.17 

                      VEGETAL        1.016       18.396       324.49 

      400.000        D TIERRA        2.133       74.374      1552.05    PROTECCION 1        0.180        3.438        70.75 

                  CUBRICION 3        1.353       65.187      1334.57    PROTECCION 3        0.764       14.659       349.83 

                      VEGETAL        0.360       16.065       340.55 

      420.000        D TIERRA        5.540       94.880      1646.93    PROTECCION 1        0.180        3.403        74.15 

                  CUBRICION 3        5.537       86.184      1420.75    PROTECCION 3        0.764       14.704       364.53 

                      VEGETAL        1.167       18.313       358.86 

      440.000        D TIERRA        0.000       30.526      1677.45    PROTECCION 1        0.000        1.576        75.73 

                  CUBRICION 3        0.000       25.311      1446.06    PROTECCION 3        0.000        6.771       371.30 

                      VEGETAL        0.000        6.449       365.31 

      480.000        D TIERRA        1.898       57.165      1734.62    PROTECCION 1        0.180        2.180        77.91 

                  CUBRICION 3        1.118       52.087      1498.15    PROTECCION 3        0.764        9.355       380.66 

                      VEGETAL        0.360       11.164       376.48 

      500.000        D TIERRA        2.039       34.121      1768.74    PROTECCION 1        0.180        3.600        81.51 

                  CUBRICION 3        1.259       18.521      1516.67    PROTECCION 3        0.764       15.288       395.94 

                      VEGETAL        0.360        7.200       383.68 

      520.000        D TIERRA        7.893       85.302      1854.04    PROTECCION 1        0.180        3.450        84.96 

                  CUBRICION 3        8.017       74.237      1590.91    PROTECCION 3        0.764       14.724       410.67 

                      VEGETAL        1.295       16.090       399.77 

      540.000        D TIERRA        2.055       95.345      1949.39    PROTECCION 1        0.180        3.600        88.56 

                  CUBRICION 3        1.275       91.754      1682.66    PROTECCION 3        0.764       15.288       425.96 

                      VEGETAL        0.360       20.168       419.93 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      560.000        D TIERRA        6.812      163.110      2112.50    PROTECCION 1        0.180        3.546        92.10 

                  CUBRICION 3        6.898      162.253      1844.91    PROTECCION 3        0.764       15.235       441.19 

                      VEGETAL        1.257       24.261       444.20 

      580.000        D TIERRA       11.103      104.714      2217.21    PROTECCION 1        0.180        3.484        95.59 

                  CUBRICION 3       11.380       99.019      1943.93    PROTECCION 3        0.764       14.903       456.09 

                      VEGETAL        1.448       19.404       463.60 

      600.000        D TIERRA        6.745       94.655      2311.87    PROTECCION 1        0.180        3.546        99.13 

                  CUBRICION 3        4.915       87.612      2031.55    PROTECCION 3        0.960       15.134       471.23 

                      VEGETAL        1.248       17.347       480.95 

      620.000        D TIERRA        3.543      100.213      2412.08    PROTECCION 1        0.180        3.600       102.73 

                  CUBRICION 3        3.162       96.893      2128.44    PROTECCION 3        0.764       15.387       486.62 

                      VEGETAL        0.780       21.860       502.81 

      640.000        D TIERRA        5.484       83.341      2495.42    PROTECCION 1        0.180        3.507       106.24 

                  CUBRICION 3        5.483       74.802      2203.24    PROTECCION 3        0.764       15.028       501.64 

                      VEGETAL        1.179       16.125       518.93 

      660.000        D TIERRA        6.697       55.496      2550.92    PROTECCION 1        0.180        3.539       109.78 

                  CUBRICION 3        4.868       42.345      2245.58    PROTECCION 3        0.960       15.173       516.82 

                      VEGETAL        1.236       11.905       530.84 

      680.000        D TIERRA        5.496       80.271      2631.19    PROTECCION 1        0.180        3.465       113.24 

                  CUBRICION 3        5.497       72.410      2318.00    PROTECCION 3        0.764       14.826       531.64 

                      VEGETAL        1.172       17.324       548.16 

      700.000        D TIERRA        6.550       65.757      2696.94    PROTECCION 1        0.180        3.537       116.78 

                  CUBRICION 3        6.602       55.041      2373.04    PROTECCION 3        0.764       15.185       546.83 

                      VEGETAL        1.222       14.752       562.91 

      720.000        D TIERRA        1.534       77.476      2774.42    PROTECCION 1        0.180        3.600       120.38 

                  CUBRICION 3        0.754       71.046      2444.08    PROTECCION 3        0.764       15.288       562.12 

                      VEGETAL        0.360       17.348       580.26 

      740.000        D TIERRA        1.964       52.901      2827.32    PROTECCION 1        0.180        3.546       123.93 

                  CUBRICION 3        1.184       39.673      2483.75    PROTECCION 3        0.764       15.234       577.35 

                      VEGETAL        0.360       11.987       592.25 

      760.000        D TIERRA        2.396       76.536      2903.86    PROTECCION 1        0.180        3.538       127.46 

                  CUBRICION 3        1.835       67.073      2550.83    PROTECCION 3        0.764       15.193       592.54 

                      VEGETAL        0.705       15.917       608.17 

      780.000        D TIERRA        2.322       43.913      2947.77    PROTECCION 1        0.180        3.452       130.92 

                  CUBRICION 3        1.542       28.123      2578.95    PROTECCION 3        0.764       14.731       607.28 

                      VEGETAL        0.360        8.696       616.86 

      800.000        D TIERRA        2.223       49.313      2997.08    PROTECCION 1        0.180        3.474       134.39 

                  CUBRICION 3        1.443       34.607      2613.56    PROTECCION 3        0.764       14.852       622.13 

                      VEGETAL        0.360       10.655       627.52 

      820.000        D TIERRA        8.586       74.521      3071.60    PROTECCION 1        0.180        3.359       137.75 

                  CUBRICION 3        8.709       62.351      2675.91    PROTECCION 3        0.764       14.474       636.60 

                      VEGETAL        1.292       14.118       641.64 
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      840.000        D TIERRA        2.232       93.605      3165.21    PROTECCION 1        0.180        3.453       141.20 

                  CUBRICION 3        1.452       87.869      2763.78    PROTECCION 3        0.764       14.737       651.34 

                      VEGETAL        0.360       19.465       661.10 

      860.000        D TIERRA        6.785       98.856      3264.06    PROTECCION 1        0.180        3.410       144.61 

                  CUBRICION 3        6.851       89.972      2853.75    PROTECCION 3        0.764       14.742       666.08 

                      VEGETAL        1.236       17.861       678.96 

      880.000        D TIERRA       12.428       67.109      3331.17    PROTECCION 1        0.180        3.476       148.09 

                  CUBRICION 3       10.827       58.813      2912.56    PROTECCION 3        0.960       14.781       680.86 

                      VEGETAL        1.481       16.304       695.27 

      900.000        D TIERRA        2.444      151.639      3482.81    PROTECCION 1        0.180        3.600       151.69 

                  CUBRICION 3        1.664      151.392      3063.95    PROTECCION 3        0.764       15.372       696.23 

                      VEGETAL        0.360       24.071       719.34 

      920.000        D TIERRA        3.450       85.030      3567.84    PROTECCION 1        0.180        3.467       155.16 

                  CUBRICION 3        3.074       76.193      3140.15    PROTECCION 3        0.764       14.816       711.05 

                      VEGETAL        0.881       15.686       735.02 

      940.000        D TIERRA        1.699       40.173      3608.01    PROTECCION 1        0.180        3.600       158.76 

                  CUBRICION 3        0.919       25.499      3165.65    PROTECCION 3        0.764       15.288       726.34 

                      VEGETAL        0.360        8.483       743.51 

      960.000        D TIERRA        3.138       66.587      3674.60    PROTECCION 1        0.180        3.546       162.30 

                  CUBRICION 3        2.746       58.321      3223.97    PROTECCION 3        0.764       15.234       741.57 

                      VEGETAL        0.896       17.965       761.47 

      980.000        D TIERRA        2.868       50.725      3725.33    PROTECCION 1        0.180        3.546       165.85 

                  CUBRICION 3        2.424       37.228      3261.20    PROTECCION 3        0.765       15.235       756.81 

                      VEGETAL        0.848       12.697       774.17 

     1000.000        D TIERRA        2.129       53.809      3779.14    PROTECCION 1        0.188        3.709       169.56 

                  CUBRICION 3        1.338       39.592      3300.79    PROTECCION 3        1.058       19.546       776.35 

                      VEGETAL        0.681       13.865       788.03 

     1020.000        D TIERRA        3.378       46.425      3825.56    PROTECCION 1        0.188        3.534       173.09 

                  CUBRICION 3        2.685       30.019      3330.81    PROTECCION 3        1.058       20.245       796.60 

                      VEGETAL        0.780       13.970       802.00 

     1040.000        D TIERRA        3.561       66.007      3891.57    PROTECCION 1        0.188        3.534       176.63 

                  CUBRICION 3        2.896       50.788      3381.59    PROTECCION 3        1.058       20.245       816.84 

                      VEGETAL        0.807       15.730       817.73 

     1060.000        D TIERRA        3.272       71.475      3963.04    PROTECCION 1        0.188        3.750       180.38 

                  CUBRICION 3        2.584       58.199      3439.79    PROTECCION 3        1.058       21.162       838.00 

                      VEGETAL        0.783       16.148       833.88 

     1080.000        D TIERRA        3.270       66.373      4029.42    PROTECCION 1        0.188        3.588       183.96 

                  CUBRICION 3        2.582       51.079      3490.87    PROTECCION 3        1.058       20.376       858.38 

                      VEGETAL        0.783       15.715       849.60 

     1100.000        D TIERRA        1.985       47.682      4077.10    PROTECCION 1        0.187        3.750       187.72 

                  CUBRICION 3        1.179       32.336      3523.21    PROTECCION 3        1.058       21.161       879.54 

                      VEGETAL        0.665       14.077       863.67 
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  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1120.000        D TIERRA        3.465       48.834      4125.93    PROTECCION 1        0.187        3.534       191.25 

                  CUBRICION 3        2.793       32.316      3555.52    PROTECCION 3        1.058       20.245       899.79 

                      VEGETAL        0.799       14.170       877.84 

     1140.000        D TIERRA        2.917       77.898      4203.83    PROTECCION 1        0.180        3.713       194.96 

                  CUBRICION 3        2.478       66.449      3621.97    PROTECCION 3        0.764       19.693       919.48 

                      VEGETAL        0.807       16.817       894.66 

     1160.000        D TIERRA        3.676       64.238      4268.07    PROTECCION 1        0.180        3.384       198.35 

                  CUBRICION 3        3.503       54.429      3676.40    PROTECCION 3        0.764       14.372       933.85 

                      VEGETAL        1.056       19.065       913.73 

     1180.000        D TIERRA        2.748       70.494      4338.56    PROTECCION 1        0.180        3.600       201.95 

                  CUBRICION 3        2.243       65.778      3742.18    PROTECCION 3        0.764       15.289       949.14 

                      VEGETAL        0.696       20.317       934.04 

     1200.000        D TIERRA        3.962       73.138      4411.70    PROTECCION 1        0.180        3.438       205.38 

                  CUBRICION 3        3.869       63.419      3805.60    PROTECCION 3        0.764       14.660       963.80 

                      VEGETAL        1.077       15.764       949.81 

     1220.000        D TIERRA        2.104       82.511      4494.21    PROTECCION 1        0.180        3.486       208.87 

                  CUBRICION 3        1.324       75.005      3880.61    PROTECCION 3        0.764       14.916       978.72 

                      VEGETAL        0.360       17.594       967.40 

     1240.000        D TIERRA        1.158       92.765      4586.98    PROTECCION 1        0.180        3.404       212.27 

                  CUBRICION 3        0.378       83.836      3964.44    PROTECCION 3        0.764       14.712       993.43 

                      VEGETAL        0.360       17.652       985.05 

   

 

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                               4586.98 

                       PROTECCION 1                            212.27 

                       CUBRICION 3                            3964.44 

                       PROTECCION 3                            993.43 

                       VEGETAL                                 985.05 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        1.269        0.000         0.00      INADECUADO        0.203        0.000         0.00 

      160.000        D TIERRA        1.312      216.039       216.04      INADECUADO        0.203       32.481        32.48 

                 PROTECCION 1        0.152       23.173        23.17     CUBRICION 3        0.738      118.263       118.26 

                 PROTECCION 3        0.547       83.199        83.20 

      280.000        D TIERRA        1.677      179.352       395.39      INADECUADO        0.203       24.361        56.84 

                 PROTECCION 1        0.152       17.359        40.53     CUBRICION 3        1.104      104.928       223.19 

                 PROTECCION 3        0.547       62.319       145.52 

      288.571        D TIERRA        1.703       14.488       409.88      INADECUADO        0.203        1.740        58.58 

                 PROTECCION 1        0.152        1.122        41.65     CUBRICION 3        1.130        8.240       231.43 

                 PROTECCION 3        0.624        4.076       149.59 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                409.88 

                       INADECUADO                               58.58 

                       PROTECCION 1                             41.65 

                       CUBRICION 3                             231.43 

                       PROTECCION 3                            149.59 
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                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        0.958        0.000         0.00      INADECUADO        0.203        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        1.098       26.133        26.13      INADECUADO        0.193        4.010         4.01 

                 PROTECCION 1        0.145        2.560         2.56     CUBRICION 3        0.553       12.654        12.65 

                 PROTECCION 3        0.516        9.175         9.18 

       40.000        D TIERRA        1.068       21.108        47.24      INADECUADO        0.193        3.860         7.87 

                 PROTECCION 1        0.145        2.722         5.28     CUBRICION 3        0.523        9.651        22.30 

                 PROTECCION 3        0.516        9.699        18.87 

       60.000        D TIERRA        1.212       18.564        65.80      INADECUADO        0.193        3.860        11.73 

                 PROTECCION 1        0.145        2.721         8.00     CUBRICION 3        0.666        7.283        29.59 

                 PROTECCION 3        0.516        9.699        28.57 

      100.000        D TIERRA        1.978       60.213       126.02      INADECUADO        0.193        7.720        19.45 

                 PROTECCION 1        0.145        5.443        13.45     CUBRICION 3        1.433       36.291        65.88 

                 PROTECCION 3        0.516       19.397        47.97 

      260.000        D TIERRA        1.476      278.459       404.48      INADECUADO        0.193       30.881        50.33 

                 PROTECCION 1        0.145       21.945        35.39     CUBRICION 3        0.931      181.070       246.95 

                 PROTECCION 3        0.516       78.209       126.18 

      560.000        D TIERRA        1.449      465.863       870.34      INADECUADO        0.193       57.905       108.24 

                 PROTECCION 1        0.145       40.995        76.39     CUBRICION 3        0.904      285.385       532.33 

                 PROTECCION 3        0.516      146.103       272.28 

      580.000        D TIERRA        1.605       30.257       900.59      INADECUADO        0.203        3.925       112.16 

                 PROTECCION 1        0.152        2.761        79.15     CUBRICION 3        1.032       17.942       550.28 

                 PROTECCION 3        0.547        9.862       282.14 

      589.206        D TIERRA        2.612       19.247       919.84      INADECUADO        0.000        0.812       112.97 

                 PROTECCION 1        0.000        1.191        80.34     CUBRICION 3        0.856       12.271       562.55 

                 PROTECCION 3        0.163        5.406       287.55         VEGETAL        0.710        3.587         3.59 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                919.84 

                       INADECUADO                              112.97 

                       PROTECCION 1                             80.34 

                       CUBRICION 3                             562.55 

                       PROTECCION 3                            287.55 

                       VEGETAL                                   3.59 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 30 

1.1.1.10 Colector G14 (Restitución Emisario Cortes Norte) 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:45:20   1767                                                                          pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :   17 : G14 (Restitución emisario Cortes Norte) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        3.753        0.000         0.00    PROTECCION 1        0.027        0.000         0.00 

                  CUBRICION 3        0.936        0.000         0.00    PROTECCION 3        0.502        0.000         0.00 

       13.560        D TIERRA        4.194       54.674        54.67    PROTECCION 1        0.057        2.409         2.41 

                  CUBRICION 3        1.376       27.358        27.36    PROTECCION 3        0.688       15.974        15.97 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 54.67 

                       PROTECCION 1                              2.41 

                       CUBRICION 3                              27.36 

                       PROTECCION 3                             15.97 

 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 31 

1.1.2 Impulsiones 

1.1.2.1 Impulsión I1 (Emisario Cortes Norte) 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:44:46   1767                                                                         pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    1 : I1 (Emisario Cortes Norte) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        2.053        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        1.259       27.779        27.78    PROTECCION 1        0.126        2.395         2.39 

                  CUBRICION 3        0.712       15.427        15.43    PROTECCION 3        0.415        7.881         7.88 

       40.000        D TIERRA        1.403       25.900        53.68    PROTECCION 1        0.126        2.520         4.91 

                  CUBRICION 3        0.856       14.958        30.39    PROTECCION 3        0.415        8.295        16.18 

       60.000        D TIERRA        1.917       30.481        84.16    PROTECCION 1        0.126        2.521         7.44 

                  CUBRICION 3        1.370       19.539        49.92    PROTECCION 3        0.415        8.295        24.47 

       80.000        D TIERRA        0.869       20.393       104.55      INADECUADO        0.158        2.212         2.21 

                 PROTECCION 1        0.000        0.756         8.19     CUBRICION 3        0.584       13.129        63.05 

                 PROTECCION 3        0.436        8.593        33.06 

      100.000        D TIERRA        0.860       17.478       122.03      INADECUADO        0.158        3.160         5.37 

                  CUBRICION 3        0.575       11.790        74.84    PROTECCION 3        0.436        8.721        41.78 

      120.000        D TIERRA        0.867       19.950       141.98      INADECUADO        0.158        3.160         8.53 

                  CUBRICION 3        0.582       14.262        89.10    PROTECCION 3        0.436        8.721        50.51 

      140.000        D TIERRA        1.026       18.163       160.14      INADECUADO        0.158        3.160        11.69 

                  CUBRICION 3        0.741       12.475       101.58    PROTECCION 3        0.436        8.721        59.23 

      160.000        D TIERRA        0.851       19.955       180.10      INADECUADO        0.158        3.160        14.85 

                  CUBRICION 3        0.567       14.267       115.85    PROTECCION 3        0.436        8.721        67.95 

      180.000        D TIERRA        0.893       19.309       199.41      INADECUADO        0.158        3.160        18.01 

                  CUBRICION 3        0.609       13.621       129.47    PROTECCION 3        0.436        8.721        76.67 

      200.000        D TIERRA        1.023       17.303       216.71      INADECUADO        0.158        3.160        21.17 

                  CUBRICION 3        0.739       11.615       141.08    PROTECCION 3        0.436        8.721        85.39 

      220.000        D TIERRA        0.968       20.062       236.77      INADECUADO        0.158        3.160        24.33 

                  CUBRICION 3        0.684       14.375       155.46    PROTECCION 3        0.436        8.721        94.11 

      240.000        D TIERRA        1.128       19.042       255.82      INADECUADO        0.158        3.160        27.49 

                  CUBRICION 3        0.844       13.354       168.81    PROTECCION 3        0.436        8.721       102.83 

      260.000        D TIERRA        0.864       20.791       276.61      INADECUADO        0.158        3.160        30.65 

                  CUBRICION 3        0.580       15.103       183.91    PROTECCION 3        0.436        8.721       111.55 

      280.000        D TIERRA        1.018       17.699       294.31      INADECUADO        0.158        3.160        33.81 

                  CUBRICION 3        0.734       12.011       195.93    PROTECCION 3        0.436        8.721       120.28 

      300.000        D TIERRA        0.868       17.608       311.91      INADECUADO        0.158        3.160        36.97 

                  CUBRICION 3        0.583       11.920       207.85    PROTECCION 3        0.436        8.721       129.00 

      320.000        D TIERRA        0.746       15.038       326.95      INADECUADO        0.158        3.160        40.13 

                  CUBRICION 3        0.461        9.350       217.20    PROTECCION 3        0.436        8.721       137.72 

      340.000        D TIERRA        0.862       17.496       344.45      INADECUADO        0.158        3.160        43.29 

                  CUBRICION 3        0.577       11.808       229.00    PROTECCION 3        0.436        8.721       146.44 

      360.000        D TIERRA        0.740       14.616       359.06      INADECUADO        0.158        3.160        46.45 

                  CUBRICION 3        0.455        8.928       237.93    PROTECCION 3        0.436        8.721       155.16 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 32 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    1 : I1 (Emisario Cortes Norte) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      380.000        D TIERRA        0.713       15.410       374.47      INADECUADO        0.158        3.160        49.61 

                  CUBRICION 3        0.428        9.722       247.65    PROTECCION 3        0.436        8.721       163.88 

      400.000        D TIERRA        1.225       18.363       392.84      INADECUADO        0.158        3.160        52.77 

                  CUBRICION 3        0.940       12.675       260.33    PROTECCION 3        0.436        8.721       172.60 

      420.000        D TIERRA        0.614       18.271       411.11      INADECUADO        0.158        3.160        55.93 

                  CUBRICION 3        0.330       12.583       272.91    PROTECCION 3        0.436        8.721       181.32 

      440.000        D TIERRA        0.904       15.473       426.58      INADECUADO        0.158        3.160        59.09 

                  CUBRICION 3        0.620        9.785       282.70    PROTECCION 3        0.436        8.721       190.04 

      460.000        D TIERRA        0.974       15.406       441.99      INADECUADO        0.158        3.160        62.25 

                  CUBRICION 3        0.690        9.718       292.42    PROTECCION 3        0.436        8.721       198.77 

      480.000        D TIERRA        0.775       17.860       459.85      INADECUADO        0.158        3.160        65.41 

                  CUBRICION 3        0.491       12.172       304.59    PROTECCION 3        0.436        8.721       207.49 

      491.425        D TIERRA        0.569        6.885       466.73      INADECUADO        0.158        1.805        67.22 

                  CUBRICION 3        0.000        3.474       308.06    PROTECCION 3        0.000        4.721       212.21 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                466.73 

                       INADECUADO                               67.22 

                       PROTECCION 1                              8.19 

                       CUBRICION 3                             308.06 

                       PROTECCION 3                            212.21 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 33 

1.1.2.2 Impulsión I2 (Emisario Cortes Sur tramo 1) 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:44:54   1767                                                                         pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    5 : I2 (Emisario Cortes Sur tramo 1) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        2.925        0.000         0.00     CUBRICION 3        0.103        0.000         0.00 

                      VEGETAL        0.711        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        1.213       25.431        25.43    PROTECCION 1        0.135        2.603         2.60 

                  CUBRICION 3        0.628       13.612        13.61    PROTECCION 3        0.419        8.623         8.62 

                      VEGETAL        0.000        3.332         3.33 

       40.000        D TIERRA        1.241       24.618        50.05    PROTECCION 1        0.135        2.700         5.30 

                  CUBRICION 3        0.656       12.918        26.53    PROTECCION 3        0.419        8.371        16.99 

       60.000        D TIERRA        1.251       24.946        75.00    PROTECCION 1        0.135        2.700         8.00 

                  CUBRICION 3        0.666       13.246        39.78    PROTECCION 3        0.419        8.371        25.36 

       80.000        D TIERRA        1.561       28.223       103.22    PROTECCION 1        0.135        2.700        10.70 

                  CUBRICION 3        0.976       16.523        56.30    PROTECCION 3        0.419        8.371        33.73 

      100.000        D TIERRA        1.599       30.287       133.51    PROTECCION 1        0.135        2.700        13.40 

                  CUBRICION 3        1.014       18.586        74.89    PROTECCION 3        0.419        8.371        42.11 

      120.000        D TIERRA        1.074       25.735       159.24      INADECUADO        0.180        0.180         0.18 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        16.10     CUBRICION 3        0.669       14.215        89.10 

                 PROTECCION 3        0.418        8.371        50.48 

      140.000        D TIERRA        1.036       20.962       180.20      INADECUADO        0.180        3.600         3.78 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        18.80     CUBRICION 3        0.631       12.861       101.96 

                 PROTECCION 3        0.418        8.367        58.84 

      160.000        D TIERRA        1.094       24.136       204.34      INADECUADO        0.180        3.600         7.38 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        21.50     CUBRICION 3        0.689       16.035       118.00 

                 PROTECCION 3        0.418        8.364        67.21 

      180.000        D TIERRA        1.418       27.017       231.36      INADECUADO        0.180        3.600        10.98 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        24.20     CUBRICION 3        1.013       18.917       136.91 

                 PROTECCION 3        0.419        8.371        75.58 

      200.000        D TIERRA        1.379       27.971       259.33      INADECUADO        0.180        3.600        14.58 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        26.90     CUBRICION 3        0.974       19.871       156.78 

                 PROTECCION 3        0.419        8.375        83.95 

      220.000        D TIERRA        1.274       29.260       288.59      INADECUADO        0.180        3.600        18.18 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        29.60     CUBRICION 3        0.869       21.159       177.94 

                 PROTECCION 3        0.419        8.374        92.33 

      240.000        D TIERRA        1.227       21.949       310.54      INADECUADO        0.180        3.600        21.78 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        32.31     CUBRICION 3        0.822       13.849       191.79 

                 PROTECCION 3        0.419        8.372       100.70 

      260.000        D TIERRA        1.336       26.483       337.02      INADECUADO        0.180        3.600        25.38 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        35.01     CUBRICION 3        0.931       18.383       210.17 

                 PROTECCION 3        0.419        8.372       109.07 

      280.000        D TIERRA        1.377       26.182       363.20      INADECUADO        0.180        3.600        28.98 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        37.71     CUBRICION 3        0.972       18.082       228.26 

                 PROTECCION 3        0.419        8.372       117.44 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    5 : I2 (Emisario Cortes Sur tramo 1) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      300.000        D TIERRA        1.166       24.995       388.20      INADECUADO        0.180        3.600        32.58 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        40.41     CUBRICION 3        0.761       16.895       245.15 

                 PROTECCION 3        0.419        8.372       125.81 

      320.000        D TIERRA        1.092       22.685       410.88      INADECUADO        0.180        3.600        36.18 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        43.11     CUBRICION 3        0.687       14.584       259.74 

                 PROTECCION 3        0.418        8.372       134.19 

      340.000        D TIERRA        1.484       22.280       433.16      INADECUADO        0.180        3.600        39.78 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        45.81     CUBRICION 3        1.079       14.179       273.91 

                 PROTECCION 3        0.419        8.372       142.56 

      360.000        D TIERRA        1.171       26.662       459.82      INADECUADO        0.180        3.600        43.38 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        48.51     CUBRICION 3        0.766       18.561       292.48 

                 PROTECCION 3        0.419        8.373       150.93 

      380.000        D TIERRA        1.307       23.421       483.24      INADECUADO        0.180        3.600        46.98 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        51.21     CUBRICION 3        0.902       15.320       307.80 

                 PROTECCION 3        0.419        8.373       159.30 

      400.000        D TIERRA        1.568       27.298       510.54      INADECUADO        0.180        3.600        50.58 

                 PROTECCION 1        0.135        2.700        53.91     CUBRICION 3        1.163       19.198       326.99 

                 PROTECCION 3        0.419        8.373       167.68 

      420.000        D TIERRA        1.960       55.158       565.70      INADECUADO        0.000        0.360        50.94 

                 PROTECCION 1        0.143        2.835        56.74     CUBRICION 3        1.819       53.432       380.43 

                 PROTECCION 3        0.552       10.778       178.46         VEGETAL        0.615       12.692        16.02 

      440.000        D TIERRA        1.419       30.467       596.17    PROTECCION 1        0.143        2.850        59.59 

                  CUBRICION 3        1.217       26.669       407.09    PROTECCION 3        0.552       11.045       189.50 

                      VEGETAL        0.553       11.326        27.35 

      460.000        D TIERRA        1.627       29.395       625.56    PROTECCION 1        0.143        2.850        62.44 

                  CUBRICION 3        1.443       25.456       432.55    PROTECCION 3        0.552       11.045       200.55 

                      VEGETAL        0.571       11.182        38.53 

      480.000        D TIERRA        2.033       32.715       658.28    PROTECCION 1        0.143        2.851        65.29 

                  CUBRICION 3        1.900       29.076       461.63    PROTECCION 3        0.552       11.045       211.59 

                      VEGETAL        0.623       11.472        50.00 

      500.000        D TIERRA        3.484       56.878       715.15    PROTECCION 1        0.143        2.850        68.14 

                  CUBRICION 3        3.486       55.668       517.30    PROTECCION 3        0.552       11.046       222.64 

                      VEGETAL        0.757       13.899        63.90 

      520.000        D TIERRA        2.417       65.591       780.75    PROTECCION 1        0.142        2.850        70.99 

                  CUBRICION 3        2.327       65.362       582.66    PROTECCION 3        0.552       11.046       233.68 

                      VEGETAL        0.667       14.895        78.80 

      540.000        D TIERRA        1.550       33.136       813.88    PROTECCION 1        0.143        2.850        73.84 

                  CUBRICION 3        1.363       29.673       612.33    PROTECCION 3        0.552       11.046       244.73 

                      VEGETAL        0.569       11.665        90.46 

      560.000        D TIERRA        1.316       37.170       851.05    PROTECCION 1        0.143        2.851        76.69 

                  CUBRICION 3        1.101       34.106       646.44    PROTECCION 3        0.552       11.046       255.78 

                      VEGETAL        0.541       12.057       102.52 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :    5 : I2 (Emisario Cortes Sur tramo 1) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      571.953        D TIERRA        1.717       16.636       867.69    PROTECCION 1        0.000        1.618        78.31 

                  CUBRICION 3        0.420       13.499       659.94    PROTECCION 3        0.013        6.278       262.05 

                      VEGETAL        0.588        6.568       109.09 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                867.69 

                       INADECUADO                               50.94 

                       PROTECCION 1                             78.31 

                       CUBRICION 3                             659.94 

                       PROTECCION 3                            262.05 

                       VEGETAL                                 109.09 
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                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        1.436        0.000         0.00     CUBRICION 3        0.470        0.000         0.00 

                 PROTECCION 3        0.059        0.000         0.00         VEGETAL        0.552        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        0.971       22.283        22.28      INADECUADO        0.166        2.540         2.54 

                 PROTECCION 1        0.124        2.533         2.53     CUBRICION 3        0.639       16.140        16.14 

                 PROTECCION 3        0.348        7.539         7.54         VEGETAL        0.000        2.745         2.75 

       40.000        D TIERRA        0.885       18.102        40.39      INADECUADO        0.166        3.320         5.86 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490         5.02     CUBRICION 3        0.553       11.462        27.60 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        14.50 

       60.000        D TIERRA        1.011       18.647        59.03      INADECUADO        0.166        3.320         9.18 

                 PROTECCION 1        0.125        2.490         7.51     CUBRICION 3        0.679       12.007        39.61 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        21.47 

       80.000        D TIERRA        1.090       20.302        79.33      INADECUADO        0.166        3.320        12.50 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        10.00     CUBRICION 3        0.758       13.662        53.27 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        28.43 

      100.000        D TIERRA        1.135       22.163       101.50      INADECUADO        0.166        3.320        15.82 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        12.49     CUBRICION 3        0.803       15.523        68.79 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        35.39 

      120.000        D TIERRA        0.943       20.054       121.55      INADECUADO        0.166        3.320        19.14 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        14.98     CUBRICION 3        0.611       13.414        82.21 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        42.36 

      140.000        D TIERRA        1.370       20.184       141.74      INADECUADO        0.166        3.320        22.46 

                 PROTECCION 1        0.125        2.490        17.47     CUBRICION 3        1.038       13.544        95.75 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        49.32 

      160.000        D TIERRA        1.007       26.210       167.95      INADECUADO        0.166        3.320        25.78 

                 PROTECCION 1        0.125        2.490        19.96     CUBRICION 3        0.675       19.570       115.32 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        56.28 

      180.000        D TIERRA        1.033       20.997       188.94      INADECUADO        0.166        3.320        29.10 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        22.45     CUBRICION 3        0.701       14.357       129.68 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        63.24 

      200.000        D TIERRA        1.044       19.852       208.79      INADECUADO        0.166        3.320        32.42 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        24.94     CUBRICION 3        0.712       13.212       142.89 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        70.21 

      220.000        D TIERRA        1.170       22.523       231.32      INADECUADO        0.166        3.320        35.74 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        27.43     CUBRICION 3        0.838       15.883       158.77 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        77.17 

      240.000        D TIERRA        1.406       25.661       256.98      INADECUADO        0.166        3.320        39.06 

                 PROTECCION 1        0.125        2.490        29.92     CUBRICION 3        1.074       19.021       177.79 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        84.13 

      260.000        D TIERRA        1.637       30.979       287.96      INADECUADO        0.166        3.320        42.38 

                 PROTECCION 1        0.125        2.490        32.41     CUBRICION 3        1.305       24.339       202.13 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        91.10 
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                                       =================================================== 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      280.000        D TIERRA        1.630       32.685       320.64      INADECUADO        0.166        3.320        45.70 

                 PROTECCION 1        0.125        2.490        34.90     CUBRICION 3        1.298       26.045       228.18 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963        98.06 

      300.000        D TIERRA        1.514       31.803       352.45      INADECUADO        0.166        3.320        49.02 

                 PROTECCION 1        0.125        2.490        37.39     CUBRICION 3        1.182       25.163       253.34 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       105.02 

      320.000        D TIERRA        1.213       28.628       381.07      INADECUADO        0.166        3.320        52.34 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        39.88     CUBRICION 3        0.881       21.988       275.33 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       111.99 

      340.000        D TIERRA        0.923       22.771       403.85      INADECUADO        0.166        3.320        55.66 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        42.37     CUBRICION 3        0.591       16.132       291.46 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       118.95 

      360.000        D TIERRA        0.843       16.608       420.45      INADECUADO        0.166        3.320        58.98 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        44.86     CUBRICION 3        0.511        9.968       301.43 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       125.91 

      380.000        D TIERRA        0.711       13.732       434.18      INADECUADO        0.166        3.320        62.30 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        47.35     CUBRICION 3        0.379        7.092       308.52 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       132.88 

      400.000        D TIERRA        1.372       21.618       455.80      INADECUADO        0.166        3.320        65.62 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        49.84     CUBRICION 3        1.040       14.978       323.50 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       139.84 

      420.000        D TIERRA        1.723       31.885       487.69      INADECUADO        0.166        3.320        68.94 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        52.33     CUBRICION 3        1.391       25.245       348.74 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       146.80 

      440.000        D TIERRA        2.274       42.165       529.85      INADECUADO        0.166        3.320        72.26 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        54.82     CUBRICION 3        1.942       35.525       384.27 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       153.77 

      460.000        D TIERRA        1.544       36.816       566.67      INADECUADO        0.166        3.320        75.58 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        57.31     CUBRICION 3        1.212       30.176       414.44 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       160.73 

      480.000        D TIERRA        1.733       29.562       596.23      INADECUADO        0.166        3.320        78.90 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        59.80     CUBRICION 3        1.401       22.922       437.37 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       167.69 

      500.000        D TIERRA        1.860       32.292       628.52      INADECUADO        0.166        3.320        82.22 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        62.29     CUBRICION 3        1.528       25.652       463.02 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       174.66 

      520.000        D TIERRA        1.230       30.942       659.46      INADECUADO        0.166        3.320        85.54 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        64.78     CUBRICION 3        0.898       24.302       487.32 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       181.62 

      540.000        D TIERRA        0.943       19.533       679.00      INADECUADO        0.166        3.320        88.86 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        67.27     CUBRICION 3        0.611       12.893       500.21 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       188.58 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      560.000        D TIERRA        1.135       19.006       698.00      INADECUADO        0.166        3.320        92.18 

                 PROTECCION 1        0.124        2.490        69.76     CUBRICION 3        0.803       12.366       512.58 

                 PROTECCION 3        0.348        6.963       195.55 

      580.000        D TIERRA        1.461       25.721       723.72      INADECUADO        0.176        3.430        95.61 

                 PROTECCION 1        0.132        2.441        72.20     CUBRICION 3        1.109       17.797       530.37 

                 PROTECCION 3        0.370        6.839       202.39 

      600.000        D TIERRA        0.967       29.567       753.29      INADECUADO        0.176        3.520        99.13 

                 PROTECCION 1        0.132        2.508        74.71     CUBRICION 3        0.615       21.830       552.20 

                 PROTECCION 3        0.371        7.040       209.43 

      600.000        D TIERRA        1.212        0.000       753.29    PROTECCION 1        0.139        0.000        74.71 

                  CUBRICION 3        1.058        0.000       552.20    PROTECCION 3        0.483        0.000       209.43 

                      VEGETAL        0.524        0.000         2.75 

      620.000        D TIERRA        1.818       29.501       782.79    PROTECCION 1        0.139        2.790        77.50 

                  CUBRICION 3        1.722       26.917       579.12    PROTECCION 3        0.483        9.662       219.09 

                      VEGETAL        0.581       10.953        13.70 

      640.000        D TIERRA        1.487       33.393       816.18    PROTECCION 1        0.139        2.790        80.29 

                  CUBRICION 3        1.368       31.253       610.37    PROTECCION 3        0.483        9.663       228.75 

                      VEGETAL        0.558       11.399        25.10 

      660.000        D TIERRA        1.603       27.411       843.60    PROTECCION 1        0.139        2.790        83.08 

                  CUBRICION 3        1.498       24.703       635.08    PROTECCION 3        0.483        9.662       238.41 

                      VEGETAL        0.573       10.845        35.94 

      680.000        D TIERRA        1.470       29.306       872.90    PROTECCION 1        0.139        2.790        85.87 

                  CUBRICION 3        1.348       26.863       661.94    PROTECCION 3        0.483        9.662       248.07 

                      VEGETAL        0.556       11.116        47.06 

      700.000        D TIERRA        0.779       22.883       895.79      INADECUADO        0.176        2.288       101.42 

                 PROTECCION 1        0.132        2.693        88.56     CUBRICION 3        0.427       17.475       679.42 

                 PROTECCION 3        0.370        8.198       256.27         VEGETAL        0.000        3.914        50.97 

      720.000        D TIERRA        1.058       19.091       914.88      INADECUADO        0.176        3.520       104.94 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640        91.20     CUBRICION 3        0.706       12.051       691.47 

                 PROTECCION 3        0.370        7.408       263.68 

      740.000        D TIERRA        1.027       20.219       935.10      INADECUADO        0.176        3.520       108.46 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640        93.84     CUBRICION 3        0.675       13.179       704.65 

                 PROTECCION 3        0.371        7.412       271.09 

      760.000        D TIERRA        1.069       20.393       955.49      INADECUADO        0.176        3.520       111.98 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640        96.48     CUBRICION 3        0.717       13.353       718.00 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       278.51 

      780.000        D TIERRA        0.796       22.139       977.63      INADECUADO        0.176        3.520       115.50 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640        99.12     CUBRICION 3        0.444       15.099       733.10 

                 PROTECCION 3        0.371        7.412       285.92 

      800.000        D TIERRA        1.093       20.444       998.07      INADECUADO        0.176        3.520       119.02 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       101.76     CUBRICION 3        0.741       13.404       746.50 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       293.33 
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     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      820.000        D TIERRA        1.043       21.627      1019.70      INADECUADO        0.176        1.408       120.43 

                 PROTECCION 1        0.132        2.591       104.36     CUBRICION 3        0.691       16.265       762.77 

                 PROTECCION 3        0.371        8.339       301.67         VEGETAL        0.000        6.219        57.19 

      840.000        D TIERRA        0.715       17.233      1036.93      INADECUADO        0.176        3.520       123.95 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       107.00     CUBRICION 3        0.363       10.393       773.16 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       309.08 

      860.000        D TIERRA        0.931       18.367      1055.30      INADECUADO        0.176        3.520       127.47 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       109.64     CUBRICION 3        0.579       11.327       784.49 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       316.50 

      880.000        D TIERRA        1.169       20.789      1076.09      INADECUADO        0.176        3.520       130.99 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       112.28     CUBRICION 3        0.817       13.749       798.24 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       323.91 

      900.000        D TIERRA        1.005       20.862      1096.95      INADECUADO        0.176        3.520       134.51 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       114.92     CUBRICION 3        0.653       13.821       812.06 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       331.32 

      920.000        D TIERRA        0.897       16.546      1113.50      INADECUADO        0.176        3.520       138.03 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       117.56     CUBRICION 3        0.545        9.506       821.56 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       338.73 

      940.000        D TIERRA        0.949       19.653      1133.15      INADECUADO        0.176        3.520       141.55 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       120.20     CUBRICION 3        0.597       12.613       834.18 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       346.15 

      960.000        D TIERRA        1.017       25.926      1159.07      INADECUADO        0.176        3.520       145.07 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       122.84     CUBRICION 3        0.665       18.886       853.06 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       353.56 

      980.000        D TIERRA        1.038       22.683      1181.76      INADECUADO        0.176        3.520       148.59 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       125.48     CUBRICION 3        0.686       15.643       868.71 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       360.97 

     1000.000        D TIERRA        1.015       24.926      1206.68      INADECUADO        0.176        3.520       152.11 

                 PROTECCION 1        0.132        2.640       128.12     CUBRICION 3        0.663       17.886       886.59 

                 PROTECCION 3        0.371        7.413       368.39 

     1020.000        D TIERRA        1.585       27.289      1233.97      INADECUADO        0.000        2.816       154.92 

                 PROTECCION 1        0.140        2.670       130.79     CUBRICION 3        1.477       21.341       907.93 

                 PROTECCION 3        0.483        7.861       376.25         VEGETAL        0.569        2.396        59.59 

     1040.000        D TIERRA        1.222       23.004      1256.98      INADECUADO        0.000        1.760       156.68 

                 PROTECCION 1        0.132        2.538       133.32     CUBRICION 3        0.694       15.380       923.31 

                 PROTECCION 3        0.371        7.551       383.80         VEGETAL        0.000        2.714        62.30 

     1060.000        D TIERRA        1.223       24.537      1281.51    PROTECCION 1        0.132        2.640       135.96 

                  CUBRICION 3        0.695       13.977       937.29    PROTECCION 3        0.371        7.413       391.21 

     1080.000        D TIERRA        1.338       25.272      1306.79    PROTECCION 1        0.132        2.640       138.60 

                  CUBRICION 3        0.810       14.712       952.00    PROTECCION 3        0.371        7.413       398.63 

     1100.000        D TIERRA        1.170       26.700      1333.49    PROTECCION 1        0.132        2.640       141.24 

                  CUBRICION 3        0.642       16.140       968.14    PROTECCION 3        0.371        7.413       406.04 
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     1120.000        D TIERRA        1.213       24.126      1357.61    PROTECCION 1        0.132        2.640       143.88 

                  CUBRICION 3        0.685       13.566       981.71    PROTECCION 3        0.371        7.412       413.45 

     1140.000        D TIERRA        1.246       24.430      1382.04    PROTECCION 1        0.132        2.640       146.52 

                  CUBRICION 3        0.718       13.870       995.58    PROTECCION 3        0.371        7.413       420.86 

     1160.000        D TIERRA        1.730       31.017      1413.06    PROTECCION 1        0.132        2.640       149.16 

                  CUBRICION 3        1.202       20.457      1016.03    PROTECCION 3        0.371        7.413       428.28 

     1180.000        D TIERRA        1.905       37.103      1450.16    PROTECCION 1        0.132        2.640       151.80 

                  CUBRICION 3        1.377       26.543      1042.58    PROTECCION 3        0.371        7.413       435.69 

     1200.000        D TIERRA        1.504       35.795      1485.96    PROTECCION 1        0.132        2.640       154.44 

                  CUBRICION 3        0.976       25.236      1067.81    PROTECCION 3        0.371        7.413       443.10 

     1220.000        D TIERRA        1.418       27.351      1513.31    PROTECCION 1        0.132        2.640       157.08 

                  CUBRICION 3        0.890       16.791      1084.60    PROTECCION 3        0.371        7.413       450.52 

     1240.000        D TIERRA        1.133       22.982      1536.29    PROTECCION 1        0.132        2.640       159.72 

                  CUBRICION 3        0.605       12.422      1097.02    PROTECCION 3        0.371        7.413       457.93 

     1260.000        D TIERRA        1.112       23.262      1559.55    PROTECCION 1        0.132        2.640       162.36 

                  CUBRICION 3        0.584       12.702      1109.73    PROTECCION 3        0.371        7.412       465.34 

     1280.000        D TIERRA        1.178       22.900      1582.45    PROTECCION 1        0.132        2.640       165.00 

                  CUBRICION 3        0.650       12.339      1122.07    PROTECCION 3        0.371        7.413       472.75 

     1300.000        D TIERRA        1.187       25.463      1607.92    PROTECCION 1        0.132        2.640       167.64 

                  CUBRICION 3        0.659       14.903      1136.97    PROTECCION 3        0.371        7.413       480.17 

     1320.000        D TIERRA        1.223       23.409      1631.32    PROTECCION 1        0.132        2.640       170.28 

                  CUBRICION 3        0.695       12.848      1149.82    PROTECCION 3        0.371        7.413       487.58 

     1340.000        D TIERRA        1.187       23.945      1655.27    PROTECCION 1        0.132        2.640       172.92 

                  CUBRICION 3        0.659       13.385      1163.20    PROTECCION 3        0.371        7.413       494.99 

     1340.000        D TIERRA        1.291        0.000      1655.27    PROTECCION 1        0.139        0.000       172.92 

                  CUBRICION 3        1.147        0.000      1163.20    PROTECCION 3        0.483        0.000       494.99 

                      VEGETAL        0.534        0.000        62.30 

     1360.000        D TIERRA        1.176       22.368      1677.64    PROTECCION 1        0.140        2.790       175.71 

                  CUBRICION 3        1.018       19.039      1182.24    PROTECCION 3        0.483        9.663       504.66 

                      VEGETAL        0.519       10.231        72.53 

     1380.000        D TIERRA        1.387       26.338      1703.97    PROTECCION 1        0.139        2.651       178.36 

                  CUBRICION 3        1.255       22.757      1205.00    PROTECCION 3        0.483        9.239       513.89 

                      VEGETAL        0.546       10.743        83.27 

     1400.000        D TIERRA        1.435       29.471      1733.45    PROTECCION 1        0.139        2.790       181.15 

                  CUBRICION 3        1.309       27.039      1232.04    PROTECCION 3        0.483        9.663       523.56 

                      VEGETAL        0.552       11.128        94.40 

     1420.000        D TIERRA        2.453       36.191      1769.64    PROTECCION 1        0.139        2.790       183.94 

                  CUBRICION 3        2.439       34.527      1266.56    PROTECCION 3        0.483        9.662       533.22 

                      VEGETAL        0.664       11.895       106.30 

     1440.000        D TIERRA        1.421       33.633      1803.27    PROTECCION 1        0.139        2.651       186.60 

                  CUBRICION 3        1.292       30.215      1296.78    PROTECCION 3        0.483        9.238       542.46 

                      VEGETAL        0.550       11.584       117.88 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 41 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:45:09   1767                                                                         pagina   6 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :   11 : I3 (Emisario Cañada) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

     1460.000        D TIERRA        0.000       25.470      1828.74    PROTECCION 1        0.000        2.690       189.29 

                  CUBRICION 3        0.000       22.757      1319.54    PROTECCION 3        0.000        9.328       551.79 

                      VEGETAL        0.000       10.360       128.24 

     1540.000        D TIERRA        1.368       13.687      1842.43    PROTECCION 1        0.140        1.465       190.75 

                  CUBRICION 3        1.233       12.193      1331.73    PROTECCION 3        0.483        5.072       556.86 

                      VEGETAL        0.543        5.625       133.87 

     1560.000        D TIERRA        1.185       24.855      1867.28    PROTECCION 1        0.139        2.790       193.54 

                  CUBRICION 3        1.027       21.849      1353.58    PROTECCION 3        0.483        9.663       566.52 

                      VEGETAL        0.520       10.553       144.42 

     1580.000        D TIERRA        1.228       25.174      1892.46    PROTECCION 1        0.139        2.790       196.33 

                  CUBRICION 3        1.076       22.208      1375.78    PROTECCION 3        0.483        9.663       576.18 

                      VEGETAL        0.526       10.593       155.01 

     1600.000        D TIERRA        2.028       34.290      1926.75    PROTECCION 1        0.139        2.790       199.12 

                  CUBRICION 3        1.380       24.890      1400.67    PROTECCION 3        0.483        9.647       585.83 

                      VEGETAL        0.000        3.771       158.78 

     1620.000        D TIERRA        1.954       39.825      1966.57    PROTECCION 1        0.139        2.790       201.91 

                  CUBRICION 3        1.306       26.865      1427.54    PROTECCION 3        0.483        9.663       595.49 

     1640.000        D TIERRA        1.881       38.354      2004.93    PROTECCION 1        0.139        2.790       204.70 

                  CUBRICION 3        1.233       25.394      1452.93    PROTECCION 3        0.483        9.663       605.16 

     1660.000        D TIERRA        1.809       36.905      2041.83    PROTECCION 1        0.139        2.790       207.49 

                  CUBRICION 3        1.161       23.944      1476.88    PROTECCION 3        0.483        9.663       614.82 

     1680.000        D TIERRA        1.738       35.475      2077.31    PROTECCION 1        0.140        2.790       210.28 

                  CUBRICION 3        1.090       22.515      1499.39    PROTECCION 3        0.483        9.664       624.48 

     1700.000        D TIERRA        1.972       38.021      2115.33    PROTECCION 1        0.139        2.790       213.07 

                  CUBRICION 3        1.324       25.061      1524.45    PROTECCION 3        0.483        9.638       634.12 

     1720.000        D TIERRA        1.811       37.825      2153.15    PROTECCION 1        0.139        2.790       215.86 

                  CUBRICION 3        1.163       24.865      1549.32    PROTECCION 3        0.483        9.663       643.79 

     1723.950        D TIERRA        0.000        4.504      2157.66    PROTECCION 1        0.139        0.551       216.41 

                  CUBRICION 3        0.000        2.884      1552.20    PROTECCION 3        0.508        1.921       645.71 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                               2157.66 

                       INADECUADO                              156.68 

                       PROTECCION 1                            216.41 

                       CUBRICION 3                            1552.20 

                       PROTECCION 3                            645.71 

                       VEGETAL                                 158.78 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 42 

1.1.3 Efluente de la EDAR y aliviaderos 

1.1.3.1 Colector G10 (Emisario efluente de la EDAR) 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:45:15   1767                                                                          pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :   12 : G10 (Efluente EDAR) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        9.187        0.000         0.00     CUBRICION 3        4.207        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        5.227      196.177       196.18    PROTECCION 1        0.180        3.276         3.28 

                  CUBRICION 3        4.207      168.213       168.21    PROTECCION 3        0.644       11.729        11.73 

       40.000        D TIERRA        2.519       55.029       251.21    PROTECCION 1        0.187        3.643         6.92 

                  CUBRICION 3        1.944       41.010       209.22    PROTECCION 3        0.877       16.472        28.20 

                      VEGETAL        0.716       12.395        12.40 

       60.000        D TIERRA        3.621       49.953       301.16    PROTECCION 1        0.187        3.627        10.55 

                  CUBRICION 3        3.142       36.914       246.14    PROTECCION 3        0.877       17.051        45.25 

                      VEGETAL        0.811       14.273        26.67 

       80.000        D TIERRA        2.262       63.692       364.85    PROTECCION 1        0.187        3.750        14.30 

                  CUBRICION 3        1.664       53.359       299.50    PROTECCION 3        0.877       17.548        62.80 

                      VEGETAL        0.693       15.478        42.15 

      100.000        D TIERRA        0.000       11.742       376.59    PROTECCION 1        0.000        0.135        14.43 

                  CUBRICION 3        0.000        9.013       308.51    PROTECCION 3        0.000        0.748        63.55 

                      VEGETAL        0.000        1.384        43.53 

      160.000        D TIERRA        3.090       33.786       410.38    PROTECCION 1        0.187        1.903        16.33 

                  CUBRICION 3        2.567       26.616       335.12    PROTECCION 3        0.877        8.947        72.50 

                      VEGETAL        0.767        8.394        51.92 

      180.000        D TIERRA        6.575       69.719       480.10    PROTECCION 1        0.180        3.677        20.01 

                  CUBRICION 3        6.747       58.492       393.62    PROTECCION 3        0.644       16.957        89.45 

                      VEGETAL        1.222       16.376        68.30 

      200.000        D TIERRA        3.521       87.269       567.37    PROTECCION 1        0.180        3.499        23.51 

                  CUBRICION 3        3.523       83.647       477.26    PROTECCION 3        0.644       12.651       102.10 

                      VEGETAL        1.052       19.491        87.79 

      220.000        D TIERRA        1.834       67.231       634.60    PROTECCION 1        0.180        3.487        27.00 

                  CUBRICION 3        1.174       59.195       536.46    PROTECCION 3        0.644       12.597       114.70 

                      VEGETAL        0.360       15.267       103.06 

      240.000        D TIERRA        1.439       39.149       673.75    PROTECCION 1        0.188        3.618        30.62 

                  CUBRICION 3        0.758       25.201       561.66    PROTECCION 3        0.877       16.739       131.44 

                      VEGETAL        0.610       12.925       115.98 

      260.000        D TIERRA        2.086       31.471       705.22    PROTECCION 1        0.188        3.534        34.15 

                  CUBRICION 3        1.472       17.628       579.29    PROTECCION 3        0.878       16.777       148.22 

                      VEGETAL        0.677       12.468       128.45 

      267.651        D TIERRA        0.038        7.516       712.73    PROTECCION 1        0.007        1.327        35.48 

                  CUBRICION 3        0.000        3.306       582.59    PROTECCION 3        0.233        6.328       154.55 

                      VEGETAL        0.530        4.394       132.85 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 43 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :   12 : G10 (Efluente EDAR) 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                712.73 

                       PROTECCION 1                             35.48 

                       CUBRICION 3                             582.59 

                       PROTECCION 3                            154.55 

                       VEGETAL                                 132.85 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 44 

1.1.3.2 Colector G11 (Alivio EBAR Cortes Norte) 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:45:16   1767                                                                         pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :   13 : G11 (Alivio EBAR CO-N) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        3.631        0.000         0.00    PROTECCION 1        0.057        0.000         0.00 

                  CUBRICION 3        1.027        0.000         0.00    PROTECCION 3        0.688        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        3.430       84.288        84.29    PROTECCION 1        0.207        3.885         3.89 

                  CUBRICION 3        1.605       44.471        44.47    PROTECCION 3        1.308       24.448        24.45 

       22.256        D TIERRA        3.397        7.707        91.99    PROTECCION 1        0.027        0.359         4.24 

                  CUBRICION 3        0.748        3.094        47.56    PROTECCION 3        0.502        2.467        26.92 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 91.99 

                       PROTECCION 1                              4.24 

                       CUBRICION 3                              47.56 

                       PROTECCION 3                             26.92 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 45 

1.1.3.3 Colector G12 (Alivio EBAR Cortes Sur) 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:45:17   1767                                                                         pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :   14 : G12 (Alivio EBAR CO-S) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        7.948        0.000         0.00    PROTECCION 1        0.038        0.000         0.00 

                  CUBRICION 3        4.824        0.000         0.00    PROTECCION 3        0.454        0.000         0.00 

                      VEGETAL        1.100        0.000         0.00 

       20.000        D TIERRA        2.366       72.199        72.20    PROTECCION 1        0.008        3.490         3.49 

                  CUBRICION 3        0.670       54.736        54.74    PROTECCION 3        0.294       19.963        19.96 

                      VEGETAL        0.700       16.075        16.07 

       40.000        D TIERRA        2.635       70.683       142.88    PROTECCION 1        0.188        3.708         7.20 

                  CUBRICION 3        1.892       55.239       109.98    PROTECCION 3        1.058       21.146        41.11 

                      VEGETAL        0.728       15.930        32.00 

       60.000        D TIERRA        2.168       57.443       200.32    PROTECCION 1        0.180        3.498        10.70 

                  CUBRICION 3        1.388       45.436       155.41    PROTECCION 3        0.764       16.372        57.48 

                      VEGETAL        0.360       15.031        47.04 

       80.000        D TIERRA        3.039       55.282       255.61    PROTECCION 1        0.180        3.398        14.09 

                  CUBRICION 3        2.620       41.683       197.09    PROTECCION 3        0.764       14.677        72.16 

                      VEGETAL        0.859       13.452        60.49 

      100.000        D TIERRA        8.578       48.993       304.60    PROTECCION 1        0.180        3.546        17.64 

                  CUBRICION 3        8.755       33.286       230.38    PROTECCION 3        0.764       15.234        87.39 

                      VEGETAL        1.348        9.434        69.92 

      120.000        D TIERRA        4.249       87.934       392.53    PROTECCION 1        0.180        3.542        21.18 

                  CUBRICION 3        4.049       80.234       310.61    PROTECCION 3        0.764       15.209       102.60 

                      VEGETAL        1.086       18.094        88.02 

      140.000        D TIERRA        3.728       61.147       453.68    PROTECCION 1        0.187        3.588        24.77 

                  CUBRICION 3        3.088       47.958       358.57    PROTECCION 3        1.058       17.801       120.40 

                      VEGETAL        0.831       15.218       103.23 

      160.000        D TIERRA        2.450       65.280       518.96    PROTECCION 1        0.187        3.534        28.30 

                  CUBRICION 3        1.695       50.530       409.10    PROTECCION 3        1.058       20.245       140.65 

                      VEGETAL        0.716       15.728       118.96 

      180.000        D TIERRA        2.074       60.545       579.51    PROTECCION 1        0.180        3.746        32.05 

                  CUBRICION 3        1.294       46.467       455.57    PROTECCION 3        0.764       21.014       161.66 

                      VEGETAL        0.360       15.188       134.15 

      200.000        D TIERRA        1.660       56.538       636.04    PROTECCION 1        0.000        3.532        35.58 

                  CUBRICION 3        0.000       43.541       499.11    PROTECCION 3        0.000       15.158       176.82 

                      VEGETAL        0.360       13.271       147.42 

      220.000        D TIERRA        9.477       81.027       717.07    PROTECCION 1        0.180        3.381        38.96 

                  CUBRICION 3        9.670       67.809       566.92    PROTECCION 3        0.764       14.584       191.40 

                      VEGETAL        1.364       13.854       161.28 

      240.000        D TIERRA        2.997      128.863       845.93    PROTECCION 1        0.180        3.515        42.48 

                  CUBRICION 3        2.761      125.822       692.74    PROTECCION 3        0.764       15.067       206.47 

                      VEGETAL        1.021       21.785       183.06 

 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
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DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 46 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:45:17   1767                                                                         pagina   2 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :   14 : G12 (Alivio EBAR CO-S) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      260.000        D TIERRA        2.035       70.496       916.43    PROTECCION 1        0.180        3.439        45.92 

                  CUBRICION 3        1.255       61.682       754.42    PROTECCION 3        0.764       14.659       221.13 

                      VEGETAL        0.360       16.233       199.29 

      280.000        D TIERRA        3.707       96.687      1013.12    PROTECCION 1        0.180        3.440        49.36 

                  CUBRICION 3        3.538       88.489       842.91    PROTECCION 3        0.764       14.902       236.03 

                      VEGETAL        1.067       19.113       218.41 

      300.000        D TIERRA        6.542      119.980      1133.10    PROTECCION 1        0.180        3.458        52.81 

                  CUBRICION 3        6.600      112.532       955.44    PROTECCION 3        0.765       14.998       251.03 

                      VEGETAL        1.229       19.461       237.87 

      310.918        D TIERRA        0.008       27.308      1160.41    PROTECCION 1        0.180        1.965        54.78 

                  CUBRICION 3        0.000       22.640       978.09    PROTECCION 3        0.764        8.346       259.37 

                      VEGETAL        0.360        6.816       244.68 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                               1160.41 

                       PROTECCION 1                             54.78 

                       CUBRICION 3                             978.09 

                       PROTECCION 3                            259.37 

                       VEGETAL                                 244.68 

 

 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 47 

1.1.3.4 Colector G13 (Alivio EBAR Cañada) 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:45:18   1767                                                                         pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    1 : Grupo 1 

  EJE        :   15 : G13 (Alivio EBAR CA) 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000        D TIERRA        2.613        0.000         0.00    PROTECCION 1        0.022        0.000         0.00 

                  CUBRICION 3        1.121        0.000         0.00    PROTECCION 3        0.249        0.000         0.00 

                      VEGETAL        0.710        0.000         0.00 

       40.000        D TIERRA        0.000       60.623        60.62    PROTECCION 1        0.172        6.618         6.62 

                  CUBRICION 3        0.000       42.552        42.55    PROTECCION 3        0.739       28.578        28.58 

                      VEGETAL        0.483       23.971        23.97 

       41.570    PROTECCION 1        0.172        0.271         6.89    PROTECCION 3        0.739        1.160        29.74 

                      VEGETAL        0.483        0.758        24.73 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       D TIERRA                                 60.62 

                       PROTECCION 1                              6.89 

                       CUBRICION 3                              42.55 

                       PROTECCION 3                             29.74 

                       VEGETAL                                  24.73 

 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 48 

1.1.4 Caminos de acceso 

1.1.4.1 Camino de acceso a EDAR 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:51:40   1767                                                                          pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    2 : Grupo 2 

  EJE        :   18 : Camino acceso EDAR 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        0.933        0.000         0.00        D TIERRA        3.530        0.000         0.00 

                  SUELO SEL 1        4.026        0.000         0.00         VEGETAL        1.680        0.000         0.00 

       20.000           FIRME        0.933       18.660        18.66        D TIERRA        1.437       31.452        31.45 

                  SUELO SEL 1        4.324       89.295        89.29       TERRAPLEN        0.064        8.267         8.27 

                      VEGETAL        1.849       40.344        40.34 

       40.000           FIRME        0.933       18.661        37.32        D TIERRA        0.237       21.418        52.87 

                  SUELO SEL 1        4.645       87.527       176.82       TERRAPLEN        0.352        1.884        10.15 

                      VEGETAL        2.106       37.811        78.15 

       60.000           FIRME        0.933       18.661        55.98        D TIERRA        0.000        0.274        53.14 

                  SUELO SEL 1        5.150      100.656       277.48       TERRAPLEN       13.497      110.586       120.74 

                      VEGETAL        3.596       56.205       134.36 

       80.000           FIRME        0.933       18.661        74.64     SUELO SEL 1        5.150      103.007       380.48 

                    TERRAPLEN       32.416      482.912       603.65         VEGETAL        5.104       89.882       224.24 

       90.502           FIRME        0.933        9.799        84.44        D TIERRA        3.483        2.532        55.68 

                  SUELO SEL 1        4.025       52.629       433.11       TERRAPLEN        0.000      201.462       805.11 

                      VEGETAL        1.681       41.576       265.82 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                    84.44 

                       D TIERRA                                 55.68 

                       SUELO SEL 1                             433.11 

                       TERRAPLEN                               805.11 

                       VEGETAL                                 265.82 

 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 49 

1.1.4.2 Camino de acceso a la EBAR Cortes Norte 

  Istram 20.06.06.29 08/07/20 16:51:41   1767                                                                         pagina   1 

  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    2 : Grupo 2 

  EJE        :   19 : Camino acceso EBAR CO-N 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        1.290        0.000         0.00        D TIERRA        3.901        0.000         0.00 

                  SUELO SEL 1        2.301        0.000         0.00 

       20.000           FIRME        1.290       25.800        25.80        D TIERRA        3.487       57.595        57.60 

                  SUELO SEL 1        2.510       49.930        49.93       TERRAPLEN        0.136        3.201         3.20 

       40.000           FIRME        1.290       25.800        51.60        D TIERRA        3.585       72.268       129.86 

                  SUELO SEL 1        2.485       50.920       100.85       TERRAPLEN        0.000        4.108         7.31 

       60.000           FIRME        1.290       25.800        77.40        D TIERRA        2.641       61.693       191.56 

                  SUELO SEL 1        2.324       49.395       150.24       TERRAPLEN        0.000        1.332         8.64 

       64.550           FIRME        1.290        5.870        83.27        D TIERRA        2.702       12.037       203.59 

                  SUELO SEL 1        2.301       10.541       160.79 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                    83.27 

                       D TIERRA                                203.59 

                       SUELO SEL 1                             160.79 

                       TERRAPLEN                                 8.64 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 50 

1.1.4.3 Camino de acceso a la EBAR Cortes Sur 
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  PROYECTO   :  

  GRUPO      :    2 : Grupo 2 

  EJE        :   20 : Camino acceso EBAR CO-S 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        0.000           FIRME        0.752        0.000         0.00    REVES CUNETA        0.319        0.000         0.00 

                     D TIERRA        4.892        0.000         0.00     SUELO SEL 1        2.306        0.000         0.00 

       20.000           FIRME        0.752       15.048        15.05    REVES CUNETA        0.255        5.627         5.63 

                     D TIERRA        8.267      133.042       133.04     SUELO SEL 1        2.305       46.242        46.24 

                    TERRAPLEN        0.000        0.153         0.15 

       40.000           FIRME        0.752       15.048        30.10    REVES CUNETA        0.319        5.156        10.78 

                     D TIERRA        9.129      169.669       302.71     SUELO SEL 1        2.306       46.112        92.35 

       60.000           FIRME        0.752       15.048        45.14    REVES CUNETA        0.319        6.387        17.17 

                     D TIERRA        5.783      123.321       426.03     SUELO SEL 1        2.305       46.111       138.46 

       80.000           FIRME        0.752       15.048        60.19    REVES CUNETA        0.319        6.387        23.56 

                     D TIERRA        5.885      124.369       550.40     SUELO SEL 1        2.306       46.112       184.58 

      100.000           FIRME        0.752       15.047        75.24    REVES CUNETA        0.319        6.387        29.94 

                     D TIERRA        5.069      109.179       659.58     SUELO SEL 1        2.306       46.111       230.69 

      120.000           FIRME        0.907       15.202        90.44    REVES CUNETA        0.102        5.849        35.79 

                     D TIERRA        0.160       64.536       724.12     SUELO SEL 1        3.361       47.865       278.55 

                    TERRAPLEN        0.015        0.083         0.24 

      140.000           FIRME        1.816       29.203       119.64    REVES CUNETA        0.000        0.316        36.11 

                     D TIERRA        0.000        0.489       724.60     SUELO SEL 1       10.966      162.722       441.27 

                    TERRAPLEN        7.896       51.793        52.03 

      140.000           FIRME        1.832        0.000       119.64    REVES CUNETA        0.090        0.000        36.11 

                     D TIERRA        0.028        0.000       724.60     SUELO SEL 1       11.354        0.000       441.27 

                    TERRAPLEN        8.001        0.000        52.03 

      160.000           FIRME        0.752       18.288       137.93    REVES CUNETA        0.255        0.386        36.50 

                     D TIERRA        1.906        2.114       726.72     SUELO SEL 1        2.306      135.374       576.65 

                    TERRAPLEN        0.000      118.281       170.31 

      172.623           FIRME        0.752        9.497       147.43    REVES CUNETA        0.319        3.999        40.49 

                     D TIERRA        4.774       56.509       783.23     SUELO SEL 1        2.306       29.104       605.75 

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       FIRME                                   147.43 

                       REVES CUNETA                             40.49 

                       D TIERRA                                783.23 

                       SUELO SEL 1                             605.75 

                       TERRAPLEN                               170.31 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 51 

1.1.5 Explanaciones 

1.1.5.1 Explanación EDAR 
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  PROYECTO   : Proyecto de Explanaciones 

  GRUPO      :    6 : Grupo 6 

  EJE        :    7 : Explanada 7 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

       15.000       TERRAPLÉN        2.022        1.011         1.01         VEGETAL        1.102        0.551         0.55 

       20.000       TERRAPLÉN       33.349       29.166        78.52         VEGETAL        4.242        3.990        14.62 

       25.000       TERRAPLÉN       72.857       69.671       350.18         VEGETAL        6.673        6.454        42.03 

       30.000       TERRAPLÉN       82.577       83.084       755.15         VEGETAL        7.402        7.379        77.94 

       35.000       TERRAPLÉN       77.091       77.676      1154.64         VEGETAL        7.636        7.612       115.53 

       40.000       TERRAPLÉN       70.559       71.258      1524.22         VEGETAL        7.869        7.846       154.29 

       45.000       TERRAPLÉN       62.887       63.699      1858.29         VEGETAL        8.103        8.079       194.22 

       50.000       TERRAPLÉN       53.454       54.355      2149.63         VEGETAL        8.576        8.521       235.79 

                  DESM.TIERRA        0.147        0.084         0.09 

       55.000       TERRAPLÉN       48.085       48.391      2401.10         VEGETAL        9.120        9.066       280.03 

                  DESM.TIERRA        2.461        2.128         5.53 

       60.000       TERRAPLÉN       43.520       44.062      2631.49         VEGETAL        9.556        9.516       326.78 

                  DESM.TIERRA        6.218        5.680        25.85 

       65.000       TERRAPLÉN       38.137       38.697      2835.76         VEGETAL        9.982        9.933       375.58 

                  DESM.TIERRA       14.298       13.310        75.39 

       70.000       TERRAPLÉN       31.954       32.610      3011.36         VEGETAL       10.269       10.266       426.49 

                  DESM.TIERRA       24.791       23.881       174.54           ROCA1        0.960        0.762         1.37 

       75.000       TERRAPLÉN       24.458       25.285      3153.16         VEGETAL       10.311       10.306       477.94 

                  DESM.TIERRA       34.144       33.207       321.85           ROCA1        4.516        4.056        14.01 

       80.000       TERRAPLÉN       15.563       16.306      3252.87         VEGETAL       10.344       10.342       529.59 

                  DESM.TIERRA       42.944       42.242       515.61           ROCA1       10.182        9.650        50.60 

       85.000       TERRAPLÉN       13.213       13.324      3322.80         VEGETAL       10.362       10.360       581.35 

                  DESM.TIERRA       48.585       48.316       746.61           ROCA1       16.382       15.703       116.43 

       90.000       TERRAPLÉN       12.110       12.219      3386.10         VEGETAL       10.382       10.379       633.21 

                  DESM.TIERRA       49.941       49.881       993.34           ROCA1       19.223       19.178       208.40 

       95.000       TERRAPLÉN       11.010       11.120      3443.90         VEGETAL       10.412       10.409       685.19 

                  DESM.TIERRA       51.559       51.391      1246.96           ROCA1       21.422       21.009       308.15 

      100.000       TERRAPLÉN        9.417        9.769      3495.94         VEGETAL       10.376       10.405       737.29 

                  DESM.TIERRA       53.459       53.209      1509.13           ROCA1       28.296       27.485       430.90 

      105.000       TERRAPLÉN        5.546        5.964      3533.39         VEGETAL        9.953        9.995       788.11 

                  DESM.TIERRA       57.355       56.943      1785.30           ROCA1       33.844       33.447       588.19 

      110.000       TERRAPLÉN        2.699        2.758      3551.77         VEGETAL        8.672        8.744       834.75 

                  DESM.TIERRA       50.020       51.741      2063.37           ROCA1       20.335       25.256       749.08 

      115.000       TERRAPLÉN        2.167        2.474      3564.84         VEGETAL        8.652        8.582       877.22 

                  DESM.TIERRA       25.430       23.574      2239.33 

      120.000       TERRAPLÉN        0.205        0.353      3570.15         VEGETAL        9.407        9.312       922.26 

                  DESM.TIERRA       49.934       47.399      2426.18           ROCA1        5.085        3.951       782.34 

 



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 52 
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  PROYECTO   : Proyecto de Explanaciones 

  GRUPO      :    6 : Grupo 6 

  EJE        :    7 : Explanada 7 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

      125.000       TERRAPLÉN        0.082        0.082      3570.63         VEGETAL       10.213       10.181       971.74 

                  DESM.TIERRA       70.360       68.998      2732.76           ROCA1       24.553       22.581       853.38 

      130.000       TERRAPLÉN        5.020        2.996      3574.42         VEGETAL       10.142       10.062      1022.45 

                  DESM.TIERRA       53.656       56.285      3066.19           ROCA1       27.357       27.549       990.93 

      135.000       TERRAPLÉN       28.605       29.335      3679.65         VEGETAL       10.857       10.793      1074.99 

                  DESM.TIERRA       47.537       47.053      3307.47           ROCA1       29.875       29.078      1129.02 

      140.000       TERRAPLÉN       16.417       17.568      3791.56         VEGETAL       10.128       10.213      1127.58 

                  DESM.TIERRA       52.134       51.780      3557.12           ROCA1       38.438       37.563      1299.49 

      145.000       TERRAPLÉN        7.092        7.590      3847.54         VEGETAL        9.263        9.349      1176.06 

                  DESM.TIERRA       52.704       52.907      3821.88           ROCA1       37.344       37.732      1493.40 

      150.000       TERRAPLÉN        3.550        3.856      3873.66         VEGETAL        8.498        8.571      1220.39 

                  DESM.TIERRA       51.420       51.523      4081.63           ROCA1       35.238       35.101      1672.09 

      155.000       TERRAPLÉN        1.162        1.338      3884.82         VEGETAL        7.684        7.776      1260.96 

                  DESM.TIERRA       50.448       50.722      4338.12           ROCA1       34.465       34.902      1850.46 

      160.000       TERRAPLÉN        0.132        0.170      3887.50         VEGETAL        6.798        6.871      1297.09 

                  DESM.TIERRA       47.354       47.752      4583.22           ROCA1       28.511       29.143      2008.58 

      165.000       TERRAPLÉN        0.077        0.076      3887.92         VEGETAL        6.282        6.333      1329.78 

                  DESM.TIERRA       43.396       43.715      4809.36           ROCA1       21.429       22.102      2133.43 

      170.000       TERRAPLÉN        0.123        0.123      3888.51         VEGETAL        4.109        4.350      1356.25 

                  DESM.TIERRA       26.795       28.741      4990.51           ROCA1       11.107       13.108      2221.87 

      175.000       TERRAPLÉN        0.118        0.113      3889.07         VEGETAL        1.835        2.097      1371.35 

                  DESM.TIERRA        3.991        6.510      5072.29 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       TERRAPLÉN                              3889.31 

                       VEGETAL                                1373.43 

                       DESM.TIERRA                            5074.69 

                       ROCA1                                  2237.51 

 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 53 

1.1.5.2 Explanación EBAR Cortes Norte 
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  PROYECTO   : Proyecto de Explanaciones 

  GRUPO      :    4 : Grupo 4 

  EJE        :    5 : Explanada 5 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        3.000       TERRAPLÉN        0.191        0.096         0.10         VEGETAL        0.884        0.442         0.44 

                  DESM.TIERRA        0.253        0.126         0.13 

        5.000       TERRAPLÉN        0.121        0.118         0.37         VEGETAL        1.400        1.417         3.02 

                  DESM.TIERRA        1.321        1.470         2.53 

       10.000       TERRAPLÉN        0.437        0.397         1.54         VEGETAL        1.365        1.360         9.83 

                  DESM.TIERRA        0.327        0.359         5.73 

       15.000       TERRAPLÉN        0.745        0.742         4.74         VEGETAL        1.424        1.425        16.84 

                  DESM.TIERRA        0.245        0.247         7.05 

       18.000       TERRAPLÉN        0.000        0.287         6.44         VEGETAL        0.000        0.490        19.95 

                  DESM.TIERRA        0.000        0.004         7.41 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       TERRAPLÉN                                 6.44 

                       VEGETAL                                  19.95 

                       DESM.TIERRA                               7.41 

 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 54 

1.1.5.3 Explanación EBAR Cortes Sur 
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  PROYECTO   : Proyecto de Explanaciones 

  GRUPO      :    3 : Grupo 3 

  EJE        :    4 : Explanada 3 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        8.000       TERRAPLÉN        0.689        0.344         0.34         VEGETAL        0.509        0.255         0.25 

       10.000       TERRAPLÉN        4.749        3.745         5.80         VEGETAL        2.609        2.040         3.28 

                  DESM.TIERRA        0.005        0.002         0.00           ROCA1        1.578        0.789         0.79 

       15.000       TERRAPLÉN        2.288        2.766        25.92         VEGETAL        3.058        3.058        18.10 

                  DESM.TIERRA        0.009        0.009         0.04           ROCA1        7.420        6.689        22.19 

       20.000       TERRAPLÉN        1.938        1.835        34.07         VEGETAL        3.541        3.479        34.27 

                  DESM.TIERRA        0.012        0.012         0.09           ROCA1       13.020       12.978        77.40 

       25.000       TERRAPLÉN        2.530        2.494        45.51         VEGETAL        3.373        3.398        51.73 

                  DESM.TIERRA        0.011        0.011         0.15           ROCA1       10.902       11.109       137.19 

       30.000       TERRAPLÉN        1.577        2.108        58.05         VEGETAL        2.668        2.919        67.73 

                  DESM.TIERRA        0.009        0.010         0.20           ROCA1        6.908        8.115       185.71 

       33.000       TERRAPLÉN        0.000        0.074        59.11         VEGETAL        0.000        0.481        71.60 

                  DESM.TIERRA        0.000        0.002         0.22           ROCA1        0.000        0.225       192.79 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       TERRAPLÉN                                59.11 

                       VEGETAL                                  71.60 

                       DESM.TIERRA                               0.22 

                       ROCA1                                   192.79 

 

 

  



PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 55 

1.1.5.4 Explanación EBAR Cañada 
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  PROYECTO   : Proyecto de Explanaciones 

  GRUPO      :    5 : Grupo 5 

  EJE        :    6 : Explanada 6 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 

                                       =================================================== 

 

     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 

  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 

        5.000       TERRAPLÉN        3.468        1.734         1.73         VEGETAL        2.539        1.270         1.27 

       10.000       TERRAPLÉN        3.460        3.462        19.06         VEGETAL        2.536        2.537        13.96 

       15.000       TERRAPLÉN        3.453        3.454        36.35         VEGETAL        2.535        2.535        26.64 

       20.000       TERRAPLÉN        3.447        3.447        53.60         VEGETAL        2.535        2.535        39.31 

       22.000       TERRAPLÉN        0.000        1.723        58.77         VEGETAL        0.000        1.267        43.11 

   

   

                                       =================================================== 

                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 

                                       =================================================== 

 

 

                          MATERIAL                       VOLUMEN      

                       --------------                ---------------- 

                       TERRAPLÉN                                58.77 

                       VEGETAL                                  43.11 

 

 





PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS 
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO. 

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA) 

 

DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO 

PÁG- 57 

1.2. MEDICIONES GENERALES 



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C01 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EMISARIO EDAR

IMPULSION I1C01.1

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.1.1

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.
Conexión 1 4.00 4.00 4.00Spc0010

4.00
C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
pk 66 a pk 491,4 1 425.40 2.50 1,063.50 1,063.50Spc0010

1,063.50
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
impulsión 1 466.73 466.73 466.73Spc0010

466.73
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
impulsión 1 212.21 212.21 212.21Spc0010

212.21
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
impulsión 1 240.84 240.84 240.84Spc0010

240.84
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 0 a pk 66 2 66.00 1.20 158.40Spc0010
pk 66 a pk 491,4 2 425.40 1.20 1,020.96 1,179.36Spc0010

1,179.36
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C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
impulsión 1 8.19 8.19 8.19Spc0010

8.19

ARQUETAS Y REGISTROSC01.1.2

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
arqta rotura 1 2.60 1.80 0.10 0.47 0.47Spc0010

0.47
C610dbacba m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en cimientos.
arqta rotura 1 2.40 1.60 0.20 0.77 0.77Spc0010

0.77
C610dbacbb m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba y vibrado y curado, empleado en alzados y losas.
arqueta de rotura 2 2.40 0.20 2.00 1.92Spc0010

2 1.20 0.20 2.00 0.96Spc0010
1 1.20 0.20 0.80 0.19 3.07Spc0010

3.07
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
arqta rotura 2 2.40 0.20 0.96Spc0010

2 1.60 0.20 0.64 1.60Spc0010

1.60
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
arqueta de rotura 4 2.40 2.00 19.20Spc0010

4 1.20 2.00 9.60Spc0010
2 1.20 0.80 1.92 30.72Spc0010

30.72
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
arqta rotura 1 2.00 1.20 2.00 4.80 4.80Spc0010

4.80
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
arqta rotura 1 162.00 162.00 162.00Spc0010
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162.00
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
arqta rotura 2 2.40 2.00 9.60Spc0010

2 1.60 2.00 6.40 16.00Spc0010

16.00
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
arqueta rotura 1 12.00 12.00 12.00Spc0010

12.00
C410trg u Sumnistro y colocación de registro circular 600 F-900

Suministro y colocación de registro circular de 600 mm de diámetro,
con marco y tapa de fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo an-
tirrobo. Totalmente colocado y terminado.
arqta rotura 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.
arqueta rotura 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto315p u Suministro y colocación de manguito de 315 PVC

Suministro y colocación de manguito pasante, de 315 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
arqta rotura 2 2.40 4.80Spc0010

2 1.60 3.20 8.00Spc0010

8.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.1.3

C90020cid m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 90 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministrado a
pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja según de-
talle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado
según Pliego. Totalmente acabada y probada.
impulsión 1 491.43 491.43 491.43Spc0010

491.43
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REPOSICIONESC01.1.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
pk 0 a pk 66 1 66.00 2.50 0.30 49.50 49.50Spc0010

49.50
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
pk 66 a pk 491,4 1 425.40 2.50 1,063.50 1,063.50Spc0010

1,063.50
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
pk 66 a pk 491,4 1 425.40 2.50 0.25 265.88 265.88Spc0010

265.88

COLECTOR G1C01.2

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.2.1

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.
pk 82 a pk 98 1 16.00 2.50 40.00 40.00Spc0010

40.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 193.20 2.50 483.00 483.00Spc0010

483.00
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 96.10 96.10 96.10Spc0010

96.10
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 383.25 383.25 383.25Spc0010

383.25
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C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 25.86 25.86 25.86Spc0010

25.86
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 118.00 118.00 118.00Spc0010

118.00
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 211.96 211.96 211.96Spc0010

211.96
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 96.10 96.10 96.10Spc0010

96.10
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
Pk 82 a pk 98 2 16.00 1.60 51.20 51.20Spc0010

51.20
C9905hb m Hinca tubo de acero 600 mm diametro

Perforación dirigida de tubería de acero al carbono de 600 mm de diá-
metro interior y 6 mm de espesor, con maquina PERFORATOR, com-
prendida la tubería. Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque
y macizos de apoyo y reacción. Medida la longitud de tubo colocado.
hinca 1 28.00 28.00 28.00Spc0010

28.00
C9906hap u Collarines de separación, con patines de polipropileno

Suministro y colocación de collarines de centrado y patines de polietile-
no, de diámetro igual o inferior a 300 mm. Medidas las unidades coloca-
das.
hinca cada 2 metros 1 15.00 15.00 15.00Spc0010

15.00
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ARQUETAS Y REGISTROSC01.2.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
colector 1 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C410a0d u Pozo de registro de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón,
con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y re-
lleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
colector 1 5 5.00 5.00Spc0010

5.00
C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.2.3

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 140.00 140.00 140.00Spc0010

140.00
C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 53.24 53.24 53.24Spc0010

53.24

REPOSICIONESC01.2.4.

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
Vial vivienda 1 25.00 2.50 0.20 12.50 12.50Spc0010

12.50
C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de

sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
Vallado 6 4.00 24.00 24.00Spc0010

24.00
slvc u Suministro y plantación NERIUM OLEANDER 0,6-0,8 m. CONT.

Suministro y plantación de ciprés (Cupressus Sempervirens); altura de
1,50 m incluso riegos, formando una pantalla vegetal perimetral (planta-
ción cada medio metro), suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,5x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.
Reposicion de setos vivienda 16 16.00 16.00Spc0010

16.00

COLECTOR G2C01.3
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C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.
colector g2 1 29.75 29.75 29.75Spc0010

29.75
C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.
pk 0 a Pk 20 1 20.00 2.50 50.00 50.00Spc0010

50.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 688.00 2.50 1,720.00 1,720.00Spc0010

1,720.00
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 433.27 433.27 433.27Spc0010

433.27
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 1,778.35 1,778.35 1,778.35Spc0010
roca -1 177.84 -177.84 -177.84SPC0010

1,600.51
C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca.

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.
previsión 10% 0.1 1,778.35 177.84 177.84SPC0010

177.84
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 0 a Pk 20 2 20.00 2.90 116.00Spc0010
pk 232 a pk 357 2 125.00 2.50 625.00 741.00Spc0010

65
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

741.00
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 84.01 84.01 84.01Spc0010

84.01
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 472.37 472.37 472.37Spc0010

472.37
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 1,119.81 1,119.81 1,119.81Spc0010

1,119.81
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 433.27 433.27 433.27Spc0010

433.27
PA.002 PA PA Ejecucuin colelector entre edificaciones

P.A Ejecución colector PVC 500mm de diametro entre edificaciones en
la calle Prados Comprendiendo: Apuntalamiento y apeo de las edifica-
ciones, derribo y restitucion muro existente, corte de vegetación y arbo-
les exintentes excavacion manual por bataches y entibación cuajada de
la zanja, colocación de la tuberia, relleno con arena y cubrición superior
con hormigon en masa. La longitud de la actuacion es de 15 metros.
Cruce 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ARQUETAS Y REGISTROSC01.3.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
colector 8 8.00 8.00Spc0010

8.00
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C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
colector 11 11.00 11.00Spc0010

11.00
C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
colector 7 7.00 7.00Spc0010

7.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.3.3

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 629.00 629.00 629.00Spc0010

629.00
C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 59.00 59.00 59.00Spc0010

59.00

REPOSICIONESC01.3.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
camino secundario 1 20.00 2.50 0.20 10.00Spc0010

1 20.00 2.50 0.20 10.00 20.00Spc0010

20.00
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C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
pk 0 a Pk 20 1 20.00 2.50 0.20 10.00 10.00Spc0010

10.00
C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de

sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
vallado 4 4.00 16.00 16.00Spc0010

16.00

COLECTOR G3C01.4

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.4.1

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería.

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
muro 3 4.00 12.00 12.00Spc0010

12.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 391.60 2.50 979.00 979.00Spc0010

979.00
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 288.94 288.94 288.94Spc0010

288.94
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 1,324.62 1,324.62 1,324.62Spc0010
roca -1 132.46 -132.46 -132.46SPC0010

1,192.16
C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca.

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.
previsión 10% 0.1 1,324.62 132.46 132.46SPC0010

132.46
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 62.90 62.90 62.90Spc0010

62.90
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 271.23 271.23 271.23Spc0010

271.23
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 900.47 900.47 900.47Spc0010

900.47
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 288.94 288.94 288.94Spc0010

288.94
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 0 a pk 76 2 76.00 2.50 380.00Spc0010
pk 140,6 a pk 334.5 2 193.90 2.50 969.50 1,349.50Spc0010

1,349.50

REGISTROS Y ARQUETASC01.4.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
colector 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C410a0d u Pozo de registro de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón,
con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y re-
lleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.
colector 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
colector 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
colector 9 9.00 9.00Spc0010

9.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.4.3

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 391.60 391.60 391.60Spc0010

391.60

REPOSICIONC01.4.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
camino 3 10.00 2.50 0.20 15.00 15.00Spc0010

15.00
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C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
muro 3 4.00 12.00 12.00Spc0010

12.00
C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de

sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
vallado 5 4.00 20.00 20.00Spc0010

20.00

IMPULSIÓN I2C01.5

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.5.1

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
pk 166 a pk 402 1 236.00 2.50 590.00 590.00Spc0010

590.00
C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.
pk 119 a pk 166 1 47.00 2.50 117.50 117.50Spc0010

117.50
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 571.90 2.50 1,429.75 1,429.75Spc0010

1,429.75
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 103.83 103.83 103.83Spc0010

103.83
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 867.69 867.69 867.69Spc0010

867.69
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 78.31 78.31 78.31Spc0010

78.31
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 262.05 262.05 262.05Spc0010

262.05
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 505.17 505.17 505.17Spc0010

505.17
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 103.83 103.83 103.83Spc0010

103.83
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 6 a pk 119 2 113.00 1.40 316.40Spc0010
pk119 a pk 166 2 47.00 1.30 122.20Spc0010
pk166 a pk 402 2 236.00 1.40 660.80 1,099.40Spc0010

1,099.40

ARQUETAS Y REGISTROSC01.5.2

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
arqta rotura 1 2.60 1.80 0.10 0.47 0.47Spc0010

0.47
C610dbacba m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en cimientos.
arqta rotura 1 2.40 1.60 0.20 0.77 0.77Spc0010

0.77
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C610dbacbb m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba y vibrado y curado, empleado en alzados y losas.
arqueta de rotura 2 2.40 0.20 2.00 1.92Spc0010

2 1.20 0.20 2.00 0.96Spc0010
1 1.20 0.20 0.80 0.19 3.07Spc0010

3.07
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
arqta rotura 2 2.40 0.20 0.96Spc0010

2 1.60 0.20 0.64 1.60Spc0010

1.60
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
arqueta de rotura 4 2.40 2.00 19.20Spc0010

4 1.20 2.00 9.60Spc0010
2 1.20 0.80 1.92 30.72Spc0010

30.72
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
arqta rotura 1 2.00 1.20 2.00 4.80 4.80Spc0010

4.80
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
arqta rotura 1 162.00 162.00 162.00Spc0010

162.00
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
arqta rotura 2 2.40 2.00 9.60Spc0010

2 1.60 2.00 6.40 16.00Spc0010

16.00
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
arqueta rotura 1 12.00 12.00 12.00Spc0010

12.00
C410trg u Sumnistro y colocación de registro circular 600 F-900

Suministro y colocación de registro circular de 600 mm de diámetro,
con marco y tapa de fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo an-
tirrobo. Totalmente colocado y terminado.
arqta rotura 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
arqueta rotura 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto315p u Suministro y colocación de manguito de 315 PVC

Suministro y colocación de manguito pasante, de 315 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.
arqueta 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
arqta rotura 2 2.40 4.80Spc0010

2 1.60 3.20 8.00Spc0010

8.00

TUBERIAS Y VALVULERÍAC01.5.3

C90020cod m Tubería PE 100 (AD) Ø=200 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 200 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.
Impulsión 1 571.90 571.90 571.90Spc0010

571.90

REPOSICIONESC01.5.4

C411a0r u Rejilla continua de ancho 0,30 m

Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y ma-
terial de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente co-
locado y terminado.
colector 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
pk6 a pk 119 1 113.00 2.50 0.30 84.75 84.75Spc0010

84.75
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
pk 166 a pk 402 1 236.00 2.50 0.25 147.50Spc0010

147.50Spc0010
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147.50
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
pk 166 a pk 402 1 236.00 2.50 590.00Spc0010

590.00Spc0010

590.00
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
pk 119 a pk 166 1 47.00 2.50 0.20 23.50 23.50Spc0010

23.50
C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de

sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
vallado 1 4.00 4.00 4.00Spc0010

4.00

COLECTOR G4C01.6

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.6.1

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.
Conexion 1 4.00 4.00 4.00Spc0010

4.00
C301ab m Demolición de fábrica de mampostería.

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
muro parque 1 6.00 6.00Spc0010
muro 1 4.00 4.00 10.00Spc0010

10.00
C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.
pk0 a pk10 1 10.00 2.50 25.00 25.00Spc0010

25.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 169.10 2.50 422.75 422.75Spc0010

422.75
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C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 117.49 117.49 117.49Spc0010

117.49
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 627.73 627.73 627.73Spc0010

627.73
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 17.62 17.62 17.62Spc0010

17.62
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 124.62 124.62 124.62Spc0010

124.62
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 429.31 429.31 429.31Spc0010

429.31
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 117.49 117.49 117.49Spc0010

117.49
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 0 a pk 10 2 10.00 1.80 36.00Spc0010
pk10 a pk 50 2 40.00 2.50 200.00Spc0010
pk 106 a pk 169,1 2 63.10 2.50 315.50 551.50Spc0010
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551.50
C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t .

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.
pk 0 a pk 10 2 10.00 1.80 36.00Spc0010
pk 10 a pk 50 2 40.00 2.50 200.00Spc0010
pk 106 a pk 169,1 2 63.10 2.50 315.50 551.50Spc0010

551.50

ARQUETAS Y REGISTROSC01.6.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
Colector 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
C410c0c u Pozo de registro de 1200 de H>5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y mayor a 5 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
colector 5 5.00 5.00Spc0010

5.00
C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
colector 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
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TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.6.3

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 169.12 169.12 169.12Spc0010

169.12

REPOSICIONESC01.6.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
cruce camino secundario 1 10.00 2.50 0.20 5.00 5.00Spc0010

5.00
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
pk0 a pk 10 1 10.00 2.50 0.20 5.00 5.00Spc0010

5.00
C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
muro parque 1 6.00 6.00Spc0010
muro 1 4.00 4.00 10.00Spc0010

10.00

COLECTOR G5C01.7

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.7.1.

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
pk 0 a pk 56 1 56.00 2.50 140.00 140.00Spc0010

140.00
C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.
pk 56 a pk 105 1 49.00 2.50 122.50 122.50Spc0010

122.50
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 230.20 2.50 575.50 575.50Spc0010
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575.50
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 7.98 7.98 7.98Spc0010

7.98
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 499.84 499.84 499.84Spc0010

499.84
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 0 a pk 56 2 56.00 2.00 224.00Spc0010
pk 56 a pk 105 2 49.00 2.70 264.60Spc0010
pk 105 a pk 209,6 2 104.60 2.70 564.84Spc0010
pk 209,6 a pk 220 2 10.40 1.80 37.44 1,090.88Spc0010

1,090.88
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 32.91 32.91 32.91Spc0010

32.91
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 122.95 122.95 122.95Spc0010

122.95
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 284.58 284.58 284.58Spc0010

284.58
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C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 7.98 7.98 7.98Spc0010

7.98

ARQUETAS Y REGISTROSC01.7.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 1 6.00 6.00 6.00Spc0010

6.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
pozos 7 7.00 7.00Spc0010

7.00
C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 3 3.00 3.00Spc0010

3.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.7.3.

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 209.60 209.60 209.60Spc0010

209.60
C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
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precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 20.61 20.61 20.61Spc0010

20.61

REPOSICIONESC01.7.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
pk 0 a pk 56 1 56.00 2.50 0.20 28.00 28.00Spc0010

28.00
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
pk 56 a pk 105 1 49.00 2.50 0.20 24.50 24.50Spc0010

24.50
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
pk 0 a pk 56 1 56.00 2.50 140.00 140.00Spc0010

140.00

COLECTOR G6C01.8

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.8.1.

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería.

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
muro 3 4.00 12.00 12.00Spc0010

12.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 765.60 2.50 1,914.00 1,914.00Spc0010

1,914.00
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 433.52 433.52 433.52Spc0010

433.52
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
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s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 2,186.42 2,186.42 2,186.42Spc0010
roca -1 218.64 -218.64 -218.64SPC0010

1,967.78
C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca.

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.
previsión 10% 0.1 2,186.42 218.64 218.64SPC0010

218.64
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 94 a pk 395,6 2 301.60 2.50 1,508.00Spc0010
pk 679 a pk 765,6 2 86.60 2.50 433.00 1,941.00Spc0010

1,941.00
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 113.52 113.52 113.52Spc0010

113.52
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 465.06 465.06 465.06Spc0010

465.06
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 1,429.72 1,429.72 1,429.72Spc0010

1,429.72
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 433.52 433.52 433.52Spc0010

433.52
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ARQUETAS Y REGISTROSC01.8.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
pozos 12 12.00 12.00Spc0010

12.00
C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 18 18.00 18.00Spc0010

18.00
C410a0drer u Pozo de registro de resalto de 1200 mm de H>5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 5,00 m con resalto, prefabricado de hormigón, con base de
hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós con suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400
con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.
pozos 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
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TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.8.3.

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 765.60 765.60 765.60Spc0010

765.60

REPOSICIONES Y POTECCIONESC01.8.4.

REPOSICIONESC01.8.4.1.

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
cruce camino 2 6.00 2.50 0.20 6.00 6.00Spc0010

6.00
C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
muro 3 4.00 12.00 12.00Spc0010

12.00

PROTECCIONESC01.8.4.2.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
cruce 1 10.00 3.91 2.00 78.20Spc0010

78.20Spc0010

78.20
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
cruce caz 1 10.00 1.00 1.00 10.00 10.00Spc0010

10.00
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
cruce cazSpc0010

2 10.00 1.00 20.00Spc0010
2 1.00 1.00 2.00 22.00Spc0010

22.00
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C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t .

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.
cruce cazSpc0010
excavación 1 78.20 78.20Spc0010
dado hormigón -1 10.00 -10.00 68.20Spc0010

68.20

COLECTOR G7C01.9

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.9.1.

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería.

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
muro 3 4.00 12.00 12.00Spc0010

12.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 1,250.30 2.50 3,125.75 3,125.75Spc0010

3,125.75
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 935.02 935.02 935.02Spc0010

935.02
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Dados entrada tuberia en Edar 1 1.63 1.63 0.40 1.06Spc0010
hoormigon en masa 2 1.10 1.10 3.00 7.26Spc0010
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 4,586.98 4,586.98 4,595.30Spc0010
roca -1 458.70 -458.70 -458.70SPC0010

4,136.60
C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca.

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.
previsión 10% 0.1 4,586.98 458.70 458.70SPC0010

458.70
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 212.27 212.27 212.27Spc0010
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212.27
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 993.43 993.43 993.43Spc0010

993.43
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 3,029.42 3,029.42 3,029.42Spc0010

3,029.42
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 935.02 935.02 935.02Spc0010

935.02
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 96,3 a pk 205,3 2 109.00 2.50 545.00Spc0010
pk 294,3 a pk 438.5 2 144.20 2.50 721.00Spc0010
pk 461 a pk 985,3 2 524.30 2.50 2,621.50Spc0010
pk 1135 a pk 1240 2 105.00 2.50 525.00 4,412.50Spc0010

4,412.50
C9908hb m Hinca tubo de acero 800 mm diametro

Perforación dirigida de tubería de acero al carbono de 800 mm de diá-
metro interior y 6 mm de espesor, con maquina PERFORATOR, com-
prendida la tubería. Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque
y macizos de apoyo y reacción. Medida la longitud de tubo colocado.
Hinca 1 23.43 23.43 23.43Spc0010

23.43
C9906hap u Collarines de separación, con patines de polipropileno

Suministro y colocación de collarines de centrado y patines de polietile-
no, de diámetro igual o inferior a 300 mm. Medidas las unidades coloca-
das.
hinca cada 2 metros 20 20.00 20.00Spc0010

20.00
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
zapatas 1 1.20 1.20 0.10 0.14 0.14Spc0010
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0.14
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
Pozos 2 1.10 1.10 3.00 7.26 7.26Spc0010

7.26
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
soportes tuberia 3 0.90 0.90 0.30 0.73 0.73Spc0010

0.73
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantia 80 0.73 58.40 58.40Spc0010

58.40
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
soportes tuberias 12 0.90 0.30 3.24 3.24Spc0010

3.24
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
soportes tuberiasSpc0010
HEB 100 3 1.20 20.40 73.44Spc0010
Placas y fijaciones tuberias 3 11.00 33.00 106.44Spc0010

106.44
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
soportes tuberiasSpc0010
HEB 100 3 1.20 20.40 73.44Spc0010
Placas y fijaciones tuberias 3 11.00 33.00 106.44Spc0010

106.44
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ARQUETAS Y REGISTROSC01.9.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 7 7.00 7.00Spc0010

7.00
C410a0d u Pozo de registro de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón,
con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y re-
lleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.
pozos 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
pozos 7 7.00 7.00Spc0010

7.00
C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 34 34.00 34.00Spc0010

34.00
C410a0drer u Pozo de registro de resalto de 1200 mm de H>5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 5,00 m con resalto, prefabricado de hormigón, con base de
hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós con suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400
con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.
pozos 4 4.00 4.00Spc0010
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4.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.9.3.

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 1,240.00 1,240.00 1,240.00Spc0010

1,240.00
E22NTS500Cj m Tubería acero inox. AISI-316L  D=500 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 500 mm,
conforme a UNE 19049. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
(codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suportación
o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.
aereo 10.3 10.30 10.30Spc0010

10.30

REPOSICIONESC01.9.4.

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
Cruce de camino 1 8.00 2.50 0.20 4.00Spc0010
cruce camio 1 5.00 2.50 0.20 2.50Spc0010

1 5.00 2.50 0.20 2.50 9.00Spc0010

9.00
C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
muro 2 4.00 8.00 8.00Spc0010

8.00
C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de

sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
vallado 4 4.00 16.00 16.00Spc0010

16.00
C411a0r u Rejilla continua de ancho 0,30 m

Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y ma-
terial de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente co-
locado y terminado.
colector 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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COLECTOR G8C01.10

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.10.1.

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
Pk 0 a Pk 288,6 1 288.60 2.50 721.50 721.50Spc0010

721.50
C301ab m Demolición de fábrica de mampostería.

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
demolición muro existente 1 15.00 15.00 15.00Spc0010

15.00
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 409.88 409.88 409.88Spc0010

409.88
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 41.65 41.65 41.65Spc0010

41.65
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 149.59 149.59 149.59Spc0010

149.59
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 172.85 172.85 172.85Spc0010

172.85
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
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todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 0 a pk 288.6 2 288.60 1.50 865.80 865.80Spc0010

865.80

ARQUETAS Y REGISTROSC01.10.2.

C410a0epvc ud Pozo de registro  de 1200 mm H<=3 PVC

Pozo DN 1200 H<=3 m con base, para colectores hasta DN 630, incluye
el cuerpo del pozo en PVC doble pared, corrugado exterior y liso inte-
rior, color teja SN8 con los pates instalados, y el cono reductor a 600
mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con
junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta
la rasante hidráulica. En ambos casos la conexión con las tuberías se rea-
lizan in situ mediante clips elastoméricos. Base de hormigón en masa
HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo selec-
cionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido,
totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917. Incluso
losa superior de reparto de 1,20x1,20 x0,25 m bajo el marco, detalles se-
gún planos de proyecto.
pozos 13 13.00 13.00Spc0010

13.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.10.3.

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 288.60 288.60 288.60Spc0010

288.60

REPOSICIONESC01.10.4.

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
vial 1 288.60 2.50 0.25 180.38 180.38Spc0010

180.38
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
vial 1 288.60 2.50 721.50 721.50Spc0010

721.50
C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
muro 2 3.00 6.00 6.00Spc0010

6.00
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C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
vallado 2 4.00 8.00 8.00Spc0010

8.00

IMPULSIÓN I3C01.11

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.11.1.

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
pk 5 a pk 592 1 587.00 2.50 1,467.50Spc0010
pk 687 a pk 696 1 9.00 2.50 22.50 1,490.00Spc0010

1,490.00
C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.
pk 592 a pk 600 1 8.00 2.50 20.00Spc0010
pk 696 a pk 804 1 108.00 2.50 270.00Spc0010
pk 816 a pk 1016 1 200.00 2.50 500.00Spc0010
pk 1025 a pk 1035 1 10.00 2.50 25.00 815.00Spc0010

815.00
C301ab m Demolición de fábrica de mampostería.

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
Muro 6 4.00 24.00 24.00Spc0010

24.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 1,723.90 2.50 4,309.75 4,309.75Spc0010

4,309.75
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 148.56 148.56 148.56Spc0010

148.56
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
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colector 1 2,157.66 2,157.66 2,157.66Spc0010
-1 215.77 -215.77 -215.77SPC0010

1,941.89
C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca.

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.
previsión 10% 0.1 2,157.66 215.77 215.77SPC0010

215.77
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 5 a pk 592 2 587.00 1.50 1,761.00Spc0010
pk 592 a pk 600 2 8.00 1.40 22.40Spc0010
pk 687 a pk 696 2 9.00 1.20 21.60Spc0010
pk 696 a pk 804 2 108.00 1.20 259.20Spc0010
pk 816 a pk 1016 2 200.00 1.20 480.00Spc0010
pk 1025 a pk 1035 2 10.00 1.30 26.00Spc0010
pk 1035 a pk 1340 2 305.00 1.30 793.00 3,363.20Spc0010

3,363.20
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 216.41 216.41 216.41Spc0010

216.41
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 645.71 645.71 645.71Spc0010

645.71
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 1,246.96 1,246.96 1,246.96Spc0010

1,246.96
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 148.56 148.56 148.56Spc0010

148.56
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C9906hap u Collarines de separación, con patines de polipropileno

Suministro y colocación de collarines de centrado y patines de polietile-
no, de diámetro igual o inferior a 300 mm. Medidas las unidades coloca-
das.
hinca cada 2 metros 25 25.00 25.00Spc0010

25.00

ARQUETAS Y REGISTROSC01.11.2.

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
arqta ventosa 3 1.70 1.70 0.10 0.87Spc0010
arqta desagüe 3 2.30 2.00 0.10 1.38 2.25Spc0010

2.25
C610dbacba m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en cimientos.
arqta ventosa 3 1.50 1.50 0.25 1.69Spc0010
arqta desagüe 3 2.10 1.80 0.25 2.84 4.53Spc0010

4.53
C610dbacbb m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba y vibrado y curado, empleado en alzados y losas.
arqta ventosa 6 1.50 0.25 2.00 4.50Spc0010

6 1.00 0.25 2.00 3.00Spc0010
arqta desagüe 6 2.10 0.25 2.00 6.30Spc0010

6 1.20 0.25 2.00 3.60 17.40Spc0010

17.40
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
arqta ventosa 12 1.50 0.25 4.50Spc0010
arqta desagüe 6 2.10 0.25 3.15Spc0010

6 1.80 0.25 2.70 10.35Spc0010

10.35
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
arqta ventosa 12 1.50 2.00 36.00Spc0010

12 1.00 2.00 24.00Spc0010
arqta desagüe 6 2.10 2.00 25.20Spc0010

6 1.80 2.00 21.60Spc0010
6 1.50 2.00 18.00Spc0010
6 1.20 2.00 14.40 139.20Spc0010

139.20
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
arqta ventosa 3 1.00 1.00 2.00 6.00Spc0010
arqueta desague 3 1.50 1.20 2.00 10.80 16.80Spc0010
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16.80
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
arqta ventosa 3 150.00 450.00Spc0010
arqta desagüe 3 150.00 450.00 900.00Spc0010

900.00
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
arqta ventosa 12 1.50 2.00 36.00Spc0010
arqta desagüe 6 1.80 2.00 21.60Spc0010

6 2.10 2.00 25.20 82.80Spc0010

82.80
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
arqta ventosa 3 6.00 18.00Spc0010
arqta desagüe 3 6.00 18.00 36.00Spc0010

36.00
C410trg u Sumnistro y colocación de registro circular 600 F-900

Suministro y colocación de registro circular de 600 mm de diámetro,
con marco y tapa de fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo an-
tirrobo. Totalmente colocado y terminado.
arqta ventosa 3 3.00Spc0010
arqta desagüe 3 3.00 6.00Spc0010

6.00
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
arqueta ventosa 12 1.50 18.00Spc0010
arqta desagüe 6 2.10 12.60Spc0010

6 1.80 10.80 41.40Spc0010

41.40
C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
arqta desagüe 6 6.00Spc0010
arqta ventosa 6 6.00 12.00Spc0010

12.00
EQFCASP10 u Suministro e instalación de filtro de carbon activo anti-olor SUGARPOD 600 PRO

Suministro e instalación de equipo de ventilación-fitración de
olores por carbón activo en registro de pozo u ubicación alterna-
tiva definida en proyecto,  modelo SUGARPOD 600PRO, con
65% extra de contenido de carbón activo y vida prolongada has-
ta 5 años,  conforme a las instrucciones del fabricante. Totalmen-
te acabado y operativo.
arqta ventosa 3 3.00Spc0060
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3.00Spc0060

3.00

TUBERIAS Y VALVULERÍAC01.11.3.

C90020cud m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 180 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.
colector 1 1,723.95 1,723.95 1,723.95Spc0010

1,723.95
C90030vtsa01 u Ventosa Trifuncional, DN 80 mm

Suministro, transporte y colocación de ventosa trifuncional, DN 80 mm,
con una presión nominal de 16 bar, enlace embridado, cuerpo y tapa de
fundición nodular (mín. GGG-40), protección con pintura epoxy, caudal
mínimo de expulsión de aire durante el llenado de 350 l/s y de amisión
de aire durante el vaciado de 500 l/s, según UNE-EN 1074, incluyendo
suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta, pieza en T
de derivación, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes
necesarios. Medida la unidad completamente terminada.
impulsión 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C90030dsg02 ud Desagüe DN 50 mm, en tuberia FD DN<=200 mm

Ejecución de desagüe en DN 50 mm instalado en tubería de Fundición
Dúctil o PE de DN igual o inferior a 200 mm, según plano de detalle del
proyecto, incluyendo el suministro, transporte y colocación de válvula
de compuerta de DN 50 mm, PN 16, así como pieza en T de derivación y
piezas especiales de fundición dúctil con unión embridada, carrete de
desmontaje de la válvula, junta de estanqueidad, tornillería y eje para el
accionamiento manual de la válvula sujeto mediante pletinas fijadas a
las paredes del pozo, además de los anclajes necesarios. Medida la uni-
dad completamente terminada.
impulsión 3 3.000 3.000Spc0010

3.00

REPOSICIONESC01.11.4.

C411a0r u Rejilla continua de ancho 0,30 m

Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y ma-
terial de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente co-
locado y terminado.
colector 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
pk 1035 a pk 1340 1 305.00 2.50 0.30 228.75 228.75Spc0010

228.75
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C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
pk 5 a pk 592 1 587.00 2.50 0.25 366.88Spc0010
pk 687 a pk 696 1 9.00 2.50 0.25 5.63 372.51Spc0010

372.51
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
pk 592 a pk 600 1 8.00 2.50 0.20 4.00Spc0010
pk 696 a pk 804 1 108.00 2.50 0.20 54.00Spc0010
pk 816 a pk 1016 1 200.00 2.50 0.20 100.00Spc0010
pk 1025 a pk 1035 1 10.00 2.50 0.20 5.00 163.00Spc0010

163.00
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
pk 5 a pk 592 1 587.00 2.50 1,467.50Spc0010
pk 687 a pk 696 1 9.00 2.50 22.50 1,490.00Spc0010

1,490.00
C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
muro 6 4.00 24.00 24.00Spc0010

24.00
C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de

sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
vallado 2 4.00 8.00 8.00Spc0010

8.00

COLECTOR G10 EFLUENTE EDARC01.12

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.12.1.

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería.

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
Muro 2 4.00 8.00 8.00Spc0010

8.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 267.70 2.50 669.25 669.25Spc0010

669.25
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C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 126.42 126.42 126.42Spc0010

126.42
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 712.73 712.73 712.73Spc0010

712.73
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 0 a pk 23 2 23.00 2.50 115.00Spc0010
pk 177,5 a pk 221 2 43.50 2.50 217.50 332.50Spc0010

332.50
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 35.48 35.48 35.48Spc0010

35.48
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 154.55 154.55 154.55Spc0010

154.55
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 456.17 456.17 456.17Spc0010

456.17
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 126.42 126.42 126.42Spc0010
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126.42
C9907ha m Hinca de diametro 1000 mm, con tubo de hormigón

Hinca horizontal con tubería de hormigón armado (tubo de hinca) de
1000 mm de diámetro interior, con tuneladora, comprendida la tubería.
Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque y macizos de apoyo
y reacción. Medida la longitud de tubo colocado.
Hinca 1 48.10 48.10 48.10Spc0010

48.10
C9906hap u Collarines de separación, con patines de polipropileno

Suministro y colocación de collarines de centrado y patines de polietile-
no, de diámetro igual o inferior a 300 mm. Medidas las unidades coloca-
das.
hinca cada 2 metros 25 25.00 25.00Spc0010

25.00
C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t .

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.
salida 1 3.00 8.40 1.50 37.80 37.80Spc0010

37.80

ARQUETAS Y REGISTROSC01.12.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozo 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410a0d u Pozo de registro de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón,
con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y re-
lleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.
pozo 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
pozo 4 4.00 4.00Spc0010

4.00

99
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
pozo 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
C416ba u Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal igual o menor a 600 mm

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro igual o
inferior a 600 mm, formada con hormigón armado HA-30 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.12.3.

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 267.70 267.70 267.70Spc0010

267.70
EQ9500clp u Vávula de clapeta HDPE 500 mm

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 500 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

REPOSICIONESC01.12.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
camino 1 10.00 2.50 0.20 5.00Spc0010

1 20.00 2.50 0.20 10.00 15.00Spc0010

15.00
C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
muro 2 4.00 8.00 8.00Spc0010

8.00
C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de

sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
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vallado 2 4.00 8.00 8.00Spc0010

8.00

COLECTOR G11 ALIVIO EBAR CORTES NORTEC01.13

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.13.1.

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.
Tramo paralelo 1 20.50 20.50Spc0010
conexion tuberia 1 4.00 4.00 24.50Spc0010

24.50
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 91.99 91.99 91.99Spc0010

91.99
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 4.24 4.24 4.24Spc0010

4.24
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 26.92 26.92 26.92Spc0010

26.92
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 47.56 47.56 47.56Spc0010

47.56
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ARQUETAS Y REGISTROSC01.13.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
pozo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

TUBERÍAS Y VAVULERÍAC01.13.3.

C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la cama de arena y junta. Totalmente acaba-
da y probada.
colector 1 22.30 22.30 22.30Spc0010

22.30

REPOSICIONESC01.13.4.

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
camino secundario 1 20.00 2.50 0.20 10.00Spc0010

10.00Spc0010

10.00
C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de

sustentación.
Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.
vallado 1 22.00 22.00 22.00Spc0010

22.00
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COLECOR G12 ALIVIO EBAR CORTES SURC01.14

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.14.1.

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería.

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.
Muro 2 4.00 8.00 8.00Spc0010

8.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 310.90 2.50 777.25 777.25Spc0010

777.25
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 232.88 232.88 232.88Spc0010

232.88
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 1,160.41 1,160.41 1,160.41Spc0010

1,160.41
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 45 a pk 130 2 82.00 2.50 410.00Spc0010
pk 180 a pk 312 2 132.00 2.50 660.00 1,070.00Spc0010

1,070.00
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 54.78 54.78 54.78Spc0010

54.78

103
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 259.37 259.37 259.37Spc0010

259.37
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 745.21 745.21 745.21Spc0010

745.21
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 232.88 232.88 232.88Spc0010

232.88
C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t .

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.
salida 1 3.00 8.40 1.50 37.80 37.80Spc0010

37.80

ARQUETAS Y REGISTROSC01.14.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.
pozos 5 5.00 5.00Spc0010

5.00
C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
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de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 9 9.00 9.00Spc0010

9.00
C410a0drer u Pozo de registro de resalto de 1200 mm de H>5

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 5,00 m con resalto, prefabricado de hormigón, con base de
hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós con suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400
con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.
pozos 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C416ba u Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal igual o menor a 600 mm

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro igual o
inferior a 600 mm, formada con hormigón armado HA-30 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.14.3.

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 310.90 310.90 310.90Spc0010

310.90
EQ9500clp u Vávula de clapeta HDPE 500 mm

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 500 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

REPOSICIONESC01.14.4.

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
camino secundario 1 20.00 2.50 0.20 10.00Spc0010

10.00Spc0010

10.00
C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
muro 2 4.00 8.00 8.00Spc0010

8.00
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COLECTOR G13 ALIVIO EBAR CAÑADAC01.15

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.15.1

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 41.60 2.50 104.00 104.00Spc0010

104.00
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 22.46 22.46 22.46Spc0010

22.46
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 60.62 60.62 60.62Spc0010

60.62
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 6.89 6.89 6.89Spc0010

6.89
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 29.74 29.74 29.74Spc0010

29.74
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 20.09 20.09 20.09Spc0010

20.09
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 22.46 22.46 22.46Spc0010
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22.46
C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t .

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.
salida 1 3.00 8.40 1.50 37.80 37.80Spc0010

37.80

ARQUETAS Y REGISTROSC01.15.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
Pozo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C416ba u Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal igual o menor a 600 mm

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro igual o
inferior a 600 mm, formada con hormigón armado HA-30 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.15.3

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 41.60 41.60 41.60Spc0010

41.60
EQ9400clp u Vávula de clapeta HDPE 400 mm

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 400 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

COLECTOR G9C01.16
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MOVIMIENTO DE TIERRASC01.16.1

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
pk 0 a pk 586 1 586.00 2.50 1,465.00 1,465.00Spc0010

1,465.00
C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
colector 1 589.20 2.50 1,473.00 1,473.00Spc0010

1,473.00
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 3.43 3.43 3.43Spc0010

3.43
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 919.84 919.84 919.84Spc0010

919.84
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
pk 0 a pk 586 2 586.00 1.70 1,992.40 1,992.40Spc0010

1,992.40
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 25.86 25.86 25.86Spc0010

25.86
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
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colector 1 287.55 287.55 287.55Spc0010

287.55
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 446.15 446.15 446.15Spc0010

446.15
C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 3.43 3.43 3.43Spc0010

3.43

ARQUETAS Y REGITROSC01.16.2

C410a0epvc ud Pozo de registro  de 1200 mm H<=3 PVC

Pozo DN 1200 H<=3 m con base, para colectores hasta DN 630, incluye
el cuerpo del pozo en PVC doble pared, corrugado exterior y liso inte-
rior, color teja SN8 con los pates instalados, y el cono reductor a 600
mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con
junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta
la rasante hidráulica. En ambos casos la conexión con las tuberías se rea-
lizan in situ mediante clips elastoméricos. Base de hormigón en masa
HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo selec-
cionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido,
totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917. Incluso
losa superior de reparto de 1,20x1,20 x0,25 m bajo el marco, detalles se-
gún planos de proyecto.
pozos 30 30.00 30.00Spc0010

30.00

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.16.3

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 1 586.00 586.00 586.00Spc0010

586.00
C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
colector 3.2 3.20 3.20Spc0010

3.20
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REPOSICIONESC01.16.4

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
pk 0 a pk 586 1 586.00 2.50 0.20 293.00 293.00Spc0010

293.00
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
pk 0 a pk 586 1 586.00 2.50 1,465.00 1,465.00Spc0010

1,465.00

COLECTOR G14C01.17

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.17.1

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.
acometida 1 4.00 4.00 4.00Spc0010

4.00
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 54.67 54.67 54.67Spc0010

54.67
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 2.41 2.41 2.41Spc0010

2.41
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
s/medc. auxiliarSpc0010
colector 1 15.97 15.97 15.97Spc0010

15.97
C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..
s/medc. auxiliarSpc0010
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colector 1 27.36 27.36 27.36Spc0010

27.36

ARQUETAS Y REGISTROSC01.17.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
Pozo 2 2.00 2.00Spc0010

2.00

TUBERÍAS Y VELVULERÍAC01.17.3

C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la cama de arena y junta. Totalmente acaba-
da y probada.
colector 1 13.60 13.60 13.60Spc0010

13.60

REPOSICIONESC01.17.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
pk 0 a pk 13,6 1 13.60 2.50 0.30 10.20 10.20Spc0010

10.20

EBAR CORTES NORTEC01.18

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRASC01.18.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 99.08 99.08 99.08Spc0010

99.08
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 19.95 19.95 19.95Spc0010

19.95

111
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 7.41 7.41 7.41Spc0010

7.41
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 6.44 6.44 6.44Spc0010

6.44

OBRA CIVILC01.18.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
bombeo 1 6.52 5.62 3.75 137.41Spc0010

Spc0010
Spc0010
Spc0010

137.41Spc0010

137.41
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
bombeoSpc0010
excavación 1 137.41 137.41Spc0010
a deducir -1 2.80 1.90 3.75 -19.95Spc0010

-1 1.40 3.10 1.55 -6.73Spc0010
110.73Spc0010

110.73
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
bombeo 1 3.80 2.90 0.10 1.10Spc0010

1 1.60 3.30 0.10 0.53 1.63Spc0010

1.63
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
bombeoSpc0010
losa inferior 1 2.80 1.90 0.25 1.33Spc0010

1 3.10 1.40 0.25 1.09Spc0010
Formacion de pendietes 1 1.50 1.20 0.05 0.09Spc0010

1 1.50 1.00 0.05 0.08 2.59Spc0010
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2.59
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Bombeo 2 2.80 0.20 3.70 4.14Spc0010

3 1.50 0.20 3.70 3.33Spc0010
1 3.10 0.20 1.50 0.93Spc0010
3 1.20 0.20 1.50 1.08Spc0010
1 1.00 0.20 1.50 0.30Spc0010

forjado 1 0.25 1.50 0.20 0.08Spc0010
1 0.45 1.50 0.20 0.14Spc0010
1 0.45 1.50 0.20 0.14 10.14Spc0010

10.14
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
bombeoSpc0010
losa inferior 2 2.80 0.25 1.40Spc0010

2 1.90 0.25 0.95Spc0010
1 3.10 0.25 0.78Spc0010
1 1.20 0.25 0.30Spc0010
2 1.40 0.25 0.70 4.13Spc0010

4.13
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Bombeo 4 2.80 3.70 41.44Spc0010

6 1.50 3.70 33.30Spc0010
2 3.10 1.50 9.30Spc0010
6 1.20 1.50 10.80Spc0010
2 1.00 1.50 3.00Spc0010

forjado 1 0.25 1.50 0.38Spc0010
1 1.50 0.20 0.30Spc0010
1 0.45 1.50 0.68Spc0010

1.50 0.20 0.30Spc0010
1 0.45 1.50 0.68Spc0010

1.50 0.20 0.30 100.48Spc0010

100.48
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
forjado 1 0.25 1.50 3.50 1.31Spc0010

1 0.45 1.50 3.50 2.36Spc0010
1 0.45 1.50 1.30 0.88 4.55Spc0010

4.55
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
CuantiaSpc0010
cimentación 85 2.59 220.15Spc0010
alzados 110 10.14 1,115.40 1,335.55Spc0010
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1,335.55
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
bombeoSpc0010
estructuraSpc0010
HEB-100 5 2.10 20.40 214.20Spc0010
IPE-160 2 2.90 15.80 91.64Spc0010
IPN-100 1 2.81 8.32 23.38Spc0010
anclajes 6 5.00 30.00 359.22Spc0010

359.22
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
bombeoSpc0010
estructuraSpc0010
HEB-100 5 2.10 20.40 214.20Spc0010
IPE-160 2 2.90 15.80 91.64Spc0010
IPN-100 1 2.81 8.32 23.38Spc0010
anclajes 6 5.00 30.00 359.22Spc0010

359.22
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
solera/hastiales 2 2.80 5.60Spc0010

2 1.90 3.80Spc0010
1 3.10 3.10Spc0010
3 1.40 4.20 16.70Spc0010

16.70
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
hastiales 2 2.80 3.80 21.28Spc0010

1 1.90 3.80 7.22Spc0010
1 1.90 2.20 4.18Spc0010
1 3.10 1.60 4.96Spc0010
2 1.40 1.60 4.48Spc0010
1 1.20 1.60 1.92 44.04Spc0010

44.04
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
hastiales 2 2.80 3.80 21.28Spc0010

1 1.90 3.80 7.22Spc0010
1 1.90 2.20 4.18Spc0010
1 3.10 1.60 4.96Spc0010
2 1.40 1.60 4.48Spc0010
1 1.20 1.60 1.92 44.04Spc0010

44.04
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C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
trasdós 2 2.80 5.60Spc0010

2 1.90 3.80Spc0010
1 3.10 3.10Spc0010
2 1.40 2.80Spc0010
1 1.20 1.20Spc0010

conexiones 2 5.00 10.00 26.50Spc0010

26.50
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
bombeo 1 5.00 5.00Spc0010
arqueta 1 5.00 5.00 10.00Spc0010

10.00
E15B1072 m Escalera vertical con protección y anclaje

Fabricación y montaje de escalera vertical con protecciones dorsales, ca-
rril central de guiado y amarre, en acero inoxidable, incluyendo anclajes
y fijaciones a la obra civil. Construida según definición de planos, total-
mente terminada y colocada.
bombeo 2 3.70 7.40 7.40Spc0010

7.40
C410rgtc u Sumnistro y colocación de registro abatible 750x1500 C-250

Suministro y colocación de registro especial abatible, con marco y tapa
de fundición clase C-250 s/UNE EN-124, cuádruple con marco de
900x1750 mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y terminado.
tapas 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C410trgrra u Sumnistro y colocación tapa estanca 1000x1000 F-900

Suministro y colocación de registro de 1000x1000, con marco y tapa de
fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo antirrobo. Totalmente
colocado y terminado.
tapas 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.
bombeo 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C9030mto50 ud Suministro y colocación de manguito de 50 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, igual o
menor de 50 mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AI-
SI-316L, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornille-
ría. Colocado y probado.
bombeo 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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C9030mto630p u Suministro y colocación de manguito de 630  PVC

Suministro y colocación de manguito pasante, de 600 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.
bombeo 2 2.00 2.00Spc0010

2.00

EQUIPOSC01.18.3

EQUIPOSC01.18.3.1

EQCG01CR u Cesto recogida de gruesos 0.7X0.5X0.8 acero AISI-316L

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316, de 0.7x0.5 y 0.8 m de altura, luz de paso
30 mm, con fondo de chapa perforada para retención de arenas. incluso
estructura de cogida y cadena de amarre, todos estos elementos tam-
bién de acero inoxidable.
predesbaste 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQBS9CR u Bomba centrífuga sumergible 9.62 m³/h

Suministro y colocación de bomba centrífuga. Características:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 9.62 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 35.7
- Diámetro impulsión (mm): 50
- Tipo rodete: Impulsor abierto con anillo triturador
- Paso de sólidos: todos
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 21.9
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 4.28
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 4.83
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 90.9
- Velocidad (r.p.m.): menor que 2940
- Cos Ø: 0.84
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
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- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
1+1R 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
EQVR050 u Válvula retención bola, DN 50 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
50 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.
impulsión 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
EQVC050 u Válvula Compuerta, DN 50 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 50 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
impulsión 2 2.00Spc0010
vaciado impulsión 1 1.00 3.00Spc0010

3.00
EQCM300cCR u Compuerta mural 300x300 mm AISI-316L H=3700 mm

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3700mm
- Altura de accionamiento (mm): 3700mm
- Carga de agua: 1100 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
aislamiento cántara bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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E22NTS050 m Tubería acero inox. AISI-316L D=50 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
impulsión 2 3.45 6.90 6.90Spc0010

6.90
E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.
tramo unión impulsión 3.00 3.00 3.00Spc0010

3.00
EQCAL50LCR m Depósito antiariete 50 l

Suministro y colocación de depósito antiariete vertical de membrana, de
50 litros de capacidad,10 bar de presión y conexión DN100. Material ace-
ro galvanizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cordones de
soldadura según directiva europea 97/23 CE. Montado y probado.
sobrepresiones impulsión 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQPM500CR u Polipasto manual 500 kg

Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cadenas de mando y car-
go galvanizadas en caliente. totalmente instalado.
elevación bombas 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQCD080 u Carrete de desmontaje PN-16 D 80 mm

Suministro, transporte y colocación de carrete de desmontaje de acero
al carbono, DN 80 mm, PN 16 bar, bridas de acero al carbono S235JR
con recubrimiento de pintura epoxi de espesor mínimo de 150 micras,
según UNE-EN 545, incluyendo brida de estanqueidad, tornillería de ace-
ro al carbono bicromatado, ejecución de las pruebas de presión y estan-
queidad. Medida la unidad totalmente terminada.
asociado al caudalímetro 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ELECTRICIDADC01.18.3.2

BAJA TENSIÓNC01.18.3.2.1

UHI010 u Hornacina de 160x190x50 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero

Hornacina de 160x190x50 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco do-
ble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado a granel, para alojamiento de instala-
ciones. Incluso cimentación de hormigón en masa HM-20/B/20/I, pasa-
muros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y
exterior con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministra-
do a granel, y recibido de marcos y puertas. Incluye puerta con cerradu-
ra homolaga por la D.O. Incluido rejilla de ventilación en la puertas ade-
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cuada para los cuadros electricos.
Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Coloca-
ción de los pasamuros. Ejecución del cierre superior de la hornacina. Pin-
tado en color blanco o color a elegir por la dirección facultativa. Con
pintura plastica, colocacion de puerta metalica con grado de proteccion
IK 10, retirada de sobrantes a vertedero autorizado. Medida la unidad
terminada.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UERF54T55NOR u Cuadro eléctrico EBAR norte

Cuadro control de motores, CCM, para protección, mando y protección
de equipos y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas de
ejecución extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensión (conjun-
to de Serie (CS)) o similar serán de ejecución extraíble y se seguirán las
especificaciones técnicas y pliegos, los Esquemas y otros documentos
aplicables. Incluso desarrollados y  ensayados según las normas
IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente metálico de Chapa de acero, in-
cluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxi poliéster polimeriza-
do en caliente, de grado de protección hasta IP54, y grado de protec-
ción contra los choques mecánicos hasta IK08. Incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema filtrante. El cuadro
estará compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y me-
moria, construidos e instalados, debidamente montado, incluso cablea-
do y probado según esquemas unifilares de proyecto, incluyendo ele-
mentos de soportacion y pequeño  material. El cuadro dispone de 2 Va-
riadores modelo Altivar 61 o similar con comunicaciones Modbus
TCP/IP y pantalla frontal del variador con botonera y regulador de velo-
cidad. Totalmente instalado y Probado. El cuadro se ubicará en el inte-
rior de la hornacina
Todos los interruptores Magnetotermicos dispondran de contacto de se-
ñalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal y señalización de
disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especificos para corriente
continua con señalización de disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
UERTG56YT56 u Descargador contra sobretensiones

Descargador contra sobretensiones protección combinada del tipo I+II,
de tipo modular, con contacto libre de tensión para comunicación con
PCL., para cuadro general de baja tensión trifásica a 400 V, incluyendo
conexionado de la línea, montaje, programación y configuración de la
salida de señales al sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente instalado, probado
y funcionando.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010
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1.00
C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.
a cántara de Bombeo 1.1 10.00 11.00Spc0010

11.00Spc0010

11.00
C8743c u Arqueta tipo A-1.

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
CU86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta instalación y montaje.

1.1 20.00 4.00 88.00Spc0010
88.00Spc0010

88.00
IE09.24N u Cuadro marcha-paro+seta emergencia

Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELECTRICO DE PROTEC-
CION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA for-
mado por armario de la serie UNIVERS IP65 de la marca Hager o similar,
y elementos de protección con un 20% de espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: elementos de protección de acuerdo con el número de sali-
das indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos
adicionales de mando, señalización, control, medida y seguridad necesa-
rios para facilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la se-
guridad de receptores y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.
Bombas (en sala) 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010
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2.00
U10030150 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x1,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 2x1,5mm2+TSpc0010

1.1 30.00 33.00Spc0010
Mando 24V DC 1.1 100.00 110.00Spc0010

143.00Spc0010

143.00
U10030220 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 2x2,5mm2+TSpc0010
tc mono 1.1 2.00 2.20Spc0010
a SAI 1.1 2.00 2.20Spc0010
varios cuadros 1.1 10.00 11.00Spc0010

15.40Spc0010

15.40
U10030280V m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densi-
dad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 3x2,5mm2+T+NSpc0010
tc trifasica 1.1 2.00 2.20Spc0010

2.20Spc0010

2.20
U100302801PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x4 mm2

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x4/4 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidalmente y
contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de protec-
ción), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,
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Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.
a variadores 1.1 5.00 2.00 11.00 11.00Spc0010

11.00
CU1003035V m Cable RZ1KZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x4 mm2

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x4/4 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidalmente y
contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de protec-
ción), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.
a bombas 1.1 15.00 2.00 33.00Spc0010

33.00Spc0010

33.00
U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm.

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
SDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos EPLAN

Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos
EPLAN

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C6751pto u Realización proyecto de legalización BT

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
E17MLD090 u B.Ench.Schuko  16 a

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos,  toma de corriente 16A-230V con embornamien-
to a tornillo, y con marco 1ª calidad, instalado y probado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co
iluminación cántara bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

PROTECCION Y PUESTA A TIERRAC01.18.3.2.2

U10070180V m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre desnudo 50 mm2

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 1x50 mm2. Medi-
da la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación. Incluso soldaduras aluminotérmicas.
Red Tierras Enterrada 1.1 30.00 33.00Spc0010

33.00Spc0010

33.00
U10070180VA m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre aislado 50 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado de 1x50 mm2, instala-
do bajo tubo o conductos. Medida la unidad ejecutada, incluso cual-
quier elemento necesario para su instalación.
Red Tierras Enterrada 15.00 15.00Spc0010

15.00Spc0010

15.00
C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.
Arquetas Picas Registrables 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.
Segun Planos 6 6.00Spc0010

6.00Spc0010

6.00
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INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓNC01.18.3.3

U0M100_EST u Armario de Control

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack
- Módulo de comunicaciones
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 2
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Terminal de diálogo operador

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U030720125 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø80

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 80 mm, con sección totalmente llena y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha téc-
nica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
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Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o similar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
U0307502 u Nivel radar con controlador externo con salidas digitales

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel radar
con controlador externo para control de bombas. , totalmente instalado
y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME B1.20.1]/conexión eléc-
trica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
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cántara y alivio 2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
AUCB1P00 u Boya de nivel

Suministro, instalación y puesta en servicio de boya de nivel, totalmente
instalado y probado, con todos los lementos necesarios para su correcta
colocación y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
lógica cableada y seguridad 1 3.00 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos tipo Belden 3106A

Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales
en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas
con ruidos eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión nominal 250
V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x0,36 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloru-
ro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
a Caudalimetro 1.1 10.00 11.00Spc0010

11.00Spc0010

11.00
U31ETC0090N u Apoyo para sujección de antena de 14 metros y antena GSM/GPRS

Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de antena y antena
GSM/GPRS, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y
1000 Kg. de esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimentación e
izado. Incuido cualquier elemento necesario para su correcta instalación
Apoyo para anterna emisor (EDAR) 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C86102aa m Tubo de acero galvanizado varios diametros

Suministro e instalación de Tubo de acero galvanizado de diametro
igual o menor a 50 mm, incluso anclajes y fijaciones.

1.1 10.00 2.00 22.00Spc0010
22.00Spc0010

126
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

22.00
UI 235567 u Equipo de Suministro Ininterrumpido

Suministro, instalación y puesta en servicio de EQUIPO DE SUMINISTRO
ININTERRUMPIDO, totalmente instalado y probado.
Incluyendo cableado y montaje.
Incluye al menos:
1 unidad de Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V/40 A
2 unidades de FUENTE ALIMENT. CARR. SIMÉTR., 24 V DC/20 A, CON-
MUTADA PRIMARIO
2 unidades de Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah
1 unidad de Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Incluso cualquier elemento que no venga descompuesto en el
presupuesto.
Medida la undidad probada y funcionando, con pruebas de conexión y
desconexión.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UBXE87RD4R u Modem UMTS (3G)/HSDPA

Suministro, montaje e instalación de un Modem-Router UMTS
(3G)/HSDPA, o similar incluye tarjeta GSM y gestión de contrato con
compañia telefónica. incluye fuente de alimentación y cable ethernet
para conexión a red.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
USDC34234 m Cable UTP CAT-6

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , o similar tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de
4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de ha-
lógenos y nula emisión de gases corrosivos. Según EN 50173-1, UNE-EN
50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 y EIA/TIA 568A. Apantallado.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizadores, terminales, conve-
sores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

2 10.00 20.00Spc0010
20.00 20.00Spc0010

40.00Spc0010

40.00
U10030562 m Cable LiYCY VC4V-K 4x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en polietileno reticulado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2.
instalado bajo tubo o conductos.

1.2 80.00 96.00Spc0010
96.00Spc0010

96.00
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U10030510 m Cable LiYCY VC4V-K 10x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.

1.2 30.00 36.00Spc0010
36.00Spc0010

36.00
U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm.

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
UI8764556 u Switch gestionable de 16 puertos

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch 16 puertos, total-
mente instalado y probado. Incluso todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U16024089 u Proteccion contra sobretensiones equipos 230 vca

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA TIPO
3 CONTRA SOBRETENSIONES PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230
Vca., SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS FUSIBLES, CONDUCTORES DE
CONEXIÓN, CANALETAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y CONEXIONADO.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U16024091 u Proteccion contra sobretensiones 24vcc

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA
PHOENIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE: bornas te-
momagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCA-
LO PT-BE/FM) y fusibles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
U16024090 u Proteccion contra sobretensiones analogicas

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES PARA SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SE-
ÑAL POR C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO PT
1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON PRUEBA EN C/ANALOGI-
CA (ZFK6-DREHSI 5X20). TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.
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entradas analógicas 4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
U10030572 u Manuales y curso de formación

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega
de manuales de explotación  y de mantenimiento.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U10030570 u Definición y creación de memoria funcional

Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las
señales del sistema de control  a incluir definitivamente en este proyec-
to, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red definiti-
va, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de
funcionamiento manual y automático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s  y definición de
las comunicaciones con el centro de control central según indicaciones
de Aljarafesa.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U10030571P u Programación de PC-PLC

Programación de PC-PLC realizando la implementación de las rutinas y
generación de librerías de los PLC´s del proceso. Programación de siste-
ma de control automático del proceso. Inculso Sofware y Licencias nece-
sarias. La realización de la aplicación seguirá la estructura marcada por
la direccion facultativa en lo referente a la creación de carpetas del pro-
yecto, librerías y denominación de variables.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00

ABASTECIMIENTOC01.18.4

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
Tuberia 1 26.00 2.50 65.00 65.00Spc0010

65.00
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
red de agua 1 26.00 0.60 1.20 18.72 18.72Spc0010

18.72
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C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 18.72 18.72Spc0010

-1 26.00 0.60 0.20 -3.12 15.60Spc0010

15.60
C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
tuberia 1 100.00 100.00 100.00Spc0010

100.00
C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm.,

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.
valvula 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad.

Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.
Pozos 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C90030conx u Conexión a red existente

Conexión a la red existente de saneamiento, incluso demoliciones y re-
posición de pavimentos en caso necesario.
conexion 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
bajo pavimento 1 26.00 2.50 0.25 16.25 16.25Spc0010

16.25
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
pavimento 1 26.00 2.50 65.00 65.00Spc0010

65.00
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URBANIZACIÓNC01.18.5

PAVIMENTACIÓNC01.18.5.1

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
EBAR 1 13.20 6.00 0.40 31.68Spc0010

-1 9.66 1.00 0.40 -3.86 27.82Spc0010

27.82
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
EBAR 1 13.20 6.00 0.20 15.84Spc0010

-1 9.66 1.00 0.20 -1.93Spc0010
13.91Spc0010

13.91

CERRAMIENTOC01.18.5.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
cerramiento 1 38.40 0.40 0.50 7.68 7.68Spc0010

7.68
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
cerramiento 1 38.40 0.40 0.10 1.54 1.54Spc0010

1.54
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
cerramiento 1 38.40 0.40 0.40 6.14 6.14Spc0010

6.14
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Soporte puerta 2 3.00 0.40 0.40 0.96 0.96Spc0010

0.96
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
zuncho cerramiento 2 38.40 0.40 30.72 30.72Spc0010

30.72
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C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Soporte puerta 8 3.00 0.40 9.60 9.60Spc0010

9.60
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantíasSpc0010
zuncho cerramiento 50 6.14 307.00Spc0010
alzado 50 0.96 48.00 355.00Spc0010

355.00
C805aac m Cerramiento de malla tipo Hercules

Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equivalente de 1,50 m de
altura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícu-
la de 200 x 50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, colocados
cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color verde. Colocado sobre mure-
te de bloques de hormigón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm toma-
do con mortero de cemento, p.p. de formación de pilastras y zunchos,
rematado con vierteaguas, según planos, incluso p.p. de placas, anclajes,
abrazaderas y fijaciones. Totalmente terminado.
Cerramiento parcela 1 38.40 38.40 38.40Spc0010

38.40
C805cb u Puerta de acceso de 5,00 x 2,80 m altura.

Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 metros de anchura libre
y 2,80 metros de altura, fabricada con estructura tubular galvanizada la-
minado en frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tu-
bo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y con-
tará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de ni-
lón y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamien-
tos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al
suelo. Incluido accionamiento automático y ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad instalada y en funcionamiento.
cerramiento 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

CAMINO DE ACCESOC01.18.6

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.18.6.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
desbroce 1 64.60 7.50 484.50 484.50Spc0010

484.50
C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.
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s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 203.59 203.59 203.59Spc0010

203.59
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 8.64 8.64 8.64Spc0010

1 160.79 160.79 160.79SPC0010

169.43

FIRMES Y PAVIMENTOSC01.18.6.2

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 83.27 83.27 83.27Spc0010

83.27
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
PK 0+005 a 0+020 1 15.00 4.00 0.20 12.00 12.00Spc0010

12.00

EBAR CAÑADAC01.19

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRASC01.19.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 139.91 139.91 139.91Spc0010

139.91
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 43.11 43.11 43.11Spc0010

43.11
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 58.77 58.77 58.77Spc0010

58.77
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RECINTOS EBARC01.19.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
bombeo 1 6.90 4.92 3.70 125.61 125.61Spc0010

125.61
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
bombeoSpc0010
excavación 1 125.61 125.61Spc0010
a deducir -1 3.30 1.90 3.60 -22.57Spc0010

-1 1.90 1.30 2.00 -4.94Spc0010
-1 1.20 1.50 2.00 -3.60 94.50Spc0010

94.50
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
bombeo 1 4.30 2.90 0.10 1.25Spc0010
arqueta 1 1.70 3.30 0.10 0.56Spc0010

1.81Spc0010

1.81
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
bombeoSpc0010
losa inferior 1 3.30 1.90 0.25 1.57Spc0010

1.30 1.90 0.20 0.49Spc0010
arqueta 1 1.20 1.50 0.20 0.36 2.42Spc0010

2.42
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Bombeo 2 3.30 0.20 3.50 4.62Spc0010

3 1.50 0.20 3.50 3.15Spc0010
2 1.30 0.20 2.00 1.04Spc0010
1 1.50 0.20 2.00 0.60Spc0010

forjado 1 1.50 0.75 0.20 0.23Spc0010
1 1.50 0.35 0.20 0.11Spc0010

arqueta 2 1.20 0.20 2.00 0.96Spc0010
1 1.10 0.20 2.00 0.44Spc0010

formacion de pendientes 1 2.00 1.00 1.00 2.00 13.15Spc0010

13.15
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
bombeoSpc0010
losa inferior 2 3.30 0.25 1.65Spc0010
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2 1.90 0.25 0.95Spc0010
1 1.30 0.20 0.26Spc0010
1 3.10 0.20 0.62Spc0010
1 1.50 0.20 0.30Spc0010
1 1.30 0.20 0.26 4.04Spc0010

4.04
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Bombeo 4 3.30 3.50 46.20Spc0010

6 1.50 3.50 31.50Spc0010
4 1.30 2.00 10.40Spc0010
2 1.50 2.00 6.00Spc0010

forjado 1 1.50 0.75 1.13Spc0010
1 1.50 0.20 0.30Spc0010
1 1.50 0.35 0.53Spc0010
1 1.50 0.20 0.30Spc0010

arqueta 4 1.20 2.00 9.60Spc0010
2 1.10 2.00 4.40 110.36Spc0010

110.36
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
forjado 1 1.50 0.75 3.30 3.71Spc0010

1 1.50 0.35 1.80 0.95 4.66Spc0010

4.66
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
CuantiaSpc0010
cimentación 85 2.42 205.70Spc0010
alzados 110 13.15 1,446.50 1,652.20Spc0010

1,652.20
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
bombeoSpc0010
estructuraSpc0010
HEB-100 5 2.10 20.40 214.20Spc0010
IPE-160 2 2.90 15.80 91.64Spc0010
IPN-100 1 2.50 8.32 20.80Spc0010
anclajes 5 5.00 25.00 351.64Spc0010

351.64
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
bombeoSpc0010
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estructuraSpc0010
HEB-100 5 2.10 20.40 214.20Spc0010
IPE-160 2 2.90 15.80 91.64Spc0010
IPN-100 1 2.50 8.32 20.80Spc0010
anclajes 5 5.00 25.00 351.64Spc0010

351.64
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
solera/hastiales 2 3.30 6.60Spc0010

4 1.90 7.60Spc0010
3 1.50 4.50 18.70Spc0010

18.70
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
bombeo 2 3.30 3.80 25.08Spc0010

1 1.90 3.80 7.22Spc0010
1 1.90 1.60 3.04Spc0010
1 1.30 2.00 2.60Spc0010
1 3.10 2.00 6.20Spc0010
1 1.50 2.00 3.00Spc0010
1 1.20 2.00 2.40 49.54Spc0010

49.54
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
bombeo 2 3.30 3.80 25.08Spc0010

1 1.90 3.80 7.22Spc0010
1 1.90 1.60 3.04Spc0010
1 1.30 2.00 2.60Spc0010
1 3.10 2.00 6.20Spc0010
1 1.50 2.00 3.00Spc0010
1 1.20 2.00 2.40 49.54Spc0010

49.54
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
bombeo 2 3.30 6.60Spc0010

2 1.90 3.80Spc0010
1 1.30 1.30Spc0010
1 3.10 3.10Spc0010
1 1.50 1.50Spc0010
1 1.20 1.20Spc0010

conexion 1 5.00 5.00 22.50Spc0010

22.50
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
arquetas 2 7.00 14.00 14.00Spc0010

14.00
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E15B1072 m Escalera vertical con protección y anclaje

Fabricación y montaje de escalera vertical con protecciones dorsales, ca-
rril central de guiado y amarre, en acero inoxidable, incluyendo anclajes
y fijaciones a la obra civil. Construida según definición de planos, total-
mente terminada y colocada.
Pozo 2 3.50 7.00 7.00Spc0010

7.00
C410rgtc u Sumnistro y colocación de registro abatible 750x1500 C-250

Suministro y colocación de registro especial abatible, con marco y tapa
de fundición clase C-250 s/UNE EN-124, cuádruple con marco de
900x1750 mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y terminado.
tapas 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C410trgrra u Sumnistro y colocación tapa estanca 1000x1000 F-900

Suministro y colocación de registro de 1000x1000, con marco y tapa de
fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo antirrobo. Totalmente
colocado y terminado.
tapas 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
arqueta 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
arqueta 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C9030mto400p u Suministro y colocación de manguito de 400 PVC

Suministro y colocación de manguito pasante, de 400 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.
bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto500p u Suministro y colocación de manguito de 500 PVC

Suministro y colocación de manguito pasante, de 500 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.
bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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C223ccab u Junta estanqueidad para registro en pozos y arquetas

Suministro y colocacion de junta de estaqueidad para registro de pozos
y arquetas totalmente colocadas y probadas
juntas 4 4.00 4.00Spc0010

4.00

EDIFICIOC01.19.3

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURASC01.19.3.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Edificio 1 6.90 5.90 0.80 32.57 32.57Spc0010

32.57
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
edificioSpc0010
relleno edifico 1 6.90 5.90 0.80 32.57Spc0010
a deducir -1 4.90 3.90 0.25 -4.78 27.79Spc0010

27.79
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
edificio 1 5.10 4.10 0.10 2.09 2.09Spc0010

2.09
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
edificio 1 4.90 3.90 0.25 4.78 4.78Spc0010

4.78
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantiaSpc0010
cimentación 75 4.78 358.50Spc0010
forjado 75 4.78 358.50 717.00Spc0010

717.00
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
edificioSpc0010
losa inferior 2 4.90 0.25 2.45Spc0010

2 3.90 0.25 1.95 4.40Spc0010

4.40
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C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
edificioSpc0010
forjado 1 4.90 3.90 0.25 4.78 4.78Spc0010

4.78
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
edificio 2 4.90 0.25 2.45Spc0010

2 3.90 0.25 1.95Spc0010
1 4.50 3.50 15.75 20.15Spc0010

20.15
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
forjado 1 4.50 3.50 2.75 43.31 43.31Spc0010

43.31

ALBAÑILERÍA Y CUBIERTASC01.19.3.2

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 4.90 4.10 20.09 20.09Spc0010

20.09
E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 4.90 4.10 20.09 20.09Spc0010

20.09
E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.
planta edificio 1 4.90 3.90 19.11Spc0010

19.11Spc0010

19.11
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E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.
ebar 2 4.90 3.60 35.28Spc0010

2 4.90 3.00 29.40Spc0010
4 3.90 2.75 42.90Spc0010

Spc0010
-2 2.14 1.66 -7.10Spc0010
-2 1.40 1.00 -2.80 97.68Spc0010

97.68
E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ebar 2 4.90 2.75 26.95Spc0010

2 3.90 2.75 21.45Spc0010
-1 2.14 1.66 -3.55Spc0010
-1 1.40 1.00 -1.40 43.45Spc0010

43.45
E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².
ebar 1 4.90 3.60 17.64Spc0010

1 4.90 3.00 14.70Spc0010
2 3.90 2.75 21.45Spc0010

-1 2.14 1.66 -3.55Spc0010
-1 1.40 1.00 -1.40 48.84Spc0010

48.84
E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.
puertas 1 4.30 4.30Spc0010
ventanas 1 1.40 1.40Spc0010

5.70Spc0010

5.70
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E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
V-1 1 1.00 1.00 1.00Spc0010

1.00

CARPINTERÍA Y ACABADOSC01.19.3.3

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP
ventanas V-1 1 1.00 1.40 1.40 1.40Spc0010

1.40
E14ALG010 ud Ventana aluminio blanco practicable 100x140 cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 100x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.
ventanas V-1 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E15CPL200cc u P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 166x214

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 83x214 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.
Puerta P1 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.
ventanas V-1 1 1.00 1.40 1.40 1.40Spc0010

1.40
E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.
ebar 1 4.90 3.60 17.64Spc0010

1 4.90 3.00 14.70Spc0010
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2 3.90 2.75 21.45Spc0010
-1 2.14 1.66 -3.55Spc0010
-1 1.40 1.00 -1.40 48.84Spc0010

48.84
E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.
contorno 1 4.90 4.90Spc0010

Spc0010
4.90Spc0010

4.90
E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm.

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
bajantes 2 4.00 8.00Spc0010

8.00Spc0010

8.00
E14APC031 u Ojo de buey, celosia fija AL-B

Celosía circular (30 cm) de lamas de aluminio extrusionado con estructu-
ra fija, lacada con secado al horno. Incluido montaje y ayudas de albañi-
lería.
ebar 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

INSTALACIONESC01.19.3.4

FONTANERÍA Y SANEAMIENTOC01.19.3.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.
Fontaneria 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E20TC081 u Red de evacuación en PVC serie B

Red de evacuación interior, realizada en PVC, según diámetros y detalles
de planos.
saneamiento 1 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
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rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.
desagüe 1 1.00Spc0010

Spc0010
1.00Spc0010

1.00

CONTRAINCENDIOS-CLIMATIZACIÓNC01.19.3.4.2

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.
pci 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.
Pci 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
E26FBA020 u Detector óptico

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.
Pci 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
Pci 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Pci 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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C04.144.3 u Extractor mural

Suministro e instalación de ventilador mural (100 m³/h) con programa-
dor de funcionamiento y rejilla de extracción de aire . Incluso ayudas de
albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando
Extractor 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADOC01.19.3.4.3

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co
ebar 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
ebar 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E17MLD010 u P.Luz sencillo

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E17MLD020 u P.Luz conmutado

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.
ebar 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E17MLD090 u B.Ench.Schuko  16 a

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos,  toma de corriente 16A-230V con embornamien-
to a tornillo, y con marco 1ª calidad, instalado y probado.
ebar 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.
ebar 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00

URBANIZACIÓNC01.19.4

PAVIMENTACIÓNC01.19.4.1

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
EBAR 1 16.10 8.00 0.40 51.52Spc0010

-1 10.54 1.00 0.40 -4.22Spc0010
-1 21.34 1.00 0.40 -8.54 38.76Spc0010

38.76
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
EBAR 1 16.10 8.00 0.20 25.76Spc0010

-1 10.54 1.00 0.20 -2.11Spc0010
-1 21.34 1.00 0.20 -4.27 19.38Spc0010

19.38

CERRAMIENTOC01.19.4.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
cerramiento 1 48.21 0.40 0.50 9.64 9.64Spc0010

9.64
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
cerramiento 1 48.21 0.40 0.10 1.93 1.93Spc0010

1.93
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
cerramiento 1 48.21 0.40 0.40 7.71 7.71Spc0010

7.71
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C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Soporte puerta 2 3.00 0.40 0.40 0.96 0.96Spc0010

0.96
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
zuncho cerramiento 2 48.21 0.40 38.57 38.57Spc0010

38.57
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Soporte puerta 8 3.00 0.40 9.60 9.60Spc0010

9.60
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantíasSpc0010
zuncho cerramiento 50 7.71 385.50Spc0010
alzado 50 0.96 48.00 433.50Spc0010

433.50
C805aac m Cerramiento de malla tipo Hercules

Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equivalente de 1,50 m de
altura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícu-
la de 200 x 50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, colocados
cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color verde. Colocado sobre mure-
te de bloques de hormigón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm toma-
do con mortero de cemento, p.p. de formación de pilastras y zunchos,
rematado con vierteaguas, según planos, incluso p.p. de placas, anclajes,
abrazaderas y fijaciones. Totalmente terminado.
Cerramiento parcela 1 48.21 48.21 48.21Spc0010

48.21
C805cb u Puerta de acceso de 5,00 x 2,80 m altura.

Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 metros de anchura libre
y 2,80 metros de altura, fabricada con estructura tubular galvanizada la-
minado en frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tu-
bo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y con-
tará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de ni-
lón y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamien-
tos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al
suelo. Incluido accionamiento automático y ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad instalada y en funcionamiento.
cerramiento 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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EQUIPOSC01.19.5

EQUIPOSC01.19.5.1

EQCG04CR u Cesto recogida de gruesos 0.8X0.5X0.5 acero AISI-316L

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316, de 0.5x0.5 y 0.8 m de altura, luz de paso
30 mm, con fondo de chapa perforada para retención de arenas. incluso
estructura de cogida y cadena de amarre, todos estos elementos tam-
bién de acero inoxidable.
desbaste caudal entrada 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQBS47CR u Bomba centrífuga sumergible 46.91 m³/h

Suministro y colocación de bomba centrífuga. Características:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 46.91 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 46
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: vortex
- Paso de sólidos: 64 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 33.1
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 17.7
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18.7
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 92.9
- Velocidad (r.p.m.): menor que 2930
- Cos Ø: 0.882
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
1+1R 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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EQCM300eCR u Compuerta mural 300x300 mm AISI-316L H=3300 mm

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3300mm
- Altura de accionamiento (mm): 3300mm
- Carga de agua: 1350 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
aislamiento cántara bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQPVC100 u Válvula Compuerta, DN 100 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
impulsión 1+1R 2 2.00Spc0010
vaciado 1 1.00 3.00Spc0010

3.00
EQPVR100 u Válvula retención bola, DN 100 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
100 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.
impulsión 1+1R 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
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HS y HE.
impulsión 1+1R 2 3.00 6.00Spc0010
vaciado 1.50 1.50 7.50Spc0010

7.50
E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
tramo unión 3.00 3.00 3.00Spc0010

3.00
EQCAL200LCR u Depósito antiariete 200 l

Suministro y colocación de depósito antiariete vertical de membrana, de
200 litros de capacidad,10 bar de presión y conexión DN100. Material
acero galvanizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cordones de
soldadura según directiva europea 97/23 CE. Montado y probado.
sobrepresiones impulsión 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQPM500CR u Polipasto manual 500 kg

Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cadenas de mando y car-
go galvanizadas en caliente. totalmente instalado.
elevación bombas 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQCD100 u Carrete de desmontaje PN-16 D 100 mm

Suministro, transporte y colocación de carrete de desmontaje de acero
al carbono, DN 100 mm, PN 16 bar, bridas de acero al carbono S235JR
con recubrimiento de pintura epoxi de espesor mínimo de 150 micras,
según UNE-EN 545, incluyendo brida de estanqueidad, tornillería de ace-
ro al carbono bicromatado, ejecución de las pruebas de presión y estan-
queidad. Medida la unidad totalmente terminada.

asociado a caudalímetro 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ELECTRICIDADC01.19.5.2

BAJA TENSIÓNC01.19.5.2.1

UERF54T55CAÑ u Cuadro eléctrico EBAR cañada

Cuadro control de motores, CCM, para protección, mando y protección
de equipos y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas de
ejecución extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensión (conjun-
to de Serie (CS)) o similar,  seguirán las especificaciones técnicas y plie-
gos, los Esquemas y otros documentos aplicables. Incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente
metálico de Chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo
de epoxi poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección has-
ta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08.
Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sis-
tema filtrante. El cuadro estará compuesto por los elementos descritos
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en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado según esquemas unifilares de
proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeño  material. El
cuadro dispone de 2 Variadores modelo Altivar 61 o similar con comuni-
caciones Modbus TCP/IP y pantalla frontal del variador con botonera y
regulador de velocidad. Totalmente instalado y Probado.
Todos los interruptores Magnetotermicos dispondran de contacto de se-
ñalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal y señalización de
disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especificos para corriente
continua con señalización de disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UERTG56YT56 u Descargador contra sobretensiones

Descargador contra sobretensiones protección combinada del tipo I+II,
de tipo modular, con contacto libre de tensión para comunicación con
PCL., para cuadro general de baja tensión trifásica a 400 V, incluyendo
conexionado de la línea, montaje, programación y configuración de la
salida de señales al sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente instalado, probado
y funcionando.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
C8743c u Arqueta tipo A-1.

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.
Caseta a Cántara 1.1 10.00 11.00 11.00Spc0010
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11.00
CU86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta instalación y montaje.

1.1 20.00 5.00 110.00Spc0010
110.00Spc0010

110.00
CU86101bb m Bandejas de PVC de 10x30 cm lisa y con tapa

Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de
100x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con re-
sistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537. Incluso
soportación y cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
 Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas Medida la unidad completamente ejecutada.

1 20.00 20.00Spc0010
20.00Spc0010

20.00
IE09.24N u Cuadro marcha-paro+seta emergencia

Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELECTRICO DE PROTEC-
CION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA for-
mado por armario de la serie UNIVERS IP65 de la marca Hager o similar,
y elementos de protección con un 20% de espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: elementos de protección de acuerdo con el número de sali-
das indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos
adicionales de mando, señalización, control, medida y seguridad necesa-
rios para facilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la se-
guridad de receptores y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.
Bombas (en sala) 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
U05.047 m Cable RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV 5x16 mm2

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 5x16mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero galvaniza-
do, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,.
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

151
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

Grupo Electrógeno 1.1 10.00 11.00 11.00Spc0010

11.00
U10030150 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x1,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 2x1,5mm2+TSpc0010

1.1 30.00 33.00Spc0010
Mando 24V DC 1.1 100.00 110.00Spc0010

143.00Spc0010

143.00
U10030220 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 2x2,5mm2+TSpc0010
tc mono 1.1 20.00 22.00Spc0010
a SAI 1.1 5.00 5.50Spc0010
varios cuadros 1.1 10.00 11.00Spc0010

38.50Spc0010

38.50
U10030280V m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densi-
dad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 3x2,5mm2+T+NSpc0010
tc trifasica 1.1 10.00 2.00 22.00Spc0010

Spc0010
desodorización 1.1 10.00 11.00 33.00Spc0010

33.00
U100302803 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5X10 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x10mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
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la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
a variadores 1.1 5.00 2.00 11.00 11.00Spc0010

11.00
U100302803PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4X10 mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class Varinet (AS), para alimentación de motores con variador de fre-
cuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x10/10 mm² de
sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla de corona
de hilos colocados helicoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resisten-
cia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente montado, co-
nexionado y probado. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
a bombas 1.1 15.00 2.00 33.00 33.00Spc0010

33.00
U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm.

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
ERTG56YTAR u Analizador de Redes PM8240 con comunicaciones Ethernet

Suministro e instalación de analizador de Red PM8240  o similar en ar-
mario en cabecera, equipo comunicable Ethernet  IP y homologado por
la D.O. incluyendo conexionado de la línea, montaje, programación y
configuración de la salida de señales al sistema de control, manuales en
castellano y pequeño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación,
completamente instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente
instalado, probado y funcionando.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
SDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos EPLAN

Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos
EPLAN

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C6751pto u Realización proyecto de legalización BT

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.
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1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co
iluminación cántara bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRAC01.19.5.2.2

U10070180V m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre desnudo 50 mm2

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 1x50 mm2. Medi-
da la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación. Incluso soldaduras aluminotérmicas.
Red Tierras Enterrada 1.1 40.00 44.00Spc0010

44.00Spc0010

44.00
U10070180VA m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre aislado 50 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado de 1x50 mm2, instala-
do bajo tubo o conductos. Medida la unidad ejecutada, incluso cual-
quier elemento necesario para su instalación.
Red Tierras Enterrada 25.00 25.00Spc0010

25.00Spc0010

25.00
C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.
Arquetas Picas Registrables 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.

6 6.00Spc0010
6.00Spc0010

6.00
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GRUPO ELECTRÓGENOC01.19.5.2.3

EQGE40 u Grupo electrógeno 40 kVA, con cuadro de conmutación de accionamiento
motorizado.

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama
emergencia, con motor diesel, modelo KDI 2504 TM Kohler y alternador
Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación (V2), modelo IK-044
"INMESOL", de 40 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y
46 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de
2500x1100x1455 mm, formado por un conjunto de motor y alternador
sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonori-
zada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de
zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 85
litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecáni-
co, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador, alter-
nador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con
protección de bornes, conector para pica de toma tierra (no incluida en
este precio), protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y
con electricidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, control y
conmutación para arranque automático, compuesto por una central di-
gital modelo DSE 6120 MKII, llave de contacto, pulsador de parada de
emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, protecciones
magnetotérmicas, fusibles, y contactores con enclavamiento mecánico y
eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. Incluso acce-
sorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acústica, con tapa de
protección, cubeta de recepción de líquidos y resistencia para precalen-
tamiento del combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los elementos necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones del
REBT.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓNC01.19.5.3

U0M100_EST u Armario de Control

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
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do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack
- Módulo de comunicaciones
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 2
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Terminal de diálogo operador

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U03072100 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø100

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 100 mm, con sección totalmente llena y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
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Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
U0307502 u Nivel radar con controlador externo con salidas digitales

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel radar
con controlador externo para control de bombas. , totalmente instalado
y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME B1.20.1]/conexión eléc-
trica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
cántara y alivio 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
AUCB1P00 u Boya de nivel

Suministro, instalación y puesta en servicio de boya de nivel, totalmente
instalado y probado, con todos los lementos necesarios para su correcta
colocación y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
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· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
lógica cableada y seguridad 3 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos tipo Belden 3106A

Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales
en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas
con ruidos eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión nominal 250
V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x0,36 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloru-
ro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
a Caudalimetro 1.1 10.00 11.00Spc0010

11.00Spc0010

11.00
U31ETC0090N u Apoyo para sujección de antena de 14 metros y antena GSM/GPRS

Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de antena y antena
GSM/GPRS, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y
1000 Kg. de esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimentación e
izado. Incuido cualquier elemento necesario para su correcta instalación
Apoyo para anterna emisor (EDAR) 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C86102aa m Tubo de acero galvanizado varios diametros

Suministro e instalación de Tubo de acero galvanizado de diametro
igual o menor a 50 mm, incluso anclajes y fijaciones.

1.1 10.00 2.00 22.00Spc0010
22.00Spc0010

22.00
UI 235567 u Equipo de Suministro Ininterrumpido

Suministro, instalación y puesta en servicio de EQUIPO DE SUMINISTRO
ININTERRUMPIDO, totalmente instalado y probado.
Incluyendo cableado y montaje.
Incluye al menos:
1 unidad de Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V/40 A
2 unidades de FUENTE ALIMENT. CARR. SIMÉTR., 24 V DC/20 A, CON-
MUTADA PRIMARIO
2 unidades de Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah
1 unidad de Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Incluso cualquier elemento que no venga descompuesto en el
presupuesto.
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Medida la undidad probada y funcionando, con pruebas de conexión y
desconexión.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UBXE87RD4R u Modem UMTS (3G)/HSDPA

Suministro, montaje e instalación de un Modem-Router UMTS
(3G)/HSDPA, o similar incluye tarjeta GSM y gestión de contrato con
compañia telefónica. incluye fuente de alimentación y cable ethernet
para conexión a red.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
USDC34234 m Cable UTP CAT-6

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , o similar tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de
4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de ha-
lógenos y nula emisión de gases corrosivos. Según EN 50173-1, UNE-EN
50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 y EIA/TIA 568A. Apantallado.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizadores, terminales, conve-
sores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

2 10.00 20.00Spc0010
20.00 20.00Spc0010

40.00Spc0010

40.00
U10030562 m Cable LiYCY VC4V-K 4x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en polietileno reticulado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2.
instalado bajo tubo o conductos.

1.2 80.00 96.00Spc0010
96.00Spc0010

96.00
U10030510 m Cable LiYCY VC4V-K 10x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.

1.2 30.00 36.00Spc0010
36.00Spc0010

36.00
U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm.

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00

159
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

UI8764556 u Switch gestionable de 16 puertos

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch 16 puertos, total-
mente instalado y probado. Incluso todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U16024089 u Proteccion contra sobretensiones equipos 230 vca

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA TIPO
3 CONTRA SOBRETENSIONES PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230
Vca., SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS FUSIBLES, CONDUCTORES DE
CONEXIÓN, CANALETAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y CONEXIONADO.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U16024091 u Proteccion contra sobretensiones 24vcc

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA
PHOENIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE: bornas te-
momagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCA-
LO PT-BE/FM) y fusibles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
U16024090 u Proteccion contra sobretensiones analogicas

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES PARA SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SE-
ÑAL POR C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO PT
1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON PRUEBA EN C/ANALOGI-
CA (ZFK6-DREHSI 5X20). TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.
entradas analógicas 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
U10030572 u Manuales y curso de formación

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega
de manuales de explotación  y de mantenimiento.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U10030570 u Definición y creación de memoria funcional

Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las
señales del sistema de control  a incluir definitivamente en este proyec-
to, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red definiti-
va, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de
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funcionamiento manual y automático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s  y definición de
las comunicaciones con el centro de control central según indicaciones
de Aljarafesa.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U10030571P u Programación de PC-PLC

Programación de PC-PLC realizando la implementación de las rutinas y
generación de librerías de los PLC´s del proceso. Programación de siste-
ma de control automático del proceso. Inculso Sofware y Licencias nece-
sarias. La realización de la aplicación seguirá la estructura marcada por
la direccion facultativa en lo referente a la creación de carpetas del pro-
yecto, librerías y denominación de variables.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00

DESODORIZACIÓNC01.19.5.4

C032116 m Conductos y Tuberia de extracción

Conducto y soportación y elementos de conexión de extraccion de aire
en PPS, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta ins-
talación, medida la unidad totalmente probada y funcionando.

10.00
C0321144 ud Desodorizacion carbon activo 250 m³/h

Características:
- Caudal máximo: 250 m³/h
- Diámetro: 620 mm
- Altura: 1350 mm.
- Diametro de entrada: 110 mm
- Diametro de salida: 115 mm
- Cantidad carbón: 300 Kg
- Elementos auxiliares para soportación en AISI 316L
Ventilador:
- Presión: 500 Pa
- Montaje: directo
- Potencia instalada: 76W
- Tensión: III 400 V
Incluso ventilador y todo el equipamiento para su funcionamiento. To-
talmente instalado y funcionando.

1.00
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ABASTECIMIENTOC01.19.6

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
vial 1 3.00 2.50 7.50 7.50Spc0010

7.50
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
red de agua 1 3.00 0.60 1.20 2.16 2.16Spc0010

2.16
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 2.16 2.16Spc0010

-1 3.00 0.60 0.20 -0.36 1.80Spc0010

1.80
C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
tuberia 1 8.00 8.00 8.00Spc0010

8.00
C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm.,

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.
valvulas 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad.

Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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C90030conx u Conexión a red existente

Conexión a la red existente de saneamiento, incluso demoliciones y re-
posición de pavimentos en caso necesario.
conexion 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
bajo pavimento 1 3.00 2.50 0.25 1.88 1.88Spc0010

1.88
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
vial 1 3.00 2.50 7.50 7.50Spc0010

7.50

EBAR CORTES SURC01.20

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRASC01.20.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 357.95 357.95 357.95Spc0010

357.95
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 71.60 71.60 71.60Spc0010

71.60
C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 192.79 192.79 192.79Spc0010

192.79
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
s/medc. auxiliarSpc0010
EBAR 1 59.11 59.11 59.11Spc0010

59.11
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RECINTOS EBARC01.20.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
Excavación 1 8.60 6.20 4.10 218.61 218.61Spc0010

218.61
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavacion 1 218.61 218.61Spc0010
a deducir -1 2.40 0.90 3.05 -6.59Spc0010

-1 4.90 2.40 4.00 -47.04Spc0010
-1 1.40 3.80 1.80 -9.58 155.40Spc0010

155.40
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
HL 1 5.90 3.40 0.10 2.01Spc0010

1 1.50 3.40 0.10 0.51Spc0010
1 2.40 4.80 0.10 1.15 3.67Spc0010

3.67
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
Cimentacion 1 2.40 0.90 0.25 0.54Spc0010

1 4.90 2.40 0.25 2.94Spc0010
1 2.40 1.40 0.20 0.67Spc0010
1 1.60 1.40 0.20 0.45 4.60Spc0010

4.60
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Hastiales 1 2.00 0.20 3.05 1.22Spc0010

2 0.90 0.20 3.05 1.10Spc0010
1 2.00 0.20 1.50 0.60Spc0010
2 2.00 0.20 3.95 3.16Spc0010
2 4.90 0.20 3.95 7.74Spc0010
2 1.40 0.20 1.80 1.01Spc0010
1 2.00 0.20 1.80 0.72Spc0010
2 1.40 0.20 1.80 1.01Spc0010
1 1.20 0.20 0.80 0.19Spc0010

cuñas 2 2.00 0.23 1.00 0.92Spc0010
2 1.80 0.31 1.00 1.12Spc0010

forjado 1 2.00 1.04 0.20 0.42Spc0010
1 2.64 1.00 0.20 0.53Spc0010
1 2.00 0.50 0.20 0.20Spc0010
2 1.80 0.20 0.20 0.14 20.08Spc0010

20.08
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C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
Cimentacion 1 2.40 0.25 0.60Spc0010

2 0.90 0.25 0.45Spc0010
2 4.90 0.25 2.45Spc0010
2 2.40 0.25 1.20Spc0010
1 2.40 0.20 0.48Spc0010
1 1.40 0.20 0.28Spc0010
1 1.60 0.20 0.32Spc0010
2 1.40 0.20 0.56 6.34Spc0010

6.34
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Hastiales 2 2.00 3.05 12.20Spc0010

4 0.90 3.05 10.98Spc0010
2 2.00 1.50 6.00Spc0010
4 2.00 3.95 31.60Spc0010
4 4.90 3.95 77.42Spc0010
4 1.40 1.80 10.08Spc0010
2 2.00 1.80 7.20Spc0010
4 1.40 1.80 10.08Spc0010
2 1.20 0.80 1.92Spc0010

cuñas 2 2.00 1.00 4.00Spc0010
2 1.80 1.00 3.60Spc0010

forjado 1 2.00 1.04 2.08Spc0010
1 2.00 0.20 0.40Spc0010
1 2.64 1.00 2.64Spc0010
1 2.00 0.20 0.40Spc0010
1 1.51 0.20 0.30Spc0010
1 2.00 0.50 1.00Spc0010
1 2.00 0.20 0.40Spc0010
2 1.80 0.20 0.72Spc0010
2 1.80 0.20 0.72 183.74Spc0010

183.74
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
forjado 1 2.00 1.04 2.60 5.41Spc0010

1 2.64 1.00 3.83 10.11Spc0010
1 2.00 0.50 1.60 1.60Spc0010
2 1.80 0.20 2.60 1.87 18.99Spc0010

18.99
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
CuantiaSpc0010
cimentación 85 4.60 391.00Spc0010
alzados 110 28.80 3,168.00 3,559.00Spc0010

3,559.00
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C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
bombeoSpc0010
estructuraSpc0010
HEB-100 5 2.10 20.40 214.20Spc0010
IPE-160 2 3.40 15.80 107.44Spc0010

1 4.70 15.80 74.26Spc0010
anclajes 5 5.00 25.00 420.90Spc0010

420.90
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
bombeoSpc0010
estructuraSpc0010
HEB-100 5 2.10 20.40 214.20Spc0010
IPE-160 2 3.40 15.80 107.44Spc0010

1 4.70 15.80 74.26Spc0010
anclajes 5 5.00 25.00 420.90Spc0010

420.90
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
Cimentacion 1 2.40 0.90 2.16Spc0010

2 0.90 1.80Spc0010
2 4.90 9.80Spc0010
3 2.40 7.20Spc0010
2 2.40 4.80Spc0010
2 1.40 2.80Spc0010
1 1.60 1.60Spc0010
2 1.40 2.80 32.96Spc0010

32.96
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
Hastiales 1 2.40 2.85 6.84Spc0010

2 0.90 2.85 5.13Spc0010
1 2.40 1.15 2.76Spc0010
2 4.90 4.00 39.20Spc0010
1 2.40 2.20 5.28Spc0010
1 1.40 1.80 2.52Spc0010
1 2.40 1.80 4.32Spc0010
2 1.40 1.80 5.04Spc0010
1 1.60 1.80 2.88 73.97Spc0010

73.97
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
Hastiales 1 2.40 2.85 6.84Spc0010

2 0.90 2.85 5.13Spc0010
1 2.40 1.15 2.76Spc0010
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2 4.90 4.00 39.20Spc0010
1 2.40 2.20 5.28Spc0010
1 1.40 1.80 2.52Spc0010
1 2.40 1.80 4.32Spc0010
2 1.40 1.80 5.04Spc0010
1 1.60 1.80 2.88 73.97Spc0010

73.97
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
Hastiales 1 2.40 2.40Spc0010

2 0.90 1.80Spc0010
1 2.40 2.40Spc0010
2 4.90 9.80Spc0010
1 2.40 2.40Spc0010
1 1.40 1.40Spc0010
1 2.40 2.40Spc0010
2 1.40 2.80Spc0010
1 1.60 1.60Spc0010

Conexion 1 10.00 10.00 37.00Spc0010

37.00
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
Arquetas 2 6.00 12.00 12.00Spc0010

12.00
E15B1072 m Escalera vertical con protección y anclaje

Fabricación y montaje de escalera vertical con protecciones dorsales, ca-
rril central de guiado y amarre, en acero inoxidable, incluyendo anclajes
y fijaciones a la obra civil. Construida según definición de planos, total-
mente terminada y colocada.
Escaleras 1 3.05 3.05Spc0010

1 3.83 3.83 6.88Spc0010

6.88
C410rgtc7 u Sumnistro y colocación de registro abatible 750x750 C-250

Suministro y colocación de registro especial abatible, con marco y tapa
de fundición clase C-250 s/UNE EN-124, cuádruple con marco de
750x750 mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y terminado.
Pozo 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
C410rgtc74 u Sumnistro y colocación de registro abatible 750x750 D-400

Suministro y colocación de registro especial abatible, con marco y tapa
de fundición clase D-400 s/UNE EN-124, cuádruple con marco de
750x750 mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y terminado.
bombeo 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
colector 4 4.00 4.00Spc0010
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4.00
C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto500p u Suministro y colocación de manguito de 500 PVC

Suministro y colocación de manguito pasante, de 500 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.
colector 2 2.00 2.00Spc0010

2.00

EDIFICIOC01.20.3

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURASC01.20.3.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Edificio 1 6.90 5.90 1.25 50.89 50.89Spc0010

50.89
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
edificioSpc0010
relleno edifico 1 6.90 5.90 1.25 50.89Spc0010
a deducir -1 4.90 3.90 0.25 -4.78 46.11Spc0010

46.11
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
edificio 1 5.10 4.10 0.10 2.09 2.09Spc0010

2.09
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
edificio 1 4.90 3.90 0.25 4.78 4.78Spc0010

4.78
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantiaSpc0010
cimentación 75 4.78 358.50Spc0010
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forjado 75 4.78 358.50 717.00Spc0010

717.00
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
edificioSpc0010
losa inferior 2 4.90 0.25 2.45Spc0010

2 3.90 0.25 1.95 4.40Spc0010

4.40
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
edificioSpc0010
forjado 1 4.90 3.90 0.25 4.78 4.78Spc0010

4.78
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
edificio 2 4.90 0.25 2.45Spc0010

2 3.90 0.25 1.95Spc0010
1 4.50 3.50 15.75 20.15Spc0010

20.15
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
forjado 1 4.50 3.50 2.75 43.31 43.31Spc0010

43.31

ALBAÑILERÍA Y CUBIERTASC01.20.3.2

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 4.90 4.10 20.09 20.09Spc0010

20.09
E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 4.90 4.10 20.09 20.09Spc0010
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20.09
E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.
planta edificio 1 4.90 3.90 19.11Spc0010

19.11Spc0010

19.11
E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.
ebar 2 4.90 3.60 35.28Spc0010

2 4.90 3.00 29.40Spc0010
4 3.90 2.75 42.90Spc0010

Spc0010
-2 2.14 1.66 -7.10Spc0010
-2 1.40 1.00 -2.80 97.68Spc0010

97.68
E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
ebar 2 4.90 2.75 26.95Spc0010

2 3.90 2.75 21.45Spc0010
-1 2.14 1.66 -3.55Spc0010
-1 1.40 1.00 -1.40 43.45Spc0010

43.45
E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².
ebar 1 4.90 3.60 17.64Spc0010

1 4.90 3.00 14.70Spc0010
2 3.90 2.75 21.45Spc0010

-1 2.14 1.66 -3.55Spc0010
-1 1.40 1.00 -1.40 48.84Spc0010

48.84
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E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.
puertas 1 4.30 4.30Spc0010
ventanas 1 1.40 1.40Spc0010

5.70Spc0010

5.70
E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
V-1 1 1.00 1.00 1.00Spc0010

1.00

CARPINTERÍA Y ACABADOSC01.20.3.3

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP
ventanas V-1 1 1.00 1.40 1.40 1.40Spc0010

1.40
E14ALG010 ud Ventana aluminio blanco practicable 100x140 cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 100x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.
ventanas V-1 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E15CPL200cc u P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 166x214

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 83x214 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.
Puerta P1 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.
ventanas V-1 1 1.00 1.40 1.40 1.40Spc0010

1.40
E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.
ebar 1 4.90 3.60 17.64Spc0010

1 4.90 3.00 14.70Spc0010
2 3.90 2.75 21.45Spc0010

-1 2.14 1.66 -3.55Spc0010
-1 1.40 1.00 -1.40 48.84Spc0010

48.84
E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.
contorno 1 4.90 4.90Spc0010

Spc0010
4.90Spc0010

4.90
E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm.

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
bajantes 2 4.00 8.00Spc0010

8.00Spc0010

8.00
E14APC031 u Ojo de buey, celosia fija AL-B

Celosía circular (30 cm) de lamas de aluminio extrusionado con estructu-
ra fija, lacada con secado al horno. Incluido montaje y ayudas de albañi-
lería.
ebar 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

INSTALACIONESC01.20.3.4
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FONTANERIA Y SANEAMIENTOC01.20.3.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.
Fontaneria 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E20TC081 u Red de evacuación en PVC serie B

Red de evacuación interior, realizada en PVC, según diámetros y detalles
de planos.
saneamiento 1 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.
desagüe 1 1.00Spc0010

Spc0010
1.00Spc0010

1.00

CONTRAINCENDIOS-CLIMATIZACIONC01.20.3.4.2

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.
pci 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.
Pci 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
E26FBA020 u Detector óptico

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
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por AENOR.  Medida la unidad instalada.
Pci 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
Pci 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.
Pci 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C04.144.3 u Extractor mural

Suministro e instalación de ventilador mural (100 m³/h) con programa-
dor de funcionamiento y rejilla de extracción de aire . Incluso ayudas de
albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando
Extractor 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADOC01.20.3.4.3

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co
ebar 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
ebar 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E17MLD010 u P.Luz sencillo

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

1 1.00 1.00Spc0010
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1.00
E17MLD020 u P.Luz conmutado

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.
ebar 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E17MLD090 u B.Ench.Schuko  16 a

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos,  toma de corriente 16A-230V con embornamien-
to a tornillo, y con marco 1ª calidad, instalado y probado.
ebar 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.
ebar 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00

EQUIPOSC01.20.4

EQUIPOSC01.20.4.1

EQCG03CR u Cesto recogida de gruesos 1.50X1.50X0.60 acero AISI-316L

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316, de 1.50X1.50 y 0.6 m de altura, microper-
forado para escurrido del agua, incluso estructura de cogida y cadena
de amarre, todos estos elementos también de acero inoxidable.
recogida residuos pozo gruesos 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQBS66CR u Bomba centrífuga sumergible 66.56 m³/h

Suministro y colocación de bomba centrífuga. Características:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 66.56 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 59.99
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: contrablock plus impeller
- Paso de sólidos: 75x100
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 39.4
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 24.2
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Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 25.8
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 95
- Velocidad (r.p.m.): 1480
- Cos Ø: 0.869
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
1+1R 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
EQPVC100 u Válvula Compuerta, DN 100 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
impulsión 1+1R 2 2.00Spc0010
vaciado 1 1.00 3.00Spc0010

3.00
EQPVR100 u Válvula retención bola, DN 100 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
100 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.
impulsión 1+1R 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
impulsión 1+1R 2 3.50 7.00 7.00Spc0010

7.00
E22NTS201 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=200 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 200 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
tramo unión 4.00 4.00 4.00Spc0010

4.00
EQCAL300LCR u Depósito antiariete 300 l

Suministro y colocación de depósito antiariete vertical de membrana, de
300 litros de capacidad,10 bar de presión y conexión DN100. Material
acero galvanizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cordones de
soldadura según directiva europea 97/23 CE. Montado y probado.
sobrepresiones bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQCM300dCR u Compuerta mural 300x300 mm AISI-316L H=3000 mm

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3000mm
- Altura de accionamiento (mm): 3000mm
- Carga de agua: 1000 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
aislamiento cántara bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQPM500CR u Polipasto manual 500 kg

Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cadenas de mando y car-
go galvanizadas en caliente. totalmente instalado.
elevación bombas 1 1.00 1.00Spc0010
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1.00
EQRG02CR u Reja de desbaste a instalar en pared 50 mm paso

Suministro e instalación de reja de barras a instalar en muro. Característi-
cas:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 2000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-316-L
Desbaste alivios 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQRG30CR u Reja de desbaste a instalar en pared 30 mm paso

Suministro e instalación de reja de barras a instalar en muro. Característi-
cas:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 30 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 10 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-316-L
En hueco paso a cantara bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ELECTRICIDADC01.20.4.2

BAJA TENSIÓNC01.20.4.2.1

UERF54T55SUR u Cuadro eléctrico EBAR sur

Cuadro control de motores, CCM, para protección, mando y protección
de equipos y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas de
ejecución extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensión (conjun-
to de Serie (CS)) o similar,  seguirán las especificaciones técnicas y plie-
gos, los Esquemas y otros documentos aplicables. Incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente
metálico de Chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo
de epoxi poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección has-
ta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08.
Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sis-
tema filtrante. El cuadro estará compuesto por los elementos descritos
en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado según esquemas unifilares de
proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeño  material. El
cuadro dispone de 2 Variadores modelo Altivar 61 o similar con comuni-
caciones Modbus TCP/IP y pantalla frontal del variador con botonera y
regulador de velocidad. Totalmente instalado y Probado.
Todos los interruptores Magnetotermicos dispondran de contacto de se-
ñalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal y señalización de

178
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especificos para corriente
continua con señalización de disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UERTG56YT56 u Descargador contra sobretensiones

Descargador contra sobretensiones protección combinada del tipo I+II,
de tipo modular, con contacto libre de tensión para comunicación con
PCL., para cuadro general de baja tensión trifásica a 400 V, incluyendo
conexionado de la línea, montaje, programación y configuración de la
salida de señales al sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente instalado, probado
y funcionando.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.
Caseta a Cántara 1.1 10.00 11.00 11.00Spc0010

11.00
C8743c u Arqueta tipo A-1.

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
CU86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
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60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta instalación y montaje.

1.1 20.00 5.00 110.00Spc0010
110.00Spc0010

110.00
CU86101bb m Bandejas de PVC de 10x30 cm lisa y con tapa

Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de
100x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con re-
sistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537. Incluso
soportación y cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
 Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas Medida la unidad completamente ejecutada.

1 20.00 20.00Spc0010
20.00Spc0010

20.00
IE09.24N u Cuadro marcha-paro+seta emergencia

Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELECTRICO DE PROTEC-
CION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA for-
mado por armario de la serie UNIVERS IP65 de la marca Hager o similar,
y elementos de protección con un 20% de espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: elementos de protección de acuerdo con el número de sali-
das indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos
adicionales de mando, señalización, control, medida y seguridad necesa-
rios para facilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la se-
guridad de receptores y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.
Bombas (en sala) 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
U10030150 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x1,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 2x1,5mm2+TSpc0010

1.1 30.00 33.00Spc0010
Mando 24V DC 1.1 100.00 110.00Spc0010

143.00Spc0010

143.00
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U10030220 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 2x2,5mm2+TSpc0010
tc mono 1.1 20.00 22.00Spc0010
a SAI 1.1 5.00 5.50Spc0010
varios cuadros 1.1 10.00 11.00Spc0010

38.50Spc0010

38.50
U10030280V m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densi-
dad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 3x2,5mm2+T+NSpc0010
tc trifasica 1.1 10.00 2.00 22.00Spc0010

Spc0010
desodorización 1.1 10.00 11.00 33.00Spc0010

33.00
U05.047 m Cable RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV 5x16 mm2

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 5x16mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero galvaniza-
do, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,.
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.
a variadores 1.1 5.00 2.00 11.00Spc0010
Cuadros de Fuerza Exterior 1.1 255.00 280.50Spc0010

291.50Spc0010

291.50
U05.047PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS) 0,6/1 KV 4x16 mm2

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x16/16 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidalmente
y contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de protec-
ción), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, no propagación
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del incendio, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos, reduci-
da emisión de gases tóxicos, nula emisión de gases corrosivos, resisten-
cia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ul-
travioleta. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
de variadores a bombas 1.1 15.00 2.00 33.00 33.00Spc0010

33.00
U05.04725 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x25+16 mm2

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 4x25+16 mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero gal-
vanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o si-
milar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud co-
locada. Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.
De G.E. 1 10.00 10.00 10.00Spc0010

10.00
U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm.

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
ERTG56YTAR u Analizador de Redes PM8240 con comunicaciones Ethernet

Suministro e instalación de analizador de Red PM8240  o similar en ar-
mario en cabecera, equipo comunicable Ethernet  IP y homologado por
la D.O. incluyendo conexionado de la línea, montaje, programación y
configuración de la salida de señales al sistema de control, manuales en
castellano y pequeño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación,
completamente instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente
instalado, probado y funcionando.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
SDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos EPLAN

Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos
EPLAN

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C6751pto u Realización proyecto de legalización BT

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co
iluminación cántara bombeo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRAC01.20.4.2.2

U10070180V m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre desnudo 50 mm2

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 1x50 mm2. Medi-
da la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación. Incluso soldaduras aluminotérmicas.
Red Tierras Enterrada 1.1 40.00 44.00Spc0010

44.00Spc0010

44.00
U10070180VA m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre aislado 50 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado de 1x50 mm2, instala-
do bajo tubo o conductos. Medida la unidad ejecutada, incluso cual-
quier elemento necesario para su instalación.
Red Tierras Enterrada 25.00 25.00Spc0010

25.00Spc0010

25.00
C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.
Arquetas Picas Registrables 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.

6 6.00Spc0010
6.00Spc0010

6.00

GRUPO ELECTROGENOC01.20.4.2.3

EQGE40 u Grupo electrógeno 40 kVA, con cuadro de conmutación de accionamiento
motorizado.

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama
emergencia, con motor diesel, modelo KDI 2504 TM Kohler y alternador
Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación (V2), modelo IK-044
"INMESOL", de 40 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y
46 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de
2500x1100x1455 mm, formado por un conjunto de motor y alternador
sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonori-
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zada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de
zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 85
litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecáni-
co, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador, alter-
nador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con
protección de bornes, conector para pica de toma tierra (no incluida en
este precio), protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y
con electricidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, control y
conmutación para arranque automático, compuesto por una central di-
gital modelo DSE 6120 MKII, llave de contacto, pulsador de parada de
emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, protecciones
magnetotérmicas, fusibles, y contactores con enclavamiento mecánico y
eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. Incluso acce-
sorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acústica, con tapa de
protección, cubeta de recepción de líquidos y resistencia para precalen-
tamiento del combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los elementos necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones del
REBT.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓNC01.20.4.3

U0M100_EST u Armario de Control

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack
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- Módulo de comunicaciones
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 2
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Terminal de diálogo operador

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U03072150 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø150

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 150 mm, con sección totalmente llena y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
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Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
U0307502 u Nivel radar con controlador externo con salidas digitales

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel radar
con controlador externo para control de bombas. , totalmente instalado
y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME B1.20.1]/conexión eléc-
trica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
cántara y alivio 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
AUCB1P00 u Boya de nivel

Suministro, instalación y puesta en servicio de boya de nivel, totalmente
instalado y probado, con todos los lementos necesarios para su correcta
colocación y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
lógica cableada y seguridad 3 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
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U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos tipo Belden 3106A

Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales
en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas
con ruidos eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión nominal 250
V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x0,36 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloru-
ro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
a Caudalimetro 1.1 10.00 11.00Spc0010

11.00Spc0010

11.00
U31ETC0090N u Apoyo para sujección de antena de 14 metros y antena GSM/GPRS

Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de antena y antena
GSM/GPRS, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y
1000 Kg. de esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimentación e
izado. Incuido cualquier elemento necesario para su correcta instalación
Apoyo para anterna emisor (EDAR) 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C86102aa m Tubo de acero galvanizado varios diametros

Suministro e instalación de Tubo de acero galvanizado de diametro
igual o menor a 50 mm, incluso anclajes y fijaciones.

1.1 10.00 2.00 22.00Spc0010
22.00Spc0010

22.00
UI 235567 u Equipo de Suministro Ininterrumpido

Suministro, instalación y puesta en servicio de EQUIPO DE SUMINISTRO
ININTERRUMPIDO, totalmente instalado y probado.
Incluyendo cableado y montaje.
Incluye al menos:
1 unidad de Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V/40 A
2 unidades de FUENTE ALIMENT. CARR. SIMÉTR., 24 V DC/20 A, CON-
MUTADA PRIMARIO
2 unidades de Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah
1 unidad de Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Incluso cualquier elemento que no venga descompuesto en el
presupuesto.
Medida la undidad probada y funcionando, con pruebas de conexión y
desconexión.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UBXE87RD4R u Modem UMTS (3G)/HSDPA

Suministro, montaje e instalación de un Modem-Router UMTS
(3G)/HSDPA, o similar incluye tarjeta GSM y gestión de contrato con
compañia telefónica. incluye fuente de alimentación y cable ethernet
para conexión a red.
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1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
USDC34234 m Cable UTP CAT-6

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , o similar tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de
4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de ha-
lógenos y nula emisión de gases corrosivos. Según EN 50173-1, UNE-EN
50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 y EIA/TIA 568A. Apantallado.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizadores, terminales, conve-
sores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

2 10.00 20.00Spc0010
20.00 20.00Spc0010

40.00Spc0010

40.00
U10030562 m Cable LiYCY VC4V-K 4x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en polietileno reticulado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2.
instalado bajo tubo o conductos.

1.2 80.00 96.00Spc0010
96.00Spc0010

96.00
U10030510 m Cable LiYCY VC4V-K 10x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.

1.2 30.00 36.00Spc0010
36.00Spc0010

36.00
U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm.

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
UI8764556 u Switch gestionable de 16 puertos

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch 16 puertos, total-
mente instalado y probado. Incluso todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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U16024089 u Proteccion contra sobretensiones equipos 230 vca

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA TIPO
3 CONTRA SOBRETENSIONES PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230
Vca., SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS FUSIBLES, CONDUCTORES DE
CONEXIÓN, CANALETAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y CONEXIONADO.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U16024091 u Proteccion contra sobretensiones 24vcc

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA
PHOENIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE: bornas te-
momagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCA-
LO PT-BE/FM) y fusibles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
U16024090 u Proteccion contra sobretensiones analogicas

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES PARA SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SE-
ÑAL POR C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO PT
1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON PRUEBA EN C/ANALOGI-
CA (ZFK6-DREHSI 5X20). TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.
entradas analógicas 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
U10030572 u Manuales y curso de formación

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega
de manuales de explotación  y de mantenimiento.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U10030570 u Definición y creación de memoria funcional

Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las
señales del sistema de control  a incluir definitivamente en este proyec-
to, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red definiti-
va, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de
funcionamiento manual y automático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s  y definición de
las comunicaciones con el centro de control central según indicaciones
de Aljarafesa.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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U10030571P u Programación de PC-PLC

Programación de PC-PLC realizando la implementación de las rutinas y
generación de librerías de los PLC´s del proceso. Programación de siste-
ma de control automático del proceso. Inculso Sofware y Licencias nece-
sarias. La realización de la aplicación seguirá la estructura marcada por
la direccion facultativa en lo referente a la creación de carpetas del pro-
yecto, librerías y denominación de variables.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00

DESODORIZACIÓNC01.20.4.4

C032116 m Conductos y Tuberia de extracción

Conducto y soportación y elementos de conexión de extraccion de aire
en PPS, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta ins-
talación, medida la unidad totalmente probada y funcionando.

10.00
C0321144 ud Desodorizacion carbon activo 250 m³/h

Características:
- Caudal máximo: 250 m³/h
- Diámetro: 620 mm
- Altura: 1350 mm.
- Diametro de entrada: 110 mm
- Diametro de salida: 115 mm
- Cantidad carbón: 300 Kg
- Elementos auxiliares para soportación en AISI 316L
Ventilador:
- Presión: 500 Pa
- Montaje: directo
- Potencia instalada: 76W
- Tensión: III 400 V
Incluso ventilador y todo el equipamiento para su funcionamiento. To-
talmente instalado y funcionando.

1.00

ABASTECIMIENTOC01.20.5

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.
vial 1 3.00 2.50 7.50 7.50Spc0010

7.50
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
red de agua 1 3.00 0.60 1.20 2.16 2.16Spc0010

2.16
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C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 2.16 2.16Spc0010

-1 3.00 0.60 0.20 -0.36 1.80Spc0010

1.80
C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
tuberia 1 205.00 205.00 205.00Spc0010

205.00
C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm.,

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.
valvulas 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad.

Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C90030conx u Conexión a red existente

Conexión a la red existente de saneamiento, incluso demoliciones y re-
posición de pavimentos en caso necesario.
conexion 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
bajo pavimento 1 3.00 2.50 0.25 1.88 1.88Spc0010

1.88
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
vial 1 3.00 2.50 7.50 7.50Spc0010

7.50
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URBANIZACIÓNC01.20.6

PAVIMENTACIÓNC01.20.6.1

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
EBAR 1 19.10 8.00 0.40 61.12Spc0010

-1 19.52 1.00 0.40 -7.81Spc0010
-1 21.34 1.00 0.40 -8.54 44.77Spc0010

44.77
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
EBAR 1 19.10 8.00 0.20 30.56Spc0010

-1 19.52 1.00 0.20 -3.90Spc0010
-1 21.34 1.00 0.20 -4.27 22.39Spc0010

22.39

CERRAMIENTOC01.20.6.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
cerramiento 1 54.21 0.40 0.50 10.84 10.84Spc0010

10.84
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
cerramiento 1 54.21 0.40 0.10 2.17 2.17Spc0010

2.17
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
cerramiento 1 54.21 0.40 0.40 8.67 8.67Spc0010

8.67
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Soporte puerta 2 3.00 0.40 0.40 0.96 0.96Spc0010

0.96
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
zuncho cerramiento 2 54.21 0.40 43.37 43.37Spc0010

43.37
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C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Soporte puerta 8 3.00 0.40 9.60 9.60Spc0010

9.60
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantíasSpc0010
zuncho cerramiento 50 8.67 433.50Spc0010
alzado 50 0.96 48.00 481.50Spc0010

481.50
C805aac m Cerramiento de malla tipo Hercules

Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equivalente de 1,50 m de
altura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícu-
la de 200 x 50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, colocados
cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color verde. Colocado sobre mure-
te de bloques de hormigón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm toma-
do con mortero de cemento, p.p. de formación de pilastras y zunchos,
rematado con vierteaguas, según planos, incluso p.p. de placas, anclajes,
abrazaderas y fijaciones. Totalmente terminado.
Cerramiento parcela 1 54.21 54.21 54.21Spc0010

54.21
C805cb u Puerta de acceso de 5,00 x 2,80 m altura.

Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 metros de anchura libre
y 2,80 metros de altura, fabricada con estructura tubular galvanizada la-
minado en frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tu-
bo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y con-
tará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de ni-
lón y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamien-
tos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al
suelo. Incluido accionamiento automático y ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad instalada y en funcionamiento.
cerramiento 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

CAMINO DE ACCESOC01.20.7

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.20.7.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
desbroce 1 172.60 7.50 1,294.50 1,294.50Spc0010

1,294.50
C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.
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s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 783.23 783.23 783.23Spc0010

783.23
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 170.31 170.31 170.31Spc0010

1 605.75 605.75 605.75SPC0010

776.06

DRENAJEC01.20.7.2

C402aaaa m Cuneta revestida lateral, triangular y de 1 m de desarrollo

Formación de cuneta revestida lateral, de sección triangular, 1,0 m de
ancho y 0,50 m de altura, con hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, in-
cluso líquido de curado y parte proporcional de juntas y conexiones.
cuneta 2 130.00 260.00 260.00Spc0010

260.00
C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t .

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.
Drenaje cuneta 2 6.00 12.00 12.00Spc0010

12.00

FIRMES Y PAVIMENTOSC01.20.7.3

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 147.43 147.43 147.43Spc0010

147.43

ALIVIADERO A-1C01.21

OBRA CIVILC01.21.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Excavación 1 6.13 4.53 2.50 69.42 69.42Spc0010

69.42
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 69.42 69.42Spc0010
a deducir -1 3.70 2.10 1.80 -13.99 55.43Spc0010

55.43
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C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
HLSpc0010
foso 1 2.20 1.50 0.10 0.33Spc0010

1 2.20 2.40 0.10 0.53 0.86Spc0010

0.86
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
foso 1 2.00 1.30 0.30 0.78Spc0010
base 1 2.00 2.40 0.30 1.44 2.22Spc0010

2.22
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Hastiales 1 1.50 0.25 1.75 0.66Spc0010

1 1.50 0.25 1.60 0.60Spc0010
2 3.70 0.25 2.50 4.63Spc0010
1 1.50 0.25 0.70 0.26Spc0010
1 1.50 0.25 0.90 0.34 6.49Spc0010

6.49
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
foso 2 2.00 0.30 1.20Spc0010

2 1.30 0.30 0.78Spc0010
base 2 2.00 0.30 1.20Spc0010

2 2.30 0.30 1.38 4.56Spc0010

4.56
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Hastiales 2 1.50 1.75 5.25Spc0010

2 1.50 1.60 4.80Spc0010
4 3.70 2.50 37.00Spc0010
2 1.50 0.70 2.10Spc0010
2 1.50 0.90 2.70 51.85Spc0010

51.85
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
aceroSpc0010

85 2.22 188.70Spc0010
85 6.53 555.05 743.75Spc0010

743.75
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C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
Junta 5 2.00 10.00Spc0010

2 3.70 7.40 17.40Spc0010

17.40
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
paramentos 1 2.00 1.75 3.50Spc0010

1 2.00 1.60 3.20Spc0010
2 3.70 2.50 18.50 25.20Spc0010

25.20
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
paramentos 1 2.00 1.75 3.50Spc0010

1 2.00 1.60 3.20Spc0010
2 3.70 2.50 18.50 25.20Spc0010

25.20
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
Drenaje 2 3.70 7.40Spc0010

2 2.00 4.00Spc0010
conexion 1 5.00 5.00 16.40Spc0010

16.40
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
Pates 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
U11SATPH m2 Tapas de hormigon con asas inoxidable

Tapas de hormigón armado conformado por perfiles laminados y asas
de de acero inoxidable AISI-316, según detalles de planos. Medida la su-
perficie colocada.
tapas 1 3.30 1.60 5.28 5.28Spc0010

5.28

EQUIPOSC01.21.2

EQPULT002 u Medidor nivel ultrasonidos (Datalogger+servidor OPC)

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasó-
nico, incluso 15 m de cable de conexión, totalmente instalado y proba-
do. Incluidos todos los elementos y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.
Datalogger LT-US (4DI, sensor US) con soporte US y captador de desbor-
damiento CSV. Servidor OPC 100 Datalogger

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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EQRG02 u Reja de desbaste a instalar en pared 50 mm paso

Suministro e instalación de reja de barras a instalar en muro. Característi-
cas:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-304

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQ9500clp u Vávula de clapeta HDPE 500 mm

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 500 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQCG05CR u Cesto recogida de gruesos 1.50X0.80X0.50 acero AISI-316L

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316L, de 1.50X0.8 y 0.5 m de altura, microper-
forado para escurrido del agua, incluso estructura de cogida y cadena
de amarre, todos estos elementos también de acero inoxidable.
recogida y elevación detritus 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ALIVIADERO A-2C01.22

OBRA CIVILC01.22.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Excavación 1 8.53 6.40 3.70 201.99 201.99Spc0010

201.99
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 201.99 201.99Spc0010
a deducir -1 5.70 3.50 3.00 -59.85 142.14Spc0010

142.14
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
HLSpc0010
foso 1 3.70 1.50 0.10 0.56Spc0010

1 4.60 3.70 0.10 1.70 2.26Spc0010
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2.26
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
foso 1 3.50 1.30 0.30 1.37Spc0010
base 1 3.50 4.40 0.30 4.62 5.99Spc0010

5.99
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Hastiales 1 3.00 0.25 2.95 2.21Spc0010

1 3.00 0.25 2.60 1.95Spc0010
2 5.70 0.25 3.00 8.55Spc0010
1 3.00 0.25 0.70 0.53Spc0010
1 3.00 0.25 1.10 0.83 14.07Spc0010

14.07
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
foso 2 3.50 0.30 2.10Spc0010

2 1.30 0.30 0.78Spc0010
base 2 3.50 0.30 2.10Spc0010

2 4.40 0.30 2.64 7.62Spc0010

7.62
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Hastiales 2 3.00 2.95 17.70Spc0010

2 3.00 2.60 15.60Spc0010
4 5.70 3.00 68.40Spc0010
2 3.00 0.70 4.20Spc0010
2 3.00 1.10 6.60 112.50Spc0010

112.50
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
aceroSpc0010

85 5.99 509.15Spc0010
85 14.07 1,195.95 1,705.10Spc0010

1,705.10
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
Junta 5 3.50 17.50Spc0010

2 5.70 11.40 28.90Spc0010

28.90
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C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
paramentos 1 3.50 2.95 10.33Spc0010

1 3.50 2.60 9.10Spc0010
2 5.70 3.00 34.20 53.63Spc0010

53.63
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
paramentos 1 3.50 2.95 10.33Spc0010

1 3.50 2.60 9.10Spc0010
2 5.70 3.00 34.20 53.63Spc0010

53.63
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
Drenaje 2 5.70 11.40Spc0010

2 3.50 7.00Spc0010
conexion 1 5.00 5.00 23.40Spc0010

23.40
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
Pates 10 10.00 10.00Spc0010

10.00
U11SATPH m2 Tapas de hormigon con asas inoxidable

Tapas de hormigón armado conformado por perfiles laminados y asas
de de acero inoxidable AISI-316, según detalles de planos. Medida la su-
perficie colocada.
tapas 1 5.30 3.10 16.43 16.43Spc0010

16.43

EQUIPOSC01.22.2

EQPULT002 u Medidor nivel ultrasonidos (Datalogger+servidor OPC)

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasó-
nico, incluso 15 m de cable de conexión, totalmente instalado y proba-
do. Incluidos todos los elementos y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.
Datalogger LT-US (4DI, sensor US) con soporte US y captador de desbor-
damiento CSV. Servidor OPC 100 Datalogger

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQRG02 u Reja de desbaste a instalar en pared 50 mm paso

Suministro e instalación de reja de barras a instalar en muro. Característi-
cas:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico

199
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

 Materiales: acero inoxidable AISI-304
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQ9500clp u Vávula de clapeta HDPE 500 mm

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 500 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQCG06CR u Cesto recogida de gruesos 3.00X0.80X0.50 acero AISI-316L

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316L, de 3.00X0.8 y 0.5 m de altura, microper-
forado para escurrido del agua, incluso estructura de cogida y cadena
de amarre, todos estos elementos también de acero inoxidable.
recogida y elevación detritus 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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C02 EDAR

OBRA CIVILC02.1

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRASC02.1.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
s/medc. auxiliarSpc0010
EDAR 1 6,851.47 6,851.47 6,851.47Spc0010

6,851.47
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
EDAR 1 1,370.45 1,370.45 1,370.45Spc0010

1,370.45
C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
EDAR 1 3,794.07 3,794.07 3,794.07Spc0010

3,794.07
C320c0db m3 Desmonte en roca

Excavación en desmonte en roca, incluso carga y transporte a lugar de
empleo, vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliar 1 931.49 931.49 931.49SPC0010

931.49
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
s/medc. auxiliarSpc0010
EDAR 1 4,696.78 4,696.78 4,696.78Spc0010

4,696.78

PRETRATAMIENTO Y ALIVIO GENERALC02.1.2
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OBRA DE LLEGADA Y DESBASTEC02.1.2.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
gruesos 1 7.00 5.00 1.60 56.00Spc0010
desbaste 1 6.00 3.40 1.00 20.40Spc0010
roca -1 7.64 -7.64 68.76Spc0010

68.76
C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca.

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
roca 0.1 76.40 7.64 7.64Spc0010

7.64
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
Excavación 1 76.40 76.40Spc0010
a descontar -1 2.80 2.40 0.47 -3.16 73.24Spc0010

73.24
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
HL 1 3.40 3.80 0.10 1.29Spc0010

1 5.60 2.60 0.10 1.46Spc0010
1 2.80 1.60 0.10 0.45Spc0010
1 5.20 1.00 0.10 0.52 3.72Spc0010

3.72
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
Formacion de pendientes 1 2.00 1.00 1.00 2.00Spc0010
escalera 1 1.20 0.60 0.35 0.25 2.25Spc0010

2.25
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
cimientos 1 2.40 2.80 0.35 2.35Spc0010

1 5.50 2.40 0.25 3.30Spc0010
1 1.60 2.80 0.25 1.12Spc0010
1 4.48 1.00 0.25 1.12 7.89Spc0010

7.89
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
hastiales 2 2.40 0.20 3.10 2.98Spc0010

2 2.80 0.20 3.10 3.47Spc0010
2 5.50 0.20 3.00 6.60Spc0010
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1 2.40 0.20 3.00 1.44Spc0010
1 4.10 0.80 3.00 9.84Spc0010
2 2.80 0.20 3.55 3.98Spc0010
2 1.60 0.20 3.55 2.27Spc0010
2 0.80 0.20 3.55 1.14Spc0010
1 2.40 0.20 3.55 1.70Spc0010
1 0.80 0.20 3.55 0.57Spc0010
1 0.80 0.20 0.60 0.10Spc0010

forjadoSpc0010
1 2.00 2.20 0.45 1.98Spc0010
1 3.10 2.20 0.25 1.71Spc0010

descontar -1 4.10 0.80 0.35 -1.15Spc0010
1 2.20 0.80 0.25 0.44Spc0010
1 2.40 0.80 0.25 0.48 37.55Spc0010

37.55
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantiaSpc0010
cimentaciones 80 7.89 631.20Spc0010
alzados 105 37.55 3,942.75 4,573.95Spc0010

4,573.95
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
cimientos 2 2.40 0.35 1.68Spc0010

2 2.80 0.35 1.96Spc0010
2 5.50 0.25 2.75Spc0010
1 2.40 2.40Spc0010
2 1.60 0.25 0.80Spc0010
2 2.80 0.25 1.40Spc0010
1 0.80 0.25 0.20Spc0010
1 2.40 0.25 0.60Spc0010
1 1.00 0.25 0.25 12.04Spc0010

12.04
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
hastiales 4 2.40 3.10 29.76Spc0010

4 2.80 3.10 34.72Spc0010
4 5.50 3.00 66.00Spc0010
2 2.40 3.00 14.40Spc0010
2 4.10 3.00 24.60Spc0010
2 0.80 3.00 4.80Spc0010
4 2.80 3.55 39.76Spc0010
4 1.60 3.55 22.72Spc0010
4 0.80 3.55 11.36Spc0010
2 2.40 3.55 17.04Spc0010
2 0.80 3.55 5.68Spc0010
2 0.80 0.60 0.96Spc0010

forjadoSpc0010
1 2.00 2.20 4.40Spc0010
1 3.10 2.20 6.82Spc0010
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descontar -1 4.10 0.80 -3.28Spc0010
1 2.20 0.80 1.76Spc0010
1 2.40 0.80 1.92 283.42Spc0010

283.42
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
forjadoSpc0010

1 2.00 2.20 0.55 2.42Spc0010
1 3.10 2.20 0.55 3.75Spc0010

descontar -1 4.10 0.80 0.55 -1.80Spc0010
1 2.20 0.80 1.35 2.38Spc0010
1 2.40 0.80 1.35 2.59 9.34Spc0010

9.34
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
EscaleraSpc0010
UPN 120 2 0.40 13.40 10.72Spc0010

2 2.70 13.40 72.36Spc0010
2 1.00 13.40 26.80Spc0010

placas 4 6.00 24.00Spc0010
soporte tramexSpc0010
UPN 140 14 1.20 16.00 268.80Spc0010
placas 14 6.00 84.00Spc0010
refuerzos soleraSpc0010
IPN 120 9 2.10 14.20 268.38Spc0010

9 6.00 14.20 766.80 1,521.86Spc0010

1,521.86
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
EscaleraSpc0010
UPN 120 2 0.40 13.40 10.72Spc0010

2 2.70 13.40 72.36Spc0010
2 1.00 13.40 26.80Spc0010

placas 4 6.00 24.00Spc0010
soporte tramexSpc0010
UPN 140 14 1.20 16.00 268.80Spc0010
placas 14 6.00 84.00Spc0010
refuerzos soleraSpc0010
IPN 120 9 2.10 14.20 268.38Spc0010

9 6.00 14.20 766.80 1,521.86Spc0010

1,521.86
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
Junta 2 2.80 5.60Spc0010

2 2.40 4.80Spc0010
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2 5.50 11.00Spc0010
1 2.40 2.40Spc0010
1 4.10 4.10Spc0010
2 2.80 5.60Spc0010
2 1.60 3.20Spc0010
2 2.80 5.60Spc0010
2 1.00 2.00Spc0010
2 2.40 4.80Spc0010
2 1.00 2.00 51.10Spc0010

51.10
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
dren 2 2.80 5.60Spc0010

2 2.40 4.80Spc0010
2 2.80 5.60Spc0010
2 1.60 3.20 19.20Spc0010

19.20
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
pates 1 6.00 6.00Spc0010

1 4.00 4.00Spc0010
1 8.00 8.00 18.00Spc0010

18.00
C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.
manguito 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
manguito 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto500 u Suministro y colocación de manguito de 500 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 500
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
entrada colector 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
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despuntes.
pasarela 1 2.80 1.00 2.80Spc0010

1 4.50 1.20 5.40Spc0010
1 8.30 1.00 8.30Spc0010

tapas 1 2.50 0.90 2.25Spc0010
1 2.50 1.30 3.25Spc0010
1 2.30 0.90 2.07Spc0010
2 2.10 0.70 2.94Spc0010
2 4.00 0.70 5.60 32.61Spc0010

32.61
C9040rprfv40 m Peldaño PRFV 38x38x38 mm

Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, apta para una carga
uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormigón, gra-
pas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos intermedios de
PRFV. Medida la longitud montada incluyendo recortes y despuntes.
escalera 8 1.00 8.00 8.00Spc0010

8.00
E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
BarandillaSpc0010
Escalera 1 2.70 2.70Spc0010
perimetral 1 29.00 29.00 31.70Spc0010

31.70

DESARENADO Y TANQUE DE HOMOGENIZACIONC02.1.2.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
desarenado 1 6.13 5.38 4.60 151.71Spc0010

1 9.00 8.90 2.60 208.26Spc0010
roca -1 36.00 -36.00 323.97Spc0010

323.97
C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca.

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
roca 0.1 359.97 36.00 36.00Spc0010

36.00
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
Excavación 1 359.97 359.97Spc0010
a deducir -1 2.30 3.00 3.50 -24.15Spc0010

-1 1.35 3.00 0.25 -1.01Spc0010
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-1 7.00 3.00 2.50 -52.50Spc0010
-1 2.20 3.00 1.50 -9.90Spc0010
-1 9.10 1.10 1.50 -15.02Spc0010
-1 11.65 8.80 1.50 -153.78 103.61Spc0010

103.61
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
Hl 1 4.00 3.30 0.10 1.32Spc0010

1 3.20 1.40 0.10 0.45Spc0010
1 4.00 7.50 0.10 3.00Spc0010
1 4.00 2.70 0.10 1.08Spc0010
1 9.60 1.60 0.10 1.54Spc0010
1 12.65 9.80 0.10 12.40 19.79Spc0010

19.79
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
formas 2 0.25 2.40 1.00 1.20Spc0010

1 0.50 1.60 1.00 0.80Spc0010
1 0.11 1.60 1.00 0.18Spc0010
2 0.50 7.04 1.00 7.04Spc0010
1 0.39 2.40 1.00 0.94Spc0010

tanque homogenizacion 1 11.05 8.50 0.10 9.39Spc0010
escalera 2 1.20 0.60 0.35 0.50 20.05Spc0010

20.05
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
Cimentaciones 1 3.00 2.30 0.35 2.42Spc0010

1 3.00 1.30 0.25 0.98Spc0010
1 3.00 7.00 0.35 7.35Spc0010
1 3.00 2.20 0.30 1.98Spc0010
1 8.80 1.10 0.30 2.90Spc0010
1 8.80 11.65 0.30 30.76 46.39Spc0010

46.39
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
hastiales 1 1.30 0.30 1.65 0.64Spc0010

1 2.40 0.30 1.65 1.19Spc0010
forjado canal 1 2.40 1.00 0.25 0.60Spc0010

2 2.30 0.30 4.80 6.62Spc0010
1 2.40 0.30 4.80 3.46Spc0010
1 2.40 0.30 1.00 0.72Spc0010
2 7.00 0.30 3.80 15.96Spc0010
1 2.40 0.30 3.80 2.74Spc0010

canal  interior 1 2.40 0.20 2.85 1.37Spc0010
forjado 1 2.40 0.50 0.20 0.24Spc0010

1 2.40 0.20 0.50 0.24Spc0010
canal exterior 1 2.20 0.30 2.85 1.88Spc0010

2 2.40 0.30 2.85 4.10Spc0010
1 9.10 0.30 2.85 7.78Spc0010
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1 0.80 0.30 2.85 0.68Spc0010
vertedera 1 0.80 0.20 2.25 0.36Spc0010

1 0.80 0.30 2.25 0.54Spc0010
tanque 2 9.10 0.30 2.85 15.56Spc0010

1 11.05 0.30 2.85 9.45Spc0010
1 1.00 0.30 2.85 0.86Spc0010
1 1.10 0.30 2.85 0.94 75.93Spc0010

75.93
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantiaSpc0010
cimentaciones 80 46.39 3,711.20Spc0010
alzados 105 75.93 7,972.65 11,683.85Spc0010

11,683.85
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
Cimentaciones 2 3.00 0.35 2.10Spc0010

2 2.30 0.35 1.61Spc0010
1 3.00 0.25 0.75Spc0010
1 1.30 0.25 0.33Spc0010
2 7.00 0.35 4.90Spc0010
1 3.00 0.35 1.05Spc0010
1 3.00 0.30 0.90Spc0010
1 2.20 0.30 0.66Spc0010
1 8.80 0.30 2.64Spc0010
1 1.10 0.30 0.33Spc0010
2 8.80 0.30 5.28Spc0010
1 11.65 0.30 3.50 24.05Spc0010

24.05
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
hastiales 2 1.30 1.65 4.29Spc0010

2 2.40 1.65 7.92Spc0010
forjado canal 1 2.40 1.00 2.40Spc0010

4 2.30 4.80 44.16Spc0010
2 2.40 4.80 23.04Spc0010
2 2.40 1.00 4.80Spc0010
4 7.00 3.80 106.40Spc0010
2 2.40 3.80 18.24Spc0010

canal  interior 2 2.40 2.85 13.68Spc0010
forjado 1 2.40 0.50 1.20Spc0010

1 2.40 0.20 0.48Spc0010
2 2.40 0.50 2.40Spc0010

canal exterior 2 2.20 2.85 12.54Spc0010
4 2.40 2.85 27.36Spc0010
2 9.10 2.85 51.87Spc0010
2 0.80 2.85 4.56Spc0010

vertedera 2 0.80 2.25 3.60Spc0010
2 0.80 2.25 3.60Spc0010

tanque 4 9.10 2.85 103.74Spc0010
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2 11.05 2.85 62.99Spc0010
2 1.00 2.85 5.70Spc0010
2 1.10 2.85 6.27 511.24Spc0010

511.24
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
forjado 1 2.40 0.50 2.70 3.24Spc0010
forjado canal 1 2.40 1.00 0.55 1.32 4.56Spc0010

4.56
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
EscalerasSpc0010
UPN 120 4 0.40 13.40 21.44Spc0010

4 2.50 13.40 134.00Spc0010
4 1.20 13.40 64.32Spc0010

placas 8 6.00 48.00Spc0010
soporte tramexSpc0010
UPN 140 18 1.20 16.00 345.60Spc0010
placas 18 6.00 108.00Spc0010
pilares polipastosSpc0010
IPE 100 2 2.70 8.10 43.74Spc0010
placas 2 6.00 12.00 777.10Spc0010

777.10
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
EscalerasSpc0010
UPN 120 4 0.40 13.40 21.44Spc0010

4 2.50 13.40 134.00Spc0010
4 1.20 13.40 64.32Spc0010

placas 8 6.00 48.00Spc0010
soporte tramexSpc0010
UPN 140 18 1.20 16.00 345.60Spc0010
placas 18 6.00 108.00Spc0010
pilares polipastosSpc0010
IPE 100 2 2.70 8.10 43.74Spc0010
placas 2 6.00 12.00 777.10Spc0010

777.10
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
Juntas 2 3.00 6.00Spc0010

2 2.25 4.50Spc0010
1 3.00 3.00Spc0010
1 1.30 1.30Spc0010
2 7.00 14.00Spc0010
4 3.00 12.00Spc0010
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2 9.10 18.20Spc0010
2 1.60 3.20Spc0010
2 11.65 23.30Spc0010
2 9.05 18.10 103.60Spc0010

103.60
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
Perimetro 2 2.30 3.50 16.10Spc0010

1 3.00 3.25 9.75Spc0010
1 3.00 1.00 3.00Spc0010
1 3.00 0.25 0.75Spc0010
1 1.30 0.25 0.33Spc0010
1 7.00 2.50 17.50Spc0010
1 3.00 1.00 3.00Spc0010
1 2.20 1.50 3.30Spc0010
1 3.00 1.50 4.50Spc0010
1 9.10 1.50 13.65Spc0010
1 1.10 1.50 1.65Spc0010
1 11.65 1.50 17.48Spc0010
1 9.10 1.50 13.65Spc0010
1 1.10 1.00 1.10Spc0010
1 1.30 3.05 3.97 109.73Spc0010

109.73
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
Perimetro 2 2.30 3.50 16.10Spc0010

1 3.00 3.25 9.75Spc0010
1 3.00 1.00 3.00Spc0010
1 3.00 0.25 0.75Spc0010
1 1.30 0.25 0.33Spc0010
1 7.00 2.50 17.50Spc0010
1 3.00 1.00 3.00Spc0010
1 2.20 1.50 3.30Spc0010
1 3.00 1.50 4.50Spc0010
1 9.10 1.50 13.65Spc0010
1 1.10 1.50 1.65Spc0010
1 11.65 1.50 17.48Spc0010
1 9.10 1.50 13.65Spc0010
1 1.10 1.00 1.10Spc0010
1 1.30 3.05 3.97 109.73Spc0010

109.73
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
Perimetro 2 2.25 4.50Spc0010

1 3.00 3.00Spc0010
1 3.00 3.00Spc0010
1 3.00 3.00Spc0010
1 1.30 1.30Spc0010
1 7.00 7.00Spc0010
1 3.00 3.00Spc0010
1 2.20 2.20Spc0010
1 3.00 3.00Spc0010
1 9.10 9.10Spc0010
1 1.10 1.10Spc0010
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1 11.65 11.65Spc0010
1 9.10 9.10Spc0010
1 1.10 1.10Spc0010
1 1.30 1.30 63.35Spc0010

63.35
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
Arqueta 5 5.00 5.00Spc0010

5.00
C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.
manguito 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
manguito 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto300 ud Suministro y colocación de manguito de 300 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 300
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
Manguito 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto400 ud Suministro y colocación de manguito de 400 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 400
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
manguito 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
Pasarela 1 12.80 1.20 15.36Spc0010

1 15.20 1.20 18.24Spc0010
arquetas 1 6.40 0.90 5.76Spc0010

1 2.00 2.50 5.00Spc0010
1 2.80 1.10 3.08 47.44Spc0010

47.44
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C9040rprfv40 m Peldaño PRFV 38x38x38 mm

Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, apta para una carga
uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormigón, gra-
pas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos intermedios de
PRFV. Medida la longitud montada incluyendo recortes y despuntes.
Peldaños 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Escalera 4 2.50 10.00Spc0010
pasarelas 1 38.50 38.50Spc0010

1 21.77 21.77 70.27Spc0010

70.27

TRATAMIENTO BIOLÓGICOC02.1.3

REACTOR BIOLÓGICOC02.1.3.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
reactor 1 31.20 17.50 5.35 2,921.10Spc0010
roca -1 292.11 -292.11 2,628.99Spc0010

2,628.99
C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca.

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
roca 0.1 2,921.10 292.11 292.11Spc0010

292.11
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
volumen excavación 1 2,921.10 2,921.10Spc0010
volumen ppal reactor -1 341.20 1.00 4.00 -1,364.80Spc0010
Entrada y salida -1 35.42 1.00 1.50 -53.13 1,503.17Spc0010

1,503.17
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
hormigon de limpieza 1 27.10 15.30 0.10 41.46Spc0010

1 2.76 13.00 0.10 3.59 45.05Spc0010

45.05
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C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
cimentaciónSpc0010
principal 1 331.68 1.00 0.50 165.84Spc0010
zona vaciado 1 9.53 1.00 0.50 4.77Spc0010
zona entrada y salida 1 35.41 1.00 0.35 12.39Spc0010
escalera 2 1.20 0.60 0.35 0.50 183.50Spc0010

183.50
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
ReactorSpc0010
Perimetro exterior 1 331.68 1.00 5.70 1,890.58Spc0010

-2 142.69 1.00 5.70 -1,626.67Spc0010
4 6.51 0.20 5.70 29.69Spc0010
2 15.00 0.30 5.70 51.30Spc0010

zona vaciado 1 9.46 0.45 4.40 18.73Spc0010
zona de entrada y salida 1 6.15 0.30 3.30 6.09Spc0010

2 4.14 0.30 3.30 8.20Spc0010
2 2.64 0.30 3.30 5.23Spc0010
2 2.65 0.30 3.30 5.25Spc0010
4 1.80 0.30 1.40 3.02 391.42Spc0010

391.42
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantíasSpc0010
cimientos 95 183.50 17,432.50Spc0010
alzados 95 391.42 37,184.90 54,617.40Spc0010

54,617.40
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
Losa cimentación reactor 1 2.30 0.50 1.15Spc0010

1 2.40 0.50 1.20Spc0010
2 17.61 0.50 17.61Spc0010

arqueta vaciado 1 9.50 0.50 4.75Spc0010
1 2.30 0.30 0.69Spc0010

arquetas entrada y salida 2 4.14 0.35 2.90Spc0010
2 5.35 0.35 3.75Spc0010
2 1.80 0.35 1.26Spc0010
1 1.95 0.35 0.68Spc0010

escaleras 4 1.20 0.35 1.68Spc0010
4 0.60 0.35 0.84 36.51Spc0010

36.51
C680a0ba m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos.

Encofrado curvo en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material.
losa reactor 2 8.13 0.50 8.13Spc0010

2 8.08 0.50 8.08Spc0010
arqueta de salida 2 2.90 0.30 1.74 17.95Spc0010
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17.95
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Reactor 6 17.60 5.70 601.92Spc0010

4 15.00 5.70 342.00Spc0010
16 0.50 5.70 45.60Spc0010
8 0.20 5.70 9.12Spc0010
1 2.30 5.70 13.11Spc0010
1 2.38 5.70 13.57Spc0010

arqueta vaciado 2 6.80 4.40 59.84Spc0010
4 0.90 4.40 15.84Spc0010

zona de entrada y salida 2 6.15 3.30 40.59Spc0010
4 4.14 3.30 54.65Spc0010
4 2.64 3.30 34.85Spc0010
4 2.65 3.30 34.98Spc0010
8 1.80 1.40 20.16 1,286.23Spc0010

1,286.23
C680a0bb m2 Encofrado curvo en paramentos vistos.

Encofrado curvo en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
reactor 2 8.20 5.70 93.48Spc0010

2 8.10 5.70 92.34Spc0010
4 10.00 5.70 228.00Spc0010
8 5.60 5.70 255.36Spc0010
4 0.50 5.70 11.40 680.58Spc0010

680.58
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
EscalerasSpc0010
UPN-120 2 3.00 13.40 80.40Spc0010

2 0.40 13.40 10.72Spc0010
1 1.20 13.40 16.08Spc0010

Placas de anclaje 4 6.00 24.00Spc0010
Escaleras pasarelaSpc0010
UPN-120 2 3.70 13.40 99.16Spc0010

2 0.40 13.40 10.72Spc0010
2 1.20 13.40 32.16Spc0010

placas anclaje 4 6.00 24.00Spc0010
Pasarela UPN-140 (longitudinales) 2 15.10 16.00 483.20Spc0010
Pasarela IPE-140 (transversales) 6 1.00 12.90 77.40Spc0010
Placas de anclaje 10 6.00 60.00 917.84Spc0010

917.84
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
proteccion 1 842.32 842.32 842.32Spc0010
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842.32
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
 reactorSpc0010
perimetral 1 72.31 72.31Spc0010
intermedia 1 23.40 23.40Spc0010
vaciados 1 17.60 17.60Spc0010
arqueta entrada y salida 1 15.10 15.10Spc0010

2 10.10 20.20Spc0010
2 3.90 7.80 156.41Spc0010

156.41
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
reactor 2 25.20 4.35 219.24Spc0010

1 14.00 2.50 35.00Spc0010
vaciado 1 9.50 4.65 44.18Spc0010
arqueta salida y entrada 1 24.60 1.50 36.90 335.32Spc0010

335.32
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
reactor 2 25.20 4.35 219.24Spc0010

1 14.00 2.50 35.00Spc0010
vaciado 1 9.50 4.65 44.18Spc0010
arqueta salida y entrada 1 24.60 1.50 36.90 335.32Spc0010

335.32
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
reactor 2 25.15 50.30Spc0010

1 14.00 14.00Spc0010
vaciado 1 9.50 9.50Spc0010
arqueta salida y entrada 1 24.60 24.60Spc0010
conexion 1 5.00 5.00 103.40Spc0010

103.40
C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
vaciados 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
arqueta entrada y salida 7 7.00 7.00Spc0010

7.00
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C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
Pasarela 1 15.30 1.00 15.30Spc0010
arqueta vaciado 1 5.90 1.00 5.90Spc0010
arqueta salida 2 1.60 1.90 6.08Spc0010

27.28Spc0010

27.28
C9040rprfv40 m Peldaño PRFV 38x38x38 mm

Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, apta para una carga
uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormigón, gra-
pas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos intermedios de
PRFV. Medida la longitud montada incluyendo recortes y despuntes.
escarela pasarela 1 7.00 1.00 7.00Spc0010
escaleras entrada y salida 1 7.00 1.00 7.00 14.00Spc0010

14.00
E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
escaleras pasarela 2 3.70 7.40Spc0010
pasarela 2 15.10 30.20Spc0010

2 1.00 2.00Spc0010
escaleras entrada 2 3.00 6.00Spc0010
barandilla arqueta entrada 1 14.10 14.10 59.70Spc0010

59.70

DECANTADOR SECUNDARIOC02.1.3.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
decantador 1 1 137.68 1.00 4.30 592.02Spc0010
cono 1 10.18 1.00 0.80 8.14Spc0010
decantador 2 1 137.68 1.00 4.30 592.02Spc0010
cono 1 10.18 1.00 0.80 8.14Spc0010
roca -1 120.03 -120.03 1,080.29Spc0010

1,080.29
C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca.

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
roca previsión 0.1 1,200.32 120.03 120.03Spc0010

120.03
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C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
decantador 1Spc0010
excavación 1 600.16 600.16Spc0010
a deducir cono -1 3.14 0.52 -1.63Spc0010
decantador -1 78.54 4.10 -322.01Spc0010
decantador 2Spc0010
excavación 1 600.16 600.16Spc0010
a deducir cono -1 3.14 0.52 -1.63Spc0010
decantador -1 78.54 4.10 -322.01 553.04Spc0010

553.04
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
decantador 1 1.1 78.54 0.10 8.64Spc0010
decantador 2 1.1 78.54 0.10 8.64 17.28Spc0010

17.28
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
decantador 1 1 78.54 1.00 0.70 54.98Spc0010
dados 2 6.00 1.00 0.75 9.00Spc0010
decantador 2 1 78.54 1.00 0.70 54.98Spc0010
dados 2 6.00 1.00 0.75 9.00 127.96Spc0010

127.96
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
decantador 1Spc0010
pilar central 1 0.58 1.00 5.70 3.31Spc0010
hastiales 1 30.63 0.25 4.50 34.46Spc0010
canales 1 27.96 0.60 0.20 3.36Spc0010

1 26.70 0.20 0.50 2.67Spc0010
decantador 2Spc0010
pilar central 1 0.58 1.00 5.70 3.31Spc0010
hastiales 1 30.63 0.25 4.50 34.46Spc0010
canales 1 27.96 0.60 0.20 3.36Spc0010

1 26.70 0.20 0.50 2.67 87.60Spc0010

87.60
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantiasSpc0010
decantador 1Spc0010
losa cimentc 35 63.98 2,239.30Spc0010
alzados 70 43.80 3,066.00Spc0010
cuantiasSpc0010
decantador 2Spc0010
losa cimentc 35 63.98 2,239.30Spc0010
alzados 70 43.80 3,066.00 10,610.60Spc0010
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10,610.60
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
decantador 1Spc0010
dados 4 6.00 0.75 18.00Spc0010

2 0.52 0.75 0.78Spc0010
decantador 2Spc0010
dados 4 6.00 0.75 18.00Spc0010

2 0.52 0.75 0.78 37.56Spc0010

37.56
C680a0ba m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos.

Encofrado curvo en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material.
decantador 1 1 31.45 0.85 26.73Spc0010
cono 1 6.88 0.91 6.26Spc0010
decantador 2 1 31.45 0.85 26.73Spc0010
cono 1 6.88 0.91 6.26 65.98Spc0010

65.98
C680a0bb m2 Encofrado curvo en paramentos vistos.

Encofrado curvo en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
decantador 1Spc0010
pilar central 1 2.64 1.00 5.70 15.05Spc0010
hastiales 2 30.62 4.50 275.58Spc0010
canales 1 27.96 0.60 16.78Spc0010

1 26.08 0.20 5.22Spc0010
2 26.70 0.50 26.70Spc0010

cono inferior 1 6.75 0.70 4.73Spc0010
decantador 2Spc0010
pilar central 1 2.64 1.00 5.70 15.05Spc0010
hastiales 2 30.62 4.50 275.58Spc0010
canales 1 27.96 0.60 16.78Spc0010

1 26.08 0.20 5.22Spc0010
2 26.70 0.50 26.70Spc0010

cono inferior 1 6.75 0.70 4.73 688.12Spc0010

688.12
C681ba m2 Apeo

Apeo para cualquier altura, totalmente colocado
decantador 1Spc0010
canales 1 27.96 0.60 3.30 55.36Spc0010
decantador 2Spc0010
canales 1 27.96 0.60 3.30 55.36 110.72Spc0010

110.72
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
decantador 1 1 31.42 31.42Spc0010
decantador 2 1 31.42 31.42 62.84Spc0010

62.84
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C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
decantador 1Spc0010
hastiales 1 31.42 4.10 128.82Spc0010
decantador 2Spc0010
hastiales 1 31.42 4.10 128.82 257.64Spc0010

257.64
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
decantador 1Spc0010
hastiales 1 31.42 4.10 128.82Spc0010
decantador 2Spc0010
hastiales 1 31.42 4.10 128.82 257.64Spc0010

257.64
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
decantador 1 1 32.00 32.00Spc0010
conexión 1 5.00 5.00Spc0010
decantador 2 1 32.00 32.00Spc0010
conexión 1 5.00 5.00 74.00Spc0010

74.00
C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
decantador 1 1 1.00Spc0010
decantador 2 1 1.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
decantador 1 2 2.00Spc0010
decantador 2 2 2.00 4.00Spc0010

4.00
C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
decantador 1 1 1.00Spc0010
decantador 2 1 1.00 2.00Spc0010

2.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
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migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
decantador 1Spc0010
puente 1 6.00 1.00 6.00Spc0010
decantador 2Spc0010
puente 1 6.00 1.00 6.00 12.00Spc0010

12.00
E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
decantador 1Spc0010
puente 2 6.00 12.00Spc0010

1 1.00 1.00Spc0010
decantador 2Spc0010
puente 2 6.00 12.00Spc0010

1 1.00 1.00 26.00Spc0010

26.00
C610epx01 m Revestimiento epoxi, alta resistencia en canales de rodadura

Revestimiento epoxi de alta resistencia para los canales de rodadura, so-
bre soportes de hormigón y cementosos, mediante mortero de resina
epoxi y áridos de cuarzo naturales seleccionados, aplicadas a llana plana
y compactado manual. Con un consumo irregular entre 5,00 mm y 10,0
mm para la ejecución de pendientes necesarias, para la correcta evacua-
ción de las aguas . Comprendiendo: Suministro y colocación de perfiles
metálicos, capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos SI-
KAFLOOR 160, dejando una dotación aproximada de 0,3 kg/m2, aplica-
da a rodillo o rastra de goma, seguidamente, con la imprimación aún hú-
meda, capa principal de mortero epoxi formado por SIKAFLOOR 160
más áridos de cuarzo naturales de granulometría hasta 0,8 mm, con una
relación aproximada resina/árido de 1/7 aplicado mediante llana plana,
dejando una dotación de 8 a 10 kg de mortero por m2 y compactado
mediante medios mecánicos, dos capas de sellado mediante resina epo-
xi 100% sólidos de alta resistencia, coloreada, SIKAFLOOR 264 con un
consumo aproximado de 0,800 kg/m2, en dos manos, aplicada a rastra
de goma y rodillo de pelo corto. Medida la longitud realmente realizada.
Los productos mencionados son a titulo orientativo, podrán emplearse
otros productos similares o equivalentes.

Decantadores secundarios 2 31.42 62.84 62.84Spc0010

62.84
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ARQUETAS DE MEDIDAC02.1.3.3.

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
arqta 1 7.20 5.00 2.80 100.80 100.80Spc0010

100.80
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavación 1 100.08 100.08Spc0010
a deducir -1 4.60 2.40 1.80 -19.87 80.21Spc0010

80.21
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
arqta 1 4.60 2.40 0.25 2.76Spc0010
apoyos 1 0.40 0.40 0.45 0.07Spc0010

3 0.40 0.20 0.45 0.11 2.94Spc0010

2.94
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
arqta 2 4.60 0.20 1.65 3.04Spc0010

2 2.00 0.20 1.65 1.32 4.36Spc0010

4.36
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
arqta 1 4.80 2.60 0.10 1.25 1.25Spc0010

1.25
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
arqta 2 4.60 0.20 1.84Spc0010

2 2.40 0.20 0.96Spc0010
apoyos 4 0.40 0.45 0.72Spc0010
apoyos 6 0.40 0.45 1.08Spc0010

6 0.20 0.45 0.54 5.14Spc0010

5.14
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
arqta 2 4.60 1.65 15.18Spc0010

2 4.20 1.65 13.86Spc0010
2 2.40 1.65 7.92Spc0010
2 2.00 1.65 6.60 43.56Spc0010
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43.56
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantíasSpc0010
cimientos 75 2.94 220.50Spc0010
alzados 75 4.36 327.00 547.50Spc0010

547.50
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
arqta 2 4.60 9.20Spc0010

2 2.40 4.80 14.00Spc0010

14.00
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
arqta 2 4.60 1.80 16.56Spc0010

2 2.40 1.80 8.64 25.20Spc0010

25.20
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
arqta 2 4.60 1.80 16.56Spc0010

2 2.40 1.80 8.64 25.20Spc0010

25.20
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
arqta 2 5.60 11.20Spc0010

2 3.40 6.80Spc0010
conexión 1 5.00 5.00 23.00Spc0010

23.00
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
arqta 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
arqta 1 4.30 2.10 9.03 9.03Spc0010

9.03
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C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
arqta 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto300 ud Suministro y colocación de manguito de 300 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 300
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
arqta 2 2.00 2.00Spc0010

2.00

DESINFECCIÓN DEL EFLUENTE Y VERTIDOC02.1.4

LABERINTO DE CLORACIÓNC02.1.4.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

1 6.70 11.31 2.00 151.55 151.55Spc0010

151.55
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavación 1 151.55 151.55Spc0010
volumenes -1 27.60 1.00 1.40 -38.64Spc0010

-1 7.50 1.00 1.45 -10.88 102.03Spc0010

102.03
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1 10.20 2.30 0.10 2.35Spc0010
1 9.20 3.20 0.10 2.94 5.29Spc0010

5.29
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
canal 1 3.00 0.80 1.40 3.36 3.36Spc0010

3.36
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

1 1.75 0.80 0.30 0.42Spc0010
1 7.25 3.15 0.30 6.85Spc0010
1 1.05 1.30 0.30 0.41Spc0010
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1 8.40 1.30 0.30 3.28 10.96Spc0010

10.96
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
laberinto 2 0.80 0.25 1.50 0.60Spc0010

1 1.25 0.25 1.50 0.47Spc0010
1 7.25 0.25 1.50 2.72Spc0010
1 7.25 0.20 1.50 2.18Spc0010
2 2.70 0.25 1.50 2.03Spc0010
1 5.50 0.20 1.50 1.65Spc0010

parssal 1 8.10 0.25 1.60 3.24Spc0010
1 0.80 0.25 1.50 0.30Spc0010
1 0.80 0.25 2.10 0.42Spc0010
2 1.05 0.25 2.10 1.10Spc0010
1 0.80 0.25 0.60 0.12Spc0010
1 0.90 0.25 1.60 0.36 15.19Spc0010

15.19
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
losa 85 10.96 931.60Spc0010
alzados 100 15.19 1,519.00 2,450.60Spc0010

2,450.60
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
laberinto 1 1.75 0.30 0.53Spc0010

2 0.80 0.30 0.48Spc0010
1 7.25 0.30 2.18Spc0010
1 3.15 0.30 0.95Spc0010
1 1.40 0.30 0.42Spc0010

canalSpc0010
2 1.05 0.30 0.63Spc0010
2 1.30 0.30 0.78Spc0010
1 8.10 0.30 2.43Spc0010
1 1.30 0.30 0.39Spc0010
1 0.90 0.30 0.27 9.06Spc0010

9.06
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
laberinto 4 0.80 1.50 4.80Spc0010

2 1.25 1.50 3.75Spc0010
2 7.25 1.50 21.75Spc0010
2 7.25 1.50 21.75Spc0010
4 2.70 1.50 16.20Spc0010
2 5.50 1.50 16.50Spc0010

parssal 2 8.10 1.60 25.92Spc0010
2 0.80 1.50 2.40Spc0010
2 0.80 2.10 3.36Spc0010
4 1.05 2.10 8.82Spc0010
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2 0.80 0.60 0.96Spc0010
2 0.90 1.60 2.88 129.09Spc0010

129.09
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
laberinto 2 0.80 1.60Spc0010

1 1.25 1.25Spc0010
2 7.25 14.50Spc0010
2 3.15 6.30Spc0010

canal 1 8.10 8.10Spc0010
3 1.30 3.90 35.65Spc0010

35.65
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
laberinto 1 1.75 1.40 2.45Spc0010

1 0.80 1.40 1.12Spc0010
1 2.50 1.40 3.50Spc0010
1 3.15 1.40 4.41Spc0010

canal 1 8.10 1.50 12.15Spc0010
2 1.05 2.10 4.41Spc0010
1 1.30 2.10 2.73Spc0010
1 0.85 1.60 1.36 32.13Spc0010

32.13
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
laberinto 1 1.75 1.40 2.45Spc0010

1 0.80 1.40 1.12Spc0010
1 2.50 1.40 3.50Spc0010
1 3.15 1.40 4.41Spc0010

canal 1 8.10 1.50 12.15Spc0010
2 1.05 2.10 4.41Spc0010
1 1.30 2.10 2.73Spc0010
1 0.85 1.60 1.36 32.13Spc0010

32.13
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
laberinto 1 1.75 1.75Spc0010

1 0.80 0.80Spc0010
1 2.50 2.50Spc0010
1 3.15 3.15Spc0010

canal 1 8.10 8.10Spc0010
2 1.05 2.10Spc0010
1 1.30 1.30Spc0010
1 0.85 0.85Spc0010

conexión 1 5.00 5.00 25.55Spc0010

25.55
C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
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y probado.
2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto300 ud Suministro y colocación de manguito de 300 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 300
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto400 ud Suministro y colocación de manguito de 400 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 400
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
parsasll 1 8.80 0.90 7.92 7.92Spc0010

7.92
E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
barandilla exterior 1 13.60 13.60 13.60Spc0010

13.60
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EDIFICIO GRUPO DE PRESIÓN Y CLORACIÓNC02.1.4.2

ESTRUCTURA Y TIERRASC02.1.4.2.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
edificio 1 9.40 10.20 1.40 134.23Spc0010
aljibe 1 6.60 4.45 2.00 58.74 192.97Spc0010

192.97
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavación 1 134.23 134.23Spc0010
volumenes -1 49.18 1.00 1.40 -68.85Spc0010

-1 4.60 2.50 3.40 -39.10 26.28Spc0010

26.28
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
aljibe 1 5.60 3.45 0.10 1.93Spc0010
edificio 1 9.10 4.60 0.10 4.19Spc0010

1 4.50 4.20 0.10 1.89 8.01Spc0010

8.01
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
aljibe 1 4.60 2.45 0.30 3.38Spc0010
edificio 1 8.05 4.60 0.30 11.11Spc0010

1 3.70 3.50 0.30 3.89 18.38Spc0010

18.38
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
edificio 1 8.05 0.25 1.15 2.31Spc0010

2 4.60 0.25 1.15 2.65Spc0010
muro interior 1 3.40 0.20 1.15 0.78Spc0010

1 1.00 0.25 1.15 0.29Spc0010
1 3.45 0.25 1.15 0.99Spc0010
1 3.70 0.25 1.15 1.06Spc0010

aljibe 2 4.60 0.25 3.15 7.25Spc0010
2 1.95 0.25 3.15 3.07Spc0010

zancas escaleras 1 0.65 0.43 1.00 0.28Spc0010
1 1.00 0.60 1.00 0.60 19.28Spc0010

19.28
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
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cimientos 85 18.31 1,556.35Spc0010
alzados 100 19.28 1,928.00 3,484.35Spc0010

3,484.35
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
aljibe 2 4.60 0.30 2.76Spc0010

2 2.45 0.30 1.47Spc0010
edificio 1 8.05 0.30 2.42Spc0010

2 5.10 0.30 3.06Spc0010
1 3.45 0.30 1.04Spc0010
1 3.70 0.30 1.11Spc0010
1 1.00 0.30 0.30 12.16Spc0010

12.16
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
edificio 2 8.05 0.25 1.15 4.63Spc0010

4 4.60 0.25 1.15 5.29Spc0010
2 3.40 0.20 1.15 1.56Spc0010
2 1.00 0.25 1.15 0.58Spc0010
2 3.45 0.25 1.15 1.98Spc0010
2 3.70 0.25 1.15 2.13Spc0010

aljibe 4 4.60 0.25 3.15 14.49Spc0010
4 1.95 0.25 3.15 6.14Spc0010

parte baja escalera 1 2.20 0.65 1.43Spc0010
Tabica 6 0.65 0.20 0.78Spc0010
lateral 1 0.50 1.00 1.00 0.50Spc0010
parte baja escalera 1 2.95 1.00 2.95Spc0010
tabica 6 1.00 0.20 1.20Spc0010
lateral 1 0.60 1.00 1.00 0.60Spc0010
arqueta interior 4 0.30 0.30 0.36 44.62Spc0010

44.62
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
escaleras 1 2.20 0.60 1.00 1.32Spc0010

1 3.00 1.00 1.00 3.00 4.32Spc0010

4.32
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
aljibe 2 4.65 9.30Spc0010

2 2.45 4.90Spc0010
edificio 2 8.05 16.10Spc0010

2 5.10 10.20Spc0010
1 3.65 3.65Spc0010
2 3.50 7.00 51.15Spc0010

51.15
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C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
edificio 2 5.10 1.40 14.28Spc0010

1 3.50 1.40 4.90Spc0010
1 3.66 1.40 5.12Spc0010
1 1.00 1.40 1.40Spc0010

aljibe 1 3.90 3.40 13.26Spc0010
1 2.45 3.40 8.33Spc0010
1 3.90 2.00 7.80 55.09Spc0010

55.09
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
edificio 2 5.10 1.40 14.28Spc0010

1 3.50 1.40 4.90Spc0010
1 3.66 1.40 5.12Spc0010
1 1.00 1.40 1.40Spc0010

aljibe 1 3.90 3.40 13.26Spc0010
1 2.45 3.40 8.33Spc0010
1 3.90 2.00 7.80 55.09Spc0010

55.09
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
edificio 2 5.10 10.20Spc0010

1 3.45 3.45Spc0010
1 3.66 3.66Spc0010
1 1.00 1.00Spc0010

aljibe 2 4.65 9.30Spc0010
2 2.50 5.00Spc0010

conexión 1 5.00 5.00 37.61Spc0010

37.61
C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

5 5.00 5.00Spc0010

5.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
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despuntes.
aljibe 1 2.05 4.20 8.61 8.61Spc0010

8.61

CUBIERTAS Y ALBAÑILERÍAC02.1.4.2.2

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
losa forjado 1 8.00 5.00 0.20 8.00Spc0010

1 3.20 3.60 0.20 2.30 10.30Spc0010

10.30
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

145 10.30 1,493.50 1,493.50Spc0010

1,493.50
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
losa forjado 1 8.00 5.00 40.00Spc0010

2 8.00 0.20 3.20Spc0010
2 5.00 0.20 2.00Spc0010
2 3.20 0.20 1.28Spc0010
1 3.60 3.20 11.52 58.00Spc0010

58.00
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
losa forjado 1 8.00 5.00 4.00 160.00Spc0010

1 3.60 3.20 4.00 46.08 206.08Spc0010

206.08
E07BHD060 m2 Fábrica bloque hormigón liso color cara vista 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de
40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
Bloques 2 8.00 3.20 51.20Spc0010

2 5.00 3.20 32.00Spc0010
2 3.20 3.20 20.48Spc0010

descontarSpc0010
puerta P1 -1 1.55 2.73 -4.23Spc0010
Puerta p2 -1 3.00 2.73 -8.19Spc0010
ventana v1 -2 1.00 1.40 -2.80 88.46Spc0010
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88.46
E09CPB161 m2 Cubierta plana no transitable Danosa NTV1, o similar

Cubierta plana no transitable constituida por: imprimación bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; sistema monocapa de imperme-
abilización formado por lámina bituminosa de betún modificado con
elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo de pizarra, con armadura
de fieltro de poliéster, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST, ad-
herida al soporte con soplete. Incluye parte proporcional de: encuentros
con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical so-
bre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA
DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bitumi-
nosa autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN®
PLUS 40/GP ELAST, adheridas al soporte con soplete; perfil metálico DA-
NOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. En-
cuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de adherencia,
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster,
de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA
DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación
consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún mo-
dificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-
diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, au-
toprotegida por gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster,
de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST. Productos provistos de
marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado me-
diante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE
CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma
UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Se podrán em-
plear productos similares o equivalentes a los mencionados.
cubierta 1 8.00 5.00 40.00Spc0010

1 3.60 3.20 11.52 51.52Spc0010

51.52
E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
V-1 2 1.00 2.00 2.00Spc0010

2.00
E12PVH030 m Vierteaguas goterón corto HP gris a=25 cm

Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado
por piezas de un espesor de 5 cm y una longitud de 0,50 m, para cubrir
un ancho de 25 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
losa forjado 2 8.00 16.00Spc0010
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2 5.00 10.00Spc0010
2 3.20 6.40 32.40Spc0010

32.40
E11ETR070 m Peldaño huella/tabica gres extruido esmaltado c/remate

Formación de peldaño y revestimiento, formado por piezas de gres, tabi-
ca gres cm y remate peldaño gres cm, recibido con adhesivo C1 T
s/nEN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG1 s/nEN-13888 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.
escaleras 10 1.00 10.00Spc0010

10 1.00 10.00 20.00Spc0010

20.00

CARPINTERÍAS Y ACABADOSC02.1.4.2.3

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP
V-1 2 1.00 1.40 2.80 2.80Spc0010

2.80
E14ALG010 ud Ventana aluminio blanco practicable 100x140 cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 100x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.
V-1 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E15CPL150d ud P.Chapa galv. 2+2x(75x295) c/rejilla

Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 2+2x(75x295) cm. y rejilla de ventila-
ción, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de acero inoxidable,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra. Incluyendo, recibido, colocación y
ayudas de albañilería.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E15CPL200b ud P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 140x268

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 72x268 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.
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1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E15CPL200c ud P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 185x265

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 88x260 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm.

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

5 4.00 20.00 20.00Spc0010

20.00
E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
escaleras 2 2.50 5.00Spc0010

2 3.20 6.40 11.40Spc0010

11.40

INSTALACIONESC02.1.4.2.4

E17MLD010 u P.Luz sencillo

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
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E17MLD092 u B.Ench.Schuko legrand galea life 32a

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-250V con embor-
namiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, similar
o equivalente, instalado y probado.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg.

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

6 6.00 6.00Spc0010

6.00
E26FBA020 u Detector óptico

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
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calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00

BOMBEO DE FANGOS Y VACIADOSC02.1.5

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
excavación 1 12.70 9.92 6.90 869.29Spc0010
roca -1 86.93 -86.93 782.36Spc0010

782.36
C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca.

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
Roca 0.1 869.29 86.93 86.93Spc0010

86.93
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
Excavación 1 869.29 869.29Spc0010
a deducir -1 9.00 3.20 1.75 -50.40Spc0010

-1 9.00 3.10 5.90 -164.61Spc0010
-1 3.60 2.00 5.90 -42.48 611.80Spc0010

611.80
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
Cimentacion 1 9.00 3.20 0.25 7.20Spc0010

1 9.00 3.10 0.35 9.77Spc0010
1 3.60 2.00 0.35 2.52 19.49Spc0010

19.49
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C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Hastiales 1 9.00 0.20 1.60 2.88Spc0010

2 3.00 0.20 1.60 1.92Spc0010
2 9.00 0.30 7.00 37.80Spc0010
4 2.50 0.30 7.00 21.00Spc0010
1 3.60 0.30 5.65 6.10Spc0010
2 1.70 0.30 5.65 5.76Spc0010

forjado 1 1 8.60 3.00 0.20 5.16Spc0010
-2 2.70 1.10 0.20 -1.19Spc0010
-1 1.50 1.10 0.20 -0.33Spc0010
-2 1.20 1.20 0.20 -0.58Spc0010

forjado 2 1 8.40 2.50 0.20 4.20Spc0010
-2 2.60 1.10 0.20 -1.14Spc0010
-1 1.30 1.10 0.20 -0.29Spc0010
-3 0.60 0.60 0.20 -0.22Spc0010

forjado 3 1 3.00 1.70 0.20 1.02Spc0010
-1 0.60 0.60 0.20 -0.07Spc0010

82.02Spc0010

82.02
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
interior arqtas formas 1 2.00 1.00 1.00 2.00 2.00Spc0010

2.00
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
HL 1 10.00 3.70 0.10 3.70Spc0010

1 10.00 4.10 0.10 4.10Spc0010
1 4.60 2.50 0.10 1.15 8.95Spc0010

8.95
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
bombeo 1 9.00 0.25 2.25Spc0010

2 3.20 0.25 1.60Spc0010
2 9.00 0.35 6.30Spc0010
2 3.10 0.35 2.17Spc0010
2 2.00 0.35 1.40Spc0010
1 3.60 0.35 1.26 14.98Spc0010

14.98
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Hastiales 2 9.00 1.60 28.80Spc0010

4 3.00 1.60 19.20Spc0010
4 9.00 7.00 252.00Spc0010
8 2.50 7.00 140.00Spc0010
2 3.60 5.65 40.68Spc0010
4 1.70 5.65 38.42Spc0010

forjado 1 1 8.60 3.00 25.80Spc0010
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-2 2.70 1.10 -5.94Spc0010
-1 1.50 1.10 -1.65Spc0010
-2 1.20 1.20 -2.88Spc0010

forjado 2 1 8.40 2.50 21.00Spc0010
-2 2.60 1.10 -5.72Spc0010
-1 1.30 1.10 -1.43Spc0010
-3 0.60 0.60 -1.08Spc0010

forjado 3 1 3.00 1.70 5.10Spc0010
-1 0.60 0.60 -0.36Spc0010

Perimetros huecosSpc0010
forjado 1 4 2.70 0.20 2.16Spc0010

4 1.10 0.20 0.88Spc0010
2 1.50 0.20 0.60Spc0010
2 1.10 0.20 0.44Spc0010
8 1.20 0.20 1.92Spc0010

forjado 2 4 2.60 0.20 2.08Spc0010
4 1.10 0.20 0.88Spc0010
2 1.30 0.20 0.52Spc0010
2 1.10 0.20 0.44Spc0010

12 0.60 0.20 1.44Spc0010
12 0.20 0.20 0.48Spc0010

forjado 3 4 0.60 0.20 0.48 564.26Spc0010

564.26
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
forjado 1 1 8.60 3.00 1.40 36.12Spc0010

-2 2.70 1.10 1.40 -8.32Spc0010
-1 1.50 1.10 1.40 -2.31Spc0010
-2 1.20 1.20 1.40 -4.03Spc0010

forjado 2 1 8.40 2.50 6.80 142.80Spc0010
-2 2.60 1.10 6.80 -38.90Spc0010
-1 1.30 1.10 6.80 -9.72Spc0010
-3 0.60 0.60 6.80 -7.34Spc0010

forjado 3 1 3.00 1.70 5.45 27.80Spc0010
-1 0.60 0.60 5.45 -1.96 134.14Spc0010

134.14
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
bombeosSpc0010
losa inferior 70 19.49 1,364.30Spc0010
alzados 85 83.05 7,059.25 8,423.55Spc0010

8,423.55
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
bombeoSpc0010
estructuraSpc0010
UPN-80 8 2.10 17.28 290.30Spc0010
IPE-80 4 1.25 6.00 30.00Spc0010
IPE-160 1 9.75 15.80 154.05Spc0010
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anclajes 8 6.00 48.00 522.35Spc0010

522.35
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
bombeoSpc0010
estructuraSpc0010
UPN-80 8 2.10 17.28 290.30Spc0010
IPE-80 4 1.25 6.00 30.00Spc0010
IPE-160 1 9.75 15.80 154.05Spc0010
anclajes 8 6.00 48.00 522.35Spc0010

522.35
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
bombeo 2 9.00 18.00Spc0010

2 3.20 6.40Spc0010
2 9.00 18.00Spc0010
4 3.10 12.40Spc0010
2 3.60 7.20Spc0010
2 2.00 4.00 66.00Spc0010

66.00
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
hastiales 1 9.00 1.75 15.75Spc0010

2 3.20 1.75 11.20Spc0010
1 9.00 4.15 37.35Spc0010
1 19.20 5.90 113.28 177.58Spc0010

177.58
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
hastiales 1 9.00 1.75 15.75Spc0010

2 3.20 1.75 11.20Spc0010
1 9.00 4.15 37.35Spc0010
1 19.20 5.90 113.28 177.58Spc0010

177.58
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
tubo dren 1 9.00 9.00Spc0010

2 3.20 6.40Spc0010
1 19.20 19.20Spc0010

conexion 5 5.00 39.60Spc0010

39.60
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
arqueta 5 5.00 5.00Spc0010
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5.00
E15BE100 m Escala de gato de acero inoxidable AISI 316

Suministro y colocación de escala de acero inoxidable AISI-316, escala
de gato, formada por pletinas de 8 mm de espesor, s/planos.
escalera 3 6.80 20.40Spc0010

1 5.45 5.45 25.85Spc0010

25.85
C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

8 8.00 8.00Spc0010

8.00
C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

4 4.00 4.00Spc0010

4.00
C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

5 5.00 5.00Spc0010

5.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
tapas 2 2.80 1.20 6.72Spc0010

1 1.60 1.20 1.92Spc0010
2 1.30 1.30 3.38Spc0010
1 1.40 1.20 1.68Spc0010
2 2.70 1.20 6.48Spc0010
4 0.70 0.70 1.96Spc0010
3 0.30 0.30 0.27 22.41Spc0010

22.41
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ESPESAMIENTO U HOMOGENEIZACIÓN DE FANGOSC02.1.6

ESPESADORC02.1.6.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
espesadorSpc0010
losa inf 1 30.48 1.00 2.24 68.28Spc0010
cono 1 5.30 1.00 1.00 5.30 73.58Spc0010

73.58
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavación 1 73.58 73.58Spc0010
a deducirSpc0010
cono -1 0.79 1.00 0.90 -0.71Spc0010
losa inferior -1 11.95 1.00 1.10 -13.15 59.72Spc0010

59.72
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
espesadorSpc0010
losa inf 1 11.95 1.00 0.25 2.99Spc0010

1 2.50 0.25 0.75 0.47 3.46Spc0010

3.46
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
alzados 1 12.25 0.20 3.50 8.58Spc0010
losa 1 6.45 1.00 0.15 0.97Spc0010
canales 1 11.00 0.45 0.20 0.99Spc0010

1 9.42 0.20 0.30 0.57 11.11Spc0010

11.11
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
escalera 1 1.20 0.60 0.35 0.25 0.25Spc0010

0.25
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
espesadorSpc0010
losa inf 1 11.95 1.00 0.10 1.20Spc0010
cono 1 0.50 1.00 1.00 0.50 1.70Spc0010

1.70
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C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
escalera 2 1.20 0.35 0.84Spc0010

2 0.60 0.35 0.42 1.26Spc0010

1.26
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Laterares losa 4 3.59 0.15 2.15 2.15Spc0010

2.15
C680a0ba m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos.

Encofrado curvo en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material.
espesadorSpc0010
losa inf 1 12.25 0.25 3.06Spc0010

2 2.50 0.75 3.75 6.81Spc0010

6.81
C680a0bb m2 Encofrado curvo en paramentos vistos.

Encofrado curvo en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
alzados 1 12.25 3.80 46.55Spc0010

1 11.00 3.50 38.50Spc0010
losa 1 6.45 1.00 6.45Spc0010
canales 1 11.00 0.45 4.95Spc0010

1 9.42 0.45 4.24Spc0010
1 9.42 0.30 2.83 103.52Spc0010

103.52
C681a0a m3 Cimbra

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.
Canales 1 9.58 0.45 2.80 12.07Spc0010
losa 1 6.45 1.50 3.50 33.86 45.93Spc0010

45.93
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantíasSpc0010
cimientos 85 3.46 294.10Spc0010
alzados 85 11.11 944.35 1,238.45Spc0010

1,238.45
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
escalerasSpc0010
UPN-120 2 5.70 13.40 152.76Spc0010

2 1.00 13.40 26.80Spc0010
2 0.40 13.40 10.72Spc0010
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placas anclaje 4 6.00 24.00Spc0010
Pasarela 2 3.60 13.40 96.48Spc0010

2 1.00 13.40 26.80Spc0010
placas anclaje 4 6.00 24.00 361.56Spc0010

361.56
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
escalerasSpc0010
UPN-120 2 5.70 13.40 152.76Spc0010

2 1.00 13.40 26.80Spc0010
2 0.40 13.40 10.72Spc0010

placas anclaje 4 6.00 24.00Spc0010
Pasarela 2 3.60 13.40 96.48Spc0010

2 1.00 13.40 26.80Spc0010
placas anclaje 4 6.00 24.00 361.56Spc0010

361.56
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
losa inf. 1 12.00 12.00 12.00Spc0010

12.00
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
alzados 1 12.25 1.10 13.48 13.48Spc0010

13.48
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
alzados 1 12.25 1.10 13.48 13.48Spc0010

13.48
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
losa infer 1 15.00 15.00Spc0010
conex. 1 5.00 5.00 20.00Spc0010

20.00
C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.
espesador 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
espesador 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
espesador 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
espesador 1 5.00 1.00 5.00 5.00Spc0010

5.00
C9040rprfv40 m Peldaño PRFV 38x38x38 mm

Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, apta para una carga
uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormigón, gra-
pas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos intermedios de
PRFV. Medida la longitud montada incluyendo recortes y despuntes.
escaleras 15 1.00 15.00 15.00Spc0010

15.00
E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

2 3.90 7.80Spc0010
escaleras 2 4.20 8.40 16.20Spc0010

16.20
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ARQUETA VACIADOC02.1.6.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
arqtaSpc0010

1 3.94 3.94 3.45 53.56 53.56Spc0010

53.56
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavación 1 53.56 53.56Spc0010

-1 1.20 1.20 2.35 -3.38 50.18Spc0010

50.18
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
arqtaSpc0010
losa inf 1 1.20 1.20 0.25 0.36 0.36Spc0010

0.36
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
arqta 2 1.20 0.20 2.10 1.01Spc0010

2 1.00 0.20 2.10 0.84 1.85Spc0010

1.85
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
arqta 1 1.40 1.40 0.10 0.20 0.20Spc0010

0.20
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
arqtaSpc0010
losa inf 4 1.20 0.25 1.20 1.20Spc0010

1.20
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
arqta 4 1.20 2.10 10.08Spc0010

4 0.80 2.10 6.72 16.80Spc0010

16.80
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
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cuantíasSpc0010
cimientos 85 3.46 294.10Spc0010
alzados 85 13.88 1,179.80 1,473.90Spc0010

1,473.90
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
arqta 4 1.20 4.80 4.80Spc0010

4.80
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
arqta 4 1.20 2.10 10.08 10.08Spc0010

10.08
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
losa infer 1 15.00 15.00Spc0010
conex. 1 5.00 5.00 20.00Spc0010

20.00
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
arqta 10 10.00 10.00Spc0010

10.00
C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
arqta 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
arqta 1 1.10 1.10 1.21 1.21Spc0010

1.21
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ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOSC02.1.7

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
cubeto 1 5.20 4.50 0.35 8.19 8.19Spc0010

8.19
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
bombeoSpc0010
excavación 1 8.19 8.19Spc0010
a deducir -1 1.63 -1.63Spc0010

-1 3.85 -3.85 2.71Spc0010

2.71
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
tolva 1 4.20 3.50 0.25 3.68 3.68Spc0010

3.68
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
tolva 1 4.40 3.70 0.10 1.63 1.63Spc0010

1.63
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
tolva 2 4.20 0.25 2.10Spc0010

2 3.50 0.25 1.75 3.85Spc0010

3.85
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
losa inferior 80 3.68 294.40 294.40Spc0010

294.40
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EDIFICIO DE CONTROLC02.1.8

ESTRUCTURAC02.1.8.1

TIERRAS Y CIMENTACIÓNC02.1.8.1.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
cimentacionSpc0010
saneo 1 16.70 9.40 156.98Spc0010
pozosSpc0010
P1 P4 P3 P6 4 1.70 1.70 2.55 29.48Spc0010
P2 P5 2 1.90 1.90 2.40 17.33 203.79Spc0010

203.79
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavación 1 203.79 203.79Spc0010
HL-15 -1 4.65 -4.65Spc0010
HM -1 56.34 -56.34Spc0010
Cimentacion -1 12.57 -12.57 130.23Spc0010

130.23
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
cimentacionSpc0010
Vigas de atadoSpc0010
CB-6.1 2 6.10 1.40 0.10 1.71Spc0010

2 5.00 1.40 0.10 1.40Spc0010
2 5.50 1.40 0.10 1.54 4.65Spc0010

4.65
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
pozosSpc0010
P1 P4 P3 P6 4 1.70 1.70 3.00 34.68Spc0010
P2 P5 2 1.90 1.90 3.00 21.66 56.34Spc0010

56.34
C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa en cimientos.

Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba y
vibrado y curado, empleado en cimientos.
cimentacionSpc0010
ZapatasSpc0010
P1 P4 P3 P6 4 1.50 1.50 0.55 4.95Spc0010
P2 P5 2 1.70 1.70 0.40 2.31Spc0010
Vigas de atadoSpc0010
CB-6.1 2 6.10 0.40 0.40 1.95Spc0010

2 5.00 0.40 0.40 1.60Spc0010
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2 5.50 0.40 0.40 1.76 12.57Spc0010

12.57
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
Losa general 1 14.70 6.60 0.20 19.40 19.40Spc0010

19.40
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
s/medición auxiliarSpc0010
cimientos 95 31.52 2,994.40 2,994.40Spc0010

2,994.40
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
cimentacionSpc0010
ZapatasSpc0010
P1 P4 P3 P6 16 1.50 0.55 13.20Spc0010
P2 P5 8 1.70 0.40 5.44Spc0010
Vigas de atadoSpc0010
CB-6.1 4 6.10 0.40 9.76Spc0010

4 5.00 0.40 8.00Spc0010
4 5.50 0.40 8.80Spc0010

Losa general 2 14.70 0.20 5.88Spc0010
2 6.60 0.20 2.64 53.72Spc0010

53.72
C422aad m2 Geotextil función separadora y grupo requisito 3

Geotextil con función separadora entre capas de diferente granulome-
tría y grupo de requisito 3, según artículo 422 del PG-3, incluso solape
entre láminas, totalmente colocado
geotextil 1 16.30 9.00 146.70Spc0010

146.70Spc0010

146.70
C422aap m² Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor

Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor, incluso solape de laminas.
lámina 1 16.30 9.00 146.70Spc0010

146.70Spc0010

146.70
EHI020abca m2 Forj.Sanitario ventilado sist. CÚPOLEX o similar 58x58x15

Forjado sanitario de hormigón armado de 15+3 cm de canto total, so-
bre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado 58Z58Z15, ti-
po "CÚPOLEX" o similar, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa fabrica-
do en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD en
zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla elec-
trosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadu-
ra de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 3 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello so-
bre base o soporte de hormigón. Incluso zunchos perimetrales de plan-
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ta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de
madera, porexpan de separación, y  sellados perimetrales con mástic bi-
tuminoso. Totalmente finalizado.
forjado sanitario 1 7.00 6.60 46.20Spc0010

46.20Spc0010

46.20

ESTRUCTURA, FORJADOSC02.1.8.1.2

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

Spc0010
pilares 6 0.30 0.30 4.75 2.57Spc0010
pórticos 1 y 2 2 14.70 0.30 0.50 4.41Spc0010
pórticos 3 y 4 2 7.40 0.30 0.30 1.33Spc0010
voladizos 2 15.70 0.50 0.20 3.14Spc0010

2 8.40 0.50 0.20 1.68 13.13Spc0010

13.13
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

Spc0010
pilares 24 0.30 4.75 34.20Spc0010
pórticos 1 y 2 4 14.85 0.60 35.64Spc0010

2 14.85 0.30 8.91Spc0010
pórticos 3 y 4 2 7.55 0.30 4.53Spc0010

2 0.30 0.60Spc0010
losas macizas a.b. 2 15.05 0.20 6.02Spc0010

2 15.05 0.50 15.05Spc0010
2 8.30 0.20 3.32Spc0010
2 0.50 1.00 109.27Spc0010

109.27
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
s/medic. auxiliarSpc0010
alzados 100 13.95 1,395.00 1,395.00Spc0010

1,395.00
C681ba m2 Apeo

Apeo para cualquier altura, totalmente colocado
forjado 1 1 15.70 8.40 131.88 131.88Spc0010

131.88
E05HFS125 m2 Forj.Semivig. 25+5, B-81

Forjado 25+5 cm. formado a base de dos semiviguetas de hormigón
pretensado, separadas 81 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de can-
to 25cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-30/P/20/IIb,
elaborado en central, i/armadura (4,00 kg/m2), terminado.  Según nor-
mas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de voladi-
zos.
forjado 1 1 14.70 7.40 108.78 108.78Spc0010
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108.78

CUBIERTAS Y ALBAÑILERÍAC02.1.8.2

CUBIERTASC02.1.8.2.1

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 15.70 8.40 131.88Spc0010

131.88Spc0010

131.88
E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 15.70 8.40 131.88Spc0010

131.88Spc0010

131.88

ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOSC02.1.8.2.2

E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.
taller 1 19.00 19.00Spc0010

19.00Spc0010

19.00
E12CC010 m2 Fachada c/gres porcelánico STON-KER 37,3x37,3

Chapado con baldosa de gres porcelánico, de 37,3x37,3 cm., modelo a
elegir por la DF color Pantone 300, colocadas mediante el sistema FP de
Butech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfosca-
do con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, se-
gún UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech ,CG2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico
metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm.
selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404
de Butech. Superficie medida, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.
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zocalos 2 14.70 1.00 29.40Spc0010
2 7.40 1.00 14.80Spc0010

44.20Spc0010

44.20
E11CTB040 m2 Sol.T. U/intenso g.medio 40x40 c/claro

Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE
127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para
pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada, incluida la p.p. de rodapiés y zanquines.
pasillo 1 1 5.75 1.00 5.75Spc0010
despacho 1 1 17.15 1.00 17.15Spc0010
despacho 2 1 11.85 1.00 11.85Spc0010
 pasillo 2 1 2.54 1.00 2.54Spc0010
taller 1 19.00 1.00 19.00Spc0010
almacen superficie 1 13.52 1.00 13.52Spc0010
vestuario 1 5.69 1.00 5.69Spc0010

75.50Spc0010

75.50
E11EXG052 m2 Solado gres porc. antidesl. 31x31cm.C/sol

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm.
(AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex
Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento (M-5) de 4 cm.
de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/EN-13888 Tex-
junt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada, incluso p.p. de rodapíes.
aseos 2 3.98 1.00 7.96Spc0010

7.96Spc0010

7.96
E11EXG054 m2 Sol.Gres 25x25cm.antiácido antidesl.Rec. Adh

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia,
clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible
blanco, sobre recrecido de mortero de cemento (M-5) de 4 cm. de espe-
sor, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada. Incluida la p.p. de rodapiés.
laboratorio 1 8.07 1.00 8.07Spc0010

8.07Spc0010

8.07
E12AC012 m2 Alic.Azulejo blanco 20x20cm.Rec.Mort.

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado
a línea, recibido con mortero de cemento (M-5), i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.
aseos 2 7.98 3.45 55.06Spc0010
laboratorio 1 8.07 3.45 27.84Spc0010

82.90Spc0010

82.90
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E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.
Taller 1 17.50 3.45 60.38Spc0010
techo 1 19.00 1.00 19.00Spc0010

79.38Spc0010

79.38
E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 3 m2.
vestuario 1 9.56 3.45 32.98Spc0010
vestuario techo 1 5.59 1.00 5.59Spc0010
pasillo 1 12.30 3.45 42.44Spc0010
pasillo techo 1 5.54 1.00 5.54Spc0010
despacho 1 1 13.90 3.45 47.96Spc0010
despacho 1 techo 1 11.85 1.00 11.85Spc0010
despacho 2 1 19.92 3.45 68.72Spc0010
despacho 2 techo 1 17.15 1.00 17.15Spc0010
almacen 1 16.05 3.45 55.37Spc0010
almacen techo 1 13.52 1.00 13.52Spc0010
pasillo 1 7.08 3.45 24.43Spc0010
pasillo techo 1 2.54 1.00 2.54Spc0010
laboratorio techo 1 8.07 1.00 8.07Spc0010

336.16Spc0010

336.16
E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

2 14.70 3.75 110.25Spc0010
Spc0010

2 7.40 3.75 55.50 165.75Spc0010

165.75
E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².
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cerramiento 2 14.70 3.75 110.25Spc0010
Spc0010

2 7.40 3.75 55.50Spc0010
zocalo gres -1 44.20 -44.20Spc0010

121.55Spc0010

121.55
E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.
puertas 2 1.25 2.50Spc0010

1 1.85 1.85Spc0010
ventanas 6 1.30 7.80Spc0010

1 4.10 4.10Spc0010
1 0.90 0.90Spc0010

17.15Spc0010

17.15
E07LD010 m2 Fáb.Ladr.1/2p.Hueco doble 8cm. Mort.M-5

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.
particiones interioresSpc0010

3 7.06 3.45 73.07Spc0010
1 5.10 3.45 17.60Spc0010
2 2.03 3.45 14.01Spc0010
1 1.31 3.45 4.52Spc0010
1 2.40 3.45 8.28Spc0010
1 4.05 3.45 13.97Spc0010

131.45Spc0010

131.45
E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
ventanas V-1 6 1.00 6.00Spc0010
ventanas V-2 1 3.75 3.75Spc0010

1 0.65 0.65Spc0010
10.40Spc0010

10.40
16024303 m2 Fal. tec. escay. desm. 60x60 oculto

M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con
panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema ocul-
to), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para remates y
accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio au-
xiliar, según NTE-RTP.
Despacho 2 1 17.15 17.15Spc0010
Despacho 1 1 11.85 11.85Spc0010
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laboratorio 1 8.07 8.07Spc0010
pasillos 1 8.28 8.28Spc0010
aseos y vestuario 1 13.65 13.65Spc0010
almacen 1 13.52 13.52Spc0010
taller 19.00 19.00 91.52Spc0010

91.52

CARPINTERIAS Y ACABADOSC02.1.8.3

CARPINTERIAC02.1.8.3.1

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP
ventanas V-1 6 1.00 1.40 8.40Spc0010
ventanas V-2 1 3.75 1.40 5.25Spc0010
ventana V-3 1 0.65 0.85 0.55Spc0010

14.20Spc0010

14.20
E14ALG010 ud Ventana aluminio blanco practicable 100x140 cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 100x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.
ventanas V-1 6 6.00Spc0010

6.00Spc0010

6.00
E14ALG011 u Vent.Al.Lb.Pract. M-b 3750x140cm.

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 3750x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3. Incluidas ayudas de albañilería.
V-2 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E14ALG012 u Ventana aluminio blanco practicable 60x80cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 60x80 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de
persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm.,
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.
ventanas V-3 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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E14APC031 u Ojo de buey, celosia fija AL-B

Celosía circular (30 cm) de lamas de aluminio extrusionado con estructu-
ra fija, lacada con secado al horno. Incluido montaje y ayudas de albañi-
lería.
control, R-1 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E13EPL065 u P.P. Lisa maciza haya vaporiz.

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada
barnizada, incluso precerco de haya vaporizada de 70x35 mm., galce o
cerco visto de DM rechapado de haya vaporizada de 70x30 mm., tapa-
juntas moldeados de DM rechapados de haya vaporizada 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, inclu-
so p.p. de medios auxiliares.
puerta P-2 8 8.00Spc0010

8.00Spc0010

8.00
E15CPL060 u Puerta chapa lisa 90x200 p.Epoxi

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 925x203 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.
P-1 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E15CPL200b ud P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 140x268

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 72x268 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.
P-3 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.
ventanas V-1 6 1.00 1.40 8.40Spc0010
ventanas V-2 1 3.75 1.40 5.25Spc0010
ventana V-3 1 0.65 0.85 0.55Spc0010

14.20Spc0010

14.20
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ACABADOSC02.1.8.3.2

E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.
Taller 1 17.50 3.45 60.38Spc0010
taller techo 1 19.00 19.00Spc0010
vestuario 1 9.56 3.45 32.98Spc0010
vestuario techo 1 5.59 5.59Spc0010
pasillo 1 12.30 3.45 42.44Spc0010
pasillo techo 1 5.54 5.54Spc0010
despacho 1 1 13.90 3.45 47.96Spc0010
despacho 1 techo 1 11.85 11.85Spc0010
despacho 2 1 19.92 3.45 68.72Spc0010
despacho 2 techo 1 17.15 17.15Spc0010
almacen 1 16.05 3.45 55.37Spc0010
almacen techo 1 13.52 13.52Spc0010
pasillo 1 7.08 3.45 24.43Spc0010
pasillo techo 1 2.54 2.54Spc0010
laboratorio techo 1 8.07 8.07Spc0010
taller techo 1 19.00 19.00Spc0010

434.54Spc0010

434.54
E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.
contorno 2 15.70 31.40Spc0010

Spc0010
2 8.40 16.80 48.20Spc0010

48.20
E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm.

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
bajantes 4 4.75 19.00Spc0010

19.00Spc0010

19.00

INSTALACIONESC02.1.8.4
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FONTANERÍA Y SANEAMIENTO, SANITARIOSC02.1.8.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.
Fontaneria edfc. controlSpc0010
aseos 2 2.00Spc0010
vestuarios 1 1.00Spc0010
laboratorio 1 1.00 4.00Spc0010

4.00
E20TC081 u Red de evacuación en PVC serie B

Red de evacuación interior, realizada en PVC, según diámetros y detalles
de planos.
controlSpc0010
aseos 2 2.00Spc0010
vestuarios 1 1.00Spc0010
laboratorio 1 1.00 4.00Spc0010

4.00
C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.
red exterior 6 6.00Spc0010

6.00Spc0010

6.00
C90060c m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm

Tubo de PVC de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corruga-
do tipo SN-8, incluido excavación en zanja, según detalle de planos.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la jun-
ta. Totalmente acabada y probada.
red exterior 1 45.00 45.00Spc0010

45.00Spc0010

45.00
E20DG010 u Grupo presión p/5 viv. H=6-9m.

Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad
de elevación del agua entre 6 y 9 metros, formado por electrobomba de
1 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro,
e instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de
1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los dis-
tintos elementos, instalado y funcionando, incluyendo el conexionado
eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.
control 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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E21SRM020 u Lavabo 63x50 c/ped. Dama bla.

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50 cm., mod Dama de Ro-
ca, colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería mono-
mando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", ins-
talado y funcionando.
aseos 2 2.00Spc0010
laboratorio 1 1.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
E21SRM030 u Inod.T.Bajo compl. Dama bla.

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod Dama de
Roca, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.
aseos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21ADP040 u P.Ducha porc.90x90 bla.

Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcla-
dora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y so-
porte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizon-
tal de 60 mm., instalada y funcionando.
aseos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21MM020 u Mampara ducha 1h-80x185

Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y meta-
crilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con
silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.
aseos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21MC060 u Barra apoyo doble acero inox. 85 cm.

Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304)
de D=30 mm. y longitud 85 cm. a cada lado, con cubretornillos de fija-
ción.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
minusvalidos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21MC070 u Barra apoyo abat. Acero inox. 85 cm.

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado
con tacos de plástico y tornillos a la pared.
minusvalidos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
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E21MC050 u Barra apoyo esc. Acero inox. 40 cm.

Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación.
Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.
minusvalidos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21MB030 u Encimera piedra artf. 350 cm. P/1 seno

Suministro y colocación de encimera de piedra artificial, de 350 cm. de
largo, y 2 cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y
con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación poste-
rior de un lavabo de 1 seno, montada con los anclajes precisos, y sellada
con silicona.
laboratorio 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E21MB020 u Espejo 82x100 cm. C/apliques luz

Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las co-
nexiones eléctricas.
aseos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21MI010 u Dosific. Jabón acero 1 l. C/cerrad.

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y
cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pa-
red.
aseos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21MI040 u Dispensador toallas acero c/cerr.

Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad
para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de
plástico y tornillos a la pared.
aseos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21MI050 u Portarrollos acero inox.

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de
14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.
aseos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E21MI120 u Porta escobillas acero inox.

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal
de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.
aseos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
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E21MI140 u Percha doble acero inox.

Percha doble de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.
aseos-vestuarios 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00

CONTRAINCENDIOSC02.1.8.4.2

E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg.

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

5 5.00Spc0010
5.00Spc0010

5.00
E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

10 10.00Spc0010
10.00Spc0010

10.00
E26FBA020 u Detector óptico

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

5 5.00Spc0010
5.00Spc0010

5.00
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E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
E26DAC030 u Central incendios analógica-algorítmica 2 bucles ampliables

Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 2 bucles
algorítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (de-
tectores, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles me-
diante tarjeta de bucles (equipa 1 tarjeta con 2 bucles por tarjeta). Dispo-
ne de un microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipa-
da con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de
baterías de emergencia y 2 baterías de 12V-17Ah. Equipo conforme a
Norma EN 54-2 y 4 y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO. TELEFONIAC02.1.8.4.3

E17MLD010 u P.Luz sencillo

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.
vestuarios 1 1.00Spc0010

Spc0010
aseos 2 2.00Spc0010

1 1.00 4.00Spc0010

4.00
E17MLD020 u P.Luz conmutado

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.
pasillo 3 3.00Spc0010
despacho 2 2.00Spc0010
almacen 2 2.00Spc0010
resto 3 3.00Spc0010

10.00Spc0010

10.00
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E17MLD090 u B.Ench.Schuko  16 a

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos,  toma de corriente 16A-230V con embornamien-
to a tornillo, y con marco 1ª calidad, instalado y probado.
vestuario 2 2.00Spc0010
laboratorio 3 3.00Spc0010
despacho 5 5.00Spc0010
almacen 1 1.00Spc0010
taller 1 1.00Spc0010

12.00Spc0010

12.00
E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.
taller 2 2.00Spc0010

Spc0010
1 1.00 3.00Spc0010

3.00
NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co
taller 4 4.00Spc0010
sala de cuadros 3 3.00Spc0010

Spc0010
laboratorio 2 2.00Spc0010
despacho 5 5.00Spc0010
recibidor 2 2.00 16.00Spc0010

16.00
NLED-002 u Regleta de superficie led 18w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 18W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co
vestuarios 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.
aseos 2 2.00Spc0010
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vestuario 1 1.00Spc0010
pasillo 2 2.00Spc0010
despachos 3 3.00Spc0010
almacen 2 2.00Spc0010
laboratorio 1 1.00Spc0010

11.00Spc0010

11.00
E17TFN001 u Portero automatico, exterior/edificio de control

Portero electrónico, intercomunicación cancela exterior-edificio de con-
trol, incluso canalización y línea de intercomunicación. Instalado y fun-
cionando.
portero 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00

CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓNC02.1.8.4.4

C04.144.2 u Equipo de climatización 3,1 kW

Equipo de climatización 3,1 kW, similar o equivalente, totalmente instala-
do y probado.
despachos 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
C04.144.3 u Extractor mural

Suministro e instalación de ventilador mural (100 m³/h) con programa-
dor de funcionamiento y rejilla de extracción de aire . Incluso ayudas de
albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

3 3.00Spc0010
3.00Spc0010

3.00
C04.144.4 ud Ventilador de 300 m3/h

Suministro e instalación de Ventiladores helicocentrífugos in-line de ba-
jo perfil TD-800/200 SILENT 3V  extremedamente silenciosos, certifica-
dos por la Noise Abatement Societ (Asociación para la reducción del rui-
do), fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura
interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento inte-
rior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado) (1), cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en
impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes exter-
na orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 ó 3 velocidades según
modelos, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bo-
las de engrase permanente, condensador (2) y protector térmico.  Inclu-
so ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C04.144.5 ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado, con lamas regulables

individualmente
Suministro e instalación de Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural con lamas horizontales regulables individual-
mente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada
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en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-
dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante torni-
llos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C04.144.6 m² Red de conductos de distribución de aire, constituida por conductos de chapa

galvanizada de 0,8 mm de espesor
Suministro e instalación de Red de conductos de distribución de aire pa-
ra climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,8
mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayone-
ta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elemen-
tos de fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conduc-
tos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas de servicio.

5.00 5.00 5.00Spc0010

5.00

MOBILIARIOC02.1.8.5

C0415.1a u Conjunto mobiliario de despacho

Conjunto mobiliario de despacho, modelos y color a elegir por la D.O.
compuesto por: mesa de 1.40 m con ala, 1 cajonera normal, 1 cajonera
de archivador, silla giratoria y dos sillas, estantería de 2,50 m con entre-
paños y puertas inferiores, perchero, dos papeleras. Medido el conjunto
suministrado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C0415.2a u Conjunto mobiliario de laboratorio

Conjunto mobiliario en laboratorio, modelos y color a elegir por la D.O.
compuesto por: mesa de 1.40 m con ala, 1 cajonera normal, 1 cajonera
de archivador, silla giratoria y dos sillas, vitrina acristalada de 2,00 m con
entrepaños y puertas inferiores, perchero, dos papeleras. Medido el con-
junto suministrado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C0415.3a u Conjunto mobiliario de vestuarios

Conjunto mobiliario en laboratorio, modelos y color a elegir por la D.O.
compuesto por seis taquillas con cierre de seguridad. Medido el conjun-
to suministrado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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EDIFICIO: PRETRATAMIENTO, DESHIDRATACIÓN Y RESIDUOSC02.1.9

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURAC02.1.9.1

TIERRAS Y CIMENTACIÓNC02.1.9.1.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
Saneo general 1 17.70 13.70 1.00 242.49Spc0010
pozosSpc0010
zapatas p1, p4, p9 y p2 4 1.70 1.70 2.40 27.74Spc0010
zapata p6,p7 2 2.90 1.50 2.60 22.62Spc0010
zapata p2 1 2.40 1.35 2.50 8.10Spc0010
zapatas p3,p5,p8,p10 y p11 5 1.90 1.90 2.60 46.93 347.88Spc0010

347.88
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavación 1 347.88 347.88Spc0010
HormigonesSpc0010
HL-15 -1 2.73 -2.73Spc0010
HNE-20 -1 124.65 -124.65Spc0010
HA-30 -1 25.66 -25.66Spc0010
a deducir llegada y desbaste -1 29.00 1.00 1.00 -29.00 165.84Spc0010

165.84
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
viga atadoSpc0010
CB.7.1 1 4.18 0.60 0.10 0.25Spc0010

4 4.25 0.60 0.10 1.02Spc0010
CB.6.1 1 3.28 0.60 0.10 0.20Spc0010

1 3.35 0.60 0.10 0.20Spc0010
1 3.82 0.60 0.10 0.23Spc0010
1 4.00 0.60 0.10 0.24Spc0010

VC.T-2.1 1 3.28 0.60 0.10 0.20Spc0010
1 2.95 0.60 0.10 0.18Spc0010

VC.S-1.1 1 3.53 0.60 0.10 0.21 2.73Spc0010

2.73
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
zapatas p1, p4, p9 y p2 4 1.70 1.70 3.00 34.68Spc0010
zapata p6,p7 2 2.90 1.50 3.00 26.10Spc0010
zapata p2 1 2.40 1.35 3.00 9.72Spc0010
zapatas p3,p5,p8,p10 y p11 5 1.90 1.90 3.00 54.15 124.65Spc0010

124.65
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C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
solera 1 15.70 11.70 0.20 36.74Spc0010
a deducir llegada y desbaste -1 29.00 1.00 0.20 -5.80 30.94Spc0010

30.94
C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa en cimientos.

Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba y
vibrado y curado, empleado en cimientos.
ZapatasSpc0010
zapatas p1, p4, p9 y p2 4 1.50 1.50 0.40 3.60Spc0010
zapata p6,p7 2 2.70 1.30 0.60 4.21Spc0010
zapata p2 1 2.20 1.15 0.50 1.27Spc0010
zapatas p3,p5,p8,p10 y p11 5 1.70 1.70 0.60 8.67Spc0010
viga atadoSpc0010
CB.7.1 1 4.18 0.40 0.40 0.67Spc0010

4 4.25 0.40 0.40 2.72Spc0010
CB.6.1 1 3.28 0.40 0.40 0.52Spc0010

1 3.35 0.40 0.40 0.54Spc0010
1 3.82 0.40 0.40 0.61Spc0010
1 4.00 0.40 0.40 0.64Spc0010

VC.T-2.1 1 3.28 0.40 0.60 0.79Spc0010
1 2.95 0.40 0.60 0.71Spc0010

VC.S-1.1 1 3.53 0.40 0.50 0.71 25.66Spc0010

25.66
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantiás 95 25.66 2,437.70Spc0010
solera 95 36.74 3,490.30 5,928.00Spc0010

5,928.00
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
solera 2 15.70 11.70 367.38Spc0010

2 11.70 0.20 4.68Spc0010
ZapatasSpc0010
zapatas p1, p4, p9 y p2 16 1.50 0.40 9.60Spc0010
zapata p6,p7 4 2.70 0.60 6.48Spc0010

4 1.30 0.60 3.12Spc0010
zapata p2 2 2.20 0.50 2.20Spc0010

2 1.15 2.30Spc0010
zapatas p3,p5,p8,p10 y p11 20 1.70 0.60 20.40Spc0010
viga atadoSpc0010
CB.7.1 2 4.18 0.40 3.34Spc0010

8 4.25 0.40 13.60Spc0010
CB.6.1 2 3.28 0.40 2.62Spc0010

2 3.35 0.40 2.68Spc0010
2 3.82 0.40 3.06Spc0010
2 4.00 0.40 3.20Spc0010

VC.T-2.1 2 3.28 0.60 3.94Spc0010
2 2.95 0.60 3.54Spc0010

VC.S-1.1 2 3.53 0.50 3.53 455.67Spc0010
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455.67
C422aad m2 Geotextil función separadora y grupo requisito 3

Geotextil con función separadora entre capas de diferente granulome-
tría y grupo de requisito 3, según artículo 422 del PG-3, incluso solape
entre láminas, totalmente colocado
solera 1 17.70 13.70 242.49Spc0010
a deducir llegada y desbaste -1 29.00 1.00 -29.00 213.49Spc0010

213.49
C422aap m² Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor

Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor, incluso solape de laminas.
solera 1 17.70 13.70 242.49Spc0010
a deducir llegada y desbaste -1 29.00 1.00 0.20 -5.80 236.69Spc0010

236.69

ESTRUCTURA Y FORJADOSC02.1.9.1.2

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
pilares 48 0.30 4.80 69.12Spc0010
porticos 1 y 3 2 12.00 0.30 7.20Spc0010

4 12.00 0.30 14.40Spc0010
4 0.30 0.30 0.36Spc0010

pórticos 2,4 y 5 3 16.00 0.30 0.55 7.92Spc0010
6 16.00 0.55 52.80Spc0010
6 0.30 0.50 0.90Spc0010

voladizos 2 17.00 0.50 17.00Spc0010
2 17.00 0.20 6.80Spc0010
2 13.00 0.50 13.00Spc0010
2 13.00 0.20 5.20 194.70Spc0010

194.70
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
alzados 100 21.26 2,126.00Spc0010
forjado ref. 1 160.00 160.00 2,286.00Spc0010

2,286.00
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
porticos 1 y 3 2 12.00 0.30 0.30 2.16Spc0010
pórticos 2,4 y 5 3 16.00 0.30 0.55 7.92Spc0010
voladizos 2 17.00 0.50 0.20 3.40Spc0010

2 13.00 0.50 0.20 2.60Spc0010
pilares 12 0.30 0.30 4.80 5.18 21.26Spc0010

21.26
C681ba m2 Apeo

Apeo para cualquier altura, totalmente colocado
Apeo 1 17.00 13.00 221.00 221.00Spc0010

221.00
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E05HFS127 m2 Forj.Semivig. 20+5, B-70

Forjado 20+5 cm. formado a base de una semivigueta de hormigón pre-
tensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de canto
20cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-30/P/20/IIb, ela-
borado en central, i/armadura (4,00 kg/m2), terminado.  Según normas
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de voladizos.

1 16.10 12.10 194.81 194.81Spc0010

194.81
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.
polipastoSpc0010
IPE-240 1 12.00 30.70 368.40Spc0010
placas 3 6.00 18.00 386.40Spc0010

386.40
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
polipastoSpc0010
IPE-240 1 12.00 30.70 368.40Spc0010
placas 3 6.00 18.00 386.40Spc0010

386.40

CUBIERTAS Y ALBAÑILERIAC02.1.9.2

CUBIERTASC02.1.9.2.1

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 17.10 13.10 224.01 224.01Spc0010

224.01
E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 17.10 13.10 224.01 224.01Spc0010
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224.01

ALBAÑILERÍA CERRAMIENTOSC02.1.9.2.2

E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.
suelo 1 15.50 11.50 178.25 178.25Spc0010

178.25
E12CC010 m2 Fachada c/gres porcelánico STON-KER 37,3x37,3

Chapado con baldosa de gres porcelánico, de 37,3x37,3 cm., modelo a
elegir por la DF color Pantone 300, colocadas mediante el sistema FP de
Butech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfosca-
do con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, se-
gún UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech ,CG2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico
metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm.
selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404
de Butech. Superficie medida, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.
zocalos 2 16.10 1.00 32.20Spc0010

2 12.10 1.00 24.20Spc0010
a deducir -2 3.50 1.00 -7.00 49.40Spc0010

49.40
E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
cerramiento 2 16.10 4.80 154.56Spc0010

2 12.10 4.80 116.16Spc0010
deducir huecosSpc0010
puerta P1 -2 3.50 2.60 -18.20Spc0010
vestana V1 -4 2.00 1.40 -11.20 241.32Spc0010

241.32
E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.
cerramiento 2 16.10 4.80 154.56Spc0010

2 12.10 4.80 116.16Spc0010
techo 1 15.50 11.50 178.25Spc0010
deducir huecosSpc0010
puerta P1 -2 3.50 2.60 -18.20Spc0010
vestana V1 -4 2.00 1.40 -11.20 419.57Spc0010
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419.57
E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².
cerramiento 2 16.10 4.80 154.56Spc0010

2 12.10 4.80 116.16Spc0010
deducir huecosSpc0010
puerta P1 -2 3.50 2.60 -18.20Spc0010
vestana V1 -4 2.00 1.40 -11.20Spc0010
zocalo -1 49.40 -49.40 191.92Spc0010

191.92
E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.
ventanas 4 2.40 9.60Spc0010
puertas 2 3.90 7.80 17.40Spc0010

17.40
E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
ventanas 4 2.00 8.00 8.00Spc0010

8.00

CARPINTERIAS Y ACABADOSC02.1.9.3

CARPINTERIASC02.1.9.3.1

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP
Ventana V1 4 2.00 1.40 11.20 11.20Spc0010

11.20
E14ALG015 u Ventana aluminio blanco practicable 200x140 cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 200x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
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minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.
Ventana V1 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
E15CPL200d u P. Chapa p.Epoxi lisa 4 h. 350x260

Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 87,5x260 cm., realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, ri-
gidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar,
cerradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, incluyendo ayudas de albañilería.
P-1 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.

4 2.00 1.40 11.20 11.20Spc0010

11.20

ACABADOSC02.1.9.3.2

E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.
cerramiento 2 16.10 4.80 154.56Spc0010

2 12.10 4.80 116.16Spc0010
techo 1 15.50 11.50 178.25Spc0010
deducir huecosSpc0010
puerta P1 -2 3.50 2.60 -18.20Spc0010
vestana V1 -4 2.00 1.40 -11.20 419.57Spc0010

419.57
E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.
canalon 2 16.10 32.20Spc0010

2 12.10 24.20 56.40Spc0010

56.40
E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm.

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

4 4.80 19.20 19.20Spc0010

19.20

271
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

INSTALACIONESC02.1.9.4

FONTANERÍA Y SANEAMIENTOC02.1.9.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.

5 5.00 5.00Spc0010

5.00
E03EUP040 u Sumidero sifónico pvc c/rejilla pvc 300x300 si 90-110

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y con sali-
da integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de loca-
les húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C90060c m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm

Tubo de PVC de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corruga-
do tipo SN-8, incluido excavación en zanja, según detalle de planos.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la jun-
ta. Totalmente acabada y probada.
red exterior 1 20.00 20.00Spc0010

20.00Spc0010

20.00
C9006cd m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 160mm

Tubo de PVC de Ø 160 mm de diámetro, interior liso y exterior corruga-
do tipo SN-8, incluido excavación en zanja, según detalle de planos.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la jun-
ta. Totalmente acabada y probada.
red interior 1 9.00 9.00Spc0010

Spc0010
1 1.30 1.30Spc0010
1 11.00 11.00Spc0010
1 6.64 6.64 27.94Spc0010

27.94
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CONTRAINCENDIOS, EXTRACCIÓN DE AIREC02.1.9.4.2

E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg.

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

8 8.00 8.00Spc0010

8.00
E26FBA020 u Detector óptico

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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ED. INSTALACIONES - ELECTRICIDAD Y ALUMBRADOC02.1.9.4.3

E17MLD020 u P.Luz conmutado

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E17MLD092 u B.Ench.Schuko legrand galea life 32a

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-250V con embor-
namiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, similar
o equivalente, instalado y probado.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

4 4.00 4.00Spc0010

4.00
NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

20 20.00 20.00Spc0010

20.00
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CENTRIFUGAC02.1.9.4.4

C04.2451 u Dado de apoyo centrifuga

Dado de apoyo de la centrifuga, realizado de hormigón armado (hormi-
gón HA-25 y acero B-500S) de 1,10 x 1,00 x 0,35 m. encofrado. Pernos
de anclaje con tuercas de nivelación y apriete, arandelas, plantillas, etc.
Totalmente terminado.

4 4.00 4.00Spc0010

4.00
C04.2452 m3 Pedestales

Pedestales, realizados de hormigón armado (hormigón HA-25 y acero
B-500S) encofrado. Pernos de anclaje con tuercas de nivelación y aprie-
te, arandelas, plantillas, etc. Totalmente terminado.
pedestales 1 2.00 3.00 0.25 1.50Spc0010

1 5.00 1.50 0.25 1.88Spc0010
2 0.30 1.00 0.25 0.15 3.53Spc0010

3.53

EDIFICIO DE INSTALACIONES SOPLANTES Y GRUPO ELECTRÓGENOC02.1.10

ESTRUCTURAC02.1.10.1

TIERRAS Y CIMENTACIÓNC02.1.10.1.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
ZapatasSpc0010
Losa general 1 13.50 8.00 1.00 108.00Spc0010
Saneo pozosSpc0010
ZapatasSpc0010
P1, P4, P5, P8 4 1.50 1.50 2.50 22.50Spc0010
P2, P3, P6, P7 4 1.60 1.60 2.50 25.60 156.10Spc0010

156.10
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
excavación 1 156.10 156.10Spc0010
hormigon limpieza -1 1.69 -1.69Spc0010
Hormigon en cimientos -1 11.82 -11.82Spc0010
HM -1 57.72 -57.72 84.87Spc0010

84.87
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
Vigas de atadoSpc0010
CB-4.1Spc0010
P1-P2, P5-P6 2 2.70 0.60 0.10 0.32Spc0010
P2-P3, P6-P7 2 2.75 0.60 0.10 0.33Spc0010
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P3-P4, P7-P8 2 3.00 0.60 0.10 0.36Spc0010
CB-6.1Spc0010
P1-P5, P4-P8 2 5.70 0.60 0.10 0.68 1.69Spc0010

1.69
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
ZapatasSpc0010
P1, P4, P5, P8 4 1.50 1.50 3.00 27.00Spc0010
P2, P3, P6, P7 4 1.60 1.60 3.00 30.72 57.72Spc0010

57.72
C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa en cimientos.

Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba y
vibrado y curado, empleado en cimientos.
ZapatasSpc0010
P1, P4, P5, P8 4 1.30 1.30 0.50 3.38Spc0010
P2, P3, P6, P7 4 1.40 1.40 0.50 3.92Spc0010
Vigas de atadoSpc0010
CB-4.1Spc0010
P1-P2, P5-P6 2 2.70 0.40 0.40 0.86Spc0010
P2-P3, P6-P7 2 2.75 0.40 0.40 0.88Spc0010
P3-P4, P7-P8 2 3.00 0.40 0.40 0.96Spc0010
CB-6.1Spc0010
P1-P5, P4-P8 2 5.70 0.40 0.40 1.82 11.82Spc0010

11.82
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
Losa general 1 12.40 6.90 0.30 25.67 25.67Spc0010

25.67
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantíaSpc0010
cimentación 80 37.09 2,967.20 2,967.20Spc0010

2,967.20
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
ZapatasSpc0010
P1, P4, P5, P8 16 1.30 0.50 10.40Spc0010
P2, P3, P6, P7 16 1.40 0.50 11.20Spc0010
Vigas de atadoSpc0010
CB-4.1Spc0010
P1-P2, P5-P6 4 2.70 0.40 4.32Spc0010
P2-P3, P6-P7 4 2.75 0.40 4.40Spc0010
P3-P4, P7-P8 4 3.00 0.40 4.80Spc0010
CB-6.1Spc0010
P1-P5, P4-P8 4 5.70 0.40 9.12Spc0010
Losa general 2 12.40 0.30 7.44Spc0010

2 6.90 0.30 4.14 55.82Spc0010
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55.82
C422aad m2 Geotextil función separadora y grupo requisito 3

Geotextil con función separadora entre capas de diferente granulome-
tría y grupo de requisito 3, según artículo 422 del PG-3, incluso solape
entre láminas, totalmente colocado
Losa general 1 13.50 8.00 0.50 54.00 54.00Spc0010

54.00
C422aap m² Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor

Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor, incluso solape de laminas.
Losa general 1 13.50 8.00 0.50 54.00 54.00Spc0010

54.00

ESTRUCTURA Y FORJADOSC02.1.10.1.2

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

131.84
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1,131.90
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

16.17
C681ba m2 Apeo

Apeo para cualquier altura, totalmente colocado

116.76
E05HFS127 m2 Forj.Semivig. 20+5, B-70

Forjado 20+5 cm. formado a base de una semivigueta de hormigón pre-
tensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de canto
20cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-30/P/20/IIb, ela-
borado en central, i/armadura (4,00 kg/m2), terminado.  Según normas
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de voladizos.

95.46
C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N.

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

190.46
C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.
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190.46

CUBIERTAS Y ALBAÑILERIAC02.1.10.2

CUBIERTAC02.1.10.2.1

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 13.80 8.30 114.54 114.54Spc0010

114.54
E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.
cubierta 1 13.80 8.30 114.54 114.54Spc0010

114.54

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOSC02.1.10.2.2

E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.
Solera instalaciones 1 8.20 7.00 57.40 57.40Spc0010

57.40
E12CC010 m2 Fachada c/gres porcelánico STON-KER 37,3x37,3

Chapado con baldosa de gres porcelánico, de 37,3x37,3 cm., modelo a
elegir por la DF color Pantone 300, colocadas mediante el sistema FP de
Butech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfosca-
do con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, se-
gún UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech ,CG2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico
metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm.
selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404
de Butech. Superficie medida, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.
Cerramiento exterior 2 7.40 1.00 14.80Spc0010

2 12.90 1.00 25.80Spc0010
a deducirSpc0010
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puertas P1 -3 3.00 1.00 -9.00 31.60Spc0010

31.60
E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver.

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.
Sala generador y cuadros 2 8.70 3.50 60.90Spc0010

2 7.40 3.50 51.80Spc0010
muro intermedio 2 7.40 3.50 51.80Spc0010
a deducirSpc0010
rejilla -1 1.50 1.80 -2.70Spc0010
puertas P1 -2 3.00 3.00 -18.00Spc0010
ventana v1 -1 2.45 1.60 -3.92 139.88Spc0010

139.88
E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Cerramiento exterior 2 7.40 3.70 54.76Spc0010

2 12.90 3.70 95.46Spc0010
a deducirSpc0010
rejilla -1 1.50 1.80 -2.70Spc0010
puertas P1 -3 3.00 3.00 -27.00Spc0010
ventana v1 -2 2.00 1.40 -5.60 114.92Spc0010

114.92
E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².
Cerramiento exterior 2 7.40 3.65 54.02Spc0010

2 12.90 3.65 94.17Spc0010
a deducirSpc0010
rejilla -1 1.50 1.80 -2.70Spc0010
puertas P1 -3 3.00 2.00 -18.00Spc0010
ventana v1 -2 2.00 1.40 -5.60Spc0010
zocalos -1 31.60 -31.60 90.29Spc0010

90.29
E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
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auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.
rejilla 1 1.90 1.90Spc0010
puertas P1 3 3.40 10.20Spc0010
ventana v1 2 2.40 4.80 16.90Spc0010

16.90
E07TLA060 m2 Tabique l. Perforado doble cara vista, mort.M-5

Tabicón aligerado de ladrillo cerámico perforado doble con tabla vista
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxi-
liares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida.
edificio de soplantes 2 7.40 3.70 54.76Spc0010

2 4.20 3.70 31.08Spc0010
a deducirSpc0010
puertas P1 -1 3.00 3.00 -9.00Spc0010
ventana v1 -1 2.00 1.40 -2.80Spc0010
muro intermedio 1 7.40 3.70 27.38 101.42Spc0010

101.42
E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 3 m2.
Techo 1 12.30 6.80 83.64 83.64Spc0010

83.64
E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
V1 2 2.00 4.00 4.00Spc0010

4.00
E11VR020 m2 Pav. Eleva.Made.S/rev. Alt.500

Pavimento elevado con baldosas desnudas sin revestir de 600x600 mm.
y 40 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas
aglomeradas de alta densidad, cara superior de lamina de aluminio es-
tratificado y cara inferior lamina de aluminio, modelo E-40 o equivalen-
te, con una resistencia al fuego BFL (s/n UNE-23727) y 2.500 kg/m2, can-
tos protegidos en PVC y apoyadas en soportes semirrígidos de acero
galvanizado modelo estandar P4, para una altura de suelo terminado en-
tre 300-500 mm., medida la superficie terminada.
sala cuadros 1 6.80 4.10 27.88 27.88Spc0010

27.88
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CARPINTERIASC02.1.10.3.1

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP
Ventanas V-1 2 2.00 1.40 5.60 5.60Spc0010

5.60
E14ALG015 u Ventana aluminio blanco practicable 200x140 cm

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 200x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.
Ventanas V-1 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.
Ventanas V-1 2 2.00 1.40 5.60 5.60Spc0010

5.60
E15CPL150d ud P.Chapa galv. 2+2x(75x295) c/rejilla

Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 2+2x(75x295) cm. y rejilla de ventila-
ción, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de acero inoxidable,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra. Incluyendo, recibido, colocación y
ayudas de albañilería.
Puertas P1 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E14AEC050 m2 Celosia aluminio perfilado

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado prelacado, doble pa-
red con refuerzo de aluminio extruido. Testero de material sintético re-
forzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. In-
cluido montaje y malla antipajaros
Rejilla 1 1.50 1.80 2.70 2.70Spc0010

2.70
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ACABADOSC02.1.10.3.2

E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.
Sala generador y cuadros 2 8.70 4.10 71.34Spc0010

2 7.40 4.10 60.68Spc0010
muro intermedio 2 7.40 4.10 60.68Spc0010
a deducirSpc0010
rejilla -1 1.50 1.80 -2.70Spc0010
puertas P1 -2 3.00 3.00 -18.00Spc0010
ventana v1 -1 2.45 1.60 -3.92Spc0010
Techo 1 12.30 6.80 83.64 251.72Spc0010

251.72
E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm.

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.
canalon 2 13.90 27.80Spc0010

2 8.40 16.80 44.60Spc0010

44.60
E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm.

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.
bajantes 4 5.00 20.00 20.00Spc0010

20.00

INSTALACIONESC02.1.10.4

FONTANERIA Y SANEAMIENTOC02.1.10.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.
Fontaneria 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E20TC081 u Red de evacuación en PVC serie B

Red de evacuación interior, realizada en PVC, según diámetros y detalles
de planos.

1 1.00Spc0010
Spc0010

2 2.00 3.00Spc0010

3.00
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C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E03EUP040 u Sumidero sifónico pvc c/rejilla pvc 300x300 si 90-110

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y con sali-
da integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de loca-
les húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.
sala 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C90060c m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm

Tubo de PVC de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corruga-
do tipo SN-8, incluido excavación en zanja, según detalle de planos.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la jun-
ta. Totalmente acabada y probada.
red 1 15.00 15.00 15.00Spc0010

15.00

CONTRAINCENDIOS, EXTRACCION DE AIREC02.1.10.4.2

E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg.

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

5 5.00 5.00Spc0010

5.00
E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

7 7.00 7.00Spc0010
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7.00
E26FBA020 u Detector óptico

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C04.144.1 u Equipo de climatización 5 kW Toshiba Monza 56

Equipo de climatización 5 kW Toshiba Monza 56, similar o equivalente,
totalmente instalado y probado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C04.144.3 u Extractor mural

Suministro e instalación de ventilador mural (100 m³/h) con programa-
dor de funcionamiento y rejilla de extracción de aire . Incluso ayudas de
albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando
sobrepresión sala cuadros 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADOC02.1.10.4.3

E17MLD010 u P.Luz sencillo

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
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namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
E17MLD092 u B.Ench.Schuko legrand galea life 32a

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-250V con embor-
namiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, similar
o equivalente, instalado y probado.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

14 14.00 14.00Spc0010

14.00
E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

4 4.00 4.00Spc0010

4.00

REACTIVOSC02.1.11

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
cubeto 1 4.80 4.80 0.35 8.06Spc0010

1 2.90 2.20 0.35 2.23 10.29Spc0010

10.29
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
bombeoSpc0010
excavación 1 10.29 10.29Spc0010
a deducir -1 1.89 -1.89Spc0010

-1 5.06 -5.06 3.34Spc0010

3.34
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C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
cubeto 1 3.80 3.80 0.25 3.61Spc0010

1 1.90 1.20 0.25 0.57Spc0010
basamento 1 2.50 1.00 0.35 0.88Spc0010
apoyo bomba 1 0.40 0.40 0.25 0.04 5.10Spc0010

5.10
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
cubeto 2 3.80 0.20 1.20 1.82Spc0010

2 3.40 0.20 1.20 1.63Spc0010
2 1.20 0.20 1.20 0.58Spc0010
1 1.90 0.20 1.20 0.46 4.49Spc0010

4.49
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
apoyo lavaojos 1 0.75 1.00 0.20 0.15 0.15Spc0010

0.15
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
cubeto 1 4.00 4.00 0.10 1.60Spc0010

1 2.10 1.40 0.10 0.29 1.89Spc0010

1.89
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
cubeto 4 3.80 0.25 3.80Spc0010

1 1.90 0.25 0.48Spc0010
2 1.20 0.25 0.60Spc0010

basamento 8 0.72 0.35 2.02Spc0010
apoyo bomba 4 0.40 0.25 0.40 7.30Spc0010

7.30
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
cubeto 4 3.80 1.20 18.24Spc0010

4 3.40 1.20 16.32Spc0010
2 1.20 1.20 2.88Spc0010
2 1.00 1.20 2.40Spc0010
1 1.90 1.20 2.28Spc0010
1 1.50 1.20 1.80 43.92Spc0010

43.92
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
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losa inferior 85 5.10 433.50Spc0010
alzados 75 4.49 336.75 770.25Spc0010

770.25
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
cubeto 4 3.80 15.20Spc0010

2 1.20 2.40Spc0010
1 1.90 1.90 19.50Spc0010

19.50
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
cubeto 4 3.80 0.25 3.80Spc0010

1 1.90 0.25 0.48Spc0010
2 1.20 0.25 0.60 4.88Spc0010

4.88
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
cubeto 10 10.00 10.00Spc0010

10.00
C9030mto63 ud Suministro y colocación de manguito de 63 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 63 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.
cubeto 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C9030mto50 ud Suministro y colocación de manguito de 50 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, igual o
menor de 50 mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AI-
SI-316L, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornille-
ría. Colocado y probado.
cubeto 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
E12AC012 m2 Alic.Azulejo blanco 20x20cm.Rec.Mort.

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado
a línea, recibido con mortero de cemento (M-5), i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.
recinto 4 3.40 1.20 16.32Spc0010
suelo 1 3.40 3.40 11.56Spc0010

-1 2.50 1.00 -2.50Spc0010
pedestal 1 5.80 0.35 2.03 27.41Spc0010

27.41
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ARQUETA RECEPCIÓN FOSAS SÉPTCASC02.1.12

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno.

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
Excavación 1 7.50 7.10 3.30 175.73Spc0010
roca -1 17.57 -17.57 158.16Spc0010

158.16
C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca.

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.
roca 0.1 175.73 17.57 17.57Spc0010

17.57
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
Excavacion 1 175.73 175.73 175.73Spc0010

175.73
C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.
Cimientos 1 4.40 4.40 0.25 4.84Spc0010
arqueta 1 1.40 2.00 0.25 0.70Spc0010

1 1.00 0.80 0.25 0.20 5.74Spc0010

5.74
C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados.

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.
Hastiales 2 4.40 0.20 2.10 3.70Spc0010

2 4.00 0.20 2.10 3.36Spc0010
arquetas 1 2.00 0.20 1.35 0.54Spc0010

2 1.20 0.20 1.35 0.65Spc0010
1 1.00 0.20 2.10 0.42Spc0010
2 0.60 0.20 2.10 0.50 9.17Spc0010

9.17
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
formación de pendientes 1 1.50 1.00 1.00 1.50 1.50Spc0010

1.50
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
HL 1 5.40 5.40 0.10 2.92Spc0010

1 2.20 1.50 0.10 0.33Spc0010
1 2.00 1.80 0.10 0.36 3.61Spc0010

3.61
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C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
Cimientos 2 4.40 0.25 2.20Spc0010

2 4.40 8.80Spc0010
arqueta 2 1.40 0.25 0.70Spc0010

1 2.00 0.25 0.50Spc0010
2 0.80 0.25 0.40Spc0010
1 1.00 0.25 0.25 12.85Spc0010

12.85
C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos.

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.
Hastiales 4 4.40 2.10 36.96Spc0010

4 4.00 2.10 33.60Spc0010
arquetas 2 2.00 1.35 5.40Spc0010

4 1.20 1.35 6.48Spc0010
2 1.00 2.10 4.20Spc0010
4 0.60 2.10 5.04 91.68Spc0010

91.68
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
losa inferior 70 5.74 401.80Spc0010
alzados 85 9.17 779.45 1,181.25Spc0010

1,181.25
C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC.

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.
Juntas 4 4.40 17.60Spc0010

2 2.00 4.00Spc0010
2 1.80 3.60Spc0010
2 1.00 2.00Spc0010
2 0.80 1.60 28.80Spc0010

28.80
C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos.

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.
Hastiales 4 4.40 2.25 39.60Spc0010

2 1.40 1.50 4.20Spc0010
1 2.00 1.50 3.00Spc0010
2 0.80 2.25 3.60Spc0010
2 1.00 2.25 4.50 54.90Spc0010

54.90
C422b0b m2 Geotextil napa drenante.

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.
Hastiales 4 4.40 2.25 39.60Spc0010

2 1.40 1.50 4.20Spc0010
1 2.00 1.50 3.00Spc0010
2 0.80 2.25 3.60Spc0010
2 1.00 2.25 4.50 54.90Spc0010
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54.90
C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
Perimetro 4 4.40 17.60Spc0010

2 0.80 1.60Spc0010
1 1.00 1.00Spc0010
2 1.40 2.80Spc0010
1 2.00 2.00 25.00Spc0010

25.00
C410paa u Suministro y colocación de pate

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.
Pates 5 5.00 5.00Spc0010

5.00
E15B1072 m Escalera vertical con protección y anclaje

Fabricación y montaje de escalera vertical con protecciones dorsales, ca-
rril central de guiado y amarre, en acero inoxidable, incluyendo anclajes
y fijaciones a la obra civil. Construida según definición de planos, total-
mente terminada y colocada.
escalera 1 2.10 2.10 2.10Spc0010

2.10
C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.
manguito 4 4.00 4.00Spc0010

4.00
C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.
Manguito 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.
Tapas 1 1.70 1.30 2.21Spc0010

1 0.70 0.70 0.49 2.70Spc0010

2.70
E09KSprfv m2 Cubierta PRFV

Suministro e instalación de cubierta en PRFV
Espesor: 5 cm.
Fijación: tornillería acero inox 18/8.
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Uniones elásticas: neopreno.
Vigas de soporte en PRFV incluidas
Incluidas tapas de registro
Capa de terminación en color a definir por la DO
cubierta 1 4.40 4.40 19.36 19.36Spc0010

19.36

EQUIPOSC02.2

PRETRATAMIENTO Y ALIVIO GENERALC02.2.1

OBRA DE LLEGADA  Y DESBASTEC02.2.1.1

EQVV01CR u Válvula de ventosa DN50 PN16

Válvula de ventosa trifuncional o doble efecto de acero, DN50 mm
PN16, de nylon reforzado con fibra de vidrio. Bridas y orificios según
EN1092-2. Revestimiento de epoxi según DIN30677-2
llegada impulsión general y vaciados 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQRG05CR u Reja de limpieza automática 30 mm de paso

Suministro y colocación de reja autolimpiable de las siguientes caracte-
rísticas:
Ancho canal (m): 0.6
Altura canal (m): 1.95
Altura máxima de agua (m): 0.5
Alt.descarga s/coronación muro (m): 0.6
Separación entre barrotes (mm): 30
Sección de barrotes (mm): 8 x 30
Numero de peines de limpieza : 2
Potencia instalada (CV): 0.5
MATERIALES / ACABADO:
Estructura: AISI-316 L / Decapado químico.
Reja fija: AISI-316 L / Decapado químico.
Peine: AISI-316 L / Decapado químico.
Cadena tractora: AISI-316 L / Rodillos poliamida.
en canal funcionamiento 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQRG12CR u Tamiz autolimpiante 3 mm de paso

Suministro y colocación de tamiz filtrante SCM de banda continua auto-
limpiante de las siguientes características:
Ancho canal (m): 0.6
Altura canal (m): 1.95
Altura máxima de agua (m): 0.5
Alt.descarga s/coronación muro (m): 0.6
Luz de malla (mm): 3
Motorreductor: 0.25 kW
Protección IP 55
Aislamiento: Clase F
MATERIALES / ACABADO:
Estructura : Acero Inox. AISI-316L.
Eje accionamiento : Acero Inox. AISI-316L.
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Tubo de lavado : Acero Inox. AISI-316L.
Ejes soportes paneles filtrantes : Acero Inox. AISI-316L.
Tornillería : Acero Inox. AISI-316L.
Paneles filtrantes : ABS.
Elevadores de broza: ABS
Juntas de sellado lateral: Polietileno
Cepillo de limpieza: NYLON
en canal funcionamiento 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQRG04CR u Reja de limpieza manual 15 mm de paso

Suministro y colocación de reja de limpieza manual para colocación en
canal de by-pass, con las siguientes características:
- Ancho canal (m): 0.6
- Altura canal (m): 1.95
- Altura máxima de agua (m): 0.5
- Alt.descarga s/coronación muro (m): 0
- Separación entre barrotes (mm): 15
- Sección de barrotes (mm): 10
- Inclinación reja ( º ): 75
- Acabados: marco y reja: AISI 316
By-pass 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQTC250CR u Tornillo transportador 2.5 m³/h

Suministro y colocación de tornillo transportador con las siguientes ca-
racterísticas:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,37 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Tornillería : AISI-316
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta suportación
(en AISI 316) instalación y funcionamiento. Medida la unidad totalmente
ejecutada y funcionando.
recogida ambas rejas 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQTC200CR u Tornillo transportador-compactador 2 m³/h

Suministro e instalación de tornillo transportador con zona de prensado
final de las siguientes características:
Capacidad : 2 m³/h
Potencia instalada : 0.55 Kw.
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Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Camisa escurrido : Ø200 mm
Paso de hélice : 200 mm
Long. transport. + compact. : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Camisa filtrante : AISI-316
Tornillería : AISI-316
Incluidos elementos auxiliares para suportación en AISI 316L
recogida residuos reja gruesos 1 1.00Spc0010
recogida residuos tamiz finos 1 1.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQCC600CR u Compuerta canal motorizada 600x600 mm AISI-316L

Suministro y montaje de compuerta canal.
Características:
- Tipo: Canal con accionamiento eléctrico
- Ancho (mm): 600
- Alto (mm): 600
- Altura del piso de maniobra (mm): 2850 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1950 mm
- Carga de agua: 400 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40 mm
- Accionamiento: motor
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable A-2
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
aislamiento canales 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
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E22NTS350 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=350 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 400 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
desbaste a desarenado 8.00 8.00 8.00Spc0010

8.00
EQCU01CR m Cuchara bivalva 100 litros

Suministro y colocación de cuchara bivalva. Características:
- Tipo: anfibia.
- Capacidad (litros): 100
- Peso (kg): 450
- Presión de trabajo (bar): 120
- Labios de cierre anti desgaste y anti abrasión
- Orificios de escurrido
- Peine de limpieza mecanosoldado
Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto, con pistones sumergi-
bles y electroválvulas 24 v D.C
Motor eléctrico:
- Potencia nominal (kW): 1,5
- Velocidad (r.p.m.): 1420
- Protección y aislamiento: 220/380-400 V 50/60 Hz. IP-55 Clase F
Materiales:
- Cuerpo cilíndrico: según normas FEM y CEE
- Valvas: Acero S235JR-EN10038
- Tornillería: acero carbono cincazo (ZN)
- Juntas estanqueidad: neopreno de alta densidad
Acabados:
- Chorreado con arena de calidad SUECA SA Grado 2 1/2 SVENSK ES-
TÁNDAR, con tres capas de pintura de imprimación (200 micras en to-
tal) a base de alquitrán epoxi, color negro, curada con poliamida de 2
componentes (150 micras más una capa acabado HEMPEL dos compo-
nentes de 50 micras, color negro)
pozo de gruesos 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQTA01CR m Tamiz aliviadero paso 6 mm Ø300

Equipo de tamizado a instalar en muro de alivio. Está formado por una
malla semicilíndrica de chapa perforada situada de forma horizontal en
el muro de descarga (lado del alivio) y por un elemento filtrante con luz
de paso 6 mm en chapa perforada. Limpieza del detritus según tornillo
transportador hasta hueco de evacuación hacia vaso anterior al alivio. La
longitud efectiva del tamiz es de 1.500 mm, la del equipo 1.900mm y el
diámetro del tornillo 300 mm. Incluye cuadro eléctrico de acero
380x600x210 para el funcionamiento del equipo automático, elementos
de control y mando de control adyacente con parada de emergencia y
selector. Unidad totalmente instalada y con prueba de funcionamiento.
alivio caudal pluviales 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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EQCM500aCR u Compuerta mural 500x500 mm AISI-316L H=1950 mm

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1050 mm
- Carga de agua: 500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
aislamiento zona alivio 1 1.00Spc0010
desvío directo a desbaste 1 1.00 2.00Spc0010

2.00
EQCM1000aCR u Compuerta mural 1000x500 mm AISI-316L H=1950 mm

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 1000
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1050 mm
- Carga de agua: 500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
aislamiento pozo de gruesos 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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EQCT01CR u Contenedor metálico 5 m³

Suministro y colocación de contenedor de residuos construido en cha-
pa de acero al carbono A410B de las siguientes características:
-Tipo de contenedor: abierto
- Volumen: 5 m³
- Medidas: alto 1.20 m, ancho 1.80m y largo 3.60m
- Espesor de paredes y fondo: 4 mm
- Bastidor construido en perfil laminado en caliente con cáncamos para
maniobra de carga y descarga de camión
- Provisto de garras de enganche en los frentes.
Tratamiento interior:
- Preparación de superficies: chorreado abrasivo grado Sa 2 ½ según
norma sueca SIS 055900
- Una capa de imprimación epoxi curada con poliamida, con un espesor
de película seca de 50 micras.
- Dos capas de brea-epoxi curada con poliamida, con un espesor de pelí-
cula seca de 150 micras cada una.
Tratamiento exterior:
- Preparación de superficies: chorreado abrasivo grado Sa 2 ½ según
norma sueca SIS 055900
- Una capa de imprimación epoxi curada con poliamida, con un espesor
de película seca de 75 micras.
- Una capa de epoxi repintable, con un espesor de película seca de 100
micras.
- Una capa de poliuretano alifático, con un espesor de película seca de
40 micras.
Dispone de refuerzo en la parte superior e interior y tetones de eleva-
ción. Incluido el soporte sobre carriles de rodadura tipo ferroviario.
almacenamiento detritus desbaste y
arenas

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQPO01CR u Polipasto eléctrico 1000 kg

Suministro y colocación de polipasto eléctrico. Características:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 1000kg
- Capacidad de carga: 1000kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 36kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 0,75
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima
protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
elevación cuchara 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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DESARENADO Y DESENGRASADOC02.2.1.2

EQPU02CR u Puente desarenador 8.7 m

Suministro e instalación de puente móvil para desarenado y desengrasa-
do en depósito rectangular y movimiento de translación sobre ruedas
engomadas. Estructura calculada para una sobrecarga accidental de 250
kg y flecha máxima de 1/750 de la luz. Cuenta con dos carros laterales
en chapa plegada en frío, con refuerzos, cada uno con una rueda motriz
y otra loca. Cada carro está dotado de dos ruedas de guía con tope en
las paredes verticales de hormigón. Las ruedas son engomadas. Incluye
un motor reductor central para la traslación de puente, acoplado a las
ruedas motrices de cada carro por medio de acoplamientos combina-
dos con tornillo sinfín, para alcanzar una velocidad de traslación de 1,2
m/min. El motor reductor central asegura la elevación y descenso del
rascador de fondo y del rascador de superficie. Para la eliminación de las
arenas se dispone un rascador de fondo soportado mediante estructura
tubular abisagrada en la parte inferior del puente. El rascador está pro-
visto en la parte baja de un rascador de neopreno intercambiable. Para
la extracción de las grasas cuenta con un rascador de superficie, provis-
to de ruedas que permiten el deslizamiento a lo largo de la parte inclina-
da del canal de hormigón. El movimiento de subida y bajada se obtiene
del movimiento del rascador de fondo, a través de levas de transmisión.
Se incluye cuadro de control y potencia, en armario estanco de fibra de
vidrío, montado en el extremo del puente, completo de interruptor ge-
neral, bloqueo de puerta, interruptores, térmicos, fusibles, selector de
mando manual y automático. Asimismo, línea de alimentación eléctrica
tipo Faston entre cuadro y motores y final de carrera, para la inversión
de marcha y secuencia de funcionamiento en automático, posicionado
en el bode del puente. Las operaciones de elevación y descenso se ha-
cen con el puente parado. La traslación del puente se hace cuando el
rascador de superficie y de fondo han llegado a su posición de trabajo.
Características:
- Longitud del puente (m): 8.7
- Ancho útil del puente (m): 2.4 m
- Estructura metálica perfiles laminados.
- Piso del puente con rejilla tramex PRFV y rodapiés
- Barandilla a ambos lados del puente.
- Rasquetas de superficie para el arrastre de flotantes, con doble posi-
ción: subida y bajada.
- Velocidad de avance: 1,2 m/min aproximado
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,55
- Reductor: de eje hueco
- Tensión y frecuencia: 380-420V 50 Hz / 440-480V 60 Hz
- Protección y aislamiento: IP 55 Clase F
Materiales:
- Estructura de pasarela: AISI-316L
- Barandilla: AISI-316L
- Rodapié: AISI-316L
- Ejes de transmisión: Acero FE 360
- Chapa rasqueta barredora de flotantes: AISI-316L
- Brazos de barrido de flotantes: AISI-316L
- Chapa rasqueta barredora de fondo: AISI-316L
- Brazos de barrido de fondo: AISI-316L
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- Rasqueta barredora de fondo: Neopreno
- Ruedas: goma
- Tornillería en zonas sumergidas: Acero inoxidable AISI-316L
- Tornillería en zonas aéreas: AISI-316L / A-2
Acabados: decapado y pasivado en acero inoxidable
canal desarenado 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQCP03CR u Mampara divisoria desarenado-desengrasado AISI-316L

Suministro e instalación de mampara deflectora tranquilizadora longitu-
dinal entre las zonas de desarenado y desengrasado, fabricada entera-
mente en acero inoxidable AISI316L, compuesta por chapa de 5 mm de
espesor y 8,7 m de longitud, anclada a muros de hormigón mediante
spits de acero inoxidable A316L y con rigidizadores. Conjunto completa-
mente terminado y colocado en interior de desarenador.
en canal desarenado 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQBSACR u Bomba sumergible arenas 15 m³/h

Suministro e instalación de bomba centrífuga sumergible para extrac-
ción de arenas, con tubo flexible y movimiento acompañado por el
puente, con las siguientes características:
Servicio: Puente desarenador.
Características:
- Tipo: centrífuga sumergible
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 15
- Altura en el punto de trabajo (mca): 3,5
- Tipo rodete: vortex
- Tamaño del impulsor: 110 mm
- Paso de sólidos: 55 mm
- Conexiones (mm): 65
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 1,5
Accionamiento: eléctrico
- Velocidad (r.p.m.): 2790
- Tensión: 400 V
- Protección: IP68
- Frecuencia: 50 Hz
- Aislamiento: Clase F
Materiales:
-Carcasa de la bomba: NiHard4
- Motor: GG 25
- Eje: AISI 431
- Impulsor: NiHard4
Acabados según estándar del fabricante.
impulsión arenas 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQAI02CR u Compresor-inyector de aire 14 m³/h

Suministro e instalación de compresor e inyector de aire para la separa-
ción de grasas por flotación inducida con microburbujas de Ø200 mi-
cras o inferior. Flujo de aire por turbina de 14 Nm³/h (1.17 Nm³/h/m²).
Con cámara de aire de fundición GG25, de una sola pieza, sin soldadu-
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ras. Con contra-turbina que permite canalizar el aire directamente hacia
doble turbina fabricada en inox. 316L, con álabes y sin soldaduras. La
producción de microburbujas tendrá lugar en la primera etapa de la tur-
bina y se difundirá directamente en el agua desde la segunda etapa y
NO a través de una cámara previa y toberas. El eje incorpora rodamien-
tos y anillos de desgaste para cancelar las fuerzas radiales y fijar la turbi-
na, además de proteger el motor. Pintura Re3 cliché 7, con una capa pri-
maria de epoxi rico en Zinc y un acabado con epoxi 2 componentes. Po-
tencia instalada 0,65 kW. El motor incluye sondas de temperatura y hu-
medad. Incorpora soporte anclado a la pared que permite la extracción
rápida desde el puente desarenador sin necesidad de vaciar el tanque,
incluyendo cadena de sustentación, sistema de extracción, pletinas de fi-
jación y tubo de aspiración de aire Ø 60 mm todo fabricado en acero
INOX 316L.” Incluido silenciador para atenuación del nivel sonoro en
10dB.
emulsión grasas 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQCA02CR u Lavador de arenas 15 m³/h

Suministro e instalación de clasificador de arenas de tornillo sinfín con
las siguientes
Características:
- Inclinación: 22°
- Diámetro del tornillo (mm): 190
- Capacidad hidráulica (m³/h): de 15 a 35 m³/h
- Longitud total (mm): 4.200
Accionamiento eléctrico:
- Norma: Europea estándar IEC
- Potencia: 0,37 kW
- Velocidad: 1.400 / 1.680 r.p.m.
- Tensión y frecuencia: 230-400V 50 Hz
- Protección y aislamiento: IP 55 Clase F
- Velocidad de salida: 9,5 rpm
- Acoplamiento: Directo
Materiales:
- Estructura y depósito: AISI 316L
- Helice: Acero especial ST 52.3
- Revestimiento de cuna Polietileno PE1000 antidesgaste
- Canal y tapas Acero inoxidable AISI-316L
- Sustentación Acero inoxidable AISI-316L
- Tornillería Acero inoxidable A-2.
Acabados:
- Acero inoxidable: Decapado al ácido
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
Incluye sonda de presión, válvula eléctrica para descarga de orgánicos,
cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) y automatización completa de la
instalación
en edificio residuos pretratamiento 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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EQCG02CR u Concentrador de grasas 5 m³/h

Suministro e instalación de concentrador de grasas con las siguientes
Características:
- Tipo: barredor de cadenas y rasquetas.
- Capacidad: 5 m³/h
- Chasis de perfiles metálicos.
- Cadenas para arrastre del conjunto de rasquetas.
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,18
- Velocidad (r.p.m.): 900
- Reductor: de eje hueco
- Marca: Tecnotrans o similar
- Velocidad salida (r.p.m.): 3,5
Materiales:
- Chasis / estructura, elementos metálicos: Acero inoxidable AISI316L
- Cadenas: Acero inoxidable AISI316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316L
- Rascador: Poliuretano
Acabados:
- Acero inoxidable: Decapado al ácido
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
en edificio residuos pretratamiento 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQDA01CR u Contenedor IBC 1000 l

Contenedor IBC 1000 litros con palet de madera 120 cm x 100 cm x
116,4 cm, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) estabilizado
contra los rayos UV para el almacenamiento exterior. Armazón robusto
y ligero en tubo de acero galvanizado en caliente de doble cara con pla-
ca de identificación. Armazón superior en cruz concebido para evitar las
deformaciones de la cuba en caso de presión excesiva. Palet de 4 entra-
das de madera. Orificio de llenado Ø 225 mm. Válvula de vaciado Ø 50
mm con junta PCP (Polietileno Copolímero) compatible con numeroso
productos químicos.
almacenamiento grasas 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQVC250 u Válvula Compuerta, DN 250 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 250 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
vaciado desarenado 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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EQCM500bCR u Compuerta mural motorizada 500x500 mm AISI-316L H=2755

Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: mural motorizada
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1855 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2755 mm
- Carga de agua: 1500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI-316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI-316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
desvío a tanque o salida a biológico 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.
desde tolva grasas hasta desnatador 9.00 9.00Spc0010

9.00Spc0010

9.00
E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
desde canal desarenado a clasificador
arenas

10.00 10.00Spc0010
10.00Spc0010

10.00
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EQVR01CR m Vertedero regulable

Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y espesor: 4 mm. Re-
gulación manual en altura. Nº de anclajes por m 2. Tipo de anclajes: ta-
cos de acero. Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared.
alivio a tanque homogeneización 1 1.00 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQPVC080 u Válvula Compuerta, DN 80 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
impulsión arenas 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQPVR080 u Válv.Retenc.Bola PN-16 D=80 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
80 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma
UNE-EN 1074, equipada con carrete de desmontaje con tornillería brico-
matada, incluyendo bridas y tornillería de acero inoxidable. Medida la
unidad completamente terminada.
impulsión arenas 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQCM400aCR u Compuerta mural 400x400 mm AISI-316L H=1750 mm

Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 400
- Alto (mm): 400
- Altura del piso de maniobra (mm): 850 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1750 mm
- Carga de agua: 300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI-316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI-316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
aislamiento y desvío desarenado 2 2.00 2.00Spc0010
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2.00

TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓNC02.2.1.3

EQAEV01CR u Aireador con eyector para 150 m³/h

Suministro e instalación de aireador con un eyector acoplado a motor
para agitación y aireación en balsas de homogeneización, con las si-
guientes características:
- Caudal de agua unitario: 150 m³/h
- Potencia del motor: 6 kW
- Peso: 159 kg
- Sistema auto-aspirante de instalación fija a través de un tubo guía (AI-
SI 316L) y un pedestal.
- Bomba equipada con motor de régimen continuo, doble junta mecáni-
ca y sistemas de vigilancia de la temperatura y la estanqueidad.
- Diseño hidráulico antiatascos con el impulsor abierto
- Bajo nivel de ruido y generación reducida de aerosoles en compara-
ción con los sistemas que trabajan en superficie.
- Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento conti-
nuo 40 °C.
Materiales:
- Eyector Acero inox. 1.4301 (AISI 316L)
- Toma de aire aceo inox 316L
- Alojamiento cámara venturi Fundición gris EN-GJL-200
- Alojamiento del motor Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor Acero inox. 1.4021 (AISI 420)
- Impulsor Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base Fundición gris EN-GJL-250
- Asa de elevación Acero inox. 1.4401 (AISI 316L)
- Tornillería Acero inox. 1.4401 (AISI 316L)
- Tubo para aspiración de aire (AISI 316L)
Incluso cadena y elementos de elevación del equipo, totalmente termi-
nado y funcionando.
aireación tanque 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQVR01CR m Vertedero regulable

Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y espesor: 4 mm. Re-
gulación manual en altura. Nº de anclajes por m 2. Tipo de anclajes: ta-
cos de acero. Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared.
alivio a desarenado 0.80 0.80Spc0010

0.80Spc0010

0.80
EQCM300CR u Compuerta mural motorizada 300x300 mm AISI-316L H=3850

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 2950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 3850 mm
- Carga de agua: 2300 mm
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- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
vaciados 3 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00

TRATAMIENTO BIOLOGICOC02.2.2

REACTOR BIOLÓGICOC0.2.2.2.1

EQAC01CR u Acelerador de corriente

Suministro e instalación de acelerador de corriente con las siguientes
carcaterísticas:
 Tipo: horizontal sumergible, de hélice.
 Volumen de la cuba (m³): 591
 Tipo de hélice: flujo axial.
 Número de palas: 2
 Peso (kg): 156
 Velocidad de giro de la hélice (r.p.m.): 63
 Diámetro de la hélice (mm): 2000
 Paso de la hélice (mm): 1600
 Longitud tubo guía (mm): 5000
 Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 4,00
Accionamiento: eléctrico
 Potencia nominal en el eje del motor (kW): 5,15
  Cos fi : 0,83
Materiales:
 Carcasa: Fundición gris GG25
 Eje: Acero inoxidable AISI420
 Hélice: Poliuretano con fibra de vidrio
 Cierre: mecánico doble
 Tornillería: Acero inoxidable AISI316
Acabados:
 Según estándar del fabricante.
Incluso soporte del equipo y elementos para elevación y giro.
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reactores 2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
EQPD02CR u Parrilla extraible 85 difusores burbuja fina

Suministro e instalación de parrilla para distribución de aire con las si-
guientes características:
 Tipo: Difusores de membrana
  Tamaño de burbuja: Fina.
 Peso del difusor (Kg): 0,78
 Diámetro del difusor (mm): 11''
 Tipo de conexión: por chaveta
 Temperatura máxima del aire (ºC): 100
 Sistema antirretorno.
 Conexiones y abrazaderas.
 Flujo de aire por difusor (Nm³/h): 5 cond. medias; 7.00 cond. máx.
Materiales:
 Cuerpo: PVC
 Membrana: EPDM de fórmula avanzada
Acabados:
 Según estándar del fabricante.
aireación reactores 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQVR01CR m Vertedero regulable

Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y espesor: 4 mm. Re-
gulación manual en altura. Nº de anclajes por m 2. Tipo de anclajes: ta-
cos de acero. Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared.
alivio a desarenado 2 3.00 6.00Spc0010

6.00Spc0010

6.00
EQCV500CR u Compuerta vertedero 500x500 mm AISI-316L

Compuerta vertedero de regulación lineal, 500x500, con cierre a 3 lados
para montaje en pared. Marco, tajadera y husillo en AISI-316L. Deslizade-
ras en polietileno de alta densidad, junta EPDM y tuercas de bronce. Es-
tanqueidad según norma ANSI/AWWA C513-05
entrada a reactor 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
EQVC250 u Válvula Compuerta, DN 250 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 250 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
vaciado reactor 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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EQVC200 u Válvula Compuerta, DN 200 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 200 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
salida a decantación 4 4.00 4.00Spc0010

4.00

DECANTADOR SECUNDARIOC02.2.2.2

EQPD9.5CR u Puente decantador 9.5 metros

Suministro e instalación de puente radial para decantador con las si-
guientes características:
- Diámetro interior del depósito: 9.5 m
- Anchura del puente: mínimo útil 0,80 m.
- Vigas del puente: Estructura “UPN”.
- Piso del puente: Tramex PRFV 30x30x2.
- Barandilla: Tubular 1 ¼”.
- Soporte central: Corona axial.
- Toma de corriente: Colector anillos 6+T.
- Cilindro de tranquilización:  Ø 2,3 m, H= 1,35 m.
- Barrido superficie tipo: Rasqueta de arrastre
- Rasqueta en el cono de evacuación del fango: 1 und.
- Rasquetas barrido de fondo tipo radial.
- Vertedero tipo: Thompson H=0,20m/esp. 2mm.
- Deflector tipo recto regulable H=0,20m/esp. 2 mm.
Accionamiento
- Motor accionamiento: Eléctrico, trifásico, rotor jaula.
- Velocidad motor: 1420 rpm
- Potencia: 0,18 kW.
- Velocidad de salida de eje: 2,5 rpm
- Protección motor: IP 55.
- Aislamiento: Clase F.
- Tensión alimentación: 230/400 V, 50 Hz.
- Acoplamiento motor-reductor: directo.
Materiales de construcción
- Elementos sumergidos: Acero inoxidable AISI-316
- Elementos aéreos: S-275 JR.
- Piso del puente: PRFV
- Vertedero y deflectores: Acero inoxidable AISI-316
- Cilindro distribución: Acero inoxidable AISI-316
- Barandilla: Acero inoxidable AISI-316
- Bandas de rascado: NBR.
- Ruedas: Llanta de fundición y banda de rodadura en goma maciza en-
durecida.
- Tornillería: inoxidable A-316L
Acabados
- Acero inoxidable: decapado al ácido.
- Acero carbono: galvanizado en caliente
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Incluido pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
decantación 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQPL01CR u Punto de limpieza

Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo de acero AISI-316 Ø
25x23, 1ud. codo, 1ud. manguito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25
y un grifo de ¾". Totalmente colocado e instalado.
en tolva sobrenadantes 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00

ALMACENAMIENTO REACTIVOSC02.2.2.3

EQAR09CR u Depósito almacenaje de 2.5 m³ FeCl3

Suministro e instalación de depósito para almacenaje con capacidad de
6 m³, incluyendo pequeño material y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabricación por enrollamiento
de fondo plano y techo cónico
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resultados de las inspeccio-
nes periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Cloruro Férrico (40 %)
Densidad del producto: 1,45 kg/dm³
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación: 15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 2.5 m³
Dimensiones:
- Diámetro interior: 1.200 mm
- Altura útil: 2.000 mm
- Altura total aprox.: 2.320 mm
- Espesor Virola: 34/25/15 mm
- Espesor fondo plano: 20 mm
- Espesor techo cónico: 15 mm
Material de fabricación: HDPE (Polietileno de Alta Densidad).
Proceso de fabricación:
- Para la virola: Tubo extrusionado helicoidal HDPE-HELI (virola fabricada
por extrusión helicoidal s/DIN 16.961, sin soldaduras).
- Para el resto: soldadura por extrusión según norma DVS-2205.
Suportación del equipo: Equipo uniformemente apoyado sobre su base
plana y anclado mediante 4 pernos a la mocheta de hormigón.
Bocas embridadas:
- 1 Boca de hombre completa DN-500 en techo s/standard PPA, S.A pro-
vista de junta PTFE y tornillería AISI-316.
- 1 Boca embridada DN-100 en techo para nivel visual (incluido).
- 1 Boca embridada DN-80 en techo para venteo.
- 1 Boca embridada DN-65 s/DIN 2502 en techo para conexión con sen-
sor (nivel de máximo, incluido).

307
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en techo para carga de producto.
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en el fondo de la virola para va-
ciado.
Accesorios que se incluyen:
- 1 placa de características.
- 4 taladros diám. 32 mm en el extremo superior de la virola.
- 4 sistemas de anclaje s/DVS en la base de apoyo del depósito.
- 1 Nivel de máximo PE/PVDF DN-65.
- Nivel visual de seguridad con boya lastrada, regleta graduada y contra-
peso magnético exterior. Tubo exterior transparente desmontable, suje-
to al depósito mediante unos soportes fácilmente desmontables.
almacenamiento cloruro 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQBD01CR u Bomba peristáltica hasta 60 l/h

Tipo: peristáltica
Caudal: hasta 60 l/h
Presión: 8 bar
Paso máximo sólidos: 2.5 mm
Tamaño de conexión 3/8 - 1"
Soporte base en acero inoxidable
Amortiguador de vibraciones
Sensor de fugas
Carcasa con recubrimiento Halar
Peso sin accionamiento: 6 kg
Material de manguera: EPDM
dosificación cloruro 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQVA01CR u Ducha seguridad con lavaojos

Suministro e instalación de ducha de seguridad en zona de reactivos, in-
cluyendo lavaojos de emergencia montado en el mismo pedestal. Se in-
cluye conexión con red de agua potable, válvula de corte y reductora de
presión. Colocada
dosificación cloruro 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQPVB032 u Válvula bola FD, DN 32 mm, roscas, act. man.

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
32 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.
dosificación cloruro 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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EQPVR063 u Válvula retención bola, DN 63mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
63 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.
dosificación cloruro 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C9002cddC m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
dosificación cloruro 5.00 5.00Spc0010

5.00Spc0010

5.00
C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
dosificación cloruro 5.00 5.00Spc0010

5.00Spc0010

5.00

DESINFECCION DEL EFLUENTE Y VERTIDOC02.2.3

LABERINTO DE CLORACIÓN Y PARSHALLC02.2.3.1

EQCM500cCR u Compuerta mural 500x500 mm AISI-316L H=2200 mm

Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: Mural con accionamiento manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 2000 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2200 mm
- Carga de agua: 1600mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI304
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable A-2
Tratamiento
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- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
paso a laberinto 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQCM300bCR u Compuerta mural 300x300 mm AISI-316L H=2200 mm

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 1300 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2200 mm
- Carga de agua: 1600mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
desvío canal y vaciado 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQVR01CR m Vertedero regulable

Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y espesor: 4 mm. Re-
gulación manual en altura. Nº de anclajes por m 2. Tipo de anclajes: ta-
cos de acero. Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared.
vertido salida 1.25 1.25Spc0010

1.25Spc0010

1.25
EQCP12CR u Canal Parshall 12''

Suministro, montaje e instalación de canal Parshall para 3.11-455 l/s de
12”. Equipo fabricado en PRFV e incluido soporte para fijación de medi-
dor de ultrasonidos y caja de protección. Unidad totalmente instalada,
comprobada y funcionando.
medida caudal salida 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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EDIFICIO GRUPO DE PRESIÓNC02.2.3.2

EQAR11CR u Depósito almacenaje de 1 m³

Suministro e instalación de depósito para almacenaje con capacidad de
1 m³, incluyendo pequeño material y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabricación por enrollamiento
de fondo plano y techo cónico
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resultados de las inspeccio-
nes periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Hipoclorito sódico
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación: 15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 1 m³
Dimensiones:
- Diámetro interior: 800 mm
- Altura útil: 2100 mm
- Altura total aprox.: 2400 mm
- Espesor Virola: 34/25/15 mm
- Espesor fondo plano: 15 mm
- Espesor techo cónico: 15 mm
Material de fabricación: HDPE (Polietileno de Alta Densidad).
Proceso de fabricación:
- Para la virola: Tubo extrusionado helicoidal HDPE-HELI (virola fabricada
por extrusión helicoidal s/DIN 16.961, sin soldaduras).
- Para el resto: soldadura por extrusión según norma DVS-2205.
Suportación del equipo: Equipo uniformemente apoyado sobre su base
plana y anclado mediante 4 pernos a la mocheta de hormigón.
Bocas embridadas:
- 1 Boca de hombre completa DN-500 en techo s/standard PPA, S.A pro-
vista de junta PTFE y tornillería AISI-316.
- 1 Boca embridada DN-100 en techo para nivel visual (incluido).
- 1 Boca embridada DN-80 en techo para venteo.
- 1 Boca embridada DN-65 s/DIN 2502 en techo para conexión con sen-
sor (nivel de máximo, incluido).
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en techo para carga de producto.
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en el fondo de la virola para va-
ciado.
Accesorios que se incluyen:
- 1 placa de características.
- 4 taladros diám. 32 mm en el extremo superior de la virola.
- 4 sistemas de anclaje s/DVS en la base de apoyo del depósito.
- 1 Nivel de máximo PE/PVDF DN-65.
- Nivel visual de seguridad con boya lastrada, regleta graduada y contra-
peso magnético exterior. Tubo exterior transparente desmontable, suje-
to al depósito mediante unos soportes fácilmente desmontables.
almacenamiento hipoclorito 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010
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1.00
EQVA01CR u Ducha seguridad con lavaojos

Suministro e instalación de ducha de seguridad en zona de reactivos, in-
cluyendo lavaojos de emergencia montado en el mismo pedestal. Se in-
cluye conexión con red de agua potable, válvula de corte y reductora de
presión. Colocada
en edificio cloracion 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQBD01CR u Bomba peristáltica hasta 60 l/h

Tipo: peristáltica
Caudal: hasta 60 l/h
Presión: 8 bar
Paso máximo sólidos: 2.5 mm
Tamaño de conexión 3/8 - 1"
Soporte base en acero inoxidable
Amortiguador de vibraciones
Sensor de fugas
Carcasa con recubrimiento Halar
Peso sin accionamiento: 6 kg
Material de manguera: EPDM
1+1R 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQGP01CR u Grupo de presión para suministro industrial

Suministro e instalación de grupo de presión, incluyendo calderín hidro-
neumático, con las siguientes caracsterísticas:
- Fluido: agua a temperatura ambiente
- Caudal: 6 m³/h
- Presión: 30 mca
- Aspiración: en carga
- Nº de bombas: 2
- Ejecución de las bombas: verticales multicelulares
- Caudal unitario por bomba: 6 m³/h
- Altura manométrica: 30 mca
- Velocidad de la bomba: 2.900 rpm
- Tipo de impulsor: cerrado
- Tipo de cierre: mecánico
- Depósito del grupo:  acero inoxidable
Materiales
- Cuerpo de las bombas: hierro fundido
- Rodete de las bombas: Acero inoxidable AISI-304
- Difusores: hierro fundido
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Camisas y tirantes de las bombas: acero inoxidable
- Rodamientos de las bombas: a bolas de acero
- Depósito: acero inoxidable (200 litros)
- Membrana del depósito: gomas
Accionamiento
- Motores: eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla
- Potencia: 2 x 2,2 kW
- Velocidad: 2.900 rpm
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- Tensi¾n: 220/380 V
Accesorios
- Filtro de anillas
- Presostato
- Manómetro
- Válvulas de compuerta y válvulas de retención
- Colector de impulsión galvanizado
- Bancada
- Cuadro de mando
captación agua de laberinto y de aljibe 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQFA01CR u Filtro autolimpiante automático

Filtro autolimpiante, de las siguientes características:
- Caudal máximo: 20 m3/h
- Paso: 200 micras
- Servicio: agua industrial
- Modelo: SFC300S2SSB o similar
- Motor: 0,25 CV, 220 V 10 rpm
- Presión máxima: 14 bar
- Materiales: Cabeza, fundición de hierro, cuerpo, acero inoxidable, ele-
mento filtrante, acero inoxidable AISI-316
para grupo captación agua de laberinto
y de aljibe

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
C9002cddC m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
dosificación hipoclorito 10 10.00 10.00Spc0010

10.00
C90020cfd m Tubería PE 100 (AD) Ø=50 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 50 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
suministro agua servicio 10 10.00 10.00Spc0010

10.00
EQVB01B u Válvula de bola de PVC DN 32

Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 32 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
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- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;
dosificación 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
EQVR04B u Válvula de retención de PVC DN 32

Válvula antiretorno para encolar a PVC de las siguientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.
dosificación 2 2.00 2.00Spc0010

2.00

CANAL PARSHALLC02.2.3.3

EQP9901phaCOR ud Suministro, montaje e instalación Canal Parshall 12''

Suministro, montaje e instalación de canal Parshall de 12'' para caudales
entre 3.11 y 455.6 l/s. Equipo fabricado en PRFV. Incluido soporte para fi-
jación de medidor de ultrasonidos y caja de protección.
medidor Parshall en canal 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

BOMBEO DE LODOS Y VACIADOSC02.2.4

EQBS20CR u Bomba centrífuga sumergible 20 m³/h

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible. Característi-
cas:
- Tipo: centrífuga sumergible para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 20 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 16
- Diámetro impulsión (mm): 80
- Tipo rodete: Impulsor vortex impeller o similar
- Paso de sólidos: 40 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 33.7
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 2.65
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 3.3
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 80
- Velocidad (rpm): 2840
- Cos Ø: 0.869
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
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electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
purga lodos 1+1R 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
EQBS46CR u Bomba centrífuga sumergible 43 m³/h

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible.
Características:
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 43 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 8.73
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: Impulsor Contrablock Plus impeller o similar
- Paso de sólidos: 75 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 59
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 1.75
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 2.01
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 86.8
- Velocidad (rpm): 1440
- Cos Ø: 0.80
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
recirculación 2+2R 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010
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4.00
EQBS50CR u Bomba centrífuga sumergible 50 m³/h

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible.
Características:
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 50 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12.85
- Diámetro impulsión (mm): 150
- Tipo rodete: Impulsor Contrablock Plus impeller o similar
- Paso de sólidos: 80 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 55
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 3.21
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 3.64
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 89.8
- Velocidad (rpm): 1470
- Cos Ø: 0.71
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo). El sistema de arranque
de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores electrónicos di-
gitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones bruscas en la
red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
vaciados 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQCM500dCR u Compuerta mural 500x500 mm AISI-316L H=7900 mm

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 7000 mm
- Altura de accionamiento (mm): 7900 mm
- Carga de agua: 6300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
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- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
aislamiento cántaras bombeo 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQPL01CR u Punto de limpieza

Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo de acero AISI-316 Ø
25x23, 1ud. codo, 1ud. manguito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25
y un grifo de ¾". Totalmente colocado e instalado.
purgas decantadores 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQPVG100 u Válvula guillotina acc.neumát., DN 100 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula Válvula de guillotina de
accionamiento neumático, DN de 100 mm, PN de 10 bar, cuerpo de ace-
ro inoxidable CF8M, tajadera de acero inoxidable AISI-316 y puente de
acero al carbono, con señalización de posición mediante FC abierto y ce-
rrado, accionamiento de emergencia por volante, según UNE-EN 60534,
incluyendo suministro, transporte y colocación de juntas y accesorios,
de acuerdo a las especificaciones de proyecto. Medida la unidad com-
pletamente terminada.
purga decantadores y vaciado 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
EQPVC150 u Válvula Compuerta, DN 150 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 150 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
vaciados 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
EQPVR150 u Válvula retención bola, DN 150 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
150 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.
vaciados 2 2.00Spc0010
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2.00Spc0010

2.00
EQPVC100 u Válvula Compuerta, DN 100 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
recirculación tramo impulsión 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
EQPVR100 u Válvula retención bola, DN 100 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
100 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.
recirculación 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
EQPVC080 u Válvula Compuerta, DN 80 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
purga 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQPVR080 u Válv.Retenc.Bola PN-16 D=80 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
80 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma
UNE-EN 1074, equipada con carrete de desmontaje con tornillería brico-
matada, incluyendo bridas y tornillería de acero inoxidable. Medida la
unidad completamente terminada.
purga 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
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E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
impulsion vaciados 2 4.50 9.00Spc0010

2 1.80 3.60Spc0010
1.90 1.90 14.50Spc0010

14.50
E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
impulsion recirculación 4 4.50 18.00Spc0010

4 2.65 10.60Spc0010
Spc0010

7.00 7.00 35.60Spc0010

35.60
E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.
impulsion purga 2 4.50 9.00Spc0010

2 2.65 5.30Spc0010
8.00 8.00Spc0010

22.30Spc0010

22.30
EQPM500CR u Polipasto manual 500 kg

Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cadenas de mando y car-
go galvanizadas en caliente. totalmente instalado.
elevación bombas 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ESPESAMIENTO U HOMOGENEIZACION DE FANGOSC02.2.5

EQVC250 u Válvula Compuerta, DN 250 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 250 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
vaciado 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

319
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

1.00
EQESP3.5CR u Espesador de fangos Ø3.50 metros

Suministro y montaje de sistema de espesamiento de fangos por grave-
dad para instalar en tanque de hormigón de planta circular, con las si-
guientes características:
- Tipo: dinámico por gravedad.
- Para cuba de hormigón
- Diámetro tanque: 3.50 m
- Altura cilíndrica: 3.00 m
- Anchura útil mínimo de la pasarela: 0,8 m fabricada en hormigón.
- Cubierta PRFV
Accionamiento eléctrico:
- Motor: Eléctrico trifásico.
- Potencia: 0,09 kW
- Tensión/aislamiento/clase/frecuencia: 230/400 V, IP-55, Clase F, 50 Hz.
- Velocidad del motor: 1450 r.p.m.
- Velocidad de salida: 0.15 r.p.m.
- Reductor: Sinfín-corona, epicicloidal.
Materiales:
- Tornillería: Acero inoxidable A-4
- Vertedero perimetral: Acero inoxidable AISI-316L
- Campana: Acero inoxidable AISI-316L
- Estructura rasqueta de fondo: Acero inoxidable AISI-316L
- Árbol de giro (eje central): Acero inoxidable AISI-316L
- Brida eje central: Acero inoxidable AISI-316L
- Eje semimangón de acople:  Acero al carbono F-112.
- Placa de anclaje: Acero al carbono S275JR.
- Placa guiado inferior: Polietileno.
Acabados:
- Acero inoxidable: decapado al ácido.
- Acero al carbono: galvanizado en caliente.
Incluso pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
espesado fangos 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQPL01CR u Punto de limpieza

Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo de acero AISI-316 Ø
25x23, 1ud. codo, 1ud. manguito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25
y un grifo de ¾". Totalmente colocado e instalado.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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DESHIDRATACIÓN DE FANGOSC02.2.6

EQCE01CR u Centrífuga 9 m³/h

Suministro e instalación de decantador centrífugo, incluyendo cabezal
de alimentación de 3 vías con válvulas antirretorno y conexiones flexi-
bles 316L, conector de descarga flexible de sólidos y centrifugado, fuelle
con protección SS y piezas de repuesto para puesta en marcha (1 juego
de juntas, 1 juego de pernos, 1 juego de cojinetes, 1 juego de piezas de
desgaste y aceite lubricante). El equipo cuenta con las siguientes carac-
terísticas:
- Tipo: de camisa maciza
- Caudal: 9 m³/h
- Concentración fango de entrada (%): 1
- Sequedad fango de salida (%): 22
- Caudal másico máximo (kg MS/h): 250
- Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m.): 4.000
- Longitud parte cilíndrica (mm): 3.060
- Diámetro del tambor (mm): 340
- Peso total (t): 1,816
- Duración del ciclo de lavado: 15 minutos
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 22
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 22
- Clase eficiencia: IE2
- Rango velocidad diferencial (r.p.m.): 1-30
- Protección: IP55-F-B
Materiales:
- Tornillo sinfín y tambor: AISI316 L + protección contra la abrasión en
el tornillo.
- Tapa: Acero inoxidable
Acabados:
- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protec-
ción que imponen las especificaciones generales de este pliego.
1+1R 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQBT01CR u Bomba tornillo 9 m³/h

Suministro e instalación de bomba de tornillo helicoidal con las siguien-
tes características:
- Concentración del fango (%): 4
- Velocidad de trabajo (r.p.m.): 37 - 218
- Caudal a la velocidad de trabajo (m³/h): 9
- Presión en las condiciones de trabajo (bar): 1
- Paso del tornillo (mm): 60
- Tipo de cierre: empaquetadura
- Ejecución monobloc horizontal.
- Detector funcionamiento en vacío.
- Incluido variador mecánico.
Conexiones:
- Dimensiones aspiración (mm): 80
- Dimensiones impulsión (mm): 65
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0,87
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 1,3
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- Rendimiento del motor (%): 68
- Cos Ø : 0,69
- Velocidad (r.p.m.): 49 - 244
- Moto-Reductor variador manual:
- Modelo: SRF10/1/M80/B5-R
- Potencia (kW): 1,5
- Velocidad salida (rpm): 49 - 244
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25, EN-JL-1040
- Rotor: Acero de herramientas templado DIN 1.2436, endurecido 62 -
64 Rc.
- Eje: Acero inoxidable AISI304
- Estator: perbunan
Acabados según estándar del fabricante.
bombeo desde espesador a centrífuga
1+1R

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
EQBT02CR u Bomba tornillo 1 m³/h

Suministro e instalación de bomba de tornillo helicoidal con las siguien-
tes características:
 Sequedad del fango (%): 20 - 22 mínimo
 Velocidad de trabajo (r.p.m.): 52 - 88
 Caudal a la velocidad de trabajo (m³/h): 1
 Presión en las condiciones de trabajo (bar): 10
 Paso del tornillo (mm): 80
 Dimensiones aspiración (mm): 1000 x 330
 Diámetro impulsión (mm): 80
 Tipo de cierre: empaquetadura fibra natural K-41.
 Detector funcionamiento en vacío.
 Incluido variador mecánico.
 Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 2,1
Accionamiento: eléctrico
 Potencia nominal en el eje del motor (kW): 4,0
 Rendimiento del motor (%): 69
 Cos Ø : 0,80
 Velocidad (rpm): 26 - 136
 Reductor:
· Modelo SRF50/1/M112/B5-R o equivalente.
· Potencia (kW): 1,3
· Velocidad salida (r.p.m.): 26 - 136
Materiales:
 Cuerpo: Fundición gris GG25
 Rotor: Acero de herramientas templado DIN 1.2436 endurecido 62 - 64
Rc.
 Eje enchufable: Acero inoxidable AISI304
 Eje del cardan: St. 53-2
 Estator: perbunan
 Mangones: perbunan
 Tolva de recepción: St. 37-2
Acabados según estándar del fabricante.
desde centrífuga hacia tolva 1+1R 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
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EQTC250CR u Tornillo transportador 2.5 m³/h

Suministro y colocación de tornillo transportador con las siguientes ca-
racterísticas:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,37 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Tornillería : AISI-316
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta suportación
(en AISI 316) instalación y funcionamiento. Medida la unidad totalmente
ejecutada y funcionando.
desde centrífugas hasta bomba tornillo
1 m³/h

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
EQPP01CR u Planta automática para preparación polielectrolito

Suministro y montaje de equipo de preparación de polielectrolito con
las siguientes características:
- Tipo: unidad compacta.
- Dosificador de poli en polvo: tornillo + motovariador
- Producción máxima (l/h): 550
- Tolva de alimentación con tapa abisagrada.
- Depósito con tres compartimentos y tapas: tres etapas de mezclado.
- Dos electroagitadores.
- Armario de control.
- Colector para entrada de agua de red:
Caudal de entrada: 1.200 l/h
Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas H
Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte, 1 Manómetro, 1 Presostato, 1 Filtro pa-
ra partículas tipo Y, 1 Válvula reductora de presión con manómetro, 1
Electroválvula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalímetro con ran-
go de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera de inyección anti obturable
- Depósito de preparación:
Volumen total: 650 litros
Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas H
Conexiones de vaciado: 1” Gas H
Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32
Conexión de rebose: 1 ½” Gas H
Material del depósito: PPH
- Electroagitadores:
Cantidad: 2
Velocidad de giro: 186 rpm
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Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316
- Sondas de nivel en acero inoxidable revestidas: paro, arranque y alarma
- Dosificador volumétrico para polvo:
Tipo: DS 60/26/26/4 I=40
Capacidad de la tolva: 60 lts.
Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad aparente 750
kg/m3 aprox.
Caudal teórico mínimo: 1,49 kg/h
Caudal teórico máximo: 6,45 kg/h
Rango de concentración: entre el 0,12 y el 0,53 %
Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Accionamiento: Variador reductor de velocidad
Material tolva: PPH
Material tornillo: Acero inoxidable
Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según normativa CE.
Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil desmontaje
- Cuadro eléctrico de protección y mando, según normativa “CE”, equi-
pado con selectores manuales:
Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz
Protección armario: IP 65
Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de emergen-
cia
Protección de motores: Mediante disyuntores magneto térmicos en ca-
da uno
Mando a distancia: Preparado para marcha - paro remoto
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos del equipo
Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha de agitación
Señal de marcha de dosificación
Señal de fallo de presión
Señal de fallo general
Señal por nivel muy bajo para protección de bombas
Señal de confirmación de sistema en automático
preparación polielectrolito 1+1R 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQBD03CR u Bomba dosificadora 55-550 l/h

Suministro e instalación de bomba dosificadora polielectrolito, incluyen-
do conexiones, con las siguientes características:
- Caudal (l/h.): 55-550
- Presión (bar a m³/h): 20 mca
- Fluido a bombear: polielectrolito
- Velocidad (rpm): 30- 178
- Dimensiones aspiración (mm): R 1 1/2" DIN 259 hembra
- Dimensiones impulsión (mm): R 1 1/4" DIN 259 hembra
- Tipo de cierre: mecánico
- Detector funcionamiento en vacío.
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0,13
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,37
- Velocidad (r.p.m.): 1450
- Protección: IP-55
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- Aislamiento: clase F
- Forma constructiva: B-5
- Tensión de alimentación: 230/400 V
- Frecuencia: 50 Hz
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Rotor: Acero inoxidable DIN 1.4571
- Eje: acero inoxidable DIN 1.4571
- Estator: hypalon
- Mangón: Hypalón
- Empaquetadura: Fibras naturales impregnadas de Teflón
dosificación polielectrolito 1+1R 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQVA01CR u Ducha seguridad con lavaojos

Suministro e instalación de ducha de seguridad en zona de reactivos, in-
cluyendo lavaojos de emergencia montado en el mismo pedestal. Se in-
cluye conexión con red de agua potable, válvula de corte y reductora de
presión. Colocada
en sala centrífuga 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQPO02CR u Polipasto eléctrico 2000 kg

Suministro y colocación de polipasto eléctrico. Características:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 2000kg
- Capacidad de carga: 2000kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 52kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 0,75
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima
protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
en sala centrífuga 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQVA06CR u Llave para toma de muestras

Llave para toma de muestras formada por 1ud. manguito hembra, un
terminal de PE RM ¾"-25 y un grifo de ¾". Totalmente colocada e insta-
lada.
línea espesador a centrífuga 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
EQPL01CR u Punto de limpieza

Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo de acero AISI-316 Ø
25x23, 1ud. codo, 1ud. manguito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25
y un grifo de ¾". Totalmente colocado e instalado.
en línea bombeo desde espesador 2 2.00Spc0010
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2.00Spc0010

2.00
U03080010CR u Manómetro en baño de glicerina

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de
glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida bourdon, diáme-
tro 100 mm 1/2" montado y probado.
en línea espesador a centrífuga 2 2.00Spc0010
en línea centrífuga a tolva 2 2.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.
alimentación bombas espesador 5.00 5.00Spc0010

5.00Spc0010

5.00
C9002cddC m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
suministro agua para mezcla 10 10.00Spc0010

10.00Spc0010

10.00
C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
alimentación a centrífuga 15.00 15.00Spc0010

15.00Spc0010

15.00
EQVB01B u Válvula de bola de PVC DN 32

Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 32 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;
Acometida agua potable 1 1.00Spc0010
Acometida agua servicios 1 1.00Spc0010
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Reparto polielectrolito 8 8.00Spc0010
Medida caudal agua 2 2.00Spc0010

12.00Spc0010

12.00
EQVB02B u Válvula de bola de PVC DN 65

Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 65 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;
Impulsión fangos a centrífuga 4 4.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
EQVR04B u Válvula de retención de PVC DN 32

Válvula antiretorno para encolar a PVC de las siguientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.
Acometida agua potable 1 1.00Spc0010
Acometida agua servicios 1 1.00Spc0010
Reparto polielectrolito 4 4.00Spc0010

6.00Spc0010

6.00
EQVR05B u Válvula de retención de PVC DN 65

Válvula antiretorno para encolar a PVC de las siguientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.
Impulsión fangos a centrífuga 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
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ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOSC02.2.7

EQTOL20CR u Tolva 20 m³

Suministro e instalación de silo para almacenamiento del fango con las
siguientes características:
- Capacidad (m³): 20
- Forma: Cuadrangular
- Dimensiones mayor troncopiramidal: Rectangular 3,78 x 3 m
- Dimensiones menor troncopiramidal: Cuadrangular 0,5 x 0,5m
- Altura total: 8 m
- Altura a boca de descarga (m): 4
- Espesor de chapa (mm): 5 mm
- Dimensiones tajadera salida 750x750 mm
- Incluida cubierta.
- Descarga con compuerta de accionamiento automático.
- Plataforma intermedia de trabajo
Accionamiento eléctrico:
- Marca: ABB o equivalente
- Tensión: 220 /400 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): >=1,12
- Velocidad (rpm): 1420
- Protección: IP-55
-Aislamiento: Clase F
Materiales:
- Tolva: Acero S275JR, pintado
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
Acabados:
- Exterior de la tolva: zona no sumergida
- Interior de la tolva: zona sumergida
Incluido pequeño material, totalmente instalado y funcionando.
almacenamiento fango deshidratado 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
descarga emergencia en acerado 5.00 5.00Spc0010
elevación a tolva 10.00 10.00Spc0010

15.00Spc0010

15.00
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SOPLANTESC02.2.8

EQAI05CR u Soplante embolo rotativo 495 Nm³/h

Suministro e instalación de motosoplante de émbolos rotativos, incluida
valvulería asociada, con las siguientes características:
Caudal de aire (Nm³/h): 495
Presión (bar): 0,6
Incremento de la temperatura de impulsión (°C): 71
Velocidad (r.p.m.): 1500 rpm.
Filtro silenciador aspiración
Válvula de seguridad
Válvula de retención
Soportes antivibratorios
Bancada.
Bastidor
Manguito elástico de conexión y abrazaderas.
Exento de aceite.
Cabina de insonorización
Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 13.5
Accionamiento: mediante variador de frecuencia
Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18.5
Materiales:
Carcasa: Fundición gris GG20
Émbolos rotativos: Acero C45E
Engranajes: Acero aleado para cementar 18CrMo4
Eje: Acero C45E
Bancada: Fundición gris EN-GLJ-250
Acabados según estándar del fabricante.
2+1R 3 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
U03080010CR u Manómetro en baño de glicerina

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de
glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida bourdon, diáme-
tro 100 mm 1/2" montado y probado.
líneas individuales red aire 3 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
EQPO03CR u Polipasto eléctrico 1250 kg

Suministro e instalación de polipasto eléctrico con carro de empuje, in-
cluido pequeño material, con las siguientes características:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 1250kg
- Capacidad de carga: 1250kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 61kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 1,5/0,37
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
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elevación soplantes 1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
red aire interior 10.00 10.00Spc0010

10.00Spc0010

10.00
EQRCBCR u Válvula mariposa, wafer, DN150, GGG-40, disco AISI 431, PN16

Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de la Serie 75/10 marca AVK,
o similar, de DN 150, en PN 16, para insertar entre bridas tipo WAFER se-
gún UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fun-
dición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI
431, con junta de cierre VULCANIZADA AL CUERPO en EPDM, eje de
acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor
mínimo 200 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulica-
mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se-
gún UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Garantía de fábrica
por 5 años frente a cualquier defecto de fabricación. Admite acciona-
mientos: manuales, eléctricos, oleohidraúlicos y neumáticos.
AIRE 5 5.00Spc0010

5.00Spc0010

5.00

DESODORIZACIÓNC02.2.9

EQDES8300CR u Desodorizacion carbon activo 8333 m³/h

Suministro e instalación de desodorización de carbón activo con las si-
guientes características principales, incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación, medida la unidad totalmente instalada y
funcionando:
- Caudal máximo: 8333 m³/h
- Material: carcasa PP (polipropileno), placa masiva y rigidizada.
- Tipo: horizontal.
- Dimensiones aproximadas: 2400 x 2000 x 1400 mm (largo x alto x an-
cho) con entrada y salida embridadas de 500 y 450 mm respectivamente.
- Espesor: 12-15 mm.
- Compuesta por 5 etapas según especificaciones del pliego.
- Medidor de presión diferencial en “U” colocado en el exterior de la car-
casa  para comprobación de la pérdida de carga en estas dos unidades
(y su grado de colmatación).
- Dos tapas rectangulares laterales con cierres rápidos, para acceso a las
etapas de prefiltrado y de filtrado por un lado y desodorización por otro.
- Bocas embridadas para entrada y salida de gases.
- Patas soportes en PP.
- Elementos auxiliares para suportación en AISI 316L
Ventilador:
- Tipo: centrífugo de alto rendimiento (bajo consumo).
- Acoplamiento motor: directo.
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- Material: PP (placa masiva de 30 mm de espesor y tornillería embebi-
da).
- Rodete: PP.
- Bancada con silent blocks EPDM.
- Q =8333 m3/h.
- PT= 190 mm.c.a.
- Rendimiento = 84.5 %.
- Velocidad de giro del rodete: 1450 rpm.
- Potencia Absorbida punto de trabajo: 5.3 kW.
- Motor ABB: 7.5 Kw 1500 rpm; trifásico 400/690V; 50Hz;Protección
IP-55,Aislamiento Clase F.
- Boca condensados; DN-25.
Incluye regulador de caudal, programador horario electrónico y telecon-
trolado para su puesta en funcionamiento, incluso cualquier elemento
necesario para su correcta instalación. Asimismo, se incluye pequeño
material. Equipo totalmente instalado y funcionando.
desodorización edf pretratamiento,
tolva, espesador, arqueta

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C032155CR u Conductos, tuberias de extracción y rejillas de extracción

Suministro e instalación de conducto, soportación y elementos de cone-
xión de extraccion de aire en PPS, incluyendo todos los elementos nece-
sarios para su correcta instalación, medida la unidad totalmente proba-
da y funcionando.
TUBERÍA con diámetros comprendidos entre diám.125 y diám.710 TIPO
EXTRUSIONADA  (sin soldadura longitudinal) PP serie ventilación según
DIN-8077/8078 color gris RAL-7032, lo que confiere una gran resistencia
mecánica y ausencia de problemas por mala ejecución de dicha solda-
dura longitudinal o memoria de forma. Se aspirará según el trazado en-
viado en su consulta y el trazado de tuberías enviado.
CARACTERISTICAS DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS:
TUBERÍAS:
- Se emplearán para ello tuberías de diámetro 125 mm. hasta 710 mm.
en material PP (polipropileno) serie ventilación s/DIN-8077/8078 extru-
sionada color gris RAL-7032, incluyendo además:
1. Material termoplástico de alta resistencia química, que asegura que la
instalación no sufra envejecimiento prematuro causado por humedades
o corrosión por agentes como NH3, SH2,…
2. Al tratarse de conductos extrusionados de sección circular, poseen
una resistencia mecánica elevada, evitando vibraciones y ruidos. Al no
tener soldaduras longitudinales, se evitan las roturas por memoria de
forma ó mala ejecución.
3. Permite la soldadura por termofusión, garantizando la estanqueidad
de todas las uniones.
CARACTERÍSTICAS CONDUCTOS-SOPORTACIÓN Y ACCESORIOS:
- CHIMENEA de salida de expulsión de gases al exterior.
- ACCESORIOS en  PP s/DIN-16962-16963 (abocardados, reducciones…).
- REJILLAS ASPIRACIÓN: Material polipropileno, regulables individual-
mente.
- Bridas PP ventilación.
- SOPORTES  AISI-304: para diámetros < DN400 se empleará perfil Hilti.
- CUNAS robustas de apoyo para evitar la deformación de la tubería en
material PP según estándar PPA.
- Tornillería AISI-304.
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La distribución de rejillas, tomas localizadas y focalizadas a lo largo de
los colectores en los edificios se hará según los planos de implantación
de PPA, S.A.
- La velocidad de diseño en los conductos de ventilación será baja para
evitar ruidos y pérdidas de carga elevadas. De esta forma los diámetros
de tubería de ventilación llegarán hasta diám. 710 mm
desodorización edf pretratamiento,
tolva, espesador, arqueta

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
URM-077BCR u Regulador de caudal para Ø 200

Suministro e instalación de regulador de caudal Ø 200, medida la uni-
dad totalmente probada y funcionando.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00

ARQUETA RECEPCIÓN FOSAS SEPTICASC02.2.10.

E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.
impulsión fangos fosas 6.50 6.50Spc0010

6.50Spc0010

6.50
EQPVC080 u Válvula Compuerta, DN 80 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.
impulsión fangos fosas 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
EQPVR080 u Válv.Retenc.Bola PN-16 D=80 mm

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
80 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma
UNE-EN 1074, equipada con carrete de desmontaje con tornillería brico-
matada, incluyendo bridas y tornillería de acero inoxidable. Medida la
unidad completamente terminada.
impulsión fangos fosas 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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EQBS15CR u Bomba centrífuga sumergible 15 m³/h

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible. Característi-
cas:
- Tipo: centrífuga sumergible para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 15 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 5.45
- Diámetro impulsión (mm): 80
- Tipo rodete: Impulsor vortex impeller o similar
- Paso de sólidos: 60 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 37.5
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0.59
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 1.25
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 59.57
- Velocidad (rpm): 1449
- Cos Ø: 0.943
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.
purga 1+1R 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
EQAEV02CR u Agitador compacto sumergible

Suministro e instalación de agitador compacto sumergible acoplado a
motor para agitación en balsas de fangos, con las siguientes característi-
cas:
- Tipo hélice: flujo axial
- Número de palas: 3
- Velocidad giro de la hélice: 700 rpm
- Diámetro de la hélice: 0.368 m
- Inclinación: 5 grados
- Empuje nominal: 500 N
- Accionamiento eléctrico: directo a hélice
Motor:
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- Tipo: trifásico 4 polos
- Potencial nominal en el eje (kW): 1.5
- Tensión (V): 400
- Frecuencia (Hz): 400
- Rendimiento del motor: 81.4%
- Velocidad (rpm): 700
- Protección términa mediante sondas
-Estanqueidad mediante 2 juntas mecánicas (unidad insertable) autolu-
bricadas por cárter de aceite.
Accesorios y materiales:
- Guiadera para barra guía de 100x100, media luna de apoyo y 10 m de
cable.
- Agitador AISI 316L
- Carcasa: Fundición gris GG-20
- Eje: AISI-420
- Hélice: ABSYNT. Poliuretano o fundición gris GG-25
- Cierre: mecánico doble
- Tornillería: AISI-316L
Incluso cadena y elementos de elevación del equipo, totalmente termi-
nado y funcionando.
agitación fango 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ELECTRICIDADC02.3

MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓNC02.3.1

CT8243jg u Edificio de hormigón modular modelo EHC-4T1D

Suministro e instalción de Edificio de hormigón modular modelo
EHC-4T1D o similar a aprobar por la D.O.Eestá formado por distintos ele-
mentos prefabricados de hormigón, que se ensamblan en obra para
constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan todos los compo-
nentes eléctricos, desde la aparamenta de MT hasta los dispositivos de
control e interconexiones entre los diversos elementos, incluyendo puer-
ta con cerradura y ventanas de ventilación con rejillas anti-intrusión,
suelo antideslizante. Medida la ud. totalmente ejecutada según normati-
va e indicaciones de Endesa. Dimensiones exteriores 4.830 x 2.500. Inclu-
yendo su transporte y montaje y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
CT8734jg u Asentamiento de Edificio Prefabricado

Obra civil para asentamiento de edificio prefabricado. comprendiendo
excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 4.500 mm. para alojar el
edificio prefabricado compacto EHC3 o similar,con un lecho de arena ni-
velada de 150 mm.(quedando una profundidad de foso libre de 550
mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada según normativa e indicaciones de compañía.
Incluso accesorios, conexionado y pequeño material. Completamente
instalado y configurado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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16024167jg u Celda interruptor de línea

Suministro e instalción de Cabina interruptor de línea SM6 o similar a
aprobar por la D.O, modelo IM, referencia IM3616, con interruptor-sec-
cionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador de pues-
ta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia de
tensión instalados. Accesorios, conexiones, zocalos de elevación y pe-
queño material incluidos. Completamente instalado. Medida la unidad
totalmente instalada.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
16024235jg u Celda ruptofusible

Suministro e instalción de Cabina ruptofusible gama SM6 o similar a
aprobar por la D.O, con interruptor-seccionador en SF6 con bobina de
apertura, fusibles con señalización fusión, seccionador p.a.t., mando CI1
manual, Kit de referencia KITPHQM compuesto de cajón de BT y relé
RH99, fusible con señalización fusión, seccionadores de pat, indicadores
presencia de tensión y enclavamientos instalados. Incluso accesorios, co-
nexionado y pequeño material. Completamente instalado y configurado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
16024216jg u Celda de medida

Suministro e instalción de Cabina de medida Schneider Electric gama
SM6 o similar a aprobar por la D.O, modelo GBCD, referencia
SGBCD3316 o similar, equipada con tres transformadores de intensidad
y tres de tensión,entrada y salida por cable seco, según características
detalladas en memoria
Accesorios, conexiones, zocalos de elevación y pequeño material inclui-
dos. Completamente instalado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
TRAFO25020 u Transformador de potencia 250 KVA. 20 KV

Suministro e instalción de Transformador trifásico reductor de llenado
integral, de interior y en baño de aceite mineral, marca Schneider Elec-
tric o equivalente. Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 kV. Bo-
binado AT continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con
ensayo frecuencia industrial 10kV. Ensayos climáticos E3, C3, F1. Poten-
cia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 kV. Tensión secundaria vacío:
420 V. Tensión cortocircuito: 4%. Regulación: +/-2,5%,  +/-5%. Grupo co-
nexión: Dyn11. Referencia: TRFAC250-24
Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital para pro-
tección térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y
al elemento disparador de la protección correspondiente, protegidas
contra sobreintensidades, instalados. Puentes de conexión entre módu-
lo de medida y celda fusible realizado con cables de A.T. 18/30 kV. uni-
polares de 1x95 mm² Al. y terminales enchufables en ambos extremos.
Totalmente instalado.
CT 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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160585jg u Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento
12/20 kV, de 95 mm2 en Al

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1,
aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes ele-
mentos de conexión.
puente 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
160556jg u Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de

1x150mm2 para las fases y de 1x150mm2
Suministro e instalción de Juego de puentes de cables BT unipolares de
aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 1x150mm2 para las fases y de
1x150mm2 para el neutro y demás características según memoria.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
RHZ1150 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2

Cable eléctrico unipolar, Al Voltalene H Compact, o similar normalizado
por Endesa, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple ex-
trusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y
capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL RH5Z1 18/30 kV,
tensión nominal 18/30 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor
formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 3x150 mm² de sección, capa interna extrusionada de material
semiconductor, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa exter-
na extrusionada de material semiconductor, separable en frío, con barre-
ra contra la propagación longitudinal de la humedad, pantalla de cinta
longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a la cubierta, cubierta
de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, o simi-
lar de color rojo, y con las siguientes características: reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Celda a trafo 1 6.00 6.00 6.00Spc0010

6.00
16024229jg u Sistema puesta a tierra

Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas de 2,00 m. de
longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y
elementos de conexión, instalado, según se describe en proyecto.
Tierras exteriores código 40-30/5/42 Unesa,  incluyendo 4 picas de 2,00
m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de
0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en pro-
yecto.
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores,
formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protec-
ción y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccio-
namiento, instalado, según memoria.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
16024170jg u Elementos aux y de seguridad del CT

Suministro e instalación elementos de seguridad de centro de transfor-
mación, compuesto por:
2 Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de
iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro, incluidos sus
elementos de mando y protección, instalado.
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1 Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los
accesos al centro, instalado.
1 Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado.
1 Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
1 Ud. Par de guantes de maniobra.
2 Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
1 Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C6750pt u Realización del proyecto de legalización MT

Realización del proyecto de legalización eléctrica, de la estación depura-
dora, y tramites necesarios ante la Delegación de Industria.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
BAT_CON12.5 u Condensador para 12,5 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de

tensión y 50 Hz de frecuencia,
Suministro e instalación de Condensador para 12,5 kVAr de potencia re-
activa, alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia,
AM-15-440 "CIRCUTOR", con armario metálico con grado de protección
IP21, de 254x141x503 mm e interruptor automático magnetotérmico tri-
polar (3P) con 6 kA de poder de corte. Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. Incluido
Cableado de conexionado

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
8SGT7834 ud Armario BT de CT de 1 salida

Suministro e instalción de Armario de baja tensión 1 salida y formación
de puente de BT entre el lado de baja del trafo y el correspondiente cua-
dro de BT. Incluso interruptor en carga y fusibles correspondientes de
salidas a acometidas en BT. Incluso puentes desde el trasformador al
cuadro. Medida la unidad completamente montada y probada, ejecuta-
da según normativa e indicaciones de Endesa.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00

BAJA TENSIÓNC02.3.2

C8743b u Arqueta A.T.tipo A-2.

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-2 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.
Salida CT y entrada Cuadros 2 2.00Spc0010
Cruces 2 2.00Spc0010

4.00Spc0010

4.00
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C8743a u Arqueta A.T.tipo A-1.

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-1 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.
según plano 24 24.00Spc0010

24.00Spc0010

24.00
C8601aa m Canalización con 2 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 2 tubos pe de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanja con
suelo seleccionado de aportación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor normal. incluidas conexiones con arquetas, señalización
y ayudas de albañilería. montado según rebt, normas cia. suministradora
y ordenanzas municipales.

1.1 90.00 99.00Spc0010
99.00Spc0010

99.00
C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

1.1 60.00 66.00 66.00Spc0010

66.00
C8601ac m Canalización con 6 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 6 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según rebt, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

1.1 30.00 33.00Spc0010
33.00Spc0010

33.00
C8601aa63 m Canalización con 2 tubos PE Ø=63 mm

Canalización con 2 tubos PE de diámetro 63mm., incluso capa de protec-
ción de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con pro-
ductos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera nece-
sario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-
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pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.  in-
cluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según rebt, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.
a decantadores 1.1 15.00 16.50Spc0010

16.50Spc0010

16.50
C8741cc m Canalización subterránea de 4 tubos Ø200 mm.PEHD

Canalización subterránea para bt compuesta por 4 tubos de pe bicapa
de 200 mm de diámetro, recubiertos de hormigón, ubicada en el fondo
de zanja a la profundidad indicada en plano señalizada mediante cinta.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según rebt, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

1.1 75.00 82.50Spc0010
82.50Spc0010

82.50
C8741dd m Canalización subterránea para BT de 6T Ø200 mm.PEHD.

Suministro e instalción de Canalización subterránea para bt compuesta
por 6 tubos de pe bicapa de 200 mm de diámetro, recubiertos de hormi-
gón, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano
señalizada mediante cinta. incluidas conexiones con arquetas, señaliza-
ción y ayudas de albañilería. montado según rebt, normas cia. suminis-
tradora y ordenanzas municipales.
distribución (según plano) 1.05 27.00 28.35Spc0010

28.35Spc0010

28.35
C86101aa m Bandejas de acero inoxidable de 30x10 cm con tapa

Suministro e instalación de Bandeja de acero inoxidable de 300x100 mm
con tapa tipo unex modelo 66, o similar incluso fijaciones a los paramen-
tos cada 1.5 metros, en tramos de 3 metros. Separación intermedia con-
trol y fuerza. Medida la unidad completamente ejecutada. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta
exterior 1.1 100.00 110.00Spc0010

110.00Spc0010

110.00
C86102aa m Tubo de acero galvanizado varios diametros

Suministro e instalación de Tubo de acero galvanizado de diametro
igual o menor a 50 mm, incluso anclajes y fijaciones.
varios 1.1 250.00 275.00Spc0010

275.00Spc0010

275.00
U86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
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cesario para su correcta instalación y montaje.
interior 1.1 30.00 4.00 132.00Spc0010

132.00Spc0010

132.00
U86101bb m Bandejas de PVC de 10x30 cm lisa y con tapa

Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de
100x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con re-
sistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537. Incluso
soportación y cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
 Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas. Medida la unidad completamente ejecutada.
interior 1.1 20.00 4.00 88.00Spc0010

88.00Spc0010

88.00
UIE09.24N u Cuadro marcha-paro+seta emergencia

Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELECTRICO DE PROTEC-
CION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA for-
mado por armario Hager de la serie UNIVERS IP65 o similar, y elementos
de protección con un 20% de espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR. INCLUIDOS:
elementos de protección de acuerdo con el número de salidas indicado
en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos adicionales
de mando, señalización, control, medida y seguridad necesarios para fa-
cilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la seguridad de
receptores y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.

45 45.00Spc0010
45.00Spc0010

45.00
U05.264 u Cuadro con tomas de corriente

Suministro e instalación de  Cuadro Auxiliar de tomas de corriente, con
al menos dos tomas monofásicas de 16A y una toma trifásica de 32A, in-
cluyendo todos los elementos necesarios y con las siguientes caracterís-
ticas: grado de protección IP54. Con una reserva de espacio del 30% co-
mo mínimo. La aparamenta Inlcuirá como mínimo un interruptor dire-
fencial, protección magnetotérmica para cada tomta y será de primeras
marcas, a aprobar por la dirección facultativa, con indicación plenamen-
te aparente de la posición de los contactos de interruptores indepen-
diente de la maneta. El poder de apertura en cortocircuito está indicado
en planos, con un mínimo absoluto de 10kA. No se admiten interrupto-
res automáticos con arrastre de neutro. La envolvente deberá contar
con revestimiento metálicos de fondo y paredes laterales, con frontal
con puerta de cristal de manera que sólo sea visible la parte de manio-
bra de la aparamenta.  Incluso cableado interior de todos sus elementos
en canaleta, conexión con la toma de tierra, identificación de circuitos,
bornas de entrada y salida para todos los circuitos, rotulación indeleble
con esquema unifilar, pegatinas de riesgo eléctrico y del instalador, ma-
terial complementario, transporte, pequeño material y mano de obra de
fabricación e instalación. Medida la unidad conectada y probada.
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Segun Planos 5 5.00Spc0010
5.00Spc0010

5.00
U100VB20060 u CPM Edificio Control

Suministro e instalación de Cuadro protección y maniobra para edificio
de control, para protección, mando y protección de equipos y recepto-
res, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN),o similar, desarrolla-
das y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un con-
junto con envolvente metálico de chapa de acero y tratamiento por ca-
taforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado
de protección hasta IP54, y grado de protección contra los choques me-
cánicos hasta IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de ai-
re provista de un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto por los
elementos descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e insta-
lados según las especificaciones técnicas y pliegos los esquemas y otros
documentos aplicables debidamente montado, instalado cableado y
probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos
de soportacion y pequeño  material. totalmente instalado y probado.
Control 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
U100VB20000VG u CPM Edificio Instalaciones

Suministro e instalación de Cuadro protección y maniobra para edificio
instalaciones, para protección, mando y protección de equipos y recep-
tores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN)o similar, desarrolladas
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y tratamiento por catafore-
sis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de pro-
tección hasta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos
hasta IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provis-
ta de un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto por los elementos
descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados se-
gún las especificaciones técnicas y pliegos los esquemas y otros docu-
mentos aplicables debidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño  material. totalmente instalado y probado.
Soplante 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
U100VB20000BG u CPM Edificio Cloración

Suministro e instalación de Cuadro protección y maniobra para edificio
instalaciones, para protección, mando y protección de equipos y recep-
tores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN)o similar, desarrolladas
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y tratamiento por catafore-
sis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de pro-
tección hasta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos
hasta IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provis-
ta de un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto por los elementos
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descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados se-
gún las especificaciones técnicas y pliegos los esquemas y otros docu-
mentos aplicables debidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño  material. totalmente instalado y probado.
Soplante 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
U100VB2000018 u Cuadro eléctrico SSAA (alumbrado, fuerza y servicios)

Suministro e instalación de Cuadro eléctrico alumbrado exterior y servi-
cios (CPMAS), para protección, mando y protección de equipos y recep-
tores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie (CS) serán de ejecución extrai-
ble y se seguirán las especificaciones técnicas y pliegos, los esquemas y
otros documentos aplicables. incluso desarrollados y  ensayados según
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico de chapa de
acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster po-
limerizado en caliente, de grado de protección hasta IP54, y grado de
protección contra los choques mecánicos hasta IK08. incluso ventilación
por sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema filtrante. el
cuadro estará compuesto por los elementos descritos en esquema unifi-
lar y memoria, construidos e instalados, debidamente montado, incluso
cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo
elementos de soportacion y pequeño  material. incluso controlador de
segmento Citytouch IFC7070/00, Citytouch módem o similar (SIM y con-
figuración incluidas), acoplador de fase trifásico, fotocélula de encendi-
do, puesta en marcha. totalmente instalado y probado.
alumbrado 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
U100VB20000JG u CPM Edificio Deshidratación

Cuadro protección y maniobra para edificio deshidratación, para protec-
ción, mando y protección de equipos y receptores, del tipo unidades
modulares estandarizadas, conjuntos de aparamenta de baja tensión
(conjunto de serie (CS), o similar desarrolladas y  ensayados según las
normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto con envolvente metáli-
co de chapa de acero y tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy po-
liéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta IP54, y
grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08. Incluso
ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema fil-
trante. el cuadro estará compuesto por los elementos descritos en es-
quema unifilar y memoria, construidos e instalados según las especifica-
ciones técnicas y pliegos los esquemas y otros documentos aplicables-
debidamente montado, instalado cableado y probado segun esquemas
unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeño
 material. totalmente instalado y probado.
Pretratamiento 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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U100VB2000016 u Cuadro eléctrico CDGBT

Suministro e instalación de Cuadro distribución general de BT (CDGBT),
para protección, mando y protección de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas de ejecución extraibles. Conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN) o similar, se-
rán de ejecución extraible y se seguirán las especificaciones técnicas y
pliegos, los esquemas y otros documentos aplicables. incluso desarrolla-
dos y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. con envolven-
te metálico de chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y pol-
vo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta
IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de
un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto por los elementos des-
critos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados, debida-
mente montado, incluso cableado y probado segun esquemas unifilares
de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material.
totalmente instalado y probado.
Geneal 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
U100VB2000020 u Cuadros eléctricos CCM1

Suministro e instalación de Cuadro control de motores, CCM1, para pro-
tección, mando y protección de equipos y receptores, del tipo unidades
modulares estandarizadas de ejecución extraibles. conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN) o similar serán de eje-
cución extraible y se seguirán las especificaciones técnicas y pliegos, los
esquemas y otros documentos aplicables. incluso desarrollados y  ensa-
yados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico
de chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta IP54, y
grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08. Se inclu-
yen variadores de frecuencia,protectores de sobretensiones, etc. Incluso
ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema fil-
trante. el cuadro estará compuesto por los elementos descritos en es-
quema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente mon-
tado, incluso cableado y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. totalmen-
te instalado y probado.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U100VB2000015 u Cuadros eléctricos CCM2

Suministro e instalación de Cuadro control de motores, CCM2, para pro-
tección, mando y protección de equipos y receptores, del tipo unidades
modulares estandarizadas de ejecución extraibles. conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN) o similar serán de eje-
cución extraible y se seguirán las especificaciones técnicas y pliegos, los
esquemas y otros documentos aplicables. incluso desarrollados y  ensa-
yados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico
de chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
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poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta IP54, y
grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08. Se inclu-
yen variadores de frecuencia, protectores de sobretensiones, etc. Inclu-
so ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema
filtrante. el cuadro estará compuesto por los elementos descritos en es-
quema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente mon-
tado, incluso cableado y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño  material. totalmen-
te instalado y probado.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U100VB2000019 u Cuadro sai y sai 2kva y 30 minutos

Suministro e instalación de Cuadro eléctrico SAI, para protección, man-
do y protección de equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas de ejecución extraibles, incluso suministro e instalación
de SAI 2KVA 30 min. . conjuntos de aparamenta de baja tensión (conjun-
to de serie (cs)) serán de ejecución extraible y se seguirán las especifica-
ciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplicables.
incluso desarrollados y  ensayados según las normas iec/une/en
60439-1. con envolvente metálico de chapa de acero, incluso tratamien-
to por cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los
choques mecánicos hasta ik08. incluso ventilación por sobrepresión y
entrada de aire provista de un sistema filtrante. el cuadro estará com-
puesto por los elementos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados, debidamente montado, incluso cableado y pro-
bado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequeño  material. totalmente instalado y probado.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
U100VB120 u Bateria de condensadores de 120 kVAR

Suministro e instalción de Batería de condensadores automática de 120
KVAr de dieléctrico reforzado, para cuadro general de baja tensión. trifá-
sica a 400 V con filtros de rechazo de armónicos, eliminación de las reso-
nancias, contactores para compensación automática, incluyendo arma-
rio metálico IP54, condensadores CLZ o similar ; regulador de energía re-
activa con pantalla de cristal líquido Computer M o similar; contactores
con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles
de alto poder de corte. Condensadores en 5 o más escalones, con bor-
nas para cableado incluyendo conexionado de la línea, montaje, progra-
mación y configuración de la salida de señales al sistema de control, ma-
nuales en castellano y pequeño material. incluso p.p. de accesorios y so-
portación, completamente instalado, incluso montaje y ayudas de otros
oficios. completamente instalado, probado y funcionando.
Bateria Condensadores 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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URTG56YTAR u Analizador de Redes PM8240 con comunicaciones Ethernet

Suministro e instalación de analizador de Red PM8240 o similar en arma-
rio en cabecera, equipo comunicable Ethernet  IP y homologado por la
D.O. incluyendo conexionado de la línea, montaje, programación y confi-
guración de la salida de señales al sistema de control, manuales en cas-
tellano y pequeño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación,
completamente instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente
instalado, probado y funcionando.
red 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
U10030150 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x1,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 2x1,5mm2+TSpc0010

1.1 255.00 280.50Spc0010
Mando 24V DC 1.1 350.00 385.00Spc0010

665.50Spc0010

665.50
U10030280V m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densi-
dad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 3x2,5mm2+T+NSpc0010

1.1 955.00 1,050.50Spc0010
1,050.50Spc0010

1,050.50
U10030280 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 3x2,5mm2+TSpc0010

1.1 1,500.00 1,650.00Spc0010
1,650.00Spc0010

1,650.00
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U10030280PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x2,5 mm2

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x2,5/2,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidal-
mente y contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de
protección), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o
similar, Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud co-
locada. Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.
RECEPTORES 3x2,5mm2+TSpc0010

1.1 720.00 792.00Spc0010
792.00Spc0010

792.00
U10030220 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x2,5 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.
RECEPTORES 2x2,5mm2+TSpc0010

1.1 275.00 302.50Spc0010
302.50Spc0010

302.50
U100302801PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x4 mm2

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x4/4 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidalmente y
contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de protec-
ción), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.
RECEPTORES 3x4mm2+T+NSpc0010

1.1 35.00 38.50 38.50Spc0010

38.50
U100302802 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x6 mm2

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 5x6 mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero galvaniza-
do, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, o similar,
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
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cionamiento.
RECEPTORES 3x6mm2+T+NSpc0010

1.1 280.00 308.00Spc0010
308.00Spc0010

308.00
U100302803 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5X10 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x10mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

1.1 215.00 236.50 236.50Spc0010

236.50
U05.047 m Cable RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV 5x16 mm2

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 5x16mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero galvaniza-
do, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,.
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

1.1 10.00 11.00Spc0010
Cuadros de Fuerza Exterior 1.1 255.00 280.50Spc0010

291.50Spc0010

291.50
U05.04725 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x25+16 mm2

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 4x25+16 mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero gal-
vanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o si-
milar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud co-
locada. Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.
Edifcio de Control 1.1 100.00 110.00 110.00Spc0010

110.00
U05.05025 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x50+25 mm2

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 4x50+25 mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero gal-
vanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o si-
milar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud co-
locada. Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.
Bateria de condensadores 1.1 30.00 33.00Spc0010

33.00Spc0010
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33.00
U05.0120 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x120 mm2

Suministro e instalación de Cable unipolar de cobre aislado en polietile-
no reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x120 mm2. reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta
densidad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.
Grupo electrógeno 1.1 20.00 22.00Spc0010

22.00Spc0010

22.00
UIEH0240 m Conductor Al-RZ1 (AS) 0,6/1 kV de sección 4x240 mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Al Afumex Class
(AS) tipo AL RZ1 (AS), o similar  tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguri-
dad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, o similar de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incen-
dio, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. To-
talmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del cable.
Conexionado.
Alimentación CGBT 1.1 105.00 2.00 231.00Spc0010

231.00Spc0010

231.00
U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm.

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

30 30.00Spc0010
30.00Spc0010

30.00
UDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos EPLAN

Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos
EPLAN

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C6751pto u Realización proyecto de legalización BT

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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PROTECCIÓN. PUESTAS A TIERRA Y PARARAYOSC02.3.3

U10070180V m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre desnudo 50 mm2

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 1x50 mm2. Medi-
da la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación. Incluso soldaduras aluminotérmicas.
Red Tierras Enterrada 1.1 560.00 616.00Spc0010

616.00Spc0010

616.00
U10070180VA m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre aislado 50 mm2

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado de 1x50 mm2, instala-
do bajo tubo o conductos. Medida la unidad ejecutada, incluso cual-
quier elemento necesario para su instalación.
Red Tierras Enterrada 25.00 25.00Spc0010

25.00Spc0010

25.00
C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.
Arquetas Picas Registrables 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.
Segun Planos 32 32.00Spc0010

32.00Spc0010

32.00
UIPE030 u Pararrayos avance cebado de nivel 4

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos
con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 60 µs y radio de pro-
tección de 107 m para un nivel de protección 4 según DB SUA Seguri-
dad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura
sobre mástil telescópico de acero galvanizado en caliente, de 8 m de
longitud, 2" de diámetro en la base y 1 1/2" de diámetro en punta. Inclu-
so soportes, piezas especiales, pletina conductora de acero inoxidable,
vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de pro-
tección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre
estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Medida la cantidad ejecutada. Medida la unidad completamente termi-
nada y funcional, ejecutada según normativa vigente, incluida p.p. de
elementos y medios necesarios.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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C8601ttt u Sistema de puesta a tierra de todos los elementos metálicos

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS
(tuberías, estructuras, bombas, escaleras, etc.). Para red equipotecial. Me-
dida la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ALUMBRADO EXTERIORC02.3.4

C8601aa m Canalización con 2 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 2 tubos pe de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanja con
suelo seleccionado de aportación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor normal. incluidas conexiones con arquetas, señalización
y ayudas de albañilería. montado según rebt, normas cia. suministradora
y ordenanzas municipales.

1.05 200.00 210.00 210.00Spc0010

210.00
C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior).

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.
giros 7 7.00Spc0010
báculos 17 17.00 24.00Spc0010

24.00
C8606da u Arqueta prefabricada de hormigón de 50x50 cm (interior).

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 50x50 cm
(exterior), con tapa y marco de fundición clase c-250 une-en-124, según
norma onse 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa municipal.

13 13.00 13.00Spc0010

13.00
CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.

8 8.00 8.00Spc0010

8.00
C8604dcb u Báculo ac.galvanizado H=8 m., brazo doble 1 m.

Suministro e instalción de Báculo/columna troncocónica de 8 m. de altu-
ra con brazo doble de 1 m, de sección circular, construida en un solo tra-
mo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5, provista de ca-
ja de conexión y derivación, fusibles y protección mediante puesta a tie-
rra con pica, conductor interior para 0,6/1 KV. incluso cimentación reali-
zada con hormigón de HM-20 y pernos de anclaje según planos. incluso
montaje y conexionado. incluso cable de conexión interior 0,6/1 KV des-
de caja de fusibles hasta luminaria. incluso cualquier elemento o acceso-
rio necesario para su correcto funcionamiento, según reglamento elec-
trotécnico de baja tensión. medida la unidad totalmente instalada pro-
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bada y funcionando
2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C8604vv u Báculo ac.galvanizado H=8 m., brazo 1 m.

Báculo/columna troncocónica de 8 m. de altura con brazo de 1 m, de
sección circular, construida en un solo tramo en acero al carbono
s-235-jr, s/norma une-en 40-5, provista de caja de conexión y deriva-
ción, fusibles y protección mediante puesta a tierra con pica, conductor
interior para 0,6/1 kv. incluso cimentación realizada con hormigón de
hm-20 y pernos de anclaje según planos. incluso montaje y conexiona-
do. incluso cable de conexión interior 0,6/1 kv desde caja de fusibles
hasta luminaria. incluso cualquier elemento o accesorio necesario para
su correcto funcionamiento, según reglamento electrotécnico de baja
tensión. medida la ud. totalmente instalada probada y funcionando

15 15.00 15.00Spc0010

15.00
C8602ab m Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x6+TTx16 mm2.

Circuito de a.p. con conductores unipolares de cobre de sección 4x6
mm2 para fases y neutro con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 Kv, y
conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mm2, incluso conexio-
nes, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, normas cía.
suministradora y ordenanzas municipales.
c1 1.1 170.00 187.00Spc0010
c2 1.1 90.00 99.00 286.00Spc0010

286.00
C860517 u Luminaria LED Iridium3 BGP382 1xGRN100/830A

Suministro e instalación de Luminaria led iridium3 bgp382
1xgrn100/830 o equivalente a aprobar por la d.f., equipada de carcasa y
cúpula de aluminio, cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo iza-
do, cofret de conexión, cableado y conexionado y programador de fun-
cionamiento. incluso elementos y accesorios para telegestión punto a
punto. incluso equipo electrónico para regulación programable / doble
nivel. medida la ud. totalmente instalada probada y funcionando.

4 4.00 4.00Spc0010

4.00
C8605cac u Luminaria LED Iridium3 BGP382 1xGRN85/740 DM

Suministro e instalción de Luminaria LED Iridium3 BGP382 1xGRN85/740
DM o similar a aprobar por la D.F., equipada de carcasa y cúpula de alu-
minio, cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofre de co-
nexión, cableado y conexionado. Incluso elementos y accesorios para te-
legestión punto a punto. Incluso equipo electrónico para regulación
programable, controlador de luminaria para telegestión punto a punto.
Medida la unidad totalmente instalada probada y funcionando.

15 15.00 15.00Spc0010

15.00
C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
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incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

1.05 51.00 53.55 53.55Spc0010

53.55
C6752pto u Realización proyecto de legalización alumbrado

Realización proyecto de legalización alumbrado.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00

GRUPO ELECTRÓGENOC02.3.5

UI00180 u Grupo electrógeno fijo trifásico, diesel, de 180 kVA de potencia, con cuadro de
conmutación de accionamiento motorizado.

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama
emergencia, con motor diesel, modelo TAD 732 GE Volvo y alternador
Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación (V2), modelo IV-200
"INMESOL", de 180 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP)
y 200 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de
3600x1350x2040 mm, formado por un conjunto de motor y alternador
sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonori-
zada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de
zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de
360 litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador me-
cánico, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador,
alternador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque
con protección de bornes, conector para pica de toma tierra (no inclui-
da en este precio), protecciones de seguridad en partes calientes, móvi-
les y con electricidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, con-
trol y conmutación para arranque automático, compuesto por una cen-
tral digital modelo DSE 6120 MKII, llave de contacto, pulsador de parada
de emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, proteccio-
nes magnetotérmicas, fusibles, y contactores con enclavamiento mecá-
nico y eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Conductos de salida de gases de escape hacia el exterior del edificio
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acústica, con tapa de
protección, cubeta de recepción de líquidos y resistencia para precalen-
tamiento del combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los elementos necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones del
REBT.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACIONC02.4

C8606da u Arqueta prefabricada de hormigón de 50x50 cm (interior).

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 50x50 cm
(exterior), con tapa y marco de fundición clase c-250 une-en-124, según
norma onse 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa municipal.
instrumentación-control 17 17.00Spc0010

17.00Spc0010

17.00
C8601aa m Canalización con 2 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 2 tubos pe de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanja con
suelo seleccionado de aportación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor normal. incluidas conexiones con arquetas, señalización
y ayudas de albañilería. montado según rebt, normas cia. suministradora
y ordenanzas municipales.
canalizaciones 1.05 115.00 120.75Spc0010

120.75Spc0010

120.75
C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.
cruces 1.05 40.00 42.00Spc0010

42.00Spc0010

42.00
U0307512 u Nivel ultrasonidos

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel, total-
mente instalado y probado.
- Marca: Vega o equivalente
- Modelo: VEGASON 61 o equivalente
Características:
- Rango de medida: hasta 5 m
- Error de medición ±4 mm
- Conexión a proceso Rosca G1½,
- Presión de proceso -0,2 … +2 bar/-20 … +200 kPa
- Temperatura de proceso -40 … +80 °C
- Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte: -40 …
+80 °C (-40 … +176 °F)
- Tensión de trabajo 14 … 36 V DC
- Cualificación SIL Opcional hasta SIL2
Materiales
Las piezas del equipo en contacto con el medio están hechas de PVDF.
El sello del proceso de EPDM.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
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6 6.00Spc0010
6.00Spc0010

6.00
UCB1P00 u Boya de nivel

Suministro, instalación y puesta en servicio de boya de nivel, totalmente
instalado y probado, con todos los lementos necesarios para su correcta
colocación y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

3 5.00 15.00Spc0010
15.00Spc0010

15.00
UM0307501 u Medidor de PH y Temperatura

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de ph y tempera-
tura , totalmente instalado y probado. Incluidos todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad to-
talmente instalada, probada y funcionando. Características:
- caudal de muestra: máx. 4 m/s
- comunicación: modbus
- condiciones de almacenamiento:-20 °c - 60 °c
- diámetro: 42 mm
- exactitud: ± 0,02 ph ± 0,2 °c
- longitud: 504 mm
- longitud de cable: 10 m cable integrado, poliuretano
- material: acero inoxidable
- materiales en contacto con la muestra: 316ss/pvdf (kynar), pvdf (kynar)
salt bridge, glass, viton
- método de calibración: automática en 1 ó 2 puntos con buffer; en 1 ó
2 puntos, medición comparativa
- montaje: inmersión por pértiga, cadena
- parámetro: pH y temperatura
- protección de la carcasa (ip): IP68
- rango de medición: 0 - 14 pH
- rango de presión: 2 bar
- rango de temperatura de operación:-5 - 50 °C
- repetibilidad: 1.0 % o ±0.04 ntu, lo que sea mayor
- sensor de temperatura: PT 100
- tiempo de respuesta: < 15 s ph < 2 min temperatura

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
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U0307504 u Medidor Conductividad

Suministro e instalación de sonda de conductividad. Incluidos todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Características:
- tipo: inductivo
- constante de celda: 3,25
- rango de medida: 0,25...2500 ms/cm
- material sensor: peek
- temperatura de muestra: -5ºC a 50ºC
- sensor de temperatura: PT100
- montaje: inmersión con rosca 1” NPT
- presión máx.: 2 bar
- dimensiones: 42 mm x 360 mm (d x l)
- cable de conexión: 10 m
- gateway: incluido gateway interno a controlador SC

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
U0307503 u Medidor de Concentracion Solidos

Suministro e instalación de medidor de concentración solidos. Incluidos
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ca-
racterísticas:
- método de medida: luz infrarroja difusa a doble ángulo independiente
del color
- sólidos equivalentes a DIN 38414
- rango de medida: 0,001-50,0 g/l
- medida de turbidez según ISO 7027
- coeficiente de variación: 1% según DIN 38402
- Tiempo de respuesta: programable entre 0,5 seg y 5 min.
- Calibración: ganancia en 1 punto
- Presión: máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
- protección: IP68
- autolimpieza: mecánica mediante rasqueta.
- material sonda: acero inoxidable v4a
- dimensiones: 60 x 200 mm (d x l)
- peso: 1,8 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
U0307555 u Medidor de Concentracion Solidos en tubería

Suministro e instalación de medidor de concentración solidos. Incluidos
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ca-
racterísticas:
- método de medida: luz infrarroja difusa a doble ángulo independiente
del color
- sólidos equivalentes a DIN 38414
- rango de medida: 0,001-50,0 g/l
- medida de turbidez según ISO 7027
- coeficiente de variación: 1% según DIN 38402
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- Tiempo de respuesta: programable entre 0,5 seg y 5 min.
- Calibración: ganancia en 1 punto
- Presión: máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
- protección: IP68
- autolimpieza: mecánica mediante rasqueta.
- material sonda: acero inoxidable v4a
- dimensiones: 60 x 200 mm (d x l)
- peso: 1,8 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U0307506 u Medidor de Oxígeno Disuelto

Suministro e instalación de sonda de oxígeno disuelto. Incluidos todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medi-
da la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Característi-
cas:
- cuerpo de la sonda: cpvc, poliuretano, viton, noryl, 316 acero inoxida-
ble 1.4404 (AISI 316L)
- principio de medida: luminiscente (tiempo de luminiscencia)
- rango de medida: 0 a 20 mg/l O2
- 0 a 200% saturación
- exactitud: ±2% ó ±0,1 mg/l
- tiempo de respuesta t90 < 30 s
- materiales: cuerpo acero inoxidable, cápsula noryl.
- temperatura de muestra: 0ºC a 50ºC
- sensor de temperatura: NTC
- calibración: no se requiere
- caudal mín. de muestra: no se requiere
- montaje: inmersión con rosca hembra 1 ¼ ” npt
- presión máx.: 10 bar
- dimensiones: 60 mm x 290 mm (d x l)
- peso: 1,4 kg.
- cable: cable 10 m.
- clase de protección IP68
- gateway: incluido gateway interno a controlador SC

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
U0308035 u Sonda de Amonio/Nitrato

Suministro e instalación de sonda de amonio/nitrato. Incluidos todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medi-
da la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Característi-
cas:
- método de medida: electrodos selectivos de amonio y potasio, electro-
do de referencia phd
- rango de medida: 0,5 - 1000 mg/l NH4-N
- límite de detección: 0,5 mg/l
- precisión: ±5% ± 0,2 mg/l NH4-N con solución estándar
- tiempo de respuesta: < 2 min
- pH de muestra: 5..9
- calibración: por código de sensor, corrección de matriz en 1 ó 2 puntos
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- instalación: sumergido en el medio, conexión 1"
- profundidad: 0,3-3 m
- velocidad de muestra: < 4 m/s
- temperatura de muestra: 0-40°C
- dimensiones: 350 x 44 mm (l x dia.)
- peso: 0,87 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
U0307502 u Nivel radar con controlador externo con salidas digitales

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel radar
con controlador externo para control de bombas. , totalmente instalado
y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME B1.20.1]/conexión eléc-
trica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

3 3.00Spc0010
3.00Spc0010

3.00
U308945 u Control de pesaje +Electronica de pesaje (Display)

Suministro e instalación de medidor de carga en tolva con display para
representación de las cargas de las células con caja de protección para
display, con protección minima IP 67. Incluidos todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad to-
talmente instalada, probada y funcionando.
- emax: 20 t
- clase de precisión: C3
- escalón mínimo de verificación: emax/10000
- sensibilidad: 2mv ±0.1%
- alimentación: 5- 15V
- resistencia de entrada: 700? ± 5?
- resistencia de salida: 700? ± 4?
- resistencia de aislamiento a 50v dc:  >50000m?
- error combinado: <±0.02% salida nominal
- margen de temperatura compensado: -10 a 40°C
- clase de protección: IP67
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- sobrecarga sin deformación permanente: 150& emax
- carga de rotura: >500% emax
- Salida de datos RS485 (V-Basic)
- longitud del cable: 15 metros

4 4.00Spc0010
4.00Spc0010

4.00
U308957 u Medidor de Sulfhídrico

Suministro e instalación de medidor de medidor de sulfhidrico. Inclui-
dos todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ca-
racterísticas:
· Gases e intervalos: Gases tóxicos y oxígeno en distintos interva-
los
· Salida: Analógica De 4 a 20 mA
· Señal de mantenimiento: 3,4 mA constante
· Fuente de alimentación De 12 a 30 VCC, 2 cables
· Condiciones ambientales:
- Temperatura De -40 a +65 °C
- Presión De 700 a 1300 mbar
- Humedad De 0 a 100 % de HR, sin condensación
· Carcasa IP 66/67, NEMA 4, carcasa GRP, pasacables M20 o simi-
lar
· Homologaciones: ATEX, IECEx, UL, CSA, CE

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U03072150 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø150

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 150 mm, con sección totalmente llena y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
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Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U03072100 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø100

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 100 mm, con sección totalmente llena y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.
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Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U030720125 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø80

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 80 mm, con sección totalmente llena y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha téc-
nica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o similar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
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Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.
Espesador a centrífuga 1 1.00Spc0010

Spc0010
1 1.00 2.00Spc0010

2.00
U03072032 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø 32

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético PN16 en impulsión de bombeo con cabezal separado IP68 Tipo
6P y comunicación digital entre el cabezal y el carrete, con sección total-
mente llena y certificado de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio. Incluye comunicación
tipo Modbus RTU. o similar
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o similar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
U03080600 u Caudalimetro por ultrasonidos

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de caudal por ul-
trasonidos, totalmente instalado y probado. Incluidos todos los elemen-
tos y accesorios necesarios para su correcta instalación
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Comunicaciones: 4 - 20 mA HART o similar
Protección: IP68
Rango de medición: 200 a 6000 mm
partes húmedas Copolímero de PVDF
Conexión al proceso: R 2" BSPT EN 1022
Piezas no húmedas: Material:plástico (PBT/PC)
Enclosure Tipo de protección: No Ex (instalaciones normales)
Conexiones eléctricas / entrada de cables: 2 x M20 x 1.5
Interfaz HMI local: Con pantalla

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U0307505 u Medidor Potencial Redox

Suministro e instalación de medidor potencial redox. Incluidos todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Características:
- caudal de muestra: máx. 4 m/s
- comunicación: modbus
- condiciones de almacenamiento:-20 °C - 60 °C
- diámetro: 42 mm
- exactitud:± 2mv   ± 0,2 °C
- longitud: 504 mm
- longitud de cable: 10 m cable integrado, poliuretano
- material: acero inoxidable
- método de calibración: en 1 punto, automática con buffer standard,
por medición comparativa
- montaje: inmersión por pértiga, cadena
- parámetro: ORP
- protección de la carcasa (ip): IP68
- rango de medición: -1500 - 1500 mv
- rango de presión: 2 bar
- rango de temperatura de operación:-5 - 50 °C
- repetibilidad: 1.0 % o ±0.04 ntu, lo que sea mayor
- sensor de temperatura: PT100
- tiempo de respuesta:< 15 s ph < 2 min temperatura

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
U0307502TP u Transmisor de presión en tubería de impulsión de aire

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transmisor de presión en
tubería de impulsión, totalmente instalado y probado.
Datos técnicos
· Rangos de medición: -1 … +60 bar
· Rango de medición mínimo: +0,1 bar
· Desviación curva característica: 0,3 %
· Conexión a proceso Rosca a partir de G½, ½ NPT
· Temperatura de proceso -40 … +100 °C (-40 … +212 °F)
· Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte: -40 …
+80 °C (-40 … +176 °F)
· Tensión de trabajo 12 … 36 V DC
Materiales:
Las piezas del equipo en contacto con el medio están hechas de 316L,
dúplex, PVDF o cerámica de zafiro®. La junta de proceso está disponi-
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ble en los materiales FKM, EPDM y FFKM
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

3 3.00Spc0010
3.00Spc0010

3.00
UIC10003 u Controlador SC 1000 o similar

Suministro e instalación de controlador SC1000 o similar y pantalla tactil
de visualización. Incluido cable BUS de comunicaciones entre controla-
dores, connector LZX918, tarjeta de comunicaciones Modbus y  todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medi-
da la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Característi-
cas:
· Display: Display gráfico en color, 320x240 pixel, 256 colores,
portable
· Operación: Menús intuitivos con pantalla táctil
· Conexión: A base de sondas SC1000
· Protección: IP65
· Tiempo de respuesta: >10 seg. programable
· Temperatura ambiente: -20ºC a +55°C
· Otras prestaciones: Registrador interno de datos y eventos, slot
para tarjeta multimedia SD
· Extensiones opcionales:
- Comunicación MODBUS TCP IP o Profibus
· Montaje: Sobre base de sondas SC1000
· Dimensiones: 200x230x50 mm (WxHxD)
· Peso: 1,2 kg.
· Cable: Cable 15 m a base de sondas.

5 5.00Spc0010
5.00Spc0010

5.00
U0307576 u Medidor de DQO

Suministro e instalación de sonda de DQO. Incluidos todos los elemen-
tos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la uni-
dad totalmente instalada, probada y funcionando.
Características:
Método de medida: Medida por absorción UV en doble haz 254/550 nm
según DIN 38404 C3
Camino óptico: 1 mm, 2 mm, 5 mm y 50 mm
Rango de medida:
0.01-60 m-1 (50 mm) LXV418.99.90001
0.1-600 m-1 (5 mm) LXV418.99.50001
1-1500 m-1 (2 mm) LXV418.99.20001
2-3000 m-1 (1 mm) LXV418.99.10001
Correlación: Según aplicación se puede calibrar como medidor de DQO,
DBO, TOC.
Tiempo de respuesta: > 1 min. ajustable
Presión: Máx. 0,5 bar.
Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
Protección: IP68
Autolimpieza: Mecánica mediante rasqueta
Material sonda: Acero inoxidable SS316
Montaje: Inmersión
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Dimensiones: 70 mm x 330 mm (D x L)
Peso: 3,6 kg.
Cable: Cable 10 m. a controlador SC

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U03080010 u Manómetro en baño de glicerina

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de
glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida bourdon, diáme-
tro 100 mm 1/2" montado y probado.
Red de aire 3 3.00Spc0010
Red de fangos 3 3.00Spc0010
Desodorización 1 1.00Spc0010

7.00Spc0010

7.00
U100575 u Armario de Control 1

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos modelos:
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack 12 slots (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones (se incorporará como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 5
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 3
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Módulo de comunicaciones HART
- Terminal de diálogo operador

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010
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1.00
U100576 u Armario de Control 2

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos modelos:
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones (se incorporará como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 7
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 2
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 6
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU (se incorporará como mínimo 3
uds.)
- Módulo de comunicaciones HART
- 1 x Terminal de diálogo operador

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos tipo Belden 3106A

Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales
en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas
con ruidos eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión nominal 250
V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x0,36 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloru-
ro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
a Caudalimetro 1.1 250.00 275.00Spc0010
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a Actuadores 1.1 100.00 110.00Spc0010
a Compuertas 1.1 300.00 330.00Spc0010

715.00Spc0010

715.00
USSTP6A m Cable SSTP CAT-6A

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local "PRYS-
MIAN",  (LAN), UC400 C6 SSTP 4P LSHF tipo SSTP, o similar, categoría
6A, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cu-
bierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, o similar y con
las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión
de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosi-
vos. Según EN 50173-1, UNE-EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
y EIA/TIA 568A. Apantallado y Blindado. Cable para transmisión de datos
en exterior.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizadores, terminales, conve-
sores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

1.1 300.00 330.00Spc0010
330.00Spc0010

330.00
UI8764556 u Switch gestionable de 16 puertos

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch 16 puertos, total-
mente instalado y probado. Incluso todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U10030562 m Cable LiYCY VC4V-K 4x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en polietileno reticulado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2.
instalado bajo tubo o conductos.
CC1 1.1 150.00 165.00Spc0010
CC2 1.1 1,800.00 1,980.00Spc0010

2,145.00Spc0010

2,145.00
U10030655 m Cable RZ1-K  0,6/1 KV 6x1,5 mm2 + P

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado aislado en polietile-
no reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 6x1,5 mm2 + pantalla.. Instalado
bajo tubo o conductos.
Botonera 1.05 2,670.00 2,803.50Spc0010

2,803.50Spc0010

2,803.50
U10030510 m Cable LiYCY VC4V-K 10x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.
CC1 1.1 150.00 165.00Spc0010
CC2 1.1 140.00 154.00Spc0010

319.00Spc0010

319.00
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U10030512 m Cable LiYCY VC4V-K 12x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 12x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.
CC1 1.1 40.00 44.00Spc0010
CC2 1.1 50.00 55.00Spc0010

99.00Spc0010

99.00
U10030362 m Cable LiYCY VC4V-K 16x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en policloruro de vinilo tipo VC4V-K 16x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
CC1 1.1 30.00 33.00Spc0010
CC2 1.1 90.00 99.00Spc0010

132.00Spc0010

132.00
U10030462 m Cable LiYCY VC4V-K 19x1,5 mm2 con Pantalla

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en policloruro de vinilo tipo VC4V-K 19x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.
señales analogicas y digitales 1.1 20.00 22.00Spc0010

22.00Spc0010

22.00
U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm.

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

20 20.00Spc0010
20.00Spc0010

20.00
CU86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta instalación y montaje.
interior 1.1 30.00 4.00 132.00Spc0010

132.00Spc0010

132.00
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CU86101bb m Bandejas de PVC de 10x30 cm lisa y con tapa

Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de
100x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con re-
sistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537. Incluso
soportación y cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
 Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas Medida la unidad completamente ejecutada.
interior 1.1 20.00 4.00 88.00Spc0010

88.00Spc0010

88.00
U08PIG0400 u Ordenador servidor de última generación

Suministro e instalación de Ordenador tipo servidor de última genera-
ción, para montaje en armario con 16GB memoria ram y microprocesa-
dor de última generación i7, dvd-rom, controlador raid integrado para
unidades sas, lectores de tarjeta, salidas serie y paralelo, sistema operati-
vo  actualizado, con windows server, teclado qwerty y monitor color 21"
con pantalla plana y pantalla led de 55"con resolución 4K. incluso modu-
los y tarjetas interfaz para recepción e integracion de los distintos siste-
mas y protocolos de comunicación.
Incluye impresora laser con conexión a ordenador para impresión de his-
tóricos.
La Pantalla de 55" con resulución 4K, incluye la soportación para poder
ser colgada, la posición será determianada por la DO.
Incuyendo todo el cableado necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento
Incluso licencias de SCADA, licencia de automatas, asi como cualquier ti-
po de licencia para el correcto funcionamiento del sistema.
Medida la unidad completamente instalada y funcionando. Incluido
cualquier elemento necesario para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UGB378WE4 u Router cortafuegos gestionable 16 puertos RJ45 Gigabit

Suministro, montaje e instalación de un Router cortafuegos gestionable
16 puertos RJ45 Gigabit Medida la unidad completamente instalada y
funcionando.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UBXE87RD4R u Modem UMTS (3G)/HSDPA

Suministro, montaje e instalación de un Modem-Router UMTS
(3G)/HSDPA, o similar incluye tarjeta GSM y gestión de contrato con
compañia telefónica. incluye fuente de alimentación y cable ethernet
para conexión a red.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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U31ETC0090N u Apoyo para sujección de antena de 14 metros y antena GSM/GPRS

Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de antena y antena
GSM/GPRS, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y
1000 Kg. de esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimentación e
izado. Incuido cualquier elemento necesario para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U16024089 u Proteccion contra sobretensiones equipos 230 vca

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA TIPO
3 CONTRA SOBRETENSIONES PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230
Vca., SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS FUSIBLES, CONDUCTORES DE
CONEXIÓN, CANALETAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y CONEXIONADO.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
U16024091 u Proteccion contra sobretensiones 24vcc

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA
PHOENIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE: bornas te-
momagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCA-
LO PT-BE/FM) y fusibles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

17 17.00Spc0010
17.00Spc0010

17.00
U16024090 u Proteccion contra sobretensiones analogicas

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES PARA SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SE-
ÑAL POR C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO PT
1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON PRUEBA EN C/ANALOGI-
CA (ZFK6-DREHSI 5X20). TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

17 17.00Spc0010
17.00Spc0010

17.00
UV72E6D4V u Switch ethernet de bus de control

Suministro, montaje e instalación de un FL Switch SF 8TX de Phoe-
nix-Contact o equivalente, con alimentación 24Vcc y contacto de señali-
zación de fallo conectado al PLC como entrada digital.
Con las siguientes caracteristicas:
Dimensiones:
· Anchura: 135 mm
· Altura: 94,3 mm
· Profundidad: 30 mm
Condiciones ambientales:

369
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

· Índice de protección:IP20
· Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 55 °C
· Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte): -20 °C
... 70 °C
· Humedad de aire admisible (servicio): 5 % ... 95 % (sin conden-
sación)
· Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte): 5 %
... 95 % (sin condensación)
· Presión de aire (servicio): 86 kPa ... 108 kPa (hasta 1500 m por
encima de NN)
· Presión de aire (almacenamiento / transporte): 66 kPa ... 108
kPa (hasta 3500 m por encima de NN)
Interfaces:
· Interfaz Ethernet (RJ45)
· Número de puertos: 8 (puertos RJ45)
· Nota acerca del tipo de conexión: Autonegoation y Autocros-
sing
· Física de transmisión: Ethernet en RJ45-par trenzado
· Velocidad de transmisión: 10/100 MBit/s
· Longitud de transmisión: 100 m (por segmento)
· LEDs de señales Recepción de datos, estado Link
· Interfaz Contacto de aviso sin potencial
· Tipo de conexión: Conexión enchufable/por tornillo a través de
COMBICON
Función:
· Funcionalidad básica: Switch no gestionado / autonegociación,
conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode
· Otras funciones: Autonegotiation
· Indicaciones de estado y diagnóstico: LEDs: US1, US2 (alimenta-
ción de tensión redundante), Link y Activity por puerto
· Tensión de activación del contacto de alarma: 24 V DC (típico)
Parámetros de extensión de red:
· Profundidad de cascada: Red, estructura en línea y estrella: dis-
crecional
· Longitud máxima de cable (par trenzado): 100 m
Tensión de alimentación:
· Tensión de alimentación: 24 V DC (redundante)
· Ondulación residual: 3,6 VSS (dentro del margen de tensión ad-
misible)
· Tensión de alimentación: 18,5 V DC ... 30,2 V DC
· Absorción de corriente típica:200 mA (con US = 24 V DC), 95
mA (con US = 24 V DC: >VC 14)
Generalidades:
· Tipo de montaje: Carril
· Construcción AX: Orientado a bloques
· Peso neto: 418 g
· Material carcasa: Aluminio
 Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta
instalación. Medida la unidad probada y funcionando, con pruebas de
envío y recepción de información.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00

370
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

U10030572 u Manuales y curso de formación

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega
de manuales de explotación  y de mantenimiento.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U10030580 u Definición y creación de memoria funcional

Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las
señales del sistema de control  a incluir definitivamente en este proyec-
to, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red definiti-
va, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de
funcionamiento manual y automático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s  y definición de
las comunicaciones con el centro de control central según indicaciones
de Aljarafesa.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
UGS87S2387S u Software SCADA y licencias

Software Scada con capacidad para manejo de mas de 500 E/S y 50 pan-
tallas de control, instalación, licencia para 3 puestos, configuración.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
U10030571 u Programación de PC-PLC

Programación de pc-plc realizando la implementación de las rutinas y
generación de librerías de los plc´s del proceso. programación de siste-
ma de control automático del proceso. Incluido sofware y licencias nece-
sarias. La realización de la aplicación seguirá la estructura marcada por
la direccion facultativa en lo referente a la creación de carpetas del pro-
yecto, librerías y denominación de variables. Medida la unidad probada
y funcionando.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
U0307577 u Racor de conexión acero inoxidable DN 80 mm

Suministro e instalación de Racor de conexión para conexión en
salida de desagüe, de acero inoxidable y diámetro 80 mm, cum-
pliendo con normativa EN 14420-8 / NF E 29-572, NFE03.005 y
DIN 259, con juntas de NBR.
Incluidos todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcta instalación. Medida la unidad totalmente instalada, pro-
bada y funcionando.

Desagüe impulsión I3 3 3.00Spc0060
3.00Spc0060

3.00
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URBANIZACIONC02.5

PAVIMENTACIÓNC02.5.1

C575ccc m2 Pavimento de gravilla sobre lamina antivegetación

Pavimento de gravilla suelta, 10 cm, formada por cantos rodados 25/15
mm de tamaño, colocada sobre fieltro antivegetación de al menos 140
gr/m2 de gramaje, solapes y fijaciones. Medida la superficie ejecutada.
s/archivos cadSpc0010
zona edificio de control 1 328.00 328.00Spc0010
a deducir -1 22.96 -22.96Spc0010

-1 12.36 -12.36Spc0010
-1 11.04 -11.04Spc0010

zona reactor biologico 1 573.46 573.46Spc0010
a deducir -1 376.63 -376.63Spc0010
zona edificio de instalaciones 1 199.78 199.78Spc0010
a deducir -1 64.02 -64.02Spc0010

-1 17.39 -17.39Spc0010
zona decantadores 1 301.04 301.04Spc0010
a deducir -2 78.54 -157.08Spc0010
zona cloración 1 25.97 25.97 766.77Spc0010

766.77
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
s/archivos cadSpc0010
pavimento EDAR 1 1,871.38 0.45 842.12Spc0010
a deducir zona decantadores -1 301.04 0.45 -135.47 706.65Spc0010

706.65
C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
s/archivos cadSpc0010
pavimento EDAR 1 1,871.38 0.20 374.28Spc0010
a deducir zona decantadores -1 301.04 0.20 -60.21 314.07Spc0010

314.07
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
s/archivos cadSpc0010
pavimento EDAR 1 1,871.38 0.18 336.85Spc0010
a deducir zona decantadores -1 301.04 0.18 -54.19 282.66Spc0010

282.66
C570b0fbb m Bordillo calzada C3 15x28, bicapa R5

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 15x28 y clase resistente R5
según Norma UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón ti-
po HM-20, rejuntado y avitolado.
Perimetro vial 1 488.00 488.00Spc0010
perimetro decantadores 1 66.60 66.60Spc0010
edificio pretratamiento 1 20.05 20.05Spc0010
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reactor biologico 1 20.00 20.00Spc0010
edificio instalaciones 1 30.40 30.40Spc0010
Bombeo de fangos 1 27.00 27.00 652.05Spc0010

652.05
C575a0bcb m2 Pavimento de baldosa de hormigón gris, 40x40.

Pavimento de acera compuesto por baldosa de hormigón gris, de di-
mensiones 40x40 cm, recibida con mortero de agarre, sobre solera de
hormigón HM-20 y base de zahorra compactada. Incluso lecheado.
edificio de control 2 17.10 1.20 41.04Spc0010

2 7.40 1.20 17.76Spc0010
cloración 1 11.00 1.90 20.90Spc0010
edificio instalaciones 2 15.30 1.20 36.72Spc0010

2 7.40 1.20 17.76Spc0010
edificio pretratamiento 2 18.50 1.20 44.40Spc0010

2 12.10 1.20 29.04Spc0010
centro de transformación 1 35.13 1.00 35.13Spc0010
a deducir -1 8.69 1.00 -8.69 234.06Spc0010

234.06

CERRAMIENTOC02.5.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
cerramientos 1 360.00 0.40 0.50 72.00 72.00Spc0010

72.00
C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15.

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.
cerramiento 1 360.00 0.40 0.10 14.40 14.40Spc0010

14.40
C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa en cimientos.

Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba y
vibrado y curado, empleado en cimientos.
cerramientos 1 360.00 0.40 0.40 57.60 57.60Spc0010

57.60
C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos.

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.
zuncho cerramiento 2 360.00 0.40 288.00 288.00Spc0010

288.00
C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado.

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.
cuantíasSpc0010
zuncho cerramiento 50 54.24 2,712.00 2,712.00Spc0010

2,712.00
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E07BHD060 m2 Fábrica bloque hormigón liso color cara vista 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de
40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
perimetral en zona terraplén 1 180.00 0.85 153.00 153.00Spc0010

153.00
E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 3 m2.
Entrada 2 2.00 2.80 11.20Spc0010

2 0.50 2.80 2.80Spc0010
2 0.40 2.80 2.24 16.24Spc0010

16.24
C807aaa m2 Chapado de piedra pizarra

Chapado de piedra de pizarra con base de mortero de cemento tipo
M-50 incluso rejuntado medida la superficie realmente ejecutada
Entrada 2 2.00 2.80 11.20Spc0010

2 0.50 2.80 2.80Spc0010
2 0.40 2.80 2.24 16.24Spc0010

16.24
C805aac m Cerramiento de malla tipo Hercules

Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equivalente de 1,50 m de
altura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícu-
la de 200 x 50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, colocados
cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color verde. Colocado sobre mure-
te de bloques de hormigón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm toma-
do con mortero de cemento, p.p. de formación de pilastras y zunchos,
rematado con vierteaguas, según planos, incluso p.p. de placas, anclajes,
abrazaderas y fijaciones. Totalmente terminado.
Cerramiento parcela en zona terraplén 1 180.00 180.00 180.00Spc0010

180.00
C805aad m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,80 m de altura

Valla de cerramiento tipo simple torsión, de forma romboidal plastifica-
da en verde 50/17/13 RAL 60005, de 2,80 m de altura. Incluidos postes
de sustentación de 48 mm de diámetro, totalmente montada, incluso
tornapuntas, tensores grupillas y accesorios. recibidos los postes con
hormigón en masa HM-20. según planos.
Cerramiento parcela en zona desmonte 1 180.00 180.00 180.00Spc0010

180.00
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C805cb u Puerta de acceso de 5,00 x 2,80 m altura.

Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 metros de anchura libre
y 2,80 metros de altura, fabricada con estructura tubular galvanizada la-
minado en frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tu-
bo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y con-
tará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de ni-
lón y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamien-
tos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al
suelo. Incluido accionamiento automático y ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad instalada y en funcionamiento.
entrada vehiculos 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C807aab u Letras corpóreas acero inoxidable

Suministro e instalación de letras y logotipo para panel corporativo de
identificación, en acero inoxidable macizo, que incluye:
- Letras de 10 cm de altura, en minúscula, con el texto Estación Depura-
dora de Aguas Residuales
- Letras de 20 cm de altura, en minúscula, con el texto Cortes de la Fron-
tera
- Logotipo corporativo en panel de 50x50 cm de ACUAES
Incluido taladros y parte proporcional de anclajes, tornillería y acceso-
rios para su completa instalación.
rotulación 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
E12AC012A m2 Azulejo artistico 20x20 cm, mosáico

Mosaico, formado por piezas de azulejo artistico pintado de 20x20 cm
(BIII s/UNE-EN-14411:2013), imagenes y motivos a definir por la D.O., co-
locado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3..

1 2.00 1.00 2.00 2.00Spc0010

2.00
IAV010 u Instalación de kit de videoportero digital B/N antivandálico para puerta de acceso

principal
Suministro e instalción de Instalación de kit de videoportero digital B/N
antivandálico compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con
pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y monitor
con base de conexión. Incluso abrepuertas, visera, módulo receptor de
vídeo, cableado y cajas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Ten-
dido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluido protección magnetotermica de 10A y diferencial de 300mA. In-
cluido conexionado al cuadro de servicios auxiliares del Edificio de Con-
trol.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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E07BHD062 m2 Fábrica bloque hormigón abujardado color arena cara vista 40x20x20 cm

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, abujarda-
do y en color arena, de 40x20x20 cm colocado a una cara vista,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de do-
sificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales, colocación de albardillas, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6
y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Entrada 1 0.50 2.80 1.40Spc0010

1 2.00 2.80 5.60 7.00Spc0010

7.00

SEÑALÉTICA RECINTOSC02.5.3

E28EC010 u Cartel PVC 220x300 mm señalización recintos

Suministro e instalación de cartel serigrafiado sobre planchas de PVC
blanco de 0,6 mm. de espesor nominal, tamaño 220x300 mm, para iden-
tificación de recintos y edificios.
elementos 26 26.00Spc0010
duplicados 13 13.00 39.00Spc0010

39.00

REDESC02.6

AGUA DE PROCESOS, DESVIOS Y ALIVIOSC02.6.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
d 500mm 1 114.74 1.30 1.30 193.91Spc0010
d 350mm 1 13.80 1.15 1.20 19.04Spc0010
d 315mm 1 38.97 1.10 1.20 51.44Spc0010

1 2.78 1.10 1.20 3.67Spc0010
d 225mm 1 30.64 1.00 1.00 30.64Spc0010
d 200mm 1 105.78 1.00 1.00 105.78Spc0010
d 160mm 1 18.79 0.60 0.80 9.02 413.50Spc0010

413.50
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
d 500mm 1 114.74 1.30 0.15 22.37Spc0010
d 350mm 1 13.80 1.15 0.15 2.38Spc0010
d 315mm 1 38.97 1.10 0.15 6.43Spc0010

1 2.78 1.10 0.15 0.46Spc0010
d 225mm 1 30.64 1.00 0.15 4.60Spc0010
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d 200mm 1 105.78 1.00 0.15 15.87Spc0010
d 160mm 1 18.79 0.60 0.15 1.69 53.80Spc0010

53.80
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavacion 1 413.50 413.50 413.50Spc0010
arena -1 53.80 -53.80 -53.80SPC0010
d 500mm -1 114.74 0.20 -22.95Spc0010
d 350mm -1 13.80 0.10 -1.38Spc0010
d 315mm -1 38.97 0.08 -3.12Spc0010

-1 2.78 0.08 -0.22Spc0010
d 225mm -1 30.64 0.04 -1.23Spc0010
d 200mm -1 105.78 0.03 -3.17Spc0010
d 160mm -1 18.79 0.02 -0.38 -32.45Spc0010

327.25
E22NTS350 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=350 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 400 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
Desvio 1 13.08 13.08 13.08Spc0010

13.08
C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
alivios 1 114.74 114.74 114.74Spc0010

114.74
U07OEB040 m Colector de polietileno AD SN-8, 315 mm

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.
Alivios 1 26.23 26.23Spc0010

1 12.74 12.74 38.97Spc0010

38.97
C90020cmd m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.
Aguas de procesos 1 18.79 18.79 18.79Spc0010
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18.79
C90020cod m Tubería PE 100 (AD) Ø=200 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 200 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.
Agua de proceso 1 88.00 88.00Spc0010

1 4.78 4.78Spc0010
1 13.00 13.00 105.78Spc0010

105.78
C90020cpd m Tubería PE 100 (AD) Ø=225 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 225 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.
Aguas de procesos 1 16.38 16.38Spc0010

1 14.26 14.26 30.64Spc0010

30.64
C90020crd m Tubería PE 100 (AD) DN=315 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 315 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.
agua de procesos 1 2.78 2.78 2.78Spc0010

2.78
C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 4 4.00 4.00Spc0010

4.00

RED DE FANGOSC02.6.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
d 125 1 25.85 0.60 1.00 15.51Spc0010
d 100 1 12.80 0.60 1.00 7.68Spc0010
d 80 1 104.23 0.60 1.00 62.54 85.73Spc0010

85.73
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C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
d 125 1 25.85 0.60 0.15 2.33Spc0010
d 100 1 12.80 0.60 0.15 1.15Spc0010
d 80 1 104.23 0.60 0.15 9.38 12.86Spc0010

12.86
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavacion 1 85.73 85.73 85.73Spc0010
arena -1 12.86 -12.86 -12.86SPC0010
d 125 -1 25.85 0.01 -0.26Spc0010
d 100 -1 12.80 0.01 -0.13Spc0010
d 80 -1 104.23 0.01 -1.04 -1.43Spc0010

71.44
E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.
purga de fangos 1 38.00 38.00Spc0010

1 8.50 8.50Spc0010
1 45.23 45.23Spc0010
1 12.50 12.50 104.23Spc0010

104.23
E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
lodo desidratado 1 12.80 12.80 12.80Spc0010

12.80
E22NTS125 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=125 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
Recirculación 1 25.85 25.85 25.85Spc0010

25.85
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VACIADOS, SOBRENADANTES Y SANEAMIENTOC02.6.3

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
d 250 1 20.88 0.80 1.00 16.70Spc0010

1 206.61 0.80 1.00 165.29Spc0010
d 200 1 143.10 0.80 1.00 114.48Spc0010
d 160 1 37.10 0.60 1.00 22.26Spc0010
d 150 1 72.42 0.60 1.00 43.45 362.18Spc0010

362.18
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
d 250 1 20.88 0.80 0.15 2.51Spc0010

1 206.61 0.80 0.15 24.79Spc0010
d 200 1 143.10 0.80 0.15 17.17Spc0010
d 160 1 37.10 0.60 0.15 3.34Spc0010
d 150 1 72.42 0.60 0.15 6.52 54.33Spc0010

54.33
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 362.18 362.18 362.18Spc0010
arena -1 54.33 -54.33 -54.33SPC0010
d 250 -1 20.88 0.05 -1.04Spc0010

-1 206.61 0.05 -10.33Spc0010
d 200 -1 143.10 0.03 -4.29Spc0010
d 160 -1 37.10 0.02 -0.74Spc0010
d 150 -1 72.42 0.02 -1.45 -17.85Spc0010

290.00
E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
vaciados recintos 1 72.42 72.42 72.42Spc0010

72.42
E22NTS250 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=250 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 250 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
vaciados recintos 1 48.28 48.28Spc0010

1 84.28 84.28Spc0010
1 5.26 5.26Spc0010
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1 11.27 11.27Spc0010
1 57.52 57.52 206.61Spc0010

206.61
U07OEB015 m Tub.Ent.Polietileno AD corrug. SN8 D=160

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.
sobrantes 1 3.47 3.47Spc0010

1 17.29 17.29Spc0010
1 16.34 16.34 37.10Spc0010

37.10
U07OEB020 m Tub.Ent.Polietileno AD corrug. SN8 D=200

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.
saneamiento 1 4.17 4.17Spc0010

1 82.07 82.07Spc0010
1 8.40 8.40Spc0010
1 48.46 48.46 143.10Spc0010

143.10
U07OEB030 m Tub.Ent.Polietileno AD corrug. SN8 D=250

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.
saneamiento 1 20.88 20.88 20.88Spc0010

20.88
C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.
red exterior 17 17.00 17.00Spc0010

17.00
C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
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do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
red 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

RED REACTIVOS Y AIREC02.6.4.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
d 32 1 46.36 0.50 0.75 17.39Spc0010
d 150 1 31.76 0.80 1.20 30.49 47.88Spc0010

47.88
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
d 32 1 46.36 0.50 0.15 3.48Spc0010
d 150 1 31.76 0.80 0.15 3.81 7.29Spc0010

7.29
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
Excavación 1 47.88 47.88Spc0010
d 32 -1 46.36 0.50 0.30 -6.95Spc0010
d 150 -1 31.76 0.80 0.45 -11.43 29.50Spc0010

29.50
E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.
red de aire 1 29.37 29.37Spc0010

1 2.39 2.39 31.76Spc0010

31.76
C9002cddC m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
cloruro ferrico 1 9.08 9.08Spc0010

1 23.57 23.57Spc0010
hipoclorito 1 7.00 7.00Spc0010

1 6.71 6.71 46.36Spc0010

46.36
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AGUA POTABLE, SERVICIOS Y RIEGOSC02.6.5.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
d 75 1 463.29 0.50 0.75 173.73Spc0010
d 50 1 324.13 0.50 0.75 121.55 295.28Spc0010

295.28
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
d 75 1 463.29 0.50 0.15 34.75Spc0010
d 50 1 324.13 0.50 0.15 24.31 59.06Spc0010

59.06
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 295.28 295.28 295.28Spc0010
arena -1 59.06 -59.06 -59.06SPC0010
d 75 -1 463.29 0.01 -4.63Spc0010
d 50 -1 324.13 0.01 -3.24 -7.87Spc0010

228.35
C90020cfd m Tubería PE 100 (AD) Ø=50 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 50 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
riego 1 324.13 324.13 324.13Spc0010

324.13
C90020chd m Tubería PE 100 (AD) Ø=75 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 75 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministrado a
pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja según de-
talle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado
según Pliego. Totalmente acabada y probada.
agua potable 1 128.40 128.40Spc0010

1 59.59 59.59Spc0010
1 9.91 9.91Spc0010
1 7.21 7.21Spc0010

agua de servicios 1 41.95 41.95Spc0010
1 26.10 26.10Spc0010
2 2.00 4.00Spc0010
1 58.51 58.51Spc0010
1 3.71 3.71Spc0010
1 4.34 4.34Spc0010
1 3.65 3.65Spc0010
1 54.47 54.47Spc0010

383
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



MEDICIONES
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

1 3.60 3.60Spc0010
1 1.82 1.82Spc0010
1 39.40 39.40Spc0010
1 11.51 11.51Spc0010
1 5.12 5.12 463.29Spc0010

463.29
C90030agba u Válvula compuerta fundición Ø 65 mm 16 atm.

Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llave, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada.
agua potable 5 5.00Spc0010
servicios 16 16.00 21.00Spc0010

21.00
C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm.,

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C410e0ff u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 85 cm de

profundidad.
Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
80x80 cm y profundidad 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de fundición con marco incluido, totalmente termina-
da.
acometida 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C9030tma40 u Boca de toma PE-100, DN 40 mm, agua potable

Boca de toma 40 mm instalada en tuberia de polietileno de alta densi-
dad (PE-100), en red de agua potable, mediante brida de anclaje rosca-
da, junta plana de goma, conexión a la red de PE mediante collarín Ø
160/50 mm y manguito Ø50mm ambos electrosoldables de PE, incluyen-
do suministro, transporte y colocación de pieza en T de derivación y los
carretes embriados de fundición dúctil, arqueta de alojamiento con y
conjunto de cerco y tapa de fundición, así como las operaciones preci-
sas para su instalación. Medida la unidad ejecutada.
agua potable 4 4.00Spc0010
servicios 15 15.00 19.00Spc0010

19.00

DRENAJE PERIMETRALC02.6.6

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
drenaje profundoSpc0010
d 160 1 25.37 0.50 1.20 15.22Spc0010
d 200 1 179.67 0.60 1.20 129.36 144.58Spc0010
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144.58
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 144.58 144.58Spc0010
d 160 -1 25.37 0.50 0.40 -5.07Spc0010
d 200 -1 179.67 0.60 0.50 -53.90 85.61Spc0010

85.61
C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 160 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 150 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
drenaje 1 4.56 4.56Spc0010

1 15.00 15.00Spc0010
1 5.81 5.81 25.37Spc0010

25.37
C423a0c m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 200 mm de diámetro.

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 200 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.
drenaje 1 112.66 112.66Spc0010

1 27.89 27.89Spc0010
1 27.74 27.74Spc0010
1 11.38 11.38 179.67Spc0010

179.67
C86060aac u Arqueta prefabricada de hormigón de 30x30 cm (interior).

Arqueta prefabricada de hormigón ciega de dimensiones 30x30 cm (ex-
terior), con tapa de hormigón.
arquetas 7 7.00 7.00Spc0010

7.00

RED DE PLUVIALESC02.6.7

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
PluvialesSpc0010
d 315 1 181.14 1.05 1.00 190.20Spc0010
d 250 1 120.12 0.95 1.20 136.94 327.14Spc0010

327.14
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
Excavación 1 327.14 327.14Spc0010
d 315 -1 181.14 1.05 0.60 -114.12Spc0010
d 250 -1 120.12 0.95 0.55 -62.76 150.26Spc0010

150.26
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U07OEB030 m Tub.Ent.Polietileno AD corrug. SN8 D=250

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.
colector 1 5.14 5.14Spc0010

1 8.00 8.00Spc0010
1 6.00 6.00Spc0010
1 31.27 31.27Spc0010
1 7.26 7.26Spc0010
1 5.91 5.91Spc0010
1 10.53 10.53Spc0010
1 5.20 5.20Spc0010
1 11.91 11.91Spc0010
1 8.06 8.06Spc0010
1 10.07 10.07Spc0010
1 10.77 10.77 120.12Spc0010

120.12
U07OEB040 m Colector de polietileno AD SN-8, 315 mm

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.
colector 1 121.33 121.33Spc0010

1 59.81 59.81 181.14Spc0010

181.14
C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.
pozos 10 10.00 10.00Spc0010

10.00
C411a0e u Sumidero de 0,60 x 0,30 m

Sumidero de 0,60 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material
de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente coloca-
do y terminado.
red 23 23.00 23.00Spc0010

23.00
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C411a0r u Rejilla continua de ancho 0,30 m

Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y ma-
terial de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente co-
locado y terminado.
red 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
U02SB020 m Bajante prefabricada de hormigón hm-20 70 cm

Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm y
128 kg/m, incluso solera de asiento de 10 cm de hormigón HM-20 y
apoyos intermedios , incluso preparación de la superficie de asiento,
compactado y recibido de juntas, terminado.
Bajantes 1 7.00 7.00Spc0010

1 7.00 7.00Spc0010
1 7.00 7.00Spc0010
1 8.77 8.77Spc0010
1 4.11 4.11 33.88Spc0010

33.88

VARIOSC02.7

LABORATORIOC02.7.1

EQLAB01 u Balanza de precisión

Suministro de balanza de precisión calibrable PCE-INSTRUMENTS  mo-
delo PCE-BS 6000,o similar, con rango de pesaje 6 kg, capacidad de lec-
tura 1 gramo y superficie de pesado 160x135 mm

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB02 u Microscopio óptico

Suministro de microscopio PCE-INSTRUMENTS , modelo USB PCE-MM
800 o similar con las siguientes características:
- Sensor CMOS
- Rango de enfoque 10 mm, gran ángulo
- Resolución: Imagen y video Estándar: 640 x 480; Máximo: 1600 x 1200
- Disparo: A través del software o equipo
- Fuente de luz: 8 LED integrados
- Frecuencia de imagen: 30 fps a 600 lux de iluminación
- Zoom: 200 x / 500 x / 800 x / 1000 x / 1600 x
- Interfaz USB
- Alimentación: 5 V DC a través de puerto USB
- Zoom digital: 5 aumentos
- Ajuste de brillo: Manual
- Idioma: Inglés
- Dimensiones: 112 x 33 mm
- Peso: 250 g

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB03 u Incubador para medida de DBO5

Suministro de incubador para DBO5 PCE-INSTRUMENTS , modelo TC
135S o similar con las siguientes características:
- Incubador: 3 parillas extraibles + 1 parrilla de suelo + 4 enchufes
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- Consumo de energía: 1,35 kWh / 24h*
- Medidas int. (aprox.): 513 A x 441 F x 702 A mm
- Volumen int. (aprox.): 135 l
- Medidas ext. (aprox.): 600 A x 600 F x 850 A mm con tabla de trabajo
- 600 A x 600 F x 819 A mm sin tabla de trabajo
- Empotrable: Sí
- Peso: Aprox. 39 kg
- Temperatura ambiente 25 °C
- Temperatura nominal 20 °C
- Variaciones posibles
- Especificaciones técnicas generales
- Estructura: Armario completamente aislado con unidad universal de re-
gulación de temperatura
- Modelos con puerta de cristal: Cristal de doble aislamiento en frame
de ABS. Iluminación de techo,
- Uso: Placa frontal laminada protegida contra la entrada de agua, 2 bo-
tones con respuesta táctil
- Campo de regulación: + 2 °C hasta + 40 °C, en pasos de 0,1°C
- Clase climática: + 10 °C hasta + 32 °C
- Constante de temperatura: ±1°C, especificada para una prueba acuosa
agitada de 500 ml. Para DBO (T=20°C ±0,5°C)
- Display: Iluminado
- Visualización por LED
- Resolución 0,1°C
- Ventilación: Axial, Capacidad de extracción 320 m³/h
- Enfriado/calentado: Eficaz enfriamiento y calentamiento integrado
- Alimentación eléctrica: 220 - 240 V / 50 Hz
- Sockets: CEE 7/5, tipo E con tapa abatible
- 230 V / 16 A
- 2p + E, IP 44
- Refrigerante: R134a
- Conformidad: CE

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB04 u Medidor portatil temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto

Suministro de medidor portatil pH PCE-INSTRUMENTS, modelo
PCE-PHD 1,o similar incluyendo maletín de transporte, con las siguien-
tes características:
Pantalla LCD de 4 dígitos
Memoria: tarjeta SD hasta 16 GB
Dimensiones: 177 x 68 x 45 mm
Alimentación: 6 x pilas 1,5 V AA
Peso: 490 g
Medida de temperatura:
- Rangos de medición: 0,00 ... 60 C°
- Resolución: 0,1 C°
- Precisión: ±0,8 ºC
- Compensación de temperatura: (0 ... 60ºC)
Medida de pH:
- Rangos de medición: 0,00 ... 14,00 pHr/>0,01 pH
- Resolución: ±0,02 pH + 2 dígitos
- Precisión: 3 puntos (pH 4, pH 7 y pH 10)
- Calibración Automática con sensor de temperatura
- Compensación de temperatura: (0 ... 60ºC) o manual (0 ... 100 ºC
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Medida de O2:
- Rangos de medición: 0 ... 20 mg/l (en agua); 0 ... 100 % (en aire)
- Resolución: 0 ... 50 ºC
- Precisión: 0,1 mg/l
- Calibración : 0,1%
- Compensación de temperatura: 0,1 ºC; ±0,4 mg/l; ±0,7 %; ±0,8 ºC; En
el aire; Automática (0 ... 50 ºC)
Medida de conductividad:
- Rangos de medición: 0 ... 200,0 µS/cm
- Resolución: 0,2 ... 2,000 mS/cm
- Precisión: 2 ... 20,00 mS/cm
- Calibración 20 ... 200 mS/cm
- Compensación de temperatura: 0,01 µS/cm; 0,001mS/cm; 0,01 mS/cm;
0,1 mS/cm; ±2 % del rango de medida + 1 dígito; 1413 mS/cm; Automá-
tica (0 ... 60 ºC)

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB05 u Tomamuestras automático

Suministro de tomamuestras portátil marca HACH, modelo AS950, o si-
milar, incluyendo un controlador AS950 con puertos para sensores en
base portátil compacta, una batería de 12 V(8754400), un set de botellas
(PC010030) con 1 botellón x 10 L PE con tapa (1918) y detector de llena-
do (8996), un tubo de entrada de vinilo de 7 m (920) y un filtro de PT-
FE/acero inoxidable (926). Para la toma de muestras se incluye una bom-
ba peristáltica de alta velocidad, doble rodillo, con tubo de bomba con
diámetro interno de 0,95 cm (3/8") y diámetro externo de 1,6 cm (5/8"),
con caudal de 4,8 l/min a 1 m de elevación vertical con un tubo típico
de entrada de 3/8". El caudal de la toma de muestras es programable en
incrementos de 10 ml, de 10 a 10 000 ml.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB06 u Nevera 50 litros

Suministro de nevera con capacidad para 50 litros, eficiencia energética
de clase A+, incluyendo congelador con capacidad para 12 litros.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB07 u Equipo de filtración por vacio

Suministro de sistema para filtración por vacio, de la marca Merck, mo-
delo STERFIL®,o similar con las siguientes características:
- Dimensiones: 14,5 cm de alto, 8,5 cm de diámetro
- Filtro de 47 mm de diámetro
- Superficie de filtración de 15,2 cm ²
- Capacidad del embudo 500 ml
- Conexión de salida: el tapón de la salida del portafiltros encaja en un
matraz estándar de filtración de 1 l
- Adaptador del matraz de recogida: Los puertos del matraz de recogida
aceptan tubos de 6 mm (1/4") D.I. o conexión Luer-slip macho para va-
cío, drenaje o venteo
- Entrada de la tapa y puertos de venteo: Luer-slip hembra

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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EQLAB08 u Estufa de secado

Suministro de estufa de secado marca PCE INSTRUMENTS o similar, con
las siguientes características:
- Capacidad de 53 litros
- Interior de acero inoxidable
- Carcasa acero inoxidable acabado satinado
- Convección natural de aire o de aire forzado
- Regulación de la velocidad del ventilador de 0 a 100%
- Sistema de calor para que en la cámara no haya temperatura inferior a
la temperatura ambiente
- Display de LCD para tiempo y temperatura
- Controlador de tiempo y temperatura por microprocesador
- Alarma de fallo en el sensor de temperatura y sistema de control de fa-
llos de alimentación
- Reloj en tiempo real, alarma sonora
- Sistema de auto chequeo
- Puerta maciza
- Interfaz RS-232
- Estantes de acero inoxidable con guías
- Certificado de pruebas efectuadas en fabricante a +105°C
- Protección de sobre temperatura de acuerdo a DIN 12880

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB09 u Horno de mufla

Suministro de horno de mufla marca SELECTA , modelo N-8L, o similar
para temperaturas regulables hasta 1.100 C°, con regulación electrónica
digital de la temperatura, precisión ±2 °C y resolución de 1 dígito. Inclu-
ye mueble exterior metálico con salida de humos en la parte superior,
módulo interior en ladrillo refractario de alta resistencia y contrapuerta
en fibra cerámica sin amianto y elementos calefactores situados en los
laterales y solera. Consta además de un panel de mandos con interrup-
tor luminoso de puesta en marcha, controlador de temperatura con lec-
tura digital de la temperatura seleccionada y de la actual, programable
en pasos de 1 °C y equipado con sonda tipo K.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB10 u Termómetro digital

Suministro de termométro digital sin contacto mediante infrarrojos,
marca PCE INSTRUMENTS , modelo PCE-777N, o similar incluyendo pila
y estuche.
- Rangos de medición: -30 a 260 C°
- Tiempo de respuesta < 1segundo
- Precisión: ±2 % del valor / ±2 °C / ±4 °F (rango 2)

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB11 u Destilador de agua

Suministro de destilador de agua marca TECHNOFLUX  modelo
ESN002000 o similar, con capacidad para producir 4 litros en 6 horas de
forma automática y silenciosa. El aparato se suministra con un tanque
de PVC de 4 litros; un juego de filtros de carbono activo; y un bote de
ácido cítrico para la limpieza del tanque. El interior del destilador eléctri-
co es de acero inoxidable, tanto el calderín como la tapa.
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1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB12 u Embudo de filtración

Suministro de embudo de filtración de rama corta (ø75 mm), de vidrio,
con capacidad para 100 ml, altura 140mm, diámetro del filtro 90-110
mm y diámetro de la rama 9 mm .

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQLAB13 u Cono Imhoff

Suministro de cono Imhoff para medida de sedimentación, incluyendo
soporte, totalmente transparente, con graduación permanente en relie-
ve y tapón a rosca inferior. Capacidad 1000 ml. Material plástico.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00

TALLER-REPUESTOSC02.7.2

C03.311a u Caja de herramientas equipada

Caja de herramientas equipada, reparaciones mecánicas y eléctricas.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.312a u Herramienta multifuncional

Herramienta multifuncional, desbarbadora, lijadora, cortadora. (350 w, 1ª
marca).

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.313a u Taladro percutor y brocas

Taladro percutor, con juegos de brocas para diferentes materiales. (730
w primera marca).

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.314a u Polimetro digital

Polimetro digital 1ª marca, y pinza amperimetrica.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.315a u Conjunto de pequeño material mecanico

Conjunto de pequeño material mecánico, tornillería, bridas, según nece-
sidad.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.316a u Conjunto de pequeño material electrico

Conjunto de pequeño material eléctrico; conductores de cobre, contac-
tores, reles, interruptores diferenciales, etc. según necesidad.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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C03.317a u Engrasador tipo pistola

Engrasador portátil tipo pistola.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.318a u Latas de grasas mas habituales

Latas de grasa,  10 kg, diferentes tipos.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.319b u Escalera portatil de tijera de aluminio

Escalera portátil de aluminio, tipo tijera de al menos 3 m de altura.
2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C03.320a u Estanteria metalica con baldas de 3,0 m de longitud

Estantería metálica con baldas de 3,0 m de longitud y 1,80 m de altura.
2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C03.321a u Banco de trabajo 1,80 x 0,75 m

Banco de trabajo de 1,80 x 0,75 m, equipado con tornillo.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.322a u Banco de madera de 2,50 m de longitud

Banco de madera de 2,50 m de longitud.
2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C03.323a u Compresor portatil de aire 50 litros

Compresor portátil de aire, monofásico, potencia de 3cv, de 50 litros de
volumen, presión de trabajo 8 bares, de primera marca.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQREP01 u Conjunto de motor y bomba de arenas

Conjunto de motor y bomba de arenas.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQREP02 u Rotor y estátor de reserva para bombas tornillo excéntrico

Rotor y estátor de reserva para bombas tornillo excéntrico de las mis-
mas características.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQREP03 u Cierre mecánico

Cierre mecánico de cada modelo de los existentes (bombas sumergibles
agitadores..).

14 14.00 14.00Spc0010

14.00
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EQREP04 u Rueda desplazamiento decantador

Rueda desplazamiento decantador de las mismas características.
2 2.00 2.00Spc0010

2.00

ELEMENTOS DE SEGURIDADC02.7.3

C03.32.1 u Conjunto de protección idividual EPI

Conjunto de equipos de protección individual epis, incluyendo: casco,
mascarillas, protector de oídos, guantes,gafas de protección, arnés de
seguridad y careta antigas.

5 5.00 5.00Spc0010

5.00
C03.32.2 u Equipo de ropa de trabajo reflectante.

Equipo de ropa de trabajo, invierno y verano refletante, chaquetón im-
permeable, botas de seguridad, a decidir por la DO.

5 5.00 5.00Spc0010

5.00
C03.32.3 u Botiquin de primeros auxilios

Botiquín de primeros auxilios completo.
2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C03.32.4 u Medidas de protección colectiva

Medidas de protección colectiva, compuestas por: 1 kit de línea de vida
desmontable, 4 flotadores con cuerda, 1 detector de gases.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C03.32.5 u Carteles señalización de seguridad

Conjunto de carteles y señalización de seguridad y normas de obligado
cumplimiento.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
EQSEG01 u Manguera contra incendios

Suministro de manguera contra incendios tipo ARMTHX, diámetro: 45
mm, longitud: 20 m, incluso racores tipo Barcelona en extremos.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00

CONTRAINCENDIOSC02.8

E26FBB010 u Central detección analógica 1 bucle

Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 ele-
mentos analógicos, alojada en cofre metálico con puerta provista de ca-
rátula adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías 12
V. y módulo de control con indicador de alarma y avería. Medida la uni-
dad instalada.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.
exterior 3 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.
exterior 3 3.00Spc0010

Spc0010
interior 8 8.00Spc0010

11.00Spc0010

11.00
E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg.

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.
sala de cuadros 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg.

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

3 3.00Spc0010
3.00Spc0010

3.00
E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum.

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

40 40.00Spc0010
40.00Spc0010

40.00
E26FBA020 u Detector óptico

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

10 10.00Spc0010
10.00Spc0010

10.00
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E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
E26FEA090 u Carro extintor polvo abc 50 kg presión incorporada

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC, de
50 kg. de agente extintor, con ruedas, manometro comprobable y man-
guera con difusor, segun Norma UNE. Medida la unidad instalada.
Generador 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
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C03 SERVICIOS AFECTADOS

ABASTECIMIENTOC03.1.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
todas 1 897.25 0.70 1.50 942.11 942.11Spc0010

942.11
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
todas 1 897.25 0.70 0.15 94.21 94.21Spc0010

94.21
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 942.11 942.11Spc0010
arena -1 94.21 -94.21Spc0010
tubos -1 897.25 0.01 -8.97 838.93Spc0010

838.93
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
previsión 0.4 897.00 1.50 538.20 538.20Spc0010

538.20
C90020cid m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 90 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministrado a
pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja según de-
talle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado
según Pliego. Totalmente acabada y probada.
previsiónSpc0010
Colector g8 g9 1 546.00 546.00Spc0010
Colector I3 g9 1 75.25 75.25 621.25Spc0010

621.25
C90020cud m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 180 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.
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previsiónSpc0010
Colector I2 1 187.00 187.00 187.00Spc0010

187.00
C90020chd m Tubería PE 100 (AD) Ø=75 mm. 16 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 75 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministrado a
pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja según de-
talle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado
según Pliego. Totalmente acabada y probada.
previsiónSpc0010
Colector I1 2 3.00 6.00Spc0010
Colector I3 g9 2 3.00 6.00Spc0010
Colector I3 g9 1 71.00 71.00Spc0010
colector G4 1 3.00 3.00Spc0010
colector g6 1 3.00 3.00 89.00Spc0010

89.00
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.
previsiónSpc0010
reparaciones MBC 1 400.00 0.75 300.00 300.00Spc0010

300.00
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
previsiónSpc0010
reposiciones hormigón 1 500.00 0.75 0.18 67.50 67.50Spc0010

67.50
C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.
previsiónSpc0010
reposiciones hormigón 1 500.00 0.75 0.20 75.00 75.00Spc0010

75.00
C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.
previsiónSpc0010
reparaciones MBC 1 400.00 0.75 0.20 60.00 60.00Spc0010

60.00
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SANEAMIENTOC03.2.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
previsiónSpc0010
D 250 mm 1 100.00 1.00 2.00 200.00Spc0010
D 315 mm 1 500.00 1.06 2.00 1,060.00Spc0010
D 400 mm 1 90.00 1.15 2.00 207.00Spc0010
D 500 mm 1 10.00 1.25 2.00 25.00 1,492.00Spc0010

1,492.00
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
excavación 1 1,492.00 1,492.00Spc0010
a deducirSpc0010
arena -1 111.91 -111.91Spc0010
a deducir tubosSpc0010
D 250 mm -1 100.00 0.05 -5.00Spc0010
D 315 mm -1 500.00 0.08 -40.00Spc0010
D 400 mm -1 90.00 0.13 -11.70Spc0010
D 500 mm -1 10.00 0.20 -2.00 1,321.39Spc0010

1,321.39
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
D 250 mm 1 100.00 1.00 0.15 15.00Spc0010
D 315 mm 1 500.00 1.06 0.15 79.50Spc0010
D 400 mm 1 90.00 1.15 0.15 15.53Spc0010
D 500 mm 1 10.00 1.25 0.15 1.88 111.91Spc0010

111.91
C330d0acaa m3 Relleno localizado zanjas con material de la excavación

Relleno localizado en zanjas, con material procedente de la excavación,
extendido y compactado.
previsión 1 25.00 25.00 25.00Spc0010

25.00
C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.
previsión 2 200.00 1.50 600.00 600.00Spc0010

600.00
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C90060d m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8, incluida la colocación en zanja, sobre
cama de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica,
los precios indicados incluyen la junta y pruebas.  Totalmente acabada y
probada.
previsión 1 100.00 100.00Spc0010

100.00Spc0010

100.00
C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
previsión 1 500.00 500.00 500.00Spc0010

500.00
C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
previsiónSPC0010

1 90.00 90.00 90.00SPC0010

90.00
C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.
previsión 1 10.00 10.00 10.00Spc0010

10.00
C411a0e u Sumidero de 0,60 x 0,30 m

Sumidero de 0,60 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material
de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente coloca-
do y terminado.
previsión 1 10.00 10.00 10.00SPC0010

10.00
C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km.

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

1 350.00 2.00 0.20 140.00 140.00SPC0010

140.00
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C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20.

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

1 350.00 2.00 0.20 140.00 140.00SPC0010

140.00
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
previsión 1 350.00 2.50 0.20 175.00 175.00Spc0010

175.00
C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16

surf B 50/70 S.
Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

1 350.00 2.00 700.00 700.00SPC0010

700.00

RED ELECTRICA Y TELEFONICAC03.3.

U9099elt m Apeo de conducciones electricas subterraneas

Apeo de conducciones electricas subterraneas, incluso excavación ma-
nual, carga y retirada de tierras.
Vial cañada 3 4.00 12.00Spc0010

12.00Spc0010

12.00
U9099tlf m Apeo de conducciones telefónicas subterraneas

Apeo de conducciones telefónicas subterraneas, incluso excavación ma-
nual, carga y retirada de tierras.
vial cañada 2 3.00 6.00 6.00Spc0010

6.00

RESTITUCIÓN MUROSC03.4.

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.
1 50.00 50.00 50.00Spc0010

50.00
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C04 CONEXIÓN A SISTEMAS GENERALES

CAMINOS DE ACCESO EDARC04.1

MOVIMIENTO DE TIERRASC04.1.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.
desbroce 1 90.50 7.50 678.75 678.75Spc0010

678.75
C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal.

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.
s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 265.82 265.82 265.82Spc0010

265.82
C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.
s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 55.68 55.68 55.68Spc0010

55.68
C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.
s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 805.11 805.11 805.11Spc0010

1 433.11 433.11 433.11SPC0010

1,238.22

FIRMES Y PAVIMENTOSC04.1.2

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
s/medc. auxiliarSpc0010
camino 1 84.44 84.44 84.44Spc0010

84.44
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ABASTECIMIENTO EDARC04.2

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.
Entronque 1 31.50 2.50 78.75 78.75Spc0010

78.75
C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas
Entronque 1 31.50 2.50 0.20 15.75 15.75Spc0010

15.75
C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos.

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.
red de agua 1 31.50 0.60 1.20 22.68 22.68Spc0010

22.68
C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena,

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.
red de agua 1 31.50 0.60 0.15 2.84 2.84Spc0010

2.84
C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km.

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.
Excavación 1 22.68 22.68Spc0010
arena -1 2.84 -2.84 19.84Spc0010

-1 31.50 0.01 -0.32 -0.32SPC0010

19.52
C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm.

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.
tuberia 1 602.00 602.00 602.00Spc0010

602.00
C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm.,

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.
valvula 2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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EQVV01B u Válvula de ventosa DN50 PN16

Válvula de ventosa trifuncional o doble efecto de acero, DN50 mm
PN16, de nylon reforzado con fibra de vidrio. Bridas y orificios según
EN1092-2. Revestimiento de epoxi según DIN30677-2
ventosa 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad.

Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.
Pozos 3 3.00 3.00Spc0010

3.00
C90030conx u Conexión a red existente

Conexión a la red existente de saneamiento, incluso demoliciones y re-
posición de pavimentos en caso necesario.
conexión 1 1.00 1.00Spc0010

1.00

ACOMETIDA ELÉCTRICA EDARC04.3

C8731a m Conductor desnudo aéreo de m.T. Y a.T. Tipo la-56

Conductor unipolar desnudo Al-Ac para líneas aéreas de Media y Alta
Tensión tipo LA-56, según RLAT y normas cia. suministradora. Incluso to-
dos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluso protección avifauna.
Segun Planos 1.1 610.00 3.00 2,013.00Spc0010

2,013.00Spc0010

2,013.00
C873992b u Cadena de 3 aisladores de vidrio M.T.

Cadena de 3 aisladores de vidrio, con grapas y herrajes para líneas de
M.T, según RLAT y normas cia. suministradora.

12 12.00Spc0010
12.00Spc0010

12.00
C873991a u Placa señalización "peligro eléctrico".

Placa de señalización de "peligro eléctrico" en apoyos metálicos líneas
M.T., según normas cia. suministradora.

8 4.00 32.00Spc0010
32.00Spc0010

32.00
C87390a u Puesta a tierra de apoyo mediante anillo difusor.

Puesta a tierra de apoyo metálico mediante anillo difusor de cable des-
nudo de cobre de 50 mm2, unido a una pica de l=2 m ø 14 mm., según
normas cia. suministradora.

3 3.00Spc0010
3.00Spc0010

3.00
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C873993a u Seccionador unipolar "cut-out", 24 kV 400 A con fusibles calibrados según la
potencia instalada

Seccionador unipolar tipo "cut-out" con fusibles de 24 Kv 400 A.con fusi-
bles calibrados. según normas cia. suministradora.
Apoyos de conexión 3 2.00 6.00Spc0010

6.00Spc0010

6.00
170253006 u Entronque aéreo-subterráneo

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión
(20 kV), formado por: 2 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de
expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 2 juego de pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 24 kV, para protección de sobreten-
siones de origen atmosférico, 6 terminales exteriores de intemperie para
cable de 12/20 kV., tubos de acero galvanizado de 6" de diámetro, para
protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección
en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas
de los cables. Totalmente instalado.

3 3.00Spc0010
3.00Spc0010

3.00
C8738app u Apoy.Prin.Línea aérea MT.20KV

Apoyo de celosía horizontal atirantado, principio de línea aérea de M.T.
de 20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura
total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada montaje 0; cadena de aisladores horizontales de 3 elemen-
tos U40B;  anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto com-
puesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., juego de aisladores, elec-
trodos de toma de tierra cobrizados de 2 m., realizado en terreno accesi-
ble a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia du-
ra (roca), hormigonado para cimentación y transportes. Unidad total-
mente instalada.
Poste de entrega 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C8731ac10 u Apoyo de celosía C 1000 10 BT.

Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nominal y de 10 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 1000 10 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.
apoyo 2 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
C8731ac12 u Apoyo de celosía C 1000 12 BT.

Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nominal y de 12 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 1000 12 BT Unesa,
o similar medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier ac-
cesorio necesario para su correcta instalación, incluso cimentación con
hormigón HM-20.
apoyo 5 y 6 2 2.00Spc0010
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2.00Spc0010

2.00
C8733ac12 u Apoyo de celosía C 3000 10 BT.

Apoyo de celosía de C 3000 DAN de esfuerzo nominal y de 10 m de altu-
ra total,en montaje bóveda triangular. Designación C 3000 10 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C87450ccdv u Apoyo de celosía C 4500 14 BT.

Apoyo de celosía de C 4500 DAN de esfuerzo nominal y de 14 m de altu-
ra total, montaje bóveda triangular.Designación C 4500 14 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, crucetas,
protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio necesario para su
correcta instalación. incluso cimentación con hormigón HM-20.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
170253004D u Apoyo fin de línea MT 20KV

Apoyo de celodía recto, doble circuito tipo fin de línea aérea de M.T. de
20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 10 m. de altura total
y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica gal-
vanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador uni-
polar; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70;  secciona-
dor 6,3A-20kV.. y anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto
compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma
de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metá-
lica y protección antiescalo en realizado en terreno accesible a camio-
nes, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia dura (roca),
hormigonado para cimentación y transportes (no se incluye la tramita-
ción y permiso de los propietarios de los terrenos afectados por el paso
de la línea). Se incluye en la unidad todos los elementos detallados en
planos, medida esta unidad totalmente ejecutada y probada.
apoyos 1 y 7 2 2.00Spc0010

2.00Spc0010

2.00
C873994a u Pararrayos autovalvular, 24 kV 10 kA.

Pararrayos autovalvular, 24 Kv 10 Ka., según normas cia. suministradora.
1 3.00 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
17025W0264N1 u Protección avifauna en apoyos

Colocación de protección de avifauna en todos los elementos de media
tensión necesarios para la derivación de la línea principal ( señalizadores
visuales, forrado de grapas y herrajes y pinchos antiposado ). Incluyendo
todos los elementos necesarios de protección avifauna exigidos por En-
desa cuando se ejecute la instalación.Unidad totalmente instalada.

8 8.00Spc0010
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8.00Spc0010

8.00
RHZ1150 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2

Cable eléctrico unipolar, Al Voltalene H Compact, o similar normalizado
por Endesa, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple ex-
trusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y
capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL RH5Z1 18/30 kV,
tensión nominal 18/30 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor
formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 3x150 mm² de sección, capa interna extrusionada de material
semiconductor, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa exter-
na extrusionada de material semiconductor, separable en frío, con barre-
ra contra la propagación longitudinal de la humedad, pantalla de cinta
longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a la cubierta, cubierta
de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, o simi-
lar de color rojo, y con las siguientes características: reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1.1 370.00 407.00Spc0010
1.1 50.00 55.00Spc0010

462.00Spc0010

462.00
C8721aa m Canalización compuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200 mm de diámetro

Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indica-
da en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural
compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. incluidas
conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. montado
según REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y
ordenanzas municipales. medido el metro lineal ejecutado totalmente
instalado.

1.05 350.00 367.50Spc0010
1.05 25.00 26.25Spc0010

393.75Spc0010

393.75
08EWW063N u Tensado de la línea eléctrica

Tensado de línea eléctrica. Regular y engrapar el nuevo vano . Unidad
totalmente instalada.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C8743c u Arqueta tipo A-1.

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.
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bajada apoyo 1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
C8743b u Arqueta A.T.tipo A-2.

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-2 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.
entrada CT 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
ADL015 m2 Despeje y desarbolado monte alto

Despeje y desarbolado de zonas boscosa con ejemplares de gran tama-
ño, monte alto. Talado de árbol con motosierra. Incluso extracción de to-
cón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra
de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de
restos y desechos, y carga a camión, incluyendo transporte a vertedero
autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y terminada.

1 50.00 14.00 700.00Spc0010
700.00Spc0010

700.00
ADL016 m2 Despeje y desarbolado zona arbustiva

Despeje y desarbolado de zonas de monte bajo, arbustos. Talado de ar-
bustos con motosierra u otros medios. Incluso desbroce posterior, ex-
tracción de raices, rasanteo, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada
de restos y desechos, y carga a camión, incluyendo transporte a vertede-
ro autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y terminada.

1 100.00 14.00 1,400.00Spc0010
1,400.00Spc0010

1,400.00
C07.101 u Proyecto de legalización línea acometida

Proyecto de legalización de la línea de A.T. para acometida a la planta
de depuración.
línea 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
170233001 u Trabajos de adecuación instalaciones existentes

Derechos de extensión, enganche, y verificación a pagar a la compañía
distribuidora. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CORTES NORTEC04.4

CPERSUB u Conectores de perforación de aislamiento Subterraneo, homologado por la empresa
distribuidora

Suministro e instalación de conectores de perforación de aislamiento
ABT fabricados en poliamida homologado por la empresa distribuidora
para derivaciones subterraneas BT unipolares.
Estructura aislante de alta resistencia mecánica y climática. con las si-
guientes caracteristicas:
- Sección de la Red: de 150 a 240 mm
- Sección de la Derivación: de 150 a 240 mm
- Resistencia dielectrica: 6kV
- Perforación del aislante
- Tornillería sin potencial
- componenetes impermeables
- Grado de protección IP 68
- Resistencia a la corrosión
- Apto para conexión Bimetalica (aluminio o Cobre)
Medida la unidad completamente ejecutada, incluido cualquier elemen-
to necesario para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
08EWW0091N u Monolito realizada con fabrica de ladrillo de medidas  1,30 x 1,85 x 0,47 m.

Monolito para cuadro general de mando y protección de 1,30 x 1,85 x
0,47 realizada dese la base pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie hasta
una altura de 10 cm por encima del cuadro, incluso cobertura lateral, en-
foscado maestrado y pintado en color blanco o color a elegir por la di-
rección facultativa. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes a vertedero autori-
zado. Medida la unidad terminada.
CPyM y CGBT 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
IEC063 u Caja de protección y medida de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,

instalada en peana prefabricada
Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, de
caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, pa-
ra 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precinta-
ble, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medi-
da la cantidad ejecutada.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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UIEH0070 m Conductor Al-RZ1 (AS) 0,6/1 kV de sección 4x70 mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Al Afumex Class
(AS) tipo AL RZ1 (AS), o similar  tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguri-
dad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x70 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, o similar de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incen-
dio, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. To-
talmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del cable.
Conexionado.

1.05 220.00 231.00 231.00Spc0010

231.00
C8741BB m Canalización subterránea de 2 tubos Ø200 mm.PEHD

Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indica-
da en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural
compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. incluidas
conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. montado
según REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y
ordenanzas municipales. medido el metro lineal ejecutado totalmente
instalado.

1.05 220.00 231.00 231.00Spc0010

231.00
C8743c u Arqueta tipo A-1.

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.
baja tensión 18 18.00Spc0010

18.00Spc0010

18.00
C6751pto u Realización proyecto de legalización BT

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
170233017 u Trabajos de adecuación instalaciones existentes

Derechos de extensión, enganche, y verificación a pagar a la compañía
distribuidora. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010
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1.00

ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CORTES SURC04.5

CPERSUB u Conectores de perforación de aislamiento Subterraneo, homologado por la empresa
distribuidora

Suministro e instalación de conectores de perforación de aislamiento
ABT fabricados en poliamida homologado por la empresa distribuidora
para derivaciones subterraneas BT unipolares.
Estructura aislante de alta resistencia mecánica y climática. con las si-
guientes caracteristicas:
- Sección de la Red: de 150 a 240 mm
- Sección de la Derivación: de 150 a 240 mm
- Resistencia dielectrica: 6kV
- Perforación del aislante
- Tornillería sin potencial
- componenetes impermeables
- Grado de protección IP 68
- Resistencia a la corrosión
- Apto para conexión Bimetalica (aluminio o Cobre)
Medida la unidad completamente ejecutada, incluido cualquier elemen-
to necesario para su correcta instalación

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
08EWW0091N u Monolito realizada con fabrica de ladrillo de medidas  1,30 x 1,85 x 0,47 m.

Monolito para cuadro general de mando y protección de 1,30 x 1,85 x
0,47 realizada dese la base pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie hasta
una altura de 10 cm por encima del cuadro, incluso cobertura lateral, en-
foscado maestrado y pintado en color blanco o color a elegir por la di-
rección facultativa. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes a vertedero autori-
zado. Medida la unidad terminada.
CPyM y CGBT 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
IEC0300 u Caja de medida con transformador de intensidad de hasta 300 A de intensidad, para 1

contador trifásico
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de medida con transformador de intensidad
de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ción empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indi-
vidual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medi-
da la cantidad ejecutada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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UIEH0150 m Conductor Al-RZ1 (AS) 0,6/1 kV de sección 4x150 mm2

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Al tipo AL RZ1 (AS)
o similar, tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de alumi-
nio, rígido (clase 2), de 4x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1 o similar, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, baja
emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resisten-
cia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente montado, co-
nexionado y probado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

1.1 290.00 319.00Spc0010
319.00Spc0010

319.00
C8741BB m Canalización subterránea de 2 tubos Ø200 mm.PEHD

Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indica-
da en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural
compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. incluidas
conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. montado
según REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y
ordenanzas municipales. medido el metro lineal ejecutado totalmente
instalado.

1.05 290.00 304.50 304.50Spc0010

304.50
C8743a u Arqueta A.T.tipo A-1.

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-1 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.
baja tensión 10 10.00Spc0010

10.00Spc0010

10.00
170233015 u Trabajos de adecuación instalaciones existentes

Derechos de extensión, enganche, y verificación a pagar a la compañía
distribuidora. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C6751pto u Realización proyecto de legalización BT

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CAÑADAC04.6

C8731a m Conductor desnudo aéreo de m.T. Y a.T. Tipo la-56

Conductor unipolar desnudo Al-Ac para líneas aéreas de Media y Alta
Tensión tipo LA-56, según RLAT y normas cia. suministradora. Incluso to-
dos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluso protección avifauna.

3 690.00 2,070.00 2,070.00Spc0010

2,070.00
C873992b u Cadena de 3 aisladores de vidrio M.T.

Cadena de 3 aisladores de vidrio, con grapas y herrajes para líneas de
M.T, según RLAT y normas cia. suministradora.

14 14.00Spc0010
14.00Spc0010

14.00
C873991a u Placa señalización "peligro eléctrico".

Placa de señalización de "peligro eléctrico" en apoyos metálicos líneas
M.T., según normas cia. suministradora.

8 4.00 32.00Spc0010
32.00Spc0010

32.00
C87390a u Puesta a tierra de apoyo mediante anillo difusor.

Puesta a tierra de apoyo metálico mediante anillo difusor de cable des-
nudo de cobre de 50 mm2, unido a una pica de l=2 m ø 14 mm., según
normas cia. suministradora.

2 2.00Spc0010
2.00Spc0010

2.00
C8738app u Apoy.Prin.Línea aérea MT.20KV

Apoyo de celosía horizontal atirantado, principio de línea aérea de M.T.
de 20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura
total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada montaje 0; cadena de aisladores horizontales de 3 elemen-
tos U40B;  anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto com-
puesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., juego de aisladores, elec-
trodos de toma de tierra cobrizados de 2 m., realizado en terreno accesi-
ble a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia du-
ra (roca), hormigonado para cimentación y transportes. Unidad total-
mente instalada.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C873993a u Seccionador unipolar "cut-out", 24 kV 400 A con fusibles calibrados según la

potencia instalada
Seccionador unipolar tipo "cut-out" con fusibles de 24 Kv 400 A.con fusi-
bles calibrados. según normas cia. suministradora.

3 3.00 3.00Spc0010

3.00
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C8731ac12 u Apoyo de celosía C 1000 12 BT.

Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nominal y de 12 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 1000 12 BT Unesa,
o similar medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier ac-
cesorio necesario para su correcta instalación, incluso cimentación con
hormigón HM-20.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C8731ac10 u Apoyo de celosía C 1000 10 BT.

Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nominal y de 10 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 1000 10 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C8732ac12 u Apoyo de celosía C 2000 12 BT.

Apoyo de celosía de C 2000 DAN de esfuerzo nominal y de 12 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 2000 12 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
C8732ac10 u Apoyo de celosía C 2000 10 BT.

Apoyo de celosía de C 2000 DAN de esfuerzo nominal y de 10 m de altu-
ra total,  en montaje bóveda triangular. Designación C 2000 10 BT Une-
sa, medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
U06TI070 u CENT. TRANS.INTEMPERIE 100KVA-20/15 KV

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNE-
SA 5201-D, de 100 KVA., para 20 KV/15KV-380 voltios, compuesto por
apoyo metálico galvanizado C-12-3000, armado e izado, cruceta metáli-
ca galvanizada CH-300, tres cortacircuitos de expulsión XS, de
24KV/400A., tres cadenas de aisladores de 3 elementos U-70-BS, pararra-
yos autoválvula de 21 KV., caja de protección B.T. 400 A, protección an-
tiescalo, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre
de 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo
equipontencial, bastidor metálico para trafo, apertura de hoyo y hormi-
gonado, basamento de 3x3x0,20 m., con mallazo, cable de cobre de
3,5x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV., grapeado sobre apoyo, tubo de ace-
ro galvanizado, arqueta de P.A.T. Medida la unidad totalmente instalada
y comprobando su correcto funcionamiento.

1 1.00 1.00Spc0010
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1.00
17025W0264N1 u Protección avifauna en apoyos

Colocación de protección de avifauna en todos los elementos de media
tensión necesarios para la derivación de la línea principal ( señalizadores
visuales, forrado de grapas y herrajes y pinchos antiposado ). Incluyendo
todos los elementos necesarios de protección avifauna exigidos por En-
desa cuando se ejecute la instalación.Unidad totalmente instalada.

8 8.00Spc0010
8.00Spc0010

8.00
08EWW063N u Tensado de la línea eléctrica

Tensado de línea eléctrica. Regular y engrapar el nuevo vano . Unidad
totalmente instalada.

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
ADL015 m2 Despeje y desarbolado monte alto

Despeje y desarbolado de zonas boscosa con ejemplares de gran tama-
ño, monte alto. Talado de árbol con motosierra. Incluso extracción de to-
cón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra
de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de
restos y desechos, y carga a camión, incluyendo transporte a vertedero
autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y terminada.

1 40.00 14.00 560.00Spc0010
560.00Spc0010

560.00
ADL016 m2 Despeje y desarbolado zona arbustiva

Despeje y desarbolado de zonas de monte bajo, arbustos. Talado de ar-
bustos con motosierra u otros medios. Incluso desbroce posterior, ex-
tracción de raices, rasanteo, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada
de restos y desechos, y carga a camión, incluyendo transporte a vertede-
ro autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y terminada.

1 100.00 14.00 1,400.00Spc0010
1,400.00Spc0010

1,400.00
C07.101 u Proyecto de legalización línea acometida

Proyecto de legalización de la línea de A.T. para acometida a la planta
de depuración.
línea 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
170233013 u Trabajos de adecuación instalaciones existentes

Derechos de extensión, enganche, y verificación a pagar a la compañía
distribuidora. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)

1 1.00Spc0010
1.00Spc0010

1.00
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08EWW0091N u Monolito realizada con fabrica de ladrillo de medidas  1,30 x 1,85 x 0,47 m.

Monolito para cuadro general de mando y protección de 1,30 x 1,85 x
0,47 realizada dese la base pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie hasta
una altura de 10 cm por encima del cuadro, incluso cobertura lateral, en-
foscado maestrado y pintado en color blanco o color a elegir por la di-
rección facultativa. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes a vertedero autori-
zado. Medida la unidad terminada.
CPyM y CGBT 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
IEC0300 u Caja de medida con transformador de intensidad de hasta 300 A de intensidad, para 1

contador trifásico
Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de medida con transformador de intensidad
de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ción empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indi-
vidual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medi-
da la cantidad ejecutada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
IUL013 u Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 800 daN de esfuerzo nominal,

empotrado en dado de hormigón en suelo cohesiv
Suministro e instalación de Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m
de altura y 800 daN de esfuerzo nominal, empotrado en dado de hormi-
gón HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido desde camión, en suelo
cohesivo. Incluso excavación para cimentación con medios mecánicos,
transporte y descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Trans-
porte y descarga. Excavación de la cimentación. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Izado del poste. Colocación y
aplomado. Vertido y compactación del hormigón. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
apoyo en ángulo 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
IUL012 u Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 630 daN de esfuerzo nominal,

empotrado en dado de hormigón en suelo cohesiv
Suministro e instalación de Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m
de altura y 630 daN de esfuerzo nominal, empotrado en dado de hormi-
gón HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido desde camión, en suelo
cohesivo. Incluso excavación para cimentación con medios mecánicos,
transporte y descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Trans-
porte y descarga. Excavación de la cimentación. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Izado del poste. Colocación y
aplomado. Vertido y compactación del hormigón. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-
mión o contenedor.
apoyo principio y fin de línea 2 2.00 2.00Spc0010
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2.00
CALM 95 m Cable eléctrico multiconductor, Al Polirret CPRO para redes aéreas tensadas o

posadas, tipo AL RZ
Suministro e instalación de Cable eléctrico multiconductor, Al Polirret
CPRO "PRYSMIAN", para redes aéreas tensadas o posadas, tipo AL RZ,
tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductores
de aluminio, rígido (clase 2), de 3x95-1x54,6 mm² de sección, aislamien-
to de polietileno reticulado (XLPE), y con las siguientes características: re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los ra-
yos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado y probado.

1 80.00 80.00Spc0010
80.00Spc0010

80.00
C8741BB m Canalización subterránea de 2 tubos Ø200 mm.PEHD

Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indica-
da en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural
compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. incluidas
conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. montado
según REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y
ordenanzas municipales. medido el metro lineal ejecutado totalmente
instalado.

1 5.00 5.00 5.00Spc0010

5.00
C8743a u Arqueta A.T.tipo A-1.

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-1 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.
baja tensión 1 1.00Spc0010

1.00Spc0010

1.00
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C05 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS

PM01a u Mes de personal EDAR

Mes de jefe de planta con dedicación de 8h/semana, oficial electrome-
cánico con dedicación de 4h/semana y operario con dedicación de 35
h/semana. Incluido asesoramiento especialista en explotación
meses 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
PM02a u Mes de mantenimiento EDAR

Mes de mantenimiento, tanto obra civil como equipos
meses 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
PM03a u Mes de analíticas EDAR

Mes de analíticas
meses 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
PM04a u Mes de energía EDAR

Mes de energía, repercutiendo costo fijo y variable
meses 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
PM05a u Mes de reactivos EDAR

Mes de reactivos (hipoclorito de sodio, cloruro férrico, ácido sulfúrico, hi-
dróxido de sodio, polielectrolito y carbón activo)
meses 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
PM06a u Mes de residuos EDAR

Mes de transporte de residuos EDAR
meses 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
PM07a u Mes de gastos generales EDAR

Mes de gastos generales incluyendo vestuario, gastos generales de ofici-
na y comunicación, locomoción y dietas, limpieza oficina, seguros, for-
mación y consumo de agua potable
meses 6 6.00 6.00Spc0010

6.00
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C06 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

SIEMBRAS Y PLANTACIONESC06.01

C81300100a m3 Mantenimiento y extendido de tierra vegetal

Tierra vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abo-
nado y riegos periódicos), su transporte para la restauración de zonas
degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribución en esas
superficies.

1 858.09 858.09 858.09Spc0010

858.09
U13W010 m2 T.Herbicida contra malas hierbas

Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no resi-
dual, específico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en
agua con pulverizador autónomo a motor.

1 582.00 582.00 582.00Spc0010

582.00
U13EH050 ud Rosmarinus officinalis 20-40 cm.

Rosmarinus officinalis (romero) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,x0,2x0,2 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riegos de mante-
nimiento.

3 56.00 168.00 168.00Spc0010

168.00
U13EH051 ud Lavandula  20-40 cm

Lavandula (lavanda) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,2x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y riegos de mantenimiento.

3 58.00 174.00 174.00Spc0010

174.00
U13EJ190 ud Pistacia Lentiscus 1 sav. Cf

Pistacia lentiscus (Lentisco) de 1 savia, suministrado en contenedor fo-
restal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mis-
mo a mano y formación de alcorque.

3 40.00 120.00 120.00Spc0010

120.00
U13EE270 ud Nerium oleander 0,6-0,8 m. Cont.

Nerium oleander (Adelfa) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.
s/estudio ambientalSpc0010
SETO PERIMETRAL 1 333.00 333.00Spc0010

333.00Spc0010

333.00
U13AP190 m2 Acolchado c/corteza pino 10 cm

Suministro y extendido superficial, entre la vegetaci?n existente, de cor-
teza de pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor.

1 582.00 582.00 582.00Spc0010
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582.00
U13AP200 m2 Cubri.Sue.Geotext.Verde 65 g/m2

Suministro y colocaci?n de geotextil antihierbas, de color verde, y densi-
dad 65 g./m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fijaci?n median-
te piquetas y grapas y cubrici?n de bordes de la superficie cubierta con
tierra.

1 582.00 582.00 582.00Spc0010

582.00
U13EB022 u CITRUS LIMON 12-14 cm CONTENEDOR

Citrus lim?n (Limonero) de 12 a 14 cm. de per?metro de tronco, suminis-
trado en contenedor y plantaci?n en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formaci?n de al-
corque y primer riego.
s/estudio ambientalSpc0010
jardinería 3 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00
U13EB021 u CITRUS AURANTIUM 14-16 cm CONTENEDOR

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 cm. de per?metro de tron-
co, suministrado en contenedor y plantaci?n en hoyo de 1x1x1 m., inclu-
so apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
maci?n de alcorque y primer riego.
s/estudio ambientalSpc0010
jardinería 3 3.00Spc0010

3.00Spc0010

3.00

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTALC06.02

C09.0201a ud Seguimiento y vigilancia ambiental

Realización de seguimiento y vigilancia medioambiental, realizado por
empresa especializada, de acuerdo a lo especificado en el estudio me-
dioambiental.

12 12.00 12.00Spc0010

12.00

ENSAYOS Y ESTUDIOSC06.03

C09.0301a ud Realización de ensayos acusticos

Realización de ensayos acústicos por empresa especializada, de acuerdo
a lo especificado en el estudio medioambiental: durante la puesta en
marcha de la depuradora, se realizará un ensayo acústico, que verifique
que el ruido y vibraciones producidas durante el funcionamiento de la
depuradora cumple con los valores y límites establecidos en la normati-
va vigente referente a la contaminación acústica, tal como se exige en el
artículo 45 del decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalu-
cía.

2 2.00 2.00Spc0010

2.00
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C09.0302a ud Realización de ensayos olfatometricos

Realización de ensayos olfatométricos por empresa especializada, de
acuerdo a lo especificado en el estudio medioambiental: durante la
puesta en marcha de la depuradora, se realizará un estudio olfatométri-
co para detectar posibles focos de olor y realizar un control periódico en
los puntos conflictivos. como mínimo se analizará el H2S y los COVS.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C09.0303a ud Estudios de emisiones

Realización de estudio de emisiones por empresa especializada, de
acuerdo a lo especificado en el estudio medioambiental: durante la
puesta en marcha de la depuradora, se realizará un estudio de emisio-
nes atmosféricas.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00

VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICOC06.04

C09.0202a1 ud Redacción del proyecto de intervención arqueológica

Redacción del proyecto de intervención arqueológica y entrega en la
Administración, incluido todas las gestiones y trámites necesarios para
su aprobación

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C09.0202a2 mes Control arqueológico de movimiento de tierras

Control arqueológico de movimiento de tierras durante dicha fase de
obra, realizado por el director de intervención arqueológica.

6 6.00 6.00Spc0010

6.00
C09.0202a3 ud Redacción y entrega de las memorias científicas

Redacción de la memoria, elaboración de planimetrías y cartografías en
formato CAD.

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C09.0202a4 ud Otras medidas de conservación preventiva (hasta un 20% del imp. de la vigilancia y

seguimiento arqueológico)
Otras medidas de conservación preventiva entre las cuales pueden estar
incluidas analíticas, siglado y estudio de materiales muebles, tratamien-
to preventivo de bienes inmuebles, etc. (hasta un 20% del importe de la
vigilancia y seguimiento arqueológico)

1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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RESTAURACIÓN VEGETAL, TRAZADO COLECTORES Y PASILLO DE SEGURIDAD LEMTC06.05

C81300100a m3 Mantenimiento y extendido de tierra vegetal

Tierra vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abo-
nado y riegos periódicos), su transporte para la restauración de zonas
degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribución en esas
superficies.

1,167.7 1,167.70 1,167.70Spc0010

1,167.70
U13EB140 ud Quercus ilex (encina) de 20 a 25 cm. De per?metro de tronco, suministrado en

cepell?n escayolado y plantaci?n en hoyo de 1,2x1,2
Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de per?metro de tronco, suministra-
do en cepell?n escayolado y plantaci?n en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., inclu-
so apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
maci?n de alcorque y primer riego.

12 12.00 12.00Spc0010

12.00
U13EB130 ud Quercus ilex 12-14 cm contenedor

Quercus ilex (Encina) de 12 a 14 cm. de per?metro de tronco, suministra-
do en contenedor y plantaci?n en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formaci?n de al-
corque y primer riego.

14 14.00 14.00Spc0010

14.00
U13EB150qr ud Quercus rotundifolia 12-14 cm contenedor

Quercus rotundifolia (Carrasca) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego.

25 25.00 25.00Spc0010

25.00
U13EH051BH ud Berberis hispanica

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Berberis hispanica
(Agracejo), de 1 savia, en contenedor forestal, en hoyo de plantación re-
alizado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por me-
dios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, abonado, forma-
ción de alcorque, primer riego y riegos de mantenimiento, completa-
mente ejecutado.

150 150.00 150.00Spc0010

150.00
U13EH051RU ud Rubus ulmifolius

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Rubus ulmifolius (Zar-
zamora), de 1 savia, suministrados en contenedor forestal, en hoyo de
plantación realizado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
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planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente se-
gún calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
abonado, formación de alcorque, primer riego y riegos de mantenimien-
to, completamente ejecutado.

200 200.00 200.00Spc0010

200.00
U13EH051PL ud Pistacia lentiscus

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Pistacia lentiscus (Len-
tisco), de 2 savias, suministrados en contenedor forestal, en hoyo de
plantación realizado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente se-
gún calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
abonado, formación de alcorque, primer riego y riegos de mantenimien-
to, completamente ejecutado.

160 160.00 160.00Spc0010

160.00
U13EH051MC ud Myrtus communis

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Myrtus communis
(Arrayán), de 1 savia 10/15 cm altura, suministrados en contenedor fo-
restal, en hoyo de plantación realizado en terreno, con forma de cubeta
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presen-
tación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-
cavación, abonado, formación de alcorque, primer riego y riegos de
mantenimiento, completamente ejecutado.

180 180.00 180.00Spc0010

180.00
U13EH051QC ud Quercus coccifera

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Quercus coccifera (Cos-
coja), de 1 savia, suministrados en contenedor forestal, en hoyo de plan-
tación realizado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abier-
to por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según ca-
lidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado mode-
rado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, abona-
do, formación de alcorque, primer riego y riegos de mantenimiento,
completamente ejecutado.

150 150.00 150.00Spc0010

150.00
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U13EH051RL ud Rhamnus lycioides

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Rhamnus lyciodes (Es-
pino negro), de 1 savia 15/20 cm de altura, suministrados en contene-
dor forestal, en hoyo de plantación realizado en terreno, con forma de
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/al-
tura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de
la propia excavación, abonado, formación de alcorque, primer riego y
riegos de mantenimiento, completamente ejecutado.

180 180.00 180.00Spc0010

180.00
U13EH051CH ud Chamaerops humilis

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Chamaerops humilis
(Palmito), de 2 savias 10/20 cm de altura, suministrados en contenedor
forestal, en hoyo de plantación realizado en terreno, con forma de cube-
ta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fon-
do del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, abonado, formación de alcorque, primer riego y rie-
gos de mantenimiento, completamente ejecutado.

200 200.00 200.00Spc0010

200.00
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C07 SEGURIDAD Y SALUD

ESGS01a u Estudio de Seguridad y Salud

Estudio de Seguridad y Salud según Anejo nº 17.
Estudio 1 1.00 1.00Spc0010

1.00
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C08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

RESD002 m3 Clasificación de residuos de construcción-demolición

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción, separándo-
los en fracciones (metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o carto-
nes y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios mecánicos y manuales, para su carga en camión o medio
correspondiente.
residuosSpc0010
papel-cartón 1 0.35 0.35Spc0010
plásticos 1 0.35 0.35Spc0010
maderas 1 34.94 34.94Spc0010
hormigón 1 408.02 408.02Spc0010

Spc0010
metales 1 0.93 0.93Spc0010
mezclas bituminosas 1 568.25 568.25 1,012.84Spc0010

1,012.84
RESD003 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de papel y cartón

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de papel y cartón no espe-
ciales, con código LER15.01.01.

1 0.35 0.35 0.35Spc0010

0.35
RESD004 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos plasticos

Deposito en centro de reciclaje, de residuos plásticos no especiales, con
código LER15.01.02.

1 0.35 0.35 0.35Spc0010

0.35
RESD005 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de maderas

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de maderas no especiales,
con código LER15.01.03.

1 34.94 34.94 34.94Spc0010

34.94
RESD006 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de hormigón

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inertes, con
código LER17.01.01.
Demolición 1 290.15 290.15Spc0010
De construcción 1 117.87 117.87 408.02Spc0010

408.02
RESD007 tn Deposito en centro de reciclaje, de residuos de metales

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados iner-
tes, con código LER 17.04.05.

1 1.40 1.40 1.40Spc0010

1.40
RESD008 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas
inertes, con código LER17.01.01.
Demolición 1 555.00 555.00Spc0010
De construcción 1 13.25 13.25 568.25Spc0010

568.25
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RESD010 tn Deposito en centro de reciclajes de tierras

Deposito en centro de reciclajes de tierras inertes.
1 64,746.94 64,746.94 64,746.94Spc0010

64,746.94
RESD013 tn Deposito en centro de recilaje de residuos peligrosos

Deposito en centro de reciclaje de residuos considerados peligrosos.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C998 ud PA de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

PA de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.
1 1.00 1.00Spc0010

1.00
C999 m Tratamiento residuos de fibrocemento

Retirada de tubería existente y en servicio de fibrocemento, hasta un
diámetro de 350 mm, en zona angosta, incluso preparado de la carga y
transporte especial a vertedero normalizado según Reglamento sobre
trabajos con Riesgo de Amianto, documentación, tramitación y medios
auxiliares. Medida la longitud completamente desinstalada.

1 20.00 20.00 20.00Spc0010

20.00
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0001 08EWW0091N u Monolito para cuadro general de mando y protec-
ción de 1,30 x 1,85 x 0,47 realizada dese la base pe-
destal mediante ladrillo de 1/2 pie hasta una altura
de 10 cm por encima del cuadro, incluso cobertura
lateral, enfoscado maestrado y pintado en color
blanco o color a elegir por la dirección facultativa.
Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes
a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.

259.59

DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0002 08EWW063N u Tensado de línea eléctrica. Regular y engrapar el
nuevo vano . Unidad totalmente instalada.

1,043.89

MIL CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0003 16024167jg u Suministro e instalción de Cabina interruptor de lí-
nea SM6 o similar a aprobar por la D.O, modelo IM,
referencia IM3616, con interruptor-seccionador en
SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador
de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indica-
dores testigo presencia de tensión instalados. Acce-
sorios, conexiones, zocalos de elevación y pequeño
material incluidos. Completamente instalado. Medi-
da la unidad totalmente instalada.

2,193.86

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0004 16024170jg u Suministro e instalación elementos de seguridad de
centro de transformación, compuesto por:
2 Ud. Punto de luz incandescente adecuado para
proporcionar nivel de iluminación suficiente para la
revisión y manejo del centro, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.
1 Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la
señalización de los accesos al centro, instalado.
1 Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado.
1 Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
1 Ud. Par de guantes de maniobra.
2 Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, ins-
taladas.
1 Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, ins-
talada.

997.50

NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0005 16024216jg u Suministro e instalción de Cabina de medida Schnei-
der Electric gama SM6 o similar a aprobar por la
D.O, modelo GBCD, referencia  SGBCD3316 o simi-
lar, equipada con tres transformadores de intensi-
dad y tres de tensión,entrada y salida por cable se-
co, según características detalladas en memoria
Accesorios, conexiones, zocalos de elevación y pe-
queño material incluidos. Completamente instalado.

5,017.83

CINCO MIL DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y TRES
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0006 16024229jg u Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6
picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnu-
do, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos
de conexión, instalado, según se describe en proyec-
to.
Tierras exteriores código 40-30/5/42 Unesa,  inclu-
yendo 4 picas de 2,00 m. de longitud, cable de co-
bre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y
elementos de conexión, instalado, según se describe
en proyecto.
Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
Cu desnudo para la tierra de protección y aislado pa-
ra la de servicio, con sus conexiones y cajas de sec-
cionamiento, instalado, según memoria.

1,940.75

MIL NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0007 16024235jg u Suministro e instalción de Cabina ruptofusible gama
SM6 o similar a aprobar por la D.O, con interrup-
tor-seccionador en SF6 con bobina de apertura, fusi-
bles con señalización fusión, seccionador p.a.t., man-
do CI1 manual, Kit de referencia KITPHQM compues-
to de cajón de BT y relé RH99, fusible con señaliza-
ción fusión, seccionadores de pat, indicadores pre-
sencia de tensión y enclavamientos instalados. Inclu-
so accesorios, conexionado y pequeño material.
Completamente instalado y configurado.

2,692.13

DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

0008 16024303 m2 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de esca-
yola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60
cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso
p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para re-
mates y accesorios de fijación, todo ello instalado,
i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.

19.34

DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0009 160556jg u Suministro e instalción de Juego de puentes de ca-
bles BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de
Al, de 1x150mm2 para las fases y de 1x150mm2 para
el neutro y demás características según memoria.

1,508.91

MIL QUINIENTOS OCHO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0010 160585jg u Juego de puentes III de cables AT unipolares de ais-
lamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95
mm2 en Al con sus correspondientes elementos de
conexión.

378.00

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
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0011 170233001 u Derechos de extensión, enganche, y verificación a
pagar a la compañía distribuidora. (ENDESA DISTRI-
BUCIÓN)

7,128.81

SIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

0012 170233013 u Derechos de extensión, enganche, y verificación a
pagar a la compañía distribuidora. (ENDESA DISTRI-
BUCIÓN)

6,131.43

SEIS MIL CIENTO TREINTA Y UN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0013 170233015 u Derechos de extensión, enganche, y verificación a
pagar a la compañía distribuidora. (ENDESA DISTRI-
BUCIÓN)

338.39

TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

0014 170233017 u Derechos de extensión, enganche, y verificación a
pagar a la compañía distribuidora. (ENDESA DISTRI-
BUCIÓN)

239.53

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0015 170253004D u Apoyo de celodía recto, doble circuito tipo fin de lí-
nea aérea de M.T. de 20 kV. formada por: apoyo me-
tálico galvanizado de 10 m. de altura total y 2.000
kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta
metálica galvanizada CBH-300; bastidor metálico
galvanizado para seccionador unipolar; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70;  seccio-
nador 6,3A-20kV.. y anillo equipotencial para co-
rrientes de paso y contacto compuesto por cable de
Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tie-
rra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón
con malla metálica y protección antiescalo en reali-
zado en terreno accesible a camiones, incluso aper-
tura de pozo en terreno de consistencia dura (roca),
hormigonado para cimentación y transportes (no se
incluye la tramitación y permiso de los propietarios
de los terrenos afectados por el paso de la línea). Se
incluye en la unidad todos los elementos detallados
en planos, medida esta unidad totalmente ejecuta-
da y probada.

3,387.53

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0016 170253006 u Entronque para paso de red aérea a red subterránea
en media tensión (20 kV), formado por: 2 juego de
cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de
intemperie para 17,5-24 kV., 2 juego de pararrayos
(autoválvulas) de óxidos metálicos para 24 kV, para
protección de sobretensiones de origen atmosféri-
co, 6 terminales exteriores de intemperie para cable
de 12/20 kV., tubos de acero galvanizado de 6" de
diámetro, para protección mecánica de los cables,
provisto de capuchón de protección en su parte su-
perior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pan-
tallas de los cables. Totalmente instalado.

3,077.61

TRES MIL SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

0017 17025W0264N1 u Colocación de protección de avifauna en todos los
elementos de media tensión necesarios para la deri-
vación de la línea principal ( señalizadores visuales,
forrado de grapas y herrajes y pinchos antiposado ).
Incluyendo todos los elementos necesarios de pro-
tección avifauna exigidos por Endesa cuando se eje-
cute la instalación.Unidad totalmente instalada.

342.31

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

0018 8SGT7834 ud Suministro e instalción de Armario de baja tensión 1
salida y formación de puente de BT entre el lado de
baja del trafo y el correspondiente cuadro de BT. In-
cluso interruptor en carga y fusibles correspondien-
tes de salidas a acometidas en BT. Incluso puentes
desde el trasformador al cuadro. Medida la unidad
completamente montada y probada, ejecutada se-
gún normativa e indicaciones de Endesa.

1,110.85

MIL CIENTO DIEZ EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0019 ADL015 m2 Despeje y desarbolado de zonas boscosa con ejem-
plares de gran tamaño, monte alto. Talado de árbol
con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces
con posterior relleno y compactación del hueco con
tierra de la propia excavación, troceado de ramas,
tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y car-
ga a camión, incluyendo transporte a vertedero au-
torizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y termi-
nada.

17.41

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0020 ADL016 m2 Despeje y desarbolado de zonas de monte bajo, ar-
bustos. Talado de arbustos con motosierra u otros
medios. Incluso desbroce posterior, extracción de
raices, rasanteo, troceado de ramas, tronco y raíces,
retirada de restos y desechos, y carga a camión, in-
cluyendo transporte a vertedero autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y termi-
nada.

3.95

TRES EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0021 AUCB1P00 u Suministro, instalación y puesta en servicio de boya

de nivel, totalmente instalado y probado, con todos
los lementos necesarios para su correcta colocación
y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

111.04

CIENTO ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0022 BAT_CON12.5 u Suministro e instalación de Condensador para 12,5

kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a
400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, AM-15-440
"CIRCUTOR", con armario metálico con grado de
protección IP21, de 254x141x503 mm e interruptor
automático magnetotérmico tripolar (3P) con 6 kA
de poder de corte. Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y puesto en marcha por la empresa insta-
ladora para la comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta
en marcha. Incluido Cableado de conexionado

631.92

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0023 C03.311a u Caja de herramientas equipada, reparaciones mecá-
nicas y eléctricas.

304.50

TRESCIENTOS CUATRO EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

0024 C03.312a u Herramienta multifuncional, desbarbadora, lijadora,
cortadora. (350 w, 1ª marca).

236.25

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
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DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0025 C03.313a u Taladro percutor, con juegos de brocas para diferen-
tes materiales. (730 w primera marca).

236.25

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0026 C03.314a u Polimetro digital 1ª marca, y pinza amperimetrica. 262.50

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0027 C03.315a u Conjunto de pequeño material mecánico, tornillería,
bridas, según necesidad.

131.25

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0028 C03.316a u Conjunto de pequeño material eléctrico; conducto-
res de cobre, contactores, reles, interruptores dife-
renciales, etc. según necesidad.

262.50

DOSCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0029 C03.317a u Engrasador portátil tipo pistola. 26.25

VEINTISÉIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0030 C03.318a u Latas de grasa,  10 kg, diferentes tipos. 73.50

SETENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0031 C03.319b u Escalera portátil de aluminio, tipo tijera de al menos

3 m de altura.
126.00

CIENTO VEINTISÉIS EUROS
0032 C03.32.1 u Conjunto de equipos de protección individual epis,

incluyendo: casco, mascarillas, protector de oídos,
guantes,gafas de protección, arnés de seguridad y
careta antigas.

311.85

TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0033 C03.32.2 u Equipo de ropa de trabajo, invierno y verano refle-
tante, chaquetón impermeable, botas de seguridad,
a decidir por la DO.

189.00

CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS
0034 C03.32.3 u Botiquín de primeros auxilios completo. 68.25

SESENTA Y OCHO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0035 C03.32.4 u Medidas de protección colectiva, compuestas por: 1

kit de línea de vida desmontable, 4 flotadores con
cuerda, 1 detector de gases.

1,228.50

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0036 C03.32.5 u Conjunto de carteles y señalización de seguridad y
normas de obligado cumplimiento.

130.74

CIENTO TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0037 C03.320a u Estantería metálica con baldas de 3,0 m de longitud
y 1,80 m de altura.

100.09

CIEN EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0038 C03.321a u Banco de trabajo de 1,80 x 0,75 m, equipado con tor-

nillo.
278.25

DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0039 C03.322a u Banco de madera de 2,50 m de longitud. 120.75

CIENTO VEINTE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0040 C03.323a u Compresor portátil de aire, monofásico, potencia de
3cv, de 50 litros de volumen, presión de trabajo 8 ba-
res, de primera marca.

613.83

SEISCIENTOS TRECE EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0041 C0321144 ud Características:
- Caudal máximo: 250 m³/h
- Diámetro: 620 mm
- Altura: 1350 mm.
- Diametro de entrada: 110 mm
- Diametro de salida: 115 mm
- Cantidad carbón: 300 Kg
- Elementos auxiliares para soportación en AISI 316L
Ventilador:
- Presión: 500 Pa
- Montaje: directo
- Potencia instalada: 76W
- Tensión: III 400 V
Incluso ventilador y todo el equipamiento para su
funcionamiento. Totalmente instalado y funcionan-
do.

5,401.11

CINCO MIL CUATROCIENTOS UN EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0042 C032116 m Conducto y soportación y elementos de conexión
de extraccion de aire en PPS, incluyendo todos los
elementos necesarios para su correcta instalación,
medida la unidad totalmente probada y funcionan-
do.

95.10

NOVENTA Y CINCO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0043 C032155CR u Suministro e instalación de conducto, soportación y
elementos de conexión de extraccion de aire en
PPS, incluyendo todos los elementos necesarios pa-
ra su correcta instalación, medida la unidad total-
mente probada y funcionando.
TUBERÍA con diámetros comprendidos entre
diám.125 y diám.710 TIPO EXTRUSIONADA  (sin sol-
dadura longitudinal) PP serie ventilación según
DIN-8077/8078 color gris RAL-7032, lo que confiere
una gran resistencia mecánica y ausencia de proble-
mas por mala ejecución de dicha soldadura longitu-
dinal o memoria de forma. Se aspirará según el tra-
zado enviado en su consulta y el trazado de tuberías
enviado.
CARACTERISTICAS DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS:
TUBERÍAS:
- Se emplearán para ello tuberías de diámetro 125
mm. hasta 710 mm. en material PP (polipropileno)
serie ventilación s/DIN-8077/8078 extrusionada co-
lor gris RAL-7032, incluyendo además:
1. Material termoplástico de alta resistencia química,
que asegura que la instalación no sufra envejeci-
miento prematuro causado por humedades o corro-
sión por agentes como NH3, SH2,…
2. Al tratarse de conductos extrusionados de sec-
ción circular, poseen una resistencia mecánica eleva-
da, evitando vibraciones y ruidos. Al no tener solda-
duras longitudinales, se evitan las roturas por me-
moria de forma ó mala ejecución.
3. Permite la soldadura por termofusión, garantizan-
do la estanqueidad de todas las uniones.
CARACTERÍSTICAS CONDUCTOS-SOPORTACIÓN Y
ACCESORIOS:
- CHIMENEA de salida de expulsión de gases al exte-
rior.
- ACCESORIOS en  PP s/DIN-16962-16963 (abocar-
dados, reducciones…).
- REJILLAS ASPIRACIÓN: Material polipropileno, re-
gulables individualmente.
- Bridas PP ventilación.
- SOPORTES  AISI-304: para diámetros < DN400 se
empleará perfil Hilti.
- CUNAS robustas de apoyo para evitar la deforma-
ción de la tubería en material PP según estándar
PPA.
- Tornillería AISI-304.
La distribución de rejillas, tomas localizadas y focali-
zadas a lo largo de los colectores en los edificios se
hará según los planos de implantación de PPA, S.A.
- La velocidad de diseño en los conductos de venti-
lación será baja para evitar ruidos y pérdidas de car-
ga elevadas. De esta forma los diámetros de tubería
de ventilación llegarán hasta diám. 710 mm

11,561.09
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ONCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

0044 C04.144.1 u Equipo de climatización 5 kW Toshiba Monza 56, si-
milar o equivalente, totalmente instalado y probado.

2,007.18

DOS MIL SIETE EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0045 C04.144.2 u Equipo de climatización 3,1 kW, similar o equivalen-

te, totalmente instalado y probado.
988.68

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0046 C04.144.3 u Suministro e instalación de ventilador mural (100
m³/h) con programador de funcionamiento y rejilla
de extracción de aire . Incluso ayudas de albañilería
y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

142.45

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0047 C04.144.4 ud Suministro e instalación de Ventiladores helicocen-
trífugos in-line de bajo perfil TD-800/200 SILENT 3V
extremedamente silenciosos, certificados por la Noi-
se Abatement Societ (Asociación para la reducción
del ruido), fabricados en material plástico, con ele-
mentos acústicos (estructura interna perforada que
direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado) (1),
cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar
los conductos, juntas de goma en impulsión y des-
carga para absorber las vibraciones, caja de bornes
externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de
2 ó 3 velocidades según modelos, regulables por va-
riación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de
engrase permanente, condensador (2) y protector
térmico.  Incluso ayudas de albañilería y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

316.41

TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0048 C04.144.5 ud Suministro e instalación de Rejilla de impulsión, de
aluminio extruido, anodizado color natural con la-
mas horizontales regulables individualmente, de
325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por la-
mas verticales regulables individualmente y mecanis-
mo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos, montada en conduc-
to metálico rectangular. Incluso accesorios de mon-
taje y elementos de fijación.

62.35

SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0049 C04.144.6 m² Suministro e instalación de Red de conductos de
distribución de aire para climatización, constituida
por conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de
espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones,
accesorios de montaje, elementos de fijación y pie-
zas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Com-
probación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio.

31.42

TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0050 C04.2451 u Dado de apoyo de la centrifuga, realizado de hormi-
gón armado (hormigón HA-25 y acero B-500S) de
1,10 x 1,00 x 0,35 m. encofrado. Pernos de anclaje
con tuercas de nivelación y apriete, arandelas, planti-
llas, etc. Totalmente terminado.

203.12

DOSCIENTOS TRES EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0051 C04.2452 m3 Pedestales, realizados de hormigón armado (hormi-

gón HA-25 y acero B-500S) encofrado. Pernos de an-
claje con tuercas de nivelación y apriete, arandelas,
plantillas, etc. Totalmente terminado.

334.05

TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

0052 C0415.1a u Conjunto mobiliario de despacho, modelos y color a
elegir por la D.O. compuesto por: mesa de 1.40 m
con ala, 1 cajonera normal, 1 cajonera de archivador,
silla giratoria y dos sillas, estantería de 2,50 m con
entrepaños y puertas inferiores, perchero, dos pape-
leras. Medido el conjunto suministrado.

1,885.05

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0053 C0415.2a u Conjunto mobiliario en laboratorio, modelos y color
a elegir por la D.O. compuesto por: mesa de 1.40 m
con ala, 1 cajonera normal, 1 cajonera de archivador,
silla giratoria y dos sillas, vitrina acristalada de 2,00
m con entrepaños y puertas inferiores, perchero,
dos papeleras. Medido el conjunto suministrado.

1,937.55

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0054 C0415.3a u Conjunto mobiliario en laboratorio, modelos y color
a elegir por la D.O. compuesto por seis taquillas con
cierre de seguridad. Medido el conjunto suministra-
do.

1,562.37

MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0055 C07.101 u Proyecto de legalización de la línea de A.T. para aco-
metida a la planta de depuración.

1,575.00
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MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
0056 C09.0201a ud Realización de seguimiento y vigilancia medioam-

biental, realizado por empresa especializada, de
acuerdo a lo especificado en el estudio medioam-
biental.

2,000.00

DOS MIL EUROS
0057 C09.0202a1 ud Redacción del proyecto de intervención arqueológi-

ca y entrega en la Administración, incluido todas las
gestiones y trámites necesarios para su aprobación

530.00

QUINIENTOS TREINTA EUROS
0058 C09.0202a2 mes Control arqueológico de movimiento de tierras du-

rante dicha fase de obra, realizado por el director de
intervención arqueológica.

1,060.00

MIL SESENTA EUROS
0059 C09.0202a3 ud Redacción de la memoria, elaboración de planimetrí-

as y cartografías en formato CAD.
1,060.00

MIL SESENTA EUROS
0060 C09.0202a4 ud Otras medidas de conservación preventiva entre las

cuales pueden estar incluidas analíticas, siglado y es-
tudio de materiales muebles, tratamiento preventivo
de bienes inmuebles, etc. (hasta un 20% del importe
de la vigilancia y seguimiento arqueológico)

1,050.00

MIL CINCUENTA EUROS
0061 C09.0301a ud Realización de ensayos acústicos por empresa espe-

cializada, de acuerdo a lo especificado en el estudio
medioambiental: durante la puesta en marcha de la
depuradora, se realizará un ensayo acústico, que ve-
rifique que el ruido y vibraciones producidas duran-
te el funcionamiento de la depuradora cumple con
los valores y límites establecidos en la normativa vi-
gente referente a la contaminación acústica, tal co-
mo se exige en el artículo 45 del decreto 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de
protección contra la contaminación acústica en An-
dalucía.

1,850.00

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS
0062 C09.0302a ud Realización de ensayos olfatométricos por empresa

especializada, de acuerdo a lo especificado en el es-
tudio medioambiental: durante la puesta en marcha
de la depuradora, se realizará un estudio olfatométri-
co para detectar posibles focos de olor y realizar un
control periódico en los puntos conflictivos. como
mínimo se analizará el H2S y los COVS.

5,500.01

CINCO MIL QUINIENTOS EUROS con UN CÉNTIMOS
0063 C09.0303a ud Realización de estudio de emisiones por empresa es-

pecializada, de acuerdo a lo especificado en el estu-
dio medioambiental: durante la puesta en marcha
de la depuradora, se realizará un estudio de emisio-
nes atmosféricas.

3,500.00
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TRES MIL QUINIENTOS EUROS
0064 C223ccab u Suministro y colocacion de junta de estaqueidad pa-

ra registro de pozos y arquetas totalmente coloca-
das y probadas

25.92

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0065 C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de

2 m, incluso corta y arranque de especies vegetales,
carga y transporte a gestor autorizado, lugar de valo-
ración o acopio de los productos resultantes.

0.43

CERO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0066 C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de

2 m, incluso corta y arranque de especies vegetales,
carga y transporte a gestor autorizado, lugar de valo-
ración o acopio de los productos resultantes.

0.32

CERO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0067 C301ab m Demolición de fábrica de mampostería, incluso car-

ga y transporte de productos resultantes a vertede-
ro.

11.32

ONCE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0068 C301at m Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibro-

cemento, incluso carga y transporte de productos
resultantes a vertedero.

17.26

DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0069 C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, in-

cluso corte de pavimento, carga y transporte de pro-
ductos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

3.56

TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0070 C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón, incluso cor-

te de pavimento, carga y transporte de productos re-
sultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

6.66

SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0071 C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal, incluso carga y trans-

porte a vertedero, gestor autorizado, acopio inter-
medio o lugar de empleo.

1.82

UN EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0072 C320c0ab m3 Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca

que requiera explosivos o martillo rompedor, inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, vertedero,
gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.73

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0073 C320c0db m3 Excavación en desmonte en roca, incluso carga y

transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor au-
torizado o lugar de evaluación.

5.85

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0074 C321a0a m3 Excavación para emplazamiento en cualquier clase
de terreno, excepto roca que requiera explosivos o
martillo rompedor, incluso carga y transporte a lu-
gar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

2.80

DOS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0075 C321a0d m3 Excavación para emplazamiento en roca no ripable,

incluso carga y transporte a lugar de empleo, verte-
dero o gestor autorizado.

5.73

CINCO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0076 C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, ex-

cepto roca que requiera explosivos o martillo rompe-
dor, incluso entibación ligera y agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, ver-
tedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.79

DOS EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0077 C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso

agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, vertedero, gestor autorizado o lu-
gar de evaluación.

8.69

OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0078 C330d0acaa m3 Relleno localizado en zanjas, con material proceden-

te de la excavación, extendido y compactado.
2.56

DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0079 C330d0acac m3 Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos

en la Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalu-
cía procedente de préstamo, extendido y compacta-
do. Medido sobre perfil.

5.51

CINCO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0080 C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tie-

rra vegetal.
2.47

DOS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0081 C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con

suelos tolerables o adecuados procedentes de pres-
tamos, incluido extendido, humedecido y compacta-
do al 100 del P.N..

6.25

SEIS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0082 C332b0cbad m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con

material granular, suelo seleccionado CBR>20, pro-
cedente de préstamo o cantera, extendido y com-
pactado al 100% del P.N.

9.64

NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0083 C332c0cbad m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con

material granular, arenas, procedente de préstamo o
cantera, extendido y compactado al 95% del P.N.

15.73

QUINCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0084 C340aab m2 Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de pro-
fundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, co-
dales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas
de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.
Tipo Parallel, similar o equivalente Se incluye el
transporte y la colocación de todos los elementos
que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

7.11

SIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0085 C402aaaa m Formación de cuneta revestida lateral, de sección

triangular, 1,0 m de ancho y 0,50 m de altura, con
hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, incluso líqui-
do de curado y parte proporcional de juntas y cone-
xiones.

15.76

QUINCE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0086 C410a0c u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-

tro y hasta 3 m de profundidad, prefabricado de hor-
migón, con base de hormigón en masa HM-20, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, to-
talmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.

711.48

SETECIENTOS ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0087 C410a0cr u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y hasta 3 m de profundidad con resalto, prefabri-
cado de hormigón, con base de hormigón en masa
HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós con suelo seleccionado compactado (incluido
material), juntas de estanqueidad, material de sella-
do, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco
incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.

834.03

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con TRES
CÉNTIMOS

0088 C410a0d u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y de profundidad mayor de 3,00 m y menor o
igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón, con base
de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado
compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado
y terminado, según norma UNE-EN 1917.

839.45

OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0089 C410a0dr u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y de profundidad mayor de 3,00 m y menor o
igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de hormi-
gón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso
apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas
de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, total-
mente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

957.12

NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0090 C410a0drer u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y de profundidad mayor de 5,00 m con resalto,
prefabricado de hormigón, con base de hormigón
en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós con suelo seleccionado compactado (in-
cluido material), juntas de estanqueidad, material de
sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con
marco incluido, totalmente colocado y terminado,
según norma UNE-EN 1917.

1,184.85

MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0091 C410a0epvc ud Pozo DN 1200 H<=3 m con base, para colectores
hasta DN 630, incluye el cuerpo del pozo en PVC do-
ble pared, corrugado exterior y liso interior, color te-
ja SN8 con los pates instalados, y el cono reductor a
600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también
en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La
base debe hormigonarse interiormente hasta la ra-
sante hidráulica. En ambos casos la conexión con las
tuberías se realizan in situ mediante clips elastoméri-
cos. Base de hormigón en masa HM-20, incluso
apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas
de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, total-
mente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917. Incluso losa superior de reparto de 1,20x1,20
x0,25 m bajo el marco, detalles según planos de pro-
yecto.

1,385.02

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
DOS CÉNTIMOS

0092 C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diáme-
tro y hasta 3 m de profundidad, prefabricado de hor-
migón, con base de hormigón en masa HM-20, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material de sellado, pates y tapa de fundición tipo
D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.

574.43

QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
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QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0093 C410c0c u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y mayor a 5 m de profundidad, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, to-
talmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.

1,075.80

MIL SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

0094 C410e0ff u Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de
sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material sellado, y tapa de fundición con marco in-
cluido, totalmente terminada.

178.63

CIENTO SETENTA Y OCHO EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0095 C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de
sección cuadrada 50x50 cm y profundidad 80 cm, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material sellado, y tapa de hormigón, totalmente ter-
minada.

44.58

CUARENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0096 C410paa u Suministro y colocación de pate forrado de polipro-
pileno.

10.35

DIEZ EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
0097 C410rgtc u Suministro y colocación de registro especial abati-

ble, con marco y tapa de fundición clase C-250
s/UNE EN-124, cuádruple con marco de 900x1750
mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y
terminado.

727.30

SETECIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

0098 C410rgtc7 u Suministro y colocación de registro especial abati-
ble, con marco y tapa de fundición clase C-250
s/UNE EN-124, cuádruple con marco de 750x750
mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y
terminado.

354.13

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

445
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0099 C410rgtc74 u Suministro y colocación de registro especial abati-
ble, con marco y tapa de fundición clase D-400
s/UNE EN-124, cuádruple con marco de 750x750
mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y
terminado.

557.77

QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0100 C410trg u Suministro y colocación de registro circular de 600
mm de diámetro, con marco y tapa de fundición cla-
se F-900 s/UNE EN-124, dispositivo antirrobo. Total-
mente colocado y terminado.

258.31

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0101 C410trgrra u Suministro y colocación de registro de 1000x1000,
con marco y tapa de fundición clase F-900 s/UNE
EN-124, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado
y terminado.

367.53

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0102 C411a0e u Sumidero de 0,60 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido mate-
rial), juntas de estanqueidad y material de sellado,
rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente
colocado y terminado.

82.05

OCHENTA Y DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0103 C411a0r u Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertu-

ra de hueco y relleno de trasdós compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad y material de
sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, to-
talmente colocado y terminado.

155.55

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0104 C416ba u Embocadura de aletas, para obra de paso de caño
de diámetro igual o inferior a 600 mm, formada con
hormigón armado HA-30 en ambiente IIa, incluso
acero, encofrado y desencofrado, totalmente termi-
nada.

763.90

SETECIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0105 C422aad m2 Geotextil con función separadora entre capas de di-
ferente granulometría y grupo de requisito 3, según
artículo 422 del PG-3, incluso solape entre láminas,
totalmente colocado

1.26

UN EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS
0106 C422aap m² Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor, incluso

solape de laminas.
0.57

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0107 C422b0b m2 Geotextil napa drenante, totalmente colocado y ter-
minado.

9.42

NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
0108 C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm

de diámetro, incluso material granular y lamina geo-
textil totalmente colocado.

12.31

DOCE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0109 C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 150 mm

de diámetro, incluso material granular y lamina geo-
textil totalmente colocado.

15.28

QUINCE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0110 C423a0c m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 200 mm

de diámetro, incluso material granular y lamina geo-
textil totalmente colocado.

18.93

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0111 C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art.

510 del PG-3, extendida, humectada y compactada
al 100 € del P.M. distancia de transporte mayor de
10 km.

17.69

DIECISIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0112 C542a0aabm m2 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bitu-

minosa en caliente en capa rodadura, tipo AC 16
surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según artículo
542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller
de aportación.

9.82

NUEVE EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
0113 C550a0bv m3 Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado

y curado, incluso p.p. de ejecución de juntas
67.68

SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0114 C570b0fbb m Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 15x28 y
clase resistente R5 según Norma UNE127025:1999,
incluso cama de asiento de hormigón tipo HM-20,
rejuntado y avitolado.

16.63

DIECISÉIS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
0115 C575a0bcb m2 Pavimento de acera compuesto por baldosa de hor-

migón gris, de dimensiones 40x40 cm, recibida con
mortero de agarre, sobre solera de hormigón
HM-20 y base de zahorra compactada. Incluso leche-
ado.

23.09

VEINTITRÉS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0116 C575ccc m2 Pavimento de gravilla suelta, 10 cm, formada por

cantos rodados 25/15 mm de tamaño, colocada so-
bre fieltro antivegetación de al menos 140 gr/m2 de
gramaje, solapes y fijaciones. Medida la superficie
ejecutada.

9.32

NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
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0117 C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo
B500SD, según normas UNE EN 10080 y UNE 36065,
elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, cal-
zos y separadores.

1.10

UN EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0118 C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibra-

do y colocado, totalmente terminado.
53.10

CINCUENTA Y TRES EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0119 C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 ,

aplicado en rellenos y/o abrigos vibrado y colocado,
totalmente terminado.

56.01

CINCUENTA Y SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
0120 C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado

mediante bomba y vibrado y curado, empleado en
cimientos.

74.34

SETENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0121 C610dbacba m3 Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb se-
gún EHE-08, colocado mediante bomba, vibrado y
curado, empleado en cimientos.

85.13

OCHENTA Y CINCO EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0122 C610dbacbb m3 Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb se-

gún EHE-08, colocado mediante bomba y vibrado y
curado, empleado en alzados y losas.

89.36

OCHENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0123 C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb se-
gún EHE-08, colocado mediante bomba, vibrado, y
curado, empleado en cimientos.

82.91

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0124 C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb se-
gún EHE-08, colocado mediante bomba, vibrado y
curado, empleado en alzados.

86.67

OCHENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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0125 C610epx01 m Revestimiento epoxi de alta resistencia para los ca-
nales de rodadura, sobre soportes de hormigón y ce-
mentosos, mediante mortero de resina epoxi y ári-
dos de cuarzo naturales seleccionados, aplicadas a
llana plana y compactado manual. Con un consumo
irregular entre 5,00 mm y 10,0 mm para la ejecución
de pendientes necesarias, para la correcta evacua-
ción de las aguas . Comprendiendo: Suministro y co-
locación de perfiles metálicos, capa de imprimación
mediante resina epoxi 100% sólidos SIKAFLOOR
160, dejando una dotación aproximada de 0,3
kg/m2, aplicada a rodillo o rastra de goma, seguida-
mente, con la imprimación aún húmeda, capa princi-
pal de mortero epoxi formado por SIKAFLOOR 160
más áridos de cuarzo naturales de granulometría
hasta 0,8 mm, con una relación aproximada resi-
na/árido de 1/7 aplicado mediante llana plana, de-
jando una dotación de 8 a 10 kg de mortero por m2
y compactado mediante medios mecánicos, dos ca-
pas de sellado mediante resina epoxi 100% sólidos
de alta resistencia, coloreada, SIKAFLOOR 264 con
un consumo aproximado de 0,800 kg/m2, en dos
manos, aplicada a rastra de goma y rodillo de pelo
corto. Medida la longitud realmente realizada. Los
productos mencionados son a titulo orientativo, po-
drán emplearse otros productos similares o equiva-
lentes.

23.51

VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
0126 C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE

EN 10025 y UNE 10027-1, totalmente acabado, inclu-
so p.p. de accesorios para unión, medios auxiliares y
pintura de imprimación.

2.10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0127 C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva para una cate-

goría C-3, según UNE-EN_ISO 12944, incluso trata-
miento del la base metálica, imprimación  epoxy y
acabado de poliuretano, con un espesor total igual
o mayor a 200 micras, totalmente acabado, incluso
p.p. de medios auxiliares. Medidos en peso de la es-
tructura pintada.

0.19

CERO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0128 C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t ,

totalmente acabada.
19.66

DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0129 C659mamp m Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longi-

tud ejecutada.
35.73

TREINTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0130 C6750pt u Realización del proyecto de legalización eléctrica, de
la estación depuradora, y tramites necesarios ante la
Delegación de Industria.

1,575.00

MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
0131 C6751pto u Realización proyecto de legalización BT para su

puesta en servicio y legalización de los mismos, in-
cluso aprobación por el Organismo competente.

945.00

NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
0132 C6752pto u Realización proyecto de legalización alumbrado. 630.00

SEISCIENTOS TREINTA EUROS
0133 C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso de-

sencofrado y acopio de material. Medida la superfi-
cie encofrada útil.

19.10

DIECINUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0134 C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso de-

sencofrado y acopio de material.
22.25

VEINTIDÓS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
0135 C680a0ba m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos, incluso de-

sencofrado y acopio de material.
26.49

VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0136 C680a0bb m2 Encofrado curvo en paramentos vistos, incluso de-
sencofrado y acopio de material.

29.70

VEINTINUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0137 C681a0a m3 Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de

apoyo, totalmente colocada. Incluido desmontaje.
10.37

DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
0138 C681ba m2 Apeo para cualquier altura, totalmente colocado 5.87

CINCO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0139 C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, to-

talmente acabado.
6.14

SEIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0140 C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24

cm de ancho, en obras de hormigón armado, total-
mente terminada y colocada.

8.74

OCHO EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0141 C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de

altura incluidos postes de sustentación, totalmente
montada, incluso tensores grupillas y accesorios.

17.10

DIECISIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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0142 C805aac m Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equi-
valente de 1,50 m de altura, conformada con varilla
de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícula de 200 x
50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, co-
locados cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color
verde. Colocado sobre murete de bloques de hormi-
gón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm tomado
con mortero de cemento, p.p. de formación de pilas-
tras y zunchos, rematado con vierteaguas, según
planos, incluso p.p. de placas, anclajes, abrazaderas
y fijaciones. Totalmente terminado.

79.52

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0143 C805aad m Valla de cerramiento tipo simple torsión, de forma
romboidal plastificada en verde 50/17/13 RAL
60005, de 2,80 m de altura. Incluidos postes de sus-
tentación de 48 mm de diámetro, totalmente mon-
tada, incluso tornapuntas, tensores grupillas y acce-
sorios. recibidos los postes con hormigón en masa
HM-20. según planos.

38.31

TREINTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

0144 C805cb u Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 me-
tros de anchura libre y 2,80 metros de altura, fabrica-
da con estructura tubular galvanizada laminado en
frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes vertica-
les de tubo rectangular. Las soldaduras irán tratadas
con pintura galvánica y contará con un pórtico late-
ral de sustentación equipado con roldanas de nilón
y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas
con rodamientos autoengrasados, apoyados sobre
carril y cerrojo de enclavamiento al suelo. Incluido
accionamiento automático y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

2,585.25

DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0145 C807aaa m2 Chapado de piedra de pizarra con base de mortero
de cemento tipo M-50 incluso rejuntado medida la
superficie realmente ejecutada

20.73

VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0146 C807aab u Suministro e instalación de letras y logotipo para pa-

nel corporativo de identificación, en acero inoxida-
ble macizo, que incluye:
- Letras de 10 cm de altura, en minúscula, con el tex-
to Estación Depuradora de Aguas Residuales
- Letras de 20 cm de altura, en minúscula, con el tex-
to Cortes de la Frontera
- Logotipo corporativo en panel de 50x50 cm de
ACUAES
Incluido taladros y parte proporcional de anclajes,
tornillería y accesorios para su completa instalación.

1,419.18
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MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0147 C81300100a m3 Tierra vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo
(sembrado y abonado y riegos periódicos), su trans-
porte para la restauración de zonas degradadas y
afectadas por la obra y, finalmente su distribución
en esas superficies.

2.60

DOS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0148 C8601aa m Canalización con 2 tubos pe de diámetro 110 mm.,

incluso capa de protección de hormigón, espesor 15
cm, relleno localizado en zanja con suelo selecciona-
do de aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y
ayudas de albañilería. montado según rebt, normas
cia. suministradora y ordenanzas municipales.

31.28

TREINTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0149 C8601aa63 m Canalización con 2 tubos PE de diámetro 63mm., in-

cluso capa de protección de hormigón, espesor 15
cm, relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación o suelo seleccionado si
fuera necesario, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor normal.  inclui-
das conexiones con arquetas, señalización y ayudas
de albañilería. montado según rebt, normas cia. su-
ministradora y ordenanzas municipales.

25.05

VEINTICINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0150 C8601ab m Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm.,

incluso capa de protección de hormigón, espesor 15
cm, relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación o suelo seleccionado si
fuera necesario, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor normal. inclui-
das conexiones con arquetas, señalización y ayudas
de albañilería. montado según REBT, normas cia. su-
ministradora y ordenanzas municipales.

39.30

TREINTA Y NUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
0151 C8601ac m Canalización con 6 tubos PE de diámetro 110 mm.,

incluso capa de protección de hormigón, espesor 15
cm, relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación o suelo seleccionado si
fuera necesario, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor normal. inclui-
das conexiones con arquetas, señalización y ayudas
de albañilería. montado según rebt, normas cia. su-
ministradora y ordenanzas municipales.

47.52

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
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CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0152 C8601ttt u SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS ELE-
MENTOS METÁLICOS (tuberías, estructuras, bom-
bas, escaleras, etc.). Para red equipotecial. Medida la
unidad ejecutada, incluso cualquier elemento nece-
sario para su instalación.

275.56

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0153 C8602ab m Circuito de a.p. con conductores unipolares de co-
bre de sección 4x6 mm2 para fases y neutro con ais-
lamiento termoplástico XLPE 0,6/1 Kv, y conductor
de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mm2, incluso
conexiones, cinta señalizadora y ayudas de albañile-
ría, según REBT, normas cía. suministradora y orde-
nanzas municipales.

4.43

CUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
0154 C8604dcb u Suministro e instalción de Báculo/columna tronco-

cónica de 8 m. de altura con brazo doble de 1 m, de
sección circular, construida en un solo tramo en ace-
ro al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5, pro-
vista de caja de conexión y derivación, fusibles y pro-
tección mediante puesta a tierra con pica, conduc-
tor interior para 0,6/1 KV. incluso cimentación reali-
zada con hormigón de HM-20 y pernos de anclaje
según planos. incluso montaje y conexionado. inclu-
so cable de conexión interior 0,6/1 KV desde caja de
fusibles hasta luminaria. incluso cualquier elemento
o accesorio necesario para su correcto funciona-
miento, según reglamento electrotécnico de baja
tensión. medida la unidad totalmente instalada pro-
bada y funcionando

627.46

SEISCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0155 C8604vv u Báculo/columna troncocónica de 8 m. de altura con
brazo de 1 m, de sección circular, construida en un
solo tramo en acero al carbono s-235-jr, s/norma
une-en 40-5, provista de caja de conexión y deriva-
ción, fusibles y protección mediante puesta a tierra
con pica, conductor interior para 0,6/1 kv. incluso ci-
mentación realizada con hormigón de hm-20 y per-
nos de anclaje según planos. incluso montaje y co-
nexionado. incluso cable de conexión interior 0,6/1
kv desde caja de fusibles hasta luminaria. incluso
cualquier elemento o accesorio necesario para su
correcto funcionamiento, según reglamento electro-
técnico de baja tensión. medida la ud. totalmente
instalada probada y funcionando

466.43

CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0156 C860517 u Suministro e instalación de Luminaria led iridium3
bgp382 1xgrn100/830 o equivalente a aprobar por
la d.f., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cie-
rre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado,
cofret de conexión, cableado y conexionado y pro-
gramador de funcionamiento. incluso elementos y
accesorios para telegestión punto a punto. incluso
equipo electrónico para regulación programable /
doble nivel. medida la ud. totalmente instalada pro-
bada y funcionando.

360.03

TRESCIENTOS SESENTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
0157 C8605cac u Suministro e instalción de Luminaria LED Iridium3

BGP382 1xGRN85/740 DM o similar a aprobar por la
D.F., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cie-
rre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado,
cofre de conexión, cableado y conexionado. Incluso
elementos y accesorios para telegestión punto a
punto. Incluso equipo electrónico para regulación
programable, controlador de luminaria para teleges-
tión punto a punto. Medida la unidad totalmente
instalada probada y funcionando.

395.77

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0158 C86060aac u Arqueta prefabricada de hormigón ciega de dimen-
siones 30x30 cm (exterior), con tapa de hormigón.

50.52

CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0159 C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de di-

mensiones 40x40 cm (exterior), con tapa y marco de
PRFV, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. su-
ministradora y normativa municipal.

76.38

SETENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0160 C8606da u Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de di-
mensiones 50x50 cm (exterior), con tapa y marco de
fundición clase c-250 une-en-124, según norma on-
se 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa
municipal.

108.32

CIENTO OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
0161 C86101aa m Suministro e instalación de Bandeja de acero inoxi-

dable de 300x100 mm con tapa tipo unex modelo
66, o similar incluso fijaciones a los paramentos ca-
da 1.5 metros, en tramos de 3 metros. Separación in-
termedia control y fuerza. Medida la unidad comple-
tamente ejecutada. Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta

27.60

VEINTISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0162 C86102aa m Suministro e instalación de Tubo de acero galvaniza-

do de diametro igual o menor a 50 mm, incluso an-
clajes y fijaciones.

13.05

TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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TRECE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0163 C8721aa m Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de

PEHD bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada en el
fondo de zanja a la profundidad indicada en plano,
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegi-
dos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cu-
biertos de terreno neatural compactado al 95% del
proctor normal y cinta de señalización. incluidas co-
nexiones con arquetas, señalización y ayudas de al-
bañilería. montado según REBT, NTE, normas parti-
culares de la compañía suministradora y ordenanzas
municipales. medido el metro lineal ejecutado total-
mente instalado.

25.44

VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0164 C8731a m Conductor unipolar desnudo Al-Ac para líneas aére-
as de Media y Alta Tensión tipo LA-56, según RLAT y
normas cia. suministradora. Incluso todos los ele-
mentos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Incluso protección avifauna.

3.98

TRES EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0165 C8731ac10 u Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nomi-

nal y de 10 m de altura total, en montaje bóveda
triangular. Designación C 1000 10 BT Unesa, medida
la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, anties-
calo y cualquier accesorio necesario para su correcta
instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

1,499.87

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0166 C8731ac12 u Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 12 m de altura total, en montaje bóveda
triangular. Designación C 1000 12 BT Unesa, o simi-
lar medida la unidad totalmente instalada, incluso ci-
mentación, puesta a tierra, crucetas, protección avi-
fauna, antiescalo y cualquier accesorio necesario pa-
ra su correcta instalación, incluso cimentación con
hormigón HM-20.

1,710.17

MIL SETECIENTOS DIEZ EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

0167 C8732ac10 u Apoyo de celosía de C 2000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 10 m de altura total,  en montaje bóveda
triangular. Designación C 2000 10 BT Unesa, medida
la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, anties-
calo y cualquier accesorio necesario para su correcta
instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

1,866.60

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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0168 C8732ac12 u Apoyo de celosía de C 2000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 12 m de altura total, en montaje bóveda
triangular. Designación C 2000 12 BT Unesa, medida
la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, anties-
calo y cualquier accesorio necesario para su correcta
instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

1,892.40

MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0169 C8733ac12 u Apoyo de celosía de C 3000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 10 m de altura total,en montaje bóveda
triangular. Designación C 3000 10 BT Unesa, medida
la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, anties-
calo y cualquier accesorio necesario para su correcta
instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

2,436.20

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS
con VEINTE CÉNTIMOS

0170 C8738app u Apoyo de celosía horizontal atirantado, principio de
línea aérea de M.T. de 20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000
kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta
metálica galvanizada montaje 0; cadena de aislado-
res horizontales de 3 elementos U40B;  anillo equi-
potencial para corrientes de paso y contacto com-
puesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., juego
de aisladores, electrodos de toma de tierra cobriza-
dos de 2 m., realizado en terreno accesible a camio-
nes, incluso apertura de pozo en terreno de consis-
tencia dura (roca), hormigonado para cimentación y
transportes. Unidad totalmente instalada.

2,857.41

DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS
con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0171 C87390a u Puesta a tierra de apoyo metálico mediante anillo di-
fusor de cable desnudo de cobre de 50 mm2, unido
a una pica de l=2 m ø 14 mm., según normas cia. su-
ministradora.

150.39

CIENTO CINCUENTA EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0172 C873991a u Placa de señalización de "peligro eléctrico" en apo-
yos metálicos líneas M.T., según normas cia. suminis-
tradora.

13.21

TRECE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0173 C873992b u Cadena de 3 aisladores de vidrio, con grapas y herra-

jes para líneas de M.T, según RLAT y normas cia. su-
ministradora.

127.39

CIENTO VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0174 C873993a u Seccionador unipolar tipo "cut-out" con fusibles de
24 Kv 400 A.con fusibles calibrados. según normas
cia. suministradora.

313.90

TRESCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0175 C873994a u Pararrayos autovalvular, 24 Kv 10 Ka., según normas
cia. suministradora.

306.86

TRESCIENTOS SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0176 C8741BB m Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de
PEHD bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada en el
fondo de zanja a la profundidad indicada en plano,
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegi-
dos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cu-
biertos de terreno neatural compactado al 95% del
proctor normal y cinta de señalización. incluidas co-
nexiones con arquetas, señalización y ayudas de al-
bañilería. montado según REBT, NTE, normas parti-
culares de la compañía suministradora y ordenanzas
municipales. medido el metro lineal ejecutado total-
mente instalado.

33.16

TREINTA Y TRES EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
0177 C8741cc m Canalización subterránea para bt compuesta por 4

tubos de pe bicapa de 200 mm de diámetro, recu-
biertos de hormigón, ubicada en el fondo de zanja a
la profundidad indicada en plano señalizada median-
te cinta. incluidas conexiones con arquetas, señaliza-
ción y ayudas de albañilería. montado según rebt,
normas cia. suministradora y ordenanzas municipa-
les.

38.20

TREINTA Y OCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
0178 C8741dd m Suministro e instalción de Canalización subterránea

para bt compuesta por 6 tubos de pe bicapa de 200
mm de diámetro, recubiertos de hormigón, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en
plano señalizada mediante cinta. incluidas conexio-
nes con arquetas, señalización y ayudas de albañile-
ría. montado según rebt, normas cia. suministradora
y ordenanzas municipales.

43.24

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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0179 C8743a u Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo
A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de
distribución de energia electrica en A.T., incluso ex-
cavación, carga y transporte de materiales sobrantes
a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y
tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circui-
tos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la
conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza
municipal y REBT.

187.01

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
0180 C8743b u Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo

A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de
distribución de energia electrica en A.T., incluso ex-
cavación, carga y transporte de materiales sobrantes
a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y
tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circui-
tos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la
conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza
municipal y REBT.

350.37

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0181 C8743c u Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. su-
ministradora, para red de distribución de energia
electrica, incluso excavación, carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo,
marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400,
gancho de abertura, sellado de canalizaciones una
vez instalados los circuitos, totalmente terminada y
construida según plano de detalles del proyecto,
normas particulares de la conpañia suministradora,
normas MV.,ordenanza municipal y REBT.

187.01

CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con UN CÉNTIMOS
0182 C87450ccdv u Apoyo de celosía de C 4500 DAN de esfuerzo nomi-

nal y de 14 m de altura total, montaje bóveda trian-
gular.Designación C 4500 14 BT Unesa, medida la
unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier
accesorio necesario para su correcta instalación. in-
cluso cimentación con hormigón HM-20.

2,775.68

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0183 C90020cfd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
50 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, suministrado a pie de obra, incluida junta por
manguitos, colocación en zanja según detalle en pla-
nos, cama y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente acabada y
probada.

8.39

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0184 C90020chd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de

75 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

12.87

DOCE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0185 C90020cid m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de

90 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

15.93

QUINCE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
0186 C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de

160 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

28.16

VEINTIOCHO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
0187 C90020cod m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de

200 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

41.49

CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0188 C90020cpd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
225 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

72.25

SETENTA Y DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0189 C90020crd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
315 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

115.15

CIENTO QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0190 C90020cud m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de

180 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

39.93

TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0191 C9002cddC m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
32 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, suministrado a pie de obra, incluida junta por
manguitos, colocación en zanja según detalle en pla-
nos, cama y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente acabada y
probada.

7.88

SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0192 C9002chfB m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de

63 mm de diámetro, y 10 atms., para uso alimenta-
rio, suministrado a pie de obra, incluida junta por
manguitos, colocación en zanja según detalle en pla-
nos, cama y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente acabada y
probada.

9.28

NUEVE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
0193 C90030afba u Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nomi-

nal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, pre-
sión nominal 16 atm., colocada a bocallavr, carrete
de desmontaje, piezas especiales de valvulería y
transporte. Totalmente colocada.

90.16

NOVENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
0194 C90030agba u Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nomi-

nal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, pre-
sión nominal 16 atm., colocada a bocallave, piezas
especiales de valvulería y transporte. Totalmente co-
locada.

224.35

DOSCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0195 C90030conx u Conexión a la red existente de saneamiento, incluso
demoliciones y reposición de pavimentos en caso
necesario.

677.25

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
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SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

0196 C90030dsg02 ud Ejecución de desagüe en DN 50 mm instalado en tu-
bería de Fundición Dúctil o PE de DN igual o inferior
a 200 mm, según plano de detalle del proyecto, in-
cluyendo el suministro, transporte y colocación de
válvula de compuerta de DN 50 mm, PN 16, así co-
mo pieza en T de derivación y piezas especiales de
fundición dúctil con unión embridada, carrete de
desmontaje de la válvula, junta de estanqueidad, tor-
nillería y eje para el accionamiento manual de la vál-
vula sujeto mediante pletinas fijadas a las paredes
del pozo, además de los anclajes necesarios. Medida
la unidad completamente terminada.

143.86

CIENTO CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0197 C90030vtsa01 u Suministro, transporte y colocación de ventosa tri-
funcional, DN 80 mm, con una presión nominal de
16 bar, enlace embridado, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mín. GGG-40), protección con pintura
epoxy, caudal mínimo de expulsión de aire durante
el llenado de 350 l/s y de amisión de aire durante el
vaciado de 500 l/s, según UNE-EN 1074, incluyendo
suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta, pieza en T de derivación, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

435.95

CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0198 C90060c m Tubo de PVC de Ø 200 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado tipo SN-8, incluido excavación
en zanja, según detalle de planos. Unión por copa
con junta elástica. Los precios indicados incluyen la
junta. Totalmente acabada y probada.

9.87

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0199 C90060d m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm de

diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8, incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la junta y
pruebas.  Totalmente acabada y probada.

20.73

VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
0200 C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de

diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la junta y
pruebas. Totalmente acabada y probada.

35.94

TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0201 C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de
diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la junta y
pruebas. Totalmente acabada y probada.

45.18

CUARENTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0202 C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de
diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la junta y
pruebas. Totalmente acabada y probada.

77.40

SETENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0203 C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de

diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la cama de
arena y junta. Totalmente acabada y probada.

115.63

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0204 C9006cd m Tubo de PVC de Ø 160 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado tipo SN-8, incluido excavación
en zanja, según detalle de planos. Unión por copa
con junta elástica. Los precios indicados incluyen la
junta. Totalmente acabada y probada.

8.75

OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0205 C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó

brida liso, de 100 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

99.75

NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0206 C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 150 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

170.21

CIENTO SETENTA EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0207 C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito brida/brida ó

brida liso, de 200 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

190.16

CIENTO NOVENTA EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
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0208 C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 250 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

345.85

TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0209 C9030mto300 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 300 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

449.80

CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0210 C9030mto315p u Suministro y colocación de manguito pasante, de
315 mm de diámetro, realizado en PVC liso, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas elásti-
cas. Colocado y probado.

155.85

CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0211 C9030mto400 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 400 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

1,242.37

MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0212 C9030mto400p u Suministro y colocación de manguito pasante, de
400 mm de diámetro, realizado en PVC liso, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas elásti-
cas. Colocado y probado.

175.96

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0213 C9030mto50 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, igual o menor de 50 mm de diámetro
PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, lon-
gitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas
y tornillería. Colocado y probado.

53.24

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0214 C9030mto500 u Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 500 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

2,480.91

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS con
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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0215 C9030mto500p u Suministro y colocación de manguito pasante, de
500 mm de diámetro, realizado en PVC liso, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas elásti-
cas. Colocado y probado.

218.01

DOSCIENTOS DIECIOCHO EUROS con UN CÉNTIMOS
0216 C9030mto63 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó

brida liso, de 63 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

64.16

SESENTA Y CUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS
0217 C9030mto630p u Suministro y colocación de manguito pasante, de

600 mm de diámetro, realizado en PVC liso, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas elásti-
cas. Colocado y probado.

320.28

TRESCIENTOS VEINTE EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

0218 C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 80 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

77.81

SETENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0219 C9030tma40 u Boca de toma 40 mm instalada en tuberia de polieti-
leno de alta densidad (PE-100), en red de agua pota-
ble, mediante brida de anclaje roscada, junta plana
de goma, conexión a la red de PE mediante collarín
Ø 160/50 mm y manguito Ø50mm ambos electrosol-
dables de PE, incluyendo suministro, transporte y co-
locación de pieza en T de derivación y los carretes
embriados de fundición dúctil, arqueta de alojamien-
to con y conjunto de cerco y tapa de fundición, así
como las operaciones precisas para su instalación.
Medida la unidad ejecutada.

75.46

SETENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0220 C9040rprfv38 m2 Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) anti-
deslizante, apta para una carga uniforme repartida
de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica
de hormigón, grapas de fijación entre los módulos
de rejilla y a apoyos intermedios de PRFV. Medida la
superficie montada incluyendo recortes y despuntes.

66.33

SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0221 C9040rprfv40 m Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, ap-
ta para una carga uniforme repartida de 200 kg/m²
parte proporcional de marco metálico de acero gal-
vanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormi-
gón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y
a apoyos intermedios de PRFV. Medida la longitud
montada incluyendo recortes y despuntes.

26.01

VEINTISÉIS EUROS con UN CÉNTIMOS
0222 C9905hb m Perforación dirigida de tubería de acero al carbono

de 600 mm de diámetro interior y 6 mm de espesor,
con maquina PERFORATOR, comprendida la tubería.
Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque
y macizos de apoyo y reacción. Medida la longitud
de tubo colocado.

481.32

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0223 C9906hap u Suministro y colocación de collarines de centrado y
patines de polietileno, de diámetro igual o inferior a
300 mm. Medidas las unidades colocadas.

5.85

CINCO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0224 C9907ha m Hinca horizontal con tubería de hormigón armado

(tubo de hinca) de 1000 mm de diámetro interior,
con tuneladora, comprendida la tubería. Incluida la
p.p. de excavaciones de pozos de ataque y macizos
de apoyo y reacción. Medida la longitud de tubo co-
locado.

529.88

QUINIENTOS VEINTINUEVE EUROS con OCHENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0225 C9908hb m Perforación dirigida de tubería de acero al carbono
de 800 mm de diámetro interior y 6 mm de espesor,
con maquina PERFORATOR, comprendida la tubería.
Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque
y macizos de apoyo y reacción. Medida la longitud
de tubo colocado.

516.34

QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0226 C998 ud PA de abono íntegro para limpieza y terminación de
las obras.

2,362.50

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

0227 C999 m Retirada de tubería existente y en servicio de fibro-
cemento, hasta un diámetro de 350 mm, en zona an-
gosta, incluso preparado de la carga y transporte es-
pecial a vertedero normalizado según Reglamento
sobre trabajos con Riesgo de Amianto, documenta-
ción, tramitación y medios auxiliares. Medida la lon-
gitud completamente desinstalada.

74.98

SETENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0228 CALM 95 m Suministro e instalación de Cable eléctrico multicon-
ductor, Al Polirret CPRO "PRYSMIAN", para redes aé-
reas tensadas o posadas, tipo AL RZ, tensión nomi-
nal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Fca, con con-
ductores de aluminio, rígido (clase 2), de
3x95-1x54,6 mm² de sección, aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), y con las siguientes caracte-
rísticas: resistencia a la absorción de agua, resisten-
cia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Total-
mente montado, conexionado y probado.

7.15

SIETE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
0229 CPERSUB u Suministro e instalación de conectores de perfora-

ción de aislamiento ABT fabricados en poliamida ho-
mologado por la empresa distribuidora para deriva-
ciones subterraneas BT unipolares.
Estructura aislante de alta resistencia mecánica y cli-
mática. con las siguientes caracteristicas:
- Sección de la Red: de 150 a 240 mm
- Sección de la Derivación: de 150 a 240 mm
- Resistencia dielectrica: 6kV
- Perforación del aislante
- Tornillería sin potencial
- componenetes impermeables
- Grado de protección IP 68
- Resistencia a la corrosión
- Apto para conexión Bimetalica (aluminio o Cobre)
Medida la unidad completamente ejecutada, inclui-
do cualquier elemento necesario para su correcta
instalación

197.84

CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0230 CT8243jg u Suministro e instalción de Edificio de hormigón mo-
dular modelo EHC-4T1D o similar a aprobar por la
D.O.Eestá formado por distintos elementos prefabri-
cados de hormigón, que se ensamblan en obra para
constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan
todos los componentes eléctricos, desde la apara-
menta de MT hasta los dispositivos de control e in-
terconexiones entre los diversos elementos, inclu-
yendo puerta con cerradura y ventanas de ventila-
ción con rejillas anti-intrusión, suelo antideslizante.
Medida la ud. totalmente ejecutada según normati-
va e indicaciones de Endesa. Dimensiones exteriores
4.830 x 2.500. Incluyendo su transporte y montaje y
todos los elementos necesarios para su correcta ins-
talación

10,953.98

DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS
con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0231 CT8734jg u Obra civil para asentamiento de edificio prefabrica-
do. comprendiendo excavación de un foso de di-
mensiones 3.500 x 4.500 mm. para alojar el edificio
prefabricado compacto EHC3 o similar,con un lecho
de arena nivelada de 150 mm.(quedando una pro-
fundidad de foso libre de 550 mm.) y acondiciona-
miento perimetral una vez montado. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada según normativa e indica-
ciones de compañía. Incluso accesorios, conexiona-
do y pequeño material. Completamente instalado y
configurado.

1,063.36

MIL SESENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0232 CU1003035V m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Vari-
net (AS), para alimentación de motores con variador
de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conducto-
res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x4/4
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados he-
licoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o simi-
lar, Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medi-
da la longitud colocada. Incluido cualquier elemento
necesario para su correcta instalación y funciona-
miento.

5.79

CINCO EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0233 CU8601tt u Suministro e instalación de sistema de puesta a tie-

rra con pica de acero cobrizado de 2 metros de lon-
gitud. Medida la unidad ejecutada, incluso cualquier
elemento necesario para su instalación. Incluso sol-
daduras aluminotérmicas.

39.69

TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0234 CU86101bb m Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, co-
lor gris RAL 7035, de 100x300 mm, resistencia al im-
pacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos
UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes
químicos, según UNE-EN 61537, suministrada en tra-
mos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según
UNE-EN 61537. Incluso soportación y cualquier ele-
mento necesario para su correcta instalación.  Inclu-
so p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

29.49

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0235 CU86102bb m Suministro e instalación fija en superficie de canali-
zación de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en
caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C has-
ta 60°C, con grado de protección IP54 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-
dor de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso abrazaderas, ele-
mentos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier ele-
mento necesario para su correcta instalación y mon-
taje.

4.40

CUATRO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
0236 E03EUP040 u Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de

300x300 mm y con salida integrada de 90-110 mm;
para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos, instalado y conexionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apo-
yo, s/ CTE-HS-5.

27.72

VEINTISIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
0237 E05HFS125 m2 Forjado 25+5 cm. formado a base de dos semivigue-

tas de hormigón pretensado, separadas 81 cm. en-
tre ejes, bovedilla de hormigón de canto 25cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-30/P/20/IIb, elaborado en central, i/armadura
(4,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de vola-
dizos.

55.05

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0238 E05HFS127 m2 Forjado 20+5 cm. formado a base de una semivigue-

ta de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla de hormigón de canto 20cm. y capa
de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-30/P/20/IIb, elaborado en central, i/armadura
(4,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de vola-
dizos.

49.39

CUARENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0239 E07BHD060 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormi-
gón, liso y en color, de 40x20x20 cm colocado a una
cara vista, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y ar-
madura según normativa, i/p.p. deformación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nive-
lación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio
según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

43.35

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0240 E07BHD062 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hor-
migón, abujardado y en color arena, de
40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg de cemento/m3 de dosificación y arma-
dura según normativa, i/p.p. deformación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y piezas especiales, colocación de al-
bardillas, llagueado, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obli-
gatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

43.35

CUARENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0241 E07BHG060 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están-
dar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6
y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.

29.09

VEINTINUEVE EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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0242 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

30.03

TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS
0243 E07LD0101 m2 Reja de acero galvanizado según diseño de proyec-

to, formada por bastidor en pletinas, embarrotado y
anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de
agarre y colocación. Medida la superficie realizada.

31.34

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0244 E07TLA060 m2 Tabicón aligerado de ladrillo cerámico perforado do-
ble con tabla vista 24x11,5x7 cm, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cer-
cos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

22.03

VEINTIDÓS EUROS con TRES CÉNTIMOS
0245 E07WD010 m. Cargadero formado por dos viguetas autorresistente

de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivela-
ción y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y me-
dios auxiliares. según RC-03. medida la longitud eje-
cutada.

26.55

VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0246 E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramentos verticales y horizon-
tales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50
m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plástico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores
a 3 m2.

16.18

DIECISÉIS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
0247 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de

cemento  M-15, en paramentos verticales y/o hori-
zontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos ma-
yores de 3 m2.

13.72

TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0248 E08PKM030 m2 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa
Cotegran-RPB o similar, con espesor de 15 mm., im-
permeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormi-
gón o termoarcilla. Con acabado textura proyección
árido de mármol de machaqueo de granulometría
7/12, en color blanco, aplicado manualmente, arma-
do y reforzado con malla antiálcalis en los cambios
de material y en los frentes de forjado. i/p.p. de me-
dios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².

30.24

TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
0249 E09CFC030 m2 Formación de faldón de cubierta a base de tabico-

nes aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, ta-
blero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm.,
recibidos con idéntico mortero, capa de compresión
de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabili-
zación con oxiasfalto, barrera de vapor de base asfál-
tica,aislante de lana de roca; i/replanteo, arriostra-
miento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm.
de cubierta), humedecido de las piezas, regleado,
limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de li-
mas con ladrillo hueco doble, según
NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizon-
tal. Según planos.

63.05

SESENTA Y TRES EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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0250 E09CPB161 m2 Cubierta plana no transitable constituida por: impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-
RIDAN®; sistema monocapa de impermeabilización
formado por lámina bituminosa de betún modifica-
do con elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 5
kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST, adherida al
soporte con soplete. Incluye parte proporcional de:
encuentros con paramentos elevando la impermea-
bilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cu-
bierta, formada por: imprimación bituminosa de ba-
se acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuer-
zo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST
y banda de terminación con lámina bituminosa au-
toprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ES-
TERDAN® PLUS 40/GP ELAST, adheridas al soporte
con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecá-
nicamente al paramento y cordón de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el
perfil metálico. Encuentros con sumideros formado
por: lámina bituminosa de adherencia, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de po-
liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adheri-
da al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda
de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatación consistente en: fuelle inferior median-
te lámina bituminosa de betún modificado con elas-
tómeros SBS, de superficie no protegida, con arma-
dura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con
cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-
diante lámina bituminosa de betún modificado con
elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo de piza-
rra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo y sistema de im-
permeabilización certificado mediante Documento
de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE
CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº
550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie
realmente ejecutada. Se podrán emplear productos
similares o equivalentes a los mencionados.

22.39

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0251 E09ICC040 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm.

recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballe-
te y emboquillado, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección ho-
rizontal. Según planos.

32.99

TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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0252 E09KSprfv m2 Suministro e instalación de cubierta en PRFV
Espesor: 5 cm.
Fijación: tornillería acero inox 18/8.
Uniones elásticas: neopreno.
Vigas de soporte en PRFV incluidas
Incluidas tapas de registro
Capa de terminación en color a definir por la DO

417.78

CUATROCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0253 E11CCC03B m2 Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5
de 4 cm. de espesor, maestreado, acabado con pin-
tura antideslizante a base de polvo de cuarzo, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

13.69

TRECE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0254 E11CTB040 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensi-

vo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color cla-
ro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillan-
tado final en obra, con marca AENOR o en posesión
de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de
tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamien-
to, recibida con mortero de cemento (M-5), i/cama
de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,
medido en superficie realmente ejecutada, incluida
la p.p. de rodapiés y zanquines.

45.37

CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0255 E11ETR070 m Formación de peldaño y revestimiento, formado por
piezas de gres, tabica gres cm y remate peldaño
gres cm, recibido con adhesivo C1 T s/nEN-12004,
sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG1 s/nEN-13888 junta fina blanca y limpie-
za, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.

41.58

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0256 E11EXG052 m2 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizan-
te de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con
adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, so-
bre recrecido de mortero de cemento (M-5) de 4
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2, s/EN-13888 Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecu-
tada, incluso p.p. de rodapíes.

54.95

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0257 E11EXG054 m2 Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante
de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), re-
cibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible
blanco, sobre recrecido de mortero de cemento
(M-5) de 4 cm. de espesor, rejuntado con tapajuntas
antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada. Incluida la p.p. de ro-
dapiés.

58.57

CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0258 E11VR020 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas sin reves-
tir de 600x600 mm. y 40 mm. de espesor, formadas
por un panel de madera de partículas aglomeradas
de alta densidad, cara superior de lamina de alumi-
nio estratificado y cara inferior lamina de aluminio,
modelo E-40 o equivalente, con una resistencia al
fuego BFL (s/n UNE-23727) y 2.500 kg/m2, cantos
protegidos en PVC y apoyadas en soportes semirrígi-
dos de acero galvanizado modelo estandar P4, para
una altura de suelo terminado entre 300-500 mm.,
medida la superficie terminada.

61.69

SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0259 E12AC012 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

32.68

TREINTA Y DOS EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0260 E12AC012A m2 Mosaico, formado por piezas de azulejo artistico pin-
tado de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), ima-
genes y motivos a definir por la D.O., colocado a lí-
nea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3..

194.93

CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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0261 E12CC010 m2 Chapado con baldosa de gres porcelánico, de
37,3x37,3 cm., modelo a elegir por la DF color Panto-
ne 300, colocadas mediante el sistema FP de Bu-
tech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre
soporte enfoscado con mortero, recibidas con mor-
tero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, se-
gún UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech,
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Co-
lorstuk Rapid, Butech ,CG2, según UNE-EN 13888,
color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecá-
nico metálico de junta mínima y formación de jun-
tas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante mo-
nocomponente con base de poliuretano P-404 de
Butech. Superficie medida, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 1 m2.

49.05

CUARENTA Y NUEVE EUROS con CINCO CÉNTIMOS
0262 E12PAA020 m Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con gote-

rón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

17.81

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
0263 E12PVH030 m Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con go-

terón corto, formado por piezas de un espesor de 5
cm y una longitud de 0,50 m, para cubrir un ancho
de 25 cm. Recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

22.60

VEINTIDÓS EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0264 E13EPL065 u Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM)

de haya vaporizada barnizada, incluso precerco de
haya vaporizada de 70x35 mm., galce o cerco visto
de DM rechapado de haya vaporizada de 70x30
mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de
haya vaporizada 70x10 mm. en ambas caras, y herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

245.09

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0265 E14AEC050 m2 Persiana de lama orientable de aluminio perfilado
prelacado, doble pared con refuerzo de aluminio ex-
truido. Testero de material sintético reforzado con fi-
bra de vidrio, estructura metálica en aluminio laca-
do. Incluido montaje y malla antipajaros

176.97

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
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CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0266 E14ALG010 ud Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 100x140 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

390.57

TRESCIENTOS NOVENTA EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0267 E14ALG011 u Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 3750x140 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persia-
na, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3. Incluidas ayudas de albañilería.

1,376.40

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0268 E14ALG012 u Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 60x80 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

150.79

CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0269 E14ALG015 u Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 200x140 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

748.79

SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0270 E14APC031 u Celosía circular (30 cm) de lamas de aluminio extru-
sionado con estructura fija, lacada con secado al
horno. Incluido montaje y ayudas de albañilería.

88.92

OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0271 E15B1072 m Fabricación y montaje de escalera vertical con pro-
tecciones dorsales, carril central de guiado y amarre,
en acero inoxidable, incluyendo anclajes y fijaciones
a la obra civil. Construida según definición de pla-
nos, totalmente terminada y colocada.

144.92

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0272 E15BE100 m Suministro y colocación de escala de acero inoxida-
ble AISI-316, escala de gato, formada por pletinas
de 8 mm de espesor, s/planos.

145.65

CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0273 E15BI070 m Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasa-
manos tubular de 50 mm y pilastras en L de 50x5
mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa, pletina
intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5
mm, según planos. todos los perfiles de acero inoxi-
dable de calidad AISI 316L. Elaborada en taller y
montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

136.93

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0274 E15CPL060 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 925x203 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

214.56

DOSCIENTOS CATORCE EUROS con CINCUENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

0275 E15CPL150d ud Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 2+2x(75x295) cm.
y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero confor-
mado en frío, herrajes de colgar, cerradura con ma-
nillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Incluyendo, recibido, colocación y ayudas de albañi-
lería.

585.98

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

477
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0276 E15CPL200b ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 72x268 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

276.90

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0277 E15CPL200c ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 88x260 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

340.11

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0278 E15CPL200cc u Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 83x214 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

340.11

TRESCIENTOS CUARENTA EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0279 E15CPL200d u Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 87,5x260 cm., rea-
lizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

656.16

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS
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0280 E16DA010 m2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo
multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de
espesor unidos mediante lámina de butiral de polivi-
nilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona sikasil WS-605 S, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP

45.03

CUARENTA Y CINCO EUROS con TRES CÉNTIMOS
0281 E17MLD010 u Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A rea-

lizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV
750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanis-
mo universal con tornillos, interruptor unipolar con
marco 1ª calidad, instalado y probado.

41.57

CUARENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

0282 E17MLD020 u Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con torni-
llos, conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.

58.70

CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
0283 E17MLD090 u Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo

Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos,  toma de co-
rriente 16A-230V con embornamiento a tornillo, y
con marco 1ª calidad, instalado y probado.

42.84

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0284 E17MLD091 u Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo
Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos,  to-
ma de corriente 16A-400V con embornamiento a
tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalen-
te, instalado y probado.

51.92

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0285 E17MLD092 u Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo
Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos,  to-
ma de corriente 16A-250V con embornamiento a
tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blan-
co, similar o equivalente, instalado y probado.

55.67

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS
0286 E17TFN001 u Portero electrónico, intercomunicación cancela exte-

rior-edificio de control, incluso canalización y línea
de intercomunicación. Instalado y funcionando.

533.90

QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0287 E18IRC032 u Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO
200 WT120C (similar o equivalente) de 1,9 W de po-
tencia, clasificación CIE 100, con carcasa en blanco y
tapas finales. Equipo electrónico incorporado, porta-
lámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

47.68

CUARENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0288 E20DG010 u Suministro y colocación de grupo de presión com-
pleto, con capacidad de elevación del agua entre 6 y
9 metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220
V, calderín de presión de acero galvanizado con ma-
nómetro, e instalación de válvula de retención de 1"
y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de
tubos y piezas especiales de cobre, entre los distin-
tos elementos, instalado y funcionando, incluyendo
el conexionado eléctrico de la bomba.  Según
CTE-HS-4.

641.56

SEISCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0289 E20TC080a u Red de fontanería simple para un edificio. Realizada
con tubería de polipropileno UNE-EN-15874, en ins-
talaciones para agua fría, con p.p. de piezas especia-
les, instalada y funcionando, incluso con protección
de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso gri-
fería para limpieza y baldeo. Medida la unidad pro-
bada y en funcionamiento.

342.92

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0290 E20TC081 u Red de evacuación interior, realizada en PVC, según
diámetros y detalles de planos.

419.34

CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0291 E20WJG020 m. Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZin-
co, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de
conexiones, codos, abrazaderas, etc.

21.01

VEINTIÚN EUROS con UN CÉNTIMOS
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0292 E20WNG020 m. Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6
mm. de espesor de MetaZinco, de sección circular
con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero me-
diante soportes galvanizados colocados cada 50
cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de chapa galvanizada,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.

28.12

VEINTIOCHO EUROS con DOCE CÉNTIMOS
0293 E21ADP040 u Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco,

con grifería mezcladora exterior monomando, con
ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articu-
lado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

276.48

DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0294 E21MB020 u Suministro y colocación de espejo para baño, de
82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, colocado, sin incluir las conexio-
nes eléctricas.

104.23

CIENTO CUATRO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0295 E21MB030 u Suministro y colocación de encimera de piedra artifi-

cial, de 350 cm. de largo, y 2 cm. de grueso, con fal-
dón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bor-
des biselados, incluso con agujero para la instala-
ción posterior de un lavabo de 1 seno, montada con
los anclajes precisos, y sellada con silicona.

226.47

DOSCIENTOS VEINTISÉIS EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0296 E21MC050 u Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable
18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a
cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado
con tacos de plástico y tornillos a la pared.

78.92

SETENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0297 E21MC060 u Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxida-
ble 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm.
a cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado
con tacos de plástico y tornillos a la pared.

99.92

NOVENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0298 E21MC070 u Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable
18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm.,
con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos
de plástico y tornillos a la pared.

158.72

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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0299 E21MI010 u Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con
capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados
con tacos de plástico y tornillos a la pared.

97.21

NOVENTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0300 E21MI040 u Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable

18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura
de seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tor-
nillos a la pared.

94.06

NOVENTA Y CUATRO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0301 E21MI050 u Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modu-

lo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la
pared.

34.21

TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0302 E21MI120 u Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo

con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con
tacos a la pared.

47.86

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0303 E21MI140 u Percha doble de acero inoxidable 18x10.  Instalado
con tacos a la pared.

36.31

TREINTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
0304 E21MM020 u Suministro y colocación de mampara frontal de alu-

minio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con
1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, in-
cluso con los elementos de anclaje necesarios.

394.53

TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0305 E21SRM020 u Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50
cm., mod Dama de Roca, colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifería monomando,
con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

234.24

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0306 E21SRM030 u Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, mod Dama de Roca, colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

317.59

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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0307 E22NTS050 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 100 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

85.50

OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
0308 E22NTS080 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro

interior 80 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

81.56

OCHENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0309 E22NTS111 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 100 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

114.78

CIENTO CATORCE EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0310 E22NTS125 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 150 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

148.72

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0311 E22NTS150 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 150 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

175.51

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
UN CÉNTIMOS

0312 E22NTS201 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 200 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

209.18

DOSCIENTOS NUEVE EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS
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0313 E22NTS250 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 250 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

325.16

TRESCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

0314 E22NTS350 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 400 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

395.68

TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0315 E22NTS500Cj m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 500 mm, conforme a UNE 19049. Totalmen-
te montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes,
manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

674.34

SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0316 E26DAC030 u Central analógica-algorítmica de incendios, con ca-
pacidad de 2 bucles algorítmicos bidireccionales de
125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores,
pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8
bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 1 tarjeta
con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un microproce-
sador independiente por cada 250 equipos. Equipa-
da con fuente de alimentación conmutada de 27,2
Vcc-4A, cargador de baterías de emergencia y 2 ba-
terías de 12V-17Ah. Equipo conforme a Norma EN
54-2 y 4 y con Certificado CE CPR. Totalmente insta-
lado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

2,366.28

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0317 E26FBA020 u Detector óptico analógico provisto de cámara oscu-
ra complementada con emisor y receptor que detec-
tan la presencia de partículas de humo en su inte-
rior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificación indi-
vidual, incluso montaje en zócalo convencional. De-
sarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

89.42

OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0318 E26FBB010 u Central analógica compacta de un bucle con capaci-
dad para 200 elementos analógicos, alojada en cofre
metálico con puerta provista de carátula adhesiva,
con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías
12 V. y módulo de control con indicador de alarma y
avería. Medida la unidad instalada.

1,511.64

MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0319 E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provis-
to de microrruptor, led de alarma y autochequeo,
sistema de comprobación con llave de rearme, lámi-
na de plástico calibrada para que se enclave  y no
rompa. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma.
Medida la unidad instalada.

36.92

TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0320 E26FBF020 u Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y
acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pin-
tada en rojo. Medida la unidad instalada.

137.35

CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0321 E26FEA030 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

79.32

SETENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0322 E26FEA090 u Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
de eficacia ABC, de 50 kg. de agente extintor, con
ruedas, manometro comprobable y manguera con
difusor, segun Norma UNE. Medida la unidad instala-
da.

415.78

CUATROCIENTOS QUINCE EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0323 E26FEE200 u Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de
5  kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.

159.62

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0324 E26FEW300 u Armario metálico para extintores 6/12 kg., con mar-
co fijo y cristal para romper en caso de incendio. Me-
dida la unidad instalada.

81.85

OCHENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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0325 E26FJ150 u Señalización de equipos contra incendios fotolumi-
niscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestire-
no de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.

8.23

OCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0326 E27EPA030 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional,

en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizon-
tales y verticales, dos manos, incluso imprimación y
plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.

7.19

SIETE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0327 E28EC010 u Suministro e instalación de cartel serigrafiado sobre

planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-
minal, tamaño 220x300 mm, para identificación de
recintos y edificios.

7.34

SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0328 EHI020abca m2 Forjado sanitario de hormigón armado de 15+3 cm

de canto total, sobre encofrado perdido de piezas
de polipropileno reciclado 58Z58Z15, tipo "CÚPO-
LEX" o similar, realizado con hormigón
HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD en zona de
zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y
malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, en capa de com-
presión de 3 cm de espesor; con juntas de retrac-
ción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante; apoyado todo ello sobre base o sopor-
te de hormigón. Incluso zunchos perimetrales de
planta conformados con sistema de encofrado recu-
perable de tableros de madera, porexpan de separa-
ción, y  sellados perimetrales con mástic bitumino-
so. Totalmente finalizado.

32.43

TREINTA Y DOS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0329 EQ9400clp u Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo
STS 400 de Ross, similar o equivalente, fabricada en
HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medida la unidad
colocada y probada.

1,132.75

MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con SETENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0330 EQ9500clp u Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo
STS 500 de Ross, similar o equivalente, fabricada en
HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medida la unidad
colocada y probada.

1,367.22

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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0331 EQAC01CR u Suministro e instalación de acelerador de corriente
con las siguientes carcaterísticas:
 Tipo: horizontal sumergible, de hélice.
 Volumen de la cuba (m³): 591
 Tipo de hélice: flujo axial.
 Número de palas: 2
 Peso (kg): 156
 Velocidad de giro de la hélice (r.p.m.): 63
 Diámetro de la hélice (mm): 2000
 Paso de la hélice (mm): 1600
 Longitud tubo guía (mm): 5000
 Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 4,00
Accionamiento: eléctrico
 Potencia nominal en el eje del motor (kW): 5,15
  Cos fi : 0,83
Materiales:
 Carcasa: Fundición gris GG25
 Eje: Acero inoxidable AISI420
 Hélice: Poliuretano con fibra de vidrio
 Cierre: mecánico doble
 Tornillería: Acero inoxidable AISI316
Acabados:
 Según estándar del fabricante.
Incluso soporte del equipo y elementos para eleva-
ción y giro.

9,703.13

NUEVE MIL SETECIENTOS TRES EUROS con TRECE
CÉNTIMOS
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0332 EQAEV01CR u Suministro e instalación de aireador con un eyector
acoplado a motor para agitación y aireación en bal-
sas de homogeneización, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Caudal de agua unitario: 150 m³/h
- Potencia del motor: 6 kW
- Peso: 159 kg
- Sistema auto-aspirante de instalación fija a través
de un tubo guía (AISI 316L) y un pedestal.
- Bomba equipada con motor de régimen continuo,
doble junta mecánica y sistemas de vigilancia de la
temperatura y la estanqueidad.
- Diseño hidráulico antiatascos con el impulsor
abierto
- Bajo nivel de ruido y generación reducida de aero-
soles en comparación con los sistemas que trabajan
en superficie.
- Temperatura máxima permitida del líquido en fun-
cionamiento continuo 40 °C.
Materiales:
- Eyector Acero inox. 1.4301 (AISI 316L)
- Toma de aire aceo inox 316L
- Alojamiento cámara venturi Fundición gris
EN-GJL-200
- Alojamiento del motor Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor Acero inox. 1.4021 (AISI 420)
- Impulsor Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base Fundición gris EN-GJL-250
- Asa de elevación Acero inox. 1.4401 (AISI 316L)
- Tornillería Acero inox. 1.4401 (AISI 316L)
- Tubo para aspiración de aire (AISI 316L)
Incluso cadena y elementos de elevación del equi-
po, totalmente terminado y funcionando.

4,884.67

CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0333 EQAEV02CR u Suministro e instalación de agitador compacto su-
mergible acoplado a motor para agitación en balsas
de fangos, con las siguientes características:
- Tipo hélice: flujo axial
- Número de palas: 3
- Velocidad giro de la hélice: 700 rpm
- Diámetro de la hélice: 0.368 m
- Inclinación: 5 grados
- Empuje nominal: 500 N
- Accionamiento eléctrico: directo a hélice
Motor:
- Tipo: trifásico 4 polos
- Potencial nominal en el eje (kW): 1.5
- Tensión (V): 400
- Frecuencia (Hz): 400
- Rendimiento del motor: 81.4%
- Velocidad (rpm): 700
- Protección términa mediante sondas
-Estanqueidad mediante 2 juntas mecánicas (unidad
insertable) autolubricadas por cárter de aceite.
Accesorios y materiales:
- Guiadera para barra guía de 100x100, media luna
de apoyo y 10 m de cable.
- Agitador AISI 316L
- Carcasa: Fundición gris GG-20
- Eje: AISI-420
- Hélice: ABSYNT. Poliuretano o fundición gris GG-25
- Cierre: mecánico doble
- Tornillería: AISI-316L
Incluso cadena y elementos de elevación del equi-
po, totalmente terminado y funcionando.

4,475.17

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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0334 EQAI02CR u Suministro e instalación de compresor e inyector de
aire para la separación de grasas por flotación indu-
cida con microburbujas de Ø200 micras o inferior.
Flujo de aire por turbina de 14 Nm³/h (1.17
Nm³/h/m²). Con cámara de aire de fundición GG25,
de una sola pieza, sin soldaduras. Con contra-turbi-
na que permite canalizar el aire directamente hacia
doble turbina fabricada en inox. 316L, con álabes y
sin soldaduras. La producción de microburbujas ten-
drá lugar en la primera etapa de la turbina y se di-
fundirá directamente en el agua desde la segunda
etapa y NO a través de una cámara previa y toberas.
El eje incorpora rodamientos y anillos de desgaste
para cancelar las fuerzas radiales y fijar la turbina,
además de proteger el motor. Pintura Re3 cliché 7,
con una capa primaria de epoxi rico en Zinc y un
acabado con epoxi 2 componentes. Potencia instala-
da 0,65 kW. El motor incluye sondas de temperatura
y humedad. Incorpora soporte anclado a la pared
que permite la extracción rápida desde el puente de-
sarenador sin necesidad de vaciar el tanque, inclu-
yendo cadena de sustentación, sistema de extrac-
ción, pletinas de fijación y tubo de aspiración de aire
Ø 60 mm todo fabricado en acero INOX 316L.” In-
cluido silenciador para atenuación del nivel sonoro
en 10dB.

4,406.51

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SEIS EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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0335 EQAI05CR u Suministro e instalación de motosoplante de émbo-
los rotativos, incluida valvulería asociada, con las si-
guientes características:
Caudal de aire (Nm³/h): 495
Presión (bar): 0,6
Incremento de la temperatura de impulsión (°C): 71
Velocidad (r.p.m.): 1500 rpm.
Filtro silenciador aspiración
Válvula de seguridad
Válvula de retención
Soportes antivibratorios
Bancada.
Bastidor
Manguito elástico de conexión y abrazaderas.
Exento de aceite.
Cabina de insonorización
Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 13.5
Accionamiento: mediante variador de frecuencia
Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18.5
Materiales:
Carcasa: Fundición gris GG20
Émbolos rotativos: Acero C45E
Engranajes: Acero aleado para cementar 18CrMo4
Eje: Acero C45E
Bancada: Fundición gris EN-GLJ-250
Acabados según estándar del fabricante.

4,622.28

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0336 EQAR09CR u Suministro e instalación de depósito para almacena-
je con capacidad de 6 m³, incluyendo pequeño ma-
terial y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabrica-
ción por enrollamiento de fondo plano y techo cóni-
co
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resulta-
dos de las inspecciones periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Cloruro Férrico (40 %)
Densidad del producto: 1,45 kg/dm³
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación:
15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 2.5 m³
Dimensiones:
- Diámetro interior: 1.200 mm
- Altura útil: 2.000 mm

6,410.580336 EQAR09CR u Suministro e instalación de depósito para almacena-
je con capacidad de 6 m³, incluyendo pequeño ma-
terial y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabrica-
ción por enrollamiento de fondo plano y techo cóni-
co
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resulta-
dos de las inspecciones periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Cloruro Férrico (40 %)
Densidad del producto: 1,45 kg/dm³
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación:
15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 2.5 m³
Dimensiones:
- Diámetro interior: 1.200 mm
- Altura útil: 2.000 mm

6,410.58
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- Altura total aprox.: 2.320 mm
- Espesor Virola: 34/25/15 mm
- Espesor fondo plano: 20 mm
- Espesor techo cónico: 15 mm
Material de fabricación: HDPE (Polietileno de Alta
Densidad).
Proceso de fabricación:
- Para la virola: Tubo extrusionado helicoidal HD-
PE-HELI (virola fabricada por extrusión helicoidal
s/DIN 16.961, sin soldaduras).
- Para el resto: soldadura por extrusión según norma
DVS-2205.
Suportación del equipo: Equipo uniformemente apo-
yado sobre su base plana y anclado mediante 4 per-
nos a la mocheta de hormigón.
Bocas embridadas:
- 1 Boca de hombre completa DN-500 en techo
s/standard PPA, S.A provista de junta PTFE y tornille-
ría AISI-316.
- 1 Boca embridada DN-100 en techo para nivel vi-
sual (incluido).
- 1 Boca embridada DN-80 en techo para venteo.
- 1 Boca embridada DN-65 s/DIN 2502 en techo pa-
ra conexión con sensor (nivel de máximo, incluido).
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en techo pa-
ra carga de producto.
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en el fondo
de la virola para vaciado.
Accesorios que se incluyen:
- 1 placa de características.
- 4 taladros diám. 32 mm en el extremo superior de
la virola.
- 4 sistemas de anclaje s/DVS en la base de apoyo
del depósito.
- 1 Nivel de máximo PE/PVDF DN-65.
- Nivel visual de seguridad con boya lastrada, regle-
ta graduada y contrapeso magnético exterior. Tubo
exterior transparente desmontable, sujeto al depósi-
to mediante unos soportes fácilmente desmonta-
bles.

SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0337 EQAR11CR u Suministro e instalación de depósito para almacena-
je con capacidad de 1 m³, incluyendo pequeño ma-
terial y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabrica-
ción por enrollamiento de fondo plano y techo cóni-
co
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resulta-
dos de las inspecciones periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Hipoclorito sódico
Temperatura de cálculo: 20 °C.

4,678.080337 EQAR11CR u Suministro e instalación de depósito para almacena-
je con capacidad de 1 m³, incluyendo pequeño ma-
terial y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabrica-
ción por enrollamiento de fondo plano y techo cóni-
co
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resulta-
dos de las inspecciones periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Hipoclorito sódico
Temperatura de cálculo: 20 °C.

4,678.08
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Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación:
15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 1 m³
Dimensiones:
- Diámetro interior: 800 mm
- Altura útil: 2100 mm
- Altura total aprox.: 2400 mm
- Espesor Virola: 34/25/15 mm
- Espesor fondo plano: 15 mm
- Espesor techo cónico: 15 mm
Material de fabricación: HDPE (Polietileno de Alta
Densidad).
Proceso de fabricación:
- Para la virola: Tubo extrusionado helicoidal HD-
PE-HELI (virola fabricada por extrusión helicoidal
s/DIN 16.961, sin soldaduras).
- Para el resto: soldadura por extrusión según norma
DVS-2205.
Suportación del equipo: Equipo uniformemente apo-
yado sobre su base plana y anclado mediante 4 per-
nos a la mocheta de hormigón.
Bocas embridadas:
- 1 Boca de hombre completa DN-500 en techo
s/standard PPA, S.A provista de junta PTFE y tornille-
ría AISI-316.
- 1 Boca embridada DN-100 en techo para nivel vi-
sual (incluido).
- 1 Boca embridada DN-80 en techo para venteo.
- 1 Boca embridada DN-65 s/DIN 2502 en techo pa-
ra conexión con sensor (nivel de máximo, incluido).
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en techo pa-
ra carga de producto.
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en el fondo
de la virola para vaciado.
Accesorios que se incluyen:
- 1 placa de características.
- 4 taladros diám. 32 mm en el extremo superior de
la virola.
- 4 sistemas de anclaje s/DVS en la base de apoyo
del depósito.
- 1 Nivel de máximo PE/PVDF DN-65.
- Nivel visual de seguridad con boya lastrada, regle-
ta graduada y contrapeso magnético exterior. Tubo
exterior transparente desmontable, sujeto al depósi-
to mediante unos soportes fácilmente desmonta-
bles.

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

493
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

con OCHO CÉNTIMOS
0338 EQBD01CR u Tipo: peristáltica

Caudal: hasta 60 l/h
Presión: 8 bar
Paso máximo sólidos: 2.5 mm
Tamaño de conexión 3/8 - 1"
Soporte base en acero inoxidable
Amortiguador de vibraciones
Sensor de fugas
Carcasa con recubrimiento Halar
Peso sin accionamiento: 6 kg
Material de manguera: EPDM

1,850.31

MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS

0339 EQBD03CR u Suministro e instalación de bomba dosificadora po-
lielectrolito, incluyendo conexiones, con las siguien-
tes características:
- Caudal (l/h.): 55-550
- Presión (bar a m³/h): 20 mca
- Fluido a bombear: polielectrolito
- Velocidad (rpm): 30- 178
- Dimensiones aspiración (mm): R 1 1/2" DIN 259
hembra
- Dimensiones impulsión (mm): R 1 1/4" DIN 259
hembra
- Tipo de cierre: mecánico
- Detector funcionamiento en vacío.
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0,13
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,37
- Velocidad (r.p.m.): 1450
- Protección: IP-55
- Aislamiento: clase F
- Forma constructiva: B-5
- Tensión de alimentación: 230/400 V
- Frecuencia: 50 Hz
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Rotor: Acero inoxidable DIN 1.4571
- Eje: acero inoxidable DIN 1.4571
- Estator: hypalon
- Mangón: Hypalón
- Empaquetadura: Fibras naturales impregnadas de
Teflón

1,990.96

MIL NOVECIENTOS NOVENTA EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0340 EQBS15CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga su-
mergible. Características:
- Tipo: centrífuga sumergible para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 15 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 5.45
- Diámetro impulsión (mm): 80
- Tipo rodete: Impulsor vortex impeller o similar
- Paso de sólidos: 60 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
37.5
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0.59
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 1.25
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
59.57
- Velocidad (rpm): 1449
- Cos Ø: 0.943
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

1,960.61

MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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0341 EQBS20CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga su-
mergible. Características:
- Tipo: centrífuga sumergible para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 20 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 16
- Diámetro impulsión (mm): 80
- Tipo rodete: Impulsor vortex impeller o similar
- Paso de sólidos: 40 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
33.7
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 2.65
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 3.3
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
80
- Velocidad (rpm): 2840
- Cos Ø: 0.869
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

1,960.61

MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS
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0342 EQBS46CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga su-
mergible.
Características:
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 43 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 8.73
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: Impulsor Contrablock Plus impeller o
similar
- Paso de sólidos: 75 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
59
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 1.75
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 2.01
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
86.8
- Velocidad (rpm): 1440
- Cos Ø: 0.80
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

3,722.69

TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0343 EQBS47CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga. Carac-
terísticas:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 46.91 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 46
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: vortex
- Paso de sólidos: 64 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
33.1
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 17.7
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18.7
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
92.9
- Velocidad (r.p.m.): menor que 2930
- Cos Ø: 0.882
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

12,045.15

DOCE MIL CUARENTA Y CINCO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0344 EQBS50CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga su-
mergible.
Características:
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 50 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12.85
- Diámetro impulsión (mm): 150
- Tipo rodete: Impulsor Contrablock Plus impeller o
similar
- Paso de sólidos: 80 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
55
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 3.21
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 3.64
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
89.8
- Velocidad (rpm): 1470
- Cos Ø: 0.71
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo). El sistema de arranque de las bom-
bas auxiliares se hará mediante arrancadores electró-
nicos digitales o directo, según potencias, para evi-
tar alteraciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

3,854.99

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0345 EQBS66CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga. Carac-
terísticas:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 66.56 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 59.99
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: contrablock plus impeller
- Paso de sólidos: 75x100
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
39.4
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 24.2
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 25.8
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
95
- Velocidad (r.p.m.): 1480
- Cos Ø: 0.869
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

12,535.55

DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0346 EQBS9CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga. Carac-
terísticas:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 9.62 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 35.7
- Diámetro impulsión (mm): 50
- Tipo rodete: Impulsor abierto con anillo triturador
- Paso de sólidos: todos
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
21.9
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 4.28
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 4.83
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
90.9
- Velocidad (r.p.m.): menor que 2940
- Cos Ø: 0.84
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

3,850.79

TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

501
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0347 EQBSACR u Suministro e instalación de bomba centrífuga su-
mergible para extracción de arenas, con tubo flexi-
ble y movimiento acompañado por el puente, con
las siguientes características:
Servicio: Puente desarenador.
Características:
- Tipo: centrífuga sumergible
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 15
- Altura en el punto de trabajo (mca): 3,5
- Tipo rodete: vortex
- Tamaño del impulsor: 110 mm
- Paso de sólidos: 55 mm
- Conexiones (mm): 65
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 1,5
Accionamiento: eléctrico
- Velocidad (r.p.m.): 2790
- Tensión: 400 V
- Protección: IP68
- Frecuencia: 50 Hz
- Aislamiento: Clase F
Materiales:
-Carcasa de la bomba: NiHard4
- Motor: GG 25
- Eje: AISI 431
- Impulsor: NiHard4
Acabados según estándar del fabricante.

3,391.28

TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0348 EQBT01CR u Suministro e instalación de bomba de tornillo heli-
coidal con las siguientes características:
- Concentración del fango (%): 4
- Velocidad de trabajo (r.p.m.): 37 - 218
- Caudal a la velocidad de trabajo (m³/h): 9
- Presión en las condiciones de trabajo (bar): 1
- Paso del tornillo (mm): 60
- Tipo de cierre: empaquetadura
- Ejecución monobloc horizontal.
- Detector funcionamiento en vacío.
- Incluido variador mecánico.
Conexiones:
- Dimensiones aspiración (mm): 80
- Dimensiones impulsión (mm): 65
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0,87
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 1,3
- Rendimiento del motor (%): 68
- Cos Ø : 0,69
- Velocidad (r.p.m.): 49 - 244
- Moto-Reductor variador manual:
- Modelo: SRF10/1/M80/B5-R
- Potencia (kW): 1,5
- Velocidad salida (rpm): 49 - 244
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25, EN-JL-1040
- Rotor: Acero de herramientas templado DIN
1.2436, endurecido 62 - 64 Rc.
- Eje: Acero inoxidable AISI304
- Estator: perbunan
Acabados según estándar del fabricante.

2,043.01

DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con UN CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0349 EQBT02CR u Suministro e instalación de bomba de tornillo heli-
coidal con las siguientes características:
 Sequedad del fango (%): 20 - 22 mínimo
 Velocidad de trabajo (r.p.m.): 52 - 88
 Caudal a la velocidad de trabajo (m³/h): 1
 Presión en las condiciones de trabajo (bar): 10
 Paso del tornillo (mm): 80
 Dimensiones aspiración (mm): 1000 x 330
 Diámetro impulsión (mm): 80
 Tipo de cierre: empaquetadura fibra natural K-41.
 Detector funcionamiento en vacío.
 Incluido variador mecánico.
 Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 2,1
Accionamiento: eléctrico
 Potencia nominal en el eje del motor (kW): 4,0
 Rendimiento del motor (%): 69
 Cos Ø : 0,80
 Velocidad (rpm): 26 - 136
 Reductor:
· Modelo SRF50/1/M112/B5-R o equivalente.
· Potencia (kW): 1,3
· Velocidad salida (r.p.m.): 26 - 136
Materiales:
 Cuerpo: Fundición gris GG25
 Rotor: Acero de herramientas templado DIN 1.2436
endurecido 62 - 64 Rc.
 Eje enchufable: Acero inoxidable AISI304
 Eje del cardan: St. 53-2
 Estator: perbunan
 Mangones: perbunan
 Tolva de recepción: St. 37-2
Acabados según estándar del fabricante.

5,105.02

CINCO MIL CIENTO CINCO EUROS con DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0350 EQCA02CR u Suministro e instalación de clasificador de arenas de
tornillo sinfín con las siguientes
Características:
- Inclinación: 22°
- Diámetro del tornillo (mm): 190
- Capacidad hidráulica (m³/h): de 15 a 35 m³/h
- Longitud total (mm): 4.200
Accionamiento eléctrico:
- Norma: Europea estándar IEC
- Potencia: 0,37 kW
- Velocidad: 1.400 / 1.680 r.p.m.
- Tensión y frecuencia: 230-400V 50 Hz
- Protección y aislamiento: IP 55 Clase F
- Velocidad de salida: 9,5 rpm
- Acoplamiento: Directo
Materiales:
- Estructura y depósito: AISI 316L
- Helice: Acero especial ST 52.3
- Revestimiento de cuna Polietileno PE1000 antides-
gaste
- Canal y tapas Acero inoxidable AISI-316L
- Sustentación Acero inoxidable AISI-316L
- Tornillería Acero inoxidable A-2.
Acabados:
- Acero inoxidable: Decapado al ácido
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.
Incluye sonda de presión, válvula eléctrica para des-
carga de orgánicos, cuadro eléctrico con panel táctil
(HMI) y automatización completa de la instalación

8,473.17

OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS
con DIECISIETE CÉNTIMOS

0351 EQCAL200LCR u Suministro y colocación de depósito antiariete verti-
cal de membrana, de 200 litros de capacidad,10 bar
de presión y conexión DN100. Material acero galva-
nizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cor-
dones de soldadura según directiva europea 97/23
CE. Montado y probado.

294.13

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con TRECE
CÉNTIMOS

0352 EQCAL300LCR u Suministro y colocación de depósito antiariete verti-
cal de membrana, de 300 litros de capacidad,10 bar
de presión y conexión DN100. Material acero galva-
nizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cor-
dones de soldadura según directiva europea 97/23
CE. Montado y probado.

473.50

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0353 EQCAL50LCR m Suministro y colocación de depósito antiariete verti-
cal de membrana, de 50 litros de capacidad,10 bar
de presión y conexión DN100. Material acero galva-
nizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cor-
dones de soldadura según directiva europea 97/23
CE. Montado y probado.

239.53

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0354 EQCC600CR u Suministro y montaje de compuerta canal.
Características:
- Tipo: Canal con accionamiento eléctrico
- Ancho (mm): 600
- Alto (mm): 600
- Altura del piso de maniobra (mm): 2850 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1950 mm
- Carga de agua: 400 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40 mm
- Accionamiento: motor
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable A-2
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

3,979.08

TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con OCHO CÉNTIMOS

0355 EQCD080 u Suministro, transporte y colocación de carrete de
desmontaje de acero al carbono, DN 80 mm, PN 16
bar, bridas de acero al carbono S235JR con recubri-
miento de pintura epoxi de espesor mínimo de 150
micras, según UNE-EN 545, incluyendo brida de es-
tanqueidad, tornillería de acero al carbono bicroma-
tado, ejecución de las pruebas de presión y estan-
queidad. Medida la unidad totalmente terminada.

87.62

OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0356 EQCD100 u Suministro, transporte y colocación de carrete de
desmontaje de acero al carbono, DN 100 mm, PN 16
bar, bridas de acero al carbono S235JR con recubri-
miento de pintura epoxi de espesor mínimo de 150
micras, según UNE-EN 545, incluyendo brida de es-
tanqueidad, tornillería de acero al carbono bicroma-
tado, ejecución de las pruebas de presión y estan-
queidad. Medida la unidad totalmente terminada.

208.69

DOSCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0357 EQCE01CR u Suministro e instalación de decantador centrífugo,
incluyendo cabezal de alimentación de 3 vías con
válvulas antirretorno y conexiones flexibles 316L, co-
nector de descarga flexible de sólidos y centrifuga-
do, fuelle con protección SS y piezas de repuesto pa-
ra puesta en marcha (1 juego de juntas, 1 juego de
pernos, 1 juego de cojinetes, 1 juego de piezas de
desgaste y aceite lubricante). El equipo cuenta con
las siguientes características:
- Tipo: de camisa maciza
- Caudal: 9 m³/h
- Concentración fango de entrada (%): 1
- Sequedad fango de salida (%): 22
- Caudal másico máximo (kg MS/h): 250
- Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m.): 4.000
- Longitud parte cilíndrica (mm): 3.060
- Diámetro del tambor (mm): 340
- Peso total (t): 1,816
- Duración del ciclo de lavado: 15 minutos
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 22
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 22
- Clase eficiencia: IE2
- Rango velocidad diferencial (r.p.m.): 1-30
- Protección: IP55-F-B
Materiales:
- Tornillo sinfín y tambor: AISI316 L + protección
contra la abrasión en el tornillo.
- Tapa: Acero inoxidable
Acabados:
- Según estándar del fabricante, siempre que cum-
pla la mínima protección que imponen las especifi-
caciones generales de este pliego.

49,074.90

CUARENTA Y NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0358 EQCG01CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AISI-316,
de 0.7x0.5 y 0.8 m de altura, luz de paso 30 mm, con
fondo de chapa perforada para retención de arenas.
incluso estructura de cogida y cadena de amarre, to-
dos estos elementos también de acero inoxidable.

1,204.69

MIL DOSCIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0359 EQCG02CR u Suministro e instalación de concentrador de grasas
con las siguientes
Características:
- Tipo: barredor de cadenas y rasquetas.
- Capacidad: 5 m³/h
- Chasis de perfiles metálicos.
- Cadenas para arrastre del conjunto de rasquetas.
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,18
- Velocidad (r.p.m.): 900
- Reductor: de eje hueco
- Marca: Tecnotrans o similar
- Velocidad salida (r.p.m.): 3,5
Materiales:
- Chasis / estructura, elementos metálicos: Acero
inoxidable AISI316L
- Cadenas: Acero inoxidable AISI316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316L
- Rascador: Poliuretano
Acabados:
- Acero inoxidable: Decapado al ácido
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

9,308.90

NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

0360 EQCG03CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AISI-316,
de 1.50X1.50 y 0.6 m de altura, microperforado para
escurrido del agua, incluso estructura de cogida y
cadena de amarre, todos estos elementos también
de acero inoxidable.

1,312.84

MIL TRESCIENTOS DOCE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0361 EQCG04CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AISI-316,
de 0.5x0.5 y 0.8 m de altura, luz de paso 30 mm, con
fondo de chapa perforada para retención de arenas.
incluso estructura de cogida y cadena de amarre, to-
dos estos elementos también de acero inoxidable.

1,115.44

MIL CIENTO QUINCE EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0362 EQCG05CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AI-
SI-316L, de 1.50X0.8 y 0.5 m de altura, microperfora-
do para escurrido del agua, incluso estructura de co-
gida y cadena de amarre, todos estos elementos
también de acero inoxidable.

1,291.84

MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0363 EQCG06CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AI-
SI-316L, de 3.00X0.8 y 0.5 m de altura, microperfora-
do para escurrido del agua, incluso estructura de co-
gida y cadena de amarre, todos estos elementos
también de acero inoxidable.

1,864.09

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS

0364 EQCM1000aCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 1000
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1050 mm
- Carga de agua: 500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

5,409.87

CINCO MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0365 EQCM300CR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 2950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 3850 mm
- Carga de agua: 2300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

3,817.38

TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

510
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0366 EQCM300bCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 1300 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2200 mm
- Carga de agua: 1600mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

2,355.42

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0367 EQCM300cCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3700mm
- Altura de accionamiento (mm): 3700mm
- Carga de agua: 1100 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

2,523.42

DOS MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0368 EQCM300dCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3000mm
- Altura de accionamiento (mm): 3000mm
- Carga de agua: 1000 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

2,432.07

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

0369 EQCM300eCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3300mm
- Altura de accionamiento (mm): 3300mm
- Carga de agua: 1350 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

2,432.07

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0370 EQCM400aCR u Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 400
- Alto (mm): 400
- Altura del piso de maniobra (mm): 850 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1750 mm
- Carga de agua: 300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI-316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI-316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

2,458.68

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0371 EQCM500aCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1050 mm
- Carga de agua: 500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

2,524.47

DOS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0372 EQCM500bCR u Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: mural motorizada
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1855 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2755 mm
- Carga de agua: 1500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI-316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI-316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

4,595.43

CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS
con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0373 EQCM500cCR u Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: Mural con accionamiento manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 2000 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2200 mm
- Carga de agua: 1600mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI304
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable A-2
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

2,579.07

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

0374 EQCM500dCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 7000 mm
- Altura de accionamiento (mm): 7900 mm
- Carga de agua: 6300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

3,926.22

TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0375 EQCP03CR u Suministro e instalación de mampara deflectora
tranquilizadora longitudinal entre las zonas de desa-
renado y desengrasado, fabricada enteramente en
acero inoxidable AISI316L, compuesta por chapa de
5 mm de espesor y 8,7 m de longitud, anclada a mu-
ros de hormigón mediante spits de acero inoxidable
A316L y con rigidizadores. Conjunto completamente
terminado y colocado en interior de desarenador.

7,350.05

SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

0376 EQCP12CR u Suministro, montaje e instalación de canal Parshall
para 3.11-455 l/s de 12”. Equipo fabricado en PRFV e
incluido soporte para fijación de medidor de ultraso-
nidos y caja de protección. Unidad totalmente insta-
lada, comprobada y funcionando.

4,745.77

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0377 EQCT01CR u Suministro y colocación de contenedor de residuos
construido en chapa de acero al carbono A410B de
las siguientes características:
-Tipo de contenedor: abierto
- Volumen: 5 m³
- Medidas: alto 1.20 m, ancho 1.80m y largo 3.60m
- Espesor de paredes y fondo: 4 mm
- Bastidor construido en perfil laminado en caliente
con cáncamos para maniobra de carga y descarga
de camión
- Provisto de garras de enganche en los frentes.
Tratamiento interior:
- Preparación de superficies: chorreado abrasivo gra-
do Sa 2 ½ según norma sueca SIS 055900
- Una capa de imprimación epoxi curada con polia-
mida, con un espesor de película seca de 50 micras.
- Dos capas de brea-epoxi curada con poliamida,
con un espesor de película seca de 150 micras cada
una.
Tratamiento exterior:
- Preparación de superficies: chorreado abrasivo gra-
do Sa 2 ½ según norma sueca SIS 055900
- Una capa de imprimación epoxi curada con polia-
mida, con un espesor de película seca de 75 micras.
- Una capa de epoxi repintable, con un espesor de
película seca de 100 micras.
- Una capa de poliuretano alifático, con un espesor
de película seca de 40 micras.
Dispone de refuerzo en la parte superior e interior y
tetones de elevación. Incluido el soporte sobre carri-
les de rodadura tipo ferroviario.

352.61

TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

516
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0378 EQCU01CR m Suministro y colocación de cuchara bivalva. Caracte-
rísticas:
- Tipo: anfibia.
- Capacidad (litros): 100
- Peso (kg): 450
- Presión de trabajo (bar): 120
- Labios de cierre anti desgaste y anti abrasión
- Orificios de escurrido
- Peine de limpieza mecanosoldado
Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto,
con pistones sumergibles y electroválvulas 24 v D.C
Motor eléctrico:
- Potencia nominal (kW): 1,5
- Velocidad (r.p.m.): 1420
- Protección y aislamiento: 220/380-400 V 50/60 Hz.
IP-55 Clase F
Materiales:
- Cuerpo cilíndrico: según normas FEM y CEE
- Valvas: Acero S235JR-EN10038
- Tornillería: acero carbono cincazo (ZN)
- Juntas estanqueidad: neopreno de alta densidad
Acabados:
- Chorreado con arena de calidad SUECA SA Grado
2 1/2 SVENSK ESTÁNDAR, con tres capas de pintura
de imprimación (200 micras en total) a base de alqui-
trán epoxi, color negro, curada con poliamida de 2
componentes (150 micras más una capa acabado
HEMPEL dos componentes de 50 micras, color ne-
gro)

4,745.63

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0379 EQCV500CR u Compuerta vertedero de regulación lineal, 500x500,
con cierre a 3 lados para montaje en pared. Marco,
tajadera y husillo en AISI-316L. Deslizaderas en po-
lietileno de alta densidad, junta EPDM y tuercas de
bronce. Estanqueidad según norma ANSI/AWWA
C513-05

4,286.73

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS
con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0380 EQDA01CR u Contenedor IBC 1000 litros con palet de madera 120
cm x 100 cm x 116,4 cm, fabricado en polietileno de
alta densidad (PEAD) estabilizado contra los rayos
UV para el almacenamiento exterior. Armazón ro-
busto y ligero en tubo de acero galvanizado en ca-
liente de doble cara con placa de identificación. Ar-
mazón superior en cruz concebido para evitar las de-
formaciones de la cuba en caso de presión excesiva.
Palet de 4 entradas de madera. Orificio de llenado Ø
225 mm. Válvula de vaciado Ø 50 mm con junta PCP
(Polietileno Copolímero) compatible con numeroso
productos químicos.

341.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS
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MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0381 EQDES8300CR u Suministro e instalación de desodorización de car-
bón activo con las siguientes características principa-
les, incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación, medida la unidad totalmente
instalada y funcionando:
- Caudal máximo: 8333 m³/h
- Material: carcasa PP (polipropileno), placa masiva y
rigidizada.
- Tipo: horizontal.
- Dimensiones aproximadas: 2400 x 2000 x 1400 mm
(largo x alto x ancho) con entrada y salida embrida-
das de 500 y 450 mm respectivamente.
- Espesor: 12-15 mm.
- Compuesta por 5 etapas según especificaciones
del pliego.
- Medidor de presión diferencial en “U” colocado en
el exterior de la carcasa  para comprobación de la
pérdida de carga en estas dos unidades (y su grado
de colmatación).
- Dos tapas rectangulares laterales con cierres rápi-
dos, para acceso a las etapas de prefiltrado y de fil-
trado por un lado y desodorización por otro.
- Bocas embridadas para entrada y salida de gases.
- Patas soportes en PP.
- Elementos auxiliares para suportación en AISI 316L
Ventilador:
- Tipo: centrífugo de alto rendimiento (bajo consu-
mo).
- Acoplamiento motor: directo.
- Material: PP (placa masiva de 30 mm de espesor y
tornillería embebida).
- Rodete: PP.
- Bancada con silent blocks EPDM.
- Q =8333 m3/h.
- PT= 190 mm.c.a.
- Rendimiento = 84.5 %.
- Velocidad de giro del rodete: 1450 rpm.
- Potencia Absorbida punto de trabajo: 5.3 kW.
- Motor ABB: 7.5 Kw 1500 rpm; trifásico 400/690V;
50Hz;Protección IP-55,Aislamiento Clase F.
- Boca condensados; DN-25.
Incluye regulador de caudal, programador horario
electrónico y telecontrolado para su puesta en fun-
cionamiento, incluso cualquier elemento necesario
para su correcta instalación. Asimismo, se incluye
pequeño material. Equipo totalmente instalado y
funcionando.

21,199.88

VEINTIÚN MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0382 EQESP3.5CR u Suministro y montaje de sistema de espesamiento
de fangos por gravedad para instalar en tanque de
hormigón de planta circular, con las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: dinámico por gravedad.
- Para cuba de hormigón
- Diámetro tanque: 3.50 m
- Altura cilíndrica: 3.00 m
- Anchura útil mínimo de la pasarela: 0,8 m fabrica-
da en hormigón.
- Cubierta PRFV
Accionamiento eléctrico:
- Motor: Eléctrico trifásico.
- Potencia: 0,09 kW
- Tensión/aislamiento/clase/frecuencia: 230/400 V,
IP-55, Clase F, 50 Hz.
- Velocidad del motor: 1450 r.p.m.
- Velocidad de salida: 0.15 r.p.m.
- Reductor: Sinfín-corona, epicicloidal.
Materiales:
- Tornillería: Acero inoxidable A-4
- Vertedero perimetral: Acero inoxidable AISI-316L
- Campana: Acero inoxidable AISI-316L
- Estructura rasqueta de fondo: Acero inoxidable AI-
SI-316L
- Árbol de giro (eje central): Acero inoxidable AI-
SI-316L
- Brida eje central: Acero inoxidable AISI-316L
- Eje semimangón de acople:  Acero al carbono
F-112.
- Placa de anclaje: Acero al carbono S275JR.
- Placa guiado inferior: Polietileno.
Acabados:
- Acero inoxidable: decapado al ácido.
- Acero al carbono: galvanizado en caliente.
Incluso pequeño material, totalmente instalado y
funcionando.

11,554.53

ONCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0383 EQFA01CR u Filtro autolimpiante, de las siguientes características:
- Caudal máximo: 20 m3/h
- Paso: 200 micras
- Servicio: agua industrial
- Modelo: SFC300S2SSB o similar
- Motor: 0,25 CV, 220 V 10 rpm
- Presión máxima: 14 bar
- Materiales: Cabeza, fundición de hierro, cuerpo,
acero inoxidable, elemento filtrante, acero inoxida-
ble AISI-316

3,614.31

TRES MIL SEISCIENTOS CATORCE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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0384 EQFCASP10 u Suministro e instalación de equipo de ventila-
ción-fitración de olores por carbón activo en
registro de pozo u ubicación alternativa defini-
da en proyecto,  modelo SUGARPOD 600PRO,
con 65% extra de contenido de carbón activo
y vida prolongada hasta 5 años,  conforme a
las instrucciones del fabricante. Totalmente
acabado y operativo.

734.66

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0385 EQGE40 u Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento
automático, gama emergencia, con motor diesel,
modelo KDI 2504 TM Kohler y alternador Mecc Alte
trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuen-
cia a 1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmuta-
ción (V2), modelo IK-044 "INMESOL", de 40 kVA de
potencia de funcionamiento principal (PRP) y 46
kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limi-
tado (LTP), de 2500x1100x1455 mm, formado por un
conjunto de motor y alternador sobre bastidor de
acero de alta resistencia con cabina de acero insono-
rizada con lana de roca ignífuga, revestido con una
capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de
poliéster, depósito de combustible de 85 litros de ca-
pacidad, motor refrigerado por agua con ventilador
mecánico, resistencia para precalentamiento del
combustible, silenciador, alternador de carga de ba-
tería con toma de tierra, batería de arranque con
protección de bornes, conector para pica de toma
tierra (no incluida en este precio), protecciones de
seguridad en partes calientes, móviles y con electri-
cidad, cuadro eléctrico de protección, distribución,
control y conmutación para arranque automático,
compuesto por una central digital modelo DSE 6120
MKII, llave de contacto, pulsador de parada de emer-
gencia, instrumentos de medida, cargador de bate-
ría, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y con-
tactores con enclavamiento mecánico y eléctrico, y
cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acús-
tica, con tapa de protección, cubeta de recepción de
líquidos y resistencia para precalentamiento del
combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los ele-
mentos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Según especificaciones del REBT.

8,118.27

OCHO MIL CIENTO DIECIOCHO EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0386 EQGP01CR u Suministro e instalación de grupo de presión, inclu-
yendo calderín hidroneumático, con las siguientes
caracsterísticas:
- Fluido: agua a temperatura ambiente
- Caudal: 6 m³/h
- Presión: 30 mca
- Aspiración: en carga
- Nº de bombas: 2
- Ejecución de las bombas: verticales multicelulares
- Caudal unitario por bomba: 6 m³/h
- Altura manométrica: 30 mca
- Velocidad de la bomba: 2.900 rpm
- Tipo de impulsor: cerrado
- Tipo de cierre: mecánico
- Depósito del grupo:  acero inoxidable
Materiales
- Cuerpo de las bombas: hierro fundido
- Rodete de las bombas: Acero inoxidable AISI-304
- Difusores: hierro fundido
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Camisas y tirantes de las bombas: acero inoxidable
- Rodamientos de las bombas: a bolas de acero
- Depósito: acero inoxidable (200 litros)
- Membrana del depósito: gomas
Accionamiento
- Motores: eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla
- Potencia: 2 x 2,2 kW
- Velocidad: 2.900 rpm
- Tensi¾n: 220/380 V
Accesorios
- Filtro de anillas
- Presostato
- Manómetro
- Válvulas de compuerta y válvulas de retención
- Colector de impulsión galvanizado
- Bancada
- Cuadro de mando

2,914.08

DOS MIL NOVECIENTOS CATORCE EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

0387 EQLAB01 u Suministro de balanza de precisión calibrable
PCE-INSTRUMENTS  modelo PCE-BS 6000,o similar,
con rango de pesaje 6 kg, capacidad de lectura 1
gramo y superficie de pesado 160x135 mm

62.90

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0388 EQLAB02 u Suministro de microscopio PCE-INSTRUMENTS , mo-
delo USB PCE-MM 800 o similar con las siguientes
características:
- Sensor CMOS
- Rango de enfoque 10 mm, gran ángulo
- Resolución: Imagen y video Estándar: 640 x 480;
Máximo: 1600 x 1200
- Disparo: A través del software o equipo
- Fuente de luz: 8 LED integrados
- Frecuencia de imagen: 30 fps a 600 lux de ilumina-
ción
- Zoom: 200 x / 500 x / 800 x / 1000 x / 1600 x
- Interfaz USB
- Alimentación: 5 V DC a través de puerto USB
- Zoom digital: 5 aumentos
- Ajuste de brillo: Manual
- Idioma: Inglés
- Dimensiones: 112 x 33 mm
- Peso: 250 g

50.69

CINCUENTA EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0389 EQLAB03 u Suministro de incubador para DBO5 PCE-INSTRU-
MENTS , modelo TC 135S o similar con las siguien-
tes características:
- Incubador: 3 parillas extraibles + 1 parrilla de suelo
+ 4 enchufes
- Consumo de energía: 1,35 kWh / 24h*
- Medidas int. (aprox.): 513 A x 441 F x 702 A mm
- Volumen int. (aprox.): 135 l
- Medidas ext. (aprox.): 600 A x 600 F x 850 A mm
con tabla de trabajo
- 600 A x 600 F x 819 A mm sin tabla de trabajo
- Empotrable: Sí
- Peso: Aprox. 39 kg
- Temperatura ambiente 25 °C
- Temperatura nominal 20 °C
- Variaciones posibles
- Especificaciones técnicas generales
- Estructura: Armario completamente aislado con
unidad universal de regulación de temperatura
- Modelos con puerta de cristal: Cristal de doble ais-
lamiento en frame de ABS. Iluminación de techo,
- Uso: Placa frontal laminada protegida contra la en-
trada de agua, 2 botones con respuesta táctil
- Campo de regulación: + 2 °C hasta + 40 °C, en pa-
sos de 0,1°C
- Clase climática: + 10 °C hasta + 32 °C
- Constante de temperatura: ±1°C, especificada para
una prueba acuosa agitada de 500 ml. Para DBO
(T=20°C ±0,5°C)
- Display: Iluminado
- Visualización por LED
- Resolución 0,1°C
- Ventilación: Axial, Capacidad de extracción 320
m³/h
- Enfriado/calentado: Eficaz enfriamiento y calenta-
miento integrado
- Alimentación eléctrica: 220 - 240 V / 50 Hz
- Sockets: CEE 7/5, tipo E con tapa abatible
- 230 V / 16 A
- 2p + E, IP 44
- Refrigerante: R134a
- Conformidad: CE

1,861.28

MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS
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0390 EQLAB04 u Suministro de medidor portatil pH PCE-INSTRU-
MENTS, modelo PCE-PHD 1,o similar incluyendo ma-
letín de transporte, con las siguientes características:
Pantalla LCD de 4 dígitos
Memoria: tarjeta SD hasta 16 GB
Dimensiones: 177 x 68 x 45 mm
Alimentación: 6 x pilas 1,5 V AA
Peso: 490 g
Medida de temperatura:
- Rangos de medición: 0,00 ... 60 C°
- Resolución: 0,1 C°
- Precisión: ±0,8 ºC
- Compensación de temperatura: (0 ... 60ºC)
Medida de pH:
- Rangos de medición: 0,00 ... 14,00 pHr/>0,01 pH
- Resolución: ±0,02 pH + 2 dígitos
- Precisión: 3 puntos (pH 4, pH 7 y pH 10)
- Calibración Automática con sensor de temperatura
- Compensación de temperatura: (0 ... 60ºC) o ma-
nual (0 ... 100 ºC
Medida de O2:
- Rangos de medición: 0 ... 20 mg/l (en agua); 0 ...
100 % (en aire)
- Resolución: 0 ... 50 ºC
- Precisión: 0,1 mg/l
- Calibración : 0,1%
- Compensación de temperatura: 0,1 ºC; ±0,4 mg/l;
±0,7 %; ±0,8 ºC; En el aire; Automática (0 ... 50 ºC)
Medida de conductividad:
- Rangos de medición: 0 ... 200,0 µS/cm
- Resolución: 0,2 ... 2,000 mS/cm
- Precisión: 2 ... 20,00 mS/cm
- Calibración 20 ... 200 mS/cm
- Compensación de temperatura: 0,01 µS/cm;
0,001mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; ±2 % del ran-
go de medida + 1 dígito; 1413 mS/cm; Automática
(0 ... 60 ºC)

754.10

SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0391 EQLAB05 u Suministro de tomamuestras portátil marca HACH,
modelo AS950, o similar, incluyendo un controlador
AS950 con puertos para sensores en base portátil
compacta, una batería de 12 V(8754400), un set de
botellas (PC010030) con 1 botellón x 10 L PE con ta-
pa (1918) y detector de llenado (8996), un tubo de
entrada de vinilo de 7 m (920) y un filtro de PT-
FE/acero inoxidable (926). Para la toma de muestras
se incluye una bomba peristáltica de alta velocidad,
doble rodillo, con tubo de bomba con diámetro in-
terno de 0,95 cm (3/8") y diámetro externo de 1,6
cm (5/8"), con caudal de 4,8 l/min a 1 m de eleva-
ción vertical con un tubo típico de entrada de 3/8".
El caudal de la toma de muestras es programable en
incrementos de 10 ml, de 10 a 10 000 ml.

3,829.83

TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

0392 EQLAB06 u Suministro de nevera con capacidad para 50 litros,
eficiencia energética de clase A+, incluyendo conge-
lador con capacidad para 12 litros.

156.45

CIENTO CINCUENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0393 EQLAB07 u Suministro de sistema para filtración por vacio, de la
marca Merck, modelo STERFIL®,o similar con las si-
guientes características:
- Dimensiones: 14,5 cm de alto, 8,5 cm de diámetro
- Filtro de 47 mm de diámetro
- Superficie de filtración de 15,2 cm ²
- Capacidad del embudo 500 ml
- Conexión de salida: el tapón de la salida del porta-
filtros encaja en un matraz estándar de filtración de
1 l
- Adaptador del matraz de recogida: Los puertos del
matraz de recogida aceptan tubos de 6 mm (1/4")
D.I. o conexión Luer-slip macho para vacío, drenaje
o venteo
- Entrada de la tapa y puertos de venteo: Luer-slip
hembra

131.25

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0394 EQLAB08 u Suministro de estufa de secado marca PCE INSTRU-
MENTS o similar, con las siguientes características:
- Capacidad de 53 litros
- Interior de acero inoxidable
- Carcasa acero inoxidable acabado satinado
- Convección natural de aire o de aire forzado
- Regulación de la velocidad del ventilador de 0 a
100%
- Sistema de calor para que en la cámara no haya
temperatura inferior a la temperatura ambiente
- Display de LCD para tiempo y temperatura
- Controlador de tiempo y temperatura por micro-
procesador
- Alarma de fallo en el sensor de temperatura y siste-
ma de control de fallos de alimentación
- Reloj en tiempo real, alarma sonora
- Sistema de auto chequeo
- Puerta maciza
- Interfaz RS-232
- Estantes de acero inoxidable con guías
- Certificado de pruebas efectuadas en fabricante a
+105°C
- Protección de sobre temperatura de acuerdo a
DIN 12880

1,981.98

MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0395 EQLAB09 u Suministro de horno de mufla marca SELECTA , mo-
delo N-8L, o similar para temperaturas regulables
hasta 1.100 C°, con regulación electrónica digital de
la temperatura, precisión ±2 °C y resolución de 1 dí-
gito. Incluye mueble exterior metálico con salida de
humos en la parte superior, módulo interior en ladri-
llo refractario de alta resistencia y contrapuerta en fi-
bra cerámica sin amianto y elementos calefactores
situados en los laterales y solera. Consta además de
un panel de mandos con interruptor luminoso de
puesta en marcha, controlador de temperatura con
lectura digital de la temperatura seleccionada y de
la actual, programable en pasos de 1 °C y equipado
con sonda tipo K.

1,469.98

MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0396 EQLAB10 u Suministro de termométro digital sin contacto me-
diante infrarrojos, marca PCE INSTRUMENTS , mode-
lo PCE-777N, o similar incluyendo pila y estuche.
- Rangos de medición: -30 a 260 C°
- Tiempo de respuesta < 1segundo
- Precisión: ±2 % del valor / ±2 °C / ±4 °F (rango 2)

36.72

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0397 EQLAB11 u Suministro de destilador de agua marca TECHNO-
FLUX  modelo ESN002000 o similar, con capacidad
para producir 4 litros en 6 horas de forma automáti-
ca y silenciosa. El aparato se suministra con un tan-
que de PVC de 4 litros; un juego de filtros de carbo-
no activo; y un bote de ácido cítrico para la limpieza
del tanque. El interior del destilador eléctrico es de
acero inoxidable, tanto el calderín como la tapa.

176.61

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

0398 EQLAB12 u Suministro de embudo de filtración de rama corta
(ø75 mm), de vidrio, con capacidad para 100 ml, altu-
ra 140mm, diámetro del filtro 90-110 mm y diáme-
tro de la rama 9 mm .

3.76

TRES EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0399 EQLAB13 u Suministro de cono Imhoff para medida de sedimen-

tación, incluyendo soporte, totalmente transparen-
te, con graduación permanente en relieve y tapón a
rosca inferior. Capacidad 1000 ml. Material plástico.

106.01

CIENTO SEIS EUROS con UN CÉNTIMOS
0400 EQP9901phaCOR ud Suministro, montaje e instalación de canal Parshall

de 12'' para caudales entre 3.11 y 455.6 l/s. Equipo
fabricado en PRFV. Incluido soporte para fijación de
medidor de ultrasonidos y caja de protección.

5,108.02

CINCO MIL CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS
0401 EQPD02CR u Suministro e instalación de parrilla para distribución

de aire con las siguientes características:
 Tipo: Difusores de membrana
  Tamaño de burbuja: Fina.
 Peso del difusor (Kg): 0,78
 Diámetro del difusor (mm): 11''
 Tipo de conexión: por chaveta
 Temperatura máxima del aire (ºC): 100
 Sistema antirretorno.
 Conexiones y abrazaderas.
 Flujo de aire por difusor (Nm³/h): 5 cond. medias;
7.00 cond. máx.
Materiales:
 Cuerpo: PVC
 Membrana: EPDM de fórmula avanzada
Acabados:
 Según estándar del fabricante.

3,720.76

TRES MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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0402 EQPD9.5CR u Suministro e instalación de puente radial para de-
cantador con las siguientes características:
- Diámetro interior del depósito: 9.5 m
- Anchura del puente: mínimo útil 0,80 m.
- Vigas del puente: Estructura “UPN”.
- Piso del puente: Tramex PRFV 30x30x2.
- Barandilla: Tubular 1 ¼”.
- Soporte central: Corona axial.
- Toma de corriente: Colector anillos 6+T.
- Cilindro de tranquilización:  Ø 2,3 m, H= 1,35 m.
- Barrido superficie tipo: Rasqueta de arrastre
- Rasqueta en el cono de evacuación del fango: 1
und.
- Rasquetas barrido de fondo tipo radial.
- Vertedero tipo: Thompson H=0,20m/esp. 2mm.
- Deflector tipo recto regulable H=0,20m/esp. 2 mm.
Accionamiento
- Motor accionamiento: Eléctrico, trifásico, rotor jau-
la.
- Velocidad motor: 1420 rpm
- Potencia: 0,18 kW.
- Velocidad de salida de eje: 2,5 rpm
- Protección motor: IP 55.
- Aislamiento: Clase F.
- Tensión alimentación: 230/400 V, 50 Hz.
- Acoplamiento motor-reductor: directo.
Materiales de construcción
- Elementos sumergidos: Acero inoxidable AISI-316
- Elementos aéreos: S-275 JR.
- Piso del puente: PRFV
- Vertedero y deflectores: Acero inoxidable AISI-316
- Cilindro distribución: Acero inoxidable AISI-316
- Barandilla: Acero inoxidable AISI-316
- Bandas de rascado: NBR.
- Ruedas: Llanta de fundición y banda de rodadura
en goma maciza endurecida.
- Tornillería: inoxidable A-316L
Acabados
- Acero inoxidable: decapado al ácido.
- Acero carbono: galvanizado en caliente
Incluido pequeño material, totalmente instalado y
funcionando.

18,206.69

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SEIS EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0403 EQPL01CR u Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo
de acero AISI-316 Ø 25x23, 1ud. codo, 1ud. mangui-
to hembra, un terminal de PE RM ¾"-25 y un grifo
de ¾". Totalmente colocado e instalado.

163.29

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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0404 EQPM500CR u Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cade-
nas de mando y cargo galvanizadas en caliente. to-
talmente instalado.

506.09

QUINIENTOS SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
0405 EQPO01CR u Suministro y colocación de polipasto eléctrico. Ca-

racterísticas:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 1000kg
- Capacidad de carga: 1000kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 36kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 0,75
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

3,123.62

TRES MIL CIENTO VEINTITRÉS EUROS con SESENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0406 EQPO02CR u Suministro y colocación de polipasto eléctrico. Ca-
racterísticas:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 2000kg
- Capacidad de carga: 2000kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 52kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 0,75
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

4,667.12

CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS
con DOCE CÉNTIMOS
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0407 EQPO03CR u Suministro e instalación de polipasto eléctrico con
carro de empuje, incluido pequeño material, con las
siguientes características:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 1250kg
- Capacidad de carga: 1250kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 61kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW):
1,5/0,37
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

4,052.28

CUATRO MIL CINCUENTA Y DOS EUROS con
VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0408 EQPP01CR u Suministro y montaje de equipo de preparación de
polielectrolito con las siguientes características:
- Tipo: unidad compacta.
- Dosificador de poli en polvo: tornillo + motovaria-
dor
- Producción máxima (l/h): 550
- Tolva de alimentación con tapa abisagrada.
- Depósito con tres compartimentos y tapas: tres
etapas de mezclado.
- Dos electroagitadores.
- Armario de control.
- Colector para entrada de agua de red:
Caudal de entrada: 1.200 l/h
Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas H
Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte, 1 Manómetro, 1
Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula
reductora de presión con manómetro, 1 Electrovál-
vula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalímetro
con rango de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera de inyección
anti obturable
- Depósito de preparación:
Volumen total: 650 litros
Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas H
Conexiones de vaciado: 1” Gas H
Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32
Conexión de rebose: 1 ½” Gas H
Material del depósito: PPH
- Electroagitadores:
Cantidad: 2

5,584.910408 EQPP01CR u Suministro y montaje de equipo de preparación de
polielectrolito con las siguientes características:
- Tipo: unidad compacta.
- Dosificador de poli en polvo: tornillo + motovaria-
dor
- Producción máxima (l/h): 550
- Tolva de alimentación con tapa abisagrada.
- Depósito con tres compartimentos y tapas: tres
etapas de mezclado.
- Dos electroagitadores.
- Armario de control.
- Colector para entrada de agua de red:
Caudal de entrada: 1.200 l/h
Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas H
Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte, 1 Manómetro, 1
Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula
reductora de presión con manómetro, 1 Electrovál-
vula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalímetro
con rango de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera de inyección
anti obturable
- Depósito de preparación:
Volumen total: 650 litros
Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas H
Conexiones de vaciado: 1” Gas H
Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32
Conexión de rebose: 1 ½” Gas H
Material del depósito: PPH
- Electroagitadores:
Cantidad: 2

5,584.91
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Velocidad de giro: 186 rpm
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III
- IP 55
Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316
- Sondas de nivel en acero inoxidable revestidas: pa-
ro, arranque y alarma
- Dosificador volumétrico para polvo:
Tipo: DS 60/26/26/4 I=40
Capacidad de la tolva: 60 lts.
Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densi-
dad aparente 750 kg/m3 aprox.
Caudal teórico mínimo: 1,49 kg/h
Caudal teórico máximo: 6,45 kg/h
Rango de concentración: entre el 0,12 y el 0,53 %
Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III -
IP 55
Accionamiento: Variador reductor de velocidad
Material tolva: PPH
Material tornillo: Acero inoxidable
Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, se-
gún normativa CE.
Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de
fácil desmontaje
- Cuadro eléctrico de protección y mando, según
normativa “CE”, equipado con selectores manuales:
Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz
Protección armario: IP 65
Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con
seta de emergencia
Protección de motores: Mediante disyuntores mag-
neto térmicos en cada uno
Mando a distancia: Preparado para marcha - paro re-
moto
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los ele-
mentos del equipo
Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha
de agitación
Señal de marcha de dosificación
Señal de fallo de presión
Señal de fallo general
Señal por nivel muy bajo para protección de bom-
bas
Señal de confirmación de sistema en automático

CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0409 EQPU02CR u Suministro e instalación de puente móvil para desa-
renado y desengrasado en depósito rectangular y
movimiento de translación sobre ruedas engoma-
das. Estructura calculada para una sobrecarga acci-
dental de 250 kg y flecha máxima de 1/750 de la luz.
Cuenta con dos carros laterales en chapa plegada

18,548.460409 EQPU02CR u Suministro e instalación de puente móvil para desa-
renado y desengrasado en depósito rectangular y
movimiento de translación sobre ruedas engoma-
das. Estructura calculada para una sobrecarga acci-
dental de 250 kg y flecha máxima de 1/750 de la luz.
Cuenta con dos carros laterales en chapa plegada

18,548.46
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en frío, con refuerzos, cada uno con una rueda mo-
triz y otra loca. Cada carro está dotado de dos rue-
das de guía con tope en las paredes verticales de
hormigón. Las ruedas son engomadas. Incluye un
motor reductor central para la traslación de puente,
acoplado a las ruedas motrices de cada carro por
medio de acoplamientos combinados con tornillo
sinfín, para alcanzar una velocidad de traslación de
1,2 m/min. El motor reductor central asegura la ele-
vación y descenso del rascador de fondo y del rasca-
dor de superficie. Para la eliminación de las arenas
se dispone un rascador de fondo soportado median-
te estructura tubular abisagrada en la parte inferior
del puente. El rascador está provisto en la parte baja
de un rascador de neopreno intercambiable. Para la
extracción de las grasas cuenta con un rascador de
superficie, provisto de ruedas que permiten el desli-
zamiento a lo largo de la parte inclinada del canal
de hormigón. El movimiento de subida y bajada se
obtiene del movimiento del rascador de fondo, a tra-
vés de levas de transmisión. Se incluye cuadro de
control y potencia, en armario estanco de fibra de vi-
drío, montado en el extremo del puente, completo
de interruptor general, bloqueo de puerta, interrup-
tores, térmicos, fusibles, selector de mando manual
y automático. Asimismo, línea de alimentación eléc-
trica tipo Faston entre cuadro y motores y final de
carrera, para la inversión de marcha y secuencia de
funcionamiento en automático, posicionado en el
bode del puente. Las operaciones de elevación y
descenso se hacen con el puente parado. La trasla-
ción del puente se hace cuando el rascador de su-
perficie y de fondo han llegado a su posición de tra-
bajo. Características:
- Longitud del puente (m): 8.7
- Ancho útil del puente (m): 2.4 m
- Estructura metálica perfiles laminados.
- Piso del puente con rejilla tramex PRFV y rodapiés
- Barandilla a ambos lados del puente.
- Rasquetas de superficie para el arrastre de flotan-
tes, con doble posición: subida y bajada.
- Velocidad de avance: 1,2 m/min aproximado
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,55
- Reductor: de eje hueco
- Tensión y frecuencia: 380-420V 50 Hz / 440-480V
60 Hz
- Protección y aislamiento: IP 55 Clase F
Materiales:
- Estructura de pasarela: AISI-316L
- Barandilla: AISI-316L
- Rodapié: AISI-316L
- Ejes de transmisión: Acero FE 360
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- Chapa rasqueta barredora de flotantes: AISI-316L
- Brazos de barrido de flotantes: AISI-316L
- Chapa rasqueta barredora de fondo: AISI-316L
- Brazos de barrido de fondo: AISI-316L
- Rasqueta barredora de fondo: Neopreno
- Ruedas: goma
- Tornillería en zonas sumergidas: Acero inoxidable
AISI-316L
- Tornillería en zonas aéreas: AISI-316L / A-2
Acabados: decapado y pasivado en acero inoxidable

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0410 EQPULT002 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de nivel ultrasónico, incluso 15 m de cable de
conexión, totalmente instalado y probado. Incluidos
todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Datalogger LT-US (4DI, sensor US) con soporte US y
captador de desbordamiento CSV. Servidor OPC 100
Datalogger

3,088.95

TRES MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0411 EQPVB032 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 32 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

100.58

CIEN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0412 EQPVC080 u Suministro, transporte y colocación de válvula de

compuerta de cierre elástico, DN 80 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

245.01

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

534
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0413 EQPVC100 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 80 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

358.13

TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TRECE CÉNTIMOS

0414 EQPVC150 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 150 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

462.68

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0415 EQPVG100 u Suministro, transporte y colocación de válvula Válvu-
la de guillotina de accionamiento neumático, DN de
100 mm, PN de 10 bar, cuerpo de acero inoxidable
CF8M, tajadera de acero inoxidable AISI-316 y puen-
te de acero al carbono, con señalización de posición
mediante FC abierto y cerrado, accionamiento de
emergencia por volante, según UNE-EN 60534, inclu-
yendo suministro, transporte y colocación de juntas
y accesorios, de acuerdo a las especificaciones de
proyecto. Medida la unidad completamente termina-
da.

785.09

SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

0416 EQPVR063 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 63 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

222.61

DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS
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MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

CÉNTIMOS
0417 EQPVR080 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-

tención de bola, DN 80 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
UNE-EN 1074, equipada con carrete de desmontaje
con tornillería bricomatada, incluyendo bridas y tor-
nillería de acero inoxidable. Medida la unidad com-
pletamente terminada.

317.60

TRESCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0418 EQPVR100 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 100 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

372.32

TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS con TREINTA
Y DOS CÉNTIMOS

0419 EQPVR150 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 150 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

422.51

CUATROCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

0420 EQRCBCR u Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de la Se-
rie 75/10 marca AVK, o similar, de DN 150, en PN 16,
para insertar entre bridas tipo WAFER según
UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con
cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40),
con disco en acero inoxidable AISI 431, con junta de
cierre VULCANIZADA AL CUERPO en EPDM, eje de
acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento en pin-
tura epoxi espesor mínimo 200 micras aplicada elec-
trostáticamente, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-
ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según
UNE-EN 19. Garantía de fábrica por 5 años frente a
cualquier defecto de fabricación. Admite acciona-
mientos: manuales, eléctricos, oleohidraúlicos y neu-
máticos.

718.46

SETECIENTOS DIECIOCHO EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0421 EQREP01 u Conjunto de motor y bomba de arenas. 2,100.00

DOS MIL CIEN EUROS
0422 EQREP02 u Rotor y estátor de reserva para bombas tornillo ex-

céntrico de las mismas características.
2,730.00

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA EUROS
0423 EQREP03 u Cierre mecánico de cada modelo de los existentes

(bombas sumergibles agitadores..).
131.25

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0424 EQREP04 u Rueda desplazamiento decantador de las mismas ca-
racterísticas.

1,419.60

MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

0425 EQRG02 u Suministro e instalación de reja de barras a instalar
en muro. Características:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-304

701.90

SETECIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0426 EQRG02CR u Suministro e instalación de reja de barras a instalar

en muro. Características:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 2000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-316-L

701.90

SETECIENTOS UN EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0427 EQRG04CR u Suministro y colocación de reja de limpieza manual

para colocación en canal de by-pass, con las siguien-
tes características:
- Ancho canal (m): 0.6
- Altura canal (m): 1.95
- Altura máxima de agua (m): 0.5
- Alt.descarga s/coronación muro (m): 0
- Separación entre barrotes (mm): 15
- Sección de barrotes (mm): 10
- Inclinación reja ( º ): 75
- Acabados: marco y reja: AISI 316

2,453.45

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0428 EQRG05CR u Suministro y colocación de reja autolimpiable de las
siguientes características:
Ancho canal (m): 0.6
Altura canal (m): 1.95
Altura máxima de agua (m): 0.5
Alt.descarga s/coronación muro (m): 0.6
Separación entre barrotes (mm): 30
Sección de barrotes (mm): 8 x 30
Numero de peines de limpieza : 2
Potencia instalada (CV): 0.5
MATERIALES / ACABADO:
Estructura: AISI-316 L / Decapado químico.
Reja fija: AISI-316 L / Decapado químico.
Peine: AISI-316 L / Decapado químico.
Cadena tractora: AISI-316 L / Rodillos poliamida.

10,488.23

DIEZ MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS
con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0429 EQRG12CR u Suministro y colocación de tamiz filtrante SCM de
banda continua autolimpiante de las siguientes ca-
racterísticas:
Ancho canal (m): 0.6
Altura canal (m): 1.95
Altura máxima de agua (m): 0.5
Alt.descarga s/coronación muro (m): 0.6
Luz de malla (mm): 3
Motorreductor: 0.25 kW
Protección IP 55
Aislamiento: Clase F
MATERIALES / ACABADO:
Estructura : Acero Inox. AISI-316L.
Eje accionamiento : Acero Inox. AISI-316L.
Tubo de lavado : Acero Inox. AISI-316L.
Ejes soportes paneles filtrantes : Acero Inox. AI-
SI-316L.
Tornillería : Acero Inox. AISI-316L.
Paneles filtrantes : ABS.
Elevadores de broza: ABS
Juntas de sellado lateral: Polietileno
Cepillo de limpieza: NYLON

12,491.88

DOCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0430 EQRG30CR u Suministro e instalación de reja de barras a instalar
en muro. Características:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 30 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 10 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-316-L

431.31

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con TREINTA
Y UN CÉNTIMOS
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AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

Y UN CÉNTIMOS
0431 EQSEG01 u Suministro de manguera contra incendios tipo

ARMTHX, diámetro: 45 mm, longitud: 20 m, incluso
racores tipo Barcelona en extremos.

146.90

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0432 EQTA01CR m Equipo de tamizado a instalar en muro de alivio. Es-
tá formado por una malla semicilíndrica de chapa
perforada situada de forma horizontal en el muro de
descarga (lado del alivio) y por un elemento filtrante
con luz de paso 6 mm en chapa perforada. Limpieza
del detritus según tornillo transportador hasta hue-
co de evacuación hacia vaso anterior al alivio. La lon-
gitud efectiva del tamiz es de 1.500 mm, la del equi-
po 1.900mm y el diámetro del tornillo 300 mm. In-
cluye cuadro eléctrico de acero 380x600x210 para el
funcionamiento del equipo automático, elementos
de control y mando de control adyacente con para-
da de emergencia y selector. Unidad totalmente ins-
talada y con prueba de funcionamiento.

16,136.03

DIECISÉIS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con
TRES CÉNTIMOS

0433 EQTC200CR u Suministro e instalación de tornillo transportador
con zona de prensado final de las siguientes caracte-
rísticas:
Capacidad : 2 m³/h
Potencia instalada : 0.55 Kw.
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Camisa escurrido : Ø200 mm
Paso de hélice : 200 mm
Long. transport. + compact. : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2
mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Camisa filtrante : AISI-316
Tornillería : AISI-316
Incluidos elementos auxiliares para suportación en
AISI 316L

5,975.57

CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

539
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0434 EQTC250CR u Suministro y colocación de tornillo transportador
con las siguientes características:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,37 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2
mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Tornillería : AISI-316
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta suportación (en AISI 316) instalación y funcio-
namiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y
funcionando.

3,790.94

TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0435 EQTOL20CR u Suministro e instalación de silo para almacenamien-
to del fango con las siguientes características:
- Capacidad (m³): 20
- Forma: Cuadrangular
- Dimensiones mayor troncopiramidal: Rectangular
3,78 x 3 m
- Dimensiones menor troncopiramidal: Cuadrangu-
lar 0,5 x 0,5m
- Altura total: 8 m
- Altura a boca de descarga (m): 4
- Espesor de chapa (mm): 5 mm
- Dimensiones tajadera salida 750x750 mm
- Incluida cubierta.
- Descarga con compuerta de accionamiento auto-
mático.
- Plataforma intermedia de trabajo
Accionamiento eléctrico:
- Marca: ABB o equivalente
- Tensión: 220 /400 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): >=1,12
- Velocidad (rpm): 1420
- Protección: IP-55
-Aislamiento: Clase F
Materiales:
- Tolva: Acero S275JR, pintado
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
Acabados:
- Exterior de la tolva: zona no sumergida
- Interior de la tolva: zona sumergida
Incluido pequeño material, totalmente instalado y
funcionando.

14,869.41

CATORCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0436 EQVA01CR u Suministro e instalación de ducha de seguridad en
zona de reactivos, incluyendo lavaojos de emergen-
cia montado en el mismo pedestal. Se incluye cone-
xión con red de agua potable, válvula de corte y re-
ductora de presión. Colocada

297.68

DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0437 EQVA06CR u Llave para toma de muestras formada por 1ud. man-
guito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25 y un gri-
fo de ¾". Totalmente colocada e instalada.

59.51

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0438 EQVB01B u Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 32 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;

65.92

SESENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0439 EQVB02B u Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 65 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;

78.88

SETENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0440 EQVC050 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 50 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

207.14

DOSCIENTOS SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0441 EQVC200 u Suministro, transporte y colocación de válvula de

compuerta de cierre elástico, DN 200 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

639.84

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
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MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0442 EQVC250 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 250 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

1,023.41

MIL VEINTITRÉS EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

0443 EQVR01CR m Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y
espesor: 4 mm. Regulación manual en altura. Nº de
anclajes por m 2. Tipo de anclajes: tacos de acero.
Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la
pared.

51.91

CINCUENTA Y UN EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

0444 EQVR04B u Válvula antiretorno para encolar a PVC de las si-
guientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.

66.23

SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0445 EQVR050 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-

tención de bola, DN 50 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

146.78

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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0446 EQVR05B u Válvula antiretorno para encolar a PVC de las si-
guientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.

79.51

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

0447 EQVV01B u Válvula de ventosa trifuncional o doble efecto de
acero, DN50 mm PN16, de nylon reforzado con fibra
de vidrio. Bridas y orificios según EN1092-2. Revesti-
miento de epoxi según DIN30677-2

330.63

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0448 EQVV01CR u Válvula de ventosa trifuncional o doble efecto de
acero, DN50 mm PN16, de nylon reforzado con fibra
de vidrio. Bridas y orificios según EN1092-2. Revesti-
miento de epoxi según DIN30677-2

330.63

TRESCIENTOS TREINTA EUROS con SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0449 ERTG56YTAR u Suministro e instalación de analizador de Red
PM8240  o similar en armario en cabecera, equipo
comunicable Ethernet  IP y homologado por la D.O.
incluyendo conexionado de la línea, montaje, pro-
gramación y configuración de la salida de señales al
sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soporta-
ción, completamente instalado, incluso montaje y
ayudas. Completamente instalado, probado y funcio-
nando.

1,145.88

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0450 ESGS01a u Estudio de Seguridad y Salud según Anejo nº 17. 69,149.76

SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0451 IAV010 u Suministro e instalción de Instalación de kit de vide-
oportero digital B/N antivandálico compuesto de:
placa exterior de calle antivandálica con pulsador de
llamada y telecámara, fuente de alimentación y mo-
nitor con base de conexión. Incluso abrepuertas, vi-
sera, módulo receptor de vídeo, cableado y cajas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Incluido protección magnetotermica de 10A y dife-
rencial de 300mA. Incluido conexionado al cuadro
de servicios auxiliares del Edificio de Control.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

1,316.00

MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS
0452 IE09.24N u Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELEC-

TRICO DE PROTECCION LOCAL PARA MOTORES Y
SETA DE PARADA DE EMERGENCIA formado por ar-
mario de la serie UNIVERS IP65 de la marca Hager o
similar, y elementos de protección con un 20% de
espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE
LA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE UNA POSI-
CION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: elementos de protección de acuerdo
con el número de salidas indicado en el diagrama
unifilar, incorporando todos los elementos adiciona-
les de mando, señalización, control, medida y seguri-
dad necesarios para facilitar su operatividad y fun-
cionalidad, y para garantizar la seguridad de recepto-
res y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.

87.80

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
0453 IEC0300 u Suministro e instalación en el interior de hornacina

mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de me-
dida con transformador de intensidad de hasta 300
A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada
por una envolvente aislante, precintable, autoventi-
lada y con mirilla de material transparente resistente
a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles
para protección de la derivación individual. Normali-
zada por la empresa suministradora y preparada pa-
ra acometida subterránea. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Construida según REBT y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos
y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.

1,153.33

MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA
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MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

0454 IEC063 u Suministro e instalación en peana prefabricada de
hormigón armado, de caja de protección y medida
CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 conta-
dor trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultra-
violetas, para instalación a la intemperie. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la
derivación individual. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subte-
rránea. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos
y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.
Construida según REBT y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada.

537.21

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

0455 IUL012 u Suministro e instalación de Poste de hormigón ar-
mado vibrado, de 9 m de altura y 630 daN de esfuer-
zo nominal, empotrado en dado de hormigón
HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido desde
camión, en suelo cohesivo. Incluso excavación para
cimentación con medios mecánicos, transporte y
descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo.
Transporte y descarga. Excavación de la cimenta-
ción. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Izado del poste. Colocación y aploma-
do. Vertido y compactación del hormigón. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros. Carga de escombros sobre camión o contene-
dor.

530.11

QUINIENTOS TREINTA EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0456 IUL013 u Suministro e instalación de Poste de hormigón ar-

mado vibrado, de 9 m de altura y 800 daN de esfuer-
zo nominal, empotrado en dado de hormigón
HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido desde
camión, en suelo cohesivo. Incluso excavación para
cimentación con medios mecánicos, transporte y
descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo.
Transporte y descarga. Excavación de la cimenta-
ción. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Izado del poste. Colocación y aploma-
do. Vertido y compactación del hormigón. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros. Carga de escombros sobre camión o contene-
dor.

585.64

QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con SESENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS
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Y CUATRO CÉNTIMOS
0457 NLED-002 u Luminaria led 18W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con di-

fusor de policarbonato y tapas laterales y abrazade-
ras de acero inoxidable. Equipo electrónico incorpo-
rado, portalámparas y lámpara led. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje, conexiona-
do y cableado a cuadro electrico

289.18

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

0458 NLED-004 u Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con di-
fusor de policarbonato y tapas laterales y abrazade-
ras de acero inoxidable. Equipo electrónico incorpo-
rado, portalámparas y lámpara led. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje, conexiona-
do y cableado a cuadro electrico

341.68

TRESCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0459 PA.002 PA P.A Ejecución colector PVC 500mm de diametro en-
tre edificaciones en la calle Prados Comprendiendo:
Apuntalamiento y apeo de las edificaciones, derribo
y restitucion muro existente, corte de vegetación y
arboles exintentes excavacion manual por bataches
y entibación cuajada de la zanja, colocación de la tu-
beria, relleno con arena y cubrición superior con
hormigon en masa. La longitud de la actuacion es
de 15 metros.

5,802.66

CINCO MIL OCHOCIENTOS DOS EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

0460 PM01a u Mes de jefe de planta con dedicación de 8h/sema-
na, oficial electromecánico con dedicación de 4h/se-
mana y operario con dedicación de 35 h/semana. In-
cluido asesoramiento especialista en explotación

1,930.90

MIL NOVECIENTOS TREINTA EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

0461 PM02a u Mes de mantenimiento, tanto obra civil como equi-
pos

2,064.68

DOS MIL SESENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0462 PM03a u Mes de analíticas 274.88

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0463 PM04a u Mes de energía, repercutiendo costo fijo y variable 6,884.99

SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS
con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0464 PM05a u Mes de reactivos (hipoclorito de sodio, cloruro férri-
co, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, polielectroli-
to y carbón activo)

1,284.29

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0465 PM06a u Mes de transporte de residuos EDAR 1,518.33

MIL QUINIENTOS DIECIOCHO EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

0466 PM07a u Mes de gastos generales incluyendo vestuario, gas-
tos generales de oficina y comunicación, locomo-
ción y dietas, limpieza oficina, seguros, formación y
consumo de agua potable

766.00

SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS
0467 RESD002 m3 Clasificación a pie de obra de los residuos de cons-

trucción, separándolos en fracciones (metales, ma-
deras, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-
duos peligrosos), dentro de la obra en la que se pro-
duzcan, con medios mecánicos y manuales, para su
carga en camión o medio correspondiente.

7.14

SIETE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
0468 RESD003 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de pa-

pel y cartón no especiales, con código LER15.01.01.
10.29

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0469 RESD004 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos plásti-

cos no especiales, con código LER15.01.02.
10.29

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0470 RESD005 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de ma-

deras no especiales, con código LER15.01.03.
10.29

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
0471 RESD006 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de hor-

migón inertes, con código LER17.01.01.
13.13

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0472 RESD007 tn Deposito en centro de reciclaje, de residuos de me-

tales mezclados inertes, con código LER 17.04.05.
7.88

SIETE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0473 RESD008 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de mez-

clas bituminosas inertes, con código LER17.01.01.
13.13

TRECE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
0474 RESD010 tn Deposito en centro de reciclajes de tierras inertes. 0.84

CERO EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0475 RESD013 tn Deposito en centro de reciclaje de residuos conside-

rados peligrosos.
157.50

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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0476 RHZ1150 m Cable eléctrico unipolar, Al Voltalene H Compact, o
similar normalizado por Endesa, proceso de fabrica-
ción del aislamiento mediante triple extrusión en lí-
nea catenaria, con reticulación del aislamiento mejo-
rada y capa semiconductora externa extraíble en
frío, tipo AL RH5Z1 18/30 kV, tensión nominal 18/30
kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor for-
mado por cuerda redonda compacta de hilos de alu-
minio, rígido (clase 2), de 3x150 mm² de sección, ca-
pa interna extrusionada de material semiconductor,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa ex-
terna extrusionada de material semiconductor, sepa-
rable en frío, con barrera contra la propagación lon-
gitudinal de la humedad, pantalla de cinta longitudi-
nal de aluminio termosoldada y adherida a la cubier-
ta, cubierta de poliolefina termoplástica de altas
prestaciones, de tipo Vemex, o similar de color rojo,
y con las siguientes características: reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión
de gases corrosivos. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

29.06

VEINTINUEVE EUROS con SEIS CÉNTIMOS
0477 SDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y

suministros Archivos EPLAN
315.00

TRESCIENTOS QUINCE EUROS
0478 TRAFO25020 u Suministro e instalción de Transformador trifásico

reductor de llenado integral, de interior y en baño
de aceite mineral, marca Schneider Electric o equiva-
lente. Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42
kV. Bobinado AT continuo de gradiente lineal sin en-
trecapas. Bobinado BT con ensayo frecuencia indus-
trial 10kV. Ensayos climáticos E3, C3, F1. Potencia no-
minal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 kV. Tensión secun-
daria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4%. Regula-
ción: +/-2,5%,  +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Refe-
rencia: TRFAC250-24
Equipo de sondas PT100 de temperatura y termóme-
tro digital para protección térmica de transforma-
dor, y sus conexiones a la alimentación y al elemen-
to disparador de la protección correspondiente, pro-
tegidas contra sobreintensidades, instalados. Puen-
tes de conexión entre módulo de medida y celda fu-
sible realizado con cables de A.T. 18/30 kV. unipola-
res de 1x95 mm² Al. y terminales enchufables en am-
bos extremos.
Totalmente instalado.

7,119.80

SIETE MIL CIENTO DIECINUEVE EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS
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0479 U02SB020 m Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de
700x410x230-180 mm y 128 kg/m, incluso solera de
asiento de 10 cm de hormigón HM-20 y apoyos in-
termedios , incluso preparación de la superficie de
asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.

57.95

CINCUENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0480 U030720125 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 80
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o si-
milar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

1,445.550480 U030720125 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 80
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o si-
milar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

1,445.55
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Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-
talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0481 U03072032 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético PN16 en impulsión de
bombeo con cabezal separado IP68 Tipo 6P y comu-
nicación digital entre el cabezal y el carrete, con sec-
ción totalmente llena y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, según ficha técni-
ca, electrónica, instalación eléctrica, montaje, total-
mente instalado, probado y puesto en servicio. Inclu-
ye comunicación tipo Modbus RTU. o similar
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o si-
milar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-
talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

1,404.96

MIL CUATROCIENTOS CUATRO EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS
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MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

Y SEIS CÉNTIMOS
0482 U03072100 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-

dalímetro electromagnético sobre tubería DN 100
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-
talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

1,516.530482 U03072100 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 100
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-
talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

1,516.53
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Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

MIL QUINIENTOS DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0483 U03072150 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 150
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-

1,558.530483 U03072150 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 150
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-

1,558.53
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talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

0484 U0307502 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de nivel radar con controlador externo para con-
trol de bombas. , totalmente instalado y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME
B1.20.1]/conexión eléctrica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

1,031.42

MIL TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0485 U0307502TP u Suministro, instalación y puesta en servicio de Trans-
misor de presión en tubería de impulsión, totalmen-
te instalado y probado.
Datos técnicos
· Rangos de medición: -1 … +60 bar
· Rango de medición mínimo: +0,1 bar
· Desviación curva característica: 0,3 %
· Conexión a proceso Rosca a partir de G½,
½ NPT
· Temperatura de proceso -40 … +100 °C
(-40 … +212 °F)
· Temperatura ambiente, de almacenaje y de
transporte: -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
· Tensión de trabajo 12 … 36 V DC
Materiales:
Las piezas del equipo en contacto con el medio es-
tán hechas de 316L, dúplex, PVDF o cerámica de za-
firo®. La junta de proceso está disponible en los ma-
teriales FKM, EPDM y FFKM
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

356.79

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0486 U0307503 u Suministro e instalación de medidor de concentra-
ción solidos. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características:
- método de medida: luz infrarroja difusa a doble án-
gulo independiente del color
- sólidos equivalentes a DIN 38414
- rango de medida: 0,001-50,0 g/l
- medida de turbidez según ISO 7027
- coeficiente de variación: 1% según DIN 38402
- Tiempo de respuesta: programable entre 0,5 seg y
5 min.
- Calibración: ganancia en 1 punto
- Presión: máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
- protección: IP68
- autolimpieza: mecánica mediante rasqueta.
- material sonda: acero inoxidable v4a
- dimensiones: 60 x 200 mm (d x l)
- peso: 1,8 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

1,973.48

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0487 U0307504 u Suministro e instalación de sonda de conductividad.
Incluidos todos los elementos y accesorios necesa-
rios para su correcta instalación. Medida la unidad
totalmente instalada, probada y funcionando. Carac-
terísticas:
- tipo: inductivo
- constante de celda: 3,25
- rango de medida: 0,25...2500 ms/cm
- material sensor: peek
- temperatura de muestra: -5ºC a 50ºC
- sensor de temperatura: PT100
- montaje: inmersión con rosca 1” NPT
- presión máx.: 2 bar
- dimensiones: 42 mm x 360 mm (d x l)
- cable de conexión: 10 m
- gateway: incluido gateway interno a controlador SC

884.22

OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTIDÓS CÉNTIMOS
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0488 U0307505 u Suministro e instalación de medidor potencial re-
dox. Incluidos todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Medida la uni-
dad totalmente instalada, probada y funcionando.
Características:
- caudal de muestra: máx. 4 m/s
- comunicación: modbus
- condiciones de almacenamiento:-20 °C - 60 °C
- diámetro: 42 mm
- exactitud:± 2mv   ± 0,2 °C
- longitud: 504 mm
- longitud de cable: 10 m cable integrado, poliureta-
no
- material: acero inoxidable
- método de calibración: en 1 punto, automática
con buffer standard, por medición comparativa
- montaje: inmersión por pértiga, cadena
- parámetro: ORP
- protección de la carcasa (ip): IP68
- rango de medición: -1500 - 1500 mv
- rango de presión: 2 bar
- rango de temperatura de operación:-5 - 50 °C
- repetibilidad: 1.0 % o ±0.04 ntu, lo que sea mayor
- sensor de temperatura: PT100
- tiempo de respuesta:< 15 s ph < 2 min temperatu-
ra

1,203.84

MIL DOSCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

557
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0489 U0307506 u Suministro e instalación de sonda de oxígeno disuel-
to. Incluidos todos los elementos y accesorios nece-
sarios para su correcta instalación. Medida la unidad
totalmente instalada, probada y funcionando. Carac-
terísticas:
- cuerpo de la sonda: cpvc, poliuretano, viton, noryl,
316 acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- principio de medida: luminiscente (tiempo de lumi-
niscencia)
- rango de medida: 0 a 20 mg/l O2
- 0 a 200% saturación
- exactitud: ±2% ó ±0,1 mg/l
- tiempo de respuesta t90 < 30 s
- materiales: cuerpo acero inoxidable, cápsula noryl.
- temperatura de muestra: 0ºC a 50ºC
- sensor de temperatura: NTC
- calibración: no se requiere
- caudal mín. de muestra: no se requiere
- montaje: inmersión con rosca hembra 1 ¼ ” npt
- presión máx.: 10 bar
- dimensiones: 60 mm x 290 mm (d x l)
- peso: 1,4 kg.
- cable: cable 10 m.
- clase de protección IP68
- gateway: incluido gateway interno a controlador SC

2,195.04

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

0490 U0307512 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de nivel, totalmente instalado y probado.
- Marca: Vega o equivalente
- Modelo: VEGASON 61 o equivalente
Características:
- Rango de medida: hasta 5 m
- Error de medición ±4 mm
- Conexión a proceso Rosca G1½,
- Presión de proceso -0,2 … +2 bar/-20 …
+200 kPa
- Temperatura de proceso -40 … +80 °C
- Temperatura ambiente, de almacenaje y de
transporte: -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
- Tensión de trabajo 14 … 36 V DC
- Cualificación SIL Opcional hasta SIL2
Materiales
Las piezas del equipo en contacto con el medio es-
tán hechas de PVDF. El sello del proceso de EPDM.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

831.50

OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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0491 U0307555 u Suministro e instalación de medidor de concentra-
ción solidos. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características:
- método de medida: luz infrarroja difusa a doble án-
gulo independiente del color
- sólidos equivalentes a DIN 38414
- rango de medida: 0,001-50,0 g/l
- medida de turbidez según ISO 7027
- coeficiente de variación: 1% según DIN 38402
- Tiempo de respuesta: programable entre 0,5 seg y
5 min.
- Calibración: ganancia en 1 punto
- Presión: máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
- protección: IP68
- autolimpieza: mecánica mediante rasqueta.
- material sonda: acero inoxidable v4a
- dimensiones: 60 x 200 mm (d x l)
- peso: 1,8 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

1,973.48

MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0492 U0307576 u Suministro e instalación de sonda de DQO. Inclui-
dos todos los elementos y accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación. Medida la unidad total-
mente instalada, probada y funcionando.
Características:
Método de medida: Medida por absorción UV en
doble haz 254/550 nm según DIN 38404 C3
Camino óptico: 1 mm, 2 mm, 5 mm y 50 mm
Rango de medida:
0.01-60 m-1 (50 mm) LXV418.99.90001
0.1-600 m-1 (5 mm) LXV418.99.50001
1-1500 m-1 (2 mm) LXV418.99.20001
2-3000 m-1 (1 mm) LXV418.99.10001
Correlación: Según aplicación se puede calibrar co-
mo medidor de DQO, DBO, TOC.
Tiempo de respuesta: > 1 min. ajustable
Presión: Máx. 0,5 bar.
Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
Protección: IP68
Autolimpieza: Mecánica mediante rasqueta
Material sonda: Acero inoxidable SS316
Montaje: Inmersión
Dimensiones: 70 mm x 330 mm (D x L)
Peso: 3,6 kg.
Cable: Cable 10 m. a controlador SC

6,504.24

SEIS MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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0493 U0307577 u

Suministro e instalación de Racor de conexión
para conexión en salida de desagüe, de acero
inoxidable y diámetro 80 mm, cumpliendo con
normativa EN 14420-8 / NF E 29-572,
NFE03.005 y DIN 259, con juntas de NBR.
Incluidos todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcio-
nando.

93.32

NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

0494 U03080010 u Suministro, instalación y puesta en servicio de ma-
nómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10
kg/cm2, sistema de medida bourdon, diámetro 100
mm 1/2" montado y probado.

99.58

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0495 U03080010CR u Suministro, instalación y puesta en servicio de ma-
nómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10
kg/cm2, sistema de medida bourdon, diámetro 100
mm 1/2" montado y probado.

99.58

NOVENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0496 U0308035 u Suministro e instalación de sonda de amonio/nitra-
to. Incluidos todos los elementos y accesorios nece-
sarios para su correcta instalación. Medida la unidad
totalmente instalada, probada y funcionando. Carac-
terísticas:
- método de medida: electrodos selectivos de amo-
nio y potasio, electrodo de referencia phd
- rango de medida: 0,5 - 1000 mg/l NH4-N
- límite de detección: 0,5 mg/l
- precisión: ±5% ± 0,2 mg/l NH4-N con solución es-
tándar
- tiempo de respuesta: < 2 min
- pH de muestra: 5..9
- calibración: por código de sensor, corrección de
matriz en 1 ó 2 puntos
- instalación: sumergido en el medio, conexión 1"
- profundidad: 0,3-3 m
- velocidad de muestra: < 4 m/s
- temperatura de muestra: 0-40°C
- dimensiones: 350 x 44 mm (l x dia.)
- peso: 0,87 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

4,186.89

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0497 U03080600 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de caudal por ultrasonidos, totalmente instalado
y probado. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART o similar
Protección: IP68
Rango de medición: 200 a 6000 mm
partes húmedas Copolímero de PVDF
Conexión al proceso: R 2" BSPT EN 1022
Piezas no húmedas: Material:plástico (PBT/PC)
Enclosure Tipo de protección: No Ex (instalaciones
normales)
Conexiones eléctricas / entrada de cables: 2 x M20 x
1.5
Interfaz HMI local: Con pantalla

2,622.33

DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0498 U05.0120 m Suministro e instalación de Cable unipolar de cobre
aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 4x120 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1. Instalado bajo tubo, conduc-
tos o bandeja. medida la longitud colocada. Incluido
cualquier elemento necesario para su correcta insta-
lación y funcionamiento.

63.48

SESENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0499 U05.047 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x16mm2. reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad
de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,. Insta-
lado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la lon-
gitud colocada. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

12.03

DOCE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0500 U05.04725 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo

RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x25+16 mm2. reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad
de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar. Insta-
lado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la lon-
gitud colocada. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

18.23

DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0501 U05.047PAN m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Vari-

net (AS), para alimentación de motores con variador
de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conducto-
res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x16/16
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados he-
licoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con
las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, libre de halógenos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.

11.61

ONCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
0502 U05.05025 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo

RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x50+25 mm2. reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad
de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar. Insta-
lado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la lon-
gitud colocada. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

27.00

VEINTISIETE EUROS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0503 U05.264 u Suministro e instalación de  Cuadro Auxiliar de to-
mas de corriente, con al menos dos tomas monofási-
cas de 16A y una toma trifásica de 32A, incluyendo
todos los elementos necesarios y con las siguientes
características: grado de protección IP54. Con una
reserva de espacio del 30% como mínimo. La apara-
menta Inlcuirá como mínimo un interruptor direfen-
cial, protección magnetotérmica para cada tomta y
será de primeras marcas, a aprobar por la dirección
facultativa, con indicación plenamente aparente de
la posición de los contactos de interruptores inde-
pendiente de la maneta. El poder de apertura en cor-
tocircuito está indicado en planos, con un mínimo
absoluto de 10kA. No se admiten interruptores auto-
máticos con arrastre de neutro. La envolvente debe-
rá contar con revestimiento metálicos de fondo y pa-
redes laterales, con frontal con puerta de cristal de
manera que sólo sea visible la parte de maniobra de
la aparamenta.  Incluso cableado interior de todos
sus elementos en canaleta, conexión con la toma de
tierra, identificación de circuitos, bornas de entrada
y salida para todos los circuitos, rotulación indeleble
con esquema unifilar, pegatinas de riesgo eléctrico y
del instalador, material complementario, transporte,
pequeño material y mano de obra de fabricación e
instalación. Medida la unidad conectada y probada.

589.46

QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0504 U06TI070 u Centro de transformación intemperie, trifásico, en
baño de aceite UNESA 5201-D, de 100 KVA., para 20
KV/15KV-380 voltios, compuesto por apoyo metáli-
co galvanizado C-12-3000, armado e izado, cruceta
metálica galvanizada CH-300, tres cortacircuitos de
expulsión XS, de 24KV/400A., tres cadenas de aisla-
dores de 3 elementos U-70-BS, pararrayos autovál-
vula de 21 KV., caja de protección B.T. 400 A, protec-
ción antiescalo, pica toma de tierra para neutro y au-
toválvulas, cable de cobre de 1x50 mm2., aislamien-
to 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equi-
pontencial, bastidor metálico para trafo, apertura de
hoyo y hormigonado, basamento de 3x3x0,20 m.,
con mallazo, cable de cobre de 3,5x50 mm2., aisla-
miento 0,6/1 KV., grapeado sobre apoyo, tubo de
acero galvanizado, arqueta de P.A.T. Medida la uni-
dad totalmente instalada y comprobando su correc-
to funcionamiento.

11,073.12

ONCE MIL SETENTA Y TRES EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0505 U07OEB015 m Colector de saneamiento enterrado de polietileno
de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 160 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada.

16.86

DIECISÉIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0506 U07OEB020 m Colector de saneamiento enterrado de polietileno

de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 200 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada.

18.96

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0507 U07OEB030 m Colector de saneamiento enterrado de polietileno

de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 250 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada.

26.11

VEINTISÉIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0508 U07OEB040 m Colector de saneamiento enterrado de polietileno

de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 315 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada.

36.73

TREINTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0509 U08PIG0400 u Suministro e instalación de Ordenador tipo servidor
de última generación, para montaje en armario con
16GB memoria ram y microprocesador de última ge-
neración i7, dvd-rom, controlador raid integrado pa-
ra unidades sas, lectores de tarjeta, salidas serie y pa-
ralelo, sistema operativo  actualizado, con windows
server, teclado qwerty y monitor color 21" con pan-
talla plana y pantalla led de 55"con resolución 4K. in-
cluso modulos y tarjetas interfaz para recepción e in-
tegracion de los distintos sistemas y protocolos de
comunicación.
Incluye impresora laser con conexión a ordenador
para impresión de históricos.
La Pantalla de 55" con resulución 4K, incluye la so-
portación para poder ser colgada, la posición será
determianada por la DO.
Incuyendo todo el cableado necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento
Incluso licencias de SCADA, licencia de automatas,
asi como cualquier tipo de licencia para el correcto
funcionamiento del sistema.
Medida la unidad completamente instalada y funcio-
nando. Incluido cualquier elemento necesario para
su correcta instalación

2,170.98

DOS MIL CIENTO SETENTA EUROS con NOVENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0510 U0M100_EST u Cuadro para sistema de control del ccm, armario pa-
ra alojamiento de PLC , incluidos todos los elemen-
tos necesarios para el correcto funcionamiento de la
planta, de la misma marca y tipo del cuadro electri-
co cgdbt o ccm que controle, para protección, man-
do y protección de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)),
desarrolladas y  ensayados según las normas
iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de grado
de protección hasta ip54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta ik10. construidos e
instalados según las especificaciones técnicas y plie-
gos, los esquemas y otros documentos aplicables.
Medida la unidad totalmente montado, instalado ca-
bleado y probado, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño material. Incluso cualquier ele-
mento adicional necesario para su correcto funcio-
namiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispon-
drán de protección contra sobretensiones y separa-
dores Galvanicos
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el
esquema de funcionamiento del proceso, permitien-
do el control de los equipos. Para las señales de ana-
logicas se podra configurar sus parametros desde el
propio HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack
- Módulo de comunicaciones
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorpora-
rá como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará
como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorpora-
rá como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará
como mínimo 1 uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Terminal de diálogo operador

8,960.47

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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0511 U10030150 m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

3.90

TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
0512 U10030220 m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado

en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

4.92

CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0513 U10030280 m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado

en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

5.22

CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0514 U100302801PAN m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Vari-

net (AS), para alimentación de motores con variador
de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conducto-
res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x4/4
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados he-
licoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o simi-
lar, Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medi-
da la longitud colocada. Incluido cualquier elemento
necesario para su correcta instalación y funciona-
miento.

6.64

SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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SEIS EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
0515 U100302802 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo

RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x6 mm2. reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad
de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, o similar, Insta-
lado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la lon-
gitud colocada. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

8.22

OCHO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0516 U100302803 m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado

en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 5x10mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

10.67

DIEZ EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0517 U100302803PAN m Suministro e instalación de Cable eléctrico multicon-

ductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimentación
de motores con variador de frecuencia, tipo
RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta se-
guridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre reco-
cido, flexible (clase 5), de 3x10/10 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla
de corona de hilos colocados helicoidalmente y con-
traespira de cobre (función de pantalla y de conduc-
tor de protección), cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes caracte-
rísticas: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos,
nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Totalmente montado, conexiona-
do y probado. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

8.65

OCHO EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0518 U10030280PAN m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Vari-
net (AS), para alimentación de motores con variador
de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conducto-
res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x2,5/2,5
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados he-
licoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o simi-
lar, Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medi-
da la longitud colocada. Incluido cualquier elemento
necesario para su correcta instalación y funciona-
miento.

5.22

CINCO EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS
0519 U10030280V m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado

en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

5.89

CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0520 U10030362 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado

multipolar apantallado aislado en policloruro de vini-
lo tipo VC4V-K 16x1,5 mm2. instalado bajo tubo o
conductos.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionan-
do. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

7.38

SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
0521 U10030462 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado

multipolar apantallado aislado en policloruro de vini-
lo tipo VC4V-K 19x1,5 mm2. instalado bajo tubo o
conductos.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionan-
do. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

8.33

OCHO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
0522 U10030510 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado

multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado bajo tubo
o conductos.

4.41

CUATRO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
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0523 U10030512 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado
multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 Kv de 12x1,5 mm2. instalado bajo tubo
o conductos.

5.96

CINCO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0524 U10030562 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado

multipolar apantallado aislado en polietileno reticu-
lado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2. instalado ba-
jo tubo o conductos.

4.87

CUATRO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
0525 U10030570 u Definición y creación de memoria funcional donde

se recojan todas las señales del sistema de control  a
incluir definitivamente en este proyecto, generación
de cartapin, definición de la arquitectura de red defi-
nitiva, definición de flujogramas de proceso, defini-
ción de los modos de funcionamiento manual y au-
tomático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los
plc´s  y definición de las comunicaciones con el cen-
tro de control central según indicaciones de Aljarafe-
sa.

252.00

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS
0526 U10030571 u Programación de pc-plc realizando la implementa-

ción de las rutinas y generación de librerías de los
plc´s del proceso. programación de sistema de con-
trol automático del proceso. Incluido sofware y licen-
cias necesarias. La realización de la aplicación segui-
rá la estructura marcada por la direccion facultativa
en lo referente a la creación de carpetas del proyec-
to, librerías y denominación de variables. Medida la
unidad probada y funcionando.

3,675.00

TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
0527 U10030571P u Programación de PC-PLC realizando la implementa-

ción de las rutinas y generación de librerías de los
PLC´s del proceso. Programación de sistema de con-
trol automático del proceso. Inculso Sofware y Licen-
cias necesarias. La realización de la aplicación segui-
rá la estructura marcada por la direccion facultativa
en lo referente a la creación de carpetas del proyec-
to, librerías y denominación de variables.

525.00

QUINIENTOS VEINTICINCO EUROS
0528 U10030572 u Manuales y curso de formación correspondiente a

realización y entrega de manuales de explotación  y
de mantenimiento.

315.00

TRESCIENTOS QUINCE EUROS
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0529 U10030580 u Definición y creación de memoria funcional donde
se recojan todas las señales del sistema de control  a
incluir definitivamente en este proyecto, generación
de cartapin, definición de la arquitectura de red defi-
nitiva, definición de flujogramas de proceso, defini-
ción de los modos de funcionamiento manual y au-
tomático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los
plc´s  y definición de las comunicaciones con el cen-
tro de control central según indicaciones de Aljarafe-
sa.

406.35

CUATROCIENTOS SEIS EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0530 U10030655 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado
aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 6x1,5 mm2 + pantalla.. Instalado bajo tubo o con-
ductos.

3.52

TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
0531 U10040530 u Suministro e instalación de Caja de registro de po-

liéster inyectado, de 300x200 mm IP-55, con reglete-
ro de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su
correcta instalación

117.64

CIENTO DIECISIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0532 U100575 u Cuadro para sistema de control del ccm, armario pa-
ra alojamiento de PLC , incluidos todos los elemen-
tos necesarios para el correcto funcionamiento de la
planta, de la misma marca y tipo del cuadro electri-
co cgdbt o ccm que controle, para protección, man-
do y protección de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)),
desarrolladas y  ensayados según las normas
iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de grado
de protección hasta ip54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta ik10. construidos e
instalados según las especificaciones técnicas y plie-
gos, los esquemas y otros documentos aplicables.
Medida la unidad totalmente montado, instalado ca-
bleado y probado, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño material. Incluso cualquier ele-
mento adicional necesario para su correcto funcio-
namiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispon-
drán de protección contra sobretensiones y separa-
dores Galvanicos modelos:
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el
esquema de funcionamiento del proceso, permitien-
do el control de los equipos. Para las señales de ana-
logicas se podra configurar sus parametros desde el
propio HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack 12 slots (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones (se incorporará como
mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorpora-
rá como mínimo 5 uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará
como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorpora-
rá como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará
como mínimo 3 uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Módulo de comunicaciones HART
- Terminal de diálogo operador

17,190.52

DIECISIETE MIL CIENTO NOVENTA EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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0533 U100576 u Cuadro para sistema de control del ccm, armario pa-
ra alojamiento de PLC , incluidos todos los elemen-
tos necesarios para el correcto funcionamiento de la
planta, de la misma marca y tipo del cuadro electri-
co cgdbt o ccm que controle, para protección, man-
do y protección de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)),
desarrolladas y  ensayados según las normas
iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de grado
de protección hasta ip54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta ik10. construidos e
instalados según las especificaciones técnicas y plie-
gos, los esquemas y otros documentos aplicables.
Medida la unidad totalmente montado, instalado ca-
bleado y probado, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño material. Incluso cualquier ele-
mento adicional necesario para su correcto funcio-
namiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispon-
drán de protección contra sobretensiones y separa-
dores Galvanicos modelos:
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el
esquema de funcionamiento del proceso, permitien-
do el control de los equipos. Para las señales de ana-
logicas se podra configurar sus parametros desde el
propio HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones (se incorporará como
mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorpora-
rá como mínimo 7 uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará
como mínimo 3 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorpora-
rá como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará
como mínimo 6 uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU (se incorpora-
rá como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones HART
- 1 x Terminal de diálogo operador

21,632.95

VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0534 U10070180V m Suministro e instalación de cable de cobre desnudo
de 1x50 mm2. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. In-
cluso soldaduras aluminotérmicas.

7.23

SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0535 U10070180VA m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado

de 1x50 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Me-
dida la unidad ejecutada, incluso cualquier elemen-
to necesario para su instalación.

8.39

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
0536 U100VB120 u Suministro e instalción de Batería de condensadores

automática de 120 KVAr de dieléctrico reforzado, pa-
ra cuadro general de baja tensión. trifásica a 400 V
con filtros de rechazo de armónicos, eliminación de
las resonancias, contactores para compensación au-
tomática, incluyendo armario metálico IP54, conden-
sadores CLZ o similar ; regulador de energía reactiva
con pantalla de cristal líquido Computer M o similar;
contactores con bloque de preinserción y resisten-
cia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de
corte. Condensadores en 5 o más escalones, con
bornas para cableado incluyendo conexionado de la
línea, montaje, programación y configuración de la
salida de señales al sistema de control, manuales en
castellano y pequeño material. incluso p.p. de acce-
sorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas de otros oficios. completa-
mente instalado, probado y funcionando.

3,004.92

TRES MIL CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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0537 U100VB2000015 u Suministro e instalación de Cuadro control de moto-
res, CCM2, para protección, mando y protección de
equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas de ejecución extraibles. conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie OK-
KEN) o similar serán de ejecución extraible y se se-
guirán las especificaciones técnicas y pliegos, los es-
quemas y otros documentos aplicables. incluso de-
sarrollados y  ensayados según las normas
IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico de
chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis
y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta IP54, y grado de pro-
tección contra los choques mecánicos hasta IK08. Se
incluyen variadores de frecuencia, protectores de so-
bretensiones, etc. Incluso ventilación por sobrepre-
sión y entrada de aire provista de un sistema filtran-
te. el cuadro estará compuesto por los elementos
descritos en esquema unifilar y memoria, construi-
dos e instalados, debidamente montado, incluso ca-
bleado y probado segun esquemas unifilares de pro-
yecto, incluyendo elementos de soportacion y pe-
queño  material. totalmente instalado y probado.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

37,728.69

TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO
EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0538 U100VB2000016 u Suministro e instalación de Cuadro distribución ge-
neral de BT (CDGBT), para protección, mando y pro-
tección de equipos y receptores, del tipo unidades
modulares estandarizadas de ejecución extraibles.
Conjuntos de aparamenta de baja tensión (conjunto
de serie OKKEN) o similar, serán de ejecución extrai-
ble y se seguirán las especificaciones técnicas y plie-
gos, los esquemas y otros documentos aplicables. in-
cluso desarrollados y  ensayados según las normas
IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico de
chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis
y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta IP54, y grado de pro-
tección contra los choques mecánicos hasta IK08. In-
cluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire
provista de un sistema filtrante. el cuadro estará
compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados, debida-
mente montado, incluso cableado y probado segun
esquemas unifilares de proyecto, incluyendo ele-
mentos de soportacion y pequeño material. total-
mente instalado y probado.

20,113.37

VEINTE MIL CIENTO TRECE EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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SIETE CÉNTIMOS
0539 U100VB2000018 u Suministro e instalación de Cuadro eléctrico alum-

brado exterior y servicios (CPMAS), para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie
(CS) serán de ejecución extraible y se seguirán las es-
pecificaciones técnicas y pliegos, los esquemas y
otros documentos aplicables. incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN
60439-1. con envolvente metálico de chapa de ace-
ro, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado
de protección hasta IP54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta IK08. incluso venti-
lación por sobrepresión y entrada de aire provista
de un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto
por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado segun esque-
mas unifilares de proyecto, incluyendo elementos
de soportacion y pequeño  material. incluso contro-
lador de segmento Citytouch IFC7070/00, Citytouch
módem o similar (SIM y configuración incluidas),
acoplador de fase trifásico, fotocélula de encendido,
puesta en marcha. totalmente instalado y probado.

3,235.87

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0540 U100VB2000019 u Suministro e instalación de Cuadro eléctrico SAI, pa-
ra protección, mando y protección de equipos y re-
ceptores, del tipo unidades modulares estandariza-
das de ejecución extraibles, incluso suministro e ins-
talación de SAI 2KVA 30 min. . conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie (cs)) serán
de ejecución extraible y se seguirán las especificacio-
nes técnicas y pliegos, los esquemas y otros docu-
mentos aplicables. incluso desarrollados y  ensaya-
dos según las normas iec/une/en 60439-1. con en-
volvente metálico de chapa de acero, incluso trata-
miento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik08. incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un siste-
ma filtrante. el cuadro estará compuesto por los ele-
mentos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados, debidamente montado, in-
cluso cableado y probado segun esquemas unifila-
res de proyecto, incluyendo elementos de soporta-
cion y pequeño  material. totalmente instalado y
probado.

2,939.96

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0541 U100VB2000020 u Suministro e instalación de Cuadro control de moto-

res, CCM1, para protección, mando y protección de
equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas de ejecución extraibles. conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie OK-
KEN) o similar serán de ejecución extraible y se se-
guirán las especificaciones técnicas y pliegos, los es-
quemas y otros documentos aplicables. incluso de-
sarrollados y  ensayados según las normas
IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico de
chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis
y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta IP54, y grado de pro-
tección contra los choques mecánicos hasta IK08. Se
incluyen variadores de frecuencia,protectores de so-
bretensiones, etc. Incluso ventilación por sobrepre-
sión y entrada de aire provista de un sistema filtran-
te. el cuadro estará compuesto por los elementos
descritos en esquema unifilar y memoria, construi-
dos e instalados, debidamente montado, incluso ca-
bleado y probado segun esquemas unifilares de pro-
yecto, incluyendo elementos de soportacion y pe-
queño material. totalmente instalado y probado.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

43,986.51

CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y
SEIS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0542 U100VB20000BG u Suministro e instalación de Cuadro protección y ma-
niobra para edificio instalaciones, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie
OKKEN)o similar, desarrolladas y  ensayados según
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y trata-
miento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta IP54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta IK08. Incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un siste-
ma filtrante. el cuadro estará compuesto por los ele-
mentos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados según las especificaciones
técnicas y pliegos los esquemas y otros documentos
aplicables debidamente montado, instalado cablea-
do y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño
 material. totalmente instalado y probado.

3,545.71

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0543 U100VB20000JG u Cuadro protección y maniobra para edificio deshi-

dratación, para protección, mando y protección de
equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas, conjuntos de aparamenta de baja
tensión (conjunto de serie (CS), o similar desarrolla-
das y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN
60439-1. será  un conjunto con envolvente metálico
de chapa de acero y tratamiento por cataforesis y
polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta IP54, y grado de pro-
tección contra los choques mecánicos hasta IK08. In-
cluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire
provista de un sistema filtrante. el cuadro estará
compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados según
las especificaciones técnicas y pliegos los esquemas
y otros documentos aplicablesdebidamente monta-
do, instalado cableado y probado segun esquemas
unifilares de proyecto, incluyendo elementos de so-
portacion y pequeño  material. totalmente instalado
y probado.

3,836.15

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con
QUINCE CÉNTIMOS

0544 U100VB20000VG u Suministro e instalación de Cuadro protección y ma-
niobra para edificio instalaciones, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie
OKKEN)o similar, desarrolladas y  ensayados según
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y trata-
miento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta IP54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta IK08. Incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un siste-
ma filtrante. el cuadro estará compuesto por los ele-
mentos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados según las especificaciones
técnicas y pliegos los esquemas y otros documentos
aplicables debidamente montado, instalado cablea-
do y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño
 material. totalmente instalado y probado.

3,545.71

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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0545 U100VB20060 u Suministro e instalación de Cuadro protección y ma-
niobra para edificio de control, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie
OKKEN),o similar, desarrolladas y  ensayados según
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y trata-
miento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta IP54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta IK08. Incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un siste-
ma filtrante. el cuadro estará compuesto por los ele-
mentos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados según las especificaciones
técnicas y pliegos los esquemas y otros documentos
aplicables debidamente montado, instalado cablea-
do y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño
 material. totalmente instalado y probado.

4,522.93

CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0546 U11SATPH m2 Tapas de hormigón armado conformado por perfiles
laminados y asas de de acero inoxidable AISI-316,
según detalles de planos. Medida la superficie colo-
cada.

90.60

NOVENTA EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
0547 U13AP190 m2 Suministro y extendido superficial, entre la vegeta-

ci?n existente, de corteza de pino seleccionada en
capa uniforme de 10 cm. de espesor.

6.92

SEIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS
0548 U13AP200 m2 Suministro y colocaci?n de geotextil antihierbas, de

color verde, y densidad 65 g./m2, colocado con un
solape del 10 %, incluso fijaci?n mediante piquetas y
grapas y cubrici?n de bordes de la superficie cubier-
ta con tierra.

2.71

DOS EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
0549 U13EB021 u Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 cm. de

per?metro de tronco, suministrado en contenedor y
plantaci?n en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formaci?n de alcorque y primer riego.

129.74

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0550 U13EB022 u Citrus lim?n (Limonero) de 12 a 14 cm. de per?metro
de tronco, suministrado en contenedor y plantaci?n
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ci?n de alcorque y primer riego.

113.91

CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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CIENTO TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0551 U13EB130 ud Quercus ilex (Encina) de 12 a 14 cm. de per?metro

de tronco, suministrado en contenedor y plantaci?n
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ci?n de alcorque y primer riego.

181.60

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

0552 U13EB140 ud Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de per?metro
de tronco, suministrado en cepell?n escayolado y
plantaci?n en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado,
drenaje, formaci?n de alcorque y primer riego.

455.24

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0553 U13EB150qr ud Quercus rotundifolia (Carrasca) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, dre-
naje, formación de alcorque y primer riego.

174.00

CIENTO SETENTA Y CUATRO EUROS
0554 U13EE270 ud Nerium oleander (Adelfa) de 0,6 a 0,8 m. de altura,

suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

13.03

TRECE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0555 U13EH050 ud Rosmarinus officinalis (romero) de 20 a 40 cm. de al-

tura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y riegos de
mantenimiento.

9.03

NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS
0556 U13EH051 ud Lavandula (lavanda) de 20 a 40 cm de altura, sumi-

nistrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,2x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y riegos de mante-
nimiento.

8.75

OCHO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

580
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 1
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN PRECIO EN LETRA IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0557 U13EH051BH ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de
Berberis hispanica (Agracejo), de 1 savia, en contene-
dor forestal, en hoyo de plantación realizado en te-
rreno, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a aco-
pio intermedio o extendido de la tierra existente se-
gún calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamien-
tos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-
do con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-
cavación, abonado, formación de alcorque, primer
riego y riegos de mantenimiento, completamente
ejecutado.

5.46

CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
0558 U13EH051CH ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de

Chamaerops humilis (Palmito), de 2 savias 10/20 cm
de altura, suministrados en contenedor forestal, en
hoyo de plantación realizado en terreno, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base in-
ferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto
por medios manuales, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-
tendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, abonado,
formación de alcorque, primer riego y riegos de
mantenimiento, completamente ejecutado.

5.36

CINCO EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
0559 U13EH051MC ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de

Myrtus communis (Arrayán), de 1 savia 10/15 cm al-
tura, suministrados en contenedor forestal, en hoyo
de plantación realizado en terreno, con forma de cu-
beta tronco-cónica de dimensiones de base infe-
rior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto
por medios manuales, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-
tendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, abonado,
formación de alcorque, primer riego y riegos de
mantenimiento, completamente ejecutado.

5.18

CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0560 U13EH051PL ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Pis-
tacia lentiscus (Lentisco), de 2 savias, suministrados
en contenedor forestal, en hoyo de plantación reali-
zado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altu-
ra de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada
a acopio intermedio o extendido de la tierra existen-
te según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado mo-
derado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavación, abonado, formación de alcorque, pri-
mer riego y riegos de mantenimiento, completa-
mente ejecutado.

5.19

CINCO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
0561 U13EH051QC ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de

Quercus coccifera (Coscoja), de 1 savia, suministra-
dos en contenedor forestal, en hoyo de plantación
realizado en terreno, con forma de cubeta tron-
co-cónica de dimensiones de base inferior/base su-
perior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente según calidad de la misma, relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evi-
tar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza selecciona-
da de la propia excavación, abonado, formación de
alcorque, primer riego y riegos de mantenimiento,
completamente ejecutado.

5.11

CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS
0562 U13EH051RL ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de

Rhamnus lyciodes (Espino negro), de 1 savia 15/20
cm de altura, suministrados en contenedor forestal,
en hoyo de plantación realizado en terreno, con for-
ma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de ba-
se inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio interme-
dio o extendido de la tierra existente según calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-
yo, en su caso, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la propia excavación,
abonado, formación de alcorque, primer riego y rie-
gos de mantenimiento, completamente ejecutado.

5.18

CINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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0563 U13EH051RU ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Ru-
bus ulmifolius (Zarzamora), de 1 savia, suministrados
en contenedor forestal, en hoyo de plantación reali-
zado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altu-
ra de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada
a acopio intermedio o extendido de la tierra existen-
te según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado mo-
derado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavación, abonado, formación de alcorque, pri-
mer riego y riegos de mantenimiento, completa-
mente ejecutado.

5.23

CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0564 U13EJ190 ud Pistacia lentiscus (Lentisco) de 1 savia, suministrado

en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y
formación de alcorque.

6.21

SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0565 U13W010 m2 Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de

efecto total, no residual, específico contra malas
hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en agua con
pulverizador autónomo a motor.

0.91

CERO EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
0566 U16024089 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PRO-

TECCION FINA TIPO 3 CONTRA SOBRETENSIONES
PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230 Vca., SE-
GUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS
FUSIBLES, CONDUCTORES DE CONEXIÓN, CANALE-
TAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

165.11

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

0567 U16024090 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PRO-
TECCION FINA CONTRA SOBRETENSIONES PARA
SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOE-
NIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556)
ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SEÑAL POR
C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO
PT 1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON
PRUEBA EN C/ANALOGICA (ZFK6-DREHSI 5X20). TO-
TALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

397.36

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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0568 U16024091 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PRO-
TECCION FINA CONTRA SOBRETENSIONES, SEGUN
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX
CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protec-
ción (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCALO PT-BE/FM) y fusi-
bles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

316.58

TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0569 U308945 u Suministro e instalación de medidor de carga en tol-
va con display para representación de las cargas de
las células con caja de protección para display, con
protección minima IP 67. Incluidos todos los elemen-
tos y accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Medida la unidad totalmente instalada, proba-
da y funcionando.
- emax: 20 t
- clase de precisión: C3
- escalón mínimo de verificación: emax/10000
- sensibilidad: 2mv ±0.1%
- alimentación: 5- 15V
- resistencia de entrada: 700? ± 5?
- resistencia de salida: 700? ± 4?
- resistencia de aislamiento a 50v dc:  >50000m?
- error combinado: <±0.02% salida nominal
- margen de temperatura compensado: -10 a 40°C
- clase de protección: IP67
- sobrecarga sin deformación permanente: 150&
emax
- carga de rotura: >500% emax
- Salida de datos RS485 (V-Basic)
- longitud del cable: 15 metros

619.46

SEISCIENTOS DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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0570 U308957 u Suministro e instalación de medidor de medidor de
sulfhidrico. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características:
· Gases e intervalos: Gases tóxicos y oxígeno
en distintos intervalos
· Salida: Analógica De 4 a 20 mA
· Señal de mantenimiento: 3,4 mA constante
· Fuente de alimentación De 12 a 30 VCC, 2
cables
· Condiciones ambientales:
- Temperatura De -40 a +65 °C
- Presión De 700 a 1300 mbar
- Humedad De 0 a 100 % de HR, sin conden-
sación
· Carcasa IP 66/67, NEMA 4, carcasa GRP, pa-
sacables M20 o similar
· Homologaciones: ATEX, IECEx, UL, CSA, CE

176.94

CIENTO SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0571 U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos, señales
analógicas y digitales en plantas industriales e instru-
mentos de medida y control en zonas con ruidos
eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión no-
minal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 4x0,36 mm² de sección, aislamiento
de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%),
cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las si-
guientes características: no propagación de la llama,
baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y
nula emisión de gases corrosivos. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del
cable. Conexionado.

1.21

UN EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS
0572 U31ETC0090N u Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de

antena y antena GSM/GPRS, formado por torre me-
tálica galvanizada de 14 m. de altura y 1000 Kg. de
esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimen-
tación e izado. Incuido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación

1,567.36

MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0573 U86101bb m Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, co-
lor gris RAL 7035, de 100x300 mm, resistencia al im-
pacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos
UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes
químicos, según UNE-EN 61537, suministrada en tra-
mos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según
UNE-EN 61537. Incluso soportación y cualquier ele-
mento necesario para su correcta instalación.  Inclu-
so p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas. Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

29.49

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0574 U86102bb m Suministro e instalación fija en superficie de canali-
zación de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en
caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C has-
ta 60°C, con grado de protección IP54 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-
dor de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso abrazaderas, ele-
mentos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier ele-
mento necesario para su correcta instalación y mon-
taje.

6.55

SEIS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
0575 U9099elt m Apeo de conducciones electricas subterraneas, in-

cluso excavación manual, carga y retirada de tierras.
126.00

CIENTO VEINTISÉIS EUROS
0576 U9099tlf m Apeo de conducciones telefónicas subterraneas, in-

cluso excavación manual, carga y retirada de tierras.
126.00

CIENTO VEINTISÉIS EUROS
0577 UBXE87RD4R u Suministro, montaje e instalación de un Mo-

dem-Router UMTS (3G)/HSDPA, o similar incluye tar-
jeta GSM y gestión de contrato con compañia telefó-
nica. incluye fuente de alimentación y cable ether-
net para conexión a red.

162.31

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0578 UCB1P00 u Suministro, instalación y puesta en servicio de boya
de nivel, totalmente instalado y probado, con todos
los lementos necesarios para su correcta colocación
y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

111.04

CIENTO ONCE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
0579 UDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y

suministros Archivos EPLAN
315.00

TRESCIENTOS QUINCE EUROS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0580 UERF54T55CAÑ u Cuadro control de motores, CCM, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas de ejecución
extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Ten-
sión (conjunto de Serie (CS)) o similar,  seguirán las
especificaciones técnicas y pliegos, los Esquemas y
otros documentos aplicables. Incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN
60439-1. Con envolvente metálico de Chapa de ace-
ro, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de
epoxi poliéster polimerizado en caliente, de grado
de protección hasta IP54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta IK08. Incluso venti-
lación por sobrepresión y entrada de aire provista
de un sistema filtrante. El cuadro estará compuesto
por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado según esque-
mas unifilares de proyecto, incluyendo elementos
de soportacion y pequeño  material. El cuadro dispo-
ne de 2 Variadores modelo Altivar 61 o similar con
comunicaciones Modbus TCP/IP y pantalla frontal
del variador con botonera y regulador de velocidad.
Totalmente instalado y Probado.
Todos los interruptores Magnetotermicos dispon-
dran de contacto de señalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal
y señalización de disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especi-
ficos para corriente continua con señalización de
disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

21,189.09

VEINTIÚN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NUEVE CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0581 UERF54T55NOR u Cuadro control de motores, CCM, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas de ejecución
extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Ten-
sión (conjunto de Serie (CS)) o similar serán de eje-
cución extraíble y se seguirán las especificaciones
técnicas y pliegos, los Esquemas y otros documen-
tos aplicables. Incluso desarrollados y  ensayados se-
gún las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolven-
te metálico de Chapa de acero, incluso tratamiento
por cataforesis y polvo de epoxi poliéster polimeriza-
do en caliente, de grado de protección hasta IP54, y
grado de protección contra los choques mecánicos
hasta IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y
entrada de aire provista de un sistema filtrante. El
cuadro estará compuesto por los elementos descri-
tos en esquema unifilar y memoria, construidos e
instalados, debidamente montado, incluso cableado
y probado según esquemas unifilares de proyecto,
incluyendo elementos de soportacion y pequeño
material. El cuadro dispone de 2 Variadores modelo
Altivar 61 o similar con comunicaciones Modbus
TCP/IP y pantalla frontal del variador con botonera y
regulador de velocidad. Totalmente instalado y Pro-
bado. El cuadro se ubicará en el interior de la horna-
cina
Todos los interruptores Magnetotermicos dispon-
dran de contacto de señalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal
y señalización de disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especi-
ficos para corriente continua con señalización de
disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

14,856.60

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0582 UERF54T55SUR u Cuadro control de motores, CCM, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas de ejecución
extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Ten-
sión (conjunto de Serie (CS)) o similar,  seguirán las
especificaciones técnicas y pliegos, los Esquemas y
otros documentos aplicables. Incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN
60439-1. Con envolvente metálico de Chapa de ace-
ro, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de
epoxi poliéster polimerizado en caliente, de grado
de protección hasta IP54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta IK08. Incluso venti-
lación por sobrepresión y entrada de aire provista
de un sistema filtrante. El cuadro estará compuesto
por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado según esque-
mas unifilares de proyecto, incluyendo elementos
de soportacion y pequeño  material. El cuadro dispo-
ne de 2 Variadores modelo Altivar 61 o similar con
comunicaciones Modbus TCP/IP y pantalla frontal
del variador con botonera y regulador de velocidad.
Totalmente instalado y Probado.
Todos los interruptores Magnetotermicos dispon-
dran de contacto de señalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal
y señalización de disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especi-
ficos para corriente continua con señalización de
disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

27,351.60

VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

0583 UERTG56YT56 u Descargador contra sobretensiones protección com-
binada del tipo I+II, de tipo modular, con contacto li-
bre de tensión para comunicación con PCL., para
cuadro general de baja tensión trifásica a 400 V, in-
cluyendo conexionado de la línea, montaje, progra-
mación y configuración de la salida de señales al sis-
tema de control, manuales en castellano y pequeño
material. Incluso p.p. de accesorios y soportación,
completamente instalado, incluso montaje y ayudas.
Completamente instalado, probado y funcionando.

380.76

TRESCIENTOS OCHENTA EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0584 UGB378WE4 u Suministro, montaje e instalación de un Router cor-
tafuegos gestionable 16 puertos RJ45 Gigabit Medi-
da la unidad completamente instalada y funcionan-
do.

1,395.01

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con UN
CÉNTIMOS

0585 UGS87S2387S u Software Scada con capacidad para manejo de mas
de 500 E/S y 50 pantallas de control, instalación, li-
cencia para 3 puestos, configuración.

2,600.56

DOS MIL SEISCIENTOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0586 UHI010 u Hornacina de 160x190x50 cm, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, re-
cibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel, para alojamiento de ins-
talaciones. Incluso cimentación de hormigón en ma-
sa HM-20/B/20/I, pasamuros, cierre superior me-
diante tablero cerámico, enfoscado interior y exte-
rior con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y
puertas. Incluye puerta con cerradura homolaga por
la D.O. Incluido rejilla de ventilación en la puertas
adecuada para los cuadros electricos.
Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de
la fábrica. Colocación de los pasamuros. Ejecución
del cierre superior de la hornacina. Pintado en color
blanco o color a elegir por la dirección facultativa.
Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes
a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.

463.98

CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0587 UI 235567 u Suministro, instalación y puesta en servicio de EQUI-
PO DE SUMINISTRO ININTERRUMPIDO, totalmente
instalado y probado.
Incluyendo cableado y montaje.
Incluye al menos:
1 unidad de Fuente de alimentación ininterrumpida
de 24 V/40 A
2 unidades de FUENTE ALIMENT. CARR. SIMÉTR., 24
V DC/20 A, CONMUTADA PRIMARIO
2 unidades de Módulo de acumuladores, 24 V DC,
12 Ah
1 unidad de Módulo de redundancia QUINT-DIO-
DE/40
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación. Incluso cualquier ele-
mento que no venga descompuesto en el presu-
puesto.
Medida la undidad probada y funcionando, con
pruebas de conexión y desconexión.

2,179.67

DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
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DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0588 UI00180 u Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento
automático, gama emergencia, con motor diesel,
modelo TAD 732 GE Volvo y alternador Mecc Alte
trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuen-
cia a 1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmuta-
ción (V2), modelo IV-200 "INMESOL", de 180 kVA de
potencia de funcionamiento principal (PRP) y 200
kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limi-
tado (LTP), de 3600x1350x2040 mm, formado por un
conjunto de motor y alternador sobre bastidor de
acero de alta resistencia con cabina de acero insono-
rizada con lana de roca ignífuga, revestido con una
capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de
poliéster, depósito de combustible de 360 litros de
capacidad, motor refrigerado por agua con ventila-
dor mecánico, resistencia para precalentamiento del
combustible, silenciador, alternador de carga de ba-
tería con toma de tierra, batería de arranque con
protección de bornes, conector para pica de toma
tierra (no incluida en este precio), protecciones de
seguridad en partes calientes, móviles y con electri-
cidad, cuadro eléctrico de protección, distribución,
control y conmutación para arranque automático,
compuesto por una central digital modelo DSE 6120
MKII, llave de contacto, pulsador de parada de emer-
gencia, instrumentos de medida, cargador de bate-
ría, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y con-
tactores con enclavamiento mecánico y eléctrico, y
cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Conductos de salida de gases de escape hacia el ex-
terior del edificio
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acús-
tica, con tapa de protección, cubeta de recepción de
líquidos y resistencia para precalentamiento del
combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los ele-
mentos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Según especificaciones del REBT.

19,161.50

DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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0589 UI8764556 u Suministro, instalación y puesta en servicio de
switch 16 puertos, totalmente instalado y probado.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

935.74

NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0590 UIC10003 u Suministro e instalación de controlador SC1000 o si-
milar y pantalla tactil de visualización. Incluido cable
BUS de comunicaciones entre controladores, con-
nector LZX918, tarjeta de comunicaciones Modbus y
 todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcta instalación. Medida la unidad totalmente
instalada, probada y funcionando. Características:
· Display: Display gráfico en color, 320x240
pixel, 256 colores, portable
· Operación: Menús intuitivos con pantalla
táctil
· Conexión: A base de sondas SC1000
· Protección: IP65
· Tiempo de respuesta: >10 seg. programable
· Temperatura ambiente: -20ºC a +55°C
· Otras prestaciones: Registrador interno de
datos y eventos, slot para tarjeta multimedia SD
· Extensiones opcionales:
- Comunicación MODBUS TCP IP o Profibus
· Montaje: Sobre base de sondas SC1000
· Dimensiones: 200x230x50 mm (WxHxD)
· Peso: 1,2 kg.
· Cable: Cable 15 m a base de sondas.

1,653.24

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS con
VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0591 UIE09.24N u Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELEC-
TRICO DE PROTECCION LOCAL PARA MOTORES Y
SETA DE PARADA DE EMERGENCIA formado por ar-
mario Hager de la serie UNIVERS IP65 o similar, y
elementos de protección con un 20% de espacio de
reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE
LA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE UNA POSI-
CION CERCANA AL MOTOR. INCLUIDOS: elementos
de protección de acuerdo con el número de salidas
indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos
los elementos adicionales de mando, señalización,
control, medida y seguridad necesarios para facilitar
su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la
seguridad de receptores y usuarios. incluso el emba-
rrado y el zócalo.

87.80

OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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0592 UIEH0070 m Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar,
Al Afumex Class (AS) tipo AL RZ1 (AS), o similar  ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x70
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, o similar de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, libre de halógenos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío y re-
sistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente monta-
do, conexionado y probado. Incluye: Tendido del ca-
ble. Conexionado.

8.88

OCHO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
0593 UIEH0150 m Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar,

Al tipo AL RZ1 (AS) o similar, tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
aluminio, rígido (clase 2), de 4x150 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o si-
milar, de color verde, y con las siguientes caracterís-
ticas: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, ba-
ja emisión de humos opacos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío y resistencia a los ra-
yos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado
y probado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

15.23

QUINCE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
0594 UIEH0240 m Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar,

Al Afumex Class (AS) tipo AL RZ1 (AS), o similar  ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de
1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, o similar de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de
la llama, no propagación del incendio, baja emisión
de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, baja emisión de humos opacos,
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío
y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

23.58

VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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0595 UIPE030 u Sistema externo de protección frente al rayo, forma-
do por pararrayos con dispositivo de cebado tipo
"PDC", avance de 60 µs y radio de protección de 107
m para un nivel de protección 4 según DB SUA Se-
guridad de utilización y accesibilidad (CTE), coloca-
do en pared o estructura sobre mástil telescópico
de acero galvanizado en caliente, de 8 m de longi-
tud, 2" de diámetro en la base y 1 1/2" de diámetro
en punta. Incluso soportes, piezas especiales, pletina
conductora de acero inoxidable, vías de chispas,
contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de
protección de la bajada y toma de tierra con pletina
conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución
de la toma de tierra. Montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Medida la cantidad ejecutada. Medida la unidad
completamente terminada y funcional, ejecutada se-
gún normativa vigente, incluida p.p. de elementos y
medios necesarios.

9,877.25

NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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0596 UM0307501 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de ph y temperatura , totalmente instalado y
probado. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características:
- caudal de muestra: máx. 4 m/s
- comunicación: modbus
- condiciones de almacenamiento:-20 °c - 60 °c
- diámetro: 42 mm
- exactitud: ± 0,02 ph ± 0,2 °c
- longitud: 504 mm
- longitud de cable: 10 m cable integrado, poliureta-
no
- material: acero inoxidable
- materiales en contacto con la muestra: 316ss/pvdf
(kynar), pvdf (kynar) salt bridge, glass, viton
- método de calibración: automática en 1 ó 2 pun-
tos con buffer; en 1 ó 2 puntos, medición comparati-
va
- montaje: inmersión por pértiga, cadena
- parámetro: pH y temperatura
- protección de la carcasa (ip): IP68
- rango de medición: 0 - 14 pH
- rango de presión: 2 bar
- rango de temperatura de operación:-5 - 50 °C
- repetibilidad: 1.0 % o ±0.04 ntu, lo que sea mayor
- sensor de temperatura: PT 100
- tiempo de respuesta: < 15 s ph < 2 min temperatu-
ra

858.38

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0597 URM-077BCR u Suministro e instalación de regulador de caudal Ø
200, medida la unidad totalmente probada y funcio-
nando.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su
correcta instalación

69.81

SESENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

0598 URTG56YTAR u Suministro e instalación de analizador de Red
PM8240 o similar en armario en cabecera, equipo
comunicable Ethernet  IP y homologado por la D.O.
incluyendo conexionado de la línea, montaje, pro-
gramación y configuración de la salida de señales al
sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soporta-
ción, completamente instalado, incluso montaje y
ayudas. Completamente instalado, probado y funcio-
nando.

1,145.88

MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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0599 USDC34234 m Cable eléctrico para transmisión de datos en red de
área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , o similar
tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenza-
dos con conductores de cobre rígido, cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con
las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, libre de haló-
genos y nula emisión de gases corrosivos. Según EN
50173-1, UNE-EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC
61156-5 y EIA/TIA 568A. Apantallado.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizado-
res, terminales, convesores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionan-
do. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

2.10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0600 USSTP6A m Cable eléctrico para transmisión de datos en red de

área local "PRYSMIAN",  (LAN), UC400 C6 SSTP 4P
LSHF tipo SSTP, o similar, categoría 6A, clase E, de 4
pares trenzados con conductores de cobre rígido,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, o similar y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos
opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases
corrosivos. Según EN 50173-1, UNE-EN 50288-2-1,
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 y EIA/TIA 568A. Apanta-
llado y Blindado. Cable para transmisión de datos en
exterior.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizado-
res, terminales, convesores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionan-
do. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

2.10

DOS EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
0601 UV72E6D4V u Suministro, montaje e instalación de un FL Switch SF

8TX de Phoenix-Contact o equivalente, con alimen-
tación 24Vcc y contacto de señalización de fallo co-
nectado al PLC como entrada digital.
Con las siguientes caracteristicas:
Dimensiones:
· Anchura: 135 mm
· Altura: 94,3 mm
· Profundidad: 30 mm
Condiciones ambientales:
· Índice de protección:IP20
· Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 55
°C
· Temperatura ambiente (almacenamiento /
transporte): -20 °C ... 70 °C
· Humedad de aire admisible (servicio): 5 %
... 95 % (sin condensación)
· Humedad de aire admisible (almacena-

746.760601 UV72E6D4V u Suministro, montaje e instalación de un FL Switch SF
8TX de Phoenix-Contact o equivalente, con alimen-
tación 24Vcc y contacto de señalización de fallo co-
nectado al PLC como entrada digital.
Con las siguientes caracteristicas:
Dimensiones:
· Anchura: 135 mm
· Altura: 94,3 mm
· Profundidad: 30 mm
Condiciones ambientales:
· Índice de protección:IP20
· Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 55
°C
· Temperatura ambiente (almacenamiento /
transporte): -20 °C ... 70 °C
· Humedad de aire admisible (servicio): 5 %
... 95 % (sin condensación)
· Humedad de aire admisible (almacena-

746.76
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miento / transporte): 5 % ... 95 % (sin condensación)
· Presión de aire (servicio): 86 kPa ... 108 kPa
(hasta 1500 m por encima de NN)
· Presión de aire (almacenamiento / trans-
porte): 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima
de NN)
Interfaces:
· Interfaz Ethernet (RJ45)
· Número de puertos: 8 (puertos RJ45)
· Nota acerca del tipo de conexión: Autone-
goation y Autocrossing
· Física de transmisión: Ethernet en RJ45-par
trenzado
· Velocidad de transmisión: 10/100 MBit/s
· Longitud de transmisión: 100 m (por seg-
mento)
· LEDs de señales Recepción de datos, esta-
do Link
· Interfaz Contacto de aviso sin potencial
· Tipo de conexión: Conexión enchufa-
ble/por tornillo a través de COMBICON
Función:
· Funcionalidad básica: Switch no gestiona-
do / autonegociación, conforme a la norma IEEE
802.3, Store and Forward-Switching-Mode
· Otras funciones: Autonegotiation
· Indicaciones de estado y diagnóstico: LEDs:
US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link
y Activity por puerto
· Tensión de activación del contacto de alar-
ma: 24 V DC (típico)
Parámetros de extensión de red:
· Profundidad de cascada: Red, estructura en
línea y estrella: discrecional
· Longitud máxima de cable (par trenzado):
100 m
Tensión de alimentación:
· Tensión de alimentación: 24 V DC (redun-
dante)
· Ondulación residual: 3,6 VSS (dentro del
margen de tensión admisible)
· Tensión de alimentación: 18,5 V DC ... 30,2
V DC
· Absorción de corriente típica:200 mA (con
US = 24 V DC), 95 mA (con US = 24 V DC: >VC 14)
Generalidades:
· Tipo de montaje: Carril
· Construcción AX: Orientado a bloques
· Peso neto: 418 g
· Material carcasa: Aluminio
 Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación. Medida la unidad pro-
bada y funcionando, con pruebas de envío y recep-
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ción de información.
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con
SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0602 slvc u Suministro y plantación de ciprés (Cupressus Sem-
pervirens); altura de 1,50 m incluso riegos, formando
una pantalla vegetal perimetral (plantación cada me-
dio metro), suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,5x0,8x0,8 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formación de alcorque y primer riego.

13.23

TRECE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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0001 08EWW0091N u Monolito para cuadro general de mando y protec-
ción de 1,30 x 1,85 x 0,47 realizada dese la base pe-
destal mediante ladrillo de 1/2 pie hasta una altura
de 10 cm por encima del cuadro, incluso cobertura
lateral, enfoscado maestrado y pintado en color
blanco o color a elegir por la dirección facultativa.
Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes
a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.

Mano de obra .................................................... 164.28
Maquinaria......................................................... 0.96
Resto de obra y materiales ................................ 81.99

Suma la partida.................................................. 247.23
Costes indirectos ................... 5% 12.36

TOTAL PARTIDA.............................................. 259.59

0002 08EWW063N u Tensado de línea eléctrica. Regular y engrapar el
nuevo vano . Unidad totalmente instalada.

Mano de obra .................................................... 985.68
Resto de obra y materiales ................................ 8.50

Suma la partida.................................................. 994.18
Costes indirectos ................... 5% 49.71

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,043.89

0003 16024167jg u Suministro e instalción de Cabina interruptor de lí-
nea SM6 o similar a aprobar por la D.O, modelo IM,
referencia IM3616, con interruptor-seccionador en
SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador
de puesta a tierra, juego de barras tripolar e indica-
dores testigo presencia de tensión instalados. Acce-
sorios, conexiones, zocalos de elevación y pequeño
material incluidos. Completamente instalado. Medi-
da la unidad totalmente instalada.

Mano de obra .................................................... 281.17
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 1,722.00

Suma la partida.................................................. 2,089.39
Costes indirectos ................... 5% 104.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,193.86

0004 16024170jg u Suministro e instalación elementos de seguridad de
centro de transformación, compuesto por:
2 Ud. Punto de luz incandescente adecuado para
proporcionar nivel de iluminación suficiente para la
revisión y manejo del centro, incluidos sus elemen-
tos de mando y protección, instalado.
1 Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la
señalización de los accesos al centro, instalado.
1 Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado.
1 Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
1 Ud. Par de guantes de maniobra.
2 Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, ins-
taladas.
1 Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, ins-
talada.
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 950.00

Suma la partida.................................................. 950.00
Costes indirectos ................... 5% 47.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 997.50

0005 16024216jg u Suministro e instalción de Cabina de medida Schnei-
der Electric gama SM6 o similar a aprobar por la
D.O, modelo GBCD, referencia  SGBCD3316 o simi-
lar, equipada con tres transformadores de intensi-
dad y tres de tensión,entrada y salida por cable se-
co, según características detalladas en memoria
Accesorios, conexiones, zocalos de elevación y pe-
queño material incluidos. Completamente instalado.

Mano de obra .................................................... 281.17
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 4,411.50

Suma la partida.................................................. 4,778.89
Costes indirectos ................... 5% 238.94

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,017.83

0006 16024229jg u Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6
picas de 2,00 m. de longitud, cable de cobre desnu-
do, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y elementos
de conexión, instalado, según se describe en proyec-
to.
Tierras exteriores código 40-30/5/42 Unesa,  inclu-
yendo 4 picas de 2,00 m. de longitud, cable de co-
bre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y
elementos de conexión, instalado, según se describe
en proyecto.
Tierras interiores para poner en continuidad con las
tierras exteriores, formado por cable de 50mm2 de
Cu desnudo para la tierra de protección y aislado pa-
ra la de servicio, con sus conexiones y cajas de sec-
cionamiento, instalado, según memoria.

Mano de obra .................................................... 80.97
Resto de obra y materiales ................................ 1,767.36

Suma la partida.................................................. 1,848.33
Costes indirectos ................... 5% 92.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,940.75

0007 16024235jg u Suministro e instalción de Cabina ruptofusible gama
SM6 o similar a aprobar por la D.O, con interrup-
tor-seccionador en SF6 con bobina de apertura, fusi-
bles con señalización fusión, seccionador p.a.t., man-
do CI1 manual, Kit de referencia KITPHQM compues-
to de cajón de BT y relé RH99, fusible con señaliza-
ción fusión, seccionadores de pat, indicadores pre-
sencia de tensión y enclavamientos instalados. Inclu-
so accesorios, conexionado y pequeño material.
Completamente instalado y configurado.

Mano de obra .................................................... 281.17
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 2,196.54

Suma la partida.................................................. 2,563.93
Costes indirectos ................... 5% 128.20
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Suma la partida.................................................. 2,563.93
Costes indirectos ................... 5% 128.20

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,692.13

0008 16024303 m2 M2. Falso techo tipo desmontable de placas de esca-
yola Yesyforma con panel tipo Marbella de 60x60
cm. sobre perfilería oculta (sistema oculto), incluso
p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para re-
mates y accesorios de fijación, todo ello instalado,
i/cualquier tipo de medio auxiliar, según NTE-RTP.

Mano de obra .................................................... 6.83
Resto de obra y materiales ................................ 11.59

Suma la partida.................................................. 18.42
Costes indirectos ................... 5% 0.92

TOTAL PARTIDA.............................................. 19.34

0009 160556jg u Suministro e instalción de Juego de puentes de ca-
bles BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de
Al, de 1x150mm2 para las fases y de 1x150mm2 para
el neutro y demás características según memoria.

Mano de obra .................................................... 80.97
Resto de obra y materiales ................................ 1,356.09

Suma la partida.................................................. 1,437.06
Costes indirectos ................... 5% 71.85

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,508.91

0010 160585jg u Juego de puentes III de cables AT unipolares de ais-
lamiento seco RHZ1, aislamiento 12/20 kV, de 95
mm2 en Al con sus correspondientes elementos de
conexión.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 360.00

Suma la partida.................................................. 360.00
Costes indirectos ................... 5% 18.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 378.00

0011 170233001 u Derechos de extensión, enganche, y verificación a
pagar a la compañía distribuidora. (ENDESA DISTRI-
BUCIÓN)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 6,789.34

Suma la partida.................................................. 6,789.34
Costes indirectos ................... 5% 339.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,128.81

0012 170233013 u Derechos de extensión, enganche, y verificación a
pagar a la compañía distribuidora. (ENDESA DISTRI-
BUCIÓN)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 5,839.46

Suma la partida.................................................. 5,839.46
Costes indirectos ................... 5% 291.97

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,131.43

0013 170233015 u Derechos de extensión, enganche, y verificación a
pagar a la compañía distribuidora. (ENDESA DISTRI-
BUCIÓN)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 322.28
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 322.28

Suma la partida.................................................. 322.28
Costes indirectos ................... 5% 16.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 338.39

0014 170233017 u Derechos de extensión, enganche, y verificación a
pagar a la compañía distribuidora. (ENDESA DISTRI-
BUCIÓN)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 228.12

Suma la partida.................................................. 228.12
Costes indirectos ................... 5% 11.41

TOTAL PARTIDA.............................................. 239.53

0015 170253004D u Apoyo de celodía recto, doble circuito tipo fin de lí-
nea aérea de M.T. de 20 kV. formada por: apoyo me-
tálico galvanizado de 10 m. de altura total y 2.000
kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta
metálica galvanizada CBH-300; bastidor metálico
galvanizado para seccionador unipolar; cadena de
aisladores horizontales de 3 elementos E-70;  seccio-
nador 6,3A-20kV.. y anillo equipotencial para co-
rrientes de paso y contacto compuesto por cable de
Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma de tie-
rra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón
con malla metálica y protección antiescalo en reali-
zado en terreno accesible a camiones, incluso aper-
tura de pozo en terreno de consistencia dura (roca),
hormigonado para cimentación y transportes (no se
incluye la tramitación y permiso de los propietarios
de los terrenos afectados por el paso de la línea). Se
incluye en la unidad todos los elementos detallados
en planos, medida esta unidad totalmente ejecuta-
da y probada.

Mano de obra .................................................... 451.05
Maquinaria......................................................... 55.72
Resto de obra y materiales ................................ 2,719.45

Suma la partida.................................................. 3,226.22
Costes indirectos ................... 5% 161.31

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,387.53

0016 170253006 u Entronque para paso de red aérea a red subterránea
en media tensión (20 kV), formado por: 2 juego de
cortacircuitos fusible-seccionador de expulsión de
intemperie para 17,5-24 kV., 2 juego de pararrayos
(autoválvulas) de óxidos metálicos para 24 kV, para
protección de sobretensiones de origen atmosféri-
co, 6 terminales exteriores de intemperie para cable
de 12/20 kV., tubos de acero galvanizado de 6" de
diámetro, para protección mecánica de los cables,
provisto de capuchón de protección en su parte su-
perior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pan-
tallas de los cables. Totalmente instalado.

Mano de obra .................................................... 492.84
Resto de obra y materiales ................................ 2,438.22

Suma la partida.................................................. 2,931.06
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Suma la partida.................................................. 2,931.06
Costes indirectos ................... 5% 146.55

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,077.61

0017 17025W0264N1 u Colocación de protección de avifauna en todos los
elementos de media tensión necesarios para la deri-
vación de la línea principal ( señalizadores visuales,
forrado de grapas y herrajes y pinchos antiposado ).
Incluyendo todos los elementos necesarios de pro-
tección avifauna exigidos por Endesa cuando se eje-
cute la instalación.Unidad totalmente instalada.

Mano de obra .................................................... 123.21
Resto de obra y materiales ................................ 202.80

Suma la partida.................................................. 326.01
Costes indirectos ................... 5% 16.30

TOTAL PARTIDA.............................................. 342.31

0018 8SGT7834 ud Suministro e instalción de Armario de baja tensión 1
salida y formación de puente de BT entre el lado de
baja del trafo y el correspondiente cuadro de BT. In-
cluso interruptor en carga y fusibles correspondien-
tes de salidas a acometidas en BT. Incluso puentes
desde el trasformador al cuadro. Medida la unidad
completamente montada y probada, ejecutada se-
gún normativa e indicaciones de Endesa.

Mano de obra .................................................... 68.39
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 968.00

Suma la partida.................................................. 1,057.95
Costes indirectos ................... 5% 52.90

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,110.85

0019 ADL015 m2 Despeje y desarbolado de zonas boscosa con ejem-
plares de gran tamaño, monte alto. Talado de árbol
con motosierra. Incluso extracción de tocón y raíces
con posterior relleno y compactación del hueco con
tierra de la propia excavación, troceado de ramas,
tronco y raíces, retirada de restos y desechos, y car-
ga a camión, incluyendo transporte a vertedero au-
torizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y termi-
nada.

Mano de obra .................................................... 9.09
Maquinaria......................................................... 7.49

Suma la partida.................................................. 16.58
Costes indirectos ................... 5% 0.83

TOTAL PARTIDA.............................................. 17.41

0020 ADL016 m2 Despeje y desarbolado de zonas de monte bajo, ar-
bustos. Talado de arbustos con motosierra u otros
medios. Incluso desbroce posterior, extracción de
raices, rasanteo, troceado de ramas, tronco y raíces,
retirada de restos y desechos, y carga a camión, in-
cluyendo transporte a vertedero autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y termi-
nada.
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Mano de obra .................................................... 2.02
Maquinaria......................................................... 1.74

Suma la partida.................................................. 3.76
Costes indirectos ................... 5% 0.19

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.95

0021 AUCB1P00 u Suministro, instalación y puesta en servicio de boya
de nivel, totalmente instalado y probado, con todos
los lementos necesarios para su correcta colocación
y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 45.42
Resto de obra y materiales ................................ 60.33

Suma la partida.................................................. 105.75
Costes indirectos ................... 5% 5.29

TOTAL PARTIDA.............................................. 111.04

0022 BAT_CON12.5 u Suministro e instalación de Condensador para 12,5
kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a
400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia, AM-15-440
"CIRCUTOR", con armario metálico con grado de
protección IP21, de 254x141x503 mm e interruptor
automático magnetotérmico tripolar (3P) con 6 kA
de poder de corte. Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y puesto en marcha por la empresa insta-
ladora para la comprobación de su correcto funcio-
namiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta
en marcha. Incluido Cableado de conexionado

Mano de obra .................................................... 40.83
Resto de obra y materiales ................................ 561.00

Suma la partida.................................................. 601.83
Costes indirectos ................... 5% 30.09

TOTAL PARTIDA.............................................. 631.92

0023 C03.311a u Caja de herramientas equipada, reparaciones mecá-
nicas y eléctricas.

Resto de obra y materiales ................................ 290.00

Suma la partida.................................................. 290.00
Costes indirectos ................... 5% 14.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 304.50
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TOTAL PARTIDA.............................................. 304.50

0024 C03.312a u Herramienta multifuncional, desbarbadora, lijadora,
cortadora. (350 w, 1ª marca).

Resto de obra y materiales ................................ 225.00

Suma la partida.................................................. 225.00
Costes indirectos ................... 5% 11.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 236.25

0025 C03.313a u Taladro percutor, con juegos de brocas para diferen-
tes materiales. (730 w primera marca).

Resto de obra y materiales ................................ 225.00

Suma la partida.................................................. 225.00
Costes indirectos ................... 5% 11.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 236.25

0026 C03.314a u Polimetro digital 1ª marca, y pinza amperimetrica.
Resto de obra y materiales ................................ 250.00

Suma la partida.................................................. 250.00
Costes indirectos ................... 5% 12.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 262.50

0027 C03.315a u Conjunto de pequeño material mecánico, tornillería,
bridas, según necesidad.

Resto de obra y materiales ................................ 125.00

Suma la partida.................................................. 125.00
Costes indirectos ................... 5% 6.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 131.25

0028 C03.316a u Conjunto de pequeño material eléctrico; conducto-
res de cobre, contactores, reles, interruptores dife-
renciales, etc. según necesidad.

Resto de obra y materiales ................................ 250.00

Suma la partida.................................................. 250.00
Costes indirectos ................... 5% 12.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 262.50

0029 C03.317a u Engrasador portátil tipo pistola.
Resto de obra y materiales ................................ 25.00

Suma la partida.................................................. 25.00
Costes indirectos ................... 5% 1.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 26.25

0030 C03.318a u Latas de grasa,  10 kg, diferentes tipos.
Resto de obra y materiales ................................ 70.00

Suma la partida.................................................. 70.00
Costes indirectos ................... 5% 3.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 73.50

0031 C03.319b u Escalera portátil de aluminio, tipo tijera de al menos
3 m de altura.

Resto de obra y materiales ................................ 120.00

Suma la partida.................................................. 120.00
Costes indirectos ................... 5% 6.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 126.00
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0032 C03.32.1 u Conjunto de equipos de protección individual epis,
incluyendo: casco, mascarillas, protector de oídos,
guantes,gafas de protección, arnés de seguridad y
careta antigas.

Resto de obra y materiales ................................ 297.00

Suma la partida.................................................. 297.00
Costes indirectos ................... 5% 14.85

TOTAL PARTIDA.............................................. 311.85

0033 C03.32.2 u Equipo de ropa de trabajo, invierno y verano refle-
tante, chaquetón impermeable, botas de seguridad,
a decidir por la DO.

Resto de obra y materiales ................................ 180.00

Suma la partida.................................................. 180.00
Costes indirectos ................... 5% 9.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 189.00

0034 C03.32.3 u Botiquín de primeros auxilios completo.
Resto de obra y materiales ................................ 65.00

Suma la partida.................................................. 65.00
Costes indirectos ................... 5% 3.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 68.25

0035 C03.32.4 u Medidas de protección colectiva, compuestas por: 1
kit de línea de vida desmontable, 4 flotadores con
cuerda, 1 detector de gases.

Resto de obra y materiales ................................ 1,170.00

Suma la partida.................................................. 1,170.00
Costes indirectos ................... 5% 58.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,228.50

0036 C03.32.5 u Conjunto de carteles y señalización de seguridad y
normas de obligado cumplimiento.

Mano de obra .................................................... 4.51
Resto de obra y materiales ................................ 120.00

Suma la partida.................................................. 124.51
Costes indirectos ................... 5% 6.23

TOTAL PARTIDA.............................................. 130.74

0037 C03.320a u Estantería metálica con baldas de 3,0 m de longitud
y 1,80 m de altura.

Mano de obra .................................................... 11.32
Resto de obra y materiales ................................ 84.00

Suma la partida.................................................. 95.32
Costes indirectos ................... 5% 4.77

TOTAL PARTIDA.............................................. 100.09

0038 C03.321a u Banco de trabajo de 1,80 x 0,75 m, equipado con tor-
nillo.

Resto de obra y materiales ................................ 265.00

Suma la partida.................................................. 265.00
Costes indirectos ................... 5% 13.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 278.25

0039 C03.322a u Banco de madera de 2,50 m de longitud.
Resto de obra y materiales ................................ 115.00
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Suma la partida.................................................. 115.00
Costes indirectos ................... 5% 5.75

TOTAL PARTIDA.............................................. 120.75

0040 C03.323a u Compresor portátil de aire, monofásico, potencia de
3cv, de 50 litros de volumen, presión de trabajo 8 ba-
res, de primera marca.

Resto de obra y materiales ................................ 584.60

Suma la partida.................................................. 584.60
Costes indirectos ................... 5% 29.23

TOTAL PARTIDA.............................................. 613.83

0041 C0321144 ud Características:
- Caudal máximo: 250 m³/h
- Diámetro: 620 mm
- Altura: 1350 mm.
- Diametro de entrada: 110 mm
- Diametro de salida: 115 mm
- Cantidad carbón: 300 Kg
- Elementos auxiliares para soportación en AISI 316L
Ventilador:
- Presión: 500 Pa
- Montaje: directo
- Potencia instalada: 76W
- Tensión: III 400 V
Incluso ventilador y todo el equipamiento para su
funcionamiento. Totalmente instalado y funcionan-
do.

Mano de obra .................................................... 1,095.01
Maquinaria......................................................... 295.40
Resto de obra y materiales ................................ 3,753.50

Suma la partida.................................................. 5,143.91
Costes indirectos ................... 5% 257.20

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,401.11

0042 C032116 m Conducto y soportación y elementos de conexión
de extraccion de aire en PPS, incluyendo todos los
elementos necesarios para su correcta instalación,
medida la unidad totalmente probada y funcionan-
do.

Mano de obra .................................................... 34.23
Resto de obra y materiales ................................ 56.34

Suma la partida.................................................. 90.57
Costes indirectos ................... 5% 4.53

TOTAL PARTIDA.............................................. 95.10
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0043 C032155CR u Suministro e instalación de conducto, soportación y
elementos de conexión de extraccion de aire en
PPS, incluyendo todos los elementos necesarios pa-
ra su correcta instalación, medida la unidad total-
mente probada y funcionando.
TUBERÍA con diámetros comprendidos entre
diám.125 y diám.710 TIPO EXTRUSIONADA  (sin sol-
dadura longitudinal) PP serie ventilación según
DIN-8077/8078 color gris RAL-7032, lo que confiere
una gran resistencia mecánica y ausencia de proble-
mas por mala ejecución de dicha soldadura longitu-
dinal o memoria de forma. Se aspirará según el tra-
zado enviado en su consulta y el trazado de tuberías
enviado.
CARACTERISTICAS DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS:
TUBERÍAS:
- Se emplearán para ello tuberías de diámetro 125
mm. hasta 710 mm. en material PP (polipropileno)
serie ventilación s/DIN-8077/8078 extrusionada co-
lor gris RAL-7032, incluyendo además:
1. Material termoplástico de alta resistencia química,
que asegura que la instalación no sufra envejeci-
miento prematuro causado por humedades o corro-
sión por agentes como NH3, SH2,…
2. Al tratarse de conductos extrusionados de sec-
ción circular, poseen una resistencia mecánica eleva-
da, evitando vibraciones y ruidos. Al no tener solda-
duras longitudinales, se evitan las roturas por me-
moria de forma ó mala ejecución.
3. Permite la soldadura por termofusión, garantizan-
do la estanqueidad de todas las uniones.
CARACTERÍSTICAS CONDUCTOS-SOPORTACIÓN Y
ACCESORIOS:
- CHIMENEA de salida de expulsión de gases al exte-
rior.
- ACCESORIOS en  PP s/DIN-16962-16963 (abocar-
dados, reducciones…).
- REJILLAS ASPIRACIÓN: Material polipropileno, re-
gulables individualmente.
- Bridas PP ventilación.
- SOPORTES  AISI-304: para diámetros < DN400 se
empleará perfil Hilti.
- CUNAS robustas de apoyo para evitar la deforma-
ción de la tubería en material PP según estándar
PPA.
- Tornillería AISI-304.
La distribución de rejillas, tomas localizadas y focali-
zadas a lo largo de los colectores en los edificios se
hará según los planos de implantación de PPA, S.A.
- La velocidad de diseño en los conductos de venti-
lación será baja para evitar ruidos y pérdidas de car-
ga elevadas. De esta forma los diámetros de tubería
de ventilación llegarán hasta diám. 710 mm

611
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

Mano de obra .................................................... 34.22
Resto de obra y materiales ................................ 10,976.34

Suma la partida.................................................. 11,010.56
Costes indirectos ................... 5% 550.53

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,561.09

0044 C04.144.1 u Equipo de climatización 5 kW Toshiba Monza 56, si-
milar o equivalente, totalmente instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 91.60
Resto de obra y materiales ................................ 1,820.00

Suma la partida.................................................. 1,911.60
Costes indirectos ................... 5% 95.58

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,007.18

0045 C04.144.2 u Equipo de climatización 3,1 kW, similar o equivalen-
te, totalmente instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 91.60
Resto de obra y materiales ................................ 850.00

Suma la partida.................................................. 941.60
Costes indirectos ................... 5% 47.08

TOTAL PARTIDA.............................................. 988.68

0046 C04.144.3 u Suministro e instalación de ventilador mural (100
m³/h) con programador de funcionamiento y rejilla
de extracción de aire . Incluso ayudas de albañilería
y todos los elementos necesarios para su correcta
instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

Mano de obra .................................................... 20.67
Resto de obra y materiales ................................ 115.00

Suma la partida.................................................. 135.67
Costes indirectos ................... 5% 6.78

TOTAL PARTIDA.............................................. 142.45

0047 C04.144.4 ud Suministro e instalación de Ventiladores helicocen-
trífugos in-line de bajo perfil TD-800/200 SILENT 3V
extremedamente silenciosos, certificados por la Noi-
se Abatement Societ (Asociación para la reducción
del ruido), fabricados en material plástico, con ele-
mentos acústicos (estructura interna perforada que
direcciona las ondas sonoras, y aislamiento interior
fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado) (1),
cuerpo-motor desmontable sin necesidad de tocar
los conductos, juntas de goma en impulsión y des-
carga para absorber las vibraciones, caja de bornes
externa orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de
2 ó 3 velocidades según modelos, regulables por va-
riación de tensión, Clase B, rodamientos a bolas de
engrase permanente, condensador (2) y protector
térmico.  Incluso ayudas de albañilería y todos los
elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

Mano de obra .................................................... 41.34
Resto de obra y materiales ................................ 260.00

Suma la partida.................................................. 301.34
Costes indirectos ................... 5% 15.07
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TOTAL PARTIDA.............................................. 316.41

0048 C04.144.5 ud Suministro e instalación de Rejilla de impulsión, de
aluminio extruido, anodizado color natural con la-
mas horizontales regulables individualmente, de
325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero
pintada en color negro RAL 9005, formada por la-
mas verticales regulables individualmente y mecanis-
mo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fija-
ción mediante tornillos vistos, montada en conduc-
to metálico rectangular. Incluso accesorios de mon-
taje y elementos de fijación.

Mano de obra .................................................... 7.80
Resto de obra y materiales ................................ 51.58

Suma la partida.................................................. 59.38
Costes indirectos ................... 5% 2.97

TOTAL PARTIDA.............................................. 62.35

0049 C04.144.6 m² Suministro e instalación de Red de conductos de
distribución de aire para climatización, constituida
por conductos de chapa galvanizada de 0,8 mm de
espesor y juntas transversales con vaina deslizante
tipo bayoneta. Incluso embocaduras, derivaciones,
accesorios de montaje, elementos de fijación y pie-
zas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos.
Marcado y posterior anclaje de los soportes de los
conductos. Montaje y fijación de conductos. Com-
probación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio.

Mano de obra .................................................... 18.37
Resto de obra y materiales ................................ 11.55

Suma la partida.................................................. 29.92
Costes indirectos ................... 5% 1.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 31.42

0050 C04.2451 u Dado de apoyo de la centrifuga, realizado de hormi-
gón armado (hormigón HA-25 y acero B-500S) de
1,10 x 1,00 x 0,35 m. encofrado. Pernos de anclaje
con tuercas de nivelación y apriete, arandelas, planti-
llas, etc. Totalmente terminado.

Mano de obra .................................................... 138.57
Maquinaria......................................................... 4.84
Resto de obra y materiales ................................ 50.03

Suma la partida.................................................. 193.45
Costes indirectos ................... 5% 9.67

TOTAL PARTIDA.............................................. 203.12

0051 C04.2452 m3 Pedestales, realizados de hormigón armado (hormi-
gón HA-25 y acero B-500S) encofrado. Pernos de an-
claje con tuercas de nivelación y apriete, arandelas,
plantillas, etc. Totalmente terminado.

Mano de obra .................................................... 141.63
Maquinaria......................................................... 12.58
Resto de obra y materiales ................................ 163.93

Suma la partida.................................................. 318.14
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Suma la partida.................................................. 318.14
Costes indirectos ................... 5% 15.91

TOTAL PARTIDA.............................................. 334.05

0052 C0415.1a u Conjunto mobiliario de despacho, modelos y color a
elegir por la D.O. compuesto por: mesa de 1.40 m
con ala, 1 cajonera normal, 1 cajonera de archivador,
silla giratoria y dos sillas, estantería de 2,50 m con
entrepaños y puertas inferiores, perchero, dos pape-
leras. Medido el conjunto suministrado.

Mano de obra .................................................... 45.29
Resto de obra y materiales ................................ 1,750.00

Suma la partida.................................................. 1,795.29
Costes indirectos ................... 5% 89.76

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,885.05

0053 C0415.2a u Conjunto mobiliario en laboratorio, modelos y color
a elegir por la D.O. compuesto por: mesa de 1.40 m
con ala, 1 cajonera normal, 1 cajonera de archivador,
silla giratoria y dos sillas, vitrina acristalada de 2,00
m con entrepaños y puertas inferiores, perchero,
dos papeleras. Medido el conjunto suministrado.

Mano de obra .................................................... 45.29
Resto de obra y materiales ................................ 1,800.00

Suma la partida.................................................. 1,845.29
Costes indirectos ................... 5% 92.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,937.55

0054 C0415.3a u Conjunto mobiliario en laboratorio, modelos y color
a elegir por la D.O. compuesto por seis taquillas con
cierre de seguridad. Medido el conjunto suministra-
do.

Mano de obra .................................................... 45.27
Resto de obra y materiales ................................ 1,442.70

Suma la partida.................................................. 1,487.97
Costes indirectos ................... 5% 74.40

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,562.37

0055 C07.101 u Proyecto de legalización de la línea de A.T. para aco-
metida a la planta de depuración.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,500.00

Suma la partida.................................................. 1,500.00
Costes indirectos ................... 5% 75.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,575.00

0056 C09.0201a ud Realización de seguimiento y vigilancia medioam-
biental, realizado por empresa especializada, de
acuerdo a lo especificado en el estudio medioam-
biental.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,904.76

Suma la partida.................................................. 1,904.76
Costes indirectos ................... 5% 95.24

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,000.00
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0057 C09.0202a1 ud Redacción del proyecto de intervención arqueológi-
ca y entrega en la Administración, incluido todas las
gestiones y trámites necesarios para su aprobación

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 504.76

Suma la partida.................................................. 504.76
Costes indirectos ................... 5% 25.24

TOTAL PARTIDA.............................................. 530.00

0058 C09.0202a2 mes Control arqueológico de movimiento de tierras du-
rante dicha fase de obra, realizado por el director de
intervención arqueológica.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,009.52

Suma la partida.................................................. 1,009.52
Costes indirectos ................... 5% 50.48

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,060.00

0059 C09.0202a3 ud Redacción de la memoria, elaboración de planimetrí-
as y cartografías en formato CAD.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,009.52

Suma la partida.................................................. 1,009.52
Costes indirectos ................... 5% 50.48

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,060.00

0060 C09.0202a4 ud Otras medidas de conservación preventiva entre las
cuales pueden estar incluidas analíticas, siglado y es-
tudio de materiales muebles, tratamiento preventivo
de bienes inmuebles, etc. (hasta un 20% del importe
de la vigilancia y seguimiento arqueológico)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,000.00

Suma la partida.................................................. 1,000.00
Costes indirectos ................... 5% 50.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,050.00

0061 C09.0301a ud Realización de ensayos acústicos por empresa espe-
cializada, de acuerdo a lo especificado en el estudio
medioambiental: durante la puesta en marcha de la
depuradora, se realizará un ensayo acústico, que ve-
rifique que el ruido y vibraciones producidas duran-
te el funcionamiento de la depuradora cumple con
los valores y límites establecidos en la normativa vi-
gente referente a la contaminación acústica, tal co-
mo se exige en el artículo 45 del decreto 6/2012, de
17 de enero, por el que se aprueba el reglamento de
protección contra la contaminación acústica en An-
dalucía.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,761.90

Suma la partida.................................................. 1,761.90
Costes indirectos ................... 5% 88.10

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,850.00
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0062 C09.0302a ud Realización de ensayos olfatométricos por empresa
especializada, de acuerdo a lo especificado en el es-
tudio medioambiental: durante la puesta en marcha
de la depuradora, se realizará un estudio olfatométri-
co para detectar posibles focos de olor y realizar un
control periódico en los puntos conflictivos. como
mínimo se analizará el H2S y los COVS.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 5,238.10

Suma la partida.................................................. 5,238.10
Costes indirectos ................... 5% 261.91

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,500.01

0063 C09.0303a ud Realización de estudio de emisiones por empresa es-
pecializada, de acuerdo a lo especificado en el estu-
dio medioambiental: durante la puesta en marcha
de la depuradora, se realizará un estudio de emisio-
nes atmosféricas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,333.33

Suma la partida.................................................. 3,333.33
Costes indirectos ................... 5% 166.67

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,500.00

0064 C223ccab u Suministro y colocacion de junta de estaqueidad pa-
ra registro de pozos y arquetas totalmente coloca-
das y probadas

Mano de obra .................................................... 2.29
Resto de obra y materiales ................................ 22.40

Suma la partida.................................................. 24.69
Costes indirectos ................... 5% 1.23

TOTAL PARTIDA.............................................. 25.92

0065 C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de
2 m, incluso corta y arranque de especies vegetales,
carga y transporte a gestor autorizado, lugar de valo-
ración o acopio de los productos resultantes.

Mano de obra .................................................... 0.12
Maquinaria......................................................... 0.29

Suma la partida.................................................. 0.41
Costes indirectos ................... 5% 0.02

TOTAL PARTIDA.............................................. 0.43

0066 C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de
2 m, incluso corta y arranque de especies vegetales,
carga y transporte a gestor autorizado, lugar de valo-
ración o acopio de los productos resultantes.

Mano de obra .................................................... 0.06
Maquinaria......................................................... 0.24

Suma la partida.................................................. 0.30
Costes indirectos ................... 5% 0.02

TOTAL PARTIDA.............................................. 0.32

0067 C301ab m Demolición de fábrica de mampostería, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertede-
ro.
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Mano de obra .................................................... 2.26
Maquinaria......................................................... 8.52

Suma la partida.................................................. 10.78
Costes indirectos ................... 5% 0.54

TOTAL PARTIDA.............................................. 11.32

0068 C301at m Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibro-
cemento, incluso carga y transporte de productos
resultantes a vertedero.

Mano de obra .................................................... 2.26
Maquinaria......................................................... 14.18

Suma la partida.................................................. 16.44
Costes indirectos ................... 5% 0.82

TOTAL PARTIDA.............................................. 17.26

0069 C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, in-
cluso corte de pavimento, carga y transporte de pro-
ductos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

Mano de obra .................................................... 0.57
Maquinaria......................................................... 2.82

Suma la partida.................................................. 3.39
Costes indirectos ................... 5% 0.17

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.56

0070 C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón, incluso cor-
te de pavimento, carga y transporte de productos re-
sultantes a gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mano de obra .................................................... 1.12
Maquinaria......................................................... 5.22

Suma la partida.................................................. 6.34
Costes indirectos ................... 5% 0.32

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.66

0071 C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal, incluso carga y trans-
porte a vertedero, gestor autorizado, acopio inter-
medio o lugar de empleo.

Mano de obra .................................................... 0.22
Maquinaria......................................................... 1.50
Resto de obra y materiales ................................ 0.01

Suma la partida.................................................. 1.73
Costes indirectos ................... 5% 0.09

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.82

0072 C320c0ab m3 Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca
que requiera explosivos o martillo rompedor, inclu-
so carga y transporte a lugar de empleo, vertedero,
gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mano de obra .................................................... 0.08
Maquinaria......................................................... 2.52

Suma la partida.................................................. 2.60
Costes indirectos ................... 5% 0.13

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.73

0073 C320c0db m3 Excavación en desmonte en roca, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor au-
torizado o lugar de evaluación.
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Mano de obra .................................................... 0.45
Maquinaria......................................................... 3.27
Resto de obra y materiales ................................ 1.85

Suma la partida.................................................. 5.57
Costes indirectos ................... 5% 0.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.85

0074 C321a0a m3 Excavación para emplazamiento en cualquier clase
de terreno, excepto roca que requiera explosivos o
martillo rompedor, incluso carga y transporte a lu-
gar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

Mano de obra .................................................... 0.26
Maquinaria......................................................... 2.41

Suma la partida.................................................. 2.67
Costes indirectos ................... 5% 0.13

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.80

0075 C321a0d m3 Excavación para emplazamiento en roca no ripable,
incluso carga y transporte a lugar de empleo, verte-
dero o gestor autorizado.

Mano de obra .................................................... 0.22
Maquinaria......................................................... 4.33
Resto de obra y materiales ................................ 0.91

Suma la partida.................................................. 5.46
Costes indirectos ................... 5% 0.27

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.73

0076 C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, ex-
cepto roca que requiera explosivos o martillo rompe-
dor, incluso entibación ligera y agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, ver-
tedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

Mano de obra .................................................... 0.45
Maquinaria......................................................... 2.21

Suma la partida.................................................. 2.66
Costes indirectos ................... 5% 0.13

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.79

0077 C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso
agotamiento si fuere necesario, carga y transporte a
lugar de empleo, vertedero, gestor autorizado o lu-
gar de evaluación.

Mano de obra .................................................... 0.90
Maquinaria......................................................... 5.23
Resto de obra y materiales ................................ 2.15

Suma la partida.................................................. 8.28
Costes indirectos ................... 5% 0.41

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.69

0078 C330d0acaa m3 Relleno localizado en zanjas, con material proceden-
te de la excavación, extendido y compactado.

Mano de obra .................................................... 1.13
Maquinaria......................................................... 1.18
Resto de obra y materiales ................................ 0.13

Suma la partida.................................................. 2.44
Costes indirectos ................... 5% 0.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.56
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0079 C330d0acac m3 Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos
en la Instrucción de Firmes de Carreteras de Andalu-
cía procedente de préstamo, extendido y compacta-
do. Medido sobre perfil.

Mano de obra .................................................... 0.06
Maquinaria......................................................... 2.52
Resto de obra y materiales ................................ 2.67

Suma la partida.................................................. 5.25
Costes indirectos ................... 5% 0.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.51

0080 C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tie-
rra vegetal.

Mano de obra .................................................... 1.13
Maquinaria......................................................... 1.12
Resto de obra y materiales ................................ 0.10

Suma la partida.................................................. 2.35
Costes indirectos ................... 5% 0.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.47

0081 C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con
suelos tolerables o adecuados procedentes de pres-
tamos, incluido extendido, humedecido y compacta-
do al 100 del P.N..

Mano de obra .................................................... 1.13
Maquinaria......................................................... 2.50
Resto de obra y materiales ................................ 2.32

Suma la partida.................................................. 5.95
Costes indirectos ................... 5% 0.30

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.25

0082 C332b0cbad m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con
material granular, suelo seleccionado CBR>20, pro-
cedente de préstamo o cantera, extendido y com-
pactado al 100% del P.N.

Mano de obra .................................................... 1.13
Maquinaria......................................................... 3.69
Resto de obra y materiales ................................ 4.36

Suma la partida.................................................. 9.18
Costes indirectos ................... 5% 0.46

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.64

0083 C332c0cbad m3 Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con
material granular, arenas, procedente de préstamo o
cantera, extendido y compactado al 95% del P.N.

Mano de obra .................................................... 1.13
Maquinaria......................................................... 1.54
Resto de obra y materiales ................................ 12.31

Suma la partida.................................................. 14.98
Costes indirectos ................... 5% 0.75

TOTAL PARTIDA.............................................. 15.73
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0084 C340aab m2 Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de pro-
fundidad, mediante paneles ligeros de aluminio, co-
dales extensibles metálicos, piezas de unión, anillas
de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares.
Tipo Parallel, similar o equivalente Se incluye el
transporte y la colocación de todos los elementos
que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

Mano de obra .................................................... 3.41
Maquinaria......................................................... 0.86
Resto de obra y materiales ................................ 2.50

Suma la partida.................................................. 6.77
Costes indirectos ................... 5% 0.34

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.11

0085 C402aaaa m Formación de cuneta revestida lateral, de sección
triangular, 1,0 m de ancho y 0,50 m de altura, con
hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, incluso líqui-
do de curado y parte proporcional de juntas y cone-
xiones.

Mano de obra .................................................... 5.30
Maquinaria......................................................... 3.54
Resto de obra y materiales ................................ 6.16

Suma la partida.................................................. 15.01
Costes indirectos ................... 5% 0.75

TOTAL PARTIDA.............................................. 15.76

0086 C410a0c u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y hasta 3 m de profundidad, prefabricado de hor-
migón, con base de hormigón en masa HM-20, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, to-
talmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.

Mano de obra .................................................... 73.85
Maquinaria......................................................... 32.66
Resto de obra y materiales ................................ 571.10

Suma la partida.................................................. 677.60
Costes indirectos ................... 5% 33.88

TOTAL PARTIDA.............................................. 711.48

0087 C410a0cr u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y hasta 3 m de profundidad con resalto, prefabri-
cado de hormigón, con base de hormigón en masa
HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós con suelo seleccionado compactado (incluido
material), juntas de estanqueidad, material de sella-
do, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco
incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.

Mano de obra .................................................... 97.51
Maquinaria......................................................... 34.43
Resto de obra y materiales ................................ 662.38

Suma la partida.................................................. 794.31
Costes indirectos ................... 5% 39.72
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Suma la partida.................................................. 794.31
Costes indirectos ................... 5% 39.72

TOTAL PARTIDA.............................................. 834.03

0088 C410a0d u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y de profundidad mayor de 3,00 m y menor o
igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón, con base
de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado
compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado
y terminado, según norma UNE-EN 1917.

Mano de obra .................................................... 73.85
Maquinaria......................................................... 32.66
Resto de obra y materiales ................................ 692.98

Suma la partida.................................................. 799.48
Costes indirectos ................... 5% 39.97

TOTAL PARTIDA.............................................. 839.45

0089 C410a0dr u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y de profundidad mayor de 3,00 m y menor o
igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de hormi-
gón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso
apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas
de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, total-
mente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

Mano de obra .................................................... 99.52
Maquinaria......................................................... 38.85
Resto de obra y materiales ................................ 773.17

Suma la partida.................................................. 911.54
Costes indirectos ................... 5% 45.58

TOTAL PARTIDA.............................................. 957.12

0090 C410a0drer u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y de profundidad mayor de 5,00 m con resalto,
prefabricado de hormigón, con base de hormigón
en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós con suelo seleccionado compactado (in-
cluido material), juntas de estanqueidad, material de
sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con
marco incluido, totalmente colocado y terminado,
según norma UNE-EN 1917.

Mano de obra .................................................... 124.41
Maquinaria......................................................... 47.65
Resto de obra y materiales ................................ 956.38

Suma la partida.................................................. 1,128.43
Costes indirectos ................... 5% 56.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,184.85
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0091 C410a0epvc ud Pozo DN 1200 H<=3 m con base, para colectores
hasta DN 630, incluye el cuerpo del pozo en PVC do-
ble pared, corrugado exterior y liso interior, color te-
ja SN8 con los pates instalados, y el cono reductor a
600 mm en PEAD de alta rigidez y la base también
en PEAD equipada con junta de estanqueidad. La
base debe hormigonarse interiormente hasta la ra-
sante hidráulica. En ambos casos la conexión con las
tuberías se realizan in situ mediante clips elastoméri-
cos. Base de hormigón en masa HM-20, incluso
apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas
de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, total-
mente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917. Incluso losa superior de reparto de 1,20x1,20
x0,25 m bajo el marco, detalles según planos de pro-
yecto.

Mano de obra .................................................... 73.85
Maquinaria......................................................... 23.63
Resto de obra y materiales ................................ 1,221.60

Suma la partida.................................................. 1,319.07
Costes indirectos ................... 5% 65.95

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,385.02

0092 C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diáme-
tro y hasta 3 m de profundidad, prefabricado de hor-
migón, con base de hormigón en masa HM-20, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material de sellado, pates y tapa de fundición tipo
D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.

Mano de obra .................................................... 70.63
Maquinaria......................................................... 30.23
Resto de obra y materiales ................................ 446.23

Suma la partida.................................................. 547.08
Costes indirectos ................... 5% 27.35

TOTAL PARTIDA.............................................. 574.43

0093 C410c0c u Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diáme-
tro y mayor a 5 m de profundidad, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20,
incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, to-
talmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.

Mano de obra .................................................... 142.46
Maquinaria......................................................... 46.15
Resto de obra y materiales ................................ 835.97

Suma la partida.................................................. 1,024.57
Costes indirectos ................... 5% 51.23

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,075.80
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0094 C410e0ff u Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de
sección cuadrada 80x80 cm y profundidad 85 cm, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material sellado, y tapa de fundición con marco in-
cluido, totalmente terminada.

Mano de obra .................................................... 12.22
Maquinaria......................................................... 4.76
Resto de obra y materiales ................................ 153.15

Suma la partida.................................................. 170.12
Costes indirectos ................... 5% 8.51

TOTAL PARTIDA.............................................. 178.63

0095 C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de
sección cuadrada 50x50 cm y profundidad 80 cm, in-
cluso apertura de hueco y relleno de trasdós com-
pactado (incluido material), juntas de estanqueidad,
material sellado, y tapa de hormigón, totalmente ter-
minada.

Mano de obra .................................................... 8.87
Maquinaria......................................................... 3.01
Resto de obra y materiales ................................ 30.58

Suma la partida.................................................. 42.46
Costes indirectos ................... 5% 2.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 44.58

0096 C410paa u Suministro y colocación de pate forrado de polipro-
pileno.

Mano de obra .................................................... 4.58
Resto de obra y materiales ................................ 5.28

Suma la partida.................................................. 9.86
Costes indirectos ................... 5% 0.49

TOTAL PARTIDA.............................................. 10.35

0097 C410rgtc u Suministro y colocación de registro especial abati-
ble, con marco y tapa de fundición clase C-250
s/UNE EN-124, cuádruple con marco de 900x1750
mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y
terminado.

Mano de obra .................................................... 68.06
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 603.05

Suma la partida.................................................. 692.67
Costes indirectos ................... 5% 34.63

TOTAL PARTIDA.............................................. 727.30

0098 C410rgtc7 u Suministro y colocación de registro especial abati-
ble, con marco y tapa de fundición clase C-250
s/UNE EN-124, cuádruple con marco de 750x750
mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y
terminado.

Mano de obra .................................................... 68.06
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 247.65

Suma la partida.................................................. 337.27
Costes indirectos ................... 5% 16.86

TOTAL PARTIDA.............................................. 354.13
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TOTAL PARTIDA.............................................. 354.13

0099 C410rgtc74 u Suministro y colocación de registro especial abati-
ble, con marco y tapa de fundición clase D-400
s/UNE EN-124, cuádruple con marco de 750x750
mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y
terminado.

Mano de obra .................................................... 68.06
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 441.59

Suma la partida.................................................. 531.21
Costes indirectos ................... 5% 26.56

TOTAL PARTIDA.............................................. 557.77

0100 C410trg u Suministro y colocación de registro circular de 600
mm de diámetro, con marco y tapa de fundición cla-
se F-900 s/UNE EN-124, dispositivo antirrobo. Total-
mente colocado y terminado.

Mano de obra .................................................... 34.03
Maquinaria......................................................... 10.78
Resto de obra y materiales ................................ 201.20

Suma la partida.................................................. 246.01
Costes indirectos ................... 5% 12.30

TOTAL PARTIDA.............................................. 258.31

0101 C410trgrra u Suministro y colocación de registro de 1000x1000,
con marco y tapa de fundición clase F-900 s/UNE
EN-124, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado
y terminado.

Mano de obra .................................................... 34.03
Maquinaria......................................................... 10.78
Resto de obra y materiales ................................ 305.22

Suma la partida.................................................. 350.03
Costes indirectos ................... 5% 17.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 367.53

0102 C411a0e u Sumidero de 0,60 x 0,30 m, incluso apertura de hue-
co y relleno de trasdós compactado (incluido mate-
rial), juntas de estanqueidad y material de sellado,
rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente
colocado y terminado.

Mano de obra .................................................... 22.88
Maquinaria......................................................... 2.07
Resto de obra y materiales ................................ 53.19

Suma la partida.................................................. 78.14
Costes indirectos ................... 5% 3.91

TOTAL PARTIDA.............................................. 82.05

0103 C411a0r u Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertu-
ra de hueco y relleno de trasdós compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad y material de
sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, to-
talmente colocado y terminado.

Mano de obra .................................................... 22.88
Maquinaria......................................................... 2.07
Resto de obra y materiales ................................ 123.19

Suma la partida.................................................. 148.14
Costes indirectos ................... 5% 7.41
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TOTAL PARTIDA.............................................. 155.55

0104 C416ba u Embocadura de aletas, para obra de paso de caño
de diámetro igual o inferior a 600 mm, formada con
hormigón armado HA-30 en ambiente IIa, incluso
acero, encofrado y desencofrado, totalmente termi-
nada.

Mano de obra .................................................... 371.15
Maquinaria......................................................... 30.38
Resto de obra y materiales ................................ 325.99

Suma la partida.................................................. 727.52
Costes indirectos ................... 5% 36.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 763.90

0105 C422aad m2 Geotextil con función separadora entre capas de di-
ferente granulometría y grupo de requisito 3, según
artículo 422 del PG-3, incluso solape entre láminas,
totalmente colocado

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 0.74

Suma la partida.................................................. 1.20
Costes indirectos ................... 5% 0.06

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.26

0106 C422aap m² Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor, incluso
solape de laminas.

Mano de obra .................................................... 0.32
Resto de obra y materiales ................................ 0.22

Suma la partida.................................................. 0.54
Costes indirectos ................... 5% 0.03

TOTAL PARTIDA.............................................. 0.57

0107 C422b0b m2 Geotextil napa drenante, totalmente colocado y ter-
minado.

Mano de obra .................................................... 2.06
Resto de obra y materiales ................................ 6.91

Suma la partida.................................................. 8.97
Costes indirectos ................... 5% 0.45

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.42

0108 C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm
de diámetro, incluso material granular y lamina geo-
textil totalmente colocado.

Mano de obra .................................................... 1.25
Maquinaria......................................................... 2.12
Resto de obra y materiales ................................ 8.36

Suma la partida.................................................. 11.72
Costes indirectos ................... 5% 0.59

TOTAL PARTIDA.............................................. 12.31

0109 C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 150 mm
de diámetro, incluso material granular y lamina geo-
textil totalmente colocado.

Mano de obra .................................................... 1.26
Maquinaria......................................................... 2.26
Resto de obra y materiales ................................ 11.04

Suma la partida.................................................. 14.55
Costes indirectos ................... 5% 0.73
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TOTAL PARTIDA.............................................. 15.28

0110 C423a0c m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 200 mm
de diámetro, incluso material granular y lamina geo-
textil totalmente colocado.

Mano de obra .................................................... 1.87
Maquinaria......................................................... 2.82
Resto de obra y materiales ................................ 13.34

Suma la partida.................................................. 18.03
Costes indirectos ................... 5% 0.90

TOTAL PARTIDA.............................................. 18.93

0111 C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art.
510 del PG-3, extendida, humectada y compactada
al 100 € del P.M. distancia de transporte mayor de
10 km.

Mano de obra .................................................... 0.95
Maquinaria......................................................... 5.43
Resto de obra y materiales ................................ 10.48

Suma la partida.................................................. 16.85
Costes indirectos ................... 5% 0.84

TOTAL PARTIDA.............................................. 17.69

0112 C542a0aabm m2 Fabricación, transporte y extendido de mezcla bitu-
minosa en caliente en capa rodadura, tipo AC 16
surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según artículo
542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller
de aportación.

Mano de obra .................................................... 0.04
Maquinaria......................................................... 2.11
Resto de obra y materiales ................................ 7.20

Suma la partida.................................................. 9.35
Costes indirectos ................... 5% 0.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.82

0113 C550a0bv m3 Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado
y curado, incluso p.p. de ejecución de juntas

Mano de obra .................................................... 4.58
Maquinaria......................................................... 5.79
Resto de obra y materiales ................................ 54.10

Suma la partida.................................................. 64.46
Costes indirectos ................... 5% 3.22

TOTAL PARTIDA.............................................. 67.68

0114 C570b0fbb m Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 15x28 y
clase resistente R5 según Norma UNE127025:1999,
incluso cama de asiento de hormigón tipo HM-20,
rejuntado y avitolado.

Mano de obra .................................................... 6.04
Maquinaria......................................................... 0.89
Resto de obra y materiales ................................ 8.91

Suma la partida.................................................. 15.84
Costes indirectos ................... 5% 0.79

TOTAL PARTIDA.............................................. 16.63
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0115 C575a0bcb m2 Pavimento de acera compuesto por baldosa de hor-
migón gris, de dimensiones 40x40 cm, recibida con
mortero de agarre, sobre solera de hormigón
HM-20 y base de zahorra compactada. Incluso leche-
ado.

Mano de obra .................................................... 7.44
Maquinaria......................................................... 1.45
Resto de obra y materiales ................................ 13.10

Suma la partida.................................................. 21.99
Costes indirectos ................... 5% 1.10

TOTAL PARTIDA.............................................. 23.09

0116 C575ccc m2 Pavimento de gravilla suelta, 10 cm, formada por
cantos rodados 25/15 mm de tamaño, colocada so-
bre fieltro antivegetación de al menos 140 gr/m2 de
gramaje, solapes y fijaciones. Medida la superficie
ejecutada.

Mano de obra .................................................... 6.81
Resto de obra y materiales ................................ 2.07

Suma la partida.................................................. 8.88
Costes indirectos ................... 5% 0.44

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.32

0117 C600a0d kg Acero en redondos para armadura pasiva tipo
B500SD, según normas UNE EN 10080 y UNE 36065,
elaborado y colocado, incluso  p.p. de solapes, cal-
zos y separadores.

Mano de obra .................................................... 0.22
Maquinaria......................................................... 0.04
Resto de obra y materiales ................................ 0.79

Suma la partida.................................................. 1.05
Costes indirectos ................... 5% 0.05

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.10

0118 C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibra-
do y colocado, totalmente terminado.

Mano de obra .................................................... 4.67
Maquinaria......................................................... 12.64
Resto de obra y materiales ................................ 33.26

Suma la partida.................................................. 50.57
Costes indirectos ................... 5% 2.53

TOTAL PARTIDA.............................................. 53.10

0119 C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 ,
aplicado en rellenos y/o abrigos vibrado y colocado,
totalmente terminado.

Mano de obra .................................................... 9.26
Maquinaria......................................................... 9.09
Resto de obra y materiales ................................ 34.98

Suma la partida.................................................. 53.34
Costes indirectos ................... 5% 2.67

TOTAL PARTIDA.............................................. 56.01

0120 C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado
mediante bomba y vibrado y curado, empleado en
cimientos.

Mano de obra .................................................... 15.37
Maquinaria......................................................... 14.77

627
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

Mano de obra .................................................... 15.37
Maquinaria......................................................... 14.77
Resto de obra y materiales ................................ 40.66

Suma la partida.................................................. 70.80
Costes indirectos ................... 5% 3.54

TOTAL PARTIDA.............................................. 74.34

0121 C610dbacba m3 Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb se-
gún EHE-08, colocado mediante bomba, vibrado y
curado, empleado en cimientos.

Mano de obra .................................................... 15.46
Maquinaria......................................................... 10.81
Resto de obra y materiales ................................ 54.81

Suma la partida.................................................. 81.08
Costes indirectos ................... 5% 4.05

TOTAL PARTIDA.............................................. 85.13

0122 C610dbacbb m3 Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb se-
gún EHE-08, colocado mediante bomba y vibrado y
curado, empleado en alzados y losas.

Mano de obra .................................................... 17.84
Maquinaria......................................................... 11.08
Resto de obra y materiales ................................ 56.18

Suma la partida.................................................. 85.10
Costes indirectos ................... 5% 4.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 89.36

0123 C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb se-
gún EHE-08, colocado mediante bomba, vibrado, y
curado, empleado en cimientos.

Mano de obra .................................................... 13.16
Maquinaria......................................................... 10.99
Resto de obra y materiales ................................ 54.81

Suma la partida.................................................. 78.96
Costes indirectos ................... 5% 3.95

TOTAL PARTIDA.............................................. 82.91

0124 C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb se-
gún EHE-08, colocado mediante bomba, vibrado y
curado, empleado en alzados.

Mano de obra .................................................... 15.46
Maquinaria......................................................... 12.27
Resto de obra y materiales ................................ 54.81

Suma la partida.................................................. 82.54
Costes indirectos ................... 5% 4.13

TOTAL PARTIDA.............................................. 86.67
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0125 C610epx01 m Revestimiento epoxi de alta resistencia para los ca-
nales de rodadura, sobre soportes de hormigón y ce-
mentosos, mediante mortero de resina epoxi y ári-
dos de cuarzo naturales seleccionados, aplicadas a
llana plana y compactado manual. Con un consumo
irregular entre 5,00 mm y 10,0 mm para la ejecución
de pendientes necesarias, para la correcta evacua-
ción de las aguas . Comprendiendo: Suministro y co-
locación de perfiles metálicos, capa de imprimación
mediante resina epoxi 100% sólidos SIKAFLOOR
160, dejando una dotación aproximada de 0,3
kg/m2, aplicada a rodillo o rastra de goma, seguida-
mente, con la imprimación aún húmeda, capa princi-
pal de mortero epoxi formado por SIKAFLOOR 160
más áridos de cuarzo naturales de granulometría
hasta 0,8 mm, con una relación aproximada resi-
na/árido de 1/7 aplicado mediante llana plana, de-
jando una dotación de 8 a 10 kg de mortero por m2
y compactado mediante medios mecánicos, dos ca-
pas de sellado mediante resina epoxi 100% sólidos
de alta resistencia, coloreada, SIKAFLOOR 264 con
un consumo aproximado de 0,800 kg/m2, en dos
manos, aplicada a rastra de goma y rodillo de pelo
corto. Medida la longitud realmente realizada. Los
productos mencionados son a titulo orientativo, po-
drán emplearse otros productos similares o equiva-
lentes.

Mano de obra .................................................... 16.03
Resto de obra y materiales ................................ 6.36

Suma la partida.................................................. 22.39
Costes indirectos ................... 5% 1.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 23.51

0126 C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE
EN 10025 y UNE 10027-1, totalmente acabado, inclu-
so p.p. de accesorios para unión, medios auxiliares y
pintura de imprimación.

Mano de obra .................................................... 0.29
Maquinaria......................................................... 0.62
Resto de obra y materiales ................................ 1.09

Suma la partida.................................................. 2.00
Costes indirectos ................... 5% 0.10

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.10

0127 C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva para una cate-
goría C-3, según UNE-EN_ISO 12944, incluso trata-
miento del la base metálica, imprimación  epoxy y
acabado de poliuretano, con un espesor total igual
o mayor a 200 micras, totalmente acabado, incluso
p.p. de medios auxiliares. Medidos en peso de la es-
tructura pintada.

Mano de obra .................................................... 0.04
Maquinaria......................................................... 0.04
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Mano de obra .................................................... 0.04
Maquinaria......................................................... 0.04
Resto de obra y materiales ................................ 0.10

Suma la partida.................................................. 0.18
Costes indirectos ................... 5% 0.01

TOTAL PARTIDA.............................................. 0.19

0128 C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t ,
totalmente acabada.

Mano de obra .................................................... 0.45
Maquinaria......................................................... 5.52
Resto de obra y materiales ................................ 12.75

Suma la partida.................................................. 18.72
Costes indirectos ................... 5% 0.94

TOTAL PARTIDA.............................................. 19.66

0129 C659mamp m Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longi-
tud ejecutada.

Mano de obra .................................................... 34.03

Suma la partida.................................................. 34.03
Costes indirectos ................... 5% 1.70

TOTAL PARTIDA.............................................. 35.73

0130 C6750pt u Realización del proyecto de legalización eléctrica, de
la estación depuradora, y tramites necesarios ante la
Delegación de Industria.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,500.00

Suma la partida.................................................. 1,500.00
Costes indirectos ................... 5% 75.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,575.00

0131 C6751pto u Realización proyecto de legalización BT para su
puesta en servicio y legalización de los mismos, in-
cluso aprobación por el Organismo competente.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 900.00

Suma la partida.................................................. 900.00
Costes indirectos ................... 5% 45.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 945.00

0132 C6752pto u Realización proyecto de legalización alumbrado.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales ................................ 600.00

Suma la partida.................................................. 600.00
Costes indirectos ................... 5% 30.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 630.00

0133 C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso de-
sencofrado y acopio de material. Medida la superfi-
cie encofrada útil.

Mano de obra .................................................... 13.66
Maquinaria......................................................... 1.33
Resto de obra y materiales ................................ 3.20

Suma la partida.................................................. 18.19
Costes indirectos ................... 5% 0.91

TOTAL PARTIDA.............................................. 19.10
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0134 C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos, incluso de-
sencofrado y acopio de material.

Mano de obra .................................................... 13.66
Maquinaria......................................................... 1.33
Resto de obra y materiales ................................ 6.20

Suma la partida.................................................. 21.19
Costes indirectos ................... 5% 1.06

TOTAL PARTIDA.............................................. 22.25

0135 C680a0ba m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos, incluso de-
sencofrado y acopio de material.

Mano de obra .................................................... 20.50
Maquinaria......................................................... 1.59
Resto de obra y materiales ................................ 3.14

Suma la partida.................................................. 25.23
Costes indirectos ................... 5% 1.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 26.49

0136 C680a0bb m2 Encofrado curvo en paramentos vistos, incluso de-
sencofrado y acopio de material.

Mano de obra .................................................... 20.50
Maquinaria......................................................... 1.59
Resto de obra y materiales ................................ 6.20

Suma la partida.................................................. 28.29
Costes indirectos ................... 5% 1.41

TOTAL PARTIDA.............................................. 29.70

0137 C681a0a m3 Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de
apoyo, totalmente colocada. Incluido desmontaje.

Mano de obra .................................................... 4.58
Resto de obra y materiales ................................ 5.30

Suma la partida.................................................. 9.88
Costes indirectos ................... 5% 0.49

TOTAL PARTIDA.............................................. 10.37

0138 C681ba m2 Apeo para cualquier altura, totalmente colocado
Mano de obra .................................................... 2.26
Resto de obra y materiales ................................ 3.33

Suma la partida.................................................. 5.59
Costes indirectos ................... 5% 0.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.87

0139 C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos, to-
talmente acabado.

Mano de obra .................................................... 3.42
Resto de obra y materiales ................................ 2.43

Suma la partida.................................................. 5.85
Costes indirectos ................... 5% 0.29

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.14

0140 C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24
cm de ancho, en obras de hormigón armado, total-
mente terminada y colocada.

Mano de obra .................................................... 3.42
Resto de obra y materiales ................................ 4.90

Suma la partida.................................................. 8.32
Costes indirectos ................... 5% 0.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.74
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TOTAL PARTIDA.............................................. 8.74

0141 C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de
altura incluidos postes de sustentación, totalmente
montada, incluso tensores grupillas y accesorios.

Mano de obra .................................................... 3.43
Maquinaria......................................................... 0.58
Resto de obra y materiales ................................ 12.28

Suma la partida.................................................. 16.29
Costes indirectos ................... 5% 0.81

TOTAL PARTIDA.............................................. 17.10

0142 C805aac m Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equi-
valente de 1,50 m de altura, conformada con varilla
de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícula de 200 x
50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, co-
locados cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color
verde. Colocado sobre murete de bloques de hormi-
gón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm tomado
con mortero de cemento, p.p. de formación de pilas-
tras y zunchos, rematado con vierteaguas, según
planos, incluso p.p. de placas, anclajes, abrazaderas
y fijaciones. Totalmente terminado.

Mano de obra .................................................... 34.29
Maquinaria......................................................... 0.91
Resto de obra y materiales ................................ 40.53

Suma la partida.................................................. 75.73
Costes indirectos ................... 5% 3.79

TOTAL PARTIDA.............................................. 79.52

0143 C805aad m Valla de cerramiento tipo simple torsión, de forma
romboidal plastificada en verde 50/17/13 RAL
60005, de 2,80 m de altura. Incluidos postes de sus-
tentación de 48 mm de diámetro, totalmente mon-
tada, incluso tornapuntas, tensores grupillas y acce-
sorios. recibidos los postes con hormigón en masa
HM-20. según planos.

Mano de obra .................................................... 2.16
Maquinaria......................................................... 0.29
Resto de obra y materiales ................................ 34.04

Suma la partida.................................................. 36.49
Costes indirectos ................... 5% 1.82

TOTAL PARTIDA.............................................. 38.31

0144 C805cb u Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 me-
tros de anchura libre y 2,80 metros de altura, fabrica-
da con estructura tubular galvanizada laminado en
frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes vertica-
les de tubo rectangular. Las soldaduras irán tratadas
con pintura galvánica y contará con un pórtico late-
ral de sustentación equipado con roldanas de nilón
y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas
con rodamientos autoengrasados, apoyados sobre
carril y cerrojo de enclavamiento al suelo. Incluido
accionamiento automático y ayudas de albañilería.
Medida la unidad instalada y en funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 373.34
Maquinaria......................................................... 137.86
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Mano de obra .................................................... 373.34
Maquinaria......................................................... 137.86
Resto de obra y materiales ................................ 1,950.94

Suma la partida.................................................. 2,462.14
Costes indirectos ................... 5% 123.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,585.25

0145 C807aaa m2 Chapado de piedra de pizarra con base de mortero
de cemento tipo M-50 incluso rejuntado medida la
superficie realmente ejecutada

Mano de obra .................................................... 11.44
Resto de obra y materiales ................................ 8.30

Suma la partida.................................................. 19.74
Costes indirectos ................... 5% 0.99

TOTAL PARTIDA.............................................. 20.73

0146 C807aab u Suministro e instalación de letras y logotipo para pa-
nel corporativo de identificación, en acero inoxida-
ble macizo, que incluye:
- Letras de 10 cm de altura, en minúscula, con el tex-
to Estación Depuradora de Aguas Residuales
- Letras de 20 cm de altura, en minúscula, con el tex-
to Cortes de la Frontera
- Logotipo corporativo en panel de 50x50 cm de
ACUAES
Incluido taladros y parte proporcional de anclajes,
tornillería y accesorios para su completa instalación.

Mano de obra .................................................... 404.08
Resto de obra y materiales ................................ 947.52

Suma la partida.................................................. 1,351.60
Costes indirectos ................... 5% 67.58

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,419.18

0147 C81300100a m3 Tierra vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo
(sembrado y abonado y riegos periódicos), su trans-
porte para la restauración de zonas degradadas y
afectadas por la obra y, finalmente su distribución
en esas superficies.

Mano de obra .................................................... 0.68
Maquinaria......................................................... 0.42
Resto de obra y materiales ................................ 1.38

Suma la partida.................................................. 2.48
Costes indirectos ................... 5% 0.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.60

0148 C8601aa m Canalización con 2 tubos pe de diámetro 110 mm.,
incluso capa de protección de hormigón, espesor 15
cm, relleno localizado en zanja con suelo selecciona-
do de aportación, extendido, humectación y com-
pactación en capas de 20 cm. de espesor, con un
grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y
ayudas de albañilería. montado según rebt, normas
cia. suministradora y ordenanzas municipales.

Mano de obra .................................................... 17.08
Maquinaria......................................................... 1.00
Resto de obra y materiales ................................ 11.71

Suma la partida.................................................. 29.79
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Suma la partida.................................................. 29.79
Costes indirectos ................... 5% 1.49

TOTAL PARTIDA.............................................. 31.28

0149 C8601aa63 m Canalización con 2 tubos PE de diámetro 63mm., in-
cluso capa de protección de hormigón, espesor 15
cm, relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación o suelo seleccionado si
fuera necesario, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor normal.  inclui-
das conexiones con arquetas, señalización y ayudas
de albañilería. montado según rebt, normas cia. su-
ministradora y ordenanzas municipales.

Mano de obra .................................................... 13.87
Maquinaria......................................................... 0.64
Resto de obra y materiales ................................ 9.35

Suma la partida.................................................. 23.86
Costes indirectos ................... 5% 1.19

TOTAL PARTIDA.............................................. 25.05

0150 C8601ab m Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm.,
incluso capa de protección de hormigón, espesor 15
cm, relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación o suelo seleccionado si
fuera necesario, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor normal. inclui-
das conexiones con arquetas, señalización y ayudas
de albañilería. montado según REBT, normas cia. su-
ministradora y ordenanzas municipales.

Mano de obra .................................................... 17.52
Maquinaria......................................................... 1.17
Resto de obra y materiales ................................ 18.74

Suma la partida.................................................. 37.43
Costes indirectos ................... 5% 1.87

TOTAL PARTIDA.............................................. 39.30

0151 C8601ac m Canalización con 6 tubos PE de diámetro 110 mm.,
incluso capa de protección de hormigón, espesor 15
cm, relleno localizado en zanjas con productos pro-
cedentes de la excavación o suelo seleccionado si
fuera necesario, extendido, humectación y compac-
tación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95% del proctor normal. inclui-
das conexiones con arquetas, señalización y ayudas
de albañilería. montado según rebt, normas cia. su-
ministradora y ordenanzas municipales.

Mano de obra .................................................... 20.93
Maquinaria......................................................... 1.17
Resto de obra y materiales ................................ 23.16

Suma la partida.................................................. 45.26
Costes indirectos ................... 5% 2.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 47.52
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0152 C8601ttt u SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS ELE-
MENTOS METÁLICOS (tuberías, estructuras, bom-
bas, escaleras, etc.). Para red equipotecial. Medida la
unidad ejecutada, incluso cualquier elemento nece-
sario para su instalación.

Mano de obra .................................................... 82.14
Resto de obra y materiales ................................ 180.30

Suma la partida.................................................. 262.44
Costes indirectos ................... 5% 13.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 275.56

0153 C8602ab m Circuito de a.p. con conductores unipolares de co-
bre de sección 4x6 mm2 para fases y neutro con ais-
lamiento termoplástico XLPE 0,6/1 Kv, y conductor
de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mm2, incluso
conexiones, cinta señalizadora y ayudas de albañile-
ría, según REBT, normas cía. suministradora y orde-
nanzas municipales.

Mano de obra .................................................... 0.91
Resto de obra y materiales ................................ 3.31

Suma la partida.................................................. 4.22
Costes indirectos ................... 5% 0.21

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.43

0154 C8604dcb u Suministro e instalción de Báculo/columna tronco-
cónica de 8 m. de altura con brazo doble de 1 m, de
sección circular, construida en un solo tramo en ace-
ro al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5, pro-
vista de caja de conexión y derivación, fusibles y pro-
tección mediante puesta a tierra con pica, conduc-
tor interior para 0,6/1 KV. incluso cimentación reali-
zada con hormigón de HM-20 y pernos de anclaje
según planos. incluso montaje y conexionado. inclu-
so cable de conexión interior 0,6/1 KV desde caja de
fusibles hasta luminaria. incluso cualquier elemento
o accesorio necesario para su correcto funciona-
miento, según reglamento electrotécnico de baja
tensión. medida la unidad totalmente instalada pro-
bada y funcionando

Mano de obra .................................................... 40.45
Maquinaria......................................................... 36.34
Resto de obra y materiales ................................ 520.79

Suma la partida.................................................. 597.58
Costes indirectos ................... 5% 29.88

TOTAL PARTIDA.............................................. 627.46
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0155 C8604vv u Báculo/columna troncocónica de 8 m. de altura con
brazo de 1 m, de sección circular, construida en un
solo tramo en acero al carbono s-235-jr, s/norma
une-en 40-5, provista de caja de conexión y deriva-
ción, fusibles y protección mediante puesta a tierra
con pica, conductor interior para 0,6/1 kv. incluso ci-
mentación realizada con hormigón de hm-20 y per-
nos de anclaje según planos. incluso montaje y co-
nexionado. incluso cable de conexión interior 0,6/1
kv desde caja de fusibles hasta luminaria. incluso
cualquier elemento o accesorio necesario para su
correcto funcionamiento, según reglamento electro-
técnico de baja tensión. medida la ud. totalmente
instalada probada y funcionando

Mano de obra .................................................... 44.56
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 378.10

Suma la partida.................................................. 444.22
Costes indirectos ................... 5% 22.21

TOTAL PARTIDA.............................................. 466.43

0156 C860517 u Suministro e instalación de Luminaria led iridium3
bgp382 1xgrn100/830 o equivalente a aprobar por
la d.f., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cie-
rre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado,
cofret de conexión, cableado y conexionado y pro-
gramador de funcionamiento. incluso elementos y
accesorios para telegestión punto a punto. incluso
equipo electrónico para regulación programable /
doble nivel. medida la ud. totalmente instalada pro-
bada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 13.38
Resto de obra y materiales ................................ 329.51

Suma la partida.................................................. 342.89
Costes indirectos ................... 5% 17.14

TOTAL PARTIDA.............................................. 360.03

0157 C8605cac u Suministro e instalción de Luminaria LED Iridium3
BGP382 1xGRN85/740 DM o similar a aprobar por la
D.F., equipada de carcasa y cúpula de aluminio, cie-
rre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado,
cofre de conexión, cableado y conexionado. Incluso
elementos y accesorios para telegestión punto a
punto. Incluso equipo electrónico para regulación
programable, controlador de luminaria para teleges-
tión punto a punto. Medida la unidad totalmente
instalada probada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 6.85
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 365.76

Suma la partida.................................................. 376.92
Costes indirectos ................... 5% 18.85

TOTAL PARTIDA.............................................. 395.77
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0158 C86060aac u Arqueta prefabricada de hormigón ciega de dimen-
siones 30x30 cm (exterior), con tapa de hormigón.

Mano de obra .................................................... 5.66
Maquinaria......................................................... 3.78
Resto de obra y materiales ................................ 38.67

Suma la partida.................................................. 48.11
Costes indirectos ................... 5% 2.41

TOTAL PARTIDA.............................................. 50.52

0159 C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de di-
mensiones 40x40 cm (exterior), con tapa y marco de
PRFV, según norma ONSE 01.01-16, normas cia. su-
ministradora y normativa municipal.

Mano de obra .................................................... 16.78
Maquinaria......................................................... 2.16
Resto de obra y materiales ................................ 53.80

Suma la partida.................................................. 72.74
Costes indirectos ................... 5% 3.64

TOTAL PARTIDA.............................................. 76.38

0160 C8606da u Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de di-
mensiones 50x50 cm (exterior), con tapa y marco de
fundición clase c-250 une-en-124, según norma on-
se 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa
municipal.

Mano de obra .................................................... 4.08
Maquinaria......................................................... 3.06
Resto de obra y materiales ................................ 96.02

Suma la partida.................................................. 103.16
Costes indirectos ................... 5% 5.16

TOTAL PARTIDA.............................................. 108.32

0161 C86101aa m Suministro e instalación de Bandeja de acero inoxi-
dable de 300x100 mm con tapa tipo unex modelo
66, o similar incluso fijaciones a los paramentos ca-
da 1.5 metros, en tramos de 3 metros. Separación in-
termedia control y fuerza. Medida la unidad comple-
tamente ejecutada. Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta

Mano de obra .................................................... 4.95
Resto de obra y materiales ................................ 21.34

Suma la partida.................................................. 26.29
Costes indirectos ................... 5% 1.31

TOTAL PARTIDA.............................................. 27.60

0162 C86102aa m Suministro e instalación de Tubo de acero galvaniza-
do de diametro igual o menor a 50 mm, incluso an-
clajes y fijaciones.

Mano de obra .................................................... 4.95
Resto de obra y materiales ................................ 7.48

Suma la partida.................................................. 12.43
Costes indirectos ................... 5% 0.62

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.05
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0163 C8721aa m Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de
PEHD bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada en el
fondo de zanja a la profundidad indicada en plano,
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegi-
dos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cu-
biertos de terreno neatural compactado al 95% del
proctor normal y cinta de señalización. incluidas co-
nexiones con arquetas, señalización y ayudas de al-
bañilería. montado según REBT, NTE, normas parti-
culares de la compañía suministradora y ordenanzas
municipales. medido el metro lineal ejecutado total-
mente instalado.

Mano de obra .................................................... 7.39
Maquinaria......................................................... 5.66
Resto de obra y materiales ................................ 11.18

Suma la partida.................................................. 24.23
Costes indirectos ................... 5% 1.21

TOTAL PARTIDA.............................................. 25.44

0164 C8731a m Conductor unipolar desnudo Al-Ac para líneas aére-
as de Media y Alta Tensión tipo LA-56, según RLAT y
normas cia. suministradora. Incluso todos los ele-
mentos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Incluso protección avifauna.

Mano de obra .................................................... 2.06
Maquinaria......................................................... 0.04
Resto de obra y materiales ................................ 1.69

Suma la partida.................................................. 3.79
Costes indirectos ................... 5% 0.19

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.98

0165 C8731ac10 u Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 10 m de altura total, en montaje bóveda
triangular. Designación C 1000 10 BT Unesa, medida
la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, anties-
calo y cualquier accesorio necesario para su correcta
instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

Mano de obra .................................................... 211.24
Maquinaria......................................................... 216.75
Resto de obra y materiales ................................ 1,000.46

Suma la partida.................................................. 1,428.45
Costes indirectos ................... 5% 71.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,499.87

0166 C8731ac12 u Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 12 m de altura total, en montaje bóveda
triangular. Designación C 1000 12 BT Unesa, o simi-
lar medida la unidad totalmente instalada, incluso ci-
mentación, puesta a tierra, crucetas, protección avi-
fauna, antiescalo y cualquier accesorio necesario pa-
ra su correcta instalación, incluso cimentación con
hormigón HM-20.

Mano de obra .................................................... 380.04
Maquinaria......................................................... 215.81
Resto de obra y materiales ................................ 1,032.88
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Maquinaria......................................................... 215.81
Resto de obra y materiales ................................ 1,032.88

Suma la partida.................................................. 1,628.73
Costes indirectos ................... 5% 81.44

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,710.17

0167 C8732ac10 u Apoyo de celosía de C 2000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 10 m de altura total,  en montaje bóveda
triangular. Designación C 2000 10 BT Unesa, medida
la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, anties-
calo y cualquier accesorio necesario para su correcta
instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

Mano de obra .................................................... 211.86
Maquinaria......................................................... 176.33
Resto de obra y materiales ................................ 1,389.52

Suma la partida.................................................. 1,777.71
Costes indirectos ................... 5% 88.89

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,866.60

0168 C8732ac12 u Apoyo de celosía de C 2000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 12 m de altura total, en montaje bóveda
triangular. Designación C 2000 12 BT Unesa, medida
la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, anties-
calo y cualquier accesorio necesario para su correcta
instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

Mano de obra .................................................... 216.27
Maquinaria......................................................... 227.81
Resto de obra y materiales ................................ 1,358.21

Suma la partida.................................................. 1,802.29
Costes indirectos ................... 5% 90.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,892.40

0169 C8733ac12 u Apoyo de celosía de C 3000 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 10 m de altura total,en montaje bóveda
triangular. Designación C 3000 10 BT Unesa, medida
la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, anties-
calo y cualquier accesorio necesario para su correcta
instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

Mano de obra .................................................... 383.06
Maquinaria......................................................... 231.80
Resto de obra y materiales ................................ 1,705.34

Suma la partida.................................................. 2,320.19
Costes indirectos ................... 5% 116.01

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,436.20
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0170 C8738app u Apoyo de celosía horizontal atirantado, principio de
línea aérea de M.T. de 20 kV. formada por: apoyo
metálico galvanizado de 12 m. de altura total y 2.000
kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta
metálica galvanizada montaje 0; cadena de aislado-
res horizontales de 3 elementos U40B;  anillo equi-
potencial para corrientes de paso y contacto com-
puesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., juego
de aisladores, electrodos de toma de tierra cobriza-
dos de 2 m., realizado en terreno accesible a camio-
nes, incluso apertura de pozo en terreno de consis-
tencia dura (roca), hormigonado para cimentación y
transportes. Unidad totalmente instalada.

Mano de obra .................................................... 364.35
Maquinaria......................................................... 127.13
Resto de obra y materiales ................................ 2,229.86

Suma la partida.................................................. 2,721.34
Costes indirectos ................... 5% 136.07

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,857.41

0171 C87390a u Puesta a tierra de apoyo metálico mediante anillo di-
fusor de cable desnudo de cobre de 50 mm2, unido
a una pica de l=2 m ø 14 mm., según normas cia. su-
ministradora.

Mano de obra .................................................... 11.44
Resto de obra y materiales ................................ 131.79

Suma la partida.................................................. 143.23
Costes indirectos ................... 5% 7.16

TOTAL PARTIDA.............................................. 150.39

0172 C873991a u Placa de señalización de "peligro eléctrico" en apo-
yos metálicos líneas M.T., según normas cia. suminis-
tradora.

Mano de obra .................................................... 1.04
Resto de obra y materiales ................................ 11.54

Suma la partida.................................................. 12.58
Costes indirectos ................... 5% 0.63

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.21

0173 C873992b u Cadena de 3 aisladores de vidrio, con grapas y herra-
jes para líneas de M.T, según RLAT y normas cia. su-
ministradora.

Mano de obra .................................................... 11.45
Resto de obra y materiales ................................ 109.87

Suma la partida.................................................. 121.32
Costes indirectos ................... 5% 6.07

TOTAL PARTIDA.............................................. 127.39

0174 C873993a u Seccionador unipolar tipo "cut-out" con fusibles de
24 Kv 400 A.con fusibles calibrados. según normas
cia. suministradora.

Mano de obra .................................................... 11.45
Resto de obra y materiales ................................ 287.50

Suma la partida.................................................. 298.95
Costes indirectos ................... 5% 14.95

TOTAL PARTIDA.............................................. 313.90
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TOTAL PARTIDA.............................................. 313.90

0175 C873994a u Pararrayos autovalvular, 24 Kv 10 Ka., según normas
cia. suministradora.

Mano de obra .................................................... 11.45
Resto de obra y materiales ................................ 280.80

Suma la partida.................................................. 292.25
Costes indirectos ................... 5% 14.61

TOTAL PARTIDA.............................................. 306.86

0176 C8741BB m Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de
PEHD bicapa de 200 mm de diámetro, ubicada en el
fondo de zanja a la profundidad indicada en plano,
sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegi-
dos con una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cu-
biertos de terreno neatural compactado al 95% del
proctor normal y cinta de señalización. incluidas co-
nexiones con arquetas, señalización y ayudas de al-
bañilería. montado según REBT, NTE, normas parti-
culares de la compañía suministradora y ordenanzas
municipales. medido el metro lineal ejecutado total-
mente instalado.

Mano de obra .................................................... 18.84
Maquinaria......................................................... 3.20
Resto de obra y materiales ................................ 9.54

Suma la partida.................................................. 31.58
Costes indirectos ................... 5% 1.58

TOTAL PARTIDA.............................................. 33.16

0177 C8741cc m Canalización subterránea para bt compuesta por 4
tubos de pe bicapa de 200 mm de diámetro, recu-
biertos de hormigón, ubicada en el fondo de zanja a
la profundidad indicada en plano señalizada median-
te cinta. incluidas conexiones con arquetas, señaliza-
ción y ayudas de albañilería. montado según rebt,
normas cia. suministradora y ordenanzas municipa-
les.

Mano de obra .................................................... 18.84
Maquinaria......................................................... 3.20
Resto de obra y materiales ................................ 14.34

Suma la partida.................................................. 36.38
Costes indirectos ................... 5% 1.82

TOTAL PARTIDA.............................................. 38.20

0178 C8741dd m Suministro e instalción de Canalización subterránea
para bt compuesta por 6 tubos de pe bicapa de 200
mm de diámetro, recubiertos de hormigón, ubicada
en el fondo de zanja a la profundidad indicada en
plano señalizada mediante cinta. incluidas conexio-
nes con arquetas, señalización y ayudas de albañile-
ría. montado según rebt, normas cia. suministradora
y ordenanzas municipales.

Mano de obra .................................................... 18.84
Maquinaria......................................................... 3.20
Resto de obra y materiales ................................ 19.14

Suma la partida.................................................. 41.18
Costes indirectos ................... 5% 2.06
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TOTAL PARTIDA.............................................. 43.24

0179 C8743a u Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo
A-1 normalizada por cia. suministradora, para red de
distribución de energia electrica en A.T., incluso ex-
cavación, carga y transporte de materiales sobrantes
a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y
tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circui-
tos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la
conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza
municipal y REBT.

Mano de obra .................................................... 3.55
Maquinaria......................................................... 9.26
Resto de obra y materiales ................................ 165.29

Suma la partida.................................................. 178.10
Costes indirectos ................... 5% 8.91

TOTAL PARTIDA.............................................. 187.01

0180 C8743b u Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo
A-2 normalizada por cia. suministradora, para red de
distribución de energia electrica en A.T., incluso ex-
cavación, carga y transporte de materiales sobrantes
a vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y
tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circui-
tos, totalmente terminada y construida según plano
de detalles del proyecto, normas particulares de la
conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza
municipal y REBT.

Mano de obra .................................................... 11.36
Maquinaria......................................................... 16.58
Resto de obra y materiales ................................ 305.75

Suma la partida.................................................. 333.69
Costes indirectos ................... 5% 16.68

TOTAL PARTIDA.............................................. 350.37

0181 C8743c u Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. su-
ministradora, para red de distribución de energia
electrica, incluso excavación, carga y transporte de
materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo,
marco fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400,
gancho de abertura, sellado de canalizaciones una
vez instalados los circuitos, totalmente terminada y
construida según plano de detalles del proyecto,
normas particulares de la conpañia suministradora,
normas MV.,ordenanza municipal y REBT.

Mano de obra .................................................... 3.55
Maquinaria......................................................... 9.26
Resto de obra y materiales ................................ 165.29

Suma la partida.................................................. 178.10
Costes indirectos ................... 5% 8.91

TOTAL PARTIDA.............................................. 187.01
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0182 C87450ccdv u Apoyo de celosía de C 4500 DAN de esfuerzo nomi-
nal y de 14 m de altura total, montaje bóveda trian-
gular.Designación C 4500 14 BT Unesa, medida la
unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier
accesorio necesario para su correcta instalación. in-
cluso cimentación con hormigón HM-20.

Mano de obra .................................................... 375.42
Maquinaria......................................................... 252.52
Resto de obra y materiales ................................ 2,015.56

Suma la partida.................................................. 2,643.50
Costes indirectos ................... 5% 132.18

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,775.68

0183 C90020cfd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
50 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, suministrado a pie de obra, incluida junta por
manguitos, colocación en zanja según detalle en pla-
nos, cama y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente acabada y
probada.

Mano de obra .................................................... 3.52
Maquinaria......................................................... 0.93
Resto de obra y materiales ................................ 3.54

Suma la partida.................................................. 7.99
Costes indirectos ................... 5% 0.40

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.39

0184 C90020chd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
75 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 4.38
Maquinaria......................................................... 0.93
Resto de obra y materiales ................................ 6.95

Suma la partida.................................................. 12.26
Costes indirectos ................... 5% 0.61

TOTAL PARTIDA.............................................. 12.87

0185 C90020cid m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
90 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 4.58
Maquinaria......................................................... 0.93
Resto de obra y materiales ................................ 9.66

Suma la partida.................................................. 15.17
Costes indirectos ................... 5% 0.76

TOTAL PARTIDA.............................................. 15.93
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0186 C90020cmd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
160 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 7.95
Resto de obra y materiales ................................ 18.87

Suma la partida.................................................. 26.82
Costes indirectos ................... 5% 1.34

TOTAL PARTIDA.............................................. 28.16

0187 C90020cod m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
200 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 5.71
Resto de obra y materiales ................................ 33.80

Suma la partida.................................................. 39.51
Costes indirectos ................... 5% 1.98

TOTAL PARTIDA.............................................. 41.49

0188 C90020cpd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
225 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 11.92
Maquinaria......................................................... 0.88
Resto de obra y materiales ................................ 56.01

Suma la partida.................................................. 68.81
Costes indirectos ................... 5% 3.44

TOTAL PARTIDA.............................................. 72.25

0189 C90020crd m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
315 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 14.31
Maquinaria......................................................... 0.88
Resto de obra y materiales ................................ 94.48

Suma la partida.................................................. 109.67
Costes indirectos ................... 5% 5.48

TOTAL PARTIDA.............................................. 115.15
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0190 C90020cud m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
180 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, calidad termosoldable, suministrado a pie de
obra, incluida junta por soldadura, colocación en
zanja según detalle en planos, cama y ariñonamien-
to de material granular compactado según Pliego.
Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 5.71
Maquinaria......................................................... 0.05
Resto de obra y materiales ................................ 32.27

Suma la partida.................................................. 38.03
Costes indirectos ................... 5% 1.90

TOTAL PARTIDA.............................................. 39.93

0191 C9002cddC m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
32 mm de diámetro, y 16 atms., para uso alimenta-
rio, suministrado a pie de obra, incluida junta por
manguitos, colocación en zanja según detalle en pla-
nos, cama y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente acabada y
probada.

Mano de obra .................................................... 3.08
Maquinaria......................................................... 0.33
Resto de obra y materiales ................................ 4.09

Suma la partida.................................................. 7.50
Costes indirectos ................... 5% 0.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.88

0192 C9002chfB m Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de
63 mm de diámetro, y 10 atms., para uso alimenta-
rio, suministrado a pie de obra, incluida junta por
manguitos, colocación en zanja según detalle en pla-
nos, cama y ariñonamiento de material granular
compactado según Pliego. Totalmente acabada y
probada.

Mano de obra .................................................... 3.04
Maquinaria......................................................... 0.33
Resto de obra y materiales ................................ 5.47

Suma la partida.................................................. 8.84
Costes indirectos ................... 5% 0.44

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.28

0193 C90030afba u Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nomi-
nal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, pre-
sión nominal 16 atm., colocada a bocallavr, carrete
de desmontaje, piezas especiales de valvulería y
transporte. Totalmente colocada.

Mano de obra .................................................... 20.67
Resto de obra y materiales ................................ 65.20

Suma la partida.................................................. 85.87
Costes indirectos ................... 5% 4.29

TOTAL PARTIDA.............................................. 90.16
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0194 C90030agba u Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nomi-
nal con cierre elástico y cuello liso, de fundición, pre-
sión nominal 16 atm., colocada a bocallave, piezas
especiales de valvulería y transporte. Totalmente co-
locada.

Mano de obra .................................................... 14.69
Resto de obra y materiales ................................ 198.98

Suma la partida.................................................. 213.67
Costes indirectos ................... 5% 10.68

TOTAL PARTIDA.............................................. 224.35

0195 C90030conx u Conexión a la red existente de saneamiento, incluso
demoliciones y reposición de pavimentos en caso
necesario.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 645.00

Suma la partida.................................................. 645.00
Costes indirectos ................... 5% 32.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 677.25

0196 C90030dsg02 ud Ejecución de desagüe en DN 50 mm instalado en tu-
bería de Fundición Dúctil o PE de DN igual o inferior
a 200 mm, según plano de detalle del proyecto, in-
cluyendo el suministro, transporte y colocación de
válvula de compuerta de DN 50 mm, PN 16, así co-
mo pieza en T de derivación y piezas especiales de
fundición dúctil con unión embridada, carrete de
desmontaje de la válvula, junta de estanqueidad, tor-
nillería y eje para el accionamiento manual de la vál-
vula sujeto mediante pletinas fijadas a las paredes
del pozo, además de los anclajes necesarios. Medida
la unidad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 34.31
Resto de obra y materiales ................................ 102.70

Suma la partida.................................................. 137.01
Costes indirectos ................... 5% 6.85

TOTAL PARTIDA.............................................. 143.86

0197 C90030vtsa01 u Suministro, transporte y colocación de ventosa tri-
funcional, DN 80 mm, con una presión nominal de
16 bar, enlace embridado, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mín. GGG-40), protección con pintura
epoxy, caudal mínimo de expulsión de aire durante
el llenado de 350 l/s y de amisión de aire durante el
vaciado de 500 l/s, según UNE-EN 1074, incluyendo
suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta, pieza en T de derivación, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 22.88
Resto de obra y materiales ................................ 392.31

Suma la partida.................................................. 415.19
Costes indirectos ................... 5% 20.76

TOTAL PARTIDA.............................................. 435.95
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0198 C90060c m Tubo de PVC de Ø 200 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado tipo SN-8, incluido excavación
en zanja, según detalle de planos. Unión por copa
con junta elástica. Los precios indicados incluyen la
junta. Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 2.06
Maquinaria......................................................... 0.22
Resto de obra y materiales ................................ 7.12

Suma la partida.................................................. 9.40
Costes indirectos ................... 5% 0.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.87

0199 C90060d m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm de
diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8, incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la junta y
pruebas.  Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 4.58
Maquinaria......................................................... 0.06
Resto de obra y materiales ................................ 15.10

Suma la partida.................................................. 19.74
Costes indirectos ................... 5% 0.99

TOTAL PARTIDA.............................................. 20.73

0200 C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de
diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la junta y
pruebas. Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 4.58
Maquinaria......................................................... 0.06
Resto de obra y materiales ................................ 29.59

Suma la partida.................................................. 34.23
Costes indirectos ................... 5% 1.71

TOTAL PARTIDA.............................................. 35.94

0201 C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de
diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la junta y
pruebas. Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 4.58
Maquinaria......................................................... 0.06
Resto de obra y materiales ................................ 38.39

Suma la partida.................................................. 43.03
Costes indirectos ................... 5% 2.15

TOTAL PARTIDA.............................................. 45.18
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0202 C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de
diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la junta y
pruebas. Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 4.58
Maquinaria......................................................... 0.06
Resto de obra y materiales ................................ 69.07

Suma la partida.................................................. 73.71
Costes indirectos ................... 5% 3.69

TOTAL PARTIDA.............................................. 77.40

0203 C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de
diámetro, interior liso y exterior corrugado clase
SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre cama de
arena, según detalle plano. Unión por copa con jun-
ta elástica, los precios indicados incluyen la cama de
arena y junta. Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 5.71
Maquinaria......................................................... 0.22
Resto de obra y materiales ................................ 104.19

Suma la partida.................................................. 110.12
Costes indirectos ................... 5% 5.51

TOTAL PARTIDA.............................................. 115.63

0204 C9006cd m Tubo de PVC de Ø 160 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado tipo SN-8, incluido excavación
en zanja, según detalle de planos. Unión por copa
con junta elástica. Los precios indicados incluyen la
junta. Totalmente acabada y probada.

Mano de obra .................................................... 2.06
Maquinaria......................................................... 0.22
Resto de obra y materiales ................................ 6.05

Suma la partida.................................................. 8.33
Costes indirectos ................... 5% 0.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.75

0205 C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 100 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 9.10
Resto de obra y materiales ................................ 85.90

Suma la partida.................................................. 95.00
Costes indirectos ................... 5% 4.75

TOTAL PARTIDA.............................................. 99.75

0206 C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 150 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 9.10
Resto de obra y materiales ................................ 153.00

Suma la partida.................................................. 162.10
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Suma la partida.................................................. 162.10
Costes indirectos ................... 5% 8.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 170.21

0207 C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 200 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 9.10
Resto de obra y materiales ................................ 172.00

Suma la partida.................................................. 181.10
Costes indirectos ................... 5% 9.06

TOTAL PARTIDA.............................................. 190.16

0208 C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 250 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 11.38
Resto de obra y materiales ................................ 318.00

Suma la partida.................................................. 329.38
Costes indirectos ................... 5% 16.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 345.85

0209 C9030mto300 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 300 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 11.38
Resto de obra y materiales ................................ 417.00

Suma la partida.................................................. 428.38
Costes indirectos ................... 5% 21.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 449.80

0210 C9030mto315p u Suministro y colocación de manguito pasante, de
315 mm de diámetro, realizado en PVC liso, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas elásti-
cas. Colocado y probado.

Mano de obra .................................................... 6.83
Resto de obra y materiales ................................ 141.60

Suma la partida.................................................. 148.43
Costes indirectos ................... 5% 7.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 155.85

0211 C9030mto400 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 400 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 18.21
Resto de obra y materiales ................................ 1,165.00

Suma la partida.................................................. 1,183.21
Costes indirectos ................... 5% 59.16

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,242.37
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TOTAL PARTIDA.............................................. 1,242.37

0212 C9030mto400p u Suministro y colocación de manguito pasante, de
400 mm de diámetro, realizado en PVC liso, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas elásti-
cas. Colocado y probado.

Mano de obra .................................................... 6.83
Resto de obra y materiales ................................ 160.75

Suma la partida.................................................. 167.58
Costes indirectos ................... 5% 8.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 175.96

0213 C9030mto50 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, igual o menor de 50 mm de diámetro
PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, lon-
gitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas
y tornillería. Colocado y probado.

Mano de obra .................................................... 9.10
Resto de obra y materiales ................................ 41.60

Suma la partida.................................................. 50.70
Costes indirectos ................... 5% 2.54

TOTAL PARTIDA.............................................. 53.24

0214 C9030mto500 u Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 500 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 22.77
Resto de obra y materiales ................................ 2,340.00

Suma la partida.................................................. 2,362.77
Costes indirectos ................... 5% 118.14

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,480.91

0215 C9030mto500p u Suministro y colocación de manguito pasante, de
500 mm de diámetro, realizado en PVC liso, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas elásti-
cas. Colocado y probado.

Mano de obra .................................................... 6.83
Resto de obra y materiales ................................ 200.80

Suma la partida.................................................. 207.63
Costes indirectos ................... 5% 10.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 218.01

0216 C9030mto63 ud Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 63 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 9.10
Resto de obra y materiales ................................ 52.00

Suma la partida.................................................. 61.10
Costes indirectos ................... 5% 3.06

TOTAL PARTIDA.............................................. 64.16
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0217 C9030mto630p u Suministro y colocación de manguito pasante, de
600 mm de diámetro, realizado en PVC liso, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas elásti-
cas. Colocado y probado.

Mano de obra .................................................... 6.83
Resto de obra y materiales ................................ 298.20

Suma la partida.................................................. 305.03
Costes indirectos ................... 5% 15.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 320.28

0218 C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito brida/brida ó
brida liso, de 80 mm de diámetro PN-16, realizado
de acero inoxidable AISI-316L, longitud igual o infe-
rior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colo-
cado y probado.

Mano de obra .................................................... 9.10
Resto de obra y materiales ................................ 65.00

Suma la partida.................................................. 74.10
Costes indirectos ................... 5% 3.71

TOTAL PARTIDA.............................................. 77.81

0219 C9030tma40 u Boca de toma 40 mm instalada en tuberia de polieti-
leno de alta densidad (PE-100), en red de agua pota-
ble, mediante brida de anclaje roscada, junta plana
de goma, conexión a la red de PE mediante collarín
Ø 160/50 mm y manguito Ø50mm ambos electrosol-
dables de PE, incluyendo suministro, transporte y co-
locación de pieza en T de derivación y los carretes
embriados de fundición dúctil, arqueta de alojamien-
to con y conjunto de cerco y tapa de fundición, así
como las operaciones precisas para su instalación.
Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra .................................................... 22.77
Resto de obra y materiales ................................ 49.10

Suma la partida.................................................. 71.87
Costes indirectos ................... 5% 3.59

TOTAL PARTIDA.............................................. 75.46

0220 C9040rprfv38 m2 Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) anti-
deslizante, apta para una carga uniforme repartida
de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica
de hormigón, grapas de fijación entre los módulos
de rejilla y a apoyos intermedios de PRFV. Medida la
superficie montada incluyendo recortes y despuntes.

Mano de obra .................................................... 9.14
Resto de obra y materiales ................................ 54.03

Suma la partida.................................................. 63.17
Costes indirectos ................... 5% 3.16

TOTAL PARTIDA.............................................. 66.33
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0221 C9040rprfv40 m Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, ap-
ta para una carga uniforme repartida de 200 kg/m²
parte proporcional de marco metálico de acero gal-
vanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormi-
gón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y
a apoyos intermedios de PRFV. Medida la longitud
montada incluyendo recortes y despuntes.

Mano de obra .................................................... 6.87
Resto de obra y materiales ................................ 17.90

Suma la partida.................................................. 24.77
Costes indirectos ................... 5% 1.24

TOTAL PARTIDA.............................................. 26.01

0222 C9905hb m Perforación dirigida de tubería de acero al carbono
de 600 mm de diámetro interior y 6 mm de espesor,
con maquina PERFORATOR, comprendida la tubería.
Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque
y macizos de apoyo y reacción. Medida la longitud
de tubo colocado.

Mano de obra .................................................... 148.57
Maquinaria......................................................... 155.09
Resto de obra y materiales ................................ 154.74

Suma la partida.................................................. 458.40
Costes indirectos ................... 5% 22.92

TOTAL PARTIDA.............................................. 481.32

0223 C9906hap u Suministro y colocación de collarines de centrado y
patines de polietileno, de diámetro igual o inferior a
300 mm. Medidas las unidades colocadas.

Mano de obra .................................................... 2.32
Resto de obra y materiales ................................ 3.25

Suma la partida.................................................. 5.57
Costes indirectos ................... 5% 0.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.85

0224 C9907ha m Hinca horizontal con tubería de hormigón armado
(tubo de hinca) de 1000 mm de diámetro interior,
con tuneladora, comprendida la tubería. Incluida la
p.p. de excavaciones de pozos de ataque y macizos
de apoyo y reacción. Medida la longitud de tubo co-
locado.

Mano de obra .................................................... 52.08
Maquinaria......................................................... 123.78
Resto de obra y materiales ................................ 328.79

Suma la partida.................................................. 504.65
Costes indirectos ................... 5% 25.23

TOTAL PARTIDA.............................................. 529.88

0225 C9908hb m Perforación dirigida de tubería de acero al carbono
de 800 mm de diámetro interior y 6 mm de espesor,
con maquina PERFORATOR, comprendida la tubería.
Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque
y macizos de apoyo y reacción. Medida la longitud
de tubo colocado.

Mano de obra .................................................... 148.57
Maquinaria......................................................... 179.84
Resto de obra y materiales ................................ 163.34
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Maquinaria......................................................... 179.84
Resto de obra y materiales ................................ 163.34

Suma la partida.................................................. 491.75
Costes indirectos ................... 5% 24.59

TOTAL PARTIDA.............................................. 516.34

0226 C998 ud PA de abono íntegro para limpieza y terminación de
las obras.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 2,250.00

Suma la partida.................................................. 2,250.00
Costes indirectos ................... 5% 112.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,362.50

0227 C999 m Retirada de tubería existente y en servicio de fibro-
cemento, hasta un diámetro de 350 mm, en zona an-
gosta, incluso preparado de la carga y transporte es-
pecial a vertedero normalizado según Reglamento
sobre trabajos con Riesgo de Amianto, documenta-
ción, tramitación y medios auxiliares. Medida la lon-
gitud completamente desinstalada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 71.41

Suma la partida.................................................. 71.41
Costes indirectos ................... 5% 3.57

TOTAL PARTIDA.............................................. 74.98

0228 CALM 95 m Suministro e instalación de Cable eléctrico multicon-
ductor, Al Polirret CPRO "PRYSMIAN", para redes aé-
reas tensadas o posadas, tipo AL RZ, tensión nomi-
nal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Fca, con con-
ductores de aluminio, rígido (clase 2), de
3x95-1x54,6 mm² de sección, aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), y con las siguientes caracte-
rísticas: resistencia a la absorción de agua, resisten-
cia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Total-
mente montado, conexionado y probado.

Mano de obra .................................................... 1.34
Resto de obra y materiales ................................ 5.47

Suma la partida.................................................. 6.81
Costes indirectos ................... 5% 0.34

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.15
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0229 CPERSUB u Suministro e instalación de conectores de perfora-
ción de aislamiento ABT fabricados en poliamida ho-
mologado por la empresa distribuidora para deriva-
ciones subterraneas BT unipolares.
Estructura aislante de alta resistencia mecánica y cli-
mática. con las siguientes caracteristicas:
- Sección de la Red: de 150 a 240 mm
- Sección de la Derivación: de 150 a 240 mm
- Resistencia dielectrica: 6kV
- Perforación del aislante
- Tornillería sin potencial
- componenetes impermeables
- Grado de protección IP 68
- Resistencia a la corrosión
- Apto para conexión Bimetalica (aluminio o Cobre)
Medida la unidad completamente ejecutada, inclui-
do cualquier elemento necesario para su correcta
instalación

Mano de obra .................................................... 20.42
Resto de obra y materiales ................................ 168.00

Suma la partida.................................................. 188.42
Costes indirectos ................... 5% 9.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 197.84

0230 CT8243jg u Suministro e instalción de Edificio de hormigón mo-
dular modelo EHC-4T1D o similar a aprobar por la
D.O.Eestá formado por distintos elementos prefabri-
cados de hormigón, que se ensamblan en obra para
constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan
todos los componentes eléctricos, desde la apara-
menta de MT hasta los dispositivos de control e in-
terconexiones entre los diversos elementos, inclu-
yendo puerta con cerradura y ventanas de ventila-
ción con rejillas anti-intrusión, suelo antideslizante.
Medida la ud. totalmente ejecutada según normati-
va e indicaciones de Endesa. Dimensiones exteriores
4.830 x 2.500. Incluyendo su transporte y montaje y
todos los elementos necesarios para su correcta ins-
talación

Mano de obra .................................................... 342.14
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 10,004.00

Suma la partida.................................................. 10,432.36
Costes indirectos ................... 5% 521.62

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,953.98
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0231 CT8734jg u Obra civil para asentamiento de edificio prefabrica-
do. comprendiendo excavación de un foso de di-
mensiones 3.500 x 4.500 mm. para alojar el edificio
prefabricado compacto EHC3 o similar,con un lecho
de arena nivelada de 150 mm.(quedando una pro-
fundidad de foso libre de 550 mm.) y acondiciona-
miento perimetral una vez montado. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada según normativa e indica-
ciones de compañía. Incluso accesorios, conexiona-
do y pequeño material. Completamente instalado y
configurado.

Mano de obra .................................................... 367.24
Maquinaria......................................................... 360.18
Resto de obra y materiales ................................ 285.30

Suma la partida.................................................. 1,012.72
Costes indirectos ................... 5% 50.64

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,063.36

0232 CU1003035V m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Vari-
net (AS), para alimentación de motores con variador
de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conducto-
res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x4/4
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados he-
licoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o simi-
lar, Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medi-
da la longitud colocada. Incluido cualquier elemento
necesario para su correcta instalación y funciona-
miento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 5.05

Suma la partida.................................................. 5.51
Costes indirectos ................... 5% 0.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.79

0233 CU8601tt u Suministro e instalación de sistema de puesta a tie-
rra con pica de acero cobrizado de 2 metros de lon-
gitud. Medida la unidad ejecutada, incluso cualquier
elemento necesario para su instalación. Incluso sol-
daduras aluminotérmicas.

Mano de obra .................................................... 5.68
Resto de obra y materiales ................................ 32.12

Suma la partida.................................................. 37.80
Costes indirectos ................... 5% 1.89

TOTAL PARTIDA.............................................. 39.69
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0234 CU86101bb m Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, co-
lor gris RAL 7035, de 100x300 mm, resistencia al im-
pacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos
UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes
químicos, según UNE-EN 61537, suministrada en tra-
mos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según
UNE-EN 61537. Incluso soportación y cualquier ele-
mento necesario para su correcta instalación.  Inclu-
so p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

Mano de obra .................................................... 4.59
Resto de obra y materiales ................................ 23.50

Suma la partida.................................................. 28.09
Costes indirectos ................... 5% 1.40

TOTAL PARTIDA.............................................. 29.49

0235 CU86102bb m Suministro e instalación fija en superficie de canali-
zación de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en
caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C has-
ta 60°C, con grado de protección IP54 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-
dor de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso abrazaderas, ele-
mentos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier ele-
mento necesario para su correcta instalación y mon-
taje.

Mano de obra .................................................... 2.54
Resto de obra y materiales ................................ 1.65

Suma la partida.................................................. 4.19
Costes indirectos ................... 5% 0.21

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.40

0236 E03EUP040 u Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de
300x300 mm y con salida integrada de 90-110 mm;
para recogida de aguas pluviales o de locales húme-
dos, instalado y conexionado a la red general de de-
sagüe, incluso con p.p. de pequeño material de aga-
rre y medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apo-
yo, s/ CTE-HS-5.

Mano de obra .................................................... 2.32
Resto de obra y materiales ................................ 24.08

Suma la partida.................................................. 26.40
Costes indirectos ................... 5% 1.32

TOTAL PARTIDA.............................................. 27.72
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0237 E05HFS125 m2 Forjado 25+5 cm. formado a base de dos semivigue-
tas de hormigón pretensado, separadas 81 cm. en-
tre ejes, bovedilla de hormigón de canto 25cm. y ca-
pa de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-30/P/20/IIb, elaborado en central, i/armadura
(4,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de vola-
dizos.

Mano de obra .................................................... 18.72
Maquinaria......................................................... 7.37
Resto de obra y materiales ................................ 26.35

Suma la partida.................................................. 52.43
Costes indirectos ................... 5% 2.62

TOTAL PARTIDA.............................................. 55.05

0238 E05HFS127 m2 Forjado 20+5 cm. formado a base de una semivigue-
ta de hormigón pretensado, separadas 70 cm. entre
ejes, bovedilla de hormigón de canto 20cm. y capa
de compresión de 5 cm., de hormigón
HA-30/P/20/IIb, elaborado en central, i/armadura
(4,00 kg/m2), terminado.  Según normas NTE, EFHE ,
EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de vola-
dizos.

Mano de obra .................................................... 18.72
Maquinaria......................................................... 7.37
Resto de obra y materiales ................................ 20.96

Suma la partida.................................................. 47.04
Costes indirectos ................... 5% 2.35

TOTAL PARTIDA.............................................. 49.39

0239 E07BHD060 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hormi-
gón, liso y en color, de 40x20x20 cm colocado a una
cara vista, recibido con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg de cemento/m3 de dosificación y ar-
madura según normativa, i/p.p. deformación de din-
teles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nive-
lación, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio
según Anexo ZA de la Norma Europea UNE-EN
771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra .................................................... 15.90
Maquinaria......................................................... 0.92
Resto de obra y materiales ................................ 24.47

Suma la partida.................................................. 41.29
Costes indirectos ................... 5% 2.06

TOTAL PARTIDA.............................................. 43.35
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0240 E07BHD062 m2 Fábrica de bloques huecos decorativos de hor-
migón, abujardado y en color arena, de
40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibi-
do con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de
330 kg de cemento/m3 de dosificación y arma-
dura según normativa, i/p.p. deformación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de en-
cuentros y piezas especiales, colocación de al-
bardillas, llagueado, roturas, replanteo, nivela-
ción, aplomado, limpieza y medios auxiliares,
s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida deducien-
do huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obli-
gatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

Mano de obra .................................................... 15.90
Maquinaria......................................................... 0.92
Resto de obra y materiales ................................ 24.47

Suma la partida.................................................. 41.29
Costes indirectos ................... 5% 2.06

TOTAL PARTIDA.............................................. 43.35

0241 E07BHG060 m2 Fábrica de bloques huecos de hormigón gris están-
dar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento M-5, rellenos de hormigón de
330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura
según normativa, i/p.p. de formación de dinteles,
zunchos, jambas, ejecución de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6
y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a
1 m2.

Mano de obra .................................................... 13.82
Maquinaria......................................................... 0.25
Resto de obra y materiales ................................ 13.63

Suma la partida.................................................. 27.70
Costes indirectos ................... 5% 1.39

TOTAL PARTIDA.............................................. 29.09

0242 E07LD010 m2 Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8
cm., de 1/2 pie de espesor recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5,
preparado en central y suministrado a pie de obra,
para revestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, re-
juntado, limpieza y medios auxiliares. Según
UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 5.69

Suma la partida.................................................. 28.60
Costes indirectos ................... 5% 1.43

TOTAL PARTIDA.............................................. 30.03
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TOTAL PARTIDA.............................................. 30.03

0243 E07LD0101 m2 Reja de acero galvanizado según diseño de proyec-
to, formada por bastidor en pletinas, embarrotado y
anclajes a paramentos, incluso p.p. de material de
agarre y colocación. Medida la superficie realizada.

Mano de obra .................................................... 13.72
Resto de obra y materiales ................................ 16.13

Suma la partida.................................................. 29.85
Costes indirectos ................... 5% 1.49

TOTAL PARTIDA.............................................. 31.34

0244 E07TLA060 m2 Tabicón aligerado de ladrillo cerámico perforado do-
ble con tabla vista 24x11,5x7 cm, recibido con morte-
ro de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de río ti-
po M-5, preparado en central y suministrado a pie
de obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cer-
cos, roturas, humedecido de las piezas y limpieza.
Parte proporcional de andamiajes y medios auxilia-
res. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

Mano de obra .................................................... 18.32
Resto de obra y materiales ................................ 2.66

Suma la partida.................................................. 20.98
Costes indirectos ................... 5% 1.05

TOTAL PARTIDA.............................................. 22.03

0245 E07WD010 m. Cargadero formado por dos viguetas autorresistente
de hormigón pretensado, i/p.p. de emparchado con
elementos de fábrica de ladrillo, replanteo, nivela-
ción y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y me-
dios auxiliares. según RC-03. medida la longitud eje-
cutada.

Mano de obra .................................................... 14.31
Maquinaria......................................................... 0.02
Resto de obra y materiales ................................ 10.97

Suma la partida.................................................. 25.29
Costes indirectos ................... 5% 1.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 26.55

0246 E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido
con yeso blanco en paramentos verticales y horizon-
tales de 15 mm. de espesor, con maestras cada 1,50
m., incluso formación de rincones, guarniciones de
huecos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos
de plástico y metal y colocación de andamios,
s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos superiores
a 3 m2.

Mano de obra .................................................... 14.49
Resto de obra y materiales ................................ 0.92

Suma la partida.................................................. 15.41
Costes indirectos ................... 5% 0.77

TOTAL PARTIDA.............................................. 16.18
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0247 E08PFM010 m2 Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de
cemento  M-15, en paramentos verticales y/o hori-
zontales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado
de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y anda-
miaje, s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos ma-
yores de 3 m2.

Mano de obra .................................................... 12.13
Maquinaria......................................................... 0.02
Resto de obra y materiales ................................ 0.92

Suma la partida.................................................. 13.07
Costes indirectos ................... 5% 0.65

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.72

0248 E08PKM030 m2 Revestimiento de fachadas con mortero monocapa
Cotegran-RPB o similar, con espesor de 15 mm., im-
permeable al agua de lluvia, compuesto por cemen-
to portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado so-
bre soporte de fábrica de ladrillo, bloques de hormi-
gón o termoarcilla. Con acabado textura proyección
árido de mármol de machaqueo de granulometría
7/12, en color blanco, aplicado manualmente, arma-
do y reforzado con malla antiálcalis en los cambios
de material y en los frentes de forjado. i/p.p. de me-
dios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².

Mano de obra .................................................... 17.10
Maquinaria......................................................... 0.89
Resto de obra y materiales ................................ 10.81

Suma la partida.................................................. 28.80
Costes indirectos ................... 5% 1.44

TOTAL PARTIDA.............................................. 30.24

0249 E09CFC030 m2 Formación de faldón de cubierta a base de tabico-
nes aligerados de ladrillo hueco doble de 25x12x8
cm. separados entre sí 100 cm., recibidos con morte-
ro de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5, maestra superior del mismo mortero, ta-
blero de rasillón machihembrado de 100x25x4 cm.,
recibidos con idéntico mortero, capa de compresión
de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabili-
zación con oxiasfalto, barrera de vapor de base asfál-
tica,aislante de lana de roca; i/replanteo, arriostra-
miento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm.
de cubierta), humedecido de las piezas, regleado,
limpieza, medios auxiliares y p.p. de formación de li-
mas con ladrillo hueco doble, según
NTE-QTT-28/29/31. Medido en proyección horizon-
tal. Según planos.

Mano de obra .................................................... 42.24
Maquinaria......................................................... 0.03
Resto de obra y materiales ................................ 17.78

Suma la partida.................................................. 60.05
Costes indirectos ................... 5% 3.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 63.05
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0250 E09CPB161 m2 Cubierta plana no transitable constituida por: impri-
mación bituminosa de base acuosa, 0,3 kg/m2, CU-
RIDAN®; sistema monocapa de impermeabilización
formado por lámina bituminosa de betún modifica-
do con elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo
de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster, de 5
kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST, adherida al
soporte con soplete. Incluye parte proporcional de:
encuentros con paramentos elevando la impermea-
bilización 20 cm en la vertical sobre acabado de cu-
bierta, formada por: imprimación bituminosa de ba-
se acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuer-
zo en peto con BANDA DE REFUERZO E 30 P ELAST
y banda de terminación con lámina bituminosa au-
toprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ES-
TERDAN® PLUS 40/GP ELAST, adheridas al soporte
con soplete; perfil metálico DANOSA® fijado mecá-
nicamente al paramento y cordón de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el
perfil metálico. Encuentros con sumideros formado
por: lámina bituminosa de adherencia, con termina-
ción en film plástico, con armadura de fieltro de po-
liéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adheri-
da al soporte; CAZOLETA DANOSA® prefabricada
de EPDM del diámetro necesario soldada a la banda
de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta
de dilatación consistente en: fuelle inferior median-
te lámina bituminosa de betún modificado con elas-
tómeros SBS, de superficie no protegida, con arma-
dura de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTER-
DAN® 40 P ELAST adherida al soporte; relleno con
cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-
diante lámina bituminosa de betún modificado con
elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo de piza-
rra, con armadura de fieltro de poliéster, de 4
kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST. Productos
provistos de marcado CE europeo y sistema de im-
permeabilización certificado mediante Documento
de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE
CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº
550R/16 y norma UNE 104401. Medida la superficie
realmente ejecutada. Se podrán emplear productos
similares o equivalentes a los mencionados.

Mano de obra .................................................... 13.74
Resto de obra y materiales ................................ 7.58

Suma la partida.................................................. 21.32
Costes indirectos ................... 5% 1.07

TOTAL PARTIDA.............................................. 22.39
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0251 E09ICC040 m2 Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm.
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N
y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de limas, caballe-
te y emboquillado, medios auxiliares y elementos de
seguridad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección ho-
rizontal. Según planos.

Mano de obra .................................................... 17.06
Maquinaria......................................................... 0.03
Resto de obra y materiales ................................ 14.34

Suma la partida.................................................. 31.42
Costes indirectos ................... 5% 1.57

TOTAL PARTIDA.............................................. 32.99

0252 E09KSprfv m2 Suministro e instalación de cubierta en PRFV
Espesor: 5 cm.
Fijación: tornillería acero inox 18/8.
Uniones elásticas: neopreno.
Vigas de soporte en PRFV incluidas
Incluidas tapas de registro
Capa de terminación en color a definir por la DO

Mano de obra .................................................... 7.56
Resto de obra y materiales ................................ 390.33

Suma la partida.................................................. 397.89
Costes indirectos ................... 5% 19.89

TOTAL PARTIDA.............................................. 417.78

0253 E11CCC03B m2 Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5
de 4 cm. de espesor, maestreado, acabado con pin-
tura antideslizante a base de polvo de cuarzo, medi-
do en superficie realmente ejecutada.

Mano de obra .................................................... 10.16
Maquinaria......................................................... 0.03
Resto de obra y materiales ................................ 2.85

Suma la partida.................................................. 13.04
Costes indirectos ................... 5% 0.65

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.69

0254 E11CTB040 m2 Solado de terrazo interior grano medio, uso intensi-
vo, s/norma UNE 127020, de 40x40 cm. en color cla-
ro, con pulido inicial en fábrica para pulido y abrillan-
tado final en obra, con marca AENOR o en posesión
de ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de
tipo para la resistencia al deslizamiento/resbalamien-
to, recibida con mortero de cemento (M-5), i/cama
de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta
para juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26,
medido en superficie realmente ejecutada, incluida
la p.p. de rodapiés y zanquines.

Mano de obra .................................................... 14.34
Maquinaria......................................................... 0.03
Resto de obra y materiales ................................ 28.84

Suma la partida.................................................. 43.21
Costes indirectos ................... 5% 2.16

TOTAL PARTIDA.............................................. 45.37

662
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0255 E11ETR070 m Formación de peldaño y revestimiento, formado por
piezas de gres, tabica gres cm y remate peldaño
gres cm, recibido con adhesivo C1 T s/nEN-12004,
sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapa-
juntas CG1 s/nEN-13888 junta fina blanca y limpie-
za, s/NTE-RSR, con marcado CE y DdP (declaración
de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.

Mano de obra .................................................... 13.74
Resto de obra y materiales ................................ 25.86

Suma la partida.................................................. 39.60
Costes indirectos ................... 5% 1.98

TOTAL PARTIDA.............................................. 41.58

0256 E11EXG052 m2 Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizan-
te de 31x31 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con
adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible blanco, so-
bre recrecido de mortero de cemento (M-5) de 4
cm. de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG2, s/EN-13888 Texjunt color y limpieza,
s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente ejecu-
tada, incluso p.p. de rodapíes.

Mano de obra .................................................... 14.75
Maquinaria......................................................... 0.03
Resto de obra y materiales ................................ 37.55

Suma la partida.................................................. 52.33
Costes indirectos ................... 5% 2.62

TOTAL PARTIDA.............................................. 54.95

0257 E11EXG054 m2 Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante
de gran resistencia, clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV
12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa s/UNE-EN-67), re-
cibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible
blanco, sobre recrecido de mortero de cemento
(M-5) de 4 cm. de espesor, rejuntado con tapajuntas
antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en
superficie realmente ejecutada. Incluida la p.p. de ro-
dapiés.

Mano de obra .................................................... 14.75
Maquinaria......................................................... 0.03
Resto de obra y materiales ................................ 41.00

Suma la partida.................................................. 55.78
Costes indirectos ................... 5% 2.79

TOTAL PARTIDA.............................................. 58.57
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0258 E11VR020 m2 Pavimento elevado con baldosas desnudas sin reves-
tir de 600x600 mm. y 40 mm. de espesor, formadas
por un panel de madera de partículas aglomeradas
de alta densidad, cara superior de lamina de alumi-
nio estratificado y cara inferior lamina de aluminio,
modelo E-40 o equivalente, con una resistencia al
fuego BFL (s/n UNE-23727) y 2.500 kg/m2, cantos
protegidos en PVC y apoyadas en soportes semirrígi-
dos de acero galvanizado modelo estandar P4, para
una altura de suelo terminado entre 300-500 mm.,
medida la superficie terminada.

Mano de obra .................................................... 13.79
Resto de obra y materiales ................................ 44.96

Suma la partida.................................................. 58.75
Costes indirectos ................... 5% 2.94

TOTAL PARTIDA.............................................. 61.69

0259 E12AC012 m2 Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII
s/UNE-EN-14411), colocado a línea, recibido con
mortero de cemento (M-5), i/p.p. de cortes, ingletes,
piezas especiales, rejuntado con lechada de cemen-
to blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medi-
do deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra .................................................... 17.74
Maquinaria......................................................... 0.02
Resto de obra y materiales ................................ 13.36

Suma la partida.................................................. 31.12
Costes indirectos ................... 5% 1.56

TOTAL PARTIDA.............................................. 32.68

0260 E12AC012A m2 Mosaico, formado por piezas de azulejo artistico pin-
tado de 20x20 cm (BIII s/UNE-EN-14411:2013), ima-
genes y motivos a definir por la D.O., colocado a lí-
nea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P
32,5 R, i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, re-
juntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, s/NTE-RPA-3..

Mano de obra .................................................... 45.80
Maquinaria......................................................... 0.48
Resto de obra y materiales ................................ 139.37

Suma la partida.................................................. 185.65
Costes indirectos ................... 5% 9.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 194.93
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0261 E12CC010 m2 Chapado con baldosa de gres porcelánico, de
37,3x37,3 cm., modelo a elegir por la DF color Panto-
ne 300, colocadas mediante el sistema FP de Bu-
tech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre
soporte enfoscado con mortero, recibidas con mor-
tero cola mejorado C2 con deslizamiento reducido y
tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, se-
gún UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech,
y rejuntadas con mortero de juntas cementoso Co-
lorstuk Rapid, Butech ,CG2, según UNE-EN 13888,
color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecá-
nico metálico de junta mínima y formación de jun-
tas de dilatación de 8 mm. selladas con sellante mo-
nocomponente con base de poliuretano P-404 de
Butech. Superficie medida, deduciendo los huecos
de superficie mayor de 1 m2.

Mano de obra .................................................... 9.15
Resto de obra y materiales ................................ 37.56

Suma la partida.................................................. 46.71
Costes indirectos ................... 5% 2.34

TOTAL PARTIDA.............................................. 49.05

0262 E12PAA020 m Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con gote-
rón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejun-
tado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y
limpieza, medida en su longitud, con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamen-
to (UE) 305/2011.

Mano de obra .................................................... 5.93
Resto de obra y materiales ................................ 11.02

Suma la partida.................................................. 16.96
Costes indirectos ................... 5% 0.85

TOTAL PARTIDA.............................................. 17.81

0263 E12PVH030 m Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con go-
terón corto, formado por piezas de un espesor de 5
cm y una longitud de 0,50 m, para cubrir un ancho
de 25 cm. Recibido con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río M-5, i/rejuntado con le-
chada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, me-
dido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

Mano de obra .................................................... 7.05
Resto de obra y materiales ................................ 14.47

Suma la partida.................................................. 21.52
Costes indirectos ................... 5% 1.08

TOTAL PARTIDA.............................................. 22.60
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0264 E13EPL065 u Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM)
de haya vaporizada barnizada, incluso precerco de
haya vaporizada de 70x35 mm., galce o cerco visto
de DM rechapado de haya vaporizada de 70x30
mm., tapajuntas moldeados de DM rechapados de
haya vaporizada 70x10 mm. en ambas caras, y herra-
jes de colgar y de cierre latonados, montada, incluso
p.p. de medios auxiliares.

Mano de obra .................................................... 34.35
Resto de obra y materiales ................................ 199.07

Suma la partida.................................................. 233.42
Costes indirectos ................... 5% 11.67

TOTAL PARTIDA.............................................. 245.09

0265 E14AEC050 m2 Persiana de lama orientable de aluminio perfilado
prelacado, doble pared con refuerzo de aluminio ex-
truido. Testero de material sintético reforzado con fi-
bra de vidrio, estructura metálica en aluminio laca-
do. Incluido montaje y malla antipajaros

Mano de obra .................................................... 15.93
Resto de obra y materiales ................................ 152.61

Suma la partida.................................................. 168.54
Costes indirectos ................... 5% 8.43

TOTAL PARTIDA.............................................. 176.97

0266 E14ALG010 ud Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 100x140 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

Mano de obra .................................................... 13.79
Resto de obra y materiales ................................ 358.18

Suma la partida.................................................. 371.97
Costes indirectos ................... 5% 18.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 390.57

0267 E14ALG011 u Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 3750x140 cm. de medidas
totales, compuesta por cerco, hojas, guías de persia-
na, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama
de 50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, insta-
lada sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y
limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3. Incluidas ayudas de albañilería.

Mano de obra .................................................... 45.80
Resto de obra y materiales ................................ 1,265.06

Suma la partida.................................................. 1,310.86
Costes indirectos ................... 5% 65.54

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,376.40
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0268 E14ALG012 u Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 60x80 cm. de medidas tota-
les, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

Mano de obra .................................................... 13.79
Resto de obra y materiales ................................ 129.82

Suma la partida.................................................. 143.61
Costes indirectos ................... 5% 7.18

TOTAL PARTIDA.............................................. 150.79

0269 E14ALG015 u Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado
blanco de 60 micras, de 200x140 cm. de medidas to-
tales, compuesta por cerco, hojas, guías de persiana,
capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de
50 mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada
sobre precerco de aluminio, sellado de juntas y lim-
pieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

Mano de obra .................................................... 13.79
Resto de obra y materiales ................................ 699.34

Suma la partida.................................................. 713.13
Costes indirectos ................... 5% 35.66

TOTAL PARTIDA.............................................. 748.79

0270 E14APC031 u Celosía circular (30 cm) de lamas de aluminio extru-
sionado con estructura fija, lacada con secado al
horno. Incluido montaje y ayudas de albañilería.

Mano de obra .................................................... 22.89
Resto de obra y materiales ................................ 61.80

Suma la partida.................................................. 84.69
Costes indirectos ................... 5% 4.23

TOTAL PARTIDA.............................................. 88.92

0271 E15B1072 m Fabricación y montaje de escalera vertical con pro-
tecciones dorsales, carril central de guiado y amarre,
en acero inoxidable, incluyendo anclajes y fijaciones
a la obra civil. Construida según definición de pla-
nos, totalmente terminada y colocada.

Mano de obra .................................................... 22.74
Maquinaria......................................................... 10.78
Resto de obra y materiales ................................ 104.50

Suma la partida.................................................. 138.02
Costes indirectos ................... 5% 6.90

TOTAL PARTIDA.............................................. 144.92

0272 E15BE100 m Suministro y colocación de escala de acero inoxida-
ble AISI-316, escala de gato, formada por pletinas
de 8 mm de espesor, s/planos.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 115.80

Suma la partida.................................................. 138.71
Costes indirectos ................... 5% 6.94
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TOTAL PARTIDA.............................................. 145.65

0273 E15BI070 m Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasa-
manos tubular de 50 mm y pilastras en L de 50x5
mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa, pletina
intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5
mm, según planos. todos los perfiles de acero inoxi-
dable de calidad AISI 316L. Elaborada en taller y
montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 107.50

Suma la partida.................................................. 130.41
Costes indirectos ................... 5% 6.52

TOTAL PARTIDA.............................................. 136.93

0274 E15CPL060 u Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 925x203 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 181.43

Suma la partida.................................................. 204.34
Costes indirectos ................... 5% 10.22

TOTAL PARTIDA.............................................. 214.56

0275 E15CPL150d ud Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 2+2x(75x295) cm.
y rejilla de ventilación, realizada con doble chapa de
acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel in-
termedio, rigidizadores con perfiles de acero confor-
mado en frío, herrajes de colgar, cerradura con ma-
nillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra,
acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al
horno, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra.
Incluyendo, recibido, colocación y ayudas de albañi-
lería.

Mano de obra .................................................... 181.95
Resto de obra y materiales ................................ 376.13

Suma la partida.................................................. 558.08
Costes indirectos ................... 5% 27.90

TOTAL PARTIDA.............................................. 585.98
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0276 E15CPL200b ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 72x268 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 240.80

Suma la partida.................................................. 263.71
Costes indirectos ................... 5% 13.19

TOTAL PARTIDA.............................................. 276.90

0277 E15CPL200c ud Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 88x260 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 301.00

Suma la partida.................................................. 323.91
Costes indirectos ................... 5% 16.20

TOTAL PARTIDA.............................................. 340.11

0278 E15CPL200cc u Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 83x214 cm., reali-
zada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 301.00

Suma la partida.................................................. 323.91
Costes indirectos ................... 5% 16.20

TOTAL PARTIDA.............................................. 340.11
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0279 E15CPL200d u Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 87,5x260 cm., rea-
lizada con doble chapa de acero galvanizado de 1
mm. de espesor y panel intermedio, rigidizadores
con perfiles de acero conformado en frío, herrajes
de colgar, cerradura con manillón de acero inoxida-
ble, cerco de perfil de acero conformado en frío con
garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en
taller, ajuste y fijación en obra, incluyendo ayudas
de albañilería.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 602.00

Suma la partida.................................................. 624.91
Costes indirectos ................... 5% 31.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 656.16

0280 E16DA010 m2 Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo
multipact compuesto por dos vidrios de 3 mm. de
espesor unidos mediante lámina de butiral de polivi-
nilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado
mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales y
sellado en frío con silicona sikasil WS-605 S, incluso
colocación de junquillos, según NTE-FVP

Mano de obra .................................................... 13.89
Resto de obra y materiales ................................ 29.00

Suma la partida.................................................. 42.89
Costes indirectos ................... 5% 2.14

TOTAL PARTIDA.............................................. 45.03

0281 E17MLD010 u Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A rea-
lizado con tubo PVC corrugado de M 20/gp5 y con-
ductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV
750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanis-
mo universal con tornillos, interruptor unipolar con
marco 1ª calidad, instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 16.68

Suma la partida.................................................. 39.59
Costes indirectos ................... 5% 1.98

TOTAL PARTIDA.............................................. 41.57

0282 E17MLD020 u Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5
mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, incluyendo caja
de registro, cajas de mecanismo universal con torni-
llos, conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 32.99

Suma la partida.................................................. 55.90
Costes indirectos ................... 5% 2.80

TOTAL PARTIDA.............................................. 58.70
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0283 E17MLD090 u Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo
Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja
de mecanismo universal con tornillos,  toma de co-
rriente 16A-230V con embornamiento a tornillo, y
con marco 1ª calidad, instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 17.89

Suma la partida.................................................. 40.80
Costes indirectos ................... 5% 2.04

TOTAL PARTIDA.............................................. 42.84

0284 E17MLD091 u Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo
Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos,  to-
ma de corriente 16A-400V con embornamiento a
tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalen-
te, instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 26.54

Suma la partida.................................................. 49.45
Costes indirectos ................... 5% 2.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 51.92

0285 E17MLD092 u Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo
Schuko realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu., y ais-
lamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de regis-
tro, caja de mecanismo universal con tornillos,  to-
ma de corriente 16A-250V con embornamiento a
tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blan-
co, similar o equivalente, instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 30.11

Suma la partida.................................................. 53.02
Costes indirectos ................... 5% 2.65

TOTAL PARTIDA.............................................. 55.67

0286 E17TFN001 u Portero electrónico, intercomunicación cancela exte-
rior-edificio de control, incluso canalización y línea
de intercomunicación. Instalado y funcionando.

Mano de obra .................................................... 34.23
Resto de obra y materiales ................................ 474.25

Suma la partida.................................................. 508.48
Costes indirectos ................... 5% 25.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 533.90
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0287 E18IRC032 u Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO
200 WT120C (similar o equivalente) de 1,9 W de po-
tencia, clasificación CIE 100, con carcasa en blanco y
tapas finales. Equipo electrónico incorporado, porta-
lámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 22.50

Suma la partida.................................................. 45.41
Costes indirectos ................... 5% 2.27

TOTAL PARTIDA.............................................. 47.68

0288 E20DG010 u Suministro y colocación de grupo de presión com-
pleto, con capacidad de elevación del agua entre 6 y
9 metros, formado por electrobomba de 1 CV a 220
V, calderín de presión de acero galvanizado con ma-
nómetro, e instalación de válvula de retención de 1"
y llaves de corte de esfera de 1", incluso con p.p. de
tubos y piezas especiales de cobre, entre los distin-
tos elementos, instalado y funcionando, incluyendo
el conexionado eléctrico de la bomba.  Según
CTE-HS-4.

Mano de obra .................................................... 91.58
Resto de obra y materiales ................................ 519.43

Suma la partida.................................................. 611.01
Costes indirectos ................... 5% 30.55

TOTAL PARTIDA.............................................. 641.56

0289 E20TC080a u Red de fontanería simple para un edificio. Realizada
con tubería de polipropileno UNE-EN-15874, en ins-
talaciones para agua fría, con p.p. de piezas especia-
les, instalada y funcionando, incluso con protección
de tubo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso gri-
fería para limpieza y baldeo. Medida la unidad pro-
bada y en funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 228.96
Resto de obra y materiales ................................ 97.63

Suma la partida.................................................. 326.59
Costes indirectos ................... 5% 16.33

TOTAL PARTIDA.............................................. 342.92

0290 E20TC081 u Red de evacuación interior, realizada en PVC, según
diámetros y detalles de planos.

Mano de obra .................................................... 269.78
Resto de obra y materiales ................................ 129.59

Suma la partida.................................................. 399.37
Costes indirectos ................... 5% 19.97

TOTAL PARTIDA.............................................. 419.34

0291 E20WJG020 m. Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZin-
co, de 100 mm. de diámetro, instalada con p.p. de
conexiones, codos, abrazaderas, etc.

Mano de obra .................................................... 6.87
Resto de obra y materiales ................................ 13.14

Suma la partida.................................................. 20.01
Costes indirectos ................... 5% 1.00
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5% 1.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 21.01

0292 E20WNG020 m. Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6
mm. de espesor de MetaZinco, de sección circular
con un desarrollo de 280 mm., fijado al alero me-
diante soportes galvanizados colocados cada 50
cm., totalmente equipado, incluso con p.p. de piezas
especiales y remates finales de chapa galvanizada,
soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.

Mano de obra .................................................... 11.44
Resto de obra y materiales ................................ 15.34

Suma la partida.................................................. 26.78
Costes indirectos ................... 5% 1.34

TOTAL PARTIDA.............................................. 28.12

0293 E21ADP040 u Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco,
con grifería mezcladora exterior monomando, con
ducha teléfono, flexible de 150 cm. y soporte articu-
lado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida
horizontal de 60 mm., instalada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 68.90
Resto de obra y materiales ................................ 194.41

Suma la partida.................................................. 263.31
Costes indirectos ................... 5% 13.17

TOTAL PARTIDA.............................................. 276.48

0294 E21MB020 u Suministro y colocación de espejo para baño, de
82x100 cm., dotado de apliques para luz, con los
bordes biselados, colocado, sin incluir las conexio-
nes eléctricas.

Mano de obra .................................................... 3.52
Resto de obra y materiales ................................ 95.75

Suma la partida.................................................. 99.27
Costes indirectos ................... 5% 4.96

TOTAL PARTIDA.............................................. 104.23

0295 E21MB030 u Suministro y colocación de encimera de piedra artifi-
cial, de 350 cm. de largo, y 2 cm. de grueso, con fal-
dón frontal de 15 cm. y regleta pulida y con los bor-
des biselados, incluso con agujero para la instala-
ción posterior de un lavabo de 1 seno, montada con
los anclajes precisos, y sellada con silicona.

Mano de obra .................................................... 45.74
Resto de obra y materiales ................................ 169.95

Suma la partida.................................................. 215.69
Costes indirectos ................... 5% 10.78

TOTAL PARTIDA.............................................. 226.47

0296 E21MC050 u Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable
18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 40 cm. a
cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado
con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Mano de obra .................................................... 23.16
Resto de obra y materiales ................................ 52.00

Suma la partida.................................................. 75.16
Costes indirectos ................... 5% 3.76
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Suma la partida.................................................. 75.16
Costes indirectos ................... 5% 3.76

TOTAL PARTIDA.............................................. 78.92

0297 E21MC060 u Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxida-
ble 18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm.
a cada lado, con cubretornillos de fijación.  Instalado
con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Mano de obra .................................................... 23.16
Resto de obra y materiales ................................ 72.00

Suma la partida.................................................. 95.16
Costes indirectos ................... 5% 4.76

TOTAL PARTIDA.............................................. 99.92

0298 E21MC070 u Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable
18/10 (AISI-304) de D=30 mm. y longitud 85 cm.,
con cubretornillos de fijación.  Instalado con tacos
de plástico y tornillos a la pared.

Mano de obra .................................................... 23.16
Resto de obra y materiales ................................ 128.00

Suma la partida.................................................. 151.16
Costes indirectos ................... 5% 7.56

TOTAL PARTIDA.............................................. 158.72

0299 E21MI010 u Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con
capacidad de 1 l. y cerradura antirrobo, instalados
con tacos de plástico y tornillos a la pared.

Mano de obra .................................................... 11.58
Resto de obra y materiales ................................ 81.00

Suma la partida.................................................. 92.58
Costes indirectos ................... 5% 4.63

TOTAL PARTIDA.............................................. 97.21

0300 E21MI040 u Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable
18/10 de capacidad para 800 unidades y cerradura
de seguridad.  Instalado con tacos de plástico y tor-
nillos a la pared.

Mano de obra .................................................... 11.58
Resto de obra y materiales ................................ 78.00

Suma la partida.................................................. 89.58
Costes indirectos ................... 5% 4.48

TOTAL PARTIDA.............................................. 94.06

0301 E21MI050 u Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modu-
lo simple de 14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la
pared.

Mano de obra .................................................... 11.58
Resto de obra y materiales ................................ 21.00

Suma la partida.................................................. 32.58
Costes indirectos ................... 5% 1.63

TOTAL PARTIDA.............................................. 34.21

0302 E21MI120 u Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo
con cubeta frontal de 11x23x11 cm.  Instalado con
tacos a la pared.

Mano de obra .................................................... 11.58
Resto de obra y materiales ................................ 34.00

Suma la partida.................................................. 45.58
Costes indirectos ................... 5% 2.28
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Suma la partida.................................................. 45.58
Costes indirectos ................... 5% 2.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 47.86

0303 E21MI140 u Percha doble de acero inoxidable 18x10.  Instalado
con tacos a la pared.

Mano de obra .................................................... 11.58
Resto de obra y materiales ................................ 23.00

Suma la partida.................................................. 34.58
Costes indirectos ................... 5% 1.73

TOTAL PARTIDA.............................................. 36.31

0304 E21MM020 u Suministro y colocación de mampara frontal de alu-
minio lacado y metacrilato, para ducha de 0,80, con
1 puerta abatible, instalada y sellada con silicona, in-
cluso con los elementos de anclaje necesarios.

Mano de obra .................................................... 45.74
Resto de obra y materiales ................................ 330.00

Suma la partida.................................................. 375.74
Costes indirectos ................... 5% 18.79

TOTAL PARTIDA.............................................. 394.53

0305 E21SRM020 u Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50
cm., mod Dama de Roca, colocado con pedestal y
con anclajes a la pared, con grifería monomando,
con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm.,
llaves de escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos fle-
xibles de 20 cm. y de 1/2", instalado y funcionando.

Mano de obra .................................................... 68.90
Resto de obra y materiales ................................ 154.19

Suma la partida.................................................. 223.09
Costes indirectos ................... 5% 11.15

TOTAL PARTIDA.............................................. 234.24

0306 E21SRM030 u Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque
bajo, mod Dama de Roca, colocado mediante tacos
y tornillos al solado, incluso sellado con silicona, y
compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y meca-
nismos y asiento con tapa lacados, con bisagras de
acero, instalado, incluso con llave de escuadra de
1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de 1/2",
funcionando.

Mano de obra .................................................... 68.90
Resto de obra y materiales ................................ 233.57

Suma la partida.................................................. 302.47
Costes indirectos ................... 5% 15.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 317.59

0307 E22NTS050 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 100 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 16.43
Resto de obra y materiales ................................ 65.00

Suma la partida.................................................. 81.43
Costes indirectos ................... 5% 4.07
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Suma la partida.................................................. 81.43
Costes indirectos ................... 5% 4.07

TOTAL PARTIDA.............................................. 85.50

0308 E22NTS080 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 80 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 16.43
Resto de obra y materiales ................................ 61.25

Suma la partida.................................................. 77.68
Costes indirectos ................... 5% 3.88

TOTAL PARTIDA.............................................. 81.56

0309 E22NTS111 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 100 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 13.81
Resto de obra y materiales ................................ 95.50

Suma la partida.................................................. 109.31
Costes indirectos ................... 5% 5.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 114.78

0310 E22NTS125 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 150 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 18.42
Resto de obra y materiales ................................ 123.22

Suma la partida.................................................. 141.64
Costes indirectos ................... 5% 7.08

TOTAL PARTIDA.............................................. 148.72

0311 E22NTS150 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 150 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 18.42
Resto de obra y materiales ................................ 148.73

Suma la partida.................................................. 167.15
Costes indirectos ................... 5% 8.36

TOTAL PARTIDA.............................................. 175.51
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0312 E22NTS201 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 200 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 23.03
Resto de obra y materiales ................................ 176.19

Suma la partida.................................................. 199.22
Costes indirectos ................... 5% 9.96

TOTAL PARTIDA.............................................. 209.18

0313 E22NTS250 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 250 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 23.03
Resto de obra y materiales ................................ 286.65

Suma la partida.................................................. 309.68
Costes indirectos ................... 5% 15.48

TOTAL PARTIDA.............................................. 325.16

0314 E22NTS350 m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 400 mm, conforme a UNE 19049:1997. Total-
mente montada, incluyendo p.p. de piezas (codos,
tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para
suportación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 46.04
Resto de obra y materiales ................................ 330.80

Suma la partida.................................................. 376.84
Costes indirectos ................... 5% 18.84

TOTAL PARTIDA.............................................. 395.68

0315 E22NTS500Cj m Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro
interior 500 mm, conforme a UNE 19049. Totalmen-
te montada, incluyendo p.p. de piezas (codos, tes,
manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Con-
forme a RITE y CTE DB HS y HE.

Mano de obra .................................................... 23.03
Maquinaria......................................................... 10.78
Resto de obra y materiales ................................ 608.42

Suma la partida.................................................. 642.23
Costes indirectos ................... 5% 32.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 674.34
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0316 E26DAC030 u Central analógica-algorítmica de incendios, con ca-
pacidad de 2 bucles algorítmicos bidireccionales de
125 equipos analógicos-algorítmicos (detectores,
pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8
bucles mediante tarjeta de bucles (equipa 1 tarjeta
con 2 bucles por tarjeta). Dispone de un microproce-
sador independiente por cada 250 equipos. Equipa-
da con fuente de alimentación conmutada de 27,2
Vcc-4A, cargador de baterías de emergencia y 2 ba-
terías de 12V-17Ah. Equipo conforme a Norma EN
54-2 y 4 y con Certificado CE CPR. Totalmente insta-
lado; i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

Mano de obra .................................................... 366.42
Resto de obra y materiales ................................ 1,887.18

Suma la partida.................................................. 2,253.60
Costes indirectos ................... 5% 112.68

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,366.28

0317 E26FBA020 u Detector óptico analógico provisto de cámara oscu-
ra complementada con emisor y receptor que detec-
tan la presencia de partículas de humo en su inte-
rior, microprocesador, control autochequeo, salida
de alarma remota y dispositivo de identificación indi-
vidual, incluso montaje en zócalo convencional. De-
sarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

Mano de obra .................................................... 23.16
Resto de obra y materiales ................................ 62.00

Suma la partida.................................................. 85.16
Costes indirectos ................... 5% 4.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 89.42

0318 E26FBB010 u Central analógica compacta de un bucle con capaci-
dad para 200 elementos analógicos, alojada en cofre
metálico con puerta provista de carátula adhesiva,
con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías
12 V. y módulo de control con indicador de alarma y
avería. Medida la unidad instalada.

Mano de obra .................................................... 179.20
Resto de obra y materiales ................................ 1,260.46

Suma la partida.................................................. 1,439.66
Costes indirectos ................... 5% 71.98

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,511.64

0319 E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provis-
to de microrruptor, led de alarma y autochequeo,
sistema de comprobación con llave de rearme, lámi-
na de plástico calibrada para que se enclave  y no
rompa. Ubicado en caja y serigrafiado según Norma.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra .................................................... 23.16
Resto de obra y materiales ................................ 12.00

Suma la partida.................................................. 35.16
Costes indirectos ................... 5% 1.76

TOTAL PARTIDA.............................................. 36.92
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0320 E26FBF020 u Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y
acústica, de 85 dB de potencia, para uso interior, pin-
tada en rojo. Medida la unidad instalada.

Mano de obra .................................................... 46.31
Resto de obra y materiales ................................ 84.50

Suma la partida.................................................. 130.81
Costes indirectos ................... 5% 6.54

TOTAL PARTIDA.............................................. 137.35

0321 E26FEA030 u Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa,
de eficacia 34A/183B, de 6 kg. de agente extintor,
con soporte, manómetro comprobable y manguera
con difusor, según Norma UNE, certificado AENOR.
Medida la unidad instalada.

Mano de obra .................................................... 11.44
Resto de obra y materiales ................................ 64.10

Suma la partida.................................................. 75.54
Costes indirectos ................... 5% 3.78

TOTAL PARTIDA.............................................. 79.32

0322 E26FEA090 u Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa,
de eficacia ABC, de 50 kg. de agente extintor, con
ruedas, manometro comprobable y manguera con
difusor, segun Norma UNE. Medida la unidad instala-
da.

Mano de obra .................................................... 2.02
Resto de obra y materiales ................................ 393.96

Suma la partida.................................................. 395.98
Costes indirectos ................... 5% 19.80

TOTAL PARTIDA.............................................. 415.78

0323 E26FEE200 u Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de
5  kg. de agente extintor, construido en acero, con
soporte y manguera con difusor, según Norma UNE.
Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad
instalada.

Mano de obra .................................................... 11.32
Resto de obra y materiales ................................ 140.70

Suma la partida.................................................. 152.02
Costes indirectos ................... 5% 7.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 159.62

0324 E26FEW300 u Armario metálico para extintores 6/12 kg., con mar-
co fijo y cristal para romper en caso de incendio. Me-
dida la unidad instalada.

Mano de obra .................................................... 22.65
Resto de obra y materiales ................................ 55.30

Suma la partida.................................................. 77.95
Costes indirectos ................... 5% 3.90

TOTAL PARTIDA.............................................. 81.85

0325 E26FJ150 u Señalización de equipos contra incendios fotolumi-
niscente, de riesgo diverso, advertencia de peligro,
prohibición, evacuación y salvamento, en poliestire-
no de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones
210x297 mm. Medida la unidad instalada.
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Mano de obra .................................................... 5.72
Resto de obra y materiales ................................ 2.12

Suma la partida.................................................. 7.84
Costes indirectos ................... 5% 0.39

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.23

0326 E27EPA030 m2 Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional,
en blanco o pigmentada, sobre paramentos horizon-
tales y verticales, dos manos, incluso imprimación y
plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.

Mano de obra .................................................... 5.18
Resto de obra y materiales ................................ 1.67

Suma la partida.................................................. 6.85
Costes indirectos ................... 5% 0.34

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.19

0327 E28EC010 u Suministro e instalación de cartel serigrafiado sobre
planchas de PVC blanco de 0,6 mm. de espesor no-
minal, tamaño 220x300 mm, para identificación de
recintos y edificios.

Mano de obra .................................................... 2.02
Resto de obra y materiales ................................ 4.97

Suma la partida.................................................. 6.99
Costes indirectos ................... 5% 0.35

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.34

0328 EHI020abca m2 Forjado sanitario de hormigón armado de 15+3 cm
de canto total, sobre encofrado perdido de piezas
de polipropileno reciclado 58Z58Z15, tipo "CÚPO-
LEX" o similar, realizado con hormigón
HA-30/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con
cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD en zona de
zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y
malla electrosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20
UNE-EN 10080 como armadura de reparto, colocada
sobre separadores homologados, en capa de com-
presión de 3 cm de espesor; con juntas de retrac-
ción de 5 mm de espesor, mediante corte con disco
de diamante; apoyado todo ello sobre base o sopor-
te de hormigón. Incluso zunchos perimetrales de
planta conformados con sistema de encofrado recu-
perable de tableros de madera, porexpan de separa-
ción, y  sellados perimetrales con mástic bitumino-
so. Totalmente finalizado.

Mano de obra .................................................... 7.46
Maquinaria......................................................... 3.10
Resto de obra y materiales ................................ 20.33

Suma la partida.................................................. 30.89
Costes indirectos ................... 5% 1.54

TOTAL PARTIDA.............................................. 32.43

0329 EQ9400clp u Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo
STS 400 de Ross, similar o equivalente, fabricada en
HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medida la unidad
colocada y probada.

Mano de obra .................................................... 89.00
Maquinaria......................................................... 43.11
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Mano de obra .................................................... 89.00
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 946.70

Suma la partida.................................................. 1,078.81
Costes indirectos ................... 5% 53.94

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,132.75

0330 EQ9500clp u Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo
STS 500 de Ross, similar o equivalente, fabricada en
HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medida la unidad
colocada y probada.

Mano de obra .................................................... 89.00
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 1,170.00

Suma la partida.................................................. 1,302.11
Costes indirectos ................... 5% 65.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,367.22

0331 EQAC01CR u Suministro e instalación de acelerador de corriente
con las siguientes carcaterísticas:
 Tipo: horizontal sumergible, de hélice.
 Volumen de la cuba (m³): 591
 Tipo de hélice: flujo axial.
 Número de palas: 2
 Peso (kg): 156
 Velocidad de giro de la hélice (r.p.m.): 63
 Diámetro de la hélice (mm): 2000
 Paso de la hélice (mm): 1600
 Longitud tubo guía (mm): 5000
 Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 4,00
Accionamiento: eléctrico
 Potencia nominal en el eje del motor (kW): 5,15
  Cos fi : 0,83
Materiales:
 Carcasa: Fundición gris GG25
 Eje: Acero inoxidable AISI420
 Hélice: Poliuretano con fibra de vidrio
 Cierre: mecánico doble
 Tornillería: Acero inoxidable AISI316
Acabados:
 Según estándar del fabricante.
Incluso soporte del equipo y elementos para eleva-
ción y giro.

Mano de obra .................................................... 375.88
Maquinaria......................................................... 147.70
Resto de obra y materiales ................................ 8,717.50

Suma la partida.................................................. 9,241.08
Costes indirectos ................... 5% 462.05

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,703.13

681
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0332 EQAEV01CR u Suministro e instalación de aireador con un eyector
acoplado a motor para agitación y aireación en bal-
sas de homogeneización, con las siguientes caracte-
rísticas:
- Caudal de agua unitario: 150 m³/h
- Potencia del motor: 6 kW
- Peso: 159 kg
- Sistema auto-aspirante de instalación fija a través
de un tubo guía (AISI 316L) y un pedestal.
- Bomba equipada con motor de régimen continuo,
doble junta mecánica y sistemas de vigilancia de la
temperatura y la estanqueidad.
- Diseño hidráulico antiatascos con el impulsor
abierto
- Bajo nivel de ruido y generación reducida de aero-
soles en comparación con los sistemas que trabajan
en superficie.
- Temperatura máxima permitida del líquido en fun-
cionamiento continuo 40 °C.
Materiales:
- Eyector Acero inox. 1.4301 (AISI 316L)
- Toma de aire aceo inox 316L
- Alojamiento cámara venturi Fundición gris
EN-GJL-200
- Alojamiento del motor Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor Acero inox. 1.4021 (AISI 420)
- Impulsor Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base Fundición gris EN-GJL-250
- Asa de elevación Acero inox. 1.4401 (AISI 316L)
- Tornillería Acero inox. 1.4401 (AISI 316L)
- Tubo para aspiración de aire (AISI 316L)
Incluso cadena y elementos de elevación del equi-
po, totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra .................................................... 228.96
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 4,380.00

Suma la partida.................................................. 4,652.07
Costes indirectos ................... 5% 232.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,884.67
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0333 EQAEV02CR u Suministro e instalación de agitador compacto su-
mergible acoplado a motor para agitación en balsas
de fangos, con las siguientes características:
- Tipo hélice: flujo axial
- Número de palas: 3
- Velocidad giro de la hélice: 700 rpm
- Diámetro de la hélice: 0.368 m
- Inclinación: 5 grados
- Empuje nominal: 500 N
- Accionamiento eléctrico: directo a hélice
Motor:
- Tipo: trifásico 4 polos
- Potencial nominal en el eje (kW): 1.5
- Tensión (V): 400
- Frecuencia (Hz): 400
- Rendimiento del motor: 81.4%
- Velocidad (rpm): 700
- Protección términa mediante sondas
-Estanqueidad mediante 2 juntas mecánicas (unidad
insertable) autolubricadas por cárter de aceite.
Accesorios y materiales:
- Guiadera para barra guía de 100x100, media luna
de apoyo y 10 m de cable.
- Agitador AISI 316L
- Carcasa: Fundición gris GG-20
- Eje: AISI-420
- Hélice: ABSYNT. Poliuretano o fundición gris GG-25
- Cierre: mecánico doble
- Tornillería: AISI-316L
Incluso cadena y elementos de elevación del equi-
po, totalmente terminado y funcionando.

Mano de obra .................................................... 228.96
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,990.00

Suma la partida.................................................. 4,262.07
Costes indirectos ................... 5% 213.10

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,475.17
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0334 EQAI02CR u Suministro e instalación de compresor e inyector de
aire para la separación de grasas por flotación indu-
cida con microburbujas de Ø200 micras o inferior.
Flujo de aire por turbina de 14 Nm³/h (1.17
Nm³/h/m²). Con cámara de aire de fundición GG25,
de una sola pieza, sin soldaduras. Con contra-turbi-
na que permite canalizar el aire directamente hacia
doble turbina fabricada en inox. 316L, con álabes y
sin soldaduras. La producción de microburbujas ten-
drá lugar en la primera etapa de la turbina y se di-
fundirá directamente en el agua desde la segunda
etapa y NO a través de una cámara previa y toberas.
El eje incorpora rodamientos y anillos de desgaste
para cancelar las fuerzas radiales y fijar la turbina,
además de proteger el motor. Pintura Re3 cliché 7,
con una capa primaria de epoxi rico en Zinc y un
acabado con epoxi 2 componentes. Potencia instala-
da 0,65 kW. El motor incluye sondas de temperatura
y humedad. Incorpora soporte anclado a la pared
que permite la extracción rápida desde el puente de-
sarenador sin necesidad de vaciar el tanque, inclu-
yendo cadena de sustentación, sistema de extrac-
ción, pletinas de fijación y tubo de aspiración de aire
Ø 60 mm todo fabricado en acero INOX 316L.” In-
cluido silenciador para atenuación del nivel sonoro
en 10dB.

Mano de obra .................................................... 228.71
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 3,881.75

Suma la partida.................................................. 4,196.68
Costes indirectos ................... 5% 209.83

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,406.51
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0335 EQAI05CR u Suministro e instalación de motosoplante de émbo-
los rotativos, incluida valvulería asociada, con las si-
guientes características:
Caudal de aire (Nm³/h): 495
Presión (bar): 0,6
Incremento de la temperatura de impulsión (°C): 71
Velocidad (r.p.m.): 1500 rpm.
Filtro silenciador aspiración
Válvula de seguridad
Válvula de retención
Soportes antivibratorios
Bancada.
Bastidor
Manguito elástico de conexión y abrazaderas.
Exento de aceite.
Cabina de insonorización
Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 13.5
Accionamiento: mediante variador de frecuencia
Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18.5
Materiales:
Carcasa: Fundición gris GG20
Émbolos rotativos: Acero C45E
Engranajes: Acero aleado para cementar 18CrMo4
Eje: Acero C45E
Bancada: Fundición gris EN-GLJ-250
Acabados según estándar del fabricante.

Mano de obra .................................................... 329.87
Maquinaria......................................................... 147.70
Resto de obra y materiales ................................ 3,924.60

Suma la partida.................................................. 4,402.17
Costes indirectos ................... 5% 220.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,622.28

0336 EQAR09CR u Suministro e instalación de depósito para almacena-
je con capacidad de 6 m³, incluyendo pequeño ma-
terial y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabrica-
ción por enrollamiento de fondo plano y techo cóni-
co
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resulta-
dos de las inspecciones periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Cloruro Férrico (40 %)
Densidad del producto: 1,45 kg/dm³
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación:
15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 2.5 m³

0336 EQAR09CR u Suministro e instalación de depósito para almacena-
je con capacidad de 6 m³, incluyendo pequeño ma-
terial y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabrica-
ción por enrollamiento de fondo plano y techo cóni-
co
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resulta-
dos de las inspecciones periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Cloruro Férrico (40 %)
Densidad del producto: 1,45 kg/dm³
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación:
15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 2.5 m³
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Dimensiones:
- Diámetro interior: 1.200 mm
- Altura útil: 2.000 mm
- Altura total aprox.: 2.320 mm
- Espesor Virola: 34/25/15 mm
- Espesor fondo plano: 20 mm
- Espesor techo cónico: 15 mm
Material de fabricación: HDPE (Polietileno de Alta
Densidad).
Proceso de fabricación:
- Para la virola: Tubo extrusionado helicoidal HD-
PE-HELI (virola fabricada por extrusión helicoidal
s/DIN 16.961, sin soldaduras).
- Para el resto: soldadura por extrusión según norma
DVS-2205.
Suportación del equipo: Equipo uniformemente apo-
yado sobre su base plana y anclado mediante 4 per-
nos a la mocheta de hormigón.
Bocas embridadas:
- 1 Boca de hombre completa DN-500 en techo
s/standard PPA, S.A provista de junta PTFE y tornille-
ría AISI-316.
- 1 Boca embridada DN-100 en techo para nivel vi-
sual (incluido).
- 1 Boca embridada DN-80 en techo para venteo.
- 1 Boca embridada DN-65 s/DIN 2502 en techo pa-
ra conexión con sensor (nivel de máximo, incluido).
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en techo pa-
ra carga de producto.
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en el fondo
de la virola para vaciado.
Accesorios que se incluyen:
- 1 placa de características.
- 4 taladros diám. 32 mm en el extremo superior de
la virola.
- 4 sistemas de anclaje s/DVS en la base de apoyo
del depósito.
- 1 Nivel de máximo PE/PVDF DN-65.
- Nivel visual de seguridad con boya lastrada, regle-
ta graduada y contrapeso magnético exterior. Tubo
exterior transparente desmontable, sujeto al depósi-
to mediante unos soportes fácilmente desmonta-
bles.

Mano de obra .................................................... 162.20
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 5,900.00

Suma la partida.................................................. 6,105.31
Costes indirectos ................... 5% 305.27

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,410.58

0337 EQAR11CR u Suministro e instalación de depósito para almacena-
je con capacidad de 1 m³, incluyendo pequeño ma-
terial y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabrica-

0337 EQAR11CR u Suministro e instalación de depósito para almacena-
je con capacidad de 1 m³, incluyendo pequeño ma-
terial y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabrica-
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ción por enrollamiento de fondo plano y techo cóni-
co
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resulta-
dos de las inspecciones periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Hipoclorito sódico
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación:
15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 1 m³
Dimensiones:
- Diámetro interior: 800 mm
- Altura útil: 2100 mm
- Altura total aprox.: 2400 mm
- Espesor Virola: 34/25/15 mm
- Espesor fondo plano: 15 mm
- Espesor techo cónico: 15 mm
Material de fabricación: HDPE (Polietileno de Alta
Densidad).
Proceso de fabricación:
- Para la virola: Tubo extrusionado helicoidal HD-
PE-HELI (virola fabricada por extrusión helicoidal
s/DIN 16.961, sin soldaduras).
- Para el resto: soldadura por extrusión según norma
DVS-2205.
Suportación del equipo: Equipo uniformemente apo-
yado sobre su base plana y anclado mediante 4 per-
nos a la mocheta de hormigón.
Bocas embridadas:
- 1 Boca de hombre completa DN-500 en techo
s/standard PPA, S.A provista de junta PTFE y tornille-
ría AISI-316.
- 1 Boca embridada DN-100 en techo para nivel vi-
sual (incluido).
- 1 Boca embridada DN-80 en techo para venteo.
- 1 Boca embridada DN-65 s/DIN 2502 en techo pa-
ra conexión con sensor (nivel de máximo, incluido).
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en techo pa-
ra carga de producto.
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en el fondo
de la virola para vaciado.
Accesorios que se incluyen:
- 1 placa de características.
- 4 taladros diám. 32 mm en el extremo superior de
la virola.
- 4 sistemas de anclaje s/DVS en la base de apoyo
del depósito.
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- 1 Nivel de máximo PE/PVDF DN-65.
- Nivel visual de seguridad con boya lastrada, regle-
ta graduada y contrapeso magnético exterior. Tubo
exterior transparente desmontable, sujeto al depósi-
to mediante unos soportes fácilmente desmonta-
bles.

Mano de obra .................................................... 162.20
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 4,250.00

Suma la partida.................................................. 4,455.31
Costes indirectos ................... 5% 222.77

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,678.08

0338 EQBD01CR u Tipo: peristáltica
Caudal: hasta 60 l/h
Presión: 8 bar
Paso máximo sólidos: 2.5 mm
Tamaño de conexión 3/8 - 1"
Soporte base en acero inoxidable
Amortiguador de vibraciones
Sensor de fugas
Carcasa con recubrimiento Halar
Peso sin accionamiento: 6 kg
Material de manguera: EPDM

Mano de obra .................................................... 162.20
Resto de obra y materiales ................................ 1,600.00

Suma la partida.................................................. 1,762.20
Costes indirectos ................... 5% 88.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,850.31
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0339 EQBD03CR u Suministro e instalación de bomba dosificadora po-
lielectrolito, incluyendo conexiones, con las siguien-
tes características:
- Caudal (l/h.): 55-550
- Presión (bar a m³/h): 20 mca
- Fluido a bombear: polielectrolito
- Velocidad (rpm): 30- 178
- Dimensiones aspiración (mm): R 1 1/2" DIN 259
hembra
- Dimensiones impulsión (mm): R 1 1/4" DIN 259
hembra
- Tipo de cierre: mecánico
- Detector funcionamiento en vacío.
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0,13
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,37
- Velocidad (r.p.m.): 1450
- Protección: IP-55
- Aislamiento: clase F
- Forma constructiva: B-5
- Tensión de alimentación: 230/400 V
- Frecuencia: 50 Hz
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Rotor: Acero inoxidable DIN 1.4571
- Eje: acero inoxidable DIN 1.4571
- Estator: hypalon
- Mangón: Hypalón
- Empaquetadura: Fibras naturales impregnadas de
Teflón

Mano de obra .................................................... 291.41
Resto de obra y materiales ................................ 1,604.74

Suma la partida.................................................. 1,896.15
Costes indirectos ................... 5% 94.81

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,990.96
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0340 EQBS15CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga su-
mergible. Características:
- Tipo: centrífuga sumergible para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 15 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 5.45
- Diámetro impulsión (mm): 80
- Tipo rodete: Impulsor vortex impeller o similar
- Paso de sólidos: 60 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
37.5
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0.59
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 1.25
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
59.57
- Velocidad (rpm): 1449
- Cos Ø: 0.943
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 223.42
Maquinaria......................................................... 100.48
Resto de obra y materiales ................................ 1,543.35

Suma la partida.................................................. 1,867.25
Costes indirectos ................... 5% 93.36

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,960.61
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CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0341 EQBS20CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga su-
mergible. Características:
- Tipo: centrífuga sumergible para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 20 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 16
- Diámetro impulsión (mm): 80
- Tipo rodete: Impulsor vortex impeller o similar
- Paso de sólidos: 40 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
33.7
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 2.65
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 3.3
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
80
- Velocidad (rpm): 2840
- Cos Ø: 0.869
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 223.42
Maquinaria......................................................... 100.48
Resto de obra y materiales ................................ 1,543.35

Suma la partida.................................................. 1,867.25
Costes indirectos ................... 5% 93.36

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,960.61
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CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0342 EQBS46CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga su-
mergible.
Características:
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 43 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 8.73
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: Impulsor Contrablock Plus impeller o
similar
- Paso de sólidos: 75 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
59
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 1.75
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 2.01
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
86.8
- Velocidad (rpm): 1440
- Cos Ø: 0.80
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 228.96
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,273.35

Suma la partida.................................................. 3,545.42
Costes indirectos ................... 5% 177.27

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,722.69
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CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0343 EQBS47CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga. Carac-
terísticas:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 46.91 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 46
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: vortex
- Paso de sólidos: 64 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
33.1
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 17.7
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18.7
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
92.9
- Velocidad (r.p.m.): menor que 2930
- Cos Ø: 0.882
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 228.96
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 11,199.50

Suma la partida.................................................. 11,471.57
Costes indirectos ................... 5% 573.58

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,045.15

693
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0344 EQBS50CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga su-
mergible.
Características:
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 50 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12.85
- Diámetro impulsión (mm): 150
- Tipo rodete: Impulsor Contrablock Plus impeller o
similar
- Paso de sólidos: 80 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
55
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 3.21
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 3.64
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
89.8
- Velocidad (rpm): 1470
- Cos Ø: 0.71
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo). El sistema de arranque de las bom-
bas auxiliares se hará mediante arrancadores electró-
nicos digitales o directo, según potencias, para evi-
tar alteraciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 228.96
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,399.35

Suma la partida.................................................. 3,671.42
Costes indirectos ................... 5% 183.57

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,854.99
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AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0345 EQBS66CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga. Carac-
terísticas:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 66.56 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 59.99
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: contrablock plus impeller
- Paso de sólidos: 75x100
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
39.4
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 24.2
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 25.8
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
95
- Velocidad (r.p.m.): 1480
- Cos Ø: 0.869
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 228.96
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 11,666.55

Suma la partida.................................................. 11,938.62
Costes indirectos ................... 5% 596.93

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,535.55
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0346 EQBS9CR u Suministro y colocación de bomba centrífuga. Carac-
terísticas:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 9.62 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 35.7
- Diámetro impulsión (mm): 50
- Tipo rodete: Impulsor abierto con anillo triturador
- Paso de sólidos: todos
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en
AISI 316, incluyendo acoplamiento de bomba a tu-
bería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%):
21.9
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 4.28
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 4.83
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%):
90.9
- Velocidad (r.p.m.): menor que 2940
- Cos Ø: 0.84
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará median-
te un sensor de nivel (para mantener un nivel cons-
tante en el pozo) y un variador de frecuencia. El va-
riador controlará de forma automática el nivel cons-
tante marcado, regulando las r.p.m. de uno de los
motores de las bombas sumergidas del pozo y ade-
más tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada
a la planta. El sistema de arranque de las bombas au-
xiliares se hará mediante arrancadores electrónicos
digitales o directo, según potencias, para evitar alte-
raciones bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 228.96
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,395.35

Suma la partida.................................................. 3,667.42
Costes indirectos ................... 5% 183.37

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,850.79
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0347 EQBSACR u Suministro e instalación de bomba centrífuga su-
mergible para extracción de arenas, con tubo flexi-
ble y movimiento acompañado por el puente, con
las siguientes características:
Servicio: Puente desarenador.
Características:
- Tipo: centrífuga sumergible
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 15
- Altura en el punto de trabajo (mca): 3,5
- Tipo rodete: vortex
- Tamaño del impulsor: 110 mm
- Paso de sólidos: 55 mm
- Conexiones (mm): 65
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 1,5
Accionamiento: eléctrico
- Velocidad (r.p.m.): 2790
- Tensión: 400 V
- Protección: IP68
- Frecuencia: 50 Hz
- Aislamiento: Clase F
Materiales:
-Carcasa de la bomba: NiHard4
- Motor: GG 25
- Eje: AISI 431
- Impulsor: NiHard4
Acabados según estándar del fabricante.

Mano de obra .................................................... 253.57
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 2,890.00

Suma la partida.................................................. 3,229.79
Costes indirectos ................... 5% 161.49

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,391.28
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0348 EQBT01CR u Suministro e instalación de bomba de tornillo heli-
coidal con las siguientes características:
- Concentración del fango (%): 4
- Velocidad de trabajo (r.p.m.): 37 - 218
- Caudal a la velocidad de trabajo (m³/h): 9
- Presión en las condiciones de trabajo (bar): 1
- Paso del tornillo (mm): 60
- Tipo de cierre: empaquetadura
- Ejecución monobloc horizontal.
- Detector funcionamiento en vacío.
- Incluido variador mecánico.
Conexiones:
- Dimensiones aspiración (mm): 80
- Dimensiones impulsión (mm): 65
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0,87
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 1,3
- Rendimiento del motor (%): 68
- Cos Ø : 0,69
- Velocidad (r.p.m.): 49 - 244
- Moto-Reductor variador manual:
- Modelo: SRF10/1/M80/B5-R
- Potencia (kW): 1,5
- Velocidad salida (rpm): 49 - 244
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25, EN-JL-1040
- Rotor: Acero de herramientas templado DIN
1.2436, endurecido 62 - 64 Rc.
- Eje: Acero inoxidable AISI304
- Estator: perbunan
Acabados según estándar del fabricante.

Mano de obra .................................................... 452.61
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 1,450.00

Suma la partida.................................................. 1,945.72
Costes indirectos ................... 5% 97.29

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,043.01
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0349 EQBT02CR u Suministro e instalación de bomba de tornillo heli-
coidal con las siguientes características:
 Sequedad del fango (%): 20 - 22 mínimo
 Velocidad de trabajo (r.p.m.): 52 - 88
 Caudal a la velocidad de trabajo (m³/h): 1
 Presión en las condiciones de trabajo (bar): 10
 Paso del tornillo (mm): 80
 Dimensiones aspiración (mm): 1000 x 330
 Diámetro impulsión (mm): 80
 Tipo de cierre: empaquetadura fibra natural K-41.
 Detector funcionamiento en vacío.
 Incluido variador mecánico.
 Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 2,1
Accionamiento: eléctrico
 Potencia nominal en el eje del motor (kW): 4,0
 Rendimiento del motor (%): 69
 Cos Ø : 0,80
 Velocidad (rpm): 26 - 136
 Reductor:
· Modelo SRF50/1/M112/B5-R o equivalente.
· Potencia (kW): 1,3
· Velocidad salida (r.p.m.): 26 - 136
Materiales:
 Cuerpo: Fundición gris GG25
 Rotor: Acero de herramientas templado DIN 1.2436
endurecido 62 - 64 Rc.
 Eje enchufable: Acero inoxidable AISI304
 Eje del cardan: St. 53-2
 Estator: perbunan
 Mangones: perbunan
 Tolva de recepción: St. 37-2
Acabados según estándar del fabricante.

Mano de obra .................................................... 452.61
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 4,366.20

Suma la partida.................................................. 4,861.92
Costes indirectos ................... 5% 243.10

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,105.02
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0350 EQCA02CR u Suministro e instalación de clasificador de arenas de
tornillo sinfín con las siguientes
Características:
- Inclinación: 22°
- Diámetro del tornillo (mm): 190
- Capacidad hidráulica (m³/h): de 15 a 35 m³/h
- Longitud total (mm): 4.200
Accionamiento eléctrico:
- Norma: Europea estándar IEC
- Potencia: 0,37 kW
- Velocidad: 1.400 / 1.680 r.p.m.
- Tensión y frecuencia: 230-400V 50 Hz
- Protección y aislamiento: IP 55 Clase F
- Velocidad de salida: 9,5 rpm
- Acoplamiento: Directo
Materiales:
- Estructura y depósito: AISI 316L
- Helice: Acero especial ST 52.3
- Revestimiento de cuna Polietileno PE1000 antides-
gaste
- Canal y tapas Acero inoxidable AISI-316L
- Sustentación Acero inoxidable AISI-316L
- Tornillería Acero inoxidable A-2.
Acabados:
- Acero inoxidable: Decapado al ácido
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.
Incluye sonda de presión, válvula eléctrica para des-
carga de orgánicos, cuadro eléctrico con panel táctil
(HMI) y automatización completa de la instalación

Mano de obra .................................................... 365.94
Maquinaria......................................................... 295.40
Resto de obra y materiales ................................ 7,408.35

Suma la partida.................................................. 8,069.69
Costes indirectos ................... 5% 403.48

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,473.17

0351 EQCAL200LCR u Suministro y colocación de depósito antiariete verti-
cal de membrana, de 200 litros de capacidad,10 bar
de presión y conexión DN100. Material acero galva-
nizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cor-
dones de soldadura según directiva europea 97/23
CE. Montado y probado.

Mano de obra .................................................... 4.34
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 275.35

Suma la partida.................................................. 280.12
Costes indirectos ................... 5% 14.01

TOTAL PARTIDA.............................................. 294.13
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0352 EQCAL300LCR u Suministro y colocación de depósito antiariete verti-
cal de membrana, de 300 litros de capacidad,10 bar
de presión y conexión DN100. Material acero galva-
nizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cor-
dones de soldadura según directiva europea 97/23
CE. Montado y probado.

Mano de obra .................................................... 4.34
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 446.18

Suma la partida.................................................. 450.95
Costes indirectos ................... 5% 22.55

TOTAL PARTIDA.............................................. 473.50

0353 EQCAL50LCR m Suministro y colocación de depósito antiariete verti-
cal de membrana, de 50 litros de capacidad,10 bar
de presión y conexión DN100. Material acero galva-
nizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cor-
dones de soldadura según directiva europea 97/23
CE. Montado y probado.

Mano de obra .................................................... 4.34
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 223.35

Suma la partida.................................................. 228.12
Costes indirectos ................... 5% 11.41

TOTAL PARTIDA.............................................. 239.53
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0354 EQCC600CR u Suministro y montaje de compuerta canal.
Características:
- Tipo: Canal con accionamiento eléctrico
- Ancho (mm): 600
- Alto (mm): 600
- Altura del piso de maniobra (mm): 2850 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1950 mm
- Carga de agua: 400 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40 mm
- Accionamiento: motor
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable A-2
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 40.69
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 3,727.35

Suma la partida.................................................. 3,789.60
Costes indirectos ................... 5% 189.48

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,979.08

0355 EQCD080 u Suministro, transporte y colocación de carrete de
desmontaje de acero al carbono, DN 80 mm, PN 16
bar, bridas de acero al carbono S235JR con recubri-
miento de pintura epoxi de espesor mínimo de 150
micras, según UNE-EN 545, incluyendo brida de es-
tanqueidad, tornillería de acero al carbono bicroma-
tado, ejecución de las pruebas de presión y estan-
queidad. Medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra .................................................... 6.58
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 72.56

Suma la partida.................................................. 83.45
Costes indirectos ................... 5% 4.17

TOTAL PARTIDA.............................................. 87.62
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0356 EQCD100 u Suministro, transporte y colocación de carrete de
desmontaje de acero al carbono, DN 100 mm, PN 16
bar, bridas de acero al carbono S235JR con recubri-
miento de pintura epoxi de espesor mínimo de 150
micras, según UNE-EN 545, incluyendo brida de es-
tanqueidad, tornillería de acero al carbono bicroma-
tado, ejecución de las pruebas de presión y estan-
queidad. Medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra .................................................... 6.58
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 187.86

Suma la partida.................................................. 198.75
Costes indirectos ................... 5% 9.94

TOTAL PARTIDA.............................................. 208.69

0357 EQCE01CR u Suministro e instalación de decantador centrífugo,
incluyendo cabezal de alimentación de 3 vías con
válvulas antirretorno y conexiones flexibles 316L, co-
nector de descarga flexible de sólidos y centrifuga-
do, fuelle con protección SS y piezas de repuesto pa-
ra puesta en marcha (1 juego de juntas, 1 juego de
pernos, 1 juego de cojinetes, 1 juego de piezas de
desgaste y aceite lubricante). El equipo cuenta con
las siguientes características:
- Tipo: de camisa maciza
- Caudal: 9 m³/h
- Concentración fango de entrada (%): 1
- Sequedad fango de salida (%): 22
- Caudal másico máximo (kg MS/h): 250
- Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m.): 4.000
- Longitud parte cilíndrica (mm): 3.060
- Diámetro del tambor (mm): 340
- Peso total (t): 1,816
- Duración del ciclo de lavado: 15 minutos
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 22
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 22
- Clase eficiencia: IE2
- Rango velocidad diferencial (r.p.m.): 1-30
- Protección: IP55-F-B
Materiales:
- Tornillo sinfín y tambor: AISI316 L + protección
contra la abrasión en el tornillo.
- Tapa: Acero inoxidable
Acabados:
- Según estándar del fabricante, siempre que cum-
pla la mínima protección que imponen las especifi-
caciones generales de este pliego.

Mano de obra .................................................... 714.25
Maquinaria......................................................... 369.25
Resto de obra y materiales ................................ 45,654.50

Suma la partida.................................................. 46,738.00
Costes indirectos ................... 5% 2,336.90
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TOTAL PARTIDA.............................................. 49,074.90

0358 EQCG01CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AISI-316,
de 0.7x0.5 y 0.8 m de altura, luz de paso 30 mm, con
fondo de chapa perforada para retención de arenas.
incluso estructura de cogida y cadena de amarre, to-
dos estos elementos también de acero inoxidable.

Mano de obra .................................................... 136.86
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 967.35

Suma la partida.................................................. 1,147.32
Costes indirectos ................... 5% 57.37

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,204.69

0359 EQCG02CR u Suministro e instalación de concentrador de grasas
con las siguientes
Características:
- Tipo: barredor de cadenas y rasquetas.
- Capacidad: 5 m³/h
- Chasis de perfiles metálicos.
- Cadenas para arrastre del conjunto de rasquetas.
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,18
- Velocidad (r.p.m.): 900
- Reductor: de eje hueco
- Marca: Tecnotrans o similar
- Velocidad salida (r.p.m.): 3,5
Materiales:
- Chasis / estructura, elementos metálicos: Acero
inoxidable AISI316L
- Cadenas: Acero inoxidable AISI316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316L
- Rascador: Poliuretano
Acabados:
- Acero inoxidable: Decapado al ácido
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 147.17
Maquinaria......................................................... 147.70
Resto de obra y materiales ................................ 8,570.75

Suma la partida.................................................. 8,865.62
Costes indirectos ................... 5% 443.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,308.90

0360 EQCG03CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AISI-316,
de 1.50X1.50 y 0.6 m de altura, microperforado para
escurrido del agua, incluso estructura de cogida y
cadena de amarre, todos estos elementos también
de acero inoxidable.

Mano de obra .................................................... 136.86
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 1,070.35

Suma la partida.................................................. 1,250.32
Costes indirectos ................... 5% 62.52
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Suma la partida.................................................. 1,250.32
Costes indirectos ................... 5% 62.52

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,312.84

0361 EQCG04CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AISI-316,
de 0.5x0.5 y 0.8 m de altura, luz de paso 30 mm, con
fondo de chapa perforada para retención de arenas.
incluso estructura de cogida y cadena de amarre, to-
dos estos elementos también de acero inoxidable.

Mano de obra .................................................... 136.86
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 882.35

Suma la partida.................................................. 1,062.32
Costes indirectos ................... 5% 53.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,115.44

0362 EQCG05CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AI-
SI-316L, de 1.50X0.8 y 0.5 m de altura, microperfora-
do para escurrido del agua, incluso estructura de co-
gida y cadena de amarre, todos estos elementos
también de acero inoxidable.

Mano de obra .................................................... 136.86
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 1,050.35

Suma la partida.................................................. 1,230.32
Costes indirectos ................... 5% 61.52

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,291.84

0363 EQCG06CR u Suministro y colocación de cesto para recogida de
gruesos realizado en acero inoxidable tipo AI-
SI-316L, de 3.00X0.8 y 0.5 m de altura, microperfora-
do para escurrido del agua, incluso estructura de co-
gida y cadena de amarre, todos estos elementos
también de acero inoxidable.

Mano de obra .................................................... 136.86
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 1,595.35

Suma la partida.................................................. 1,775.32
Costes indirectos ................... 5% 88.77

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,864.09
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0364 EQCM1000aCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 1000
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1050 mm
- Carga de agua: 500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 133.80
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 4,975.35

Suma la partida.................................................. 5,152.26
Costes indirectos ................... 5% 257.61

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,409.87
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0365 EQCM300CR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 2950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 3850 mm
- Carga de agua: 2300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 40.69
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 3,573.35

Suma la partida.................................................. 3,635.60
Costes indirectos ................... 5% 181.78

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,817.38

707
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0366 EQCM300bCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 1300 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2200 mm
- Carga de agua: 1600mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 133.80
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,066.35

Suma la partida.................................................. 2,243.26
Costes indirectos ................... 5% 112.16

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,355.42

0367 EQCM300cCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3700mm
- Altura de accionamiento (mm): 3700mm
- Carga de agua: 1100 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 133.80
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,226.35

Suma la partida.................................................. 2,403.26
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Suma la partida.................................................. 2,403.26
Costes indirectos ................... 5% 120.16

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,523.42

0368 EQCM300dCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3000mm
- Altura de accionamiento (mm): 3000mm
- Carga de agua: 1000 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 133.80
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,139.35

Suma la partida.................................................. 2,316.26
Costes indirectos ................... 5% 115.81

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,432.07

0369 EQCM300eCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3300mm
- Altura de accionamiento (mm): 3300mm
- Carga de agua: 1350 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

709
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

Mano de obra .................................................... 133.80
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,139.35

Suma la partida.................................................. 2,316.26
Costes indirectos ................... 5% 115.81

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,432.07

0370 EQCM400aCR u Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 400
- Alto (mm): 400
- Altura del piso de maniobra (mm): 850 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1750 mm
- Carga de agua: 300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI-316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI-316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 40.69
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 2,279.35

Suma la partida.................................................. 2,341.60
Costes indirectos ................... 5% 117.08

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,458.68
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0371 EQCM500aCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1050 mm
- Carga de agua: 500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 133.80
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,227.35

Suma la partida.................................................. 2,404.26
Costes indirectos ................... 5% 120.21

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,524.47
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0372 EQCM500bCR u Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: mural motorizada
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1855 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2755 mm
- Carga de agua: 1500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI-316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI-316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 40.69
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 4,314.35

Suma la partida.................................................. 4,376.60
Costes indirectos ................... 5% 218.83

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,595.43

712
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0373 EQCM500cCR u Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: Mural con accionamiento manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 2000 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2200 mm
- Carga de agua: 1600mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI304
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable A-2
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 133.80
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,279.35

Suma la partida.................................................. 2,456.26
Costes indirectos ................... 5% 122.81

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,579.07

0374 EQCM500dCR u Suministro y montaje de compuerta mural con las si-
guientes características:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 7000 mm
- Altura de accionamiento (mm): 7900 mm
- Carga de agua: 6300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 133.80
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,562.35
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Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,562.35

Suma la partida.................................................. 3,739.26
Costes indirectos ................... 5% 186.96

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,926.22

0375 EQCP03CR u Suministro e instalación de mampara deflectora
tranquilizadora longitudinal entre las zonas de desa-
renado y desengrasado, fabricada enteramente en
acero inoxidable AISI316L, compuesta por chapa de
5 mm de espesor y 8,7 m de longitud, anclada a mu-
ros de hormigón mediante spits de acero inoxidable
A316L y con rigidizadores. Conjunto completamente
terminado y colocado en interior de desarenador.

Mano de obra .................................................... 365.94
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 6,591.00

Suma la partida.................................................. 7,000.05
Costes indirectos ................... 5% 350.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,350.05

0376 EQCP12CR u Suministro, montaje e instalación de canal Parshall
para 3.11-455 l/s de 12”. Equipo fabricado en PRFV e
incluido soporte para fijación de medidor de ultraso-
nidos y caja de protección. Unidad totalmente insta-
lada, comprobada y funcionando.

Mano de obra .................................................... 183.21
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 4,250.35

Suma la partida.................................................. 4,519.78
Costes indirectos ................... 5% 225.99

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,745.77
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0377 EQCT01CR u Suministro y colocación de contenedor de residuos
construido en chapa de acero al carbono A410B de
las siguientes características:
-Tipo de contenedor: abierto
- Volumen: 5 m³
- Medidas: alto 1.20 m, ancho 1.80m y largo 3.60m
- Espesor de paredes y fondo: 4 mm
- Bastidor construido en perfil laminado en caliente
con cáncamos para maniobra de carga y descarga
de camión
- Provisto de garras de enganche en los frentes.
Tratamiento interior:
- Preparación de superficies: chorreado abrasivo gra-
do Sa 2 ½ según norma sueca SIS 055900
- Una capa de imprimación epoxi curada con polia-
mida, con un espesor de película seca de 50 micras.
- Dos capas de brea-epoxi curada con poliamida,
con un espesor de película seca de 150 micras cada
una.
Tratamiento exterior:
- Preparación de superficies: chorreado abrasivo gra-
do Sa 2 ½ según norma sueca SIS 055900
- Una capa de imprimación epoxi curada con polia-
mida, con un espesor de película seca de 75 micras.
- Una capa de epoxi repintable, con un espesor de
película seca de 100 micras.
- Una capa de poliuretano alifático, con un espesor
de película seca de 40 micras.
Dispone de refuerzo en la parte superior e interior y
tetones de elevación. Incluido el soporte sobre carri-
les de rodadura tipo ferroviario.

Mano de obra .................................................... 5.04
Maquinaria......................................................... 10.78
Resto de obra y materiales ................................ 320.00

Suma la partida.................................................. 335.82
Costes indirectos ................... 5% 16.79

TOTAL PARTIDA.............................................. 352.61
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0378 EQCU01CR m Suministro y colocación de cuchara bivalva. Caracte-
rísticas:
- Tipo: anfibia.
- Capacidad (litros): 100
- Peso (kg): 450
- Presión de trabajo (bar): 120
- Labios de cierre anti desgaste y anti abrasión
- Orificios de escurrido
- Peine de limpieza mecanosoldado
Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto,
con pistones sumergibles y electroválvulas 24 v D.C
Motor eléctrico:
- Potencia nominal (kW): 1,5
- Velocidad (r.p.m.): 1420
- Protección y aislamiento: 220/380-400 V 50/60 Hz.
IP-55 Clase F
Materiales:
- Cuerpo cilíndrico: según normas FEM y CEE
- Valvas: Acero S235JR-EN10038
- Tornillería: acero carbono cincazo (ZN)
- Juntas estanqueidad: neopreno de alta densidad
Acabados:
- Chorreado con arena de calidad SUECA SA Grado
2 1/2 SVENSK ESTÁNDAR, con tres capas de pintura
de imprimación (200 micras en total) a base de alqui-
trán epoxi, color negro, curada con poliamida de 2
componentes (150 micras más una capa acabado
HEMPEL dos componentes de 50 micras, color ne-
gro)

Mano de obra .................................................... 30.49
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 4,446.05

Suma la partida.................................................. 4,519.65
Costes indirectos ................... 5% 225.98

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,745.63

0379 EQCV500CR u Compuerta vertedero de regulación lineal, 500x500,
con cierre a 3 lados para montaje en pared. Marco,
tajadera y husillo en AISI-316L. Deslizaderas en po-
lietileno de alta densidad, junta EPDM y tuercas de
bronce. Estanqueidad según norma ANSI/AWWA
C513-05

Mano de obra .................................................... 40.69
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 4,020.35

Suma la partida.................................................. 4,082.60
Costes indirectos ................... 5% 204.13

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,286.73
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0380 EQDA01CR u Contenedor IBC 1000 litros con palet de madera 120
cm x 100 cm x 116,4 cm, fabricado en polietileno de
alta densidad (PEAD) estabilizado contra los rayos
UV para el almacenamiento exterior. Armazón ro-
busto y ligero en tubo de acero galvanizado en ca-
liente de doble cara con placa de identificación. Ar-
mazón superior en cruz concebido para evitar las de-
formaciones de la cuba en caso de presión excesiva.
Palet de 4 entradas de madera. Orificio de llenado Ø
225 mm. Válvula de vaciado Ø 50 mm con junta PCP
(Polietileno Copolímero) compatible con numeroso
productos químicos.

Mano de obra .................................................... 53.20
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 250.00

Suma la partida.................................................. 324.76
Costes indirectos ................... 5% 16.24

TOTAL PARTIDA.............................................. 341.00
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0381 EQDES8300CR u Suministro e instalación de desodorización de car-
bón activo con las siguientes características principa-
les, incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación, medida la unidad totalmente
instalada y funcionando:
- Caudal máximo: 8333 m³/h
- Material: carcasa PP (polipropileno), placa masiva y
rigidizada.
- Tipo: horizontal.
- Dimensiones aproximadas: 2400 x 2000 x 1400 mm
(largo x alto x ancho) con entrada y salida embrida-
das de 500 y 450 mm respectivamente.
- Espesor: 12-15 mm.
- Compuesta por 5 etapas según especificaciones
del pliego.
- Medidor de presión diferencial en “U” colocado en
el exterior de la carcasa  para comprobación de la
pérdida de carga en estas dos unidades (y su grado
de colmatación).
- Dos tapas rectangulares laterales con cierres rápi-
dos, para acceso a las etapas de prefiltrado y de fil-
trado por un lado y desodorización por otro.
- Bocas embridadas para entrada y salida de gases.
- Patas soportes en PP.
- Elementos auxiliares para suportación en AISI 316L
Ventilador:
- Tipo: centrífugo de alto rendimiento (bajo consu-
mo).
- Acoplamiento motor: directo.
- Material: PP (placa masiva de 30 mm de espesor y
tornillería embebida).
- Rodete: PP.
- Bancada con silent blocks EPDM.
- Q =8333 m3/h.
- PT= 190 mm.c.a.
- Rendimiento = 84.5 %.
- Velocidad de giro del rodete: 1450 rpm.
- Potencia Absorbida punto de trabajo: 5.3 kW.
- Motor ABB: 7.5 Kw 1500 rpm; trifásico 400/690V;
50Hz;Protección IP-55,Aislamiento Clase F.
- Boca condensados; DN-25.
Incluye regulador de caudal, programador horario
electrónico y telecontrolado para su puesta en fun-
cionamiento, incluso cualquier elemento necesario
para su correcta instalación. Asimismo, se incluye
pequeño material. Equipo totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 1,377.44
Maquinaria......................................................... 401.92
Resto de obra y materiales ................................ 18,411.00

Suma la partida.................................................. 20,190.36
Costes indirectos ................... 5% 1,009.52

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,199.88
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0382 EQESP3.5CR u Suministro y montaje de sistema de espesamiento
de fangos por gravedad para instalar en tanque de
hormigón de planta circular, con las siguientes ca-
racterísticas:
- Tipo: dinámico por gravedad.
- Para cuba de hormigón
- Diámetro tanque: 3.50 m
- Altura cilíndrica: 3.00 m
- Anchura útil mínimo de la pasarela: 0,8 m fabrica-
da en hormigón.
- Cubierta PRFV
Accionamiento eléctrico:
- Motor: Eléctrico trifásico.
- Potencia: 0,09 kW
- Tensión/aislamiento/clase/frecuencia: 230/400 V,
IP-55, Clase F, 50 Hz.
- Velocidad del motor: 1450 r.p.m.
- Velocidad de salida: 0.15 r.p.m.
- Reductor: Sinfín-corona, epicicloidal.
Materiales:
- Tornillería: Acero inoxidable A-4
- Vertedero perimetral: Acero inoxidable AISI-316L
- Campana: Acero inoxidable AISI-316L
- Estructura rasqueta de fondo: Acero inoxidable AI-
SI-316L
- Árbol de giro (eje central): Acero inoxidable AI-
SI-316L
- Brida eje central: Acero inoxidable AISI-316L
- Eje semimangón de acople:  Acero al carbono
F-112.
- Placa de anclaje: Acero al carbono S275JR.
- Placa guiado inferior: Polietileno.
Acabados:
- Acero inoxidable: decapado al ácido.
- Acero al carbono: galvanizado en caliente.
Incluso pequeño material, totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 386.41
Maquinaria......................................................... 502.40
Resto de obra y materiales ................................ 10,115.50

Suma la partida.................................................. 11,004.31
Costes indirectos ................... 5% 550.22

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,554.53

0383 EQFA01CR u Filtro autolimpiante, de las siguientes características:
- Caudal máximo: 20 m3/h
- Paso: 200 micras
- Servicio: agua industrial
- Modelo: SFC300S2SSB o similar
- Motor: 0,25 CV, 220 V 10 rpm
- Presión máxima: 14 bar
- Materiales: Cabeza, fundición de hierro, cuerpo,
acero inoxidable, elemento filtrante, acero inoxida-
ble AISI-316
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Mano de obra .................................................... 162.20
Resto de obra y materiales ................................ 3,280.00

Suma la partida.................................................. 3,442.20
Costes indirectos ................... 5% 172.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,614.31

0384 EQFCASP10 u Suministro e instalación de equipo de ventila-
ción-fitración de olores por carbón activo en
registro de pozo u ubicación alternativa defini-
da en proyecto,  modelo SUGARPOD 600PRO,
con 65% extra de contenido de carbón activo
y vida prolongada hasta 5 años,  conforme a
las instrucciones del fabricante. Totalmente
acabado y operativo.

Mano de obra .................................................... 15.37
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 680.00

Suma la partida.................................................. 699.68
Costes indirectos ................... 5% 34.98

TOTAL PARTIDA.............................................. 734.66
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0385 EQGE40 u Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento
automático, gama emergencia, con motor diesel,
modelo KDI 2504 TM Kohler y alternador Mecc Alte
trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuen-
cia a 1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmuta-
ción (V2), modelo IK-044 "INMESOL", de 40 kVA de
potencia de funcionamiento principal (PRP) y 46
kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limi-
tado (LTP), de 2500x1100x1455 mm, formado por un
conjunto de motor y alternador sobre bastidor de
acero de alta resistencia con cabina de acero insono-
rizada con lana de roca ignífuga, revestido con una
capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de
poliéster, depósito de combustible de 85 litros de ca-
pacidad, motor refrigerado por agua con ventilador
mecánico, resistencia para precalentamiento del
combustible, silenciador, alternador de carga de ba-
tería con toma de tierra, batería de arranque con
protección de bornes, conector para pica de toma
tierra (no incluida en este precio), protecciones de
seguridad en partes calientes, móviles y con electri-
cidad, cuadro eléctrico de protección, distribución,
control y conmutación para arranque automático,
compuesto por una central digital modelo DSE 6120
MKII, llave de contacto, pulsador de parada de emer-
gencia, instrumentos de medida, cargador de bate-
ría, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y con-
tactores con enclavamiento mecánico y eléctrico, y
cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acús-
tica, con tapa de protección, cubeta de recepción de
líquidos y resistencia para precalentamiento del
combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los ele-
mentos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Según especificaciones del REBT.

Mano de obra .................................................... 0.91
Resto de obra y materiales ................................ 7,730.78

Suma la partida.................................................. 7,731.69
Costes indirectos ................... 5% 386.58

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,118.27
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0386 EQGP01CR u Suministro e instalación de grupo de presión, inclu-
yendo calderín hidroneumático, con las siguientes
caracsterísticas:
- Fluido: agua a temperatura ambiente
- Caudal: 6 m³/h
- Presión: 30 mca
- Aspiración: en carga
- Nº de bombas: 2
- Ejecución de las bombas: verticales multicelulares
- Caudal unitario por bomba: 6 m³/h
- Altura manométrica: 30 mca
- Velocidad de la bomba: 2.900 rpm
- Tipo de impulsor: cerrado
- Tipo de cierre: mecánico
- Depósito del grupo:  acero inoxidable
Materiales
- Cuerpo de las bombas: hierro fundido
- Rodete de las bombas: Acero inoxidable AISI-304
- Difusores: hierro fundido
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Camisas y tirantes de las bombas: acero inoxidable
- Rodamientos de las bombas: a bolas de acero
- Depósito: acero inoxidable (200 litros)
- Membrana del depósito: gomas
Accionamiento
- Motores: eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla
- Potencia: 2 x 2,2 kW
- Velocidad: 2.900 rpm
- Tensi¾n: 220/380 V
Accesorios
- Filtro de anillas
- Presostato
- Manómetro
- Válvulas de compuerta y válvulas de retención
- Colector de impulsión galvanizado
- Bancada
- Cuadro de mando

Mano de obra .................................................... 162.20
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,570.00

Suma la partida.................................................. 2,775.31
Costes indirectos ................... 5% 138.77

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,914.08

0387 EQLAB01 u Suministro de balanza de precisión calibrable
PCE-INSTRUMENTS  modelo PCE-BS 6000,o similar,
con rango de pesaje 6 kg, capacidad de lectura 1
gramo y superficie de pesado 160x135 mm

Resto de obra y materiales ................................ 59.90

Suma la partida.................................................. 59.90
Costes indirectos ................... 5% 3.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 62.90
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0388 EQLAB02 u Suministro de microscopio PCE-INSTRUMENTS , mo-
delo USB PCE-MM 800 o similar con las siguientes
características:
- Sensor CMOS
- Rango de enfoque 10 mm, gran ángulo
- Resolución: Imagen y video Estándar: 640 x 480;
Máximo: 1600 x 1200
- Disparo: A través del software o equipo
- Fuente de luz: 8 LED integrados
- Frecuencia de imagen: 30 fps a 600 lux de ilumina-
ción
- Zoom: 200 x / 500 x / 800 x / 1000 x / 1600 x
- Interfaz USB
- Alimentación: 5 V DC a través de puerto USB
- Zoom digital: 5 aumentos
- Ajuste de brillo: Manual
- Idioma: Inglés
- Dimensiones: 112 x 33 mm
- Peso: 250 g

Resto de obra y materiales ................................ 48.28

Suma la partida.................................................. 48.28
Costes indirectos ................... 5% 2.41

TOTAL PARTIDA.............................................. 50.69
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0389 EQLAB03 u Suministro de incubador para DBO5 PCE-INSTRU-
MENTS , modelo TC 135S o similar con las siguien-
tes características:
- Incubador: 3 parillas extraibles + 1 parrilla de suelo
+ 4 enchufes
- Consumo de energía: 1,35 kWh / 24h*
- Medidas int. (aprox.): 513 A x 441 F x 702 A mm
- Volumen int. (aprox.): 135 l
- Medidas ext. (aprox.): 600 A x 600 F x 850 A mm
con tabla de trabajo
- 600 A x 600 F x 819 A mm sin tabla de trabajo
- Empotrable: Sí
- Peso: Aprox. 39 kg
- Temperatura ambiente 25 °C
- Temperatura nominal 20 °C
- Variaciones posibles
- Especificaciones técnicas generales
- Estructura: Armario completamente aislado con
unidad universal de regulación de temperatura
- Modelos con puerta de cristal: Cristal de doble ais-
lamiento en frame de ABS. Iluminación de techo,
- Uso: Placa frontal laminada protegida contra la en-
trada de agua, 2 botones con respuesta táctil
- Campo de regulación: + 2 °C hasta + 40 °C, en pa-
sos de 0,1°C
- Clase climática: + 10 °C hasta + 32 °C
- Constante de temperatura: ±1°C, especificada para
una prueba acuosa agitada de 500 ml. Para DBO
(T=20°C ±0,5°C)
- Display: Iluminado
- Visualización por LED
- Resolución 0,1°C
- Ventilación: Axial, Capacidad de extracción 320
m³/h
- Enfriado/calentado: Eficaz enfriamiento y calenta-
miento integrado
- Alimentación eléctrica: 220 - 240 V / 50 Hz
- Sockets: CEE 7/5, tipo E con tapa abatible
- 230 V / 16 A
- 2p + E, IP 44
- Refrigerante: R134a
- Conformidad: CE

Resto de obra y materiales ................................ 1,772.65

Suma la partida.................................................. 1,772.65
Costes indirectos ................... 5% 88.63

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,861.28

724
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0390 EQLAB04 u Suministro de medidor portatil pH PCE-INSTRU-
MENTS, modelo PCE-PHD 1,o similar incluyendo ma-
letín de transporte, con las siguientes características:
Pantalla LCD de 4 dígitos
Memoria: tarjeta SD hasta 16 GB
Dimensiones: 177 x 68 x 45 mm
Alimentación: 6 x pilas 1,5 V AA
Peso: 490 g
Medida de temperatura:
- Rangos de medición: 0,00 ... 60 C°
- Resolución: 0,1 C°
- Precisión: ±0,8 ºC
- Compensación de temperatura: (0 ... 60ºC)
Medida de pH:
- Rangos de medición: 0,00 ... 14,00 pHr/>0,01 pH
- Resolución: ±0,02 pH + 2 dígitos
- Precisión: 3 puntos (pH 4, pH 7 y pH 10)
- Calibración Automática con sensor de temperatura
- Compensación de temperatura: (0 ... 60ºC) o ma-
nual (0 ... 100 ºC
Medida de O2:
- Rangos de medición: 0 ... 20 mg/l (en agua); 0 ...
100 % (en aire)
- Resolución: 0 ... 50 ºC
- Precisión: 0,1 mg/l
- Calibración : 0,1%
- Compensación de temperatura: 0,1 ºC; ±0,4 mg/l;
±0,7 %; ±0,8 ºC; En el aire; Automática (0 ... 50 ºC)
Medida de conductividad:
- Rangos de medición: 0 ... 200,0 µS/cm
- Resolución: 0,2 ... 2,000 mS/cm
- Precisión: 2 ... 20,00 mS/cm
- Calibración 20 ... 200 mS/cm
- Compensación de temperatura: 0,01 µS/cm;
0,001mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm; ±2 % del ran-
go de medida + 1 dígito; 1413 mS/cm; Automática
(0 ... 60 ºC)

Resto de obra y materiales ................................ 718.19

Suma la partida.................................................. 718.19
Costes indirectos ................... 5% 35.91

TOTAL PARTIDA.............................................. 754.10
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0391 EQLAB05 u Suministro de tomamuestras portátil marca HACH,
modelo AS950, o similar, incluyendo un controlador
AS950 con puertos para sensores en base portátil
compacta, una batería de 12 V(8754400), un set de
botellas (PC010030) con 1 botellón x 10 L PE con ta-
pa (1918) y detector de llenado (8996), un tubo de
entrada de vinilo de 7 m (920) y un filtro de PT-
FE/acero inoxidable (926). Para la toma de muestras
se incluye una bomba peristáltica de alta velocidad,
doble rodillo, con tubo de bomba con diámetro in-
terno de 0,95 cm (3/8") y diámetro externo de 1,6
cm (5/8"), con caudal de 4,8 l/min a 1 m de eleva-
ción vertical con un tubo típico de entrada de 3/8".
El caudal de la toma de muestras es programable en
incrementos de 10 ml, de 10 a 10 000 ml.

Resto de obra y materiales ................................ 3,647.46

Suma la partida.................................................. 3,647.46
Costes indirectos ................... 5% 182.37

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,829.83

0392 EQLAB06 u Suministro de nevera con capacidad para 50 litros,
eficiencia energética de clase A+, incluyendo conge-
lador con capacidad para 12 litros.

Resto de obra y materiales ................................ 149.00

Suma la partida.................................................. 149.00
Costes indirectos ................... 5% 7.45

TOTAL PARTIDA.............................................. 156.45

0393 EQLAB07 u Suministro de sistema para filtración por vacio, de la
marca Merck, modelo STERFIL®,o similar con las si-
guientes características:
- Dimensiones: 14,5 cm de alto, 8,5 cm de diámetro
- Filtro de 47 mm de diámetro
- Superficie de filtración de 15,2 cm ²
- Capacidad del embudo 500 ml
- Conexión de salida: el tapón de la salida del porta-
filtros encaja en un matraz estándar de filtración de
1 l
- Adaptador del matraz de recogida: Los puertos del
matraz de recogida aceptan tubos de 6 mm (1/4")
D.I. o conexión Luer-slip macho para vacío, drenaje
o venteo
- Entrada de la tapa y puertos de venteo: Luer-slip
hembra

Resto de obra y materiales ................................ 125.00

Suma la partida.................................................. 125.00
Costes indirectos ................... 5% 6.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 131.25
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0394 EQLAB08 u Suministro de estufa de secado marca PCE INSTRU-
MENTS o similar, con las siguientes características:
- Capacidad de 53 litros
- Interior de acero inoxidable
- Carcasa acero inoxidable acabado satinado
- Convección natural de aire o de aire forzado
- Regulación de la velocidad del ventilador de 0 a
100%
- Sistema de calor para que en la cámara no haya
temperatura inferior a la temperatura ambiente
- Display de LCD para tiempo y temperatura
- Controlador de tiempo y temperatura por micro-
procesador
- Alarma de fallo en el sensor de temperatura y siste-
ma de control de fallos de alimentación
- Reloj en tiempo real, alarma sonora
- Sistema de auto chequeo
- Puerta maciza
- Interfaz RS-232
- Estantes de acero inoxidable con guías
- Certificado de pruebas efectuadas en fabricante a
+105°C
- Protección de sobre temperatura de acuerdo a
DIN 12880

Resto de obra y materiales ................................ 1,887.60

Suma la partida.................................................. 1,887.60
Costes indirectos ................... 5% 94.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,981.98

0395 EQLAB09 u Suministro de horno de mufla marca SELECTA , mo-
delo N-8L, o similar para temperaturas regulables
hasta 1.100 C°, con regulación electrónica digital de
la temperatura, precisión ±2 °C y resolución de 1 dí-
gito. Incluye mueble exterior metálico con salida de
humos en la parte superior, módulo interior en ladri-
llo refractario de alta resistencia y contrapuerta en fi-
bra cerámica sin amianto y elementos calefactores
situados en los laterales y solera. Consta además de
un panel de mandos con interruptor luminoso de
puesta en marcha, controlador de temperatura con
lectura digital de la temperatura seleccionada y de
la actual, programable en pasos de 1 °C y equipado
con sonda tipo K.

Resto de obra y materiales ................................ 1,399.98

Suma la partida.................................................. 1,399.98
Costes indirectos ................... 5% 70.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,469.98
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0396 EQLAB10 u Suministro de termométro digital sin contacto me-
diante infrarrojos, marca PCE INSTRUMENTS , mode-
lo PCE-777N, o similar incluyendo pila y estuche.
- Rangos de medición: -30 a 260 C°
- Tiempo de respuesta < 1segundo
- Precisión: ±2 % del valor / ±2 °C / ±4 °F (rango 2)

Resto de obra y materiales ................................ 34.97

Suma la partida.................................................. 34.97
Costes indirectos ................... 5% 1.75

TOTAL PARTIDA.............................................. 36.72

0397 EQLAB11 u Suministro de destilador de agua marca TECHNO-
FLUX  modelo ESN002000 o similar, con capacidad
para producir 4 litros en 6 horas de forma automáti-
ca y silenciosa. El aparato se suministra con un tan-
que de PVC de 4 litros; un juego de filtros de carbo-
no activo; y un bote de ácido cítrico para la limpieza
del tanque. El interior del destilador eléctrico es de
acero inoxidable, tanto el calderín como la tapa.

Resto de obra y materiales ................................ 168.20

Suma la partida.................................................. 168.20
Costes indirectos ................... 5% 8.41

TOTAL PARTIDA.............................................. 176.61

0398 EQLAB12 u Suministro de embudo de filtración de rama corta
(ø75 mm), de vidrio, con capacidad para 100 ml, altu-
ra 140mm, diámetro del filtro 90-110 mm y diáme-
tro de la rama 9 mm .

Resto de obra y materiales ................................ 3.58

Suma la partida.................................................. 3.58
Costes indirectos ................... 5% 0.18

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.76

0399 EQLAB13 u Suministro de cono Imhoff para medida de sedimen-
tación, incluyendo soporte, totalmente transparen-
te, con graduación permanente en relieve y tapón a
rosca inferior. Capacidad 1000 ml. Material plástico.

Resto de obra y materiales ................................ 100.96

Suma la partida.................................................. 100.96
Costes indirectos ................... 5% 5.05

TOTAL PARTIDA.............................................. 106.01

0400 EQP9901phaCOR ud Suministro, montaje e instalación de canal Parshall
de 12'' para caudales entre 3.11 y 455.6 l/s. Equipo
fabricado en PRFV. Incluido soporte para fijación de
medidor de ultrasonidos y caja de protección.

Mano de obra .................................................... 183.21
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 4,595.35

Suma la partida.................................................. 4,864.78
Costes indirectos ................... 5% 243.24

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,108.02
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0401 EQPD02CR u Suministro e instalación de parrilla para distribución
de aire con las siguientes características:
 Tipo: Difusores de membrana
  Tamaño de burbuja: Fina.
 Peso del difusor (Kg): 0,78
 Diámetro del difusor (mm): 11''
 Tipo de conexión: por chaveta
 Temperatura máxima del aire (ºC): 100
 Sistema antirretorno.
 Conexiones y abrazaderas.
 Flujo de aire por difusor (Nm³/h): 5 cond. medias;
7.00 cond. máx.
Materiales:
 Cuerpo: PVC
 Membrana: EPDM de fórmula avanzada
Acabados:
 Según estándar del fabricante.

Mano de obra .................................................... 375.88
Maquinaria......................................................... 147.70
Resto de obra y materiales ................................ 3,020.00

Suma la partida.................................................. 3,543.58
Costes indirectos ................... 5% 177.18

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,720.76
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0402 EQPD9.5CR u Suministro e instalación de puente radial para de-
cantador con las siguientes características:
- Diámetro interior del depósito: 9.5 m
- Anchura del puente: mínimo útil 0,80 m.
- Vigas del puente: Estructura “UPN”.
- Piso del puente: Tramex PRFV 30x30x2.
- Barandilla: Tubular 1 ¼”.
- Soporte central: Corona axial.
- Toma de corriente: Colector anillos 6+T.
- Cilindro de tranquilización:  Ø 2,3 m, H= 1,35 m.
- Barrido superficie tipo: Rasqueta de arrastre
- Rasqueta en el cono de evacuación del fango: 1
und.
- Rasquetas barrido de fondo tipo radial.
- Vertedero tipo: Thompson H=0,20m/esp. 2mm.
- Deflector tipo recto regulable H=0,20m/esp. 2 mm.
Accionamiento
- Motor accionamiento: Eléctrico, trifásico, rotor jau-
la.
- Velocidad motor: 1420 rpm
- Potencia: 0,18 kW.
- Velocidad de salida de eje: 2,5 rpm
- Protección motor: IP 55.
- Aislamiento: Clase F.
- Tensión alimentación: 230/400 V, 50 Hz.
- Acoplamiento motor-reductor: directo.
Materiales de construcción
- Elementos sumergidos: Acero inoxidable AISI-316
- Elementos aéreos: S-275 JR.
- Piso del puente: PRFV
- Vertedero y deflectores: Acero inoxidable AISI-316
- Cilindro distribución: Acero inoxidable AISI-316
- Barandilla: Acero inoxidable AISI-316
- Bandas de rascado: NBR.
- Ruedas: Llanta de fundición y banda de rodadura
en goma maciza endurecida.
- Tornillería: inoxidable A-316L
Acabados
- Acero inoxidable: decapado al ácido.
- Acero carbono: galvanizado en caliente
Incluido pequeño material, totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 772.82
Maquinaria......................................................... 1,607.68
Resto de obra y materiales ................................ 14,959.20

Suma la partida.................................................. 17,339.70
Costes indirectos ................... 5% 866.99

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,206.69

0403 EQPL01CR u Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo
de acero AISI-316 Ø 25x23, 1ud. codo, 1ud. mangui-
to hembra, un terminal de PE RM ¾"-25 y un grifo
de ¾". Totalmente colocado e instalado.

Mano de obra .................................................... 40.55
Resto de obra y materiales ................................ 114.96
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Mano de obra .................................................... 40.55
Resto de obra y materiales ................................ 114.96

Suma la partida.................................................. 155.51
Costes indirectos ................... 5% 7.78

TOTAL PARTIDA.............................................. 163.29

0404 EQPM500CR u Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cade-
nas de mando y cargo galvanizadas en caliente. to-
talmente instalado.

Mano de obra .................................................... 81.64
Resto de obra y materiales ................................ 400.35

Suma la partida.................................................. 481.99
Costes indirectos ................... 5% 24.10

TOTAL PARTIDA.............................................. 506.09

0405 EQPO01CR u Suministro y colocación de polipasto eléctrico. Ca-
racterísticas:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 1000kg
- Capacidad de carga: 1000kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 36kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 0,75
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 151.77
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,780.00

Suma la partida.................................................. 2,974.88
Costes indirectos ................... 5% 148.74

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,123.62

0406 EQPO02CR u Suministro y colocación de polipasto eléctrico. Ca-
racterísticas:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 2000kg
- Capacidad de carga: 2000kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 52kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 0,75
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 151.77
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 4,250.00

Suma la partida.................................................. 4,444.88
Costes indirectos ................... 5% 222.24
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TOTAL PARTIDA.............................................. 4,667.12

0407 EQPO03CR u Suministro e instalación de polipasto eléctrico con
carro de empuje, incluido pequeño material, con las
siguientes características:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 1250kg
- Capacidad de carga: 1250kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 61kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW):
1,5/0,37
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre
que cumpla la mínima protección que imponen las
especificaciones generales del pliego.

Mano de obra .................................................... 146.20
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,670.00

Suma la partida.................................................. 3,859.31
Costes indirectos ................... 5% 192.97

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,052.28

0408 EQPP01CR u Suministro y montaje de equipo de preparación de
polielectrolito con las siguientes características:
- Tipo: unidad compacta.
- Dosificador de poli en polvo: tornillo + motovaria-
dor
- Producción máxima (l/h): 550
- Tolva de alimentación con tapa abisagrada.
- Depósito con tres compartimentos y tapas: tres
etapas de mezclado.
- Dos electroagitadores.
- Armario de control.
- Colector para entrada de agua de red:
Caudal de entrada: 1.200 l/h
Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas H
Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte, 1 Manómetro, 1
Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula
reductora de presión con manómetro, 1 Electrovál-
vula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalímetro
con rango de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera de inyección
anti obturable
- Depósito de preparación:
Volumen total: 650 litros
Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas H
Conexiones de vaciado: 1” Gas H

0408 EQPP01CR u Suministro y montaje de equipo de preparación de
polielectrolito con las siguientes características:
- Tipo: unidad compacta.
- Dosificador de poli en polvo: tornillo + motovaria-
dor
- Producción máxima (l/h): 550
- Tolva de alimentación con tapa abisagrada.
- Depósito con tres compartimentos y tapas: tres
etapas de mezclado.
- Dos electroagitadores.
- Armario de control.
- Colector para entrada de agua de red:
Caudal de entrada: 1.200 l/h
Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas H
Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte, 1 Manómetro, 1
Presostato, 1 Filtro para partículas tipo Y, 1 Válvula
reductora de presión con manómetro, 1 Electrovál-
vula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalímetro
con rango de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera de inyección
anti obturable
- Depósito de preparación:
Volumen total: 650 litros
Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas H
Conexiones de vaciado: 1” Gas H
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Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32
Conexión de rebose: 1 ½” Gas H
Material del depósito: PPH
- Electroagitadores:
Cantidad: 2
Velocidad de giro: 186 rpm
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III
- IP 55
Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316
- Sondas de nivel en acero inoxidable revestidas: pa-
ro, arranque y alarma
- Dosificador volumétrico para polvo:
Tipo: DS 60/26/26/4 I=40
Capacidad de la tolva: 60 lts.
Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densi-
dad aparente 750 kg/m3 aprox.
Caudal teórico mínimo: 1,49 kg/h
Caudal teórico máximo: 6,45 kg/h
Rango de concentración: entre el 0,12 y el 0,53 %
Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III -
IP 55
Accionamiento: Variador reductor de velocidad
Material tolva: PPH
Material tornillo: Acero inoxidable
Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, se-
gún normativa CE.
Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de
fácil desmontaje
- Cuadro eléctrico de protección y mando, según
normativa “CE”, equipado con selectores manuales:
Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz
Protección armario: IP 65
Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con
seta de emergencia
Protección de motores: Mediante disyuntores mag-
neto térmicos en cada uno
Mando a distancia: Preparado para marcha - paro re-
moto
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los ele-
mentos del equipo
Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha
de agitación
Señal de marcha de dosificación
Señal de fallo de presión
Señal de fallo general
Señal por nivel muy bajo para protección de bom-
bas
Señal de confirmación de sistema en automático

Mano de obra .................................................... 452.61
Maquinaria......................................................... 73.85
Resto de obra y materiales ................................ 4,792.50

Suma la partida.................................................. 5,318.96
Costes indirectos ................... 5% 265.95
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Suma la partida.................................................. 5,318.96
Costes indirectos ................... 5% 265.95

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,584.91

0409 EQPU02CR u Suministro e instalación de puente móvil para desa-
renado y desengrasado en depósito rectangular y
movimiento de translación sobre ruedas engoma-
das. Estructura calculada para una sobrecarga acci-
dental de 250 kg y flecha máxima de 1/750 de la luz.
Cuenta con dos carros laterales en chapa plegada
en frío, con refuerzos, cada uno con una rueda mo-
triz y otra loca. Cada carro está dotado de dos rue-
das de guía con tope en las paredes verticales de
hormigón. Las ruedas son engomadas. Incluye un
motor reductor central para la traslación de puente,
acoplado a las ruedas motrices de cada carro por
medio de acoplamientos combinados con tornillo
sinfín, para alcanzar una velocidad de traslación de
1,2 m/min. El motor reductor central asegura la ele-
vación y descenso del rascador de fondo y del rasca-
dor de superficie. Para la eliminación de las arenas
se dispone un rascador de fondo soportado median-
te estructura tubular abisagrada en la parte inferior
del puente. El rascador está provisto en la parte baja
de un rascador de neopreno intercambiable. Para la
extracción de las grasas cuenta con un rascador de
superficie, provisto de ruedas que permiten el desli-
zamiento a lo largo de la parte inclinada del canal
de hormigón. El movimiento de subida y bajada se
obtiene del movimiento del rascador de fondo, a tra-
vés de levas de transmisión. Se incluye cuadro de
control y potencia, en armario estanco de fibra de vi-
drío, montado en el extremo del puente, completo
de interruptor general, bloqueo de puerta, interrup-
tores, térmicos, fusibles, selector de mando manual
y automático. Asimismo, línea de alimentación eléc-
trica tipo Faston entre cuadro y motores y final de
carrera, para la inversión de marcha y secuencia de
funcionamiento en automático, posicionado en el
bode del puente. Las operaciones de elevación y
descenso se hacen con el puente parado. La trasla-
ción del puente se hace cuando el rascador de su-
perficie y de fondo han llegado a su posición de tra-
bajo. Características:
- Longitud del puente (m): 8.7
- Ancho útil del puente (m): 2.4 m
- Estructura metálica perfiles laminados.
- Piso del puente con rejilla tramex PRFV y rodapiés
- Barandilla a ambos lados del puente.
- Rasquetas de superficie para el arrastre de flotan-
tes, con doble posición: subida y bajada.
- Velocidad de avance: 1,2 m/min aproximado
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,55
- Reductor: de eje hueco

0409 EQPU02CR u Suministro e instalación de puente móvil para desa-
renado y desengrasado en depósito rectangular y
movimiento de translación sobre ruedas engoma-
das. Estructura calculada para una sobrecarga acci-
dental de 250 kg y flecha máxima de 1/750 de la luz.
Cuenta con dos carros laterales en chapa plegada
en frío, con refuerzos, cada uno con una rueda mo-
triz y otra loca. Cada carro está dotado de dos rue-
das de guía con tope en las paredes verticales de
hormigón. Las ruedas son engomadas. Incluye un
motor reductor central para la traslación de puente,
acoplado a las ruedas motrices de cada carro por
medio de acoplamientos combinados con tornillo
sinfín, para alcanzar una velocidad de traslación de
1,2 m/min. El motor reductor central asegura la ele-
vación y descenso del rascador de fondo y del rasca-
dor de superficie. Para la eliminación de las arenas
se dispone un rascador de fondo soportado median-
te estructura tubular abisagrada en la parte inferior
del puente. El rascador está provisto en la parte baja
de un rascador de neopreno intercambiable. Para la
extracción de las grasas cuenta con un rascador de
superficie, provisto de ruedas que permiten el desli-
zamiento a lo largo de la parte inclinada del canal
de hormigón. El movimiento de subida y bajada se
obtiene del movimiento del rascador de fondo, a tra-
vés de levas de transmisión. Se incluye cuadro de
control y potencia, en armario estanco de fibra de vi-
drío, montado en el extremo del puente, completo
de interruptor general, bloqueo de puerta, interrup-
tores, térmicos, fusibles, selector de mando manual
y automático. Asimismo, línea de alimentación eléc-
trica tipo Faston entre cuadro y motores y final de
carrera, para la inversión de marcha y secuencia de
funcionamiento en automático, posicionado en el
bode del puente. Las operaciones de elevación y
descenso se hacen con el puente parado. La trasla-
ción del puente se hace cuando el rascador de su-
perficie y de fondo han llegado a su posición de tra-
bajo. Características:
- Longitud del puente (m): 8.7
- Ancho útil del puente (m): 2.4 m
- Estructura metálica perfiles laminados.
- Piso del puente con rejilla tramex PRFV y rodapiés
- Barandilla a ambos lados del puente.
- Rasquetas de superficie para el arrastre de flotan-
tes, con doble posición: subida y bajada.
- Velocidad de avance: 1,2 m/min aproximado
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,55
- Reductor: de eje hueco
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- Tensión y frecuencia: 380-420V 50 Hz / 440-480V
60 Hz
- Protección y aislamiento: IP 55 Clase F
Materiales:
- Estructura de pasarela: AISI-316L
- Barandilla: AISI-316L
- Rodapié: AISI-316L
- Ejes de transmisión: Acero FE 360
- Chapa rasqueta barredora de flotantes: AISI-316L
- Brazos de barrido de flotantes: AISI-316L
- Chapa rasqueta barredora de fondo: AISI-316L
- Brazos de barrido de fondo: AISI-316L
- Rasqueta barredora de fondo: Neopreno
- Ruedas: goma
- Tornillería en zonas sumergidas: Acero inoxidable
AISI-316L
- Tornillería en zonas aéreas: AISI-316L / A-2
Acabados: decapado y pasivado en acero inoxidable

Mano de obra .................................................... 851.20
Maquinaria......................................................... 590.80
Resto de obra y materiales ................................ 16,223.20

Suma la partida.................................................. 17,665.20
Costes indirectos ................... 5% 883.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 18,548.46

0410 EQPULT002 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de nivel ultrasónico, incluso 15 m de cable de
conexión, totalmente instalado y probado. Incluidos
todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcta instalación.
Datalogger LT-US (4DI, sensor US) con soporte US y
captador de desbordamiento CSV. Servidor OPC 100
Datalogger

Mano de obra .................................................... 136.86
Resto de obra y materiales ................................ 2,805.00

Suma la partida.................................................. 2,941.86
Costes indirectos ................... 5% 147.09

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,088.95

0411 EQPVB032 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 32 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 45.79
Resto de obra y materiales ................................ 50.00

Suma la partida.................................................. 95.79
Costes indirectos ................... 5% 4.79

TOTAL PARTIDA.............................................. 100.58
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0412 EQPVC080 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 80 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 45.79
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 187.12

Suma la partida.................................................. 233.34
Costes indirectos ................... 5% 11.67

TOTAL PARTIDA.............................................. 245.01

0413 EQPVC100 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 80 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 45.79
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 294.86

Suma la partida.................................................. 341.08
Costes indirectos ................... 5% 17.05

TOTAL PARTIDA.............................................. 358.13

0414 EQPVC150 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 150 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 68.70
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 371.52

Suma la partida.................................................. 440.65
Costes indirectos ................... 5% 22.03
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TOTAL PARTIDA.............................................. 462.68

0415 EQPVG100 u Suministro, transporte y colocación de válvula Válvu-
la de guillotina de accionamiento neumático, DN de
100 mm, PN de 10 bar, cuerpo de acero inoxidable
CF8M, tajadera de acero inoxidable AISI-316 y puen-
te de acero al carbono, con señalización de posición
mediante FC abierto y cerrado, accionamiento de
emergencia por volante, según UNE-EN 60534, inclu-
yendo suministro, transporte y colocación de juntas
y accesorios, de acuerdo a las especificaciones de
proyecto. Medida la unidad completamente termina-
da.

Mano de obra .................................................... 91.58
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 651.81

Suma la partida.................................................. 747.70
Costes indirectos ................... 5% 37.39

TOTAL PARTIDA.............................................. 785.09

0416 EQPVR063 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 63 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 45.79
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 161.91

Suma la partida.................................................. 212.01
Costes indirectos ................... 5% 10.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 222.61

0417 EQPVR080 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 80 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
UNE-EN 1074, equipada con carrete de desmontaje
con tornillería bricomatada, incluyendo bridas y tor-
nillería de acero inoxidable. Medida la unidad com-
pletamente terminada.

Mano de obra .................................................... 45.79
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 252.38

Suma la partida.................................................. 302.48
Costes indirectos ................... 5% 15.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 317.60
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0418 EQPVR100 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 100 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 68.70
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 281.58

Suma la partida.................................................. 354.59
Costes indirectos ................... 5% 17.73

TOTAL PARTIDA.............................................. 372.32

0419 EQPVR150 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 150 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 68.70
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 329.38

Suma la partida.................................................. 402.39
Costes indirectos ................... 5% 20.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 422.51

0420 EQRCBCR u Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de la Se-
rie 75/10 marca AVK, o similar, de DN 150, en PN 16,
para insertar entre bridas tipo WAFER según
UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con
cuerpo en fundición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40),
con disco en acero inoxidable AISI 431, con junta de
cierre VULCANIZADA AL CUERPO en EPDM, eje de
acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento en pin-
tura epoxi espesor mínimo 200 micras aplicada elec-
trostáticamente, probada hidráulicamente según
UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Pro-
ducto según UNE-EN 1074-2 y marcado según
UNE-EN 19. Garantía de fábrica por 5 años frente a
cualquier defecto de fabricación. Admite acciona-
mientos: manuales, eléctricos, oleohidraúlicos y neu-
máticos.

Mano de obra .................................................... 68.70
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 615.12

Suma la partida.................................................. 684.25
Costes indirectos ................... 5% 34.21

TOTAL PARTIDA.............................................. 718.46
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0421 EQREP01 u Conjunto de motor y bomba de arenas.
Resto de obra y materiales ................................ 2,000.00

Suma la partida.................................................. 2,000.00
Costes indirectos ................... 5% 100.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,100.00

0422 EQREP02 u Rotor y estátor de reserva para bombas tornillo ex-
céntrico de las mismas características.

Resto de obra y materiales ................................ 2,600.00

Suma la partida.................................................. 2,600.00
Costes indirectos ................... 5% 130.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,730.00

0423 EQREP03 u Cierre mecánico de cada modelo de los existentes
(bombas sumergibles agitadores..).

Resto de obra y materiales ................................ 125.00

Suma la partida.................................................. 125.00
Costes indirectos ................... 5% 6.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 131.25

0424 EQREP04 u Rueda desplazamiento decantador de las mismas ca-
racterísticas.

Resto de obra y materiales ................................ 1,352.00

Suma la partida.................................................. 1,352.00
Costes indirectos ................... 5% 67.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,419.60

0425 EQRG02 u Suministro e instalación de reja de barras a instalar
en muro. Características:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-304

Mano de obra .................................................... 178.20
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 447.17

Suma la partida.................................................. 668.48
Costes indirectos ................... 5% 33.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 701.90

0426 EQRG02CR u Suministro e instalación de reja de barras a instalar
en muro. Características:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 2000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-316-L

Mano de obra .................................................... 178.20
Maquinaria......................................................... 43.11
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Mano de obra .................................................... 178.20
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 447.17

Suma la partida.................................................. 668.48
Costes indirectos ................... 5% 33.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 701.90

0427 EQRG04CR u Suministro y colocación de reja de limpieza manual
para colocación en canal de by-pass, con las siguien-
tes características:
- Ancho canal (m): 0.6
- Altura canal (m): 1.95
- Altura máxima de agua (m): 0.5
- Alt.descarga s/coronación muro (m): 0
- Separación entre barrotes (mm): 15
- Sección de barrotes (mm): 10
- Inclinación reja ( º ): 75
- Acabados: marco y reja: AISI 316

Mano de obra .................................................... 242.32
Maquinaria......................................................... 295.40
Resto de obra y materiales ................................ 1,798.90

Suma la partida.................................................. 2,336.62
Costes indirectos ................... 5% 116.83

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,453.45

0428 EQRG05CR u Suministro y colocación de reja autolimpiable de las
siguientes características:
Ancho canal (m): 0.6
Altura canal (m): 1.95
Altura máxima de agua (m): 0.5
Alt.descarga s/coronación muro (m): 0.6
Separación entre barrotes (mm): 30
Sección de barrotes (mm): 8 x 30
Numero de peines de limpieza : 2
Potencia instalada (CV): 0.5
MATERIALES / ACABADO:
Estructura: AISI-316 L / Decapado químico.
Reja fija: AISI-316 L / Decapado químico.
Peine: AISI-316 L / Decapado químico.
Cadena tractora: AISI-316 L / Rodillos poliamida.

Mano de obra .................................................... 609.09
Maquinaria......................................................... 369.25
Resto de obra y materiales ................................ 9,010.45

Suma la partida.................................................. 9,988.79
Costes indirectos ................... 5% 499.44

TOTAL PARTIDA.............................................. 10,488.23
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0429 EQRG12CR u Suministro y colocación de tamiz filtrante SCM de
banda continua autolimpiante de las siguientes ca-
racterísticas:
Ancho canal (m): 0.6
Altura canal (m): 1.95
Altura máxima de agua (m): 0.5
Alt.descarga s/coronación muro (m): 0.6
Luz de malla (mm): 3
Motorreductor: 0.25 kW
Protección IP 55
Aislamiento: Clase F
MATERIALES / ACABADO:
Estructura : Acero Inox. AISI-316L.
Eje accionamiento : Acero Inox. AISI-316L.
Tubo de lavado : Acero Inox. AISI-316L.
Ejes soportes paneles filtrantes : Acero Inox. AI-
SI-316L.
Tornillería : Acero Inox. AISI-316L.
Paneles filtrantes : ABS.
Elevadores de broza: ABS
Juntas de sellado lateral: Polietileno
Cepillo de limpieza: NYLON

Mano de obra .................................................... 1,098.85
Maquinaria......................................................... 590.80
Resto de obra y materiales ................................ 10,207.38

Suma la partida.................................................. 11,897.03
Costes indirectos ................... 5% 594.85

TOTAL PARTIDA.............................................. 12,491.88

0430 EQRG30CR u Suministro e instalación de reja de barras a instalar
en muro. Características:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 30 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 10 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-316-L

Mano de obra .................................................... 42.06
Maquinaria......................................................... 2.16
Resto de obra y materiales ................................ 366.55

Suma la partida.................................................. 410.77
Costes indirectos ................... 5% 20.54

TOTAL PARTIDA.............................................. 431.31

0431 EQSEG01 u Suministro de manguera contra incendios tipo
ARMTHX, diámetro: 45 mm, longitud: 20 m, incluso
racores tipo Barcelona en extremos.

Resto de obra y materiales ................................ 139.90

Suma la partida.................................................. 139.90
Costes indirectos ................... 5% 7.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 146.90
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0432 EQTA01CR m Equipo de tamizado a instalar en muro de alivio. Es-
tá formado por una malla semicilíndrica de chapa
perforada situada de forma horizontal en el muro de
descarga (lado del alivio) y por un elemento filtrante
con luz de paso 6 mm en chapa perforada. Limpieza
del detritus según tornillo transportador hasta hue-
co de evacuación hacia vaso anterior al alivio. La lon-
gitud efectiva del tamiz es de 1.500 mm, la del equi-
po 1.900mm y el diámetro del tornillo 300 mm. In-
cluye cuadro eléctrico de acero 380x600x210 para el
funcionamiento del equipo automático, elementos
de control y mando de control adyacente con para-
da de emergencia y selector. Unidad totalmente ins-
talada y con prueba de funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 30.49
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 15,294.05

Suma la partida.................................................. 15,367.65
Costes indirectos ................... 5% 768.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 16,136.03

0433 EQTC200CR u Suministro e instalación de tornillo transportador
con zona de prensado final de las siguientes caracte-
rísticas:
Capacidad : 2 m³/h
Potencia instalada : 0.55 Kw.
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Camisa escurrido : Ø200 mm
Paso de hélice : 200 mm
Long. transport. + compact. : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2
mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Camisa filtrante : AISI-316
Tornillería : AISI-316
Incluidos elementos auxiliares para suportación en
AISI 316L

Mano de obra .................................................... 253.82
Maquinaria......................................................... 221.55
Resto de obra y materiales ................................ 5,215.65

Suma la partida.................................................. 5,691.02
Costes indirectos ................... 5% 284.55

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,975.57
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0434 EQTC250CR u Suministro y colocación de tornillo transportador
con las siguientes características:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,37 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2
mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Tornillería : AISI-316
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta suportación (en AISI 316) instalación y funcio-
namiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 162.24
Maquinaria......................................................... 147.70
Resto de obra y materiales ................................ 3,300.48

Suma la partida.................................................. 3,610.42
Costes indirectos ................... 5% 180.52

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,790.94
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0435 EQTOL20CR u Suministro e instalación de silo para almacenamien-
to del fango con las siguientes características:
- Capacidad (m³): 20
- Forma: Cuadrangular
- Dimensiones mayor troncopiramidal: Rectangular
3,78 x 3 m
- Dimensiones menor troncopiramidal: Cuadrangu-
lar 0,5 x 0,5m
- Altura total: 8 m
- Altura a boca de descarga (m): 4
- Espesor de chapa (mm): 5 mm
- Dimensiones tajadera salida 750x750 mm
- Incluida cubierta.
- Descarga con compuerta de accionamiento auto-
mático.
- Plataforma intermedia de trabajo
Accionamiento eléctrico:
- Marca: ABB o equivalente
- Tensión: 220 /400 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): >=1,12
- Velocidad (rpm): 1420
- Protección: IP-55
-Aislamiento: Clase F
Materiales:
- Tolva: Acero S275JR, pintado
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
Acabados:
- Exterior de la tolva: zona no sumergida
- Interior de la tolva: zona sumergida
Incluido pequeño material, totalmente instalado y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 551.34
Resto de obra y materiales ................................ 13,610.00

Suma la partida.................................................. 14,161.34
Costes indirectos ................... 5% 708.07

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,869.41

0436 EQVA01CR u Suministro e instalación de ducha de seguridad en
zona de reactivos, incluyendo lavaojos de emergen-
cia montado en el mismo pedestal. Se incluye cone-
xión con red de agua potable, válvula de corte y re-
ductora de presión. Colocada

Mano de obra .................................................... 162.20
Resto de obra y materiales ................................ 121.30

Suma la partida.................................................. 283.50
Costes indirectos ................... 5% 14.18

TOTAL PARTIDA.............................................. 297.68

0437 EQVA06CR u Llave para toma de muestras formada por 1ud. man-
guito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25 y un gri-
fo de ¾". Totalmente colocada e instalada.

Mano de obra .................................................... 20.42
Resto de obra y materiales ................................ 36.26

Suma la partida.................................................. 56.68
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Suma la partida.................................................. 56.68
Costes indirectos ................... 5% 2.83

TOTAL PARTIDA.............................................. 59.51

0438 EQVB01B u Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 32 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;

Mano de obra .................................................... 4.09
Resto de obra y materiales ................................ 58.69

Suma la partida.................................................. 62.78
Costes indirectos ................... 5% 3.14

TOTAL PARTIDA.............................................. 65.92

0439 EQVB02B u Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 65 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;

Mano de obra .................................................... 4.09
Resto de obra y materiales ................................ 71.03

Suma la partida.................................................. 75.12
Costes indirectos ................... 5% 3.76

TOTAL PARTIDA.............................................. 78.88

0440 EQVC050 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 50 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 45.79
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 151.06

Suma la partida.................................................. 197.28
Costes indirectos ................... 5% 9.86

TOTAL PARTIDA.............................................. 207.14
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TOTAL PARTIDA.............................................. 207.14

0441 EQVC200 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 200 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 68.70
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 540.24

Suma la partida.................................................. 609.37
Costes indirectos ................... 5% 30.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 639.84

0442 EQVC250 u Suministro, transporte y colocación de válvula de
compuerta de cierre elástico, DN 250 mm, con una
presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa de fundi-
ción nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundi-
ción nodular recubierto de elastómero EPDM, eje de
acero inox. mín 13 % Cr, con extremos embridados,
sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN
558-1 y UNE-EN 1074, incluyendo suministro y colo-
cación de brida de empalme universal, juntas de es-
tanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes nece-
sarios. Medida la unidad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 114.49
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 855.88

Suma la partida.................................................. 974.68
Costes indirectos ................... 5% 48.73

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,023.41

0443 EQVR01CR m Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y
espesor: 4 mm. Regulación manual en altura. Nº de
anclajes por m 2. Tipo de anclajes: tacos de acero.
Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la
pared.

Mano de obra .................................................... 6.51
Maquinaria......................................................... 0.43
Resto de obra y materiales ................................ 42.50

Suma la partida.................................................. 49.44
Costes indirectos ................... 5% 2.47

TOTAL PARTIDA.............................................. 51.91
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0444 EQVR04B u Válvula antiretorno para encolar a PVC de las si-
guientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.

Mano de obra .................................................... 4.09
Resto de obra y materiales ................................ 58.99

Suma la partida.................................................. 63.08
Costes indirectos ................... 5% 3.15

TOTAL PARTIDA.............................................. 66.23

0445 EQVR050 u Suministro, transporte y colocación de válvula de re-
tención de bola, DN 50 mm, PN 16 bar, cuerpo y ta-
pa de fundición nodular (mínimo GGG-40), bola me-
tálica revestida de elastómero, según la norma
1074, equipada con carrete de desmontaje con tor-
nillería , incluyendo bridas y tornillería de acero ino-
xidable, acreditando cumplimiento del RD 140/2003
y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la uni-
dad completamente terminada.

Mano de obra .................................................... 20.64
Maquinaria......................................................... 4.31
Resto de obra y materiales ................................ 114.84

Suma la partida.................................................. 139.79
Costes indirectos ................... 5% 6.99

TOTAL PARTIDA.............................................. 146.78

0446 EQVR05B u Válvula antiretorno para encolar a PVC de las si-
guientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.

Mano de obra .................................................... 4.09
Resto de obra y materiales ................................ 71.63

Suma la partida.................................................. 75.72
Costes indirectos ................... 5% 3.79

TOTAL PARTIDA.............................................. 79.51

0447 EQVV01B u Válvula de ventosa trifuncional o doble efecto de
acero, DN50 mm PN16, de nylon reforzado con fibra
de vidrio. Bridas y orificios según EN1092-2. Revesti-
miento de epoxi según DIN30677-2

Mano de obra .................................................... 30.49
Resto de obra y materiales ................................ 284.40

Suma la partida.................................................. 314.89
Costes indirectos ................... 5% 15.74

TOTAL PARTIDA.............................................. 330.63
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0448 EQVV01CR u Válvula de ventosa trifuncional o doble efecto de
acero, DN50 mm PN16, de nylon reforzado con fibra
de vidrio. Bridas y orificios según EN1092-2. Revesti-
miento de epoxi según DIN30677-2

Mano de obra .................................................... 30.49
Resto de obra y materiales ................................ 284.40

Suma la partida.................................................. 314.89
Costes indirectos ................... 5% 15.74

TOTAL PARTIDA.............................................. 330.63

0449 ERTG56YTAR u Suministro e instalación de analizador de Red
PM8240  o similar en armario en cabecera, equipo
comunicable Ethernet  IP y homologado por la D.O.
incluyendo conexionado de la línea, montaje, pro-
gramación y configuración de la salida de señales al
sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soporta-
ción, completamente instalado, incluso montaje y
ayudas. Completamente instalado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .................................................... 91.31
Resto de obra y materiales ................................ 1,000.00

Suma la partida.................................................. 1,091.31
Costes indirectos ................... 5% 54.57

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,145.88

0450 ESGS01a u Estudio de Seguridad y Salud según Anejo nº 17.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales ................................ 65,856.91

Suma la partida.................................................. 65,856.91
Costes indirectos ................... 5% 3,292.85

TOTAL PARTIDA.............................................. 69,149.76

0451 IAV010 u Suministro e instalción de Instalación de kit de vide-
oportero digital B/N antivandálico compuesto de:
placa exterior de calle antivandálica con pulsador de
llamada y telecámara, fuente de alimentación y mo-
nitor con base de conexión. Incluso abrepuertas, vi-
sera, módulo receptor de vídeo, cableado y cajas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación
de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Incluido protección magnetotermica de 10A y dife-
rencial de 300mA. Incluido conexionado al cuadro
de servicios auxiliares del Edificio de Control.
Incluido todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 228.65
Resto de obra y materiales ................................ 1,024.68

Suma la partida.................................................. 1,253.33
Costes indirectos ................... 5% 62.67

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,316.00
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0452 IE09.24N u Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELEC-
TRICO DE PROTECCION LOCAL PARA MOTORES Y
SETA DE PARADA DE EMERGENCIA formado por ar-
mario de la serie UNIVERS IP65 de la marca Hager o
similar, y elementos de protección con un 20% de
espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE
LA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE UNA POSI-
CION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: elementos de protección de acuerdo
con el número de salidas indicado en el diagrama
unifilar, incorporando todos los elementos adiciona-
les de mando, señalización, control, medida y seguri-
dad necesarios para facilitar su operatividad y fun-
cionalidad, y para garantizar la seguridad de recepto-
res y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.

Mano de obra .................................................... 0.50
Resto de obra y materiales ................................ 83.12

Suma la partida.................................................. 83.62
Costes indirectos ................... 5% 4.18

TOTAL PARTIDA.............................................. 87.80

0453 IEC0300 u Suministro e instalación en el interior de hornacina
mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de me-
dida con transformador de intensidad de hasta 300
A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada
por una envolvente aislante, precintable, autoventi-
lada y con mirilla de material transparente resistente
a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles
para protección de la derivación individual. Normali-
zada por la empresa suministradora y preparada pa-
ra acometida subterránea. Totalmente montada, co-
nexionada y probada.
Construida según REBT y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos
y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.

Mano de obra .................................................... 32.45
Resto de obra y materiales ................................ 1,065.96

Suma la partida.................................................. 1,098.41
Costes indirectos ................... 5% 54.92

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,153.33
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0454 IEC063 u Suministro e instalación en peana prefabricada de
hormigón armado, de caja de protección y medida
CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 conta-
dor trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultra-
violetas, para instalación a la intemperie. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión,
bases cortacircuitos y fusibles para protección de la
derivación individual. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subte-
rránea. Totalmente montada, conexionada y proba-
da.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos
y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.
Construida según REBT y normas de la compañía su-
ministradora. Medida la cantidad ejecutada.

Mano de obra .................................................... 65.22
Resto de obra y materiales ................................ 446.41

Suma la partida.................................................. 511.63
Costes indirectos ................... 5% 25.58

TOTAL PARTIDA.............................................. 537.21

0455 IUL012 u Suministro e instalación de Poste de hormigón ar-
mado vibrado, de 9 m de altura y 630 daN de esfuer-
zo nominal, empotrado en dado de hormigón
HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido desde
camión, en suelo cohesivo. Incluso excavación para
cimentación con medios mecánicos, transporte y
descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo.
Transporte y descarga. Excavación de la cimenta-
ción. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Izado del poste. Colocación y aploma-
do. Vertido y compactación del hormigón. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros. Carga de escombros sobre camión o contene-
dor.

Mano de obra .................................................... 81.66
Maquinaria......................................................... 57.99
Resto de obra y materiales ................................ 365.22

Suma la partida.................................................. 504.87
Costes indirectos ................... 5% 25.24

TOTAL PARTIDA.............................................. 530.11
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0456 IUL013 u Suministro e instalación de Poste de hormigón ar-
mado vibrado, de 9 m de altura y 800 daN de esfuer-
zo nominal, empotrado en dado de hormigón
HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido desde
camión, en suelo cohesivo. Incluso excavación para
cimentación con medios mecánicos, transporte y
descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo.
Transporte y descarga. Excavación de la cimenta-
ción. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de
la excavación. Izado del poste. Colocación y aploma-
do. Vertido y compactación del hormigón. Elimina-
ción de restos, limpieza final y retirada de escom-
bros. Carga de escombros sobre camión o contene-
dor.

Mano de obra .................................................... 87.94
Maquinaria......................................................... 57.99
Resto de obra y materiales ................................ 411.82

Suma la partida.................................................. 557.75
Costes indirectos ................... 5% 27.89

TOTAL PARTIDA.............................................. 585.64

0457 NLED-002 u Luminaria led 18W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con di-
fusor de policarbonato y tapas laterales y abrazade-
ras de acero inoxidable. Equipo electrónico incorpo-
rado, portalámparas y lámpara led. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje, conexiona-
do y cableado a cuadro electrico

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 252.50

Suma la partida.................................................. 275.41
Costes indirectos ................... 5% 13.77

TOTAL PARTIDA.............................................. 289.18

0458 NLED-004 u Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con di-
fusor de policarbonato y tapas laterales y abrazade-
ras de acero inoxidable. Equipo electrónico incorpo-
rado, portalámparas y lámpara led. Instalado, inclu-
yendo replanteo, accesorios de anclaje, conexiona-
do y cableado a cuadro electrico

Mano de obra .................................................... 22.91
Resto de obra y materiales ................................ 302.50

Suma la partida.................................................. 325.41
Costes indirectos ................... 5% 16.27

TOTAL PARTIDA.............................................. 341.68

0459 PA.002 PA P.A Ejecución colector PVC 500mm de diametro en-
tre edificaciones en la calle Prados Comprendiendo:
Apuntalamiento y apeo de las edificaciones, derribo
y restitucion muro existente, corte de vegetación y
arboles exintentes excavacion manual por bataches
y entibación cuajada de la zanja, colocación de la tu-
beria, relleno con arena y cubrición superior con
hormigon en masa. La longitud de la actuacion es
de 15 metros.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 5,526.34
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 5,526.34

Suma la partida.................................................. 5,526.34
Costes indirectos ................... 5% 276.32

TOTAL PARTIDA.............................................. 5,802.66

0460 PM01a u Mes de jefe de planta con dedicación de 8h/sema-
na, oficial electromecánico con dedicación de 4h/se-
mana y operario con dedicación de 35 h/semana. In-
cluido asesoramiento especialista en explotación

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,838.95

Suma la partida.................................................. 1,838.95
Costes indirectos ................... 5% 91.95

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,930.90

0461 PM02a u Mes de mantenimiento, tanto obra civil como equi-
pos

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,966.36

Suma la partida.................................................. 1,966.36
Costes indirectos ................... 5% 98.32

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,064.68

0462 PM03a u Mes de analíticas
Sin descomposición

Resto de obra y materiales ................................ 261.79

Suma la partida.................................................. 261.79
Costes indirectos ................... 5% 13.09

TOTAL PARTIDA.............................................. 274.88

0463 PM04a u Mes de energía, repercutiendo costo fijo y variable
Sin descomposición

Resto de obra y materiales ................................ 6,557.13

Suma la partida.................................................. 6,557.13
Costes indirectos ................... 5% 327.86

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,884.99

0464 PM05a u Mes de reactivos (hipoclorito de sodio, cloruro férri-
co, ácido sulfúrico, hidróxido de sodio, polielectroli-
to y carbón activo)

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 1,223.13

Suma la partida.................................................. 1,223.13
Costes indirectos ................... 5% 61.16

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,284.29

0465 PM06a u Mes de transporte de residuos EDAR
Sin descomposición

Resto de obra y materiales ................................ 1,446.03

Suma la partida.................................................. 1,446.03
Costes indirectos ................... 5% 72.30

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,518.33

0466 PM07a u Mes de gastos generales incluyendo vestuario, gas-
tos generales de oficina y comunicación, locomo-
ción y dietas, limpieza oficina, seguros, formación y
consumo de agua potable
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 729.52

Suma la partida.................................................. 729.52
Costes indirectos ................... 5% 36.48

TOTAL PARTIDA.............................................. 766.00

0467 RESD002 m3 Clasificación a pie de obra de los residuos de cons-
trucción, separándolos en fracciones (metales, ma-
deras, vidrios, plásticos, papeles o cartones y resi-
duos peligrosos), dentro de la obra en la que se pro-
duzcan, con medios mecánicos y manuales, para su
carga en camión o medio correspondiente.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 6.80

Suma la partida.................................................. 6.80
Costes indirectos ................... 5% 0.34

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.14

0468 RESD003 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de pa-
pel y cartón no especiales, con código LER15.01.01.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 9.80

Suma la partida.................................................. 9.80
Costes indirectos ................... 5% 0.49

TOTAL PARTIDA.............................................. 10.29

0469 RESD004 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos plásti-
cos no especiales, con código LER15.01.02.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 9.80

Suma la partida.................................................. 9.80
Costes indirectos ................... 5% 0.49

TOTAL PARTIDA.............................................. 10.29

0470 RESD005 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de ma-
deras no especiales, con código LER15.01.03.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 9.80

Suma la partida.................................................. 9.80
Costes indirectos ................... 5% 0.49

TOTAL PARTIDA.............................................. 10.29

0471 RESD006 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de hor-
migón inertes, con código LER17.01.01.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 12.50

Suma la partida.................................................. 12.50
Costes indirectos ................... 5% 0.63

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.13

0472 RESD007 tn Deposito en centro de reciclaje, de residuos de me-
tales mezclados inertes, con código LER 17.04.05.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 7.50

Suma la partida.................................................. 7.50
Costes indirectos ................... 5% 0.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.88
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0473 RESD008 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de mez-
clas bituminosas inertes, con código LER17.01.01.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 12.50

Suma la partida.................................................. 12.50
Costes indirectos ................... 5% 0.63

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.13

0474 RESD010 tn Deposito en centro de reciclajes de tierras inertes.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales ................................ 0.80

Suma la partida.................................................. 0.80
Costes indirectos ................... 5% 0.04

TOTAL PARTIDA.............................................. 0.84

0475 RESD013 tn Deposito en centro de reciclaje de residuos conside-
rados peligrosos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 150.00

Suma la partida.................................................. 150.00
Costes indirectos ................... 5% 7.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 157.50

0476 RHZ1150 m Cable eléctrico unipolar, Al Voltalene H Compact, o
similar normalizado por Endesa, proceso de fabrica-
ción del aislamiento mediante triple extrusión en lí-
nea catenaria, con reticulación del aislamiento mejo-
rada y capa semiconductora externa extraíble en
frío, tipo AL RH5Z1 18/30 kV, tensión nominal 18/30
kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor for-
mado por cuerda redonda compacta de hilos de alu-
minio, rígido (clase 2), de 3x150 mm² de sección, ca-
pa interna extrusionada de material semiconductor,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa ex-
terna extrusionada de material semiconductor, sepa-
rable en frío, con barrera contra la propagación lon-
gitudinal de la humedad, pantalla de cinta longitudi-
nal de aluminio termosoldada y adherida a la cubier-
ta, cubierta de poliolefina termoplástica de altas
prestaciones, de tipo Vemex, o similar de color rojo,
y con las siguientes características: reducida emisión
de gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión
de gases corrosivos. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra .................................................... 2.18
Resto de obra y materiales ................................ 25.50

Suma la partida.................................................. 27.68
Costes indirectos ................... 5% 1.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 29.06

0477 SDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y
suministros Archivos EPLAN

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 300.00

Suma la partida.................................................. 300.00
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Suma la partida.................................................. 300.00
Costes indirectos ................... 5% 15.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 315.00

0478 TRAFO25020 u Suministro e instalción de Transformador trifásico
reductor de llenado integral, de interior y en baño
de aceite mineral, marca Schneider Electric o equiva-
lente. Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42
kV. Bobinado AT continuo de gradiente lineal sin en-
trecapas. Bobinado BT con ensayo frecuencia indus-
trial 10kV. Ensayos climáticos E3, C3, F1. Potencia no-
minal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 kV. Tensión secun-
daria vacío: 420 V. Tensión cortocircuito: 4%. Regula-
ción: +/-2,5%,  +/-5%. Grupo conexión: Dyn11. Refe-
rencia: TRFAC250-24
Equipo de sondas PT100 de temperatura y termóme-
tro digital para protección térmica de transforma-
dor, y sus conexiones a la alimentación y al elemen-
to disparador de la protección correspondiente, pro-
tegidas contra sobreintensidades, instalados. Puen-
tes de conexión entre módulo de medida y celda fu-
sible realizado con cables de A.T. 18/30 kV. unipola-
res de 1x95 mm² Al. y terminales enchufables en am-
bos extremos.
Totalmente instalado.

Mano de obra .................................................... 91.48
Maquinaria......................................................... 107.78
Resto de obra y materiales ................................ 6,581.50

Suma la partida.................................................. 6,780.76
Costes indirectos ................... 5% 339.04

TOTAL PARTIDA.............................................. 7,119.80

0479 U02SB020 m Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de
700x410x230-180 mm y 128 kg/m, incluso solera de
asiento de 10 cm de hormigón HM-20 y apoyos in-
termedios , incluso preparación de la superficie de
asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.

Mano de obra .................................................... 8.19
Maquinaria......................................................... 3.61
Resto de obra y materiales ................................ 43.39

Suma la partida.................................................. 55.19
Costes indirectos ................... 5% 2.76

TOTAL PARTIDA.............................................. 57.95

0480 U030720125 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 80
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy

0480 U030720125 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 80
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
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C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o si-
milar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-
talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 1,262.20

Suma la partida.................................................. 1,376.71
Costes indirectos ................... 5% 68.84

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,445.55
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0481 U03072032 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético PN16 en impulsión de
bombeo con cabezal separado IP68 Tipo 6P y comu-
nicación digital entre el cabezal y el carrete, con sec-
ción totalmente llena y certificado de calibración del
equipo de laboratorio acreditado, según ficha técni-
ca, electrónica, instalación eléctrica, montaje, total-
mente instalado, probado y puesto en servicio. Inclu-
ye comunicación tipo Modbus RTU. o similar
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o si-
milar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-
talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 112.26
Resto de obra y materiales ................................ 1,225.80
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Mano de obra .................................................... 112.26
Resto de obra y materiales ................................ 1,225.80

Suma la partida.................................................. 1,338.06
Costes indirectos ................... 5% 66.90

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,404.96

0482 U03072100 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 100
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-

0482 U03072100 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 100
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-
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talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 1,329.80

Suma la partida.................................................. 1,444.31
Costes indirectos ................... 5% 72.22

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,516.53

0483 U03072150 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 150
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

0483 U03072150 u Suministro, instalación y puesta en servicio de cau-
dalímetro electromagnético sobre tubería DN 150
mm, con sección totalmente llena y certificado de
calibración del equipo de laboratorio acreditado, se-
gún ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica,
montaje, totalmente instalado, probado y puesto en
servicio. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy
C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 re-
cubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sen-
sorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo
vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a
totalizadores externos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señali-
zación de valor límite o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o pues-
ta a cero de los totalizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3
líneas de 20 caracteres en 11 idiomas selecciona-
bles.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo,
reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra
de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.
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Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro
mediante cable 3x1,5mm² apantallado de PVC y en
canalización distinta al resto de elementos de la ins-
talación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 1,369.80

Suma la partida.................................................. 1,484.31
Costes indirectos ................... 5% 74.22

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,558.53

0484 U0307502 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de nivel radar con controlador externo para con-
trol de bombas. , totalmente instalado y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME
B1.20.1]/conexión eléctrica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

Mano de obra .................................................... 89.80
Resto de obra y materiales ................................ 892.50

Suma la partida.................................................. 982.30
Costes indirectos ................... 5% 49.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,031.42
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0485 U0307502TP u Suministro, instalación y puesta en servicio de Trans-
misor de presión en tubería de impulsión, totalmen-
te instalado y probado.
Datos técnicos
· Rangos de medición: -1 … +60 bar
· Rango de medición mínimo: +0,1 bar
· Desviación curva característica: 0,3 %
· Conexión a proceso Rosca a partir de G½,
½ NPT
· Temperatura de proceso -40 … +100 °C
(-40 … +212 °F)
· Temperatura ambiente, de almacenaje y de
transporte: -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
· Tensión de trabajo 12 … 36 V DC
Materiales:
Las piezas del equipo en contacto con el medio es-
tán hechas de 316L, dúplex, PVDF o cerámica de za-
firo®. La junta de proceso está disponible en los ma-
teriales FKM, EPDM y FFKM
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

Mano de obra .................................................... 89.80
Resto de obra y materiales ................................ 250.00

Suma la partida.................................................. 339.80
Costes indirectos ................... 5% 16.99

TOTAL PARTIDA.............................................. 356.79

0486 U0307503 u Suministro e instalación de medidor de concentra-
ción solidos. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características:
- método de medida: luz infrarroja difusa a doble án-
gulo independiente del color
- sólidos equivalentes a DIN 38414
- rango de medida: 0,001-50,0 g/l
- medida de turbidez según ISO 7027
- coeficiente de variación: 1% según DIN 38402
- Tiempo de respuesta: programable entre 0,5 seg y
5 min.
- Calibración: ganancia en 1 punto
- Presión: máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
- protección: IP68
- autolimpieza: mecánica mediante rasqueta.
- material sonda: acero inoxidable v4a
- dimensiones: 60 x 200 mm (d x l)
- peso: 1,8 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 1,764.99

Suma la partida.................................................. 1,879.50
Costes indirectos ................... 5% 93.98

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,973.48
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TOTAL PARTIDA.............................................. 1,973.48

0487 U0307504 u Suministro e instalación de sonda de conductividad.
Incluidos todos los elementos y accesorios necesa-
rios para su correcta instalación. Medida la unidad
totalmente instalada, probada y funcionando. Carac-
terísticas:
- tipo: inductivo
- constante de celda: 3,25
- rango de medida: 0,25...2500 ms/cm
- material sensor: peek
- temperatura de muestra: -5ºC a 50ºC
- sensor de temperatura: PT100
- montaje: inmersión con rosca 1” NPT
- presión máx.: 2 bar
- dimensiones: 42 mm x 360 mm (d x l)
- cable de conexión: 10 m
- gateway: incluido gateway interno a controlador SC

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 727.60

Suma la partida.................................................. 842.11
Costes indirectos ................... 5% 42.11

TOTAL PARTIDA.............................................. 884.22

0488 U0307505 u Suministro e instalación de medidor potencial re-
dox. Incluidos todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Medida la uni-
dad totalmente instalada, probada y funcionando.
Características:
- caudal de muestra: máx. 4 m/s
- comunicación: modbus
- condiciones de almacenamiento:-20 °C - 60 °C
- diámetro: 42 mm
- exactitud:± 2mv   ± 0,2 °C
- longitud: 504 mm
- longitud de cable: 10 m cable integrado, poliureta-
no
- material: acero inoxidable
- método de calibración: en 1 punto, automática
con buffer standard, por medición comparativa
- montaje: inmersión por pértiga, cadena
- parámetro: ORP
- protección de la carcasa (ip): IP68
- rango de medición: -1500 - 1500 mv
- rango de presión: 2 bar
- rango de temperatura de operación:-5 - 50 °C
- repetibilidad: 1.0 % o ±0.04 ntu, lo que sea mayor
- sensor de temperatura: PT100
- tiempo de respuesta:< 15 s ph < 2 min temperatu-
ra

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 1,032.00

Suma la partida.................................................. 1,146.51
Costes indirectos ................... 5% 57.33

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,203.84
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0489 U0307506 u Suministro e instalación de sonda de oxígeno disuel-
to. Incluidos todos los elementos y accesorios nece-
sarios para su correcta instalación. Medida la unidad
totalmente instalada, probada y funcionando. Carac-
terísticas:
- cuerpo de la sonda: cpvc, poliuretano, viton, noryl,
316 acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
- principio de medida: luminiscente (tiempo de lumi-
niscencia)
- rango de medida: 0 a 20 mg/l O2
- 0 a 200% saturación
- exactitud: ±2% ó ±0,1 mg/l
- tiempo de respuesta t90 < 30 s
- materiales: cuerpo acero inoxidable, cápsula noryl.
- temperatura de muestra: 0ºC a 50ºC
- sensor de temperatura: NTC
- calibración: no se requiere
- caudal mín. de muestra: no se requiere
- montaje: inmersión con rosca hembra 1 ¼ ” npt
- presión máx.: 10 bar
- dimensiones: 60 mm x 290 mm (d x l)
- peso: 1,4 kg.
- cable: cable 10 m.
- clase de protección IP68
- gateway: incluido gateway interno a controlador SC

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 1,976.00

Suma la partida.................................................. 2,090.51
Costes indirectos ................... 5% 104.53

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,195.04

0490 U0307512 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de nivel, totalmente instalado y probado.
- Marca: Vega o equivalente
- Modelo: VEGASON 61 o equivalente
Características:
- Rango de medida: hasta 5 m
- Error de medición ±4 mm
- Conexión a proceso Rosca G1½,
- Presión de proceso -0,2 … +2 bar/-20 …
+200 kPa
- Temperatura de proceso -40 … +80 °C
- Temperatura ambiente, de almacenaje y de
transporte: -40 … +80 °C (-40 … +176 °F)
- Tensión de trabajo 14 … 36 V DC
- Cualificación SIL Opcional hasta SIL2
Materiales
Las piezas del equipo en contacto con el medio es-
tán hechas de PVDF. El sello del proceso de EPDM.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

Mano de obra .................................................... 89.80
Resto de obra y materiales ................................ 702.10

Suma la partida.................................................. 791.90
Costes indirectos ................... 5% 39.60
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Suma la partida.................................................. 791.90
Costes indirectos ................... 5% 39.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 831.50

0491 U0307555 u Suministro e instalación de medidor de concentra-
ción solidos. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características:
- método de medida: luz infrarroja difusa a doble án-
gulo independiente del color
- sólidos equivalentes a DIN 38414
- rango de medida: 0,001-50,0 g/l
- medida de turbidez según ISO 7027
- coeficiente de variación: 1% según DIN 38402
- Tiempo de respuesta: programable entre 0,5 seg y
5 min.
- Calibración: ganancia en 1 punto
- Presión: máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
- protección: IP68
- autolimpieza: mecánica mediante rasqueta.
- material sonda: acero inoxidable v4a
- dimensiones: 60 x 200 mm (d x l)
- peso: 1,8 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 1,764.99

Suma la partida.................................................. 1,879.50
Costes indirectos ................... 5% 93.98

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,973.48
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0492 U0307576 u Suministro e instalación de sonda de DQO. Inclui-
dos todos los elementos y accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación. Medida la unidad total-
mente instalada, probada y funcionando.
Características:
Método de medida: Medida por absorción UV en
doble haz 254/550 nm según DIN 38404 C3
Camino óptico: 1 mm, 2 mm, 5 mm y 50 mm
Rango de medida:
0.01-60 m-1 (50 mm) LXV418.99.90001
0.1-600 m-1 (5 mm) LXV418.99.50001
1-1500 m-1 (2 mm) LXV418.99.20001
2-3000 m-1 (1 mm) LXV418.99.10001
Correlación: Según aplicación se puede calibrar co-
mo medidor de DQO, DBO, TOC.
Tiempo de respuesta: > 1 min. ajustable
Presión: Máx. 0,5 bar.
Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
Protección: IP68
Autolimpieza: Mecánica mediante rasqueta
Material sonda: Acero inoxidable SS316
Montaje: Inmersión
Dimensiones: 70 mm x 330 mm (D x L)
Peso: 3,6 kg.
Cable: Cable 10 m. a controlador SC

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 6,080.00

Suma la partida.................................................. 6,194.51
Costes indirectos ................... 5% 309.73

TOTAL PARTIDA.............................................. 6,504.24

0493 U0307577 u

Suministro e instalación de Racor de conexión
para conexión en salida de desagüe, de acero
inoxidable y diámetro 80 mm, cumpliendo con
normativa EN 14420-8 / NF E 29-572,
NFE03.005 y DIN 259, con juntas de NBR.
Incluidos todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcio-
nando.

Mano de obra .................................................... 15.15
Resto de obra y materiales ................................ 73.73

Suma la partida.................................................. 88.88
Costes indirectos ................... 5% 4.44

TOTAL PARTIDA.............................................. 93.32

0494 U03080010 u Suministro, instalación y puesta en servicio de ma-
nómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10
kg/cm2, sistema de medida bourdon, diámetro 100
mm 1/2" montado y probado.

Mano de obra .................................................... 23.16
Resto de obra y materiales ................................ 71.68

765
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

Mano de obra .................................................... 23.16
Resto de obra y materiales ................................ 71.68

Suma la partida.................................................. 94.84
Costes indirectos ................... 5% 4.74

TOTAL PARTIDA.............................................. 99.58

0495 U03080010CR u Suministro, instalación y puesta en servicio de ma-
nómetro en baño de glicerina, escala 0-6 y 0-10
kg/cm2, sistema de medida bourdon, diámetro 100
mm 1/2" montado y probado.

Mano de obra .................................................... 23.16
Resto de obra y materiales ................................ 71.68

Suma la partida.................................................. 94.84
Costes indirectos ................... 5% 4.74

TOTAL PARTIDA.............................................. 99.58

0496 U0308035 u Suministro e instalación de sonda de amonio/nitra-
to. Incluidos todos los elementos y accesorios nece-
sarios para su correcta instalación. Medida la unidad
totalmente instalada, probada y funcionando. Carac-
terísticas:
- método de medida: electrodos selectivos de amo-
nio y potasio, electrodo de referencia phd
- rango de medida: 0,5 - 1000 mg/l NH4-N
- límite de detección: 0,5 mg/l
- precisión: ±5% ± 0,2 mg/l NH4-N con solución es-
tándar
- tiempo de respuesta: < 2 min
- pH de muestra: 5..9
- calibración: por código de sensor, corrección de
matriz en 1 ó 2 puntos
- instalación: sumergido en el medio, conexión 1"
- profundidad: 0,3-3 m
- velocidad de muestra: < 4 m/s
- temperatura de muestra: 0-40°C
- dimensiones: 350 x 44 mm (l x dia.)
- peso: 0,87 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 3,873.00

Suma la partida.................................................. 3,987.51
Costes indirectos ................... 5% 199.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,186.89
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0497 U03080600 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de caudal por ultrasonidos, totalmente instalado
y probado. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART o similar
Protección: IP68
Rango de medición: 200 a 6000 mm
partes húmedas Copolímero de PVDF
Conexión al proceso: R 2" BSPT EN 1022
Piezas no húmedas: Material:plástico (PBT/PC)
Enclosure Tipo de protección: No Ex (instalaciones
normales)
Conexiones eléctricas / entrada de cables: 2 x M20 x
1.5
Interfaz HMI local: Con pantalla

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 2,382.95

Suma la partida.................................................. 2,497.46
Costes indirectos ................... 5% 124.87

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,622.33

0498 U05.0120 m Suministro e instalación de Cable unipolar de cobre
aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 4x120 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1. Instalado bajo tubo, conduc-
tos o bandeja. medida la longitud colocada. Incluido
cualquier elemento necesario para su correcta insta-
lación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 60.00

Suma la partida.................................................. 60.46
Costes indirectos ................... 5% 3.02

TOTAL PARTIDA.............................................. 63.48

0499 U05.047 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x16mm2. reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad
de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,. Insta-
lado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la lon-
gitud colocada. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.45
Resto de obra y materiales ................................ 11.01

Suma la partida.................................................. 11.46
Costes indirectos ................... 5% 0.57

TOTAL PARTIDA.............................................. 12.03
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0500 U05.04725 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x25+16 mm2. reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad
de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar. Insta-
lado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la lon-
gitud colocada. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 16.90

Suma la partida.................................................. 17.36
Costes indirectos ................... 5% 0.87

TOTAL PARTIDA.............................................. 18.23

0501 U05.047PAN m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Vari-
net (AS), para alimentación de motores con variador
de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conducto-
res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x16/16
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados he-
licoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con
las siguientes características: no propagación de la
llama, no propagación del incendio, baja emisión de
humos opacos, libre de halógenos, reducida emi-
sión de gases tóxicos, nula emisión de gases corrosi-
vos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al
frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.45
Resto de obra y materiales ................................ 10.61

Suma la partida.................................................. 11.06
Costes indirectos ................... 5% 0.55

TOTAL PARTIDA.............................................. 11.61

0502 U05.05025 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x50+25 mm2. reacción
al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad
de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar. Insta-
lado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la lon-
gitud colocada. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 25.25

Suma la partida.................................................. 25.71
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Suma la partida.................................................. 25.71
Costes indirectos ................... 5% 1.29

TOTAL PARTIDA.............................................. 27.00

0503 U05.264 u Suministro e instalación de  Cuadro Auxiliar de to-
mas de corriente, con al menos dos tomas monofási-
cas de 16A y una toma trifásica de 32A, incluyendo
todos los elementos necesarios y con las siguientes
características: grado de protección IP54. Con una
reserva de espacio del 30% como mínimo. La apara-
menta Inlcuirá como mínimo un interruptor direfen-
cial, protección magnetotérmica para cada tomta y
será de primeras marcas, a aprobar por la dirección
facultativa, con indicación plenamente aparente de
la posición de los contactos de interruptores inde-
pendiente de la maneta. El poder de apertura en cor-
tocircuito está indicado en planos, con un mínimo
absoluto de 10kA. No se admiten interruptores auto-
máticos con arrastre de neutro. La envolvente debe-
rá contar con revestimiento metálicos de fondo y pa-
redes laterales, con frontal con puerta de cristal de
manera que sólo sea visible la parte de maniobra de
la aparamenta.  Incluso cableado interior de todos
sus elementos en canaleta, conexión con la toma de
tierra, identificación de circuitos, bornas de entrada
y salida para todos los circuitos, rotulación indeleble
con esquema unifilar, pegatinas de riesgo eléctrico y
del instalador, material complementario, transporte,
pequeño material y mano de obra de fabricación e
instalación. Medida la unidad conectada y probada.

Mano de obra .................................................... 89.80
Resto de obra y materiales ................................ 471.59

Suma la partida.................................................. 561.39
Costes indirectos ................... 5% 28.07

TOTAL PARTIDA.............................................. 589.46

0504 U06TI070 u Centro de transformación intemperie, trifásico, en
baño de aceite UNESA 5201-D, de 100 KVA., para 20
KV/15KV-380 voltios, compuesto por apoyo metáli-
co galvanizado C-12-3000, armado e izado, cruceta
metálica galvanizada CH-300, tres cortacircuitos de
expulsión XS, de 24KV/400A., tres cadenas de aisla-
dores de 3 elementos U-70-BS, pararrayos autovál-
vula de 21 KV., caja de protección B.T. 400 A, protec-
ción antiescalo, pica toma de tierra para neutro y au-
toválvulas, cable de cobre de 1x50 mm2., aislamien-
to 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo equi-
pontencial, bastidor metálico para trafo, apertura de
hoyo y hormigonado, basamento de 3x3x0,20 m.,
con mallazo, cable de cobre de 3,5x50 mm2., aisla-
miento 0,6/1 KV., grapeado sobre apoyo, tubo de
acero galvanizado, arqueta de P.A.T. Medida la uni-
dad totalmente instalada y comprobando su correc-
to funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 722.42
Maquinaria......................................................... 158.13
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Mano de obra .................................................... 722.42
Maquinaria......................................................... 158.13
Resto de obra y materiales ................................ 9,665.28

Suma la partida.................................................. 10,545.83
Costes indirectos ................... 5% 527.29

TOTAL PARTIDA.............................................. 11,073.12

0505 U07OEB015 m Colector de saneamiento enterrado de polietileno
de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 160 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada.

Mano de obra .................................................... 5.72
Maquinaria......................................................... 0.28
Resto de obra y materiales ................................ 10.06

Suma la partida.................................................. 16.06
Costes indirectos ................... 5% 0.80

TOTAL PARTIDA.............................................. 16.86

0506 U07OEB020 m Colector de saneamiento enterrado de polietileno
de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 200 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada.

Mano de obra .................................................... 5.72
Maquinaria......................................................... 0.28
Resto de obra y materiales ................................ 12.06

Suma la partida.................................................. 18.06
Costes indirectos ................... 5% 0.90

TOTAL PARTIDA.............................................. 18.96

0507 U07OEB030 m Colector de saneamiento enterrado de polietileno
de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 250 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada.

Mano de obra .................................................... 6.12
Maquinaria......................................................... 0.28
Resto de obra y materiales ................................ 18.47

Suma la partida.................................................. 24.87
Costes indirectos ................... 5% 1.24

TOTAL PARTIDA.............................................. 26.11
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0508 U07OEB040 m Colector de saneamiento enterrado de polietileno
de alta densidad corrugado y rigidez 8 kN/m2, con
un diámetro de 315 mm y de unión por junta elásti-
ca. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de
río de 10 cm debidamente compactada y nivelada,
relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm
por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de me-
dios auxiliares. Medida la longitud ejecutada y pro-
bada.

Mano de obra .................................................... 11.45
Maquinaria......................................................... 0.36
Resto de obra y materiales ................................ 23.17

Suma la partida.................................................. 34.98
Costes indirectos ................... 5% 1.75

TOTAL PARTIDA.............................................. 36.73

0509 U08PIG0400 u Suministro e instalación de Ordenador tipo servidor
de última generación, para montaje en armario con
16GB memoria ram y microprocesador de última ge-
neración i7, dvd-rom, controlador raid integrado pa-
ra unidades sas, lectores de tarjeta, salidas serie y pa-
ralelo, sistema operativo  actualizado, con windows
server, teclado qwerty y monitor color 21" con pan-
talla plana y pantalla led de 55"con resolución 4K. in-
cluso modulos y tarjetas interfaz para recepción e in-
tegracion de los distintos sistemas y protocolos de
comunicación.
Incluye impresora laser con conexión a ordenador
para impresión de históricos.
La Pantalla de 55" con resulución 4K, incluye la so-
portación para poder ser colgada, la posición será
determianada por la DO.
Incuyendo todo el cableado necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento
Incluso licencias de SCADA, licencia de automatas,
asi como cualquier tipo de licencia para el correcto
funcionamiento del sistema.
Medida la unidad completamente instalada y funcio-
nando. Incluido cualquier elemento necesario para
su correcta instalación

Mano de obra .................................................... 74.58
Resto de obra y materiales ................................ 1,993.02

Suma la partida.................................................. 2,067.60
Costes indirectos ................... 5% 103.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,170.98
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0510 U0M100_EST u Cuadro para sistema de control del ccm, armario pa-
ra alojamiento de PLC , incluidos todos los elemen-
tos necesarios para el correcto funcionamiento de la
planta, de la misma marca y tipo del cuadro electri-
co cgdbt o ccm que controle, para protección, man-
do y protección de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)),
desarrolladas y  ensayados según las normas
iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de grado
de protección hasta ip54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta ik10. construidos e
instalados según las especificaciones técnicas y plie-
gos, los esquemas y otros documentos aplicables.
Medida la unidad totalmente montado, instalado ca-
bleado y probado, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño material. Incluso cualquier ele-
mento adicional necesario para su correcto funcio-
namiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispon-
drán de protección contra sobretensiones y separa-
dores Galvanicos
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el
esquema de funcionamiento del proceso, permitien-
do el control de los equipos. Para las señales de ana-
logicas se podra configurar sus parametros desde el
propio HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack
- Módulo de comunicaciones
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorpora-
rá como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará
como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorpora-
rá como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará
como mínimo 1 uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Terminal de diálogo operador

Mano de obra .................................................... 449.00
Maquinaria......................................................... 215.55
Resto de obra y materiales ................................ 7,869.23

Suma la partida.................................................. 8,533.78
Costes indirectos ................... 5% 426.69

TOTAL PARTIDA.............................................. 8,960.47
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0511 U10030150 m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 3.25

Suma la partida.................................................. 3.71
Costes indirectos ................... 5% 0.19

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.90

0512 U10030220 m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 4.23

Suma la partida.................................................. 4.69
Costes indirectos ................... 5% 0.23

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.92

0513 U10030280 m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 4.51

Suma la partida.................................................. 4.97
Costes indirectos ................... 5% 0.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.22
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0514 U100302801PAN m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Vari-
net (AS), para alimentación de motores con variador
de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conducto-
res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x4/4
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados he-
licoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o simi-
lar, Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medi-
da la longitud colocada. Incluido cualquier elemento
necesario para su correcta instalación y funciona-
miento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 5.86

Suma la partida.................................................. 6.32
Costes indirectos ................... 5% 0.32

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.64

0515 U100302802 m Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x6 mm2. reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de co-
bre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad
de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, o similar, Insta-
lado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la lon-
gitud colocada. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 7.37

Suma la partida.................................................. 7.83
Costes indirectos ................... 5% 0.39

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.22

0516 U100302803 m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 5x10mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 9.70

Suma la partida.................................................. 10.16
Costes indirectos ................... 5% 0.51

TOTAL PARTIDA.............................................. 10.67
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0517 U100302803PAN m Suministro e instalación de Cable eléctrico multicon-
ductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimentación
de motores con variador de frecuencia, tipo
RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta se-
guridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre reco-
cido, flexible (clase 5), de 3x10/10 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla
de corona de hilos colocados helicoidalmente y con-
traespira de cobre (función de pantalla y de conduc-
tor de protección), cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes caracte-
rísticas: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, libre
de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos,
nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la ab-
sorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los
rayos ultravioleta. Totalmente montado, conexiona-
do y probado. Incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 7.78

Suma la partida.................................................. 8.24
Costes indirectos ................... 5% 0.41

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.65

0518 U10030280PAN m Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Vari-
net (AS), para alimentación de motores con variador
de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal
0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS),
reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conducto-
res de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x2,5/2,5
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados he-
licoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o simi-
lar, Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medi-
da la longitud colocada. Incluido cualquier elemento
necesario para su correcta instalación y funciona-
miento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 4.51

Suma la partida.................................................. 4.97
Costes indirectos ................... 5% 0.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.22
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0519 U10030280V m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1
KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de
acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplás-
tica, de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tu-
bo, conductos o bandeja. medida la longitud coloca-
da. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 5.15

Suma la partida.................................................. 5.61
Costes indirectos ................... 5% 0.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.89

0520 U10030362 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado
multipolar apantallado aislado en policloruro de vini-
lo tipo VC4V-K 16x1,5 mm2. instalado bajo tubo o
conductos.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionan-
do. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 6.57

Suma la partida.................................................. 7.03
Costes indirectos ................... 5% 0.35

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.38

0521 U10030462 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado
multipolar apantallado aislado en policloruro de vini-
lo tipo VC4V-K 19x1,5 mm2. instalado bajo tubo o
conductos.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionan-
do. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 7.47

Suma la partida.................................................. 7.93
Costes indirectos ................... 5% 0.40

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.33

0522 U10030510 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado
multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado bajo tubo
o conductos.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 3.74

Suma la partida.................................................. 4.20
Costes indirectos ................... 5% 0.21

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.41
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0523 U10030512 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado
multipolar aislado en polietileno reticulado tipo
RZ1-K 0,6/1 Kv de 12x1,5 mm2. instalado bajo tubo
o conductos.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 5.22

Suma la partida.................................................. 5.68
Costes indirectos ................... 5% 0.28

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.96

0524 U10030562 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado
multipolar apantallado aislado en polietileno reticu-
lado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2. instalado ba-
jo tubo o conductos.

Mano de obra .................................................... 0.45
Resto de obra y materiales ................................ 4.19

Suma la partida.................................................. 4.64
Costes indirectos ................... 5% 0.23

TOTAL PARTIDA.............................................. 4.87

0525 U10030570 u Definición y creación de memoria funcional donde
se recojan todas las señales del sistema de control  a
incluir definitivamente en este proyecto, generación
de cartapin, definición de la arquitectura de red defi-
nitiva, definición de flujogramas de proceso, defini-
ción de los modos de funcionamiento manual y au-
tomático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los
plc´s  y definición de las comunicaciones con el cen-
tro de control central según indicaciones de Aljarafe-
sa.

Resto de obra y materiales ................................ 240.00

Suma la partida.................................................. 240.00
Costes indirectos ................... 5% 12.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 252.00

0526 U10030571 u Programación de pc-plc realizando la implementa-
ción de las rutinas y generación de librerías de los
plc´s del proceso. programación de sistema de con-
trol automático del proceso. Incluido sofware y licen-
cias necesarias. La realización de la aplicación segui-
rá la estructura marcada por la direccion facultativa
en lo referente a la creación de carpetas del proyec-
to, librerías y denominación de variables. Medida la
unidad probada y funcionando.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 3,500.00

Suma la partida.................................................. 3,500.00
Costes indirectos ................... 5% 175.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,675.00
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0527 U10030571P u Programación de PC-PLC realizando la implementa-
ción de las rutinas y generación de librerías de los
PLC´s del proceso. Programación de sistema de con-
trol automático del proceso. Inculso Sofware y Licen-
cias necesarias. La realización de la aplicación segui-
rá la estructura marcada por la direccion facultativa
en lo referente a la creación de carpetas del proyec-
to, librerías y denominación de variables.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 500.00

Suma la partida.................................................. 500.00
Costes indirectos ................... 5% 25.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 525.00

0528 U10030572 u Manuales y curso de formación correspondiente a
realización y entrega de manuales de explotación  y
de mantenimiento.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 300.00

Suma la partida.................................................. 300.00
Costes indirectos ................... 5% 15.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 315.00

0529 U10030580 u Definición y creación de memoria funcional donde
se recojan todas las señales del sistema de control  a
incluir definitivamente en este proyecto, generación
de cartapin, definición de la arquitectura de red defi-
nitiva, definición de flujogramas de proceso, defini-
ción de los modos de funcionamiento manual y au-
tomático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los
plc´s  y definición de las comunicaciones con el cen-
tro de control central según indicaciones de Aljarafe-
sa.

Resto de obra y materiales ................................ 387.00

Suma la partida.................................................. 387.00
Costes indirectos ................... 5% 19.35

TOTAL PARTIDA.............................................. 406.35

0530 U10030655 m Suministro e instalación de Cable de cobre estañado
aislado en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV
de 6x1,5 mm2 + pantalla.. Instalado bajo tubo o con-
ductos.

Mano de obra .................................................... 0.45
Resto de obra y materiales ................................ 2.90

Suma la partida.................................................. 3.35
Costes indirectos ................... 5% 0.17

TOTAL PARTIDA.............................................. 3.52

0531 U10040530 u Suministro e instalación de Caja de registro de po-
liéster inyectado, de 300x200 mm IP-55, con reglete-
ro de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su
correcta instalación

Mano de obra .................................................... 4.59
Resto de obra y materiales ................................ 107.45

778
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

Mano de obra .................................................... 4.59
Resto de obra y materiales ................................ 107.45

Suma la partida.................................................. 112.04
Costes indirectos ................... 5% 5.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 117.64

0532 U100575 u Cuadro para sistema de control del ccm, armario pa-
ra alojamiento de PLC , incluidos todos los elemen-
tos necesarios para el correcto funcionamiento de la
planta, de la misma marca y tipo del cuadro electri-
co cgdbt o ccm que controle, para protección, man-
do y protección de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)),
desarrolladas y  ensayados según las normas
iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de grado
de protección hasta ip54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta ik10. construidos e
instalados según las especificaciones técnicas y plie-
gos, los esquemas y otros documentos aplicables.
Medida la unidad totalmente montado, instalado ca-
bleado y probado, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño material. Incluso cualquier ele-
mento adicional necesario para su correcto funcio-
namiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispon-
drán de protección contra sobretensiones y separa-
dores Galvanicos modelos:
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el
esquema de funcionamiento del proceso, permitien-
do el control de los equipos. Para las señales de ana-
logicas se podra configurar sus parametros desde el
propio HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack 12 slots (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones (se incorporará como
mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorpora-
rá como mínimo 5 uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará
como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorpora-
rá como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará
como mínimo 3 uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Módulo de comunicaciones HART
- Terminal de diálogo operador

Mano de obra .................................................... 449.00
Maquinaria......................................................... 215.55
Resto de obra y materiales ................................ 15,707.37

Suma la partida.................................................. 16,371.92
Costes indirectos ................... 5% 818.60
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Suma la partida.................................................. 16,371.92
Costes indirectos ................... 5% 818.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 17,190.52

0533 U100576 u Cuadro para sistema de control del ccm, armario pa-
ra alojamiento de PLC , incluidos todos los elemen-
tos necesarios para el correcto funcionamiento de la
planta, de la misma marca y tipo del cuadro electri-
co cgdbt o ccm que controle, para protección, man-
do y protección de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)),
desarrolladas y  ensayados según las normas
iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de grado
de protección hasta ip54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta ik10. construidos e
instalados según las especificaciones técnicas y plie-
gos, los esquemas y otros documentos aplicables.
Medida la unidad totalmente montado, instalado ca-
bleado y probado, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño material. Incluso cualquier ele-
mento adicional necesario para su correcto funcio-
namiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispon-
drán de protección contra sobretensiones y separa-
dores Galvanicos modelos:
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el
esquema de funcionamiento del proceso, permitien-
do el control de los equipos. Para las señales de ana-
logicas se podra configurar sus parametros desde el
propio HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones (se incorporará como
mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorpora-
rá como mínimo 7 uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará
como mínimo 3 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorpora-
rá como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará
como mínimo 6 uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU (se incorpora-
rá como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones HART
- 1 x Terminal de diálogo operador

Mano de obra .................................................... 449.00
Maquinaria......................................................... 172.44
Resto de obra y materiales ................................ 19,981.37

Suma la partida.................................................. 20,602.81
Costes indirectos ................... 5% 1,030.14

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,632.95
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TOTAL PARTIDA.............................................. 21,632.95

0534 U10070180V m Suministro e instalación de cable de cobre desnudo
de 1x50 mm2. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. In-
cluso soldaduras aluminotérmicas.

Mano de obra .................................................... 2.06
Resto de obra y materiales ................................ 4.83

Suma la partida.................................................. 6.89
Costes indirectos ................... 5% 0.34

TOTAL PARTIDA.............................................. 7.23

0535 U10070180VA m Suministro e instalación de Cable de cobre aislado
de 1x50 mm2, instalado bajo tubo o conductos. Me-
dida la unidad ejecutada, incluso cualquier elemen-
to necesario para su instalación.

Mano de obra .................................................... 2.06
Resto de obra y materiales ................................ 5.93

Suma la partida.................................................. 7.99
Costes indirectos ................... 5% 0.40

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.39

0536 U100VB120 u Suministro e instalción de Batería de condensadores
automática de 120 KVAr de dieléctrico reforzado, pa-
ra cuadro general de baja tensión. trifásica a 400 V
con filtros de rechazo de armónicos, eliminación de
las resonancias, contactores para compensación au-
tomática, incluyendo armario metálico IP54, conden-
sadores CLZ o similar ; regulador de energía reactiva
con pantalla de cristal líquido Computer M o similar;
contactores con bloque de preinserción y resisten-
cia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de
corte. Condensadores en 5 o más escalones, con
bornas para cableado incluyendo conexionado de la
línea, montaje, programación y configuración de la
salida de señales al sistema de control, manuales en
castellano y pequeño material. incluso p.p. de acce-
sorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas de otros oficios. completa-
mente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra .................................................... 113.72
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,705.00

Suma la partida.................................................. 2,861.83
Costes indirectos ................... 5% 143.09

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,004.92
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0537 U100VB2000015 u Suministro e instalación de Cuadro control de moto-
res, CCM2, para protección, mando y protección de
equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas de ejecución extraibles. conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie OK-
KEN) o similar serán de ejecución extraible y se se-
guirán las especificaciones técnicas y pliegos, los es-
quemas y otros documentos aplicables. incluso de-
sarrollados y  ensayados según las normas
IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico de
chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis
y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta IP54, y grado de pro-
tección contra los choques mecánicos hasta IK08. Se
incluyen variadores de frecuencia, protectores de so-
bretensiones, etc. Incluso ventilación por sobrepre-
sión y entrada de aire provista de un sistema filtran-
te. el cuadro estará compuesto por los elementos
descritos en esquema unifilar y memoria, construi-
dos e instalados, debidamente montado, incluso ca-
bleado y probado segun esquemas unifilares de pro-
yecto, incluyendo elementos de soportacion y pe-
queño  material. totalmente instalado y probado.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

Mano de obra .................................................... 910.74
Maquinaria......................................................... 215.55
Resto de obra y materiales ................................ 34,805.80

Suma la partida.................................................. 35,932.09
Costes indirectos ................... 5% 1,796.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 37,728.69
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0538 U100VB2000016 u Suministro e instalación de Cuadro distribución ge-
neral de BT (CDGBT), para protección, mando y pro-
tección de equipos y receptores, del tipo unidades
modulares estandarizadas de ejecución extraibles.
Conjuntos de aparamenta de baja tensión (conjunto
de serie OKKEN) o similar, serán de ejecución extrai-
ble y se seguirán las especificaciones técnicas y plie-
gos, los esquemas y otros documentos aplicables. in-
cluso desarrollados y  ensayados según las normas
IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico de
chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis
y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta IP54, y grado de pro-
tección contra los choques mecánicos hasta IK08. In-
cluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire
provista de un sistema filtrante. el cuadro estará
compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados, debida-
mente montado, incluso cableado y probado segun
esquemas unifilares de proyecto, incluyendo ele-
mentos de soportacion y pequeño material. total-
mente instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 910.74
Maquinaria......................................................... 215.55
Resto de obra y materiales ................................ 18,029.30

Suma la partida.................................................. 19,155.59
Costes indirectos ................... 5% 957.78

TOTAL PARTIDA.............................................. 20,113.37

0539 U100VB2000018 u Suministro e instalación de Cuadro eléctrico alum-
brado exterior y servicios (CPMAS), para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie
(CS) serán de ejecución extraible y se seguirán las es-
pecificaciones técnicas y pliegos, los esquemas y
otros documentos aplicables. incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN
60439-1. con envolvente metálico de chapa de ace-
ro, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de
epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado
de protección hasta IP54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta IK08. incluso venti-
lación por sobrepresión y entrada de aire provista
de un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto
por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado segun esque-
mas unifilares de proyecto, incluyendo elementos
de soportacion y pequeño  material. incluso contro-
lador de segmento Citytouch IFC7070/00, Citytouch
módem o similar (SIM y configuración incluidas),
acoplador de fase trifásico, fotocélula de encendido,
puesta en marcha. totalmente instalado y probado.
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Mano de obra .................................................... 113.72
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,924.95

Suma la partida.................................................. 3,081.78
Costes indirectos ................... 5% 154.09

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,235.87

0540 U100VB2000019 u Suministro e instalación de Cuadro eléctrico SAI, pa-
ra protección, mando y protección de equipos y re-
ceptores, del tipo unidades modulares estandariza-
das de ejecución extraibles, incluso suministro e ins-
talación de SAI 2KVA 30 min. . conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie (cs)) serán
de ejecución extraible y se seguirán las especificacio-
nes técnicas y pliegos, los esquemas y otros docu-
mentos aplicables. incluso desarrollados y  ensaya-
dos según las normas iec/une/en 60439-1. con en-
volvente metálico de chapa de acero, incluso trata-
miento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik08. incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un siste-
ma filtrante. el cuadro estará compuesto por los ele-
mentos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados, debidamente montado, in-
cluso cableado y probado segun esquemas unifila-
res de proyecto, incluyendo elementos de soporta-
cion y pequeño  material. totalmente instalado y
probado.

Mano de obra .................................................... 113.72
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 2,643.13

Suma la partida.................................................. 2,799.96
Costes indirectos ................... 5% 140.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,939.96
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0541 U100VB2000020 u Suministro e instalación de Cuadro control de moto-
res, CCM1, para protección, mando y protección de
equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas de ejecución extraibles. conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie OK-
KEN) o similar serán de ejecución extraible y se se-
guirán las especificaciones técnicas y pliegos, los es-
quemas y otros documentos aplicables. incluso de-
sarrollados y  ensayados según las normas
IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico de
chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis
y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta IP54, y grado de pro-
tección contra los choques mecánicos hasta IK08. Se
incluyen variadores de frecuencia,protectores de so-
bretensiones, etc. Incluso ventilación por sobrepre-
sión y entrada de aire provista de un sistema filtran-
te. el cuadro estará compuesto por los elementos
descritos en esquema unifilar y memoria, construi-
dos e instalados, debidamente montado, incluso ca-
bleado y probado segun esquemas unifilares de pro-
yecto, incluyendo elementos de soportacion y pe-
queño material. totalmente instalado y probado.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

Mano de obra .................................................... 910.74
Maquinaria......................................................... 215.55
Resto de obra y materiales ................................ 40,765.62

Suma la partida.................................................. 41,891.91
Costes indirectos ................... 5% 2,094.60

TOTAL PARTIDA.............................................. 43,986.51
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0542 U100VB20000BG u Suministro e instalación de Cuadro protección y ma-
niobra para edificio instalaciones, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie
OKKEN)o similar, desarrolladas y  ensayados según
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y trata-
miento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta IP54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta IK08. Incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un siste-
ma filtrante. el cuadro estará compuesto por los ele-
mentos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados según las especificaciones
técnicas y pliegos los esquemas y otros documentos
aplicables debidamente montado, instalado cablea-
do y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño
 material. totalmente instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 91.07
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,242.69

Suma la partida.................................................. 3,376.87
Costes indirectos ................... 5% 168.84

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,545.71

0543 U100VB20000JG u Cuadro protección y maniobra para edificio deshi-
dratación, para protección, mando y protección de
equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas, conjuntos de aparamenta de baja
tensión (conjunto de serie (CS), o similar desarrolla-
das y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN
60439-1. será  un conjunto con envolvente metálico
de chapa de acero y tratamiento por cataforesis y
polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta IP54, y grado de pro-
tección contra los choques mecánicos hasta IK08. In-
cluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire
provista de un sistema filtrante. el cuadro estará
compuesto por los elementos descritos en esquema
unifilar y memoria, construidos e instalados según
las especificaciones técnicas y pliegos los esquemas
y otros documentos aplicablesdebidamente monta-
do, instalado cableado y probado segun esquemas
unifilares de proyecto, incluyendo elementos de so-
portacion y pequeño  material. totalmente instalado
y probado.

Mano de obra .................................................... 91.07
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,519.30

Suma la partida.................................................. 3,653.48
Costes indirectos ................... 5% 182.67

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,836.15
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TOTAL PARTIDA.............................................. 3,836.15

0544 U100VB20000VG u Suministro e instalación de Cuadro protección y ma-
niobra para edificio instalaciones, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie
OKKEN)o similar, desarrolladas y  ensayados según
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y trata-
miento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta IP54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta IK08. Incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un siste-
ma filtrante. el cuadro estará compuesto por los ele-
mentos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados según las especificaciones
técnicas y pliegos los esquemas y otros documentos
aplicables debidamente montado, instalado cablea-
do y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño
 material. totalmente instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 91.07
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 3,242.69

Suma la partida.................................................. 3,376.87
Costes indirectos ................... 5% 168.84

TOTAL PARTIDA.............................................. 3,545.71

0545 U100VB20060 u Suministro e instalación de Cuadro protección y ma-
niobra para edificio de control, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas, conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie
OKKEN),o similar, desarrolladas y  ensayados según
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y trata-
miento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster
polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta IP54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta IK08. Incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un siste-
ma filtrante. el cuadro estará compuesto por los ele-
mentos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados según las especificaciones
técnicas y pliegos los esquemas y otros documentos
aplicables debidamente montado, instalado cablea-
do y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño
 material. totalmente instalado y probado.

Mano de obra .................................................... 113.72
Maquinaria......................................................... 43.11
Resto de obra y materiales ................................ 4,150.72

Suma la partida.................................................. 4,307.55
Costes indirectos ................... 5% 215.38
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Suma la partida.................................................. 4,307.55
Costes indirectos ................... 5% 215.38

TOTAL PARTIDA.............................................. 4,522.93

0546 U11SATPH m2 Tapas de hormigón armado conformado por perfiles
laminados y asas de de acero inoxidable AISI-316,
según detalles de planos. Medida la superficie colo-
cada.

Mano de obra .................................................... 10.15
Maquinaria......................................................... 2.31
Resto de obra y materiales ................................ 73.83

Suma la partida.................................................. 86.29
Costes indirectos ................... 5% 4.31

TOTAL PARTIDA.............................................. 90.60

0547 U13AP190 m2 Suministro y extendido superficial, entre la vegeta-
ci?n existente, de corteza de pino seleccionada en
capa uniforme de 10 cm. de espesor.

Mano de obra .................................................... 4.03
Resto de obra y materiales ................................ 2.56

Suma la partida.................................................. 6.59
Costes indirectos ................... 5% 0.33

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.92

0548 U13AP200 m2 Suministro y colocaci?n de geotextil antihierbas, de
color verde, y densidad 65 g./m2, colocado con un
solape del 10 %, incluso fijaci?n mediante piquetas y
grapas y cubrici?n de bordes de la superficie cubier-
ta con tierra.

Mano de obra .................................................... 1.34
Resto de obra y materiales ................................ 1.24

Suma la partida.................................................. 2.58
Costes indirectos ................... 5% 0.13

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.71

0549 U13EB021 u Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 cm. de
per?metro de tronco, suministrado en contenedor y
plantaci?n en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del
mismo con los medios indicados, abonado, drenaje,
formaci?n de alcorque y primer riego.

Mano de obra .................................................... 17.76
Maquinaria......................................................... 1.79
Resto de obra y materiales ................................ 104.01

Suma la partida.................................................. 123.56
Costes indirectos ................... 5% 6.18

TOTAL PARTIDA.............................................. 129.74

0550 U13EB022 u Citrus lim?n (Limonero) de 12 a 14 cm. de per?metro
de tronco, suministrado en contenedor y plantaci?n
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ci?n de alcorque y primer riego.

Mano de obra .................................................... 17.76
Maquinaria......................................................... 1.79
Resto de obra y materiales ................................ 88.94

Suma la partida.................................................. 108.49
Costes indirectos ................... 5% 5.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 113.91
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0551 U13EB130 ud Quercus ilex (Encina) de 12 a 14 cm. de per?metro
de tronco, suministrado en contenedor y plantaci?n
en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo
con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ci?n de alcorque y primer riego.

Mano de obra .................................................... 17.76
Maquinaria......................................................... 2.15
Resto de obra y materiales ................................ 153.04

Suma la partida.................................................. 172.95
Costes indirectos ................... 5% 8.65

TOTAL PARTIDA.............................................. 181.60

0552 U13EB140 ud Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de per?metro
de tronco, suministrado en cepell?n escayolado y
plantaci?n en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., incluso apertu-
ra del mismo con los medios indicados, abonado,
drenaje, formaci?n de alcorque y primer riego.

Mano de obra .................................................... 28.40
Maquinaria......................................................... 23.96
Resto de obra y materiales ................................ 381.20

Suma la partida.................................................. 433.56
Costes indirectos ................... 5% 21.68

TOTAL PARTIDA.............................................. 455.24

0553 U13EB150qr ud Quercus rotundifolia (Carrasca) de 12 a 14 cm. de
perímetro de tronco, suministrado en contenedor y
plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, dre-
naje, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra .................................................... 17.76
Maquinaria......................................................... 1.79
Resto de obra y materiales ................................ 146.16

Suma la partida.................................................. 165.71
Costes indirectos ................... 5% 8.29

TOTAL PARTIDA.............................................. 174.00

0554 U13EE270 ud Nerium oleander (Adelfa) de 0,6 a 0,8 m. de altura,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo
de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con
los medios indicados, abonado, formación de alcor-
que y primer riego.

Mano de obra .................................................... 4.40
Resto de obra y materiales ................................ 8.01

Suma la partida.................................................. 12.41
Costes indirectos ................... 5% 0.62

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.03

0555 U13EH050 ud Rosmarinus officinalis (romero) de 20 a 40 cm. de al-
tura, suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo a
mano, abonado, formación de alcorque y riegos de
mantenimiento.

Mano de obra .................................................... 3.93
Resto de obra y materiales ................................ 4.67

Suma la partida.................................................. 8.60
Costes indirectos ................... 5% 0.43

TOTAL PARTIDA.............................................. 9.03
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TOTAL PARTIDA.............................................. 9.03

0556 U13EH051 ud Lavandula (lavanda) de 20 a 40 cm de altura, sumi-
nistrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,2x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano,
abonado, formación de alcorque y riegos de mante-
nimiento.

Mano de obra .................................................... 3.93
Resto de obra y materiales ................................ 4.40

Suma la partida.................................................. 8.33
Costes indirectos ................... 5% 0.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.75

0557 U13EH051BH ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de
Berberis hispanica (Agracejo), de 1 savia, en contene-
dor forestal, en hoyo de plantación realizado en te-
rreno, con forma de cubeta tronco-cónica de dimen-
siones de base inferior/base superior/altura de
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído
replanteo, presentación de la planta, retirada a aco-
pio intermedio o extendido de la tierra existente se-
gún calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamien-
tos de la planta, relleno lateral y apisonado modera-
do con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-
cavación, abonado, formación de alcorque, primer
riego y riegos de mantenimiento, completamente
ejecutado.

Mano de obra .................................................... 2.29
Resto de obra y materiales ................................ 2.91

Suma la partida.................................................. 5.20
Costes indirectos ................... 5% 0.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.46

0558 U13EH051CH ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de
Chamaerops humilis (Palmito), de 2 savias 10/20 cm
de altura, suministrados en contenedor forestal, en
hoyo de plantación realizado en terreno, con forma
de cubeta tronco-cónica de dimensiones de base in-
ferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto
por medios manuales, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-
tendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, abonado,
formación de alcorque, primer riego y riegos de
mantenimiento, completamente ejecutado.

Mano de obra .................................................... 2.18
Resto de obra y materiales ................................ 2.92

Suma la partida.................................................. 5.10
Costes indirectos ................... 5% 0.26

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.36
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0559 U13EH051MC ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de
Myrtus communis (Arrayán), de 1 savia 10/15 cm al-
tura, suministrados en contenedor forestal, en hoyo
de plantación realizado en terreno, con forma de cu-
beta tronco-cónica de dimensiones de base infe-
rior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto
por medios manuales, incluído replanteo, presenta-
ción de la planta, retirada a acopio intermedio o ex-
tendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en
su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabe-
za seleccionada de la propia excavación, abonado,
formación de alcorque, primer riego y riegos de
mantenimiento, completamente ejecutado.

Mano de obra .................................................... 2.18
Resto de obra y materiales ................................ 2.75

Suma la partida.................................................. 4.93
Costes indirectos ................... 5% 0.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.18

0560 U13EH051PL ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Pis-
tacia lentiscus (Lentisco), de 2 savias, suministrados
en contenedor forestal, en hoyo de plantación reali-
zado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altu-
ra de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada
a acopio intermedio o extendido de la tierra existen-
te según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado mo-
derado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavación, abonado, formación de alcorque, pri-
mer riego y riegos de mantenimiento, completa-
mente ejecutado.

Mano de obra .................................................... 2.18
Resto de obra y materiales ................................ 2.76

Suma la partida.................................................. 4.94
Costes indirectos ................... 5% 0.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.19
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0561 U13EH051QC ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de
Quercus coccifera (Coscoja), de 1 savia, suministra-
dos en contenedor forestal, en hoyo de plantación
realizado en terreno, con forma de cubeta tron-
co-cónica de dimensiones de base inferior/base su-
perior/altura de 30x60x30 cm, abierto por medios
manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente según calidad de la misma, relleno
y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evi-
tar asentamientos de la planta, relleno lateral y api-
sonado moderado con tierra de cabeza selecciona-
da de la propia excavación, abonado, formación de
alcorque, primer riego y riegos de mantenimiento,
completamente ejecutado.

Mano de obra .................................................... 2.18
Resto de obra y materiales ................................ 2.69

Suma la partida.................................................. 4.87
Costes indirectos ................... 5% 0.24

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.11

0562 U13EH051RL ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de
Rhamnus lyciodes (Espino negro), de 1 savia 15/20
cm de altura, suministrados en contenedor forestal,
en hoyo de plantación realizado en terreno, con for-
ma de cubeta tronco-cónica de dimensiones de ba-
se inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio interme-
dio o extendido de la tierra existente según calidad
de la misma, relleno y apisonado del fondo del ho-
yo, en su caso, para evitar asentamientos de la plan-
ta, relleno lateral y apisonado moderado con tierra
de cabeza seleccionada de la propia excavación,
abonado, formación de alcorque, primer riego y rie-
gos de mantenimiento, completamente ejecutado.

Mano de obra .................................................... 2.18
Resto de obra y materiales ................................ 2.75

Suma la partida.................................................. 4.93
Costes indirectos ................... 5% 0.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.18
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0563 U13EH051RU ud Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Ru-
bus ulmifolius (Zarzamora), de 1 savia, suministrados
en contenedor forestal, en hoyo de plantación reali-
zado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica
de dimensiones de base inferior/base superior/altu-
ra de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, in-
cluído replanteo, presentación de la planta, retirada
a acopio intermedio o extendido de la tierra existen-
te según calidad de la misma, relleno y apisonado
del fondo del hoyo, en su caso, para evitar asenta-
mientos de la planta, relleno lateral y apisonado mo-
derado con tierra de cabeza seleccionada de la pro-
pia excavación, abonado, formación de alcorque, pri-
mer riego y riegos de mantenimiento, completa-
mente ejecutado.

Mano de obra .................................................... 2.29
Resto de obra y materiales ................................ 2.69

Suma la partida.................................................. 4.98
Costes indirectos ................... 5% 0.25

TOTAL PARTIDA.............................................. 5.23

0564 U13EJ190 ud Pistacia lentiscus (Lentisco) de 1 savia, suministrado
en contenedor forestal y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mismo a mano y
formación de alcorque.

Mano de obra .................................................... 3.24
Resto de obra y materiales ................................ 2.67

Suma la partida.................................................. 5.91
Costes indirectos ................... 5% 0.30

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.21

0565 U13W010 m2 Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de
efecto total, no residual, específico contra malas
hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en agua con
pulverizador autónomo a motor.

Mano de obra .................................................... 0.69
Maquinaria......................................................... 0.06
Resto de obra y materiales ................................ 0.12

Suma la partida.................................................. 0.87
Costes indirectos ................... 5% 0.04

TOTAL PARTIDA.............................................. 0.91

0566 U16024089 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PRO-
TECCION FINA TIPO 3 CONTRA SOBRETENSIONES
PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230 Vca., SE-
GUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS
FUSIBLES, CONDUCTORES DE CONEXIÓN, CANALE-
TAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTAL-
MENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 157.25

Suma la partida.................................................. 157.25
Costes indirectos ................... 5% 7.86

TOTAL PARTIDA.............................................. 165.11
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TOTAL PARTIDA.............................................. 165.11

0567 U16024090 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PRO-
TECCION FINA CONTRA SOBRETENSIONES PARA
SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOE-
NIX CONTACT MACX MCR-UI-UI-SP-NC (2811556)
ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SEÑAL POR
C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO
PT 1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON
PRUEBA EN C/ANALOGICA (ZFK6-DREHSI 5X20). TO-
TALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 378.44

Suma la partida.................................................. 378.44
Costes indirectos ................... 5% 18.92

TOTAL PARTIDA.............................................. 397.36

0568 U16024091 u SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PRO-
TECCION FINA CONTRA SOBRETENSIONES, SEGUN
ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX
CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
bornas temomagnéticas (UT&-TMC M)  y protec-
ción (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCALO PT-BE/FM) y fusi-
bles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 301.50

Suma la partida.................................................. 301.50
Costes indirectos ................... 5% 15.08

TOTAL PARTIDA.............................................. 316.58
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0569 U308945 u Suministro e instalación de medidor de carga en tol-
va con display para representación de las cargas de
las células con caja de protección para display, con
protección minima IP 67. Incluidos todos los elemen-
tos y accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Medida la unidad totalmente instalada, proba-
da y funcionando.
- emax: 20 t
- clase de precisión: C3
- escalón mínimo de verificación: emax/10000
- sensibilidad: 2mv ±0.1%
- alimentación: 5- 15V
- resistencia de entrada: 700? ± 5?
- resistencia de salida: 700? ± 4?
- resistencia de aislamiento a 50v dc:  >50000m?
- error combinado: <±0.02% salida nominal
- margen de temperatura compensado: -10 a 40°C
- clase de protección: IP67
- sobrecarga sin deformación permanente: 150&
emax
- carga de rotura: >500% emax
- Salida de datos RS485 (V-Basic)
- longitud del cable: 15 metros

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 475.45

Suma la partida.................................................. 589.96
Costes indirectos ................... 5% 29.50

TOTAL PARTIDA.............................................. 619.46

0570 U308957 u Suministro e instalación de medidor de medidor de
sulfhidrico. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características:
· Gases e intervalos: Gases tóxicos y oxígeno
en distintos intervalos
· Salida: Analógica De 4 a 20 mA
· Señal de mantenimiento: 3,4 mA constante
· Fuente de alimentación De 12 a 30 VCC, 2
cables
· Condiciones ambientales:
- Temperatura De -40 a +65 °C
- Presión De 700 a 1300 mbar
- Humedad De 0 a 100 % de HR, sin conden-
sación
· Carcasa IP 66/67, NEMA 4, carcasa GRP, pa-
sacables M20 o similar
· Homologaciones: ATEX, IECEx, UL, CSA, CE

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 54.00

Suma la partida.................................................. 168.51
Costes indirectos ................... 5% 8.43

TOTAL PARTIDA.............................................. 176.94
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0571 U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos, señales
analógicas y digitales en plantas industriales e instru-
mentos de medida y control en zonas con ruidos
eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión no-
minal 250 V, con conductor de cobre recocido, flexi-
ble (clase 5), de 4x0,36 mm² de sección, aislamiento
de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%),
cubierta de policloruro de vinilo (PVC), y con las si-
guientes características: no propagación de la llama,
baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y
nula emisión de gases corrosivos. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del
cable. Conexionado.

Mano de obra .................................................... 0.73
Resto de obra y materiales ................................ 0.42

Suma la partida.................................................. 1.15
Costes indirectos ................... 5% 0.06

TOTAL PARTIDA.............................................. 1.21

0572 U31ETC0090N u Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de
antena y antena GSM/GPRS, formado por torre me-
tálica galvanizada de 14 m. de altura y 1000 Kg. de
esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimen-
tación e izado. Incuido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación

Mano de obra .................................................... 351.50
Maquinaria......................................................... 86.22
Resto de obra y materiales ................................ 1,055.00

Suma la partida.................................................. 1,492.72
Costes indirectos ................... 5% 74.64

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,567.36

0573 U86101bb m Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, co-
lor gris RAL 7035, de 100x300 mm, resistencia al im-
pacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no
propagador de la llama, estable frente a los rayos
UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes
químicos, según UNE-EN 61537, suministrada en tra-
mos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según
UNE-EN 61537. Incluso soportación y cualquier ele-
mento necesario para su correcta instalación.  Inclu-
so p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas. Medida la uni-
dad completamente ejecutada.

Mano de obra .................................................... 4.59
Resto de obra y materiales ................................ 23.50

Suma la partida.................................................. 28.09
Costes indirectos ................... 5% 1.40

TOTAL PARTIDA.............................................. 29.49
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0574 U86102bb m Suministro e instalación fija en superficie de canali-
zación de tubo rígido de PVC, roscable, curvable en
caliente, de color gris, de 32 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia
al impacto 2 julios, temperatura de trabajo -5°C has-
ta 60°C, con grado de protección IP54 según UNE
20324, propiedades eléctricas: aislante, no propaga-
dor de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN
61386-22 y UNE-EN 60423. Incluso abrazaderas, ele-
mentos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos,
tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier ele-
mento necesario para su correcta instalación y mon-
taje.

Mano de obra .................................................... 4.59
Resto de obra y materiales ................................ 1.65

Suma la partida.................................................. 6.24
Costes indirectos ................... 5% 0.31

TOTAL PARTIDA.............................................. 6.55

0575 U9099elt m Apeo de conducciones electricas subterraneas, in-
cluso excavación manual, carga y retirada de tierras.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 120.00

Suma la partida.................................................. 120.00
Costes indirectos ................... 5% 6.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 126.00

0576 U9099tlf m Apeo de conducciones telefónicas subterraneas, in-
cluso excavación manual, carga y retirada de tierras.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 120.00

Suma la partida.................................................. 120.00
Costes indirectos ................... 5% 6.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 126.00

0577 UBXE87RD4R u Suministro, montaje e instalación de un Mo-
dem-Router UMTS (3G)/HSDPA, o similar incluye tar-
jeta GSM y gestión de contrato con compañia telefó-
nica. incluye fuente de alimentación y cable ether-
net para conexión a red.

Mano de obra .................................................... 74.58
Resto de obra y materiales ................................ 80.00

Suma la partida.................................................. 154.58
Costes indirectos ................... 5% 7.73

TOTAL PARTIDA.............................................. 162.31
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0578 UCB1P00 u Suministro, instalación y puesta en servicio de boya
de nivel, totalmente instalado y probado, con todos
los lementos necesarios para su correcta colocación
y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y
funcionando.

Mano de obra .................................................... 45.42
Resto de obra y materiales ................................ 60.33

Suma la partida.................................................. 105.75
Costes indirectos ................... 5% 5.29

TOTAL PARTIDA.............................................. 111.04

0579 UDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y
suministros Archivos EPLAN

Sin descomposición
Resto de obra y materiales ................................ 300.00

Suma la partida.................................................. 300.00
Costes indirectos ................... 5% 15.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 315.00
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0580 UERF54T55CAÑ u Cuadro control de motores, CCM, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas de ejecución
extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Ten-
sión (conjunto de Serie (CS)) o similar,  seguirán las
especificaciones técnicas y pliegos, los Esquemas y
otros documentos aplicables. Incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN
60439-1. Con envolvente metálico de Chapa de ace-
ro, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de
epoxi poliéster polimerizado en caliente, de grado
de protección hasta IP54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta IK08. Incluso venti-
lación por sobrepresión y entrada de aire provista
de un sistema filtrante. El cuadro estará compuesto
por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado según esque-
mas unifilares de proyecto, incluyendo elementos
de soportacion y pequeño  material. El cuadro dispo-
ne de 2 Variadores modelo Altivar 61 o similar con
comunicaciones Modbus TCP/IP y pantalla frontal
del variador con botonera y regulador de velocidad.
Totalmente instalado y Probado.
Todos los interruptores Magnetotermicos dispon-
dran de contacto de señalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal
y señalización de disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especi-
ficos para corriente continua con señalización de
disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

Mano de obra .................................................... 910.74
Maquinaria......................................................... 215.55
Resto de obra y materiales ................................ 19,053.80

Suma la partida.................................................. 20,180.09
Costes indirectos ................... 5% 1,009.00

TOTAL PARTIDA.............................................. 21,189.09
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0581 UERF54T55NOR u Cuadro control de motores, CCM, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas de ejecución
extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Ten-
sión (conjunto de Serie (CS)) o similar serán de eje-
cución extraíble y se seguirán las especificaciones
técnicas y pliegos, los Esquemas y otros documen-
tos aplicables. Incluso desarrollados y  ensayados se-
gún las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolven-
te metálico de Chapa de acero, incluso tratamiento
por cataforesis y polvo de epoxi poliéster polimeriza-
do en caliente, de grado de protección hasta IP54, y
grado de protección contra los choques mecánicos
hasta IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y
entrada de aire provista de un sistema filtrante. El
cuadro estará compuesto por los elementos descri-
tos en esquema unifilar y memoria, construidos e
instalados, debidamente montado, incluso cableado
y probado según esquemas unifilares de proyecto,
incluyendo elementos de soportacion y pequeño
material. El cuadro dispone de 2 Variadores modelo
Altivar 61 o similar con comunicaciones Modbus
TCP/IP y pantalla frontal del variador con botonera y
regulador de velocidad. Totalmente instalado y Pro-
bado. El cuadro se ubicará en el interior de la horna-
cina
Todos los interruptores Magnetotermicos dispon-
dran de contacto de señalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal
y señalización de disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especi-
ficos para corriente continua con señalización de
disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

Mano de obra .................................................... 910.74
Maquinaria......................................................... 215.55
Resto de obra y materiales ................................ 13,022.85

Suma la partida.................................................. 14,149.14
Costes indirectos ................... 5% 707.46

TOTAL PARTIDA.............................................. 14,856.60
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0582 UERF54T55SUR u Cuadro control de motores, CCM, para protección,
mando y protección de equipos y receptores, del ti-
po unidades modulares estandarizadas de ejecución
extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Ten-
sión (conjunto de Serie (CS)) o similar,  seguirán las
especificaciones técnicas y pliegos, los Esquemas y
otros documentos aplicables. Incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN
60439-1. Con envolvente metálico de Chapa de ace-
ro, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de
epoxi poliéster polimerizado en caliente, de grado
de protección hasta IP54, y grado de protección con-
tra los choques mecánicos hasta IK08. Incluso venti-
lación por sobrepresión y entrada de aire provista
de un sistema filtrante. El cuadro estará compuesto
por los elementos descritos en esquema unifilar y
memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado según esque-
mas unifilares de proyecto, incluyendo elementos
de soportacion y pequeño  material. El cuadro dispo-
ne de 2 Variadores modelo Altivar 61 o similar con
comunicaciones Modbus TCP/IP y pantalla frontal
del variador con botonera y regulador de velocidad.
Totalmente instalado y Probado.
Todos los interruptores Magnetotermicos dispon-
dran de contacto de señalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal
y señalización de disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especi-
ficos para corriente continua con señalización de
disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógi-
ca cableada adicional al modo manual, que permita
el arranque de las bombas en caso de fallo del auto-
mata.

Mano de obra .................................................... 910.74
Maquinaria......................................................... 215.55
Resto de obra y materiales ................................ 24,922.85

Suma la partida.................................................. 26,049.14
Costes indirectos ................... 5% 1,302.46

TOTAL PARTIDA.............................................. 27,351.60

0583 UERTG56YT56 u Descargador contra sobretensiones protección com-
binada del tipo I+II, de tipo modular, con contacto li-
bre de tensión para comunicación con PCL., para
cuadro general de baja tensión trifásica a 400 V, in-
cluyendo conexionado de la línea, montaje, progra-
mación y configuración de la salida de señales al sis-
tema de control, manuales en castellano y pequeño
material. Incluso p.p. de accesorios y soportación,
completamente instalado, incluso montaje y ayudas.
Completamente instalado, probado y funcionando.

Mano de obra .................................................... 91.07
Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 250.00
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Maquinaria......................................................... 21.56
Resto de obra y materiales ................................ 250.00

Suma la partida.................................................. 362.63
Costes indirectos ................... 5% 18.13

TOTAL PARTIDA.............................................. 380.76

0584 UGB378WE4 u Suministro, montaje e instalación de un Router cor-
tafuegos gestionable 16 puertos RJ45 Gigabit Medi-
da la unidad completamente instalada y funcionan-
do.

Mano de obra .................................................... 74.58
Resto de obra y materiales ................................ 1,254.00

Suma la partida.................................................. 1,328.58
Costes indirectos ................... 5% 66.43

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,395.01

0585 UGS87S2387S u Software Scada con capacidad para manejo de mas
de 500 E/S y 50 pantallas de control, instalación, li-
cencia para 3 puestos, configuración.

Mano de obra .................................................... 49.72
Resto de obra y materiales ................................ 2,427.00

Suma la partida.................................................. 2,476.72
Costes indirectos ................... 5% 123.84

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,600.56

0586 UHI010 u Hornacina de 160x190x50 cm, de fábrica de ladrillo
cerámico hueco doble, para revestir, 33x16x7 cm, re-
cibida con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel, para alojamiento de ins-
talaciones. Incluso cimentación de hormigón en ma-
sa HM-20/B/20/I, pasamuros, cierre superior me-
diante tablero cerámico, enfoscado interior y exte-
rior con mortero de cemento industrial, color gris,
M-5, suministrado a granel, y recibido de marcos y
puertas. Incluye puerta con cerradura homolaga por
la D.O. Incluido rejilla de ventilación en la puertas
adecuada para los cuadros electricos.
Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de
la fábrica. Colocación de los pasamuros. Ejecución
del cierre superior de la hornacina. Pintado en color
blanco o color a elegir por la dirección facultativa.
Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes
a vertedero autorizado. Medida la unidad terminada.

Mano de obra .................................................... 392.72
Maquinaria......................................................... 3.15
Resto de obra y materiales ................................ 46.02

Suma la partida.................................................. 441.89
Costes indirectos ................... 5% 22.09

TOTAL PARTIDA.............................................. 463.98
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0587 UI 235567 u Suministro, instalación y puesta en servicio de EQUI-
PO DE SUMINISTRO ININTERRUMPIDO, totalmente
instalado y probado.
Incluyendo cableado y montaje.
Incluye al menos:
1 unidad de Fuente de alimentación ininterrumpida
de 24 V/40 A
2 unidades de FUENTE ALIMENT. CARR. SIMÉTR., 24
V DC/20 A, CONMUTADA PRIMARIO
2 unidades de Módulo de acumuladores, 24 V DC,
12 Ah
1 unidad de Módulo de redundancia QUINT-DIO-
DE/40
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación. Incluso cualquier ele-
mento que no venga descompuesto en el presu-
puesto.
Medida la undidad probada y funcionando, con
pruebas de conexión y desconexión.

Mano de obra .................................................... 243.88
Resto de obra y materiales ................................ 1,832.00

Suma la partida.................................................. 2,075.88
Costes indirectos ................... 5% 103.79

TOTAL PARTIDA.............................................. 2,179.67
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0588 UI00180 u Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento
automático, gama emergencia, con motor diesel,
modelo TAD 732 GE Volvo y alternador Mecc Alte
trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuen-
cia a 1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmuta-
ción (V2), modelo IV-200 "INMESOL", de 180 kVA de
potencia de funcionamiento principal (PRP) y 200
kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limi-
tado (LTP), de 3600x1350x2040 mm, formado por un
conjunto de motor y alternador sobre bastidor de
acero de alta resistencia con cabina de acero insono-
rizada con lana de roca ignífuga, revestido con una
capa de fosfato de zinc y acabado con pintura de
poliéster, depósito de combustible de 360 litros de
capacidad, motor refrigerado por agua con ventila-
dor mecánico, resistencia para precalentamiento del
combustible, silenciador, alternador de carga de ba-
tería con toma de tierra, batería de arranque con
protección de bornes, conector para pica de toma
tierra (no incluida en este precio), protecciones de
seguridad en partes calientes, móviles y con electri-
cidad, cuadro eléctrico de protección, distribución,
control y conmutación para arranque automático,
compuesto por una central digital modelo DSE 6120
MKII, llave de contacto, pulsador de parada de emer-
gencia, instrumentos de medida, cargador de bate-
ría, protecciones magnetotérmicas, fusibles, y con-
tactores con enclavamiento mecánico y eléctrico, y
cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. In-
cluso accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Conductos de salida de gases de escape hacia el ex-
terior del edificio
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acús-
tica, con tapa de protección, cubeta de recepción de
líquidos y resistencia para precalentamiento del
combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los ele-
mentos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Según especificaciones del REBT.

Mano de obra .................................................... 408.20
Resto de obra y materiales ................................ 17,840.85

Suma la partida.................................................. 18,249.05
Costes indirectos ................... 5% 912.45

TOTAL PARTIDA.............................................. 19,161.50
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0589 UI8764556 u Suministro, instalación y puesta en servicio de
switch 16 puertos, totalmente instalado y probado.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios
para su correcta instalación

Mano de obra .................................................... 74.58
Resto de obra y materiales ................................ 816.60

Suma la partida.................................................. 891.18
Costes indirectos ................... 5% 44.56

TOTAL PARTIDA.............................................. 935.74

0590 UIC10003 u Suministro e instalación de controlador SC1000 o si-
milar y pantalla tactil de visualización. Incluido cable
BUS de comunicaciones entre controladores, con-
nector LZX918, tarjeta de comunicaciones Modbus y
 todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcta instalación. Medida la unidad totalmente
instalada, probada y funcionando. Características:
· Display: Display gráfico en color, 320x240
pixel, 256 colores, portable
· Operación: Menús intuitivos con pantalla
táctil
· Conexión: A base de sondas SC1000
· Protección: IP65
· Tiempo de respuesta: >10 seg. programable
· Temperatura ambiente: -20ºC a +55°C
· Otras prestaciones: Registrador interno de
datos y eventos, slot para tarjeta multimedia SD
· Extensiones opcionales:
- Comunicación MODBUS TCP IP o Profibus
· Montaje: Sobre base de sondas SC1000
· Dimensiones: 200x230x50 mm (WxHxD)
· Peso: 1,2 kg.
· Cable: Cable 15 m a base de sondas.

Mano de obra .................................................... 114.51
Resto de obra y materiales ................................ 1,460.00

Suma la partida.................................................. 1,574.51
Costes indirectos ................... 5% 78.73

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,653.24
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0591 UIE09.24N u Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELEC-
TRICO DE PROTECCION LOCAL PARA MOTORES Y
SETA DE PARADA DE EMERGENCIA formado por ar-
mario Hager de la serie UNIVERS IP65 o similar, y
elementos de protección con un 20% de espacio de
reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE
LA ALIMENTACION ELECTRICA DESDE UNA POSI-
CION CERCANA AL MOTOR. INCLUIDOS: elementos
de protección de acuerdo con el número de salidas
indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos
los elementos adicionales de mando, señalización,
control, medida y seguridad necesarios para facilitar
su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la
seguridad de receptores y usuarios. incluso el emba-
rrado y el zócalo.

Mano de obra .................................................... 0.50
Resto de obra y materiales ................................ 83.12

Suma la partida.................................................. 83.62
Costes indirectos ................... 5% 4.18

TOTAL PARTIDA.............................................. 87.80

0592 UIEH0070 m Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar,
Al Afumex Class (AS) tipo AL RZ1 (AS), o similar  ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x70
mm² de sección, aislamiento de polietileno reticula-
do (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, o similar de color verde, y con las si-
guientes características: no propagación de la llama,
no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, libre de halógenos, nula emisión de ga-
ses corrosivos, baja emisión de humos opacos, resis-
tencia a la absorción de agua, resistencia al frío y re-
sistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente monta-
do, conexionado y probado. Incluye: Tendido del ca-
ble. Conexionado.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 8.00

Suma la partida.................................................. 8.46
Costes indirectos ................... 5% 0.42

TOTAL PARTIDA.............................................. 8.88
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0593 UIEH0150 m Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar,
Al tipo AL RZ1 (AS) o similar, tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
aluminio, rígido (clase 2), de 4x150 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta
de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o si-
milar, de color verde, y con las siguientes caracterís-
ticas: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, libre
de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, ba-
ja emisión de humos opacos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío y resistencia a los ra-
yos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado
y probado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

Mano de obra .................................................... 0.26
Resto de obra y materiales ................................ 14.24

Suma la partida.................................................. 14.50
Costes indirectos ................... 5% 0.73

TOTAL PARTIDA.............................................. 15.23

0594 UIEH0240 m Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar,
Al Afumex Class (AS) tipo AL RZ1 (AS), o similar  ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1,
con conductor de aluminio, rígido (clase 2), de
1x240 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplásti-
ca, de tipo Afumex Z1, o similar de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de
la llama, no propagación del incendio, baja emisión
de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, baja emisión de humos opacos,
resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío
y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente
montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido
del cable. Conexionado.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 22.00

Suma la partida.................................................. 22.46
Costes indirectos ................... 5% 1.12

TOTAL PARTIDA.............................................. 23.58
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0595 UIPE030 u Sistema externo de protección frente al rayo, forma-
do por pararrayos con dispositivo de cebado tipo
"PDC", avance de 60 µs y radio de protección de 107
m para un nivel de protección 4 según DB SUA Se-
guridad de utilización y accesibilidad (CTE), coloca-
do en pared o estructura sobre mástil telescópico
de acero galvanizado en caliente, de 8 m de longi-
tud, 2" de diámetro en la base y 1 1/2" de diámetro
en punta. Incluso soportes, piezas especiales, pletina
conductora de acero inoxidable, vías de chispas,
contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de
protección de la bajada y toma de tierra con pletina
conductora de cobre estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución
de la toma de tierra. Montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento. Realiza-
ción de pruebas de servicio.
Medida la cantidad ejecutada. Medida la unidad
completamente terminada y funcional, ejecutada se-
gún normativa vigente, incluida p.p. de elementos y
medios necesarios.

Mano de obra .................................................... 915.84
Resto de obra y materiales ................................ 8,491.06

Suma la partida.................................................. 9,406.90
Costes indirectos ................... 5% 470.35

TOTAL PARTIDA.............................................. 9,877.25
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0596 UM0307501 u Suministro, instalación y puesta en servicio de medi-
dor de ph y temperatura , totalmente instalado y
probado. Incluidos todos los elementos y accesorios
necesarios para su correcta instalación. Medida la
unidad totalmente instalada, probada y funcionan-
do. Características:
- caudal de muestra: máx. 4 m/s
- comunicación: modbus
- condiciones de almacenamiento:-20 °c - 60 °c
- diámetro: 42 mm
- exactitud: ± 0,02 ph ± 0,2 °c
- longitud: 504 mm
- longitud de cable: 10 m cable integrado, poliureta-
no
- material: acero inoxidable
- materiales en contacto con la muestra: 316ss/pvdf
(kynar), pvdf (kynar) salt bridge, glass, viton
- método de calibración: automática en 1 ó 2 pun-
tos con buffer; en 1 ó 2 puntos, medición comparati-
va
- montaje: inmersión por pértiga, cadena
- parámetro: pH y temperatura
- protección de la carcasa (ip): IP68
- rango de medición: 0 - 14 pH
- rango de presión: 2 bar
- rango de temperatura de operación:-5 - 50 °C
- repetibilidad: 1.0 % o ±0.04 ntu, lo que sea mayor
- sensor de temperatura: PT 100
- tiempo de respuesta: < 15 s ph < 2 min temperatu-
ra

Mano de obra .................................................... 91.60
Resto de obra y materiales ................................ 725.90

Suma la partida.................................................. 817.50
Costes indirectos ................... 5% 40.88

TOTAL PARTIDA.............................................. 858.38

0597 URM-077BCR u Suministro e instalación de regulador de caudal Ø
200, medida la unidad totalmente probada y funcio-
nando.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su
correcta instalación

Mano de obra .................................................... 20.15
Resto de obra y materiales ................................ 46.34

Suma la partida.................................................. 66.49
Costes indirectos ................... 5% 3.32

TOTAL PARTIDA.............................................. 69.81

809
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



CUADRO DE PRECIOS 2
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES

Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

0598 URTG56YTAR u Suministro e instalación de analizador de Red
PM8240 o similar en armario en cabecera, equipo
comunicable Ethernet  IP y homologado por la D.O.
incluyendo conexionado de la línea, montaje, pro-
gramación y configuración de la salida de señales al
sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soporta-
ción, completamente instalado, incluso montaje y
ayudas. Completamente instalado, probado y funcio-
nando.

Mano de obra .................................................... 91.31
Resto de obra y materiales ................................ 1,000.00

Suma la partida.................................................. 1,091.31
Costes indirectos ................... 5% 54.57

TOTAL PARTIDA.............................................. 1,145.88

0599 USDC34234 m Cable eléctrico para transmisión de datos en red de
área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , o similar
tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenza-
dos con conductores de cobre rígido, cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con
las siguientes características: no propagación de la
llama, baja emisión de humos opacos, libre de haló-
genos y nula emisión de gases corrosivos. Según EN
50173-1, UNE-EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC
61156-5 y EIA/TIA 568A. Apantallado.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizado-
res, terminales, convesores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionan-
do. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.

Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 1.54

Suma la partida.................................................. 2.00
Costes indirectos ................... 5% 0.10

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.10

0600 USSTP6A m Cable eléctrico para transmisión de datos en red de
área local "PRYSMIAN",  (LAN), UC400 C6 SSTP 4P
LSHF tipo SSTP, o similar, categoría 6A, clase E, de 4
pares trenzados con conductores de cobre rígido,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afu-
mex Z1, o similar y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos
opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases
corrosivos. Según EN 50173-1, UNE-EN 50288-2-1,
ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 y EIA/TIA 568A. Apanta-
llado y Blindado. Cable para transmisión de datos en
exterior.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizado-
res, terminales, convesores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionan-
do. Incluido cualquier elemento necesario para su
correcta instalación y funcionamiento.
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Mano de obra .................................................... 0.46
Resto de obra y materiales ................................ 1.54

Suma la partida.................................................. 2.00
Costes indirectos ................... 5% 0.10

TOTAL PARTIDA.............................................. 2.10

0601 UV72E6D4V u Suministro, montaje e instalación de un FL Switch SF 8TX de Phoenix-Contact o equivalente, 
con alimen-
tación 24Vcc y contacto de señalización de fallo co-nectado al PLC como entrada digital.
Con las siguientes caracteristicas:
Dimensiones:
· Anchura: 135 mm
· Altura: 94,3 mm
· Profundidad: 30 mm
Condiciones ambientales:
· Índice de protección:IP20
· Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 55
°C
· Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte): -20 °C ... 70 °C
· Humedad de aire admisible (servicio): 5 %
... 95 % (sin condensación)
· Humedad de aire admisible (almacena-miento / transporte): 5 % ... 95 % (sin 
condensación)
· Presión de aire (servicio): 86 kPa ... 108 kPa (hasta 1500 m por encima de NN)
· Presión de aire (almacenamiento / trans-porte): 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por 
encima de NN)
Interfaces:
· Interfaz Ethernet (RJ45)
· Número de puertos: 8 (puertos RJ45)
· Nota acerca del tipo de conexión: Autone-goation y Autocrossing
· Física de transmisión: Ethernet en RJ45-par trenzado
· Velocidad de transmisión: 10/100 MBit/s
· Longitud de transmisión: 100 m (por seg-mento)
· LEDs de señales Recepción de datos, esta-do Link
· Interfaz Contacto de aviso sin potencial
· Tipo de conexión: Conexión enchufa-
ble/por tornillo a través de COMBICON
Función:
· Funcionalidad básica: Switch no gestiona-do / autonegociación, conforme a la norma 
IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode
· Otras funciones: Autonegotiation
· Indicaciones de estado y diagnóstico: LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión 
redundante), Link y Activity por puerto
· Tensión de activación del contacto de alarma: 24 V DC (típico)

Parámetros de extensión de red:
· Profundidad de cascada: Red, estructura en línea y estrella: discrecional
· Longitud máxima de cable (par trenzado): 100 m
Tensión de alimentación:
· Tensión de alimentación: 24 V DC (redun-dante)
· Ondulación residual: 3,6 VSS (dentro del margen de tensión admisible)
· Tensión de alimentación: 18,5 V DC ... 30,2 V DC
· Absorción de corriente típica:200 mA (con US = 24 V DC), 95 mA (con US = 24 V DC: >VC 14) 
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Mano de obra .................................................... 61.20
Resto de obra y materiales ................................ 650.00

Suma la partida.................................................. 711.20
Costes indirectos ................... 5% 35.56

TOTAL PARTIDA.............................................. 746.76

0602 slvc u Suministro y plantación de ciprés (Cupressus Sem-pervirens); altura de 1,50 m incluso 
riegos, formando
una pantalla vegetal perimetral (plantación cada me-dio metro), suministrado en 
contenedor y planta-ción en hoyo de 0,5x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los 
medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

Mano de obra .................................................... 4.59
Resto de obra y materiales ................................ 8.01

Suma la partida.................................................. 12.60
Costes indirectos ................... 5% 0.63

TOTAL PARTIDA.............................................. 13.23
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D. Daniel Gálvez Cruz 

 

VºBº: 
El Director Técnico  

 
 

D. Jerónimo Moreno Gayá 
 

Parámetros de extensión de red:
· Profundidad de cascada: Red, estructura en línea y estrella: discrecional
· Longitud máxima de cable (par trenzado): 100 m
Tensión de alimentación:
· Tensión de alimentación: 24 V DC (redun-dante)
· Ondulación residual: 3,6 VSS (dentro del margen de tensión admisible)
· Tensión de alimentación: 18,5 V DC ... 30,2 V DC
· Absorción de corriente típica:200 mA (con US = 24 V DC), 95 mA (con US = 24 V DC: >VC 14) Generalidades:
· Tipo de montaje: Carril
· Construcción AX: Orientado a bloques
· Peso neto: 418 g
· Material carcasa: Aluminio
 Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad
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C01 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EMISARIO EDAR

IMPULSION I1C01.1

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.1.1

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas 69.04

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.

4.00 17.26

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 3,786.06

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

1063.50 3.56

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 1,302.18

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

466.73 2.79

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 2,045.70

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

212.21 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 1,505.25

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

240.84 6.25

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 8,385.25

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

1179.36 7.11

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 128.83

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

8.19 15.73

TOTAL C01.1.1 ................................................................................. 17,222.31

ARQUETAS Y REGISTROSC01.1.2

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 24.96

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

0.47 53.10

C610dbacba m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en cimientos. 65.55

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en cimientos.

0.77 85.13
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C610dbacbb m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en alzados. 274.34

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba y vibrado y curado, empleado en alzados y losas.

3.07 89.36

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 30.56

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

1.60 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 683.52

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

30.72 22.25

C681a0a m3 Cimbra 49.78

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

4.80 10.37

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 178.20

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

162.00 1.10

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 98.24

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

16.00 6.14

C410paa u Suministro y colocación de pate 124.20

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

12.00 10.35

C410trg u Sumnistro y colocación de registro circular 600 F-900 516.62

Suministro y colocación de registro circular de 600 mm de diámetro,
con marco y tapa de fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo an-
tirrobo. Totalmente colocado y terminado.

2.00 258.31

C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316 77.81

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

1.00 77.81

C9030mto315p u Suministro y colocación de manguito de 315 PVC 155.85

Suministro y colocación de manguito pasante, de 315 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.

1.00 155.85

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 69.92

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

8.00 8.74

TOTAL C01.1.2 ................................................................................. 2,349.55
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TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.1.3

C90020cid m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 16 atm. 7,828.48

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 90 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministrado a
pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja según de-
talle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado
según Pliego. Totalmente acabada y probada.

491.43 15.93

TOTAL C01.1.3 ................................................................................. 7,828.48

REPOSICIONESC01.1.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 875.66

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

49.50 17.69

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

10,443.57

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

1063.50 9.82

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 14,891.94

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

265.88 56.01

TOTAL C01.1.4 ................................................................................. 26,211.17

TOTAL C01.1 .................................................................................... 53,611.51
COLECTOR G1C01.2

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.2.1

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón 266.40

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

40.00 6.66

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 207.69

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

483.00 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 174.90

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

96.10 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 1,069.27

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

383.25 2.79
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C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 406.78

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

25.86 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 1,137.52

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

118.00 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 1,324.75

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

211.96 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 237.37

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

96.10 2.47

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 364.03

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

51.20 7.11

C9905hb m Hinca tubo de acero 600 mm diametro 13,476.96

Perforación dirigida de tubería de acero al carbono de 600 mm de diá-
metro interior y 6 mm de espesor, con maquina PERFORATOR, com-
prendida la tubería. Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque
y macizos de apoyo y reacción. Medida la longitud de tubo colocado.

28.00 481.32

C9906hap u Collarines de separación, con patines de polipropileno 87.75

Suministro y colocación de collarines de centrado y patines de polietile-
no, de diámetro igual o inferior a 300 mm. Medidas las unidades coloca-
das.

15.00 5.85

TOTAL C01.2.1 ................................................................................. 18,753.42

ARQUETAS Y REGISTROSC01.2.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 711.48

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

1.00 711.48

C410a0d u Pozo de registro de 1200 mm de 3>H<5 839.45

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón,
con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y re-
lleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.

1.00 839.45
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C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 4,170.15

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

5.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 957.12

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

1.00 957.12

TOTAL C01.2.2 ................................................................................. 6,678.20

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.2.3

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 5,031.60

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

140.00 35.94

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm 2,405.38

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

53.24 45.18

TOTAL C01.2.3 ................................................................................. 7,436.98

REPOSICIONESC01.2.4.

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 846.00

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

12.50 67.68

C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

410.40

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

24.00 17.10

slvc u Suministro y plantación NERIUM OLEANDER 0,6-0,8 m. CONT. 211.68

Suministro y plantación de ciprés (Cupressus Sempervirens); altura de
1,50 m incluso riegos, formando una pantalla vegetal perimetral (planta-
ción cada medio metro), suministrado en contenedor y plantación en
hoyo de 0,5x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indi-
cados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego.

16.00 13.23

TOTAL C01.2.4. ................................................................................ 1,468.08
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TOTAL C01.2 .................................................................................... 34,336.68
COLECTOR G2C01.3

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.3.1

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas 513.49

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.

29.75 17.26

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón 333.00

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

50.00 6.66

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 739.60

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

1720.00 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 788.55

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

433.27 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 4,465.42

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1600.51 2.79

C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca. 1,545.43

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.

177.84 8.69

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 5,268.51

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

741.00 7.11

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 1,321.48

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

84.01 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 4,553.65

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

472.37 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 6,998.81

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

1119.81 6.25
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C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 1,070.18

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

433.27 2.47

PA.002 PA PA Ejecucuin colelector entre edificaciones 5,802.66

P.A Ejecución colector PVC 500mm de diametro entre edificaciones en
la calle Prados Comprendiendo: Apuntalamiento y apeo de las edifica-
ciones, derribo y restitucion muro existente, corte de vegetación y arbo-
les exintentes excavacion manual por bataches y entibación cuajada de
la zanja, colocación de la tuberia, relleno con arena y cubrición superior
con hormigon en masa. La longitud de la actuacion es de 15 metros.

1.00 5,802.66

TOTAL C01.3.1 ................................................................................. 33,400.78

ARQUETAS Y REGISTROSC01.3.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 5,691.84

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

8.00 711.48

C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 9,174.33

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

11.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 6,699.84

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

7.00 957.12

TOTAL C01.3.2 ................................................................................. 21,566.01

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.3.3

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 22,606.26

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

629.00 35.94

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 4,566.60

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-

59.00 77.40
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bada.

TOTAL C01.3.3 ................................................................................. 27,172.86

REPOSICIONESC01.3.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 353.80

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

20.00 17.69

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 676.80

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

10.00 67.68

C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

273.60

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

16.00 17.10

TOTAL C01.3.4 ................................................................................. 1,304.20

TOTAL C01.3 .................................................................................... 83,443.85
COLECTOR G3C01.4

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.4.1

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería. 135.84

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

12.00 11.32

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 420.97

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

979.00 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 525.87

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

288.94 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 3,326.13

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1192.16 2.79

C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca. 1,151.08

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.

132.46 8.69

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 989.42

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

62.90 15.73
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C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 2,614.66

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

271.23 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 5,627.94

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

900.47 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 713.68

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

288.94 2.47

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 9,594.95

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

1349.50 7.11

TOTAL C01.4.1 ................................................................................. 25,100.54

REGISTROS Y ARQUETASC01.4.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 2,845.92

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

4.00 711.48

C410a0d u Pozo de registro de 1200 mm de 3>H<5 1,678.90

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón,
con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y re-
lleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.

2.00 839.45

C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 1,668.06

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

2.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 8,614.08

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa

9.00 957.12
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de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

TOTAL C01.4.2 ................................................................................. 14,806.96

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.4.3

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm 17,692.49

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

391.60 45.18

TOTAL C01.4.3 ................................................................................. 17,692.49

REPOSICIONC01.4.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 265.35

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

15.00 17.69

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 428.76

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

12.00 35.73

C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

342.00

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

20.00 17.10

TOTAL C01.4.4 ................................................................................. 1,036.11

TOTAL C01.4 .................................................................................... 58,636.10
IMPULSIÓN I2C01.5

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.5.1

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 2,100.40

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

590.00 3.56

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón 782.55

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

117.50 6.66

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 614.79

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

1429.75 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 188.97

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

103.83 1.82

825
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 2,420.86

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

867.69 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 1,231.82

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

78.31 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 2,526.16

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

262.05 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 3,157.31

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

505.17 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 256.46

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

103.83 2.47

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 7,816.73

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

1099.40 7.11

TOTAL C01.5.1 ................................................................................. 21,096.05

ARQUETAS Y REGISTROSC01.5.2

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 24.96

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

0.47 53.10

C610dbacba m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en cimientos. 65.55

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en cimientos.

0.77 85.13

C610dbacbb m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en alzados. 274.34

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba y vibrado y curado, empleado en alzados y losas.

3.07 89.36

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 30.56

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

1.60 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 683.52

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

30.72 22.25
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C681a0a m3 Cimbra 49.78

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

4.80 10.37

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 178.20

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

162.00 1.10

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 98.24

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

16.00 6.14

C410paa u Suministro y colocación de pate 124.20

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

12.00 10.35

C410trg u Sumnistro y colocación de registro circular 600 F-900 516.62

Suministro y colocación de registro circular de 600 mm de diámetro,
con marco y tapa de fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo an-
tirrobo. Totalmente colocado y terminado.

2.00 258.31

C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316 190.16

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 190.16

C9030mto315p u Suministro y colocación de manguito de 315 PVC 155.85

Suministro y colocación de manguito pasante, de 315 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.

1.00 155.85

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 69.92

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

8.00 8.74

TOTAL C01.5.2 ................................................................................. 2,461.90

TUBERIAS Y VALVULERÍAC01.5.3

C90020cod m Tubería PE 100 (AD) Ø=200 mm. 16 atm. 23,728.13

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 200 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.

571.90 41.49

TOTAL C01.5.3 ................................................................................. 23,728.13
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REPOSICIONESC01.5.4

C411a0r u Rejilla continua de ancho 0,30 m 311.10

Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y ma-
terial de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente co-
locado y terminado.

2.00 155.55

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 1,499.23

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

84.75 17.69

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 8,261.48

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

147.50 56.01

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

5,793.80

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

590.00 9.82

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 1,590.48

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

23.50 67.68

C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

68.40

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

4.00 17.10

TOTAL C01.5.4 ................................................................................. 17,524.49

TOTAL C01.5 .................................................................................... 64,810.57
COLECTOR G4C01.6

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.6.1

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas 69.04

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.

4.00 17.26

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería. 113.20

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

10.00 11.32

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón 166.50

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

25.00 6.66

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 181.78

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

422.75 0.43
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C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 213.83

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

117.49 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 1,751.37

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

627.73 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 277.16

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

17.62 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 1,201.34

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

124.62 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 2,683.19

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

429.31 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 290.20

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

117.49 2.47

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 3,921.17

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

551.50 7.11

C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t . 10,842.49

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.

551.50 19.66

TOTAL C01.6.1 ................................................................................. 21,711.27

ARQUETAS Y REGISTROSC01.6.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 2,845.92

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

4.00 711.48

C410c0c u Pozo de registro de 1200 de H>5 1,075.80

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y mayor a 5 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

1.00 1,075.80
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C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 4,170.15

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

5.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 3,828.48

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

4.00 957.12

TOTAL C01.6.2 ................................................................................. 11,920.35

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.6.3

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm 7,640.84

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

169.12 45.18

TOTAL C01.6.3 ................................................................................. 7,640.84

REPOSICIONESC01.6.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 88.45

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

5.00 17.69

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 338.40

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

5.00 67.68

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 357.30

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

10.00 35.73

TOTAL C01.6.4 ................................................................................. 784.15

TOTAL C01.6 .................................................................................... 42,056.61
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COLECTOR G5C01.7

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.7.1.

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 498.40

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

140.00 3.56

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón 815.85

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

122.50 6.66

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 247.47

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

575.50 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 14.52

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

7.98 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 1,394.55

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

499.84 2.79

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 7,756.16

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

1090.88 7.11

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 517.67

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

32.91 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 1,185.24

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

122.95 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 1,778.63

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

284.58 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 19.71

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

7.98 2.47

TOTAL C01.7.1. ................................................................................ 14,228.20
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ARQUETAS Y REGISTROSC01.7.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 4,268.88

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

6.00 711.48

C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 5,838.21

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

7.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 2,871.36

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

3.00 957.12

TOTAL C01.7.2. ................................................................................ 12,978.45

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.7.3.

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 7,533.02

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

209.60 35.94

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 1,595.21

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

20.61 77.40

TOTAL C01.7.3. ................................................................................ 9,128.23

832
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.
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REPOSICIONESC01.7.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 495.32

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

28.00 17.69

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 1,658.16

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

24.50 67.68

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

1,374.80

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

140.00 9.82

TOTAL C01.7.4 ................................................................................. 3,528.28

TOTAL C01.7 .................................................................................... 39,863.16
COLECTOR G6C01.8

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.8.1.

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería. 135.84

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

12.00 11.32

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 823.02

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

1914.00 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 789.01

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

433.52 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 5,490.11

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1967.78 2.79

C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca. 1,899.98

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.

218.64 8.69

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 13,800.51

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

1941.00 7.11
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C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 1,785.67

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

113.52 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 4,483.18

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

465.06 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 8,935.75

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

1429.72 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 1,070.79

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

433.52 2.47

TOTAL C01.8.1. ................................................................................ 39,213.86

ARQUETAS Y REGISTROSC01.8.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 4,268.88

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

6.00 711.48

C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 10,008.36

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

12.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 17,228.16

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

18.00 957.12

C410a0drer u Pozo de registro de resalto de 1200 mm de H>5 3,554.55

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 5,00 m con resalto, prefabricado de hormigón, con base de
hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós con suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400
con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.

3.00 1,184.85
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TOTAL C01.8.2. ................................................................................ 35,059.95

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.8.3.

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 27,515.66

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

765.60 35.94

TOTAL C01.8.3. ................................................................................ 27,515.66

REPOSICIONES Y POTECCIONESC01.8.4.

REPOSICIONESC01.8.4.1.

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 106.14

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

6.00 17.69

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 428.76

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

12.00 35.73

TOTAL C01.8.4.1. ............................................................................. 534.90

PROTECCIONESC01.8.4.2.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 218.18

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

78.20 2.79

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 560.10

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

10.00 56.01

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 420.20

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

22.00 19.10

C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t . 1,340.81

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.

68.20 19.66

TOTAL C01.8.4.2. ............................................................................. 2,539.29

TOTAL C01.8.4. ................................................................................ 3,074.19

TOTAL C01.8 .................................................................................... 104,863.66
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COLECTOR G7C01.9

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.9.1.

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería. 135.84

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

12.00 11.32

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 1,344.07

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

3125.75 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 1,701.74

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

935.02 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 11,541.11

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

4136.60 2.79

C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca. 3,986.10

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.

458.70 8.69

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 3,339.01

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

212.27 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 9,576.67

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

993.43 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 18,933.88

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

3029.42 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 2,309.50

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

935.02 2.47

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 31,372.88

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

4412.50 7.11
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C9908hb m Hinca tubo de acero 800 mm diametro 12,097.85

Perforación dirigida de tubería de acero al carbono de 800 mm de diá-
metro interior y 6 mm de espesor, con maquina PERFORATOR, com-
prendida la tubería. Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque
y macizos de apoyo y reacción. Medida la longitud de tubo colocado.

23.43 516.34

C9906hap u Collarines de separación, con patines de polipropileno 117.00

Suministro y colocación de collarines de centrado y patines de polietile-
no, de diámetro igual o inferior a 300 mm. Medidas las unidades coloca-
das.

20.00 5.85

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 7.43

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

0.14 53.10

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 406.63

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

7.26 56.01

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 60.52

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

0.73 82.91

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 64.24

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

58.40 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 61.88

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

3.24 19.10

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 223.52

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

106.44 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 20.22

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

106.44 0.19

TOTAL C01.9.1. ................................................................................ 97,300.09

ARQUETAS Y REGISTROSC01.9.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 4,980.36

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

7.00 711.48
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C410a0d u Pozo de registro de 1200 mm de 3>H<5 1,678.90

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón,
con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y re-
lleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.

2.00 839.45

C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 5,838.21

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

7.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 32,542.08

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

34.00 957.12

C410a0drer u Pozo de registro de resalto de 1200 mm de H>5 4,739.40

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 5,00 m con resalto, prefabricado de hormigón, con base de
hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós con suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400
con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.

4.00 1,184.85

TOTAL C01.9.2. ................................................................................ 49,778.95

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.9.3.

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 95,976.00

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

1240.00 77.40

E22NTS500Cj m Tubería acero inox. AISI-316L  D=500 mm 6,945.70

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 500 mm,
conforme a UNE 19049. Totalmente montada, incluyendo p.p. de piezas
(codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suportación
o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y HE.

10.30 674.34

TOTAL C01.9.3. ................................................................................ 102,921.70
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REPOSICIONESC01.9.4.

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 159.21

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

9.00 17.69

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 285.84

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

8.00 35.73

C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

273.60

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

16.00 17.10

C411a0r u Rejilla continua de ancho 0,30 m 311.10

Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y ma-
terial de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente co-
locado y terminado.

2.00 155.55

TOTAL C01.9.4. ................................................................................ 1,029.75

TOTAL C01.9 .................................................................................... 251,030.49
COLECTOR G8C01.10

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.10.1.

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 2,568.54

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

721.50 3.56

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería. 169.80

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

15.00 11.32

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 1,143.57

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

409.88 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 655.15

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

41.65 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 1,442.05

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

149.59 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 1,080.31

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

172.85 6.25
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C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 6,155.84

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

865.80 7.11

TOTAL C01.10.1. .............................................................................. 13,215.26

ARQUETAS Y REGISTROSC01.10.2.

C410a0epvc ud Pozo de registro  de 1200 mm H<=3 PVC 18,005.26

Pozo DN 1200 H<=3 m con base, para colectores hasta DN 630, incluye
el cuerpo del pozo en PVC doble pared, corrugado exterior y liso inte-
rior, color teja SN8 con los pates instalados, y el cono reductor a 600
mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con
junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta
la rasante hidráulica. En ambos casos la conexión con las tuberías se rea-
lizan in situ mediante clips elastoméricos. Base de hormigón en masa
HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo selec-
cionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido,
totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917. Incluso
losa superior de reparto de 1,20x1,20 x0,25 m bajo el marco, detalles se-
gún planos de proyecto.

13.00 1,385.02

TOTAL C01.10.2. .............................................................................. 18,005.26

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.10.3.

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 10,372.28

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

288.60 35.94

TOTAL C01.10.3. .............................................................................. 10,372.28

REPOSICIONESC01.10.4.

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 10,103.08

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

180.38 56.01

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

7,085.13

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

721.50 9.82

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 214.38

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

6.00 35.73
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C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

136.80

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

8.00 17.10

TOTAL C01.10.4. .............................................................................. 17,539.39

TOTAL C01.10 .................................................................................. 59,132.19
IMPULSIÓN I3C01.11

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.11.1.

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 5,304.40

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

1490.00 3.56

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón 5,427.90

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

815.00 6.66

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería. 271.68

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

24.00 11.32

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 1,853.19

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

4309.75 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 270.38

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

148.56 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 5,417.87

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1941.89 2.79

C321b0ad m3 Excavación de zanjas en roca. 1,875.04

Excavación de zanjas en roca (no ripable), incluso agotamiento si fuere
necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertedero, gestor auto-
rizado o lugar de evaluación.

215.77 8.69

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 23,912.35

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

3363.20 7.11
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C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 3,404.13

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

216.41 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 6,224.64

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

645.71 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 7,793.50

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

1246.96 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 366.94

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

148.56 2.47

C9906hap u Collarines de separación, con patines de polipropileno 146.25

Suministro y colocación de collarines de centrado y patines de polietile-
no, de diámetro igual o inferior a 300 mm. Medidas las unidades coloca-
das.

25.00 5.85

TOTAL C01.11.1. .............................................................................. 62,268.27

ARQUETAS Y REGISTROSC01.11.2.

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 119.48

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

2.25 53.10

C610dbacba m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en cimientos. 385.64

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en cimientos.

4.53 85.13

C610dbacbb m3 Hormigón HA-30/IIb+ Qb, empleado en alzados. 1,554.86

Hormigón HA-30/IIb y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba y vibrado y curado, empleado en alzados y losas.

17.40 89.36

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 197.69

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

10.35 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 3,097.20

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

139.20 22.25

C681a0a m3 Cimbra 174.22

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

16.80 10.37

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 990.00

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

900.00 1.10
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C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 508.39

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

82.80 6.14

C410paa u Suministro y colocación de pate 372.60

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

36.00 10.35

C410trg u Sumnistro y colocación de registro circular 600 F-900 1,549.86

Suministro y colocación de registro circular de 600 mm de diámetro,
con marco y tapa de fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo an-
tirrobo. Totalmente colocado y terminado.

6.00 258.31

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 361.84

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

41.40 8.74

C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316 2,042.52

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

12.00 170.21

EQFCASP10 u Suministro e instalación de filtro de carbon activo anti-olor SUGARPOD 600 PRO 2,203.98

Suministro e instalación de equipo de ventilación-fitración de
olores por carbón activo en registro de pozo u ubicación alterna-
tiva definida en proyecto,  modelo SUGARPOD 600PRO, con
65% extra de contenido de carbón activo y vida prolongada has-
ta 5 años,  conforme a las instrucciones del fabricante. Totalmen-
te acabado y operativo.

3.00 734.66

TOTAL C01.11.2. .............................................................................. 13,558.28

TUBERIAS Y VALVULERÍAC01.11.3.

C90020cud m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 16 atm. 68,837.32

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 180 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.

1723.95 39.93

C90030vtsa01 u Ventosa Trifuncional, DN 80 mm 1,307.85

Suministro, transporte y colocación de ventosa trifuncional, DN 80 mm,
con una presión nominal de 16 bar, enlace embridado, cuerpo y tapa de
fundición nodular (mín. GGG-40), protección con pintura epoxy, caudal
mínimo de expulsión de aire durante el llenado de 350 l/s y de amisión
de aire durante el vaciado de 500 l/s, según UNE-EN 1074, incluyendo
suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta, pieza en T
de derivación, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes
necesarios. Medida la unidad completamente terminada.

3.00 435.95

C90030dsg02 ud Desagüe DN 50 mm, en tuberia FD DN<=200 mm 431.58

Ejecución de desagüe en DN 50 mm instalado en tubería de Fundición
Dúctil o PE de DN igual o inferior a 200 mm, según plano de detalle del
proyecto, incluyendo el suministro, transporte y colocación de válvula
de compuerta de DN 50 mm, PN 16, así como pieza en T de derivación y
piezas especiales de fundición dúctil con unión embridada, carrete de
desmontaje de la válvula, junta de estanqueidad, tornillería y eje para el

3.00 143.86
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accionamiento manual de la válvula sujeto mediante pletinas fijadas a
las paredes del pozo, además de los anclajes necesarios. Medida la uni-
dad completamente terminada.

TOTAL C01.11.3. .............................................................................. 70,576.75

REPOSICIONESC01.11.4.

C411a0r u Rejilla continua de ancho 0,30 m 622.20

Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y ma-
terial de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente co-
locado y terminado.

4.00 155.55

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 4,046.59

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

228.75 17.69

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 20,864.29

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

372.51 56.01

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 11,031.84

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

163.00 67.68

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

14,631.80

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

1490.00 9.82

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 857.52

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

24.00 35.73

C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

136.80

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

8.00 17.10

TOTAL C01.11.4. .............................................................................. 52,191.04

TOTAL C01.11 .................................................................................. 198,594.34
COLECTOR G10 EFLUENTE EDARC01.12

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.12.1.

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería. 90.56

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

8.00 11.32

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 287.78

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

669.25 0.43
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C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 230.08

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

126.42 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 1,988.52

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

712.73 2.79

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 2,364.08

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

332.50 7.11

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 558.10

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

35.48 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 1,489.86

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

154.55 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 2,851.06

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

456.17 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 312.26

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

126.42 2.47

C9907ha m Hinca de diametro 1000 mm, con tubo de hormigón 25,487.23

Hinca horizontal con tubería de hormigón armado (tubo de hinca) de
1000 mm de diámetro interior, con tuneladora, comprendida la tubería.
Incluida la p.p. de excavaciones de pozos de ataque y macizos de apoyo
y reacción. Medida la longitud de tubo colocado.

48.10 529.88

C9906hap u Collarines de separación, con patines de polipropileno 146.25

Suministro y colocación de collarines de centrado y patines de polietile-
no, de diámetro igual o inferior a 300 mm. Medidas las unidades coloca-
das.

25.00 5.85

C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t . 743.15

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.

37.80 19.66

TOTAL C01.12.1. .............................................................................. 36,548.93
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

ARQUETAS Y REGISTROSC01.12.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 1,422.96

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

2.00 711.48

C410a0d u Pozo de registro de 1200 mm de 3>H<5 1,678.90

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, prefabricado de hormigón,
con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y re-
lleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (incluido material),
juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición ti-
po D-400 con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según
norma UNE-EN 1917.

2.00 839.45

C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 3,336.12

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

4.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 3,828.48

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

4.00 957.12

C416ba u Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal igual o menor a 600 mm 763.90

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro igual o
inferior a 600 mm, formada con hormigón armado HA-30 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.

1.00 763.90

TOTAL C01.12.2. .............................................................................. 11,030.36

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.12.3.

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 20,719.98

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

267.70 77.40
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PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

EQ9500clp u Vávula de clapeta HDPE 500 mm 1,367.22

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 500 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.

1.00 1,367.22

TOTAL C01.12.3. .............................................................................. 22,087.20

REPOSICIONESC01.12.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 265.35

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

15.00 17.69

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 285.84

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

8.00 35.73

C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

136.80

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

8.00 17.10

TOTAL C01.12.4 ............................................................................... 687.99

TOTAL C01.12 .................................................................................. 70,354.48
COLECTOR G11 ALIVIO EBAR CORTES NORTEC01.13

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.13.1.

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas 422.87

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.

24.50 17.26

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 256.65

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

91.99 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 66.70

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

4.24 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 259.51

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

26.92 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 297.25

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

47.56 6.25

TOTAL C01.13.1. .............................................................................. 1,302.98
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PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

ARQUETAS Y REGISTROSC01.13.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 1,422.96

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

2.00 711.48

C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 834.03

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

1.00 834.03

TOTAL C01.13.2. .............................................................................. 2,256.99

TUBERÍAS Y VAVULERÍAC01.13.3.

C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm 2,578.55

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la cama de arena y junta. Totalmente acaba-
da y probada.

22.30 115.63

TOTAL C01.13.3. .............................................................................. 2,578.55

REPOSICIONESC01.13.4.

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 176.90

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

10.00 17.69

C805aab m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos, postes de
sustentación.

376.20

Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,00 m de altura incluidos pos-
tes de sustentación, totalmente montada, incluso tensores grupillas y ac-
cesorios.

22.00 17.10

TOTAL C01.13.4. .............................................................................. 553.10

TOTAL C01.13 .................................................................................. 6,691.62
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PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

COLECOR G12 ALIVIO EBAR CORTES SURC01.14

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.14.1.

C301ab m Demolición de fábrica de mampostería. 90.56

Demolición de fábrica de mampostería, incluso carga y transporte de
productos resultantes a vertedero.

8.00 11.32

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 334.22

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

777.25 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 423.84

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

232.88 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 3,237.54

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1160.41 2.79

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 7,607.70

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

1070.00 7.11

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 861.69

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

54.78 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 2,500.33

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

259.37 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 4,657.56

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

745.21 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 575.21

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

232.88 2.47

C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t . 743.15

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.

37.80 19.66

TOTAL C01.14.1. .............................................................................. 21,031.80
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PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

ARQUETAS Y REGISTROSC01.14.2.

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 711.48

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

1.00 711.48

C410a0cr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm H<=3 4,170.15

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad con resalto, prefabricado de hormigón, con base de hormi-
gón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con
suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de estanquei-
dad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con mar-
co incluido, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN
1917.

5.00 834.03

C410a0dr u Pozo de registro con resalto de 1200 mm de 3>H<5 8,614.08

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 3,00 m y menor o igual a 5,00 m, con resalto, prefabricado de
hormigón, con base de hormigón en masa HM-20, incluso apertura de
hueco y relleno de trasdós con suelo seleccionado compactado (inclui-
do material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y tapa
de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y ter-
minado, según norma UNE-EN 1917.

9.00 957.12

C410a0drer u Pozo de registro de resalto de 1200 mm de H>5 3,554.55

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y de profundidad
mayor de 5,00 m con resalto, prefabricado de hormigón, con base de
hormigón en masa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós con suelo seleccionado compactado (incluido material), juntas de
estanqueidad, material de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400
con marco incluido, totalmente colocado y terminado, según norma
UNE-EN 1917.

3.00 1,184.85

C416ba u Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal igual o menor a 600 mm 763.90

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro igual o
inferior a 600 mm, formada con hormigón armado HA-30 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.

1.00 763.90

TOTAL C01.14.2. .............................................................................. 17,814.16

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.14.3.

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 24,063.66

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

310.90 77.40
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PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

EQ9500clp u Vávula de clapeta HDPE 500 mm 1,367.22

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 500 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.

1.00 1,367.22

TOTAL C01.14.3. .............................................................................. 25,430.88

REPOSICIONESC01.14.4.

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 176.90

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

10.00 17.69

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 285.84

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

8.00 35.73

TOTAL C01.14.4. .............................................................................. 462.74

TOTAL C01.14 .................................................................................. 64,739.58
COLECTOR G13 ALIVIO EBAR CAÑADAC01.15

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.15.1

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 44.72

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

104.00 0.43

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 40.88

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

22.46 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 169.13

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

60.62 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 108.38

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

6.89 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 286.69

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

29.74 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 125.56

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

20.09 6.25
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PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 55.48

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

22.46 2.47

C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t . 743.15

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.

37.80 19.66

TOTAL C01.15.1 ............................................................................... 1,573.99

ARQUETAS Y REGISTROSC01.15.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 711.48

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

1.00 711.48

C416ba u Embocaduras de aletas para caño de diámetro nominal igual o menor a 600 mm 763.90

Embocadura de aletas, para obra de paso de caño de diámetro igual o
inferior a 600 mm, formada con hormigón armado HA-30 en ambiente
IIa, incluso acero, encofrado y desencofrado, totalmente terminada.

1.00 763.90

TOTAL C01.15.2 ............................................................................... 1,475.38

TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.15.3

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm 1,879.49

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

41.60 45.18

EQ9400clp u Vávula de clapeta HDPE 400 mm 1,132.75

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 400 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.

1.00 1,132.75

TOTAL C01.15.3 ............................................................................... 3,012.24

TOTAL C01.15 .................................................................................. 6,061.61
COLECTOR G9C01.16

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.16.1

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 5,215.40

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

1465.00 3.56

C300a0aa m2 Desbroce en toda clase de terreno menor de 2 m 633.39

Desbroce en toda clase de terreno, ancho menor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

1473.00 0.43
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C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 6.24

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

3.43 1.82

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 2,566.35

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

919.84 2.79

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 14,165.96

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

1992.40 7.11

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 406.78

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

25.86 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 2,771.98

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

287.55 9.64

C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 2,788.44

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

446.15 6.25

C332a0cb1 m3 Relleno localizado en zanjas con tierra vegetal 8.47

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con tierra vegetal.

3.43 2.47

TOTAL C01.16.1 ............................................................................... 28,563.01

ARQUETAS Y REGITROSC01.16.2

C410a0epvc ud Pozo de registro  de 1200 mm H<=3 PVC 41,550.60

Pozo DN 1200 H<=3 m con base, para colectores hasta DN 630, incluye
el cuerpo del pozo en PVC doble pared, corrugado exterior y liso inte-
rior, color teja SN8 con los pates instalados, y el cono reductor a 600
mm en PEAD de alta rigidez y la base también en PEAD equipada con
junta de estanqueidad. La base debe hormigonarse interiormente hasta
la rasante hidráulica. En ambos casos la conexión con las tuberías se rea-
lizan in situ mediante clips elastoméricos. Base de hormigón en masa
HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo selec-
cionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido,
totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917. Incluso
losa superior de reparto de 1,20x1,20 x0,25 m bajo el marco, detalles se-
gún planos de proyecto.

30.00 1,385.02

TOTAL C01.16.2 ............................................................................... 41,550.60
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TUBERÍAS Y VALVULERÍAC01.16.3

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 21,060.84

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

586.00 35.94

C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm 144.58

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

3.20 45.18

TOTAL C01.16.3 ............................................................................... 21,205.42

REPOSICIONESC01.16.4

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 16,410.93

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

293.00 56.01

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

14,386.30

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

1465.00 9.82

TOTAL C01.16.4 ............................................................................... 30,797.23

TOTAL C01.16 .................................................................................. 122,116.26
COLECTOR G14C01.17

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.17.1

C301at m Demolición de tuberías de hormigón, PVC o metalicas 69.04

Demolición de todo tipo de tuberías, excepto fibrocemento, incluso car-
ga y transporte de productos resultantes a vertedero.

4.00 17.26

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 152.53

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

54.67 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 37.91

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

2.41 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 153.95

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

15.97 9.64
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C332a0cbc1 m3 Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables 171.00

Relleno localizado en zanjas y cimentaciones con suelos tolerables o
adecuados procedentes de prestamos, incluido extendido, humedecido
y compactado al 100 del P.N..

27.36 6.25

TOTAL C01.17.1 ............................................................................... 584.43

ARQUETAS Y REGISTROSC01.17.2

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 1,422.96

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

2.00 711.48

TOTAL C01.17.2 ............................................................................... 1,422.96

TUBERÍAS Y VELVULERÍAC01.17.3

C90060h m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm 1,572.57

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 630 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la cama de arena y junta. Totalmente acaba-
da y probada.

13.60 115.63

TOTAL C01.17.3 ............................................................................... 1,572.57

REPOSICIONESC01.17.4

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 180.44

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

10.20 17.69

TOTAL C01.17.4 ............................................................................... 180.44

TOTAL C01.17 .................................................................................. 3,760.40
EBAR CORTES NORTEC01.18

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRASC01.18.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 31.71

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

99.08 0.32

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 36.31

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

19.95 1.82

C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar 20.23

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

7.41 2.73
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C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 35.48

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

6.44 5.51

TOTAL C01.18.1 ............................................................................... 123.73

OBRA CIVILC01.18.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 384.75

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

137.41 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 610.12

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

110.73 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 86.55

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.63 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 214.74

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

2.59 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 878.83

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

10.14 86.67

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 78.88

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

4.13 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 2,235.68

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

100.48 22.25

C681a0a m3 Cimbra 47.18

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

4.55 10.37

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,469.11

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1335.55 1.10

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 754.36

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

359.22 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 68.25

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

359.22 0.19
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C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 145.96

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

16.70 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 270.41

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

44.04 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 414.86

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

44.04 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 326.22

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

26.50 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 103.50

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

10.00 10.35

E15B1072 m Escalera vertical con protección y anclaje 1,072.41

Fabricación y montaje de escalera vertical con protecciones dorsales, ca-
rril central de guiado y amarre, en acero inoxidable, incluyendo anclajes
y fijaciones a la obra civil. Construida según definición de planos, total-
mente terminada y colocada.

7.40 144.92

C410rgtc u Sumnistro y colocación de registro abatible 750x1500 C-250 2,181.90

Suministro y colocación de registro especial abatible, con marco y tapa
de fundición clase C-250 s/UNE EN-124, cuádruple con marco de
900x1750 mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y terminado.

3.00 727.30

C410trgrra u Sumnistro y colocación tapa estanca 1000x1000 F-900 367.53

Suministro y colocación de registro de 1000x1000, con marco y tapa de
fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo antirrobo. Totalmente
colocado y terminado.

1.00 367.53

C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316 233.43

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

3.00 77.81

C9030mto50 ud Suministro y colocación de manguito de 50 mm, AISI-316 106.48

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, igual o
menor de 50 mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AI-
SI-316L, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornille-
ría. Colocado y probado.

2.00 53.24

C9030mto630p u Suministro y colocación de manguito de 630  PVC 640.56

Suministro y colocación de manguito pasante, de 600 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.

2.00 320.28

TOTAL C01.18.2 ............................................................................... 12,691.71
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EQUIPOSC01.18.3

EQUIPOSC01.18.3.1

EQCG01CR u Cesto recogida de gruesos 0.7X0.5X0.8 acero AISI-316L 1,204.69

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316, de 0.7x0.5 y 0.8 m de altura, luz de paso
30 mm, con fondo de chapa perforada para retención de arenas. incluso
estructura de cogida y cadena de amarre, todos estos elementos tam-
bién de acero inoxidable.

1.00 1,204.69

EQBS9CR u Bomba centrífuga sumergible 9.62 m³/h 7,701.58

Suministro y colocación de bomba centrífuga. Características:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 9.62 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 35.7
- Diámetro impulsión (mm): 50
- Tipo rodete: Impulsor abierto con anillo triturador
- Paso de sólidos: todos
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 21.9
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 4.28
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 4.83
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 90.9
- Velocidad (r.p.m.): menor que 2940
- Cos Ø: 0.84
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

2.00 3,850.79

EQVR050 u Válvula retención bola, DN 50 mm 293.56

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
50 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y

2.00 146.78
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tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.

EQVC050 u Válvula Compuerta, DN 50 mm 621.42

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 50 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

3.00 207.14

EQCM300cCR u Compuerta mural 300x300 mm AISI-316L H=3700 mm 2,523.42

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3700mm
- Altura de accionamiento (mm): 3700mm
- Carga de agua: 1100 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1.00 2,523.42

E22NTS050 m Tubería acero inox. AISI-316L D=50 mm 589.95

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

6.90 85.50

E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm 244.68

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

3.00 81.56

EQCAL50LCR m Depósito antiariete 50 l 239.53

Suministro y colocación de depósito antiariete vertical de membrana, de
50 litros de capacidad,10 bar de presión y conexión DN100. Material ace-
ro galvanizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cordones de

1.00 239.53
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soldadura según directiva europea 97/23 CE. Montado y probado.

EQPM500CR u Polipasto manual 500 kg 506.09

Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cadenas de mando y car-
go galvanizadas en caliente. totalmente instalado.

1.00 506.09

EQCD080 u Carrete de desmontaje PN-16 D 80 mm 87.62

Suministro, transporte y colocación de carrete de desmontaje de acero
al carbono, DN 80 mm, PN 16 bar, bridas de acero al carbono S235JR
con recubrimiento de pintura epoxi de espesor mínimo de 150 micras,
según UNE-EN 545, incluyendo brida de estanqueidad, tornillería de ace-
ro al carbono bicromatado, ejecución de las pruebas de presión y estan-
queidad. Medida la unidad totalmente terminada.

1.00 87.62

TOTAL C01.18.3.1............................................................................. 14,012.54

ELECTRICIDADC01.18.3.2

BAJA TENSIÓNC01.18.3.2.1

UHI010 u Hornacina de 160x190x50 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco doble, para
revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero

463.98

Hornacina de 160x190x50 cm, de fábrica de ladrillo cerámico hueco do-
ble, para revestir, 33x16x7 cm, recibida con mortero de cemento indus-
trial, color gris, M-5, suministrado a granel, para alojamiento de instala-
ciones. Incluso cimentación de hormigón en masa HM-20/B/20/I, pasa-
muros, cierre superior mediante tablero cerámico, enfoscado interior y
exterior con mortero de cemento industrial, color gris, M-5, suministra-
do a granel, y recibido de marcos y puertas. Incluye puerta con cerradu-
ra homolaga por la D.O. Incluido rejilla de ventilación en la puertas ade-
cuada para los cuadros electricos.
Incluye: Formación de la cimentación. Ejecución de la fábrica. Coloca-
ción de los pasamuros. Ejecución del cierre superior de la hornacina. Pin-
tado en color blanco o color a elegir por la dirección facultativa. Con
pintura plastica, colocacion de puerta metalica con grado de proteccion
IK 10, retirada de sobrantes a vertedero autorizado. Medida la unidad
terminada.

1.00 463.98

UERF54T55NOR u Cuadro eléctrico EBAR norte 14,856.60

Cuadro control de motores, CCM, para protección, mando y protección
de equipos y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas de
ejecución extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensión (conjun-
to de Serie (CS)) o similar serán de ejecución extraíble y se seguirán las
especificaciones técnicas y pliegos, los Esquemas y otros documentos
aplicables. Incluso desarrollados y  ensayados según las normas
IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente metálico de Chapa de acero, in-
cluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxi poliéster polimeriza-
do en caliente, de grado de protección hasta IP54, y grado de protec-
ción contra los choques mecánicos hasta IK08. Incluso ventilación por
sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema filtrante. El cuadro
estará compuesto por los elementos descritos en esquema unifilar y me-
moria, construidos e instalados, debidamente montado, incluso cablea-
do y probado según esquemas unifilares de proyecto, incluyendo ele-
mentos de soportacion y pequeño  material. El cuadro dispone de 2 Va-
riadores modelo Altivar 61 o similar con comunicaciones Modbus
TCP/IP y pantalla frontal del variador con botonera y regulador de velo-
cidad. Totalmente instalado y Probado. El cuadro se ubicará en el inte-

1.00 14,856.60
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rior de la hornacina
Todos los interruptores Magnetotermicos dispondran de contacto de se-
ñalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal y señalización de
disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especificos para corriente
continua con señalización de disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

UERTG56YT56 u Descargador contra sobretensiones 380.76

Descargador contra sobretensiones protección combinada del tipo I+II,
de tipo modular, con contacto libre de tensión para comunicación con
PCL., para cuadro general de baja tensión trifásica a 400 V, incluyendo
conexionado de la línea, montaje, programación y configuración de la
salida de señales al sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente instalado, probado
y funcionando.

1.00 380.76

C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm 432.30

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

11.00 39.30

C8743c u Arqueta tipo A-1. 374.02

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

2.00 187.01

CU86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm 387.20

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta instalación y montaje.

88.00 4.40

IE09.24N u Cuadro marcha-paro+seta emergencia 175.60

Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELECTRICO DE PROTEC-
CION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA for-
mado por armario de la serie UNIVERS IP65 de la marca Hager o similar,

2.00 87.80
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y elementos de protección con un 20% de espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: elementos de protección de acuerdo con el número de sali-
das indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos
adicionales de mando, señalización, control, medida y seguridad necesa-
rios para facilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la se-
guridad de receptores y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.

U10030150 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x1,5 mm2 557.70

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

143.00 3.90

U10030220 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x2,5 mm2 75.77

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

15.40 4.92

U10030280V m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x2,5 mm2 12.96

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densi-
dad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.

2.20 5.89

U100302801PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x4 mm2 73.04

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x4/4 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidalmente y
contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de protec-
ción), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

11.00 6.64

CU1003035V m Cable RZ1KZ1-K (AS) 0,6/1 KV 4x4 mm2 191.07

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-

33.00 5.79
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ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x4/4 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidalmente y
contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de protec-
ción), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm. 235.28

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

2.00 117.64

SDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos EPLAN 315.00

Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos
EPLAN

1.00 315.00

C6751pto u Realización proyecto de legalización BT 945.00

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1.00 945.00

E17MLD090 u B.Ench.Schuko  16 a 42.84

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos,  toma de corriente 16A-230V con embornamien-
to a tornillo, y con marco 1ª calidad, instalado y probado.

1.00 42.84

E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico 51.92

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

1.00 51.92

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 341.68

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

1.00 341.68

TOTAL C01.18.3.2.1.......................................................................... 19,912.72
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PROTECCION Y PUESTA A TIERRAC01.18.3.2.2

U10070180V m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre desnudo 50 mm2 238.59

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 1x50 mm2. Medi-
da la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación. Incluso soldaduras aluminotérmicas.

33.00 7.23

U10070180VA m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre aislado 50 mm2 125.85

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado de 1x50 mm2, instala-
do bajo tubo o conductos. Medida la unidad ejecutada, incluso cual-
quier elemento necesario para su instalación.

15.00 8.39

C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 76.38

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.

1.00 76.38

CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica 238.14

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.

6.00 39.69

TOTAL C01.18.3.2.2.......................................................................... 678.96

TOTAL C01.18.3.2............................................................................. 20,591.68

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓNC01.18.3.3

U0M100_EST u Armario de Control 8,960.47

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack
- Módulo de comunicaciones
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 2
uds.)

1.00 8,960.47
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- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Terminal de diálogo operador

U030720125 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø80 1,445.55

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 80 mm, con sección totalmente llena y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha téc-
nica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o similar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

1.00 1,445.55
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U0307502 u Nivel radar con controlador externo con salidas digitales 2,062.84

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel radar
con controlador externo para control de bombas. , totalmente instalado
y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME B1.20.1]/conexión eléc-
trica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

2.00 1,031.42

AUCB1P00 u Boya de nivel 333.12

Suministro, instalación y puesta en servicio de boya de nivel, totalmente
instalado y probado, con todos los lementos necesarios para su correcta
colocación y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

3.00 111.04

U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos tipo Belden 3106A 13.31

Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales
en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas
con ruidos eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión nominal 250
V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x0,36 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloru-
ro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

11.00 1.21
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U31ETC0090N u Apoyo para sujección de antena de 14 metros y antena GSM/GPRS 1,567.36

Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de antena y antena
GSM/GPRS, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y
1000 Kg. de esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimentación e
izado. Incuido cualquier elemento necesario para su correcta instalación

1.00 1,567.36

C86102aa m Tubo de acero galvanizado varios diametros 287.10

Suministro e instalación de Tubo de acero galvanizado de diametro
igual o menor a 50 mm, incluso anclajes y fijaciones.

22.00 13.05

UI 235567 u Equipo de Suministro Ininterrumpido 2,179.67

Suministro, instalación y puesta en servicio de EQUIPO DE SUMINISTRO
ININTERRUMPIDO, totalmente instalado y probado.
Incluyendo cableado y montaje.
Incluye al menos:
1 unidad de Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V/40 A
2 unidades de FUENTE ALIMENT. CARR. SIMÉTR., 24 V DC/20 A, CON-
MUTADA PRIMARIO
2 unidades de Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah
1 unidad de Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Incluso cualquier elemento que no venga descompuesto en el
presupuesto.
Medida la undidad probada y funcionando, con pruebas de conexión y
desconexión.

1.00 2,179.67

UBXE87RD4R u Modem UMTS (3G)/HSDPA 162.31

Suministro, montaje e instalación de un Modem-Router UMTS
(3G)/HSDPA, o similar incluye tarjeta GSM y gestión de contrato con
compañia telefónica. incluye fuente de alimentación y cable ethernet
para conexión a red.

1.00 162.31

USDC34234 m Cable UTP CAT-6 84.00

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , o similar tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de
4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de ha-
lógenos y nula emisión de gases corrosivos. Según EN 50173-1, UNE-EN
50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 y EIA/TIA 568A. Apantallado.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizadores, terminales, conve-
sores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

40.00 2.10

U10030562 m Cable LiYCY VC4V-K 4x1,5 mm2 con Pantalla 467.52

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en polietileno reticulado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2.
instalado bajo tubo o conductos.

96.00 4.87

U10030510 m Cable LiYCY VC4V-K 10x1,5 mm2 con Pantalla 158.76

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.

36.00 4.41
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U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm. 235.28

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

2.00 117.64

UI8764556 u Switch gestionable de 16 puertos 935.74

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch 16 puertos, total-
mente instalado y probado. Incluso todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación

1.00 935.74

U16024089 u Proteccion contra sobretensiones equipos 230 vca 165.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA TIPO
3 CONTRA SOBRETENSIONES PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230
Vca., SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS FUSIBLES, CONDUCTORES DE
CONEXIÓN, CANALETAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y CONEXIONADO.

1.00 165.11

U16024091 u Proteccion contra sobretensiones 24vcc 1,266.32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA
PHOENIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE: bornas te-
momagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCA-
LO PT-BE/FM) y fusibles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

4.00 316.58

U16024090 u Proteccion contra sobretensiones analogicas 1,589.44

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES PARA SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SE-
ÑAL POR C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO PT
1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON PRUEBA EN C/ANALOGI-
CA (ZFK6-DREHSI 5X20). TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

4.00 397.36

U10030572 u Manuales y curso de formación 315.00

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega
de manuales de explotación  y de mantenimiento.

1.00 315.00

U10030570 u Definición y creación de memoria funcional 252.00

Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las
señales del sistema de control  a incluir definitivamente en este proyec-
to, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red definiti-
va, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de
funcionamiento manual y automático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s  y definición de
las comunicaciones con el centro de control central según indicaciones
de Aljarafesa.

1.00 252.00

U10030571P u Programación de PC-PLC 525.00

Programación de PC-PLC realizando la implementación de las rutinas y
generación de librerías de los PLC´s del proceso. Programación de siste-
ma de control automático del proceso. Inculso Sofware y Licencias nece-
sarias. La realización de la aplicación seguirá la estructura marcada por
la direccion facultativa en lo referente a la creación de carpetas del pro-

1.00 525.00
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yecto, librerías y denominación de variables.

TOTAL C01.18.3.3............................................................................. 23,005.90

TOTAL C01.18.3 ............................................................................... 57,610.12

ABASTECIMIENTOC01.18.4

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 231.40

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

65.00 3.56

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 52.23

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

18.72 2.79

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 150.38

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

15.60 9.64

C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 928.00

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

100.00 9.28

C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm., 180.32

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.

2.00 90.16

C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad. 1,148.86

Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.

2.00 574.43

C90030conx u Conexión a red existente 677.25

Conexión a la red existente de saneamiento, incluso demoliciones y re-
posición de pavimentos en caso necesario.

1.00 677.25

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 910.16

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

16.25 56.01

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

638.30

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

65.00 9.82
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TOTAL C01.18.4 ............................................................................... 4,916.90

URBANIZACIÓNC01.18.5

PAVIMENTACIÓNC01.18.5.1

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 153.29

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

27.82 5.51

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 941.43

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

13.91 67.68

TOTAL C01.18.5.1............................................................................. 1,094.72

CERRAMIENTOC01.18.5.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 21.43

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

7.68 2.79

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 81.77

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.54 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 509.07

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

6.14 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 83.20

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

0.96 86.67

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 586.75

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

30.72 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 213.60

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

9.60 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 390.50

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

355.00 1.10

C805aac m Cerramiento de malla tipo Hercules 3,053.57

Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equivalente de 1,50 m de
altura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícu-
la de 200 x 50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, colocados
cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color verde. Colocado sobre mure-
te de bloques de hormigón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm toma-
do con mortero de cemento, p.p. de formación de pilastras y zunchos,
rematado con vierteaguas, según planos, incluso p.p. de placas, anclajes,

38.40 79.52
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abrazaderas y fijaciones. Totalmente terminado.

C805cb u Puerta de acceso de 5,00 x 2,80 m altura. 2,585.25

Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 metros de anchura libre
y 2,80 metros de altura, fabricada con estructura tubular galvanizada la-
minado en frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tu-
bo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y con-
tará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de ni-
lón y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamien-
tos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al
suelo. Incluido accionamiento automático y ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad instalada y en funcionamiento.

1.00 2,585.25

TOTAL C01.18.5.2............................................................................. 7,525.14

TOTAL C01.18.5 ............................................................................... 8,619.86

CAMINO DE ACCESOC01.18.6

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.18.6.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 155.04

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

484.50 0.32

C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar 555.80

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

203.59 2.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 933.56

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

169.43 5.51

TOTAL C01.18.6.1............................................................................. 1,644.40

FIRMES Y PAVIMENTOSC01.18.6.2

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 1,473.05

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

83.27 17.69

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 812.16

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

12.00 67.68

TOTAL C01.18.6.2............................................................................. 2,285.21

TOTAL C01.18.6 ............................................................................... 3,929.61

TOTAL C01.18 .................................................................................. 87,891.93
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EBAR CAÑADAC01.19

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRASC01.19.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 44.77

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

139.91 0.32

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 78.46

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

43.11 1.82

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 323.82

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

58.77 5.51

TOTAL C01.19.1 ............................................................................... 447.05

RECINTOS EBARC01.19.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 351.71

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

125.61 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 520.70

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

94.50 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 96.11

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.81 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 200.64

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

2.42 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 1,139.71

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

13.15 86.67

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 77.16

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

4.04 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 2,455.51

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

110.36 22.25

C681a0a m3 Cimbra 48.32

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

4.66 10.37
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C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,817.42

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1652.20 1.10

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 738.44

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

351.64 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 66.81

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

351.64 0.19

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 163.44

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

18.70 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 304.18

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

49.54 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 466.67

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

49.54 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 276.98

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

22.50 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 144.90

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

14.00 10.35

E15B1072 m Escalera vertical con protección y anclaje 1,014.44

Fabricación y montaje de escalera vertical con protecciones dorsales, ca-
rril central de guiado y amarre, en acero inoxidable, incluyendo anclajes
y fijaciones a la obra civil. Construida según definición de planos, total-
mente terminada y colocada.

7.00 144.92

C410rgtc u Sumnistro y colocación de registro abatible 750x1500 C-250 2,181.90

Suministro y colocación de registro especial abatible, con marco y tapa
de fundición clase C-250 s/UNE EN-124, cuádruple con marco de
900x1750 mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y terminado.

3.00 727.30

C410trgrra u Sumnistro y colocación tapa estanca 1000x1000 F-900 367.53

Suministro y colocación de registro de 1000x1000, con marco y tapa de
fundición clase F-900 s/UNE EN-124, dispositivo antirrobo. Totalmente
colocado y terminado.

1.00 367.53

C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316 340.42

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 170.21
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C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316 299.25

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

3.00 99.75

C9030mto400p u Suministro y colocación de manguito de 400 PVC 175.96

Suministro y colocación de manguito pasante, de 400 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.

1.00 175.96

C9030mto500p u Suministro y colocación de manguito de 500 PVC 218.01

Suministro y colocación de manguito pasante, de 500 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.

1.00 218.01

C223ccab u Junta estanqueidad para registro en pozos y arquetas 103.68

Suministro y colocacion de junta de estaqueidad para registro de pozos
y arquetas totalmente colocadas y probadas

4.00 25.92

TOTAL C01.19.2 ............................................................................... 13,569.89

EDIFICIOC01.19.3

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURASC01.19.3.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 90.87

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

32.57 2.79

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 153.12

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

27.79 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 110.98

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

2.09 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 396.31

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

4.78 82.91

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 788.70

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

717.00 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 84.04

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

4.40 19.10

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 414.28

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

4.78 86.67
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C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 448.34

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

20.15 22.25

C681a0a m3 Cimbra 449.12

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

43.31 10.37

TOTAL C01.19.3.1............................................................................. 2,935.76

ALBAÑILERÍA Y CUBIERTASC01.19.3.2

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada 1,266.67

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.

20.09 63.05

E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19 662.77

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.

20.09 32.99

E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5 261.62

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.

19.11 13.69

E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver. 1,340.17

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.

97.68 13.72

E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm 1,263.96

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

43.45 29.09

E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa 1,476.92

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con

48.84 30.24
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acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².

E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente 151.34

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.

5.70 26.55

E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm 17.81

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1.00 17.81

TOTAL C01.19.3.2............................................................................. 6,441.26

CARPINTERÍA Y ACABADOSC01.19.3.3

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora 63.04

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

1.40 45.03

E14ALG010 ud Ventana aluminio blanco practicable 100x140 cm 390.57

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 100x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

1.00 390.57

E15CPL200cc u P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 166x214 340.11

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 83x214 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.

1.00 340.11

E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado 43.88

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.

1.40 31.34

E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color 351.16

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.

48.84 7.19
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E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm. 137.79

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.

4.90 28.12

E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm. 168.08

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

8.00 21.01

E14APC031 u Ojo de buey, celosia fija AL-B 88.92

Celosía circular (30 cm) de lamas de aluminio extrusionado con estructu-
ra fija, lacada con secado al horno. Incluido montaje y ayudas de albañi-
lería.

1.00 88.92

TOTAL C01.19.3.3............................................................................. 1,583.55

INSTALACIONESC01.19.3.4

FONTANERÍA Y SANEAMIENTOC01.19.3.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm 342.92

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.

1.00 342.92

E20TC081 u Red de evacuación en PVC serie B 419.34

Red de evacuación interior, realizada en PVC, según diámetros y detalles
de planos.

1.00 419.34

C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50 44.58

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.

1.00 44.58

TOTAL C01.19.3.4.1.......................................................................... 806.84

CONTRAINCENDIOS-CLIMATIZACIÓNC01.19.3.4.2

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg. 159.62

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.

1.00 159.62

E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 32.92

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

4.00 8.23
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E26FBA020 u Detector óptico 89.42

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

1.00 89.42

E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo 36.92

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

1.00 36.92

E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior 137.35

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1.00 137.35

C04.144.3 u Extractor mural 142.45

Suministro e instalación de ventilador mural (100 m³/h) con programa-
dor de funcionamiento y rejilla de extracción de aire . Incluso ayudas de
albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

1.00 142.45

TOTAL C01.19.3.4.2.......................................................................... 598.68

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADOC01.19.3.4.3

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 1,366.72

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

4.00 341.68

E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200 47.68

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

1.00 47.68

E17MLD010 u P.Luz sencillo 41.57

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

1.00 41.57

E17MLD020 u P.Luz conmutado 58.70

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.

1.00 58.70
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E17MLD090 u B.Ench.Schuko  16 a 42.84

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos,  toma de corriente 16A-230V con embornamien-
to a tornillo, y con marco 1ª calidad, instalado y probado.

1.00 42.84

E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico 51.92

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

1.00 51.92

TOTAL C01.19.3.4.3.......................................................................... 1,609.43

TOTAL C01.19.3.4............................................................................. 3,014.95

TOTAL C01.19.3 ............................................................................... 13,975.52

URBANIZACIÓNC01.19.4

PAVIMENTACIÓNC01.19.4.1

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 213.57

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

38.76 5.51

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 1,311.64

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

19.38 67.68

TOTAL C01.19.4.1............................................................................. 1,525.21

CERRAMIENTOC01.19.4.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 26.90

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

9.64 2.79

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 102.48

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.93 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 639.24

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

7.71 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 83.20

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

0.96 86.67
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C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 736.69

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

38.57 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 213.60

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

9.60 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 476.85

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

433.50 1.10

C805aac m Cerramiento de malla tipo Hercules 3,833.66

Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equivalente de 1,50 m de
altura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícu-
la de 200 x 50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, colocados
cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color verde. Colocado sobre mure-
te de bloques de hormigón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm toma-
do con mortero de cemento, p.p. de formación de pilastras y zunchos,
rematado con vierteaguas, según planos, incluso p.p. de placas, anclajes,
abrazaderas y fijaciones. Totalmente terminado.

48.21 79.52

C805cb u Puerta de acceso de 5,00 x 2,80 m altura. 2,585.25

Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 metros de anchura libre
y 2,80 metros de altura, fabricada con estructura tubular galvanizada la-
minado en frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tu-
bo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y con-
tará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de ni-
lón y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamien-
tos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al
suelo. Incluido accionamiento automático y ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad instalada y en funcionamiento.

1.00 2,585.25

TOTAL C01.19.4.2............................................................................. 8,697.87

TOTAL C01.19.4 ............................................................................... 10,223.08

EQUIPOSC01.19.5

EQUIPOSC01.19.5.1

EQCG04CR u Cesto recogida de gruesos 0.8X0.5X0.5 acero AISI-316L 1,115.44

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316, de 0.5x0.5 y 0.8 m de altura, luz de paso
30 mm, con fondo de chapa perforada para retención de arenas. incluso
estructura de cogida y cadena de amarre, todos estos elementos tam-
bién de acero inoxidable.

1.00 1,115.44

EQBS47CR u Bomba centrífuga sumergible 46.91 m³/h 24,090.30

Suministro y colocación de bomba centrífuga. Características:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 46.91 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 46
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: vortex
- Paso de sólidos: 64 mm

2.00 12,045.15
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- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 33.1
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 17.7
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18.7
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 92.9
- Velocidad (r.p.m.): menor que 2930
- Cos Ø: 0.882
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

EQCM300eCR u Compuerta mural 300x300 mm AISI-316L H=3300 mm 2,432.07

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3300mm
- Altura de accionamiento (mm): 3300mm
- Carga de agua: 1350 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1.00 2,432.07
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EQPVC100 u Válvula Compuerta, DN 100 mm 1,074.39

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

3.00 358.13

EQPVR100 u Válvula retención bola, DN 100 mm 744.64

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
100 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.

2.00 372.32

E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm 860.85

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

7.50 114.78

E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm 526.53

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

3.00 175.51

EQCAL200LCR u Depósito antiariete 200 l 294.13

Suministro y colocación de depósito antiariete vertical de membrana, de
200 litros de capacidad,10 bar de presión y conexión DN100. Material
acero galvanizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cordones de
soldadura según directiva europea 97/23 CE. Montado y probado.

1.00 294.13

EQPM500CR u Polipasto manual 500 kg 506.09

Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cadenas de mando y car-
go galvanizadas en caliente. totalmente instalado.

1.00 506.09

EQCD100 u Carrete de desmontaje PN-16 D 100 mm 208.69

Suministro, transporte y colocación de carrete de desmontaje de acero
al carbono, DN 100 mm, PN 16 bar, bridas de acero al carbono S235JR
con recubrimiento de pintura epoxi de espesor mínimo de 150 micras,
según UNE-EN 545, incluyendo brida de estanqueidad, tornillería de ace-
ro al carbono bicromatado, ejecución de las pruebas de presión y estan-
queidad. Medida la unidad totalmente terminada.

1.00 208.69

TOTAL C01.19.5.1............................................................................. 31,853.13

882
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

ELECTRICIDADC01.19.5.2

BAJA TENSIÓNC01.19.5.2.1

UERF54T55CAÑ u Cuadro eléctrico EBAR cañada 21,189.09

Cuadro control de motores, CCM, para protección, mando y protección
de equipos y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas de
ejecución extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensión (conjun-
to de Serie (CS)) o similar,  seguirán las especificaciones técnicas y plie-
gos, los Esquemas y otros documentos aplicables. Incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente
metálico de Chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo
de epoxi poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección has-
ta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08.
Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sis-
tema filtrante. El cuadro estará compuesto por los elementos descritos
en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado según esquemas unifilares de
proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeño  material. El
cuadro dispone de 2 Variadores modelo Altivar 61 o similar con comuni-
caciones Modbus TCP/IP y pantalla frontal del variador con botonera y
regulador de velocidad. Totalmente instalado y Probado.
Todos los interruptores Magnetotermicos dispondran de contacto de se-
ñalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal y señalización de
disparo al PLC
Todos los interruptores térmicos a 24V serán especificos para corriente
continua con señalización de disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

1.00 21,189.09

UERTG56YT56 u Descargador contra sobretensiones 761.52

Descargador contra sobretensiones protección combinada del tipo I+II,
de tipo modular, con contacto libre de tensión para comunicación con
PCL., para cuadro general de baja tensión trifásica a 400 V, incluyendo
conexionado de la línea, montaje, programación y configuración de la
salida de señales al sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente instalado, probado
y funcionando.

2.00 380.76

C8743c u Arqueta tipo A-1. 187.01

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

1.00 187.01
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C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm 432.30

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

11.00 39.30

CU86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm 484.00

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta instalación y montaje.

110.00 4.40

CU86101bb m Bandejas de PVC de 10x30 cm lisa y con tapa 589.80

Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de
100x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con re-
sistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537. Incluso
soportación y cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
 Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas Medida la unidad completamente ejecutada.

20.00 29.49

IE09.24N u Cuadro marcha-paro+seta emergencia 175.60

Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELECTRICO DE PROTEC-
CION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA for-
mado por armario de la serie UNIVERS IP65 de la marca Hager o similar,
y elementos de protección con un 20% de espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: elementos de protección de acuerdo con el número de sali-
das indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos
adicionales de mando, señalización, control, medida y seguridad necesa-
rios para facilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la se-
guridad de receptores y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.

2.00 87.80

U05.047 m Cable RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV 5x16 mm2 132.33

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 5x16mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero galvaniza-
do, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,.
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

11.00 12.03
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U10030150 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x1,5 mm2 557.70

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

143.00 3.90

U10030220 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x2,5 mm2 189.42

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

38.50 4.92

U10030280V m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x2,5 mm2 194.37

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densi-
dad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.

33.00 5.89

U100302803 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5X10 mm2 117.37

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x10mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

11.00 10.67

U100302803PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4X10 mm2 285.45

Suministro e instalación de Cable eléctrico multiconductor, Afumex
Class Varinet (AS), para alimentación de motores con variador de fre-
cuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad
en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 3x10/10 mm² de
sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), pantalla de corona
de hilos colocados helicoidalmente y contraespira de cobre (función de
pantalla y de conductor de protección), cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, libre de halógenos, reducida emisión de gases tóxicos, nula
emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resisten-
cia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente montado, co-
nexionado y probado. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

33.00 8.65
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U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm. 470.56

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

4.00 117.64

ERTG56YTAR u Analizador de Redes PM8240 con comunicaciones Ethernet 1,145.88

Suministro e instalación de analizador de Red PM8240  o similar en ar-
mario en cabecera, equipo comunicable Ethernet  IP y homologado por
la D.O. incluyendo conexionado de la línea, montaje, programación y
configuración de la salida de señales al sistema de control, manuales en
castellano y pequeño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación,
completamente instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente
instalado, probado y funcionando.

1.00 1,145.88

SDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos EPLAN 315.00

Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos
EPLAN

1.00 315.00

C6751pto u Realización proyecto de legalización BT 945.00

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1.00 945.00

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 341.68

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

1.00 341.68

TOTAL C01.19.5.2.1.......................................................................... 28,514.08

PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRAC01.19.5.2.2

U10070180V m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre desnudo 50 mm2 318.12

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 1x50 mm2. Medi-
da la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación. Incluso soldaduras aluminotérmicas.

44.00 7.23

U10070180VA m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre aislado 50 mm2 209.75

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado de 1x50 mm2, instala-
do bajo tubo o conductos. Medida la unidad ejecutada, incluso cual-
quier elemento necesario para su instalación.

25.00 8.39

C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 76.38

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.

1.00 76.38

CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica 238.14

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.

6.00 39.69

TOTAL C01.19.5.2.2.......................................................................... 842.39
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GRUPO ELECTRÓGENOC01.19.5.2.3

EQGE40 u Grupo electrógeno 40 kVA, con cuadro de conmutación de accionamiento
motorizado.

8,118.27

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama
emergencia, con motor diesel, modelo KDI 2504 TM Kohler y alternador
Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación (V2), modelo IK-044
"INMESOL", de 40 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y
46 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de
2500x1100x1455 mm, formado por un conjunto de motor y alternador
sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonori-
zada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de
zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 85
litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecáni-
co, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador, alter-
nador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con
protección de bornes, conector para pica de toma tierra (no incluida en
este precio), protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y
con electricidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, control y
conmutación para arranque automático, compuesto por una central di-
gital modelo DSE 6120 MKII, llave de contacto, pulsador de parada de
emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, protecciones
magnetotérmicas, fusibles, y contactores con enclavamiento mecánico y
eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. Incluso acce-
sorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acústica, con tapa de
protección, cubeta de recepción de líquidos y resistencia para precalen-
tamiento del combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los elementos necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones del
REBT.

1.00 8,118.27

TOTAL C01.19.5.2.3.......................................................................... 8,118.27

TOTAL C01.19.5.2............................................................................. 37,474.74

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓNC01.19.5.3

U0M100_EST u Armario de Control 8,960.47

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-

1.00 8,960.47
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bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack
- Módulo de comunicaciones
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 2
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Terminal de diálogo operador

U03072100 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø100 1,516.53

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 100 mm, con sección totalmente llena y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.

1.00 1,516.53
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Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

U0307502 u Nivel radar con controlador externo con salidas digitales 2,062.84

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel radar
con controlador externo para control de bombas. , totalmente instalado
y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME B1.20.1]/conexión eléc-
trica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

2.00 1,031.42

AUCB1P00 u Boya de nivel 333.12

Suministro, instalación y puesta en servicio de boya de nivel, totalmente
instalado y probado, con todos los lementos necesarios para su correcta
colocación y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

3.00 111.04
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Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos tipo Belden 3106A 13.31

Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales
en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas
con ruidos eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión nominal 250
V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x0,36 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloru-
ro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

11.00 1.21

U31ETC0090N u Apoyo para sujección de antena de 14 metros y antena GSM/GPRS 1,567.36

Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de antena y antena
GSM/GPRS, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y
1000 Kg. de esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimentación e
izado. Incuido cualquier elemento necesario para su correcta instalación

1.00 1,567.36

C86102aa m Tubo de acero galvanizado varios diametros 287.10

Suministro e instalación de Tubo de acero galvanizado de diametro
igual o menor a 50 mm, incluso anclajes y fijaciones.

22.00 13.05

UI 235567 u Equipo de Suministro Ininterrumpido 2,179.67

Suministro, instalación y puesta en servicio de EQUIPO DE SUMINISTRO
ININTERRUMPIDO, totalmente instalado y probado.
Incluyendo cableado y montaje.
Incluye al menos:
1 unidad de Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V/40 A
2 unidades de FUENTE ALIMENT. CARR. SIMÉTR., 24 V DC/20 A, CON-
MUTADA PRIMARIO
2 unidades de Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah
1 unidad de Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Incluso cualquier elemento que no venga descompuesto en el
presupuesto.
Medida la undidad probada y funcionando, con pruebas de conexión y
desconexión.

1.00 2,179.67

UBXE87RD4R u Modem UMTS (3G)/HSDPA 162.31

Suministro, montaje e instalación de un Modem-Router UMTS
(3G)/HSDPA, o similar incluye tarjeta GSM y gestión de contrato con
compañia telefónica. incluye fuente de alimentación y cable ethernet
para conexión a red.

1.00 162.31

USDC34234 m Cable UTP CAT-6 84.00

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , o similar tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de
4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de ha-
lógenos y nula emisión de gases corrosivos. Según EN 50173-1, UNE-EN
50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 y EIA/TIA 568A. Apantallado.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizadores, terminales, conve-
sores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-

40.00 2.10
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quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

U10030562 m Cable LiYCY VC4V-K 4x1,5 mm2 con Pantalla 467.52

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en polietileno reticulado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2.
instalado bajo tubo o conductos.

96.00 4.87

U10030510 m Cable LiYCY VC4V-K 10x1,5 mm2 con Pantalla 158.76

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.

36.00 4.41

U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm. 235.28

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

2.00 117.64

UI8764556 u Switch gestionable de 16 puertos 935.74

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch 16 puertos, total-
mente instalado y probado. Incluso todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación

1.00 935.74

U16024089 u Proteccion contra sobretensiones equipos 230 vca 165.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA TIPO
3 CONTRA SOBRETENSIONES PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230
Vca., SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS FUSIBLES, CONDUCTORES DE
CONEXIÓN, CANALETAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y CONEXIONADO.

1.00 165.11

U16024091 u Proteccion contra sobretensiones 24vcc 1,266.32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA
PHOENIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE: bornas te-
momagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCA-
LO PT-BE/FM) y fusibles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

4.00 316.58

U16024090 u Proteccion contra sobretensiones analogicas 1,589.44

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES PARA SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SE-
ÑAL POR C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO PT
1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON PRUEBA EN C/ANALOGI-
CA (ZFK6-DREHSI 5X20). TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

4.00 397.36

U10030572 u Manuales y curso de formación 315.00

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega
de manuales de explotación  y de mantenimiento.

1.00 315.00

U10030570 u Definición y creación de memoria funcional 252.00

Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las
señales del sistema de control  a incluir definitivamente en este proyec-
to, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red definiti-
va, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de

1.00 252.00
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funcionamiento manual y automático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s  y definición de
las comunicaciones con el centro de control central según indicaciones
de Aljarafesa.

U10030571P u Programación de PC-PLC 525.00

Programación de PC-PLC realizando la implementación de las rutinas y
generación de librerías de los PLC´s del proceso. Programación de siste-
ma de control automático del proceso. Inculso Sofware y Licencias nece-
sarias. La realización de la aplicación seguirá la estructura marcada por
la direccion facultativa en lo referente a la creación de carpetas del pro-
yecto, librerías y denominación de variables.

1.00 525.00

TOTAL C01.19.5.3............................................................................. 23,076.88

DESODORIZACIÓNC01.19.5.4

C032116 m Conductos y Tuberia de extracción 951.00

Conducto y soportación y elementos de conexión de extraccion de aire
en PPS, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta ins-
talación, medida la unidad totalmente probada y funcionando.

10.00 95.10

C0321144 ud Desodorizacion carbon activo 250 m³/h 5,401.11

Características:
- Caudal máximo: 250 m³/h
- Diámetro: 620 mm
- Altura: 1350 mm.
- Diametro de entrada: 110 mm
- Diametro de salida: 115 mm
- Cantidad carbón: 300 Kg
- Elementos auxiliares para soportación en AISI 316L
Ventilador:
- Presión: 500 Pa
- Montaje: directo
- Potencia instalada: 76W
- Tensión: III 400 V
Incluso ventilador y todo el equipamiento para su funcionamiento. To-
talmente instalado y funcionando.

1.00 5,401.11

TOTAL C01.19.5.4............................................................................. 6,352.11

TOTAL C01.19.5 ............................................................................... 98,756.86

ABASTECIMIENTOC01.19.6

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 26.70

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

7.50 3.56

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 6.03

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.16 2.79
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C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 17.35

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

1.80 9.64

C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 74.24

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

8.00 9.28

C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm., 180.32

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.

2.00 90.16

C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad. 574.43

Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.

1.00 574.43

C90030conx u Conexión a red existente 677.25

Conexión a la red existente de saneamiento, incluso demoliciones y re-
posición de pavimentos en caso necesario.

1.00 677.25

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 105.30

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

1.88 56.01

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

73.65

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

7.50 9.82

TOTAL C01.19.6 ............................................................................... 1,735.27

TOTAL C01.19 .................................................................................. 138,707.67
EBAR CORTES SURC01.20

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRASC01.20.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 114.54

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

357.95 0.32

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 130.31

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

71.60 1.82
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C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar 526.32

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

192.79 2.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 325.70

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

59.11 5.51

TOTAL C01.20.1 ............................................................................... 1,096.87

RECINTOS EBARC01.20.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 612.11

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

218.61 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 856.25

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

155.40 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 194.88

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

3.67 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 381.39

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

4.60 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 1,740.33

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

20.08 86.67

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 121.09

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

6.34 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 4,088.22

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

183.74 22.25

C681a0a m3 Cimbra 196.93

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

18.99 10.37

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 3,914.90

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

3559.00 1.10

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 883.89

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

420.90 2.10
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C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 79.97

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

420.90 0.19

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 288.07

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

32.96 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 454.18

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

73.97 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 696.80

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

73.97 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 455.47

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

37.00 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 124.20

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

12.00 10.35

E15B1072 m Escalera vertical con protección y anclaje 997.05

Fabricación y montaje de escalera vertical con protecciones dorsales, ca-
rril central de guiado y amarre, en acero inoxidable, incluyendo anclajes
y fijaciones a la obra civil. Construida según definición de planos, total-
mente terminada y colocada.

6.88 144.92

C410rgtc7 u Sumnistro y colocación de registro abatible 750x750 C-250 1,416.52

Suministro y colocación de registro especial abatible, con marco y tapa
de fundición clase C-250 s/UNE EN-124, cuádruple con marco de
750x750 mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y terminado.

4.00 354.13

C410rgtc74 u Sumnistro y colocación de registro abatible 750x750 D-400 3,346.62

Suministro y colocación de registro especial abatible, con marco y tapa
de fundición clase D-400 s/UNE EN-124, cuádruple con marco de
750x750 mm, dispositivo antirrobo. Totalmente colocado y terminado.

6.00 557.77

C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316 399.00

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

4.00 99.75

C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316 190.16

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 190.16

C9030mto500p u Suministro y colocación de manguito de 500 PVC 436.02

Suministro y colocación de manguito pasante, de 500 mm de diámetro,
realizado en PVC liso, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de
juntas elásticas. Colocado y probado.

2.00 218.01

TOTAL C01.20.2 ............................................................................... 21,874.05
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EDIFICIOC01.20.3

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURASC01.20.3.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 141.98

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

50.89 2.79

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 254.07

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

46.11 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 110.98

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

2.09 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 396.31

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

4.78 82.91

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 788.70

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

717.00 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 84.04

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

4.40 19.10

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 414.28

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

4.78 86.67

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 448.34

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

20.15 22.25

C681a0a m3 Cimbra 449.12

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

43.31 10.37

TOTAL C01.20.3.1............................................................................. 3,087.82

ALBAÑILERÍA Y CUBIERTASC01.20.3.2

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada 1,266.67

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-

20.09 63.05
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cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.

E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19 662.77

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.

20.09 32.99

E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5 261.62

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.

19.11 13.69

E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver. 1,340.17

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.

97.68 13.72

E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm 1,263.96

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

43.45 29.09

E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa 1,476.92

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².

48.84 30.24

E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente 151.34

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.

5.70 26.55

E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm 17.81

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

1.00 17.81

TOTAL C01.20.3.2............................................................................. 6,441.26

897
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

CARPINTERÍA Y ACABADOSC01.20.3.3

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora 63.04

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

1.40 45.03

E14ALG010 ud Ventana aluminio blanco practicable 100x140 cm 390.57

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 100x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

1.00 390.57

E15CPL200cc u P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 166x214 340.11

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 83x214 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.

1.00 340.11

E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado 43.88

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.

1.40 31.34

E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color 351.16

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.

48.84 7.19

E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm. 137.79

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.

4.90 28.12

E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm. 168.08

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

8.00 21.01

E14APC031 u Ojo de buey, celosia fija AL-B 88.92

Celosía circular (30 cm) de lamas de aluminio extrusionado con estructu-
ra fija, lacada con secado al horno. Incluido montaje y ayudas de albañi-
lería.

1.00 88.92

TOTAL C01.20.3.3............................................................................. 1,583.55

898
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

INSTALACIONESC01.20.3.4

FONTANERIA Y SANEAMIENTOC01.20.3.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm 342.92

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.

1.00 342.92

E20TC081 u Red de evacuación en PVC serie B 419.34

Red de evacuación interior, realizada en PVC, según diámetros y detalles
de planos.

1.00 419.34

C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50 44.58

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.

1.00 44.58

TOTAL C01.20.3.4.1.......................................................................... 806.84

CONTRAINCENDIOS-CLIMATIZACIONC01.20.3.4.2

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg. 159.62

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.

1.00 159.62

E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 32.92

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

4.00 8.23

E26FBA020 u Detector óptico 89.42

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

1.00 89.42

E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo 36.92

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

1.00 36.92

E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior 137.35

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1.00 137.35
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C04.144.3 u Extractor mural 142.45

Suministro e instalación de ventilador mural (100 m³/h) con programa-
dor de funcionamiento y rejilla de extracción de aire . Incluso ayudas de
albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

1.00 142.45

TOTAL C01.20.3.4.2.......................................................................... 598.68

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADOC01.20.3.4.3

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 1,366.72

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

4.00 341.68

E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200 47.68

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

1.00 47.68

E17MLD010 u P.Luz sencillo 41.57

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

1.00 41.57

E17MLD020 u P.Luz conmutado 58.70

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.

1.00 58.70

E17MLD090 u B.Ench.Schuko  16 a 42.84

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos,  toma de corriente 16A-230V con embornamien-
to a tornillo, y con marco 1ª calidad, instalado y probado.

1.00 42.84

E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico 51.92

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

1.00 51.92

TOTAL C01.20.3.4.3.......................................................................... 1,609.43

TOTAL C01.20.3.4............................................................................. 3,014.95

TOTAL C01.20.3 ............................................................................... 14,127.58
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EQUIPOSC01.20.4

EQUIPOSC01.20.4.1

EQCG03CR u Cesto recogida de gruesos 1.50X1.50X0.60 acero AISI-316L 1,312.84

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316, de 1.50X1.50 y 0.6 m de altura, microper-
forado para escurrido del agua, incluso estructura de cogida y cadena
de amarre, todos estos elementos también de acero inoxidable.

1.00 1,312.84

EQBS66CR u Bomba centrífuga sumergible 66.56 m³/h 25,071.10

Suministro y colocación de bomba centrífuga. Características:
- Tipo: centrífuga para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 66.56 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (mca): 59.99
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: contrablock plus impeller
- Paso de sólidos: 75x100
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 39.4
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 24.2
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 25.8
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 95
- Velocidad (r.p.m.): 1480
- Cos Ø: 0.869
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

2.00 12,535.55

EQPVC100 u Válvula Compuerta, DN 100 mm 1,074.39

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje

3.00 358.13
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correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

EQPVR100 u Válvula retención bola, DN 100 mm 744.64

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
100 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.

2.00 372.32

E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm 803.46

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

7.00 114.78

E22NTS201 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=200 mm 836.72

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 200 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

4.00 209.18

EQCAL300LCR u Depósito antiariete 300 l 473.50

Suministro y colocación de depósito antiariete vertical de membrana, de
300 litros de capacidad,10 bar de presión y conexión DN100. Material
acero galvanizado soldado y pintado, virola de chapa curva, cordones de
soldadura según directiva europea 97/23 CE. Montado y probado.

1.00 473.50

EQCM300dCR u Compuerta mural 300x300 mm AISI-316L H=3000 mm 2,432.07

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 3000mm
- Altura de accionamiento (mm): 3000mm
- Carga de agua: 1000 mm
- Husillo no ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1.00 2,432.07
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EQPM500CR u Polipasto manual 500 kg 506.09

Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cadenas de mando y car-
go galvanizadas en caliente. totalmente instalado.

1.00 506.09

EQRG02CR u Reja de desbaste a instalar en pared 50 mm paso 701.90

Suministro e instalación de reja de barras a instalar en muro. Característi-
cas:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 2000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-316-L

1.00 701.90

EQRG30CR u Reja de desbaste a instalar en pared 30 mm paso 431.31

Suministro e instalación de reja de barras a instalar en muro. Característi-
cas:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 30 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 10 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-316-L

1.00 431.31

TOTAL C01.20.4.1............................................................................. 34,388.02

ELECTRICIDADC01.20.4.2

BAJA TENSIÓNC01.20.4.2.1

UERF54T55SUR u Cuadro eléctrico EBAR sur 27,351.60

Cuadro control de motores, CCM, para protección, mando y protección
de equipos y receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas de
ejecución extraíbles. Conjuntos de Aparamenta de Baja Tensión (conjun-
to de Serie (CS)) o similar,  seguirán las especificaciones técnicas y plie-
gos, los Esquemas y otros documentos aplicables. Incluso desarrollados
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. Con envolvente
metálico de Chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo
de epoxi poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección has-
ta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08.
Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sis-
tema filtrante. El cuadro estará compuesto por los elementos descritos
en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente
montado, incluso cableado y probado según esquemas unifilares de
proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeño  material. El
cuadro dispone de 2 Variadores modelo Altivar 61 o similar con comuni-
caciones Modbus TCP/IP y pantalla frontal del variador con botonera y
regulador de velocidad. Totalmente instalado y Probado.
Todos los interruptores Magnetotermicos dispondran de contacto de se-
ñalización de estado al PLC.
Todos los diferenciales serán regulables con toroidal y señalización de
disparo al PLC

1.00 27,351.60
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Todos los interruptores térmicos a 24V serán especificos para corriente
continua con señalización de disparo al PLC.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

UERTG56YT56 u Descargador contra sobretensiones 761.52

Descargador contra sobretensiones protección combinada del tipo I+II,
de tipo modular, con contacto libre de tensión para comunicación con
PCL., para cuadro general de baja tensión trifásica a 400 V, incluyendo
conexionado de la línea, montaje, programación y configuración de la
salida de señales al sistema de control, manuales en castellano y peque-
ño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente
instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente instalado, probado
y funcionando.

2.00 380.76

C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm 432.30

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

11.00 39.30

C8743c u Arqueta tipo A-1. 187.01

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

1.00 187.01

CU86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm 484.00

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta instalación y montaje.

110.00 4.40

CU86101bb m Bandejas de PVC de 10x30 cm lisa y con tapa 589.80

Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de
100x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con re-
sistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537. Incluso
soportación y cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
 Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente instalado, in-

20.00 29.49
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cluso montaje y ayudas Medida la unidad completamente ejecutada.

IE09.24N u Cuadro marcha-paro+seta emergencia 175.60

Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELECTRICO DE PROTEC-
CION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA for-
mado por armario de la serie UNIVERS IP65 de la marca Hager o similar,
y elementos de protección con un 20% de espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR.
INCLUIDOS: elementos de protección de acuerdo con el número de sali-
das indicado en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos
adicionales de mando, señalización, control, medida y seguridad necesa-
rios para facilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la se-
guridad de receptores y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.

2.00 87.80

U10030150 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x1,5 mm2 557.70

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

143.00 3.90

U10030220 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x2,5 mm2 189.42

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

38.50 4.92

U10030280V m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x2,5 mm2 194.37

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densi-
dad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.

33.00 5.89

U05.047 m Cable RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV 5x16 mm2 3,506.75

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 5x16mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero galvaniza-
do, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,.
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

291.50 12.03
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U05.047PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS) 0,6/1 KV 4x16 mm2 383.13

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x16/16 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidalmente
y contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de protec-
ción), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las
siguientes características: no propagación de la llama, no propagación
del incendio, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos, reduci-
da emisión de gases tóxicos, nula emisión de gases corrosivos, resisten-
cia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ul-
travioleta. Totalmente montado, conexionado y probado. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

33.00 11.61

U05.04725 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x25+16 mm2 182.30

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 4x25+16 mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero gal-
vanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o si-
milar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud co-
locada. Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.

10.00 18.23

U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm. 470.56

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

4.00 117.64

ERTG56YTAR u Analizador de Redes PM8240 con comunicaciones Ethernet 1,145.88

Suministro e instalación de analizador de Red PM8240  o similar en ar-
mario en cabecera, equipo comunicable Ethernet  IP y homologado por
la D.O. incluyendo conexionado de la línea, montaje, programación y
configuración de la salida de señales al sistema de control, manuales en
castellano y pequeño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación,
completamente instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente
instalado, probado y funcionando.

1.00 1,145.88

SDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos EPLAN 315.00

Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos
EPLAN

1.00 315.00

C6751pto u Realización proyecto de legalización BT 945.00

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1.00 945.00

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 341.68

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

1.00 341.68
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TOTAL C01.20.4.2.1.......................................................................... 38,213.62

PROTECCIÓN Y PUESTA A TIERRAC01.20.4.2.2

U10070180V m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre desnudo 50 mm2 318.12

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 1x50 mm2. Medi-
da la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación. Incluso soldaduras aluminotérmicas.

44.00 7.23

U10070180VA m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre aislado 50 mm2 209.75

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado de 1x50 mm2, instala-
do bajo tubo o conductos. Medida la unidad ejecutada, incluso cual-
quier elemento necesario para su instalación.

25.00 8.39

C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 76.38

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.

1.00 76.38

CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica 238.14

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.

6.00 39.69

TOTAL C01.20.4.2.2.......................................................................... 842.39

GRUPO ELECTROGENOC01.20.4.2.3

EQGE40 u Grupo electrógeno 40 kVA, con cuadro de conmutación de accionamiento
motorizado.

8,118.27

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama
emergencia, con motor diesel, modelo KDI 2504 TM Kohler y alternador
Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación (V2), modelo IK-044
"INMESOL", de 40 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP) y
46 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de
2500x1100x1455 mm, formado por un conjunto de motor y alternador
sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonori-
zada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de
zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de 85
litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador mecáni-
co, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador, alter-
nador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque con
protección de bornes, conector para pica de toma tierra (no incluida en
este precio), protecciones de seguridad en partes calientes, móviles y
con electricidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, control y
conmutación para arranque automático, compuesto por una central di-
gital modelo DSE 6120 MKII, llave de contacto, pulsador de parada de
emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, protecciones
magnetotérmicas, fusibles, y contactores con enclavamiento mecánico y
eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. Incluso acce-
sorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, co-
nexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la com-
probación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración

1.00 8,118.27
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-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acústica, con tapa de
protección, cubeta de recepción de líquidos y resistencia para precalen-
tamiento del combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los elementos necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones del
REBT.

TOTAL C01.20.4.2.3.......................................................................... 8,118.27

TOTAL C01.20.4.2............................................................................. 47,174.28

INSTRUMENTACIÓN Y AUTOMATIZACIÓNC01.20.4.3

U0M100_EST u Armario de Control 8,960.47

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack
- Módulo de comunicaciones
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 2
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 1 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Terminal de diálogo operador

1.00 8,960.47

U03072150 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø150 1,558.53

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 150 mm, con sección totalmente llena y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,

1.00 1,558.53
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probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

U0307502 u Nivel radar con controlador externo con salidas digitales 2,062.84

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel radar
con controlador externo para control de bombas. , totalmente instalado
y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME B1.20.1]/conexión eléc-
trica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés

2.00 1,031.42
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- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

AUCB1P00 u Boya de nivel 333.12

Suministro, instalación y puesta en servicio de boya de nivel, totalmente
instalado y probado, con todos los lementos necesarios para su correcta
colocación y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

3.00 111.04

U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos tipo Belden 3106A 13.31

Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales
en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas
con ruidos eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión nominal 250
V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x0,36 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloru-
ro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

11.00 1.21

U31ETC0090N u Apoyo para sujección de antena de 14 metros y antena GSM/GPRS 1,567.36

Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de antena y antena
GSM/GPRS, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y
1000 Kg. de esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimentación e
izado. Incuido cualquier elemento necesario para su correcta instalación

1.00 1,567.36

C86102aa m Tubo de acero galvanizado varios diametros 287.10

Suministro e instalación de Tubo de acero galvanizado de diametro
igual o menor a 50 mm, incluso anclajes y fijaciones.

22.00 13.05

UI 235567 u Equipo de Suministro Ininterrumpido 2,179.67

Suministro, instalación y puesta en servicio de EQUIPO DE SUMINISTRO
ININTERRUMPIDO, totalmente instalado y probado.
Incluyendo cableado y montaje.
Incluye al menos:
1 unidad de Fuente de alimentación ininterrumpida de 24 V/40 A
2 unidades de FUENTE ALIMENT. CARR. SIMÉTR., 24 V DC/20 A, CON-

1.00 2,179.67
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MUTADA PRIMARIO
2 unidades de Módulo de acumuladores, 24 V DC, 12 Ah
1 unidad de Módulo de redundancia QUINT-DIODE/40
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación. Incluso cualquier elemento que no venga descompuesto en el
presupuesto.
Medida la undidad probada y funcionando, con pruebas de conexión y
desconexión.

UBXE87RD4R u Modem UMTS (3G)/HSDPA 162.31

Suministro, montaje e instalación de un Modem-Router UMTS
(3G)/HSDPA, o similar incluye tarjeta GSM y gestión de contrato con
compañia telefónica. incluye fuente de alimentación y cable ethernet
para conexión a red.

1.00 162.31

USDC34234 m Cable UTP CAT-6 84.00

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN),
UC400 C6 U/UTP 4P LSHF , o similar tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de
4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cubierta de poliolefi-
na termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes características:
no propagación de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de ha-
lógenos y nula emisión de gases corrosivos. Según EN 50173-1, UNE-EN
50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5 y EIA/TIA 568A. Apantallado.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizadores, terminales, conve-
sores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

40.00 2.10

U10030562 m Cable LiYCY VC4V-K 4x1,5 mm2 con Pantalla 467.52

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en polietileno reticulado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2.
instalado bajo tubo o conductos.

96.00 4.87

U10030510 m Cable LiYCY VC4V-K 10x1,5 mm2 con Pantalla 158.76

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.

36.00 4.41

U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm. 235.28

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

2.00 117.64

UI8764556 u Switch gestionable de 16 puertos 935.74

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch 16 puertos, total-
mente instalado y probado. Incluso todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación

1.00 935.74

U16024089 u Proteccion contra sobretensiones equipos 230 vca 165.11

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA TIPO
3 CONTRA SOBRETENSIONES PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230
Vca., SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS FUSIBLES, CONDUCTORES DE
CONEXIÓN, CANALETAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y CONEXIONADO.

1.00 165.11
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U16024091 u Proteccion contra sobretensiones 24vcc 1,266.32

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA
PHOENIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE: bornas te-
momagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCA-
LO PT-BE/FM) y fusibles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

4.00 316.58

U16024090 u Proteccion contra sobretensiones analogicas 1,589.44

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES PARA SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SE-
ÑAL POR C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO PT
1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON PRUEBA EN C/ANALOGI-
CA (ZFK6-DREHSI 5X20). TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

4.00 397.36

U10030572 u Manuales y curso de formación 315.00

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega
de manuales de explotación  y de mantenimiento.

1.00 315.00

U10030570 u Definición y creación de memoria funcional 252.00

Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las
señales del sistema de control  a incluir definitivamente en este proyec-
to, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red definiti-
va, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de
funcionamiento manual y automático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s  y definición de
las comunicaciones con el centro de control central según indicaciones
de Aljarafesa.

1.00 252.00

U10030571P u Programación de PC-PLC 525.00

Programación de PC-PLC realizando la implementación de las rutinas y
generación de librerías de los PLC´s del proceso. Programación de siste-
ma de control automático del proceso. Inculso Sofware y Licencias nece-
sarias. La realización de la aplicación seguirá la estructura marcada por
la direccion facultativa en lo referente a la creación de carpetas del pro-
yecto, librerías y denominación de variables.

1.00 525.00

TOTAL C01.20.4.3............................................................................. 23,118.88

DESODORIZACIÓNC01.20.4.4

C032116 m Conductos y Tuberia de extracción 951.00

Conducto y soportación y elementos de conexión de extraccion de aire
en PPS, incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta ins-
talación, medida la unidad totalmente probada y funcionando.

10.00 95.10

C0321144 ud Desodorizacion carbon activo 250 m³/h 5,401.11

Características:
- Caudal máximo: 250 m³/h
- Diámetro: 620 mm
- Altura: 1350 mm.
- Diametro de entrada: 110 mm
- Diametro de salida: 115 mm
- Cantidad carbón: 300 Kg

1.00 5,401.11
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- Elementos auxiliares para soportación en AISI 316L
Ventilador:
- Presión: 500 Pa
- Montaje: directo
- Potencia instalada: 76W
- Tensión: III 400 V
Incluso ventilador y todo el equipamiento para su funcionamiento. To-
talmente instalado y funcionando.

TOTAL C01.20.4.4............................................................................. 6,352.11

TOTAL C01.20.4 ............................................................................... 111,033.29

ABASTECIMIENTOC01.20.5

C301c0a m2 Demolición de pavimento de mezcla bituminosa 26.70

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, incluso corte de pavi-
mento, carga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado
o lugar de evaluación.

7.50 3.56

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 6.03

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

2.16 2.79

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 17.35

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

1.80 9.64

C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 1,902.40

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

205.00 9.28

C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm., 180.32

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.

2.00 90.16

C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad. 574.43

Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.

1.00 574.43

C90030conx u Conexión a red existente 677.25

Conexión a la red existente de saneamiento, incluso demoliciones y re-
posición de pavimentos en caso necesario.

1.00 677.25
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C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 105.30

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

1.88 56.01

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

73.65

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

7.50 9.82

TOTAL C01.20.5 ............................................................................... 3,563.43

URBANIZACIÓNC01.20.6

PAVIMENTACIÓNC01.20.6.1

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 246.68

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

44.77 5.51

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 1,515.36

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

22.39 67.68

TOTAL C01.20.6.1............................................................................. 1,762.04

CERRAMIENTOC01.20.6.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 30.24

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

10.84 2.79

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 115.23

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

2.17 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 718.83

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

8.67 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 83.20

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

0.96 86.67

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 828.37

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

43.37 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 213.60

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

9.60 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 529.65

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

481.50 1.10
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C805aac m Cerramiento de malla tipo Hercules 4,310.78

Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equivalente de 1,50 m de
altura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícu-
la de 200 x 50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, colocados
cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color verde. Colocado sobre mure-
te de bloques de hormigón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm toma-
do con mortero de cemento, p.p. de formación de pilastras y zunchos,
rematado con vierteaguas, según planos, incluso p.p. de placas, anclajes,
abrazaderas y fijaciones. Totalmente terminado.

54.21 79.52

C805cb u Puerta de acceso de 5,00 x 2,80 m altura. 2,585.25

Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 metros de anchura libre
y 2,80 metros de altura, fabricada con estructura tubular galvanizada la-
minado en frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tu-
bo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y con-
tará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de ni-
lón y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamien-
tos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al
suelo. Incluido accionamiento automático y ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad instalada y en funcionamiento.

1.00 2,585.25

TOTAL C01.20.6.2............................................................................. 9,415.15

TOTAL C01.20.6 ............................................................................... 11,177.19

CAMINO DE ACCESOC01.20.7

MOVIMIENTO DE TIERRASC01.20.7.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 414.24

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

1294.50 0.32

C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar 2,138.22

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

783.23 2.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 4,276.09

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

776.06 5.51

TOTAL C01.20.7.1............................................................................. 6,828.55

DRENAJEC01.20.7.2

C402aaaa m Cuneta revestida lateral, triangular y de 1 m de desarrollo 4,097.60

Formación de cuneta revestida lateral, de sección triangular, 1,0 m de
ancho y 0,50 m de altura, con hormigón HM-20 y 10 cm. de espesor, in-
cluso líquido de curado y parte proporcional de juntas y conexiones.

260.00 15.76

C65800ac m3 Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t . 235.92

Escollera de cantos de peso medio entre 0,5 y 1,5 t , totalmente acabada.

12.00 19.66

TOTAL C01.20.7.2............................................................................. 4,333.52
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FIRMES Y PAVIMENTOSC01.20.7.3

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 9,978.06

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

147.43 67.68

TOTAL C01.20.7.3............................................................................. 9,978.06

TOTAL C01.20.7 ............................................................................... 21,140.13

TOTAL C01.20 .................................................................................. 184,012.54
ALIVIADERO A-1C01.21

OBRA CIVILC01.21.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 193.68

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

69.42 2.79

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 534.35

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

55.43 9.64

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 45.67

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

0.86 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 184.06

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

2.22 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 562.49

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

6.49 86.67

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 87.10

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

4.56 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 1,153.66

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

51.85 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 818.13

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

743.75 1.10

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 152.08

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

17.40 8.74
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C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 154.73

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

25.20 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 237.38

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

25.20 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 201.88

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

16.40 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 62.10

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

6.00 10.35

U11SATPH m2 Tapas de hormigon con asas inoxidable 478.37

Tapas de hormigón armado conformado por perfiles laminados y asas
de de acero inoxidable AISI-316, según detalles de planos. Medida la su-
perficie colocada.

5.28 90.60

TOTAL C01.21.1 ............................................................................... 4,865.68

EQUIPOSC01.21.2

EQPULT002 u Medidor nivel ultrasonidos (Datalogger+servidor OPC) 3,088.95

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasó-
nico, incluso 15 m de cable de conexión, totalmente instalado y proba-
do. Incluidos todos los elementos y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.
Datalogger LT-US (4DI, sensor US) con soporte US y captador de desbor-
damiento CSV. Servidor OPC 100 Datalogger

1.00 3,088.95

EQRG02 u Reja de desbaste a instalar en pared 50 mm paso 701.90

Suministro e instalación de reja de barras a instalar en muro. Característi-
cas:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-304

1.00 701.90

EQ9500clp u Vávula de clapeta HDPE 500 mm 1,367.22

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 500 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.

1.00 1,367.22

EQCG05CR u Cesto recogida de gruesos 1.50X0.80X0.50 acero AISI-316L 1,291.84

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316L, de 1.50X0.8 y 0.5 m de altura, microper-
forado para escurrido del agua, incluso estructura de cogida y cadena
de amarre, todos estos elementos también de acero inoxidable.

1.00 1,291.84

TOTAL C01.21.2 ............................................................................... 6,449.91

TOTAL C01.21 .................................................................................. 11,315.59
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ALIVIADERO A-2C01.22

OBRA CIVILC01.22.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 563.55

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

201.99 2.79

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 1,370.23

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

142.14 9.64

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 120.01

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

2.26 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 496.63

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

5.99 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 1,219.45

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

14.07 86.67

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 145.54

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

7.62 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 2,503.13

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

112.50 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,875.61

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1705.10 1.10

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 252.59

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

28.90 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 329.29

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

53.63 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 505.19

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

53.63 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 288.05

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

23.40 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 103.50

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

10.00 10.35
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U11SATPH m2 Tapas de hormigon con asas inoxidable 1,488.56

Tapas de hormigón armado conformado por perfiles laminados y asas
de de acero inoxidable AISI-316, según detalles de planos. Medida la su-
perficie colocada.

16.43 90.60

TOTAL C01.22.1 ............................................................................... 11,261.33

EQUIPOSC01.22.2

EQPULT002 u Medidor nivel ultrasonidos (Datalogger+servidor OPC) 3,088.95

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel ultrasó-
nico, incluso 15 m de cable de conexión, totalmente instalado y proba-
do. Incluidos todos los elementos y accesorios necesarios para su co-
rrecta instalación.
Datalogger LT-US (4DI, sensor US) con soporte US y captador de desbor-
damiento CSV. Servidor OPC 100 Datalogger

1.00 3,088.95

EQRG02 u Reja de desbaste a instalar en pared 50 mm paso 701.90

Suministro e instalación de reja de barras a instalar en muro. Característi-
cas:
 Tipo: vertical recta.
 Modelo: Reja fija
 Luz de paso (mm): 50 mm
 Espesor de los barrotes (mm): 12 mm
 Anchura reja (mm): 1000
 Altura reja (mm): 1000
 Forma del barrote: Cilíndrico
 Materiales: acero inoxidable AISI-304

1.00 701.90

EQ9500clp u Vávula de clapeta HDPE 500 mm 1,367.22

Suministro y colocación de vávula de clapeta tipo STS 500 de Ross, simi-
lar o equivalente, fabricada en HDPE y acero inoxidable AISI-316. Medi-
da la unidad colocada y probada.

1.00 1,367.22

EQCG06CR u Cesto recogida de gruesos 3.00X0.80X0.50 acero AISI-316L 1,864.09

Suministro y colocación de cesto para recogida de gruesos realizado en
acero inoxidable tipo AISI-316L, de 3.00X0.8 y 0.5 m de altura, microper-
forado para escurrido del agua, incluso estructura de cogida y cadena
de amarre, todos estos elementos también de acero inoxidable.

1.00 1,864.09

TOTAL C01.22.2 ............................................................................... 7,022.16

TOTAL C01.22 .................................................................................. 18,283.49
TOTAL C01 ............................................................................................................................................. 1,704,314.33
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C02 EDAR

OBRA CIVILC02.1

MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRASC02.1.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 2,192.47

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

6851.47 0.32

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 2,494.22

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

1370.45 1.82

C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar 10,357.81

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

3794.07 2.73

C320c0db m3 Desmonte en roca 5,449.22

Excavación en desmonte en roca, incluso carga y transporte a lugar de
empleo, vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

931.49 5.85

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 25,879.26

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

4696.78 5.51

TOTAL C02.1.1 ................................................................................. 46,372.98

PRETRATAMIENTO Y ALIVIO GENERALC02.1.2

OBRA DE LLEGADA Y DESBASTEC02.1.2.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 192.53

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

68.76 2.80

C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca. 43.78

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

7.64 5.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 403.55

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

73.24 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 197.53

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

3.72 53.10

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 126.02

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

2.25 56.01
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C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 654.16

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

7.89 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 3,254.46

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

37.55 86.67

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 5,031.35

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

4573.95 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 229.96

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

12.04 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 6,306.10

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

283.42 22.25

C681a0a m3 Cimbra 96.86

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

9.34 10.37

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 3,195.91

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

1521.86 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 289.15

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

1521.86 0.19

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 446.61

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

51.10 8.74

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 236.35

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

19.20 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 186.30

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

18.00 10.35

C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316 77.81

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

1.00 77.81

C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316 340.42

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 170.21
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C9030mto500 u Suministro y colocación de manguito de 500 mm, AISI-316 2,480.91

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 500
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 2,480.91

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 2,163.02

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

32.61 66.33

C9040rprfv40 m Peldaño PRFV 38x38x38 mm 208.08

Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, apta para una carga
uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormigón, gra-
pas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos intermedios de
PRFV. Medida la longitud montada incluyendo recortes y despuntes.

8.00 26.01

E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m 4,340.68

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

31.70 136.93

TOTAL C02.1.2.1 .............................................................................. 30,501.54

DESARENADO Y TANQUE DE HOMOGENIZACIONC02.1.2.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 907.12

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

323.97 2.80

C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca. 206.28

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

36.00 5.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 570.89

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

103.61 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 1,050.85

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

19.79 53.10

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 1,123.00

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

20.05 56.01
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C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 3,846.19

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

46.39 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 6,580.85

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

75.93 86.67

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 12,852.24

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

11683.85 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 459.36

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

24.05 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 11,375.09

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

511.24 22.25

C681a0a m3 Cimbra 47.29

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

4.56 10.37

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 1,631.91

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

777.10 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 147.65

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

777.10 0.19

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 905.46

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

103.60 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 673.74

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

109.73 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 1,033.66

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

109.73 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 779.84

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

63.35 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 51.75

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

5.00 10.35

C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316 155.62

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

2.00 77.81
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C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316 190.16

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 190.16

C9030mto300 ud Suministro y colocación de manguito de 300 mm, AISI-316 449.80

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 300
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 449.80

C9030mto400 ud Suministro y colocación de manguito de 400 mm, AISI-316 1,242.37

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 400
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 1,242.37

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 3,146.70

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

47.44 66.33

C9040rprfv40 m Peldaño PRFV 38x38x38 mm 78.03

Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, apta para una carga
uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormigón, gra-
pas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos intermedios de
PRFV. Medida la longitud montada incluyendo recortes y despuntes.

3.00 26.01

E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m 9,622.07

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

70.27 136.93

TOTAL C02.1.2.2 .............................................................................. 59,127.92

TOTAL C02.1.2 ................................................................................. 89,629.46

TRATAMIENTO BIOLÓGICOC02.1.3
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REACTOR BIOLÓGICOC02.1.3.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 7,361.17

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

2628.99 2.80

C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca. 1,673.79

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

292.11 5.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 8,282.47

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

1503.17 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 2,392.16

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

45.05 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 15,213.99

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

183.50 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 33,924.37

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

391.42 86.67

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 60,079.14

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

54617.40 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 697.34

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

36.51 19.10

C680a0ba m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos. 475.50

Encofrado curvo en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material.

17.95 26.49

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 28,618.62

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

1286.23 22.25

C680a0bb m2 Encofrado curvo en paramentos vistos. 20,213.23

Encofrado curvo en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

680.58 29.70

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 1,927.46

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

917.84 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 160.04

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.

842.32 0.19
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Medidos en peso de la estructura pintada.

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 1,367.02

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

156.41 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 2,058.86

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

335.32 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 3,158.71

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

335.32 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 1,272.85

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

103.40 12.31

C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316 1,037.55

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

3.00 345.85

C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316 1,331.12

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

7.00 190.16

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 1,809.48

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

27.28 66.33

C9040rprfv40 m Peldaño PRFV 38x38x38 mm 364.14

Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, apta para una carga
uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormigón, gra-
pas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos intermedios de
PRFV. Medida la longitud montada incluyendo recortes y despuntes.

14.00 26.01

E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m 8,174.72

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

59.70 136.93

TOTAL C02.1.3.1 .............................................................................. 201,593.73
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DECANTADOR SECUNDARIOC02.1.3.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 3,024.81

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

1080.29 2.80

C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca. 687.77

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

120.03 5.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 3,047.25

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

553.04 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 917.57

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

17.28 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 10,609.16

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

127.96 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 7,592.29

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

87.60 86.67

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 11,671.66

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

10610.60 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 717.40

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

37.56 19.10

C680a0ba m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos. 1,747.81

Encofrado curvo en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material.

65.98 26.49

C680a0bb m2 Encofrado curvo en paramentos vistos. 20,437.16

Encofrado curvo en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

688.12 29.70

C681ba m2 Apeo 649.93

Apeo para cualquier altura, totalmente colocado

110.72 5.87

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 549.22

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

62.84 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 1,581.91

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

257.64 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 2,426.97

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

257.64 9.42
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C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 910.94

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

74.00 12.31

C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316 199.50

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 99.75

C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316 680.84

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

4.00 170.21

C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316 380.32

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 190.16

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 795.96

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

12.00 66.33

E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m 3,560.18

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

26.00 136.93

C610epx01 m Revestimiento epoxi, alta resistencia en canales de rodadura 1,477.37

Revestimiento epoxi de alta resistencia para los canales de rodadura, so-
bre soportes de hormigón y cementosos, mediante mortero de resina
epoxi y áridos de cuarzo naturales seleccionados, aplicadas a llana plana
y compactado manual. Con un consumo irregular entre 5,00 mm y 10,0
mm para la ejecución de pendientes necesarias, para la correcta evacua-
ción de las aguas . Comprendiendo: Suministro y colocación de perfiles
metálicos, capa de imprimación mediante resina epoxi 100% sólidos SI-
KAFLOOR 160, dejando una dotación aproximada de 0,3 kg/m2, aplica-
da a rodillo o rastra de goma, seguidamente, con la imprimación aún hú-
meda, capa principal de mortero epoxi formado por SIKAFLOOR 160
más áridos de cuarzo naturales de granulometría hasta 0,8 mm, con una
relación aproximada resina/árido de 1/7 aplicado mediante llana plana,
dejando una dotación de 8 a 10 kg de mortero por m2 y compactado
mediante medios mecánicos, dos capas de sellado mediante resina epo-
xi 100% sólidos de alta resistencia, coloreada, SIKAFLOOR 264 con un
consumo aproximado de 0,800 kg/m2, en dos manos, aplicada a rastra
de goma y rodillo de pelo corto. Medida la longitud realmente realizada.

62.84 23.51
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Los productos mencionados son a titulo orientativo, podrán emplearse
otros productos similares o equivalentes.

TOTAL C02.1.3.2 .............................................................................. 73,666.02

ARQUETAS DE MEDIDAC02.1.3.3.

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 282.24

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

100.80 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 441.96

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

80.21 5.51

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 243.76

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

2.94 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 377.88

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

4.36 86.67

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 66.38

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.25 53.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 98.17

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

5.14 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 969.21

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

43.56 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 602.25

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

547.50 1.10

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 122.36

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

14.00 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 154.73

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

25.20 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 237.38

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

25.20 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 283.13

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

23.00 12.31

929
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C410paa u Suministro y colocación de pate 62.10

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

6.00 10.35

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 598.96

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

9.03 66.33

C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316 190.16

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 190.16

C9030mto300 ud Suministro y colocación de manguito de 300 mm, AISI-316 899.60

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 300
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 449.80

TOTAL C02.1.3.3. ............................................................................. 5,630.27

TOTAL C02.1.3 ................................................................................. 280,890.02

DESINFECCIÓN DEL EFLUENTE Y VERTIDOC02.1.4

LABERINTO DE CLORACIÓNC02.1.4.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 424.34

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

151.55 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 562.19

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

102.03 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 280.90

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

5.29 53.10

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 188.19

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

3.36 56.01

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 908.69

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

10.96 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 1,316.52

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

15.19 86.67
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C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 2,695.66

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

2450.60 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 173.05

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

9.06 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 2,872.25

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

129.09 22.25

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 311.58

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

35.65 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 197.28

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

32.13 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 302.66

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

32.13 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 314.52

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

25.55 12.31

C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316 380.32

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 190.16

C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316 691.70

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 345.85

C9030mto300 ud Suministro y colocación de manguito de 300 mm, AISI-316 449.80

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 300
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 449.80

C9030mto400 ud Suministro y colocación de manguito de 400 mm, AISI-316 1,242.37

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 400
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 1,242.37

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 525.33

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

7.92 66.33
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E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m 1,862.25

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

13.60 136.93

TOTAL C02.1.4.1 .............................................................................. 15,699.60

EDIFICIO GRUPO DE PRESIÓN Y CLORACIÓNC02.1.4.2

ESTRUCTURA Y TIERRASC02.1.4.2.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 540.32

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

192.97 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 144.80

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

26.28 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 425.33

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

8.01 53.10

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 1,523.89

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

18.38 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 1,671.00

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

19.28 86.67

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 3,832.79

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

3484.35 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 232.26

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

12.16 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 992.80

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

44.62 22.25

C681a0a m3 Cimbra 44.80

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

4.32 10.37

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 447.05

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

51.15 8.74

932
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 338.25

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

55.09 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 518.95

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

55.09 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 462.98

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

37.61 12.31

C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316 77.81

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

1.00 77.81

C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316 498.75

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

5.00 99.75

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 571.10

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

8.61 66.33

TOTAL C02.1.4.2.1............................................................................ 12,322.88

CUBIERTAS Y ALBAÑILERÍAC02.1.4.2.2

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 892.70

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

10.30 86.67

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,642.85

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1493.50 1.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 1,290.50

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

58.00 22.25

C681a0a m3 Cimbra 2,137.05

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

206.08 10.37

E07BHD060 m2 Fábrica bloque hormigón liso color cara vista 40x20x20 cm 3,834.74

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de
40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,

88.46 43.35

933
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

E09CPB161 m2 Cubierta plana no transitable Danosa NTV1, o similar 1,153.53

Cubierta plana no transitable constituida por: imprimación bituminosa
de base acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; sistema monocapa de imperme-
abilización formado por lámina bituminosa de betún modificado con
elastómeros SBS, autoprotegida por gránulo de pizarra, con armadura
de fieltro de poliéster, de 5 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 50/GP ELAST, ad-
herida al soporte con soplete. Incluye parte proporcional de: encuentros
con paramentos elevando la impermeabilización 20 cm en la vertical so-
bre acabado de cubierta, formada por: imprimación bituminosa de base
acuosa, 0,3 kg/m2, CURIDAN®; banda de refuerzo en peto con BANDA
DE REFUERZO E 30 P ELAST y banda de terminación con lámina bitumi-
nosa autoprotegida por gránulo de pizarra, de 4 kg/m2, ESTERDAN®
PLUS 40/GP ELAST, adheridas al soporte con soplete; perfil metálico DA-
NOSA® fijado mecánicamente al paramento y cordón de sellado
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre el paramento y el perfil metálico. En-
cuentros con sumideros formado por: lámina bituminosa de adherencia,
con terminación en film plástico, con armadura de fieltro de poliéster,
de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al soporte; CAZOLETA
DANOSA® prefabricada de EPDM del diámetro necesario soldada a la
banda de adherencia y PARAGRAVILLAS DANOSA®. Junta de dilatación
consistente en: fuelle inferior mediante lámina bituminosa de betún mo-
dificado con elastómeros SBS, de superficie no protegida, con armadura
de fieltro de poliéster, de 4 kg/m2, ESTERDAN® 40 P ELAST adherida al
soporte; relleno con cordón asfáltico JUNTODAN®; fuelle superior me-
diante lámina bituminosa de betún modificado con elastómeros SBS, au-
toprotegida por gránulo de pizarra, con armadura de fieltro de poliéster,
de 4 kg/m2, ESTERDAN® PLUS 40/GP ELAST. Productos provistos de
marcado CE europeo y sistema de impermeabilización certificado me-
diante Documento de Idoneidad Técnica (DIT) ESTERDAN® PENDIENTE
CERO nº 550R/16. Puesta en obra conforme a DIT nº 550R/16 y norma
UNE 104401. Medida la superficie realmente ejecutada. Se podrán em-
plear productos similares o equivalentes a los mencionados.

51.52 22.39

E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm 35.62

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

2.00 17.81

E12PVH030 m Vierteaguas goterón corto HP gris a=25 cm 732.24

Vierteaguas de hormigón prefabricado gris con goterón corto, formado
por piezas de un espesor de 5 cm y una longitud de 0,50 m, para cubrir
un ancho de 25 cm. Recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5
N y arena de río M-5, i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, medido en su longitud, con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

32.40 22.60
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E11ETR070 m Peldaño huella/tabica gres extruido esmaltado c/remate 831.60

Formación de peldaño y revestimiento, formado por piezas de gres, tabi-
ca gres cm y remate peldaño gres cm, recibido con adhesivo C1 T
s/nEN-12004, sobre superficie lisa, i/rejuntado con mortero tapajuntas
CG1 s/nEN-13888 junta fina blanca y limpieza, s/NTE-RSR, con marcado
CE y DdP (declaración de prestaciones) según Reglamento UE 305/2011,
medido en su longitud.

20.00 41.58

TOTAL C02.1.4.2.2............................................................................ 12,550.83

CARPINTERÍAS Y ACABADOSC02.1.4.2.3

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora 126.08

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

2.80 45.03

E14ALG010 ud Ventana aluminio blanco practicable 100x140 cm 781.14

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 100x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

2.00 390.57

E15CPL150d ud P.Chapa galv. 2+2x(75x295) c/rejilla 585.98

Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 2+2x(75x295) cm. y rejilla de ventila-
ción, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de acero inoxidable,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra. Incluyendo, recibido, colocación y
ayudas de albañilería.

1.00 585.98

E15CPL200b ud P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 140x268 276.90

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 72x268 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.

1.00 276.90

E15CPL200c ud P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 185x265 340.11

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 88x260 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.

1.00 340.11
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E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm. 420.20

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

20.00 21.01

E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m 1,561.00

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

11.40 136.93

TOTAL C02.1.4.2.3............................................................................ 4,091.41

INSTALACIONESC02.1.4.2.4

E17MLD010 u P.Luz sencillo 83.14

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

2.00 41.57

E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico 155.76

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

3.00 51.92

E17MLD092 u B.Ench.Schuko legrand galea life 32a 167.01

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-250V con embor-
namiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, similar
o equivalente, instalado y probado.

3.00 55.67

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 1,025.04

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

3.00 341.68

E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200 95.36

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

2.00 47.68

E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 158.64

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-

2.00 79.32
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NOR. Medida la unidad instalada.

E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg. 163.70

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

2.00 81.85

E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 49.38

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

6.00 8.23

E26FBA020 u Detector óptico 178.84

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

2.00 89.42

E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo 73.84

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

2.00 36.92

E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior 137.35

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1.00 137.35

TOTAL C02.1.4.2.4............................................................................ 2,288.06

TOTAL C02.1.4.2 .............................................................................. 31,253.18

TOTAL C02.1.4 ................................................................................. 46,952.78

BOMBEO DE FANGOS Y VACIADOSC02.1.5

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 2,190.61

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

782.36 2.80

C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca. 498.11

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

86.93 5.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 3,371.02

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

611.80 5.51

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 1,615.92

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

19.49 82.91
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C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 7,108.67

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

82.02 86.67

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 112.02

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

2.00 56.01

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 475.25

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

8.95 53.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 286.12

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

14.98 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 12,554.79

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

564.26 22.25

C681a0a m3 Cimbra 1,391.03

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

134.14 10.37

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 9,265.91

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

8423.55 1.10

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 1,096.94

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

522.35 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 99.25

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

522.35 0.19

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 576.84

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

66.00 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 1,090.34

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

177.58 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 1,672.80

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

177.58 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 487.48

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

39.60 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 51.75

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

5.00 10.35
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E15BE100 m Escala de gato de acero inoxidable AISI 316 3,765.05

Suministro y colocación de escala de acero inoxidable AISI-316, escala
de gato, formada por pletinas de 8 mm de espesor, s/planos.

25.85 145.65

C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316 233.43

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

3.00 77.81

C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316 798.00

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

8.00 99.75

C9030mto150 ud Suministro y colocación de manguito de 150 mm, AISI-316 680.84

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 150
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

4.00 170.21

C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316 1,729.25

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

5.00 345.85

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 1,486.46

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

22.41 66.33

TOTAL C02.1.5 ................................................................................. 52,637.88

ESPESAMIENTO U HOMOGENEIZACIÓN DE FANGOSC02.1.6

ESPESADORC02.1.6.1

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 206.02

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

73.58 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 329.06

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

59.72 5.51

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 286.87

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

3.46 82.91
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C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 962.90

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

11.11 86.67

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 14.00

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

0.25 56.01

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 90.27

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.70 53.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 24.07

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

1.26 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 47.84

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

2.15 22.25

C680a0ba m2 Encofrado curvo en paramentos ocultos. 180.40

Encofrado curvo en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material.

6.81 26.49

C680a0bb m2 Encofrado curvo en paramentos vistos. 3,074.54

Encofrado curvo en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

103.52 29.70

C681a0a m3 Cimbra 476.29

Cimbra, incluso proyecto específico y elementos de apoyo, totalmente
colocada. Incluido desmontaje.

45.93 10.37

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,362.30

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1238.45 1.10

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 759.28

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

361.56 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 68.70

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

361.56 0.19

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 104.88

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

12.00 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 82.77

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

13.48 6.14

940
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 126.98

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

13.48 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 246.20

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

20.00 12.31

C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316 155.62

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

2.00 77.81

C9030mto100 ud Suministro y colocación de manguito de 100 mm, AISI-316 199.50

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 100
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 99.75

C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316 345.85

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 345.85

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 331.65

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

5.00 66.33

C9040rprfv40 m Peldaño PRFV 38x38x38 mm 390.15

Peldaño de PRFV, (38x38x38 mm) antideslizante, apta para una carga
uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de marco metálico
de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hormigón, gra-
pas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos intermedios de
PRFV. Medida la longitud montada incluyendo recortes y despuntes.

15.00 26.01

E15BI070 m Barandilla escalera acero inoxidable AISI 316 H= 1,20 m 2,218.27

Barandilla de escalera de 120 cm de altura con pasamanos tubular de 50
mm y pilastras en L de 50x5 mm cada 150 cm, placa de anclaje a la losa,
pletina intermedia L 50x5 mm, rodapie de chapa de 150x5 mm, según
planos. todos los perfiles de acero inoxidable de calidad AISI 316L. Elabo-
rada en taller y montaje en obra. Materiales con marcado CE y DdP (De-
claración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

16.20 136.93

TOTAL C02.1.6.1 .............................................................................. 12,084.41
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ARQUETA VACIADOC02.1.6.2

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 149.97

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

53.56 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 276.49

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

50.18 5.51

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 29.85

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

0.36 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 160.34

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

1.85 86.67

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 10.62

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

0.20 53.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 22.92

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

1.20 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 373.80

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

16.80 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,621.29

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1473.90 1.10

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 41.95

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

4.80 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 61.89

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

10.08 6.14

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 246.20

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

20.00 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 103.50

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

10.00 10.35

C9030mto250 u Suministro y colocación de manguito de 250 mm, AISI-316 691.70

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 250
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

2.00 345.85
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C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 80.26

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

1.21 66.33

TOTAL C02.1.6.2 .............................................................................. 3,870.78

TOTAL C02.1.6 ................................................................................. 15,955.19

ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOSC02.1.7

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 22.93

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

8.19 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 14.93

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

2.71 5.51

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 305.11

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

3.68 82.91

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 86.55

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.63 53.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 73.54

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

3.85 19.10

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 323.84

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

294.40 1.10

TOTAL C02.1.7 ................................................................................. 826.90

EDIFICIO DE CONTROLC02.1.8

ESTRUCTURAC02.1.8.1
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TIERRAS Y CIMENTACIÓNC02.1.8.1.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 568.57

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

203.79 2.79

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 717.57

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

130.23 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 246.92

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

4.65 53.10

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 3,155.60

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

56.34 56.01

C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa en cimientos. 934.45

Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba y
vibrado y curado, empleado en cimientos.

12.57 74.34

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 1,608.45

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

19.40 82.91

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 3,293.84

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

2994.40 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 1,026.05

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

53.72 19.10

C422aad m2 Geotextil función separadora y grupo requisito 3 184.84

Geotextil con función separadora entre capas de diferente granulome-
tría y grupo de requisito 3, según artículo 422 del PG-3, incluso solape
entre láminas, totalmente colocado

146.70 1.26

C422aap m² Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor 83.62

Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor, incluso solape de laminas.

146.70 0.57

EHI020abca m2 Forj.Sanitario ventilado sist. CÚPOLEX o similar 58x58x15 1,498.27

Forjado sanitario de hormigón armado de 15+3 cm de canto total, so-
bre encofrado perdido de piezas de polipropileno reciclado 58Z58Z15, ti-
po "CÚPOLEX" o similar, realizado con hormigón HA-30/B/12/IIa fabrica-
do en central, y vertido con cubilote, acero UNE-EN 10080 B 500 SD en
zona de zunchos y vigas de cimentación, cuantía 3 kg/m², y malla elec-
trosoldada ME 10x10 Ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080 como armadu-
ra de reparto, colocada sobre separadores homologados, en capa de
compresión de 3 cm de espesor; con juntas de retracción de 5 mm de
espesor, mediante corte con disco de diamante; apoyado todo ello so-
bre base o soporte de hormigón. Incluso zunchos perimetrales de plan-
ta conformados con sistema de encofrado recuperable de tableros de

46.20 32.43
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madera, porexpan de separación, y  sellados perimetrales con mástic bi-
tuminoso. Totalmente finalizado.

TOTAL C02.1.8.1.1............................................................................ 13,318.18

ESTRUCTURA, FORJADOSC02.1.8.1.2

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 1,137.98

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

13.13 86.67

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 2,431.26

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

109.27 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,534.50

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1395.00 1.10

C681ba m2 Apeo 774.14

Apeo para cualquier altura, totalmente colocado

131.88 5.87

E05HFS125 m2 Forj.Semivig. 25+5, B-81 5,988.34

Forjado 25+5 cm. formado a base de dos semiviguetas de hormigón
pretensado, separadas 81 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de can-
to 25cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-30/P/20/IIb,
elaborado en central, i/armadura (4,00 kg/m2), terminado.  Según nor-
mas NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de voladi-
zos.

108.78 55.05

TOTAL C02.1.8.1.2............................................................................ 11,866.22

TOTAL C02.1.8.1 .............................................................................. 25,184.40

CUBIERTAS Y ALBAÑILERÍAC02.1.8.2

CUBIERTASC02.1.8.2.1

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada 8,315.03

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.

131.88 63.05

E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19 4,350.72

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.

131.88 32.99
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TOTAL C02.1.8.2.1............................................................................ 12,665.75

ALBAÑILERIA, CERRAMIENTOSC02.1.8.2.2

E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5 260.11

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.

19.00 13.69

E12CC010 m2 Fachada c/gres porcelánico STON-KER 37,3x37,3 2,168.01

Chapado con baldosa de gres porcelánico, de 37,3x37,3 cm., modelo a
elegir por la DF color Pantone 300, colocadas mediante el sistema FP de
Butech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfosca-
do con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, se-
gún UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech ,CG2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico
metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm.
selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404
de Butech. Superficie medida, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.

44.20 49.05

E11CTB040 m2 Sol.T. U/intenso g.medio 40x40 c/claro 3,425.44

Solado de terrazo interior grano medio, uso intensivo, s/norma UNE
127020, de 40x40 cm. en color claro, con pulido inicial en fábrica para
pulido y abrillantado final en obra, con marca AENOR o en posesión de
ensayos de tipo, en ambos casos con ensayos de tipo para la resistencia
al deslizamiento/resbalamiento, recibida con mortero de cemento
(M-5), i/cama de arena de 2 cm. de espesor, rejuntado con pasta para
juntas, i/limpieza, s/NTE-RSR-6 y NTE-RSR-26, medido en superficie real-
mente ejecutada, incluida la p.p. de rodapiés y zanquines.

75.50 45.37

E11EXG052 m2 Solado gres porc. antidesl. 31x31cm.C/sol 437.40

Solado de baldosa de gres porcelánico antideslizante de 31x31 cm.
(AI,AIIa s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex
Flexible blanco, sobre recrecido de mortero de cemento (M-5) de 4 cm.
de espesor, i/rejuntado con mortero tapajuntas CG2, s/EN-13888 Tex-
junt color y limpieza, s/NTE-RSR-2, medido en superficie realmente eje-
cutada, incluso p.p. de rodapíes.

7.96 54.95

E11EXG054 m2 Sol.Gres 25x25cm.antiácido antidesl.Rec. Adh 472.66

Solado de baldosa de gres antiácido antideslizante de gran resistencia,
clase 3 de Rd (s/n UNE-ENV 12633:2003) de 25x25 cm. (AI,AIIa
s/UNE-EN-67), recibido con adhesivo C2 s/EN-12004 Cleintex Flexible
blanco, sobre recrecido de mortero de cemento (M-5) de 4 cm. de espe-
sor, rejuntado con tapajuntas antiácido color y limpieza, s/NTE-RSR-2,
medido en superficie realmente ejecutada. Incluida la p.p. de rodapiés.

8.07 58.57

E12AC012 m2 Alic.Azulejo blanco 20x20cm.Rec.Mort. 2,709.17

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado
a línea, recibido con mortero de cemento (M-5), i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.

82.90 32.68
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E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver. 1,089.09

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.

79.38 13.72

E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido 5,439.07

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 3 m2.

336.16 16.18

E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm 4,821.67

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

165.75 29.09

E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa 3,675.67

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².

121.55 30.24

E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente 455.33

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.

17.15 26.55

E07LD010 m2 Fáb.Ladr.1/2p.Hueco doble 8cm. Mort.M-5 3,947.44

Fábrica de ladrillo cerámico hueco doble 24x11,5x8 cm., de 1/2 pie de es-
pesor recibido con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de obra, para re-
vestir, i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares. Según UNE-EN-998-1:2004, RC-03, NTE-PTL, RL-88 y
CTE-SE-F, medido a cinta corrida.

131.45 30.03

E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm 185.22

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

10.40 17.81
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16024303 m2 Fal. tec. escay. desm. 60x60 oculto 1,770.00

M2. Falso techo tipo desmontable de placas de escayola Yesyforma con
panel tipo Marbella de 60x60 cm. sobre perfilería oculta (sistema ocul-
to), incluso p.p. de perfilería semi-oculta, perfil angular para remates y
accesorios de fijación, todo ello instalado, i/cualquier tipo de medio au-
xiliar, según NTE-RTP.

91.52 19.34

TOTAL C02.1.8.2.2............................................................................ 30,856.28

TOTAL C02.1.8.2 .............................................................................. 43,522.03

CARPINTERIAS Y ACABADOSC02.1.8.3

CARPINTERIAC02.1.8.3.1

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora 639.43

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

14.20 45.03

E14ALG010 ud Ventana aluminio blanco practicable 100x140 cm 2,343.42

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 100x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

6.00 390.57

E14ALG011 u Vent.Al.Lb.Pract. M-b 3750x140cm. 1,376.40

Ventana practicable de 1 hoja de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 3750x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/NTE-FCL-3. Incluidas ayudas de albañilería.

1.00 1,376.40

E14ALG012 u Ventana aluminio blanco practicable 60x80cm 150.79

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 60x80 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías de
persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50 mm.,
herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

1.00 150.79

E14APC031 u Ojo de buey, celosia fija AL-B 88.92

Celosía circular (30 cm) de lamas de aluminio extrusionado con estructu-
ra fija, lacada con secado al horno. Incluido montaje y ayudas de albañi-
lería.

1.00 88.92

E13EPL065 u P.P. Lisa maciza haya vaporiz. 1,960.72

Puerta de paso ciega normalizada, lisa maciza (CLM) de haya vaporizada
barnizada, incluso precerco de haya vaporizada de 70x35 mm., galce o
cerco visto de DM rechapado de haya vaporizada de 70x30 mm., tapa-
juntas moldeados de DM rechapados de haya vaporizada 70x10 mm. en
ambas caras, y herrajes de colgar y de cierre latonados, montada, inclu-

8.00 245.09
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so p.p. de medios auxiliares.

E15CPL060 u Puerta chapa lisa 90x200 p.Epoxi 429.12

Puerta de chapa lisa de 1 hoja de 925x203 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.

2.00 214.56

E15CPL200b ud P. Chapa p.Epoxi lisa 2 h. 140x268 276.90

Puerta de chapa lisa de 2 hojas de 72x268 cm., realizada con doble cha-
pa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, rigidi-
zadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar, ce-
rradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero con-
formado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa de
pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fijación
en obra, incluyendo ayudas de albañilería.

1.00 276.90

E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado 445.03

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.

14.20 31.34

TOTAL C02.1.8.3.1............................................................................ 7,710.73

ACABADOSC02.1.8.3.2

E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color 3,124.34

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.

434.54 7.19

E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm. 1,355.38

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.

48.20 28.12

E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm. 399.19

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

19.00 21.01

TOTAL C02.1.8.3.2............................................................................ 4,878.91

TOTAL C02.1.8.3 .............................................................................. 12,589.64
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INSTALACIONESC02.1.8.4

FONTANERÍA Y SANEAMIENTO, SANITARIOSC02.1.8.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm 1,371.68

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.

4.00 342.92

E20TC081 u Red de evacuación en PVC serie B 1,677.36

Red de evacuación interior, realizada en PVC, según diámetros y detalles
de planos.

4.00 419.34

C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50 267.48

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.

6.00 44.58

C90060c m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm 444.15

Tubo de PVC de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corruga-
do tipo SN-8, incluido excavación en zanja, según detalle de planos.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la jun-
ta. Totalmente acabada y probada.

45.00 9.87

E20DG010 u Grupo presión p/5 viv. H=6-9m. 641.56

Suministro y colocación de grupo de presión completo, con capacidad
de elevación del agua entre 6 y 9 metros, formado por electrobomba de
1 CV a 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro,
e instalación de válvula de retención de 1" y llaves de corte de esfera de
1", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales de cobre, entre los dis-
tintos elementos, instalado y funcionando, incluyendo el conexionado
eléctrico de la bomba.  Según CTE-HS-4.

1.00 641.56

E21SRM020 u Lavabo 63x50 c/ped. Dama bla. 702.72

Lavabo de porcelana vitrificada blanco, de 63x50 cm., mod Dama de Ro-
ca, colocado con pedestal y con anclajes a la pared, con grifería mono-
mando, con aireador, incluso válvula de desagüe de 32 mm., llaves de
escuadra de 1/2" cromadas, y latiguillos flexibles de 20 cm. y de 1/2", ins-
talado y funcionando.

3.00 234.24

E21SRM030 u Inod.T.Bajo compl. Dama bla. 635.18

Inodoro de porcelana vitrificada blanco, de tanque bajo, mod Dama de
Roca, colocado mediante tacos y tornillos al solado, incluso sellado con
silicona, y compuesto por: taza, tanque bajo con tapa y mecanismos y
asiento con tapa lacados, con bisagras de acero, instalado, incluso con
llave de escuadra de 1/2" cromada y latiguillo flexible de 20 cm. y de
1/2", funcionando.

2.00 317.59

E21ADP040 u P.Ducha porc.90x90 bla. 552.96

Plato de ducha de porcelana, de 90x90 cm., blanco, con grifería mezcla-
dora exterior monomando, con ducha teléfono, flexible de 150 cm. y so-
porte articulado, incluso válvula de desagüe sifónica, con salida horizon-
tal de 60 mm., instalada y funcionando.

2.00 276.48
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E21MM020 u Mampara ducha 1h-80x185 789.06

Suministro y colocación de mampara frontal de aluminio lacado y meta-
crilato, para ducha de 0,80, con 1 puerta abatible, instalada y sellada con
silicona, incluso con los elementos de anclaje necesarios.

2.00 394.53

E21MC060 u Barra apoyo doble acero inox. 85 cm. 199.84

Barra de apoyo doble pared/pared de acero inoxidable 18/10 (AISI-304)
de D=30 mm. y longitud 85 cm. a cada lado, con cubretornillos de fija-
ción.  Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

2.00 99.92

E21MC070 u Barra apoyo abat. Acero inox. 85 cm. 317.44

Barra de apoyo doble, abatible de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 85 cm., con cubretornillos de fijación.  Instalado
con tacos de plástico y tornillos a la pared.

2.00 158.72

E21MC050 u Barra apoyo esc. Acero inox. 40 cm. 157.84

Barra de apoyo en escuadra de acero inoxidable 18/10 (AISI-304) de
D=30 mm. y longitud 40 cm. a cada lado, con cubretornillos de fijación.
Instalado con tacos de plástico y tornillos a la pared.

2.00 78.92

E21MB030 u Encimera piedra artf. 350 cm. P/1 seno 226.47

Suministro y colocación de encimera de piedra artificial, de 350 cm. de
largo, y 2 cm. de grueso, con faldón frontal de 15 cm. y regleta pulida y
con los bordes biselados, incluso con agujero para la instalación poste-
rior de un lavabo de 1 seno, montada con los anclajes precisos, y sellada
con silicona.

1.00 226.47

E21MB020 u Espejo 82x100 cm. C/apliques luz 208.46

Suministro y colocación de espejo para baño, de 82x100 cm., dotado de
apliques para luz, con los bordes biselados, colocado, sin incluir las co-
nexiones eléctricas.

2.00 104.23

E21MI010 u Dosific. Jabón acero 1 l. C/cerrad. 194.42

Dosificador de jabón de acero inoxidable 18/10, con capacidad de 1 l. y
cerradura antirrobo, instalados con tacos de plástico y tornillos a la pa-
red.

2.00 97.21

E21MI040 u Dispensador toallas acero c/cerr. 188.12

Dispensador de toallas de papel de acero inoxidable 18/10 de capacidad
para 800 unidades y cerradura de seguridad.  Instalado con tacos de
plástico y tornillos a la pared.

2.00 94.06

E21MI050 u Portarrollos acero inox. 68.42

Portarrollos de acero inoxidable c/tapa 18/10 modulo simple de
14,5x10,5 cm.  Instalado con tacos a la pared.

2.00 34.21

E21MI120 u Porta escobillas acero inox. 95.72

Porta escobillas de acero inoxidable 18x10 modelo con cubeta frontal
de 11x23x11 cm.  Instalado con tacos a la pared.

2.00 47.86

E21MI140 u Percha doble acero inox. 145.24

Percha doble de acero inoxidable 18x10.  Instalado con tacos a la pared.

4.00 36.31

TOTAL C02.1.8.4.1............................................................................ 8,884.12
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CONTRAINCENDIOSC02.1.8.4.2

E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 317.28

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

4.00 79.32

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg. 159.62

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.

1.00 159.62

E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg. 409.25

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

5.00 81.85

E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 82.30

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

10.00 8.23

E26FBA020 u Detector óptico 447.10

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

5.00 89.42

E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo 147.68

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

4.00 36.92

E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior 274.70

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2.00 137.35

E26DAC030 u Central incendios analógica-algorítmica 2 bucles ampliables 2,366.28

Central analógica-algorítmica de incendios, con capacidad de 2 bucles
algorítmicos bidireccionales de 125 equipos analógicos-algorítmicos (de-
tectores, pulsadores y módulos) cada uno, ampliables hasta 8 bucles me-
diante tarjeta de bucles (equipa 1 tarjeta con 2 bucles por tarjeta). Dispo-
ne de un microprocesador independiente por cada 250 equipos. Equipa-
da con fuente de alimentación conmutada de 27,2 Vcc-4A, cargador de
baterías de emergencia y 2 baterías de 12V-17Ah. Equipo conforme a
Norma EN 54-2 y 4 y con Certificado CE CPR. Totalmente instalado;
i/p.p. de conexiones y medios auxiliares.

1.00 2,366.28

TOTAL C02.1.8.4.2............................................................................ 4,204.21
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ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO. TELEFONIAC02.1.8.4.3

E17MLD010 u P.Luz sencillo 166.28

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

4.00 41.57

E17MLD020 u P.Luz conmutado 587.00

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.

10.00 58.70

E17MLD090 u B.Ench.Schuko  16 a 514.08

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo
universal con tornillos,  toma de corriente 16A-230V con embornamien-
to a tornillo, y con marco 1ª calidad, instalado y probado.

12.00 42.84

E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico 155.76

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

3.00 51.92

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 5,466.88

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

16.00 341.68

NLED-002 u Regleta de superficie led 18w ip 67 da, 125 lm/w 1,735.08

Luminaria led 18W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

6.00 289.18

E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200 524.48

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

11.00 47.68

E17TFN001 u Portero automatico, exterior/edificio de control 533.90

Portero electrónico, intercomunicación cancela exterior-edificio de con-
trol, incluso canalización y línea de intercomunicación. Instalado y fun-
cionando.

1.00 533.90

TOTAL C02.1.8.4.3............................................................................ 9,683.46
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CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓNC02.1.8.4.4

C04.144.2 u Equipo de climatización 3,1 kW 1,977.36

Equipo de climatización 3,1 kW, similar o equivalente, totalmente instala-
do y probado.

2.00 988.68

C04.144.3 u Extractor mural 427.35

Suministro e instalación de ventilador mural (100 m³/h) con programa-
dor de funcionamiento y rejilla de extracción de aire . Incluso ayudas de
albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

3.00 142.45

C04.144.4 ud Ventilador de 300 m3/h 316.41

Suministro e instalación de Ventiladores helicocentrífugos in-line de ba-
jo perfil TD-800/200 SILENT 3V  extremedamente silenciosos, certifica-
dos por la Noise Abatement Societ (Asociación para la reducción del rui-
do), fabricados en material plástico, con elementos acústicos (estructura
interna perforada que direcciona las ondas sonoras, y aislamiento inte-
rior fonoabsorbente que amortigua el ruido radiado) (1), cuerpo-motor
desmontable sin necesidad de tocar los conductos, juntas de goma en
impulsión y descarga para absorber las vibraciones, caja de bornes exter-
na orientable 360º, IP44, motor 230V-50Hz, de 2 ó 3 velocidades según
modelos, regulables por variación de tensión, Clase B, rodamientos a bo-
las de engrase permanente, condensador (2) y protector térmico.  Inclu-
so ayudas de albañilería y todos los elementos necesarios para su co-
rrecta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

1.00 316.41

C04.144.5 ud Rejilla de impulsión, de aluminio extruido, anodizado, con lamas regulables
individualmente

124.70

Suministro e instalación de Rejilla de impulsión, de aluminio extruido,
anodizado color natural con lamas horizontales regulables individual-
mente, de 325x125 mm, con parte posterior de chapa de acero pintada
en color negro RAL 9005, formada por lamas verticales regulables indivi-
dualmente y mecanismo de regulación del caudal con lamas acopladas
en oposición, accionables desde la parte frontal, fijación mediante torni-
llos vistos, montada en conducto metálico rectangular. Incluso acceso-
rios de montaje y elementos de fijación.

2.00 62.35

C04.144.6 m² Red de conductos de distribución de aire, constituida por conductos de chapa
galvanizada de 0,8 mm de espesor

157.10

Suministro e instalación de Red de conductos de distribución de aire pa-
ra climatización, constituida por conductos de chapa galvanizada de 0,8
mm de espesor y juntas transversales con vaina deslizante tipo bayone-
ta. Incluso embocaduras, derivaciones, accesorios de montaje, elemen-
tos de fijación y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior
anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conduc-
tos. Comprobación de su correcto funcionamiento. Realización de prue-
bas de servicio.

5.00 31.42

TOTAL C02.1.8.4.4............................................................................ 3,002.92

TOTAL C02.1.8.4 .............................................................................. 25,774.71
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MOBILIARIOC02.1.8.5

C0415.1a u Conjunto mobiliario de despacho 1,885.05

Conjunto mobiliario de despacho, modelos y color a elegir por la D.O.
compuesto por: mesa de 1.40 m con ala, 1 cajonera normal, 1 cajonera
de archivador, silla giratoria y dos sillas, estantería de 2,50 m con entre-
paños y puertas inferiores, perchero, dos papeleras. Medido el conjunto
suministrado.

1.00 1,885.05

C0415.2a u Conjunto mobiliario de laboratorio 1,937.55

Conjunto mobiliario en laboratorio, modelos y color a elegir por la D.O.
compuesto por: mesa de 1.40 m con ala, 1 cajonera normal, 1 cajonera
de archivador, silla giratoria y dos sillas, vitrina acristalada de 2,00 m con
entrepaños y puertas inferiores, perchero, dos papeleras. Medido el con-
junto suministrado.

1.00 1,937.55

C0415.3a u Conjunto mobiliario de vestuarios 1,562.37

Conjunto mobiliario en laboratorio, modelos y color a elegir por la D.O.
compuesto por seis taquillas con cierre de seguridad. Medido el conjun-
to suministrado.

1.00 1,562.37

TOTAL C02.1.8.5 .............................................................................. 5,384.97

TOTAL C02.1.8 ................................................................................. 112,455.75

EDIFICIO: PRETRATAMIENTO, DESHIDRATACIÓN Y RESIDUOSC02.1.9

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURAC02.1.9.1

TIERRAS Y CIMENTACIÓNC02.1.9.1.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 970.59

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

347.88 2.79

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 913.78

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

165.84 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 144.96

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

2.73 53.10

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 6,981.65

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

124.65 56.01

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 2,565.24

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

30.94 82.91
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C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa en cimientos. 1,907.56

Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba y
vibrado y curado, empleado en cimientos.

25.66 74.34

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 6,520.80

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

5928.00 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 8,703.30

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

455.67 19.10

C422aad m2 Geotextil función separadora y grupo requisito 3 269.00

Geotextil con función separadora entre capas de diferente granulome-
tría y grupo de requisito 3, según artículo 422 del PG-3, incluso solape
entre láminas, totalmente colocado

213.49 1.26

C422aap m² Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor 134.91

Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor, incluso solape de laminas.

236.69 0.57

TOTAL C02.1.9.1.1............................................................................ 29,111.79

ESTRUCTURA Y FORJADOSC02.1.9.1.2

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 4,332.08

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

194.70 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 2,514.60

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

2286.00 1.10

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 1,842.60

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

21.26 86.67

C681ba m2 Apeo 1,297.27

Apeo para cualquier altura, totalmente colocado

221.00 5.87

E05HFS127 m2 Forj.Semivig. 20+5, B-70 9,621.67

Forjado 20+5 cm. formado a base de una semivigueta de hormigón pre-
tensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de canto
20cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-30/P/20/IIb, ela-
borado en central, i/armadura (4,00 kg/m2), terminado.  Según normas
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de voladizos.

194.81 49.39

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 811.44

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

386.40 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 73.42

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

386.40 0.19
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TOTAL C02.1.9.1.2............................................................................ 20,493.08

TOTAL C02.1.9.1 .............................................................................. 49,604.87

CUBIERTAS Y ALBAÑILERIAC02.1.9.2

CUBIERTASC02.1.9.2.1

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada 14,123.83

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-
do en proyección horizontal. Según planos.

224.01 63.05

E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19 7,390.09

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.

224.01 32.99

TOTAL C02.1.9.2.1............................................................................ 21,513.92

ALBAÑILERÍA CERRAMIENTOSC02.1.9.2.2

E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5 2,440.24

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.

178.25 13.69

E12CC010 m2 Fachada c/gres porcelánico STON-KER 37,3x37,3 2,423.07

Chapado con baldosa de gres porcelánico, de 37,3x37,3 cm., modelo a
elegir por la DF color Pantone 300, colocadas mediante el sistema FP de
Butech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfosca-
do con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, se-
gún UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech ,CG2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico
metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm.
selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404
de Butech. Superficie medida, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.

49.40 49.05

E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm 7,020.00

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de

241.32 29.09
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encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver. 5,756.50

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.

419.57 13.72

E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa 5,803.66

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².

191.92 30.24

E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente 461.97

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.

17.40 26.55

E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm 142.48

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

8.00 17.81

TOTAL C02.1.9.2.2............................................................................ 24,047.92

TOTAL C02.1.9.2 .............................................................................. 45,561.84

CARPINTERIAS Y ACABADOSC02.1.9.3

CARPINTERIASC02.1.9.3.1

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora 504.34

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

11.20 45.03

E14ALG015 u Ventana aluminio blanco practicable 200x140 cm 2,995.16

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 200x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

4.00 748.79
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E15CPL200d u P. Chapa p.Epoxi lisa 4 h. 350x260 1,312.32

Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 87,5x260 cm., realizada con doble
chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espesor y panel intermedio, ri-
gidizadores con perfiles de acero conformado en frío, herrajes de colgar,
cerradura con manillón de acero inoxidable, cerco de perfil de acero
conformado en frío con garras para recibir a la obra, acabado con capa
de pintura epoxi polimerizada al horno, elaborada en taller, ajuste y fija-
ción en obra, incluyendo ayudas de albañilería.

2.00 656.16

E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado 351.01

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.

11.20 31.34

TOTAL C02.1.9.3.1............................................................................ 5,162.83

ACABADOSC02.1.9.3.2

E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color 3,016.71

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.

419.57 7.19

E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm. 1,585.97

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.

56.40 28.12

E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm. 403.39

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

19.20 21.01

TOTAL C02.1.9.3.2............................................................................ 5,006.07

TOTAL C02.1.9.3 .............................................................................. 10,168.90

INSTALACIONESC02.1.9.4

FONTANERÍA Y SANEAMIENTOC02.1.9.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm 685.84

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.

2.00 342.92

C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50 222.90

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.

5.00 44.58

959
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

E03EUP040 u Sumidero sifónico pvc c/rejilla pvc 300x300 si 90-110 83.16

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y con sali-
da integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de loca-
les húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

3.00 27.72

C90060c m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm 197.40

Tubo de PVC de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corruga-
do tipo SN-8, incluido excavación en zanja, según detalle de planos.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la jun-
ta. Totalmente acabada y probada.

20.00 9.87

C9006cd m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 160mm 244.48

Tubo de PVC de Ø 160 mm de diámetro, interior liso y exterior corruga-
do tipo SN-8, incluido excavación en zanja, según detalle de planos.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la jun-
ta. Totalmente acabada y probada.

27.94 8.75

TOTAL C02.1.9.4.1............................................................................ 1,433.78

CONTRAINCENDIOS, EXTRACCIÓN DE AIREC02.1.9.4.2

E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 158.64

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

2.00 79.32

E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg. 163.70

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

2.00 81.85

E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 65.84

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

8.00 8.23

E26FBA020 u Detector óptico 178.84

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

2.00 89.42

E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo 73.84

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

2.00 36.92

E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior 137.35

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1.00 137.35
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TOTAL C02.1.9.4.2............................................................................ 778.21

ED. INSTALACIONES - ELECTRICIDAD Y ALUMBRADOC02.1.9.4.3

E17MLD020 u P.Luz conmutado 117.40

Punto  conmutado sencillo realizado con tubo PVC corrugado de M
20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aislamiento VV 750 V, in-
cluyendo caja de registro, cajas de mecanismo universal con tornillos,
conmutadores con marco 1ª calidad, instalado.

2.00 58.70

E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico 155.76

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

3.00 51.92

E17MLD092 u B.Ench.Schuko legrand galea life 32a 167.01

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-250V con embor-
namiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, similar
o equivalente, instalado y probado.

3.00 55.67

E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200 190.72

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

4.00 47.68

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 6,833.60

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

20.00 341.68

TOTAL C02.1.9.4.3............................................................................ 7,464.49

CENTRIFUGAC02.1.9.4.4

C04.2451 u Dado de apoyo centrifuga 812.48

Dado de apoyo de la centrifuga, realizado de hormigón armado (hormi-
gón HA-25 y acero B-500S) de 1,10 x 1,00 x 0,35 m. encofrado. Pernos
de anclaje con tuercas de nivelación y apriete, arandelas, plantillas, etc.
Totalmente terminado.

4.00 203.12

C04.2452 m3 Pedestales 1,179.20

Pedestales, realizados de hormigón armado (hormigón HA-25 y acero
B-500S) encofrado. Pernos de anclaje con tuercas de nivelación y aprie-
te, arandelas, plantillas, etc. Totalmente terminado.

3.53 334.05

TOTAL C02.1.9.4.4............................................................................ 1,991.68
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TOTAL C02.1.9.4 .............................................................................. 11,668.16

TOTAL C02.1.9 ................................................................................. 117,003.77

EDIFICIO DE INSTALACIONES SOPLANTES Y GRUPO ELECTRÓGENOC02.1.10

ESTRUCTURAC02.1.10.1

TIERRAS Y CIMENTACIÓNC02.1.10.1.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 435.52

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

156.10 2.79

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 467.63

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

84.87 5.51

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 89.74

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.69 53.10

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 3,232.90

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

57.72 56.01

C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa en cimientos. 878.70

Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba y
vibrado y curado, empleado en cimientos.

11.82 74.34

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 2,128.30

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

25.67 82.91

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 3,263.92

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

2967.20 1.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 1,066.16

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

55.82 19.10

C422aad m2 Geotextil función separadora y grupo requisito 3 68.04

Geotextil con función separadora entre capas de diferente granulome-
tría y grupo de requisito 3, según artículo 422 del PG-3, incluso solape
entre láminas, totalmente colocado

54.00 1.26

C422aap m² Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor 30.78

Lamina de polietileno de 0,5 mm de espesor, incluso solape de laminas.

54.00 0.57

TOTAL C02.1.10.1.1.......................................................................... 11,661.69
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ESTRUCTURA Y FORJADOSC02.1.10.1.2

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 2,933.44

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

131.84 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,245.09

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1131.90 1.10

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 1,401.45

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

16.17 86.67

C681ba m2 Apeo 685.38

Apeo para cualquier altura, totalmente colocado

116.76 5.87

E05HFS127 m2 Forj.Semivig. 20+5, B-70 4,714.77

Forjado 20+5 cm. formado a base de una semivigueta de hormigón pre-
tensado, separadas 70 cm. entre ejes, bovedilla de hormigón de canto
20cm. y capa de compresión de 5 cm., de hormigón HA-30/P/20/IIb, ela-
borado en central, i/armadura (4,00 kg/m2), terminado.  Según normas
NTE, EFHE , EHE y CTE-SE-AE. Incluso p.p. de formación de voladizos.

95.46 49.39

C620a0bad kg Acero estructural S275 JR +N. 399.97

Acero estructural S275 JR +N, según normas UNE EN 10025 y UNE
10027-1, totalmente acabado, incluso p.p. de accesorios para unión, me-
dios auxiliares y pintura de imprimación.

190.46 2.10

C620ac3 kg Sistema de protección anticorrosiva categoría C3 36.19

Sistema de protección anticorrosiva para una categoría C-3, según
UNE-EN_ISO 12944, incluso tratamiento del la base metálica, imprima-
ción  epoxy y acabado de poliuretano, con un espesor total igual o ma-
yor a 200 micras, totalmente acabado, incluso p.p. de medios auxiliares.
Medidos en peso de la estructura pintada.

190.46 0.19

TOTAL C02.1.10.1.2.......................................................................... 11,416.29

TOTAL C02.1.10.1............................................................................. 23,077.98

CUBIERTAS Y ALBAÑILERIAC02.1.10.2

CUBIERTAC02.1.10.2.1

E09CFC030 m2 Faldón cub. M-H+3cm. Mort.I/armada 7,221.75

Formación de faldón de cubierta a base de tabicones aligerados de ladri-
llo hueco doble de 25x12x8 cm. separados entre sí 100 cm., recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-5,
maestra superior del mismo mortero, tablero de rasillón machihembra-
do de 100x25x4 cm., recibidos con idéntico mortero, capa de compre-
sión de 3 cm. de mortero de cemento M-5, impermeabilización con
oxiasfalto, barrera de vapor de base asfáltica,aislante de lana de roca;
i/replanteo, arriostramiento transversal cada 200 cm. aproximadamente
según desnivel (para una altura media de 100 cm. de cubierta), humede-
cido de las piezas, regleado, limpieza, medios auxiliares y p.p. de forma-
ción de limas con ladrillo hueco doble, según NTE-QTT-28/29/31. Medi-

114.54 63.05
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do en proyección horizontal. Según planos.

E09ICC040 m2 Teja cerámica curva roja 40x19 3,778.67

Cubrición de teja cerámica curva roja de 40x19 cm. recibida con mortero
de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de tipo M-2,5, i/p.p. de li-
mas, caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguri-
dad, s/NTE-QTT-11. Medida en proyección horizontal. Según planos.

114.54 32.99

TOTAL C02.1.10.2.1.......................................................................... 11,000.42

ALBAÑILERIA Y CERRAMIENTOSC02.1.10.2.2

E11CCC03B m2 Recrecido 3 cm. Mortero M-5 785.81

Pavimentos con mortero de cemento ruleteado M-5 de 4 cm. de espe-
sor, maestreado, acabado con pintura antideslizante a base de polvo de
cuarzo, medido en superficie realmente ejecutada.

57.40 13.69

E12CC010 m2 Fachada c/gres porcelánico STON-KER 37,3x37,3 1,549.98

Chapado con baldosa de gres porcelánico, de 37,3x37,3 cm., modelo a
elegir por la DF color Pantone 300, colocadas mediante el sistema FP de
Butech, con juntas de 5 mm. de ancho mínimo, sobre soporte enfosca-
do con mortero, recibidas con mortero cola mejorado C2 con desliza-
miento reducido y tiempo abierto ampliado, Fr-one gris de Butech, se-
gún UNE-EN 12004 aditivado con Unilax de Butech, y rejuntadas con
mortero de juntas cementoso Colorstuk Rapid, Butech ,CG2, según
UNE-EN 13888, color a elegir por la DF. Incluso p/p de anclaje mecánico
metálico de junta mínima y formación de juntas de dilatación de 8 mm.
selladas con sellante monocomponente con base de poliuretano P-404
de Butech. Superficie medida, deduciendo los huecos de superficie ma-
yor de 1 m2.

31.60 49.05

E08PFM010 m2 Enfosc. Maestr.-fratas. M-15 ver. 1,919.15

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento  M-15, en
paramentos verticales y/o horizontales de 20 mm. de espesor, i/reglea-
do, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m. y andamiaje,
s/NTE-RPE-7, medido deduciendo huecos mayores de 3 m2.

139.88 13.72

E07BHG060 m2 Fábrica bloques hormigon gris 40x20x20 cm 3,343.02

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm.
para revestir, recibidos con mortero de cemento M-5, rellenos de hormi-
gón de 330 kg. de cemento/m3. de dosificación y armadura según nor-
mativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de
encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.

114.92 29.09

E08PKM030 m2 Revestimiento mortero monocapa 2,730.37

Revestimiento de fachadas con mortero monocapa Cotegran-RPB o si-
milar, con espesor de 15 mm., impermeable al agua de lluvia, compues-
to por cemento portland, aditivos y cargas minerales. Aplicado sobre so-
porte de fábrica de ladrillo, bloques de hormigón o termoarcilla. Con
acabado textura proyección árido de mármol de machaqueo de granulo-
metría 7/12, en color blanco, aplicado manualmente, armado y reforza-
do con malla antiálcalis en los cambios de material y en los frentes de
forjado. i/p.p. de medios auxiliares, s/NTE-RPR-6 y 10 e ISO 9001, se des-
contarán huecos mayores de 3 m².

90.29 30.24
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E07WD010 m. Cargadero vigueta autorresistente 448.70

Cargadero formado por dos viguetas autorresistente de hormigón pre-
tensado, i/p.p. de emparchado con elementos de fábrica de ladrillo, re-
planteo, nivelación y aplomado, mermas y roturas, limpieza  y medios
auxiliares. según RC-03. medida la longitud ejecutada.

16.90 26.55

E07TLA060 m2 Tabique l. Perforado doble cara vista, mort.M-5 2,234.28

Tabicón aligerado de ladrillo cerámico perforado doble con tabla vista
24x11,5x7 cm, recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y
arena de río tipo M-5, preparado en central y suministrado a pie de
obra, i/ replanteo, aplomado y recibido de cercos, roturas, humedecido
de las piezas y limpieza. Parte proporcional de andamiajes y medios auxi-
liares. Según UNE-EN 998-2:2012, RC-08, NTE-PTL y CTE-SE-F, medido a
cinta corrida.

101.42 22.03

E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido 1,353.30

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 3 m2.

83.64 16.18

E12PAA020 m Albardilla piedra artificial a=30 cm 71.24

Albardilla de piedra artificial de 30x3 cm con goterón pulida en fábrica,
recibida con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río M-5,
i/rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medi-
da en su longitud, con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.

4.00 17.81

E11VR020 m2 Pav. Eleva.Made.S/rev. Alt.500 1,719.92

Pavimento elevado con baldosas desnudas sin revestir de 600x600 mm.
y 40 mm. de espesor, formadas por un panel de madera de partículas
aglomeradas de alta densidad, cara superior de lamina de aluminio es-
tratificado y cara inferior lamina de aluminio, modelo E-40 o equivalen-
te, con una resistencia al fuego BFL (s/n UNE-23727) y 2.500 kg/m2, can-
tos protegidos en PVC y apoyadas en soportes semirrígidos de acero
galvanizado modelo estandar P4, para una altura de suelo terminado en-
tre 300-500 mm., medida la superficie terminada.

27.88 61.69

TOTAL C02.1.10.2.2.......................................................................... 16,155.77

TOTAL C02.1.10.2............................................................................. 27,156.19

CARPINTERIAS Y ACABADOSC02.1.10.3

CARPINTERIASC02.1.10.3.1

E16DA010 m2 Acristalamiento vidrio seguridad 3+3 butiral incolora 252.17

Acristalamiento con vidrio laminar de seguridad tipo multipact com-
puesto por dos vidrios de 3 mm. de espesor unidos mediante lámina de
butiral de polivinilo incolora, fijación sobre carpintería con acuñado me-
diante calzos de apoyo perimetrales y laterales y sellado en frío con sili-
cona sikasil WS-605 S, incluso colocación de junquillos, según NTE-FVP

5.60 45.03
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E14ALG015 u Ventana aluminio blanco practicable 200x140 cm 1,497.58

Ventana practicable de 2 hojas de aluminio lacado blanco de 60 micras,
de 200x140 cm. de medidas totales, compuesta por cerco, hojas, guías
de persiana, capialzado monobloc y persiana de PVC de lama de 50
mm., herrajes de colgar y de seguridad, instalada sobre precerco de alu-
minio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.
s/nte-FCL-3. incluidas ayudas de albañilería.

2.00 748.79

E07LD0101 m2 Reja acero galvanizado 175.50

Reja de acero galvanizado según diseño de proyecto, formada por basti-
dor en pletinas, embarrotado y anclajes a paramentos, incluso p.p. de
material de agarre y colocación. Medida la superficie realizada.

5.60 31.34

E15CPL150d ud P.Chapa galv. 2+2x(75x295) c/rejilla 1,757.94

Puerta de chapa lisa de 4 hojas de 2+2x(75x295) cm. y rejilla de ventila-
ción, realizada con doble chapa de acero galvanizado de 1 mm. de espe-
sor y panel intermedio, rigidizadores con perfiles de acero conformado
en frío, herrajes de colgar, cerradura con manillón de acero inoxidable,
cerco de perfil de acero conformado en frío con garras para recibir a la
obra, acabado con capa de pintura epoxi polimerizada al horno, elabora-
da en taller, ajuste y fijación en obra. Incluyendo, recibido, colocación y
ayudas de albañilería.

3.00 585.98

E14AEC050 m2 Celosia aluminio perfilado 477.82

Persiana de lama orientable de aluminio perfilado prelacado, doble pa-
red con refuerzo de aluminio extruido. Testero de material sintético re-
forzado con fibra de vidrio, estructura metálica en aluminio lacado. In-
cluido montaje y malla antipajaros

2.70 176.97

TOTAL C02.1.10.3.1.......................................................................... 4,161.01

ACABADOSC02.1.10.3.2

E27EPA030 m2 P. Plast. Acril. Mate lavable b/color 1,809.87

Pintura plástica acrílica lisa mate lavable profesional, en blanco o pig-
mentada, sobre paramentos horizontales y verticales, dos manos, inclu-
so imprimación y plastecido. Deduciendo huecos mayores de 3 m2.

251.72 7.19

E20WNG020 m. Canalón ac.Galv.Red.Des. 280mm. 1,254.15

Canalón visto de chapa de acero galvanizada de 0,6 mm. de espesor de
MetaZinco, de sección circular con un desarrollo de 280 mm., fijado al
alero mediante soportes galvanizados colocados cada 50 cm., totalmen-
te equipado, incluso con p.p. de piezas especiales y remates finales de
chapa galvanizada, soldaduras  y piezas de conexión a bajantes, comple-
tamente instalado.

44.60 28.12

E20WJG020 m. Bajante a.Galvanizado D 100 mm. 420.20

Bajante de chapa de acero galvanizado de MetaZinco, de 100 mm. de
diámetro, instalada con p.p. de conexiones, codos, abrazaderas, etc.

20.00 21.01

TOTAL C02.1.10.3.2.......................................................................... 3,484.22

TOTAL C02.1.10.3............................................................................. 7,645.23
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INSTALACIONESC02.1.10.4

FONTANERIA Y SANEAMIENTOC02.1.10.4.1

E20TC080a u Red de fontanería en pp D= 16/35 mm 342.92

Red de fontanería simple para un edificio. Realizada con tubería de poli-
propileno UNE-EN-15874, en instalaciones para agua fría, con p.p. de
piezas especiales, instalada y funcionando, incluso con protección de tu-
bo corrugado de PVC. s/CTE-HS-4. Incluso grifería para limpieza y bal-
deo. Medida la unidad probada y en funcionamiento.

1.00 342.92

E20TC081 u Red de evacuación en PVC serie B 1,258.02

Red de evacuación interior, realizada en PVC, según diámetros y detalles
de planos.

3.00 419.34

C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50 89.16

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.

2.00 44.58

E03EUP040 u Sumidero sifónico pvc c/rejilla pvc 300x300 si 90-110 83.16

Sumidero sifónico de PVC con rejilla de PVC de 300x300 mm y con sali-
da integrada de 90-110 mm; para recogida de aguas pluviales o de loca-
les húmedos, instalado y conexionado a la red general de desagüe, in-
cluso con p.p. de pequeño material de agarre y medios auxiliares, y sin
incluir arqueta de apoyo, s/ CTE-HS-5.

3.00 27.72

C90060c m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 200 mm 148.05

Tubo de PVC de Ø 200 mm de diámetro, interior liso y exterior corruga-
do tipo SN-8, incluido excavación en zanja, según detalle de planos.
Unión por copa con junta elástica. Los precios indicados incluyen la jun-
ta. Totalmente acabada y probada.

15.00 9.87

TOTAL C02.1.10.4.1.......................................................................... 1,921.31

CONTRAINCENDIOS, EXTRACCION DE AIREC02.1.10.4.2

E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 237.96

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

3.00 79.32

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg. 319.24

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.

2.00 159.62

E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg. 409.25

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

5.00 81.85
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E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 57.61

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

7.00 8.23

E26FBA020 u Detector óptico 268.26

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

3.00 89.42

E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo 110.76

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

3.00 36.92

E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior 137.35

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

1.00 137.35

C04.144.1 u Equipo de climatización 5 kW Toshiba Monza 56 2,007.18

Equipo de climatización 5 kW Toshiba Monza 56, similar o equivalente,
totalmente instalado y probado.

1.00 2,007.18

C04.144.3 u Extractor mural 142.45

Suministro e instalación de ventilador mural (100 m³/h) con programa-
dor de funcionamiento y rejilla de extracción de aire . Incluso ayudas de
albañilería y todos los elementos necesarios para su correcta instalación.
Medida la unidad probada y funcionando

1.00 142.45

TOTAL C02.1.10.4.2.......................................................................... 3,690.06

ELECTRICIDAD Y ALUMBRADOC02.1.10.4.3

E17MLD010 u P.Luz sencillo 124.71

Punto de luz sencillo unipolar de intensidad 10A realizado con tubo PVC
corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 1,5 mm2 de Cu, y aisla-
miento VV 750 V, incluyendo caja de registro, caja de mecanismo univer-
sal con tornillos, interruptor unipolar con marco 1ª calidad, instalado y
probado.

3.00 41.57

E17MLD091 u B.Ench.Schuko 16a trifasico 155.76

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-
nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-400V con embor-
namiento a tornillo, y con marco 1ª calidad, similar o equivalente, insta-
lado y probado.

3.00 51.92

E17MLD092 u B.Ench.Schuko legrand galea life 32a 167.01

Base de enchufe con toma de tierra lateral tipo Schuko realizado con tu-
bo PVC corrugado de M 20/gp5 y conductor rígido de 2,5 mm2 de Cu.,
y aislamiento VV 750 V., + T.T. incluyendo caja de registro, caja de meca-

3.00 55.67
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nismo universal con tornillos,  toma de corriente 16A-250V con embor-
namiento a tornillo, y con marco Legrand serie Galea Life Blanco, similar
o equivalente, instalado y probado.

NLED-004 u Regleta de superficie led 34w ip 67 da, 125 lm/w 4,783.52

Luminaria led 34W IP 67 DA, 125 lm/w, IP 67 con difusor de policarbona-
to y tapas laterales y abrazaderas de acero inoxidable. Equipo electróni-
co incorporado, portalámparas y lámpara led. Instalado, incluyendo re-
planteo, accesorios de anclaje, conexionado y cableado a cuadro electri-
co

14.00 341.68

E18IRC032 u Luminaria de emergencia sagelux evolution evo 200 190.72

Luminaria de emergencia Sagelux evolution EVO 200 WT120C (similar o
equivalente) de 1,9 W de potencia, clasificación CIE 100, con carcasa en
blanco y tapas finales. Equipo electrónico incorporado, portalámparas y
lámpara led. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y co-
nexionado.

4.00 47.68

TOTAL C02.1.10.4.3.......................................................................... 5,421.72

TOTAL C02.1.10.4............................................................................. 11,033.09

TOTAL C02.1.10 ............................................................................... 68,912.49

REACTIVOSC02.1.11

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 28.81

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

10.29 2.80

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 18.40

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

3.34 5.51

C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 422.84

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

5.10 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 389.15

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

4.49 86.67

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 8.40

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

0.15 56.01

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 100.36

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

1.89 53.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 139.43

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

7.30 19.10
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C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 977.22

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

43.92 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 847.28

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

770.25 1.10

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 170.43

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

19.50 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 29.96

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

4.88 6.14

C410paa u Suministro y colocación de pate 103.50

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

10.00 10.35

C9030mto63 ud Suministro y colocación de manguito de 63 mm, AISI-316 128.32

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 63 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

2.00 64.16

C9030mto50 ud Suministro y colocación de manguito de 50 mm, AISI-316 106.48

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, igual o
menor de 50 mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AI-
SI-316L, longitud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornille-
ría. Colocado y probado.

2.00 53.24

E12AC012 m2 Alic.Azulejo blanco 20x20cm.Rec.Mort. 895.76

Alicatado con azulejo blanco 20x20 cm. (BIII s/UNE-EN-14411), colocado
a línea, recibido con mortero de cemento (M-5), i/p.p. de cortes, ingle-
tes, piezas especiales, rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V
22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3, medido deduciendo huecos superiores a
1 m2.

27.41 32.68

TOTAL C02.1.11 ............................................................................... 4,366.34

ARQUETA RECEPCIÓN FOSAS SÉPTCASC02.1.12

C321a0a m3 Excavación emplazamiento en cualquier clase de terreno. 442.85

Excavación para emplazamiento en cualquier clase de terreno, excepto
roca que requiera explosivos o martillo rompedor, incluso carga y trans-
porte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

158.16 2.80

C321a0d m3 Excavación emplazamiento en roca. 100.68

Excavación para emplazamiento en roca no ripable, incluso carga y
transporte a lugar de empleo, vertedero o gestor autorizado.

17.57 5.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 968.27

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

175.73 5.51
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C610dbagba m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en cimientos. 475.90

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado, y curado, empleado en cimientos.

5.74 82.91

C610dbagbb m3 Hormigón HA-30/IV+ Qb, empleado en alzados. 794.76

Hormigón HA-30/IV y ambiente específico + Qb según EHE-08, coloca-
do mediante bomba, vibrado y curado, empleado en alzados.

9.17 86.67

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 84.02

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

1.50 56.01

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 191.69

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

3.61 53.10

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 245.44

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

12.85 19.10

C680a0ab m2 Encofrado plano en paramentos vistos. 2,039.88

Encofrado plano en paramentos vistos, incluso desencofrado y acopio
de material.

91.68 22.25

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 1,299.38

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

1181.25 1.10

C690b0bb m Junta de estanqueidad a base de lamina de PVC. 251.71

Junta de estanqueidad a base de perfil de PVC de 24 cm de ancho, en
obras de hormigón armado, totalmente terminada y colocada.

28.80 8.74

C690a0a m2 Impermeabilización bituminosa de paramentos. 337.09

Impermeabilización bituminosa de paramentos, totalmente acabado.

54.90 6.14

C422b0b m2 Geotextil napa drenante. 517.16

Geotextil napa drenante, totalmente colocado y terminado.

54.90 9.42

C423a0a m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro. 307.75

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 110 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

25.00 12.31

C410paa u Suministro y colocación de pate 51.75

Suministro y colocación de pate forrado de polipropileno.

5.00 10.35

E15B1072 m Escalera vertical con protección y anclaje 304.33

Fabricación y montaje de escalera vertical con protecciones dorsales, ca-
rril central de guiado y amarre, en acero inoxidable, incluyendo anclajes
y fijaciones a la obra civil. Construida según definición de planos, total-
mente terminada y colocada.

2.10 144.92

C9030mto80 u Suministro y colocación de manguito de 80 mm, AISI-316 311.24

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 80 mm
de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longitud
igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado y
probado.

4.00 77.81

971
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C9030mto200 u Suministro y colocación de manguito de 200 mm, AISI-316 190.16

Suministro y colocación de manguito brida/brida ó brida liso, de 200
mm de diámetro PN-16, realizado de acero inoxidable AISI-316L, longi-
tud igual o inferior a 50 cm, incluso p.p. de juntas y tornillería. Colocado
y probado.

1.00 190.16

C9040rprfv38 m2 Rejilla PRFV 38x38x38 mm 179.09

Piso de rejilla PRFV practicable (38x38x38 mm) antideslizante, apta para
una carga uniforme repartida de 200 kg/m² parte proporcional de mar-
co metálico de acero galvanizado l 50x5 mm, anclaje a la fabrica de hor-
migón, grapas de fijación entre los módulos de rejilla y a apoyos inter-
medios de PRFV. Medida la superficie montada incluyendo recortes y
despuntes.

2.70 66.33

E09KSprfv m2 Cubierta PRFV 8,088.22

Suministro e instalación de cubierta en PRFV
Espesor: 5 cm.
Fijación: tornillería acero inox 18/8.
Uniones elásticas: neopreno.
Vigas de soporte en PRFV incluidas
Incluidas tapas de registro
Capa de terminación en color a definir por la DO

19.36 417.78

TOTAL C02.1.12 ............................................................................... 17,181.37

TOTAL C02.1 .................................................................................... 853,184.93
EQUIPOSC02.2

PRETRATAMIENTO Y ALIVIO GENERALC02.2.1

OBRA DE LLEGADA  Y DESBASTEC02.2.1.1

EQVV01CR u Válvula de ventosa DN50 PN16 661.26

Válvula de ventosa trifuncional o doble efecto de acero, DN50 mm
PN16, de nylon reforzado con fibra de vidrio. Bridas y orificios según
EN1092-2. Revestimiento de epoxi según DIN30677-2

2.00 330.63

EQRG05CR u Reja de limpieza automática 30 mm de paso 10,488.23

Suministro y colocación de reja autolimpiable de las siguientes caracte-
rísticas:
Ancho canal (m): 0.6
Altura canal (m): 1.95
Altura máxima de agua (m): 0.5
Alt.descarga s/coronación muro (m): 0.6
Separación entre barrotes (mm): 30
Sección de barrotes (mm): 8 x 30
Numero de peines de limpieza : 2
Potencia instalada (CV): 0.5
MATERIALES / ACABADO:
Estructura: AISI-316 L / Decapado químico.
Reja fija: AISI-316 L / Decapado químico.
Peine: AISI-316 L / Decapado químico.
Cadena tractora: AISI-316 L / Rodillos poliamida.

1.00 10,488.23
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EQRG12CR u Tamiz autolimpiante 3 mm de paso 12,491.88

Suministro y colocación de tamiz filtrante SCM de banda continua auto-
limpiante de las siguientes características:
Ancho canal (m): 0.6
Altura canal (m): 1.95
Altura máxima de agua (m): 0.5
Alt.descarga s/coronación muro (m): 0.6
Luz de malla (mm): 3
Motorreductor: 0.25 kW
Protección IP 55
Aislamiento: Clase F
MATERIALES / ACABADO:
Estructura : Acero Inox. AISI-316L.
Eje accionamiento : Acero Inox. AISI-316L.
Tubo de lavado : Acero Inox. AISI-316L.
Ejes soportes paneles filtrantes : Acero Inox. AISI-316L.
Tornillería : Acero Inox. AISI-316L.
Paneles filtrantes : ABS.
Elevadores de broza: ABS
Juntas de sellado lateral: Polietileno
Cepillo de limpieza: NYLON

1.00 12,491.88

EQRG04CR u Reja de limpieza manual 15 mm de paso 2,453.45

Suministro y colocación de reja de limpieza manual para colocación en
canal de by-pass, con las siguientes características:
- Ancho canal (m): 0.6
- Altura canal (m): 1.95
- Altura máxima de agua (m): 0.5
- Alt.descarga s/coronación muro (m): 0
- Separación entre barrotes (mm): 15
- Sección de barrotes (mm): 10
- Inclinación reja ( º ): 75
- Acabados: marco y reja: AISI 316

1.00 2,453.45

EQTC250CR u Tornillo transportador 2.5 m³/h 3,790.94

Suministro y colocación de tornillo transportador con las siguientes ca-
racterísticas:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,37 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Tornillería : AISI-316
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta suportación
(en AISI 316) instalación y funcionamiento. Medida la unidad totalmente
ejecutada y funcionando.

1.00 3,790.94
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EQTC200CR u Tornillo transportador-compactador 2 m³/h 11,951.14

Suministro e instalación de tornillo transportador con zona de prensado
final de las siguientes características:
Capacidad : 2 m³/h
Potencia instalada : 0.55 Kw.
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes
Camisa escurrido : Ø200 mm
Paso de hélice : 200 mm
Long. transport. + compact. : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Camisa filtrante : AISI-316
Tornillería : AISI-316
Incluidos elementos auxiliares para suportación en AISI 316L

2.00 5,975.57

EQCC600CR u Compuerta canal motorizada 600x600 mm AISI-316L 15,916.32

Suministro y montaje de compuerta canal.
Características:
- Tipo: Canal con accionamiento eléctrico
- Ancho (mm): 600
- Alto (mm): 600
- Altura del piso de maniobra (mm): 2850 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1950 mm
- Carga de agua: 400 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40 mm
- Accionamiento: motor
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable A-2
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

4.00 3,979.08
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E22NTS350 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=350 mm 3,165.44

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 400 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

8.00 395.68

EQCU01CR m Cuchara bivalva 100 litros 4,745.63

Suministro y colocación de cuchara bivalva. Características:
- Tipo: anfibia.
- Capacidad (litros): 100
- Peso (kg): 450
- Presión de trabajo (bar): 120
- Labios de cierre anti desgaste y anti abrasión
- Orificios de escurrido
- Peine de limpieza mecanosoldado
Accionamiento: electrohidráulico de doble efecto, con pistones sumergi-
bles y electroválvulas 24 v D.C
Motor eléctrico:
- Potencia nominal (kW): 1,5
- Velocidad (r.p.m.): 1420
- Protección y aislamiento: 220/380-400 V 50/60 Hz. IP-55 Clase F
Materiales:
- Cuerpo cilíndrico: según normas FEM y CEE
- Valvas: Acero S235JR-EN10038
- Tornillería: acero carbono cincazo (ZN)
- Juntas estanqueidad: neopreno de alta densidad
Acabados:
- Chorreado con arena de calidad SUECA SA Grado 2 1/2 SVENSK ES-
TÁNDAR, con tres capas de pintura de imprimación (200 micras en to-
tal) a base de alquitrán epoxi, color negro, curada con poliamida de 2
componentes (150 micras más una capa acabado HEMPEL dos compo-
nentes de 50 micras, color negro)

1.00 4,745.63

EQTA01CR m Tamiz aliviadero paso 6 mm Ø300 16,136.03

Equipo de tamizado a instalar en muro de alivio. Está formado por una
malla semicilíndrica de chapa perforada situada de forma horizontal en
el muro de descarga (lado del alivio) y por un elemento filtrante con luz
de paso 6 mm en chapa perforada. Limpieza del detritus según tornillo
transportador hasta hueco de evacuación hacia vaso anterior al alivio. La
longitud efectiva del tamiz es de 1.500 mm, la del equipo 1.900mm y el
diámetro del tornillo 300 mm. Incluye cuadro eléctrico de acero
380x600x210 para el funcionamiento del equipo automático, elementos
de control y mando de control adyacente con parada de emergencia y
selector. Unidad totalmente instalada y con prueba de funcionamiento.

1.00 16,136.03

EQCM500aCR u Compuerta mural 500x500 mm AISI-316L H=1950 mm 5,048.94

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1050 mm
- Carga de agua: 500 mm

2.00 2,524.47
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- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

EQCM1000aCR u Compuerta mural 1000x500 mm AISI-316L H=1950 mm 10,819.74

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 1000
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1050 mm
- Carga de agua: 500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

2.00 5,409.87

EQCT01CR u Contenedor metálico 5 m³ 352.61

Suministro y colocación de contenedor de residuos construido en cha-
pa de acero al carbono A410B de las siguientes características:
-Tipo de contenedor: abierto
- Volumen: 5 m³
- Medidas: alto 1.20 m, ancho 1.80m y largo 3.60m
- Espesor de paredes y fondo: 4 mm
- Bastidor construido en perfil laminado en caliente con cáncamos para
maniobra de carga y descarga de camión
- Provisto de garras de enganche en los frentes.
Tratamiento interior:
- Preparación de superficies: chorreado abrasivo grado Sa 2 ½ según
norma sueca SIS 055900
- Una capa de imprimación epoxi curada con poliamida, con un espesor
de película seca de 50 micras.
- Dos capas de brea-epoxi curada con poliamida, con un espesor de pelí-

1.00 352.61
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cula seca de 150 micras cada una.
Tratamiento exterior:
- Preparación de superficies: chorreado abrasivo grado Sa 2 ½ según
norma sueca SIS 055900
- Una capa de imprimación epoxi curada con poliamida, con un espesor
de película seca de 75 micras.
- Una capa de epoxi repintable, con un espesor de película seca de 100
micras.
- Una capa de poliuretano alifático, con un espesor de película seca de
40 micras.
Dispone de refuerzo en la parte superior e interior y tetones de eleva-
ción. Incluido el soporte sobre carriles de rodadura tipo ferroviario.

EQPO01CR u Polipasto eléctrico 1000 kg 3,123.62

Suministro y colocación de polipasto eléctrico. Características:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 1000kg
- Capacidad de carga: 1000kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 36kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 0,75
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima
protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

1.00 3,123.62

TOTAL C02.2.1.1 .............................................................................. 101,145.23

DESARENADO Y DESENGRASADOC02.2.1.2

EQPU02CR u Puente desarenador 8.7 m 18,548.46

Suministro e instalación de puente móvil para desarenado y desengrasa-
do en depósito rectangular y movimiento de translación sobre ruedas
engomadas. Estructura calculada para una sobrecarga accidental de 250
kg y flecha máxima de 1/750 de la luz. Cuenta con dos carros laterales
en chapa plegada en frío, con refuerzos, cada uno con una rueda motriz
y otra loca. Cada carro está dotado de dos ruedas de guía con tope en
las paredes verticales de hormigón. Las ruedas son engomadas. Incluye
un motor reductor central para la traslación de puente, acoplado a las
ruedas motrices de cada carro por medio de acoplamientos combina-
dos con tornillo sinfín, para alcanzar una velocidad de traslación de 1,2
m/min. El motor reductor central asegura la elevación y descenso del
rascador de fondo y del rascador de superficie. Para la eliminación de las
arenas se dispone un rascador de fondo soportado mediante estructura
tubular abisagrada en la parte inferior del puente. El rascador está pro-
visto en la parte baja de un rascador de neopreno intercambiable. Para
la extracción de las grasas cuenta con un rascador de superficie, provis-
to de ruedas que permiten el deslizamiento a lo largo de la parte inclina-
da del canal de hormigón. El movimiento de subida y bajada se obtiene
del movimiento del rascador de fondo, a través de levas de transmisión.
Se incluye cuadro de control y potencia, en armario estanco de fibra de
vidrío, montado en el extremo del puente, completo de interruptor ge-
neral, bloqueo de puerta, interruptores, térmicos, fusibles, selector de
mando manual y automático. Asimismo, línea de alimentación eléctrica

1.00 18,548.46
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tipo Faston entre cuadro y motores y final de carrera, para la inversión
de marcha y secuencia de funcionamiento en automático, posicionado
en el bode del puente. Las operaciones de elevación y descenso se ha-
cen con el puente parado. La traslación del puente se hace cuando el
rascador de superficie y de fondo han llegado a su posición de trabajo.
Características:
- Longitud del puente (m): 8.7
- Ancho útil del puente (m): 2.4 m
- Estructura metálica perfiles laminados.
- Piso del puente con rejilla tramex PRFV y rodapiés
- Barandilla a ambos lados del puente.
- Rasquetas de superficie para el arrastre de flotantes, con doble posi-
ción: subida y bajada.
- Velocidad de avance: 1,2 m/min aproximado
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,55
- Reductor: de eje hueco
- Tensión y frecuencia: 380-420V 50 Hz / 440-480V 60 Hz
- Protección y aislamiento: IP 55 Clase F
Materiales:
- Estructura de pasarela: AISI-316L
- Barandilla: AISI-316L
- Rodapié: AISI-316L
- Ejes de transmisión: Acero FE 360
- Chapa rasqueta barredora de flotantes: AISI-316L
- Brazos de barrido de flotantes: AISI-316L
- Chapa rasqueta barredora de fondo: AISI-316L
- Brazos de barrido de fondo: AISI-316L
- Rasqueta barredora de fondo: Neopreno
- Ruedas: goma
- Tornillería en zonas sumergidas: Acero inoxidable AISI-316L
- Tornillería en zonas aéreas: AISI-316L / A-2
Acabados: decapado y pasivado en acero inoxidable

EQCP03CR u Mampara divisoria desarenado-desengrasado AISI-316L 7,350.05

Suministro e instalación de mampara deflectora tranquilizadora longitu-
dinal entre las zonas de desarenado y desengrasado, fabricada entera-
mente en acero inoxidable AISI316L, compuesta por chapa de 5 mm de
espesor y 8,7 m de longitud, anclada a muros de hormigón mediante
spits de acero inoxidable A316L y con rigidizadores. Conjunto completa-
mente terminado y colocado en interior de desarenador.

1.00 7,350.05

EQBSACR u Bomba sumergible arenas 15 m³/h 3,391.28

Suministro e instalación de bomba centrífuga sumergible para extrac-
ción de arenas, con tubo flexible y movimiento acompañado por el
puente, con las siguientes características:
Servicio: Puente desarenador.
Características:
- Tipo: centrífuga sumergible
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 15
- Altura en el punto de trabajo (mca): 3,5
- Tipo rodete: vortex
- Tamaño del impulsor: 110 mm
- Paso de sólidos: 55 mm
- Conexiones (mm): 65

1.00 3,391.28
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- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 1,5
Accionamiento: eléctrico
- Velocidad (r.p.m.): 2790
- Tensión: 400 V
- Protección: IP68
- Frecuencia: 50 Hz
- Aislamiento: Clase F
Materiales:
-Carcasa de la bomba: NiHard4
- Motor: GG 25
- Eje: AISI 431
- Impulsor: NiHard4
Acabados según estándar del fabricante.

EQAI02CR u Compresor-inyector de aire 14 m³/h 8,813.02

Suministro e instalación de compresor e inyector de aire para la separa-
ción de grasas por flotación inducida con microburbujas de Ø200 mi-
cras o inferior. Flujo de aire por turbina de 14 Nm³/h (1.17 Nm³/h/m²).
Con cámara de aire de fundición GG25, de una sola pieza, sin soldadu-
ras. Con contra-turbina que permite canalizar el aire directamente hacia
doble turbina fabricada en inox. 316L, con álabes y sin soldaduras. La
producción de microburbujas tendrá lugar en la primera etapa de la tur-
bina y se difundirá directamente en el agua desde la segunda etapa y
NO a través de una cámara previa y toberas. El eje incorpora rodamien-
tos y anillos de desgaste para cancelar las fuerzas radiales y fijar la turbi-
na, además de proteger el motor. Pintura Re3 cliché 7, con una capa pri-
maria de epoxi rico en Zinc y un acabado con epoxi 2 componentes. Po-
tencia instalada 0,65 kW. El motor incluye sondas de temperatura y hu-
medad. Incorpora soporte anclado a la pared que permite la extracción
rápida desde el puente desarenador sin necesidad de vaciar el tanque,
incluyendo cadena de sustentación, sistema de extracción, pletinas de fi-
jación y tubo de aspiración de aire Ø 60 mm todo fabricado en acero
INOX 316L.” Incluido silenciador para atenuación del nivel sonoro en
10dB.

2.00 4,406.51

EQCA02CR u Lavador de arenas 15 m³/h 8,473.17

Suministro e instalación de clasificador de arenas de tornillo sinfín con
las siguientes
Características:
- Inclinación: 22°
- Diámetro del tornillo (mm): 190
- Capacidad hidráulica (m³/h): de 15 a 35 m³/h
- Longitud total (mm): 4.200
Accionamiento eléctrico:
- Norma: Europea estándar IEC
- Potencia: 0,37 kW
- Velocidad: 1.400 / 1.680 r.p.m.
- Tensión y frecuencia: 230-400V 50 Hz
- Protección y aislamiento: IP 55 Clase F
- Velocidad de salida: 9,5 rpm
- Acoplamiento: Directo
Materiales:
- Estructura y depósito: AISI 316L
- Helice: Acero especial ST 52.3
- Revestimiento de cuna Polietileno PE1000 antidesgaste

1.00 8,473.17
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- Canal y tapas Acero inoxidable AISI-316L
- Sustentación Acero inoxidable AISI-316L
- Tornillería Acero inoxidable A-2.
Acabados:
- Acero inoxidable: Decapado al ácido
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.
Incluye sonda de presión, válvula eléctrica para descarga de orgánicos,
cuadro eléctrico con panel táctil (HMI) y automatización completa de la
instalación

EQCG02CR u Concentrador de grasas 5 m³/h 9,308.90

Suministro e instalación de concentrador de grasas con las siguientes
Características:
- Tipo: barredor de cadenas y rasquetas.
- Capacidad: 5 m³/h
- Chasis de perfiles metálicos.
- Cadenas para arrastre del conjunto de rasquetas.
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,18
- Velocidad (r.p.m.): 900
- Reductor: de eje hueco
- Marca: Tecnotrans o similar
- Velocidad salida (r.p.m.): 3,5
Materiales:
- Chasis / estructura, elementos metálicos: Acero inoxidable AISI316L
- Cadenas: Acero inoxidable AISI316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316L
- Rascador: Poliuretano
Acabados:
- Acero inoxidable: Decapado al ácido
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1.00 9,308.90

EQDA01CR u Contenedor IBC 1000 l 341.00

Contenedor IBC 1000 litros con palet de madera 120 cm x 100 cm x
116,4 cm, fabricado en polietileno de alta densidad (PEAD) estabilizado
contra los rayos UV para el almacenamiento exterior. Armazón robusto
y ligero en tubo de acero galvanizado en caliente de doble cara con pla-
ca de identificación. Armazón superior en cruz concebido para evitar las
deformaciones de la cuba en caso de presión excesiva. Palet de 4 entra-
das de madera. Orificio de llenado Ø 225 mm. Válvula de vaciado Ø 50
mm con junta PCP (Polietileno Copolímero) compatible con numeroso
productos químicos.

1.00 341.00

EQVC250 u Válvula Compuerta, DN 250 mm 1,023.41

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 250 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

1.00 1,023.41
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EQCM500bCR u Compuerta mural motorizada 500x500 mm AISI-316L H=2755 9,190.86

Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: mural motorizada
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 1855 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2755 mm
- Carga de agua: 1500 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI-316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI-316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

2.00 4,595.43

E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm 734.04

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

9.00 81.56

E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm 1,147.80

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

10.00 114.78

EQVR01CR m Vertedero regulable 51.91

Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y espesor: 4 mm. Re-
gulación manual en altura. Nº de anclajes por m 2. Tipo de anclajes: ta-
cos de acero. Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared.

1.00 51.91

EQPVC080 u Válvula Compuerta, DN 80 mm 245.01

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje

1.00 245.01

981
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

EQPVR080 u Válv.Retenc.Bola PN-16 D=80 mm 317.60

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
80 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma
UNE-EN 1074, equipada con carrete de desmontaje con tornillería brico-
matada, incluyendo bridas y tornillería de acero inoxidable. Medida la
unidad completamente terminada.

1.00 317.60

EQCM400aCR u Compuerta mural 400x400 mm AISI-316L H=1750 mm 4,917.36

Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 400
- Alto (mm): 400
- Altura del piso de maniobra (mm): 850 mm
- Altura de accionamiento (mm): 1750 mm
- Carga de agua: 300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI-316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI-316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

2.00 2,458.68

TOTAL C02.2.1.2 .............................................................................. 73,853.87

TANQUE DE HOMOGENEIZACIÓNC02.2.1.3

EQAEV01CR u Aireador con eyector para 150 m³/h 9,769.34

Suministro e instalación de aireador con un eyector acoplado a motor
para agitación y aireación en balsas de homogeneización, con las si-
guientes características:
- Caudal de agua unitario: 150 m³/h
- Potencia del motor: 6 kW
- Peso: 159 kg
- Sistema auto-aspirante de instalación fija a través de un tubo guía (AI-
SI 316L) y un pedestal.
- Bomba equipada con motor de régimen continuo, doble junta mecáni-
ca y sistemas de vigilancia de la temperatura y la estanqueidad.
- Diseño hidráulico antiatascos con el impulsor abierto
- Bajo nivel de ruido y generación reducida de aerosoles en compara-
ción con los sistemas que trabajan en superficie.
- Temperatura máxima permitida del líquido en funcionamiento conti-
nuo 40 °C.

2.00 4,884.67
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Materiales:
- Eyector Acero inox. 1.4301 (AISI 316L)
- Toma de aire aceo inox 316L
- Alojamiento cámara venturi Fundición gris EN-GJL-200
- Alojamiento del motor Fundición gris EN-GJL-250
- Eje del motor Acero inox. 1.4021 (AISI 420)
- Impulsor Fundición gris EN-GJL-250
- Voluta Fundición gris EN-GJL-250
- Placa base Fundición gris EN-GJL-250
- Asa de elevación Acero inox. 1.4401 (AISI 316L)
- Tornillería Acero inox. 1.4401 (AISI 316L)
- Tubo para aspiración de aire (AISI 316L)
Incluso cadena y elementos de elevación del equipo, totalmente termi-
nado y funcionando.

EQVR01CR m Vertedero regulable 41.53

Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y espesor: 4 mm. Re-
gulación manual en altura. Nº de anclajes por m 2. Tipo de anclajes: ta-
cos de acero. Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared.

0.80 51.91

EQCM300CR u Compuerta mural motorizada 300x300 mm AISI-316L H=3850 11,452.14

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 2950 mm
- Altura de accionamiento (mm): 3850 mm
- Carga de agua: 2300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Accionamiento
- Tipo Actuador eléctrico multivueltas todo-nada.
- Aislamiento Clase F.
- Alimentación 400 / 50 Hz.
- Protección IP 67.
- Finales de carrera Abierto-cerrado.
- Limitador de par Abierto-cerrado.
- Volante de emergencia Incluido.
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

3.00 3,817.38

TOTAL C02.2.1.3 .............................................................................. 21,263.01

TOTAL C02.2.1 ................................................................................. 196,262.11
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TRATAMIENTO BIOLOGICOC02.2.2

REACTOR BIOLÓGICOC0.2.2.2.1

EQAC01CR u Acelerador de corriente 19,406.26

Suministro e instalación de acelerador de corriente con las siguientes
carcaterísticas:
 Tipo: horizontal sumergible, de hélice.
 Volumen de la cuba (m³): 591
 Tipo de hélice: flujo axial.
 Número de palas: 2
 Peso (kg): 156
 Velocidad de giro de la hélice (r.p.m.): 63
 Diámetro de la hélice (mm): 2000
 Paso de la hélice (mm): 1600
 Longitud tubo guía (mm): 5000
 Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 4,00
Accionamiento: eléctrico
 Potencia nominal en el eje del motor (kW): 5,15
  Cos fi : 0,83
Materiales:
 Carcasa: Fundición gris GG25
 Eje: Acero inoxidable AISI420
 Hélice: Poliuretano con fibra de vidrio
 Cierre: mecánico doble
 Tornillería: Acero inoxidable AISI316
Acabados:
 Según estándar del fabricante.
Incluso soporte del equipo y elementos para elevación y giro.

2.00 9,703.13

EQPD02CR u Parrilla extraible 85 difusores burbuja fina 7,441.52

Suministro e instalación de parrilla para distribución de aire con las si-
guientes características:
 Tipo: Difusores de membrana
  Tamaño de burbuja: Fina.
 Peso del difusor (Kg): 0,78
 Diámetro del difusor (mm): 11''
 Tipo de conexión: por chaveta
 Temperatura máxima del aire (ºC): 100
 Sistema antirretorno.
 Conexiones y abrazaderas.
 Flujo de aire por difusor (Nm³/h): 5 cond. medias; 7.00 cond. máx.
Materiales:
 Cuerpo: PVC
 Membrana: EPDM de fórmula avanzada
Acabados:
 Según estándar del fabricante.

2.00 3,720.76

EQVR01CR m Vertedero regulable 311.46

Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y espesor: 4 mm. Re-
gulación manual en altura. Nº de anclajes por m 2. Tipo de anclajes: ta-
cos de acero. Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared.

6.00 51.91
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EQCV500CR u Compuerta vertedero 500x500 mm AISI-316L 8,573.46

Compuerta vertedero de regulación lineal, 500x500, con cierre a 3 lados
para montaje en pared. Marco, tajadera y husillo en AISI-316L. Deslizade-
ras en polietileno de alta densidad, junta EPDM y tuercas de bronce. Es-
tanqueidad según norma ANSI/AWWA C513-05

2.00 4,286.73

EQVC250 u Válvula Compuerta, DN 250 mm 2,046.82

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 250 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

2.00 1,023.41

EQVC200 u Válvula Compuerta, DN 200 mm 2,559.36

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 200 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

4.00 639.84

TOTAL C0.2.2.2.1 ............................................................................. 40,338.88

DECANTADOR SECUNDARIOC02.2.2.2

EQPD9.5CR u Puente decantador 9.5 metros 36,413.38

Suministro e instalación de puente radial para decantador con las si-
guientes características:
- Diámetro interior del depósito: 9.5 m
- Anchura del puente: mínimo útil 0,80 m.
- Vigas del puente: Estructura “UPN”.
- Piso del puente: Tramex PRFV 30x30x2.
- Barandilla: Tubular 1 ¼”.
- Soporte central: Corona axial.
- Toma de corriente: Colector anillos 6+T.
- Cilindro de tranquilización:  Ø 2,3 m, H= 1,35 m.
- Barrido superficie tipo: Rasqueta de arrastre
- Rasqueta en el cono de evacuación del fango: 1 und.
- Rasquetas barrido de fondo tipo radial.
- Vertedero tipo: Thompson H=0,20m/esp. 2mm.
- Deflector tipo recto regulable H=0,20m/esp. 2 mm.
Accionamiento
- Motor accionamiento: Eléctrico, trifásico, rotor jaula.
- Velocidad motor: 1420 rpm
- Potencia: 0,18 kW.
- Velocidad de salida de eje: 2,5 rpm
- Protección motor: IP 55.
- Aislamiento: Clase F.
- Tensión alimentación: 230/400 V, 50 Hz.

2.00 18,206.69
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- Acoplamiento motor-reductor: directo.
Materiales de construcción
- Elementos sumergidos: Acero inoxidable AISI-316
- Elementos aéreos: S-275 JR.
- Piso del puente: PRFV
- Vertedero y deflectores: Acero inoxidable AISI-316
- Cilindro distribución: Acero inoxidable AISI-316
- Barandilla: Acero inoxidable AISI-316
- Bandas de rascado: NBR.
- Ruedas: Llanta de fundición y banda de rodadura en goma maciza en-
durecida.
- Tornillería: inoxidable A-316L
Acabados
- Acero inoxidable: decapado al ácido.
- Acero carbono: galvanizado en caliente
Incluido pequeño material, totalmente instalado y funcionando.

EQPL01CR u Punto de limpieza 326.58

Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo de acero AISI-316 Ø
25x23, 1ud. codo, 1ud. manguito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25
y un grifo de ¾". Totalmente colocado e instalado.

2.00 163.29

TOTAL C02.2.2.2 .............................................................................. 36,739.96

ALMACENAMIENTO REACTIVOSC02.2.2.3

EQAR09CR u Depósito almacenaje de 2.5 m³ FeCl3 6,410.58

Suministro e instalación de depósito para almacenaje con capacidad de
6 m³, incluyendo pequeño material y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabricación por enrollamiento
de fondo plano y techo cónico
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resultados de las inspeccio-
nes periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Cloruro Férrico (40 %)
Densidad del producto: 1,45 kg/dm³
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación: 15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 2.5 m³
Dimensiones:
- Diámetro interior: 1.200 mm
- Altura útil: 2.000 mm
- Altura total aprox.: 2.320 mm
- Espesor Virola: 34/25/15 mm
- Espesor fondo plano: 20 mm
- Espesor techo cónico: 15 mm
Material de fabricación: HDPE (Polietileno de Alta Densidad).
Proceso de fabricación:
- Para la virola: Tubo extrusionado helicoidal HDPE-HELI (virola fabricada
por extrusión helicoidal s/DIN 16.961, sin soldaduras).

1.00 6,410.58
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- Para el resto: soldadura por extrusión según norma DVS-2205.
Suportación del equipo: Equipo uniformemente apoyado sobre su base
plana y anclado mediante 4 pernos a la mocheta de hormigón.
Bocas embridadas:
- 1 Boca de hombre completa DN-500 en techo s/standard PPA, S.A pro-
vista de junta PTFE y tornillería AISI-316.
- 1 Boca embridada DN-100 en techo para nivel visual (incluido).
- 1 Boca embridada DN-80 en techo para venteo.
- 1 Boca embridada DN-65 s/DIN 2502 en techo para conexión con sen-
sor (nivel de máximo, incluido).
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en techo para carga de producto.
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en el fondo de la virola para va-
ciado.
Accesorios que se incluyen:
- 1 placa de características.
- 4 taladros diám. 32 mm en el extremo superior de la virola.
- 4 sistemas de anclaje s/DVS en la base de apoyo del depósito.
- 1 Nivel de máximo PE/PVDF DN-65.
- Nivel visual de seguridad con boya lastrada, regleta graduada y contra-
peso magnético exterior. Tubo exterior transparente desmontable, suje-
to al depósito mediante unos soportes fácilmente desmontables.

EQBD01CR u Bomba peristáltica hasta 60 l/h 1,850.31

Tipo: peristáltica
Caudal: hasta 60 l/h
Presión: 8 bar
Paso máximo sólidos: 2.5 mm
Tamaño de conexión 3/8 - 1"
Soporte base en acero inoxidable
Amortiguador de vibraciones
Sensor de fugas
Carcasa con recubrimiento Halar
Peso sin accionamiento: 6 kg
Material de manguera: EPDM

1.00 1,850.31

EQVA01CR u Ducha seguridad con lavaojos 297.68

Suministro e instalación de ducha de seguridad en zona de reactivos, in-
cluyendo lavaojos de emergencia montado en el mismo pedestal. Se in-
cluye conexión con red de agua potable, válvula de corte y reductora de
presión. Colocada

1.00 297.68

EQPVB032 u Válvula bola FD, DN 32 mm, roscas, act. man. 100.58

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
32 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.

1.00 100.58

EQPVR063 u Válvula retención bola, DN 63mm 222.61

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
63 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD

1.00 222.61
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140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.

C9002cddC m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm. 39.40

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

5.00 7.88

C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 46.40

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

5.00 9.28

TOTAL C02.2.2.3 .............................................................................. 8,967.56

TOTAL C02.2.2 ................................................................................. 86,046.40

DESINFECCION DEL EFLUENTE Y VERTIDOC02.2.3

LABERINTO DE CLORACIÓN Y PARSHALLC02.2.3.1

EQCM500cCR u Compuerta mural 500x500 mm AISI-316L H=2200 mm 2,579.07

Suministro y montaje de compuerta mural.
Características:
- Tipo: Mural con accionamiento manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 2000 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2200 mm
- Carga de agua: 1600mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI304
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable A-2
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

1.00 2,579.07

EQCM300bCR u Compuerta mural 300x300 mm AISI-316L H=2200 mm 4,710.84

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: mural manual
- Ancho (mm): 300
- Alto (mm): 300
- Altura del piso de maniobra (mm): 1300 mm
- Altura de accionamiento (mm): 2200 mm
- Carga de agua: 1600mm

2.00 2,355.42
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- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento
- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

EQVR01CR m Vertedero regulable 64.89

Vertedero regulable rectangular de altura 400 mm y espesor: 4 mm. Re-
gulación manual en altura. Nº de anclajes por m 2. Tipo de anclajes: ta-
cos de acero. Todo en AISI-316L. Incluyendo p.p. de anclajes a la pared.

1.25 51.91

EQCP12CR u Canal Parshall 12'' 4,745.77

Suministro, montaje e instalación de canal Parshall para 3.11-455 l/s de
12”. Equipo fabricado en PRFV e incluido soporte para fijación de medi-
dor de ultrasonidos y caja de protección. Unidad totalmente instalada,
comprobada y funcionando.

1.00 4,745.77

TOTAL C02.2.3.1 .............................................................................. 12,100.57

EDIFICIO GRUPO DE PRESIÓNC02.2.3.2

EQAR11CR u Depósito almacenaje de 1 m³ 4,678.08

Suministro e instalación de depósito para almacenaje con capacidad de
1 m³, incluyendo pequeño material y con las siguientes características:
Tipo: cilíndrico vertical de simple pared de fabricación por enrollamiento
de fondo plano y techo cónico
Ubicación: Exterior.
Vida de cálculo: 20 años. Vida útil real según resultados de las inspeccio-
nes periódicas cada 5 años.
Producto a almacenar:  Hipoclorito sódico
Temperatura de cálculo: 20 °C.
Presión de servicio: Atmosférica.
Factor de seguridad: 2,0.
Tipo de techo: Techo cónico; Ángulo de inclinación: 15°
Tipo de fondo: Fondo plano.
Factor de Reducción: A2 /A2I =2,7 / 1,0.
Condiciones de utilización:
Servicio depósito: Almacenamiento de simple pared.
Volumen neto: 1 m³
Dimensiones:
- Diámetro interior: 800 mm
- Altura útil: 2100 mm
- Altura total aprox.: 2400 mm
- Espesor Virola: 34/25/15 mm
- Espesor fondo plano: 15 mm
- Espesor techo cónico: 15 mm
Material de fabricación: HDPE (Polietileno de Alta Densidad).
Proceso de fabricación:

1.00 4,678.08
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- Para la virola: Tubo extrusionado helicoidal HDPE-HELI (virola fabricada
por extrusión helicoidal s/DIN 16.961, sin soldaduras).
- Para el resto: soldadura por extrusión según norma DVS-2205.
Suportación del equipo: Equipo uniformemente apoyado sobre su base
plana y anclado mediante 4 pernos a la mocheta de hormigón.
Bocas embridadas:
- 1 Boca de hombre completa DN-500 en techo s/standard PPA, S.A pro-
vista de junta PTFE y tornillería AISI-316.
- 1 Boca embridada DN-100 en techo para nivel visual (incluido).
- 1 Boca embridada DN-80 en techo para venteo.
- 1 Boca embridada DN-65 s/DIN 2502 en techo para conexión con sen-
sor (nivel de máximo, incluido).
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en techo para carga de producto.
- 1 Boca embridada DN-50 s/DIN 2502 en el fondo de la virola para va-
ciado.
Accesorios que se incluyen:
- 1 placa de características.
- 4 taladros diám. 32 mm en el extremo superior de la virola.
- 4 sistemas de anclaje s/DVS en la base de apoyo del depósito.
- 1 Nivel de máximo PE/PVDF DN-65.
- Nivel visual de seguridad con boya lastrada, regleta graduada y contra-
peso magnético exterior. Tubo exterior transparente desmontable, suje-
to al depósito mediante unos soportes fácilmente desmontables.

EQVA01CR u Ducha seguridad con lavaojos 297.68

Suministro e instalación de ducha de seguridad en zona de reactivos, in-
cluyendo lavaojos de emergencia montado en el mismo pedestal. Se in-
cluye conexión con red de agua potable, válvula de corte y reductora de
presión. Colocada

1.00 297.68

EQBD01CR u Bomba peristáltica hasta 60 l/h 3,700.62

Tipo: peristáltica
Caudal: hasta 60 l/h
Presión: 8 bar
Paso máximo sólidos: 2.5 mm
Tamaño de conexión 3/8 - 1"
Soporte base en acero inoxidable
Amortiguador de vibraciones
Sensor de fugas
Carcasa con recubrimiento Halar
Peso sin accionamiento: 6 kg
Material de manguera: EPDM

2.00 1,850.31

EQGP01CR u Grupo de presión para suministro industrial 5,828.16

Suministro e instalación de grupo de presión, incluyendo calderín hidro-
neumático, con las siguientes caracsterísticas:
- Fluido: agua a temperatura ambiente
- Caudal: 6 m³/h
- Presión: 30 mca
- Aspiración: en carga
- Nº de bombas: 2
- Ejecución de las bombas: verticales multicelulares
- Caudal unitario por bomba: 6 m³/h
- Altura manométrica: 30 mca
- Velocidad de la bomba: 2.900 rpm
- Tipo de impulsor: cerrado

2.00 2,914.08
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- Tipo de cierre: mecánico
- Depósito del grupo:  acero inoxidable
Materiales
- Cuerpo de las bombas: hierro fundido
- Rodete de las bombas: Acero inoxidable AISI-304
- Difusores: hierro fundido
- Eje de las bombas: acero inoxidable
- Camisas y tirantes de las bombas: acero inoxidable
- Rodamientos de las bombas: a bolas de acero
- Depósito: acero inoxidable (200 litros)
- Membrana del depósito: gomas
Accionamiento
- Motores: eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla
- Potencia: 2 x 2,2 kW
- Velocidad: 2.900 rpm
- Tensi¾n: 220/380 V
Accesorios
- Filtro de anillas
- Presostato
- Manómetro
- Válvulas de compuerta y válvulas de retención
- Colector de impulsión galvanizado
- Bancada
- Cuadro de mando

EQFA01CR u Filtro autolimpiante automático 7,228.62

Filtro autolimpiante, de las siguientes características:
- Caudal máximo: 20 m3/h
- Paso: 200 micras
- Servicio: agua industrial
- Modelo: SFC300S2SSB o similar
- Motor: 0,25 CV, 220 V 10 rpm
- Presión máxima: 14 bar
- Materiales: Cabeza, fundición de hierro, cuerpo, acero inoxidable, ele-
mento filtrante, acero inoxidable AISI-316

2.00 3,614.31

C9002cddC m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm. 78.80

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

10.00 7.88

C90020cfd m Tubería PE 100 (AD) Ø=50 mm. 16 atm. 83.90

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 50 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

10.00 8.39

EQVB01B u Válvula de bola de PVC DN 32 131.84

Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 32 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;

2.00 65.92
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- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;

EQVR04B u Válvula de retención de PVC DN 32 132.46

Válvula antiretorno para encolar a PVC de las siguientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.

2.00 66.23

TOTAL C02.2.3.2 .............................................................................. 22,160.16

CANAL PARSHALLC02.2.3.3

EQP9901phaCOR ud Suministro, montaje e instalación Canal Parshall 12'' 5,108.02

Suministro, montaje e instalación de canal Parshall de 12'' para caudales
entre 3.11 y 455.6 l/s. Equipo fabricado en PRFV. Incluido soporte para fi-
jación de medidor de ultrasonidos y caja de protección.

1.00 5,108.02

TOTAL C02.2.3.3 .............................................................................. 5,108.02

TOTAL C02.2.3 ................................................................................. 39,368.75

BOMBEO DE LODOS Y VACIADOSC02.2.4

EQBS20CR u Bomba centrífuga sumergible 20 m³/h 3,921.22

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible. Característi-
cas:
- Tipo: centrífuga sumergible para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 20 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 16
- Diámetro impulsión (mm): 80
- Tipo rodete: Impulsor vortex impeller o similar
- Paso de sólidos: 40 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 33.7
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 2.65
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 3.3
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 80
- Velocidad (rpm): 2840
- Cos Ø: 0.869
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las

2.00 1,960.61
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bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

EQBS46CR u Bomba centrífuga sumergible 43 m³/h 14,890.76

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible.
Características:
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 43 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 8.73
- Diámetro impulsión (mm): 100
- Tipo rodete: Impulsor Contrablock Plus impeller o similar
- Paso de sólidos: 75 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 59
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 1.75
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 2.01
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 86.8
- Velocidad (rpm): 1440
- Cos Ø: 0.80
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

4.00 3,722.69
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EQBS50CR u Bomba centrífuga sumergible 50 m³/h 7,709.98

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible.
Características:
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 50 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 12.85
- Diámetro impulsión (mm): 150
- Tipo rodete: Impulsor Contrablock Plus impeller o similar
- Paso de sólidos: 80 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 55
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 3.21
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 3.64
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 89.8
- Velocidad (rpm): 1470
- Cos Ø: 0.71
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo). El sistema de arranque
de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores electrónicos di-
gitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones bruscas en la
red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

2.00 3,854.99

EQCM500dCR u Compuerta mural 500x500 mm AISI-316L H=7900 mm 3,926.22

Suministro y montaje de compuerta mural con las siguientes caracterís-
ticas:
- Tipo: Mural manual
- Ancho (mm): 500
- Alto (mm): 500
- Altura del piso de maniobra (mm): 7000 mm
- Altura de accionamiento (mm): 7900 mm
- Carga de agua: 6300 mm
- Husillo ascendente con protector Ø 40mm
- Accionamiento: manual
Materiales:
- Marco: Acero inoxidable AISI-316L
- Tablero: AISI316L
- Tuerca: Bronce RG-5
- Cierre: Inox CBR
- Husillo: AISI 316L
- Columna de maniobra: AISI-316L
- Tornillería: Acero inoxidable AISI-316L
Tratamiento

1.00 3,926.22

994
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

- Acero inoxidable Decapado al ácido.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento. Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando.

EQPL01CR u Punto de limpieza 326.58

Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo de acero AISI-316 Ø
25x23, 1ud. codo, 1ud. manguito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25
y un grifo de ¾". Totalmente colocado e instalado.

2.00 163.29

EQPVG100 u Válvula guillotina acc.neumát., DN 100 mm 3,140.36

Suministro, transporte y colocación de válvula Válvula de guillotina de
accionamiento neumático, DN de 100 mm, PN de 10 bar, cuerpo de ace-
ro inoxidable CF8M, tajadera de acero inoxidable AISI-316 y puente de
acero al carbono, con señalización de posición mediante FC abierto y ce-
rrado, accionamiento de emergencia por volante, según UNE-EN 60534,
incluyendo suministro, transporte y colocación de juntas y accesorios,
de acuerdo a las especificaciones de proyecto. Medida la unidad com-
pletamente terminada.

4.00 785.09

EQPVC150 u Válvula Compuerta, DN 150 mm 925.36

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 150 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

2.00 462.68

EQPVR150 u Válvula retención bola, DN 150 mm 845.02

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
150 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-
pletamente terminada.

2.00 422.51

EQPVC100 u Válvula Compuerta, DN 100 mm 1,432.52

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

4.00 358.13

EQPVR100 u Válvula retención bola, DN 100 mm 1,489.28

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
100 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma  1074,
equipada con carrete de desmontaje con tornillería , incluyendo bridas y
tornillería de acero inoxidable, acreditando cumplimiento del RD
140/2003 y en cumplimiento con el P.P.T.G. de . Medida la unidad com-

4.00 372.32
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pletamente terminada.

EQPVC080 u Válvula Compuerta, DN 80 mm 490.02

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

2.00 245.01

EQPVR080 u Válv.Retenc.Bola PN-16 D=80 mm 635.20

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
80 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma
UNE-EN 1074, equipada con carrete de desmontaje con tornillería brico-
matada, incluyendo bridas y tornillería de acero inoxidable. Medida la
unidad completamente terminada.

2.00 317.60

E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm 2,544.90

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

14.50 175.51

E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm 4,086.17

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

35.60 114.78

E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm 1,818.79

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

22.30 81.56

EQPM500CR u Polipasto manual 500 kg 506.09

Polipasto manual, capacidad de carga 500 kg, cadenas de mando y car-
go galvanizadas en caliente. totalmente instalado.

1.00 506.09

TOTAL C02.2.4 ................................................................................. 48,688.47
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ESPESAMIENTO U HOMOGENEIZACION DE FANGOSC02.2.5

EQVC250 u Válvula Compuerta, DN 250 mm 1,023.41

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 250 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-
rios. Medida la unidad completamente terminada.

1.00 1,023.41

EQESP3.5CR u Espesador de fangos Ø3.50 metros 11,554.53

Suministro y montaje de sistema de espesamiento de fangos por grave-
dad para instalar en tanque de hormigón de planta circular, con las si-
guientes características:
- Tipo: dinámico por gravedad.
- Para cuba de hormigón
- Diámetro tanque: 3.50 m
- Altura cilíndrica: 3.00 m
- Anchura útil mínimo de la pasarela: 0,8 m fabricada en hormigón.
- Cubierta PRFV
Accionamiento eléctrico:
- Motor: Eléctrico trifásico.
- Potencia: 0,09 kW
- Tensión/aislamiento/clase/frecuencia: 230/400 V, IP-55, Clase F, 50 Hz.
- Velocidad del motor: 1450 r.p.m.
- Velocidad de salida: 0.15 r.p.m.
- Reductor: Sinfín-corona, epicicloidal.
Materiales:
- Tornillería: Acero inoxidable A-4
- Vertedero perimetral: Acero inoxidable AISI-316L
- Campana: Acero inoxidable AISI-316L
- Estructura rasqueta de fondo: Acero inoxidable AISI-316L
- Árbol de giro (eje central): Acero inoxidable AISI-316L
- Brida eje central: Acero inoxidable AISI-316L
- Eje semimangón de acople:  Acero al carbono F-112.
- Placa de anclaje: Acero al carbono S275JR.
- Placa guiado inferior: Polietileno.
Acabados:
- Acero inoxidable: decapado al ácido.
- Acero al carbono: galvanizado en caliente.
Incluso pequeño material, totalmente instalado y funcionando.

1.00 11,554.53

EQPL01CR u Punto de limpieza 163.29

Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo de acero AISI-316 Ø
25x23, 1ud. codo, 1ud. manguito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25
y un grifo de ¾". Totalmente colocado e instalado.

1.00 163.29

TOTAL C02.2.5 ................................................................................. 12,741.23
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DESHIDRATACIÓN DE FANGOSC02.2.6

EQCE01CR u Centrífuga 9 m³/h 98,149.80

Suministro e instalación de decantador centrífugo, incluyendo cabezal
de alimentación de 3 vías con válvulas antirretorno y conexiones flexi-
bles 316L, conector de descarga flexible de sólidos y centrifugado, fuelle
con protección SS y piezas de repuesto para puesta en marcha (1 juego
de juntas, 1 juego de pernos, 1 juego de cojinetes, 1 juego de piezas de
desgaste y aceite lubricante). El equipo cuenta con las siguientes carac-
terísticas:
- Tipo: de camisa maciza
- Caudal: 9 m³/h
- Concentración fango de entrada (%): 1
- Sequedad fango de salida (%): 22
- Caudal másico máximo (kg MS/h): 250
- Velocidad máxima de giro del tambor (r.p.m.): 4.000
- Longitud parte cilíndrica (mm): 3.060
- Diámetro del tambor (mm): 340
- Peso total (t): 1,816
- Duración del ciclo de lavado: 15 minutos
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 22
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 22
- Clase eficiencia: IE2
- Rango velocidad diferencial (r.p.m.): 1-30
- Protección: IP55-F-B
Materiales:
- Tornillo sinfín y tambor: AISI316 L + protección contra la abrasión en
el tornillo.
- Tapa: Acero inoxidable
Acabados:
- Según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima protec-
ción que imponen las especificaciones generales de este pliego.

2.00 49,074.90

EQBT01CR u Bomba tornillo 9 m³/h 4,086.02

Suministro e instalación de bomba de tornillo helicoidal con las siguien-
tes características:
- Concentración del fango (%): 4
- Velocidad de trabajo (r.p.m.): 37 - 218
- Caudal a la velocidad de trabajo (m³/h): 9
- Presión en las condiciones de trabajo (bar): 1
- Paso del tornillo (mm): 60
- Tipo de cierre: empaquetadura
- Ejecución monobloc horizontal.
- Detector funcionamiento en vacío.
- Incluido variador mecánico.
Conexiones:
- Dimensiones aspiración (mm): 80
- Dimensiones impulsión (mm): 65
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0,87
Accionamiento: eléctrico
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 1,3
- Rendimiento del motor (%): 68
- Cos Ø : 0,69
- Velocidad (r.p.m.): 49 - 244

2.00 2,043.01
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- Moto-Reductor variador manual:
- Modelo: SRF10/1/M80/B5-R
- Potencia (kW): 1,5
- Velocidad salida (rpm): 49 - 244
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25, EN-JL-1040
- Rotor: Acero de herramientas templado DIN 1.2436, endurecido 62 -
64 Rc.
- Eje: Acero inoxidable AISI304
- Estator: perbunan
Acabados según estándar del fabricante.

EQBT02CR u Bomba tornillo 1 m³/h 10,210.04

Suministro e instalación de bomba de tornillo helicoidal con las siguien-
tes características:
 Sequedad del fango (%): 20 - 22 mínimo
 Velocidad de trabajo (r.p.m.): 52 - 88
 Caudal a la velocidad de trabajo (m³/h): 1
 Presión en las condiciones de trabajo (bar): 10
 Paso del tornillo (mm): 80
 Dimensiones aspiración (mm): 1000 x 330
 Diámetro impulsión (mm): 80
 Tipo de cierre: empaquetadura fibra natural K-41.
 Detector funcionamiento en vacío.
 Incluido variador mecánico.
 Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 2,1
Accionamiento: eléctrico
 Potencia nominal en el eje del motor (kW): 4,0
 Rendimiento del motor (%): 69
 Cos Ø : 0,80
 Velocidad (rpm): 26 - 136
 Reductor:
· Modelo SRF50/1/M112/B5-R o equivalente.
· Potencia (kW): 1,3
· Velocidad salida (r.p.m.): 26 - 136
Materiales:
 Cuerpo: Fundición gris GG25
 Rotor: Acero de herramientas templado DIN 1.2436 endurecido 62 - 64
Rc.
 Eje enchufable: Acero inoxidable AISI304
 Eje del cardan: St. 53-2
 Estator: perbunan
 Mangones: perbunan
 Tolva de recepción: St. 37-2
Acabados según estándar del fabricante.

2.00 5,105.02

EQTC250CR u Tornillo transportador 2.5 m³/h 3,790.94

Suministro y colocación de tornillo transportador con las siguientes ca-
racterísticas:
Capacidad : 2,5 m3/h
Potencia instalada : 0,37 Kw
Tensión motor : 220/380 V 50Hz
Protección motor : IP-55
Aislamiento : Clase F
Tipo de reductor : Engranajes

1.00 3,790.94
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Paso de hélice : 200 mm.
Longitud de transporte : hasta 5 m.
Long. total (incl. motorred.) : hasta 5.5 m
Materiales:
Canaleta : Acero inoxidable AISI-316 220x268 e=2 mm
Lecho de rozamiento : PE1000
Hélice : ST-52 Construcción: Pletina 70x15
Tornillería : AISI-316
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta suportación
(en AISI 316) instalación y funcionamiento. Medida la unidad totalmente
ejecutada y funcionando.

EQPP01CR u Planta automática para preparación polielectrolito 11,169.82

Suministro y montaje de equipo de preparación de polielectrolito con
las siguientes características:
- Tipo: unidad compacta.
- Dosificador de poli en polvo: tornillo + motovariador
- Producción máxima (l/h): 550
- Tolva de alimentación con tapa abisagrada.
- Depósito con tres compartimentos y tapas: tres etapas de mezclado.
- Dos electroagitadores.
- Armario de control.
- Colector para entrada de agua de red:
Caudal de entrada: 1.200 l/h
Presión mínima de agua: 3 bar
Diámetro de conexión: 1/2” Gas H
Materiales: PVC y latón
Formado por: 1 Válvula de corte, 1 Manómetro, 1 Presostato, 1 Filtro pa-
ra partículas tipo Y, 1 Válvula reductora de presión con manómetro, 1
Electroválvula, 1 Válvula reguladora de caudal, 1 Caudalímetro con ran-
go de 300 a 1.800 l/h, 1 Tobera de inyección anti obturable
- Depósito de preparación:
Volumen total: 650 litros
Numero de compartimentos: 2
Dimensiones: 990 x 990 x 750 mm
Conexión de aspiración: 1 ½” Gas H
Conexiones de vaciado: 1” Gas H
Válvulas de vaciado incluidas: 2 x PVC DN 32
Conexión de rebose: 1 ½” Gas H
Material del depósito: PPH
- Electroagitadores:
Cantidad: 2
Velocidad de giro: 186 rpm
Motor: 0,37 kW - 1.420 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Hélices: Tipo turbina de 4 palas de alto rendimiento.
Material: Eje y hélices en acero inoxidable 316
- Sondas de nivel en acero inoxidable revestidas: paro, arranque y alarma
- Dosificador volumétrico para polvo:
Tipo: DS 60/26/26/4 I=40
Capacidad de la tolva: 60 lts.
Producto a dosificar: Polielectrolito en polvo densidad aparente 750
kg/m3 aprox.
Caudal teórico mínimo: 1,49 kg/h
Caudal teórico máximo: 6,45 kg/h
Rango de concentración: entre el 0,12 y el 0,53 %

2.00 5,584.91
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Motor: 0,18 kW -1.350 rpm - 230/400 V - 50 Hz - III - IP 55
Accionamiento: Variador reductor de velocidad
Material tolva: PPH
Material tornillo: Acero inoxidable
Tapa articulada y rejilla de protección: Incluida, según normativa CE.
Visor de caída del polvo: Incluido, transparente de fácil desmontaje
- Cuadro eléctrico de protección y mando, según normativa “CE”, equi-
pado con selectores manuales:
Tensión alimentación: 400 V - III + N + T - 50 Hz
Protección armario: IP 65
Material: Poliéster reforzado
Funcionamiento: Automático-manual y provisto con seta de emergen-
cia
Protección de motores: Mediante disyuntores magneto térmicos en ca-
da uno
Mando a distancia: Preparado para marcha - paro remoto
Cableado: Incluido desde el cuadro a todos los elementos del equipo
Seis contactos libres de potencial: Señal de marcha de agitación
Señal de marcha de dosificación
Señal de fallo de presión
Señal de fallo general
Señal por nivel muy bajo para protección de bombas
Señal de confirmación de sistema en automático

EQBD03CR u Bomba dosificadora 55-550 l/h 3,981.92

Suministro e instalación de bomba dosificadora polielectrolito, incluyen-
do conexiones, con las siguientes características:
- Caudal (l/h.): 55-550
- Presión (bar a m³/h): 20 mca
- Fluido a bombear: polielectrolito
- Velocidad (rpm): 30- 178
- Dimensiones aspiración (mm): R 1 1/2" DIN 259 hembra
- Dimensiones impulsión (mm): R 1 1/4" DIN 259 hembra
- Tipo de cierre: mecánico
- Detector funcionamiento en vacío.
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0,13
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 0,37
- Velocidad (r.p.m.): 1450
- Protección: IP-55
- Aislamiento: clase F
- Forma constructiva: B-5
- Tensión de alimentación: 230/400 V
- Frecuencia: 50 Hz
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Rotor: Acero inoxidable DIN 1.4571
- Eje: acero inoxidable DIN 1.4571
- Estator: hypalon
- Mangón: Hypalón
- Empaquetadura: Fibras naturales impregnadas de Teflón

2.00 1,990.96
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EQVA01CR u Ducha seguridad con lavaojos 297.68

Suministro e instalación de ducha de seguridad en zona de reactivos, in-
cluyendo lavaojos de emergencia montado en el mismo pedestal. Se in-
cluye conexión con red de agua potable, válvula de corte y reductora de
presión. Colocada

1.00 297.68

EQPO02CR u Polipasto eléctrico 2000 kg 4,667.12

Suministro y colocación de polipasto eléctrico. Características:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 2000kg
- Capacidad de carga: 2000kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 52kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 0,75
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados según estándar del fabricante, siempre que cumpla la mínima
protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

1.00 4,667.12

EQVA06CR u Llave para toma de muestras 59.51

Llave para toma de muestras formada por 1ud. manguito hembra, un
terminal de PE RM ¾"-25 y un grifo de ¾". Totalmente colocada e insta-
lada.

1.00 59.51

EQPL01CR u Punto de limpieza 326.58

Punto de limpieza, formado por 10,00 m.l. de tubo de acero AISI-316 Ø
25x23, 1ud. codo, 1ud. manguito hembra, un terminal de PE RM ¾"-25
y un grifo de ¾". Totalmente colocado e instalado.

2.00 163.29

U03080010CR u Manómetro en baño de glicerina 398.32

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de
glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida bourdon, diáme-
tro 100 mm 1/2" montado y probado.

4.00 99.58

E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm 407.80

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

5.00 81.56

C9002cddC m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm. 78.80

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

10.00 7.88

C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 139.20

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

15.00 9.28
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EQVB01B u Válvula de bola de PVC DN 32 791.04

Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 32 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;

12.00 65.92

EQVB02B u Válvula de bola de PVC DN 65 315.52

Suministro e instalación de válvula de bola de PVC.
Características:
- Diámetro nominal: DN 65 mm;
- Presión nominal: PN 16 a 25 ºC;
- Conexiones: con adhesivo;
- Accionamiento: Manual;
Materiales:
- Cuerpo: PVC;
- Bola: PVC;
- Asientos: PTFE autolubricantes;
- Juntas tóricas: Acrilo-nitrilo;

4.00 78.88

EQVR04B u Válvula de retención de PVC DN 32 397.38

Válvula antiretorno para encolar a PVC de las siguientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.

6.00 66.23

EQVR05B u Válvula de retención de PVC DN 65 159.02

Válvula antiretorno para encolar a PVC de las siguientes características:
- Material: PVC
- Diámetro exterior: 32 mm
- Presión normalizada: 16 atm
- Muelle: acero inoxidable AISI 304
- Junta: EPDM
- Para encolar PVC
Totalmente suministrada e instalada.

2.00 79.51

TOTAL C02.2.6 ................................................................................. 139,426.51
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ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOSC02.2.7

EQTOL20CR u Tolva 20 m³ 14,869.41

Suministro e instalación de silo para almacenamiento del fango con las
siguientes características:
- Capacidad (m³): 20
- Forma: Cuadrangular
- Dimensiones mayor troncopiramidal: Rectangular 3,78 x 3 m
- Dimensiones menor troncopiramidal: Cuadrangular 0,5 x 0,5m
- Altura total: 8 m
- Altura a boca de descarga (m): 4
- Espesor de chapa (mm): 5 mm
- Dimensiones tajadera salida 750x750 mm
- Incluida cubierta.
- Descarga con compuerta de accionamiento automático.
- Plataforma intermedia de trabajo
Accionamiento eléctrico:
- Marca: ABB o equivalente
- Tensión: 220 /400 V
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): >=1,12
- Velocidad (rpm): 1420
- Protección: IP-55
-Aislamiento: Clase F
Materiales:
- Tolva: Acero S275JR, pintado
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
Acabados:
- Exterior de la tolva: zona no sumergida
- Interior de la tolva: zona sumergida
Incluido pequeño material, totalmente instalado y funcionando.

1.00 14,869.41

E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm 1,721.70

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

15.00 114.78

TOTAL C02.2.7 ................................................................................. 16,591.11

SOPLANTESC02.2.8

EQAI05CR u Soplante embolo rotativo 495 Nm³/h 13,866.84

Suministro e instalación de motosoplante de émbolos rotativos, incluida
valvulería asociada, con las siguientes características:
Caudal de aire (Nm³/h): 495
Presión (bar): 0,6
Incremento de la temperatura de impulsión (°C): 71
Velocidad (r.p.m.): 1500 rpm.
Filtro silenciador aspiración
Válvula de seguridad
Válvula de retención
Soportes antivibratorios
Bancada.

3.00 4,622.28
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Bastidor
Manguito elástico de conexión y abrazaderas.
Exento de aceite.
Cabina de insonorización
Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 13.5
Accionamiento: mediante variador de frecuencia
Potencia nominal en el eje del motor (kW): 18.5
Materiales:
Carcasa: Fundición gris GG20
Émbolos rotativos: Acero C45E
Engranajes: Acero aleado para cementar 18CrMo4
Eje: Acero C45E
Bancada: Fundición gris EN-GLJ-250
Acabados según estándar del fabricante.

U03080010CR u Manómetro en baño de glicerina 298.74

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de
glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida bourdon, diáme-
tro 100 mm 1/2" montado y probado.

3.00 99.58

EQPO03CR u Polipasto eléctrico 1250 kg 4,052.28

Suministro e instalación de polipasto eléctrico con carro de empuje, in-
cluido pequeño material, con las siguientes características:
- Tipo: monocarril
- Capacidad nominal (kg): 1250kg
- Capacidad de carga: 1250kg
- Velocidad de traslación (m/min): 4
- Perfil de rodadura: perfil en H
- Incluye estructura soporte y viga carril
- Peso: 61kg
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal del motor de elevación (kW): 1,5/0,37
- Voltaje: 400V trifásico.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

1.00 4,052.28

E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm 1,755.10

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

10.00 175.51

EQRCBCR u Válvula mariposa, wafer, DN150, GGG-40, disco AISI 431, PN16 3,592.30

Válvula de mariposa concéntrica a eje libre de la Serie 75/10 marca AVK,
o similar, de DN 150, en PN 16, para insertar entre bridas tipo WAFER se-
gún UNE-EN 593, serie básica 20 según UNE-EN 558, con cuerpo en fun-
dición dúctil EN-GJS-400 (GGG-40), con disco en acero inoxidable AISI
431, con junta de cierre VULCANIZADA AL CUERPO en EPDM, eje de
acero inoxidable AISI 431, con recubrimiento en pintura epoxi espesor
mínimo 200 micras aplicada electrostáticamente, probada hidráulica-
mente según UNE EN 1074 y EN 12266. Con Certificado de Producto se-
gún UNE-EN 1074-2 y marcado según UNE-EN 19. Garantía de fábrica
por 5 años frente a cualquier defecto de fabricación. Admite acciona-
mientos: manuales, eléctricos, oleohidraúlicos y neumáticos.

5.00 718.46
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TOTAL C02.2.8 ................................................................................. 23,565.26

DESODORIZACIÓNC02.2.9

EQDES8300CR u Desodorizacion carbon activo 8333 m³/h 21,199.88

Suministro e instalación de desodorización de carbón activo con las si-
guientes características principales, incluido cualquier elemento necesa-
rio para su correcta instalación, medida la unidad totalmente instalada y
funcionando:
- Caudal máximo: 8333 m³/h
- Material: carcasa PP (polipropileno), placa masiva y rigidizada.
- Tipo: horizontal.
- Dimensiones aproximadas: 2400 x 2000 x 1400 mm (largo x alto x an-
cho) con entrada y salida embridadas de 500 y 450 mm respectivamente.
- Espesor: 12-15 mm.
- Compuesta por 5 etapas según especificaciones del pliego.
- Medidor de presión diferencial en “U” colocado en el exterior de la car-
casa  para comprobación de la pérdida de carga en estas dos unidades
(y su grado de colmatación).
- Dos tapas rectangulares laterales con cierres rápidos, para acceso a las
etapas de prefiltrado y de filtrado por un lado y desodorización por otro.
- Bocas embridadas para entrada y salida de gases.
- Patas soportes en PP.
- Elementos auxiliares para suportación en AISI 316L
Ventilador:
- Tipo: centrífugo de alto rendimiento (bajo consumo).
- Acoplamiento motor: directo.
- Material: PP (placa masiva de 30 mm de espesor y tornillería embebi-
da).
- Rodete: PP.
- Bancada con silent blocks EPDM.
- Q =8333 m3/h.
- PT= 190 mm.c.a.
- Rendimiento = 84.5 %.
- Velocidad de giro del rodete: 1450 rpm.
- Potencia Absorbida punto de trabajo: 5.3 kW.
- Motor ABB: 7.5 Kw 1500 rpm; trifásico 400/690V; 50Hz;Protección
IP-55,Aislamiento Clase F.
- Boca condensados; DN-25.
Incluye regulador de caudal, programador horario electrónico y telecon-
trolado para su puesta en funcionamiento, incluso cualquier elemento
necesario para su correcta instalación. Asimismo, se incluye pequeño
material. Equipo totalmente instalado y funcionando.

1.00 21,199.88

C032155CR u Conductos, tuberias de extracción y rejillas de extracción 11,561.09

Suministro e instalación de conducto, soportación y elementos de cone-
xión de extraccion de aire en PPS, incluyendo todos los elementos nece-
sarios para su correcta instalación, medida la unidad totalmente proba-
da y funcionando.
TUBERÍA con diámetros comprendidos entre diám.125 y diám.710 TIPO
EXTRUSIONADA  (sin soldadura longitudinal) PP serie ventilación según
DIN-8077/8078 color gris RAL-7032, lo que confiere una gran resistencia
mecánica y ausencia de problemas por mala ejecución de dicha solda-
dura longitudinal o memoria de forma. Se aspirará según el trazado en-
viado en su consulta y el trazado de tuberías enviado.

1.00 11,561.09
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CARACTERISTICAS DE LA TUBERÍA Y ACCESORIOS:
TUBERÍAS:
- Se emplearán para ello tuberías de diámetro 125 mm. hasta 710 mm.
en material PP (polipropileno) serie ventilación s/DIN-8077/8078 extru-
sionada color gris RAL-7032, incluyendo además:
1. Material termoplástico de alta resistencia química, que asegura que la
instalación no sufra envejecimiento prematuro causado por humedades
o corrosión por agentes como NH3, SH2,…
2. Al tratarse de conductos extrusionados de sección circular, poseen
una resistencia mecánica elevada, evitando vibraciones y ruidos. Al no
tener soldaduras longitudinales, se evitan las roturas por memoria de
forma ó mala ejecución.
3. Permite la soldadura por termofusión, garantizando la estanqueidad
de todas las uniones.
CARACTERÍSTICAS CONDUCTOS-SOPORTACIÓN Y ACCESORIOS:
- CHIMENEA de salida de expulsión de gases al exterior.
- ACCESORIOS en  PP s/DIN-16962-16963 (abocardados, reducciones…).
- REJILLAS ASPIRACIÓN: Material polipropileno, regulables individual-
mente.
- Bridas PP ventilación.
- SOPORTES  AISI-304: para diámetros < DN400 se empleará perfil Hilti.
- CUNAS robustas de apoyo para evitar la deformación de la tubería en
material PP según estándar PPA.
- Tornillería AISI-304.
La distribución de rejillas, tomas localizadas y focalizadas a lo largo de
los colectores en los edificios se hará según los planos de implantación
de PPA, S.A.
- La velocidad de diseño en los conductos de ventilación será baja para
evitar ruidos y pérdidas de carga elevadas. De esta forma los diámetros
de tubería de ventilación llegarán hasta diám. 710 mm

URM-077BCR u Regulador de caudal para Ø 200 69.81

Suministro e instalación de regulador de caudal Ø 200, medida la uni-
dad totalmente probada y funcionando.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

1.00 69.81

TOTAL C02.2.9 ................................................................................. 32,830.78

ARQUETA RECEPCIÓN FOSAS SEPTICASC02.2.10.

E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm 530.14

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

6.50 81.56

EQPVC080 u Válvula Compuerta, DN 80 mm 490.02

Suministro, transporte y colocación de válvula de compuerta de cierre
elástico, DN 80 mm, con una presión nominal de 16 bar, cuerpo y tapa
de fundición nodular (mínimo GGG-40), obturador de fundición nodular
recubierto de elastómero EPDM, eje de acero inox. mín 13 % Cr, con ex-
tremos embridados, sentido de cierre antihorario y longitud de montaje
correspondiente a la serie básica 14, según UNE-EN 558-1 y UNE-EN
1074, incluyendo suministro y colocación de brida de empalme univer-
sal, juntas de estanqueidad, tornillería bicromatada y anclajes necesa-

2.00 245.01
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rios. Medida la unidad completamente terminada.

EQPVR080 u Válv.Retenc.Bola PN-16 D=80 mm 635.20

Suministro, transporte y colocación de válvula de retención de bola, DN
80 mm, PN 16 bar, cuerpo y tapa de fundición nodular (mínimo
GGG-40), bola metálica revestida de elastómero, según la norma
UNE-EN 1074, equipada con carrete de desmontaje con tornillería brico-
matada, incluyendo bridas y tornillería de acero inoxidable. Medida la
unidad completamente terminada.

2.00 317.60

EQBS15CR u Bomba centrífuga sumergible 15 m³/h 3,921.22

Suministro y colocación de bomba centrífuga sumergible. Característi-
cas:
- Tipo: centrífuga sumergible para aguas sucias.
- Caudal en el punto de trabajo (m³/h): 15 m³/h
- Altura en el punto de trabajo (m.c.a.): 5.45
- Diámetro impulsión (mm): 80
- Tipo rodete: Impulsor vortex impeller o similar
- Paso de sólidos: 60 mm
- Acoplamiento automático mediante tubos guía en AISI 316, incluyen-
do acoplamiento de bomba a tubería
- Tipo de rodamientos:
- Rendimiento hidráulico en el punto de trabajo (%): 37.5
- Potencia en el eje en el punto de trabajo (kW): 0.59
Accionamiento eléctrico:
- Potencia nominal en el eje del motor (kW): 1.25
- Rendimiento del motor en el punto de trabajo (%): 59.57
- Velocidad (rpm): 1449
- Cos Ø: 0.943
Arrancador de la unidad del motor:
El control del pozo de bombeo se realizará mediante un sensor de nivel
(para mantener un nivel constante en el pozo) y un variador de frecuen-
cia. El variador controlará de forma automática el nivel constante marca-
do, regulando las r.p.m. de uno de los motores de las bombas sumergi-
das del pozo y además tendrá la posibilidad de controlar el resto de las
bombas auxiliares dependiendo del nivel de entrada a la planta. El siste-
ma de arranque de las bombas auxiliares se hará mediante arrancadores
electrónicos digitales o directo, según potencias, para evitar alteraciones
bruscas en la red.
Materiales:
- Cuerpo: Fundición gris GG25
- Impulsor: Fundición gris GG25
- Eje: Acero inoxidable AISI420
- Asa de elevación: Acero inoxidable.
- Juntas mecánicas dobles.
- Tornillería: Acero inoxidable AISI316
- Guía acoplamiento: Acero inoxidable.
Acabados: según estándar del fabricante, siempre que cumpla la míni-
ma protección que imponen las especificaciones generales del pliego.

2.00 1,960.61

EQAEV02CR u Agitador compacto sumergible 4,475.17

Suministro e instalación de agitador compacto sumergible acoplado a
motor para agitación en balsas de fangos, con las siguientes característi-
cas:
- Tipo hélice: flujo axial
- Número de palas: 3

1.00 4,475.17
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- Velocidad giro de la hélice: 700 rpm
- Diámetro de la hélice: 0.368 m
- Inclinación: 5 grados
- Empuje nominal: 500 N
- Accionamiento eléctrico: directo a hélice
Motor:
- Tipo: trifásico 4 polos
- Potencial nominal en el eje (kW): 1.5
- Tensión (V): 400
- Frecuencia (Hz): 400
- Rendimiento del motor: 81.4%
- Velocidad (rpm): 700
- Protección términa mediante sondas
-Estanqueidad mediante 2 juntas mecánicas (unidad insertable) autolu-
bricadas por cárter de aceite.
Accesorios y materiales:
- Guiadera para barra guía de 100x100, media luna de apoyo y 10 m de
cable.
- Agitador AISI 316L
- Carcasa: Fundición gris GG-20
- Eje: AISI-420
- Hélice: ABSYNT. Poliuretano o fundición gris GG-25
- Cierre: mecánico doble
- Tornillería: AISI-316L
Incluso cadena y elementos de elevación del equipo, totalmente termi-
nado y funcionando.

TOTAL C02.2.10. .............................................................................. 10,051.75

TOTAL C02.2 .................................................................................... 605,572.37
ELECTRICIDADC02.3

MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓNC02.3.1

CT8243jg u Edificio de hormigón modular modelo EHC-4T1D 10,953.98

Suministro e instalción de Edificio de hormigón modular modelo
EHC-4T1D o similar a aprobar por la D.O.Eestá formado por distintos ele-
mentos prefabricados de hormigón, que se ensamblan en obra para
constituir un edificio, en cuyo interior se incorporan todos los compo-
nentes eléctricos, desde la aparamenta de MT hasta los dispositivos de
control e interconexiones entre los diversos elementos, incluyendo puer-
ta con cerradura y ventanas de ventilación con rejillas anti-intrusión,
suelo antideslizante. Medida la ud. totalmente ejecutada según normati-
va e indicaciones de Endesa. Dimensiones exteriores 4.830 x 2.500. Inclu-
yendo su transporte y montaje y todos los elementos necesarios para su
correcta instalación

1.00 10,953.98

CT8734jg u Asentamiento de Edificio Prefabricado 1,063.36

Obra civil para asentamiento de edificio prefabricado. comprendiendo
excavación de un foso de dimensiones 3.500 x 4.500 mm. para alojar el
edificio prefabricado compacto EHC3 o similar,con un lecho de arena ni-
velada de 150 mm.(quedando una profundidad de foso libre de 550
mm.) y acondicionamiento perimetral una vez montado. Medida la uni-
dad totalmente ejecutada según normativa e indicaciones de compañía.
Incluso accesorios, conexionado y pequeño material. Completamente

1.00 1,063.36
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instalado y configurado.

16024167jg u Celda interruptor de línea 2,193.86

Suministro e instalción de Cabina interruptor de línea SM6 o similar a
aprobar por la D.O, modelo IM, referencia IM3616, con interruptor-sec-
cionador en SF6 de 400A con mando CIT manual, seccionador de pues-
ta a tierra, juego de barras tripolar e indicadores testigo presencia de
tensión instalados. Accesorios, conexiones, zocalos de elevación y pe-
queño material incluidos. Completamente instalado. Medida la unidad
totalmente instalada.

1.00 2,193.86

16024235jg u Celda ruptofusible 2,692.13

Suministro e instalción de Cabina ruptofusible gama SM6 o similar a
aprobar por la D.O, con interruptor-seccionador en SF6 con bobina de
apertura, fusibles con señalización fusión, seccionador p.a.t., mando CI1
manual, Kit de referencia KITPHQM compuesto de cajón de BT y relé
RH99, fusible con señalización fusión, seccionadores de pat, indicadores
presencia de tensión y enclavamientos instalados. Incluso accesorios, co-
nexionado y pequeño material. Completamente instalado y configurado.

1.00 2,692.13

16024216jg u Celda de medida 5,017.83

Suministro e instalción de Cabina de medida Schneider Electric gama
SM6 o similar a aprobar por la D.O, modelo GBCD, referencia
SGBCD3316 o similar, equipada con tres transformadores de intensidad
y tres de tensión,entrada y salida por cable seco, según características
detalladas en memoria
Accesorios, conexiones, zocalos de elevación y pequeño material inclui-
dos. Completamente instalado.

1.00 5,017.83

TRAFO25020 u Transformador de potencia 250 KVA. 20 KV 7,119.80

Suministro e instalción de Transformador trifásico reductor de llenado
integral, de interior y en baño de aceite mineral, marca Schneider Elec-
tric o equivalente. Potencia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 kV. Bo-
binado AT continuo de gradiente lineal sin entrecapas. Bobinado BT con
ensayo frecuencia industrial 10kV. Ensayos climáticos E3, C3, F1. Poten-
cia nominal: 250 kVA. Relación: 20/0.42 kV. Tensión secundaria vacío:
420 V. Tensión cortocircuito: 4%. Regulación: +/-2,5%,  +/-5%. Grupo co-
nexión: Dyn11. Referencia: TRFAC250-24
Equipo de sondas PT100 de temperatura y termómetro digital para pro-
tección térmica de transformador, y sus conexiones a la alimentación y
al elemento disparador de la protección correspondiente, protegidas
contra sobreintensidades, instalados. Puentes de conexión entre módu-
lo de medida y celda fusible realizado con cables de A.T. 18/30 kV. uni-
polares de 1x95 mm² Al. y terminales enchufables en ambos extremos.
Totalmente instalado.

1.00 7,119.80

160585jg u Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1, aislamiento
12/20 kV, de 95 mm2 en Al

378.00

Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco RHZ1,
aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con sus correspondientes ele-
mentos de conexión.

1.00 378.00

160556jg u Juego de puentes de cables BT unipolares de aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de
1x150mm2 para las fases y de 1x150mm2

1,508.91

Suministro e instalción de Juego de puentes de cables BT unipolares de
aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de 1x150mm2 para las fases y de
1x150mm2 para el neutro y demás características según memoria.

1.00 1,508.91
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RHZ1150 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2 174.36

Cable eléctrico unipolar, Al Voltalene H Compact, o similar normalizado
por Endesa, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple ex-
trusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y
capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL RH5Z1 18/30 kV,
tensión nominal 18/30 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor
formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 3x150 mm² de sección, capa interna extrusionada de material
semiconductor, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa exter-
na extrusionada de material semiconductor, separable en frío, con barre-
ra contra la propagación longitudinal de la humedad, pantalla de cinta
longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a la cubierta, cubierta
de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, o simi-
lar de color rojo, y con las siguientes características: reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

6.00 29.06

16024229jg u Sistema puesta a tierra 1,940.75

Tierras exteriores código 5/62 Unesa,  incluyendo 6 picas de 2,00 m. de
longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de 0,6/1kV y
elementos de conexión, instalado, según se describe en proyecto.
Tierras exteriores código 40-30/5/42 Unesa,  incluyendo 4 picas de 2,00
m. de longitud, cable de cobre desnudo, cable de cobre aislado de
0,6/1kV y elementos de conexión, instalado, según se describe en pro-
yecto.
Tierras interiores para poner en continuidad con las tierras exteriores,
formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo para la tierra de protec-
ción y aislado para la de servicio, con sus conexiones y cajas de seccio-
namiento, instalado, según memoria.

1.00 1,940.75

16024170jg u Elementos aux y de seguridad del CT 997.50

Suministro e instalación elementos de seguridad de centro de transfor-
mación, compuesto por:
2 Ud. Punto de luz incandescente adecuado para proporcionar nivel de
iluminación suficiente para la revisión y manejo del centro, incluidos sus
elementos de mando y protección, instalado.
1 Ud. Punto de luz de emergencia autónomo para la señalización de los
accesos al centro, instalado.
1 Ud. Extintor de eficacia equivalente 89B, instalado.
1 Ud. Banqueta aislante para maniobrar aparamenta.
1 Ud. Par de guantes de maniobra.
2 Ud. Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE, instaladas.
1 Ud. Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS, instalada.

1.00 997.50

C6750pt u Realización del proyecto de legalización MT 1,575.00

Realización del proyecto de legalización eléctrica, de la estación depura-
dora, y tramites necesarios ante la Delegación de Industria.

1.00 1,575.00

BAT_CON12.5 u Condensador para 12,5 kVAr de potencia reactiva, alimentación trifásica a 400 V de
tensión y 50 Hz de frecuencia,

631.92

Suministro e instalación de Condensador para 12,5 kVAr de potencia re-
activa, alimentación trifásica a 400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia,
AM-15-440 "CIRCUTOR", con armario metálico con grado de protección
IP21, de 254x141x503 mm e interruptor automático magnetotérmico tri-
polar (3P) con 6 kA de poder de corte. Incluso accesorios necesarios pa-
ra su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto

1.00 631.92
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en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha. Incluido
Cableado de conexionado

8SGT7834 ud Armario BT de CT de 1 salida 1,110.85

Suministro e instalción de Armario de baja tensión 1 salida y formación
de puente de BT entre el lado de baja del trafo y el correspondiente cua-
dro de BT. Incluso interruptor en carga y fusibles correspondientes de
salidas a acometidas en BT. Incluso puentes desde el trasformador al
cuadro. Medida la unidad completamente montada y probada, ejecuta-
da según normativa e indicaciones de Endesa.

1.00 1,110.85

TOTAL C02.3.1 ................................................................................. 37,358.25

BAJA TENSIÓNC02.3.2

C8743b u Arqueta A.T.tipo A-2. 1,401.48

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-2 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.

4.00 350.37

C8743a u Arqueta A.T.tipo A-1. 4,488.24

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-1 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.

24.00 187.01

C8601aa m Canalización con 2 tubos PE Ø=110 mm 3,096.72

Canalización con 2 tubos pe de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanja con
suelo seleccionado de aportación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor normal. incluidas conexiones con arquetas, señalización
y ayudas de albañilería. montado según rebt, normas cia. suministradora
y ordenanzas municipales.

99.00 31.28

C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm 2,593.80

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

66.00 39.30
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C8601ac m Canalización con 6 tubos PE Ø=110 mm 1,568.16

Canalización con 6 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según rebt, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

33.00 47.52

C8601aa63 m Canalización con 2 tubos PE Ø=63 mm 413.33

Canalización con 2 tubos PE de diámetro 63mm., incluso capa de protec-
ción de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con pro-
ductos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera nece-
sario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.  in-
cluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según rebt, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

16.50 25.05

C8741cc m Canalización subterránea de 4 tubos Ø200 mm.PEHD 3,151.50

Canalización subterránea para bt compuesta por 4 tubos de pe bicapa
de 200 mm de diámetro, recubiertos de hormigón, ubicada en el fondo
de zanja a la profundidad indicada en plano señalizada mediante cinta.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según rebt, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

82.50 38.20

C8741dd m Canalización subterránea para BT de 6T Ø200 mm.PEHD. 1,225.85

Suministro e instalción de Canalización subterránea para bt compuesta
por 6 tubos de pe bicapa de 200 mm de diámetro, recubiertos de hormi-
gón, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indicada en plano
señalizada mediante cinta. incluidas conexiones con arquetas, señaliza-
ción y ayudas de albañilería. montado según rebt, normas cia. suminis-
tradora y ordenanzas municipales.

28.35 43.24

C86101aa m Bandejas de acero inoxidable de 30x10 cm con tapa 3,036.00

Suministro e instalación de Bandeja de acero inoxidable de 300x100 mm
con tapa tipo unex modelo 66, o similar incluso fijaciones a los paramen-
tos cada 1.5 metros, en tramos de 3 metros. Separación intermedia con-
trol y fuerza. Medida la unidad completamente ejecutada. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta

110.00 27.60

C86102aa m Tubo de acero galvanizado varios diametros 3,588.75

Suministro e instalación de Tubo de acero galvanizado de diametro
igual o menor a 50 mm, incluso anclajes y fijaciones.

275.00 13.05

U86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm 864.60

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-

132.00 6.55
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cesario para su correcta instalación y montaje.

U86101bb m Bandejas de PVC de 10x30 cm lisa y con tapa 2,595.12

Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de
100x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con re-
sistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537. Incluso
soportación y cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
 Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas. Medida la unidad completamente ejecutada.

88.00 29.49

UIE09.24N u Cuadro marcha-paro+seta emergencia 3,951.00

Suministro, montaje e instalación de CUADRO ELECTRICO DE PROTEC-
CION LOCAL PARA MOTORES Y SETA DE PARADA DE EMERGENCIA for-
mado por armario Hager de la serie UNIVERS IP65 o similar, y elementos
de protección con un 20% de espacio de reserva.
PERMITE LA DESCONEXION Y EL CORTE VISIBLE DE LA ALIMENTACION
ELECTRICA DESDE UNA POSICION CERCANA AL MOTOR. INCLUIDOS:
elementos de protección de acuerdo con el número de salidas indicado
en el diagrama unifilar, incorporando todos los elementos adicionales
de mando, señalización, control, medida y seguridad necesarios para fa-
cilitar su operatividad y funcionalidad, y para garantizar la seguridad de
receptores y usuarios. incluso el embarrado y el zócalo.

45.00 87.80

U05.264 u Cuadro con tomas de corriente 2,947.30

Suministro e instalación de  Cuadro Auxiliar de tomas de corriente, con
al menos dos tomas monofásicas de 16A y una toma trifásica de 32A, in-
cluyendo todos los elementos necesarios y con las siguientes caracterís-
ticas: grado de protección IP54. Con una reserva de espacio del 30% co-
mo mínimo. La aparamenta Inlcuirá como mínimo un interruptor dire-
fencial, protección magnetotérmica para cada tomta y será de primeras
marcas, a aprobar por la dirección facultativa, con indicación plenamen-
te aparente de la posición de los contactos de interruptores indepen-
diente de la maneta. El poder de apertura en cortocircuito está indicado
en planos, con un mínimo absoluto de 10kA. No se admiten interrupto-
res automáticos con arrastre de neutro. La envolvente deberá contar
con revestimiento metálicos de fondo y paredes laterales, con frontal
con puerta de cristal de manera que sólo sea visible la parte de manio-
bra de la aparamenta.  Incluso cableado interior de todos sus elementos
en canaleta, conexión con la toma de tierra, identificación de circuitos,
bornas de entrada y salida para todos los circuitos, rotulación indeleble
con esquema unifilar, pegatinas de riesgo eléctrico y del instalador, ma-
terial complementario, transporte, pequeño material y mano de obra de
fabricación e instalación. Medida la unidad conectada y probada.

5.00 589.46

U100VB20060 u CPM Edificio Control 4,522.93

Suministro e instalación de Cuadro protección y maniobra para edificio
de control, para protección, mando y protección de equipos y recepto-
res, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN),o similar, desarrolla-
das y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un con-
junto con envolvente metálico de chapa de acero y tratamiento por ca-
taforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado
de protección hasta IP54, y grado de protección contra los choques me-

1.00 4,522.93
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cánicos hasta IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de ai-
re provista de un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto por los
elementos descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e insta-
lados según las especificaciones técnicas y pliegos los esquemas y otros
documentos aplicables debidamente montado, instalado cableado y
probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos
de soportacion y pequeño  material. totalmente instalado y probado.

U100VB20000VG u CPM Edificio Instalaciones 3,545.71

Suministro e instalación de Cuadro protección y maniobra para edificio
instalaciones, para protección, mando y protección de equipos y recep-
tores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN)o similar, desarrolladas
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y tratamiento por catafore-
sis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de pro-
tección hasta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos
hasta IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provis-
ta de un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto por los elementos
descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados se-
gún las especificaciones técnicas y pliegos los esquemas y otros docu-
mentos aplicables debidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño  material. totalmente instalado y probado.

1.00 3,545.71

U100VB20000BG u CPM Edificio Cloración 3,545.71

Suministro e instalación de Cuadro protección y maniobra para edificio
instalaciones, para protección, mando y protección de equipos y recep-
tores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN)o similar, desarrolladas
y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto
con envolvente metálico de chapa de acero y tratamiento por catafore-
sis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de pro-
tección hasta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos
hasta IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provis-
ta de un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto por los elementos
descritos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados se-
gún las especificaciones técnicas y pliegos los esquemas y otros docu-
mentos aplicables debidamente montado, instalado cableado y probado
segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de sopor-
tacion y pequeño  material. totalmente instalado y probado.

1.00 3,545.71

U100VB2000018 u Cuadro eléctrico SSAA (alumbrado, fuerza y servicios) 3,235.87

Suministro e instalación de Cuadro eléctrico alumbrado exterior y servi-
cios (CPMAS), para protección, mando y protección de equipos y recep-
tores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie (CS) serán de ejecución extrai-
ble y se seguirán las especificaciones técnicas y pliegos, los esquemas y
otros documentos aplicables. incluso desarrollados y  ensayados según
las normas IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico de chapa de
acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy poliéster po-
limerizado en caliente, de grado de protección hasta IP54, y grado de
protección contra los choques mecánicos hasta IK08. incluso ventilación
por sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema filtrante. el
cuadro estará compuesto por los elementos descritos en esquema unifi-
lar y memoria, construidos e instalados, debidamente montado, incluso

1.00 3,235.87
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cableado y probado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo
elementos de soportacion y pequeño  material. incluso controlador de
segmento Citytouch IFC7070/00, Citytouch módem o similar (SIM y con-
figuración incluidas), acoplador de fase trifásico, fotocélula de encendi-
do, puesta en marcha. totalmente instalado y probado.

U100VB20000JG u CPM Edificio Deshidratación 3,836.15

Cuadro protección y maniobra para edificio deshidratación, para protec-
ción, mando y protección de equipos y receptores, del tipo unidades
modulares estandarizadas, conjuntos de aparamenta de baja tensión
(conjunto de serie (CS), o similar desarrolladas y  ensayados según las
normas IEC/UNE/EN 60439-1. será  un conjunto con envolvente metáli-
co de chapa de acero y tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy po-
liéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta IP54, y
grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08. Incluso
ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema fil-
trante. el cuadro estará compuesto por los elementos descritos en es-
quema unifilar y memoria, construidos e instalados según las especifica-
ciones técnicas y pliegos los esquemas y otros documentos aplicables-
debidamente montado, instalado cableado y probado segun esquemas
unifilares de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeño
 material. totalmente instalado y probado.

1.00 3,836.15

U100VB2000016 u Cuadro eléctrico CDGBT 20,113.37

Suministro e instalación de Cuadro distribución general de BT (CDGBT),
para protección, mando y protección de equipos y receptores, del tipo
unidades modulares estandarizadas de ejecución extraibles. Conjuntos
de aparamenta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN) o similar, se-
rán de ejecución extraible y se seguirán las especificaciones técnicas y
pliegos, los esquemas y otros documentos aplicables. incluso desarrolla-
dos y  ensayados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. con envolven-
te metálico de chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y pol-
vo de epoxy poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección
hasta IP54, y grado de protección contra los choques mecánicos hasta
IK08. Incluso ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de
un sistema filtrante. el cuadro estará compuesto por los elementos des-
critos en esquema unifilar y memoria, construidos e instalados, debida-
mente montado, incluso cableado y probado segun esquemas unifilares
de proyecto, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material.
totalmente instalado y probado.

1.00 20,113.37

U100VB2000020 u Cuadros eléctricos CCM1 43,986.51

Suministro e instalación de Cuadro control de motores, CCM1, para pro-
tección, mando y protección de equipos y receptores, del tipo unidades
modulares estandarizadas de ejecución extraibles. conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN) o similar serán de eje-
cución extraible y se seguirán las especificaciones técnicas y pliegos, los
esquemas y otros documentos aplicables. incluso desarrollados y  ensa-
yados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico
de chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta IP54, y
grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08. Se inclu-
yen variadores de frecuencia,protectores de sobretensiones, etc. Incluso
ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema fil-
trante. el cuadro estará compuesto por los elementos descritos en es-
quema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente mon-

1.00 43,986.51
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tado, incluso cableado y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. totalmen-
te instalado y probado.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

U100VB2000015 u Cuadros eléctricos CCM2 37,728.69

Suministro e instalación de Cuadro control de motores, CCM2, para pro-
tección, mando y protección de equipos y receptores, del tipo unidades
modulares estandarizadas de ejecución extraibles. conjuntos de apara-
menta de baja tensión (conjunto de serie OKKEN) o similar serán de eje-
cución extraible y se seguirán las especificaciones técnicas y pliegos, los
esquemas y otros documentos aplicables. incluso desarrollados y  ensa-
yados según las normas IEC/UNE/EN 60439-1. con envolvente metálico
de chapa de acero, incluso tratamiento por cataforesis y polvo de epoxy
poliéster polimerizado en caliente, de grado de protección hasta IP54, y
grado de protección contra los choques mecánicos hasta IK08. Se inclu-
yen variadores de frecuencia, protectores de sobretensiones, etc. Inclu-
so ventilación por sobrepresión y entrada de aire provista de un sistema
filtrante. el cuadro estará compuesto por los elementos descritos en es-
quema unifilar y memoria, construidos e instalados, debidamente mon-
tado, incluso cableado y probado segun esquemas unifilares de proyec-
to, incluyendo elementos de soportacion y pequeño  material. totalmen-
te instalado y probado.
Dispondrá de un modo de funcionamiento en lógica cableada adicional
al modo manual, que permita el arranque de las bombas en caso de fa-
llo del automata.

1.00 37,728.69

U100VB2000019 u Cuadro sai y sai 2kva y 30 minutos 5,879.92

Suministro e instalación de Cuadro eléctrico SAI, para protección, man-
do y protección de equipos y receptores, del tipo unidades modulares
estandarizadas de ejecución extraibles, incluso suministro e instalación
de SAI 2KVA 30 min. . conjuntos de aparamenta de baja tensión (conjun-
to de serie (cs)) serán de ejecución extraible y se seguirán las especifica-
ciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplicables.
incluso desarrollados y  ensayados según las normas iec/une/en
60439-1. con envolvente metálico de chapa de acero, incluso tratamien-
to por cataforesis y polvo de epoxy poliéster polimerizado en caliente,
de grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los
choques mecánicos hasta ik08. incluso ventilación por sobrepresión y
entrada de aire provista de un sistema filtrante. el cuadro estará com-
puesto por los elementos descritos en esquema unifilar y memoria,
construidos e instalados, debidamente montado, incluso cableado y pro-
bado segun esquemas unifilares de proyecto, incluyendo elementos de
soportacion y pequeño  material. totalmente instalado y probado.

2.00 2,939.96

U100VB120 u Bateria de condensadores de 120 kVAR 3,004.92

Suministro e instalción de Batería de condensadores automática de 120
KVAr de dieléctrico reforzado, para cuadro general de baja tensión. trifá-
sica a 400 V con filtros de rechazo de armónicos, eliminación de las reso-
nancias, contactores para compensación automática, incluyendo arma-
rio metálico IP54, condensadores CLZ o similar ; regulador de energía re-
activa con pantalla de cristal líquido Computer M o similar; contactores
con bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles
de alto poder de corte. Condensadores en 5 o más escalones, con bor-

1.00 3,004.92
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nas para cableado incluyendo conexionado de la línea, montaje, progra-
mación y configuración de la salida de señales al sistema de control, ma-
nuales en castellano y pequeño material. incluso p.p. de accesorios y so-
portación, completamente instalado, incluso montaje y ayudas de otros
oficios. completamente instalado, probado y funcionando.

URTG56YTAR u Analizador de Redes PM8240 con comunicaciones Ethernet 1,145.88

Suministro e instalación de analizador de Red PM8240 o similar en arma-
rio en cabecera, equipo comunicable Ethernet  IP y homologado por la
D.O. incluyendo conexionado de la línea, montaje, programación y confi-
guración de la salida de señales al sistema de control, manuales en cas-
tellano y pequeño material. Incluso p.p. de accesorios y soportación,
completamente instalado, incluso montaje y ayudas. Completamente
instalado, probado y funcionando.

1.00 1,145.88

U10030150 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x1,5 mm2 2,595.45

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x1,5 mm2, reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

665.50 3.90

U10030280V m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x2,5 mm2 6,187.45

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2 + t. reacción al fuego
clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase
5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densi-
dad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.

1050.50 5.89

U10030280 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x2,5 mm2 8,613.00

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

1650.00 5.22

U10030280PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x2,5 mm2 4,134.24

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x2,5/2,5 mm² de sección, aislamiento de polietile-
no reticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidal-
mente y contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de
protección), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o
similar, Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud co-
locada. Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instala-

792.00 5.22
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ción y funcionamiento.

U10030220 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 3x2,5 mm2 1,488.30

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 3x2,5 mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1. o similar Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

302.50 4.92

U100302801PAN m Cable RZ1KZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x4 mm2 255.64

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Class Varinet (AS), para alimen-
tación de motores con variador de frecuencia, tipo RZ1KZ1-K (AS), ten-
sión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), reac-
ción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 3x4/4 mm² de sección, aislamiento de polietileno re-
ticulado (XLPE), pantalla de corona de hilos colocados helicoidalmente y
contraespira de cobre (función de pantalla y de conductor de protec-
ción), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

38.50 6.64

U100302802 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5x6 mm2 2,531.76

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 5x6 mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero galvaniza-
do, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, o similar,
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

308.00 8.22

U100302803 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 5X10 mm2 2,523.46

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado en polietileno reticu-
lado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 5x10mm2. reacción al fuego clase
Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), ais-
lamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de
hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1 o similar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida
la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario para su co-
rrecta instalación y funcionamiento.

236.50 10.67

U05.047 m Cable RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV 5x16 mm2 3,506.75

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 5x16mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con con-
ductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero galvaniza-
do, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o similar,.
Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud colocada.
Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento.

291.50 12.03
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U05.04725 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x25+16 mm2 2,005.30

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 4x25+16 mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero gal-
vanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o si-
milar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud co-
locada. Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.

110.00 18.23

U05.05025 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x50+25 mm2 891.00

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS)
0,6/1 KV de 4x50+25 mm2. reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), aislamiento de polieti-
leno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de acero gal-
vanizado, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1 o si-
milar. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja. medida la longitud co-
locada. Incluido cualquier elemento necesario para su correcta instala-
ción y funcionamiento.

33.00 27.00

U05.0120 m Cable RZ1MZ1-K(AS)  0,6/1 KV 4x120 mm2 1,396.56

Suministro e instalación de Cable unipolar de cobre aislado en polietile-
no reticulado tipo RZ1MZ1-K(AS) 0,6/1 KV de 4x120 mm2. reacción al
fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductores de cobre recocido, flexible
(clase 5), aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta
densidad de hilos de acero galvanizado, cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1. Instalado bajo tubo, conductos o bandeja.
medida la longitud colocada. Incluido cualquier elemento necesario pa-
ra su correcta instalación y funcionamiento.

22.00 63.48

UIEH0240 m Conductor Al-RZ1 (AS) 0,6/1 kV de sección 4x240 mm2 5,446.98

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Al Afumex Class
(AS) tipo AL RZ1 (AS), o similar  tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguri-
dad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x240 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, o similar de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incen-
dio, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. To-
talmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del cable.
Conexionado.

231.00 23.58

U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm. 3,529.20

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

30.00 117.64

UDGDSGS u Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos EPLAN 315.00

Generación Documentación As-Built, Esquemas y suministros Archivos
EPLAN

1.00 315.00
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C6751pto u Realización proyecto de legalización BT 945.00

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1.00 945.00

TOTAL C02.3.2 ................................................................................. 211,832.60

PROTECCIÓN. PUESTAS A TIERRA Y PARARAYOSC02.3.3

U10070180V m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre desnudo 50 mm2 4,453.68

Suministro e instalación de cable de cobre desnudo de 1x50 mm2. Medi-
da la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación. Incluso soldaduras aluminotérmicas.

616.00 7.23

U10070180VA m Conducción de Puesta a Tierra, C. cobre aislado 50 mm2 209.75

Suministro e instalación de Cable de cobre aislado de 1x50 mm2, instala-
do bajo tubo o conductos. Medida la unidad ejecutada, incluso cual-
quier elemento necesario para su instalación.

25.00 8.39

C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 152.76

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.

2.00 76.38

CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica 1,270.08

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.

32.00 39.69

UIPE030 u Pararrayos avance cebado de nivel 4 9,877.25

Sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos
con dispositivo de cebado tipo "PDC", avance de 60 µs y radio de pro-
tección de 107 m para un nivel de protección 4 según DB SUA Seguri-
dad de utilización y accesibilidad (CTE), colocado en pared o estructura
sobre mástil telescópico de acero galvanizado en caliente, de 8 m de
longitud, 2" de diámetro en la base y 1 1/2" de diámetro en punta. Inclu-
so soportes, piezas especiales, pletina conductora de acero inoxidable,
vías de chispas, contador de los impactos de rayo recibidos, tubo de pro-
tección de la bajada y toma de tierra con pletina conductora de cobre
estañado.
Incluye: Replanteo. Colocación del mástil. Ejecución de la toma de tierra.
Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Medida la cantidad ejecutada. Medida la unidad completamente termi-
nada y funcional, ejecutada según normativa vigente, incluida p.p. de
elementos y medios necesarios.

1.00 9,877.25

C8601ttt u Sistema de puesta a tierra de todos los elementos metálicos 275.56

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DE TODOS LOS ELEMENTOS METÁLICOS
(tuberías, estructuras, bombas, escaleras, etc.). Para red equipotecial. Me-
dida la unidad ejecutada, incluso cualquier elemento necesario para su
instalación.

1.00 275.56

TOTAL C02.3.3 ................................................................................. 16,239.08
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ALUMBRADO EXTERIORC02.3.4

C8601aa m Canalización con 2 tubos PE Ø=110 mm 6,568.80

Canalización con 2 tubos pe de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanja con
suelo seleccionado de aportación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor normal. incluidas conexiones con arquetas, señalización
y ayudas de albañilería. montado según rebt, normas cia. suministradora
y ordenanzas municipales.

210.00 31.28

C8606bb u Arqueta prefabricada de hormigón de 40x40 cm (interior). 1,833.12

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 40x40 cm
(exterior), con tapa y marco de PRFV, según norma ONSE 01.01-16, nor-
mas cia. suministradora y normativa municipal.

24.00 76.38

C8606da u Arqueta prefabricada de hormigón de 50x50 cm (interior). 1,408.16

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 50x50 cm
(exterior), con tapa y marco de fundición clase c-250 une-en-124, según
norma onse 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa municipal.

13.00 108.32

CU8601tt u Sistema de puesta a tierra pica 317.52

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra con pica de acero
cobrizado de 2 metros de longitud. Medida la unidad ejecutada, incluso
cualquier elemento necesario para su instalación. Incluso soldaduras alu-
minotérmicas.

8.00 39.69

C8604dcb u Báculo ac.galvanizado H=8 m., brazo doble 1 m. 1,254.92

Suministro e instalción de Báculo/columna troncocónica de 8 m. de altu-
ra con brazo doble de 1 m, de sección circular, construida en un solo tra-
mo en acero al carbono S-235-JR, s/norma UNE-EN 40-5, provista de ca-
ja de conexión y derivación, fusibles y protección mediante puesta a tie-
rra con pica, conductor interior para 0,6/1 KV. incluso cimentación reali-
zada con hormigón de HM-20 y pernos de anclaje según planos. incluso
montaje y conexionado. incluso cable de conexión interior 0,6/1 KV des-
de caja de fusibles hasta luminaria. incluso cualquier elemento o acceso-
rio necesario para su correcto funcionamiento, según reglamento elec-
trotécnico de baja tensión. medida la unidad totalmente instalada pro-
bada y funcionando

2.00 627.46

C8604vv u Báculo ac.galvanizado H=8 m., brazo 1 m. 6,996.45

Báculo/columna troncocónica de 8 m. de altura con brazo de 1 m, de
sección circular, construida en un solo tramo en acero al carbono
s-235-jr, s/norma une-en 40-5, provista de caja de conexión y deriva-
ción, fusibles y protección mediante puesta a tierra con pica, conductor
interior para 0,6/1 kv. incluso cimentación realizada con hormigón de
hm-20 y pernos de anclaje según planos. incluso montaje y conexiona-
do. incluso cable de conexión interior 0,6/1 kv desde caja de fusibles
hasta luminaria. incluso cualquier elemento o accesorio necesario para
su correcto funcionamiento, según reglamento electrotécnico de baja
tensión. medida la ud. totalmente instalada probada y funcionando

15.00 466.43

C8602ab m Circuito con conductores unipolares Cu XLPE 0,6/1 kV 4x6+TTx16 mm2. 1,266.98

Circuito de a.p. con conductores unipolares de cobre de sección 4x6
mm2 para fases y neutro con aislamiento termoplástico XLPE 0,6/1 Kv, y
conductor de toma de tierra de PVC 750 V 1x16 mm2, incluso conexio-

286.00 4.43
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nes, cinta señalizadora y ayudas de albañilería, según REBT, normas cía.
suministradora y ordenanzas municipales.

C860517 u Luminaria LED Iridium3 BGP382 1xGRN100/830A 1,440.12

Suministro e instalación de Luminaria led iridium3 bgp382
1xgrn100/830 o equivalente a aprobar por la d.f., equipada de carcasa y
cúpula de aluminio, cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo iza-
do, cofret de conexión, cableado y conexionado y programador de fun-
cionamiento. incluso elementos y accesorios para telegestión punto a
punto. incluso equipo electrónico para regulación programable / doble
nivel. medida la ud. totalmente instalada probada y funcionando.

4.00 360.03

C8605cac u Luminaria LED Iridium3 BGP382 1xGRN85/740 DM 5,936.55

Suministro e instalción de Luminaria LED Iridium3 BGP382 1xGRN85/740
DM o similar a aprobar por la D.F., equipada de carcasa y cúpula de alu-
minio, cierre de policarbonato y lámpara, incluyendo izado, cofre de co-
nexión, cableado y conexionado. Incluso elementos y accesorios para te-
legestión punto a punto. Incluso equipo electrónico para regulación
programable, controlador de luminaria para telegestión punto a punto.
Medida la unidad totalmente instalada probada y funcionando.

15.00 395.77

C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm 2,104.52

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

53.55 39.30

C6752pto u Realización proyecto de legalización alumbrado 630.00

Realización proyecto de legalización alumbrado.

1.00 630.00

TOTAL C02.3.4 ................................................................................. 29,757.14

GRUPO ELECTRÓGENOC02.3.5

UI00180 u Grupo electrógeno fijo trifásico, diesel, de 180 kVA de potencia, con cuadro de
conmutación de accionamiento motorizado.

19,161.50

Grupo electrógeno insonorizado de funcionamiento automático, gama
emergencia, con motor diesel, modelo TAD 732 GE Volvo y alternador
Mecc Alte trifásico de 230/400 V de tensión y 50 Hz de frecuencia a
1500 r.p.m., con cuadro eléctrico con conmutación (V2), modelo IV-200
"INMESOL", de 180 kVA de potencia de funcionamiento principal (PRP)
y 200 kVA de potencia de funcionamiento de tiempo limitado (LTP), de
3600x1350x2040 mm, formado por un conjunto de motor y alternador
sobre bastidor de acero de alta resistencia con cabina de acero insonori-
zada con lana de roca ignífuga, revestido con una capa de fosfato de
zinc y acabado con pintura de poliéster, depósito de combustible de
360 litros de capacidad, motor refrigerado por agua con ventilador me-
cánico, resistencia para precalentamiento del combustible, silenciador,
alternador de carga de batería con toma de tierra, batería de arranque
con protección de bornes, conector para pica de toma tierra (no inclui-
da en este precio), protecciones de seguridad en partes calientes, móvi-
les y con electricidad, cuadro eléctrico de protección, distribución, con-
trol y conmutación para arranque automático, compuesto por una cen-
tral digital modelo DSE 6120 MKII, llave de contacto, pulsador de parada

1.00 19,161.50
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de emergencia, instrumentos de medida, cargador de batería, proteccio-
nes magnetotérmicas, fusibles, y contactores con enclavamiento mecá-
nico y eléctrico, y cable eléctrico de conexión de 6 m de longitud. Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluido:
-Amortiguadores antivibración
-Conductos de salida de gases de escape hacia el exterior del edificio
-Silenciador de escape de 35 dB de atenuación acústica, con tapa de
protección, cubeta de recepción de líquidos y resistencia para precalen-
tamiento del combustible de 1000 W de potencia.
-Llenado completo del depósito de combustible
-Montaje, fijación y nivelación.
-Conexionado, puesta en marcha y todos los elementos necesarios para
su correcta instalación y funcionamiento. Según especificaciones del
REBT.

TOTAL C02.3.5 ................................................................................. 19,161.50

TOTAL C02.3 .................................................................................... 314,348.57
INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACIONC02.4

C8606da u Arqueta prefabricada de hormigón de 50x50 cm (interior). 1,841.44

Arqueta prefabricada de hormigón sin fondo de dimensiones 50x50 cm
(exterior), con tapa y marco de fundición clase c-250 une-en-124, según
norma onse 01.01-16, normas cia. suministradora y normativa municipal.

17.00 108.32

C8601aa m Canalización con 2 tubos PE Ø=110 mm 3,777.06

Canalización con 2 tubos pe de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanja con
suelo seleccionado de aportación, extendido, humectación y compacta-
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del
95% del proctor normal. incluidas conexiones con arquetas, señalización
y ayudas de albañilería. montado según rebt, normas cia. suministradora
y ordenanzas municipales.

120.75 31.28

C8601ab m Canalización con 4 tubos PE Ø=110 mm 1,650.60

Canalización con 4 tubos PE de diámetro 110 mm., incluso capa de pro-
tección de hormigón, espesor 15 cm, relleno localizado en zanjas con
productos procedentes de la excavación o suelo seleccionado si fuera
necesario, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm.
de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor normal.
incluidas conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería.
montado según REBT, normas cia. suministradora y ordenanzas munici-
pales.

42.00 39.30

U0307512 u Nivel ultrasonidos 4,989.00

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel, total-
mente instalado y probado.
- Marca: Vega o equivalente
- Modelo: VEGASON 61 o equivalente
Características:
- Rango de medida: hasta 5 m
- Error de medición ±4 mm
- Conexión a proceso Rosca G1½,

6.00 831.50
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- Presión de proceso -0,2 … +2 bar/-20 … +200 kPa
- Temperatura de proceso -40 … +80 °C
- Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte: -40 …
+80 °C (-40 … +176 °F)
- Tensión de trabajo 14 … 36 V DC
- Cualificación SIL Opcional hasta SIL2
Materiales
Las piezas del equipo en contacto con el medio están hechas de PVDF.
El sello del proceso de EPDM.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

UCB1P00 u Boya de nivel 1,665.60

Suministro, instalación y puesta en servicio de boya de nivel, totalmente
instalado y probado, con todos los lementos necesarios para su correcta
colocación y fijación.
Características generales:
· Dos contactos por boya
· Tensión promedio 6-250 Vca
· Intensidad promedio 10 mA  6A
· Rango de presión máximo 200 Kpa
· Rango de temperatura máximo 55ºC
· Rango de ajuste entre 250 y 1200 mm
· Flotabilidad 6N
· Material flotante polipropileno
· Libre de mercurio
Incluso cableado y montaje.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

15.00 111.04

UM0307501 u Medidor de PH y Temperatura 1,716.76

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de ph y tempera-
tura , totalmente instalado y probado. Incluidos todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad to-
talmente instalada, probada y funcionando. Características:
- caudal de muestra: máx. 4 m/s
- comunicación: modbus
- condiciones de almacenamiento:-20 °c - 60 °c
- diámetro: 42 mm
- exactitud: ± 0,02 ph ± 0,2 °c
- longitud: 504 mm
- longitud de cable: 10 m cable integrado, poliuretano
- material: acero inoxidable
- materiales en contacto con la muestra: 316ss/pvdf (kynar), pvdf (kynar)
salt bridge, glass, viton
- método de calibración: automática en 1 ó 2 puntos con buffer; en 1 ó
2 puntos, medición comparativa
- montaje: inmersión por pértiga, cadena
- parámetro: pH y temperatura
- protección de la carcasa (ip): IP68
- rango de medición: 0 - 14 pH
- rango de presión: 2 bar
- rango de temperatura de operación:-5 - 50 °C
- repetibilidad: 1.0 % o ±0.04 ntu, lo que sea mayor

2.00 858.38
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- sensor de temperatura: PT 100
- tiempo de respuesta: < 15 s ph < 2 min temperatura

U0307504 u Medidor Conductividad 1,768.44

Suministro e instalación de sonda de conductividad. Incluidos todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Características:
- tipo: inductivo
- constante de celda: 3,25
- rango de medida: 0,25...2500 ms/cm
- material sensor: peek
- temperatura de muestra: -5ºC a 50ºC
- sensor de temperatura: PT100
- montaje: inmersión con rosca 1” NPT
- presión máx.: 2 bar
- dimensiones: 42 mm x 360 mm (d x l)
- cable de conexión: 10 m
- gateway: incluido gateway interno a controlador SC

2.00 884.22

U0307503 u Medidor de Concentracion Solidos 7,893.92

Suministro e instalación de medidor de concentración solidos. Incluidos
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ca-
racterísticas:
- método de medida: luz infrarroja difusa a doble ángulo independiente
del color
- sólidos equivalentes a DIN 38414
- rango de medida: 0,001-50,0 g/l
- medida de turbidez según ISO 7027
- coeficiente de variación: 1% según DIN 38402
- Tiempo de respuesta: programable entre 0,5 seg y 5 min.
- Calibración: ganancia en 1 punto
- Presión: máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
- protección: IP68
- autolimpieza: mecánica mediante rasqueta.
- material sonda: acero inoxidable v4a
- dimensiones: 60 x 200 mm (d x l)
- peso: 1,8 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

4.00 1,973.48

U0307555 u Medidor de Concentracion Solidos en tubería 1,973.48

Suministro e instalación de medidor de concentración solidos. Incluidos
todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ca-
racterísticas:
- método de medida: luz infrarroja difusa a doble ángulo independiente
del color
- sólidos equivalentes a DIN 38414
- rango de medida: 0,001-50,0 g/l
- medida de turbidez según ISO 7027
- coeficiente de variación: 1% según DIN 38402
- Tiempo de respuesta: programable entre 0,5 seg y 5 min.
- Calibración: ganancia en 1 punto
- Presión: máx. 6 bar.
- Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C

1.00 1,973.48
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- protección: IP68
- autolimpieza: mecánica mediante rasqueta.
- material sonda: acero inoxidable v4a
- dimensiones: 60 x 200 mm (d x l)
- peso: 1,8 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

U0307506 u Medidor de Oxígeno Disuelto 4,390.08

Suministro e instalación de sonda de oxígeno disuelto. Incluidos todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medi-
da la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Característi-
cas:
- cuerpo de la sonda: cpvc, poliuretano, viton, noryl, 316 acero inoxida-
ble 1.4404 (AISI 316L)
- principio de medida: luminiscente (tiempo de luminiscencia)
- rango de medida: 0 a 20 mg/l O2
- 0 a 200% saturación
- exactitud: ±2% ó ±0,1 mg/l
- tiempo de respuesta t90 < 30 s
- materiales: cuerpo acero inoxidable, cápsula noryl.
- temperatura de muestra: 0ºC a 50ºC
- sensor de temperatura: NTC
- calibración: no se requiere
- caudal mín. de muestra: no se requiere
- montaje: inmersión con rosca hembra 1 ¼ ” npt
- presión máx.: 10 bar
- dimensiones: 60 mm x 290 mm (d x l)
- peso: 1,4 kg.
- cable: cable 10 m.
- clase de protección IP68
- gateway: incluido gateway interno a controlador SC

2.00 2,195.04

U0308035 u Sonda de Amonio/Nitrato 8,373.78

Suministro e instalación de sonda de amonio/nitrato. Incluidos todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medi-
da la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Característi-
cas:
- método de medida: electrodos selectivos de amonio y potasio, electro-
do de referencia phd
- rango de medida: 0,5 - 1000 mg/l NH4-N
- límite de detección: 0,5 mg/l
- precisión: ±5% ± 0,2 mg/l NH4-N con solución estándar
- tiempo de respuesta: < 2 min
- pH de muestra: 5..9
- calibración: por código de sensor, corrección de matriz en 1 ó 2 puntos
- instalación: sumergido en el medio, conexión 1"
- profundidad: 0,3-3 m
- velocidad de muestra: < 4 m/s
- temperatura de muestra: 0-40°C
- dimensiones: 350 x 44 mm (l x dia.)
- peso: 0,87 kg.
- cable: cable 10 m. a controlador SC

2.00 4,186.89
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U0307502 u Nivel radar con controlador externo con salidas digitales 3,094.26

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de nivel radar
con controlador externo para control de bombas. , totalmente instalado
y probado.
Con las siguientes caracteristicas:
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART
Protección: IP68
Rango de medición: 8 m para líquidos y lodos
Conexión al proceso: 1-1/2" NPT [(cónica), ASME B1.20.1]/conexión eléc-
trica 1" NPT
Interfaz HMI local: Con pantalla
Controlador de nivel:
- Tensión: 100 / 230 V AC +/- 15 %
- Entrada de cables: 3 pasacables M20
- Puntos de medida: 1
- Incluye 1 salida 4-20 mA HART + 3 relés
- 1 entrada sensor temperatura externo
- 2 entradas digitales
- Precisión: +- 1 mm
- Aprobaciones: CE, FM, CSA US/C, UL, C-TICK

Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

3.00 1,031.42

U308945 u Control de pesaje +Electronica de pesaje (Display) 2,477.84

Suministro e instalación de medidor de carga en tolva con display para
representación de las cargas de las células con caja de protección para
display, con protección minima IP 67. Incluidos todos los elementos y
accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad to-
talmente instalada, probada y funcionando.
- emax: 20 t
- clase de precisión: C3
- escalón mínimo de verificación: emax/10000
- sensibilidad: 2mv ±0.1%
- alimentación: 5- 15V
- resistencia de entrada: 700? ± 5?
- resistencia de salida: 700? ± 4?
- resistencia de aislamiento a 50v dc:  >50000m?
- error combinado: <±0.02% salida nominal
- margen de temperatura compensado: -10 a 40°C
- clase de protección: IP67
- sobrecarga sin deformación permanente: 150& emax
- carga de rotura: >500% emax
- Salida de datos RS485 (V-Basic)
- longitud del cable: 15 metros

4.00 619.46

U308957 u Medidor de Sulfhídrico 176.94

Suministro e instalación de medidor de medidor de sulfhidrico. Inclui-
dos todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instala-
ción. Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Ca-
racterísticas:
· Gases e intervalos: Gases tóxicos y oxígeno en distintos interva-
los
· Salida: Analógica De 4 a 20 mA
· Señal de mantenimiento: 3,4 mA constante

1.00 176.94
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· Fuente de alimentación De 12 a 30 VCC, 2 cables
· Condiciones ambientales:
- Temperatura De -40 a +65 °C
- Presión De 700 a 1300 mbar
- Humedad De 0 a 100 % de HR, sin condensación
· Carcasa IP 66/67, NEMA 4, carcasa GRP, pasacables M20 o simi-
lar
· Homologaciones: ATEX, IECEx, UL, CSA, CE

U03072150 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø150 1,558.53

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 150 mm, con sección totalmente llena y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

1.00 1,558.53
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U03072100 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø100 1,516.53

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 100 mm, con sección totalmente llena y certifi-
cado de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha
técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276.
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

1.00 1,516.53

U030720125 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø80 2,891.10

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético sobre tubería DN 80 mm, con sección totalmente llena y certifica-
do de calibración del equipo de laboratorio acreditado, según ficha téc-
nica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, totalmente instalado,
probado y puesto en servicio. Incluidos todos los elementos y acceso-
rios necesarios para su correcta instalación. Medida la unidad totalmen-
te instalada, probada y funcionando. Características generales:
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.

2.00 1,445.55
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Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o similar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.
Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.

Incluye comunicación tipo Modbus RTU.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

U03072032 u Caudalímetro electromagnético tub. llena PN 16 Ø 32 2,809.92

Suministro, instalación y puesta en servicio de caudalímetro electromag-
nético PN16 en impulsión de bombeo con cabezal separado IP68 Tipo
6P y comunicación digital entre el cabezal y el carrete, con sección total-
mente llena y certificado de calibración del equipo de laboratorio acredi-
tado, según ficha técnica, electrónica, instalación eléctrica, montaje, to-
talmente instalado, probado y puesto en servicio. Incluye comunicación
tipo Modbus RTU. o similar
Electrodos de medida y de puesta a tierra: Hastelloy C276. o similar
Material tubo de medida: Ac inox AISI 304.
Material bridas y carcasa: Ac carbono ASTM 105 recubrimiento Epoxy.
Protección ambiental: IP 67
Revestimiento del tubo: Goma dura (NBR).
Temperatura del medio: -10 a +70 ºC.
Entrada de cables: Pasacables con rosca M20 x 1,5.
Provisto de sistema inteligente de identificación Sensorprom o similar
Certificado Calibración
Convertidor MAG 5000 montaje sobre el tubo o similar
Precisión de medida: ± 0,4 % ± 1 mm/s
Ajuste del cero: Automático e identificación de tubo vacío incluido
Salida analógica: 1 de 0/4 a 20 mA.
Salida digital: 1 de frecuencia de 0 a 10 kHz.

2.00 1,404.96
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Salida de pulsos: 1 activa y 1 pasiva para conectar a totalizadores exter-
nos o entradas de PLC.
Salida de relé: 1 de contacto conmutado para señalización de valor lími-
te o estados de funcionamiento.
Entrada digital: 1, por ejemplo para arranque o puesta a cero de los tota-
lizadores internos.
Indicador local retroiluminado, alfanumérico, con 3 líneas de 20 caracte-
res en 11 idiomas seleccionables.
Totalizadores: Incluidos 2, con 8 dígitos para flujo, reflujo y neto.
Protección ambiental: IP 67.
Material de la carcasa: Poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Alimentación eléctrica: 115 - 230 V.c.a, 50/60 Hz.
Incluso soporte para montaje en pared.
Incluso conexión del convertidor al caudalimetro mediante cable
3x1,5mm² apantallado de PVC y en canalización distinta al resto de ele-
mentos de la instalación.
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación
Medida la unidad totalmente instalada, probada y funcionando.

U03080600 u Caudalimetro por ultrasonidos 2,622.33

Suministro, instalación y puesta en servicio de medidor de caudal por ul-
trasonidos, totalmente instalado y probado. Incluidos todos los elemen-
tos y accesorios necesarios para su correcta instalación
Comunicaciones: 4 - 20 mA HART o similar
Protección: IP68
Rango de medición: 200 a 6000 mm
partes húmedas Copolímero de PVDF
Conexión al proceso: R 2" BSPT EN 1022
Piezas no húmedas: Material:plástico (PBT/PC)
Enclosure Tipo de protección: No Ex (instalaciones normales)
Conexiones eléctricas / entrada de cables: 2 x M20 x 1.5
Interfaz HMI local: Con pantalla

1.00 2,622.33

U0307505 u Medidor Potencial Redox 2,407.68

Suministro e instalación de medidor potencial redox. Incluidos todos los
elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida
la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Características:
- caudal de muestra: máx. 4 m/s
- comunicación: modbus
- condiciones de almacenamiento:-20 °C - 60 °C
- diámetro: 42 mm
- exactitud:± 2mv   ± 0,2 °C
- longitud: 504 mm
- longitud de cable: 10 m cable integrado, poliuretano
- material: acero inoxidable
- método de calibración: en 1 punto, automática con buffer standard,
por medición comparativa
- montaje: inmersión por pértiga, cadena
- parámetro: ORP
- protección de la carcasa (ip): IP68
- rango de medición: -1500 - 1500 mv
- rango de presión: 2 bar
- rango de temperatura de operación:-5 - 50 °C
- repetibilidad: 1.0 % o ±0.04 ntu, lo que sea mayor

2.00 1,203.84
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- sensor de temperatura: PT100
- tiempo de respuesta:< 15 s ph < 2 min temperatura

U0307502TP u Transmisor de presión en tubería de impulsión de aire 1,070.37

Suministro, instalación y puesta en servicio de Transmisor de presión en
tubería de impulsión, totalmente instalado y probado.
Datos técnicos
· Rangos de medición: -1 … +60 bar
· Rango de medición mínimo: +0,1 bar
· Desviación curva característica: 0,3 %
· Conexión a proceso Rosca a partir de G½, ½ NPT
· Temperatura de proceso -40 … +100 °C (-40 … +212 °F)
· Temperatura ambiente, de almacenaje y de transporte: -40 …
+80 °C (-40 … +176 °F)
· Tensión de trabajo 12 … 36 V DC
Materiales:
Las piezas del equipo en contacto con el medio están hechas de 316L,
dúplex, PVDF o cerámica de zafiro®. La junta de proceso está disponi-
ble en los materiales FKM, EPDM y FFKM
Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta ins-
talación

3.00 356.79

UIC10003 u Controlador SC 1000 o similar 8,266.20

Suministro e instalación de controlador SC1000 o similar y pantalla tactil
de visualización. Incluido cable BUS de comunicaciones entre controla-
dores, connector LZX918, tarjeta de comunicaciones Modbus y  todos
los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medi-
da la unidad totalmente instalada, probada y funcionando. Característi-
cas:
· Display: Display gráfico en color, 320x240 pixel, 256 colores,
portable
· Operación: Menús intuitivos con pantalla táctil
· Conexión: A base de sondas SC1000
· Protección: IP65
· Tiempo de respuesta: >10 seg. programable
· Temperatura ambiente: -20ºC a +55°C
· Otras prestaciones: Registrador interno de datos y eventos, slot
para tarjeta multimedia SD
· Extensiones opcionales:
- Comunicación MODBUS TCP IP o Profibus
· Montaje: Sobre base de sondas SC1000
· Dimensiones: 200x230x50 mm (WxHxD)
· Peso: 1,2 kg.
· Cable: Cable 15 m a base de sondas.

5.00 1,653.24

U0307576 u Medidor de DQO 6,504.24

Suministro e instalación de sonda de DQO. Incluidos todos los elemen-
tos y accesorios necesarios para su correcta instalación. Medida la uni-
dad totalmente instalada, probada y funcionando.
Características:
Método de medida: Medida por absorción UV en doble haz 254/550 nm
según DIN 38404 C3
Camino óptico: 1 mm, 2 mm, 5 mm y 50 mm
Rango de medida:
0.01-60 m-1 (50 mm) LXV418.99.90001
0.1-600 m-1 (5 mm) LXV418.99.50001

1.00 6,504.24
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1-1500 m-1 (2 mm) LXV418.99.20001
2-3000 m-1 (1 mm) LXV418.99.10001
Correlación: Según aplicación se puede calibrar como medidor de DQO,
DBO, TOC.
Tiempo de respuesta: > 1 min. ajustable
Presión: Máx. 0,5 bar.
Temperatura de muestra: +2ºC a +40°C
Protección: IP68
Autolimpieza: Mecánica mediante rasqueta
Material sonda: Acero inoxidable SS316
Montaje: Inmersión
Dimensiones: 70 mm x 330 mm (D x L)
Peso: 3,6 kg.
Cable: Cable 10 m. a controlador SC

U03080010 u Manómetro en baño de glicerina 697.06

Suministro, instalación y puesta en servicio de manómetro en baño de
glicerina, escala 0-6 y 0-10 kg/cm2, sistema de medida bourdon, diáme-
tro 100 mm 1/2" montado y probado.

7.00 99.58

U100575 u Armario de Control 1 17,190.52

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos modelos:
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack 12 slots (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones (se incorporará como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 5
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 1
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 3
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU
- Módulo de comunicaciones HART

1.00 17,190.52
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- Terminal de diálogo operador

U100576 u Armario de Control 2 21,632.95

Cuadro para sistema de control del ccm, armario para alojamiento de
PLC , incluidos todos los elementos necesarios para el correcto funciona-
miento de la planta, de la misma marca y tipo del cuadro electrico cgdbt
o ccm que controle, para protección, mando y protección de equipos y
receptores, del tipo unidades modulares estandarizadas, conjuntos de
aparamenta de baja tensión (conjunto de serie (cs)), desarrolladas y  en-
sayados según las normas iec/une/en 60439-1 y la norma iec 439-1, de
grado de protección hasta ip54, y grado de protección contra los cho-
ques mecánicos hasta ik10. construidos e instalados según las especifi-
caciones técnicas y pliegos, los esquemas y otros documentos aplica-
bles. Medida la unidad totalmente montado, instalado cableado y proba-
do, incluyendo elementos de soportacion y pequeño material. Incluso
cualquier elemento adicional necesario para su correcto funcionamiento.
Las entradas analógicas de instrumentación dispondrán de protección
contra sobretensiones y separadores Galvanicos modelos:
En el frontal del cuadro se dipondra del HMI con el esquema de funcio-
namiento del proceso, permitiendo el control de los equipos. Para las se-
ñales de analogicas se podra configurar sus parametros desde el propio
HMI.
Incluye al menos los siguientes elementos:
- CPU M340 o similar
- Fuente de Alimentación por cada rack
- Rack (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Módulo de comunicaciones (se incorporará como mínimo 2 uds.)
- Conjunto para 32 Entradas digitales (se incorporará como mínimo 7
uds.)
- Conjunto para 32 Salidas digitales (se incorporará como mínimo 3 uds.)
- Conjunto para 8 Entradas Analógicas (se incorporará como mínimo 2
uds.)
- Conjunto para 4 salidas analógicas (se incorporará como mínimo 6
uds.)
- Switch Ethernet
- Pasarela Modbus TCP a Modbus RTU (se incorporará como mínimo 3
uds.)
- Módulo de comunicaciones HART
- 1 x Terminal de diálogo operador

1.00 21,632.95

U3106A m Cable eléctrico para transmisión de datos tipo Belden 3106A 865.15

Cable eléctrico para transmisión de datos, señales analógicas y digitales
en plantas industriales e instrumentos de medida y control en zonas
con ruidos eléctricos, tipo Belden 3106A, o similar  tensión nominal 250
V, con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 4x0,36 mm² de
sección, aislamiento de policloruro de vinilo (PVC), apantallado con tren-
za de cobre estañado (cobertura superior al 65%), cubierta de policloru-
ro de vinilo (PVC), y con las siguientes características: no propagación
de la llama, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos y nula
emisión de gases corrosivos. Totalmente montado, conexionado y pro-
bado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

715.00 1.21
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USSTP6A m Cable SSTP CAT-6A 693.00

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local "PRYS-
MIAN",  (LAN), UC400 C6 SSTP 4P LSHF tipo SSTP, o similar, categoría
6A, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rígido, cu-
bierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, o similar y con
las siguientes características: no propagación de la llama, baja emisión
de humos opacos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosi-
vos. Según EN 50173-1, UNE-EN 50288-2-1, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5
y EIA/TIA 568A. Apantallado y Blindado. Cable para transmisión de datos
en exterior.
Se incluye todos los conectores, cajas, organizadores, terminales, conve-
sores de medios, etc.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

330.00 2.10

UI8764556 u Switch gestionable de 16 puertos 935.74

Suministro, instalación y puesta en servicio de switch 16 puertos, total-
mente instalado y probado. Incluso todos los elementos y accesorios ne-
cesarios para su correcta instalación

1.00 935.74

U10030562 m Cable LiYCY VC4V-K 4x1,5 mm2 con Pantalla 10,446.15

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en polietileno reticulado tipo rov-k 0,6/1 kv de 4x1,5 mm2.
instalado bajo tubo o conductos.

2145.00 4.87

U10030655 m Cable RZ1-K  0,6/1 KV 6x1,5 mm2 + P 9,868.32

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado aislado en polietile-
no reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 KV de 6x1,5 mm2 + pantalla.. Instalado
bajo tubo o conductos.

2803.50 3.52

U10030510 m Cable LiYCY VC4V-K 10x1,5 mm2 con Pantalla 1,406.79

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 10x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.

319.00 4.41

U10030512 m Cable LiYCY VC4V-K 12x1,5 mm2 con Pantalla 590.04

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar aislado
en polietileno reticulado tipo RZ1-K 0,6/1 Kv de 12x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.

99.00 5.96

U10030362 m Cable LiYCY VC4V-K 16x1,5 mm2 con Pantalla 974.16

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en policloruro de vinilo tipo VC4V-K 16x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

132.00 7.38

U10030462 m Cable LiYCY VC4V-K 19x1,5 mm2 con Pantalla 183.26

Suministro e instalación de Cable de cobre estañado multipolar apanta-
llado aislado en policloruro de vinilo tipo VC4V-K 19x1,5 mm2. instalado
bajo tubo o conductos.
Medida la unidad totalmente ejecutada y funcionando. Incluido cual-
quier elemento necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

22.00 8.33
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U10040530 u Caja registro poliéster inyectado 300x200 mm. 2,352.80

Suministro e instalación de Caja de registro de poliéster inyectado, de
300x200 mm IP-55, con regletero de 50 bornas de 2,5 mm2.
Incluyendo todos los elementos necesarios para su correcta instalación

20.00 117.64

CU86102bb m Tubo de PVC diámetro 32 mm 580.80

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo rígido
de PVC, roscable, curvable en caliente, de color gris, de 32 mm de diá-
metro nominal, resistencia a la compresión 1250 N, resistencia al impac-
to 2 julios, temperatura de trabajo -5°C hasta 60°C, con grado de protec-
ción IP54 según UNE 20324, propiedades eléctricas: aislante, no propa-
gador de la llama. Según UNE-EN 61386-1, UNE-EN 61386-22 y UNE-EN
60423. Incluso abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas,
manguitos, tes, codos y curvas flexibles). Incluido cualquier elemento ne-
cesario para su correcta instalación y montaje.

132.00 4.40

CU86101bb m Bandejas de PVC de 10x30 cm lisa y con tapa 2,595.12

Suministro e instalación de Bandeja lisa de PVC, color gris RAL 7035, de
100x300 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: ais-
lante, no propagador de la llama, estable frente a los rayos UV y con re-
sistencia a la intemperie y a los agentes químicos, según UNE-EN 61537,
suministrada en tramos de 3 m de longitud, para soporte y conducción
de cables eléctricos, incluso accesorios. Según UNE-EN 61537. Incluso
soportación y cualquier elemento necesario para su correcta instalación.
 Incluso p.p. de accesorios y soportación, completamente instalado, in-
cluso montaje y ayudas Medida la unidad completamente ejecutada.

88.00 29.49

U08PIG0400 u Ordenador servidor de última generación 2,170.98

Suministro e instalación de Ordenador tipo servidor de última genera-
ción, para montaje en armario con 16GB memoria ram y microprocesa-
dor de última generación i7, dvd-rom, controlador raid integrado para
unidades sas, lectores de tarjeta, salidas serie y paralelo, sistema operati-
vo  actualizado, con windows server, teclado qwerty y monitor color 21"
con pantalla plana y pantalla led de 55"con resolución 4K. incluso modu-
los y tarjetas interfaz para recepción e integracion de los distintos siste-
mas y protocolos de comunicación.
Incluye impresora laser con conexión a ordenador para impresión de his-
tóricos.
La Pantalla de 55" con resulución 4K, incluye la soportación para poder
ser colgada, la posición será determianada por la DO.
Incuyendo todo el cableado necesario para su correcta instalación y fun-
cionamiento
Incluso licencias de SCADA, licencia de automatas, asi como cualquier ti-
po de licencia para el correcto funcionamiento del sistema.
Medida la unidad completamente instalada y funcionando. Incluido
cualquier elemento necesario para su correcta instalación

1.00 2,170.98

UGB378WE4 u Router cortafuegos gestionable 16 puertos RJ45 Gigabit 1,395.01

Suministro, montaje e instalación de un Router cortafuegos gestionable
16 puertos RJ45 Gigabit Medida la unidad completamente instalada y
funcionando.

1.00 1,395.01

UBXE87RD4R u Modem UMTS (3G)/HSDPA 162.31

Suministro, montaje e instalación de un Modem-Router UMTS
(3G)/HSDPA, o similar incluye tarjeta GSM y gestión de contrato con
compañia telefónica. incluye fuente de alimentación y cable ethernet

1.00 162.31
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para conexión a red.

U31ETC0090N u Apoyo para sujección de antena de 14 metros y antena GSM/GPRS 1,567.36

Suministro e instalación de Apoyo para sujeccion de antena y antena
GSM/GPRS, formado por torre metálica galvanizada de 14 m. de altura y
1000 Kg. de esfuerzo libre en punta,  incluso excavación, cimentación e
izado. Incuido cualquier elemento necesario para su correcta instalación

1.00 1,567.36

U16024089 u Proteccion contra sobretensiones equipos 230 vca 330.22

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA TIPO
3 CONTRA SOBRETENSIONES PARA ALIMENTACION DE EQUIPOS A 230
Vca., SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA PHOENIX CON-
TACT O SIMILAR. INCLUYENDO BORNAS FUSIBLES, CONDUCTORES DE
CONEXIÓN, CANALETAS Y RESTO DE ELEMENTOS Y ACCESORIOS NECE-
SARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. TOTALMENTE INSTALADO
Y CONEXIONADO.

2.00 165.11

U16024091 u Proteccion contra sobretensiones 24vcc 5,381.86

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES, SEGUN ESPECIFICACIONES EN PLIEGO, MARCA
PHOENIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE: bornas te-
momagnéticas (UT&-TMC M)  y protección (PT2/-PE/S-24AC-ST ZOCA-
LO PT-BE/FM) y fusibles 5x20. TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIO-
NADO.

17.00 316.58

U16024090 u Proteccion contra sobretensiones analogicas 6,755.12

SUMINISTRO E INSTALACIÓN EN CUADRO DE PROTECCION FINA CON-
TRA SOBRETENSIONES PARA SEÑALES ANALÓGICAS, , MARCA PHOE-
NIX CONTACT O SIMILAR, CONSTA POR CIRCUITO DE:
SEPARADORES GALVANICOS NECESARIOS (PHOENIX CONTACT MACX
MCR-UI-UI-SP-NC (2811556) ó WAGO 857.411); PROTECCIÓN DE SE-
ÑAL POR C/ANALOGICA TIPO (PT 1X2-24DC/FM-ST ZOCALO PT
1X2-BE/FM); DOBLES BORNAS FUSIBLES CON PRUEBA EN C/ANALOGI-
CA (ZFK6-DREHSI 5X20). TOTALMENTE INSTALADO Y CONEXIONADO.

17.00 397.36

UV72E6D4V u Switch ethernet de bus de control 746.76

Suministro, montaje e instalación de un FL Switch SF 8TX de Phoe-
nix-Contact o equivalente, con alimentación 24Vcc y contacto de señali-
zación de fallo conectado al PLC como entrada digital.
Con las siguientes caracteristicas:
Dimensiones:
· Anchura: 135 mm
· Altura: 94,3 mm
· Profundidad: 30 mm
Condiciones ambientales:
· Índice de protección:IP20
· Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 55 °C
· Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte): -20 °C
... 70 °C
· Humedad de aire admisible (servicio): 5 % ... 95 % (sin conden-
sación)
· Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte): 5 %
... 95 % (sin condensación)
· Presión de aire (servicio): 86 kPa ... 108 kPa (hasta 1500 m por
encima de NN)
· Presión de aire (almacenamiento / transporte): 66 kPa ... 108

1.00 746.76
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kPa (hasta 3500 m por encima de NN)
Interfaces:
· Interfaz Ethernet (RJ45)
· Número de puertos: 8 (puertos RJ45)
· Nota acerca del tipo de conexión: Autonegoation y Autocros-
sing
· Física de transmisión: Ethernet en RJ45-par trenzado
· Velocidad de transmisión: 10/100 MBit/s
· Longitud de transmisión: 100 m (por segmento)
· LEDs de señales Recepción de datos, estado Link
· Interfaz Contacto de aviso sin potencial
· Tipo de conexión: Conexión enchufable/por tornillo a través de
COMBICON
Función:
· Funcionalidad básica: Switch no gestionado / autonegociación,
conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode
· Otras funciones: Autonegotiation
· Indicaciones de estado y diagnóstico: LEDs: US1, US2 (alimenta-
ción de tensión redundante), Link y Activity por puerto
· Tensión de activación del contacto de alarma: 24 V DC (típico)
Parámetros de extensión de red:
· Profundidad de cascada: Red, estructura en línea y estrella: dis-
crecional
· Longitud máxima de cable (par trenzado): 100 m
Tensión de alimentación:
· Tensión de alimentación: 24 V DC (redundante)
· Ondulación residual: 3,6 VSS (dentro del margen de tensión ad-
misible)
· Tensión de alimentación: 18,5 V DC ... 30,2 V DC
· Absorción de corriente típica:200 mA (con US = 24 V DC), 95
mA (con US = 24 V DC: >VC 14)
Generalidades:
· Tipo de montaje: Carril
· Construcción AX: Orientado a bloques
· Peso neto: 418 g
· Material carcasa: Aluminio
 Incluso todos los elementos y accesorios necesarios para su correcta
instalación. Medida la unidad probada y funcionando, con pruebas de
envío y recepción de información.

U10030572 u Manuales y curso de formación 315.00

Manuales y curso de formación correspondiente a realización y entrega
de manuales de explotación  y de mantenimiento.

1.00 315.00

U10030580 u Definición y creación de memoria funcional 406.35

Definición y creación de memoria funcional donde se recojan todas las
señales del sistema de control  a incluir definitivamente en este proyec-
to, generación de cartapin, definición de la arquitectura de red definiti-
va, definición de flujogramas de proceso, definición de los modos de
funcionamiento manual y automático de todos los equipos.
Definición del sistema de comunicaciones con los plc´s  y definición de
las comunicaciones con el centro de control central según indicaciones
de Aljarafesa.

1.00 406.35
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UGS87S2387S u Software SCADA y licencias 2,600.56

Software Scada con capacidad para manejo de mas de 500 E/S y 50 pan-
tallas de control, instalación, licencia para 3 puestos, configuración.

1.00 2,600.56

U10030571 u Programación de PC-PLC 7,350.00

Programación de pc-plc realizando la implementación de las rutinas y
generación de librerías de los plc´s del proceso. programación de siste-
ma de control automático del proceso. Incluido sofware y licencias nece-
sarias. La realización de la aplicación seguirá la estructura marcada por
la direccion facultativa en lo referente a la creación de carpetas del pro-
yecto, librerías y denominación de variables. Medida la unidad probada
y funcionando.

2.00 3,675.00

U0307577 u Racor de conexión acero inoxidable DN 80 mm 279.96

Suministro e instalación de Racor de conexión para conexión en
salida de desagüe, de acero inoxidable y diámetro 80 mm, cum-
pliendo con normativa EN 14420-8 / NF E 29-572, NFE03.005 y
DIN 259, con juntas de NBR.
Incluidos todos los elementos y accesorios necesarios para su
correcta instalación. Medida la unidad totalmente instalada, pro-
bada y funcionando.

3.00 93.32

TOTAL C02.4 .................................................................................... 175,909.45
URBANIZACIONC02.5

PAVIMENTACIÓNC02.5.1

C575ccc m2 Pavimento de gravilla sobre lamina antivegetación 7,146.30

Pavimento de gravilla suelta, 10 cm, formada por cantos rodados 25/15
mm de tamaño, colocada sobre fieltro antivegetación de al menos 140
gr/m2 de gramaje, solapes y fijaciones. Medida la superficie ejecutada.

766.77 9.32

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 3,893.64

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

706.65 5.51

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 5,555.90

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

314.07 17.69

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 19,130.43

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

282.66 67.68

C570b0fbb m Bordillo calzada C3 15x28, bicapa R5 10,843.59

Bordillo bicapa de hormigón de sección C3 15x28 y clase resistente R5
según Norma UNE127025:1999, incluso cama de asiento de hormigón ti-
po HM-20, rejuntado y avitolado.

652.05 16.63

1040
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C575a0bcb m2 Pavimento de baldosa de hormigón gris, 40x40. 5,404.45

Pavimento de acera compuesto por baldosa de hormigón gris, de di-
mensiones 40x40 cm, recibida con mortero de agarre, sobre solera de
hormigón HM-20 y base de zahorra compactada. Incluso lecheado.

234.06 23.09

TOTAL C02.5.1 ................................................................................. 51,974.31

CERRAMIENTOC02.5.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 200.88

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

72.00 2.79

C610a0a m3 Hormigón de limpieza HL-15. 764.64

Hormigón de limpieza HL-15 , según EHE-08 , vibrado y colocado, total-
mente terminado.

14.40 53.10

C610b0bcca m3 Hormigón  HA-30/B/20/IIa en cimientos. 4,281.98

Hormigón  HA-30/B/20/IIa, según EHE-08, colocado mediante bomba y
vibrado y curado, empleado en cimientos.

57.60 74.34

C680a0aa m2 Encofrado plano en paramentos ocultos. 5,500.80

Encofrado plano en paramentos ocultos, incluso desencofrado y acopio
de material. Medida la superficie encofrada útil.

288.00 19.10

C600a0d kg Acero B500SD en barras para armado. 2,983.20

Acero en redondos para armadura pasiva tipo B500SD, según normas
UNE EN 10080 y UNE 36065, elaborado y colocado, incluso  p.p. de sola-
pes, calzos y separadores.

2712.00 1.10

E07BHD060 m2 Fábrica bloque hormigón liso color cara vista 40x20x20 cm 6,632.55

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, liso y en color, de
40x20x20 cm colocado a una cara vista, recibido con mortero de cemen-
to CEM II/B-M 32,5 N y arena de río M-5, rellenos de hormigón de 330
kg de cemento/m3 de dosificación y armadura según normativa, i/p.p.
deformación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y
piezas especiales, llagueado, roturas, replanteo, nivelación, aplomado,
limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE DB-SE-F, medida dedu-
ciendo huecos superiores a 2 m2. Marcado CE obligatorio según Anexo
ZA de la Norma Europea UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.

153.00 43.35

E08PEM010 m2 Guarnecido maestreado y enlucido 262.76

Guarnecido maestreado con yeso negro y enlucido con yeso blanco en
paramentos verticales y horizontales de 15 mm. de espesor, con maes-
tras cada 1,50 m., incluso formación de rincones, guarniciones de hue-
cos, remates con pavimento, p.p. de guardavivos de plástico y metal y
colocación de andamios, s/NTE-RPG, medido deduciendo huecos supe-
riores a 3 m2.

16.24 16.18

C807aaa m2 Chapado de piedra pizarra 336.66

Chapado de piedra de pizarra con base de mortero de cemento tipo
M-50 incluso rejuntado medida la superficie realmente ejecutada

16.24 20.73
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C805aac m Cerramiento de malla tipo Hercules 14,313.60

Cerramiento mixto, con malla tipo Hércules o equivalente de 1,50 m de
altura, conformada con varilla de acero de 5 mm de diámetro y cuadrícu-
la de 200 x 50 mm. pilares de 60x40x1,5 mm y 1,65 de altura, colocados
cada 2,50/2,60 m. acabado lacado en color verde. Colocado sobre mure-
te de bloques de hormigón prefabricado, cara vista, 40x20x20 cm toma-
do con mortero de cemento, p.p. de formación de pilastras y zunchos,
rematado con vierteaguas, según planos, incluso p.p. de placas, anclajes,
abrazaderas y fijaciones. Totalmente terminado.

180.00 79.52

C805aad m Valla de cerramiento tipo simple torsión, 2,80 m de altura 6,895.80

Valla de cerramiento tipo simple torsión, de forma romboidal plastifica-
da en verde 50/17/13 RAL 60005, de 2,80 m de altura. Incluidos postes
de sustentación de 48 mm de diámetro, totalmente montada, incluso
tornapuntas, tensores grupillas y accesorios. recibidos los postes con
hormigón en masa HM-20. según planos.

180.00 38.31

C805cb u Puerta de acceso de 5,00 x 2,80 m altura. 2,585.25

Puerta corredera tipo cancela de una hoja, de 5 metros de anchura libre
y 2,80 metros de altura, fabricada con estructura tubular galvanizada la-
minado en frío, con zócalo de chapa perfilada y barrotes verticales de tu-
bo rectangular. Las soldaduras irán tratadas con pintura galvánica y con-
tará con un pórtico lateral de sustentación equipado con roldanas de ni-
lón y tope de cierre; con ruedas torneadas galvanizadas con rodamien-
tos autoengrasados, apoyados sobre carril y cerrojo de enclavamiento al
suelo. Incluido accionamiento automático y ayudas de albañilería. Medi-
da la unidad instalada y en funcionamiento.

1.00 2,585.25

C807aab u Letras corpóreas acero inoxidable 1,419.18

Suministro e instalación de letras y logotipo para panel corporativo de
identificación, en acero inoxidable macizo, que incluye:
- Letras de 10 cm de altura, en minúscula, con el texto Estación Depura-
dora de Aguas Residuales
- Letras de 20 cm de altura, en minúscula, con el texto Cortes de la Fron-
tera
- Logotipo corporativo en panel de 50x50 cm de ACUAES
Incluido taladros y parte proporcional de anclajes, tornillería y acceso-
rios para su completa instalación.

1.00 1,419.18

E12AC012A m2 Azulejo artistico 20x20 cm, mosáico 389.86

Mosaico, formado por piezas de azulejo artistico pintado de 20x20 cm
(BIII s/UNE-EN-14411:2013), imagenes y motivos a definir por la D.O., co-
locado a línea, recibido con mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R,
i/p.p. de cortes, ingletes, piezas especiales, rejuntado con lechada de ce-
mento blanco BL-V 22,5 y limpieza, s/NTE-RPA-3..

2.00 194.93

IAV010 u Instalación de kit de videoportero digital B/N antivandálico para puerta de acceso
principal

1,316.00

Suministro e instalción de Instalación de kit de videoportero digital B/N
antivandálico compuesto de: placa exterior de calle antivandálica con
pulsador de llamada y telecámara, fuente de alimentación y monitor
con base de conexión. Incluso abrepuertas, visera, módulo receptor de
vídeo, cableado y cajas.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Ten-
dido de cables. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluido protección magnetotermica de 10A y diferencial de 300mA. In-

1.00 1,316.00
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cluido conexionado al cuadro de servicios auxiliares del Edificio de Con-
trol.
Incluido todos los elementos necesarios para su correcta instalación y
funcionamiento.

E07BHD062 m2 Fábrica bloque hormigón abujardado color arena cara vista 40x20x20 cm 303.45

Fábrica de bloques huecos decorativos de hormigón, abujarda-
do y en color arena, de 40x20x20 cm colocado a una cara vista,
recibido con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 N y arena de
río M-5, rellenos de hormigón de 330 kg de cemento/m3 de do-
sificación y armadura según normativa, i/p.p. deformación de
dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuentros y piezas es-
peciales, colocación de albardillas, llagueado, roturas, replanteo,
nivelación, aplomado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6
y CTE DB-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 2 m2.
Marcado CE obligatorio según Anexo ZA de la Norma Europea
UNE-EN 771-3:2011. Materiales con marcado CE y DdP (Declara-
ción de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

7.00 43.35

TOTAL C02.5.2 ................................................................................. 48,186.61

SEÑALÉTICA RECINTOSC02.5.3

E28EC010 u Cartel PVC 220x300 mm señalización recintos 286.26

Suministro e instalación de cartel serigrafiado sobre planchas de PVC
blanco de 0,6 mm. de espesor nominal, tamaño 220x300 mm, para iden-
tificación de recintos y edificios.

39.00 7.34

TOTAL C02.5.3 ................................................................................. 286.26

TOTAL C02.5 .................................................................................... 100,447.18
REDESC02.6

AGUA DE PROCESOS, DESVIOS Y ALIVIOSC02.6.1

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 1,153.67

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

413.50 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 846.27

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

53.80 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 3,154.69

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

327.25 9.64

E22NTS350 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=350 mm 5,175.49

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 400 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB

13.08 395.68
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HS y HE.

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 8,880.88

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

114.74 77.40

U07OEB040 m Colector de polietileno AD SN-8, 315 mm 1,431.37

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.

38.97 36.73

C90020cmd m Tubería PE 100 (AD) Ø=160 mm. 16 atm. 529.13

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 160 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.

18.79 28.16

C90020cod m Tubería PE 100 (AD) Ø=200 mm. 16 atm. 4,388.81

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 200 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.

105.78 41.49

C90020cpd m Tubería PE 100 (AD) Ø=225 mm. 16 atm. 2,213.74

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 225 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.

30.64 72.25

C90020crd m Tubería PE 100 (AD) DN=315 mm. 16 atm. 320.12

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 315 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.

2.78 115.15

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 2,845.92

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

4.00 711.48

TOTAL C02.6.1 ................................................................................. 30,940.09
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RED DE FANGOSC02.6.2

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 239.19

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

85.73 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 202.29

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

12.86 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 688.68

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

71.44 9.64

E22NTS080 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=80 mm 8,501.00

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 80 mm, con-
forme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de pie-
zas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para suporta-
ción o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB HS y
HE.

104.23 81.56

E22NTS111 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=100 mm 1,469.18

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 100 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

12.80 114.78

E22NTS125 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=125 mm 3,844.41

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

25.85 148.72

TOTAL C02.6.2 ................................................................................. 14,944.75

VACIADOS, SOBRENADANTES Y SANEAMIENTOC02.6.3

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 1,010.48

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

362.18 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 854.61

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

54.33 15.73
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C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 2,795.60

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

290.00 9.64

E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm 12,710.43

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

72.42 175.51

E22NTS250 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=250 mm 67,181.31

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 250 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

206.61 325.16

U07OEB015 m Tub.Ent.Polietileno AD corrug. SN8 D=160 625.51

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 160 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.

37.10 16.86

U07OEB020 m Tub.Ent.Polietileno AD corrug. SN8 D=200 2,713.18

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 200 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.

143.10 18.96

U07OEB030 m Tub.Ent.Polietileno AD corrug. SN8 D=250 545.18

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.

20.88 26.11

C410ebb u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 50x50 757.86

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
50x50 cm y profundidad 80 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de hormigón, totalmente terminada.

17.00 44.58

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 711.48

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-

1.00 711.48
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terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

TOTAL C02.6.3 ................................................................................. 89,905.64

RED REACTIVOS Y AIREC02.6.4.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 133.59

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

47.88 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 114.67

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

7.29 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 284.38

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

29.50 9.64

E22NTS150 m Tubería acero inox. AISI-316L  D=150 mm 5,574.20

Tubería de acero inoxidable AISI-316L, de diámetro interior 150 mm,
conforme a UNE 19049:1997. Totalmente montada, incluyendo p.p. de
piezas (codos, tes, manguitos, etc) y p.p. de medios auxiliares para su-
portación o instalación en el mismo material. Conforme a RITE y CTE DB
HS y HE.

31.76 175.51

C9002cddC m Tubería PE 100 (AD) Ø=32 mm. 16 atm. 365.32

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

46.36 7.88

TOTAL C02.6.4. ................................................................................ 6,472.16

AGUA POTABLE, SERVICIOS Y RIEGOSC02.6.5.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 823.83

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

295.28 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 929.01

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

59.06 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 2,201.29

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

228.35 9.64
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C90020cfd m Tubería PE 100 (AD) Ø=50 mm. 16 atm. 2,719.45

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 50 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

324.13 8.39

C90020chd m Tubería PE 100 (AD) Ø=75 mm. 16 atm. 5,962.54

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 75 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministrado a
pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja según de-
talle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado
según Pliego. Totalmente acabada y probada.

463.29 12.87

C90030agba u Válvula compuerta fundición Ø 65 mm 16 atm. 4,711.35

Válvula de compuerta de 65 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llave, piezas especiales de valvulería y transporte. Totalmente colocada.

21.00 224.35

C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm., 180.32

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.

2.00 90.16

C410e0ff u Arqueta con fondo prefabricada de sección cuadrada 80x80 cm, y 85 cm de
profundidad.

178.63

Arqueta con fondo prefabricada de hormigón, de sección cuadrada
80x80 cm y profundidad 85 cm, incluso apertura de hueco y relleno de
trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, mate-
rial sellado, y tapa de fundición con marco incluido, totalmente termina-
da.

1.00 178.63

C9030tma40 u Boca de toma PE-100, DN 40 mm, agua potable 1,433.74

Boca de toma 40 mm instalada en tuberia de polietileno de alta densi-
dad (PE-100), en red de agua potable, mediante brida de anclaje rosca-
da, junta plana de goma, conexión a la red de PE mediante collarín Ø
160/50 mm y manguito Ø50mm ambos electrosoldables de PE, incluyen-
do suministro, transporte y colocación de pieza en T de derivación y los
carretes embriados de fundición dúctil, arqueta de alojamiento con y
conjunto de cerco y tapa de fundición, así como las operaciones preci-
sas para su instalación. Medida la unidad ejecutada.

19.00 75.46

TOTAL C02.6.5. ................................................................................ 19,140.16

DRENAJE PERIMETRALC02.6.6

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 403.38

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

144.58 2.79

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 825.28

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

85.61 9.64
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C423a0b m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 160 mm de diámetro. 387.65

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 150 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

25.37 15.28

C423a0c m Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 200 mm de diámetro. 3,401.15

Tubo dren de PVC corrugado ranurado de 200 mm de diámetro, incluso
material granular y lamina geotextil totalmente colocado.

179.67 18.93

C86060aac u Arqueta prefabricada de hormigón de 30x30 cm (interior). 353.64

Arqueta prefabricada de hormigón ciega de dimensiones 30x30 cm (ex-
terior), con tapa de hormigón.

7.00 50.52

TOTAL C02.6.6 ................................................................................. 5,371.10

RED DE PLUVIALESC02.6.7

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 912.72

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

327.14 2.79

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 1,448.51

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

150.26 9.64

U07OEB030 m Tub.Ent.Polietileno AD corrug. SN8 D=250 3,136.33

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 250 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.

120.12 26.11

U07OEB040 m Colector de polietileno AD SN-8, 315 mm 6,653.27

Colector de saneamiento enterrado de polietileno de alta densidad co-
rrugado y rigidez 8 kN/m2, con un diámetro de 315 mm y de unión por
junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10
cm debidamente compactada y nivelada, relleno lateralmente y supe-
riormente hasta 10 cm por encima de la generatriz con la misma arena;
compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares. Me-
dida la longitud ejecutada y probada.

181.14 36.73

C410a0c u Pozo de registro de 1200 mm H<=3 7,114.80

Pozo de registro excéntrico de 1200 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós con suelo se-
leccionado compactado (incluido material), juntas de estanqueidad, ma-
terial de sellado, pates y tapa de fundición tipo D-400 con marco inclui-
do, totalmente colocado y terminado, según norma UNE-EN 1917.

10.00 711.48

C411a0e u Sumidero de 0,60 x 0,30 m 1,887.15

Sumidero de 0,60 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material
de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente coloca-

23.00 82.05
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do y terminado.

C411a0r u Rejilla continua de ancho 0,30 m 155.55

Rejilla continua de 0,30 m de ancho, incluso apertura de hueco y relleno
de trasdós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y ma-
terial de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente co-
locado y terminado.

1.00 155.55

U02SB020 m Bajante prefabricada de hormigón hm-20 70 cm 1,963.35

Bajante prefabricada de hormigón HM-20, de 700x410x230-180 mm y
128 kg/m, incluso solera de asiento de 10 cm de hormigón HM-20 y
apoyos intermedios , incluso preparación de la superficie de asiento,
compactado y recibido de juntas, terminado.

33.88 57.95

TOTAL C02.6.7 ................................................................................. 23,271.68

TOTAL C02.6 .................................................................................... 190,045.58
VARIOSC02.7

LABORATORIOC02.7.1

EQLAB01 u Balanza de precisión 62.90

Suministro de balanza de precisión calibrable PCE-INSTRUMENTS  mo-
delo PCE-BS 6000,o similar, con rango de pesaje 6 kg, capacidad de lec-
tura 1 gramo y superficie de pesado 160x135 mm

1.00 62.90

EQLAB02 u Microscopio óptico 50.69

Suministro de microscopio PCE-INSTRUMENTS , modelo USB PCE-MM
800 o similar con las siguientes características:
- Sensor CMOS
- Rango de enfoque 10 mm, gran ángulo
- Resolución: Imagen y video Estándar: 640 x 480; Máximo: 1600 x 1200
- Disparo: A través del software o equipo
- Fuente de luz: 8 LED integrados
- Frecuencia de imagen: 30 fps a 600 lux de iluminación
- Zoom: 200 x / 500 x / 800 x / 1000 x / 1600 x
- Interfaz USB
- Alimentación: 5 V DC a través de puerto USB
- Zoom digital: 5 aumentos
- Ajuste de brillo: Manual
- Idioma: Inglés
- Dimensiones: 112 x 33 mm
- Peso: 250 g

1.00 50.69

EQLAB03 u Incubador para medida de DBO5 1,861.28

Suministro de incubador para DBO5 PCE-INSTRUMENTS , modelo TC
135S o similar con las siguientes características:
- Incubador: 3 parillas extraibles + 1 parrilla de suelo + 4 enchufes
- Consumo de energía: 1,35 kWh / 24h*
- Medidas int. (aprox.): 513 A x 441 F x 702 A mm
- Volumen int. (aprox.): 135 l
- Medidas ext. (aprox.): 600 A x 600 F x 850 A mm con tabla de trabajo
- 600 A x 600 F x 819 A mm sin tabla de trabajo
- Empotrable: Sí
- Peso: Aprox. 39 kg
- Temperatura ambiente 25 °C

1.00 1,861.28
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- Temperatura nominal 20 °C
- Variaciones posibles
- Especificaciones técnicas generales
- Estructura: Armario completamente aislado con unidad universal de re-
gulación de temperatura
- Modelos con puerta de cristal: Cristal de doble aislamiento en frame
de ABS. Iluminación de techo,
- Uso: Placa frontal laminada protegida contra la entrada de agua, 2 bo-
tones con respuesta táctil
- Campo de regulación: + 2 °C hasta + 40 °C, en pasos de 0,1°C
- Clase climática: + 10 °C hasta + 32 °C
- Constante de temperatura: ±1°C, especificada para una prueba acuosa
agitada de 500 ml. Para DBO (T=20°C ±0,5°C)
- Display: Iluminado
- Visualización por LED
- Resolución 0,1°C
- Ventilación: Axial, Capacidad de extracción 320 m³/h
- Enfriado/calentado: Eficaz enfriamiento y calentamiento integrado
- Alimentación eléctrica: 220 - 240 V / 50 Hz
- Sockets: CEE 7/5, tipo E con tapa abatible
- 230 V / 16 A
- 2p + E, IP 44
- Refrigerante: R134a
- Conformidad: CE

EQLAB04 u Medidor portatil temperatura, pH, conductividad y oxígeno disuelto 754.10

Suministro de medidor portatil pH PCE-INSTRUMENTS, modelo
PCE-PHD 1,o similar incluyendo maletín de transporte, con las siguien-
tes características:
Pantalla LCD de 4 dígitos
Memoria: tarjeta SD hasta 16 GB
Dimensiones: 177 x 68 x 45 mm
Alimentación: 6 x pilas 1,5 V AA
Peso: 490 g
Medida de temperatura:
- Rangos de medición: 0,00 ... 60 C°
- Resolución: 0,1 C°
- Precisión: ±0,8 ºC
- Compensación de temperatura: (0 ... 60ºC)
Medida de pH:
- Rangos de medición: 0,00 ... 14,00 pHr/>0,01 pH
- Resolución: ±0,02 pH + 2 dígitos
- Precisión: 3 puntos (pH 4, pH 7 y pH 10)
- Calibración Automática con sensor de temperatura
- Compensación de temperatura: (0 ... 60ºC) o manual (0 ... 100 ºC
Medida de O2:
- Rangos de medición: 0 ... 20 mg/l (en agua); 0 ... 100 % (en aire)
- Resolución: 0 ... 50 ºC
- Precisión: 0,1 mg/l
- Calibración : 0,1%
- Compensación de temperatura: 0,1 ºC; ±0,4 mg/l; ±0,7 %; ±0,8 ºC; En
el aire; Automática (0 ... 50 ºC)
Medida de conductividad:
- Rangos de medición: 0 ... 200,0 µS/cm
- Resolución: 0,2 ... 2,000 mS/cm

1.00 754.10
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- Precisión: 2 ... 20,00 mS/cm
- Calibración 20 ... 200 mS/cm
- Compensación de temperatura: 0,01 µS/cm; 0,001mS/cm; 0,01 mS/cm;
0,1 mS/cm; ±2 % del rango de medida + 1 dígito; 1413 mS/cm; Automá-
tica (0 ... 60 ºC)

EQLAB05 u Tomamuestras automático 3,829.83

Suministro de tomamuestras portátil marca HACH, modelo AS950, o si-
milar, incluyendo un controlador AS950 con puertos para sensores en
base portátil compacta, una batería de 12 V(8754400), un set de botellas
(PC010030) con 1 botellón x 10 L PE con tapa (1918) y detector de llena-
do (8996), un tubo de entrada de vinilo de 7 m (920) y un filtro de PT-
FE/acero inoxidable (926). Para la toma de muestras se incluye una bom-
ba peristáltica de alta velocidad, doble rodillo, con tubo de bomba con
diámetro interno de 0,95 cm (3/8") y diámetro externo de 1,6 cm (5/8"),
con caudal de 4,8 l/min a 1 m de elevación vertical con un tubo típico
de entrada de 3/8". El caudal de la toma de muestras es programable en
incrementos de 10 ml, de 10 a 10 000 ml.

1.00 3,829.83

EQLAB06 u Nevera 50 litros 156.45

Suministro de nevera con capacidad para 50 litros, eficiencia energética
de clase A+, incluyendo congelador con capacidad para 12 litros.

1.00 156.45

EQLAB07 u Equipo de filtración por vacio 131.25

Suministro de sistema para filtración por vacio, de la marca Merck, mo-
delo STERFIL®,o similar con las siguientes características:
- Dimensiones: 14,5 cm de alto, 8,5 cm de diámetro
- Filtro de 47 mm de diámetro
- Superficie de filtración de 15,2 cm ²
- Capacidad del embudo 500 ml
- Conexión de salida: el tapón de la salida del portafiltros encaja en un
matraz estándar de filtración de 1 l
- Adaptador del matraz de recogida: Los puertos del matraz de recogida
aceptan tubos de 6 mm (1/4") D.I. o conexión Luer-slip macho para va-
cío, drenaje o venteo
- Entrada de la tapa y puertos de venteo: Luer-slip hembra

1.00 131.25

EQLAB08 u Estufa de secado 1,981.98

Suministro de estufa de secado marca PCE INSTRUMENTS o similar, con
las siguientes características:
- Capacidad de 53 litros
- Interior de acero inoxidable
- Carcasa acero inoxidable acabado satinado
- Convección natural de aire o de aire forzado
- Regulación de la velocidad del ventilador de 0 a 100%
- Sistema de calor para que en la cámara no haya temperatura inferior a
la temperatura ambiente
- Display de LCD para tiempo y temperatura
- Controlador de tiempo y temperatura por microprocesador
- Alarma de fallo en el sensor de temperatura y sistema de control de fa-
llos de alimentación
- Reloj en tiempo real, alarma sonora
- Sistema de auto chequeo
- Puerta maciza
- Interfaz RS-232
- Estantes de acero inoxidable con guías

1.00 1,981.98
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- Certificado de pruebas efectuadas en fabricante a +105°C
- Protección de sobre temperatura de acuerdo a DIN 12880

EQLAB09 u Horno de mufla 1,469.98

Suministro de horno de mufla marca SELECTA , modelo N-8L, o similar
para temperaturas regulables hasta 1.100 C°, con regulación electrónica
digital de la temperatura, precisión ±2 °C y resolución de 1 dígito. Inclu-
ye mueble exterior metálico con salida de humos en la parte superior,
módulo interior en ladrillo refractario de alta resistencia y contrapuerta
en fibra cerámica sin amianto y elementos calefactores situados en los
laterales y solera. Consta además de un panel de mandos con interrup-
tor luminoso de puesta en marcha, controlador de temperatura con lec-
tura digital de la temperatura seleccionada y de la actual, programable
en pasos de 1 °C y equipado con sonda tipo K.

1.00 1,469.98

EQLAB10 u Termómetro digital 36.72

Suministro de termométro digital sin contacto mediante infrarrojos,
marca PCE INSTRUMENTS , modelo PCE-777N, o similar incluyendo pila
y estuche.
- Rangos de medición: -30 a 260 C°
- Tiempo de respuesta < 1segundo
- Precisión: ±2 % del valor / ±2 °C / ±4 °F (rango 2)

1.00 36.72

EQLAB11 u Destilador de agua 176.61

Suministro de destilador de agua marca TECHNOFLUX  modelo
ESN002000 o similar, con capacidad para producir 4 litros en 6 horas de
forma automática y silenciosa. El aparato se suministra con un tanque
de PVC de 4 litros; un juego de filtros de carbono activo; y un bote de
ácido cítrico para la limpieza del tanque. El interior del destilador eléctri-
co es de acero inoxidable, tanto el calderín como la tapa.

1.00 176.61

EQLAB12 u Embudo de filtración 3.76

Suministro de embudo de filtración de rama corta (ø75 mm), de vidrio,
con capacidad para 100 ml, altura 140mm, diámetro del filtro 90-110
mm y diámetro de la rama 9 mm .

1.00 3.76

EQLAB13 u Cono Imhoff 212.02

Suministro de cono Imhoff para medida de sedimentación, incluyendo
soporte, totalmente transparente, con graduación permanente en relie-
ve y tapón a rosca inferior. Capacidad 1000 ml. Material plástico.

2.00 106.01

TOTAL C02.7.1 ................................................................................. 10,727.57

TALLER-REPUESTOSC02.7.2

C03.311a u Caja de herramientas equipada 304.50

Caja de herramientas equipada, reparaciones mecánicas y eléctricas.

1.00 304.50

C03.312a u Herramienta multifuncional 236.25

Herramienta multifuncional, desbarbadora, lijadora, cortadora. (350 w, 1ª
marca).

1.00 236.25

C03.313a u Taladro percutor y brocas 236.25

Taladro percutor, con juegos de brocas para diferentes materiales. (730
w primera marca).

1.00 236.25
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C03.314a u Polimetro digital 262.50

Polimetro digital 1ª marca, y pinza amperimetrica.

1.00 262.50

C03.315a u Conjunto de pequeño material mecanico 131.25

Conjunto de pequeño material mecánico, tornillería, bridas, según nece-
sidad.

1.00 131.25

C03.316a u Conjunto de pequeño material electrico 262.50

Conjunto de pequeño material eléctrico; conductores de cobre, contac-
tores, reles, interruptores diferenciales, etc. según necesidad.

1.00 262.50

C03.317a u Engrasador tipo pistola 26.25

Engrasador portátil tipo pistola.

1.00 26.25

C03.318a u Latas de grasas mas habituales 73.50

Latas de grasa,  10 kg, diferentes tipos.

1.00 73.50

C03.319b u Escalera portatil de tijera de aluminio 252.00

Escalera portátil de aluminio, tipo tijera de al menos 3 m de altura.

2.00 126.00

C03.320a u Estanteria metalica con baldas de 3,0 m de longitud 200.18

Estantería metálica con baldas de 3,0 m de longitud y 1,80 m de altura.

2.00 100.09

C03.321a u Banco de trabajo 1,80 x 0,75 m 278.25

Banco de trabajo de 1,80 x 0,75 m, equipado con tornillo.

1.00 278.25

C03.322a u Banco de madera de 2,50 m de longitud 241.50

Banco de madera de 2,50 m de longitud.

2.00 120.75

C03.323a u Compresor portatil de aire 50 litros 613.83

Compresor portátil de aire, monofásico, potencia de 3cv, de 50 litros de
volumen, presión de trabajo 8 bares, de primera marca.

1.00 613.83

EQREP01 u Conjunto de motor y bomba de arenas 2,100.00

Conjunto de motor y bomba de arenas.

1.00 2,100.00

EQREP02 u Rotor y estátor de reserva para bombas tornillo excéntrico 2,730.00

Rotor y estátor de reserva para bombas tornillo excéntrico de las mis-
mas características.

1.00 2,730.00

EQREP03 u Cierre mecánico 1,837.50

Cierre mecánico de cada modelo de los existentes (bombas sumergibles
agitadores..).

14.00 131.25

EQREP04 u Rueda desplazamiento decantador 2,839.20

Rueda desplazamiento decantador de las mismas características.

2.00 1,419.60

TOTAL C02.7.2 ................................................................................. 12,625.46

1054
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

ELEMENTOS DE SEGURIDADC02.7.3

C03.32.1 u Conjunto de protección idividual EPI 1,559.25

Conjunto de equipos de protección individual epis, incluyendo: casco,
mascarillas, protector de oídos, guantes,gafas de protección, arnés de
seguridad y careta antigas.

5.00 311.85

C03.32.2 u Equipo de ropa de trabajo reflectante. 945.00

Equipo de ropa de trabajo, invierno y verano refletante, chaquetón im-
permeable, botas de seguridad, a decidir por la DO.

5.00 189.00

C03.32.3 u Botiquin de primeros auxilios 136.50

Botiquín de primeros auxilios completo.

2.00 68.25

C03.32.4 u Medidas de protección colectiva 1,228.50

Medidas de protección colectiva, compuestas por: 1 kit de línea de vida
desmontable, 4 flotadores con cuerda, 1 detector de gases.

1.00 1,228.50

C03.32.5 u Carteles señalización de seguridad 130.74

Conjunto de carteles y señalización de seguridad y normas de obligado
cumplimiento.

1.00 130.74

EQSEG01 u Manguera contra incendios 146.90

Suministro de manguera contra incendios tipo ARMTHX, diámetro: 45
mm, longitud: 20 m, incluso racores tipo Barcelona en extremos.

1.00 146.90

TOTAL C02.7.3 ................................................................................. 4,146.89

TOTAL C02.7 .................................................................................... 27,499.92
CONTRAINCENDIOSC02.8

E26FBB010 u Central detección analógica 1 bucle 1,511.64

Central analógica compacta de un bucle con capacidad para 200 ele-
mentos analógicos, alojada en cofre metálico con puerta provista de ca-
rátula adhesiva, con módulo de alimentación, rectificador, 4 baterías 12
V. y módulo de control con indicador de alarma y avería. Medida la uni-
dad instalada.

1.00 1,511.64

E26FBE010 u Pulsador de alarma esclavo 110.76

Pulsador de alarma esclavo con autochequeo provisto de microrruptor,
led de alarma y autochequeo, sistema de comprobación con llave de re-
arme, lámina de plástico calibrada para que se enclave  y no rompa. Ubi-
cado en caja y serigrafiado según Norma. Medida la unidad instalada.

3.00 36.92

E26FEA030 u Extintor polvo ABC 6 kg.Pr.Inc 872.52

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa, de eficacia
34A/183B, de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-
probable y manguera con difusor, según Norma UNE, certificado AE-
NOR. Medida la unidad instalada.

11.00 79.32

E26FEE200 u Extintor CO2 5 kg. 319.24

Extintor de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, de 5  kg. de agente ex-
tintor, construido en acero, con soporte y manguera con difusor, según
Norma UNE. Equipo con certificación AENOR. Medida la unidad instala-
da.

2.00 159.62
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E26FEW300 u Armario metal. Extintor 6/12 kg. 245.55

Armario metálico para extintores 6/12 kg., con marco fijo y cristal para
romper en caso de incendio. Medida la unidad instalada.

3.00 81.85

E26FJ150 u Señal poliestireno 210x197mm.Fotolum. 329.20

Señalización de equipos contra incendios fotoluminiscente, de riesgo di-
verso, advertencia de peligro, prohibición, evacuación y salvamento, en
poliestireno de 1,5 mm fotoluminiscente, de dimensiones 210x297 mm.
Medida la unidad instalada.

40.00 8.23

E26FBA020 u Detector óptico 894.20

Detector óptico analógico provisto de cámara oscura complementada
con emisor y receptor que detectan la presencia de partículas de humo
en su interior, microprocesador, control autochequeo, salida de alarma
remota y dispositivo de identificación individual, incluso montaje en zó-
calo convencional. Desarrollado según Norma UNE EN54-7. Certificado
por AENOR.  Medida la unidad instalada.

10.00 89.42

E26FBF020 u Sirena óptico-acústica interior 274.70

Sirena electrónica bitonal, con indicación óptica y acústica, de 85 dB de
potencia, para uso interior, pintada en rojo. Medida la unidad instalada.

2.00 137.35

E26FEA090 u Carro extintor polvo abc 50 kg presión incorporada 831.56

Extintor de polvo quimico ABC polivalente antibrasa, de eficacia ABC, de
50 kg. de agente extintor, con ruedas, manometro comprobable y man-
guera con difusor, segun Norma UNE. Medida la unidad instalada.

2.00 415.78

TOTAL C02.8 .................................................................................... 5,389.37
TOTAL C02 ............................................................................................................................................. 2,272,397.37
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C03 SERVICIOS AFECTADOS

ABASTECIMIENTOC03.1.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 2,628.49

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

942.11 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 1,481.92

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

94.21 15.73

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 8,087.29

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

838.93 9.64

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 3,826.60

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

538.20 7.11

C90020cid m Tubería PE 100 (AD) Ø=90 mm. 16 atm. 9,896.51

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 90 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministrado a
pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja según de-
talle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado
según Pliego. Totalmente acabada y probada.

621.25 15.93

C90020cud m Tubería PE 100 (AD) Ø=180 mm. 16 atm. 7,466.91

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 180 mm de diáme-
tro, y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministra-
do a pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja se-
gún detalle en planos, cama y ariñonamiento de material granular com-
pactado según Pliego. Totalmente acabada y probada.

187.00 39.93

C90020chd m Tubería PE 100 (AD) Ø=75 mm. 16 atm. 1,145.43

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 75 mm de diámetro,
y 16 atms., para uso alimentario, calidad termosoldable, suministrado a
pie de obra, incluida junta por soldadura, colocación en zanja según de-
talle en planos, cama y ariñonamiento de material granular compactado
según Pliego. Totalmente acabada y probada.

89.00 12.87

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

2,946.00

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

300.00 9.82
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C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 4,568.40

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

67.50 67.68

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 1,326.75

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

75.00 17.69

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 3,360.60

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

60.00 56.01

TOTAL C03.1. ................................................................................... 46,734.90
SANEAMIENTOC03.2.

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 4,162.68

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

1492.00 2.79

C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 12,738.20

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

1321.39 9.64

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 1,760.34

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

111.91 15.73

C330d0acaa m3 Relleno localizado zanjas con material de la excavación 64.00

Relleno localizado en zanjas, con material procedente de la excavación,
extendido y compactado.

25.00 2.56

C340aab m2 Entibación zanja tipo Parallel h<5,0m 4,266.00

Entibación blindada en zanjas de hasta 5 m. de profundidad, mediante
paneles ligeros de aluminio, codales extensibles metálicos, piezas de
unión, anillas de carga y eslinga, incluso p.p. de medios auxiliares. Tipo
Parallel, similar o equivalente Se incluye el transporte y la colocación de
todos los elementos que componen la unidad, incluso retranqueos de
los mismos.

600.00 7.11

C90060d m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm 2,073.00

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 250 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8, incluida la colocación en zanja, sobre
cama de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica,
los precios indicados incluyen la junta y pruebas.  Totalmente acabada y
probada.

100.00 20.73

C90060e m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm 17,970.00

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 315 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

500.00 35.94
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C90060f m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm 4,066.20

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 400 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

90.00 45.18

C90060g m Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm 774.00

Tubo de PVC para saneamiento de Ø 500 mm de diámetro, interior liso
y exterior corrugado clase SN-8,incluida la colocación en zanja, sobre ca-
ma de arena, según detalle plano. Unión por copa con junta elástica, los
precios indicados incluyen la junta y pruebas. Totalmente acabada y pro-
bada.

10.00 77.40

C411a0e u Sumidero de 0,60 x 0,30 m 820.50

Sumidero de 0,60 x 0,30 m, incluso apertura de hueco y relleno de tras-
dós compactado (incluido material), juntas de estanqueidad y material
de sellado, rejilla de fundición D-400 s/UNE-EN 124, totalmente coloca-
do y terminado.

10.00 82.05

C510a0ac m3 Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), distancia mayor de 10 km. 2,476.60

Zahorra artificial tipo ZA 0/32 (ZA-25), según art. 510 del PG-3, extendi-
da, humectada y compactada al 100 € del P.M. distancia de transporte
mayor de 10 km.

140.00 17.69

C610a0b m3 Hormigón no estructural HNE-20. 7,841.40

Hormigón no estructural HNE-20 , según EHE-08 , aplicado en rellenos
y/o abrigos vibrado y colocado, totalmente terminado.

140.00 56.01

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 11,844.00

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

175.00 67.68

C542a0aabm m2 Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigón bituminoso en capa rodadura  AC16
surf B 50/70 S.

6,874.00

Fabricación, transporte y extendido de mezcla bituminosa en caliente
en capa rodadura, tipo AC 16 surf B 50/70 S,  espesor de 10 cm, según
artículo 542 del PG-3, incluso p.p. de riegos, ligante y fíller de aportación.

700.00 9.82

TOTAL C03.2. ................................................................................... 77,730.92
RED ELECTRICA Y TELEFONICAC03.3.

U9099elt m Apeo de conducciones electricas subterraneas 1,512.00

Apeo de conducciones electricas subterraneas, incluso excavación ma-
nual, carga y retirada de tierras.

12.00 126.00

U9099tlf m Apeo de conducciones telefónicas subterraneas 756.00

Apeo de conducciones telefónicas subterraneas, incluso excavación ma-
nual, carga y retirada de tierras.

6.00 126.00

TOTAL C03.3. ................................................................................... 2,268.00
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RESTITUCIÓN MUROSC03.4.

C659mamp m Muro de mampostería ordinaria 1,786.50

Fábrica de mamposteria ordinaría, medida la longitud ejecutada.

50.00 35.73

TOTAL C03.4. ................................................................................... 1,786.50
TOTAL C03 ............................................................................................................................................. 128,520.32
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C04 CONEXIÓN A SISTEMAS GENERALES

CAMINOS DE ACCESO EDARC04.1

MOVIMIENTO DE TIERRASC04.1.1

C300a0ab m2 Desbroce en toda clase de terreno mayor de 2 m 217.20

Desbroce en toda clase de terreno, ancho mayor de 2 m, incluso corta y
arranque de especies vegetales, carga y transporte a gestor autorizado,
lugar de valoración o acopio de los productos resultantes.

678.75 0.32

C320a0a m3 Excavación de tierra vegetal. 483.79

Excavación de tierra vegetal, incluso carga y transporte a vertedero, ges-
tor autorizado, acopio intermedio o lugar de empleo.

265.82 1.82

C320c0ab m3 Desmonte sin clasificar 152.01

Excavación en desmonte sin clasificar, excepto roca que requiera explosi-
vos o martillo rompedor, incluso carga y transporte a lugar de empleo,
vertedero, gestor autorizado o lugar de evaluación.

55.68 2.73

C330d0acac m3 Relleno general con suelo S2, de préstamo 6,822.59

Relleno general con suelo tipo S2  de los definidos en la Instrucción de
Firmes de Carreteras de Andalucía procedente de préstamo, extendido y
compactado. Medido sobre perfil.

1238.22 5.51

TOTAL C04.1.1 ................................................................................. 7,675.59

FIRMES Y PAVIMENTOSC04.1.2

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 5,714.90

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

84.44 67.68

TOTAL C04.1.2 ................................................................................. 5,714.90

TOTAL C04.1 .................................................................................... 13,390.49
ABASTECIMIENTO EDARC04.2

C301c0b m2 Demolición de pavimento de hormigón 524.48

Demolición de pavimento de hormigón, incluso corte de pavimento, car-
ga y transporte de productos resultantes a gestor autorizado o lugar de
evaluación.

78.75 6.66

C550a0bv m3 Hormigón HF-4,0 vibrado pavimentos 1,065.96

Pavimento de hormigón  HF-4,0 extendido, vibrado y curado, incluso
p.p. de ejecución de juntas

15.75 67.68

C321b0aa m3 Excavación de zanjas en toda clase de terrenos. 63.28

Excavación de zanjas en toda clase de terrenos, excepto roca que requie-
ra explosivos o martillo rompedor, incluso entibación ligera y agota-
miento si fuere necesario, carga y transporte a lugar de empleo, vertede-
ro, gestor autorizado o lugar de evaluación.

22.68 2.79

C332c0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular, arena, 44.67

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, are-
nas, procedente de préstamo o cantera, extendido y compactado al 95%
del P.N.

2.84 15.73
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C332b0cbad m3 Relleno localizado zanjas con material granular  de préstamo, distancia 15 km. 188.17

Relleno localizado de zanjas y cimentaciones con material granular, sue-
lo seleccionado CBR>20, procedente de préstamo o cantera, extendido
y compactado al 100% del P.N.

19.52 9.64

C9002chfB m Tubería PE 100 (AD) Ø=63 mm. 10 atm. 5,586.56

Tubería de polietileno de alta densidad (PE 100) de 63 mm de diámetro,
y 10 atms., para uso alimentario, suministrado a pie de obra, incluida jun-
ta por manguitos, colocación en zanja según detalle en planos, cama y
ariñonamiento de material granular compactado según Pliego. Total-
mente acabada y probada.

602.00 9.28

C90030afba u Válvula compuerta fundición Ø 50 mm 16 atm., 180.32

Válvula de compuerta de 50 mm de diámetro nominal con cierre elásti-
co y cuello liso, de fundición, presión nominal 16 atm., colocada a boca-
llavr, carrete de desmontaje, piezas especiales de valvulería y transporte.
Totalmente colocada.

2.00 90.16

EQVV01B u Válvula de ventosa DN50 PN16 330.63

Válvula de ventosa trifuncional o doble efecto de acero, DN50 mm
PN16, de nylon reforzado con fibra de vidrio. Bridas y orificios según
EN1092-2. Revestimiento de epoxi según DIN30677-2

1.00 330.63

C410b0ba ud Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de profundidad. 1,723.29

Pozo de registro excéntrico de 1000 mm de diámetro y hasta 3 m de
profundidad, prefabricado de hormigón, con base de hormigón en ma-
sa HM-20, incluso apertura de hueco y relleno de trasdós compactado
(incluido material), juntas de estanqueidad, material de sellado, pates y
tapa de fundición tipo D-400 con marco incluido, totalmente colocado y
terminado, según norma UNE-EN 1917.

3.00 574.43

C90030conx u Conexión a red existente 677.25

Conexión a la red existente de saneamiento, incluso demoliciones y re-
posición de pavimentos en caso necesario.

1.00 677.25

TOTAL C04.2 .................................................................................... 10,384.61
ACOMETIDA ELÉCTRICA EDARC04.3

C8731a m Conductor desnudo aéreo de m.T. Y a.T. Tipo la-56 8,011.74

Conductor unipolar desnudo Al-Ac para líneas aéreas de Media y Alta
Tensión tipo LA-56, según RLAT y normas cia. suministradora. Incluso to-
dos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluso protección avifauna.

2013.00 3.98

C873992b u Cadena de 3 aisladores de vidrio M.T. 1,528.68

Cadena de 3 aisladores de vidrio, con grapas y herrajes para líneas de
M.T, según RLAT y normas cia. suministradora.

12.00 127.39

C873991a u Placa señalización "peligro eléctrico". 422.72

Placa de señalización de "peligro eléctrico" en apoyos metálicos líneas
M.T., según normas cia. suministradora.

32.00 13.21

C87390a u Puesta a tierra de apoyo mediante anillo difusor. 451.17

Puesta a tierra de apoyo metálico mediante anillo difusor de cable des-
nudo de cobre de 50 mm2, unido a una pica de l=2 m ø 14 mm., según
normas cia. suministradora.

3.00 150.39
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C873993a u Seccionador unipolar "cut-out", 24 kV 400 A con fusibles calibrados según la
potencia instalada

1,883.40

Seccionador unipolar tipo "cut-out" con fusibles de 24 Kv 400 A.con fusi-
bles calibrados. según normas cia. suministradora.

6.00 313.90

170253006 u Entronque aéreo-subterráneo 9,232.83

Entronque para paso de red aérea a red subterránea en media tensión
(20 kV), formado por: 2 juego de cortacircuitos fusible-seccionador de
expulsión de intemperie para 17,5-24 kV., 2 juego de pararrayos (auto-
válvulas) de óxidos metálicos para 24 kV, para protección de sobreten-
siones de origen atmosférico, 6 terminales exteriores de intemperie para
cable de 12/20 kV., tubos de acero galvanizado de 6" de diámetro, para
protección mecánica de los cables, provisto de capuchón de protección
en su parte superior; puesta a tierra de los pararrayos y de las pantallas
de los cables. Totalmente instalado.

3.00 3,077.61

C8738app u Apoy.Prin.Línea aérea MT.20KV 2,857.41

Apoyo de celosía horizontal atirantado, principio de línea aérea de M.T.
de 20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura
total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada montaje 0; cadena de aisladores horizontales de 3 elemen-
tos U40B;  anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto com-
puesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., juego de aisladores, elec-
trodos de toma de tierra cobrizados de 2 m., realizado en terreno accesi-
ble a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia du-
ra (roca), hormigonado para cimentación y transportes. Unidad total-
mente instalada.

1.00 2,857.41

C8731ac10 u Apoyo de celosía C 1000 10 BT. 1,499.87

Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nominal y de 10 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 1000 10 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

1.00 1,499.87

C8731ac12 u Apoyo de celosía C 1000 12 BT. 3,420.34

Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nominal y de 12 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 1000 12 BT Unesa,
o similar medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier ac-
cesorio necesario para su correcta instalación, incluso cimentación con
hormigón HM-20.

2.00 1,710.17

C8733ac12 u Apoyo de celosía C 3000 10 BT. 2,436.20

Apoyo de celosía de C 3000 DAN de esfuerzo nominal y de 10 m de altu-
ra total,en montaje bóveda triangular. Designación C 3000 10 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

1.00 2,436.20

C87450ccdv u Apoyo de celosía C 4500 14 BT. 2,775.68

Apoyo de celosía de C 4500 DAN de esfuerzo nominal y de 14 m de altu-
ra total, montaje bóveda triangular.Designación C 4500 14 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, crucetas,
protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio necesario para su

1.00 2,775.68
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correcta instalación. incluso cimentación con hormigón HM-20.

170253004D u Apoyo fin de línea MT 20KV 6,775.06

Apoyo de celodía recto, doble circuito tipo fin de línea aérea de M.T. de
20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 10 m. de altura total
y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica gal-
vanizada CBH-300; bastidor metálico galvanizado para seccionador uni-
polar; cadena de aisladores horizontales de 3 elementos E-70;  secciona-
dor 6,3A-20kV.. y anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto
compuesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., electrodos de toma
de tierra cobrizados de 1,5 m., basamento de hormigón con malla metá-
lica y protección antiescalo en realizado en terreno accesible a camio-
nes, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia dura (roca),
hormigonado para cimentación y transportes (no se incluye la tramita-
ción y permiso de los propietarios de los terrenos afectados por el paso
de la línea). Se incluye en la unidad todos los elementos detallados en
planos, medida esta unidad totalmente ejecutada y probada.

2.00 3,387.53

C873994a u Pararrayos autovalvular, 24 kV 10 kA. 920.58

Pararrayos autovalvular, 24 Kv 10 Ka., según normas cia. suministradora.

3.00 306.86

17025W0264N1 u Protección avifauna en apoyos 2,738.48

Colocación de protección de avifauna en todos los elementos de media
tensión necesarios para la derivación de la línea principal ( señalizadores
visuales, forrado de grapas y herrajes y pinchos antiposado ). Incluyendo
todos los elementos necesarios de protección avifauna exigidos por En-
desa cuando se ejecute la instalación.Unidad totalmente instalada.

8.00 342.31

RHZ1150 m Conductor Al-RHZ1 18/30 kV de sección 3x150 mm2 13,425.72

Cable eléctrico unipolar, Al Voltalene H Compact, o similar normalizado
por Endesa, proceso de fabricación del aislamiento mediante triple ex-
trusión en línea catenaria, con reticulación del aislamiento mejorada y
capa semiconductora externa extraíble en frío, tipo AL RH5Z1 18/30 kV,
tensión nominal 18/30 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductor
formado por cuerda redonda compacta de hilos de aluminio, rígido (cla-
se 2), de 3x150 mm² de sección, capa interna extrusionada de material
semiconductor, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), capa exter-
na extrusionada de material semiconductor, separable en frío, con barre-
ra contra la propagación longitudinal de la humedad, pantalla de cinta
longitudinal de aluminio termosoldada y adherida a la cubierta, cubierta
de poliolefina termoplástica de altas prestaciones, de tipo Vemex, o simi-
lar de color rojo, y con las siguientes características: reducida emisión de
gases tóxicos, libre de halógenos y nula emisión de gases corrosivos. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

462.00 29.06

C8721aa m Canalización compuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200 mm de diámetro 10,017.00

Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indica-
da en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural
compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. incluidas
conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. montado
según REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y
ordenanzas municipales. medido el metro lineal ejecutado totalmente
instalado.

393.75 25.44
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08EWW063N u Tensado de la línea eléctrica 1,043.89

Tensado de línea eléctrica. Regular y engrapar el nuevo vano . Unidad
totalmente instalada.

1.00 1,043.89

C8743c u Arqueta tipo A-1. 187.01

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

1.00 187.01

C8743b u Arqueta A.T.tipo A-2. 350.37

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-2 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.

1.00 350.37

ADL015 m2 Despeje y desarbolado monte alto 12,187.00

Despeje y desarbolado de zonas boscosa con ejemplares de gran tama-
ño, monte alto. Talado de árbol con motosierra. Incluso extracción de to-
cón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra
de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de
restos y desechos, y carga a camión, incluyendo transporte a vertedero
autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y terminada.

700.00 17.41

ADL016 m2 Despeje y desarbolado zona arbustiva 5,530.00

Despeje y desarbolado de zonas de monte bajo, arbustos. Talado de ar-
bustos con motosierra u otros medios. Incluso desbroce posterior, ex-
tracción de raices, rasanteo, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada
de restos y desechos, y carga a camión, incluyendo transporte a vertede-
ro autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y terminada.

1400.00 3.95

C07.101 u Proyecto de legalización línea acometida 1,575.00

Proyecto de legalización de la línea de A.T. para acometida a la planta
de depuración.

1.00 1,575.00

170233001 u Trabajos de adecuación instalaciones existentes 7,128.81

Derechos de extensión, enganche, y verificación a pagar a la compañía
distribuidora. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)

1.00 7,128.81

TOTAL C04.3 .................................................................................... 96,398.96
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ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CORTES NORTEC04.4

CPERSUB u Conectores de perforación de aislamiento Subterraneo, homologado por la empresa
distribuidora

197.84

Suministro e instalación de conectores de perforación de aislamiento
ABT fabricados en poliamida homologado por la empresa distribuidora
para derivaciones subterraneas BT unipolares.
Estructura aislante de alta resistencia mecánica y climática. con las si-
guientes caracteristicas:
- Sección de la Red: de 150 a 240 mm
- Sección de la Derivación: de 150 a 240 mm
- Resistencia dielectrica: 6kV
- Perforación del aislante
- Tornillería sin potencial
- componenetes impermeables
- Grado de protección IP 68
- Resistencia a la corrosión
- Apto para conexión Bimetalica (aluminio o Cobre)
Medida la unidad completamente ejecutada, incluido cualquier elemen-
to necesario para su correcta instalación

1.00 197.84

08EWW0091N u Monolito realizada con fabrica de ladrillo de medidas  1,30 x 1,85 x 0,47 m. 259.59

Monolito para cuadro general de mando y protección de 1,30 x 1,85 x
0,47 realizada dese la base pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie hasta
una altura de 10 cm por encima del cuadro, incluso cobertura lateral, en-
foscado maestrado y pintado en color blanco o color a elegir por la di-
rección facultativa. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes a vertedero autori-
zado. Medida la unidad terminada.

1.00 259.59

IEC063 u Caja de protección y medida de hasta 63 A de intensidad, para 1 contador trifásico,
instalada en peana prefabricada

537.21

Suministro e instalación en peana prefabricada de hormigón armado, de
caja de protección y medida CPM2-D4, de hasta 63 A de intensidad, pa-
ra 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante, precinta-
ble, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación a la intemperie. Incluso
equipo completo de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y
fusibles para protección de la derivación individual. Normalizada por la
empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Total-
mente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medi-
da la cantidad ejecutada.

1.00 537.21

UIEH0070 m Conductor Al-RZ1 (AS) 0,6/1 kV de sección 4x70 mm2 2,051.28

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Al Afumex Class
(AS) tipo AL RZ1 (AS), o similar  tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguri-
dad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con
conductor de aluminio, rígido (clase 2), de 1x70 mm² de sección, aisla-
miento de polietileno reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termo-
plástica, de tipo Afumex Z1, o similar de color verde, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incen-
dio, baja emisión de humos opacos, libre de halógenos, nula emisión de
gases corrosivos, baja emisión de humos opacos, resistencia a la absor-
ción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. To-

231.00 8.88
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talmente montado, conexionado y probado. Incluye: Tendido del cable.
Conexionado.

C8741BB m Canalización subterránea de 2 tubos Ø200 mm.PEHD 7,659.96

Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indica-
da en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural
compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. incluidas
conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. montado
según REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y
ordenanzas municipales. medido el metro lineal ejecutado totalmente
instalado.

231.00 33.16

C8743c u Arqueta tipo A-1. 3,366.18

Arqueta de registro tipo A-1 normalizada por cia. suministradora, para
red de distribución de energia electrica, incluso excavación, carga y
transporte de materiales sobrantes a vertedero o lugar de empleo, mar-
co fijado a obra y tapa reforzada tipo D-400, gancho de abertura, sella-
do de canalizaciones una vez instalados los circuitos, totalmente termi-
nada y construida según plano de detalles del proyecto, normas particu-
lares de la conpañia suministradora, normas MV.,ordenanza municipal y
REBT.

18.00 187.01

C6751pto u Realización proyecto de legalización BT 945.00

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1.00 945.00

170233017 u Trabajos de adecuación instalaciones existentes 239.53

Derechos de extensión, enganche, y verificación a pagar a la compañía
distribuidora. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)

1.00 239.53

TOTAL C04.4 .................................................................................... 15,256.59
ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CORTES SURC04.5

CPERSUB u Conectores de perforación de aislamiento Subterraneo, homologado por la empresa
distribuidora

197.84

Suministro e instalación de conectores de perforación de aislamiento
ABT fabricados en poliamida homologado por la empresa distribuidora
para derivaciones subterraneas BT unipolares.
Estructura aislante de alta resistencia mecánica y climática. con las si-
guientes caracteristicas:
- Sección de la Red: de 150 a 240 mm
- Sección de la Derivación: de 150 a 240 mm
- Resistencia dielectrica: 6kV
- Perforación del aislante
- Tornillería sin potencial
- componenetes impermeables
- Grado de protección IP 68
- Resistencia a la corrosión
- Apto para conexión Bimetalica (aluminio o Cobre)
Medida la unidad completamente ejecutada, incluido cualquier elemen-
to necesario para su correcta instalación

1.00 197.84
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08EWW0091N u Monolito realizada con fabrica de ladrillo de medidas  1,30 x 1,85 x 0,47 m. 259.59

Monolito para cuadro general de mando y protección de 1,30 x 1,85 x
0,47 realizada dese la base pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie hasta
una altura de 10 cm por encima del cuadro, incluso cobertura lateral, en-
foscado maestrado y pintado en color blanco o color a elegir por la di-
rección facultativa. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes a vertedero autori-
zado. Medida la unidad terminada.

1.00 259.59

IEC0300 u Caja de medida con transformador de intensidad de hasta 300 A de intensidad, para 1
contador trifásico

1,153.33

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de medida con transformador de intensidad
de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ción empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indi-
vidual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medi-
da la cantidad ejecutada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

1.00 1,153.33

UIEH0150 m Conductor Al-RZ1 (AS) 0,6/1 kV de sección 4x150 mm2 4,858.37

Suministro e instalación de Cable eléctrico unipolar, Al tipo AL RZ1 (AS)
o similar, tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incen-
dio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de alumi-
nio, rígido (clase 2), de 4x150 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1 o similar, de color verde, y con las siguientes características: no pro-
pagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de hu-
mos opacos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, baja
emisión de humos opacos, resistencia a la absorción de agua, resisten-
cia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente montado, co-
nexionado y probado. Incluye: Tendido del cable. Conexionado.

319.00 15.23

C8741BB m Canalización subterránea de 2 tubos Ø200 mm.PEHD 10,097.22

Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indica-
da en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural
compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. incluidas
conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. montado
según REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y
ordenanzas municipales. medido el metro lineal ejecutado totalmente
instalado.

304.50 33.16

C8743a u Arqueta A.T.tipo A-1. 1,870.10

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-1 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-

10.00 187.01
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mas MV.,ordenanza municipal y REBT.

170233015 u Trabajos de adecuación instalaciones existentes 338.39

Derechos de extensión, enganche, y verificación a pagar a la compañía
distribuidora. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)

1.00 338.39

C6751pto u Realización proyecto de legalización BT 945.00

Realización proyecto de legalización BT para su puesta en servicio y le-
galización de los mismos, incluso aprobación por el Organismo compe-
tente.

1.00 945.00

TOTAL C04.5 .................................................................................... 19,719.84
ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CAÑADAC04.6

C8731a m Conductor desnudo aéreo de m.T. Y a.T. Tipo la-56 8,238.60

Conductor unipolar desnudo Al-Ac para líneas aéreas de Media y Alta
Tensión tipo LA-56, según RLAT y normas cia. suministradora. Incluso to-
dos los elementos y accesorios necesarios para su correcta instalación.
Incluso protección avifauna.

2070.00 3.98

C873992b u Cadena de 3 aisladores de vidrio M.T. 1,783.46

Cadena de 3 aisladores de vidrio, con grapas y herrajes para líneas de
M.T, según RLAT y normas cia. suministradora.

14.00 127.39

C873991a u Placa señalización "peligro eléctrico". 422.72

Placa de señalización de "peligro eléctrico" en apoyos metálicos líneas
M.T., según normas cia. suministradora.

32.00 13.21

C87390a u Puesta a tierra de apoyo mediante anillo difusor. 300.78

Puesta a tierra de apoyo metálico mediante anillo difusor de cable des-
nudo de cobre de 50 mm2, unido a una pica de l=2 m ø 14 mm., según
normas cia. suministradora.

2.00 150.39

C8738app u Apoy.Prin.Línea aérea MT.20KV 2,857.41

Apoyo de celosía horizontal atirantado, principio de línea aérea de M.T.
de 20 kV. formada por: apoyo metálico galvanizado de 12 m. de altura
total y 2.000 kg. de esfuerzo en punta, armado e izado; cruceta metálica
galvanizada montaje 0; cadena de aisladores horizontales de 3 elemen-
tos U40B;  anillo equipotencial para corrientes de paso y contacto com-
puesto por cable de Cu desnudo de 50 mm2., juego de aisladores, elec-
trodos de toma de tierra cobrizados de 2 m., realizado en terreno accesi-
ble a camiones, incluso apertura de pozo en terreno de consistencia du-
ra (roca), hormigonado para cimentación y transportes. Unidad total-
mente instalada.

1.00 2,857.41

C873993a u Seccionador unipolar "cut-out", 24 kV 400 A con fusibles calibrados según la
potencia instalada

941.70

Seccionador unipolar tipo "cut-out" con fusibles de 24 Kv 400 A.con fusi-
bles calibrados. según normas cia. suministradora.

3.00 313.90

C8731ac12 u Apoyo de celosía C 1000 12 BT. 3,420.34

Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nominal y de 12 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 1000 12 BT Unesa,
o similar medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación,
puesta a tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier ac-
cesorio necesario para su correcta instalación, incluso cimentación con
hormigón HM-20.

2.00 1,710.17
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C8731ac10 u Apoyo de celosía C 1000 10 BT. 1,499.87

Apoyo de celosía de C 1000 DAN de esfuerzo nominal y de 10 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 1000 10 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

1.00 1,499.87

C8732ac12 u Apoyo de celosía C 2000 12 BT. 3,784.80

Apoyo de celosía de C 2000 DAN de esfuerzo nominal y de 12 m de altu-
ra total, en montaje bóveda triangular. Designación C 2000 12 BT Unesa,
medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

2.00 1,892.40

C8732ac10 u Apoyo de celosía C 2000 10 BT. 3,733.20

Apoyo de celosía de C 2000 DAN de esfuerzo nominal y de 10 m de altu-
ra total,  en montaje bóveda triangular. Designación C 2000 10 BT Une-
sa, medida la unidad totalmente instalada, incluso cimentación, puesta a
tierra, crucetas, protección avifauna, antiescalo y cualquier accesorio ne-
cesario para su correcta instalación, incluso cimentación con hormigón
HM-20.

2.00 1,866.60

U06TI070 u CENT. TRANS.INTEMPERIE 100KVA-20/15 KV 11,073.12

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNE-
SA 5201-D, de 100 KVA., para 20 KV/15KV-380 voltios, compuesto por
apoyo metálico galvanizado C-12-3000, armado e izado, cruceta metáli-
ca galvanizada CH-300, tres cortacircuitos de expulsión XS, de
24KV/400A., tres cadenas de aisladores de 3 elementos U-70-BS, pararra-
yos autoválvula de 21 KV., caja de protección B.T. 400 A, protección an-
tiescalo, pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre
de 1x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV. para neutro y autoválvulas, anillo
equipontencial, bastidor metálico para trafo, apertura de hoyo y hormi-
gonado, basamento de 3x3x0,20 m., con mallazo, cable de cobre de
3,5x50 mm2., aislamiento 0,6/1 KV., grapeado sobre apoyo, tubo de ace-
ro galvanizado, arqueta de P.A.T. Medida la unidad totalmente instalada
y comprobando su correcto funcionamiento.

1.00 11,073.12

17025W0264N1 u Protección avifauna en apoyos 2,738.48

Colocación de protección de avifauna en todos los elementos de media
tensión necesarios para la derivación de la línea principal ( señalizadores
visuales, forrado de grapas y herrajes y pinchos antiposado ). Incluyendo
todos los elementos necesarios de protección avifauna exigidos por En-
desa cuando se ejecute la instalación.Unidad totalmente instalada.

8.00 342.31

08EWW063N u Tensado de la línea eléctrica 1,043.89

Tensado de línea eléctrica. Regular y engrapar el nuevo vano . Unidad
totalmente instalada.

1.00 1,043.89

ADL015 m2 Despeje y desarbolado monte alto 9,749.60

Despeje y desarbolado de zonas boscosa con ejemplares de gran tama-
ño, monte alto. Talado de árbol con motosierra. Incluso extracción de to-
cón y raíces con posterior relleno y compactación del hueco con tierra
de la propia excavación, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada de
restos y desechos, y carga a camión, incluyendo transporte a vertedero

560.00 17.41
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autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y terminada.

ADL016 m2 Despeje y desarbolado zona arbustiva 5,530.00

Despeje y desarbolado de zonas de monte bajo, arbustos. Talado de ar-
bustos con motosierra u otros medios. Incluso desbroce posterior, ex-
tracción de raices, rasanteo, troceado de ramas, tronco y raíces, retirada
de restos y desechos, y carga a camión, incluyendo transporte a vertede-
ro autorizado.
Medida la unidad complamente ejecutada y terminada.

1400.00 3.95

C07.101 u Proyecto de legalización línea acometida 1,575.00

Proyecto de legalización de la línea de A.T. para acometida a la planta
de depuración.

1.00 1,575.00

170233013 u Trabajos de adecuación instalaciones existentes 6,131.43

Derechos de extensión, enganche, y verificación a pagar a la compañía
distribuidora. (ENDESA DISTRIBUCIÓN)

1.00 6,131.43

08EWW0091N u Monolito realizada con fabrica de ladrillo de medidas  1,30 x 1,85 x 0,47 m. 259.59

Monolito para cuadro general de mando y protección de 1,30 x 1,85 x
0,47 realizada dese la base pedestal mediante ladrillo de 1/2 pie hasta
una altura de 10 cm por encima del cuadro, incluso cobertura lateral, en-
foscado maestrado y pintado en color blanco o color a elegir por la di-
rección facultativa. Con pintura plastica, colocacion de puerta metalica
con grado de proteccion IK 10, retirada de sobrantes a vertedero autori-
zado. Medida la unidad terminada.

1.00 259.59

IEC0300 u Caja de medida con transformador de intensidad de hasta 300 A de intensidad, para 1
contador trifásico

1,153.33

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda
unifamiliar o local, de caja de medida con transformador de intensidad
de hasta 300 A de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material
transparente resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instala-
ción empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación indi-
vidual. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Totalmente montada, conexionada y probada.
Construida según REBT y normas de la compañía suministradora. Medi-
da la cantidad ejecutada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja.
Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.

1.00 1,153.33

IUL013 u Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 800 daN de esfuerzo nominal,
empotrado en dado de hormigón en suelo cohesiv

585.64

Suministro e instalación de Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m
de altura y 800 daN de esfuerzo nominal, empotrado en dado de hormi-
gón HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido desde camión, en suelo
cohesivo. Incluso excavación para cimentación con medios mecánicos,
transporte y descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Trans-
porte y descarga. Excavación de la cimentación. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Izado del poste. Colocación y
aplomado. Vertido y compactación del hormigón. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

1.00 585.64
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IUL012 u Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m de altura y 630 daN de esfuerzo nominal,
empotrado en dado de hormigón en suelo cohesiv

1,060.22

Suministro e instalación de Poste de hormigón armado vibrado, de 9 m
de altura y 630 daN de esfuerzo nominal, empotrado en dado de hormi-
gón HM-25/B/20/I, fabricado en central, vertido desde camión, en suelo
cohesivo. Incluso excavación para cimentación con medios mecánicos,
transporte y descarga. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Trans-
porte y descarga. Excavación de la cimentación. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Izado del poste. Colocación y
aplomado. Vertido y compactación del hormigón. Eliminación de restos,
limpieza final y retirada de escombros. Carga de escombros sobre ca-
mión o contenedor.

2.00 530.11

CALM 95 m Cable eléctrico multiconductor, Al Polirret CPRO para redes aéreas tensadas o
posadas, tipo AL RZ

572.00

Suministro e instalación de Cable eléctrico multiconductor, Al Polirret
CPRO "PRYSMIAN", para redes aéreas tensadas o posadas, tipo AL RZ,
tensión nominal 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Fca, con conductores
de aluminio, rígido (clase 2), de 3x95-1x54,6 mm² de sección, aislamien-
to de polietileno reticulado (XLPE), y con las siguientes características: re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los ra-
yos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado y probado.

80.00 7.15

C8741BB m Canalización subterránea de 2 tubos Ø200 mm.PEHD 165.80

Canalización subterráneacompuesta por 2 tubos de PEHD bicapa de 200
mm de diámetro, ubicada en el fondo de zanja a la profundidad indica-
da en plano, sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, protegidos con
una capa de 10 cm de hormigón HM-20, cubiertos de terreno neatural
compactado al 95% del proctor normal y cinta de señalización. incluidas
conexiones con arquetas, señalización y ayudas de albañilería. montado
según REBT, NTE, normas particulares de la compañía suministradora y
ordenanzas municipales. medido el metro lineal ejecutado totalmente
instalado.

5.00 33.16

C8743a u Arqueta A.T.tipo A-1. 187.01

Suministro e instalación de Arqueta de registro tipo A-1 normalizada
por cia. suministradora, para red de distribución de energia electrica en
A.T., incluso excavación, carga y transporte de materiales sobrantes a
vertedero o lugar de empleo, marco fijado a obra y tapa reforzada tipo
D-400, gancho de abertura, sellado de canalizaciones una vez instalados
los circuitos, totalmente terminada y construida según plano de detalles
del proyecto, normas particulares de la conpañia suministradora, nor-
mas MV.,ordenanza municipal y REBT.

1.00 187.01

TOTAL C04.6 .................................................................................... 68,807.99
TOTAL C04 ............................................................................................................................................. 223,958.48
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C05 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS

PM01a u Mes de personal EDAR 11,585.40

Mes de jefe de planta con dedicación de 8h/semana, oficial electrome-
cánico con dedicación de 4h/semana y operario con dedicación de 35
h/semana. Incluido asesoramiento especialista en explotación

6.00 1,930.90

PM02a u Mes de mantenimiento EDAR 12,388.08

Mes de mantenimiento, tanto obra civil como equipos

6.00 2,064.68

PM03a u Mes de analíticas EDAR 1,649.28

Mes de analíticas

6.00 274.88

PM04a u Mes de energía EDAR 41,309.94

Mes de energía, repercutiendo costo fijo y variable

6.00 6,884.99

PM05a u Mes de reactivos EDAR 7,705.74

Mes de reactivos (hipoclorito de sodio, cloruro férrico, ácido sulfúrico, hi-
dróxido de sodio, polielectrolito y carbón activo)

6.00 1,284.29

PM06a u Mes de residuos EDAR 9,109.98

Mes de transporte de residuos EDAR

6.00 1,518.33

PM07a u Mes de gastos generales EDAR 4,596.00

Mes de gastos generales incluyendo vestuario, gastos generales de ofici-
na y comunicación, locomoción y dietas, limpieza oficina, seguros, for-
mación y consumo de agua potable

6.00 766.00

TOTAL C05 ............................................................................................................................................. 88,344.42
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C06 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES

SIEMBRAS Y PLANTACIONESC06.01

C81300100a m3 Mantenimiento y extendido de tierra vegetal 2,231.03

Tierra vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abo-
nado y riegos periódicos), su transporte para la restauración de zonas
degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribución en esas
superficies.

858.09 2.60

U13W010 m2 T.Herbicida contra malas hierbas 529.62

Tratamiento de tapiz herbáceo con herbicida de efecto total, no resi-
dual, específico contra malas hierbas de todo tipo, aplicado disuelto en
agua con pulverizador autónomo a motor.

582.00 0.91

U13EH050 ud Rosmarinus officinalis 20-40 cm. 1,517.04

Rosmarinus officinalis (romero) de 20 a 40 cm. de altura, suministrado
en contenedor y plantación en hoyo de 0,x0,2x0,2 m., incluso apertura
del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y riegos de mante-
nimiento.

168.00 9.03

U13EH051 ud Lavandula  20-40 cm 1,522.50

Lavandula (lavanda) de 20 a 40 cm de altura, suministrado en contene-
dor y plantación en hoyo de 0,2x0,2x0,2 m., incluso apertura del mismo
a mano, abonado, formación de alcorque y riegos de mantenimiento.

174.00 8.75

U13EJ190 ud Pistacia Lentiscus 1 sav. Cf 745.20

Pistacia lentiscus (Lentisco) de 1 savia, suministrado en contenedor fo-
restal y plantación en hoyo de 0,4x0,4x0,2 m., incluso apertura del mis-
mo a mano y formación de alcorque.

120.00 6.21

U13EE270 ud Nerium oleander 0,6-0,8 m. Cont. 4,338.99

Nerium oleander (Adelfa) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en con-
tenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mis-
mo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

333.00 13.03

U13AP190 m2 Acolchado c/corteza pino 10 cm 4,027.44

Suministro y extendido superficial, entre la vegetaci?n existente, de cor-
teza de pino seleccionada en capa uniforme de 10 cm. de espesor.

582.00 6.92

U13AP200 m2 Cubri.Sue.Geotext.Verde 65 g/m2 1,577.22

Suministro y colocaci?n de geotextil antihierbas, de color verde, y densi-
dad 65 g./m2, colocado con un solape del 10 %, incluso fijaci?n median-
te piquetas y grapas y cubrici?n de bordes de la superficie cubierta con
tierra.

582.00 2.71

U13EB022 u CITRUS LIMON 12-14 cm CONTENEDOR 341.73

Citrus lim?n (Limonero) de 12 a 14 cm. de per?metro de tronco, suminis-
trado en contenedor y plantaci?n en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formaci?n de al-
corque y primer riego.

3.00 113.91

U13EB021 u CITRUS AURANTIUM 14-16 cm CONTENEDOR 389.22

Citrus aurantium (Naranjo de flor) de 14 a 16 cm. de per?metro de tron-
co, suministrado en contenedor y plantaci?n en hoyo de 1x1x1 m., inclu-
so apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-

3.00 129.74
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maci?n de alcorque y primer riego.

TOTAL C06.01 .................................................................................. 17,219.99
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTALC06.02

C09.0201a ud Seguimiento y vigilancia ambiental 24,000.00

Realización de seguimiento y vigilancia medioambiental, realizado por
empresa especializada, de acuerdo a lo especificado en el estudio me-
dioambiental.

12.00 2,000.00

TOTAL C06.02 .................................................................................. 24,000.00
ENSAYOS Y ESTUDIOSC06.03

C09.0301a ud Realización de ensayos acusticos 3,700.00

Realización de ensayos acústicos por empresa especializada, de acuerdo
a lo especificado en el estudio medioambiental: durante la puesta en
marcha de la depuradora, se realizará un ensayo acústico, que verifique
que el ruido y vibraciones producidas durante el funcionamiento de la
depuradora cumple con los valores y límites establecidos en la normati-
va vigente referente a la contaminación acústica, tal como se exige en el
artículo 45 del decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el
reglamento de protección contra la contaminación acústica en Andalu-
cía.

2.00 1,850.00

C09.0302a ud Realización de ensayos olfatometricos 5,500.01

Realización de ensayos olfatométricos por empresa especializada, de
acuerdo a lo especificado en el estudio medioambiental: durante la
puesta en marcha de la depuradora, se realizará un estudio olfatométri-
co para detectar posibles focos de olor y realizar un control periódico en
los puntos conflictivos. como mínimo se analizará el H2S y los COVS.

1.00 5,500.01

C09.0303a ud Estudios de emisiones 3,500.00

Realización de estudio de emisiones por empresa especializada, de
acuerdo a lo especificado en el estudio medioambiental: durante la
puesta en marcha de la depuradora, se realizará un estudio de emisio-
nes atmosféricas.

1.00 3,500.00

TOTAL C06.03 .................................................................................. 12,700.01
VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICOC06.04

C09.0202a1 ud Redacción del proyecto de intervención arqueológica 530.00

Redacción del proyecto de intervención arqueológica y entrega en la
Administración, incluido todas las gestiones y trámites necesarios para
su aprobación

1.00 530.00

C09.0202a2 mes Control arqueológico de movimiento de tierras 6,360.00

Control arqueológico de movimiento de tierras durante dicha fase de
obra, realizado por el director de intervención arqueológica.

6.00 1,060.00

C09.0202a3 ud Redacción y entrega de las memorias científicas 1,060.00

Redacción de la memoria, elaboración de planimetrías y cartografías en
formato CAD.

1.00 1,060.00
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C09.0202a4 ud Otras medidas de conservación preventiva (hasta un 20% del imp. de la vigilancia y
seguimiento arqueológico)

1,050.00

Otras medidas de conservación preventiva entre las cuales pueden estar
incluidas analíticas, siglado y estudio de materiales muebles, tratamien-
to preventivo de bienes inmuebles, etc. (hasta un 20% del importe de la
vigilancia y seguimiento arqueológico)

1.00 1,050.00

TOTAL C06.04 .................................................................................. 9,000.00
RESTAURACIÓN VEGETAL, TRAZADO COLECTORES Y PASILLO DE SEGURIDAD LEMTC06.05

C81300100a m3 Mantenimiento y extendido de tierra vegetal 3,036.02

Tierra vegetal, incluyendo su mantenimiento en vivo (sembrado y abo-
nado y riegos periódicos), su transporte para la restauración de zonas
degradadas y afectadas por la obra y, finalmente su distribución en esas
superficies.

1167.70 2.60

U13EB140 ud Quercus ilex (encina) de 20 a 25 cm. De per?metro de tronco, suministrado en
cepell?n escayolado y plantaci?n en hoyo de 1,2x1,2

5,462.88

Quercus ilex (Encina) de 20 a 25 cm. de per?metro de tronco, suministra-
do en cepell?n escayolado y plantaci?n en hoyo de 1,2x1,2x1,2 m., inclu-
so apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, for-
maci?n de alcorque y primer riego.

12.00 455.24

U13EB130 ud Quercus ilex 12-14 cm contenedor 2,542.40

Quercus ilex (Encina) de 12 a 14 cm. de per?metro de tronco, suministra-
do en contenedor y plantaci?n en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formaci?n de al-
corque y primer riego.

14.00 181.60

U13EB150qr ud Quercus rotundifolia 12-14 cm contenedor 4,350.00

Quercus rotundifolia (Carrasca) de 12 a 14 cm. de perímetro de tronco,
suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m., incluso
apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, forma-
ción de alcorque y primer riego.

25.00 174.00

U13EH051BH ud Berberis hispanica 819.00

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Berberis hispanica
(Agracejo), de 1 savia, en contenedor forestal, en hoyo de plantación re-
alizado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica de dimensiones
de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abierto por me-
dios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta, retirada a
acopio intermedio o extendido de la tierra existente según calidad de la
misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso, para evitar
asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado moderado con
tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, abonado, forma-
ción de alcorque, primer riego y riegos de mantenimiento, completa-
mente ejecutado.

150.00 5.46

U13EH051RU ud Rubus ulmifolius 1,046.00

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Rubus ulmifolius (Zar-
zamora), de 1 savia, suministrados en contenedor forestal, en hoyo de
plantación realizado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente se-
gún calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,

200.00 5.23
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abonado, formación de alcorque, primer riego y riegos de mantenimien-
to, completamente ejecutado.

U13EH051PL ud Pistacia lentiscus 830.40

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Pistacia lentiscus (Len-
tisco), de 2 savias, suministrados en contenedor forestal, en hoyo de
plantación realizado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica de
dimensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm,
abierto por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la
planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente se-
gún calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su
caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado
moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación,
abonado, formación de alcorque, primer riego y riegos de mantenimien-
to, completamente ejecutado.

160.00 5.19

U13EH051MC ud Myrtus communis 932.40

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Myrtus communis
(Arrayán), de 1 savia 10/15 cm altura, suministrados en contenedor fo-
restal, en hoyo de plantación realizado en terreno, con forma de cubeta
tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura de
30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, presen-
tación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra
existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del
hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y
apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la propia ex-
cavación, abonado, formación de alcorque, primer riego y riegos de
mantenimiento, completamente ejecutado.

180.00 5.18

U13EH051QC ud Quercus coccifera 766.50

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Quercus coccifera (Cos-
coja), de 1 savia, suministrados en contenedor forestal, en hoyo de plan-
tación realizado en terreno, con forma de cubeta tronco-cónica de di-
mensiones de base inferior/base superior/altura de 30x60x30 cm, abier-
to por medios manuales, incluído replanteo, presentación de la planta,
retirada a acopio intermedio o extendido de la tierra existente según ca-
lidad de la misma, relleno y apisonado del fondo del hoyo, en su caso,
para evitar asentamientos de la planta, relleno lateral y apisonado mode-
rado con tierra de cabeza seleccionada de la propia excavación, abona-
do, formación de alcorque, primer riego y riegos de mantenimiento,
completamente ejecutado.

150.00 5.11

U13EH051RL ud Rhamnus lycioides 932.40

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Rhamnus lyciodes (Es-
pino negro), de 1 savia 15/20 cm de altura, suministrados en contene-
dor forestal, en hoyo de plantación realizado en terreno, con forma de
cubeta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/al-
tura de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo,
presentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de
la tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del
fondo del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relle-
no lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de
la propia excavación, abonado, formación de alcorque, primer riego y
riegos de mantenimiento, completamente ejecutado.

180.00 5.18
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U13EH051CH ud Chamaerops humilis 1,072.00

Plantación de arbustos de <100 cm de altura, de Chamaerops humilis
(Palmito), de 2 savias 10/20 cm de altura, suministrados en contenedor
forestal, en hoyo de plantación realizado en terreno, con forma de cube-
ta tronco-cónica de dimensiones de base inferior/base superior/altura
de 30x60x30 cm, abierto por medios manuales, incluído replanteo, pre-
sentación de la planta, retirada a acopio intermedio o extendido de la
tierra existente según calidad de la misma, relleno y apisonado del fon-
do del hoyo, en su caso, para evitar asentamientos de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con tierra de cabeza seleccionada de la
propia excavación, abonado, formación de alcorque, primer riego y rie-
gos de mantenimiento, completamente ejecutado.

200.00 5.36

TOTAL C06.05 .................................................................................. 21,790.00
TOTAL C06 ............................................................................................................................................. 84,710.00
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C07 SEGURIDAD Y SALUD

ESGS01a u Estudio de Seguridad y Salud 69,149.76

Estudio de Seguridad y Salud según Anejo nº 17.

1.00 69,149.76

TOTAL C07 ............................................................................................................................................. 69,149.76

1079
DOCUMENTO Nº4. PRESUPUESTO

PÁG-



PRESUPUESTO
AGRUPACION DE VERTIDOS Y EDARS GUADIARO. MÁLAGA. CORTES
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LOS
MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO GUADIARO.

EDAR Y COLECTORES EN CORTES DE LA FRONTERA (MÁLAGA)

C08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN

RESD002 m3 Clasificación de residuos de construcción-demolición 7,231.68

Clasificación a pie de obra de los residuos de construcción, separándo-
los en fracciones (metales, maderas, vidrios, plásticos, papeles o carto-
nes y residuos peligrosos), dentro de la obra en la que se produzcan,
con medios mecánicos y manuales, para su carga en camión o medio
correspondiente.

1012.84 7.14

RESD003 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de papel y cartón 3.60

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de papel y cartón no espe-
ciales, con código LER15.01.01.

0.35 10.29

RESD004 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos plasticos 3.60

Deposito en centro de reciclaje, de residuos plásticos no especiales, con
código LER15.01.02.

0.35 10.29

RESD005 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de maderas 359.53

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de maderas no especiales,
con código LER15.01.03.

34.94 10.29

RESD006 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de hormigón 5,357.30

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de hormigón inertes, con
código LER17.01.01.

408.02 13.13

RESD007 tn Deposito en centro de reciclaje, de residuos de metales 11.03

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados iner-
tes, con código LER 17.04.05.

1.40 7.88

RESD008 m3 Deposito en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas 7,461.12

Deposito en centro de reciclaje, de residuos de mezclas bituminosas
inertes, con código LER17.01.01.

568.25 13.13

RESD010 tn Deposito en centro de reciclajes de tierras 54,387.43

Deposito en centro de reciclajes de tierras inertes.

64746.94 0.84

RESD013 tn Deposito en centro de recilaje de residuos peligrosos 157.50

Deposito en centro de reciclaje de residuos considerados peligrosos.

1.00 157.50

C998 ud PA de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras. 2,362.50

PA de abono íntegro para limpieza y terminación de las obras.

1.00 2,362.50

C999 m Tratamiento residuos de fibrocemento 1,499.60

Retirada de tubería existente y en servicio de fibrocemento, hasta un
diámetro de 350 mm, en zona angosta, incluso preparado de la carga y
transporte especial a vertedero normalizado según Reglamento sobre
trabajos con Riesgo de Amianto, documentación, tramitación y medios
auxiliares. Medida la longitud completamente desinstalada.

20.00 74.98

TOTAL C08 ............................................................................................................................................. 78,834.89
TOTAL ................................................................................................................................................. 4,650,229.57
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CAPITULO RESUMEN         IMPORTE 

C01 AGRUPACIÓN DE VERTIDOS Y EMISARIO EDAR ...................................  1,704,314.33 
 C01.1 IMPULSION I1 ......................................................................  53,611.51 
 C01.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  17,222.31 
 C01.1.2 ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  2,349.55 
 C01.1.3 TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  7,828.48 
 C01.1.4 REPOSICIONES ........................................................  26,211.17 
 C01.2 COLECTOR G1 ....................................................................  34,336.68 
 C01.2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  18,753.42 
 C01.2.2 ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  6,678.20 
 C01.2.3 TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  7,436.98 
 C01.2.4. REPOSICIONES ........................................................  1,468.08 
 C01.3 COLECTOR G2 ....................................................................  83,443.85 
 C01.3.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  33,400.78 
 C01.3.2 ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  21,566.01 
 C01.3.3 TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  27,172.86 
 C01.3.4 REPOSICIONES ........................................................  1,304.20 
 C01.4 COLECTOR G3 ....................................................................  58,636.10 
 C01.4.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  25,100.54 
 C01.4.2 REGISTROS Y ARQUETAS .......................................  14,806.96 
 C01.4.3 TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  17,692.49 
 C01.4.4 REPOSICION .............................................................  1,036.11 
 C01.5 IMPULSIÓN I2 ......................................................................  64,810.57 
 C01.5.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  21,096.05 
 C01.5.2 ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  2,461.90 
 C01.5.3 TUBERIAS Y VALVULERÍA........................................  23,728.13 
 C01.5.4 REPOSICIONES ........................................................  17,524.49 
 C01.6 COLECTOR G4 ....................................................................  42,056.61 
 C01.6.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  21,711.27 
 C01.6.2 ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  11,920.35 
 C01.6.3 TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  7,640.84 
 C01.6.4 REPOSICIONES ........................................................  784.15 
 C01.7 COLECTOR G5 ....................................................................  39,863.16 
 C01.7.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  14,228.20 
 C01.7.2. ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  12,978.45 
 C01.7.3. TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  9,128.23 
 C01.7.4 REPOSICIONES ........................................................  3,528.28 
 C01.8 COLECTOR G6 ....................................................................  104,863.66 
 C01.8.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  39,213.86 
 C01.8.2. ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  35,059.95 
 C01.8.3. TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  27,515.66 
 C01.8.4. REPOSICIONES Y POTECCIONES ...........................  3,074.19 
 C01.9 COLECTOR G7 ....................................................................  251,030.49 
 C01.9.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  97,300.09 
 C01.9.2. ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  49,778.95 
 C01.9.3. TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  102,921.70 
 C01.9.4. REPOSICIONES ........................................................  1,029.75 
 C01.10 COLECTOR G8 ....................................................................  59,132.19 
 C01.10.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  13,215.26 
 C01.10.2. ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  18,005.26 
 C01.10.3. TUBERÍAS Y VALVULERÍA........................................  10,372.28 
 C01.10.4. REPOSICIONES ........................................................  17,539.39 
 C01.11 IMPULSIÓN I3 ......................................................................  198,594.34 
 C01.11.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  62,268.27 
 C01.11.2. ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  13,558.28 
 C01.11.3. TUBERIAS Y VALVULERÍA........................................  70,576.75 
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 C01.11.4. REPOSICIONES ........................................................  52,191.04 
 C01.12 COLECTOR G10 EFLUENTE EDAR ....................................  70,354.48 
 C01.12.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  36,548.93 
 C01.12.2. ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  11,030.36 
 C01.12.3. TUBERÍAS Y VALVULERÍA .......................................  22,087.20 
 C01.12.4 REPOSICIONES ........................................................  687.99 
 C01.13 COLECTOR G11 ALIVIO EBAR CORTES NORTE...............  6,691.62 
 C01.13.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  1,302.98 
 C01.13.2. ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  2,256.99 
 C01.13.3. TUBERÍAS Y VAVULERÍA .........................................  2,578.55 
 C01.13.4. REPOSICIONES ........................................................  553.10 
 C01.14 COLECOR G12 ALIVIO EBAR CORTES SUR .....................  64,739.58 
 C01.14.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  21,031.80 
 C01.14.2. ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  17,814.16 
 C01.14.3. TUBERÍAS Y VALVULERÍA .......................................  25,430.88 
 C01.14.4. REPOSICIONES ........................................................  462.74 
 C01.15 COLECTOR G13 ALIVIO EBAR CAÑADA ............................  6,061.61 
 C01.15.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  1,573.99 
 C01.15.2 ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  1,475.38 
 C01.15.3 TUBERÍAS Y VALVULERÍA .......................................  3,012.24 
 C01.16 COLECTOR G9....................................................................  122,116.26 
 C01.16.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  28,563.01 
 C01.16.2 ARQUETAS Y REGITROS .........................................  41,550.60 
 C01.16.3 TUBERÍAS Y VALVULERÍA .......................................  21,205.42 
 C01.16.4 REPOSICIONES ........................................................  30,797.23 
 C01.17 COLECTOR G14 ..................................................................  3,760.40 
 C01.17.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  584.43 
 C01.17.2 ARQUETAS Y REGISTROS .......................................  1,422.96 
 C01.17.3 TUBERÍAS Y VELVULERÍA .......................................  1,572.57 
 C01.17.4 REPOSICIONES ........................................................  180.44 
 C01.18 EBAR CORTES NORTE ......................................................  87,891.93 
 C01.18.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS .....................  123.73 
 C01.18.2 OBRA CIVIL ...............................................................  12,691.71 
 C01.18.3 EQUIPOS ...................................................................  57,610.12 
 C01.18.4 ABASTECIMIENTO ....................................................  4,916.90 
 C01.18.5 URBANIZACIÓN ........................................................  8,619.86 
 C01.18.6 CAMINO DE ACCESO ...............................................  3,929.61 
 C01.19 EBAR CAÑADA....................................................................  138,707.67 
 C01.19.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS .....................  447.05 
 C01.19.2 RECINTOS EBAR ......................................................  13,569.89 
 C01.19.3 EDIFICIO ...................................................................  13,975.52 
 C01.19.4 URBANIZACIÓN ........................................................  10,223.08 
 C01.19.5 EQUIPOS ...................................................................  98,756.86 
 C01.19.6 ABASTECIMIENTO ....................................................  1,735.27 
 C01.20 EBAR CORTES SUR ...........................................................  184,012.54 
 C01.20.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS .....................  1,096.87 
 C01.20.2 RECINTOS EBAR ......................................................  21,874.05 
 C01.20.3 EDIFICIO ...................................................................  14,127.58 
 C01.20.4 EQUIPOS ...................................................................  111,033.29 
 C01.20.5 ABASTECIMIENTO ....................................................  3,563.43 
 C01.20.6 URBANIZACIÓN ........................................................  11,177.19 
 C01.20.7 CAMINO DE ACCESO ...............................................  21,140.13 
 C01.21 ALIVIADERO A-1 .................................................................  11,315.59 
 C01.21.1 OBRA CIVIL ...............................................................  4,865.68 
 C01.21.2 EQUIPOS ...................................................................  6,449.91 
 C01.22 ALIVIADERO A-2 .................................................................  18,283.49 
 C01.22.1 OBRA CIVIL ...............................................................  11,261.33 
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 C01.22.2 EQUIPOS ...................................................................  7,022.16 
C02 EDAR .........................................................................................................  2,272,397.37 
 C02.1 OBRA CIVIL .........................................................................  853,184.93 
 C02.1.1 MOVIMIENTO GENERAL DE TIERRAS .....................  46,372.98 
 C02.1.2 PRETRATAMIENTO Y ALIVIO GENERAL..................  89,629.46 
 C02.1.3 TRATAMIENTO BIOLÓGICO .....................................  280,890.02 
 C02.1.4 DESINFECCIÓN DEL EFLUENTE Y VERTIDO ..........  46,952.78 
 C02.1.5 BOMBEO DE FANGOS Y VACIADOS ........................  52,637.88 
 C02.1.6 ESPESAMIENTO U HOMOGENEIZACIÓN DE FANGOS 
 15,955.19 
 C02.1.7 ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS  826.90 
 C02.1.8 EDIFICIO DE CONTROL ............................................  112,455.75 
 C02.1.9 EDIFICIO: PRETRATAMIENTO, DESHIDRATACIÓN Y RESIDUOS 
 117,003.77 
 C02.1.10 EDIFICIO DE INSTALACIONES SOPLANTES Y GRUPO ELECTRÓGENO 
 68,912.49 
 C02.1.11 REACTIVOS ..............................................................  4,366.34 
 C02.1.12 ARQUETA RECEPCIÓN FOSAS SÉPTCAS ..............  17,181.37 
 C02.2 EQUIPOS .............................................................................  605,572.37 
 C02.2.1 PRETRATAMIENTO Y ALIVIO GENERAL..................  196,262.11 
 C02.2.2 TRATAMIENTO BIOLOGICO .....................................  86,046.40 
 C02.2.3 DESINFECCION DEL EFLUENTE Y VERTIDO ..........  39,368.75 
 C02.2.4 BOMBEO DE LODOS Y VACIADOS ..........................  48,688.47 
 C02.2.5 ESPESAMIENTO U HOMOGENEIZACION DE FANGOS 
 12,741.23 
 C02.2.6 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS ..............................  139,426.51 
 C02.2.7 ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS 
 16,591.11 
 C02.2.8 SOPLANTES ..............................................................  23,565.26 
 C02.2.9 DESODORIZACIÓN ...................................................  32,830.78 
 C02.2.10. ARQUETA RECEPCIÓN FOSAS SEPTICAS .............  10,051.75 
 C02.3 ELECTRICIDAD ...................................................................  314,348.57 
 C02.3.1 MEDIA TENSIÓN Y CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 
 37,358.25 
 C02.3.2 BAJA TENSIÓN .........................................................  211,832.60 
 C02.3.3 PROTECCIÓN. PUESTAS A TIERRA Y PARARAYOS 
 16,239.08 
 C02.3.4 ALUMBRADO EXTERIOR ..........................................  29,757.14 
 C02.3.5 GRUPO ELECTRÓGENO ..........................................  19,161.50 
 C02.4 INSTRUMENTACION Y AUTOMATIZACION .......................  175,909.45 
 C02.5 URBANIZACION ..................................................................  100,447.18 
 C02.5.1 PAVIMENTACIÓN ......................................................  51,974.31 
 C02.5.2 CERRAMIENTO .........................................................  48,186.61 
 C02.5.3 SEÑALÉTICA RECINTOS ..........................................  286.26 
 C02.6 REDES.................................................................................  190,045.58 
 C02.6.1 AGUA DE PROCESOS, DESVIOS Y ALIVIOS ...........  30,940.09 
 C02.6.2 RED DE FANGOS ......................................................  14,944.75 
 C02.6.3 VACIADOS, SOBRENADANTES Y SANEAMIENTO ..  89,905.64 
 C02.6.4. RED REACTIVOS Y AIRE ..........................................  6,472.16 
 C02.6.5. AGUA POTABLE, SERVICIOS Y RIEGOS .................  19,140.16 
 C02.6.6 DRENAJE PERIMETRAL ...........................................  5,371.10 
 C02.6.7 RED DE PLUVIALES..................................................  23,271.68 
 C02.7 VARIOS ...............................................................................  27,499.92 
 C02.7.1 LABORATORIO .........................................................  10,727.57 
 C02.7.2 TALLER-REPUESTOS ...............................................  12,625.46 
 C02.7.3 ELEMENTOS DE SEGURIDAD ..................................  4,146.89 
 C02.8 CONTRAINCENDIOS ...........................................................  5,389.37 
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C03 SERVICIOS AFECTADOS ..........................................................................  128,520.32 
 C03.1. ABASTECIMIENTO ..............................................................  46,734.90 
 C03.2. SANEAMIENTO ...................................................................  77,730.92 
 C03.3. RED ELECTRICA Y TELEFONICA .......................................  2,268.00 
 C03.4. RESTITUCIÓN MUROS .......................................................  1,786.50 
C04 CONEXIÓN A SISTEMAS GENERALES ....................................................  223,958.48 
 C04.1 CAMINOS DE ACCESO EDAR ............................................  13,390.49 
 C04.1.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS ......................................  7,675.59 
 C04.1.2 FIRMES Y PAVIMENTOS ..........................................  5,714.90 
 C04.2 ABASTECIMIENTO EDAR ...................................................  10,384.61 
 C04.3 ACOMETIDA ELÉCTRICA EDAR .........................................  96,398.96 
 C04.4 ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CORTES NORTE ............  15,256.59 
 C04.5 ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CORTES SUR .................  19,719.84 
 C04.6 ACOMETIDA ELECTRICA EBAR CAÑADA..........................  68,807.99 
C05 PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS ..........................................................  88,344.42 
C06 MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES ..............................................................  84,710.00 
 C06.01 SIEMBRAS Y PLANTACIONES ...........................................  17,219.99 
 C06.02 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL ........................  24,000.00 
 C06.03 ENSAYOS Y ESTUDIOS ......................................................  12,700.01 
 C06.04 VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO ...............  9,000.00 
 C06.05 RESTAURACIÓN VEGETAL, TRAZADO COLECTORES Y PASILLO DE 
 21,790.00 
 SEGURIDAD LEMT ..............................................................  
C07 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................................  69,149.76 
C08 GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN........................................  78,834.89 
 
  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 4.650.229,57 

Que se desglosa de la siguiente manera: 

• Costes directos (E.M): ........... 4.417.718,09 € 

• Costes indirectos (E.M): ........... 232.511,48 € 

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de CUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA Y 

SIETE CÉNTIMOS (4.650.229,57 €). 

Aplicando los porcentajes de gastos generales (13%) y beneficio industrial (6%) obtendríamos el 

valor estimado del contrato (sin IVA), así como los costes directos e indirectos correspondientes: 

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL........................................... 4.650.229,57€ 
 13,00% Gastos generales ...................... 604.529,84 € 
 6,00% Beneficio industrial ...................... 279.013,77 € 

 Suma ................................................. 883.543,61 € 
 VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (Sin IVA) ....................................... 5.533.773,18 € 

• Costes directos (B.L): ............ 5.257.084,52 € 

• Costes Indirectos (B.L): ............ 276.688,66 € 

 21% IVA ....................  1.162.092,37 € 

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN (IVA incluido) ............................ 6.695.865,55 € 
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Por lo tanto, aplicando al Presupuesto de Ejecución Material los coeficientes de Gastos 

Generales y Beneficio Industrial (19%) y el IVA (21%), el Presupuesto Base de Licitación 

asciende a la cantidad de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL 

OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

(6.695.865,55 €). 

(Los precios de la mano de obra se han calculado a partir de los salarios establecidos en el 

Convenio Colectivo Provincial de Construcción, Obras Públicas y Oficios Auxiliares de Málaga, 

para el año 2020, publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga el 28 de enero del 

2.020 – número 18, que es el último publicado a la fecha de entrega del proyecto). 

En dichos precios no hay diferenciación por razón de género, entendiendo que los salarios serán 

los mismos independientemente del género de la persona que los desarrolle. 

 

En Sevilla, junio de 2020. 

 
El ingeniero Autor del Proyecto 

 
 
D. Fernando José Trujillo Díez 
Colegiado Nº 17.007 

Examinado y conforme: 
El Director del Proyecto 

 
 
D. Nicolás Gutiérrez Carmona 

 
Conforme: 
El Jefe del Área de Proyectos 
 

 
 
D. Daniel Gálvez Cruz 

 
VºBº: 
El Director Técnico 
 

 
 
D. Jerónimo Moreno Gayá 
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