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1.1. MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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EJE PK INICIAL PK FINAL 
LONGITUD 

(m) 
DENOMINACIÓN 

MOVIMIENTO DE TIERRAS GLOBALES 

DESBROCE 

(m2) 

DEMOLICIÓN FIRME 

(m3) 

EXCAVACIONES RELLENOS EXPLANADAS 

DESMONTES 

(m3) 

SANEOS 

(m3) 

ZANJAS 

(m3) 

SUELO 

SELECC. 2 

(m3) 

PEDRAPLEN 

(m3) 

TRASDÓS MUROS 

1 y 2 SELECC. 3 

(m3) 

SUELO 

ESTABILIZADO 

TIPO S-EST3 

(m3) 

Carretera 4.185,38 1.637,40 578,60 4.068,20 0,00 11.964,70 3.247,60 0,00 1.829,60 

1 0+013,330 0+550,363 537,033 CARRETERA 4.185,38 1.637,40 578,60 4068,20 0,00 11964,70 3247,60 0,00 1.829,60 

Accesos 1.336,74 149,10 1.255,80 1.347,90 0,00 6.314,10 1.761,20 0,00 112,40 

2 0+035,000 0+096,480 61,480 ACCESO DEPÓSITO 405,08 102,10 872,30 473,50 0,00 3020,50 704,00 0,00 72,50 

3 0+000,000 0+041,427 41,427 ACCESO 1 273,71 12,40 229,50 212,90 0,00 967,60 103,10 0,00 16,80 

4 0+010,000  0+062,570 52,570 ACCESO 2 657,95 34,60 154,00 661,50 0,00 2326,00 954,10 0,00 23,10 

Caminos 1.443,73 0,10 871,60 0,00 0,00 369,90 0,00 0,00 0,00 

5 0+000,000 0+192,000 192,000 CAMINO SERVICIO 1 1.195,33 0,10 730,10 0,00 0,00 301,60 0,00 0,00 0,00 

6 0+000,000 0+060,000 60,000 CAMINO SERVICIO 2 248,39 0,00 141,50 0,00 0,00 68,30 0,00 0,00 0,00 

Auxiliares Tierras 620,56 0,00 193,50 0,00 5.459,774 -3.693,55 0,00 1.253,75 0,00 

9 0+000,000 0+061,709 61,709 TALUD CAUCE ADRA 620,56 0,00 193,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

MUROS Y SSAA 0,00 0,00 0,00 0,00 5.459,774 -3.693,55 0,00 1.253,75 0,00 

TOTAL 7.586,40 1.786,60 2.899,50 5.416,10 5.459,774 14.955,15 5.008,80 1.253,75 1.942,00 

 

Total tierras a vertedero procedentes de excavaciones= 13.775,27 m3. 
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1.1.1. DESBROCES 
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  PROYECTO :  
  EJE:   1: CARRETERA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      560.034 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        13.330    3.555    3.676    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    3.343    3.582    1.020    1.112        23.082         3.596        24.177         4.125 
        40.000    1.923    1.935    1.891    1.892        96.830        10.656       102.083        11.537 
        60.000    3.378    3.399    0.000    0.000       148.633        39.597       154.770        40.552 
        80.000    1.440    1.441    2.483    2.483       184.894        71.775       191.156        72.737 
       100.000    0.112    0.112    4.349    4.650       191.762       149.906       198.027       151.115 
       120.000    0.000    0.000    4.263    4.464       194.343       234.269       200.614       236.373 
       140.000    0.150    0.152    3.896    4.255       197.391       314.287       203.871       321.953 
       160.000    0.150    0.161    5.378    5.774       200.339       404.479       207.048       422.768 
       180.000    0.150    0.166    5.297    5.879       203.381       512.229       210.557       538.670 
       200.000    0.000    0.000    5.579    6.171       203.608       620.384       210.801       657.916 
       220.000    0.000    0.000    3.643    3.718       203.737       718.899       210.930       764.902 
       240.000    0.000    0.000   15.168   15.496       203.737       902.237       210.930       954.658 
       260.000    0.000    0.000   14.193   15.070       203.737      1226.652       210.930      1295.097 
       280.000    0.000    0.000   21.230   23.614       203.737      1511.536       210.930      1599.146 
       300.000    0.000    0.000    7.331    7.506       220.693      1788.960       229.669      1910.469 
       320.000    0.000    0.000    9.139    9.217       220.693      1933.144       229.669      2056.321 
       340.000    0.000    0.000    8.908    8.975       220.693      2086.779       229.669      2212.107 
       360.000    0.000    0.000   10.098   10.267       220.693      2249.575       229.669      2376.133 
       380.000    0.150    0.162    8.480    8.647       221.983      2464.832       231.008      2594.583 
       400.000    0.150    0.150    6.070    6.073       224.870      2608.658       234.040      2739.799 
       420.000    0.150    0.155    5.477    5.501       227.872      2720.865       237.181      2852.681 
       440.000    0.150    0.154    5.202    5.243       230.814      2827.662       240.180      2959.857 
       460.000    0.150    0.155    4.054    4.093       233.826      2920.469       243.699      3053.666 
       480.000    3.265    3.331    0.008    0.009       278.178      2948.214       288.657      3081.755 
       500.000    2.901    2.906    0.007    0.007       344.352      2948.368       355.377      3081.911 
       520.000    2.293    2.308    0.007    0.007       405.779      2948.523       417.410      3082.070 
       540.000    2.557    2.607    0.008    0.008       447.679      2948.606       459.784      3082.156 
       550.363    3.645    3.664    0.000    0.000       481.435      2948.664       493.873      3082.215 
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  PROYECTO :  
  EJE:   2: ACCESO DEPÓSITO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       96.480 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        35.000    5.495    5.518    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        40.000    5.351    5.383    0.000    0.000        27.028         0.000        27.137         0.000 
        60.000    0.000    0.000   13.230   13.394        64.015       153.419        64.346       158.272 
 -99999999.000    0.000    0.000    8.524    8.537        64.015       335.149        64.346       340.729 
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  PROYECTO :  
  EJE:   3: ACCESO 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       41.427 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.099    8.134    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    8.226    8.701        77.349        57.356        88.004        60.784 
 -99999999.000    0.000    0.000    6.490    6.517        77.349       177.495        88.004       185.707 
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  PROYECTO :  
  EJE:   4: ACCESO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       62.570 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
        10.000    5.641    5.737    0.393    0.412         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    6.766    6.850        18.515        39.690        19.070        40.249 
        40.000    1.359    1.603   18.204   18.519        68.578       262.259        75.729       269.284 

 -99999999.000    0.000    0.000   10.495   10.538        86.619       550.108        95.162       562.787 
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  PROYECTO :  
  EJE:   5: CAMINO SERVICIO 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :      204.030 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    5.701    5.747    0.396    0.397         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    5.701    5.783    0.346    0.352        58.294        71.343        59.730        73.609 
        40.000    5.589    5.622    0.012    0.012       163.716        84.814       169.581        87.218 
        60.000    6.038    6.168    0.000    0.000       283.807        85.295       291.433        87.713 
        80.000    5.493    5.523    0.578    0.578       395.696        94.355       405.176        96.918 
       100.000    4.616    4.772    1.147    1.165       503.203       104.714       514.353       107.428 
       120.000    6.357    6.367    0.000    0.000       623.551       110.860       635.437       113.620 
       140.000    5.326    5.404    0.926    0.944       748.645       113.176       761.557       115.980 
       160.000    5.701    5.752    0.256    0.256       869.277       116.431       882.842       119.280 
       180.000    0.972    0.972    5.326    5.379       955.771       149.291       969.507       152.472 
       192.000    0.700    0.700    5.449    5.450      1002.267       175.785      1016.120       179.211 
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  PROYECTO :  
  EJE:   6: CAMINO SERVICIO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       63.407 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    3.550    3.559    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    1.949    1.949    1.892    1.893        11.150        68.454        11.167        68.476 
        40.000    5.675    5.676    0.000    0.000        85.689        72.808        85.724        72.832 
        60.000    3.720    3.739    0.000    0.000       175.448        72.813       175.557        72.837 
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  PROYECTO :  
  EJE:   9: TALUD CAUCE ADRA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       61.709 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    7.925   10.616    0.000    0.000         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    8.200   10.423    0.000    0.000       150.719         0.000       200.260         0.000 
        20.000    8.200   10.423    0.000    0.000       150.719         0.000       200.260         0.000 
        40.000    8.967   10.991    0.000    0.000       309.081         0.000       398.920         0.000 
        60.000    7.762    9.693    0.000    0.000       471.537         1.374       602.099         1.946 
        61.709    7.730    9.677    0.000    0.000       484.740         1.374       618.617         1.946 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: ACUERDO 2-1(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       35.055 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    8.524    8.537         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000    0.000    0.000         0.000       133.515         0.000       139.619 
        35.055    0.000    0.000    1.803    1.807         0.000       136.838         0.000       142.949 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: ACUERDO 2-1(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       39.611 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    0.282    0.287         0.000         0.000         0.000         0.000 
        20.000    0.000    0.000   15.174   15.849         0.000       136.656         0.000       145.217 
        39.611    0.000    0.000    7.936    7.936         0.000       284.348         0.000       296.233 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: ACUERDO 3-1(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.434 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    3.123    3.465         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.434    0.000    0.000    4.205    4.755         0.000        58.210         0.000        64.275 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: ACUERDO 3-1(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       14.070 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    6.292    6.473         0.000         0.000         0.000         0.000 
        14.070    0.000    0.000    4.767    4.775         0.000        62.146         0.000        64.189 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: ACUERDO 4-1(1001).DA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       16.248 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.150    0.150    2.510    2.517         0.000         0.000         0.000         0.000 
        16.248    0.000    0.000    0.000    0.000         0.540        18.282         0.541        18.323 
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  PROYECTO :  
  EJE:  12: ACUERDO 4-1(1001).IA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *              D E S B R O C E S          * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
           PK inicial                    :        0.000 
           PK final                      :       12.420 
 
                            ANCHOS OCUPADOS        AREA DE DESBROCE EN PLANTA       SUPERFICIE REAL 
       P.K.    ----------------------------------- --------------------------- --------------------------- 
                    DESMONTE         TERRAPLEN        DESMONTE     TERRAPLEN      DESMONTE     TERRAPLEN    
 ------------- -PLANTA- --REAL-- -PLANTA- --REAL-- ------------- ------------- ------------- ------------- 
         0.000    0.000    0.000    4.334    4.335         0.000         0.000         0.000         0.000 
        12.420    0.000    0.000   10.410   10.675         0.000        22.684         0.000        22.778 
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1.1.2. TIERRAS 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       13.330        D TIERRA        4.648         0.00          0.0     SUELO EST 3        3.096         0.00          0.0 
                   DEMOLICION        3.207         0.00          0.0           FIRME        4.570         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA        4.449        30.40         30.4     SUELO EST 3        3.252        21.27         21.3 
                   DEMOLICION        3.173        21.29         21.3           FIRME        4.600        30.66         30.7 
       40.000        D TIERRA        4.269        94.18        124.6     SUELO EST 3        3.254        64.97         86.2 
                   DEMOLICION        3.153        63.88         85.2           FIRME        4.767        93.62        124.3 
       60.000        D TIERRA        4.699        84.89        209.5     SUELO EST 3        3.179        65.33        151.6 
                   DEMOLICION        3.471        64.80        150.0           FIRME        4.695        95.09        219.4 
       80.000        D TIERRA        0.605        45.39        254.9     SUELO SEL 2        0.207         0.21          0.2 
                  SUELO EST 3        3.218        62.72        214.3       TERRAPLEN        0.002         0.02          0.0 
                 EXCAVA SANEO        1.962        24.01         24.0           MUROS        0.178         2.36          2.4 
                  SUELO SEL 2        3.100        31.54         31.5      DEMOLICION        3.139        64.74        214.7 
                        FIRME        4.708        93.00        312.4 
      100.000        D TIERRA        0.008         3.81        258.7     SUELO SEL 2        0.694        21.18         21.4 
                  SUELO EST 3        3.390        66.43        280.7       TERRAPLEN        0.003         0.04          0.1 
                 EXCAVA SANEO        7.924       162.59        186.6           MUROS        0.345         5.13          7.5 
                  SUELO SEL 2       14.014       230.67        262.2      DEMOLICION        3.266        63.47        278.2 
                        FIRME        4.745        94.36        406.7    TERRAP SANEO        0.000         0.01          0.0 
      120.000        D TIERRA        0.044         0.35        259.0     SUELO SEL 2        6.148        44.63         66.0 
                  SUELO EST 3        3.373        67.81        348.5       TERRAPLEN        0.004         0.01          0.1 
                 EXCAVA SANEO        7.800       157.21        343.8           MUROS        0.377         5.48         13.0 
                  SUELO SEL 2       16.284       321.27        583.5      DEMOLICION        3.106        64.42        342.6 
                        FIRME        4.815        95.58        502.3 
      140.000        D TIERRA        0.064         1.13        260.2     SUELO SEL 2       12.531       193.42        259.4 
                  SUELO EST 3        3.350        67.13        415.7    EXCAVA SANEO        7.583       151.73        495.6 
                        MUROS        0.421         7.89         20.9     SUELO SEL 2       15.943       319.23        902.7 
                   DEMOLICION        3.159        62.56        405.2           FIRME        4.815        96.30        598.6 
                 TERRAP SANEO        0.000         0.01          0.0 
      160.000        D TIERRA        0.011         0.61        260.8     SUELO SEL 2       17.736       295.16        554.6 
                  SUELO EST 3        3.405        67.82        483.5    EXCAVA SANEO        7.967       155.50        651.1 
                        MUROS        0.468         8.81         29.7     SUELO SEL 2       17.142       329.13       1231.8 
                   DEMOLICION        3.115        62.83        468.0           FIRME        4.783        96.10        694.7 
      180.000        D TIERRA        0.013         0.25        261.0     SUELO SEL 2       20.851       387.12        941.7 
                  SUELO EST 3        3.374        67.78        551.3    EXCAVA SANEO        7.921       161.20        812.3 
                        MUROS        0.480         9.51         39.2     SUELO SEL 2       17.118       345.69       1577.5 
                   DEMOLICION        3.146        62.56        530.6           FIRME        4.709        94.89        789.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      200.000        D TIERRA        0.008         0.17        261.2     SUELO SEL 2       23.551       432.28       1374.0 
                  SUELO EST 3        3.461        68.14        619.4       TERRAPLEN        0.000         0.03          0.1 
                 EXCAVA SANEO        8.066       157.88        970.1           MUROS        0.525         9.97         49.2 
                  SUELO SEL 2       17.334       341.48       1919.0      DEMOLICION        3.149        63.01        593.6 
                        FIRME        4.869        95.41        885.0 
      220.000        D TIERRA        0.008         0.17        261.4     SUELO SEL 2       27.708       513.79       1887.8 
                  SUELO EST 3        3.024        65.16        684.6       TERRAPLEN        0.002         0.02          0.1 
                 EXCAVA SANEO        6.497       149.06       1119.2           MUROS        0.530        10.89         60.0 
                  SUELO SEL 2       14.517       324.88       2243.9      DEMOLICION        2.969        61.71        655.3 
                        FIRME        4.446        93.13        978.1 
      240.000        D TIERRA        0.000         0.01        261.4     SUELO SEL 2       53.451       794.25       2682.0 
                  SUELO EST 3        4.226        73.60        758.2    EXCAVA SANEO       17.878       249.52       1368.7 
                        MUROS        0.000         0.86         60.9     SUELO SEL 2        0.000         7.26       2251.1 
                CAPA DRENANTE       31.768       468.13        468.1      DEMOLICION        3.139        64.30        719.6 
                        FIRME        5.953       104.46       1082.6 
      260.000     SUELO SEL 2       35.109      1056.23       3738.3     SUELO EST 3        3.384        83.64        841.8 
                 EXCAVA SANEO       14.324       379.96       1748.7   CAPA DRENANTE       22.310       661.37       1129.5 
                   DEMOLICION        0.510        58.65        778.2           FIRME        4.805       117.88       1200.5 
      280.000     SUELO SEL 2       61.996       817.80       4556.1     SUELO EST 3        5.281        70.70        912.5 
                 EXCAVA SANEO       24.802       317.00       2065.7   CAPA DRENANTE       42.034       498.28       1627.8 
                   DEMOLICION        3.173        14.37        792.6           FIRME        6.535        99.51       1300.0 
                 TERRAP SANEO        0.000         0.01          0.1 
      300.000        D TIERRA        0.000        11.37        272.7     SUELO SEL 2       26.762       659.76       5215.8 
                  SUELO EST 3        3.948        82.70        995.2    EXCAVA SANEO       11.795       345.00       2410.7 
                CAPA DRENANTE       25.425       624.85       2252.6      DEMOLICION        4.809        68.24        860.8 
                        FIRME        5.454       113.33       1413.3 
      320.000     SUELO SEL 2       23.963       479.15       5695.0     SUELO EST 3        3.565        68.21       1063.4 
                    TERRAPLEN        0.001         0.02          0.1    EXCAVA SANEO       10.339       206.60       2617.3 
                CAPA DRENANTE       19.394       409.91       2662.5      DEMOLICION        2.280        60.79        921.6 
                        FIRME        5.108        96.28       1509.6 
      340.000     SUELO SEL 2       22.359       473.67       6168.6     SUELO EST 3        3.691        74.61       1138.0 
                    TERRAPLEN        0.001         0.06          0.2    EXCAVA SANEO       10.553       212.71       2830.0 
                CAPA DRENANTE       19.193       394.69       3057.2      DEMOLICION        1.935        44.25        965.9 
                        FIRME        5.265       107.11       1616.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      360.000     SUELO SEL 2       21.216       438.20       6606.8     SUELO EST 3        4.203        78.87       1216.9 
                    TERRAPLEN        0.002         0.03          0.2    EXCAVA SANEO       13.188       228.30       3058.3 
                        MUROS        0.420         4.48         65.4     SUELO SEL 2       25.209       248.18       2499.3 
                CAPA DRENANTE        0.000       190.38       3247.6      DEMOLICION        3.407        58.88       1024.8 

                        FIRME        6.080       113.44       1730.1 
      380.000        D TIERRA        0.003         0.02        272.8     SUELO SEL 2       16.331       389.70       6996.5 
                  SUELO EST 3        3.841        81.96       1298.9       TERRAPLEN        0.000         0.09          0.3 
                 EXCAVA SANEO       11.679       261.21       3319.5           MUROS        0.444         8.51         73.9 
                  SUELO SEL 2       22.699       494.04       2993.4      DEMOLICION        3.297        64.55       1089.3 
                        FIRME        5.489       118.13       1848.3 
      400.000        D TIERRA        0.000         0.05        272.8     SUELO SEL 2        9.916       252.51       7249.0 
                  SUELO EST 3        3.204        68.80       1367.7    EXCAVA SANEO        8.947       201.52       3521.0 
                        MUROS        0.340         7.77         81.7     SUELO SEL 2       18.362       403.86       3397.2 
                   DEMOLICION        3.110        64.59       1153.9           FIRME        4.460        97.01       1945.3 
      420.000        D TIERRA        0.002         0.05        272.9     SUELO SEL 2        6.927       165.93       7415.0 
                  SUELO EST 3        3.194        63.93       1431.6    EXCAVA SANEO        8.454       172.07       3693.1 
                        MUROS        0.315         6.87         88.5     SUELO SEL 2       17.679       357.91       3755.1 
                   DEMOLICION        3.157        63.15       1217.0           FIRME        4.403        88.38       2033.7 
      440.000        D TIERRA        0.002         0.03        272.9     SUELO SEL 2        1.744        92.04       7507.0 
                  SUELO EST 3        3.194        63.88       1495.5    EXCAVA SANEO        8.136       165.02       3858.1 
                        MUROS        0.242         5.35         93.9     SUELO SEL 2       17.083       347.23       4102.4 
                   DEMOLICION        3.097        62.68       1279.7           FIRME        4.403        88.06       2121.7 
      460.000        D TIERRA        0.231         0.38        273.3     SUELO SEL 2        0.000         5.14       7512.2 
                  SUELO EST 3        3.196        63.89       1559.4    EXCAVA SANEO        7.695       153.04       4011.1 
                        MUROS        0.125         3.94         97.8     SUELO SEL 2       10.118       279.13       4381.5 
                   DEMOLICION        3.119        62.06       1341.8           FIRME        4.403        88.06       2209.8 
      480.000        D TIERRA        2.804        27.79        301.1     SUELO SEL 2        0.000         0.24       7512.4 
                  SUELO EST 3        3.043        62.20       1621.6    EXCAVA SANEO        0.000        57.04       4068.2 
                        MUROS        0.055         1.70         99.5     SUELO SEL 2        0.000        70.41       4451.9 
                   DEMOLICION        3.181        63.00       1404.8           FIRME        4.395        88.05       2297.8 
      500.000        D TIERRA        4.022        75.50        376.6     SUELO EST 3        2.924        59.56       1681.1 
                        MUROS        0.011         0.50        100.0      DEMOLICION        3.167        63.36       1468.1 
                        FIRME        4.292        85.84       2383.7 
      520.000        D TIERRA        3.851        82.54        459.1     SUELO EST 3        2.954        58.98       1740.1 
                 EXCAVA SANEO        0.000         0.01       4068.2           MUROS        0.017         0.54        100.6 
                  SUELO SEL 2        0.000         0.03       4451.9      DEMOLICION        3.481        63.45       1531.6 
                        FIRME        4.347        85.97       2469.6 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      540.000        D TIERRA        3.864        75.12        534.2     SUELO SEL 2        0.000         0.02       7512.4 
                  SUELO EST 3        2.937        58.23       1798.3           MUROS        0.046         0.37        100.9 
                   DEMOLICION        3.328        71.90       1603.5           FIRME        4.318        86.34       2556.0 
      550.363        D TIERRA        4.562        44.34        578.6     SUELO EST 3        3.085        31.24       1829.6 
                        MUROS        0.000         0.26        101.2      DEMOLICION        3.223        33.94       1637.4 
                        FIRME        4.541        45.34       2601.3 
 
 
  Istram 21.10.10.25 10/11/21 10:54:14   3953                                                                             pagina   5 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 578.6 
                       SUELO SEL 2                             7512.4 
                       SUELO EST 3                             1829.6 
                       TERRAPLEN                                  0.3 
                       EXCAVA SANEO                            4068.2 
                       MUROS                                    101.2 
                       SUELO SEL 2                             4451.9 
                       CAPA DRENANTE                           3247.6 
                       DEMOLICION                              1637.4 
                       FIRME                                   2601.3 
                       TERRAP SANEO                               0.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000        D TIERRA        3.433         0.00          0.0     SUELO SEL 2        1.337         0.00          0.0 
                        FIRME        1.438         0.00          0.0 
       40.000        D TIERRA        3.188        16.60         16.6     SUELO SEL 2        1.337         6.68          6.7 
                        FIRME        1.438         7.19          7.2 
       60.000        D TIERRA        0.000        21.49         38.1     SUELO SEL 2        2.505        40.05         46.7 
                    TERRAPLEN        6.603        33.02         33.0    EXCAVA SANEO       12.217       122.90        122.9 
                CAPA DRENANTE       18.464       174.57        174.6           FIRME        2.786        43.67         50.9 
       80.000     SUELO SEL 2        0.000        32.08         78.8       TERRAPLEN        0.000       177.93        211.0 
                 EXCAVA SANEO        0.000       169.95        292.8   CAPA DRENANTE        0.000       255.99        430.6 
                        FIRME        0.000        36.13         87.0 
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  PROYECTO   :  
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             96.000   1 DA        D TIERRA       834.26     SUELO SEL 2      1757.72 
                               SUELO EST 3        37.10       TERRAPLEN        62.31 
                              EXCAVA SANEO        65.52   CAPA DRENANTE        96.30 
                                DEMOLICION        80.10           FIRME       107.78 
             96.000   1 IA     SUELO SEL 2       837.68     SUELO EST 3        35.41 
                                 TERRAPLEN        73.04    EXCAVA SANEO       115.17 
                             CAPA DRENANTE       177.11      DEMOLICION        21.97 
                                     FIRME       114.29 
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  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 872.3 
                       SUELO SEL 2                             2674.2 
                       SUELO EST 3                               72.5 
                       TERRAPLEN                                346.3 
                       EXCAVA SANEO                             473.5 
                       CAPA DRENANTE                            704.0 
                       DEMOLICION                               102.1 
                       FIRME                                    309.1 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        5.014         0.00          0.0     SUELO SEL 2        1.188         0.00          0.0 
                        FIRME        1.245         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA        0.002        44.20         44.2     SUELO SEL 2        1.705        26.50         26.5 
                    TERRAPLEN        1.273         1.40          1.4    EXCAVA SANEO        7.707        42.16         42.2 
                  SUELO SEL 2       11.241        54.12         54.1           FIRME        1.705        27.44         27.4 
                 TERRAP SANEO        0.000         0.02          0.0 
       40.000     SUELO SEL 2        0.000        20.92         47.4       TERRAPLEN        0.000        97.01         98.4 
                 EXCAVA SANEO        0.000       102.36        144.5     SUELO SEL 2        0.000       158.27        212.4 
                        FIRME        0.000        20.90         48.3 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             41.427   1 DA        D TIERRA       185.30     SUELO SEL 2       345.37 
                               SUELO EST 3         8.08       TERRAPLEN        12.79 
                              EXCAVA SANEO         8.08   CAPA DRENANTE        12.14 
                                DEMOLICION         2.93           FIRME        22.91 
             41.427   1 IA     SUELO SEL 2       233.72     SUELO EST 3         8.77 
                                 TERRAPLEN        17.45    EXCAVA SANEO        60.30 
                             CAPA DRENANTE        90.94      DEMOLICION         9.50 
                                     FIRME        23.43 
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  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
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                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 229.5 
                       SUELO SEL 2                              626.5 
                       SUELO EST 3                               16.8 
                       TERRAPLEN                                128.7 
                       EXCAVA SANEO                             212.9 
                       SUELO SEL 2                              212.4 
                       CAPA DRENANTE                            103.1 
                       DEMOLICION                                12.4 
                       FIRME                                     94.7 
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                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       10.000        D TIERRA        2.519         0.00          0.0     SUELO SEL 2        1.492         0.00          0.0 
                        MUROS        0.077         0.00          0.0           FIRME        1.680         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA        0.000         8.49          8.5     SUELO SEL 2        1.759        15.75         15.8 
                    TERRAPLEN        2.285         5.71          5.7    EXCAVA SANEO        5.818        33.07         33.1 
                        MUROS        0.242         1.40          1.4   CAPA DRENANTE        9.014        42.71         42.7 
                        FIRME        1.992        18.67         18.7 
       40.000        D TIERRA        0.954        75.79         84.3     SUELO SEL 2        2.014        37.94         53.7 
                    TERRAPLEN       62.289       539.20        544.9    EXCAVA SANEO       21.253       273.75        306.8 
                        MUROS        0.777        12.22         13.6   CAPA DRENANTE       30.922       388.45        431.2 
                        FIRME        1.991        39.88         58.6    TERRAP SANEO        0.000         0.01          0.0 
       60.000        D TIERRA        0.000        10.02         94.3     SUELO SEL 2        0.000        28.64         82.3 
                    TERRAPLEN        0.000       952.74       1497.7    EXCAVA SANEO        0.000       326.78        633.6 
                        MUROS        0.000         7.87         21.5   CAPA DRENANTE        0.000       479.15        910.3 
                        FIRME        0.000        25.86         84.4 
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                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             62.000   1 DA        D TIERRA        59.68     SUELO SEL 2       355.93 
                               SUELO EST 3        10.38       TERRAPLEN        39.76 
                              EXCAVA SANEO        14.84           MUROS         5.85 
                             CAPA DRENANTE        22.55      DEMOLICION        16.76 
                                     FIRME        31.62 
             62.000   1 IA     SUELO SEL 2       301.08     SUELO EST 3        12.70 
                                 TERRAPLEN        49.27    EXCAVA SANEO        13.05 
                             CAPA DRENANTE        21.29      DEMOLICION        17.80 
                                     FIRME        26.32 
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  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 154.0 
                       SUELO SEL 2                              739.3 
                       SUELO EST 3                               23.1 
                       TERRAPLEN                               1586.7 
                       EXCAVA SANEO                             661.5 
                       MUROS                                     27.3 
                       CAPA DRENANTE                            954.1 
                       DEMOLICION                                34.6 
                       FIRME                                    142.4 
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  Istram 21.10.10.25 10/11/21 10:54:17   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    5 : CAMINO SERVICIO 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.831         0.00          0.0     SUELO SEL 2        1.498         0.00          0.0 
                    TERRAPLEN        0.049         0.00          0.0           FIRME        1.499         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA        5.049        35.09         35.1     SUELO SEL 2        1.499        35.06         35.1 
                    TERRAPLEN        0.029         5.60          5.6           FIRME        1.499        29.97         30.0 
       40.000        D TIERRA        4.931        92.88        128.0     SUELO SEL 2        1.498        29.97         65.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.68          6.3      DEMOLICION        0.000         0.13          0.1 
                        FIRME        1.498        29.97         59.9 
       60.000        D TIERRA        5.287       104.57        232.5     SUELO SEL 2        1.498        29.97         95.0 
                    TERRAPLEN        0.000         0.02          6.3           FIRME        1.498        29.97         89.9 
       80.000        D TIERRA        4.383        88.64        321.2     SUELO SEL 2        1.499        29.97        125.0 
                        FIRME        1.499        29.97        119.9 
      100.000        D TIERRA        2.633        78.40        399.6     SUELO SEL 2        1.498        29.97        154.9 
                    TERRAPLEN        0.002         0.01          6.3           FIRME        1.498        29.97        149.9 
      120.000        D TIERRA        5.196        90.83        490.4     SUELO SEL 2        1.499        29.97        184.9 
                        FIRME        1.498        29.97        179.8 
      140.000        D TIERRA        3.808        86.89        577.3     SUELO SEL 2        1.498        29.97        214.9 
                        FIRME        1.499        29.97        209.8 
      160.000        D TIERRA        2.647        82.24        659.5     SUELO SEL 2        1.498        29.97        244.8 
                    TERRAPLEN        0.022         0.08          6.4           FIRME        1.499        29.97        239.8 
      180.000        D TIERRA        1.709        45.04        704.6     SUELO SEL 2        1.499        30.15        275.0 
                    TERRAPLEN        0.118         0.81          7.2           FIRME        1.500        30.00        269.8 
      192.000        D TIERRA        0.378        25.50        730.1     SUELO SEL 2        1.860        18.46        293.5 
                    TERRAPLEN        0.209         0.91          8.1           FIRME        1.500        18.00        287.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    5 : CAMINO SERVICIO 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 730.1 
                       SUELO SEL 2                              293.5 
                       TERRAPLEN                                  8.1 
                       DEMOLICION                                 0.1 
                       FIRME                                    287.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    6 : CAMINO SERVICIO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        2.139         0.00          0.0     SUELO SEL 2        1.062         0.00          0.0 
                        FIRME        1.061         0.00          0.0 
       20.000        D TIERRA        1.153        14.42         14.4     SUELO SEL 2        1.149        23.78         23.8 
                    TERRAPLEN        0.001         0.66          0.7           FIRME        1.113        22.30         22.3 
       40.000        D TIERRA        7.346        43.05         57.5     SUELO SEL 2        1.122        22.97         46.7 
                        FIRME        1.087        21.83         44.1 
       60.000        D TIERRA        2.062        84.00        141.5     SUELO SEL 2        1.017        20.86         67.6 
                        FIRME        0.982        20.15         64.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    6 : CAMINO SERVICIO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 141.5 
                       SUELO SEL 2                               67.6 
                       TERRAPLEN                                  0.7 
                       FIRME                                     64.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    5 : AUXILIARES TIERRAS 
  EJE        :    9 : TALUD CAUCE ADRA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000        D TIERRA        1.752         0.00          0.0 

       20.000        D TIERRA        3.297        43.11         43.1 
       20.000        D TIERRA        3.297         0.00         43.1 
       40.000        D TIERRA        3.630        73.83        116.9 
       60.000        D TIERRA        3.488        70.66        187.6       TERRAPLEN        0.000         0.03          0.0 
       61.709        D TIERRA        3.414         5.90        193.5 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    5 : AUXILIARES TIERRAS 
  EJE        :    9 : TALUD CAUCE ADRA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       D TIERRA                                 193.5 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      13.330     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.00     0.32     0.46     0.00      0.0      0.3      0.5      0.0      0.0      0.3      0.5      0.0 T1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.48     0.07     0.92     0.03      0.5      0.4      1.4      0.0      0.5      0.4      1.4      0.0 T1 <ST1> T1 
      60.000     1.35     0.00     0.00     1.20      1.8      0.0      0.0      1.2      1.8      0.4      1.4      1.2 T1 <ST1> C1 D1 
      80.000     0.00     0.00     0.00    10.75      0.0      0.0      0.0     12.0      1.8      0.4      1.4     12.0 T1 <ST1> C2 T2 M 
     100.000     0.00     0.00     4.36    16.78      0.0      0.0      4.4     28.8      1.8      0.4      5.7     28.8 T1 <ST1> C2 T2 M 
     120.000     0.00     0.00     9.13    16.09      0.0      0.0     13.5     44.9      1.8      0.4     14.9     44.9 T1 <ST1> C2 T2 M 
     140.000     0.00     0.00     1.32    16.00      0.0      0.0     14.8     60.9      1.8      0.4     16.2     60.9 T1 <ST1> C2 T2 M 
     160.000     0.00     0.00    11.14    16.00      0.0      0.0     25.9     76.9      1.8      0.4     27.3     76.9 T1 <ST1> C2 T2 M 
     180.000     0.00     0.00    31.94    16.32      0.0      0.0     57.9     93.2      1.8      0.4     59.3     93.2 T1 <ST1> C2 T2 M 
     200.000     0.00     0.00    26.47    17.04      0.0      0.0     84.4    110.2      1.8      0.4     85.7    110.2 T1 <ST1> C2 T2 M 
     220.000     0.00     0.00    18.99    17.09      0.0      0.0    103.3    127.3      1.8      0.4    104.7    127.3 T1 <ST1> C2 T2 M 
     240.000     0.00     0.00    56.20    57.05      0.0      0.0    159.5    184.4      1.8      0.4    160.9    184.4 T1 <ST1> T1 
     260.000     0.00     0.00   147.69    80.28      0.0      0.0    307.2    264.6      1.8      0.4    308.6    264.6 T1 <ST1> T1 
     280.000     0.00     0.00     5.67   128.68      0.0      0.0    312.9    393.3      1.8      0.4    314.3    393.3 T4 <ST1> T1 
     300.000     0.00     0.00   148.39    62.41      0.0      0.0    461.3    455.7      1.8      0.4    462.7    455.7 T1 <ST1> T1 
     320.000     0.00     0.00   113.02    14.42      0.0      0.0    574.3    470.1      1.8      0.4    575.7    470.1 T1 <ST1> T1 
     340.000     0.00     0.00    99.43     0.00      0.0      0.0    673.7      0.0      1.8      0.4    675.1    470.1 T1 <ST1> T1 
     360.000     0.00     0.00    53.61    44.49      0.0      0.0    727.4     44.5      1.8      0.4    728.7    514.6 M T2 C2 <ST1> T1 
     380.000     0.00     0.00    17.00    91.55      0.0      0.0    744.4    136.0      1.8      0.4    745.7    606.2 M T2 C2 <ST1> T1 
     400.000     0.00     0.00    17.27    69.53      0.0      0.0    761.6    205.6      1.8      0.4    763.0    675.7 M T2 C2 <ST1> T1 
     420.000     0.00     0.00    17.40    52.06      0.0      0.0    779.0    257.6      1.8      0.4    780.4    727.8 M T2 C2 <ST1> T1 
     440.000     0.00     0.00    17.40    44.17      0.0      0.0    796.4    301.8      1.8      0.4    797.8    772.0 M T2 C2 <ST1> T1 
     460.000     0.00     0.00    17.40    25.50      0.0      0.0    813.8    327.3      1.8      0.4    815.2    797.5 M T2 C2 <ST1> T1 
     480.000     0.00     0.00    13.41     2.41      0.0      0.0    827.2    329.7      1.8      0.4    828.6    799.9 M T2 C2 <ST1> T1 
     500.000     0.00     0.87     0.00     0.00      0.0      0.9      0.0      0.0      1.8      1.3    828.6    799.9 M T2 C2 <ST1> T1 
     520.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.9      0.0      0.0      1.8      1.3    828.6    799.9 M T2 C2 <ST1> T1 
     540.000     0.02     0.08     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      1.8      1.3    828.6    799.9 M T2 C2 <ST1> T1 
     550.363     0.00     0.01     0.00     0.00      0.0      1.0      0.0      0.0      1.8      1.4    828.6    799.9 T1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      35.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      40.000     0.25     0.00     0.00     0.00      0.2      0.0      0.0      0.0      0.2      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.01     0.00    62.00    11.64      0.3      0.0     62.0     11.6      0.3      0.0     62.0     11.6 T1 <ST1> T1 
      80.000     0.00     0.00    50.02    47.40      0.0      0.0    112.0     59.0      0.3      0.0    112.0     59.0 T1 <ST1> T1 
      96.480     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0    112.0     59.0 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    3 : ACCESO 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      20.000     0.93    28.00    17.04     0.75      0.9     28.0     17.0      0.7      0.9     28.0     17.0      0.7 T1 <ST1> T1 
      40.000     0.00     0.00    49.33    18.41      0.0      0.0     66.4     19.2      0.9     28.0     66.4     19.2 T1 <ST1> T1 
      41.427     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.9     28.0     66.4     19.2 T1 <ST1> T1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
      10.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D1 C1 <ST1> T2 M 

      20.000     1.32     0.00     2.95     0.00      1.3      0.0      3.0      0.0      1.3      0.0      3.0      0.0 T1 <ST1> T2 M 
      40.000     0.00     0.00   163.85     0.00      0.0      0.0    166.8      0.0      1.3      0.0    166.8      0.0 T3 <ST1> T2 M 
      60.000     0.00     0.00   223.84     0.00      0.0      0.0    390.6      0.0      1.3      0.0    390.6      0.0 T3 <ST1> T1 
      62.570     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      1.3      0.0    390.6      0.0 T3 <ST1> T1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    5 : CAMINO SERVICIO 1 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1 <ST1> C1 T1 
      20.000     2.42     0.00     0.00    58.67      2.4      0.0      0.0     58.7      2.4      0.0      0.0     58.7 D1 C1 <ST1> C1 T1 
      40.000    14.58     0.00     0.00    13.18     17.0      0.0      0.0     71.8     17.0      0.0      0.0     71.8 D1 C1 <ST1> C1 T1 
      60.000    15.91     1.27     0.00     0.00     32.9      1.3      0.0      0.0     32.9      1.3      0.0     71.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      80.000     9.35     1.94     0.00     0.00     42.3      3.2      0.0      0.0     42.3      3.2      0.0     71.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     100.000     4.89     1.50     0.00     0.00     47.2      4.7      0.0      0.0     47.2      4.7      0.0     71.8 D1 C1 <ST1> C1 T1 
     120.000     2.62     7.06     0.00     0.00     49.8     11.8      0.0      0.0     49.8     11.8      0.0     71.8 D1 C1 <ST1> C1 D1 
     140.000     2.36     5.29     0.00     0.00     52.1     17.1      0.0      0.0     52.1     17.1      0.0     71.8 T1 <ST1> C1 D1 
     160.000     2.24     2.23     0.00     0.00     54.4     19.3      0.0      0.0     54.4     19.3      0.0     71.8 T1 <ST1> C1 T1 
     180.000     0.00     0.00     0.00     1.71      0.0      0.0      0.0      1.7     54.4     19.3      0.0     73.6 T1 <ST1> C1 T1 
     192.000     0.00     0.00     0.00    23.95      0.0      0.0      0.0     25.7     54.4     19.3      0.0     97.5 T1 <ST1> C1 T1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    6 : CAMINO SERVICIO 2 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 D2 C2 <ST2> T2 
      20.000     0.00     0.00     0.00     1.42      0.0      0.0      0.0      1.4      0.0      0.0      0.0      1.4 D2 C2 <ST2> T2 
      40.000     0.00     2.30     0.00     0.00      0.0      2.3      0.0      0.0      0.0      2.3      0.0      1.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
      60.000     0.00    17.84     0.00     0.00      0.0     20.1      0.0      0.0      0.0     20.1      0.0      1.4 D1 C1 <ST1> C1 D1 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    5 : AUXILIARES TIERRAS 
  EJE        :    9 : TALUD CAUCE ADRA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> C1-2 D1 
      20.000     0.00     0.30     0.00     0.00      0.0      0.3      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0 D1-2 C1-2 <ST1-2> C1-2 D1-2 
      20.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.3      0.0      0.0 D2 C2-3 <ST2-3> C2-3 D2 
      40.000     0.00     0.56     0.00     0.00      0.0      0.6      0.0      0.0      0.0      0.9      0.0      0.0 T3-4 <ST3-4> C3-4 D3-4 
      60.000     0.00     0.02     0.00     0.00      0.0      0.6      0.0      0.0      0.0      0.9      0.0      0.0 D4 C4 <ST4> C4 D4 
      61.709     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.9      0.0      0.0 T4 <ST4> C4 D4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :   12 : ACUERDO 4-1(1001).IA 
   
  ******************************************************************************************** 
  * * *               S U P E R F I C I E S    D E    S I E M B R A                      * * * 
  * * *                                                                                  * * * 
  ******************************************************************************************** 
 
 
                        AREAS PARCIALES                SUPERFICIE POR ZONAS               SUPERFICIE ACUMULADA  
             ----------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------- 
     P.K.        DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN         DESMONTE          TERRAPLEN     
             ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
                Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr       Iz       Dr    
 ----------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 
       0.000     0.00     0.00     0.00     0.00      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0      0.0 T1-2 <ST1-2> T1-2 
      12.420     0.00     0.00     0.00    45.27      0.0      0.0      0.0     45.3      0.0      0.0      0.0     45.3 T1-2 <ST1-2> T1-2 
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1.2. FIRMES Y RIEGOS 
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Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería. Pág. nº 16 

Grupo Eje Longitud 
(m) Nombre Paquetes de firme 

Zahorra 
artificial C60B3 ADH C60B3 TER C60BF4 IMP AC 16 surf S AC 22 bin S AC 32 base G 50/70 Polvo 

mineral 

510.0010  531.0020  213.0020  530.0030   542.0010  542.0050  542.0100 211.0020 542.0110 

(m3) (m2) (t) (m2) (t) (m2) (t) (m3) (t) (m3) (t) (m3) (t)  (t) (t) 

1.979,30 4.199,10 2,10 4.288,20 2,14 5.811,10 5,81 268,60 631,21 258,90 634,31 444,30 1.075,21 96,78 105,00 
    --------------------------------------------------                     

0   CARRETERA                     

    --------------------------------------------------                     

  1 537,03 CARRETERA 231E 1.210,30 4.199,10 2,10 4.288,20 2,14 4.595,10 4,60 168,60 396,21 258,90 634,31 444,30 1.075,21 86,21 92,31 

                         

1   ACCESOS                     

    --------------------------------------------------                     

  2 61,48 ACCESO DEPÓSITO CP 219,00     668,20 0,67 61,00 143,35     6,45 7,74 

  3 41,43 ACCESO 1 CP 74,20     215,50 0,22 16,20 38,07     1,71 2,06 

  4 52,57 ACCESO 2 CP 123,70     332,30 0,33 22,80 53,58     2,41 2,89 

                         

4   CAMINOS                     

    --------------------------------------------------                     

  5 192,00 CAMINO SERVICIO 1 CNP 287,80                 

  6 60,00 CAMINO SERVICIO 2 CNP 64,30                 

                         

5   AUXILIARES TIERRAS                     

    --------------------------------------------------                     

  9 61,71 TALUD CAUCE ADRA                     

                         

    --------------------------------------------------                     

    TOTAL                     
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  Istram 21.10.10.25 10/11/21 10:54:15   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       13.330              ZA        2.133         0.00          0.0      AC 32 BASE        0.770         0.00          0.0 
                    AC 22 BIN        0.446         0.00          0.0      AC 16 SURF        0.290         0.00          0.0 
                     Rellenos        0.931         0.00          0.0 
       20.000              ZA        2.128        14.21         14.2      AC 32 BASE        0.772         5.14          5.1 
                    AC 22 BIN        0.448         2.98          3.0      AC 16 SURF        0.291         1.93          1.9 
                     Rellenos        0.962         6.41          6.4 
       40.000              ZA        2.188        43.14         57.3      AC 32 BASE        0.798        15.71         20.8 
                    AC 22 BIN        0.463         9.11         12.1      AC 16 SURF        0.301         5.92          7.8 
                     Rellenos        1.018        19.74         26.1 
       60.000              ZA        2.249        44.35        101.7      AC 32 BASE        0.822        16.20         37.0 
                    AC 22 BIN        0.478         9.41         21.5      AC 16 SURF        0.310         6.11         14.0 
                     Rellenos        0.836        19.03         45.2 
       80.000              ZA        2.253        45.06        146.8      AC 32 BASE        0.824        16.48         53.5 
                    AC 22 BIN        0.479         9.58         31.1      AC 16 SURF        0.311         6.22         20.2 
                     Rellenos        0.841        15.66         60.8 
      100.000              ZA        2.270        45.11        191.9      AC 32 BASE        0.824        16.48         70.0 
                    AC 22 BIN        0.479         9.58         40.7      AC 16 SURF        0.311         6.22         26.4 
                     Rellenos        0.860        16.97         77.8 
      120.000              ZA        2.329        46.00        237.9      AC 32 BASE        0.824        16.48         86.5 
                    AC 22 BIN        0.479         9.58         50.2      AC 16 SURF        0.311         6.22         32.6 
                     Rellenos        0.872        17.30         95.1 
      140.000              ZA        2.329        46.58        284.5      AC 32 BASE        0.824        16.48        103.0 
                    AC 22 BIN        0.479         9.58         59.8      AC 16 SURF        0.311         6.22         38.9 
                     Rellenos        0.872        17.44        112.5 
      160.000              ZA        2.300        46.43        330.9      AC 32 BASE        0.824        16.48        119.4 
                    AC 22 BIN        0.479         9.58         69.4      AC 16 SURF        0.311         6.22         45.1 
                     Rellenos        0.868        17.39        129.9 
      180.000              ZA        2.254        45.49        376.4      AC 32 BASE        0.824        16.48        135.9 
                    AC 22 BIN        0.479         9.58         79.0      AC 16 SURF        0.311         6.22         51.3 
                     Rellenos        0.842        17.12        147.0 
      200.000              ZA        2.322        45.54        421.9      AC 32 BASE        0.850        16.67        152.6 
                    AC 22 BIN        0.495         9.69         88.6      AC 16 SURF        0.322         6.30         57.6 
                     Rellenos        0.880        17.21        164.3 
      220.000              ZA        2.266        45.57        467.5      AC 32 BASE        0.862        16.90        169.5 
                    AC 22 BIN        0.509         9.88         98.5      AC 16 SURF        0.336         6.46         64.1 
                     Rellenos        0.472        14.32        178.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      240.000              ZA        2.531        46.98        514.5      AC 32 BASE        0.905        17.44        186.9 
                    AC 22 BIN        0.527        10.24        108.8      AC 16 SURF        0.344         6.72         70.8 
                     Rellenos        1.645        23.08        201.7 
      260.000              ZA        2.157        50.15        564.6      AC 32 BASE        0.830        18.01        204.9 
                    AC 22 BIN        0.490        10.50        119.3      AC 16 SURF        0.323         6.85         77.6 
                     Rellenos        1.004        32.37        234.0 
      280.000              ZA        2.512        44.70        609.3      AC 32 BASE        0.909        17.06        222.0 
                    AC 22 BIN        0.530        10.07        129.3      AC 16 SURF        0.345         6.63         84.3 
                     Rellenos        2.240        21.05        255.1 
      300.000              ZA        2.489        49.90        659.2      AC 32 BASE        0.918        18.27        240.3 
                    AC 22 BIN        0.535        10.65        140.0      AC 16 SURF        0.349         6.94         91.2 
                     Rellenos        1.163        27.57        282.6 
      320.000              ZA        2.353        45.63        704.8      AC 32 BASE        0.903        17.37        257.6 
                    AC 22 BIN        0.534        10.23        150.2      AC 16 SURF        0.352         6.72         97.9 
                     Rellenos        0.967        16.33        299.0 
      340.000              ZA        2.225        47.30        752.1      AC 32 BASE        0.857        18.07        275.7 
                    AC 22 BIN        0.507        10.69        160.9      AC 16 SURF        0.334         7.04        105.0 
                     Rellenos        1.342        24.01        323.0 
      360.000              ZA        2.599        48.16        800.3      AC 32 BASE        0.932        17.88        293.6 
                    AC 22 BIN        0.544        10.49        171.4      AC 16 SURF        0.354         6.88        111.8 
                     Rellenos        1.651        30.03        353.0 
      380.000              ZA        2.444        51.31        851.6      AC 32 BASE        0.887        18.49        312.1 
                    AC 22 BIN        0.516        10.78        182.2      AC 16 SURF        0.336         7.03        118.9 
                     Rellenos        1.305        30.53        383.5 
      400.000              ZA        2.095        45.04        896.7      AC 32 BASE        0.770        16.43        328.5 
                    AC 22 BIN        0.446         9.55        191.7      AC 16 SURF        0.290         6.20        125.1 
                     Rellenos        0.859        19.79        403.3 
      420.000              ZA        2.064        41.45        938.1      AC 32 BASE        0.770        15.40        343.9 
                    AC 22 BIN        0.446         8.93        200.7      AC 16 SURF        0.290         5.79        130.9 
                     Rellenos        0.832        16.81        420.1 
      440.000              ZA        2.064        41.28        979.4      AC 32 BASE        0.770        15.40        359.3 
                    AC 22 BIN        0.446         8.93        209.6      AC 16 SURF        0.290         5.79        136.6 
                     Rellenos        0.833        16.65        436.8 
      460.000              ZA        2.064        41.28       1020.7      AC 32 BASE        0.770        15.40        374.7 
                    AC 22 BIN        0.446         8.93        218.5      AC 16 SURF        0.290         5.79        142.4 
                     Rellenos        0.833        16.65        453.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
      480.000              ZA        2.081        41.44       1062.1      AC 32 BASE        0.770        15.40        390.1 
                    AC 22 BIN        0.447         8.93        227.5      AC 16 SURF        0.290         5.79        148.2 
                     Rellenos        0.808        16.48        469.9 
      500.000              ZA        2.098        41.78       1103.9      AC 32 BASE        0.770        15.40        405.5 
                    AC 22 BIN        0.447         8.93        236.4      AC 16 SURF        0.290         5.79        154.0 
                     Rellenos        0.689        13.93        483.9 
      520.000              ZA        2.115        42.11       1146.0      AC 32 BASE        0.770        15.40        420.9 
                    AC 22 BIN        0.446         8.93        245.3      AC 16 SURF        0.290         5.79        159.8 
                     Rellenos        0.726        13.75        497.6 
      540.000              ZA        2.119        42.36       1188.4      AC 32 BASE        0.770        15.40        436.3 
                    AC 22 BIN        0.446         8.93        254.2      AC 16 SURF        0.290         5.79        165.6 
                     Rellenos        0.693        13.85        511.5 
      550.363              ZA        2.119        21.96       1210.3      AC 32 BASE        0.770         7.98        444.3 
                    AC 22 BIN        0.446         4.63        258.9      AC 16 SURF        0.290         3.00        168.6 
                     Rellenos        0.916         7.77        519.2 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                      1210.3 
                       AC 32 BASE                               444.3 
                       AC 22 BIN                                258.9 
                       AC 16 SURF                               168.6 
                       Rellenos                                 519.2 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       35.000              ZA        1.260         0.00          0.0      AC 16 SURF        0.178         0.00          0.0 
       40.000              ZA        1.260         6.30          6.3      AC 16 SURF        0.178         0.89          0.9 
       60.000              ZA        2.455        38.44         44.7      AC 16 SURF        0.331         5.24          6.1 
       80.000              ZA        0.000        31.85         76.6      AC 16 SURF        0.000         4.28         10.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             96.000   1 DA              ZA        65.74      AC 16 SURF        26.23 
                                  Rellenos        15.82 
             96.000   1 IA              ZA        76.68      AC 32 BASE         0.50 
                                 AC 22 BIN         0.85      AC 16 SURF        24.35 
                                  Rellenos        11.92 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       219.0 
                       AC 32 BASE                                 0.5 
                       AC 22 BIN                                  0.8 
                       AC 16 SURF                                61.0 
                       Rellenos                                  27.7 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    3 : ACCESO 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.093         0.00          0.0      AC 16 SURF        0.153         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.508        24.14         24.1      AC 16 SURF        0.198         3.30          3.3 
       40.000              ZA        0.000        18.48         42.6      AC 16 SURF        0.000         2.42          5.7 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    3 : ACCESO 1 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             41.427   1 DA              ZA        15.50      AC 16 SURF         5.38 
                                  Rellenos         2.03 
             41.427   1 IA              ZA        16.06      AC 32 BASE         0.17 
                                 AC 22 BIN         0.19      AC 16 SURF         5.14 
                                  Rellenos         1.87 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    3 : ACCESO 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        74.2 
                       AC 32 BASE                                 0.2 
                       AC 22 BIN                                  0.2 
                       AC 16 SURF                                16.2 
                       Rellenos                                   3.9 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
       10.000              ZA        1.455         0.00          0.0      AC 16 SURF        0.225         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.746        16.26         16.3      AC 16 SURF        0.246         2.41          2.4 
       40.000              ZA        1.745        34.96         51.2      AC 16 SURF        0.246         4.92          7.3 
       60.000              ZA        0.000        22.71         73.9      AC 16 SURF        0.000         3.16         10.5 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
   
                 ==================================================== 
                 * * * MEDICIONES DE LOS ACUERDOS EN LOS CRUCES * * * 
                 * * * Cubicacion segun distancias compensadas  * * * 
                 ==================================================== 
 
           PK       EJE AC      MATERIAL   VOL. PARCIAL      MATERIAL   VOL. PARCIAL 
      ------------- --- -- --------------- ------------ --------------- ------------ 
             62.000   1 DA              ZA        20.31      AC 16 SURF         7.59 
                                  Rellenos         3.72 
             62.000   1 IA              ZA        18.14      AC 32 BASE         0.15 
                                 AC 22 BIN         0.16      AC 16 SURF         4.60 
                                  Rellenos         3.26 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       112.4 
                       AC 32 BASE                                 0.1 
                       AC 22 BIN                                  0.2 
                       AC 16 SURF                                22.7 
                       Rellenos                                   7.0 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    5 : CAMINO SERVICIO 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.499         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.498        29.97         30.0 
       40.000              ZA        1.498        29.97         59.9 
       60.000              ZA        1.498        29.97         89.9 
       80.000              ZA        1.499        29.97        119.9 
      100.000              ZA        1.498        29.97        149.9 
      120.000              ZA        1.498        29.97        179.8 
      140.000              ZA        1.499        29.97        209.8 
      160.000              ZA        1.499        29.97        239.8 
      180.000              ZA        1.500        30.00        269.8 
      192.000              ZA        1.500        18.00        287.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    5 : CAMINO SERVICIO 1 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                       287.8 
 
 
  Istram 21.10.10.25 10/11/21 10:54:18   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    6 : CAMINO SERVICIO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * * MEDICIONES DE LOS PERFILES TRANSVERSALES* * * 
                                       * * *               CAPAS DE FIRME            * * * 
                                       * * * cubicacion segun distancias compensadas * * * 
                                       =================================================== 
 
     PERFIL        MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL.      MATERIAL   AREA PERFIL  VOL. PARCIAL VOL. ACUMUL. 
  -----------   ------------- ------------ ------------ ------------   ------------- ------------ ------------ ------------ 
        0.000              ZA        1.061         0.00          0.0 
       20.000              ZA        1.113        22.30         22.3 
       40.000              ZA        1.087        21.83         44.1 
       60.000              ZA        0.982        20.15         64.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    6 : CAMINO SERVICIO 2 
   
   
                                       =================================================== 
                                       * * *      RESUMEN DE VOLUMENES TOTALES       * * * 
                                       =================================================== 
 
 
                          MATERIAL                       VOLUMEN      
                       --------------                ---------------- 
                       ZA                                        64.3 
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  Istram 21.10.10.25 17/11/21 15:44:54   3953                                                                             pagina   1 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      13.330         10.315         0.000           0.0 
                      20.000         10.688        70.487          70.5 
                      40.000         10.818       215.439         285.9 
                      60.000         10.550       216.591         502.5 
                      80.000         10.471       205.935         708.5 
                     100.000         10.755       213.478         921.9 
                     120.000         10.811       215.196        1137.1 
                     140.000         10.811       215.479        1352.6 
                     160.000         10.789       215.463        1568.1 
                     180.000         10.724       214.822        1782.9 
                     200.000         11.046       217.060        2000.0 
                     220.000          9.808       208.734        2208.7 
                     240.000         13.628       235.196        2443.9 
                     260.000         11.055       267.713        2711.6 
                     280.000         16.224       224.606        2936.2 
                     300.000         12.696       266.119        3202.3 
                     320.000         11.653       220.287        3422.6 
                     340.000         12.080       236.484        3659.1 
                     360.000         13.538       250.132        3909.2 
                     380.000         12.320       263.070        4172.3 
                     400.000         10.213       220.336        4392.6 
                     420.000         10.178       203.765        4596.4 
                     440.000         10.178       203.565        4800.0 
                     460.000         10.178       203.565        5003.5 
                     480.000          9.884       201.026        5204.5 
                     500.000          9.497       192.730        5397.3 
                     520.000          9.585       190.892        5588.2 
                     540.000          9.503       191.093        5779.3 
                     550.363         10.253       101.728        5881.0 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      13.330          8.004         0.000           0.0 
                      20.000          8.021        53.408          53.4 
                      40.000          8.278       163.087         216.5 
                      60.000          8.522       167.963         384.5 
                      80.000          8.540       170.793         555.3 
                     100.000          8.544       170.822         726.1 
                     120.000          8.561       171.034         897.1 
                     140.000          8.561       171.218        1068.3 
                     160.000          8.551       171.164        1239.5 
                     180.000          8.541       170.907        1410.4 
                     200.000          8.805       172.707        1583.1 
                     220.000          8.786       173.656        1756.8 
                     240.000          9.373       178.506        1935.3 
                     260.000          8.471       186.240        2121.5 
                     280.000          9.401       173.214        2294.7 
                     300.000          9.482       188.810        2483.5 
                     320.000          9.180       177.142        2660.7 
                     340.000          8.741       183.274        2843.9 
                     360.000          9.644       182.862        3026.8 
                     380.000          9.175       191.206        3218.0 
                     400.000          8.001       170.350        3388.4 
                     420.000          8.002       160.025        3548.4 
                     440.000          8.002       160.032        3708.4 
                     460.000          8.002       160.032        3868.5 
                     480.000          8.001       160.024        4028.5 
                     500.000          8.001       160.017        4188.5 
                     520.000          8.001       159.976        4348.5 
                     540.000          8.002       160.023        4508.5 
                     550.363          8.002        82.921        4591.4 
 
 
  Istram 21.10.10.25 17/11/21 15:44:55   3953                                                                             pagina   3 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  4  : AC 32 BASE 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      13.330          7.603         0.000           0.0 
                      20.000          7.625        50.745          50.7 
                      40.000          7.878       155.104         205.8 
                      60.000          8.122       159.976         365.8 
                      80.000          8.140       162.792         528.6 
                     100.000          8.144       162.821         691.4 
                     120.000          8.160       163.023         854.5 
                     140.000          8.160       163.198        1017.7 
                     160.000          8.151       163.147        1180.8 
                     180.000          8.141       162.902        1343.7 
                     200.000          8.405       164.706        1508.4 
                     220.000          8.586       167.231        1675.6 
                     240.000          8.972       172.994        1848.6 

                     260.000          8.270       178.492        2027.1 
                     280.000          9.001       169.255        2196.4 
                     300.000          9.082       180.806        2377.2 
                     320.000          8.979       172.281        2549.5 
                     340.000          8.541       179.608        2729.1 
                     360.000          9.243       177.081        2906.2 
                     380.000          8.774       183.191        3089.4 
                     400.000          7.601       162.347        3251.7 
                     420.000          7.602       152.024        3403.7 
                     440.000          7.602       152.030        3555.8 
                     460.000          7.602       152.030        3707.8 
                     480.000          7.601       152.023        3859.8 
                     500.000          7.601       152.016        4011.8 
                     520.000          7.601       151.984        4163.8 
                     540.000          7.602       152.026        4315.8 
                     550.363          7.602        78.775        4394.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  5  : AC 22 BIN 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      13.330          7.383         0.000           0.0 
                      20.000          7.408        49.281          49.3 
                      40.000          7.658       150.714         200.0 
                      60.000          7.902       155.584         355.6 
                      80.000          7.920       158.392         514.0 
                     100.000          7.924       158.420         672.4 
                     120.000          7.939       158.617         831.0 
                     140.000          7.939       158.788         989.8 
                     160.000          7.930       158.738        1148.5 
                     180.000          7.921       158.499        1307.0 
                     200.000          8.185       160.306        1467.3 
                     220.000          8.476       163.695        1631.0 
                     240.000          8.751       169.960        1801.0 
                     260.000          8.160       174.231        1975.2 
                     280.000          8.780       167.072        2142.3 
                     300.000          8.862       176.403        2318.7 
                     320.000          8.869       169.605        2488.3 
                     340.000          8.431       177.585        2665.9 
                     360.000          9.022       173.898        2839.8 
                     380.000          8.554       178.783        3018.6 
                     400.000          7.381       157.946        3176.5 
                     420.000          7.381       147.624        3324.1 
                     440.000          7.381       147.630        3471.8 
                     460.000          7.381       147.630        3619.4 
                     480.000          7.381       147.622        3767.0 
                     500.000          7.381       147.615        3914.6 
                     520.000          7.381       147.589        4062.2 
                     540.000          7.381       147.627        4209.9 
                     550.363          7.381        76.494        4286.3 
 
 
  Istram 21.10.10.25 17/11/21 15:44:56   3953                                                                             pagina   5 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : AC 16 SURF 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      13.330          7.203         0.000           0.0 
                      20.000          7.229        48.083          48.1 
                      40.000          7.478       147.121         195.2 
                      60.000          7.722       151.990         347.2 
                      80.000          7.740       154.792         502.0 
                     100.000          7.744       154.820         656.8 
                     120.000          7.759       155.013         811.8 
                     140.000          7.759       155.179         967.0 
                     160.000          7.750       155.130        1122.1 
                     180.000          7.741       154.897        1277.0 
                     200.000          8.005       156.706        1433.7 
                     220.000          8.385       160.801        1594.5 
                     240.000          8.571       167.476        1762.0 
                     260.000          8.070       170.745        1932.8 
                     280.000          8.600       165.285        2098.0 
                     300.000          8.682       172.802        2270.8 
                     320.000          8.779       167.416        2438.3 
                     340.000          8.340       175.927        2614.2 
                     360.000          8.842       171.292        2785.5 
                     380.000          8.374       175.176        2960.6 
                     400.000          7.201       154.344        3115.0 
                     420.000          7.201       144.023        3259.0 
                     440.000          7.201       144.029        3403.0 
                     460.000          7.201       144.029        3547.1 
                     480.000          7.201       144.022        3691.1 
                     500.000          7.201       144.015        3835.1 
                     520.000          7.201       143.992        3979.1 
                     540.000          7.201       144.028        4123.1 
                     550.363          7.201        74.629        4197.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    0 : CARRETERA 
  EJE        :    1 : CARRETERA 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                    5880.989 
                 1 ZA                            4591.412 
                 4 AC 32 BASE                    4394.609 
                 5 AC 22 BIN                     4286.347 
                 9 AC 16 SURF                    4197.760 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                        23351.118 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      35.000          4.289         0.000           0.0 
                      40.000          4.289        21.444          21.4 
                      60.000          7.892       126.549         148.0 
                      80.000          0.000       101.343         249.3 
                      96.480          0.000         0.000         249.3 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      35.000          3.603         0.000           0.0 
                      40.000          3.603        18.014          18.0 
                      60.000          6.785       107.431         125.4 
                      80.000          0.000        87.724         213.2 
                      96.480          0.000         0.000         213.2 
 
 
  Istram 21.10.10.25 17/11/21 15:44:57   3953                                                                             pagina   3 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : AC 16 SURF 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      35.000          3.501         0.000           0.0 
                      40.000          3.501        17.503          17.5 
                      60.000          6.662       105.106         122.6 
                      80.000          0.000        86.227         208.8 
                      96.480          0.000         0.000         208.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    2 : ACCESO DEPÓSITO 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     756.104 
                 1 ZA                             668.206 
                 4 AC 32 BASE                      11.502 
                 5 AC 22 BIN                       22.701 
                 9 AC 16 SURF                     647.198 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         2105.710 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    3 : ACCESO 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.795         0.000           0.0 
                      20.000          5.217        83.716          83.7 
                      40.000          0.000        63.921         147.6 
                      41.427          0.000         0.000         147.6 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    3 : ACCESO 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.103         0.000           0.0 
                      20.000          4.125        67.673          67.7 
                      40.000          0.000        50.537         118.2 
                      41.427          0.000         0.000         118.2 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    3 : ACCESO 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : AC 16 SURF 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.001         0.000           0.0 
                      20.000          4.001        65.516          65.5 
                      40.000          0.000        49.027         114.5 
                      41.427          0.000         0.000         114.5 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    3 : ACCESO 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     260.312 
                 1 ZA                             215.534 
                 4 AC 32 BASE                       3.401 
                 5 AC 22 BIN                        3.970 
                 9 AC 16 SURF                     207.409 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          690.626 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      10.000          4.872         0.000           0.0 
                      20.000          5.629        51.652          51.7 
                      40.000          5.628       112.834         164.5 
                      60.000          0.000        73.866         238.4 
                      62.570          0.000         0.000         238.4 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      10.000          4.551         0.000           0.0 
                      20.000          5.063        49.353          49.4 
                      40.000          5.063       101.283         150.6 
                      60.000          0.000        65.071         215.7 
                      62.570          0.000         0.000         215.7 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  9  : AC 16 SURF 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                      10.000          4.503         0.000           0.0 
                      20.000          5.002        48.769          48.8 
                      40.000          5.002       100.032         148.8 
                      60.000          0.000        64.116         212.9 
                      62.570          0.000         0.000         212.9 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    1 : ACCESOS 
  EJE        :    4 : ACCESO 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
               Añadidos los riegos de los acuerdos de los cruces 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     383.235 
                 1 ZA                             327.606 
                 4 AC 32 BASE                       2.261 
                 5 AC 22 BIN                        3.970 
                 9 AC 16 SURF                     315.062 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1032.133 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    5 : CAMINO SERVICIO 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.015         0.000           0.0 
                      20.000          4.995       100.082         100.1 
                      40.000          4.991        99.841         199.9 
                      60.000          4.991        99.821         299.7 
                      80.000          4.991        99.820         399.6 
                     100.000          4.991        99.820         499.4 
                     120.000          4.991        99.820         599.2 
                     140.000          4.991        99.820         699.0 
                     160.000          4.991        99.817         798.8 
                     180.000          5.001        99.921         898.8 
                     192.000          5.001        60.012         958.8 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    5 : CAMINO SERVICIO 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          5.025         0.000           0.0 
                      20.000          5.005       100.280         100.3 
                      40.000          5.001       100.039         200.3 
                      60.000          5.001       100.020         300.3 
                      80.000          5.001       100.020         400.4 
                     100.000          5.001       100.020         500.4 
                     120.000          5.001       100.020         600.4 
                     140.000          5.001       100.020         700.4 
                     160.000          5.001       100.020         800.4 
                     180.000          5.001       100.020         900.5 
                     192.000          5.001        60.012         960.5 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    5 : CAMINO SERVICIO 1 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     958.775 
                 1 ZA                             960.472 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                         1919.246 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    6 : CAMINO SERVICIO 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  0  : Subrasante 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.536         0.000           0.0 
                      20.000          3.822        78.229          78.2 
                      40.000          3.731        74.327         152.6 
                      60.000          3.381        69.360         221.9 
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  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    6 : CAMINO SERVICIO 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               ******************************************************* 
 
               CAPA  1  : ZA 
 
                   P.K.              ANCHO   AREA PARCIAL  A. ACUMULADA 
               -------------       -------- ------------- ------------- 
                       0.000          3.506         0.000           0.0 
                      20.000          3.501        70.061          70.1 
                      40.000          3.501        70.014         140.1 
                      60.000          3.151        64.728         204.8 
 
 
  Istram 21.10.10.25 17/11/21 15:44:58   3953                                                                             pagina   3 
  PROYECTO   :  
  GRUPO      :    4 : CAMINOS 
  EJE        :    6 : CAMINO SERVICIO 2 
   
               ******************************************************* 
               * *  RIEGOS :                                       * * 
               * *                  RESUMEN POR CAPAS              * * 
               ******************************************************* 
 
                   CAPA                     AREA ACUMULADA 
               --------------------         -------------- 
                 0 Subrasante                     221.917 
                 1 ZA                             204.803 
               --------------------         -------------- 
                   TOTAL                          426.719 
 
 
 
 

  



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 

Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería. Pág. nº 24 

 
 
  

1.3. DRENAJE 
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ODT  1 
       

630.1020 m  Marco prefabricado de hormigón armado de medidas interiores H:2,00 x V:2,00 m 
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 ODT 1 2,00 20,15   40,30 
     Total 40,30 
       
       

680.0030 m2 Encofrado visto plano      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado de aletas 1,00 7,68  2,60 19,97 
  1,00 2,19  2,60 5,69 
  1,00 2,72  2,60 7,07 
  1,00 2,97  2,60 7,72 
       
 En alzado frente de obra 2,00 4,72  4,72 44,56 
 A deducir -         

2,00 3,14  2,00 -      12,56 
       
 En talones de aletas 4,00 0,40  0,35 0,56 
  4,00 0,25  0,35 0,35 
       
 En imposta 2,00 4,72  0,70 6,61 
     Total 79,97 
       
       

680.0010 m2 Encofrado oculto plano      
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1,00 7,68  2,60 19,97 
  1,00 2,19  2,60 5,69 
  1,00 2,72  2,60 7,07 
  1,00 2,97  2,60 7,72 
       
 Alz.posterior frente de obra 2,00 4,72  2,88 27,19 
 A deducir -         

2,00 4,72  2,00 -      18,88 
       
 En laterales  de frente obra 4,00 0,35  2,88 4,03 
       
 En laterales de impostas 4,00 0,35  0,30 0,42 
       
 En rastrillos 1,00 18,13  0,50 9,07 
  1,00 18,13  0,50 9,07 
       
 En alzado posterior imposta 2,00 4,72  0,70 6,61 

     Total 77,95 
       
       

610.0010 m3 Hormigón de limpieza HL-150 en cimientos de soleras y de pequeñas obras de fábrica 
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En boquillas 1,00 4,50 7,43 0,15 5,01 
  1,00 2,50 6,36 0,15 2,39 
       
 En cuerpo de obra 1,00 20,15 5,36 0,10 10,80 
     Total 18,20 
       
       

610.0030 m3 Hormigón para armar HA-25 en cimentaciones, pilotes, pantallas, encepados y aceras 
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cimentación cuerpo de obra 1,00 20,15 5,36 0,30 32,40 
       
 En boquilla 1,00 4,50 7,43 0,30 10,02 
  1,00 2,50 6,36 0,30 4,77 
     Total 47,19 
       
       

610.0050 m3 Hormigón para armar HA-25 en alzados de pilas, estribos, cabeceros, vigas, tableros y 
marcos 

       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En alzado aletas 1,00 7,68 0,35 2,60 6,99 
  1,00 2,19 0,35 2,60 1,99 
  1,00 2,72 0,35 2,60 2,48 
  1,00 2,97 0,35 2,60 2,70 
       
 En alzado frente de obra 2,00 4,72 0,35 2,88 9,52 
 A deducir -         

2,00 3,14 0,35 1,19 -         2,61 
       
 En boquillas 1,00 4,10 7,43 0,30 9,13 
  1,00 2,10 6,36 0,30 4,01 
       
 En rastrillos 1,00 4,50 0,40 0,50 0,90 
  1,00 2,50 0,40 0,50 0,50 
       
 En imposta 2,00 4,72 0,70 0,30 1,98 
     Total 37,59 
       
       

600.0020 kg Acero en barras corrugadas B500 SD     
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
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 En cimentación:      
 En boquilla 1,00 10,02 80,00  801,90 
  1,00 4,77 80,00  381,60 
       
 En alzado aletas 1,00 14,16 80,00  1.132,77 
       
 En alzado:      
 En alzado frente de obra 1,00 6,90 80,00  552,33 
       
 En boquillas 1,00 13,14 80,00  1.051,16 
       
 En rastrillos 1,00 1,40 80,00  112,00 
       
 En imposta 1,00 1,98 80,00  158,59 
     Total 4.190,35 
       
       

321.0010 m3 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno  
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1,00 20,15 6,00 1,00 120,90 
       
 En boquillas 1,00 4,50 8,43 0,30 11,37 
  1,00 2,50 7,36 0,30 5,52 
 Rastrillos 1,00 18,13 0,50 0,20 1,81 
     Total 139,61 
       
       

332.0050 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material   
       
 Texto Unidades Largo Ancho Alto Parcial 
       
 En cuerpo de obra 1,00 20,15 6,00 1,00 120,90 
 A deducir -         

1,00 20,15 3,36 1,00 -      67,70 
 En boquillas 1,00 4,50 8,43 0,30 11,37 
  1,00 2,50 7,36 0,30 5,52 
 A deducir -         

1,00 4,50 7,43 0,30 -      10,02 

  -         
1,00 2,50 6,36 0,30 -         4,77 

     Total 55,30 
 

 
SALIDA ODT  

       

321.0010 
m3 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de 
terreno  

       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 s/Med Aux Eje 20           1,00             338,10           338,10      

      Total       338,10      
       
       

332.0050 m3 Relleno localizado en zanjas, pozos y cimientos con material   
       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 s/Med Aux Eje 20           1,00                10,90              10,90      

      Total         10,90      
       
       

660.0010 m3 ENCACHADO DE PIEDRA      
       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 s/Med Aux Eje 20           1,00             113,60           113,60      

      Total       113,60      
       
       

301.0040 m2 DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE    
       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 s/Med Aux Eje 20           1,00                  2,50                2,50      

      Total           2,50      
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 RESUMEN DE ELEMENTOS DE DRENAJE LONGITUDINAL   

        

Denominación Descripción Ud Eje Margen p.k. inicial p.k. final Longitud 

CANAL 01 Canal rectangular 0,70x1,15 m   5 MD 0+000 0+190 190 

CAN-01 Canaleta 0,30x0,50 m   1 MI 0+220 0+150 70 

CAN-02 Canaleta 0,30x0,50 m   1 MI 0+020 0+150 130 

CAN-03 Canaleta 0,30x0,50 m   1 MD 0+220 0+060 160 

CUN-01 Cuneta rectangular 0,30x0,30 m   1 MI 0+260 0+230 30 

CUN-02 Cuneta triangular 0,75x0,25 m   1 MI 0+210 0+100 110 

CUN-03 Cuneta triangular 0,50x0,30 m   6 MD 0+060 0+040 20 

OTDL 01 Tubo 400 mm (arq + aletas)    5 0+070 7,5 

OTDL 02 Tubo 400 mm (aletas + aletas)    6 0+037 19 

Pasacunetas  Tubo 800 mm 10 5 MD 6 

 

 
Canal rectangular 0,70 x 1,15 m 

       

321.0010 
m3 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de 
terreno  

       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 Incluido en mov de tierras           1,00                        -        

      Total                -        
       
       

400.0010 m3 Hormigón en masa HA-20 en formación de cuneta i/encofrado   
       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 En canal           2,00                1,00                0,10                1,15                0,23      
            1,00                1,00                0,10                0,70                0,07      

      Total           0,30      
       
       

- m Rejilla a: 0,70 m clase C-250 s/ UNE -EN 124     
       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 En canal           1,00                1,00                  1,00      

      Total           1,00      
 



 DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO 

 
 
 
 

 

Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería. Pág. nº 28 

 
Canaleta 0,30x0,50 m 

       
321.0010 m3 Excavación mecánica de zanjas, pozos o cimientos en cualquier tipo de terreno  

       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 Incluido en mov de tierras           1,00                        -        

      Total                -        
       
       
       

610.0010 m3 Hormigón de limpieza HL-150en cimiento de solera    
       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 En solera canaleta           1,00                1,00                0,10                1,15                0,12      

      Total           0,12      
       
       

- 
m Canaleta prefabricada de 1 m de longitud, ancho exterior de 0,30 m y profundididad de 0,50 
m, 

  con rejilla clase C-250 s/ UNE -EN 124     
       
 Texto  Unidades   Largo   Ancho   Alto   Parcial  

       
 Canaleta           1,00                1,00                  1,00      

      Total           1,00      
 

 
OTDL 01 

 

414.0030 
m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 
135     

     ud longitud Parcial 
 OTDL 01     1,00           7,50                7,50      

      Total           7,50      
       

       
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

   altura ancho longitud Parcial 
 Saneo   1,00 1,00           7,50                7,50      

      Total           7,50      
       

       

332.0050 
m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS Y/O 
CANTERA 

   altura ancho longitud Parcial 
 Saneo   0,80 1,00           7,50                6,00      

      Total           6,00      
       

       
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150         

  ud altura ancho longitud Parcial 
 Cama de hormigón 1,00 0,20 2,14           7,50                3,21      

      Total           3,21      
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OTDL 02 

 

414.0030 
m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 400 mm CLASE 
135     

     ud longitud   
 OTDL 02     1,00         19,00              19,00      

      Total         19,00      
       

       
321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

   altura ancho longitud  
 Saneo   1,00 1,00         19,00              19,00      

      Total         19,00      
       

       

332.0050 
m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS Y/O 
CANTERA 

   altura ancho longitud  
 Saneo   0,80 1,00         19,00              15,20      

      Total         15,20      
       

       
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150         

  ud altura ancho longitud  
 Cama de hormigón 1,00 0,20 2,14         19,00                8,12      

      Total           8,12      
 

 
EMBOCADURA  

Diámetro nominal del tubo 400 mm       
Espesor tubo  100 mm     

  0,40 m      
 A= 1,200 m     

Lados de la imposta superior       
Ancho: 0,200 m     
Canto: 0,200 m     

        
Longitud de la imposta superior: 0,68 m     
        
Dimensiones de los alzados de las aletas:       

Altura máxima, M = 0,500 m Frontal tímpano:   
Altura mínima: 0,300 m espesor : 0,080 m 

Altura promedio: 0,40 m     
        

Longitud de la aleta:       
d 0,660 m     

 L, aleta = 0,762 m     
        
Dimensiones de las zapatas de las aletas:       
  Zona de la embocadura:  G = 0,500 m   
    D = 0,600 m   
Zona bajo el alzado de las aletas: Anchura de la cimentación: 0,879 m   
  Longitud de la cimentación: 0,907 m   
Solera embocadura:  C = 1,270 m   

  Lado máximo: 2,940 m   
  Lado mínimo:  0,400 m   
  Promedio  1,670 m   
  Longitud desarrollada: 0,785 m   

  espesor:  0,150 m   
  Tacón:  0,250 m   
      0,550     
            
Volumen de hormigón HA-25:            
Cimentación       
  Unidades Lado  Ancho Espesor Parcial 
Zapata Embocadura 2 0,900 0,150 0,600 0,162 
Zapata Aleta 2 0,907 0,879 0,600 0,957 
Solera 1 1,670 0,785 0,150 0,197 
Tacón solera 1 2,940 0,250 0,400 0,294 
     TOTAL 1,609 
        
        
Alzado       
  Unidades Lado  Ancho Espesor Parcial 
Imposta 1 0,684 0,200 0,200 0,02736 
Alzados 2 0,762 0,400 0,400 0,122 
  2 0,080 0,400 0,500 0,016 
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        TOTAL 0,165 
            
Acero B 500 SD           
Barra Nº barras φ kg/m L (m) Parcial (kg) 

1 10 12 0,888 1,59 14,1 
2 10 12 0,888 1,53 13,6 
3 4 12 0,888 1,59 5,6 
4 8 12 0,888 1,59 11,3 
5 10 12 0,888 1,53 13,6 

        
6 10 12 0,888 1,35 12,0 
7 6 12 0,888 1,59 8,5 
8 10 12 0,888 1,35 12,0 
9 6 12 0,888 1,59 8,5 

10 2 12 0,888 1,59 2,8 
        

11 9 10 0,617 0,99 5,5 
12 4 10 0,617 1,87 4,6 
13 9 10 0,617 0,99 5,5 
14 4 10 0,617 1,87 4,6 
15 4 10 0,617 3,24 8,0 

        
16 15 8 0,395 1,36 8,0 
17 3 12 0,888 1,50 4,0 
18 3 12 0,888 1,50 4,0 
19 7 8 0,395 0,70 1,9 

        
     TOTAL: 148,0 
      Total kg/m3 83,4 kg/m3 
 Volumen de hormigón  HL-150:           
  F= 1,600     
  Unidades Lado  Ancho Espesor Parcial 
bajo solera embocadura 1 1,670 0,785 0,15 0,2 
bajo solera zona imposta 1 2,2 0,080 0,15 0,0 
        
bajo tubo zona imposta 1 1,600 0,15 0,15 0,0 
alrededor tubo  1 2,0   2,0 

a descontar -1 0,1   -0,1 
        
        TOTAL: 2,14 
            
Encofrado visto plano           
Aletas           
  Unidades Lado  Ancho  Parcial 
Imposta 1,00 0,68 0,20  0,14 
Alzados 2,00 0,76 0,40  0,61 
            
            
Encofrado oculto plano           
Cimentación Unidades Lado  Ancho   Parcial 
Zapata Embocadura 2,00 0,90 0,15  0,27 

Zapata Aleta 2,00 0,91 0,88  1,59 
Solera 1,00 1,67 0,79  1,31 
Tacón solera 1,00 2,94 0,25   0,74 
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ARQUETA OTDL 

Diámetro nominal del tubo 400 mm (1) 
Espesor tubo  100 mm   

      
Lado A 0,40 m    

 A= 1,000 m   
      

Lado B 0,00 m    
 B= 1,400 m   

      
Altura     

h= 1,000 m   
      

Espesor     
e= 0,300 m   

Encofrado oculto plano       
      
en paredes:     

Lado A-1  1,000 m2 
Lado A-2  1,000 m2 
Lado B-1  1,400 m2 
Lado B-2  1,400 m2 

      
      

  TOTAL 4,800 m2 
        
Volumen de hormigón HA-25        
en paredes/alzado:     

Lado A-1  0,300 m3 
Lado A-2  0,300 m3 
Lado B-1  0,420 m3 
Lado B-2  0,420 m3 

  TOTAL 1,440 m3 
en solera:     

Solera  0,420 m3 
      

  TOTAL 0,420 m3 
        
Acero B 500 SD: Cuantía 80 kg 
  Volumen Parcial (kg)   

      

Lado A-1 0,300 24,000 kg 
Lado A-2 0,300 24,000 kg 
Lado B-1 0,420 33,600 kg 
Lado B-2 0,420 33,600 kg 

      
Solera 0,420 33,600   

      
  TOTAL 148,800 kg 
        
 Volumen de hormigón de limpieza HL-150: Espesor 0,15 m 
  Superficie Parcial   
bajo solera  1,400 0,210   
      

  TOTAL 0,210 m3 
        
ud Pate de acero revestido con polipropileno     
  Pates c/ 0,3 m 
  Alto Parcial   
      
En arqueta 1 3,333   
  Total 3,00 ud 
        
ud Rejilla       
    ud 
En arqueta 1 3,000   
  Total 3,00 ud 
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PASASCUNETAS THA 0.80 m 

 

414.0220 
m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO DE DIÁMETRO 800 mm CLASE 
90     

   ud    longitud   
 Pasacuneta 1,00     5,00 5,00 

      Total           5,00      

       
       

321.0010 m3 EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO 

  ud altura ancho longitud  
 Saneo 1,00 1,00 1,00 5,00 5,00 

      Total           5,00      

       
       

332.0050 
m3 RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL DE PRÉSTAMOS Y/O 
CANTERA 

  ud altura ancho longitud  
 Saneo 1,00 0,80 1,00           5,00                4,00      

      Total           4,00      
       

       
610.0010 m3 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HL-150         

  ud altura ancho longitud  
 Cama de hormigón 1,00 0,10 2,14           5,00                1,07      

      Total           1,07      
       

       
610.0020 m3 HORMIGÓN EN MASA HM-20 VERTIDO         

  ud altura ancho longitud  
 Apoyo 1,00 0,60 0,73 5,00           2,19      

 A descontar -1,00 0,68 0,12           5,00      -         0,42      

      Total           1,77      
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2. MEDICIONES GENERALES 



Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIONES

Capítulo: 1.1 TRABAJOS PREVIOS

1.1.1
301.0130

m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA
BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

Según Planos
Carretera AL-6300 39,73 39,730
Carretera AL-6300 35,44 35,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.1 75,170

1.1.2
301.0120

m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i/
D E S M O N T A J E ,  D E M O L I C I Ó N ,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
M A T E R I A L  D E M O L I D O  A  G E S T O R
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

Según Planos
51,92 51,920

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.2 51,920

1.1.3
701.N505

ud RETIRADA DE SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y
DIRECCIÓN,  INCLUSO TRANSPORTE Y
AC O P I O  E N  L U G AR  D E  AL M AC E N AJ E
AUTORIZADO.

Según Planos
7 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.3 7,000

1.1.4
301.0040

m² DEMOLICIÓN DE F IRME O PAVIMENTO
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR
i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
M A T E R I A L  D E M O L I D O  A  G E S T O R
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

C Volumen Espesor
(volumen entre espesor)

E a/b 1.786,6 0,450 3.970,222

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.4 3.970,222

1.1.5
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN
ARMADO i /  DESESCOMBRO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
G E S T O R  A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

Según planos
1 66,570 0,300 1,000 19,971

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.5 19,971

1.1.6
301.0110

m DEMOLICIÓN DE BORDILLO,  CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
G E S T O R  A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

Según Planos
Carretera 1 133,090 133,090
Zona invernaderos 1 205,360 205,360

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.6 338,450

1.1.7
301.0030

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN
M A S A  i /  D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
G E S T O R  A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

Según Planos
Cunetas 0,2 2,000 65,000 26,000
Acequias en deshuso 1 1,200 40,000 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.1.7 74,000

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO

1.2.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR
MEDIOS MECÁNICOS i/  DESTOCONADO,
ARRANQUE,  CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE
AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO,
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

S/mediciones aux 1 7.586,400 7.586,400
Zias 1 1.431,550 1.431,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.1 9.017,950

1.2.2
300.0020

ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN
PORTE (DIÁMETRO MAYOR O IGUAL DE 15
CM) i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA
UNA DISTANCIA DE 60 km.

5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.2.2 5,000

Capítulo: 1.3 EXCAVACIONES

1.3.1
320.0070

m³ EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN
D E  E S C AL O N AD O  E N  C I M I E N T O S ,  E N
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES
EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
D E B AJ O  D E  L A C O T A  D E  F O N D O  D E
EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD
D E F I N I D A E N  P R O Y E C T O  i /  C AR G A Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

5.416,1 5.416,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.1 5.416,100
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1.3.2
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON
MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O
SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO
DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y
PERFILADO DE CUNETAS,  REF INO DE
T AL U D E S ,  C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km
O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

2.899,4 2.899,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.3.2 2.899,400

Capítulo: 1.4 RELLENOS

1.4.1
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T A M O  P A R A  F O R M A C I Ó N  D E
E X P L A N A D A  E N  C O R O N A C I Ó N  D E
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL,  CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 5  km,  EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

S/med aux 18.648,7 18.648,700
restar los m3 de relleno de trasdos de muro de
escamas
Muro 3 -1 1.613,290 -1.613,290
Muro 4 -1 905,440 -905,440
Muro 5 -1 1.174,820 -1.174,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.1 14.955,150

1.4.2
331.0010

m³ PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE
DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO,
NIVELADO Y COMPACTADO, INCLUSO P.P. DE
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE
T E R M I N AD O  i /  M AT E R I AL ,  C AN O N  D E
PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

S/med aux 5.008,8 5.008,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.2 5.008,800

1.4.3
512.0130

m³ SUELO ESTABIL IZADO " IN  S ITU"  CON
CEMENTO, TIPO S-EST3 CON MATERIAL DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/
C A N O N  D E  P R É S T A M O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  P R E P A R A C I Ó N  D E  L A  M E Z C L A ,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN
D E  L A  S U P E R F I C I E  T O T A L M E N T E
TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

S/med aux 1.942 1.942,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.3 1.942,000

1.4.4
202.0030

t CEM E N T O  P AR A E S T AB I L I Z AC I Ó N  D E
S U E L O S  Y  F A B R I C A C I Ó N  D E
SU E L O C E M E N T O  O  G R AV AC E M E N T O ,
PUESTO A PIE DE OBRA

S/mediciones auxiliares S-Est3 (3%, 1,8 t/m3) 0,03 1.942,000 1,800 104,868

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.4 104,868

1.4.5
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN
D E  L A  S U P E R F I C I E ,  T O T A L M E N T E
TERMINADO.

S/med S-EST3 (30 cm->3,33m2/m3, 0,5 KG/M2) 0,17 1.942,000 0,010 3,301

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.5 3,301

1.4.6
530.0010

t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO,
TOTALMENTE TERMINADO.

S/med S-EST3 (30 cm->3,33m2/m3, 10 kg/m2) 0,03 1.942,000 1,000 58,260

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.4.6 58,260

Capítulo: 1.5 TRANSPORTES SUPLEMENTARIOS

1.5.1
800.0010

m³kmT R A N S P O R T E  S U P L E M E N T A R I O  D E
C U A L Q U I E R  T I P O  D E  M A T E R I A L
P R O V E N I E N T E  D E  L A E J E C U C I Ó N  D E
EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN
D E  R E L L E N O S  ( T E R R A P L E N E S ,
PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS),
MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

Suplemento de pedraplén 6,2 5.008,800 31.054,560
Suplemento  de seleccionado 6,2 18.648,700 115.621,940
Suplemento estabilizado 3 6,2 1.942,000 12.040,400
Suplemento de material para relleno de zanjas 6,2 1.679,885 10.415,287

SUMA TOTAL PARTIDA: 1.5.1 169.132,187

Capítulo: 2 DRENAJE

Capítulo: 2.1 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 2.1.1 ODT 1

2.1.1.1
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO,
ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN C20/25 DE
15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN
DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE
INSTALADO.

S/ Mediciones auxiliares 1 40,300 40,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.1 40,300
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2.1.1.2
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 79,970 79,970

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.2 79,970

2.1.1.3
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

S/ Mediciones auxiliares 1 77,950 77,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.3 77,950

2.1.1.4
610.0010

m³ H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  C 1 2 / 1 5  E N
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

S/ Mediciones auxiliares 1 18,200 18,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.4 18,200

2.1.1.5
610.0030

m³ HORMIGÓN C25/30 EN CIMENTACIONES,
P ILOTES,  PANTALLAS,  ENCEPADOS Y
ACERAS.

S/ Mediciones auxiliares 1 45,190 45,190

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.5 45,190

2.1.1.6
610.0050

m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS.

S/ Mediciones auxiliares 1 37,590 37,590

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.6 37,590

2.1.1.7
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O
B  5 0 0  C ,  C O N  C AR AC T E R Í S T I C AS  D E
DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

S/ Mediciones auxiliares 1 4.190,350 4.190,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.7 4.190,350

2.1.1.8
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

S/ Mediciones auxiliares 1 139,610 139,610

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.8 139,610

2.1.1.9
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

S/ Mediciones auxiliares 1 55,330 55,330

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.1.9 55,330

Capítulo: 2.1.2 SALIDA ODT

2.1.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

s/ Med Aux 1 338,100 338,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.1 338,100

2.1.2.2
301.0040

m² DEMOLICIÓN DE F IRME O PAVIMENTO
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR
i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE
VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE
M A T E R I A L  D E M O L I D O  A  G E S T O R
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60
km.

s/ Med Aux 1 2,500 2,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.2 2,500
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2.1.2.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

s/ Med Aux 1 10,900 10,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.3 10,900

2.1.2.4
660.0010

m² ENCACHADO DE P I E D R A E J E C U T AD O
MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
E N C A C H A D O  ,  H O R M I G Ó N  C 2 0 / 2 5  Y
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5
D E  D O S I F I C A C I Ó N  1 : 4  S I N  I N C L U I R
ARMADURAS

s/ Med Aux 1 113,600 113,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.1.2.4 113,600

Capítulo: 2.2 DRENAJE LONGITUDINAL

Capítulo: 2.2.1 CUNETAS

2.2.1.1
400.0010

m³ HORMIGÓN C20/25 EN FORMACIÓN DE
CUNETA i /  ENCOFRADO,  FRATASADO,
A C A B A D O S  Y  J U N T A S  S I N  I N C L U I R
EXCAVACIÓN

CANAL 01 1 190,000 0,300 57,000
CUN-01 1 30,000 0,111 3,330
CUN-02 1 110,000 0,096 10,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.1 70,890

2.2.1.2
813.N015

m REJILLA LINEAL A: 0,70 m CLASE C-250 S/
UNE -EN 124

CANAL 01 1 190,000 190,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.2 190,000

2.2.1.3
610.0010

m³ H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  C 1 2 / 1 5  E N
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

CAN-01 1 70,000 0,120 8,400
CAN-02 1 130,000 0,120 15,600
CAN-02 1 160,000 0,120 19,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.3 43,200

2.2.1.4
413.N010

m CANALETA PREFABRICADA A:0,30 m H:0,50 m
I/REJILLA C-250

CAN-01 1 70,000 70,000
CAN-02 1 130,000 130,000
CAN-02 1 160,000 160,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.1.4 360,000

Capítulo: 2.2.2 OTDL

2.2.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

OTDL 01 1 7,500 7,500
OTDL 02 1 19,000 19,000
PASACUNETAS 10 5,000 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.1 76,500

2.2.2.2
610.0010

m³ H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  C 1 2 / 1 5  E N
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

OTDL 01 1 3,210 3,210
OTDL 02 1 8,120 8,120
EMBOCADURA OTDL 01 1 2,140 2,140
ARQUETA OTDL 01 1 0,150 0,150
EMBOCADURAS OTDL 02 2 2,140 4,280
PASACUNETA 10 10,690 106,900

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.2 124,800

2.2.2.3
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN

OTDL 01 1 7,500 7,500
OTDL 02 1 19,000 19,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.3 26,500

2.2.2.4
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

OTDL 01 1 6,000 6,000
OTDL 02 1 15,200 15,200
PASACUNETA 10 4,000 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.4 61,200

2.2.2.5
610.0010

m³ H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  C 1 2 / 1 5  E N
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

OTDL 01 1 3,210 3,210
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Suma y sigue: ................................................................................... 3,210

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

OTDL 02 1 8,120 8,120

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.5 11,330

2.2.2.6
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

EMB OTDL 1 1 0,750 0,750
EMB OTDL 2 2 0,750 1,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.6 2,250

2.2.2.7
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

EMB OTDL 1 1 3,910 3,910
ARQ OTDL 1 1 4,800 4,800
EMB OTDL 2 2 3,910 7,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.7 16,530

2.2.2.8
610.0030

m³ HORMIGÓN C25/30 EN CIMENTACIONES,
P ILOTES,  PANTALLAS,  ENCEPADOS Y
ACERAS.

EMB OTDL 1 1 1,609 1,609
EMB OTDL 2 2 1,610 3,220
ARQ OTDL 1 1 0,420 0,420

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.8 5,249

2.2.2.9
610.0050

m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS.

EMB OTDL 1 1 0,165 0,165
EMB OTDL 2 2 0,170 0,340
ARQ OTDL 1 1 1,440 1,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.9 1,945

2.2.2.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O
B  5 0 0  C ,  C O N  C AR AC T E R Í S T I C AS  D E
DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

EMB OTDL 1 1 148,000 148,000
EMB OTDL 2 2 148,000 296,000
ARQ OTDL 1 1 148,800 148,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.10 592,800

2.2.2.11
430.0090

ud TAPA DE ACERO,  T IPO REJILLA PARA
ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

ARQ OTDL 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.11 1,000

2.2.2.12
418.0010

ud P A T E  D E  A C E R O  R E V E S T I D O  C O N
POLIPROPILENO

ARQ OTDL 2 3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.2.12 3,000

Capítulo: 2.2.3 PASACUNETAS

2.2.3.1
414.0100

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 800MM CLASE 90 (UNE-EN1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN

s/ Med Aux 10 5,000 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.3.1 50,000

2.2.3.2
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

s/ Med Aux 10 5,000 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.3.2 50,000

2.2.3.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

s/ Med Aux 10 4,000 40,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.3.3 40,000

2.2.3.4
610.0010

m³ H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  C 1 2 / 1 5  E N
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

s/ Med Aux 10 1,070 10,700

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.3.4 10,700

2.2.3.5
610.0020

m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

s/ Med Aux 10 2,240 22,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 2.2.3.5 22,400
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Capítulo: 3 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 3.1 CAPAS GRANULARES

3.1.1
332.0090

m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE
BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA, i/ CARGA Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO

Según mediciones auxiliares 1 519,200 519,200
P 519,200

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.1 519,200

3.1.2
510.0010

m³ ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y
COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL
TEÓRICO.

Según mediciones auxiliares 1 1.979,300 1.979,300
P 1.979,300

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.1.2 1.979,300

Capítulo: 3.2 RIEGOS ASFÁLTICOS

3.2.1
530.0030

t EM U L S I Ó N  C 6 0 B F 4  I M P  E N  R I E G O  D E
IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE
LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares 5,81 5,810
P 5,810

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.1 5,810

3.2.2
213.0020

t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3
TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

S/ mediciones auxiliares 2,14 2,140
P 2,140

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.2 2,140

3.2.3
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN
D E  L A  S U P E R F I C I E ,  T O T A L M E N T E
TERMINADO.

S/ mediciones auxiliares 2,1 2,100
P 2,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.2.3 2,100

Capítulo: 3.3 MEZCLAS BITUMINOSAS

3.3.1
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL,  TOTALMENTE EXTENDIDA Y
COMPACTADA.

S/ mediciones auxiliares 631,21 631,210
P 631,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.1 631,210

3.3.2
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares 634,31 634,310
P 634,310

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.2 634,310

3.3.3
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO
AC32 BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE
APORTACIÓN.

S/ mediciones auxiliares 1.075,21 1.075,210
P 1.075,210

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.3.3 1.075,210

Capítulo: 3.4 BETUNES

3.4.1
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN
MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

S/ mediciones auxiliares 105 105,000
P 105,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.4.1 105,000

Capítulo: 3.5 POLVO MINERAL

3.5.1
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

S/ mediciones auxiliares 105 105,000
P 105,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 3.5.1 105,000

Capítulo: 4 ESTRUCTURAS, MUROS Y TRATAMIENTOS DEL TERRENO

Capítulo: 4.1 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 4.1.1 MURO 1

4.1.1.1
671.N120

m M I C R O P I L O T E  A U T O P E R F O R A N T E
FABRI C AD O  I N  S I T U  C O N  AR M AD U R A
TUBULAR 139.7 DE 12.5 mm DE ESPESOR,
HASTA 15 m DE PROFUNDIDAD, INCLUIDAS
BARRAS, MANGUITOS DE EMPALME, BOCA
DE ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN, PLACAS,
TUERCAS Y CUÑAS, I/P.P. DE TRANSPORTE
DE EQUIPO MECÁNICO. COMPONENTES DEL
CEMENTO Y ACERO CON MARCADO CE Y
DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE
M E D I O S  A U X I L I A R E S .  T O T A L M E N T E
TERMINADO.

0+045 a 0+355 2 208,000 5,000 2.080,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.1 2.080,000
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4.1.1.2
671.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE
EQUIPO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.2 1,000

4.1.1.3
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

0+045 a 0+355
1 310,000 2,500 775,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.3 775,000

4.1.1.4
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T A M O  P A R A  F O R M A C I Ó N  D E
E X P L A N A D A  E N  C O R O N A C I Ó N  D E
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL,  CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 5  km,  EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

0+045 a 0+355
1 310,000 2,500 775,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.4 775,000

4.1.1.5
610.0010

m³ H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  C 1 2 / 1 5  E N
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

0+045 a 0+185
1 140,000 2,350 0,100 32,900

0+185 a 0+355
1 170,000 2,350 0,100 39,950

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.5 72,850

4.1.1.6
610.0060

m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES,
P ILOTES,  PANTALLAS,  ENCEPADOS Y
ACERAS.

0+045 a 0+185
1 140,000 2,150 0,800 240,800

0+185 a 0+355
1 170,000 2,150 0,800 292,400

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.6 533,200

4.1.1.7
610.0070

m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS.

0+045 a 0+185
1 140,000 0,400 4,870 272,720

voladizo 1 140,000 1,200 0,400 67,200
0+185 a 0+355

1 170,000 0,400 3,800 258,400
voladizo 1 170,000 1,200 0,400 81,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.7 679,920

4.1.1.8
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O
B  5 0 0  C ,  C O N  C AR AC T E R Í S T I C AS  D E
DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

0+045 a 0+185
CIMENTACIÓN
1 - Ø16/0,20 701 3,450 1,580 3.821,151
5 - Ø16/0,20 12 158,020 1,580 2.996,059
2 - Ø16/0,20 701 3,450 1,580 3.821,151
6 - Ø16/0,20 12 153,620 1,580 2.912,635
12 piel - Ø12 6 153,840 0,890 821,506
10 - Ø20/0,20 701 3,150 2,470 5.454,131
11 - Ø16/0,20 701 2,570 1,580 2.846,481

P 22.673,114
ALZADO
3 - Ø20/0,20 701 5,170 2,470 8.951,700
7 - Ø16/0,2 26 158,020 1,580 6.491,462
4 - Ø16/0,20 701 5,170 1,580 5.726,189
8 - Ø16/0,20 26 158,020 1,580 6.491,462
9 - Ø16 701 2,200 1,580 2.436,676
10 - Ø16 701 1,800 1,580 1.993,644
11 - Ø16 9 158,020 1,580 2.247,044
12 - Ø16 9 153,620 1,580 2.184,476

P 36.522,653
0+185 a 0+355
CIMENTACIÓN
1 - Ø16/0,20 851 3,450 1,580 4.638,801
5 - Ø16/0,20 12 192,580 1,580 3.651,317
2 - Ø16/0,20 851 3,450 1,580 4.638,801
6 - Ø16/0,20 12 186,980 1,580 3.545,141
12 piel - Ø12 6 187,260 0,890 999,968
10 - Ø20/0,20 851 3,150 2,470 6.621,206
11 - Ø16/0,20 851 2,570 1,580 3.455,571

P 27.550,805
ALZADO
3 - Ø20/0,20 851 4,100 2,470 8.618,077
7 - Ø16/0,2 20 192,580 1,580 6.085,528
4 - Ø16/0,20 851 4,100 1,580 5.512,778
8 - Ø16/0,20 20 192,580 1,580 6.085,528
9 - Ø16 851 2,200 1,580 2.958,076
10 - Ø16 851 1,800 1,580 2.420,244
11 - Ø16 9 192,580 1,580 2.738,488
12 - Ø16 9 186,980 1,580 2.658,856

P 37.077,575

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.8 123.824,147

4.1.1.9
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

0+045 a 0+185
CIMENTACIÓN

2 140,000 0,800 224,000
tapes 2 2,150 0,800 3,440
voladizo 1 140,000 1,200 168,000

1 140,000 0,400 56,000
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Suma y sigue: ............................................................................... 451,440

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

ALZADO
1 140,000 4,870 681,800

tapes 2 0,400 4,870 3,896
0+185 a 0+355
CIMENTACIÓN

2 170,000 0,800 272,000
tapes 2 2,150 0,800 3,440
voladizo 1 170,000 1,200 204,000

1 170,000 0,400 68,000
ALZADO

1 170,000 3,800 646,000
tapes 2 0,400 3,800 3,040

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.9 2.333,616

4.1.1.10
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

0+045 a 0+185
ALZADO

1 140,000 4,870 681,800
0+185 a 0+355
ALZADO

1 170,000 3,800 646,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.10 1.327,800

4.1.1.11
690.0070

m² PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE
PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA
CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

0+045 a 0+185
ALZADO

1 140,000 4,870 681,800
0+185 a 0+355
ALZADO

1 170,000 3,800 646,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.11 1.327,800

4.1.1.12
1111.0006

m² LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDOS DE
MUROS Y ESTRIBOS FORMADO POR LÁMINA
DRENANTE DE GEOTEXTIL  Y  NÚCLEO
DRENANTE INTERMEDIO.

0+045 a 0+185
ALZADO

1 140,000 4,870 681,800
0+185 a 0+355
ALZADO

1 170,000 3,800 646,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.12 1.327,800

4.1.1.13
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO
SOBRE CAMA D E  AR E N A D E  1 0 c m  D E
ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y
RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

0+045 a 0+355 1 310,000 310,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.13 310,000

4.1.1.14
610.0200

m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.

0+045 a 0+185
1 222,560 0,300 66,768

0+0185 a 0+355
1 95,690 0,300 28,707

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.14 95,475

4.1.1.15
660.N101

m² APLACADO DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 10 CM
DE ESPESOR,  DE BLOQUE MACIZO DE
GRANITO DE 43X100X10 CM RECIBIDA CON
MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR
GRIS M-7,5, SUMINISTRADO EN SACOS,
MEDIDO EN SUPERFI C I E  R E AL M E N T E
EJECUTADA, CON MARCADO CE Y DDP
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

0+045 a 0+185
1 403,000 403,000

voladizo 1 140,000 0,400 56,000
0+185 a 0+375

1 498,000 498,000
voladizo 1 160,000 0,400 64,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.1.15 1.021,000

Capítulo: 4.1.2 MURO 2

4.1.2.1
671.N120

m M I C R O P I L O T E  A U T O P E R F O R A N T E
FABRI C AD O  I N  S I T U  C O N  AR M AD U R A
TUBULAR 139.7 DE 12.5 mm DE ESPESOR,
HASTA 15 m DE PROFUNDIDAD, INCLUIDAS
BARRAS, MANGUITOS DE EMPALME, BOCA
DE ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN, PLACAS,
TUERCAS Y CUÑAS, I/P.P. DE TRANSPORTE
DE EQUIPO MECÁNICO. COMPONENTES DEL
CEMENTO Y ACERO CON MARCADO CE Y
DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE
M E D I O S  A U X I L I A R E S .  T O T A L M E N T E
TERMINADO.

0+023 a 0+045 2 25,000 5,000 250,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.1 250,000

4.1.2.2
671.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE
EQUIPO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.2 1,000
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4.1.2.3
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

0+015 a 0+023 1 8,000 16,500 132,000
zona escalonada 1 1,600 8,300 13,280
0+023 a 0+025 1 2,000 54,000 108,000
0+025 a 0+030 1 5,000 32,500 162,500
0+030 a 0+045 1 15,000 28,500 427,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.3 843,280

4.1.2.4
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE
P R É S T A M O  P A R A  F O R M A C I Ó N  D E
E X P L A N A D A  E N  C O R O N A C I Ó N  D E
TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/
CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL,  CARGA Y TRANSPORTE AL
LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA
DE 5  km,  EXTENDIDO,  HUMECTACIÓN,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

Intradós muro
0+015 a 0+023 1 8,000 6,200 2,000 99,200
zona escalonada 1 1,000 8,300 8,300
0+023 a 0+025 1 2,000 7,000 2,500 35,000
0+025 a 0+030 1 5,000 6,800 2,500 85,000
0+030 a 0+045 1 15,000 6,700 2,500 251,250

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.4 478,750

4.1.2.5
610.0010

m³ H O R M I G Ó N  D E  L I M P I E Z A  C 1 2 / 1 5  E N
CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS
OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

MURO TIPO 1
0+015 a 0+023 1 8,250 5,200 0,100 4,290
MURO TIPO 2
0+023 a 0+045 1 22,000 9,000 0,100 19,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.5 24,090

4.1.2.6
610.0060

m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES,
P ILOTES,  PANTALLAS,  ENCEPADOS Y
ACERAS.

MURO TIPO 1
0+015 a 0+023 1 8,250 5,000 0,700 28,875
MURO TIPO 2
0+023 a 0+045 1 22,000 8,800 0,900 174,240

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.6 203,115

4.1.2.7
610.0070

m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS,
ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS, TABLEROS,
LOSAS, MUROS Y MARCOS.

MURO TIPO 1

0+015 a 0+023 1 8,250 0,600 5,300 26,235
zona escalonada 1 2,000 0,600 2,650 3,180
MURO TIPO 2
0+023 a 0+045 1 22,000 0,800 7,800 137,280

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.7 166,695

4.1.2.8
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O
B  5 0 0  C ,  C O N  C AR AC T E R Í S T I C AS  D E
DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO,
COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P.
DE ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

MURO TIPO 1
0+015 a 0+023
CIMENTACIÓN
1 - Ø25/0,20 43 6,100 3,850 1.009,855
5 - Ø16/0,20 26 9,350 1,580 384,098
2 - Ø25/0,20 43 6,100 3,850 1.009,855
6 - Ø20/0,20 26 9,350 2,470 600,457
12 piel - Ø12 6 9,350 0,890 49,929
10 - Ø20/0,20 43 2,550 2,470 270,836
11 - Ø16/0,20 43 2,070 1,580 140,636

P 3.465,666
ALZADO
3 - Ø20/0,20 43 5,800 2,470 616,018
3´ - Ø20/0,20 11 3,150 2,470 85,586
7 - Ø16/0,30 10 9,350 1,580 147,730
7´ - Ø16/0,30 10 11,350 1,580 179,330
4 - Ø16/0,20 43 5,800 1,580 394,052
4´ - Ø16/0,20 11 3,150 1,580 54,747
8 - Ø16/0,30 10 9,350 1,580 147,730
8´ - Ø16/0,30 10 11,350 1,580 179,330
9 Cabeza muro - Ø16 2 11,350 1,580 35,866

P 1.840,389
MURO TIPO 2
CIMENTACIÓN
1 - Ø20/0,1 221 10,300 2,470 5.622,461
5 - Ø20/0,20 45 25,700 2,470 2.856,555
2 - Ø20/0,1 221 10,300 2,470 5.622,461
6 - Ø20/0,20 45 25,200 2,470 2.800,980
12 piel - Ø12 6 24,740 0,890 132,112
10 - Ø20/0,1 221 3,450 2,470 1.883,252
11 - Ø20/0,20 111 2,650 2,470 726,551

P 19.644,372
ALZADO
3 - Ø20/0,1 221 8,500 2,470 4.639,895
7 - Ø20/0,30 27 25,700 2,470 1.713,933
4 - Ø20/0,20 111 8,500 2,470 2.330,445
8 - Ø20/0,30 27 25,700 2,470 1.713,933
9 Cabeza muro - Ø16 3 25,120 1,580 119,069

P 10.517,275

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.8 35.467,702

4.1.2.9
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MURO TIPO 1
0+015 a 0+023
CIMENTACIÓN 2 8,250 0,700 11,550

2 5,000 0,700 7,000
ALZADO 1 8,250 5,300 43,725
zona escalonada 1 2,000 2,650 5,300
tapes 2 0,600 5,300 6,360

Pág.: 9



Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ................................................................................. 73,935

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

P 73,935
MURO TIPO 2
0+023 a 0+045
CIMENTACIÓN 2 22,000 0,900 39,600

2 8,800 0,900 15,840
ALZADO 1 22,000 7,800 171,600
tapes 2 0,800 7,800 12,480

P 239,520

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.9 313,455

4.1.2.10
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS
PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA
i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD
Y ADECUADA EJECUCIÓN.

MURO TIPO 1
0+015 a 0+023
ALZADO

1 8,250 5,300 43,725
zona escalonada 1 2,000 2,650 5,300

P 49,025
MURO TIPO 2
0+023 a 0+045
ALZADO

1 22,000 7,800 171,600
P 171,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.10 220,625

4.1.2.11
690.0070

m² PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE
PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA
CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

MURO TIPO 1
0+015 a 0+023
ALZADO 1 8,250 5,300 43,725
zona escalonada 1 2,000 2,650 5,300

P 49,025
MURO TIPO 2
0+023 a 0+045
ALZADO 1 22,000 7,800 171,600

P 171,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.11 220,625

4.1.2.12
1111.0006

m² LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDOS DE
MUROS Y ESTRIBOS FORMADO POR LÁMINA
DRENANTE DE GEOTEXTIL  Y  NÚCLEO
DRENANTE INTERMEDIO.

MURO TIPO 1
0+015 a 0+023
ALZADO 1 8,250 5,300 43,725
zona escalonada 1 2,000 2,650 5,300

P 49,025
MURO TIPO 2
0+023 a 0+045
ALZADO 1 22,000 7,800 171,600

P 171,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.12 220,625

4.1.2.13
424.0020

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO
SOBRE CAMA D E  AR E N A D E  1 0 c m  D E
ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y
RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON
P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

MURO TIPO 1
0+015 a 0+023 1 8,250 8,250
MURO TIPO 2
0+023 a 0+045 1 22,000 22,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.2.13 30,250

Capítulo: 4.1.3 MURO 3

4.1.3.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

EJE 1
Saneo zona escollera hormigonada
0+130 a 0+220 1 90,000 14,000 1.260,000

P 1.260,000
Apoyo muro suelo reforzado
0+064 a 0+221,36 1 157,360 0,300 0,150 7,081

P 7,081
terreno natural
0+064 a 0+102 1 38,000 0,500 19,000
0+102 a 0+125 1 23,000 1,300 29,900
0+125 a 0+135 1 10,000 1,500 15,000
0+135 a 0+145 1 10,000 1,500 15,000
0+145 a 0+160 1 15,000 1,500 22,500
0+160 a 0+170 1 10,000 1,000 10,000
0+170 a 0+180 1 10,000 1,000 10,000
0+180 a 0+190 1 10,000 1,500 15,000
0+190 a 0+200 1 10,000 1,400 14,000
0+200 a 0+210 1 10,000 1,400 14,000
0+210 a 0+221,36 1 11,360 1,000 11,360

P 175,760

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.3.1 1.442,841

4.1.3.2
630.0010

m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O
SINTÉT ICAS H<=6  m i /  HOR M I G Ó N  D E
R E G L AJ E ,  J U N T AS ,  F L E J E S ,  P . P .  D E
RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

EJE 1
0+064 a 0+102 1 38,000 2,205 83,790
0+102 a 0+125 1 23,000 2,920 67,160
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Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Suma y sigue: ............................................................................... 150,950

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

0+125 a 0+135 1 10,000 3,650 36,500
0+135 a 0+145 1 10,000 3,510 35,100
0+145 a 0+160 1 15,000 3,950 59,250
0+160 a 0+170 1 10,000 4,085 40,850
0+170 a 0+180 1 10,000 4,195 41,950
0+180 a 0+190 1 10,000 4,165 41,650
0+190 a 0+200 1 10,000 4,270 42,700
0+200 a 0+210 1 10,000 4,460 44,600
0+210 a 0+221,36 1 11,360 4,675 53,108

P 546,658

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.3.2 546,658

Capítulo: 4.1.4 MURO 4

4.1.4.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

EJE 1
terreno natural
0+344 a 0+385 1 41,000 1,500 61,500
0+385 a 0+420 1 35,000 1,500 52,500
0+420 a 0+460 1 40,000 1,200 48,000
0+460 a 0+472,4 1 12,400 1,000 12,400
apoyo muro suelo reforzado 1 128,400 0,300 0,150 5,778

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.4.1 180,178

4.1.4.2
630.0010

m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O
SINTÉT ICAS H<=6  m i /  HOR M I G Ó N  D E
R E G L AJ E ,  J U N T AS ,  F L E J E S ,  P . P .  D E
RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

EJE 1
0+344 a 0+385 1 41,000 3,810 156,210
0+385 a 0+420 1 35,000 3,390 118,650
0+420 a 0+460 1 40,000 2,295 91,800
0+460 a 0+472,4 1 12,400 1,345 16,678

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.4.2 383,338

Capítulo: 4.1.5 MURO 5

4.1.5.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

EJE 4
terreno natural
0+010 a 0+015 1 5,000 1,100 5,500
0+015 a 0+020 1 5,000 0,700 3,500
0+020 a 0+025 1 5,000 1,000 5,000
0+025 a 0+65 1 44,100 0,350 15,435
apoyo muro suelo reforzado 1 59,100 0,300 0,150 2,660

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.5.1 32,095

4.1.5.2
630.0010

m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE
HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O
SINTÉT ICAS H<=6  m i /  HOR M I G Ó N  D E
R E G L AJ E ,  J U N T AS ,  F L E J E S ,  P . P .  D E
RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

EJE 4
0+010 a 0+015 1 5,000 1,870 9,350
0+015 a 0+020 1 5,000 2,340 11,700
0+020 a 0+025 1 5,000 3,640 18,200
0+025 a 0+65 1 44,100 6,000 264,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.1.5.2 303,850

Capítulo: 4.2 TRATAMIENTOS DEL TERRENO

Capítulo: 4.2.1 PROTECCIÓN DE TERRAPLENES

4.2.1.1
658.0030

m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN
ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES,
O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

ancho de 1 m
Eje 1 0+280 a 0+345 (2 márgenes)

1 65,000 1,000 1,500 97,500
1 65,000 1,000 1,500 97,500

Eje 1 0+345 a 0+550 md 1 205,000 1,000 1,500 307,500
Eje 2 0+035 a 0+096 (2 márgenes)

1 61,000 1,000 1,500 91,500
1 61,000 1,000 1,500 91,500

Eje 4 0+010 a 0+055 MI 1 45,000 1,000 1,500 67,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2.1.1 753,000
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Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

4.2.1.2
290.0060

m² GEOTEXTIL FORMADO 100 % POR FIBRAS DE
PROLIPROPILENO VIRGEN TIPO 6 i/ P.P. DE
SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
F I L T R O ,  Y  C O N  L A S  S I G U I E N T E S
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA
TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2
k N / m ,  R E S I S T E N C I A A L A T R AC C I Ó N
TRANSVERSAL DE MÁS DE 10 ,1  kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA
HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL EN
ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO
E S T Á T I C O  ( C B R )  D E  M Á S  D E  1 7 2 0  N ,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE
MENOS DE 22 mm Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

Eje 1 0+280 a 0+345
mi 1 65,000 1,000 1,500 97,500
md 1 65,000 1,000 1,500 97,500
Eje 2 0+035 a 0+096 (2 márgenes)

1 61,000 1,000 1,500 91,500
1 61,000 1,000 1,500 91,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2.1.2 378,000

4.2.1.3
660.0010

m² ENCACHADO DE P I E D R A E J E C U T AD O
MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
E N C A C H A D O  ,  H O R M I G Ó N  C 2 0 / 2 5  Y
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5
D E  D O S I F I C A C I Ó N  1 : 4  S I N  I N C L U I R
ARMADURAS

Eje 9 0+000 a 0+ 61.709 1 618,617 618,617
En márgenes del eje 9 1 309,309 309,309

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2.1.3 927,926

Capítulo: 4.2.2 TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO DE APOYO

4.2.2.1
658.0050

m³ MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE
50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL
FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

C m² Longitud
Eje 1 MDPK 0+130 al 0+220 9 90,000 810,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2.2.1 810,000

4.2.2.2
610.0020

m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

1 81,100 81,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 4.2.2.2 81,100

Capítulo: 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 5.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

5.1.1
701.N040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Segun Med Aux

P-13a 1 1,000
P-14b 1 1,000
P-1c 1 1,000
P-1d 1 1,000
P-4 1 1,000
R-1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.1 6,000

5.1.2
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Segun Med Aux
P-13a 1 1,000
P-14b 1 1,000
P-1c 1 1,000
P-1d 1 1,000
P-4 1 1,000
R-1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.2 6,000

5.1.3
701.0080

ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Segun Med Aux
R-101 1 1,000
R-301 1 1,000
R-400c 1 1,000
R-401a 1 1,000
R-402 1 1,000
R-205 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.3 6,000

5.1.4
701.0100

ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.4 1,000

5.1.5
701.N110

ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA
DE 60 CM, RETRORREFLACTANTE DE CLASE
R A 2 ,  C O L O C A D A  S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
H O R M I G O N A D O  I /  T O R N I L L E R Í A  Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.1.5 1,000
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

Capítulo: 5.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL

5.2.1
700.0020

m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA
B L A N C A  R E F L E C T A N T E ,  T I P O
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE
AN C H O  S I N  R E S AL T E S  i /  L I M P I E Z A Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

Segun Med Aux
M-2.6 1 1.427,540 1.427,540
M-1.12 1 24,430 24,430

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.1 1.451,970

5.2.2
700.0010

m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA
B L A N C A  R E F L E C T A N T E ,  T I P O
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE
AN C H O  S I N  R E S AL T E S  i /  L I M P I E Z A Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

Segun Med Aux
M-2.2 1 501,750 501,750
M-1.12 1 38,470 38,470

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.2 540,220

5.2.3
700.N210

m M A R C A  V I A L ,  D E  P I N T U R A  B L A N C A
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
C A L I E N T E ,  D E  4 0  c m  D E  A N C H O  I /
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

Segun Med Aux
M-4.2 1 5,290 5,290
M-4.1 1 12,820 12,820

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.3 18,110

5.2.4
700.0190

m² MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA
BLANCA REFLECTANTE PLÁSTICA EN FRÍO,
EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS i/ LIMPIEZA Y
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA SUPERFICIE
REALMENTE PINTADA).

Segun Med Aux
M-7.2b 1 12,060 12,060
M-5.2e 1 2,180 2,180
M-6.4 2 3,039 6,078
M-6.5 1 1,434 1,434

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.4 21,752

5.2.5
700.N211

m M A R C A  V I A L ,  D E  P I N T U R A  B L A N C A
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
C A L I E N T E ,  D E  3 0  c m  D E  A N C H O  I /
P R E P AR AC I Ó N  D E  L A S U P E R F I C I E  Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

Segun Med Aux
M-1.7 1 14,830 14,830

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.2.5 14,830

Capítulo: 5.3 BALIZAMIENTO

5.3.1
703.0080

ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40  cm Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i /
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN,
POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Segun Med Aux 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.3.1 6,000

Capítulo: 5.4 DEFENSAS

5.4.1
704.N031

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON
NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN
DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P.
DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
N O T A:  S E  M E D I R Á  L A T R AN S I C I Ó N  O
A B A T I M I E N T O  C O M O  L O N G I T U D  D E
BARRERA

Segun Med Aux 1 361,410 361,410

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4.1 361,410

5.4.2
704.1510

m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE
CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM),  CON NIVEL DE
CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4
O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL
DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES,
P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
N O T A:  S E  M E D I R Á  L A T R AN S I C I Ó N  O
A B A T I M I E N T O  C O M O  L O N G I T U D  D E
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

Segun Med Aux 1 81,940 81,940

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4.2 81,940

5.4.3
704.N071

m BARRERA HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE
CONTENCIÓN ALTA,  N2 ,  ANCHURA DE
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O
INFERIOR,  ÍNDICE DE SEVERIDAD B,  I /
ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE
OBRA.

Segun Med Aux 1 437,560 437,560

SUMA TOTAL PARTIDA: 5.4.3 437,560
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Capítulo: 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 6.1 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 6.1.1 TELEFÓNICA

Capítulo: 6.1.1.1 SA_TCOM-201 (50% SEGÚN DECRETO 13 DE MAYO)

6.1.1.1.1
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES,
I N C L U S O  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1.1 1,000

6.1.1.1.2
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN EL INTERIOR DE TUBO.

Cable telefónico 100 pares canalización 2 90,000 180,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1.2 180,000

6.1.1.1.3
970.N107

ud EMPALME CABLE TELEFÓNICO DE PARES

Empalme pares 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1.3 4,000

6.1.1.1.4
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 128
F.O.

SA_TCOM-201 1 500,000 500,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1.4 500,000

6.1.1.1.5
970.N104

ud EMPALME DE F.O.

Cable de 128 F.O. 2 128,000 256,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1.5 256,000

6.1.1.1.6
970.N103

ud MEDIDAS OPTICAS DE REFRACTOMETRIA EN
F.O.

Cable 128 F.O. 128 128,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1.6 128,000

6.1.1.1.7
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO
P P .  D E  R E G I S T R O S ,  T O T A L M E N T E
TERMINADO.

Desmontaje cableado existente 3 88,000 264,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1.7 264,000

6.1.1.1.8
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
E L E M E N T O S  P R O P I O S ,  R I O S T R A S ,
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE
LA ZONA, TOTALMENTE TERMINADA.

Desmontaje apoyo existente 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.1.8 1,000

Capítulo: 6.1.1.2 SA_TCOM-202 (50% SEGÚN DECRETO 13 DE MAYO)

6.1.1.2.1
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE
MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN DE
CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES,
I N C L U S O  P AR T E  P R O P O R C I O N AL  D E
ELEMENTOS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE
INSTALADO.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2.1 1,000

6.1.1.2.2
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100
PARES EN EL INTERIOR DE TUBO.

Cable telefónico 100 pares canalización 2 77,000 154,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2.2 154,000

6.1.1.2.3
970.N107

ud EMPALME CABLE TELEFÓNICO DE PARES

Empalme pares 4 4,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2.3 4,000

6.1.1.2.4
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 128
F.O.

SA_TCOM-201 1 500,000 500,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2.4 500,000

6.1.1.2.5
970.N104

ud EMPALME DE F.O.

Cable de 128 F.O. 2 128,000 256,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2.5 256,000

6.1.1.2.6
970.N103

ud MEDIDAS OPTICAS DE REFRACTOMETRIA EN
F.O.

Cable 128 F.O. 128 128,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2.6 128,000

6.1.1.2.7
970.N029

m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO
TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO
P P .  D E  R E G I S T R O S ,  T O T A L M E N T E
TERMINADO.

Desmontaje cableado existente 3 76,000 228,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2.7 228,000
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6.1.1.2.8
970.N028

ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE
POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA TENDIDO
A É R E O  D E  T E L E C O M U N I C A C I O N E S ,
INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
E L E M E N T O S  P R O P I O S ,  R I O S T R A S ,
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE
LA ZONA, TOTALMENTE TERMINADA.

Desmontaje apoyo existente 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.1.1.2.8 1,000

Capítulo: 6.2 SANEAMIENTO

Capítulo: 6.2.1 HIDRALIA

Capítulo: 6.2.1.1 SA_SAN-501

6.2.1.1.1
417.N002

ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA O POZO
DE REGISTRO HASTA NUEVA COTA DE
PAVIMENTO, INCLUSO DESMONTAJE DE
TAPA Y CERCO EXISTENTE, FÁBRICA DE
L AD R I L L O  P E R F O R AD O  D E  1  P I E  D E
ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL
INTERIOR, RECOLOCACIÓN DE CERCO Y
TAPA.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.2.1.1.1 2,000

Capítulo: 6.3 RIEGO

Capítulo: 6.3.1 COMUNIDAD DE REGANTES RÍO ADRA

Capítulo: 6.3.1.1 SA_REG-601

6.3.1.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

EXCAVACIÓN LOSA HORMIGÓN 12 3,000 0,900 32,400
EXCAVACIÓN RIEGO EN ZANJA 289 1,000 1,500 433,500
EXCAVACIÓN RIEGO EN VAINA 6 1,000 1,500 9,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.1.1 474,900

6.3.1.1.2
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno losa hormigón 1 12,000 3,000 0,650 23,400
Excavación riego en zanja 1 289,000 1,000 0,800 231,200
Excavación riego en vaina 1 6,000 1,000 0,800 4,800

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.1.2 259,400

6.3.1.1.3
970.N118

m TUBERÍA DE RIEGO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL
SN8 (RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE
DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2,
CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y
UN DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON
UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA
(COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA
DE DOBLE ANCLAJE, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN
I N C L U I R  E X C AV AC I Ó N  Y  P O S T E R I O R
R E L L E N O  D E  L A Z AN J A,  I N S T AL AD A
S/NTE-IFA-11.

Tuberia PVC Ø 315 mm en zanja 1 289,000 289,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.1.3 289,000

6.3.1.1.4
960.N035

ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.1.4 2,000

6.3.1.1.5
630.N301

m² LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN
ARMADO DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU
H O R M I G O N A D O ,  S I N  I N C L U I R  N I  L A
EXCAVACIÓN NI  RELLENOS DE ZANJA
ABIERTA NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Losa de hormigón REG-601 1 12,000 3,000 36,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.1.5 36,000
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6.3.1.1.6
970.N310

m TUBERÍA DE RIEGO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL
SN8 (RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE
DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2,
CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y
UN DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON
UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA
(COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA
DE DOBLE ANCLAJE, COLOCADA EN VAINA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20
CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA
M I S M A  A R E N A ,  C / P . P .  D E  M E D I O S
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
P O S T E R I O R  R E L L E N O  D E  L A V AI N A,
INSTALADA S/NTE-IFA-11.

Colocación tubería en vaina 1 6,000 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.1.6 6,000

6.3.1.1.7
414.0040

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA
DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM DE ESPESOR
Y DIÁMETRO 400MM CLASE 180 (UNE-EN1916)
CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN

VAINA 1 6,000 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.1.7 6,000

Capítulo: 6.3.1.2 SA_REG-602

6.3.1.2.1
417.N001

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE80, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
MEDIOS AUXIL IARES,  S IN  INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE
LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Conducción en zanja 1 74,000 74,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.2.1 74,000

6.3.1.2.2
960.N035

ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.2.2 2,000

6.3.1.2.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno excavación riego 1 74,000 0,900 0,900 59,940
Relleno excavación riego 1 60,000 0,900 0,900 48,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.2.3 108,540

6.3.1.2.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Excavación riego en zanja 1 74,000 1,000 1,500 111,000
Excavación riego en vaina 1 60,000 1,000 0,800 48,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.2.4 159,000

6.3.1.2.5
414.N001

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  D E  6 0 0  M M  D E
DIÁMETRO INTERIOR Y 10 ATM DE PRESIÓN
MÁXIMA DE DISEÑO,  CON ARMADURA
INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE
CHAPA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR
M Í N I M O ,  D E  C AL I D AD  M Í N I M A S - 2 7 5 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN 641 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, REFORZADA
CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN
CASO NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR
EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO
CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL
P AR AM E N T O  D E  3  C M ,  P R O T E C C I Ó N
EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA
EPOXI - BREA DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA REFORZADA CON
ANILLO ARMADO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS
DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO DEBERÁ
CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA
VIGENTE RC.

Prolongación protección REG-605 1 60,000 60,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.2.5 60,000

Capítulo: 6.3.1.3 SA_REG-603

6.3.1.3.1
430.N010

m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL INTERIOR COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM
D E  E S P E S O R ,  R E L L E N O  L A T E R A L  Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA I/ P.P. DE
J U N T A  E S T Á N D A R  E L A S T O M É R I C A
COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA
LA EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
LA ZANJA. TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.
(EL PRECIO INCLUYE P.P. DE LAS PIEZAS
ESPECIALES Y HORMIGÓN EN MASA C20/25
EN ANCLAJES, QUE SE PRECISEN).

Nueva tubería 1 106,000 106,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.3.1 106,000
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6.3.1.3.2
960.N035

ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.3.2 2,000

6.3.1.3.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno excavación nueva tubería 1 106,000 0,700 3,200 237,440

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.3.3 237,440

6.3.1.3.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Excavación riego 1 106,000 1,000 3,500 371,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.3.4 371,000

6.3.1.3.5
430.N011

ud CODO  FD D=300mm

CODO 3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.3.5 3,000

Capítulo: 6.3.1.4 SA_REG-604

6.3.1.4.1
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR ,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO .  SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN.

Conducto REG-604 1 72,000 72,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.4.1 72,000

6.3.1.4.2
960.N035

ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.4.2 2,000

6.3.1.4.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno excavación riego 1 74,000 0,800 1,300 76,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.4.3 76,960

6.3.1.4.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Excavación nueva tubería 1 74,000 1,000 1,500 111,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.4.4 111,000

6.3.1.4.5
414.N001

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  D E  6 0 0  M M  D E
DIÁMETRO INTERIOR Y 10 ATM DE PRESIÓN
MÁXIMA DE DISEÑO,  CON ARMADURA
INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE
CHAPA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR
M Í N I M O ,  D E  C AL I D AD  M Í N I M A S - 2 7 5 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN 641 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, REFORZADA
CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN
CASO NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR
EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO
CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL
P AR AM E N T O  D E  3  C M ,  P R O T E C C I Ó N
EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA
EPOXI - BREA DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA REFORZADA CON
ANILLO ARMADO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS
DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO DEBERÁ
CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA
VIGENTE RC.

Prolongación protección REG-605 1 2,000 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.4.5 2,000

6.3.1.4.6
430.N012

ud CODO  FD D=160mm

3 3,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.4.6 3,000
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Capítulo: 6.3.1.5 SA_REG-605

6.3.1.5.1
417.N001

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE80, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
MEDIOS AUXIL IARES,  S IN  INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE
LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Canalización retranqueada 1 227,000 227,000
P 227,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.5.1 227,000

6.3.1.5.2
960.N035

ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.5.2 2,000

6.3.1.5.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno excavación riego 1 227,000 0,900 1,400 286,020

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.5.3 286,020

6.3.1.5.4
414.N001

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  D E  6 0 0  M M  D E
DIÁMETRO INTERIOR Y 10 ATM DE PRESIÓN
MÁXIMA DE DISEÑO,  CON ARMADURA
INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE
CHAPA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR
M Í N I M O ,  D E  C AL I D AD  M Í N I M A S - 2 7 5 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN 641 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, REFORZADA
CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN
CASO NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR
EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO
CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL
P AR AM E N T O  D E  3  C M ,  P R O T E C C I Ó N
EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA
EPOXI - BREA DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA REFORZADA CON
ANILLO ARMADO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS
DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO DEBERÁ
CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA
VIGENTE RC.

Prolongación protección REG-605 1 7,000 7,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.5.4 7,000

6.3.1.5.5
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Excavación riego 1 227,000 1,000 1,500 340,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.5.5 340,500

Capítulo: 6.3.1.6 SA_REG-606

6.3.1.6.1
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE
CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR ,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO .  SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN.

REG-606 1 51,000 51,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.6.1 51,000

6.3.1.6.2
960.N035

ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.6.2 2,000

6.3.1.6.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno riego 1 51,000 0,900 1,400 64,260

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.6.3 64,260

6.3.1.6.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.
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Excavación riego 1 51,000 1,000 1,500 76,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.6.4 76,500

Capítulo: 6.3.1.7 SA_REG-609

6.3.1.7.1
301.N190

m DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS, CUNETAS Y
CAÑOS DE HORMIGÓN, DE CUALQUIER
TAMAÑO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A
V E R T E D E R O ,  D E S C A R G A  Y  P A R T E
PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE
VERTEDEROS.

Demolicion acequias existentes 1 320,000 320,000
P 320,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.7.1 320,000

6.3.1.7.2
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno acequia 1 320,000 0,700 1,150 257,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.7.2 257,600

Capítulo: 6.3.1.8 SA_REG-610

6.3.1.8.1
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno excavación 1 233,000 0,700 1,150 187,565

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.8.1 187,565

6.3.1.8.2
301.N190

m DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS, CUNETAS Y
CAÑOS DE HORMIGÓN, DE CUALQUIER
TAMAÑO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A
V E R T E D E R O ,  D E S C A R G A  Y  P A R T E
PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE
VERTEDEROS.

Demolicion acequias existentes 1 233,000 233,000
P 233,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.8.2 233,000

Capítulo: 6.3.1.9 SA_REG-611

6.3.1.9.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Excavación riego 1 27,000 1,000 1,500 40,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.9.1 40,500

6.3.1.9.2
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Relleno excavación riego 1 27,000 0,900 0,900 21,870

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.9.2 21,870

6.3.1.9.3
960.N035

ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.9.3 2,000

6.3.1.9.4
417.N001

m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD
PE80, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
MEDIOS AUXIL IARES,  S IN  INCLUIR LA
EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE
LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Conducción en zanja 1 27,000 27,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.9.4 27,000
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6.3.1.9.5
414.N001

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE
H O R M I G Ó N  A R M A D O  D E  6 0 0  M M  D E
DIÁMETRO INTERIOR Y 10 ATM DE PRESIÓN
MÁXIMA DE DISEÑO,  CON ARMADURA
INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE
CHAPA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR
M Í N I M O ,  D E  C AL I D AD  M Í N I M A S - 2 7 5 ,
CONFORME A NORMA UNE-EN 641 Y/O
SEGÚN NORMATIVA VIGENTE, REFORZADA
CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN
CASO NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR
EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO
CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL
P AR AM E N T O  D E  3  C M ,  P R O T E C C I Ó N
EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA
EPOXI - BREA DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA REFORZADA CON
ANILLO ARMADO, COLOCACIÓN Y PRUEBAS
DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO DEBERÁ
CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN LA
VIGENTE RC.

Prolongación protección REG-605 1 2,000 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.3.1.9.5 2,000

Capítulo: 6.4 ALUMBRADO

Capítulo: 6.4.1 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Capítulo: 6.4.1.1 SA_ALU-801

6.4.1.1.1
920.N040

m C A N A L I Z A C I Ó N   Y  C O N D U C T O R  D E
ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA,
CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Desplazamiento linea 1 257,000 257,000
P 257,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4.1.1.1 257,000

6.4.1.1.2
799.N112

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA
ELÉCTRICA DE COBRE CON AISLAMIENTO
RV, DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV.,
FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 16 mm²(3F+N). TOTALMENTE
INSTALADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL
DE ACCESORIOS Y CONEXIONES.

Renovacion linea 1 257,000 257,000
P 257,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4.1.1.2 257,000

6.4.1.1.3
799.N111

ud CIMENTACIÓN PARA BÁCULOS Y COLUMNAS
DE 12/14 M, FORMADOS POR UN DADO DE
H O R M I G Ó N  E N  M A S A  C 2 0 / 2 5  D E
1000X1000X1100 MM., INCLUYENDO CODO DE
TUBO DE P.V.C. DE 90 MM. DE DIÁMETRO Y
P E R N O S  D E  A N C L A J E  D E  A C E R O
GALVANIZADO DE 22 MM. DE DIÁMETRO.

Desplazamientos báculos 6 6,000
P 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4.1.1.3 6,000

6.4.1.1.4
970.N011

ud PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR PICA
DE ACERO COBREADO DE 2 M DE LONGITUD
Y 16  MM DE DIÁMETRO,  TOTALMENTE
INSTALADA.

Columnas 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4.1.1.4 6,000

6.4.1.1.5
920.N082

ud CONEXIÓN DE L ÍNEA DE ALUMBRADO
PÚBLICO NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE
INCLUIDA LA CONFECCIÓN DE PRUEBAS

2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4.1.1.5 2,000

6.4.1.1.6
799.N113

ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  P A R A
CANALIZACIÓN EN ACERAS CON PARED DE
HORMIGÓN DE 10 CM. Y DIMENSIONES DE
40X40X70 CM., INCLUIDA EXCAVACIÓN,
MARCO Y  TAPA DE FUNDIC IÓN  ( M O D .
GANDIA), ENLUCIDO, ACABADO, TAPADO DE
T U B O S  Y  T R AN S P O R T E  D E  T I E R R AS
SOBRANTES A VERTEDERO.

Arquetas puntos de luz 6 6,000
Arquetas ceuces calzada 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4.1.1.6 11,000

6.4.1.1.7
301.N290

ud M O N T A J E / D E S M O N T A J E  D E  A P O Y O
EXISTENTE

Desmontaje 6 6,000
Montaje 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4.1.1.7 12,000

6.4.1.1.8
301.0030

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN
M A S A  i /  D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
G E S T O R  A U T O R I Z A D O  H A S T A  U N A
DISTANCIA DE 60 km.

Cimentación columnas 6 0,800 0,800 0,800 3,072

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.4.1.1.8 3,072

Capítulo: 6.5 ELECTRICIDAD

Capítulo: 6.5.1 SA_ELE-101

6.5.1.1
999.PAJN01

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR OBRAS
DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS
DE E-DISTRIBUCIÓN

PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR OBRAS
DE REPOSICIÓN DE SA_ELE-101

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.5.1.1 1,000
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Capítulo: 6.6 VARIOS

Capítulo: 6.6.1 CATAS + GEORRADAR + SUPERVISIÓN

Capítulo: 6.6.1.1 CATAS DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS

6.6.1.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS
O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS
AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS
QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/  ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
C AR G A Y  T R AN S P O R T E  A L U G AR  D E
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
D I S T AN C I A D E  5  k m  O  AL  L U G AR  D E
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL
SEA LA DISTANCIA.

Catas de localización
Cata SAN-501 2 4,000 0,500 0,500 2,000
Catas REG 6 4,000 0,500 0,500 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6.1.1.1 8,000

6.6.1.1.2
801.0010

m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE
VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON
CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE
1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m
ENTRE SÍ,  TOTALMENTE TERMINADO Y
DESMANTELAMIENTO FINAL.

Protección de zanjas por apertura de CATAS
Cata SAN-501 2 9,000 18,000
Catas REG 6 9,000 54,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6.1.1.2 72,000

6.6.1.1.3
1231.N001

ud COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO DE
3,00 X 1,00 X 0,03 EN LA ZANJA, PARA PASO
D E  T R Á F I C O  R O D AD O D E  L A O B R A I /
PROTECCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS,
INCLUIDA LA FIJACIÓN DE LAS PLANCHAS AL
PAVIMENTO.

Protección de zanjas por apertura de CATAS
Cata SAN-501 2 2,000
Catas REG 6 6,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6.1.1.3 8,000

6.6.1.1.4
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉSTAMO O
CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR
DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE
LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Catas de localización
Cata SAN-501 2 4,000 0,500 0,800 3,200
Catas REG 6 4,000 0,500 0,800 9,600

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6.1.1.4 12,800

6.6.1.1.5
305.0230

m² C O M P AC T AC I Ó N  D I N Á M I C A C O N  U N A
ENERGÍA POR GOLPE HASTA 200-225 t X m, Y
ENERGÍA ESPECIFICA HASTA 200-225 t X m /
m², EJECUTADA  POR FASES, REALIZADO
SOBRE EL TERRENO DE ASIENTO DE UN
RELLENO MEDIANTE IMPACTO CON UNA
MAZA DE PESO IGUAL O SUPERIOR A 14 t i/
REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN CON
RODILLO TRAS CADA FASE DEL GOLPEO, ASÍ
C O M O  L A S  M E D I C I O N E S  Y
C O M P R O B A C I O N E S  M E D I A N T E
P E N E T R Ó M E T R O S  D U R A N T E  E L
TRATAMIENTO.

Catas de localización
Cata SAN-501 2 4,000 0,500 4,000
Catas REG 6 4,000 0,500 12,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6.1.1.5 16,000

Capítulo: 6.6.1.2 DETECCIÓN DE SERVICIOS CANALIZADOS MEDIANTE GEORRADAR

6.6.1.2.1
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE
T R A B A J O  D E L  C O N J U N T O  D E
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),
E Q U I P O  D E  P L A C A  D E  C A R G A ,
P R E S I Ó M E T R O ,  D I L A T Ó M E T R O ,
PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS,  D IAGR AF Í AS ,
GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER
OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

Detección GEORRADAR (A DECISIÓN DE LA
D.O.)
Zona de actuación 1 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6.1.2.1 1,000

6.6.1.2.2
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON
REGISTRO CONTINUO i/ TOMA DE DATOS,
PROCESADO E INTERPRETACIÓN

Detección GEORRADAR (A DECISIÓN DE LA
D.O.) 25m por barrido
Cata SAN-501 2 25,000 50,000
Catas REG 6 25,000 150,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6.1.2.2 200,000

Capítulo: 6.6.1.3 ESTUDIO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE ACTUACIONES DE REPOSICIÓN O
PREVENTIVAS

6.6.1.3.1
997.N001

ud TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN OBRA POR
P A R T E  D E L  C O N T R A T I S T A  D E  L O S
DIFERENTES SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA
PROPIETARIA,  EN EL ÁMBITO DE LAS
ACTUACIONES DE PROYECTO, DESDE EL
INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS
OBRAS, CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO,
D IRECCIÓN D E  O B R A,  T R AM I T AC I Ó N ,
LEGALIZACIÓN, SUPERVISION Y VIGILANCIA
D E  L A S  P O S I B L E S  O P E R A C I O N E S  A
DESARROLLAR EN LA PREVENCIÓN DE
AFECCIONES A SUS INFRAESTRUCTURAS, Y
EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA COMPAÑÍAS TITULAR.
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Estudio de actuaciones a realizar por posible
afección a servicios
TELEFÓNICA 1 1,000
COMUNIDAD DE REGANTES RÍO ADRA 1 1,000
HIDRALIA 1 1,000
E-DISTRIBUCIÓN 1 1,000
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 6.6.1.3.1 5,000

Capítulo: 7 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO

Capítulo: 7.1 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

7.1.1
703.N303

ud PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-5 (PANEL TIPO
TB-5,  INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES
GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN)

Según planos 5 5,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.1.1 5,000

7.1.2
703.N304

m DEFENSA TD-1 PARA OBRA

Defensas en proteccción de obraas 360 360,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.1.2 360,000

Capítulo: 7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL

7.2.1
701.N101

ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE
60 cm DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
H O R M I G O N A D O  I /  T O R N I L L E R Í A  Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Según Planos 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2.1 2,000

7.2.2
701.N042

ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO
DE 90 cm DE LADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
H O R M I G O N A D O  I /  T O R N I L L E R Í A  Y
ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

FASE 2
TP-18 1 1,000
FASE 3
TP-18 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2.2 2,000

7.2.3
701.0230

m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN,  POSTES Y  CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Según planos
02. Cartel Flecha Glorieta A-1179/A-1175 sentido
Adra

2 0,450 0,250 0,225

03. Cartel flecha Glorieta A-1179/A-1175 sentido
La Alquería

1 0,700 0,250 0,175

04. Cartel Flecha Glorieta A-347/A-1179 sentido
La ALquería

1 0,700 0,250 0,175

05. Cartel Flecha Salida 391 Sur 1 0,950 0,350 0,333
06. Cartel Flecha Salida Sur 2 1 0,950 0,350 0,333
07. Cartel Flecha salida camino 1 0,700 0,250 0,175
08. Cartel Flecha salida La Alquería 3 0,450 0,250 0,338
25. Cartel Flecha salida caminos 4 0,450 0,250 0,450

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2.3 2,204

7.2.4
701.0270

m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
H O R M I G O N A D O  D E  C I M I E N T O S ,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Según planos
Cartel 09. Confirmación Salida 391 1 1,200 0,700 0,840
Cartel 10. Descripción Alternativa 1 1,300 0,700 0,910
Cartel 11. Glorieta A-1179-A-1175 Sentido Adra 1 1,350 0,875 1,181
Cartel 12. Glorieta A-1179-A-1175 Sentido La
Alquería

1 1,050 0,875 0,919

Cartel 13. Glorieta A-347-A-1179 Sentido La
Alqueria

1 1,250 0,875 1,094

Cartel 14. Glorieta Norte AL-6300 1 1,950 1,400 2,730
Cartel 15. Glorieta Sur AL-6300. AL-6300 1 1,200 0,700 0,840
Cartel 16. Glorieta Sur AL-6300. Ramal Salida A-7 1 1,250 0,875 1,094
Cartel 17. Información Carretera Cortada 1 1,250 0,875 1,094
Cartel 18. Información Desvíos en A-1175 1 1,150 1,050 1,208
Cartel 19. Información Desvíos en Adra 1 1,400 1,225 1,715
Cartel 20. Información Desvíos en La Alquería 1 1,650 1,225 2,021
Cartel 24. Salida La Alquería A-1175 1 1,250 0,700 0,875

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2.4 16,521

7.2.5
701.0260

m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO
RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/ PARTE
PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
H O R M I G O N A D O  D E  C I M I E N T O S ,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Según Planos
Cartel 21. Preseñalización 1000m. A-7 2 3,300 2,450 16,170
Cartel 22. Preseñalización 250m. A-7 2 4,400 2,625 23,100
Cartel 23. Preseñalización 750m. A-7 2 4,400 2,625 23,100

SUMA TOTAL PARTIDA: 7.2.5 62,370

Capítulo: 8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 8.1 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y SUELOS

8.1.1
801.0010

m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE
VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON
CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE
1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m
ENTRE SÍ,  TOTALMENTE TERMINADO Y
DESMANTELAMIENTO FINAL.

Jalonamiento traza 1.312 1.312,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.1.1 1.312,000

8.1.2
801.N051

ud MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE
ARUNDO DONAX
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Retirada de especie invasora en margenes río
Adra y en zonas de ocupación de la obra

5.200 5.200,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.1.2 5.200,000

8.1.3
801.N059

ud TRASPLANTE EJEMPLARES TIPO TARAY

TRASPLANTE DE TAMARIX SPP 2 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.1.3 2,000

8.1.4
802.N600

m³ R E T I R A D A  Y  L I M P I E Z A  D E  B A S U R A ,
ESCOMBROS Y RESIDUOS VOLUMINOSOS

ZONA RIO ADRA. 5,2 HECTÁREAS 50 50,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.1.4 50,000

8.1.5
701.0250

m² C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN,  POSTES Y  C IMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

panel complementario 0,6 0,350 0,210
Cartel LIG 0,875 2,150 1,881

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.1.5 2,091

Capítulo: 8.2 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO

8.2.1
801.N501

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE
GEOTEXTIL PARA LA CONTENCIÓN DE
SEDIMENTOS,  ANCLADA AL TERRENO
MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10
cm Y 2 m DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA
EN EL SUELO A 10-20 cm LA LÁMINA Y A 0,8-1
m LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE 5 M
ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA
ALTURA APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1
m LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN
C O S I D O S  A U N  AL AM B R E  D E  AC E R O
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL
POSTE MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN
TENSORES EN LOS EXTREMOS DE CADA
LÍNEA Y DOS VIENTOS POR POSTE,  DE
ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO
M E D I A N T E  A N C L A J E S  D E  H É L I C E
ENTERRADOS.

S/Planos 780 780,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.2.1 780,000

Capítulo: 8.3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

8.3.1
802.N004

ud CONFECCIÓN DE INFORME Y MEMORIA
ARQUEOLÓGICA Y/O PALEONTOLÓGICA.

INFORME MENSUAL Y AL FINALIZAR LOS
MOVIMIENTOS DE TIERRAS

2 2,000

P 2,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.3.1 2,000

8.3.2
802.N005

mes E J E C U C I Ó N  D E  T R A B A J O S  D E
ARQUEOLOGÍA/PALEONTOLOGÍA DURANTE
LA CONSTRUCCIÓN E LAS OBRAS.

Duración movimiento tierras 1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.3.2 1,000

Capítulo: 8.4 MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

8.4.1
801.0070

m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS
H E R B Á C E AS  i /  P R E P AR AC I Ó N  D E  L A
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

1.910 1.910,000
TALUDES DE LA TRAZA

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.1 1.910,000

8.4.2
801.0380

ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN
CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA
EL LUGAR DE USO.

576 576,000
RIEGO ARBUSTOS

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.2 576,000

8.4.3
801.0130

m² SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA
PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/ EL
RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA
SIEGA.

SIEMBRA EN ZIA 1.431,55 1.431,550

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.3 1.431,550

8.4.4
801.N052

ud PLANTACIÓN DE TAMARIX

TAMARIX 144 144,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.4 144,000

8.4.5
801.N053

ud PLANTACIÓN RHAMNUS MYRTIFOLIA

RHAMNUS MYRTIFOLIUS 144 144,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.5 144,000

8.4.6
801.N054

ud PLANTACIÓN RHAMNUS LYCIOIDE

144 144,000
RHAMNUS LYCIOIDE

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.6 144,000

8.4.7
801.N055

ud PLANTACIÓN PRUNUS PROSTRATUS

144 144,000
PRUNUS PROSTRATUS

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.7 144,000

8.4.8
802.N013

ha LABOREO PLENE HECHO CON GRADA DE
DISCOS

Restauración de ZIA 1,5 1,500

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.8 1,500
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8.4.9
330.N010

m³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE VIVERO

SUMINISTRO Y EXTENDIDO DE TIERRA
VEEGTAL PROCEDENTE DE VIVERO

1 1.000,000 1.000,000

SUMINISTRO TIERRA VEGETAL PARA ZIA 1 429,465 429,465

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.9 1.429,465

8.4.10
801.N056

ud PLATACIÓN TAMARIX CANARIENSIS

TAMARIX CANARIENSIS 468 468,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.10 468,000

8.4.11
801.N057

ud PLANTACIÓN NERIUM OLIANDER

POPULUS ALBA 364 364,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.11 364,000

8.4.12
801.N058

ud PLANTACIÓN NERIUM OLIANDER

NERIUM OLIANDER 208 208,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.12 208,000

8.4.13
801.0370

ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN
CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA
EL LUGAR DE USO.

RIEGO EJEMPLARES ZEC RÍO ABRA 1.040 3,000 3.120,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.4.13 3.120,000

Capítulo: 8.5 PROTECCIÓN DE LA FAUNA

8.5.1
802.N006

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA TERRESTRE
(ERIZO MORUNO,  SAPO CORREDOR Y
E S L I Z Ó N  I B É R I C O )  Y  E N  C A S O  D E
EXISTENCIA DE CHARCAS, PROSPECCIÓN
FARTET

PROSPECCIÓN FAUNÍSITCA PREVIA AL INICIO
DE LAS OBRAS

32 32,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.5.1 32,000

Capítulo: 8.6 DESVÍO VÍA PECUARIA

8.6.1
701.0030

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO
i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

P-23 8 8,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.6.1 8,000

8.6.2
701.N255

m² PANEL COMPLEMENTARIO

Señal S-800 1,35 0,450 8,000 4,860

Señal S-12a 1,35 0,574 3,000 2,325
Señal S-12b 1,35 0,574 3,000 2,325

SUMA TOTAL PARTIDA: 8.6.2 9,510

Capítulo: 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS

9.1
915.N015

m TALANQUERA PREFABRICADA DE ROLLIZOS
RÚSTICOS DE MADERA, TRATADOS EN
AUTOCLAVE Y SUMINISTRADA EN PIEZAS DE
2,00 m DE LONGITUD, FORMADA POR DOS
POSTES VERTICALES DE 12-14  cm DE
DIÁMETRO Y 1,40 m DE LONGITUD PARA SU
HINCA EN TIERRA, UN ROLLIZO HORIZONTAL
DE 10-12 cm DE DIÁMETRO, COLOCADOS
SEGÚN DETALLE E  INDICACIONES DE
DIRECCIÓN DE OBRA, CON TODAS LAS
TESTAS DE UNIÓN MOLDURADAS PARA SU
AJUSTE AL PERÍMETRO DE LOS ROLLIZOS
SOPORTES, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE
POZOS DE CIMENTACIÓN DE 0,40 X0,40 X0,40
m RELLENOS DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I,
I/APERTURA DE LOS MISMOS, COLOCACIÓN,
RASANTEO Y APLIMADO, LIMPIEZA FINAL DE
OBRA Y  RET IRAD A D E  S O B R AN T E S  A
VERTEDERO,  MEDIDA LA SUPERFIC IE
COLOCADA POR ENCIMA DE LA RASANTE
DEL TERRENO.

10 10,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 9.1 10,000

Capítulo: 10 GESTIÓN DE RESIDUOS

10.1
950.0010

t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE
RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS DE
EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES
Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1,53 1,530
15 01 02 Envases de plástico 3,07 3,070
15 01 03 Envases de madera 14,38 14,380
15 01 04 Envases metálicos 0,19 0,190
15 01 10* Envases contaminados 0,15 0,150
17 01 01 Hormigón 649,56 649,560
17 01 02 Ladrillos 0,01 0,010
17 02 01 Madera 2,14 2,140
17 02 03 Plástico 0,18 0,180
17 03 02 Mezclas bituminosas 9,24 9,240
17 04 05 Hierro y acero 7,01 7,010
20 02 01 Biodegradables 46,59 46,590

P 734,050

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.1 734,050
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10.2
950.0020

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  N O
PELIGROSO -  RNP-  DE CARÁCTER NO
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES
Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ
COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A
PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA,
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

15 01 01 Envases de papel y cartón 1,53 1,530
15 01 02 Envases de plástico 3,07 3,070
15 01 03 Envases de madera 14,38 14,380
15 01 04 Envases metálicos 0,19 0,190
17 02 01 Madera 2,14 2,140
17 02 03 Plástico 0,18 0,180
17 04 05 Hierro y acero 5,25 5,250

P 26,740

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.2 26,740

10.3
950.0030

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  N O
PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO
( E X C E P T O  T I E R R A S  Y  P I E D R A S )
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS,
TEJAS Y  MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS
BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA
A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

17 01 01 Hormigón 257,04 257,040
17 01 02 Ladrillos 0,01 0,010
17 03 02 Mezclas bituminosas 9,24 9,240

P 266,290

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.3 266,290

10.4
950.0051

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
P E L I G R O S O S  - R P -  ( E N V A S E S
C O N T A M I N A D O S )  A  P L A N T A  D E
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM.,
C O N S I D E R A N D O  I D A  Y  V U E L T A ,  E N
CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T.
D E  P E S O ,  C A R G A D O S  C O N  P A L A
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA
A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

15 01 10* Envases contaminados 0,15 0,150
P 0,150

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.4 0,150

10.5
950.0060

t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN
DE RESIDUOS NO PÉTREOS. NO SE INCLUYE
EL TRANSPORTE.

17 04 05 Hierro y acero 1,76 1,760
20 02 01 Biodegradables 46,59 46,590

P 48,350

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.5 48,350

10.6
950.0070

t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN
DE RESIDUOS PÉTREOS. NO SE INCLUYE EL
TRANSPORTE.

17 01 01 Hormigón 392,52 392,520
17 03 02 Mezclas bituminosas 4.290,54 4.290,540

P 4.683,060

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.6 4.683,060

10.7
950.0080

t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN
DE RESIDUOS DE TIERRAS. NO SE INCLUYE
EL TRANSPORTE.

17 05 04 Tierras y piedras 23.417,96 23.417,960
P 23.417,960

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.7 23.417,960

10.8
800.0020

m³kmTRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD O
CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL,
EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

17 05 04 Tierra y piedras 13.775,27 18,000 247.954,860
P 247.954,860

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.8 247.954,860

10.9
950.N001

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  N O
PELIGROSO -  RNP-  DE CARÁCTER NO
PÉTREO CONSTITUIDOS POR RESIDUOS
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE DE
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) A
PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE
PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA,
INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA,
SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

20 02 01 Residuos biodegradables 260 260,000
P 260,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.9 260,000

10.10
950.N002

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE
C O N S T R U C C I Ó N  Y  D E M O L I C I Ó N  N O
PELIGROSOS -RNPCONSTITUIDOS POR RCD
MEZCLADOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA
A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.
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MEDICIONES

N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial N.º Precio Ud Descripción de las unidades de obra Ud Longitud Anchura Altura Parcial

17 09 04 RCD mezclados 95 95,000
P 95,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 10.10 95,000

Capítulo: 11 EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA

11.1
999.N001

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO
SEGÚN ORDEN CIRCULAR 41/2017 PARA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D A S  C O M O
C O N S E C U E N C I A  D E L  I N F O R M E  D E
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA
FASE INICIAL EN SERVICIO"

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 11.1 1,000

Capítulo: 12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS

12.1
999.N003

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA
LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS OBRAS,
ASI COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE
ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

1 1,000

SUMA TOTAL PARTIDA: 12.1 1,000

Capítulo: 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

1 1111.0006 m² LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS
FORMADO POR LÁMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL Y NÚCLEO
DRENANTE INTERMEDIO.

CUATRO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS

4,40 €

2 1231.N001 ud COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO DE 3,00 X 1,00 X 0,03 EN LA
ZANJA, PARA PASO DE TRÁFICO RODADO DE LA OBRA I/ PROTECCIÓN
PROVISIONAL DE SERVICIOS, INCLUIDA LA FIJACIÓN DE LAS
PLANCHAS AL PAVIMENTO.

SESENTA Y CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

64,70 €

3 202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO, PUESTO A PIE DE OBRA

CIENTO SEIS EUROS

106,00 €

4 211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO
50/70

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS

689,00 €

5 213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE
ADHERENCIA.

QUINIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

582,59 €

6 290.0060 m² GEOTEXTIL FORMADO 100 % POR FIBRAS DE PROLIPROPILENO
VIRGEN TIPO 6 i/ P.P. DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO
FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA
A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2 kN/m, RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m, ELONGACIÓN
LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS
DE 1720 N, PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22
mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4,94 €

7 300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O
GESTOR AUTORIZADO DE AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO,
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0,57 €

8 300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE (DIÁMETRO MAYOR
O IGUAL DE 15 CM) i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CUARENTA Y NUEVE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

49,42 €

9 301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TREINTA Y TRES EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

33,07 €

10 301.0030 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TREINTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

30,20 €

11 301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO
O ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS,
DEMOLICIÓN DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE
PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

3,90 €

12 301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

DOCE EUROS CON DOS CÉNTIMOS

12,02 €

13 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i /  DESM ON T AJ E ,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

TRES EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

3,82 €

14 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

CINCO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

5,32 €

15 301.N190 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS, CUNETAS Y CAÑOS DE HORMIGÓN, DE
CUALQUIER TAMAÑO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO,
DESCARGA Y PARTE PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE
VERTEDEROS.

CUATRO EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

4,34 €

16 301.N290 ud MONTAJE/DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

488,76 €

17 305.0230 m² COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA ENERGÍA POR GOLPE HASTA
200-225 t X m, Y ENERGÍA ESPECIFICA HASTA 200-225 t X m / m²,
EJECUTADA  POR FASES, REALIZADO SOBRE EL TERRENO DE
ASIENTO DE UN RELLENO MEDIANTE IMPACTO CON UNA MAZA DE
PESO IGUAL O SUPERIOR A 14 t i/ REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN
CON RODILLO TRAS CADA FASE DEL GOLPEO, ASÍ COMO LAS
MEDICIONES Y COMPROBACIONES MEDIANTE PENETRÓMETROS
DURANTE EL TRATAMIENTO.

OCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS

8,25 €
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Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

18 306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO
DE PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO), EQUIPO DE PLACA DE
CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO, PIEZÓMETRO, SÍSMICOS,
ELÉCTRICOS, ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR,
VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON DOS CÉNTIMOS

351,02 €

19 320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS
(TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS,
FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

DOS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

2,37 €

20 320.0070 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN
PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE
EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE TERRAPLENES HASTA UNA
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y TRANSPORTE A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

2,20 €

21 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA
O TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS
QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3 m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y
POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES EL
DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE
DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

SEIS EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

6,70 €

22 330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA
FORMACIÓN DE EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN
FONDO DE DESMONTE i/ CANON DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL
MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN,
TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

SEIS EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

6,74 €

23 330.N010 m³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE VIVERO

VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

24,61 €

24 331.0010 m³ PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO,
HUMECTADO,  NIVELADO Y COMPACTADO,  INCLUSO P.P.  DE
SOBREANCHOS S/PG-3, COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL,
CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5
km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

DOCE EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

12,21 €

25 332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS, POZOS Y CIMIENTOS CON
MATERIAL PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O
CANTERA,  i /  CANON DE PRÉ S T AM O O C AN T E R A,  C AR GA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO
DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU
CASO).

OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

8,45 €

26 332.0090 m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO
Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL TEÓRICO

CINCO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

5,70 €

27 400.0010 m³ HORMIGÓN C20/25 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO,
FRATASADO, ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

CIENTO SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS

106,15 €

28 413.N010 m CANALETA PREFABRICADA A:0,30 m H:0,50 m I/REJILLA C-250

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

168,00 €

29 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN

SESENTA Y CINCO EUROS CON SIETE CÉNTIMOS

65,07 €

30 414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN

SESENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

65,77 €

31 414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE
10 CM DE ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 90 (UNE-EN1916) CON
UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A
OBRA Y COLOCACIÓN

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS

132,12 €

32 414.N001 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE
600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE
DISEÑO, CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE
CHAPA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR MÍNIMO, DE CALIDAD MÍNIMA
S-275, CONFORME A NORMA UNE-EN 641 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN
CASO NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE
ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL
PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN EXTERIOR DE DOS MANOS DE
PINTURA EPOXI - BREA DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE JUNTA
SOLDADA REFORZADA CON ANILLO ARMADO, COLOCACIÓN Y
PRUEBAS DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LO
ESPECIFICADO EN LA VIGENTE RC.

DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS

227,03 €
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1

Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio Nº Orden Código Descripción de las unidades de obra Precio

33 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm
DE ESPESOR , RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL
TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25 CM POR
ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO . SIN
INCLUIR EXCAVACIÓN.

QUINCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

15,36 €

34 417.N001 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE80, DE 90 MM DE
DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE
UNIÓN Y MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL
RELLENO POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

16,43 €

35 417.N002 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO HASTA
NUEVA COTA DE PAVIMENTO, INCLUSO DESMONTAJE DE TAPA Y
CERCO EXISTENTE, FÁBRICA DE LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE
E S P E S O R ,  E N F O S C A D O  Y  B R U Ñ I D O  P O R  E L  I N T E R I O R ,
RECOLOCACIÓN DE CERCO Y TAPA.

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

183,92 €

36 418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

7,13 €

37 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA
DE 10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON
GRAVA FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE
DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO CON EL PROPIO
GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO. EXCLUIDO
EXCAVACIÓN EN ZANJA.

DIECISEIS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS

16,21 €

38 430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO,
TRANSPORTE Y COLOCACIÓN.

CINCUENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

58,98 €

39 430.N010 m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL
INTERIOR COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE
ESPESOR, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA I/ P.P. DE JUNTA ESTÁNDAR
ELASTOMÉRICA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA. TOTALMENTE
COLOCADA Y PROBADA.
(EL PRECIO INCLUYE P.P. DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y HORMIGÓN
EN MASA C20/25 EN ANCLAJES, QUE SE PRECISEN).

CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

142,72 €

40 430.N011 ud CODO  FD D=300mm

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

286,91 €

41 430.N012 ud CODO  FD D=160mm

CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

101,95 €

42 510.0010 m³ ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA
SOBRE PERFIL TEÓRICO.

VEINTISEIS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

26,78 €

43 512.0130 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3 CON
MATERIAL DE PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE
PRÉSTAMO, CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km,
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,  HUMECTACIÓN O SECADO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE TERMINADO, SIN
INCLUIR CONGLOMERANTE.

DIEZ EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

10,41 €

44 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE
CURADO i/ LA EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMENTE
TERMINADO.

DIECIOCHO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS

18,29 €

45 530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

QUINIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

526,42 €

46 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN
RIEGOS DE CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

SEISCIENTOS VEINTICUATRO EUROS CON DIECISEIS CÉNTIMOS

624,16 €

47 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO
BETÚN Y POLVO MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

TREINTA EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS

30,61 €

48 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

29,35 €

49 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

VEINTINUEVE EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

29,38 €

50 542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN,
PUESTO A PIE DE OBRA O PLANTA.

CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

59,86 €
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51 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B  500  B  O  B  500  C ,  CON
CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN
ARMADURAS PASIVAS, i/ CORTE Y DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES,
DESPUNTES Y  P .P .  DE  ATADO CON ALAMBRE RECOCIDO Y
SEPARADORES.

UN EURO CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS

1,81 €

52 610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE
PEQUEÑAS OBRAS DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

66,48 €

53 610.0020 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

OCHENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

86,69 €

54 610.0030 m³ HORMIGÓN C25/30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

99,75 €

55 610.0050 m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

CIENTO CUATRO EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

104,31 €

56 610.0060 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS,
ENCEPADOS Y ACERAS.

CIENTO NUEVE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

109,05 €

57 610.0070 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS,
VIGAS, TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

CIENTO TRECE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

113,62 €

58 610.0200 m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.

SETENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

71,49 €

59 630.0010 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS
DE ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P.
DE RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

CIENTO SETENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

175,51 €

60 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS
INTERIORES H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA
DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m, MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN
C20/25 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN DE 10 cm DE
ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

734,81 €

61 630.N301 m² LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE
ESPESOR, INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y
PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU HORMIGONADO, SIN INCLUIR
NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA NECESARIO
PARA SU EJECUCIÓN.

CIENTO DIECIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

118,51 €

62 658.0030 m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE
O PROTECCIÓN FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

CINCUENTA Y TRES EUROS CON TRES CÉNTIMOS

53,03 €

63 658.0050 m³ MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE
EN 13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE,
TOTALMENTE COLOCADA.

SESENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

61,96 €

64 660.0010 m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA
PARA ENCACHADO , HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO
PORTLAND MCP-5 DE DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

VEINTICINCO EUROS CON NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

25,99 €

65 660.N101 m² APLACADO DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 10 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE
MACIZO DE GRANITO DE 43X100X10 CM RECIBIDA CON MORTERO DE
CEMENTO INDUSTRIAL, COLOR GRIS M-7,5, SUMINISTRADO EN SACOS,
MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA, CON MARCADO CE
Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE)
305/2011.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

132,13 €

66 671.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS

3.500,00 €

67 671.N120 m MICROPILOTE AUTOPERFORANTE FABRICADO IN  S ITU CON
ARMADURA TUBULAR 139.7 DE 12.5 mm DE ESPESOR, HASTA 15 m DE
PROFUNDIDAD, INCLUIDAS BARRAS, MANGUITOS DE EMPALME, BOCA
DE ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN, PLACAS, TUERCAS Y CUÑAS, I/P.P.
DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO. COMPONENTES DEL
CEMENTO Y ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE
PRESTACIONES) SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES. TOTALMENTE TERMINADO.

DOSCIENTOS UN EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

201,37 €

68 680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO i /  LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

28,44 €
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69 680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE
ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA
EJECUCIÓN.

TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

33,91 €

70 690.0070 m² PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN
BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

DOS EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

2,32 €

71 700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO SIN
RESALTES i /  LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0,54 €

72 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,
TIPO TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO SIN
RESALTES i /  LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0,71 €

73 700.0190 m² MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE
PLÁSTICA EN FRÍO, EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS i/ LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA
SUPERFICIE REALMENTE PINTADA).

DIEZ EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10,75 €

74 700.N210 m M AR C A V I AL ,  D E  P I N T U R A B L AN C A R E F L E C T AN T E ,  T I P O
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE  Y  PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

UN EURO CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

1,41 €

75 700.N211 m M AR C A V I AL ,  D E  P I N T U R A B L AN C A R E F L E C T AN T E ,  T I P O
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN
DE LA SUPERFICIE  Y  PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

UN EURO CON NUEVE CÉNTIMOS

1,09 €

76 701.0030 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

274,36 €

77 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

234,67 €

78 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

217,32 €

79 701.0100 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON OCHO CÉNTIMOS

162,08 €

80 701.0230 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

396,51 €

81 701.0250 m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
DE CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

396,51 €

82 701.0260 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS,  TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS

421,23 €

83 701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y
HORMIGONADO DE CIMIENTOS,  TOTALMENTE COLOCADO Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON UN CÉNTIMO

398,01 €

84 701.N040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A
TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

CIENTO OCHENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

186,34 €
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85 701.N042 ud SEÑAL TRIANGULAR CON FONDO AMARILLO DE 90 cm DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON UN CÉNTIMO

167,01 €

86 701.N101 ud SEÑAL CIRCULAR CON FONDO AMARILLO DE 60 cm DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

147,72 €

87 701.N110 ud S E Ñ A L  O C T O G O N A L  C O N  D O B L E  A P O T E M A  D E  6 0  C M ,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/
TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

162,55 €

88 701.N255 m² PANEL COMPLEMENTARIO

CIENTO NOVENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

190,68 €

89 701.N505 ud RETIRADA DE SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DIRECCIÓN, INCLUSO
TRANSPORTE Y ACOPIO EN LUGAR DE ALMACENAJE AUTORIZADO.

NUEVE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

9,85 €

90 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE
RA2 i /  TORNILLERÍA,  ELEMENTOS DE  F IJACIÓN,  POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON ONCE CÉNTIMOS

247,11 €

91 703.N303 ud PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-5 (PANEL TIPO TB-5,  INCLUSO
COLOCACIÓN, POSTES GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y
CIMENTACIÓN)

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

258,58 €

92 703.N304 m DEFENSA TD-1 PARA OBRA

SETENTA Y DOS EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

72,93 €

93 704.1510 m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN
N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20
m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL DE SEVERIDAD I i/
CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD
DE BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

SESENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

64,45 €

94 704.N031 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ANCHURA DE TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m
O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD
DE BARRERA

TREINTA Y TRES EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

33,84 €

95 704.N071 m BARRERA HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, N2,
ANCHURA DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR,
ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y
OPERACIONES NECESARIOS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA
UNIDAD DE OBRA.

OCHENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS

82,20 €

96 799.N111 ud CIMENTACIÓN PARA BÁCULOS Y COLUMNAS DE 12/14 M, FORMADOS
POR UN DADO DE HORMIGÓN EN MASA C20/25 DE 1000X1000X1100
MM., INCLUYENDO CODO DE TUBO DE P.V.C. DE 90 MM. DE DIÁMETRO
Y PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO DE 22 MM. DE
DIÁMETRO.

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

231,10 €

97 799.N112 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE COBRE CON
AISLAMIENTO RV, DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV., FORMADA
POR CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES DE 16 mm²(3F+N).
TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ACCESORIOS Y CONEXIONES.

ONCE EUROS CON UN CÉNTIMO

11,01 €

98 799.N113 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN EN ACERAS CON PARED
DE HORMIGÓN DE 10 CM. Y DIMENSIONES DE 40X40X70 CM., INCLUIDA
EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN (MOD. GANDIA),
ENLUCIDO, ACABADO, TAPADO DE TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO.

CIENTO SESENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

163,63 €

99 800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA
CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS (TERRAPLENES, PEDRAPLENES,
TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE PLANOS DE PROYECTO
Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

TREINTA CÉNTIMOS

0,30 €

100 800.0020 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD O CUALQUIER OTRO TIPO DE
MATERIAL, EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE
OBRA.

TREINTA CÉNTIMOS

0,30 €

101 801.0010 m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS,
REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE
ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m ENTRE SÍ ,  TOTALMENTE
TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0,51 €
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102 801.0070 m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i /
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

UN EURO CON CATORCE CÉNTIMOS

1,14 €

103 801.0130 m² SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %,
SUPERFICIE < 500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA
SIEGA.

UN EURO CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,93 €

104 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR
DE USO.

DOS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2,31 €

105 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
TRANSPORTE DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR
DE USO.

UN EURO CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

1,86 €

106 801.N051 ud MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ARUNDO DONAX

SIETE EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

7,85 €

107 801.N052 ud PLANTACIÓN DE TAMARIX

UN EURO CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

1,71 €

108 801.N053 ud PLANTACIÓN RHAMNUS MYRTIFOLIA

DOS EUROS CON TRECE CÉNTIMOS

2,13 €

109 801.N054 ud PLANTACIÓN RHAMNUS LYCIOIDE

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,87 €

110 801.N055 ud PLANTACIÓN PRUNUS PROSTRATUS

UN EURO CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,35 €

111 801.N056 ud PLATACIÓN TAMARIX CANARIENSIS

VEINTIDOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

22,63 €

112 801.N057 ud PLANTACIÓN NERIUM OLIANDER

TREINTA Y DOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

32,90 €

113 801.N058 ud PLANTACIÓN NERIUM OLIANDER

TRECE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,35 €

114 801.N059 ud TRASPLANTE EJEMPLARES TIPO TARAY

DOSCIENTOS SEIS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

206,34 €

115 801.N501 m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL PARA LA
CONTENCIÓN DE SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE
ESTACAS DE MADERA DE 10X10 cm Y 2 m DE ALTURA, SIENDO
ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20 cm LA LÁMINA Y A 0,8-1 m LOS
POSTES, A UNA DISTANCIA DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS,
SIENDO LA ALTURA APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 m LOS
MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO
GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE MEDIANTE GRAPAS. SE
COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE CADA LÍNEA Y DOS
VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO
MEDIANTE ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

DIECISEIS EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

16,42 €

116 802.N004 ud CONFECCIÓN DE INFORME Y MEMORIA ARQUEOLÓGICA Y/O
PALEONTOLÓGICA.

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

1.274,62 €

117 802.N005 mes EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA/PALEONTOLOGÍA
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN E LAS OBRAS.

DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS

2.650,00 €

118 802.N006 h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA TERRESTRE (ERIZO MORUNO, SAPO
CORREDOR Y ESLIZÓN IBÉRICO) Y EN CASO DE EXISTENCIA DE
CHARCAS, PROSPECCIÓN FARTET

TREINTA Y OCHO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS

38,26 €

119 802.N013 ha LABOREO PLENE HECHO CON GRADA DE DISCOS

CIENTO VEINTIDOS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS

122,90 €

120 802.N600 m³ RETIRADA Y LIMPIEZA DE BASURA, ESCOMBROS Y RESIDUOS
VOLUMINOSOS

UN EURO CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

1,45 €

121 813.N015 m REJILLA LINEAL A: 0,70 m CLASE C-250 S/ UNE -EN 124

NOVENTA EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS

90,71 €

122 915.N015 m TALANQUERA PREFABRICADA DE ROLLIZOS RÚSTICOS DE MADERA,
TRATADOS EN AUTOCLAVE Y SUMINISTRADA EN PIEZAS DE 2,00 m DE
LONGITUD, FORMADA POR DOS POSTES VERTICALES DE 12-14 cm DE
DIÁMETRO Y 1,40 m DE LONGITUD PARA SU HINCA EN TIERRA, UN
ROLLIZO HORIZONTAL DE 10-12 cm DE DIÁMETRO, COLOCADOS
SEGÚN DETALLE E INDICACIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA, CON
TODAS LAS TESTAS DE UNIÓN MOLDURADAS PARA SU AJUSTE AL
PERÍMETRO DE LOS ROLLIZOS SOPORTES, FIJADA AL TERRENO
MEDIANTE POZOS DE CIMENTACIÓN DE 0,40 X0,40 X0,40 m RELLENOS
DE HORMIGÓN HM-25 /P /20 / I ,  I /APERTURA DE LOS MISMOS,
COLOCACIÓN, RASANTEO Y APLIMADO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y
RETIRADA DE SOBRANTES A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE
COLOCADA POR ENCIMA DE LA RASANTE DEL TERRENO.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS

267,18 €
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123 920.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE
PVC, I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE
HORMIGÓN Y POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS

44,10 €

124 920.N082 ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO NUEVA CON LÍNEA
EXISTENTE INCLUIDA LA CONFECCIÓN DE PRUEBAS

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

151,51 €

125 950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU DEPÓSITO EN LA ZONA
PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA OBRA.

SEIS EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

6,51 €

126 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
(CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO, PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS
ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES ASÍ  COMO
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO
IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS
CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

DIEZ EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

10,96 €

127 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO
(EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS) CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN,
LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA DE ÉSTOS),
YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR
TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y
VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

SIETE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

7,78 €

128 950.0051 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- (ENVASES
CONTAMINADOS) A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS

327,70 €

129 950.0060 t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO
PÉTREOS. NO SE INCLUYE EL TRANSPORTE.

SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

7,42 €

130 950.0070 t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PÉTREOS.
NO SE INCLUYE EL TRANSPORTE.

CUATRO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

4,24 €

131 950.0080 t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE
TIERRAS. NO SE INCLUYE EL TRANSPORTE.

DOS EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

2,65 €

132 950.N001 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO
CONSTITUIDOS POR RESIDUOS BIODEGRADABLES DEL DESBROCE DE
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) A PLANTA DE VALORIZACIÓN
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO
IDA Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS
CON PALA CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN
MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

51,24 €

133 950.N002 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN NO PELIGROSOS -RNPCONSTITUIDOS POR RCD
MEZCLADOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES
BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS
DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

CINCUENTA Y UN EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS

51,24 €

134 960.N035 ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

133,43 €

135 970.N011 ud PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR PICA DE ACERO COBREADO DE 2
M DE LONGITUD Y 16 MM DE DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADA.

VEINTISIETE EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

27,88 €

136 970.N028 ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA TIPO
8-9E PARA TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS,
DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA ZONA, TOTALMENTE
TERMINADA.

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

167,64 €

137 970.N029 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO
AÉREO, INCLUSO PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

4,72 €
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138 970.N030 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA
SUSTENTACIÓN DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN,
RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA CIMENTACIÓN DE
0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE INSTALADO.

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

217,42 €

139 970.N102 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 128 F.O.

QUINCE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

15,78 €

140 970.N103 ud MEDIDAS OPTICAS DE REFRACTOMETRIA EN F.O.

CUARENTA EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

40,34 €

141 970.N104 ud EMPALME DE F.O.

CATORCE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

14,56 €

142 970.N106 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100 PARES EN EL INTERIOR DE
TUBO.

QUINCE EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

15,59 €

143 970.N107 ud EMPALME CABLE TELEFÓNICO DE PARES

CUARENTA Y CUATRO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS

44,17 €

144 970.N118 m TUBERÍA DE RIEGO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR CORRUGADA
E INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA
DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2,
CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE
285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA
DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE, COLOCADA EN ZANJA
SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR
HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA,
C/P.P.  DE MEDIOS AUXILIARES,  SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA S/NTE-IFA-11.

SESENTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

66,35 €

145 970.N310 m TUBERÍA DE RIEGO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR CORRUGADA
E INTERIOR LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA
DE 8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2,
CON UN DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE
285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA (COPA) PROVISTA
DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE, COLOCADA EN VAINA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA
GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA VAINA,
INSTALADA S/NTE-IFA-11.

OCHENTA EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

80,66 €

146 997.N001 ud T R AM I T AC I Ó N  Y  S U P E R V I S I Ó N  E N  O B R A P O R  P AR T E  D E L
CONTRATISTA DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA
PROPIETARIA, EN EL ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE PROYECTO,
DESD E  E L  I N I C I O  Y  H AS T A F I N AL I Z AC I O N  D E  L AS  O B R AS ,
C O R R E S P O N D I E N T E S  AL  E S T U D I O ,  D I R E C C I Ó N  D E  O B R A,
TRAMITACIÓN, LEGALIZACIÓN, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS
POSIBLES OPERACIONES A DESARROLLAR EN LA PREVENCIÓN DE
AFECCIONES A SUS INFRAESTRUCTURAS, Y EN COORDINACIÓN CON
LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA COMPAÑÍAS TITULAR.

MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS

1.378,00 €

147 999.N001 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO SEGÚN ORDEN CIRCULAR
41/2017 PARA "EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL
INFORME DE AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN
SERVICIO"

MIL QUINIENTOS EUROS

1.500,00 €

148 999.N003 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN
DE LAS OBRAS, ASI COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE
ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

QUINCE MIL EUROS

15.000,00 €

149 G01110062 m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/ TOMA
DE DATOS, PROCESADO E INTERPRETACIÓN

UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

1,87 €

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº1, CONSTA DE (149) CIENTO CUARENTA Y
NUEVE UNIDADES
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En Madrid, Noviembre de 2022

LA AUTORA DEL PROYECTO LA DIRECTORA DEL PROYECTO

Fdo.: Dª. Ana Cristina Basañez Agarrado
Ingeniera de Caminos Canales Puertos

Fdo:  Dª. Aránzazu Gurrea-Nozaleda Merayo
Ingeniera de Caminos Canales Puertos del Estado
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Dirección General del Agua
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1 1111.0006 m² LÁMINA DRENANTE FIJADA EN TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS FORMADO POR
LÁMINA DRENANTE DE GEOTEXTIL Y NÚCLEO DRENANTE INTERMEDIO.

Mano de Obra 0,89
Material 3,26
Coste indirecto 6 % 0,25
Precio ejecución material 4,40

2 1231.N001 ud COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO DE 3,00 X 1,00 X 0,03 EN LA ZANJA, PARA
PASO DE TRÁFICO RODADO DE LA OBRA I/ PROTECCIÓN PROVISIONAL DE SERVICIOS,
INCLUIDA LA FIJACIÓN DE LAS PLANCHAS AL PAVIMENTO.

Mano de Obra 7,05
Maquinaria 13,57
Material 40,42
Coste indirecto 6 % 3,66
Precio ejecución material 64,70

3 202.0030 t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE SUELOS Y FABRICACIÓN DE SUELOCEMENTO O
GRAVACEMENTO, PUESTO A PIE DE OBRA

Material 100,00
Coste indirecto 6 % 6,00
Precio ejecución material 106,00

4 211.0020 t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

Material 650,00
Coste indirecto 6 % 39,00
Precio ejecución material 689,00

5 213.0020 t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO C60B3 TER PARA RIEGOS DE ADHERENCIA.

Mano de Obra 45,29
Maquinaria 68,54
Material 435,78
Coste indirecto 6 % 32,98
Precio ejecución material 582,59

6 290.0060 m² GEOTEXTIL FORMADO 100 % POR FIBRAS DE PROLIPROPILENO VIRGEN TIPO 6 i/ P.P.
DE SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO COMO FILTRO, Y CON LAS SIGUIENTES
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS DE 9,2
kN/m, RESISTENCIA A LA TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE 10,1 kN/m,
ELONGACIÓN LONGITUDINAL EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN TRANSVERSAL
EN ROTURA HASTA 60%, PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE MÁS DE 1720 N,
PERFORACIÓN DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE 22 mm Y PERMEABILIDAD AL
AGUA DE MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

Mano de Obra 3,04
Maquinaria 0,06
Material 1,56
Coste indirecto 6 % 0,28
Precio ejecución material 4,94

7 300.0010 m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECÁNICOS i/ DESTOCONADO,
ARRANQUE, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO DE
AQUELLOS RESTOS QUE SEA NECESARIO, HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,50
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,57

8 300.0020 ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE GRAN PORTE (DIÁMETRO MAYOR O IGUAL DE 15
CM) i/ ELIMINACIÓN DEL TOCÓN RESTANTE, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 13,91
Maquinaria 32,71
Coste indirecto 6 % 2,80
Precio ejecución material 49,42

9 301.0020 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 4,45
Maquinaria 26,75
Coste indirecto 6 % 1,87
Precio ejecución material 33,07

10 301.0030 m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 4,04
Maquinaria 24,45
Coste indirecto 6 % 1,71
Precio ejecución material 30,20

11 301.0040 m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O ESPESOR i/
BAJAS POR RENDIMIENTO POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN DE ACERAS,
ISLETAS, BORDILLOS Y TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES DE PAVIMENTACIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,26
Maquinaria 3,42
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,90

12 301.0110 m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A
GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 1,19
Maquinaria 10,15
Coste indirecto 6 % 0,68
Precio ejecución material 12,02
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13 301.0120 m LEVANTAMIENTO DE VALLAS METÁLICAS i /  DESMONTAJE,  DEMOLICIÓN,
DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO A GESTOR
AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 1,02
Maquinaria 2,58
Coste indirecto 6 % 0,22
Precio ejecución material 3,82

14 301.0130 m LEVANTAMIENTO DE BARRERA METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE, ARRANQUE DE
POSTES, DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

Mano de Obra 0,84
Maquinaria 4,18
Coste indirecto 6 % 0,30
Precio ejecución material 5,32

15 301.N190 m DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS, CUNETAS Y CAÑOS DE HORMIGÓN, DE CUALQUIER
TAMAÑO, INCLUSO CARGA, TRANSPORTE A VERTEDERO, DESCARGA Y PARTE
PROPORCIONAL DE RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS.

Mano de Obra 1,26
Maquinaria 2,83
Coste indirecto 6 % 0,25
Precio ejecución material 4,34

16 301.N290 ud MONTAJE/DESMONTAJE DE APOYO EXISTENTE

Mano de Obra 63,43
Maquinaria 334,94
Material 62,72
Coste indirecto 6 % 27,67
Precio ejecución material 488,76

17 305.0230 m² COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA ENERGÍA POR GOLPE HASTA 200-225 t X m, Y
ENERGÍA ESPECIFICA HASTA 200-225 t X m / m², EJECUTADA  POR FASES, REALIZADO
SOBRE EL TERRENO DE ASIENTO DE UN RELLENO MEDIANTE IMPACTO CON UNA
MAZA DE PESO IGUAL O SUPERIOR A 14 t i/ REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN CON
RODILLO TRAS CADA FASE DEL GOLPEO,  ASÍ  COMO LAS MEDICIONES Y
COMPROBACIONES MEDIANTE PENETRÓMETROS DURANTE EL TRATAMIENTO.

Mano de Obra 2,32
Maquinaria 5,46
Coste indirecto 6 % 0,47
Precio ejecución material 8,25

18 306.0040 ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
PENETRÓMETRO (ESTÁTICO O DINÁMICO),  EQUIPO DE PLACA DE CARGA,
PRESIÓMETRO,  D ILATÓMETRO,  P IEZÓMETRO,  S ÍSMICOS,  EL É C T R I C O S ,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS, GEORRÁDAR, VANE-TEST, O CUALQUIER OTRO
EQUIPO ANÁLOGO.

Material 331,15
Coste indirecto 6 % 19,87
Precio ejecución material 351,02

19 320.0020 m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (T IPO
EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA
EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA
LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,05
Maquinaria 2,19
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,37

20 320.0070 m³ EXCAVACIÓN EN TIERRA PARA FORMACIÓN DE ESCALONADO EN CIMIENTOS, EN
VACIADO O SANEO CON UNAS DIMENSIONES EN PLANTA SUPERIORES A 3 m O POR
DEBAJO DE LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN DE DESMONTE O APOYO DE
TERRAPLENES HASTA UNA PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO i/ CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,12
Maquinaria 1,96
Coste indirecto 6 % 0,12
Precio ejecución material 2,20

21 321.0010 m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS, POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O TRÁNSITO,
CONSIDERÁNDOSE ZANJAS Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN UNA ANCHURA < 3
m Y UNA PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2
VECES EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN, AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
LA EJECUCIÓN, SANEO DE DESPRENDIMIENTOS, CARGA Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO O A VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

Mano de Obra 0,39
Maquinaria 4,29
Material 1,64
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,70

22 330.0050 m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE TERRAPLÉN Y EN FONDO DE DESMONTE i/ CANON
DE CANTERA, EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
E MP LE O HASTA UNA D I S T AN C I A D E  5  k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y
REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,30
Maquinaria 3,91
Material 2,15
Coste indirecto 6 % 0,38
Precio ejecución material 6,74

23 330.N010 m³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE VIVERO

Mano de Obra 0,13
Maquinaria 1,09
Material 22,00
Coste indirecto 6 % 1,39
Precio ejecución material 24,61
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24 331.0010 m³ PEDRAPLÉN CON MATERIAL PROCEDENTE DE CANTERA, EXTENDIDO, HUMECTADO,
N I V E L AD O  Y  C O M P AC T AD O ,  I N C L U S O  P . P .  D E  S O B R E AN C H O S  S / P G - 3 ,
COMPLETAMENTE TERMINADO i/ MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y TRANSPORTE
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA SUPERFICIE DE
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

Mano de Obra 0,08
Maquinaria 3,31
Material 8,13
Coste indirecto 6 % 0,69
Precio ejecución material 12,21

25 332.0050 m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,  POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
PROCEDENTE DE PRÉSTAMOS, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CANON DE
PRÉSTAMO O CANTERA, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO, HUMECTACIÓN, COMPACTACIÓN, TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE DE LA CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES (EN SU CASO).

Mano de Obra 1,27
Maquinaria 4,55
Material 2,15
Coste indirecto 6 % 0,48
Precio ejecución material 8,45

26 332.0090 m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE BERMAS CON MATERIAL PROCEDENTE DE
PRÉSTAMO, YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA, i/ CARGA Y TRANSPORTE HASTA
UNA DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN, MEDIDO SOBRE PERFIL
TEÓRICO

Mano de Obra 0,06
Maquinaria 4,32
Material 1,00
Coste indirecto 6 % 0,32
Precio ejecución material 5,70

27 400.0010 m³ HORMIGÓN C20/25 EN FORMACIÓN DE CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR EXCAVACIÓN

Mano de Obra 24,21
Material 75,93
Coste indirecto 6 % 6,01
Precio ejecución material 106,15

28 413.N010 m CANALETA PREFABRICADA A:0,30 m H:0,50 m I/REJILLA C-250

Mano de Obra 10,79
Material 147,70
Coste indirecto 6 % 9,51
Precio ejecución material 168,00

29 414.0030 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 15,90
Maquinaria 9,10
Material 36,39
Coste indirecto 6 % 3,68
Precio ejecución material 65,07

30 414.0040 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 400MM CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y
JUNTA DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 15,90
Maquinaria 9,10
Material 37,05
Coste indirecto 6 % 3,72
Precio ejecución material 65,77

31 414.0100 m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM DE
ESPESOR Y DIÁMETRO 800MM CLASE 90 (UNE-EN1916) CON UNIÓN ELÁSTICA Y JUNTA
DE GOMA i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y COLOCACIÓN

Mano de Obra 22,25
Maquinaria 12,41
Material 89,98
Coste indirecto 6 % 7,48
Precio ejecución material 132,12

32 414.N001 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE 600 MM DE
DIÁMETRO INTERIOR Y 10 ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO, CON ARMADURA
INTERIOR COMPUESTA DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO DE 6 MM DE ESPESOR
MÍNIMO, DE CALIDAD MÍNIMA S-275, CONFORME A NORMA UNE-EN 641 Y/O SEGÚN
NORMATIVA VIGENTE, REFORZADA CON ESPIRAS DE ACERO CORRUGADO, EN CASO
NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE ACERO
CORRUGADO, CON DISTANCIA MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3 CM, PROTECCIÓN
EXTERIOR DE DOS MANOS DE PINTURA EPOXI - BREA DE 75 MICRAS/MANO, INCLUSO
P.P. DE JUNTA SOLDADA REFORZADA CON ANILLO ARMADO, COLOCACIÓN Y
PRUEBAS DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO DEBERÁ CUMPLIR CON LO ESPECIFICADO EN
LA VIGENTE RC.

Mano de Obra 12,70
Maquinaria 13,29
Material 188,19
Coste indirecto 6 % 12,85
Precio ejecución material 227,03

33 417.0030 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE ESPESOR ,
RELLENO CON ARENA HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA DEL TUBO CON P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR EXCAVACIÓN.

Mano de Obra 2,76
Maquinaria 0,82
Material 10,91
Coste indirecto 6 % 0,87
Precio ejecución material 15,36

34 417.N001 m TUBERÍA DE POLIETILENO ALTA DENSIDAD PE80, DE 90 MM DE DIÁMETRO NOMINAL Y
UNA PRESIÓN DE TRABAJO DE 10 KG/CM2, SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA EN
ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 10 CM POR
ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, I/P.P. DE ELEMENTOS DE UNIÓN Y
MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR LA EXCAVACIÓN NI EL RELLENO POSTERIOR DE LA
ZANJA, COLOCADA S/NTE-IFA-13.

Mano de Obra 5,51
Maquinaria 0,28
Material 9,71
Coste indirecto 6 % 0,93
Precio ejecución material 16,43
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35 417.N002 ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA O POZO DE REGISTRO HASTA NUEVA COTA DE
PAVIMENTO, INCLUSO DESMONTAJE DE TAPA Y CERCO EXISTENTE, FÁBRICA DE
LADRILLO PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR, ENFOSCADO Y BRUÑIDO POR EL
INTERIOR, RECOLOCACIÓN DE CERCO Y TAPA.

Mano de Obra 43,26
Maquinaria 108,97
Material 21,28
Coste indirecto 6 % 10,41
Precio ejecución material 183,92

36 418.0010 ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Mano de Obra 2,08
Material 4,65
Coste indirecto 6 % 0,40
Precio ejecución material 7,13

37 424.0020 m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160 RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 10cm DE
ESPESOR REVESTIDO CON GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA FILTRANTE HASTA
25cm POR ENCIMA DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA DEL PAQUETE FILTRANTE
REALIZADO CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P. DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

Mano de Obra 2,76
Maquinaria 0,82
Material 11,71
Coste indirecto 6 % 0,92
Precio ejecución material 16,21

38 430.0090 ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE Y
COLOCACIÓN.

Mano de Obra 1,35
Material 54,29
Coste indirecto 6 % 3,34
Precio ejecución material 58,98

39 430.N010 m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300 MM DE DIÁMETRO NOMINAL INTERIOR COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 CM DE ESPESOR, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA I/ P.P.
DE JUNTA ESTÁNDAR ELASTOMÉRICA COLOCADA Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA
LA EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA ZANJA. TOTALMENTE COLOCADA Y
PROBADA.
(EL PRECIO INCLUYE P.P. DE LAS PIEZAS ESPECIALES Y HORMIGÓN EN MASA C20/25
EN ANCLAJES, QUE SE PRECISEN).

Mano de Obra 17,90
Maquinaria 39,80
Material 76,94
Coste indirecto 6 % 8,08
Precio ejecución material 142,72

40 430.N011 ud CODO  FD D=300mm

Mano de Obra 21,18
Maquinaria 2,78
Material 246,71
Coste indirecto 6 % 16,24
Precio ejecución material 286,91

41 430.N012 ud CODO  FD D=160mm

Mano de Obra 8,47
Material 87,71
Coste indirecto 6 % 5,77
Precio ejecución material 101,95

42 510.0010 m³ ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE PERFIL
TEÓRICO.

Mano de Obra 0,76
Maquinaria 7,88
Material 16,62
Coste indirecto 6 % 1,52
Precio ejecución material 26,78

43 512.0130 m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON CEMENTO, TIPO S-EST3 CON MATERIAL DE
PRÉSTAMO, EXTENDIDO Y COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO, CARGA Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km, PREPARACIÓN DE LA MEZCLA,
HUMECTACIÓN O SECADO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE TOTALMENTE
TERMINADO, SIN INCLUIR CONGLOMERANTE.

Mano de Obra 0,37
Maquinaria 4,56
Material 4,89
Coste indirecto 6 % 0,59
Precio ejecución material 10,41

44 530.0010 t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO i/ LA
EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y BARRIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 2,12
Maquinaria 7,39
Material 7,74
Coste indirecto 6 % 1,04
Precio ejecución material 18,29

45 530.0030 t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE IMPRIMACIÓN, BARRIDO Y PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 22,65
Maquinaria 34,28
Material 439,69
Coste indirecto 6 % 29,80
Precio ejecución material 526,42

46 531.0020 t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS DE
CURADO i/ EL BARRIDO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 45,29
Maquinaria 68,54
Material 475,00
Coste indirecto 6 % 35,33
Precio ejecución material 624,16
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47 542.0010 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y POLVO
MINERAL, TOTALMENTE EXTENDIDA Y COMPACTADA.

Mano de Obra 2,46
Maquinaria 15,62
Material 10,80
Coste indirecto 6 % 1,73
Precio ejecución material 30,61

48 542.0050 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC22 BIN S, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,46
Maquinaria 15,62
Material 9,61
Coste indirecto 6 % 1,66
Precio ejecución material 29,35

49 542.0100 t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE TIPO AC32 BASE G, EXTENDIDA Y COMPACTADA,
EXCEPTO BETÚN Y POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

Mano de Obra 2,46
Maquinaria 15,62
Material 9,64
Coste indirecto 6 % 1,66
Precio ejecución material 29,38

50 542.0110 t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A PIE DE
OBRA O PLANTA.

Material 56,47
Coste indirecto 6 % 3,39
Precio ejecución material 59,86

51 600.0010 kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B 500 B O B 500 C, CON CARACTERÍSTICAS DE
DUCTILIDAD MEJORADAS, COLOCADO EN ARMADURAS PASIVAS, i/  CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES, DESPUNTES Y P.P. DE ATADO CON ALAMBRE
RECOCIDO Y SEPARADORES.

Mano de Obra 0,28
Maquinaria 0,14
Material 1,29
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,81

52 610.0010 m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN CIMIENTOS DE SOLERAS Y DE PEQUEÑAS OBRAS
DE FÁBRICA PUESTO EN OBRA.

Mano de Obra 1,70
Maquinaria 3,10
Material 57,92
Coste indirecto 6 % 3,76
Precio ejecución material 66,48

53 610.0020 m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y TOTALMENTE COLOCADO.

Mano de Obra 2,94
Maquinaria 3,10
Material 75,74
Coste indirecto 6 % 4,91
Precio ejecución material 86,69

54 610.0030 m³ HORMIGÓN C25/30 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Mano de Obra 10,50
Maquinaria 4,47
Material 79,13
Coste indirecto 6 % 5,65
Precio ejecución material 99,75

55 610.0050 m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 12,09
Maquinaria 7,19
Material 79,13
Coste indirecto 6 % 5,90
Precio ejecución material 104,31

56 610.0060 m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES, PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

Mano de Obra 10,50
Maquinaria 4,47
Material 87,91
Coste indirecto 6 % 6,17
Precio ejecución material 109,05

57 610.0070 m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

Mano de Obra 12,09
Maquinaria 7,19
Material 87,91
Coste indirecto 6 % 6,43
Precio ejecución material 113,62

58 610.0200 m³ HORMIGÓN CICLÓPEO PARA RELLENOS.

Mano de Obra 3,19
Maquinaria 0,18
Material 64,07
Coste indirecto 6 % 4,05
Precio ejecución material 71,49
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59 630.0010 m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN Y ARMADURAS DE ACERO
GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE RELLENO DE
SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

Mano de Obra 15,19
Maquinaria 15,68
Material 134,71
Coste indirecto 6 % 9,93
Precio ejecución material 175,51

60 630.1020 m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES H:2,00 X
V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/ SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS SOBRE CLAVE < 8 m,
MONTAJE, SOLERA DE HORMIGÓN C20/25 DE 15 cm DE ESPESOR, ARENA DE
NIVELACIÓN DE 10 cm DE ESPESOR, JUNTA, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 22,51
Maquinaria 130,34
Material 540,37
Coste indirecto 6 % 41,59
Precio ejecución material 734,81

61 630.N301 m² LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE 0.25 m DE ESPESOR, INCLUIDA
PARTE PROPORCIONAL DE ENCOFRADO Y PREPARACIÓN DEL TERRENO PARA SU
HORMIGONADO, SIN INCLUIR NI LA EXCAVACIÓN NI RELLENOS DE ZANJA ABIERTA
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Mano de Obra 36,51
Maquinaria 20,06
Material 55,23
Coste indirecto 6 % 6,71
Precio ejecución material 118,51

62 658.0030 m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000 kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O PROTECCIÓN
FLUVIAL, EN CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA CIMENTACIÓN DE MUROS Y
OTRAS ESTRUCTURAS.

Mano de Obra 3,72
Maquinaria 32,73
Material 13,58
Coste indirecto 6 % 3,00
Precio ejecución material 53,03

63 658.0050 m³ MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN 13383-1 i/
RELLENO DEL TRASDÓS CON MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE COLOCADA.

Mano de Obra 7,36
Maquinaria 25,71
Material 25,38
Coste indirecto 6 % 3,51
Precio ejecución material 61,96

64 660.0010 m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN C20/25 Y MORTERO DE CEMENTO PORTLAND MCP-5 DE
DOSIFICACIÓN 1:4 SIN INCLUIR ARMADURAS

Mano de Obra 6,77
Maquinaria 6,97
Material 10,78
Coste indirecto 6 % 1,47
Precio ejecución material 25,99

65 660.N101 m² APLACADO DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 10 CM DE ESPESOR, DE BLOQUE MACIZO DE
GRANITO DE 43X100X10 CM RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO INDUSTRIAL,
COLOR GRIS M-7,5, SUMINISTRADO EN SACOS, MEDIDO EN SUPERFICIE REALMENTE
EJECUTADA, CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES) SEGÚN
REGLAMENTO (UE) 305/2011.

Mano de Obra 14,93
Material 109,72
Coste indirecto 6 % 7,48
Precio ejecución material 132,13

66 671.1000 ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA DE EQUIPO.

Maquinaria 3.301,89
Coste indirecto 6 % 198,11
Precio ejecución material 3.500,00

67 671.N120 m MICROPILOTE AUTOPERFORANTE FABRICADO IN SITU CON ARMADURA TUBULAR
139.7 DE 12.5 mm DE ESPESOR, HASTA 15 m DE PROFUNDIDAD, INCLUIDAS BARRAS,
MANGUITOS DE EMPALME, BOCA DE ROTACIÓN O ROTOPERCUSIÓN, PLACAS,
TUERCAS Y CUÑAS, I/P.P. DE TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO. COMPONENTES
DEL CEMENTO Y ACERO CON MARCADO CE Y DDP (DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011. I/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES. TOTALMENTE
TERMINADO.

Mano de Obra 23,75
Maquinaria 96,47
Material 69,75
Coste indirecto 6 % 11,40
Precio ejecución material 201,37

68 680.0010 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS OCULTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO i/
LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN DE DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
COMPLEMENTARIOS PARA SU ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 14,16
Maquinaria 8,86
Material 3,81
Coste indirecto 6 % 1,61
Precio ejecución material 28,44

69 680.0030 m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS VISTOS PLANOS Y POSTERIOR DESENCOFRADO,
EJECUTADO CON MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA, HUMEDECIDO, APLICACIÓN
DE DESENCOFRANTE,  P.P.  DE ELEMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA SU
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

Mano de Obra 14,16
Maquinaria 8,86
Material 8,97
Coste indirecto 6 % 1,92
Precio ejecución material 33,91
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70 690.0070 m² PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE PARAMENTO CON EMULSIÓN BITUMINOSA
CATIÓNICA AL 50% DE BETÚN, C50 BF5 IMP.

Mano de Obra 1,78
Material 0,41
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,32

71 700.0010 m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RW),  DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,  T IPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10 cm DE ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,33
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,54

72 700.0020 m MARCA VIAL DE TIPO I I  (RW),  DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE,  T IPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15 cm DE ANCHO SIN RESALTES i/ LIMPIEZA Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE
PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,14
Material 0,49
Coste indirecto 6 % 0,04
Precio ejecución material 0,71

73 700.0190 m² MARCA VIAL DE TIPO II (RW), DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE PLÁSTICA EN FRÍO,
EN SÍMBOLOS Y CEBREADOS i/ LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA SUPERFICIE REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 2,15
Maquinaria 3,83
Material 4,16
Coste indirecto 6 % 0,61
Precio ejecución material 10,75

74 700.N210 m MARCA VIAL, DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,11
Material 1,18
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,41

75 700.N211 m MARCA VIAL, DE PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA EN
CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO I/ PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y PREMARCAJE
(MEDIDA LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 0,11
Material 0,88
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,09

76 701.0030 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA3,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,14
Maquinaria 9,84
Material 223,85
Coste indirecto 6 % 15,53
Precio ejecución material 274,36

77 701.0040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,14
Maquinaria 9,84
Material 186,41
Coste indirecto 6 % 13,28
Precio ejecución material 234,67

78 701.0080 ud SEÑAL CIRCULAR DE 90 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,14
Maquinaria 9,84
Material 170,04
Coste indirecto 6 % 12,30
Precio ejecución material 217,32

79 701.0100 ud SEÑAL CIRCULAR DE 60 CM DE DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,14
Maquinaria 9,84
Material 117,93
Coste indirecto 6 % 9,17
Precio ejecución material 162,08

80 701.0230 m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2, i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 30,39
Maquinaria 15,14
Material 328,54
Coste indirecto 6 % 22,44
Precio ejecución material 396,51
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81 701.0250 m² CARTEL DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
i/ TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 30,39
Maquinaria 15,14
Material 328,54
Coste indirecto 6 % 22,44
Precio ejecución material 396,51

82 701.0260 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA3 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 30,39
Maquinaria 15,14
Material 351,86
Coste indirecto 6 % 23,84
Precio ejecución material 421,23

83 701.0270 m² PANEL EN LAMAS DE ACERO GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE CLASE RA2 i/
PARTE PROPORCIONAL DE POSTES, EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO DE CIMIENTOS,
TOTALMENTE COLOCADO Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 30,39
Maquinaria 15,14
Material 329,95
Coste indirecto 6 % 22,53
Precio ejecución material 398,01

84 701.N040 ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO, RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA MEDIAN T E
HORMIGONADO i/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,14
Maquinaria 6,16
Material 144,49
Coste indirecto 6 % 10,55
Precio ejecución material 186,34

85 701.N042 ud S E Ñ A L  T R I A N G U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  9 0  c m  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,14
Maquinaria 6,16
Material 126,26
Coste indirecto 6 % 9,45
Precio ejecución material 167,01

86 701.N101 ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  C O N  F O N D O  A M A R I L L O  D E  6 0  c m  D E  D I Á M E T R O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO,
FIJADO A TIERRA MEDIANTE HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,14
Maquinaria 6,16
Material 108,06
Coste indirecto 6 % 8,36
Precio ejecución material 147,72

87 701.N110 ud SEÑAL OCTOGONAL CON DOBLE APOTEMA DE 60 CM, RETRORREFLACTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE GALVANIZADO, FIJADO A TIERRA MEDIANTE
HORMIGONADO I/ TORNILLERÍA Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

Mano de Obra 25,14
Maquinaria 6,16
Material 122,05
Coste indirecto 6 % 9,20
Precio ejecución material 162,55

88 701.N255 m² PANEL COMPLEMENTARIO

Mano de Obra 30,39
Maquinaria 2,90
Material 146,60
Coste indirecto 6 % 10,79
Precio ejecución material 190,68

89 701.N505 ud RETIRADA DE SEÑAL DE ORIENTACIÓN Y DIRECCIÓN, INCLUSO TRANSPORTE Y
ACOPIO EN LUGAR DE ALMACENAJE AUTORIZADO.

Mano de Obra 3,54
Maquinaria 3,95
Material 1,80
Coste indirecto 6 % 0,56
Precio ejecución material 9,85

90 703.0080 ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/
TORNILLERÍA, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A
LUGAR DE EMPLEO.

Mano de Obra 20,84
Maquinaria 6,98
Material 205,30
Coste indirecto 6 % 13,99
Precio ejecución material 247,11

91 703.N303 ud PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-5 (PANEL TIPO TB-5, INCLUSO COLOCACIÓN, POSTES
GALVANIZADOS DE SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN)

Mano de Obra 22,92
Maquinaria 8,61
Material 212,41
Coste indirecto 6 % 14,64
Precio ejecución material 258,58
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92 703.N304 m DEFENSA TD-1 PARA OBRA

Mano de Obra 5,34
Maquinaria 1,68
Material 61,78
Coste indirecto 6 % 4,13
Precio ejecución material 72,93

93 704.1510 m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD SIMPLE CON SISTEMA PARA PROTECCIÓN DE
MOTOCICLISTAS (SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE TRABAJO W4 O
INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,20 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y NIVEL
DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y
ANCLAJES, TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA
(INCLUIR EN PPTP).

Mano de Obra 5,76
Maquinaria 0,43
Material 54,61
Coste indirecto 6 % 3,65
Precio ejecución material 64,45

94 704.N031 m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3 O INFERIOR, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE
SEVERIDAD A i/ CAPTAFAROS, POSTES, P.P. DE UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE BARRERA

Mano de Obra 4,72
Maquinaria 0,36
Material 26,84
Coste indirecto 6 % 1,92
Precio ejecución material 33,84

95 704.N071 m BARRERA HORMIGÓN SIMPLE, CLASE DE CONTENCIÓN ALTA, N2, ANCHURA DE
TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA 1,00 m O INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD B, I/
ANCLAJES Y TODOS LOS MATERIALES Y OPERACIONES NECESARIOS PARA LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

Mano de Obra 17,83
Maquinaria 3,07
Material 56,65
Coste indirecto 6 % 4,65
Precio ejecución material 82,20

96 799.N111 ud CIMENTACIÓN PARA BÁCULOS Y COLUMNAS DE 12/14 M, FORMADOS POR UN DADO
DE HORMIGÓN EN MASA C20/25 DE 1000X1000X1100 MM., INCLUYENDO CODO DE TUBO
DE P.V.C. DE 90 MM. DE DIÁMETRO Y PERNOS DE ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO
DE 22 MM. DE DIÁMETRO.

Mano de Obra 48,39
Maquinaria 28,22
Material 141,41
Coste indirecto 6 % 13,08
Precio ejecución material 231,10

97 799.N112 m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA DE COBRE CON AISLAMIENTO RV,
DE TENSIÓN DE AISLAMIENTO 0.6/1 KV., FORMADA POR CUATRO CONDUCTORES
UNIPOLARES DE 16 mm²(3F+N). TOTALMENTE INSTALADO INCLUSO PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y CONEXIONES.

Mano de Obra 1,59
Material 8,80
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 11,01

98 799.N113 ud ARQUETA DE REGISTRO PARA CANALIZACIÓN EN ACERAS CON PARED DE HORMIGÓN
DE 10 CM. Y DIMENSIONES DE 40X40X70 CM., INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA
DE FUNDICIÓN (MOD. GANDIA), ENLUCIDO, ACABADO, TAPADO DE TUBOS Y
TRANSPORTE DE TIERRAS SOBRANTES A VERTEDERO.

Mano de Obra 120,99
Material 33,38
Coste indirecto 6 % 9,26
Precio ejecución material 163,63

99 800.0010 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PROVENIENTE DE
LA EJECUCIÓN DE EXCAVACIONES O PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RELLENOS
(TERRAPLENES, PEDRAPLENES, TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO SOBRE
PLANOS DE PROYECTO Y AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Maquinaria 0,28
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,30

100 800.0020 m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL,
EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE OBRA.

Maquinaria 0,28
Coste indirecto 6 % 0,02
Precio ejecución material 0,30

101 801.0010 m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN DE VEGETACIÓN DE INTERÉS, REALIZADO CON
CINTA PLÁSTICA Y ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10
m ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y DESMANTELAMIENTO FINAL.

Mano de Obra 0,10
Material 0,38
Coste indirecto 6 % 0,03
Precio ejecución material 0,51

102 801.0070 m² HIDROSIEMBRA CON MEZCLA DE SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN DE LA
SUPERFICIE, ABONADO Y MANTENIMIENTO.

Mano de Obra 0,28
Maquinaria 0,43
Material 0,37
Coste indirecto 6 % 0,06
Precio ejecución material 1,14

103 801.0130 m² SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE < 500 m² i/
EL RULETEADO POSTERIOR Y LA PRIMERA SIEGA.

Mano de Obra 1,68
Material 0,14
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,93
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104 801.0370 ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de Obra 1,67
Maquinaria 0,48
Material 0,03
Coste indirecto 6 % 0,13
Precio ejecución material 2,31

105 801.0380 ud RIEGO DE ARBUSTOS MEDIANTE CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y TRANSPORTE
DESDE PUNTO DE ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE USO.

Mano de Obra 1,25
Maquinaria 0,48
Material 0,02
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,86

106 801.N051 ud MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE ARUNDO DONAX

Mano de Obra 1,29
Maquinaria 5,91
Material 0,21
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,85

107 801.N052 ud PLANTACIÓN DE TAMARIX

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 0,62
Material 0,77
Coste indirecto 6 % 0,10
Precio ejecución material 1,71

108 801.N053 ud PLANTACIÓN RHAMNUS MYRTIFOLIA

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 0,62
Material 1,17
Coste indirecto 6 % 0,12
Precio ejecución material 2,13

109 801.N054 ud PLANTACIÓN RHAMNUS LYCIOIDE

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 0,62
Material 0,92
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,87

110 801.N055 ud PLANTACIÓN PRUNUS PROSTRATUS

Mano de Obra 0,22
Maquinaria 0,62
Material 0,43
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,35

111 801.N056 ud PLATACIÓN TAMARIX CANARIENSIS

Mano de Obra 2,30
Maquinaria 0,62
Material 18,43
Coste indirecto 6 % 1,28
Precio ejecución material 22,63

112 801.N057 ud PLANTACIÓN NERIUM OLIANDER

Mano de Obra 9,20
Maquinaria 0,69
Material 21,15
Coste indirecto 6 % 1,86
Precio ejecución material 32,90

113 801.N058 ud PLANTACIÓN NERIUM OLIANDER

Mano de Obra 9,20
Maquinaria 0,69
Material 2,70
Coste indirecto 6 % 0,76
Precio ejecución material 13,35

114 801.N059 ud TRASPLANTE EJEMPLARES TIPO TARAY

Mano de Obra 121,27
Maquinaria 58,08
Material 15,31
Coste indirecto 6 % 11,68
Precio ejecución material 206,34

115 801.N501 m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE DE GEOTEXTIL PARA LA CONTENCIÓN DE
SEDIMENTOS, ANCLADA AL TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE MADERA DE 10X10 cm Y
2 m DE ALTURA, SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A 10-20 cm LA LÁMINA Y A 0,8-1 m
LOS POSTES, A UNA DISTANCIA DE 5 M ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA
ALTURA APROXIMADA DE LA BARRERA DE 1 m LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL IRÁN
COSIDOS A UN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ UNIDO AL POSTE
MEDIANTE GRAPAS. SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS EXTREMOS DE CADA LÍNEA Y
DOS VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE 3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE
ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

Mano de Obra 9,02
Material 6,47
Coste indirecto 6 % 0,93
Precio ejecución material 16,42

116 802.N004 ud CONFECCIÓN DE INFORME Y MEMORIA ARQUEOLÓGICA Y/O PALEONTOLÓGICA.

Material 1.202,47
Coste indirecto 6 % 72,15
Precio ejecución material 1.274,62

117 802.N005 mes EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE ARQUEOLOGÍA/PALEONTOLOGÍA DURANTE LA
CONSTRUCCIÓN E LAS OBRAS.

Material 2.500,00
Coste indirecto 6 % 150,00
Precio ejecución material 2.650,00
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118 802.N006 h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA TERRESTRE (ERIZO MORUNO, SAPO CORREDOR Y
ESLIZÓN IBÉRICO) Y EN CASO DE EXISTENCIA DE CHARCAS, PROSPECCIÓN FARTET

Mano de Obra 36,09
Coste indirecto 6 % 2,17
Precio ejecución material 38,26

119 802.N013 ha LABOREO PLENE HECHO CON GRADA DE DISCOS

Maquinaria 115,94
Coste indirecto 6 % 6,96
Precio ejecución material 122,90

120 802.N600 m³ RETIRADA Y LIMPIEZA DE BASURA, ESCOMBROS Y RESIDUOS VOLUMINOSOS

Mano de Obra 0,04
Maquinaria 1,33
Coste indirecto 6 % 0,08
Precio ejecución material 1,45

121 813.N015 m REJILLA LINEAL A: 0,70 m CLASE C-250 S/ UNE -EN 124

Mano de Obra 10,58
Material 75,00
Coste indirecto 6 % 5,13
Precio ejecución material 90,71

122 915.N015 m TALANQUERA PREFABRICADA DE ROLLIZOS RÚSTICOS DE MADERA, TRATADOS EN
AUTOCLAVE Y SUMINISTRADA EN PIEZAS DE 2,00 m DE LONGITUD, FORMADA POR
DOS POSTES VERTICALES DE 12-14 cm DE DIÁMETRO Y 1,40 m DE LONGITUD PARA SU
HINCA EN TIERRA, UN ROLLIZO HORIZONTAL DE 10-12 cm DE DIÁMETRO, COLOCADOS
SEGÚN DETALLE E INDICACIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA, CON TODAS LAS TESTAS
DE UNIÓN MOLDURADAS PARA SU AJUSTE AL PERÍMETRO DE LOS ROLLIZOS
SOPORTES, FIJADA AL TERRENO MEDIANTE POZOS DE CIMENTACIÓN DE 0,40 X0,40
X0,40 m RELLENOS DE HORMIGÓN HM-25/P/20/I, I/APERTURA DE LOS MISMOS,
COLOCACIÓN, RASANTEO Y APLIMADO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA Y RETIRADA DE
SOBRANTES A VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE COLOCADA POR ENCIMA DE LA
RASANTE DEL TERRENO.

Mano de Obra 88,46
Material 163,60
Coste indirecto 6 % 15,12
Precio ejecución material 267,18

123 920.N040 m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC, I/
EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE ZANJA.

Mano de Obra 5,75
Maquinaria 8,76
Material 27,09
Coste indirecto 6 % 2,50
Precio ejecución material 44,10

124 920.N082 ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO PÚBLICO NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE
INCLUIDA LA CONFECCIÓN DE PRUEBAS

Mano de Obra 96,39
Material 46,54
Coste indirecto 6 % 8,58
Precio ejecución material 151,51

125 950.0010 t CLASIFICACIÓN Y RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS
DE EXCAVACIÓN, MEDIANTE MEDIOS MANUALES Y MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y
SU DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

Mano de Obra 4,17
Maquinaria 1,97
Coste indirecto 6 % 0,37
Precio ejecución material 6,51

126 950.0020 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA, VIDRIO,
PLÁSTICOS Y METALES INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE ESTOS MATERIALES
ASÍ COMO BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A PLANTA DE VALORIZACIÓN
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO
AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN
CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA, INCLUSO
CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria 3,34
Material 7,00
Coste indirecto 6 % 0,62
Precio ejecución material 10,96

127 950.0030 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER PÉTREO  (EXCEPTO TIERRAS Y PIEDRAS)
CONSTITUIDOS POR HORMIGÓN, LADRILLOS, TEJAS Y MATERIALES CERÁMICOS (O
MEZCLA DE ÉSTOS), YESO Y/O MEZCLAS BITUMINOSAS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria 3,34
Material 4,00
Coste indirecto 6 % 0,44
Precio ejecución material 7,78

128 950.0051 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS -RP- (ENVASES CONTAMINADOS)
A PLANTA DE VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA
DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN
CAMIONES BASCULANTES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

Maquinaria 9,15
Material 300,00
Coste indirecto 6 % 18,55
Precio ejecución material 327,70

129 950.0060 t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS NO PÉTREOS. NO SE
INCLUYE EL TRANSPORTE.

Material 7,00
Coste indirecto 6 % 0,42
Precio ejecución material 7,42
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130 950.0070 t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS PÉTREOS. NO SE INCLUYE
EL TRANSPORTE.

Material 4,00
Coste indirecto 6 % 0,24
Precio ejecución material 4,24

131 950.0080 t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. NO SE
INCLUYE EL TRANSPORTE.

Material 2,50
Coste indirecto 6 % 0,15
Precio ejecución material 2,65

132 950.N001 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO PÉTREO CONSTITUIDOS POR RESIDUOS
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) A
PLANTA DE VALORIZACIÓN AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR
CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA
Y VUELTA, EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA
CARGADORA, INCLUSO CANON DE ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

Maquinaria 3,34
Material 45,00
Coste indirecto 6 % 2,90
Precio ejecución material 51,24

133 950.N002 t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSOS -RNPCONSTITUIDOS POR RCD MEZCLADOS A PLANTA DE VALORIZACIÓN
POR TRANSPORTISTA AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE), A UNA
DISTANCIA DE 20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA, EN CAMIONES BASCULANTES
DE HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN COLECTIVAS.

Maquinaria 3,34
Material 45,00
Coste indirecto 6 % 2,90
Precio ejecución material 51,24

134 960.N035 ud CONEXION CON LA TUBERIA EXISTENTE.

Mano de Obra 12,70
Material 113,18
Coste indirecto 6 % 7,55
Precio ejecución material 133,43

135 970.N011 ud PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE
LONGITUD Y 16 MM DE DIÁMETRO, TOTALMENTE INSTALADA.

Mano de Obra 7,50
Material 18,80
Coste indirecto 6 % 1,58
Precio ejecución material 27,88

136 970.N028 ud DESMONTAJE Y RETIRADA A VERTEDERO DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA
TENDIDO AÉREO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA
ZONA, TOTALMENTE TERMINADA.

Mano de Obra 36,97
Maquinaria 121,18
Coste indirecto 6 % 9,49
Precio ejecución material 167,64

137 970.N029 m DESMONTAJE DE CABLEADO COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO AÉREO, INCLUSO
PP. DE REGISTROS, TOTALMENTE TERMINADO.

Mano de Obra 2,64
Maquinaria 1,81
Coste indirecto 6 % 0,27
Precio ejecución material 4,72

138 970.N030 ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE MADERA TIPO 8-9E PARA SUSTENTACIÓN
DE CABLEADO DE TELECOMUNICACIONES, INCLUSO PARTE PROPORCIONAL DE
ELEMENTOS ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO Y HORMIGONADO DE PEQUEÑA
CIMENTACIÓN DE 0,4X0,4X0,6, TOTALMENTE INSTALADO.

Mano de Obra 82,58
Maquinaria 44,53
Material 78,00
Coste indirecto 6 % 12,31
Precio ejecución material 217,42

139 970.N102 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 128 F.O.

Mano de Obra 12,70
Material 2,19
Coste indirecto 6 % 0,89
Precio ejecución material 15,78

140 970.N103 ud MEDIDAS OPTICAS DE REFRACTOMETRIA EN F.O.

Mano de Obra 22,59
Maquinaria 15,47
Coste indirecto 6 % 2,28
Precio ejecución material 40,34

141 970.N104 ud EMPALME DE F.O.

Mano de Obra 1,72
Material 12,02
Coste indirecto 6 % 0,82
Precio ejecución material 14,56

142 970.N106 m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE 100 PARES EN EL INTERIOR DE TUBO.

Mano de Obra 12,70
Material 2,01
Coste indirecto 6 % 0,88
Precio ejecución material 15,59
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143 970.N107 ud EMPALME CABLE TELEFÓNICO DE PARES

Mano de Obra 29,65
Material 12,02
Coste indirecto 6 % 2,50
Precio ejecución material 44,17

144 970.N118 m TUBERÍA DE RIEGO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²)  Y
COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL
DE 315 MM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA
INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 20 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA,
C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE
LA ZANJA, INSTALADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 10,59
Maquinaria 9,42
Material 42,58
Coste indirecto 6 % 3,76
Precio ejecución material 66,35

145 970.N310 m TUBERÍA DE RIEGO DE PVC DE DOBLE PARED, EXTERIOR CORRUGADA E INTERIOR
LISA, COLOR TEJA, DE RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA DE 8 KN/M²)  Y
COEFICIENTE DE FLUENCIA A DOS AÑOS INFERIOR A 2, CON UN DIÁMETRO NOMINAL
DE 315 MM Y UN DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON UNIÓN POR EMBOCADURA
INTEGRADA (COPA) PROVISTA DE UNA JUNTA ELÁSTICA DE DOBLE ANCLAJE,
COLOCADA EN VAINA, RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20 CM POR ENCIMA DE
LA GENERATRIZ CON LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES, SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO DE LA VAINA, INSTALADA S/NTE-IFA-11.

Mano de Obra 21,18
Maquinaria 18,83
Material 36,08
Coste indirecto 6 % 4,57
Precio ejecución material 80,66

146 997.N001 ud TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS
DIFERENTES SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA PROPIETARIA, EN EL ÁMBITO DE LAS
ACTUACIONES DE PROYECTO, DESDE EL INICIO Y HASTA FINALIZACION DE LAS
OBRAS, CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO, DIRECCIÓN DE OBRA, TRAMITACIÓN,
LEGALIZACIÓN, SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LAS POSIBLES OPERACIONES A
DESARROLLAR EN LA PREVENCIÓN DE AFECCIONES A SUS INFRAESTRUCTURAS, Y
EN COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE LA COMPAÑÍAS TITULAR.

Material 1.300,00
Coste indirecto 6 % 78,00
Precio ejecución material 1.378,00

147 999.N001 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO SEGÚN ORDEN CIRCULAR 41/2017 PARA
"EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA EN LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

Coste indirecto 6 % 84,91
Precio ejecución material 1.500,00

148 999.N003 PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS, ASI COMO RESTAURACION DEL ENTORNO DE ACUERDO CON O.C. 15/2003 P.P.

Coste indirecto 6 % 849,06
Precio ejecución material 15.000,00

149 G01110062 m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON REGISTRO CONTINUO i/ TOMA DE DATOS,
PROCESADO E INTERPRETACIÓN

Material 1,76
Coste indirecto 6 % 0,11
Precio ejecución material 1,87

ESTE CUADRO DE PRECIOS Nº2, CONSTA DE (149) CIENTO
CUARENTA Y NUEVE UNIDADES
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En Madrid, Noviembre de 2022

LA AUTORA DEL PROYECTO LA DIRECTORA DEL PROYECTO

Fdo.: Dª. Ana Cristina Basañez Agarrado
Ingeniera de Caminos Canales Puertos

Fdo:  Dª. Aránzazu Gurrea-Nozaleda Merayo
Ingeniera de Caminos Canales Puertos del Estado

S.G. de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos
Dirección General del Agua

 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

Capítulo: 1 TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIONES

Capítulo: 1.1 TRABAJOS PREVIOS
1.1.1
301.0130

m L E V A N T A M I E N T O  D E  B A R R E R A
METÁLICA BIONDA i/ DESMONTAJE,
ARRANQUE DE POSTES, DEMOLICIÓN,
D E S E S C O M B R O ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

75,170 5,32 € 399,90 €

1.1.2
301.0120

m L E V A N T A M I E N T O  D E  V A L L A S
M E T Á L I C A S  i /  D E S M O N T A J E ,
DEMOLICIÓN, DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

51,920 3,82 € 198,33 €

1.1.3
701.N505

ud RETIRADA DE SEÑAL DE ORIENTACIÓN
Y DIRECCIÓN, INCLUSO TRANSPORTE Y
ACOPIO EN LUGAR DE ALMACENAJE
AUTORIZADO.

7,000 9,85 € 68,95 €

1.1.4
301.0040

m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN
DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y
TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

3.970,222 3,90 € 15.483,87 €

1.1.5
301.0020

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN
ARMADO i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

19,971 33,07 € 660,44 €

1.1.6
301.0110

m DEMOLICIÓN DE BORDILLO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

338,450 12,02 € 4.068,17 €

1.1.7
301.0030

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN
EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

74,000 30,20 € 2.234,80 €

Total Capítulo 1.1 ............................................................. 23.114,46

Capítulo: 1.2 DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
1.2.1
300.0010

m² DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO
P O R  M E D I O S  M E C Á N I C O S  i /
DESTOCONADO, ARRANQUE, CARGA Y
TRANSPORTE A VERTEDERO O GESTOR
AUTORIZADO DE AQUELLOS RESTOS
QUE SEA NECESARIO,  HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km O AL LUGAR DE
UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA
CUAL SEA LA DISTANCIA.

9.017,950 0,57 € 5.140,23 €

1.2.2
300.0020

ud TALA Y TRANSPORTE DE ÁRBOL DE
GRAN PORTE (DIÁMETRO MAYOR O
IGUAL DE 15 CM) i/ ELIMINACIÓN DEL
T O C Ó N  R E S T A N T E ,  C A R G A  Y
T R A N S P O R T E  D E  M A T E R I A L  A
VERTEDERO O GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

5,000 49,42 € 247,10 €

Total Capítulo 1.2 ............................................................. 5.387,33

Capítulo: 1.3 EXCAVACIONES
1.3.1
320.0070

m³ E X C A V A C I Ó N  E N  T I E R R A  P A R A
FORMACIÓN DE ESCALONADO EN
CIMIENTOS, EN VACIADO O SANEO CON
U N AS  D I M E N S I O N E S  E N  P L AN T A
SUPERIORES A 3 m O POR DEBAJO DE
LA COTA DE FONDO DE EXCAVACIÓN
D E  D E S M O N T E  O  A P O Y O  D E
T E R R A P L E N E S  H A S T A  U N A
PROFUNDIDAD DEFINIDA EN PROYECTO
i/ CARGA Y TRANSPORTE A VERTEDERO
HASTA UNA DISTANCIA DE 5 km O AL
LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA
OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

5.416,100 2,20 € 11.915,42 €

1.3.2
320.0020

m³ EXCAVACIÓN EN DESMONTE EN TIERRA
C O N  M E D I O S  M E C Á N I C O S  ( T I P O
E X C A V A D O R A  O  S I M I L A R )  S I N
E X P L O S I V O S  i /  AG O T AM I E N T O  Y
DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN,
S AN E O  D E  D E S P R E N D I M I E N T O S ,
F O R M A C I Ó N ,  Y  P E R F I L A D O  D E
CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA
Y TRANSPORTE A VERTEDERO HASTA
UNA DISTANCIA DE 5 km O AL LUGAR
DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA
SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.

2.899,400 2,37 € 6.871,58 €

Total Capítulo 1.3 ............................................................. 18.787,00

Capítulo: 1.4 RELLENOS
1.4.1
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
T E R R A P L É N  Y  E N  F O N D O  D E
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

14.955,150 6,74 € 100.797,71 €

1.4.2
331.0010

m³ P E D R A P L É N  C O N  M A T E R I A L
P R O C E D E N T E  D E  C A N T E R A ,
EXTENDIDO, HUMECTADO, NIVELADO Y
C O M P AC T AD O ,  I N C L U S O  P . P .  D E
S O B R E A N C H O S  S / P G - 3 ,
C O M P L E T AM E N T E  T E R M I N AD O  i /
MATERIAL, CANON DE PRÉSTAMO Y
TRANSPORTE HASTA UNA DISTANCIA
DE 5 km, TERMINACIÓN Y REFINO DE LA
SUPERFICIE DE CORONACIÓN Y REFINO
DE TALUDES.

5.008,800 12,21 € 61.157,45 €
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1.4.3
512.0130

m³ SUELO ESTABILIZADO "IN SITU" CON
CEMENTO, TIPO S-EST3 CON MATERIAL
D E  P R É S T A M O ,  E X T E N D I D O  Y
COMPACTADO i/ CANON DE PRÉSTAMO,
CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km, PREPARACIÓN DE
LA MEZCLA, HUMECTACIÓN O SECADO
Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
TOTALMENTE TERMINADO, SIN INCLUIR
CONGLOMERANTE.

1.942,000 10,41 € 20.216,22 €

1.4.4
202.0030

t CEMENTO PARA ESTABILIZACIÓN DE
S U E L O S  Y  F A B R I C A C I Ó N  D E
SUELOCEMENTO O GRAVACEMENTO,
PUESTO A PIE DE OBRA

104,868 106,00 € 11.116,01 €

1.4.5
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
D E  C U R AD O  i /  E L  B AR R I D O  Y  L A
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

3,301 624,16 € 2.060,35 €

1.4.6
530.0010

t ÁRIDO DE COBERTURA EMPLEADO EN
RIEGOS DE IMPRIMACIÓN O DE CURADO
i/ LA EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y
BARRIDO, TOTALMENTE TERMINADO.

58,260 18,29 € 1.065,58 €

Total Capítulo 1.4 ............................................................. 196.413,32

Capítulo: 1.5 TRANSPORTES SUPLEMENTARIOS
1.5.1
800.0010

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE
C U A L Q U I E R  T I P O  D E  M A T E R I A L
PROVENIENTE DE LA EJECUCIÓN DE
E X C A V A C I O N E S  O  P A R A  L A
C O N S T R U C C I Ó N  D E  R E L L E N O S
( T E R R AP L E N E S ,  P E D R AP L E N E S ,
TODO-UNO Y LOCALIZADOS), MEDIDO
SOBRE PLANOS  D E  P R O Y E C T O  Y
AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

169.132,187 0,30 € 50.739,66 €

Total Capítulo 1.5 ............................................................. 50.739,66

Total Capítulo 1 ............................................................. 294.441,77

Capítulo: 2 DRENAJE

Capítulo: 2.1 DRENAJE TRANSVERSAL

Capítulo: 2.1.1 ODT 1
2.1.1.1
630.1020

m MARCO PREFABRICADO DE HORMIGÓN
ARMADO DE MEDIDAS INTERIORES
H:2,00 X V:2,00 m SEGÚN PLANOS i/
SUMINISTRO, ALTURA DE TIERRAS
S O B R E  C L AV E  <  8  m ,  M O N T AJ E ,
SOLERA DE HORMIGÓN C20/25 DE 15 cm
DE ESPESOR, ARENA DE NIVELACIÓN
D E  1 0  c m  D E  E S P E S O R ,  J U N T A ,
TOTALMENTE INSTALADO.

40,300 734,81 € 29.612,84 €

2.1.1.2
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
V I S T O S  P L A N O S  Y  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

79,970 33,91 € 2.711,78 €

2.1.1.3
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OC U L T O S  P L AN O S  Y  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  i /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

77,950 28,44 € 2.216,90 €

2.1.1.4
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN
C I M I E N T O S  D E  S O L E R A S  Y  D E
P E Q U E Ñ AS  O B R A S  D E  F Á B R I C A
PUESTO EN OBRA.

18,200 66,48 € 1.209,94 €

2.1.1.5
610.0030

m³ HORMIGÓN C25/30 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

45,190 99,75 € 4.507,70 €

2.1.1.6
610.0050

m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE
PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

37,590 104,31 € 3.921,01 €

2.1.1.7
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
5 0 0  B  O  B  5 0 0  C ,  C O N
CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD
M E J O R A D A S ,  C O L O C A D O  E N
ARMADURAS PASIVAS,  i /  CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P.  DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

4.190,350 1,81 € 7.584,53 €

2.1.1.8
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

139,610 6,70 € 935,39 €

2.1.1.9
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

55,330 8,45 € 467,54 €
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Total Capítulo 2.1.1 ............................................................. 53.167,63

Capítulo: 2.1.2 SALIDA ODT
2.1.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

338,100 6,70 € 2.265,27 €

2.1.2.2
301.0040

m² DEMOLICIÓN DE FIRME O PAVIMENTO
EXISTENTE DE CUALQUIER TIPO O
ESPESOR i/ BAJAS POR RENDIMIENTO
POR PASO DE VEHÍCULOS, DEMOLICIÓN
DE ACERAS, ISLETAS, BORDILLOS Y
TODA CLASE DE PIEZAS ESPECIALES
DE PAVIMENTACIÓN, DESESCOMBRO,
CARGA Y TRANSPORTE DE MATERIAL
DEMOLIDO A GESTOR AUTORIZADO
HASTA UNA DISTANCIA DE 60 km.

2,500 3,90 € 9,75 €

2.1.2.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

10,900 8,45 € 92,11 €

2.1.2.4
660.0010

m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO
MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN C20/25 Y
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND
M C P - 5  D E  D O S I F I C AC I Ó N  1 : 4  S I N
INCLUIR ARMADURAS

113,600 25,99 € 2.952,46 €

Total Capítulo 2.1.2 ............................................................. 5.319,59

Total Capítulo 2.1 ............................................................. 58.487,22

Capítulo: 2.2 DRENAJE LONGITUDINAL

Capítulo: 2.2.1 CUNETAS
2.2.1.1
400.0010

m³ HORMIGÓN C20/25 EN FORMACIÓN DE
CUNETA i/ ENCOFRADO, FRATASADO,
ACABADOS Y JUNTAS SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN

70,890 106,15 € 7.524,97 €

2.2.1.2
813.N015

m REJILLA LINEAL A: 0,70 m CLASE C-250
S/ UNE -EN 124

190,000 90,71 € 17.234,90 €

2.2.1.3
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN
C I M I E N T O S  D E  S O L E R A S  Y  D E
P E Q U E Ñ AS  O B R A S  D E  F Á B R I C A
PUESTO EN OBRA.

43,200 66,48 € 2.871,94 €

2.2.1.4
413.N010

m CANALETA PREFABRICADA A:0,30 m
H:0,50 m I/REJILLA C-250

360,000 168,00 € 60.480,00 €

Total Capítulo 2.2.1 ............................................................. 88.111,81

Capítulo: 2.2.2 OTDL
2.2.2.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

76,500 6,70 € 512,55 €

2.2.2.2
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN
C I M I E N T O S  D E  S O L E R A S  Y  D E
P E Q U E Ñ AS  O B R A S  D E  F Á B R I C A
PUESTO EN OBRA.

124,800 66,48 € 8.296,70 €

2.2.2.3
414.0030

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM
DE ESPESOR Y D IÁMETRO 400MM
CLASE 135 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
E L Á S T I C A  Y  J U N T A  D E  G O M A
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN

26,500 65,07 € 1.724,36 €

2.2.2.4
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

61,200 8,45 € 517,14 €

2.2.2.5
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN
C I M I E N T O S  D E  S O L E R A S  Y  D E
P E Q U E Ñ AS  O B R A S  D E  F Á B R I C A
PUESTO EN OBRA.

11,330 66,48 € 753,22 €
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2.2.2.6
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
V I S T O S  P L A N O S  Y  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

2,250 33,91 € 76,30 €

2.2.2.7
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OC U L T O S  P L AN O S  Y  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  i /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

16,530 28,44 € 470,11 €

2.2.2.8
610.0030

m³ HORMIGÓN C25/30 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

5,249 99,75 € 523,59 €

2.2.2.9
610.0050

m³ HORMIGÓN C25/30 EN ALZADOS DE
PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

1,945 104,31 € 202,88 €

2.2.2.10
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
5 0 0  B  O  B  5 0 0  C ,  C O N
CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD
M E J O R A D A S ,  C O L O C A D O  E N
ARMADURAS PASIVAS,  i /  CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P.  DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

592,800 1,81 € 1.072,97 €

2.2.2.11
430.0090

ud TAPA DE ACERO, TIPO REJILLA PARA
ARQUETA, I/SUMINISTRO, TRANSPORTE
Y COLOCACIÓN.

1,000 58,98 € 58,98 €

2.2.2.12
418.0010

ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON
POLIPROPILENO

3,000 7,13 € 21,39 €

Total Capítulo 2.2.2 ............................................................. 14.230,19

Capítulo: 2.2.3 PASACUNETAS
2.2.3.1
414.0100

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM
DE ESPESOR Y D IÁMETRO 800MM
CLASE 90 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
E L Á S T I C A  Y  J U N T A  D E  G O M A
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN

50,000 132,12 € 6.606,00 €

2.2.3.2
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

50,000 6,70 € 335,00 €

2.2.3.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

40,000 8,45 € 338,00 €

2.2.3.4
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN
C I M I E N T O S  D E  S O L E R A S  Y  D E
P E Q U E Ñ AS  O B R A S  D E  F Á B R I C A
PUESTO EN OBRA.

10,700 66,48 € 711,34 €

2.2.3.5
610.0020

m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

22,400 86,69 € 1.941,86 €

Total Capítulo 2.2.3 ............................................................. 9.932,20

Total Capítulo 2.2 ............................................................. 112.274,20

Total Capítulo 2 ............................................................. 170.761,42

Capítulo: 3 FIRMES Y PAVIMENTOS

Capítulo: 3.1 CAPAS GRANULARES
3.1.1
332.0090

m³ RELLENO PARA IMPERMEABILIZACIÓN
D E  B E R M A S  C O N  M A T E R I A L
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CARGA Y TRANSPORTE HASTA UNA
DISTANCIA DE 5 km, EXTENDIDO Y
COMPACTACIÓN,  MEDIDO SOBRE
PERFIL TEÓRICO

519,200 5,70 € 2.959,44 €

3.1.2
510.0010

m³ ZAHORRA i/ TRANSPORTE, EXTENSIÓN
Y COMPACTACIÓN, MEDIDA SOBRE
PERFIL TEÓRICO.

1.979,300 26,78 € 53.005,65 €

Total Capítulo 3.1 ............................................................. 55.965,09
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Capítulo: 3.2 RIEGOS ASFÁLTICOS
3.2.1
530.0030

t EMULSIÓN C60BF4 IMP EN RIEGO DE
I M P R I M A C I Ó N ,  B A R R I D O  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

5,810 526,42 € 3.058,50 €

3.2.2
213.0020

t EMULSIÓN TERMOADHERENTE TIPO
C 6 0 B 3  T E R  P A R A  R I E G O S  D E
ADHERENCIA.

2,140 582,59 € 1.246,74 €

3.2.3
531.0020

t EMULSIÓN C60B3 ADH EN RIEGOS DE
ADHERENCIA O C60B3 CUR EN RIEGOS
D E  C U R AD O  i /  E L  B AR R I D O  Y  L A
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE,
TOTALMENTE TERMINADO.

2,100 624,16 € 1.310,74 €

Total Capítulo 3.2 ............................................................. 5.615,98

Capítulo: 3.3 MEZCLAS BITUMINOSAS
3.3.1
542.0010

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC16 SURF S, EXCEPTO BETÚN Y
P O L V O  M I N E R A L ,  T O T A L M E N T E
EXTENDIDA Y COMPACTADA.

631,210 30,61 € 19.321,34 €

3.3.2
542.0050

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
T I P O  AC 2 2  B I N  S ,  E X T E N D I D A  Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

634,310 29,35 € 18.617,00 €

3.3.3
542.0100

t MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC32 BASE G,  EXTENDIDA Y
COMPACTADA, EXCEPTO BETÚN Y
POLVO MINERAL DE APORTACIÓN.

1.075,210 29,38 € 31.589,67 €

Total Capítulo 3.3 ............................................................. 69.528,01

Capítulo: 3.4 BETUNES
3.4.1
211.0020

t BETÚN ASFÁLTICO CONVENCIONAL EN
MEZCLAS BITUMINOSAS TIPO 50/70

105,000 689,00 € 72.345,00 €

Total Capítulo 3.4 ............................................................. 72.345,00

Capítulo: 3.5 POLVO MINERAL
3.5.1
542.0110

t CARBONATO EMPLEADO COMO POLVO
MINERAL DE APORTACIÓN, PUESTO A
PIE DE OBRA O PLANTA.

105,000 59,86 € 6.285,30 €

Total Capítulo 3.5 ............................................................. 6.285,30

Total Capítulo 3 ............................................................. 209.739,38

Capítulo: 4 ESTRUCTURAS, MUROS Y TRATAMIENTOS DEL TERRENO

Capítulo: 4.1 ESTRUCTURAS Y MUROS

Capítulo: 4.1.1 MURO 1
4.1.1.1
671.N120

m MICROPILOTE AUTOPERFORANTE
FABRICADO IN SITU CON ARMADURA
T U B U L A R  1 3 9 . 7  D E  1 2 . 5  m m  D E
E S P E S O R ,  H A S T A  1 5  m  D E
PROFUNDIDAD, INCLUIDAS BARRAS,
MANGUITOS DE EMPALME, BOCA DE
R O T A C I Ó N  O  R O T O P E R C U S I Ó N ,
PLACAS, TUERCAS Y CUÑAS, I/P.P. DE
TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.
C O M P O N E N T E S  D E L  C E M E N T O  Y
ACERO CON MARCADO C E  Y  D D P
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
I / P . P .  D E  M E D I O S  A U X I L I A R E S .
TOTALMENTE TERMINADO.

2.080,000 201,37 € 418.849,60 €

4.1.1.2
671.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA
DE EQUIPO.

1,000 3.500,00 € 3.500,00 €

4.1.1.3
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

775,000 6,70 € 5.192,50 €

4.1.1.4
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
T E R R A P L É N  Y  E N  F O N D O  D E
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

775,000 6,74 € 5.223,50 €

4.1.1.5
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN
C I M I E N T O S  D E  S O L E R A S  Y  D E
P E Q U E Ñ AS  O B R A S  D E  F Á B R I C A
PUESTO EN OBRA.

72,850 66,48 € 4.843,07 €

4.1.1.6
610.0060

m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

533,200 109,05 € 58.145,46 €

4.1.1.7
610.0070

m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE
PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

679,920 113,62 € 77.252,51 €
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4.1.1.8
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
5 0 0  B  O  B  5 0 0  C ,  C O N
CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD
M E J O R A D A S ,  C O L O C A D O  E N
ARMADURAS PASIVAS,  i /  CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P.  DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

123.824,147 1,81 € 224.121,71 €

4.1.1.9
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OC U L T O S  P L AN O S  Y  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  i /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

2.333,616 28,44 € 66.368,04 €

4.1.1.10
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
V I S T O S  P L A N O S  Y  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

1.327,800 33,91 € 45.025,70 €

4.1.1.11
690.0070

m² PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE
P A R A M E N T O  C O N  E M U L S I Ó N
BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE
BETÚN, C50 BF5 IMP.

1.327,800 2,32 € 3.080,50 €

4.1.1.12
1111.0006

m² L Á M I N A  D R E N A N T E  F I J A D A  E N
TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS
FORMADO POR LÁMINA DRENANTE DE
GEOTEXTIL Y NÚCLEO DRENANTE
INTERMEDIO.

1.327,800 4,40 € 5.842,32 €

4.1.1.13
424.0020

m T U B O  D E  P V C  D E  D I Á M E T R O  1 6 0
RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO
CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

310,000 16,21 € 5.025,10 €

4.1.1.14
610.0200

m³ H O R M I G Ó N  C I C L Ó P E O  P A R A
RELLENOS.

95,475 71,49 € 6.825,51 €

4.1.1.15
660.N101

m² APLACADO DE PIEDRA ARTIFICIAL DE 10
CM DE ESPESOR, DE BLOQUE MACIZO
D E  G R A N I T O  D E  4 3 X 1 0 0 X 1 0  C M
RECIBIDA CON MORTERO DE CEMENTO
INDUSTR I AL ,  C OL OR  G R I S  M - 7 , 5 ,
SUMINISTRADO EN SACOS, MEDIDO EN
SUPERFICIE REALMENTE EJECUTADA,
C O N  M A R C A D O  C E  Y  D D P
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.

1.021,000 132,13 € 134.904,73 €

Total Capítulo 4.1.1 ............................................................. 1.064.200,25

Capítulo: 4.1.2 MURO 2
4.1.2.1
671.N120

m MICROPILOTE AUTOPERFORANTE
FABRICADO IN SITU CON ARMADURA
T U B U L A R  1 3 9 . 7  D E  1 2 . 5  m m  D E
E S P E S O R ,  H A S T A  1 5  m  D E
PROFUNDIDAD, INCLUIDAS BARRAS,
MANGUITOS DE EMPALME, BOCA DE
R O T A C I Ó N  O  R O T O P E R C U S I Ó N ,
PLACAS, TUERCAS Y CUÑAS, I/P.P. DE
TRANSPORTE DE EQUIPO MECÁNICO.
C O M P O N E N T E S  D E L  C E M E N T O  Y
ACERO CON MARCADO C E  Y  D D P
(DECLARACIÓN DE PRESTACIONES)
SEGÚN REGLAMENTO (UE) 305/2011.
I / P . P .  D E  M E D I O S  A U X I L I A R E S .
TOTALMENTE TERMINADO.

250,000 201,37 € 50.342,50 €

4.1.2.2
671.1000

ud TRANSPORTE, MONTAJE Y RETIRADA
DE EQUIPO.

1,000 3.500,00 € 3.500,00 €

4.1.2.3
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

843,280 6,70 € 5.649,98 €

4.1.2.4
330.0050

m³ SUELO SELECCIONADO PROCEDENTE
DE PRÉSTAMO PARA FORMACIÓN DE
EXPLANADA EN CORONACIÓN DE
T E R R A P L É N  Y  E N  F O N D O  D E
DESMONTE i/ CANON DE CANTERA,
EXCAVACIÓN DEL MATERIAL, CARGA Y
TRANSPORTE AL LUGAR DE EMPLEO
H AS T A U N A D I S T AN C I A D E  5  k m ,
E X T E N D I D O ,  H U M E C T A C I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES.

478,750 6,74 € 3.226,78 €

4.1.2.5
610.0010

m³ HORMIGÓN DE LIMPIEZA C12/15 EN
C I M I E N T O S  D E  S O L E R A S  Y  D E
P E Q U E Ñ AS  O B R A S  D E  F Á B R I C A
PUESTO EN OBRA.

24,090 66,48 € 1.601,50 €

4.1.2.6
610.0060

m³ HORMIGÓN C30/37 EN CIMENTACIONES,
PILOTES, PANTALLAS, ENCEPADOS Y
ACERAS.

203,115 109,05 € 22.149,69 €

4.1.2.7
610.0070

m³ HORMIGÓN C30/37 EN ALZADOS DE
PILAS, ESTRIBOS, CABECEROS, VIGAS,
TABLEROS, LOSAS, MUROS Y MARCOS.

166,695 113,62 € 18.939,89 €
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4.1.2.8
600.0010

kg ACERO EN BARRAS CORRUGADAS B
5 0 0  B  O  B  5 0 0  C ,  C O N
CARACTERÍSTICAS DE DUCTILIDAD
M E J O R A D A S ,  C O L O C A D O  E N
ARMADURAS PASIVAS,  i /  CORTE Y
DOBLADO, COLOCACIÓN SOLAPES,
DESPUNTES Y P.P.  DE ATADO CON
ALAMBRE RECOCIDO Y SEPARADORES.

35.467,702 1,81 € 64.196,54 €

4.1.2.9
680.0010

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
OC U L T O S  P L AN O S  Y  P O S T E R I O R
D E S E N C O F R A D O  i /  L I M P I E Z A ,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

313,455 28,44 € 8.914,66 €

4.1.2.10
680.0030

m² ENCOFRADO PARA PARAMENTOS
V I S T O S  P L A N O S  Y  P O S T E R I O R
DESENCOFRADO, EJECUTADO CON
MADERA MACHIHEMBRADA i/ LIMPIEZA,
H U M E D E C I D O ,  A P L I C A C I Ó N  D E
DESENCOFRANTE, P.P. DE ELEMENTOS
C O M P L E M E N T A R I O S  P A R A  S U
ESTABILIDAD Y ADECUADA EJECUCIÓN.

220,625 33,91 € 7.481,39 €

4.1.2.11
690.0070

m² PINTADO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE
P A R A M E N T O  C O N  E M U L S I Ó N
BITUMINOSA CATIÓNICA AL 50% DE
BETÚN, C50 BF5 IMP.

220,625 2,32 € 511,85 €

4.1.2.12
1111.0006

m² L Á M I N A  D R E N A N T E  F I J A D A  E N
TRASDOS DE MUROS Y ESTRIBOS
FORMADO POR LÁMINA DRENANTE DE
GEOTEXTIL Y NÚCLEO DRENANTE
INTERMEDIO.

220,625 4,40 € 970,75 €

4.1.2.13
424.0020

m T U B O  D E  P V C  D E  D I Á M E T R O  1 6 0
RANURADO SOBRE CAMA DE ARENA DE
10cm DE ESPESOR REVESTIDO CON
GEOTEXTIL Y RELLENO CON GRAVA
FILTRANTE HASTA 25cm POR ENCIMA
DEL TUBO Y CIERRE DE DOBLE SOLAPA
DEL PAQUETE FILTRANTE REALIZADO
CON EL PROPIO GEOTEXTIL CON P.P.
DE MEDIOS AUXILIARES COLOCADO.
EXCLUIDO EXCAVACIÓN EN ZANJA.

30,250 16,21 € 490,35 €

Total Capítulo 4.1.2 ............................................................. 187.975,88

Capítulo: 4.1.3 MURO 3
4.1.3.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

1.442,841 6,70 € 9.667,03 €

4.1.3.2
630.0010

m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN Y  ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

546,658 175,51 € 95.943,95 €

Total Capítulo 4.1.3 ............................................................. 105.610,98

Capítulo: 4.1.4 MURO 4
4.1.4.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

180,178 6,70 € 1.207,19 €

4.1.4.2
630.0010

m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN Y  ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

383,338 175,51 € 67.279,65 €

Total Capítulo 4.1.4 ............................................................. 68.486,84
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Capítulo: 4.1.5 MURO 5
4.1.5.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

32,095 6,70 € 215,04 €

4.1.5.2
630.0010

m² MURO DE ESCAMAS PREFABRICADAS
DE HORMIGÓN Y  ARMADURAS DE
ACERO GALVANIZADO O
SINTÉTICAS H<=6 m i/ HORMIGÓN DE
REGLAJE, JUNTAS, FLEJES, P.P. DE
RELLENO DE SUELO
REFORZADO Y CIMENTACIÓN.

303,850 175,51 € 53.328,71 €

Total Capítulo 4.1.5 ............................................................. 53.543,75

Total Capítulo 4.1 ............................................................. 1.479.817,70

Capítulo: 4.2 TRATAMIENTOS DEL TERRENO

Capítulo: 4.2.1 PROTECCIÓN DE TERRAPLENES
4.2.1.1
658.0030

m³ ESCOLLERA COLOCADA DE 1200/2000
kg EN ELEMENTOS DE DRENAJE O
P R O T E C C I Ó N  F L U V I A L ,  E N
CONTRAFUERTES DRENANTES, O PARA
CIMENTACIÓN DE MUROS Y OTRAS
ESTRUCTURAS.

753,000 53,03 € 39.931,59 €

4.2.1.2
290.0060

m² GEOTEXTIL  FORMADO 100  % POR
FIBRAS DE PROLIPROPILENO VIRGEN
T I P O  6  i /  P . P .  D E  S O L A P E S ,
T O T AL M E N T E  C O L O C AD O  C O M O
F I L T R O ,  Y  C O N  L AS  S I G U I E N T E S
PROPIEDADES FÍSICAS: RESISTENCIA A
LA TRACCIÓN LONGITUDINAL DE MÁS
D E  9 , 2  k N / m ,  R E S I S T E N C I A A L A
TRACCIÓN TRANSVERSAL DE MÁS DE
10,1 kN/m, ELONGACIÓN LONGITUDINAL
EN ROTURA HASTA 55%, ELONGACIÓN
TRANSVERSAL EN ROTURA HASTA 60%,
PUNZONAMIENTO ESTÁTICO (CBR) DE
M Á S  D E  1 7 2 0  N ,  P E R F O R A C I Ó N
DINÁMICA (CAIDA CONO) DE MENOS DE
22 mm Y PERMEABILIDAD AL AGUA DE
MÁS DE 5,5 10-6/m²/s.

378,000 4,94 € 1.867,32 €

4.2.1.3
660.0010

m² ENCACHADO DE PIEDRA EJECUTADO
MEDIANTE PIEDRA DE CANTERA PARA
ENCACHADO , HORMIGÓN C20/25 Y
MORTERO DE CEMENTO PORTLAND
M C P - 5  D E  D O S I F I C AC I Ó N  1 : 4  S I N
INCLUIR ARMADURAS

927,926 25,99 € 24.116,80 €

Total Capítulo 4.2.1 ............................................................. 65.915,71

Capítulo: 4.2.2 TRATAMIENTO DE MEJORA DEL TERRENO DE APOYO
4.2.2.1
658.0050

m³ MURO DE ESCOLLERA HORMIGONADA
DE 50/300 kg, CONFORME A UNE EN
13383-1 i/ RELLENO DEL TRASDÓS CON
MATERIAL FILTRANTE, TOTALMENTE
COLOCADA.

810,000 61,96 € 50.187,60 €

4.2.2.2
610.0020

m³ HORMIGÓN C20/25 VERTIDO, VIBRADO Y
TOTALMENTE COLOCADO.

81,100 86,69 € 7.030,56 €

Total Capítulo 4.2.2 ............................................................. 57.218,16

Total Capítulo 4.2 ............................................................. 123.133,87

Total Capítulo 4 ............................................................. 1.602.951,57

Capítulo: 5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS

Capítulo: 5.1 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
5.1.1
701.N040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 90 CM DE LADO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
C O L O C A D A  S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA
M E D I A N T E  H O R M I G O N A D O  i /
T O R N I L L E R Í A  Y  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

6,000 186,34 € 1.118,04 €

5.1.2
701.0040

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE
LADO,  RETRORREFLECTAN T E  D E
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA
M E D I A N T E  H O R M I G O N A D O  i /
T O R N I L L E R Í A  Y  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

6,000 234,67 € 1.408,02 €

5.1.3
701.0080

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  9 0  C M  D E
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA
M E D I A N T E  H O R M I G O N A D O  i /
T O R N I L L E R Í A  Y  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

6,000 217,32 € 1.303,92 €

5.1.4
701.0100

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  D E  6 0  C M  D E
DIÁMETRO, RETRORREFLECTANTE DE
CLASE RA2, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA
M E D I A N T E  H O R M I G O N A D O  i /
T O R N I L L E R Í A  Y  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

1,000 162,08 € 162,08 €
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5.1.5
701.N110

ud S E Ñ AL  O C T O G O N AL  C O N  D O B L E
A P O T E M A  D E  6 0  C M ,
RETRORREFLACTANTE DE CLASE RA2,
C O L O C A D A  S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA
M E D I A N T E  H O R M I G O N A D O  I /
T O R N I L L E R Í A  Y  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

1,000 162,55 € 162,55 €

Total Capítulo 5.1 ............................................................. 4.154,61

Capítulo: 5.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
5.2.1
700.0020

m MARCA V I AL  D E  T I P O  I I  ( R W ) ,  D E
PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 15
c m  D E  A N C H O  S I N  R E S A L T E S  i /
L IMPIEZA Y  PREPARACIÓN DE  LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

1.451,970 0,71 € 1.030,90 €

5.2.2
700.0010

m MARCA V I AL  D E  T I P O  I I  ( R W ) ,  D E
PINTURA BLANCA REFLECTANTE, TIPO
TERMOPLÁSTICA EN CALIENTE, DE 10
c m  D E  A N C H O  S I N  R E S A L T E S  i /
L IMPIEZA Y  PREPARACIÓN DE  LA
SUPERFICIE Y PREMARCAJE (MEDIDA
LA LONGITUD REALMENTE PINTADA).

540,220 0,54 € 291,72 €

5.2.3
700.N210

m MARCA VIAL, DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, DE 40 cm DE ANCHO I/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

18,110 1,41 € 25,54 €

5.2.4
700.0190

m² MARCA V I AL  D E  T I P O  I I  ( R W ) ,  D E
P INTU R A B L AN C A R E F L E C T AN T E
PLÁSTICA EN FRÍO, EN SÍMBOLOS Y
C E B R E A D O S  i /  L I M P I E Z A  Y
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA SUPERFICIE
REALMENTE PINTADA).

21,752 10,75 € 233,83 €

5.2.5
700.N211

m MARCA VIAL, DE PINTURA BLANCA
REFLECTANTE, TIPO TERMOPLÁSTICA
EN CALIENTE, DE 30 cm DE ANCHO I/
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE Y
PREMARCAJE (MEDIDA LA LONGITUD
REALMENTE PINTADA).

14,830 1,09 € 16,16 €

Total Capítulo 5.2 ............................................................. 1.598,15

Capítulo: 5.3 BALIZAMIENTO
5.3.1
703.0080

ud PANEL DIRECCIONAL DE 160x40 cm Y
RETRORREFLACTANCIA CLASE RA2 i/
T O R N I L L E R Í A ,  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

6,000 247,11 € 1.482,66 €

Total Capítulo 5.3 ............................................................. 1.482,66

Capítulo: 5.4 DEFENSAS
5.4.1
704.N031

m BARRERA DE SEGURIDAD SIMPLE, CON
NIVEL DE CONTENCIÓN N2, ANCHURA
D E  T R A B A J O  W 3  O  I N F E R I O R ,
D E F L E X I Ó N  D I N Á M I C A  1 , 0 0  m  O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A i/
C AP T AF AR O S ,  P O S T E S ,  P . P .  D E
UNIONES, TORNILLERÍA Y ANCLAJES,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA

361,410 33,84 € 12.230,11 €

5.4.2
704.1510

m BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD
S I M P L E  C O N  S I S T E M A  P A R A
PROTECCIÓN DE MOTOCICLISTAS
(SPM), CON NIVEL DE CONTENCIÓN N2,
ANCHURA DE TRABAJO W4 O INFERIOR,
D E F L E X I Ó N  D I N Á M I C A  1 , 2 0  m  O
INFERIOR, ÍNDICE DE SEVERIDAD A Y
NIVEL DE SEVERIDAD I i/ CAPTAFAROS,
P O S T E S ,  P . P .  D E  U N I O N E S ,
T O R N I L L E R Í A  Y  A N C L A J E S ,
TOTALMENTE INSTALADA.
NOTA: SE MEDIRÁ LA TRANSICIÓN O
ABATIMIENTO COMO LONGITUD DE
BARRERA (INCLUIR EN PPTP).

81,940 64,45 € 5.281,03 €

5.4.3
704.N071

m BARRERA HORMIGÓN SIMPLE, CLASE
DE CONTENCIÓN ALTA, N2, ANCHURA
DE TRABAJO W3, DEFLEXIÓN DINÁMICA
1 , 0 0  m  O  I N F E R I O R ,  Í N D I C E  D E
SEVERIDAD B, I/ ANCLAJES Y TODOS
LOS MATERIALES Y OPERACIONES
NECESARIOS PARA LA CORRECTA
EJECUCIÓN DE LA UNIDAD DE OBRA.

437,560 82,20 € 35.967,43 €

Total Capítulo 5.4 ............................................................. 53.478,57

Total Capítulo 5 ............................................................. 60.713,99

Capítulo: 6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Capítulo: 6.1 TELECOMUNICACIONES

Capítulo: 6.1.1 TELEFÓNICA

Capítulo: 6.1.1.1 SA_TCOM-201 (50% SEGÚN DECRETO 13 DE MAYO)
6.1.1.1.1
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE
D E  M A D E R A  T I P O  8 - 9 E  P A R A
SUSTENTACIÓN DE CABLEADO DE
TELECOMUNICACIONES,  INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO
Y  H O R M I G O N A D O  D E  P E Q U E Ñ A
C I M E N T A C I Ó N  D E  0 , 4 X 0 , 4 X 0 , 6 ,
TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 217,42 € 217,42 €

6.1.1.1.2
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE
100 PARES EN EL INTERIOR DE TUBO.

180,000 15,59 € 2.806,20 €

6.1.1.1.3
970.N107

ud EMPALME CABLE TELEFÓNICO DE
PARES

4,000 44,17 € 176,68 €
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6.1.1.1.4
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE
128 F.O.

500,000 15,78 € 7.890,00 €

6.1.1.1.5
970.N104

ud EMPALME DE F.O. 256,000 14,56 € 3.727,36 €

6.1.1.1.6
970.N103

ud M E D I D A S  O P T I C A S  D E
REFRACTOMETRIA EN F.O.

128,000 40,34 € 5.163,52 €

6.1.1.1.7
970.N029

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E A D O
COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO
AÉREO, INCLUSO PP. DE REGISTROS,
TOTALMENTE TERMINADO.

264,000 4,72 € 1.246,08 €

6.1.1.1.8
970.N028

ud D E S M O N T A J E  Y  R E T I R A D A  A
VERTEDERO DE POSTE DE MADERA
TIPO 8-9E PARA TENDIDO AÉREO DE
TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

1,000 167,64 € 167,64 €

Total Capítulo 6.1.1.1 ............................................................. 10.697,45

Capítulo: 6.1.1.2 SA_TCOM-202 (50% SEGÚN DECRETO 13 DE MAYO)
6.1.1.2.1
970.N030

ud SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE
D E  M A D E R A  T I P O  8 - 9 E  P A R A
SUSTENTACIÓN DE CABLEADO DE
TELECOMUNICACIONES,  INCLUSO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
ACCESORIOS, EXCAVACIÓN, RELLENO
Y  H O R M I G O N A D O  D E  P E Q U E Ñ A
C I M E N T A C I Ó N  D E  0 , 4 X 0 , 4 X 0 , 6 ,
TOTALMENTE INSTALADO.

1,000 217,42 € 217,42 €

6.1.1.2.2
970.N106

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE
100 PARES EN EL INTERIOR DE TUBO.

154,000 15,59 € 2.400,86 €

6.1.1.2.3
970.N107

ud EMPALME CABLE TELEFÓNICO DE
PARES

4,000 44,17 € 176,68 €

6.1.1.2.4
970.N102

m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE
128 F.O.

500,000 15,78 € 7.890,00 €

6.1.1.2.5
970.N104

ud EMPALME DE F.O. 256,000 14,56 € 3.727,36 €

6.1.1.2.6
970.N103

ud M E D I D A S  O P T I C A S  D E
REFRACTOMETRIA EN F.O.

128,000 40,34 € 5.163,52 €

6.1.1.2.7
970.N029

m D E S M O N T A J E  D E  C A B L E A D O
COMPLETO TELÉFONICO, EN TENDIDO
AÉREO, INCLUSO PP. DE REGISTROS,
TOTALMENTE TERMINADO.

228,000 4,72 € 1.076,16 €

6.1.1.2.8
970.N028

ud D E S M O N T A J E  Y  R E T I R A D A  A
VERTEDERO DE POSTE DE MADERA
TIPO 8-9E PARA TENDIDO AÉREO DE
TELECOMUNICACIONES, INCLUYENDO
PARTE PROPORCIONAL DE ELEMENTOS
PROPIOS, RIOSTRAS, DEMOLICIÓN DE
CIMENTACIÓN Y SANEO DE LA ZONA,
TOTALMENTE TERMINADA.

1,000 167,64 € 167,64 €

Total Capítulo 6.1.1.2 ............................................................. 10.409,82

Total Capítulo 6.1.1 ............................................................. 21.107,27

Total Capítulo 6.1 ............................................................. 21.107,27

Capítulo: 6.2 SANEAMIENTO

Capítulo: 6.2.1 HIDRALIA

Capítulo: 6.2.1.1 SA_SAN-501
6.2.1.1.1
417.N002

ud RECRECIDO O REBAJE DE ARQUETA O
POZO DE REGISTRO HASTA NUEVA
C O T A D E  P AV I M E N T O ,  I N C L U S O
D E S M O N T AJ E  D E  T AP A Y  C E R C O
EXISTENTE, FÁBRICA DE LADRILLO
PERFORADO DE 1 PIE DE ESPESOR,
E N F O S C AD O  Y  B R U Ñ I D O  P O R  E L
INTERIOR, RECOLOCACIÓN DE CERCO Y
TAPA.

2,000 183,92 € 367,84 €

Total Capítulo 6.2.1.1 ............................................................. 367,84

Total Capítulo 6.2.1 ............................................................. 367,84

Total Capítulo 6.2 ............................................................. 367,84

Capítulo: 6.3 RIEGO

Capítulo: 6.3.1 COMUNIDAD DE REGANTES RÍO ADRA

Capítulo: 6.3.1.1 SA_REG-601
6.3.1.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

474,900 6,70 € 3.181,83 €

6.3.1.1.2
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

259,400 8,45 € 2.191,93 €
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6.3.1.1.3
970.N118

m TUBERÍA DE RIEGO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E
INTERIOR L ISA,  COLOR TEJA,  DE
RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA DE
8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE FLUENCIA A
DOS AÑOS INFERIOR A 2 ,  CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN
DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON
UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA
(COPA)  PROVISTA DE UNA JUNTA
E L Á S T I C A  D E  D O B L E  A N C L A J E ,
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
ARENA DE RÍO, RELLENO LATERAL Y
SUPERIOR HASTA 20 CM POR ENCIMA
DE LA GENERATRIZ CON LA MISMA
ARENA, C/P.P. DE MEDIOS AUXILIARES,
SIN INCLUIR EXCAVACIÓN Y POSTERIOR
RELLENO DE LA ZANJA, INSTALADA
S/NTE-IFA-11.

289,000 66,35 € 19.175,15 €

6.3.1.1.4
960.N035

ud C O N E X I O N  C O N  L A  T U B E R I A
EXISTENTE.

2,000 133,43 € 266,86 €

6.3.1.1.5
630.N301

m² LOSA DE PROTECCIÓN DE HORMIGÓN
ARMADO DE 0 .25  m DE ESPESOR,
INCLUIDA PARTE PROPORCIONAL DE
ENCOFRADO Y PREPARACIÓN DEL
TERRENO PARA SU HORMIGONADO, SIN
I N C L U I R  N I  L A  E X C A V A C I Ó N  N I
R E L L E N O S  D E  Z A N J A  A B I E R T A
NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

36,000 118,51 € 4.266,36 €

6.3.1.1.6
970.N310

m TUBERÍA DE RIEGO DE PVC DE DOBLE
PARED, EXTERIOR CORRUGADA E
INTERIOR L ISA,  COLOR TEJA,  DE
RIGIDEZ NOMINAL SN8 (RCE MÍNIMA DE
8 KN/M²) Y COEFICIENTE DE FLUENCIA A
DOS AÑOS INFERIOR A 2 ,  CON UN
DIÁMETRO NOMINAL DE 315 MM Y UN
DIÁMETRO INTERIOR DE 285 MM, CON
UNIÓN POR EMBOCADURA INTEGRADA
(COPA)  PROVISTA DE UNA JUNTA
E L Á S T I C A  D E  D O B L E  A N C L A J E ,
C O L O C AD A E N  V AI N A,  R E L L E N O
LATERAL Y SUPERIOR HASTA 20 CM
POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ CON
LA MISMA ARENA, C/P.P. DE MEDIOS
AUXILIARES, SIN INCLUIR EXCAVACIÓN
Y POSTERIOR RELLENO DE LA VAINA,
INSTALADA S/NTE-IFA-11.

6,000 80,66 € 483,96 €

6.3.1.1.7
414.0040

m TUBO DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE
CAMA DE HORMIGÓN C20/25 DE 10 CM
DE ESPESOR Y D IÁMETRO 400MM
CLASE 180 (UNE-EN1916) CON UNIÓN
E L Á S T I C A  Y  J U N T A  D E  G O M A
i/SUMINISTRO, TRANSPORTE A OBRA Y
COLOCACIÓN

6,000 65,77 € 394,62 €

Total Capítulo 6.3.1.1 ............................................................. 29.960,71

Capítulo: 6.3.1.2 SA_REG-602
6.3.1.2.1
417.N001

m T U B E R Í A D E  P O L I E T I L E N O  AL T A
D E N S I D A D  P E 8 0 ,  D E  9 0  M M  D E
DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE
T R A B A J O  D E  1 0  K G / C M 2 ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
C O N  L A M I S M A AR E N A,  I / P . P .  D E
ELEMENTOS DE UNIÓN Y  MEDIOS
A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
E X C A V A C I Ó N  N I  E L  R E L L E N O
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-13.

74,000 16,43 € 1.215,82 €

6.3.1.2.2
960.N035

ud C O N E X I O N  C O N  L A  T U B E R I A
EXISTENTE.

2,000 133,43 € 266,86 €

6.3.1.2.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

108,540 8,45 € 917,16 €

6.3.1.2.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

159,000 6,70 € 1.065,30 €

Pág.: 11



Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

6.3.1.2.5
414.N001

m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E
TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE
600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10
ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO,
CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO DE 6
MM DE ESPESOR MÍNIMO, DE CALIDAD
MÍNIMA S-275, CONFORME A NORMA
UNE-EN 641 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, REFORZADA CON ESPIRAS DE
A C E R O  C O R R U G A D O ,  E N  C A S O
NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR
EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE
ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA
MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3  CM,
P R O T E C C I Ó N  E X T E R I O R  D E  D O S
MANOS DE PINTURA EPOXI - BREA DE
75 MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA REFORZADA CON
ANILLO ARMADO,  COLOCACIÓN Y
PRUEBAS DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO
D E B E R Á  C U M P L I R  C O N  L O
ESPECIFICADO EN LA VIGENTE RC.

60,000 227,03 € 13.621,80 €

Total Capítulo 6.3.1.2 ............................................................. 17.086,94

Capítulo: 6.3.1.3 SA_REG-603
6.3.1.3.1
430.N010

m TUBO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 300 MM
DE DIÁMETRO NOMINAL INTERIOR
COLOCADA EN ZANJA SOBRE CAMA DE
A R E N A  D E  1 0  C M  D E  E S P E S O R ,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
CON LA MISMA ARENA I/ P.P. DE JUNTA
ESTÁNDAR ELASTOMÉRICA COLOCADA
Y MEDIOS AUXILIARES, INCLUIDA LA
EXCAVACIÓN Y POSTERIOR RELLENO
DE LA ZANJA. TOTALMENTE COLOCADA
Y PROBADA.
(EL PRECIO INCLUYE P.P.  DE LAS
PIEZAS ESPECIALES Y HORMIGÓN EN
MASA C20/25 EN ANCLAJES, QUE SE
PRECISEN).

106,000 142,72 € 15.128,32 €

6.3.1.3.2
960.N035

ud C O N E X I O N  C O N  L A  T U B E R I A
EXISTENTE.

2,000 133,43 € 266,86 €

6.3.1.3.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

237,440 8,45 € 2.006,37 €

6.3.1.3.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

371,000 6,70 € 2.485,70 €

6.3.1.3.5
430.N011

ud CODO  FD D=300mm 3,000 286,91 € 860,73 €

Total Capítulo 6.3.1.3 ............................................................. 20.747,98

Capítulo: 6.3.1.4 SA_REG-604
6.3.1.4.1
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR ,  RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO
CON P.P.  DE MEDIOS AUXIL IARES
COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA
D E L  T U B O  C O N  P . P .  D E  M E D I O S
AUXILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN.

72,000 15,36 € 1.105,92 €

6.3.1.4.2
960.N035

ud C O N E X I O N  C O N  L A  T U B E R I A
EXISTENTE.

2,000 133,43 € 266,86 €

6.3.1.4.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

76,960 8,45 € 650,31 €

6.3.1.4.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

111,000 6,70 € 743,70 €
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6.3.1.4.5
414.N001

m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E
TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE
600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10
ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO,
CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO DE 6
MM DE ESPESOR MÍNIMO, DE CALIDAD
MÍNIMA S-275, CONFORME A NORMA
UNE-EN 641 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, REFORZADA CON ESPIRAS DE
A C E R O  C O R R U G A D O ,  E N  C A S O
NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR
EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE
ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA
MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3  CM,
P R O T E C C I Ó N  E X T E R I O R  D E  D O S
MANOS DE PINTURA EPOXI - BREA DE
75 MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA REFORZADA CON
ANILLO ARMADO,  COLOCACIÓN Y
PRUEBAS DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO
D E B E R Á  C U M P L I R  C O N  L O
ESPECIFICADO EN LA VIGENTE RC.

2,000 227,03 € 454,06 €

6.3.1.4.6
430.N012

ud CODO  FD D=160mm 3,000 101,95 € 305,85 €

Total Capítulo 6.3.1.4 ............................................................. 3.526,70

Capítulo: 6.3.1.5 SA_REG-605
6.3.1.5.1
417.N001

m T U B E R Í A D E  P O L I E T I L E N O  AL T A
D E N S I D A D  P E 8 0 ,  D E  9 0  M M  D E
DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE
T R A B A J O  D E  1 0  K G / C M 2 ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
C O N  L A M I S M A AR E N A,  I / P . P .  D E
ELEMENTOS DE UNIÓN Y  MEDIOS
A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
E X C A V A C I Ó N  N I  E L  R E L L E N O
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-13.

227,000 16,43 € 3.729,61 €

6.3.1.5.2
960.N035

ud C O N E X I O N  C O N  L A  T U B E R I A
EXISTENTE.

2,000 133,43 € 266,86 €

6.3.1.5.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

286,020 8,45 € 2.416,87 €

6.3.1.5.4
414.N001

m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E
TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE
600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10
ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO,
CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO DE 6
MM DE ESPESOR MÍNIMO, DE CALIDAD
MÍNIMA S-275, CONFORME A NORMA
UNE-EN 641 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, REFORZADA CON ESPIRAS DE
A C E R O  C O R R U G A D O ,  E N  C A S O
NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR
EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE
ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA
MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3  CM,
P R O T E C C I Ó N  E X T E R I O R  D E  D O S
MANOS DE PINTURA EPOXI - BREA DE
75 MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA REFORZADA CON
ANILLO ARMADO,  COLOCACIÓN Y
PRUEBAS DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO
D E B E R Á  C U M P L I R  C O N  L O
ESPECIFICADO EN LA VIGENTE RC.

7,000 227,03 € 1.589,21 €

6.3.1.5.5
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

340,500 6,70 € 2.281,35 €

Total Capítulo 6.3.1.5 ............................................................. 10.283,90

Capítulo: 6.3.1.6 SA_REG-606
6.3.1.6.1
417.0030

m TUBO DE PVC DE DIÁMETRO 160mm
SOBRE CAMA DE ARENA DE 10 cm DE
ESPESOR ,  RELLENO CON ARENA
HASTA 25 cm POR ENCIMA DEL TUBO
CON P.P.  DE MEDIOS AUXIL IARES
COLOCADO.HASTA 25 CM POR ENCIMA
D E L  T U B O  C O N  P . P .  D E  M E D I O S
AUXILIARES COLOCADO . SIN INCLUIR
EXCAVACIÓN.

51,000 15,36 € 783,36 €

6.3.1.6.2
960.N035

ud C O N E X I O N  C O N  L A  T U B E R I A
EXISTENTE.

2,000 133,43 € 266,86 €
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6.3.1.6.3
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

64,260 8,45 € 543,00 €

6.3.1.6.4
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

76,500 6,70 € 512,55 €

Total Capítulo 6.3.1.6 ............................................................. 2.105,77

Capítulo: 6.3.1.7 SA_REG-609
6.3.1.7.1
301.N190

m DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS, CUNETAS Y
CAÑOS DE HORMIGÓN, DE CUALQUIER
T A M A Ñ O ,  I N C L U S O  C A R G A ,
T R A N S P O R T E  A  V E R T E D E R O ,
DESCARGA Y PARTE PROPORCIONAL
DE RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS.

320,000 4,34 € 1.388,80 €

6.3.1.7.2
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

257,600 8,45 € 2.176,72 €

Total Capítulo 6.3.1.7 ............................................................. 3.565,52

Capítulo: 6.3.1.8 SA_REG-610
6.3.1.8.1
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

187,565 8,45 € 1.584,92 €

6.3.1.8.2
301.N190

m DEMOLICIÓN DE ACEQUIAS, CUNETAS Y
CAÑOS DE HORMIGÓN, DE CUALQUIER
T A M A Ñ O ,  I N C L U S O  C A R G A ,
T R A N S P O R T E  A  V E R T E D E R O ,
DESCARGA Y PARTE PROPORCIONAL
DE RESTAURACIÓN DE VERTEDEROS.

233,000 4,34 € 1.011,22 €

Total Capítulo 6.3.1.8 ............................................................. 2.596,14

Capítulo: 6.3.1.9 SA_REG-611
6.3.1.9.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

40,500 6,70 € 271,35 €

6.3.1.9.2
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

21,870 8,45 € 184,80 €

6.3.1.9.3
960.N035

ud C O N E X I O N  C O N  L A  T U B E R I A
EXISTENTE.

2,000 133,43 € 266,86 €

Pág.: 14



Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
PRESUPUESTOS PARCIALES

N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe N.º Precio Descripción de las unidades de obra Medición Precio Importe

6.3.1.9.4
417.N001

m T U B E R Í A D E  P O L I E T I L E N O  AL T A
D E N S I D A D  P E 8 0 ,  D E  9 0  M M  D E
DIÁMETRO NOMINAL Y UNA PRESIÓN DE
T R A B A J O  D E  1 0  K G / C M 2 ,
SUMINISTRADA EN BARRAS, COLOCADA
EN ZANJA SOBRE CAMA DE ARENA,
RELLENO LATERAL Y SUPERIOR HASTA
10 CM POR ENCIMA DE LA GENERATRIZ
C O N  L A M I S M A AR E N A,  I / P . P .  D E
ELEMENTOS DE UNIÓN Y  MEDIOS
A U X I L I A R E S ,  S I N  I N C L U I R  L A
E X C A V A C I Ó N  N I  E L  R E L L E N O
POSTERIOR DE LA ZANJA, COLOCADA
S/NTE-IFA-13.

27,000 16,43 € 443,61 €

6.3.1.9.5
414.N001

m S U M I N I S T R O  Y  C O L O C AC I Ó N  D E
TUBERÍA DE HORMIGÓN ARMADO DE
600 MM DE DIÁMETRO INTERIOR Y 10
ATM DE PRESIÓN MÁXIMA DE DISEÑO,
CON ARMADURA INTERIOR COMPUESTA
DE CAMISA DE CHAPA DE ACERO DE 6
MM DE ESPESOR MÍNIMO, DE CALIDAD
MÍNIMA S-275, CONFORME A NORMA
UNE-EN 641 Y/O SEGÚN NORMATIVA
VIGENTE, REFORZADA CON ESPIRAS DE
A C E R O  C O R R U G A D O ,  E N  C A S O
NECESARIO, Y ARMADURA EXTERIOR
EN UNA SOLA CAPA DE ESPIRAS DE
ACERO CORRUGADO, CON DISTANCIA
MÍNIMA AL PARAMENTO DE 3  CM,
P R O T E C C I Ó N  E X T E R I O R  D E  D O S
MANOS DE PINTURA EPOXI - BREA DE
75 MICRAS/MANO, INCLUSO P.P. DE
JUNTA SOLDADA REFORZADA CON
ANILLO ARMADO,  COLOCACIÓN Y
PRUEBAS DE RECEPCIÓN. EL CEMENTO
D E B E R Á  C U M P L I R  C O N  L O
ESPECIFICADO EN LA VIGENTE RC.

2,000 227,03 € 454,06 €

Total Capítulo 6.3.1.9 ............................................................. 1.620,68

Total Capítulo 6.3.1 ............................................................. 91.494,34

Total Capítulo 6.3 ............................................................. 91.494,34

Capítulo: 6.4 ALUMBRADO

Capítulo: 6.4.1 DIPUTACIÓN DE ALMERÍA

Capítulo: 6.4.1.1 SA_ALU-801
6.4.1.1.1
920.N040

m CANALIZACIÓN  Y CONDUCTOR DE
ALUMBRADO CON DOS TUBOS DE PVC,
I/ EXCAVACIÓN EN ZANJA, CAMA DE
ARENA, CUBRICIÓN DE HORMIGÓN Y
POSTERIOR RELLENO DE ZANJA.

257,000 44,10 € 11.333,70 €

6.4.1.1.2
799.N112

m SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA
E L É C T R I C A  D E  C O B R E  C O N
AISLAMIENTO RV,  DE TENSIÓN DE
AISLAMIENTO 0.6/1 KV., FORMADA POR
CUATRO CONDUCTORES UNIPOLARES
D E  1 6  m m ² ( 3 F + N ) .  T O T AL M E N T E
I N S T A L A D O  I N C L U S O  P A R T E
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS Y
CONEXIONES.

257,000 11,01 € 2.829,57 €

6.4.1.1.3
799.N111

ud C I M E N T AC I Ó N  P AR A B Á C U L O S  Y
COLUMNAS DE 12/14 M, FORMADOS POR
UN DADO DE HORMIGÓN EN MASA
C 2 0 / 2 5  D E  1 0 0 0 X 1 0 0 0 X 1 1 0 0  M M . ,
INCLUYENDO CODO DE TUBO DE P.V.C.
DE 90 MM. DE DIÁMETRO Y PERNOS DE
ANCLAJE DE ACERO GALVANIZADO DE
22 MM. DE DIÁMETRO.

6,000 231,10 € 1.386,60 €

6.4.1.1.4
970.N011

ud PUESTA A TIERRA, COMPUESTA POR
PICA DE ACERO COBREADO DE 2 M DE
LONGITUD Y 16 MM DE DIÁMETRO,
TOTALMENTE INSTALADA.

6,000 27,88 € 167,28 €

6.4.1.1.5
920.N082

ud CONEXIÓN DE LÍNEA DE ALUMBRADO
PÚBLICO NUEVA CON LÍNEA EXISTENTE
I N C L U I D A  L A  C O N F E C C I Ó N  D E
PRUEBAS

2,000 151,51 € 303,02 €

6.4.1.1.6
799.N113

ud A R Q U E T A  D E  R E G I S T R O  P A R A
CANALIZACIÓN EN ACERAS CON PARED
D E  H O R M I G Ó N  D E  1 0  C M .  Y
D I M E N S I O N E S  D E  4 0 X 4 0 X 7 0  C M . ,
INCLUIDA EXCAVACIÓN, MARCO Y TAPA
D E  F U N D I C I Ó N  ( M O D .  G A N D I A ) ,
ENLUCIDO, ACABADO, TAPADO DE
TUBOS Y TRANSPORTE DE TIERRAS
SOBRANTES A VERTEDERO.

11,000 163,63 € 1.799,93 €

6.4.1.1.7
301.N290

ud MONTAJE/DESMONTAJE DE APOYO
EXISTENTE

12,000 488,76 € 5.865,12 €

6.4.1.1.8
301.0030

m³ DEMOLICIÓN DE FÁBRICA HORMIGÓN
EN MASA i/ DESESCOMBRO, CARGA Y
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
A GESTOR AUTORIZADO HASTA UNA
DISTANCIA DE 60 km.

3,072 30,20 € 92,77 €

Total Capítulo 6.4.1.1 ............................................................. 23.777,99

Total Capítulo 6.4.1 ............................................................. 23.777,99

Total Capítulo 6.4 ............................................................. 23.777,99

Capítulo: 6.5 ELECTRICIDAD

Capítulo: 6.5.1 SA_ELE-101
6.5.1.1
999.PAJN01

PA PARTIDA ALZADA A JUSTIFICAR POR
OBRAS DE REPOSICIÓN DE SERVICIOS
AFECTADOS DE E-DISTRIBUCIÓN

1,000 3.861,35 € 3.861,35 €

Total Capítulo 6.5.1 ............................................................. 3.861,35

Total Capítulo 6.5 ............................................................. 3.861,35

Capítulo: 6.6 VARIOS

Capítulo: 6.6.1 CATAS + GEORRADAR + SUPERVISIÓN
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Capítulo: 6.6.1.1 CATAS DE LOCALIZACIÓN DE SERVICIOS ENTERRADOS
6.6.1.1.1
321.0010

m³ EXCAVACIÓN MECÁNICA DE ZANJAS,
POZOS O CIMIENTOS EN TIERRA O
TRÁNSITO, CONSIDERÁNDOSE ZANJAS
Y CIMIENTOS AQUELLOS QUE TENGAN
U N A  A N C H U R A  <  3  m  Y  U N A
PROFUNDIDAD< 6 m, Y POZOS LOS QUE
TENGAN  UNA PROFUNDIDAD < 2 VECES
EL DIÁMETRO O ANCHO i/ ENTIBACIÓN,
AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE
L A  E J E C U C I Ó N ,  S A N E O  D E
D E S P R E N D I M I E N T O S ,  C A R G A  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO O A
VERTEDERO HASTA UNA DISTANCIA DE
5 km O AL LUGAR DE UTILIZACIÓN
DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA
DISTANCIA.

8,000 6,70 € 53,60 €

6.6.1.1.2
801.0010

m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN
D E  V E G E T A C I Ó N  D E  I N T E R É S ,
REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y
ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE
ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m
ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y
DESMANTELAMIENTO FINAL.

72,000 0,51 € 36,72 €

6.6.1.1.3
1231.N001

ud COLOCACIÓN DE PLANCHAS DE ACERO
DE 3,00 X 1,00 X 0,03 EN LA ZANJA, PARA
PASO DE TRÁFICO RODADO DE LA
OBRA I/ PROTECCIÓN PROVISIONAL DE
SERVICIOS, INCLUIDA LA FIJACIÓN DE
LAS PLANCHAS AL PAVIMENTO.

8,000 64,70 € 517,60 €

6.6.1.1.4
332.0050

m³ RELLENO LOCALIZADO EN ZANJAS,
POZOS Y CIMIENTOS CON MATERIAL
P R O C E D E N T E  D E  P R É S T A M O S ,
YACIMIENTO GRANULAR Y/O CANTERA,
i/ CANON DE PRÉSTAMO O CANTERA,
CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE
EMPLEO HASTA UNA DISTANCIA DE 5
k m ,  E X T E N D I D O ,  H U M E C T AC I Ó N ,
COMPACTACIÓN,  TERMINACIÓN Y
REFINO DE LA SUPERFICIE  DE LA
CORONACIÓN Y REFINO DE TALUDES
(EN SU CASO).

12,800 8,45 € 108,16 €

6.6.1.1.5
305.0230

m² COMPACTACIÓN DINÁMICA CON UNA
ENERGÍA POR GOLPE HASTA 200-225 t X
m, Y ENERGÍA ESPECIFICA HASTA
200-225 t X m / m², EJECUTADA  POR
F A S E S ,  R E A L I Z A D O  S O B R E  E L
TERRENO DE ASIENTO DE UN RELLENO
MEDIANTE IMPACTO CON UNA MAZA DE
PESO IGUAL O SUPERIOR A 14 t  i /
REGULARIZACIÓN Y COMPACTACIÓN
CON RODILLO TRAS CADA FASE DEL
GOLPEO, ASÍ COMO LAS MEDICIONES Y
C O M P R O B A C I O N E S  M E D I A N T E
P E N E T R Ó M E T R O S  D U R A N T E  E L
TRATAMIENTO.

16,000 8,25 € 132,00 €

Total Capítulo 6.6.1.1 ............................................................. 848,08

Capítulo: 6.6.1.2 DETECCIÓN DE SERVICIOS CANALIZADOS MEDIANTE GEORRADAR
6.6.1.2.1
306.0040

ud ABONO FIJO POR TRANSPORTE AL
ÁREA DE TRABAJO DEL CONJUNTO DE
P E N E T R Ó M E T R O  ( E S T Á T I C O  O
DINÁMICO),  EQUIPO DE PLACA DE
CARGA, PRESIÓMETRO, DILATÓMETRO,
PIEZÓMETRO, SÍSMICOS, ELÉCTRICOS,
ELECTROMAGNÉTICOS, DIAGRAFÍAS,
G E O R R Á D A R ,  V A N E - T E S T ,  O
CUALQUIER OTRO EQUIPO ANÁLOGO.

1,000 351,02 € 351,02 €

6.6.1.2.2
G01110062

m PROSPECCIÓN CON GEO-RADAR CON
REGISTRO CONTINUO i /  TOMA DE
D A T O S ,  P R O C E S A D O  E
INTERPRETACIÓN

200,000 1,87 € 374,00 €

Total Capítulo 6.6.1.2 ............................................................. 725,02

Capítulo: 6.6.1.3 ESTUDIO, SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE ACTUACIONES DE REPOSICIÓN O
PREVENTIVAS

6.6.1.3.1
997.N001

ud TRAMITACIÓN Y SUPERVISIÓN EN OBRA
POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LOS
D I F E R E N T E S  S E R V I C I O S  D E  L A
C O M P AÑ Í A P R O P I E T AR I A,  E N  E L
ÁMBITO DE LAS ACTUACIONES DE
PROYECTO, DESDE EL INICIO Y HASTA
F I N A L I Z A C I O N  D E  L A S  O B R A S ,
CORRESPONDIENTES AL ESTUDIO,
DIRECCIÓN DE OBRA, TRAMITACIÓN,
L E G AL I Z AC I Ó N ,  S U P E R V I S I O N  Y
V I G I L A N C I A  D E  L A S  P O S I B L E S
OPERACIONES A DESARROLLAR EN LA
PREVENCIÓN DE AFECCIONES A SUS
I N F R A E S T R U C T U R A S ,  Y  E N
COORDINACIÓN CON LOS SERVICIOS
TÉCNICOS DE LA COMPAÑÍAS TITULAR.

5,000 1.378,00 € 6.890,00 €

Total Capítulo 6.6.1.3 ............................................................. 6.890,00

Total Capítulo 6.6.1 ............................................................. 8.463,10

Total Capítulo 6.6 ............................................................. 8.463,10

Total Capítulo 6 ............................................................. 149.071,89

Capítulo: 7 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO

Capítulo: 7.1 BALIZAMIENTO Y DEFENSAS
7.1.1
703.N303

ud PANEL DIRECCIONAL TIPO TB-5 (PANEL
TIPO TB-5, INCLUSO COLOCACIÓN,
P O S T E S  G A L V A N I Z A D O S  D E
SUSTENTACIÓN Y CIMENTACIÓN)

5,000 258,58 € 1.292,90 €

7.1.2
703.N304

m DEFENSA TD-1 PARA OBRA 360,000 72,93 € 26.254,80 €

Total Capítulo 7.1 ............................................................. 27.547,70
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Capítulo: 7.2 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
7.2.1
701.N101

ud S E Ñ A L  C I R C U L A R  C O N  F O N D O
AMARILLO DE 60 cm DE DIÁMETRO,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
C O L O C A D A  S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA
M E D I A N T E  H O R M I G O N A D O  I /
T O R N I L L E R Í A  Y  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

2,000 147,72 € 295,44 €

7.2.2
701.N042

ud SEÑAL TRIANGULAR CON F O N D O
A M A R I L L O  D E  9 0  c m  D E  L A D O ,
RETRORREFLECTANTE DE CLASE RA2,
C O L O C A D A  S O B R E  P O S T E
GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA
M E D I A N T E  H O R M I G O N A D O  I /
T O R N I L L E R Í A  Y  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

2,000 167,01 € 334,02 €

7.2.3
701.0230

m² CARTEL TIPO FLECHA EN CHAPA DE
A C E R O  G A L V A N I Z A D O ,
RETRORREFLECTANTE CLASE RA2, i/
T O R N I L L E R Í A ,  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN, POSTES Y CIMENTACIÓN Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

2,204 396,51 € 873,91 €

7.2.4
701.0270

m² P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O
GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA2 i/ PARTE PROPORCIONAL
D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
H O R M I G O N A D O  D E  C I M I E N T O S ,
T O T A L M E N T E  C O L O C A D O  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

16,521 398,01 € 6.575,52 €

7.2.5
701.0260

m² P A N E L  E N  L A M A S  D E  A C E R O
GALVANIZADO RETRORREFLECTANTE
CLASE RA3 i/ PARTE PROPORCIONAL
D E  P O S T E S ,  E X C A V A C I Ó N  Y
H O R M I G O N A D O  D E  C I M I E N T O S ,
T O T A L M E N T E  C O L O C A D O  Y
TRANSPORTE A LUGAR DE EMPLEO.

62,370 421,23 € 26.272,12 €

Total Capítulo 7.2 ............................................................. 34.351,01

Total Capítulo 7 ............................................................. 61.898,71

Capítulo: 8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL

Capítulo: 8.1 PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y SUELOS
8.1.1
801.0010

m JALONAMIENTO PARA DELIMITACIÓN
D E  V E G E T A C I Ó N  D E  I N T E R É S ,
REALIZADO CON CINTA PLÁSTICA Y
ESTACAS DE MADERA DE 1,5 m DE
ALTURA Y SEPARADAS UNOS 10 m
ENTRE SÍ, TOTALMENTE TERMINADO Y
DESMANTELAMIENTO FINAL.

1.312,000 0,51 € 669,12 €

8.1.2
801.N051

ud MEDIDAS PARA EL MANEJO Y CONTROL
DE ARUNDO DONAX

5.200,000 7,85 € 40.820,00 €

8.1.3
801.N059

ud TRASPLANTE EJEMPLARES TIPO TARAY 2,000 206,34 € 412,68 €

8.1.4
802.N600

m³ RETIRADA Y LIMPIEZA DE BASURA,
E S C O M B R O S  Y  R E S I D U O S
VOLUMINOSOS

50,000 1,45 € 72,50 €

8.1.5
701.0250

m² C A R T E L  D E  C H A P A  D E  A C E R O
GALVANIZADO, RETRORREFLECTANTE
D E  C L AS E  R A2 ,  i /  T O R N I L L E R Í A,
ELEMENTOS DE FIJACIÓN, POSTES Y
CIMENTACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR
DE EMPLEO.

2,091 396,51 € 829,10 €

Total Capítulo 8.1 ............................................................. 42.803,40

Capítulo: 8.2 PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO
8.2.1
801.N501

m COLOCACIÓN DE BARRERA FILTRANTE
DE GEOTEXTIL PARA LA CONTENCIÓN
D E  S E D I M E N T O S ,  A N C L A D A  A L
TERRENO MEDIANTE ESTACAS DE
MADERA DE 10X10 cm Y 2 m DE ALTURA,
SIENDO ENTERRADA EN EL SUELO A
10-20 cm LA LÁMINA Y A 0,8-1 m LOS
POSTES, A UNA DISTANCIA DE 5 M
ENTRE POSTES SUCESIVOS, SIENDO LA
ALTURA APROXIMADA DE LA BARRERA
DE 1 m LOS MÁRGENES DEL GEOTEXTIL
IRÁN COSIDOS A UN ALAMBRE DE
ACERO GALVANIZADO, QUE ESTARÁ
UNIDO AL POSTE MEDIANTE GRAPAS.
SE COLOCARÁN TENSORES EN LOS
EXTREMOS DE CADA LÍNEA Y DOS
VIENTOS POR POSTE, DE ALAMBRE DE
3,4 MM, UNIDOS AL SUELO MEDIANTE
ANCLAJES DE HÉLICE ENTERRADOS.

780,000 16,42 € 12.807,60 €

Total Capítulo 8.2 ............................................................. 12.807,60

Capítulo: 8.3 PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
8.3.1
802.N004

ud CONFECCIÓN DE INFORME Y MEMORIA
A R Q U E O L Ó G I C A  Y / O
PALEONTOLÓGICA.

2,000 1.274,62 € 2.549,24 €

8.3.2
802.N005

mes E J E C U C I Ó N  D E  T R A B A J O S  D E
AR Q U E O L O G Í A/ P AL E O N T O L O G Í A
DURANTE LA CONSTRUCCIÓN E LAS
OBRAS.

1,000 2.650,00 € 2.650,00 €

Total Capítulo 8.3 ............................................................. 5.199,24

Capítulo: 8.4 MEDIDAS DE DEFENSA CONTRA LA EROSIÓN, RECUPERACIÓN AMBIENTAL E
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

8.4.1
801.0070

m² H I D R O S I E M B R A C O N  M E Z C L A D E
SEMILLAS HERBÁCEAS i/ PREPARACIÓN
D E  L A S U P E R F I C I E ,  AB O N AD O  Y
MANTENIMIENTO.

1.910,000 1,14 € 2.177,40 €

8.4.2
801.0380

ud R I E G O  D E  AR B U S T O S  M E D I AN T E
CAMIÓN CISTERNA 8000 l i/ CARGA Y
T R AN S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

576,000 1,86 € 1.071,36 €
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8.4.3
801.0130

m² SIEMBRA CON MEDIOS MANUALES, EN
UNA PENDIENTE < 30 %, SUPERFICIE <
500 m² i/ EL RULETEADO POSTERIOR Y
LA PRIMERA SIEGA.

1.431,550 1,93 € 2.762,89 €

8.4.4
801.N052

ud PLANTACIÓN DE TAMARIX 144,000 1,71 € 246,24 €

8.4.5
801.N053

ud PLANTACIÓN RHAMNUS MYRTIFOLIA 144,000 2,13 € 306,72 €

8.4.6
801.N054

ud PLANTACIÓN RHAMNUS LYCIOIDE 144,000 1,87 € 269,28 €

8.4.7
801.N055

ud PLANTACIÓN PRUNUS PROSTRATUS 144,000 1,35 € 194,40 €

8.4.8
802.N013

ha LABOREO PLENE HECHO CON GRADA
DE DISCOS

1,500 122,90 € 184,35 €

8.4.9
330.N010

m³ TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE
VIVERO

1.429,465 24,61 € 35.179,13 €

8.4.10
801.N056

ud PLATACIÓN TAMARIX CANARIENSIS 468,000 22,63 € 10.590,84 €

8.4.11
801.N057

ud PLANTACIÓN NERIUM OLIANDER 364,000 32,90 € 11.975,60 €

8.4.12
801.N058

ud PLANTACIÓN NERIUM OLIANDER 208,000 13,35 € 2.776,80 €

8.4.13
801.0370

ud RIEGO DE ÁRBOLES MEDIANTE CAMIÓN
C I S T E R N A  8 0 0 0  l  i /  C A R G A  Y
T R AN S P O R T E  D E S D E  P U N T O  D E
ABASTECIMIENTO HASTA EL LUGAR DE
USO.

3.120,000 2,31 € 7.207,20 €

Total Capítulo 8.4 ............................................................. 74.942,21

Capítulo: 8.5 PROTECCIÓN DE LA FAUNA
8.5.1
802.N006

h PROSPECCIÓN FAUNÍSTICA TERRESTRE
(ERIZO MORUNO, SAPO CORREDOR Y
ESLIZÓN IBÉRICO)  Y  EN CASO DE
E X I S T E N C I A  D E  C H A R C A S ,
PROSPECCIÓN FARTET

32,000 38,26 € 1.224,32 €

Total Capítulo 8.5 ............................................................. 1.224,32

Capítulo: 8.6 DESVÍO VÍA PECUARIA
8.6.1
701.0030

ud SEÑAL TRIANGULAR DE 135 CM DE
LADO,  RETRORREFLECTAN T E  D E
CLASE RA3, COLOCADA SOBRE POSTE
GALVANIZADO,  F IJADO A T IERRA
M E D I A N T E  H O R M I G O N A D O  i /
T O R N I L L E R Í A  Y  E L E M E N T O S  D E
FIJACIÓN Y TRANSPORTE A LUGAR DE
EMPLEO.

8,000 274,36 € 2.194,88 €

8.6.2
701.N255

m² PANEL COMPLEMENTARIO 9,510 190,68 € 1.813,37 €

Total Capítulo 8.6 ............................................................. 4.008,25

Total Capítulo 8 ............................................................. 140.985,02

Capítulo: 9 OBRAS COMPLEMENTARIAS
9.1
915.N015

m TALANQUERA PREFABRICADA DE
ROLLIZOS RÚSTICOS DE MADERA,
T R A T A D O S  E N  A U T O C L A V E  Y
SUMINISTRADA EN PIEZAS DE 2,00 m DE
LONGITUD, FORMADA POR DOS POSTES
VERTICALES DE 12-14 cm DE DIÁMETRO
Y 1,40 m DE LONGITUD PARA SU HINCA
EN TIERRA, UN ROLLIZO HORIZONTAL
D E  1 0 - 1 2  c m  D E  D I Á M E T R O ,
C O L O C AD O S  S E G Ú N  D E T AL L E  E
INDICACIONES DE DIRECCIÓN DE OBRA,
CON TODAS LAS TESTAS DE UNIÓN
MOLDURADAS PARA SU AJUSTE AL
P E R Í M E T R O  D E  L O S  R O L L I Z O S
SOPORTES,  F IJADA AL  T E R R E N O
MEDIANTE POZOS DE CIMENTACIÓN DE
0,40  X0 ,40  X0 ,40  m RELLENOS DE
HORMIGÓN HM-25/P/20/I, I/APERTURA DE
LOS MISMOS, COLOCACIÓN, RASANTEO
Y APLIMADO, LIMPIEZA FINAL DE OBRA
Y  R E T I R A D A  D E  S O B R A N T E S  A
VERTEDERO, MEDIDA LA SUPERFICIE
C O L O C A D A  P O R  E N C I M A  D E  L A
RASANTE DEL TERRENO.

10,000 267,18 € 2.671,80 €

Total Capítulo 9 ............................................................. 2.671,80

Capítulo: 10 GESTIÓN DE RESIDUOS
10.1
950.0010

t C L A S I F I C A C I Ó N  Y  R E C O G I D A
SELECTIVA DE RESIDUOS, EXCEPTO
TIERRAS Y PIEDRAS DE EXCAVACIÓN,
M E D I AN T E  M E D I O S  M AN U AL E S  Y
MECÁNICOS DE LOS RESIDUOS Y SU
DEPÓSITO EN LA ZONA PRINCIPAL DE
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS DE LA
OBRA.

734,050 6,51 € 4.778,67 €

10.2
950.0020

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO
PÉTREO (CARTÓN-PAPEL, MADERA,
V I D R I O ,  P L Á S T I C O S  Y  M E T AL E S
INCLUIDOS ENVASES Y EMBALAJES DE
E S T O S  M A T E R I A L E S  A S Í  C O M O
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE) A
P L A N T A  D E  V A L O R I Z A C I Ó N
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA,
I N C L U S O  C AN O N  D E  E N T R AD A A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

26,740 10,96 € 293,07 €
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10.3
950.0030

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSOS -RNP- DE CARÁCTER
P É T R E O   ( E X C E P T O  T I E R R A S  Y
P I E D R A S )  C O N S T I T U I D O S  P O R
HORMIGÓN,  LADRILLOS,  TEJAS Y
MATERIALES CERÁMICOS (O MEZCLA
D E  É S T O S ) ,  Y E S O  Y / O  M E Z C L AS
B I T U M I N O S A S  A  P L A N T A  D E
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
E N CAMIONES  B AS C U L AN T E S  D E
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

266,290 7,78 € 2.071,74 €

10.4
950.0051

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
P E L I G R O S O S  - R P -  ( E N V A S E S
C O N T A M I N A D O S )  A  P L A N T A  D E
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
E N CAMIONES  B AS C U L AN T E S  D E
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

0,150 327,70 € 49,16 €

10.5
950.0060

t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS NO PÉTREOS.
NO SE INCLUYE EL TRANSPORTE.

48,350 7,42 € 358,76 €

10.6
950.0070

t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS PÉTREOS. NO
SE INCLUYE EL TRANSPORTE.

4.683,060 4,24 € 19.856,17 €

10.7
950.0080

t CANON DE ENTRADA A PLANTA DE
GESTIÓN DE RESIDUOS DE TIERRAS. NO
SE INCLUYE EL TRANSPORTE.

23.417,960 2,65 € 62.057,59 €

10.8
800.0020

m³km TRANSPORTE SUPLEMENTARIO DE RCD
O CUALQUIER OTRO TIPO DE MATERIAL,
EXPRESAMENTE AUTORIZADO POR LA
DIRECCIÓN DE OBRA.

247.954,860 0,30 € 74.386,46 €

10.9
950.N001

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSO - RNP- DE CARÁCTER NO
PÉTREO CONSTITUIDOS POR RESIDUOS
BIODEGRADABLES DEL DESBROCE DE
ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS (EEI) A
P L A N T A  D E  V A L O R I Z A C I Ó N
AUTORIZADA POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
EN CAMIONES DE HASTA 16 T. DE PESO,
CARGADOS CON PALA CARGADORA,
I N C L U S O  C AN O N  D E  E N T R AD A A
PLANTA, SIN MEDIDAS DE PROTECCIÓN
COLECTIVAS.

260,000 51,24 € 13.322,40 €

10.10
950.N002

t CARGA Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN NO
PELIGROSOS -RNPCONSTITUIDOS POR
R C D  M E Z C L A D O S  A  P L A N T A  D E
VALORIZACIÓN POR TRANSPORTISTA
AUTORIZADO (POR CONSEJERÍA DE
MEDIO AMBIENTE), A UNA DISTANCIA DE
20 KM., CONSIDERANDO IDA Y VUELTA,
E N CAMIONES  B AS C U L AN T E S  D E
HASTA 16 T. DE PESO, CARGADOS CON
PALA CARGADORA INCLUSO CANON DE
ENTRADA A PLANTA, SIN MEDIDAS DE
PROTECCIÓN COLECTIVAS.

95,000 51,24 € 4.867,80 €

Total Capítulo 10 ............................................................. 182.041,82

Capítulo: 11 EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA DE
SEGURIDAD VIARIA

11.1
999.N001

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO
SEGÚN ORDEN CIRCULAR 41/2017 PARA
" E J E C U C I Ó N  D E  M E D I D AS  C O M O
CONSECUENCIA DEL INFORME DE
AUDITORÍA DE SEGURIDAD VIARIA EN
LA FASE INICIAL EN SERVICIO"

1,000 1.500,00 € 1.500,00 €

Total Capítulo 11 ............................................................. 1.500,00

Capítulo: 12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS
12.1
999.N003

PA PARTIDA ALZADA DE ABONO ÍNTEGRO
PARA LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE LAS
OBRAS, ASI COMO RESTAURACION DEL
ENTORNO DE ACUERDO CON O.C.
15/2003 P.P.

1,000 15.000,00 € 15.000,00 €

Total Capítulo 12 ............................................................. 15.000,00

Capítulo: 13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Total Capítulo 13 ............................................................. 45.935,21

Total Presupuesto ............................................................. 2.937.712,58
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Proyecto de Construcción de Prevención de Inundaciones y Adecuación del Cauce del Río Adra. Almería.
RESUMEN DE CAPÍTULOS. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (P.E.M.)

Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€) Capítulo Descripción Subtotal (€) Importe (€)

1 TRABAJOS PREVIOS Y EXPLANACIONES 294.441,77
2 DRENAJE 170.761,42
3 FIRMES Y PAVIMENTOS 209.739,38
4 ESTRUCTURAS, MUROS Y TRATAMIENTOS DEL TERRENO 1.602.951,57
5 SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSAS 60.713,99
6 REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 149.071,89
7 SOLUCIONES PROPUESTAS AL TRÁFICO 61.898,71
8 INTEGRACIÓN AMBIENTAL 140.985,02
9 OBRAS COMPLEMENTARIAS 2.671,80
10 GESTIÓN DE RESIDUOS 182.041,82
11 EJECUCIÓN DE MEDIDAS COMO CONSECUENCIA DEL INFORME DE AUDITORÍA

DE SEGURIDAD VIARIA
1.500,00

12 LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS 15.000,00
13 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 45.935,21

Total Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) 2.937.712,58

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material (P.E.M.) a la expresada cantidad de: DOS MILLONES
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOCE EUROS CON CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Pág.: 1

En Madrid, Noviembre de 2022

LA AUTORA DEL PROYECTO LA DIRECTORA DEL PROYECTO

Fdo.: Dª. Ana Cristina Basañez Agarrado
Ingeniera de Caminos Canales Puertos

Fdo:  Dª. Aránzazu Gurrea-Nozaleda Merayo
Ingeniera de Caminos Canales Puertos del Estado

S.G. de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos
Dirección General del Agua

 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

Presupuesto de Ejecución Material 2.937.712,58

13 % Gastos Generales 381.902,64
6 % Beneficio Industrial 176.262,75

Suma de Gastos Generales y Beneficio Industrial 558.165,39

Total Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) 3.495.877,97

21 % I.V.A. 734.134,37

Total Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) 4.230.012,34

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (IVA excluido) a la expresada cantidad de:
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE EUROS
CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS (3.495.877,97 €)

Asciende el Total del Presupuesto Base de Licitación (21% IVA incluido.) a la expresada cantidad de:
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL DOCE EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
(4.230.012,34 €)

En Madrid, Noviembre de 2022
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LA AUTORA DEL PROYECTO LA DIRECTORA DEL PROYECTO

Fdo.: Dª. Ana Cristina Basañez Agarrado
Ingeniera de Caminos Canales Puertos

Fdo:  Dª. Aránzazu Gurrea-Nozaleda Merayo
Ingeniera de Caminos Canales Puertos del Estado

S.G. de Protección de las Aguas y Gestión de Riesgos
Dirección General del Agua

 Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
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