PROYECTO DE PRIMILLAR ‘
OPTIMIZADO CON PATIO

Terreno con capacidad portante baja

GOBIERNO MINISTERIO &
DE ESPANA PARA LA TRANSICION ECOLOGICA »
Y EL RETO DEMOGAFICO

GrupoTragsa




Prototipo desarrollado por Tragsatec en el marco de la
“Encomienda de gestién para el disefio de prototipos para la
implantacion y conservacion de especies silvestres en régimen
de proteccion especial y del catalogo espafol de especies
amenazadas, incluyendo un prototipo prefabricado de primillar,
instalacion y fase de hacking durante los dos afios posteriores
a la instalacién; y un prototipo de charca prefabricada en
hormigon modular’ efectuada por el Ministerio para la
Transicion Ecoldgica y el Reto Demografico.



—
e = d t Aviso legal: los contenidos de esta publicacion podran ser reutilizados,
- dloSs ) b o
abiertos citando la fuente y la fecha en su caso, de la ultima actualizacion.

COORDINACION Y ELABORACION DE CONTENIDOS:
Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto Demografico.
Direccion General de Biodiversidad, Bosques y Desertificacion.
Subdireccién General de Biodiversidad y Medio Natural.

MINISTERIO
PARA LA TRANSICION ECOLOGICA
Y RETO DEMOGRAFICO

Edita: Distribucién y venta:
© Ministerio para la Transicion Ecologica y el Reto Demografico. Paseo de la Infanta Isabel, 1
Secretaria General Técnica. 28014 Madrid

Teléfono: 91 347 55 41

Fax: 91 347 57 22
Disefio y maquetacion:

TRAGSATEC
NIPO: 665-20-054-1 Tienda virtual: www.mapa.gob.es
Depésito Legal: @’ centropublicaciones@mapa.es

Centro de Publicaciones.
Catalogo de Publicaciones de la Administracion General del
Estado: http://publicacionesoficiales.boe.es/



http://publicacionesoficiales.boe.es/

PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

Terreno con capacidad portante baja

TiTULO: PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO, CON PATIO

FECHA:

PROMOTOR:

El promotor del proyecto es:
Con domicilio en:

Con CIF:

Teléfono:

e-mail:

PROYECTISTA:

El proyectista del proyecto es:
Titulo profesional:

Datos de Colegiacion:

Con domicilio en:

Con CIF:

Teléfono:

e-mail:

DISENO DEL PROTOTIPO: MTE — TRAGSATEC

Documento n21: Memoria

Pagina 3 de 43



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

Parcela de ubicacion

El nuevo primillar a construir se encuentra en:

Término municipal:

Poblacion:

Poligono: Parcela:

La referencia catastral de la parcela es:

Datos para el replanteo

Las coordenadas del centro de la planta de la torre primillar son:
Sistema de referencia: ETRS89
Huso: 29N [ ] 29N[] 30N[] 31N[]
X:
Y:

(=}

El angulo sexagesimal (con avance positivo antihorario) para el replanteo es a=

Entorno fisico
La zona de emplazamiento del primillar corresponde a habitat de la especie.
Normativa urbanistica y otras normativas

El planeamiento urbanistico vigente es:
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1. Objeto del proyecto

El objeto del presente proyecto es la definicion de las obras necesarias para la construcciéon
de un primillar optimizado con patio para reclamos, mediante elementos prefabricados de
hormigdn y estructura metalica.

2. Alcance

2.1 Alcance del proyecto

El presente documento define una obra completa susceptible de ser entregada al uso
publico general. Se desarrolla a partir de un proyecto tipo con variantes en lo que respecta
a la cimentacién y montaje para cubrir las diferentes situaciones que pueden presentarse.
La particularizacién del proyecto es sencilla y se realiza mediante la seleccion de la
cimentacion que corresponda en base a los estudios geoldgico-geotécnicos, o la
cumplimentacion del anejo n®1 con los datos particulares del emplazamiento. Los planos y
el pliego de prescripciones técnicas y buena parte de los anejos son comunes a todas las
variantes.

2.2 Localizacion

La localizacion del proyecto de primillar se expone en el anejo n®1 “Ficha del proyecto”

3. Antecedentes

La Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, establece
el régimen juridico béasico de la conservacion, uso sostenible, mejora y restauracién del
patrimonio natural y de la biodiversidad.

Uno de los principios inspiradores de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, es
la preservacion de la diversidad bioldgica y genética, de las poblaciones y de las especies.
La conservacion de las especies debe realizarse en los lugares en los que éstas se
encuentran y que constituyen su habitat natural (conservacion in situ)

El Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo Espanol de Especies
Amenazadas, incluye dentro del listado de especies silvestres en régimen de proteccion
especial el cernicalo primilla (Falco naumanni), que en diversas Comunidades Auténomas
esta catalogada como una especie en peligro de extincion.

A nivel nacional se estan desarrollando un conjunto de actuaciones para la reintroduccion
de las poblaciones a través de la fijacién de las colonias, instalando primillares, edificios
semejantes a los palomares, especialmente adaptados a ser usados por el cernicalo
primilla, en los que se instalan los nidales que permiten la cria de la especie.

Por su parte la Direccion General de Calidad y Evaluacion Ambiental y Medio Natural del
Ministerio para la Transicidn Ecoldgica considera de gran interés el desarrollo de un
prototipo de primillar prefabricado en hormigdn que facilite su instalacion y extensién por las
administraciones publicas interesadas o por entes privados conservacionistas, de tal forma
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que por su caracteristica de prefabricado evite los costes de redaccién de un proyecto a las
personas interesadas en su instalacién. Para cumplir con estos objetivos se encomendo a
Tragsatec, dentro de la encomienda 15SMNESO015, el desarrollo de un prototipo de primillar
prefabricado en hormigon y su validacion mediante hacking. Las experiencias recogidas
sirvieron para optimizar la infraestructura, dentro de la “Encomienda de gestion para el
disefo de prototipos para la implantacién y conservacién de especies silvestres en régimen
de proteccion especial y del catalogo espanol de especies amenazadas, incluyendo un
prototipo prefabricado de primillar, instalacion y fase de hacking durante los dos afios
posteriores a la instalacién; y un prototipo de charca prefabricada en hormigén modular”
efectuada por el Ministerio para la Transicién Ecolégica (cédigo 177MNE022).

4. Normas y referencias

4.1 Disposiciones legales y normas aplicadas
Se han considerado las siguientes normas de caracter técnico:
* Europeas
o Eurocddigo 3: Proyecto de estructuras de acero
» Estatales
o Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion.

o Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la
instruccion de hormigon estructural (EHE-08).

o Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Codigo
Técnico de la Edificacion.

o Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la
norma de construccion sismorresistente: parte general y edificacion
(NCSR-02).

Las siguientes normas de gestidn de riesgos laborales:
» Estatales
o Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales.

o Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el
Sector de la Construccion.

o Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector
de la Construccion.

o Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

o Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
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o Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios
en caso de accidente de trabajo, como parte de la accion protectora del
sistema de la Seguridad Social

o Resolucion de 28 de febrero de 2012, de la Direccion General de Empleo,
por la que se registra y publica el V Convenio colectivo del sector de la
construccion.

o Q@Guia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a la
utilizacion de los lugares de trabajo

o Q@uia técnica para la evaluacion y prevencion de los riesgos relativos a las
obras de construccion

Y las siguientes normas de proteccién de la biodiversidad:
» Estatales

o Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la
Biodiversidad.

o Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Proteccion Especial y del Catalogo
Espariol de Especies Amenazadas

* Autondémicos
o Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservacion de la Naturaleza

o Decreto 33/1998, de 5 de mayo, por el que se crea el Catalogo Regional
de Especies Amenazadas

En la redaccion del presente Proyecto se ha contemplado la norma UNE 157001: Criterios
generales para la elaboracion formal de los documentos que constituyen un proyecto
técnico.

4.2 Programas de calculo
Para el célculo del edificio se utiliza el programa de calculo CSiSAP2000/CSiBridge v17.3.0.

4.3 Plan de gestion de la calidad aplicado durante la redaccion del
proyecto

El Grupo Tragsa cuenta con un Sistema Integrado de Calidad y Gestién Ambiental segun
las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN-ISO 14001:2004 certificado por AENOR, y
cuyo alcance cubre todas sus actividades y todas sus empresas espafolas. Tragsatec
dispone de los siguientes certificados:

» Certificado de Calidad de fecha 23/12/1997 (ER-0885/1998-002/00).
» Certificado de Gestidbn Ambiental de fecha 07/04/2004 (GA-2003/0120-002/00).
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Definiciones y abreviaturas

Ministerio para la Transicién Ecolégica.

Requisitos del disefio

El primillar a construir satisface los siguientes requisitos de disefio:

Debe integrar en su estructura los nidales de cria del cernicalo, asi cuantos elementos
constructivos facilitan su uso por las personas encargadas del hacking en los primeros afios
hasta la consolidacién de la colonia.

Debe ser facilmente integrable en el entorno paisajistico, facil de mantener y con una
ocupacion minima de terreno.

Aparte del fin fundamental indicado, se han considerado como metas basicas a la hora de
disefnar y proyectar, las siguientes:

Dar la solucién idonea respecto a la instalacion de los nidales, teniendo en cuenta la
posicion, interacciones y condiciones del manejo.

Permitir la circulacién y acceso de los operarios encargados del proceso de hacking
en condiciones de seguridad.

Dar una calidad a las obras civiles, equipos e instalaciones que permita una relacion
calidad-precio que se ajuste a este tipo de obras, atendiendo sobre todo al cometido
gue éstas van a desempenar.

Dotar a la instalacion de la flexibilidad suficiente para facilitar las maniobras de
operacion.

Modular la instalacién teniendo en cuenta las necesidades presentes y futuras.

Proyectar la instalacién del edificio de manera que conforme un conjunto armaénico.
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* Integrar el primillar dentro de los terrenos disponibles, en este caso con menor
disponibilidad de terreno que en el caso de un primillar con jaula adosada.

* Reducir el impacto ambiental originado por la construccion de la instalacion,
integrandola dentro del entorno.

7. Analisis de soluciones

7.1 Alzado

Se opta por una solucién con paneles prefabricados de hormigén armado y estructura
metélica para los pisos y escaleras, de forma que solamente los elementos que constituyen
la cimentacién se realizan “in situ”. Se incorpora un recinto (jaula) adyacente a la
edificacidon, con objeto de albergar ejemplares de reclamo.

Para la definicién del disefo realizado se han considerado los siguientes factores:

- Facilidad y rapidez de montaje, aprovechando al maximo los beneficios de la
prefabricacion de todos los elemento.

- Reduccién de las operaciones realizadas en el emplazamiento.
- Reduccion de las necesidades de mano de obra cualificada.

- Posibilidad de desmontaje y reutilizacion de la estructura en diferentes zonas.

Figura 1: Vista general del primillar con patio
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7.2 Cimentacion

7.2.1 Caracteristicas geotécnicas del terreno

De forma general, para el Estudio Geotécnico del terreno se recomienda la realizacién de
una campafna de investigacion adecuada a la naturaleza y condiciones del terreno. Se
debera consultar el Codigo Técnico de la Edificacion (Documento Basico SE-C Seguridad
Estructural Cimientos). En cualquier caso, se plantean tres alternativas de cimentacion, de
entre las que se podra escoger una en funcién del estudio realizado, incluyendo el anejo
tipo correspondiente. Estas son:

« Cimentacion tipo A: cuando la capacidad portante del terreno es superior a 3 kg-cm
» Cimentacion tipo B: cuando la capacidad portante del terreno esté entre 2 y 3 kg-cm

« Cimentacion tipo C (losa): cuando la capacidad portante del terreno esta entre 0,6 y
2 kg-cm

En este proyecto, la Cimentacién seleccionada es la tipo C.

7.2.2 Condiciones sismicas

Segun la Norma Sismorresistente: Parte general y Edificacién (NCSE-02), a objetos de
dicha norma, las construcciones se clasifican en:

» De importancia moderada.
* De importancia normal.
» De importancia especial.

Considerando que el primillar es una construccién de importancia moderada (aquellas con
probabilidad despreciable de que su destruccidn por el terremoto pueda ocasionar victimas,
destruir un servicio primario o producir dafios econdémicos significativos a terceros), dicha
normativa no seria aplicable.

A partir del analisis de la frecuentacion humana en la instalacion, se considera despreciable
la probabilidad de que un terremoto pueda causar victimas. En efecto, el porcentaje de
tiempo en que el primillar se visitara por personal de mantenimiento durante la vida util de la
instalacion es infimo:

» Vida util de la instalacién: 50 afos
» Periodo de frecuentaciéon humana: 2 afos (hasta pleno establecimiento de colonia)
» Frecuentacién humana, h/afo, durante dicho periodo: 45 h/ano

* Frecuentacién humana previsible horas/vida util (%) = 0,02%
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8. Resultados finales
8.1 Memoria descriptiva

8.1.1 Agentes

Los agentes intervinientes en el proyecto se han reflejado en la hoja n°2 del mismo.
8.1.2 Informacion previa

Antecedentes y condicionantes de partida

El MTE ha elaborado y validado un modelo de primillar prefabricado en hormigén, de facil
instalacién y bajo coste que sirva para el fomento de la especie Cernicalo primilla (Falco
naumanii).

El presente proyecto define las obras para lograr su consecucion en este municipio,
adaptando la configuracion tipo desarrollada por el MTE a las particularidades del
emplazamiento.

Datos del emplazamiento, Entorno fisico, normativa urbanistica y otras
normativas

Los datos de emplazamiento, entorno fisico y normativa y planeamiento urbanistico vigente
figuran en la hoja n® 3 de este documento.

8.1.3 Descripcion del proyecto

Descripcion general del edificio

La edificacion proyectada consta de un edificio en forma de torreta con tejado a cuatro
aguas, en el que se instala el primillar, con la jaula para reclamos adosada en patio.

El primillar consiste en un edificio de planta cuadrada de 3,4 x 3,4 metros, con planta baja y
dos plantas en altura. Termina en una cubierta a cuatro aguas. La altura hasta alero es de
7,60 metros, y la altura total hasta cima de cubierta 8.94 metros.

Programa de necesidades

El objeto del proyecto es la ejecucion de un edificio de nueva planta para nidificacién de
cernicalo primilla, por tanto, se trata de una edificacion destinada en exclusiva al fomento
de la fauna silvestre.

No se definen usuarios para este edificio, que queda al servicio exclusivo del fomento de
fauna silvestre. Si sera necesario habilitar espacio para nidales adaptados a cernicalo
primilla, orificios y posaderos en los paneles portantes que conforman la fachada, asi como
dos niveles en altura. Todo ello se proyectara con niveles minimos de mantenimiento.
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Las necesidades que se requieren son:

- Instalacion de nidales a mas de 2,5 m del suelo.

- Instalacion de 64 nidales.

- Acceso a niveles 1, 2 y de jauldn superior exclusivo para los servicios de mantenimiento y
posibilidad de revisar y reparar los nidales.

Uso caracteristico del edificio

El uso caracteristico del edificio es el de primillar, asimilable por sus caracteristicas a un
almacén con adaptaciones para el uso y cria de fauna salvaje, en el que no se llevan a
cabo ni usos residenciales, ni administrativos, ni relacionados con actividades econémicas
(industriales, comerciales o agropecuarios), ni relacionados con la publica concurrencia.

Esta edificacion, por lo tanto, NO TIENE USUARIOS

Unicamente se contemplan en ella labores de inspeccién y mantenimiento y sélo accederan
a la edificaciéon servicios de mantenimiento especializados en su conservacion o manejo de
fauna silvestre.

Otros usos previstos

No se han previsto otros usos para el edificio proyectado

Relacién con el entorno
El edificio se proyecta como edificacion aislada e independiente de otras construcciones y
conjuntos urbanisticos proximos.

Cumplimiento del CTE y otras normativas especificas

Aplicabilidad del CTE al proyecto de primillar
Segun el articulo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién

1. Esta Ley es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accion y el
resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso
principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.

2. Tendran la consideracion de edificacion a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requeriran un proyecto segun lo establecido en el articulo 4, las siguientes obras:
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a) Obras de edificacion de nueva construccion, excepto aquellas construcciones de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,
caracter residencial ni publico y se desarrollen en una sola planta.

b) Obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion que alteren la configuracion
arquitectonica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan caracter de
intervencion total o las parciales que produzcan una variacion esencial de la composicion
general exterior, la volumetria, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto
cambiar los usos caracteristicos del edificio.

c) Obras que tengan el caracter de intervencion total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algun tipo de proteccion de caracter ambiental o historico-artistico, regulada a
través de norma legal o documento urbanistico y aquellas otras de caracter parcial que
afecten a los elementos o partes objeto de proteccion.

3. Se consideran comprendidas en la edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento
propio, asi como los elementos de urbanizacion que permanezcan adscritos al edificio.

El primillar es una edificacién con uso que se enmarca dentro del apartado 1.c del anterior
articulo.

Por otro lado, el articulo 2. Ambito de aplicacion, establece que

1. El C.T.E. sera de aplicacion, en los términos establecidos en la L.O.E. y con las
limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos
proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorizacién legalmente
exigible.

2. EI CTE se aplicara a las obras de edificacién de nueva construccion, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan

caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen
en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Atendiendo a ambos articulos 2, esta edificacion no queda excluida del alcance de la L.O.E.
ni de la C.T.E. puesto que pese a tratarse de una construccion de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica, se trata de un edificio que se desarrolla en mas de una
planta.

Condiciones del proyecto en relacion al CTE
Quedan establecidas en el articulo 6 del CTE
Articulo 6. Condiciones del proyecto.

6.1. Generalidades

1. El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucidén del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacién al CTE, el proyecto definira las obras proyectadas con el
detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las
soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas de este CTE y demas normativa
aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la siguiente informacién:
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a) las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus
condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba
realizarse;

b) las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones
para su ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad
con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de
las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos;

c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio; y

d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demas normativa que sea de aplicacion.

Requisitos basicos a satisfacer

Son requisitos basicos a satisfacer conforme a la L.O.E. los relativos a la funcionalidad,

seguridad y habitabilidad.

Descripcion de la geometria del edificio, volumen, superficies utiles y
construidas, accesos y evacuacion.

Geometria del edificio y volumen

Alzado

La edificacion proyectada consta de un edificio en forma de torreta, en el que se instala el
primillar, con la jaula para reclamos adyacente, en forma de patio.

\

N giilll
b

Figura 2: Planta de cubierta y patio de reclamos anexo

El primillar consta de una planta cuadrada de 3,4 x 3,4 metros, con planta baja y dos
plantas en altura. Se remata con el citado jauldén que se integra en el volumen del primillar
como una tercera planta. La altura total hasta cima de cubierta es de 8,94 metros.
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Figura 3: Frente y alzado del primillar con patio de reclamos anexo

La altura entre plantas es de 2.50 metros, con altura libre de 2,35 metros. El uso de las
plantas baja, primera y segunda es el propio del uso, con alojamiento de los nidales y
espacio para manejo y circulaciéon del personal dedicado al cuidado y mantenimiento de la
instalacién, destinando la planta baja, a nivel del terreno, a acceso y almacén de pequeno
material. El acceso se realiza por la puerta de la planta baja, disponiéndose para la
comunicacién entre niveles de una escalera metalica tipo barco en el hueco centrado en la
planta.

Los forjados de piso se solucionan mediante enrejados tipo tramex apoyado en vigas
metalicas, que a su vez se apoyan en las ménsulas dispuestas en los paneles de hormigon
prefabricado que conforman las fachadas.
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Superficies utiles y construidas

De acuerdo con las instrucciones recibidas, necesidades expuestas y normativa afectante,
se ha interpretado y elaborado el Programa de Necesidades que sigue, en el que se
contemplan superficies utiles y construidas de los diferentes elementos proyectados.

Dependencia o zona Superficie Superficie util

construida (m2) (m2)

NIVEL O

Almacén 11,56 10,50

Patio 11,56 10,50

TOTAL NIVEL 0 23,12 21,00

NIVEL 1

Sala de nidos 11,56 10,50

TOTAL NIVEL 1 11,56 10,50

NIVEL 2

Sala de nidos 11,56 10,50

TOTAL NIVEL 2 11,56 10,50

Descripcion general de los parametros que determinan las previsiones
técnicas a considerar en el proyecto

Sistema estructural

Cimentacion
Dadas las caracteristicas del terreno se proyecta una cimentacion mediante zapata corrida.

Los parametros determinantes han sido, en relacién a la capacidad portante, el equilibrio de
la cimentacion y la resistencia local y global del terreno, y en relacion a las condiciones de
servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades
constructivas; determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de Calculo y DB-
SE-C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigén Estructural.
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Estructura de soporte o de bajada de cargas

La estructura soporte del edificio se resuelve mediante muros de hormigbén armado
prefabricados portantes.

Los parametros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relacién a su
capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y
uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las
condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los dafos o el
deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra; determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de
Céalculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE de Hormigdn
Estructural.

Estructura horizontal

La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante estructura metalica, para
facilitar su ejecucién y garantizar el comportamiento estructural del edificio como sélido
rigido.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta son, en relacion a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las condiciones de
servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los danos o el deterioro que
pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de
la obra; determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de Calculo, DB-SI-6
Resistencia al fuego de la estructura, y el Eurocédigo 3.

Sistema envolvente

Muros bajo rasante

No se definen

Suelo

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccién de la solera
han sido los correspondientes a salubridad: zona climatica, la transmitancia térmica, el
grado de impermeabilidad y drenaje del agua del terreno, determinados por el documento
basico DB-HS-1 de Proteccién frente a la humedad.

Fachada

En su eleccidén se ha considerado la incompatibilidad de la impermeabilizacién del sistema
envolvente de fachada con la naturaleza de la intervencién.

Los parametros basicos seguidos en su disefio han sido los correspondientes a
- Seguridad estructural. Peso propio, sobrecarga de uso, viento, nieve.

- Seguridad de utilizacion. No cuenta con elementos fijos en zonas de circulacién a
menos de 2,5 m de altura.
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Cubierta

En su eleccidén se ha considerado la incompatibilidad de la impermeabilizacidén del sistema
envolvente de fachada con la naturaleza de la intervencién, lo que deriva en conclusiones
similares para la cubierta.

Los parametros basicos seguidos en su disefio han sido los correspondientes a seguridad
estructural. Peso propio, sobrecarga de uso, viento, nieve.

Carpinteria exterior

En su eleccién se ha considerado la incompatibilidad de la impermeabilizacién del sistema
envolvente de fachada con la naturaleza de la intervencién. lgualmente se ha considerado
DB SI-3 Evacuacion.

Sistema de compartimentacion

No se define compartimentacién en el edificio.

Sistema de acabados

Pavimentos

Dado que el edificio s6lo sera empleado por personal de mantenimiento, se consideran
Parametro de seguridad de utilizacién. Resbaladicidad y proteccién de desniveles que son
aplicados en el maximo grado posible.

Paredes y techos

No se dispone acabado

Sistema de acondicionamiento ambiental

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente, adecuadas al uso previsto para el edificio, de tal forma que
se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato y
garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta para la solucion de suelos han sido,
segun su grado de impermeabilidad, los establecidos en DB-HS-1 Proteccion frente a la
humedad. En el caso de fachadas y cubiertas, su impermeabilizacidén resulta incompatible
con la naturaleza de la intervencién.

El proyecto ademas cumple lo establecido en el Real Decreto 105/2008 por el que se regula
la produccién y gestién de residuos de construccion y demolicion.

Sistema de servicios

Para el correcto funcionamiento del edificio NO es necesario un conjunto de servicios.
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8.1.4 Prestaciones del edificio

Prestaciones del edificio en relacion con las exigencias basicas del CTE
a) Relativos a la funcionalidad:

a.1) Utilizacién, de tal forma que la disposicién y las dimensiones de los espacios y la
dotacién de las instalaciones faciliten la adecuada realizacion de las funciones previstas en
el edificio.

a.2) Accesibilidad, de tal forma que se permita a las personas con movilidad y
comunicacién reducidas el acceso y la circulacion por el edificio en los términos previstos
en su normativa especifica.

a.3) Acceso a los servicios de telecomunicacién, audiovisuales y de informacién de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

a.4) Facilitacion para el acceso de los servicios postales, mediante la dotacién de las
instalaciones apropiadas para la entrega de los envios postales, segun lo dispuesto en su
normativa especifica.

b) Relativos a la seguridad:

b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o partes del
mismo, dafnos que tengan su origen o afecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los
forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan
directamente la resistencia mecanica y la estabilidad del edificio.

b.2) Seguridad en caso de incendio, de tal forma que los ocupantes puedan desalojar el
edificio en condiciones seguras, se pueda limitar la extension del incendio dentro del propio
edificio y de los colindantes y se permita la actuacion de los equipos de extincion y rescate.

b.3) Seguridad de utilizacién, de tal forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo
de accidente para las personas.

c) Relativos a la habitabilidad:

c.1) Higiene, salud y proteccién del medio ambiente, de tal forma que se alcancen
condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior del edificio y
que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato, garantizando una
adecuada gestion de toda clase de residuos.

c.2) Proteccion contra el ruido, de tal forma que el ruido percibido no ponga en peligro la
salud de las personas y les permita realizar satisfactoriamente sus actividades.

c.3) Ahorro de energia y aislamiento térmico, de tal forma que se consiga un uso racional
de la energia necesaria para la adecuada utilizacion del edificio.

c.4) Otros aspectos funcionales de los elementos constructivos o de las instalaciones que
permitan un uso satisfactorio del edificio.
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En la siguiente tabla se realiza un resumen:

Terreno con capacidad portante baja

Requisitos
basicos

Apartado

Segun
CTE

En proyecto

Observaciones

Seguridad

Seguridad
estructural

DB-SE

DB-SE

Se observan:

DB SE-AE Acciones en la
edificacion

DB SE-C Seguridad Estructural —
Cimientos. Es de aplicacion

DB SE-A Seguridad Estructural—
Acero. Es de aplicacion

Seguridad en
caso de
incendio

DB-SI

DB-SI

Segun nota al CTE del M® de
Fomento, la aplicacion de todas
las condiciones del DB-SI es
exigible en la medida en que
exista riesgo para las personas.
En este caso se considera
suficiente garantizar las
condiciones de evacuacion del
personal de mantenimiento.

Por tanto, Se atiende
exclusivamente al requisito DB-
SI-3 Evacuacion

Seguridad de
utilizacion

DB-SUA

DB-SUA

Aplicacion  de
soluciones que
permiten el
mayor grado de
adecuacién
efectiva

El DB SUA no es aplicable a los
elementos del edificio cuyo uso
esté reservado a personal
especializado de mantenimiento,
inspeccién, reparacion, etc. ya
que dichas personas no se
consideran “usuarios  del
edificio”. No obstante, bajo el
criterio y responsabilidad del
proyectista o, en su caso, del
técnico que suscriba la memoria,
aquellas soluciones que permitan
el mayor grado posible de
adecuacion efectiva.

Habitabilidad

Salubridad

DB-HS

DB-HS

Aplicacion  de
soluciones que
permiten el
mayor grado de
adecuacién

Art 2.3 CTE: Cuando la aplicacién
del Codigo Técnico de la
Edificacibn no sea urbanistica,
técnica o econdmicamente viable
0, en su caso, sea incompatible
con la naturaleza de la
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Terreno con capacidad portante baja

efectiva

intervencion o con el grado de
proteccion del edificio, se podran
aplicar, bajo el criterio vy
responsabilidad del proyectista o,
en su caso, del técnico que
suscriba la memoria, aquellas
soluciones que permitan el mayor
grado posible de adecuacién
efectiva.

Proteccion
frente al ruido

DB-HR

DB-HR

Aplicacién de
soluciones que
permiten el
mayor grado de
adecuacion
efectiva

Art 2.3 CTE: Cuando la aplicacién
del Cdbdigo Técnico de la
Edificacion no sea urbanistica,
técnica o econémicamente viable
0, en su caso, sea incompatible
con la naturaleza de la
intervencion o con el grado de
proteccion del edificio, se podran
aplicar, bajo el criterio y
responsabilidad del proyectista o,
en su caso, del técnico que
suscriba la memoria, aquellas
soluciones que permitan el mayor
grado posible de adecuacién
efectiva.

Ahorro de
energia

DB-HE

DB-HE

No aplica

Art 2.3 CTE: Aplicacion
incompatible con la naturaleza de
la intervencion (el proyecto no
demanda energia y no es posible
ningun grado de adecuacion)

Funcionalidad

Utilizacién

No existe
legislacion
para el
uso de
“primillar”

Requerimientos
establecidos
por el propio
proyecto

El proyecto facilita la adecuada
realizacibn de las funciones
previstas en el edificio

Accesibilidad

Segun
legislacion
vigente

No aplica

El edificio no ha previsto
“usuarios”, incluyendo aquellos
con movilidad y comunicacion
reducidas.

Acceso a los
servicios,
incluidos los
postales

Segun
legislacion
vigente

No aplica

No son necesarios servicios para
el desarrollo de la actividad y la
plena funcionalidad del edificio.

Ninguna de las prestaciones supera lo especificado por el CTE en el proyecto
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Justificacion de soluciones que permiten el mayor grado posible de
adecuacion efectiva al CTE

DB SE Seguridad estructural

Se ajusta a especificado en CTE

DB Sl Seqguridad en caso de incendio
Se reproducen dos notas del Ministerio de Fomento al CTE:

Aplicacion del DB S| a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspeccion,
reparaciones, etc.

El DB Sl no es aplicable a las condiciones de evacuacion de zonas de uso exclusivo por
personal especializado en mantenimiento, reparaciones, etc., ni a los elementos destinados
a dicho personal: escalas, accesos, etc. Dado que todo el edificio se adscribe a uso
exclusivo por parte de los servicios de mantenimiento, el proyectista considera que no es de
aplicacion.

Aplicacion del DB S| cuando un incendio no suponga riesgo para las personas

La aplicacion del DB Sl tiene como finalidad satisfacer el requisito basico Sl, el cual tiene
por objetivo “... reducir a limites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio
sufran dafnos derivados de un incendio de origen accidental (Parte |, art. 11.1). Por tanto, la
aplicacion de las condiciones del DB Sl es exigible en la medida en que exista riesgo para
las personas y voluntaria si Unicamente existe riesgo para los bienes.

A titulo de ejemplo, en un aparcamiento situado al exterior, como puede ser en la cubierta
de un edificio, o en un edificio de uso agropecuario, garaje o almacén, de poca superficie,
una planta, ocupaciéon minima y ocasional, suficiente separacion respecto de otros edificios,
etc., puede ser suficiente aplicar las condiciones de evacuacion (Sl 3) que realmente
puedan resultar necesarias para la seguridad de las personas.

Teniendo en cuenta ambas notas, se considera que dar cumplimiento a DB Sl -3 permite el
mayor grado posible de adecuacién efectiva al CTE.

DB SI-3 Evacuacion

1) Compatibilidad de elementos de ocupacion. No aplica, por no estar incluido el uso en su
ambito.

2) Célculo de la ocupacion. Se realiza en funcién de la tabla 2.1. Para un uso de almacén
la ocupacién es de 40 m2/persona. Por tanto, a efectos de calculo, la ocupacién del edificio
es de 2 personas.

3) Numero de salidas y longitud de recorridos de ocupacion
* Numero de salidas. Se admite una unica salida por planta
» Longitud de recorrido de evacuaciéon: no excede de 25 m

» Altura de evacuacion descendente: no excede de 28 m
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4) Dimensionado de los medios de evacuacion:

Puertas y pasos: A = P/200 = 0,8 m. No obstante, en lo relativo a la anchura de paso
minima de las puertas puede aplicarse en el DB-SI el mismo criterio que en el DB-SUA, es
decir, que en el angulo de maxima apertura se admite que la anchura libre de paso
reducida por el grosor de la hoja de la puerta sea = 0,78 m. La anchura de toda hoja de
puerta no debe ser menor que 0,60 m, ni exceder de 1,23 m.

Pasillos y rampas A=P/2002=1,00 m
No hay puertas interiores y los pasillos de acceso a las escaleras superan 1,00 de anchura
5) Proteccion de las escaleras

Condiciones de proteccion de las escaleras: para una altura de evacuacion de 5 my 2
personas a las que sirve, se admite una escalera no protegida (P < 100 personas)

Escaleras no protegidas para evacuacion descendente, cumple A =P / 160

Para un primillar con jauldn, el acceso al nivel de cubierta (uso exclusivo de personal
especializado en mantenimiento) no esta sujeto al DB-SI.

6) Puertas situadas en recorridos de evacuacion

Las puertas previstas como salida de planta o de edificio (...) seran abatibles con eje de giro
vertical y su sistema de cierre, o bien no actuard mientras haya actividad en las zonas a
evacuar, o bien consistira en un dispositivo de facil y rapida apertura desde el lado del cual
provenga dicha evacuacion, sin tener que utilizar una llave y sin tener que actuar sobre méas
de un mecanismo. No puede ser una puerta de vaivén. Se declara el cumplimiento de este
requisito

7) Sefalizacion de los medios de evacuacion

Las salidas de recinto, planta o edificio tendran una senal con el rétulo “SALIDA”, excepto
en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros usos, cuando se trate de salidas de
recintos cuya superficie no exceda de 50 m?, sean facilmente visibles desde todo punto de
dichos recintos y los ocupantes estén familiarizados con el edificio. Se incorpora rétulo.

8) Control del humo de incendio.

No es de aplicaciobn por no encontrarse el edificio en ninguno de los supuestos
contemplados.

9) Evacuacion de personas con discapacidad en caso de incendio

No procede, pues el edificio no es considerado accesible y sbélo sera visitado por los
servicios de mantenimiento.

DB SUA Seguridad de Utilizacion

Se reproduce nota del Ministerio de Fomento al CTE (diciembre de 2017):

Aplicacion del DB SUA a elementos de uso exclusivo para mantenimiento, inspeccion,
reparaciones, etc.
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Conviene recordar que el DB SUA no es aplicable a los elementos del edificio cuyo uso
esté reservado a personal especializado de mantenimiento, inspeccidn, reparacion, etc. ya
que dichas personas no se consideran “usuarios del edificio”, que son los contemplados en
el objeto del requisito basico “Seguridad de utilizacidén y accesibilidad”. Dichos elementos
deben cumplir la reglamentacion de seguridad en el trabajo que en cada caso les sea
aplicable.

Teniendo en cuenta la notas, se considera que dar cumplimiento a las medidas que se
exponen a continuacion permite el mayor grado posible de adecuacién efectiva al CTE, lo
cual se considera posible Unicamente en el Nivel 0.

DB SUA-1 Seguridad de Utilizacién - Seguridad frente al riesgo de caidas
1) Resbaladicidad de los suelos

Nivel 0. Acceso desde exterior. Corresponde a Zonas interior hUmedas y superficies con
pendiente menor que el 6% > Clase de Resbaladicidad 2.

Niveles 1y 2. No es posible mayor grado de adaptacion.
2) Discontinuidades en el pavimento.

Nivel 0. No tendra juntas que presenten un resalto de mas de 4 mm. Los elementos
salientes del nivel del pavimento, puntuales y de pequefia dimension (por ejemplo, los
cerraderos de puertas) no deben sobresalir del pavimento mas de 12 mm (15 mm con
marcado CE) y el saliente que exceda de 6 mm en sus caras enfrentadas al sentido de
circulacién de las personas no debe formar un angulo con el pavimento que exceda de 45°.
En zonas para circulacion de personas, el suelo no presentara perforaciones o huecos por
los que pueda introducirse una esfera de 1,5 cm de diametro. No se disponen escalones
aislados, ni dos consecutivos.

Niveles 1y 2. No es posible mayor grado de adaptacion.
3) Desniveles
Nivel 0. No existen desniveles.

Niveles 1 y 2. Con el fin de limitar el riesgo de caida a los servicios de mantenimiento,
existen barreras de proteccién en los desniveles, huecos y aberturas con una diferencia de
cota mayor que 55 cm (exigencia CTE).

Las barreras de proteccion tienen una altura de 0,90 m cuando la diferencia de cota que
protegen no exceda de 6 m (exigencia CTE).

No es posible mayor grado de adaptacion.
4) Escaleras y rampas

Se trata de escaleras metalicas de tipo barco (peldanos contrapeados), sin tabica y con
huella de enrejado metélico “TRAMEX” 30x30 mm. Disponen de barandilla y pasamanos en
sus lados abiertos y una anchura util de 65 cm.
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Al existir un cambio de direccidn entre dos tramos, la anchura de la escalera no se reducira
a lo largo de la meseta, esta libre de obstaculos y sobre ella no barre el giro de apertura de
ninguna puerta

El CTE no considera vélida este tipo de escaleras ni en el caso de uso general ni en el caso
de uso restringido. Se recuerda que el edificio sera empleado Unicamente por servicios de
mantenimiento especializados, al tanto de los riesgos de estos elementos y que no es
exigible el cumplimiento del CTE.

Por tanto, las caracteristicas constructivas no satisfacen enteramente las del CTE. No es
posible mayor grado de adaptacion.

No hay rampas en el Proyecto.
5) Limpieza de los acristalamientos exteriores. No aplica.

DB SUA-2 Seguridad de Utilizacibn - Seguridad frente al riesgo de impacto o de
atrapamiento.

1) Impacto
Con elementos fijos

- La altura libre de paso en zonas de circulacion es superior a 2,20 m. En el umbral de
la puerta, la altura libre es de 2 m, como minimo.

- Los elementos fijos que sobresalen de las fachadas (posaderos) estan a una altura
de 2,20 m, como minimo.

Con elementos practicables y con elementos fragiles. No aplica.

2) Atrapamiento. No aplica

DB SUA-3 Seguridad de Utilizacién - Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento

La fuerza de apertura de la puerta de salida sera de 140 N, como maximo. Cumple CTE.

DB SUA-4 Seguridad de Utilizacion - Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion
inadecuada

No aplica.

DB SUA-5 Seguridad de Utilizacion - Seguridad frente al riesgo causado por situaciones
con alta ocupacion.

No aplica.
DB SUA-6 Seguridad de Utilizacién - Seguridad frente al riesgo de ahogamiento. No aplica.

DB SUA-7 Seguridad de Utilizacién - Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en
movimiento. No aplica.

DB SUA-8 Seguridad de Utilizacién - Seguridad frente al riesgo causado por la accién del
rayo

Se realiza estudio marco del nivel de proteccidn para las instalaciones de primillar:

Ne, Frecuencia esperada de impactos (hip6tesis riesgo méaximo)
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Ne =NgA.C;1078 [n° impactos/afio]
g

Ng densidad de impactos sobre el terreno (n? impactos/afo, km?).
Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m?

C1: coeficiente relacionado con el entorno.

Tipo de primillar Ng Ae |C1 Ne
Primillar torre 6| 4.096| 2| 0,0492
Primillar patio 6| 3.598| 2| 0,0432
55 _
S=——— 1073
CECEG4C5

Para ambos tipos de primillar

c2 C3 C4 C5 Na
1 1 0,5 1 0,0110

La eficiencia requerida seria:

N
E-1-—%
N,
Tipo de primillar Eficiencia
Primillar torre 0,7762044
Primillar patio 0,7452005

Para las peores condiciones de instalacién esperadas, se obtiene el resultado de que el
nivel de proteccion para estas condiciones es 4, la eficiencia requerida es inferior al 80% y
que la proteccion contra el rayo no es obligatoria.

DB SUA-9 Seguridad de Utilizacion - Accesibilidad

No es de aplicacion, al ser empleado el edificio Unicamente por servicios de mantenimiento
especializados.

Limitaciones de uso

El edificio solo podra destinarse a los usos previstos en el proyecto. La dedicacién de
algunas de sus dependencias a uso distinto del proyectado requerira de un proyecto de
reforma y cambio de uso que sera objeto de licencia nueva. Este cambio de uso sera
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posible siempre y cuando el nuevo destino no altere las condiciones del resto del edificio ni
sobrecargue las prestaciones iniciales del mismo en cuanto a estructura, instalaciones, etc.

8.2 Memoria constructiva

8.2.1 Sustentacion del edificio
Las caracteristicas del suelo y los parametros a considerar para el calculo de la parte del
sistema estructural correspondiente a la cimentacion figuran en el anejo n%4.

8.2.2 Sistema estructural

Materiales

Acero estructural

El acero laminado empleado en los perfiles de la estructura es clase S 235 JR o superior.

Hormigon

En el caso de los paneles prefabricados, la clase de exposicidn ambiental sera de tipo llb
(condiciones normales de humedad media y sin presencia de agresion quimica en suelo o
agua). Por lo tanto, se emplean en la construccion de los paneles prefabricados hormigones
HA-30/B/20/11b.

El estudio geotécnico determina la clase de exposicion del hormigén de cimentacion,
habiéndose realizado el calculo de la misma empleando hormigbn de resistencia
caracteristica 25 N/mm? y tamafo maximo de arido 20 mm.

Acero de armaduras pasivas

Se emplea acero para armaduras B 500S, con un limite elastico fy = 500 N/mm2 y un
mddulo de elasticidad E = 200.000 MPa.

Cimentacion

De acuerdo con las condiciones del terreno y las recomendaciones del estudio geotécnico
se proyecta una cimentacién superficial con la metodologia de calculo y caracteristicas
expuestas en el anejo n®5.

Estructura portante

La estructura portante de la torre esta formada por tres pisos (nivel 0, nivel 1 y nivel 2) de
cuatro paneles de hormigén armado prefabricado dispuestos en cuadrado, sobre los que
se emplaza el tejado. Los paneles tienen 8 cm de espesor y dimensiones 340 (324) x 250
cm. Se unen por las aristas verticales mediante herrajes atornillados. Los paneles van
provistos de las ménsulas para apoyo de la estructura, los huecos para puerta de acceso y
ventanos de ventilacion e iluminaciéon (alineados en la parte superior de cada panel) y los
de las bocas de entrada a nidales, en funcion en su posicién de la estructura.
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Figura 5: Panel prefabricado con nidos y seccion

Los paneles se arman con armadura formada por malla electrosoldada ME15x15@8.0-8.0.
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Figura 6: Seccion vertical del panel prefabricado con ménsula y detalle de su armado

Para la estimacion del peso propio de los distintos elementos, las acciones caracteristicas y
la metodologia de calculo se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.
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Estructura horizontal

La estructura de los pisos esta formada por rejilla tramex de 30 mm de espesor apoyada en
perfiles de acero laminado IPE120 dispuestos en las dos direcciones ortogonales, que
dejan un hueco central cuadrado de 120 cm de lado.
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Figura 7: Estructura de planta de piso de acero

Estos perfiles se arriostran con diagonales de acero de perfil hueco cuadrado de 60 mm
para conformar un diafragma rigido en cada plano horizontal de piso.

Para la disposiciéon de la jaula, se coloca adyacente y a nivel de suelo tres paneles
adicional de hormigén prefabricado similar a los que conforman la torre, formando las
paredes de la jaula, y sobre el mismo, la estructura metalica que soporta el cerramiento de
la jaula.

El acceso se realiza mediante una trampilla en uno de los paneles de cubierta. Las
caracteristicas de la construccidén prefabricada y el sistema de unién entre los elementos
que la componen permite suprimir este anadido cuando una vez implantada la colonia haya
dejado de cumplir con su mision por dejar de ser necesarios los cimbeles, lo que permite su
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desmontaje, retirada y reutilizacién en una nueva instalacion. Posteriormente, se puede
dejar la torre con la cubierta plana o acoplar una cubierta en tejado a cuatro aguas.

Para la estimacion del peso propio de los distintos elementos, las acciones caracteristicas y
la metodologia de calculo se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.

8.2.3 Sistema envolvente

Muros bajo rasante

No se definen

Suelo
Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera de hormigdén de 10 cm. sobre
capa de grava con proteccidén de lamina de polietileno de alta densidad.

Fachada

Debido al programa de necesidades, que no requiere de adecuacién de habitabilidad para
usuarios, se resuelve mediante la propia estructura portante. Por tanto, el cerramiento del
edificio queda constituido por muros de hormigén armado prefabricados portantes.

Cubierta
Tejado prefabricado a 4 aguas, sin aislamiento, equivalente a cubierta ligera. De 12 cm de
espesor.

Carpinteria exterior
Las puertas de acceso quedan definidas como hojas prefabricadas de hormigén armado de
similares caracteristicas que los paneles empleados en las fachadas.

8.2.4 Sistema de compartimentacion

No se ha proyectado sistema de compartimentacion
8.2.5 Sistemas de acabados

Solados

El nivel 0 se resuelve con una solera de hormigén fratasado a mano. Los niveles 1y 2, son
s6lo accesibles a personal de mantenimiento, se resuelven mediante entramado metalico
de tipo TRAMEX 30x30. El jaulén es accesible a servicios de mantenimiento y cuenta con
losa de hormigdn prefabricada.

Techos y paredes

No se proyectan acabados, quedando el panel de hormigén visto.
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8.2.6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

No se han proyectado sistemas de acondicionamiento e instalaciones

8.2.7 Equipamiento de la edificacion

Con posterioridad al ensamblado de los prefabricados del alzado, se deben efectuar las
instalaciones de las repisas destinadas a posadero en el exterior de los nidales y de las
cajas nido, asi como otros pequefios ajustes para lograr la plena funcionalidad del primillar

Instalacién de repisas destinadas a posadero en el exterior

Para que los pollos puedan muscular es preciso que cuenten con repisas en el exterior. Se
han disenado repisas relativamente pequefias, para dificultar la predacion por parte de
urracas. Las repisas se deben adherir al primillar mediante adhesivo de poliuretano o
semejante, con alta durabilidad y resistencia. El posadero se debe instalar en la parte
central del orificio exterior del panel.

15

Figura 8: Perfil y alzado de las repisas destinadas a posadero

Instalacion de nidales

Los nidales se fabrican en cemento-madera de 35x25 cm de superficie Gtil, con un tabique
interno de fibras de alta densidad y cumplen con los siguientes requisitos (entre paréntesis
la solucidén que se considera adecuada al efecto):

» Tamano adaptado a 3-4 pollos (dimensiones de la camara interior de 20x20x20 cm)
» Con elevada capacidad de disipar calor (disefio semibéveda de canon)
» Destinados al hacking de los pollos (tapa trasera que permite el manejo de los pollos)

« Contar con estructuras que retrasen la salida de los pollos (tabique interior en tablero
de fibra de alta densidad Tablex)
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Figura 9: Vistas en 3D de la caja nido

La solucion adoptada para unir la tapa lateral y el nidal es la de disponer 2 bisagras de tipo
ramal de 22x50x1 mm en hierro, con acabado cincado y unidas a los elementos en
cemento madera mediante tornillos y tuercas. Para evitar su apertura accidental se ha
dispuesto un cierre metélico igualmente adherido.

Para sujetar los nidales se han previsto 2 escuadras de 25x15 cm, con un peso soportado
unitario de 15 kg y fijadas mediante tornilleria metalica de 6 mm de didmetro y taco
adecuado.

Para realizar adecuadamente el hacking, en el interior de los nidales se deberan disponer
bandejas plasticas de 25x25 cm y 2 cm de profundidad donde se distribuira una capa de
arena de rio lavada de granulometria maxima 4 mm, con un espesor de 2 mm.

Acondicionamiento de las ventanas de ventilacion

Para evitar la entrada de estorninos y de otras aves oportunistas, se debe instalar una rejilla
de malla electrosoldada que permita la iluminacién y ventilacion interiores y que imposibilite
el acceso de dichas aves al interior. La malla electrosoldada propuesta es de un cuadro
maximo de 13 mm y al menos 0,9 mm de espesor. Ird fijada a un cerco metalico que se
atornillara a los paneles segun detalle.

Acceso al jaulén de reclamos

Para el acceso al jaulon de reclamos se instalard una puerta similar a la que permite entrar
a la torre.

Adaptacion del jaulén de reclamos

Es necesario acondicionar el jauldn de reclamos para que vivan con comodidad los meses
que permanezcan en el primillar.

En el enriquecimiento ambiental del jaulon de reclamos se deben emplear cuerdas a
distintas alturas para posibilitar el ejercicio de las aves. Se utilizaran cuerdas de fibras
naturales de al menos 12 mm de diametro que se dispondran en funcion de las condiciones
y la capacidad de vuelo de las aves. Las cuerdas se comunicaran ademas por troncos o
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ramas, que se dispondran con un grado de inclinacién que permita el ascenso de las aves
por las mismas. Ademas, se dispondra un nidal por cada ejemplar presente en el patio,
habiéndose previsto un minimo de dos nidales para ello.

Finalmente, los animales deberan contar con un abrevadero con capacidad para el bano y
la higiene de las aves. Debido a la costumbre de los bafos es preciso efectuar cambios
frecuentes del agua.

Adecuacién del primillar como nucleo de biodiversidad protegida

Se considera de interés aprovechar la infraestructura para favorecer a otras especies que
sean compatibles con el cernicalo primilla.

Se han analizado las compatibilidades y disefios de las posibles actuaciones de
conservacion de la biodiversidad que puedan interactuar de forma favorable con los
cernicalos primilla. Se han seleccionado acciones para favorecer a especies que:

* No preden sobre el cernicalo primilla.
* No compitan por el alimento en ventaja con respecto al cernicalo primilla.
» Consuman preferentemente alimento distinto al del cernicalo primilla.

» Tengan potencial de defensa de la colonia frente a otras rapaces (p.ej. milanos o
aguilas calzadas).

» Aporten beneficios al entorno, como el consumo de especies con dinamicas
potencialmente explosivas.

» Se encuentren en un estado de conservacion desfavorable.

Para conocer qué especies cumplen la mayor cantidad de condiciones de las anteriores, se
ha realizado un panel de expertos y se han valorado los resultados mediante metodologia
Delphi. Del panel se han encontrado como mas interesantes las siguientes especies:

e Cernicalo vulgar
e Lechuza comun
* Vencejo comun

» Murciélagos fisuricolas, como Nyctalus'y Pipistrellus

Se considera adecuada la instalacién de los siguientes elementos:

» Instalacion de una caja nido para cernicalo vulgar en la parte superior del primillar.
* Instalacién de una caja nido para lechuza comun en un alero del primillar.

» Instalacion de 4 cajas nido para murciélagos cavernicolas.

» Instalacion de 8 cajas nido para vencejo.
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9. Planificacién

La planificacién prevista para la materializacién del Documento Proyecto es:
» Recopilacion de informacion, incluyendo estudio geotécnico: 1 mes
» Redaccién de proyecto: 15 dias

Se establece un plazo de ejecucion de las obras del proyecto de DOS (2) MESES. La
planificacion correspondiente a la ejecucion de la obra figura en el anejo n°7 de esta
Memoria.

10. Plan de mantenimiento

Dada la durabilidad de los materiales, el edificio se ha proyectado para que no sea
necesario un relevante mantenimiento posterior.

Durante los dos primeros anos y hasta el establecimiento de la colonia seran necesarias 45
h anuales de mantenimiento, consistentes en. Revisidn general y evaluacion de la colonia
(5 h/ano), desnidado de especies competidoras y gestién cimbeles (20 h/afo), ajuste y
reparacion de elementos y limpieza (20 h/afo).

En el caso de emplear la jaula para el mantenimiento de cimbeles, si es necesaria su
alimentacién diaria (segun experiencias, se aportaran entre 1 y 2 pollitos de un dia por
ejemplar y dia). Ilgualmente serd necesario efectuar una gestién del agua destinada a los
reclamos (que se entiende permaneceran de marzo a septiembre), especialmente en los
meses de mayor temperatura. Con independencia de las visitas destinadas a la
alimentaciéon de los reclamos, seran precisas visitas mensuales en marzo y abril (ambos
inclusive), quincenales los meses de mayo, septiembre y octubre (en su caso) y semanales
de junio a agosto.

Si durante las visitas estivales se observase una importante bajada del nivel se deben
acortar las mismas, para permitir un nivel adecuado de agua (por encima del 75% de la
capacidad del depésito). En caso de condiciones climaticas anormales se debe adecuar la
frecuencia de las visitas a las mismas, evitando excesivas molestias.

En el caso de que se detecte un estado inadecuado del agua disponible para las aves, ya
sea por el bano o por la presencia de excrementos, se debera sustituir en su totalidad.

11. Seguridad y salud

De acuerdo al Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de sequridad y salud en las obras de construccion se debe llevar a
cabo un estudio de seguridad y salud si se esta en alguno de los siguientes supuestos:

* Que el presupuesto de ejecucion por contrata incluido en el proyecto sea igual o
superior a 75 millones de pesetas (450.759,08 €).

* Que la duracién estimada sea superior a 30 dias laborables, empleandose en
algun momento a mas de 20 trabajadores simultaneamente.
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* Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los
dias de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500.

» Las obras de tuneles, galerias, conducciones subterraneas y presas

Por lo tanto, al no estar dentro de ninguno de los supuestos previstos, se ha procedido a la
elaboracién de un estudio basico de seguridad y salud, que se presenta como Anejo a la
presente memoria.

12. Gestion de residuos

El volumen general de movimiento de tierras es bastante reducido. En total se estima una
excavacion maxima de 25 m3, de los que parte (aproximadamente un 10%, dada la
profundidad de los trabajos) seran de tierra vegetal que se reciclara en el emplazamiento
del primillar. Por lo tanto sera preciso gestionar un méaximo de 22,08 m3, que seran tratados
como Residuos de Construccion y Demolicion.

Puesto que el destino preferente de los RCD de Nivel | es su reutilizacion en la misma obra,
en una obra distinta, en actividades de restauracion, acondicionamiento o relleno o con
fines constructivos para los que resulten adecuados, se solicitara informaciéon a la
Administracién competente para conocer si existe alguna obra o cantera con posibilidad de
acoger los RCD.

Se ha previsto generar otros residuos en mucha menor cuantia, que se analizan en el anejo
correspondiente, n%6.

13. Documentos que integran el proyecto
El proyecto se compone de los siguientes documentos:

* Documento n® 1: Memoria
o Anejo 1. Ficha del proyecto
o Anejo 2. Célculo estructural del primillar
o Anejo 3. Estudio Basico de Seguridad y Salud
o Anejo 4. Estudio geotécnico
o Anejo 5. Célculo de la cimentacion
o Anejo 6. Gestidn de residuos
o Anejo 7. Cronograma de la obra
o Anejo 8. Documento ambiental

* Documento n® 2: Planos

»  Documento n® 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

* Documento n® 4: Presupuesto
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14. Presupuesto

14.1 Justificacion de precios

Se procede a justificar la composicion de precios a efectos del articulo 100.2 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, que indica que “el presupuesto
base de licitacion se desglosara indicando en el pliego de clausulas administrativas
particulares o documento regulador de la licitacién los costes directos e indirectos y otros
eventuales gastos calculados para su determinacion. En los contratos en que el coste de
los salarios de las personas empleadas para su ejecucién forme parte del precio total del
contrato, el presupuesto base de licitacion indicard de forma desglosada y con
desagregaciéon de género y categoria profesional los costes salariales estimados a partir del
convenio laboral de referencia”.

Para la elaboracién del Presupuesto de las obras proyectadas se han utilizado los precios
de las Tarifas de Trabajo TRAGSA 2019, aprobados mediante la Resolucion de 30 de abril
de 2019, de la Subsecretaria, por la que se publica el Acuerdo de la Comision para la
determinacion de tarifas de Tragsa, por el que se aprueban las tarifas 2019 aplicables a
las actuaciones a realizar por Tragsa y Tragsatec para aquellas entidades respecto de
las cuales tengan la consideracion de medio propio personificado y servicio técnico
en los términos previstos en la disposicion adicional vigésimo cuarta de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, y se revisan los coeficientes
para la actualizacion de los precios simples en actuaciones no sujetas a impuestos.

Se han empleado las tarifas correspondientes a los trabajos en los que resulta aplicable el
IVA para la Peninsula y Baleares para el afio 2019.

Para determinar el coste de aquellas unidades a realizar que no tienen aprobada una tarifa
se han utilizado los precios elementales o simples que integran otras unidades con tarifa
aprobada, y que también formen parte de la unidad de que se trate, aplicandole
rendimientos obtenidos en obras similares.

Finalmente, en los casos en que, para determinar el precio de la unidad, no se haya podido
derivar del tarifario TRAGSA, su coste se ha obtenido a partir de los precios simples de
materiales vigentes en el mercado, aplicando asimismo rendimientos sancionados por la
practica en obras similares y complementando la unidad con precios simples de mano de
obra, maquinaria y materiales contenidos en las tarifas TRAGSA.

Este procedimiento esta de acuerdo con lo especificado en el Articulo 3.4 del Real Decreto
1072/2010, de 20 de agosto, por el que se desarrolla el régimen juridico de la Empresa de
Transformacion Agraria, Sociedad Anénima, y de sus filiales.
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14.2 Presupuesto de ejecucion material

El presupuesto de ejecucion material de la obra asciende a la cantidad de:

EN LETRA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

EN NUMERO 43.685,51 €

14.3 Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacién se obtiene, sumando al presupuesto de ejecucién material
los costes generales de estructura y el I.V.A.

Los costes generales de estructura estan desglosados en gastos generales de la empresa y
beneficio industrial del Contratista.

Para determinar el porcentaje de gastos generales se acude a la Orden APM/401/2018, de
12 de abril, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el articulo 131 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentacion y Medio Ambiente (publicado en el B.O.E. numero 96 de 20 de abril de 2018).

En dicha orden se indica que “de conformidad con lo dispuesto en el articulo 131.1.a) del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en los proyectos de obras promovidos por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente se aplicara el 13 % sobre
el presupuesto de ejecucion material, en concepto de gastos generales de la empresa,
gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Ahadido excluido, tasas de la
Administracidén legalmente establecidas que incidan sobre el coste de las obras y demas
derivadas de las obligaciones del contrato”. Por tanto, el porcentaje de gastos generales
considerado en la redaccion del proyecto de primillar es del 13%.

El porcentaje de beneficio industrial considerado en el proyecto de primillar es del 6%, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 131.1.b) del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. El tipo de I.V.A. vigente a fecha de redaccién
de este proyecto es el 21%.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad de:

EN LETRA SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

EN NUMERO 62.902,77 €

El proyectista:

Fecha:

Documento n?1: Memoria Pagina 43 de 43



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

DOCUMENTO N®1
ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n?1: Ficha del proyecto
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1. Situacidn
El nuevo primillar a construir se encuentra en:
Término municipal:
Poblacion:
Poligono:

Parcela:

2. Referencia catastral

La referencia catastral de la parcela es:

3. Datos para el replanteo
Las coordenadas del centro de la planta de la torre primillar son:
Sistema de referencia: ETRS89
Huso: 29N [ ] 29N[ ] 30N[] 31N[]
X:
Y:
El angulo sexagesimal (con avance positivo antihorario) para el replanteo es de:

a= e
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4. Presupuesto

4.1 Presupuesto de ejecucion material

El presupuesto de ejecucion material de la obra asciende a la cantidad de:

EN LETRA CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS CON
CINCUENTA Y UN CENTIMOS

EN NUMERO 43.685,51 €

4.2 Presupuesto base de licitacion

El presupuesto base de licitacién se obtiene, sumando al presupuesto de ejecucién material
los costes generales de estructura y el I.V.A.

Los costes generales de estructura estan desglosados en gastos generales de la empresa y
beneficio industrial del Contratista.

Para determinar el porcentaje de gastos generales se acude a la Orden APM/401/2018, de
12 de abril, por la que se fija el porcentaje a que se refiere el articulo 131 del Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado por Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, a aplicar en el Ministerio de Agricultura y Pesca,
Alimentacion y Medio Ambiente (publicado en el B.O.E. nimero 96 de 20 de abril de 2018).

En dicha orden se indica que “de conformidad con lo dispuesto en el articulo 131.1.a) del
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, aprobado
por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, en los proyectos de obras promovidos por el
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentacion y Medio Ambiente se aplicara el 13 % sobre
el presupuesto de ejecucion material, en concepto de gastos generales de la empresa,
gastos financieros, cargas fiscales, Impuesto sobre el Valor Ahadido excluido, tasas de la
Administracién legalmente establecidas que incidan sobre el coste de las obras y demas
derivadas de las obligaciones del contrato”. Por tanto, el porcentaje de gastos generales
considerado en la redaccion del proyecto de primillar es del 13%.

El porcentaje de beneficio industrial considerado en el proyecto de primillar es del 6%, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 131.1.b) del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas. El tipo de .V.A. vigente a fecha de redaccién
de este proyecto es el 21%.

El presupuesto base de licitacién asciende a la cantidad de:

EN LETRA SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE
CENTIMOS

EN NUMERO 62.902,77 €
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5. Cumplimiento del CTE

5.1 Aplicabilidad del CTE al proyecto de primillar
Segun el articulo 2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacidén

1. Esta Ley es de aplicacion al proceso de la edificacion, entendiendo por tal la accion y el
resultado de construir un edificio de caracter permanente, publico o privado, cuyo uso
principal esté comprendido en los siguientes grupos:

a) Administrativo, sanitario, religioso, residencial en todas sus formas, docente y cultural.

b) Aeronautico; agropecuario; de la energia; de la hidraulica; minero; de
telecomunicaciones (referido a la ingenieria de las telecomunicaciones); del transporte
terrestre, maritimo, fluvial y aéreo; forestal; industrial; naval; de la ingenieria de
saneamiento e higiene, y accesorio a las obras de ingenieria y su explotacion.

c) Todas las demas edificaciones cuyos usos no estén expresamente relacionados en los
grupos anteriores.

2. Tendran la consideracion de edificacion a los efectos de lo dispuesto en esta Ley, y
requeriran un proyecto segun lo establecido en el articulo 4, las siguientes obras:

a) Obras de edificacion de nueva construccion, excepto aquellas construcciones de escasa
entidad constructiva y sencillez técnica que no tengan, de forma eventual o permanente,
caracter residencial ni publico y se desarrollen en una sola planta.

b) Obras de ampliacion, modificacion, reforma o rehabilitacion que alteren la configuracion
arquitectonica de los edificios, entendiendo por tales las que tengan caracter de
intervencion total o las parciales que produzcan una variacion esencial de la composicion
general exterior, la volumetria, o el conjunto del sistema estructural, o tengan por objeto
cambiar los usos caracteristicos del edificio.

c) Obras que tengan el caracter de intervencion total en edificaciones catalogadas o que
dispongan de algun tipo de proteccion de caracter ambiental o historico-artistico, regulada a
través de norma legal o documento urbanistico y aquellas otras de caracter parcial que
afecten a los elementos o partes objeto de proteccion.

3. Se consideran comprendidas en la edificacion sus instalaciones fijas y el equipamiento
propio, asi como los elementos de urbanizacion que permanezcan adscritos al edificio.

El primillar es una edificacién con uso que se enmarca dentro del apartado 1.c del anterior
articulo.

Por otro lado, el articulo 2. Ambito de aplicacion, establece que

1. El C.T.E. sera de aplicacion, en los términos establecidos en la L.O.E. y con las
limitaciones que en el mismo se determinan, a las edificaciones publicas y privadas cuyos
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proyectos precisen disponer de la correspondiente licencia o autorizacién legalmente
exigible.

2. EI CTE se aplicara a las obras de edificacion de nueva construccion, excepto a aquellas
construcciones de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva, que no tengan
caracter residencial o publico, ya sea de forma eventual o permanente, que se desarrollen
en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas.

Atendiendo a ambos articulos 2, esta edificacion no queda excluida del alcance de la L.O.E.
ni de la C.T.E. puesto que pese a tratarse de una construccion de escasa entidad
constructiva y sencillez técnica, se trata de un edificio que se desarrolla en mas de una
planta.

5.2 Condiciones del proyecto en relacion al CTE
Quedan establecidas en el articulo 6 del CTE
Articulo 6. Condiciones del proyecto.
6.1. Generalidades

1. El proyecto describira el edificio y definira las obras de ejecucién del mismo con el detalle
suficiente para que puedan valorarse e interpretarse inequivocamente durante su ejecucion.

2. En particular, y con relacién al CTE, el proyecto definira las obras proyectadas con el
detalle adecuado a sus caracteristicas, de modo que pueda comprobarse que las
soluciones propuestas cumplen las exigencias basicas de este CTE y demas normativa
aplicable. Esta definicion incluira, al menos, la siguiente informacién:

a) las caracteristicas técnicas minimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas
que se incorporen de forma permanente en el edificio proyectado, asi como sus
condiciones de suministro, las garantias de calidad y el control de recepcion que deba
realizarse;

b) las caracteristicas técnicas de cada unidad de obra, con indicacion de las condiciones
para su ejecucion y las verificaciones y controles a realizar para comprobar su conformidad
con lo indicado en el proyecto. Se precisaran las medidas a adoptar durante la ejecucion de
las obras y en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los
diferentes productos, elementos y sistemas constructivos;

c) las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para
comprobar las prestaciones finales del edificio; y

d) las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, de conformidad con lo
previsto en el CTE y demas normativa que sea de aplicacion.
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5.3 Memoria descriptiva

5.3.1 Descripcion del proyecto

Descripcién general de los parametros que determinan las previsiones técnicas a
considerar en el proyecto respecto al sistema estructural (cimentacién, estructura portante y
estructura horizontal), el sistema de compartimentacion, el sistema envolvente, el sistema
de acabados, el sistema de acondicionamiento ambiental y el de servicios.

Sistema estructural

Cimentacion
Dadas las caracteristicas del terreno se proyecta una cimentacion mediante zapata corrida.

Los parametros determinantes han sido, en relacién a la capacidad portante, el equilibrio de
la cimentacion y la resistencia local y global del terreno, y en relacion a las condiciones de
servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y el deterioro de otras unidades
constructivas; determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de Calculo y DB-
SE-C de Cimientos, y la norma EHE de Hormigdn Estructural.

Estructura de soporte o de bajada de cargas

La estructura soporte del edificio se resuelve mediante muros de hormigén armado
prefabricados portantes.

Los parametros que determinaron sus previsiones técnicas han sido, en relacion a su
capacidad portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y
uniones, y la estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las
condiciones de servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los dafos o el
deterioro que pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la
funcionalidad de la obra; determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de
Célculo, DB-SI-6 Resistencia al fuego de la estructura y la norma EHE de Hormigén
Estructural.

Estructura horizontal

La estructura horizontal y de cubierta se resuelve mediante estructura metalica, para
facilitar su ejecucién y garantizar el comportamiento estructural del edificio como sélido
rigido.

Los pardametros béasicos que se han tenido en cuenta son, en relacién a su capacidad
portante, la resistencia estructural de todos los elementos, secciones, puntos y uniones, y la
estabilidad global del edificio y de todas sus partes; y en relacion a las condiciones de
servicio, el control de las deformaciones, las vibraciones y los dafos o el deterioro que
pueden afectar desfavorablemente a la apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de
la obra; determinados por los documentos basicos DB-SE de Bases de Calculo, DB-SI-6
Resistencia al fuego de la estructura, y el Eurocédigo 3.
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Sistema envolvente

Muros bajo rasante

No se definen

Suelo

Los suelos en contacto con el terreno se resuelven con solera de hormigén de 10 cm. sobre
capa de grava con proteccidén de lamina de polietileno de alta densidad.

Los parametros basicos que se han tenido en cuenta a la hora de la eleccion de la solera
han sido la zona climatica, la transmitancia térmica, el grado de impermeabilidad y drenaje
del agua del terreno, determinados por el documento basico DB-HS-1 de Proteccion frente
a la humedad.

Fachada

En su eleccidén se ha considerado la incompatibilidad de la impermeabilizacidén del sistema
envolvente de fachada con la naturaleza de la intervencién.

El cerramiento del edificio queda constituido por muros de hormigén armado prefabricados
portantes.
Cubierta

En su eleccidén se ha considerado la incompatibilidad de la impermeabilizacidén del sistema
envolvente de fachada con la naturaleza de la intervencién, lo que deriva en conclusiones
similares para la cubierta.

La cubierta del edificio se resuelve con losa horizontal prefabricada de hormigon.

Para la estimacién del peso propio de los distintos elementos que constituyen las cubiertas
se ha seguido lo establecido en DB-SE-AE.

Carpinteria exterior

En su eleccidén se ha considerado la incompatibilidad de la impermeabilizacién del sistema
envolvente de fachada con la naturaleza de la intervencién. lgualmente se ha considerado
DB SI-3 Evacuacién.

La puerta de acceso queda definida como una hoja prefabricada de hormigén armado de
similares caracteristicas que los paneles empleados en las fachadas.

Sistema de compartimentacion

No se define compartimentacién en el edificio.
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Sistema de acabados

Pavimentos

El nivel 0 se resuelve con una solera de hormigén fratasado a mano. Los niveles 1y 2, son
s6lo accesibles a personal de mantenimiento, se resuelven mediante entramado metalico
de tipo TRAMEX 30x30.

Paredes y techos

No se dispone acabado

Sistemas de acondicionamiento ambiental

Los materiales y los sistemas elegidos garantizan unas condiciones de higiene, salud y
proteccion del medioambiente, adecuadas al uso previsto para el edificio, de tal forma que
se alcanzan condiciones aceptables de salubridad y estanqueidad en el ambiente interior
del edificio haciendo que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno inmediato,
garantizando una adecuada gestién de toda clase de residuos.
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DOCUMENTO N¢1
ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n®2: Calculo estructural del primillar
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1. Objetivos del Anejo

Es el estudio y justificacion de la optimizacion de la estructura mediante elementos
prefabricados para una pequefa construccién cuyo uso sera el de primillar con patio para
la cria de cernicalos, con jaula de cimbeles adosada.

Recoge el cuerpo y las conclusiones del trabajo Pr17 132 NOTA DE CALCULO
PRIMILLARES 80mm MODELO TORRE 10M, elaborado por PRODABIS, en diciembre de
2017, a solicitud de TRAGSATEC.

2. Descripcidn del edificio

La construccion consta de una torre de planta cuadrada de dimensiones exteriores
3,40x3.40m. La altura total es de 10,00 m. A la cota 7,50 se dispone un tejado prefabricada.
A partir de esta cota se combinan elementos planos prefabricados de hormigén y un tejado
prefabricado.

La envolvente de la torre se realiza con paneles prefabricados de 2,5 Om de altura cada
tramo y de ancho 3,40 my 3,24 m.

Existen dos niveles interiores horizontales a cota +2,50 y +5,00.

Estos niveles interiores se resuelven con perfiles metélicos, sobre los que apoya una rejilla
metalica electrosoldada (tramex). Los perfiles metélicos configuran diafragmas rigidos que
arriostran los paneles de fachada, entre si, otorgando estabilidad al conjunto.
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Interiormente existe una escalera metalica de acceso a los niveles anteriormente
mencionados.

Los paneles prefabricados se disefian con un espesor de 80mm. Existiran puntos de fijacién
de las vigas metélicas de cada nivel, asi como para apoyo de la rejilla electrosoldada.

3. Materiales

Los perfiles que forman los niveles, las cruces de San Andrés horizontales interiores,
escaleras y estructura de cubierta son de calidad S235-JR.
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El hormigobn de los paneles prefabricados se considera HA-35 para el analisis y
dimensionado estructural. La adopcién de hormigones de altas resistencias es de uso
comun en instalaciones de prefabricados, por las ventajas econdmicas y técnicas que se
obtienen.

El acero de refuerzo en el hormigdn se considera B500-S.

4. Cargas
Las cargas consideradas en el calculo estructural son acordes al CTE DB-SE-AE.

Conforme a lo establecido en el DB-SE-AE, las acciones gravitatorias, asi como las
sobrecargas de uso, viento y nieve que se han considerado para el calculo de la estructura
de este edificio son las indicadas:

Peso propio
Niveles dela Material Viento Soblrjesc:)arga Sobr;:::\;‘ga de
viga/tramex
S/seccién
viga.
i 2
Niveles 030 KN/m2 | 52 NO 0,40 kN/m NO
en tramex
Forjados (Cota » ) \ ,
+7.50/+10.00) 2.00 KN/m HA-35 NO 1,00 kN/m 1,00 kN/m

El peso propio de los elementos se calcula de forma directa a partir de la geometria y
caracteristicas del material. (DEAD)

La cubierta de la nave se considera formada por una estructura metalica ligera que recoge
paneles sandwich con un peso de 0.10KN/m2.

En la estructura de soporte de los niveles se considera el peso de Tramex (TRAMEX), la
carga de una barandilla (BARANDILLA) y la sobrecarga de uso sobre el tramex (SCU).
Estas cargas se heredan del calculo original del primillar.

Sobre los paneles sandwich se prevé la colocacién una cobertura de teja con un peso
propio de 0.60KN/m2.

La sobrecarga de nieve considerada es de 1.00KN/m2. (NIEVE)

La accion del viento se computa mediante la formulacion dada en el CTE DB SE-AE en su
articulo 3.3.
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1 La accion de viento, en general una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o
presion estatica, q. puede expresarse como:

Qe = Qb Ce " Cp (3.1)
siendo:

(o la presion dinamica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del territo-
rio espafiol, puede adoptarse 0,5 kN/m% Pueden obtenerse valores mas precisos mediante el
anejo D, en funcién del emplazamiento geografico de la obra.

c. el coeficiente de exposicion, variable con la altura del punto considerado, en funcion del grado
de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construccion. Se determina de acuer-
do con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un valor
constante, independiente de la altura, de 2,0.

c, el coeficiente edlico o de presion, dependiente de la forma y orientacién de la superficie res-
pecto al viento, y en su caso, de la situacion del punto respecto a los bordes de esa superficie;
un valor negativo indica succion. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5.

La presién dinamica se obtiene como la de mayor valor de la figura D.1 del anexo.
Esto es, 0.52 KN/m?

4 El valor basico de la velocidad del viento en cada localidad puede Ubtenerse del mapa de la figura
D.1. El de la presion dinamica es, respectivamente de 0,42 KkN/m® . 0,45 kN/m” y 0,52 kN/m* para las
zonas A, B y C de dicho mapa.

WOTW 0N T ITDTW PR ATOW  TIOW  FITW TOTW JOOW 39w STTW oW oome TIVE FINE FOTE AE FINE
1 i i i I i i i I i i i i i i i
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e
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=

T =
ki

o=
0T
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Foma & 16

@ | BumaB: 27
y b
mr\./ Zoma C: 29
L
E Jr,
mmri— | m 1
1 s i
T T T T 1
wde  vgmw et | wfow | asow
T T T T T T T T T - T T T T - T
A1y 1R AT ﬂfﬁ\l BT TRy adial] B 0w BTN bE g% Reata Lo = TOIF e FOTE e

Figura D.1 Valor basico de la velocidad del viento, vy

El coeficiente de exposicion adoptado corresponde al Grado de Aspereza Il, para una altura
de 5,00m, es decir 2,36.
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Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposicion c.

Altura del punto considerado (m)
3 6 9 12 15 18 24 30

Grado de aspereza del entorno

I Borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la

direccion del viento de al menos 5 km de longitud 24 27 30 31 33 34 35 37

Il Tereno rural llano sin obstaculos ni arbolado de importancia 21 25 27 29 30 31 33 35

m Zona rural accidentada o llana con algunos obstaculos aislados, 16

como arboles o construcciones pequefias 20 23 25 26 27 23 31

IV Zona urbana en general, industrial o forestal 13 14 17 19 21 22 24 286
v g:r;tlzargenegociodegrandesciudades, con profusion de edificios 12 12 12 14 15 16 19 20

Por ultimo el coeficiente de presion se adopta 0,80 para la cara de barlovento y 0,60 para la
de sotavento.

El resultado es de 1,00 KN/m2 que se aplica en dos direcciones ortogonales, Viento WX
Viento WY

5. Combinaciones de acciones
Se han generado las siguientes combinaciones de acciones para el disefo de la estructura:
1. ELU 1: 1,35x(DEAD+BARANDILLAS+TRAMEX)+1,50xSCU+0,75xNIEVE
. ELU1A: 1,35x(DEAD+BARANDILLAS+TRAMEX)+1,50xSCU+0,75xNIEVE+0,90xWX
. ELU1B: 1,35x(DEAD+BARANDILLAS+TRAMEX)+1,50xSCU+0,75xNIEVE+0,90xWY
. ELU2A: 1,35x(DEAD+BARANDILLAS+TRAMEX)+1,05xSCU+0,75xNIEVE+1,50xWX
. ELU2B: 1,35x(DEAD+BARANDILLAS+TRAMEX)+1,05xSCU+0,75xNIEVE+1,50xWY
. ELU3A: 1.00x(DEAD+BARANDILLAS+TRAMEX)+1,50xWX
. ELU3B: 1,00x(DEAD+BARANDILLAS+TRAMEX)+1,50xWY

N o0 o A WO

6. Calculo de la estructura

Se ha procedido a levantar un modelo 3d de la estructura y a su posterior calculo mediante
el software de analisis mediante elementos finitos SAP2000 v19.2.0.

Respecto al modelo original se han modificado los siguientes aspectos:

-Adaptaciéon de geometria a planos de ejecucion de Noviembre de 2015. Planta 3.40x3.40 y
espesor de paneles 80mm.

-Cambio de uniones entre paneles, liberando coacciones frente a momentos flectores en las
aristas de unién entre paneles prefabricados. Se busca reflejar con la mayor fidelidad
posible la forma de unién entre elementos prefabricados y la transmision de esfuerzos.
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-Liberacion de empotramientos en uniones elementos metalicos-paneles de hormigén. De
cara a simplificar la ejecucion de paneles y de uniones en obra se libera el giro de estas
uniones.

-Modificacion de apoyos de paneles de cerramiento sobre cimentacion. Pasan a ser
articulados.

Modelo de Sap2000.

Se adapta un modelo preexistente (correspondiente a primillar de 4 m de lado) de
elementos finitos y barras independientes para el calculo de la estructura. Los paneles
prefabricados se corresponden con elementos rectangulares de 8 cm de espesor, mientras
que la estructura metalica se materializa con barras. A continuacién se encuentran las
imagenes del modelo completo y de su estructura metalica interior (escalera y vigas de
apoyo del tramex), y del cimbel lateral.

Se adjuntan capturas del modelo analizado.
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ESTRUCTURA INTERIOR CUBIERTA Y ARRIOSTRADO CABEZA SUPERIOR

ESTRUCTURA CIMBEL LATERAL
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7. Resultados de analisis de torre

7.1 Estructura metalica

Terreno con capacidad portante baja

Mediante el programa de calculo, se realizan los chequeos segun la norma Eurocédigo 3,
obteniéndose los ratios de cumplimiento representados en el siguiente esquema:

PRIT_132 Tarre-280 sdb

10112017

St
'.-..,ﬁ':la.- *
A
: g
b e,
f k™
7.
4
£
o
T
0.00 0.50° B0 0.40

A

SAP2000 19.2.1
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Steel Design Sections (Eurocode 3-2005) KN, m. C

SAPZ00C 1821
e
Steel Design Sections (Eurccode 3-2005) KN m,

SAPZO0D 18 21
Como se puede observar, todos los perfiles se encuentran por debajo del 70% de cumplimiento, por

lo que todos los perfiles son validos.
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7.2 Estructura paneles prefabricados

En primer lugar se incluye un esquema con los ejes locales de cada elemento. De esta
forma se conocen las direcciones de armado para los esfuerzos incluidos en graficos
posteriores. El eje 1 se corresponde con el rojo, el 2 con el verde, y el 3 con el azul.

i
b
¥
Ll

EJES LOCALES

La deformada de la estructura, muy ampliada (x5000) para efectos de representacién, nos

indica si el comportamiento del modelo es acorde al esperado y si las conexiones entre
elementos estan bien introducidas.
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PRI7_132 Torme-a80_1links sdb 22z

T P T W N T L, e

SAP200D 1921 Detormad Shape (VIENTO WY - Cantours for Uy M. mm, T

Los esfuerzos obtenidos en los hastiales son los siguientes:

Se muestran capturas de valores de la envolvente maxima de las combinaciones descritas

en el punto 5.
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PRA7_132 Tome-e80_1inks.sdb 2azmy
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SAP200D 1921 Resultant F11 Diagram (ENY ELL - Max} KM, m, C
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PRA7_132 Tome-eb0_1links.sdb 2212017

SAP2000 1921 Resultant F2Z Diagram (EMW ELU - Min) KN, m,.C
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SAP2000 19.2.1 Resultant M11 Diagram (ENV ELU - Min) KN, m, C
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SAP2000 19.2.1 Rasullant M22 Diagram  {ENV ELU - Min} KN, m,

Vistos los esfuerzos envolventes se eligen los puntos con mayores esfuerzos para proceder
a su listado.

La ubicaciéon y numeracién en el modelo de dichos puntos los obtenemos de la siguiente
figura.

Documento n%1: Memoria-Anejos-Anejo n®2 Péginaﬁéde 34



| Puxnto 3 fGednt 7391

Punto 4 (jpint

535)

Purtao Xjgint 3069}

Punta 1jgint 2941)

Los esfuerzos en los puntos indicados por combinaciones son los siguientes:
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7.3 Dimensionado de armado

Con los esfuerzos obtenidos se acude al software de dimensionado de secciones IDEA
CONCRETE RCS.

El link con la guia de uso del software es:

https://www.ideastatica.com/resource/#03 Concrete/User quides/RCS EN.pdf%3FTocPath
%3DConcrete%2520%2526%2520Prestressing%7CUser%2520quides%7C 8

Este software permite comprobar secciones armadas. En concreto admite comprobaciones
de secciones 2D con esfuerzos de membrana y de flexién. Se basa para ello en la teoria de
Baumann de 1974.

La normativa bajo la cual realiza las comprobaciones es el Eurocodigo EN-1992-1-1.

El proceso consiste en crear la seccién de nuestro panel de 80x1000mm e introducir un
armado que estimamos suficiente como armado general. Este armado es una reticula de
8mm cada 150mm en ambas direcciones. Esta reticula se ubica en el centro del grosor de
la losa, quedando un recubrimiento de 32mm a ambas caras.

Seccion armada : R 1
Superficie superior Superficie inferior

— ——

B
32mm

|
N
B
N

50150150150950150

Seccion 1-1'

(1)6.6708/m(B 500B),c

I -

Seccion 2 - 2
3531 53159150@ 59
| ST

(2)6.6728/m(B 500B),c=32mm

X

- -

s

A continuacién se han introducido las cargas de la combinacién que se observa mas
desfavorable en cada uno de los puntos de estudio.
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Tipo de combinacion Usar me< fkNmim] | oy fkbmim] | ey [RNmdm] | o [kNSm] ny [kh/m] nxy [kW/m] e [kNdm] ay [kNfm] &
ELU fundamental [E 1.0 1.0 0.0 -78.8 -13.8 4.4 1.4 1.0
Accidental ] 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Caracteristica & 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Casi-permanente &= 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Tipo de combinacion Direccion verificada An gulo desde eleje x Il (7]

ELU fundamental Direccidn de usuario - 0.0 -

Accidental firsccion de usuaro =

Caracteristica Direccidn principal de esfuerzos -

Casi-permanente Ijirecciﬁn .prin cipal de es%u ErZ0s -

Se obtiene la validez del armado general dispuesto para los puntos 1 (joint 2941), 2 (joint
3069) y para el punto 4 (joint 535).

Sin embargo, el punto 3 (joint 739), ha requerido aumentar el armado al doble. Esto es,
barras de 8mm cada 75mm.

Nota: El listado del punto 739 muestra un error de norma de detallado. Se comprueba a
que el armado es superior al 0,20% del 9.6.2.1 del EN-1992-1-1. En concreto el armado
vertical dispuesto es 0,84%.

El armado de los paneles tipo forjado para el suelo y cubierta de la jaula se resuelven con el
mismo armado de diametro 8mm cada 150mm. (Punto 1454).

7.4 Resultado analisis de cimbel

Del mismo modo se analiza y disena el cimbel, del cual se muestra un extracto reducido de
resultados.
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PRA7_132 cimbel-a80.sdb 221127

SAPZ00ON 192 Reszultant F11 Diagram (EMNV ELU - Max} KN, m,C
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PR17_132 cimbal-e80.sdb 221112017

SAFPZ00OD 1921 Resultanl F11 Diagram (ENYW ELU - Min) KM, m, C
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8. Armado resultante

8.1 Paneles de hormigon

Se asigna un armado mediante malla bidireccional compuesta por redondos de 8mm cada
150mm.

Este armado supone una cuantia de 333mm2/m de ancho de panel en cada direccion de
armado.

Con ello se cubren los esfuerzos en los puntos analizados y se cubre la cuantia geométrica
minima dada en la Instruccion EHE-08 en su articulo 42.3.5. Esta armadura es considerada
valida como armadura general.

Esta cuantia geométrica minima se fija en 1.8/1000 de la seccién de hormigon.
La seccion de hormigén, para un metro de ancho es igual a 80x1000= 80000mm2
El 1.80/1000 es entonces 144 mm2/m en cada direccion.

También cubre la cuantia mecanica minima de la placa trabajando a flexién simple, que se
puede producir en situaciones transitorias, por ejemplo en situacién de izado, acopio o
transporte.

Esta cuantia mecanica de acuerdo al articulo 42.3.2 es:

La limitacion impuesta a la armadura de traccion aparece justificada por la
necesidad de evitar que, debido a la insuficiencia de dicha armadura para ase-
gurar la transmision de los esfuerzos en el momento en que el hormigon se
fisura, pueda romperse la pieza sin aviso previo al alcanzar el hormigon su
resistencia a traccion. Por lo tanto, debera disponerse una armadura suficiente
para resistir una fuerza de traccion igual a la del bloque traccionado de la sec-
cion antes de producirse la fisuracion.

Para secciones armadas sometidas a flexion compuesta, la formula del Ar
ticulado, que no tiene en cuenta el efecto del axil, es conservadora.

Para secciones rectangulares de hormigon armado en flexion simple cuan-
do la resistencia del hormigon es inferior a 50 N/mm?, la expresion del articu-
lado proporciona la siguiente formula simplificada:

f
A =004A =

¥

Para fcd=16.67Mpa
Para fyd=434Mpa
Ac=80000mm2
As=122.91 mm2/m

La armadura dispuesta (333mm2/m) es superior, por tanto a la cuantia mecanica exigida.
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REFUERZOS LOCALIZADOS

En el punto 3 analizado (joint 739) ha sido necesario aumentar el armado general con un
refuerzo de la misma cuantia al del armado general, resultando un armado final de 8mm
cada 75mm en ambas direcciones.

Este refuerzo debe ser de un area de 750x750mm, y su centro lo mas cercano posible al
punto de contacto con el perfil metalico de la planta de piso que acomete al panel en
sentido perpendicular por el interior.

El andlisis de los resultados hace recomendable, la disposicién de este armado de refuerzo
en todos los puntos de acometida de las vigas metalicas a los paneles.

Asimismo se hace extensiva esta recomendacién a las esquinas superiores de los paneles
a cota +7.50m, que reciben los perfiles de formacién de cubierta.

8.2 MENSULAS

El disefio de las ménsulas no se ve alterado respecto de la geometria original

Con los esfuerzos obtenidos en el calculo, se dimensionan las ménsulas de apoyo
pertenecientes a las fachadas, de acuerdo con la norma EHE mediante el mddulo del
programa de célculo de CYPE 2016c.

8.2.1 DATOS DE OBRA

e Hormigén: HA-25, Yc=1.5

* Acero:B500S, Ys=1.15

* Ambiente: Clase lla

» Recubrimiento: 2.00 cm

» Tamano méaximo del &rido: 20.0 mm

» Estados limite

E.L.U. de rotura. Hormigén CTE

Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m

Documento n°1: Memoria-Anejos-Anejo n®2 Pagina 81 de 34



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

8.2.2 DESCRIPCION DE MENSULAS

Terreno con capacidad portante baja

Referencias

Geometria

Carga

Armado

P-1

Canto mayor: 0.50 m Vuelo: 0.10 m

Canto menor: 0.20 m

Vuelo: 0.20 m
Ancho: 0.15m

Ancho de vuelo: 0.05 m

Ancho de apoyo: 0.05 m

Principal: 2010
Estribos: 508
Anclaje en pilar: 50.0 cm

Anclaje en ménsula: 10.0 cm

8.2.3 DESCRIPCION DE CARGAS

Tabla de cargas

Referencias

Peso propio

SC

P-1

Horizontal: 0.00 kN
Vertical: 1.36 kN

Horizontal: 0.00 kN
Vertical: 3.76 kN

8.2.4 COMPROBACION

Referencia: P-1

Comprobacién Valores Estado
Vuelo de la carga (a): Maximo: 0.47 m

Norma EHE-08. Articulo 64.1.1 Calculado: 0.1 m  Cumple
Canto util de la seccion adyacente al soporte (d): Minimo: 0.16 m

Norma EHE-08. Articulo 64.1.2.1 Calculado: 0.47 m |Cumple
Canto util en borde de apoyo (d1): Minimo: 0.23 m

Norma EHE-08. Articulo 64.1.1 Calculado: 0.28 m  |Cumple
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Referencia: P-1

Comprobacién Valores Estado
Relacion de esfuerzos: Fhd / Fvd: Maximo: 0.15
Norma EHE-08. Articulo 64.1.2.1.2 Calculado: 0 Cumple

Area armadura principal necesaria: Minimo: 1.1 cm?

Norma EHE-08. Articulo 64.1.2.1 Calculado: 1.6 cm? \Cumple
Resistencia de la biela de compresion: Maximo: 29.1 kN

Norma EHE-08. Articulo 64.1.2.1.2 Calculado: 7.4 kN |Cumple
Area armadura estribos necesaria: Minimo: 0.03 cm?2

Norma EHE-08. Articulo 64.1.2.1.1 Calculado: 5.02 cm? Cumple

Separacién maxima entre barras:

Norma EHE-08. Articulo 42.3.1 Maximo: 30 cm
- Armaduras principales: Calculado: 8.4 cm  |Cumple
- Estribos: Calculado: 6.3 cm |Cumple

Separacion libre minima de las armaduras:

Norma EHE-08. Articulo 69.4.1 Minimo: 2.5 cm
- Armaduras principales: Calculado: 7.4 cm  |Cumple
- Estribos: Calculado: 5.5 cm  |Cumple

Longitud anclaje arm. principal en pilar: Minimo: 32 cm

Norma EHE-08. Articulo 69.5 Calculado: 50 cm  |Cumple
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Referencia: P-1

Comprobacién Valores Estado

Longitud anclaje arm. principal en ménsula: Minimo: 10 cm

Norma EHE-08. Articulo 69.5 Calculado: 10cm  |Cumple

Distancia borde apoyo-quiebro arm. principal: Minimo: 1 cm

Norma EHE-98. Articulo 61.3 Calculado: 1.1 cm  |Cumple

Vuelo desde el borde de apoyo:

Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: J. Calavera.|pminimo: 5 cm
"Proyecto y Calculo de Estructuras de Hormigén". Capitulo

60.2.2.c Calculado: 7.6 cm  |Cumple

Se cumplen todas las comprobaciones

9. Conclusiones

La estructura formada por los paneles de hormigén prefabricado y por la estructura metélica
interior apenas debe hacer frente a esfuerzos importantes, excepto el viento.

Ello produce que las tensiones y esfuerzos en todos los elementos sean muy reducidos.
Por tanto se puede reducir el espesor de los paneles a 80mm.

Mas importante que el propio armado de los paneles es materializar unas uniones entre los
mismos, y entre paneles y elementos metalicos que permitan desarrollar un
comportamiento de sélido rigido.

Para ello se recomienda definir en fase de disefio de armado de detalle de los paneles, a
desarrollar por el prefabricador, un sistema de placas de acero embebidas en el hormigon,
y herrajes metalicos que unan las placas y eviten movimientos entre ellas. En esta fase de
disefo de detalle también se podra requerir modificar el armado general calculado en este
trabajo, en funcién de las condiciones y medios de fabricacion, izado y transporte.
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1. Objeto del presente estudio basico

1.1 Objeto del presente estudio basico de seguridad y salud.

El presente Estudio Basico de Seguridad y Salud (EBSS) tiene como objeto servir de base
para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecucion de
las obras a que hace referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio,
las lleven a efecto en las mejores condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar
el mantenimiento de la salud, la integridad fisica y la vida de los trabajadores de las
mismas, cumpliendo asi lo que ordena en su articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre
(B.O.E. de 25/10/97).

El Estudio Basico de Seguridad y Salud debe servir también de base para que las
Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores auténomos que
participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar
un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulo 7 del Real Decreto citado en el
punto anterior.

En dicho Plan podran modificarse algunos de los aspectos sefialados en este Estudio con
los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud
es el que, en definitiva, permitird conseguir y mantener las condiciones de trabajo
necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las
obras que contempla este EBSS.

1.2 Justificacion sobre la elaboracion del EBSS

Se redacta el presente EBSS ya que se dan las siguientes circunstancias, tal y como
prescribe el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre:

» El presupuesto de ejecucién por contrata es inferior a 450.000 €

» La duracién estimada de la obra es inferior a 30 dias laborables, no empleandose en
ella en momento alguno mas de veinte trabajadores simultdneamente

 El volumen de mano de obra estimado es inferior a 500 Dias/Hombre

1.3 Contenido del estudio basico de Seguridad y Salud
El articulo 6 del R.D. 1627/1997 indica el contenido de un EBSS

Art. 6.2. El estudio basico debera precisar las normas de seguridad y salud aplicables a la
obra. A tal efecto debera contemplar la identificacion de los riesgos laborales que puedan
ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello: relacion de los riesgos
laborales que no puedan eliminarse conforme a lo sefialado anteriormente, especificando
las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos
riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. En
Su caso, tendra en cuenta cualquier otro tipo de actividad que se lleve a cabo en la misma,
y contendra medidas especificas relativas a los trabajos incluidos en uno o varios de los
apartados del anexo II.
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Art. 6.3. En el estudio basico se contemplaran también las previsiones y las informaciones
utiles para efectuar en su dia, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

2. Caracteristicas de la obra

2.1 Generalidades

La obra objeto de este EBSS, consiste en la ejecucion de las diferentes fases de obra e
instalaciones para desarrollar posteriormente la actividad de:

Construccién de un primillar optimizado, con jauldén para reclamos en patio anejo, mediante
elementos prefabricados.

El P.E.M. de la obra es de 43.685,51 €.
El P.E.M. destinado a Seguridad y Salud en la obra es de 871,28 €.

El autor del mismo es , con titulacién de

2.2 Relacion resumida de los trabajos a realizar

Mediante la ejecucidén de las fases de obra antes citadas que, componen la parte técnica
del proyecto al que se adjunta este EBSS, se pretende la realizacion de:

« Movimientos de tierras para alojar la cimentacion.
» Ejecucion de cimentacion para instalacion del primillar.
* Manejo y montaje de los elementos prefabricados de hormigén y metalicos.

» Acabados.

3. Identificacion y prevencion de riesgos producto de
omisiones de empresa

Se enumera a continuacion una relacion de medidas preventivas, exigibles legalmente a la
empresa constructora, cuya omision genera riesgos indirectos:

- Existencia en obra del Plan de Seguridad y Salud (Art. 7, R.D. 1627/97)

- Existencia en obra de un Coordinador durante la ejecucion nombrado por el Promotor
cuando en su ejecucion intervengan mas de una empresa, 0 una empresa y trabajadores
auténomos o diversos trabajadores autbnomos. (Art. 3.2, R.D. 1627/97).

- Aplicacion de manera coherente por parte del empresario los principios de la accion
preventiva (Art. 15 de la Ley 31/1995).

- Planificacién, organizacion y control de la actividad preventiva, integrados en la
planificacion, organizacion y control de la propia obra (Arts. 1 y 2, R.D. 39/1997), incluidos
los procesos técnicos y linea jerarquica de la empresa con compromiso prevencionista en
todos sus niveles, creando un conjunto coherente que integre la técnica, la organizacién del
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trabajo y las condiciones en que se efectle el mismo, las relaciones sociales y factores
ambientales (Art. 15. g. Ley 31/95 y Art. 16 Ley 31/95).

- Disposicién de equipos de trabajo y medios de proteccién (Art. 17 de la Ley 31/1995 y
R.D. 2.177/2004 que modifica el R.D. 1215/1997)

- Informacién, consulta y participacion de los trabajadores
- Formacién prevencionista en y de todos los niveles jerarquicos. (Art. 19 Ley 31/95)
- Crear o contratar los Servicios de Prevencion. (Cap. IV Ley 31/95 y Cap Ill R.D. 39/1997).

- Contratar auditoria o evaluacion externa a fin de someter a la misma el servicio de
prevencién de la empresa que no hubiera concertado el Servicio de Prevencion con una
entidad especializada. (Cap. V. R.D. 39/97).

- Consulta y participacién de los trabajadores en la Prevencién. (Cap. V Ley 31/95)

- Creacion y mantenimiento, tanto humano como material, de los servicios de primeros
auxilios, lucha contra incendios y evacuacion de los trabajadores en caso de emergencia,
comprobando periédicamente su correcto funcionamiento. (Art. 20 Ley 31/95), estos
servicios pueden ser contratados externamente.

- Organizar los reconocimientos médicos iniciales y periddicos caso de ser necesarios estos
altimos. (Art. 22 Ley 31/95).

- Adoptar las medidas necesarias para eliminar los riesgos inducidos y/o generados por el
entorno o proximidad de la Obra. (Art. 10 j. R.D. 1627/97, Art. 15 g. Ley 31/95).

- Crear o poseer en la obra:

i.  Cerramiento perimetral de obra, siempre y cuando las caracteristicas de la misma
lo permitan (En este caso no se prevé disponer de cerramiento perimetral de
obra, unicamente permaneceran delimitadas zonas de actuacion concretas que
asi lo requieran)

ii. Entradas a obra de personal y vehiculos (independientes).
ii. Senales de seguridad (prohibicion, obligacion, advertencia y salvamento).

iv. Listado con las direcciones y teléfonos del Hospitales o Centros Asistenciales
concertados, indicando claramente el mas cercano, asi como los teléfonos de
Ambulancias, Bomberos, Policia, Guardia Civil, Juzgado de Guardia, etc.

v. Extintores.

vi. Aseos, vestuarios, botiquines, comedor, taquillas, agua potable o accesos a los
mismos.

vii.  Estudio geolégico y geotécnico del terreno.

viii.  Documentacién de las empresas de servicio de agua, gas, electricidad, teléfonos
y saneamiento sobre existencia o no de lineas eléctricas, acometidas, o redes y
su direccién, profundidad y medida, tamarno, nivel o tensién, etc.
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ix. Espacios destinados a acopios y delimitar los dedicados a productos peligrosos,
ambos perfectamente vallados y sefalizados (R.D. 379/2001 por el que se
aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos quimicos, y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias).

X. Informes de los fabricantes, importadores o suministradores de las maquinas,
equipos, productos, materias primas, utiles de trabajo, sustancias quimicas y
elementos para la proteccidén de los trabajadores, de acuerdo con el Art. 41 Ley
31/95 (deberan de estar depositados en el archivo documental. Art. 23 Ley
31/95).

4. Identificacion y prevencion de riesgos segun los trabajos a
realizar

Los trabajos a realizar en la presente obra son: movimiento de tierras, cimentaciones,
manejo y montaje de elementos prefabricados pesados y acabados, que se tratan a
continuacién en relacion a los riesgos que generan.

4.1 Movimiento de tierras

4.1.1 Excavacion en vaciado
Retirada de tierra por debajo de la rasante del plano de arranque de la construccién, sin ser
angosta. Se realiza por medios mecanicos.
41.1.1 Riesgos
- Repercusiones en las edificaciones colindantes.
- Desplomes de tierras o rocas,
- Deslizamiento de la coronacién de los taludes.
- Desplomes por filtraciones o bolas ocultos.
- Desplomes de tierras por sobrecarga de los bordes de coronacion.
- Desprendimientos por vibraciones proximas.

- Desprendimientos por alteracion del corte por exposicion a la intemperie durante largo
tiempo.

- Desprendimiento de tierras por cargas préximas al borde de la excavacion.
- Desprendimientos de tierras por afloramiento del nivel freético.

- Atropellos colisiones vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para el movimiento de
tierras.

- Caidas de personas, vehiculos, maquinaria u objetos desde el borde de coronacién de la
excavacion al interior de la misma.

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n%3 Pagina 11 de 81



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

- Interferencias con conducciones enterradas.

- Caidas de personas al mismo nivel.

4.1.1.2 Normas y medidas preventivas tipo

- Antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, se inspeccionara el estado de
las edificaciones proximas. Cualquier anomalia se comunicara inmediatamente a la
Direccion de obrar tras proceder a desalojar el tajo expuesto al riesgo

- También antes del comienzo de los trabajos tras cualquier parada, el Encargado o
Vigilante de Seguridad inspeccionara los apeos y apuntalamientos existentes comprobando
su perfecto estado. De no ser asi lo comunicara a la Direccion procediendo como
anteriormente.

- En caso de presencia en el tajo de agua se procederd a su inmediato achique, en
prevencién de alteraciones en los taludes.

- Se eliminaran del frente de la excavacion las viseras y bolos inestables.

- El frente de avance y los taludes laterales del vaciado, seran revisados antes de iniciar las
tareas interrumpidas por cualquier causa.

- Se sefalizard mediante una linea de yeso la distancia de seguridad minima de
aproximacién (2 m) al borde del variado.

- La coronacion del borde de vaciado al que deban acceder las personas, se protegera con
malla de polietileno naranja y varillas, situada a dos metros como minimo del borde de
coronacion del talud.

- El acceso o aproximacion a distancias inferiores a dos metros del borde de coronacion del
talud se efectuara, caso de ser necesario haciendo uso del cinturébn de seguridad de la
forma expuesta anteriormente.

- Queda terminantemente prohibido el trabajo o circulacion al pie de los taludes inestables.

- Antes de reiniciar los trabajos interrumpidos por cualquier causa, se inspeccionara el
perfecto estado de las entibaciones, tomando las medidas necesarias en caso de duda de
su comportamiento.

- Como norma general habra que entibar los taludes que cumplan cualquiera de las
siguientes condiciones:

- pendiente 1/1 en terrenos movedizos desmoronables
- pendiente 1/2 en terrenos blandos pero resistentes
- pendiente 1/3 terrenos muy compactos

- Se recomienda la NO-UTILIZACION de taludes verticales y en caso de ser necesarios se
cumpliran las siguientes normas:

Se desmochara el borde superior del corte vertical en bisel con una pendiente 1/1,

1/2 0 1/3 segun el tipo de terreno, estableciéndose la distancia minima de seguridad a partir
del corte superior del bisela instaldndose la malla de seguridad y cumplimentando las
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limitaciones de circulacién de vehiculos y aproximacién al borde del talud, permanencia en
su borde inferior y otras medidas de seguridad necesarias.

- Se prohibe permanecer o trabajar en el entorno del radio de accién de una maquina para
movimiento de tierras.

- Se prohibe permanecer o trabajar al pie de un frente excavador en tanto se haya
estabilizado, apuntalado, entibado etc.

- Las maniobras de carga y descarga de camiones seran dirigidas por el Capataz,
Encargado o Vigilante de Seguridad.

- Se prohibe la circulacién de vehiculos a una distancia menor de aproximacion del borde
de coronacién del talud de 3 m. para los vehiculos ligeros y de 4 m. para los pesados.

- Seran asimismo de aplicacién cualquiera otra norma de seguridad que no estén
contempladas en este articulado y sean consideradas necesarias.
4.1.1.3 Protecciones personales

Todas las prendas de proteccion personal deberan estar homologadas por los organismos
correspondientes y a continuacién se relacionan:

- Ropa de trabajo adecuada.

- Casco de polietileno.

- Botas de seguridad.

- Botas de goma o PVC de seguridad.
- Trajes impermeables.

- Mascarillas antipolvo sencillas.

- Cinturones de seguridad A B o C.

- Guantes de cuero o0 goma o PVC segun necesidades.

4.1.1.4 Protecciones colectivas

-Malla de polietileno naranja y varillas corrugadas DN 10 mm

4.1.2 Excavacion en zanjas
Retirada de tierra por debajo de la rasante del plano de arranque de la construccion, larga y
angosta. Se realiza por medios mecanicos.
4.1.2.1 Riesgos
- Desprendimientos de tierras.
- Caidas del personal al mismo nivel.
- Caidas de personas al interior de las zanjas.

- Atrapamiento de personas por la maquinaria.
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- Interferencias con conducciones subterraneos.
- Inundacion.
- Golpes por objetos.

- Caidas de objetos al interior de la zanja.

4.1.2.2 Normas y medidas preventivas

- El personal que trabaje en el interior de las zanjas conocera los riesgos a que puede estar
sometido.

- El acceso y salida se efectuard mediante una escalera sélida anclada en el borde superior
de la zanja y estara apoyada sobre una superficie sélida de reparto de cargas. Sobrepasara
en un metro el borde superior

- Quedan prohibidos los acopios de tierras o materiales en el borde de la misma, a una
distancia inferior a la de seguridad. (2 m.)

- Cuando la profundidad de una zanja sea igual o superior a 1,5 m- se entibara segun NTP
278, pudiéndose disminuir esta entibacion desmochando el borde superior del talud.

- Cuando una zanja tenga una profundidad igual o superior a los 2 m. se protegeran los
bordes de coronacion mediante una barandilla reglamentaria situada a una distancia
minima del borde de 2 metros.

- Cuando la profundidad de la zanja sea inferior a los 2 m. puede instalarse una
sefalizacion de peligro de los siguientes tipos:

1) Linea de yeso o cal situada a 2 m. del borde de la zanja y paralela a la misma.

2) Linea de senalizacién igual a la anterior formada por cuerda de banderolas y pies
derechos.

3) Cierre eficaz de la zona de accesos a la coronacion de los bordes, mediante malla de
polietileno tipo stopper.

- Si los trabajos requieren iluminacion se efectuara mediante iluminaciéon portatil a 24 V.
teniendo los elementos rejilla protectora, carcasa y mango aislados.

- Para los taludes que deban mantenerse estables durante largo tiempos - se dispondra una
malla protectora de alambre galvanizado o red de las empleadas en edificacion firmemente
sujeta al terreno.

- Como complemento de las medidas anteriores se mantendra una inspeccién continuada
del tajo

- Se establecera un sistema de sefiales acusticas conocidas por el personal, para en caso
de peligro abandonar los tajos rapidamente.

- Los taludes y cortes seran revisados a intervalos regulares previendo alteraciones de los
mismos por acciones exogenas, empujes por circulacion de vehiculos o cambios
climatolégicos.
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- Los trabajos a ejecutar en el borde de los taludes o trincheras no muy estables se
realizaran utilizando el cinturén de seguridad en las condiciones que indica la norma.

- En caso de inundacién de las zanjas por cualquier causa, se procedera al achique
inmediato de las aguas, en evitacién de alteracion en la estabilidad de los taludes y cortes
del terreno.

- Tras una interrupcién de los trabajos por cualquier causa, se revisaran los elementos de

las entibaciones comprobando su perfecto estado antes de la reanudacién de los mismos.
4.1.2.3 Protecciones personales

-Casco de polietileno.

-Mascarilla antipolvo con filtro mecanico recambiable.

-Gafas antipolvo.

-Cinturén de seguridad A, B 6 C.

-Guantes de cuero.

-Botas de seguridad.

-Botas de goma.

-Ropa adecuada al tipo de trabajo.

-Trajes para ambientes humedos.

-Protectores auditivos.

4.1.2.4 Protecciones colectivas

-Malla de polietileno naranja y varillas corrugadas DN 10 mm
4.2 Cimentaciones

4.2.1 Manipulacién y colocacion de ferralla

Consiste en la puesta en obra, ejecucién y colocacién de acero corrugado en armaduras,
esta actividad se llevara a cabo en mayor o menor medida en la ejecucién de cimientos,
pilas, estribos, muros, marcos de obras de drenaje, tunel.

4.2.1.1 Riesgos
- Caida de personas a distinto nivel.
- Caida de personas al mismo nivel.

- Cortes y heridas en manos y pies por manejo de redondos de acero, alambres de unién y
herramientas.

- Aplastamientos durante las operaciones de carga y descarga de paquetes de ferralla.

- Tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras.
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- Los derivados de las eventuales roturas de redondos de acero durante el estirado o
doblado.

- Sobreesfuerzos.

- Golpes por caida o giro descontrolado de la carga suspendida.

4.2.1.2 Normas y medidas preventivas

-Se habilitard en obra un espacio dedicado al acopio clasificado de los redondos de ferralla
proximo al lugar de montaje de armaduras.

-Los paquetes de redondos se almacenaran en posicién horizontal sobre durmientes de
madera.

-El transporte aéreo de paquetes de armadura mediante gria se ejecutara suspendiendo la
carga de dos puntos separados, mediante eslingas.

-Cuando la grua eleve la ferralla, el personal no estara bajo el radio de accion de la misma.

-La ferralla montada se almacenara en los lugares designados a tal efecto separados del
lugar de montaje.

Se estableceran al menos dos puntos debidamente identificados y calculados para el izado
de la ferralla montada.

Los desperdicios o recortes de hierro y acero se recogeran acopiandose en el lugar
determinado, para su posterior carga y transporte al vertedero.

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posicién vertical. Se
transportaran suspendidos de dos puntos mediante eslingas hasta llegar préximos al lugar
de ubicacién, depositandose en el suelo. S6lo se permitira el transporte vertical para la
ubicacion exacta “in situ”.

Se prohibe la permanencia de trabajadores en el interior de la armadura de losas, mientras
no quede garantizada su estabilidad mediante la correspondiente justificacidén técnica.

Las maniobras de ubicacién “in situ” de ferralla montada se guiaran mediante un equipo de
tres hombres; dos, guiaran mediante sogas en dos direcciones la pieza a situar, siguiendo
las instrucciones del tercero que procedera manualmente a efectuar las correcciones de
aplomado.

Se colocara la senalizacion de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar
obligaciones y prohibiciones. De igual forma, se delimitaran las zonas de trabajo, acopio y
circulacién con cinta de balizamiento o malla plastica.

4.2.1.3 Protecciones individuales
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Guantes de cuero.

- Ropa adecuada para el tajo.
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- Cinturén porta-herramientas.
- Arnés anticaidas.

- Trajes y botas impermeables para tiempo lluvioso.

4.2.1.4 Protecciones colectivas

- Cubridores sobre las esperas de ferralla (sobre las puntas de los redondos que presenten
riesgo de hincarse en las personas).

- Barandillas en huecos.
- Cable fiador o “puntos seguros” donde anclar el mosquetdn del arnés anticaidas.
- Conexion a tierra de todas las partes metalicas de las maquinas-herramientas a emplear.
- Entablado entorno a las maquinas-herramientas (dobladora y cortadora de ferralla) al
objeto de evitar las caidas por tropiezos.
4.2.2 Vertidos de hormigon

Esta actividad consiste en la puesta en obra, vibrado y curado de los distintos tipos de
hormigones dispuestos en la cimentacién del primillar.

Para la puesta en obra del hormigdn se podra usar tanto vertido directo, bomba mavil de
hormigdn, como cubilote sustentado mediante grua.
4.2.2.1 Riesgos
- Caidas de personas u objetos al mismo nivel.
- Caidas de personas u objetos a distinto nivel.
- Contactos con el hormigon, dermatitis del cemento.
- Fallos en entibaciones.
- Corrimientos de tierras.
- Vibraciones por manejos de aparatos vibradores del hormigon.
- Ruido ambiental.

- Electrocucion por contactos eléctricos.

4.2.2.2 Normas y medidas preventivas tipo
Para vertidos directos mediante canaleta.

- Se instalaran topes al final del recorrido de los camiones hormigonera en evitacion de
vuelcos o caidas.

- No acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la
excavacion.

- No situar operarios tras los camiones hormigoneras durante el retroceso en las maniobras
de acercamiento.
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- Se instalaran barandillas sélidas en el borde de la excavacién protegiendo en el tajo de
guia de la canaleta.

- La maniobra de vertido sera dirigida por el capataz o encargado
Para vertidos mediante bombeo

- El personal encargado del manejo de la bomba de hormigdn sera especialista en este
trabajo.

- La tuberia se apoyara en caballetes arriostrados convenientemente.
- La manguera terminal serd manejada por un minimo de 2 operarios.

- El manejo, montaje y desmontaje de la tuberia de la bomba de Hormigonado se hara por
personal especializado. Se evitaran codos de radio reducido.

- Se prohibe accionar la pelota de limpieza sin antes instalar la redecilla de recogida. En
caso de detencién de la bola separara la maquina se reduce la presion a cero y se
desmontara la tuberia.

4.2.2.3 Normas y medidas preventivas aplicables durante el hormigonado en
zanjas
- Antes del inicio del Hormigonado se revisara el buen estado de las entibaciones.

- Se instalar pasarelas de circulacién de personas sobre las zanjas a hormigonar, formadas
por al menos tres tablones tablados (ancho 80 cm).

- lguales pasarelas se instalaran para facilitar el paso y movimientos de personas que
hormigonan.

- Se respetara la distancia de seguridad (2 m) con fuertes topes de final de recorrido, para
los vehiculos que deban aproximarse a las zanjas para verter el hormigén.

- Siempre que sea posible el vibrado se efectuara desde el exterior de la zanja utilizando el
cinturén de seguridad.
4.2.2.4 Protecciones individuales:
- Botas de seguridad.
- Casco de seguridad.
- Ropa de trabajo adecuada.
- Trajes y botas impermeables para tiempo lluviosos.
- Guantes de neopreno.
- Gafas de seguridad antiproyecciones.

- Arnés anticaida.

4.2.2.5 Protecciones colectivas

- Plataformas de madera para proteger huecos.
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- Pasarelas de circulacién de personas sobre zanjas.
- Topes de final de recorrido.
- Barandilla con pasamanos, liston intermedio y rodapié.

- “Puntos seguros” o cables fiadores a los que poder anclar el mosqueton del arnés
antiacaidas.

- Se colocara la senalizacion de seguridad adecuada para advertir riesgos y recordar
obligaciones y prohibiciones

- Se delimitaran las zonas de trabajo, acopio y circulacion con cinta de balizamiento o malla
plastica
4.3 Manejo y colocacion de elementos prefabricados pesados

Entre los elementos prefabricados a disponer en la obra, se encuentran los paneles de
cerramiento y la estructura metalica interior. Esta serd transportadas mediante camién
hasta el punto de descarga donde una grua de dimensiones acordes al trabajo a realizar y
debidamente posicionada elevaré los elementos prefabricados hasta su posicion.
4.3.1 Riesgos
-Caidas en altura.
-Caidas al mismo nivel.
-Cortes de manos.
-Pinchazos.
-Atrapamiento por objetos.
-Golpes en manos, pies y cabeza.
-Hundimiento.

-Vuelco de maquinaria de elevacion.

4.3.2 Medidas preventivas
-Se realizara un estudio previo del terreno sobre el que se va a posicionar la gria.

-El izado de los prefabricados se realizara por los puntos destinados al efecto que seran
comprobados para evitar desplomes o caidas de éstas desde altura o sobre objetos o
zonas de obra.

-Nunca se apoyaran o subiran los operarios en las vigas u otros elementos prefabricados
durante el izado o sin estar apuntaladas una vez situadas en su posicion definitiva, y en
todo caso se colocaran tablones que serviran de plataformas.

-Las zonas de desplazamiento de los elementos prefabricados se balizaran y se
comprobara que no haya personas ni objetos que puedan ser golpeados por el
desplazamiento de las vigas ni debajo de las cargas suspendidas.
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-Los elementos se dirigirdn mediante cabos de gobierno, nunca directamente con las
manos.

-Durante los desplazamientos y giros de las maquinas portadoras de los elementos
prefabricados pesados, el gruista estara auxiliado por otra persona que vigilara la
operacion.
4.3.3 Protecciones individuales
-Casco de seguridad.
-Guantes de cuero.
-Botas de seguridad.
-Cinturén porta-herramientas.
-Arnés de seguridad clase C.
-Bloque retractil.

-Trajes impermeables para tiempo lluvioso.

4.3.4 Protecciones colectivas
-Senalizacién y balizamiento de la zona de trabajo.
-Plataformas de trabajo provistas de barandilla y rodapié.
-Cuerdas guia.

-Lineas de vida.

4.4 Acabados

Para el primillar tenemos los siguientes acabados
- Instalacion de posaderos

- Instalacién de nidales

4.4.1 Riesgos

- Instalacion de nidales:

- Caidas de personas al mismo nivel (altura inferior a 2 metros).
- Caidas de materiales y de pequerfios objetos en la instalacion.

- Golpes con objetos.

- Heridas en extremidades superiores o inferiores.

- Instalacién de posaderos:

- Caidas de personas a distinto nivel (altura superior a 2 metros).
- Caidas de materiales y de pequerios objetos en la instalacion.

- Golpes con objetos.
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- Choques y atrapamientos

- Heridas en extremidades superiores o inferiores.

- Vuelco del equipo

4.4.2 Normas y medidas preventivas

- Instalacién de nidales:

o Se comprobara el estado de los medios auxiliares empleados en su
colocacién.

o Las escaleras a utilizar en esta obra, estaran dotadas en su extremo inferior
de zapatas antideslizantes de seguridad.

o Se prohibe en esta obra transportar pesos a mano (o a hombro), iguales o
superiores a 20 kg sobre las escaleras.

o Se prohibe apoyar la base de las escaleras sobre lugares u objetos poco
firmes que pueden mermar la estabilidad de este medio auxiliar. En particular,
deberan disponerse superficies antideslizantes temporales aseguradas al
pavimento de tramex sobre las que se podran apoyar estos medios auxiliares.

- Instalacién de posaderos:

o Antes de utilizar la plataforma

Se debe inspeccionar para detectar posibles defectos o fallos que
puedan afectar a su seguridad.

Comprobar la posible existencia de conducciones eléctricas de A.T. en
la vertical del equipo. Hay que mantener una distancia minima de
seguridad, aislarlos o proceder al corte de la corriente mientras duren
los trabajos en sus proximidades.

Comprobar el estado y nivelacién de la superficie de apoyo del equipo.

Comprobar que el peso total situado sobre la plataforma no supera la
carga maxima de utilizacion.

Si se utilizan estabilizadores, se debe comprobar que se han
desplegado de acuerdo con las normas dictadas por el fabricante y que
no se puede actuar sobre ellos mientras la plataforma de trabajo no
esté en posicidn de transporte o en los limites de posicidn.

Comprobar estado de las protecciones de la plataforma y de la puerta
de acceso.

Comprobar que los cinturones de seguridad de los ocupantes de la
plataforma estan anclados adecuadamente.

Delimitar la zona de trabajo para evitar que personas ajenas a los
trabajos permanezcan o circulen por las proximidades.

o Con la plataforma elevada
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Comprobar que no hay ningun obstaculo en la direccién de movimiento
y que la superficie de apoyo es resistente y sin desniveles.

Mantener la distancia de seguridad con obstaculos, escombros,
desniveles, agujeros, rampas, etc., que comprometan la seguridad. Lo
mismo se debe hacer con obstaculos situados por encima de la
plataforma de trabajo.

La velocidad méaxima de traslacién con la plataforma ocupada no
sobrepasara los siguientes valores:

* 1,5 m/s para plataforma elevadora mévil de personal (PEMP)
sobre vehiculo portador cuando el movimiento de traslacién se
mande desde la cabina del portador.

* 3,0 m/s para las PEMP sobre railes.
* 0,7 m/s para todas las deméas PEMP de los tipos 2 y 3.

* No se debe elevar o conducir la plataforma con viento o
condiciones meteoroldgicas adversas.

* No manejar la PEMP de forma temeraria o distraida.

o Otras normas

No sobrecargar la plataforma de trabajo.
No utilizar la plataforma como grua.
No sujetar la plataforma o el operario de la misma a estructuras fijas.

Esta prohibido anadir elementos que pudieran aumentar la carga
debida al viento sobre la PEMP, por ejemplo paneles de anuncios, ya
que podrian quedar modificadas la carga maxima de utilizacién, carga
estructural, carga debida al viento o fuerza manual, segun el caso.

Cuando se esté trabajando sobre la plataforma el o los operarios
deberdn mantener siempre los dos pies sobre la misma.

Ademas deberan utilizar los cinturones de seguridad o arnés
debidamente anclados.

No se deben utilizar elementos auxiliares situados sobre la plataforma
para ganar altura.

Cualquier anomalia detectada por el operario que afecte a su seguridad
o la del equipo debe ser comunicada inmediatamente y subsanada
antes de continuar los trabajos.

Estd prohibido alterar, modificar o desconectar los sistemas de
seguridad del equipo.

No subir o bajar de la plataforma si esta elevada utilizando los
dispositivos de elevacion o cualquier otro sistema de acceso.
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= Al finalizar el trabajo, se debe aparcar la maquina convenientemente.

= Cerrar todos los contactos y verificar la inmovilizacién, falcando las
ruedas si es necesario.

» Limpiar la plataforma de grasa, aceites, etc., depositados sobre la
misma durante el trabajo. Tener precaucion con el agua para que no
afecten a cables o partes eléctricas del equipo.

= Dejar un indicador de fuera de servicio y retirar las llaves de contacto
depositandolas en el lugar habilitado para ello

4.4.3 Protecciones personales

Mono de trabajo.

Casco de seguridad homologado.

Cinturén de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caida a diferente nivel.
Guantes de cuero.

Botas con puntera reforzada.

Uso de mufiequeras y manguitos de cuero.

Cinturén de seguridad homologado en trabajos con riesgo de caida a diferente nivel.

4.4.4 Protecciones colectivas

Uso de medios auxiliares adecuados por la realizacion de los trabajos (escaleras,
andamios).

Las zonas de trabajo estaran ordenadas.

Plataformas de trabajo protegidas.

. Identificacion y prevencidén de riesgos segun la maquinaria

a emplear

5.1 Maquinaria en general

5.1.1 Riesgos

Entre los riesgos mas habituales y peligrosos se encuentran las colisiones entre vehiculos,
propios de la obra o0 ajenos a ésta y el vuelco de las maquinas debido a una mala operacién
de las mismas, o unida a la situacion de superficies de dimensiones y caracteristicas
variables. Se incluyen atropellos durante las maniobras o transito de la maquinaria.

5.1.2 Medidas preventivas

Las medidas preventivas generales a adoptar son:
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Los vehiculos y maquinaria utilizados estaran dotados de pdliza de seguro con
responsabilidad civil ilimitada.

Las maquinas a utilizar en la obra seran inspeccionadas diariamente controlando el
buen funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocina
retroceso, transmisiones cadenas y neumaticos.

Una persona cualificada redactara un parte referente a cada revision que se realice a
la maquinaria, que presentara al jefe de obra y que estaran a disposicién de la
Direccién Facultativa.

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en contacto
con el pavimento la cuchilla o cazo, puesto el freno de mano y parado el motor
extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallo del sistema
hidraulico.

Las pasarelas y peldanos de acceso para conduccibn o mantenimiento
permaneceran limpios de gravas, barros y aceite, para evitar los riesgos de caida.

Se prohibe trabajar o permanecer dentro del radio de accién de la maquinaria de
movimiento de tierras, para evitar los riesgos por atropello.

Se prohibe el transporte de personas sobre las maquinas, para evitar los riesgos de
caidas o de atropellos.

Se prohibe las labores de mantenimiento o reparacién de maquinaria con el motor en
marcha, en prevencion de riesgos innecesarios.

Durante el tiempo de parada de las maquinas se sefializara su entorno con “sefiales
de peligro”, para evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la
puesta en marcha.

Se informara a todo el personal del peligro que supone dormitar a la sombra que
proyectan las maquinas, camiones, etc.

5.1.3 Protecciones colectivas

Las maquinas a utilizar, estaran dotadas de faros de marcha hacia adelante y de retroceso,
servofrenos, freno de mano, dispositivo acustico automatico de retroceso, retrovisores en
ambos lados, pértico de seguridad antivuelco y antiimpactos, un extintor y botiquin portatil.

5.1.4 Protecciones personales

Casco de seguridad (solo cuando exista riesgo de golpes en la cabeza al abandonar
el vehiculo).

Cinturén elastico antivibratorio.
Ropa de trabajo.
Guantes de cuero (tareas de reparacion y/o mantenimiento)

Guantes de goma o de P.V.C. (tareas de reparacién y/o mantenimiento)
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Botas impermeables (en terrenos embarrados).

Calzado para conduccién de vehiculos.

Salva hombros y cara de cuero (transporte de cargas a hombros).
Gafas antiproyecciones.

Protectores auditivos.

Mascarilla con filtro mecéanico recambiable.

Mandil de cuero o de P.V.C.

5.2 Retroexcavadora

Maquina autopropulsada provista de brazo articulado que puede ir provisto de pala
destinada a la excavacién de zanjas, vaciado de superficies de terreno y carga del material
excavado o martillo para la demoliciéon de firmes y pequenas estructuras.

5.2.1 Riesgos

Atropello

Atrapamiento

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Proyecciones

Desplomes de tierras a cotas inferiores

Vibraciones

Ruido

Polvo ambiental

Desplomes de taludes sobre la maquina

Caidas al subir o bajar de la maquina

Pisadas en mala posicion (sobre cadenas o ruedas)
Atropellos y colisiones, en maniobra de marcha atras y giro
Caida de material desde la cuchara

Contacto con lineas eléctricas

Vuelco de la maquina

Los derivados de la realizacion de trabajos en condiciones meteoroldgicas extremas

5.2.2 Medidas preventivas

Cuando no estan trabajando, deben estar paradas con los frenos puestos. Las
maquinas con ruedas deben tener estabilizadores.
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- Se colocaran de manera que las ruedas o las cadenas estén a 90 grados respecto a
la superficie de trabajo, siempre que sea posible. Esto permite mayor estabilidad y
un rapido retroceso.

- No se admitiran en esta obra retroexcavadoras que no vengan con la proteccion de
cabina antivuelco instalada.

- Se revisaran periédicamente todos los puntos de escape del motor, con el fin de
asegurar que el conductor no recibe en la cabina, gases procedentes de la
combustion.

- Los caminos de circulacion interna de la obra se mantendran en buen estado de
forma que se evite la formacién de blandones y embarramientos excesivos.

- Las retroexcavadoras en esta obra estaran dotadas de un botiquin de primeros
auxilios, ubicado de forma resguardada para mantenerlo limpio interna y
externamente.

- Se prohibe que los conductores abandonen la maquina con el motor en marcha.

- Se prohibe que los conductores abandonen la retro con la cuchara sin apoyar en el
suelo.

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estaran dotadas de un extintor timbrado
y con las revisiones al dia.

- Las retroexcavadoras a utilizar en esta obra, estaran dotadas de luces y bocina de
retroceso.

- Comprobacién y conservacion periédica de los elementos de la maquina.
- Empleo de la maquina por personal autorizado y cualificado.
- Estaréa prohibido el transporte de personas en la maquina.

- No se fumara durante la carga de combustible, ni se comprobara con llama el llenado
del depésito.

- Se prohibe el manejo de grandes cargas (cuchara o cucharén a pleno llenado), bajo
régimen de fuertes vientos.

- No se realizardn reparaciones u operaciones de mantenimiento con la maquina
funcionando.

- La intencién de moverse se indicara con el claxon (por ejemplo: dos pitidos para
andar hacia adelante y tres hacia atras).

- El conductor no abandonara la maquina sin parar el motor y la puesta de la marcha
contraria al sentido de la pendiente.

- El personal de obra estara fuera del radio de accion de la maquina para evitar
atropellos y golpes, durante los movimientos de ésta o por algun giro imprevisto al
bloquearse una oruga.

- Al circular, lo hara con la cuchara plegada.
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Durante la excavacién del terreno en la zona la maquina estara calzada al terreno
mediante sus zapatas hidraulicas.

Al descender por la rampa, el brazo de la cuchara, estara situado en la parte trasera
de la maquina.

Se prohibe desplazar la retro, si antes no se ha apoyado sobre la maquina la
cuchara, en evitacion de balanceos.

Se prohibe estacionar la retro, como norma general, a menos de tres metros del
borde de barrancos, hoyos, zanjas y similares.

Se prohibe realizar trabajos en el interior de zanjas estando dentro del radio de
accion del brazo de la retro.

En operaciones con pala frontal, sobre masas de una cierta altura, se empezara
atacando las capas superiores para evitar derrumbamientos.

Cuando haya varias maquinas trabajando a diversos niveles, se hara que la maquina
ensanche suficientemente su corte antes de comenzar otro mas abajo, esto impide
que caigan sobre la maquina inferior rocas o tierras. Se evitara que la situada en la
parte inferior excave bajo la plataforma superior.

Cuando sea necesario trabajar en una pendiente, se hara hacia arriba, asi el agua no
se introducira en la excavacion.

La cuchara no debe usarse nunca para golpear rocas, especialmente si estdn medio
desprendidas.

Cuando se circula con retroexcavadora de orugas deben de actuar las ruedas
cabillas en la parte trasera para que las cadenas, en contacto con el suelo, estén en
tension.

Por la razén antes mencionada cuando se usa cucharon retroexcavador, las ruedas
cabillas deben estar en la parte delantera (extremo de trabajo).

Se debe cargar el material en los camiones de manera que la cuchara nunca pase
por encima de la cabina del camién o del personal de tierra.

Se prohibe verter los productos de la excavacion con la retro a menos de 2 m del
borde del corte superior de una zanja o trinchera para evitar los riesgos por
sepultamiento.

5.2.3 Protecciones colectivas

Se colocard la sefial de maquina trabajando

Debera poseer luz y sirena de marcha atras

5.2.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad (solo fuera de la maquina).

Ropa y accesorios de senalizacién (sélo fuera de la maquina).
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Botas antideslizantes.

Gafas de proteccion contra el polvo.

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
Fajas y cinturones antivibraciones.

Asiento anatémico.

5.3 Excavadora con martillo hidraulico

Equipo de trabajo empleado en el movimiento de tierras para excavar en terrenos duros
(rocosos) mediante la accion de un martillo hidrdulico picador situado en el extremo de su
brazo. Esta caracterizado por disponer de una superestructura capaz de efectuar una
rotacion de 360°.

5.3.1 Riesgos

Caida de personas a diferente nivel.

Golpes contra objetos inmdviles.

Golpes y contactos con elementos méviles de la maquina.
Proyeccién de fragmentos o particulas.
Atrapamientos por o entre objetos.

Atrapamientos por vuelco de la maquina.

Contactos térmicos.

Contactos eléctricos.

Explosiones.

Incendios.

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

Riesgo de dafnos a la salud derivados de la exposicién a agentes quimicos por polvo
y fisicos por ruidos y vibraciones.
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5.3.2 Medidas preventivas

Dispondra de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash para indicar que el equipo
esta en uso y estara dotada de sefal acustica de marcha atras.

Durante la conduccién, utilizar siempre un sistema de retencidén (cabina, cinturén de
seguridad o similar). Fuera de la obra, hay que utilizar el cinturon de seguridad
obligatoriamente.

En trabajos en zonas de servicios afectados, cuando no se disponga de una buena
visibilidad de la ubicacidon del conducto o cable, sera necesaria la colaboracion de un
senalista.

Al reiniciar una actividad tras producirse lluvias importantes, hay que tener presente
que las condiciones del terreno pueden haber cambiado. Asimismo, hay que
comprobar el funcionamiento de los frenos.

En operaciones en zonas préximas a cables eléctricos, es necesario comprobar la
tension de estos cables para poder identificar la distancia minima de seguridad.
Estas distancias de seguridad dependen de la tensién nominal de la instalacién y
seran de 3, 5 0 7 m dependiendo de ésta.

Si la visibilidad en el trabajo disminuye por circunstancias meteoroldégicas o similares
por debajo de los limites de seguridad, hay que aparcar la maquina en un lugar
seguro y esperar.

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista
tiene que disponer de un sefnalista experto que lo guie.

Mantener el contacto visual permanente con los equipos de obra que estén en
movimiento y los trabajadores del puesto de trabajo.

Con el fin de evitar choques (colisiones), deben definirse y sefalizarse los recorridos
de la obra

Trabajar, siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no impida
la visibilidad del operario.

Para desplazarse sobre terrenos en pendiente, orientar el brazo hacia abajo, casi
tocando el suelo.

No derribar elementos que estén situados por encima de la altura de la excavadora
No utilizar los cilindros hidraulicos a menos de 10 cm de sus posiciones extremas.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de
bloqueo y sujecion son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las
rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquina y, una vez situada, hay
que retirar la llave del contacto.

5.3.3 Protecciones colectivas

Regar para evitar la emisién de polvo.
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Vallado perimetral de la zona de accion de la maquina.

5.3.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad (solo fuera de la maquina).
Protectores auditivos.

Mascarilla para polvo.

Calzado de seguridad.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Ropa adecuada al tajo, provista de accesorios de sefalizacion (sélo fuera de la
maquina).

5.4 Motovolquete

Vehiculo autopropulsado que dispone de una caja basculante en la parte delantera
destinado al trasporte de materiales ligeros dentro del recinto la propia obra.

5.4.1 Riesgos

Atropellos o golpes a personas por maquinas en movimiento.

Maquina sin control, por abandono del conductor sin desconectar ni poner frenos.
Caidas a distinto nivel de personas desde la maquina.

Choques de la maquina con otras o con vehiculos.

Atrapamientos por utiles o transmisiones.

Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento.

Golpes o proyecciones de materiales del terreno.

Vibraciones transmitidas por la maquina.

5.4.2 Medidas preventivas

El encargado de conduccién del motovolquete, sera especialista en el manejo de
este vehiculo y debera recibir la siguiente normativa preventiva:

Considere que este vehiculo no es un automovil, sino una maquina; tratelo como tal
y evitara accidentes.

Antes de comenzar a trabajar, cerciérese de que la presion de los neumaticos es la
recomendada por el fabricante. Considere que esta circunstancia es fundamental
para la estabilidad y buen rendimiento de la maquina.

Antes de comenzar a trabajar, compruebe el buen estado de los frenos; evitara
accidentes.
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- Cuando ponga el motor en marcha, sujete con fuerza la manivela y evite soltarla de
la mano. Los golpes por esta llave suelen ser muy dolorosos y producen lesiones
serias.

- No ponga el vehiculo en marcha sin antes cerciorarse de que tiene el freno de mano
en posicién de frenado; evitara accidentes por movimientos incontrolados.

- No cargue el cubilote del motovolquete por encima de la carga maxima en él
grabada. Evitara accidentes.

- No transporte personas en su motovolquete, salvo que éste vaya dotado de un sillin
lateral adecuado para ser ocupado por un acompanante. Es muy arriesgado.

- Debe tener una visibilidad frontal adecuada. El motovolquete debe conducirse
mirando al frente, hay que evitar que la carga le haga conducir al maquinista con el
cuerpo inclinado mirando por los laterales de la maquina, pues no es seguro y se
pueden producir accidentes.

- Evite descargar al borde de cortes del terreno si ante éstos no existe instalado un
tope final de recorrido. Un despiste puede precipitarles a usted y a la maquina y las
consecuencias podrian ser graves.

- Respete las senales de circulacién interna.

- Respete las sefiales de tréafico si debe cruzar calles o carreteras. Piense que, si bien
usted estd trabajando, los conductores de los vehiculos en transito no lo saben;
extreme sus precauciones en los cruces. Un minuto mas de espera, puede evitar
situaciones de alto riesgo.

- Cuando el motovolquete cargado discurra por pendientes, es mas seguro hacerlo en
marcha hacia atras, de lo contrario puede volcar.

- Cuide seguir los caminos de circulacion marcados en los planos de este plan de
seguridad y salud.

- Se instalaran, segun el detalle de planos del plan de seguridad y salud de la obra,
topes finales de recorrido de los motovolquetes delante de los taludes de vertido.

- Se prohibiran expresamente los colmos del cubilote de los motovolquetes que
impidan la visibilidad frontal.

- En previsiéon de accidentes, se prohibira el transporte de piezas (puntales, tablones)
que sobresalgan lateralmente del cubilote del motovolquete.

- Enla obra se prohibira conducir los motovolquetes a velocidades superiores a los 20
Km./h.

- Los motovolquetes que se dediquen al transporte de masas poseeran en el interior
del cubilote una senal que indique el llenado maximo admisible, a fin de evitar los
accidentes por sobrecarga de la maquina.

- Se prohibira el transporte de personas sobre el motovolquete.
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Los conductores deberan poseer carnet de conducir clase B, cuando el motovolquete
pueda acceder al trafico exterior a la obra.

El motovolquete debera llevar faros de marcha adelante y de retroceso, siempre que
deba ser utilizado en horas de escasa visibilidad o circular en el trafico exterior.

5.4.3 Protecciones colectivas

Senalizacion y balizamiento de la zona de maniobra de los camiones.

Si descarga material en las proximidades de zanja o desnivel, se aproximara a una
distancia maxima de 1,00, garantizada esta mediante topes.

Sefal acustica para indicar la circulacién en marcha atras.

5.4.4 Proteccio

5.4.5 nes individuales

Casco (solo fuera de la maquina).

Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Ropa y accesorios de senalizacién (sélo fuera de la maquina).

5.5 Dumper/camion basculante

Camiones provistos de volquete basculante utilizado para el transporte de materiales
principalmente en el movimiento de tierras.

5.5.1 Riesgos

Choques con elementos fijos de la obra.

Contacto con lineas eléctricas, electrocuciones.
Atropello y aprisionamiento de personas en maniobras.
Vuelcos.

Los derivados de operaciones de mantenimiento (quemaduras, atrapamientos, etc.).
Desplomes de tierras a cotas inferiores.

Vibraciones.

Ruido.

Polvo ambiental.

Desplomes de taludes sobre la maquina.

Caidas al subir o bajar de la maquina.

Pisadas en mala posicion (sobre cadenas o ruedas).
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5.5.2 Medidas preventivas

El conductor de cada camion debe estar en posesion del preceptivo carnet de
conducir y actuara con respeto a las normas del cédigo de circulacién y cumplird en
todo momento la sefalizacion de la obra.

El acceso y circulacion interna de camiones en la obra se efectuara por las zonas
indicadas segun los planos del plan de seguridad y salud de la misma.

Las operaciones de carga y de descarga de los camiones se efectuaran en los
lugares sefialados en los planos para tal efecto.

Todos los camiones dedicados al transporte de materiales para esta obra, estaran en
perfectas condiciones de mantenimiento y conservacion.

Antes de iniciar las maniobras de carga y descarga del material se instalaran calzos
de inmovilizacién de lar ruedas, ademas de haber sido accionado el freno de mano
de la cabina del camidn, en prevencion de accidentes por fallo mecanico.

El ascenso y descenso de las cajas de los camiones se efectuara mediante
escalerillas metalicas fabricadas para tal menester, dotadas de ganchos de
inmovilizacién y seguridad.

Las maniobras de carga y descarga mediante plano inclinado, seran gobernadas
desde la caja del camiéon por un minimo de dos operarios mediante soga de
descenso. En el entorno del final del plano no habra nunca personas, en prevencion
de lesiones por descontrol durante el descenso.

El colmo méaximo permitido para materiales sueltos no superard la pendiente ideal
del 5% y se cubrira con una lona, en previsién de desplomes.

Las cargas se instalaran sobre la caja de forma uniforme compensando los pesos, de
la manera mas uniformemente repartida posible.

Durante la carga permanecera fuera del radio de accién de la maquina y alejado del
camion/dumper.

El maquinista cumplirda en todo momento las instrucciones del jefe de equipo.

Quedara prohibido saltar al suelo desde la carga o desde la caja si no es para evitar
un riesgo grave.

A los conductores de los camiones, cuando accedan a zona de obra se les entregara
la siguiente normativa de seguridad (para visitantes):

“Atencidn, penetra usted en una zona de riesgo, siga las instrucciones del sefalista. Si
desea abandonar la cabina del camién utilice siempre el casco de seguridad que se le
ha entregado al llegar junto con esta nota. Circule Unicamente por los lugares
sefalizados hasta llegar al lugar de carga y descarga. Una vez concluida su estancia en
la obra, devuelva el casco al salir. Gracias.”

Los camiones dumper a emplear en la obra deberan ir dotados de los siguientes
medios en correcto estado de funcionamiento:
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(e}

Faros de marcha hacia delante.

Faros de marcha de retroceso.
Intermitentes de aviso de giro.

Pilotos de posicion delanteros y traseros.
Pilotos de balizamiento superior delantero de la caja.
Servofrenos.

Frenos de mano.

Bocina automatica de marcha retroceso.
Cabinas antivuelco.

Pueden ser precisas, ademas:

Cabinas dotadas de aire acondicionado.
Lonas de cubricidén de cargas y otras.

- Diariamente, antes del comienzo de la jornada, se inspeccionara el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccion, luces, bocinas,
neumaticos, etc. en prevencion de los riesgos por mal funcionamiento o averia.

- El trabajador designado de seguridad sera el responsable de controlar la ejecucion
de la inspeccion diaria, de los camiones dumper.

- A los conductores de los camiones dumper se les hara entrega de la siguiente
normativa preventiva:

O

Suba y baje del camién por los peldafos de que esta dotado para tal
menester, no lo haga apoyandose sobre las llantas, ruedas o salientes.
Durante estas operaciones, ayudese de los asideros de forma frontal.

No salte nunca directamente al suelo, si no es por peligro inminente para
usted.

No trate de realizar ajustes con los motores en marcha, puede quedar
atrapado.

Todas las operaciones de revision o mantenimiento que deban realizarse con
el basculante elevado se efectuardn asegurandose que se impide su
descenso mediante enclavamiento.

No permita que las personas no autorizadas accedan al camién, y mucho
menos que puedan llegar a conducirlo.

No utilice el camién dumper en situacion de averia o de semiaveria. Haga que
lo reparen primero.

Luego, reanude el trabajo.

Antes de poner en marcha el motor, o bien, antes de abandonar la cabina,
asegurese de que ha instalado el freno de mano.
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No guarde combustibles ni trapos grasientos sobre el camién, pueden producir
incendios.

En caso de calentamiento del motor, recuerde que no debe abrir directamente
la tapa del radiador.

El vapor desprendido, si lo hace, puede causarle quemaduras graves.

No fume cuando manipule la bateria ni cuando abastece de combustibles,
puede incendiarse.

No libere los frenos del camion en posicidn de parada si antes no ha instalado
los tacos de inmovilizacion en las ruedas, para evitar accidentes por
movimientos indeseables.

Si durante la conduccién sufre un reventén y pierde la direccién, mantenga el
volante en el sentido en la que el camién se va. De esta forma conseguira
dominarlo.

Si se agarrota el freno, evite las colisiones frontales o contra otros vehiculos
de su porte. Intente la frenada por roce lateral lo mas suave posible, o bien,
introduzcase en terreno blando.

Antes de acceder a la cabina, dé la vuelta completa caminando entorno del
camién, por si alguien se encuentra a su sombra. Evitara graves accidentes.

Evite el avance del camion con la caja izada tras la descarga. Considere que
puede haber lineas eléctricas aéreas y entrar en contacto con ellas o bien,
dentro de las distancias de alto riesgo para sufrir descargas.

Una vez efectuada la descarga, la caja sera bajada antes de reemprender la
marcha. Nunca se debe poner en movimiento el vehiculo con la caja
levantada.

Se atendera a la posible presencia de tendidos aéreos eléctricos o telefdénicos
antes de comenzar la elevacion de la caja.

Si establece contacto entre el camion y una linea eléctrica, permanezca en su
punto solicitando auxilio mediante la bocina. Una vez le garanticen que puede
abandonar el camién, descienda por la escalerilla normalmente y desde el
ultimo peldano, salte lo mas lejos posible, sin tocar tierra y camion de forma
simultanea, para evitar posibles descargas eléctricas. Ademas, no permita
que nadie toque el camion, es muy peligroso.

Se prohibe trabajar o permanecer a distancias inferiores a 10 m de los camiones y
sobre todo colocarse en paralelo al camidén cuando bascula, y si fuese necesaria la
presencia de senalista, éste se colocara en paralelo a la cabeza del camion o al final
del mismo.

Aquellos camiones que se encuentren estacionados, quedaran sefalizados mediante
sefales de peligro.
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La carga del camién se regara superficialmente para evitar posibles polvaredas que
puedan afectar al trafico circundante.

Los caminos de circulacién interna para el transporte de tierras seran los que se
marquen en los planos del plan de seguridad y salud de la obra.

Se prohibira cargar los camiones de la obra por encima de la carga maxima marcada
por el fabricante, para prevenir los riesgos por sobrecarga.

Tal y como se indicara en los planos del plan de seguridad y salud, se estableceran
fuertes topes de final de recorrido, ubicados a un minimo de dos metros del borde de
los taludes, en prevencidn del vuelco y caida durante las maniobras de aproximacién
para vertido.

Se instalaran senales de peligro y de prohibido el paso, ubicadas a 15 m de los
lugares de vertido de los dumperes, en prevencion de accidentes al resto de los
operarios.

5.5.3 Protecciones colectivas

Senalizacion y balizamiento de la zona de maniobra de los camiones.

Si descarga material en las proximidades de zanja o desnivel, se aproximara a una
distancia maxima de 1,00, garantizada esta mediante topes.

Sefal acustica para indicar la circulacién en marcha atras.

5.5.4 Protecciones individuales

Usara casco homologado cada vez que baje del camion/dumper.
Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Ropa y accesorios de senalizacién (sélo fuera de la maquina).

5.6 Grua movil

Equipo para elevaciéon de piezas y materiales dispuesto sobre una plataforma movil que le
permite desplazarse de forma auténoma. El manejo, revisiones y equipamiento de esta
magquinaria esta regulado por el RD 837/2003 de 27 de junio de 2003.

5.6.1 Riesgos

Caidas a distinto nivel
Vuelco
Atrapamientos.
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Atropello de personas.

Caida de la carga.

Golpes por la carga.

Contacto con tendidos eléctricos.

Caidas al subir o bajar de la cabina
Quemaduras en operaciones de mantenimiento.

5.6.2 Medidas preventivas

Siempre que se esté utilizando este tipo de maquinaria en la obra se debera nombrar
un jefe de maniobras.

Previamente al posicionamiento de la grua se realizara un estudio del terreno sobre
el que se va a posicionar.

Cuando el terreno ofrezca dudas en cuanto a su resistencia o estabilidad, los
estabilizadores se apoyaran sobre tablones, placas o traviesas de reparto

Una vez posicionada la maquina, se extenderdn completamente los apoyos
telescépicos de la misma, aunque la carga a elevar parezca pequefa en relacion con
el tipo de grua utilizado. Si se careciera del espacio suficiente, sélo se dejaran de
extender los telescopicos si se tiene exacto conocimiento de la carga a elevar y si
existe la garantia del fabricante de suficiente estabilidad para ese peso a elevar y
para los angulos de trabajo con que se utilizara la pluma.

Antes de iniciar el izado, se conocera con exactitud o se calculara con suficiente
aproximacion el peso de la carga a elevar, comprobandose la adecuacion de la grua
que va a utilizarse.

Se comprobara siempre que los materiales a elevar con la gria estan sueltos y libres
de ataduras, enganches o esfuerzos que no sean el de su propio peso.

Se vigilara especificamente la estabilidad y sujecidn adecuada de las cargas y
materiales a izar, garantizandose que no puedan caer o desnivelarse excesivamente.

El operador dejara frenado el vehiculo, dispuestos los estabilizadores y calzadas sus
ruedas antes de operar la gria, evitara oscilaciones pendulares de la carga y cuidara
de no desplazar las cargas por encima de personas y, cuando ello sea necesario,
utilizara la senal acustica que advierta de sus movimientos, a fin de que el personal
pueda estar precavido y protegerse adecuadamente.

Siempre que la carga o descarga del material quede fuera del campo de visibilidad
del operador, se dispondra de un encargado de sefalizar las maniobras, que sera el
Unico que dirija las mismas.

5.6.3 Protecciones colectivas

Balizamiento de la zona de trabajo de la pluma impidiendo el paso de personas por
debajo del brazo y de la carga.
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Designacién de persona o personas que auxilien al maquinista en las maniobras de
elevacioén y depésito de las cargas.

5.6.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada.

Calzado de seguridad

Protectores auditivos: tapones o auriculares (cuando sea necesario).
Mascarilla (cuando sea necesaria).

Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.

Fajas y cinturones antivibraciones.

Ropa y accesorios de senalizacién (sélo fuera de la maquina).

5.7 Camion grua

Camion provisto de caja para transporte de materiales y grla telescépica para la carga y
descarga de los mismos.

5.7.1 Riesgos

Vuelco de la grua por falta de estabilidad.

Atrapamientos por utiles o transmisiones.

Atropello de personas.

Desplome de la carga.

Golpes por la carga a paramentos (verticales u horizontales).
Caidas al subir o bajar a la zona de mandos.

Quemaduras en trabajos de reparacién o mantenimiento.
Aplastamiento por caida de carga suspendida.

Accidentes de trafico.

5.7.2 Medidas preventivas

Siempre se colocaran calzos inmovilizadores en las ruedas y en los gatos
estabilizadores, antes de iniciar las maniobras de carga que, como las de descarga,
seran siempre dirigidas por un especialista.

Todos los ganchos de cuelgue, aparejos, balancines y eslingas o estribos dispondran
siempre de pestillos de seguridad

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n%3 Pagina 38 de 81



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

Se vigilara especificamente que no se sobrepasa la carga maxima admisible fijada
por el fabricante del camién.

El gruista tendra siempre a la vista la carga suspendida y, si ello no fuera posible en
alguna ocasion, todas sus maniobras estaran dirigidas por un sefalista experto.

Estara terminantemente prohibido realizar arrastres de la carga o tirones sesgados
de la misma.

El camion grua nunca debera estacionar o circular a distancias inferiores a los dos
metros del borde de excavaciones o de cortes del terreno.

Se prohibira la permanencia de personas alrededor del camion grua a distancias
inferiores a 5 metros del mismo, asi como la permanencia bajo cargas en
suspension.

El conductor tendra prohibido dar marcha atras sin la presencia y ayuda de un
sefalista, asi como abandonar el camién con una carga suspendida.

No se permitird que persona alguna ajena al operador acceda a la cabina del camion
0 maneje sus mandos.

5.7.3 Protecciones colectivas

Balizameinto de la zona de trabajo de la pluma impidiendo el paso de personas por
debajo del brazo y de la carga.

Persona o personas que auxilien al maquinista en las maniobras de elevacion y
depdsito de las cargas.

5.7.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad (siempre que abandone la maquina).
Guantes contra agresiones mecanicas.

Ropa de trabajo adecuada.

Calzado de seguridad antideslizante.

Mascarilla (cuando sea necesaria).

Fajas y cinturones antivibraciones.

5.8 Camion hormigonera

Camion provisto de una tolva giratoria apta para el trasporte y descarga de hormigdn en
estado pastoso.

5.8.1 Riesgos

Atropellos de personas.
Vuelco.

Atrapamientos.

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n%3 Pagina 39 de 81



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

Caidas desde el camion.
Golpes en manejo de canaletas.

Choques con otros vehiculos.

5.8.2 Medidas preventivas

El conductor de cada camion hormigonera estara en posesion del preceptivo carné
de conducir y de los conocimientos necesarios para realizar su trabajo, actuara con
respeto a las normas del codigo de circulacién y cumplira en todo momento la
sefalizacion de la obra.

El acceso y circulacion interna de camiones en la obra se efectuara tal y como se
describa en los planos del plan de seguridad y salud de la misma.

La circulacion de este camién en el interior de la obra se atendra escrupulosamente
a las instrucciones que reciba su conductor, con total observancia de la sefializacion
en la misma, sin que deban operar en rampas de pendiente superior a los 20°.

La puesta en estacion y todos los movimientos del camién hormigonera durante las
operaciones de vertido seran dirigidos por un senalista, que cuidara de la seguridad
de atropellos o golpes por maniobras subitas o incorrectas.

Las operaciones de vertido de hormigén a lo largo de zanjas o cortes en el terreno se
efectuaran de forma que las ruedas del camién hormigonera no sobrepasen una
franja de dos metros de ancho desde el borde.

Los trabajadores que atiendan al vertido, colocacion y vibrado del hormigén tendran
la obligacion de utilizar en todo momento casco de seguridad, guantes de goma o
P.V.C., botas de seguridad impermeables (en el tajo de hormigonado) y guantes de
cuero (en vertido).

5.8.3 Protecciones colectivas

Senalizacion y balizamiento de la zona de trabajo.

Si descarga material en las proximidades de zanja o pozo de cimentacién, se
aproximara a una distancia maxima de 1,00, garantizada esta mediante topes.

Senal acustica para indicar el sentido de circulacion de marcha atras.

5.8.4 Protecciones individuales

Casco (cuando se baje del camién).
Guantes.

Ropa de trabajo adecuada.
Cinturén antivibratorio.

Gafas cuando esté maniobrando en la cuba, o cerca de ella.

Documento n°1: Memoria-Anejos-Anejo n°3 Pagina 40 de 81



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

5.9 Bomba autopropulsada de hormigonado
Camion provisto de una bomba para impulsidn de hormigdn y un brazo que permite
depositarlo en zonas distantes al camién.

5.9.1 Riesgos

Caidas al mismo nivel.

Caidas a distinto nivel.

Ruido.

Polvo ambiental.

Rotura de la tuberia (desgaste, sobrepresion, agresion externa)

Contacto con la corriente eléctrica (equipos de bombeo por accionamiento a base de
energia eléctrica)

Proyecciones de objeto (reventon de tuberia o salida de la pelota vibratoria)
Los derivados del trafico durante el transporte.

Vuelco por inestabilidad.

Deslizamiento por planos inclinados (trabajos en rampas y a media ladera).

Vuelco por fallo mecanico (fallo de gatos hidraulicos o por su no instalacién).
Golpes por objetos que vibran (tolva, tubos oscilantes).

Atrapamientos (labores de mantenimiento).

Interferencia del brazo con lineas eléctricas aéreas (electrocucion).

5.9.2 Medidas preventivas

El personal encargado de su manejo poseera formacion especializada y experiencia
en su aplicacion y en el mantenimiento del equipo.

Antes de iniciar las maniobras de extension de la manguera y bombeo del hormigén,
se colocaran calzos inmovilizadores en las ruedas y los gatos estabilizadores.

El brazo de elevacién de la manguera no podra ser utilizado para ningun tipo de
actividad de elevacién de cargas u otras diferentes a la que define su funcion.

La bomba dispondra de comprobante de haber pasado su revisidbn anual en taller
indicado para ello por el fabricante y tal comprobante se presentara obligatoriamente
al jefe de obra, pudiendo ser requerido por el coordinador de seguridad y salud en
cualquier momento.

Los trabajadores no podran acercarse a las conducciones de vertido del hormigén
por bombeo a distancias menores de 3 m y dichas conducciones estaran protegidas
por resguardos de seguridad contra posibles desprendimientos 0 movimientos
bruscos.
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- Al terminar el tajo de hormigonado, se lavara y limpiara siempre el interior de los
tubos de todo el equipo, asegurando la eliminacion de tapones de hormigén.

- Senalizacion de maquinaria trabajando.

5.9.3 Protecciones colectivas

- Balizamiento y control del area de trabajo.

- Fijacién sélida de la tuberia.

- Control de la boca de vertido.

- Control de la presién de los mandémetros.

- Dispositivo de recogida de bola (limpieza tuberia).

- Senal acustica de circulacion en marcha atras.

5.9.4 Protecciones individuales

- Casco de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada.

- Gafas antiparticulas.

- Botas antideslizantes e impermeables.
- Guantes de goma o de P.V.C.

- Mandil impermeable.

5.10 Cesta elevadora
Maquina autopropulsada que dispone de un brazo extensor con una cesta para la elevacién
de personas.
5.10.1 Riesgos
- Caida de personas a diferente nivel.
- Caida de objetos desde la cesta elevadora.
- Golpes y contactos con elementos maéviles de la maquina.
- Atrapamiento por o entre objetos.
- Vuelco de la maquina.
- Atropellos, golpes o choques contra o con otros vehiculos.
- Danos a la salud por ruido y vibraciones.

- Contactos térmicos y eléctricos.
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5.10.2 Medidas preventivas

Disponer la maquina sobre una superficie estable y desplegar los calzos
estabilizadores previo a la elevacion.

Antes de iniciar los trabajos comprobar que todos los dispositivos de la maquina
elevadora responden correctamente.

Verificar que la altura de elevacion para evitar interferencias con elementos viarios,
lineas eléctricas o similares.

No accionar la plataforma sin la barra de proteccion colocada o la puerta de
seguridad abierta.

5.10.3 Protecciones colectivas

Senalizacion y balizamiento de la zona de trabajo.

5.10.4 Protecciones individuales

Casco (s6lo fuera de la maquina y siempre que la cabina no esté cubierta).
Guantes contra agresiones mecanicas (en tareas de mantenimiento).
Calzado de seguridad.

Arnés.

Ropa y accesorios de senalizacién (sélo fuera de la maquina).

5.11 Martillo Neumatico

Taladro percutor accionado por un mecanismo de aire comprimido que desplaza un émbolo
el cual golpea el pico de la herramienta.

5.11.1 Riesgos

Vibraciones en miembros y en érganos internos del cuerpo.
Ruido.

Polvo ambiental.

Sobreesfuerzos.

Rotura de manguera bajo presion.

Proyeccidn de objetos y/o particulas.

Caidas a distintos nivel.

Caidas de objetos sobre otros lugares.

Derrumbamiento del objeto (o terreno) que se trata con el martillo.

Los derivados de los trabajos y maquinaria de su entorno.
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5.11.2 Medidas preventivas

Se senalizara y balizara, la zona bajo los tajos de martillos, en prevencion de dafos
a los trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo de caida de objetos.

Cada tajo con martillos, estara trabajado por dos cuadrillas que se turnaran cada
hora, en prevencion de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.

Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo
neumatico, seran sometidos a un examen médico mensual para detectar posibles
alteraciones (oidos, érganos internos, huesos, articulaciones, etc.).

No se dejara el martillo hincado en el suelo, pared, roca o paramentos.

Antes de accionar el martillo, se debe comprobar que el puntero esta perfectamente
amarrado.

Si el puntero esta deteriorado o gastado, se debera sustituir por uno nuevo.
No se abandonara nunca un martillo conectado al circuito de presién.

Al inicio del trabajo comprobar que las conexiones de la manguera estan en correcto
estado.

Evitar trabajar encaramado sobre muros, pilares y salientes. En su lugar se
emplearan plataformas de ayuda.

El personal que debe manejar los martillos neumaticos sera especialista en estas
maquinas.

Se prohibe el uso de martillos neumaticos al personal no autorizado en previsién de
los riesgos por impericia.

Se prohibe expresamente en esta obra, el uso de martillo neuméatico en las
excavaciones en presencia de lineas eléctricas enterradas a partir de ser encontrada
la “banda” o “sefializacién de aviso” (unos 80 m por encima de la linea).

Se prohibe expresamente, aproximar el compresor a distancias inferiores a 15 m
(como norma general), del lugar de manejo de los martillos para evitar la conjuncién
del ruido ambiental producido.

La circulacién de personal en las proximidades del tajo de los martillos, se encauzara
por el lugar mas alejado posible.

Antes del inicio del trabajo se inspeccionara el terreno circundante (o elementos
estructurales o no préximos), para detectar la posibilidad de desprendimientos de
tierra y roca por la vibracién transmitida al entorno.

5.11.3 Protecciones colectivas

Senalizacion y balizamiento de la zona de obras manteniendo un radio de seguridad.

Los equipos se almacenaran en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.
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5.11.4 Protecciones individuales
- Casco de seguridad.

- Mono de trabajo.

- Gafas antiparticulas.

- Calzado reforzado.

- Mandil de cuero.

- Mascarilla antipolvo.

- Protecciones auditivas.

- Guantes de cuero.

5.12 Pisén compactador
Equipo de trabajo que se utiliza para la compactacion de terrenos, a través de la energia
suministrada por una carga explosiva o por aire comprimido.

5.12.1 Riesgos

- Caida de objetos por manipulacién.

- Golpes por objetos 0 herramientas.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

- Exposicién a agentes quimicos: gas.

- Exposicién a agentes fisicos: ruidos y vibraciones.

5.12.2 Medidas preventivas

- Deben evitarse o minimizarse las posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el
trabajo.

- Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite 0 combustible
que puedan existir.

- Antes del inicio del trabajo se ha de inspeccionar el terreno (0 elementos
estructurales) para detectar la posibilidad de desprendimientos por la vibracién
transmitida.

- Evitar desplazamientos laterales mientras se avanza frontalmente.
- Evitar la presencia de cables eléctricos en las zonas de paso.
- No abandonar el equipo mientras esté en funcionamiento.

- Siempre que sea posible, realizar estas actividades en horario que provoque las
menores molestias a los vecinos.

- Realizar mantenimientos periddicos de estos equipos.
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5.12.3 Protecciones colectivas

Esta actividad se aislara debidamente de las personas o vehiculos.

Antes de poner en funcionamiento el pisén, hay que asegurarse de que estén
montadas todas las tapas y armazones protectores.

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.

5.12.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Protectores auditivos: tapones o auriculares.

Gafas.

Guantes contra agresiones mecanicas y vibraciones.
Calzado de seguridad con puntera reforzada.

Faja antivibracién.

Ropa de trabajo.

Grupo electrégeno

Maquina accionada por un motor de explosion destinado al suministro de energia
eléctrica

5.12.5 Riesgos

Golpes y contactos contra elementos de la maquina.
Contactos térmicos y eléctricos.
Inhalacién de agentes toxicos.

Exposicién a ruido y vibraciones.

5.12.6 Medidas preventivas

Utilizar grupos electrogenos adaptados al Real Decreto 1215/1997.
Es necesaria formacién especifica para la utilizacién de este equipo.
Segquir las instrucciones del fabricante.

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Debe elaborarse un proyecto de instalacion del grupo electrégeno realizado por un
técnico competente, cuando la potencia del grupo supere los 10 kilovatios.

Antes de comenzar el trabajo limpiar los posibles derrames de aceite 0 combustible.
Realizar la cargar de combustible con el motor parado.

Comprobar periddicamente el correcto funcionamiento de la toma de tierra.

No realizar trabajos cerca de la zona de escape de gases
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Las conexiones de suministro eléctrico se tienen que realizar con manguera
antihumedad.

Evitar inhalar vapores del combustible.

5.12.7 Protecciones colectivas

Se vallara la zona de ubicacién del equipo.

Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las
tapas y armazones protectores.

5.12.8 Protecciones individuales

Protectores auditivos: tapones o auriculares, segun el caso.
Guantes contra agresiones mecanicas y vibraciones.
Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada para el tajo.

5.13 Vibrador de hormigon

Equipo que produce una vibracién destinado a la homogenizacién del hormigon
vertido en las estructuras.

5.13.1 Riesgos

Contactos eléctricos directos e indirectos.

Golpes a otros operarios con el vibrador.
Sobreesfuerzos.

Lumbalgias.

Reventones en mangueras o escapes en boquillas.
Ruido.

5.13.2 Medidas preventivas

El viorado se realizara siempre con el trabajador colocado en una posicion estable y
fuera del radio de accién de mangueras o canaletas de vertido.

La manguera de alimentacion eléctrica del vibrador estard adecuadamente protegida,
vigilandose sistematicamente su estado de conservacion del aislamiento.

El aparato vibrador dispondra de toma de tierra.

El vibrador no se dejara nunca funcionar en vacio ni se movera tirando de los cables.
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5.13.3 Protecciones colectivas

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.

5.13.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Gafas de seguridad.

Guantes contra agresiones mecanicas y vibraciones.
Calzado de seguridad: botas de goma.

Ropa de trabajo adecuada al tajo.

5.14 Compresores

Equipo movil, montado sobre un chasis con ruedas, constituido por un motor de
combustion que genera un caudal de aire comprimido.

5.14.1 Riesgos

Incendios y explosiones.

Golpes de "latigo" por las mangueras.
Proyeccién de particulas.

Reventones de los conductos.

Inhalacién de gases de escape.
Atrapamientos por Utiles o transmisiones.
Contactos térmicos.

Ruido.

5.14.2 Medidas preventivas

Los compresores a utilizar deberan adaptarse a lo estipulado en el Real Decreto
1215/1997.

El compresor sera siempre arrastrado a su posicion de trabajo cuidandose que no se
rebase nunca la franja de dos metros de ancho desde el borde de cortes o de
coronacién de taludes y quedara en estacion con la lanza de arrastre en posicion
horizontal, con lo que el aparato estara nivelado, y con las ruedas sujetas mediante
tacos antideslizamiento. En caso de que la lanza de arrastre carezca de rueda o de
pivote de nivelacion, se adaptara éste mediante suplementos firmes y seguros.

Las operaciones de abastecimiento de combustible serdn realizadas siempre con el
motor parado y las carcasas protectoras del compresor estaran siempre instaladas y
en posicion de cerradas.
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Cuando el compresor no sea de tipo silencioso, se sefalizara claramente y se
advertira el elevado nivel de presién sonora alrededor del mismo, exigiéndose el
empleo de protectores auditivos a los trabajadores que deban operar en esa zona.
En cualquier caso se colocara el compresor a una distancia considerable de la zona
de trabajo para evitar que se unan los ruidos del compresor y de la maquina que
acciona.

Se comprobara sistematicamente el estado de conservacion de las mangueras y
boquillas, previéndose reventones y escapes en los mismos.

Es necesaria formacion especifica para la utilizacion de este equipo y seguir las
instrucciones del fabricante.

Mantener las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

Antes de empezar a trabajar, limpiar los posibles derrames de aceite 0 combustible
que puedan existir.

Para recargar de combustible el compresor el motor debera estar parado.

5.14.3 Protecciones colectivas

En la via publica, esta actividad se aislara debidamente de las personas o vehiculos.

Antes de ponerlo en funcionamiento, asegurarse de que estén montadas todas las
tapas y armazones protectores.

Utilizar compresores aislados mediante armazones que tienen que permanecer
siempre cerrados.

Situar el compresor en zonas habilitadas de forma que se eviten zonas de paso o
zonas demasiado préximas a la actividad de la obra.

5.14.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad.

Calzado de seguridad.

Ropa de trabajo adecuada al tipo de tajo.

Protectores auditivos: tapones o auriculares, segun el caso.

Guantes contra agresiones de origen térmico.

5.15 Taladro portatil

Herramienta eléctrica que genera un movimiento de rotacion o rotacién y percusion que
transmite a una broca la cual perfora distintos materiales.

5.15.1 Riesgos

Taladros accidentales en las extremidades.

Riesgo por impericia.

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n®3 Pagina 49 de 81



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

Contactos eléctricos indirectos.
Caida del taladro a distinto nivel.

Caidas al mismo nivel por tropiezo.

5.15.2 Medidas preventivas

Los taladros tendran siempre doble aislamiento eléctrico y sus conexiones se
realizaran mediante manguera antihumedad, a partir de un cuadro secundario,
dotada con clavijas macho-hembra estancas.

Se prohibira terminantemente depositar el taladro portatil en el suelo o dejarlo
abandonado estando conectado a la red eléctrica. Los taladros sé6lo seran reparados
por personal especializado, estando prohibido desarmarlos en el tajo.

Los trabajadores utilizaran preceptivamente casco y calzado de seguridad, gafas
antiproyecciones y guantes de cuero.

5.15.3 Protecciones colectivas

Se han de almacenar estos equipos en lugares cubiertos, fuera de las zonas de paso y
preferiblemente con su embalaje original.

5.15.4 Protecciones individuales

Casco

Protectores auditivos: tapones o auriculares

Gafas

Mascarilla

Guantes contra agresiones mecanicas y vibraciones
Calzado de seguridad

Ropa de trabajo

5.16 Motosierra

Equipo de corte consistente en una cadena dentada unida por sus extremos, guiada por
dos poleas y un espadin y accionada por un motor. Se empleara en el serrado de
elementos de madera.

5.16.1 Riesgos

Cortes y amputaciones.
Proyeccién de particulas procedentes del material a cortar.

Rotura del disco y proyeccién de sus partes (dientes al aparecer clavos en la
madera, etc.)

Cortes y amputaciones.
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Ruidos y vibraciones

Sobreesfuerzos.

5.16.2 Medidas preventivas

La maquina debera disponer de carcasa protectora e interruptor de corte de energia
en un lugar facilmente accesible para el operario.

Antes de comenzar a cortar se controlara el estado de la cadena y dientes de la
sierra y se revisara y limpiara la madera de clavos y cuerpos extranos.

La zona de trabajo debe estar acotada, libre de circulacién y limpia de serrin y
virutas.

Prohibicién de la utilizacion de la maquina a los operarios no instruidos para su
manejo.

Utilizaciéon de elementos adecuados para hacer cuias, estaquillas, etc.

5.16.3 Protecciones colectivas

Hay que almacenar estos equipos en lugares cubiertos y fuera de las zonas de paso.

5.16.4 Protecciones individuales

Casco.

Protectores auditivos: tapones o auriculares.
Gafas.

Guantes contra agresiones mecanicas.
Calzado de seguridad.

Faja antivibraciones.

Ropa de trabajo adecuada al tajo.

5.17 Operaciones de mantenimiento de maquinaria

Son los trabajos necesarios para el buen funcionamiento de la maquinaria realizados en el
parque de maquinaria de la obra, quedando excluidas las reparaciones que deberan ser
realizadas por personal técnico en instalaciones adecuadas.

5.17.1 Riesgos

Caida de personas al mismo nivel.

Golpes y contactos con elementos méviles de la maquina.
Atrapamientos por o entre objetos.

Atrapamientos por vuelco de maquinas.

Contactos térmicos y eléctricos.
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Cortes y heridas.
Incendios.

Riesgo de dafos a la salud derivados de la exposicion de sustancias toxicas, polvo,
ruidos y vibraciones.

5.17.2 Medidas preventivas

En operaciones de mantenimiento, no utilizar ropa holgada, ni joyas, y utilizar los
equipos de proteccion adecuados.

En operaciones de mantenimiento, la maquina ha de estar estacionada en terreno
llano, el freno de estacionamiento conectado, la palanca de transmision en punto
neutral, el motor parado y el interruptor de la bateria en posicién de desconexion.

Durante las operaciones de mantenimiento, la maquinaria permanecera siempre con
el motor parado, los utiles de trabajo apoyado en el suelo, el freno de mano activado
y la maquina bloqueada.

Efectuar las tareas de reparacién del tractor con el motor parado y la maquina
estacionada.

Los residuos generados como consecuencia de una averia o de su resolucién hay
que segregarlos en contenedores.

En operaciones de transporte, comprobar si la longitud, la tara y el sistema de
bloqueo y sujecion son los adecuados. Asimismo, hay que asegurarse de que las
rampas de acceso pueden soportar el peso de la maquinaria y, una vez situado, hay
que retirar la llave del contacto.

Estacionar la maquinaria en zonas adecuadas, de terreno llano y firme, sin riesgos
de desplomes, desprendimientos o inundaciones (como minimo a 2 m de los bordes
de coronacién). Hay que poner los frenos, sacar las llaves del contacto, cerrar el
interruptor de la bateria y cerrar la cabina y el compartimento del motor.

El cambio de aceite del motor y del sistema hidraulico se efectuard siempre con el
motor frio, para evitar quemaduras.

El personal que manipule baterias debera utilizar gafas protectoras y guantes
impermeables.

En las proximidades de baterias se prohibira fumar, encender fuego o realizar alguna
maniobra que pueda producir un chispazo eléctrico.

Las herramientas empleadas en el manejo de baterias deben ser aislantes, para
evitar cortocircuitos.

Siempre que sea posible, se emplearan baterias blindadas, que lleven los bornes
intermedios totalmente cubiertos.

La verificacion del nivel de refrigerante en el radiador debe hacerse siempre con las
debidas precauciones, teniendo cuidado de eliminar la presién interior antes de abrir
totalmente el tapon.
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No se levantara en caliente la tapa del radiador. Los vapores desprendidos de forma
incontrolada pueden causar quemaduras al operario.

Cuando deba manipularse el sistema eléctrico de la maquina, el operario debera
antes desconectar el motor y extraer la llave del contacto.

5.17.3 Protecciones colectivas

Senalizacion y balizamiento de la zona de trabajo.

5.17.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.

Ropa de trabajo y sefnalizacion adecuada para el tajo

6. Identificacion y prevencion de riesgos en la utilizacion de

medios auxiliares

6.1 Escaleras de mano

Se trata de un armazén compuesto de dos largueros unidos entre si por un niumero variable
de travesanos, colocados de manera equidistante que permite el ascenso progresivo hasta
una zona elevada.

6.1.1 Riesgos

Caidas del mismo o distinto nivel y al vacio.
Deslizamiento por incorrecto apoyo.

Vuelco lateral por apoyo irregular.

Rotura por defectos ocultos.

Los derivados de los usos inadecuados o de los montajes peligrosos (empalme de
escaleras, formacién de plataformas de trabajo, escaleras “cortas” para la altura a
salvar, etc.)

6.1.2 Medidas preventivas

Deberan ser sdélidas, estables y seguras y, en su caso, aislantes e incombustibles.

Las escaleras de mano a utilizar, serdn del tipo ’tijera’, dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos
realizados sobre superficies inseguras y estrechas.

La utilizacién de escaleras de mano se limitara a las circunstancias en las que la
utilizacion de otros equipos de trabajo mas seguros no esté justificada por el bajo
nivel de riesgo.
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- Las escaleras de mano simples no deben salvar mas de 5 m, a menos que estén
reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a 5 m.
Para alturas mayores de 5 m, sera obligatorio el empleo de escaleras especiales
susceptibles de ser fijadas s6lidamente por su cabeza y su base, y para su utilizacion
sera preceptivo el uso de arnés de seguridad.

- Enla utilizacion de escaleras de mano se adoptaran las siguientes precauciones:

- Se apoyaran en superficies planas y sélidas, y en su defecto, sobre placas
horizontales de suficiente resistencia y fijeza.

- Estaran provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otros mecanismos
antideslizantes en su pie o de ganchos de sujecion en su parte inferior.

- Para el acceso a los lugares elevados sobrepasaran en un metro los puntos
superiores de apoyo.

- El ascenso, descenso y trabajo se hara siempre de frente a la misma.

- Cuando se apoyen en postes se emplearan abrazaderas de sujecion.

- No se utilizaran simultdneamente por dos trabajadores.

- Se prohibe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 Kg.

- La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo sera la cuarta
parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.

- Preferentemente se usaran escaleras metalicas o de aluminio quedando
terminantemente prohibido el empleo de médulos de andamio para salvar pequenas
alturas.

- Se rechazaran escaleras de madera hechas en la obra.

6.1.3 Protecciones colectivas

- Vallado bajo la escalera que impida el paso de personas bajo la misma.

6.1.4 Protecciones individuales
- Casco de seguridad.
- Calzado de seguridad.

- Ropa de trabajo adecuada al tajo.

6.2 Ganchos cables y eslingas

Son equipos de trabajo que tienen como misidn la sujecion de cargas a través de cables,
cadena o cuerdas.

6.2.1 Riesgos
- Rotura del cable o del gancho.

- Atropamientos y aplastamientos durante la colocacion de la carga.
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Caidas a distinto nivel.

Caida de la carga por deslizamiento o desenganche.

6.2.2 Medidas preventivas

En la utilizacion de ganchos se seguiran las siguientes medidas preventivas:
Nunca se sobrepasara la carga maxima de utilizacion.
No se usaran ganchos viejos, enderezados o que presenten deformaciones.

Se Utilizaran siempre ganchos provistos de pestillo que evite que la carga se salga y
caiga.

Como medidas preventivas generales en la utilizacion de cables, sera necesario
tener en cuenta las siguientes:

Antes de proceder a la utilizacion del cable para elevar una carga, se debe asegurar
gue su resistencia es la adecuada (este dato constara en la etiqueta de identificacion
del cable).

Utilizar guantes adecuados para la manipulacion de cables La unién de cables no
debe realizarse nunca mediante nudos, que los deterioren, sino utilizando
guardacabos y mordazas sujetacables.

Utilizar para su engrase el producto recomendado por su fabricante. En caso de
cables especiales que no necesiten engrase se debera seguir fielmente las
instrucciones recomendadas por el fabricante.

La revision perioddica de un cable permitira seguir la evolucién de su estado. El cable
se examinara en toda su longitud después de una limpieza que elimine costras y
suciedad Los cables se desecharan cuando tengan rotos e 10% de los hilos
contados a lo largo del cable en una longitud igual a 8 veces su diametro. Los cables
se almacenaran de modo que no estén en contacto directo con el suelo, suspendidos
de soportes de madera con perfil redondeado, y separados de cualquier producto
COrrosivo.

En la utilizacion de eslingas se tomaran las siguientes medidas preventivas:

En ningln caso debera superarse la carga de trabajo de la eslinga, debiéndose
conocer, por tanto, el peso de las cargas a elevar. La carga maxima depende
fundamentalmente del angulo formado por los ramales. Cuanto mayor sea el angulo
mas pequena es la capacidad de carga de la eslinga. Nunca debe hacerse trabajar
eslinga con un angulo superior a 90 grados.

Cuidar el asentamiento de las eslingas, es fundamental que la eslinga quede bien
sentada en la parte baja del gancho.

Evitar los cruces de eslingas. La mejor manera de evitar éstos es reunir distintos
ramales en un anillo central.

Elegir los terminales adecuados. En una eslinga se puede colocar diversos
accesorios: anillas, grilletes, ganchos, etc., cada uno tiene una aplicas concreta.
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Asegurar la resistencia de los puntos de enganche.

Conservarlas en buen estado. No se deben dejar a la intemperie y menos tiradas por
el suelo. Como mejor estan son colgadas.

6.2.3 Protecciones colectivas

Sujetar debidamente las cargas que han de ser izadas

Evitar la presencia de personas bajo las cargas izadas.

6.2.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Calzado de seguridad.
Guantes contra agresiones mecénicas.

Ropa de trabajo adecuada al tajo.

6.3 Cuba de hormigonado o cubilote

Equipo de trabajo consistente en un recipiente que se llena de hormigdn y que, guiado por
una grua, permite el vertido de hormigdn en zonas de dificil acceso.

6.3.1 Riesgos

Caida de objetos desprendidos.
Golpes contra objetos inmoviles
Golpes por objetos o herramientas.
Atrapamientos por o entre objetos.
Sobreesfuerzos

Contactos eléctricos.

Exposicién a agentes quimicos (cemento).

6.3.2 Medidas preventivas

Evitar que el cubilote golpee andamios, encofrados, entibaciones, etc.

Evitar llenar el cubilote hasta limites en los cuales el balanceo provocado por la grda
provoque derrames.

Adaptar la carga del cubilote al peso maximo que pueda elevar la grua.

Debe colocarse, de manera visible, la indicacién del valor de su carga maxima, que
nunca debera sobrepasarse.

No puede utilizarse para finalidades diferentes a las previstas por el fabricante.

Es necesario conocer la carga maxima del cubilote y de los medios auxiliares
utilizados (cables, ganchos, etc.)
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Previamente debe realizarse un estudio del recorrido que tiene que hacer con la
carga hasta su situacion definitiva con el fin de evitar interferencias durante el
recorrido.

Los movimientos de arranque, parada o cualquier otra maniobra, deben realizarse
con suavidad.

Es necesario probar el cubilote y los cables antes de su puesta en servicio. Los
resultados de la prueba deben quedar documentados.

Deben respetarse las distancias de seguridad con respecto a las lineas eléctricas
aéreas.

En situaciones de viento fuerte o muy fuerte, hay que paralizar los trabajos.

Revisar periédicamente la zona de ligado y la boca de salida de hormigén, para
garantizar la estanquidad durante el transporte.

Evitar maniobras bruscas en los movimientos del cubilote.

La carga ha de ser transportada con el cubilote elevado y no se puede descender
hasta llegar al punto de vertido para realizar la descarga.

En el punto de vertido, el cubilote tiene que descender verticalmente para evitar
golpes contra los operarios.

6.3.3 Protecciones colectivas

En ningln caso se puede transportar el cubilote con la gria sobre personas.

Para evitar golpes y desequilibrios a las personas, los cubilotes se tienen que guiar
mediante cuerdas debidamente aseguradas al cubilote.

6.3.4 Protecciones individuales

Casco de seguridad.
Botas de seguridad.
Guantes contra agresiones quimicas.

Ropa de trabajo adecuada al tajo.

6.4 Plataformas elevadoras

Equipo de trabajo movil que dispone de una estructura extensible, en cuyo extremo se
dispone una plataforma de trabajo permitiendo que ésta pueda subir y bajar, ademas
dispone de ruedas accionadas por un motor que permite su desplazamiento horizontal.

6.4.1 Riesgos

Caida de personas a diferente nivel.
Caida de personas al mismo nivel.

Caida de objetos por desplome.
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Caida de objetos desprendidos.

Golpes contra objetos inmdviles.
Atrapamientos por o entre objetos.
Atrapamientos por vuelco de maquinas.
Incendios.

Atropellos, golpes y choques con o contra vehiculos.

6.4.2 Medidas preventivas

Las plataformas elevadoras seran utilizadas por personas formadas y autorizadas.

Hay que verificar que las condiciones del suelo son las apropiadas para soportar la
carga maxima indicada por el fabricante. Asimismo, hay que evitar zonas de
surtidores, agujeros, manchas de grasa o cualquier riesgo potencial.

Antes de iniciar los trabajos, hay que revisar el entorno de trabajo para identificar los
peligros de la zona: lineas eléctricas, vigas, etc.

Antes de utilizar la plataforma, se ha de inspeccionar para detectar posibles defectos.

Esta prohibido subir o bajar de la plataforma cuando ésta se encuentre en
movimiento, ademas durante su movimiento debe mantenerse siempre el cuerpo en
su interior.

Queda prohibida la manipulacién y la desactivacion de cualquiera de los dispositivos
de la maquina.

Esta prohibido sobrepasar la carga maxima y el nimero maximo de personas
autorizado por el fabricante.

Queda prohibido el uso de plataformas en situaciones de tormenta eléctrica.

Esta prohibido utilizar la plataforma en situaciones de vientos superiores a los
permitidos por el fabricante.

Esta prohibido realizar cualquier tipo de movimiento cuando la visibilidad sea nula.

No esta permitido que el personal controle la maquina desde tierra cuando se esté
trabajando en la plataforma.

Queda prohibido el trabajo con plataformas diesel en lugares cerrados o mal
ventilados.

Esta prohibido alargar el alcance de la plataforma con medios auxiliares, como
escaleras o andamios. Asimismo, tampoco esta permitido subirse 0 sentarse en las
barandillas de la plataforma.

Esta prohibido sujetar la plataforma a estructuras fijas. En caso de quedar
enganchados accidentalmente a una estructura, no se deben forzar los movimientos
para liberarla y hay que esperar auxilio desde tierra.
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- Esta prohibido bajar pendientes pronunciadas en la posicién de maxima velocidad de
la plataforma.

- No esté permitido colocarse entre los elementos de elevacion de la maquina.

- Cuando se utilicen plataformas elevadoras sobre carriles, deben tener una buena
nivelacién, cimentacién y alineacion, y topes en sus extremos. Los traslados deben
realizarse sin trabajadores en la plataforma.

- Esta prohibido utilizarla como ascensor.

- Cuando se trabaje sin luz, hay que disponer de un proyector autbnomo orientable
para iluminar la zona de trabajo y de una sefalizacion luminosa en tierra.

- En caso de que la plataforma entre en contacto con una linea eléctrica:
- Sila maquina funciona, hay que alejarla de la linea eléctrica.

- Si no funciona, avisar al personal de tierra para evitar que no toquen la maquina y
para que avisen a la comparnia responsable de la linea y corten la tensién. Para bajar
de la maquina, esperar a que la situacién sea de total seguridad.

- Alfinalizar el trabajo, verificar la total inmovilizacion de la maquina.

- Utilizar siempre todos los sistemas de nivelacién o estabilizacion de los que se
dispone.

- Es necesario sujetarse a las barandillas con firmeza siempre que se esté levantando
o conduciendo la plataforma.

- FEvitar salientes, zanjas o desniveles, y en general situaciones que aumenten la
posibilidad de volcar.

- Manipular con cuidado todos aquellos elementos que puedan aumentar la carga del
viento.

- Acceder a la plataforma por las vias de acceso previstas por el fabricante, nunca por
la estructura.

- Accionar los controles lenta y uniformemente, para conseguir suavidad en la
manipulacion de la plataforma. Para ello, hay que hacer pasar el joystick siempre por
el punto neutro de los diferentes movimientos.

- Mantener la plataforma de trabajo limpia y sin elementos que puedan desprenderse
mientras se trabaja.

- Utilizar el arnés de seguridad en el interior de las plataformas articuladas o
telescopicas, para evitar salir desprendido o proyectado en caso de choque.

6.4.3 Protecciones colectivas

- Accionar la plataforma con la barra de proteccion colocada o la puerta cerrada.

- Siempre es necesario mantener libre el radio de accién de la plataforma, y es muy
importante dejar un espacio libre sobre la cabeza del conductor y verificar la
existencia de espacios libres en los laterales de la plataforma.
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Ademas del operador de la plataforma, ha de haber otro operador a pie de maquina
con el fin de:

o Intervenir rapidamente si fuese necesario.
o Utilizar los mandos en caso de accidente o averia.

o Vigilar y evitar la circulacién de las maquinas y peatones en torno a la
maquina.

o Guiar al conductor

o Para prevenir el riego de caida de objetos a terceros, la zona inferior del
terreno

o debera balizarse, sefalizarse y delimitarse impidiendo asi el paso a su

o perpendicular.

6.4.4 Protecciones individuales

Casco.
Calzado de seguridad.
Arnés.

Ropa de trabajo adecuada para el tajo.

6.5 Carretilla de mano

Equipo de trabajo para el transporte de materiales, consistente en un recipiente al que se le
ha colocado una rueda en su parte anterior y mangos en la posterior.

6.5.1 Riesgos

Golpes contra objetos inmdéviles y por caida de objetos transportados.

Sobreesfuerzos.

6.5.2 Medidas preventivas

Evitar posturas forzadas y los sobreesfuerzos durante el trabajo.

Queda prohibido el transporte de personas.

No sobrecargar la carretilla.

Distribuir homogéneamente la carga y, si fuese necesario, atarla correctamente.

Dejar un margen de seguridad en la carga de materiales liquidos en la carretilla para
evitar vertidos.

Revisar la rueda neumatica para que disponga de la presion de aire adecuada.

6.5.3 Protecciones colectivas

Colocar la carretilla de mano en lugares fuera de las zonas de paso.
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6.5.4 Protecciones individuales
- Guantes contra agresiones mecanicas.
- Calzado de seguridad.

- Faja lumbar

6.6 Herramientas manuales
Son equipos de trabajo que requieren para su accionamiento la fuerza motriz humana,
entre ellos destacamos: martillos, hachas, mazas, punzones, tenazas, alicates, palas,
cepillos, palancas, gatos rodillos, pies de cabra, destornilladores, etc.

6.6.1 Riesgos

- Riesgo por impericia.

- Caida de las herramientas a distinto nivel.

- Caida de objetos desprendidos.

- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Sobreesfuerzos.

- Posturas forzadas.

6.6.2 Medidas preventivas

- Las herramientas se utilizaran sélo en aquéllas operaciones para las que han sido
concebidas y se revisaran siempre antes de su empleo, desechandose cuando se
detecten defectos en su estado de conservacidén. Se mantendran siempre limpias de
grasa u otras materias deslizantes y se colocaran siempre en los portaherramientas
o estantes adecuados, evitandose su depoésito desordenado o arbitrario o su
abandono en cualquier sitio o por los suelos.

- En su manejo se utilizaran guantes de cuero o de P.V.C. y botas de seguridad, asi
como casco Yy gafas antiproyecciones, en caso necesario.
6.6.3 Protecciones colectivas
En la utilizacion de determinadas herramientas como hachas, mazas o similares, hay que
marcar radios de seguridad.
6.6.4 Protecciones individuales

- Casco

- Gafas

- Guantes contra agresiones mecanicas
- Calzado de seguridad

- Ropa de trabajo
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7. Identificacion y prevencion de riesgos por condiciones
climatoldgicas adversas

Se tendran en cuenta las siguientes condiciones climatolégicas adversas: niebla, viento,
lluvia, frio y calor

7.1 Niebla

7.1.1 Riesgos
- Accidentes por falta de visibilidad.

- Superficies humedas y resbaladizas que pueden provocar caidas tanto al mismo
nivel como a distinto nivel.

7.1.2 Medidas preventivas

Cuando la niebla sea muy intensa, se evitard realizar trabajos que precisen buena
visibilidad, o si es necesario seran suspendidos. En cualquier caso se utilizaran focos y
luces asi como ropas de alta visibilidad.

7.2 Viento

7.2.1 Riesgos

- Caidas y atrapamiento por derrumbamiento de estructuras.
- Golpes con objetos.

- Nubes de polvo que dificultan la visidn

- Dificultad para la comunicacion.

- Caida de objetos por desprendimiento.

7.2.2 Medidas preventivas

Cuando el viento sea muy intenso, se pondran a resguardo aquellos materiales, maquinas y
herramientas que puedan ser levantados o arrastrados, y los trabajadores se protegeran los
ojos con gafas protectoras. No se realizaran aquellos trabajos en los que haya peligro de
vuelco de la maquinaria, balanceo incontrolado de cargas suspendidas o trabajos en altura
con posibilidad de caida grave.

7.3 Lluvia

7.3.1 Riesgos

- Superficies humedas y resbaladizas que pueden provocar caidas tanto al mismo
nivel como a distinto nivel.

- Riadas.
- Acumulacién de agua.
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7.3.2 Medidas preventivas

Si la lluvia impide el normal desarrollo de los trabajos se suspenderan los mismos. En
cualquier caso se utilizaran ropas impermeables y de alta visibilidad, asi como botas de
cafna alta. Cuando la lluvia cese, se drenaran las zanjas afectadas y se revisara el estado
de los taludes.

7.4 Frio y calor

7.4.1 Riesgos
- Congelacion
- Insolacién

- Mareos

7.4.2 Medidas preventivas

Los trabajadores se protegeran adecuadamente contra el calor y utilizaran ropas de abrigo
en épocas de bajas temperaturas.

Cuando las condiciones de trabajo conlleven exposicion a temperaturas extremas, se
limitara la permanencia de tiempo de los trabajadores expuestos a estas condiciones,
estableciéndose turnos o interrumpiendo actividades si fuese preciso.

Se prohibira la realizacion de hogueras.

8. Identificaciéon y prevencion de riesgos en relacion a
terceros

Los riesgos de dafnos a terceros en la ejecucion de las obras pueden venir producidos por
la circulaciéon de terceras personas ajenas a la misma, una vez iniciados los trabajos.

Por ello, se considerara zona de trabajo la zona donde se desenvuelvan maquinas,
vehiculos y operarios trabajando, y zona de peligro una franja de cinco (5) metros alrededor
de la primera zona.

8.1 Riesgos

Caida al mismo nivel.

- Caida a distinto nivel.

- Caida de objetos y materiales.

- Atropello en cruce indebido de via.

- Accidente por vehiculos ajenos a la obra.
- Proyeccién de fragmentos o particulas.

- Colisiones.

- Las personas ajenas a la obra.
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Atrapamiento por o entre objetos.

Atropellos.

Caida de objetos por desplome o derrumbamiento.
Exposicion a sustancias nocivas.

Exposicién al ruido.

Golpes por o contra objetos.

Pisadas sobre objetos.

8.2 Medidas preventivas

Se impedira el acceso de terceros ajenos a la obra de las siguientes maneras:
mediante cerramiento de puertas, sefalizacién del perimetro o vallado de la obra,
sefalizacion de todas las posibles interferencias con vias secundarias, vigilancia de
puertas abiertas, sistemas de identificacion, etc.

Se dispondra un jalonamiento o cerramiento perimetral de 2 metros de altura como
minimo. Los cerramientos normales mas utilizados son los formados por postes
metalicos anclados al terreno a una distancia de 3 metros y malla de simple torsién o
de vallas prefabricadas unidas entre si y de facil colocacion sobre peanas de
hormigdn. Este cerramiento sera Unicamente interrumpido en los accesos, los cuales
seran independientes para vehiculos y peatones, estando vigilados
permanentemente, disponiéndose en ellos la sefalizacion que se comenta mas
adelante.

En caso de existir antiguos caminos se protegeran por medio de valla autonoma
metélica. En el resto del limite de la zona de peligro, por medio de cinta de
balizamiento reflectante.

Para reducir los riesgos que pudieran derivarse de la circulacién de vehiculos
adscritos a la obra es limitarla a caminos interiores, exclusivos para éstos, los cuales
habran de ser regados con la frecuencia necesaria a fin de eliminar riesgo derivado
de trabajar dentro de atmoésferas saturadas de polvo. Estos caminos de circulacion
interior habran de recibir una conservacion adecuada, cubriéndose baches,
eliminando blandones y compactando mediante escorias o zahorras.

Ademas, para evitar el riesgo de accidentes de trafico, se senalizara la conexion y
accesos de la traza con la via publica abierta al trafico rodado, mediante la
sefalizacion vial normalizada necesaria de entre la incluida en el catalogo de
sefalizacion, balizamiento y defensa de la Norma de Carreteras 8.3- I.C.
“Senalizacion de Obras”. En los casos en que resulte necesario se dispondran
sefnalistas que dirijan el trafico en estos puntos, los cuales habran de cumplir los
siguientes requisitos:

Habran de ser instruidos previamente en la actividad que desarrollaran.

Habran de disponer de carné de conducir.
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- Estaran protegidos por la sefalizacién comentada anteriormente y que el contratista
habra de definir concretamente en su Plan de Seguridad y Salud.

- Habran de utilizar prendas reflectantes segun UNE-EN-471.

- No se habran de situar en zonas oscuras en las que se dificulte el que sean
percibidos por los conductores.

8.3 Protecciones colectivas

- Utilizacién de maquinaria con bajos niveles de emision de ruido y con dispositivos
silenciadores.

- Disposicion de pantallas de ruido.
- Vallado perimetral de la obra.

- Desvios protegidos para peatones.
- Desvios de trafico rodado.

- Senalista para la salida y entrada de vehiculos de obra a la via publica.

9. Medidas preventivas de tipo general y vigilancia de la salud

9.1 Obligaciones del empresario en materia formativa antes de
iniciar los trabajos

El articulo 19 de la Ley de Prevencion de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 8 de Noviembre)
exige que el empresario, en cumplimiento del deber de proteccién, debera garantizar que
cada trabajador reciba una formacion teérica y practica, suficiente y adecuada, en materia
preventiva, a la contratacién, y cuando ocurran cambios en los equipos, tecnologias o
funciones que desempeiie.

Tal formacion estara centrada especificamente en su puesto o funcién y debera adaptarse
a la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos. Incluso debera repetirse si se
considera necesario.

La formacion referenciada debera impartirse, siempre que sea posible, dentro de la jornada
de trabajo, 0 en su defecto, en otras horas pero con descuento en aquella del tiempo
invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios propios o con otros
concertados, pero su coste nunca recaera en los trabajadores.

Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones preventivas de los
niveles basico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se aprueba el Reglamento de
los Servicios de Prevencion indica, en sus Anexos Il al VI, los contenidos minimos de los
programas formativos a los que habra de referirse la formaciéon en materia preventiva.
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Segun lo dispuesto en el Art. 19 de la Ley de prevencion de riesgos laborales, todos los
trabajadores deben recibir al inicio de su actividad formacion suficiente y adecuada en
materia de prevencion de riesgos laborales.

Las actividades de formacion deberan tener como referencia el contenido de la informacion
entregada, descrita en el apartado anterior, ademas se debe seguir la siguiente relacion de
aspectos, originados del andlisis realizado en la evaluacién de riesgos:

- Riesgos procedentes de las actividades desarrolladas (relacionadas con los lugares
de trabajo, equipos y maquinaria, procedimientos de trabajo y sustancias
manipuladas).

- Medidas de emergencia: botiquin, primeros auxilios, teléfonos de emergencia.

- De estas actividades de formacidén quedara constancia por escrito.

9.2 Disposiciones minimas de seguridad y salud que deberan
aplicarse en las obras

9.2.1 Disposiciones minimas generales relativas a los lugares de trabajo en
las obras.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se
aplicaran siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad, las
circunstancias o cualquier riesgo.

A. Ambito de aplicacién de la parte A: la presente parte del anejo sera de aplicacién a la
totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el
exterior de los locales.

B. Estabilidad y solidez:

Debera procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos
y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la
seguridad y la salud de los trabajadores.

El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia
suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos 0 medios apropiados
para que el trabajo se realice de manera segura.

C. Instalaciones de suministro y reparto de energia.

La instalacién eléctrica de los lugares de trabajo en las obras debera ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica.

En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa citada, dicha
instalacién debera satisfacer las condiciones que se sefialan en los siguientes puntos de
este apartado.

Las instalaciones deberan proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrafien
ningun peligro de incendio ni de explosion y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocucion por contacto directo o indirecto.
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El proyecto, la realizacion y la eleccién del material y de los dispositivos de proteccién
deberan tener en cuenta el tipo y la potencia de la energia suministrada, las condiciones de
los factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la
instalacion.

D. Vias y salidas de emergencia:

Las vias y salidas de emergencia deberan permanecer expeditas y desembocar lo mas
directamente posible en una zona de seguridad. En caso de peligro, todos los lugares de
trabajo deberan poder evacuarse rapidamente y en condiciones de maxima seguridad para
los trabajadores.

El ndmero, la distribucion y las dimensiones de las vias y salidas de emergencia
dependeran del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales,
asi como del numero maximo de personas que pueda estar presente en ellos.

Las vias y salidas especificas deberan sefalizarse conforme al R.D. 485/97.
Dicha senalizacion debera fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia suficiente.

Las vias y salidas de emergencia, asi como las de circulacién y las puertas que den
acceso a ellas, no deberan estar obstruidas por ningun objeto para que puedan ser
utilizadas sin trabas en ningin momento.

E. Deteccion y lucha contra incendios:

Se dispondra de un numero suficiente de dispositivos contra incendios (2 extintores polvo
ABC de 9 kg vy, si fuere necesario, detectores y sistemas de alarma).

Dichos dispositivos deberan revisarse y mantenerse con regularidad. Deberan realizarse
peribdicamente pruebas y ejercicios adecuados.

F. Ventilacion:

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas fisicas impuestas a los
trabajadores, estos deberan disponer de aire limpio en cantidad suficiente.

G. Exposicion a riesgos particulares:
Los trabajadores no estaran expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores externos
nocivos (gases, vapores, polvos).

H. Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga fisica impuesta.

[. lluminacion:

Los lugares de trabajo, los locales y las vias de circulacion de obras deberan disponer de
suficiente iluminacion natural (si es posible) y de una iluminacion artificial adecuada durante
la noche y cuando no sea suficiente la natural. Se utilizaran portatiles antichoque y el color
utilizado no debe alterar la percepcion de los colores de las senales o paneles.

Las instalaciones de iluminacién de los locales, las vias y los puestos de trabajo deberan
colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores.

J. Puertas y portones:
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Las puertas deberan funcionar sin producir riesgos para los trabajadores y podran abrirse
manualmente en caso de averias.

K. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberan calcularse de tal
manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus
actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.

L. Primeros auxilios.

Serda responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse
en todo momento por personal con la suficiente formacién para ello. Asimismo, deberan
adoptarse medidas para garantizar la evacuacion, a fin de recibir cuidados médicos, de los
trabajadores accidentados o afectados por una indisposicion repentina.

Por el tamano de la obra, no se requiere contar con local para primeros auxilios.

No obstante se debera disponer de material de primeros auxilios, debidamente sefalizado y
de facil acceso. Una sefializacion claramente visible debera indicar la direccién y el numero
de teléfono del servicio local de urgencia.

M. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres
lactantes deberan tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas.

N. Trabajadores minusvalidos: Los lugares de trabajo deberan estar acondicionados
teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores minusvalidos.

O. Disposiciones varias:

Los accesos y el perimetro de la obra deberan sefalizarse y destacarse de manera que
sean claramente visibles e identificables.

En la obra, los trabajadores deberan disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida
apropiada no alcohdlica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca
de los puestos de trabajo.

Los trabajadores deberan disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso para
preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

9.2.2 Disposiciones minimas especificas relativas a puestos de trabajo en
las obras en el exterior de los locales.

Observacion preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anejo se
paliardn siempre que lo exijan las caracteristicas de la obra o de la actividad las
circunstancias o cualquier riesgo.

A.- Estabilidad y solidez:

Los puestos de trabajo moviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del suelo
deberan ser sélidos y estables teniendo en cuenta:

El nUmero de trabajadores que los ocupen.
Las cargas maximas que, en su caso, puedan tener que soportar, asi como su distribucion.

Los factores externos que pudieran afectarles.
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En caso de que los soportes y los demas elementos de estos lugares de trabajo no
poseyeran estabilidad propia, se deberan garantizar su estabilidad mediante elementos de
fijacion apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento inesperado o
involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de trabajo.

Debera verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente
después de cualquier modificacidén de la altura o de la profundidad del puesto de trabajo.

B.- Caida de objetos:

Los trabajadores deberan estar protegidos contra la caida de objetos 0 materiales, para ello
se utilizaran siempre que sea técnicamente posible, medidas de proteccidn colectiva.

Cuando sea necesario, se estableceran pasos cubiertos o se impedira el acceso a las
zonas peligrosas.

Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberan colocarse o
almacenarse de forma que se evite su desplome, caida o vuelco.

C.- Caidas de altura:

Las plataformas, andamios y pasarelas, asi como los desniveles, huecos y aberturas
existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caida
de altura superior a 2 metros, se protegeran mediante barandillas u otro sistema de
proteccién colectiva de seguridad equivalente. Las barandillas seran resistentes, tendran
una altura minima de 90 centimetros y dispondran de un reborde de proteccidén, un
pasamanos y una proteccion intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los
trabajadores.

Los trabajos en altura sélo podran efectuase en principio, con la ayuda de equipos
concebidos para el fin o utilizando dispositivos de proteccién colectiva, tales como
barandillas, plataformas o redes de seguridad. Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera
posible, deberan disponerse de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de
seguridad con anclaje u otros medios de proteccion equivalente.

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios de
proteccion deberan verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periddica y
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una
modificacién, periodo de no utilizacién o cualquier otra circunstancia.

D.- Factores atmosféricos: Debera protegerse a los trabajadores contra las inclemencias
atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud.

E.- Andamios y escaleras:

Los andamios deberan proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de
manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente.

Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberan
construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o estén
expuestas a caidas de objetos. A tal efecto, sus medidas de ajustara al numero de
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trabajadores que vayan a utilizarlos. Los andamios deberan ir inspeccionados por una
persona competente:

Antes de su puesta en servicio.
A intervalos regulares en lo sucesivo.

Después de cualquier modificacién, periodo de no utilizacién, exposicién a la intemperie,
sacudidas sismicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su
resistencia o a su estabilidad.

Los andamios moviles deberan asegurarse contra los desplazamientos involuntarios.

G.- Las escaleras de mano deberan cumplir las condiciones de disefio y utilizacién
senaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.

F.- Aparatos elevadores:

Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberan ajustarse
a lo dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de disposiciones
especificas de la normativa citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado
deberan satisfacer las condiciones que se senalan en los siguientes puntos de este
apartado.

- Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos
constitutivos, sus elementos de fijacion, anclaje y soportes, deberan:

- Ser de buen disefo y construccién y tener una resistencia suficiente para el uso al
que estén destinados.

- Instalarse y utilizarse correctamente.

- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formacion
adecuada.

- En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se debera colocar de
manera visible, la indicacidn del valor de su carga maxima.

- Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podran utilizarse para fines
distintos de aquéllos a los que estén destinados.

G.- Vehiculos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulaciéon de materiales:

Los vehiculos y maquinaria para movimiento de tierra y manipulacién de materiales
deberan ajustarse a lo dispuesto en su normativa especifica. En todo caso y a salvo de
disposiciones especificas de la normativa citada, los vehiculos y maquinaria para
movimiento de tierras y manipulacién de materiales deberan satisfacer las condiciones que
se sefalan en los siguientes puntos de este apartado. Todos los vehiculos y toda
maquinaria para movimientos de tierras y para manipulacién de materiales deberan:

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de lo posible,
los principios de la ergonomia.

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.
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- Utilizarse correctamente.

Los conductores y personal encargado de vehiculos y maquinarias para movimientos de
tierras y manipulacion de materiales deberan recibir una formacién especial.

Deberan adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o en el
agua vehiculos o maquinarias para movimientos de tierras y manipulacion de materiales.
Cuando sea adecuado, las maquinarias para movimientos de tierras y manipulaciéon de
materiales deberan estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el conductor
contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la maquina, y contra la caida de objetos.

H.- Instalaciones, maquinas y equipo:

Las instalaciones, maquinas y equipos utilizados en las obras deberan ajustarse a lo
dispuesto en su normativa especifica. En todo caso, y a salvo de las disposiciones
especificas de la normativa citada, las instalaciones, maquina y equipos deberan satisfacer
las condiciones que se sefalan en los siguientes puntos de este apartado:

Las instalaciones, maquinas y equipos incluidas las herramientas manuales o sin motor,
deberan:

- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo posible,
los principios de la ergonomia.

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento.

- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido disefiados.

- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formaciéon adecuada.
l.- Instalaciones de distribucion de energia:

Deberan verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribucién de
energia presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. Las
instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberan estar localizadas,
verificadas y sefializadas claramente.

Cuando existen lineas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad en la
obra sera necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tension. Si esto no
fuera posible, se colocaran barreras o avisos para que los vehiculos y las instalaciones se
mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehiculos de la obra tuvieran que
circular bajo el tendido se utilizaran una sefnalizacién de advertencia y una proteccién de
delimitacion de altura.

Al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensién; se seguiran al
menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica):

12 Desconexion. Corte efectivo

22 Prevenir cualquier posible realimentacion. Bloqueo y sefnalizacion
32 Verificar ausencia de tensién

42 Puesta a tierra y cortocircuito

52 Senalizacién de la zona de trabajo
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9.3 Medidas de prevencion en el manejo de cargas y pesos

9.3.1 Manipulacién manual de cargas

9.3.1.1 Directrices generales para la prevencion de riesgos dorsolumbares

En la aplicacién de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendran en cuenta, en su
caso, los métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del articulo 5 del Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

1. Caracteristicas de la carga.

La manipulacibn manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular
dorsolumbar, en los casos siguientes:

Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande.
Cuando es voluminosa o dificil de sujetar.
Cuando esta en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse.

Cuando esta colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia
del tronco o con torsién o inclinacién del mismo.

Cuando la carga, debido a su aspecto exterior 0 a su consistencia, puede ocasionar
lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe.

2. Esfuerzo fisico necesario.

Un esfuerzo fisico puede entranar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos
siguientes:

Cuando es demasiado importante.

Cuando no puede realizarse mas que por un movimiento de torsion o de flexién del
tronco.

Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga.
Cuando se realiza mientras el cuerpo esta en posicién inestable.

Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre.

3. Caracteristicas del medio de trabajo.

Las caracteristicas del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular
dorsolumbar en los casos siguientes:

Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio
de la actividad de que se trate.

Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador.

Cuando la situacion o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulacién
manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta.
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Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la
manipulacion de la carga en niveles diferentes.

Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables.
Cuando la temperatura, humedad o circulacidén del aire son inadecuadas.
Cuando la iluminacién no sea adecuada.

Cuando exista exposicion a vibraciones.

4. Exigencias de la actividad.

La actividad puede entrafar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias
de las exigencias siguientes:

Esfuerzos fisicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en
particular la columna vertebral.

Periodo insuficiente de reposo fisioldégico o de recuperacion.
Distancias demasiado grandes de elevacion, descenso o transporte.

Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular.

5. Factores individuales de riesgo.

Constituyen factores individuales de riesgo:

La falta de aptitud fisica para realizar las tareas en cuestién.

La inadecuacién de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el
trabajador.

La insuficiencia o inadaptacién de los conocimientos o de la formacion.

La existencia previa de patologia dorsolumbar.

9.3.1.2 Medidas preventivas para la manipulacion manual de cargas

No se manipularan manualmente por un solo trabajador mas de 25 Kg.
Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente:

Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia similar a la
anchura de los hombros, acercandose lo mas posible a la carga.

Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida.
Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible.
El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los musculos de las piernas.

Durante el transporte, la carga debe permanecer lo mas cerca posible del cuerpo,
debiendo evitarse los giros de la cintura.

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuara segun los
siguientes criterios preventivos:

Llevara la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
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Es

Avanzara desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de
gravedad de la carga.

Se colocara la carga en equilibrio sobre el hombro.

Durante el transporte, mantendra la carga en posicion inclinada, con el extremo
delantero levantado.

Es obligatoria la inspeccién visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.

Es obligatorio el empleo de un codigo de sefales cuando se ha de levantar un objeto
entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema
a condicién de que sea conocido o convenido por el equipo.

9.3.2 Manipulacion de cargas con la grua

En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, es
recomendable la adopcién de las siguientes normas generales:

Senalar de forma visible la carga maxima que pueda elevarse mediante el aparato
elevador utilizado.

Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensién de los
aparatos elevadores.

Emplear para la elevacion de materiales recipientes adecuados que los contengan, o
se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total
de las mismas.

Las eslingas llevaran placa de identificacion donde constara la carga maxima para la
cual estan recomendadas.

De utilizar cadenas estas seran de hierro forjado con un factor de seguridad no
inferior a 5 de la carga nominal maxima. Estaran libres de nudos y se enrollaran en
tambores o polichas adecuadas.

Para la elevacion y transporte de piezas de gran longitud se emplearan palonniers o
vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos,
garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad.

El gruista antes de iniciar los trabajos comprobara el buen funcionamiento de los
finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la gria se observara inversion de
los movimientos, se dejara de trabajar y se dara cuenta inmediata a la Direccidon
Técnica de la obra.

9.4 Senalizacion general de Seguridad y Salud

necesario establecer el Centro de Trabajo un sistema de sefalizacion de Seguridad y
Salud a efecto de llamar la atencion de forma réapida e inteligible sobre objetos y situaciones
susceptibles de provocar peligros determinados, asi como para indicar el emplazamiento de
dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad.
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Deberan senalizar las obras de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto de 14 de Abril
de 1.997, n® 485/1997, BOE del 23, "Senalizacion de Seguridad y Salud en el Trabajo".

Las senales de Seguridad y los simbolos a utilizar seran referidas en el apartado de
"Planos y Detalles".

En la obra la sefializacién sera necesaria en:
- Accesos a la obra.
- Circulacién en el interior de la misma (horizontal y vertical)
- Lugares de trabajo (tajos).
En las circulaciones interiores:
- Peligro cargas suspendidas.
- Peligro maniobra de camiones.
- Situacion de botiquin.
- Situacion de instalaciones de bienestar e higiene.
- Entrada obligatoria a zona de trabajo.

- Tablén de anuncios.

9.5 Vigilancia de la salud

Indica la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de Noviembre), en su
Art.. 22 que el Empresario debera garantizar a los trabajadores a su servicio la vigilancia
periddica de su estado de salud en funcién de los riesgos inherentes a su trabajo. Esta
vigilancia solo podra llevarse a efecto con el consentimiento del trabajador exceptuandose,
previo informe de los representantes de los trabajadores, los supuestos en los que la
realizacion de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o para verificar si el estado de la
salud de un trabajador puede constituir un peligro para si mismo, para los demas
trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o cuando esté establecido
en una disposicién legal en relacion con la proteccion de riesgos especificos y actividades
de especial peligrosidad.

En todo caso se optara por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan las minimas
molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo.

Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo respetando
siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador y la
confidencialidad de toda la informacion relacionada con su estado de salud. Los resultados
de tales reconocimientos seran puestos en conocimiento de los trabajadores afectados y
nunca podran ser utilizados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador.

El acceso a la informacion medica de caracter personal se limitara al personal médico y a
las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin
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que pueda facilitarse al empresario 0 a otras personas sin conocimiento expreso del
trabajador.

No obstante lo anterior, el empresario y las personas u érganos con responsabilidades en
materia de prevencidn seran informados de las conclusiones que se deriven de los
reconocimientos efectuados en relacion con la aptitud del trabajador para el desemperio del
puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las medidas de prevencion y
proteccion, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materias
preventivas.

En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo lo haga
necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periédica de su estado de salud
debera ser prolongado mas alla de la finalizacién de la relacién laboral, en los términos que
legalmente se determinen.

Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se llevaran a cabo por
personal sanitario con competencia técnica, formacién y capacidad acreditada.

El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, establece en su Art. 37.3 que los servicios que desarrollen funciones de
vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberan contar con un médico
especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de empresa,
sin perjuicio de la participacién de otros profesionales sanitarios con competencia técnica,
formacién y capacidad acreditada.

La actividad a desarrollar debera abarcar:

- Evaluacion inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporacién al
trabajo o después de la asignaciéon de tareas especificas con nuevos riesgos para la
salud.

- Evaluacion de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia
prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales
origenes profesionales y recomendar una accion apropiada para proteger a los
trabajadores. Y, finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periédicos.

La vigilancia de la salud estara sometida a protocolos especificos u otros medios existentes
con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. La periodicidad
y contenido de los mismos se establecera por la Administracion oidas las sociedades
cientificas correspondientes. En cualquier caso incluiran historia clinico-laboral, descripcion
detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el mismo y riesgos detectados y
medidas preventivas adoptadas. Debera contener, igualmente, descripcion de los anteriores
puestos de trabajo, riesgos presentes en los mismos y tiempo de permanencia en cada uno
de ellos.

El personal sanitario del servicio de prevencion debera conocer las enfermedades que se
produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para poder
identificar cualquier posible relacion entre la causa y los riesgos para la salud que puedan
presentarse en los lugares de trabajo.
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Este personal prestara los primeros auxilios y la atencién de urgencia a los trabajadores
victimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo.

El Art. 14 del Anexo Il A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que se
establecen las condiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion,
indica las caracteristicas que debe reunir el lugar adecuado para la practica de los primeros
auxilios que habran de instalarse en aquellas obras en las que por su tamaro o tipo de
actividad asi lo requieran.

9.6 Centros asistenciales

En lugar visible de las instalaciones de obra, se expondra un cartel indicativo con las
direcciones y teléfonos de emergencia: Hospitales, Centros de Salud, Urgencias,
Ambulancias, Mutua, Bomberos, Policia, Guardia Civil, Policias Autonémicas, Companias
propietarias de los distintos servicios afectados, etc.

9.7 Botiquin

Se dispondra de un botiquin principal con los medios necesarios para efectuar las curas de
urgencia en caso de accidente o lesion. El botiquin se situara en lugar bien visible de la
obra y convenientemente sefializado. En caso de que éste quede alejado de algunos
puntos de la obra, se dispondra de botiquines portatiles de manera que queden satisfechas
las necesidades de los trabajadores.

Los Botiquines estaran a cargo de la persona mas capacitada designada por la empresa.
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10.

Legislacion, normativas y convenios de aplicacion al
presente estudio

10.1 Legislacion

Real Decreto 2291/1985, de 8 noviembre, que aprueba el Reglamento de Aparatos
de Elevacién y Manutencion.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones
para la comercializacién y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de
proteccioén individual.

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones
de aplicacion de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los estados miembros.

Orden de 16 de mayo de 1994 por la que se modifica el periodo transitorio
establecido en el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regulan las condiciones para la comercializacion vy libre circulacion intracomunitaria
de los equipos de proteccién individual.

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el R.D. 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion y
libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.

Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevencion.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas en materia de
sefalizacion de seguridad y salud en el trabajo". (B.O.E. n® 97, de 23 de abril).

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. (B.O.E. n® 97, de 23 de
abril).

Real Decreto 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la manipulacion manual de cargas, que entrafie riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. (B.O.E. n® 97, de 23 de abril).

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccién de los trabajadores
contra los riesgos relacionados con la exposicién a agentes cancerigenos durante el
trabajo.
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- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y
salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion
individual.

- Correccion de erratas del R.D. 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones
minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacién por los trabajadores de
equipos de proteccion individual.

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos
de trabajo. (B.O.E. n? 188, de 7 de agosto).

- Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre: disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccion.

- Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, por el que se modifica el R.D. 39/1997, de 17
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion.
(B.O.E. n® 104, de 1/5/1998).

- Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

- Real Decreto 1124/2000, de 16 de Junio, por el que se modifica el Real Decreto
665/1997, de 12 de Mayo, sobre la proteccidén de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- Real Decreto 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley sobre infracciones y sanciones en el orden de lo Social.

- Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante el
trabajo.

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la
proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
(B.O.E. n® 148 de 21 de junio de 2001).

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
electrotécnico para baja tension.

- Real Decreto 837/2003, de 27 de junio, por el que se aprueba el nuevo texto
modificado y refundido de la Instruccidén técnica complementaria «MIE-AEM-4» del
Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referente a gruas méviles
autopropulsadas.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la Prevencion
de Riesgos Laborales.

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales, en materia
de coordinacion de actividades empresariales.
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Real Decreto 2177/2004 de 12 de noviembre por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud para la utilizacién de los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura. BOE. nim. 274 de 13 de noviembre.

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protecciéon de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse
de la exposicion a vibraciones mecéanicas

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccién de la salud y la
seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al
ruido.

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevencion, y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
las disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion.

Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la
Construccién.

Real Decreto 1.109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006,
de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacién en el Sector de la Construccién.

Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para
la comercializacién y puesta en servicio de las maquinas.

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a campos
electromagnéticos

10.2 Normas

Norma UNE 81 707 85 Escaleras portatiles de aluminio simples y de extension.
Norma UNE 81 002 85 Protectores auditivos. Tipos y definiciones.

Norma UNE 81 101 85 Equipos de proteccion de la vision. Terminologia.
Clasificacioén y uso.

Norma UNE 81 200 77 Equipos de proteccion personal de las vias respiratorias.
Definicion y clasificacion.

Norma UNE 81 208 77 Filtros mecanicos. Clasificacién. Caracteristicas y requisitos.
Norma UNE 81 250 80 Guantes de proteccion. Definiciones y clasificacion.

Norma UNE 81 304 83 Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la
perforacidn de la suela.

Norma UNE 81 353 80 Cinturones de seguridad. Clase A: Cinturon de sujecion.
Caracteristicas y ensayos.

Norma UNE 81 650 80 Redes de seguridad. Caracteristicas y ensayos.
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Norma UNE-EN 13374 Sistemas provisionales de proteccibn de borde.
Especificaciones del producto, métodos de ensayo.

Norma UNE 58921:2002 IN. Instrucciones sobre plataformas elevadoras para
personas.

10.3 Convenios

Convenio n ° 62 de la OIT de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad en la
industria de la edificacion. Ratificado por Instrumento de 12/6/58. (BOE de 20/8/59).

Convenio n° 167 de la OIT de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria de la
construccion.

Convenio n° 119 de la OIT de 25/6/63 sobre proteccion de maquinaria. Ratificado por
Instruccién de 26/11/71.(BOE de 30/11/72).

Convenio n° 155 de la OIT de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los trabajadores y
medio ambiente de trabajo. Ratificado por Instrumento publicado en el BOE de
11/11/85.

Convenio n° 127 de la OIT de 29/6/67 sobre peso maximo de carga transportada por
un trabajador. (BOE de 15/10/70).

Convenio Colectivo Provincial de la Construccién.

El autor del EBSS:

Fechay lugar:
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DOCUMENTO N¢1
ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n®5: Calculo de cimentacion

Terreno con baja capacidad portante
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1. Introduccion

El calculo de esta cimentacién es valido para terrenos cuya tensién admisible sea superior
a 0,75 kg/cmz2.

La cimentacién del edificio consiste en una losa cuadrada de hormigén armado de 4,02 m
de anchura y longitud y 40 cm de canto. Para su correcta disposicion, se elimina la capa de
terreno superficial y estratos no competentes hasta llegar a la capa competente,
transmitiendo cargas mediante un pozo de hormigdén en masa.

% u Y
850 HA-25/B/20/11a .
A N # @12 C/200
+100 RS //
0,00 7 —_— //”
N | S e
// A # @12 C/150
L 4020 L
A 7l
_ LOSA ARMADA
Pozo de hormigén en masa .
COTAS EN MILIMETROS

4| Terreno con capacidad
portante de 0,75 a 2 kg/cm?

Figura 1: Detalle de la cimentacion del primillar para terrenos de baja capacidad portante

1. Calculo de las cimentaciones

1.1 Programas de ordenador utilizados

Para el calculo de las cimentaciones se ha utilizado el Prontuario Informatico del Hormigdn
EHE-08.

1.1 Resultados del calculo
Se adjuntan las salidas del programa informatico, que validan el disefio realizado.

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n%5 Pagina'3 de 21



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO
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PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08

Catedrade Hormigén Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: Losa tipo para primillar con torre

Fecha:
21/02/2017
Hora: 11:18:36

Caracteristicas mecanicas de las secciones

1 Datos

- Materiales
Tipo de hormigdon : HA-25
Tipo de acero : B-500-8
fck [MPa] = 25.00
fyk [MPa] = 500.00
S = 1.50
” =1.15

- Seccién

Seccidén : LOSA

b [m] = 1.00
h [m] = 0.40
ri [m] = 0.050
rs [m] = 0.050
A i [cm2] = 20.00
A s [ecm2] = 5.00
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2 Resultados
Seccidén Seccidn
bruta homogeneizada
A [m?] 0.4000 0.418
Ix [m4]f 0.0053 0.0057
Iy [m4] ] 0.0333 0.0346
ix [m] 0.12 0.12
iy [m] 0.29 0.29
x'g [m] 0.50 0.50
v'g [m] 0.20 0.20
Seccidn
fisurada
Ix [m4] 0.0012
Mfis [kN -m] 75.1
vy fis [m] 0.09
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Terreno con capacidad portante baja

. PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08

Catedrade Hormigén Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: Losa tipo para primillar con torre
Fecha:

21/02/2017
Hora: 11:21.09

Condiciones de durabilidad de secciones

1 Datos

Seccion

Hormigén

Consistencia

Tamafio maximo de arido [mm]
Clase general de exposicion

Clase especifica de exposicidn :

Control de la ejecuciodon
Tipo de elemento

2 Resultados

- Requisitos generales de durabilidad

Tipificacién del hormigdn

: LOSA
: HA-25
: Plastica

20
ITb

In situ, control intenso

: In situ, excepto laminas

: HA-25 / P / 20 / IIb

Recubrimiento nominal [mm] (*) = 30.0
Maxima relacién agua/cemento = 0.55
Minimo contenido de cemento [kg/m3] = 300.0
Resistencia minima compatible [MPa] = 30.00

(*) No inferior al didmetro de las armaduras principales

-Requisitos adicionales

Contenido minimo de aire ocluido [%] = ---
Maximo contenido de cemento [kg/m3] = ---
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PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08

Catedra de Hormigén Estructural ETSICCPM -IECA

Obra: Losa tipo para primillar con torre
Fecha:

21/02/2017
Hora: 11:21:34

Diagrama momento - curvatura

1 Datos

- Materiales
Tipo de hormigdon : HA-25
Tipo de acero : B-500-8
fck [MPa] = 25.00
fyk [MPa] = 500.00
S = 1.50
” =1.15

- Seccién

Seccidén : LOSA

b [m] = 1.00
h [m] = 0.40
ri [m] = 0.050
rs [m] = 0.050
A i [cm2] = 20.00
A s [ecm2] = 5.00

- Axiles de calculo

Axiles de
célculo
[kN]

0.0
948.6
1897.3
2845.9
3794.6

2 Resultados
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- Diagrama momento - curvatura

LOSA Momento - Curvatura

Mk [kN m]

Y Y Y Y Y Y U ¥ Uy Y Y U
0 2 4 6 8 10 12 14 168 18 20 22 24 26 28 W 2 M4

1/r [km-1]

—a— Nk=00 —o— Nk=94B6 —a— Nk=1897.3 —w— Nk=2845.9
—a— Nk=1T34.6

- Diagrama momento - rigidez secante

LOSA Momento - Rigidez secante

El / Eclb

‘ T ‘ ‘ ‘ ‘
50 100 150 200 250 300 350 400 450
Mk [kN-m]

—a— Nk=00 —o— Nk=3485 —a— Nk= 18572 —w— Nk=ZB453
—a— Nk=17348

Ec-lb [kN-m?}= 1.454E05
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Terreno con capacidad portante baja

PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08

Catedrade Hormigén Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: Losa tipo para primillar con torre
Fecha:

21/02/2017
Hora: 11:22:13

Comprobacién de secciones a flexién simple

1 Datos

- Materiales

Tipo de hormigdon : HA-25

Tipo de acero : B-500-8
fck [MPa] = 25.00
fyk [MPa] = 500.00
Yo = 1.50
Y5 = 1.15

- Seccién

Seccidén : LOSA
b [m] = 1.00
h [m] = 0.40
ri [m] = 0.050
rs [m] = 0.050

2 Comprobacion
At [cm?] = 20.0
Ac [cm?] =5.0

Mu [kN - m] = 280.1

24
706

117
Plano de deformacién de agotamiento
b4 [m] = 0.067
1/r [1/m] ‘1.E-3 = 35.2
E, ~L.E-3 = 2.4

S
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Deformacién y tensidén de armaduras

Profundidad Armadura Deformacidén Tensién
[m] [cm?] ‘1.E73 [MPa]
0.050 5.0 0.6 -122.0
0.350 20.0 -10.0 434.8
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Terreno con capacidad portante baja

PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08

Catedrade Hormigén Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: Losa tipo para primillar con torre
Fecha:
21/02/2017
Hora: 11:23.01
Dimensionamiento de secciones a flexién simple
1 Datos
- Materiales

Tipo de hormigdon : HA-25

Tipo de acero : B-500-8
fck [MPa] = 25.00
fyk [MPa] 500.00
Yo = 1.50
Y5 = 1.15

- Seccién
Seccidén : LOSA
b [m] = 1.00
h [m] = 0.40
ri [m] = 0.050
rs [m] = 0.050

Dimensionamiento

Md [kN-m] = 33.38

Documento n

b

_—

04

-100
L]

-6

Plano de deformacioéon de agotamiento

x [m] = 0.039
1/r [1/m] ‘1.E-3 = 32.0
E;, -L.E-3 =1.2

E. =l..E=38 = -11.6

T
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Deformacidén y tensioén de armaduras

Profundidad Armadura Deformacion Tensioén
[m] [cm?] ol EO [MPa]
0.050 0.0 -0.4 0.0
0 350 i w2 -10.0 434.8
At est [cm?] = 7.2
O[mm] 12 14 16 20 28
n°0 7 5 4 3 3
n® capas 1 1 1 1 1
At [cm?] 7.9 7.7 8.0 9.4 14.7
wk [mm] 0.06 0.07 0.07 007 0.04
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Terreno con capacidad portante baja

PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08

Catedrade Hormigén Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: Losa tipo para primillar con torre
Fecha:
21/02/2017
Hora: 11.23.22
Dimensionamiento de secciones a flexién simple
1 Datos
- Materiales

Tipo de hormigdon : HA-25

Tipo de acero : B-500-8
fck [MPa] = 25.00
fyk [MPa] 500.00
Yo = 1.50
Y5 = 1.15

- Seccién
Seccidén : LOSA
b [m] = 1.00
h [m] = 0.40
ri [m] = 0.050
rs [m] = 0.050

Dimensionamiento

Md [kN-m] = 33.38

Documento n

b

_—

04

-100
L]

-6

Plano de deformacioéon de agotamiento

x [m] = 0.039
1/r [1/m] ‘1.E-3 = 32.0
E;, -L.E-3 =1.2

E. =l..E=38 = -11.6
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Deformacidén y tensioén de armaduras

Profundidad Armadura Deformacion Tensioén
[m] [cm?] ol EO [MPa]
0.050 0.0 -0.4 0.0
0 350 i w2 -10.0 434.8
At est [cm?] = 7.2
O[mm] 12 14 16 20 28
n°0 7 5 4 3 3
n® capas 1 1 1 1 1
At [cm?] 7.9 7.7 8.0 9.4 14.7
wk [mm] 0.06 0.07 0.07 007 0.04
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PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08

Catedrade Hormigén Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: Losa tipo para primillar con torre
Fecha:

21/02/2017
Hora: 11:23:50

Calculo de secciones a flexién simple

1 Datos

- Materiales

Tipo de hormigdon : HA-25

Tipo de acero : B-500-8
fck [MPa] = 25.00
fyk [MPa] = 500.00
P = 1.50
e = 1.15

- Seccién

Seccidén : LOSA
b [m] = 1.00

h [m] = 0.40
ri [m] = 0.050
rs [m] = 0.050
2 Diagrama

Resutados numéricos del diagrama general de flexidn

Mu Atfezs t Aciezs t X [ i ;;]
[kN -m] [em?2] [em?] [cm] 1.3
0.0 0.0 0.0 0.000 0.0
53:.3 3.6 0.0 0.026 30.9
105.3 7.2 0.0 0.039 32.0
198.1 13.8 0.0 0.056 33.9
286.3 20 +5 0.0 0.072 35,18
369.5 27.1 0.0 0.088 38.0
447.1 33.7 0.0 0.109 32.1
519.4 40.4 0.0 0.130 26.8
586.5 47.0 0.0 0.152 23.1
648.6 536 0.0 0.173 20.2
705.5 60.3 0.0 0.195 18.0
755.4 66.9 0.0 0.215 16.2
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849.2 74.1 T2 0:215 16.3
942.7 81.3 14.4 0..215 16.3
10365 88.5 21.6 0.:215 16.3
1129.9 95.7 28.8 0.215 16.3
1223.7 102.9 36.0 0.215 16.3
1317.1 110.1 43.2 0.215 16.3
Diagrama general de flexion. Seccion LOSA
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Terreno con capacidad portante baja

PRONTUARIO INFORMATICO DEL HORMIGON ESTRUCTURAL 3.1 SEGUN EHE-08

Catedrade Hormigén Estructural ETSICCPM - IECA

Obra: Losa tipo para primillar con torre

Fecha:
21/02/2017
Hora: 11:25:36

Comprobacién del Estado Limite de Servicio de fisuracién debido a solicitaciones normales

1 Datos

- Materiales

Tipo de hormigédn: HA-25

Tipo de acero:

B-500-S

fck [MPa] = 25.00
fyk [MPa] = 500.00

- Ambiente

Clase general de exposicioén

- Geometria de la seccién

Seccidn : LOSA
b [m] = 1.00
h [m] = 0.40

- Armado de la seccion

€ [mm] = 12

capa I n® barras Sepa[i;c]:lon
1 20 36.0
2 22 50
As [cm?2] =

Ac,ef [cm?] =

2 Resultados

Mk [kN -m]

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n?5

: IIb
Clases especificas de exposicidn :

= 33.38

Pagina 17 de 21



Terreno con capacidad portante baja

PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

Separacioén media entre fisuras sm [mm]
Deformacioén media de las armaduras Esm [-1.E-3]

Tensidén en las armaduras en el instante de fisuracidn dsr [MPa]
Tensidén en las armaduras en servicio ds [MPa]
Abertura caracteristica de fisura wk [mm]

wk max [mm]

Clase de exposicién
Armado Pretensado
T 0.4 0.2
LT, Il H 03 .2
IITa, IIIb, IV, F 0.2
Decompresidn
IIIc, Qa, Qb, Qc 0.1
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1.2 Calculo de cimentacion de patio

El calculo de esta cimentacién es valido para terrenos cuya tensién admisible sea superior
a 0,75 kg/cmz2.

La cimentacién del edificio principal consiste en una losa cuadrada de 4,5 m de anchura y
longitud y 40 cm de canto de hormigén armado. Se elimina la capa de terreno superficial y
blando hasta llegar a la capa competente mediante un pozo de hormigén en masa.

La cimentacién del cimbel lateral provisional consiste en una zapata corrida de hormigén en
masa de 20 cm de ancho y 20 cm de canto. De igual modo, se retirara el terreno blando
hasta alcanzar la capa resistente, rellenando el hueco con terreno compactado.

2 N

LOSA DE CIMENTACION
ESCALA 1:20
COTAS EN MILIMETROS

_HA-25/B/20/lla
A
rdi

@12 G200

r

\
" @12 C150

00

Pozo de hormlgdn en
masa

Figura: Detalle de la cimentacion del primillar para terrenos de baja capacidad portante

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n%5 Pagina 19 de 21



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja
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1.2.1 Programas de ordenador utilizados

Para el calculo de las cimentaciones se ha utilizado el Prontuario Informatico del Hormigon
EHE-09

1.3 Cimentacion cimbel lateral

Se utilizan los esfuerzos (por metro lineal) ponderados obtenidos en los paneles de
la fachada del modelo del cimbel lateral. Los esfuerzos obtenidos para el
dimensionamiento son:

- PP:N=10,7 kN/m

- Viento: N =1,6 kN/m; V =1 kN/m
- SCU: 1,1 kN/m
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Comprobaciones segun EHE:
- El area de la zapata de hormigdn en masa por metro es de 20-100 = 2000 cm?/m

- Axiles: Ae = Nd/(0,85-fcd) = (1,35-10,7+1,5-(1,6+1,1))/(0,85-13333) = 16,3 cm¥m ->
OK

- Cortantes: Ae = Vd/fct,d = (1,5-1)/(0,70-2,21/1,50) = 14,5 cm?/m -> OK
- Tensiones: Ae 2 N/s = 1340/3,5 = 382,86 cm?/m -> OK
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DOCUMENTO N¢1
ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n%6: Gestion de residuos
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1. Introduccion

1.1 Objeto

El presente anejo tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos para la gestién de
los residuos generados y recogidos durante la ejecucién de las obras del proyecto, de
conformidad con lo establecido en la normativa vigente.

De acuerdo con el RD 105/2008, este anejo de gestion de los residuos generados en
las obras proyectadas, conforme a lo dispuesto en el articulo 4, contiene:

Identificacion y estimacién de la cantidad de residuos que se generaran en la obra,
expresados en toneladas y en metros cubicos y codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las
operaciones de valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

Relacion de medidas para la prevencidn de residuos en la obra objeto del proyecto.

Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

Medidas para la separacién de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligacién de separacién
establecida en el articulo 5 del citado Real Decreto 105/2008.

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separacion vy,
en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccién vy
demolicién dentro de la obra.

Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacibn con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras
operaciones de gestion de los residuos de construccién y demolicion dentro de la
obra.

Una valoracion del coste previsto de la gestién de los residuos de construcciéon y
demolicibn que formara parte del presupuesto del proyecto en capitulo
independiente.

1.2 Normativa aplicable

1.2.1 Normativa europea

Directiva 2006/12/CE, de 5 de abiril, relativa a residuos
Directiva 1999/31/CE, de 26 de abiril, relativa al vertido de residuos

Decisién 2002/33/CE, de 19 de diciembre, por la que se establecen los criterios y
procedimientos de admision de residuos en los vertederos con arreglo al articulo 16
y al anexo |l de la Directiva 1999/31/CE

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacién de residuos y la lista Europea de Residuos.
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Decisién 2000/532/CE, de 3 de mayo, que sustituye a la Decisién 94/3/CE por la que
se establece una lista de residuos de conformidad con la letra a) del articulo 1 de la
Directiva 75/442/CEE relativa a los residuos y a la 94/904/CE por la que se establece
una lista de residuos peligrosos en virtud del apartado 4 del articulo 1 de la Directiva
91/689/CEE relativa a residuos peligrosos.

1.2.2 Normativa Estatal

Ley 22/2011, de 28 de Julio, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, de modificaciéon de diversos reglamentos
del area de medio ambiente para su adaptacion a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacién de diversas leyes para su
adaptacion a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio.

Resolucién de 20 de enero de 2009, de la Secretaria de Estado de Cambio
Climatico, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros por el que se
aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el periodo 2008-2015.

RD 105/2008, 8 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicion.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero.

Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento
sobre clasificacidén, envasado y etiquetado de preparados peligrosos.

Real Decreto 952/1997, de 20 de julio, por el que se modifica el Reglamento para la
Ejecucion de la Ley 20/1986 (derogada por la Ley 10/1998), de 14 de mayo, Basica
de Residuos Téxicos y Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1988, de 20
de julio.

Ley 11/1997,24 de abril, de envases y residuos de envases.

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la
ejecucion de la Ley 20/1986, Basica de Residuos Téxicos y Peligrosos. Aunque la
Ley 20/1986 esta derogada, este Real Decreto sigue vigente, segun lo dispuesto en
la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos.

Resolucién de 20 de enero de 2009, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de Residuos para el
periodo 2008-2015.

Real Decreto 1416/2001, de 14 de diciembre, sobre envases de productos
fitosanitarios.

Real Decreto 106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestion
ambiental de sus residuos.
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» Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestiéon de los aceites
industriales usados.

» Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestion de neumaticos fuera
de uso.

» Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrdnicos y
la gestion de sus residuos.
1.2.3 Normativa autonémica

Este proyecto se ajusta a la normativa autonémica vigente de Gestion de Residuos.

1.3 Contenido del estudio de Gestion de Residuos
El estudio de gestion de residuos”, ha de contener como minimo:

a. Estimacion de los residuos que se van a generar la obra codificado con arreglo a la
lista europea de residuos (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero).

b. Las medidas para la prevencién de estos residuos.

c. Las operaciones de reutilizacion, valoracién o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

d. Medidas para la separacién de los residuos en obra.
e. Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separacion, etc...

f. Pliego de prescripciones técnicas en relacion con el almacenamiento, manejo,
separacién y, en su caso otras, operaciones de gestion de los residuos.

Valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos, en capitulo especifico.
2. Inventario de residuos

2.1 Definiciones

En la ley 22/2011, de residuos y suelos contaminados, se define una serie de conceptos los
cuales se utilizaran a lo largo del desarrollo del presente documento.

* «Residuo»: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la
intencion o la obligacién de desechar.

» «Residuos industriales»: residuos resultantes de los procesos de fabricacion, de
transformacion, de utilizacién, de consumo, de limpieza o de mantenimiento
generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmoésfera
reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.

» «Negociante»: toda persona fisica o juridica que actue por cuenta propia en la
compra y posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen
posesion fisica de los residuos.
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» «Agente»: toda persona fisica o juridica que organiza la valorizacion o la eliminacion
de residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesion
fisica de los residuos.

Por otro lado en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccién y gestidn de los residuos de construccion y demolicion se define:

* Productor de residuos: se considera como tal al titular del bien inmueble en quien
reside la decisién de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o,
en su defecto, el titular del bien inmueble objeto de una obra de construccién o
demolicion.

» Poseedor de los residuos: se considera poseedor a quien ejecuta la obra y tiene el
control fisico de los residuos que se generan en la misma.

» Gestor: es aquel que lleva el registro de estos residuos en ultima instancia y el que
debe otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestion de
los mismos.

* Obra de construccion o demolicién: la actividad consistente en:

o La construccién, rehabilitacion, reparacién, reforma o demolicién de un bien
inmueble, tal como un edificio, carretera, puerto, aeropuerto, ferrocarril, canal,
presa, instalacion deportiva o de ocio, asi como cualquier otro analogo de
ingenieria civil.

o La realizacion de trabajos que modifiquen la forma o sustancia del terreno o
del subsuelo, tales como excavaciones, inyecciones, urbanizaciones u otros
analogos, con exclusién de aquellas actividades a las que sea de aplicacion la
Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo,
sobre la gestion de los residuos de industrias extractivas.

2.2 Identificacion de los residuos generados

En cualquier tipo de obra es necesario identificar los trabajos previstos con el fin de
contemplar el tipo y el volumen de residuos que se produciran, organizar los contenedores
e ir adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecucion de los trabajos. En cada
fase se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de
que antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar
y reciclar.

A continuacion se identifican los residuos a generar, codificados con arreglo a la Lista
Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero y sus
modificaciones posteriores. No se consideraran incluidos en el computo general los
materiales que no superen 1 m® de aporte y no sean considerados peligrosos y requieran
por tanto un tratamiento especial.

De acuerdo con esto, los residuos identificados en la obra se corresponden con:

13. Residuos de aceites y de combustibles liquidos (excepto los aceites comestibles y los
de los capitulos 05, 12y 19)
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» 1302 Residuos de aceites de motor, de transmision mecanica y lubricantes.
= 13 02 06 Aceites sintéticos de motor, de transmision mecanica y

lubricantes.

» 1307 Residuos de combustibles liquidos

= 13 07 01* Fuel oil y gasdleo

Residuos procedentes de la maquinaria que se utiliza en la obra y de los vertidos que se
producirian de forma accidental en la obra. Estos residuos deberan ser tratados por un
gestor autorizado. Al considerarse un vertido accidental no se cuantifica ni se valora el
coste previsto de la gestion de estos residuos. En los costes de la maquinaria empleada en
la obra, estan incluidas las labores de mantenimiento.

15.Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtracion y ropas

de proteccion

» 1501 Envases (incluidos los envases de la recogida selectiva municipal).
= 15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o estan
contaminadas por ellas.
» 1501 11 Envases metalicos incluidos los recipientes a presion vacios, que

contienen una matriz porosa solida que contienen restos de sustancias
peligrosas.
Estos residuos se generan por los envases de pinturas, barnices, aceites, aditivos de
hormigdn, desencofrantes, aerosoles, etc., que se utilizan durante la ejecucion de la obra.

17. Residuos de la construccion y demolicion (incluida la tierra excavada de zonas

contaminadas).

» 17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de
drenaje
= 17 05 04 Tierras y piedras distinta de las especificadas en el codigo 17 05
03 (Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas).
Las actuaciones que generan este tipo de residuos son los correspondientes a la nivelacién
de terrenos y construccion de accesos.

20. Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los

comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recoqgidas selectivamente

« 20 03 Otros residuos municipales
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= 20 03 01 Mezclas de residuos municipales
= 20 03 07 Residuos voluminosos
Son los residuos asimilables a los urbanos (restos organicos, papel, cartén, plastico,

maderas, etc.) que se generan en las obras y en las instalaciones provisionales de los
trabajadores.

2.3 Cuantificacion de los residuos generados

2.3.1 Tierras no contaminadas

Densidad
CODIGO LER Evaluacion por tipologia del RCD  [Peso (1) japarente  [Vol. )

Tierra
17 05 04 Tierras y pétreos de la excavacion 14,72 1,50 22,08
Total estimacion 14,72 22,08

Los datos anteriores se consideran una estimacion inicial para la toma de decisiones en la
gestidén de los residuos, pero sera el fin de la obra cuando puedan determinarse en ultima
instancia los residuos obtenidos.

3. Procedimientos de gestion de residuos

El modelo de gestion de los Residuos de Construccién y Demolicion estd marcado por el
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestiéon de los
residuos de construccién y demolicion. En este sentido, administrativamente, corresponde a
las entidades locales prestar el servicio de recogida y tratamiento de los RCD procedentes
de obra menor, mientras que en el resto de los casos, ya sea obra publica o privada,
corresponde a los respectivos productores (titulares de la obra) responsabilizarse de la
gestidén de los RCD siendo los poseedores (quien ejecute la obra) los obligados a entregar
los residuos a una planta autorizada para el tratamiento de RCD, y sufragar los
correspondientes costes de gestion.

De acuerdo con las prioridades establecidas en la politica europea en materia de residuos,
asi como el RD 105/2008, el vigente Plan Nacional Integrado de Residuos y el Plan Integral
de Residuos de Castilla y Lebdn, las acciones previstas para la gestién de los residuos
generados en la obra se enfocan hacia la prevencion y la minimizacién, con el fin de lograr,
ademas, otras mejoras ambientales tales como la reduccidén de transporte de sobrantes o
disminucion del consumo de energia. Asi mismo, se priorizara la reutilizacion en obra y
reciclado.

La gestién de los residuos se hard de forma interna, la empresa contratista segregard y
almacenara los residuos para su posterior recogida por parte de empresas autorizadas en
la gestion de los residuos.
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3.1 Modelo de gestion de residuos

El modelo de gestion de residuos es concordante con el modelo autondémico.
Debido a la alta incertidumbre relacionada con la gestion de tierras y piedras a nivel
general, se distinguen las siguientes fracciones:

- Fraccién pétrea de RCD: Hormigdn, ladrillos, tejas, materiales ceramicos, etc.,
segregados en origen 0 mezclados

- Fraccion No pétrea de RCD: Madera, metales, vidrio, plastico, cables, etc.
- Tierras y piedras procedentes de excavacion
- Otros: Mayoritariamente materiales de aislamiento

Los tipos de instalaciones o plantas de tratamiento de RCD son:

Plantas de tratamiento de RCD, en la que se realizan los siguientes procesos generales:
1) clasificacion y limpieza de RCD; 2) machaqueo y clasificacién granulométrica de la
fraccion de RCD pétreos seleccionados. Deberan contar con una zona de recepcion de
RCD en la misma ubicacion que el resto de las instalaciones y ademas podran disponer de
una zona de recepcion externa en una ubicacién distinta a la de la propia planta de
tratamiento, para poder recibir RCD de zonas alejadas a la planta.

Plantas de tratamiento de residuos pétreos seleccionados: que realizan la trituracién y
clasificacion granulométrica de RCD pétreos seleccionados en una planta de tratamiento de
RCD o segregados en obra civil, mediante equipos, fijos 0 moviles, disponibles y operativos
para llevar a cabo el proceso de forma permanente en la instalacion.

3.2 Medidas de prevencion de los residuos en la obra

Se detallan a continuacion una serie de medidas preventivas generales y se proponen otras
medidas preventivas especificas para cada tipo de residuo identificado en la obra:

* Todos los agentes intervinientes en la obra deberan conocer sus obligaciones en
relacién con los residuos y cumplir las 6rdenes y normas dictadas por la Direccidon
Técnica.

» Se debera optimizar la cantidad de materiales necesarios para la ejecucion de la
obra. Un exceso de materiales es origen de mas residuos sobrantes de ejecucion.

» Se mantendra un inventario de productos excedentes para la posible utilizacién en
otras obras.

» Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades vy
caracteristicas de los residuos que se originaran en el proceso de ejecucion, con el
fin de hacer una prevision de los métodos adecuados para su minimizacion o
reutilizacién y de las mejores alternativas para su deposicion.

e Se dispondra de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de
materiales reutilizados y recicladores mas préximos.
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Si se realiza la clasificacion de los residuos, habra que disponer de los contenedores mas
adecuados para cada tipo de material sobrante. La separacion selectiva se debera llevar a
cabo en el momento en que se originan los residuos. Si se mezclan, la separacién posterior
incrementa los costes de gestion.

Los contenedores, sacos, depositos y demas recipientes de almacenaje y transporte
de los diversos residuos deberan estar debidamente etiquetados.

Se impedira que los residuos liquidos y organicos se mezclen facilmente con otros y
los contaminen. Los residuos se deben depositar en los contenedores, sacos o
depositos adecuados.

Los residuos peligrosos se segregaran y almacenaran en obra ajustandose a la
normativa vigente.

Aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizados como los
palets, se evitara su deterioro y se devolveran al proveedor.

Se realizara un plan de inspecciones periddicas de materiales, productos y residuos
acopiados o almacenados para garantizar que se mantienen las debidas
condiciones.

Los residuos procedentes de los tratamientos selvicolas, tanto por razones sanitarias
como de prevencién de incendios, se retiraran y/o eliminaran todos los residuos que
se generen en la obra, asi como aquellos que se encuentren en la zona de
actuacion.

Las arenas, gravas y zahorras se acopian sobre una base dura para reducir
desperdicios.

Se prevera el acopio de materiales fuera de zonas de transito de la obra, de forma
que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el momento de su utilizacion,
con el fin de evitar la rotura y sus consiguientes residuos.

Se realizara un consumo racional de las sustancias envasadas y aerosoles
procurando ajustar el suministro a las necesidades, y minimizando el volumen final.
Antes de proceder a su retirada se comprobara el vaciado total de los envases.

Se dispondran en la obra de una zona especifica para que el servicio de recogida de
basuras del municipio proceda a su recogida y traslado al vertedero de RSU. Si
estos residuos presentan caracteristicas especiales (en base por ejemplo a su
tamafno) que puedan producir trastornos ya sea durante su recogida, transporte,
valorizaciéon o eliminacion, se ofrecera informacion detallada acerca de su origen,
cantidad y caracteristicas.

Las tierras que puedan estar afectadas por derrames de sustancias contaminantes
tales como: aceites usados, gasoil, desencofrantes, vertidos de hormigén, etc.
deberan ser tratadas como residuo peligroso y entregadas a gestor autorizado.
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4. Medidas para la separacion de los residuos en la obra

En base al articulo 5.5 del RD 105/2008, de los residuos de construccién y demolicion
deberan separarse, para su valorizacién posterior, en las siguientes fracciones, cuando, de
forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de
generacion para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

e Hormigén: 80 t.

» Ladrillos, tejas, ceramicos: 40 t. Metal: 2 t.
* Madera: 1t. Vidrio: 1 t.

» Pléastico: 0,51.

» Papely cartén: 0,5 t.

La separaciéon en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de los
residuos dentro de la obra en que se produzcan.

Se dispondra en obra de unas zonas senalizada para el almacenamiento de los residuos.
Para eso se habilitaran contenedores especificos o éareas de almacenamiento
convenientemente sefalizados y delimitados en la obra, apartados del transito de
maquinaria y accesibles para la retirada con los medios previstos en cada caso (camiones
porta contenedores, gruas-pluma u otros).

Todos los contenedores de residuos deberan estar adecuadamente identificados,
especificando a qué residuos esta destinado dicho contenedor, para facilitar la segregacion
y el manejo por el usuario.

Cuando por falta de espacio fisico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha
separacidén en origen, el poseedor podra encomendar la separaciéon de fracciones a un
gestor de residuos en una instalacién de tratamiento de residuos de construccidén y
demolicidén externa a la obra. En este ultimo caso, el poseedor debera obtener del gestor de
la instalacion documentacién acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la
obligacién recogida en el presente apartado.

Se tendra especial atencién a los residuos peligrosos evitando mezclas con residuos no
peligrosos y entre ellos que puedan suponer un aumento de su peligrosidad y dificulten su
gestion.

En el caso de almacenamiento de residuos peligrosos se atendera a lo siguiente:

« Cuando se almacenen residuos peligrosos se habilitara e identificara una zona
exclusiva para los recipientes/contenedores, donde habra al menos tantos
contenedores como tipos de residuos peligrosos.

» Se utilizaran recipientes que eviten pérdidas del contenido y de un material que no
sea susceptible de ser atacado por el contenido ni de formar con éste combinaciones
peligrosas.
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Los recipientes 0 envases que contengan residuos peligrosos deberan estar
etiquetados de forma clara, legible e indeleble, y al menos en espafiol, en la etiqueta
debera figurar:

o Cdédigo de identificacion.
o Nombre, direccidn y teléfono del titular de los residuos.
o Fecha de envasado.

o La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, indicada mediante
los pictogramas correspondientes representados en negro sobre fondo
amarillo — naranja.

o La etiqueta estara firmemente fijada al envase, eliminando las anteriores que
pudiera llevar éste y que podrian inducir a error.

o Eltamano de la etiqueta sera, como minimo, de 10 x 10 cm.

Se evitara el contacto con el suelo desnudo mediante un dispositivo que garantice
una retencion del residuo en caso de fuga, derrame o rotura del recipiente, con
objeto de prevenir su posible contaminacion.

En la medida de lo posible, estara dispuesto bajo techado o, en su defecto, se evitara
que la lluvia entre en contacto con el interior del recipiente o con el residuo que
contenga.

Los diferentes residuos se almacenaran teniendo en cuenta las incompatibilidades
entre sustancias peligrosas.

Los recipientes estaran protegidos contra los riesgos que provoquen su caida, rotura
y derrame de su contenido.

El tiempo de almacenamiento de los residuos peligrosos no podra exceder de 6
meses.

En ningun caso se mezclaran para no dificultar su gestion ni aumentar la peligrosidad
de los mismos.

Si el residuo es, ademas, una mercancia peligrosa, obligatoriamente debera
recogerse en un envase homologado. La homologacion de los recipientes viene
establecida en la normativa sobre transporte de mercancias peligrosas, ADR.

Como recomendaciones generales:

Los aceites usados, se almacenaran en bidones de 200 | en buen estado, cerrados, y
preferiblemente, depositados en el interior de “jaulas” metalicas de 1 m3.

Los envases contaminados, pueden ser empleados para depositar en ellos otros RP
o ser prensados para reducir el volumen. Los pequeiios envases de disolventes,
pinturas toxicas, barniz, cola, resinas, etc. seran depositados en bidones o big-bag.

En caso de desaparicion, pérdida o escape de residuos peligrosos se comunicara, de forma
inmediata, la situacion al 6rgano competente de la Comunidad Auténoma.
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4.1 Operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se
destinan los residuos generados en la obra

Se entiende por:

a. Reutilizacién: el empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue
disefado originariamente.

b. Reciclado: La transformacion de los residuos, dentro de un proceso de produccién
para su fin inicial o para otros fines, incluido el compostaje y la biometanizacion, pero
no la incineracién con recuperacién de energia.

c. Valorizacion: todo procedimiento que permite el aprovechamiento de los recursos
contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar
métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

d. Eliminacién: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su
destruccion, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin
utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente.

A continuacién, se definen las operaciones que se llevan a cabo y cudl va a ser el destino
de los residuos que se producen en la obra:

CODIGO Tipologia del RCD Tratamiento de Destino

LER valorizacion

Tierra

1705 04 Tierras y pétreos de
la excavacion Reutilizacién En obra

Madera, vidrio y plastico

1702 01 Madera Reciclaje y | Gestor autorizado de
reutilizacion de | residuos no
maderas, y 0 uso | peligrosos (RNPs).

como combustible

170203 Plastico Reciclaje y/o | Gestor autorizado de
recuperacion RNPs

4.2 Planos

Se adjunta plano/croquis de zona de acopio de residuos, que deberdn quedar fuera del
radio de accién de la grua y sin bloquear ningun acceso
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Con independencia de la distribucion propuesta en este Anejo, los planos de las
instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones
de gestién de los residuos dentro de la obra, seran presentadas por el Adjudicatario de la
misma (poseedor de los residuos) antes del comienzo de los distintos trabajos. Dichos
planos deberan estar adaptados a las caracteristicas particulares de la obra y sus sistemas
de ejecucidén, y deberan contar con la autorizacion de la Direccion Facultativa de la obra.

El adjudicatario debera elaborar el correspondiente Plan de Gestion de Residuos
atendiendo a lo especificado en el RD 105/2008.

5. Prescripciones en relacidén con el almacenamiento, manejo,
separacion y otras operaciones en obra

Para el Productor de Residuos (articulo 4 RD 105/2008):

* Hacer un inventario de los residuos peligrosos, asi como su retirada selectiva con el
fin de evitar la mezcla entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su
envio a gestores autorizados de residuos peligrosos.

» Disponer de la documentacion que acredite que los residuos han sido gestionados
adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalacion para su
posterior tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentacion la debe guardar al
menos los 5 afos siguientes.

» En el caso de obras sometidas a licencia urbanistica, constituir, cuando proceda, en
los términos previstos en la legislacion de las comunidades auténomas, la fianza o
garantia financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relacion con los residuos de construccién vy
demolicién de la obra.

Para el Poseedor de los Residuos en la Obra (articulo 5 RD 105/2008):

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz gestion de
los mismos, puesto que estd a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestién de los
residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan.
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En sintesis, los principios que debe observar son los siguientes:

Presentar ante el promotor un Plan que refleje como llevara a cabo esta gestion, si
decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es asi, estara obligado a entregarlos
a un Gestor de Residuos acreditandolo fehacientemente. Si se los entrega a un
intermediario que Unicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos
posteriormente a un Gestor, debe igualmente poder acreditar quien es el Gestor final
de estos residuos.

Este Plan, debe ser aprobado por la Direccion Facultativa, y aceptado por la
Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra.

El poseedor de residuos, cuando no proceda a gestionarlos por si mismo, y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estara obligado a entregarlos
a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de
colaboracién para su gestion. Los residuos se destinaran preferentemente, y por este
orden, a operaciones de reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacién.

La entrega de los residuos a un gestor por parte del poseedor habra de constar en
documento fehaciente, en el que figure, al menos, la identificacion del poseedor y del
productor, la obra de procedencia y, en su caso, el numero de licencia de la obra, la
cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos, o en ambas unidades
cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con arreglo a la lista
europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o0 norma
que la sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos efectie Unicamente
operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el
documento de entrega debera figurar también el gestor de valorizacion o de
eliminacién ulterior al que se destinaran los residuos.

El poseedor de los residuos estara obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior
valorizacion o eliminacién.

Los residuos de construccion y demolicidn deberan separarse en fracciones, cuando,
de forma individualizada superen la cantidad prevista de la obra las cantidades
definidas en el articulo 5 del RD 105/2008.

El 6rgano competente en materia medioambiental de la comunidad autbnoma en que
se ubique la obra, de forma excepcional, y siempre que la separacion de los residuos
no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podra eximir al
poseedor de los residuos de construccion y demolicion de la obligacion de
separacidn de alguna o de todas las anteriores fracciones.

El poseedor de los residuos estara obligado a sufragar los correspondientes costes
de gestibn y a entregar al productor los certificados y demdas documentacién
acreditativa de la gestion de los residuos, asi como a mantener la documentacién
correspondiente a cada afno natural durante los cinco anos siguientes.
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Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocera sus obligaciones
acerca de la manipulacién de los residuos de obra.

Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales de
materiales usados o reciclados cercanos a la ubicacion de la obra.

Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser
coordinadas debidamente. En caso de poder emplear parte de la fraccion pétrea de
RCD en la propia obra, el poseedor debera solicitar poder llevar a cabo dicha
actividad, debiendo estar definido previamente en el proyecto de ejecucion de obra.

Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cémo reducir, reutilizar y
reciclar residuos.

Facilitar la difusion, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas que
surgen en la propia obra para la mejor gestion de los residuos.

Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de
aplicacién de los residuos en la propia obra o en otra.

Debe seguirse un control administrativo de la informacidn sobre el tratamiento de los
residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los movimientos
de los residuos dentro y fuera de ella.

Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los
trabajadores obra conozcan dénde deben depositar los residuos.

Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra
antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares.

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 6rdenes y
normas que el responsable de la gestion de los residuos disponga. Pero, ademas, se puede
servir de su experiencia practica en la aplicacion de esas prescripciones para mejorarlas o
proponer otras nuevas. El personal de obra, que esta bajo la responsabilidad del Contratista
y consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estara obligado a:

Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar en
funcién de las caracteristicas de los residuos que se depositaran.

Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse en
cada recipiente. La informacién debe ser clara y comprensible.

Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua.

Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se colocan
para facilitar la correcta separacion de los mismos.

Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con otros
y resulten contaminados.

No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se
tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes.

Documento n°1: Memoria-Anejos-Anejo n°6 Pagina16 de 19



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son mas dificiles de
maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a
ser recogidos del suelo.

Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe
permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el
transporte.

Para una gestion mas eficiente, se deben proponer ideas referidas a como reducir,
reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra.

Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra para
que las apliquen y las compartan con el resto del personal.

Con caracter general se aplicaran las siguientes prescripciones a incluir en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto, en relacion con el almacenamiento, manejo y, en su
caso, otras operaciones de gestidn de los residuos de construccién y demolicion en obra.

Gestion de residuos de construccion y demolicion: Gestion de residuos segun
RD 105/2008, realizdndose su identificacibn con arreglo a la Lista Europea de
Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones
posteriores. La segregacion, tratamiento y gestién de residuos se realizara mediante
el tratamiento correspondiente por parte de empresas homologadas mediante
contenedores o sacos industriales.

Certificacion de los medios empleados: Es obligacion del contratista proporcionar
a la Direccion Facultativa de la obra y a la Propiedad los certificados de los
contenedores empleados asi como de los puntos de vertido final, ambos emitidos por
entidades autorizadas y homologadas por autoridad autonémica.

Limpieza de las obras: Es obligacién del Contratista mantener limpias las obras y
sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, asi como ejecutar todos los
trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la obra presente buen
aspecto.

Con caracter particular se incluiran las siguientes prescripciones a incluir en el pliego de
prescripciones técnicas del proyecto:

El depdsito temporal para RCDs valorizables (maderas, plasticos, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se debera sefalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado

En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos vy
procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de
licencia de obras...), especialmente si obligan a la separacién en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicion.
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 En este dltimo caso se deberd asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econdémica de las condiciones en las que es viable esta operacion, tanto
por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de reciclaje o
gestores de RCDs adecuados.

* La Direccion de Obra sera la responsable de tomar la dltima decisiéon y de su
justificacion ante las autoridades locales o autonémicas pertinentes.

» Se debera asegurar en la contratacion de la gestion de los RCDs que el destino final
(planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora...) son centros con la
autorizacion autonémica de la Consejeria de Medio Ambiente, asi mismo se debera
contratar sélo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejeria e inscritos
en el registro pertinente.

» Se llevara a cabo un control documental en el que quedaran reflejados los avales de
retirada y entrega final de cada transporte de residuos.

» Cuando se encomiende la separacion de fracciones a un gestor autorizado, debera
emitir documentacion acreditativa de que ha cumplido en nombre del poseedor de
los residuos con la obligacion de recogida.

» La gestion tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o de nueva planta se regiran conforme a la legislacion
nacional y autonémica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales.

* Asimismo los residuos de caracter urbano generados en las obras (restos de
comidas, envases...) seran gestionados acorde con los preceptos marcados por la
legislacion y autoridad municipal correspondiente.

« Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigbn seran tratadas como
escombros.

» Se evitara en todo momento la contaminacidén con productos téxicos o peligrosos de
los plasticos y restos de madera para su adecuada segregacién, asi como la
contaminacion de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.

» Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardineria o
recuperacion de los suelos degradados seran retiradas y almacenadas durante el
menor tiempo posible en caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitara la
humedad excesiva, la manipulacién y la contaminacién con otros materiales.
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6. Valoracion del coste previsto para la correcta gestion de
los RCDs

6.1 Tierras y pétreos

CODIGO Tipologia del RCD Volumen de Coste €/m?®

LER residuos (m3)

Tierra

1705 04 Tierras y pétreos de

. 22,08 14,59 322,15
la excavacioén

En el Real Decreto 105/2008 que regula la produccion y gestion de los residuos de
construccién y demolicién, no se consideran residuos las tierras y piedras no contaminadas
por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una
actividad de restauracion, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse
de forma fehaciente su destino a reutilizacion. Este es el caso de la obra y aunque se han
identificado y cuantificado en la tabla de residuos, posteriormente no se ha cuantificado el
coste de su gestién, por estar incluida dentro del proyecto la reutilizacién en la obra de la
tierra procedente de las excavaciones.

El presupuesto de ejecucidbn material asciende a la cantidad de TRESCIENTOS
VEINTIDOS EUROS CON QUINCE CENTIMOS (18,57 €).
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DOCUMENTO N¢1
ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n®7: Cronograma de la obra
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A continuacién, se muestra el plan de obra con importes desglosados por mes de
actuacion:

CAPITULO MES 2 Importe €
Cimentacion segun capacidad portante 2.611,97
Primillar integrado 32.039,09

Actuaciones complementarias

Gestion de residuos
Seguridad y salud

El proyectista:

Fechay lugar:
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DOCUMENTO N¢1
ANEJOS A LA MEMORIA

Anejo n®8: Documento ambiental
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1. Introduccion

A nivel estatal, la normativa marco para la evaluacion de impacto ambiental es la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluacién ambiental.

Esta legislacién basica puede ser ampliada por las Comunidades Autbnomas, en desarrollo
de las competencias que tienen atribuidas, exponiéndose en la siguiente tabla:

Comunidad

. Legislacion
auténoma

DECRETO-LEY 3/2015, de 3 de marzo, por el que se modifican las
Leyes 7/2007, de 9 de julio, de gestion integrada de la calidad
ambiental de Andalucia, 9/2010, de 30 de julio, de aguas de
Andalucia, 8/1997, de 23 de diciembre, por la que se aprueban
medidas en materia tributaria, presupuestaria, de empresas de la
Andalucia Junta de Andalucia y otras entidades, de recaudacién, de
contratacion, de funcion publica y de fianzas de arrendamientos y
suministros y se adoptan medidas excepcionales en materia de
sanidad animal.

LEY 7/2007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de la Calidad
Ambiental

LEY 11/2014, de 4 de diciembre, de Prevencién y Proteccion

Aragon Ambiental de Aragon

Asturias -
LEY 12/2016, de 17 de agosto, de evaluacion ambiental de las llles
Balears.

Baleares LEY 11/2006 de 14 de septiembre, de evaluaciones de impacto
ambiental y evaluaciones ambientales estratégicas en las llles
Balears.

Canarias LEY 14/2014, de 26 de diciembre, de Armonizacion y Simplificacion
en materia de Proteccion del Territorio y de los Recursos Naturales.

Cantabria LEY 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado
LEY 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluacién Ambiental en Castilla-La
Mancha.

DECRETO 178/2002 de 17-12-2002, por el que se aprueba el
Reglamento General de Desarrollo de la Ley 5/1999, de 8 de abril, de
Evaluacién del Impacto Ambiental de Castilla-La Mancha, y se
adaptan sus Anexos.

DECRETO 39/1990, de 27 de marzo, de asignacién de competencias
en materia de evaluaciéon de Impacto Ambiental.

Castilla-La Mancha

DECRETO LEGISLATIVO 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se
Castillay Leén aprueba el texto refundido de la Ley de Prevencion Ambiental de
Castilla y Ledn.(BOCyL, 13 de noviembre de 2015)

DICTAMEN 6/2014, de 14 de febrero, sobre la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluacion ambiental.

Cataluna LEY 6/2009, de 28 de abril, de evaluacion ambiental de planes y
programas.

DECRETO 114/1988, de 7 de abril, de evaluacion impacto ambiental.
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Comunidad o
. Legislacion

autonoma

Comunidad de LEY 2/2002, de 19 de junio, de Evaluacion Ambiental de la

Madrid Comunidad de Madrid.

Comunidad Foral de |LEY Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervencién para la

Navarra Proteccién Ambiental
DECRETO 208/2010, de 10 de diciembre, del Consell, por el que se
establece el contenido minimo de la documentacién necesaria para
la elaboracién de los informes a los estudios de impacto ambiental a
los que se refiere el articulo 11 de la Ley 4/1998, de 11 de junio, de
la Generalitat, del Patrimonio Cultural Valenciano.
DECRETO 32/2006, de 10 de marzo, del Consell de la Generalitat,
por el que se modifica el Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del
Consell de la Generalitat, por el que se aprobo el Reglamento para la

Comunidad ejecucion de la Ley 2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de

valenciana Impacto Ambiental.
ORDEN de 3 de enero de 2005, de la Conselleria de Territorio y
Vivienda, por la que se establece el contenido minimo de los estudios
de impacto ambiental que se hayan de tramitar ante esta Conselleria.
[2005/96]
DECRETO 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la
Generalidad Valenciana, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucion de la Ley 2/89 del 3 de marzo de Impacto Ambiental.
LEY 2/1989, de 3 de marzo, de Impacto Ambiental.
LEY 16/2015, de 23 de abril, de proteccion ambiental de la
Comunidad Auténoma de Extremadura.

Extremadura DECRETO 54/2011, de 29 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluacién Ambiental de la Comunidad Auténoma de
Extremadura.

Galicia

La Rioia LEY 6/2017, de 8 de mayo, de Proteccion del Medio Ambiente de la

) Comunidad Autébnoma de La Rioja

Pais vasco DECRETO 183/2003, de 22 de julio, por el que se regula el
procedimiento de evaluacion conjunta de impacto ambiental.

Region de Murcia LEY 4/2009, de 14 de mayo, de proteccién ambiental integrada

Al realizar un andlisis de la legislacién basica estatal, se desprende que el proyecto de
primillar a priori no se incluye dentro de los casos expuestos en los epigrafes “a”, “c” o “d”
del apartado 1 del articulo 7, como tampoco dentro de los casos referidos en los epigrafes

a”, “c”, “d” o “e” del apartado 2.

En funcién de su localizacién, podria ser de aplicacién el caso expuesto en el epigrafe b del
apartado 2) “Los proyectos no incluidos ni en el anexo | ni el anexo Il que puedan afectar de
forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000”, que
en su caso precisaria de un procedimiento de impacto ambiental simplificado que
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eventualmente podria devenir en un procedimiento ordinario, en funcion de la decision del
o6rgano ambiental.

Considerando todo ello, se redacta el presente anejo con el esquema de documento
ambiental correspondiente a una evaluaciéon de impacto ambiental simplificada (articulo 45
de la ley 21/2013), con el siguiente contenido:

a.

La motivacion de la aplicaciéon del procedimiento de evaluacién de impacto ambiental
simplificada.

La definicion, caracteristicas y ubicacién del proyecto.

Una exposicion de las principales alternativas estudiadas y una justificacién de las
principales razones de la solucion adoptada, teniendo en cuenta los efectos
ambientales.

Una evaluacién de los efectos previsibles directos o indirectos, acumulativos y
sinérgicos del proyecto sobre la poblacién, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, el suelo, el aire, el agua, los factores climaticos, el cambio climatico, el
paisaje, los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interaccién entre
todos los factores mencionados, durante las fases de ejecucién, explotacion y en su
caso durante la demolicién o abandono del proyecto.

Cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los espacios Red
Natura 2000 se incluira un apartado especifico para la evaluacion de sus
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservacién del
espacio.

Las medidas que permitan prevenir, reducir y compensar y, en la medida de lo
posible, corregir, cualquier efecto negativo relevante en el medio ambiente de la
ejecucion del proyecto.

. La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones

y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento ambiental.

Este esquema seria valido en aquellas Comunidades Autdbnomas en que no se haya
desarrollado una legislacion a partir de la estatal, y constituiria un punto de partida para
las que si lo hayan hecho.

2. Motivacion de la aplicacion del procedimiento de

evaluacion de impacto ambiental simplificada

El proyecto podria afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000
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3. Definicion, caracteristicas y ubicacion del proyecto

3.1 Definicion del Proyecto

El objeto del presente proyecto es la definicion de las obras necesarias para la construccién
de un primillar torre con jaula de cimbeles integrada, mediante elementos prefabricados de
hormigén.

3.2 Caracteristicas del proyecto

La edificacion proyectada consta de un edificio en forma de torreta, en el que se instala el
primillar, y de la jaula para reclamos adosada a la misma.

Figura 1: Vista de primillar

El primillar consiste en un edificio de planta cuadrada de 3,4 x 3,4 metros, con planta baja y
dos plantas en altura. Termina en una cubierta a cuatro aguas. La altura hasta cima es de
10,10 metros.
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Figura 2: Frente y alzado del primillar

La altura entre plantas es de 2,50 metros, con altura libre de 2,35 metros. El uso de las
plantas primera y segunda es el propio de la actividad general, con alojamiento de los
nidales y espacio para manejo y circulacion del personal dedicado al cuidado vy
mantenimiento de la instalacion, destinando la planta baja, a nivel del terreno, a accesos y
almacén de pequefio material. El acceso se realiza por la puerta de la planta baja,
disponiéndose para la comunicacion entre niveles una escalera metalica tipo barco en el
hueco centrado en la planta.

Los forjados de piso se solucionan mediante enrejados tipo tramex apoyado en vigas
metalicas, que a su vez se apoyan en las ménsulas dispuestas en los paneles de hormigon
prefabricado que conforman las fachadas.
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Figura 3: Seccion en alzado por escaleras

La estructura prefabricada de la torre esta formada por tres pisos de cuatro paneles de
hormigén prefabricado dispuestos en cuadrado. Los paneles tienen 12 cm de espesor y
dimensiones 378 x 250 cm. Se unen por las aristas verticales mediante herrajes
atornillados. Los paneles van provistos de las ménsulas para apoyo de la estructura, los
huecos para puerta de acceso y ventanos de ventilacion e iluminacion (situados en cada
panel alineados en la parte superior) y los de las bocas de entrada a nidales.
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Figura 4: Dimensiones del panel prefabricado y secciones

Los paneles se arman a dos caras con armadura simétrica formada por malla
electrosoldada ME15x158.0-8.0.
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Figura 5: Seccion vertical del panel prefabricado y armado
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La estructura de los pisos esta formada por rejilla tramex de 30 mm de espesor apoyada en
perfiles de acero laminado IPE120 dispuestos en las dos direcciones ortogonales, que
dejan un hueco central cuadrado de 120 cm de lado.
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Figura 6: Estructura de planta de piso de acero

Estos perfiles se arriostran con diagonales de acero de perfil hueco cuadrado de 60 mm
para conformar un diafragma rigido en cada plano horizontal de piso.

Para la disposicion de las jaulas adosadas al edificio, se colocan 3 paneles adicionales de
hormigdn prefabricado similares a los que conforman la torre-primillar formando un patio de
4 por 4 metros en planta, y sobre ellos, cerrando la parte superior, una estructura metalica
sobre elevada 1 metro respecto a la altura de los paneles. El acceso se realiza mediante
una puerta en uno de los paneles adicionales. Las caracteristicas de la construccion
prefabricada y el sistema de unién entre los elementos que la componen permite el
desmontaje de este anadido cuando una ver implantada la colonia haya dejado de cumplir
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con su misién por dejar de ser necesarios los reclamos, lo que permite su desmontaje,
retirada y reutilizacion en una nueva instalacién.

3.3 Ubicacion del proyecto

3.3.1 Situacion
El nuevo primillar a construir se encuentra en:
Término municipal:
Poblacion:
Poligono:

Parcela:

3.3.2 Referencia catastral

La referencia catastral de la parcela es:

4. Principales alternativas estudiadas y justificacion de
solucion adoptada

Con respecto al tipo general de actuacion, se han evaluado las siguientes alternativas:

Alternativa Ventajas Inconvenientes ¢Elegida? Motivos

Aunque es la opcion
mas econdmica se

Ausencia de
descarta, puesto que

. Ahorro habitat de ) .
I.No actuacion - . No los cernicalos primilla
econdémico especies ]
carecerian de lugares
amenazadas .
de reproduccién
adecuados
Esta opcién es
Potencial interesante  cuando
ausencia de existen edificios que
. edificios; se pueden manejar
[I.LAdecuacion | Ahorro o , P J
e o inexistencia de | No por completo, puesto
de edificios econoémico
acceso para que en muchos casos
manejo de es imposible el
pollos acceso a las

bajocubiertas
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La creacion de un

edificio
tradicional

nuevo edificio
mediante
[lI.Creacion de construccion
Impacto -
un nuevo | Lugar o tradicional comporta
e paisajistico, e -
edificio de | completamente . No una unica posibilidad
residuos, :
obra adecuado . L, de uso: si el ensayo
. inversion .
tradicional no funciona es
imposible su traslado
y se generan
multiples RCD
Lugar
completamente Auna las ventajas del
IV.Creacién de | adecuado, Imbacto edificio  nuevo vy
un nuevo | ahorro p . permite una minima
. paisajistico ] .
edificio econémico y Si generacion de
. . moderado, . .
mediante de residuos | . . residuos in situ y su
. inversiéon :
prefabricados | respecto al potencial

desplazamiento

Una vez analizadas, resulta mas conveniente la seleccién de la alternativa IV

Con respecto a la tipologia del nuevo edificio de prefabricados, se han estudiado dos

alternativas:

Primillar con jaula de cimbeles integrada. Corresponde a una torre en la que el jaulén de

irrecuperables se coloca en su coronacién. Ocupa menos espacio en planta pero mas en
altura. Sin tejado. Irrecuperables mas expuestos a inclemencias meteorolégicas pero con
mayor visibilidad por sus conespecificos.

Primillar con patio. Corresponde a una torre con patio adosado, cerrado con jaula. Con

tejado a cuatro aguas. Irrecuperables menos expuestos a inclemencias meteoroldgicas

pero con menor visibilidad por sus conespecificos.

Poblacién:
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Primillar con jaula de cimbeles integrada (i) y con patio (d)

La eleccion de una u ofra alternativa queda condicionada por aspectos como la
disponibilidad de terrenos, edificabilidad, exposicién y visibilidad

5. Analisis de impactos potenciales en el medio ambiente

5.1 Definicion de impactos

En este apartado se analizan los impactos que sobre cada uno de los aspectos del medio
fisico, se pueden producir con la ejecucion del proyecto previsto, asi como de toda la
instalacion durante la fase de funcionamiento. Se detallan los efectos ambientales que
pueden desencadenarse con la ejecucion de las distintas acciones, efectuando su
valoracién. Se han efectuado algunas consideraciones al respecto, para particularizar los
aspectos a la naturaleza del proyecto, como son:

» el suelo, incluyendo también la gea y la geomorfologia

* elaire

» el agua, tanto superficial como subterranea

» el clima (cambio climatico)

* laflora

* lafauna

* la biodiversidad, incluyendo la conectividad de los espacios, la permeabilidad de
la misma y los servicios ecosistémicos
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* los espacios naturales protegidos y la red Natura 2000

» el paisaje

* la poblacién, incluyendo el nivel socioeconémico de la misma.

* la salud humana, en especial en lo relativo a la presencia de ruidos, olores o
mala calidad del aire.

* los bienes materiales

» el patrimonio cultural

* lainteraccion entre todos los factores mencionados

No se ha considerado la fase de retirada, puesto que va a seguir siendo necesario contar
con energia eléctrica en las casas en el futuro. En el siguiente cuadro se representa la
matriz de identificacion general de impactos:

Fase de

Fase de construccion . ,
funcionamiento

ASPECTOS DEL

MEDIO _ ° g 8

POTENCIALMENTE 3 © é @ 23

(@)

AFECTADOS 5 £ c S % 8 s 5
© Q © 5 o c O 5
g 2 E 8 Sw 3 S g I
o St 3 © 2 2 m
Ss | 22 ir 2 & 5 g2

Suelo

Aire

Agua

Clima 'y Cambio

climatico

Flora

Fauna

Biodiversidad

Espacios Naturales
Protegidos y Red
Natura 2000

Paisaje
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Poblacién

Salud humana

Bienes materiales

Patrimonio Histérico

5.2 Impactos sobre el suelo

5.2.1 Fase de construccion

Se podria producir la contaminacién asociada a las obras ya sea por vertidos accidentales
de residuos solidos, liquidos o por lixiviados. Los liquidos y lixiviados se consideraran en el
apartado siguiente.

Se producira la pérdida de suelo temporal motivada por el acopio de los materiales de obra.

Se producira la pérdida temporal de suelo y alteracion de sus propiedades por
apisonamiento, compactacién, desagregacion de los elementos finos y destrucciéon de la
materia organica producida por el movimiento de maquinaria. El transito de maquinaria y
vehiculos de obra, y el acopio de materiales, podrian generar cierta compactacién de
terrenos. Esta compactacion estara provocada por el paso de la propia maquinaria, sin que
ello suponga un deterioro grave del suelo, habida cuenta que, en general, no se utilizan
tractores de orugas, sino maquinas con ruedas. Los movimientos de tierras se prevén
completamente localizados.

La degradacion del suelo puede producir un favorecimiento de la erosion. El riesgo de
erosion en casi todas las zona serd medio o bajo, pues se ha sugerido que la morfologia
debe ser practicamente llana, aunque puede tener ligeras irregularidades, lo que minimiza
la posibilidad de incrementar el riesgo de erosidén con la ejecucion del proyecto. El aumento
de los riesgos de erosion se producira mayoritariamente en las superficies afectadas por la
apertura de nuevos accesos. Como se ha comentado, esta previsto acondicionarlas con
posterioridad.

Se estableceran las medidas preventivas encaminadas a optimizar la ocupacion del espacio
por las instalaciones de obra, y a evitar vertidos accidentales. Se evitara el cambio de
aceite o filtros de la maquinaria de obra dentro de la explotacion. Por otra parte no se han
detectado enclaves morfolégicos de relevancia en la zona de actuacion.

5.2.2 Fase de funcionamiento

No se prevén impactos de consideracion.
5.3 Impactos sobre el aire

5.3.1 Fase de construccion
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Se produciria un incremento de la emision de particulas sélidas (polvo) a la atmdésfera
producida principalmente por los movimientos de tierra, demoliciones y desplazamientos de
maquinaria utilizada en obra.

Se produciria un aumento de la emisién de NOx, SO2, CO, HC, PB y humos, debido al uso y
movimiento de la maquinaria utilizada durante la fase de construccion.

Debido a la magnitud de las obras no se estima superar los valores establecidos en el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. En cualquier
caso, se estara a lo dispuesto en las ordenanzas municipales correspondientes.

5.3.2 Fase de funcionamiento

Se produciria un impacto positivo derivado de un menor transito de los operarios que
realizan trabajos de mantenimiento.

5.4 Impactos sobre el agua

5.4.1 Fase de construccion

Se pueden producir posibles vertidos directos y aquellos que puedan acceder a la red
hidrologica por escorrentia generada por agua de lluvia. Estos vertidos pueden ser sélidos o
liquidos:

» Efluentes de agua que puedan entrar en contacto con las aguas superficiales.

» Posible existencia de lixiviados o generacién de residuos durante las obras.
Contaminacion a través de los lodos

» Escorrentia de aguas contaminadas, resultantes de la limpieza y saneamiento
de equipos e instalaciones.

» Pérdidas de materiales (sélidos o liquidos) o mezclas de materiales, directa o
indirectamente durante el transporte de residuos.

* Ocupacion de zonas aledafias modificando las condiciones de permeabilidad del
mismo, y por tanto, las condiciones de escorrentia superficial.

Igualmente se puede producir la contaminacidén de acuiferos por:

» Rotura de conducciones de servicios no contemplados en proyecto
» Posible existencia de lixiviados o generacién de residuos durante las obras.
Contaminacion a través de los lodos

Sera necesario establecer medidas preventivas y correctoras necesarias orientadas a evitar
la contaminacién de las aguas superficiales y subterrdneas motivada por vertidos
accidentales.

Por lo tanto se evitara la realizacion de operaciones de mantenimiento de la maquinaria de
obra en el interior de la explotacion. El manejo de las sustancias peligrosas se hara por
personal cualificado en zonas de suelo llano y hormigonado donde existan posibilidades de
control del vertido mediante bidones de material absorbente, para lo que se establecera una
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coordinaciéon con la guarderia y el personal de la Consejeria competente en Medio
Ambiente.

Se considera que no se van a producir afectaciones sobre la red de drenaje, al tratarse de
obras muy puntuales y de escasa dimensién.

En lo que respecta a la posibilidad de afecciones a las aguas subterraneas, las actividades
de obra que pueden afectar a la calidad de los acuiferos son las relacionadas con los
movimientos de tierra, asi como a la ejecucién de excavaciones para la balsa. La creacion
de accesos no conllevara grandes movimientos de tierras (no debiera conllevarlos en
absoluto, aunque se consideran por su potencial afeccién).

5.4.2 Fase de funcionamiento

No se considera que se vayan a producir afecciones.
5.5 Impactos sobre el clima

5.5.1 Fase de construccion
Dado el reducido tamafo de las obras, no se prevén afecciones al clima durante la fase de
construccion.

Se produciria un aumento de la emision de Nz, NOx, SOz, CO2, HC, PB y humos, debido al
uso y movimiento de la maquinaria utilizada durante la fase de construccién.

Debido a la magnitud de las obras no se estima superar los valores establecidos en el Real
Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. En cualquier
caso, se estara a lo dispuesto en las ordenanzas municipales respectivas.

5.5.2 Fase de funcionamiento

No se considera que se vayan a producir afecciones.
5.6 Impactos sobre la flora

5.6.1 Fase de construccion

Se podrian producir impactos negativos derivados de la eliminacion de la cubierta vegetal.
Durante las obras se produce un impacto negativo por las operaciones de los movimientos
de tierra y los movimientos de maquinaria. Estos producen la emisién de particulas de polvo
cuya deposicidn sobre la vegetacion localizada en las proximidades de la zona puede
alterar los procesos fotosintéticos y respiratorios de las plantas.

Existe la posibilidad de incendio accidental.

Debido a que la zona estard completamente delimitada, no se prevén dafos en la
vegetacion anexa derivados del movimiento de maquinaria y personal. En cualquier caso, la
naturaleza de la vegetacién presente en el entorno, junto a su calidad y naturalidad, hacen
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necesario tomar un especial cuidado en evitar los danos. Asi, se deben tomar las medidas
adecuadas para evitar danar la vegetacion préxima, la acumulacién de polvo en la
vegetacion del entorno y para evitar incendios accidentales.

Como principales medidas se estableceran y delimitaran pasos fijos de la maquinaria y se
minimizara el manejo de maquinaria y motores térmicos en el entorno de las zonas de
vegetacion lefiosa.

5.6.2 Fase de funcionamiento

Durante la fase de funcionamiento no se prevén impactos relevantes sobre la vegetacion.
5.7 Impactos sobre la fauna

5.7.1 Fase de construccion

Se pueden producir molestias a la fauna por el incremento en los niveles sonoros,
especialmente a la avifauna. Ilgualmente, se puede producir el atropello accidental, debido a
los movimientos de maquinaria.

Se deben tomar las medidas preventivas necesarias para la proteccion de la fauna
presente. Entre éstas, la fundamental es retrasar los trabajos en el entorno de las areas con
nidos hasta la finalizacion del periodo de dependencia de los pollos, en el caso de las
rapaces. En principio se evitara la realizacion de trabajos hasta mediados de agosto en el
caso de las zonas de presencia de aves amenazadas (menos de 500 m de nidos).

Ademas se efectuara la delimitacion de zonas de paso fijo para la maquinaria y se
delimitaran velocidades maximas en el interior del recinto.

5.7.2 Fase de funcionamiento

Durante la fase de funcionamiento se prevén impactos positivos sobre la fauna, derivados
de un incremento de disponibilidad y una mejora de la calidad del habitat de reproduccion
de los primillas.

5.8 Impactos sobre la biodiversidad

5.8.1 Fase de construccion

Debido al escaso tamano de las obras, aunque las molestias disminuyan la capacidad de
acogida del medio como zona de transito de fauna, no se prevén afecciones negativas
relevantes a la biodiversidad durante la fase de construccion.

5.8.2 Fase de funcionamiento

Se va a producir un impacto positivo por el incremento de lugares de reproduccion
adecuados no sélo para los primillas, sino para multiples especies.
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5.9 Impactos sobre espacios naturales protegidos y Red Natura 2000

5.9.1 Fase de construccion

Se prevé un minimo impacto negativo, por las alteraciones que pueden suponer las obras,
pero se consideran reducidas dado que se trata de obras contempladas en la mayor parte
de los planes de gestion de los sitios Natura 2000.

5.9.2 Fase de funcionamiento
Se prevé un impacto positivo, ya que se trata de actuaciones comprendidas en la mayor
parte de los planes de gestion de los sitios Natura 2000.

5.10lmpactos sobre el paisaje

5.10.1 Fase de construccion

Debido al escaso tamano de las obras, no se prevén afecciones negativas significativas al
paisaje durante la fase de construccion.

5.10.2 Fase de funcionamiento

Se producira una leve afeccién debido a la presencia de las instalaciones, pero se puede
minimizar eligiendo colores adecuados al terreno o los propios de las construcciones
tradicionales. El disefio de la construccién permite integrarla en el paisaje

5.11Impactos sobre la poblacion

5.11.1 Fase de construccion

Se producira en primer lugar un impacto positivo debido a la creaciéon de puestos de trabajo
directamente vinculados a las obras.

Se producira también un impacto negativo debido a la inversion que suponen las obras.
Este ultimo elemento se considera negativo para el conjunto de la sociedad, ya que se trata
de una inversién publica.

5.11.2 Fase de funcionamiento

Se producira en primer lugar un impacto positivo debido al retorno positivo de la inversion
en el primer afno de explotacién, en términos de biodiversidad.

No se detectan impactos negativos
5.12Impactos sobre la salud humana

5.12.1 Fase de construccion
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Se produciria un impacto negativo por la disminucién de la calidad sonora debido al uso de
la maquinaria de obra necesaria para la realizacién de los movimientos de tierras y la
construccion de las estructuras. Dada la ausencia de poblacidén en el entorno de las areas
donde se van a producir no se consideran necesarias medidas especiales.

5.12.2 Fase de funcionamiento

No se considera que se vayan a producir olores, emisiones o ruidos de relevancia.
5.13Impactos sobre los bienes materiales

5.13.1 Fase de construccion

Dado el reducido tamaro de las obras, aunque se producira un impacto positivo debido a la
creacién de puestos de trabajo directamente vinculados a las obras, se considera como de
escasa relevancia.

5.13.2 Fase de funcionamiento

Se producira en primer lugar un impacto positivo debido al retorno positivo de la inversion
en el primer afno de explotacion.

5.14Impactos sobre el Patrimonio Historico

5.14.1 Fase de construccion

Potencialmente, en cualquier emplazamiento pueden verse afectados elementos del
Patrimonio Histérico, como consecuencia de los movimientos de tierras a ejecutar en la
parcela, que posean interés historico, paleontolégico, arqueoldégico o etnografico, asi como
yacimientos, zonas arqueoldgicas o sitios naturales que tengan valor historico, artistico y
antropoldgico.

Igualmente podrian afectarse elementos del patrimonio cultural inmaterial, como puedan ser
los aprovechamientos especificos de los paisajes naturales, especificados en el apartado g)
del articulo 2 de la Ley 10/2015, de 26 de mayo, para la salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial.

El emplazamiento ha sido seleccionado teniendo en cuenta la no afeccién a bienes del
Patrimonio Histdrico que se encuentren debidamente catalogados/registrados y se han
realizado las acciones adecuadas conforme a la legislacién vigente para garantizarlo. No
obstante, en el caso de hallarse durante las obras algun tipo de objeto con presumible valor
encuadrable en los mencionados por la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Historico Espanol o la legislacién autonémica, se procedera a actuar conforme a dicha
legislacion vigente.
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5.14.2 Fase de funcionamiento
No se prevén afecciones al Patrimonio Histérico durante la fase de funcionamiento.
5.15Interacciones entre impactos

Se van a considerar que hay interacciones entre los siguientes impactos (se sefalan en rojo
en la matriz expuesta mas abajo):

Suelo

Aire

Agua

Clima

Flora

Fauna
Biodiversi
ENP y RN2000
Poblacion
Salud humana
Paisaje
Bienes mat.
Patrimonio
histérico

Suelo
Aire

Agua
Clima

Flora

Biodiv.

ENP  y
RN2000

Poblacién

Salud
humana

Paisaje

Bienes
materiales

Patrimonio
histérico

Se refleja una interaccién entre los impactos a salud humana y fauna puesto que se
considera que el ruido que afecte a la salud humana sera también una fuente de molestias
para la fauna. De igual forma, hay una interaccién entre salud humana y aire, puesto que la
presencia de particulas y emisiones perjudica a ambos.
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Se refleja una interaccidn entre los impactos a flora y fauna puesto que se considera que la
flora constituye el habitat de numerosas especies de fauna

Se refleja una interaccion entre los impactos a suelo y agua puesto que los lixiviados que
afecten al suelo pueden llegar a afectar a las aguas, incluso a las subterraneas.

Se refleja una interaccion entre los impactos a aire y clima puesto que los componentes que
contribuyen a que se pierda calidad de aire son en algunos casos gases de efecto
invernadero.

6. Medidas que permitan prevenir, reducir, compensar y
corregir los efectos negativo relevantes en el medio
ambiente de la ejecucion del proyecto

6.1 Introduccion

Con el fin de evitar y minimizar las posibles afecciones sobre el medio ambiente es
importante adoptar una serie de medidas encaminadas a su proteccion. El seguimiento de
los parametros de los vectores ambientales mostrara el grado de aplicacidén de las medidas.
En el caso de la ineficiencia de las medidas de gestién ambiental previstas, se procedera a
establecer nuevas medidas.

6.2 Medidas en relacion a impactos negativos sobre el suelo

6.2.1 Fase de construccion

» Se realizara la senalizacion y jalonamiento de las obras para evitar vertidos
directos o accidentales a los suelos.

» Para minimizar la pérdida de suelo se realizara una adecuada gestion de la capa
de tierra vegetal, de forma que quede separada del resto y se pueda emplear en
tapar zonas degradadas y con bajo uso en esta parcela u otras adyacentes.

» El mantenimiento y la limpieza de la maquinaria y equipos se realizara fuera de
la obra, en lugares destinados expresamente para este fin.

» Se destinara un area especifica, adecuadamente acondicionada, para el
almacenamiento de equipos y maquinaria y para el acopio de materiales. Esta
zona estara impermeabilizada y dispondra de una canalizacion para recoger los
posibles lixiviados. Los lixiviados se trataran como residuos.

» La gestion de los productos residuales generados se realizara de acuerdo con la
Legislacién Vigente.

» Se realizara una descompactacion del suelo una vez finalizadas las obras, en el
caso de que se hayan visto alteradas las propiedades del mismo.

6.2.2 Fase de funcionamiento

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.
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6.3 Medidas en relacion a impactos negativos sobre el aire

Para evitar los posibles impactos ocasionados sobre el aire y controlar las emisiones de
particulas son necesarias las siguientes medidas de gestion ambiental.

6.3.1 Fase de construccion

» Se realizara el jalonamiento de las obras para que no se produzcan transitos de
vehiculos 0 maquinaria fuera de las zonas estrictamente necesarias.

» Se realizaran riegos periédicos de las zonas potencialmente emisoras de polvo.
La periodicidad de los riegos se adaptara a las condiciones climaticas diarias.

» Se realizara el control de la velocidad de la maquinaria de obra, con el fin de
evitar la formacidn de polvo especialmente al transitar por caminos de tierra.

» Se cubrirdn con toldos los acopios, asi como las cajas de los camiones, cuyo
trasporte sea material susceptible de ser dispersado por el viento.

» Se verificara el cumplimiento de los controles técnicos pertinentes por parte de la
maquinaria y vehiculos empleados en las obras.

6.3.2 Fase de funcionamiento

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.
6.4 Medidas en relacion a impactos negativos sobre el agua

6.4.1 Fase de construccion

» Las obras estaran en todo momento perfectamente jalonadas y sefalizadas para
que no se produzcan vertidos directos o accidentales que puedan afectar la
calidad de las aguas, ya sea directamente o por escorrentia superficial,
especialmente al acuifero durante la ejecucion de la perforacion.

» Se suspenderan las operaciones de movimiento de tierras durante los dias de
lluvia intensa, para no favorecer el arrastre de solidos por escorrentia superficial.

» Los productos residuales seran gestionados de acuerdo con la normativa
aplicable.

» El mantenimiento y la limpieza de la maquinaria se realizara fuera de la obra en
lugares destinados expresamente para este fin.

» Estara prohibido la realizacion de cualquier vertido de residuos sélidos o liquidos
al sistema hidroldgico.

6.4.2 Fase de funcionamiento

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n°8 Pagina 26 de 36



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

6.5 Medidas en relacion a impactos negativos sobre el clima

6.5.1 Fase de construccion

Previamente al inicio de las obras se efectuara una jornada formativa al personal
participante, para familiarizarlo con las técnicas de conduccion de bajo consumo y de la
importancia de una conduccion eficiente y responsable en el cambio climatico.

6.5.2 Fase de funcionamiento

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.
6.6 Medidas en relacion a impactos negativos sobre la flora

6.6.1 Fase de construccion

» Se realizara la sefnalizacion y jalonamiento de la zona de obras tras el replanteo
y antes de comenzar la perforacion, para evitar el transito de maquinaria y
personal fuera de la superficie de obra.

» Se prohibiran todas aquellas actividades no propias del proceso constructivo y
que puedan generar un incendio accidental y se aplicaran las medidas fisicas o
de procedimiento necesarias para la prevencion, deteccién y extincidén de
incendios.

» Se aplicaran las medidas correspondientes a la protecciéon de la contaminacién
atmosférica, ya que ésta afecta de una manera indirecta a la vegetacién, sobre
todo a aquella que se encuentra cercana a la obra.

6.6.2 Fase de funcionamiento

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.
6.7 Medidas en relacion a impactos negativos sobre la fauna

6.7.1 Fase de construccion

* En el entorno de los nidos de rapaces amenazadas (500 m, a definir por la
propiedad) no se realizaran trabajos hasta pasados 45 dias desde el vuelo de
todos los pollos, y en cualquier caso, no antes de mediados de agosto

» Se cumpliran las medidas propuestas en el apartado de proteccion contra el
ruido.

» Las actividades mas ruidosas de la obra (perforaciones y movimientos de tierra),
se llevaran a cabo en horario diurno.

» Se realizard el jalonamiento y la sefalizacion de la zona de obra para evitar
afecciones innecesarias.
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6.7.2 Fase de funcionamiento
No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.

6.8 Medidas en relacion a impactos negativos sobre la biodiversidad
No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.

6.9 Medidas en relacion a impactos negativos sobre los espacios

naturales protegidos y Red Natura 2000
No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.

6.10Medidas en relacion a impactos negativos sobre el paisaje

6.10.1 Fase de construccion
Se dotara al prefabricado de un color adecuado a los tonos naturales presentes en el

entorno, de cara a su integracion paisajistica
6.10.2 Fase de funcionamiento
No se han detectado impactos negativos relevantes en esta fase del proyecto.

6.11Medidas en relacion a impactos negativos sobre la poblacion
No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.

6.12Medidas en relacion a impactos negativos sobre la salud humana

6.12.1 Fase de construccion

» Las obras se realizaran en horario de trabajo diurno.

» Se reducird la velocidad de los vehiculos y maquinaria empleada durante la
construccién de las instalaciones con el fin de disminuir los niveles de ruido que
provoca el movimiento de los mismos.

* La maquinaria y vehiculos empleados en las obras cumplirdn los controles
técnicos que les sean de aplicacion.

» Se emplearan silenciadores y maquinaria de baja emisién acustica para evitar
las molestias del ruido.

6.12.2 Fase de funcionamiento

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.
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6.13Medidas en relacion a impactos negativos sobre los bienes
materiales

6.13.1

Fase de construccion

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.

6.13.2

Fase de funcionamiento

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.

6.14 Medidas en relacion a impactos negativos sobre el Patrimonio
Historico

6.14.1

Fase de construccion

Se atendera a los condicionados impuestos por las administraciones autondmicas con
competencias en la materia, en su caso

6.14.2

Fase de funcionamiento

No se definen. No se han detectado impactos negativos en esta fase del proyecto.

7. Forma de realizar el seguimiento

7.1 Objetivos del programa de vigilancia ambiental

Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental se pueden resumir en:

Comprobar la eficacia de las medidas proteccién ambiental establecidas y las
realmente ejecutadas. Cuando la eficacia no se considere satisfactoria,
determinar las causas y establecer los mecanismos adecuados para su
correccion.

Detectar posibles impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para
reducirlos, compensarlos 6 eliminarlos.

Proporcionar resultados especificos de los valores reales de impacto alcanzado
respecto a los previstos, por medio de los indicadores ambientales
preseleccionados a controlar y registrar.

7.2 Metodologia de seguimiento

La metodologia de seguimiento se basa en la formulacion de indicadores que sefialen de
una forma sencilla y cuantificada, la estimacion de los impactos causados y las actuaciones
qgue se hayan previsto en el Plan de Vigilancia Ambiental, asi como sus resultados:
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7.2.1 Fase de Construccion

Vigilancia y seguimiento de la salud humana y la calidad del aire

(de forma conjunta por existir interacciones)

Objetivo del control Mantener la calidad atmosférica, minimizando las emisiones de
polvo, gases, particulas y ruidos.

Indicadores Contenido de polvo, gases y particulas en la atmdésfera. Niveles de
emisidn acustica.

Umbral de alerta Existencia de un nivel de polvo excesivo (nubes de polvo) en la zona
de obra, especialmente sobre la vegetacion anexa.

Afecciones al medio circundante por un exceso de contaminantes
atmosféricos generados en la obra.

Superacion de los limites maximos admisibles para los niveles de
emision acustica establecidos en la Legislacion Vigente. Los niveles
de potencia acustica admisibles de la maquinaria seran los
establecidos en el R.D. 212/2002 de 22 de febrero y sus posteriores
modificaciones.

Campana de Inspeccion

Descripcion Previamente al inicio de la obra se comprobaran los certificados
técnicos de la maquinaria y vehiculos empleados en la actuacién,
(ITV 'y emisiones).

Se comprobaran visualmente las operaciones generadoras de polvo
y la existencia de depésitos de particulas, evaluandose el grado de
emisién y la deposicidn en la vegetacién circundante.

Se controlara que se realizan riegos perioddicos sobre las zonas
pulverulentas en funcion de las condiciones climatolégicas
existentes.

Se revisara el jalonamiento y la senalizacion de las diferentes areas
de la actuacion para evitar el transito de vehiculos en zonas ajenas a
las previstas.

Se verificara el tapado de los materiales granulares, tanto en los
acopios, como en las areas de almacenamiento de residuos inertes y
en los transportes.

Se controlaran especificamente aquellas actuaciones potencialmente
generadoras de ruido (verificacidon de silenciadores en escapes,
control de que los compresores y generadores sean de tipo
silencioso, etc.).

Puntos de inspeccion Areas donde se realicen actuaciones relacionadas con la emision de
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polvo, particulas y gases provocadas por el trafico de maquinaria y
vehiculos, descarga y carga de materiales, movimientos de tierra etc.

Calendarios de campana | El registro de los certificados de la maquinaria y vehiculos se
realizara previamente a las obras.

El control de polvo se hara semanalmente durante la obra en el
periodo seco.

Antes de las obras se comprobaran los requisitos de la maquinaria.

El seguimiento del ruido tendra periodicidad continua mientras duren
las actividades ruidosas.

El resto de controles seran continuos durante toda la obra.
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Vigilancia y seguimiento de la flora y la fauna (de forma conjunta por existir interacciones)

Objetivo del control Asegurar la integridad de la vegetacién del entorno de la obra para
que no se produzcan alteraciones durante la actuacion.

Garantizar la minima afeccion a la fauna de la zona. Garantizar el
cumplimiento de las medidas correctoras que mantendran el habitat
y las condiciones de vida de la fauna potencial.

Indicador Estado de la vegetacion préxima. Comportamiento anormal de la
fauna.
Umbral de alerta Afecciones graves por negligencias relacionadas con la vegetacion

(ejemplares afectados no contemplados en el proyecto, arbustos
arrancados, superficie de la vegetacion proxima llena de polvo,
incendio accidental).Presencia de animales muertos o enfermos.

Campana de Inspeccion

Descripcion Se adecuard el calendario pendiente de las obras evitando las
actividades mas ruidosas en épocas de cria y nidificacién de las aves
potencialmente afectadas.

Se comprobara que en el entorno de las zonas de nidificacion las
obras se inician una vez finalizado el periodo critico de las especies
presentes

Se comprobara que el paso de vehiculos y maquinaria se realiza
despacio y de forma controlada, sin levantar polvo.

Se verificara la presencia de polvo sobre la vegetacion, en caso de
existir se determinaran riegos sobre la misma.

Se comprobara que la zona de obras esté jalonada y que las
actividades se realizan del modo més respetuoso posible con la
vegetacion.

Se minimizaran las aperturas de calles.

En caso de que se abran calles para proceder al transporte de
materiales se estara en lo dispuesto para la proteccién del suelo, con
restitucién posterior del suelo

Se comprobara que las condiciones en que se realizan las obras son
inocuas para la fauna, incidiendo en la vigilancia del ruido, la emision
de polvo a la atmdésfera y la conservacion del medio hidrico.

Puntos de inspeccién Toda la zona de obras y su entorno.

Calendarios de campafia | Control previo a la obra y seguimiento continuo durante la misma,
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con al menos un control

Vigilancia y seguimiento de los Espacios Naturales Protegidos y Red natura 2000

Objetivo del control Verificar que se han cumplido las operaciones de seguimiento para
todas las variables asociadas a los Espacios Naturales Protegidos ty
RN 2000.

Indicador Estado de conservacién de los Espacios Naturales Protegidos en el

contexto de la actuacion.

Umbral de alerta Afecciones a los valores por los que se han declarado los espacios
naturales protegidos.

Campana de Inspeccion

Descripcion Se comprobara que se han cumplido las operaciones de vigilancia
ambiental establecidas para los diferentes elementos del medio
asociados a los Espacios Naturales Protegidos la Red Natura 2000.

Puntos de inspeccién Toda la zona de obras

Calendarios de campana | Controles semanales durante toda la fase de obras.

Vigilancia y seguimiento de la calidad del suelo

Objetivo del control Garantizar que se cumplen las medidas de proteccién del suelo y
comprobar que el suelo afectado durante la fase de construccién sea
el minimo. Impedir la contaminacién del suelo.

Indicador Ocupacion de areas no previstas. Residuos, materiales y maquinaria
incorrectamente gestionados o emplazados. Maquinaria o vehiculos
en mal estado, con fugas.

Umbral de alerta Mas afecciones al suelo de las inicialmente contempladas. Manchas
de aceite, combustible u otros residuos contaminantes en el suelo.
Compactacion de zonas no previstas para el paso de maquinaria.
Grietas durante las obras

Campana de Inspeccion

Descripcion Se verificarda que no se producen desbroces innecesarios ni se
elimina u ocupa el suelo de modo innecesario.

Se controlara que los residuos generados en las diferentes

Documento n?1: Memoria-Anejos-Anejo n°8 Pagina 83 de 36



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

operaciones son gestionados de modo acorde a la legislacion
vigente, registrando toda la documentacion generada al respecto.

Se comprobara que el transito de vehiculos y maquinaria se realiza
por los lugares apropiados y que éstos se estacionan en las areas
destinadas a tal fin.

Se vigilara el estado de la maquinaria y los vehiculos de obra para
comprobar que no se producen residuos o vertidos de sustancias
contaminantes.

Se vigilara que se desarrollan las acciones correctoras previstas

Se vigilara que se emplean cubetas antilixiviados para los depésitos
de combustible y otras sustancias peligrosas

Puntos de inspeccion Toda la zona de obras con especial incidencia en las areas de
movimiento de tierras, circulacibn de maquinaria y generacién de
residuos.

Calendarios de campana | Controles semanales durante toda la fase de obras.

Vigilancia y seguimiento de la calidad del agua

Objetivo del control Garantizar la calidad de las aguas superficiales. Impedir la
contaminacién de las aguas que filtran al terreno.

Indicador Calidad de las aguas superficiales y subterraneas.
Umbral de alerta Presencia de aceites, combustibles y otros sélidos en el suelo o en el
agua.

Campana de Inspeccion

Descripcion Se realizaran inspecciones visuales de la zona de obras para
observar posibles vertidos incontrolados o presencia de agentes
potencialmente contaminantes.

Se verificara que no se producen aguas de escorrentias y se
comprobaran las restricciones para los trabajos que puedan generar
efluentes en caso de lluvia.

Se controlara los residuos generados son gestionados de modo
acorde a lo establecido en la legislacion vigente.

Se comprobara que se dispone de las autorizaciones necesarias en
materia de aguas.
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Puntos de inspeccién

Toda la zona de obras y aledafos, con especial atencién a cursos de
agua superficial aguas debajo de la misma.

Calendarios de campana

Controles semanales durante toda la fase de obras.

Vigilancia y seguimiento del paisaje

Objetivo del control

Garantizar que se producen las minimas afecciones al paisaje
durante la ejecucion de las obras.

Indicador

Estado general del emplazamiento en cuanto a limpieza, orden vy
presencia de elementos de la obra.

Umbral de alerta

Acopios de material y amontonamientos de residuos descontrolados.
Presencia de materiales o residuos durante y después de finalizar las
actuaciones.

Campana de Inspeccion

Descripcion

Se debe comprobar que las obras se desarrollan de forma
compatible con los elementos del paisaje circundante, sin
acumulacién de residuos.

Al finalizar la ejecucién se realizara una inspeccion visual a fin de
verificar la limpieza, desmantelamiento y la retirada de cualquier
infraestructura ligada a la fase de obras.

Puntos de inspeccién

Toda la zona de obras y alrededores.

Calendarios de campana

Durante toda la obra. La inspeccién final se realizara antes de la
firma del Acta de Recepcién de las obras.

7.2.2 Informes de la vigilancia ambiental

Se realizaran los siguientes informes:

* Informe final de la Vigilancia ambiental durante la obra: Contendra el resumen y las
conclusiones del control ambiental. Se efectuara un Unico informe-

» Informes extraordinarios: si se producen afecciones ambientales de importancia que
no estén previstas. En tal caso, cuando se produzcan las afecciones.

Se realizaran los siguientes informes durante el funcionamiento:

« Informe del seguimiento de las inspecciones previstas. Se efectuara un informe

anual.
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» Informes extraordinarios: si se producen afecciones ambientales de importancia que
no estén previstas. En tal caso, cuando se produzcan las afecciones.

7.2.3 Responsabilidad del seguimiento

El cumplimiento del Programa de Vigilancia ambiental es responsabilidad del Promotor del
Proyecto, quien debe controlar que se ejecuten las medidas preventivas y correctoras en
los términos que hayan sido definidas durante la tramitacion ambiental.

Por su parte la empresa constructora debe disponer de un responsable en aspectos
medioambientales que debe garantizar la ejecucion de las medidas de gestion ambiental
previstas y suministrar a la Direccion de Obra la informacion y medios necesarios para el
cumplimiento de la Vigilancia Ambiental.
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DOCUMENTO N°3
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

1. DEFINICION Y ALCANCE DEL PLIEGO

1.1. Objeto de este Pliego

El objeto del presente Pliego es el de definir las obras, fijar las condiciones técnicas y
economicas de los materiales y de su ejecucion, asi como las condiciones generales que
han de regir en la ejecucion de las obras del “Proyecto de primillar optimizado, con patio”.

1.2. Situacion de las Obras
Las obras estan situadas en provincia a definir y término municipal por precisar.
1.3. Documentos que definen las obras

El proyecto se compone de los siguientes documentos:

e Documento n° 1: Memoria
e Documento n° 2: Planos
e Documento n° 3: Pliego de prescripciones técnicas particulares

e Documento n° 4: Presupuestos
1.4. Documentos contractuales

Se entiende por documentos contractuales aquellos que quedan incorporados al Contrato y
son de obligado cumplimiento, salvo modificaciones debidamente autorizadas. Estos
documentos son: la Memoria en todo lo referente a la descripcion de los materiales basicos
o elementales que forman parte de las unidades de obra, Planos, Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares, Cuadro de Precios y Presupuesto General. El resto de los
Documentos o datos del Proyecto son documentos informativos y estan constituidos por la
Memoria con todos sus Anejos, las Mediciones y los Presupuestos parciales.

En caso de contradiccion entre los Planos y las Prescripciones Técnicas, prevalece lo
prescrito en estas ultimas. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los
Planos, o viceversa, debera ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos
documentos, siempre que, a juicio del jefe de Obra quede suficientemente definida la obra
correspondiente, y ésta tenga precio en el Contrato.

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos
documentos por el jefe de Obra o por el Contratista, deberan reflejarse preceptivamente en
el Acta de comprobacion del replanteo.
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1.5. Disposiciones generales

1.5.1. Plazos de ejecucidn y garantia

El plazo de ejecucion de las obras que comprende el proyecto sera de tres (3 meses
contados a partir de la firma del Acta de Replanteo. El plazo de garantia sera de doce (12
meses contados a partir de la firma del Acta de Recepcidén de las obras.

1.5.2. Puesta en marcha y mantenimiento de las obras

El periodo al que se compromete el Contratista para la integracion, mantenimiento y
funcionamiento de las infraestructuras que se proyectan, es de seis (6 meses contados a
partir del Acta de Recepcion de las obras, siempre que esta fecha sea posterior a la fecha
del Acta de Recepcion de las obras correspondientes. En caso contrario el periodo de
mantenimiento se empezara a contar a partir de esta ultima fecha.

1.5.3. Permisos, licencias y autorizaciones

La Administracion entregara al Contratista los permisos, autorizaciones y licencias que sean
de su competencia.

En los demas casos la obtencion de los permisos, licencias y autorizaciones necesarios
para la ejecucion de las obras correran a cargo del Contratista, aunque la Administracion
prestara su apoyo para la consecucion de las mismas.

1.5.4. Detalles omitidos en la descripcién de las obras

Se estara a lo dispuesto en el articulo 6.2. del presente Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

1.6. Obras que comprende el proyecto

1.6.1. Descripcion de las obras
El proyecto se estructura en varias fases, a saber:

e Replanteo y localizacion del primillar.
e Excavacion para ejecucion de cimentaciones
e Ejecucion de cimentaciones, de tipo superficial

e En paralelo a estas actuaciones: ejecucidon y curado de paneles en taller y
construccion de estructuras metalicas prefabricadas.

e Una vez curadas la cimentacién y fabricados las piezas, transporte desde planta y
montaje de la estructura (ensamblado)

¢ Instalacion de remates: posaderos, nidales.
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2. DISPOSICIONES TECNICAS A TENER EN CUNTA

2.1. Normas de utilizacion

Sin perjuicio de las condiciones que sefiala este Pliego de Condiciones Técnicas, seran de
aplicacién los Reglamentos, Normas, Pliegos, Instrucciones y Leyes de la siguiente lista no
exhaustiva:

Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (BOE-A-2011-17887) vy
modificaciones posteriores.

Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas (B.O.E. n°® 257).

Decreto 3410/1975 de 25 de noviembre (B.O.E. n°® 311 y 312 de 27 y 29 de
diciembre de 1975) por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 5/1973
de Contratos del Estado, y modificaciones posteriores.

Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del
Estado, aprobado por Decreto 3854/1970 de 31 de Diciembre (B.O.E. n° 40 de 16 de
Febrero de 1971).

Real Decreto 314/2006, del Ministerio de la Vivienda del 17 de marzo de 2006, por el
que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacién (CTE)

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instruccion de
hormigoén estructural (EHE-08).
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3. CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES

3.1. Condiciones generales paratodos los elementos

3.1.1. Procedencia

Cada uno de los materiales cumplira las condiciones que se especifican en los articulos
siguientes que habran de comprobarse siempre mediante los ensayos correspondientes. La
puesta en obra de cualquier material no atenuara en modo alguno el cumplimiento de las
especificaciones.

El Contratista propondra los lugares de procedencia, fabricas o marcas de los materiales
que habran de ser aprobados por el Director previamente a su utilizacion. Esta aprobacion
se considerara otorgada si el Director no expresase lo contrario en un plazo de cinco dias
naturales a partir del dia en que el Contratista formule su propuesta de procedencia del
material y entregue, en su caso, al Director las muestras precisas para los ensayos. El
Director podra ampliar este plazo, comunicandolo asi al Contratista dentro de él, siempre
que los ensayos o pruebas necesarias para determinar la calidad de los materiales asi lo
exija.

Para el caso de que los materiales a suministrar sean importados, el Contratista debera
presentar al Ingeniero Director de las Obras:

- Certificado de origen

- Certificado de calidad del fabricante (con inclusién de pruebas si le fueran
requeridas)

- Factura proforma a los quince dias de la emisién del pedido

Todos los gastos derivados de esta tramitacion seran de cuenta y cargo del Contratista.

3.1.2 Examen y ensayo

En todos los casos en que el Director de la Obra lo juzgue necesario, se verificaran pruebas
0 ensayos de los materiales, previamente a la aprobacién a que se refiere el apartado
anterior. Una vez fijada la procedencia de los materiales, su calidad se comprobara
mediante ensayos cuyo tipo y frecuencia se especifican en los articulos correspondientes y
podran variarse por el Director, si lo juzga necesario. Este, en su caso, dara su conformidad
al Laboratorio en que se realicen los ensayos.

El Contratista esta obligado a entregar, con la antelacion suficiente, muestras de los
materiales que hayan de emplearse en las obras, en cantidad adecuada para que puedan
realizarse las pruebas y ensayos exigidos.
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Se utilizaran para los ensayos las normas que se fijan en los siguientes articulos de este
capitulo. En el caso de que el Contratista no estuviera conforme con el resultado de alguno
de los ensayos realizados, se sometera la cuestion al Laboratorio de Ensayos de Materiales
de Construccion de Obras Publicas, cuyo dictamen sera de aceptacién obligada para
ambas partes. Si el resultado del ensayo fuera desfavorable, no podra emplearse en las
obras el material de que se trate. Si tal resultado fuera favorable, se aceptara el material y
no podra emplearse, a menos de someterse a nuevo ensayo y aceptacion, otro material
que no sea igual al de la muestra ensayada.

La aceptacion de un material cuyo ensayo hubiera resultado favorable, no eximira sin
embargo, al Contratista, de la responsabilidad que como tal le corresponde hasta la
recepcion definitiva de las obras. Todos los gastos de pruebas y ensayos, seran de cuenta
del Contratista y se consideraran incluidos en los precios de las unidades de obra.

3.1.3 Transporte y acopio

Los transportes de los materiales hasta los lugares de acopio o de empleo se efectuaran en
vehiculos mecanicos adecuados para cada clase de material que, ademas de cumplir todas
las disposiciones legales referentes al transporte estaran provistos de los elementos que se
precisen para evitar cualquier alteracion perjudicial del material transportado y su posible
vertido sobre las rutas empleadas.

Los materiales se almacenaran de modo que se asegure la conservacion de sus
caracteristicas y aptitudes para su empleo en obra y de forma que se facilite su inspeccion.
El Director podra ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas,
cobertizos o edificios provisionales para la proteccion de aquellos materiales que lo
requieran. El Director podra rechazar todo material que por defecto de transporte o de
almacenamiento no cumpla con las condiciones exigidas.

3.1.4 Materiales que no sean de recibo

Podran desecharse todos aquellos materiales que no sean de recibo ni satisfagan a las
condiciones impuestas a cada uno de ellos en particular en este Pliego.

3.1.5 Responsabilidad del contratista

La recepcion de los materiales, no excluye la responsabilidad del Constructor por la calidad
de ellos, y quedara subsistente hasta que se reciban las obras en que dichos materiales se
hayan empleado.

3.2. Agua

El agua que se haya de utilizar en la elaboracion de morteros y hormigones, asi como en
los lavados de arenas, gravas y fabricas, debera cumplir las condiciones impuestas en la
Instruccion de Hormigon Estructural, (EHE) en vigor.
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3.3. Cemento Portland

El cemento debera cumplir las condiciones exigidas en el vigente Pliego de Condiciones
para la Recepcion de cementos vigente, asi como en la Instruccion de Hormigén Estructural
(EHE) vigente. Todos los cementos seran Portland del tipo Il de acuerdo con la Norma UNE
80-301-88, salvo que el Director indique algo en contra.

3.4. Aridos para morteros y hormigones

3.4.1. Procedencia

Los aridos para la fabricacion de hormigones y morteros se obtendran, bien de la
clasificacion de arenas y gravas existentes en yacimientos naturales de los rios o de las
instalaciones de trituracion de aridos existentes, siempre que los productos asi obtenidos
cumplan con las condiciones exigidas en el presente Pliego. El Contratista sometera a la
aprobacion del Director las canteras o depdsitos que para la obtencion de aridos de
hormigones y morteros se proponga utilizar aportando cuantos elementos justificativos
acerca de la situacion de dichas procedencias estimara convenientes o le fueran requeridos
por el Director. Este podra rechazar todas aquellas procedencias que, a su criterio,
obligaran a un control demasiado frecuente de los materiales que de ellas se extrajeran.

3.4.2. Condiciones generales para el arido grueso

Se cumpliran las condiciones exigidas en el Articulo 28 de la EHE. Las caracteristicas del
arido grueso prescritas en el P.P.T.G. se comprobaran antes de su utilizacién mediante la
ejecucion de las series completas de ensayos que estime pertinentes el Director. Asimismo
se realizara como minimo un (1) ensayo granulométrico por cada 100 m?3 o fraccién de arido
grueso a emplear.

Debera comprobarse que el arido grueso no presenta una pérdida de peso superior al doce
(12) o al dieciocho (18) por ciento al ser sometido a cinco (5) ciclos de tratamiento con
soluciones de sulfato sédico o sulfato magnésico respectivamente de acuerdo con la Norma
UNE 7136.

Granulometria.- ElI tamafio maximo del arido sera de veinticinco (25) milimetros para
hormigones en elementos de poco espesor y de cincuenta (50) milimetros en elementos de
espesor superior a treinta (30) cm, salvo estudios de laboratorio que aconsejen otros limites
o las prescripciones contempladas en la EHE.

3.4.3. Condiciones generales para el arido fino

El arido fino cumplira las condiciones exigidas en el articulo 28 de la EHE. Las
caracteristicas del arido fino a emplear en morteros y hormigones descritos en el
P.P.T.G. se comprobaran, antes de su utilizacién, mediante la ejecucion de los servicios
completos de ensayos que estime pertinente el Director.
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Asimismo, se realizaran como minimo cada 100 m3 de material utilizado un (1 ensayo
granulométrico, un (1 ensayo de determinacion de la materia organica y un (1 ensayo de
los finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE 7050.

Debera comprobarse que el arido fino no presenta una pérdida superior al diez (100 al
quince (15 al ser sometido a cinco ciclos de tratamiento con soluciones de sulfato sédico o
sulfato magnésico, respectivamente, de acuerdo con normas UNE 7136.

3.5. Estructuras metalicas

El acero laminado para la ejecucion de la estructura cumplird exactamente las
prescripciones sobre composicion quimica y caracteristicas mecanicas estipuladas en la
Memoria y el Capitulo 4 del CTE-DB-SE-A. Las condiciones de suministro y tolerancias de
fabricacion y de ejecucidn se seguiran de Capitulo 11 del CTE-DB-SE-A, pudiendo el
Director de la Obra exigir los certificados de haberse realizado los ensayos de recepciéon
indicados en dicha Norma.

La ejecucion de la estructura sera conforme al Capitulo 10 del CTE-DB-SE-A. Los apoyos y
aparatos de apoyo seran de calidad, forma y configuracion descritas en al CTE-DB-SE-A.
Debera comprobarse por medios magnéticos, ultrasonicos o radiograficos, que no
presentan inclusiones, grietas u oquedades capaces de alterar la solidez del conjunto. Los
rodillos de los aparatos de apoyo seran de acero forjado y torneado con las mismas
caracteristicas mecanicas minimas indicadas.

El Contratista presentara, a peticion del Director de la Obra, la marca y clase de los
electrodos a emplear en los distintos cordones de soldadura de la estructura. A esta
presentacion se acompafara una sucinta informacion sobre los diametros, aparatos de
soldadura e intensidades y voltajes de la corriente a utilizar en el depdsito de los distintos
cordones. Se cumpliran todas las prescripciones referentes al soldeo recogidas en el
apartado 10.3 del CTE-DB-SE-A, la ejecucion del soldeo seguira todo lo prescrito en el
apartado 10.7 del CTEDB- SE-A. El Contratista queda obligado a almacenar los electrodos
recibidos en condiciones tales que no puedan perjudicarse las caracteristicas del material
de aportacion.

El Director de la Obra podra inspeccionar el almacén de electrodos siempre que lo tenga
por conveniente, y exigir que en cualquier momento se realicen los ensayos previstos en la
UNE-EN ISO 14555:1999 para comprobar que las caracteristicas del material de aportacién
se ajusta a las correspondientes al tipo de electrodos elegidos para las uniones soldadas.
Sera de aplicacion toda la normativa recogida en el Anejo D del CTE-DB-SE-A.

3.6. Armaduras

Los procesos de elaboracién, armado y montaje de las armaduras pasivas se realizara
conforme al Articulo 69° de la EHE-08.
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3.6.1. Suministro del acero

Cada partida de acero se suministrara acompafiada de la correspondiente hoja de
suministro, que deberan incluir su designacién y cuyo contenido minimo debera ser
conforme al Anejo n° 21 de la EHE-08. Cuando esté en vigor el marcado CE, la
identificacion del acero incluido en cada partida, se efectuara de conformidad con lo
contemplado para la misma en la correspondiente version de UNE-EN 10080. Mientras no
esté en vigor el marcado CE para los productos de acero, cada partida de acero debera
acompanarse de una declaracion del sistema de identificacion que haya empleado el
fabricante, de entre los que permite la norma UNE-EN 10080.

3.6.2. Suministro de las mallas electrosoldadas y armaduras basicas
electrosoldadas en celosia.

Cada paquete de mallas electrosoldadas debe llegar al punto de suministro con una hoja de
suministro que incorpore la informacion a la que se refiere el Anejo 21 de la EHE-08.

3.7. Tornillos, tuercas y arandelas

Se adoptara todo lo indicado en el apartado 4.3 del CTE-DB-SE-A. Las caracteristicas
mecanicas de los aceros empleados en estas piezas seran las definidas en la Tabla 4.3. del

CTE-DB-SE-A:
Tabla 4.3 Caracteristicas mecéanicas de los aceros de los tornillos, tuercas y arandelas
Clase 46 5.6 6.8 8.8 10.9
Tension de limite elastico fy [N!mmz) 240 300 480 640 900
Tension de rotura f, (N!mmz) 400 500 600 800 1000

En los tornillos de alta resistencia utilizados como pretensados, se controlara el apriete. Es
aconsejable usar la calidad 10.9 en tornillos empleados en las uniones de hombro y claves
ya que ocupan menos espacio al resultar de menor diametro y requerir espesores de
chapas de testa mas reducidos. Esa misma calidad es adecuada en arriostrados y vigas de
fachada. Para las correas, si son de perfiles galvanizados se empleara la calidad 5.6 en los
tornillos. En pernos de placas base, tanto para apoyos empotrados como articulados, es
aconsejable usar calidad 5.6 6 6.8.
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3.8. Piezas de hormigon prefabricado

Todo lo referido a este tipo de estructuras seguira las prescripciones establecidas en el
Articulo 59° de la EHE-08.

3.8.1. Conexidon y apoyo de elementos prefabricados
Los materiales para conexion y soporte de elementos deben ser:

e Estables y durables en toda la vida util de la estructura

e Fisica y Quimicamente compatibles

e Protegidos contra posibles agresiones de naturaleza fisica o quimica

¢ Resistentes al fuego para garantizar la resistencia al fuego del conjunto de la
estructura.

Los aparatos de apoyo deben tener unas propiedades resistentes y deformacionales
acordes con las previstas en el proyecto.

Los conectores metalicos deberan resistir la corrosion o estar protegidos contra ella, salvo
que su exposicidon ambiental sea no agresiva. Si su inspeccion es posible podra utilizarse el
empleo de peliculas protectoras. Las conexiones tienen que poder resistir los efectos
debidos a las acciones consideradas en el proyecto y ser capaces de acomodarse a los
movimientos y deformaciones previstos para garantizar un buen comportamiento resistente
de la estructura.

Deben evitarse posibles dafios en el hormigon en los extremos de los elementos, como el
salto del recubrimiento, la fisuraciéon por hendimiento, etc. Para ello debera tenerse en
cuenta los siguientes aspectos:

¢ Movimientos relativos entre elementos
e Imperfecciones

e Solicitaciones y tipo de union

e Facilidad de ejecucion

e Facilidad de inspeccion

La verificacion de la resistencia y la rigidez de las conexiones se basara en el analisis
asistido, si existen dudas, por ensayos.

3.8.1.1. Conexiones a compresion

En las conexiones a compresion se dispondran materiales de apoyo tales como mortero,
hormigbn o polimeros, entre las caras de los elementos en contacto. En tal caso
debe impedirse el movimiento relativo entre las superficies de apoyo durante su
endurecimiento. Excepcionalmente se podran ejecutar apoyos a hueso, siempre y cuando
esté garantizada la calidad y perfeccion de las superficies y las tensiones medias en
las superficies de contacto no superen 0,3 fcd.
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3.8.1.2. Conexiones de cortante

Para transferir el cortante en una interfaz entre dos hormigones se aplicara lo prescrito en el
Articulo 47° de la EHE-08.

3.8.1.3. Conexiones a flexién y a traccion

La armadura debe ser continua a través de la conexion y debe estar anclada en el elemento
adyacente. Esta continuidad puede conseguirse a través de:

e Solapo de barras

e Inyeccion de mortero de las vainas donde se insertan las armaduras de
continuidad

e Soldeo de barras o de placas

e Pretensado

e Otros dispositivos mecanicos como tornilleria.

3.8.1.4. Consideraciones para el apoyo de piezas prefabricadas

Debera asegurarse el correcto funcionamiento de los aparatos de apoyo mediante el
adecuado armado de los elementos adyacentes, la limitacion de las presiones de apoyo y la
adopcion de medidas orientadas a permitir o restringir los movimientos. Se seguiran a este
respecto todas las indicaciones del Articulo 59.1.3.8 de la EHE-08.

3.8.2. Normativa técnica

e "Instruccion de Hormigdn Estructural (EHE-08)" y las normas UNE en ella
contempladas

e UNE-EN 14992:2008: Productos prefabricados de hormigén. Elementos para
muros

3.8.3. Materiales

e Cemento. Cumplira las condiciones exigidas en el articulo 26 de la EHE. Se
utilizara el tipo de cemento CEM | 6 CEM-II de las clases resistentes 32,5y 42,5
en general para el hormigon

e Agua. Cumplira las condiciones exigidas en el articulo 27 de la EHE

e Arido fino . Cumplira los requerimientos del articulo 28 de la EHE.

e Arido grueso . Cumplira los requerimientos del articulo 29 de la EHE.

¢ Productos de adicion. Cumpliran lo prescrito en el articulo 29 de la EHE. Los
aditivos del hormigdn deberan obtener la "marca de calidad" en un laboratorio
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que, sefnalado por el Director de la obra, reuna las instalaciones y el personal
especializado para realizar los analisis, pruebas y ensayos necesarios para
determinar sus propiedades, los efectos favorables y perjudiciales sobre el
hormigdn. No se empleara ningun aditivo que no haya sido previamente
aprobado por el Director de la obra.

e Armaduras. Las armaduras a emplear seran de alta adherencia, tipo B-500 S,
segun se indica en los planos. Ira marcado con senales indelebles de fabrica:
informe UNE 36.811 “Barras corrugadas de acero para hormigén armado”,
informe UNE 35.812 “Alambres corrugados de acero para hormigdén armado”.

3.8.4. Fabricacion

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de toda suciedad y 6xido no adherente. Se
dispondran de acuerdo con las indicaciones de los Planos y se fijaran entre si mediante las
oportunas sujeciones, manteniéndose mediante piezas adecuadas la distancia al
encofrado, de modo que quede impedido todo movimiento de las armaduras durante el
vertido y compactacion del hormigon, y permitiendo a éste envolverlas sin dejar coqueras.

Salvo instruccion contraria de la direccion de la obra, se emplearan un hormigén que tenga
una consistencia plastica conforme a la prueba del cono de Abrams, puesto que se
acelerara asi el fraguado y se optimizara el procesado de los moldes.

3.8.5. Requisitos dimensionales
3.8.5.1 Generalidades

Las formas y dimensiones de las armaduras figuran en los cuadros de despiece incluidos
en los planos. En cualquier caso, el Contratista sometera los correspondientes cuadros y
esquemas para su aprobacion por el Director de la obra. No se aceptaran las barras que
presenten grietas, sopladuras o mermas de seccion superiores al cinco por Ciento (5 %)

3.8.6. Caracteristicas superficiales y aspectos visuales

La comprobacién se realiza sobre cada pieza

3.8.6.1 Apariencia

La cara vista del prefabricado no debe mostrar defectos tales como grietas o exfoliaciones.
3.8.6.2 Eflorescencias

Ninguna de las caras mostrara eflorescencias

3.8.6.3 Textura

En el caso de piezas con una textura especial, ésta debe ser descrita por el fabricante.
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3.8.7. Identificacién y marcado
Se debe suministrar la siguiente informacion:

¢ |dentificacion del fabricante o fabrica.

¢ |dentificacion de la fecha de fabricacion vy, si la entrega se realiza antes de la
fecha en que son declaradas validas para su uso, la identificacién de esta fecha.
Es habitual proporcionar este dato mediante el plazo en numero de dias, entre
paréntesis, desde la fecha de fabricacion hasta la fecha en la que el fabricante
garantiza la resistencia a flexion.

¢ |dentificacion del producto (uso previsto, forma, clase segun resistencia a flexion,
clase segun resistencia climatica)

¢ |dentificacion del Marcado CE (en su caso)

¢ |dentificacion de la Marca de Calidad (en su caso)

3.8.9. Recepcidén

3.8.9.1 Control documental

Para cada remesa, debera comprobarse que tanto la documentacion facilitada como el
etiquetado son conformes con el apartado 3.8 de este documento.

Se comprobara que la documentacion facilitada corresponde a la clase y caracteristicas
especificadas en el Proyecto.

3.8.9.2 Control a pie de obra

En cada partida que llegue a obra se verificara que el marcado y las caracteristicas de las
corazas corresponden a las especificadas en el proyecto.

Debera comprobarse que cada panel o pieza no presenta sintomas evidentes de deterioro
o pérdida de calidad. Se verificara especificamente que no presente grietas, exfoliaciones ni
de laminaciones.

No deberan existir diferencias, en cuanto a la textura y al color de las corazas, entre la
remesa suministrada y la muestra suministrada por el contratista y aprobada por el
Ingeniero Director de las Obras.
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4 EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1 Condiciones generales

Todas las obras comprendidas en el Proyecto, se ejecutaran de acuerdo con los planos y
ordenes del Ingeniero Director de las Obras, quien resolvera las cuestiones que se planteen
referentes a la interpretacion de aquellas y de las condiciones de ejecucién. El Ingeniero
Director de las Obras suministrara al Contratista constructor cuanta informacién se precise
para que las obras puedan ser realizadas.

4.2 Equipo

El equipo que se emplee en la ejecucion de las obras estara sujeto a las condiciones
generales siguientes:

e Debera estar disponible a pie de obra con suficiente antelacion para que pueda ser
examinado y autorizado por el Ingeniero Director. Después de autorizado por el
Ingeniero Director debera mantenerse el equipo en condiciones de trabajo
satisfactorias, haciendo las reparaciones y sustituciones necesarias para ello.

e Deberan ser reemplazadas aquellas maquinas averiadas cuya reparacion exigiera
mas de dos meses.

e Si, durante la ejecucion de las obras el Ingeniero Director observase que, por cambio
de las condiciones de trabajo o por cualquier otro motivo, los equipos autorizados no
resultaran idéneos al fin propuesto y al cumplimiento del Programa de Trabajo,
deberan ser sustituidos o incrementados en numero por otros que lo sean.

4.3 Replanteo de las obras

Con anterioridad a la licitacion de las obras, la Propiedad materializara sobre el terreno
estaquillas o varillas de acero corrugado (debidamente protegidas), los puntos en los que
se basara el replanteo general y se apoyaran todos los trabajos topograficos necesarios
para los posteriores replanteos de detalle de los ejes de las distintas obras que comprende
el presente Proyecto.
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Con independencia de la formalizacién del Contrato, y dentro del plazo que se consigne en
el Contrato de Obras, el representante del Contratista iniciard conjuntamente con el
Ingeniero Director de las Obras la comprobacion del replanteo general de los trabajos.

Se fijara al propio tiempo sobre el terreno, materializandolos mediante estaquillas o varillas
de acero corrugado (debidamente protegidas, los puntos auxiliares necesarios para los
sucesivos replanteos de detalle de las obras. Estos trabajos, deberan quedar terminados en
un plazo no superior a un (1 mes, contado desde la firma del Contrato, y se reflejaran en
un Acta de Comprobacion del Replanteo, en la que se reflejaran todas las incidencias del
mismo, y expresamente todo cuanto concierna a las caracteristicas geométricas del trazado
y de las obras de fabrica, y a cualquier otro punto que en caso de disconformidad pueda
afectar el cumplimiento del Contrato.

El Ingeniero Director de las Obras podra exigir al Contratista que el Acta de Comprobacién
del Replanteo, se complemente con los siguientes Anejos:

e Planos de replanteo en planta y alzado de los ejes principales. A estos Planos
podran unirse los que considere necesarios el Ingeniero Director de las Obras para
facilitar los trabajos posteriores de control y vigilancia de la obra.

e Plano de conjunto de la red de replanteo, acompanado de las resefas
individualizadas de cada uno de los puntos de referencia tanto principales como
secundarios y complementarios. Estas resefias incluiran cuando menos: el croquis
de situacion del punto de referencia de que se trate, con el detalle preciso para su
facil localizacion en el campo, la descripcién del emplazamiento y caracteristicas de
la referencia, las coordenadas de la misma, y los datos precisos para su restitucion
exacta sobre el terreno en caso de desaparicion.

Los gastos de toda indole originados por los trabajos de campo y gabinete necesarios para
el replanteo general de las obras y para la confeccidén del Acta de Comprobacion del mismo
y de los Anejos a ésta, seran a cargo del Contratista, quien se responsabilizara de la
conservacion y reposicion de los hitos y referencias colocadas en el terreno. Los replanteos
de detalle o complementarios del general hecho por la Administracion, seran efectuados por
el Contratista, segun vayan siendo necesarios para la realizacion de las distintas partes de
la obra, debiendo obtener conformidad escrita de la Direccion de la Obra antes de
comenzar la parte de que se trate, sin cuyo requisito sera plenamente responsable de los
errores que pudieran producirse y tomara a su cargo cualquier operacion que fuera
necesario para su correccion.

El Contratista esta obligado a poner en conocimiento del Ingeniero Director de las Obras
cualquier error o insuficiencia que observase en las referencias del replanteo general hecho
por la Administracion, aun cuando ello no hubiera sido advertido al hacerse la
comprobacién previa que da lugar al Acta. En tal caso, el Contratista podra exigir que se
levante Acta complementaria de ésta, en la que consten las diferencias observadas y la
forma de subsanarlas.
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4.4 Excavacion de cimiento y solera

4.4.1. Definicion

Consiste en el conjunto de operaciones para excavar y nivelar las zonas donde ha de
asentarse el primillar, asi como el consiguiente transporte de los productos removidos al
depdsito. Se incluyen en esta unidad la excavacién adicional en suelos inadecuados,
ordenadas por el Ingeniero Director de las Obras.

En caso de suelos de capacidad portante media y alta, conforme a lo descrito en la
Memoria, unicamente correspondera a los terrenos distintos de la zapata corrida lateral.

4.4.2. Clasificacion de las excavaciones

En el Proyecto se indicara, explicitamente, si la excavacion ha de ser «clasificada» o «no
clasificada». En el caso de excavacion clasificada, se consideraran los tipos siguientes:

e Excavacion en roca: Comprendera, a efectos de este Pliego y en consecuencia, a
efectos de medicién y abono, la correspondiente a todas las masas de roca,
depdsitos estratificados y aquellos materiales que presenten caracteristicas de roca
masiva 0 que se encuentren cementados tan sdélidamente que hayan de ser
excavados utilizando explosivos. Este caracter estara definido por el Pliego de
Prescripciones Técnicas Particulares del Proyecto en funcion de la velocidad de
propagacion de las ondas sismicas en el terreno, o bien por otros procedimientos
contrastables durante la ejecucion de la obra, o en su defecto por el Ingeniero
Director de las Obras.

e Excavacioén en terreno de transito: Comprendera la correspondiente a los materiales
formados por rocas descompuestas, tierras muy compactas, y todos aquellos en que
no siendo necesario, para su excavacion, el empleo de explosivos sea precisa la
utilizacion de escarificadores profundos y pesados. La calificacion de terreno de
transito estara definida por el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, en
funcidén de la velocidad de propagacion de las ondas sismicas en el terreno, o bien
por otros procedimientos contrastables durante la ejecuciéon de la obra, o en su
defecto, por el Ingeniero Director de las Obras.

e Excavaciéon en tierra: Comprendera la correspondiente a todos los materiales no
incluidos en los apartados anteriores.

Si se utiliza el sistema de «excavacion clasificada», el Contratista determinara durante la
ejecucion, y notificara por escrito, para su aprobacién, al Ingeniero Director de las Obras,
las unidades que corresponden a excavaciones en roca, excavacion en terreno de transito y
excavacion en tierra, teniendo en cuenta para ello las definiciones anteriores, y los criterios
definidos por el Ingeniero Director de las Obras.

Documento n°3: Pliego de prescripciones técnicas particulares Pagina 16 de 42



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

4.4.3. Ejecucion de las obras

4.4.3.1 Generalidades.

Se iniciaran las obras de excavacion, ajustandose a las alineaciones, pendientes,
dimensiones y demas informacion contenida en el Proyecto, y a lo que sobre el particular
ordene el Ingeniero Director de las Obras. El Contratista debera comunicar con suficiente
antelacion al Ingeniero Director de las Obras el comienzo de cualquier excavacion, y el
sistema de ejecucion previsto, para obtener la aprobaciéon del mismo.

A este efecto no se debera acudir al uso de sistemas de excavacién que no correspondan a
los incluidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares sobre todo si la variacion
pretendida pudiera danar excesivamente el terreno.

Durante la ejecucion de los trabajos se tomaran, en cualquier caso, las precauciones
adecuadas para no disminuir la resistencia o estabilidad del terreno no excavado. En
especial, se atendera a las caracteristicas tectonico-estructurales del entorno y a las
alteraciones de su drenaje.

Se estara, en todo caso, a lo dispuesto en la legislacion vigente en materia medioambiental,
de seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construccién.

4.4.3.2 Tierra vegetal.

La tierra vegetal que se encuentre en las excavaciones, y que no se hubiera extraido en el
desbroce, se removera de acuerdo con lo que, al respecto, se sefale en el Proyecto y con
lo que especifique el Ingeniero Director de las Obras, en concreto, en cuanto a la extension
y profundidad que debe ser retirada. Se acopiara para su utilizacion posterior donde ordene
el Ingeniero Director de las Obras o indique el Proyecto.

La tierra vegetal extraida se mantendra separada del resto de los productos excavados. La
retirada, acopio y disposicion de la tierra debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo
en el menor intervalo de tiempo posible. En caso de que no sea posible utilizarla
directamente, debe guardarse en montones de altura no superior a dos metros (2 m. Debe

evitarse que sea sometida al paso de vehiculos o a sobrecargas, ni antes de su remocion ni
durante su almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al minimo, y el
lugar de acopio debera ser aprobado por el Ingeniero Director de las Obras.

4.4.3.3 Empleo de los productos de excavacion.

Siempre que sea posible, los materiales que se obtengan de la excavacién se utilizaran en
la formacién de rellenos, y se transportaran directamente a las zonas dispuesta por el
Ingeniero Director de las Obras.

No se desechara ningun material excavado sin la previa autorizacion del Ingeniero Director
de las Obras.
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Los fragmentos de roca y bolos de piedra que se obtengan de la excavacién y que no
vayan a ser utilizados directamente en las obras se acopiaran y emplearan, si procede, en
defensas contra la posible erosion, o en cualquier otro uso que senale el Ingeniero Director
de las Obras.

Los materiales excavados no aprovechables se transportaran a vertedero autorizado, sin
que ello dé derecho a abono independiente. Las areas de vertedero de estos materiales
seran las definidas en el Proyecto o, en su defecto, las autorizadas por el Ingeniero Director
de las Obras a propuesta del Contratista, quien debera obtener a su costa los oportunos
permisos Y facilitar copia de los mismos al Ingeniero Director de las Obras.

4.4.3.4 Tolerancia geométrica de terminacion de las obras.

Salvo que sean definidos por el Ingeniero Director de las Obras, seran fijados al menos las
siguientes tolerancias:

e En el paramento de aguas arriba la superficie acabada no debera quedar bajo la
tedrica (plana, cénica en los acuerdos laterales o cilindricos en el acuerdo con el
fondo) en ningun punto, ni rebasarla por exceso en mas de cinco centimetros (5 cm)
medidos perpendicularmente a la superficie tedrica. En ningin momento el
Contratista podra aportar material con el fin de corregir las irregularidades por
defecto si dicho material no se compacta en sentido vertical conjuntamente con el
resto de la tongada completa del terraplén. Las irregularidades por exceso se
corregiran por el Contratista de acuerdo con las instrucciones del Ingeniero Director
de las Obras.

e Los espesores compactados no deberan diferir en mas de un décimo (1/10) de los
previstos.

Todos los materiales seran compactados hasta una densidad seca igual a la mayor de las
dos siguientes:

e EI100 % de la densidad Préctor normal.
e EI96 % de la densidad Préctor modificado.

Todo tipo de operaciones de rectificacion por incumplimiento de tolerancias no sera de
abono al Contratista corriendo todas estas operaciones de su cuenta.

4.4.4. Medicién y abono

En el caso de explanaciones, la excavacion se abonara por metros cubicos (m3) medidos
sobre planos de perfiles transversales, una vez comprobado que dichos perfiles son
correctos.
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En el precio se incluyen los procesos de formacion de los posibles caballeros, el pago de
canones de ocupacion, y todas las operaciones necesarias y costos asociados para la
completa ejecucion de la unidad.

Los préstamos no se mediran en origen, ya que su ubicacion se deducira de los
correspondientes perfiles de terraplén, si es que existe precio independiente en el Cuadro
de Precios numero 1 del Proyecto para este concepto. De no ser asi, esta excavacion se
considerara incluida dentro de la unidad de terraplén.

Las medidas especiales para la proteccién superficial del talud se mediran y abonaran
siguiendo el criterio establecido en el Proyecto para las unidades respectivas.

No seran de abono los excesos de excavacidn sobre las secciones definidas en el
Proyecto, o las ordenes escritas del Ingeniero Director de las Obras, ni los rellenos
compactados que fueran precisos para reconstruir la seccién ordenada o proyectada.

El Ingeniero Director de las Obras podra obligar al Contratista a rellenar las
sobreexcavaciones realizadas, con las especificaciones que aquél estime oportunas, no
siendo esta operacién de abono.

Todas las excavaciones se mediran una vez realizadas y antes de que sobre ellas se
efectue ningun tipo de relleno. En el caso de que el Contratista cerrase la excavacion antes
de conformada la medicidén se entendera que se aviene a lo que unilateralmente determine
el Ingeniero Director de las Obras.

4.5 Excavacion en zanjas

4.5.1. Definicion

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para obtener las secciones definidas en
los planos del Proyecto, en las cuales se excavaran zanjas para cimentaciones.

4.5.2. Ejecucién
4.5.2.1 Excavacion en zanja para zapata corrida

El Contratista notificara al Ingeniero Director, con la antelacién suficiente, el comienzo de
cualquier excavacion, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el
terreno inalterado. El terreno natural adyacente al de la excavacion no se modificara ni
removera sin autorizacion. Una vez efectuado el replanteo de las zanjas, el Ingeniero
Director autorizara la iniciacion de las obras de excavacion. La excavacion continuara hasta
llegar a la profundidad sefialada en los Planos y obtenerse una superficie firme y limpia a
nivel o escalonada, segun se ordene. No obstante, el Director podra modificar tal
profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo estima necesario a fin de
asegurar una cimentacion satisfactoria.
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También estaba obligado el Contratista a efectuar la excavacion de material inadecuado
para la cimentacion, y su sustitucion por material apropiado, siempre que lo ordene el
Ingeniero Director.

Se emplearan entibaciones en todas aquellas excavaciones que lo requieran. El criterio
para su utilizacion sera la exigencia de seguridad de la obra que se ejecuta y
fundamentalmente la de las personas. Sera responsabilidad del Contratista el empleo de
entibaciones siempre que sea necesario, sin que su utilizacion dé lugar a cobro
suplementario alguno sobre los precios de las unidades de excavacion.

Cuando aparezca agua en las zanjas que se estan excavando, se utilizaran los medios e
instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. El agotamiento desde el interior de una
cimentacion debera ser hecho de forma que evite la segregacion de los materiales que han
de componer el hormigén de cimentacién, y en ningun caso se efectuara desde el interior
del encofrado antes de transcurridas veinticuatro horas (24 h desde el hormigonado. El
Contratista sometera a la aprobacion del Ingeniero Director los planos de detalle y demas
documentos que expliquen y justifiquen los métodos de construccion propuestos.

En el caso de que los taludes de las zanjas, ejecutados de acuerdo con los planos y
ordenes del Ingeniero Director resulten inestables, requeriran entibacion y, por tanto, si da
origen a desprendimientos antes de la recepcion definitiva de las obras, el Contratista
eliminara los materiales desprendidos, reparara los dafos producidos y se responsabilizara
de cualquier consecuencia de los mencionados desprendimientos.

Los fondos de las excavaciones se limpiaran de todo el material suelto o flojo y sus grietas
y hendiduras se rellenaran adecuadamente. Asimismo, se eliminaran todas las rocas
sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los cimientos
apoyen sobre material cohesivo, la excavacion de los ultimos treinta centimetros (30 cm no
se efectuara hasta momentos antes de construir aquellos, y previa autorizacion del
Ingeniero Director.

En su caso (suelos de capacidad portante media y alta, conforme a lo descrito en la
Memoriay para el patio en todos los casos, una vez realizada la apertura de la solera se
procedera a abrir las zanjas segun las dimensiones y caracteristicas descritas en los planos
del Proyecto. La excavacion se hara de forma que se asegure en todo momento un rapido
desagle. El material extraido se transportara de la forma mas rapida posible, evitando la
formacion de cordones junto a las zanjas. Junto con la excavacién, habra que prever la
forma de evitar la entrada de agua y su eliminacion en caso necesario, asi como posibles
desprendimientos.

No se procedera al relleno de zanjas 0 excavaciones, sin previo reconocimiento de las
mismas. El perfilado de las excavaciones para emplazamiento se ejecutara con toda
exactitud, admitiéndose suplementar los excesos de excavacion, los cuales deberan ser
con hormigén de débil dosificacion de cemento. Las zanjas para emplazamiento de las
tuberias, tendran el ancho de la base, profundidad y taludes que -indique el Ingeniero
Director de las Obras. Su fondo se nivelara para que la tuberia apoye en toda su longitud,
debiéndose perfilar en rasantes con capa de arena. Los desprendimientos que se
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produzcan son seran de abono. La excavacién debida al sobreancho de zanja, no fijado por
el Ingeniero Director de las Obras no seran de abono.

Las tierras procedentes de las excavaciones, se depositara a una distancia minima de un
metro del borde de las zanjas y a un solo lado de estas, y sin formar cordén continuo. Se
tomaran precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.
Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas,
disponiéndose los apeos necesarios. Alcanzada la profundidad prevista, se regularizara al
fondo para obtener la rasante. Durante el tiempo que permanezcan abiertas las zanjas
establecera el Contratista constructor senales de peligro, especialmente por la noche, a su
cuenta.

4.6 Extendido de materiales

4.6.1. Definicion

El extendido consiste en la colocacion en obra de los materiales que han de constituir el
terraplén en forma de una capa, denominada tongada, de espesor sensiblemente uniforme
y dispuesta para ser compactada a continuacion, si se considera necesario por parte del
Ingeniero Director de las Obras. El espesor o altura de tongada, una vez compactada,
dependera fundamentalmente de las caracteristicas de los materiales, del tipo y potencia de
las maquinas de compactacion y del grado de humedad del material. El espesor de las
capas quedara fijado en el proyecto.

Se debera exigir siempre una densidad uniforme en todo el espesor de la tongada, cuyo
valor no debera ser inferior al minimo requerido. El Director, a la vista de los resultados en
rellenos de prueba o en las primeras tongadas ejecutadas, podra reducir el espesor de la
tongada si no se consiguiese una suficiente y uniforme densidad del terraplén.

4.7 Condiciones generales paralos hormigones

4.7.1 Materiales

Los materiales que se empleen para la fabricacion de hormigones cumpliran con las
condiciones especificadas en los Puntos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del presente Pliego.

Todos los hormigones se tipificaran con el siguiente formato: T-R/C/TM/A, siendo

e T: indicativo que sera HM en el caso del hormigdbn en masa, HA en el caso del
hormigén armado y HP en el de pretensado.

e R: resistencia caracteristica especificada en N/mm?2

e C: letrainicial del tipo de consistencia (Articulo 31.5 EHE-08)
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e TM: tamano maximo del arido en mm (Articulo 28.3 EHE-08)
e A: designacion del ambiente (Articulo 8.2.1 EHE-08)

Los tipos de hormigdn a emplear en obra se definen atendiendo a la minima resistencia
caracteristica que se les exija, entendiéndose dicha resistencia a los veintiocho (28) dias en
probeta cilindrica de quince centimetros (15 cm) de diametro por treinta centimetros (30
cm) de altura.

En cuanto a la resistencia caracteristica especificada se recomienda emplear la siguiente
serie: 20, 25, 30 y 35, en la cual las cifras indican la resistencia caracteristica especifica del
hormigdn a compresion a 28 dias en N/mm?. La resistencia de 20 N/mm? se limita en su
utilizaciéon a hormigones en masa. Los tipos de cementos utilizables seran los definidos en
el Articulo 26° de la EHE-08 para el hormigén en masa, armado o pretensado.

4.7.2 Dosificacidon de los hormigones

Las dosificaciones seran las convenidas para lograr las resistencias establecidas. Se
dosificara el hormigén con arreglo a los métodos que se consideren oportunos respetando
siempre las limitaciones siguientes:

a) La cantidad minima de cemento por metro cubico de hormigon sera la establecida en el
Articulo 37.3.2° y en la tabla 37.3.2.a de la EHE-08.

b) La cantidad maxima de cemento por metro cubico de hormigon sera de 500 kg. En casos
excepcionales, previa justificacion experimental y autorizacion expresa de la Direccidn de
Obra, se podra superar dicho limite.

c) No se utilizara una relacion agua/cemento mayor que la maxima establecida en el
Articulo 37.3.2 y en la tabla 37.3.2.a de la EHE-08.

En lo que respecta a la ejecucion de la dosificacion del hormigon, sera de obligado
cumplimiento todo lo prescrito en el Articulo 71.3.2 de la EHE-08.

Previamente a la colocacion en obra de todo tipo de hormigon, el Contratista debera
someter a la aprobacién del Ingeniero Director las dosificaciones que se proponga emplear.
Aprobada la propuesta de dosificaciones que, ademas de la cantidad de cada componente,
especificaran para cada tipo de hormigon la consistencia segun un indice normalizado
aprobado por el Ingeniero Director se aplicaran a obra, necesariamente por peso de cada
componente y habida cuenta de las variaciones de humedad de los aridos.

4.7.3 Transporte y suministro de los hormigones

Todo lo referente a transporte y suministro del hormigén se efectuara conforme al Articulo
71.4 de la EHE-08.
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El transporte desde las hormigoneras a los puntos de puesta en obra se realizara de la
manera mas rapida posible, empleando métodos que impidan toda segregacién, exudacion,
evaporacion de agua o intrusion de cuerpos extrafios en la mezcla, de manera que las
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar
variacion sensible en las caracteristicas que poseian recién amasadas.

El tiempo transcurrido entre la adicion de agua del amasado al cemento y a los aridos y la
colocacién del hormigdn, no debe ser mayor de hora y media, salvo que se utilicen aditivos
retardadores de fraguado. En tiempo caluroso, o bajo condiciones que contribuyan a un
rapido fraguado del hormigon, el tiempo limite debera ser inferior.

Cuando el hormigdn se amasa completamente en central y se transporta en amasadoras
moviles, el volumen de hormigdn transportado no debera exceder del 80% del volumen total
del tambor. Cuando el hormigdn se amasa o se termina de amasar, en amasadora movil, el
volumen no excedera de los 2/3 del volumen total del tambor. Los equipos de transporte
deberan estar exentos de residuos de hormigdén o mortero endurecido.

El transporte podra realizarse en amasadoras moviles, a la velocidad de agitacion, o en
equipos con o sin agitadores, siempre que tales equipos tengan superficies lisas y
redondeadas y sean capaces de mantener la homogeneidad del hormigon durante el
transporte y la descarga.

Desde las instalaciones de fabricacion de hormigén el transporte del hormigén podra
realizarse en camiones provistos 0 no de elementos de agitacion. En el primer caso, la
velocidad de agitacion estara comprendida entre dos y seis revoluciones por minuto. Si se
emplearan camiones desprovistos de agitadores, sera preceptivo el empleo de cubas sin
aristas vivas y el tiempo maximo permitido entre carga y descarga se establecera por el
Ingeniero Director a la vista de las pruebas pertinentes.

En ningun caso se permitird la puesta en obra de hormigones que acusen un principio de
fraguado, segregacion o desecacién, asi como tampoco adicién de agua o de cualquier otro
producto durante el transporte.

4.7.4 Puesta en obra del hormigén

La puesta en obra del hormigdn se realizara siguiendo las prescripciones del Articulo 71.5
de la EHE-08.

El hormigdn no podra ser colocado en obra antes de que todos los encofrados, la
preparacion de las superficies de fundacion, las armaduras elaboradas y todas las partes
que deben quedar embebidas en el hormigdn hayan sido aprobadas por el Ingeniero
Director. En ningun caso se tolerara la colocacion en obra de masas que acusen un
principio de fraguado.

El hormigon sera colocado, normalmente, en capas horizontales que deberan ser
mantenidas al mismo nivel. Se debera evitar que el hormigdn deslice hacia abajo, a lo largo
de superficies inclinadas, directamente hasta su posicion final. En el vertido y colocacion se
evitara la disgregacion de la mezcla.
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El hormigdon en obra sera descargado verticalmente sin tocar el encofrado. Entre el punto
de descarga y su posicidon final, no sera dejado caer desde alturas libres superiores a 2
metros salvo aprobacién por la Direccion Facultativa. Las cintas transportadoras de otros
sistemas de descarga y colocacion del hormigon deberan estar disefiadas de manera que
no se produzca segregacion o pérdidas de mortero y deberan estar provistas, al final, de un
tramo conico vertical o de otro medio de manera que, al final, se produzca la descarga
vertical del hormigon. En caso de utilizar bomba de hormigon en la colocacion de éste, la
extremidad del tubo de alimentacion debera ser mantenida sumergida en el hormigon
durante el proceso de colocacion con el fin de ayudar a su compactacion.

No se colocaran tongadas de hormigdn cuyo espesor sea superior al que permita una
compactacion completa de la masa. Inmediatamente antes de la colocacidon del hormigén,
todas las superficies de fundacién sobre las que se colocara el hormigén estaran libres de
agua, lodo o material objecionable. Si las superficies sobre las que se colocara el hormigon
pudiesen absorber humedad, deberan ser humedecidas de manera que se impida la
absorcion del agua de composicion del hormigon

La compactacién de los hormigones en obra se realizara mediante procedimientos
adecuados a la consistencia de las mezclas de forma que se eliminen los huecos y se
efectue un correcto cerrado de la masa sin que llegue a producirse segregaciéon. La
compactacion se prolongara hasta que el aire salga a la superficie. Cuando se utilicen
vibradores de superficie el espesor de la capa después de compactada no sera mayor de
20 cm. El hormigoén sera consolidado hasta la maxima densidad posible, sin que se formen
bolsas de agregados gruesos y de manera que se ajuste perfectamente a las superficies de
los encofrados o de los materiales embebidos. La consolidacion de los hormigones en
estructuras se hara por medio de vibradores internos, eléctricos o neumaticos. Para los
vibradores de tipo interno la velocidad no sera inferior a 7.000 revoluciones por minuto. Al
compactar una tongada de hormigén, el vibrador se mantendra en posicion casi vertical y
sera sumergido hasta volver a vibrar la parte superior de la tongada subyacente. Cada
tongada de hormigon no sera colocada hasta que las anteriores no hayan sido
completamente consolidadas. El proceso de compactacion debe prolongarse junto a los
fondos y paramentos de los encofrados y especialmente en los vértices y aristas sin que el
vibrador llegue a entrar en contacto con ellos, hasta eliminar todas las posibles coqueras.

4.7.5 Temperatura del hormigonado

La puesta en obra del hormigdbn en condiciones climaticas especiales se regira por las
prescripciones del Articulo 71.5.3.

El hormigdn no podra ser puesto en contacto con la tierra o el encofrado helados ni con la
nieve, el hielo o la escarcha que recubran la tierra, el encofrado o las armaduras. El
hormigén no podra ser fabricado tampoco con materiales helados. ElI hormigonado podra
hacerse bajo condiciones climatolégicas frias siempre que se adopten las precauciones
necesarias que aseguren que la temperatura de masa del hormigébn en el momento de
verterla en el molde o encofrado no sea inferior a 5°C .
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Se prohibe verter hormigdn sobre elementos cuya temperatura sea inferior a 0°C. Se
suspendera el hormigonado siempre que se prevea que dentro de las 48 horas siguientes
pueda descender la temperatura ambiente por debajo de los 0°C. Si es necesario
hormigonar en tiempo de heladas, se tomaran las medidas para garantizar que durante el
fraguado y primer endurecimiento no se producen deterioros locales en los elementos
correspondientes ni mermas apreciables en las caracteristicas resistentes del material.

El empleo de aditivos aceleradores de fraguado o aceleradores de endurecimiento o de
cualquier producto anticongelante especifico para el hormigdn, requerira una autorizacion
expresa de la Direccién Facultativa. Previamente al comienzo del hormigonado con
condiciones climatolégicas frias, el Contratista debera obtener la aprobacion, del Ingeniero
Director, de las precauciones que propone emplear contra los efectos de las bajas
temperaturas.

Cuando el hormigonado se efectie en tiempo caluroso, se adoptaran las medidas
oportunas para evitar la evaporacion del agua de amasado, en particular durante el
transporte del hormigon y para reducir la temperatura de la masa. Los materiales
constituyentes del hormigdn y los encofrados o moldes destinados a recibirlo deberan estar
protegidos del soleamiento. Una vez efectuada la colocacion del hormigoén se protegera
éste del sol y especialmente del viento, para evitar que se deseque. Si la temperatura
ambiente es superior a 40°C o hay un viento excesivo, se suspendera el hormigonado,
salvo que, previa autorizacion expresa de la Direccion Facultativa se adopten medidas
especiales.

Se asegurara que la temperatura del hormigdén en el momento de vertido sea inferior a 35°C
en el caso de estructuras normales, y menor que 15°C en el caso de grandes masas de
hormigdn. Si, a juicio del Ingeniero Director, las condiciones climatologicas son tales que la
temperatura del hormigdn pudiera sobrepasar dicho limite, podra exigir la suspension del
hormigonado a no ser que el Contratista adopte medios efectivos de enfriamiento, sujetos a
la aprobacion del Ingeniero Director, tales como:

e Enfriar el agua de amasado o reemplazar una parte del agua por hielo, el cual
debera quedar completamente fundido al final del amasado.

e Regar con agua fria los depdsitos de aridos. El Contratista debera tener en cuenta en
este caso las variaciones de humedad que dicho riego supone a efectos de modificar
la cantidad de agua a afadir durante la fabricacion del hormigon.

e Hormigonar, durante la noche

e Mojar y proteger del sol el exterior del encofrado
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4.7.6 Curado del hormigén

El curado de las obras de hormigéon se hara de acuerdo con las especificaciones del
Articulo 71.6° de la EHE-08. El Contratista suministrara todos los materiales para el curado
de los hormigones.

Durante el fraguado y primer endurecimiento del hormigon debera asegurarse el
mantenimiento de la humedad del mismo mediante un adecuado curado. Este se
prolongara el tiempo necesario en funcién del tipo y clase de cemento, de la temperatura y
grado de humedad del ambiente, etc. Los principales métodos para el curado del hormigon
son los siguientes:

e Proteccion con laminas de plastico.

e Proteccion con materiales humedecidos (arena, paja...).

¢ Riego con agua.

e Aplicacion de productos de curado que formen membranas de proteccion.

Estos métodos pueden usarse separadamente o en combinacion. Los métodos en los que
se anade agua producen una estructura de poros mas densa que los métodos que solo
impiden la desecacidon del hormigon. ElI agua a aportar en el riego tendra las calidades
exigidas en el punto 3.2. del presente Pliego.

4.7.7 Tolerancias en la construccion de hormigones

Las desviaciones permitidas de las secciones de hormigdn con respecto a las alineaciones,
rasantes, cotas, planos o dimensiones mostradas en los planos o especificadas por el
Ingeniero Director son definidas como "tolerancias" y deben ser diferenciadas de las
irregularidades en la terminacion de los hormigones. Las irregularidades en la superficie de
los hormigones se clasifican en "abruptas" y "graduales”. Los salientes o resaltos originados
por desplazamientos de los encofrados o por defectos de los encofrados seran
consideradas como irregularidades abruptas. Las restantes irregularidades seran
consideradas como graduales y seran comprobadas mediante una regla con una de sus
aristas con la forma correspondiente a las superficies a comprobar. La longitud de la regla
sera de 1,50 metros para la comprobacion de las superficies encofradas y de 3 metros para
la comprobacion de las superficies no encofradas.

La ejecucion del encofrado y del hormigonado debera se tal que el hormigdn no requiera
normalmente ningun tipo de acabado adicional para dejar las superficies perfectamente
compactas, lisas y sin irregularidades. Cuando una tolerancia determinada no figure en
estas especificaciones, las desviaciones permisibles deberan ser interpretadas conforme a
los valores dados en este articulado para obras similares.
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El Contratista sera responsable del replanteo, instalacion y mantenimiento de los
encofrados en las condiciones y con la exactitud necesaria para asegurar que la
determinacién de las obras de hormigén esté de acuerdo con las tolerancias especificadas.
Las obras que no cumplan estas condiciones seran reparadas o removidas y reemplazadas
por el Contratista a su costa y a satisfaccion del Ingeniero Director.

Las tolerancias admisibles en estructuras seran las siguientes:

e Variaciones con respecto a las alineaciones establecidas: 12,5 milimetros
e Variaciones con respecto a las rasantes establecidas: 12,5 milimetros

e Variaciones con respecto a la vertical o a las inclinaciones establecidas en cualquier
punto:

e En superficie vistas y medidas sobre una longitud de 3 metros: 12,5 milimetros
e En superficie no vistas y medidas sobre una longitud de 3 metros: 25 milimetros

Las tolerancias en las armaduras de los hormigones seran las siguientes:

e Variacion en el espesor del recubrimiento con respecto a los establecidos:
e Para espesores menores de veinte centimetros: 5 milimetros

e Para espesores entre veinte y cuarenta centimetros: 10 milimetros o Para espesores
mayores de cuarenta centimetros: 15 milimetros

e Variaciones con respecto a la separacion.

e No se admitiran variaciones en menos para el numero de redondos por metro lineal o
para la cuantia de armaduras por m3 de armaduras.

4.7.8 Control del hormigén

La conformidad de un hormigdn con lo establecido en el proyecto se comprobara durante
Su recepcion en obra, e incluira su comportamiento en relacion a:

e |a docilidad
e Laresistencia
e La durabilidad

Todo el control del hormigdn se efectuara conforme al Articulo 86° de la EHE-08. La toma
de muestras se efectuara conforme a la UNE-EN 12350-1, pudiendo estar presente la
Direccion Facultativa, el Constructor y el Suministrador o sus representantes. La toma de
muestras se efectuara en el punto de vertido del hormigén, a la salida de éste del
correspondiente elemento de transporte y entre V2 y % de la descarga.
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El representante del laboratorio levantara un acta, suscrita por todos los representantes y
cuyo contenido se recoge en el Anejo n° 21 de la EHE-08.

La comprobacion de las especificaciones para el hormigén endurecido se llevaran a cabo
mediante ensayos realizados a la edad de 28 dias.

Cualquier caracteristica medible de una amasada, vendra expresada por el valor medio de
un numero de determinaciones igual o superior a dos.

4.7.8.1 Ensayos de docilidad del hormigén

La docilidad del hormigdn se comprobara mediante la determinacioén de la consistencia del
hormigén fresco por el método de asentamiento segun UNE-EN 12350-2. El control de la
conformidad de la docilidad del hormigén durante el suministro queda definido en el Articulo
86.5.2 de la EHE-08. La realizacion de los ensayos sera conforme al Articulo 86.5.2.1 de la
EHE-08. Se considerara conforme cuando los valores obtenidos de los ensayos se
encuentren en los limites definidos por la Tabla 86.5.2.1. de la EHE-08:

Consitencia definida por su tipo

Tipo de consistencia Tolerancia en cm Intervalo resultants
Seca . 0 . 0-2
Plastica - 11 - 2.8
Blanda . kS . 5-10
Fluida . 2 . g-17
Liguda 2 14 - 22

Consitencia definida por su asiento

Asiento an cm Tolerancia en cm Intervalo resultants
Entra 0 -2 - E - At
Entra 3 -7 . 2 . AT2

Entra 8 - 12 *3 AT3

Entre 13 - 18 [ +3 _ AT3

El criterio de aceptacion sera que la media aritmética de los dos valores esté comprendido
dentro del intervalo resultante.

4.7.8.2 Ensayos de resistencia del hormigén

La resistencia del hormigdn se comprobara mediante ensayos de resistencia a compresion
efectuados sobre probetas fabricadas y curadas segun UNE-EN 12390-2. La determinacion
de la resistencia a compresion se efectuara segun UNE-EN 12390-3. Los ensayos de
comprobacién del hormigon seran realizados sobre probetas cilindricas de 15 x 30 cm, de
hormigdn endurecido, para cada tipo de hormigén los cilindros de ensayo deberan ser
fabricados por el Contratista cuando la Direccién Facultativa lo ordene. Los ensayos de
resistencia del hormigon se realizaran conforme al Articulo 86.3.2 de la EHE-08.
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Los criterios de aceptacion para la resistencia del hormigdn seran los recogidos en el
Articulo 86.5.3° de la EHE-08, y el control estadistico de la resistencia del hormigdon durante
el suministro sera acorde al Articulo 86.5.4 de la EHE-08. El tamafio maximo de los lotes de
control de la resistencia para hormigones sin distintivo de calidad oficialmente reconocido

sera el recogido en la Tabla 86.5.4.1. de la EHE-08:

Limite superior

TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES

Elementos o grupos de
elementos que funcio-
nan fundamentalmente

Elementos o grupos de
glementos que funcio-

nan fundamentalmente

a flexidn (vigas, forjados

Macizos (zaoatas,
gstribos de puente,

a compresidn (pilares, bloques, etc.)
pilas, muros portantes, B
ilotes, etc.) de puente, muros de
. P contencisn, ete.)

Violumen de hormigdn 100m? 100m2 100m?
Tiempo de hormigonado 2 semanas 2 semanas 2 semanas
Superficie construida E00m? 1.000m? —
Mdmero de plantas 2 2 e —

El nimero de lotes no sera inferior a 3. La conformidad del lote en relacion con la
resistencia se comprobara a partir de los valores medios de los resultados obtenidos sobre
dos probetas tomadas para cada una de las N amasadas controladas, de acuerdo con el
Articulo 86.5.4.2. Los criterios de aceptacion o rechazo de la resistencia del hormigon
qguedan definidos en el Articulo 86.5.4.3 de la EHE-08.

4.7.8.3 Ensayos de penetracion de agua en el hormigén

La comprobacion de la profundidad de penetracién de agua bajo presion en el hormigén, se
ensayara segun UNE-EN 12390-8. Antes de iniciar el ensayo, se sometera a las probetas a
un periodo de secado previo de 72 horas en una estufa de tiro forzado a una temperatura
de 50+5°C.

El Contratista debera llevar un registro de todos los resultados de los ensayos de hormigdn
y debera relacionar estos resultados a las partes de las obras o las que representan. El
Contratista facilitara al Ingeniero Director el acceso inmediato a todos los registros en el
momento en que éste lo solicite.

4.8 Encofrados y moldes

4.8.1 Introduccion

En todo lo referente a la ejecucion de encofrados y moldes, se seguiran las prescripciones
recogidas en el Articulo 68.3° de la EHE-08. El Contratista suministrara e instalara todos los
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encofrados necesarios para confinar y dar forma al hormigdn de acuerdo con las lineas
mostradas en los planos o establecidas por el Ingeniero Director. Todos los encofrados a
emplear en las obras y los procedimientos de colocacion deberan ser aprobados por el
Ingeniero Director. ElI Contratista presentara los planos de detalle y métodos de soporte,
con anterioridad a su construccion. La aprobacién de los encofrados por el Ingeniero
Director no eximira al Constructor de su responsabilidad con respecto a la seguridad y
calidad de los encofrados.

Los encofrados deberan ser lo suficientemente robustos para soportar las cargas
producidas por la colocacion y vibracion del hormigén. El sistema de soporte y los propios
encofrados deberan permanecer, rigidamente en sus posiciones hasta que el hormigon
haya endurecido suficientemente para sostenerse por si mismo. Los encofrados deberan
ser lo suficientemente herméticos para impedir pérdidas de lechada. A menos, que se
especifique lo contrario, se colocaran biseles de dos por dos centimetros en las esquinas
de todos los encofrados con el fin de obtener bordes biselados en las superficies expuestas
permanentemente.

Los limites de tolerancia que se han impuesto para los hormigones anteriormente, no
constituyen tolerancias para los propios encofrados. Dichos limites se establecen
unicamente para tener en cuenta errores inadvertidos. Se prohibira la utilizacion de
procedimientos que, a juicio del Ingeniero Director, produzca irregularidades aunque estos
se encuentren dentro de las tolerancias admitidas.

Cuando los encofrados sean de madera deberan humedecerse previamente para evitar que
absorban el agua contenida en el hormigdn. Las piezas de madera se dispondran de
manera que se permita su libre entumecimiento, sin peligro de que se originen esfuerzos
anormales. Cuando se utilicen elementos metalicos embebidos en el hormigon para
sostener los encofrados, estos deberan estar localizados a una distancia no menor de 5 cm
de cualquier superficie expuesta al agua y de 2 cm en caso contrario. Los huecos que dejen
los sujetadores de los encofrados a estos elementos metélicos deberan ser regulares y
estar regularmente separados.

4.8.2 Limpieza de los encofrados

En el momento de la colocacion de la mezcla, las superficies de los encofrados deberan
estar libres de incrustaciones, de mortero, lechada o cualquier otro material extrafio que
pueda contaminar al hormigdbn o que pueda afectar al acabado de la superficie de
hormigén. Antes de colocar el hormigén, las superficies de los tableros deberan cubrirse
con una capa de aceite mineral o de un producto, aprobado por el Ingeniero Director, que
evite la adherencia con el hormigon pero que no manche la superficie de este. Se evitara el
contacto del producto con las armaduras de los hormigones o sobre estos mismos cuando
vayan a estar en contacto con una nueva capa de hormigoén. El Contratista podra utilizar los
mismos encofrados si, después de cada uso, han sido reparados y limpiados de forma
adecuada, a juicio del Ingeniero Director, para obtener los acabados especificados.
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4.8.3 Desencofrado, desmoldeo y descrimbrado

Se respetara todo lo indicado en los Articulos 73° y 74° de la EHE-08. Los encofrados
podran retirarse parcialmente tan pronto como el hormigébn haya endurecido lo suficiente
para que no se produzcan dafos superficiales al retirar los encofrados y haya adquirido la
resistencia suficiente para sostener su propio peso y el de cualquier otra carga que pueda
superponerse.

El Contratista debera someter a la aprobacion del Ingeniero Director, los lapsos de tiempo,
procedimientos y secuencias para la retirada de los encofrados. Esta aprobacion no exime
al Contratista de la responsabilidad de reparar, a su costa, cualquier dafo producido por la
retirada del encofrado. Se pondra especial atencién en retirar oportunamente todo elemento
de encofrado o molde que pueda impedir el libre juego de las juntas de retraccion, asiento o
dilatacion, asi como de las articulaciones si las hay. Se tendra también en cuenta las
condiciones ambientales y la necesidad de adoptar medidas de proteccion una vez que el
encofrado o los moldes hayan sido retirados.

Los moldes, encofrados, apeos o cimbras se retiraran sin producir sacudidas ni choques en
la estructura, recomendandose cuando los elementos sean de cierta importancia, el empleo
de cuias, cajas de arena, gatos u otros dispositivos analogos para lograr un descenso
uniforme de los apoyos. Las operaciones anteriores no se realizaran hasta que el hormigén
haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente seguridad y sin
deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante y después
del desencofrado, desmoldeo o descimbrado.

49 Armaduras

Los procesos de elaboracion, armado y montaje de las armaduras pasivas se regiran por
todo lo indicado en el Articulo 69° de la EHE-08.

4.9.1 Despiece

Se prepararan unas planillas de despiece de armaduras de acuerdo con los planos de
proyecto firmados por una persona fisica responsable del mismo en la instalacion de la
ferralla. Deberan reflejar la geometria y caracteristicas especificas de cada una de las
diferentes formas con indicacion de la cantidad total de armaduras iguales a fabricar asi
como la identificacion de los elementos a los que estan asignadas.

En ningun caso las formas de despiece podran suponer una disminucion de la seccion de
acero. Debe evitarse el empleo simultdneo de aceros con diferente designacion.
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4.9.2 Enderezado

Cuando se utilicen productos de acero suministrados en rollo, debera procederse a su
enderezado al objeto de proporcionarle una alineacién recta. Para ello se emplearan
maquinas fabricadas especificamente para este propdsito y que cumplan lo indicado en el
Articulo 69.2.2° de la EHE-08.

La maxima variacién que se produzca para la deformacién bajo carga maxima debera ser
inferior al 2,5%. La variacion de altura de corruga debera ser inferior a 0,05 mm en el caso
de diametros inferiores a 20 mm.

4.9.3 Corte

Las barras, alambres y mallas empleados para la elaboraciéon de las armaduras se cortaran
ajustandose a los planos e instrucciones del Proyecto mediante procedimientos manuales
(cizalla... o maquinaria especifica de corte automatico. El proceso de corte no debera
alterar las caracteristicas geométricas o mecanicas de los productos de acero empleados.

4.9.4 Doblado

Las armaduras se doblaran ajustandose a los planos del proyecto. Como norma general,
esta operacion se realizara a temperatura ambiente mediante dobladoras mecanicas y a
velocidad constante y con la ayuda de mandriles de modo que la curvatura sea constante,
no admitiéndose ninguna excepcion en el caso de aceros endurecidos por deformacion en
frio o sometidos a tratamientos térmicos especiales. Unicamente en el caso de acero
ordinario, para barras de diametro igual o superior a veinticinco milimetros se admitira el
doblado en caliente, sin alcanzar la temperatura del rojo cerezo claro (unos ochocientos
grados centigrados y dejando enfriar lentamente las barras calentadas. El diametro minimo
de los mandriles a emplear se detalla en la tabla 69.3.4 de la EHE-08. El control de calidad
se realizara a nivel normal.

4.9.5 Armado de la ferralla

Las armaduras se colocaran limpias, exentas de oxido no adherente, pintura, grasa o
cualquier otra sustancia perjudicial. Se dispondra de acuerdo con las indicaciones de los
planos, sujetas entre si y al encofrado de manera que no puedan experimentar movimientos
durante el vertido y compactacion del hormigon y permitan en este envolverlas sin dejas
coqueras. En cualquier caso el atado entre la armadura principal, la secundaria y los cercos
sera alternativo dejando por tanto solamente uno sin atar, entre cada dos cruces
consecutivos.
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Se respetaran meticulosamente las indicaciones de los planos relativas a distancia entre
armaduras y entre éstas y los paramentos. En los casos no especificados o dudosos, se
adoptaran los valores indicados al afecto en el Articulo 69.4° de |la EHE-08.

4.9.6 Anclaje de armaduras

Los anclajes de las armaduras se ajustaran a las indicaciones de los planos. Cuando se
utilicen ganchos, éstos tendran un radio interior minimo igual a dos veces y media el de la
propia barra, en los aceros ordinarios, e igual a tres veces y media en los aceros de alta
adherencia. Las patillas se doblaran con idénticos valores minimos. Los anclajes
especificados en los planos o dudosamente definidos, se ejecutaran de acuerdo con las
indicaciones contenidas en el Articulo 69.5° de la EHE-08.

4.9.7 Empalme de armaduras

Los empalmes entre barras deben disefiarse de manera que la transmision de fuerzas de
una barra a la siguiente quede asegurada sin que se produzcan desconchados o cualquier
otro tipo de dafio en el hormigdn proximo a la zona de empalme. En la medida de lo posible
se evitaran los empalmes de barras. Si son necesarios, deberan indicarse en los planos de
obra su posicién y la forma en que deben ser ejecutados, sometiendo todo ello a la
aprobacion del Ingeniero Director. Como norma general, los empalmes de las distintas
barras de una pieza se distanciaran unos de otros de tal modo que sus centros queden
separados en la direccion de las armaduras, una longitud igual a mayor a Ib. La
determinacion de esta longitud queda explicada en el Articulo 69.5.2° de la EHE-08.

Los empalmes se realizaran por solape o por soldadura y se procurara que los empalmes
queden alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su maxima carga.

4.10 Montaje de estructuras metalicas

4101 Aptitud de las uniones provisionales

Segun vaya avanzando el montaje, se asegurara la estructura por medio de soldadura, para
absorber todas las cargas estaticas o sobrecargas debidas al tiempo y al montaje.

4.10.2 Esfuerzo de montaje

Siempre que, durante el montaje, hayan de soportarse cargas debidas a pilas de material,
equipo de montaje u otras cargas, se tomaran las medidas oportunas para absorber los
esfuerzos producidos por las mismas.

Documento n°3: Pliego de prescripciones técnicas particulares Pagina 33 de 42



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

4.10.3 Alineacion

No se efectuaran soldaduras hasta que toda la estructura que haya de atesarse por tal
procedimiento esté debidamente alineada.

4104 Mano de obra de soldadura

Todos los operarios que hayan de efectuar las uniones de soldadura de los tramos
metalicos, tanto se trate de costuras resistentes como de costuras de simple union, estaran
calificados segun UNE-EN 287-1, y el especialista denominado coordinador de soldeo,
debera tener capacitacién profesional y experiencia acorde con el proceso de soldeo del
que sea responsable, segun indica la UNE-EN 719:1995. El Director de la Obra exigira,
siempre que lo tenga por conveniente, las inspecciones previstas.

4.10.5 Organizacién de los trabajos

El Contratista podra organizar los trabajos en la forma que estime conveniente; pero tendra
sin embargo la obligacion de presentar por anticipado al Director de la Obra un programa
detallado de los mismos, en el que justifique el cumplimiento de los planes previstos. Podra
preparar en su propio taller todas las barras o parte de la estructura que sean susceptibles
de un facil transporte dando en este caso las maximas facilidades para que, dentro de su
factoria, se pueda realizar la labor de inspeccion que compete al Ingeniero Director de
Obra.

4.10.6 Manipulacion del material

Todas las operaciones de enderezado de perfiles o chapas se realizaran en frio. Los cortes
y preparacion de bordes para la soldadura podran realizarse con soplete oxiacetilénico, con
sierra 0 con herramienta neumatica, pero nunca con cizalla o tronzadora. Deberan
eliminarse siempre las rebabas, tanto las de laminacibn como las originadas por
operaciones de corte.

Seran rechazadas todas las barras o perfiles que presenten superficies en la superficie
ondulaciones, fisuras o defectos de borde que, a juicio del Ingeniero o Director de Obra,
puedan causar un efecto apreciable de detalle.
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4.10.7 Tolerancias

Los elementos terminados seran de lineas exactas y estaran exentos de torsiones,
dobleces y uniones abiertas.

e Los elementos que trabajen a compresion podran tener una variacion lateral no
superior a 1/1.000 de la longitud axial entre los puntos que han de ir apoyados
lateralmente.

e Es admisible una variacion de 1,0 mm en la longitud total de los elementos con
ambos extremos laminados.

e Los elementos sin extremos laminados que hayan de ir ensamblados de dos o tres
piezas de acero de la estructura pueden presentar una variacion respecto a la
longitud detallada no superior a 2,0 mm para elementos de 9,0 m o menos de
longitud, y no superior a 3 mm para elementos de mas de 9,0 m de longitud.

4.11 Montaje de estructuras de hormigon prefabricado

4111 Generalidades

El montaje en obra empezara una vez esté hormigonada la cimentacion, con el sistema de
anclaje dispuesto y comprobada su posicion. Debe iniciarse el montaje de porticos por
aquellos que estan arriostrados entre si, es decir por los nucleos de rigidez longitudinal en
el caso de que estos existan. Antes de iniciar el montaje de correas de cubierta se debe
contar por lo menos con el nucleo de rigidez de la misma ya montado, es decir completando
dos dinteles. Todas estas medidas van encaminadas a asegurar la estabilidad durante la
construccion y estaran incluidas en el Plan de montaje, documento que el Constructor
redacta y somete a la aprobacion de la Direccidn Facultativa.

Es conveniente realizar inspecciones durante el montaje, comprobando las tolerancias,
para evitar la acumulacion de desviaciones. Un punto de inspeccién debe ser el inicio de
colocacién de cobertura, aunque no se haya completado todo el conjunto de correas. En
esta fase hay que procurar no disponer acopios excesivos de chapa en cubierta.

Los cerramientos de fachada y cubierta deben iniciarse cuando ya se tenga un esquema
resistente que pueda soportar viento. Hay que prever las configuraciones particulares que
pueden darse a lo largo de la construccion que muchas veces son mas desfavorables que
al final.

Para acometer el hormigonado del pavimento interior del primillar es aconsejable que se
haya efectuado la cubierta y cerramientos laterales. Antes de dar por acabado el montaje
de la cubierta, incluyendo los posibles accesorios y remates, es conveniente realizar las
pruebas de estanqueidad, especialmente sobre solapes y entregas de lucernarios, para
garantizar la ausencia de goteras.
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4.11.2 Transporte, descarga y manipulacién

Se tendran en cuenta las siguientes consideraciones (Articulo 76.1° EHE-08):

e El apoyo sobre las cajas del camién no debera introducir esfuerzos en los elementos
no contemplados en el correspondiente proyecto

e La carga debera estar atada para evitar movimientos indeseables

e Las piezas deberan estar separadas mediante los dispositivos adecuados para evitar
impactos entre las mismas.

e En el caso de que el transporte se efectie en edades muy tempranas del elemento
debera evitarse su desecacion.

Durante la descarga de los elementos se cuidara que no se produzcan pérdidas de
alineacion o verticalidad que pudieran producir tensiones inadmisibles en el mismo. Si algun
elemento resulta dafado pudiendo afectar a su capacidad portante, se procedera a su
rechazo.

4113 Acopio en obra

Las zonas de acopio seran suficientemente grandes para gestionar los mismos y permitir
las maniobras de la maquinaria pesada. Los elementos se acopiaran sobre apoyos
horizontales que sean lo suficientemente rigidos en funcién de las caracteristicas del suelo,
de sus dimensiones y del peso.

Las juntas, fijaciones, etc. deberan ser acopiadas en un almacén, de manera que no se
alteren sus caracteristicas y se mantenga la necesaria trazabilidad.

411.4 Montaje de elementos prefabricados

El montaje se hara de acuerdo al programa de ejecucion y a las instrucciones de montaje
que suministre el fabricante de producto prefabricado. En funcion del tipo de elemento
prefabricado puede ser necesario que el montaje deba ser realizado por personal
especializado.

Para el montaje se seguiran todas las prescripciones técnicas del Articulo 76.3 de la EHE-
08. En el montaje de vigas metalicas se adoptaran las medidas oportunas para evitar que
se produzcan corrimientos de los apoyos.

El programa de ejecucién debera incluir un estudio del montaje de los elementos
prefabricados que requieran arriostramientos provisionales para evitar posibles problemas
de inestabilidad durante el montaje de la estructura.
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4115 Uniones de elementos prefabricados

Las uniones deberan asegurar la correcta transmision de los esfuerzos entre cada pieza y
las adyacentes a ella. Las uniones absorberan las tolerancias dimensionales normales de
fabricacion sin originar solicitaciones suplementarias. Las testas de los elementos que
vayan a quedar en contacto, no podran presentar irregularidades tales que impidan que las
compresiones se transmitan uniformemente sobre toda la superficie de aquellas. En las
uniones por soldadura debera cuidarse que el calor desprendido no produzca dafos en el
hormigdn o en las armaduras de las piezas.

En las uniones roscadas, se atendera especialmente tanto a las calibraciones de los
equipos dinamométricos utilizados como a que la tensién de apriete aplicada en cada
tornillo se corresponde con la especificada por la casa comercial.
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5 Maedicién y abono de la obra

5.1 Medicion de los trabajos

Todas las mediciones basicas para el abono al Contratista se haran por unidades de obra
de acuerdo con la propuesta y se efectuaran con una periodicidad mensual. La forma de
realizar la medicion sera la definida en el Titulo Il de este Pliego para cada unidad de
trabajo.

Para la medicion, seran validos los levantamientos topograficos clasicos o por sistemas
G.P.S. y los datos que hayan sido conformados por el Director de la Obra.

Todas las mediciones basicas para el abono al Contratista deberan ser conformadas por los
representantes de la Direccién y del Contratista, debiendo ser aprobadas, en todo caso, por
el Director de la Obra.

5.2 Abono de las obras

5.2.1. Obras que se abonaran al Contratista.

Se abonaran al Contratista de la Obra que realmente ejecute con sujecion al Proyecto, el
cual servira de Base para el Contrato, o las modificaciones del mismo autorizadas por la
superioridad, o a la érdenes que con arreglo a sus facultades la haya comunicado por
escrito, el Director de la Obra, siempre que dicha Obra, se halle ejecutada a los preceptos
del Contrato y sin que su importe pueda exceder de la cifra total de los presupuestos
aprobados. Por consiguiente, el numero de unidades que se consignan en el Proyecto o en
el Presupuesto no podra servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna
especie, salvo en los casos de rescision. Tanto las Certificaciones de la Obra como en la
liquidacion final, se abonaran las obras hechas por el Contratista a los precios de ejecucion
material que figuran en el presupuesto para cada unidad de obra, con todos y cada uno de
los porcentajes establecidos.

5.2.2. Precio de valoracion de las obras certificadas.

A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicaran los precios unitarios de
ejecucion material por contrata que figuran en el Presupuesto (Cuadro de Precios Unitarios
de Ejecucion Material por Contrata) aumentados en los porcentajes que para gastos
generales de la empresa, beneficio industrial, etc., estén vigentes de acuerdo con la
normativa.
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Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecucion Material para cada unidad de
trabajo cubriran todos los gastos efectuados para la ejecucion material correspondiente,
incluidos los trabajos auxiliares, siempre que expresamente no se diga lo contrario en el
Titulo Il de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares.

Cuando el contratista, con la autorizaciéon del Director de la Obra, emplease
voluntariamente material de mas esmerada calidad que lo marcado en el proyecto, o
sustituyese una clase de fabrica por otra que tenga asignada mayor precio o ejecutase con
mayores dimensiones cualquier parte del trabajo o, en general, introdujese en ella cualquier
otra modificacidn que resultase beneficiosa a juicio de la Administracion, no tendra derecho,
sin embargo, mas que a lo que corresponda si hubiese construido la obra con estricta
sujecion a lo proyectado y contratado.

Partidas alzadas. Las de "abono integro" seran percibidas por el Contratista en su totalidad,
una vez ejecutados los trabajos u obras a que se refieran. Las partidas alzadas a justificar
se abonaran de acuerdo con las unidades realizadas.

5.2.3. Abono de materiales acopiados

Cuando a juicio del Director de Obra no haya peligro de que desaparezcan o se deterioren
los materiales acopiados y reconocidos como utiles, se abonaran con arreglo a los precios
descompuestos de la adjudicacion. Dicho material sera indicado por el Director de Obra que
lo reflejara en los lugares previamente indicados. El Contratista sera responsable de los
dafios que se produzcan en la carga, transporte y descarga del material. La restitucion de
las bobinas vacias se hara en el plazo de un mes, una vez que se haya instalado el cable
que contenian. En caso de retraso en la restitucién, deterioro o pérdida, el Contratista se
hara también cargo de los gastos suplementarios que puedan resultar.

5.2.4. Abono de las obras y materiales no incluidos en el proyecto

Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algun trabajo que no se halle reglado
exactamente en las condiciones de la Contrata, pero que, sin embargo, sea admisible por el
Director de la Obra, se dara conocimiento de ello a la Propiedad, proponiendo a la vez, la
rebaja de precios que estime justo, y si aquella resolviese aceptar la Obra, quedara el
Instalador obligado a conformarse con la rebaja acordada. Cuando se juzgue emplear
materiales a ejecutar obras que no figuren en el Proyecto, se evaluara su importe, a los
precios asignados a otras obras o materiales analogos. El resultado de la valoracién hecha
de ese modo, se le aumentara el tanto por ciento adoptado para formar el presupuesto de
Contrata, y de la cifra que se obtenga, se descontara la que proporcionalmente
corresponda a la rebaja hecha, en el caso de que exista ésta. Cuando el Instalador, con
autorizacion del Director de la Obra, emplease materiales de mas esmerada preparacion o
de mayor tamafo que lo estipulado en el Proyecto, sustituyéndose una clase de fabrica por
otra que tenga asignado mayor precio, ejecutandose con mayores dimensiones o cualquier
otra modificacion que sea beneficiosa a juicio de la administracion, sera admitida previa
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aprobacion del Director de Obra y de la Propiedad. No tendra derecho, sin embargo, sino a
lo que correspondiera si hubiese construido la obra con estricta sujecién a lo proyectado y
contratado. Las cantidades calculadas para obras accesorias, aunque figuren en una
partida alzada del presupuesto, no seran abonadas sino a los precios de la Contrata, segun
las condiciones de la misma y de los proyectos particulares que para ellos se forman o, en
su defecto, por lo que resulte de la medicion final.

5.2.5. Certificaciones.

El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme al
Proyecto aprobado se acreditara mensualmente al Contratista mediante certificaciones y
sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas antes resefiadas, serviran de base
para redactar las cuentas en firme que daran lugar a los libramientos a percibir
directamente por el Contratista para el cobro de cada obra certificada.

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas, 0 no se
encuentren en buen estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el Pliego, el
Director de obra no podra certificarlos y dara por escrito al Adjudicatario las normas y
directrices necesarias para que subsane los defectos senalados.

Dentro del plazo de ejecucion de las obras deberan estar totalmente terminadas de acuerdo
con las normas y condiciones técnicas que rijan para la adjudicacion.

5.2.6. Recepcion de los trabajos.

Si al terminar su ejecucion, y dentro del plazo previsto, los trabajos se encuentran en buen
estado y con arreglo a las prescripciones previstas, se procedera a su recepcion, que
tendra lugar como maximo dentro del mes siguiente a la fecha de terminacion de la obra y
se efectuara tal como dispone el Real Decreto Legislativo 3/2011 de C.S.P. extendiéndose
acta del resultado de la operacion como minimo por triplicado, la cual se elevara a la
Superioridad para su aprobacion si procede.

En consecuencia, se establece como plazo de garantia el que estipule el Real Decreto
Legislativo 3/2011 de C.S.P. y sus posibles modificaciones a contar a partir de la fecha de
la recepcion. En la terminacion del plazo de garantia se estara a lo siguiente:

Si de la observacion de los tendidos modificados no se desprende la mortalidad de ave
alguna por electrocucidén, quedara extinguida la responsabilidad del Contratista segun
dispone el Real Decreto Legislativo 3/2011 de C.S.P.

Si de dicha observacion se dedujera que alguno de los apoyos donde se haya producido la
citada mortalidad no se ha corregido conforme a proyecto, éste debera ser modificado. En
este caso, el trabajo se recibira definitivamente cuando dicha modificacién se lleve a efecto,
siempre que se realice de acuerdo con este Pliego y con el Proyecto, ateniéndose, en todo
caso, a las instrucciones del Director de la Obra.
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5.3

Otros gastos de cuenta del contratista

Seran de cuenta del Contratista, siempre que en el Contrato no se prevea explicitamente lo
contrario, los siguientes gastos:

Los gastos de construccion, remociéon y retirada de construcciones auxiliares e
instalaciones provisionales.

Los gastos de proteccidon de materiales contra todo deterioro, daino o incendio,
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y
carburantes.

Los gastos de limpieza y evacuacion de desperdicios y basuras.

Los gastos de conservacion previstos en el apartado 9.2. del presente Pliego,
durante el plazo de garantia.

Los gastos de remocién de herramientas y materiales.

Los gastos de reparacion de la red viaria existente antes de la ejecucién de los
trabajos, cuyo deterioro haya sido motivado por la realizacién de los mismos.

Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc.

Los gastos de replanteo de las obras.

Documento n°3: Pliego de prescripciones técnicas particulares Pagina 41 de 42



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

6 Disposiciones varias

6.1 Prescripcion general

El contratista debera ejecutar todo aquello que sin separarse del espiritu general del
Proyecto aprobado y de las Prescripciones Técnicas de este Pliego, ordene el Director de la
Obra para la buena realizacion respecto de las Obras, aun cuando no se halle
taxativamente descrito y detallado en dicho pliego.

6.2 Cuestiones no previstas en este pliego

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el adjudicatario y la Administracion cuya
realizacion no esté prevista en las prescripciones de este pliego, se resolveran de acuerdo
con la legislacion vigente en la materia.

6.3 Condiciones areunir por el personal

Dado que parte de los trabajos se realizan en tension, es necesario, por un lado, que el
personal que realice los trabajos esté especializado en trabajar en estas condiciones, y que
ademas cuente con el material necesario para la realizacion de los mismos con las
maximas garantias de seguridad.

El proyectista:

Fecha y lugar:
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COD.

MEDICIONES

Terreno con capacidad portante baja

ub DESCRIPCION N LONG. ANCH. ALT. PARCIAL MEDICION

CAPITULO 01 CIMENTACION CON BAJA CAPACIDAD PORTANTE

103006

115003

114012

114009

m* Excavacion mecanica zanja, terreno transito

Excavacion mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfeccién que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie
de maquina, medido sobre perfil

22,08 22,08
22,08
kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
467,68 467,68
467,68

m* Hormigdn para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<= 15 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de tama-

fio maximo, elaborado en planta, a una distancia méaxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

6,89 6,89
6,89
m* Hormigdon en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=15 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio

méaximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

8,43 8,43
8,43
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MEDICIONES
COD. ub DESCRIPCION N LONG. ANCH. ALT. PARCIAL MEDICION
CAPITULO 02 PRIMILLAR
SUBCAPITULO 02.01 PANELES DE LA ESTRUCTURA
02.01.01 Panel liso con puerta
Ud suministro de panel liso con puerta de acceso, puesta en obra,espesor 80 mm
1 1,00
1,00
02.01.02 Panel liso
Ud suministro de panel liso, puesta en obra,espesor 80 mm
4 4,00
4,00
02.01.03 Panel con orificios
Ud suministro de panel con orificio, puesta en obra,espesor 80 mm
7 7,00
7,00
02.01.04 Panel con orificios y pates
Ud suministro de panel con orificios y pates de ascenso, puesta en obra,espesor 80 mm
1 1,00
1,00
02.01.05 Losa con hueco acceso
Ud suministro de losa con orificio y trampilla doble, puesta en obra,espesor 80 mm
1 1,00
1,00
02.01.06 Losa lisa
Ud suministro de losa lisa, puesta en obra,espesor 80 mm
2 2,00
2,00
SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA METALICA
02.02.01 ud Vigueria metalica, por planta
Ud suministro de vigueria metalica, para una planta del primillar
2 2,00
2,00
02.02.02 ud Suelo metalico, por planta
Ud suministro de suelo metélico, para una planta del primillar
2 2,00
2,00
02.02.03 ud Tramo de escalera, por planta
Ud suministro de tramo de escalera, para una planta del primillar
2 2,00
2,00
02.02.04 ud Barandilla interior, por planta
Ud suministro de barandilla galvanizada, para una planta del primillar
2 2,00
2,00

02.02.05 ud Jaulon de reclamos

Ud suministro de jaulén de reclamos, para una planta del primillar, incluido esmaltado con doble capa
en color verde

1 1,00
1,00
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MEDICIONES
COD. ub DESCRIPCION N LONG. ANCH. ALT. PARCIAL MEDICION

SUBCAPITULO 02.03 MONTAJE
02.03.01 dia Equipo de montaje

Dia de equipo de montaje, compuesto por cuadrilla de 5 operarios, paltaforma elevadora de 12 my
camidn grua para ayuda al ensamblaje, incluidas dietas

4 4,00
4,00
CAPITULO 03 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
03.01 ud Instalacion de posaderos
Ud posadero, suministrado € instalado en el exterior de los orificios de entrada
64 64,00
64,00
03.02 ud Instalacién de nidales

Ud suministro e instalacion de nidal de hormigon aligerado y herrajes de acero galvanizado, inclu-
yendo escuadras de sujeccion

64 64,00
64,00
03.03 ud Proteccion de ventanales

Ud proteccion de ventanales con rejilla de malla metélica galvanizada de cuadro 1x1 cm y marco
exterior de acero galvanizado

2 3,00 4,00 24,00
24,00
03.04 ud Adecuacion jaulon de reclamos
1 1,00
1,00
CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS
04.01 m® Carga y transporte tierras a vertedero
Retirada de las tierras sobrantes a centro para su gestion, medido y abonado m3 sobre perfil excava-
do
22,08 22,08
22,08
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MEDICIONES
COD. ub DESCRIPCION N LONG. ANCH. ALT. PARCIAL MEDICION

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
L01068 ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/lanagrama
Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama

5,00
L01075 ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras
5,00
L01079 ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
20,00
L01087 ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas montura universal/Cubregafa incolora
5,00
L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo: mono tipo italiano
5,00
L01125 ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
3,00
L01270 ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
3,00
L01197 ud Soporte lumbar eléastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago
5,00
L01130 ud Guante antivibratorio
Guante antivibratorio
10,00
L01152 parBotas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad Categoria S1+P
5,00

Documento n%: Presupuesto Péagina' 6 de 27



CUADRO DE PRECIOS N°@1

Documento n%4: Presupuesto Pégin‘e 27



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

COD.

CUADRO DE PRECIOS N@1
UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA

CAPITULO 01 CIMENTACION CON BAJA CAPACIDAD PORTANTE

103006

115003

114012

114009

Documento n%4: Presupuesto

m®  Excavacién mecanica zanja, terreno transito
Excavacion mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil
TRES EUROS con NOVENTAY CINCO
CENTIMOS

kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
UN EURO con CINCUENTA CENTIMOS
m*  Hormigdn para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<= 15 km
Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

OCHENTA'Y SIETE EUROS con CINCO
CENTIMOS

m*  Hormigon en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=15 km

Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida pues-
ta en obra.

3,95

1,50

87,05

83,57

OCHENTAY TRES EUROS con CINCUENTA

Y SIETE CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N@1
coD. UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA

CAPITULO 02 PRIMILLAR

SUBCAPITULO 02.01 PANELES DE LA ESTRUCTURA

02.01.01 Panel liso con puerta 1.212,01
Ud suministro de panel liso con puerta de acceso, puesta en obra,espesor 80 mm

MIL DOSCIENTOS DOCE EUROS con UN
CENTIMOS

02.01.02 Panel liso 931,64
Ud suministro de panel liso, puesta en obra,espesor 80 mm

NOVECIENTOS TREINTA Y UN EUROS con
SESENTA 'Y CUATRO CENTIMOS

02.01.03 Panel con orificios 930,22
Ud suministro de panel con orificio, puesta en obra,espesor 80 mm

NOVECIENTOS TREINTA EUROS con
VEINTIDOS CENTIMOS

02.01.04 Tejado a cuatro aguas 600,69
Ud suministro e instalacion de tejado a 4 aguas, en dos mitades ensamblables, incluido sellado
SEISCIENTOS EUROS con SESENTAYY
NUEVE CENTIMOS
SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA METALICA
02.02.01 ud Vigueria metalica, por planta 1.391,33
Ud suministro de vigueria metalica, para una planta del primillar

MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y UN EUROS
con TREINTA'Y TRES CENTIMOS

02.02.02 ud Suelo metalico, por planta 926,40
Ud suministro de suelo metalico, para una planta del primillar

NOVECIENTOS VEINTISEIS EUROS con
CUARENTA CENTIMOS

02.02.03 ud Tramo de escalera, por planta 810,93
Ud suministro de tramo de escalera, para una planta del primillar

OCHOCIENTOS DIEZ EUROS con
NOVENTAY TRES CENTIMOS

02.02.04 ud Barandilla interior, por planta 603,02
Ud suministro de barandilla galvanizada, para una planta del primillar

SEISCIENTOS TRES EUROS con DOS
CENTIMOS

02.02.05 ud Jauldn de reclamos 1.655,38
Ud suministro de jauldn de reclamos, para una planta del primillar, incluido esmaltado con doble
capa en color verde

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA'Y CINCO
EUROS con TREINTA'Y OCHO CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N@1
coD. UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA

SUBCAPITULO 02.03 MONTAJE

02.03.01 dia Equipo de montaje 1.948,92
Dia de equipo de montaje, compuesto por cuadrilla de 5 operarios, paltaforma elevadora de 12 m
y camidn grua para ayuda al ensamblaje, incluidas dietas

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO
EUROS con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
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COD.

CUADRO DE PRECIOS N@1
UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA

CAPITULO 03 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

03.01

03.02

03.03

03.04

Documento n%4: Presupuesto

ud Instalacién de posaderos
Ud posadero, suministrado e instalado en el exterior de los orificios de entrada

DOCE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

ud Instalacion de nidales
Ud suministro e instalacion de nidal de hormigon aligerado y herrajes de acero galvanizado, in-
cluyendo escuadras de sujeccion

NOVENTA'Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA CENTIMOS

ud Proteccion de ventanales
Ud proteccion de ventanales con rejilla de malla metalica galvanizada de cuadro 1x1 ¢cmy mar-
co exterior de acero galvanizado

VEINTIUN EUROS con SETENTA' Y OCHO
CENTIMOS

ud Adecuacion jaulén de reclamos

OCHENTA Y DOS CENTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS N@1
coD. UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA

CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

04.01 m*®  Cargay transporte tierras a vertedero 14,59
Retirada de las tierras sobrantes a centro para su gestion, medido y abonado m3 sobre perfil ex-
cavado

CATORCE EUROS con CINCUENTAYY
NUEVE CENTIMOS
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COD.

CUADRO DE PRECIOS N@1
UD  DESCRIPCION PRECIO EN LETRA

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

L01068

L01075

L01079

L01087

L01091

L01125

L01270

L01197

L01130

L01152

ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama 24,55
Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama

VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA'Y
CINCO CENTIMOS

ud Protector auditivo de orejeras 10,57
Protector auditivo de orejeras

DIEZ EUROS con CINCUENTA'Y SIETE
CENTIMOS

ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2 0,57
Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2

CERO EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CENTIMOS

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora 6,04
Gafas montura universal/Cubregafa incolora

SEIS EUROS con CUATRO CENTIMOS
ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano 16,52
Ropa de trabajo: mono tipo italiano

DIECISEIS EUROS con CINCUENTA'Y DOS
CENTIMOS

ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento 49,99

Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento

CUARENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS

ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2) 11,02
Cuerda posicionamiento + elementos de conexién (2)

ONCE EUROS con DOS CENTIMOS
ud Soporte lumbar elastico antilumbago 10,45
Soporte lumbar elastico antilumbago

DIEZ EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

ud Guante antivibratorio 27,07
Guante antivibratorio

VEINTISIETE EUROS con SIETE CENTIMOS
par Botas de seguridad Categoria S1+P 13,10
Botas de seguridad Categoria S1+P

TRECE EUROS con DIEZ CENTIMOS

El proyectista:

Fechay lugar:
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COD.

CUADRO DE PRECIOS N@2

Terreno con capacidad portante baja

ub DESCRIPCION PRECIO EN CIFRA

CAPITULO 01 CIMENTACION CON BAJA CAPACIDAD PORTANTE

103006

115003

114012

114009

m*  Excavacién mecanica zanja, terreno transito

Excavacion mecanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundi-
dad. Con la perfeccion que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Aco-
pio a pie de maquina, medido sobre perfil

Maquinaria.........cccccreeerenenne

TOTAL PARTIDA................

kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.

Mano de obra .......c.ccccceeneee.
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.................

m*®  Hormigon para armar HA-25/spb/40/l-lla, planta, D<= 15 km

Hormigon para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con arido de 40 mm de ta-
mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida pues-

ta en obra.

Mano de obra .........c.cceuee.
Maquinaria..........cccccveeererenee
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA................

m*  Hormigon en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=15 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de ta-

mafio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida pues-

ta en obra.

Mano de obra ..........cccceevnennes
Maquinaria...........ocoeeeererrenen.
Resto de obra y materiales...

TOTAL PARTIDA.................
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3,95
3,95

0,79
0,71

1,50

28,20
0,43
58,42

87,05

28,20
0,43
54,94

83,57



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

CUADRO DE PRECIOS N@2

COD. ub DESCRIPCION PRECIO EN CIFRA

CAPITULO 02 PRIMILLAR
SUBCAPITULO 02.01 PANELES DE LA ESTRUCTURA
02.01.01 Panel liso con puerta
Ud suministro de panel liso con puerta de acceso, puesta en obra,espesor 80 mm
Mano de obra ...
MaqUINANA......cccoverererrenrirrisesseeeeeeeas
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA........cocvsrrmnrirsisirnns

02.01.02 Panel liso
Ud suministro de panel liso, puesta en obra,espesor 80 mm
Mano de obra ...
MaqUINANA......ccevererereeeiririsseseeeeeeeeeas
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA........cocvrrrnmrirsisirnnns

02.01.03 Panel con orificios
Ud suministro de panel con orificio, puesta en obra,espesor 80 mm
Mano de obra ...
MaqUINANA......cccoverererrieeirirississeeeeeeeeas
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA........cocvrirmmnirsnsirans

02.01.04 Tejado a cuatro aguas
Ud suministro e instalacion de tejado a 4 aguas, en dos mitades ensamblables, incluido sellado
Mano de obra ...
MaqUINANA......cceeererereieeririse e
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA......ocrrrrirriririininans

SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA METALICA
02.02.01 ud Vigueria metalica, por planta
Ud suministro de vigueria metélica, para una planta del primillar
Mano de obra ...
MaqUINANA......cceeererereieeririse e
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA.......ocrrriirriniininans

02.02.02 ud Suelo metalico, por planta
Ud suministro de suelo metalico, para una planta del primillar
Mano de obra ...,
MaquINAIa......covoeeerereeerceerreeere e
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA......orrrrirrrririininans

442,30
100,80
388,54

931,64

442,30
100,80
387,12

930,22

245,74
18,72
336,23

600,69

935,68
160,43
295,22

1.391,33

520,86
163,26
242,28

926,40
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

Terreno con capacidad

CUADRO DE PRECIOS N@2

COD. ub DESCRIPCION
02.02.03 ud Tramo de escalera, por planta
Ud suministro de tramo de escalera, para una planta del primillar
Mano de obra
MaqUINANA......cccoverereereerirsiscseeeeeeeeas
Resto de obra y materiales....................
TOTAL PARTIDA.......corereerrenseserensenss
02.02.04 ud Barandilla interior, por planta
Ud suministro de barandilla galvanizada, para una planta del primillar
Mano de obra
MaqUINANA......cccoverererreenirrrisceseeeeeeeens
Resto de obra y materiales....................
TOTAL PARTIDA.......corerenrrenreserensenss
02.02.05 ud Jauldn de reclamos

portante baja

PRECIO EN CIFRA

Ud suministro de jaulén de reclamos, para una planta del primillar, incluido esmaltado con doble

capa en color verde

SUBCAPITULO 02.03 MONTAJE
02.03.01 dia Equipo de montaje

Mano de obra

Dia de equipo de montaje, compuesto por cuadrilla de 5 operarios, paltaforma elevadora de 12 m

y camidn grua para ayuda al ensamblaje, incluidas dietas

Documento n%4: Presupuesto

Mano de obra
Maquinaria.........coeeeeeerennnnns
Resto de obra y materiales....

TOTAL PARTIDA.........c.ecen.

MaquUINAIa......ccovoeeerereeeereeer e
Resto de obra y materiales....................

TOTAL PARTIDA.......orrrririrririininans

459,64
138,24
213,05

810,93

406,86
138,24
57,92

603,02

1.037,00
180,36
438,02

1.655,38

1.263,60
652,92
32,40

1.948,92
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

Terreno con capacidad portante baja

CUADRO DE PRECIOS N@2

COD. ub DESCRIPCION

CAPITULO 03 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS

03.01 ud Instalacién de posaderos

PRECIO EN CIFRA

Ud posadero, suministrado e instalado en el exterior de los orificios de entrada

03.02 ud Instalacion de nidales

MaqUINANa.......coeereeeeenririsiseeeeeeenas
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA.......onrrrirrrririanns

Ud suministro e instalacion de nidal de hormigén aligerado y herrajes de acero galvanizado, in-

cluyendo escuadras de sujeccion

03.03 ud Proteccion de ventanales

Mano de obra ...
MaquUINANa.......covereereenririsiseeeeeeenns
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA.......cccconrrrmrrinnriranens

Ud proteccion de ventanales con rejilla de malla metalica galvanizada de cuadro 1x1 ¢cmy mar-

co exterior de acero galvanizado

03.04 ud Adecuacién jaulén de reclamos

CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

04.01 m*® Cargay transporte tierras a vertedero
Retirada de las tierras sobrantes a centro para su gestion, medido y abonado m3 sobre perfil ex-

cavado
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Mano de obra ...
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA........ccconrrrmrrinnriranens

Mano de obra ...
MaquUINANa......ccoeereereenririsisieeeeeenns
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA.......conrrrirririrnanns

MaquInNaria.......c.coceererereenereeerneeereneeas
Resto de obra y materiales..................

TOTAL PARTIDA.......onrrrirrirrircinas

5,07
7,50

12,57

6,14
2,88
90,48

99,50

6,03
15,75

21,78

96,48
28,84
20,50

145,82

9,59
5,00

14,59
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

COD.

Terreno con

CUADRO DE PRECIOS N@2

ub DESCRIPCION

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD
ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama
Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama

L01068

L01075

L01079

L01087

L01091

L01125

L01270

L01197

L01130

ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2

Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas montura universal/Cubregafa incolora

ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano

Ropa de trabajo: mono tipo italiano

ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento

Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento

ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Cuerda posicionamiento + elementos de conexién (2)

ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago

ud Guante antivibratorio
Guante antivibratorio
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TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

TOTAL PARTIDA

capacidad portante baja

PRECIO EN CIFRA
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24,55

10,57

0,57

6,04

16,52

49,99

11,02

10,45

217,07



PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

CUADRO DE PRECIOS N@2
COD. ub DESCRIPCION PRECIO EN CIFRA

L01152 par Botas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad Categoria S1+P
TOTAL PARTIDA.......ocovererenrenreneerannes 13,10

El proyectista:

Fechay luga:
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

COD.

PRESUPUESTO CON MEDICIONES
UD  DESCRIPCION MEDICION

CAPITULO 01 CIMENTACION CON BAJA CAPACIDAD PORTANTE

103006

115003

114012

114009

Documento n%4: Presupuesto

m® Excavacién mecanica zanja, terreno transito

Excavacion mecéanica en zanja en terreno transito con retroexcavadora hasta 4 m de profundidad.
Con la perfeccidn que sea posible a maquina. Para cimentaciones y obras de fabrica. Acopio a pie
de maquina, medido sobre perfil

22,08
kg Acero corrugado, ¢ 5-14 mm, B-500S/SD, colocado
Acero corrugado, diametro 5 a 14 mm, B-500S/SD, colocado en obra.
467,68
m*® Hormigon para armar HA-25/spb/40/I-lla, planta, D<= 15 km

Hormigdn para armar HA-25 (25 N/mm? de resistencia caracteristica), con rido de 40 mm de tama-

fio maximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en
obra.

6,89
m* Hormigdon en masa HM-20/spb/20/1, planta, D<=15 km
Hormigdn en masa HM-20 (20 N/mm? de resistencia caracteristica) con arido de 20 mm de tamafio

méaximo, elaborado en planta, a una distancia maxima de 20 km a la planta. Incluida puesta en obra.

14,64
TOTAL CAPITULO 01 CIMENTACION CON BAJA

CAPACIDAD PORTANTE .......coecinmmmmssssmsssssssssssssssssns

Terreno con capacidad portante baja

€/UD IMP. €
3,95 87,22
1,50 701,52
87,05 599,77
83,57 1.223,46
2.611,97
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

COD.

PRESUPUESTO CON MEDICIONES

ub DESCRIPCION MEDICION

CAPITULO 02 PRIMILLAR
SUBCAPITULO 02.01 PANELES DE LA ESTRUCTURA

02.01.01

02.01.02

02.01.03

02.01.04

Panel liso con puerta
Ud suministro de panel liso con puerta de acceso, puesta en obra,espesor 80 mm

2,00
Panel liso
Ud suministro de panel liso, puesta en obra,espesor 80 mm
5,00
Panel con orificios
Ud suministro de panel con orificio, puesta en obra,espesor 80 mm
8,00

Tejado a cuatro aguas
Ud suministro e instalacion de tejado a 4 aguas, en dos mitades ensamblables, incluido sellado
1,00

Terreno con capacidad portante baja

€/UD IMP. €

1.212,01 2.424,02

931,64 4.658,20

930,22 7.441,76

600,69 600,69

TOTAL SUBCAPITULO 02.01 PANELES DE LA ESTRUCTURA

SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA METALICA

02.02.01

02.02.02

02.02.03

02.02.04

02.02.05

ud Vigueria metalica, por planta
Ud suministro de vigueria metalica, para una planta del primillar

2,00
ud Suelo metalico, por planta
Ud suministro de suelo metélico, para una planta del primillar

2,00
ud Tramo de escalera, por planta
Ud suministro de tramo de escalera, para una planta del primillar

2,00
ud Barandilla interior, por planta
Ud suministro de barandilla galvanizada, para una planta del primillar

2,00

ud Jaulén de reclamos

................ 15.124,67

1.391,33 2.782,66

926,40 1.852,80

810,93 1.621,86

603,02 1.206,04

Ud suministro de jaulén de reclamos, para una planta del primillar, incluido esmaltado con doble capa

en color verde
1,00

1.655,38 1.655,38

TOTAL SUBCAPITULO 02.02 ESTRUCTURA METALICA...... 9.118,74
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

PRESUPUESTO CON MEDICIONES
CoD. UD  DESCRIPCION MEDICION  €/UD IMP. €

SUBCAPITULO 02.03 MONTAJE
02.03.01 dia Equipo de montaje

Dia de equipo de montaje, compuesto por cuadrilla de 5 operarios, paltaforma elevadora de 12 my
camidn grua para ayuda al ensamblaje, incluidas dietas

4,00  1.948,92 7.795,68
TOTAL SUBCAPITULO 02.03 MONTAJE.......ooumumemsssssssssssssseens 7.795,68
TOTAL CAPITULO 02 PRIMILLAR.....cocuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 32.039,09

CAPITULO 03 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS
03.01 ud Instalacion de posaderos
Ud posadero, suministrado e instalado en el exterior de los orificios de entrada
64,00 12,57 804,48
03.02 ud Instalacion de nidales

Ud suministro e instalacion de nidal de hormign aligerado y herrajes de acero galvanizado, inclu-
yendo escuadras de sujeccion

64,00 99,50 6.368,00
03.03 ud Proteccion de ventanales

Ud proteccion de ventanales con rejilla de malla metalica galvanizada de cuadro 1x1 cm y marco
exterior de acero galvanizado

24,00 21,78 522,72

03.04 ud Adecuacion jaulon de reclamos
1,00 145,82 145,82
TOTAL CAPITULO 03 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS .....cesmmnrvessssnsmmnsssssssssssssssssssssssssssssssssenes 7.841,02
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO

COD.

PRESUPUESTO CON MEDICIONES

ub DESCRIPCION

CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS

04.01

m?* Carga y transporte tierras a vertedero

Retirada de las tierras sobrantes a centro para su gestion, medido y abonado m3 sobre perfil excava-

do

MEDICION

Terreno con capacidad portante baja

TOTAL CAPITULO 04 GESTION DE RESIDUOS .......ccouuuumummssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses

CAPITULO 05 SEGURIDAD Y SALUD

L01068

L01075

L01079

L01087

L01091

L01125

L01270

L01197

L01130

L01152

ud Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/lanagrama
Casco de seguridad policarbonato resiste temp>150 °C, s/anagrama

ud Protector auditivo de orejeras
Protector auditivo de orejeras

ud Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2
Mascarilla autofiltrante plegada, particulas, un uso,Clase FFP2

ud Gafas montura universal/Cubregafa incolora
Gafas montura universal/Cubregafa incolora

ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano
Ropa de trabajo: mono tipo italiano

ud Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento
Arnés anticaidas+Cinturén de posicionamiento

ud Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)
Cuerda posicionamiento + elementos de conexion (2)

ud Soporte lumbar elastico antilumbago
Soporte lumbar elastico antilumbago

ud Guante antivibratorio
Guante antivibratorio

parBotas de seguridad Categoria S1+P
Botas de seguridad Categoria S1+P
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5,00

5,00

20,00

5,00

5,00

3,00

3,00

5,00

€/UD IMP. €
14,59 322,15
322,15
24,55 122,75
10,57 52,85
0,57 11,40
6,04 30,20
16,52 82,60
49,99 149,97
11,02 33,06
10,45 52,25
27,07 270,70
13,10 65,50
871,28
43.685,51
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PROYECTO DE PRIMILLAR OPTIMIZADO CON PATIO Terreno con capacidad portante baja

RESUMEN DE PRESUPUESTO

N° CAPITULO DESCRIPCION IMPORTE €

01 CIMENTACION CON BAJA CAPACIDAD PORTANTE ... 2.611,97
02 PRIMILLAR ..ottt ettt et en e s et et s s ssesesse st seneenesesneneenenenenesnees 32.039,09
03 ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS ...........oooiiimnnniiiiissssiiissssssssissss 7.841,02
04 GESTION DE RESIDUOS ...ttt ettt es st s et asen s e eneneneseenens 322,15
05 SEGURIDAD Y SALUD ..ottt et eeen ettt en e ne e eeneees 871,28
TOTAL EJECUCION MATERIAL 43.685,51

13,00 % Gastos generales........... 2.621,13

6,00 % Beneficio industrial......... 5.679,12
SUMADE G.G.yB.l. 8.300,25
TOTAL PRESUPUESTO BASE SIN .V.A. 51.985,76

21,00 % VA oo 10.917,01
TOTAL PRESUPUESTO BASE 62.902,77

Asciende el presupuesto base a la expresada cantidad de SESENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS DOS EUROS CON SETENTA Y SIETE CENTIMOS

El proyectista:

Fechay lugar:
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