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1.‐  ANTECEDENTES 
 
En  el mes  de marzo  del  año  2013,  el  Cabildo  de Gran  Canaria  contrató  a  Trama  Ingenieros  S.  L.  la 

redacción del Proyecto de Paseo Marítimo en San Cristóbal, Tramo Muelle Pesquero – Paseo La Laja, en virtud 
del Convenio de Costas suscrito entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria. Con esta actuación se venía a completar el paseo marítimo que en los años 2003 y 2004 se ejecutó a 
lo largo del frente marítimo del barrio de San Cristóbal, dando continuidad al peatón y ciclista hasta el paseo 
que accede hasta la playa de La Laja. Este proyecto fue finalizado y entregado en el mes de noviembre de ese 
mismo año. 

 
Transcurrido el tiempo desde dicha entrega y no habiéndose  llevado a cabo  la ejecución de  las obras 

contempladas en el proyecto, y fundamentalmente ante  la creciente demanda por parte de  la ciudadanía de 
espacios  abiertos  para  la  práctica  de  deportes  y  realización  de  ejercicios  físicos  al  aire  libre  así  como  del 
disfrute de los innumerables atractivos naturales que ofrece la franja costera de la Ciudad, el Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria tiene como objetivo a corto plazo llevar a cabo la finalización del Paseo Marítimo 
de  San  Cristóbal.  Para  ello,  este Ayuntamiento  ha  contratado  a  Trama  Ingenieros  S.  L.  la modificación  del 
proyecto  redactado  en  el  año  2013,  adaptándolo  a  la  Normativa  actual,  mejorando  los  parámetros  de 
eficiencia  energética,  incorporando  nuevas  unidades  de  obra  y  variando  sensiblemente  el  ámbito  de  la 
actuación. 

 
Por este motivo,  se  redacta este proyecto  cuyo  título obedece  a  “Paseo Marítimo en  San Cristóbal 

Tramo Plaza Antonio Sánchez Fleitas – La Laja”. 
 

2.‐  PROMOTOR Y ÓRGANO SUSTANTIVO DEL PROYECTO 
 

El promotor y órgano  sustantivo del proyecto es el Ayuntamiento de  Las Palmas de Gran Canaria, a 
través del Servicio de Urbanismo. 

 
3.‐  LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

 
La actuación se localiza en el término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en la zona sur – este del 

municipio, en el frente marítimo de la ciudad por el este. 
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4.‐  OBJETIVO Y NECESIDAD DE LA INTERVENCIÓN 
 
El  objetivo  del  proyecto  es  la  construcción  de  un  paseo marítimo  que  posibilite  la  continuidad  del 

usuario desde  el Paseo  actual de  San Cristóbal hasta  el Paseo de  La  Laja  sin necesidad de  transitar por  el 
margen izquierdo de la GC‐1. La necesidad es manifiesta, ya que con este paseo se da continuidad y seguridad 
a  todos  aquellos  ciudadanos  que  habitualmente hacen uso  de  la Avenida Marítima,  pasando  por  el  actual 
paseo  del  barrio  de  San  Cristóbal  y  continúan  hacia  el  paseo  de  La  Laja,  debiendo  atravesar  ramales  de 
incorporación a la GC‐1 o bien a través de caminos no acondicionados para el tránsito por éstos. 

 
La intervención en las calles interiores del Barrio de San Cristóbal que favorecen el paso desde el final 

del Paseo Actual de San Cristóbal hasta el comienzo del segundo tramo objeto de este proyecto será motivo de 
la redacción del correspondiente proyecto de actuación interior por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

 
Este documento pretende asimismo servir de base para solicitar de los organismos oficiales llamados a 

intervenir, las autorizaciones pertinentes para la aprobación de las obras. 
 

5.‐  CRITERIOS BÁSICOS DEL PROYECTO 
 

Los criterios que han servido para llegar a la solución que se plantea en este proyecto son los siguientes: 
 

 Minimizar el impacto ambiental de las obras. 

 Crear  un  corredor  de  uso  eminentemente  peatonal  y  ciclista  que  venga  a  dar  continuidad  a  las 
infraestructuras dotacionales existentes antes y después, esto es: Paseo de  la Avenida Marítima y 
Paseo de San Cristóbal así como Paseo de La Laja, respectivamente. 

 Garantizar la estabilidad de las obras propuestas. 

 Dar  continuidad  a  las  infraestructuras  urbanas  existentes,  para  dar  servicio  al  equipamiento  de 
servicios previsto en la zona. 

 Disminuir las molestias a los residentes y usuarios de la zona afectada por el proyecto en la fase de 
ejecución de las obras 

 Compatibilizar  las  obras  con  la  propuesta  de  actuaciones,  tanto  por  parte  del  Cabildo  de  Gran 
Canaria como del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
6.‐  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras previstas en el presente proyecto consisten básicamente en  la creación de un nuevo paseo 

peatonal en el tramo comprendido entre el enlace de Hoya de la Plata y la Plaza Antonio Sánchez Fleitas, como 
prolongación  del  ejecutado  por  la  Consejería  de  Infraestructuras,  Transportes  y  Vivienda  del  Gobierno  de 
Canarias. A continuación se muestra la planta general de la actuación. 
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Se desarrolla un paseo marítimo peatonal, dado que en varias zonas discurrirá a lo largo de la costa, si 

bien  en  otros  tramos  discurre  por  el  interior  del  barrio  de  San  Cristóbal  o  bien  rodeando  parcelas  que  lo 
separan de la línea de costa, en las inmediaciones de la GC‐1 y de los ramales del Enlace de Hoya de La Plata. 
La longitud total del paseo es de aproximadamente 478 m de longitud, medidos entre la plaza Antonio Sánchez 
Fleitas y el actual paseo a La Laja. Estará rematado a una cota variable, situándose entre  las cotas +6,81 y  la 
+10,39, adaptándose en la medida de lo posible a la topografía actual y a las accesos a las edificaciones. En el 
plano número 5 se incluye la planta general de las obras previstas. 

 
El paseo peatonal estará soportado por un muro de hormigón en masa (HNE‐20/B/20/IIIa), con acabado 

en  mampostería  concertada  a  una  cara  vista,  de  color  sensiblemente  similar  al  entorno  y  de  tamaño 
comprendido entre 20  y 30  cms. Este muro  se  cimentará en el estrato  rocoso que  se  localiza  a diferentes 
profundidades, según los estudios geotécnicos realizados. Además, en las proximidades del enlace de Hoya de 
La Plata, el paseo discurrirá a lo largo de una zona algo más expuesta a la acción del oleaje, razón por la cual se 
prevé la protección del mismo con escollera natural de gran tamaño, similar a la ya existente en la zona y que 
viene desempeñando una función de resguardo y protección de forma correcta y adecuada. 

 
En los tramos de paseo que discurren alejados de la línea de costa, junto a la GC‐1, el paseo se remata 

mediante el mismo muro de hormigón en masa (HNE‐20/B/20/IIIa), con acabado en mampostería concertada 
a una cara vista  de color sensiblemente similar al entorno, que favorecerá su integración en el entorno a la vez 
que proporcionará una cómoda estancia para disfrutar del entorno. 
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En  los  tramos de paseo  situados  junto  a  las edificaciones  se  continúa  con  la presencia del muro de 
gravedad (hormigón en masa HNE‐20/B/20/IIIa), con acabado en mampostería concertada a una cara vista y 
hormigonada, siendo el ancho variable debido a las irregularidades de las fachadas existentes. 

 
 

 
 
En  las proximidades del enlace de Hoya de  la Plata el paseo contará con un manto de protección de 

escollera natural de peso igual o superior a 6.000 Kg con un espesor de 2,70 metros y un talud 2:1. El paseo en 
esta  zona más  expuesta  se  desarrolla  entre  las  cotas  +7,77  y  la  +10,182,  alejada  de  la  posible  zona  de 
influencia del oleaje.  Se proyecta por  tanto  rematar  el  paseo  con un murete de hormigón  en masa  (HNE‐
20/B/20/IIIa) con acabado en mampostería a una cara vista, similar al resto del alzado del muro y aplacado en 
su  interior con plaquetas de pórfido gris, y remate superior con pieza prefabricada de hormigón, a modo de 
banco corrido.  
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A causa de la ejecución de este paseo y su inicio en la plaza Antonio Sánchez Fleitas, habrá que eliminar 

el actual acceso a la zona de marisco situada en las inmediaciones del restaurante El Áncora. Para restablecer 
tal acceso se contempla la ejecución de una escalera en las inmediaciones de la citada plaza, tal y como queda 
reflejado en los planos nº 5 Planta General y nº 8_2 Secciones Tipo y Detalles. 

 
La pavimentación del paseo se resolverá por medio de baldosas al corte de cizalla de piedra natural de 

pórfido gris. Se emplearán dos formatos diferentes: en la zona contigua al borde del paseo se colocarán piezas 
de 30 cm de anchura y largo libre, de 5 a 7 cm de espesor, mientras que junto a las edificaciones o parcelas sin 
construir se emplearán piezas de 20x10 cm y espesor comprendido entre 4 y 6 cm, para absorber  la falta de 
alineación continua. Las baldosas de pórfido se colocarán sobre una solera de hormigón en masa de 20 cm de 
espesor  dotada  de mallazo  electrosoldado.  En  los  planos  de  detalles  del  proyecto  se  ha  desarrollado  un 
completo despiece del pavimento, en las distintas zonas que nos podemos encontrar a lo largo del recorrido.  

 
El paseo  contará  con  el  correspondiente mobiliario urbano  compuesto por bancos prefabricados de 

fundición de acero y madera  tropical de 1.800x650 mm, por pérgolas construidas con aluminio de aleación 
especial marina serie 6000 de uniones soldadas y listones superiores de PVC con imitación a madera que darán 
sombra a  los bancos que se dispongan a  lo  largo del paseo, así como papeleras prefabricadas de Polietileno 
Alta Densidad de  forma  cilíndrica, de 50  l de  capacidad.  Todo  el mobiliario urbano  a  implantar  en  la obra 
deberá ofrecer una adecuada resistencia al ambiente marino del entorno. 

 
Para proteger de caídas a distinto nivel principalmente en la escalera de acceso a la cala se dispondrán 

barandillas de PVC, con las que se podrá alcanzar una mayor resistencia al ataque marino. 
 
Igualmente  estará  dotado  de  las  correspondientes  instalaciones  urbanas  de  saneamiento, 

abastecimiento de agua, red de riego, telecomunicaciones y alumbrado público. A continuación describimos 
someramente las soluciones propuestas. 
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RED DE SANEAMIENTO 
 
Las actuaciones a realizar en la red de saneamiento contemplan por una parte la ejecución de un nuevo 

colector de saneamiento, localizado en la calle La Marina, es decir, en la calle más al sur del barrio marinero de 
San Cristóbal. Según puede comprobarse con  la  información disponible,  los  tres edificios con  fachada hacia 
esta calle no disponen de colector de saneamiento al que poder verter las aguas residuales, motivo éste por el 
que se prevé la ejecución de dicha instalación. 

 
Por  otra  parte  se  contempla  el  suministro  e  instalación  de  un  pozo  de  bombeo  de  aguas  fecales 

procedentes precisamente del colector descrito en el párrafo anterior. Será de vital  importancia  la ejecución 
de  este  elemento de bombeo dado que  el punto de  vertido de dicho  colector  se  localiza  a una  cota muy 
inferior en relación a las redes de saneamiento existente en el entorno. Por ello se resuelve esta situación por 
medio de este bombeo, el cual se conectará a través de una tubería de PE AD de ø50 mm, 16 atm de presión, 
en una longitud cercana a los 50,00 metros. La Estación de Bombeo proyectada, modelo STAR 900 TECHNEAU, 
tiene una capacidad máxima de 20m3/h  (caudal real de cálculo = 1,00 m3/h), y consistirá en un depósito de 
polietileno de ø1000 mm, altura total de 1500 mm, con lámina de agua de entrada de 900 mm y equipada con 
2 bombas  trifásicas modelo SEMISON 490 T, con un punto de curva  (04) de  referencia 20 m3/h a 5,5 m de 
columna de agua, siendo la potencia de cada una de las bombas de 1,10 Kw‐400 V. Se instalará un sistema de 
tres boyas de nivel  y  control que  servirán para dar orden  a  las bombas para  el  arranque, paro o  aviso de 
emergencia  en  caso  de  mal  funcionamiento  de  las  mismas.  Este  sistema  de  estaciones  de  bombeo 
prefabricadas  presenta  la  particularidad,  para  un  adecuado mantenimiento  de  las mismas,  de  permitir  la 
extracción de  cada una de  las bombas al exterior gracias a un  sistema de guías y  cadenas ancladas a  cada 
bomba, lo cual facilita y permite tanto al extracción como la colocación en su lugar de trabajo habitual. 

 
RED DE DRENAJE 
 
Este  proyecto  no  contempla  una  red  de  drenaje  formada  por  canalizaciones  soterradas  y  pozos  de 

registro ya que las proximidades a la costa y la cercanía a un canal de drenaje posibilitan la extracción directa 
de las escorrentías captadas a lo largo del paseo de forma directa a estos puntos. 

 
RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
 
De  igual  modo  a  lo  sucedido  con  las  redes  de  saneamiento,  viene  a  suceder  con  las  redes  de 

abastecimiento de aquellas calles en las que se pretende actuar, es decir, calle La marina y Calle Eslora. En la 
actualidad  las  redes  de  abastecimiento  están  formadas  por  diferentes  materiales:  tuberías  de  acero 
galvanizadas, de fundición, de polietileno, de pvc, etc. 

 
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propone la sustitución de las redes actuales por tubería 

de PVC‐U de 2”, en aquellos tramos de aceras en los que se prevé actuar. 
 
Como  se  dijera  anteriormente,  con  ello  se  pretende  dar  un  mejor  servicio,  reducir  los  costes  de 

explotación al  reducirse  también  las pérdidas por  roturas en  la  red  (instalaciones de  cierta antigüedad), así 
como evitar nuevas intervenciones en calles recientemente remodeladas. 

 
RED DE RIEGO 
 
Se ha considerado en este proyecto la red de riego necesaria para atender las especies vegetales que el 

Ayuntamiento de  Las Palmas de Gran Canaria prevé  implantar en  las  zonas destinadas para ello.  La  red de 
riego se ha previsto en Polietileno Alta Densidad y una presión de 16 atm, siguiendo  las  indicaciones de  los 
técnicos de Parques y Jardines del Ayuntamiento. 

 
La red de riego quedará conectada a la existente en el entorno del Enlace de Hoya de La Plata. Esta red 

existente utiliza aguas procedentes de  la depuración de aguas  fecales de  la ciudad, es decir, es una  red de 
aguas tratadas, para uso exclusivo de jardines públicos. 

 
 



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA  DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 

 
 
 

 

 
 
TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00                                                                 
e‐mail: trama@tramaingenieros.es 
www.tramaingenieros.es  Página.  7 

ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Este proyecto prevé y contempla la ejecución de la red de Alumbrado Público. 
 
Esta  instalación  estará  formada  por  un  cuadro  de  Alumbrado  Público  desde  el  que  se  controla  la 

totalidad de la instalación. Desde este cuadro saldrá un circuito trifásico de aluminio (4x16+16 mm2) que será 
capaz de alimentar a la totalidad de puntos de luz previstos. En total se trata de 27 columnas de un brazo y 2 
columnas  de  2  brazos,  siendo  en  total  31  luminarias modelo  Evolución  P  de  la marca  ATP  o  similar  con 
tecnología LED. La potencia de cada lámpara de luminaria será de 35 W. 

 
Además se sustituirán las luminarias existentes en la calle La Marina así como los brazos de pared que 

las soportan, pasando a ser de PRFV. 
 
Las  instalaciones de Alumbrado  Público  comprenden  la  red  subterránea  a base de  conductor de Al, 

aislamiento RV 0,6/1 Kv bajo tubo de polietileno corrugado doble pared,  interior  liso, colocado en zanja, así 
como las correspondientes arquetas. 

 
Para evitar actos de sabotaje y hurto, el Servicio Municipal de de Alumbrado Público ha solicitado que 

todas las arquetas de esta instalación queden ocultas bajo pavimento o bajo tierra vegetal de parterre en caso 
de  situarse  en  esta  zona. Para  ello  se  seguirá un  estricto  control de  la  ejecución  y posicionamiento de  las 
mismas. 

 
Describimos a continuación los elementos más importantes de esta red: 
 
Luminarias: 
 
El modelo a emplear en este proyecto será Evolución P Led 35 W A5 de la marca ATP o similar. Se trata 

de una  luminaria hermética,  fabricada  en poliamida  con  fibra de  vidrio,  cubierta  en polímeros  técnicos de 
ingeniería reforzado S7. La forma un cuerpo en forma de sector de esfera de diámetro 560 mm y 195 mm de 
altura,  para  ser  instalada  en  punta  de  columna,  siendo  el  diámetro  del  elemento  de  unión  de  60  mm. 
Dispondrá de aislamiento Clase  II, grado de protección  IP 66,  IK 10, AENOR ENEC 01,  con una garantía del 
fabricante  no  inferior  a  10  años  ante  cualquier  defecto  de  fabricación.  El  difusor  estará  realizado  en 
termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 sometido a 3000 horas en cámara de rayos U. V. 
según Norma UNE 53.104/86  sin presentar  alteración de  color.  La  tornillería  será en  su  totalidad de  acero 
inoxidable. Color RAL 9006 según  indicaciones de  la Sección de Alumbrado Público del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria. 

 
Lámparas:  
 
Se emplearán lámparas LED, de 35 W de potencia. 
 
Soportes: 
 
Se empleará una columna de 5,00 metros de altura, sencilla o doble, de sección troncocónica con 18 

mm por metro de conicidad medida en el diámetro, de ø160 mm en la base y ø60 mm en punta. 
 
La columna estará constituida por un alma o fuste fabricado  íntegramente en Poliéster Reforzado con 

Fibra  de  Vidrio  (PRFV),  pintado  en  masa  según  el  RAL  elegido  (9006),  fabricada  en  una  sola  pieza.  La 
composición de  la masa será a base de resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo 
superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades, con 
acabado superficial  liso y espesor mínimo de 6 mm. Su  implantación será empotrada en  la cimentación, esto 
es,  no  llevará  placa  base  para  anclaje,  siendo  la  longitud  del  empotramiento,  según  las  indicaciones  del 
fabricante,  de  800 mm. Dispondrá  de  registro  de  acuerdo  a  la UNE  72‐402  y  éste  dispondrá  de  una  tapa 
ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. El proceso de 
aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE‐EN ISO 9001/2000 estará debidamente certificado por 
empresa homologada. 
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Redes de distribución: 
 
Las  redes  de  distribución  de  alumbrado  público  estarán  constituidas  por  canalización  subterránea 

compuesta  por  dos  tubos  de  polietileno  corrugado  doble  pared  de  110  mm  de  diámetro  en  prisma  de 
hormigón. 

 
En  los cruces de calzada se  reforzará el número de conductos hasta 4  tubos por metro  lineal, con el 

objeto de mantener suficientes tubos de reservas para futuras líneas eléctricas. 
 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Se ha  considerado  conveniente  incluir en el proyecto  la preinstalación de  telefonía. El  inicio de esta 

instalación se localiza en las fachadas de la calle La Marina. Para cruzar esta calle se ejecutará una canalización 
de 4ø110 mm, protegida en prisma de hormigón, con arquetas tipo H en cada extremo. Una vez en el paseo 
marítimo, la canalización subterránea estará formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 
110 mm de diámetro protegida en prisma de hormigón. A lo largo de esta canalización se ejecutarán arquetas 
de registro tipo H, que faciliten la futura instalación del cableado necesario. 

 
REPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN MUNICIPAL 
 
En un tramo del paseo marítimo proyectado se localiza actualmente una infraestructura perteneciente 

a la red municipal de semáforos y paneles informativos, con cableado eléctrico y fibra óptica en su interior.  
 
Para compatibilizar la presencia de esta canalización y cableados con la ejecución del paseo marítimo se 

ha contemplado su desvío provisional y su reposición final en la nueva canalización prevista soterrada bajo el 
paseo. Esta canalización estará  formada por dos  tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de 
diámetro protegida en prisma de hormigón, con arquetas de registro de 40x40x60 cms. 

 
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Para minimizar  las molestias a  los  residentes en  la  zona,  se ha estudiado minuciosamente  todos  los 

detalles  sobre  la  implantación  de  la  obra.  El  acceso  de  la maquinaria  y  de  los  camiones  de  transporte  de 
material  se efectuará  a  través del enlace de Hoya de  La Plata,  fuera del núcleo habitado de  San Cristóbal, 
siendo necesaria la adaptación de la rampa actual que da acceso a esta parcela desde dicho enlace.  

 
La  obra  proyectada  es  compatible  con  el  carácter  urbano  de  la  zona  y  ofrecerá  a  los  usuarios  la 

posibilidad de acceder a los equipamientos comunitarios que existen en la zona, y más concretamente, con la 
zona de piscinas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está construyendo en las inmediaciones 
del barrio de Hoya de La Plata, así como a la playa de La Laja, realizándolo de forma segura y cómoda. 

 
Las actuaciones propuestas en este proyecto mantendrán el estado de la costa actual, no interviniendo 

sobre ésta. 
 
No se trata de una intervención por fases. Con este proyecto se culminan las actuaciones previstas en el 

entorno de la costa de Este del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
Las  obras  propuestas  en  este  proyecto  se  desarrollan  principalmente  fuera  de  la  zona  de  dominio 

público marítimo‐terrestre,  si bien  existen  cuatro  zonas  en  las que puntualmente  se  invade dicho dominio 
público. Para poder  llevarse  a  cabo  este paseo no  es necesario proceder  a  la  expropiación de  terrenos de 
titularidad privada, pudiendo desarrollarse en suelo de titularidad pública.   

 
Este proyecto no afecta directa o indirectamente a ningún espacio de la Red Ecológica Europea Natura 

2.000, ni a ningún otro espacio protegido. 
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7.‐  EXISTENCIA DE PROYECTOS CERCANOS A LA ZONA DE ACTUACIÓN 
 

En la zona objeto de estudio no existen actuaciones en proyecto o en ejecución que pudieran dar lugar 
a efectos acumulativos o sinérgicos. 

 
8.‐  ESTUDIO DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 
Este proyecto desarrolla la creación de un paseo marítimo a desarrollar entre la Plaza Antonio Sánchez 

Fleitas y Hoya de La Plata. Las condiciones de partida para la implantación y diseño de este paseo fueron, entre 
otras, la no afección a terrenos de titularidad privada así como el desarrollar un trazado alejado de la Playa de 
La Factoría.  

 
Dado  que  en  la  zona  de  paseo  que  se  desarrolla  en  el  exterior  del  barrio  de  San  Cristóbal  nos 

encontramos con una parcela de titularidad privada  la cual  linda al este con  la  línea de costa, no queda otra 
opción que realizar el trazado del paseo por la franja de dominio público de carreteras que queda entre dicha 
parcela privada y  la propia  infraestructura de  la GC‐1. A partir de este punto,  se proyecta  continuar  con  la 
misma pauta hasta conectar con el paseo de La Laja. 

 
Por  todo  ello  tenemos  que  indicar  que  las  alternativas  posibles  en  esta  ocasión  se  han  reducido  al 

trazado proyectado, dado que es la única posibilidad de dar viabilidad a este paseo marítimo. 
 
Las únicas posibilidades de variación son triviales y no constituyen alternativas propiamente dichas. 

 
9.‐  ESTUDIO BÁSICO DE DINÁMICA LITORAL 

 
En el anejo número uno se  incluye  la  justificación por  la cual no se considera necesario  la elaboración 

de un estudio básico de dinámica  litoral de  la unidad  fisiográfica costera correspondiente a  la costa sur del 
barrio de San Cristóbal, donde se desarrollará este proyecto. 

 
Este proyecto no afecta directa o indirectamente a las actuales condiciones de propagación del oleaje ni 

a la dinámica litoral de la zona objeto de estudio. 
 

10.‐  TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y BATIMETRÍA 
 
En el anejo número dos se reproduce el informe correspondiente a los trabajos topográficos efectuados 

para la elaboración del presente proyecto. 
 

11.‐  ESTUDIO GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO 
 

En el anejo número tres  incluimos un estudio geológico y geotécnico de  los terrenos sobre  los que  la 
obra se va a ejecutar. 

 
12.‐  CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS 
 

En  los anejos número cuatro y cinco se acompañan  los cálculos efectuados para el dimensionamiento 
de  las obras,  tanto en  lo  referente a  los muros de sostenimiento como a  las  líneas eléctricas de alumbrado 
público. 

 
13.‐  REPLANTEO 

 
En el anejo número seis se acompañan los datos necesarios para el replanteo de las obras proyectadas, 

tanto en planimetría como en altimetría. 
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14.‐  EXPROPIACIONES 
 
En el anejo número siete  indicamos  la no afección de terrenos de titularidad privada, adjuntándose el 

montaje de las parcelas privadas y públicas colindantes con la zona de afección. 
 

15.‐  SERVICIOS AFECTADOS 
 
En el anejo número ocho  se  incluyen  la  información  recabada  relativa a  los  servicios e  instalaciones 

existentes en la zona donde se encuentran localizadas las obras. 
 

16.‐  REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
 
En  el  anejo  número  nueve  se  incluyen  una  relación  de  los  diferentes  servicios  urbanos  que  se  han 

tenido en cuenta en este proyecto, por expresa petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 
 

17.‐  ADECUACIÓN AL PLANEAMIENTO EN VIGOR. 
 
En  el  anejo número  trece  queda  justificado  el  cumplimiento  del  planeamiento  urbanístico  en  vigor, 

tanto a nivel insular como a nivel municipal. 
 

18.‐  CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 
 
El presente proyecto cumple las disposiciones de la vigente Ley 2/2013 de 29 de mayo, de protección y 

uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 
 

En el anejo número catorce  incluimos un  informe relativo a  la adecuación del presente proyecto a  la 
mencionada Ley de Costas. Así mismo se indican los distintos tramos de deslindes en vigor aprobados en esta 
zona.  

 
En cumplimiento con la vigente Ley de Costas, en los planos número 2, 3, 5 y 6 del presente proyecto se 

encuentra  representado gráficamente el deslinde del dominio público marítimo‐terrestre vigente en  la zona 
objeto de estudio, así como la ribera del mar coincidente con aquél. 

 
19.‐  JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 
La justificación de precios se adjunta a la presente memoria como anejo número quince de la misma. 
 

20.‐  INFORME AMBIENTAL ESPECÍFICO 
 

Con el objetivo de detectar posibles efectos ambientales no previstos, o aún previstos, susceptibles de 
ser  corregidos,  en  el  anejo  número  diez  incluimos  un  informe  ambiental  específico  de  las  actuaciones 
propuestas en este proyecto.  

 
Dicho informe contiene asimismo un estudio descriptivo del medio o elementos del medio que se verán 

afectados  y  los  impactos producidos, estimándose  si  será necesaria  la  aplicación de medidas  correctoras o 
preventivas. 

  
21.‐  REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

 
El anejo número dieciséis  incluye el correspondiente reportaje  fotográfico de  la zona donde se van a 

desarrollar las obras objeto del presente proyecto. 
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22.‐  GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
 

Para dar cumplimiento al RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 
los residuos de la construcción y demolición (RCD), se incluye como anejo número once el anejo de Gestión de 
residuos de la construcción y la demolición. 

 
23.‐  SEGURIDAD Y SALUD 

 
En  el  anejo  número  doce  adjuntamos  un  estudio  de  seguridad  y  salud  correspondiente  a  las  obras 

propuestas en este proyecto. El importe total de este presupuesto se incluye en el documento número cuatro 
del presente Proyecto. 

 
En el estudio de seguridad y salud se incluye un plano, denominado ”implantación de la obra”, donde se 

especifica,  entre  otras  cosas,  la  señalización  provisional  de  la  obra,  situación  y  características  de  las 
instalaciones  provisionales  de  obra  (tanto  las  de  higiene  y  bienestar,  como  las  correspondientes  a  la 
administración  y  gestión de  la obra,  zonas de  acopio de materiales,  etc…),  la delimitación de  las  zonas de 
acceso y tránsito de maquinaria y vehículos autorizados de la obra, zonas de tránsito de personal de la obra y 
de peatones. 

 
24.‐  PLAZO DE EJECUCIÓN Y PROGRAMA DE TRABAJOS 

 
El plazo máximo previsto para la ejecución de las obras es de siete meses. Dicho plazo queda justificado 

y desarrollado en el Programa de Trabajos que se ha incluido en el anejo número diecisiete.  
 
25.‐  PRESUPUESTO 

 
Del Documento nº 4 Presupuesto se extrae el siguiente resumen: 
 

Presupuesto de Ejecución Material................................................1.582.197,28 Euros 
Presupuesto Base de Licitación.......................................................1.882.814,77 Euros 
 

26.‐  PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
En  el  documento  número  tres  del  presente  proyecto  se  incluye  el  correspondiente  Pliego  de 

Prescripciones Técnicas Particulares, donde se describen al detalle las obras previstas y se regula su ejecución. 
 

27.‐  PLAZO DE GARANTÍA 
 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 235 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que  se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (BOE número 276 de 16 de noviembre 
de 2011), el plazo de garantía de  las obras   objeto del presente proyecto será de DOS (2) AÑOS, contando a 
partir de  la  firma del Acta de Recepción de  la obra. Durante ese período  serán a  cargo del Contratista  los 
gastos originados por la conservación y reparación de las obras. 

 
28.‐  CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 

 
En  virtud  de  lo  indicado  en  el  Real  Decreto  773/2015  de  28  de  agosto  por  el  que  se  modifican 

determinados  preceptos  del  Reglamento General  de  la  Ley  de  Contratos  de  las Administraciones  Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, y dado que el  importe de esta obra  supera  los 
500.000  €,  es  requisito  indispensable  que  el  empresario  se  encuentre  debidamente  clasificado  como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para optar a la presente obra, es preciso por tanto que 
la  entidad  licitadora  aporte  certificado  de  clasificación  expedido  por  el  Registro Oficial  de  Contratistas  del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, que comprenda los siguientes grupos, subgrupos y categorías: 
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Grupo A: Movimiento de Tierras y Perforaciones. 
Subgrupo 1 y 2. Desmontes y vaciados y Explanaciones. 
Categoría de Contrato: 2 
 
Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Categoría de Contrato: 3 
 
Grupo C: Edificaciones. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Categoría de Contrato: 3 
 

29.‐  REVISIÓN DE PRECIOS 
 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 89.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (BOE número 276 de 16 de noviembre 
de 2011), no procede revisión de precios, debido a que el plazo máximo de ejecución previsto para las obras es 
de OCHO (8) meses, es decir, inferior a un año. 
 
30.‐  DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA 

 
Se hace constar que este proyecto comprende una obra completa, susceptible de ser entregada al uso 

público una vez concluidas las obras. 
 

31.‐  DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PRESENTE PROYECTO 
 

DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA 
 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
ANEJO Nº 1.‐ DINÁMICA LITORAL 
ANEJO Nº 2.‐ TOPOGRAFÍA Y CARTOGRAFÍA 
ANEJO Nº 3.‐ ESTUDIO GEOLÓGICO‐GEOTÉCNICO 
ANEJO Nº 4.‐ CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
ANEJO Nº 5.‐ CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
ANEJO Nº 6.‐ REPLANTEO 
ANEJO Nº 7.‐ EXPROPIACIONES 
ANEJO Nº 8.‐ SERVICIOS AFECTADOS 
ANEJO Nº 9.‐ REPOSICIÓN DE SERVICIOS 
ANEJO Nº 10.‐ ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 
ANEJO Nº 11.‐ ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN 
ANEJO Nº 12.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 
ANEJO Nº 13.‐ JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO EN VIGOR  
ANEJO Nº 14.‐ CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 
ANEJO Nº 15.‐ JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 
ANEJO Nº 16.‐ REPORTAJE FOTOGRÁFICO  
ANEJO Nº 17.‐ PROGRAMA DE TRABAJOS 
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DOCUMENTO Nº 2: PLANOS 
 
PLANO Nº 01.‐  SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
PLANO Nº 02.‐  ESTADO ACTUAL 
PLANO Nº 03.‐  PREEXISTENCIAS 
PLANO Nº 04.‐  DEMOLICIONES 
PLANO Nº 05.‐  PLANTA GENERAL DE LAS OBRAS 
PLANO Nº 06.  RELACIÓN DE LAS OBRAS CON EL DOMINIO PÚBLICO 
PLANO Nº 07.‐  PLANTA GENERAL DE REPLANTEO 
PLANO Nº 08.‐  SECCIONES TIPO Y DETALLES 
PLANO Nº 09.‐  PLANTA DE PERFILES, PERFILES LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES 
PLANO Nº 10.‐  MUROS 
PLANO Nº 11.‐  RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
PLANO Nº 12.‐  RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO 
PLANO Nº 13.‐  ALUMBRADO PÚBLICO 
PLANO Nº 14.‐  TELEFONÍA Y REPOSICIÓN DE SEMAFORIZACIÓN 
 
 
DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
 
 
DOCUMENTO Nº 4: PRESUPUESTO  
 
4.1.‐ MEDICIONES 
4.2.‐ CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
4.3.‐ CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
4.4.‐ PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
4.5.‐ PRESUPUESTO 
 
 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017 
 

CONSULTOR: 

TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

 

 

 

Fdo.: Juan Gómez Benítez Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino

Col. Nº 6.139  Col. Nº 5.595 
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 
La zona objeto de estudio se localiza en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, al norte‐noreste 

de la isla de Gran Canaria, en la franja costera delimitada por el barrio costero y marinero de San Cristóbal y 
la Avenida Marítima o Autovía GC‐1, hasta  la zona conocida como La Laja. Esta zona del  litoral de  la capital 
grancanaria presenta en la actualidad un alto nivel de degradación y carece de las dotaciones necesarias para 
un disfrute adecuado de la costa. 

 
El Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en vigor data del año 2003, si bien se está tramitando la  

adaptación Plena de dicho Plan Insular al Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de  las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias 
(LOTCENC). Por ello se hará mención en este Anejo tanto al Plan Insular actualmente en vigor así como el Plan 
Insular que se encuentra en su fase de Aprobación Inicial. 

 
El Plan Insular de Gran Canaria en vigor incluye a la zona costera de San Cristóbal dentro de lo que viene 

a denominar como un Parque Litoral que desde las instalaciones del Muelle Deportivo de Las Palmas de Gran 
Canaria hasta  la Playa de La Laja dotan a  la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de un completo corredor 
litoral continuo que permita que la ciudad de la cara al Océano Atlántico.  

 
La Revisión del Plan Insular de Gran Canaria que está en tramitación también considera esta zona de la 

capital grancanaria como una zona en la que deberá completarse el equipamiento existente con la creación de 
un parque litoral a lo largo de la costa. 

 
Extraído del citado Plan Insular en Revisión se pueden leer los siguientes párrafos: 
 
“REDES DE CONEXIONES PEATONALES 
ESTRATEGIA I 
Formalizar recorridos peatonales de interconexión urbana atractivos y accesibles 
Avenida Litoral Las Palmas de Gran Canaria‐Telde 
 
La Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria concluye en La Laja mientras que la senda peatonal 

existente en  la vía de ronda  litoral de Telde, GC‐116, concluye a  la altura de  la zona comercial de La Estrella 
creando una discontinuidad en la red interurbana. 

 
Se  plantea  la  conexión  de  ambas  avenidas  al  objeto  de  contar  con  una  arteria  interurbana  de 

conexiones peatonales entre los dos municipios con mayor población de la isla” 
 
“REDES DE TRANSPORTES CICLABLES 
ESTRATEGIA I 
Consolidar recorridos ciclables de interconexión urbana atractivos y accesibles 
Ampliación carril bici costero Las Palmas de Gran Canaria‐Telde 
 
La orografía de la zona y la cercanía entre ambos municipio, hace que esta propuesta pase a ser una de 

las más significativas dentro de la movilidad ciclable a fin de ofrecer nuevas infraestructuras y posibilidades en 
el transporte interurbano. 

 
Se plantea crear para ello una banda ciclable anexa a  la peatonal y segregada de  los tráficos rodados 

que permita una circulación segura y fluida”. 
 
Es por esto que el proyecto que aquí se desarrolla pretende actuar sobre el litoral este de Las Palmas 

de Gran Canaria, al sur del barrio costero de San Cristóbal para dar continuidad al cordón ciclista‐peatonal 
que desde la misma capital puede alcanzar, sin ningún tipo de interrupción, la Playa de la Laja. 
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En resumen, en este proyecto se definen las actuaciones necesarias para dar continuidad al paseo de 
San Cristóbal, ejecutado entre los años 2003 y 2005, hasta su conexión con el paseo que desde el enlace de 
Hoya de La Plata accede hasta  la Playa de La Laja. Las soluciones que se prevén están planteadas desde el 
punto  de  vista  de  la  durabilidad,  su  coherencia  con  el  entorno  y  el  paisaje  y  respetuosas  con  el medio 
ambiente.  Y  al  mismo  tiempo  se  pretende  aplicar  los  mismos  parámetros  de  calidad  e  idoneidad  de 
materiales que los empleados en el actual Paseo Marítimo de San Cristóbal. 

 
En  la  figura  1.1  se muestra  un  fragmento  del  plano  de  ordenación  incluido  en  el  Plan  Insular  de 

Ordenación de Gran Canaria actualmente en vigor, donde se recogen las actuaciones previstas para la zona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1.‐ Según Plan Insular de Ordenación en vigor. 
 
En  la  figura  1.2  se muestra  un  fragmento  del  plano  y  leyenda  correspondientes  a  la  ordenación 

incluida en  la revisión del Plan  Insular de Ordenación de Gran Canaria en el que se recogen  las actuaciones 
previstas,  y  en  concreto  la  consolidación  de  este  frente  como  un  Parque  Litoral  en  la  zona  sureste  del 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 
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Figura 1.2.‐ Según Revisión del Plan Insular de Ordenación. 
 
En la figura 1.3 se muestra una imagen aérea de la zona objeto de actuación (desde el enlace de Hoya 

de La Plata hasta la Plaza Antonio Sánchez Fleitas) así como parte de su entorno (playa Las Angustias y Muelle 
Pesquero  en  barrio  de  San  Cristóbal).  También  se  puede  apreciar  el  tramo  de  costa  ocupada  por  la  rasa 
basáltica con presencia y acumulación de cantos rodados, denominada Playa de la Factoría, el enlace de Hoya 
de La Plata y el comienzo del paseo marítimo que alcanza la playa de La Laja. 
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2.‐  OBJETO DEL PRESENTE ANEJO 
 
Se elabora el presente anejo  con el objeto de  justificar  la no necesidad de dar  cumplimiento  con  lo 

establecido en el artículo 44.3 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de  la  Ley 22/1988, de 28 de  julio, de Costas, en el que  se establece que  “cuando el proyecto 
contenga la previsión de actuaciones en el mar o en la zona marítimo‐terrestre, deberá comprender un estudio 
básico de la dinámica litoral, referido a la unidad fisiográfica costera”. 

 
En los siguientes apartados se justifica por tanto esta situación.  
 

3.‐  SITUACIÓN ACTUAL 
 
El barrio marinero de San Cristóbal, en el T. M. de Las Palmas de Gran Canaria, ha venido creciendo 

desde sus orígenes  teniendo como  límite  infranqueable  la propia  línea de  la costa este del municipio. Este 
tramo de costa se caracteriza por la presencia de importantes afloramientos de coladas basálticas, las cuales 
no han impedido la formación de la playa de Las Angustias, de fina arena rubia, la playa de La Factoría, con 
afloramiento de la rasa costera así como acumulación de cantos rodados y la playa del Mirador. 

 
Si tratáramos de unir a pie la playa de Las Angustias y la Playa de la Factoría veríamos que se tendría 

que transitar sobre unos afloramientos de roca basáltica situada a  la cota +4.,00 respecto del nivel cero del 
mar. 

 

Zona de afloramiento basáltico entre Playas de Las Angustias y La Factoría. Cota actual  +4,00. 
 
Si  tratáramos  de  seguir  avanzando  en  dirección  Sur  hasta  alcanzar  la  playa  del Mirador,  una  vez 

superado el enlace de Hoya de La Plata, tendríamos que hacerlo a través de un camino de tierra, ejecutado a 
raíz de  la construcción de este enlace, sobre una escollera de piedra natural colocada como protección del 
mismo. En la actualidad este camino de tierra permanece de forma estable sin afectarle la acción del mar, ni 
en  tiempo  de  calma  ni  en  períodos  de  temporales.  Este  camino  se  desarrolla  a  una  cota  sensiblemente 
uniforme, la +7,00 respecto del nivel cero del mar.  

 
Se adjuntan varias imágenes de esta zona.  
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Zona de escollera de protección y camino de tierra inalterado sin afección del oleaje. 
Enlace Hoya de La Plata. Cota actual +7,00. 
 
Por otra parte, este barrio también dispone para el desarrollo de su actividad económica principal, de 

los servicios que presta del Muelle Pesquero de San Cristóbal, como zona de refugio y atraque seguro a la vez 
que abriga de una parte del barrio frente a los temporales del Norte y Noreste. 
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4.‐  SITUACIÓN CON PROYECTO DE PASEO PREVISTO 
 
En el  apartado  anterior hemos  tratado de  reflejar  la  situación  actual de  las  zonas más próximas  al 

borde del mar en las que se prevé materializar parte del Paseo Marítimo en proyecto. 
 
En ambas zonas se puede afirmar que  la acción del mar no produce daños ni desperfectos por estar 

suficientemente protegidas de éste. 
 
El  paseo marítimo  que  se  proyecta  presenta  una  rasante  que  concilia  los  distintos  condicionantes 

existentes en el entorno: zonas de paso obligado, como pueden ser el comienzo en el actual paseo de La Laja 
o su  llegada a  la Plaza Antonio Sánchez Fleitas, existente en el barrio de San Cristóbal, conexión peatonal y 
para tráfico rodado con aceras y viales anexos existentes, etc. 

 
Esta  rasante  “obligada  y  condicionada” propicia que  a  su paso por  los dos puntos más  cercanos  al 

borde del mar las cotas respectivas del paseo sean las siguientes: 
 

Situación 
Cota  Rasante 

Paseo (m) 
Cota 

terreno actual (m) 
Diferencia  o 

resguardo (m) 

Entorno  de  la 
Playa La Factoría 

6,81  4,00  2,81 

Enlace  Hoya  La 
Plata a Playa El Mirador 

7,95  7,00 0,95 

8,43  7,00 1,43 

                                                                                                                                (Cotas referidas al 0 del mar) 
 
A  la vista de estos datos, el paseo peatonal y marítimo que se proyecta no sólo no va a afectar a  la 

dinámica  litoral de  la zona, en vistas al  trazado en planta con el que se ha proyectado,   discurriendo en  la 
mayor parte de su desarrollo sobre terreno firme. Además tampoco va a verse afectado por la acción del mar 
ni del oleaje. 

 
Esto será así porque el paseo quedará resuelto a una cota más alta que el terreno sobre el que se va a 

sustentar. 
 
En la actualidad no se observan rasgos ni signos evidentes de que el oleaje esté afectando o variando 

los senderos existentes situados en el entorno del Enlace de Hoya de La Plata ni al final de la Calle La Marina. 
Por este motivo podemos suponer que una vez terminadas  las obras de paseo marítimo, éstas tampoco se 
verán afectadas por efectos del oleaje de la zona. 

 
Debemos indicar que para la zona del Enlace de Hoya de La Plata, donde existe escollera de protección 

para  dicho  enlace  y  camino  exterior,  se  prevé  el  suministro  y  colocación  de  escollera  de  similares 
características y tamaño que la existente en la zona, que venga a mejorar y consolidar la no afección al paseo 
por efectos del oleaje. 

 
Para la zona de la Calle La Marina, ya en la zona urbana del barrio, se verá beneficiada por los efectos 

de  abrigo  y  resguardo  que  representa  la  ejecución  de  este  paseo,  si  bien  dicha  calle  ya  se  encuentra 
normalmente abrigada por el propio Muelle Pesquero, dándose por lo tanto, similares circunstancias que las 
comentadas para el Nudo de Hoya de La Plata.  

 
5.‐  DINÁMICA LITORAL ACTUAL 

 
La zona comprendida entre  las playas de La Factoría y El Mirador, situadas ambas en el  llamado Cono 

Sur de Las Palmas de Gran Canaria, está ocupada fundamentalmente por una zona de playa de gravas y bolos 
muy expuestas a la acción del oleaje reinante, que queda prácticamente inundada en pleamar, descubriéndose 
durante la bajamar un espacio cubierto de cantos rodados, intercalados por bloques de escollera de mediano y 
gran tamaño. Otro tramo de este  litoral está ocupado por  la presencia de una escollera de gran tamaño que 
como  ya  se ha  indicado,  tiene  como principal  función proteger  al  enlace de Hoya de  La  Plata  y  al  camino 
existente del oleaje existente en la zona. 
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La capacidad de transporte de sedimento en la zona de estudio es de sentido oeste‐este, aunque no se 
traduce  en  un  transporte  litoral  efectivo,  ante  el  elevado  tamaño  de  los  cantos  y  por  tanto,  de  baja  o 
prácticamente  nula  movilidad.  Por  tanto,  la  dinámica  litoral  en  este  tramo  de  costa  está  restringida  a 
movimientos estacionales en planta y perfil de la playa de La Factoría, y limitado a las fracciones más finas del 
árido. 

 
6.‐  CONCLUSIÓN 
 

Por todo ello, no se considera necesario el desarrollo de un Estudio Básico de Dinámica Litoral dado que 
la ejecución del paseo marítimo no va a modificar la actual dinámica litoral de la zona, dada las características 
de la misma, así como que los efectos del oleaje en esta zona tampoco van a producir afección al normal uso 
de  este  equipamiento  público  gracias  a  las  características  geométricas  y  de  rasante  con  las  que    ha  sido  
proyectado. 
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 
Con  el  fin  de  tener  un  conocimiento  detallado  del  relieve  de  la  zona  de  estudio,  así  como  de  las 

construcciones  existentes  en  la  zona,  se  ha  llevado  a  cabo  un  completo  levantamiento  topográfico  y 
batimétrico referido al cero hidrográfico de  la zona donde se pretende actuar, que se ha extendido hasta  las 
zonas del fondo marino que no van a resultar modificadas.  

 
La totalidad de los puntos tomados en este levantamiento topográfico se introdujeron en el programa 

Land Development Desktop r.2 de Autodesk, creando un modelo digital del terreno, realizando el curvado de 
las líneas de nivel. Éste queda representado gráficamente en el plano número dos del presente proyecto. 

 
Para  facilitar el enlace entre el  levantamiento  topográfico  realizado y el entorno donde se  llevarán a 

cabo los trabajos, extraemos del Informe Topográfico las bases de replanteo que se han necesitado. 
 

Base  Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z

A  459.342,066 3.105.769,967 3,076

B  459.271,378 3.105.739,740 5,015

Clavo 21051  459.371,471 3.105.660,362 3,131

C  459.238,642 3.105.727,770 6,272

C‐1  459.245,302 3.105.692,852 6,718

 
A continuación se incluye informe de los trabajos topográficos realizados. 
 
A continuación de dicho informe se incluirá un listado de de datos con los detalles de la transformación 

llevada  a  cabo  para  la  determinación  de  las  cotas  de  referencia  a  partir  de  las  cuales  llevar  a  cabo  el 
levantamiento.  
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2.‐  INFORME DE LOS TRABAJOS TOPOGRÁFICOS REALIZADOS 



 1

 
 

 
 

       Mª del Socorro Almeida Carrasco,  Ingeniero  Técnico  en  Topografía , a petición  
 
de la entidad   TRAMA INGENIEROS, S.L.,  emite el siguiente informe: 
 
 
1.-OBJETO DEL INFORME 
 
  El objeto del presente informe es explicar los trabajos desarrollados para realizar el  
 
levantamiento topográfico de varias calles en la zona del barrio de San Cristobal, T.M.  
 
de Las Palmas de Gran Canaria. 
 
Dichos trabajos han consistido en: 
 
1º- Colocación de bases topográficas en la zona objeto de levantamiento topográfico. 

2º- Realización del levantamiento topográfico de la zona delimitada. 

 

2.-COLOCACIÓN DE BASES TOPOGRAFICAS 

1.- Metodología empleada para la colocación de bases topográficas. 

  Para la colocación de las bases en la zona objeto del levantamiento topográfico 

partimos de los clavos de la RTM  de Las Palmas de Gran Canaria con números 

21051,21048 y 21047. 

Utilizamos un  equipo GPS marca Leica modelo GS08. Dicho equipo con tecnología 

RTK tomamos los tres puntos mencionados anteriormente y mediante el programa de 

software  del equipo Leica GPS  GS08, “Determinar Sistema de Coordenadas”, 

utilizando el tipo de transformación Clásica 3D, también conocida como transformación 

de Helmert creamos un sistema de coordenadas para la zona objeto del levantamiento 

topográfico. Este tipo de transformación, al ser una transformación por similitud, resulta 

ser el tipo de transformación más riguroso y conserva toda la información de geometría. 
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Los puntos de control empleados para la transformación rodean el área para la cual se 

aplicó la transformación, partiendo de tres puntos.  

Se comprobaron las cotas chequeando varios puntos de la RTM de Las Palmas de G.C. 

 

2.- Toma de datos para realizar el levantamiento topográfico. 

El método utilizado para la toma de datos del levantamiento topográfico es el de 

radiación debido a que la utilización de GPS no es posible por la existencia de 

edificaciones, muros y demás elementos. 

La radiación es un método topográfico que permite determinar coordenadas ( X,Y,Z) 

desde un punto fijo. Estacionamos en un punto con coordenadas conocidas (X,Y,Z) y 

orientamos a otro punto conocido, a partir de aquí tomamos cada punto con sus 

coordenadas (X,Y,Z). Estos datos son almacenados en una tarjeta compact-flash y se 

descargan con el programa Leica Survey Office. Posteriormente importamos éstos datos 

a un programa de topografía (Land Develoment) y realizamos el proyecto 

correspondiente. 

Para la realización del levantamiento topográfico utilizamos una estación total marca 

Leica modelo 1203. Desde las bases colocadas se radiaron todos los puntos del 

levantamiento. En total se tomaron 1125 puntos para definir todos los elementos 

existentes en el terreno tales como bordillos, muros, edificaciones, servicios afectados, 

etc. 
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clavos  RTM                                     Coordenadas 

21051                X= 459371.471     Y= 3105660.362     Z=    3.131 

21048                X= 459193.797     Y= 3105823.728     Z=    8.140 

21047                X= 459162.460     Y= 3105958.180    Z=   11.236 

Una vez realizado el sistema de coordenadas colocamos dos bases de partidas 

designadas como Base A y Base B. 

 

Base                                     Coordenadas 

A                 X= 459342.066     Y= 3105769.967      Z=   3.076 

B                 X= 459271.378     Y= 3105739.740      Z=   5.015 

 

 

 

 
 
 
 
                                                             Fdo. Mª del Socorro Almeida Carrasco                                               
 
 
                                           
                                                    Las Palmas de Gran Canaria a  3 de Julio de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Técnicos Topográficos  Tfno: 928 272257 / Fax: 928 272257 
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Clavo 21051 
 
X=   459371.471 
 
Y= 3105660.362 
 
Z=             3.131 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Base C 
 
X=    459238.642 
 
Y=   3105727.770 
 
Z=               6.272 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Técnicos Topográficos  Tfno: 928 272257 / Fax: 928 272257 

Base: 21051 

 

Base: C 
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Base C-1 
 
X=   459245.302 
 
Y= 3105692.852 
 
Z=              6.718 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servicios Técnicos Topográficos  Tfno: 928 272257 / Fax: 928 272257 
 
 
 

Base: C-1 
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3 459.259.804 3.105.686.728 1.731 2 
4 459.260.718 3.105.699.992 2.451 6 
10 459.271.358 3.105.739.730 5.017  
11 459.271.357 3.105.739.730 5.019  
12 459.299.016 3.105.746.481 4.027 15 
13 459.300.734 3.105.747.383 4.113 15 
14 459.302.691 3.105.748.423 4.109 15 
15 459.304.201 3.105.749.209 4.080 15 
16 459.303.382 3.105.748.808 4.266 15 
17 459.306.670 3.105.750.475 4.041 15 
18 459.310.831 3.105.752.597 4.051 15 
19 459.314.383 3.105.754.560 4.049 15 
20 459.312.529 3.105.753.501 4.104 15 
21 459.318.281 3.105.756.608 3.860 15 
22 459.323.961 3.105.759.607 3.843 15 
23 459.326.921 3.105.761.156 3.860 15 
24 459.330.395 3.105.758.781 3.920 15 
25 459.331.814 3.105.759.494 3.916 5 
26 459.329.118 3.105.761.393 3.895 5 
27 459.327.334 3.105.762.615 3.858 5 
28 459.327.112 3.105.762.569 3.842 5 
29 459.326.796 3.105.762.746 3.792 5 
30 459.326.695 3.105.763.068 3.691 5 
31 459.326.968 3.105.763.338 3.558 5 
32 459.327.152 3.105.763.299 3.563 5 
33 459.328.324 3.105.762.529 3.369 5 
34 459.332.381 3.105.759.733 3.203 5 
35 459.337.975 3.105.755.507 3.180 5 
36 459.337.755 3.105.755.340 3.444 5 
37 459.337.189 3.105.754.081 3.514 15 
38 459.341.203 3.105.759.761 3.112 4 
39 459.336.427 3.105.763.169 3.142 4 
40 459.330.655 3.105.766.058 3.211 4 
41 459.326.842 3.105.769.412 3.430 4 
42 459.331.460 3.105.772.758 3.198 4 
43 459.337.083 3.105.770.849 3.087 4 
44 459.342.607 3.105.768.462 3.081 4 
45 459.346.860 3.105.765.696 3.075 4 
46 459.350.556 3.105.769.193 3.057 28 
47 459.349.636 3.105.769.511 3.062 28 
48 459.350.351 3.105.771.581 3.079 28 
49 459.347.093 3.105.772.700 3.044 28 
50 459.344.183 3.105.773.754 3.035 28 
51 459.345.072 3.105.776.459 3.071 28 
52 459.341.601 3.105.777.019 3.047 5 
53 459.337.933 3.105.777.406 3.065 5 
54 459.333.276 3.105.777.616 3.286 5 
55 459.333.156 3.105.778.826 3.416 5 
56 459.330.655 3.105.778.982 3.413 5 
57 459.325.476 3.105.778.936 3.555 5 
58 459.321.325 3.105.778.676 3.707 5 
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59 459.331.949 3.105.777.963 3.313 29 
60 459.330.710 3.105.775.635 3.225 29 
61 459.330.460 3.105.775.404 3.236 29 
62 459.328.273 3.105.773.216 3.324 29 
63 459.326.882 3.105.771.658 3.412 29 
64 459.321.241 3.105.768.293 3.753 29 
65 459.316.599 3.105.765.477 3.810 29 
66 459.316.517 3.105.765.535 3.819 28 
67 459.312.927 3.105.761.841 3.845 28 
68 459.308.919 3.105.757.776 3.605 28 
69 459.308.222 3.105.757.070 3.616 28 
70 459.307.688 3.105.756.728 3.628 28 
71 459.307.262 3.105.756.528 3.624 28 
72 459.303.293 3.105.755.274 3.721 28 
73 459.297.115 3.105.753.350 3.846 28 
74 459.289.367 3.105.750.915 4.041 28 
75 459.282.436 3.105.748.733 4.267 28 
76 459.282.477 3.105.748.399 4.258 saneamiento 
77 459.282.834 3.105.748.974 4.648 6 
78 459.290.477 3.105.751.439 4.481 6 
79 459.299.031 3.105.754.125 4.311 6 
80 459.307.207 3.105.756.700 4.113 6 
81 459.307.730 3.105.756.951 4.104 6 
82 459.308.261 3.105.757.387 4.088 6 
83 459.311.936 3.105.761.049 4.050 6 
84 459.316.311 3.105.765.526 3.887 6 
85 459.316.065 3.105.767.230 3.920 Unelco 
86 459.315.785 3.105.767.885 3.943 Unelco 
87 459.318.141 3.105.768.811 3.887 Saneamiento 
88 459.331.129 3.105.775.894 3.230 Saneamiento 
89 459.331.253 3.105.776.299 3.183 10 
90 459.335.952 3.105.775.128 3.082 10 
91 459.338.405 3.105.774.283 3.060 10 
92 459.341.789 3.105.773.916 3.040 10 
93 459.319.724 3.105.774.908 3.789 29 
94 459.317.463 3.105.770.755 3.898 29 
95 459.315.420 3.105.767.161 3.926 29 
96 459.316.095 3.105.770.323 4.002 Saneamiento 
97 459.312.427 3.105.770.770 4.178 4 
98 459.313.680 3.105.770.091 4.112 4 
99 459.314.756 3.105.768.313 4.003 5 
100 459.315.902 3.105.766.326 3.883 5 
101 459.313.127 3.105.763.448 4.057 5 
102 459.310.728 3.105.761.052 4.073 5 
103 459.310.131 3.105.760.374 4.075 5 
104 459.307.326 3.105.757.645 4.125 5 
105 459.305.351 3.105.758.932 6.258 15 
106 459.307.522 3.105.761.213 6.637 15 
107 459.309.723 3.105.763.456 6.605 15 
108 459.311.613 3.105.765.390 6.938 15 
109 459.313.999 3.105.767.878 6.734 15 
110 459.314.044 3.105.767.951 5.448 15 
111 459.310.931 3.105.760.613 4.069 Agua 
112 459.306.803 3.105.756.839 4.126 Agua 
113 459.300.423 3.105.754.827 4.273 Saneamiento 
114 459.299.965 3.105.754.661 4.293 Saneamiento 
115 459.299.115 3.105.754.424 4.313 Emalsa 
116 459.296.904 3.105.747.380 4.145 Sin 

identificar 
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117 459.303.947 3.105.749.494 4.066 saneamiento 
118 459.312.271 3.105.754.644 3.909 saneamiento 
119 459.298.314 3.105.746.159 3.817 emalsa 
120 459.299.402 3.105.746.771 4.102 10 
121 459.298.911 3.105.747.118 4.111 10 
122 459.298.308 3.105.747.176 4.123 10 
123 459.294.836 3.105.745.774 4.155 10 
124 459.293.171 3.105.745.128 4.206 10 
125 459.293.045 3.105.744.619 4.248 10 
126 459.290.545 3.105.743.914 4.336 10 
127 459.291.384 3.105.744.220 4.318 15 
128 459.291.499 3.105.744.165 4.357 15 
129 459.292.657 3.105.744.373 4.292 15 
130 459.293.871 3.105.744.598 4.184 15 
132 459.293.922 3.105.744.659 3.980 6 
133 459.295.813 3.105.745.290 3.831 6 
134 459.298.471 3.105.746.219 3.783 6 
135 459.295.859 3.105.744.822 3.693 4 
136 459.290.139 3.105.743.818 4.342 10 
137 459.284.968 3.105.742.267 4.509 10 
138 459.280.785 3.105.741.174 4.721 10 
139 459.275.547 3.105.739.446 4.952 10 
140 459.269.859 3.105.738.941 5.052 unelco 
141 459.266.705 3.105.739.623 5.106 saneamiento 
142 459.269.004 3.105.738.004 5.082 5 
143 459.264.292 3.105.736.529 5.170 5 
144 459.261.880 3.105.735.780 5.270 5 
145 459.260.795 3.105.735.427 5.298 5 
146 459.260.937 3.105.734.711 5.346 15 
147 459.260.855 3.105.734.661 8.222 15 
148 459.262.900 3.105.736.241 5.193 15 
149 459.261.910 3.105.739.462 5.239 4 
150 459.268.387 3.105.741.047 5.059 4 
151 459.274.825 3.105.742.955 4.889 4 
152 459.282.259 3.105.745.297 4.610 4 
153 459.289.824 3.105.747.449 4.315 4 
154 459.296.292 3.105.750.134 4.143 4 
155 459.304.179 3.105.752.095 4.024 4 
156 459.309.164 3.105.754.414 3.942 4 
157 459.313.955 3.105.757.920 3.833 4 
158 459.318.503 3.105.761.041 3.831 4 
159 459.323.295 3.105.764.087 3.793 4 
160 459.325.317 3.105.766.190 3.585 4 
161 459.320.210 3.105.770.310 3.790 4 
162 459.323.877 3.105.774.334 3.572 4 
163 459.326.602 3.105.777.486 3.471 4 
172 459.279.646 3.105.747.921 4.682 28 
173 459.272.298 3.105.745.611 4.849 28 
174 459.264.913 3.105.743.224 5.152 28 
175 459.255.267 3.105.740.205 5.505 28 
176 459.246.739 3.105.737.540 5.770 28 
177 459.239.388 3.105.735.271 6.034 28 
178 459.236.066 3.105.734.212 6.186 28 
179 459.235.458 3.105.734.045 6.221 28 
180 459.234.365 3.105.733.749 6.288 28 
181 459.230.222 3.105.732.735 6.461 28 
182 459.228.018 3.105.732.184 6.552 28 
183 459.227.497 3.105.732.071 6.568 28 
184 459.225.943 3.105.731.939 6.629 28 
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185 459.220.159 3.105.731.509 6.843 28 
186 459.220.148 3.105.731.614 6.857 6 
187 459.225.406 3.105.732.045 6.812 6 
188 459.227.267 3.105.732.211 6.750 6 
189 459.228.005 3.105.732.354 6.713 6 
190 459.231.810 3.105.733.272 6.508 6 
191 459.234.959 3.105.734.035 6.341 6 
192 459.235.945 3.105.734.298 6.293 6 
193 459.240.881 3.105.735.871 6.094 6 
194 459.247.848 3.105.738.058 5.875 6 
195 459.253.813 3.105.739.917 5.725 6 
196 459.263.307 3.105.742.918 5.396 6 
197 459.269.977 3.105.745.012 5.024 6 
198 459.277.138 3.105.747.271 4.806 6 
199 459.280.588 3.105.748.662 4.714 agua 
200 459.276.623 3.105.747.282 4.824 agua 
201 459.274.661 3.105.746.626 4.876 agua 
202 459.266.445 3.105.744.164 5.294 agua 
203 459.264.635 3.105.743.836 5.359 agua 
204 459.266.320 3.105.743.218 5.093 saneamiento 
205 459.254.397 3.105.740.531 5.717 agua 
206 459.253.699 3.105.740.298 5.730 agua 
207 459.249.295 3.105.737.947 5.628 saneamiento 
208 459.245.010 3.105.731.621 5.796 unelco 
209 459.243.436 3.105.732.325 5.841 saneamiento 
210 459.238.978 3.105.735.815 6.174 saneamiento 
211 459.235.301 3.105.734.532 6.311 agua 
212 459.233.263 3.105.733.106 6.327 saneamiento 
213 459.230.795 3.105.733.468 6.563 agua 
214 459.228.029 3.105.731.826 6.551 saneamiento 
215 459.222.756 3.105.732.289 6.781 sin 

identificar 
216 459.200.507 3.105.723.447 7.504 28 
217 459.200.525 3.105.724.029 7.479 28 
218 459.200.755 3.105.724.267 7.464 28 
219 459.201.033 3.105.724.399 7.469 28 
220 459.201.766 3.105.724.434 7.438 28 
221 459.208.164 3.105.724.849 7.238 28 
222 459.215.495 3.105.725.357 7.059 28 
223 459.223.922 3.105.725.939 6.894 28 
224 459.230.196 3.105.726.400 6.646 28 
225 459.232.663 3.105.727.122 6.510 28 
226 459.239.116 3.105.729.112 6.089 28 
227 459.247.367 3.105.731.559 5.701 28 
228 459.251.861 3.105.732.912 5.524 28 
229 459.255.765 3.105.734.151 5.397 28 
230 459.260.571 3.105.735.654 5.285 28 
231 459.260.536 3.105.735.523 5.351 6 
232 459.256.073 3.105.734.098 5.453 6 
233 459.250.941 3.105.732.546 5.628 6 
234 459.247.147 3.105.731.404 5.786 6 
235 459.242.585 3.105.730.052 5.875 6 
236 459.236.214 3.105.728.075 6.409 6 
237 459.232.536 3.105.727.001 6.580 6 
238 459.230.245 3.105.726.284 6.737 6 
239 459.224.662 3.105.725.899 6.928 6 
240 459.217.121 3.105.725.366 7.090 6 
241 459.209.336 3.105.724.823 7.262 6 
242 459.202.266 3.105.724.328 7.497 6 
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243 459.201.061 3.105.724.280 7.597 6 
244 459.200.806 3.105.724.128 7.613 6 
245 459.200.654 3.105.723.915 7.630 6 
246 459.200.620 3.105.723.189 7.642 6 
247 459.196.876 3.105.722.530 7.545 4 
248 459.195.981 3.105.725.010 7.573 unelco 
249 459.196.202 3.105.727.872 7.549 4 
250 459.201.152 3.105.724.067 7.600 unelco 
251 459.201.853 3.105.724.085 7.575 unelco 
252 459.202.887 3.105.723.866 7.508 alumbrado 
253 459.201.913 3.105.723.498 7.617 4 
254 459.203.675 3.105.723.390 7.496 5 
255 459.206.093 3.105.723.381 7.399 5 
256 459.206.855 3.105.723.322 7.382 5 
257 459.207.057 3.105.723.313 7.373 5 
258 459.212.959 3.105.723.831 7.200 5 
259 459.218.634 3.105.724.356 7.092 5 
260 459.216.897 3.105.726.391 7.022 unelco 
261 459.224.172 3.105.724.849 6.976 5 
262 459.225.979 3.105.725.002 6.921 5 
263 459.231.965 3.105.725.557 6.707 5 
264 459.234.954 3.105.725.702 6.622 5 
265 459.233.093 3.105.725.261 6.740 5 
266 459.247.854 3.105.730.618 5.754 15 
267 459.248.201 3.105.730.706 5.712 15 
268 459.250.960 3.105.731.575 5.622 15 
269 459.251.763 3.105.731.846 5.625 15 
270 459.252.846 3.105.732.197 5.584 15 
271 459.252.214 3.105.732.000 5.754 4 
272 459.249.519 3.105.731.107 5.756 4 
282 459.303.657 3.105.756.442 4.209 15 
283 459.300.610 3.105.755.493 4.274 15 
284 459.299.500 3.105.755.147 4.310 15 
285 459.300.111 3.105.755.327 4.453 15 
286 459.294.202 3.105.753.494 4.444 15 
287 459.289.185 3.105.751.890 4.484 15 
288 459.286.704 3.105.751.113 4.543 15 
289 459.288.081 3.105.751.508 4.606 15 
290 459.283.806 3.105.750.193 4.621 15 
291 459.282.032 3.105.749.615 4.666 15 
292 459.281.012 3.105.749.299 4.692 15 
293 459.281.590 3.105.749.505 4.736 15 
294 459.279.482 3.105.748.811 4.752 15 
295 459.276.431 3.105.747.879 4.845 15 
296 459.277.928 3.105.748.521 4.913 15 
297 459.275.262 3.105.747.479 4.874 15 
298 459.274.194 3.105.747.186 4.903 15 
299 459.274.752 3.105.747.472 5.066 15 
300 459.273.034 3.105.746.828 4.929 15 
301 459.269.968 3.105.745.864 5.032 15 
302 459.271.478 3.105.746.481 4.982 15 
303 459.265.778 3.105.744.569 5.323 15 
304 459.264.706 3.105.744.206 5.359 15 
305 459.265.256 3.105.744.442 5.487 15 
306 459.261.298 3.105.743.153 5.476 15 
307 459.255.291 3.105.741.267 5.706 15 
308 459.254.443 3.105.740.996 5.726 15 
309 459.254.847 3.105.741.152 5.885 15 
310 459.250.785 3.105.739.904 5.810 15 
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311 459.249.764 3.105.739.572 5.833 15 
312 459.250.281 3.105.739.743 5.832 15 
313 459.245.965 3.105.738.399 5.938 15 
314 459.243.564 3.105.737.649 5.998 15 
315 459.242.815 3.105.737.410 6.016 15 
316 459.243.196 3.105.737.515 6.044 15 
317 459.240.620 3.105.736.719 6.118 15 
318 459.269.258 3.105.737.332 5.032 15 
319 459.269.559 3.105.733.010 4.489 15 
320 459.269.922 3.105.727.546 3.683 15 
321 459.270.024 3.105.725.947 3.494 15 
322 459.270.070 3.105.725.172 3.412 15 
323 459.270.398 3.105.720.492 3.060 15 
324 459.270.543 3.105.717.936 2.890 15 
325 459.270.818 3.105.714.884 2.691 15 
326 459.272.416 3.105.718.091 2.809 28 
327 459.271.997 3.105.723.493 3.266 28 
328 459.271.387 3.105.732.056 4.310 28 
329 459.271.063 3.105.736.759 4.943 28 
330 459.270.960 3.105.738.282 5.039 28 
331 459.237.057 3.105.735.597 6.251 15 
332 459.238.921 3.105.736.160 6.190 15 
333 459.235.094 3.105.735.009 6.321 15 
334 459.232.420 3.105.734.289 6.494 15 
335 459.231.585 3.105.734.057 6.532 15 
336 459.231.977 3.105.734.141 6.664 15 
337 459.229.408 3.105.733.536 6.647 15 
338 459.227.533 3.105.733.073 6.741 15 
339 459.273.363 3.105.736.153 4.851 4 
340 459.279.174 3.105.736.454 4.698 4 
341 459.285.629 3.105.737.934 4.369 4 
342 459.290.553 3.105.737.874 4.169 4 
343 459.290.338 3.105.732.442 4.075 4 
344 459.284.323 3.105.731.853 4.361 4 
345 459.280.402 3.105.731.031 4.507 4 
346 459.286.231 3.105.727.745 4.159 4 
347 459.290.175 3.105.724.933 3.814 4 
348 459.294.906 3.105.725.324 3.534 5 
349 459.294.612 3.105.725.374 3.606 5 
350 459.293.953 3.105.727.209 3.977 5 
351 459.293.232 3.105.731.515 3.984 5 
352 459.292.250 3.105.737.137 4.202 5 
353 459.291.405 3.105.741.440 4.435 5 
354 459.291.097 3.105.743.448 4.495 5 
355 459.290.539 3.105.743.665 4.442 5 
356 459.272.299 3.105.732.173 4.486 1 
357 459.276.928 3.105.729.602 4.413 1 
358 459.280.726 3.105.726.450 4.236 1 
359 459.284.774 3.105.723.610 3.867 1 
360 459.285.896 3.105.720.483 3.372 1 
361 459.289.966 3.105.720.119 3.502 1 
362 459.293.690 3.105.726.697 3.939 1 
363 459.290.577 3.105.725.598 3.858 1 
364 459.290.752 3.105.721.281 3.737 1 
365 459.290.896 3.105.718.141 3.559 1 
366 459.288.372 3.105.716.408 2.497 1 
367 459.288.498 3.105.715.868 2.413 1 
368 459.287.386 3.105.714.353 1.992 2 
369 459.284.279 3.105.717.936 2.174 2 
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370 459.281.573 3.105.721.032 2.415 2 
371 459.277.072 3.105.724.338 2.843 2 
372 459.273.226 3.105.725.858 3.233 2 
373 459.276.137 3.105.720.187 2.460 4 
374 459.276.325 3.105.715.209 2.174 4 
375 459.284.082 3.105.714.513 1.944 4 
376 459.293.920 3.105.744.607 3.962 15 
377 459.294.582 3.105.741.564 3.519 15 
378 459.296.028 3.105.736.552 3.183 15 
379 459.295.940 3.105.736.141 3.183 15 
380 459.300.610 3.105.737.628 3.103 15 
381 459.300.090 3.105.740.588 3.254 15 
382 459.299.360 3.105.744.557 3.606 15 
383 459.298.925 3.105.745.262 3.642 paninter 
384 459.298.759 3.105.746.028 3.802 paninter 
386 459.298.874 3.105.744.795 3.600 agua 
387 459.297.040 3.105.740.236 3.224 agua 
388 459.297.126 3.105.740.008 3.220 agua 
389 459.298.337 3.105.736.629 3.125 4 
390 459.297.649 3.105.740.110 3.214 4 
391 459.296.671 3.105.743.975 3.525 4 
393 459.303.128 3.105.717.863 2.972 BASE 
395 459.271.355 3.105.739.733 5.027 4 
396 459.271.354 3.105.739.734 5.027 4 
397 459.266.161 3.105.677.384 2.880 5 
398 459.266.208 3.105.679.916 2.298 5 
399 459.266.177 3.105.683.010 2.183 5 
400 459.262.358 3.105.684.557 2.724 5 
401 459.258.881 3.105.685.956 2.157 5 
402 459.268.567 3.105.682.386 0.659 2 
403 459.265.593 3.105.683.443 1.028 2 
404 459.262.612 3.105.684.724 1.487 2 
405 459.260.944 3.105.685.914 1.638 2 
406 459.259.340 3.105.686.962 1.771 2 
407 459.260.439 3.105.689.588 1.775 2 
408 459.260.260 3.105.691.726 2.008 2 
409 459.259.751 3.105.693.526 2.926 2 
411 459.256.465 3.105.694.925 4.240 2 
412 459.261.815 3.105.692.807 1.909 2 
413 459.263.722 3.105.695.216 1.962 2 
414 459.271.616 3.105.697.034 1.555 4 
415 459.280.386 3.105.699.961 1.572 4 
416 459.289.380 3.105.704.699 1.575 4 
417 459.284.749 3.105.710.429 1.840 4 
418 459.278.355 3.105.709.002 1.908 4 
419 459.271.501 3.105.706.798 2.019 4 
420 459.266.883 3.105.704.022 2.046 4 
421 459.302.662 3.105.719.908 2.978 unelco 
422 459.306.559 3.105.720.993 2.983 15 
423 459.303.712 3.105.720.544 2.978 15 
424 459.303.557 3.105.720.566 2.976 15 
425 459.303.462 3.105.720.668 2.977 15 
426 459.303.415 3.105.720.752 2.974 15 
427 459.302.814 3.105.724.450 2.965 15 
428 459.302.273 3.105.727.756 3.031 15 
429 459.301.897 3.105.730.367 3.141 15 
430 459.302.132 3.105.728.816 3.196 15 
431 459.301.737 3.105.730.932 3.037 15 
432 459.301.261 3.105.733.900 4.569 15 
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433 459.296.267 3.105.735.463 3.188 15 
434 459.297.289 3.105.735.703 3.186 15 
435 459.299.308 3.105.733.403 3.137 15 
436 459.299.761 3.105.733.444 3.081 15 
437 459.300.172 3.105.730.786 3.041 15 
438 459.300.478 3.105.728.614 3.021 15 
439 459.300.835 3.105.726.090 2.984 15 
440 459.297.514 3.105.725.621 3.132 15 
442 459.300.839 3.105.725.228 2.941 15 
443 459.298.063 3.105.724.825 2.973 15 
444 459.296.022 3.105.724.542 3.131 15 
445 459.296.190 3.105.722.575 3.009 15 
446 459.296.044 3.105.720.549 3.003 15 
447 459.293.951 3.105.720.555 3.172 15 
448 459.291.984 3.105.721.096 3.599 15 
449 459.291.586 3.105.720.680 3.660 15 
450 459.291.737 3.105.717.470 3.161 15 
451 459.296.467 3.105.717.430 2.994 4 
452 459.301.079 3.105.717.747 2.978 4 
453 459.299.943 3.105.722.357 2.944 4 
454 459.295.945 3.105.736.047 8.139 15 
455 459.296.487 3.105.732.539 7.492 15 
456 459.296.738 3.105.730.911 7.429 15 
457 459.296.927 3.105.729.680 7.488 15 
458 459.295.893 3.105.729.446 7.410 15 
459 459.294.303 3.105.729.066 7.943 15 
460 459.294.716 3.105.726.184 6.142 15 
461 459.294.925 3.105.726.275 6.131 15 
462 459.296.128 3.105.726.503 6.042 15 
463 459.296.749 3.105.726.621 6.001 15 
464 459.297.500 3.105.725.644 5.279 15 
470 459.271.356 3.105.739.729 4.792  
471 459.271.356 3.105.739.729 4.794  
472 459.246.183 3.105.719.785 6.489 15 
473 459.246.051 3.105.723.581 6.464 15 
474 459.245.969 3.105.726.372 6.412 15 
475 459.245.924 3.105.728.242 6.137 15 
483 459.253.848 3.105.732.496 5.552 15 
484 459.254.975 3.105.732.857 5.500 15 
485 459.254.375 3.105.732.733 5.761 15 
486 459.258.591 3.105.733.984 5.413 15 
487 459.255.681 3.105.733.659 5.470 alcantarillad

o 
488 459.255.193 3.105.733.175 5.489 emalsa 
489 459.251.736 3.105.732.082 5.636 emalsa 
490 459.250.909 3.105.731.959 5.633 alcantarillad

o 
491 459.247.526 3.105.730.467 5.790 6 
492 459.243.280 3.105.729.211 5.982 6 
493 459.239.514 3.105.728.050 6.199 6 
494 459.244.466 3.105.728.281 6.141 alcantarillad

o 
495 459.245.630 3.105.727.348 6.279 sin 

identificar 
496 459.245.643 3.105.726.729 6.367 sin 

identificar 
497 459.244.074 3.105.727.531 6.274 alumbrado 
498 459.243.682 3.105.727.529 6.273 alumbrado 
499 459.245.340 3.105.726.067 6.429 parterre 



 14

500 459.243.734 3.105.726.086 6.457 parterre 
501 459.243.744 3.105.724.421 6.472 parterre 
502 459.245.441 3.105.720.389 6.474 parterre 
503 459.243.836 3.105.720.381 6.494 parterre 
504 459.243.861 3.105.718.751 6.513 4 
505 459.238.492 3.105.718.394 6.628 4 
506 459.238.404 3.105.723.113 6.544 4 
507 459.238.334 3.105.725.976 6.536 4 
508 459.241.348 3.105.720.240 6.560 4 
509 459.241.884 3.105.724.038 6.506 4 
510 459.238.408 3.105.726.320 6.505 4 
511 459.242.256 3.105.726.379 6.470 4 
512 459.245.928 3.105.726.401 6.403 4 
513 459.238.269 3.105.726.162 6.519 28 
514 459.238.275 3.105.726.892 6.418 28 
515 459.238.154 3.105.727.223 6.372 28 
516 459.237.844 3.105.727.413 6.349 28 
517 459.237.433 3.105.727.414 6.363 28 
518 459.235.156 3.105.726.646 6.542 28 
519 459.235.164 3.105.726.553 6.559 6 
520 459.237.518 3.105.727.266 6.553 6 
521 459.237.919 3.105.727.206 6.546 6 
522 459.238.142 3.105.726.855 6.530 6 
523 459.238.132 3.105.726.181 6.531 6 
524 459.237.471 3.105.728.017 6.340 emalsa 
525 459.225.365 3.105.732.888 6.828 15 
526 459.223.090 3.105.732.701 6.782 15 
527 459.222.080 3.105.732.631 6.813 15 
528 459.222.526 3.105.732.661 6.897 15 
529 459.220.913 3.105.732.511 6.851 15 
530 459.217.490 3.105.732.224 6.947 15 
531 459.219.083 3.105.732.426 6.926 15 
532 459.217.015 3.105.732.178 6.970 15 
533 459.216.110 3.105.732.112 6.994 15 
534 459.216.541 3.105.732.164 7.053 15 
535 459.212.835 3.105.731.878 7.251 15 
536 459.208.088 3.105.731.503 7.416 15 
537 459.203.377 3.105.731.099 7.445 15 
538 459.203.847 3.105.730.703 7.448 alumbrado 
539 459.208.174 3.105.731.082 7.402 emalsa 
540 459.213.384 3.105.731.649 7.217 4 
541 459.218.250 3.105.731.977 6.931 saneamiento 
542 459.221.104 3.105.732.038 6.827 emalsa 
543 459.221.514 3.105.732.071 6.827 emalsa 
546 459.223.086 3.105.731.848 6.770 6 
547 459.217.124 3.105.731.382 6.966 6 
548 459.213.434 3.105.731.079 7.218 6 
549 459.207.903 3.105.730.624 7.411 6 
550 459.204.073 3.105.730.285 7.429 6 
551 459.202.932 3.105.730.391 7.440 6 
552 459.201.999 3.105.730.729 7.456 6 
553 459.201.509 3.105.731.155 7.497 6 
554 459.201.387 3.105.731.152 7.452 28 
555 459.200.656 3.105.729.463 7.471 alcantarillad

o 
556 459.201.802 3.105.730.745 7.436 4 
557 459.202.476 3.105.730.359 7.422 28 
558 459.203.516 3.105.730.136 7.393 28 
559 459.204.357 3.105.730.186 7.365 28 
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560 459.210.748 3.105.730.700 7.186 28 
561 459.218.784 3.105.731.396 6.900 28 
562 459.224.350 3.105.731.837 6.702 28 
563 459.226.996 3.105.732.029 6.603 28 
564 459.245.302 3.105.692.852 6.718 BASE 
568 459.246.718 3.105.698.634 6.680 15 
569 459.246.789 3.105.695.086 6.705 15 
570 459.248.103 3.105.695.467 6.315 15 
571 459.249.547 3.105.695.878 5.801 15 
572 459.250.991 3.105.696.278 5.296 15 
573 459.252.443 3.105.696.665 4.723 15 
574 459.252.586 3.105.696.705 4.686 15 
575 459.253.233 3.105.696.893 4.626 15 
576 459.252.916 3.105.696.768 4.817 15 
577 459.255.397 3.105.697.524 4.436 15 
578 459.257.332 3.105.698.124 3.462 15 
579 459.259.621 3.105.698.979 3.288 15 
580 459.258.583 3.105.698.613 3.448 15 
581 459.259.676 3.105.693.660 2.948 6 
582 459.261.431 3.105.696.574 2.746 6 
583 459.262.555 3.105.697.302 2.840 6 
584 459.261.705 3.105.698.553 2.959 6 
585 459.260.962 3.105.699.434 3.090 6 
586 459.261.099 3.105.699.491 2.451 6 
587 459.262.017 3.105.698.282 2.309 6 
588 459.262.751 3.105.697.244 2.075 6 
589 459.261.704 3.105.696.570 2.468 6 
590 459.263.636 3.105.695.353 1.923 6 
591 459.264.213 3.105.700.716 2.051 4 
592 459.265.553 3.105.697.295 1.881 4 
593 459.262.612 3.105.700.463 2.454 15 
594 459.263.050 3.105.700.054 2.437 15 
595 459.262.386 3.105.699.348 2.432 15 
596 459.261.914 3.105.699.796 2.482 15 
597 459.260.629 3.105.697.717 3.006 4 
598 459.259.099 3.105.696.406 3.132 4 
599 459.258.135 3.105.695.182 3.374 15 
600 459.257.778 3.105.695.275 3.537 15 
601 459.257.282 3.105.695.461 3.721 15 
602 459.256.985 3.105.695.062 3.936 15 
603 459.256.622 3.105.694.971 4.087 15 
604 459.256.187 3.105.694.913 4.296 15 
605 459.257.471 3.105.694.249 4.439 15 
606 459.256.081 3.105.694.759 4.418 15 
607 459.254.752 3.105.694.366 4.578 15 
608 459.253.281 3.105.693.901 4.619 15 
609 459.252.888 3.105.695.308 4.728 15 
610 459.252.334 3.105.696.636 4.861 6 
611 459.252.829 3.105.694.996 4.873 6 
612 459.253.185 3.105.693.753 4.872 6 
613 459.254.677 3.105.694.165 4.751 6 
614 459.256.141 3.105.694.566 4.603 6 
615 459.257.404 3.105.694.044 4.665 6 
616 459.257.060 3.105.694.666 4.398 1 
617 459.258.250 3.105.694.419 4.246 1 
618 459.259.355 3.105.692.520 4.602 1 
619 459.259.128 3.105.691.777 4.895 1 
620 459.257.647 3.105.691.872 5.196 5 
621 459.255.664 3.105.691.394 5.059 5 
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622 459.252.675 3.105.690.616 5.322 5 
623 459.251.165 3.105.690.162 5.786 5 
624 459.249.693 3.105.689.792 6.329 5 
625 459.247.101 3.105.689.174 6.628 5 
626 459.246.725 3.105.689.067 6.768 5 
627 459.246.810 3.105.686.040 6.784 5 
628 459.245.908 3.105.690.294 6.723 parterre 
629 459.244.284 3.105.690.242 6.752 parterre 
630 459.244.240 3.105.691.856 6.734 parterre 
631 459.244.566 3.105.694.190 6.719 alumbrado 
632 459.244.573 3.105.693.784 6.717 alumbrado 
633 459.244.959 3.105.694.016 6.862 farola 
634 459.245.989 3.105.695.744 6.711 agua 
635 459.245.743 3.105.697.576 6.688 4 
636 459.245.781 3.105.696.034 6.698 4 
637 459.244.194 3.105.695.987 6.698 4 
638 459.242.496 3.105.697.815 6.732 4 
639 459.242.197 3.105.692.652 6.775 4 
640 459.241.864 3.105.686.170 6.843 4 
641 459.238.990 3.105.686.089 6.885 15 
642 459.239.010 3.105.688.402 6.863 15 
643 459.238.918 3.105.692.242 6.867 15 
644 459.238.849 3.105.696.507 6.801 15 
645 459.238.588 3.105.690.512 7.030 15 
646 459.239.223 3.105.694.881 6.829 15 
647 459.246.862 3.105.689.105 6.748 6 
648 459.246.841 3.105.692.613 6.712 6 
649 459.246.799 3.105.695.089 6.699 6 
650 459.246.926 3.105.695.114 6.563 6 
651 459.247.057 3.105.692.640 6.564 6 
652 459.247.026 3.105.689.153 6.598 6 
653 459.249.532 3.105.689.754 6.482 6 
654 459.248.744 3.105.692.692 6.470 6 
655 459.247.995 3.105.695.436 6.480 6 
656 459.249.458 3.105.695.852 5.952 6 
657 459.250.139 3.105.693.156 5.951 6 
658 459.251.009 3.105.690.123 5.951 6 
659 459.252.539 3.105.690.575 5.459 6 
660 459.251.747 3.105.693.318 5.449 6 
661 459.250.893 3.105.696.251 5.457 6 
662 459.252.964 3.105.692.488 5.062 4 
663 459.255.175 3.105.693.027 4.878 4 
664 459.256.007 3.105.691.729 5.021 2 
665 459.256.167 3.105.692.870 4.880 2 
666 459.257.077 3.105.694.140 4.668 2 
667 459.256.609 3.105.691.920 5.313 1 
668 459.256.640 3.105.692.980 5.205 1 
669 459.257.444 3.105.693.729 5.132 1 
670 459.258.216 3.105.692.749 5.127 1 
671 459.257.840 3.105.691.954 5.236 1 
672 459.251.866 3.105.633.576 6.780 BASE 
675 459.251.873 3.105.633.581 6.806  
676 459.251.874 3.105.633.584 6.806  
677 459.253.330 3.105.629.056 6.763 5 
678 459.253.258 3.105.633.324 6.829 5 
679 459.253.191 3.105.637.874 6.894 5 
680 459.253.138 3.105.640.620 6.921 5 
681 459.257.536 3.105.641.328 6.963 5 
682 459.262.849 3.105.642.188 6.851 5 
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683 459.263.423 3.105.642.371 6.825 5 
684 459.263.998 3.105.642.796 6.795 5 
685 459.264.447 3.105.643.337 6.791 5 
686 459.264.714 3.105.643.785 6.790 5 
687 459.264.737 3.105.644.191 6.799 5 
688 459.264.466 3.105.646.121 6.762 5 
689 459.261.281 3.105.646.004 6.844 4 
690 459.259.073 3.105.646.979 6.924 4 
691 459.259.108 3.105.644.290 6.956 4 
692 459.256.218 3.105.644.236 6.984 4 
693 459.252.800 3.105.644.180 6.974 4 
694 459.249.107 3.105.644.096 6.885 4 
695 459.248.966 3.105.641.305 6.842 4 
696 459.249.055 3.105.635.775 6.786 4 
697 459.248.530 3.105.629.991 6.723 4 
698 459.248.573 3.105.625.355 6.689 4 
699 459.246.378 3.105.623.153 6.644 5 
700 459.251.266 3.105.622.381 6.689 5 
701 459.251.224 3.105.625.977 6.721 5 
702 459.251.184 3.105.629.673 6.743 5 
703 459.251.930 3.105.629.674 6.747 5 
704 459.251.959 3.105.628.967 6.761 5 
705 459.260.672 3.105.699.876 3.149 15 
706 459.262.699 3.105.701.786 2.642 5 
707 459.263.595 3.105.702.651 2.787 5 
708 459.263.371 3.105.706.141 2.910 5 
709 459.266.289 3.105.705.689 2.441 4 
717 459.253.370 3.105.625.376 5.162 5 
718 459.253.401 3.105.623.979 5.149 5 
719 459.253.401 3.105.623.974 5.144 5 
720 459.253.440 3.105.621.047 3.890 5 
721 459.254.575 3.105.620.948 3.673 5 
722 459.254.591 3.105.623.488 3.780 5 
723 459.254.532 3.105.628.655 3.886 5 
724 459.254.481 3.105.631.834 3.976 5 
725 459.254.455 3.105.633.180 4.696 5 
726 459.254.462 3.105.634.035 4.747 5 
727 459.254.450 3.105.634.309 4.419 5 
728 459.254.410 3.105.637.034 4.089 5 
729 459.254.365 3.105.640.154 3.800 5 
730 459.255.464 3.105.640.367 3.570 5 
731 459.256.965 3.105.640.569 3.858 mojón costa 
732 459.257.666 3.105.640.736 3.902 mojón costa 
733 459.259.682 3.105.641.020 3.980 mojón costa 
734 459.260.142 3.105.641.151 3.036 mojón costa 
735 459.261.470 3.105.641.356 4.152 mojón costa 
736 459.262.904 3.105.641.590 4.157 mojón costa 
737 459.263.423 3.105.641.710 4.512 mojón costa 
738 459.264.155 3.105.642.109 4.365 mojón costa 
739 459.264.627 3.105.642.467 4.381 mojón costa 
740 459.264.455 3.105.642.053 4.556 mojón costa 
741 459.264.969 3.105.642.431 4.402 1 
742 459.264.357 3.105.641.260 3.893 1 
743 459.263.634 3.105.640.347 3.755 1 
744 459.262.119 3.105.639.928 3.289 1 
745 459.261.532 3.105.640.832 3.453 1 
746 459.261.420 3.105.639.763 2.816 2 
747 459.260.885 3.105.640.733 2.760 2 
748 459.258.786 3.105.640.337 2.567 2 
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749 459.258.707 3.105.638.753 2.258 2 
750 459.256.877 3.105.638.607 2.626 2 
751 459.256.478 3.105.639.297 2.825 2 
752 459.255.580 3.105.639.460 3.025 2 
753 459.255.844 3.105.637.659 2.669 2 
754 459.255.747 3.105.636.213 2.655 2 
755 459.256.681 3.105.635.724 2.584 2 
756 459.256.958 3.105.634.676 2.297 2 
757 459.256.326 3.105.631.802 2.172 2 
758 459.258.366 3.105.631.060 1.756 2 
759 459.258.852 3.105.628.910 1.349 2 
760 459.259.544 3.105.626.546 1.379 2 
761 459.259.412 3.105.623.076 1.276 2 
762 459.259.276 3.105.621.355 1.189 2 
763 459.256.614 3.105.620.852 1.283 2 
764 459.258.197 3.105.618.398 1.126 2 
765 459.257.235 3.105.616.000 1.125 2 
766 459.255.684 3.105.615.558 1.825 2 
767 459.255.879 3.105.613.399 1.508 2 
768 459.255.476 3.105.610.780 1.185 2 
769 459.253.997 3.105.609.787 1.196 2 
770 459.253.858 3.105.607.252 1.416 2 
771 459.251.141 3.105.605.869 2.228 2 
772 459.250.257 3.105.602.068 1.917 2 
773 459.249.135 3.105.600.524 2.032 2 
774 459.246.856 3.105.597.099 2.454 2 
775 459.245.226 3.105.594.135 2.675 2 
776 459.243.900 3.105.592.979 3.039 2 
777 459.242.948 3.105.592.932 3.436 2 
778 459.242.872 3.105.591.296 3.252 2 
779 459.243.701 3.105.592.637 2.993 2 
780 459.246.329 3.105.593.927 2.194 2 
781 459.244.520 3.105.591.753 2.322 2 
782 459.243.820 3.105.588.410 2.264 2 
783 459.242.562 3.105.584.604 2.627 2 
784 459.242.343 3.105.578.475 2.816 2 
785 459.242.260 3.105.573.199 2.886 2 
786 459.245.928 3.105.572.784 1.974 4 
787 459.245.819 3.105.578.184 1.972 4 
788 459.245.947 3.105.583.164 1.767 4 
789 459.248.286 3.105.589.407 1.504 4 
790 459.250.751 3.105.594.615 1.375 4 
791 459.252.665 3.105.598.488 1.347 4 
792 459.254.265 3.105.602.181 1.317 4 
793 459.255.359 3.105.605.400 1.195 4 
794 459.255.308 3.105.605.676 1.135 2 
795 459.254.784 3.105.607.194 1.285 2 
796 459.255.212 3.105.609.221 1.122 2 
797 459.255.857 3.105.610.680 1.173 2 
798 459.256.780 3.105.610.432 1.277 2 
799 459.256.466 3.105.609.014 1.313 2 
800 459.257.469 3.105.608.632 1.006 2 
801 459.257.198 3.105.606.927 0.817 2 
802 459.256.315 3.105.605.646 0.770 2 
803 459.256.040 3.105.606.281 2.373 1 
804 459.257.119 3.105.608.103 2.304 1 
805 459.256.241 3.105.608.288 1.866 1 
806 459.256.065 3.105.609.804 1.741 1 
807 459.255.684 3.105.608.437 1.865 1 
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808 459.255.248 3.105.606.551 1.788 1 
809 459.257.380 3.105.611.005 1.133 2 
810 459.258.244 3.105.610.941 0.911 2 
811 459.259.020 3.105.612.705 0.770 2 
812 459.258.664 3.105.615.025 1.029 2 
813 459.257.673 3.105.615.785 0.979 2 
814 459.257.571 3.105.614.434 1.286 2 
815 459.257.434 3.105.612.826 1.284 2 
816 459.257.871 3.105.611.580 1.631 1 
817 459.258.094 3.105.613.086 1.715 1 
818 459.258.201 3.105.614.559 1.874 1 
819 459.257.142 3.105.613.102 1.841 1 
820 459.257.164 3.105.615.016 2.311 1 
821 459.256.640 3.105.615.205 2.496 1 
822 459.256.614 3.105.614.191 2.564 1 
823 459.256.999 3.105.616.286 1.712 1 
824 459.257.521 3.105.617.670 1.927 1 
825 459.257.731 3.105.619.164 1.803 1 
826 459.257.133 3.105.620.233 1.550 1 
827 459.257.000 3.105.618.353 1.645 2 
828 459.256.259 3.105.616.565 1.892 2 
829 459.255.253 3.105.616.719 2.355 2 
830 459.254.333 3.105.616.721 3.017 2 
831 459.254.340 3.105.616.986 3.373 1 
832 459.255.150 3.105.617.079 3.513 1 
833 459.256.180 3.105.618.548 3.486 1 
834 459.256.276 3.105.620.018 3.340 1 
835 459.255.768 3.105.619.891 3.526 1 
836 459.255.773 3.105.621.679 3.639 1 
837 459.256.183 3.105.623.375 3.739 1 
838 459.256.082 3.105.625.863 3.684 1 
839 459.255.619 3.105.628.851 3.541 1 
840 459.255.977 3.105.631.442 3.277 1 
841 459.256.203 3.105.632.953 3.168 1 
842 459.256.042 3.105.634.883 3.034 1 
843 459.255.372 3.105.636.410 3.607 1 
844 459.255.336 3.105.639.184 3.170 1 
845 459.255.367 3.105.639.851 3.448 1 
846 459.257.044 3.105.639.249 3.277 1 
847 459.257.453 3.105.640.306 3.501 1 
848 459.258.676 3.105.640.718 3.913 1 
849 459.255.341 3.105.634.937 4.403 1 
850 459.254.678 3.105.633.345 4.810 1 
851 459.255.296 3.105.633.031 4.050 4 
852 459.256.534 3.105.631.222 2.664 2 
853 459.256.252 3.105.629.888 2.587 2 
854 459.256.342 3.105.627.438 3.091 2 
855 459.256.524 3.105.624.441 2.945 2 
856 459.256.512 3.105.622.054 3.021 2 
857 459.258.302 3.105.621.933 2.337 1 
858 459.258.885 3.105.624.012 2.559 1 
859 459.259.170 3.105.626.615 2.491 1 
860 459.257.488 3.105.628.262 2.815 1 
861 459.258.210 3.105.626.862 2.890 2 
862 459.257.086 3.105.626.585 2.883 2 
863 459.257.420 3.105.624.683 2.899 2 
864 459.258.102 3.105.624.576 2.562 2 
865 459.258.782 3.105.626.909 2.517 2 
866 459.258.280 3.105.626.448 3.488 1 
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867 459.257.829 3.105.624.872 3.132 1 
868 459.261.731 3.105.629.894 0.965 1 
869 459.260.502 3.105.629.355 0.881 1 
870 459.259.296 3.105.629.357 1.197 1 
871 459.259.092 3.105.629.977 1.628 1 
872 459.259.369 3.105.631.058 1.782 1 
873 459.258.951 3.105.632.134 1.934 1 
874 459.257.487 3.105.632.482 1.903 1 
875 459.257.772 3.105.634.816 2.280 1 
876 459.258.541 3.105.635.171 1.957 1 
877 459.259.733 3.105.634.313 1.611 1 
878 459.260.884 3.105.632.183 1.230 1 
879 459.260.783 3.105.635.184 1.575 4 
880 459.262.642 3.105.637.149 1.622 4 
881 459.259.283 3.105.638.184 2.059 4 
882 459.257.013 3.105.637.030 2.413 4 
883 459.258.677 3.105.634.083 3.484 1 
884 459.259.245 3.105.632.886 3.227 1 
885 459.259.303 3.105.632.027 2.434 1 
886 459.260.211 3.105.631.375 2.284 1 
887 459.260.468 3.105.629.888 2.296 1 
888 459.259.463 3.105.629.874 2.295 1 
889 459.259.282 3.105.631.604 2.384 1 
890 459.261.981 3.105.632.401 1.105 4 
891 459.266.056 3.105.633.342 1.168 4 
892 459.265.136 3.105.633.730 1.174 2 
893 459.263.645 3.105.634.256 1.257 2 
894 459.264.233 3.105.636.326 1.439 2 
895 459.264.690 3.105.639.290 1.477 2 
896 459.266.783 3.105.641.391 1.545 2 
897 459.266.313 3.105.643.194 1.637 2 
898 459.265.356 3.105.641.823 1.579 2 
899 459.264.281 3.105.640.426 1.693 2 
900 459.263.153 3.105.639.812 1.769 2 
901 459.262.532 3.105.637.705 1.596 2 
902 459.261.041 3.105.638.224 1.855 2 
903 459.260.410 3.105.639.307 2.152 2 
904 459.266.270 3.105.640.439 2.416 1 
905 459.265.854 3.105.639.149 2.370 1 
906 459.265.000 3.105.637.209 1.874 1 
907 459.266.278 3.105.638.170 2.032 1 
908 459.266.553 3.105.637.396 2.602 1 
909 459.265.438 3.105.636.180 2.809 1 
910 459.265.210 3.105.635.012 2.349 1 
911 459.264.379 3.105.634.722 2.062 1 
912 459.265.909 3.105.634.013 1.209 2 
913 459.266.746 3.105.636.409 1.262 2 
914 459.266.835 3.105.639.622 1.687 2 
915 459.254.604 3.105.622.651 3.663 2 
916 459.255.614 3.105.622.436 3.643 2 
917 459.255.665 3.105.621.613 3.626 2 
918 459.255.700 3.105.620.006 3.640 2 
919 459.254.694 3.105.619.318 3.683 2 
920 459.254.267 3.105.618.605 3.627 2 
921 459.254.312 3.105.617.912 3.564 2 
922 459.253.049 3.105.617.926 3.597 2 
923 459.252.566 3.105.618.470 3.699 2 
924 459.251.977 3.105.619.016 3.795 5 
925 459.251.997 3.105.620.694 3.732 5 
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926 459.253.954 3.105.620.720 3.690 5 
927 459.252.013 3.105.623.927 5.145 5 
928 459.252.003 3.105.625.378 4.942 5 
929 459.251.973 3.105.617.719 3.761 5 
930 459.252.055 3.105.615.326 3.455 5 
931 459.252.034 3.105.612.732 3.740 5 
932 459.251.885 3.105.612.500 3.582 5 
933 459.250.823 3.105.611.307 3.403 5 
934 459.249.705 3.105.610.231 3.609 5 
935 459.248.907 3.105.609.619 3.741 5 
936 459.248.439 3.105.609.325 3.944 5 
937 459.247.707 3.105.609.104 4.501 5 
938 459.247.290 3.105.609.086 4.802 5 
939 459.246.710 3.105.608.972 5.378 5 
940 459.245.851 3.105.609.305 5.383 15 
941 459.245.346 3.105.606.301 5.364 15 
942 459.244.462 3.105.601.044 5.325 15 
943 459.242.099 3.105.599.979 5.342 15 
944 459.239.739 3.105.598.929 5.338 15 
945 459.239.252 3.105.595.555 5.386 15 
946 459.239.966 3.105.594.683 5.301 6 
947 459.240.461 3.105.598.390 5.298 6 
948 459.243.260 3.105.599.632 5.324 6 
949 459.245.182 3.105.600.452 5.312 6 
950 459.245.914 3.105.605.180 5.344 6 
951 459.246.543 3.105.608.882 5.344 6 
952 459.246.731 3.105.608.934 5.167 28 
953 459.246.506 3.105.607.581 4.911 28 
954 459.245.873 3.105.603.601 4.875 28 
955 459.245.311 3.105.600.298 4.796 28 
956 459.242.629 3.105.599.161 4.954 28 
957 459.240.632 3.105.598.274 5.035 28 
958 459.240.325 3.105.596.129 4.990 28 
959 459.240.094 3.105.594.498 4.997 28 
960 459.241.648 3.105.593.406 4.645 1 
961 459.243.484 3.105.593.378 4.501 1 
962 459.244.633 3.105.594.101 4.469 1 
963 459.245.714 3.105.596.396 4.606 1 
964 459.247.518 3.105.600.482 4.664 1 
965 459.248.883 3.105.603.714 4.688 1 
966 459.249.355 3.105.605.111 4.784 1 
967 459.250.587 3.105.606.521 4.527 1 
968 459.250.210 3.105.607.280 4.526 1 
969 459.248.390 3.105.607.440 4.640 1 
970 459.247.531 3.105.605.638 4.937 4 
971 459.248.509 3.105.608.317 4.144 2 
972 459.249.673 3.105.608.071 3.687 2 
973 459.250.878 3.105.607.537 3.230 2 
974 459.251.156 3.105.606.196 2.336 2 
975 459.251.197 3.105.607.492 2.902 2 
976 459.252.774 3.105.607.118 2.350 2 
977 459.250.554 3.105.607.843 3.460 1 
978 459.252.804 3.105.607.565 2.927 1 
979 459.253.010 3.105.609.008 2.825 1 
980 459.252.873 3.105.610.920 3.276 1 
981 459.251.962 3.105.611.560 3.170 1 
982 459.252.447 3.105.612.848 3.597 1 
983 459.251.664 3.105.609.937 3.319 4 
984 459.249.665 3.105.609.189 3.612 4 



 22

985 459.252.212 3.105.614.495 3.183 2 
986 459.252.869 3.105.613.229 2.903 2 
987 459.252.394 3.105.611.756 2.934 2 
988 459.253.399 3.105.611.329 1.949 2 
989 459.254.624 3.105.611.341 2.140 2 
990 459.254.351 3.105.613.071 2.462 2 
991 459.254.313 3.105.614.625 2.465 2 
992 459.254.882 3.105.616.452 2.699 1 
993 459.254.769 3.105.615.596 2.636 1 
994 459.255.400 3.105.614.887 2.405 1 
995 459.255.555 3.105.613.325 2.538 1 
996 459.255.398 3.105.611.332 2.664 1 
997 459.254.256 3.105.612.344 2.700 1 
998 459.253.087 3.105.615.510 3.229 4 
999 459.253.782 3.105.616.081 2.764 5 
1000 459.254.613 3.105.616.103 2.730 5 
1001 459.254.649 3.105.616.667 2.741 5 
1002 459.254.074 3.105.616.527 2.917 5 
1003 459.253.375 3.105.616.534 2.953 5 
1004 459.253.427 3.105.616.985 3.103 5 
1005 459.254.055 3.105.616.963 3.114 5 
1006 459.254.069 3.105.617.433 3.246 5 
1007 459.253.302 3.105.617.397 3.269 5 
1008 459.264.074 3.105.654.747 4.429 mojón costa 
1009 459.266.121 3.105.671.938 3.887 mojón costa 
1011 459.229.645 3.105.591.942 5.772 BASE 
1013 459.257.567 3.105.690.833 6.034 5 
1014 459.257.392 3.105.689.287 6.196 5 
1015 459.257.062 3.105.687.067 6.295 5 
1016 459.256.979 3.105.686.649 6.538 5 
1033 459.237.868 3.105.594.768 5.213 28 
1034 459.232.443 3.105.595.399 5.593 28 
1035 459.226.038 3.105.596.200 5.978 28 
1036 459.221.671 3.105.596.807 6.333 6 
1037 459.228.153 3.105.596.067 5.964 6 
1038 459.233.203 3.105.595.490 5.678 6 
1039 459.238.679 3.105.594.880 5.371 6 
1040 459.236.235 3.105.595.986 5.520 15 
1041 459.235.141 3.105.596.072 5.588 15 
1042 459.233.852 3.105.596.256 5.665 15 
1043 459.234.685 3.105.596.289 5.763 15 
1044 459.231.101 3.105.596.569 5.829 15 
1045 459.227.430 3.105.597.007 6.042 15 
1046 459.226.281 3.105.597.134 6.107 15 
1047 459.226.859 3.105.597.165 6.298 15 
1048 459.226.663 3.105.596.878 6.065 sin 

identificar 
1049 459.231.864 3.105.595.877 5.768 agua 
1050 459.219.946 3.105.596.905 6.369 28 
1051 459.212.964 3.105.597.707 6.750 28 
1052 459.207.663 3.105.598.343 7.071 28 
1053 459.202.605 3.105.598.926 7.607 28 
1054 459.198.642 3.105.599.401 8.189 28 
1055 459.195.547 3.105.599.815 8.669 28 
1056 459.195.126 3.105.599.868 8.765 28 
1057 459.194.813 3.105.600.181 8.827 28 
1058 459.194.724 3.105.600.203 8.852 28 
1059 459.194.627 3.105.600.891 8.938 28 
1060 459.194.775 3.105.600.866 9.001 6 
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1061 459.194.919 3.105.600.227 8.889 6 
1062 459.195.356 3.105.599.949 8.810 6 
1063 459.199.907 3.105.599.380 8.157 6 
1064 459.205.394 3.105.598.747 7.427 6 
1065 459.207.781 3.105.598.445 7.117 6 
1066 459.213.410 3.105.597.790 6.799 6 
1067 459.219.674 3.105.597.052 6.437 6 
1068 459.221.140 3.105.597.745 6.404 15 
1069 459.216.701 3.105.598.267 6.643 15 
1070 459.215.547 3.105.598.402 6.711 15 
1071 459.216.201 3.105.598.388 6.872 15 
1072 459.211.946 3.105.598.825 6.914 15 
1073 459.207.882 3.105.599.300 7.162 15 
1074 459.202.442 3.105.599.928 7.889 15 
1075 459.195.512 3.105.600.781 8.955 15 
1076 459.195.200 3.105.600.414 8.900 4 
1077 459.194.031 3.105.601.114 8.942 alcantarilla 
1078 459.191.537 3.105.601.222 9.053 8 
1079 459.191.173 3.105.597.801 9.054 8 
1080 459.190.606 3.105.591.792 9.042 8 
1081 459.193.068 3.105.591.688 9.092 6 
1082 459.193.986 3.105.596.003 9.008 6 
1083 459.194.322 3.105.599.951 8.865 6 
1084 459.193.088 3.105.588.252 9.215 10 
1085 459.193.242 3.105.592.063 9.108 10 
1086 459.196.241 3.105.592.206 8.711 10 
1087 459.199.999 3.105.591.884 7.816 10 
1088 459.203.815 3.105.591.140 7.226 10 
1089 459.210.912 3.105.589.971 6.697 10 
1090 459.216.521 3.105.589.405 6.403 10 
1091 459.221.831 3.105.588.531 6.150 10 
1092 459.225.942 3.105.587.370 5.729 10 
1093 459.226.194 3.105.582.980 5.117 15 
1094 459.226.095 3.105.579.468 4.666 15 
1095 459.230.666 3.105.578.325 4.522 15 
1096 459.234.853 3.105.576.946 4.338 15 
1097 459.237.893 3.105.576.179 4.341 4 
1098 459.238.391 3.105.580.401 4.519 4 
1099 459.238.341 3.105.582.852 4.526 4 
1100 459.239.145 3.105.588.029 4.707 10 
1101 459.239.620 3.105.591.639 4.748 10 
1102 459.233.210 3.105.590.729 5.438 4 
1103 459.226.590 3.105.591.687 5.936 4 
1104 459.220.044 3.105.592.327 6.280 4 
1105 459.212.619 3.105.593.125 6.650 4 
1106 459.205.904 3.105.593.923 7.090 4 
1107 459.201.151 3.105.594.662 7.626 4 
1108 459.197.948 3.105.595.047 8.215 4 
1109 459.216.947 3.105.597.736 6.626 agua 
1110 459.221.310 3.105.597.216 6.371 agua 
1111 459.229.634 3.105.586.951 5.475 4 
1112 459.234.551 3.105.586.026 4.993 4 
1113 459.234.626 3.105.581.403 4.702 4 
1114 459.230.184 3.105.582.590 4.865 4 
1116 459.240.784 3.105.588.420 4.547 6 
1117 459.240.412 3.105.582.939 4.397 6 
1118 459.240.047 3.105.578.541 4.257 6 
1119 459.240.391 3.105.575.149 3.967 6 
1120 459.238.637 3.105.727.769 6.274  
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1121 459.239.166 3.105.732.319 6.057  
1122 459.233.085 3.105.730.576 6.386 4 
1123 459.226.062 3.105.729.146 6.720 4 
1124 459.218.637 3.105.728.665 6.946 4 
1125 459.210.332 3.105.728.227 7.180 4 
1126 459.201.700 3.105.727.891 7.439 4 
1127 459.243.236 3.105.733.539 5.861 4 
1128 459.249.853 3.105.735.827 5.619 4 
1129 459.257.691 3.105.737.811 5.363 4 
1130 459.265.655 3.105.740.030 5.136 4 
 
 
 
Nomeclatura: 
 
Código 
 
1     Cabeza de talud 
 
2     Pie de talud 
 
4     Relleno 
 
5     Muro(cabeza o pie) 
 
6     Rotura 
 
10   Borde de asfalto 
 
15   Edificación, borde de hormigón 
 
28    Bordillo 
 
29   Acera 
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3.‐  INFORME DE LIBRETA DE CAMPO_DETALLES DE LA TRANSFORMACIÓN 
 



Información del trabajo 

Información sist. coordenadas 

Detalles de la transformación 

 

Residuales 

 

Informe de Libreta de campo 
07/03/2013 16:00:51

Nombre del trabajo: TRAMAMUELLE

Creado: 04/19/2013 10:09:27

Huso horario: 1h 00'

Sistema de coordenadas: SANCRIS

Programa de aplicación: LEICA Geo Office 7.0

Versión de Firmware: 3.52

Límite promedio (Posición): 0.0500 m

Límite promedio (Altura): 0.0750 m

Sistema de coordenadas: SANCRIS

Creado: 04/29/2013 10:00:06

Nombre de la transformación: SANCRIS

Tipo de transformación: Clásica 3D 

Tipo de altura: Ortométrica 

Residuales: Sin distribución 

Elipsoide local: WGS 1984

Proyección: UTM28

Modelo de geoide: -

Modelo CSCS: -

Transformación 3D-Helmert 

Número de puntos comunes: 3  

Modelo de transformación: Bursa-Wolf  

No. Parámetro Valor

1 dX de Desplazamiento 683.6962 m

2 dY de Desplazamiento -22.5995 m

3 dZ de Desplazamiento -80.6744 m

4 Rotación sobre el eje X -4.62787 "

5 Rotación sobre el eje Y 14.12071 "

6 Rotación sobre el eje Z 1.50578 "

7 Escala -93.1533 ppm

Cartesianas:

 

Sistema A Sistema B Tipo de punto dX [m] dY [m] dZ [m]

0002 P21051 Posición + Altura -0.0002 m 0.0002 m 0.0004 m

0006 P21048 Posición + Altura 0.0002 m -0.0009 m -0.0009 m

0008 P21047 Posición + Altura -0.0001 m 0.0007 m 0.0005 m

Cuadrícula:
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Lista de puntos idénticos 

 

 

 

 

 

Coordenadas GPS 

 
 

 

Sistema A Sistema B Tipo de punto dE [m] dN [m] DAlt [m]

0002 P21051 Posición + Altura 0.0001 m 0.0005 m 0.0000 m

0006 P21048 Posición + Altura -0.0008 m -0.0010 m 0.0000 m

0008 P21047 Posición + Altura 0.0007 m 0.0005 m 0.0000 m

Sistema A:

WGS 84 Cartesianas:

 X [m] S [m] Z [m]

0002 5429255.6998 -1496842.9927 2983934.7277

0006 5429138.6943 -1496995.6949 2984080.7703

0008 5429071.8942 -1497010.2676 2984200.8232

Cuadrícula local (Transf.):

 X local [m] Y local [m] Alt [m]

0002 459371.4711 3105660.3625 3.1310

0006 459193.7962 3105823.7270 8.1400

0008 459162.4607 3105958.1805 11.2360

Sistema B:

Cartesianas locales:

 X [m] S [m] Z [m]

P21051 5429218.4471 -1496832.7286 2983914.1484

P21048 5429101.4410 -1496985.4179 2984060.1672

P21047 5429034.6391 -1496999.9931 2984180.2028

Cuadrícula local:

 X local [m] Y local [m] Alt [m]

P21051 459371.4710 3105660.3620 3.1310

P21048 459193.7970 3105823.7280 8.1400

P21047 459162.4600 3105958.1800 11.2360

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0002

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 32.62524" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 48.61534" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 46.9113 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:13:49 - 04/19/2013 10:13:49
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0002

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 32.62527" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 48.61539" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 46.9070 m
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Intervalo de observación: 04/19/2013 10:13:58 - 04/19/2013 10:13:58
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0002

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 32.62537" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 48.61544" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 46.9123 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:14:07 - 04/19/2013 10:14:07
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0003

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 32.02400" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 48.34519" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 49.9857 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:15:18 - 04/19/2013 10:15:18
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0006

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 37.91514" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 55.14596" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 51.9344 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:27:46 - 04/19/2013 10:27:46
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0006

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 37.91509" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 55.14605" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 51.9308 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:27:55 - 04/19/2013 10:27:55
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0006

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 37.91517" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 55.14595" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 51.9372 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:28:02 - 04/19/2013 10:28:02
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0008
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Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 42.28134" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 56.31090" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 55.0454 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:31:21 - 04/19/2013 10:31:21
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0008

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 42.28139" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 56.31089" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 55.0373 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:31:28 - 04/19/2013 10:31:28
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0008

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 42.28141" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 56.31081" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 55.0386 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:31:35 - 04/19/2013 10:31:35
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0008

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 42.28141" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 56.31089" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 55.0402 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:31:42 - 04/19/2013 10:31:42
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0009

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 36.18420" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 49.70634" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 46.8662 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:42:15 - 04/19/2013 10:42:15
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0009

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
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Promedio de coordenadas y diferencias 

 

 

 

 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 36.18424" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 49.70638" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 46.8593 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:42:28 - 04/19/2013 10:42:28
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0010

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 35.19418" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 52.29286" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 48.7967 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:45:11 - 04/19/2013 10:45:11
Duración: 0"

Línea base Referencia: RTCM-Ref 0000 Móvil: 0010

Tipo de antena / N/S: - / - GS08 Pole / -
Altura de antena: 0.0000 m 2.0000 m
 

Coordenadas WGS 84:   
 Latitud: 28° 03' 34.34780" N 28° 04' 35.19402" N
 Longitud: 15° 32' 54.15056" W 15° 24' 52.29279" W
 Alt Elip.: 648.7779 m 48.8058 m
  
Intervalo de observación: 04/19/2013 10:45:18 - 04/19/2013 10:45:18
Duración: 0"

Punto 0002

Prom de coord. WGS 84
 

Latitud: 28° 04' 32.62529" N
Longitud: 15° 24' 48.61539" W
Alt Elip.: 46.9103 m
CQ: 0.0021 m

Punto 0006

Prom de coord. WGS 84
 

Latitud: 28° 04' 37.91513" N
Longitud: 15° 24' 55.14599" W
Alt Elip.: 51.9340 m
CQ: 0.0022 m

Punto 0008

Prom de coord. WGS 84
 

Latitud: 28° 04' 42.28140" N
Longitud: 15° 24' 56.31087" W
Alt Elip.: 55.0391 m
CQ: 0.0013 m

Punto 0009

Prom de coord. WGS 84
 

Latitud: 28° 04' 36.18422" N
Longitud: 15° 24' 49.70636" W
Alt Elip.: 46.8628 m
CQ: 0.0036 m
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Puntos 

 

 

 

 

Punto 0010

Prom de coord. WGS 84
 

Latitud: 28° 04' 35.19410" N
Longitud: 15° 24' 52.29282" W
Alt Elip.: 48.8015 m
CQ: 0.0053 m

Punto: 0001

Fecha/Hora: 04/19/2013 10:10:02
 
Coordenadas WGS 84:    
 Latitud: 28° 04' 32.62527" N
 Longitud: 15° 24' 48.61539" W
 Alt Elip.: 46.9102 m
 
Calidad: Desv. Est. Lat: - Desv. Est. Lon: - Desv. Est. Alt.: -

Q Posic.:  - Q Alt.:  -

Punto: 0004

Fecha/Hora: 04/19/2013 10:20:53
 
Coordenadas WGS 84:    
 Latitud: 28° 04' 33.27177" N
 Longitud: 15° 24' 54.84894" W
 Alt Elip.: 52.4432 m
 
Calidad: Desv. Est. Lat: - Desv. Est. Lon: - Desv. Est. Alt.: -

Q Posic.:  - Q Alt.:  -

Punto: 0005

Fecha/Hora: 04/19/2013 10:24:41
 
Coordenadas WGS 84:    
 Latitud: 28° 04' 37.91516" N
 Longitud: 15° 24' 55.14596" W
 Alt Elip.: 51.9340 m
 
Calidad: Desv. Est. Lat: - Desv. Est. Lon: - Desv. Est. Alt.: -

Q Posic.:  - Q Alt.:  -

Punto: 0007

Fecha/Hora: 04/19/2013 10:29:50
 
Coordenadas WGS 84:    
 Latitud: 28° 04' 42.28138" N
 Longitud: 15° 24' 56.31089" W
 Alt Elip.: 55.0391 m
 
Calidad: Desv. Est. Lat: - Desv. Est. Lon: - Desv. Est. Alt.: -

Q Posic.:  - Q Alt.:  -
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con lo establecido en el punto 3 del Artículo 123 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 

de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  de  Contratos  del  Sector  Público,  se  ha 
elaborado el presente Estudio Geológico ‐ Geotécnico de los terrenos sobre los que se va a ejecutar la obra. 

 
Las obras objeto del presente proyecto y para las que se precisa este Estudio se encuentran localizadas 

en el extremo sur del Barrio costero de San Cristóbal, en el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, 
en la Isla de Gran Canaria. Las obras a ejecutar consisten en la creación de un paseo marítimo que de conexión 
al actual Paseo Marítimo del Barrio de San Cristóbal, ejecutado años atrás, con el paseo existente que desde el 
nudo de Hoya de La Plata conecta con la Playa de La Laja. No obstante, la actuación tiene su origen en la plaza 
Antonio Sánchez Fleitas dentro del barrio de San Cristóbal finalizando por tanto en el actual paseo a La Laja. 

 
Para posibilitar esta  infraestructura, se ha proyectado  la ejecución de un muro de gravedad, del  tipo 

hormigón en masa, con acabado en mampostería concertada. Este tipo de muros presenta normalmente una 
base de dimensiones tales que las cargas que transmiten al terreno son bastante reducidas. 

 
Como  apoyo  técnico  para  la  elaboración  de  este  estudio  se  contrató  los  servicios  de  la  empresa 

Cimentos, S.L., especialista en Estudios Geológicos y Geotécnicos en suelos de Gran Canaria y del resto de las 
islas,  para  la  realización  de  una  campaña  de  tres  calicatas,  con  las  que  poder  caracterizar  el  terreno  y 
determinar las capacidades portantes del mismo, de cara al cálculo correcto de las dimensiones de los muros 
de sostenimiento a proyectar.  

 
Se adjunta a continuación copia del informe emitido por CIMENTOS, S.L: sobre los trabajos realizados a 

lo largo de la traza del paseo. 
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1 INTRODUCCIÓN

Por encargo de TRAMA INGENIEROS, CIMENTACIONES Y ARRENDAMIENTOS
S.L. ha realizado una campaña para la redacción de un Estudio Geotécnico del suelo en La
Prolongación del Paseo de San Cristóbal entre el Muelle Pesquero y La Playa de La Laja, en
el Término Municipal de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria.

En la zona objeto del estudio está prevista la ampliación del Paseo de San Cristóbal
hacia la Playa de La Laja. Dentro de las actuaciones previstas, está la realización de unos
muros de contención. Este estudio geotécnico se circunscribe al área donde se realizarán
estos muros.

Los trabajos llevados a cabo han consistido en la ejecución de varias prospecciones
de campo para el reconocimiento de las características litológicas, estructurales y geotécnicas
de los diferentes terrenos presentes en la zona.

Los objetivos del presente estudio geotécnico son los siguientes:

1. Análisis de la zona desde el punto de vista geológico y geotécnico.

2. Definición del perfil litológico del suelo y de las características geotécnicas de
identificación, resistencia y deformabilidad de las capas que conforman el subsuelo
de la parcela.

3. Determinación de la cota de nivel freático, si existiera.

4. Análisis de los resultados obtenidos para obtener conclusiones en cuanto a la
cimentación más adecuada de las estructuras a proyectar.
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2 MARCO GEOLÓGICO

2.1 Entorno geológico general

A lo largo de la evolución geológica de las Islas Canarias se pueden distinguir dos
fases o periodos principales de construcción de cada uno de los edificios insulares: una etapa
submarina, que conforma más del 80% del cuerpo de cada isla, y una etapa subaérea, que
constituye la superestructura visible de cada edificio y por ende las islas como tales.

La isla de Gran Canaria se ha formado por yuxtaposición de materiales procedentes
de varios ciclos efusivos independientes, separados unos de otros por intensos periodos de
erosión.

La actividad volcánica puede agruparse en cuatro ciclos que conocidos por Ciclo I,
Ciclo II o Roque Nublo, ciclo III o Post Roque Nublo y Episodios Recientes.

El ciclo I se origina en el Mioceno medio. Se produjo la emisión de un gran volumen de
lavas, constituyéndose la mayoría volumétrica con la que actualmente cuenta la isla.

Las primeras emisiones fueron de composición basáltica, constituyendo un gran
volcán escudo; el gran volumen de lavas y la rapidez con que fueron emitidas causó el
vaciado de la cámara magmática, provocando el hundimiento del techo de la misma, y la
generación de la primera Caldera de Tejeda. Se produce entonces la emisión de un gran
volumen de ignimbritas y coladas piroclásticas sálicas, de composición traquitico-riolítica, que
se extendieron por las laderas, alcanzando en algunos puntos la línea de costa.

Se produce el relleno de la caldera de Tejeda, primero con potentes mantos de
ignimbritas traquitico-riolíticas, y posteriormente con la intrusión de sienitas, y por un sistema
de diques cónicos. Mientras fuera de la caldera las emisiones son de lava e ignimbritas
riolíticas y de coladas fonolítico traquíticas.

El ciclo II o ciclo Roque Nublo comienza con la emisión de coladas lávicas de
composición nefelinítica en zonas periféricas, para posteriormente formar un estratovolcán
con emisión de lavas de composición basáltica, basanítica y tefrítica en la zona central de la
isla. Estas coladas discurren radialmente por los barrancos generados en el anterior ciclo
erosivo, fundamentalmente hacia la zona NE, llegando a alcanzar en algunos puntos la costa.

Después de estas emisiones de carácter efusivo, el vulcanismo se vuelve explosivo,
dando lugar a la emisión de la denominada Brecha Roque Nublo, entre la que se pueden
intercalar coladas de lava.

El ciclo volcánico finaliza con la intrusión de lavas de composición fonolítica, dando
lugar a la generación de domos y pitones. Así mismo, coincidiendo con el final de este ciclo se
produjeron fenómenos de inestabilidad en las laderas del estratovolcán, dando lugar a la
generación de grandes deslizamientos.
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Comienza entonces un nuevo periodo erosivo, durante el cual la actividad volcánica no
cesa por completo pudiendo encontrase sobre todo en el miembro medio, coladas
intercaladas con pillow lavas en la base entre los depósitos puramente sedimentarios.

El ciclo III o post Roque Nublo se diferencia en que las emisiones se produjeron a
partir de numerosos centros de tipo estromboliano, perdiéndose el carácter central que en
general había imperado hasta el momento. Las erupciones se producen en intervalos
temporales muy reducidos y tanto las coladas como los primeros edificios van quedando
sepultados por los siguientes.

En general, este vulcanismo se concentra en la zona NE de la isla, los materiales
emitidos tanto de tipo lávico como piroclástico, tienen una composición muy básica de tipo
basanítico-nefelinítico y tienen a rellenar el relieve generado durante el ciclo Roque Nublo.

Los episodios recientes comienzan hace unos 300.000 años, sin que se produjese un
gran periodo de inactividad. En realidad el vulcanismo reciente no es más que una
continuación del correspondiente al del ciclo Post Roque Nublo.

Durante el último episodio sedimentario, coetáneo con los episodios recientes de
vulcanismo y que se extiende hasta la actualidad, se produce la formación de los episodios
sedimentarios actuales, los cuales pueden agruparse de la siguiente manera:

 Depósitos eólicos, eólicos aluviales y eólico coluviales.

 Depósitos aluviales y aluvio-coluviales

 Suelos eluviales y eluvio-coluviales.

Por otro lado, desde el punto de vista litogeotécnico podríamos agrupar a los
materiales en tres grandes grupos, como son los de origen volcánico efusivos, los
sedimentaros Miocenos y Pliocenos y finalmente los recientes suelos depósitos Cuaternarios
de distinto tipo (aluviales, coluviales, etc.)
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Geomorfología

La isla queda dividida en dos partes por un eje NNO-SSE. Mientras en la mitad sur
predominan los materiales del Ciclo I (basaltos, traquitas y fonolitas), en la mitad NE lo hacen
materiales muy variados y de edad más reciente (basaltos, refritas, basanitas, nefelinitas,etc,)
A pesar de todo los mismos materiales del Ciclo I están también presentes en la mitas NE,
actuando como sustrato de los más jóvenes y en algunos casos, dando lugar a relieves
residuales que han canalizado sus movimientos.

Por lo que se refiere a la mitad NE de la isla en su superficie predominan los
materiales más jóvenes, esencialmente del Ciclo Roque Nublo y Post Roque Nublo, además
de episodios volcánicos recientes. Es precisamente en esta área donde se conserva mejor la
morfología volcánica, lo que viene probado por un predominio de formas volcánicas. A pesar
de todo, se trata de afloramientos superficiales, que se apoyan sobre un sustrato de
materiales del Ciclo I, fuertemente incidido por la erosión, canalizándose a través de esa red
de drenaje fósil las emisiones del Ciclo Roque Nublo.

En esta zona, el sustrato mioceno, representado por materiales fonolíticos-traquíticos
ha llegado a deflectar las coladas de materiales del ciclo Roque Nublo y Post Roque Nublo, e
incluso, es posible que en algún caso haya podido aflorar siempre sin recubrimientos desde
que se diferenciaron, al final del Ciclo I.
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2.2 Entorno geológico particular

La zona objeto de estudio, se encuentra situada en el este de la isla de Gran Canaria,
en la denominada Hoja de Santa Brígida, las unidades estratigráficas de la zona son:

Coladas de Lava Fonolítica (3)

Constituyen los materiales más representativos de la formación fonolítica siendo a su
vez los de mayor importancia cuantitativa.

Típicamente, son coladas, lávicas masivas prácticamente afaníticas en las que
ocasionalmente destacan pequeñas plaquitas de sanidina (2-4 mm). Otras veces, presentan
un carácter más cristalino y grandes placas de sanidina, con tamaños cercanos a 1 cm.
Cuando están frescas tienen una coloración verde oscuro, adquiriendo tonos más claros
hasta blanquecinos  o beige conforme se van alterando. Por otro lado, es característico de
estas rocas su disgregación en lajas y diaclasado horizontal.

En general los afloramientos están asociados a relieves elevados, en los que la
erosión ha formado escarpes a menudo superiores a 100 m de altura, como ocurre en la
ladera norte del barranco de las Goteras, cerca del barrio de la Atalaya de Santa Brígida.
Otras veces en cambio, están relegados a los fondos de barrancos, habiendo sido puestos a
descubierto por la erosión subsiguiente.

A partir de estas áreas elevadas el relieve fonolítico va disminuyendo gradualmente
para originar una plataforma suavemente tendida hacia la costa y sólo ocasionalmente y en
zonas deprimidas sobresalen las coladas entre las formaciones posteriores.

En el área costera, entre Punta Casa Blanca y la planta potabilizadora se ponen
todavía de manifiesto las últimas estribaciones de la rasa marina fonolítica levantada, que de
manera casi continua se extiende a lo largo de toda la costa N. y N.E. de Gran Canaria. En la
zona de la Laja, en las coladas fonolíticas apoyadas sobre ignimbritas, se ha originado un
enorme acantilado de más de 50 m de altura, al mismo tiempo que se desarrollan en su base
taludes de derrubios.

Todas este variaciones topográficas evidencian un paleorelieve muy acusado con
montes, valles y paleoacantilados, sobre el cual se dispusieron las emisiones del ciclo Roque
Nublo ,5 m.a. más tarde y cubriéndolo totalmente los que se emitieron posteriormente en el
Ciclo Post Roque Nublo.

Depósitos arenosos con Strombus, Terraza baja de las palmas (26)

Los depósitos se localizan siempre en el ámbito geográfico de la ciudad de las Palmas
y se les conoce habitualmente como depósitos de la “Terraza baja de Las Palmas”. En su día
alcanzaron gran extensión, disponiéndose paralelamente a la costa este de la isla, pero
actualmente están destruidos en su práctica totalidad, pues precisamente sobre ellos se ha
construido la ciudad.
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Debido a ello, apenas persisten hoy en determinadas áreas: en el istmo de
Guanarteme, cuidad baja de Las Palmas (parte de ella en esta Hoja), en La Isleta y en la
barra de las Cantera. En los dos primeros lugares mencionados, actualmente ya no son
visibles debido a las causas indicadas, procediendo casi toda la información sobre ellos de
bibliografía antigua del siglo pasado y principios de este, aunque es posible, sin embargo,
encontrar restos de ellos en algunos solares sin construir. Parte de esta información fue
obtenida en los afloramientos de la Hoja de Las Palmas, donde esta unidad aflora
extensamente, siendo completamente válida para los de esta área, pues no son más que la
prolongación meridional de aquellos.

Todos estos depósitos presentan tres importantes aspectos, que precisan de algunas
aclaraciones: la altura de los depósitos, el contenido faunístico y su posición respeto a las
coladas de lava. LYELL (1855) sitúa los depósitos con Strombus bubonios a 7,5 m de altura
sobre la línea de alta mar y a 45 m de la orilla actual en el lugar llamado Santa Catalina.
ROTHPLETZ y SIMONELLU (1890) hablan de un depósito situado en un punto situado diez
veces más lejano de la consta, a unos 450 m, y al doble de altura y la lista faunística que
proporciona no contiene ningún Strombus bubonius. Ellos piensan que se trata del mismo
depósito que fue descrito por LYELL. ZEUNER (1958) menciona tres líneas costeras
“Monastirienses” con faunas con Strombus. En las Palmas les asigna alturas próximas a los 4
m el Epimonasteriense, entre los 7 y 13 m el Monastiriense superior. Pero globalmente para
las canarias los redondea en 4,25 7,7 y 16,30 respectivamente. Los criterios que sigue para
medir las alturas son diferentes.

Playas de arenas con cantos (33)

Las playas que se encuentran a los largo de la costa son escasas de desarrollo
limitado. La más importante, por su extensión y cercanía a la ciudad de Las Palmas es la
playa de La Laja, situada al pie del acantilado fonolítico.

Están constituidas por arenas negras finas y cantos subredondeados procedentes de
la desintegración de los materiales circundantes.

Fuente: Instituto Tecnológico Geominero de España
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2.2.1 Mapa Geológico

Zona de estudio
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3 TRABAJOS DE CAMPO

3.1 Planificación de los trabajos

En la parcela prevista la ejecución de un paseo, el cual contará con muros de
gravedad para la contención de los taludes formados a lo largo del recorrido. Los muros a
ejecutar tienen una altura media de unos 2 m, variable según topografía de la zona

A partir de los datos recabados de la zona, es práctica habitual el empleo de
cimentación directa mediante zapatas, tampoco se prevé alcanzar el nivel freático cuando se
realice la excavación de la parcela, por lo que el terreno se clasifica como terreno favorable.

Se programa por tanto una campaña consistente en tres prospecciones por lo que se
planifica la realización de tres calicatas. Adicionalmente se ha realizado una inspección visual
de varios afloramientos en zonas donde no fue posible la ejecución de las prospecciones.
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3.2 Distribución prospecciones

Se ha optado, como hemos visto en el apartado anterior, por realizar tres calicatas y
con el fin de reconocer la disposición, potencias, estructuras, etc. de los materiales del
subsuelo.

Las prospecciones se han distribuido a lo largo del recorrido del muro en aquellas
zonas donde era posible el acceso de la maquinaria para realizar las prospecciones y donde
era posible la realización de calicatas sin afectar servicios urbanos. Así mismo se han
distribuido suficientemente distanciados, para obtener la información geológica de un área lo
más amplia posible.

Se ha realizado un registro fotográfico de las calicatas realizadas y se han tomado
muestras frescas parafinadas para la realización de los correspondientes ensayos de
laboratorio. Los trabajos de campo han sido supervisados en todo momento por un técnico de
la empresa.

Con la información obtenida en los trabajos de campo realizados se han preparado los
partes de calicatas y hojas de resultados de penetrómetros que se adjuntan en los anexos,
con la disposición de los estratos encontrados (espesor y descripción) y otros datos
complementarios.
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3.3 Ensayos de laboratorio

Se ha tomado una muestra del terreno para la realización de los correspondientes
ensayos de laboratorio.

Los ensayos realizados han sido:

Muestra Origen Cota Estrato Relación de ensayos realizados

1 Calicata 1 -0,70 Nivel II:

Arcillas Arenosas

- Granulometría

- Límites de Atterbergh

- Ensayo de compresión simple  en
suelos

Estos resultados para cada nivel se emplearán más adelante para su caracterización y
la definición de sus propiedades geomecánicas.

Las actas con los resultados emitidos por el laboratorio se adjuntan en el ANEXO IV
de este informe. A continuación se relacionan e interpretan los resultados obtenidos para
cada una de las muestras.

3.3.1 Muestra 1

3.3.1.1 Ensayo de compresión simple en suelos según UNE  103 400

Este ensayo se realiza sobre suelos cohesivos, el valor  obtenido es el valor de  la
resistencia a compresión simple del suelo qu.

En este caso el valor obtenido sobre la muestra ensayada  fue:

qu.= 0,97 kg/cm2

y la deformación axial fue del 2,88%.
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3.3.1.2 Granulometría S/ UNE 103 201 y Límites de Atterberg S/ UNE 103 103 y UNE
103 104

Se realizan los ensayos de granulometría y límites para la identificación del suelo a
partir de los análisis granulométricos según el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos.

Asimismo la granulometría aportará información sobre el contenido de finos, arenas y
gravas, y las curvas granulométricas.

Para la muestra ensayada se obtienen los siguientes resultados:

Tamiz Pasa Pasante Retenido Retenido
(mm) (%) (%) acumulado (%) parcial (%)
100 100,00 100,00 0,00 0,00
80 100,00 100,00 0,00 0,00
63 100,00 100,00 0,00 0,00
50 100,00 100,00 0,00 0,00
40 100,00 100,00 0,00 0,00
25 100,00 100,00 0,00 0,00
20 100,00 100,00 0,00 0,00

12,5 98,00 98,00 2,00 2,00
10 97,50 97,50 2,50 0,50
6,3 93,00 93,00 7,00 4,50
5 90,40 90,40 9,60 2,60
2 84,10 84,10 15,90 6,30

1,25 80,00 80,00 20,00 4,10
0,4 71,50 71,50 28,50 8,50

0,160 65,50 65,50 34,50 6,00
0,080 60,40 60,40 39,60 5,10

Límite líquido LL 42,00 %
Límite plastico LP 24,10 %

Índice plasticidad IP 17,90 %

Pasa tamiz Nº 4 (5mm): 90,40 %
Pasa tamiz Nº 200 (0,080 mm): 60,40 %
D60: mm
D30: mm
D10 (diámetro efectivo): mm
Coeficiente de uniformidad (Cu):
Grado de curvatura (Cc):
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-7,2 0
15,732 25,48 4,00

82,8 100 58,40

50 0 4 10
50 60 4 25

30 8 20 #¡REF!
30 20 25,48 4

7 10
7 30

Sistema unificado de clasificación de suelos (S.U.C.S.)
Suelo de partículas finas.
Arcilla media plasticidad arenosa CL
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4 CONSIDERACIONES DE GEOTECNIA

A partir de los datos obtenidos en el reconocimiento geológico y los ensayos de
laboratorio pueden darse las siguientes consideraciones geotécnicas.

4.1 Estratigrafía Obtenida en las Calicatas

En este apartado se describen las características geotécnicas de los materiales
estudiados.

Con toda la información obtenida a través de los trabajos y mediante una
interpretación razonable de la misma, se ha realizado el perfil geotécnico reflejado en el
anexo. Las cotas de los cortes se refieren al terreno que pisa la máquina.

Desde un punto de vista geotécnico podemos esquematizar el terreno sobre el que se
va a construir con arreglo al siguiente perfil:

Nivel 1- Rellenos antrópicos

Calicata C1 C2 C3
Cota de inicio 0,00 0,00 0,00

Potencia 0,00 1,20 0,50

Son rellenos asociados a los movimientos de tierra para generar explanadas y ejecutar
terraplenes. No es aconsejable apoyar la cimentación sobre este nivel ya que suele ser muy
deformable a corto y largo plazo y heterogéneo.

Como hemos señalado anteriormente se trata de depósitos muy variables. En este
sentido se les asignará unas propiedades conservadoras para aplicar en los cálculos de
desmontes. Para los cálculos a largo plazo se considera nula la cohesión. El resto de valores
se estiman:

- Peso específico: 1,7-1,8 g/cm3

- Ángulo de rozamiento interno: 25º
- Cohesión = 0 kp/cm2.

Nivel 2- Arcillas Arenosas de Plasticidad Media

Calicata C1 C2 C3
Cota de inicio 0,00 - 0,50

Potencia 1,00 - 1,00
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Se trata de un nivel de arcillas arenosas de plasticidad media, de coloración
anaranjada- crema que se clasifica según la USCS como Arcillas limosas CL, con un valor  de
límite líquido de 42% y un índice  de plasticidad de 17,9%. El contenido en finos resultó
ligeramente superior al  60%. El material mantiene el corte durante la excavación sin apenas
desprendimientos superficiales, lo que indica un buen grado de compactación.

En función de los ensayos de laboratorio realizado se puede clasificar de acuerdo a lo
establecido por la norma PG-3 como suelo tolerable, pudiendo utilizarse en núcleos,
cimientos y espaldones.

Los parámetros geotécnicos estimados para este material son:

- Módulo (E) = 8-40 MPa = 80-400 kg/cm2.
- Densidad = 1,5 g/cm3.

Se ha realizado un ensayo de compresión simple en suelos sobre una muestra de este
material. El valor obtenido qu se emplea para determinar el valor la resistencia al corte sin
drenaje, Su, mediante la ecuación:

Su=qu/2=0,97/2=0,485 kg/cm2

Para la modelización de los estratos arcillosos aplican las condiciones más
desfavorables que se producen en condiciones sin drenaje, en ese caso se asigna los
siguientes valores:

- Angulo de rozamiento interno, Ø =0º.
- Cohesión = Su= 0.485 kp/cm2.
Para determinar los coeficientes de empuje se tomará un valor de ángulo de

rozamiento intermedio de los propuestos por el CTE, de 20º,  que corresponde a unas
condiciones drenadas.

Para el empleo de este nivel como apoyo de la cimentación será preciso una
compactación previa del suelo, esta compactación se realizará controlando el grado de
compacidad obtenido, bien mediante ensayos de Próctor. o placas de carga. La adecuación
del relleno debería realizarse según establece  la normativa PG-3 de la D.G. de carreteras.

Nivel 3- Formación Detrítica de Las Palmas Nivel Inferior: Arenas con Caracolillo

Calicata C1 C2 C3
Cota de inicio 1,00 - -

Potencia 1,20 - -

Nivel formado por depósitos marinos con algas calcáreas y depósitos arenosos
costeros con strombus amarillentas.
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Se trata de arenas de playa con pequeños restos  calcáreos redondeados de 1-3  cm
de diámetro. Este  nivel se encuentra cementado formado un conglomerado de depósitos
marinos de color crema amarillo.

Los parámetros geotécnicos estimados para este material son:

- Módulo (E) = 50 MPa = 500 kg/cm2.
- Angulo de rozamiento interno, Ø =30º-33º.
- Compacidad = media.
- Cohesión = 0 kp/cm2. ( largo plazo)
- Densidad = 1,5 -1,60 g/cm3.

Ilustración 1. Detalle de los depósitos marinos

Nivel 4- Coladas fonolíticas

Calicata C1 C2 C3
Cota de inicio 2.20 1.2 1,50

Potencia 1,00 - 1,00

Este nivel está constituido por Coladas Fonolíticas, formadas por el apilamiento de
coladas lávicas de color verde oscuro.

Las calicatas permiten ver la capa superficial de estas coladas, se observa una
coloración gris-crema que indica cierto grado de alteración. El macizo presenta un grado de
meteorización mínimo GM III, en su superficie.

En taludes próximos al área investigada se observa una potencia del estrato de unos
10 m, con potencias individuales de cada colada de 3-4 m como mínimo. Así mismo,
afloramientos cercanos aportan mediante inspección visual más información sobre estas
coladas.
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Se determinará en primer lugar el índice de clasificación geomecánica. En función del
grado de fracturación observado se determinan los valores de de RQD.

Parámetro de clasificación Valor Puntuación

Calidad de la masa rocosa mediante el índice de recuperación RQD 50% - 75% 13

Resistencia a compresión monoaxial de la Roca intacta Co 100-50 Mpa 7

El espaciado de la discontinuidades If 0,6-0,2 m 10

E
st

ad
o 

de
 la

s
di

sc
on

tin
ui

da
de

s

Longitud de la discontinuidad 1-3 m 4

Abertura >5 mm 0

Rugosidad Rugosa 5

Relleno Relleno duro >5mm 2

Alteración Ligeramente
alterada 5

Flujo de agua Seco 15
Corrección por la orientación de las discontinuidades:
Cimentaciones medias -7

Puntuación 54

Se obtiene un índice de clasificación geomecánica RMR de 54, por lo que el macizo rocoso se
clasifica como clase III, calidad media.

Los parámetros resistentes para el macizo rocoso se determinan:

c= 80 Mpa

Ángulo de rozamiento y cohesión del macizo en función de RMR.

c =0,5 MPa

 = 50º

Módulo de deformación del macizo rocoso:

Según Bieniawski  (1978): E= 2xRMR-100= 8 GPa= 8.000 Mpa

En función del RMR y del tipo de roca (fonolitas) obtenemos mediante tablas la densidad
media aproximada del macizo rocoso que se estima entre 2,10-2,60 Tn/m3. Para el estudio se
emplearán los siguientes parámetros geotécnicos estimados para el macizo:

- Módulo (E) = 8000 MPa .
- Angulo de rozamiento interno, Ø =50º.
- RMR=50-60
- Módulo de Poison =0,25
- Cohesión = 0,5 MPa.
- Densidad = 2,50 g/cm3.



w w w . c i m e n t o s - s l . e s

THOMAS ALVA EDISON, 31 LOCAL A ■ 35.007 LAS PALMAS DE G.C. ■ TLF. – FAX: 928 22 16 67 ■ MÓVIL: 639 77 60 66 ■ INFO@CIMENTOS-SL.ES

- 22 -

IN
S

C
R

IT
O

 E
N

 E
L

R
E

G
IS

TR
O

M
E

R
C

A
N

TI
L 

D
E

LA
S

P
AL

M
A

S
,T

O
M

O
15

16
,F

O
LI

O
1,

H
O

JA
G

C
-2

46
42

-IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

1ª
-

B
-3

56
27

26
4

4.2 Inventario de Afloramientos

Se han analizado dos áreas donde por dificultades de acceso no es posible la
realización de calicatas. Se ha realizado una inspección visual cuyas conclusiones de
exponen a continuación:

- Afloramiento 1: Se localiza entre las edificaciones de primera línea costera y la orilla.
Estas edificaciones apoyan a un nivel de  2-3 m por encima del nivel del mar. El talud
formado por este desnivel, se encuentra cubierto por un espaldón formado por cantos
decamétricos de morfología aplanada. Se observa un afloramiento de las coladas
fonolíticas a pie de talud. Los afloramientos continúan hacia la costa adentrándose en
el mar.

Ilustración 2. Vista del Afloramiento 1
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- Afloramiento 2: Se localiza bajo el tramo de vial de incorporación a la avenida,
concretamente bajo el muro de contención  del vial. En esta zona se encuentra un
pedraplén a modo de escollera sobre el que apoyan el muro. Este pedraplén está
ataluzado y cubierto por una capa de hormigón en masa vertido posteriormente para
evitar arrastre de material. Se observa, sin embargo que en algunas zonas se ha
producido el arrastre del material superficial, incluyendo el hormigón, debido a la
erosión marina.

Ilustración 3. Detalle del Pedraplén a  modo de Escollera
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4.3 Excavabilidad/ripabilidad del terreno

Esta característica geotécnica se evalúa a partir de la resistencia a rotura del terreno
correspondiente, siendo los valores que permiten la clasificación de los materiales:

 Material de difícil excavación: 100 a 250 MPa

 Material excavable a ripable: 20 a 100 MPa

 Material ripable: < 20 MPa

En función del nivel la dificultad de excavación se clasifica:

Nivel Descripción Excavabilidad/ripabilidad Taludes

1 Rellenos antrópicos Material ripable 2H:1V

2 Arcillas Arenosas Material ripable 1H:1V

3 F.D.L.P. Inferior Material ripable 1H:1V

4 Coladas Fonolíticas No ripable 1H:1H
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4.4 Resistencia

Los muros apoyarán en distintos estratos en función de la zona donde se ubiquen, por
lo que se determinará la capacidad portante para tres de los niveles detectados, ya que en el
nivel 1 es inviable el apoyo de la cimentación.

4.4.1 Arcillas Arenosas

Aplicaremos para la determinación de la capacidad portante de la cimentación en este
nivel la ecuación propuesta por Terzaghi para suelos granulares. El CTE propone un
coeficiente de seguridad parcial para situación de dimensionado persistente o transitoria:
Hundimiento; M= 3.

La aplicación de esta ecuación se muestra en las siguientes tablas, donde se
emplearán los valores geotécnicos del estrato asignados en el apartado anterior, y se
supondrá una cimentación aislada de 100 cm de ancho y 50 cm de profundidad de
empotramiento en el nivel.

Peso específico del terreno (T/m3)  = 1,5
Ancho mínimo de zapata (m) B = 1, 0
Angulo de rozamiento interno (º)  = 0º
Cohesión (T/m2) c = 4,85
Profundidad de empotramiento de las zapatas (Df), en (m) Df = 0,5
Sobrecarga de tierras a nivel de cimentación (qo), en T/m2 qo = 0,75

Factores de capacidad de carga deducidos del valor del
ángulo de rozamiento interno del terreno

Nc = 5,14
Nq= 1
N = 0

Carga de hundimiento bruta (T/m2) qhb = c·Nc+qo·Nq+1/2·B··N = 25,68
Carga de hundimiento neta(T/m2) qhn = qb-qo = 24,93

Factor de seguridad (F=3)

Tensión admisible bruta (Terzaghi,1945), en kp/cm2 adm = qh(neta)/F+qo = 0,91
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Obtenemos, con las consideraciones empleadas, una capacidad portante de 0,91
kg/cm2. Nuestra recomendación sería no superar el valor límite de 0,90 kg/cm2 para el apoyo
directo de una cimentación sobre el estrato de Arcillas arenosas. El ancho mínimo de
zapatas sería de 100 cm y su empotramiento en el terreno mínimo de 50 cm.

4.4.2 Conglomerado de arenas y gravas.

Se realizará una modelización similar a la realizada en el apartado anterior . Aplicando
la formulación propuesta por Terzaghi y tomando los valores asignados en apartados
anteriores  se obtiene el siguiente resultado.

Igual que en el apartado anterior se supondrá una cimentación aislada de 100 cm de
ancho y 50 cm de profundidad de empotramiento en el nivel.

Peso específico del terreno (T/m3)  = 1,6
Ancho mínimo de zapata (m) B = 1,0
Angulo de rozamiento interno (º)  = 32º
Cohesión (T/m2) c = 0
Profundidad de empotramiento de las zapatas (Df), en (m) Df = 0,5
Sobrecarga de tierras a nivel de cimentación (qo), en T/m2 qo = 0,8

Factores de capacidad de carga deducidos del valor del
ángulo de rozamiento interno del terreno

Nc = 35,49
Nq= 23,18
N = 30,22

Carga de hundimiento bruta (T/m2) qhb = c·Nc+qo·Nq+1/2·B··N = 44,06
Carga de hundimiento neta(T/m2) qhn = qb-qo = 43,23

Factor de seguridad (F=3)

Tensión admisible bruta (Terzaghi,1945), en kp/cm2 adm = qh(neta)/F+qo = 1,52
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Obtenemos, con las consideraciones empleadas, una capacidad portante de 1,52 kg/cm2.
Nuestra recomendación sería no superar el valor límite de 1,50 kg/cm2 para el apoyo directo
de una cimentación sobre el estrato de conglomerado de arenas y gravas.

4.4.1 Coladas fonolíticas.

Para determinar la capacidad portante de este estrato rocoso utilizaremos el método
analítico desarrollado por Serrano y Olalla (2001), que se emplea para el caso de
cimentaciones superficiales en roca.

Para esta modelización se emplean los siguientes parámetros:

 Índice RMR según la clasificación geomecánica de Bieniawski.

 N: coeficiente de carga, obtenido a partir de la tabla: modelización rocas 1.

 Fp: coeficiente de seguridad parcial, para una probabilidad de rotura <10-4, tabla
modelización rocas 2.

 Fm: coeficiente de seguridad parcial, criterio plástico.

 ci: resistencia a compresión simple de la matriz rocosa.
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Tabla modelización rocas 1



w w w . c i m e n t o s - s l . e s

THOMAS ALVA EDISON, 31 LOCAL A ■ 35.007 LAS PALMAS DE G.C. ■ TLF. – FAX: 928 22 16 67 ■ MÓVIL: 639 77 60 66 ■ INFO@CIMENTOS-SL.ES

- 29 -

IN
S

C
R

IT
O

 E
N

 E
L

R
E

G
IS

TR
O

M
E

R
C

A
N

TI
L 

D
E

LA
S

P
AL

M
A

S
,T

O
M

O
15

16
,F

O
LI

O
1,

H
O

JA
G

C
-2

46
42

-IN
S

C
R

IP
C

IÓ
N

1ª
-

B
-3

56
27

26
4

Tabla modelización rocas 2

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la aplicación de esta modelización
para el estrato de coladas fonolíticas:

Resistencia a compresión simple media de la roca (Mpa) c = 80

Indice RMR (Bieniawski) RMR = 54

Parámetros del método (perturbación de rocas)
a = 20

b = 7

Constante según el grupo rocoso mi = 17

Parámetro m=mi·exp((RMR-100)/a) m = 1,7044

Parámetro s=exp((RMR-100)/b) s = 0,00140

Parámetro =m·c/8  = 17,0440

Parámetro  = 8·s/m2  = 0,003855
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Profundidad de empotramiento de las zapatas (m) Df= 0

Peso específico del terreno sobre el plano de cim. (t/m3)  = 2,5

Carga exterior normalizada 01 = ·h/ +  01 = 0,003885

Factor N obtenido gráficamente a partir de 01 y el ángulo de
inclinación eficaz de las cargas en el contorno exterior a la
cimentación

N = 5

Carga de hundimiento (MPa) h = ·(N) = 885,15

Coeficiente de seguridad de los parámetros (función de c y RMR) Fp = 35

Coeficiente de seguridad del modelo (función de c) Fm = 5
Coeficiente de seguridad (Serrano y Olalla 1996) F = Fp·Fm = 175

Tensión admisible (Serrano y Olalla,1994 y 1996), en kp/cm2: adm = h/F = 4,87

El valor obtenido es de 4,87 kg/cm2. No obstante nuestra recomendación sería limitar
las tensiones máximas hasta los 3,00 kg/cm2 para prever posibles discontinuidades y zonas
donde se pudiera presentar la roca de forma más alterada.
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4.5 Módulo de balasto

No se dispone de datos de placa de carga al nivel previsto de cimentación por lo que
el valor del coeficiente de balasto se obtendrá de las tablas establecidas en la bibliografía
sobre cimentaciones.

A continuación se presenta la tabla de valores del coeficiente de balasto K30x30 con los
valores propuestos por la CTE-SE-C para diferentes tipos de terreno:

El valor que se tomará en función del estrato es:

Nivel Descripción K30x30

2 Arcillas arenosas 3-6 kp/cm3

3 F.D.L.P inferior 3-9  kp/cm3

4 Coladas Fonolíticas 30-500 kp/cm3

4.6 Nivel freático

No se ha detectado a la profundidad máxima investigada.
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5 CÁLCULO DE LOS COEFICIENTES DE EMPUJE ACTIVO,
PASIVO Y EN REPOSO

Para la definición de las acciones el CTE recoge las siguientes expresiones para la
obtención del empuje activo, y pasivo, semejantes a las establecidas por Coulomb, para unas
condiciones generales de carga:

2
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siendo:
: el ángulo se rozamiento interno.
, i: los ángulos definidos en la figura adjunta.
: el ángulo de rozamiento entre el muro y el terreno o relleno.

Determinaremos los valores de los coeficientes KA para el empuje activo y KP para el
empuje pasivo para el caso de un muro vertical y un terreno horizontal ya que es el caso más
general. Es decir suponiendo = 90º e i= 0º, si  se opta por la suposición conservadora de
=0. Las ecuaciones que se emplearán son:







 

24
2 tgkA
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24
2 tgkP

Siendo  el ángulo de rozamiento expresado en radianes.

El coeficiente de empuje en reposo se calcula mediante la ecuación:

Ko = (1 – sen ) Roc

Siendo Roc la razón de sobreconsolidación, obtenida de dividir la presión efectiva de
sobreconsolidación por la presión efectiva actual. En terrenos normalmente consolidados,
como es el caso, el valor de este parámetro es 1.

Para cada estrato que compone los posibles taludes que se formarían durante la
excavación se le asignan los valores de los coeficientes de empuje a partir del ángulo de
rozamiento interno y se tendrá en cuenta, asimismo el efecto de la cohesión, en caso de que
este valor exista. De este modo, obtenemos:

Nivel Descripción  KA Kp ko

1 Rellenos 25º 0,406 2,464 0,577

2 Arcillas Arenosas (c. drenadas) 20º 0,490 2,040 0,658

3 F.D.L.P.  nivel inferior 32º 0,307 3,255 0,47

Teniendo en cuenta que para los estratos que presentan cohesión se puede
considerar para la determinación de los empujes totales del estrato un término negativo en la
ecuación de empujes debido a la cohesión de –c· AK .

Quedando, por tanto, la ecuación de empujes de la siguiente forma:

E= ·KA·z–c· AK

Dado que la roca presenta un valor de cohesión muy alto el segundo factor de la
expresión anterior tiene un peso tal que los empujes movilizados son prácticamente nulos
hasta para altos niveles de excavación en macizos rocosos poco alterados.

Se debe tener en cuenta para el diseño de los muros la influencia de los empujes del
agua infiltrada en el material de relleno.
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6 APLICACIÓN DE LA CTE-HS1
Para la aplicación de la CTE- HS1 Protección frente a la humedad, es preciso clasificar

el suelo en tres categorías para el caso de muros y dos en el caso de cimentaciones:

 Ks> 10-2 cm/s: muy permeable

 10-5< Ks< 10-2 cm/s : intermedio

 Ks< 10-5 cm/s: poco permeable

Como los valores se encuadran en amplios tramos, no se justifica la utilización de
ensayos in situ ni específicos de laboratorio.

Tomando los valores de la tabla desarrollada por Terzaghi y Peck (1967) y adecuada
por Martínez Vargas (1991):

Grado de
Permeabilidad

Valor de K
(cm/sg) Textura del Suelo

Elevada > 10-1 Grava media a gruesa

Media 10-1 - 10-3 Grava fina, arena media a
fina, duras

Baja 10-3 - 10-5 Arena muy fina, SM, limos
a Loes

Muy Baja 10-5 - 10-7 Limos densos, ML,
arcillas, CL

Prácticamente
Impermeable < 10-7 CL a CH homogéneo

Según Terzaghi y Peck (1967)                    Adecuación A.M.V.

La permeabilidad de los macizos rocosos está condicionada por el número de
discontinuidades, su abertura y su interconexión. Para un macizo con un grado de
fracturación medio y sin relleno en las diaclasas se asigna un grado de permeabilidad bajo,
10-3 <ks< 10-5 cm/sg.

Los estratos que forman el perfil estratigráfico de esta parcela se clasifican en función
de la permeabilidad según la siguiente tabla:
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Se debe evitar el empleo de  suelos arcillosos  o  limosos en  el relleno   de  trasdós de
muros, especialmente en terrenos expansivos. Deberá disponer de sistemas de drenaje
adecuados  al  relleno  empleado y al diseño del muro.

N
iv

el Descripción Valor de K
(cm/sg)

Grado de
Permeabilidad

Cimentación
según CTE

Muros
según CTE

1 Rellenos 10-3-10-5 Baja >10-5 Intermedio

2 Arcillas  limosas 10-3-10-5 Baja >10-5 Intermedio

3 FDLP nivel inferior 10-1-10-3 Media >10-5 Intermedio

4 Coladas Fonolíticas 10-3-10-5 Baja >10-5 Intermedio
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7 CUMPLIMIENTO DE LA NCSR-02
En el territorio nacional la peligrosidad sísmica queda definida en el Real Decreto

997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la Norma de Construcción
Sismorresistente: Parte general y edificación.

Esta norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de edificaciones
de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá en cuenta esta Norma, a
fin de que los niveles de seguridad de los elementos afectados sean superiores a los que
poseían en su concepción original.

A los efectos de esta norma, de acuerdo con el uso a que se destinan, con los daños
que puede ocasionar su destrucción e independientemente del tipo de obra de que se trate,
las construcciones se clasifican en:

1. De importancia moderada.

Aquellas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terreno pueda
ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario, o producir daños económicos
significativos a terceros.

2. De importancia normal.

Aquellas cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un
servicio para la colectividad, o producir importantes daños económicos a terceros.

3. De importancia especial.

Aquellas cuya destrucción por el terremoto, pueda interrumpir un servicio
imprescindible o dar lugar a efectos catastróficos. En este grupo se incluyen las
construcciones que así se consideren en el planeamiento urbanístico y documentos
públicos análogos así como en reglamentaciones más específicas y al menos las
indicadas en la citada norma.

El tipo de edificación objeto de este estudio se clasifica según esta norma como de
normal importancia.

La peligrosidad sísmica del territorio nacional se define por medio del mapa de
peligrosidad sísmica. Dicho mapa suministra, expresada en relación al valor de la gravedad,
“g”, la aceleración sísmica básica ab, que es un valor característico de la aceleración
horizontal de la superficie del terreno. Además, en dicha norma se define el “coeficiente de
contribución K” que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos que se
pueden esperar en cada punto.

El municipio de Las Palmas de Gran Canaria, se sitúa en niveles de aceleración
sísmica básica ab = 0,04·g, con coeficiente de contribución K = 1,0.

La aceleración sísmica de cálculo ac, se define como el producto:
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ac= S·ab·ρ

donde:

ab: aceleración sísmica básica

ρ: coeficiente adimensional de riesgo, función de la probabilidad aceptable de que
exceda ac en el periodo de vida para el que se proyecta la construcción.

Toma los siguientes valores:

Construcciones de normal importancia ρ =1,0

Construcciones de importancia especial ρ =1,3

S: Coeficiente de amplificación del terreno. Toma el valor:

Para ab · ρ < 0,1g
25,1
CS 

Para 0,1g < ab · ρ < 0,4g 





 









1,25
C10,1

g
aρ3,33

1,25
CS b

Para ab · ρ ≤ 0,4g S = 1,0

C: coeficiente de terreno, que depende de las características geológicas del terreno de
cimentación.

En esta norma los terrenos se clasifican en:

 Terreno tipo I: Roca compacta, suelo cementado o granular muy denso. Velocidad
de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, vs>750m/s.

 Terreno tipo II: Roca muy fracturada, suelos granulares densos o cohesivos duros.
Velocidad de propagación de las ondas elástica transversales o de cizalla, de 400
m/s< vs < 750 m/s.

 Terreno tipo III: Suelo granular de compacidad media, o suelo cohesivo de
consistencia firme a muy firme. Velocidad de propagación de las indas elásticas
transversales o de cizalla, 200 m/s< vs < 400 m/s.

 Terreno tipo IV: suelo granular suelto, o suelo cohesivo blando. Velocidad de
propagación de las ondas elásticas vs= 200 m/s.

A cada uno de estos tipos de terreno se le asigna el valor del coeficiente C indicado en
la siguiente tabla:

Tipo de terreno Coeficiente C
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I 1,0

II 1,3

III 1,6

IV 2,0
Para obtener el valor del coeficiente C de cálculo se determinarán los espesores e1, e2,

e3, e4 de los tipo de terreno I, II, III, IV respectivamente, existentes en los 30 primeros metros
bajo la superficie.

Se adoptará como valor de C el valor medio obtenido al ponderar los coeficientes de
cada estrato con su espesor ei en metros mediante la expresión:

30
· ii eCC 



El coeficiente C no contempla el posible colapso del terreno bajo la estructura durante
el terremoto debido a la inestabilidad del terreno como en el caso de arcillas sensibles,
densificación de suelos, hundimientos de cavidades subterráneas, movimientos de ladera,
etc. Especialmente habrá de analizarse la posibilidad de licuación de los suelos susceptibles a
la misma.

El tipo de terreno en el que se desarrolla el proyecto se considera según la siguiente
tabla, en el caso más desfavorable, y considerando el apoyo en el nivel 2 o 3:

De este modo se obtiene un valor medio de C = 1,36. Al ser una construcción de
normal importancia ρ =1,0.

De lo anterior se deduce que el coeficiente de amplificación del terreno toma el valor
que se define a continuación:

09,1
25,1
36,1
S

Según los criterios especificados en esa norma, la aceleración sísmica de cálculo,
sustituyendo valores en la ecuación:

ac = S · ab · ρ = 0,0436·g

En principio la aplicación de la norma es obligatoria en el caso que nos ocupa, ya que
el artículo 1.2.3 de la NCSE-02 especifica su aplicación para construcciones de importancia

Cotas Tipo de terreno Coeficiente C

0-2,5 IV 2,0

2,5-30 II 1,3
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especial o normal cuando la aceleración sísmica básica ab sea igual a superior a 0,04·g. No
obstante, la norma no será de aplicación en las construcciones de importancia normal con
pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica
básica ab sea inferior a 0,08·g.
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 Características generales.

Esta campaña geotécnica se realiza para determinar los estratos que componen la
superficie y niveles inferiores del suelo en el Área de San Cristóbal, el tramo comprendido
entre el Muelle Pesquero y la Playa de La Laja. En dicho tramo está prevista la realización de
un paseo, donde será preciso la realización de muros de contención cuyas dimensiones se
adaptarán a la topografía del trazado.

Dada la naturaleza de los  elementos constructivos a implantar en la zona, se planifica
una campaña de prospecciones mediante calicatas e inspección visual de afloramientos
donde las calicatas no pudieron realizarse.

Las prospecciones se han realizado en la ubicación y a las cotas reflejadas en los
anexos, en donde también se indican las coordenadas UTM de cada uno de los puntos de
investigación y su cota relativa.

En la campaña de geotécnica realizada se ha detectado una estratigrafía variable en
función del área investigada. Si bien se detecta la existencia de un estrato común que es el
nivel de Coladas Fonolíticas sobre el que apoyan el resto de niveles. Los perfiles
estratigráficos se pueden agrupar  de la  siguiente manera:

Calicata 1 Calicata 2 Calicata 3 Afloramiento 1 Afloramiento 2

Rellenos 0 a -1,20 m 0 a -0,5 m

P
E

D
R

A
P

LE
N

Arcillas Arenosas 0 a -1 m - -0,5 a -1,5 m 0 a  2m

FDLP Nivel inferior -1 a -2,20 m -

Coladas  Fonolíticas -2,20 m -1,20 m 1,5 m > 2 m

- Nivel 1: Rellenos Antrópicos: Nivel superficial formado por una mezcla heterogénea
arenas limosas con cantos y restos de origen antrópico, poco compactadas. No se
considera  apto  para el apoyo de la cimentación, se le asignan  los siguientes valores
para  el  cálculo de  empujes:

- Angulo de rozamiento interno, Ø =25º.
- Compacidad = Baja.
- Cohesión = 0 kp/cm2.
- Densidad = 1,7 g/cm3.
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- Nivel 2: Arcillas arenosas: Nivel de arcillas arenosas de compacidad media, se le asignan
los siguientes  valores para su modelización en condiciones sin drenaje

- Angulo de rozamiento interno, Ø =0
- Compacidad = media.
- Cohesión = 0,485 kp/cm2.
- Densidad = 1,50 g/cm3.

- Nivel 3: Formación Detrítica de Las Palmas (Nivel inferior): Nivel compuesto por arenas
con gravas de pequeño tamaño, constituyen una rasa marina, entre 1-3 cm, presenta una
compacidad media-alta, se le asignan  los siguientes  valores para su modelización:

- Angulo de rozamiento interno, Ø =32º.
- Compacidad = media.
- Cohesión = 0 kp/cm2.
- Densidad = 1,60 g/cm3.

- Nivel 4: Coladas Fonolítica: Macizo rocoso constituido por una sucesión de coladas
fonolíticas. Presenta un grado de meteorización III. Se le  asignan los  siguientes  valores:

- Resistencia a Compresión Simple : 80 MPa.
- RMR = 54.
- Densidad = 2,50 g/cm3.

A partir de las columnas estratigráficas obtenidas, que se pueden observar detalladas
en el anexo 1, junto con otros datos relativos a las prospecciones y de los ensayos in-situ y de
laboratorio realizados, se han determinado los siguientes puntos:

Capacidad portante:

Debido a la variación de los perfiles  estratigráficos a lo largo del futuro paseo, se  ha
optado por  determinar la capacidad portante de los niveles sobre los que pudiera  apoyar  la
cimentación de los muros en cada  zona. De tal  manera se determina la capacidad portante
para  los  siguientes  estratos:

Arcillas Arenosas Capacidad portante: 0,9 kg/cm2

FDLP Nivel inferior Capacidad portante: 1,5 kg/cm2

Coladas  Fonolíticas Capacidad portante: 3 kg/cm2

Módulos de balasto:

Los módulos de balasto se han estimado a partir de las tablas propuestas por el CTE-
SE-C para diferentes tipos de terreno.
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Coeficientes de empuje:

Se han determinado los coeficientes de empuje para cada estrato según la teoría de
Coulomb, coincidente también con las fórmulas recomendadas por el CTE. Estos coeficientes
dependen principalmente del ángulo de rozamiento interno de cada estrato, de la cohesión y
de datos geométricos de los muros y contenciones a realizar.

Nivel freático:

No se ha detectado el nivel freático en los sondeos realizados.

Permeabilidad:

Se ha determinado la permeabilidad del terreno para cada nivel, para la aplicación de
la CTE-HS, los resultados se han tabulado en el apartado correspondiente.

Sismo:

Mediante la aplicación de la NCSE-02, se clasifica la edificación como de normal
importancia. Se obtiene una aceleración sísmica de cálculo de 0,0436·g.
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8.2 Recomendaciones

8.2.1 Cimentación

A lo largo del recorrido del paseo, los muros apoyaran en distintos estratos, con
distintas capacidades de carga. De forma general recomendamos eliminar completamente la
capa superficial formada  por rellenos incontrolados.

En las zonas donde la cimentación apoyará sobre el nivel de Arcillas Arenosas de
reducida capacidad portante, nuestra recomendación es realizar una mejora previa del suelo
mediante una compactación controlada y diseñada según establece la normativa PG-3. En
cualquiera de los casos, para este estrato, la tensión transmitida al terreno no deberá superar
los 0,90 kg/cm2.

Para el dimensionado de la cimentación superficial, para  cada  estrato se tomarán los
parámetros geotécnicos que se listan a continuación:

Nivel Descripción 
(º)


Tn/m3

C
Kg/cm2

qadm
kg/cm2

K30x30
kp/cm3

2 Arcillas arenosas 0º 1,5 0,485 0,90 3-6

3 F.D.L.P. nivel inferior 32º 1,6 - 1,50 3-9

Nivel Descripción RMR 
Tn/m3

o
Kg/cm2

qadm
kg/cm2

K30x30
kp/cm3

4 Coladas Fonolíticas 54 2,5 80 3,00 30-500

8.2.2 Taludes

Los taludes contenidos por los muros tendrán una composición variable en función de
la zona donde se ubique dicho muro. Se han determinado los coeficientes de empuje para
cada tipo de estrato detectado, cuyos resultados se aplican en el capítulo correspondiente en
este informe.

Para determinar los empujes que actúan sobre  los  muros debe considerarse el efecto
producida por el agua infiltrada en el terreno, que será variable en función del sistema de
drenaje empleado y del material  empleado para  completar el relleno  del trasdós.

En cualquier caso recomendamos que dicho material de aporte no sea suelos
arcillosos o limosos, poco permeables que dificulten el drenaje. El sistema de drenaje deberá
tener fácil evacuación del agua drenada, evitando  su acumulación en el trasdós.
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8.2.3 Materiales

El ambiente a considerar para los materiales a emplear en la cimentación es el IIIa, lo
que implica el empleo de hormigón H-30 como mínimo con relación agua-cemento máxima de
0,50 y un contenido mínimo de cemento de 300 kg/m3.

Para recubrimientos de armaduras se deberá tener en cuenta lo indicado en la norma
EHE para la clase de exposición indicada, considerando además los recubrimientos
preceptivos cuando se hormigona contra terreno (mínimo 7 cm).

Tabla 37.3.2.a. Máxima relación agua/cemento y mínimo contenido de cemento

Las Palmas de G.C., a 29 de mayo de 2013

David Senén Mora- Ingeniero Superior Industrial (Colegiado nº1001 del COIIC)

Parámetro de
dosificación

Tipo de
hormigón

CLASE DE EXPOSICIÓN

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E

máxima
relación

a/c

masa 0,65 __ __ __ __ __ __ 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50
armado 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50

pretensado 0,60 0,60 0,55 0,50 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50
mínimo

contenido de
cemento
(Kg/m3)

masa 200 __ __ __ __ __ __ 275 300 325 275 300 275
armado 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300

pretensado 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300
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ANEXO 1. Cortes geológicos



Fecha inicio: 13/05/13 CALICATA Nº:
Fecha final: 13/05/13 C-1Maquinaria: Komatsu W93R
Técnico: David Senén Mora Hoja: 1 de 1
Trabajo: Estudio geotécnico Cota boca: +6,20

Peticionario: TRAMA INGENIEROS, S.L. Coordenadas:
Emplazamiento: Paseo San Cristóbal, Muelle Pesquero-Playa de La Laja. T.M. de Las Palmas de

Gran Canaria Lat=28º04’28,68”N Lon:15º24’55,58”O

Nivel: Potencia Descripción:

1 1,00 Arcillas Arenosas: Material formado por arcillas arenosas de color anaranjado. Compacidad
media.

2 1,20 F.D.L.P. nivel Inferior: Depósitos marinos constituidos por una mezcla de arenas con gravas
de 1-3 cm de diámetro. Compacidad media-alta

3 Indefinida Coladas Fonolíticas: Macizo rocoso, GM>IV. No es posible continuar la  calicata debido a la
dureza del estrato.

Observaciones:

Nivel freático: No se detecta.

Excavabilidad:
Nivel 1:Baja dificultad, excavable con pala mecánica
Nivel 2: Baja dificultad, excavable con pala mecánica.
Nivel 3: Alta dificultad, necesario el empleo de pica.

Estabilidad de la paredes:
Nivel 1: 1H:1V
Nivel 2: 1H:2V,mantiene el corte vertical temporalmente en ausencia

de agua y cargas en la coronación, con el terreno
seco.

Fotografía 1: Talud formado durante la excavación

Fotografía 2: Calicata al alcanzar el nivel de coladas
fonolíticas

Comentarios: Se observa la formación de paredes que
mantienen el corte vertical, en ambos estratos
granulares.

Fotografía 3: Material excavado

Fotografía 4: Material excavado

Comentarios: Obsérvense los fragmentos soldados de
depósitos marinos formados por arenas con pequeñas
gravas.

0,00

-1,00

-2,20

F.D.L.P.  Arenas calcáreas

Arcillas arenosas

Coladas Fonolíticas



Fecha inicio: 13/05/13 CALICATA Nº:
Fecha final: 13/05/13 C-2Maquinaria: Komatsu W93R
Técnico: David Senén Mora Hoja: 1 de 1
Trabajo: Estudio geotécnico Cota boca: +5,90

Peticionario: TRAMA INGENIEROS, S.L. Coordenadas:
Emplazamiento: Paseo San Cristóbal, Muelle Pesquero-Playa de La Laja. T.M. de Las Palmas de

Gran Canaria Lat=28º04’26,75”N Lon:15º24’55,69”O

Nivel: Potencia Descripción:

1 1,20 Rellenos: Material formado por una mezcla heterogénea de arenas con bolos y restos de
origen antrópico. Material suelto poco compactado.

3 Indefinida Coladas Fonolíticas: Macizo rocoso, GM>IV. No es posible continuar la calicata debido a  la
dureza del estrato.

Observaciones:

Nivel freático: No se detecta.

Excavabilidad:
Nivel 1:Baja dificultad, excavable con pala mecánica
Nivel 2: Alta dificultad, necesario el empleo de pica.

Estabilidad de la paredes:
Nivel 1: 1H:1V

Fotografía 1: Talud formado durante la excavación

Fotografía 2: Detalle del relleno que constituye el primer
nivel

Comentarios: Durante la excavación se observa el
desprendimiento de los clastos, los tramos arenosos
mantienen el corte vertical temporalmente, al fondo de la
excavación afloran las coladas fonolíticas

Fotografía 3: Material extraído de la excavación

Fotografía 1: Detalle de un bolo contenido en el relleno

Comentarios: Se observa la composición del relleno,
una mezcla heterogénea de arenas con bolos.

0,00

-1,20

Rellenos

Coladas Fonolíticas



Fecha inicio: 13/05/13 CALICATA Nº:
Fecha final: 13/05/13 C-1Maquinaria: Komatsu W93R
Técnico: David Senén Mora Hoja: 1 de 1
Trabajo: Estudio geotécnico Cota boca: +6,20

Peticionario: TRAMA INGENIEROS, S.L. Coordenadas:
Emplazamiento: Paseo San Cristóbal, Muelle Pesquero-Playa de La Laja. T.M. de Las Palmas de

Gran Canaria Lat=28º04’28,68”N Lon:15º24’55,58”O

Nivel: Potencia Descripción:

1 0,5 Rellenos: Material formado por una mezcla heterogénea de arenas con cantos y restos de
origen antrópico. Material suelto poco compactado.

2 1,00 Arcillas Arenosas: Nivel constituido por arcillas arenosas de coloración anaranjada-rojiza.
Compacidad media.

3 Indefinida Coladas Fonolíticas: Macizo rocoso, GM>IV. No es posible continuar la  calicata debido a  la
dureza del estrato.

Observaciones:

Nivel freático: No se detecta.

Excavabilidad:
Nivel 1:Baja dificultad, excavable con pala mecánica
Nivel 2: Baja dificultad, excavable con pala mecánica.
Nivel 3: Alta dificultad, necesario el empleo de pica.

Estabilidad de la paredes:
Nivel 1: 1H:1V
Nivel 2: 1H:2V, mantiene el corte vertical temporalmente en ausencia de
agua, cargas en la coronación y con el terreno seco.

Fotografía 1: Talud formado durante la excavación

Fotografía 2: Vista general de la excavación

Comentarios: Se observa desprendimiento de las
paredes del primer nivel, en el nivel de arenas limosas el
corte vertical se mantiene temporalmente.

Fotografía 3: Material excavado

Fotografía 4: Detalle del primer nivel (Rellenos)

Comentarios: Material de relleno. Los cantos son
heterométricos y de morfología irregular, la arena que
compone el segundo nivel presenta un alto contenido
de arcillas a juzgar por su coloración rojiza.

0,00

-0,50

-1,50

Arcillas Arenosas

Rellenos

Coladas Fonolíticas
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ANEXO 2. Documentación fotográfica
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Fotografía 1:: Calicata 1

Fotografía 2:: Calicata 1
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Fotografía 3: Arcillas arenosas en la calicata 1

Fotografía 4: Detalle de los  depósitos marinos
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Fotografía 5: Calicata 2

Fotografía 6: Detalle de las paredes de la calicata 2
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Fotografía 7: Material extraído calicata 2

Fotografía 8: Calicata 3
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Fotografía 9: Calicata 3.  Detalle del  nivel de rellenos

Fotografía 10: Calicata 3. Coladas  fonolíticas al fondo de la calicata
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Fotografía 11: Calicata 3. Desprendimiento de cantos

Fotografía 12: Calicata 3. Material extraído
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Fotografía 13: Vista  general del  Area del Afloramiento 1.

Fotografía 14: Detalle Afloramiento 1. Colada fonolítica en el talud
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Fotografía 15: Vista general del Area del Afloramiento 2.

Fotografía 16: Afloramiento 2. Escollera con capa de hormigón superficial.
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ANEXO 3. Planos de situación y ubicación de las calicatas
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A-3.1 Tabla de localización de prospecciones

T.M. de Las Palmas de G.C.

Prospección Lat: Lon: z:
Calicata 1 28º04’28,68”N 15º24’55,28”O +6,20
Calicata 2 28º04’26,75”N 15º24’55,69”O +5,90
Calicata 3 28º04’23,55”N 15º24’54,22”O +5,70
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A-3.2 Situación del Área de Actuación

Figura 1: plano ortográfico
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A-3.4 Ubicación puntos de investigación

Figura 3: Plano ortográfico

C1

C2

C3

A1

A2
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ANEXO 4. Ensayos de laboratorio 
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1.‐  CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE GRAVEDAD 
 
Para posibilitar la ejecución del paseo marítimo proyectado se hace necesario definir y dimensionar un 

muro de  soporte  y  sostenimiento de dicho paseo. Para  ello  se ha optado por  la  ejecución de un muro de 
hormigón en masa con mampostería vista hormigonada como acabado del paramento visto. Con ello se busca 
un doble objetivo: por una parte reducir  los costes de mantenimiento en esta estructura, al eliminarse todo 
elemento  de  acero  que  pueda  resultar  afectado  por  humedades  y  procesos  corrosivos  que  afecten  a  la 
durabilidad del muro dado que se encuentra en las proximidades de la costa, y por otra parte lograr una mejor 
integración del elemento en el entorno. Al  final de este anejo se adjuntarán  los cálculos  justificativos de su 
dimensionamiento. 

 
2.‐  DETERMINACIÓN DE LOS DATOS PARA EL CÁLCULO 

 
Para el  cálculo de  los muros es necesario determinar una  serie de parámetros  características de  los 

materiales constituyentes del mismo, del relleno de tierras a ejecutar posteriormente en su trasdós y de  las 
acciones aplicadas en el cálculo. 

 
En  relación  con  las  características  de  los  materiales,  éstas  se  han  obtenido  basándonos 

fundamentalmente en la Instrucción de Hormigón Estructural. Estas características son: 
 

 Características del Hormigón (mampostería hormigonada): 

‐  Densidad hormigón en masa, h:    2,30 Ton/m³ 
 
La modelización del terreno contenido en el trasdós del muro se ha realizado teniendo en cuenta una 

serie de valores. Así, el ángulo de rozamiento interno del terreno se ha considerado de 35º. En lo que respecta 
al rozamiento tierras – muro, éste se considerará como 1/3 del rozamiento  interno del terreno, dado que el 
muro no se hormigonará contra el terreno sino con encofrado interior. En lo que se refiere al rozamiento del 
terreno  con  la  cimentación  se  considera  un  coeficiente  de  rozamiento  de  1/3  del  rozamiento  interno  del 
terreno, además teniendo en cuenta que si se ha considerado el empuje pasivo frente a la puntera del muro. 

 
Los parámetros que caracterizan al terreno son: 

 Características del Terreno: 

‐  Densidad del terreno, t:       1,80 Ton/m³ 

‐  Ángulo de rozamiento interno, :  35,0º 

 ‐  Angulo de rozamiento tierras – muro, a:    12,0º 

 ‐  Ángulo de rozamiento tierras – zapata, z:    12,0º 

‐  Tensión admisible de terreno, adm:    3,00 kg/cm² 
 

Los coeficientes de seguridad al vuelco y al deslizamiento que se han considerado son: 

 Coeficientes de Seguridad: 
‐  Coeficiente de seguridad al vuelco, Cv:    1,80 
‐  Coeficiente de seguridad al deslizamiento, Cd:    1,50 

 
3.‐  HIPÓTESIS CONSIDERADAS 

 
Según la “Instrucción sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera (IAP‐98)” 

que es de aplicación en el proyecto de obras asimilables de la red de carreteras, tales como pontones, tajeas y 
muros;  en  las  pasarelas  para  peatones,  ciclistas  y/o  ciclomotores  que  salven  dicha  red;  y  en  las  obras  de 
acompañamiento,  como  son  las  escaleras  y  rampas  de  acceso.  Las  sobrecargas  debidas  al  tráfico  que  son 
necesarias considerar para el cálculo de los muros, podemos diferenciar entre una sobrecarga uniforme de 400 
Kg/m2 y un tren de cargas de 60 toneladas. 
 

Al tener en cuenta  la sobrecarga producida por el tren de cargas de 60 toneladas, y considerando  los 
empujes debidos a  las cargas puntuales de 10 toneladas, actuando sobre una superficie de 0,20 x 0,60 m, se 
producirían enormes esfuerzos muy próximos a  la  coronación del muro que darían  lugar a unos empujes y 
unas tensiones en el hormigón, que convertirían a los muros en unas enormes estructuras. 
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Fruto de  la experiencia a  lo  largo de  los años, se ha adoptado una sobrecarga equivalente al  tren de 
cargas, que se obtiene de distribuir las 60 toneladas en una superficie ocupada por el tren de cargas más una 
franja adicional de 1,50 metros en sentido longitudinal y un franja de 2 metros en sentido transversal, de dicho 
rectángulo. La superficie es de (6 x 6) metros, que da lugar a una sobrecarga de:  

 

25.1
66

60
m

Tons 


  

 
Dado que esta hipótesis es muy conservadora no se considera la sobrecarga de 400 Kg/m2. 
 
3.1.‐  Consideraciones sobre el Drenaje del Trasdós de los Muros 
 
Para evitar el aumento de  los esfuerzos a  los que está sometido el muro se dispondrá un sistema de 

drenaje adecuado en el trasdós de los muros, formado por un geotextil compuesto por un sistema tricapa, una 
lámina impermeable adosada al trasdós del muro y un tubo dren situado en varias alturas del muro conectado 
al  exterior para  su  evacuación. Dado que  en  algún  tramo del muro  se  trata de un muro medianero no  se 
pueden prever tubos mechinales que favorezcan y simplifiquen el drenaje del trasdós del muro. 

 
Realizadas estas  consideraciones nos permite no  considerar el empuje del agua  sobre el  trasdós del 

muro.  
 
3.2.‐  Aplicación de la Norma de Construcción Sismorresistente NCSR‐02 
 
En cumplimiento con  lo establecido en  la “Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y 

Edificación” (NCSR‐02) en el art. 1.3.1 “Cumplimiento de la Norma en fase de proyecto”, se incluye el presente 
capítulo de acciones sísmicas. 
 

3.2.1.‐ Clasificación de las Construcciones 
 
De acuerdo con lo establecido en el art. 1.2.2. “Clasificación de las construcciones”, atendiendo al uso a 

que se destinan las obras de referencia, se trata de una construcción “de importancia normal”. 
 

3.2.2.‐ Criterios de aplicación de la Norma 
 
En relación con los “Criterios de aplicación de la Norma”, el art. 1.2.3. de la Ley dice textualmente: 
 
La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1., excepto: 

 

 En las construcciones de importancia moderada. 

 En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab  sea 
inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

 En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las 
direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab  (art. 2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la 
Norma  será de aplicación en  los edificios de más de  siete plantas  si  la aceleración  sísmica de 
cálculo, ac (art. 2.2) es igual o mayor de 0,08g. 
 
De acuerdo con este artículo, en el presente proyecto es obligatoria  la aplicación de  la citada 

Norma. 
 

3.2.3.‐ Valor de la aceleración sísmica básica y del coeficiente de contribución 
 
De acuerdo con el anejo 1 de la Norma, los valores de la aceleración sísmica básica (ab) y del coeficiente de 

contribución (K) para el término municipal de La Aldea de San Nicolás son los siguientes: 
 

ab= 0,04 g 
K=1,00 
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4.‐  CÁLCULOS ESTRUCTURALES 
 
En función de las profundidades a las que se localiza el terreno firme en el ámbito del muro a construir, 

hemos procedido a estudiar una  serie de  secciones  tipo de muros. Dichas  secciones van a definir  tanto  las 
características geométricas como de los materiales a emplear en la construcción del muro. 

 
Para la construcción de este muro se han estudiado un total de 4 secciones tipo correspondientes a las 

alturas más habituales del muro. 
 
Al final del anejo se adjuntan las comprobaciones realizadas para las distintas secciones de muros. 
 
Se ha definido como práctica usual un coeficiente de seguridad al vuelco de 1,80 y un coeficiente de 

seguridad al deslizamiento de 1,50. 
 

5.‐  CONSTRUCCIÓN DEL MURO 
 
Además de  la geometría que  se define en el plano de Muros,  los muros deberán  llevar una capa de 

material drenante en su trasdós y un tubo colector poroso, para evitar que se produzcan esfuerzos debidos al 
empuje del agua por el aumento del nivel freático. 

 
Este tubo deberá tener salida libre al exterior siempre que éste no vierta a una parcela privada, o bien 

quedar conectado con alguna obra de paso o canalización de pluviales existente o a proyectar.  
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6.‐  JUSTIFICACIÓN DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL DE LOS MUROS DE GRAVEDAD 
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MURO HASTA 5,00 METROS DE ALTURA



C ANCHO DE LA CORONACIÓN 0 80

COMPROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE GRAVEDAD SISMO.

CARACTERÍSTICAS DEL MURO

PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN CRISTÓBAL - LA LAJA

MURO TIPO IV, PARA H MÁX. = 5,00 mts

C ANCHO DE LA CORONACIÓN..................................... 0,80 m.
Ha ALTURA DEL MURO...................................................... 4,00 m.

i TALUD INTERIOR........................................................... 0,40
TALON INTERIOR........................................................... 1,60

e TALUD EXTERIOR.......................................................... 0,00
TALON EXTERIOR.......................................................... 0,00

Ba ANCHURA DE LA BASE................................................ 2,40 m.

P VALOR DE LA PUNTERA……………………………… 0,30 m.
T VALOR DEL TALÓN…………………………………… 0,30 m.

Hc CANTO DE LA CIMENTACIÓN………………………… 1,00 m.
iHc INCREMENTO DEL CANTO…………………………… 0,00 m.
Bb ANCHO DE LA CIMENTACIÓN……………………… 3,00 m.

PESO ESPECIFICO DEL MURO………………………… 23,00 kN/m3 2,30 t/m3

VOL. (m3) PESO (kN) Xa Ya Xb Yb
1 0,0 0,00 0,00 1,33 0,30 2,33
2 3,2 73,60 0,40 2,00 0,70 3,00
3 3,2 73,60 1,33 1,33 1,63 2,33
4 3,0 69,00 1,50 0,50
5 0 0 0 00 2 00 0 00

FUERZAS CREADAS POR EL MURO.

5 0,0 0,00 2,00 0,00
9,4

VOL. ALZADO…… 6,40               
VOL. CIMIENTO… 3,00               
VOL. TOTAL……… 9,40               

Ha 4,00
C 0,80
e 0,00
i 0,40

Ba 2,40
P 0 30

O MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN C

CUADRO RESUMEN (m)



P 0,30
T 0,30

Bb 3,00
Hc 1,00

inc Hc 0,00
VOL. ALZ. 6,40
VOL. CIM. 3,00
VOL. TOT. 9,40





EMPUJES DEL TERRENO EN EL TRADÓS.

PESO ESPECIFICO APARENTE..................................... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 35 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO 12 º 0 33

EMPUJES DEL TERRENO.

Tomar valores conservadores < 2 t/m2

ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 12 0,33
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 12 º 0,33
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................ 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta-roz. Int.)……………0,819
SEN (beta+ro1)…………………0,980
SEN ( 1 i ) 0 726

Talud interior del muro = 90º

SEN  (ro1+roz.int).................... 0,726
SEN (roz. Int. - i)………………0,574
SEN (beta - i)………………… 1,000

Ka………………………………0,251

Sen (beta+ro)……………………………………………… 0,98
Cos (beta+ro)……………………………………………… 0,20Cos (beta ro)……………………………………………… 0,20

1,5 t/m2
SOBRECARGA EN LA CORONACIÓN......................... 15 kN/m2

ALTURA EN EL BORDE DEL TALÓN………………… 4,00 m.

a b
P ESFUERZO TOTAL 51 20 75 29 kNP ESFUERZO TOTAL……………………………………… 51,20 75,29 kN

Phi ESFUERZO HORIZONTAL............................................. 50,16 73,77 kN
Pvi ESFUERZO VERTICAL................................................... 10,25 15,08 kN

Y PROFUNDIDAD DE LA RESULT……………………… 2,47 3,13 m.
Yi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,53 1,88 m.
Xi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,79 3,00 m.

Á

Muro con talón

Xib = ancho del cimiento

CÁLCULO DEL SISMO

ab/g Aceleración básica / g…………0,040 NORMAL……… 0
Importancia……………………NORMAL 0 ESPECIAL……… 1

ρ Coeficiente de riesgo (ρ)………1,000
Terreno Tipo……………………TIPO IV 4

C Coeficiente del terreno…………2,000
 Para ρ*ab………………………0,040 ≤ 0, 1*g Para ρ ab………………………0,040 ≤ 0, 1 g
S Coef. Amplificación terreno……1,600

ac/g Acleración de cálculo / g………0,064

Ks Coeficiente sismico……………1,064



1

2

3

4

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO a.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

Va SUMA DE FUERZAS VERTICALES………………………………… 158,11 kN
Ha SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 53,37 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO……………………………… 0,700

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN SISMO…………………… 2,07 OK

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

P1 0,00 0,00 0,00
P2 73,60 0,40 29,44
P3 73,60 1,33 98,13

Pvi* 10,91 1,79 19,50

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

M. FAVORABLES………………… 147,08

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 53,37 1,53 81,63
M. FAVORABLES………………… 81,63

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO EN SISMO……………………………… 1,80 OK



PESO ESPECIFICO APARENTE DEL RELLENO......... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 35 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO 11 55 º 0 33

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO b.

EMPUJE PASIVO FRENTE AL CIMIENTO

ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 11,55 0,33
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 12 º 0,33
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................ 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta+roz. Int.)……………0,819
SEN (beta-ro1)…………………0,980
SEN ( 1 i ) 0 726SEN  (ro1+roz.int).................... 0,726
SEN (roz. Int. + i)………………0,574
SEN (beta - i)………………… 1,000

Kp………………………………0,251

Sen (beta-ro)……………………………………………… 0,98
Cos (beta-ro)……………………………………………… 0,20Cos (beta ro)……………………………………………… 0,20

Po VALOR DEL ESFUERZO……………………………… 2,21 kN
Yo DISTANCIA SOBRE b…………………………………… 0,50 m.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN 21 6 kN

COLABORACIÓN DEL TERRENO SOBRE EL TALÓN.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN………………………… 21,6 kN
Qvi CARGA DE TRÁFICO…………………………………… 4,50 kN
Xtib DISTANCIA AL PTO b…………………………………… 2,85 m.

MOMENTOS FAVORABLES.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)
P1 0,00 0,30 0,00
P2 73,60 0,70 51,52
P3 73,60 1,63 120,21
P4 69,00 1,50 103,50
P5 0,00 2,00 0,00

Pvi* 16,04 3,00 48,12
Qvi 4,50 2,85 12,83Qvi 4,50 2,85 12,83
Po 2,21 0,50 1,11
Ti 22,98 2,85 65,50

M. FAVORABLES………………… 402,79

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 78 49 1 88 147 17Phi* 78,49 1,88 147,17
M. FAVORABLES………………… 147,17

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO……………………………………...…… 2,74 OK



V FUERZAS VERTICALES………………………………… 259,72 kN
H FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 76,28 kN
M RESULTANTE DE MOMENTOS……………………… 255,62 kN.m.

INCLINACIÓN DEL PLANO DE CIMENTACIÓN…… 0,00%

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

CARGAS SEGÚN EL PLANO DEL CIMIENTO.
M' MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN…………… -133,97 kN.m.
V' FUERZAS VERTICALES………………………………… 259,72 kN
H' FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 76,28 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO………………… 0,70

COEF DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO 2 38 OKCOEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO………………………………… 2,38 OK
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MURO HASTA 4,00 METROS DE ALTURA



C ANCHO DE LA CORONACIÓN 0 70

COMPROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE GRAVEDAD SISMO.

CARACTERÍSTICAS DEL MURO

PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN CRISTÓBAL - LA LAJA

MURO TIPO III, PARA H MÁX. = 4,00 mts

C ANCHO DE LA CORONACIÓN..................................... 0,70 m.
Ha ALTURA DEL MURO...................................................... 3,50 m.

i TALUD INTERIOR........................................................... 0,40
TALON INTERIOR........................................................... 1,40

e TALUD EXTERIOR.......................................................... 0,00
TALON EXTERIOR.......................................................... 0,00

Ba ANCHURA DE LA BASE................................................ 2,10 m.

P VALOR DE LA PUNTERA……………………………… 0,00 m.
T VALOR DEL TALÓN…………………………………… 0,30 m.

Hc CANTO DE LA CIMENTACIÓN………………………… 0,50 m.
iHc INCREMENTO DEL CANTO…………………………… 0,00 m.
Bb ANCHO DE LA CIMENTACIÓN……………………… 2,40 m.

PESO ESPECIFICO DEL MURO………………………… 23,00 kN/m3 2,30 t/m3

VOL. (m3) PESO (kN) Xa Ya Xb Yb
1 0,0 0,00 0,00 1,17 0,00 1,67
2 2,5 56,35 0,35 1,75 0,35 2,25
3 2,5 56,35 1,17 1,17 1,17 1,67
4 1,2 27,60 1,20 0,25
5 0 0 0 00 1 60 0 00

FUERZAS CREADAS POR EL MURO.

5 0,0 0,00 1,60 0,00
6,1

VOL. ALZADO…… 4,90               
VOL. CIMIENTO… 1,20               
VOL. TOTAL……… 6,10               

Ha 3,50
C 0,70
e 0,00
i 0,40

Ba 2,10
P 0 00

O MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN C

CUADRO RESUMEN (m)



P 0,00
T 0,30

Bb 2,40
Hc 0,50

inc Hc 0,00
VOL. ALZ. 4,90
VOL. CIM. 1,20
VOL. TOT. 6,10





EMPUJES DEL TERRENO EN EL TRADÓS.

PESO ESPECIFICO APARENTE..................................... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 35 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO 12 º 0 33

EMPUJES DEL TERRENO.

Tomar valores conservadores < 2 t/m2

ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 12 0,33
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 12 º 0,33
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................ 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta-roz. Int.)……………0,819
SEN (beta+ro1)…………………0,980
SEN ( 1 i ) 0 726

Talud interior del muro = 90º

SEN  (ro1+roz.int).................... 0,726
SEN (roz. Int. - i)………………0,574
SEN (beta - i)………………… 1,000

Ka………………………………0,251

Sen (beta+ro)……………………………………………… 0,98
Cos (beta+ro)……………………………………………… 0,20Cos (beta ro)……………………………………………… 0,20

1,5 t/m2
SOBRECARGA EN LA CORONACIÓN......................... 15 kN/m2

ALTURA EN EL BORDE DEL TALÓN………………… 3,50 m.

a b
P ESFUERZO TOTAL 40 85 51 20 kNP ESFUERZO TOTAL……………………………………… 40,85 51,20 kN

Phi ESFUERZO HORIZONTAL............................................. 40,02 50,16 kN
Pvi ESFUERZO VERTICAL................................................... 8,18 10,25 kN

Y PROFUNDIDAD DE LA RESULT……………………… 2,15 2,47 m.
Yi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,35 1,53 m.
Xi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,56 2,40 m.

Á

Muro con talón

Xib = ancho del cimiento

CÁLCULO DEL SISMO

ab/g Aceleración básica / g…………0,040 NORMAL……… 0
Importancia……………………NORMAL 0 ESPECIAL……… 1

ρ Coeficiente de riesgo (ρ)………1,000
Terreno Tipo……………………TIPO IV 4

C Coeficiente del terreno…………2,000
 Para ρ*ab………………………0,040 ≤ 0, 1*g Para ρ ab………………………0,040 ≤ 0, 1 g
S Coef. Amplificación terreno……1,600

ac/g Acleración de cálculo / g………0,064

Ks Coeficiente sismico……………1,064



1

2

3

4

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO a.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

Va SUMA DE FUERZAS VERTICALES………………………………… 121,40 kN
Ha SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 42,58 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO……………………………… 0,700

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN SISMO…………………… 2,00 OK

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

P1 0,00 0,00 0,00
P2 56,35 0,35 19,72
P3 56,35 1,17 65,74

Pvi* 8,70 1,56 13,56

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

M. FAVORABLES………………… 99,02

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 42,58 1,35 57,69
M. FAVORABLES………………… 57,69

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO EN SISMO……………………………… 1,72 OK



PESO ESPECIFICO APARENTE DEL RELLENO......... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 35 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO 11 55 º 0 33

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO b.

EMPUJE PASIVO FRENTE AL CIMIENTO

ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 11,55 0,33
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 12 º 0,33
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................ 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta+roz. Int.)……………0,819
SEN (beta-ro1)…………………0,980
SEN ( 1 i ) 0 726SEN  (ro1+roz.int).................... 0,726
SEN (roz. Int. + i)………………0,574
SEN (beta - i)………………… 1,000

Kp………………………………0,251

Sen (beta-ro)……………………………………………… 0,98
Cos (beta-ro)……………………………………………… 0,20Cos (beta ro)……………………………………………… 0,20

Po VALOR DEL ESFUERZO……………………………… 0,55 kN
Yo DISTANCIA SOBRE b…………………………………… 0,25 m.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN 18 9 kN

COLABORACIÓN DEL TERRENO SOBRE EL TALÓN.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN………………………… 18,9 kN
Qvi CARGA DE TRÁFICO…………………………………… 4,50 kN
Xtib DISTANCIA AL PTO b…………………………………… 2,25 m.

MOMENTOS FAVORABLES.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)
P1 0,00 0,00 0,00
P2 56,35 0,35 19,72
P3 56,35 1,17 65,74
P4 27,60 1,20 33,12
P5 0,00 1,60 0,00

Pvi* 10,91 2,40 26,18
Qvi 4,50 2,25 10,13Qvi 4,50 2,25 10,13
Po 0,55 0,25 0,14
Ti 20,11 2,25 45,25

M. FAVORABLES………………… 200,27

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 53 37 1 53 81 63Phi* 53,37 1,53 81,63
M. FAVORABLES………………… 81,63

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO……………………………………...…… 2,45 OK



V FUERZAS VERTICALES………………………………… 175,82 kN
H FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 52,82 kN
M RESULTANTE DE MOMENTOS……………………… 118,64 kN.m.

INCLINACIÓN DEL PLANO DE CIMENTACIÓN…… 0,00%

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

CARGAS SEGÚN EL PLANO DEL CIMIENTO.
M' MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN…………… -92,34 kN.m.
V' FUERZAS VERTICALES………………………………… 175,82 kN
H' FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 52,82 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO………………… 0,70

COEF DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO 2 33 OKCOEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO………………………………… 2,33 OK
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MURO HASTA 3,00 METROS DE ALTURA



C ANCHO DE LA CORONACIÓN 0 60

COMPROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE GRAVEDAD SISMO.

CARACTERÍSTICAS DEL MURO

PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN CRISTÓBAL - LA LAJA

MURO TIPO II, PARA H MÁX. = 3,00 mts



C ANCHO DE LA CORONACIÓN...................................... 0,60 m.
Ha ALTURA DEL MURO...................................................... 2,50 m.

i TALUD INTERIOR........................................................... 0,40
TALON INTERIOR........................................................... 1,00

e TALUD EXTERIOR.......................................................... 0,00
TALON EXTERIOR.......................................................... 0,00

Ba ANCHURA DE LA BASE................................................. 1,60 m.



P VALOR DE LA PUNTERA……………………………… 0,00 m.
T VALOR DEL TALÓN…………………………………… 0,30 m.

Hc CANTO DE LA CIMENTACIÓN………………………… 0,50 m.
iHc INCREMENTO DEL CANTO…………………………… 0,00 m.
Bb ANCHO DE LA CIMENTACIÓN……………………… 1,90 m.

PESO ESPECIFICO DEL MURO………………………… 23,00 kN/m3 2,30 t/m3



VOL. (m3) PESO (kN) Xa Ya Xb Yb
1 0,0 0,00 0,00 0,83 0,00 1,33
2 1,5 34,50 0,30 1,25 0,30 1,75
3 1,3 28,75 0,93 0,83 0,93 1,33
4 1,0 21,85 0,95 0,25
5 0 0 0 00 1 27 0 00

FUERZAS CREADAS POR EL MURO.



5 0,0 0,00 1,27 0,00
3,7

VOL. ALZADO…… 2,75               
VOL. CIMIENTO… 0,95               
VOL. TOTAL……… 3,70               



Ha 2,50
C 0,60
e 0,00
i 0,40

Ba 1,60
P 0 00

ARÍTIMO DEL MUELLE DE SA
CUADRO RESUMEN (m)



P 0,00
T 0,30

Bb 1,90
Hc 0,50

inc Hc 0,00
VOL. ALZ. 2,75
VOL. CIM. 0,95
VOL. TOT. 3,70





EMPUJES DEL TERRENO EN EL TRADÓS.

PESO ESPECIFICO APARENTE..................................... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 35 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO 12 º 0 33

EMPUJES DEL TERRENO.

Tomar valores conservadores < 2 t/m2

ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 12 0,33
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 12 º 0,33
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................. 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta-roz. Int.)……………0,819
SEN (beta+ro1)…………………0,980
SEN ( 1 i ) 0 726

Talud interior del muro = 90º

SEN  (ro1+roz.int).................... 0,726
SEN (roz. Int. - i)………………0,574
SEN (beta - i)………………… 1,000

Ka………………………………0,251

Sen (beta+ro)……………………………………………… 0,98
Cos (beta+ro)……………………………………………… 0,20Cos (beta ro)……………………………………………… 0,20

1,5 t/m2
SOBRECARGA EN LA CORONACIÓN......................... 15 kN/m2

ALTURA EN EL BORDE DEL TALÓN………………… 2,50 m.

a b
P ESFUERZO TOTAL 23 53 31 62 kNP ESFUERZO TOTAL……………………………………… 23,53 31,62 kN

Phi ESFUERZO HORIZONTAL............................................. 23,05 30,98 kN
Pvi ESFUERZO VERTICAL................................................... 4,71 6,33 kN

Y PROFUNDIDAD DE LA RESULT……………………… 1,50 1,82 m.
Yi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,00 1,18 m.
Xi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 1,20 1,90 m.

Á

Muro con talón

Xib = ancho del cimiento

CÁLCULO DEL SISMO

ab/g Aceleración básica / g…………0,040 NORMAL……… 0
Importancia……………………NORMAL 0 ESPECIAL……… 1

ρ Coeficiente de riesgo (ρ)………1,000
Terreno Tipo……………………TIPO IV 4

C Coeficiente del terreno…………2,000
 Para ρ*ab………………………0,040 ≤ 0, 1*g Para ρ ab………………………0,040 ≤ 0, 1 g
S Coef. Amplificación terreno……1,600

ac/g Acleración de cálculo / g………0,064

Ks Coeficiente sismico……………1,064



1

2

3

4

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO a.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

Va SUMA DE FUERZAS VERTICALES………………………………… 68,26 kN
Ha SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 24,53 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO……………………………… 0,700

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN SISMO…………………… 1,95 OK

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

P1 0,00 0,00 0,00
P2 34,50 0,30 10,35
P3 28,75 0,93 26,83

Pvi* 5,01 1,20 6,02

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

M. FAVORABLES………………… 43,20

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 24,53 1,00 24,53
M. FAVORABLES………………… 24,53

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO EN SISMO……………………………… 1,76 OK



PESO ESPECIFICO APARENTE DEL RELLENO......... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 35 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO 11 55 º 0 33

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO b.

EMPUJE PASIVO FRENTE AL CIMIENTO

ROZAMIENTO TERRENO MURO................................. 11,55 0,33
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 12 º 0,33
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................ 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................. 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta+roz. Int.)……………0,819
SEN (beta-ro1)…………………0,980
SEN ( 1 i ) 0 726SEN  (ro1+roz.int).................... 0,726
SEN (roz. Int. + i)………………0,574
SEN (beta - i)………………… 1,000

Kp………………………………0,251

Sen (beta-ro)……………………………………………… 0,98
Cos (beta-ro)……………………………………………… 0,20Cos (beta ro)……………………………………………… 0,20

Po VALOR DEL ESFUERZO……………………………… 0,55 kN
Yo DISTANCIA SOBRE b…………………………………… 0,25 m.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN 13 5 kN

COLABORACIÓN DEL TERRENO SOBRE EL TALÓN.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN………………………… 13,5 kN
Qvi CARGA DE TRÁFICO…………………………………… 4,50 kN
Xtib DISTANCIA AL PTO b…………………………………… 1,75 m.

MOMENTOS FAVORABLES.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)
P1 0,00 0,00 0,00
P2 34,50 0,30 10,35
P3 28,75 0,93 26,83
P4 21,85 0,95 20,76
P5 0,00 1,27 0,00

Pvi* 6,74 1,90 12,80
Qvi 4,50 1,75 7,88Qvi 4,50 1,75 7,88
Po 0,55 0,25 0,14
Ti 14,36 1,75 25,14

M. FAVORABLES………………… 103,89

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 32 97 1 18 38 85Phi* 32,97 1,18 38,85
M. FAVORABLES………………… 38,85

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO……………………………………...…… 2,67 OK



V FUERZAS VERTICALES………………………………… 110,70 kN
H FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 32,41 kN
M RESULTANTE DE MOMENTOS……………………… 65,04 kN.m.

INCLINACIÓN DEL PLANO DE CIMENTACIÓN…… 0,00%

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

CARGAS SEGÚN EL PLANO DEL CIMIENTO.
M' MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN…………… -40,13 kN.m.
V' FUERZAS VERTICALES………………………………… 110,70 kN
H' FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 32,41 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO………………… 0,70

COEF DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO 2 39 OKCOEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO………………………………… 2,39 OK
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MURO HASTA 1,50 METROS DE ALTURA 



C ANCHO DE LA CORONACIÓN 0 50 m

COMPROBACIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE GRAVEDAD SISMO.

CARACTERÍSTICAS DEL MURO

PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN CRISTÓBAL - LA LAJA

MURO TIPO I, PARA H MÁX. = 1,50 mts

C ANCHO DE LA CORONACIÓN...................................... 0,50 m.
Ha ALTURA DEL MURO....................................................... 1,00 m.

i TALUD INTERIOR............................................................ 0,25
TALON INTERIOR............................................................ 0,25

e TALUD EXTERIOR.......................................................... 0,00
TALON EXTERIOR.......................................................... 0,00

Ba ANCHURA DE LA BASE................................................. 0,75 m.

P VALOR DE LA PUNTERA……………………………… 0,00 m.
T VALOR DEL TALÓN…………………………………… 0,20 m.

Hc CANTO DE LA CIMENTACIÓN………………………… 0,50 m.
iHc INCREMENTO DEL CANTO…………………………… 0,00 m.
Bb ANCHO DE LA CIMENTACIÓN……………………… 0,95 m.

PESO ESPECIFICO DEL MURO………………………… 23,00 kN/m3 2,30 t/m3

VOL. (m3) PESO (kN) Xa Ya Xb Yb
1 0,0 0,00 0,00 0,33 0,00 0,83
2 0,5 11,50 0,25 0,50 0,25 1,00
3 0,1 2,88 0,58 0,33 0,58 0,83
4 0,5 10,93 0,48 0,25
5 0,0 0,00 0,63 0,00

FUERZAS CREADAS POR EL MURO.

5 0,0 0,00 0,63 0,00
1,1

VOL. ALZADO…… 0,63               
VOL. CIMIENTO… 0,48               
VOL. TOTAL……… 1,10               

ARÍTIMO DEL MUELLE DE SA

Ha 1,00
C 0,50
e 0,00
i 0,25

Ba 0,75
P 0,00

ARÍTIMO DEL MUELLE DE SA
CUADRO RESUMEN (m)



T 0,20
Bb 0,95
Hc 0,50

inc Hc 0,00
VOL. ALZ. 0,63
VOL. CIM. 0,48
VOL. TOT. 1,10





EMPUJES DEL TERRENO EN EL TRADÓS.

PESO ESPECIFICO APARENTE..................................... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 35 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO.................................. 12 º 0,33

EMPUJES DEL TERRENO.

Tomar valores conservadores < 2 t/m2

ROZAMIENTO TERRENO MURO.................................. 12 0,33
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 12 º 0,33
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................. 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................. 0 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta-roz. Int.)……………0,819
SEN (beta+ro1)…………………0,980
SEN (ro1+roz int) 0 726

Talud interior del muro = 90º

SEN  (ro1+roz.int).....................0,726
SEN (roz. Int. - i)………………0,574
SEN (beta - i)………………… 1,000

Ka………………………………0,251

Sen (beta+ro)……………………………………………… 0,98
Cos (beta+ro)……………………………………………… 0,20

1,5 t/m2
SOBRECARGA EN LA CORONACIÓN......................... 15 kN/m2

ALTURA EN EL BORDE DEL TALÓN………………… 1,00 m.

a b
P ESFUERZO TOTAL……………………………………… 6,02 10,73 kN, ,

Phi ESFUERZO HORIZONTAL.............................................. 5,90 10,51 kN
Pvi ESFUERZO VERTICAL.................................................... 1,21 2,15 kN

Y PROFUNDIDAD DE LA RESULT……………………… 0,56 0,87 m.
Yi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 0,44 0,63 m.
Xi PTO DE APLICACIÓN RESULT………......................... 0,64 0,95 m.

CÁLCULO DEL SISMO

Muro con talón

Xib = ancho del cimiento

CÁLCULO DEL SISMO

ab/g Aceleración básica / g…………0,040 NORMAL……… 0
Importancia……………………NORMAL 0 ESPECIAL……… 1

ρ Coeficiente de riesgo (ρ)………1,000
Terreno Tipo……………………TIPO IV 4

C Coeficiente del terreno…………2,000
 Para ρ*ab………………………0,040 ≤ 0, 1*g
S Coef Amplificación terreno 1 600S Coef. Amplificación terreno……1,600

ac/g Acleración de cálculo / g………0,064

Ks Coeficiente sismico……………1,064



1

2

3

4

V SUMA DE FUERZAS VERTICALES 15 66 kN

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO a.

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

Va SUMA DE FUERZAS VERTICALES………………………………… 15,66 kN
Ha SUMA DE FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 6,28 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO……………………………… 0,700

COEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO EN SISMO…………………… 1,75 OK

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

P1 0,00 0,00 0,00
P2 11,50 0,25 2,88
P3 2,88 0,58 1,68

Pvi* 1,28 0,64 0,82
M. FAVORABLES………………… 5,37M. FAVORABLES………………… 5,37

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 6,28 0,44 2,75
M. FAVORABLES………………… 2,75

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO EN SISMO……………………………… 1,96 OK



PESO ESPECIFICO APARENTE DEL RELLENO......... 18 kN/m3 1,8 t/m3
COHESIÓN DEL TERRENO…………………………… 0 kN/m2 0 t/m2
ANGULO DE ROZAMIENTO INTERNO....................... 30 º
ROZAMIENTO TERRENO MURO.................................. 9,9 º 0,33

CONDICIONES DE EQIULIBRIO DE LA SECCIÓN EN EL PUNTO b.

EMPUJE PASIVO FRENTE AL CIMIENTO

ROZAMIENTO TERRENO MURO.................................. 9,9 0,33
ROZAMIENTO CIMIENTO MURO…………………… 10 º 0,33
ANGULO DEL TALUD INTERIOR................................. 90,00 º
TALUD DE CORONACIÓN............................................. 18 º

COSEC (beta)…………………1,000
SEN (beta+roz. Int.)……………0,866
SEN (beta-ro1)…………………0,985
SEN (ro1+roz int) 0 641SEN  (ro1+roz.int).....................0,641
SEN (roz. Int. + i)………………0,743
SEN (beta - i)………………… 0,951

Kp………………………………0,259

Sen (beta-ro)……………………………………………… 0,99
Cos (beta-ro)……………………………………………… 0,17

Po VALOR DEL ESFUERZO……………………………… 0,57 kN
Yo DISTANCIA SOBRE b…………………………………… 0,25 m.

Ti TERRENO SOBRE EL TALÓN………………………… 3,6 kN

COLABORACIÓN DEL TERRENO SOBRE EL TALÓN.

,
Qvi CARGA DE TRÁFICO…………………………………… 3,00 kN
Xtib DISTANCIA AL PTO b…………………………………… 0,85 m.

MOMENTOS FAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL VUELCO.

FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)
P1 0,00 0,00 0,00
P2 11,50 0,25 2,88
P3 2,88 0,58 1,68
P4 10,93 0,48 5,19
P5 0,00 0,63 0,00

Pvi* 2,29 0,95 2,17
Qvi 3,00 0,85 2,55
Po 0 57 0 25 0 14Po 0,57 0,25 0,14
Ti 3,83 0,85 3,26

M. FAVORABLES………………… 17,86

MOMENTOS DESFAVORABLES.
FUERZA(kN) DIST. (m) MOMENTO (kN.m.)

Phi* 11,18 0,63 7,06
M. FAVORABLES………………… 7,06

COEF. DE SEGURIDAD AL VUELCO……………………………………...…… 2,53 OK



V FUERZAS VERTICALES………………………………… 34,42 kN
H FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 10,61 kN
M RESULTANTE DE MOMENTOS……………………… 10,80 kN.m.

INCLINACIÓN DEL PLANO DE CIMENTACIÓN…… 0,00%

COEFICIENTE DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO.

CARGAS SEGÚN EL PLANO DEL CIMIENTO.
M' MOMENTOS EN EL CDG DE LA SECCIÓN…………… -5,55 kN.m.
V' FUERZAS VERTICALES………………………………… 34,42 kN
H' FUERZAS HORIZONTALES…………………………… 10,61 kN

ROZAMIENTO INTERNO TERRENO………………… 0,70

COEF DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO 2 27 OKCOEF. DE SEGURIDAD AL DESLIZAMIENTO………………………………… 2,27 OK
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1.‐  MEMORIA DESCRIPTIVA. 

1.1.‐  Antecedentes y objeto del proyecto. 

El  presente  documento  tiene  por  objeto  el  estudio,  diseño,  cálculo  y  descripción  de  las  instalaciones 

eléctricas de alumbrado exterior  con el propósito de obtener  las autorizaciones pertinentes por parte de  los 

organismos oficiales afectados. 

Debe  indicarse  que  no  es  objeto  de  este  proyecto  la  definición  y  valoración  de  las  canalizaciones 

subterráneas y arquetas de registro necesarias para la ejecución de dicha instalación eléctrica. Estos elementos 

quedan definidos, diseñados y presupuestados en el Proyecto de Paseo Marítimo en San Cristóbal, Tramo Plaza 

Antonio Sánchez Fleitas ‐ La Laja. 

1.2.‐  Peticionario, promotor y titular de la instalación. 

El peticionario, promotor y titular de la instalación corresponde a: 

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 

C/ León y Castillo, 270 

35005 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

1.3.‐  Situación y emplazamiento de la instalación. 

La instalación objeto de este proyecto se localiza en las inmediaciones del Barrio de San Cristóbal y al sur 

de éste, situándose entre la costa y el tronco de la GC‐1. 

1.4.‐  Reglamentación. 

A estas  instalaciones  le son de aplicación y se proyectan de acuerdo con  las vigentes Reglamentaciones 

siguientes: 

 Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión  e  Instrucciones  Técnicas  Complementarias, 

aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto. 

 Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del Ministerio de 

Economía, Industria y Competitividad. 

 Orden  de  13  de  octubre  de  2004, por  la  que  se  aprueban  las  normas  particulares  para  las 

instalaciones  de  enlace  de  la  empresa  Endesa  Distribución  Eléctrica,  S.L.,  en  el  ámbito 

territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias. 

 Real  Decreto  1.955/2000,  de  1  de  diciembre,  por  el  que  se  regulan  las  actividades  de 

transporte,  distribución,  comercialización,  suministro  y  procedimientos  de  autorización  de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos  laborales; modificaciones por Ley 

54/2003, de 12 de diciembre, de  reforma del marco normativo de  la prevención de  riesgos 



PASEO MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN CRISTÓBAL – LA LAJA  ANEJO Nº 5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

 Página 4 

 

 

laborales. 

 Real Decreto 1.627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

 Real Decreto 614/2001, de 8 de  junio,  sobre disposiciones mínimas para  la protección de  la 

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico, y resto de normativa aplicable 

en materia de prevención de riesgos. 

 Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización de lugares 

de trabajo, que adopta la norma UNE 12464. 

 RoHS  Directiva  2002/95CE:  Restricciones  de  la  utilización  de  determinadas  sustancias 

peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. 

 Real  Decreto  838/2002.  Requisitos  de  eficiencia  energética  de  los  balastos  de  lámparas 

fluorescentes. 

 Norma UNE 72112 Tareas Visuales. Clasificación. 

 Norma UNE 72163 Niveles de iluminación. Asignación de Tareas. 

 Norma UNE‐EN 60617: Símbolos gráficos para esquemas. 

 Norma UNE 21144‐3‐2: Cables eléctricos. Cálculo de la intensidad admisible. Parte 3: Secciones 

sobre condiciones de funcionamiento. Sección 2: Optimización económica de las secciones de 

los cables eléctricos de potencia. 

 Norma UNE 12464.1: Norma Europea sobre iluminación para interiores. 

 Norma UNE 12193: Iluminación de instalaciones deportivas. 

 Normas UNE declaradas de obligado cumplimiento. 

 Otras normas UNE/EN/ISO/ANSI/DIN de aplicación específica que determine el proyectista. 

Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. 

1.5.‐  Programa de necesidades. Potencia total. 

Se proyecta la iluminación de un paseo peatonal con carril bici a ejecutar en las inmediaciones del barrio 

de San Cristóbal, concretamente entre las calles Eslora, La Marina y hasta el comienzo del paseo peatonal y carril 

bici que  continúa hacia  la playa de  la  Laja.  Se ha dispuesto de UN  circuito que  alimentará  a un  total de  35 

luminarias repartidas en 31 columnas con una potencia de 35W cada una. 

1.6.‐  Afección a terceros. 

Los Organismos  y  empresas de  Servicios  Públicos  afectadas por  la  ejecución de  este proyecto  son  los 

siguientes: 

- Cabildo de Gran Canaria 

- Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 
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1.7.‐  Descripción de la instalación. 

La  instalación se compone de 31 puntos de  luz consistentes en una columna  troncocónica de un único 

cuerpo, de H=5,00 m de altura,  siendo un  total de 27 unidades del  tipo  sencillas y dos unidades dobles,  con 

implantación de  luminaria  en  la punta de  la  columna  (sin brazo  adicional),  salvo  las  columnas dobles que  sí 

dispondrán de brazo de 0,5 metros de  longitud.  Las  columnas estarán  fabricadas en PRFV para  combatir  con 

mayor garantía la corrosión por el ambiente marino de la zona. La cimentación de estas columnas será del tipo 

EMPOTRADA, para lo cual se necesitará de un elemento capaz de recibir la columna así como al relleno posterior 

(arena) que permitirá  su  correcta  cimentación.  Las  luminarias  a  instalar  serán de  la marca ATP, previéndose 

implantar  el modelo  Evolución  P  Led  35 W.  Se  trata  de  una  luminaria  de  polímeros  técnicos  de  ingeniería 

reforzado S7 sometida a tratamiento tropicalizado contra la radiación ultravioleta (U.V.). 

 

La potencia eléctrica total de la instalación de alumbrado es, por tanto, de 1085 W (1,085 KW). 

 

Se han adoptado niveles de iluminación superiores a los recomendados por la Comisión Internacional de 

Alumbrado, estando dentro de  las exigencias aportadas por  los técnicos del servicio de Alumbrado Público del 

Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

 

Definiendo  los mencionados niveles por  las  iluminancias medias  (medidas en  lux),  se ha establecido el 

siguiente cuadro: 

Situación  Ancho (m) 
Iluminancia media 

(lux) 

Carril bici  2,20  28,00 

Paseo Peatonal  2,50  17,00 

 

El sistema de encendido es mediante interruptor electrónico digital astronómico. 

La conexión del alumbrado se realiza a un cuadro de alumbrado público situado en las inmediaciones de 

la Calle La Marina, ubicado en el interior de un parterre que se ejecutará donde en la actualidad se localizan un 

pequeño parterre con un número importante de palmeras, tal y como se indica en plano. 

 

El recorrido de la instalación es por medio de canalización subterránea bajo tubo, según planos. 

El diseño y la valoración de dichas canalizaciones no forman parte de este anejo eléctrico. 

 

  Nº puntos luz Longitud (m) Sección (mm2)  Potencia (W)

Circuito 1  32  470 16 (aluminio)  1.085
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1.8.‐  Características de la instalación. 

1.8.1.‐ Tensión nominal. 

El  servicio  se  efectuará  en  corriente  alterna  trifásica  con  neutro  a  la  tensión  de  400/230V  y  50Hz de 

frecuencia. 

1.8.2.‐ Sistema de distribución. 

La red se ha dividido en UN circuito, que llega hasta la base de la columna derivando fase y neutro hasta 

la luminaria con cambio de sección, protegido mediante interruptor automático de 10A y diferencial de 30mA y 

conductor  de  2,5mm2.  Los  conductores  tendrán  un  aislamiento  de  1kV,  no  debiendo  tener  empalmes  en  el 

interior del báculo. A parte de dicho conductor, por el interior de la columna subirá también el cable de tierra de 

2,5mm2 de sección. 

1.8.3.‐ Conductores. 

Los  conductores  del  sistema  de  distribución  serán  cables  unipolares  de  aluminio  con  aislamiento  de 

0,6/1kV, de polietileno reticulado y de sección 16mm2. 

El conductor se mantendrá constante a  lo  largo de  la misma  línea, no permitiéndose  las reducciones de 

sección ni siquiera en las derivaciones de línea. 

‐ Denominación técnica del cable: AL XZ1 (S) 

‐ Cubierta  y  composición del  conductor: Aislamiento polietileno  reticulado  (XLPE)  tipo DIX3,  según HD 

603‐1 y cubierta de mezcla especial cero halógenos, tipo Flamex DMO1, según UNE HD 603‐5. 

1.8.4.‐ Cuadros eléctricos. 

Las  líneas de alimentación a  los puntos de  luz y de  control, partirán desde un  cuadro de protección y 

control;  las  líneas  estarán  protegidas  individualmente,  con  corte  omnipolar,  en  este  cuadro,  tanto  contra 

sobreintensidades  (sobrecargas  y  cortocircuitos),  como  contra  corrientes  de  defecto  a  tierra  y  contra 

sobretensiones cuando  los equipos  instalados  lo precisen. La  intensidad de defecto, umbral de desconexión de 

los  interruptores diferenciales, que podrán ser de  reenganche automático, será como máximo de 300mA y  la 

resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30Ω.  

No obstante, se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500mA o 1A, siempre que 

la resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5Ω y a 1Ω, 

respectivamente.  

Si el sistema de accionamiento del alumbrado se  realiza con  interruptores horarios o  fotoeléctricos, se 

dispondrá además de un  interruptor manual que permita el accionamiento del sistema, con  independencia de 

los dispositivos citados. 

 

 



PASEO MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN CRISTÓBAL – LA LAJA  ANEJO Nº 5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

 Página 7 

 

 

La envolvente del cuadro proporcionara un grado de protección mínima  IP55 según UNE 20.324 e  IK10 

según UNE‐EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el acceso exclusivo al mismo del personal 

autorizado,  con  su  puerta  de  acceso  situada  a  una  altura  comprendida  entre  2m  y  0,3m.  Los  elementos  de 

medidas estarán situados en un modulo independiente. 

 

Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra. 

Por tanto, el armario a colocar tendrá las siguientes características: 

− Un  armario de  fibra de  vidrio,  grado de protección  IP 55,  IK 10, de dimensiones  aproximadas 

1.500mm  x 1.250mm  x 300mm, distribuido  en  tres  compartimentos  con puertas  y  cerraduras 

independientes,  incluso  sistema  de  candado,  preparado  para  alojar  el  equipo  de medida,  el 

estabilizador‐reductor de consumo y el cuadro de maniobra de alumbrado público. 

− Un  cuadro  de  maniobra  de  alumbrado  público  que  deberá  contemplar  las  siguientes 

especificaciones técnicas:  

 Un automático tetrapolar en cabecera de caja moldeada 4P‐100A, 35KA.  

 Cuatro salidas protegidas por automático omnipolar 4P‐40A, 25kA y curva C. Cada salida 

llevará un diferencial reenganchable asociado a un contactor de 40A, el cual servirá para 

realizar la maniobra de encendido y apagado de cada salida.  

 Un  interruptor electrónico digital  astronómico, marca ORBIS, modelo ASTRO  IC, para el 

encendido y apagado de la instalación. 

 Un diferencial bipolar de 40A/300mA del que saldrán dos magnetotérmicos bipolares de 

10A para accionamiento y protección de:  

 1 T.C. Schuko de 16A 

 1 punto de luz 

 1 circuito de maniobra que llevará un interruptor (automático/manual), para 

el encendido manual de la instalación. 

1.8.5.‐ Canalizaciones subterráneas 

A título informativo, se indican a continuación las características de las canalizaciones subterráneas y las 

arquetas de registro necesarias y previstas para  la  instalación del alumbrado público. Estos elementos quedan 

definidos, diseñados y presupuestados en el Proyecto de Paseo Marítimo en San Cristóbal, Tramo Plaza Antonio 

Sánchez Fleitas – La Laja. 

1.8.5.1.‐ Generalidades. 

Se han empleado sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas 

en la ITC‐BT‐07. Los cables serán de las características especificadas en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos 

para las canalizaciones subterráneas deben ser los indicados en la ITC‐BT‐21 y el grado de protección mecánica el 

indicado en dicha instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no.  
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Cuando vayan hormigonados el grado de resistencia al impacto será ligero, según UNE‐EN 50.086 ‐2‐4.  

1.8.5.2.‐ Dimensionado. 

Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,40m del nivel del suelo medidos desde la cota 

inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60mm.  

La parte inferior de los tubos quedará a una profundidad de 70cm y descansarán preferiblemente sobre 

lecho de arena cribada. Irán protegidos a su vez en un macizo de hormigón vibrado de al menos 20 N/mm2 de 

resistencia característica. A la entrada de los tubos en las arquetas se pondrán tapones de yeso y vidrio molido. 

 

Se dispondrán arquetas junto a cada báculo o columna, en los cambios de dirección pronunciados, cruces 

de calle, derivaciones de línea y tiradas de más de 35m. 

Las arquetas irán cubiertas con tapas de fundición dúctil de 0,50x0,50m. Las dimensiones interiores de las 

arquetas serán  iguales a  las de  las tapas con una profundidad de 10cm por debajo del tubo más profundo que 

acceda a la arqueta. 

Las paredes de las arquetas se construirán bien con bloques de 12cm enfoscadas con mortero de arena y 

cemento,  bien  con  hormigón  en masa  o  bien  con  arquetas  de  polipropileno  reforzadas  en  su  exterior  con 

hormigón en masa de espesor medio 15 cm. 

El fondo de la arqueta deberá permitir su drenaje. 

Para evitar el sabotaje de esta instalación eléctrica, se prevé ocultar las arquetas de registro con capa de 

hormigón en masa o con tierra vegetal de los parterres. 

En  las  canalizaciones  enterradas,  los  tubos protectores  serán  conformes  a  lo  establecido  en  la norma 

UNE‐EN 50.086 2‐4  

El  cumplimiento de estas  características  se  realizará  según  los ensayos  indicados en  la norma UNE‐EN 

50.086‐2‐4. 

Los  tubos  tendrán  un  diámetro  tal  que  permita  un  fácil  alojamiento  y  extracción  de  los  cables  o 

conductores aislados. En la tabla siguiente figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en función del 

número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

 

Sección nominal de los 

conductores (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm)

Número de conductores

≤6  7 8 9 10 

1,5  25  32 32 32 32 

2,5  32  32 40 40 40 

4  40  40 40 40 50 

6  50  50 50 63 63 

10  63  63 63 75 75 
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Sección nominal de los 

conductores (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 

Número de conductores 

≤6 7 8 9 10 

16 63 75 75 75  90

25 90 90 90 110  110

35 90 110 110 110  125

50 110 110 125 125  140

70 125 125 140 160  160

95 140 140 160 160  180

120  160 160 180 180  200

150  180 180 200 200  225

185  180 200 225 225  250

240  225 225 250 250  ‐‐‐

 

Para más de 10 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar en el 

mismo tubo, su sección interior será como mínimo igual a 4 veces la sección ocupada por los conductores. 

En el plano de secciones de la canalización se observan las dimensiones. 

1.8.5.3.‐ Cruzamiento, proximidades y paralelismo. 

Tanto en cruzamientos, paralelismos y proximidades con otros servicios, como en  lo relativo a zanjas en 

general, se tendrá especial cuidado con el cumplimiento del apartado 2 de la ITC‐BT‐07. 

1.8.5.4.‐ Ejecución de tendido en redes subterráneas. 

Trazado. 

El trazado discurre por dominio público y en canalización subterránea por lo que no afecta a terceros ni al 

medioambiente. Durante el proceso de ejecución no se realizarán vertidos de materiales sobrantes, retirándolos 

para que la afección sea mínima. 

Apertura de zanjas. 

Se realizará con medios mecánicos. 

Las zanjas se harán verticales hasta  la profundidad escogida, colocándose entibaciones en  los casos en 

que la naturaleza del terreno lo haga preciso. 

Se  procurará  dejar  un  paso  de  50cm  entre  la  zanja  y  las  tierras  extraídas,  con  el  fin  de  facilitar  la 

circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. 

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas 

de riego, alcantarillas, etc. 
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Durante  la  ejecución  de  los  trabajos  en  la  vía  pública  se  dejarán  pasos  suficientes  para  vehículos  y 

peatones, así como  los accesos a  los edificios, comercios y garajes. Si es necesario  interrumpir  la circulación se 

precisará una autorización especial. 

Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 

Profundidad de 60cm y anchura de 50cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 

Profundidad de 115cm y anchura de 60cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 

La  situación de  los  tubos en  la arqueta  será  la que permita el máximo  radio de  curvatura, evitándose 

cambios de dirección. 

Para facilitar la instalación de los cables se dispondrá de arquetas que podrán ser registrables o cerradas. 

En el primer  caso deberán  tener  tapas metálicas o de hormigón armado provistas de argollas o ganchos que 

faciliten  su  apertura.  En  tramos  rectos  y  como máximo  cada  40m  de  distancia,  se  dispondrá  de  arquetas 

intermedias de  tipo  registrable,  ciegas o  simplemente  calas de  tiro, donde dicha distancia podrá  variarse  en 

función de  la existencia de derivaciones, cruces u otro tipo de condicionantes. El fondo de estas arquetas será 

permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia. 

Los  tubos  estarán  hormigonados  en  todo  su  recorrido  o  simplemente  con  sus  uniones  recibidas  con 

cemento, en  cuyo  caso, para permitir  su unión  correcta, el  fondo de  la  zanja en  la que  se alojen deberá  ser 

nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra cribada. 

En  la  arqueta  los  tubos  quedarán  a  unos  10cm  por  encima  del  fondo  para  permitir  la  colocación  de 

rodillos en las operaciones de tendido. Una vez tendido el cable los tubos se taponarán con yeso de forma que el 

cable quede situado en la parte superior del tubo. 

Cruzamientos. 

No se espera que haya ningún cruzamiento con otras instalaciones. No obstante, en caso de producirse, 

se  seguirán  las  indicaciones  y pautas marcadas por  el  Servicio Municipal de Alumbrado Público  así  como  las 

normas de buena ejecución aplicabes. 

Tendido de cables. 

Las  instalaciones  de  Líneas  Eléctricas  Subterráneas  de  Baja  Tensión  serán  ejecutadas  por  instaladores 

eléctricos  autorizados, para  el  ejercicio de  esta  actividad,  según DECRETO 161/2006  e  Instrucciones  Técnicas 

Complementarias  ITC  del  REBT,  y  deberán  realizarse  conforme  a  lo  que  establece  el  presente  Pliego  de 

Condiciones Técnicas Particulares y a la reglamentación vigente. 

Durante  el  proceso  de  ejecución  de  la  instalación  se  dejarán  las  líneas  sin  tensión  y,  en  su  caso,  se 

conectarán a tierra. Deberá garantizarse  la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado antes de 

cualquier manipulación. 

En  los  lugares de ejecución se encontrarán presentes, como mínimo dos operarios, que deberán utilizar 

guantes, alfombras aislantes, demás materiales y herramientas de seguridad. 
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Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen estarán dotados del correspondiente aislamiento 

de grado II, o estarán alimentados a tensión inferior a 50V, mediante transformador de seguridad. 

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y 

se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo desde 

un camión o remolque. 

Cuando  se  desplace  la  bobina  por  tierra  rodándola,  habrá  que  fijarse  en  el  sentido  de  rotación, 

generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. 

Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

Antes de empezar el  tendido del cable  se estudiará el  lugar más adecuado para  colocar  la bobina  con 

objeto de  facilitar  el  tendido.  En  el  caso de  suelo  con pendiente  es preferible  realizar  el  tendido en  sentido 

descendente. 

Para  el  tendido  la bobina  estará  siempre  elevada  y  sujeta por barra  y  gatos  adecuados  al peso de  la 

misma y dispositivos de frenado. 

Los  cables deben  ser  siempre desenrollados  y puestos en  su  sitio  con el mayor  cuidado evitando que 

sufran  torsión, hagan bucles, etc. y  teniendo siempre en cuenta que el  radio de curvatura del cable debe ser 

superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado.  

En todo caso el radio de curvatura del cable no debe ser  inferior a  los valores  indicados en  las Normas 

UNE correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo largo 

de la zanja. 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma que 

no dañen al cable. 

Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos  importantes ni 

golpes ni rozaduras. 

No  se permitirá desplazar  lateralmente el  cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 

siempre a mano. 

Cuando  la  temperatura ambiente sea  inferior a cero grados no se permitirá hacer el  tendido del cable 

debido a la rigidez que toma el aislamiento. 

En  ningún  caso  se  dejarán  los  extremos  del  cable  en  la  zanja  sin  haber  asegurado  antes  una  buena 

estanqueidad de los mismos. 

Cuando dos cables que se canalicen deban ser empalmados, se solaparán al menos en una  longitud de 

0,50m, teniendo en cuenta que los empalmes se realizarán en el interior de las arquetas. 

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas 

las precauciones para no dañarlas, dejándolas  al  terminar  los  trabajos  en  las mismas  condiciones  en que  se 

encontraban primitivamente. 

Nunca se pasarán dos circuitos de baja  tensión, bien cables  tripolares o bien cables unipolares, por un 

mismo tubo. 
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Protección mecánica. 

Los tubos irán, en todo momento, protegidos por dado de hormigón, según se indica en las secciones en 

los planos correspondientes. 

Señalización. 

A 10cm de la superficie se colocará en la zanja una cinta de señalización. 

Identificación. 

La identificación de los conductores realizará según normas UNE. 

Cierre de zanjas. 

El  tapado de  la  zanja  se hará por  capas  sucesivas de 0,15m de espesor,  las  cuales  serán apisonadas y 

regadas si fuese necesario, con el fin de que el terreno quede suficientemente consolidado. 

Reposición de tierras. 

No es necesario aporte, utilizando materiales procedentes de  la excavación. Se retirarán  los escombros 

sobrantes. 

1.9.‐   Red aérea. 

No procede. 

1.10.‐  Instalaciones de alumbrado público. 

1.10.1.‐ Luminarias y lámparas. 

La  luminaria a utilizar es el modelo Evolución P Led 35 W para  lámpara LED de 35W de  la marca ATP o 

similar. La luminaria es Clase II, grado de protección IP66, IK 10, AENOR ENEC 01. 

1.10.2.‐ Soportes. 

Como soporte se utiliza una columna de sección troncocónica, con 18 mm por metro de conicidad medida 

en el diámetro, constituida por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio con velo superficial 

del mismo material,  pigmentadas  en  la masa,  obtenidas  por  centrifugación  a  altas  velocidades  con  acabado 

superficial liso y espesor mínimo de6 mm. Las dimensiones empotramiento y del registro se ajustarán a UNE 72‐

402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja 

de manipulaciones. No  llevará  placa  de  anclaje  dado  que  su  instalación  será  del  tipo  empotrada. Asimismo, 

cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y harán mención al 

comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la 

norma  UNE‐EN  ISO  9001/2000  estará  certificado  por  empresa  de  reconocido  prestigio  como  AENOR.  Sin 

remaches ni ningún elemento metálico. La altura de todas las columnas será de 5,00 m. 
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1.10.3.‐ Disposición de las luminarias. 

Se ha elegido la disposición unilateral. 

1.10.4.‐ Red de tierras. 

La máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier 

época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24V, en las partes metálicas accesibles 

de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.). 

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 

que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. 

En  las  redes  de  tierra,  se  instalará  como mínimo  un  electrodo  de puesta  a  tierra  cada  5  soportes  de 

luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. 

Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

‐ Desnudos, de cobre, de 35mm2 de sección mínima, si forman parte de  la propia red de tierra, en cuyo 

caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

‐ Aislados, mediante  cables de  tensión asignada 450/750V,  con  recubrimiento de  color verde‐amarillo, 

con  conductores  de  cobre,  de  sección mínima  16mm2  para  redes  subterráneas,  y  de  igual  sección  que  los 

conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables 

de alimentación. 

Todas  las  conexiones de  los  circuitos de  tierra,  se  realizarán mediante  terminales, grapas,  soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

Se ha colocado un electrodo de puesta a tierra por columna mediante cable de Cu desnudo de 35mm2 

con una pica de Cu de 2,00m de longitud en cada arqueta. Para unir todos los electrodos se ha dispuesto de una 

red de tierra formada por cable aislado de 16mm2 Cu 450/750V por el interior de la canalización. El conductor de 

protección que une de cada soporte con el electrodo o con  la red de tierra, será de cable unipolar aislado, de 

tensión asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde‐amarillo, y sección mínima de 16mm2 de cobre. 

Todas  las  conexiones de  los  circuitos de  tierra  se  realizarán mediante  terminales,  grapas,  soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen con‐ tacto permanente y protegido contra la corrosión 

1.10.5.‐ Protección contra contactos indirectos. 

Las luminarias serán de Clase II.  

Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a tierra. Se excluyen de 

esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble aislamiento, no sean accesibles al público en 

general. Para el acceso al interior de las luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3m sobre el suelo 

o en un espacio accesible al público,  se  requerirá el empleo de útiles especiales.  Las partes metálicas de  los 

kioscos, marquesinas,  cabinas  telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano que 

estén a una distancia  inferior a 2m de  las partes metálicas de  la  instalación de alumbrado exterior y que sean 

susceptibles de ser tocadas simultáneamente deberán estar puestas a tierra.  
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Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a tierra del soporte 

mediante  cable  unipolar  aislado  de  tensión  asignada  450/750V  con  recubrimiento  de  color  verde‐amarillo  y 

sección mínima 2,5mm2 en cobre. 

1.11.‐  Consideraciones finales. 

1.11.1.‐ Presupuesto. 

El presupuesto de ejecución de las obras contempladas en este anejo eléctrico asciende a la cantidad de 

CIENTO  QUINCE  MIL  CUATROCIENTOS  TREINTA  Y  CINCO  EUROS  CON  SETENTA  Y  SEIS    CÉNTIMOS 

(115.435,76€). 

1.11.2.‐ Plazo de puesta en marcha. 

Se calcula factible su ejecución en un plazo de dos meses. 

1.11.3.‐ Datos complementarios. 

Para  el mejor  resultado  de  los  expedientes  a  que  da  lugar  la  tramitación  del  presente  proyecto,  se 

suministrarán cuantos datos complementarios sean necesarios, referidos a las instalaciones que en el mismo se 

contemplan. 

2.‐  CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

2.1.‐  Prescripciones técnicas de carácter general. 

2.1.1.‐ Conductores. 

En el presente apartado se realiza el cálculo de  las  intensidades máximas admisibles de  los conductores 

seleccionados, en las condiciones del proyecto. 

2.1.2.‐ Condiciones especiales de instalación subterránea. 

En este apartado se aplican  los coeficientes correctores, en función de  la temperatura del terreno, a  las 

intensidades máximas admisibles “nominales” correspondientes indicadas en el apartado 2.1.1. 

2.1.3.‐ Coeficientes de simultaneidad. 

Se  indicaran  los  coeficientes  de  simultaneidad  aplicables,  tanto  los  previstos  en  el  Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, como otros debidamente justificados. 
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2.2.‐  Dimensionado de los conductores de las redes subterráneas. 

2.2.1.‐ Criterio de intensidad máxima admisible. 

El cálculo de las líneas de la instalación se ha realizado, de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, por intensidad que pasa por el cable, comparándola con la intensidad máxima que soporta el cable 

que vayamos a elegir.  

El cálculo se efectúa mediante las fórmulas siguientes: 

cos


V

P
I  (monofásico) 

cos3 


V

P
I  (trifásico) 

 

 

Donde: 

 

 

I = intensidad de corriente, en amperios (A) 

Pi = potencia del receptor, en vatios (W) 

Li = longitud del tramo de cálculo 

S = sección del cable resultante 

Cc = caída de tensión disponible al final de la línea 

V = tensión entre fase y neutro, en voltios (V) 

P = potencia total  

cos = factor de potencia 

k = Conductividad del conductor. Cu=56; Al=35. 

2.2.2.‐ Criterio de máxima caída de tensión. 

Se calcula  la caída de tensión que tiene el circuito y si está dentro de  lo admisible se adopta  la sección 

elegida. 

La caída de tensión para cables monofásicos o trifásicos se calcula mediante las fórmulas: 

c

ii

CVk

PL
S





2

2
 (monofásico) 

c

ii

CVk

PL
S





2  (trifásico) 
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Siendo: 

I = intensidad de corriente, en amperios (A) 

Pi = potencia del receptor, en vatios (W) 

Li = longitud del tramo de cálculo 

S = sección del cable resultante 

Cc = caída de tensión disponible al final de la línea 

V = tensión entre fase y neutro, en voltios (V) 

P = potencia total  

cos = factor de potencia 

k = Conductividad del conductor. Cu=56; Al=35. 

 

Se aportarán los cálculos para las líneas principales, si bien siempre se indicará mediante tabla resumen 

los  resultados,  para  los  parámetros  anteriormente  listados,  de  todas  las  líneas  y  circuitos  que  componen  la 

instalación. 

Se deberá prestar especial atención a la determinación de la resistividad del conductor (ρθ), en función de 

la temperatura máxima prevista para el conductor (Ω∙mm2/m). 

 

 

Los valores de la conductividad se pueden tomar de la tabla siguiente: 

 

Se recomienda emplear las siguientes conductividades: 

 

Los límites para las caídas de tensión son los siguientes: 



PASEO MARÍTIMO DEL MUELLE DE SAN CRISTÓBAL – LA LAJA  ANEJO Nº 5 CÁLCULOS ELÉCTRICOS 

 

 Página 17 

 

 

 

2.2.3.‐ Coeficientes de simultaneidad. 

El coeficiente de simultaneidad de la instalación de alumbrado es 1. 

2.3.‐  Cálculos eléctricos de las redes aéreas. 

No procede. 

2.4.‐  Protecciones. 

2.4.1.‐ De sobreintensidad. 

Se comprueba que  las  líneas con  la sección elegida y con  los  interruptores de protección que debemos 

elegir, queda perfectamente protegida contra sobreintensidades y cortocircuitos de acuerdo con las normas UNE 

20.460‐4‐460 y UNE 20.460‐4‐473. 

Contra  sobrecargas  debe  satisfacer,  que  el  interruptor  automático  y/o  fusible  de  protección  esté 

comprendido entre los valores de la intensidad calculada y la intensidad admisible del conductor. 

2.4.2.‐ Contra corto circuito. 

Las intensidades de corrientes de corto circuito serán: 

Entre Fases: 

 
 

Fase y Neutro: 

 
 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

Ul: Tensión compuesta en V 

Uf: Tensión simple en V 
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Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm 

Icc: Intensidad de cortocircuito en kA 

 La  impedancia  total  en  el  punto  de  cortocircuito  se  obtendrá  a  partir  de  la  resistencia  total  y  de  la 

reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito: 

 
 

Siendo: 

Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito. 

Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito. 

 

 

Los  dispositivos  de  protección  deberán  tener  un  poder  de  corte  mayor  o  igual  a  la  intensidad  de 

cortocircuito  prevista  en  el  punto  de  su  instalación,  y  deberán  actuar  en  un  tiempo  tal  que  la  temperatura 

alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor. 

Para que se cumpla esta última condición,  la curva de actuación de  los  interruptores automáticos debe 

estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse la siguiente condición: 

 
 

para 0,01 <= 0,1 s, y donde: 

I: Intensidad permanente de cortocircuito en A. 

t: Tiempo de desconexión en s. 

C: Constante que depende del tipo de material. 

ΔT: Sobretemperatura máxima del cable en °C. 

S: Sección en mm2 

 

Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un cortocircuito fase 

‐ neutro y al final de la línea o circuito en estudio. 

Dicho  valor  se  necesita  para  determinar  si  un  conductor  queda  protegido  en  toda  su  longitud  a 

cortocircuito, ya que es condición  imprescindible que dicha  intensidad sea mayor o  igual que  la  intensidad del 

disparador electromagnético. En el caso de usar  fusibles para  la protección del cortocircuito, su  intensidad de 

fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En 

todo caso, este tiempo siempre será inferior a 5 seg. 

3.‐  INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO. 

3.1.‐  Datos dimensionales. 

Se  definirán  los  datos  dimensionales  previstos,  tales  como  altura  a  la  que  se  situaran  las  luminarias, 
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ángulo de inclinación, distancias entre puntos de luz y anchos de calzada y arcenes o aceras. 

3.2.‐  Nivel de iluminación. 

Se expondrán los niveles lumínicos que se pretenden así como los factores de uniformidad. En su caso se 

definirán los niveles de deslumbramiento y valores de reflexión de paredes y pavimentos. 

3.3.‐  Cálculos lumínicos 

Se  expondrán  los  resultados  de  cálculo,  realizados  de  forma  manual  con  los  datos  luminotécnicos 

aportados por el fabricante o bien utilizando programas de cálculo. 

4.‐  PLANIFICACIÓN DE LA OBRA. 

Se realizará la planificación general de la obra descomponiendo al menos en los siguientes apartados: 

‐ Suministros de Conductores. 

‐ Suministros de Apoyos. 

‐ Suministros de Cuadros Eléctricos. 

‐ Suministros de soportes: columnas, báculos y columnas. 

‐ Suministros de luminarias. 

‐ Otros suministros. 

‐ Obra civil de zanjas. 

‐ Obra civil de apoyos. 

‐ Obra civil de Arquetas y Cuadros Eléctricos. 

‐ Tendido de conductores. 

‐ Instalación de soportes. 

‐ Instalación de luminarias. 

‐ Montaje de Apoyos 

‐ Montaje de Cuadros 

‐ Conexionados 

‐ Pruebas 

 

 

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017 

 

 

Francisco Alvarado Rodríguez 

Ingeniero Industrial 

Colegiado nº 746 
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2.‐ CÁLCULOS ELÉCTRICOS 
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1. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES EMPLEADOS 

Los materiales utilizados para esta instalación son: 

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 

Descripción Secc
mm²

Resist
Ohm/km

React
Ohm/km

I.adm.
A 

3x16 16.0 1.910 0.000 97.0 
  

La sección a utilizar se calculará partiendo de la potencia simultánea que ha de transportar el cable, calculando la 
intensidad correspondiente y eligiendo el cable adecuado con  los valores de  intensidad máxima admisible en 
función del tipo de instalación. 

  

2. FORMULACIÓN 

En corriente alterna trifásica, la formulación utilizada es la que sigue: 

  

P

I = ——————————————

3^(½)∙Un∙cos Ø 
  

c.d.t.=3^(½)∙I∙L∙(R∙cos Ø + X∙sen Ø) 

  

p.p.=3∙R∙L∙I² 

  

donde: 

  I es la intensidad en A 

  c.d.t. es la caída de tensión en V 

  p.p. es la pérdida de potencia en W 

   

3. COMBINACIONES 

A continuación se detallan  las hipótesis utilizadas en  los consumos, y  las combinaciones que se han  realizado 
ponderando los valores consignados para cada hipótesis. 

  

Combinación Hipótesis
Única 

Combinación 1 1.00 
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4. RESULTADOS 

4.1 Listado de nudos 

Combinación: Combinación 1 

Nudo Pot.dem. 
kW 

Intens.
A 

Tensión
V 

Caída
% 

Coment.

AL1  0.04  0.07 399.98 0.006

AL2  0.08  0.14 399.96 0.010

AL3  0.04  0.07 399.95 0.012

AL4  0.04  0.07 399.95 0.013

AL5  0.04  0.07 399.96 0.011

AL6  0.04  0.07 399.86 0.034

AL7  0.04  0.07 399.78 0.056

AL8  0.04  0.07 399.69 0.076

AL9  0.04  0.07 399.61 0.096

AL10  0.04  0.07 399.54 0.115

AL11  0.04  0.07 399.47 0.133

AL12  0.04  0.07 399.40 0.150

AL13  0.04  0.07 399.34 0.166

AL14  0.04  0.07 399.27 0.182

AL15  0.04  0.07 399.22 0.196

AL16  0.04  0.07 399.16 0.209

AL17  0.04  0.07 399.11 0.221

AL18  0.04  0.07 399.07 0.232

AL19  0.04  0.07 399.03 0.243

AL20  0.04  0.07 398.99 0.252

AL21  0.04  0.07 398.99 0.253

AL22  0.04  0.07 398.96 0.260

AL23  0.04  0.07 398.95 0.262

AL24  0.04  0.07 398.95 0.263

AL25  0.04  0.07 398.95 0.263

AL26  0.04  0.07 398.94 0.264

AL27  0.04  0.07 398.94 0.266

AL28  0.04  0.07 398.93 0.268

AL29  0.04  0.07 398.93 0.268 Caída máx.

N1    ‐‐‐ 399.99 0.003

SG1  ‐‐‐  ‐2.17 400.00 0.000 Caída mín. 
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4.2 Listado de tramos 

Valores negativos en intensidades indican que el sentido de circulación es de nudo final a nudo de inicio. 

Combinación: Combinación 1 

Inicio Final Longitud
m 

Sección
mm² 

Int.adm.
A 

Intens.
A 

Caída
% 

Pérdid. 
kW 

Coment. 

AL1  N1  13.11 3x16 97.00 ‐0.36 0.003 0.000   

AL1  N2  19.65 3x16 97.00 0.29 0.004 0.000   

AL2  AL3  17.93 3x16 97.00 0.14 0.002 0.000   

AL2  N2  4.07 3x16 97.00 ‐0.29 0.001 0.000   

AL3  N3  7.99 3x16 97.00 0.07 0.000 0.000   

AL4  N3  7.00 3x16 97.00 ‐0.07 0.000 0.000 I.mín. 

AL5  AL6  20.12 3x16 97.00 1.73 0.023 0.000   

AL5  N1  6.92 3x16 97.00 ‐1.80 0.008 0.000   

AL6  AL7  19.73 3x16 97.00 1.66 0.022 0.000   

AL7  AL8  19.73 3x16 97.00 1.59 0.021 0.000   

AL8  AL9  19.86 3x16 97.00 1.52 0.020 0.000   

AL9  AL10  19.80 3x16 97.00 1.44 0.019 0.000   

AL10 AL11  19.81 3x16 97.00 1.37 0.018 0.000   

AL11 AL12  19.96 3x16 97.00 1.30 0.017 0.000   

AL12 AL13  19.37 3x16 97.00 1.23 0.016 0.000   

AL13 AL14  20.53 3x16 97.00 1.15 0.016 0.000   

AL14 AL15  19.92 3x16 97.00 1.08 0.014 0.000   

AL15 AL16  19.69 3x16 97.00 1.01 0.013 0.000   

AL16 AL17  19.54 3x16 97.00 0.94 0.012 0.000   

AL17 AL18  19.56 3x16 97.00 0.87 0.011 0.000   

AL18 AL19  19.49 3x16 97.00 0.79 0.010 0.000   

AL19 AL20  19.69 3x16 97.00 0.72 0.009 0.000   

AL20 AL21  11.43 3x16 97.00 0.07 0.001 0.000   

AL20 AL22  19.89 3x16 97.00 0.58 0.008 0.000   

AL22 AL23  19.77 3x16 97.00 0.14 0.002 0.000   

AL22 AL25  15.05 3x16 97.00 0.36 0.004 0.000   

AL23 AL24  19.19 3x16 97.00 0.07 0.001 0.000   

AL25 AL26  11.80 3x16 97.00 0.07 0.001 0.000   

AL25 AL27  16.75 3x16 97.00 0.22 0.002 0.000   

AL27 AL28  18.95 3x16 97.00 0.14 0.002 0.000   

AL28 AL29  19.42 3x16 97.00 0.07 0.001 0.000   

N1  SG1  1.85 3x16 97.00 ‐2.17 0.003 0.000 I.máx.  
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5. ENVOLVENTE 

Se indican los máximos de los valores absolutos. 

Envolvente de máximos 

Inicio Final Longitud
m 

Sección
mm² 

I.adm.
A 

Intens.
A 

Pérdid.
kW 

AL1  N1  13.11 3x16 97.00 0.36 0.00

AL1  N2  19.65 3x16 97.00 0.29 0.00

AL2  AL3  17.93 3x16 97.00 0.14 0.00

AL2  N2  4.07 3x16 97.00 0.29 0.00

AL3  N3  7.99 3x16 97.00 0.07 0.00

AL4  N3  7.00 3x16 97.00 0.07 0.00

AL5  AL6  20.12 3x16 97.00 1.73 0.00

AL5  N1  6.92 3x16 97.00 1.80 0.00

AL6  AL7  19.73 3x16 97.00 1.66 0.00

AL7  AL8  19.73 3x16 97.00 1.59 0.00

AL8  AL9  19.86 3x16 97.00 1.52 0.00

AL9  AL10  19.80 3x16 97.00 1.44 0.00

AL10 AL11  19.81 3x16 97.00 1.37 0.00

AL11 AL12  19.96 3x16 97.00 1.30 0.00

AL12 AL13  19.37 3x16 97.00 1.23 0.00

AL13 AL14  20.53 3x16 97.00 1.15 0.00

AL14 AL15  19.92 3x16 97.00 1.08 0.00

AL15 AL16  19.69 3x16 97.00 1.01 0.00

AL16 AL17  19.54 3x16 97.00 0.94 0.00

AL17 AL18  19.56 3x16 97.00 0.87 0.00

AL18 AL19  19.49 3x16 97.00 0.79 0.00

AL19 AL20  19.69 3x16 97.00 0.72 0.00

AL20 AL21  11.43 3x16 97.00 0.07 0.00

AL20 AL22  19.89 3x16 97.00 0.58 0.00

AL22 AL23  19.77 3x16 97.00 0.14 0.00

AL22 AL25  15.05 3x16 97.00 0.36 0.00

AL23 AL24  19.19 3x16 97.00 0.07 0.00

AL25 AL26  11.80 3x16 97.00 0.07 0.00

AL25 AL27  16.75 3x16 97.00 0.22 0.00

AL27 AL28  18.95 3x16 97.00 0.14 0.00

AL28 AL29  19.42 3x16 97.00 0.07 0.00

N1  SG1  1.85 3x16 97.00 2.17 0.00 
  

Se indican los mínimos de los valores absolutos. 
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Envolvente de mínimos 

Inicio Final Longitud
m 

Sección
mm² 

I.adm.
A 

Intens.
A 

Pérdid. 
kW 

AL1  N1 13.11 3x16 97.00 0.36 0.00 

AL1  N2 19.65 3x16 97.00 0.29 0.00 

AL2  AL3 17.93 3x16 97.00 0.14 0.00 

AL2  N2 4.07 3x16 97.00 0.29 0.00 

AL3  N3 7.99 3x16 97.00 0.07 0.00 

AL4  N3 7.00 3x16 97.00 0.07 0.00 

AL5  AL6 20.12 3x16 97.00 1.73 0.00 

AL5  N1 6.92 3x16 97.00 1.80 0.00 

AL6  AL7 19.73 3x16 97.00 1.66 0.00 

AL7  AL8 19.73 3x16 97.00 1.59 0.00 

AL8  AL9 19.86 3x16 97.00 1.52 0.00 

AL9  AL10 19.80 3x16 97.00 1.44 0.00 

AL10 AL11 19.81 3x16 97.00 1.37 0.00 

AL11 AL12 19.96 3x16 97.00 1.30 0.00 

AL12 AL13 19.37 3x16 97.00 1.23 0.00 

AL13 AL14 20.53 3x16 97.00 1.15 0.00 

AL14 AL15 19.92 3x16 97.00 1.08 0.00 

AL15 AL16 19.69 3x16 97.00 1.01 0.00 

AL16 AL17 19.54 3x16 97.00 0.94 0.00 

AL17 AL18 19.56 3x16 97.00 0.87 0.00 

AL18 AL19 19.49 3x16 97.00 0.79 0.00 

AL19 AL20 19.69 3x16 97.00 0.72 0.00 

AL20 AL21 11.43 3x16 97.00 0.07 0.00 

AL20 AL22 19.89 3x16 97.00 0.58 0.00 

AL22 AL23 19.77 3x16 97.00 0.14 0.00 

AL22 AL25 15.05 3x16 97.00 0.36 0.00 

AL23 AL24 19.19 3x16 97.00 0.07 0.00 

AL25 AL26 11.80 3x16 97.00 0.07 0.00 

AL25 AL27 16.75 3x16 97.00 0.22 0.00 

AL27 AL28 18.95 3x16 97.00 0.14 0.00 

AL28 AL29 19.42 3x16 97.00 0.07 0.00 

N1  SG1 1.85 3x16 97.00 2.17 0.00  

6. CONDICIÓN DE CORTOCIRCUITO 

Para el cálculo de las corrientes de cortocircuito en redes ramificadas, se consideran dos condiciones: 

  Intensidad  de  cortocircuito mínima.  Para  cada  uno  de  los  ramales  nacidos  del  suministro  principal,  se 
determina  el  trayecto  que  provoca  la  intensidad  de  cortocircuito  de  menor  valor,  originada  por  un 
cortocircuito en el nudo más alejado del ramal. 

  Intensidad de cortocircuito máxima. Se  calcula  la máxima  intensidad de  cortocircuito que debe  soportar 
cada  tramo,  considerando que el  cortocircuito  se produce  justo en el nudo perteneciente al  tramo más 
cercano a la fuente de alimentación. El cálculo de intensidad tiene en cuenta únicamente las características 
de los tramos anteriores a dicho nudo. 
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Combinación: Combinación 1 

Intensidades mínimas de cortocircuito (ramales de salida del suministro) 

Inicio Final Nudo cortoc. Int.cortocircuito
kA 

SG1  N1  AL29 0.30 
 

Intensidades máximas de cortocircuito (en cada tramo) 

Inicio Final Sección 
mm² 

Int.cortocircuito
kA 

Tiempo máx cortocir.
s 

AL1  N1  3x16  20.45 0.01

AL1  N2  3x16  6.97 0.05

AL2  AL3  3x16  2.97 0.26

AL2  N2  3x16  3.30 0.21

AL3  N3  3x16  2.07 0.54

AL4  N3  3x16  1.82 0.69

AL5  AL6  3x16  10.51 0.02

AL5  N1  3x16  20.45 0.01

AL6  AL7  3x16  3.90 0.15

AL7  AL8  3x16  2.39 0.40

AL8  AL9  3x16  1.72 0.77

AL9  AL10 3x16  1.34 1.27

AL10 AL11 3x16  1.10 1.89

AL11 AL12 3x16  0.93 2.63

AL12 AL13 3x16  0.81 3.50

AL13 AL14 3x16  0.72 4.46

AL14 AL15 3x16  0.64 5.61

AL15 AL16 3x16  0.58 6.85

AL16 AL17 3x16  0.53 8.20

AL17 AL18 3x16  0.49 9.66

AL18 AL19 3x16  0.45 11.24

AL19 AL20 3x16  0.42 12.93

AL20 AL21 3x16  0.39 14.77

AL20 AL22 3x16  0.39 14.77

AL22 AL23 3x16  0.37 16.74

AL22 AL25 3x16  0.37 16.74

AL23 AL24 3x16  0.35 18.82

AL25 AL26 3x16  0.35 18.31

AL25 AL27 3x16  0.35 18.31

AL27 AL28 3x16  0.34 20.15

AL28 AL29 3x16  0.32 22.33

N1  SG1  3x16  24.11 0.00 
 

Datos de los transformadores 

Trafo Potencia trafo 
kVA 

Tensión de primario
V 

Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc)
% (mOhm)

Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 
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Trafo Potencia trafo
kVA 

Tensión de primario
V 

Urcc (Rcc)
% (mOhm)

Uxcc (Xcc) 
% (mOhm) 

Ucc (Zcc) 
% (mOhm) 

SG1 630.000  20000 1.30 (3.30) 3.54 (8.99) 3.77 (9.58)  
Cortocircuitos en los transformadores 

Trafo  Icc (Primario)
  

kA 

Icc (Secundario)
Scc,p = infinito 

kA 

Icc (Secundario) 
Scc,p = 350.0MVA 

kA 

SG1  Icc,perm = 10.10
x2.5 (I.máx.) = 25.26

Icc,perm = 24.11
x2.5 (I.máx.) = 60.28

Icc,perm = 23.01 
x2.5 (I.máx.) = 57.54  

  

Terminología 

Tramo: Conducción entre dos nudos de cualquier tipo. 

Ramal: En redes ramificadas, serie de tramos nacidos en un nudo de aporte hasta un nudo de consumo. 

 

7. MEDICIÓN 

A continuación se detallan las longitudes totales de los materiales utilizados en la instalación. 

  

BT XLPE 0.6/1 Uni Al Enterr. 

Descripción Longitud
m 

3x16 460.00

3x16 80.50 
  

 

8. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

A continuación se incorporan los cálculos luminotécnicos de esta instalación de Alumbrado Público. 
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3.‐ CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 
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EVALUACIÓN DE DATOS ENERGÉTICOS

Efic. Energética: 53,21 m²·lux/W
Efic. E. Mínima: 17,61 m²·lux/W
Efic. E. Recom.: 26,13 m²·lux/W
Indice E. E.: 2,04
Calif. Energ: A

Superfície Iluminada: 100,00 m²
Tipo de Lámpara: Sodio alta presión
Horas de Funcionamiento: 4000
IP Luminaria: IP6X
Intervalo Limpieza (años): 3.0
Grado de contaminación: Medio
Factor de Conservación: 0,84

Clasificación de la vía: C - carriles bici  - Situación de Proyecto: C1
Clase Emed Emin

Clase de alumbrado S3 7,5 - 9,0 lux 1,5 lux
Valores obtenidosCarril Bici 23,1 lux 11,3 lux

Clasificación de la vía: E - vías peatonales  - Situación de Proyecto: E2
Clase Emed Emin

Clase de alumbrado S2 10,0 - 12,0 lux 3,0 lux
Valores obtenidosAcera inferior 17,3 lux 10,6 lux

CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS

Luminaria Rdto. Min Rdto. Lum Clasif. Zona FHS Lum I 85º (cd)

EVO P LED 35 A5 65 % 86,2 % E1: FHS <= 1 % 0,0 % 69,1
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VISTA TRIDIMENSIONAL DE LA INSTALACIÓN
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DATOS GENERALES DE LAS ZONAS DE ESTUDIO

Máxima Media Mínima Umed Uext

ILUMINANCIAS HORIZONTALES 44,5 lux 20,2 lux 10,6 lux 0,53 0,24

Carril Bici

Características

Longitud (Eje X): 20,0 m
Longitud (Eje Y): 2,5 m
Tipo de Pavimento: R1
Coef. pavimento q0: 0,10
Observador (X,Y) (m): ( 60,0, 1,0)
Nº de carriles: 1

Puntos de luz

Disposición: UNILATERAL
Interdistancia entre Puntos: 20,0 m
Retranqueo: 0,4 m
Altura: 5,0 m
Brazo (b):: 0,0 m

Luminaria

Luminaria: EVOLUCIÓN P LED
Código: EVO P LED 35 A5
Inclinación: 0 º
Factor de Conservación:: 0,8
Lámpara: LED 35 A5 4000K 38 W
Flujo de la lámpara: 5,10 kLm

Acera inferior

Características

Longitud (Eje X): 20,0 m
Longitud (Eje Y): 2,5 m
Tipo de Pavimento: R1
Coef. pavimento q0: 0,10
Observador (X,Y) (m): ( 60,0, 1,0)
Nº de carriles: 1

Puntos de luz

Disposición: SIN PUNTOS
Interdistancia entre Puntos: -
Retranqueo: -
Altura:
Brazo (b)::

Luminaria

Luminaria:
Código:
Inclinación: -
Factor de Conservación::
Lámpara:
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Luminaria EVOLUCIÓN P + LED 35 ASIMÉTRICO

MATERIALES

Fabricada con materiales duraderos incluso en ambientes húmedos y de alta salinidad.

Partes estructurales y Ornamentos : Fabricados en polímeros técnicos de ingeniería 
reforzados S7 sometidos a 3000 horas en cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104/86) sin 
presentar alteración de color.

Difusor:  Termo-polímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra 
rayos ultravioletas (U.V.). (En modelos con difusor plano, estará compuesto por un vidrio 
liso templado de seguridad de 5mm de espesor).

CARACTERÍSTICAS

Antivandálicas
Los materiales empleados así como las características constructivas, (difusor de 2,5mm. 
de espesor, etc.), confieren a las luminarias ATP una resistencia al impacto que supera 
ampliamente el grado máximo, IK10, establecido por la norma UNE-EN 50102/A1.

Estanqueidad
El IP66 de todos nuestros productos garantiza:
• Un rendimiento lumínico constante.
• Alargar la vida del equipo.
• Reducir el coste de mantenimiento.

Resistencia a la corrosión
Materiales totalmente resistentes a la corrosión. Tornillería de acero inoxidable A-316 L.

Máxima seguridad
Aislamiento eléctrico Clase II.
Rigidez Dieléctrica 175,000 Voltios.

Equipo y módulo LED
Se suministra con un equipo electrónico de corriente constante, con el módulo LED con las 
lentes incorporadas y con la posibilidad de añadir un módulo de regulación.

MANTENIMIENTO

Materiales que no precisan mantenimiento.
Limpieza interior y exterior con agua y detergente aplicado con esponja.
Acceso a la lámpara sin necesidad de herramientas.

Código: EVO P LED 35 A5

Familia: EVOLUCIÓN P LED

F.H.S.: 0,00 %

Lámpara:

Tipo: LED 24 SQR-STREET ASIMÉTRICO 4K

Potencia: 38 W (38,0 W)

T color: 4000º K

Flujo: 5,1 Klm

Casquillo: PLACA

Eficacia luminosa: 121 lm/W
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PUNTOS DE CÁLCULO

Carril 1

Carril 1

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

0,0

5,0

X

Y

Puntos de cálculo X:

Puntos de cálculo Y:

Interdistancia X:

Interdistancia Y:

Carril Bici

30

2

0,7 m

1,3 m

Acera inferior

30

2

0,7 m

1,3 m
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES

CURVAS ISOLUX (ILUMINANCIAS HORIZONTALES) [lux]

1515 202025
25

30
30

35

35

40

40

10
1515

2020

2525 3030
35

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

0,0

5,0

X

Y

Iluminancia máxima

Iluminancia media

Iluminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Carril Bici

44,5 lux

23,1 lux

11,3 lux

0,49

0,25

Acera inferior

31,4 lux

17,3 lux

10,6 lux

0,61

0,34



Título: Paseo San Cristóbal Fecha: 22/2/2017 Página: 9

Autor: Enrique López - ATP Canarias Cliente: TRAMA Ingenieros

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A.
Ctra. de Irún, Km 6 - 31194 - Arre-Pamplona (Spain)

Apdo. P.O. Box 1.029 - Pamplona
Teléfono: (+34) 948 33 07 12

Fax: (+34) 948 33 12 22
e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com

www.atpiluminacion.com

LUMINANCIAS

CURVAS ISOLUMINANCIA [cd/m²]

2,0 2,0
3,0 3,0

2,02,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0

0,0

5,0

X

Y

Luminancia máxima

Luminancia media

Luminancia mínima

Uniformidad media

Uniformidad extrema

Carril Bici

3,1 cd/m²

2,2 cd/m²

1,7 cd/m²

0,77

0,53

Acera inferior

2,4 cd/m²

1,6 cd/m²

1,3 cd/m²

0,79

0,53



Título: Paseo San Cristóbal Fecha: 22/2/2017 Página: 10

Autor: Enrique López - ATP Canarias Cliente: TRAMA Ingenieros

ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A.
Ctra. de Irún, Km 6 - 31194 - Arre-Pamplona (Spain)

Apdo. P.O. Box 1.029 - Pamplona
Teléfono: (+34) 948 33 07 12

Fax: (+34) 948 33 12 22
e-mail: atpiluminacion@atpiluminacion.com

www.atpiluminacion.com

ILUMINANCIAS HORIZONTALES
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
Carril Bici
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ILUMINANCIAS HORIZONTALES
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LUMINANCIAS
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PARÁMETROS DE CALIDAD
Carril Bici
Características

Pavimento: R1
Coeficiente q0: 0,10
Observador (m): (60,0, 1,0)

Iluminancias [lux]

Emax: 44
Emed: 23
Emin: 11

Umed: 0,49

Uext: 0,25

Luminancias [cd/m²]

Lmax: 3,1
Lmed: 2,2
Lmin: 1,7

Umed: 0,77

Uext: 0,53

Deslumbramiento

L velo: 0,26 cd/m²
TI: 8,1 %
G: -
SR: -

Carril max [lux] med [lux] min [lux] Umed Uext max[cd/m²] med[cd/m²] min[cd/m²] Umed Uext Ul

1 44 23 11 0,49 0,25 3,0 2,2 1,7 0,77 0,55 0,55

Acera inferior
Características

Pavimento: R1
Coeficiente q0: 0,10
Observador (m): (60,0, 1,0)

Iluminancias [lux]

Emax: 31
Emed: 17
Emin: 11

Umed: 0,61

Uext: 0,34

Luminancias [cd/m²]

Lmax: 2,4
Lmed: 1,6
Lmin: 1,3

Umed: 0,79

Uext: 0,53

Deslumbramiento

L velo: 0,13 cd/m²
TI: 4,9 %
G: -
SR: -

Carril max [lux] med [lux] min [lux] Umed Uext max[cd/m²] med[cd/m²] min[cd/m²] Umed Uext Ul

1 31 17 11 0,61 0,34 2,0 1,6 1,4 0,87 0,70 0,70
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4.‐ SOLICITUD PUNTO DE CONEXIÓN NUEVO SUMINISTRO 



 

C/ Albareda 38, Edif.Woermann, Planta 3ª 

35008 - Las Palmas de Gran Canaria 

 

MR_S21O - S21O0000NS_CNLC 

  
 

 
677834.doc    
Ref. Solicitud: NSICLP 284959   
Tipo Solicitud: NUEVO SUMINISTRO  TRAMA INGENIEROS S L 

   LEON Y CASTILLO, 421, 2 A 
    35007 - LAS PALMAS DE G.C. 
   GRAN CANARIA - LAS PALMAS 
    TECNICO@TRAMAINGENIEROS.ES 

 
  
 
 
 
 

Estimados Sres.: 
 
En relación con la solicitud de suministro que han tenido la amabilidad de realizar, por una potencia de 1,50 
kW, tensión 400/230V., en MARINA, ALUMBRADO PUBLICO, LAS PALMAS DE G.C., 35016, GRAN 
CANARIA, LAS PALMAS, nos complace comunicarles las condiciones técnico - económicas para 
atenderla. 
 
I.- Instalaciones de extensión de la red de distribución. 
 
La empresa distribuidora es responsable de las infraestructuras eléctricas necesarias entre el punto de 
conexión, situado en la red de baja tensión existente, y el primer elemento de su instalación privada. En el 
caso de que el inmueble cuente con centralización de contadores, el suministro deberá conectarse a dicha 
centralización. En caso contrario, se le dará conexión en el límite de su propiedad, accesible desde vía 
pública, y lo más próximo posible a la red de baja tensión.  
 

Punto de Conexión: En CGP a instalar por el solicitante junto al punto de conexión, según planos 
adjuntos, dimensionada para alojar conductores tipo RZ de sección 3X95 AL + 54,6 AL a la tensión 
de 400/230 voltios. 

 
Corresponde al solicitante del suministro abonar a la empresa distribuidora la cuota de extensión siguiente: 

 
-  Cuota de extensión:  26,06  € 
-  IGIC en vigor (7 %

1
):  1,82 € 

-  Total Importe Abonar SOLICITANTE:  27,88  € 
 
El plazo previsto de ejecución de la obra será de 30 días hábiles a partir de la obtención de los 
permisos y autorizaciones administrativas y de su confirmación de la disponibilidad de sus instalaciones 
receptoras (Dispositivo General de Protección) para su conexión a la red. 
 
La validez de estas condiciones es de 6 meses. 
 
Si esta alternativa es de su interés, el solicitante puede hacer efectivo el importe mencionado, 27,88 € 
mediante transferencia bancaria a la cuenta ES45-2100-2931-92-0200133727, haciendo constar en el 
justificante la referencia de la solicitud nº NSICLP 284959, enviándolo al correo electrónico 
SOLICITUDES.NNSS@endesa.es, con antelación suficiente para la consecución de los permisos 
necesarios y la ejecución de los trabajos. Caso de que la factura deba emitirse a nombre de una  
persona (física o jurídica) distinta del solicitante que formuló la petición, será preciso que nos indique el 
NIF o CIF de aquélla en la misma comunicación. 
 
 

                                                      
1
 Importe calculado con el impuesto vigente en el momento de emitir estas condiciones económicas. Caso de producirse una 

variación en el mismo, el importe a abonar deberá actualizarse con el impuesto en vigor a la fecha del pago 
 
 

file://MILIBEFILE01.enelint.global/SCENNSS/NNSS/Canarias/Plantillas/SAT.NNSS@endesa.es
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II.- Instalaciones interiores y de enlace de propiedad particular 
 
Las instalaciones interiores y de enlace con la red deberán ser realizadas por un Instalador Electricista 
Autorizado, quien le facilitará el correspondiente Certificado de Instalación Eléctrica (C.I.E.). Dichas 
instalaciones serán accesibles, con cerraduras normalizadas, habrán de ser realizadas con arreglo a 
las normas de la empresa distribuidora y podrán ser inspeccionadas por ésta.  
 
III. Contrato de suministro. 
 
En el caso de no existencia de centralización de contadores deberá proceder a la instalación definitiva 
de la Caja General de Protección (CGP) y comunicarlo a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, 
que procederá a ejecutar las instalaciones de extensión y adecuación de la red. Una vez finalizados los 
trabajos de Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el usuario de la energía podrá formalizar el 
contrato de suministro, a través de una empresa Comercializadora de electricidad de su libre elección

2
, 

debiendo aportar para ello el C.I.E. de su instalación de baja tensión. 
 
El usuario final de la energía deberá abonar, tras la puesta en servicio de la instalación, la cuota de 
acceso a razón de 19,70 € más IGIC

1
 por kW contratado o ampliado, junto con la cantidad 

correspondiente a derechos de enganche y depósito de garantía que proceda. 
 
Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las 
presentes condiciones técnico económicas al solicitante que Usted representa. 
 
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración en el teléfono de nuestro Servicio de Asistencia 
Técnica 902 534100, o en nuestra página web www.endesadistribucion.es, donde podrán obtener 
mayor información respecto de la tramitación de este proceso y legislación aplicable. 

 
Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal 

X

 
15 de marzo de  2017 

  

                                                      
2
 La relación actualizada de empresas comercializadoras se encuentra disponible en la página web de la Comisión Nacional de 

la Energía: www.cne.es , apdo. Consumidores / Listado de Comercializadoras. 

http://www.cne.es/
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1.‐ OBJETO 
 
El objeto del presente anejo es describir el trazado a adoptar para la implantación de un paso marítimo desde 

la Plaza Antonio Sánchez Fleitas en el Barrio de San Cristóbal hasta el paseo actual que desde el enlace de Hoya de la 
Plata accede por la costa hasta la Playa de La Laja, en el T. M. de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
2.‐ INTRODUCCIÓN 
 

En primer lugar se describe la ubicación y los condicionantes de todo tipo a tener en cuenta  para la elección 
del trazado definitivo.  

 
Seguidamente se definen los criterios considerados para el diseño del trazado. 
 
En el  siguiente apartado  se  incluye  la descripción detallada del encaje  realizado,  indicando  si existe algún 

incumplimiento normativo y el motivo que lo ha propiciado. 
 
A continuación se incluyen unas conclusiones consecuencia del trazado definido. 
 
Finalmente se adjuntan en forma de apéndice una serie de listados con los elementos y los puntos singulares 

del trazado. 
 

3.‐ CONDICIONANTES DEL TRAZADO 
 
A continuación, y de  forma resumida, se describen  los condicionantes existentes para el  trazado del paseo 

marítimo. 
 
3.1.‐  Ubicación 
 
El  paseo marítimo  deberá  encajarse  a  lo  largo  del  espacio  existente  y  disponible  entre  el  tronco  de  la 

plataforma de la GC‐1, las parcelas colindantes a respetar (privada y pública), la línea de la costa que también se va a 
respetar así como la presencia del Enlace de Hoya de La Plata. 

 
3.2.‐  Condicionantes Geométricos 
 
La geometría del paseo pretende adaptarse en parte tanto al Paseo Marítimo de San Cristóbal, finalizado en 

el año 2004 así como al paseo que accede a la playa de La Laja. Para ello, la solución proyectada trata de combinar, 
en  la medida  de  lo  posible,  ambas  soluciones.  Por  otra  parte,  dado  que  el  trazado  de  un  tramo  de  este  paseo 
marítimo discurre en paralelo a  la GC‐1 y el enlace de Hoya de  la Plata, su desarrollo en planta será reflejo de  la 
infraestrucura viaria colindante. 

 
3.3.‐  Condicionantes por Normativa 
 
Para la ejecución de este paseo se ha tenido en cuenta el RD 505/2007 de 20 de abril por el que se aprueban 

las  condiciones  básicas  de  accesibilidad  y  no  discriminación  de  las  personas  con  discapacidad  para  el  acceso  y 
utilización  de  los  espacios  urbanizados  y  edificaciones,  Recomendaciones  para  la  construcción  de  carriles  Bici, 
Ordenanzas municipales, etc. 

 
3.4.‐  Otros condicionantes 
 
La proximidad a la costa supone un importante condicionante de cara a las soluciones planteadas así como de 

los materiales a emplear, de cara a la durabilidad del equipamiento comunitario que se pretende crear. 
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4.‐ CRITERIOS DE DISEÑO 
 
Los principales  criterios  llevados  a  cabo  a  la hora de desarrollar  y encajar  las  soluciones proyectadas han 

estado centrados en  llevar a cabo un  trazado  lo más cómodo y agradable posible, dentro de  la  franja de  terreno 
disponible. Dado que  se  trata en buena parte de  la  longitud del paseo marítimo de  la  combinación de un paseo 
peatonal y un carril bici, se ha  tratado así mismo que  las pendientes resultantes  fueran  lo más suaves posibles, a 
pesar  de  existir  puntos  de  paso  obligado  a  lo  largo  del  trazado  (conexiones  peatonales,  entradas  o  salidas  de 
vehículos, etc).  

 
La sección transversal se ha mantenido constante a lo largo del tramo de paseo de nueva creación, estando 

formado por un carril bici para doble sentido de circulación, de 1,10 m cada carril, así como por un paseo peatonal 
de 2,50 metros de ancho. Con ello se alcanza un ancho total de 4,70 metros de plataforma útil. Esta plataforma está 
delimitada en el  lado mar por un murete de hormigón en masa de 50 cms de ancho, coronado a 50 cms de altura 
respecto del paseo con una pieza de hormigón prefabricada, creando un banco continuo a lo largo de todo el paseo. 
En el lado interior, se colocará un bordillo de hormigón prefabricado de 30 cms de ancho que diferenciará al paseo‐
carril bici del parterre exterior. 

 
5.‐   TRAZADO CONSENSUADO POR LAS ADMINISTRACIONES LOCALES 

 
El trazado del paseo marítimo proyectado ha sido consensuado por las administraciones locales afexctadas e 

intervinientes, es decir, por una parte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, en cuyo ámbito se desarrolla 
esta actuación y por otra parte el Cabildo de Gran Canaria, como entidad Pública Insular que explota y conserva la 
Autovía GC‐1  junto a  la que se desarrolla  la mayor parte de este paseo marítimo. Por tanto, puede decirse que el 
trazado cumple con las directrices trazadas por ambas corporaciones. 

 
6.‐   LISTADO DE ELEMENTOS Y PUNTOS SINGULARES 
 

A continuación se incluye un listado de los elementos y puntos singulares del trazado. 
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LISTADO REPLANTEO EJE PASEO



Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 0 459097,865 3105284,674 30,231205 0 0 5

Rec 5 459100,151 3105289,121 30,231205 0 0 5

Rec 10 459102,437 3105293,568 30,231205 0 0 5

Rec 15 459104,723 3105298,015 30,231205 0 0 3,151

Cur 18,151 459106,164 3105300,817 30,231205 14,5 0 1,849

Cur 20 459107,112 3105302,403 38,351091 14,5 0 5

Cur 25 459110,592 3105305,958 60,303497 14,5 0 5

Cur 30 459115,07 3105308,127 82,255903 14,5 0 2,497

Rec 32,497 459117,518 3105308,605 93,219974 0 0 2,503

Rec 35 459120,006 3105308,871 93,219974 0 0 5

Rec 40 459124,978 3105309,402 93,219974 0 0 5

Rec 45 459129,95 3105309,934 93,219974 0 0 5

Rec 50 459134,922 3105310,465 93,219974 0 0 5

Rec 55 459139,893 3105310,997 93,219974 0 0 5

Rec 60 459144,865 3105311,528 93,219974 0 0 5

Rec 65 459149,837 3105312,06 93,219974 0 0 3,727

Cur 68,727 459153,542 3105312,456 93,219974 -106,95 0 1,273

Cur 70 459154,807 3105312,599 92,462075 -106,95 0 5

Cur 75 459159,757 3105313,305 89,485825 -106,95 0 5

Cur 80 459164,668 3105314,242 86,509576 -106,95 0 1,119

Rec 81,119 459165,76 3105314,483 85,843741 0 0 0,783

Cur 81,902 459166,524 3105314,656 85,843741 -46,95 0 3,098

Cur 85 459169,521 3105315,438 81,642407 -46,95 0 5

Cur 90 459174,23 3105317,113 74,862644 -46,95 0 5

Cur 95 459178,734 3105319,278 68,08288 -46,95 0 5

Cur 100 459182,983 3105321,91 61,303117 -46,95 0 5

Cur 105 459186,927 3105324,978 54,523354 -46,95 0 5

Cur 110 459190,524 3105328,448 47,74359 -46,95 0 5

Cur 115 459193,731 3105332,281 40,963827 -46,95 0 5

Cur 120 459196,512 3105336,434 34,184064 -46,95 0 5

Cur 125 459198,836 3105340,858 27,404301 -46,95 0 5

Cur 130 459200,677 3105345,504 20,624537 -46,95 0 5

Cur 135 459202,014 3105350,32 13,844774 -46,95 0 5

Cur 140 459202,831 3105355,25 7,065011 -46,95 0 5

Cur 145 459203,119 3105360,239 0,285247 -46,95 0 5

Cur 150 459202,875 3105365,231 393,505484 -46,95 0 5

Cur 155 459202,103 3105370,169 386,725721 -46,95 0 3,304

Cur 158,304 459201,305 3105373,374 382,245893 -62,89 0 1,696

Cur 160 459200,817 3105374,998 380,52886 -62,89 0 5

Cur 165 459199,123 3105379,702 375,467486 -62,89 0 5

Cur 170 459197,062 3105384,255 370,406111 -62,89 0 4,404

Cur 174,404 459194,951 3105388,12 365,947623 786,05 0 0,596

Cur 175 459194,648 3105388,632 365,995855 786,05 0 5

Cur 180 459192,116 3105392,944 366,400803 786,05 0 5

Cur 185 459189,612 3105397,272 366,805752 786,05 0 5

Cur 190 459187,135 3105401,615 367,2107 786,05 0 5

LISTADO DE EJES
LISTADO PASEO

05/07/013
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Cur 195 459184,686 3105405,974 367,615649 786,05 0 5

Cur 200 459182,264 3105410,349 368,020598 786,05 0 5

Cur 205 459179,871 3105414,739 368,425546 786,05 0 5

Cur 210 459177,506 3105419,144 368,830495 786,05 0 3,291

Cur 213,291 459175,964 3105422,052 369,097051 58,05 0 1,709

Cur 215 459175,189 3105423,575 370,971027 58,05 0 5

Cur 220 459173,183 3105428,153 376,454401 58,05 0 5

Cur 225 459171,579 3105432,887 381,937775 58,05 0 5

Cur 230 459170,387 3105437,741 387,42115 58,05 0 5

Cur 235 459169,618 3105442,68 392,904524 58,05 0 5

Cur 240 459169,276 3105447,667 398,387899 58,05 0 4,715

Cur 244,715 459169,349 3105452,38 3,558466 104,07 0 0,285

Cur 245 459169,365 3105452,665 3,732949 104,07 0 5

Cur 250 459169,778 3105457,647 6,791563 104,07 0 5

Cur 255 459170,429 3105462,604 9,850176 104,07 0 5

Cur 260 459171,318 3105467,524 12,908789 104,07 0 5

Cur 265 459172,442 3105472,395 15,967402 104,07 0 2,875

Rec 267,875 459173,194 3105475,17 17,726092 0 0 2,125

Rec 270 459173,778 3105477,213 17,726092 0 0 5

Rec 275 459175,153 3105482,021 17,726092 0 0 5

Rec 280 459176,527 3105486,828 17,726092 0 0 5

Rec 285 459177,901 3105491,636 17,726092 0 0 5

Rec 290 459179,275 3105496,443 17,726092 0 0 5

Rec 295 459180,65 3105501,251 17,726092 0 0 5

Rec 300 459182,024 3105506,058 17,726092 0 0 5

Rec 305 459183,398 3105510,865 17,726092 0 0 5

Rec 310 459184,773 3105515,673 17,726092 0 0 5

Rec 315 459186,147 3105520,48 17,726092 0 0 5

Rec 320 459187,521 3105525,288 17,726092 0 0 5

Rec 325 459188,895 3105530,095 17,726092 0 0 5

Rec 330 459190,27 3105534,902 17,726092 0 0 5

Rec 335 459191,644 3105539,71 17,726092 0 0 5

Rec 340 459193,018 3105544,517 17,726092 0 0 5

Rec 345 459194,393 3105549,325 17,726092 0 0 5

Rec 350 459195,767 3105554,132 17,726092 0 0 5

Rec 355 459197,141 3105558,94 17,726092 0 0 5

Rec 360 459198,515 3105563,747 17,726092 0 0 5

Rec 365 459199,89 3105568,554 17,726092 0 0 5

Rec 370 459201,264 3105573,362 17,726092 0 0 5

Rec 375 459202,638 3105578,169 17,726092 0 0 0,428

Cur 375,428 459202,756 3105578,581 17,726092 3,5 0 4,379

Rec 379,807 459205,977 3105581,116 97,384127 0 0 0,193

Rec 380 459206,17 3105581,124 97,384127 0 0 5

Rec 385 459211,166 3105581,329 97,384127 0 0 5

Rec 390 459216,161 3105581,534 97,384127 0 0 5

Rec 395 459221,157 3105581,74 97,384127 0 0 5

Rec 400 459226,153 3105581,945 97,384127 0 0 5

Rec 405 459231,149 3105582,151 97,384127 0 0 5

Rec 410 459236,145 3105582,356 97,384127 0 0 5

Rec 415 459241,14 3105582,561 97,384127 0 0 2,138

Rec 417,138 459243,276 3105582,649 8,625233 0 0 2,862

Rec 420 459243,663 3105585,485 8,625233 0 0 5

Rec 425 459244,338 3105590,439 8,625233 0 0 3,485

Rec 428,485 459244,809 3105593,893 32,300195 0 0 1,515

Rec 430 459245,545 3105595,217 32,300195 0 0 5

Rec 435 459247,974 3105599,587 32,300195 0 0 5

2



Rec 440 459250,404 3105603,957 32,300195 0 0 5

Rec 445 459252,833 3105608,327 32,300195 0 0 2,095

Rec 447,095 459253,851 3105610,158 398,811911 0 0 2,905

Rec 450 459253,797 3105613,063 398,811911 0 0 5

Rec 455 459253,704 3105618,062 398,811911 0 0 5

Rec 460 459253,61 3105623,061 398,811911 0 0 5

Rec 465 459253,517 3105628,06 398,811911 0 0 4,603

469,603 459253,431 3105632,662 398,811911

3
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LISTADO REPLANTEO EJE SENDERO



Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 1000 459139,336 3105310,937 393,219974 0 0 5

Rec 1005 459138,805 3105315,909 393,219974 0 0 1,675

Rec 1006,675 459138,627 3105317,574 28,42786 0 0 3,325

Rec 1010 459140,063 3105320,573 28,42786 0 0 5

Rec 1015 459142,222 3105325,083 28,42786 0 0 5

Rec 1020 459144,381 3105329,593 28,42786 0 0 5

Rec 1025 459146,541 3105334,102 28,42786 0 0 5

Rec 1030 459148,7 3105338,612 28,42786 0 0 5

Rec 1035 459150,859 3105343,122 28,42786 0 0 5

Rec 1040 459153,018 3105347,632 28,42786 0 0 5

Rec 1045 459155,178 3105352,141 28,42786 0 0 5

Rec 1050 459157,337 3105356,651 28,42786 0 0 5

Rec 1055 459159,496 3105361,161 28,42786 0 0 0,535

Cur 1055,535 459159,727 3105361,643 28,42786 -20 0 4,465

Cur 1060 459161,192 3105365,852 14,214687 -20 0 0,951

Rec 1060,951 459161,38 3105366,783 11,188666 0 0 4,049

Rec 1065 459162,088 3105370,77 11,188666 0 0 5

Rec 1070 459162,962 3105375,693 11,188666 0 0 5

Rec 1075 459163,837 3105380,616 11,188666 0 0 2,825

1077,825 459164,33 3105383,397 11,188666

LISTADO DE EJES
LISTADO SENDERO

05/07/013
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LISTADO REPLANTEO EJE C/ LA MARINA 



Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 2000 459190,918 3105596,763 107,902308 0 0 5

Rec 2005 459195,88 3105596,144 107,902308 0 0 5

Rec 2010 459200,841 3105595,525 107,902308 0 0 5

Rec 2015 459205,803 3105594,905 107,902308 0 0 5

Rec 2020 459210,764 3105594,286 107,902308 0 0 5

Rec 2025 459215,726 3105593,667 107,902308 0 0 5

Rec 2030 459220,688 3105593,048 107,902308 0 0 5

Rec 2035 459225,649 3105592,429 107,902308 0 0 5

Rec 2040 459230,611 3105591,81 107,902308 0 0 5

Rec 2045 459235,572 3105591,191 107,902308 0 0 5

Rec 2050 459240,534 3105590,572 107,902308 0 0 5

Rec 2055 459245,495 3105589,953 107,902308 0 0 5

Rec 2060 459250,457 3105589,334 107,902308 0 0 5

Rec 2065 459255,418 3105588,715 107,902308 0 0 5

Rec 2070 459260,38 3105588,096 107,902308 0 0 5

2075 459265,341 3105587,477 107,902308

LISTADO DE EJES
LISTADO C MARINA

05/07/013
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 
El  trazado de este Paseo Marítimo que  se desarrolla desde  la Plaza Antonio Sánchez Fleitas hasta el 

comienzo del actual paseo que accede hasta  la Playa de  La  Laja  se desarrolla  íntegramente  sobre  suelo de 
titularidad pública. 

 
Siguiendo las indicaciones de los organismos públicos intervinientes, se ha tratado de evitar la afección 

al suelo privado existente en  la zona, que conllevaría  la necesidad de proceder a  la adquisición mediante  los 
procedimientos expropiatorios de dicho  suelo. Por diversos motivos  (la delicada  situación económica por  la 
que atraviesan las administraciones públicas, la dilatación en el tiempo de los procesos expropiatorios, etc.), se 
ha evitado la necesidad de llevar a cabo ningún tipo de expropiación. 

 
No obstante, debemos indicar que el trazado previsto podría experimentar una mejora considerable si 

se dispusiera de una parte, prácticamente residual, de  la  finca de referencia catastral 93545‐03‐DS5095S. La 
existencia de un saliente hacia la costa en dicha parcela produce un estrangulamiento puntual en el ancho del 
paseo proyectado. No obstante y a pesar de ello, el paseo cumple con  los parámetros mínimo exigidos para 
una infraestructura de este tipo. 

 
Se adjunta a  continuación una  imagen extraída de  la Oficina Virtual del Catastro  (OVC) en  la que  se 

puede apreciar el saliente que provoca dicho estrangulamiento, pudiendo compararse con  la planta general 
del paseo marítimo en dicha zona. 

 

Estado actual, según la OVC.  Planta General de la actuación en esta zona.
    

 
A  continuación  se  adjunta un montaje de  la planta  general  con  la  situación de  las  fincas privadas  y 

públicas colindantes, en el que se puede comprobar la no afección a ninguna parcela de titularidad privada y 
que se localice en las inmediaciones del paseo, dado que el trazado de éste se desarrollará  a lo largo del suelo 
público disponible en la zona. 

Zona a recuperar 

Zona a recuperar
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2.‐  MONTAJE PLANTA GENERAL – PARCELARIO 

 

                                                                                                                              Planta General y Parcelario. 1 de 2 

 

                                                                                                                                Planta General y Parcelario. 2 de 2 
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 
Para el conocimiento de la ubicación y características de los servicios e instalaciones que se ubican en la 

zona afectada por las obras y que pudieran ser objeto de afección, se ha solicitado información a los siguientes 
organismos: 

 
- Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Alumbrado. 
- Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Parques y Jardines. 
- Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Servicio de Tráfico. 
- Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. 
- Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA). Oficina Técnica. Saneamiento y Pluviales. 
- Empresa Mixta de Aguas de Las Palmas, S.A. (EMALSA). Oficina Técnica. Abastecimiento. 
- Telefónica de España, S.A.U. 
- Endesa Distribución Eléctrica S.L. 
 
Al margen de disponer de esta valiosa información, se ha llevado a cabo un reconocimiento visual de la 

zona donde  se pretenden  realizar  las obras,  a  fin de detectar  la posible  existencia de  infraestructuras que 
puedan verse afectadas con motivo de  las actuaciones  recogidas en este proyecto y que pudieran no estar 
inventariadas en las bases de datos del titular de dicha instalación. 

 
En el plano nº3 del documento nº2 queda representada  la documentación  facilitada por  los distintos 

organismos. 
 
Queremos hacer hincapié en el hecho de que, dado el carácter aproximado de la información facilitada 

por los organismos y compañías antes indicadas, en el caso de que con motivo de la ejecución de las obras de 
referencia  se  produzca  alguna  avería  en  alguno  de  los  servicios  o  instalaciones  existentes,  será  completa 
responsabilidad del Contratista, sin que sirva de excusa o pretexto los posibles defectos o errores existentes en 
la información incluida en el presente proyecto. 

 
Por  todo ello el Contratista procurará  tomar  las medidas adecuadas: observación de  signos externos 

visibles, realización de catas por medios manuales, etc. No obstante se pondrá especial cuidado en no emplear 
maquinaria en las proximidades de las instalaciones y servicios grafiados en el presente proyecto. 

 
Para  evitar  situaciones  de  riesgo  para  personas  e  instalaciones  y  antes  de  iniciar  los  trabajos,  el 

Contratista deberá ponerse en  contacto  con  las  compañías  y organismos  con  competencias en  la  zona,  así 
como con la Dirección Facultativa de las Obras, al objeto de concretar sobre el terreno el trazado actual de las 
instalaciones y servicios, lo que permitirá poder adoptar las soluciones más adecuadas, con el fin de mantener 
los servicios durante la ejecución de las obras. 

 
A  continuación  se  incluye  copia  de  la  información  facilitada  por  los  organismos  y  compañías 

consultados. 
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2.‐  RED DE SANEAMIENTO Y PLUVIALES 
 
2.1.‐  Emalsa (Oficina Técnica) 
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3.‐  RED DE ABASTECIMIENTO 
 
3.1.‐  Emalsa (Oficina Técnica) 
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4.‐  RED DE TELEFONÍA E INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 
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5.‐  RED DE ALUMBRADO 
 
5.1.‐  Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Servicio de Alumbrado) 
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6.‐  RED DE RIEGO 
 
6.1.‐  Excmo. Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria (Servicio de Parques y Jardines) 
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7.‐  CONSEJO INSULAR DE AGUAS 
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8.‐  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (SERVICIO DE TRÁFICO) 
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 
El barrio de marinero de San Cristóbal es uno de  los núcleos poblados más antiguos del T. M. de Las 

Palmas de Gran Canaria. Data  su existencia desde antes del  siglo XIX.  Las  infraestructuras urbanas de este 
barrio son en zonas deficitarias, en especial en lo relacionado a las redes de alcantarillado y abastecimiento. 

 
A  la vista de  las actuaciones programadas en determinadas calles de este barrio, el Ayuntamiento de 

Las Palmas de Gran Canaria prevé  incluir en este proyecto  la  remodelación y  reposición de  infraestructuras 
como las citadas anteriormente (saneamiento y abastecimiento), y que vengan no sólo a mejorar la calidad de 
vida  de  la  zona,  sino  a mejorar  la  explotación  de  dichas  instalaciones  permitiendo  también  un  gasto más 
controlado en dichos mantenimiento. Al mismo tiempo, se pretende evitar  llevar a cabo obras de mejora de 
dichas  instalaciones en  las zonas  remodeladas conforme a este proyecto, posibilitando un mejor uso de  los 
recursos económicos disponibles. 

 
2.‐  REPOSICIÓN DE LA RED DE SANEAMIENTO 

 
La calle La Marina, en el extremo sur del barrio de San Cristóbal, no dispone en la actualidad de red de 

recogida  de  aguas  fecales.  Actualmente  se  localizan  tres  parcelas  (dos  viviendas  y  un  restaurante)  que  se 
encuentran si este servicio urbano. 

 
Por ello se ha contemplado en este proyecto la ejecución de un tramo de colector de saneamiento de 

unos 30,00 ml de colector, mediante el empleo de conducciones de PVC de ø300 mm, así como la ejecución de 
2 pozos de registro y la reconstrucción de las 3 acometidas domiciliarias existentes en la actualidad. 

 
Dado que este colector finalizará bajo el paso en su punto de menor cota en relación al resto de viales , 

será necesario prever  la  instalación de un pozo de  impulsión de  aguas  fecales  al  colector de  saneamiento 
existente más cercano en la zona urbana. 

 
Ante  esta  necesidad  evidente,  este  proyecto  recoge  las  obras  necesarias  para  poder  instalar  una 

estación de bombeo de aguas residuales del tipo compacta, de reducidas dimensiones  (ø1000 mm; h= 1500 
mm aprox.), así como la instalación de la tubería de impulsión hasta el pozo de registro más cercano. En este 
caso, se ha previsto la ejecución de un pozo o recipiente en cuyo interior se instalará la estación de impulsión 
compacta. La impulsión se resuelve con una tubería de PE AD ø50 mm, 16 Atm, instalada en zanja sobre cama 
de arena y protegida mediante recubrimiento de arena de montaña. 

 
En el Documento Nº 2 Planos y en el Documento Nº 4 Presupuesto quedan reflejados y valorados cada 

uno de estos conceptos.  
 

3.‐  REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO 
 
De  igual  modo  a  lo  sucedido  con  las  redes  de  saneamiento,  viene  a  suceder  con  las  redes  de 

abastecimiento de aquellas calles en las que se pretende actuar. En la actualidad las redes de abastecimiento 
están formadas por diferentes materiales: tuberías de acero galvanizadas, de fundición, de polietileno, de pvc, 
etc. 

 
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria propone la sustitución de las redes actuales por tubería 

de PVC‐U de 2”, en aquellos tramos de aceras en los que se prevé actuar. 
 
Los  tramos considerados se  localizan en  las calles Eslora y La Marina. En  total, se  tratará de sustituir 

unos 122 ml de canalización de abastecimiento a base de tubería de PVC‐U de 2” y 16 atm de presión. 
 
Como  se  dijera  anteriormente,  con  ello  se  pretende  dar  un  mejor  servicio,  reducir  los  costes  de 

explotación al reducirse  también  las pérdidas en  la  red  (instalaciones de cierta antigüedad), así como evitar 
intervenciones tempranas en calles recientemente remodeladas. 
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4.‐  IMPORTE DE LAS REPOSICIONES 
 
El importe al que asciende cada uno de los capítulos antes indicados asciende a : 
 
‐ Red de Saneamiento  26.590,31 € (E. M.) 
‐ Red de Abastecimiento  13.464,69 € (E. M.) 
 
El importe total de estas actuaciones asciende, por lo tanto, a 40.055,00 €, lo que supone un 2,53% del 

importe de E. M. de las obras proyectadas.  
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1.‐  ANTECEDENTES 
 
El  presente  Informe  de  Ordenación  Ambiental  y  Paisajística  está  referido  al  proyecto  del  PASEO 

MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA, T. M. Las Palmas de 
Gran Canaria. Isla de Gran Canaria (Las Palmas), que define las obras a ejecutar. 

 
2.‐  MARCO LEGISLATIVO 

 
Este  proyecto  está  exento  de  Estudio  de  Impacto,  al  no  venir  recogido  en  ninguno  de  los  anexos 

establecidos por la legislación nacional, Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de 
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos, aprobado por el Real Decreto legislativo 1/2008, de 
11 de enero. Por otro lado, tal y como se señala en el Artículo 16.1 del citado Real decreto, tampoco se trata 
de una actuación que sin venir recogida en el Anexo I del mismo, pueda afectar directa o indirectamente a un 
espacio de la Red Natura 2000 de la isla de Gran Canaria. Dicha red, está formada por las Zonas de Especial 
Conservación  (ZEC),  previamente  consideradas  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC)  y  las  Zonas  de 
Especial Protección para las Aves (ZEPA). Dado que en las proximidades de San Cristóbal, no aparecen áreas 
catalogadas con alguna de estas dos figuras de protección, el proyecto, al no afectar a ningún espacio de la 
citada Red Natura 2000, también está exento de realizar la consulta al órgano ambiental autonómico, sobre 
la necesidad o no de que se someta a evaluación de impacto ambiental. Así mismo, y según indica la misma 
Ley 11/1990 de 13 de julio, de Prevención del Impacto Ecológico, cuyo ámbito territorial abarca la totalidad 
del archipiélago canario (Artículo 3), según establece el artículo 5, por razón de financiación de la misma, “Se 
someterá  a  evaluación  básica  de  impacto  ecológico  todo  proyecto  de  obras  y  trabajos  financiado  total  o 
parcialmente con  fondos de  la hacienda pública canaria, salvo cuando su realización tenga  lugar dentro de 
suelo  urbano,  o  en  aquellos  en  los  que  en  el  convenio  o  resolución  que  establezca  la  cooperación  o 
subvención se exceptúe motivadamente”. En este caso concreto las obras se ejecutarán en suelo urbano por 
lo que también esta circunstancia exime de la evaluación básica de impacto ecológico. 

 
No obstante y a pesar de lo indicado en los párrafos anteriores, se incluye este Anejo de Ordenación 

Ambiental y Paisajística con la finalidad de valorar los posibles efectos adversos que la intervención pudiera 
provocar en el entorno y proponer medidas correctoras si fuese necesario. 

 
3.‐  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DEL PROYECTO 

 
Las obras previstas en este proyecto se  localizan en el  litoral de  la  Isla de Gran Canaria, en el tramo 

comprendido entre el enlace de Hoya de la Plata y la plaza Antonio Sánchez Fleitas, en el interior del barrio 
marinero de San Cristóbal, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Los límites de la actuación están claramente delimitados: 

 
 Al Sur con el enlace de Hoya de La  Plata e inicio del paseo que accede hasta las piscinas y playa 

de La Laja 
 Al  Norte  con  la  Plaza  Antonio  Sánchez  Fleitas  y  resto  de  calles  que  desembocan  en  dicho 

enclave. 
 Al Oeste en parte con la autovía marítima y en parte con viviendas del barrio marinero. 
 Al Este con el Océano Atlántico 
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Foto aérea de la zona objeto de estudio. 

 
Con  este  proyecto  se  pretende  completar  el  equipamiento  existente  en  la  zona,  así  como  dar 

continuidad al paseo de San Cristóbal, construido entre los años 2003 y 2004, hasta conectarlo con el actual 
paseo que accede hasta la playa de La Laja. Se da la circunstancia que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran 
Canaria llevó a cabo hace varios años la construcción de tres piscinas semi‐naturales en las inmediaciones del 
nudo de Hoya de  La Plata.  La ejecución de este paseo marítimo vendrá a  facilitar el uso y disfrute de  las 
mismas por parte de la población del barrio de San Cristóbal y otras poblaciones de este entorno.  

 
4.‐  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 
Las obras previstas en el presente proyecto consisten básicamente en la creación de un nuevo paseo 

peatonal en el tramo comprendido entre el enlace de Hoya de la Plata y la Plaza Antonio Sánchez Fleitas, que 
facilite la continuidad del peatón que desee continuar hasta la playa de La Laja sin necesidad de hacerlo por 
las inmediaciones de la actual Avenida Marítima, con el consiguiente riesgo que ello viene significando. 

 

 
 

Se desarrolla un paseo peatonal, que en varias zonas podría denominarse como paseo marítimo ya 
que discurre a lo largo de la costa. En cambio, en otros tramos discurre tierra adentro, en las inmediaciones 
de  la  GC‐1  y  de  los  ramales  del  Enlace  de  Hoya  de  La  Plata.  La  longitud  total  del  paseo  es  de 
aproximadamente 500 m de longitud. La rasante se proyecta  a una cota variable, y que se situará entre las 
cotas +6,81 y la +10,39, adaptándose en la medida de lo posible a la topografía actual y a las entradas de las 
edificaciones. En el plano número 5 se incluye la planta general de las obras previstas. 

 

Planta General de la actuación
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A  continuación  se  incorpora  la  sección  tipo  característica  de  la  zona  sensiblemente  expuesta  a  la 
acción del oleaje, donde se pretende ampliar y completar la escollera de protección existente.  

 

 
 

El paseo peatonal estará soportado por un muro de hormigón en masa, con acabado en mampostería 
concertada a una cara vista, de color sensiblemente similar al entorno y de tamaño comprendido entre 20 y 
30 cms. Este muro se cimentará en el estrato rocoso que se  localiza a diferentes profundidades, según  los 
estudios  geotécnicos  realizados.  Además,  en  las  proximidades  del  enlace  de  Hoya  de  La  Plata,  el  paseo 
discurrirá  a  lo  largo  de  una  zona  algo más  expuesta  a  la  acción del  oleaje,  razón  por  la  cual  se prevé  la 
protección del mismo con escollera natural de gran tamaño, similar a la ya existente en la zona y que viene 
desempeñando correctamente su función de resguardo y protección. 

 
En  cambio, en  los  tramos de paseo que discurren alejados de  la  línea de  costa,  junto a  la GC‐1, el 

paseo se remata mediante el mismo muro de hormigón en masa, con acabado en mampostería concertada a 
una cara vista  de color sensiblemente similar al entorno, que favorecerán su integración en el entorno a la 
vez que proporcionará una cómoda estancia para disfrutar del paisaje. 

 
En  los tramos de paseo situados  junto a  las edificaciones se continúa con  la presencia del muro con 

acabado en mampostería concertada a una cara vista y hormigonada, siendo el ancho variable debido a  las 
irregularidades de las fachadas existentes. 

 
En  las proximidades del enlace de Hoya de  la Plata el paseo contará con un manto de protección de 

escollera natural de peso  igual o superior a 6.000 Kg con un espesor de 2,70 metros y un talud 2:1. Puesto 
que la rasante del paseo en esta zona más expuesta se desarrolla entre las cotas +7,77 y la +10,182, alejada 
de la posible zona de influencia del oleaje, se proyecta rematar el paseo con un murete de hormigón en masa 
con acabado en mampostería a una cara vista, similar al resto del alzado del muro y aplacado en su interior 
con plaquetas  de  pórfido  gris,  y  remate  superior  con  pieza  prefabricada  de hormigón,  a modo  de  banco 
corrido. Por ello no se considera necesario enrasar la escollera de protección con la pieza de coronación del 
citado muro dado que existe una diferencia considerable entre la rasante y la zona de influencia del oleaje. 

Sección tipo característica



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA ANEJO Nº 10: ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

 
 

TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00                                                                 
e‐mail: trama@tramaingenieros.es 
www.tramaingenieros.es   Página.  4

La pavimentación del  paseo  se  resolverá  por  medio de  baldosas al corte de cizalla de piedra natural 
de pórfido gris. Se emplearán dos formatos diferentes: en  la zona contigua al borde del paseo se colocarán 
piezas de 30 cm de anchura y  largo  libre, de 5 a 7 cm de espesor, mientras que  junto a  las edificaciones o 
parcelas sin construir se emplearán piezas de 20x10 cm y espesor comprendido entre 4 y 6 cm, para absorber 
la falta de alineación continua. Las baldosas de pórfido se colocarán sobre una solera de hormigón en masa 
de 20 cm de espesor dotada de mallazo electrosoldado. 

 
En el plano número 5 se encuentran definidas las secciones tipo del paseo. 
 
El paseo contará con el correspondiente mobiliario urbano compuesto por bancos prefabricados de 

fundición de  acero  y madera  tropical de 1.800x650 mm, por pérgolas  construidas  con  aluminio marino  y 
listones  superiores de PVC con  imitación a madera que darán  sombra a  los bancos que  se dispongan a  lo 
largo del paseo, así como papeleras prefabricadas de Polietileno Alta Densidad de forma cilíndrica, de 50 l de 
capacidad. 

 
Para proteger de caídas a distinto nivel en  zonas que así  lo  requieran  se dispondrán barandillas de 

PVC, con las que se podrá alcanzar una mayor resistencia y durabilidad ante el ataque marino. 
 
Igualmente  estará  dotado  de  las  correspondientes  instalaciones  urbanas  de  saneamiento, 

abastecimiento de agua, red de riego, telecomunicaciones y alumbrado público. A continuación describimos 
someramente las soluciones propuestas. 

 
RED DE SANEAMIENTO 
 
Se contempla en este proyecto la ejecución de un nuevo saneamiento de la calle La Marina, dado que 

en la actualidad carece de ello. 
 
Por ello se ha contemplado en este proyecto la ejecución de un tramo de colector de saneamiento de 

unos 30,00 ml de colector, mediante el empleo de conducciones de PVC de ø300 mm, así como la ejecución 
de 2 pozos de registro y la reconstrucción de las 3 acometidas domiciliarias existentes en la actualidad. 

 
Dado que este colector finalizará bajo el paso en su punto de menor cota en relación al resto de viales 

, será necesario prever  la  instalación de un pozo de  impulsión de aguas fecales al colector de saneamiento 
existente más cercano en la zona urbana. 

 
Por ello, este proyecto  recoge  las obras necesarias para poder  instalar una estación de bombeo de 

aguas residuales del tipo compacta, de reducidas dimensiones (ø1000 mm; h= 1500 mm aprox.), así como la 
instalación de la tubería de impulsión hasta el pozo de registro más cercano. En este caso, se ha previsto la 
ejecución  de  un  pozo  o  recipiente  en  cuyo  interior  se  instalará  la  estación  de  impulsión  compacta.  La 
impulsión se resuelve con una tubería de PE AD ø50 mm, 16 Atm, instalada en zanja sobre cama de arena y 
protegida mediante recubrimiento de arena de montaña. 

 
RED DE DRENAJE 
 
Este proyecto no  contempla una  red de drenaje  formada por  canalizaciones  soterradas  y pozos de 

registro ya que las proximidades a la costa y la cercanía a un canal de drenaje posibilitan la extracción directa 
de las escorrentías captadas a lo largo del paseo de forma directa a estos puntos. 

 
RED DE ABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
 
De  igual  modo  a  lo  sucedido  con  las  redes  de  saneamiento,  viene  a  suceder  con  las  redes  de 

abastecimiento de aquellas calles en las que se pretende actuar. En la actualidad las redes de abastecimiento 
están  formadas por diferentes materiales:  tuberías de acero galvanizadas, de  fundición, de polietileno, de 
pvc, etc. 

 
El  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de Gran  Canaria  propone  la  sustitución  de  las  redes  actuales  por 

tubería de PVC‐U de 2”, en aquellos tramos de aceras en los que se prevé actuar. 
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Los tramos considerados se  localizan en  las calles Eslora y La Marina. En total, se tratará de sustituir 
unos 122 ml de canalización de abastecimiento a base de tubería de PVC‐U de 2” y 16 atm de presión. 

 
Como  se  dijera  anteriormente,  con  ello  se  pretende  dar  un mejor  servicio,  reducir  los  costes  de 

explotación al reducirse también las pérdidas en la red (instalaciones de cierta antigüedad), así como evitar 
intervenciones tempranas en calles recientemente remodeladas. 

 
ALUMBRADO PÚBLICO 
 
Este proyecto prevé y contempla la ejecución de la red de Alumbrado Público. 
 
Esta  instalación  estará  formada  por  un  cuadro  de  Alumbrado  Público  desde  el  que  se  controla  la 

totalidad de la instalación. Desde este cuadro saldrá un circuito de alumbrado que será capaz de alimentar a 
la  totalidad de puntos de  luz previstos. En  total  se  trata de 31  columnas de un brazo  y 2  columnas de 2 
brazos, siendo en total 35 luminarias. La potencia de cada lámpara de luminaria será de 35 W. 

 
Las  instalaciones de Alumbrado Público  comprenden  la  red  subterránea a base de  conductor de Al 

0,6/1  Kv  bajo  tubo  de  polietileno  corrugado  doble  pared,  interior  liso,  colocado  en  zanja,  así  como  las 
correspondientes arquetas. 

 
Para evitar actos de sabotaje y hurto, el Servicio Municipal de de Alumbrado Público ha solicitado que 

todas  las arquetas de esta  instalación queden ocultas bajo pavimento o bajo  tierra vegetal de parterre en 
caso de situarse en esta zona. Para ello se seguirá un estricto control de la ejecución y posicionamiento de las 
mismas. 

 
Describamos a continuación alguno de los elementos más importantes de esta red: 
 
Luminarias: 
 
Se prevé  implantar  luminarias modelo EVOLUCIÓN P de  la  casa ATP o  similar,  con  tecnología  LED  , 

potencia  de  35 W,  A5,  L90B10  para  100.000  horas  de  vida  útil  a  25ºC.  La  luminaria  estará  cubierta  en 
polímeros técnicos de  ingeniería reforzado S7 sometida a tratamiento tropicalizado contra  la radiación por 
ultravioletas  (U.V.).  Difusor  realizado  en  termopolímero  transparente  tropicalizado  de  alto  impacto  T5 
sometidos a 3000 h de cámara de rayos U. V. Según norma UNE 53.104/86 no deberá presentar alteración de 
color.  Dispondrá  de  aislamiento  Clase  II,  grado  de  protección  IP  66,  IK  10,  fabricada  con  materiales 
totalmente  resistentes  a  la  corrosión.  Tornillería de  acero  inoxidable. Garantía de 10  años  ante  cualquier 
defecto de  fabricación. Color RAL 9006. Con  incorporación de protectores  contra  sobretensiones  y  contra 
descargas electroestáticas, así como regulador de flujo hasta 10 niveles. 

 
Lámparas:  
 
Se emplearán lámparas de tecnología LED de 35 W A5. 

 
Soportes: 
 
Se  emplearán  columnas  de  5,00 metros  de  altura,    sencilla  o  doble,  de  sección  troncocónica.  La 

columna estará constituida por un alma o fuste fabricado íntegramente en Poliéster Reforzado con Fibra de 
Vidrio  (PRFV),  pintado  en masa  según  el  RAL  elegido,  fabricada  en  una  sola  pieza,  de  sección  recta.  La 
composición de la masa será a base de resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo 
superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades, con 
acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm. Su instalación será del tipo Empotrada, según detalles y 
dimensiones  indicados  en  planos.  El  registro  se  ajustará  a  la  UNE  72‐402  y  éste  dispondrá  de  una  tapa 
ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones. El proceso 
de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE‐EN ISO 9001/2000 estará debidamente certificado 
por empresa homologada. 
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Redes de distribución: 
 
Las  redes  de  distribución  de  alumbrado  público  estarán  constituidas  por  canalización  subterránea 

compuesta  por  dos  tubos  de  polietileno  corrugado  doble  pared  de  110 mm  de  diámetro  en  prisma  de 
hormigón. 

 
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
Se ha considerado conveniente  incluir en el proyecto  la preinstalación de telefonía. El  inicio de esta 

instalación  se  localiza  en  las  fachadas  de  la  calle  La  Marina.  Para  cruzar  esta  calle  se  ejecutará  una 
canalización de 4ø110 mm, protegida en prisma de hormigón, con arquetas tipo H en cada extremo. Una vez 
en el paseo marítimo,  la  canalización  subterránea estará  formada por dos  tubos de polietileno  corrugado 
doble pared de 110 mm de diámetro protegida en prisma de hormigón. A  lo  largo de esta canalización se 
ejecutarán arquetas de registro tipo H, que faciliten la futura instalación del cableado necesario. 

 
REPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN MUNICIPAL 
 
En un tramo del paseo marítimo proyectado se localiza actualmente una infraestructura perteneciente 

a la red municipal de semáforos y paneles informativos, con cableado eléctrico y fibra óptica en su interior.  
 
Para compatibilizar la presencia de esta canalización y cableados con la ejecución del paseo marítimo 

se ha contemplado su desvío provisional y su reposición final en la nueva canalización prevista soterrada bajo 
el paseo. Esta canalización estará formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de 
diámetro protegida en prisma de hormigón, con arquetas de registro de 40x40x60 cms. 

 
CONSIDERACIONES DE CARÁCTER GENERAL 
 
Para minimizar  las molestias a  los residentes en  la zona, se ha estudiado minuciosamente  todos  los 

detalles  sobre  la  implantación de  la obra. El acceso de  la maquinaria y de  los  camiones de  transporte de 
material se efectuará a  través del enlace de Hoya de La Plata,  fuera del núcleo habitado de San Cristóbal, 
siendo necesaria la adaptación de la rampa actual que da acceso a esta parcela desde dicho enlace.  

 
La  obra  proyectada  es  compatible  con  el  carácter  urbano  de  la  zona  y  ofrecerá  a  los  usuarios  la 

posibilidad de acceder a los equipamientos comunitarios que existen en la zona, y más concretamente, con la 
zona de piscinas que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está construyendo en las inmediaciones 
del barrio de Hoya de La Plata, así como a la playa de La Laja, realizándolo de forma segura y cómoda. 

 
Las  actuaciones  propuestas  en  este  proyecto  mantendrán  el  estado  de  la  costa  actual,  no 

interviniendo sobre ésta. 
 
No se trata de una intervención por fases. Con este proyecto se culminan las actuaciones previstas en 

el entorno de la costa de Este del municipio de Las Palmas de Gran Canaria.  
 
 
Las obras propuestas  en  este proyecto  se desarrollan principalmente  fuera de  la  zona de dominio 

público marítimo‐terrestre, si bien existen cuatro zonas en  las que puntualmente se  invade dicho dominio 
público. Para poder  llevarse a cabo este paseo no es necesario proceder a  la expropiación de  terrenos de 
titularidad privada, ya que la totalidad del suelo es titularidad pública.   

 
Este proyecto no afecta directa o indirectamente a ningún espacio de la Red Ecológica Europea Natura 

2.000, ni a ningún otro espacio protegido. 
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5.‐  UBICACIÓN CON RESPECTO A LOS ESPACIOS NATURALES O PATRIMONIALES DE INTERÉS 
 
La  zona  que  comprende  el  proyecto  de  PASEO  MARÍTIMO  EN  SAN  CRISTÓBAL,  TRAMO  PLAZA 

ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – LA LAJA, T. M. Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Gran Canaria (Las Palmas) 
no  se  encuentra  afectado  por  ningún  Área  de  Sensibilidad  Ecológica  ni  afecta  a  ningún  Bien  de  Interés 
Cultural, estando calificado y destinado este suelo a Sistema General de Dotaciones y Espacios Libre dentro 
del PMGO de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
5.1.‐  Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

 
La presente actuación no afecta a ningún espacio natural protegido incluido en el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias  y  de  Espacios Naturales  de  Canarias.  Los  espacios  naturales más  próximos  a  la  zona  objeto  de 
estudio son los siguientes: 

 
‐ Paisaje Protegido de Pino Santo (C‐23), que dista aproximadamente a 2,86 km del Barrio de San 

Cristóbal. 
 

En la figura que se muestra a continuación queda representado el ámbito de actuación y los Espacios 
Naturales Protegidos más próximos al punto de estudio. 

 

 
 

Ámbito de actuación y espacio natural protegido próximo a la zona de estudio. 
 

5.2.‐  Red Europea de Espacios Protegidos 
 
Natura  2000  es  una  red  europea  de  espacios  naturales  protegidos,  cuyo  objetivo  es  garantizar  el 

mantenimiento o el restablecimiento tanto de los hábitats naturales europeos como de las especies. Por una 
parte consta de  las Zonas Especiales de Conservación  (ZEC) designadas en virtud de  la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres  (más conocida como Directiva Hábitat). Por otra parte Natura 2000 consta de Zonas de Especial 
Protección para  las Aves (ZEPA)  establecidas  según  la Directiva  79/409/CEE del Consejo, de  2 de  abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (más conocida como Directiva Aves). Esta red europea 
supone el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

 
 
 
 

Paisaje Protegido 
de Pino Santo C‐32 

Zona de actuación
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Recientemente el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino, en cumplimiento del 
artículo 6 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ha declarado Zonas 
Especiales  de  Conservación  (ZEC)  los  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC)  marinos  y  marítimos‐
terrestres de  la  región Macaronésica  (Orden ARM/3521/2009, de 23 de diciembre). En  el  caso de  los  LIC 
terrestres la autoridad competente, el Gobierno de Canarias, ha aprobado reciente el Decreto 174/2009, de 
29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 
en Canarias  y medidas para el mantenimiento  en un  estado de  conservación  favorable de  estos espacios 
naturales. 

 
Zonas de especial Conservación (ZEC) 
 
Las obras previstas en el proyecto no afectan a ninguna Zonas de especial Conservación. Los ZEC más 

próximas a la zona objeto de estudio son los siguientes: 
 
‐ ZEC Pino Santo (ES7011003), que dista aproximadamente 4,79 Km de la zona de actuación del 

Barrio de San Cristóbal  
‐ ZEC Área marina de la Isleta (ES7010016), que dista aproximadamente a 2,50 km de la Plaza 

Antonio Sánchez Fleitas. 
 

 
 

Ámbito de actuación y ZEC próximas a la zona de estudioñ. 
 

Zonas de especial Protección para las aves (ZEPA) 
 
Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), son catalogadas por los estados miembros de la 

Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para  la conservación de  la avifauna amenazada 
de extinción, de acuerdo con lo establecido en la Directiva comunitaria 79/409/CEE relativa a la conservación 
de  las  aves  silvestres. Estas  ZEPAS  conformarán  junto  con  las  Zonas de Conservación  (ZEC) declaradas de 
acuerdo con la Directiva Hábitats la Red de Espacios Protegidos Europea Natura 2000. 

 
Las obras previstas en el proyecto no afectan a ninguna Zona de Especial Protección para  las Aves 

(ZEPA) recogida en la Decisión 2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero. Las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPAS) más próximas se localizan en la mitad suroeste de la isla, fuera de toda afección de esta 
actuación. 

 
‐ Tamadaba (ES0000346), que dista aproximadamente a 24 km de San Cristóbal. 
‐ Ayagaures y Pilancones (ES0000110), que dista aproximadamente a 24 km de San Cristóbal. 
‐ Ojeda, Inagua y Pajonales (ES0000041), que dista aproximadamente a 25 km de San Cristóbal. 

ZEC Pino Santo 
(ES7011003) 

ZEC Área marina de La 
Isleta (ES7010016) 

Zona de 
actuación 
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                       Ámbito de actuación y ZEPA próximas a la zona de estudio. 
 

5.3.‐  Bienes de Interés Patrimonial 
 
En el área de intervención y en sus inmediaciones no existe ningún yacimiento arqueológico conocido, 

ni  bienes  de  interés  arquitectónico  de  especial  interés.  En  el  apartado  de  bienes  de  interés  etnográfico, 
únicamente  cabe  hacer mención  a  la  presencia  en  la  playa  de  La  Factoría  del muro  de  cerramiento  que 
protegía  a  la  antigua  factoría de  la  zona del oleaje,  si bien  en  la  actualidad  sólo quedan  los  restos de  la 
misma. Esta zona de la costa no se ve afectada por esta actuación. 
 

5.4.‐  Áreas de Sensibilidad Ecológica 
 
La  zona  en  la que  se  pretende  actuar  no  está  ni dentro  ni próxima  a ningún Área  de  Sensibilidad 

Ecológica. 
 
 
6.‐  IMPACTO AMBIENTAL 

 
Como ya se ha indicado en el apartado 2 Marco Legislativo, este proyecto está exento de redactar un 

Estudio de Impacto Ecológico. No obstante, para prevenir afecciones al medio, y en base a lo establecido en 
ese Capítulo III de la ley 11/1990, los impactos previstos serían los que se desarrollan a continuación: 

 
 
a. Recursos naturales que emplea o consume 
 
En  la  realización  del  proyecto,  los  recursos  naturales  utilizados  serán  utilizados  de  la manera más 

ajustada posible, evitando el despilfarro de materiales y el consumo de agua, energía y áridos. 
 
En  las  labores  contempladas  en  el  proyecto  se  prevén movimientos  de  tierra  a  cielo  abierto  y  de 

excavación en zanja, así como los rellenos correspondientes en trasdós de muros. 
 
En cuanto a los materiales a utilizar en la construcción de este paseo marítimo, serán los habituales en 

este  tipo  de  obras,  tales  como  escolleras,  áridos,  agua,  arena,  piedra  natural  de  importación  (para  la 
pavimentación  del  paseo),  etc.  Asimismo,  se  ha  procurado  que  en  la medida  de  lo  posible  se  trate  de 
materiales reciclados y con una vida útil larga, presentando al mismo tiempo posibilidades de ser reciclados 
una vez dejen de prestar el servicio al que fueron destinados. 

 
 
 
 

ZEPA Ojeda, Inagua y 
Pajonales (ES0000041)

ZEPA Ayaguares y 
Pilancones (ES0000110)

ZEPA Tamadaba 
(ES0000346)

Zona de 
actuación 
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Para  la fabricación del hormigón necesario en  la construcción de muros de sostenimiento, ejecución 
de baquetas de apoyo que sustituye al  terreno  inadecuado, el asiento de  instalaciones y  la protección con 
prismas de hormigón de  las mismas, será necesario el empleo de áridos y agua. Las cantidades necesarias 
serán  las correspondientes a este tipo de obras, y según queda  indicado en el Presupuesto del Proyecto. El 
agua se aportará por el contratista encargado de la ejecución de las obras en cubas o por métodos similares, 
sin que en ningún caso sea extraída de manantiales o fuentes sin autorización. Del mismo modo, la arena y 
otros materiales necesarios para  la mezcla,  serán aportados por el  contratista y deberán  ser extraídos de 
lugares autorizados a tal fin. 

 
Los  residuos  resultantes  de  las  operaciones  de  instalación  de  los  equipamientos  y  que  no  puedan 

aprovecharse en las distintas fases de las obras, serán acopiados y gestionados según indica la legislación de 
residuos. 

 
El impacto sobre los recursos consumidos se considera por tanto POCO SIGNIFICATIVO. 
 
b. Liberación de sustancias, energía o ruido en el medio 
 
Durante el desarrollo de  las actividades previstas en el proyecto se producirá  la emisión de ruido al 

medio  derivada  del  funcionamiento  de  la  maquinaria  empleada  en  los  distintos  trabajos:  camiones, 
excavadoras,  cargadoras, motovolquetes,  etc.  También  se  producirán  ruidos  por  el  desarrollo  de  ciertos 
trabajos sin maquinaria con el empleo de palas y rastrillos o la construcción de los pasos de agua. 

 
Asimismo  se  producirá  la  liberación  de  gases  derivados  de  la  combustión  de  los  motores  de  la 

maquinaria, derivadas del uso de combustibles fósiles.  
 
De manera accidental  se podrían producir  vertidos, por avería o  rotura de  ciertos elementos de  la 

maquinaria,  como  aceites  o  combustibles  sobre  la  superficie  de  la  pista  o  los  suelos  del  entorno.  Se 
dispondrán  las medidas necesarias para evitar  la  infiltración de dichas sustancias en el terreno así como  la 
afección  a  las  distintas  especies,  en  caso  de  producirse  tales  vertidos  (realización  de  las  operaciones  de 
mantenimiento sobre soleras de hormigón, establecimiento de barreras físicas…). 

 
Debido también al uso de la maquinaria de obra, se liberará cierta cantidad de energía calorífica, que 

tenderá a disiparse por la ubicación de los trabajos en espacios abiertos de grandes dimensiones. 
 
El efecto de  la  liberación de sustancias, energía y ruidos puede ser considerado, por  lo  tanto, como 

POCO SIGNIFICATIVO. 
 
c. Los hábitats y elementos naturales singulares. 
 
No se prevé que  los trabajos a  los que se refiere este proyecto supongan  la alteración de hábitats o 

elementos naturales protegidos, tanto por la distancia a la que éstos se encuentran como porque el ámbito 
en el que se va a desarrollar este paseo se encuentra muy antropizado. 

El efecto del proyecto  sobre  los hábitats y elementos naturales  se puede  considerar  como POCO 
SIGNIFICATIVO. 

 
d. Las especies protegidas de flora y fauna 
 
En la zona en donde se prevé realizar la intervención, no se afecta a especies pertenecientes a la flora 

canaria y que se encuentren catalogadas como especies protegidas. 
 
En  las Playas de Las Angustias, La  factoría y El Mirador no existe ninguna especie vegetal ni animal 

incluida en el Catálogo Canario de Especies Protegidas ni en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. La 
vegetación  existente  en  la  zona  está  caracterizada por  tratarse de una  zona muy  antropizada  con  escasa 
vegetación vascular. 
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Por lo tanto, se considera que el impacto sobre las especies de flora y fauna protegida presentes en la 
zona es POCO SIGNIFICATIVO. 

 
e. Los equilibrios ecológicos 
 
Las actuaciones previstas en el presente proyecto no suponen la introducción o el favorecimiento de 

especies potencialmente peligrosas para los ecosistemas presentes en la zona.  
 
Las únicas especies que se  introducirán serán  los ejemplares de especies vegetales ornamentales, a 

realizar  con  posterioridad  por  el  Excmo.  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria. No  obstante,  se 
deberá utilizar en  la medida de  lo posible especies autóctonas o  individuos de especies ya existentes en  las 
zonas ajardinadas. Además se prestará especial atención a que el estado fisiológico y sanitario sea óptimo de 
modo que no se produzca la introducción de ningún organismo indeseable. 

 
Por ello no se estima que se puedan producir desequilibrios ecológicos en la zona de actuación ni en 

su entorno como consecuencia de las obras. 
 
Por ello, el impacto sobre los equilibrios ecológicos en la zona se considera POCO SIGNIFICATIVO. 
 
f. Los usos tradicionales del suelo 
 
En  la  actualidad  el  suelo  que  va    a  ser  ocupado  por  este  equipamiento  comunitario  se  encuentra 

completamente  improductivo,  salvo  los  tramos de  calles  y  vías públicas por  los que discurrirá  también el 
paseo marítimo. 

 
Los usos a  los que está destinado en el PGMO este suelo es para el Sistema Genera – Dotaciones y 

Espacios Libres. Los trabajos de instalación de equipamientos y de servicios públicos y de accesos a la playa 
de Las Angustias no suponen un cambio en el uso tradicional de esta playa, sino que implica una mejora en 
los servicios prestados para mantener el uso de la misma. 

 
Por  todo  ello,  se  considera  que  el  impacto  sobre  los  usos  tradicionales  del  suelo  en  la  zona  es 

SIGNIFICATIVO POSITIVO. 
 
g. Los restos arqueológicos 
 
No se producirán efectos negativos sobre los mismos 
 
h. Paisaje 
 
Los efectos sobre el paisaje son sumamente positivos ya que  las actuaciones a desarrollar a  lo  largo 

del  trazado  del  paseo  vendrán  a mejorar  el  estado  deteriorado  y  de  abandono  de  la  zona.  Se mejora  la 
percepción  del  usuario  del  paseo marítimo  por medio  de  la  utilización  de materiales  naturales  para  el 
revestimiento de muros, así como pavimento natural para pavimentar el propio paseo. 

 
Por ello, el impacto producido sobre el paisaje se considera SIGNIFICATIVO POSITIVO. 
 

7.‐  VALORACIÓN GLOBAL 
 
Con  lo  anteriormente  indicado  se  concluye  determinando  que  el  Impacto  Ecológico  conjunto  se 

considera POCO SIGNIFICATIVO. 
 
 
 
 
 
 



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA ANEJO Nº 10: ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

 
 

TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00                                                                 
e‐mail: trama@tramaingenieros.es 
www.tramaingenieros.es   Página.  12

8.‐  RECOMENDACIONES 
 
Durante la ejecución del proyecto se recomienda llevar a cabo las siguientes actuaciones: 
 
Medidas sobre el medio físico 
 

□ Alteración de la calidad del aire.  
Para evitar el  incremento de partículas en suspensión, polvo, etc. así como  la generación de gases de 
efecto invernadero (CO2, NOx,...) durante las obras, y que, de esta forma se produzca una alteración del 
medio ambiente atmosférico, se proponen las siguientes medidas: 
‐ Se controlará la altura de los acopios de tierra y áridos de forma que se minimice la generación de 
polvo.  Se  efectuará  el  riego  superficial  de  los mismos  cuando  se  haga  necesario  para  evitar  la 
dispersión de partículas en suspensión. 

‐ Realizar, dentro de lo posible, las actuaciones, en días en que la fuerza del viento no implique un alto 
riesgo de levantamiento del polvo. 

‐ Se efectuarán riegos de las vías y zonas de trabajo para minimizar la generación de polvo debida al 
tránsito de maquinaria. 

‐ Optimizar  el  uso  de  los  vehículos,  permitiendo  el máximo  ahorro  de  combustibles  que  resulte 
operativamente posible con el objeto de  reducir  los costes ambientales de cada actividad que  los 
involucre. 

‐ Planificar adecuadamente el desarrollo de  cada acción,  teniendo por objeto  la máxima  reducción 
posible de emisiones contaminantes. 

‐ Revisar  los  motores  de  combustión  interna  para  que  cumplan  los  límites  de  emisión  de 
contaminantes previstos por la legislación. 

‐ Se realizará un control de la maquinaria utilizada en las obras exigiendo el estricto cumplimiento de 
lo  establecido  por  la  Dirección  General  de  Tráfico  en  lo  referente  a  lo  reglamentado  sobre  la 
Inspección Técnica de Vehículos  (ITV), cuidando en no sobrepasar, en ningún caso,  la  fecha  límite 
establecida para cada vehículo.   

‐ El  control de  la maquinaria  incluirá  las determinaciones establecidas en  la normativa vigente  con 
respecto a la regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas al empleo de máquinas de 
uso al aire libre. 

‐ El transporte de materiales pulverulentos se llevará a cabo en vehículos cubiertos por una lona que 
evite la dispersión en el medio. 

‐ Se limitará la velocidad de acceso a través de los accesos y dentro de la zona de actuación. 
□ Generación de vertidos 

‐ Todas  las actividades relacionadas con  la  instalación de equipamientos se realizarán en  los puntos 
propuestos, evitando en la medida de lo posible la ocupación de terrenos colindantes.  

‐ La maquinaria a emplear en  la construcción pasará regularmente  las  inspecciones establecidas por 
ley, para evitar pérdidas directas al terreno de lubricantes, combustibles, etc. 

‐ En  caso  de  ser  imprescindible,  todo  mantenimiento  de  la  maquinaria  se  realizará  en  un  área 
delimitada  dentro  de  las  parcelas  de  ubicación  del  proyecto.  Esta  área  dispondrá  de  suelo 
impermeabilizado  y de un  sistema de  recogida de efluentes,  a  fin de evitar  la  contaminación del 
mismo. 

‐ Los aceites y grasas producidos por el mantenimiento de la maquinaria y al estar éstos considerados 
por  la  legislación como Residuos Tóxicos y Peligrosos,  serán entregados a un Gestor Autorizado y 
legalmente  establecido,  para  que  se  ocupe  debidamente  de  su  ulterior  tratamiento.  Cabe  la 
posibilidad,  sin  embargo  remota,  de  que  se  pueda  producir  un  derrame  accidental  de  aceites 
provenientes  de  esta maquinaria.  En  este  caso  se  deberá  recoger  inmediatamente,  junto  con  la 
arena/tierra  impregnada  y  depositar  sobre  una  superficie  impermeable  y  bajo  condiciones  de 
seguridad, hasta su retirada por Gestor de Residuos Autorizado. 

□ Gestión de residuos. 
‐ Elaboración del  plan de  gestión  de  residuos  de  construcción  y  demolición,  aplicable  a  la  fase  de 
ejecución del proyecto. Dicho plan se elaborará en base a los datos aportados y las consideraciones 
establecidas en el Anejo de Gestión de Residuos de  la Construcción y Demolición  incluido en este 
proyecto. 
 
 



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA ANEJO Nº 10: ORDENACIÓN AMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA 

 
 

TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00                                                                 
e‐mail: trama@tramaingenieros.es 
www.tramaingenieros.es   Página.  13

□ Generación de ruidos y vibraciones 
‐ Durante las fase de ejecución, las operaciones de la maquinaria se llevarán a cabo dentro del horario 
permitido y respetando la normativa existente. 

‐ La maquinaria empleada dispondrá de los marcados que evidencien el cumplimiento de la normativa 
en cuanto a emisiones sonoras en maquinaria empleada al aire libre. Para reducir el ruido generado 
por la maquinaria se recomienda una velocidad de circulación de camiones y vehículos inferior a 30 
km/h en las vías de acceso. 

‐ El  control de  la maquinaria  incluirá  las determinaciones establecidas en  la normativa vigente  con 
respecto a la regulación de las emisiones sonoras en el entorno debidas al empleo de máquinas de 
uso al aire libre. 

□ Alteración de la geomorfología 
‐ Restitución  de  las  formas  originales  en  la  medida  de  lo  posible  una  vez  finalizadas  las  obras, 
recuperación ambiental de aquéllos los lugares en los que se hayan instalado los equipamientos. 

□ Alteración de la calidad de las aguas  
‐ Situar las instalaciones de obra alejadas de cualquier curso de agua y de la orilla del mar. 
‐ Evitar  la acumulación de tierras, escombros, restos de obra ni cualquier otro tipo de materiales en 
las  zonas  de  servidumbres  de  los  barrancos  para  evitar  su  incorporación  a  las  aguas  en  caso  de 
deslizamiento superficial, lluvias o aumento del caudal. 

‐ Extremar  las medidas  en  la manipulación  de  aceites  y  carburantes  utilizados  por  la maquinaria 
empleada en la obra. 

‐ Realizar  inspecciones periódicas de  la maquinaria empleada en  la ejecución de  las obras, con el fin 
de evitar pérdidas de  combustible, aceite, etc. Realizar estas  revisiones, así  como  los  cambios de 
aceite,  lavados,  repostaje, etc., en  lugares adecuados donde  se  impermeabilizará el  sustrato para 
impedir infiltraciones y se dispondrá de sistema de recogida de efluentes. 

□ Preservación del patrimonio cultural 
‐ Si  bien  no  se  prevé  la  afección  de  bienes  pertenecientes  al  patrimonio  cultural,  en  el  caso  de 
detectar  indicios del mismo, se comunicará a  la autoridad competente a  fin de tomar  las medidas 
oportunas que permitan evitar daños sobre el mismo. 

□ Impacto visual 
‐ Restauración del relieve original una vez finalizadas las obras de modo que se reduzca lo más posible 
la afección visual de los movimientos de tierra. 

‐ Se  llevará  a  cabo  la  actuación  cromática  correspondiente  empleando  pinturas  en  los  tonos más 
parecidos a los del entorno. 
 

Medidas sobre el medio biótico 
□ Preservación de la vegetación 

‐ De manera general, se procurará que  la superficie afectada por el proyecto sea  la mínima posible, 
para  lo  cual  se  diseñarán,  teniendo  en  cuenta  esta  premisa,  los  accesos  y  zonas  de  acopio  de 
materiales, parque de maquinaria y otras instalaciones auxiliares al servicio de las obras. 

‐ Durante  las  obras  se  cuidará  el  entorno  con  una  adecuada  y  ordenada  situación  de  los  acopios, 
parque de vehículos y limpieza diaria de las zonas ocupadas de trabajo.  

‐ Evitar a toda costa la apertura en el interior de masas vegetales densas los viales, zanjas, etc. Evitar 
también la ubicación de la infraestructura en zonas donde existan especies endémicas o protegidas. 

‐ Finalizadas las obras, se retiraran todos los materiales sobrantes e instalaciones auxiliares, restos de 
encofrados y materiales inútiles que hayan sido utilizados en las obras. 

‐ Se emplearán, en  la medida de  los posible, especies vegetales pertenecientes a  la  flora autóctona 
canaria, en la vegetación ornamental de la zona, evitando el empleo de especies exóticas. 

□ Afecciones a la fauna 
‐ La ejecución del proyecto tendrá en cuenta para su programación aquellos periodos de tiempo en 
los que la vulnerabilidad de la fauna presente sea menor. 

‐ Evitar  los  trabajos  nocturnos,  para  que  el  tránsito  de maquinaria  y  personas  durante  la  fase  de 
construcción no provoque la huída de la fauna de la zona de obras. Evitar la circulación de personas 
y vehículos más allá de los sectores estrictamente necesarios dentro de las parcelas destinadas a la 
obra. 

‐ Asegurarse  que  bajo  ningún  punto  de  vista  se moleste,  asuste  o  persiga  a  los  animales  que  se 
mantuvieran en las proximidades de las parcelas durante la ejecución de las obras. 
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□ Reducción de la contaminación acústica. 
‐ Se  utilizarán  carcasas  acústicas  y  silenciadores  en  equipos  ruidosos,  situándose  además  estos 
equipos  en  las  zonas  lo más  alejadas  posibles  de  las  zonas  residenciales,  asimismo  se  evitará  la 
costumbre, por otra parte contraria a  la seguridad, de  tirar al suelo materiales, desechables o no, 
chapas, puntales, etc., que generen ruido. 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017 
 

CONSULTOR: 

TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

 

 

 

Fdo.: Juan Gómez Benítez  Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino 

Col. Nº 6.139 Col. Nº 5.595
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1.‐ ANTECEDENTES 
 
El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al Proyecto de PASEO 

MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – LA LAJA, T. M. Las Palmas de 
Gran Canaria.  Isla de Gran Canaria  (Las Palmas), de acuerdo  con  lo dispuesto en el RD 105/2008, de 1 de 
febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición (RCD). 

 
El  Estudio  realiza  una  estimación  de  los  residuos  que  se  prevé  se  producirán  en  los  trabajos 

directamente relacionados con  la actuación y habrá de servir de base para  la  redacción del correspondiente 
Plan de Gestión de Residuos por parte del Constructor. En dicho Plan se desarrollarán y complementarán  las 
previsiones contenidas en este documento en  función de  los proveedores concretos y  su propio  sistema de 
ejecución de la obra. 

 
Las obras previstas en este proyecto  se  localizan en el  litoral de  la  Isla de Gran Canaria, en el  tramo 

comprendido entre el enlace de Hoya de la Plata y la Plaza Antonio Sánchez Fleitas del Barrio de San Cristóbal, 
en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. Éstas consisten básicamente en la creación de un nuevo paseo 
peatonal en el tramo antes indicado, a modo de prolongación del ejecutado durante los años 2003 y 2004 por 
la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El proyecto aborda todas las intervenciones y acciones necesarias para el completo desarrollo del paseo 

marítimo: demoliciones, movimiento de  tierras, muros y elementos de cimentación y contención, servicios e 
infraestructuras urbanas necesarias, pavimentación y acabados así  como mobiliario urbano  correspondiente 
para el uso y disfrute de este equipamiento comunitario. 

 
2.‐ IDENTIFICACIÓN DE RCD GENERADOS EN OBRA 

 
Los  residuos que  se prevé  se produzcan en  la obra  son  residuos no peligrosos que no experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas. Son residuos inertes, no solubles ni combustibles, 
ni reaccionan física ni químicamente ni de ninguna otra manera, ni afectan negativamente a otras materias con 
las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación del medio ambiente o perjudicar a 
la salud humana. Sólo existe un residuo que en su interior contiene restos de sustancias peligrosas: los envases 
metálicos  con  restos  de  emulsión  asfáltica.  En  este  caso,  los  envases  serán  sellados  tras  su  utilización  y 
almacenados de forma que se asegure su preservación hasta su traslado al gestor autorizado. 
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Los residuos generados serán los que se muestran a continuación de la Lista Europea de Residuos (LER) 
establecida en la Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de febrero. Los marcados con 
una X son los existentes en el presente proyecto (ver tabla 1). 

 
Tabla 1. Lista Europea de Residuos (LER) según la Orden MAM/304/2002 (Los residuos señalados con un 
asterisco (*) se consideran residuos peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos 

peligrosos). 
 

TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

  17 05 03*  Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas
X  17 05 04  Tierras y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
  17 05 05*  Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
  17 05 06  Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05
  17 05 07*  Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
   17 05 08  Balasto de vías férreas distinto del especificado en el código 17 05 07

OTROS RESIDUOS 

   RCD: Naturaleza no pétrea 

   1. Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

   17 03 01*  Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla
X  17 03 02  Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
  17 03 03*  Alquitrán de hulla y productos alquitranados.

   2. Madera, vidrio y plástico 

X  17 02 01   Madera 
X  17 02 02  Vidrio 
X  17 02 03  Plástico 
  17 02 04*  Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados 

por ellas. 

   3. Metales 

   17 04 01  Cobre, bronce, latón 
   17 04 02  Aluminio 
   17 04 03  Plomo 
   17 04 04  Zinc 
  17 04 05  Hierro y Acero 
   17 04 06  Estaño 
X  17 04 07  Metales mezclados 
  17 04 09*  Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
  17 04 10*  Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas. 
   17 04 11  Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

   4. Papel 

 X  20 01 01  Papel 

   5. Materiales de construcción a partir de yeso 

  17 08 01*  Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas 
   17 08 02  Materiales de construcción a partir de yeso distintos a los del código 17 08 01 

6. Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

   17 06 01*  Materiales de aislamiento que contienen Amianto
   17 06 03*  Otros materiales de aislamiento que contienen sustancias peligrosas
   17 06 04  Materiales de aislamientos distintos de los 17 06 01 y 03
   17 06 05*  Materiales de construcción que contienen Amianto

   7. Residuos asimilables a urbanos 

X  20 02 01  Residuos biodegradables 
X  20 03 01  Mezcla de residuos municipales

8. Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva manual) 

  15 01 01  Envases de papel y cartón 
  15 01 02  Envases de plástico 
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  15 01 03  Envases de madera
  15 01 04  Envases metálicos
  15 01 05  Envases compuestos
  15 01 06  Envases mezclados
  15 01 07  Envases de vidrio
  15 01 09  Envases textiles 
  15 01 10*  Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminadas por ellas

 
15 01 11* 

Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una 
matriz porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

9. Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

 
15 02 02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados 
en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por 
sustancias peligrosas. 

 
15 02 03 

Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos 
de los especificados en el código 15 02 02 

   RCD: Naturaleza pétrea 

   1. Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

X  17 01 01  Hormigón 
   17 01 02  Ladrillos 
   17 01 03  Tejas y materiales cerámicos
  17 01 06*  Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

que contienen sustancias peligrosas. 
X   17 01 07  Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 1 7 01 06. 

   2. Otros residuos de construcción y demolición 

  17 09 01*  Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
  17 09 02*  Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 
acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB). 

  17 09 03*  Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 
contienen sustancias  

   17 09 04  RDCs mezclados de construcción y demolición distintos a los especificados en los 
códigos 17 09 01, 02 y 03 

3.‐ DESCRIPCIÓN GEOLÓGICA DE LA ZONA OBJETO DE ESTUDIO Y SUS MATERIALES CONSTITUYENTES 
 
La naturaleza de los residuos de construcción y demolición de la obra tienen su origen en la necesidad 

de construir un paseo marítimo situado desde la Plaza Antonio Sánchez Fleitas y el Enlace de Hoya de La Plata, 
hasta conectar con el actual paseo que accede hasta la Playa de La Laja. Para ello será necesario llevar a cabo 
movimiento  de  tierras,  demoliciones  de muros,  soleras  y  pavimentos  existentes,  saneo  del  terreno  actual, 
excavación y retirada del terreno inadecuado para cimentar muros de sostenimiento, retirada y reubicación de 
escollera  existente,  ejecución  de muros  para  sostenimiento  del  paseo,  ejecución  de  rellenos  en  trasdós  de 
muro para consolidación del nuevo paseo, pavimentación del nuevo paseo marítimo, etc. Tal y como puede 
verse en  la  tabla que  se muestra a  continuación, el volumen  total de  residuos previsto es de 14.855,49 Tn, 
equivalentes a 8.071,81 m3. 
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Tabla 2. Estimación cantidades RCD 

GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)

Estimación de residuos en obra

Tn V
Residuos totales de obra 14855,49 8071,81

Tn d V
Evaluación teórica del peso por tipología de RDC

Toneladas de 
cada tipo de RDC

Densidad tipo    
(entre 2,2 y 1,5)

m³ Volumen de 
Residuos

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
tomados directamente desde los datos de proyecto

Terreno no compensado en 
perfiles

14125,63 1,80 7847,57

Tn d V

Evaluación teórica del peso por tipología de RDC Tipo de material residual
Toneladas de 

cada tipo de RDC
Densidad tipo 

(entre 2,5 y 0,6)
m³ Volumen de 

Residuos

RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto Firmes fresados o demolidos 411,36 2,40 171,40

2. Madera Podas y talas, etc 0,50 0,60 0,83

3. Metales Biondas, etc 0,36 7,85 0,05

4. Papel Procedencias diversas 0,30 0,90 0,33

5. Plástico Procedencias diversas 0,35 0,90 0,39

6. Vidrio Procedencias diversas 0,25 1,50 0,17

TOTAL estimación 413,12 173,17

RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos (arcilla, limo) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

2. Hormigón demoliciones 122,39 2,45 49,96

3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos demoliciones 0,00 2,00 0,00

4. Piedra (%arena, grava,etc..) desbroce del terreno 0,00 1,80 0,00

5. Residuos de demolición sin clasificar demoliciones 193,35 1,80 107,42

TOTAL estimación 315,74 49,96

A.3.: RCDs Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras basuras generadas en obra 1,00 0,90 1,11

2. Potencialmente peligrosos y otros basuras peligrosas y otras 0,00 0,50 0,00

TOTAL estimación 1,00 1,11

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN

A.1.: RCDs Nivel I (tierras y materiales pétreos no contaminados, procedentes de excavación)

A.2.: RCDs Nivel II (residuos no peligrosos sin modificaciones físicas, químicas o biológicas significativas)

 

 

 
                                                                   Figura 1. Zona de actuación del proyecto. 
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4.‐ MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 
 
Las medidas de prevención previstas (ver tabla 3) tienen como principal objetivo evitar en lo posible la 

generación de residuos que puedan dañar al medio ambiente o la salud humana. 
 

Tabla 3. Medidas para la prevención de residuos en obra 
 

 
Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos que se originan 
son aspectos prioritarios en las obras. 

 
Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina claramente que 
el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo de los embalajes en que se 
transportan hasta ella. 

  Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

 
Se utilizarán materiales “no peligrosos” (Ej. pinturas al agua, material de aislamiento sin fibras irritantes 
o CFC, etc). 

 
Las medidas de elementos de pequeño formato (ladrillos, baldosas, bloques…) serán múltiplos del 
módulo de la pieza, para así no perder material en los recortes. 

  Se sustituirán ladrillos cerámicos por hormigón armado o por piezas de mayor tamaño. 

 
 
Realización de una demolición selectiva. 
 

  La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión. 

 
Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil su valorización y 
gestión en el vertedero. 

  No se permitirá el lavado de las cubas de los camiones hormigonera en el recinto de la obra. 

  Otros (indicar) 

5.‐ OPERACIONES  PARA  LA  REUTALIZACIÓN,  VALORIZACIÓN  O  ELIMINACIÓN  DE  LOS  RESIDUOS 
GENERADOS EN OBRA 

 
La  reutilización  consiste  en  la  recuperación  de  elementos  constructivos  completos  con  las mínimas 

transformaciones posibles, lo cual reporta, no sólo ventajas medioambientales, sino también económicas. Por 
su parte, la valorización es todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos contenidos en 
los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio 
ambiente. 

 
Con  el  fin  de  reutilizar  la  mayor  cantidad  de  los  residuos  que  se  prevén  generar  en  la  obra,  se 

reutilizarán  las  tierras y   piedras extraídas de  la  ladera así como  los envases metálicos que  se entregarán al 
gestor. En el caso del aluminio,  los residuos biodegradables y mezclas de hormigón serán valorizados por  los 
distintos  gestores.  Por  último,  en  el  caso  de  los  residuos  municipales  serán  llevados  al  Complejo 
Medioambiental más cercano para su correcta eliminación (ver tabla 4).  
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Tabla 4. Medidas previstas para la reutilización, valorización y eliminación de residuos en obra según Anejo 1 
Orden MAM/304/2002. 

 

  Operación prevista  Destino previsto 

Reutilización 

  No se prevé operación de reutilización alguna 

  Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio,... 
 Externo 

 Propia obra 

  Reutilización de materiales metálicos 
 Externo 

 Propia obra 

 
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados 
o en urbanización 

 Externo 

 Propia obra 

  Reutilización de envases metálicos 
 Externo 

 Propia obra 

  Otros (indicar)   

Valorización 

  No se prevé operación de valorización alguna 

 
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no 
disolventes (incluidas las operaciones de formación de abono y 
otras transformaciones biológicas) 

Externo 

 Propia obra 

  Reciclaje de los escombros procedente de la demolición 
Externo 

 Propia obra 

  Transformación de elementos metálicos 
 Externo 

 Propia obra 

  Otros (indicar)   

Eliminación 

  No se prevé operación de eliminación alguna 

  Deposito en vertederos de residuos inertes 
 Externo 

 Propia obra 

 
Tratamiento biológico o fisicoquímico que dé cómo resultado 
compuestos o mezclas que se eliminen mediante procedimientos 
como depósito, vertido, incineración, etc. 

 Externo 

 Propia obra 

  Deposito en vertederos de residuos no peligrosos 
 Externo 

 Propia obra 

  Otros (indicar)   

 
6.‐ MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS EN OBRA 

 
De  acuerdo  con  lo dispuesto  en  el  artículo  5.5  del R.D.  105/2008  de  1  de  febrero,  “Los  residuos  de 

construcción  y  demolición  deberán  separarse  en  las  siguientes  fracciones,  cuando,  de  forma  individualizada 
para  cada  una  de  dichas  fracciones,  la  cantidad  prevista  de  generación  para  el  total  de  la  obra  supere  las 
siguientes cantidades”: 
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Tabla 5. Fracciones límites establecidas según RD 105/2008 

  Tn Totales 
Umbral 
según 
Norma 

Segregación “in 
situ” 

Hormigón  122,39  80 Tn  OBLIGATORIA 

Ladrillos, tejas, 
cerámicos 

0,00‐  40 Tn  NO OBLIGATORIA 

Metal  0,36  2 Tn  NO OBLIGATORIA 

Madera  0,50  1 Tn  NO OBLIGATORIA 

Vidrio  0,25  1 Tn  NO OBLIGATORIA 

Plástico  0,35  0,5 Tn  NO OBLIGATORIA 

Papel y cartón  0,30 0,5 Tn NO OBLIGATORIA 

 
Tal y como muestra la tabla 5 sólo el hormigón supera el umbral establecido por el RD 105/2008, por lo 

que la empresa encargada de realizar la obra determinará un espacio apropiado para realizar correctamente la 
segregación de estos materiales (ver apartado 7). 

 
Se establecen además, las siguientes pautas de segregación que deberá realizar el poseedor de los residuos: 
 

 La separación de las fracciones se llevará a cabo preferentemente dentro de la obra. 
 Cuando  por  falta  de  espacio  físico  en  la  obra  no  resulte  técnicamente  viable  efectuar  la 

separación en origen, el poseedor podrá encomendar la separación de las fracciones a un gestor 
de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa 
a la obra. 

 En  caso  de  llevarse  a  cabo  la  segunda  opción,  el  poseedor  deberá  obtener  del  gestor  de  la 
instalación documentación acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación de 
separación de las fracciones recogidas en este capítulo. 
 

7.‐ PLANOS DE INSTALACIONES PREVISTAS PARA GESTIÓN DE RESIDUOS. 
 
Los  residuos  de  construcción  y  demolición  que  se  producirán  en  la  obra  no  experimentan 

transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas y van a proceder a reutilizarse o reciclarse. En el 
caso  de  los  envases metálicos  que  contienen  emulsión  asfálticas,  éstos  serán  sellados  tras  su  utilización  y 
almacenados de forma que se asegure su preservación hasta su traslado al gestor autorizado. Por tanto, no se 
considera  necesario  poner  una  instalación  específica  para  su  almacenamiento  temporal,  si  no  que  se 
dispondrán  separados  en  cubetas  y  sin  contacto  con  el  suelo  en una  zona próxima  a  la  zona de  acopio de 
materiales (ver figura 2). 
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Figura 2. Zona de almacenamiento de residuos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Propuesta de delimitación zona de almacenamiento de residuos. 

 

Zona de almacenamiento 
de residuos Zona de acopio de 

materiales 
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8.‐ PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
A  continuación  se  muestran  las  prescripciones  específicas  en  lo  relativo  a  la  construcción, 

almacenamiento y gestión de los residuos de construcción y demolición. 
 

Tabla 6. Prescripciones específicas para la gestión de RCD 
 

 

 
Se realizarán actuaciones previas tales como apeos, apuntalamientos, estructuras 
auxiliares para las partes o elementos peligrosos, referidos tanto a la propia obra como a 
los edificios colindantes. 

  Se procurará actuar retirando los elementos a conservar.  

 
El depósito temporal para RCDs valorizables que se realice en contenedores o acopios, se 
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 
Los materiales deben estar alejados de otras áreas reservadas para los residuos y fuera del 
alcance del tráfico intenso de la obras. Deben quedar protegidos de la lluvia y la humedad. 

 
En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos y 
procedimientos para la separación de cada tipo de RCD. 

 
Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones de licencia de 
obras…), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 
objeto de reciclaje o deposición. 

 
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, 
envases, etc.) serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 
autoridad municipal correspondiente. 

 
La Dirección de obra dispondrá, para mejorar la valorización, un buen directorio de 
recuperadores, reutilizadores y recicladores. 

 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el destino final (planta 
de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora, etc.) son centros con la autorización 
autonómica de la Consejería de Medio Ambiente, así mismo se deberá contratar sólo 
transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería e inscritos en el registro 
pertinente 

 
Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los avales de 
retirada y entrega final de cada transporte de residuos. 

 
La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos que se hallen en 
una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la legislación nacional y 
autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas municipales. 

 
9.‐ VALORACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

 
A continuación se presenta la estimación del coste de gestión de los residuos de construcción y 

eliminación de la obra. 
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Tabla 7. Costes previstos en la gestión de RCD 
 

Código Nat Ud Resumen Comentario Tn €/tn €

170504 Partida tn RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN 14.125,63 2,50 35.314,08

170407 Partida tn RESIDUOS METALICOS 0,36 1,06 0,38

170302a Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (fresado) 0,00 7,42 0,00

170302b Partida tn RESIDUOS DE ASFALTO (demolición) 411,36 12,73 5.236,61

170107 Partida tn RESIDUOS MEZCLADOS DE DEMOLICIÓN 193,35 12,73 2.461,35

170101 Partida tn RESIDUOS DE HORMIGÓN 122,390 2,50 305,98

170201 Partida tn RESIDUOS DE MADERA 0,50 37,10 18,55

200101 Partida tn RESIDUOS DE PAPEL 0,30 39,22 11,77

170203 Partida tn RESIDUOS DE PLÁSTICO 0,35 113,42 39,70

170202 Partida tn RESIDUOS DE VIDRIO 0,25 113,42 28,36

200201 / 
200301

Partida tn RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS 1,00 61,48 61,48

43.478,26

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
de madera de código 170201, según el catálogo Europeo de Residuos 
(ORDEN MAM/304/2002)

Total presupuesto de gestión de residuos

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos de papel de código 200101, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos de plástico de código 170203, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos de vidrio de código 170202, según el catálogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de 
residuos biodegradables o basuras municipales de código 200201, 
200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN 
MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos 
de hormigón limpio sin armadura de código 170101, según el catálogo 
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de 
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de 
fresado de firmes, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de 
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de 
residuos de asfalto no peligrosos (no especiales), procedentes de 
demolición, con códig 170302 según el Catalogo Europeo de Residuos 
(ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de 
residuos de demolición no peligrosos (no especiales), procedentes de 
construcción o demolición sin clasif icar o separar, con códig 170107 
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Presupuesto

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos 
de tierra inertes, procedentes de excavación, con códig 170504 según 
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de 
metales mezclados no peligrosos (no especiales), procedentes de 
construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo 
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

 
 
El  presupuesto  estimado  del  coste  de  la  gestión  de  Residuos  de  construcción  y  demolición  de  la 

actuación  correspondiente  al  Proyecto  de  Paseo Marítimo  en  San  Cristóbal,  Tramo  Plaza  Antonio  Sánchez 
Fleitas – La Laja asciende a un total de 43.478,26 €. 
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1.‐   ANTECEDENTES GENERALES 
 
1.1.‐  Antecedentes 
 
Tiene por objeto el presente anejo determinar  las Normas de Seguridad y Salud que se deberán tener en 

cuenta durante  la  fase de  redacción del Proyecto de Ejecución de acuerdo con  lo dispuesto en el Real Decreto 
1627/1.997 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras 
de construcción. (B.O.E. 256 de 25/12/1.997). 

 
Este estudio de Seguridad y Salud establece, previo a la construcción de la obra, las previsiones respecto a 

prevención  de  riesgos  de  accidentes  y  enfermedades  profesionales,  así  como  los  derivados  de  los  trabajos  de 
reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, así como  las  instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar de los trabajadores. 

 
Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el 

campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección de Obra. 
 

1.1.1.‐ Promotor de la obra 
 
Promueve este Proyecto la Consejería de Gobierno de Obras Públicas, Infraestructuras y Aguas del Cabildo 

de Gran Canaria. 
 

1.1.2.‐ Proyectista de la obra 
 
La empresa proyectista de  la obra es TRAMA  INGENIEROS, S.L. con dirección en  la calle León y Castillo nº 

421‐2ºA, C.P. 35007, Las Palmas de Gran Canaria y teléfono 928 22 90 00. 
 

1.1.3.‐ Coordinador de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de obra 
 
No procede  la designación de  coordinador  en materia de  seguridad  y  salud  en  la  fase de  redacción del 

proyecto de construcción. 
 

1.2.‐  Características de la obra 
 

1.2.1.‐ Descripción de la obra 
 
La descripción general de las obras del presente Proyecto, queda recogida en el Documento nº 1 Memoria, 

donde se describen y especifican todas las partes de la misma. 
 

1.2.2.‐ Presupuesto Estudio de Seguridad y Salud 
 

El presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud asciende a la cantidad de 39.697,84 euros. 
 

1.2.3.‐ Duración y número máximo de trabajadores 
 
Efectuado un estudio preliminar de  la actuación, se calcula factible su realización en un plazo de ocho (8) 

meses.  
 
Dadas las características de la obra y los plazos marcados, se determina un número de 33 trabajadores en 

punta de actividad. 
 
Si  el  plan  de  seguridad  y  salud  efectúa  alguna modificación  de  la  cantidad  de  trabajadores  que  se  ha 

calculado  que  intervengan  en  esta  obra,  deberá  adecuar  las  previsiones  de  instalaciones  provisionales  y 
protecciones colectivas así como los equipos de protección individual a la realidad. 
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1.3.‐  Tipo de estudio aplicable a la obra 
 

1.3.1.‐ Objeto del documento 
 

Tiene por objeto el presente “Estudio de Seguridad y Salud“ el establecer las normas de seguridad y salud 
aplicables a la referida actuación proyectada, de acuerdo con lo dispuesto en la aplicación del R. D. 1627/1997 de 
24 de Octubre por el que  se establecen  las disposiciones mínimas de  seguridad y  salud  laboral en  las obras de 
construcción. 

 
1.3.2.‐ Conclusiones para su aplicación 

 
Dadas las características que concurren en el referido Proyecto de Obra y puesto que en el mismo se dan “a 

priori” alguno de los supuestos fijados en el artículo 4 apartado 1, sobre la obligatoriedad del Estudio de Seguridad 
y Salud, es por lo que se incluye como Anejo del presente proyecto el “Estudio de Seguridad y Salud”. 

 
Ha de ser el Promotor y así se  le pone en su conocimiento, el que deberá designar, previa aceptación del 

mismo, al Técnico encargado de la Coordinación en materia de Seguridad y de Salud en la Obra, para desempeñar 
las funciones establecidas en el Art. 9 del R. D. 1627/97. 
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2.‐  MEMORIA
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2.‐   MEMORIA 
 
2.1.‐  Condiciones del entorno en que se realiza la obra 
 
El ámbito de actuación del proyecto se localiza en la zona comprendida entre el Enlace de Hoya de la Plata 

y la Plaza Antonio Sánchez Fleitas, localizada dentro del barrio marinero de San Cristóbal, en el término municipal 
de Las Palmas de Gran Canaria. El acceso a  la zona en  la que se ha previsto  la  implantación de  las obras reúne 
buenas  condiciones  de  accesibilidad  y  se  realizará  sin  ningún  tipo  de  afección.  La  ubicación  y  desarrollo  del 
acceso  están  estudiados  de manera  que  las  incorporaciones  y  salidas  de  los  vehículos  usuarios  al  tráfico  se 
realice sin entorpecerlo. 

 
Los  accesos  de  la maquinaria  así  como  las  salidas,  se  realizarán  siempre  con  presencia  de  señalistas 

dotados de discos de regulación del tráfico con objeto de evitar accidentes con vehículos o maquinaria ajena a la 
obra. 

 
Se colocará un panel informativo con las señales más comunes de Prohibición, Obligación, Advertencia y 

Salvamento con las que deberá familiarizarse el personal de obra, dado que serán colocadas en las zonas de obra 
para advertir de los riesgos durante el proceso constructivo conforme a la zona en obras en que se encuentra. 

 
El contratista controlará el acceso de personal y vehículos a  la obra empleando  los medios humanos y 

materiales pertinentes, según se establezca con la Dirección de Obra. Se señalizarán los puntos de entrada en las 
zonas de obra conforme a  la normativa vigente, y se adaptará  la señalización existente conforme a  la zona en 
obras en que se encuentra. En todo momento deberá separarse la entrada y accesos de operarios y vehículos. 

 
Debido a que  las obras van a afectar en algunos puntos a bañistas y  transeúntes, éstas  zonas deberán 

separarse de la zona de bañistas para evitar daños a terceros. Para conseguir esto se propone realizar la obra por 
tramos  independientes  durante  los  cuales  se  crearán  desvíos  provisionales  y  pasos  alternativos,  evitando  al 
máximo las  interferencias con los bañistas. 

 
Todos  los caminos y accesos a  los tajos abiertos se mantendrán siempre en condiciones suficientes para 

que puedan llegar hasta ellos los vehículos de emergencia. 
 
La  climatología  no  tiene  incidencia  en  el  desarrollo  normal  de  la  obra,  puesto  que  no  se  producen 

variaciones  extremas,  aunque  cabe  destacar  que  las  temperaturas  altas  suponen  una  dificultad  para  los 
trabajadores pues afectan a su capacidad de resistencia la fatiga, que aparece antes, así como otros problemas 
como mareos, desmayos e incluso pérdida de conocimiento por el golpe de calor. 

 
En  el  anejo  número  ocho  se  incluye  la  información  recabada  relativa  a  los  servicios  e  instalaciones 

existentes en la zona donde se encuentran localizadas las obras. Para evitar situaciones de riesgo para personas e 
instalaciones  y  antes  de  iniciar  los  trabajos,  el  Contratista  deberá  ponerse  en  contacto  con  las  compañías  y 
organismos  con  competencias  en  la  zona  al  objeto  de  concretar  sobre  el  terreno  el  trazado  actual  de  las 
instalaciones y servicios,  lo que permitirá poder adoptar  las soluciones más adecuadas, con el fin de mantener 
los servicios durante la ejecución de las obras. 

 
En la zona objeto de estudio no existen actuaciones en proyecto o en ejecución que pudieran dar lugar a 

efectos acumulativos. 
 
2.2.‐  Tipología y características de los materiales y elementos a utilizar 
 
Dada  las  características  de  las  actuaciones  que  es  necesario  acometer  para  realizar  la  obra,  existe  un 

elevado número de materiales y elementos que han de ser considerados dentro del campo de  la  seguridad y 
salud  como  consecuencia  de  los  riesgos  que  conlleva  su  existencia,  utilización  o  manipulación,  debiendo 
establecer así mismo unas condiciones y observaciones previas respecto a los mismos. A continuación se detallan 
los más relevantes para esta obra: 
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Cementos, morteros y hormigones 
 
Los componentes del cemento en su proceso de fraguado o de endurecimiento reaccionan químicamente 

provocando  una  fuerte  agresividad  hacia  nuestro  cuerpo  fundamentalmente  por  contacto  de  la  piel  y  las 
mucosas de boca y ojos, produciendo como consecuencia irritaciones, quemaduras, llagas, ulceras y eczemas con 
procesos alérgicos importantes. 

 
Durante  la  descarga  de  los  sacos  de  cemento  o  en  el  llenado  de  los  silos  se  levanta  polvo,  pudiendo 

penetrar en nuestro cuerpo por vía respiratoria, y como consecuencia producir lesiones bronquiales. 
 
No es común ingerir cemento, pero a la boca puede llegar por contacto con las manos, al fumar, etc. Esta 

vía de penetración es igualmente peligrosa puesto que produce trastornos digestivos y ulceras gástricas. 
 
Las  medidas  a  adoptar  que  minimicen  la  acción  del  cemento  serán:  se  dispondrá  un  lugar  de 

almacenamiento protegido y cubierto con  Iona para  limitar  la producción de polvo, se hará uso del equipo de 
protección  más  adecuado  (ropa  de  trabajo  que  cubra  todo  el  cuerpo,  guantes,  gafas,  mascarilla  de  filtro 
mecánico, botas impermeables y casco gorro de cabeza). 

 
Independientemente  de  la  utilización  de  los  mencionados  equipos  de  protección  individual  es  muy 

importante  lavarse  con  agua  y  jabón  las  zonas  en  contacto o  afectadas por  el  cemento  y mantener  en  todo 
momento un buen estado de aseo personal sobre todo antes de las comidas y al final de la jornada de trabajo. 

 
Cables y pequeño material 
 
Durante  la manipulación de estos materiales se prestará especial atención para evitar pinchazos, cortes, 

erosiones... por  lo que se emplearen guantes de cuero  flor o similares para  la protección de  las manos de  los 
trabajadores. 

 
Elementos prefabricados de medias y altas dimensiones 
 
Durante el manejo  y  colocación de elementos prefabricados,  se prestare especial  atención para evitar 

atrapamientos, golpes, cortes... por la que se emplearen guantes de cuero flor o similares para la protección de 
las manos  de  los  trabajadores,  botas  de  seguridad  para  la  protección  de  pies,  casco  de  seguridad  así  como 
cuerdas de guía segura de cargas (en caso de ser necesarias). 

 
Así mismo,  cuando  la  colocación de estos elementos  implique  la necesidad de que  los  trabajadores  se 

encuentren expuestos a riesgos derivados de la circulación de tráfico, se les dotará de prendas reflectantes. 
 
Fluidificantes, acelerantes, retardadores, anticogelantes, impermeabilizantes, desencofrantes 
 
Estos productos, generalmente son de origen sintético y van destinados a modificar  las características y 

las condiciones de uso y utilización de los hormigones y los morteros de cemento mediante su adición durante el 
proceso de amasado. 

 
Con carácter general, podríamos establecer que el manejo de estos productos no reviste grandes riesgos 

dada su baja toxicidad, y que por otro lado no son inflamables.  
 
 
Las medidas de prevención a adoptar  frente a  los  riesgos derivados de  la utilización y manejo de estos 

aditivos van encaminadas a la protección del cuerpo con ropa de trabajo adecuada además de utilizar guantes de 
caucho y gafas o pantalla facial, cuidando en gran medida el aseo personal. 

 
Al  tener que  trabajar  con estos productos  ver  antes  su  ficha  toxicológica  y  las  recomendaciones de  la 

etiqueta del envase. 
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Cal 
 
El mayor riesgo en el manejo y utilización de  la cal, viene dado por un  lado en el proceso de descarga, 

almacenamiento y trasiego de  los sacos bien por rotura de algún saco, deterioro o cualquier otra causa por  la 
que  la  piel  pudiese  entrar  en  contacto  con  este material,  produciendo  en  estos  casos  graves  quemaduras  y 
ulceraciones en la zona de contacto. 

 
La  protección  frente  a  los  riesgos  derivados  del  manejo  y  utilización  de  la  cal  viene  determinada 

fundamentalmente por evitar tener alguna parte de nuestra anatomía expuesta, motivo por el cual se habrá de 
utilizar ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. En todo caso siempre será preceptivo utilizar guantes hasta el 
codo resistentes a  los productos cáusticos, mandil y botas de cuero así como gafas o pantalla facial, mascarilla 
con  filtro especifico para gases y vapores y casco protector de  la cabeza. Durante  la fase de apagado nadie se 
acercará a sus inmediaciones. 

 
En  caso  de  producirse  salpicaduras  o  entrar  en  contacto  con  cal  ha  de  lavarse  la  zona  afectada  con 

abundante agua y jabón. 
 
Resinas epoxi 
 
Los efectos agresivos de las resinas epoxi se manifiestan fundamentalmente por contacto directo con ellas 

durante el proceso de reacción y fraguado, dando como resultado lesiones en la piel, irritaciones y procesos de 
hipersensibilización y alergia, aumentando considerablemente su gravedad cuando el contacto se produce con 
las mucosas de la boca, nariz u ojos. 

 
Otra  vía  de  agresión  es  a  través  del  aparato  respiratorio,  que  por  inhalación  de  los  gases  y  vapores 

desprendidos,  se  producen  lesiones  en  dichas  vías  respiratorias  llegando  a  provocar  graves  afecciones 
broncopulmonares. 

 
Las medidas preventivas vienen  impuestas en primer  lugar por una buena ventilación tanto del  lugar de 

preparación y amasado de la resina epoxi como del entorno de donde se aplique. A estas medidas hay que añadir 
la utilización de un equipo de protección individual adecuado compuesto por ropa de trabajo que cubra todo el 
cuerpo, guantes de caucho, gafas y mascarilla con filtro específico para gases y vapores. 

 
Al  tener que  trabajar  con estos productos  ver  antes  su  ficha  toxicológica  y  las  recomendaciones de  la 

etiqueta del envase. 
 
Asfalto 
 
El manejo del asfalto caliente puede causar graves quemaduras, debido a que es pegajoso y no se quita 

fácilmente de la piel. La principal preocupación desde el punto de vista toxicológico, es la irritación de la piel y de 
los ojos por  los humos del asfalto caliente. Estos humos pueden causar dermatitis y  lesiones parecidas al acné, 
así  como  queratosis  ligera  en  caso  de  exposiciones  repetidas  y  prolongadas.  Los  humos  amarillo‐verdosos 
desprendidos por el asfalto al hervir también pueden causar fotosensibilización y melanosis. 

 
Las medidas  a  adoptar  que minimicen  la  acción  del  asfalto  serán  usar  el  equipo  de  protección más 

adecuado (ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo, guantes, gafas, mascarilla de filtro mecánico, botas y casco 
o gorro de cabeza). 

 
Independientemente  de  la  utilización  de  los  mencionados  equipos  de  protección  individual  es  muy 

importante  lavarse  con  agua  y  jabón  las  zonas  en  contacto  o  afectadas  por  el  asfalto  y mantener  en  todo 
momento un buen estado de aseo personal sobre todo antes de las comidas y al final de la jornada de trabajo. 
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Gasolinas – petróleos 

 
Como  primera medida  a  tener  en  cuenta  está  el  realizar  las  operaciones  de  trasiego  y  transporte  en 

recipientes estancos y específicos para tal fin, estableciendo su almacenamiento en un lugar no accesible para los 
trabajadores y bien ventilado. 

Está terminantemente prohibido encender fuego o fumar durante el trasiego,  llenado de depósitos y su 
utilización como desengrasante en recipientes abiertos. 

 
En estas operaciones  se utilizarán  guantes  y mascarilla de  filtro  contra  vapores orgánicos,  así  como  la 

preceptiva ropa de trabajo que cubra todo el cuerpo. 
 
Se ha de mantener un adecuado aseo personal, lavándose con abundante agua en caso de salpicadura del 

producto a la boca y sobre todo a los ojos. 
 
Al  estar  en  contacto  con  este  producto,  ver  antes  la  ficha  toxicológica  y  las  recomendaciones  de  la 

etiqueta del envase. 
 
2.3.‐  Determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos 
 
En coherencia con el resumen por capítulos del proyecto de ejecución y el plan de ejecución de obra, se 

define el siguiente proceso constructivo: 
 
‐ Demoliciones y movimiento de tierras. 
‐ Cimientos y contenciones. 
‐ Saneamiento y preinstalación de impulsiones. 
‐ Drenaje. 
‐ Red de abastecimiento. 
‐ Red de riego. 
‐ Alumbrado público. 
‐ Telecomunicaciones. 
‐ Baja tensión. 
‐ Semaforización y paneles luminosos. 
‐ Soleras, pavimentos y revestimientos. 
‐ Amueblamiento urbano y barandillas. 
‐ Señalización y marcas viales. 
 
Los aspectos a examinar para configurar cada uno de  los procedimientos de ejecución, tendrán que ser 

desarrollados por el Contratista y descritos en el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 
 
2.4.‐  Equipos técnicos y medios auxiliares a utilizar o que se puedan prever 

 

 Relación no exhaustiva de maquinaria y equipos de trabajo previsto a utilizar en la obra:  
 

- Retroexcavadora 
- Camiones de transporte 
- Camión cuba de agua 
- Camión grúa 
- Camión cisterna emulsión 
- Camión hormigonera 
- Camión plataforma (Góndola) 
- Compresor neumático 
- Camión bomba 
- Fresadora 
- Extendedora asfáltica 
- Compactador 
- Pala cargadora 
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- Máquina para hincado de postes de bionda 
- Barredora autopropulsada 
- Marcadora autopropulsada 
- Compactador manual 
- Dúmper 

 

 Relación no exhaustiva de herramientas a utilizar:  
 

- Hormigonera portátil 
- Martillo neumático 
- Vibrador 
- Cortadora de pavimentos 
- Dobladora/Dobladora de ferralla 
- Sierra circular 
‐  Herramientas manuales diversas 

 

 Relación no exhaustiva de medios auxiliares previstos en la ejecución de la obra:  
 
- Plataformas de trabajo 
- Bateas 
- Elementos de izado: cuerdas, cables, cadenas, eslingas, ganchos, argollas 
- Andamios 
- Escaleras de mano 
- Pasarelas 
- Otros medios sencillos de uso corriente 

 
2.5.‐  Identificación  y  evaluación  de  riesgos  laborales. Medidas  técnicas,  preventivas  y  correctoras. 

(Relación no exhaustiva). 
 

2.5.1.‐ Fuentes de Riesgo: 
 

- Pasillos y superficies de tránsito 
- Espacios de trabajo 
- Conducciones existentes 
- Máquinas. 
- Herramientas manuales 
- Objetos. Manipulación manual 
- Objetos. Almacenamiento 
- Instalación eléctrica 
- Aparatos a presión 
- Aparatos y equipos de elevación 
- Vehículos de transporte 
- Incendios 
- Sustancias químicas 
- Contaminantes químicos 
- Exposición a polvo mineral 
- Exposición a amianto 
- Exposición a plomo 
- Exposición a cloruro de vinilo monómero 
- Exposición a contaminantes biológicos 
- Exposición a ruido 
- Exposición a vibraciones 
- Exposición a calor o frío 
- Exposición a radiaciones ionizantes 
- Exposición a radiaciones no ionizantes 
- Iluminación 
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- Carga de trabajo físico 
- Carga de trabajo mental 
- Organización del trabajo 
 

2.5.2.‐ Riesgos que pueden generarse: 
 

- Caída de personas a distinto nivel 
- Caída de personas al mismo nivel 
- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento 
- Caída de objetos en manipulación 
- Caída de objetos desprendidos 
- Pisadas sobre objetos 
- Rotura de instalaciones existentes 
- Choque contra objetos inmóviles 
- Choques contra objetos móviles 
- Golpes / Cortes por objetos o herramientas 
- Proyección de fragmentos o partículas 
- Atrapamiento por o entre objetos 
- Atrapamiento por vuelco de maquinarias o vehículos 
- Sobreesfuerzos 
- Exposición a temperaturas extremas 
- Contactos térmicos (quemaduras) 
- Contactos eléctricos directos con conductores o partes desnudas 
- Contactos eléctricos indirectos con piezas en tensión por fallo 
- Exposición a sustancias nocivas tóxicas 
- Contacto con sustancias cáusticas / corrosivas 
- Accidente por exposición a radiación 
- Explosiones 
- Iniciación de un fuego 
- Facilitar la propagación del fuego 
- Medios de lucha contra incendios insuficientes o inadecuados 
- Evacuación dificultosa en caso de emergencia 
- Insuficiente o inadecuada iluminación de emergencia 
- Atropellos o golpes con vehículos 
- Exposición a contaminantes químicos 
- Exposición a ruido 
- Exposición a vibraciones 
- Estrés térmico 
- Exposición a radiaciones ionizantes 
- Exposición a radiaciones no ionizantes 
- Fuentes de luz insuficientes o inadecuadas 
- Nivel de iluminación excesivo o insuficiente 
- Existencia de brillos y contrastes inadecuados 
- Fatiga física por postura 
- Fatiga física por desplazamiento 
- Fatiga física por esfuerzo 
- Fatiga física por manejo de cargas 
- Fatiga mental por recepción de información 
- Fatiga mental por tratamiento de información 
- Fatiga mental por respuesta a la información 
- Insatisfacción por monotonía del trabajo 
- Insatisfacción por el rol del trabajo 
- Insatisfacción por baja autonomía del trabajo 
- Insatisfacción por falta de comunicación en el trabajo 
- Insatisfacción por las relaciones del trabajo 
- Riesgo de trabajadores sin formación adecuada en ese tajo 
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- Riesgo de trabajadores no idóneos para el puesto de trabajo ofertado en ese tajo 
 
2.5.3.‐ Medidas preventivas. Protecciones personales (relación no exhaustiva) 

 

 Protección de la Cabeza: 
 

- Casco de seguridad 
- Mascarillas. 
- Protectores auditivos 

 

 Protección de los ojos: 
 

‐  Gafas de sol 
‐  Gafas de seguridad antipolvo y contra impactos 

 

 Protección del Cuerpo: 
 

- Cinturón antivibratorio 
- Cinturón portaherramientas 
- Chaleco reflectante 
- Arnés anticaídas 
 

 Protección de extremidades superiores: 
 

- Guantes de lona y piel 
- Guantes aislantes (en electricidad) 
- Guantes de cuero y anticorte 
 

 Protección de extremidades inferiores: 
 

- Botas o calzado de seguridad 
- Botas aislantes (en electricidad) 
 

2.5.4.‐ Medidas preventivas. Protecciones colectivas (relación no exhaustiva) 
 

- Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas. 
- Tomas de tierra y cuadros eléctricos con diferenciales y magnetotérmicos adecuados. 
- Avisador acústico en máquinas de movimiento de tierras. 
- Extintores portátiles de polvo químico polivalente contra  fuegos A, B, C de 6 Kg de agente extintor, 

eficacia 21A‐113 B, colocados en el interior de todas las casetas y en las máquinas. 
- Extintores portátiles de anhídrido carbónico contra fuegos B, C de 5 Kg de agente extintor, eficacia 55 

B, colocados en el grupo electrógeno y en el cuadro eléctrico general. 
- Señalización  de  seguridad  y  balizamiento.  Como  complemento  de  la  protección  colectiva  y  de  los 

equipos de protección individual previstos, se decide el empleo de una señalización normalizada, que 
recuerde en todo momento los riesgos existentes a todos los trabajadores de la obra. 

- Vallado de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de los interruptores diferenciales, 

será para iluminación de 30 mA y para fuerza de 300 Ma. La resistencia de las tomas de tierra no será 
superior  a  la que  garantice,  de  acuerdo  con  la  sensibilidad del  interruptor diferencial,  una  tensión 
máxima de contacto de 24. 

- Tope para vehículos. 
- Tapón de presión para esperas de  ferralla  (setas). Todas  las esperas de  ferrralla  se protegerán  con 

cabezales  de  plástico  de  color  llamativo  que  eviten  punzonamiento,  cortes  o  enganches  ante 
descuidos o caídas del personal de obra. 

- Base adecuada para el apoyo de la maquinaria. 
- Barandillas rígidas. 
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- Ganchos y anclajes con cable de seguridad para trabajos en altura. 
- Líneas de vida. 
- Condenación de huecos horizontales. 
 
2.6.‐  Identificación  de  riesgos  laborales  que  pueden  ser  evitados  y  definición  de  las  medidas 

preventivas para evitarlos 
 
Se  consideran  como  riesgos  susceptibles  de  ser  evitados  y  suprimidos,  aquellos  que,  al  iniciarse  este 

estudio  de  seguridad  y  salud,  fueron  estimados  como  evitables  y  que,  en  consecuencia,  se  evitaron  y  han 
desaparecido  ya,  por  haber  sido modificado  el  diseño  o  el  proceso  constructivo,  o  por  haber  introducido  el 
preceptivo empleo de procedimientos, sistemas de construcción o equipos auxiliares que eliminan la posibilidad 
de aparición del riesgo, al anular suficientes factores causales del mismo como para que éste pueda considerarse 
eliminado en la futura obra. 

 
Tras el análisis de  los distintos riesgos que pueden producirse aplicando  las medidas técnicas necesarias 

para ello, durante  la ejecución de  los  trabajos, se ha determinado que no existe ningún  riesgo que pueda ser 
evitado. 

 
2.7.‐  Identificación  de  riesgos  laborales  que  no  pueden  ser  eliminados,  por  unidades  de  obra  y 

medidas  preventivas correspondientes 
 

A  continuación  se  describen,  en  líneas  generales,  los  trabajos  a  realizar  con  las medidas  preventivas 
principales que se observarán en el conjunto de la obra: 

 

2.7.1.‐ REPLANTEO 

El  replanteo es  la operación que  tiene por objeto  trasladar  fielmente al  terreno  las dimensiones y  formas 
indicadas en los planos que integran la documentación técnica de la obra. Estos trabajos serán desarrollados 
durante el transcurso de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

DERIVADOS DEL ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO 

 El equipo se desplazará a los tajos en un vehículo 
todo  terreno  o  furgoneta,  dependiendo  de  las 
condiciones  del  terreno.  Este  vehículo  deberá  ir 
equipado  con  un  botiquín,  será  revisado  con 
periodicidad  y  conducido  normalmente  por  un 
mismo operario, que vendrá obligado a circular de 
forma ordenada por los viales de obra. 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra, 
sobre todo en las zonas de paso de personas. 

 Se delimitarán claramente  las áreas de acopio de 
tablas  y  demás  material  necesario,  habilitando 
caminos de acceso del personal a cada tajo. 

 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 
escombros en zonas de paso o de trabajo. 

ATROPELLOS 

 En  zonas  donde  la  maquinaria  esté  en 
movimiento,  se evitará  la estancia de  los equipos 
de replanteo. En caso de necesidad, la posición de 
los  topógrafos  y  ayudantes  se  señalará 
adecuadamente, de manera que sean visibles a los 
maquinistas.

CAÍDA DE PIEDRAS U OBJETOS 

 Debe  evitarse  la  estancia  durante  los  replanteos 
en zonas donde puedan caer objetos, por lo que se 
avisarán a  los equipos de  trabajo para que eviten 
acciones  que  puedan  dar  lugar  a  proyección  de 
objetos  o  herramientas  mientras  se  esté 
trabajando en esa zona.
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2.7.1.‐ REPLANTEO 

El  replanteo es  la operación que  tiene por objeto  trasladar  fielmente al  terreno  las dimensiones y  formas 
indicadas en los planos que integran la documentación técnica de la obra. Estos trabajos serán desarrollados 
durante el transcurso de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

LESIONES Y/O CORTES EN MANOS Y PIES 

 Se  deberán  usar  las  herramientas  sólo  para  su 
uso específico verificando previamente el correcto 
estado de las mismas. 

 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR CONTACTO CON LÍNEAS 
ELÉCTRICAS 

 Se comprobará, antes de realizar los replanteos, 
la  existencia  de  cables  eléctricos,  para  evitar 
contactos con los mismos. En cualquier caso, en las 
zonas  donde  existan  líneas  eléctricas  las  miras 
utilizadas serán dieléctricas. 

DERIVADOS DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
ADVERSAS 

 Suspender  los  trabajos  en  caso  que  fuera 
necesario. 

 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 
pomadas. 

 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
 Trajes de agua de color amarillo vivo. 
 Disponer de agua potable para los operarios.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

  Chaleco reflectante

Casco de seguridad

Botas de seguridad

Guantes de lona y piel

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.2.‐ DEMOLICIONES 

Esta  actividad de obra  incluye  todos  aquellos  trabajos necesarios para  realizar  la demolición de  cualquier 
elemento o estructura utilizando para ello medios mecánicos. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 

 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 
escombros en zonas de paso o de trabajo. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL POR HUNDIMIENTOS 

 Realizar estudio  técnico previo de  las condiciones 
del elemento a demoler para fijar el procedimiento 
más seguro. 

 Señalizar  las zonas que presenten más peligro por 
estar más debilitadas. 

 Apear adecuadamente los elementos más débiles. 

CAÍDAS DE ESCOMBROS Y HERRAMIENTAS 

 Utilizar  cinturones  portaherramientas  para  evitar 
dejarlas en el suelo. 

 Señalizar  y  delimitar  los  tajos,  prohibiendo  el 
acceso a las zonas con riesgo de caída de objetos. 

 Toda  la zona de demolición, dentro de  la obra, se 
acotará  convenientemente  mediante  cinta  de 
balizamiento y señales de advertencia de caída de 
cargas y de circulación de maquinaria. 
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2.7.2.‐ DEMOLICIONES 

Esta  actividad de obra  incluye  todos  aquellos  trabajos necesarios para  realizar  la demolición de  cualquier 
elemento o estructura utilizando para ello medios mecánicos. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
 Mantener la limpieza dentro de la obra. 

 Eliminar clavos y objetos punzantes. 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 Desmantelar  los  depósitos  que  hayan  contenido 
sustancias  inflamables,  gases,  combustibles,  etc. 
Este trabajo lo realizarán técnicos especializados. 

 Cegar las acometidas de las redes de alcantarillado 
para evitar la entrada de gases inflamables. 

 Disponer de extintores en la obra. 

PRESENCIA DE GASES NOCIVOS O FALTA DE OXÍGENO 
 Cegar las acometidas de las redes de alcantarillado 

para evitar la entrada de gases. 

 Mantener ventilados los lugares de trabajo. 

INUNDACIONES 

 Anular  todas  las  instalaciones  antes de  iniciar  los 
trabajos de demolición. 

 Si  se  prevén  estas  situaciones,  instalar  bombas 
para desalojar el agua. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender  los  trabajos  en  caso  que  fuera 
necesario. 

 Durante  los días  calurosos  se procurarán  adoptar 
las  precauciones  necesarias:  protección  con 
cremas  solares,  ingestión  de  líquidos  para  evitar 
deshidratación, utilizar ropa de trabajo de verano, 
utilizar calzado con suela aislante del calor. 

 Durante  los  días  de  mucho  frío  se  utilizarán 
prendas apropiadas. 

RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 Realizar  mediciones  para  valorar  los  niveles  de 
exposición. 

 Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar 
sistemas  de  protección  adecuados  (protectores 
auditivos). 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL 

PUESTO 
DE TRABAJO AFECTADO 

EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Calzado de seguridad adecuado 

Barandillas  Guantes

  Gafas de protección

  Casco de seguridad

  Chaleco reflectante

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO
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2.7.3.‐ DESMONTAJES 

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para el desmontaje de los elementos previstos en 
proyecto. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 
 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 

escombros en zonas de paso o de trabajo. 

CAÍDAS DE ESCOMBROS Y HERRAMIENTAS 

 Utilizar  cinturones  portaherramientas  para  evitar 
dejarlas en el suelo. 

 Señalizar y delimitar los tajos, prohibiendo el acceso 
a las zonas con riesgo de caída de objetos. 

 Toda  la zona de desmontaje, dentro de  la obra, se 
acotará  convenientemente  mediante  cinta  de 
balizamiento y  señales de advertencia de  caída de 
cargas y de circulación de maquinaria. 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
 Mantener la limpieza dentro de la obra. 
 Eliminar clavos y objetos punzantes. 
 Utilizar calzado de seguridad adecuado. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Durante  los  días  calurosos  se  procurarán  adoptar 

las precauciones necesarias: protección con cremas 
solares,  ingestión  de  líquidos  para  evitar 
deshidratación, utilizar  ropa de  trabajo de verano, 
utilizar calzado con suela aislante del calor. 

 Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas.

PARTÍCULAS EN LOS OJOS 
 Si  la  protección  de  las máquinas  no  es  suficiente, 

utilizar gafas de protección. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR USO DE HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS 

 Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, 
conexiones  con  clavijas  adecuadas  y  cable  de 
alimentación en buen estado. 

 Todas  las  máquinas  que  no  posean  doble 
aislamiento, deberán estar puestas a tierra. 

 El circuito al cual se conecten debe estar protegido 
por  un  interruptor  diferencial  de  0,03  A  de 
sensibilidad. 

 Si  se  usan  cables  de  extensión,  las  conexiones  se 
harán  comenzando  por  la  máquina  y  siguiendo 
hacia la toma de corriente. 

 Si  se  usan  en  zonas mojadas,  se  utilizarán  con  el 
grado  de  protección  que  indica  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 No  se  dejarán  funcionando  cuando  no  se  estén 
utilizando.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN 
FORMACIÓN ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL 

PUESTO 
DE TRABAJO AFECTADO 

EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad
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2.7.3.‐ DESMONTAJES 

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para el desmontaje de los elementos previstos en 
proyecto. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

  Guantes 

  Cinturón portaherramientas

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.4.‐ MOVIMIENTO DE TIERRRAS. EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Esta actividad de obra comprende los trabajos de desmontes, excavaciones en zanjas y pozos en todo tipo de 
terreno, los rellenos con material seleccionado y la compactación de tierras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

DERIVADOS DEL ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO 

 La salida de camiones y demás maquinaria a  la vía 
pública  será  avisada  por  persona  distinta  al 
conductor, a fin de prevenir a los usuarios de la vía 
pública. 

 Conservación adecuada de las vías de circulación. 
 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
 Valla de obra delimitando y protegiendo el  centro 

de trabajo.

CAÍDAS AL INTERIOR DE LA EXCAVACIÓN 

 Cuando  no  haya  que  acceder  a  los  bordes  de  las 
excavaciones,  delimitar  las  distancias mínimas  de 
acercamiento, siendo superiores a 1 metro. 

 Los  pozos  en  el  terreno,  zanjas  o  cualquier  otro 
accidente  estarán  correctamente  señalizados  para 
evitar caídas del personal a su interior.  

 Señalización  con  cordón  de  balizamiento  en  el 
margen de las rampas de excavación. 

 Se  dispondrán  pasarelas  de madera  de  60  cm  de 
anchura  (mínimo  3  tablones  de  7  cm  de  grosor), 
bordeadas  con  barandillas  sólidas  formadas  pro 
pasamanos, barra intermedia y redapié. 

 El  personal  deberá  bajar  o  subir  siempre  por 
escaleras  de  mano  sólidas  y  seguras,  que 
sobrepasen en 1 m en borde de  la zanja, y estarán 
amarradas  firmemente  al  borde  superior  de 
coronación. 

 Todas  las  zanjas  abiertas  próximas  al  paso  de 
personas se protegerán por medio de barandillas de 
0,90 m de altura, barra  intermedia y rodapié de 15 
cm,  o  bien,  se  cerrará  eficazmente  el  acceso  a  la 
zona  donde  se  ubican,  para  prevenir  las  posibles 
caídas  en  su  interior,  especialmente  durante  los 
descansos.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Mantener  la  limpieza y el orden dentro de  la obra, 
sobre todo en las zonas de paso de personas. 

 Se  delimitarán  claramente  las  áreas  de  acopio  de 
tablas,  armaduras  y  demás  material  necesario, 
habilitando caminos de acceso del personal a cada 
tajo. 

 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 
escombros en zonas de paso o de trabajo. 
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2.7.4.‐ MOVIMIENTO DE TIERRRAS. EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Esta actividad de obra comprende los trabajos de desmontes, excavaciones en zanjas y pozos en todo tipo de 
terreno, los rellenos con material seleccionado y la compactación de tierras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PIEDRAS U OBJETOS 

 Inspeccionar  las paredes de  la excavación antes de 
iniciar  los trabajos, para detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 

 Eliminar  todos  los  árboles  y  arbustos  cuyas  raíces 
hayan quedado al descubierto. 

 Sanear  los  frentes  de  excavación  una  vez 
excavados. 

 Prohibir  permanecer  o  trabajar  al  pie  de  una 
excavación si no se ha realizado su saneo. 

 La parte  superior del corte vertical  se desmochará 
en bisel. 

 Eliminar  todos  los  elementos  que  ofrezcan  riesgo 
de desprendimiento.

ATROPELLOS 

 Organizar  la  circulación  en  obra,  separando  las 
zonas de tránsito de vehículos de las de personas. 

 Las  máquinas  dispondrán  de  sistemas  óptico‐
acústicos  que  actuarán  en  las  operaciones  de 
marcha atrás.

CAÍDA DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

 Separación del tránsito de vehículos y operarios. 
 Disponer la carga a transportar de forma correcta. 
 No cargar los vehículos de transporte más allá de lo 

permitido.

LESIONES Y/O CORTES EN MANOS Y PIES 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel.

INCENDIOS Y EXPLOSIONES 

 Desmantelar  los  depósitos  que  hayan  contenido 
sustancias  inflamables,  gases,  combustibles,  etc. 
Este trabajo lo realizarán técnicos especializados. 

 Cegar  las acometidas de  las redes de alcantarillado 
para evitar la entrada de gases inflamables. 

 Disponer de extintores en la obra. 

DERRUMBES DE LAS PAREDES DE LA EXCAVACIÓN O 
DE LOS TALUDES 

 Inspeccionar  las paredes de  la excavación antes de 
iniciar  los  trabajos para detectar posibles grietas o 
movimientos, colocar testigos que nos indiquen los 
posibles fallos del terreno. 

 Eliminar  todos  los  elementos  que  ofrezcan  riesgo 
de desprendimiento. 

 Respetar las distancias de seguridad al borde de las 
excavaciones,  sobre  todo para el  acercamiento de 
vehículos. 

 La parte  superior del corte vertical  se desmochará 
en bisel. 

 Entibar si se considera necesario. La desentibación 
se hará en el sentido contrario que se haya seguido 
para  la  entibación,  siendo  realizada  y  vigilada  por 
personal competente, durante toda su ejecución. 

 Instalar redes tensas sobre los taludes que impidan 
la caída de piedras o  tierra y actúen de avisadores 
en caso de desprendimiento. 

 Se  prohibirá  la  presencia  de  personal  en  las 
proximidades  donde  se  realizan  los  trabajos, 
cuidando que esta prohibición se cumpla. 

 Después de lluvias o desprendimientos, las paredes 
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2.7.4.‐ MOVIMIENTO DE TIERRRAS. EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Esta actividad de obra comprende los trabajos de desmontes, excavaciones en zanjas y pozos en todo tipo de 
terreno, los rellenos con material seleccionado y la compactación de tierras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

de  la  excavación  deberán  controlarse 
cuidadosamente. 

 Estará prohibida la estancia de personal trabajando 
en planos inclinados con fuerte pendiente, a menos 
que  se  arbitren  las  medidas  oportunas.  Estará 
prohibida la estancia de personal debajo de macizos 
horizontales.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

CUERPOS EXTRAÑOS EN LOS OJOS   Utilización de gafas de seguridad. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR CONTACTO CON LÍNEAS 
ELÉCTRICAS 

 Localizar  las  conducciones,  aéreas  o  enterradas, 
próximas a la excavación, y adoptar las medidas de 
protección necesarias. 

 Mantener distancia de seguridad a líneas eléctricas.

PRESENCIA DE GASES NOCIVOS O FALTA DE OXÍGENO 

 Evaluar las concentraciones de los gases. 
 Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
 Localizar  las  conducciones  de  gas  o  alcantarillado 

que existan en la zona y señalizarlas. 
 Utilizar  mascarillas  o  aparatos  de  respiración  en 

caso necesario.

FILTRACIONES DE AGUA, INUNDACIONES 

 Localizar  las  conducciones  que  pueda  haber  en  la 
zona a excavar y señalizarlas. 

 Prever  la  instalación  de  bombas  para  evacuar  el 
agua en caso necesario.

POLVO AMBIENTAL 

 Medir las concentraciones de polvo. 
 Regar  frecuentemente,  pero  sin  llegar  a  formar 

barro. 
 Controlar la velocidad de los vehículos. 
 Utilizar mascarillas antipolvo en caso necesario.

AFECCIONES EN LA PIEL, CONTAGIOS POR LUGARES 
INSALUBRES 

 Si se trabaja con tierras contaminadas, los operarios 
irán protegidos adecuadamente. 

RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 Realizar  mediciones  para  valorar  los  niveles  de 
exposición. 

 Si éstos exceden los límites reglamentarios, utilizar 
sistemas  de  protección  adecuados  (protectores 
auditivos.).

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.
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2.7.4.‐ MOVIMIENTO DE TIERRRAS. EXCAVACIONES, RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

Esta actividad de obra comprende los trabajos de desmontes, excavaciones en zanjas y pozos en todo tipo de 
terreno, los rellenos con material seleccionado y la compactación de tierras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Condenación de huecos horizontales  Casco de seguridad

Barandillas  Chaleco reflectante

Topes de seguridad  Calzado de seguridad

Señalización y balizamiento Auriculares

  Guantes

  Gafas

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.5.‐ ENCOFRADOS 

Esta  actividad  de  obra  comprende  los  trabajos  necesarios  para  realizar  el  encofrado  de  cada  una  de  las 
estructuras de hormigón. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS DE LOS MATERIALES AL ENCOFRAR O 
DESENCOFRAR 

 Mantener un orden en  los trabajos de encofrado y 
desencofrado. 

 Asegurar correctamente cada pieza que se coloque 
en el encofrado. 

 Al desencofrar no quitar piezas que pudieran estar 
sujetando otros elementos, tratar de llevar el orden 
inverso al del encofrado.

DESPRENDIMIENTOS DE LOS MATERIALES ACOPIADOS 
PARA ENCOFRAR 

 Mantener los encofrados acopiados en pilas que no 
superen una altura prudente y alejados de  lugares 
de tránsito de maquinaria, para evitar vibraciones o 
choques. 

 Se  irán  retirando o acopiando ordenadamente,  sin 
poner  en  peligro  la  estabilidad  del  material 
acopiado.

CAÍDAS DE PERSONAS 
AL MISMO NIVEL 

 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
 Se  delimitarán  claramente  las  áreas  de  acopio  de 

tablas  y  demás  material  necesario,  habilitando 
caminos de acceso del personal a cada tajo. 

 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 
escombros en zonas de paso o trabajo. 

 Utilizar  cinturón  portaherramientas  para  evitar 
dejarlas en el suelo y que se produzcan resbalones, 
tropiezos o cualquier otra causa. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

 Instalar  barandillas  de  protección  en  el  perímetro 
de la actuación cuando sea necesario. 

 Utilizar  cinturones  de  seguridad  anclados  a 
elementos resistentes e independientes. 

GOLPES Y CORTES CON HERRAMIENTAS O 
MATERIALES 

 Se mantendrá el orden y  la  limpieza en  la obra, no 
dejando herramientas abandonadas. 

 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 
que está diseñada. 

 Utilizar ropa de trabajo adecuada (guantes, calzado 
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2.7.5.‐ ENCOFRADOS 

Esta  actividad  de  obra  comprende  los  trabajos  necesarios  para  realizar  el  encofrado  de  cada  una  de  las 
estructuras de hormigón. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

de seguridad, casco, etc).

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
 Eliminar los clavos y objetos punzantes. 
 Mantener la limpieza dentro de la obra. 
 Utilizar calzado de seguridad. 

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

Barandillas  Casco de seguridad

Líneas de vida  Calzado de seguridad

  Guantes

  Cinturón portaherramientas

  Arnés anticaídas

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.6.‐ FERRALLADO 

Casi todas las estructuras requieren de la puesta en obra de acero corrugado trabajado, para formar el armado 
de los elementos estructurales resueltos mediante hormigón armado. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL  

 Si el proceso lo permite, instalar barandillas en todo 
el perímetro. 

 O  utilizar  cinturón  de  seguridad  anclado  a  un 
elemento resistente. 

 Utilizar  setas  protectoras  en  los  extremos  de  las 
armaduras.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
 Se  delimitarán  claramente  las  áreas  de  acopio  de 

tablas,  armaduras  y  demás  material  necesario, 
habilitando caminos de acceso del personal a cada 
tajo.
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2.7.6.‐ FERRALLADO 

Casi todas las estructuras requieren de la puesta en obra de acero corrugado trabajado, para formar el armado 
de los elementos estructurales resueltos mediante hormigón armado. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 
escombros en zonas de paso o de trabajo. 

 Durante  el montaje  se  habilitarán  plataformas  de 
trabajo. 

 Utilizar  cinturón  portaherramientas  para  evitar 
dejarlas en el suelo y que se produzcan resbalones, 
tropiezos o cualquier otra causa. 

 Utilizar  setas  protectoras  en  los  extremos  de  las 
armaduras.

GOLPES Y CORTES CON HERRAMIENTAS O 
MATERIALES 

 Se mantendrá el orden y  la  limpieza en  la obra, no 
dejando herramientas abandonadas. 

 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 
que está diseñada. 

 Utilizar ropa de trabajo adecuada (guantes, calzado 
de seguridad, casco, etc.). 

 Los desperdicios y recortes de ferralla se eliminarán 
de la obra lo antes posible. 

TROPIEZOS Y TORCEDURAS 
 No caminar sobre las armaduras. 
 Utilizar calzado de seguridad. 

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
 Eliminar los clavos y objetos punzantes. 
 Mantener la limpieza dentro de la obra. 
 Utilizar calzado de seguridad. 

ATRAPAMIENTOS POR ARMADURAS 

 Mantener  las  armaduras  correctamente  apiladas 
hasta su colocación en obra.  

 Mantenerlas  alejadas  de  lugares  de  tránsito  de 
maquinaria, para evitar vibraciones o choques.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 
Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

DESPRENDIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS 

 Utilizar cables en buenas condiciones. 
 Anclar  correctamente  las  piezas  antes  de  su 

elevación. 
 No realizar movimientos bruscos con la maquinaria 

de elevación. 
 Prohibir  la permanencia de operarios bajo el  radio 

de acción de cargas suspendidas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO  DE 

TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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2.7.6.‐ FERRALLADO 

Casi todas las estructuras requieren de la puesta en obra de acero corrugado trabajado, para formar el armado 
de los elementos estructurales resueltos mediante hormigón armado. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

Líneas de vida  Guantes

Barandillas  Calzado de seguridad

  Casco de seguridad

  Cinturón portaherramientas

  Arnés anticaídas

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.7.‐ HORMIGONADO 

Esta actividad  comprende  la  colocación del  cubo en el  lugar del vertido, vertido del hormigón y  retirada del 
cubo. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

DERIVADOS DEL ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO 

 La salida de camiones y demás maquinaria a  la vía 
pública  será  avisada  por  persona  distinta  al 
conductor, a fin de prevenir a los usuarios de la vía 
pública. 

 Conservación adecuada de las vías de circulación. 
 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
 Utilizar  cinturón  portaherramientas  para  evitar 

dejarlas en el suelo y que se produzcan resbalones, 
tropiezos o cualquier otra causa. 

HUNDIMIENTO O ROTURA DE ENCOFRADOS 

 Comprobar  la  estabilidad  de  los  encofrados  antes 
de comenzar el hormigonado. 

 Hormigonar  desde  una  altura  que  no  produzca 
movimientos bruscos en los encofrados. 

 Hormigonar  por  tongadas  repartiendo  el  peso 
uniformemente por todo el encofrado. 

 En el vibrado procurar no tocar  los encofrados con 
el vibrador.

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
 Eliminar los clavos y objetos punzantes. 
 Mantener la limpieza dentro de la obra. 
 Utilizar calzado de seguridad. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL  

 Si el proceso lo permite, instalar barandillas en todo 
el perímetro. 

 O  utilizar  cinturón  de  seguridad  anclado  a  un 
elemento resistente.

AFECCIONES EN LA PIEL, DERMATOSIS POR CONTACTO 
CON EL HORMIGÓN 

 Los  operarios  que  estén  en  contacto  con  el 
hormigón irán protegidos adecuadamente. 

VIBRACIONES POR EL USO O PROXIMIDAD A 
VIBRADORES 

 Los operarios que puedan estar bajo los efectos de 
vibraciones llevarán equipos adecuados (cinturones 
antivibratorios, muñequeras, etc.). 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
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2.7.7.‐ HORMIGONADO 

Esta actividad  comprende  la  colocación del  cubo en el  lugar del vertido, vertido del hormigón y  retirada del 
cubo. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

cualificado.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Calzado de seguridad

Topes de seguridad  Guantes

Barandillas  Chaleco reflectante

Líneas de vida  Casco de seguridad

  Gafas de seguridad

  Arnés anticaídas

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.8.‐ MUROS DE MAMPOSTERÍA

Se  llama mampostería  al  sistema  tradicional  que  consiste  en  la  construcción  de muros,  para  diversos  fines, 
mediante la colocación manual de elementos. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 
O DERRUMBAMIENTO 

 No  se  deberá  trabajar  junto  a  los  paramentos 
recién levantados antes de transcurridas 48 horas.

CONTACTOS CON SUSTANCIAS 
NOCIVAS 

 Se  deberá  hacer  uso  de  guantes  de  protección  y 
ropa  de  trabajo  adecuada  para  evitar  el  contacto 
con sustancias nocivas.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.

CAÍDAS DE MATERIALES  
 Mantener  un  orden  en  los  trabajos  de  colocación 

de mampuestos. 
 Asegurar correctamente cada pieza que se coloque.

CAÍDAS DE PERSONAS 
AL MISMO NIVEL 

 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
 Se  delimitarán  claramente  las  áreas  de  acopio, 
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2.7.8.‐ MUROS DE MAMPOSTERÍA

habilitando caminos de acceso del personal a cada 
tajo. 

 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 
escombros en zonas de paso o trabajo. 

 Utilizar  cinturón  portaherramientas  para  evitar 
dejarlas en el suelo y que se produzcan resbalones, 
tropiezos o cualquier otra causa. 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

 Instalar  barandillas  de  protección  en  el  perímetro 
de la actuación cuando sea necesario. 

 Utilizar  cinturones  de  seguridad  anclados  a 
elementos resistentes e independientes. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Calzado de seguridad

Barandillas  Chaleco reflectante

Líneas de vida  Casco de seguridad
  Guantes de lona y piel
  Cinturón portaherramientas
  Arnés anticaídas

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.9.‐ IMPERMEBEALIZACIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA

Esta  actividad de obra  engloba  las operaciones necesarias para  la  ejecución de  impermeabilizaciones  con 
emulsión asfáltica en los muros del paseo. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

INCENDIOS / EXPLOSIONES 

 Las bombonas de gases (butano o propano), de  los 
sopletes  de  sellado  de materiales  bituminosos,  se 
almacenarán  separadas  de  estos  en  posición 
vertical y a la sombra.

CONTACTOS TÉRMICOS / 
QUEMADURAS 

 Se  deberá  hacer  uso  de  botas  de  seguridad  y 
guantes  de  protección  adecuados  para  evitar 
quemaduras  en  las  operaciones  de  sellado  e 
impermeabilización.

CAÍDAS DE PERSONAS 
AL MISMO NIVEL 

 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 

escombros en zonas de paso o trabajo. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

LESIONES Y/O CORTES EN MANOS Y PIES 
 Botas o calzado de seguridad. 
 Guantes de lona y piel.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS  Suspender los trabajos en caso que fuera necesario.
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2.7.9.‐ IMPERMEBEALIZACIÓN EMULSIÓN ASFÁLTICA

Esta  actividad de obra  engloba  las operaciones necesarias para  la  ejecución de  impermeabilizaciones  con 
emulsión asfáltica en los muros del paseo. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 
pomadas. 

 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.
PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Casco de seguridad

  Gafas de seguridad

  Mascarilla

  Calzado de seguridad

  Chaleco reflectante

  Guantes

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.10.‐ RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Esta actividad comprende  los distintos trabajos a desarrollar para  la  instalación de  la red de saneamiento y 
drenaje necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

 El ascenso y descenso a  los pozos  se  realizará por 
medio  de  escaleras  de  mano  reglamentarias  y 
nunca por medio de los codales de la entibación. 

 Se  prohibirá  acceder  a  los  pozos  a  cualquier 
operario  que  no  pertenezca  a  la  cuadrilla 
encargada. 

 Los  pozos  de  registro  se  protegerán  con  su  tapa 
definitiva  en  el momento de  su  ejecución  y,  si no 
fuera  posible,  se  utilizarán  tapas  provisionales  de 
resistencia probada. 

 Atención a los cortes del terreno. 
 Se entibarán las zanjas cuando presenten riesgos de 

desplome o cuando la profundidad lo requiera. 
 Se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas  con 

barandillas  de  seguridad  para  cruzar  la  zanja 
excavada.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Zonas de paso libres de obstáculos. 
 Limpieza y orden en el tajo y accesos. 
 Utilizar calzado antideslizante. 
 Delimitar  claramente  las  áreas  de  acopio  del 

material necesario. 
 Se utilizará cinturón portaherramientas a  fin de no 

dejar herramientas en el suelo y que se produzcan 
resbalones, tropiezos o cualquier otra causa.

CORTES, GOLPES Y PINCHAZOS CON HERRAMIENTAS O 
MATERIALES 

 Se acopiarán  los  tubos en  superficies horizontales, 
acuñándoles para evitar deslizamiento. 

 El  transporte  de  tubos  se  hará  manteniéndolos 
ligeramente levantados por su parte anterior. 

 Las maniobras de ajuste y aproximación de tubos se 
realizará  con  herramientas  adecuadas  y  jamás  se 
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2.7.10.‐ RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Esta actividad comprende  los distintos trabajos a desarrollar para  la  instalación de  la red de saneamiento y 
drenaje necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. 
 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 

que está diseñada. 
 Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado 

de seguridad, casco, etc. 
 Se prestará atención al empleo de  compactadores 

mecánicos.

HUNDIMIENTO 

 Se entibarán las paredes de las zanjas o pozos en el 
caso de que estas  superen  la profundidad de 1,50 
m. 

 No  permanecerá  ninguna  persona  que  no  esté 
acompañada en el interior de pozos y galerías.

EROSIONES Y CONTUSIONES EN LA MANIPULACIÓN 
 No  torsionar  el  cuerpo  para  evitar  lesiones  en  la 

cintura. 
 Evitar forzar los músculos de la espalda. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Durante  los  días  calurosos  se  procurarán  adoptar 

las precauciones necesarias: protección con cremas 
solares,  ingestión  de  líquidos  para  evitar 
deshidratación, utilizar  ropa de  trabajo de verano, 
utilizar calzado con suela aislante del calor. 

 Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas.

INCENDIOS Y EXPLOSIONES POR EL USO DE 
MATERIALES INFLAMABLES O EN OPERACIONES DE 

SOLDADURA 

 Prohibir  el  uso  de  mecheros  y  sopletes  junto  a 
materiales inflamables. 

 No abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 Controlar  la  dirección  de  la  llama  durante  las 

operaciones de soldadura. 
 Las  válvulas,  mangueras  y  sopletes  deberán 

revisarse a menudo para evitar fuga de gases. 
 Los  recipientes  que  contengan  disolventes  se 

deberán mantener cerrados y alejados del fuego y 
del calor. 

 Las  botellas  de  gas,  deberán  retirarse  de  las 
proximidades de  fuentes de calor y protegerse de 
la acción del sol.

INTOXICACIONES POR INHALACIÓN DE VAPORES 
PROCEDENTES DE SOLDADURA, DE PINTURAS, ETC 

 Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
 Utilizar  mascarillas  o  aparatos  de  respiración  en 

caso necesario.
INUNDACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LAS 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 Comprobar que no existan fugas antes de realizar la 

prueba de la instalación.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN   Los operarios habrán de recibir una formación que 
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2.7.10.‐ RED DE SANEAMIENTO Y DRENAJE

Esta actividad comprende  los distintos trabajos a desarrollar para  la  instalación de  la red de saneamiento y 
drenaje necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 
TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 
 La realización de los trabajos se harán por personal 

cualificado.
PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

  Guantes

  Gafas de seguridad

  Cinturón portaherramientas

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.11.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Esta actividad comprende los distintos trabajos a desarrollar para la instalación de la red de abastecimiento y 
riego necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

 Las arquetas de registro se protegerán con su tapa 
definitiva  en  el momento de  su  ejecución  y,  si no 
fuera  posible,  se  utilizarán  tapas  provisionales  de 
resistencia probada. 

 Atención a los cortes del terreno. 
 Se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas  con 

barandillas  de  seguridad  para  cruzar  la  zanja 
excavada.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Zonas de paso libres de obstáculos. 
 Limpieza y orden en el tajo y accesos. 
 Utilizar calzado antideslizante. 
 Delimitar  claramente  las  áreas  de  acopio  del 

material necesario. 
 Se utilizará cinturón portaherramientas a  fin de no 

dejar herramientas en el suelo y que se produzcan 
resbalones, tropiezos o cualquier otra causa.

CORTES, GOLPES Y PINCHAZOS CON HERRAMIENTAS O 
MATERIALES 

 Se acopiarán  los  tubos en  superficies horizontales, 
acuñándoles para evitar deslizamiento. 

 El  transporte  de  tubos  se  hará  manteniéndolos 
ligeramente levantados por su parte anterior. 

 Las maniobras de ajuste y aproximación de tubos se 
realizará  con  herramientas  adecuadas  y  jamás  se 
efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. 

 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 
que está diseñada. 

 Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado 
de seguridad, casco, etc.

EROSIONES Y CONTUSIONES EN LA MANIPULACIÓN 
 No  torsionar  el  cuerpo  para  evitar  lesiones  en  la 

cintura.
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2.7.11.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Esta actividad comprende los distintos trabajos a desarrollar para la instalación de la red de abastecimiento y 
riego necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Evitar forzar los músculos de la espalda. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Durante  los  días  calurosos  se  procurarán  adoptar 

las precauciones necesarias: protección con cremas 
solares,  ingestión  de  líquidos  para  evitar 
deshidratación, utilizar  ropa de  trabajo de verano, 
utilizar calzado con suela aislante del calor. 

 Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas.

INCENDIOS Y EXPLOSIONES POR EL USO DE 
MATERIALES INFLAMABLES O EN OPERACIONES DE 

SOLDADURA 

 Prohibir  el  uso  de  mecheros  y  sopletes  junto  a 
materiales inflamables. 

 No abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 Controlar  la  dirección  de  la  llama  durante  las 

operaciones de soldadura. 
 Las  válvulas,  mangueras  y  sopletes  deberán 

revisarse a menudo para evitar fuga de gases. 
 Los  recipientes  que  contengan  disolventes  se 

deberán mantener cerrados y alejados del fuego y 
del calor. 

 Las  botellas  de  gas,  deberán  retirarse  de  las 
proximidades de  fuentes de calor y protegerse de 
la acción del sol.

INTOXICACIONES POR INHALACIÓN DE VAPORES 
PROCEDENTES DE SOLDADURA, DE PINTURAS, ETC 

 Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
 Utilizar  mascarillas  o  aparatos  de  respiración  en 

caso necesario.
INUNDACIONES DURANTE LAS PRUEBAS DE LAS 

INSTALACIONES DE FONTANERÍA 
 Comprobar que no existan fugas antes de realizar la 

prueba de la instalación.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

  Guantes

  Gafas de seguridad

  Cinturón portaherramientas
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2.7.11.‐ RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO

Esta actividad comprende los distintos trabajos a desarrollar para la instalación de la red de abastecimiento y 
riego necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.12.‐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Esta  actividad  comprende  los  distintos  trabajos  a  desarrollar  para  la  instalación  de  la  red  de  alumbrado 
público, telecomunicaciones, baja tensión y semaforización necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

 Las arquetas de registro se protegerán con su tapa 
definitiva  en  el momento de  su  ejecución  y,  si no 
fuera  posible,  se  utilizarán  tapas  provisionales  de 
resistencia probada. 

 Atención a los cortes del terreno. 
 Se  dispondrá  de  pasarelas  adecuadas  con 

barandillas  de  seguridad  para  cruzar  la  zanja 
excavada.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Zonas de paso libres de obstáculos. 
 Limpieza y orden en el tajo y accesos. 
 Utilizar calzado antideslizante. 
 Delimitar  claramente  las  áreas  de  acopio  del 

material necesario. 
 Se utilizará cinturón portaherramientas a  fin de no 

dejar herramientas en el suelo y que se produzcan 
resbalones, tropiezos o cualquier otra causa.

CORTES, GOLPES Y PINCHAZOS CON HERRAMIENTAS O 
MATERIALES 

 Se acopiarán  los  tubos en  superficies horizontales, 
acuñándoles para evitar deslizamiento. 

 El  transporte  de  tubos  se  hará  manteniéndolos 
ligeramente levantados por su parte anterior. 

 Las maniobras de ajuste y aproximación de tubos se 
realizará  con  herramientas  adecuadas  y  jamás  se 
efectuarán dichos ajustes con las manos o los pies. 

 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 
que está diseñada. 

 Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado 
de seguridad, casco, etc. 

 Se prestará atención al empleo de  compactadores 
mecánicos.

EROSIONES Y CONTUSIONES EN LA MANIPULACIÓN 
 No  torsionar  el  cuerpo  para  evitar  lesiones  en  la 

cintura. 
 Evitar forzar los músculos de la espalda. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Durante  los  días  calurosos  se  procurarán  adoptar 

las precauciones necesarias: protección con cremas 
solares,  ingestión  de  líquidos  para  evitar 
deshidratación, utilizar  ropa de  trabajo de verano, 
utilizar calzado con suela aislante del calor. 

 Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas.

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR MANEJO DE 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS, O DURANTE LAS 

PRUEBAS DE LA INSTALACIÓN 

 Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, 
conexiones  con  clavijas  adecuadas  y  cable  de 
alimentación en buen estado. 
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2.7.12.‐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Esta  actividad  comprende  los  distintos  trabajos  a  desarrollar  para  la  instalación  de  la  red  de  alumbrado 
público, telecomunicaciones, baja tensión y semaforización necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Todas  las  máquinas  que  no  posean  doble 
aislamiento, deberán estar puestas a tierra. 

 El circuito al cual se conecten debe estar protegido 
por  un  interruptor  diferencial  de  0,03  A  de 
sensibilidad. 

 Si  se  usan  cables  de  extensión,  las  conexiones  se 
harán  comenzando  por  la  máquina  y  siguiendo 
hacia la toma de corriente. 

 Si  se  usan  en  zonas mojadas,  se  utilizarán  con  el 
grado  de  protección  que  indica  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 No  se  dejarán  funcionando  cuando  no  se  estén 
utilizando. 

 No  dejar  la  pinza  y  el  electrodo  en  el  suelo  y 
conectados al grupo, utilizar recogepinzas. 

 Disponer los cables eléctricos de manera ordenada, 
colgados a ser posible de  los pies derechos, pilares 
o paramentos verticales. 

 Proteger  con material  aislante  normalizado  todas 
las  herramientas  que  vayan  a  utilizar  los 
instaladores. 

 Instalar como último cableado el que va del cuadro 
general  al  de  la  compañía  suministradora, 
mantener  los  mecanismos  necesarios  para  esta 
instalación en lugar seguro hasta su montaje, así se 
evitarán conexiones accidentales de la red. 

 Antes  de  hacer  entrar  en  carga  la  instalación, 
realizar  una  inspección  de  las  conexiones  de  los 
mecanismos, protecciones y empalmes. 

 Antes  de  hacer  entrar  en  carga  la  instalación, 
comprobar  la  existencia  de  la  banqueta  de 
maniobras,  pértigas  de  maniobras,  extintores  de 
polvo químico seco y botiquín, y que  los operarios 
se  encuentren  vestidos  con  las  prendas  de 
protección personal adecuadas. 

ELECTROCUCIÓN 

 Se  ordenará  prohibir  tocar  los  conductores.  La 
prohibición  se  indicará  mediante  carteles 
apropiados  colocándolos  en  los  elementos  que 
tengan  instalaciones  de  media  tensión  y  baja 
tensión. 

 Los  operarios  tendrán  los  EPIS  correspondientes 
para la realización de las tareas. 

 Para  evitar  la  conexión  accidental  a  la  red,  de  la 
instalación  eléctrica,  el  último  cableado  que  se 
ejecutará será el que va dentro del cuadro general 
al  de  la  compañía  suministradora,  guardando  en 
lugar  seguro  los  mecanismos    necesarios  para  la 
conexión, que serán los últimos en instalarse. 

 Las  pruebas  de  funcionamiento  de  la  instalación 
eléctrica serán anunciadas a todo el personal de  la 
obra antes de ser iniciadas, para evitar accidentes.  

 La  entrada  en  servicio  de  las  celdas  de 
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2.7.12.‐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Esta  actividad  comprende  los  distintos  trabajos  a  desarrollar  para  la  instalación  de  la  red  de  alumbrado 
público, telecomunicaciones, baja tensión y semaforización necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

transformación,  se  efectuará  con  el  edificio 
desalojado de personal, en presencia de Jefatura de 
Obra y de esta Dirección Facultativa.  

 Antes  de  hacer  entrar  en  servicio  las  celdas  de 
transformación  se  procederá  a  comprobar  la 
existencia  real  en  la  sala,  de  la  banqueta  de 
maniobras,  pértigas  de  maniobra,  extintores  de 
polvo químico seco y botiquín, y que  los operarios 
se  encuentran  vestidos  con  las  prendas  de 
protección  personal.  Una  vez  comprobados  estos 
puntos, se  procederá a dar la orden de entrada en 
servicio. 

 Antes  de  hacer  entrar  en  carga  a  la  instalación 
eléctrica se hará una revisión en profundidad de las 
conexiones  de    mecanismos,  protecciones  y 
empalmes  de  los  cuadros  generales  eléctricos 
directos  o  indirectos,  de  acuerdo  con    el 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

INCENDIOS Y EXPLOSIONES POR EL USO DE 
MATERIALES INFLAMABLES O EN OPERACIONES DE 

SOLDADURA 

 Prohibir  el  uso  de  mecheros  y  sopletes  junto  a 
materiales inflamables. 

 No abandonar los mecheros y sopletes encendidos. 
 Controlar  la  dirección  de  la  llama  durante  las 

operaciones de soldadura. 
 Las  válvulas,  mangueras  y  sopletes  deberán 

revisarse a menudo para evitar fuga de gases. 
 Los  recipientes  que  contengan  disolventes  se 

deberán mantener cerrados y alejados del fuego y 
del calor. 

 Las  botellas  de  gas,  deberán  retirarse  de  las 
proximidades de  fuentes de calor y protegerse de 
la acción del sol.

INTOXICACIONES POR INHALACIÓN DE VAPORES 
PROCEDENTES DE SOLDADURA, DE PINTURAS, ETC 

 Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
 Utilizar  mascarillas  o  aparatos  de  respiración  en 

caso necesario.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 
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2.7.12.‐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Esta  actividad  comprende  los  distintos  trabajos  a  desarrollar  para  la  instalación  de  la  red  de  alumbrado 
público, telecomunicaciones, baja tensión y semaforización necesaria para la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

  Guantes

  Gafas de seguridad

  Cinturón portaherramientas

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 

2.7.13.‐ TRABAJOS VERTICALES

Esta actividad comprende todos los trabajos realizados durante la obra que supongan un riesgo de caída de
altura. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL  

 Se procederá a formar e informar por escrito a los 
trabajadores que vayan a   utilizar  las plataformas, 
sobre los riesgos y medidas de seguridad a adoptar 
en los trabajos desde estos elementos, así como a 
informarles  de  la  carga máxima  admisible,  forma 
de colocación de las cargas sobre las plataformas y 
forma  correcta de manipulación de  los  controles, 
mandos  de  accionamiento  eléctrico  o manual  de 
los mismos. 

 Los  trabajadores  que  realicen  trabajos  desde  la 
plataforma  estarán  autorizados  por  escrito  por 
parte de la obra o la subcontrata, dependiendo de 
quién aporte los equipos. 

 Está  totalmente prohibido modificar por parte de 
los operarios las protecciones colectivas instaladas 
en el perímetro de las plataformas de trabajo. 

 Se instalará en las zonas de peligro de caída desde 
altura, señales de “peligro de caída desde altura” y 
de “uso obligatorio de arnés de seguridad”. 

 Evitar distintos trabajos en la misma vertical. 
 Coordinar  las cargas y descargas de material para 

no suspenderlas encima de trabajadores. 
 Orden y limpieza en el tajo. 
 Correcta  planificación  en  la  ejecución  de  los 

trabajos,  y  en  la  colocación  de  las  protecciones 
colectivas.

DESPRENDIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS 

 Utilizar cables en buenas condiciones. 
 Anclar  correctamente  las  piezas  antes  de  su 

elevación. 
 No realizar movimientos bruscos con la maquinaria 

de elevación. 
 Prohibir la permanencia de operarios bajo el radio 

de acción de cargas suspendidas. 
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2.7.13.‐ TRABAJOS VERTICALES

Esta actividad comprende todos los trabajos realizados durante la obra que supongan un riesgo de caída de
altura. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No trabajar en días de fuerte viento. 
 Guiar  las  piezas  con  cabos  para  tenerlas 

controladas. 
 Utilizar un señalista si se considera necesario.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
 No trabajar en días de fuerte viento. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Líneas de vida  Arnés anticaídas 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

Barandillas  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

  Cinturón portaherramientas

DISPOSICIÓN DE RRPP  SI

 
 

2.7.14.‐ COLOCACIÓN BORDILLO Y PAVIMENTOS

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para la colocación de bordillos y pavimentos.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS AL MISMO
NIVEL 

 Se deberá mantener la zona de trabajo en perfecto 
estado de orden y limpieza. 

SOBREESFUERZOS 

 Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente 
a la manual. 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

CORTES Y GOLPES CON HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 Se mantendrá el orden y  la  limpieza en  la obra, no 
dejando herramientas abandonadas. 

 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 
que está diseñada. 

 Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado 
de seguridad, casco, etc.

AFECCIONES EN LA PIEL POR CONTACTO CON 
CEMENTOS, PINTURAS, ASFALTOS Y SIMILARES 

 Los operarios que  estén  en  contacto  con pastas  y 
morteros irán protegidos adecuadamente. 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
 Usar  gafas  de  seguridad  en  los  trabajos  en  que 

puedan  producirse  proyecciones  de  partículas, 
preparación de pastas, pinturas, etc. 

DESPRENDIMIENTO DE CARGAS SUSPENDIDAS 
 Utilizar cables en buenas condiciones. 
 Anclar  correctamente  las  piezas  antes  de  su 

elevación.
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2.7.14.‐ COLOCACIÓN BORDILLO Y PAVIMENTOS

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para la colocación de bordillos y pavimentos. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 No realizar movimientos bruscos con la maquinaria 
de elevación. 

 Prohibir  la permanencia de operarios bajo el  radio 
de acción de cargas suspendidas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Casco de seguridad

  Chaleco reflectante

  Calzado de seguridad

  Cinturón portaherramientas

  Guantes

  Gafas de seguridad

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.15.‐ REVESTIMIENTOS 

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para el aplacado de los paramentos verticales.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Mantener la limpieza y el orden dentro de la obra. 
 Utilizar calzado antideslizante. 
 Utilizar  andamios  de  borriquetas  correctamente 

montados. Si tienen más de 2m de altura, proteger 
con barandillas reglamentarias.  

 Delimitar  claramente  las  áreas  de  acopio  del 
material necesario. 

 Se utilizará cinturón portaherramientas a  fin de no 
dejar herramientas en el suelo y que se produzcan 
resbalones, tropiezos o cualquier otra causa. 

GOLPES Y CORTES CON HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 Se mantendrá el orden y  la  limpieza en  la obra, no 
dejando herramientas abandonadas. 

 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 
que está diseñada. 

 Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado 
de seguridad, casco, etc.

EXPLOSIONES E INCENDIOS POR UTILIZACIÓN DE 
PRODUCTOS INFLAMABLES 

 No fumar ni utilizar máquinas que puedan producir 
chispas. 

 Tener  cerrados  los  recipientes  que  contengan 
productos inflamables y almacenarlos lejos del calor 
y fuego. 

 Disponer de extintores dentro de la obra. 
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2.7.15.‐ REVESTIMIENTOS 

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para el aplacado de los paramentos verticales.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

INTOXICACIONES POR VAPORES PROCEDENTES DE 
PINTURAS Y SIMILARES 

 Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
 Utilizar  mascarillas  o  aparatos  de  respiración  en 

caso necesario.

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR MANEJO DE 
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS 

 Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, 
conexiones  con  clavijas  adecuadas  y  cable  de 
alimentación en buen estado. 

 Todas  las  máquinas  que  no  posean  doble 
aislamiento, deberán estar puestas a tierra. 

 El circuito al cual se conecten debe estar protegido 
por un interruptor diferencial de 0,03 A. 

 Si  se  usan  cables  de  extensión,  las  conexiones  se 
harán  comenzando  por  la  máquina  y  siguiendo 
hacia la toma de corriente. 

 Si  se usan  en  zonas mojadas,  se utilizarán    con  el 
grado  de  protección  que  indica  el  Regl.  Electr.  de 
Baja Tensión. 

 No  se  dejarán  funcionando  cuando  no  se  estén 
utilizando. 

 No  dejar  la  pinza  y  el  electrodo  en  el  suelo  y 
conectados al grupo, utilizar recogepinzas. 

 Disponer los cables eléctricos de manera ordenada, 
colgados a ser posible de  los pies derechos, pilares 
o paramentos verticales.

DERIVADOS DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
ADVERSAS 

 Suspender  los  trabajos  en  caso  que  fuera 
necesario. 

 Durante  los días  calurosos  se procurarán  adoptar 
las  precauciones  necesarias:  protección  con 
cremas  solares,  ingestión  de  líquidos  para  evitar 
deshidratación, utilizar ropa de trabajo de verano, 
utilizar calzado con suela aislante del calor. 

 Durante  los  días  de  mucho  frío  se  utilizarán 
prendas apropiadas.

AFECCIONES EN LA PIEL POR CONTACTO CON 
CEMENTOS, PASTAS, PINTURAS, ETC

 Los operarios que  estén  en  contacto  con pastas  y 
morteros irán protegidos adecuadamente. 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
 Usar  gafas  de  seguridad  en  los  trabajos  en  que 

puedan producirse proyecciones de partículas

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado. 
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2.7.15.‐ REVESTIMIENTOS 

Esta actividad de obra comprende los trabajos necesarios para el aplacado de los paramentos verticales.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Casco de seguridad

  Chaleco reflectante

  Calzado de seguridad

  Cinturón portaherramientas

  Guantes

  Gafas de seguridad

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.16.‐ EXTENDIDO DEL AGLOMERADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de extendido de 
aglomerado, regado y compactación durante la ejecución del carril bici. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

ATRAPAMIENTOS Y ATROPELLOS 

 Las  maniobras  de  aproximación  y  vertido  de 
producto  desde  camión  estarán  dirigida  por  un 
especialista, en prevención de riesgo por impericia, 
como atropellos, choques y aplastamiento contra la 
extendedora. 

 Para el extendido del aglomerado con extendedora, 
el  personal  auxiliar  de  estas  maniobras  utilizará 
única y exclusivamente  las plataformas de  las que 
dicha  máquina  dispone  y  se  mantendrán  en 
perfecto estado  las barandillas y protecciones que 
impidan  el  contacto  con  el  tornillo  sin  fine  de 
reparte del aglomerado. 

 Durante  las  operaciones  de  llenado  de  tolva,  el 
resto del personal quedará  situado en  la  cuneta o 
en zona de calzada que no sea pavimentada en ese 
momento, por delante de la máquina. 

 Los  bordes  laterales  de  la  extendedora  estarán 
señalizados con bandas pintadas en colores negro y 
amarillo alternativamente. 

 Se prohibirá expresamente el acceso del personal a 
la  regla  vibrante  durante  las  operaciones  de 
extendido de aglomerado. 

 Se utilizarán chalecos reflectantes. 
 Las operaciones de  fresado y barrido  se  realizarán 

en zonas delimitadas al tráfico rodado mediante  la 
pertinente  señalización que  cumpla  lo  indicado en 
la norma de carreteras.

EXPLOSIONES E INCENDIOS POR UTILIZACIÓN DE 
PRODUCTOS INFLAMABLES 

 No fumar ni utilizar máquinas que puedan producir 
chispas. 

 Tener  cerrados  los  recipientes  que  contengan 
productos inflamables y almacenarlos lejos del calor 
y fuego. 

 Disponer de extintores dentro de la obra. 
 Se  vigilará  la  temperatura  de  los  productos 
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2.7.16.‐ EXTENDIDO DEL AGLOMERADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de extendido de 
aglomerado, regado y compactación durante la ejecución del carril bici. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

asfálticos.

INTOXICACIONES POR VAPORES PROCEDENTES DE 
PINTURAS O SIMILARES 

 Ventilar los lugares de trabajo adecuadamente. 
 Utilizar  mascarillas  o  aparatos  de  respiración  en 

caso necesario.

POLVO AMBIENTAL 

 Medir las concentraciones de polvo. 
 Regar  frecuentemente,  pero  sin  llegar  a  formar 

barro. 
 Utilizar mascarillas antipolvo en caso necesario.

QUEMADURAS 

 En  los  trabajos  de  asfaltado  se  facilitará  a  los 
operarios  calzado  adecuado  para  altas 
temperaturas. 

 Usar  ropa  y  prendas  que  cubran  totalmente  el 
cuerpo, en trabajos de asfaltado. 

 Se  vigilará  sistemáticamente  la  existencia  de 
extintores  de  incendios  adecuados  a  borde  de  la 
máquina, así como el estado de éstos, de forma que 
su funcionamiento quede garantizado. 

 Sobre  la máquina,  junto a  los  lugares de paso y en 
aquellos  con  riesgo  específico  se  adherirán  las 
siguientes señales: 
     “PELIGRO, SUSTANCIAS CALIENTES” 
    “NO TOCAR, ALTA TEMPERATURA” 

DERIVADOS DEL ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO 

 La salida de camiones y demás maquinaria a  la vía 
pública  será  avisada  por  persona  distinta  al 
conductor, a fin de prevenir a los usuarios de la vía 
pública. 

 Conservación adecuada de las vías de circulación. 
 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
 Valla de obra o malla de señalización delimitando y 

protegiendo la zona de trabajo. 

ATRAPAMIENTOS CON PARTES MÓVILES DE LA 
MAQUINARIA 

 Cuando  una máquina  esté  en  funcionamiento,  se 
respetarán las distancias de seguridad, no pudiendo 
acercarse nadie e ellas. 

 Las partes móviles estarán protegidas con carcasas. 
 Los trabajadores llevarán ropa ajustada que impida 

en lo posible los atrapamientos. 
 La maquinaria  se mantendrá en un estado óptimo 

de mantenimiento y conservación. 

DESHIDRATACIONES 

 Habrá  que  disponer  en  el  tajo  de  medios  para 
suministrar  bebidas  frescas  no  alcohólicas.  Del 
mismo modo,  será  obligatorio  el  uso  de  gorras  u 
otras  prendas  similares  para  paliar  las 
sobreexposiciones solares. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Durante  los  días  calurosos  se  procurarán  adoptar 

las precauciones necesarias: protección con cremas 
solares,  ingestión  de  líquidos  para  evitar 
deshidratación, utilizar  ropa de  trabajo de verano, 
utilizar calzado con suela aislante del calor. 

 Durante los días de mucho frío se utilizarán prendas 
apropiadas.
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2.7.16.‐ EXTENDIDO DEL AGLOMERADO, RIEGO Y COMPACTACIÓN

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de extendido de 
aglomerado, regado y compactación durante la ejecución del carril bici. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Los días de  fuerte viento, cuando el entorno así  lo 
exija  por  la  cercanía  de  personas,  vehículos  o 
edificaciones, se bajará  la boquilla de riego todo  lo 
cerca del suelo para evitar salpicaduras. 

AFECCIONES EN LA PIEL POR CONTACTO CON 
CEMENTOS, PINTURAS, ASFALTOS Y SIMILARES 

 Los  operarios  que  estén  en  contacto  con  estos 
materiales irán protegidos adecuadamente. 

 En  los  trabajos  de  asfaltado  se  facilitará  a  los 
operarios calzado con suela aislante de calor.

RUIDO AMBIENTAL, CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

 Realizar  mediciones  para  valorar  los  niveles  de 
exposición. 

 Si éstos exceden  los  límites reglamentarios, utilizar 
sistemas  de  protección  adecuados  (protectores 
auditivos). 

 Siempre que se utilice la apisonadora se deben usar 
cascos o taponcillos antirruido. 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
 Usar  gafas  de  seguridad  en  los  trabajos  en  que 

puedan  producirse  proyecciones  de  partículas, 
preparación de pastas, pinturas, etc. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

  Mascarillas 

  Calzado con suela aislante de calor 

  Cascos o taponcillos antirruido 

  Gafas de seguridad

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 

2.7.17.‐ COLOCACIÓN DE AMUBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS

Esta  actividad  comprende  los  trabajos  a  desarrollar  para  el montaje  de  barandillas,  pasamanos,  bancos, 
papeleras y pérgolas. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CORTES Y GOLPES CON HERRAMIENTAS Y MATERIALES 

 Se mantendrá el orden y  la  limpieza en  la obra, no 
dejando herramientas abandonadas. 

 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 
que está diseñada. 

 Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado 
de seguridad, casco, etc. 

ATRAPAMIENTOS CON MÁQUINAS 

 Cuando  una máquina  esté  en  funcionamiento,  se 
respetarán las distancias de seguridad, no pudiendo 
acercarse nadie e ella. 

 Las partes móviles estarán protegidas con carcasas. 

 Los trabajadores llevarán ropa ajustada que impida 
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2.7.17.‐ COLOCACIÓN DE AMUBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS

Esta  actividad  comprende  los  trabajos  a  desarrollar  para  el montaje  de  barandillas,  pasamanos,  bancos, 
papeleras y pérgolas. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

los atrapamientos.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

PROYECCIÓN DE PARTÍCULAS 
 Usar  gafas  de  seguridad  en  los  trabajos  en  que 

puedan  producirse  proyecciones  de  partículas, 
preparación de pastas, pinturas, etc. 

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

  Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

  Guantes

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 
 

2.7.18.‐ PREMARCAJE Y PINTADO DE MARCAS VIALES

Esta actividad de obra engloba los trabajos necesarios para la ejecución de las marcas viales o marcas sobre el 
pavimento, destinadas a la regulación del tráfico. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

DERIVADOS DEL ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO 

 La salida de camiones y demás maquinaria a  la vía 
pública  será  avisada  por  persona  distinta  al 
conductor, a fin de prevenir a los usuarios de la vía 
pública. 

 Conservación adecuada de las vías de circulación. 
 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
 Valla de obra delimitando y protegiendo el  centro 

de trabajo.

AFECCIONES EN LA PIEL, DERMATOSIS POR CONTACTO 
CON LA PINTURA 

 Para  realizar  el  premarcaje  y  pintado  se  utilizará 
mono  de  color  blanco  o  amarillo  con  elementos 
reflectantes. 

 Se  utilizarán  mascarillas  para  afecciones  por  los 
vapores de la pintura.
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2.7.18.‐ PREMARCAJE Y PINTADO DE MARCAS VIALES

Esta actividad de obra engloba los trabajos necesarios para la ejecución de las marcas viales o marcas sobre el 
pavimento, destinadas a la regulación del tráfico. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 

 Todo el personal de apoyo a  la maquinaria deberá 
hacer uso de ropa de trabajo reflectante y situarse 
de  tal  forma que  sea  visualizado  con  facilidad por 
los conductores. 

 Se  deberá  señalizar,  balizar  y  proteger 
convenientemente la zona de trabajo. 

INCENDIOS Y EXPLOSIONES POR EL USO DE 
MATERIALES INFLAMABLES  

 La  pintura  debe  estar  siempre  envasada.  Para  su 
consumo  se  trasvasará  al depósito de  la máquina, 
utilizando  siempre protección  respiratoria.  Solo  se 
tendrán en el camión las latas para el consumo del 
día. 

 Se prohibirá  fumar o encender cerillas o mecheros 
durante  la  manipulación  de  las  pinturas  y  el 
extendido de las mismas. 

 Se  prohibirá  realizar  trabajos  de  soldadura  y 
oxicorte en  lugares próximos a  los tajos en  los que 
se  empleen  pinturas  inflamables,  para  evitar  el 
riesgo de explosión o de incendio. 

CONDICIONES METEREOLÓGICAS ADVERSAS 

 Cuando  las  circunstancias  meteorológicas  sean 
muy adversas, se recomienda  la suspensión de  los 
trabajos y, si fuera necesario, efectuar o mantener 
la  señalización  existente,  se  deberá  reforzar  la 
misma en función de las mencionadas condiciones 
meteorológicas y a juicio del director de la obra.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Mascarillas

  Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 
 

2.7.19.‐ SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Esta  actividad de obra  engloba  los  trabajos que  se  realizan para  la  instalación de  la  señalización  vertical de 
carreteras con el fin de informar, ordenar y regular la circulación del tráfico por carretera. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR SEÑALIZACIÓN 

DEFICIENTE 

 Se  deberá  señalizar,  balizar  y  proteger 
convenientemente la zona de trabajo. 

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 

 Todo el personal de apoyo a  la maquinaria deberá 
hacer uso de ropa de trabajo reflectante y situarse 
de  tal  forma que  sea  visualizado  con  facilidad por 
los conductores.

DERIVADOS DEL ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO 
 La  incorporación de vehículos a  la vía pública  será 

avisada por persona distinta al conductor, a  fin de 
prevenir a los usuarios de la vía pública. 
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2.7.19.‐ SEÑALIZACIÓN VERTICAL

Esta  actividad de obra  engloba  los  trabajos que  se  realizan para  la  instalación de  la  señalización  vertical de 
carreteras con el fin de informar, ordenar y regular la circulación del tráfico por carretera. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 Conservación adecuada de las vías de circulación. 
 Señales normalizadas para el tránsito de vehículos. 
 Valla de obra delimitando y protegiendo el  centro 

de trabajo.

CONDICIONES METEREOLÓGICAS ADVERSAS 

 Cuando  las  circunstancias  meteorológicas  sean 
muy adversas, se recomienda  la suspensión de  los 
trabajos y, si fuera necesario, efectuar o mantener 
la  señalización  existente,  se  deberá  reforzar  la 
misma en función de las mencionadas condiciones 
meteorológicas y a juicio del director de la obra.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 
 
 

2.7.20.‐ COLOCACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de colocación de 
los sistemas de contención de vehículos situados en los márgenes o en la mediana de la carretera 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR SEÑALIZACIÓN 

DEFICIENTE 

 Se  deberá  señalizar,  balizar  y  proteger 
convenientemente la zona de trabajo. 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

 Todo el personal de apoyo a  la maquinaria deberá 
hacer uso de ropa de trabajo reflectante y situarse 
de  tal  forma que  sea  visualizado  con  facilidad por 
los conductores.

CONDICIONES METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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2.7.20.‐ COLOCACIÓN DE BARRERAS DE SEGURIDAD

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el proceso de colocación de 
los sistemas de contención de vehículos situados en los márgenes o en la mediana de la carretera 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO

 

2.7.21.‐ REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Esta actividad de obra comprende  los trabajos necesarios para  la colocación o rectificación de  los servicios 
que acompañan a la obra. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CORTES, GOLPES Y PINCHAZOS CON HERRAMIENTAS O 
MATERIALES 

 Se mantendrá el orden y  la  limpieza en  la obra, no 
dejando herramientas abandonadas. 

 Utilizar cada herramienta sólo en el trabajo para el 
que está diseñada. 

 Utilizar ropa de trabajo adecuada, guantes, calzado 
de seguridad, casco, etc.

CAÍDAS AL MISMO NIVEL 

 Mantener  la  limpieza y el orden dentro de  la obra, 
sobre todo en las zonas de paso de personas. 

 Se  delimitarán  claramente  las  áreas  de  acopio 
habilitando caminos de acceso del personal a cada 
tajo. 

 No  se  dejarán  herramientas  abandonadas  ni 
escombros en zonas de paso o de trabajo. 

ATROPELLOS 

 Organizar  la  circulación  en  obra,  separando  las 
zonas de tránsito de vehículos de las de personas. 

 Las  máquinas  dispondrán  de  sistemas  óptico‐
acústicos  que  actuarán  en  las  operaciones  de 
marcha atrás. 

 Las maniobras  de  la maquinaria  deberán  dirigirlas 
personal distinto al conductor. 

 Los  operarios  no  deberán  estar  en  el  radio  de 
acción de la maquinaria. 

 Se utilizarán chalecos reflectantes. 

CAÍDA DE MATERIALES TRANSPORTADOS 

 Separación del tránsito de vehículos y operarios. 
 Disponer la carga a transportar de forma correcta. 
 No cargar los vehículos de transporte más allá de lo 

permitido.

PISADAS SOBRE OBJETOS PUNZANTES 
 Mantener la limpieza dentro de la obra. 
 Eliminar clavos y objetos punzantes. 
 Utilizar calzado de seguridad adecuado. 

SOBREESFUERZOS 

 No levantar pesos excesivos, nunca superiores a 25 
kg, ni en posiciones incorrectas. 

 Cuando  haya  que  manipular  cargas  elevadas,  se 
utilizarán  los  equipos  auxiliares  adecuados  (grúa, 
carretilla, etc.). 

 Si  no  es  posible,  se manipularán  las  cargas  entre 
varias personas. 

 Se  adiestrará  al  personal  sobre  los  métodos 
correctos para manipular cargas. 
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2.7.21.‐ REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS

Esta actividad de obra comprende  los trabajos necesarios para  la colocación o rectificación de  los servicios 
que acompañan a la obra. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

DERIVADOS DE CONDICIONES METEOROLÓGICAS 
ADVERSAS 

 Suspender los trabajos en caso que fuera necesario. 
 Utilización  de  crema  de  protección  solar  y 

pomadas. 
 Utilización de gorras, sombreros y gafas de sol. 
 Trajes de agua de color amarillo vivo. 
 Disponer de agua potable para los operarios.

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR CONTACTO CON LÍNEAS 
ELÉCTRICAS 

 Localizar  las  conducciones,  aéreas  o  enterradas, 
próximas a la excavación, y adoptar las medidas de 
protección necesarias. 

 Mantener distancia de seguridad a líneas eléctricas.

CONTACTOS ELÉCTRICOS POR USO DE HERRAMIENTAS 
ELÉCTRICAS 

 Las herramientas eléctricas tendrán toma de tierra, 
conexiones  con  clavijas  adecuadas  y  cable  de 
alimentación en buen estado. 

 Todas  las  máquinas  que  no  posean  doble 
aislamiento, deberán estar puestas a tierra. 

 El circuito al cual se conecten debe estar protegido 
por  un  interruptor  diferencial  de  0,03  A  de 
sensibilidad. 

 Si  de  usan  cables  de  extensión,  las  conexiones  se 
harán  comenzando  por  la  máquina  y  siguiendo 
hacia la toma de corriente. 

 Si  se  usan  en  zonas mojadas,  se  utilizarán  con  el 
grado  de  protección  que  indica  el  Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 

 No  se  dejarán  funcionando  cuando  no  se  estén 
utilizando.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO DE 

TRABAJO AFECTADO EN ESTE TAJO 

 Los operarios habrán de recibir una formación que 
les capacite para el trabajo que han de desarrollar. 

 La realización de los trabajos se harán por personal 
cualificado.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

Señalización y balizamiento Chaleco reflectante

  Casco de seguridad

  Calzado de seguridad

  Guantes 

  Gafas de seguridad

DISPOSICIÓN DE RRPP  NO
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2.8.‐  Identificación de  riesgos  laborales que no pueden  ser eliminados de maquinaria y equipos de 
trabajo y medidas  preventivas correspondientes 

 

2.8.1.‐ RETROEXCAVADORA 

Equipo de trabajo destinado a la excavación de terrenos y a la carga de material a través de cucharas y palas 
articuladas. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 
O DERRUMBAMIENTO 

o Deberá  disponer  de  un  dispositivo  de  retención 
mecánica  que  impida  el  descenso  o  abatimiento 
accidental en operaciones de mantenimiento. 

o Estará  terminantemente  prohibido  someter  a 
esfuerzos por encima del  límite de  la carga útil de 
la máquina. 

o Se prohíbe que el conductor abandone la pala con 
la cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

o La  tierra  extraída  de  las  excavaciones  deberá  de 
acopiarse  como  mínimo  a  1  m  del  borde  de  la 
coronación  del  talud,  teniendo  presente  en  todo 
momento  las  características  del  terreno  de 
acuerdo al estudio geotécnico. 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Estará  prohibido  izar  personas  para  acceder  a 
trabajos  puntuales  utilizando  la  cuchara  (dentro, 
encaramado  o  pendiente  de  ella),  así  como  el 
transporte de personas en el interior de la cuchara.

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 

o Durante  las operaciones de  transporte,  se deberá 
de comprobar si la longitud, la tara y el sistema de 
bloqueo  y  sujeción  son  los  adecuados. Asimismo, 
hay que  asegurarse de que  las  rampas de  acceso 
pueden soportar el peso de  la maquina, y una vez 
situada, se deberá de retirar la llave de contacto. 

o Las maniobras de carga y descarga sobre (o desde) 
camión, de  la pala cargadora, se ejecutarán en  los 
lugares establecidos para  tal  fin, estando dirigidas 
en todo momento por un especialista en este tipo 
de maniobras. 

o Se  deberá  comprobar  periódicamente  según 
indicaciones del fabricante del equipo el estado de 
los neumáticos

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS 

INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o Se  prohíbe  en  la  obra  utilizar  la  retroexcavadora 
como  una  grúa,  para  la  introducción  de  tuberías, 
piezas, etc., en el interior de las zanjas 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o En  las operaciones de cambio de brazo o cuchara, 
no  se  deberá  de  controlar  la  alineación  de  los 
cojinetes  y  juntas  con  la  mano,  si  no  que 
aseguraremos su posición con cinta adhesiva

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

o Estará prohibido realizar maniobras de movimiento 
de  tierras  sin  antes  haber  puesto  en  servicio  los 
estabilizadores hidráulicos. 

o La  circulación  sobre  terrenos  desiguales  se 
efectuará a velocidad lenta. 

o Se  deberá  de  extraer  el  material  de  cara  a  la 
pendiente. 

o La maquina  se  deberá  de mover  con  la  cuchara 
recogida,  estando  situada  a  unos  40  cm 
aproximadamente  a  del  suelo.  Durante  los 
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2.8.1.‐ RETROEXCAVADORA

Equipo de trabajo destinado a la excavación de terrenos y a la carga de material a través de cucharas y palas 
articuladas. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

desplazamientos  en  pendiente  orientar  el  brazo 
hacia abajo, casi tocando el suelo. 

o Se  deberá de  trabajar  a  una  velocidad  adecuada, 
no  realizándose  giros  pronunciados  durante  los 
trabajos en pendientes. 

o El  cambio  de  posición  de  la  retroexcavadora  en 
trabajos  a media  ladera,  se  efectuará  situando  el 
brazo hacia la parte alta de la pendiente con el fin 
de  aumentar  en  lo  posible  la  estabilidad  de  la 
máquina. 

o El  cambio  de  posición  de  la  ''retro''  se  efectuará 
situando el brazo en el sentido de la marcha (salvo 
en distancias muy cortas). 

o Se  recomienda  que  el  bulldozer  esté  dotado  de 
avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

o Ha  de  estar  dotado  de  señal  acústica  de marcha 
atrás.

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Deberá mantenerse una distancia de seguridad en 
torno  a  la  máquina  cuando  ésta  se  encuentre 
trabajando 

o Los  conductores  se  cerciorarán  de  que  no  existe 
peligro para los trabajadores que se encuentren en 
el  interior de pozos o  zanjas próximos al  lugar de 
excavación.  Estando  totalmente  prohibido  el 
trabajo en interior de zanjas, en la zona de alcance 
del brazo de la retro.

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

o Los ascensos o descensos en carga de la cuchara se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas. 

o Estará  prohibido  el  manejo  de  grandes  cargas 
(cuchara  o  cucharón  a  pleno  llenado),  bajo 
régimen de fuertes vientos. 

o En  las operaciones de  carga de  camiones, deberá 
de  asegurarse  que  el  material  queda 
uniformemente  distribuido  por  el  camión,  que  la 
carga no es excesiva y que se deja sobre el camión 
con precaución. 

o Deberá  de  evitarse  que  la  cuchara  de  la  pala  se 
sitúe por encima de personas. 

CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

o En  operaciones  de  carga  de  camiones,  se  deberá 
verificar que el conductor se encuentra fuera de la 
zona de trabajo de la máquina. 

INCENDIOS/EXPLOSIONES 
o Verificar  la  existencia  de  un  extintor  en  la 

retroexcavadora.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO EN ESTE TAJO 

o Cuando  esta  máquina  circule  únicamente  por  la 
obra, es necesario comprobar que  la persona que 
la  conduce  tiene  la  autorización,  dispone  de  la 
formación  y de  la  información  específicas  de  PRL 
que fija el RD 1215/97, de 18 de  julio, artículo 5 o 
el  Convenio  Colectivo  General  del  sector  de  la 
Construcción, artículo 156, y ha leído  el manual de 
instrucciones correspondiente. 
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2.8.1.‐ RETROEXCAVADORA 

Equipo de trabajo destinado a la excavación de terrenos y a la carga de material a través de cucharas y palas 
articuladas. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

   Protectores auditivos (cuando sea necesario)

   Mascarilla (cuando sea necesaria) 

   Cinturón antivibratorio

 
 

2.8.2.‐ CAMIÓN DE TRANSPORTE

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de material.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

o El acceso a  las  cajas de  los  camiones  se  realizará a 
través  de  escalerillas  o  escalas  previstas  en  los 
equipos  dotadas  de  dispositivos  inmovilización  y 
seguridad.

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 

o Antes  de  levantar  la  caja  basculadora  se  deberá 
comprobar que no hay obstáculos  aéreos. Una  vez 
que se ha descargado el material, el volquete deberá 
de bajarse inmediatamente. 

CHOQUES CONTRA OBJETOS MÓVILES 

o La carga en suspensión debe guiarse mediante unas 
sogas  "cabos  de  gobierno"  atados  a  ellos.  En  el 
entorno  del  tramo  final  no  habrá  presencia  de 
personal. 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O 
VEHÍCULOS 

o Se  deberá  situar  la  carga  uniformemente  repartida 
por todo el camión, comprobando antes del inicio de 
la  marcha  el  correcto  ajuste  y  sujeción  de  las 
mismas,  en  previsión  de  posibles  desplazamientos 
imprevistos durante la marcha. 

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 

o Antes de  iniciar  las maniobras de  carga  y descarga 
del  material,  además  de  haber  sido  instalado  el 
freno de mano, se instalarán calzos de inmovilización 
de las ruedas. 

o Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y 
de expedición (salida) del camión serán dirigidas por 
un señalista. 

o En  las maniobras  de marcha  atrás  se  accionará  las 
luces de emergencia y/o la señal acústica de marcha 
atrás.

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

o Para evitar desprendimientos de la carga se deberán 
instalar por encima lonas o mallas, dependiendo del 
material  a  trasportar,  ajustadas  correctamente 
colmo máximo permitido para materiales sueltos no 
superará la pendiente ideal del 5 %. 
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2.8.2.‐ CAMIÓN DE TRANSPORTE

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

 
 Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 

máquina) 
   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 

mantenimiento) 
   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

 
 

2.8.3.‐ CAMIÓN CUBA DE AGUA

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de agua.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 
o Estará  prohibido  el  acceso  y  operaciones  en  la  cuba 

cuando este en movimiento. 

CHOQUES CONTRA OBJETOS INMÓVILES 
o Se deberá de verificar que la altura máxima de la cuba 

es  la  adecuada  para  evitar  interferencias  con 
elementos viarios y similares. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN POR 
MEDIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEFICIENTES 

o Se deberá asegurar la máxima visibilidad de la cuba de 
riego  limpiando  periódicamente  los  retrovisores, 
parabrisas y espejos. 

o En el arranque inicial, se deberá comprobar siempre la 
eficacia de los sistemas de frenado y dirección. 

o Si la cuba lleva dispositivo de corte de riego, deberá de 
hacerse uso del mismo al cruzarse con otros vehículos. 

o Preste  atención  a  taludes,  terraplenes,  zanjas,  líneas 
eléctricas  aéreas  o  subterráneas,  y  a  cualquier  otra 
situación que pueda también entrañar peligro. 

o Durante  las operaciones de  transporte,  se deberá de 
comprobar  si  la  longitud,  la  tara  y  el  sistema  de 
bloqueo y sujeción son  los adecuados. Asimismo, hay 
que asegurarse de que  las  rampas de acceso pueden 
soportar el peso de  la maquina, y una vez situada, se 
deberá de retirar la llave de contacto. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN POR 
SEÑALIZACIÓN DEFICIENTE 

o Se  deberá  de  hacer  uso  de  la  doble  intermitencia, 
cuando se estén regando los tajos. 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O 
VEHÍCULOS 

o Ante una parada de emergencia en pendiente, además 
de  accionar  los  frenos,  se  situarán  las  ruedas 
delanteras contra talud, según convenga. 

o La circulación sobre terrenos desiguales se efectuará a 
velocidad lenta. 

o Se  deberá  de  trabajar  a  una  velocidad  adecuada,  no 
realizándose  giros  pronunciados  durante  los  trabajos 
en pendientes.

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 

o Los  conductores  se  cerciorarán  de  que  no  existe 
peligro para  los trabajadores que se encuentren en el 
interior  de  pozos  o  zanjas  próximos  al  lugar  de 
excavación.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por  la obra, 
es necesario comprobar que la persona que la conduce 
tiene  la autorización, dispone de  la  formación y de  la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, 
de  18  de  julio,  artículo  5  o  el  Convenio  Colectivo 
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2.8.3.‐ CAMIÓN CUBA DE AGUA

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de agua.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

General del  sector de  la Construcción, artículo 156, y 
ha leído  el manual de instrucciones correspondiente.

INCENDIOS/EXPLOSIONES  o Verificar la existencia de un extintor en el camión.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina) 

   Calzado de seguridad

 
 
 

2.8.4.‐ CAMIÓN GRÚA 

Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas, dotado de propulsión y dirección propios, en 
cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
MÓVILES 

o Se  deberá  prohibir  la  presencia  de  trabajadores  o 
terceros en el radio de acción de la máquina, así como 
la presencia de trabajadores o terceros en el radio de 
acción de la Máquina. 

o Se deberá de asegurar  la  inmovilidad del brazo de  la 
grúa antes de  iniciar ningún desplazamiento. Póngalo 
en  la  posición  de  viaje  y  evitará  accidentes  por 
movimientos descontrolados. 

o No se deberá permitir que nadie se encarame sobre la 
carga, ni se cuelgue del gancho. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR SEÑALIZACIÓN 

DEFICIENTE 

o Respete  siempre  las  tablas,  rótulos  y  señales 
adheridas  a  la máquina  y  haga  que  las  respeten  el 
resto del personal, las cuales deberán de mantenerse 
en  buen  estado  para  su  fácil  visualización  y 
comprensión.

ATRAPAMIENTO POR 
DESPLOME/DERRUMBAMIENTO 

o No se deberán balancear las cargas ni dejar nunca las 
cargas  u  otros  objetos  colgados  del  gancho,  en 
ausencia del gruista. 

o No  se  deberá  utilizar  la  elevación  para  hacer 
tracciones oblicuas de cualquier tipo. 

o No  se  deberá  arrastrar  o  arrancar  objetos  fijos  del 
suelo  o  paredes,  así  como  cualquier  otra  operación 
extraña a las propias de manutención de cargas. 

o No  se  deberá  de  elevar  una  carga  superior  a  las 
indicadas en las especificaciones de la grúa. 

o No se deberá de trabajar con  la grúa averiada o si  le 
falla algún dispositivo de seguridad. 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o No deberá aproximarse al brazo de la grúa cuando se 
encuentre en servicio. 

o Las  operaciones  de  mantenimiento  se  realizarán 
siempre con la grúa consignada. 

o Las  poleas,  tambores  y  engranajes  dispondrán  de  la 
protección adecuada.
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2.8.4.‐ CAMIÓN GRÚA 

Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas, dotado de propulsión y dirección propios, en 
cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

o No  se  deberá  de  colocar  debajo  de  la  carga  para 
recepcionarla. 

o No  tratar de  empujar  las  cargas  a  lugares donde no 
llega la grúa mediante balanceo. 

o Utilizar una señal acústica para avisar de  la presencia 
de cargas

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

o No  se  deberán  realizar  nunca  arrastres  de  carga  o 
tirones sesgados. El camión grúa puede volcar y en el 
mejor  de  los  casos,  las  presiones  y  esfuerzos 
realizados pueden dañar  los  sistemas hidráulicos del 
brazo. 

o Asegúrese de que  la máquina está estabilizada antes 
de  levantar  cargas.  Ponga  en  servicio  los  gatos 
estabilizadores  totalmente extendidos, es  la posición 
más segura. 

o Antes  de  izar  una  carga,  compruebe  en  la  tabla  de 
cargas de  la cabina  la distancia de extensión máxima 
del  brazo.  No  sobrepase  el  límite marcado  en  ella, 
puede volcar. 

o Mantenga  la máquina alejada de  terrenos  inseguros, 
propensos  a  hundimientos,  suba  y  baje  del  camión 
grúa por los lugares previstos para ello. 

o Las rampas para acceso del camión grúa no superarán 
inclinaciones del 12% como norma general.

CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

o Después  de  utilizar  las,  eslingas,  cadenas,  bateas, 
jaulas,  plataformas,  paletas,  contenedores,  pinzas, 
calderos,  etc.,  se  deben  inspeccionar  para  detectar 
posibles  deterioros  en  los  mismos  y  proceder  en 
consecuencia  antes  de  su  reutilización.  Se 
comprobará que todos los accesorios tienen marcado 
CE. 

o El  gruista  dirigirá  y  será  responsable  del  amarre, 
elevación,  distribución,  posado  y  desatado  correcto 
de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las 
señales»,  este  asumirá  estas  responsabilidades.  El  o 
los encargados de enganchar las cargas deberán estar 
formados y autorizados por el usuario. 

o No  se  deberán  colocar  los  ramales  de  las  eslingas 
formando grandes ángulos puesto que el esfuerzo de 
cada ramal crece al aumentar el ángulo que forman. 

o El  tipo  de  amarre  debe  ser  tenido  en  cuenta, 
respetando  los  datos  del  fabricante  de  la  eslinga, 
puesto que según se coloque  la eslinga su capacidad 
de carga varía. 

o Se  deberá  comprobar  diariamente  el  estado  del 
pestillo  de  seguridad  y  si  no  está  en  las  debidas 
condiciones pondrá la grúa fuera de servicio. 

o Se  deberá  comprobar  diariamente  el  estado  de  los 
cables de acero, así como el paso por  las poleas y el 
enrollado en el  tambor, quincenalmente  se  realizará 
el de cables y poleas. Todo aquel cable que presente 
deformación o estrangulamiento debe ser sustituido, 
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2.8.4.‐ CAMIÓN GRÚA 

Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas, dotado de propulsión y dirección propios, en 
cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

así como  los que presenten un cordón o varios hilos 
rotos. 

o Se deberá de evitar que el cable roce en la estructura 
del  edificio  o  cualquier  otra  superficie  que  pueda 
dañar  el  mismo  y,  en  caso  de  ser  imprescindible, 
colocar previamente protecciones adecuadas. 

o Se  deberá  evitar  que  el  gancho  apoye  en  el  suelo  y 
afloje el cable de elevación, ya que puede provocar la 
salida del cable de alguna de  las poleas y  también el 
mal enrollamiento en el cabestrante, dañando de esta 
manera el mismo. 

o Se deberán elevar y descender  las cargas de manera 
progresiva  comenzando  y  terminando  las maniobras 
con la velocidad más lenta. 

o Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga. 
o Estará  terminantemente  prohibido,  utilizar  la  grúa 

para  el  transporte  de  personal,  elevar  cargas 
superiores  a  las  especificadas  por  el  fabricante, 
trabajar con vientos superiores a  los  indicados por el 
fabricante o con tormentas eléctricas. 

o Se deberá evitar, el  transporte de cargas por encima 
del  personal,  realizar  más  de  tres  rotaciones 
completas  en  el  mismo  sentido,  trabajar  con 
accesorios en mal estado, trabajar fuera de los límites 
señalizados de la zona de trabajo. 

o Las  cargas  se  amarraran  en  función  de  sus 
características, así: 
‐Los tubos deben apilarse en capas separadas y sujetos 
contra deslizamiento. 
‐Los materiales a granel se elevarán mediante jaulas o 
contenedores  con  el  perímetro  completamente 
cerrado. 
‐No  se  llenarán  por  encima  del  borde  calderos, 
contenedores, carros, etc. 
‐Las  cargas paletizadas estarán  sujetas por  zunchado, 
empacado  o  flejado  y  se  elevarán  con  pinzas 
portapaletas. 
‐La  boca  del  caldero  de  hormigón  se  deberá  cerrar 
perfectamente, para evitar el derrame del hormigón a 
lo largo de su trayectoria. 
‐Para  cargas  muy  alargadas  o  viguetas  se  utilizarán 
horquillas metálicas 
‐Si  fuese preciso dirigir  la carga, en el enganchado se 
ata una cuerda para  luego guiarla, estando siempre  la 
persona que guía, fuera del alcance de la carga. 
‐Las  cargas  se  colocarán  bien  equilibradas  de  forma 
que  dos  eslingas  distintas  no  se  crucen,  es  decir,  no 
deben  montar  unas  sobre  otras  en  el  gancho  de 
elevación  y  además  deben  estar  perfectamente 
niveladas, podría provocar su volteo incontrolado. 
‐Las cargas alargadas se sujetarán con eslingas dobles, 
para evitar el deslizamiento 
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2.8.4.‐ CAMIÓN GRÚA 

Equipo de trabajo formado por un vehículo portante, sobre ruedas, dotado de propulsión y dirección propios, en 
cuyo chasis se acopla un aparato de elevación tipo pluma. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 

o Si  se  entra  en  contacto  con  una  línea  eléctrica,  se 
deberá pedir auxilio con  la bocina y esperar a recibir 
instrucciones. No intente abandonar la cabina aunque 
el  contacto  con  la  energía  eléctrica  haya  cesado, 
podría sufrir lesiones. Sobre todo, no se permitirá que 
nadie  toque el camión grúa, puede estar cargado de 
electricidad.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es  necesario  comprobar  que  la  persona  que  la 
conduce  tiene  la  autorización,  dispone  de  la 
formación y de  la  información específicas de PRL que 
fija  el  RD  1215/97,  de  18  de  julio,  artículo  5  o  el 
Convenio  Colectivo  General  del  sector  de  la 
Construcción,  artículo  156,  y ha  leído    el manual de 
instrucciones correspondiente. 

INCENDIOS/EXPLOSIONES  o Verificar la existencia de un extintor en el camión.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

 

2.8.5.‐ CAMIÓN CISTERNA EMULSIÓN 

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de riego asfaltico.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTACTOS CON SUSTANCIAS 
NOCIVAS 

o Se deberá evitar el contacto directo con  la piel, para 
ello  las  personas  que  se  dediquen  a  los  riesgos 
asfálticos  deben  usar  un  equipo  de  protección 
adecuado, que  incluya  gafas  y protectores  faciales  a 
fin de proteger los ojos y la cara. 

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
QUÍMICO 

o Durante  los  trabajos  de  riego  asfáltico,  los 
trabajadores mantendrán una distancia de  seguridad 
adecuada  y  se  ubicarán  siempre  a  sotavento.  Se 
deberá garantizar  la ventilación cuando se trabaje en 
túneles o lugares cerrados. 

INCENDIOS / EXPLOSIONES 

o Se  deberá  vigilar  que  no  existan  fuentes  de  calor  o 
fuego a menos de 15 m de  la  zona de extendido de 
riesgos asfálticos 

o Durante  la  puesta  en  marcha  de  riegos  asfálticos 
contará con extintores de polvo químico o dióxido de 
carbono. 

o Queda terminantemente prohibido fumar mientras se 
están realizando riegos asfálticos. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN O INSTALACIÓN POR 
CONTROLES O MANTENIMIENTO 

DEFICIENTE 

o Se deberán de  revisar  la mangueras,  racores, etc.,  si 
existiesen  fugas  se  deberán  de  eliminar 
inmediatamente. 
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2.8.5.‐ CAMIÓN CISTERNA EMULSIÓN 

Equipo de trabajo que se utiliza para el transporte de riego asfaltico.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CONTACTOS TÉRMICOS / 
QUEMADURAS 

o Se  deberá  evitar  manipular  diferentes  partes  del 
motor  en  caliente,  ya que  cualquier  contacto puede 
provocar quemaduras graves.  

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Para evitar los riesgos de atropello y atrapamiento, el 
personal que  trabaje a pie debe  ir equipado en  todo 
momento  de  chaleco  reflectante  homologado  y 
perfectamente visible. 

o Estará prohibido bajarse de la maquina en marcha.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es  necesario  comprobar  que  la  persona  que  la 
conduce  tiene  la  autorización,  dispone  de  la 
formación y de  la  información específicas de PRL que 
fija  el  RD  1215/97,  de  18  de  julio,  artículo  5  o  el 
Convenio  Colectivo  General  del  sector  de  la 
Construcción,  artículo  156,  y ha  leído    el manual de 
instrucciones correspondiente. 

INCENDIOS/EXPLOSIONES  o Verificar la existencia de un extintor en el camión.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

   Mascarillas

 
 

2.8.6.‐ CAMIÓN HORMIGONERA

Equipo de trabajo que tiene montada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta para transportar hormigón en 
estado pastoso. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

o Para el acceso al camión se deberá hacer únicamente a 
través de la escalera definida para esta utilidad. 

o Las escaleras de acceso a la tolva, así como la plataforma 
deberán  estar  construidas  en  un  material  sólido  y 
antideslizante. En la parte inferior de la escalera abatible 
se colocará un seguro para evitar balanceos, que se fijará 
a  la  propia  escalera  cuando  esté  plegada  y  al  camión 
cuando esté desplegada. 

o La escalera del camión deberá de  tener una plataforma 
en  la  parte  superior,  donde  el  operario  se  sitúe  para 
observar  el  estado  de  la  tolva  de  carga  y  efectuar 
trabajos  de  limpieza  y  mantenimiento,  deberá  estar 
dotada  de  unas  barandillas  a  0,90 m  de  altura,  listón 
intermedio y rodapié y ser de material resistente. 

o Solo  se  podrá  permanecer  en  las  escaleras  con  el 
vehículo totalmente parado. 

o La  limpieza  de  las  cisternas  y  las  canaleras  hay  que 
realizarla en las zonas habilitadas para esta finalidad.
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2.8.6.‐ CAMIÓN HORMIGONERA

Equipo de trabajo que tiene montada sobre el bastidor una cisterna rotativa, apta para transportar hormigón en 
estado pastoso. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN POR 
MEDIOS INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o Se  deberá  de  comprobar  periódicamente  que  todo 
movimiento  del  camión  sólo  puede  resultar  de  una 
acción voluntaria sobre un solo mando 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN POR 
SEÑALIZACIÓN DEFICIENTE 

o El  posicionamiento  y  los  movimientos  del  camión 
hormigonera durante  las operaciones de  vertido,  serán 
dirigidos por un señalista.

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O PARTÍCULAS 
o No  se  deberá    llenar  en  exceso  la  cuba,  respetando  la 

carga  máxima  permitida,  en  evitación  de  vertidos 
innecesarios durante el transporte del hormigón.

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
o Durante las operaciones de amasado y vertido en las que 

la cuba está girando, estará prohibida acercar cualquier 
parte del cuerpo a las mismas 

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O 
VEHÍCULOS 

o No  se  deberá  suministrar  hormigón  con  el  camión  en 
pendientes superiores al 16 %. 

o Las  operaciones  de  vertido  a  lo  largo  de  cortes  en  el 
terreno se efectuarán sin que las ruedas de los camiones 
hormigonera  sobrepasen  la  línea blanca  (cal o yeso) de 
seguridad,  trazada  a  2  m  (como  norma  general),  del 
borde,  no  obstante  se  deberán  de  tener  presentes  las 
indicaciones  que  sobre  taludes    que  indique  el 
correspondiente Estudio Geotécnico de la obra. 

o Las  rampas  de  accesos  a  los  tajos  no  superarán  la 
pendiente del 12% como norma general. 

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 
o Deberá de disponer de avisador acústico de retroceso o 

marcha atrás.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario  comprobar  que  la  persona  que  la  conduce 
tiene  la  autorización,  dispone  de  la  formación  y  de  la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 
18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del 
sector  de  la  Construcción,  artículo  156,  y  ha  leído    el 
manual de instrucciones correspondiente. 

INCENDIOS/EXPLOSIONES  o Verificar la existencia de un extintor en el camión.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

 
 

2.8.7.‐ CAMIÓN PLATAFORMA (GÓNDOLA)

Equipo de trabajo de grandes dimensiones que se utiliza para el transporte de maquinaria pesada. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

GOLPES Y CONTACTOS CON ELEMENTOS MÓVILES DE 
LA MÁQUINA 

o Se recomienda que el camión plataforma esté dotado 
de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

o Ha de estar dotado de señal acústica de marcha atrás.
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2.8.7.‐ CAMIÓN PLATAFORMA (GÓNDOLA)

Equipo de trabajo de grandes dimensiones que se utiliza para el transporte de maquinaria pesada. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es  necesario  comprobar  que  la  persona  que  la 
conduce  tiene  la  autorización,  dispone  de  la 
formación y de  la  información específicas de PRL que 
fija  el  RD  1215/97,  de  18  de  julio,  artículo  5  o  el 
Convenio  Colectivo  General  del  sector  de  la 
Construcción,  artículo  156,  y  ha  leído  el manual  de 
instrucciones  correspondiente.  Si  la máquina  circula 
por  una  vía  pública,  el  conductor  tiene  que  tener, 
además, el carné de conducir E. 

ATROPELLOS 

o Asegurar  la máxima visibilidad del camión plataforma 
mediante  la  limpieza de  los retrovisores, parabrisas y 
espejos. 

o Realizar  las  entradas  o  salidas  de  las  vías  con 
precaución y,  si  fuese necesario,  con  la ayuda de un 
señalista.

INCENDIOS/EXPLOSIONES  o Verificar la existencia de un extintor en el camión.

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINA 

o Prohibir  sobrepasar  la  carga máxima admitida por el 
fabricante. 

o Hay  que  supervisar  la  carga  de  las  máquinas  y 
asegurar su correcto anclaje a la plataforma.

CAÍDAS A DISTINTO NIVEL 

o Subir y bajar del camión plataforma únicamente por la 
escalera prevista por el fabricante. 

o No  subir  ni  bajar  con  el  camión  plataforma  en 
movimiento. 

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema de 
retención  (cabina,  cinturón  de  seguridad  o  similar). 
Fuera  de  la  obra,  hay  que  utilizar  el  cinturón  de 
seguridad obligatoriamente. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

 
 

2.8.8.‐ COMPRESOR 

Equipo  de  trabajo  cuya misión  consiste  en  producir  un  caudal  de  aire  a  una determinada  presión  según  las 
necesidades de las máquinas que ha de accionar. Si es móvil, que es el caso más frecuente, puede transportarse 
fácilmente de un lugar a otro gracias a su montaje sobre chasis con ruedas. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

RUIDO AMBIENTAL 

o Los compresores se ubicarán en los lugares señalados 
para ello, en prevención de riesgos por  imprevisión o 
por creación de atmósferas ruidosas. 

o Los  compresores  a  utilizar  serán  los  llamados 
“silenciosos”  en  la  intención  de  disminuir  la 
contaminación acústica. 

o La  zona  dedicada  a  la  ubicación  del  compresor, 
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2.8.8.‐ COMPRESOR 

Equipo  de  trabajo  cuya misión  consiste  en  producir  un  caudal  de  aire  a  una determinada  presión  según  las 
necesidades de las máquinas que ha de accionar. Si es móvil, que es el caso más frecuente, puede transportarse 
fácilmente de un lugar a otro gracias a su montaje sobre chasis con ruedas. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

quedará  acordonada  en  un  radio  de  4  m  en  su 
entorno,  instalándose señales de “obligado el uso de 
protectores  auditivos”  para  sobrepasar  la  línea  de 
limitación. 

o Los  compresores  no  silenciosos  se  ubicarán  a  una 
distancia mínima de trabajo de martillos no inferior a 
15 m.

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Las carcasas protectoras de  los compresores, estarán 
siempre  instaladas  en  posición  de  cerradas,  en 
prevención de posibles atrapamientos y ruido.

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN O INSTALACIÓN POR 
CONTROLES O MANTENIMIENTO 

DEFICIENTE 

o Las mangueras a utilizar en esta obra, estarán siempre 
en perfectas condiciones de uso, es decir sin grietas o 
desgastes que puedan producir reventón. 

CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

o El arrastre directo para ubicación del  compresor por 
los  operarios,  se  realizará  a  una  distancia    nunca 
inferior  a  los  2 metros,  del  borde  de  coronación  de 
cortes  y  taludes,  en  prevención  del  riesgo  de 
desprendimiento  de  la  cabeza  del  talud  por 
sobrecarga. 

o El transporte en suspensión, se efectuará mediante un 
eslingado a cuatro puntos del compresor, de tal forma 
que quede garantizada la seguridad de la carga.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco reflectante

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

   Cascos o taponcillos antirruido 

 
 

2.8.9.‐ CAMIÓN BOMBA 

Equipo de trabajo que impulsa a través de una bomba, hormigón a zonas separadas del camión. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Los dispositivos de seguridad del equipo de bombeo, 
estarán  siempre  en  perfectas  condiciones  de 
funcionamiento.  Se  prohíbe  expresamente,  su 
modificación  o  manipulación,  para  evitar  los 
accidentes. 

o La  ubicación  exacta  de  la  bomba  en  el  solar  se 
estudiará  a  nivel  de  Plan  de  Seguridad  y  debe 
cumplir los siguientes requisitos: 
a.‐  Que sea horizontal. 
b.‐  Como  norma  general,  que  no  diste menos  de 

tres metros del borde de un talud, zanja o corte 
del  terreno  (dos  metros  de  seguridad  +  un 
metro  de  paso  de  servicio  como  mínimo, 
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2.8.9.‐ CAMIÓN BOMBA 

Equipo de trabajo que impulsa a través de una bomba, hormigón a zonas separadas del camión. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

medidos desde el punto de apoyo de  los gatos 
estabilizadores‐siempre  más  salientes  que  las 
ruedas‐). 

c.‐  El  Vigilante  de  Seguridad,  antes  de  iniciar  el 
bombeo  del  hormigón,  comprobará  que  las 
ruedas  de  la  bomba  están  bloqueadas 
mediante  calzos  y  los  gatos estabilizadores en 
posición  con  el  enclavamiento  mecánico  o 
hidráulico  instalado,  en  prevención  de  los 
riesgos por trabajar en planos inclinados. 

d.‐  La zona de bombeo  (en caso urbano), quedará 
totalmente  aislada    de  los  viandantes,  en 
prevención de daños a terceros. 

o Evite que el brazo pueda utilizarse a modo de “grúa” 
o de  “elevador de personas” para  la  realización de 
trabajos puntuales

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Antes  del  inicio  del  hormigonado  de  una 
determinada superficie, se establecerá un camino de 
tablones seguro sobre los que apoyarse los operarios 
que gobiernan el vertido con la manguera. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 

o Antes de  iniciar el bombeo de hormigón  se deberá 
preparar  el  conducto  (engrasar  las  tuberías) 
enviando  masas  de  mortero  de  dosificación,  para 
evitar “atoramientos” o “tapones. 

o La  bomba  de  hormigonado,  sólo  podrá  utilizarse 
para  bombeo  de  hormigón  según  el  “cono" 
recomendado  por  el  fabricante  en  función  de  la 
distancia de transporte. 

o El  brazo  de  elevación  de  la manguera,  únicamente 
podrá  ser utilizado para  la misión  a  la que ha  sido 
dedicado por su diseño. 

o Las bombas para hormigón a utilizar habrán pasado 
una revisión anual en los talleres indicados para ello 
por  el  fabricante,  demostrándose  el  hecho  ante  la 
Dirección Facultativa. 

o Se  prohíbe  introducir  o  accionar  la  pelota  de 
limpieza sin antes instalar la “redecilla” de recogida a 
la  salida de  la manguera  tras el  recorrido  total, del 
circuito.  En  caso  de  detención  de  la  bola,  se 
paralizará la máquina. Se reducirá la presión a cero y 
se desmontará a continuación la tubería. 

o Los operarios amarrarán la manguera terminal antes 
de  iniciar  el  paso  de  la  pelota  de  limpieza,  a 
elementos  sólidos,  apartándose  del  lugar  antes  de 
iniciarse el proceso.

ATROPELLOS 

o Todos  los  fabricantes  coinciden  en  que  la  bomba 
para  hormigón  debe  quedar  montada 
horizontalmente.  No  obstante,  admiten  ciertas 
pendientes.  En  caso  de  pendientes,  prevea  que 
además,  de  los  gastos  estabilizadores,  se  bloqueen 
las  ruedas  con  calzos  para  asegurar  la  total 
inmovilidad de la máquina. 



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA  ANEJO Nº 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 

 

 
TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00     
e‐mail: trama@tramaingenieros.es     
www.tramaingenieros.es    Página.  57 

2.8.9.‐ CAMIÓN BOMBA 

Equipo de trabajo que impulsa a través de una bomba, hormigón a zonas separadas del camión. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

o Antes  de  iniciar  el  bombeo  del  hormigón,  se 
comprobará  que  las  ruedas  de  la  bomba  están 
bloqueada  mediante  calzos  y  los  gastos 
estabilizadores  en  posición  con  el    enclavamiento 
mecánico  o  hidráulico  instalado,  en  prevención  de 
los riesgos por trabajar en planos inclinados.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN ADECUADA 
O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando  esta  máquina  circule  únicamente  por  la 
obra, es necesario comprobar que la persona que la 
conduce  tiene  la  autorización,  dispone  de  la 
formación y de la información específicas de PRL que 
fija  el  RD  1215/97,  de  18  de  julio,  artículo  5  o  el 
Convenio  Colectivo  General  del  sector  de  la 
Construcción, artículo 156, y ha  leído   el manual de 
instrucciones correspondiente. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

   Cinturón antivibratorio

 

2.8.10.‐ FRESADORA 

Equipo de trabajo que dispone de piezas metálicas en revolución para arrancar un determinado grueso del firme 
de una carretera. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

 Cuando  el  acceso  al  puesto  de  trabajo  (por  las 
dimensiones de  la máquina), se encuentre a más de 
dos metros, se dispondrá de barandillas 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
INMÓVILES 

 Verificar que  la  altura máxima de  la  fresadora es  la 
adecuada  para  evitar  interferencias  con  elementos 
varios o similares

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

 Deberá asegurarse de  la presencia y buen estado de 
los resguardos de la fresa 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

 Se deberá de verificar  la existencia de resguardos en 
la cinta transportadora 

 La  fresa  debe  permanecer  inaccesible  durante  el 
proceso 

 Deberá  de  asegurarse  el  buen  estado  de  los 
diferentes resguardos de la fresadora 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

 Los  operarios  deberán  mantener  una  distancia  de 
seguridad con respecto a la fresadora, debiendo estar 
dirigidas por el encargado del equipo de extendido de 
mezclas bituminosas o asfálticas. 

 Garantizar en  todo momento  la  comunicación entre 
el conductor y el encargado. 

 Ha  de  estar  dotado  de  señal  acústica  de  marcha 
atrás.
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2.8.10.‐ FRESADORA 

Equipo de trabajo que dispone de piezas metálicas en revolución para arrancar un determinado grueso del firme 
de una carretera. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN ADECUADA 
O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

 Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es  necesario  comprobar  que  la  persona  que  la 
conduce  tiene  la  autorización,  dispone  de  la 
formación y de la información específicas de PRL que 
fija  el  RD  1215/97,  de  18  de  julio,  artículo  5  o  el 
Convenio  Colectivo  General  del  sector  de  la 
Construcción, artículo 156, y ha  leído   el manual de 
instrucciones correspondiente. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante(sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Auriculares (cuando sea  necesario) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Calzado de seguridad

   Cinturón antivibratorio

 
 

2.8.11.‐ EXTENDEDORA ASFÁLTICA

Equipo de trabajo que se utiliza para extender las diferentes capas de mezclas bituminosas en caliente. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Cuando  el  acceso  al  puesto  de  trabajo  (por  las 
dimensiones de  la máquina),  se encuentre a más de 
dos metros se dispondrá de barandillas 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
INMÓVILES 

o Verificar que la altura máxima de la extendedora es la 
adecuada  para  evitar  interferencias  con  elementos 
varios

INCENDIOS / EXPLOSIONES 

o Se  deberá  comprobar  la  presencia  y  buen 
funcionamiento de  los dispositivos de seguridad y de 
regulación  de  la  alimentación  del  gas  y  del 
calentamiento de las mesas 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 

o Todas  las maniobras de  la extendedora han de estar 
dirigidas por el encargado del equipo de extendido de 
mezclas bituminosas o asfálticas. 

o Se deberá verificar  la correcta sincronización entre  la 
extendedora y el camión que la alimenta. 

CONTACTOS TÉRMICOS / 
QUEMADURAS 

o Dadas  las  características del equipo,  se debe prestar 
especial  atención  a  las  partes  sometidas  a  altas 
temperaturas,  esperando  a  que  se  enfríen  y 
manipulándose con guantes. 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o Deberán de disponer resguardos a nivel de la tolva, de 
los puestos de mando y de la Tabla 

o Estará prohibido el acceso a la regla vibrante durante 
el tendido de la aglomerado o mezcla bituminosa 

o No se deberán poner los pies entre las extensiones de 
la regla extensible durante los trabajos 
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2.8.11.‐ EXTENDEDORA ASFÁLTICA

Equipo de trabajo que se utiliza para extender las diferentes capas de mezclas bituminosas en caliente.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Los  operarios  deberán  mantener  una  distancia  de 
seguridad con respecto a la extendedora 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es  necesario  comprobar  que  la  persona  que  la 
conduce  tiene  la  autorización,  dispone  de  la 
formación y de  la  información específicas de PRL que 
fija  el  RD  1215/97,  de  18  de  julio,  artículo  5  o  el 
Convenio  Colectivo  General  del  sector  de  la 
Construcción,  artículo  156,  y ha  leído    el manual de 
instrucciones correspondiente. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

  Chaleco de trabajo reflectante (sólo fuera de la máquina)

  Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 
 

   Auriculares (cuando sea necesario) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

   Mascarillas

   Gafas de seguridad (sólo fuera de la máquina)

 
 

2.8.12.‐ COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS

Equipo de trabajo que se utiliza para compactar mediante neumáticos las mezclas bituminosas en caliente tras 
su tendido. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Cuando  el  acceso  al  puesto  de  trabajo  (por  las 
dimensiones de  la maquina), se encuentren a mas de 
dos metros deberá de disponer de barandillas

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 

o Serán  inspeccionadas  diariamente  controlando  el 
buen funcionamiento del motor, sistemas hidráulicos, 
frenos,  dirección,  transmisiones,  cadenas  y 
neumáticos

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

o Estarán dotados de pórtico de seguridad antivuelco. 
o En  trabajos  en  pendientes,  se  deberá  trabajar  en  

sentido longitudinal, nunca transversalmente.

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Se prohibirá  trabajar o permanecer dentro del  radio 
de acción de  la compactadora de   ruedas, para evitar 
los riesgos por atropello. 

o Estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y 
de retroceso, retrovisores en ambos lados.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, 
es  necesario  comprobar  que  la  persona  que  la 
conduce  tiene  la  autorización,  dispone  de  la 
formación y de  la  información específicas de PRL que 
fija  el  RD  1215/97,  de  18  de  julio,  artículo  5  o  el 
Convenio  Colectivo  General  del  sector  de  la 
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2.8.12.‐ COMPACTADOR DE NEUMÁTICOS

Equipo de trabajo que se utiliza para compactar mediante neumáticos las mezclas bituminosas en caliente tras 
su tendido. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Construcción,  artículo  156,  y ha  leído    el manual de 
instrucciones correspondiente. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Cinturón antivibratorio

   Auriculares (cuando sea  necesario) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Mascarillas

 
 

2.8.13.‐ PALA CARGADORA 

Equipo de trabajo destinado a la carga de material a través de una cuchara articulada.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME O 
DERRUMBAMIENTO 

o Deberá  disponer  de  un  dispositivo  de  retención 
mecánica  que  impida  el  descenso  o  abatimiento 
accidental en operaciones de mantenimiento. 

o Se  prohíbe  que  el  conductor  abandone  la  pala  con  la 
cuchara izada y sin apoyar en el suelo. 

o La  tierra  extraída  de  las  excavaciones  deberá  de 
acopiarse como mínimo a 1 m del borde de la coronación 
del  talud,  teniendo  presente  en  todo  momento  las 
características  del  terreno  de  acuerdo  al  estudio 
geotécnico. 

o No  se  deberán  derribar  elementos  que  estén  situados 
por encima de la altura de la pala. 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO NIVEL 

o Estará  prohibido  izar  personas  para  acceder  a  trabajos 
puntuales  utilizando  la  cuchara  (dentro,  encaramado  o 
pendiente de ella),  así  como el  transporte de personas 
en el interior de la cuchara.

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN OPERACIÓN POR 
MEDIOS DE CONTROL DE SEGURIDAD DEFICIENTES 

o Durante  las  operaciones  de  transporte,  se  deberá  de 
comprobar si la longitud, la tara y el sistema de bloqueo 
y  sujeción  son  los  adecuados.  Asimismo,  hay  que 
asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar 
el peso de  la maquina, y una vez situada, se deberá de 
retirar la llave de contacto. 

o Las  maniobras  de  carga  y  descarga  sobre  (o  desde) 
camión,  de  la  pala  cargadora,  se  ejecutarán  en  los 
lugares  establecidos  para  tal  fin,  estando  dirigidas  en 
todo  momento  por  un  especialista  en  este  tipo  de 
maniobras. 

o Se  deberá  comprobar  periódicamente  según 
indicaciones  del  fabricante del  equipo  el  estado  de  los 
neumáticos.

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE OBJETOS 
o En  las operaciones de cambio de brazo o cuchara, no se 

deberá  de  controlar  la  alineación  de  los  cojinetes  y 
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2.8.13.‐ PALA CARGADORA 

Equipo de trabajo destinado a la carga de material a través de una cuchara articulada. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

juntas con  la mano, si no que aseguraremos su posición 
con cinta adhesiva

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE MÁQUINAS O 
VEHÍCULOS 

o La  circulación  sobre  terrenos  desiguales  se  efectuará  a 
velocidad lenta. 

o La  cuchara  durante  los  transportes  de  tierras, 
permanecerá lo más baja posible para poder desplazarse 
con la máxima estabilidad. 

o Se deberá  extraer el material de cara a la pendiente. 
 
 

o Se  deberá  trabajar  a  una  velocidad  adecuada,  no 
realizándose giros pronunciados durante  los trabajos en 
pendientes.

ATROPELLOS O GOLPES POR VEHÍCULOS 

o Los conductores se cerciorarán de que no existe peligro 
para los trabajadores que se encuentren en el interior de 
pozos o zanjas próximos al lugar de excavación. 

o Estará  terminantemente  prohibida  la  presencia  de 
trabajadores  y  terceros  en  el  radio  de  acción  de  la 
máquina.

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

o Los  ascensos  o  descensos  en  carga  de  la  cuchara  se 
efectuarán siempre utilizando marchas cortas 

o Estará prohibido el manejo de grandes cargas (cuchara o 
cucharón  a  pleno  llenado),  bajo  régimen  de  fuertes 
vientos. 

o En  las  operaciones  de  carga  de  camiones,  deberá 
asegurarse  que  el  material  queda  uniformemente 
distribuido por el camión, que  la carga no es excesiva y 
que se deja sobre el camión con precaución. 

o Deberá  evitarse  que  la  cuchara  de  la  pala  se  sitúe  por 
encima de personas.

CAÍDA DE OBJETOS EN MANIPULACIÓN 
o En operaciones de carga de camiones, se deberá verificar 

que  el  conductor  se  encuentra  fuera  de  la  zona  de 
trabajo de la máquina.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario  comprobar  que  la  persona  que  la  conduce 
tiene  la  autorización,  dispone  de  la  formación  y  de  la 
información específicas de PRL que fija el RD 1215/97, de 
18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General del 
sector  de  la  Construcción,  artículo  156,  y  ha  leído    el 
manual de instrucciones correspondiente. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante  (sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Cinturón antivibratorio

   Auriculares (cuando sea  necesario) 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad
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2.8.14.‐ MAQUINA PARA HINCADO DE POSTES DE BIONDA

Equipo de trabajo utilizado para instalar las barreras metálicas de seguridad de carreteras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A RUIDO 
o Se  deberá  guardar  una  distancia  prudencial  y  se 

deberá de hacer uso del equipo de protección  frente 
al ruido

 
PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 

PARTÍCULAS 

o Se  deberá  de  guardar  una  distancia  de  seguridad  y 
como medida complementaria se deberá de hacer uso 
de gafas de protección  frente a proyecciones,  siendo 
también recomendable el uso de pantallas faciales

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o Se deberá de asegurar el perfecto anclaje del equipo al 
terreno  para  la  ejecución  de  las  perforaciones,  no 
debiendo permanecer personal en las proximidades.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Guantes de protección

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

   Auriculares

 
 

2.8.15.‐ BARREDORA 

Equipo de trabajo destinado a la limpieza de la carretera.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Utilizar los peldaños antideslizantes, los pasamanos y los 
escalones para subir y bajar de la barredora. 

o Mantener limpios los peldaños antideslizantes. 
o No  abandonar  nunca  el  puesto  de  conducción  con  el 

motor en marcha.

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o En  todos  los  trabajos,  el  personal  encargado  de  su 
manejo será especialista en el manejo y mantenimiento, 
estará debidamente cualificado y reconocido por el  jefe 
de obra, en prevención de  los accidentes por  impericia. 
Dicho  especialista  estará  dotado  de  medios  de 
protección personal durante el manejo de la máquina. 

o No trabajar en pendientes excesivas. 
o Estando  en  funcionamiento,  la  distancia  mínima  de 

seguridad es de tres metros alrededor de la máquina.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario  comprobar  que  la  persona  que  la  conduce 
tiene  la  autorización,  dispone  de  la  formación  y  de  la 
información específicas de PRL que  fija el RD 1215/97, 
de 18 de julio, artículo 5 o el Convenio Colectivo General 
del sector de la Construcción, artículo 156, y ha leído  el 
manual de instrucciones correspondiente. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco  de  trabajo  reflectante(sólo  fuera  de  la 
máquina) 

   Calzado de seguridad
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2.8.15.‐ BARREDORA 

Equipo de trabajo destinado a la limpieza de la carretera.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina

   Mascarillas

 
 

2.8.16.‐ MAQUINA PARA PINTAR MARCAS VIALES

Equipo de trabajo destinado a pintar las líneas de señalización viaria.

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
QUÍMICOS 

o Siempre  que  sea  posible,  se  deberán  utilizar  pinturas 
con  etiqueta  ecológica  o  compuesta  por  productos 
menos  perjudiciales  que  otros  para  la  salud  de  los 
trabajadores

ATRAPAMIENTO POR VUELCO DE 
MÁQUINAS O VEHÍCULOS 

o Se  deberá  de  hacer  uso  del  sistema  de  retención 
(cabina, cinturón de seguridad o similar 

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o se recomienda que la máquina pintabandas esté dotada 
de avisador luminoso tipo rotatorio o flash

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o Cuando esta máquina circule únicamente por la obra, es 
necesario  comprobar  que  la  persona  que  la  conduce 
tiene  la  autorización, dispone de  la  formación  y de  la 
información específicas de PRL que  fija el RD 1215/97, 
de  18  de  julio,  artículo  5  o  el  Convenio  Colectivo 
General del sector de la Construcción, artículo 156, y ha 
leído  el manual de instrucciones correspondiente.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Guantes  de  protección  de  la  piel  (en  tareas  de 
mantenimiento) 

   Mascarillas

   Casco de seguridad (sólo fuera de la máquina)

   Calzado de seguridad

 
 

2.8.17.‐ COMPACTADOR MANUAL

Equipo de  trabajo que se utiliza para  la compactación de  terrenos, a  través de  la energía suministrada por una 
carga explosiva o por aire comprimido. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CORTES Y GOLPES CON LA MÁQUINA 

o Antes de poner en  funcionamiento el pisón asegurese 
de  que  están  montadas  todas  las  tapas  y  carcasas 
protectoras. 

o Guíe  el  pisón  en  avance  frontal,  evite  los 
desplazamientos  laterales.  La  máquina  puede 
descontrolarse y producir lesiones. 

o El pisón puede atraparle el pie. Utilice siempre calzado 
con la puntera reforzada. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO

o En  todos  los  trabajos,  el  personal  encargado  de  su 
manejo  será  especialista  en  el  manejo  y 
mantenimiento,  estará  debidamente  cualificado  y 
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2.8.17.‐ COMPACTADOR MANUAL

Equipo de  trabajo que se utiliza para  la compactación de  terrenos, a  través de  la energía suministrada por una 
carga explosiva o por aire comprimido. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

reconocido  por  el  jefe  de  obra,  en  prevención  de  los 
accidentes  por  impericia.  Dicho  especialista  estará 
dotado  de medios  de  protección  personal  durante  el 
manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por inexperto puede 
accidentarse y accidentar a los demás. 

RUIDO 
o El  pisón  produce  ruido.  Utilice  siempre  cascos  o 

taponcillos antirruido.

PROTECCIONES COLECTIVAS 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Guantes de protección

   Cinturón antivibratorio

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

   Cascos o taponcillos antirruido 

 
 

2.8.18.‐ DÚMPER 

Equipo  de  trabajo  destinado  al  transporte  de  materiales  ligeros  dotado  de  una  caja,  tolva  o  volquete 
basculante para su descarga. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

o Ajustar  el  asiento  y  los  mandos  a  la  posición 
adecuada del conductor. 

o Durante la conducción, utilizar siempre un sistema 
de  retención  (cabina,  cinturón  de  seguridad  o 
similar.

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
INMÓVILES 

o Antes  de  levantar  la  caja  basculadora,  hay  que  
asegurarse de  la  ausencia de obstáculos  aéreos  y 
de  que  la  plataforma  esté  plana  y  sensiblemente 
horizontal. 

o Respetar la señalización interna de la obra. 
o La carga nunca tiene que dificultar la visibilidad del 

conductor. 
o No circular con la tolva levantada. 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS 

INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o No utilizar el volquete como andamio o plataforma 
de trabajo. 

o Con  el  vehículo  cargado,  hay  que  bajar  las 
pendientes  de  espaldas  a  la  marcha,  a  poca 
velocidad y evitando frenazos bruscos. 
 

o Para  evitar  riesgos  por  sobrecarga,  se  prohíbe 
expresamente  cargar  los  camiones  dúmper  por 
encima  de  la  carga  máxima  marcada  por  el 
fabricante. 

o Evitar transportar cargas con una anchura superior 
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2.8.18.‐ DÚMPER 

Equipo  de  trabajo  destinado  al  transporte  de  materiales  ligeros  dotado  de  una  caja,  tolva  o  volquete 
basculante para su descarga. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

a  la  de  la  máquina.  Si  es  necesario,  habrá  que 
señalizar  sus  extremos  y  circular  con  la  máxima 
precaución

ATROPELLOS O GOLPES POR 
VEHÍCULOS 

o Se  recomienda  que  tenga  avisador  luminoso  de 
tipo rotatorio o flash. 

o Cuando  la  carga del Dumper  se  realice  con palas, 
grúas  o  similar,  el  conductor  ha  de  abandonar  el 
lugar de conducción.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo  será  especialista  en  el  manejo  y 
mantenimiento,  estará debidamente  cualificado  y 
reconocido por el  jefe de obra, en prevención de 
los  accidentes  por  impericia.  Dicho  especialista 
estará  dotado  de medios  de  protección  personal 
durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por  inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Guantes de protección de la piel  

   Cinturón antivibratorio

   Auriculares (cuando sea  necesario) 

   Casco de seguridad 

   Calzado de seguridad

 
 

2.8.19.‐ HORMIGONERA PORTÁTIL

Equipo de trabajo consistente en un depósito rotatorio donde se mezclan ingredientes del hormigón: áridos 
de diferente granulometría, cemento y agua. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 
O DERRUMBAMIENTO 

o Se  deberá  de  ubicar  a  una  distancia  de  3 m  de 
bordes de zanjas, etc

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
MÓVILES 

o En  hormigoneras  con  cargador  de  cables  (skips) 
para  prevenir  la  caída  imprevista  del  cargador 
deberá  utilizarse  permanentemente  un  trinquete 
de seguridad colocado sobre guía de deslizamiento 

o Deberán  disponer  de  limitadores  de  carrera  que 
limiten los movimientos de los skips 

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
QUÍMICOS 

o La ubicación de  las hormigoneras de gasolina solo 
podrá  hacerse  en  exteriores  en  prevención  de 
riesgo  de  asfixia  por  emisión  de  gases  de 
combustión

EXPOSICIÓN A RUIDO 

o El  nivel  de  emisión  de  ruido  de  la  hormigonera 
deberá  venir  indicado  en  las  especificaciones 
técnicas,  en  función  de  este  dato  se  deberá  de 
dotar al personal que va a hacer uso del equipo, de 
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2.8.19.‐ HORMIGONERA PORTÁTIL

Equipo de trabajo consistente en un depósito rotatorio donde se mezclan ingredientes del hormigón: áridos 
de diferente granulometría, cemento y agua. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

los protectores auditivos

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 

o La botonera o mando de  control deberá de estar 
en  perfectas  condiciones,  evitando  en  todo  caso 
los  mandos  improvisados  y  carentes  de 
protecciones  (la  botonera  será  la  que  traiga  la 
maquina), en caso contrario se prohibirá su uso 

o Esta máquina deberá delimitarse debidamente de 
vehículos y personas 

o Se  deberá  comprobar  periódicamente  que  el  de 
freno  de  basculamiento  del  bombo  funciona 
correctamente,  evitando  así  los  riesgos  por 
movimientos descontrolados 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

o Durante  la  limpieza del equipo con agua por fuera 
y por dentro, se deberá de evitar golpear la cuba o 
bombo  para  la  limpieza  de  los  restos  de mezcla 
seca

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o Las partes móviles de  la hormigonera deberán de 
estar protegidos por resguardos. 

o Bajo  ningún  concepto,  se  introducirán  partes  del 
cuerpo dentro de la cuba cuando esta se encuentre 
en movimiento. 

o Cuando se realice la limpieza interior de la cuba, se 
asegurara en todo momento que no se pondrá en 
marcha  accidentalmente,  es  decir  estará 
desconectada  de  la  red  eléctrica  o  con  el 
enclavamiento del motor activado. 

o En  hormigoneras  con  cargador  de  cables  (skips) 
para prevenir la caída imprevista del cargador debe 
utilizarse  permanentemente  un  trinquete  de 
seguridad colocado sobre guía de deslizamiento. 

o La  ropa de  trabajo deberá de  ser  adecuada, para 
ello  se  evitara  que  esta  tenga  holguras  o  partes 
sueltas

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 
o No se deberá ubicar la hormigonera bajo zonas con 

paso  de  cargas  suspendidas,  ni  en  la  vertical  de 
zonas con riesgo de caída de objetos 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo  será  especialista  en  el  manejo  y 
mantenimiento,  estará debidamente  cualificado  y 
reconocido por el  jefe de obra, en prevención de 
los  accidentes  por  impericia.  Dicho  especialista 
estará  dotado  de medios  de  protección  personal 
durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por  inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Gafas de seguridad

   Mascarillas
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2.8.19.‐ HORMIGONERA PORTÁTIL

Equipo de trabajo consistente en un depósito rotatorio donde se mezclan ingredientes del hormigón: áridos 
de diferente granulometría, cemento y agua. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

   Guantes

 
 

2.8.20.‐ MARTILLO NEUMÁTICO

Equipo de trabajo de conexión eléctrica, con mecanismo de golpeo por accionamiento neumático. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A RUIDO 

o Se  deberá  de  colocar  el  equipo  compresor  a  una 
distancia de  la  zona de  trabajo, de esta  forma  se 
evitará  la mezcla  de  los  dos  ruidos,  como  norma 
general  a distancias  inferiores  a 8 m del  lugar de 
manejo de los martillos neumáticos. 

o Será  obligatorio  el  uso  obligatorio  de  protección 
auditiva

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES  o Será obligatorio el uso de faja antivibraciones

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Utilizar  el  martillo  con  las  dos  manos  de  forma 
segura. 

o Se  verificarán  las  uniones  de  las  mangueras 
asegurándose que están en buenas condiciones. 

o Las mangueras de aire comprimido se situarán de 
forma que no dificulten el trabajo de los obreros ni 
el paso del personal. 

o La unión entre la herramienta (puntero) y el porta‐
herramientas  quedará  bien  asegurada  y  se 
comprobará  el  perfecto  acoplamiento  antes  de 
iniciar el trabajo. 

o No  conviene  realizar  esfuerzos  de  palanca  u  otra 
operación parecida con el martillo en marcha. 

o Conviene cerrar el paso del aire antes de desarmar 
un martillo. 

o No  abandone  nunca  el  martillo  conectado  al 
circuito de presión

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS 

INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o Se  prohíbe  expresamente  el  uso  del  martillo 
neumático en excavaciones en presencia de  líneas 
eléctricas enterradas a partir de ser encontrada  la 
banda de señalización. 

o Si  es  inevitable  el  paso  de  camiones  o  cualquier 
otro  vehículo  por  encima  de  las  mangueras,  se 
protegerán con tubos de acero 

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

o Se  deberán  evitar  las  posibles  lesiones  utilizando 
ropa de  trabajo  cerrada, gafas antiproyecciones y 
guantes contra agresiones mecánicas 

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

o Antes  del  inicio  del  trabajo  con  martillos 
neumáticos  se  deberá  inspeccionar  el  terreno 
circundante, para detectar  los posibles peligros de 
desprendimientos de tierra o rocas por la vibración 
transmitida al entorno.
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2.8.20.‐ MARTILLO NEUMÁTICO

Equipo de trabajo de conexión eléctrica, con mecanismo de golpeo por accionamiento neumático. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo  será  especialista  en  el  manejo  y 
mantenimiento,  estará debidamente  cualificado  y 
reconocido por el  jefe de obra, en prevención de 
los  accidentes  por  impericia.  Dicho  especialista 
estará  dotado  de medios  de  protección  personal 
durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por  inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Guantes de protección

   Auriculares

   Cinturón antivibratorio

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

 
 

2.8.21.‐ VIBRADOR DE AGUJA 

Equipo de trabajo que, mediante su vibración, se utiliza para homogeneizar el hormigón vertido para realizar  
estructuras de hormigón. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A CONDICIONES 
METEOROLÓGICAS ADVERSAS 

 

o Estará prohibido  realizar operaciones de  vibrado  en 
condiciones climatológicas adversas. 

EXPOSICIÓN A VIBRACIONES 
 

o No se debe permitir que el vibrador trabaje en vacío. 
o Se deberán de  llevar a cabo revisiones periódicas de 

mantenimiento del equipo.
PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS 

INSUFICIENTES O DEFICIENTES 

o Las operaciones de vibrado se deberán realizar desde 
posiciones estables, desde plataformas de trabajo. 

CONTACTOS ELÉCTRICOS 
 

o Se  deberá  comprobar  periódicamente  el  correcto 
funcionamiento  de  la  toma  de  tierra,  debiéndose 
realizar  la  conexión o  suministro eléctrico mediante 
manguera antihumedad. 

o Se deberá evitar que el vibrador se enganche en  las 
armaduras.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En  todos  los  trabajos,  el  personal  encargado  de  su 
manejo  será  especialista  en  el  manejo  y 
mantenimiento,  estará  debidamente  cualificado  y 
reconocido por el  jefe de obra, en prevención de  los 
accidentes  por  impericia.  Dicho  especialista  estará 
dotado de medios de protección personal durante el 
manejo de la máquina. 

o No  deje  el  pisón  a  ningún  operario,  por  inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 
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2.8.21.‐ VIBRADOR DE AGUJA

Equipo de trabajo que, mediante su vibración, se utiliza para homogeneizar el hormigón vertido para realizar  
estructuras de hormigón. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Auriculares

   Guantes de protección

   Cinturón antivibratorio

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

 
 

2.8.22.‐ CORTADORA DE PAVIMENTOS

Equipo  de  trabajo  que  se  utiliza  para  cortar  pavimentos mediante  el movimiento  rotatorio  de  un  disco 
abrasivo. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A CONTAMINANTES 
QUÍMICOS 

o Para evitar el riesgo derivado del polvo y partículas 
ambientales, las cortadoras a utilizar, efectuarán el 
corte  en  vía  húmeda  (conectados  al  circuito  de 
agua)

EXPOSICIÓN A RUIDO 
o Se  deberá  hacer  uso  de  forma  obligatoria  de  la 

protección  auditiva  durante  las  operaciones  con 
este equipo

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Deberá disponer de un  resguardo  fijo que proteja 
por lo menos la mitad superior del disco de corte y 
su  eje  de  transmisión,  para  evitar  los  posibles 
contactos  accidentales  y  para  retener  los 
fragmentos del disco en caso de rotura de éste

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 

o Antes de proceder al corte, se efectuará su estudio 
detallado,  con  el  fin  de  descubrir  posibles 
conducciones  subterráneas,  armaduras, mallazos, 
etc

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

o Se deberá comprobar diariamente el estado de los 
discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, 
grietas y dientes rotos 

o La  hoja  de  la  sierra  deberá  de  estar  en  perfecto 
estado y se  tiene que colocar correctamente para 
evitar vibraciones y movimientos no previstos que 
puedan dar lugar a proyecciones 

o Se  deberá  escoger  el  disco  adecuado  según  el 
material que se vaya a cortar 

o Algunos  tipos  de máquina  deberán  poner  de  un 
protector  en  la  parte  trasera  del  disco  de  tipo 
flexible  o  similar  para  proteger  frente  a  las 
proyecciones de agua y salpicaduras 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo  será  especialista  en  el  manejo  y 
mantenimiento,  estará debidamente  cualificado  y 
reconocido por el  jefe de obra, en prevención de 
los  accidentes  por  impericia.  Dicho  especialista 
estará  dotado  de medios  de  protección  personal 
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2.8.22.‐ CORTADORA DE PAVIMENTOS

Equipo  de  trabajo  que  se  utiliza  para  cortar  pavimentos mediante  el movimiento  rotatorio  de  un  disco 
abrasivo. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

durante el manejo de la máquina. 
o No deje el pisón a ningún operario, por  inexperto 

puede accidentarse y accidentar a los demás.
PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Gafas de seguridad

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Auriculares

   Mascarillas

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

 
 

2.8.23.‐ CORTADORA/DOBLADORA DE FERRALLA

Equipo de trabajo que sirve para cortar y doblar ferralla

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE OBJETOS POR DESPLOME 
O DERRUMBAMIENTO 

o Se  deberá  de  ubicar  a  una  distancia  de  3 m  de 
bordes de forjados, zanjas, etc 

CHOQUES CONTRA OBJETOS 
MÓVILES 

o Se  acotará  mediante  señalización  de 
peligro/advertencia  sobre  pies  derechos,  la 
superficie de barrido de  los  redondos durante  las 
maniobra de doblado para evitar  la  interferencias 
con otras tareas y acopios en el área. 

o Se  han  de  utilizar  dobladores/cortadoras  con 
apartacuerpos

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Se  dispondrá  la  máquina  sobre  superficies 
niveladas, debiendo estar el equipo perfectamente 
estabilizado. 

o Se efectuará un barrido periódico del entorno de la 
dobladora de  ferralla en prevención de daños por 
pisadas sobre los objetos cortantes o punzantes. 

o Se acotará mediante señales de peligro sobre pies 
derechos  la  superficie  de  barrido  de  redondos 
durante  las maniobras de doblado para evitar que 
se  realicen  tareas  y  acopios  en  el  área  sujeta  al 
riesgo de golpes por las barras. 

ATRAPAMIENTO POR O ENTRE 
OBJETOS 

o Se  han  de  utilizar  dobladoras/cortadoras  que 
dispongan  resguardos  en  la  parte  en  las  partes 
móviles. 

o La  ropa de  trabajo deberá de  ser  adecuada, para 
ello  se  evitara  que  esta  tenga  holguras  o  partes 
sueltas.

CAÍDA DE OBJETOS DESPRENDIDOS 

o No  se  deberá  ubicar  la  cortadora/dobladora  de 
ferralla bajo zonas con paso de cargas suspendidas, 
ni  en  la  vertical  de  zonas  con  riesgo  de  caída  de 
objetos.

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN  o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
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2.8.23.‐ CORTADORA/DOBLADORA DE FERRALLA

Equipo de trabajo que sirve para cortar y doblar ferralla

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO
DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

manejo  será  especialista  en  el  manejo  y 
mantenimiento,  estará debidamente  cualificado  y 
reconocido por el  jefe de obra, en prevención de 
los  accidentes  por  impericia.  Dicho  especialista 
estará  dotado  de medios  de  protección  personal 
durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por  inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Gafas de seguridad

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

   Guantes

   Cinturón portaherramientas 

 
 

2.8.24.‐ SIERRA CIRCULAR 

Equipo de trabajo utilizado para el corte de piezas de madera, formado por una mesa y un disco de sierra fija 
y  accionado por un motor. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

EXPOSICIÓN A AMBIENTES 
PULVERULENTO 

o Se deberá de procurar  el  realizar  las operaciones 
de corte en lugares ventilados y a favor del viento.

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

 

o No  se  deberá  utilizar  la  sierra  radial  eléctrica  sin 
comprobar que  la carcasa de protección del disco 
está  en  perfecto  estado,  estando  prohibido  el 
golpear el disco al mismo tiempo que se corta.

PROYECCIÓN DE FRAGMENTOS O 
PARTÍCULAS 

 

o Se deberá comprobar diariamente el estado de los 
discos de corte y verificar la ausencia de oxidación, 
grietas  y  dientes  rotos,  debiendo  de  estar  en 
perfecto  estado  y  se  tienen  que  colocar 
correctamente  para  evitar  vibraciones  y 
movimientos  imprevistos  que  de  den  lugar  a 
proyecciones. 

o Se deberán de sustituir  inmediatamente  los discos 
gastados y agrietados. 

o Se  deberá  escoger  el  disco  adecuado  según  el 
material que haya que cortar, evitando además el 
calentamiento  de  los  discos  haciéndolos  girar 
innecesariamente. 

o No de deberán cortar en zonas poco accesibles ni 
en posición  inclinada  lateralmente, puesto que  el 
disco  se  puede  romper  y  provocar  lesiones  por 
proyección de partículas. 

RIESGO DE TRABAJADORES SIN FORMACIÓN 
ADECUADA O NO IDÓNEOS PARA EL PUESTO 

DE TRABAJO AFECTADO  EN ESTE TAJO 

o En todos los trabajos, el personal encargado de su 
manejo  será  especialista  en  el  manejo  y 
mantenimiento,  estará debidamente  cualificado  y 
reconocido por el  jefe de obra, en prevención de 
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2.8.24.‐ SIERRA CIRCULAR 

Equipo de trabajo utilizado para el corte de piezas de madera, formado por una mesa y un disco de sierra fija 
y  accionado por un motor. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

los  accidentes  por  impericia.  Dicho  especialista 
estará  dotado  de medios  de  protección  personal 
durante el manejo de la máquina. 

o No deje el pisón a ningún operario, por  inexperto 
puede accidentarse y accidentar a los demás.

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Chaleco de trabajo reflectante 

   Gafas de seguridad

   Auriculares

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad

   Cinturón portaherramientas 

 
 

2.8.25.‐ HERRAMIENTAS MANUALES

En  este  apartado  se  recogen  todas  y  cada  una de  las herramientas manuales  que  puedan  ser  necesarias 
durante la ejecución de las obras. 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

GOLPES/CORTES POR OBJETOS O 
HERRAMIENTAS 

o Se  deberán  utilizar  exclusivamente  para  el  uso 
específico para las que han sido diseñadas 

o Las  herramientas  que  tengan  filos  o  puntas 
deberán de protegerse cuando no se estén usando

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN O INSTALACIÓN POR 
CONTROLES O MANTENIMIENTO 

DEFICIENTE 

o Antes de su uso se revisarán, desechándose las que 
no se encuentren en buen estado de conservación 
como son las holguras, partes rotas y/o oxidadas y 
se mantendrán  limpias  de  aceites,  grasas  y  otras 
sustancias deslizantes

CAÍDA DE OBJETOS EN 
MANIPULACIÓN 

o El  transporte  de  las  herramientas  manuales  se 
realizará  siempre  o  bien  en  el  cinturón 
portaherramientas  o  bien  en  la  caja  de 
herramientas destinada al efecto. 

PROTECCIONES COLECTIVAS  PROTECCIONES INDIVIDUALES 

   Guantes de protección de la piel 

   Cinturón portaherramientas 

   Casco de seguridad

   Calzado de seguridad
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2.9.‐  Identificación de riesgos laborales que no pueden ser eliminados de medios auxiliares y medidas  
preventivas correspondientes 

 

2.9.1.‐ PLATAFORMAS DE TRABAJO

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

 

o Tendrá una anchura mínima de 60 cm. 
o La  plataforma  será  cuajada,  sin  dejar  huecos, 

sujeta en los apoyos, antideslizante y estará libre 
de obstáculos. 

o Para  altura  igual  o  superior  a  2  m  tendrá 
barandilla, en  todo su perímetro, como mínimo 
de 90 cm de altura, listón intermedio y rodapié. 

o El piso de la plataforma se mantendrá limpio, sin 
excesiva cantidad de material. 

o El ascenso y descenso se realizará mediante una 
escalera.

DESPLOME 

o Los  apoyos  y  la  propia  plataforma  serán 
resistentes. 

o Nunca se apoyará o montará escaleras sobre las 
plataformas de trabajo.

ATROPELLOS 
o Si es móvil,  tiene  ruedas, éstas  tendrán sistema 

de bloqueo.
 
 

2.9.2.‐ BATEAS 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 

o Se  revisarán  los  puntos  de  enganche  de  las 
bateas,  las  soldaduras  y  las  bisagras.  Si  se 
detectan  deficiencias,  no  se  emplearán  las 
bateas.

CAÍDA DE OBJETOS 

o Las  bateas  deberán  tener  las  bases  completas, 
sin  huecos  por  donde  pudieran  caer  los 
materiales. Tendrán un rodapié perimetral, para 
evitar que los materiales sueltos se caigan. 

o Las  bateas  tendrán  cuatro  puntos  de  anclaje, 
situados en  las esquinas de dos  lados opuestos, 
para  hacer  la  carga  lo  más  estable  posible 
durante el eslingado. 

o La carga permanecerá durante su transporte en 
equilibrio  estable,  para  lo  que  se  colocará 
repartida  sobre  la  batea,  procurando  no 
sobrepasar con materiales sueltos el rodapié de 
la batea. 

o No  permanecerán  trabajadores  debajo  de  la 
carga  mientras  la  batea  se  encuentra 
suspendida.
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2.9.3.‐ CABLES, CADENAS, ESLINGAS Y CUERDAS

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 
 

o El  coeficiente  de  utilización  de  estos  medios 
auxiliares  se  seleccionará  de  forma  que 
garantice un nivel de seguridad adecuado. 

o No  se  deberá  hacer  uso  de  cables,  cadenas, 
eslingas,  etc.  que  presenten  nudos, 
deformaciones o empalmes. 

o La  elección  de  estos  medios  auxiliares  deberá 
hacerse  acorde  con  las  cargas  y  esfuerzos  que 
tengan que soportar. Si se desconociera el peso 
a  cargar  se  deberá  realizar  una  estimación  por 
exceso. 

o Si  se  empleara  una  eslinga  de  tres  o  cuatro 
ramales, el ángulo mayor que se debe  tener en 
cuenta  es  el que  forman dos  ramales opuestos 
en  diagonal  procurando  que  los  puntos  de 
fijación  no  permitan  el  desplazamiento  de  la 
eslinga. 

o No se apoyarán sobre aristas vivas. 
o Las  cuerdas  deberán  llevar  una  etiqueta  en  la 

que aparezca el nombre del fabricante,  la fecha 
de  su  puesta  en  servicio  y  la  carga  máxima 
admisible. 

o Deberá  procurarse  que  el  coeficientes  de 
seguridad  de  la  eslinga  no  sean  inferior  a  6, 
según  la  O.G.S.H.T.,  debido  a  la  dificultad  de 
determinar su capacidad exacta de carga. 

o Deberá realizarse un adecuado almacenamiento 
y mantenimiento de estos medios auxiliares, así 
como  revisiones  de  forma  periódica.  La 
frecuencia  de  estas  revisiones  dependerá  del 
tiempo  de  utilización  y  de  la  severidad  de  las 
condiciones de servicio. 

o Todos  los  engranajes,  ejes  y  mecanismos  en 
general  de  los  distintos  aparatos  deberán 
mantenerse lubricados y limpios. 

o Deberá  verificarse  continuamente  el  correcto 
funcionamiento del pestillo de  seguridad de  los 
ganchos. 

o Deberán desecharse aquellos cables que tengan 
más del 10% de hilos rotos, contados a  lo  largo 
de  los  tramos  de  cableado,  separados  entre  sí 
por  una  distancia  inferior  a  ocho  veces  su 
diámetro. 

o Las  cuerdas  deberán  protegerse  contra  la 
congelación, ácidos y sustancias destructoras, así 
como de los roedores.
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2.9.4.‐ ANDAMIOS  

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

 

o Los andamios siempre se arriostrarán para evitar 
los movimientos  indeseables que pueden hacer 
perder el equilibrio a los trabajadores. 

o Antes  de  subirse  a  una  plataforma  andamiada 
deberá  revisarse  toda  su  estructura para  evitar 
las situaciones inestables. 

o Las  plataformas  de  trabajo  tendrán  un mínimo 
de  60  cm  de  anchura,  estarán  firmemente 
ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten 
los movimientos por deslizamiento o vuelco. 

o Las plataformas de  trabajo, ubicadas a 2 o más 
metros  de  altura,  poseerán  barandillas 
perimetrales  completas  de  90  cm.  de  altura, 
formadas  por  pasamanos,  barra  o  listón 
intermedio o rodapiés. 

o Las  plataformas  de  trabajo  permitirán  la 
circulación  e  intercomunicación  necesaria  para 
la realización de los trabajos. 

o Se  prohíbe  expresamente  correr  por  las 
plataformas  sobre  andamios,  para  evitar  los 
accidentes por caídas.

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 
 

o Los  tablones  que  formen  las  plataformas  de 
trabajo  estarán  sin  defectos  visibles,  con  buen 
aspecto y sin nudos que mermen su resistencia. 
Estarán  limpios,  de  tal  forma,  que  puedan 
apreciarse los defectos por uso. 

o La  distancia  de  separación  de  un  andamio  y  el 
paramento vertical de trabajo no será superior a 
30 cm en prevención de caídas. 

o Los elementos que denoten algún fallo técnico o 
mal  comportamiento  se  desmontarán  de 
inmediato para su reparación o sustitución. 

DESPLOME 

o Los tramos verticales (módulos o pies derechos), 
de  los andamios se apoyarán sobre tablones de 
reparto de cargas. 

o Los pies derechos de  los andamios en  las zonas 
de terreno inclinado se suplementarán mediante 
tacos o porciones de tablón, trabadas entre sí y 
recibidas al durmiente de reparto. 

o Se  establecerán  a  lo  largo  y  ancho  de  los 
paramentos  verticales,  “puntos  fuertes”  de 
seguridad en los que arriostrar los andamios. 

CAÍDA DE OBJETOS 

o Se prohíbe abandonar en  las plataformas  sobre 
los  andamios,  materiales  o  herramientas.  
Pueden  caer  sobre  las  personas  o  hacerles 
tropezar y caer al caminar sobre ellas. 

o Se  prohíbe  fabricar  morteros  (o  asimilables) 
directamente  sobre  las  plataformas  de  los 
andamios.
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2.9.5.‐ ESCALERAS DE MANO 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

 

o El  ascenso,  el  descenso  y  los  trabajos  desde 
escaleras se efectuarán de frente a éstas. 

o Deberán estar dotadas en su extremo inferior de 
zapatas antideslizantes de seguridad. 

o No se transportarán ni manipularán cargas por o 
desde  escaleras  de mano  cuando  debido  a  su 
peso comprometa la estabilidad del trabajador. 

o No  deberán  utilizarse  escaleras  de  mano  por 
varios trabajadores a la vez. 

o Se  fijará  la  parte  superior  o  inferior  de  los 
largueros  mediante  dispositivos  antideslizantes 
o cualquier otra solución de eficacia equivalente, 
sobresaldrán al menos 1m del plano de  trabajo 
al que se accede y se colocarán, en la medida de 
lo posible,  formando un  ángulo  aproximado de 
75 grados con  la horizontal, teniendo en cuenta 
siempre que  los  travesaños queden en posición 
horizontal. 

o Las escaleras de tijera deberán estar dotadas de 
topes de seguridad de apertura, no se usarán a 
modo  de  borriquetas  y  se  deberán  abrir 
completamente para ejecutar cualquier trabajo. 

o Los  trabajos  a  más  de  3,5  metros  de  altura, 
desde  el  punto  de  vista  de  operación  al  suelo, 
que  requieran  movimientos  o  esfuerzos 
peligrosos para la estabilidad del trabajador, sólo 
se  efectuarán  si  se  utiliza  un  equipo  de 
protección  individual  anticaídas  o  se  adoptan 
otras medidas de protección alternativa.  

PÉRDIDA DE SEGURIDAD EN 
OPERACIÓN POR MEDIOS DE 
CONTROL DE SEGURIDAD 

DEFICIENTES 
 

o No se emplearán escaleras de mano de más de 
cinco metros  de  longitud,  escaleras  de madera 
pintadas por  la dificultad para detectar posibles 
fallos ni aquellas de construcción improvisadas. 

 
 

2.9.6.‐ PASARELAS 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

CAÍDA DE PERSONAS A DISTINTO 
NIVEL 

 

o La anchura de la pasarela será superior o igual a 
60 cm. 

o Las plataformas  situadas a más de 2 metros de 
altura  sobre  el  suelo,  deberán  disponer  de 
barandillas  reglamentarias de mínimo 90 cm de 
altura  (recomendable  1  metro)  que  deberán 
disponer de  listón  superior o pasamanos,  listón 
intermedio y rodapié de 15 o 20 cm de altura. 

o La plataforma y sus accesos deberán estar libres 
de obstáculos. 

o Las  plataformas  deberán  poseer  resistencia  y 
estabilidad  suficiente  y  deberán  posee  un  piso 
unido.
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2.9.6.‐ PASARELAS 

o En  caso  de  vertido  accidental  de  morteros, 
pinturas,…  y  en  definitiva    cualquier  sustancia 
resbaladiza  sobre  el  piso  de  las  plataformas, 
deberá recogerse inmediatamente para evitar el 
riesgo de caída por resbalones. 

DESPLOME 
o Se fijarán o anclarán en sus apoyos para evitar su 

desplazamiento o deslizamiento (las plataformas 
estarán arriostradas entre sí). 

 
2.10.‐  Previsiones e informaciones útiles para posibles trabajos posteriores 

 
Conforme  al  artículo  5.6  del  RD  1627/1997,  en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  se  contemplarán  las 

previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los 
previsibles trabajos posteriores. 

 
Los  riesgos  y  las medidas  preventivas  de  los  principales  trabajos  de  conservación  y mantenimiento  y 

reposición de equipos que previsiblemente pudieran realizarse posteriormente a  la obra se encuentran a priori 
definidos en  los distintos apartados del presente estudio. Por ello será de aplicación  lo descrito en el capítulo 
correspondiente.  

 
Debido a que los trabajos de mantenimiento y conservación se realizarán ya estando en funcionamiento 

las  instalaciones proyectadas,  será necesario  acondicionar  el horario de  trabajo  al de menor uso del  recinto, 
cerrando los tajos o zonas en las que se intervengan, impidiendo con ello el paso de personas ajenas a la obra. 

 
Los trabajos que afecten a viarios se realizarán previa señalización y balizamiento de la zona de acuerdo 

con la normativa al respecto. En ningún caso se realizará ninguna operación sin la correspondiente señalización. 
 
Como quiera que algunos  tipos de  trabajos no puedan preverse  “a priori” en el  caso de  ser precisa  la 

ejecución de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento en el que definirá su procedimiento de 
ejecución con las medidas de seguridad necesarias. 

 
En  cualquier  circunstancia  para  la  realización  de  todos  estos  trabajos  se  tomará  como  referente  la 

tecnología existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si  la evolución de  la técnica permitiera utilizar 
otros equipos de trabajo que proporcionen un mayor nivel de seguridad y salud, de acuerdo con el contenido del 
artículo 15.1.e) de  la LPRL, serán estos últimos  los que deberán emplearse,  independientemente de  lo previsto 
en el estudio de seguridad y salud. 

 
Además de  lo  especificado,  la  empresa  encargada de  la  ejecución de  estas  labores de mantenimiento 

deberá  cumplir  con  toda  la  normativa  que  le  sea  de  aplicación.  En  especial  cumplirá  todas  las  obligaciones 
empresariales de carácter preventivo (elaborar el Plan de Prevención de riesgos laborales, dotación de Epi’s a sus 
trabajadores, formación e información, medidas de emergencia, vigilancia de la salud, etc.) y laboral. 
 

2.11.‐  Descripción  de  los  servicios  comunes  de  la  obra.  Instalaciones  provisionales  de  higiene  y 
seguridad 

 
Las instalaciones de vestuarios y comedores tendrán ventilación directa al exterior, serán en construcción 

tradicional o  con  vagones  prefabricados  y  con  las dimensiones previstas para  las mismas,  según  se detalla  a 
continuación. 

 
En los planos de este estudio de seguridad y salud, se han señalado unas áreas, dentro de las posibilidades 

de  organización  que  permite  el  lugar  en  el  que  se  va  a  construir  y  la  construcción  a  ejecutar,  para  que  el 
Constructor adjudicatario ubique y distribuya las instalaciones provisionales para los trabajadores, así como sus 
oficinas y almacenes exteriores. 
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2.11.1.‐ Oficina para la Dirección Facultativa de las obras 
 
Para  cubrir  las  necesidades  de  la  Dirección  Facultativa  de  esta  obra  se  dispondrá  de  una  caseta 

prefabricada destinada a este menester de unos 14,1 m2 de superficie. Estará separada de la oficina del Jefe de 
Obra  y  dispondrá  de  aseo  propio.  Este  recinto  deberá  disponer  de  iluminación  natural  y  artificial  adecuada, 
ventilación suficiente, y estará dotada de equipo de aire acondicionado con suficiente capacidad como para el 
espacio al que atiende. 

 
2.11.2.‐ Comedores 

 
Para cubrir las necesidades provisionales de esta obra se dispondrá de un barracón o caseta prefabricada 

destinada  a este menester de unos 14,1 m2 de  superficie. Estará  separada del  vestuario  y  aseo. Este  recinto 
deberá disponer de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estarán dotados de mesas y 
asientos  para  el  personal,  fregadero  para  lavar  la  vajilla,  agua  potable,  calienta‐comidas.  En  el  exterior  del 
comedor se colocarán los contenedores con tapa para depositar de desperdicios, que estarán colocados en una 
zona especialmente habilitada para este fin. 

 
2.11.3.‐ Vestuarios 

 
Se dispondrá de una caseta o módulo prefabricado de 14,1 m2 de superficie para este fin, que irá provista 

de los siguientes elementos: 
 
- Taquillas metálicas individuales con cerradura. 
- Asientos suficientes. 
 

2.11.4.‐ Aseos 
 

Se  dispondrá  de  un  aseo  portátil  equipado  con  depósito  de  agua  que  contendrá  como  mínimo  los 
siguientes elementos: 

 
- Un urinario. 
- Un lavamanos. 
- Un distribuidor de jabón. 
- Un distribuidor de servilletas. 
- Un espejo. 

 
2.11.5.‐ Acometidas 

 
Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. 
 
Dependiendo  del  lugar  de  ubicación  de  las  instalaciones  de  higiene  y  bienestar  definido  a  juicio  del 

Contratista,  las  casetas  se  podrán  acometer  a  la  red  general  o  mediante  equipos  autónomos  y  depósitos 
(generadores y depósitos de agua sanitaria). 

 
El aseo portátil dispone de depósito de 260 litros que semanalmente se descarga por medio de una cuba 

dedicada a la limpieza de estos elementos. Este depósito será descargado semanalmente. 
 

2.11.6.‐ Basuras 
 
Se dispondrá en la obra de los contenedores de basura necesarios en los que depositar la misma. Dichos 

contenedores dispondrán de tapa. 
 

La basura se retirará a diario. 
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2.11.7.‐ Limpieza 
 

Las casetas se someterán a una limpieza diaria y a una desinfección periódica. 
 

2.11.8.‐ Acopios 
 
Los acopios de materiales en obra, deben estar ordenados y almacenados de  forma estable en  lugares 

adecuados, sin que entorpezcan áreas de trabajo o de paso. 
 
Antes de acopiar, se debe verificar la estabilidad, resistencia y planeidad de la zona donde se van a colocar 

los  materiales. 
 
Los materiales acopiados se colocarán de forma estable que evite la caída de los mismos. 
 
2.12.‐  Descripción de los servicios sanitarios de la obra 

 
2.12.1.‐ Servicios médicos 

 
Se  llevará  a  cabo  un  reconocimiento  previo  para  cada  trabajador  que  se  vaya  a  contratar  con  el  fin  de 

detectar aquellas afecciones o dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos reconocidos. 
 

Para  las  curas  de  urgencias  se  dispondrá  de  botiquines  de  tipo  portátiles,  por  ser  éstos  de  mayor 
operatividad y completo contenido. 

 
La  empresa  constructora  dispondrá  de  un  servicio médico  de  empresa  propio  o mancomunado.  Este 

servicio médico será el encargado de velar por  las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, 
tales como: 

 
‐  Condiciones  ambientales higiénicas de la obra. 
‐  Higiene del personal de  la obra mediante  reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y altas 

durante la obra. 
‐  Asesoramiento y colaboración en  temas de higiene y en  la  formación de socorristas y aplicación de 

primeros auxilios. 
 
2.12.2.‐ Instalaciones médicas 

 
En  la  obra  existirá  al  menos  un  botiquín  de  urgencias.  Dicho  botiquín  estará  señalizado  de  forma 

adecuada. Su contenido será el dispuesto en  la normativa vigente y se revisará periódicamente reponiendo  lo 
consumido. 

 
Se  dispondrá  de  botiquín  portátil  de  urgencias.  El  vigilante  de  seguridad  será  el  encargado  del 

mantenimiento y reposición del mismo. 
 
El  contenido  mínimo  del  botiquín  será  el  siguiente:  Agua  oxigenada,  alcohol  de  96°,  tintura  de  Yodo, 

mercuriocromo,  amoniaco,  gasa  estéril,    algodón  hidrófilo,  colirio  lagrimal,  ácido  acetil  salicílico,  vendas, 
esparadrapo, antiespasmódicos y  tónicos  cardíacos de urgencia,  torniquetes, bolsas de goma para agua o hielo, 
guantes esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro, tijeras, crema de protección solar o pomadas. 

 
 
Se dispondrá en el interior de dicho botiquín de una lista de los teléfonos de urgencia para caso de accidente 

en obra. 
 

2.12.3.‐ Prevención de daños a terceros 
 
Se realizará de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos de calles y señales de advertencia de salida de 

vehículos, tomándose las adecuadas medidas de seguridad que cada caso requiera. 
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Todas  las  zonas afectadas por  las obras, estarán  señalizadas  convenientemente,  tanto de día  como de 
noche, de acuerdo con la normativa vigente. Será preceptivo el uso de señales de tráfico y balizas luminosas (por 
la noche) de acuerdo con la Instrucción 8.3.‐I.C., en los puntos donde se interfiere la circulación y en las vías de 
acceso a las zonas de trabajo. 

 
En todas las interferencias con vías de circulación rodada, peatonales, reposición de los servicios indicados 

anteriormente, etc. se colocarán señales reflectantes de peligro y seguridad con la vigilancia adecuada. 
 
En cuanto a los peatones, se dispondrá de vallas de limitación y protección, balizas luminosas y carteles de 

“prohibido el paso” en los puntos de acceso a las zonas de trabajo, acopio de maquinaria, instalaciones, etc. 
 
Se regará periódicamente en zonas susceptibles de producir polvo. 
 
Previo a la iniciación de los trabajos en las obras, se realizará el cerramiento o vallado de señalización, el 

cual será  resistente y de 2 metros de altura mínima. Se acondicionarán y protegerán  los accesos, señalizando 
convenientemente los mismos y protegiendo  el contorno de actuación con señalizaciones. 

 
Es importante resaltar la obligatoriedad de la creación de pasillos para peatones y accesos a fincas, mediante 

vallas móviles para contención de peatones, debidamente señalizados. Estos pasillos deberán  tener una anchura 
mínima de 1 metro, se mantendrán en todo momento limpios de material o restos de obra y estarán situados a una 
distancia tal de la obra que queden fuera del radio de acción de las actividades que en ella se den, haciendo especial 
mención a los movimientos de maquinaria. 

 
Será  obligatorio  utilizar  operarios  como  señalistas  de  obra  en  todos  los movimientos  que  la maquinaria 

realice fuera del perímetro vallado de obras, especialmente si dichos movimientos interfieren en  la circulación de 
vehículos de personas ajenas a la obra. 

 
2.12.4.‐ Normas  de  seguridad  de  obligado  cumplimiento  para  los  técnicos  de  las  Direcciones 

Facultativas, vigilantes de obra, Asistencias técnicas y control de calidad, así como visitas 
ajenas a la obra que accedan a la interior de la misma 

 
Tener presente que  se accede a una obra  con actividad, por  lo que debe  seguirse en  todo momento  las 

indicaciones que haga el personal responsable de la misma. 
Sera obligado el empleo de equipos de protección  individual siempre que se transite  las zonas de trabajo 

(cascos, botas y chaleco reflectante). 
 
Todas las visitas serán guiadas por un responsable de obra. 
 
En función del avance de la obra, se deberá coordinar junto con la empresa principal y resto de empresas 

de la obra los accesos y vías más seguros, para informar de ello a los visitantes. 
 
En las casetas de obra deben estar expuestos los teléfonos de emergencia de los hospitales más cercanos. 
 
Igualmente  se  tendrá  a disposición un  extintor polivalente  así  como un botiquín de primeros  auxilios. 

Todo ello se comunicara a las visitas para su conocimiento. 
 
 
No  se debe  aparcar el  vehículo privado en  cualquier  sitio de  la obra, debiéndose  aparcar en  los  sitios 

dispuestos para ello. 
 
Si el agua corriente de obra no es potable se comunicará a las visitas. 

 
2.13.‐  Plan de emergencia 
 

El contratista deberá elaborar el correspondiente plan de emergencia de la obra. 
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Para la atención de los accidentados se ha previsto el traslado al Centro de Salud de la Seguridad Social de 
San José, situado en la c/Alicante, s/n. El teléfono de urgencias es el 928 336 934. 

 
El teléfono para todas las urgencias es el 112. El  hospital más cercano a la obra es el Hospital Universitario 

de Gran Canaria, situado en Avda. Marítima del Sur, s/n, teléfono 928 898425. 
 
Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias. 
 
 
 
 

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017 

CONSULTOR: 
TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Gómez Benítez  Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino 
Col. Nº 6.139  Col. Nº 5.595 
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3.‐  PLIEGO DE CONDICIONES 
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3.‐   PLIEGO DE CONDICIONES 
 
3.1.‐  Normativa de aplicación 

 
La normativa que a  continuación  se  relaciona  será de obligado cumplimiento durante  la ejecución 

material de la obra, la cual está contenida en las siguientes disposiciones: 
 
- RD 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el RD 39/1997, de 17 de enero, el RD 1109/2007, 

de 24 de agosto y el RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 23/03/10). 
- RD 1627/1997 de 24 de Octubre  (BOE 25/10/97). Disposiciones mínimas de  seguridad  y  salud  en  las 

obras de construcción. 
- Ley 31/1995 de 8 de Noviembre (BOE 10/11/95). Prevención de riesgos laborales. 
- Ley 54/2003 de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales. 

(BOE 13/12/03). 
- Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. (BOE 19/10/06). 
- RD  485/1997  de  14  de  abril  (BOE  23/4/97).  Disposiciones  mínimas  en  materia  de  señalización  de 

seguridad y salud en el trabajo. 
- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de 

trabajo. 
- RD 487/1997 de 14 de Abril  (BOE 23/4/97). Disposiciones mínimas de  seguridad y  salud  relativas a  la 

manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
- RD  488/1997  de  14  de  Abril  (BOE  23/4/97). Disposiciones mínimas  de  seguridad  y  salud  relativas  al 

trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización. 
- RD 773/1997 de 30 de Mayo  (BOE 12/6/97). Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a  la 

utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
- RD  1.215/1997  de  18  de  Julio  (BOE  7/8/97).  Disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  para  la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- RD  614/2004,  de  8  de  junio  (BOE  21/6/01).  Disposiciones mínimas  para  la  protección  de  la  salud  y 

seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 
- RD  171/2004,  de  30  de  enero,  por  el  que  se  desarrolla  el  artículo  24  de  la  ley  31/1995,  de  8  de 

noviembre,  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales,  en  materia  de  coordinación  de  actividades 
empresariales (BOE 31/1/04). 

- RD 1644/08, de 10 de octubre,por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas. 

- REAL  DECRETO  39/1997,  de  17  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  los  Servicios  de 
Prevención  y  sus modificaciones  a  través  del  REAL  DECRETO  780/1998,  de  30  de  abril,  y  del  REAL 
DECRETO 604/2006, de 19 de mayo. 

- REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la LEY 32/2006, de 18 de octubre, 
reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- LEY 14/1994 de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. 
- DECRETO de 26 de julio de 1957, por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores. 
- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo. 
- REAL  DECRETO  1215/1997,  de  18  de  julio,  por  el  que  se  establecen  las  disposiciones  mínimas  de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
- REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el REAL DECRETO 1215/1997, de 

18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por 
los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- REAL DECRETO 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
Directiva  del  Consejo  89/392/CEE,  relativa  a  la  aproximación  de  las  legislaciones  de  los  estados 
miembros sobre máquinas y sus modificaciones a través del REAL DECRETO 56/1995, de 20 de Enero. 

- REAL DECRETO 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 

- REAL  DECRETO  286/2006,  de  14  de  marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. 
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- REAL DECRETO 1311/2005, de 4 de noviembre,  sobre  la protección de  la  salud  y  la  seguridad de  los 
trabajadores  frente  a  los  riesgos  derivados  o  que  puedan  derivarse  de  la  exposición  a  vibraciones 
mecánicas. 

- NORMA de Carreteras 8.1‐I.C, Señalización Vertical. 
- NORMA de Carreteras 8.2‐ I.C, Marcas Viales. 
- NORMA de Carreteras 8.3 I.C, Señalización de Obras. 
- Resolución de 28 de febrero de 2012, de la Dirección General de empleo, por la que se registra y publica 

el V Convenio colectivo del sector de la construcción. 
- Ordenanzas Municipales. 

 
3.2.‐  Condiciones, empleo y mantenimiento de los medios de protección. 
 

Antes de proceder al desarrollo de este capítulo, se deja constancia que aparte de lo que en él se indica, son 
de absoluta validez todos los condicionantes enumerados en la memoria para los diferentes medios de protección, 
las diferentes  instalaciones, maquinarias y medios auxiliares, dándose por tanto transcritos al presente Pliego de 
Condiciones. 

 
3.2.1.‐ Condiciones de los medios de protección. 

 
Todos  los medios y equipos de protección, deberán encontrarse en  la obra con  la anterioridad suficiente 

para que permita su instalación antes de que sea necesaria su utilización. 
 
Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período 

de vida útil, desechándolos a su término. 
 
Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda 

o equipo, se repondrá éste, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Para ello deberán ser 
revisados periódicamente de forma que puedan cumplir eficazmente con su función. 

 
Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato  límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido, (por ejemplo, un accidente) deberá ser repuesto al momento. 
 
Aquellas  prendas  que  por  su  uso  hayan  adquirido más  holguras  o  tolerancias  de  las  admitidas  por  el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 
 

El uso de un equipo o una prenda de protección, nunca será un riesgo en sí mismo. 
 

La maquinaria dispondrá de todos los elementos de seguridad y prevención establecidos, y serán manejadas 
por personal especializado. Así mismo, serán sometidas a revisiones periódicas y en caso de detectar alguna avería 
o mal funcionamiento, se paralizarán hasta su resolución. 

 
3.2.2.‐ Protecciones personales. 

 
Todo elemento de protección personal llevará necesariamente el marcado CE. 
 
o Protección de la cabeza 

 
Un  casco  de  protección  es  una  prenda  para  cubrir  la  cabeza  del  usuario,  que  está  destinada 

esencialmente a proteger la parte superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el 
mismo. 

- La mejor  protección  frente  a  la  perforación  la  proporcionan  los  cascos  de materiales  termoplásticos 
(policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio). Los cascos de aleaciones metálicas 
ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de bordes afilados. 

- No deben utilizarse cascos con salientes  interiores, ya que pueden provocar  lesiones graves en caso de 
golpe  lateral. Pueden estar provistos de un relleno protector  lateral que no sea  inflamable ni se funda 
con el calor. 
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- Los  cascos  fabricados  con  aleaciones  ligeras o provistos de un  reborde  lateral no deben utilizarse  en 
lugares de trabajo expuestos al peligro de salpicaduras de metal fundido. 

- Cuando hay peligro de contacto con  conductores eléctricos desnudos,  se usarán  cascos de materiales 
termoplásticos. No tendrán orificios de ventilación y  los remaches y otras posibles piezas metálicas no 
deben asomar por el exterior del armazón. 

- Los  cascos para  trabajos en  altura, estarán provistos de barboquejo  y es preferible que  sean de  tipo 
“casquete” para evitar que el  trabajador entre en contacto con algún elemento y pierda el equilibrio. 
Deberá ser de color claro y disponer de orificios de ventilación. 

- La forma de casco más común dentro de  las diversas comercializadas es  la de "gorra", con visera y ala 
alrededor. En canteras y obras de demolición protege más un casco de este  tipo pero con un ala más 
ancha, en forma de "sombrero".  

- En  los  puestos  de  trabajo  en  los  que  exista  riesgo  de  engancharse  el  cabello,  por  la  proximidad  a 
máquinas,  aparatos  o  elementos  en movimiento,  es  obligatorio  cubrirse  el  cabello mediante  gorros, 
cintas  elásticas  o  redecillas,  lo  cual  evitará  que  éste  entre  en  contacto  con  los  instrumentos  o  la 
maquinaria. 

 Normativa aplicable: 
- UNE‐EN 13087. Cascos de protección.  
- UNE‐EN 397/A1:2000. Cascos de protección para la industria. 
- UNE‐EN 812/A1:2002. Cascos contra golpes para la industria. 
 
o Protección para el aparato ocular y la cara 

 
El equipo de protección ocular y /o facial está destinado a proteger los ojos y la cara del trabajador ante 

riesgos externos tales como la proyección de partículas o cuerpos sólidos. 
- La protección se efectuará mediante la utilización de gafas de protección, pantallas o pantallas faciales, 

los cuales se seleccionarán en función del riesgo de las actividades: 
- Golpes o impactos con partículas o cuerpos.  
- Acción de polvo y humos.  
- Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos.  
- Substancias que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas. 
- Radiaciones que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas. 
- Deslumbramiento. 

- Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, serán completamente cerradas y ajustadas a la 
cara, con visor con tratamiento anti‐empañado.  

- En  los  casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y  líquidos,  serán  como  las anteriores, 
pero tendrán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático  

- En  el  resto  de  casos  serán  de montura  de  tipo  normal  y  con  protecciones  laterales  que  podrán  ser 
perforadas para una mejor ventilación.  

- Cuando  no  exista  peligro  de  impactos  por  partículas  duras,  se  podrán  usar  gafas  de  Protección  tipo 
panorámico, con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli‐carbonato o acetato transparente. 

- En ambientes de polvo fino, con ambiente bochornoso o húmedo, el visor será de rejilla metálica (tipo 
picapedrero) para impedir que se empañe. 

- En los trabajos eléctricos realizados en proximidades de zonas en tensión, el aparato de la pantalla estará 
construido  con  material  absolutamente  aislante  y  el  visor  ligeramente  oscurecido,  en  previsión  de 
deslumbramientos por salto intempestivo de un arco eléctrico.  

- Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante (el 
amianto y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con 
vidrio resistente a la temperatura que tendrá que soportar.  

- En los trabajos de soldadura eléctrica, se utilizará el equipo de pantalla de mano denominado "Cajón de 
soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro  transparente, siendo retráctil el oscuro, para 
facilitar la limpieza de la escoria, y recambiable con facilidad los dos.  

- No deberá tener ninguna parte metálica en el exterior, para evitar los contactos accidentales con la pinza 
de soldar.  

- En  los  lugares en  los que se  realice soldadura eléctrica o soldadura con gas  inerte  (Nertal), cuando se 
necesite, se utilizarán pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable. 
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- Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color o tendrán un 
filtro para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

- A la hora de utilizar los equipos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
- Si existiese  la posibilidad de que se produzcan movimientos de cabeza bruscos, se seleccionará un 

protector  con  sistema  de  sujeción  fiable,  que  asegure  la  posición  correcta  y  se  eviten 
desprendimientos fortuitos. 

- El calor, la humedad, el sudor, etc. favorecen el empañamiento. Dicho problema se mitiga con el uso 
de protecciones adicionales tales como productos desempañantes. 

- Se deberán  respetar  las  instrucciones del suministrador,  realizar controles periódicos, examinar de 
manera visual antes de su utilización, almacenar de forma correcta y realizar una adecuada limpieza y 
mantenimiento de los mismos. 

- Es necesario realizar. 
- El equipo se sustituirá en caso de: 

- Arañazos y deformación del visor que perturben la visión. 
- Rotura del acular o visor. 
- Rotura de cualquier componente no sustituible. 
- Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso. 

 Normativa aplicable: 
- UNE‐CR 13464:1999. Guía para  la selección y mantenimiento de  los protectores oculares y  faciales de 

uso profesional. 
- UNE‐EN 165:2006. Protección individual de los ojos. Vocabulario. 
- UNE‐EN 166:2002. Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
- UNE‐EN 167:2002. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos. 
- UNE‐EN 168:2002. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos. 
- UNE‐EN  169:2003.  Protección  individual  de  los  ojos.  Filtros  para  soldadura  y  técnicas  relacionadas. 

Especificaciones del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  
- UNE‐EN  170:2003.  Protección  individual  de  los  ojos.  Filtros  para  el  ultravioleta.  Especificaciones  del 

coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  
- UNE‐EN  171:2003.  Protección  individual  de  los  ojos,  filtros  para  el  infrarrojo.  Especificaciones    del 

coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado. 
- UNE‐EN 172/A2: 2002. Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral. 
- UNE‐EN 1731:2007. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla. 
- UNE‐EN‐1731:2007. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla. 
 
o Protecciones aparato auditivo 

 
Los protectores auditivos  son equipos de protección  individual que, debido a  sus propiedades para  la 

atenuación de sonido, reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. Son siempre 
de uso individual y se pueden clasificar en: 

- Protectores auditivos tipo “tapones”. 
- Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 
- El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno laboral para que la eficacia sea satisfactoria y 

las molestias mínimas. A tal efecto, se preferirá, de modo general: 
- Los  tapones  auditivos,  para un  uso  continuo,  en particular  en  ambientes  calurosos  y  húmedos,  o 

cuando deban llevarse junto con gafas u otros protectores. 
- Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes. 
- Los  cascos  antirruido  o  la  combinación  de  tapones  y  orejeras  en  el  caso  de  ambientes 

extremadamente ruidosos. 
- El protector auditivo deberá elegirse de modo que reduzca la exposición al ruido a un límite admisible. 
- Usar un protector auditivo no debe mermar la percepción del habla, de señales de peligro o de cualquier 

otro sonido o señal necesarios para el ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, se utilizarán 
protectores "especiales": aparatos de atenuación variable según el nivel sonoro, de atenuación activa, de 
espectro de debilitación plano en frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, de transmisión por radio, 
etc. 

- La  comodidad  de  uso  y  la  aceptación  varían  mucho  de  un  usuario  a  otro.  Por  consiguiente,  es 
aconsejable realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas. 
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- En lo que se refiere a las orejeras, se consigue mejorar la comodidad mediante la reducción de la masa, 
de  la fuerza de aplicación de  los casquetes y mediante una buena adaptación del aro almohadillado al 
contorno de la oreja. 

- En lo referente a los tapones auditivos, se rechazarán los que provoquen una excesiva presión local. 
- Los  protectores  auditivos  deberán  llevarse mientras  dure  la  exposición  al  ruido.  Retirar  el  protector, 

siquiera durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección. 
- Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número determinado de 

días o de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto. Se aconseja al empresario que precise 
en  la medida  de  lo  posible  el  plazo  de  utilización  (vida  útil)  en  relación  con  las  características  del 
protector, las condiciones de trabajo y del entorno, y que lo haga constar en las instrucciones de trabajo 
junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y utilización. 

- Los  tapones  auditivos  (sencillos  o  unidos  por  una  banda)  son  estrictamente  personales.  Los  demás 
protectores pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas previa desinfección.  

 Normativa aplicable: 
- REAL  DECRETO  286/2006,  de  10  de  marzo,  sobre  la  protección  de  la  salud  y  la  seguridad  de  los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de marzo. 
- UNE‐EN 13819:2003. Protectores auditivos. Ensayos. 
- UNE‐EN 352‐1:2003. Protectores auditivos. Requisitos generales. 
- UNE‐EN 352‐2:2003 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones. 
- UNE‐EN‐4:2001  A:  2006  Protectores  auditivos.  Requisitos  de  seguridad  y  ensayos.  Parte  4:  Orejeras 

dependientes de nivel. 
- UNE‐EN 458:2005. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de 

empleo y mantenimiento. Documento guía. 
 
o Protecciones aparato respiratorio 

 
Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección  individual de  las vías respiratorias en 

los que la protección contra los contaminantes aerotransportados se obtiene reduciendo la concentración de éstos 
en la zona de inhalación por debajo de los niveles de exposición recomendados. 

- Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores: 
- Dependientes del medio  ambiente  (equipos  filtrantes)  contra partículas,  gases  y  vapores o  contra 

partículas, gases y vapores, serán filtros, mascarillas, cascos y capuchas. 
- Independientes del medio ambiente (equipos aislantes): 

- No autónomos de manguera o con línea de aire comprimido. 
- Autónomos de circuito abierto o cerrado. 

- Los equipos de protección de  las vías respiratorias están diseñados de  tal manera que sólo se pueden 
utilizar por espacios de  tiempo  relativamente  cortos. Por  regla general, no  se debe  trabajar  con ellos 
durante más de dos horas seguidas; en el caso de equipos  livianos o de realización de trabajos  ligeros 
con  interrupciones  entre  las  distintas  tareas,  el  equipo  podrá  utilizarse  durante  un  periodo  más 
prolongado 

- Antes  de  utilizar  un  filtro,  es  necesario  comprobar  la  fecha  de  caducidad  impresa  en  el mismo  y  su 
perfecto estado de conservación. 

- El  folleto  informativo del  fabricante contiene  información detallada acerca del  tipo de equipo y el uso 
que se le dé. Algunos filtros, una vez abiertos, no deben utilizarse durante más de una semana, siempre y 
cuando se guarden de un día para otro en una bolsa cerrada herméticamente. Otros, en cambio, deben 
utilizarse una sola vez. 

 Normativa aplicable: 
- UNE‐EN  1146:2006.  Equipos  de  respiración  autónomos  de  circuito  abierto  de  aire  comprimido  con 

capucha para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado. 
- UNE‐EN 12021:1999. Equipos de protección  respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección 

respiratoria aislantes. 
- UNE‐EN  12083/AC:  2000.  Equipos  de  protección  respiratoria,  filtros  con  tubos  de  respiración  (no 

incorporados a una mascara). Filtros contra partículas, gases y mixtos, requisitos, ensayos y marcado. 
- UNE‐EN  12941/A1:2004.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  filtrantes  de  ventilación  asistida 

incorporados a un caco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. 
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- UNE‐EN  12942/A1:2003.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  filtrantes  de  ventilación  asistida 
provistos de máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE‐EN 13274:2001. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. 
- UNE‐EN 133:2002. Equipos de protección respiratoria. Clasificación. 
- UNE‐EN  136/AC:  2004.  Equipos  de  protección  respiratoria, máscaras  completas.  Requisitos,  ensayos, 

marcado. 
- UNE‐EN  137:1993.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  de  protección  autónomos  de  circuito 

abierto de aire comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. (versión oficial en 137:1996 y el corrigendum 
en AC: 1993). 

- UNE‐EN 13794:2003. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito 
cerrado para evacuación. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE‐EN  140/AC:  2000.  Equipos  de  protección  respiratoria. Medias máscaras  y  cuartos  de mascara, 
requisitos, ensayo, marcado. 

- UNE‐EN  143:2001/A1:2006.  Equipos  de  protección  respiratoria,  filtros  contra  partículas.  Requisitos, 
ensayos, marcado. 

- UNE‐EN  14387:2004/AC:  2005.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Filtros  contra  gases  y  filtros 
combinados. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE‐EN 14529:2006. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos, de circuito 
abierto,  de  aire  comprimido,  con media máscara  y  con  válvula  de  respiración  de  presión  positiva  a 
demanda, para evacuación. 

- UNE‐EN  14593:2005.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  respiratorios  de  línea  de  aire 
comprimido con válvula a demanda. 

- UNE‐EN  14594:2005.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  respiratorios  con  línea  de  aire 
comprimido de flujo continuo. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE‐EN 148:1999. Equipos de protección respiratoria.   Roscas para adaptadores faciales. 
- UNE‐EN 149/AC: 2002. Dispositivos de protección respiratoria. Medias máscaras filtrantes de protección 

contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 
- UNE‐EN 1827:1999. Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación con filtros 

desmontables  contra  los  gases,  contra  los  gases  y  partículas  o  contra  las  partículas  únicamente. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE‐EN  402:2004.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Equipos  de  protección  autónomos  de  circuito 
abierto,  de  aire  comprimido  a  demanda, provistos  de máscara  completa  o  boquilla  para  evacuación. 
Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE‐EN 403:2004. Equipos de protección  respiratoria para evacuación. Equipos  filtrantes con capucha 
para evacuación de incendios. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE‐EN 404:2005. Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para evacuación 
con filtro de monóxido de carbono y boquilla. 

- UNE‐EN 405:2002. Equipos de protección  respiratoria. Medias máscaras  filtrantes con válvulas para  la 
protección contra gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

- UNE‐EN 529:2006. Equipos de protección respiratoria. Recomendaciones sobre selección, uso, cuidado y 
mantenimiento. Guía. 

 
o Protecciones extremidades superiores 

 
Los medios de protección de  las extremidades superiores se seleccionarán en función de  los riesgos de 

tipo mecánico, térmico, químico y biológico, eléctrico, vibraciones y radiaciones ionizantes. 
- La protección se realizará mediante guantes, mangas y manguitos, evitando la dificultad de movimientos 

del trabajador. 
- La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del exterior. Es importante mantener 

una buena higiene de  las manos. A  la hora de elegir unos guantes de protección hay que sopesar, por 
una parte,  la sensibilidad al tacto y  la capacidad de asir y, por otra,  la necesidad de  la protección más 
elevada posible. 

- Los  guantes  de  protección  deben  ser  de  talla  correcta.  La  utilización  de  unos  guantes  demasiado 
estrechos puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación. 
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- Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que tener en cuenta que, en algunos 
casos  ciertos materiales,  que  proporcionan  una  buena  protección  contra  unos  productos  químicos, 
protegen muy mal contra otros.  

- Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando guantes 
con forro absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, así 
como la capacidad de asir. 

- El  utilizar  guantes  con  forro  reduce  igualmente  problemas  tales  como  rozaduras  producidas  por  las 
costuras, etc 

- El material dependerá de  las características o riesgos del trabajo que se vaya a realizar, podrán ser de 
goma, cuero, algodón,  tejido termoaislante, malla metálica, etc. 

- Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y secos por el lado que está en 
contacto  con  la  piel.  En  cualquier  caso,  los  guantes  de  protección  deberán  limpiarse  siguiendo  las 
instrucciones del proveedor. 

- Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello ocurre 
y no se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. 

- Los guantes usados en trabajos eléctricos  llevarán, al  igual que en su cobertura protectora, una marca 
que  indique,  especialmente,  el  tipo  de  protección  y/o  la  tensión  de  utilización  correspondiente,  el 
número de serie y la fecha de fabricación"..  

- Como complemento, podrán utilizarse cremas protectoras y guantes de tipo cirujano. 
 Normativa aplicable:  
- UNE‐EN  12477:2002/A1:2005. Guantes de protección para soldadores. 
- UNE‐EN  381:2000. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 
- UNE‐EN  388:2004. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
- UNE‐EN  407:2005. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). 
- UNE‐EN  420:2004. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
- UNE‐EN 421:1995 Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y la contaminación radiactiva. 
- UNE‐EN  511:2006. Guante de protección contra el frío. 
- UNE‐EN  60903:2005. Trabajos en tensión. Guantes de material aislante. 
- UNE‐EN  60984/A1:2003. Manguitos de material aislante para trabajos en tensión. 
- UNE‐EN 1082:2001. Ropas de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y pinchazos 

producidos por cuchillos de mano. 
- UNE‐EN 14328:2005: Ropas de protección. Guantes y protectores de los brazos protegiendo contra los. 

cortes producidos por cuchillos eléctricos. Requisitos y métodos de ensayo. 
- UNE‐EN  374‐3:2004/AC:  2006:  Guantes  de  protección  contra  los  productos  químicos  y  los 

microorganismos. 
- UNE‐EN  60903:2005. Trabajos en tensión, guantes de materia aislante. 
 
o Protecciones extremidades inferiores 

 
Por  calzado  de  uso  profesional  se  entiende  cualquier  tipo  de  calzado  destinado  a  ofrecer  una  cierta 

protección contra los riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. 
- Conviene probar distintos modelos de calzado y, a  ser posible, anchos distintos. La  forma del calzado 

varía más o menos de un fabricante a otro y dentro de una misma colección.  
- Existen  zapatos  y botas, pero  se  recomienda  el uso de botas  ya que  resultan más prácticas, ofrecen 

mayor protección, aseguran una mejor sujeción del pie, no permiten torceduras y por tanto disminuyen 
el riesgo de lesiones. 

- El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar, 
reparar  o  reformar.  Se  aconseja  al  empresario  que  precise  en  la medida  de  lo  posible  el  plazo  de 
utilización  (vida  útil),  y  que  lo  haga  constar  en  las  instrucciones  de  trabajo  junto  con  las  normas  de 
almacenamiento, mantenimiento y utilización. 

- Los artículos de cuero se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por 
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. Las botas de goma o de materia 
plástica, en cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfección. 
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- Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan suelas externas de caucho o sintéticas en diversos dibujos; 
esta medida es muy importante cuando se trabaja en pisos que pueden mojarse o volverse resbaladizos. 
El material  de  la  suela  es mucho más  importante  que  el  dibujo,  y  debe  presentar  un  coeficiente  de 
fricción elevado.  

- En obras de construcción es necesario utilizar suelas reforzadas a prueba de perforación; hay  también 
plantillas internas metálicas para añadir al calzado que carece de esta clase de protección. 

- Cuando hay peligro de descargas eléctricas, el calzado debe estar íntegramente cosido o pegado o bien 
vulcanizado directamente  y  sin ninguna  clase de  elementos metálicos.  En  ambientes  con  electricidad 
estática, el calzado protector debe estar provisto de una suela externa de caucho conductor que permita 
la salida de las cargas eléctricas. 

- Frente  al  riesgo  de  quemaduras  la  protección  se  podrá  realizar  con  polainas  y  espinilleras  de  cuero, 
caucho o metálicas. 

- Cuando el trabajo se deba realizar arrodillado, como ocurre en talleres de fundición y moldeo, se hará 
uso de espinilleras. 

- Las botas de caucho sintético protegen bien frente a las lesiones de origen químico. 
- Cerca de fuentes de calor intenso hay que usar zapatos, botas o polainas protectoras aluminizadas. 
 
 Normativa aplicable: 
- UNE‐CEN ISO/TR 18690:2006 IN. Guía para la selección, uso y mantenimiento del calzado de seguridad, 

de protección y de trabajo (ISO/TR 18690:2006). 
- UNE‐EN 12568:1998. Protectores de pies y piernas, requisitos y métodos de ensayo de topes y plantillas 

metálicas resistentes a la perforación. 
- UNE‐EN  13287:2004.  Equipos  de  protección  individual.  Calzado.  Método  de  ensayo  para  la 

determinación de la resistencia al deslizamiento. 
- UNE‐EN 1440:2005. Equipos de protección individual, rodilleras para trabajos en posición arrodillada. 
- UNE‐EN 381:1995. Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 
- UNE‐EN 50321:2000. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión. 
- UNE‐EN ISO 17249:2005. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena (ISO 17249:2004). 
- UNE‐EN  ISO 20344:2005/AC: 2006. Equipos de protección personal, métodos de  ensayo para  calzado 

(ISO 20344:2004). 
- UNE‐EN ISO 20345:2005. Equipo de protección individual. Calzado de seguridad (ISO 20345:2004). 
- UNE‐EN ISO 20346:2005. Equipo de protección personal. Calzado de protección. 
- UNE‐EN ISO 20347:2005. Equipo de protección personal. Calzado de trabajo (ISO 20347:2004). 
 
o Protecciones del cuerpo 

 
Un  sistema  de  protección  individual  contra  caídas  de  altura  (sistema  anticaídas)  garantiza  la  parada 

segura de una caída, de forma que: 
- La distancia de caída del cuerpo sea mínima. 
- La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales. 
- La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída, sea tal que permita al usuario, dado el 

caso, esperar auxilio. 
- Un sistema anticaídas está formado por un arnés anticaídas y una conexión para unir el arnés anticaídas 

a un punto de anclaje fijo. 
- Esta conexión puede efectuarse utilizando un dispositivo anticaídas o un absorbedor de energía. 
- Hay que recalcar que un cinturón no protege contra las caídas de altura y sus efectos. 
- El  arnés  anticaídas  puede  estar  constituido  por  bandas,  elementos  de  ajuste  y  de  enganche  y  otros 

elementos, dispuestos y ajustados de  forma adecuada  sobre el  cuerpo de una persona para  sujetarla 
durante una caída y después de la parada de ésta. 

- El dispositivo anticaídas retráctil puede llevar incorporado un elemento de disipación de energía, bien en 
el propio dispositivo anticaídas o en el elemento de amarre retráctil que puede ser un cable metálico, 
una banda o una cuerda e fibras sintéticas. 

- El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje, acompaña al usuario sin 
requerir  intervención manual durante  los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea 
automáticamente sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída. 
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- Dispositivo anticaídas deslizante  sobre  línea de anclaje  rígida es un equipo  formado por una  línea de 
anclaje rígida y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de 
anclaje rígida, que puede ser un rail o un cable metálico 

- Dispositivo anticaídas deslizante sobre  línea de anclaje flexible es un equipo formado por una  línea de 
anclaje  flexible y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático. Está unido a  la  línea de 
anclaje flexible que puede ser una cuerda de fibras sintéticas o un cable metálico y se fija a un punto de 
anclaje superior. 

- Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles. 
- Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos. 
- Los  arneses  anticaídas  y  las  líneas de  anclaje  se deben  almacenar  colgados,  en  lugar  fresco,  lejos de 

fuentes de  calor  y protegerse del  contacto  con  sustancia agresivas, así  como proteger de  la  luz  solar 
directa durante su almacenamiento. 

- Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminarán cuando no se encuentren en perfecto estado. 
 Normativa aplicable: 
- UNE‐EN 363:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas. 
- UNE‐EN 358:2000 Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de 

caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción. 
- UNE‐EN 361:2002  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas. 
- NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos. 
- UNE‐EN‐362:2005. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 
- UNE‐EN‐364:1993. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
- UNE‐EN‐365:2005. Equipo de protección individual contra las caídas de altura. Requisitos generales para 

las instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje. 
- UNE‐EN‐354:2002. Equipos de protección individual contra caídas en altura. Elementos de amarre. 
- UNE‐EN‐360:2002.  Equipos  de  protección  individual  contra  caídas  de  altura.  Dispositivos  anticaídas 

retractiles. 
- UNE‐EN‐813:1997.  Equipos  de  protección  individual  para  prevención  de  caídas  de  altura. Arneses  de 

asiento. 
- UNE‐EN‐ 341:1997. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de descenso. 
- UNE‐EN‐353‐1:2002.  Equipos  de  protección  individual  contra  caídas  de  altura.  Parte  1:  dispositivos 

anticaídas deslizantes sobre línea de anclaje rígida. 
- UNE‐EN‐353‐2:2002.  Equipos  de  protección  individual  contra  caídas  de  altura.  Parte  2.:  dispositivos 

anticaídas sobre línea de anclaje flexible. 
- UNE‐EN‐355:2002. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía. 
- UNE‐EN‐358:2000. Equipo de protección individual para sujeción en posición de trabajo y prevención de 

caídas de altura. Cinturones para sujeción y retención y componente de amarre de sujeción. 
- UNE‐EN‐795/A1:2001. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 
- UNE‐EN 347:1997  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de descenso. 
 

3.2.3.‐ Protecciones colectivas 
 

o Vallado de obra 
 

- Si se trata de vallas prefabricadas, antes de iniciar el montaje se consultarán y seguirán las instrucciones 
del fabricante. 

- Se empleará el personal suficiente para su montaje, a fin de evitar la incorrecta manipulación de cargas. 
- Tendrán la longitud suficiente como para crear por completo el espacio a proteger y las distintas partes 

estarán unidad entre sí. 
- Cuando  se  coloquen  en  zonas  cercanas  a  tráfico  rodado,  incluirán  señalización  y  balizas  luminosas 

durante la noche. 
- Cuando  se  apoyen  en  pies  de  hormigón,  la  parte  saliente  se  colocará  hacia  el  interior,  para  evitar 

tropiezos de personas ajenas a la obra. 
- Los materiales empleados deberán encontrarse en perfectas condiciones de uso: no estará oxidado ni 

rajado ni desprendido de su pintura. 
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o Señalización de seguridad 
 

- El  Real  Decreto  485/97  establece  un  conjunto  de  preceptos  sobre  dimensiones,  colores,  símbolos, 
formas de señales y conjuntos que proporcionan una determinada  información relativa a  la seguridad. 
Las  señales de  seguridad pueden  ser  complementadas por  señales  auxiliares que  contienen un  texto 
proporcionando  información complementaria. Se utiliza conjuntamente con  la seguridad. Son de forma 
rectangular, con la misma dimensión máxima de la señal que acompañan, y colocadas debajo de ellas.  

- Balizamiento  con malla  de  polietileno  de  alta  densidad  de  un metro  de  altura,  con  pies  a  base  de 
redondos de acero corrugados de 12 mm de diámetro, dotados de setas de protección. La intrusión en el 
tajo de personas ajenas a la actividad representa un riesgo que al no poderse eliminar se debe señalizar. 

- La  señalización  vial  cumplirá  con  el  "Código  de  la  Circulación"  y  con  el  contenido  de  la  "Norma  de 
carreteras  8.3‐IC,  señalización,  balizamiento,  defensa,  limpieza  y  terminación  de  obras  fijas  fuera  de 
poblado" promulgada por el "MOPU", y Ministerio de Fomento. 

 
o Extintores 

 
- Portátiles de polvo químico polivalente contra fuegos A, B, C de 6 Kg de agente extintor, eficacia 21A‐113 

B, colocados en el interior de todas las casetas y en las máquinas. 
- Portátiles de anhídrido carbónico contra fuegos B, C de 5 Kg de agente extintor, eficacia 55 B, colocados 

en el grupo electrógeno y en el cuadro eléctrico general. 
 

o Interruptores diferenciales y tomas de tierra 
 

- La sensibilidad mínima de  los  interruptores diferenciales, será para  iluminación de 30 mA y para fuerza 
de 300 Ma. La resistencia de  las tomas de tierra no será superior a  la que garantice, de acuerdo con  la 
sensibilidad del interruptor diferencial, una tensión máxima de contacto de 24 V. 

- Todos  los aparatos, mecanismos y cajas metálicos que tienen conexiones eléctricas están conectados a 
tierra mediante  un  conductor  sin  interrupción  alguna,  desde  cada  toma  de  corriente  y  desde  cada 
carcasa, hasta una conexión eléctrica eficaz con el terreno, generalmente formada por una pica de acero 
chapado de cobre, con una clema a  la que se conecta el conductor. La pica se hinca en el terreno > 60 
cm. 

 
o Barandillas (sistema de protección de borde) 

 
- Se  define  guardacuerpo  o  barandilla  como  aquel  elemento  que  tiene  por  objeto  proteger  contra  los 

riesgos  de  caída  fortuita  al  vacío  de  personas,  trabajando  o  circulando  junto  al mismo,  en  alturas 
superiores a 2 metros. 

- Según el punto 3 de las Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en 
el exterior de los locales, del Real Decreto 1627/1997, se establece que: 
- Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los 

pisos de  las obras, que  supongan para  los  trabajadores un  riesgo de  caída de  altura  superior  a 2 
metros,  se  protegerán mediante  barandillas  u  otro  sistema  de  protección  colectiva  de  seguridad 
equivalente.  

- Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un 
reborde  de  protección,  un  pasamanos  y  una  protección  intermedia  que  impidan  el  paso  o 
deslizamiento de los trabajadores. 

- La resistencia mínima será de 150 kg/ml. 
- Durante el proceso de montaje y desmontaje de las barandillas, los operarios estarán protegidos de 

las  caídas de  altura mediante protecciones  individuales,  cuando debido  al proceso,  las barandillas 
pierdan su función de protección colectiva. 
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- Deberán tener la resistencia suficiente para garantizar la retención de personas. Los pies derechos serán 
de embutir o tipo sargento, en general puede ser válido cualquier soporte comercializado. La barandilla y 
barra intermedia se formarán por fragmentos tubulares comercializados o por madera y el diámetro o la 
escuadría  dependerá  de  la  separación  de  los  soportes.  Si  no  existe  riesgo  de  caída  de  objetos  sobre 
personas, podrá omitirse la colocación de rodapié. La altura del pasamanos, barra intermedia y rodapié 
serán respectivamente de 1,00 m, 0,60m y 0,15. 

- El montaje y desmontaje de los sistemas provisionales de protección de bordes se realizará de tal forma 
que no se añada riesgo alguno a los trabajadores que lo realicen. 

 Normativa aplicable: 
- UNE‐EN  13374:2004.  Sistemas  provisionales  de  protección  de  borde.  Especificaciones  del  producto, 

métodos de ensayo. 
 
o Anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad 

 
- Estos anclajes especiales para amarre de cinturones de seguridad fabricados en acero corrugado doblado 

en frío y recibidos a la estructura. 
- El material será nuevo, a estrenar.  
- El plan de seguridad, a lo largo de su puesta en obra, en colaboración con el coordinador de seguridad y 

salud durante  la ejecución de  la obra,  suministrará  los planos de ubicación exacta  según  las diversas 
solicitaciones de prevención que surjan. 

- Fabricados en acero corrugado de 25 mm de diámetro, doblado en  frío según el diseño de detalle del 
plano, recibidos a la estructura 

 
o Cuerdas fiadoras para cinturones de seguridad 

 
- El material a utilizar será nuevo, a estrenar.  
- Fabricadas  en  poliamida  6.6  industrial  con  un  diámetro  de  16 mm,  y  certificado  de  resistencia  a  la 

tracción  emitido  por  su  fabricante.  Estarán  etiquetadas  producto  certificado  de  seguridad  “N”  por 
AENOR. 

- Los lazos de fijación, serán resueltos con nudos de marinero. 
- Las cuerdas fiadores para los cinturones de seguridad serán sustituidas de inmediato cuando: 
1. Tengan en su longitud hilos rotos en cantidad aproximada al 10%. 
2. Estén sucias de hormigones o con adherencias importantes. 
3. Estén quemadas por alguna gota de soldadura u otra causa cualquiera. 
4. Cada cuerda fiadora se inspeccionará detenidamente antes de su uso. 
 
o Tapa de madera para hueco horizontal 

 
- Deberán estar bien sujetas  y fijas al suelo. 
- Su solape con  los bordes resistentes del hueco y su grosor y naturaleza son tales que  la tapa resiste el 

máximo peso del personal o la carga que pueden circular por esa zona, sin flecha aparente ni roturas.  
- Se indica con una señal el riesgo de caída al mismo nivel. 
- El material a utilizar será nuevo, a estrenar. 

 
o Pasarela 

 
- Tiene una anchura > 60 cm.  
- Si es de madera, tiene > 0,05 m de grueso y la madera es sana, sin nudos ni otros defectos. 
- Los empalmes del piso de las plataformas se realizan siempre sobre los puentes correspondientes, a los 

que van clavados, solapándose los tablones sobre ellos o bien empleando un sistema de dobles puertas.  
- Se clavan  los  tablones que  forman  la pasarela con  listones  transversales, colocados a una distancia de 

0,40 m entre ellos.  
- Los tablones que forman las pasarelas se apoyan al menos en tres puentes.  
- Tiene barandillas de altura 90 cm, con pasamanos, barra intermedia y rodapié.  
- Tiene la resistencia necesaria para las cargas que se prevea vaya a soportar.  
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- Las  colas de  los pescantes  se apuntalan y  se  coloca un  tablón o una  superficie de  reparto en  la  zona 
superior con los puntales debidamente sujetos.  

- Se garantiza la inmovilidad de los puntales y se colocan enganches.  
- Se dispone un punto fuerte, independiente de la pasarela, para el amarre de los cinturones de seguridad. 

 
o Líneas de vida: 

 
Por líneas de vida fijas entendemos aquellos dispositivos de anclaje que podemos encontrar en lugares con 

riesgo de  caídas de  altura,  teniendo por  finalidad permitir  a un usuario,  equipado de un  arnés  anticaídas  y un 
equipo  de  protección,  el  desplazamiento  a  lo  largo  del  dispositivo  de  anclaje  o  línea  de  vida  estando  siempre 
conectado facilitando  la prevención de caídas de altura y posibilitar  las  labores de acceso y posicionamiento para 
trabajos de mantenimiento en dichos lugares donde queda la instalación. 

 
Los componentes habituales de una línea de vida son: 
 
- Anclaje inicial: donde comienza la línea de vida, placa de anclaje.  
- Anclaje terminal: donde acaba la línea de vida, placa de anclaje.  
- Tensor: elemento metálico que posibilita la tensión adecuada del sistema.  
- Absorbedor: dispositivo que absorbe la energía producida en caso de una caída.  
- Anclaje  intermedio:  anclaje  que  fija  la  línea  al  soporte,  en  zonas  entre  las  placas  de  anclaje  inicial  y 

terminal, además de permitir el paso del anclaje móvil por ellos.  
- Absorbedor de energía: mecanismo de absorción de energía producida por una caída.  
- Anclaje móvil: dispositivo de conexión a línea de vida. 
 Normativa aplicable: 
- UNE‐EN 795:2012 Equipos de protección individual contra caídas. Dispositivos de anclaje. 
 
o Otros: 

 
- Comprobación de que todas las máquinas y herramientas disponen de sus protecciones colectivas. 
- Tomas de tierra y cuadros eléctricos con diferenciales y magnetotérmicos adecuados. 
- Avisador acústico en máquinas de movimiento de tierras. 
- Interruptores diferenciales y tomas de tierra. La sensibilidad mínima de  los  interruptores diferenciales, 

será para  iluminación de 30 mA y para fuerza de 300 Ma. La resistencia de  las tomas de tierra no será 
superior  a  la  que  garantice,  de  acuerdo  con  la  sensibilidad  del  interruptor  diferencial,  una  tensión 
máxima de contacto de 24 V. 

- Tapón  de  presión  para  esperas  de  ferralla  (setas).  Todas  las  esperas  de  ferrralla  se  protegerán  con 
cabezales de plástico de color llamativo que eviten punzonamiento, cortes o engancjes antes descuidos o 
caídas del personal de obra. 

 
3.3.‐  Condiciones de seguridad de los medios auxiliares, máquinas y equipos. 
 
Es  responsabilidad del Contratista,  asegurarse de que  todos  los  equipos, medios  auxiliares  y máquinas 

empleados en la obra, cumplen con los RRDD 1.215/1.997, 1.435/1.992 y 56/1.995. 
 

o Se  prohíbe  el  montaje  de  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos,  de  forma  parcial;  es  decir, 
omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

o El  uso,  montaje  y  conservación  de  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos,  se  hará  siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso editado 
por su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de  las condiciones de 
instalación, los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación inicial y antes 
de su puesta en servicio por primera vez, así como a una nueva comprobación después de cada montaje 
en un lugar o emplazamiento diferente 

o Todos  los medios  auxiliares, máquinas  y  equipos  a  utilizar  en  esta  obra,  tendrán  incorporados  sus 
propios  dispositivos  de  seguridad  exigibles  por  aplicación  de  la  legislación  vigente.  Se  prohíbe 
expresamente la introducción en el recinto de la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no 
cumplan la condición anterior. 
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o Si  el mercado de  los medios  auxiliares, máquinas  y  equipos, ofrece productos  con  la marca  "CE",  el 
Contratista en el momento de efectuar el estudio para presentación de la oferta de ejecución de la obra, 
debe tenerlos presentes e incluirlos, porque son por si mismos, más seguros que los que no la poseen. 

o El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que 
se  utilicen  en  la  obra  sean  adecuados  al  tipo  de  trabajo  que  deba  realizarse  y  convenientemente 
adaptados al mismo, de  tal  forma que quede garantizada  la seguridad y salud de  los  trabajadores. En 
este sentido se  tendrán en cuenta  los principios ergonómicos, especialmente en cuanto al diseño del 
puesto  de  trabajo  y  la  posición  de  los  trabajadores  durante  la  utilización  de  los  referidos  medios 
auxiliares, máquinas y equipos. 

 
3.4.‐  Órganos de Seguridad y salud 
 

3.4.1.‐ Servicio de prevención 
 
Este  servicio  de  prevención  del  que  dispondrá  la  empresa  asesorará  a  la  misma  en  materia  de  su 

competencia, organizará la formación de la plantilla y demás asuntos. 
 

En cumplimiento del deber de prevención de  riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, de acuerdo con el artículo 30 de  la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. 

3.4.2.‐ Servicios médicos 
 

Se prevé un reconocimiento previo para cada trabajador que se vaya a contratar con el fin de detectar aquellas 
afecciones o dolencias que pudieran potenciar accidentes de los sujetos reconocidos. 

 
Para las curas de urgencias se dispondrá de botiquín de tipo portátil, por ser de mayor operatividad y completo 

contenido. 
 

Las evacuaciones de accidentados graves se realizarán en ambulancias. 
 

La empresa constructora dispondrá de un servicio médico de empresa propio o mancomunado. Este servicio 
médico, será el encargado de velar por las condiciones higiénicas que debe reunir el centro de trabajo, tales como: 

 
‐  Condiciones  ambientales higiénicas de la obra. 
‐  Higiene del personal de  la obra mediante reconocimientos previos, vigilancia de salud, bajas y altas 

durante la obra. 
 
- Asesoramiento  y  colaboración  en  temas  de  higiene  y  en  la  formación  de  socorristas  y  aplicación  de 

primeros auxilios. 
 
El contratista deberá presentar a  la dirección de obra  los contratos o seguros de asistencia sanitaria que 

demuestren la contratación o compra de: 
 

- Material sanitario básico de reposición de botiquines. 
- Los servicios de ambulancia. 
- Los reconocimientos médicos obligatorios. 

 
3.4.3.‐ Instalaciones médicas 

 
En la obra existirá al menos un botiquín de urgencias, dicho botiquín estará señalizado de forma adecuada. 

Su contenido será el dispuesto en la normativa vigente y se revisará periódicamente reponiendo lo consumido. 
 

Se dispondrá, en un lugar visible, de botiquín portátil de urgencias, el vigilante de seguridad será el encargado 
del mantenimiento y reposición del mismo. 

 
 



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA  ANEJO Nº 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 

 

 
TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00     
e‐mail: trama@tramaingenieros.es     
www.tramaingenieros.es    Página.  96 

El  contenido  mínimo  del  botiquín  será  el  siguiente:    Agua  oxigenada,  alcohol  de  96°,  tintura  de  Yodo, 
mercuriocromo, amoniaco, gasa estéril,  algodón hidrófilo, colirio lagrimal, ácido acetil salicílico, vendas, esparadrapo, 
antiespasmódicos  y  tónicos  cardíacos  de  urgencia,  torniquetes,  bolsas  de  goma  para  agua  o  hielo,  guantes 
esterilizados, jeringuillas desechables, termómetro, tijeras, crema de protección solar y pomadas. 

 
Se  dispondrá  en  el  interior  de  dicho  botiquín  de  una  lista  de  los  teléfonos  de  urgencia  para  caso  de 

accidente en obra. 
 

3.4.4.‐ Recursos preventivos 
 
La  presencia  en  el  centro  de  trabajo  de  los  recursos  preventivos,  cualquiera  que  sea  la modalidad  de 

organización de dichos recursos, será necesaria en los siguientes casos: 
 
a) Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el desarrollo del proceso o la actividad, por 

la  concurrencia de operaciones diversas que  se desarrollan  sucesiva o  simultáneamente  y que hagan 
preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de trabajo. 

b) Cuando se realicen actividades o procesos que reglamentariamente sean considerados como peligrosos 
o con riesgos especiales. 

c) Cuando la necesidad de dicha presencia sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, si 
las circunstancias del caso así lo exigieran debido a las condiciones de trabajo detectadas. 

 
Se consideran recursos preventivos, a los que el empresario podrá asignar la presencia, los siguientes: 
 
a) Uno o varios trabajadores designados de la empresa. 
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa. 
c) Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos concertados por la empresa.  
 
Cuando la presencia sea realizada por diferentes recursos preventivos éstos deberán colaborar entre sí. 

 
Los  recursos  preventivos  a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  deberán  tener  la  capacidad  suficiente, 

disponer  de  los medios  necesarios  y  ser  suficientes  en  número  para  vigilar  el  cumplimiento  de  las  actividades 
preventivas, debiendo permanecer en el centro de trabajo durante el tiempo en que se mantenga la situación que 
determine su presencia. 

 
La  obligación  de  la  asignación  de  personas  que  deban  ejercer  la  presencia  de  recursos  preventivos 

corresponderá al Contratista. 
 

El Contratista vendrá obligado a designar como recurso preventivo, con presencia permanente en la obra, al 
menos a una persona con formación de nivel básica en prevención de riesgos laborales. 

 
3.5.‐  Instalaciones provisionales de higiene y seguridad 
 

Las  instalaciones  de  vestuarios  y  aseos  tendrán  ventilación  directa  al  exterior,  serán  en  construcción 
tradicional  o  con  vagones  prefabricados  y  con  las  dimensiones  previstas  para  las mismas,  según  se  detalla  a 
continuación. 

 
3.5.1.‐ Comedores 

 
Para cubrir  las necesidades provisionales de esta obra se dispondrá de un barracón o caseta prefabricada 

destinada a este menester de unos 14,1 m2 de superficie. Estará separada del vestuario y aseo. Este recinto deberá 
disponer de iluminación natural y artificial adecuada, ventilación suficiente, y estarán dotados de mesas y asientos 
para el personal, fregadero para lavar la vajilla, agua potable, calienta‐comidas. En el exterior de los comedores se 
colocarán  los  contenedores  con  tapa  para  depositar  de  desperdicios,  que  estarán  colocados  en  una  zona 
especialmente habilitada para este fin, tal y como se especifica en el plano implantación de la obra. 
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Cada caseta dispondrá en  la cubierta de un depósito vertical cilíndrico de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio para almacenamiento de agua potable de 500 litros de capacidad. 

 
3.5.2.‐ Vestuarios 

 
Se prevé la instalación de una caseta o módulo prefabricado de 14,1 m2 de superficie para este fin, que irá 

provisto de los siguientes elementos: 
 
- Taquillas metálicas individuales con cerradura. 
- Asientos suficientes. 

 
Los vestuarios deben cumplir las siguientes condiciones: 
 
- Deben  tener  fácil  acceso  a  los  aseos  y  dimensiones  suficientes  para  los  trabajadores  que  vayan  a 

utilizarlos simultáneamente. 
- Contarán con asientos (bancos o sillas) en un número suficiente y taquillas individuales, con llave, para 

guardar la ropa y el calzado, así como perchas. 
- La  superficie  recomendable  de  los  vestuarios  puede  estimarse  en  2,00 m²  por  trabajador  que  deba 

utilizarlos simultáneamente. Con carácter general es esta superficie se incluirán las taquillas así como los 
bancos  y  asientos,  siempre  que  ello  permita  la  utilización  de  las  instalaciones  sin  dificulatades  o 
molestias para los trabajadores. 

- La altura mínima de estos locales será de 2,50 m. 
 

3.5.3.‐ Aseos 
 

Se dispondrá de un aseo portátil equipado con depósito de agua que contendrá como mínimo los siguientes 
elementos: 

 
- Un urinario. 
- Un lavamanos. 
- Un distribuidor de jabón. 
- Un distribuidor de servilletas. 
- Un espejo. 
 

3.5.4.‐ Acometidas 
 

Se acometerá en los puntos disponibles a pie del lugar de trabajo. 
 
Dependiendo  del  lugar  de  ubicación  de  las  instalaciones  de  higiene  y  bienestar  definido  a  juicio  del 

Contratista,  las  casetas  se  podrán  acometer  a  la  red  general  o  mediante  equipos  autónomos  y  depósitos 
(generadores y depósitos de agua sanitaria). 

 
El aseo portátil dispone de depósito de 260  litros que semanalmente se descarga por medio de una cuba 

dedicada a la limpieza de estos elementos. Este depósito será descargado semanalmente. 
 

3.5.5.‐ Basuras 
 

Se dispondrá en  la obra de  los contenedores de basura necesarios en  los que depositar  la misma. Dichos 
contenedores dispondrán de tapa. 

 
La basura se retirará a diario. 
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3.5.6.‐ Limpieza 
 

Las casetas se someterán a una limpieza diaria y a una desinfección periódica. 
 

3.5.7.‐ Acopios 
 

‐ Los acopios de materiales en obra, deben estar ordenados y almacenados de forma estable en  lugares 
adecuados, sin que entorpezcan áreas de trabajo o de paso. 

‐ Antes  de  acopiar,  se  debe  verificar  la  estabilidad,  resistencia  y planeidad de  la  zona  donde  se  van  a 
colocar los  materiales. 

‐ Los materiales acopiados se colocarán de forma estable que evite la caída de los mismos. 
‐ Cuando  se  hagan  acopios  en  las  inmediaciones  de  la  obra,  que  puedan  ocupar  parcial  o  totalmente 

aceras en incluso parte de la calzada, se hace necesario señalizar esta ocupación y delimitarla y acotarla 
para impedir que personas ajenas a la obra puedan acceder a los mismos. 

‐ Los acopios de  redondos de  ferralla, armadura, etc.. no deberán sobrepasar 1,5 metros de altura y se 
acopiarán sobre tablones de madera.  

‐ Para materiales cerámicos es necesario marcar una altura máxima de acopios, que no es recomendable 
que sea superior a dos o tres palets, dependiendo de la estabilidad de los acopios. 

‐ Los tubos deberán ser acopiados de forma que no puedan rodar. 
 

3.6.‐  Previsiones del constructor 
 

3.6.1.‐ Previsiones técnicas 
 

Si bien el presente estudio de seguridad y salud es de obligado cumplimiento, el contratista podrá modificar 
el  mismo  de  acuerdo  con  su  organización  de  la  obra,  siempre  que  sus  previsiones  técnicas  supongan  un 
incremento de la seguridad y salud de los trabajadores. 

Para ello, está obligado a  redactar un Plan de Seguridad y Salud, adaptando este proyecto a sus medios. 
Dicho plan deberá ser aprobado por la dirección técnica correspondiente. 
 

3.6.2.‐ Previsiones económicas 
   

Los cambios que introduzca el contratista o constructor en el presente proyecto de seguridad, tanto en los 
medios  como equipos de protección y  sean aprobados por  la dirección  facultativa,  se presupuestarán, previa  la 
aceptación  de  los  precios  correspondientes,  sobre  las mediciones  reales  de  obra,  siempre  que  no  impliquen 
variación del importe total del presupuesto del Proyecto de seguridad. 

 
3.6.3.‐ Certificaciones 

 
Las  certificaciones  del  presupuesto  de  seguridad,  se  abonarán  conjuntamente  y  como  certificaciones 

complementarias a  las certificaciones de obra,  todo de acuerdo con el contrato de obra y siendo responsable  la 
dirección facultativa de las liquidaciones hasta su saldo final. 
 

3.6.4.‐ Previsiones en la implantación de los medios de seguridad 
 
El  montaje,  desmontaje  y  mantenimiento  de  los  sistemas  de  seguridad,  especialmente  aquellos  que 

ofrezcan  algún  peligro,  deberá  ejecutarse  con  las  máximas  medidas  de  seguridad,  a  fin  de  evitar  posibles 
accidentes. 
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3.7.‐  Obligaciones  de  los  contratistas,  subcontratistas  y  trabajadores  autónomos  en  materia  de 
seguridad y salud. 

 
En cumplimiento de la legislación aplicable y, de manera específica, de lo establecido en la Ley 31/1995, de 

Prevención de Riesgos Laborales, en el Real Decreto 39/1997, de los Servicios de Prevención, y en el Real Decreto 
1627/1997,  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  salud  en  las  obras  de  construcción,  corresponde  al 
Ayuntamiento de Mogán, la designación del coordinador de seguridad y salud de la obra, así como la aprobación 
del Plan de Seguridad y Salud propuesto por el contratista de  la obra, con el preceptivo  informe y propuesta del 
coordinador. 

 
En cuanto al contratista de la obra, viene éste obligado a redactar y presentar, con anterioridad al comienzo 

de  los  trabajos,  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra,  en  aplicación  y  desarrollo  del  presente  Estudio  y  de 
acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  7  del  citado  Real  Decreto  1627/1997.  El  Plan  de  Seguridad  y  Salud 
contendrá, como mínimo, una breve descripción de la obra y la relación de sus principales unidades y actividades a 
desarrollar, así como el programa de los trabajos con indicación de los trabajadores concurrentes en cada fase y la 
evaluación de  los  riesgos esperables en  la obra. Además, específicamente, el Plan expresará  resumidamente  las 
medidas preventivas previstas en el presente Estudio que el  contratista admita  como válidas y  suficientes para 
evitar  o  proteger  los  riesgos  evaluados  y  presentará  las  alternativas  a  aquéllas  que  considere  conveniente 
modificar,  justificándolas  técnicamente.  Finalmente,  el  plan  contemplará  la  valoración  económica  de  tales 
alternativas o expresará la validez del Presupuesto del presente estudio de Seguridad y Salud. El plan presentado 
por  el  contratista  no  reiterará  obligatoriamente  los  contenidos  ya  incluidos  en  este  Estudio,  aunque  sí  deberá 
hacer  referencia  concreta  a  los  mismos  y  desarrollarlos  específicamente,  de  modo  que  aquéllos  serán 
directamente  aplicables  a  la  obra,  excepto  en  aquellas  alternativas  preventivas  definidas  y  con  los  contenidos 
desarrollados en el Plan, una vez aprobado éste reglamentariamente. 

 
Las normas y medidas preventivas contenidas en este Estudio y en el correspondiente Plan de Seguridad y 

Salud, constituyen las obligaciones que el contratista viene obligado a cumplir durante la ejecución de la obra, sin 
perjuicio  de  los    principios  y  normas  legales  y  reglamentarias  que  le  obligan  como  empresario.  En  particular, 
corresponde al contratista cumplir y hacer cumplir el Plan de Seguridad y Salud de la obra, así como la normativa 
vigente  en materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  y  la  coordinación  de  actividades  preventivas  entre  las 
empresas y trabajadores autónomos concurrentes en la obra, en los términos previstos en el artículo 24 de la Ley 
de Prevención,  informando  y  vigilando  su  cumplimiento por parte de  los  subcontratistas  y de  los  trabajadores 
autónomos sobre los riesgos y medidas a adoptar, emitiendo las instrucciones internas que estime necesarias para 
velar por sus responsabilidades en la obra, incluidas las de carácter solidario, establecidas en el artículo 42.2 de la 
mencionada Ley. 

 
Los subcontratistas y trabajadores autónomos, sin perjuicio de las obligaciones legales y reglamentarias que 

les afectan, vendrán obligados a cumplir cuantas medidas establecidas en este Estudio o en el Plan de Seguridad y 
Salud  les afecten, a proveer y velar por el empleo de  los equipos de protección  individual y de  las protecciones 
colectivas o  sistemas preventivos que deban aportar, en  función de  las normas aplicables y, en  su  caso, de  las 
estipulaciones  contractuales  que  se  incluyan  en  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  o  en  documentos  jurídicos 
particulares. 

 
En cualquier caso, las empresas contratista, subcontratistas y trabajadores autónomos presentes en la obra 

estarán  obligados  a  atender  cuantas  indicaciones  y  requerimientos  les  formule  el  coordinador  de  seguridad  y 
salud, en relación con la función que a éste corresponde de seguimiento del Plan de Seguridad y Salud de la obra y, 
de manera particular, aquéllos que se refieran a incumplimientos de dicho Plan y a supuestos de riesgos graves e 
inminentes en el curso de ejecución de la obra. 
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3.8.‐  Formación e información preventiva 
 
A fin de dar cumplimiento al deber de protección establecido en  la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales, la empresa adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con: 

 
- Los  riesgos  para  la  seguridad  y  salud de  los  operarios  en  el  trabajo,  tanto  aquellos  que  afecten  a  la 

empresa en su conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo o función. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a  los riesgos señalados en el apartado 

anterior. 
- Las medidas adoptadas de conformidad con  lo dispuesto en  la mencionada Ley respecto a medidas de 

emergencia. 
 

La  empresa  deberá  consultar  a  los  trabajadores,  y  permitir  su  participación,  en  el marco  de  todas  las 
cuestiones que afecten a la seguridad y a la salud en el trabajo. 

 
Se deberá definir un programa de  información  y  formación preventiva que  incluya  los procedimientos  y 

medidas preventivas a implantar en cada una de las actividades de la obra. 
 
Al comienzo de la obra se realizará una reunión con representantes de los distintos equipos, a fin de analizar 

el  contenido  del  Plan  de  Seguridad  con  objeto  de  que  sean  conocidos  por  todos,  las  normas  y  protecciones 
previstas contra los riesgos previsibles de la ejecución. Además deben ser divulgada toda la información necesaria 
del Plan de Emergencia y Evacuación a todo el personal interviniente en la obra. 

 
Antes del inicio de los trabajos, el Técnico de Seguridad informará a los trabajadores individualmente o por 

grupos homogéneos, según el trabajo a desarrollar, sobre las métodos de trabajo, y los riesgos que éstos pudieran 
entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que deberá emplear, esta información se realizará asimismo en 
todo cambio de actividad de un operario o de las condiciones de ejecución de los trabajos a lo largo de la jornada. 

 
Cada  trabajador  recibirá  una  formación  teórico‐práctica  en  materia  preventiva  en  el  momento  de  su 

contratación, cualquiera que  sea  la modalidad o duración y cuando  se produzcan  cambios en  las  funciones que 
desempeñe o se produzcan cambios en  los equipos de  trabajo. Esta  formación estará centrada en  la  función de 
cada trabajador y se impartirá por la empresa con medios propios o concertados. 

 
Como parte de la formación se indicarán los riesgos a los que va a estar expuesto el trabajador, la necesidad 

de aptitudes profesionales determinadas y la exigencia de controles médicos especiales.  
 
Cada  empresa  subcontratista  cuyo  trabajo  haya  de  desarrollarse  en  la  obra,  recibirá  la  información  e 

instrucciones  en  relación  con  los  riesgos  existentes  en  el  tajo,  así  como  sobre  las  medidas  de  protección  y 
prevención sobre las medidas de emergencia. 

 
Las charlas de formación e información del personal de obra, se fijarán con el Comité de Seguridad y Salud o 

en las Comisiones de Coordinación de Seguridad y Salud, evaluando la necesidad y frecuencia de dichas charlas. No 
obstante, antes del comienzo de  los trabajos se exigirá a todas  las empresas contratadas, el certificado de haber 
impartido o hecho impartir formación de riesgos de su profesión al personal que vaya a trabajar en la obra. 

 
Los trabajadores que realicen actividades correspondientes a alguno de los oficios indicados en los artículos 

145 al 162 del V Convenio General del Sector de la Construcción, deberán cursar la formación que le corresponda 
en función del oficio que desarrollen. Si ejecutan tareas correspondientes a oficios cuyos contenidos formativos no 
están especificados en el mismo,  tendrán que realizar una  formación en  función de  las  tareas que desempeñen, 
siguiendo en todo caso la estructura y los requisitos marcados en los contenidos formativos del presente Convenio. 
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3.9.‐  Señalización de la obra 
 
Se entiende por señalización de seguridad y salud aquella señalización que, referida a un objeto, actividad o 

situación determinada, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo 
mediante una señal en  forma de panel, un color, una señal  luminosa o acústica, una comunicación verbal o una 
señal gestual, según proceda. 

 
Se han considerado los siguientes tipos de señalización: 
 

 Barreras de seguridad. 

 Señalización horizontal. 

 Señalización vertical. 

 Balizamiento. 
 

3.9.1.‐ Características generales 
 
Para la utilización de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes principios generales: 
 

 La  señalización de  seguridad deberá utilizarse  siempre que el análisis de  los  riesgos existentes, de  las 
situaciones de emergencia previsibles y de  las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto  la 
necesidad de: 

o Llamar  la  atención  de  los  trabajadores  sobre  la  existencia  de  determinados  riesgos,  prohibiciones  u 
obligaciones. 

o Alertar a  los  trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera 
medidas urgentes de protección o evacuación. 

o Facilitar  a  los  trabajadores  la  localización e  identificación de determinados medios o  instalaciones de 
protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

o Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
o La señalización no deberá considerarse una medida sustitutoria de  las medidas técnicas y organizativas 

de protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar 
los  riesgos o  reducirlos  suficientemente.  Tampoco deberá  considerarse una medida  sustitutoria de  la 
formación e información de los trabajadores en materia de seguridad y salud. 

 Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de señalización. 
o A  fin  de  evitar  la  disminución  de  la  eficacia  de  la  señalización  no  se  utilizarán  demasiadas  señales 

próximas entre sí. 
o La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 
o La eficacia de  la señalización no deberá resultar disminuida por  la concurrencia de señales o por otras 

circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 
o La señalización de seguridad no deberá utilizarse para  transmitir  informaciones o mensajes distintos o 

adicionales  a  los  que  constituyen  su  objetivo  propio.  Cuando  los  trabajadores  a  los  que  se  dirige  la 
señalización tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello 
sea debido al uso de equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de 
sustitución necesarias. 

o Los  medios  y  dispositivos  de  señalización  deberán  ser,  según  los  casos,  limpiados,  mantenidos  y 
verificados regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de  forma que conserven en 
todo momento sus cualidades intrínsecas y de funcionamiento. Las señalizaciones que necesiten de una 
fuente de energía dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso 
de interrupción de aquella, salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 
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3.9.2.‐ Señalización vertical 
 
Se define como señalización vertical, aquella realizada mediante señales en forma de panel. 
 

 Su forma, soporte, colores, pictogramas y dimensiones se corresponderán con los establecidos en el RD 
485/1997, de 14 de Abril, y estarán advirtiendo, prohibiendo, obligando o informando en los lugares en 
que realmente se necesite, y solamente en éstos. 

 Las  señales  se  instalarán  preferentemente  a  una  altura  y  en  una  posición  apropiadas  en  relación  al 
ángulo visual,  teniendo en cuenta posibles obstáculos, en  la proximidad  inmediata del  riesgo u objeto 
que deba señalizarse o, cuando se trate de un riesgo general, en el acceso a la zona de riesgo. 

 El lugar de emplazamiento de la señal deberá estar bien iluminado, ser accesible y fácilmente visible. Si la 
iluminación  general  es  insuficiente,  se  empleará  una  iluminación  adicional  o  se  utilizarán  colores 
fosforescentes o materiales fluorescentes. 

 No  se  situarán muchas  señales  próximas  entre  sí.  Recordar  que  el  rótulo  general  de  anuncio  de  las 
señales de seguridad, que se suele situar en la entrada de la obra, tiene únicamente la consideración de 
panel indicativo. 

 Las señales deberán retirarse cuando deje de existir la situación que las justificaba. 

 El borde inferior de las señales deberá estar a 1 m. del suelo. Se exceptúa el caso de las señales “Sentido 
prohibido” y “Sentido obligatorio” en calzadas divergentes, que podrán colocarse sobre un solo poste, a 
la misma altura. 

 En  un  mismo  poste  no  podrá  ponerse  más  de  una  señal  reglamentaria,  pero  si  podrán  añadirse 
indicaciones suplementarias en una placa rectangular colocada debajo de la señal 

 Señales y paneles de balizamiento deben colocarse siempre perpendiculares a la visual del conductor, y 
nunca sesgados respecto de su trayectoria. Están expresamente prohibidas las vallas de cerramiento de 
tipo tubular, sobre todo puestas de perfil. 

 El fondo de las señales provisionales de obra será de color amarillo. 

 Toda  señalización  de  obras  que  exijan  la  ocupación  de  parte  de  la  explanación  de  la  carretera  se 
compondrá, como mínimo, de los siguientes elementos: 

o Señal de peligro "Obras". 
o Valla que limite frontalmente la zona no utilizable de la explanación. 
 
Se exceptúan  las obras  ligeras realizadas por obreros con herramientas portátiles, y sin que existan en  la 

carretera obstáculos, zanjas o materiales acopiados, en cuyo caso podrá prescindirse de  las vallas, y  la señal de 
peligro “Obras” podrá ser de modelo reducido (70 cm.) y estar a 40 cm. del suelo. 

 

 La placa "Obras" deberá estar, como mínimo, a 1.50 m. y, como máximo, a 2.50 m. de la valla en función 
de la visibilidad del tramo, de la velocidad del tráfico y del número de señales complementarias que se 
precise colocar entre señal y valla. 

 Para  aclarar,  complementar  o  intensificar  la  señalización  mínima  podrán  añadirse,  según  las 
circunstancias, los siguientes elementos: 

o Limitación progresiva de la velocidad, en escalones máximos de 30 kilómetros hora, desde la posible en 
la  carretera, hasta  la detención  total  si  fuera preciso.  La primera  señal de  limitación puede  situarse 
previa a la de peligro "Obras". 

o Aviso de régimen de circulación a la zona afectada (Placas TP 25, TR 400, TR 5, TR 6, TR 305). 
o Orientación de los vehículos por las posibles desviaciones (Placa TR 401). 
o Delimitación longitudinal de la zona ocupada. 

 La ordenación en sentido único “alternativo” se llevará a cabo por uno de los siguientes sistemas: 
o Establecimiento de la prioridad de uno de los sentidos mediante señales fijas. Circular, con flecha roja y 

negra. Cuadrada, con flecha roja y blanca. 
 

o Ordenación  diurna  mediante  señales  manuales  (paletas  o  discos),  si  los  señalizadores  se  pueden 
comunicar  visualmente  o mediante  radio  teléfono. Nota:  El  sistema  de  “testimonio”  está  totalmente 
proscrito. 

o Mediante semáforo regulador. 
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 Cuando se tenga que cortar totalmente la carretera o se establezca sentido único alternativo, durante la 
noche,  la detención será regulada mediante semáforos. Durante el día, pueden utilizarse señalizadores 
con armilla fotoluminiscente. 

 Todas las señales serán claramente visibles por la noche y deberán, por tanto ser reflectantes. 
Normativa aplicable: 

 UNE‐EN 12966‐1:2006. Señales verticales de circulación. Señales de tráfico de mensaje variable. 
 

3.9.3.‐ Balizamiento 
 
Se define como balizamiento la utilización de determinados dispositivos, de distinta forma, color y tamaño, 

instalados  sobre  la  calzada  o  fuera  de  la  plataforma  con  el  fin  de  reforzar  la  capacidad  de  guía  óptica  que 
proporcionan  los  elementos  de  señalización  tradicionales  (marcas  viales,  señales  y  carteles  verticales  de 
circulación). 

 

 No se utilizarán al mismo tiempo dos señales luminosas que puedan dar lugar a confusión, ni una señal 
luminosa cerca de otra emisión luminosa apenas diferente. 

 Cuando  se utilice una  señal  luminosa  intermitente,  la duración y  frecuencia de  los destellos deberán 
permitir  la  correcta  identificación  del mensaje,  evitando  que  pueda  ser  percibida  como  continua  o 
confundida con otras señales luminosas. 

 La eficacia y buen  funcionamiento del balizamiento se comprobará antes de su entrada en servicio, y 
posteriormente mediante las pruebas periódicas necesarias. 

Normativa aplicable: 

 UNE 135352:2006.  Señalización  vertical y balizamiento. Control de  calidad  "in  situ" de elementos en 
servicio. 

 UNE 135360:1994 EX. Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico 

 UNE 135362:1994 EX. Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de arista de poli (cloruro de vinilo) (PVC 
rígido). 

 UNE  135363:1998.  Señalización  vertical.  Balizamiento.  Balizas  cilíndricas  permanentes  en  material 
polimérico. 

 UNE‐EN 12352:2007. Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 

 
3.10.‐  Normas de prevención 
 

3.10.1.‐ Fase de implantación de la obra 
 
Normas y medidas preventivas tipo: 
 
‐ Antes del inicio de los trabajos se realizará una inspección del terreno y de las instalaciones colindantes. 
‐ Utilización  de material  auxiliar  necesario  para  las  operaciones  de manutención  y  dirección de  cargas 

pesadas: escaleras manuales de acceso, eslingado y sistema de guiado de cargas. 
‐ Utilización de señalización acústica y luminosa de aviso en la maquinaria en movimiento. 
‐ Se montará toda  la  instalación eléctrica teniendo en cuenta  la carga de energía que debe soportar, así 

como los elementos de protección necesarios para cada circunstancia (diferenciales, fusibles, etc.). 
‐ Cuando el operario descienda del vehículo deberá llevar puestas las protecciones individuales necesarias 

(casco, ropa de trabajo, botas de seguridad y chaleco reflectante). 
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3.10.2.‐ Instalación eléctrica provisional de obra 
 
Normas y medidas preventivas tipo: 
 
‐ Se diseñará un plano  (o conjunto de planos según sean  las necesidades reales), con  los esquemas que 

reflejarán  la distribución de  líneas desde el punto de acometida al cuadro general de obra y cuadro de 
distribución,  con  especificación,  en  esquema,  de  las  protecciones  de  circuitos  adoptadas,  con  la 
condición de que las variaciones surgidas por nuevas necesidades de la obra, se reflejen también en los 
planos. 

‐ Los  conductores,  si  van  por  el  suelo,  no  serán  pisados,  no  se  colocarán  materiales  sobre  ellos;  al 
atravesar zonas de paso estarán protegidos adecuadamente. 

‐ No se utilizarán cables defectuosos. 
‐ Existirá una señalización sencilla y clara, prohibiendo  la entrada a personas no autorizadas a  los  locales 

donde esté instalado el equipo eléctrico. 
‐ El mantenimiento  y  la  reparación de  averías en  la  instalación eléctrica deberán  ser  realizadas por un 

trabajador cualificado. 
 

3.10.3.‐ Accesos a la obra 
 
Normas y medidas preventivas tipo: 
 
‐ Todo el perímetro de la obra se acotará convenientemente. 
‐  Cuando  sea necesario disponer de pasarelas para  acceder  a  las obras o para  salvar desniveles,  éstas 

reunirán las siguientes condiciones: 
o Tendrán una anchura mínima de 60 cm. 
o Se colocarán topes en los extremos para evitar deslizamientos. En general, se dispondrán los elementos 

de forma que no se puedan separar ni deslizar de sus puntos de apoyo. 
o Los  lados  abiertos  se  protegerán  con  barandillas  resistentes,  de  90  cm  de  altura  provistas  de  listón 

intermedio y rodapié. 
 

‐ Donde exista la posibilidad que los viandantes se acerquen a la misma, se balizará toda la obra con algún 
sistema de señalización permanente, tanto diurno, como si fuese necesario, nocturno, de acuerdo con la 
Instrucción 8.3‐IC sobre señalización de obras en carretera. 

‐ No se utilizarán como vallas  las  láminas de plástico naranja (ya que no tienen  la estabilidad adecuada), 
salvo que sean complementarias de vallas metálicas a las cuales se sujeten. 

‐ Cuando  se  trabaje  de  noche  en  zonas  próximas  a  carreteras,  los  operarios  llevarán  algún  tipo  de 
señalización  personal  (chalecos,  manguitos,  paletas  reflectantes  o  banderines  o  cintas  adhesivas 
reflexivas). 

 
3.10.4.‐ Servicios afectados 

 
‐ Las  interferencias con conducciones de toda  índole, han sido causa eficiente de accidentes, por ello se 

considera muy  importante  detectar  su  existencia  y  localización  exacta  con  el  fin  de  poder  valorar  y 
delimitar claramente los diversos riesgos. Antes del comienzo de las obras se procederá a la localización 
exhaustiva de los servicios existentes, de forma que queden definidos en el Plan de Seguridad y Salud. 

‐ Para  la  correcta  identificación  de  los  servicios  existentes  en  la  parcela,  se  ha  solicitado  a  todas  las 
compañías y organismos oficiales las redes de servicios de su propiedad que pueden existir en la zona. 

‐ Antes de empezar a excavar, se deberán conocer  los servicios públicos subterráneos, tales como agua, 
electricidad, saneamiento, etc. Conocidos estos servicios, es preciso conectar con  los departamentos a 
los que pertenecen y proceder en consecuencia. 

‐ Los  servicios afectados de cuya existencia  tengamos noticias habrán de  ser  correctamente ubicados y 
señalizados, desviándose los mismos, si ello es posible; pero en aquellas ocasiones en que sea necesario 
trabajar sin dejar de dar determinado servicio, se adoptarán  las siguientes medidas preventivas, entre 
otras que puedan ser dispuestas en el Plan de Seguridad y Salud y aceptadas por el coordinador y por el 
director de la obra. 
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‐ A continuación se describen las diferentes actuaciones para resolver las citadas afecciones: 
 
Líneas subterráneas de transporte de energía eléctrica: 
 

‐ Antes de comenzar  los  trabajos en obras con posibles  interferencias de  líneas eléctricas enterradas es 
necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar de asegurarse 
de su posición exacta y, en caso de duda, solicitar información de un supervisor de la compañía eléctrica. 
Esta  información  debe  recabarse  antes  de  redactar  el  Plan  de  Seguridad  y  Salud  de  la  obra  y 
contemplarse en éste,  así  como  las medidas  a  adoptar; pero, en  todo  caso,  se  revisará  y  completará 
antes de comenzar los trabajos, actualizándose el citado plan. 

‐ Siempre que se detecte  la existencia de una  línea eléctrica en  la zona de  trabajo se gestionará con  la 
compañía propietaria de  la  línea  la posibilidad de dejar  los  cables  sin  tensión, antes de  comenzar  los 
trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como si 
fueran  cargados  con  tensión. Nunca  se permitirá  tocar o  intentar  alterar  la posición de ningún  cable 
subterráneo en  la obra. Se evitará  tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el 
paso de maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal de obra 
y ajeno a la misma. 

‐ Se empleará  señalización  indicativa de  riesgo eléctrico,  complementándose,  siempre que  sea posible, 
con la indicación de la proximidad a la línea en tensión y su área de seguridad. A medida que los trabajos 
sigan  su  curso,  se  velará porque  se mantenga  en perfectas  condiciones de  visibilidad  y  colocación  la 
señalización anteriormente mencionada. 

‐ Se informará a la compañía propietaria inmediatamente, siempre que un cable subterráneo sufra algún 
daño. En tales supuestos, se conservará la calma y se alejará a todas las personas, para evitar los riesgos 
que puedan ocasionar accidentes. 

‐ No  se utilizarán picos, barras,  clavos, horquillas u otros utensilios metálicos puntiagudos  en  terrenos 
blandos  (arcillosos) donde puedan estar  situados cables subterráneos. Los  trabajadores empleados en 
los  trabajos  con  posible  presencia  y  riesgo  de  contacto  eléctrico  estarán  dotados  de  prendas  de 
protección personal y herramientas aislantes, según las previsiones del Plan de Seguridad y Salud o 

‐ sus actualizaciones pertinentes. 
 

‐ Si  la  línea  está  recubierta  con  arena,  protegida  con  fábrica  de  ladrillo  y  señalizada  con  cinta 
(generalmente  indicativa de  la  tensión),  se podrá excavar  con máquinas hasta 0,50 m de  conducción 
(salvo que previamente, de conformidad con  la compañía propietaria, hubiera sido autorizado  realizar 
trabajos a cotas inferiores a la señalada anteriormente) y a partir de aquí se utilizará la pala manual. 

 
Conducciones de agua: 
 

‐ Se tratará de evitar que éstas sean dañadas y que en consecuencia se suspenda el servicio, y por lo tanto 
son  aplicables  parte  de  las  medidas  que  se  han  comentado  ante  la  presencia  de  líneas  eléctricas 
subterráneas tales como: 

o No manipular o utilizar equipos, válvulas o instrumentos de la instalación en servicio. 
o No almacenar material sobre las conducciones ni utilizar éstas como puntos de apoyo para suspender o 

levantar cargas. 
o No tocar o intentar alterar la posición de la tubería. 
o Existe otro riesgo derivado de la presencia de saneamientos, galerías o pozos. Se debe indicar que nunca 

se entrará en los mismos sin que se haya comprobado la presencia de atmósfera respirable y la ausencia 
de gases tóxicos. 

 
Conducciones subterráneas de comunicaciones: 
 

‐ Antes  de  comenzar  los  trabajos  en  obras  con  posibles  interferencias  de  líneas  de  comunicaciones 
subterráneas es necesario informarse de si en la zona de obra pudiera estar enterrado algún cable, tratar 
de  asegurarse de  su posición exacta  y, en  caso de duda,  solicitar  información de un  supervisor de  la 
compañía. Esta información debe recabarse antes de redactar el Plan de Seguridad y Salud de la obra y 
contemplarse en éste,  así  como  las medidas  a  adoptar; pero, en  todo  caso,  se  revisará  y  completará 
antes de comenzar los trabajos, actualizándose el citado plan. 



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA  ANEJO Nº 12: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 
 

 

 
TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00     
e‐mail: trama@tramaingenieros.es     
www.tramaingenieros.es    Página.  106 

‐ Siempre que se detecte  la existencia de una  línea de comunicación en  la zona de trabajo se gestionará 
con la compañía propietaria de la línea la posibilidad de dejar los cables sin tensión, antes de comenzar 
los trabajos. En caso de que existan dudas, todos los cables subterráneos se tratarán y protegerán como 
si fueran cargados con tensión. Nunca se permitirá tocar o  intentar alterar  la posición de ningún cable 
subterráneo en  la obra. Se evitará tener cables descubiertos que puedan   sufrir por encima de ellos el 
paso de maquinaria o vehículos, así como producir posibles contactos accidentales por personal de obra 
y ajeno a la misma. 

‐ Se  ha  solicitado  información  por  escrito  a  cada  uno  de  los Organismos,  Entidades  y  Compañías,  que 
prestan servicios en la zona de influencia. 

 
3.10.5.‐ Iluminación de los trabajos en horario nocturno 

 
Normas y medidas preventivas tipo: 
 
‐ Evitar deslumbramientos del operador o de otros trabajadores situados en zonas adyacentes. 
‐ Evitar sombras que dificulten la realización de la tarea. 
‐ Garantizar la discriminación de colores de la tarea visual. 
‐ Evitar el efecto estroboscópico, es decir, que un objeto que gira o oscila  se vea  como  si estuviera en 

reposo, pueda dar lugar a efectos estroboscópicos peligrosos en maquinas con movimientos rotativos o 
alternativos. 

‐ Lograr  que  el  propio  equipo  de  iluminación  no  cree  nuevos  peligros,  por  ejemplo,  rotura  de  una 
bombilla, por calor excesivo, por emisión de radiaciones, por contacto con la energía eléctrica. 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017 

CONSULTOR: 
TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 
 
 
 

Fdo.: Juan Gómez Benítez  Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino 
Col. Nº 6.139  Col. Nº 5.595 
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4.‐  PLANOS
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4.1.‐  Plano de implantación de la obra y medidas preventivas 
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electrosoldada, con tubos soldados verticalmente
con pies de hormigón. Altura ≥ 2.00m

Balizamiento con malla de polietileno de alta 
densidad altura 1m, con pies a base de redondos 
corrugados de acero Ø12mm con setas de 
protección

Barandilla de protección

TR-301
Velocidad máxima de circulación

TR30
Adelantamiento prohibido

Entrada prohibida a 
personas no autorizadas

Placa complementaria
salida de camiones

TP-50
Otros peligros

TP-18
Obras

Peligro maquinaria pesada en movimiento

Peligro zona de obras

Uso obligatorio de botas de seguridad

Uso obligatorio de casco de seguridad

Uso obligatorio de arnés anticaidas

Uso obligatorio de auriculares

B

¡PELIGRO!
MAQUINARIA
PESADA EN 

MOVIMIENTO

ZONA DE
OBRAS

Extintor portátil de polvo químico polivalente 
contra fuegos a, b, c de 6kg, de agente 
extintor, eficacia 21a-113b.

Extintor portátil de co2 contra fuegos b, c, de 
5kg de agente extintor, eficacia 55b.

Botiquín

Cuadro Eléctrico General de obra con 
visera de protección.

Area destinada a la circulación de personal
de obra.

LEYENDA DE SEGURIDAD Y SALUD

UNIDADES

1

1

1

OFICINA DE OBRA

1

1

COMEDOR

ALMACÉN

VESTUARIO

CABINA SANITARIA

1

2

3

4

5

1 HORMIGÓN. 

2 ASFALTO.

3 MADERA.

4 PLÁSTICO.

5 METALES.

6 RESIDUOS BIODEGRADABLES.

7 PAPEL Y CARTÓN.

LEYENDA  DE GESTIÓN DE RESIDUOS

PUERTA ACCESO DE 
VEHÍCULOS DE OBRA PUERTA ACCESO DE 

VEHÍCULOS DE OBRA

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL IZDO ALZADO LATERAL DCHO.

PLANTA

2x36W

950x1000

2.44

6.00

2.44 2.44

2.29 2.58

6.00

2.28 2.58

DIMENSIONES
6.00x2.44x2.59 m. Pintado 5021 en kit 2.285 m. altura 
interior libre14.10 m² de superficie.
PUERTAS
1 Puerta de acceso aislada de 1x2.06 m.
VENTANAS
1 Ventanas de aluminio de 9.5x1 m con reja.
SUELO
Tablero hidrófugo e=19mm revestido de sintasol.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Cuadro de distribución y protección
1 diferencial 25 a/0.030 ma
1 interruptor magnetotérmico de 10 a
1 interrumpor magnetotérmico de 16 a
1 pantalla de 2x36 w 
1 interruptor
1 base de 10/16 a

DETALLE DE ALMACÉN, VESTUARIO Y COMEDOR
ESCALA 1/50

DIMENSIONES
6.79x2.44x2.65 m
2.30 m altura interior libre
16.56 m² de superficie
PUERTAS
1 Puerta de acceso aislada de 1x2.06 m
3 Puertas interiores de 0.72x2.6 m
VENTANAS
2 Ventanas de aluminio de 9.5x1 m con reja
1 Ventana de aluminio de 0.6x0.3 m
SUELO
Tablero aglomerado hidrófugo revestido de sintasol

CERRAMIENTO LATERAL
Panel perfilado de 40 mm de espesor 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Cuadro de distribución y protección

1 diferencial 25 a/0.030 ma
1 interruptor magnetotérmico de 10 a
1 interrumpor magnetotérmico de 16 a
2 pantallas de 2x36 w c/difusor
1 pantalla de 2x18 w c/difusor
3 interruptores
3 bases de 10/16 a

INSTALACIÓN SANITARIA
1 lavabo con pedestal
1 inodoro de tanque bajo

ALZADO PRINCIPAL

ALZADO LATERAL IZDO ALZADO LATERAL DCHO.

6.80 LONGITUD EXTERIOR DEL MÓDULO

2.58 A
LT

U
R

A
 E

X
T

E
R

IO
R

 D
E

L M
Ó

D
U

LO

0.01

PILAR

0.16

PILAR

PANEL 255x1100x40

BASTIDOR DE TECHO

PANEL 1000x1100x40

BASTIDOR DE PISO

 PUERTA
2062x965

PANEL 240x1000x40

P
A

N
E

L 
23

30
x5

50
x4

0

P
A

N
E

L 
23

30
x1
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0x

40

PANEL 255x1100x40

PANEL 1000x1100x40
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L 
23
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x4

0

P
A
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E

L 
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0x

40
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P
A
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E

L 
23
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x1

10
0x

40

P
A

N
E

L 
23

30
x8

00
x4

0

PILAR

0.16

2.44 ANCHO EXTERIOR DEL MÓDULO

BASTIDOR DE TECHO

BASTIDOR DE PISO

PILAR

2.44 ANCHO EXTERIOR DEL MÓDULO

P
A

N
E

L 
23

30
x1

10
0x

40

P
A

N
E

L 
23

30
x8

00
x4

0

2.73 2.76

1.06

2.29 2.29

VENTANA CORREDERA
              950x1000

PUERTA INTERIOR
         2062x715
  (A IZQUIERDAS)

PUERTA INTERIOR
         2062x715
  (A IZQUIERDAS) PUERTA INTERIOR

         2062x715
  (A DERECHAS)

2x36w 2x36w

2.44 A
N

C
H

O
 E

X
T

E
R

IO
R

 D
E

L M
Ó

D
U

LO

2x
18

W

WC

LAVABO VICTORIA 520x410

TAZA VICTORIA 680x410

6.80 LARGO DEL MÓDULO
3.31

3.15

DESAGÜE Ø 110ACOMETIDA 1/2 "

VENTANA 592x292

VENTANA CORREDERA
              950x1000

PLANTA

1.45

0.84

DETALLE DE OFICINA DE OBRA Y DIRECCIÓN D OBRA
ESCALA 1/50

PLANTA GENERAL

ALZADO SECCIÓN

Sanitario Unipersonal Completo - CASBQ

• Kit de elevación en vacío.
• Tamaño (AlxAnxP) 2.29m x 1.12m x 1.22m. 
• Peso 78 kg. 
• Capacidad del depósito 265 l (el mayor del mercado) con bomba. 
  de recirculación de mano.
• Lavamano con bomba de pie (agua fria) con capacidad de 64 litros.

PLANTA

SALIDA DE 
CAMIONES20

B

A

B

A

B

B

B

B

B

BA

BA

PIE DERECHO

ALZADO

PLANTA

BANDAS AMARILLAS Y NEGRAS

RODAPIE         15 X 5cm.

TUBO PINTADO EN

MÁXIMO 2.00 m.

REDONDO SOLDADO
SOPORTE

PIE DERECHO

PIE DERECHO

9
0

TAPA

BARANDILLA
DE TUBO

INCORPORADO
CARTUCHO

A HORMIGÓN

PIE DERECHO

DETALLE DE BARANDILLA
SIN ESCALA

Se utilizarán pasarelas de madera para paso sobre zanjas:

NOTA:
En estas zonas de trabajo, el vallado de cerramiento se irá desplazando para mantener
una organización adecuada entre los accesos a la viviendas, transeúntes y diferentes
tajos de la obra. Se utilizarán las pasarelas y el balizamiento necesario para separar
transeúntes de zona de obras.

1OFICINA D.F.6

6

N

Plano:

Hoja de

Escala:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MARZO

Fecha:

2.017

Situación:Consultor: Proyecto:INGENIEROS DE CAMINOS

J. GÓMEZ BENÍTEZ  -  M. A. MORALES ESPINO

TRAMA INGENIEROS
Teléfono: 928 22 90 00 Fax: 928 22 90 74
trama@tramaingenieros.es  
www.tramaingenieros.es 

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL
TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATADE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
1 1

1/500

1
IMPLANTACIÓN DE LA OBRAS

Y MEDIDAS PREVENTIVAS
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4.2.‐  Plano de itinerarios a los centros asistenciales 
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5.1.‐  Mediciones



MEDICIONES Consultor:
SEGURIDAD Y SALUD. PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL,
TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

Trama Ingenieros

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAP. 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES

 1.01 ud Gafa anti‐partículas, de policarbonato

Gafa anti‐partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

33 33,00

33,00
 1.02 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación

indirecta

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.

15 15,00

15,00
 1.03 ud Casco de seguridad

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

35 35,00

35,00
 1.04 ud Auricular protector auditivo 25 dB

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

15 15,00

15,00
 1.05 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla

metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.

35 35,00

35,00
 1.06 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

10 10,00

10,00
 1.07 ud Bota blucher con plantilla metálica

Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/normativa vigente.

10 10,00

10,00
 1.08 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.

25 25,00

25,00
 1.09 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

35 35,00
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35,00
 1.10 ud Tapones protectores auditivos tipo aural

Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa vigente.

20 20,00

20,00
 1.11 ud Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

15 15,00

15,00
 1.12 ud Mascarilla con filtro contra pinturas

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

15 15,00

15,00
 1.13 ud Cinturón antilumbago, con hebillas

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.

16 16,00

16,00
 1.14 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.

33 33,00

33,00
 1.15 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

15 15,00

15,00
 1.16 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón

rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.

2 2,00

2,00
 1.17 ud Juego de trepolines metálicos para cinturón de

seguridad

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa vigente.

2 2,00

2,00
 1.18 ud Arnes completo con cuerda regulable,

mosquetones, absorb de ener

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, con incorporación de 2 conectores y 2 absorbedores de
energía por cada arnés, homologado CE s/normativa vigente.

2 2,00

2,00
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 1.19 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.

2 2,00

2,00
 1.20 ud Mono algodón azulina, doble cremallera

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

33 33,00

33,00
 1.21 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC

amarillo/verde

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

33 33,00

33,00
 1.22 ud Par muñequeras prote. vibraciones

Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en material sintético
elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro"(amortizable en 3 usos). Con marca CE., según normas
E.P.I.

8 8,00

8,00
 1.23 ud Par de botas aislantes

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas. Dota‐
das de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. (Amortizable en 3 usos) Con
marca CE., según normas E.P.I

7 7,00

7,00
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CAP. 2 PROTECCIONES COLECTIVAS

 2.01 ml Valla trasladable galvanizada 3,5x2 m

Suministro y colocación de valla trasladable galvanizada en cuadrícula de 150x80 mm, con pies del mismo mate‐
rial, con bases prefabricadas de hormigón (amortización 30%), incluyendo su retirada a almacén del contratista
una vez finalizadas las obras.

En zona implantación obras 1 200,00 200,00

En cerramiento obras 1 200,00 200,00

1 90,00 90,00

1 180,00 180,00

1 20,00 20,00

1 76,00 76,00

1 9,00 9,00

1 15,00 15,00

1 25,00 25,00

1 17,00 17,00

1 100,00 100,00

932,00
 2.02 ml Pasarela de madera para paso sobre zanjas

abiertas

Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas abiertas,  formada por  tres  tablones de
madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de made‐
ra de 12x2,7 cm, rodapié y travesaño intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, sujetos con pies dere‐
chos de madera cada metro (amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97.

1 4,00 4,00

4,00
 2.03 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram.

obras, paso pers

Puerta metálica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras y paso de
personas, incluso accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.

1 1,00

1,00
 2.04 ud Pta. met. 2 h abat., 4.00x2.00 m, p/cerram.

obras, paso camiones

Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras y paso de
camiones, incluso accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.

2 2,00

2,00
 2.05 ml Barandilla guardacuerpos y tubos

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2 m (amortiza‐
ble en 8 usos), fijado por apriete tipo mordaza al forjado, o embutido en el forjado previa instalación de cartu‐
cho de PVC, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pintado en
amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.

En tajos con riesgo de caída de altura 1 160,00 160,00

1 236,00 236,00

1 22,00 22,00

1 105,00 105,00
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1 60,00 60,00

1 10,00 10,00

593,00
 2.06 ml Línea de vida, en posición elevada para

trabajos iniciales

Suministro e instalación de línea de vida en posición elevada, formada por cable de acero de 12 mm de ø, insta‐
lado sobre el terreno, con apertura de perforaciones con máquina de aire comprimido, inserción de anclajes y
bastones de acero situados cada 2,00 metros de longitud, empotrados en el terreno 1,00 metro y sobresaliendo
1,00 metro, con lechada de cemento para su mayor adherencia, incluso anclajes finales al terreno para conse‐
guir su tensado. Perfectamente instalada, lista para su uso.

En previsión en caso necesario 1 10,00 10,00

10,00
 2.07 ml Línea de vida, en posición a ras de terreno, i.

anclajes

Suministro e instalación de línea de vida en posición baja, a ras con el terreno, formada por cable de acero de 12
mm de ø, instalado sobre el terreno, con apertura de perforaciones con máquina de aire comprimido, inserción
de anclajes y bastones de acero situados cada 2,00 metros de longitud, empotrados en el terreno 1,00 metro y
sobresaliendo 1,00 metro, con lechada de cemento para su mayor adherencia, incluso anclajes finales al terreno
para conseguir su tensado. Perfectamente instalada, lista para su uso.

En previsión en caso necesario 1 10,00 10,00

10,00
 2.08 m² Protección de huecos con mallazo

electrosoldado

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización = 100 %), incluso coloca‐
ción y desmontaje.

20 0,70 0,70 9,80

9,80
 2.09 ud Tope de retroceso para camiones

UD. Tope de retroceso para camiones, en excavaciones y en zonas de vertido de tierras, formado por tablones
anclados al terreno.Incluso colocación y desmontaje.Valorado en función del número óptimo de utilizaciones.

5 5,00

5,00
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CAP. 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

 3.01 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte
metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmonta‐
do.

Implantación de obras 20 20,00

20,00
 3.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte

metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

Implantación de obras 20 20,00

20,00
 3.03 ud Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm,

D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

Implantación de obras 4 4,00

4,00
 3.04 ud Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm,

triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, según norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

Implantación de obras 6 6,00

6,00
 3.05 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de extremos vistos de armaduras de acero corrugado.

1 300,00 300,00

300,00
 3.06 ml Malla de plástico 1,20 m

Suministro, montaje y desmontaje una vez terminadas las obras de malla de plástico para delimitación de zona
en obras, constituida por malla de plástico color anaranjado de 1,20 metros de altura, suministrada en rollos de
50 metros, con postes a base de redondos de acero corrugado de 12 mm de diámetro.

En zona implantación obras 1 100,00 100,00

En zona de obras 1 300,00 300,00

1 100,00 100,00

1 100,00 100,00

600,00
 3.07 ud Paleta manual 2 caras STOP‐OBL.

Paleta manual 2 caras STOP‐OBL.

2 Uds por tajo 2 2,00 4,00

4,00
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CAP. 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS

 4.01 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B
C, 21A‐113B, Z

Extintor  portátil  de  polvo  químico  polivalente  contra  fuegos  A  B  C,  de  6  kg  de  agente  extintor,  eficacia

21A‐113B, tipo Zenith o equivalente, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro, incluí‐
das fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

En casetas de obra 4 4,00

4,00
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CAP. 5 PROTECCIÓN DE INST. ELÉCTRICA

 5.01 ud Cuadro secundario

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abonado
trifásico;  brida  de  unión  de  cuerpos;  contador  activa  30‐90A;  caja  IPC‐4M  practicable;  Int.Gen.Aut.4P  40A‐U;
IGD.4P 40A 0,03A;  Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;  Int.Aut.4P 32A‐U;  Int.Aut.3P 32A‐U;  Int.Aut.3P 16A‐U;  Int.Aut.2P
32A‐U; 2Int.Aut.16A‐U; toma de corriente Prisinter c/interruptor  IP 447,3P+N+T 32A con clavija; toma Prisinter
IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A c/c; cinco bornas
DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

1 1,00

1,00
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CAP. 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR

 6.01 ud Alquiler mensual caseta de obra 14,10 m²

Alquiler mensual de caseta diáfana para vestuario o comedor de obra de 6,00x2,44 m y altura 2,285 m con una

superficie de 14,10 m²  modelo 01241.STD.06, realizada con cerramientos en panel perfilado de 40 mm de espe‐
sor, dotada de una puerta de acceso, 1 ventana de aluminio de 0,95x1,00 m con reja, con suelo de tablero agole‐
merado hidrófugo e=19mm revestido de sintasol, incluso cuadro eléctrico de protección y maniobra, 1 pantalla
de 2x36w, y 1 interruptor y seguro.

Plazo de la obra

Vestuario 8 8,00

Comedor 8 8,00

16,00
 6.02 ud Alquiler mensual caseta de Dirección

Facultativa con 14,10 m²

Alquiler mensual de caseta diáfana para Dirección Facultativa de  las obras, de dimensiones mínimas 6,00x2,44

m y altura 2,285 m con una superficie de 14,10 m², modelo 01241.STD.06, realizada con cerramientos en panel
perfilado de 40 mm de espesor, dotada de una puerta de acceso, 1 ventana de aluminio de 0,95x1,00 m con re‐
ja, con suelo de tablero agolemerado hidrófugo e=19mm revestido de sintasol y equipo de aire acondicionado
incorporado, incluso cuadro eléctrico de protección y maniobra, 1 pantalla de 2x36w, y 1 interruptor y seguro.

Plazo de obra 8 8,00

Tiempo extra liquidación 1 1,00

9,00
 6.03 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta

provisional obra.

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

Vestuario 1 1,00

Comedor 1 1,00

Oficina D. F. 1 1,00

3,00
 6.04 mesAlquiler sanitario portátil

Mes de alquiler de sanitario unipersonal completo CASBQ de doble pared y fabricado en polietileno de alta den‐
sidad por el método de inyección. Tiene un tamaño de 2,29mx1,12mx1,22m y pesa 78 kg, la capacidad del depó‐
sito es de 265 l (el mayor del mercado) con bomba de recirculación de mano. Posee un lavamano con bomba de
pie (agua fria) con capacidad de 64 litros. No necesita conexión a la red de alcantarillado. Inlcuye una limpieza
semanal del depósito. Incluye el transporte desde almacenes a la obra y su retirada.

Plazo de la obra 8 8,00

8,00
 6.05 ud Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500

mm, p/4 obreros

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

En vestuario 8 8,00

8,00
 6.06 ud Mesa Melamina 10 personas

Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina colocada.
(10 usos)

En vestuario 2 2,00
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2,00
 6.07 ud Banco Polipropileno 5 personas

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

En vestuario 4 4,00

4,00
 6.08 ud Contenedor para recogida selectiva de

residuos 240 litros

Suministro y colocación en la obra de contenedor para recogida selectiva de residuos de 240 litros de capacidad,
dimensiones mínimas: 1080x730x480 mm, construido en polietileno de alta densidad inyectado reciclable, trata‐
do contra los rayos UV, con dos ruedas.

En zona de casetas 3 3,00

3,00
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CAP. 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

 7.01 ud Reposición de Botiquin

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

1 1,00

1,00
 7.02 ud Reconocimiento médico obligatorio

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

33 33,00

33,00
 7.03 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido

sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según orde‐
nanzas.

En caseta 1 1,00

1,00
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CAP. 8 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD

 8.01 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Plazo de la obra 8 8,00

8,00
 8.02 h Formación seguridad e higiene

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encarga‐
do.

33 33,00

33,00
 8.03 h Hora de cuadrilla p/conservación y

mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento de
protecciones.

hor x sema x mes 2 4,00 8,00 64,00

64,00
 8.04 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de

inst. personal

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

hor x sema x mes 2 4,00 8,00 64,00

64,00
 8.05 h Hora de peón, p/recurso preventivo durante el

plazo de la obra

Disponibilidad y uso para labores de seguridad de toda índole de un Peón cualificado, con dedicación íntegra al
menos el 50% del tiempo de duración de  las obras  (señalización de obras y maniobras, observación y apoyo a
operaciones de movimiento de tierras, etc).

hor x sema x mes x50% 8 4,00 8,00 0,50 128,00

128,00
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Precio ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura TotalesParciales

CAP. 1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
 1.01 ud Gafa anti‐partículas, de policarbonato

Gafa anti‐partículas, de policarbonato, homologada CE s/normativa vigente.

33 33,00

33,00 10,99 362,67

 1.02 ud Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta

Gafa antipolvo, de acetato, con ventilación indirecta, homologada CE, s/normativa vigente.

15 15,00

15,00 2,79 41,85

 1.03 ud Casco de seguridad

Casco de seguridad CE, homologado, CE s/normativa vigente.

35 35,00

35,00 2,97 103,95

 1.04 ud Auricular protector auditivo 25 dB

Auricular protector auditivo 25 dB, CE. s/normativa vigente.

15 15,00

15,00 10,85 162,75

 1.05 ud Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálica

Bota lona y serraje, con puntera y plantilla metálicas incorporada, (par) homologada CE s/normativa vigente.

35 35,00

35,00 25,86 905,10

 1.06 ud Par de botas de PVC para agua, caña baja

Par de botas de PVC para agua, caña baja, homologada CE s/normativa vigente.

10 10,00

10,00 5,96 59,60

 1.07 ud Bota blucher con plantilla metálica

Bota blucher con plantilla metálica, (par) homologada CE, s/normativa vigente.

10 10,00

10,00 25,86 258,60

 1.08 ud Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
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25 25,00

25,00 26,72 668,00

 1.09 ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa vigente.

35 35,00

35,00 6,35 222,25

 1.10 ud Tapones protectores auditivos tipo aural

Tapones protectores auditivos tipo aural, (par) homologados CE s/normativa vigente.

20 20,00

20,00 5,10 102,00

 1.11 ud Mascarilla con filtro contra polvo

Mascarilla con filtro contra polvo, homologada CE s/normativa vigente.

15 15,00

15,00 24,66 369,90

 1.12 ud Mascarilla con filtro contra pinturas

Mascarilla con filtro contra pinturas, homologada CE s/normativa vigente.

15 15,00

15,00 32,46 486,90

 1.13 ud Cinturón antilumbago, con hebillas

Cinturón antilumbago, con hebillas, homologado CE, s/normativa vigente.

16 16,00

16,00 14,11 225,76

 1.14 ud Guantes serraje reforzado en uñeros y palma

Guantes serraje reforzado en uñeros y palma (par). CE s/normativa vigente.

33 33,00

33,00 2,26 74,58

 1.15 ud Guantes de látex, amarillo, anticorte

Guantes de látex, amarillo, anticorte (par). CE s/normativa vigente.

15 15,00

15,00 2,05 30,75
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 1.16 ud Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado

Guantes de cuero forrado, dorso de algodón rayado (par).CE s/normativa vigente.

2 2,00

2,00 3,24 6,48

 1.17 ud Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad

Juego de trepolines metálicos para cinturón de seguridad CE, s/normativa vigente.

2 2,00

2,00 85,39 170,78

 1.18 ud Arnes completo con cuerda regulable, mosquetones, absorb de ener

Arnes completo con cuerda regulable y mosquetones, con incorporación de 2 conectores y 2 absorbedores
de energía por cada arnés, homologado CE s/normativa vigente.

2 2,00

2,00 129,16 258,32

 1.19 ud Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad

Cuerda de 2 m para cinturón de seguridad, con mosquetones regulables, CE, s/normativa vigente.

2 2,00

2,00 20,21 40,42

 1.20 ud Mono algodón azulina, doble cremallera

Mono algodón azulina, doble cremallera, puño elástico CE.

33 33,00

33,00 16,43 542,19

 1.21 ud Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC amarillo/verde

Traje antiagua chaqueta y pantalón PVC, amarillo/verde, CE, s/normativa vigente.

33 33,00

33,00 6,49 214,17

 1.22 ud Par muñequeras prote. vibraciones

Unidad de par de muñequeras elásticas de protección contra las vibraciones. Fabricadas en material sintéti‐
co elástico antialérgico, ajustable mediante tiras "Velkro"(amortizable en 3 usos). Con marca CE., según nor‐
mas E.P.I.

8 8,00

8,00 5,22 41,76
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 1.23 ud Par de botas aislantes

Unidad de par de botas fabricadas en material aislante de la electricidad. Comercializadas en varias tallas.
Dotadas de suela contra los deslizamientos, para protección de trabajos en baja tensión. (Amortizable en 3
usos) Con marca CE., según normas E.P.I

7 7,00

7,00 26,24 183,68

TOTAL CAP.  1................................................. 5.532,46
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CAP. 2 PROTECCIONES COLECTIVAS
 2.01 ml Valla trasladable galvanizada 3,5x2 m

Suministro y colocación de valla trasladable galvanizada en cuadrícula de 150x80 mm, con pies del mismo
material, con bases prefabricadas de hormigón (amortización 30%), incluyendo su retirada a almacén del
contratista una vez finalizadas las obras.

En zona implantación obras 1 200,00 200,00

En cerramiento obras 1 200,00 200,00

1 90,00 90,00

1 180,00 180,00

1 20,00 20,00

1 76,00 76,00

1 9,00 9,00

1 15,00 15,00

1 25,00 25,00

1 17,00 17,00

1 100,00 100,00

932,00 2,25 2.097,00

 2.02 ml Pasarela de madera para paso sobre zanjas abiertas

Suministro, montaje y desmontaje de pasarela para paso sobre zanjas abiertas,  formada por  tres  tablones
de madera de pino de 20x7,2 cm cosidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de tablas de
madera de 12x2,7 cm, rodapié y travesaño  intermedio de tabloncillo de madera de 15x5,2 cm, sujetos con
pies derechos de madera cada metro (amortizable en 3 usos). Según R.D. 486/97.

1 4,00 4,00

4,00 12,17 48,68

 2.03 ud Pta. met. 1 h abat., 1.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso pers

Puerta metálica de 1 hoja abatible de 1.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras y paso
de personas, incluso accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.

1 1,00

1,00 178,30 178,30

 2.04 ud Pta. met. 2 h abat., 4.00x2.00 m, p/cerram. obras, paso camiones

Puerta metálica de 2 hojas abatibles de 4.00x2.00 m, de acero galvanizado, para cerramiento de obras y pa‐
so de camiones, incluso accesorios de fijación a valla, recibido y colocación.

2 2,00

2,00 526,03 1.052,06

Página 131



PRESUPUESTO
Consultor:SEGURIDAD Y SALUD. PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL,

TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA Trama Ingenieros

Precio ImporteCódigo Descripción Uds Longitud Anchura Altura TotalesParciales

 2.05 ml Barandilla guardacuerpos y tubos

Barandilla de protección de perímetros de forjados, compuesta por guardacuerpos metálico cada 2 m (amor‐
tizable en 8 usos), fijado por apriete tipo mordaza al forjado, o embutido en el forjado previa instalación de
cartucho de PVC, pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo 50 mm (amortizable en 10 usos), pin‐
tado en amarillo y negro, y rodapié de 15x5 cm. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje.

En tajos con riesgo de caída
de altura

1 160,00 160,00

1 236,00 236,00

1 22,00 22,00

1 105,00 105,00

1 60,00 60,00

1 10,00 10,00

593,00 13,28 7.875,04

 2.06 ml Línea de vida, en posición elevada para trabajos iniciales

Suministro e instalación de línea de vida en posición elevada, formada por cable de acero de 12 mm de ø,
instalado sobre el terreno, con apertura de perforaciones con máquina de aire comprimido, inserción de an‐
clajes y bastones de acero situados cada 2,00 metros de longitud, empotrados en el terreno 1,00 metro y so‐
bresaliendo 1,00 metro, con lechada de cemento para su mayor adherencia, incluso anclajes finales al terre‐
no para conseguir su tensado. Perfectamente instalada, lista para su uso.

En previsión en caso
necesario

1 10,00 10,00

10,00 4,00 40,00

 2.07 ml Línea de vida, en posición a ras de terreno, i. anclajes

Suministro e instalación de línea de vida en posición baja, a ras con el terreno, formada por cable de acero
de 12 mm de ø, instalado sobre el terreno, con apertura de perforaciones con máquina de aire comprimido,
inserción de anclajes y bastones de acero situados cada 2,00 metros de longitud, empotrados en el terreno
1,00 metro y sobresaliendo 1,00 metro, con lechada de cemento para su mayor adherencia, incluso anclajes
finales al terreno para conseguir su tensado. Perfectamente instalada, lista para su uso.

En previsión en caso
necesario

1 10,00 10,00

10,00 6,00 60,00

 2.08 m² Protección de huecos con mallazo electrosoldado

Protección de huecos con mallazo electrosoldado # 15 x 15 cm y D 5 mm, (amortización = 100 %), incluso co‐
locación y desmontaje.

20 0,70 0,70 9,80

9,80 4,03 39,49

 2.09 ud Tope de retroceso para camiones

UD. Tope de retroceso para camiones, en excavaciones y en zonas de vertido de tierras, formado por tablo‐
nes anclados al terreno.Incluso colocación y desmontaje.Valorado en función del número óptimo de utiliza‐
ciones.
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5 5,00

5,00 38,12 190,60

TOTAL CAP.  2................................................. 11.581,17
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CAP. 3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD
 3.01 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y des‐
montado.

Implantación de obras 20 20,00

20,00 3,29 65,80

 3.02 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso coloca‐
ción, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

Implantación de obras 20 20,00

20,00 49,52 990,40

 3.03 ud Señal vert. tráfico chapa acero, e=1,8 mm, D=60 cm, no reflexiva

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, de 60 cm de diámetro, según norma de
M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

Implantación de obras 4 4,00

4,00 71,53 286,12

 3.04 ud Señal vert. tráfico, chapa acero, e=1,8 mm, triang. 70 cm, no re

Señal vertical de tráfico de chapa de acero de 1,8 mm de espesor, triangular de 70 cm de lado, según norma
de M.O.P.U., no reflexiva, incluso herrajes para fijación.

Implantación de obras 6 6,00

6,00 64,26 385,56

 3.05 ud Tapón plástico protección redondos

Tapón de plástico para protección de extremos vistos de armaduras de acero corrugado.

1 300,00 300,00

300,00 1,64 492,00

 3.06 ml Malla de plástico 1,20 m

Suministro, montaje y desmontaje una vez terminadas las obras de malla de plástico para delimitación de zo‐
na en obras, constituida por malla de plástico color anaranjado de 1,20 metros de altura, suministrada en ro‐
llos de 50 metros, con postes a base de redondos de acero corrugado de 12 mm de diámetro.

En zona implantación obras 1 100,00 100,00

En zona de obras 1 300,00 300,00

1 100,00 100,00

1 100,00 100,00

600,00 6,67 4.002,00
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 3.07 ud Paleta manual 2 caras STOP‐OBL.

Paleta manual 2 caras STOP‐OBL.

2 Uds por tajo 2 2,00 4,00

4,00 6,12 24,48

TOTAL CAP.  3................................................. 6.246,36
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CAP. 4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
 4.01 ud Extintor portátil 6 kg, polvo químico poliv., A B C, 21A‐113B, Z

Extintor  portátil  de  polvo  químico  polivalente  contra  fuegos  A  B  C,  de  6  kg  de  agente  extintor,  eficacia

21A‐113B, tipo Zenith o equivalente, con soporte, válvula de disparo, manguera con difusor y manómetro,
incluídas fijaciones a la pared, colocado. Según C.T.E. DB SI.

En casetas de obra 4 4,00

4,00 58,63 234,52

TOTAL CAP.  4................................................. 234,52
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CAP. 5 PROTECCIÓN DE INST. ELÉCTRICA
 5.01 ud Cuadro secundario

Armario tipo PLT2 de dos cuerpos y hasta 26Kw con protección, compuesto por: Dos armarios para un abo‐
nado trifásico; brida de unión de cuerpos; contador activa 30‐90A; caja  IPC‐4M practicable;  Int.Gen.Aut.4P
40A‐U;  IGD.4P 40A 0,03A;  Int.Gen.Dif.2P 40A 0,03A;  Int.Aut.4P 32A‐U;  Int.Aut.3P 32A‐U;  Int.Aut.3P 16A‐U;
Int.Aut.2P 32A‐U; 2Int.Aut.16A‐U;  toma de corriente Prisinter c/interruptor  IP 447,3P+N+T 32A con clavija;
toma Prisinter IP 447,3P+T 32A c/c; toma Prisinter IP 447,3P+T 16A c/c; dos tomas Prisinter IP 447,2P+T 16A
c/c; cinco bornas DIN 25 mm2., i/p.p de canaleta, borna tierra, cableado y rótulos totalmente instalado.

1 1,00

1,00 212,46 212,46

TOTAL CAP.  5................................................. 212,46
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CAP. 6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR
 6.01 ud Alquiler mensual caseta de obra 14,10 m²

Alquiler mensual de caseta diáfana para vestuario o comedor de obra de 6,00x2,44 m y altura 2,285 m con

una superficie de 14,10 m²  modelo 01241.STD.06, realizada con cerramientos en panel perfilado de 40 mm
de espesor, dotada de una puerta de acceso, 1 ventana de aluminio de 0,95x1,00 m con reja, con suelo de ta‐
blero agolemerado hidrófugo e=19mm revestido de sintasol, incluso cuadro eléctrico de protección y manio‐
bra, 1 pantalla de 2x36w, y 1 interruptor y seguro.

Plazo de la obra

Vestuario 8 8,00

Comedor 8 8,00

16,00 132,22 2.115,52

 6.02 ud Alquiler mensual caseta de Dirección Facultativa con 14,10 m²

Alquiler  mensual  de  caseta  diáfana  para  Dirección  Facultativa  de  las  obras,  de  dimensiones  mínimas

6,00x2,44 m y altura 2,285 m con una  superficie de 14,10 m², modelo 01241.STD.06,  realizada con  cerra‐
mientos en panel perfilado de 40 mm de espesor, dotada de una puerta de acceso, 1 ventana de aluminio
de 0,95x1,00 m con reja, con suelo de tablero agolemerado hidrófugo e=19mm revestido de sintasol y equi‐
po  de  aire  acondicionado  incorporado,  incluso  cuadro  eléctrico  de  protección  y maniobra,  1  pantalla  de
2x36w, y 1 interruptor y seguro.

Plazo de obra 8 8,00

Tiempo extra liquidación 1 1,00

9,00 196,10 1.764,90

 6.03 ud Transporte a obra, descarga y recogida caseta provisional obra.

Transporte a obra, descarga y posterior recogida de caseta provisional de obra.

Vestuario 1 1,00

Comedor 1 1,00

Oficina D. F. 1 1,00

3,00 205,64 616,92

 6.04 mes Alquiler sanitario portátil

Mes de alquiler de sanitario unipersonal completo CASBQ de doble pared y fabricado en polietileno de alta
densidad por el método de inyección. Tiene un tamaño de 2,29mx1,12mx1,22m y pesa 78 kg, la capacidad
del depósito es de 265 l (el mayor del mercado) con bomba de recirculación de mano. Posee un lavamano
con bomba de pie (agua fria) con capacidad de 64 litros. No necesita conexión a la red de alcantarillado. Inl‐
cuye una limpieza semanal del depósito. Incluye el transporte desde almacenes a la obra y su retirada.

Plazo de la obra 8 8,00

8,00 210,00 1.680,00

 6.05 ud Taquilla metálica sucesiva de 1800x300x500 mm, p/4 obreros

Taquilla metálica sucesiva de dimensiones 1800x300x500 mm, para 4 obreros, instalada.

En vestuario 8 8,00

8,00 168,54 1.348,32
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 6.06 ud Mesa Melamina 10 personas

Ud. Mesa metálica para comedor con una capacidad de 10 personas, y tablero superior de melamina coloca‐
da. (10 usos)

En vestuario 2 2,00

2,00 23,29 46,58

 6.07 ud Banco Polipropileno 5 personas

Ud. Banco de polipropileno para 5 personas con soportes metalicos, colocado. (10 usos)

En vestuario 4 4,00

4,00 22,53 90,12

 6.08 ud Contenedor para recogida selectiva de residuos 240 litros

Suministro y colocación en la obra de contenedor para recogida selectiva de residuos de 240 litros de capaci‐
dad, dimensiones mínimas: 1080x730x480 mm, construido en polietileno de alta densidad inyectado recicla‐
ble, tratado contra los rayos UV, con dos ruedas.

En zona de casetas 3 3,00

3,00 150,81 452,43

TOTAL CAP.  6................................................. 8.114,79
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CAP. 7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
 7.01 ud Reposición de Botiquin

Ud. Reposición de material de botiquín de obra.

1 1,00

1,00 43,62 43,62

 7.02 ud Reconocimiento médico obligatorio

Ud. Reconocimiento médico obligatorio.

33 33,00

33,00 49,25 1.625,25

 7.03 ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según or‐
denanzas.

En caseta 1 1,00

1,00 52,87 52,87

TOTAL CAP.  7................................................. 1.721,74
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CAP. 8 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD
 8.01 ud Reunión mensual Comité Seguridad

Reunión mensual del Comité de Seguridad e Higiene según lo exija el Convenio Provincial.

Plazo de la obra 8 8,00

8,00 99,85 798,80

 8.02 h Formación seguridad e higiene

Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar‐
gado.

33 33,00

33,00 13,30 438,90

 8.03 h Hora de cuadrilla p/conservación y mantenimiento protecciones

Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 1ª y un peón, para conservación y mantenimiento
de protecciones.

hor x sema x mes 2 4,00 8,00 64,00

64,00 30,74 1.967,36

 8.04 h Hora de peón, p/conservación y limpieza de inst. personal

Hora de peón, para conservación y limpieza de instalaciones de personal.

hor x sema x mes 2 4,00 8,00 64,00

64,00 14,84 949,76

 8.05 h Hora de peón, p/recurso preventivo durante el plazo de la obra

Disponibilidad y uso para labores de seguridad de toda índole de un Peón cualificado, con dedicación íntegra
al menos el 50% del tiempo de duración de las obras (señalización de obras y maniobras, observación y apo‐
yo a operaciones de movimiento de tierras, etc).

hor x sema x mes x50% 8 4,00 8,00 0,50 128,00

128,00 14,84 1.899,52

TOTAL CAP.  8................................................. 6.054,34

TOTAL PRESUPUESTO..................................... 39.697,84
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CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

1 PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................................................................... 5.532,46

2 PROTECCIONES COLECTIVAS.................................................................................................................................. 11.581,17

3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................ 6.246,36

4 EXTINCIÓN DE INCENDIOS ..................................................................................................................................... 234,52

5 PROTECCIÓN DE INST. ELÉCTRICA.......................................................................................................................... 212,46

6 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................................................................. 8.114,79

7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS..................................................................................................... 1.721,74

8 MANO DE OBRA DE SEGURIDAD............................................................................................................................ 6.054,34

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 39.697,84

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EU‐
ROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

En Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017.

CONSULTOR:
TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Juan Gómez Benítez Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino
Colegiado nº 6.139 Colegiado nº 5.595
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 
El  presente  anejo  tiene  por  objeto  justificar  que  la  presente  actuación  se  ajusta  al  Planeamiento 

Urbanístico y de Espacios Naturales en vigor. 
 

2.‐  PLANEAMIENTO INSULAR 
 

La Revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria fue aprobado definitivamente por Decreto 
277/2003, de 11 de noviembre (B.O.C. nº 234, de 1 de diciembre de 2003), a reserva de que se subsanaran 
las deficiencias advertidas por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, que 
fueron subsanadas por Decreto 68/2004, de 25 de mayo (B.O.C. nº 112, de 11 de junio de 2004). 

 
El Plan  Insular de Gran Canaria en vigor  incluye a  la zona costera de San Cristóbal dentro de  lo que 

viene a denominarse como un Parque Litoral que desde  la Playa de Las Alcaravaneras hasta  la Playa de La 
Laja dotan a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria de un completo corredor litoral continuo que permita 
que la ciudad conviva de forma inseparable con el Océano Atlántico.  

 
La Revisión del Plan Insular de Gran Canaria que está en tramitación también considera esta zona de la 

capital grancanaria como una zona en la que deberá completarse el equipamiento existente con la creación 
de un parque litoral a lo largo de la costa. 

 
Las obras previstas en este proyecto se  localizan en el  litoral de  la  Isla de Gran Canaria, en el tramo 

comprendido  entre  el  enlace  de  Hoya  de  la  Plata  y  la  Plaza  Antonio  Sánchez  Fleitas,  dentro  del  barrio 
marinero de San Cristóbal, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
Como añadido y para abarcar un  sector más amplio de  la  sociedad,  se  contempla crear una banda 

ciclable anexa a  la peatonal y segregada de los tráficos rodados que permita una circulación segura y fluida 
tanto para  los peatones  como para  los  ciclistas,  sin perder de vista el  respeto que ambos usuarios deben 
ofrecerse de manera mutua. 

 
Es por todo ello que en este proyecto se definen  las actuaciones necesarias para dar continuidad al 

paseo de San Cristóbal, ejecutado entre los años 2003 y 2005, hasta su conexión con el paseo que desde el 
enlace de Hoya de La Plata accede hasta la Playa de La Laja. Las soluciones que se prevén están planteadas 
desde el punto de vista de la durabilidad, su coherencia con el entorno y el paisaje, siendo al mismo tiempo 
respetuosas  con  el medio  ambiente.  En  la  figura  1.1  se muestra  un  fragmento  del  plano  de  ordenación 
incluido  en  el  Plan  Insular  de  Ordenación  de  Gran  Canaria  actualmente  en  vigor,  donde  se  recogen  las 
actuaciones previstas para la zona. 

 

 
 

             Figura 1.1.‐ Según Plan Insular de Ordenación en vigor. 
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En  la  figura  1.2  se muestra  un  fragmento  del  plano  y  leyenda  correspondientes  a  la  ordenación 
incluida en la revisión del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria en el que se recogen las actuaciones 
previstas,  y  en  concreto  la  consolidación  de  este  frente  como  un  Parque  Litoral  en  la  zona  sureste  del 
municipio de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 1.2.‐ Según Revisión del Plan Insular de Ordenación. 
 

3.‐  PLANEAMIENTO MUNICIPAL 
 
El Planeamiento Municipal también contempla la creación de un espacio público costero a lo largo del 

litoral, para producir un nuevo equilibrio entre  la ciudad y  la costa. Por tanto podemos continuar diciendo 
que esta actuación no contradice lo previsto en el Planeamiento Municipal del Excmo. Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria 

 
A continuación se  incluyen  las fichas correspondientes a  las Áreas Diferenciadas, Sistema General de 

Dotaciones del Espacio Litoral, así como los correspondientes Planos de Regulación del Suelo y la Edificación 
de la zona objeto de actuación. 
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4.‐  PLANEAMIENTO DE ESPACIOS NATURALES 
 
La  zona  que  comprende  el  proyecto  de  PASEO  MARÍTIMO  EN  SAN  CRISTÓBAL,  TRAMO  PLAZA 

ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – LA LAJA, T. M. Las Palmas de Gran Canaria. Isla de Gran Canaria (Las Palmas) 
no  se  encuentra  afectado  por  ningún  Área  de  Sensibilidad  Ecológica  ni  afecta  a  ningún  Bien  de  Interés 
Cultural, estando calificado y destinado este suelo a Sistema General de Dotaciones y Espacios Libre dentro 
del PMGO de Las Palmas de Gran Canaria. 

 
4.1.‐  Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos 

 
La presente actuación no afecta a ningún espacio natural protegido incluido en el Decreto Legislativo 

1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de 
Canarias  y  de  Espacios Naturales  de  Canarias.  Los  espacios  naturales más  próximos  a  la  zona  objeto  de 
estudio son los siguientes: 

 
‐ Paisaje Protegido de Pino Santo (C‐23), que dista aproximadamente a 2,86 km del Barrio de San 

Cristóbal. 
 

En la figura que se muestra a continuación queda representado el ámbito de actuación y los Espacios 
Naturales Protegidos más próximos al punto de estudio. 

 

 
 

Ámbito de actuación y espacio natural protegido próximo a la zona de estudio 
 
4.2.‐  Red Europea de Espacios Protegidos 
 
Natura  2000  es  una  red  europea  de  espacios  naturales  protegidos,  cuyo  objetivo  es  garantizar  el 

mantenimiento o el restablecimiento tanto de los hábitats naturales europeos como de las especies. Por una 
parte consta de  las Zonas Especiales de Conservación  (ZEC) designadas en virtud de  la Directiva 92/43/CEE 
del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres  (más conocida como Directiva Hábitat). Por otra parte Natura 2000 consta de Zonas de Especial 
Protección para  las Aves (ZEPA)  establecidas  según  la Directiva  79/409/CEE del Consejo, de  2 de  abril de 
1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (más conocida como Directiva Aves). Esta red europea 
supone el principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la Unión Europea. 

 
 
 
 

Paisaje Protegido 
de Pino Santo C‐32 

Zona de actuación
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Recientemente el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Medio Marino, en cumplimiento del 
artículo 6 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, ha declarado Zonas 
Especiales  de  Conservación  (ZEC)  los  Lugares  de  Importancia  Comunitaria  (LIC)  marinos  y  marítimos‐
terrestres de  la  región Macaronésica  (Orden ARM/3521/2009, de 23 de diciembre). En  el  caso de  los  LIC 
terrestres la autoridad competente, el Gobierno de Canarias, ha aprobado reciente el Decreto 174/2009, de 
29 de diciembre, por el que se declaran Zonas Especiales de Conservación integrantes de la Red Natura 2000 
en Canarias  y medidas para el mantenimiento  en un  estado de  conservación  favorable de  estos espacios 
naturales. 

 
Zonas de especial Conservación (ZEC) 
 
Las obras previstas en el proyecto no afectan a ninguna Zonas de especial Conservación. Los ZEC más 

próximas a la zona objeto de estudio son los siguientes: 
 
‐ ZEC Pino Santo (ES7011003), que dista aproximadamente 4,79 Km de la zona de actuación del 

Barrio de San Cristóbal  
‐ ZEC Área marina de la Isleta (ES7010016), que dista aproximadamente a 2,50 km de la Plaza 

Antonio Sánchez Fleitas en el barrio marinero de San Cristóbal. 
 

 

Ámbito de actuación y ZEC próximas a la zona de estudio 
 
Zonas de especial Protección para las aves (ZEPA) 
 
Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), son catalogadas por los estados miembros de la 

Unión Europea como zonas naturales de singular relevancia para  la conservación de  la avifauna amenazada 
de extinción, de acuerdo con lo establecido en la Directiva comunitaria 79/409/CEE relativa a la conservación 
de  las  aves  silvestres. Estas  ZEPAS  conformarán  junto  con  las  Zonas de Conservación  (ZEC) declaradas de 
acuerdo con la Directiva Hábitats la Red de Espacios Protegidos Europea Natura 2000. 

 
Las obras previstas en el proyecto no afectan a ninguna Zona de Especial Protección para  las Aves 

(ZEPA) recogida en la Decisión 2008/95/CE de la Comisión, de 25 de enero. Las Zonas de Especial Protección 
para las Aves (ZEPAS) más próximas se localizan en la mitad suroeste de la isla, fuera de toda afección de esta 
actuación. 

 
‐ Tamadaba (ES0000346), que dista aproximadamente a 24 km de San Cristóbal. 
‐ Ayagaures y Pilancones (ES0000110), que dista aproximadamente a 24 km de San Cristóbal. 
‐ Ojeda, Inagua y Pajonales (ES0000041), que dista aproximadamente a 25 km de San Cristóbal. 

ZEC Pino Santo 
(ES7011003) 

ZEC Área marina de La 
Isleta (ES7010016) 

Zona de 
actuación 
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                          Ámbito de actuación y ZEPA próximas a la zona de estudio. 
 
4.3.‐  Bienes de Interés Patrimonial 
 
En el área de intervención y en sus inmediaciones no existe ningún yacimiento arqueológico conocido, 

ni  bienes  de  interés  arquitectónico  de  especial  interés.  En  el  apartado  de  bienes  de  interés  etnográfico, 
únicamente  cabe  hacer mención  a  la  presencia  en  la  playa  de  La  Factoría  del muro  de  cerramiento  que 
protegía  a  la  antigua  factoría de  la  zona del oleaje,  si bien  en  la  actualidad  sólo quedan  los  restos de  la 
misma. Esta zona de la costa no se ve afectada por esta actuación. 
 

ZEPA Ojeda, Inagua y 
Pajonales (ES0000041)

ZEPA Ayaguares y 
Pilancones (ES0000110)

ZEPA Tamadaba 
(ES0000346)

Zona de 
actuación 
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1.‐  INTRODUCCIÓN 
 
Se redacta el presente anejo al objeto de justificar el cumplimiento de la Ley 2/2013 de 29 de mayo, 

de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.  
 
La  ley  de  Costas  tiene  por  objeto  la  determinación,  protección,  utilización  y  policía  del  dominio 

público marítimo‐terrestre y especialmente de la ribera del mar. 
 

2.‐  JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS 
 

Con el presente proyecto  se pretende  acometer  las obras de  creación de Paseo Marítimo entre  la 
Plaza Antonio Sánchez Fleitas y el paseo que accede hasta la Playa de La Laja, con lo que se vendría a facilitar 
y dar continuidad de tránsito seguro y cómodo a toda la población que desde la zona Puerto quiera acceder 
de forma peatonal o en bici hasta la playa de La Laja, o viceversa. Así mismo vendrá a dar finalización al paseo 
marítimo del Barrio de San Cristóbal, la cual fue iniciada en el año 2003 y finalizada en el año 2004.   

 
Las  actuaciones  que  se  prevén  en  el  presente  proyecto  serán  la  construcción  de  un  nuevo  paseo 

marítimo,  sustentado por un muro de gravedad de mampostería hormigonada, protegido en  la  zona más 
expuesta con escollera natural de tamaño adecuado y similar a la existente en el entorno del enlace de Hoya 
de La Plata. Estas actuaciones cumplen con las disposiciones de la vigente Ley de Costas, con las excepciones 
puntuales que especificamos a continuación. En primer lugar se presenta una planta general de las zonas que 
invaden el deslinde marítimo  terrestre y posteriormente  se  citarán de  forma  individualizada.  La  superficie 
total a ocupar alcanza los 572,60 m2.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se comentan de forma individualizada cada una de las zonas a ocupar: 
 
1.‐   La Zona 1 consiste en una pequeña  franja de  terreno en el  inicio de  la actuación,  justo en el 

encuentro con el tramo de paseo existente que accede hasta la playa de La Laja. En este caso se 
ocuparían 1,72 m2  

 
Se adjunta a continuación la zona comentada. 
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2.‐   Un tramo del paseo que se proyecta se desarrolla fuera de la zona de dominio público, debido a 
la existencia del Enlace de Hoya de La Plata. Se da  la circunstancia que este Enlace ya  invade 
actualmente el deslinde actual de la zona, y para posibilitar la continuidad del paseo desde una 
zona a otra es necesario rodear dicho el muro de contención de dicho enlace, invadiendo por lo 
tanto, el deslinde marítimo terrestre hasta ocupar una superficie total de 514,77 m2.  

 
Se adjunta a continuación la zona comentada. 

 

 
 
3.‐   El paseo  se desarrolla una vez alcanza  la  zona urbana de  San Cristóbal por  la  trasera de  las 

construcciones.  Para  posibilitar  la  continuidad  del  mismo  es  necesario  invadir  el  deslinde 
marítimo  terrestre  en  esta  zona  en una  superficie de 41,35 m2. De  esta  forma  tratamos de 
ajustarnos a  las zonas ocupadas actualmente por  la prolongación de  la plaza Antonio Sánchez 
Fleitas de este barrio de San Cristóbal. 

 
Se adjunta a continuación la zona comentada. 
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4.‐   Para  lograr  la  continuidad del paseo a  lo  largo del barrio de  San Cristóbal  se ha  tenido que 
modificar alguna zona de los espacios públicos actuales del barrio, como lo es la plaza Antonio 
Sánchez Fleitas, ya citada en el apartado anterior. A causa de una de estas modificaciones se ha 
tenido que eliminar un acceso existente a una zona de marisco y rocas con una pequeña cala, 
utilizada por los vecinos habitualmente como zona de baños. Para seguir permitiendo el acceso 
seguro a esta zona se ha previsto en el proyecto  la ejecución de una escalera. Para facilitar  la 
ejecución de este acceso será necesario  invadir del deslinde marítimo  terrestre de esta zona 
unos 14,76 m2. 

 
Se adjunta a continuación la zona comentada. 

 

 
 

 
3.‐  DESLINDE DE LA ZMT EXISTENTE EN LA COSTA DE SAN CRISTÓBAL  

 
En la zona objeto de estudio existe deslinde del dominio público marítimo‐terrestre, si bien ha sido 

aprobado en diferentes órdenes ministeriales, que citaremos a continuación: 
 

‐ Deslinde ZMT O.M. 31/05/67, REF. I/19 
‐ Deslinde ZMT O.M.  , REF. I/32 
‐ Deslinde ZMT O.M. 30/10/68, REF. I/26 
‐ Deslinde ZMT O.M. 30/10/68, REF. I/27 
‐ Deslinde ZMT O.M. 19/09/63, REF. I/9 
‐ Deslinde ZMT O.M.  , REF. I/32 

 
En cumplimiento con la vigente Ley de Costas, en los planos número 2, 3, 5, y 6 del presente proyecto 

se encuentra  representado  gráficamente el deslinde del dominio público marítimo‐terrestre  vigente en  la 
zona objeto de estudio, así como  la ribera del mar coincidente con aquél. En el plano nº 6 se representa  la 
relación de las obras objeto de este proyecto con el dominio público. 
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El presente proyecto cumple las disposiciones y normas generales y específicas que se dicten para el 
desarrollo y aplicación de la vigente Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 
modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

 
Asimismo y en base a  lo establecido por  la Disposición Transitoria Cuarta de  la citada  ley,  las nuevas 

obras propuestas no implican un aumento de volumen y una vez estén finalizadas y en disposición para el uso 
público, emplearán los mecanismos, sistemas, instalaciones y equipamientos individuales y/o colectivos que 
supongan un ahorro efectivo tanto en lo concerniente al consumo de agua, utilizándose para la red de riego a 
instalar  en  las  futuras  zonas  ajardinas  aguas  depuradas  y  reutilizadas  de  la  red  de  tratamiento  de  aguas 
residuales de  la  ciudad de  Las Palmas de Gran Canaria,  como en  lo  relacionado  con el  consumo eléctrico 
procedente  del  alumbrado  público  proyectado,  ya  que  se  ha  previsto  el  empleo  de  lámparas  de  bajo 
consumo, entre otras medidas. 

 
 

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017 

CONSULTOR: 
TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 
 
 
 
 

Fdo.: Juan Gómez Benítez Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino
Col. Nº 6.139  Col. Nº 5.595 
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ANEJO Nº 15 
JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 



PRECIOS ELEMENTALES Consultor:

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA Trama Ingenieros

EurosCódigo Ud Descripción

%01 % Medios auxiliares ........................................................................................... 1,00
%03 % Medios auxiliares ........................................................................................... 3,00
%4 % Gastos indirectos............................................................................................ 4,00
M0400 h Cortadora de disco para pavimentos ............................................................. 6,00
M0443 h Barredora autopropulsada............................................................................. 15,03
M0444 h Marcadora autopropulsada ........................................................................... 9,50
M222 H. Retroexcavadora tipo Cat‐225 ....................................................................... 46,00
M2221 H. Retroexcavadora Cat‐225 con pica ................................................................ 80,00
M2281 H. Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con pala ............................................ 35,00
M2281A H. Retropala 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³ alcance >6 m.................................. 45,00
M2282 H. Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con martillo ...................................... 45,00
M2402 H. Apisonadora tándem de 4 Tn......................................................................... 25,00
M2410 H. Rodillo compac.autoprop.12 Tn..................................................................... 35,00
M2412 H. Bandeja vibrante Vibromat con operario....................................................... 17,43
M2615 H. Tractor tipo Cat‐955‐L .................................................................................... 40,00
M2625 H. Tractor tipo Cat‐966‐D ................................................................................... 40,00
M2648 H. Tractor tipo Cat‐963....................................................................................... 60,00
M2700 H. Pala cargadora sobre neumáticos, capacidad 2 m3....................................... 35,00
M3108 H. Camión de 2 ejes de 10 Tn ............................................................................. 30,00
M3109 H. Camión 4 ejes 38 Tm...................................................................................... 40,00
M3120 H. Camión cuba de agua..................................................................................... 30,00
M3138 h Camión cisterna emulsión.............................................................................. 28,85
M3156 H Camión grúa 5‐6 tm (mediano) ...................................................................... 43,00
M3157 H Camión grúa 7‐9 tm (grande)......................................................................... 45,00
M3158 H Camión grúa 7‐9 tm  con cesta para operarios (grande)................................ 47,00
M3160 h Camión grua 7‐9 tm (grande)......................................................................... 45,00
M3165 h Camión plancha maquinaria .......................................................................... 45,08
M3166 ud Repercusión transporte maquinaria y retirada.............................................. 1,75
M3340 tm Transporte mezcla asfáltica ........................................................................... 5,00
M3398 M3 Canon de vertido a vertedero ........................................................................ 0,48
M410 M3 Bombeo.......................................................................................................... 12,00
M420 H Hormigonera portátil 250 litros ..................................................................... 3,94
M4501 h Taladro con broca hormigón.......................................................................... 5,00
M4999 ud Bomba SEMISOM 490 T (04)_20 m3/h a 5,5 mca, 1,1 Kw; 400 V, trif ............ 1.150,00
M5001 ud Sensor capacitivo sumergible de nivel ........................................................... 75,00
M5002 ud Control y gestión electrónica para 2 bombas................................................. 1.450,00
M6208 H. Grúa  KMK 50 Tn con bandeja........................................................................ 105,00
M725 H. Vibrador ......................................................................................................... 5,68
M735 H. Martillo hidráulico 1.000 Kg ........................................................................... 27,05
M750 H. Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos........................................................ 12,00
M9036 h Máquina para hincado de postes................................................................... 20,00
M9037 h Dúmper tracción 4 ruedas.............................................................................. 7,50
O101 H. Peón ............................................................................................................... 13,51
O107 H. Oficial 1ª......................................................................................................... 14,31
O109 h Jefe de equipo................................................................................................ 15,00
O111 H Oficial 1ª electricista ...................................................................................... 14,31
O112 H Ayudante electricista ..................................................................................... 13,51
O127 H Oficial 1ª Fontanero ....................................................................................... 14,31
O128 H Ayudante Fontanero ...................................................................................... 13,51
O130 h Oficial 1ª cerrajero ......................................................................................... 14,31
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O131 h Ayudante cerrajero ........................................................................................ 13,51
O190 H. Capataz .......................................................................................................... 15,15
O305 H. Ayudante encofrador ..................................................................................... 13,51
O308 H. Oficial de 1ª encofrador ................................................................................. 14,31
O405 H. Ferrallista ....................................................................................................... 13,51
O601 H Oficial de 1ª Jardinero.................................................................................... 14,31
O602 H Peón ordinario jardinero................................................................................ 13,51
O605 h Peón especialista regador .............................................................................. 13,06
P%03 % Pequeño material........................................................................................... 3,00
P%E05 % Piezas especiales ............................................................................................ 5,00
P0197 Ud Anilla prefabricada de hormigón H=500 mm................................................. 98,09
P0198 Ud Cono prefabricado de hormigón 600‐1200 mm; H=850 mm......................... 105,48
P02000 M3 Material seleccionado apto para coronac. de terraplén ................................ 1,13
P0202 M3 Polvillo de cantera.......................................................................................... 16,83
P0220 M3 Arena amarilla................................................................................................ 19,23
P0221 Tm Arena.............................................................................................................. 9,51
P0228 M3 Arena lavada .................................................................................................. 14,89
P0240 Tm Grava Tmáx 20 mm........................................................................................ 2,70
P0260 Tm Grava Tmáx 40 mm........................................................................................ 11,50
P0295 M3 Agua ............................................................................................................... 1,11
P0300 Kg Emulsión asfáltica tipo Emufal ....................................................................... 1,75
P03012 M3 Todo uno de cantera  5 y 50 Kg...................................................................... 5,77
P0320 Tm Escollera natural entre 125 y 250 Kg.............................................................. 6,01
P0321 Tm Escollera natural entre 300 y 600 Kg.............................................................. 6,50
P0322 Tm Escollera >6000 kg.......................................................................................... 10,00
P0481 Kg Emulsión E.C.R.‐1 ........................................................................................... 0,48
P05118 tm Mezcla bituminosa caliente AC 16 surf B60/70 S en rodadura ...................... 44,00
P05122 Kg Slurry sintético de color rojo, doble tratamiento........................................... 1,15
P05123 Kg Emulsión bituminosa y minerales .................................................................. 0,85
P05124 Kg Slurry sintético de color negro, una capa....................................................... 0,70
P0601 Tm Cemento puzolánico CEM IV/A ...................................................................... 96,67
P06012 Kg Hidrófugo líquido Teximpe............................................................................. 1,01
P0604 Kg Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado ....................................................... 0,18
P0610 Kg Mortero cola para revestimientos y pavimentos........................................... 0,95
P0611 Kg Mortero deformable p/juntas color, a=3‐30 mm........................................... 1,21
P0612 Kg Mortero de reparación Moducrete................................................................ 0,83
P0665A M3 Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa ..................................................... 82,00
P0672 M3 Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I .......................................................... 82,00
P06801 m³ Hormigón premezclado HM‐20/B/20/IIIa ...................................................... 82,00
P0683 M3 Hormigón premezclado HM‐25/B/20/I .......................................................... 88,00
P06831 M3 Hormigón premezclado HNE‐25/B/20/IIIa ..................................................... 88,00
P0699A M3 Hormigón premezclado HA‐30/B/20/IIIa ....................................................... 93,00
P0700 M3 Hormigón premezclado HM‐20/B/5/I ............................................................ 110,00
P0702 Kg Acero B‐500 S en redondos............................................................................ 0,74
P07117 Ml Barandilla de PVC, h=1100 mm, con pasamanos, pies derechos y bar .......... 295,50
P07118 Ml Pasamanos de PVC, doble, a 0,90 y 0,70 m de altura .................................... 120,00
P0723 M2 Mallazo electr.  8x150x150 mm ..................................................................... 4,95
P0735 Kg Clavos 2" ........................................................................................................ 0,90
P0737 Kg Alambre de atar de 1,5 mm ........................................................................... 1,17
P07371 Kg Alambre galvanizado de 1,5 mm.................................................................... 1,62
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P07372 Kg Alambre de acero galvanizado recocido de 3 mm ......................................... 3,25
P0738 Kg Clavos 2" ........................................................................................................ 0,67
P0745 Ml Nylon de color negro como elemento guía de 4 mm..................................... 0,25
P0795 Ud Separador de plástico para armadura horizontal........................................... 0,07
P0796 Ud Separador de plástico para armadura vertical ............................................... 0,06
P07997 Ud Andamio metálico para exteriores................................................................. 52,79
P08170 M3 Madera de pino insigne en vigas.................................................................... 335,00
P08171 ud Puntal metálico enano (amortización diaria) ................................................. 0,05
P08172 M3 Madera de pino gallego en tablas.................................................................. 285,00
P08199 Kg Aditivo desencofrante.................................................................................... 1,20
P08701 ml Perfil de PVC 100x40 mm lacado color madera ............................................. 30,00
P0871 ml Cinta adhesiva separación aluminio‐acero .................................................... 3,50
P0872 ml Perfil aluminio marino serie 6000, de 80x80x4 mm....................................... 40,25
P0873 ml Perfil aluminio marino serie 6000, de 80x80x3 mm....................................... 30,15
P0874 kg Aluminio en cartelas y refuerzos.................................................................... 5,30
P0904 Ud Tapa y marco fundición 550x550 ext, 400 mm int, Clase C‐250 .................... 76,94
P0908 Ud Tapa y marco fundición 650x650 ext, 500 mm int, Clase C‐250 .................... 125,00
P09081 Ud Tapa de hormigón 650x650x150 mm, i. mallazo 8x150x150 mm.................. 30,00
P0913 Ud Tapa y aro fundición dúctil ø600 mm, lado ext=850 mm, D‐400 ................... 155,59
P0916 Ud Tapa y marco fundición 960x710 mm............................................................ 118,53
P0942 Ud Cerco y tapa metálica tipo H .......................................................................... 87,15
P09422 Ud Rejilla trámex de 1,60x1,55 mts, 40x40 mm.................................................. 175,00
P09423 Ud Pasador de acero corrugado y candado de cierre de seguridad .................... 55,00
P09424 Ud Cerco y tapa de acero galvanizado en caliente, pintada, doble hoja 55x80

cm ..................................................................................................................
250,00

P09425 Ud Arqueta HDPE de 70,10x53,30x30,70 cm (VB‐jMB) ....................................... 60,29
P1001 Ud Bloque hormigón 6x25x50 cm ....................................................................... 0,55
P1002 Ud Bloque hormigón 9x25x50 cm ....................................................................... 0,60
P1003 Ud Bloque hueco de H.V. 12x25x50 cm............................................................... 0,67
P1013 M2 Baldosa de pavimento de caucho de 500x500x50 mm.................................. 45,00
P10180 Ud Bordillo prefabricado B‐1 50x30x22,5 cm ...................................................... 20,40
P10182 Ud Bordillo prefabricado B‐2 50x27,5x22,50 cm ................................................. 20,40
P10184 Ud Bordillo prefabricado B‐4 50x30x30 cm......................................................... 20,40
P11092 M2 Pavimento de acera tipo Santo Domingo 25x25 4 P ...................................... 9,00
P119901 M2 Baldosa pórfido mixto gris llx30 cm e=6‐8 cm ............................................... 55,21
P119902 M2 Baldosa pórfido mixto gris llx30 cm e=3‐6 cm ............................................... 55,21
P119903 M2 Adoquín pórfido mixto gris 20x10 cm e=4‐6 cm ............................................ 44,20
P11998 Ud Pieza prefabricada hormigón 80x70x10 cm, fibras polipropileno.................. 27,40
P11999 Ud Casquillo roscable de 70 mm de longitud, M16............................................. 5,50
P12000 Ud Gancho/Perno roscado, de acero galvanizado, M16, L=0,50 mts, ................. 7,50
P1215 Kg Clavos 2" ........................................................................................................ 0,66
P18109 Ud Tubo hormigón ø400 mm, long=1.200 mm, e=40 mm .................................. 10,10
P184161 Ml Tubería PVC‐U ø2", junta elástica, 16 atm ..................................................... 10,76
P184210 Ud Aliviadero de GRC de 20x10x60 cms, esp. pared 3 cms ................................. 45,00
P184211 Ud Reja de seguridad acero inox pletina‐redondo .............................................. 1.335,00
P184212 Ud Anclaje de taco químico + varilla acero inoxidable ø18 mm.......................... 25,00
P18479 Ml Tubería corrugada PVC ø250 mm SN 8 KN/m2 .............................................. 18,48
P18480 Ml Tubería corrugada PVC ø300 mm SN 8 KN/m2 .............................................. 28,40
P18482 Ml Tubería PVC RS ø800 mm para hormigonar................................................... 105,00
P18500 Ml Tubería ranurada circular doble pared Ø 100 mm......................................... 5,25
P18601 Ud Pozo bombeo prefabricado PE ø1000 mm y H=1500 mm ............................. 7.500,00
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P197429 Ud Collarín ø110‐63, Latón.................................................................................. 155,00
P197430 Ud Collarín ø63‐40 mm........................................................................................ 41,15
P197431 Ud Válvula compuerta ø50 mm 16 bar Euro 20 tipo 23 ...................................... 125,60
P197432 Ud Válvula compuerta 1" latón ........................................................................... 16,42
P19753 Ud Válvula compuerta ø2 1/2" latón................................................................... 65,00
P19754 Ud Válvula compuerta ø2" latón ......................................................................... 65,00
P2000 ml. Lámina Sikanorm Hiypalon en tiras de 10cm ................................................. 10,00
P2001 l. Resina epoxi Sikadur adhesivo ....................................................................... 4,00
P20415 Ml Tubería polietileno banda azul ø25 mm......................................................... 0,69
P204161 Ml Tubería P.E. banda azul ø50 mm PN‐16 atm.................................................. 4,00
P204172 Ml Tubería P.E. baja densidad PE 32 ø63 mm PN‐16 atm ................................... 6,31
P204181 Ml Tubería P.E. baja densidad PE 32 ø32 mm PN‐16 atm ................................... 2,15
P20419 Ml Tubería P.E. 100 A.D., ø50 mm PN‐16 atm..................................................... 6,50
P20490 Ud Parte proporcional piezas especiales de latón............................................... 3,01
P204903 ud Parte proporcional de piezas especiales de PVC............................................ 100,00
P20492 Ud Consola de programación marca Nelson o sim. ............................................. 275,00
P20493 Ud Programador Nelson Serie 8050 1 posición PG‐2002 .................................... 220,00
P20495 Ud Caja de conexión Tbos‐2, 1 Estación .............................................................. 153,00
P204961 Ud Solenoide latch 9 voltios ................................................................................ 15,00
P20497 Ud Electroválvula 2 1/2" Rain Bird mod 200‐PGA‐9v .......................................... 140,70
P20498 Ud Electroválvula 1" Rain Bird mod 100‐PGA‐9v................................................. 45,20
P2049821 Ud Collarín de toma de latón 50x1" .................................................................... 32,00
P204983 Ud Codo de latón 25 mm..................................................................................... 3,71
P204984 Ud Registro peatonal 120x120 fundición ............................................................ 6,34
P204985 Ud Llave de paso macho de bola 1", latón .......................................................... 5,51
P2050 Kg Resina para anclaje de hormigón y acero ...................................................... 26,00
P20500 Ml Tubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm.................................................. 0,21
P20501 Ud Gotero autocompensante.............................................................................. 0,13
P205013 ud Collarín PE ø32‐16 mm................................................................................... 14,00
P205042 Ud Collarín PE de rosca 63/32 mm ...................................................................... 12,15
P20510 ud Tapón PE ø16 mm .......................................................................................... 0,45
P20511 Ud Filtro de anilla 2" (modular) ........................................................................... 19,75
P20512 Ud Reguladora de presión general 2".................................................................. 245,00
P20513 Ud Reguladora de presión general 1".................................................................. 45,65
P20800 Ud Tubo hormigón centrifugado ø600 mm, H=800 mm, e=50 mm .................... 35,10
P20813 Ml Tubería polietileno corrugado ø90 mm cables .............................................. 2,76
P20819 Ml Tubería polietileno corrugado ø110 mm cables ............................................ 3,35
P20820 Ud Abrazadera de acero para tubería ø110 mm ................................................. 1,15
P20822 Ml Tubería polietileno corrugado ø160 mm cables ............................................ 6,42
P20850 ml Tubería polietileno corrugado ø200 mm cables ............................................ 6,50
P208901 Ml Cinta señalizadora.......................................................................................... 0,12
P219104A ud Difusor emergente 1804 y tobera 15VAN, alcance de 5 m............................ 6,50
P24305 Ud Luminaria EVOLUCIÓN P Led 35 A5, Color Ral 9006 ...................................... 1.028,00
P243101A Ud Columna troncocónica PRFV Adhorna H= 5 m, empot., mod TU500, ø60

mm en punta, simple .....................................................................................
548,00

P243101B Ud Columna troncocónica PRFV Adhorna H= 5 m, empot., mod TU500, ø60
mm en punta, doble.......................................................................................

685,00

P243103A Ud Brazo recto a pared, L=0,50 m, PRFV ............................................................. 130,00
P24315 Ud Racor estanco ( 16 Al / 2,5 Cu ) ...................................................................... 6,01
P24396 Ml Cable Al Voltalene (L‐RV 0,6/1KV) 1x16 ......................................................... 0,60
P24397 Ml Cable Al Voltalene (L‐RV 0,6/1 KV) 1x25 ........................................................ 4,52
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P24902 Ud Pica Ac‐CuL=2m Ø=17,3mm........................................................................... 16,60
P24914 Ml Cable flexible RV‐K 0.6/1KV 1x2.5 Cu............................................................. 0,56
P24915 Ml Cable manguera PVC 2x2½ (H05VV‐F) ........................................................... 1,26
P24916 Ml Cable desnudo p/t.t.1x35 mm2 PIRELLI ......................................................... 6,20
P24917 Ud P.P. de soldadura aluminotérmica ................................................................. 1,00
P24918 Ml Cable desnudo p/t.t.1x50 mm2 PIRELLI ......................................................... 1,55
P24923 Ud CGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465...................................................................... 12,50
P24924 Ud Base/fusible carril DIN 10 A............................................................................ 5,37
P24925 Ud Terminal Cu por presión 50mm² .................................................................... 0,44
P24927 Ud Espárrago de anclaje de acero inoxidable...................................................... 10,00
P2503 ml Poste galvanizado 80x40x2 mm..................................................................... 8,89
P2507 ud Señal reflexiva circular 60 cm, NR 2 ............................................................... 70,00
P2509 ud Señal reflexiva octogonal 60 cm, NR 2 ........................................................... 166,00
P2510 ud Señal reflexiva triangular de 60 cm, NR 2 ...................................................... 67,00
P25111 ud Señal reflexiva rectangular de 60x90 cm, NR 2, Estrecham CB ...................... 95,00
P2512 ud Señal reflexiva cuadrada de 60 cm, NR 1 ....................................................... 70,00
P2520 ml Barrera doble onda galvanizada..................................................................... 29,00
P2521 ml Perfil metálico C120/1500.............................................................................. 5,00
P2522 ud Parte proporcional tornillería, captafaros, cola de pez .................................. 8,00
P2530 Kg Pintura blanca reflexiva larga duración.......................................................... 1,50
P2532 Kg Microesferas de vidrio ................................................................................... 0,50
P26981 Kg Mortero impermeabilizante Panda Fibrotón ................................................. 0,46
P2801 M3 Tierra vegetal estercolada.............................................................................. 12,00
P2802 m³ Picón marrón, esp. capa = 5 cms.................................................................... 15,00
P2805 tm Abonos ........................................................................................................... 23,75
P2815 ud Carpobrotus o clavel de sol en maceta de 12 l............................................... 1,10
P2816 ud Carissa Macrocarpa en maceta de 17 l .......................................................... 4,50
P2817 ud Palmera Wasinghtonia de H=2,00 m, en M‐45 .............................................. 85,00
P2818 ud Cocoloba H=1,00 m, en M‐17......................................................................... 5,50
P2905 M2 Escama tierra armada acabado sillería........................................................... 45,00
P2906 M3 Piedra basáltica, color y tamaño a elegir por D.F........................................... 45,00
P2973 Ud Banco prefabricado de acero y madera tropical ............................................ 270,00
P29742 Ud Papelera PE AD de 50 litros de capacidad...................................................... 75,00
P2991 Ud Pate de polipropileno..................................................................................... 5,11
P3001 M2 Lámina PEHD Drentex protec 80, Texsa (muros enterrados) ......................... 3,66
P3002 Ud Arandelas y clavos fijación lámina PEHD........................................................ 0,09
P3003 M2 Geotextil no tejido de 125 gr/m2................................................................... 1,45
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U010107 M3 Pasta de cemento blanco

Pasta de cemento blanco BL II 42.5 R, amasada a mano, s/RC‐97.

P0604 900,000 Kg Cemento blanco (BL II 42.5 R), ensacado 0,18 162,00
P0295 1,000 M3 Agua 1,11 1,11
O101 2,000 H. Peón 13,51 27,02
%01 1,000 % Medios auxiliares 190,10 1,90

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 192,03

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS con TRES
CÉNTIMOS

U010130 M3 Mortero arena y cemento 1:6

Mortero 1:6 de arena y cemento puzolánico CEM IV/A en recibidos.

P0601 0,300 Tm Cemento puzolánico CEM IV/A 96,67 29,00
P0220 1,100 M3 Arena amarilla 19,23 21,15
P0295 0,255 M3 Agua 1,11 0,28
M420 0,400 H Hormigonera portátil 250 litros 3,94 1,58
O101 2,500 H. Peón 13,51 33,78
%03 3,000 % Medios auxiliares 85,80 2,57

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 88,36

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

U010167 M2 Enlucido hidrófugo 1:3 en interior arqueta

Enlucido hidrófugo en interior de arqueta con mortero de arena y cemento 1:3

P06012 0,300 Kg Hidrófugo líquido Teximpe 1,01 0,30
P0601 0,010 Tm Cemento puzolánico CEM IV/A 96,67 0,97
P0228 0,020 M3 Arena lavada 14,89 0,30
P0295 0,010 M3 Agua 1,11 0,01
M420 0,010 H Hormigonera portátil 250 litros 3,94 0,04
O107 0,400 H. Oficial 1ª 14,31 5,72
O101 0,460 H. Peón 13,51 6,21
%03 3,000 % Medios auxiliares 13,60 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 13,96

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

U010180 M2 Impermeabilización de paramentos con fibra de vidrio

Impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en interior de pozo de registro,
realizado con mortero armado con fibra de vidrio Panda Fibrotón o similar, aplicado en una
sola capa con llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3 mm,  incluso prepara‐
ción del soporte.

P26981 3,000 Kg Mortero impermeabilizante Panda Fibrotón 0,46 1,38
P0295 0,340 M3 Agua 1,11 0,38
O107 0,400 H. Oficial 1ª 14,31 5,72
%03 3,000 % Medios auxiliares 7,50 0,23

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 7,71

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

U010190 M3 Pasta de cemento CEM IV/A

Pasta de cemento CEM IV/A  32.5 R, amasada a mano.

P0295 1,000 M3 Agua 1,11 1,11
P0601 0,900 Tm Cemento puzolánico CEM IV/A 96,67 87,00
O101 2,000 H. Peón 13,51 27,02
%01 1,000 % Medios auxiliares 115,10 1,15

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 116,28

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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U010293 M3 Hormigón en masa en losa de fondo de pozo

Hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa en losa de fondo de pozo de registro de 20 cm de espe‐
sor,  incluso encofrado,  vertido, vibrado, nivelación y curado. 

P0665A 1,050 M3 Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 86,10
U010401 1,500 M2 Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 30,21
O107 0,400 H. Oficial 1ª 14,31 5,72
O101 1,000 H. Peón 13,51 13,51
%01 1,000 % Medios auxiliares 135,50 1,36

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 136,90

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

U010295 M3 Hormigón HM‐20 en formación de media caña

Formación de media caña o de pendiente en fondo de pozo o arqueta, con hormigón en
masa HM‐20/B/20/IIa, incluso vertido, vibrado y curado. 

P0665A 1,050 M3 Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 86,10
M410 1,050 M3 Bombeo 12,00 12,60
M725 0,300 H. Vibrador 5,68 1,70
P0295 0,045 M3 Agua 1,11 0,05
O107 0,500 H. Oficial 1ª 14,31 7,16
O101 1,000 H. Peón 13,51 13,51
%01 1,000 % Medios auxiliares 121,10 1,21

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 122,33

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
TRES CÉNTIMOS

U01030 M3 Hormigón en masa HM‐20/B/20 fabricado en obra

Hormigón en masa HM‐20/B/20, fabricado en obra con cemento CEM IV/A.

P0601 0,300 Tm Cemento puzolánico CEM IV/A 96,67 29,00
P0240 1,280 Tm Grava Tmáx 20 mm 2,70 3,46
P0221 0,640 Tm Arena 9,51 6,09
P0295 0,200 M3 Agua 1,11 0,22
M420 0,500 H Hormigonera portátil 250 litros 3,94 1,97
O101 1,500 H. Peón 13,51 20,27
%01 1,000 % Medios auxiliares 61,00 0,61

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 61,62

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U010400 M2 Encofrado en prismas de canalizaciones

Encofrado y desencofrado de prismas de canalizaciones con tableros de madera, i/ aplica‐
ción de desencofrante.

P08172 0,003 M3 Madera de pino gallego en tablas 285,00 0,86
P08170 0,001 M3 Madera de pino insigne en vigas. 335,00 0,34
P0737 0,085 Kg Alambre de atar de 1,5 mm 1,17 0,10
P1215 0,020 Kg Clavos 2" 0,66 0,01
P08199 0,100 Kg Aditivo desencofrante 1,20 0,12
P0738 0,020 Kg Clavos 2" 0,67 0,01
O308 0,200 H. Oficial de 1ª encofrador 14,31 2,86
O305 0,200 H. Ayudante encofrador 13,51 2,70
%01 1,000 % Medios auxiliares 7,00 0,07

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 7,07

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SIETE CÉNTIMOS

U010401 M2 Encofrado y desencofrado en cimientos.

Encofrado y desencofrado de cimientos con tableros de madera  (8 posturas), i/ aplicación
de desencofrante.

P08172 0,003 M3 Madera de pino gallego en tablas 285,00 0,86
P08170 0,001 M3 Madera de pino insigne en vigas. 335,00 0,34
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P0737 0,085 Kg Alambre de atar de 1,5 mm 1,17 0,10
P0735 0,020 Kg Clavos 2" 0,90 0,02
P08199 0,100 Kg Aditivo desencofrante 1,20 0,12
O308 0,665 H. Oficial de 1ª encofrador 14,31 9,52
O305 0,665 H. Ayudante encofrador 13,51 8,98
%01 1,000 % Medios auxiliares 19,90 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 20,14

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U010412 M2 Encofrado y desencofrado oculto en alzados

Encofrado y desencofrado de madera para hormigón oculto en paramentos verticales, en
tramos rectos, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desencofrante y p.p. de apunta‐
lamiento.

P08172 0,003 M3 Madera de pino gallego en tablas 285,00 0,86
P08170 0,001 M3 Madera de pino insigne en vigas. 335,00 0,34
P0737 0,085 Kg Alambre de atar de 1,5 mm 1,17 0,10
P0735 0,020 Kg Clavos 2" 0,90 0,02
P08199 0,100 Kg Aditivo desencofrante 1,20 0,12
O308 0,500 H. Oficial de 1ª encofrador 14,31 7,16
O305 0,500 H. Ayudante encofrador 13,51 6,76
O101 0,250 H. Peón 13,51 3,38
%01 1,000 % Medios auxiliares 18,70 0,19

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 18,93

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

U010413 M2 Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas

Encofrado y desencofrado en arquetas, incluso limpieza, humedecido, aplicación del desen‐
cofrante y p.p. de apuntalamiento. Amortización en 5 puestas.

P08172 0,003 M3 Madera de pino gallego en tablas 285,00 0,86
P0737 0,085 Kg Alambre de atar de 1,5 mm 1,17 0,10
P0735 0,020 Kg Clavos 2" 0,90 0,02
P08199 0,100 Kg Aditivo desencofrante 1,20 0,12
O308 0,250 H. Oficial de 1ª encofrador 14,31 3,58
O305 0,250 H. Ayudante encofrador 13,51 3,38
%01 1,000 % Medios auxiliares 8,10 0,08

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 8,14

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

U010414 M2 Encofrado y desencofrado losa cubrición
P08172 0,003 M3 Madera de pino gallego en tablas 285,00 0,86
P08170 0,001 M3 Madera de pino insigne en vigas. 335,00 0,34
P08171 3,000 ud Puntal metálico enano (amortización diaria) 0,05 0,15
P0737 0,085 Kg Alambre de atar de 1,5 mm 1,17 0,10
P0735 0,020 Kg Clavos 2" 0,90 0,02
P08199 0,100 Kg Aditivo desencofrante 1,20 0,12
O308 0,650 H. Oficial de 1ª encofrador 14,31 9,30
O305 0,650 H. Ayudante encofrador 13,51 8,78
O101 0,100 H. Peón 13,51 1,35
%01 1,000 % Medios auxiliares 21,00 0,21

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 21,23

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

U010507 Kg Acero red. B 400 S, elaborado y colocado

Acero corrugado en redondos tipo B 400S, elaborado y colocado, incluso p.p. de despuntes,
atado con alambre recocido y separadores, puesto en obra según indicaciones de la Norma
EHE.

P0702 1,050 Kg Acero B‐500 S en redondos 0,74 0,78
P0737 0,020 Kg Alambre de atar de 1,5 mm 1,17 0,02
O405 0,020 H. Ferrallista 13,51 0,27
O101 0,020 H. Peón 13,51 0,27

Página 8



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDAD

Consultor:
Trama Ingenieros

UD. RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

P%03 3,000 % Pequeño material 0,80 0,02
%01 1,000 % Medios auxiliares 1,40 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 1,37

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U010508 Kg Acero red. B 500 S, elaborado y colocado
P0702 1,050 Kg Acero B‐500 S en redondos 0,74 0,78
P0737 0,020 Kg Alambre de atar de 1,5 mm 1,17 0,02
O405 0,020 H. Ferrallista 13,51 0,27
O101 0,020 H. Peón 13,51 0,27
P%03 3,000 % Pequeño material 0,80 0,02
%01 1,000 % Medios auxiliares 1,40 0,01

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 1,37

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

U010516 M2 Mallazo electrosoldado  8x150x150 mm
P0723 1,050 M2 Mallazo electr.  8x150x150 mm 4,95 5,20
O405 0,010 H. Ferrallista 13,51 0,14
O101 0,010 H. Peón 13,51 0,14
P%03 3,000 % Pequeño material 5,20 0,16

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 5,64

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

U013270 M3 Excavación en pozos y zanjas

Excavación en cimientos y zanjas en toda clase de terreno, incluso refino, compactación del
fondo de la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de ma‐
terial sobrante a vertedero, incluido canon de vertido. 

M222 0,150 H. Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 6,90
M3398 1,000 M3 Canon de vertido a vertedero 0,48 0,48
M3109 0,120 H. Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 4,80
O101 0,150 H. Peón 13,51 2,03

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 14,21

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

U013271 M3 Carga mecánica, transporte de tierras a lugar de empleo s/camión

Carga mecánica y transporte de tierras a lugar de empleo, con camión de 18 Tn, con un re‐
corrido máximo de 10 Km.

M3108 0,120 H. Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 3,60
M2700 0,015 H. Pala cargadora sobre neumáticos, capacidad 2 m3 35,00 0,53
O101 0,025 H. Peón 13,51 0,34

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 4,47

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

U0142031 M3 Relleno seleccionado en zanjas

Relleno y compactación de zanjasy pozos con material seleccionado procedente de la exca‐
vación, extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compacta‐
do. 

M2402 0,030 H. Apisonadora tándem de 4 Tn 25,00 0,75
M2615 0,020 H. Tractor tipo Cat‐955‐L 40,00 0,80
P0295 0,300 M3 Agua 1,11 0,33
O101 0,100 H. Peón 13,51 1,35
%01 1,000 % Medios auxiliares 3,20 0,03

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 3,26

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA
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U01901 Ud Macizo de anclaje en reducción ø63 a ø100 mm

Macizo de anclaje de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa, de 40x40x45 cm,  para reducción
ø63 mm a ø200 mm,  dotado de sistema de sujección para la tubería constituido por redon‐
do de acero corrugado de 16 mm de diámetro. Incluso encofrado, anclaje, vertido del hor‐
migón, vibrado, curado y desencofrado. Completamente terminado según detalle corres‐
pondiente en planos.

P0665A 0,060 M3 Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 4,92
M410 0,060 M3 Bombeo 12,00 0,72
M725 0,040 H. Vibrador 5,68 0,23
U010507 1,450 Kg Acero red. B 400 S, elaborado y colocado 1,37 1,99
U010401 0,650 M2 Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 13,09
P0295 0,005 M3 Agua 1,11 0,01
O107 0,030 H. Oficial 1ª 14,31 0,43
O101 0,030 H. Peón 13,51 0,41

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 21,80

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

U01903 Ud Macizo de anclaje en codo 45º 63 < ø < 200 mm

Macizo de anclaje para codo a 45º, de diámetro comprendido entre 63 y 200 mm, de hormi‐
gón en masa HM‐20/B/20/IIa, de 40x40x30 cm,  dotado de sistema de sujección para la tu‐
bería constituido por redondo de acero corrugado de 16 mm de diámetro. Incluso encofra‐
do, anclaje, vertido del hormigón, vibrado, curado y desencofrado. Completamente termi‐
nado según detalle correspondiente en planos.

P0665A 0,030 M3 Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 2,46
M410 0,030 M3 Bombeo 12,00 0,36
M725 0,040 H. Vibrador 5,68 0,23
U010507 1,450 Kg Acero red. B 400 S, elaborado y colocado 1,37 1,99
U010401 0,400 M2 Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 8,06
P0295 0,005 M3 Agua 1,11 0,01
O107 0,015 H. Oficial 1ª 14,31 0,21
O101 0,015 H. Peón 13,51 0,20

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 13,52

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

U01905 Ud Macizo de anclaje en codo 90º 63 <ø < 200 mm

Macizo de anclaje para codo a 90º, de diámetro comprendido entre 63 y 200 mm, de hormi‐
gón en masa HM‐20/B/20/IIa, de  50x50x40 cm,  dotado de sistema de sujección para la tu‐
bería constituido por redondo de acero corrugado de 16 mm de diámetro. Incluso encofra‐
do, anclaje, vertido del hormigón, vibrado, curado y desencofrado. Completamente termi‐
nado según detalle correspondiente en planos.

P0672 0,080 M3 Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I 82,00 6,56
M410 0,080 M3 Bombeo 12,00 0,96
M725 0,040 H. Vibrador 5,68 0,23
U010507 2,340 Kg Acero red. B 400 S, elaborado y colocado 1,37 3,21
U010401 0,800 M2 Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 16,11
P0295 0,012 M3 Agua 1,11 0,01
O107 0,040 H. Oficial 1ª 14,31 0,57
O101 0,040 H. Peón 13,51 0,54

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 28,19

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con DIECINUEVE
CÉNTIMOS

U01908 Ud Macizo de anclaje en Tes ø100 mm

Macizo de anclaje de hormigón armado HA‐25/B/20/IIa, de 80x80x50 cm más pieza supe‐
rior de 35x42,5x60 cm,  para Tes de 125 mm de diámetro. Incluso encofrado, armadura, an‐
claje, vertido del hormigón, vibrado, curado y desencofrado. Completamente terminado se‐
gún detalle correspondiente en planos.

P0683 0,400 M3 Hormigón premezclado HM‐25/B/20/I 88,00 35,20
M410 0,400 M3 Bombeo 12,00 4,80
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M725 0,080 H. Vibrador 5,68 0,45
U010507 21,650 Kg Acero red. B 400 S, elaborado y colocado 1,37 29,66
U010401 2,400 M2 Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 48,34
P0295 0,012 M3 Agua 1,11 0,01
O107 0,200 H. Oficial 1ª 14,31 2,86
O101 0,200 H. Peón 13,51 2,70

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 124,02

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICUATRO EUROS con DOS
CÉNTIMOS

U01999 Ml Sellado de juntas con mortero Moducrete

Relleno y sellado de juntas entre piezas ornamentales de hormigón (escamas de tierra ar‐
mada o similar),  realizada con mortero de reparación Moducrete o similar. Totalmente ter‐
minado.

P0612 4,000 Kg Mortero de reparación Moducrete 0,83 3,32
P07997 0,008 Ud Andamio metálico para exteriores 52,79 0,42
O101 0,200 H. Peón 13,51 2,70
O107 0,200 H. Oficial 1ª 14,31 2,86
%01 1,000 % Medios auxiliares 9,30 0,09

COSTE UNITARIO TOTAL ........................................ 9,39

Asciende el precio unitario del concepto auxiliar a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

CAP. 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

Demolición muros de hormigón medios mecánicos01.01 M3

Demolición completa de macizos y  muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, inclu‐
yendo cimentación, realizada por medios mecánicos, incluso carga de escombros sobre ca‐
mión y transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad así
como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M2221 0,200 H.Retroexcavadora Cat‐225 con pica 80,00 16,00
M2625 0,008 H.Tractor tipo Cat‐966‐D 40,00 0,32
M3109 0,120 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 4,80
M3120 0,080 H.Camión cuba de agua 30,00 2,40
O101 0,316 H.Peón 13,51 4,27
%4 4,000 %Gastos indirectos 27,80 1,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Demolición muros de hormigón con compresor01.02 M3

Demolición completa de muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyendo cimen‐
tación,  realizada con martillo compresor, incluso carga de escombros sobre camión y trans‐
porte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el trans‐
porte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M750 2,000 H.Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 12,00 24,00
M2625 0,008 H.Tractor tipo Cat‐966‐D 40,00 0,32
O101 4,000 H.Peón 13,51 54,04
M3109 0,120 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 4,80
%4 4,000 %Gastos indirectos 83,20 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 86,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Demolición de pavimentos y soleras con compresor01.03 M2

Demolición con compresor de pavimentos asfálticos en calzadas, aceras, escaleras y elemen‐
tos singulares, con parte proporcional de demolición de soleras, bordillos, señalización verti‐
cal, precorte, carga y transporte de escombros a vertedero, medios auxiliares y elementos
de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su
posterior retirada.

M0400 0,010 hCortadora de disco para pavimentos 6,00 0,06
M750 0,300 H.Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 12,00 3,60
M2625 0,002 H.Tractor tipo Cat‐966‐D 40,00 0,08
M3109 0,012 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 0,48
O101 0,420 H.Peón 13,51 5,67
%4 4,000 %Gastos indirectos 9,90 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Demolición de pavimentos y soleras a máquina01.04 M2

Demolición por medios mecánicos de pavimentos asfálticos, de hormigón o a base de lose‐
tas prefabricadas en calzadas, aceras, escaleras y elementos singulares, con parte proporcio‐
nal de demolición de bordillos, señalización vertical, precorte y transporte de escombros a
vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la
maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M0400 0,010 hCortadora de disco para pavimentos 6,00 0,06
M222 0,100 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 4,60
M3109 0,012 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 0,48
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
%4 4,000 %Gastos indirectos 6,50 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Trama Ingenieros

Demolición de línea de bordillo de graderío01.05 Ml

Demolición por medios mecánicos de línea de bordillos y piezas prefabricadas de hormigón
en masa, en formación de graderíos y escaleras, con parte proporcional de precorte de pavi‐
mento en caso de ser necesario y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxi‐
liares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo corres‐
pondiente y su posterior retirada.

M0400 0,010 hCortadora de disco para pavimentos 6,00 0,06
M222 0,080 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 3,68
M3109 0,010 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 0,40
O101 0,050 H.Peón 13,51 0,68
%4 4,000 %Gastos indirectos 4,80 0,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS

Demolición canalización de saneamiento o drenaje01.06 Ml

Demolición completa de canalización enterrada de saneamiento o de drenaje en prisma de
hormigón o en lecho de arena, de diámetros comprendidos entre 250 y 800 mm,  realizada
con medios mecánicos, sin aprovechamiento del material,  i/carga y transporte de escom‐
bros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transpor‐
te de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M2221 0,085 H.Retroexcavadora Cat‐225 con pica 80,00 6,80
M2625 0,004 H.Tractor tipo Cat‐966‐D 40,00 0,16
M3109 0,020 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 0,80
M3120 0,040 H.Camión cuba de agua 30,00 1,20
O101 0,044 H.Peón 13,51 0,59
%01 1,000 %Medios auxiliares 9,60 0,10
%4 4,000 %Gastos indirectos 9,70 0,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

Demolición canalización abastecimiento, riego o semáforos01.07 Ml

Demolición completa de canalización enterrada de abastecimiento de agua potable,  riego,
semáforos o alumbrado público, en prisma de hormigón o en lecho de arena, i/carga y trans‐
porte de escombros a gestor autorizado, p.p. de medios auxiliares y elementos de  seguri‐
dad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior re‐
tirada.

M2221 0,020 H.Retroexcavadora Cat‐225 con pica 80,00 1,60
M2625 0,002 H.Tractor tipo Cat‐966‐D 40,00 0,08
M3109 0,012 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 0,48
O101 0,020 H.Peón 13,51 0,27
%01 1,000 %Medios auxiliares 2,40 0,02
%4 4,000 %Gastos indirectos 2,50 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Demolición de rejilla y cubeta imbornal existente01.08 Ud

Demolición de rejilla de acero y cubeta de hormigón existente, perteneciente al sistema de
recogida de aguas pluviales de la zona, incluso separación y selección de escombros, carga
sobre camión y transporte a lugar de empleo o a gestor autorizado para su posterior trata‐
miento, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior
retirada.

M2221 0,200 H.Retroexcavadora Cat‐225 con pica 80,00 16,00
M3109 0,075 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 3,00
O101 1,000 H.Peón 13,51 13,51
%01 1,000 %Medios auxiliares 32,50 0,33
%4 4,000 %Gastos indirectos 32,80 1,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

Desmontaje de brazo anclado a pared incluso luminaria01.09 Ud

Desmontaje de brazo existente de alumbrado público adosado a pared, incluso desconexio‐
nado del cableado, carga sobre camión y transporte del material al lugar indicado por el ser‐
vicio municipal correspondiente, o bien su transporte al gestor de reciclaje autorizado más
cercano, así como el transporte de  la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

M3156 0,400 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 17,20
M3158 0,350 HCamión grúa 7‐9 tm  con cesta para operarios (grande) 47,00 16,45
O107 0,750 H.Oficial 1ª 14,31 10,73
O101 2,250 H.Peón 13,51 30,40
%03 3,000 %Medios auxiliares 74,80 2,24
%4 4,000 %Gastos indirectos 77,00 3,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Desmontaje y retirada de barandilla o valla cerramiento01.10 Ml

Levantado de barandilla de seguridad o valla de cerramiento con o sin recuperación, realiza‐
da por medios manuales y/o mecánicos, con carga y transporte de escombros a vertedero,
medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta
el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M750 0,150 H.Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 12,00 1,80
M3108 0,400 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 12,00
O101 0,500 H.Peón 13,51 6,76
%01 1,000 %Medios auxiliares 20,60 0,21
%4 4,000 %Gastos indirectos 20,80 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

Desmontaje de reja en boca obra de drenaje01.11 Ud

Desmontaje de reja de acero a modo de puerta de seguridad en boquilla de obra de drena‐
je, sin recuperación, realizada por medios manuales y/o mecánicos, con carga y transporte
de escombros a vertedero, medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el trans‐
porte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M750 1,000 H.Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 12,00 12,00
M3108 0,500 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 15,00
O101 1,000 H.Peón 13,51 13,51
%01 1,000 %Medios auxiliares 40,50 0,41
%4 4,000 %Gastos indirectos 40,90 1,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Excavación canto rodado y arena01.12 M3

Excavación de canto rodado y arena existentes en la playa, para la ejecución del paseo marí‐
timo, en zonas situadas en carrera de marea o próximas a ésta, con acopio del material ex‐
traído junto a la excavación, formando una barrera para la protección de las obras durante
la fase de ejecución,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente
y su posterior retirada.

M222 0,100 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 4,60
M3166 1,000 udRepercusión transporte maquinaria y retirada 1,75 1,75
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 8,40 0,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

Extendido y perfilado canto rodado y arena01.13 M3

Empuje, extendido y perfilado del canto rodado y la arena acopiada en la playa, realizado
por medios mecánicos, para formación del nuevo perfil de playa, de acuerdo con las instruc‐
ciones de la Dirección Facultativa,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo co‐
rrespondiente y su posterior retirada.

M2648 0,030 H.Tractor tipo Cat‐963 60,00 1,80
O190 0,030 H.Capataz 15,15 0,45
O101 0,080 H.Peón 13,51 1,08
%01 1,000 %Medios auxiliares 3,30 0,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 3,40 0,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno01.14 M3

Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno,  por medios mecánicos, incluyendo esca‐
rificado si fuera necesario, desbroce y retirada de vegetación, demolición no clasificada de
pequeñas obras, tales como acequias, muretes, etc..., refino de taludes y acabado de la ex‐
planación, con carga sobre camión y transporte a vertedero del material no aprovechable,
transporte y acopio dentro de la propia obra del material aprovechable, así como el trans‐
porte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M2615 0,040 H.Tractor tipo Cat‐955‐L 40,00 1,60
M3109 0,060 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 2,40
O101 0,040 H.Peón 13,51 0,54
%4 4,000 %Gastos indirectos 4,50 0,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS

Excavación en zanjas y pozos, en todo tipo de terreno01.15 M3

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, in‐
cluso transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la ex‐
cavación, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

M222 0,300 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 13,80
M3109 0,120 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 4,80
O101 0,300 H.Peón 13,51 4,05
%01 1,000 %Medios auxiliares 22,70 0,23
%4 4,000 %Gastos indirectos 22,90 0,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Excavación en cimientos en roca01.16 M3

Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y trans‐
porte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y ele‐
mentos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente
y su posterior retirada.

M222 0,500 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 23,00
M735 0,440 H.Martillo hidráulico 1.000 Kg 27,05 11,90
M3109 0,120 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 4,80
O101 0,440 H.Peón 13,51 5,94
%01 1,000 %Medios auxiliares 45,60 0,46
%4 4,000 %Gastos indirectos 46,10 1,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

Terraplén con productos de préstamos01.17 M3

Terraplén extendido, nivelado y compactado en capas de 30 cm de espesor, al 95% del Próc‐
tor modificado, con material seleccionado apto para conoración de terraplenes procedente
de préstamos, incluso extracción de material, carga y transporte hasta el lugar de empleo y
refino de taludes, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su
posterior retirada.

P02000 1,300 M3Material seleccionado apto para coronac. de terraplén 1,13 1,47
M2410 0,040 H.Rodillo compac.autoprop.12 Tn 35,00 1,40
M2615 0,020 H.Tractor tipo Cat‐955‐L 40,00 0,80
M3108 0,120 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 3,60
P0295 0,200 M3Agua 1,11 0,22
O101 0,010 H.Peón 13,51 0,14
%4 4,000 %Gastos indirectos 7,60 0,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Relleno seleccionado procedente de la excavación, trasdós muros01.18 M3

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en
trasdós e intradós de muros, extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendi‐
do, regado y compactado al 95% del Próctor modificado, así como el transporte de la maqui‐
naria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M2402 0,040 H.Apisonadora tándem de 4 Tn 25,00 1,00
M2615 0,050 H.Tractor tipo Cat‐955‐L 40,00 2,00
P0295 0,200 M3Agua 1,11 0,22
O101 0,250 H.Peón 13,51 3,38
%4 4,000 %Gastos indirectos 6,60 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Relleno seleccionado procedente de préstamos, trasdós muros01.19 M3

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, exten‐
dido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del
Próctor normal,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su
posterior retirada.

P02000 1,300 M3Material seleccionado apto para coronac. de terraplén 1,13 1,47
M2402 0,040 H.Apisonadora tándem de 4 Tn 25,00 1,00
M2615 0,050 H.Tractor tipo Cat‐955‐L 40,00 2,00
P0295 0,200 M3Agua 1,11 0,22
O101 0,250 H.Peón 13,51 3,38
%4 4,000 %Gastos indirectos 8,10 0,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Retirada y reubicación de escollera natural existente01.20 Tm

Retirada y reubicación durante la ejecución de las obras de la escollera natural existente,
con medios mecánicos habilitados para la manipulación de cargas superiores a 5.000 kg, con
pinzas, incluso p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad,  así como el transporte
de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M222 0,035 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 1,61
M6208 0,100 H.Grúa  KMK 50 Tn con bandeja 105,00 10,50
O101 0,015 H.Peón 13,51 0,20
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,30 0,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

Todo uno de cantera01.21 M3

Todo uno de cantera de peso comprendido entre 5 y 50 Kg, totalmente exento de material
fino, incluso extracción, carga, lavado de finos en cantera con agua a presión, transporte
desde la cantera hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colo‐
cación en obra con grúa y bandeja, totalmente colocado según especificaciones incluidas en
los planos, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

P03012 1,100 M3Todo uno de cantera  5 y 50 Kg 5,77 6,35
M222 0,060 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 2,76
M3109 0,060 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 2,40
O190 0,006 H.Capataz 15,15 0,09
O101 0,060 H.Peón 13,51 0,81
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,40 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Escollera natural 125 y 250 Kg en banqueta01.22 Tm

Escollera natural en banqueta de peso comprendido entre 125 y 250 Kg, incluso extracción,
clasificación, carga,  transporte desde la cantera hasta la obra, vertido y colocación en obra
con medios mecánicos. Totalmente colocada en zonas situadas en carrera de marea según
especificaciones incluidas en los planos,  así como el transporte de la maquinaria hasta el ta‐
jo correspondiente y su posterior retirada. Se considera el volumen real del material a colo‐
car, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 10%.

P0320 1,050 TmEscollera natural entre 125 y 250 Kg 6,01 6,31
M222 0,050 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 2,30
M3109 0,070 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 2,80
O190 0,005 H.Capataz 15,15 0,08
O101 0,050 H.Peón 13,51 0,68
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,20 0,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Escollera natural 300 y 600 Kg01.23 Tm

Escollera natural de peso comprendido entre 300 y 600 Kg, incluso extracción, carga,  trans‐
porte desde la cantera hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y
colocación en capa intermedia de protección de paseo marítimo con grúa y bandeja,  así co‐
mo el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada, to‐
talmente colocada según especificaciones incluidas en los planos. Se considera el volumen
real del material a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 20%.

P0321 1,050 TmEscollera natural entre 300 y 600 Kg 6,50 6,83
M6208 0,020 H.Grúa  KMK 50 Tn con bandeja 105,00 2,10
M3109 0,060 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 2,40
O190 0,100 H.Capataz 15,15 1,52
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
%4 4,000 %Gastos indirectos 14,20 0,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Escollera natural > 6000 Kg01.24 Tm

Escollera natural de peso igual o superior a 6000 Kg, incluso extracción, carga,  transporte
desde la cantera hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colo‐
cación en manto exterior de protección de paseo marítimo con grúa y bandeja,  transporte
de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada. Totalmente colocada
según especificaciones incluidas en los planos. Se considera el volumen real del material a
colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 30%.

P0322 1,050 TmEscollera >6000 kg 10,00 10,50
M6208 0,040 H.Grúa  KMK 50 Tn con bandeja 105,00 4,20
M3109 0,060 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 2,40
O190 0,150 H.Capataz 15,15 2,27
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 21,40 0,86
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS

Trasplante de palmera, altura igual o superior a 3,00 m01.25 Ud

Trasplante de palmera de porte superior a 3 metros, a lugar a designar por la D. F. en un ra‐
dio no superior a 15 Km.

M222 1,000 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 46,00
M3156 2,000 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 86,00
O601 3,000 HOficial de 1ª Jardinero 14,31 42,93
O602 6,000 HPeón ordinario jardinero 13,51 81,06
%4 4,000 %Gastos indirectos 256,00 10,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 266,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

Retirada de barrera rígida de hormigón01.26 Ud

Retirada de barrera rígida de hormigón de aproximadamente 4 metros de longitud, con car‐
ga y transporte a vertedero o a lugar indicado por la Dirección Facultativa,  así como el trans‐
porte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M3157 1,300 HCamión grúa 7‐9 tm (grande) 45,00 58,50
O101 0,500 H.Peón 13,51 6,76
%03 3,000 %Medios auxiliares 65,30 1,96
%4 4,000 %Gastos indirectos 67,20 2,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 69,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

Retirada de árboles con medios mecánicos pequeño‐mediano porte01.27 ud

Retirada de árboles de pequeño y mediano porte (tarahales, plataneras, papayeros, limone‐
ros, higueras, parras, pitas, tuneras, frambuayán, etc), cuyas labores para el arranque no
precisen de un talado previo, carga a camión y transporte a vertedero autorizado, así como
el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M2281 1,250 H.Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con pala 35,00 43,75
M3108 1,250 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 37,50
O101 2,000 H.Peón 13,51 27,02
O601 2,000 HOficial de 1ª Jardinero 14,31 28,62
O602 2,000 HPeón ordinario jardinero 13,51 27,02
%4 4,000 %Gastos indirectos 163,90 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 170,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

Retirada de árboles de gran porte con tala previa01.28 ud

Retirada de árboles de gran porte (aguacateros, nisperero, ficus, pinos, etc) cuyas labores
para el arranque precisen de tala previa, incluso de medios mecánicos como camión grúa
con cesta para hombre en las labores de tala de ramas, y posterior tala del tronco y ramas,
carga a camión y transporte a vertedero autorizado, así como el transporte de la maquinaria
hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

M3156 2,500 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 107,50
M2281 1,500 H.Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con pala 35,00 52,50
M3108 1,400 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 42,00
O601 3,000 HOficial de 1ª Jardinero 14,31 42,93
O602 3,000 HPeón ordinario jardinero 13,51 40,53
O101 3,000 H.Peón 13,51 40,53
%4 4,000 %Gastos indirectos 326,00 13,04
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

TOTAL PARTIDA ........................................... 339,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

CAP. 02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES

Hormigón masa limpieza y nivelación HNE‐20/B/2002.01 M²

Hormigón de limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido. Incluso medios ne‐
cesarios para su puesta en obra, para su transporte y posterior vertido.

P0665A 0,105 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 8,61
M9037 0,080 hDúmper tracción 4 ruedas 7,50 0,60
O107 0,080 H.Oficial 1ª 14,31 1,14
O101 0,160 H.Peón 13,51 2,16
%01 1,000 %Medios auxiliares 12,50 0,13
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,60 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa02.02 M3

Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa en mantos de escollera y formación de banquetas de
apoyo, llevado a cabo mediante bombeo, incluyendo transporte hasta la obra. Se considera
que los huecos existentes en la escollera van a ser inferiores al 35% del volumen total de la
banqueta. Por ello, hemos considerado el 35% de dicho volumen como la cantidad de hormi‐
gón a inyectar.

P06831 1,050 M3Hormigón premezclado HNE‐25/B/20/IIIa 88,00 92,40
M410 1,050 M3Bombeo 12,00 12,60
O107 0,500 H.Oficial 1ª 14,31 7,16
O101 1,000 H.Peón 13,51 13,51
%01 1,000 %Medios auxiliares 125,70 1,26
%4 4,000 %Gastos indirectos 126,90 5,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,01

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

Muro mampostería 1 cara vista, 1cara encofrada, HNE‐20/B/20/IIIa02.03 M3

Muro de mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica, color si‐
milar al entorno y tamaño del mampuesto comprendido entre los 20 y los 30 cms, encofra‐
do en el paramento interior o trasdós, con inclinación según indicaciones de planos, con em‐
pleo de hormigón en masa tipo HNE‐20/B/20/IIIa, incluso preparación y vertido, vibrado, cu‐
rado del hormigón según la EHE,  perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la
superficie de asiento.  Todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mampos‐
tería. Para favorecer la unión y estabilidad del pretil de remate del paseo que se prevé ejecu‐
tar en la coronación de este muro de mampostería, se incluye en esta unidad de obra la co‐
locación de barras de acero corrugado, de ø20 mm, colocadas cada 1,00 metro de separa‐
ción, quedando empotradas al menos 0,60 metros en el muro de mampostería y sobresa‐
liendo de éste al menos 0,60 m. Completamente terminado.

P0665A 0,800 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 65,60
P2906 0,265 M3Piedra basáltica, color y tamaño a elegir por D.F. 45,00 11,93
U010508 1,250 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 1,71
U010412 0,800 M2Encofrado y desencofrado oculto en alzados 18,93 15,14
M410 0,800 M3Bombeo 12,00 9,60
O107 1,100 H.Oficial 1ª 14,31 15,74
O101 1,100 H.Peón 13,51 14,86
M2282 0,100 H.Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con martillo 45,00 4,50
%01 1,000 %Medios auxiliares 139,10 1,39
%4 4,000 %Gastos indirectos 140,50 5,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 146,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
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Muro‐pretil mampostería 1cara vista, ancho = 0,40 m, hormigón
HNE‐25/B/20/IIIa

02.04 M2

Muro‐pretil de remate del paseo, de 0,40 m de ancho y 0,72 m de alto, a modo de banco co‐
rrido, ejecutado con mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basál‐
tica, color similar al entorno y  tamaño del mampuesto comprendido entre  los 10 y  los 20
cms, recibida con hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa, y colocación de 2 barras de acero co‐
rrugado  de  ø12 mm  en  posición  horizontal,  atadas  a  barras  de  acero  corrugado  para  la
unión con muro de sostenimiento, encofrado en el paramento interior o trasdós, para poste‐
rior aplacado, según  indicaciones de planos,  incluso preparación y vertido, vibrado, curado
del hormigón según la EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la super‐
ficie de asiento. Todas las partes vistas del muro en su paramento exterior deben quedar cu‐
biertas con mampostería. Completamente terminado.

P06831 0,500 M3Hormigón premezclado HNE‐25/B/20/IIIa 88,00 44,00
U010412 1,250 M2Encofrado y desencofrado oculto en alzados 18,93 23,66
U010508 6,300 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 8,63
P2906 0,300 M3Piedra basáltica, color y tamaño a elegir por D.F. 45,00 13,50
M725 0,500 H.Vibrador 5,68 2,84
P0295 0,050 M3Agua 1,11 0,06
O107 1,000 H.Oficial 1ª 14,31 14,31
O101 1,000 H.Peón 13,51 13,51
%4 4,000 %Gastos indirectos 120,50 4,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros enc 2 caras02.05 M3

Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros de hormigón en masa, ejecutado en algunos
casos en zonas situadas en carrera de marea, incluso encofrado a dos caras, vertido, vibrado
y curado del hormigón, desencofrado y formación de juntas, completamente terminado, de
acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

P06831 1,050 M3Hormigón premezclado HNE‐25/B/20/IIIa 88,00 92,40
U010412 1,300 M2Encofrado y desencofrado oculto en alzados 18,93 24,61
M410 1,050 M3Bombeo 12,00 12,60
M725 0,500 H.Vibrador 5,68 2,84
P0295 0,050 M3Agua 1,11 0,06
O107 1,000 H.Oficial 1ª 14,31 14,31
O101 1,000 H.Peón 13,51 13,51
%4 4,000 %Gastos indirectos 160,30 6,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en zapatas de muros02.06 M3

Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en zapatas de muros, elabora‐
do, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, armadu‐
ras, refuerzo del armado en las escotaduras a realizar en la zapata para permitir la instala‐
ción por empotramiento de las columnas de Alumbrado Público según detalle de planos, se‐
paradores, vertido, vibrado, curado, desencofrado y formación de juntas, completamente
terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

P0699A 1,050 M3Hormigón premezclado HA‐30/B/20/IIIa 93,00 97,65
M410 1,050 M3Bombeo 12,00 12,60
M725 0,400 H.Vibrador 5,68 2,27
U010508 65,000 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 89,05
P0795 10,000 UdSeparador de plástico para armadura horizontal 0,07 0,70
U010401 1,100 M2Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 22,15
P0295 0,045 M3Agua 1,11 0,05
O107 1,250 H.Oficial 1ª 14,31 17,89
O101 1,500 H.Peón 13,51 20,27
%03 3,000 %Medios auxiliares 262,60 7,88
%4 4,000 %Gastos indirectos 270,50 10,82
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TOTAL PARTIDA ........................................... 281,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en alzados de muros02.07 M3

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa  en alzado de muros, incluso encofrado a una cara, arma‐
dura, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizonta‐
les de hormigonado, juntas verticales de contracción y juntas de dilatación, completamente
terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

P0699A 1,050 M3Hormigón premezclado HA‐30/B/20/IIIa 93,00 97,65
M410 1,050 M3Bombeo 12,00 12,60
M725 0,500 H.Vibrador 5,68 2,84
U010508 65,000 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 89,05
P0796 26,000 UdSeparador de plástico para armadura vertical 0,06 1,56
U010412 7,000 M2Encofrado y desencofrado oculto en alzados 18,93 132,51
P0295 0,050 M3Agua 1,11 0,06
O107 0,750 H.Oficial 1ª 14,31 10,73
O101 0,750 H.Peón 13,51 10,13
%4 4,000 %Gastos indirectos 357,10 14,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 371,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y
UN CÉNTIMOS

Impermeabilización de cimientos y muros con pintura asfáltica02.08 m²

Impermeabilización de cimentaciones o trasdós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal
negro o similar, con un rendimiento de 1 Kg/m2.

P0300 1,000 KgEmulsión asfáltica tipo Emufal 1,75 1,75
O101 0,250 H.Peón 13,51 3,38
%4 4,000 %Gastos indirectos 5,10 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

Lámina drenante y geotextil de 125 gr/m202.09 m²

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polieti‐
leno de alta densidad, en forma de nódulos o con secciones troncocónicas, anclado mecáni‐
camente y solapado una anchura mínima de 30 cms, así como geotextil no tejido de 125 
gr/m², incluso p.p. de arandelas y clavos para fijación. Totalmente colocada.

O101 0,075 H.Peón 13,51 1,01
O107 0,075 H.Oficial 1ª 14,31 1,07
P3001 1,150 M2Lámina PEHD Drentex protec 80, Texsa (muros enterrados) 3,66 4,21
P3002 4,000 UdArandelas y clavos fijación lámina PEHD 0,09 0,36
P3003 1,050 M2Geotextil no tejido de 125 gr/m2 1,45 1,52
%4 4,000 %Gastos indirectos 8,20 0,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Grava 40/70 en trasdós de muros02.10 m²

Suministro y reparto de grava 40/70 en trasdós de muros de tierra armada y de hormigón ar‐
mado, en un ancho medio de 25 cm.

P0260 0,390 TmGrava Tmáx 40 mm 11,50 4,49
M3108 0,050 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 1,50
M2281 0,050 H.Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con pala 35,00 1,75
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
%4 4,000 %Gastos indirectos 9,10 0,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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Tubería de PVC ranurada, ø100 mm, en trasdós de muro02.11 ml

Suministro e instalación de tubería de PVC para drenaje ø100 mm de junta abierta, ranura‐
da, de rigidez SN 4 kN/M2, color teja RAL 8023, doble pared, unión por copa con junta elásti‐
ca, incluso aportación y extendido de grava tamaño máximo 40 mm alrededor de la tubería.
Perfectamente instalada.

P18500 1,050 MlTubería ranurada circular doble pared Ø 100 mm 5,25 5,51
P0260 0,100 TmGrava Tmáx 40 mm 11,50 1,15
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
O107 0,150 H.Oficial 1ª 14,31 2,15
%4 4,000 %Gastos indirectos 10,80 0,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Sellado junta dilatación/retracción con resinas epoxi‐lámina PE02.12 ml

Sellado de junta de dilatación o retracción en muros, paredes, losas, etc, para grandes movi‐
mientos con resinas epoxi SIKADUR 31, ADHESIVO de SIKA o similar  en color gris y lámina
de polietileno clorosulfonado SIKANORM HYPALÓN de SIKA en color gris con presentación
en tiras de 10 cm de ancho. Totalmente terminada.

O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
P2000 1,050 ml.Lámina Sikanorm Hiypalon en tiras de 10cm 10,00 10,50
P2001 0,400 l.Resina epoxi Sikadur adhesivo 4,00 1,60
%4 4,000 %Gastos indirectos 15,00 0,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Arqueta de registro para drenaje trasdós muros02.13 ud

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, ma‐
cizados con hormigón en masa HM‐15/B/20/IIa, enfoscada interiormente, con losa de fondo
de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de losa hormigón de
610x610 mm y 15 cms de espesor como elemento de cubrición, con colocación de mallazo
electrosoldado de 8x150x150 mm para refuezo de dicha losa. Incluso excavación y relleno
posterior con el material procedente de la misma. Completamente terminada.

U013270 0,450 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 6,39
U0142031 0,080 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,26
P0665A 0,200 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 16,40
P0723 0,640 M2Mallazo electr.  8x150x150 mm 4,95 3,17
U010130 0,030 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 2,65
P09081 1,000 UdTapa de hormigón 650x650x150 mm, i. mallazo 8x150x150

mm
30,00 30,00

U010167 1,200 M2Enlucido hidrófugo 1:3 en interior arqueta 13,96 16,75
O107 5,000 H.Oficial 1ª 14,31 71,55
O101 5,000 H.Peón 13,51 67,55
%4 4,000 %Gastos indirectos 214,70 8,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 223,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

Taladro para anclaje i. resina adherencia hormigón ‐ acero02.14 ud

Apertura de taladro para anclaje de estructura a otra existente comprendiendo realización
de taladro en hormigón actual (zapata, muro, pilar, viga, forjado, etc...) mediante broca de
diámetros comprendidos entre 10 y 25 mm hasta una profundidad media de 30 cm, limpie‐
za del mismo, aplicación de resina HiLTI R500 o similar, con p.p. de medios auxiliares y ele‐
mentos de seguridad, incluso vertido de material sobrante a través de tolva a cubeta habili‐
tada para escombros para su posterior retirada a gestor autorizado. En el precio está inclui‐
do la carga y transporte. El canon de la gestión de residuos se encuentra en el capítulo co‐
rrespondiente.

P2050 0,150 KgResina para anclaje de hormigón y acero 26,00 3,90
M4501 0,100 hTaladro con broca hormigón 5,00 0,50
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
%4 4,000 %Gastos indirectos 5,80 0,23
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TOTAL PARTIDA ........................................... 5,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Revestimiento pieza ornamental paramento visto02.15 m²

Revestimiento de paramento de muros a modo de encofrado perdido, con piezas ornamen‐
tales prefabricadas de hormigón en masa HM‐30/B/20/IIIc con acabado tipo sillería, para de‐
jar vistas, de 14 cm de espesor y alturas inferiores o iguales a 1,5 metros, tipo escama de tie‐
rra armada o  similar,  suministradas con cuatro omegas de acero galvanizado de 8 mm de
diámetro empotradas en el trasdós de  las piezas,  incluyendo suministro, montaje y anclaje
de escamas, realizado de acuerdo con detalle correspondiente en planos, correa de cimenta‐
ción de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa de 35x15 cm de sección,    relleno y sellado de
juntas entre piezas ornamentales,   realizada con mortero de reparación Moducrete o simi‐
lar, apuntalamiento provisional, piezas especiales en remate de esquinas y pequeño mate‐
rial necesario para anclaje de  las piezas al hormigón.

P2905 1,000 M2Escama tierra armada acabado sillería 45,00 45,00
U01999 2,330 MlSellado de juntas con mortero Moducrete 9,39 21,88
M3156 0,080 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 3,44
U010401 0,150 M2Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 3,02
P06801 0,030 m³Hormigón premezclado HM‐20/B/20/IIIa 82,00 2,46
M410 0,028 M3Bombeo 12,00 0,34
M725 0,008 H.Vibrador 5,68 0,05
P07371 0,060 KgAlambre galvanizado de 1,5 mm 1,62 0,10
U010507 0,720 KgAcero red. B 400 S, elaborado y colocado 1,37 0,99
O107 0,100 H.Oficial 1ª 14,31 1,43
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
%4 4,000 %Gastos indirectos 80,10 3,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 83,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
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CAP. 03 SANEAMIENTO Y PREINSTALACIÓN DE IMPULSIONES

Excavación en zanjas, pozos y cimientos03.01 M3

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso refino y compacta‐
ción del fondo de la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transpor‐
te de material sobrante a vertedero o a lugar de empleo.

M2281A 0,220 H.Retropala 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³ alcance >6 m 45,00 9,90
M3109 0,150 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 6,00
M2700 0,080 H.Pala cargadora sobre neumáticos, capacidad 2 m3 35,00 2,80
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 20,70 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Excavación en cimientos en roca01.16 M3

Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y trans‐
porte de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y ele‐
mentos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente
y su posterior retirada.

M222 0,500 H.Retroexcavadora tipo Cat‐225 46,00 23,00
M735 0,440 H.Martillo hidráulico 1.000 Kg 27,05 11,90
M3109 0,120 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 4,80
O101 0,440 H.Peón 13,51 5,94
%01 1,000 %Medios auxiliares 45,60 0,46
%4 4,000 %Gastos indirectos 46,10 1,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Relleno seleccionado procedente de la excavación, zanjas03.02 M3

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en
zanjas, extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compacta‐
do al 95% del Próctor modificado.

M2402 0,060 H.Apisonadora tándem de 4 Tn 25,00 1,50
M2615 0,060 H.Tractor tipo Cat‐955‐L 40,00 2,40
P0295 0,200 M3Agua 1,11 0,22
O101 0,400 H.Peón 13,51 5,40
%4 4,000 %Gastos indirectos 9,50 0,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Relleno seleccionado procedente de préstamos, zanjas03.03 M3

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, en za‐
najas, extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado
al 95% del Próctor modificado.

P02000 1,300 M3Material seleccionado apto para coronac. de terraplén 1,13 1,47
M2402 0,060 H.Apisonadora tándem de 4 Tn 25,00 1,50
M2615 0,060 H.Tractor tipo Cat‐955‐L 40,00 2,40
P0295 0,200 M3Agua 1,11 0,22
O101 0,400 H.Peón 13,51 5,40
%4 4,000 %Gastos indirectos 11,00 0,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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Parte fija de pozo de registro03.04 Ud

Parte fija de pozo de registro, ejecutada con cono asimétrico prefabricado de hormigón de
diámetro interior variable entre 0,60 y 1,20 m, 85 cm de altura y paredes de 12 cm de espe‐
sor, losa de fondo de hormigón en masa HNE‐20/B/20 de 20 cm de espesor, con recrecido
lateral de la misma hasta una altura de 20 cm, armadura de cosido constituida por redondos
de acero corrugado ø12 mm c/0,20 m, formación de media caña en fondo de pozo de 20 cm
de altura, de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado,  vertido, vibrado, curado,
desencofrado, dos pates de polipropileno, impermeabilización de paramentos horizontales
y verticales en interior de pozo de registro, realizada con mortero armado con fibra de vi‐
drio, aplicado en una sola capa con llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3
mm; tapa redonda de fundición dúctil de 600 mm de luz libre y marco cuadrado de 850 mm
de lado exterior, con altura total del conjunto de 10 cms y 65 kg de peso, clase D‐400,  se‐
gún normas UNE 41‐300 y EN‐124, no ventilada, con acerrojado por apéndice elástico y con
junta antirruido, perfectamente recibida y nivelada con el pavimento exterior. Totalmente
terminado según detalle correspondiente en planos.

U010293 0,910 M3Hormigón en masa en losa de fondo de pozo 136,90 124,58
U010508 17,600 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 24,11
P0198 1,000 UdCono prefabricado de hormigón 600‐1200 mm; H=850 mm 105,48 105,48
M3156 0,200 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 8,60
U010295 0,184 M3Hormigón HM‐20 en formación de media caña 122,33 22,51
P2991 2,000 UdPate de polipropileno 5,11 10,22
P0913 1,000 UdTapa y aro fundición dúctil ø600 mm, lado ext=850 mm, D‐400 155,59 155,59
U010130 0,054 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 4,77
U010180 3,530 M2Impermeabilización de paramentos con fibra de vidrio 7,71 27,22
O101 0,500 H.Peón 13,51 6,76
O107 0,500 H.Oficial 1ª 14,31 7,16
%4 4,000 %Gastos indirectos 497,00 19,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 516,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Parte variable de pozo de registro03.05 Ml

Parte variable de pozo de registro de 1,20 m de diámetro interior, ejecutada con anilla prefa‐
bricada de hormigón de 1.200 mm de diámetro interior, 500 mm de altura y paredes de 12
cm de espesor,  incluso pates de polipropileno, impermeabilización de paredes en interior
de pozo de registro, realizada con mortero armado con fibra de vidrio, aplicado en una sola
capa con llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3 mm. Totalmente terminado
según detalle correspondiente en planos.

P0197 2,000 UdAnilla prefabricada de hormigón H=500 mm 98,09 196,18
M3156 0,200 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 8,60
P2991 3,000 UdPate de polipropileno 5,11 15,33
U010180 3,770 M2Impermeabilización de paramentos con fibra de vidrio 7,71 29,07
O101 0,250 H.Peón 13,51 3,38
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
%4 4,000 %Gastos indirectos 256,10 10,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 266,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

Conexión a pozo de registro existente03.06 Ud

Conexión de colector de saneamiento a pozo de registro existente, con transporte de escom‐
bros a vertedero, incluido canon de vertido.

M750 1,000 H.Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 12,00 12,00
M3108 0,010 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 0,30
M3398 0,025 M3Canon de vertido a vertedero 0,48 0,01
U010130 0,040 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 3,53
O107 4,000 H.Oficial 1ª 14,31 57,24
O101 4,000 H.Peón 13,51 54,04
%03 3,000 %Medios auxiliares 127,10 3,81
%4 4,000 %Gastos indirectos 130,90 5,24
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TOTAL PARTIDA ........................................... 136,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

Tubería corrugada PVC ø300 mm03.07 Ml

Tubería corrugada de PVC de 300 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consis‐
tente en tubería con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, de
unión por copa con junta elástica, colocada en zanja, incluso lecho de arena o polvillo de
cantera y relleno de la zanja con este mismo material hasta cubrir la tubería 30 cm por enci‐
ma de su generatriz superior. Completamente colocada y probada, según detalle correspon‐
diente en planos.

P18480 1,050 MlTubería corrugada PVC ø300 mm SN 8 KN/m2 28,40 29,82
P0202 0,590 M3Polvillo de cantera 16,83 9,93
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
O101 0,200 H.Peón 13,51 2,70
%01 1,000 %Medios auxiliares 45,30 0,45
%4 4,000 %Gastos indirectos 45,80 1,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Tubería corrugada PVC ø250 mm hormigonada03.08 Ml

Tubería corrugada de PVC de 250 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consis‐
tente en tubería con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, de
unión por copa con junta elástica, colocada en zanja, protegida en prisma de hormigón
HNE‐20/B/20, incluso formación previa de solera de hormigón nivelada según pendientes
proyectadas, colocación de la tubería, anclaje de la misma para evitar movimientos, encofra‐
dos laterales y vertido del hormigón de protección hasta cubrir la tubería 15 cm por encima
de su generatriz superior. Completamente colocada y probada, según detalle correspondien‐
te en planos.

P18479 1,050 MlTubería corrugada PVC ø250 mm SN 8 KN/m2 18,48 19,40
P0665A 0,253 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 20,75
U010400 0,800 M2Encofrado en prismas de canalizaciones 7,07 5,66
O107 0,300 H.Oficial 1ª 14,31 4,29
O101 0,300 H.Peón 13,51 4,05
%01 1,000 %Medios auxiliares 54,20 0,54
%4 4,000 %Gastos indirectos 54,70 2,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

Arqueta acometida a parcela03.09 Ud

Arqueta de registro de acometida de parcela a red de saneamiento de aguas residuales o
drenaje de aguas pluviales, realizada con tubo de hormigón de 400 mm de diámetro inte‐
rior, 1.200 mm de longitud y 40 mm de espesor de pared, con tapa y marco cuadrado de
fundición dúctil de 650x650 mm de marco y 500x500 mm de luz libre, con altura total de 46
mm y 45 kg de peso del conjunto, clase C‐250, según normas UNE‐EN 124 (versión española
de la Norma Europea EN‐124), losa de fondo de hormigón en masa HNE‐20/B/20 de 10 cm
de espesor, incluso excavación, carga y traslado de material sobrante a vertedero o lugar de
empleo. Completamente terminada según detalle correspondiente en planos.

U013270 0,432 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 6,14
U013271 0,250 M3Carga mecánica, transporte de tierras a lugar de empleo

s/camión
4,47 1,12

U010130 0,021 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 1,86
P18109 1,000 UdTubo hormigón ø400 mm, long=1.200 mm, e=40 mm 10,10 10,10
P0665A 0,120 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 9,84
P0908 1,000 UdTapa y marco fundición 650x650 ext, 500 mm int, Clase C‐250 125,00 125,00
O101 4,000 H.Peón 13,51 54,04
O107 4,000 H.Oficial 1ª 14,31 57,24
%03 3,000 %Medios auxiliares 265,30 7,96
%4 4,000 %Gastos indirectos 273,30 10,93
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TOTAL PARTIDA ........................................... 284,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRES CÉNTIMOS

Protección de canalización enterrada, hormigón HNE‐20/B/2003.10 M2

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento o pluviales enterradas a menor profundidad de
1,20 metros contados desde la rasante de la calle o paseo hasta la generatriz superior de la
tubería, consistente en el  incremento del espesor de  la solera de hormigón hasta alcanzar
un mínimo  de  30  cms,  incluso  colocación  de mallazo  de  acero  corrugado  electrosoldado,
que sobresalga del ancho de la zanja al menos 0,50 metros a cada lado, realizado con hormi‐
gón en masa HNE‐20/B/20.

P0665A 0,105 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 8,61
P0723 1,500 M2Mallazo electr.  8x150x150 mm 4,95 7,43
O107 0,300 H.Oficial 1ª 14,31 4,29
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
%01 1,000 %Medios auxiliares 22,40 0,22
%4 4,000 %Gastos indirectos 22,60 0,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 23,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Canalización tubería PE AD ø50 mm, 16 atm03.11 Ml

Canalización compuesta por tubería de polietileno alta densidad de 50 mm de diámetro pa‐
ra saneamiento, de presión nominal 16 atm., a instalar en intrerior de camisa de PE corruga‐
do doble pared de ø200 mm, prevista en unidad de obra aparte, incluyendo la totalidad de
labores a realizar en taller en formación de curvas para adaptarse a las curvas o chaflanes
del paseo. Totalmente instalada y probada.

P20419 1,050 MlTubería P.E. 100 A.D., ø50 mm PN‐16 atm 6,50 6,83
P20490 0,200 UdParte proporcional piezas especiales de latón 3,01 0,60
O107 0,100 H.Oficial 1ª 14,31 1,43
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
O127 0,150 HOficial 1ª Fontanero 14,31 2,15
O128 0,150 HAyudante Fontanero 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 14,40 0,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Estación de bombeo prefabricada STAR 900, PE, 20 m3/h, 2 Bombas
Semison 490 T, 1,1 KW

03.12 Ud

Suministro e  instalación de estación de bombeo para aguas residuales, del tipo prefabrica‐
da, modelo Star 900, marca Techneau o similar, integrada por los siguientes elementos: De‐
pósito de polietileno  con  zócalo de anclaje  "composite" de 1000 mm de diámetro y 1500
mm de altura, con lámina de agua de entrada a 900 mm del fondo del depósito. 2 bombas
trifásicas modelo SEMISON 490 T, con punto de curva (04) de referencia 20 m3/h a 5,5 mca,
siendo a potencia de cada bomba 1,1 Kw ‐ 400 V  ‐ Tetra  ‐ 1,7 A, para aguas cargadas. Tres
boyas de nivel y control. Cuadro eléctrico de control y maniobra. Conexión eléctrica entre
cuadro  y bombas  a base de  líneas de  conexión en 5G2.5 para  cada bomba + 3  líneas de
2x1,5 para alimentación de  las tres boyas de nivel y control. Válvulas anti retorno en cada
una de las bombas. Para facilitar las operaciones de mantenimiento de cada una de las bom‐
bas, el depósito incorpora un sistema de guías y cadenas ancladas a cada una de las bombas
con  las que poder extraerlas para  su  limpieza,  reparación,  sustitución, etc. Marcado  "CE",
norma EN 12050‐1. Perfectamente  instalada, puestra a punto, pruebas de funcionamiento,
lista para su uso.

M4999 2,000 udBomba SEMISOM 490 T (04)_20 m3/h a 5,5 mca, 1,1 Kw; 400
V, trif

1.150,00 2.300,00

M5001 3,000 udSensor capacitivo sumergible de nivel 75,00 225,00
M5002 1,000 udControl y gestión electrónica para 2 bombas 1.450,00 1.450,00
P18601 1,000 UdPozo bombeo prefabricado PE ø1000 mm y H=1500 mm 7.500,00 7.500,00
P0913 1,000 UdTapa y aro fundición dúctil ø600 mm, lado ext=850 mm, D‐400 155,59 155,59
P2991 6,000 UdPate de polipropileno 5,11 30,66
O101 8,000 H.Peón 13,51 108,08
O107 8,000 H.Oficial 1ª 14,31 114,48
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%4 4,000 %Gastos indirectos 11.883,80 475,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 12.359,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS
con DIECISEIS CÉNTIMOS

Implantación de estación bombeo prefabricada STAR 90003.13 Ud

Trabajos de implantación de estación de bombeo prefabricada consistente en: Ejecución de
solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I, de espesor mínimo 20 cm para regularización y
nivelación del fondo de la excavación. Izado del depósito de polietileno con grúa y coloca‐
ción en el interior del espacio preparado previamente. Anclaje del depósito a la solera por
medio del hormigonado de la base con HM‐20/B/20/I hasta una altura de 0,50 m de altura.
Relleno del foso abierto con material seleccionado exento de áridos hasta alcanzar la cota
de inicio del pavimento, ejecutado por tongadas y convenientemente compactado. Perfecta‐
mente nivelado y terminado.

M3108 4,000 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 120,00
M2281 4,000 H.Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con pala 35,00 140,00
M2412 8,000 H.Bandeja vibrante Vibromat con operario 17,43 139,44
M3160 8,000 hCamión grua 7‐9 tm (grande) 45,00 360,00
M3165 8,000 hCamión plancha maquinaria 45,08 360,64
P0672 1,250 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I 82,00 102,50
P02000 1,300 M3Material seleccionado apto para coronac. de terraplén 1,13 1,47
P0295 1,000 M3Agua 1,11 1,11
O101 10,000 H.Peón 13,51 135,10
O107 8,000 H.Oficial 1ª 14,31 114,48
%4 4,000 %Gastos indirectos 1.474,70 58,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.533,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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CAP. 04 DRENAJE

Excavación en zanjas, pozos y cimientos03.01 M3

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso refino y compacta‐
ción del fondo de la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transpor‐
te de material sobrante a vertedero o a lugar de empleo.

M2281A 0,220 H.Retropala 71/100 CV, Cazo: 0,9‐0,18 m³ alcance >6 m 45,00 9,90
M3109 0,150 H.Camión 4 ejes 38 Tm 40,00 6,00
M2700 0,080 H.Pala cargadora sobre neumáticos, capacidad 2 m3 35,00 2,80
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 20,70 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Relleno seleccionado procedente de la excavación, zanjas03.02 M3

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en
zanjas, extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compacta‐
do al 95% del Próctor modificado.

M2402 0,060 H.Apisonadora tándem de 4 Tn 25,00 1,50
M2615 0,060 H.Tractor tipo Cat‐955‐L 40,00 2,40
P0295 0,200 M3Agua 1,11 0,22
O101 0,400 H.Peón 13,51 5,40
%4 4,000 %Gastos indirectos 9,50 0,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

Hormigón de limpieza y nivelación HNE‐20/B/2004.01 M3

Hormigón de limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido. Incluso medios ne‐
cesarios para su puesta en obra, bombeo, etc.

P0665A 1,050 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 86,10
M410 1,050 M3Bombeo 12,00 12,60
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
O101 1,000 H.Peón 13,51 13,51
%01 1,000 %Medios auxiliares 115,10 1,15
%4 4,000 %Gastos indirectos 116,20 4,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Hormigón HA‐30 armado en losa de fondo canal drenaje04.02 M3

Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en cimentación o losa de fon‐
do del canal de drenaje, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de encofra‐
do, limpieza de fondos, armaduras consistentes en doble parrilla de acero corrugado B 500
S, ø12 mm c/20 cms, barras de espera para la armadura del alzado, separadores, vertido, vi‐
brado, curado, desencofrado y formación de juntas de construcción, completamente termi‐
nado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

P0699A 1,050 M3Hormigón premezclado HA‐30/B/20/IIIa 93,00 97,65
M410 1,050 M3Bombeo 12,00 12,60
M725 0,400 H.Vibrador 5,68 2,27
U010508 80,000 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 109,60
P0795 10,000 UdSeparador de plástico para armadura horizontal 0,07 0,70
U010401 1,250 M2Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 25,18
P0295 0,045 M3Agua 1,11 0,05
O107 0,500 H.Oficial 1ª 14,31 7,16
O101 0,500 H.Peón 13,51 6,76
%03 3,000 %Medios auxiliares 262,00 7,86
%4 4,000 %Gastos indirectos 269,80 10,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 280,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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Hormigón HA‐30 armado alzados muros canal drenaje04.03 M3

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en alzado de muros y paredes laterales de cajón de dre‐
naje, incluso encofrado a dos caras, armadura consistente en la colocación de barras vertica‐
les de ø12 c/20 cms y armadura de reparto de ø 8 c/25 cms, separadores, vertido, vibrado,
curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de hormigonado, juntas verticales
de contracción y juntas de dilatación, completamente terminado, de acuerdo con las especi‐
ficaciones contenidas en los planos.

P0699A 1,050 M3Hormigón premezclado HA‐30/B/20/IIIa 93,00 97,65
M410 1,050 M3Bombeo 12,00 12,60
M725 0,500 H.Vibrador 5,68 2,84
U010508 65,000 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 89,05
P0796 26,000 UdSeparador de plástico para armadura vertical 0,06 1,56
U010412 6,680 M2Encofrado y desencofrado oculto en alzados 18,93 126,45
P0295 0,050 M3Agua 1,11 0,06
O107 0,750 H.Oficial 1ª 14,31 10,73
O101 0,750 H.Peón 13,51 10,13
%4 4,000 %Gastos indirectos 351,10 14,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 365,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS

Hormigón HA‐30 en losa cubrición canal drenaje04.04 M3

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en losa de cubrición de cajón de drenaje, incluso encofra‐
do, armadura, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas
horizontales de hormigonado, completamente terminado, de acuerdo con las especificacio‐
nes contenidas en los planos.

P0699A 1,050 M3Hormigón premezclado HA‐30/B/20/IIIa 93,00 97,65
M410 1,050 M3Bombeo 12,00 12,60
M725 0,500 H.Vibrador 5,68 2,84
U010508 70,000 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 95,90
P0796 26,000 UdSeparador de plástico para armadura vertical 0,06 1,56
U010414 2,500 M2Encofrado y desencofrado losa cubrición 21,23 53,08
P0295 0,050 M3Agua 1,11 0,06
O107 0,900 H.Oficial 1ª 14,31 12,88
O101 0,900 H.Peón 13,51 12,16
%4 4,000 %Gastos indirectos 288,70 11,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 300,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Arqueta de registro de 1,60x1,55x1,20 mts04.05 Ud

Arqueta de registro para recogida de escorrentías superficiales, ejecutada con hormigón
HNE‐20/B/20, losa de fondo y paredes laterales de de 20 cms de espesor, incluso rejilla trá‐
mex superior de cuadrícula 40x40 mm apoyada en rebaje a ejecutar en las paredes de la ar‐
queta, incluso excavación y posterior relleno lateral a la arqueta. Conectada a tubo existen‐
te de drenaje.

P0665A 1,750 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 143,50
U010413 2,500 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 20,35
U010130 0,050 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 4,42
P09422 1,000 UdRejilla trámex de 1,60x1,55 mts, 40x40 mm 175,00 175,00
O101 9,000 H.Peón 13,51 121,59
O107 4,500 H.Oficial 1ª 14,31 64,40
%4 4,000 %Gastos indirectos 529,30 21,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 550,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Arqueta de registro de 1,60x1,65x2,10 mts04.06 Ud

Arqueta de registro para recogida de escorrentías superficiales, ejecutada con hormigón
HNE‐20/B/20, losa de fondo y paredes laterales de de 20 cms de espesor, incluso rejilla trá‐
mex superior de cuadrícula 35x35 mm apoyada en rebaje a ejecutar en las paredes de la ar‐
queta, incluso  encofrado de paredes con acabado visto, vertido y vibrado del hormigón, de‐
sencofrado y colocación de rejilla superior. Perfectamente terminada.

P0665A 3,000 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 246,00
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U010413 5,500 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 44,77
U010130 0,050 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 4,42
P09422 1,000 UdRejilla trámex de 1,60x1,55 mts, 40x40 mm 175,00 175,00
O101 10,000 H.Peón 13,51 135,10
O107 5,000 H.Oficial 1ª 14,31 71,55
%4 4,000 %Gastos indirectos 676,80 27,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 703,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Canalización hormigonada tub PVC ø800 mm04.07 Ml

Canalización compuesta por tubería de pared exterior nervada, en forma de T, con pared in‐
terior lisa de PVC de 800 mm de diámetro nominal, colocada en el interior de prisma de hor‐
migón en masa HNE‐20/B/20 de 1,50x1,55 m de dimensiones exteriores, con armadura dis‐
puesta sobre la generatriz superior de la tubería compuesta por un mallazo de acero corru‐
gado B 500 S de 8 mm de diámetro separados 15 cm, incluso sistema de anclaje de la tube‐
ría a la solera del prisma de hormigón a base de alambres de acero recocido de 3 mm de diá‐
metro, fijados a la solera mediante omegas de acero corrugado de 8 mm de diámetro, sepa‐
radas 1,0 m en sentido del eje de la tubería. Incluso encofrado, suministro y montaje de la
tubería, armaduras, vertido del hormigón, vibrado, curado y desencofrado. Completamente
terminada según detalle correspondiente en planos.

P18482 1,050 MlTubería PVC RS ø800 mm para hormigonar 105,00 110,25
P0665A 1,370 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 112,34
U010400 3,100 M2Encofrado en prismas de canalizaciones 7,07 21,92
U010516 1,750 M2Mallazo electrosoldado  8x150x150 mm 5,64 9,87
U010508 0,400 KgAcero red. B 500 S, elaborado y colocado 1,37 0,55
P07372 0,005 KgAlambre de acero galvanizado recocido de 3 mm 3,25 0,02
O107 3,000 H.Oficial 1ª 14,31 42,93
O101 3,000 H.Peón 13,51 40,53
M3157 0,500 HCamión grúa 7‐9 tm (grande) 45,00 22,50
%01 1,000 %Medios auxiliares 360,90 3,61
%4 4,000 %Gastos indirectos 364,50 14,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 379,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

Aliviadero de GRC de dimensiones 20x10 cms y 60 cms largo04.08 Ud

Aliviadero de escorrentías superficiales, fabricado en GRC, y dimensiones libres interiores de
20x10 cms, implantado en el muro o banco corrido que delimita el paseo, e instalado con
una pendiente mínima del 10%.

P184210 1,000 UdAliviadero de GRC de 20x10x60 cms, esp. pared 3 cms 45,00 45,00
U010130 0,010 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 0,88
O101 0,200 H.Peón 13,51 2,70
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
%01 1,000 %Medios auxiliares 51,40 0,51
%4 4,000 %Gastos indirectos 52,00 2,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 54,03

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS

Reja de seguridad en boca de canal de drenaje04.09 Ud

Suministro y colocación de reja de seguridad en boca de canal de drenaje, ejecutada en ace‐
ro inoxidable AISI‐316 marino, con pletinas horizontales 60x10 mm separadas cada 15 cms y
varilla maciza calibrada en verticales de ø18 mm separados 10 cms, recibidos a paredes late‐
rales con 6 anclajes de tacos químicos y tornillos metálicos de acero inoxidable, bisagras de
acero inoxidable y cerradura. Instalada y nivelada.

P184211 1,000 UdReja de seguridad acero inox pletina‐redondo 1.335,00 1.335,00
P184212 6,000 UdAnclaje de taco químico + varilla acero inoxidable ø18 mm 25,00 150,00
O101 2,000 H.Peón 13,51 27,02
O107 1,000 H.Oficial 1ª 14,31 14,31
%4 4,000 %Gastos indirectos 1.526,30 61,05
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TOTAL PARTIDA ........................................... 1.587,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS
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CAP. 05 RED DE ABASTECIMIENTO

Canalización provisional abastecimiento05.01 Ml

Suministro, instalación y conexión de canalización provisional para mantener en servicio la
red de abastecimiento y distribución de agua potable durante la fase de ejecución de las
obras, hasta que esté terminada y probada la  red de abastecimiento definitiva, a base de 
tubería de presión de polietileno banda azul de 50 mm de diámetro y presión de trabajo 16
atm, tipo PE 100, con p.p. de macizos de anclaje de hormigón, de acuerdo con detalle corres‐
pondiente en planos, accesorios, piezas especiales y tapones final de línea,  incluyendo p.p.
de conexionado a la red existente, así como a las acometidas domicilarias. Totalmente insta‐
lada, conectada y probada.

P204161 1,050 MlTubería P.E. banda azul ø50 mm PN‐16 atm 4,00 4,20
U01901 0,010 UdMacizo de anclaje en reducción ø63 a ø100 mm 21,80 0,22
U01903 0,002 UdMacizo de anclaje en codo 45º 63 < ø < 200 mm 13,52 0,03
P20490 0,500 UdParte proporcional piezas especiales de latón 3,01 1,51
O127 0,200 HOficial 1ª Fontanero 14,31 2,86
O128 0,200 HAyudante Fontanero 13,51 2,70
%4 4,000 %Gastos indirectos 11,50 0,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Refuerzo canalización abastecimiento y riego05.02 Ml

Refuerzo de canalizaciones de abastecimiento y red de riego en paseo marítimo y cruces de
calles, con hormigón en masa HM‐15/B/20/IIa.

P0665A 0,125 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 10,25
O107 0,026 H.Oficial 1ª 14,31 0,37
O101 0,130 H.Peón 13,51 1,76
%01 1,000 %Medios auxiliares 12,40 0,12
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,50 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS

Canalización tubería de PVC‐U, 2", PN‐16 atm.05.03 Ml

Suministro e instalación de tubería de presión de PVC‐U de 2" de diámetro y presión de tra‐
bajo 16 atm, con p.p. de accesorios, macizos de anclaje de hormigón, de acuerdo con deta‐
lle correspondiente en planos, piezas especiales y tapones final de línea, colocada sobre le‐
cho de arena o polvillo de cantera, con un recubrimiento del mismo material de 15 cm so‐
bre la generatriz superior de la tubería, incluso excavación en zanja con carga y retirada de
material sobrante a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la zanja con material
seleccionado procedente de la excavación. Totalmente instalada y probada.

U013270 0,200 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 2,84
P184161 1,050 MlTubería PVC‐U ø2", junta elástica, 16 atm 10,76 11,30
U01901 0,008 UdMacizo de anclaje en reducción ø63 a ø100 mm 21,80 0,17
U01903 0,013 UdMacizo de anclaje en codo 45º 63 < ø < 200 mm 13,52 0,18
U01905 0,006 UdMacizo de anclaje en codo 90º 63 <ø < 200 mm 28,19 0,17
U01908 0,020 UdMacizo de anclaje en Tes ø100 mm 124,02 2,48
P204903 0,025 udParte proporcional de piezas especiales de PVC 100,00 2,50
M3156 0,010 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 0,43
P208901 1,050 MlCinta señalizadora 0,12 0,13
P0202 0,100 M3Polvillo de cantera 16,83 1,68
O127 0,500 HOficial 1ª Fontanero 14,31 7,16
O128 0,450 HAyudante Fontanero 13,51 6,08
%4 4,000 %Gastos indirectos 35,10 1,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Conexión a la red de abasto existente05.04 Ud

Conexión a tubería de abasto, incluso p.p. de pequeño material, ayudas de albañilería, etc.

P197430 1,000 UdCollarín ø63‐40 mm 41,15 41,15
O127 1,000 HOficial 1ª Fontanero 14,31 14,31
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O128 1,000 HAyudante Fontanero 13,51 13,51
P%E05 5,000 %Piezas especiales 41,20 2,06
%03 3,000 %Medios auxiliares 71,00 2,13
%4 4,000 %Gastos indirectos 73,20 2,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

Válvula compuerta fundición 2", 16 bar05.05 Ud

Válvula de compuerta de fundición dúctil para instalar en tubería de PVC‐U de 2" de diáme‐
tro con cierre elástico, gama Euro‐20 o similar, cuerpo sin tornillos tipo 23, distancia entre
bridas reducida, bridas a PN‐16, con eje forjado en acero inoxidable y con volante de apertu‐
ra y cierre, presión de trabajo 16 atm, pintada interior y exteriormente al horno eléctrico
con resina epoxy. Totalmente instalada y probada.

P197431 1,000 UdVálvula compuerta ø50 mm 16 bar Euro 20 tipo 23 125,60 125,60
O127 0,800 HOficial 1ª Fontanero 14,31 11,45
O128 1,000 HAyudante Fontanero 13,51 13,51
P%E05 5,000 %Piezas especiales 125,60 6,28
%03 3,000 %Medios auxiliares 156,80 4,70
%4 4,000 %Gastos indirectos 161,50 6,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 168,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS

Válvula compuerta 1" latón , 16 bar05.06 Ud

Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Total‐
mente instalada y probada.

P197432 1,000 UdVálvula compuerta 1" latón 16,42 16,42
O127 0,500 HOficial 1ª Fontanero 14,31 7,16
O128 0,500 HAyudante Fontanero 13,51 6,76
P%E05 5,000 %Piezas especiales 16,40 0,82
%03 3,000 %Medios auxiliares 31,20 0,94
%4 4,000 %Gastos indirectos 32,10 1,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Arqueta de  50x50x60 cm.05.07 Ud

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, ma‐
cizados con hormigón en masa HM‐15/B/20/IIa, enfoscada interiormente, con losa de fondo
de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadra‐
do de fundición dúctil de 610x610 mm luz libre 500 mm clase B‐125, según normas UNE
41‐300 y EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o similar. Incluso excavación y relleno
posterior con el material procedente de la misma. Completamente terminada.

U013270 0,450 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 6,39
V0202 0,080 M3Relleno de zanjas con material seleccionado 3,93 0,31
P1003 14,000 UdBloque hueco de H.V. 12x25x50 cm 0,67 9,38
P0672 0,185 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I 82,00 15,17
U010130 0,030 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 2,65
P0908 1,000 UdTapa y marco fundición 650x650 ext, 500 mm int, Clase C‐250 125,00 125,00
U010167 1,200 M2Enlucido hidrófugo 1:3 en interior arqueta 13,96 16,75
O107 5,000 H.Oficial 1ª 14,31 71,55
O101 5,000 H.Peón 13,51 67,55
%4 4,000 %Gastos indirectos 314,80 12,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 327,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Acometida domiciliaria 2"x1"05.08 Ud

Acometida a la red  municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería de
polietileno de alta densidad de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión desde tubería
de P.E. ø63 mm, con collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y
probada.

P20415 2,200 MlTubería polietileno banda azul ø25 mm 0,69 1,52
P2049821 1,000 UdCollarín de toma de latón 50x1" 32,00 32,00
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P204985 1,000 UdLlave de paso macho de bola 1", latón 5,51 5,51
P204983 1,000 UdCodo de latón 25 mm 3,71 3,71
O128 1,250 HAyudante Fontanero 13,51 16,89
O127 1,250 HOficial 1ª Fontanero 14,31 17,89
%4 4,000 %Gastos indirectos 77,50 3,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Arquilla de acometida y válvula de corte de 1"05.09 Ud

Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras, con tapa y cerco
de fundición dúctil de 120 x 120 mm, colocada, incluso p.p. de excavación y relleno.

U013270 0,030 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 0,43
P0672 0,030 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I 82,00 2,46
U010167 0,200 M2Enlucido hidrófugo 1:3 en interior arqueta 13,96 2,79
P204984 1,000 UdRegistro peatonal 120x120 fundición 6,34 6,34
P204985 1,000 UdLlave de paso macho de bola 1", latón 5,51 5,51
O107 0,500 H.Oficial 1ª 14,31 7,16
O101 0,500 H.Peón 13,51 6,76
O127 0,200 HOficial 1ª Fontanero 14,31 2,86
O128 0,200 HAyudante Fontanero 13,51 2,70
%4 4,000 %Gastos indirectos 37,00 1,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 38,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Desmontaje canalización provisional abastecimiento05.10 Ud

Desmontaje de la canalización provisional de abastecimiento a base de tubería de polietile‐
no ø63 mm, incluyendo demolición de macizos de anclaje, con carga y trasladado de mate‐
rial sobrante y escombros a vertedero, con el correspondiente canon de vertido.

M3108 1,000 H.Camión de 2 ejes de 10 Tn 30,00 30,00
M3398 4,000 M3Canon de vertido a vertedero 0,48 1,92
O107 5,000 H.Oficial 1ª 14,31 71,55
O101 10,000 H.Peón 13,51 135,10
%4 4,000 %Gastos indirectos 238,60 9,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 248,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE
CÉNTIMOS
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CAP. 06 RED DE RIEGO

Arqueta de  50x50x60 cm.06.01 Ud

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, ma‐
cizados con hormigón en masa HM‐15/B/20/I, enfoscada interiormente, con losa de fondo
de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadra‐
do de fundición dúctil de 610x610 mm luz libre 500 mm clase B‐125, según normas UNE
41‐300 y EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o similar. Incluso excavación y relleno
posterior con el material procedente de la misma. Completamente terminada.

U013270 0,450 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 6,39
U0142031 0,080 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,26
P0665A 0,200 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 16,40
U010130 0,030 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 2,65
P0908 1,000 UdTapa y marco fundición 650x650 ext, 500 mm int, Clase C‐250 125,00 125,00
U010167 1,200 M2Enlucido hidrófugo 1:3 en interior arqueta 13,96 16,75
O107 5,000 H.Oficial 1ª 14,31 71,55
O101 5,000 H.Peón 13,51 67,55
%4 4,000 %Gastos indirectos 306,60 12,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 318,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

Conexión a la red de riego existente06.02 Ud

Conexión a tubería de riego existente y que utiliza agua reutilizable, incluso p.p. de pequeño
material, ayudas de albañilería, etc., según las indicaciones del servicio de Parques y Jardi‐
nes del Ayuntamiento de LPGC.

P197429 1,000 UdCollarín ø110‐63, Latón 155,00 155,00
O127 1,500 HOficial 1ª Fontanero 14,31 21,47
O128 3,000 HAyudante Fontanero 13,51 40,53
P%E05 5,000 %Piezas especiales 155,00 7,75
%03 3,000 %Medios auxiliares 224,80 6,74
%4 4,000 %Gastos indirectos 231,50 9,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 240,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

Tubería de P.E. baja densidad ø63 mm, PE 32, PN‐16 atm.06.03 Ml

Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad PE 32, de 63
mm de diámetro y presión de trabajo 16 atm, en parterres y zonas ajardinadas, colocada so‐
bre cama de arena de 10 cm de espesor y protección con arena hasta 15 cms sobre la gene‐
ratriz de la tubería, con p.p. de accesorios, piezas especiales y tapones final de línea, incluso
excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno
posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente ins‐
talada y probada.

U013270 0,200 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 2,84
U0142031 0,093 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,30
P0202 0,097 M3Polvillo de cantera 16,83 1,63
P204172 1,050 MlTubería P.E. baja densidad PE 32 ø63 mm PN‐16 atm 6,31 6,63
P20490 0,300 UdParte proporcional piezas especiales de latón 3,01 0,90
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
O107 0,050 H.Oficial 1ª 14,31 0,72
O127 0,100 HOficial 1ª Fontanero 14,31 1,43
O128 0,200 HAyudante Fontanero 13,51 2,70
%4 4,000 %Gastos indirectos 18,50 0,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

Camisa de protección PECDP 2ø11006.04 Ml

Suministro e instalación de camisa de protección con tubería de polietileno corrugado doble
pared de ø 110 mm, con p.p. de accesorios de unión, incluso excavación en zanja con carga
y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con hor‐
migón HM‐20/B/20/I. Incluso replanteo.

U013270 0,140 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 1,99
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U0142031 0,045 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,15
P0672 0,150 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I 82,00 12,30
P20819 2,100 MlTubería polietileno corrugado ø110 mm cables 3,35 7,04
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
O107 0,100 H.Oficial 1ª 14,31 1,43
%4 4,000 %Gastos indirectos 24,30 0,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

Tubería de P.E. baja densidad  ø32 mm, PE 32, PN‐16 atm06.05 Ml

Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad de 32 mm de
diámetro y presión de trabajo 16 atm, en parterres, protección con arena hasta 15 cms so‐
bre la generatriz de la tubería, con p.p. de accesorios, piezas especiales y tapones final de lí‐
nea, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de em‐
pleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación.
Totalmente instalada y probada.

U013270 0,200 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 2,84
U0142031 0,100 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,33
P0202 0,100 M3Polvillo de cantera 16,83 1,68
P204181 1,050 MlTubería P.E. baja densidad PE 32 ø32 mm PN‐16 atm 2,15 2,26
P20490 0,300 UdParte proporcional piezas especiales de latón 3,01 0,90
O127 0,075 HOficial 1ª Fontanero 14,31 1,07
O128 0,075 HAyudante Fontanero 13,51 1,01
%4 4,000 %Gastos indirectos 10,10 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Tubería polietileno baja densidad ø16 mm, Ram o similar06.06 Ml

Suministro e instalación de tubería integral de polietileno de baja densidad ø16 mm con go‐
teros autocompensados y autolimpiantes de 3,7 l/h separados 0,50 metros cada uno, tipo
Ram o similar,  incluyendo p.p. de pequeño material, piezas especiales y válvulas. Completa‐
mente instalada y probada.

O127 0,050 HOficial 1ª Fontanero 14,31 0,72
O128 0,075 HAyudante Fontanero 13,51 1,01
P20500 1,025 MlTubería PE B.D. p/microirrigación D=16 mm 0,21 0,22
P20501 3,000 UdGotero autocompensante 0,13 0,39
%03 3,000 %Medios auxiliares 2,30 0,07
%4 4,000 %Gastos indirectos 2,40 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,51

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

Válvula compuerta 2" latón, 16 bar06.07 Ud

Válvula de compuerta de latón de 2" (63 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Total‐
mente instalada y probada.

P19754 1,000 UdVálvula compuerta ø2" latón 65,00 65,00
O127 0,450 HOficial 1ª Fontanero 14,31 6,44
O128 0,450 HAyudante Fontanero 13,51 6,08
P%E05 5,000 %Piezas especiales 65,00 3,25
%03 3,000 %Medios auxiliares 80,80 2,42
%4 4,000 %Gastos indirectos 83,20 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 86,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Válvula compuerta 1" latón , 16 bar05.06 Ud

Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Total‐
mente instalada y probada.

P197432 1,000 UdVálvula compuerta 1" latón 16,42 16,42
O127 0,500 HOficial 1ª Fontanero 14,31 7,16
O128 0,500 HAyudante Fontanero 13,51 6,76
P%E05 5,000 %Piezas especiales 16,40 0,82
%03 3,000 %Medios auxiliares 31,20 0,94
%4 4,000 %Gastos indirectos 32,10 1,28
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TOTAL PARTIDA ........................................... 33,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

Collarín de PE ø 63‐32 mm en riego06.08 Ud

Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 63‐32 mm en ramales  de riego, inclu‐
so apertura de la conexión, colocación del collarín, válvula y tapón final  y prueba.

P205042 1,000 UdCollarín PE de rosca 63/32 mm 12,15 12,15
O127 0,150 HOficial 1ª Fontanero 14,31 2,15
O128 0,150 HAyudante Fontanero 13,51 2,03
%03 3,000 %Medios auxiliares 16,30 0,49
%4 4,000 %Gastos indirectos 16,80 0,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Collarín de PE ø32‐16 mm en red de riego, en parterres06.09 Ud

Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 32‐16 mm instalado en la tubería de
riego de cada sector, incluso apertura de la conexión, colocación del collarín y conexionado
de la tubería RAM ø16 mm, instalada en parterres y zonas ajardinadas, con la parte propor‐
cional de prueba.

P205013 1,000 udCollarín PE ø32‐16 mm 14,00 14,00
P20510 1,000 udTapón PE ø16 mm 0,45 0,45
O127 0,100 HOficial 1ª Fontanero 14,31 1,43
O128 0,100 HAyudante Fontanero 13,51 1,35
%01 1,000 %Medios auxiliares 17,20 0,17
%4 4,000 %Gastos indirectos 17,40 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Difusor de riego 1804 y tobera 15 VAN de Rain Bird06.10 ud

Suministro e instalación de difusor emergente de riego modelo 1804 y tobera modelo 15
VAN de la marca Rain Bird o similar, para un alcance de 5 metros, toma inferior 1", con en‐
granajes lubricados por agua. Completamente instalado y probado y con las siguientes carac‐
terísticas: Presión de trabajo: 1‐ 2 bars 0 psi) Presión óptima. 2 bars (30 psi) Presión máxima:
2 bars (30 psi) Presión de sellado: Inferior a 0,7 bars (10 psi) Caudal de lavado: 0,76 l/min
Medida de la toma: Hembra de 1/2". Con incorporación de la tobera requerida.

P219104A 1,000 udDifusor emergente 1804 y tobera 15VAN, alcance de 5 m 6,50 6,50
O127 0,200 HOficial 1ª Fontanero 14,31 2,86
O128 0,200 HAyudante Fontanero 13,51 2,70
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,10 0,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Unidad de control red de riego_Cabecera06.11 Ud

Suministro e instalación de unidad de control de cabecera, para la red de riego, compuesta
por los siguientes elementos: programador multiestación estanco para 1 posición, serie
8050 modelo PG‐2002 de la marca Nelson o similar, válvula reguladora de presión de 2", fil‐
tro de anilla de 2" (modular) y electroválvula maestra de la marca Rain Bird de  incluso sumi‐
nistro de pila de 9 voltios, tubos de polietileno corrugado doble pared para salida y entrada
de tuberías de agua, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lu‐
gar de empleo, completamente terminado y funcionando.

P20493 1,000 UdProgramador Nelson Serie 8050 1 posición PG‐2002 220,00 220,00
P20495 1,000 UdCaja de conexión Tbos‐2, 1 Estación 153,00 153,00
P20822 1,000 MlTubería polietileno corrugado ø160 mm cables 6,42 6,42
P19753 1,000 UdVálvula compuerta ø2 1/2" latón 65,00 65,00
P20511 1,000 UdFiltro de anilla 2" (modular) 19,75 19,75
P20512 1,000 UdReguladora de presión general 2" 245,00 245,00
P20497 1,000 UdElectroválvula 2 1/2" Rain Bird mod 200‐PGA‐9v 140,70 140,70
P204961 1,000 UdSolenoide latch 9 voltios 15,00 15,00
O127 6,000 HOficial 1ª Fontanero 14,31 85,86
O128 6,000 HAyudante Fontanero 13,51 81,06
O107 2,000 H.Oficial 1ª 14,31 28,62
O101 4,000 H.Peón 13,51 54,04
P%E05 5,000 %Piezas especiales 864,90 43,25
%01 1,000 %Medios auxiliares 1.157,70 11,58
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%4 4,000 %Gastos indirectos 1.169,30 46,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.216,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS

Unidad de control red de riego_Sectores06.12 Ud

Suministro e instalación de unidad de control para red de riego de un sector situada en cabe‐
cera de la red, compuesta por los siguientes elementos: programador autónomo con pila de
litio de 3,6 v, de larga duración, hasta 10 años en condiciones normales de uso, de la marca
Nelson o similar, modelo Nelson serie 8015  larga duración, con solenoide de  impulsos pro‐
gramable  integrado,  fabricado  con  nylon  resistente  y  tapa  protectora,  resistente  al  agua,
pantalle de cristal  líquido, con reloj programable para  funcionamiento en tiempo real, tipo
de programación "select&adjust", encendido y apagado manual temporizado con la posibili‐
dad de introducir seis programas por día. La duración del riego puede durar desde 1 minuto
a 12 horas. Calendario semanal, par/impar o  intervalo, Pausa por  lluvia programable de 1a
99 días. Compatible con otras válvulas mediante adaptadores. Tubo de polietileno corruga‐
do doble pared para salida y entrada de tuberías de agua, excavación en zanja con carga y
retirada de material a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado y funcionan‐
do.

P20813 2,000 MlTubería polietileno corrugado ø90 mm cables 2,76 5,52
P197432 1,000 UdVálvula compuerta 1" latón 16,42 16,42
P20513 1,000 UdReguladora de presión general 1" 45,65 45,65
P20495 1,000 UdCaja de conexión Tbos‐2, 1 Estación 153,00 153,00
P20498 1,000 UdElectroválvula 1" Rain Bird mod 100‐PGA‐9v 45,20 45,20
P204961 1,000 UdSolenoide latch 9 voltios 15,00 15,00
O127 4,000 HOficial 1ª Fontanero 14,31 57,24
O128 4,000 HAyudante Fontanero 13,51 54,04
O107 0,350 H.Oficial 1ª 14,31 5,01
O101 0,350 H.Peón 13,51 4,73
P%E05 5,000 %Piezas especiales 280,80 14,04
%01 1,000 %Medios auxiliares 415,90 4,16
%4 4,000 %Gastos indirectos 420,00 16,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 436,81

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS

Consola de programación06.13 Ud

Consola de programación con pantalla de cristal líquido modelo Plus N‐8071 de la marca Nel‐
son o similar, con teclado protegido contra salpicaduras, programación independiente para
cada válvula, calendario de programación de 14 días, capacidad para grabar hasta 36 progra‐
mas diferentes. En condiciones para su uso.

P20492 1,000 UdConsola de programación marca Nelson o sim. 275,00 275,00
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
%4 4,000 %Gastos indirectos 278,60 11,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 289,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS

Arqueta de  110x80x60 cm.06.14 Ud

Arqueta de hueco libre 110x80x60 m, para ubicación del contador patrón de la red de riego
y montaje de programadores y electroválvulas, comprendiendo paredes de hormigón en
masa HM‐20/B/20/I de 12 cms de espesor, losa de fondo de hormigón en masa
HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor con hueco en la losa para drenaje, dotada de tapa y mar‐
co de acero galvanizado en caliente, pintada, doble hoja 55x80 cm, con pasador de seguri‐
dad superior cruzado sobre ambas hojas a base de barra de acero corrugado ø25 mm, con
candado en uno de sus extremos y patilla en el otro y  barras de acero corrugado ø12 mm
recibidos a borde de arqueta para el paso de la barra, completamente terminada.

U013270 1,500 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 21,32
U0142031 0,250 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,82
P0665A 0,550 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 45,10
U010413 7,040 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 57,31
U010130 0,025 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 2,21
P09424 1,000 UdCerco y tapa de acero galvanizado en caliente, pintada, doble 250,00 250,00
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hoja 55x80 cm
P09423 1,000 UdPasador de acero corrugado y candado de cierre de seguridad 55,00 55,00
O101 8,000 H.Peón 13,51 108,08
O107 8,000 H.Oficial 1ª 14,31 114,48
%4 4,000 %Gastos indirectos 654,30 26,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 680,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Arqueta de PVC Jumbo Rectangular de 70,10x53,30x30,70 cm (VB‐jMB)06.15 Ud

Suministro e instalación de arqueta prefabricada en HDPE para red de riego, de dimensiones
libres interiores de 70,10x53,30x30,70 cm (longitud x anchura x altura), incluyendo cuerpo y
tapa. Incluso excavación, instalación y rellenos exteriores.

U013270 0,250 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 3,55
U0142031 0,050 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,16
P09425 1,000 UdArqueta HDPE de 70,10x53,30x30,70 cm (VB‐jMB) 60,29 60,29
O101 1,500 H.Peón 13,51 20,27
O107 1,500 H.Oficial 1ª 14,31 21,47
%4 4,000 %Gastos indirectos 105,70 4,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 109,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAP. 07 ALUMBRADO PÚBLICO

Canalización A.P. 2ø110 mm bajo aceras o parterre07.01 Ml

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, forma‐
da por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma
de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separado‐
res para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colocación y en‐
tubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excava‐
ción en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente ter‐
minada según detalle correspondiente en planos.

U013270 0,200 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 2,84
P20819 2,100 MlTubería polietileno corrugado ø110 mm cables 3,35 7,04
P0665A 0,135 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 11,07
U010400 0,620 M2Encofrado en prismas de canalizaciones 7,07 4,38
P0745 2,100 MlNylon de color negro como elemento guía de 4 mm 0,25 0,53
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
O101 0,300 H.Peón 13,51 4,05
%4 4,000 %Gastos indirectos 33,50 1,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Canalización A.P. 4ø110 mm bajo aceras o parterre07.02 Ml

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, forma‐
da por cuatro tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en pris‐
ma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separa‐
dores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colocación y
entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, exca‐
vación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente
terminada según detalle correspondiente en planos.

U013270 0,200 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 2,84
P20819 4,400 MlTubería polietileno corrugado ø110 mm cables 3,35 14,74
P0665A 0,200 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 16,40
U010400 0,940 M2Encofrado en prismas de canalizaciones 7,07 6,65
P0745 4,400 MlNylon de color negro como elemento guía de 4 mm 0,25 1,10
O107 0,350 H.Oficial 1ª 14,31 5,01
O101 0,500 H.Peón 13,51 6,76
%4 4,000 %Gastos indirectos 53,50 2,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm07.03 Ud

Arqueta de pie de columna para A.P. de 40x40x60 cm construida con paredes de hormigón
HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil
de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso
excavación necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relle‐
no con material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien
bajo la capa de tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicacio‐
nes del Servicio de Alumbrado Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción
del cableado y daños en la instalación. Por este motivo se deberá atender a las indicaciones
dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situación de la ar‐
queta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general
o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su poste‐
rior localización en caso de necesidad. 

U013270 0,338 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 4,80
U0142031 0,150 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,49
U010413 2,500 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 20,35
P0665A 0,200 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 16,40
P0904 1,000 UdTapa y marco fundición 550x550 ext, 400 mm int, Clase C‐250 76,94 76,94
U010130 0,030 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 2,65
O107 1,100 H.Oficial 1ª 14,31 15,74
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O101 1,100 H.Peón 13,51 14,86
%4 4,000 %Gastos indirectos 152,20 6,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 158,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm07.04 Ud

Arqueta de pie de columna para A.P. de 50x50x100 cm construida con paredes de hormigón
HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil
de 610x610 mm, luz libre 500 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso
excavación necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relle‐
no con material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien
bajo la capa de tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicacio‐
nes del Servicio de Alumbrado Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción
del cableado y daños en la instalación. Por este motivo se deberá atender a las indicaciones
dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situación de la ar‐
queta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general
o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su poste‐
rior localización en caso de necesidad.

U013270 1,200 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 17,05
U0142031 0,580 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 1,89
U010413 5,000 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 40,70
P0665A 0,300 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 24,60
P0908 1,000 UdTapa y marco fundición 650x650 ext, 500 mm int, Clase C‐250 125,00 125,00
U010130 0,047 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 4,15
O107 2,000 H.Oficial 1ª 14,31 28,62
O101 2,000 H.Peón 13,51 27,02
%4 4,000 %Gastos indirectos 269,00 10,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 279,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Cimentación y peana de columna de A.P. con tubo ø60 cm, en parterre07.05 Ud

Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada
sobre solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, suministro y coloca‐
ción de tubo de hormigón centrifugado ø600 mm en posición vertical, con una altura de 80
cm, vertido de hormigón de agarre en fondo de la columna, relleno del tubo con arena lava‐
da y remate superior con capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/Ide 10 cm de espesor co‐
mo elemento de confinamiento del relleno de arena. Ejecución de peana superior de rema‐
te ejecutado con hormigón HM‐20/B/5/I con encofrado y colocación de berengenos en aris‐
tas con una altura máxima de 10 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Totalmente
terminada según detalle correspondiente en planos.

U013270 0,400 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 5,68
U0142031 0,170 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,55
P20813 2,000 MlTubería polietileno corrugado ø90 mm cables 2,76 5,52
P20800 1,000 UdTubo hormigón centrifugado ø600 mm, H=800 mm, e=50 mm 35,10 35,10
U010401 0,160 M2Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 3,22
P0665A 0,150 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 12,30
P0700 0,016 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/5/I 110,00 1,76
P0228 0,250 M3Arena lavada 14,89 3,72
M725 0,400 H.Vibrador 5,68 2,27
P0295 0,045 M3Agua 1,11 0,05
O107 5,000 H.Oficial 1ª 14,31 71,55
O101 8,000 H.Peón 13,51 108,08
%03 3,000 %Medios auxiliares 249,80 7,49
%4 4,000 %Gastos indirectos 257,30 10,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 267,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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Cimentación y peana de columna de A.P. con prisma L=40 cm junto a
muro HA

07.06 Ud

Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada
sobre solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, ejecución de ele‐
mento de confinamiento a base de bloques prefabricados de hormigón de 50x25x6 cm has‐
ta lograr un hueco libre interior de 40x40x80 cm, vertido de hormigón de agarre en fondo
de la columna, relleno del volumen con arena lavada y remate superior con capa de hormi‐
gón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor como elemento de confinamiento del relle‐
no de arena. Ejecución de peana superior de remate ejecutado con hormigón HM‐20/B/5/I
con encofrado y colocación de berengenos en aristas con una altura máxima de 10 cm. Inclu‐
so replanteo, nivelación y aplomado. Totalmente terminada según detalle correspondiente
en planos.

U013270 0,400 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 5,68
U0142031 0,170 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,55
P20813 2,000 MlTubería polietileno corrugado ø90 mm cables 2,76 5,52
U010401 0,160 M2Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 3,22
P0665A 0,150 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 12,30
P0700 0,016 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/5/I 110,00 1,76
P1001 15,000 UdBloque hormigón 6x25x50 cm 0,55 8,25
P0228 0,250 M3Arena lavada 14,89 3,72
M725 0,400 H.Vibrador 5,68 2,27
P0295 0,045 M3Agua 1,11 0,05
O107 8,000 H.Oficial 1ª 14,31 114,48
O101 8,000 H.Peón 13,51 108,08
%03 3,000 %Medios auxiliares 265,90 7,98
%4 4,000 %Gastos indirectos 273,90 10,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 284,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y DOS CÉNTIMOS

Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV, brazo simple07.07 Ud

Suministro e instalación de columnas de P.R.F.V. de la marca ADHORNA Postes Nervión o si‐
milar, de 5 m de altura, sencilla, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en punta, de
una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con18 mm por metro de co‐
nicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido
de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obteni‐
das por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de6
mm. Las dimensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de una tapa
ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipula‐
ciones.  Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la
norma UNE‐EN 40‐7 y harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN
12767. El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE‐EN ISO
9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AENOR. Sin rema‐
ches ni ningun elemento metalico. Color del conjunto a definir por la D. F. Incluso replanteo,
montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y funcionando.

P243101A 1,000 UdColumna troncocónica PRFV Adhorna H= 5 m, empot., mod
TU500, ø60 mm en punta, simple

548,00 548,00

P24914 20,000 MlCable flexible RV‐K 0.6/1KV 1x2.5 Cu 0,56 11,20
P24923 1,000 UdCGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465 12,50 12,50
M3156 0,400 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 17,20
O111 0,600 HOficial 1ª electricista 14,31 8,59
O112 0,600 HAyudante electricista 13,51 8,11
%03 3,000 %Medios auxiliares 605,60 18,17
%4 4,000 %Gastos indirectos 623,80 24,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 648,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV, brazo doble07.08 Ud

Suministro e instalación de columnas de P.R.F.V. de la marca ADHORNA Postes Nervión o si‐
milar, de 5 m de altura, para dobre luminaria, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø
en punta, de una sola pieza para soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con18 mm por
metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas
con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la ma‐
sa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor
mínimo de6 mm. Las dimensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de
una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de
manipulaciones.  Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requeri‐
mientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y harán mención al comportamiento conforme a la nor‐
ma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE‐EN
ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AENOR. Sin re‐
maches ni ningun elemento metalico. Color del conjunto a definir por la D. F. Incluso replan‐
teo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y funcionando.

P243101B 1,000 UdColumna troncocónica PRFV Adhorna H= 5 m, empot., mod
TU500, ø60 mm en punta, doble

685,00 685,00

P24914 20,000 MlCable flexible RV‐K 0.6/1KV 1x2.5 Cu 0,56 11,20
P24923 1,000 UdCGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465 12,50 12,50
M3156 0,500 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 21,50
O111 0,700 HOficial 1ª electricista 14,31 10,02
O112 0,700 HAyudante electricista 13,51 9,46
%03 3,000 %Medios auxiliares 749,70 22,49
%4 4,000 %Gastos indirectos 772,20 30,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 803,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Brazo de 0,50 m de largo, PRFV07.09 Ud

Suministro e instalación de brazo recto a pared, de 0,50 metros de longitud, fabricado en po‐
liéster reforzado con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular en todo su fuste, con sistema
de sujeción tipo Mural para su anclaje a la pared con tacos y tornillos de acero inoxidable.
Color del conjunto a definir por la D. F. Con aportación de ficha técnica de homologación. Re‐
planteo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y funcionando.

P243103A 1,000 UdBrazo recto a pared, L=0,50 m, PRFV 130,00 130,00
P24914 6,000 MlCable flexible RV‐K 0.6/1KV 1x2.5 Cu 0,56 3,36
P24923 1,000 UdCGP A.Públ.c/fús.CLAVED 1465 12,50 12,50
M3156 0,200 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 8,60
M3158 0,500 HCamión grúa 7‐9 tm  con cesta para operarios (grande) 47,00 23,50
O111 0,500 HOficial 1ª electricista 14,31 7,16
O112 0,500 HAyudante electricista 13,51 6,76
%03 3,000 %Medios auxiliares 191,90 5,76
%4 4,000 %Gastos indirectos 197,60 7,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 205,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Luminaria Evolución P Led 35 A5, ATP Iluminación o sim.07.10 Ud

Suministro e instalación de luminaria EVOLUCIÓN P Led 35 W A5 de ATP Iluminación o simi‐
lar, L90B10, para 100.000 horas de vida útil a 25º C. La luminaria estará cubierta en políme‐
ros técnicos de ingeniería reforzado S7 sometida a tratamiento tropicalizado contra la radia‐
ción por ultravioletas (U.V.). El difusor estará realizado en termopolímero transparente tro‐
picalizado de alto impacto T5 sometido a 3.000 horas en cámara de rayos U. V. según norma
UNE 53.104/86 sin presentar alteración de color. Dispondrá de aislamiento Clase II, grado
de protección IP 66, IK 10. Materiales totalmente resistentes a la corrosión. Tornillería en
acero inoxidable. Garantía de 10 años ante cualquier defecto de fabricación. Color RAL 9006
según decisión del Servicio de Alumbrado del Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria, o de
cualquier RAL que se considere oportuno. Seincluye protectores contra sobretensiones y
contra descargas electroestáticas, además de regulador de flujo hasta 10 niveles. Totalmen‐
te instalada, conectada a la red de AP, probada y medida la intensidad lumínica resultante.

P24305 1,000 UdLuminaria EVOLUCIÓN P Led 35 A5, Color Ral 9006 1.028,00 1.028,00
P24924 1,000 UdBase/fusible carril DIN 10 A. 5,37 5,37
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P24915 5,000 MlCable manguera PVC 2x2½ (H05VV‐F) 1,26 6,30
M3156 0,100 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 4,30
P24315 1,000 UdRacor estanco ( 16 Al / 2,5 Cu ) 6,01 6,01
O111 0,250 HOficial 1ª electricista 14,31 3,58
O112 0,300 HAyudante electricista 13,51 4,05
%03 3,000 %Medios auxiliares 1.057,60 31,73
%4 4,000 %Gastos indirectos 1.089,30 43,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.132,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

Línea conductor Al (4x16+16) mm207.11 Ml

Suministro e instalación de alumbrado público instalado con cable de aluminio aislamiento
RV 0,6/1kV formado por cinco conductores de 16mm² de sección nominal UNE 21123. Cons‐
truido según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.

P24396 5,000 MlCable Al Voltalene (L‐RV 0,6/1KV) 1x16 0,60 3,00
O111 0,150 HOficial 1ª electricista 14,31 2,15
O112 0,150 HAyudante electricista 13,51 2,03
%03 3,000 %Medios auxiliares 7,20 0,22
%4 4,000 %Gastos indirectos 7,40 0,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

Pica toma de tierra acero‐Cu 2m07.12 Ud

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, con dispositivo
de acople al cable de 50 mm² de cobre, totalmente colocada.

P24925 1,000 UdTerminal Cu por presión 50mm² 0,44 0,44
P24902 1,000 UdPica Ac‐CuL=2m Ø=17,3mm 16,60 16,60
P24918 1,000 MlCable desnudo p/t.t.1x50 mm2 PIRELLI 1,55 1,55
O111 2,000 HOficial 1ª electricista 14,31 28,62
O112 2,000 HAyudante electricista 13,51 27,02
%03 3,000 %Medios auxiliares 74,20 2,23
%4 4,000 %Gastos indirectos 76,50 3,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 79,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

Cable desnudo toma de tierra Cu 35 mm207.13 Ml

Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal pa‐
ra toma de tierra.

P24916 1,100 MlCable desnudo p/t.t.1x35 mm2 PIRELLI 6,20 6,82
P24917 1,000 UdP.P. de soldadura aluminotérmica 1,00 1,00
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
O111 0,100 HOficial 1ª electricista 14,31 1,43
O112 0,100 HAyudante electricista 13,51 1,35
%03 3,000 %Medios auxiliares 12,00 0,36
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,30 0,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

Revisión de las instalaciones y certificado externo07.14 Ud

Revisión de las instalaciones ejecutadas y emisión del correspondiente Certificado externo.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 900,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS EUROS
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Contrato del servicio con compañía suministradora07.15 Ud

Tasas correspondientes a la contratación del suministro eléctrico a la compañía suministra‐
dora.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS

Cuadro de alumbrado público, i. protección y puertas aluminio07.16 Ud

Suministro e instalación de cuadro general de protección maniobra y control de dos módu‐
los de poliéster reforzado de fibra de vidrio de 1500mm de alto por 750mm de ancho y
300mm de fondo, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado los si‐
guientes elementos de maniobra, protección y control: 1 Base NH‐100A+cortacircuitos de
63A, 1 Interruptor automático 4P‐100A‐25KA, 1 Toroide de 50/300mA, 1 Relé diferencial
RN10E o similar, 1 Embarrado de cobre lmx‐250A, 3 Contactor de 63A‐LCD1D4011M5 o simi‐
lar, 3 Retención mecánica 3NP3T30 o similar, 3 Selector de maniobra (M‐0‐A), 6 Desconecta‐
dor en carga 3P‐100A, 18 Fusible de ACR de 32A tipo NH‐00, 18 Terminal conector BP‐25 o
similar, 3 Terminal conector D2B295 o similar, 4 Interruptor magnetotérmico de 2P‐5A, 1
Portalámparas E‐27, 1 Lámpara incandescente de 40W‐220V, 1 Interruptor 1P‐N estanco, 1
Toma de corriente Schuko 2P+TT‐16A, 2 Base de petaca 32A+fusible de 2A, 1 Interruptor
eléctronico digital astronómico, marca ORBIS modelo ASTRC1C,  4 Bornas de 4mm2, 2 m de
perfil 40/20, 1 Barra de neutros, 1 Barra colectora de PAT, 1 Placa de montaje de contado‐
res, 1 Placa de montaje maniobra‐protección, 1 Equipo reductor de flujo incorporado al ar‐
mario s/ normativa municipal,  Cableado y accesorios,  Pequeño material y varios,  Mano de
obra de montaje e instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.800,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS

Cuadro Eléctrico de Protección‐Medida, i. protecc y puertas alum07.17 Ud

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protección y medida con todos los equipa‐
mientos exigidos por el REBT así como por la empresa suministradora, i., hornacina de pro‐
tección y puertas de aluminio con ventilación con cierre de seguridad. Cableado y acceso‐
rios,  Pequeño material y varios,  Mano de obra de montaje e instalación.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS EUROS
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CAP. 08 TELECOMUNICACIONES

Arqueta teléfonos tipo H08.01 Ud

Arqueta para red telefónica tipo H, según especificaciones de Telefónica, con marco y tapa
metálica, incluso excavación, relleno posterior, hormigonado de paredes y fondo con hormi‐
gón HM‐20/B/20/I, recibido de puntos de anclaje para regletas, soportes de enganche de
poleas y cerco angular de la tapa.

U013270 1,350 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 19,18
U0142031 0,250 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,82
P0665A 0,650 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 53,30
U010401 6,560 M2Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 132,12
U010130 0,050 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 4,42
P0942 1,000 UdCerco y tapa metálica tipo H 87,15 87,15
O101 4,000 H.Peón 13,51 54,04
O107 4,000 H.Oficial 1ª 14,31 57,24
%4 4,000 %Gastos indirectos 408,30 16,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 424,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

Canalización telecomunicac. 2 ø110 mm08.02 Ml

Canalización para telecomunicaciones formada por 2 tubos de polietileno corrugado doble
pared ø110 mm en prisma de hormigón HM‐15/B/20/I, según detalle correspondiente en
planos, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de
empleo, ejecución de prisma de hormigón y protección adicional con capa de hormigón en
masa HM‐15/B/20/I de 20 cm de espesor,  totalmente terminada.

U013270 0,315 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 4,48
U0142031 0,090 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,29
P0665A 0,110 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 9,02
P20819 2,100 MlTubería polietileno corrugado ø110 mm cables 3,35 7,04
O101 0,400 H.Peón 13,51 5,40
O107 0,400 H.Oficial 1ª 14,31 5,72
%01 1,000 %Medios auxiliares 32,00 0,32
%4 4,000 %Gastos indirectos 32,30 1,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,56

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

Canalización B.T. 2ø200 mm bajo calzadas08.03 Ml

Canalización subterránea para alumbrado público bajo calzada de cualquier ancho formada
por cuatro tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma
de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separado‐
res para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colocación y en‐
tubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excava‐
ción en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente ter‐
minada según detalle correspondiente en planos.

U013270 0,610 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 8,67
P20850 2,200 mlTubería polietileno corrugado ø200 mm cables 6,50 14,30
P0665A 0,550 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 45,10
U010400 0,940 M2Encofrado en prismas de canalizaciones 7,07 6,65
P0745 2,200 MlNylon de color negro como elemento guía de 4 mm 0,25 0,55
O107 0,500 H.Oficial 1ª 14,31 7,16
O101 0,800 H.Peón 13,51 10,81
%4 4,000 %Gastos indirectos 93,20 3,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAP. 09 BAJA TENSIÓN

Canalización  B.T. 2 ø200 mm09.01 Ml

Canalización subterránea para Baja Tensión ejecutada bajo aceras, paseo o calzada, forma‐
da por 2 tubos de polietileno corrugado doble pared de ø200 mm en prisma de hormigón
HNE‐20/B/20, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lu‐
gar de empleo, ejecución de prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, cinta de señaliza‐
ción y relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación,
totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

U013270 0,480 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 6,82
U0142031 0,150 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,49
P0665A 0,250 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 20,50
P208901 1,000 MlCinta señalizadora 0,12 0,12
P20850 2,100 mlTubería polietileno corrugado ø200 mm cables 6,50 13,65
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
O101 0,400 H.Peón 13,51 5,40
%4 4,000 %Gastos indirectos 49,80 1,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES
CÉNTIMOS

Arqueta B.T. tipo A‐309.02 Ud

Arqueta de Baja Tensión tipo A‐3  de 92x71 cm, ejecutada con bloques de hormigón prefa‐
bricado de 12x25x50 cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con
lecho de grava para permitir el drenaje del agua, con marco y tapa de fundición dúctil clase
B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, de 92x71 cm, incluso excavación en zanja con
carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la zanja
con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada según deta‐
lle correspondiente en planos.

U013270 1,750 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 24,87
U0142031 0,380 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 1,24
P0260 0,120 TmGrava Tmáx 40 mm 11,50 1,38
P1003 25,000 UdBloque hueco de H.V. 12x25x50 cm 0,67 16,75
P0665A 0,080 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 6,56
P0916 1,000 UdTapa y marco fundición 960x710 mm 118,53 118,53
U010130 0,180 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 15,90
U010167 3,840 M2Enlucido hidrófugo 1:3 en interior arqueta 13,96 53,61
O107 4,500 H.Oficial 1ª 14,31 64,40
O101 4,500 H.Peón 13,51 60,80
%03 3,000 %Medios auxiliares 364,00 10,92
%4 4,000 %Gastos indirectos 375,00 15,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 389,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

Arqueta B.T tipo A‐209.03 Ud

Arqueta de Baja Tensión tipo A‐2  de 71x46 cm, ejecutada con bloques de hormigón prefa‐
bricado de 12x25x50 cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con
lecho de grava para permitir el drenaje del agua, con marco y tapa de fundición dúctil clase
B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, de 92x71 cm, incluso excavación en zanja con
carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la zanja
con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada según deta‐
lle correspondiente en planos.

U013270 1,250 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 17,76
U0142031 0,500 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 1,63
P0260 0,060 TmGrava Tmáx 40 mm 11,50 0,69
P1002 15,000 UdBloque hormigón 9x25x50 cm 0,60 9,00
P0665A 0,040 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 3,28
P0916 1,000 UdTapa y marco fundición 960x710 mm 118,53 118,53
U010167 2,700 M2Enlucido hidrófugo 1:3 en interior arqueta 13,96 37,69
U010130 0,070 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 6,19
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O107 4,000 H.Oficial 1ª 14,31 57,24
O101 4,000 H.Peón 13,51 54,04
%03 3,000 %Medios auxiliares 306,10 9,18
%4 4,000 %Gastos indirectos 315,20 12,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 327,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

Acometida trifásica a cuadro alumbrado público09.04 Ml

Circuito de acometida trifásica+neutro instalado en canalización subterránea con cable Cu,
Aislamiento polietileno reticulado RV 0,6/1 kV, compuesto por cuatro conductores de
50mm y uno de 25 mm de sección nominal, canalizado bajo tubo de polietileno corrugado
doble pared de 200 mm de diámatero, no incluido en esta unidad de obra. Construido se‐
gún R.B.T. y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad desde enganche a la
línea general de la Compañía hasta el armario de alumbrado, con parte proporcional de co‐
nectores a red general de distribución, bajada a pavimento desde trenzado de fachada, ele‐
mentos de protección del conductor en fachada, según normas de la compañía.

P24397 5,000 MlCable Al Voltalene (L‐RV 0,6/1 KV) 1x25 4,52 22,60
O111 0,250 HOficial 1ª electricista 14,31 3,58
O112 0,500 HAyudante electricista 13,51 6,76
%03 3,000 %Medios auxiliares 32,90 0,99
%4 4,000 %Gastos indirectos 33,90 1,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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CAP. 10 SEMAFORIZACIÓN Y PANELES LUMINOSOS

Canalización semáforos 2ø110 mm grapada a paramento existente10.01 Ml

Canalización para semáforos grapada con abrazaderas metálicas a paramento existente, du‐
rante la ejecución de los trabajos, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pa‐
red de 110 mm de diámetro, abrazaderas de acero para doble tubo de 110 mm, grapadas a
paramento existente, colocadas cada 2,00 metros de distancia, conexión a arquetas en paso
de subterráneo a aéreo y viceversa, cuerda de nylon como guía de 4 mm, totalmente termi‐
nada según detalle correspondiente en planos.

P20819 2,100 MlTubería polietileno corrugado ø110 mm cables 3,35 7,04
P20820 2,000 UdAbrazadera de acero para tubería ø110 mm 1,15 2,30
P0745 2,100 MlNylon de color negro como elemento guía de 4 mm 0,25 0,53
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
O101 0,300 H.Peón 13,51 4,05
%4 4,000 %Gastos indirectos 17,50 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

Canalización semáforos 2ø110 mm bajo parterre10.02 Ml

Canalización subterránea para semáforos bajo parterre ajardinado, formada por dos tubos
de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en
masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correc‐
to y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la ar‐
queta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con
carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según de‐
talle correspondiente en planos.

U013270 0,130 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 1,85
P20813 2,100 MlTubería polietileno corrugado ø90 mm cables 2,76 5,80
P0665A 0,135 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 11,07
U010400 0,400 M2Encofrado en prismas de canalizaciones 7,07 2,83
P0745 2,100 MlNylon de color negro como elemento guía de 4 mm 0,25 0,53
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
O101 0,250 H.Peón 13,51 3,38
%4 4,000 %Gastos indirectos 28,30 1,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Canalización semáforos 2ø110 mm bajo aceras10.03 Ml

Canalización subterránea para semáforos bajo aceras, formada por dos tubos de polietileno
corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa
HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y
completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arque‐
ta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga
y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según detalle
correspondiente en planos.

U013270 0,210 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 2,98
P20813 2,100 MlTubería polietileno corrugado ø90 mm cables 2,76 5,80
P0665A 0,135 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 11,07
U010400 0,620 M2Encofrado en prismas de canalizaciones 7,07 4,38
P0745 2,100 MlNylon de color negro como elemento guía de 4 mm 0,25 0,53
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
O101 0,300 H.Peón 13,51 4,05
%4 4,000 %Gastos indirectos 32,40 1,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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Consultor:

Trama Ingenieros

Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm07.03 Ud

Arqueta de pie de columna para A.P. de 40x40x60 cm construida con paredes de hormigón
HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil
de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso
excavación necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relle‐
no con material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien
bajo la capa de tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicacio‐
nes del Servicio de Alumbrado Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción
del cableado y daños en la instalación. Por este motivo se deberá atender a las indicaciones
dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situación de la ar‐
queta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general
o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su poste‐
rior localización en caso de necesidad. 

U013270 0,338 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 4,80
U0142031 0,150 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,49
U010413 2,500 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 20,35
P0665A 0,200 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 16,40
P0904 1,000 UdTapa y marco fundición 550x550 ext, 400 mm int, Clase C‐250 76,94 76,94
U010130 0,030 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 2,65
O107 1,100 H.Oficial 1ª 14,31 15,74
O101 1,100 H.Peón 13,51 14,86
%4 4,000 %Gastos indirectos 152,20 6,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 158,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Arqueta para semáforos de 40x40x60 cm10.04 Ud

Arqueta de registro para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 40x40x60 cm
construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y
marco cuadrado de fundición dúctil de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase C‐250, según
normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de material
a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Comple‐
tamente terminada.

U013270 0,338 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 4,80
U0142031 0,150 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 0,49
U010413 2,500 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 20,35
P0665A 0,200 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 16,40
P0904 1,000 UdTapa y marco fundición 550x550 ext, 400 mm int, Clase C‐250 76,94 76,94
U010130 0,030 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 2,65
O107 1,100 H.Oficial 1ª 14,31 15,74
O101 1,100 H.Peón 13,51 14,86
%4 4,000 %Gastos indirectos 152,20 6,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 158,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

Arqueta para semáforos de 50x50x100 cm10.05 Ud

Arqueta de pie de columna para instalación de semáforos y paneles luminosos, de
50x50x100 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, do‐
tada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm, luz libre 500 mm clase
C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retira‐
da de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha exca‐
vación. Completamente terminada.

U013270 1,200 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 17,05
U0142031 0,580 M3Relleno seleccionado en zanjas 3,26 1,89
U010413 5,000 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 40,70
P0665A 0,300 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 24,60
P0908 1,000 UdTapa y marco fundición 650x650 ext, 500 mm int, Clase C‐250 125,00 125,00
U010130 0,047 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 4,15
O107 2,000 H.Oficial 1ª 14,31 28,62
O101 2,000 H.Peón 13,51 27,02
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%4 4,000 %Gastos indirectos 269,00 10,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 279,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Extracción de cableado y posterior enhebrado canalización provis10.06 Ml

Extracción del cableado existente en la zona afectada por las obras, y enhebrado piosterior
por la canalización provisional ejecutada para compatibilizar la actuación con el manteni‐
miento del servicio de semaforización y paneles luminosos, con parte proporcional de desco‐
nexiones y conexiones, elementos de conexión necesarios, en funcionamiento.

O111 0,300 HOficial 1ª electricista 14,31 4,29
O112 0,600 HAyudante electricista 13,51 8,11
%03 3,000 %Medios auxiliares 12,40 0,37
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,80 0,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Cable 4x25 mm2 1 Kv, instalado10.07 Ml

Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 4x25 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones
y pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

Cable 2x16 mm2 1Kv, instalado10.08 Ml

Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 2x16 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones
y pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo10.09 Ml

Suministro e instalación de línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo. Incluso conexio‐
nes y pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Fibra Óptica de 32 fibras, monomodo10.10 Ml

Suministro e instalación de línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo. Incluso conexio‐
nes y pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

Torpedo hasta 16 empalmes10.11 Ud

Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 16 fibras. Inclu‐
so conexiones y pequeño material.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 412,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOCE EUROS

Torpedo hasta 32 empalmes10.12 Ud

Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 32 fibras. Inclu‐
so conexiones y pequeño material.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 705,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CINCO EUROS
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CAP. 11 SOLERAS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=20 cm11.01 M2

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 20 cm de espesor en base de pavimentos, con ma‐
llazo electrosoldado de 8x150x150 mm,  extendida y nivelada. Totalmente terminada.

P06831 0,210 M3Hormigón premezclado HNE‐25/B/20/IIIa 88,00 18,48
P0723 1,250 M2Mallazo electr.  8x150x150 mm 4,95 6,19
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 29,60 1,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=25 cm11.02 M2

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 25 cm de espesor en base de pavimentos, con ma‐
llazo electrosoldado de 8x150x150 mm, extendida y nivelada. Totalmente terminada.

P06831 0,263 M3Hormigón premezclado HNE‐25/B/20/IIIa 88,00 23,14
P0723 1,250 M2Mallazo electr.  8x150x150 mm 4,95 6,19
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 34,20 1,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

Solera de hormigón HM‐20/B/20/I, e=10 cm11.03 M2

Solera de hormigón HNE‐20/B/20/I de 10 cm de espesor en base de pavimentos, extendida
y nivelada. Totalmente terminada.

P0672 0,110 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I 82,00 9,02
O107 0,150 H.Oficial 1ª 14,31 2,15
O101 0,150 H.Peón 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 13,20 0,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Solera de hormigón en escaleras HNE‐25/B/20, e=20 cm11.04 M2

Solera de hormigón HNE‐25/B/20 de 20 cm de espesor en formación de losas de escaleras,
con mallazo electrosoldado de 5x150x150 mm, incluso parte proporcionl de encofrado nece‐
sario, extendida y nivelada. Totalmente terminada.

U010401 0,800 M2Encofrado y desencofrado en cimientos. 20,14 16,11
P06831 0,210 M3Hormigón premezclado HNE‐25/B/20/IIIa 88,00 18,48
P0723 1,500 M2Mallazo electr.  8x150x150 mm 4,95 7,43
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
O101 0,200 H.Peón 13,51 2,70
%01 1,000 %Medios auxiliares 47,60 0,48
%4 4,000 %Gastos indirectos 48,10 1,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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Pavimento pórfido gris 30 cm x ll e=5‐7 cm11.05 M2

Suministro y colocación de pavimento de piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de ci‐
zalla, de largo libre, 30 cm de ancho y de 5 a 7 cm de espesor, recibido con mortero de ce‐
mento cola sobre solera de hormigón (no incluida en este precio), de forma tal que el espe‐
sor del conjunto baldosa+mortero sea de 10 cm. El rejuntado de este pavimento se realizará
de la siguiente forma: Un primer rejuntado con mortero de cemento y arena (1:3) hasta de‐
jar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se emplea‐
rá mortero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación,
apto para  su uso  en  exteriores  y  en  ambientes  extremos.  Este mortero  tendrá que  estar
constituido por cemento blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e
inorgánicos. Se incluye en esta unidad de obra la limpieza previa de las juntas, retirando pol‐
vo suelto, así como la limpieza posterior del pavimento una vez terminado el rejuntado, pa‐
ra lo cual, será necesario llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para lograr una
limpieza final efectiva. Completamente terminado.

P119901 1,050 M2Baldosa pórfido mixto gris llx30 cm e=6‐8 cm 55,21 57,97
U010107 0,001 M3Pasta de cemento blanco 192,03 0,19
P0610 6,000 KgMortero cola para revestimientos y pavimentos 0,95 5,70
P0611 4,000 KgMortero deformable p/juntas color, a=3‐30 mm 1,21 4,84
P0295 0,001 M3Agua 1,11 0,00
O107 0,700 H.Oficial 1ª 14,31 10,02
O101 0,700 H.Peón 13,51 9,46
%01 1,000 %Medios auxiliares 88,20 0,88
%4 4,000 %Gastos indirectos 89,10 3,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

Adoquín pórfido gris 10x20 cm e=4‐6 cm11.06 M2

Suministro y colocación de pavimento a base de adoquines de piedra natural de pórfido mix‐
to gris, de 20x10 cm y de 4 a 6 cm de espesor, recibidos con mortero de cemento cola sobre
solera de hormigón  (no  incluída en este precio), de  forma  tal que el espesor del conjunto
adoquín+mortero sea de 10 cm. El rejuntado de este pavimento se realizará de la siguiente
forma: Un primer rejuntado con mortero de cemento y arena (1:3) hasta dejar libre 20 mm
de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se empleará mortero de‐
formable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto para su
uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por
cemento blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se
incluye en esta unidad de obra la limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así co‐
mo  la  limpieza posterior del pavimento una vez  terminado el  rejuntado, para  lo cual, será
necesario  llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para  lograr una  limpieza  final
efectiva. También se repercute en esta unidad de obra el corte con máquina en taller de la
cara del adoquín que quedará en contacto con el carril bici, con el objeto de lograr una su‐
perficie lisa y homogénea, para mejorar el encuentro entre ambos pavimentos. La repercu‐
sión de dicho coste es de 1,50 €/ml de pavimento. Completamente terminado.

P119903 1,050 M2Adoquín pórfido mixto gris 20x10 cm e=4‐6 cm 44,20 46,41
U010107 0,001 M3Pasta de cemento blanco 192,03 0,19
P0610 6,000 KgMortero cola para revestimientos y pavimentos 0,95 5,70
P0611 6,000 KgMortero deformable p/juntas color, a=3‐30 mm 1,21 7,26
P0295 0,001 M3Agua 1,11 0,00
O107 0,700 H.Oficial 1ª 14,31 10,02
O101 0,700 H.Peón 13,51 9,46
%01 1,000 %Medios auxiliares 79,00 0,79
%4 4,000 %Gastos indirectos 79,80 3,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 83,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS

Pavimento de acera tipo Santo Domingo 25x25 4P, Gris11.07

Pavimento de aceras de 25x25 cm (4 pastillas), color gris, recibido con mortero de arena y
cemento 1:6, incluso formación de juntas transversales de dilatación según pauta marcada
por la D.F. Remate de tapas de arquetas, encuentros con fachadas, rejuntado con mortero
seco de arena y cemento y limpieza final. Totalmente terminado.

U010190 0,001 M3Pasta de cemento CEM IV/A 116,28 0,12
U010130 0,035 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 3,09
P11092 1,050 M2Pavimento de acera tipo Santo Domingo 25x25 4 P 9,00 9,45

Página 56



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

CÓDIGO CANTIDADUD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

Consultor:

Trama Ingenieros

O107 0,500 H.Oficial 1ª 14,31 7,16
O101 0,500 H.Peón 13,51 6,76
%01 1,000 %Medios auxiliares 26,60 0,27
%4 4,000 %Gastos indirectos 26,90 1,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,93

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

Aplacado pórfido gris 30 cm x ll e=3‐6 cm11.08 M2

Aplacado de paramentos verticales con piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de ciza‐
lla,   de  largo  libre, 30 cm de ancho y de 3 a 6 cm de espesor,   recibida con mortero de ce‐
mento cola sobre enfoscado previo, incluso cortes. El rejuntado de este pavimento se reali‐
zará de la siguiente forma: Un primer rejuntado con mortero de cemento y arena (1:3) hasta
dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se em‐
pleará mortero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separa‐
ción, apto para su uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que es‐
tar constituido por cemento blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgáni‐
cos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad de obra la limpieza previa de las juntas, retiran‐
do polvo suelto, así como la limpieza posterior del pavimento una vez terminado el rejunta‐
do, para  lo cual, será necesario  llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para  lo‐
grar una limpieza final efectiva. Completamente terminado.

P119902 1,050 M2Baldosa pórfido mixto gris llx30 cm e=3‐6 cm 55,21 57,97
P0610 3,500 KgMortero cola para revestimientos y pavimentos 0,95 3,33
P0611 2,000 KgMortero deformable p/juntas color, a=3‐30 mm 1,21 2,42
P0295 0,001 M3Agua 1,11 0,00
O107 1,300 H.Oficial 1ª 14,31 18,60
O101 1,300 H.Peón 13,51 17,56
%01 1,000 %Medios auxiliares 99,90 1,00
%4 4,000 %Gastos indirectos 100,90 4,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,92

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

Pieza prefabricada de hormigón en remate de muro de 80x70x10 cms11.09 Ud

Suministro y colocación de pieza prefabricada de remate para muro, de 80x70x10 cm, de
hormigón gris HM‐35/B/20/IIIc, con acabado visto, armada con fibras de polipropileno en
una dotación de 600 gr/m3, vertido en la masa en el momento de su preparación, coloca‐
ción de dos casquillos de acero inoxidable, con rosca en su interior para insertar ganchos a
base de varillas roscadas que mejorará la sujeción de la pieza al muro así como con el acaba‐
do inferior estriado a fin de asegurar la adherencia, recibida al murete con mortero cola y
con ganchos de acero galvanizado, roscado, incluso p.p. replanteo, cortes, rejuntado y lim‐
pieza. la pieza traerá de fábrica sendos goterones en la parte inferior, paralelos al paramen‐
to del muro en el que se apoya, de 2,5 cms de ancho cada uno. Completamente colocada.

P11998 1,250 UdPieza prefabricada hormigón 80x70x10 cm, fibras
polipropileno

27,40 34,25

P11999 2,500 UdCasquillo roscable de 70 mm de longitud, M16 5,50 13,75
P12000 2,500 UdGancho/Perno roscado, de acero galvanizado, M16, L=0,50

mts,
7,50 18,75

P0610 2,500 KgMortero cola para revestimientos y pavimentos 0,95 2,38
U010107 0,001 M3Pasta de cemento blanco 192,03 0,19
M3156 0,250 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 10,75
O107 0,310 H.Oficial 1ª 14,31 4,44
O101 0,625 H.Peón 13,51 8,44
%01 1,000 %Medios auxiliares 93,00 0,93
%4 4,000 %Gastos indirectos 93,90 3,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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Bordillo prefabricado tipo B‐1, de 50x30x22,5 cms11.10 Ml

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo
B‐1, de 50x30x22,5 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal, de
acuerdo con detalle correspondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento
1:6, incluso rejuntado con mortero de arena y cemento. Totalmente colocado.

P10180 2,000 UdBordillo prefabricado B‐1 50x30x22,5 cm 20,40 40,80
U010130 0,010 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 0,88
O107 0,400 H.Oficial 1ª 14,31 5,72
O101 0,400 H.Peón 13,51 5,40
%01 1,000 %Medios auxiliares 52,80 0,53
%4 4,000 %Gastos indirectos 53,30 2,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado tipo B‐2, de 50x27,5x22,5 cms11.11 Ml

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo B‐2
de 50x27,5x22,5 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal junto
a elementos verticales, de acuerdo con detalle correspondiente en planos, recibido con mor‐
tero de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de arena y cemento. Totalmen‐
te colocado.

P10182 2,000 UdBordillo prefabricado B‐2 50x27,5x22,50 cm 20,40 40,80
U010130 0,010 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 0,88
O107 0,400 H.Oficial 1ª 14,31 5,72
O101 0,400 H.Peón 13,51 5,40
%01 1,000 %Medios auxiliares 52,80 0,53
%4 4,000 %Gastos indirectos 53,30 2,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

Bordillo prefabricado tipo B‐4, de 50x30x30 cms11.12 Ml

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo
B‐4, de 50x30x30 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en formación de peldaño de esca‐
leras, de acuerdo con detalle correspondiente en planos, recibido con mortero de arena y
cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de arena y cemento. Totalmente colocado.

P10184 2,000 UdBordillo prefabricado B‐4 50x30x30 cm 20,40 40,80
P0665A 0,030 M3Hormigón premezclado HNE‐20/B/20/IIIa 82,00 2,46
U010130 0,005 M3Mortero arena y cemento 1:6 88,36 0,44
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
O101 0,250 H.Peón 13,51 3,38
%01 1,000 %Medios auxiliares 50,70 0,51
%4 4,000 %Gastos indirectos 51,20 2,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 53,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Riego de adherencia e imprimación con emulsión ECR‐111.13 m²

Riego de adherencia e imprimación con emulsión catiónica de rotura rápida termoadheren‐
te tipo "Probiclean" o similar, con una dotación de 0,4 Kg/m², aplicada por medios mecáni‐
cos con cuba calorifugada dotada de difusores.

P0481 0,450 KgEmulsión E.C.R.‐1 0,48 0,22
O605 0,002 hPeón especialista regador 13,06 0,03
O101 0,004 H.Peón 13,51 0,05
M3138 0,010 hCamión cisterna emulsión 28,85 0,29
%4 4,000 %Gastos indirectos 0,60 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,61

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS

Capa de mezcla asfáltica S‐12 con betún en rodadura, esp=5 cms11.14 m²

Capa de rodadura de carril bici o calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica
en caliente tipo S‐12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,2 tm/m³.

U010320 0,015 hMaquinaria extendido mezclas 70,00 1,05
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U010315 0,015 hMano de obra extendido mezcla 90,00 1,35
P05118 0,115 tmMezcla bituminosa caliente AC 16 surf B60/70 S en rodadura 44,00 5,06
M3340 0,115 tmTransporte mezcla asfáltica 5,00 0,58
M3165 0,002 hCamión plancha maquinaria 45,08 0,09
M3166 1,000 udRepercusión transporte maquinaria y retirada 1,75 1,75
%4 4,000 %Gastos indirectos 9,90 0,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Slurry sintético de color rojo, aplicado en tres capas11.15 m²

Pavimento continuo realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY
ROJO O VERDE constituído por: ‐imprimación asfáltica; ‐pavimento de slurry negro compues‐
to de emulsiones de betún y cargas minerales, aplicado a una capa; ‐pavimento de slurry ro‐
jo o verde compuesto de emulsiones de resinas sintéticas y cargas minerales seleccionadas
con pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas.

P05123 0,500 KgEmulsión bituminosa y minerales 0,85 0,43
P05124 2,500 KgSlurry sintético de color negro, una capa 0,70 1,75
P05122 4,000 KgSlurry sintético de color rojo, doble tratamiento 1,15 4,60
O101 0,200 H.Peón 13,51 2,70
O107 0,200 H.Oficial 1ª 14,31 2,86
%4 4,000 %Gastos indirectos 12,30 0,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

Solera hormigón HM‐20 20 cm y pavimento amortiguador esp=5 cms11.16 m²

Solera de hormigón en masa HNE‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, extendida y nivelada, con
mallazo electrosoldado de 5x150x300 mm, incluso excavación y encofrados laterales necesa‐
rios para la ejecución de la citada losa. Pavimento de caucho amortiguador de color rojo, es‐
pecial para parques infantiles, de la marca HPC o similar, de 5 cms de espesor, en baldosas
de 50x50 cm, incluso elementos de unión entre baldosas, adherido a la losa con cola de dos
componentes. Nivelación, vertido del hormigón, regleado, vibrado, curado, recibido de las
baldosas, perfectamente colocadas.

P0672 0,200 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I 82,00 16,40
U010413 0,600 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 4,88
P0723 1,150 M2Mallazo electr.  8x150x150 mm 4,95 5,69
P1013 1,000 M2Baldosa de pavimento de caucho de 500x500x50 mm 45,00 45,00
O101 0,200 H.Peón 13,51 2,70
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
%4 4,000 %Gastos indirectos 78,30 3,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAP. 12 AMUEBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS

Barandilla de PVC de 1,10 m de altura12.01 Ml

Suministro e instalación de barandilla en PVC blanco con refuerzo interior galvanizado, fija‐
da a obra con pies derechos de 60x60 cms y sobre placas de acero inoxidable de
130x130x10 mm en módulos entre pilastras de 1000 mm. La altura será de 1100 mm sobre
el piso, o bien sobre la línea imaginaria que une las aristas de los peldaños en escaleras, con
barrotes verticales con separación de 100 mm, y con perfil de pasamanos en parte superior
equiparable a un tubular de ø50 mm. Incluso replanteo previo en obra, fabricación en taller,
transporte a la obra, distribución e instalación, tanto en rampas, escaleras y resto de zonas
previstas. Con aportación de ficha técnica del producto. Este material deberá ofrecer una
adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

P07117 1,000 MlBarandilla de PVC, h=1100 mm, con pasamanos, pies derechos
y bar

295,50 295,50

O130 0,800 hOficial 1ª cerrajero 14,31 11,45
O131 1,600 hAyudante cerrajero 13,51 21,62
O101 0,200 H.Peón 13,51 2,70
O107 0,150 H.Oficial 1ª 14,31 2,15
%4 4,000 %Gastos indirectos 333,40 13,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 346,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

Pasamanos doble de PVC, anclado a paramento vertical12.02 Ml

Suministro e instalación de pasamanos doble en PVC blanco con refuerzo interior galvaniza‐
do, fijada a obra con placas de 10x10 cms de acero inoxidablecada 2000 mm. La altura de su
colocación será a 0,70 y 0,90 metros respectivamente del pavimento. Incluso replanteo pre‐
vio en obra, fabricación en taller, transporte a la obra, distribución e instalación, tanto en
rampas, escaleras y resto de zonas previstas. Con aportación de ficha técnica del producto.
Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al
ambiente marino del entorno.

P07118 1,000 MlPasamanos de PVC, doble, a 0,90 y 0,70 m de altura 120,00 120,00
O130 0,500 hOficial 1ª cerrajero 14,31 7,16
O131 1,000 hAyudante cerrajero 13,51 13,51
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
O107 0,050 H.Oficial 1ª 14,31 0,72
%4 4,000 %Gastos indirectos 142,70 5,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 148,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

Banco prefabricado en madera tropical12.03 Ud

Banco para espacios públicos formado por dos patas de fundición dúctil con apoyabrazos,
asiento y respaldo formado por seis tablones de madera tropical, con tornillería de acero
inoxidable. Con largo de 180 cm y un ancho de 65 cm. Completamente instalado, incluido
anclajes en cada una de las patas de apoyo. Este material deberá ofrecer una adecuada re‐
sistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

P2973 1,000 UdBanco prefabricado de acero y madera tropical 270,00 270,00
M3156 0,150 HCamión grúa 5‐6 tm (mediano) 43,00 6,45
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
O101 0,250 H.Peón 13,51 3,38
%4 4,000 %Gastos indirectos 283,40 11,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 294,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

Papelera de Polietileno Alta Densidad, 50 L, color burdeos12.04 Ud

Suministro e instalación de papelera circular prefabricada de Polietileno Alta Densidad. Cu‐
beta extraíble, que mejora su manejo y facilita su vaciado, incluso elementos de sujeción (ta‐
cos y tornillos de anclaje) recibidos a la solera del pavimento. Color Burdeos. Perfectamente
nivlada y colocada. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen com‐
portamiento frente al ambiente marino del entorno.
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P29742 1,000 UdPapelera PE AD de 50 litros de capacidad 75,00 75,00
M750 0,250 H.Compresor caudal 2,5 m3/m 2 martillos. 12,00 3,00
U01030 0,020 M3Hormigón en masa HM‐20/B/20 fabricado en obra 61,62 1,23
O107 0,250 H.Oficial 1ª 14,31 3,58
O101 0,250 H.Peón 13,51 3,38
%4 4,000 %Gastos indirectos 86,20 3,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

Cimentación de pérgola con hormigón en masa HM‐20/B/20/I12.05 Ud

Cimentación para pérgola consistente en la ejecución de dos macizos de hormigón en masa
HM‐20/B/20/I, de 0,60x0,60x0,80 m, incluso excavación en zanja o pozo con carga y retirada
de material a vertedero o lugar de empleo, vertido, vibrado y curado del hormigón, coloca‐
ción de pernos y accesorios necesarios. Totalmente terminada según detalle correspondien‐
te en planos.

U013270 1,600 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 22,74
P24927 8,000 UdEspárrago de anclaje de acero inoxidable 10,00 80,00
P0672 1,200 M3Hormigón premezclado HM‐20/B/20/I 82,00 98,40
U010413 4,000 M2Encofrado y desencofrado en arquetas, 5 puestas 8,14 32,56
M725 0,700 H.Vibrador 5,68 3,98
P0295 0,400 M3Agua 1,11 0,44
O101 6,000 H.Peón 13,51 81,06
O107 6,000 H.Oficial 1ª 14,31 85,86
%4 4,000 %Gastos indirectos 405,00 16,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 421,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Pérgola de estructura de aluminio marino serie 6000 ‐ cubierta de PVC
imitación madera

12.06 Ud

Suministro e instalación de pérgola ligera de geometría según plano, de estructura de sopor‐
te fabricada en aluminio de aleación especial marina serie 6000 de uniones soldadads, a ba‐
se de pilares de sustentación de 80x80x4 mm y 2,38 m de altura, marco superior para apoyo
de traviesas de PVC de dimensiones 1,30x2,60, fabricado a partir de perfil de aluminio mari‐
no de 80x80x3 mm. Este marco superior llevará, a efectos de impedir el efecto de torsión
por causa de la utilización inadecuada de la estructura, unas cartelas de aleación de alumi‐
nio marino soldadas al resto de la estructura y que darán la rigidez necesaria a la estructura.
Traviesas de PVC lacado en color imitación madera de dimensiones 40x100 mm, con remate
de los extremos con chapa del mismo material y color, recibido con silicona del mismo color
y en su defecto, transparente, unidas mecánicamente a la estructura. Los pilares de soporte
quedarán anclados a la solera por medio de placas de aleación de aluminio marino de 40x40
cm y pernos de varillas de acero inoxidable AISI 316 y tuercas de nivelación. Incluso elemen‐
tos auxiliares para montaje, tornillería, medios de elevación y sustentación para su instala‐
ción. Según detalles reflejados en Planos. Perfectamente montada e instalada. Este material
deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente ma‐
rino del entorno.

P08701 20,000 mlPerfil de PVC 100x40 mm lacado color madera 30,00 600,00
P0871 8,000 mlCinta adhesiva separación aluminio‐acero 3,50 28,00
P0872 6,000 mlPerfil aluminio marino serie 6000, de 80x80x4 mm 40,25 241,50
P0873 12,000 mlPerfil aluminio marino serie 6000, de 80x80x3 mm 30,15 361,80
P0874 7,000 kgAluminio en cartelas y refuerzos 5,30 37,10
M3160 4,000 hCamión grua 7‐9 tm (grande) 45,00 180,00
O130 18,000 hOficial 1ª cerrajero 14,31 257,58
O131 36,000 hAyudante cerrajero 13,51 486,36
O101 8,000 H.Peón 13,51 108,08
O107 8,000 H.Oficial 1ª 14,31 114,48
%4 4,000 %Gastos indirectos 2.414,90 96,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.511,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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CAP. 13 SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES

Pintura reflexiva blanca o amarilla de 10 cm larga duración13.01 ml

Pintura reflexiva blanca o amarilla de larga duración en marcas viales de 10 cm de ancho, in‐
cluso premarcado a cinta corrida.

P2532 0,060 KgMicroesferas de vidrio 0,50 0,03
P2530 0,600 KgPintura blanca reflexiva larga duración 1,50 0,90
O109 0,010 hJefe de equipo 15,00 0,15
O107 0,015 H.Oficial 1ª 14,31 0,21
O101 0,015 H.Peón 13,51 0,20
M0444 0,004 hMarcadora autopropulsada 9,50 0,04
M0443 0,010 hBarredora autopropulsada 15,03 0,15
%4 4,000 %Gastos indirectos 1,70 0,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Pintura reflexiva blanca o amarilla marcas viales larga duración13.02 m²

Pintura reflexiva blanca o amarilla en marcas viales en cebreados y símbolos de  larga dura‐
ción, incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

P2532 0,025 KgMicroesferas de vidrio 0,50 0,01
P2530 0,600 KgPintura blanca reflexiva larga duración 1,50 0,90
O109 0,200 hJefe de equipo 15,00 3,00
O107 0,300 H.Oficial 1ª 14,31 4,29
O101 0,600 H.Peón 13,51 8,11
M0444 0,200 hMarcadora autopropulsada 9,50 1,90
M0443 0,200 hBarredora autopropulsada 15,03 3,01
%4 4,000 %Gastos indirectos 21,20 0,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 213.03 ud

Suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, con base de hormi‐
gón en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de excavación, suministro y montaje de
poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

U013270 0,016 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 0,23
P2507 1,000 udSeñal reflexiva circular 60 cm, NR 2 70,00 70,00
P2503 3,200 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 8,89 28,45
P06801 0,070 m³Hormigón premezclado HM‐20/B/20/IIIa 82,00 5,74
O107 0,600 H.Oficial 1ª 14,31 8,59
O101 1,200 H.Peón 13,51 16,21
%4 4,000 %Gastos indirectos 129,20 5,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 213.04 ud

Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,  con base de
hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retro‐
rreflexión 2. Orientada y colocada.

U013270 0,016 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 0,23
P2509 1,000 udSeñal reflexiva octogonal 60 cm, NR 2 166,00 166,00
P2503 3,200 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 8,89 28,45
P06801 0,070 m³Hormigón premezclado HM‐20/B/20/IIIa 82,00 5,74
O107 0,600 H.Oficial 1ª 14,31 8,59
O101 1,200 H.Peón 13,51 16,21
%4 4,000 %Gastos indirectos 225,20 9,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 234,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 213.05 ud

Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado, con base de hormigón
en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión
2. Orientada y colocada.

U013270 0,016 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 0,23
P2510 1,000 udSeñal reflexiva triangular de 60 cm, NR 2 67,00 67,00
P2503 3,200 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 8,89 28,45
P06801 0,070 m³Hormigón premezclado HM‐20/B/20/IIIa 82,00 5,74
O107 0,600 H.Oficial 1ª 14,31 8,59
O101 1,200 H.Peón 13,51 16,21
%4 4,000 %Gastos indirectos 126,20 5,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 131,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 113.06 ud

Suministro y montaje de señal reflexiva cuadrada de 60 cm de lado,  con base de hormigón
en masa HM‐15/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión
1. Orientada y colocada.

U013270 0,016 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 0,23
P2512 1,000 udSeñal reflexiva cuadrada de 60 cm, NR 1 70,00 70,00
P2503 3,200 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 8,89 28,45
P06801 0,070 m³Hormigón premezclado HM‐20/B/20/IIIa 82,00 5,74
O107 0,600 H.Oficial 1ª 14,31 8,59
O101 1,200 H.Peón 13,51 16,21
%4 4,000 %Gastos indirectos 129,20 5,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

Señal reflexiva rectangular, NR 2, estrechamiento carril bici13.07 ud

Suministro y montaje de señal reflexiva rectangular de 60 x 90 cm de  lado, con  indicación:
"ESTRECHAMIENTO DE CARRIL BICI".  Incluso base de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa,
parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

U013270 0,016 M3Excavación en pozos y zanjas 14,21 0,23
P25111 1,000 udSeñal reflexiva rectangular de 60x90 cm, NR 2, Estrecham CB 95,00 95,00
P2503 3,400 mlPoste galvanizado 80x40x2 mm. 8,89 30,23
P06801 0,070 m³Hormigón premezclado HM‐20/B/20/IIIa 82,00 5,74
O107 0,600 H.Oficial 1ª 14,31 8,59
O101 1,200 H.Peón 13,51 16,21
%4 4,000 %Gastos indirectos 156,00 6,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 162,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

Barrera de seguridad doble onda con marcado CE13.08 ml

Barrera de seguridad metálica con marcado CE, nivel de contención N2 según norma, anchu‐
ra de trabajo W5, deflexión dinámica 1.3 m, índice de severidad A, hincada en el terreno,
i/abatimiento de terminales, p.p. curvas, poste, captafaros H.I. y separador, tornillería, fija‐
ciones, alineada, totalmente terminada.  En la instalación deberán ser respetadas la distan‐
cia libre de trabajo entre la barrera y un obstáculo, y la deflexión dinámica entre la barrera y
un desnivel, establecidas en el correspondiente anejo justificativo.  Completamente instala‐
da.

P2520 1,050 mlBarrera doble onda galvanizada 29,00 30,45
P2521 0,800 mlPerfil metálico C120/1500 5,00 4,00
P2522 0,250 udParte proporcional tornillería, captafaros, cola de pez 8,00 2,00
M9036 0,300 hMáquina para hincado de postes 20,00 6,00
O101 0,400 H.Peón 13,51 5,40
O107 0,400 H.Oficial 1ª 14,31 5,72
%4 4,000 %Gastos indirectos 53,60 2,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CAP. 14 JARDINERÍA

Tierra vegetal estercolada, esp. 30 cm14.01 m³

Tierra vegetal estercolada libre de piedras, extendida y nivelada en parterres, jardines y al‐
corques.

M2281 0,150 H.Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con pala 35,00 5,25
P2801 1,000 M3Tierra vegetal estercolada 12,00 12,00
O101 0,060 H.Peón 13,51 0,81
%4 4,000 %Gastos indirectos 18,10 0,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

Picón marrón, extendido y nivelado, esp. 5 cm14.02 m²

Suministro y extendido de capa de picón marrón en parterres y zonas ajardinadas, en un es‐
pesor medio de 5 cms.

P2802 0,080 m³Picón marrón, esp. capa = 5 cms 15,00 1,20
O101 0,100 H.Peón 13,51 1,35
M2281 0,100 H.Retroexcavadora mixta s/ neumáticos con pala 35,00 3,50
%4 4,000 %Gastos indirectos 6,10 0,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

Tapizante de zonas ajardinadas (clavel de sol o carpobrotus), en M‐1214.03 m²

Suministro y plantación de Clavel de Sol o Carpobrotus, suminstrado en maceta de 12 l, a ra‐
zón de 4 ud por m2, incluso apertura de hoyo manual de hoyo de 0,10x0,10x0,10 m, aporte
de abonos , primer riego y plantación.

P2815 1,000 udCarpobrotus o clavel de sol en maceta de 12 l 1,10 1,10
P2805 0,005 tmAbonos 23,75 0,12
P0295 0,005 M3Agua 1,11 0,01
O601 0,050 HOficial de 1ª Jardinero 14,31 0,72
O602 0,050 HPeón ordinario jardinero 13,51 0,68
%4 4,000 %Gastos indirectos 2,60 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Arbusto Carissa Macrocarpa en M‐1714.04 ud

Suministro y plantación de Carissa Macrocarpa, suminstrada en maceta de 17 l, a razón de 2
ud por ml de parterre (parterre de 0,58 m de ancho), incluso apertura de hoyo manual de
hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

P2816 1,000 udCarissa Macrocarpa en maceta de 17 l 4,50 4,50
P2805 0,005 tmAbonos 23,75 0,12
P0295 0,005 M3Agua 1,11 0,01
O601 0,100 HOficial de 1ª Jardinero 14,31 1,43
O602 0,150 HPeón ordinario jardinero 13,51 2,03
%4 4,000 %Gastos indirectos 8,10 0,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

Palmera Washingtonia de H=2,00 m, en M‐4514.05 ud

Suministro y plantación de Palmera Wasinghtonia de H=2,00 m, suminstrada en maceta de
45 l, incluso apertura de hoyo de 0,50x0,50x0,50 m, aporte de abonos , primer riego y plan‐
tación.

P2817 1,000 udPalmera Wasinghtonia de H=2,00 m, en M‐45 85,00 85,00
P2805 0,010 tmAbonos 23,75 0,24
P0295 0,050 M3Agua 1,11 0,06
O601 0,500 HOficial de 1ª Jardinero 14,31 7,16
O602 0,500 HPeón ordinario jardinero 13,51 6,76
%4 4,000 %Gastos indirectos 99,20 3,97
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TOTAL PARTIDA ........................................... 103,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

Cocoloba de H=1,00 m, en M‐1714.06 ud

Suministro y plantación de Cocoloba de H=1,00 m, suminstrada en maceta de 17 l, incluso
apertura de hoyo manual de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de abonos , primer riego y planta‐
ción.

P2818 1,000 udCocoloba H=1,00 m, en M‐17 5,50 5,50
P2805 0,010 tmAbonos 23,75 0,24
P0295 0,025 M3Agua 1,11 0,03
O601 0,300 HOficial de 1ª Jardinero 14,31 4,29
O602 0,300 HPeón ordinario jardinero 13,51 4,05
%4 4,000 %Gastos indirectos 14,10 0,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CAP. 15 VARIOS

Partida Alzada de A Justificar15.01 Ud

Partida Alzada a Justificar para Imprevistos a lo largo de las obras, etc.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 30.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA MIL EUROS

Partida Alzada a justificar Tasas Adm. Cons. de Ind.15.02 Ud

Partida alzada a justificar en concepto de abono de Tasas Administrativas en la Consejería
de Industria.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS
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CAP. 16 GESTIÓN DE RESIDUOS

Residuos de material de excavación. Código LER 170350416.01 tn

Precio de entrada (canon) de residuos de  tierra inertes, procedentes de excavación, con có‐
digo 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro au‐
torizado de gestión de residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Residuos metálicos. Código LER 17040716.02 tn

Precio de entrada (canon) de residuos metálicos, procedentes de la obra y demolición, con
código 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro
autorizado de gestión de residuos.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS

Residuos de asfalto (demolición). Código LER 170302b16.03 tn

Precio de entrada (canon) de residuos de asfalto no peligrosos código lista LER 170302 se‐
gún el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de ges‐
tión de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de ver‐
tido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Residuos mezclados de demolición. Código LER 17010716.04 tn

Precio de entrada (canon) de residuos de demolición no peligrosos (no especiales) código lis‐
ta LER 170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro
autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deduc‐
ción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

Residuos de hormigón. Código LER 17010116.05 tn

Precio de entrada (canon) de residuos de hormigón limpio sin armadura código lista LER
170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autori‐
zado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del
canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

Residuos de madera. Código LER 17020116.06 tn

Precio de entrada (canon) de residuos de madera código lista LER 170201, según el catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos.
En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo
indeterminado contemplado en el proyecto base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

Residuos de papel. Código LER 20010116.07 tn

Precio de entrada (canon) de residuos de papel  código lista LER 200101, según el catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos.
En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo
indeterminado contemplado en el proyecto base.
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Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

Residuos de plástico. Código LER 17020316.08 tn

Precio de entrada (canon) de residuos de plástico código lista LER 170203, según el catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos.
En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo
indeterminado contemplado en el proyecto base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Residuos de vidrio. Código LER 17020216.09 tn

Precio de entrada (canon) de residuos de vidrio código lista LER 170202, según el catálogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos.
En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo
indeterminado contemplado en el proyecto base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

Residuos biodegradables o basuras. Código LER 20020116.10 tn

Precio de entrada (canon) de residuos biodegradables o basuras municipales código lista
LER 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en
centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la de‐
ducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CAP. 17 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud17.01 Ud

Partida para seguridad y salud en el trabajo, según detalle del anejo correspondiente.
Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ........................................... 39.697,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE
EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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FOTO 1  FOTO 2 

 

Inicio de la actuación (Hoya de La Plata)  Estructura del Enlance Hoya de La Plata

FOTO 3  FOTO 4 

 

Zona ajardinada en interior del Enlance Hoya de La Plata  Zona ajardinada en interior del Enlace Hoya de La Plata 

FOTO 5  FOTO 6 

 

Obra de drenaje existente  Desarrollo exterior Enlace Hoya de La Plata 
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FOTO 7  FOTO 8 

   

Caminos e instalaciones existentes en exterior Enlace Hoya de La Plata  Protección con escollera del Enlance Hoya de La Plata 

 

FOTO 9  FOTO 10 

   

Derrame de tierras en exterior Enlace Hoya de La Plata  Perspectiva de zona a ocupar por Paseo Marítimo 

 

FOTO 11 FOTO 12 

   

Acera y protección metálica existente junto a Avenida Marítima  Acera y protección metálica existente junto a Avenida Marítima, 

proximidad a C/ La Marina 
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FOTO 13  FOTO 14 

 

Derrame de tierras en Avenida Marítima y parcela privada  Restos de edificaciones demolidas 

 

FOTO 15  FOTO 16 

   

Boquilla canal de drenaje existente  Calle la Marina conexión con Avenida Marítima 

 

FOTO 17  FOTO 18 

   

Calle la Marina hasta la costa  Palmeral existente 
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FOTO 19 FOTO 20 

   

Perspectiva de la costa desde Calle La Marina  Marisco, escaleras y plaza D. Antonio L., Sánchez Fleitas 

 

FOTO 21 FOTO 22 

 

Marisco, escaleras y muro final calle Eslora  Escaleras en plaza D. Antonio L. Sánchez Fleitas y edificaciones 

existentes 

 

FOTO 23 FOTO 24 

   

Calle Eslora y conexión con plaza D. Antonio L. Sánchez Fleitas  Estado Actual final calle Eslora 
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FOTO 25  FOTO 26 

 

Vista parcial plaza D. Antonio L. Sánchez Fletias  Entorno final Paseo en Plaza Antonio Sánchez Fleitas 

 

FOTO 27  FOTO 28 

   

Playa La Factoría, marisco, edificios existentes y entorno  

Plaza Antonio Sánchez Fleitas 

Rampa, escaleras y barandillas a demoler  

en Plaza Antonio Sánchez Fleitas 
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DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS         276.837,07 € 

CIMENTACIONES Y CONTENCIONES         372.842,08 € 

SANEAMIENTO Y PREINSTALACIÓN DE IMPULSIONES           26.590,31 € 

DRENAJE           14.750,74 € 

RED DE ABASTECIMIENTO           13.464,69 € 

RED DE RIEGO           26.644,85 € 

ALUMBRADO PÚBLICO         115.435,76 € 

TELECOMUNICACIONES           18.710,15 € 

BAJA TENSIÓN             3.659,24 € 

SEMAFORIZACIÓN Y PANELES LUMINOSOS           25.321,48 € 

SOLERAS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS         499.844,36 € 

AMUEBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS           51.046,63 € 

SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES             8.175,33 € 

VARIOS           30.200,00 € 

GESTIÓN DE RESIDUOS           43.478,26 € 

SEGURIDAD Y SALUD           39.697,84 € 

JARDINERÍA           15.498,49 € 

5.434,78 5.434,78

8.175,33

3.775,00

5.434,78 5.434,78 5.434,78

13.322,43

23.087,15 23.087,15

2

55.367,41 55.367,43

93.210,5293.210,5293.210,5246.605,26

14 15 16

Concepto

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ HOYA DE LA PLATA. T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ISLA DE GRAN CANARIA)

Semanas

PROGRAMA DE POSIBLE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

MES 1 MES 6 MES 8Importe 

ejecución 

material 1

MES 2 MES 3 MES 4

3 4 18 33

MES 5

5 6 7 178 9 10 11

8.863,448.863,44

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

IGIC (TIPO 0 % SOBRE IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO)

IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

SUMA EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL A ORIGEN

 6% BENEFICIO INDUSTRIAL

13% GASTOS GENERALES

138.212,17 1.397.091,59

0,00 0,00

15.098,81 152.623,45

116.144,68 188.338,22

3.775,003.775,003.775,00 3.775,00 3.775,00

138.212,17 1.397.091,59352.476,27 1.172.969,11

17.771,91 59.141,306.968,68 41.959,78

832.202,28

22

70.441,59

1.174.026,55116.144,68

23 24 25 31 3212 13 19 20 21

8.440,49

4.488,23

3.090,00

8.863,43

46.605,26

9.355,08

4.488,23 4.488,23

13.322,42

23.087,15

8440,48

3.659,24

19.997,16

5.434,78

9.355,07

296.198,55

38.505,81

286.358,68

985.688,33

128.139,48

223.939,49

90.912,85

699.329,65

0,00

352.476,27

179.191,61

475.390,16

61.800,72

28.523,41

565.714,29

0,00

565.714,29

180.053,87

0,00 0,00

1.172.969,11832.202,28

10.000,00 119.961,09 119.961,09

55.367,41 55.367,41 55.367,41

MES 7

14.750,74

26 27 28 29 30

4.962,23 4.962,23

124.961,09

25.523,31

3.775,00

5.434,80
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES QUE REGIRÁN EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS RELATIVAS AL 
PROYECTO DE PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – LA LAJA. 

 
CAPÍTULO I 

 
1.‐  DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS Y NORMAS APLICABLES 

 
1.1.‐  Objeto de este pliego 
 
El  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  constituye  el  conjunto  de  instrucciones, 

normas, prescripciones y especificaciones, que además de lo indicado en la Memoria, Planos y Presupuesto, 
definen  todos  los  requisitos de  las obras del  “Proyecto de Paseo Marítimo en  San Cristóbal, Tramo Plaza 
Antonio Sánchez Fleitas – La Laja”. 

 
Dichos  documentos  contienen  además  de  la  descripción  general  y  localización  de  las  obras,  las 

condiciones que han de cumplir  los materiales,  las  instrucciones para la ejecución, medición y abono de  las 
unidades de obra y son, por consiguiente, la norma y guía que ha de seguir en todo momento el Contratista. 

 
1.2.‐  Descripción de las obras 
 
Las obras previstas en el presente proyecto consisten básicamente en la creación de un nuevo paseo 

peatonal con  incorporación de carril bici en el tramo comprendido entre el enlace de Hoya de  la Plata y  la 
Plaza Antonio Sánchez Fleitas, a modo de prolongación del paseo ejecutado en  los años 2003 y 2004 en el 
barrio marinero de San Cristóbal, concretamente en el tramo de costa que discurre desde las inmediaciones 
del  Castillo  de  San  Cristóbal  y  el Muelle,  sufragado  por  la  Consejería  de  Infraestructuras,  Transportes  y 
Vivienda del Gobierno de Canarias. 

 
En esta ocasión se desarrolla un paseo marítimo de anchura variable dependiendo de la zona o tramo 

de paseo, con una  longitud total aproximada de 470 m de  longitud. Estos 470 ml de paseo se desarrollarán 
por un nuevo  trazado  localizado en  las  inmediaciones de  la GC‐1. El paseo quedará  terminado a una cota 
variable, que irá desde las cotas +7,76  (en la conexión con el paseo que continúa hasta la Playa de La Laja) y 
la  cota  +8,33  (en  su  conexión  con  la  plaza Antonio  Sánchez  Fleitas)  así  como  las  cotas  +10,39  (cota más 
elevada del paseo) y  la +6,99 como cota más baja del paseo. Se ha  tratado de  lograr un desarrollo  lo más 
cómodo y atractivo posible, adaptándose en la medida de lo posible a la topografía actual y a las entradas de 
las edificaciones, así como a las conexiones con las vías existentes y los accesos actuales. En el plano número 
5 se incluye la planta general de las obras y en el plano número 9 el perfil longitudinal del paseo proyectado. 

 
En  relación  con  el  paramento  exterior  del  paseo  en  el  lado mar,  en  el  presente  proyecto  se  han 

considerado  varias  soluciones  constructivas, que  son  consecuencia del  grado de proximidad  a  la  zona del 
oleaje, si bien éste, debido a las cotas a las que se desarrolla el paseo marítimo no se considera que vaya a 
tener una influencia directa de cara a su uso: 

 
‐  En las proximidades del enlace de Hoya de La Plata el paseo se desarrolla en las inmediaciones de 

la  escollera  que  actualmente  protege  a  dicho  enlace.  Para  evitar  alterar  el  estado  y  buen 
funcionamiento  de  dicha  escollera  de  protección  se  proyecta  su  reposición  y  ampliación  con 
escollera natural de gran tamaño. 

‐  En los tramos alejados de la línea de costa, y por lo tanto, a la acción del oleaje, el paseo se remata 
mediante un muro de mampostería hormigonada con una cara vista, de altura variable en función 
de la diferencia entre la rasante del propio paseo y el terreno existente. 

‐  En los tramos situados junto a la playa de cantos rodados (C/ La Marina), se proyecta ejecutar un 
muro de protección cimentado mediante empotramiento en el basalto existente. 
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En cualquiera de  los tres casos, se tratará de un muro de gravedad, de hormigón en masa, con una 
sola  cara  de mampostería  vista  (la  correspondiente  con  el  intradós  o  paramento  visto) mientras  que  el 
paramento interior o trasdós llevará inclinación según cada sección tipo de muro. Por tanto, en el paramento 
visto  la piedra de  revestimiento actuará como encofrado mientras que el paramento  interior  requerirá de 
encofrado  para  conseguir  la  inclinación  prevista.  El  acabado  en mampostería  hormigonada  favorecerá  su 
integración en el entorno. 

 
En  las proximidades del enlace de Hoya de  la Plata el paseo contará con un manto de protección de 

escollera natural de peso igual o superior a 6.000 Kg con un espesor variable y un talud 2:1. Para proteger el 
paseo y servir de remate de  la escollera, se ha previsto un murete de hormigón, a modo de banco corrido, 
que será prolongación del muro de sostenimiento del paseo, e irá por lo tanto revestido exteriormente con 
mampostería hormigonada. Sobre el murete se colocará una albardilla prefabricada de hormigón. 

 
Como ya se indicara, en los tramos donde el paseo se encuentra alejado de la zona de influencia del 

oleaje, la sección constructiva estará formada por un muro de gravedad de hormigón en masa, con acabado 
en mampostería vista y hormigonada en el proceso de ejecución del muro, lo cual favorece su resistencia y. 
En ningún caso se tratará de un aplacado. La cimentación de este muro será la indicada en las secciones tipo 
(plano nº 08) y a  las profundidades  indicadas en el plano nº 10 Muros. Estas profundidades son  las que se 
han deducido a partir de las calicatas realizadas en la zona y cuya información ha quedado incluida  el Anejo 
Nº 3 Estudio Geológico – Geotécnico. 

 
La   pavimentación del   paseo    se    resolverá   por   medio de   baldosas al  corte de  cizalla de piedra 

natural de pórfido gris. Se emplearán dos  formatos diferentes: en  la  zona  contigua al borde del paseo  se 
colocarán  piezas  de  30  cm  de  anchura  y  largo  libre,  de  5  a  7  cm  de  espesor, mientras  que  junto  a  las 
edificaciones o parcelas sin construir se emplearán piezas de 20x10 cm y espesor comprendido entre 4 y 6 
cm, para absorber  la falta de alineación continua. Las baldosas de pórfido se colocarán sobre una solera de 
hormigón en masa de 20 cm de espesor dotada de mallazo electrosoldado. 

 
La pavimentación del carril bici se llevará a cabo con el extendido de una capa de aglomerado asfáltico 

en  caliente  tipo  AC‐16  Surf  de  5  cms  de  espesor,  con  acabado  en  Slurry  Sintético  de  color  rojo,  e 
incorporación de las correspondientes marcas viales. 

 
En el plano número 8 se encuentran definidas las secciones tipo del paseo. 
 
El paseo contará con el correspondiente mobiliario urbano compuesto por bancos prefabricados de 

fundición y madera, pérgolas de aluminio de aleación especial marina serie 6000, de uniones soldadas. Estas 
pérgolas  servirán  para  dar  sombra  en  determinados  momentos  del  día  a  las  zonas  de  los  bancos.  Se 
instalarán papeleras prefabricadas de Polietileno Alta Densidad de  forma  cilíndrica, de 50  l de  capacidad. 
Todo  el mobiliario  urbano  a  implantar  en  la  obra  deberá  ofrecer  una  adecuada  resistencia  al  ambiente 
marino del entorno.  

 
Igualmente  estará  dotado  de  las  correspondientes  instalaciones  urbanas  de  alumbrado  público, 

preinstalación de  telefonía, red de riego así como  las correspondientes especies vegetales  indicadas por el 
Servicio  de  Parques  y  Jardines  Ayuntamiento  de  Las  Palmas  de  Gran  Canaria.  También  se  incluye  las 
soluciones  previstas  para  la  recogida  y  desagüe  de  las  aguas  pluviales.  Así mismo  se  prevé  reponer  la 
canalización de la red de semáforos que se verá afectada en el entorno del Enlace de Hoya de La Plata. 

 
Para dar  solución a  la  inexistencia de  red de  saneamiento en  la  calle  La Marina  se  incluye en este 

proyecto  la obra civil y  la  instalación de una estación de  impulsión compacta, así como  la  instalación de  la 
tubería de  impulsión para  las aguas residuales que se concentrarán en dicha estación, procedentes de tres 
edificios, dos viviendas y un  restaurante. Con ello se pretende evitar emprender posteriores obras para  la 
ejecución de dichos servicios urbanos. 

 
 
 



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA  DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO 

 

 
 

TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00                                       
e‐mail: trama@tramaingenieros.es 
www.tramaingenieros.es    Página.  3 

1.3.‐  Planos 
 
Las  obras  quedan  descritas  en  los  planos  del  Proyecto  a  efectos  de  mediciones  y  valoraciones 

pertinentes, deduciéndose de ellos  los planos de ejecución en obra o en taller. Todos  los Planos de detalle 
preparados durante  la ejecución de  las obras deberán estar suscritos por el Director, sin cuyo requisito no 
podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 
1.4.‐  Contradicciones, omisiones o errores 
 
En  caso  de  contradicción  entre  los  Planos  y  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 

prevalecerá lo prescrito en el último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones y omitido en los Planos, o 
viceversa,  habrá  de  ser  ejecutado  como  si  estuviese  expuesto  en  ambos  documentos.  En  todo  caso,  las 
contradicciones,  omisiones  o  errores  que  se  adviertan  en  estos  documentos  por  el  Contratista,  deberán 
reflejarse preceptivamente en el Acta de Inicio de Obras. 

 
1.5.‐  Documentos que se entregan al contratista 
 
Los documentos,  tanto del Proyecto como otros complementarios, que  la Administración entrega al 

Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo. 
 
Documentos contractuales: 
 
Memoria. 
Planos. 
Cuadros de Precios. 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Contratos. 
Documentos Informativos. 

 
Los  datos  sobre  sondeos,  procedencia  de  materiales,  ensayos,  condiciones  locales,  estudios  de 

maquinaria, de programación, de condiciones climáticas, de  justificación de precios y, en general, todos  los 
que  se  incluyen  en  la  Memoria,  relativos  a  la  planificación  y  ejecución  de  las  obras,  son  documentos 
informativos. Dichos documentos representan una opinión fundada de  la Administración. Sin embargo, ello 
no  supone que  se  responsabilice de  la  certeza de  los datos que  se  suministra, y, en  consecuencia, deben 
aceptarse tan solo como complementos de  la  información que el Contratista debe adquirir directamente y 
con sus propios medios. 

 
Por  tanto,  el  Contratista  será  responsable  de  los  errores  que  se  puedan  derivar  de  su  defecto  o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la ejecución de 
las obras. 

 
1.6.‐  Funciones del director 
 
El Director  de  las Obras  deberá  ser  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  o  en  su  defecto,  un 

Ingeniero  Técnico  de  Obras  Públicas  –  Ingeniero  Civil.  Sus  funciones,  en  orden  a  la  dirección,  control  y 
vigilancia de las obras que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes: 

 
‐  Exigir al Contratista, directamente o a  través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de  las 

condiciones contractuales. 
‐  Garantizar  la ejecución de  las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos. 
‐  Definir aquellas condiciones técnicas que este Pliego de Condiciones deja a su decisión. 
‐   Resolver  todas  las  cuestiones  técnicas  que  surjan  en  cuanto  a  interpretación  de  planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 
condiciones del Contrato. 
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‐  Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 
del Contrato o aconsejen su modificación, tratando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

‐  Poder  asumir,  en  casos  de  urgencia  o  gravedad,  la  dirección  inmediata  de  determinadas 
operaciones  o  trabajos  en  curso;  para  lo  cual  el  Contratista  deberá  poner  a  su  disposición  el 
personal y material de la obra. 

‐  Acreditar  al  Contratista  las  obras  realizadas,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  documentos  del 
Contrato. 

‐  Participar  en  las  recepciones  provisional  o  definitiva  y  redactar  la  liquidación  de  las  obras, 
conforme a las normas legales establecidas. 

 
El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento de las 

funciones a éste encomendadas. 
 
1.7.‐  Oficina para la dirección en el lugar de las obras 
 
El  Contratista  facilitará  a  la  Dirección,  considerándose  incluidos  los  gastos  en  los  precios  y 

presupuesto, una oficina, debidamente acondicionada a  juicio de aquella, con 14 m2 como mínimo, en dos 
despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la recepción provisional de las obras. 

 
1.8.‐  Órdenes al contratista 
 
Las órdenes emanadas de la Superioridad jerárquica del Director, salvo casos de reconocida urgencia, 

se  comunicarán  al  Contratista  por  intermedio  de  la Dirección. De  darse  la  excepción  antes  expresada,  la 
autoridad promotora de la orden la comunicará a la Dirección con análoga urgencia. 

 
1.9.‐  Libro de incidencias 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 9 del Pliego de Cláusulas Generales para la Contratación 

de Obras del Estado (en adelante PCGOE). 
 
1.10.‐  Pliego, Instrucciones y Normas aplicables 
 
Las prescripciones de las siguientes Instrucciones y Normas serán de aplicación con carácter general, y 

en todo aquello que no contradiga o modifique el alcance de las condiciones que se definen en el presente 
Documento para los materiales o la ejecución de las obras. Asimismo serán de aplicación todas y cada una de 
las condiciones descritas en el Pliego de Condiciones Particulares del Contrato. 

 
‐  Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de 

la ley de contratos del Sector Público. 
‐  Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la ley 30/2007, de 30 

de octubre, de contratos del Sector Público. 
‐  Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley 

de  Contratos  de  las  Administraciones  Públicas  (BOE  26/10/2001;  corrección  de  errores  B.O.E. 
19/12/2001 y B.O.E. de 08/02/2002). 

‐  Decreto 3854/70, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas Generales para 
la Contratación de Obras del Estado. 

‐  Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 
de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

‐  Real  Decreto  105/2008,  de  1  de  Febrero,  por  el  que  se  regula  la  producción  y  gestión  de  los 
residuos de construcción y demolición. 

‐  Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 
‐  Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias 
‐  Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias. 
‐  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3/75), con sus 

correspondientes y sucesivas actualizaciones 
‐  Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio). 
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‐  Instrucción para la Recepción de Cementos (RC‐08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio). 
‐  Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2‐IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras (BOE nº60 de 10 de marzo de 2016).. 
‐  Norma UNE vigente del  Instituto nacional de Racionalización y Normalización, que afecten a  los 

materiales y obras del presente Proyecto. 
‐  Normas de ensayo del laboratorio de Transporte y Mecánica del Suelo (MOPTMA). 
‐  Ley de prevención de Riesgos Laborales. Real Decreto 31/1.995, de 8 de Noviembre. 
‐  Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1.997, de 17 de Enero. 
‐  Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 
‐  Estatuto de los trabajadores (Ley 8/1.980 de 10‐03‐1.980). 
‐  Real Decreto Legislativo 1/1.993 de 24.3 por  lo que  se aprueba el  texto  refundido de  la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores (B.O.E. 29‐03‐95). 
‐  Ley Territorial 8/1.995, de 6 de Abril,  sobre accesibilidad y  supresión de barreras  físicas y de  la 

comunicación (B.O. Canarias 24 de Abril de 1.995, número 50). 
‐  Reglamento de la ley 8/1.995, de 6 de abril, de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de la 

comunicación, aprobado por Decreto 227/1.997, de 18 de Septiembre. 
‐  Reglamento  Electrotécnico  para  Baja  Tensión,  aprobado  por  Real  Decreto  842/2002  de  02  de 

Agosto (BOE nº 224 de 18/09/2002). 
‐  Real Decreto 997/2002, de 27 de  septiembre, por el que  se aprueba  la Norma de Construcción 

Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02), BOE núm. 244, de 11 de octubre de 2002. 
‐  Normas sobre Acometidas Eléctricas, aprobadas por Real Decreto 2949/1982, de 15 de octubre del 

Ministerio de Industria y Energía y correcciones posteriores. 
‐  Normas de Unión Eléctrica de Canarias (NUECSA) para Redes de Distribución de Energía Eléctrica 

en Baja Tensión 
‐  Norma Tecnológica de la Edificación NTE‐IER, Instalaciones de Electricidad: Red Exterior, aprobada 

por Orden del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, de 4 de junio de 1973. 
‐  Normas particulares para  las  instalaciones de enlace en el ámbito de suministro de UNELCO, S.A. 

aprobada por Orden de 21 de Octubre de 1.996 (B.O.C. 2 de Enero de 1.998). 
‐  Normas europeas UNE EN 60439‐1 conjuntos de aparamenta de baja tensión. 
‐  Reglamento sobre autorización de  Instalaciones Eléctricas según Decreto 2617/66 y   2619/66 de 

20 de Octubre y sobre expropiación forzosa en materia de instalaciones eléctricas. 
‐  Instrucción 8.3  –  IC  “Señalización de obra”  (Orden de 31 de Agosto de 1.987, B.O.E. del 18 de 

Septiembre de 1.987). 
‐  Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997) 
‐  Señalización móvil de obras (1997). 
‐  Norma 8.1. IC sobre señalización vertical (Orden FOM/534/2014 de 20 de marzo) 
‐  Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras 
‐‐  Convenio Colectivo provincial de la construcción. 
 
Y  cualquier otra disposición vigente en  la  fecha de  la  licitación y/o  sustitutoria de  las disposiciones 

citadas  también  en  la  referida  fecha,  así  como  cualquier  disposición  laboral  vigente  durante  la  obra,  y 
particularmente las de seguridad y señalización. 

 
Será  responsabilidad del Contratista  considerarlas durante  la ejecución de  la obra,  y  cumplirlas  sin 

poder  alegar  en  ningún  caso  que  no  se  haya  hecho  comunicación  explícita.  En  caso  de  presentarse 
discrepancias  entre  las  especificaciones  impuestas  por  los  diferentes  Pliegos,  Instrucciones  y Normas,  se 
entenderá como válida la más restrictiva. 
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CAPÍTULO II 
 

2.‐  CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES 
 
2.1.‐  Procedencia de los materiales 
 
Todos  los  materiales  que  se  empleen  en  las  obras,  figuren  o  no  en  este  Pliego,  reunirán  las 

condiciones de calidad exigibles en la buena práctica de la construcción; y la aceptación por la Dirección de 
una marca, fábrica o lugar de extracción no exime al Contratista del cumplimiento de estas Prescripciones. 

 
Cumplida  esta  premisa,  así  como  las  que  expresamente  se  prescriben  para  cada material  en  los 

artículos de este Pliego, queda de  la  total  iniciativa del Contratista  la elección del punto de origen de  los 
materiales, cumpliendo las siguientes normas: 

 
‐  No  se procederá al empleo de  los materiales  sin que antes  sean examinados en  los  términos  y 

forma que prescriba la Dirección de Obra, o persona en quien delegue. 
‐  Las pruebas y ensayos ordenados se llevarán a cabo por la empresa contratada al efecto y bajo la 

Supervisión de la Dirección de Obra o Técnico en quien delegue. 
‐  En caso de que el Contratista no estuviese conforme con los procedimientos seguidos para realizar 

los ensayos, se someterá la cuestión a un laboratorio designado de común acuerdo y en su defecto 
al  Laboratorio  Central  de  Ensayos  de Materiales  de  Construcción,  dependiente  del  Centro  de 
Estudios y Experimentación de Obras Públicas, siendo obligatorio para ambas partes la aceptación 
de los resultados que en él se obtengan y las condiciones que formule dicho laboratorio. 

‐  La  Dirección  de  Obra  se  reserva  el  derecho  de  controlar  y  comprobar  antes  de  su  empleo  la 
cantidad  de  los  materiales  deteriorables  tales  como  los  conglomerados  hidráulicos.  Por 
consiguiente,  podrá  exigir  al  Contratista  que,  por  cuenta  de  éste,  entregue  al  laboratorio 
designado por la Dirección la cantidad suficiente de materiales para ser ensayados; y éste lo hará 
con  la antelación necesaria, en evitación de retrasos que por este concepto pudieran producirse, 
que en tal caso se imputarán al Contratista. 

‐  Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en este Pliego o no tuvieran la preparación 
en  ellos  exigida,  o  cuando  a  falta  de  prescripciones  formales  del  Pliego  se  reconociera  o 
demostrara que no eran adecuados para su objeto, la Dirección de Obra dará orden al Contratista 
para que a su costa los reemplace por otros que satisfagan las condiciones o cumplan con el objeto 
al que se destinen. 

‐  Los materiales rechazados deberán ser  inmediatamente retirados de  la Obra por cuenta y riesgo 
del Contratista, o vertidos en los lugares indicados por la Dirección de Obra. 

‐  A efectos de cumplir con lo establecido en este artículo, el Contratista presentará por escrito a la 
Dirección de  la Obra  la siguiente documentación, en un plazo no superior a 30 días a partir de  la 
fecha de la firma del Contrato de adjudicación de las obras. 

 
a)  Memoria  descriptiva  del  Laboratorio  o  laboratorios  puestos  a  disposición  por  la  entidad 

colaboradora  de  la  Administración,  indicando  equipos, marcas  y  características  de  los mismos 
previstos para el control de las obras. 

b)  Personal  Técnico  y  Auxiliar  que  se  encargará  de  los  trabajos  de  control  en  el  Laboratorio  o 
laboratorios. 

c) Forma de proceder para cumplir con  lo  indicado anteriormente, según el tipo de material y forma 
de recepción en obra. 

 
2.2.‐  Productos industriales de empleo en la obra 
 
En  los  casos  en  que  se  cite  en  el  presente  proyecto  una marca  comercial,  tipo  o  denominación 

específica en la definición de una unidad, se entenderá que dicha marca señala unas condiciones mínimas de 
calidad, que serán exigidas. 
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En el caso de que no sea posible disponer de dicho producto, el Contratista propondrá a la Dirección 
Facultativa  otro  de  calidad  y  características  similares,  que  en  todo  caso  deberá  someterse  a  aprobación 
previa. 

 
La totalidad de  los materiales, equipos y maquinaria de origen  industrial, tanto de  la obra civil como 

de las instalaciones industriales a emplear en la obra, deberán contar con la certificación del cumplimiento de 
especificaciones, procedencia e  idoneidad establecidos en el presente proyecto, que deberá  ser  llevada  a 
cabo por entidad colaboradora de la Administración. 

 
2.3.‐  Instrucciones y normas de  obligado cumplimiento en la materia 
 
Los materiales utilizados en la obra deben ajustarse a las Instrucciones y Normas promulgados por la 

Administración, que versen sobre condiciones generales y homologación de materiales, sin perjuicio de  las 
específicas que en el presente Pliego puedan establecerse. 

 
2.4.‐  Almacenes 
 
El  Contratista  debe  instalar  en  la  obra  y  por  su  cuenta  los  almacenes  precisos  para  asegurar  la 

conservación de los materiales, evitando su destrucción o deterioro, y siguiendo en su caso, las instrucciones 
que a tal efecto reciba de la Dirección. 

 
El  emplazamiento  de  los  acopios  en  los  terrenos  de  las  obras  o  en  los  márgenes  que  pudieran 

afectarlas, así como de los eventuales almacenes, requerirán la aprobación previa de la Dirección Facultativa. 
 
Las  superficies  utilizadas  deberán  acondicionarse,  una  vez  utilizado  el  acopio,  restituyéndolas  a  su 

natural estado. Todos los gastos e indemnizaciones, en su caso, que se deriven de la utilización de superficies 
para acopio serán de cuenta del Contratista. 

 
2.5.‐  Recepción y recusación de materiales 
 
El  Contratista  solo  puede  emplear  los materiales  de  la  obra,  previo  examen  y  aceptación  por  la 

Dirección Facultativa.  
 
Si  la Dirección no aceptase  los materiales sometidos a su examen, deberá comunicarlo por escrito al 

Contratista,  señalando  las  causas  que  motiven  tal  decisión.  El  Contratista  podrá  reclamar  ante  la 
Administración en el plazo de diez días, contados a partir de la notificación. 

 
En  este  último  caso,  y  si  las  circunstancias  o  el  estado  de  los  trabajos  no  permitiesen  esperar  la 

resolución  por  la  Administración  de  la  reclamación  aludida,  la  Dirección  podrá  imponer  al  Contratista  el 
empleo de  los materiales que  juzgue oportunos, asistiendo a éste, el derecho a una  indemnización por  los 
perjuicios experimentados, si la resolución superior le fuere favorable. 

 
En  todo  caso,  la  recepción  de  los  materiales  por  la  Dirección  no  exime  al  Contratista  de  su 

responsabilidad  de  cumplir  con  las  características  exigidas  para  los  mismos  en  el  presente  Pliego  de 
Prescripciones Técnicas. 

 
2.6.‐  Retirada de materiales no empleados en la obra 
 
A medida que se realicen  los trabajos, el Contratista debe proceder, por su cuenta, a  la policía de  la 

obra y a la retirada de los materiales acopiados que ya no tengan empleo en la misma. 
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2.7.‐  Escollera clasificada 
 
La piedra para escollera será sana, compacta, dura, densa, de buena calidad y alta  resistencia a  los 

agentes atmosféricos y a  la desintegración por  la acción del agua de mar. Estará exenta de vetas,  fisuras, 
planos débiles, grietas por voladuras y otras  imperfecciones o defectos que en opinión de  la Dirección de 
Obra pueden contribuir a su desmoronamiento o rotura durante su manipulación, colocación o exposición a 
la  intemperie. Todos  los cantos tendrán sus caras toscas de forma angular, y su dimensión mínima no será 
inferior a un  tercio  (1/3) de  su dimensión máxima.  Las  lajas,  losas  finas, planas o alargadas, así  como  los 
cantos rodados, o partes de los mismos, serán rechazados. 

 
La densidad de la piedra será, como mínimo, de dos con seis toneladas por metro cúbico (2,6 Tn/m3). 
El peso de  los cantos estará comprendido entre un ochenta por ciento (80%) y un ciento veinte   por 

ciento (120%) del peso nominal especificado en  los planos, debiendo cumplirse que al menos un cincuenta 
por  ciento  (50%)  de  los  cantos  tenga un peso  superior  al  nominal.  Será  facultad  del  representante  de  la 
Dirección de Obra proceder a  la pesada  individual de cualquier pieza que considere conveniente elegir, así 
como la de clasificar con arreglo al resultado de tales pesadas individuales la escollera contenida en cualquier 
elemento de transporte en la categoría que estime pertinente o bien exigir la retirada de los cantos que no 
cumplan  la  condición  señalada  en  el  párrafo  primero  de  este  artículo  para  clasificar  la  escollera  en  la 
categoría que crea más adecuada. 

 
La escollera que haya de usarse en la construcción de los diques, solamente será aceptada después de 

haber demostrado a satisfacción de  la Dirección de Obra que es adecuada para su uso en dichos  trabajos; 
para  ello  se  realizarán  los  ensayos  de  la  roca  que  se  consideren  necesarios  durante  el  transcurso  de  los 
trabajos,  que  serán  realizados  por  un  laboratorio  aprobado  y  por  cuenta  del  Contratista.  La  piedra  será 
aceptada en cantera con anterioridad a su transporte, y a pie de obra con anterioridad a su colocación. La 
aprobación de  las muestras no  limitará  la  facultad de  la Dirección de Obra de  rechazar cualquier escollera 
que a su juicio no cumpla los requisitos exigidos en este Pliego. 

 
Antes de comenzar  la explotación el Contratista presentará certificado expedido por un  laboratorio, 

referente a  los ensayos de  las características  físicas efectuados con  la piedra propuesta para su uso, y del 
examen, "in situ", de la cantera propuesta. 

 
El mencionado certificado incluirá los siguientes datos: 
 
1. Clasificación Geológica. 
2. Peso específico, árido seco en el aire. 
3. Desgaste. 
4.  Examen de  la  cantera  para  cerciorarse de  que  las  vetas,  filones  y planos  débiles  se  encuentran 

suficientemente espaciados para permitir obtener  escolleras de los tamaños necesarios. 
5.  Pruebas  de  absorción  para  cerciorarse  de  que  la  piedra  no  ofrece  indicios  de  disolución, 

reblandecimiento o desintegración después de  su  inmersión  continuada  en  agua dulce o  salada  a quince 
grados (15º C) de temperatura durante treinta días (30). 

6. Resistencia a la acción de los sulfatos. 
El número mínimo de ensayos que deberá realizarse será el siguiente: 
Clasificación geológica: una determinación de cada frente expuesto durante los trabajos en cantera. 
Peso específico y desgaste: un ensayo como mínimo. 
Absorción: un ensayo como mínimo. 
Estos ensayos serán realizados por un laboratorio aprobado por la Dirección de Obra y por cuenta del 

Contratista. Como límites admisibles de los resultados de los ensayos se dan los siguientes: 
  ENSAYOS                        Pérdida de peso de la muestra 
a) Coeficiente de desgaste de "Los Ángeles"      menor del 40% 
b) Pérdida por la acción del sulfato magnésico    menor del 15% 
c) Pérdida por la acción del sulfato sódico SO4 Na2    menor del 10% 
d) Absorción                                 menor del 1%  
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2.8.‐  Terraplenes y rellenos localizados 
 
Los materiales a emplear en terraplenes y rellenos seleccionados serán suelos o materiales locales que 

se obtendrán de las excavaciones realizadas en la obra o de los préstamos que se autoricen por el Director de 
las obras. 

 
En todo caso los materiales a emplear serán suelos seleccionados y cumplirán con las especificaciones 

contenidas en el artículo 330.3.3.1 del PG 3. 
 
2.9.‐  Áridos para morteros y hormigones 
 
Los áridos que se empleen para  la  fabricación de morteros y hormigones cumplirán  las condiciones 

señaladas en el Artículo 28º de la “Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 
 
El Contratista informará a la Dirección de la Obra, cual es el acopio mínimo de dichos materiales que 

piense establecer en la obra, a efectos de garantizar el suministro suficiente de dicho material. 
 
2.10.‐  Agua 
 
El agua que se emplee para la fabricación de morteros y hormigones, así como para el curado de los 

mismos cumplirá las condiciones señaladas en el Artículo 27º de la Instrucción EHE. 
 
En ningún caso se autorizará el empleo de agua de mar para el curado del hormigón. 
 
2.11.‐  Cemento 
 
Para todos los hormigones y morteros definidos en los planos, que no posean ninguna nota referente 

a  características  especiales  requeridas  para  el  hormigón,  se  utilizará  como  conglomerante  hidráulico  el 
cemento tipo puzolánico CEM IV/A. Podrán ser utilizados los cementos de otras clases o categorías siempre y 
cuando los resultados de los ensayos previos den las características exigidas para el hormigón. 

 
En cualquier caso cumplirán las condiciones señaladas en el Artículo 26º de la EHE. 
 
Se utilizarán siempre cementos definidos en la RC‐03. En ningún caso, podrá ser variado el tipo, clase o 

categoría del cemento asignado a cada unidad de obra sin la autorización expresa de la Dirección de Obra. 
 
Se  seguirán  las  condiciones  que  deberán  reunir  el  cemento  para  el  suministro,  identificación  y 

recepción, así como los métodos de ensayo para verificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas 
para cada tipo de cemento, según la Instrucción para la recepción de Cementos RC‐03. 

 
2.12.‐  Aditivos para morteros y hormigones 
 
Podrá emplearse cualquier tipo de aditivo si cumple  las especificaciones señaladas en el Artículo 29º 

de la EHE y las condiciones siguientes: 
 
a)  Autorización  escrita  de  la  Dirección  de  Obra,  previa  propuesta  del  tipo  de  aditivo,  marca, 

porcentaje de mezcla y catálogo de utilización. 
b)  Marca y tipo de aditivo de garantía, perfectamente envasados y que la práctica haya demostrado 

tanto su efectividad como la ausencia de defectos perjudiciales para el hormigón o las armaduras. 
c)  Ensayos previos a la puesta en obra del hormigón, por cuenta del Contratista, realizando tres series 

de ensayos, con la proporción indicada en catálogo, con la mitad y con el doble. 
 
A la vista de los resultados la Dirección de Obra aceptará o no la utilización de un determinado aditivo. 
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2.13.‐  Hormigones y morteros 
 
Será de aplicación en su totalidad la Instrucción EHE. 
 
Para establecer la dosificación y control de resistencia se harán los ensayos según marcan los Artículos 

26º y 81º de la EHE. 
 
El nivel de control vendrá regulado por el Artículo 88º de la EHE. 
 
Los morteros cumplirán lo establecido en el Artículo 611 del PG3/75. 
 
2.14.‐  Acero para armaduras pasivas 
 
El acero para armaduras pasivas cumplirá las condiciones exigidas en el Artículo 31º de la Instrucción 

EHE. Dicho acero será corrugado del tipo normalizado B 500S soldable, de 500 N/mm2 de límite elástico. 
 
Se podrá emplear otro tipo de acero corrugado normalizado de la Instrucción EHE, siempre que se le 

solicite  por  escrito  a  la  Dirección  Facultativa,  justificando  el  cambio  de  acero  y modificando  los  cálculos 
estructurales y dimensionamientos que sean precisos. Esta deberá autorizar, también por escrito su empleo 
en obra. 

 
2.15.‐  Encofrados 
 
Las cimbras, encofrados y moldes, así como las uniones de sus distintos elementos, cumplirán con las 

prescripciones  indicadas  en  el  Artículo  65º  de  la  Instrucción  EHE.  En  los  encofrados  de  los  elementos 
estructurales  se  recomienda  seguir  las  recomendaciones  indicadas  en  la  Norma  Tecnológica  NTE/EME 
"Estructuras de madera: Encofrados", aprobada por O.M. del Ministerio de la Vivienda de 27 de Septiembre 
de 1.975 ( BOE de 4 y 11 de Octubre de 1.975). 

 
2.16.‐  Maderas 
 
Las maderas a emplear en  la Obra, tanto  las que hayan de quedar  incorporadas definitivamente a  la 

misma, como  las que se utilicen en apeos, entibaciones, cimbras, demás medios auxiliares y carpintería de 
armar, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 
‐  Proceder de troncos sanos, cortados en vida y fuerza de savia. 
‐  Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de  la  lluvia, durante un período de al menos dos 

años. 
- No presentar signo alguno de putrefacción, carcomas o ataque de hongos. 
‐  Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique  la solidez. 

En particular  contendrá el menor número posible de nudos,  los que, en  todo  caso,  tendrán un 
diámetro inferior a la séptima parte (1/7) de la menor dimensión de la pieza. 

‐  Tener sus fibras rectas y no reviradas, paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 
‐  Presentar anillos de crecimiento regulares. 
‐  Dar sonido claro por percusión. 
 
2.17.‐  Tuberías de saneamiento 
 
Será de aplicación en toda su extensión el vigente “Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Saneamiento de Poblaciones” del Ministerio de Fomento. 
 
La superficie  interior de cualquier elemento del tubo será  lisa, no pudiéndose admitir otros defectos 

de regularidad que los de carácter accidental o local que queden dentro de las tolerancias prescritas. 
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Los tubos deberán llevar marcado como mínimo, de forma legible e indeleble, la marca del fabricante, 
el diámetro nominal y la sigla SAN, seguida de la serie de clasificación a que pertenece el tubo y la fecha de 
fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido el lote al que pertenece el 
tubo. 

 
Las juntas serán estancas tanto a la presión de prueba de estanqueidad de los tubos como a posibles 

infiltraciones exteriores. Podrán  ser  copas o manguitos del mismo material  y  características del  tubo  con 
anillos elásticos,  soldadura a  tope u otras que garanticen  su estanqueidad y perfecto  funcionamiento.  Los 
anillos  serán  de  caucho  natural  o  sintético  y  cumplirán  la  norma UNE  53.390/75.  Podrán  ser  de  sección 
circular, en V o formado por piezas con rebordes que aseguren la estanqueidad. 

 
La estanqueidad de  las  juntas efectuadas  con  corchetes es muy difícil de  conseguir, por  lo que no 

deben utilizarse, salvo que se justifique su idoneidad y se extremen las precauciones de ejecución. 
 
Dado que la red de saneamiento puede entrar parcialmente en carga debido a caudales excepcionales 

o por obstrucción de una  tubería, deberán  resistir una presión  interior  superior  a un  kilo por  centímetro 
cuadrado (1 Kp/cm2). 

 
2.18.‐  Tubos de P.V.C 
 
Cumplirán  con  las  condiciones  establecidas  en  el  Pliego de  Prescripciones  Técnicas Generales para 

Tuberías de  saneamiento de poblaciones, en el caso de  los  tubos estructurales a emplear en  las  redes de 
saneamiento de aguas residuales. 

 
Los tubos de P.V.C serán elaborados a partir de resina de cloruro de polivinilo puro, obtenida por el 

proceso de suspensión y mezcla posterior extensionada. 
 
Estarán timbrados con las presiones normalizadas, de acuerdo con el T.P.C. 
 
Los tubos serán de impacto normal, de acuerdo con la recomendación ISO 5/6  nº 212. 
 
Cumplirán  las condiciones técnicas y de suministro según  las normas DIN‐8062 y no serán atacables 

por roedores. 
 
2.19.‐  Otros tipos de tubería 
 
Para  otras  clases  de  tubería  en  las  que  no  se  especifican  condiciones  particulares  en  este  Pliego, 

cumplirán  las condiciones  impuestas por el Pliego correspondiente a cada  tipo de  las que  se  tuvieran que 
emplear. 

 
2.20.‐  Piezas especiales 
 
Son  todos  aquellos  elementos  necesarios  que  se  necesitan  en  una  conducción,  tales  como 

reducciones, tés, codos, manguitos, bridas, etc. que se montan en la tubería sin ser tubos rectos normales. 
 
Las curvas verticales y horizontales de gran radio podrán hacerse con tubos rectos siempre y cuando el 

ángulo y la abertura de la junta que formen los ejes de dos tubos consecutivos, no exceda de lo especificado 
por el fabricante para cada caso específico. 

 
Todas las piezas especiales han de cumplir las condiciones geométricas, mecánicas e hidráulicas que se 

prescriben para los tubos rectos, más los inherentes a la forma especial de las piezas. 
 
Se entiende que  las piezas especiales están  incluidas de  forma proporcional en el precio del metro 

lineal  de  tubería,  salvo  que  figuren  en  las mediciones  y  presupuestos  de  las  obras,  estando  obligado  el 
Contratista a colocar todas aquellas que ordene el Director de las Obras. 
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2.21.‐  Elementos complementarios de la red de saneamiento 
 
Las obras complementarias de  la red, como  los pozos de registro, serán prefabricadas o construidas 

“in situ” y se ejecutarán conforme al Proyecto o según instrucciones de la Dirección de la Obra. 
 
 
Los  Pozos  de  Registro  serán  de  la  forma  y  dimensiones  que  se  detallan  en  los  planos  y  estarán 

constituidos por anillos cilíndricos de hormigón y terminados en forma troncocónica, en la que se colocará el 
cerco  de  la  tapa.  La  base  del  pozo,  así  como  su  fondo,  será  variable  en  función  de  las  tuberías 
correspondientes. 

 
Las Tapas y Cercos de  los pozos de registro serán de fundición dúctil clase D‐400 según normas UNE 

41‐300 y EN‐124. 
 
Los pates de bajada a pozos serán de polietileno de alta densidad con alma de acero 12 mm. 
 
2.22.‐  Elementos de la red de baja tensión y de la instalación y alumbrado público 
 
Los materiales cumplirán con las especificaciones de las Normas UNE que les correspondan y que sean 

señaladas como de obligado cumplimiento en la Instrucción MI BT 044 y lo que establezca el presente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Particulares y la reglamentación vigente. 

 
No  se  podrán  emplear  materiales  que  no  hayan  sido  aceptados  previamente  por  la  Dirección 

Facultativa. 
 
Se realizarán cuantos ensayos y análisis indique la Dirección Facultativa, aunque no estén indicados en 

este Pliego. 
 

2.22.1.‐ Conductores eléctricos 
 
Los  cables  instalados  serán  los  que  figuran  en  el  Proyecto  y  deberán  estar  de  acuerdo  con  las 

Recomendaciones UNESA y las Normas UNE. 
 
Su aislamiento y cubierta será de policloruro de vinilo y deberá cumplir la norma UNE 21029. 
 
No  se  admitirán  cables  que  presenten  desperfectos  iniciales  ni  señales  de  haber  sido  usados  con 

anterioridad o que no vayan en su bobina de origen. 
 
No se permitirá el empleo de materiales de procedencia distinta en un mismo circuito.En las bobinas 

deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y secciones. 
 

2.22.2.‐ Identificación de conductores 
 
Los cables deberán  llevar marcas que  indiquen el nombre del fabricante, el año de fabricación y sus 

características, en concordancia con las normas UNE que les correspondan. 
 

2.22.3.‐ Materiales luminotécnicos de alumbrado público 
 
Los postes, soportes, luminarias, lámparas y sus equipos serán de características iguales o similares a 

las que se detallan en el Proyecto. 
 
Los licitadores deben consignar en sus ofertas con toda claridad las marcas y modelos concretos que 

proponen  emplear,  y  teniendo  el  Excmo.  Ayuntamiento  el  derecho  de  exigir  a  través  de  la  Jefatura  de 
Alumbrado y antes de  la adjudicación en firme del Proyecto, toda  la documentación técnica que se precise 
para un exacto conocimiento, sin lagunas ni ambigüedades, de dichos materiales. 
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2.22.3.1.‐ Luminarias Paseo Marítimo 
 

GENERALIDADES. 
 

Los diferentes tipos de luminarias a utilizar, responderán a los criterios básicos siguientes: 
 
‐  Seguridad del usuario. 
‐  Prestaciones  fotométricas para  lograr  la  solución  adecuada más  económica posible, de primera 

instalación y de explotación. 
‐  Aptitud  a  la  función,  siendo  capaces  de  garantizar  durante  la  vida  de  la  luminaria  el  menor 

deterioro de sus características iniciales y los menores gastos de mantenimiento. 
 
La totalidad de los elementos que se integren en las luminarias cumplirán con: 
 
‐  Reglamento electrotécnico para Baja Tensión vigente e instrucciones complementarias.  
‐  Normativa UNE. 
‐  Normas y recomendaciones ISO  
‐  Normas y recomendaciones CEI. 
‐  Exigencias particulares cualitativas y cuantitativas contenidas en la UNE 20447. 
 

MATERIALES: PARTES INTEGRANTES. 
 

Para garantizar la calidad de la instalación la luminaria estará compuesta por los siguientes elementos 
y estos con las características que se describen. 

 
CUERPO. 

 
Se utilizará una luminaria hermética, fabricada en materiales especialmente diseñados para satisfacer 

las máximas exigencias de  resistencia a  los agentes externos y al vandalismo, por medio de materiales de 
composición polimérica. La forma de la luminaria escogida tendrá forma semiesférica, en posición invertida, 
de ø exterior 560 mm y de 195 mm de alto y una anchura  total de 620 mm considerando desde  la parte 
frontal de la luminaria hasta el elemento para acoplamiento a la columna. Dispondrá de aislamiento Clase II, 
grado de protección  IP 66,  IK 10, AENOR ENEC 01, con una garantía del fabricante no  inferior a 10 años. El 
acabado  exterior  deberá  permitir  la  aplicación  del  RAL  tipo  que  la  propiedad  estime  oportuno, 
independientemente del número de unidades a instalar. 

 
BLOQUE ÓPTICO. 

 
La luminaria deberá llevar tecnología LED, suministrada con equipo electrónico de corriente 

constante, programable y con posibilidad de conexión de un sistema de gestión remota para el control del 
alumbrado. Tensión de alimentación 220‐240 V 50‐60 Hz y bajo demanda 120‐277 V 50‐60 Hz. Los equipos 
electrónicos de serie tendrán las siguientes características: 

 
•   Protección contra sobretensiones de hasta 10 kV. 
•   Protección térmica. 
•   Todos los equipos serán programables e incorporan las siguientes funcionalidades: 
• Regulación dinámica según duración de la noche y perfil horario programado (hasta 6 niveles 

diferentes). 
•   Interfaz DALI para la conexión de sensores o sistemas de gestión. 
•   remota del alumbrado. 
• Regulación con línea de mando. 
• Regulación en cabecera (bajo demanda). 
• Mantenimiento del flujo luminoso (CLO). 
• Control de temperatura en el módulo LED (bajo demanda). 
• Conexión de sensores de presencia (bajo demanda). 
• Indicador de fin de vida del módulo LED 
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El  bloque  óptico  estará  fabricado  con  polímeros  tecnicos  reforzados  sometidos  a  3.000  horas  en 
cámara de rayos U. V., sin presentar alteración de color. El difusor será fabricado a base de Termo‐Polímero 
transparente tropicalizado de alto impacto T5 estabilizado contra rayos ultravioletas (U.V.) 

 
Por ello, este equipo no precisa de mantenimiento alguno.  La  limpieza exterior e  interior  se podrá 

llevar  a  cabo  con  agua  y  jabón  aplicado  con  esponja.  El  acceso  a  la  lámpara  deberá  llevarse  a  cabo  sin 
necesidad de herramientas. 

 
Los materiales empleados así como las características constructivas deberán aportar a la luminaria una 

resistencia al  impacto como mínimo  igual al grado máximo de protección, es decir,  IK10, establecido por  la 
norma UNE‐EN 50102/A1. 

 
2.22.3.2.‐ Columnas 

 
Las columnas a utilizar serán de Poliéster Reforzado de Fibra de Vidrio (P.R.F.V.) de 5 metros de altura, 

pintado en la masa según RAL elegido, ó similar, de P.R.F.V. de una sola pieza para soporte de luminarias, del 
tipo troncocónicas con 18 mm. por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de 
poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la 
masa,  previsiblemente  RAL  9006  (a  confirmar  por  el  organismo  promotor  de  la  actuación)  obtenidas  por 
centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de 6 mm. La implantación en 
el terreno se realizará por empotramiento en prisma de hormigón en masa según indicaciones facilitadas en 
planos y presupuesto. Las dimensiones del empotramiento y del registro se ajustarán a UNE 72‐402 y éste 
dispondrá de una  tapa  ajustada  y  enrasada  con  la  columna,  cerrada  con  llave  especial que  le proteja de 
manipulaciones. 
 

2.22.3.3.‐ Tomas de Tierra 
 
La resistencia a tierra no será superior a 5 Ohm debiendo en caso necesario efectuar un tratamiento 

adecuado del terreno. 
 

Materiales 
 
Las picas utilizadas, de la longitud y diámetro indicado en el presupuesto, serán de núcleo de acero al 

carbono con una capa de cobre de espesor uniforme y puro aleada molecularmente al núcleo; la unión entre 
ambas será tal que si se pasa una herramienta cortante no exista separación alguna del cobre y del acero en 
la viruta resultante. 

 
Accesorios 

 
Las grapas de conexión de los conductores de tierra y la pica serán de latón estañado y serán del tipo 

que permitan la conexión vertical del conductor a la pica. 
 
Realización 
 
El hincado de las picas se efectuará con golpes suaves mediante el empleo de martillos neumáticos o 

eléctricos o masa de un peso igual o inferior a dos kilogramos a fin de asegurarse que la pica no se doble. 
 
El Director de  la Obra de acuerdo con  la naturaleza del terreno  fijará  la  longitud y número de picas 

necesarias para satisfacer lo exigido en este artículo. 
 
2.23.‐  Bordillos prefabricados 
 
Serán piezas prefabricadas de hormigón, y cumplirán las especificaciones contenidas en el Artículo 570 

del PG 3/75. 
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2.24.‐  Pavimento de piedra natural 
 

2.24.1.‐ Definiciones 
 
Las piezas de piedra natural podrán proceder de canteras explotadas a cielo abierto o en minas. Se 

utilizan para obras de fábrica, pavimentación y revestimientos. 
 

2.24.2.‐ Normativa técnica 
 
Normas UNE de obligado cumplimiento: 
 
UNE 41005‐52, Adoquines de granito para pavimentos del mismo tipo y tamaño. 
UNE 41027‐53, Bordillos rectos de granito para aceras. 
UNE 7067‐54, Determinación del peso específico de los materiales pétreos. 
UNE 7068‐53, Ensayo de compresión de adoquines de piedra. 
UNE 7069‐53, Ensayo de desgaste por rozamiento en adoquines de piedra. 
UNE 7070‐53, Ensayo de heladicidad en adoquines de piedra. 

 
2.24.3.‐ Condiciones generales 

 
Las piedras serán compactas, homogéneas y tenaces siendo preferibles las de grano fino. 
 
Las piedras carecerán de grietas o pelos, coqueras,  restos orgánicos, nódulos o  riñones, blandones, 

gabarros y no deberán estar atronadas por causa de los explosivos empleados en su extracción. 
 
 
Las piedras deberán tener la resistencia adecuada a las cargas permanentes o accidentales que sobre 

ellas  hayan  de  actuar.  En  casos  especiales  podrán  exigirse  determinadas  condiciones  de  resistencia  a  la 
percusión o al desgaste por rozamiento. 

 
Las  piedras  no  deberán  ser  absorbentes  ni  permeables,  no  debiendo  pasar  la  cantidad  de  agua 

absorbida del cuatro y medio por ciento (4,5%) de su volumen. 
 
Las piedras no deberán ser heladizas, resistiendo bien la acción de los agentes atmosféricos. 
 
La piedra deberá  reunir  las    condiciones de  labra  en  relación  con  su  clase  y destino, debiendo  en 

general ser de fácil trabajo, incluyendo en éste el  desbaste, labras lisa y moldeado. 
 
Las piedras presentarán buenas condiciones de adherencia para los morteros. 
 
Las piedras deberán poder resistir sin estallar a la acción del fuego. 
 
Las piedras serán reconocidas por la Dirección antes de su elevación y asiento, a cuyo efecto la piedra 

deberá presentarse en la obra con la debida antelación y en condiciones de que sea fácil el acceso a todas las 
piezas para que puedan ser reconocidas por todas sus caras. 

 
Las piedras se presentarán limpias de barro, yeso o de cualquier materia extraña que pueda disimular 

sus defectos o  los desportillados que  tengan o  los  remiendos hechos en  las mismas. Además del examen 
óptico  de  las mismas,  al  objeto  de  apreciar  el  color,  la  finura  del  grano  y  la  existencia  de  los  defectos  
aparentes de las piedras, serán éstas reconocidas por medio de la maceta o martillo, con el fin de que por su 
sonido pueda apreciarse la existencia de los pelos y piedras u oquedades que puedan tener en su interior. 

 
Las piedras que tengan cualquiera de estos defectos serán desechadas. 
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2.24.4.‐ Condiciones especiales 
 
Piedras de granito: 
 
Las piedras de esta  clase  serán, preferiblemente, de color gris azulado, o  ligeramente  rosado, pero 

siempre de color uniforme. 
 
Serán preferibles  los granitos de grano regular no grueso y en  los que predomine el cuarzo sobre el 

feldespato y sean pobres en mica. 
 
Bajo ningún concepto se tolerará el empleo de granitos que presenten síntomas de descomposición 

en sus feldespatos característicos. Se rechazarán también los granitos abundantes en feldespato y micra, por 
ser fácilmente descomponibles. 

 
La densidad será , como  mínimo, de dos con seis kilogramos por decímetro cúbico (2,6 kg/dm3) según 

la Norma de ensayo UNE 7067‐54. 
 
La resistencia a la compresión medida según la Norma de ensayo UNE 7068‐53 será, como mínimo, de 

ochocientos  kilopondios  por  centímetro  cuadrado  (800/kp/cm2),  debiendo  rechazarse  las  piedras  que 
presenten cargas de rotura inferiores. 

 
La absorción máxima de agua será de catorce décimas por ciento (1,4%). 
 

2.24.5.‐ Recepción 
 
El  contratista  deberá  presentar,  previamente,  una  muestra  de  la  piedra  natural,  completamente 

terminada  y de  forma  y  dimensiones  semejantes  a  las  que  hayan  de  emplearse  en  la  obra,  al  objeto  de 
comprobar si sus características aparentes se corresponden con las definidas en el proyecto. 

El control de recepción se realizará en laboratorio comprobando en cada suministro las características 
intrínsecas especificadas en cada caso, según el tipo de piedra y su uso o destino. 

 
Los ensayos de control se realizarán sobre muestras extraídas del material acopiado en obra, para lo 

cual se dividirá la previsión total en lotes según el cuadro siguiente: 
 

Tipo  Extensión del lote

Adoquines 
Baldosas para pavimentos 
Placas para chapados 
Peldaños 

500 m2

1.000 m2 

1.000 m2 

500 Ud 

 

2.25.‐  Mobiliario Urbano 
 

2.25.1.‐ Bancos 
 
Se dispondrán bancos de 1,80 m de largo, modelo Modo de la marca Fábregas o similar, formado por 

pies de fundición dúctil en color hierro, tres tablones de asiento para conseguir un ancho útil de 45 cms de 
asiento y  tres  tablones en el  respaldo, de madera  tropical  tratada con protectores  fungicida,  insecticida e 
hidrófugo. La tornillería pasante de acero inoxidable de 10 mm de diámetro para su anclaje. 
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MODO
  Long. 1,80m. 

Pies de fundición. 
Madera tropical. 
Tratamiento protector fungicida, 
insecticida e hidrófugo. 
Tornillería de acero galvanizado. 
Pies roscados para tornillo de anclaje. 
Pies imprimación + oxiron. 
 

 
2.25.2.‐ Papeleras 

 
Las papeleras a  instalar se corresponden al modelo Prima Línea de 50 L de  la casa Plastic Omnium o 

similar, de planta circular y en color  rojo burdeos,  fabricadas en polietileno de alta densidad. Oresentarán 
cubeta extraíble para mejorar  su manejo y  facilitar  su vaciado, y estarán  recibidas al pavimento mediante 
tacos y tornillos de anclaje de acero inoxidable. 

 

 
2.25.3.‐ Barandillas 

 
Se instalarán barandillas de PVC blanco con refuerzos interiores galvanizados, fijadas a la obra con pies 

derechos  de  60x60 mm,  sobre  placas  de  acero  inoxidable  de  130x130x10 mm,  siendo  los módulos  entre 
pilastras de 1000 mm. La altura de la barandillas será de 1100 mm sobre el pavimento  o bien sobre la línea 
imaginaria que une  las aristas de  los peldaños en escaleras. Los barrotes verticales se dispondrán con una 
separación máxima de 100 mm. El perfil de pasamanos superior será equiparable a un tubular de ø50 mm. 

      Mod. C   ‐106  Madera tropical
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2.25.4.‐ Pérgolas o marquesinas 
 
Las  pérgolas  que  se  incluyen  en  este  proyecto  serán  fabricadas  en  aluminio  de  aleación  especial 

marina  serie  6000.  Consistirán  en  dos  pies  derechos  de  sección  suficiente,  sobre  los  que  apoyará  una 
estructura  en  forma  de  marco,  en  posición  ligeramente  inclinada,  que  funcionará  como  cubierta  de  la 
marquesina. Como cubrición de la pérgola para facilitar algo de sombra e imitando elementos de madera se 
instalarán  traviesas  de  aluminio  de  40x100 mm,  con  tapas  frontal  y  trasera  para  evitar  la  entrada  de  la 
humedad y agentes marinos. Estas traviesas estarán lacadas en color madera. Las uniones serán soldadas en 
todo su desarrollo. Dispondrán de una placa base de tamaño mínimo 300x300 mm, quedando solidarias al 
soporte  mediante  4  pernos  por  placa  de  varilla  roscada  de  Acero  Inoxidable  AISI  316,  con  tuercas  de 
nivelación. 

 
2.26.‐  Estación de Bombeo prefabricada 
 
Se incluye la instalación de un pozo de bombeo prefabricado diseñado para su ubicación bajo rasante, 

modelo Star 900 de la marca Techn Eau o similar, de 1500 mm de altura, con situación de la lámina de agua a 
la entrada a 900 m respecto de  la rasante exterior.  Indicado para aplicaciones en  las que deban evacuarse 
aguas  residuales de  zonas  situadas por debajo del nivel de descarga al colector y donde no  sea posible  la 
descarga por gravedad a la red de alcantarillado, como es el caso que se presenta en el entorno de la calle La 
Marina, cuya cota de rasante se encuentra en torno a la +6,87, en relación al colector más cercano disponible 
en la zona, localizado en la Plaza Antonio Sánchez Fleitas, cuya cota de fondo se localiza a la +7,23. 

 
Consiste en un depósito de polietileno con zócalo de anclaje tipo “composite”, equipada con válvula 

anti retorno, siendo todas las piezas resistentes a los efectos de la corrosión. El volumen útil del depósito de 
acumulación  será de 400  litros, el diámetro de entrada  será de 160 mm  y el de  salida de 50 mm. Estará 
equipada con dos bombas SEMISOM 490 T (Trifásica), con punto de curva de referencia 20 m3/h a 5,5 mca. La 
potencia de  cada bomba  alcanzará  los  1,1  Kw  –  400 V  Tetra,  1,7 A,  especialmente diseñadas para  aguas 
cargadas. Deberá presentar marcado “CE” – Norma EN 12050‐1. 

 
La  implantación  de  este  elemento  prefabricado  llevará  consigo  la  apertura  del  foso  en  el  que  se 

pretende  instalar,  la  ejecución  de  una  solera  de  hormigón  en masa  para  regularización  y  nivelación  del 
terreno para proceder posteriormente, con medios mecánicos adecuados  (grúas y palas) a su  instalación y 
regularización. 

 
Para su puesta en funcionamiento será necesaria la instalación a ser posible a menos de 5,00 metros 

del  preceptivo  cuadro  eléctrico  de  control  de maniobra  y  de  seguridad  de  la  instalación,  debidamente 
instalado y conectado a cada una de las dos bombas. 
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2.27.‐  Materiales no consignados en este pliego 
 
Se  definen  como  unidades  no  incluidas  expresamente  en  este  Pliego,  aquellas  que  por  su  difícil 

determinación o por haberse realizado algún cambio en la ejecución de las obras, no han sido incluidos en el 
Proyecto. 

 
Los materiales no incluidos expresamente en este Pliego, o en los planos y proyecto, serán de probada 

y  reconocida  calidad,  debiendo  presentar  el  Contratista  para  recabar  la  conformidad  de  La  Dirección 
Facultativa,  cuantos  catálogos, muestras,  informes  y  certificados  de  los  correspondientes  fabricantes  se 
estimen necesarios. Si  la  información no se considera solvente, podrán exigirse  los ensayos oportunos para 
identificar la calidad de los materiales a utilizar. 
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CAPÍTULO III 
 

3.‐  EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 
 
3.1.‐  Condiciones generales 
 
Las obras en su conjunto y en cada una de sus partes, se ejecutarán con estricta sujeción al presente 

Pliego de Condiciones y a las Normas Oficiales que en él se citan. 
 
Además de la normalización técnica, las obras estarán sometidas a las prescripciones impuestas en el 

Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y 
Salud en las obras de construcción. 

 
En caso de contradicción o duda, el Contratista se atendrá a las instrucciones que, por escrito, le sean 

dadas por la Dirección de Obra. 
 
El Contratista tiene total libertad para elegir el proceso, así como el programa y fases de ejecución de 

las obras que más  le convenga, siempre y cuando cumpla  lo especificado en el Artículo 5.6 de este Pliego, 
quedando, por tanto, a su cargo todos los daños o retrasos que puedan surgir por la propia ejecución de las 
obras o los medios empleados en ellas. 

 
3.2.‐  Replanteos 
 
Será  de  aplicación  lo  dispuesto  en  los  Artículos  129  y  142  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 

Administraciones Públicas. 
 
La Dirección de Obra  entregará  al Contratista una  relación de puntos de  referencia materializados 

sobre el área de las obras y un plano general de replanteo en los que figuran las coordenadas de los vértices 
establecidos, y la cota de referencia elegida. 

 
Antes de iniciar las obras, el Contratista comprobará sobre el terreno, en presencia de la Dirección de 

Obra, el plano general de  replanteo y  las coordenadas de  los vértices. Así mismo se harán  levantamientos 
topográficos contradictorios de las zonas afectadas por las obras. 

 
A continuación se  levantará un Acta de Replanteo  firmada por  los  representantes de ambas partes. 

Desde  ese  momento  el  Contratista  será  el  único  responsable  del  replanteo  de  las  Obras,  y  los  planos 
contradictorios servirán de base a las mediciones de obra. 

 
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de 

obra, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos replanteos de detalle. 
 
Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; el 

cual se unirá al expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 
 
Todas  las coordenadas de  las obras, estarán  referidas a  las  fijadas como definitivas en este Acta de 

Replanteo.  
 
El  Contratista  será  responsable  de  la  conservación  de  los  puntos  señalados  y  mojones.  Si  en  el 

transcurso de  las obras son destruidos algunos, deberá colocar otros bajo su  responsabilidad y a su costa, 
comunicándolo por escrito a la Dirección de Obra, que comprobará las coordenadas de los nuevos vértices o 
señales. 

 
La  Dirección  de  obra  sistematizará  normas  para  la  comprobación  de  estos  replanteos  y  podrá 

supeditar  el  progreso  de  los  trabajos  a  los  resultados  de  estas  comprobaciones,  lo  cual,  en  ningún  caso, 
inhibirá  la total responsabilidad del Contratista, ni en cuanto a  la correcta configuración y nivelación de  las 
obras, ni en cuanto al cumplimiento de plazos parciales. 
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Los gastos ocasionados por todas las operaciones de comprobación del replanteo general y los de las 
operaciones de replanteo y  levantamientos topográficos mencionados en estos apartados serán cuenta del 
Contratista. 

 
3.3.‐  Acceso a las obras 
 
Los caminos,  sendas, obras de  fábrica, escaleras y demás accesos a  las obras y a  los distintos  tajos 

serán construidos por el Contratista por su cuenta y riesgo. 
 
Los  caminos  y  demás  vías  de  acceso  construidos  por  el  Contratista  serán  conservados,  durante  la 

ejecución de las obras, por su cuenta y riesgo, así como aquellos ya existentes y puestos a su disposición. Una 
vez  finalizados  los  trabajos  serán  retirados  igualmente  a  cuenta  y  riesgo del  contratista,  salvo que  le  sea 
solicitada su permanencia para el uso público. 

 
La Dirección de Obra se  reserva para sí el uso de estas  instalaciones de acceso sin colaborar en  los 

gastos de conservación. 
 
Los deterioros que puedan producirse  como  consecuencia de  la utilización o paso de maquinaria o 

vehículos del Contratista serán reparados a su costa. 
 
3.4.‐  Instalaciones, medios y obras auxiliares 
 
El Contratista está obligado a  realizar por  su  cuenta y  riesgo  las obras auxiliares necesarias para  la 

ejecución del Proyecto objeto de estas Prescripciones. Asimismo someterá a la aprobación de la Dirección de 
Obra  las  instalaciones, medios  y  servicios  generales  adecuados  para  realizar  las  obras  en  las  condiciones 
técnicas requeridas y en los plazos previstos. 

 
Dichas  instalaciones  se  proyectarán  y mantendrán  de  forma  que  en  todo momento  se  cumpla  la 

Normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
El Contratista facilitará a petición de  la Dirección de Obra, una oficina debidamente acondicionada a 

juicio de aquella, con 14 m2 como mínimo en dos despachos dotados de enseres y útiles de trabajo, hasta la 
recepción provisional de  las obras, considerándose que dichas  instalaciones están  incluidas en  los precios y 
presupuestos. 

 
Asimismo, el Contratista pondrá a disposición de la Dirección de Obra, cuando ésta lo requiera, todo el 

material  y equipo de  trabajo que dicha Dirección precise para  la  inspección  y  comprobación de  las obras 
durante su ejecución. 

 
3.5.‐  Condiciones que deben reunir los acopios a pie de obra 
 
El Contratista deberá disponer  los acopios de materiales a pie de obra de modo que éstos no sufran 

demérito por la acción de los agentes atmosféricos. 
 
Deberá observar, en este extremo,  las  indicaciones de  la Dirección de Obra, no  teniendo derecho a 

indemnización  alguna  por  las  pérdidas  que  pudiera  sufrir  como  consecuencia  del  incumplimiento  de  lo 
dispuesto en este Artículo. 

 
Se entiende a este respecto que todo material puede ser rechazado en el momento de su empleo, si 

en tal  instante no cumple  las condiciones expresadas en este Pliego, aunque con anterioridad hubiera sido 
aceptado. 

 
Los  materiales  serán  transportados,  manejados  y  almacenados  en  la  obra,  de  modo  que  estén 

protegidos de daños, deterioro y contaminación. 
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3.6.‐  Iniciación de las obras y orden a seguir en los trabajos 
 
El  plazo  de  la  ejecución  de  las  obras  se  iniciará  a  partir  del  día  siguiente  al  de  la  notificación  al 

Contratista  de  la  autorización  para  el  comienzo  de  ésta,  una  vez  superadas  las  causas  que  impidieran  la 
iniciación de las mismas o bien, en su caso, si resultasen infundadas las reservas formuladas por el Contratista 
en el acto de comprobación del replanteo. 

 
El Contratista estará obligado a presentar un programa de trabajo en el plazo de un mes, contando a 

partir de la fecha de la firma del contrato. 
 
El  Programa  de  trabajo  especificará,  dentro  de  la  ordenación  general  de  las  obras,  los  periodos  e 

importes de ejecución de las distintas unidades de obra, compatibles (en su caso) con los plazos parciales, si 
los hubiera, establecidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, para  la  terminación de  las 
diferentes  partes  fundamentales  en  que  se  haya  considerado  descompuesta  la  obra  y  con  el  plazo  final 
establecido. En particular especificará: 

 
a)  Determinación del orden de  los  trabajos de  los distintos tramos de  las obras de acuerdo con  las 

características del proyecto de cada tramo. 
b)  Determinación  de  los medios  necesarios  para  su  ejecución  con  expresión  de  sus  rendimientos 

medios. 
c)  Estimación, en días de calendario, de  los plazos de ejecución de  las diversas obras y operaciones 

preparatorias, equipos e instalaciones y de la ejecución de las diversas partes con representación 
gráfica de los mismos. 

d)  Valoración y cubicación mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de las obras u 
operaciones preparatorias, equipos e instalaciones y parte o clases de obra a precios unitarios. 

 
El Contratista podrá proponer en el programa de trabajo el establecimiento de plazos parciales en la 

ejecución de la obra, de modo que si son aceptados por la Administración al aprobar el programa de trabajo, 
estos plazos se entenderán como parte integrante del contrato a los efectos de su exigibilidad, quedando el 
Contratista obligado al cumplimiento no sólo del plazo total final, sino a los parciales en que se haya dividido 
la obra. 

 
La Administración resolverá sobre el programa de trabajo presentado por el Contratista dentro de los 

quince días siguientes a su presentación. La resolución puede imponer el programa de trabajo presentado, la 
introducción de modificaciones al mismo o el cumplimiento de determinadas prescripciones, siempre que no 
contravengan  las  Cláusulas  del  contrato.  En  caso  de  no  ser  aceptado  dicho  programa  estará  vigente  el 
presentado en la licitación. 

 
La Dirección de Obra queda facultada para  introducir modificaciones en el orden establecido para  la 

ejecución de los trabajos, después de que éste haya sido aprobado por la Superioridad, si por circunstancias 
imprevistas lo estimase necesario o siempre y cuando éstas modificaciones no representen aumento alguno 
en  los  plazos  de  terminación  de  las  obras  tanto  parciales  como  final.  En  caso  contrario,  tal modificación 
requerirá la previa autorización de la Superioridad. 

 
Cualquier modificación que el Contratista quiera realizar en el programa de trabajo, una vez aprobado, 

deberá someterla a la consideración de la Dirección de Obra y, en caso de que afecte a los plazos, deberá ser 
aprobada por la Superioridad visto el informe de la Dirección. 

 
3.7.‐  Evitación de contaminaciones 
 
El Contratista está obligado a cumplir las órdenes de la Dirección Facultativa cuyo objeto sea evitar la 

contaminación del aire, cursos de agua y, en general, cualquier clase de bien público o privado, que pudieran 
producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en terrenos de 
propiedad del Contratista, dentro de  los  límites  impuestos en  las disposiciones vigentes sobre conservación 
de la naturaleza. 
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3.8.‐  Limpieza de la obra 
 
Es  obligación  del  Contratista  limpiar  la  obra  de  materiales  sobrantes  y  hacer  desaparecer  las 

instalaciones provisionales. 
 
3.9.‐  Coordinación con otras obras 
 
Si existiesen otros trabajos dentro del área de  la obra a ejecutar, el Contratista deberá coordinar su 

actuación con las mismas de acuerdo con las instrucciones de la Dirección de Obra, adaptando su programa 
de  trabajo en  lo que pudiera  resultar  afectado  sin que por ello  tenga derecho a  indemnización  alguna ni 
justificar retraso en los plazos señalados. 

 
3.10.‐  Facilidades para la inspección 
 
El Contratista proporcionará a  la Dirección de  la Obra y a sus subalternos,  toda clase de  facilidades 

para  poder  practicar  los  replanteos,  reconocimientos,  y  su  preparación  para  llevar  a  cabo  la  vigilancia  e 
inspección  de  la  obra,  con  objeto  de  comprobar  el  cumplimiento  de  las  condiciones  establecidas  en  el 
presente Pliego, permitiendo  el  acceso  a  todas partes,  incluso  en  los equipos  y  artefactos  así  como  a  las 
instalaciones. 

 
3.11.‐  Trabajos nocturnos 
 
Los  trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de  la Obra y realizados 

solamente en las unidades de obra que él indique. El Contratista deberá instalar los equipos de iluminación 
del  tipo  e  intensidad  que  la  Dirección  Facultativa  ordene  y mantenerlos  en  perfecto  estado  durante  la 
ejecución de los mismos. 

 
Estos equipos deben permitir el correcto funcionamiento y trabajo de la vigilancia de la obra para que 

no exista ningún perjuicio en el desarrollo de la misma 
 
3.12.‐  Trabajos no autorizados y defectuosos 
 
La  Dirección  en  el  caso  de  que  se  decidiese  la  demolición  y  reconstrucción  de  cualquier  obra 

defectuosa podrá exigir del Contratista  la propuesta de  las pertinentes modificaciones en el Programa de 
Trabajos,  maquinaria,  equipo  y  personal  facultativo  que  garanticen  el  cumplimiento  de  los  plazos  o  la 
recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

 
3.13.‐  Demoliciones 
 
Las operaciones de derribo de construcciones se realizarán cumpliendo las prescripciones contenidas 

en el Artículo 301 del PG 3/75. 
 
3.14.‐  Ejecución de las obras de excavación 
 
Las obras de excavación se realizarán cumpliendo las prescripciones contenidas en el Artículo 320 del 

PG 3/75 y en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE ‐ ADV Acondicionamiento del terreno. Vaciados. 
 
La ejecución de las obras de excavación en zanjas y pozos cumplirán las prescripciones indicadas en el 

Artículo  321  del  PG  3/75,  y  en  la  Norma  Tecnológica  de  la  Edificación  NTE‐ADZ  Acondicionamiento  del 
terreno. Zanjas y pozos 
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3.15.‐  Escolleras 
 
Las  escolleras  que  sean  empleadas  en  la  zona  exterior  de  los  taludes  de  protección  del  paseo  se 

colocarán  mediante  grúa,  debido  a  la  necesidad  de  una  puesta  en  obra  más  cuidada.  No  obstante  el 
Contratista  podrá  proponer  la  ejecución  por  medio  de  vertido  directo,  el  cual  deberá  ser  aprobado 
previamente por la Dirección Facultativa. En cualquier caso el Contratista deberá garantizar la consecución de 
la sección tipo de proyecto.  

 
Las  escolleras  se  clasificarán  en  cargadero  y  no  se  admitirá  la  carga  en  un mismo  elemento  de 

transporte con escollera de pesos nominales diferentes. 
 
Se  entiende  que  los  espesores  de  los mantos  de  escollera  señalados  en  los  planos  son  espesores 

mínimos, no admitiéndose en ningún caso tolerancia en menos al respecto. 
 
Se  tendrá  en  cuenta  el  porcentaje  de  huecos  previsto  en  la  medición  de  esta  unidad  de  obra, 

considerándose para la escollera de 6.000 Kg que será del 30%, del 20%  para la escollera entre 300 y 600 kg y 
del 10% para la escollera entre 125 y 250 kg. 

 
3.16.‐  Terraplenes y rellenos localizados 
 
La extensión y  compactación de  suelos procedentes de  las excavaciones en  zonas de extensión,  tal 

que permita la utilización de maquinaria de elevado rendimiento (terraplenes) se llevará a cabo siguiendo las 
prescripciones contenidas en el Artículo 330 del PG3/75, así como en la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE‐ADE “Acondicionamiento del terreno. Explanaciones”. 

 
Durante  la ejecución de  los mismos  se efectuarán  los ensayos periódicos necesarios,  a  juicio de  la 

Dirección Facultativa, que garanticen la correcta compactación de las tierras. 
 
Los ensayos a realizar serán principalmente los de placa circular de 300 cm de diámetro, de forma que 

con una carga de 2,5 Kg/cm2 las deformaciones acumuladas no sean superiores a 0,60 mm. 
 
La extensión de rellenos  localizados en zonas que no permitan el empleo de  los mismos equipos de 

maquinaria con que se  lleva a cabo  la ejecución de terraplenes, cumplirá  las prescripciones  indicadas en el 
Artículo 332 del PG‐3/75. 

 
3.17.‐  Relleno de zanjas y trasdós de obras 
 
El relleno de tierras posterior a  la colocación de conductos o ejecución de obras y cimentaciones, se 

hará con material procedente de la excavación o con material seleccionado procedente de préstamos. 
 
El material procedente de  la excavación que  resulte apto para  rellenos, deberá quedar antes de su 

empleo  limpio de materia vegetal, restos de pavimentos, residuos de cualquier tipo que sobre él se hayan 
podido acumular y piedras procedentes de la propia excavación y cuyo empleo perjudique la obra realizada, 
debiendo ser, en cada caso, autorizado su uso por el Director de las Obras. 

 
El material seleccionado procedente de préstamos, deberá ser igualmente autorizado para su empleo 

y sus características (composición granulométrica, capacidad portante, plasticidad, densidad, etc...) serán las 
necesarias para soportar las cargas a que vaya a ser sometido, permitiendo una compactación adecuada. 

 
El  relleno  se efectuará en  tongadas  sucesivas de espesor uniforme y  sensiblemente horizontales. El 

espesor  de  estas  tongadas  será  lo  suficientemente  reducido  para  que  se  obtenga  en  todo  el  grado  de 
compactación  exigido.  Una  vez  extendida  la  tongada,  se  procederá  si  es  necesario  a  su  humectación  o 
desecación. 
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Los  rellenos de  zanjas que alojen conductos que  requieran  la  realización de pruebas de presión,  se 
ejecutarán parcialmente, dejando al descubierto las juntas para poder detectar en la prueba de forma visual 
algún posible fallo de la unión o de la tubería. 

 
3.18.‐  Hormigones y morteros 
 
Las resistencias características a cumplir por los hormigones de la obra, serán las especificadas en los 

planos  y  presupuesto  que  han  sido  definidas,  de  acuerdo  con  los  Artículos  8º  y  39º  de  la  “Instrucción 
Hormigón Estructural (EHE)”. 

 
Los morteros a utilizar serán siempre de resistencia superior a los hormigones que limiten con él. 
 
En lo relativo a las fases del proceso de ejecución de los hormigones se deberán seguir las condiciones 

fijadas por el articulado de la Instrucción EHE. 
 
Artículo 30º  Características del hormigón 
Artículo 68º  Dosificación del hormigón 
Artículo 69º  Fabricación y transporte a obra del hormigón 
Artículo 70º  Puesta en Obra del hormigón 
Artículo 71º  Juntas de hormigonado 
Artículo 72º  Hormigonado en tiempo frío 
Artículo 73º  Hormigonado en tiempo caluroso 
Artículo 74º  Curado del hormigón 
Artículo 75º  Desencofrado, descimbrado y desmoldeo 
Artículo 76º  Acabado de superficies. 
Artículo 81º  Control de materiales 
Artículo 82º  Control de la calidad del hormigón 
Artículo 83º  Control de la consistencia del hormigón 
Artículo 84º  Control de la resistencia del hormigón 
Artículo 85º  Control de las especificaciones relativas a la durabilidad del hormigón. 
Artículo 86º  Ensayos precios del hormigón  
Artículo 87º  Ensayos características del hormigón 
Artículo 88º  Ensayos de control del hormigón 
Artículo 89º  Ensayos de información complementaria del hormigón con él. 
 
3.19.‐  Encofrados y cimbras 
 
El Contratista podrá utilizar los sistemas de encofrado, cimbra y apeos, que considere más adecuados, 

previa aprobación de la Dirección de Obra. 
 
Para  obtener  dicha  aprobación,  se  deberán  presentar  los  estudios  necesarios  que  demuestren  la 

capacidad de estos elementos para  soportar  las  cargas  y  sobrecargas que  se puedan producir durante  su 
empleo,  cumpliendo en  cualquier  caso  las  condiciones  fijadas en  la  “Instrucción de Hormigón Estructural” 
(EHE)  y  en  particular  las  fijadas  en  el  Artículo  65º  de  dicha  Instrucción.  Además  la  responsabilidad  del 
correcto  replanteo  y  funcionamiento de  los  encofrados  correrá  a  cargo del Contratista.  Las  aristas de  los 
elementos de hormigón se achaflanarán mediante listones triangulares de madera en las esquinas interiores 
del  encofrado.  No  se  efectuará  ningún  desencofrado  ni  descimbrado  antes  de  que  el  hormigón  haya 
adquirido una resistencia tres (3) veces superior a la necesaria para soportar los esfuerzos producidos como 
consecuencia de la retirada de encofrados y cimbras. 

 
Los moldes  ya  usados  y  que  hayan  de  servir  para  reutilizaciones  sucesivas  serán  cuidadosamente 

reparados después del encofrado. 
 
La ejecución de encofrados y cimbras se llevará a cabo atendiendo a lo establecido en la “Instrucción 

de Hormigón Estructural (EHE)”, así como en  la Norma Tecnológica de  la Edificación NTE‐EME Encofrados y 
en el Artículo 680 del PG‐3/75. 
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3.20.‐  Ejecución de las obras de hormigón en masa o armado 
 
Las obras de hormigón en masa o armado se realizarán cumpliendo las prescripciones contenidas en la 

“Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), en el Artículo 630 del PG‐3/75 y en las Normas Tecnológicas de la 
Edificación siguientes: 

 
TE‐EH    Estructuras de hormigón armado. 
NTE‐CCM  Contenciones. Muros.   
NTE‐CSZ  Cimentaciones Superficiales. Zapatas. 
 
3.21.‐  Ejecución de las obras de conductos y tuberías 
 
a)  La sección de las zanjas para las tuberías, será la adecuada según la clase de terreno, y ateniéndose 

a lo que se específica en los Planos. El fondo de la capa de asiento estará perfectamente nivelado 
para que  los tubos se apoyen sin discontinuidad en una generatriz. La pendiente debe ser  la que 
especifique en  cada  tramo,  con error menor de un dos por  ciento  (2%), en ningún punto debe 
cambiar el sentido de la misma. Cada 25 metros, se colocarán camillas de hormigón perfectamente 
niveladas, como guías de la rasante de tubería. 

 
El asiento de los tubos se hará sobre una cama de arena, de por lo menos diez (10) centímetros. 
 
b)  La colocación de  los  tubos, debe hacerse sin golpearlos o dañarlos. Se dejarán colgados y podrá 

exigirse una nueva prueba de  calidad de  los que  se  tiren desde  lo alto de  la  zanja o presenten 
muestras  de  haber  sido  golpeados.  Se  presentarán  los  tubos  a  tope, previa  la  introducción  del 
manguito y se asentarán de forma que apoyen a lo largo de una generatriz. 

 
Las  uniones  se  efectuarán  siguiendo  estrictamente  las  recomendaciones  del  fabricante,  y  una  vez 

terminadas, se recalzarán convenientemente en la parte de las juntas. 
 
c)  La  tubería  se  probará  por  tramos  de  unos  doscientos  cincuenta  metros  (250).  Después  de 

efectuarse  la  prueba  correspondiente  en  presencia  del  representante  del  Ingeniero  ‐Director, 
nombrado  explícitamente  y nunca  antes,  se procederá  al  relleno de  las  zanjas que  se hará por 
tongadas sucesivas de veinte (20) centímetros, apisonadas y regadas convenientemente. 

 
La sujeción de las tuberías se realizará mediante abrazaderas de hierro galvanizado o P.V.C., según los 

casos, que actuarán única y exclusivamente como soportes‐guía (puntos deslizantes). Bajo ningún concepto 
dichas abrazaderas serán del tipo de apriete. 

 
Se evitará que los tubos queden fijos en los pasos de forjados, muros o soleras, para lo cual, se dotará 

de pasa tubos a todos los taladros. 
 
Las  tuberías  se  cortarán  empleando únicamente herramientas  adecuadas  (cortatubos o  sierra para 

metales).  Después  de  cada  corte,  deberán  eliminarse  cuidadosamente, mediante  lijado,  las  rebabas  que 
hayan podido quedar, tanto  interior como exteriormente. Todos  los cortes se realizarán perpendiculares al 
eje de la tubería. 

 
En ningún caso se podrán montar tuberías con contrapendiente u horizontales (pendiente cero). 
 
Bajo ningún concepto se manipulará ni curvará el tubo. Todos los desvíos o cambios direccionales se 

realizarán utilizando accesorios standard inyectados. 
 
La unión, entre accesorio y  tubería, podrá  realizarse, bien por  junta deslizante  (anillo adaptador) o 

bien  por  soldadura  en  frío.  Estas  se  realizarán  desengrasando  y  limpiando  previamente  las  superficies  a 
soldar, mediante líquido limpiador, aplicándose a continuación el correspondiente liquido soldador en tubo y 
pieza. En las juntas deslizantes deberá utilizarse el lubrificante específico que permite el montaje y garantiza 
la autolubricación. 
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Bajo ningún concepto se manipularán los accesorios standard. 
 
3.22.‐  Instalación de tuberías de distribución de agua 
 
La red se ajustará a los siguientes criterios: 
Contador único y distribución vertical por grupos múltiples de columnas. 
Contador único y distribución vertical por grupo único de columnas. 
Contadores divisionarios centralizados. 
Contadores divisionarios en cada vivienda o local. 
(Según NTE de instalaciones de fontanería IFC e IFF) 
 
Los contadores quedarán alojados en un armario o cámara, impermeabilizados y con desagüe situados 

en el  interior del  inmueble en zona común fácilmente accesible y próxima a  la entrada de  la parcela. En el 
interior del armario o cámara se dispondrá de llave general. 

 
Las  llaves  empleadas  en  las  instalaciones  no  presentarán  defectos,  el  sistema  de  cierre  debe  ser 

estanco, se deben prever y neutralizar los posibles golpes de ariete producidos por una sobrepresión. 
 
Las  uniones  para  las  tuberías  con  los  accesorios  serán  por  compresión  radial  de  junta  tórica  y  la 

retención del tubo al accesorio se realizará mediante ranuras o dientes prensores de agarre mecánico. 
 
La tubería se cortará perpendicularmente a su eje, de forma limpia y sin rebabas, una vez colocada la 

tubería  se  procederá  a  introducir  el  casquillo metálico  en  su  interior  antes  de  proceder  al montaje  del 
accesorio. 

 
Se pueden realizar curvas hasta un radio mínimo de ocho veces el diámetro del tubo utilizado. 
 
Los  tubos  y  accesorios  de  “PE”  se  fabrican  con  una  protección  frente  a  los  rayos  ultravioletas 

suficiente  para  su  uso  y manejo  en  transporte  y  obra.  En  caso  de  aplicaciones  o  almacenamiento  a  la 
intemperie deberán ser adecuadamente protegidos. 

 
Nunca se  instalarán estas tuberías conectadas directamente a fuentes de calor que no dispongan de 

un sistema eficaz de control de temperatura, como combustibles sólidos (leña, carbón, etc...). 
 

3.22.1.‐ Ensayos 
 
Antes  de  iniciarse  el  funcionamiento  de  las  instalaciones,  se  realizarán  las  pruebas  de  resistencia 

mecánica y estanqueidad. 
 
Dichas pruebas se efectuarán con presión hidráulica de 20 Kg./cm2 siguiendo  los pasos  indicados en 

las Normas para lo cual deberán dar cuenta de ello a la Delegación Provincial del Ministerio de Industria. 
 
3.23.‐  Ejecución de la red de baja tensión y alumbrado público 
Corresponde  al  Contratista  la  responsabilidad  en  la  ejecución  de  los  trabajos,  así  como  de  la 

conservación y buen uso de los materiales que se aporten. 
 

3.23.1.‐ Trazado 
 
Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las 

aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posible, paralelo en toda 
su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales. 

 
Antes de comenzar  los trabajos, se marcarán en el pavimento  las zonas donde se abrirán  las zanjas, 

marcando  tanto  su  anchura  como  su  longitud  y  las  zonas  donde  se  dejen  llaves  para  la  contención  del 
terreno.  Si ha habido posibilidad de  conocer  las acometidas de otros  servicios a  las  fincas  construidas,  se 
indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.  
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Antes de proceder a  la apertura de  las  zanjas  se abrirán catas de  reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto. 

 
Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 

precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, comercios, 
garajes, etc.,  así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso de vehículos. Al 
marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay que dejar en la curva con arreglo 
a la sección del conductor o conductores que se vayan a canalizar. 

 
3.23.2.‐ Apertura de zanjas 

 
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos en 

que la naturaleza del terreno lo haga preciso. Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras 
extraídas, con el fin de facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja. Se 
deben tomar todas  las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, bocas de 
riego, alcantarillas, etc. 

 
Durante  la ejecución de  los  trabajos en  la vía pública  se dejarán pasos  suficientes para vehículos y 

peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación 
se precisará una autorización especial. 

 
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las siguientes: 
 
Profundidad de 60 cm y anchura de 50 cm para canalizaciones de baja tensión bajo acera. 
Profundidad de 115 cm y anchura de 60 cm para canalizaciones de baja tensión bajo calzada. 
 

3.23.3.‐ Canalización 
 
Los cruces de vías públicas o privadas se realizarán con tubos ajustándose a las siguientes condiciones: 
 
- Se colocará en posición horizontal y recta y estarán hormigonados en toda su longitud. 
- Deberá preverse para futuras ampliaciones uno o varios tubos de reserva dependiendo el número 

de la zona y situación del cruce (en cada caso se fijará el número de tubos de reserva). 
- Los extremos de los tubos en los cruces llegarán hasta las arquetas situadas en las aceras.  
- En las salidas el cable se situará en la parte superior del tubo, cerrando los orificios con yeso. 
- Siempre que  la profundidad de  zanja bajo  la calzada  sea  inferior a 80 cm  se utilizarán chapas o 

tubos de hierro u otros dispositivos que aseguren una resistencia mecánica equivalente, teniendo 
en cuenta que dentro del mismo tubo deberán colocarse las tres fases y neutro.  

- Los cruces de vías férreas, cursos de agua, etc., deberán proyectarse con todo detalle. 
 

3.23.4.‐ Zanja 
 
Cuando  en  una  zanja  coincidan  cables  de  distintas  tensiones  se  situarán  en  bandas  horizontales  a 

distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. La separación entre dos bandas 
de  cables  será  como mínimo  de  20  cm.  La  separación  entre  dos  cables multipolares  o  ternas  de  cables 
unipolares  dentro  de  una misma  banda  será  como mínimo  de  20  cm.  La  profundidad  de  las  respectivas 
bandas de cables dependerá de  las tensiones, de forma que  la mayor profundidad corresponda a  la mayor 
tensión. 

 
3.23.5.‐ Cable entubado de Baja Tensión bajo aceras y peatonales 

 
El  cable en parte o en  todo  su  recorrido  irá en el  interior de  tubos de Polietileno Corrugado doble 

pared de superficie interna lisa, siendo su diámetro interior no inferior a 1,6 veces el diámetro del cable o del 
haz de cables. 
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Los tubos estarán hormigonados en todo su recorrido o simplemente con sus uniones recibidas con 
mortero de arena y cemento, en cuyo caso, para permitir su unión correcta, el fondo de la zanja en la que se 
alojen, deberá ser nivelado cuidadosamente después de echar una capa de arena fina o tierra cribada. En la 
arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm por encima del fondo para permitir la colocación de rodillos en las 
operaciones de  tendido. Una vez  tendido el cable  los  tubos  se  taponarán con yeso de  forma que el cable 
quede situado en  la parte superior del tubo. La situación de  los tubos en  la arqueta será  la que permita el 
máximo radio de curvatura. 

 
Las arquetas serán registrables, y estarán dotadas de tapas de fundición dúctil; provistas de argollas o 

ganchos  que  faciliten  su  apertura.  El  fondo  de  estas  arquetas  será  permeable  de  forma  que  permita  la 
filtración del agua de lluvia. 

 
3.23.6.‐ Cruzamientos y paralelismos 

 
En  el  caso  de  cruzamientos  entre  dos  líneas  eléctricas  subterráneas  directamente  enterradas,  la 

distancia mínima a respetar será de 0,20 m. 
 
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe efectuarse sobre 

la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción metálica. No deberá existir ningún 
empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 

 
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción metálica no debe ser 

inferior a 0,30 m. Además entre el cable y  la conducción debe estar  interpuesta una plancha metálica de 8 
mm de espesor como mínimo u otra protección mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro 
de la conducción y de todas formas no inferior a 0,50 m. Análoga medida de protección debe aplicarse en el 
caso de que no sea posible tener el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un empalme 
del cable. 

 
En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se debe mantener en 

todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de 0,30 m para otras conducciones. 
 
Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección horizontal entre cables 

de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas paralelamente entre sí no debe ser inferior a: 
 
- 3 m en el  caso de  conducciones a presión máxima  igual o  superior a 25 atm.; dicho mínimo  se 

reduce  a  1  m  en  el  caso  en  que  el  tramo  de  conducción  interesada  esté  contenida  en  una 
protección de no más de 100 m. 

- 1 m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm. 
 

En  el  caso  de  cruzamiento  entre  líneas  eléctricas  subterráneas  y  líneas  de  telecomunicación 
subterránea,  el  cable  de  energía  debe,  normalmente,  estar  situado  por  debajo  del  cable  de 
telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de cada uno de los dos cables no debe ser 
inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente debe estar protegido por un  tubo de hierro de 1 m de 
largo como mínimo y de tal forma que se garantice que  la distancia entre  las generatrices exteriores de  los 
cables, en  las zonas no protegidas, sea mayor que  la mínima establecida en el caso de paralelismo, que se 
indica a continuación, medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido contra la 
corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será inferior a 2 mm. 

 
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada distancia mínima, 

sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la indicada para el cable superior. En todo 
caso  la  distancia  mínima  entre  los  dos  dispositivos  de  protección  no  debe  ser  inferior  a  0,10  m.  El 
cruzamiento no debe efectuarse en correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no 
debe haber empalmes sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m. 
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En  el  caso  de  paralelismo  entre  líneas  eléctricas  subterráneas  y  líneas  de  telecomunicación 
subterráneas, estos cables deben estar a  la mayor distancia posible entre sí. En donde existan dificultades 
técnicas  importantes,  se puede  admitir,  excepto  en  lo  indicado posteriormente, una distancia mínima  en 
proyección sobre un plano horizontal, entre  los puntos más próximos de  las generatrices de  los cables, no 
inferior a 0,50 m en cables interurbanos o a 0,30 m en cables urbanos. 

 
Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m a condición de que el cable de energía sea 

fácil  y  rápidamente  separado, y eficazmente protegido mediante  tubos de hierro de adecuada  resistencia 
mecánica y 2 mm de espesor  como mínimo, protegido  contra  la  corrosión. En el  caso de paralelismo  con 
cables de telecomunicación interurbana, dicha protección se refiere también a éstos últimos. 

 
Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m, cuando el cable de 

energía  se  encuentra  en  una  cota  inferior  a  0,50  m  respecto  a  la  del  cable  de  telecomunicación.  Las 
reducciones mencionadas no  se aplican en el  caso de paralelismo  con  cables  coaxiales, para  los  cuales es 
taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la proyección horizontal. 

 
En  cuanto  a  los  fenómenos  inductivos  debidos  a  eventuales  defectos  en  los  cables  de  energía,  la 

distancia mínima entre los cables o la longitud máxima de los cables situados paralelamente está limitada por 
la  condición de que  la  f.e.m.  inducida  sobre el  cable de  telecomunicación no  supere el 60% de  la mínima 
tensión  de  prueba  a  tierra  de  la  parte  de  la  instalación  metálicamente  conectada  al  cable  de 
telecomunicación. 

 
En el  caso de galerías practicables  la  colocación de  los  cables de energía y de  telecomunicación  se 

hace sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad de contacto directo entre los cables. 
 

3.23.7.‐ Transporte de bobinas de cables 
 
La  carga  y descarga  sobre  camiones o  remolques apropiados,  se hará  siempre mediante una barra 

adecuada que pase por el orificio central de la bobina. 
 
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina 

y se apoyen sobre  la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer  la bobina al suelo 
desde un camión o remolque. 

 
Cuando  se  desplace  la  bobina  por  tierra  rodándola,  habrá  que  fijarse  en  el  sentido  de  rotación, 

generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma. Las 
bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando. 

 
Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con 

objeto de facilitar el tendido. En el caso de suelo con pendiente es preferible realizar el tendido en sentido 
descendente. 

 
Para el tendido  la bobina estará siempre elevada y sujeta por barra y gatos adecuados al peso de  la 

misma y dispositivos de frenado. 
 

3.23.8.‐ Tendido de cables 
 
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado evitando que 

sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable debe ser 
superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10 veces su diámetro una vez instalado. En 
todo  caso el  radio de  curvatura del  cable no debe  ser  inferior a  los valores  indicados en  las Normas UNE 
correspondientes relativas a cada tipo de cable. 

 
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo 

largo de la zanja. 
 



PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATA  DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO 

 

 
 

TRAMA INGENIEROS.  TELÉFONO: 928 22 90 00                                       
e‐mail: trama@tramaingenieros.es 
www.tramaingenieros.es    Página.  31 

El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos de forma 
que no dañen al cable. 

 
Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes ni 

golpes ni rozaduras. 
 
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 

siempre a mano. 
 
Sólo  de manera  excepcional  se  autorizará  desenrollar  el  cable  fuera  de  la  zanja,  siempre  bajo  la 

vigilancia del Director de Obra. 
 
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el tendido del cable 

debido a la rigidez que toma el aislamiento. 
 
En ningún caso se dejarán  los extremos del cable en  la zanja sin haber asegurado antes una buena 

estanqueidad de los mismos. 
 
Cuando dos cables que se canalicen deban ser empalmados, se solaparán al menos en una longitud de 

0,50 m, teniendo en cuenta que los empalmes se realizarán en el interior de las arquetas. 
 
Si  con motivo de  las obras de  canalización aparecieran  instalaciones de otros  servicios;  se  tomarán 

todas  las precauciones para no dañarlas, dejándolas al  terminar  los  trabajos en  las mismas condiciones en 
que se encontraban primitivamente. 

 
Si  involuntariamente  se  causara  alguna  avería  en  dichos  servicios,  se  avisará  con  toda  urgencia  al 

Director de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación. El encargado de 
la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos así como su número de 
teléfono para comunicarse en caso de necesidad. 

 
En el caso de canalizaciones con cables unipolares: 
 
- Se  recomienda  colocar  en  cada metro  y medio  por  fase  y  en  el  neutro  unas  vueltas  de  cinta 

adhesiva para indicar el color distintivo de dicho conductor. 
- Cada metro y medio, envolviendo  las tres fases y el neutro, se colocará una sujeción que agrupe 

dichos conductores y los mantenga unidos. 
 
Nunca se pasarán dos circuitos de B.T., bien cables tripolares o bien cables unipolares, por un mismo 

tubo. 
 

3.23.9.‐ Armarios de distribución 
 
La  fundación  de  los  armarios  tendrán  como mínimo  50  cm  de  altura  sobre  el  nivel  del  suelo.  Al 

preparar esta  fundación se dejarán  los tubos o taladros necesarios para el posterior  tendido de  los cables, 
colocándolos  con  la mayor  inclinación posible para  conseguir que  la entrada de  cables a  los  tubos quede 
siempre 50 cm  como mínimo por debajo de la rasante del suelo. 

 
3.23.10.‐ Reconocimientos, pruebas y ensayos 

 
Para  la  recepción  provisional  de  las  obras  una  vez  terminadas,  el Director  de Obra  procederá,  en 

presencia de  los Representantes del Contratista, a efectuar  los  reconocimientos y ensayos que se estimen 
necesarios  para  comprobar  que  las  obras  han  sido  ejecutadas  con  sujeción  al  presente  proyecto,  las 
modificaciones autorizadas y a las órdenes de la Dirección de Obra. 

 
No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su tensión normal y se haya 

demostrado su correcto funcionamiento. 
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3.23.10.1.‐ Reconocimiento de las obras 
 
Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirará de las mismas, hasta dejarlas totalmente 

limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos, embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, 
tierras sobrantes de las excavaciones y rellenos, escombros, etc.  

 
Se comprobará que  los materiales coinciden con  los admitidos por el Director de Obra en el control 

previo, se corresponden con las muestras que tenga en su poder, si las hubiere, y no sufran deterioro en su 
aspecto o funcionamiento. Igualmente se comprobará que  la realización de  las obras de tierra y el montaje 
de  todas  las  instalaciones  eléctricas  han  sido  ejecutadas  de  modo  correcto  y  terminadas  y  rematadas 
completamente.  

 
En particular, se llama la atención sobre la verificación de los siguientes puntos:  
 
- Secciones y tipos de los conductores y cables utilizados.  
- Formas de ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general. 
- Tipo,  tensión  e  intensidad  nominal  y  funcionamiento  de  los  aparatos  de  maniobra,  mando, 

protección y medida. 
- Compactación de las zanjas y reposición de firmes y pavimentos afectados. 

 
Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones obtenidas, se procederá 

a realizar las pruebas y ensayos que se indican en el apartado 5.2. 
 

3.23.10.2.‐ Pruebas y ensayos 
 
En la recepción de la instalación se incluirá la medición de la conductividad de las tomas de tierra y las 

pruebas de aislamiento según la forma establecida en la Norma UNE relativa a cada tipo de cable. 
 
La resistencia de aislamiento en Ohmios no será inferior a 1000 U, siendo U la tensión de servicio en 

voltios. La puesta en tensión y el mantenimiento en servicio de  la red de Baja Tensión no debe provocar el 
funcionamiento de los aparatos. 

 
El Director de Obra contestará por escrito al Contratista, comunicando su conformidad a la instalación 

o condicionando su recepción a la modificación de los detalles que estime susceptibles de mejora. Antes de 
proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará un reconocimiento de las mismas, con objeto de 
comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la conservación y reparación de las obras. 

 
Se volverá a medir  la resistencia de aislamiento que deberá permanecer por encima de  los mínimos 

admitidos. 
 
3.24.‐  Bordillos prefabricados 
 
La  ejecución  de  las  obras  de  colocación  de  bordillos  prefabricados  de  hormigón  se  realizará 

cumpliendo las prescripciones indicadas en el apartado 570.2.3. del PG 3/75. 
 
3.25.‐  Pavimentación con piedra natural recibida con mortero 
 
Sobre  la base de hormigón humedecida  se dispone el  lecho de mortero en  forma de  torta,  con un 

espesor variable que irá de los 5 cm a los 2 cm. 
 
Las piezas de pavimento, previamente humedecidas,  se  asientan  sobre  la  capa de mortero  fresco, 

golpeándolas con pisones de madera hasta que queden bien asentadas y enrasadas. 
 
Como remate de la colocación se regará el enlosado con agua, se rellenarán las juntas con lechada y se 

eliminarán cejas y resaltos de forma que el pavimento una vez terminado presente una superficie continua. 
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En lo que a las tolerancias se refiere será de aplicación lo siguiente: 
 
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 

perfiles  transversales, cuya distancia no exceda de diez metros  (10 m), se comparará  la superficie acabada 
con la teórica que pase por dichas referencias. 

 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con 

una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, sobre todo en las 
inmediaciones de las juntas. 

 
Las zonas en que no se cumplan  las tolerancias antedichas, o que retengan agua sobre  la superficie, 

deberán corregirse de acuerdo con lo que, sobre el particular, ordene el Director de las obras. 
 
Dispuestas referencias, niveladas hasta milímetros (mm) con arreglo a los Planos, en el eje y bordes de 

perfiles  transversales, cuya distancia no exceda de diez metros  (10 m), se comparará  la superficie acabada 
con la teórica que pase por dichas referencias. 

 
La superficie acabada no deberá diferir de la teórica en más de doce milímetros (12 mm). 
 
La superficie acabada no deberá variar en más de cinco milímetros (5 mm) cuando se compruebe con 

una regla de tres metros (3 m), aplicada tanto paralela como normalmente al eje de la calle, sobre todo en las 
inmediaciones de las juntas. 

 
3.26.‐  Pavimentación con adoquín de piedra natural recibido con mortero 
 
Sobre el cimiento se extenderá una capa de mortero anhidro, de espesor comprendido entre 5 y 2 cm, 

para absorber la diferencia de tizón de los adoquines. 
 
Sobre esta  capa de asiento  se  colocarán a mano  los adoquines, golpeándolos  con un martillo para 

reducir al máximo las juntas y realizar un principio de hinca en la capa de mortero; quedarán bien sentados, y 
con su cara de rodadura en  la rasante prevista en  los Planos con  las tolerancias establecidas en el presente 
apartado. 

 
Asentados  los  adoquines,  se macearán  con  pisones  de madera,  hasta  que  queden  perfectamente 

enrasados. La posición de los que queden fuera de las tolerancias antedichas una vez maceados, se corregirá 
extrayendo el adoquín y rectificando el espesor de la capa de asiento si fuera preciso. 

 
Los adoquines quedarán colocados en hiladas rectas, con  las  juntas encontradas; el espesor de éstas 

será el menor posible, y nunca mayor de ocho milímetros (8 mm). 
 
Una vez preparado el adoquinado se procederá a regarlo; seguidamente se rellenarán  las  juntas con 

lechada de cemento. 
 
Entre tres (3) y cuatro (4) horas después de realizada esta operación, se efectuará el llagueado de las 

juntas, comprimiendo el material en éstas y echando más  lechada, si al efectuar esta operación resultaran 
descarnadas. 

 
El pavimento terminado no se abrirá al tráfico hasta pasados tres días (3), contados a partir de la fecha 

de  terminación de  las obras; en este plazo, el Contratista  cuidará de mantener  inundada  la  superficie del 
pavimento, formando balsas; o bien, si la pendiente no permitiera el uso de este procedimiento, regando de 
tal  forma que  se mantenga  constantemente húmeda  la  superficie del mismo. Deberá  también  corregir  la 
posición de los adoquines que pudieran hundirse o levantarse. 
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3.27.‐  Ensayos 
 
Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 38 y 44 del PCGOE. 
 
Serán preceptivos los ensayos que expresamente, o por citación de norma técnica de carácter general, 

se  hagan  constar  en  el  presente  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas,  dejando  a  salvo  la  facultad  que  la 
Cláusulas 38 del PCGOE concede a la Dirección. 

 
El  límite  fijado en  la Cláusula 38, no  será de aplicación a  los ensayos necesarios para comprobar  la 

presunta existencia de vicios o defectos de construcción ocultos, cuyos gastos, a tenor de lo que prescribe la 
Cláusula 44 del PCGOE, se imputarán al Contratista de confirmarse su existencia. 

 
3.28.‐  Obras no especificadas en este pliego 
 
Las obras no especificadas en el presente Pliego, se ejecutarán con arreglo a  lo que  la costumbre ha 

sancionado  como  buena  práctica  de  la  construcción,  siguiendo  cuantas  indicaciones  de  detalle  fije  la 
Dirección de Obra. 

 
3.29.‐  Modificaciones de obra 
 
Será de aplicación en esta materia lo establecido en los Artículos 203 y 217  de la Ley 30/2007 de 30 

de octubre de Contratos del Sector Público. 
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CAPÍTULO IV 
 

4.‐  MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 
 
4.1.‐  Definición del proyecto unitario 
 
Todas  las unidades de obra  se abonarán exclusivamente  con arreglo a  los precios aprobados en  la 

adjudicación  para  el  Cuadro  de  Precios  número  uno,  con  los  aumentos  o  disminuciones  previstas  en  el 
Contrato. Estos precios comprenden sin excepción ni reserva la totalidad de los gastos y cargas ocasionados 
por la ejecución de los trabajos, en los plazos y condiciones establecidos, comprendidos todos los materiales 
y mano de obra necesarios, todos los medios e instalaciones auxiliares necesarias para su ejecución, así como 
los  impuestos,  tasas,  seguros  y  demás  conceptos  que  pudieran  gravar  las  partidas  que  comprenden  los 
citados precios que no estén incluidos en algún documento de los que constituyen el Contrato. 

 
Todos los precios suponen cada unidad de obra completa y correctamente terminada en condiciones 

de recepción y habiendo cumplido todas las obligaciones impuestas al Contratista por el presente Pliego y los 
documentos del Contrato de Adjudicación. 

 
4.2.‐  Normas generales 
 
Con  carácter  general,  todas  las  unidades  de  obra  se medirán  y  abonarán  por  su  volumen,  por  su 

superficie, por metro  lineal, por  kilogramo o por unidad, de  acuerdo  a  como  figuren especificadas en  los 
Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir y para las que sea precisa la redacción de un 
precio contradictorio, se especificará claramente, al acordarse éste, el modo de abono. 

 
Para  la  medición  serán  válidos  los  levantamientos  y  datos  que  hayan  sido  conformados  por  la 

Dirección Facultativa. 
 
Las unidades que hayan de quedar ocultas deberán ser medidas antes de su ocultación. Si la medición 

no se efectuará a su debido tiempo, serán de cuenta del Contratista las operaciones necesarias para llevarlas 
a cabo posteriormente. 

 
Los gastos correspondientes a  instalaciones y equipos de maquinaria se consideran  incluidos en  los 

precios de las unidades, y, en consecuencia, no serán abonados separadamente. 
 
Siempre que no se diga otra cosa en el presente Pliego, se considerarán  incluidos en  los precios del 

Cuadro de Precios contradictorios  los agotamientos,  las entibaciones,  los transportes sobrantes,  la  limpieza 
de  obra,  los medios  auxiliares  y  todas  las  operaciones  y materiales  necesarios  para  terminar  o  instalar 
perfectamente  la  unidad  de  obra  de  que  se  trate.  Asimismo  se  considerarán  incluidos  los  gastos  de  los 
análisis y control especificados. 

 
4.3.‐  Demoliciones 
 
Las demoliciones se abonarán por metros cúbicos (m3) de volumen exterior demolido, hueco y macizo, 

realmente  ejecutados  en  obra,  en  el  caso  de  demolición  de  edificaciones;  y  por  metros  cúbicos  (m3) 
realmente  demolidos  y  retirados  de  su  emplazamiento, medidos  por  diferencia  entre  los  datos  iniciales, 
tomados  inmediatamente antes de  comenzar  la demolición,  y  los datos  finales,  tomados  inmediatamente 
después de finalizar la misma, en el caso de demolición de macizos. La demolición de pavimentos se abonará 
por metros  cuadrados    (m2)  realmente ejecutados en obra,  incluyendo  la parte proporcional de bordillos, 
barandillas, carteles, elementos de señalización, etc, que se encuentren ubicados sobre el mismo. 

 
4.4.‐  Excavación a cielo abierto 
 
Las obras de excavación a cielo abierto se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos 

de perfiles transversales de proyecto, una vez comprobado que dichos perfiles son correctos. 
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La  carga mecánica  y  transporte  a  vertedero  autorizado  del material  sobrante  que  no  vaya  a  ser 
utilizado en obra y que no pueda aprovecharse en cualquier otra obra de  la Administración,  se encuentra 
incluido en el precio de la excavación, en el que se ha considerado un coeficiente de esponjamiento del 20%. 

 
4.5.‐  Excavación en zanjas y pozos 
 
La excavación en zanjas y pozos se medirá y abonará por metros cúbicos (m3) deducidos a partir de las 

secciones  teóricas  en  planta,  más  los  excesos  inevitables  autorizados,  y  de  la  profundidad  realmente 
ejecutada. 

 
La carga mecánica y transporte a vertedero autorizado del material sobrante se medirá y abonará tal y 

como se detalla en el artículo anterior. 
 
4.6.‐  Escolleras 
 
Las  escolleras  empleadas  se  medirán  y  abonarán  en  toneladas  realmente  colocadas  en  obra  de 

acuerdo con los planos del Proyecto, siendo dicho peso determinado mediante básculas. Se tendrá en cuenta 
el porcentaje de huecos previsto en la medición de esta unidad de obra, considerándose que para la escollera 
de 6.000 Kg será del 30%, del 20%  para la escollera entre 300 y 600 kg y del 10% para la escollera entre 125 y 
250 kg. 

 
Para ello  se  abonarán  a  cuenta por  su peso en báscula, deduciendo, de dicho abono  a  cuenta,  las 

cantidades que queden fuera de las tolerancias fijadas en el capítulo 3 del presente pliego. 
 
Para medir  lo  que  quede  fuera  de  tolerancia,  se  tomarán  perfiles  antes  y  después  de  colocar  el 

material en obra, aplicando una densidad media resultante de dividir el peso total en báscula por el volumen 
total resultante en obra y multiplicándolo por los volúmenes que pudiera haber fuera de tolerancia. 

 
En caso de que además hubiese que retirar dicho material fuera de tolerancia, a juicio de la Dirección 

de Obra, este gasto correría a cargo del Contratista. 
 
Los vehículos, plataformas o vagones utilizados para el transporte de  las escolleras desde  los  lugares 

de extracción hasta las básculas, estarán previamente tarados y numerados. 
 
Se  levantará oportunamente  acta de  todos  los elementos que  se  vayan  a utilizar en el  transporte, 

debiendo dar cuenta al Contratista de toda modificación que cualquiera de ellos pudiera sufrir para rectificar 
su tarado en tiempo útil. 

 
No podrán utilizarse los vehículos o vagones no tarados o modificados sin comprobación de tara, bajo 

penalidad de dar por no vertidas las escolleras transportadas por los mismos desde su última verificación. 
 
Todos  los gastos de  instalación, conservación y comprobación de  las básculas que sea preciso poner 

en funcionamiento para la pesada de toda la escollera, será de cuenta del Contratista. 
 
En el precio de la escollera está incluido el importe de la piedra, clasificación, mezcla, transporte desde 

la cantera, y su colocación en obra, hasta alcanzar  las dimensiones definitivas definidas en el Proyecto, así 
como el coste de todas las instalaciones auxiliares y accesorios como  camiones, atraques o muelles de carga, 
edificios,  saneamientos,  etc.,  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras,  están  incluidos  en  los  precios 
unitarios, por lo que el Contratista no tendrá derecho a pago alguno por este concepto. 

 
También se ha incluido los jornales y gastos del pesador y vigilantes a pie de obra, personal que será 

designado por la Dirección. 
 
Para aplicar a las escolleras el precio correspondiente, es preciso además que se encuentren colocadas 

en la zona de la obra que le corresponda. 
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No se admitirá que se coloque escollera de un peso  inferior en zona prevista para un determinado 
peso, no siendo en este caso de abono el material colocado y quedando el Contratista obligado a sustituir el 
material. 

 
Las  escolleras  se medirán  y  abonarán  por  toneladas  realmente  colocadas  en  obra  con  arreglo  a 

condiciones, no siendo por tanto de abono las escolleras vertidas fuera de los perfiles indicados en los Planos 
como "sección estricta", sea cual fuere el método empleado.  

 
En el precio de  la escollera  se  considera  incluido el  asiento propio,  la penetración  y el  asiento del 

terreno. 
 
4.7.‐  Terraplenes y rellenos localizados 
 
Los terraplenes y rellenos localizados se abonarán por metros cúbicos (m3), medidos sobre los planos 

de perfiles transversales. 
 
4.8.‐  Hormigones 
 
Las obras de hormigón en masa o armado se medirán y abonarán por metros cuadrados (m2), metros 

cúbicos  (m3) o metros  lineales  (m), de acuerdo con  lo establecido en el cuadro de precios número uno, en 
función de la unidad de obra de la que forman parte, y según las especificaciones contenidas en los planos. 

 
El cemento, áridos, agua y adiciones, así como su fabricación, transporte encofrados, cimbras y vertido 

del hormigón, queda incluido en el precio unitario, así como su compactación, ejecución de juntas, curado y 
acabado. 

 
No se abonarán las operaciones que sea preciso efectuar para limpiar, enlucir y reparar las superficies 

de hormigón, en las que se acusen irregularidades de encofrados superiores a las toleradas o que presenten 
defectos. 

 
4.9.‐  Tuberías y canalizaciones terminadas 
 
Se medirán y abonarán por metros lineales (ml) del tipo correspondiente realmente colocado en obra, 

medido sobre el terreno. 
 
El  precio  comprende  el  suministro,  transporte,  manipulación  y  empleo  de  todos  los  materiales, 

maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, e incluye la adquisición de la tubería, su instalación 
en la zanja, la ejecución de las juntas de todas las clases y los gastos de las pruebas 

 
- Tanto en los precios de canalización, válvulas, etc., se incluye como parte proporcional el importe 

de  piezas  especiales,  ayudas  de  albañilería  y  pequeño  material  necesarios  para  su  correcta 
colocación. 

- Todos los materiales utilizados estarán debidamente certificados con el sello de calidad AENOR. 
- Las canalizaciones no se cubrirán hasta que se haya aprobado su trazado por parte de la Dirección 

Facultativa  y  se  hayan  realizado  las  pruebas  de  presión  y  estanqueidad  contempladas  en  la 
Normativa vigente. 

 
4.10.‐  Bordillos 
 
Los  bordillos  se medirán  y  abonarán  por metros  lineales  (ml)  realmente  colocados  de  cada  tipo, 

medidos en el terreno. 
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4.11.‐  Pavimentación con piedra natural recibida con mortero 
 
Los pavimentos ejecutados con piezas de piedra natural se medirán y abonarán por metros cuadrados 

(m2) colocados en obra, estando  incluido en su precio  la extensión y nivelación de  la mortero de agarre,    la 
colocación de  las piezas, el vibrado del pavimento y el sellado de  juntas con arena,  lechada de cemento o 
cualquier material indicado expresamente para ello. 

 
4.12.‐  Pavimentación con adoquín de piedra natural recibido con mortero 
 
Los pavimentos ejecutados  con  adoquines de piedra natural  y  recibidos  con mortero  se medirán  y 

abonarán  por  metros  cuadrados  (m2)  colocados  en  obra,  estando  incluido  en  su  precio  la  extensión  y 
nivelación de  la mortero de agarre,    la  colocación de  las piezas, el  vibrado del pavimento  y el  sellado de 
juntas con arena, lechada de cemento o cualquier material indicado expresamente para ello. 

 
4.13.‐  Seguridad y salud en el trabajo 
 
El  abono de  la partida que  figura en el Estudio de  Seguridad  y  Salud en el Trabajo  se  realizará de 

acuerdo  con  el  correspondiente  cuadro  de  presupuesto  que  figura  en  dicho  estudio,  que  se  considera 
documento del contrato a dichos efectos. 

 
4.14.‐  Obras no incluidas en el presente pliego 
 
Las unidades de obra cuya forma de medición y abono no estén mencionadas en el presente Pliego y 

que estuviesen ejecutadas  con arreglo a especificaciones y en plazo,  se abonarán en  su  caso, por unidad, 
longitud, superficie, volumen o peso puesto en obra, según su naturaleza, de acuerdo con las dimensiones y 
procedimientos de medición que señale la Dirección de Obra y a las que se sujetará el Contratista. 

 
Las partidas alzadas  se abonarán por  su precio  íntegro,  salvo en aquellas que  lo  sean  "a  justificar", 

(que correspondiendo a una medición difícilmente previsible, lo sean por la medición real). 
 
El coste de todas las obras accesorias y auxiliares, como caminos, edificaciones, saneamientos, redes 

de  agua  y  electricidad,  teléfono  y  demás  necesarios  para  la  ejecución  de  las  obras  vienen  incluidas 
proporcionalmente en los precios unitarios, por lo que el Contratista no tendrá opción al pago individualizado 
por estos conceptos, salvo lo especificado en el Cuadro de Precios número uno (1). 

 
4.15.‐  Obras incompletas 
 
Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa fuera preciso valorar obras incompletas, se 

aplicarán los precios del Cuadro de Precios número dos. 
 
4.16.‐  Obras defectuosas 
 
El  Contratista quedará  obligado  a  demoler  y  reconstruir  por  su  cuenta,  sin  derecho  a  reclamación 

alguna, las obras defectuosas que fuesen inaceptables a juicio de la Dirección de la Obra. 
 
En el caso de existir  la posibilidad de aceptar una parte de obra a pesar de ser defectuosa, el precio 

sufrirá una penalización fijada por la Dirección de la Obra. 
 
4.17.‐  Obras accesorias 
 
El coste de todas las obras accesorias se considera implícitamente incluido proporcionalmente en los 

precios unitarios, por lo que el Contratista no podrá reclamar cantidad alguna por estos conceptos ni aún en 
el caso que produzcan aumentos o disminuciones en el número de unidades a ejecutar o nuevas unidades. 
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4.18.‐  Partidas alzadas 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la cláusula 52 del PCGOE. 
 
Además de lo que prescribe dicha Cláusula, las partidas alzadas de abono íntegro son las incluidas en 

el Cuadro de Precios del Proyecto, el resto serán partidas alzadas a justificar. 
 
4.19.‐  Tolerancias 
 
Cuando en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas se prevean determinadas  tolerancias en  la 

cantidad de las unidades de obra, caso de las excavaciones, o de las diferencias de medición entre unidades 
que se midan previa y posteriormente a su empleo y análogas, el Contratista tendrá derecho al abono de la 
obra realmente realizada, hasta el límite fijado por la tolerancia prevista, no siendo de abono en ningún caso 
las cantidades que excedan de dicho límite. 
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CAPÍTULO V 
5.‐  DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1.‐  Gastos por cuenta del contratista 
 
Serán de cuenta del Contratista, los gastos ocasionados por el replanteo y liquidación de las obras. En 

particular, serán de cuenta del Contratista los gastos siguientes: 
 
- Redacción del correspondiente proyecto industrial de legalización de las instalaciones industriales 

previstas ante los organismos oficiales correspondientes. 
- Aseguramiento de  la Calidad, que  incluirá el control geométrico y de calidad, así como protocolo 

de pruebas, certificaciones de especificaciones, de procedencia e idoneidad, tanto de la obra civil 
como de  los equipos e  instalaciones  industriales. Dichos  trabajos se  llevarán a cabo por entidad 
colaboradora de la Administración, que se someterá a aprobación por parte de la Administración. 

- Los gastos de demolición levantamiento y retirada a vertedero de las actuales calzadas, bordillos, 
aceras, grandes bloques, edificaciones, instalaciones, etc. en la medida necesaria para la ejecución 
y terminación de las obras. 

- Los gastos de alquiler, construcción, remoción y retirada de toda clase de locales y construcciones 
auxiliares. 

- Los gastos de protección de acopios y de  la propia obra contra todo deterioro, daño o  incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

- Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura. 
- Los  gastos  de montaje,  conservación  y  retirada  de  instalaciones  para  el  suministro  de  agua  y 

energía eléctrica necesarios para las obras. 
- Los gastos de limpieza general de la obra a su terminación. 
- Los gastos de conservación de las obras hasta su recepción definitiva. 

 
5.2.‐  Responsabilidades especiales del contratista 
 

5.2.1.‐ Permisos y licencias 
 
El contratista deberá obtener, a su costa, todos  los permisos o  licencias necesarios para  la ejecución 

de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones. 
 

5.2.2.‐ Mantenimiento de servidumbres 
 
El contratista está obligado a mantener provisionalmente durante la ejecución de las obras y reponer 

a su finalización las siguientes servidumbres: 
 
- Accesos rodados y peatonales. 
- Redes eléctricas. 
- Redes telefónicas. 
- Redes de abastecimiento y distribución de agua potable. 
- Redes de alcantarillado. 
- Redes de alumbrado público. 
 
Siempre que se consideren indispensables por la Dirección Facultativa. 
 
5.3.‐  Servicios afectados 
 
Antes  de  comenzar  las  obras  el  Contratista  presentará  a  la Dirección  de Obra  una  relación  de  los 

servicios existentes, así como planes de previsión, reposición y abono en caso de afectar a los mismos. 
 
El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de Obra, aceptación alguna, 

quedando vigente  la responsabilidad del Contratista en cuanto al resultado de  la correcta ubicación de  los 
servicios, desarrollo de las obras y la no afectación de éstos. 
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Para  evitar  situaciones  de  riesgo  para  personas  e  instalaciones  y  antes  de  iniciar  los  trabajos,  el 
Contratista deberá ponerse en contacto con  las compañías y organismos con competencias en  la zona, así 
como con  la Dirección Facultativa de  las Obras, al objeto de concretar sobre el terreno el trazado actual de 
las  instalaciones  y  servicios,  con  el  objeto  de poder  adoptar  las  soluciones más  adecuadas,  con  el  fin  de 
mantener los servicios durante la ejecución de las Obras. 

 
5.4.‐  Representante del Contratista en la Obra 
 
El  representante  del  Contratista  deberá  ser  un  Ingeniero  de  Caminos,  Canales  y  Puertos  o  en  su 

defecto,  Ingeniero de Obras Públicas –  Ingeniero Civil. Deberá estar en posesión del correspondiente título 
que lo acredite, y siendo preferiblemente de la especialidad en Obras Marítimas y Costeras o similares. 

 
5.5.‐  Residencia oficial del contratista 
 
Desde que se da comienzo a las obras hasta su recepción provisional, el Contratista o su representante 

debidamente autorizado, deberá  inexcusablemente residir en  la zona de  la obra y no podrá ausentarse de 
ella sin ponerlo en conocimiento de la Dirección de Obra y nombrar quien le sustituya para las disposiciones, 
hacer pagos, continuar las obras y recibir las órdenes que se le comuniquen. En cualquier caso, el Contratista 
habrá  de  nombrar  un  jefe  de  obra  con  la  titulación  requerida  en  el  Pliego  de  Cláusulas  Administrativas 
Particulares, cuya personalidad puede coincidir con la del representante antes referido. 

 
El Contratista por él o por medio de sus delegados, acompañará a  la Dirección de Obra en  las visitas 

que haga a las obras siempre que así fuese exigido. 
 
5.6.‐  Correspondencia con el contratista 
 
Se establecerá un  Libro de órdenes donde  se  recogerán  las prescripciones  convenientes para  cada 

parte de la obra, en función de los medios de control que se prevén en ella y que comunique la Dirección al 
Contratista. 

 
5.7.‐  Programa de trabajo 
 
Dentro de  los Treinta  (30) días  siguientes a  la  fecha de  la  firma del Contrato, el Contratista deberá 

presentar,  inexcusablemente  a  la  Dirección  Facultativa,  el  Programa  de  los  Trabajos,  en  el  que  se 
especificarán  los plazos parciales y fechas de terminación de  las distintas clases de obras, ajustándose a  las 
anualidades contractuales establecidas. 

 
El  citado  Programa  de  Trabajo,  una  vez  aprobado  por  la Dirección  Facultativa,  tendrá  carácter  de 

compromiso formal en cuanto al cumplimiento de los plazos parciales en él establecidas. 
 
5.8.‐  Inicio de la obra 
 
Firmada  la  Escritura  de  Contratación,  el  Director  de  las  Obras,  en  presencia  del  Contratista, 

comprobará sobre el terreno  la viabilidad de  las obras a ejecutar. Se  levantará, por triplicado, un Acta que, 
firmada por ambas partes, dejará constancia del inicio de las obras,  o por el contrario, si es preciso variarlo. 
Ésta tomará resolución que proceda y la comunicará de oficio al contratista, al objeto de prorrogar el plazo o 
rescindir  el  Contrato.  En  caso  positivo  se  dará  orden  de  inicio  de  las  obras,  y  en  caso  negativo  se  dará 
conocimiento a la Administración. 

 
5.9.‐  Maquinaria y equipos auxiliares adscritos a la obra 
 
Antes de comenzar  las obras el Contratista presentará a  la Dirección de Obra una relación completa 

del material  que  se  propone  emplear,  que  se  encontrará  en  perfectas  condiciones de  trabajo, quedando 
desde ese  instante afecto exclusivamente a estas obras, durante  los periodos de  tiempo necesario para  la 
ejecución de los distintos tajos que en el programa de trabajo le hayan sido asignados. 
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El cumplimiento de este requisito no representa, por parte de la Dirección de obra, aceptación alguna 
de dicho material como el más  idóneo para  la ejecución de  las obras, quedando vigente  la responsabilidad 
del Contratista en cuanto al resultado de su empleo. 

 
Se  requerirá  la  autorización  expresa  del Director  de Obra  para  retirar  de  las  obras  la maquinaria,  

cuando sea temporalmente para efectuar reparaciones o por otra causa. 
 
5.10.‐  Ensayos 
 
Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 
 
En relación con los ensayos de materiales se distinguirán: 
 
a)  Los  ensayos  necesarios  para  la  aprobación  por  parte  de  la  Administración  de  los  materiales 

recibidos en las obras. 
b)   Los ensayos de control de los materiales suministrados o colocados en obra. 
 
El  Contratista  deberá  suministrar  a  la  Dirección  de Obra,  todos  los  documentos  de  homologación 

necesarios para la aprobación de los materiales. A falta de estos documentos, la Administración podrá exigir 
los ensayos que sean necesarios para su aprobación, los cuales serán realizados por entidad colaboradora de 
la Administración, corriendo a cargo del Contratista todos los gastos hasta el 1 por 100 del presupuesto de la 
obra. 

 
La Administración procederá por  su parte, durante  la  realización de  los  trabajos,  a  la ejecución de 

todos  los  ensayos  de  control  que  estime  necesarios  para  comprobar  que  los materiales  suministrados  o 
puestos en obra responden a las condiciones o prescripciones impuestas. 

 
En  relación  con  los productos  importados de otros estados miembros de  la  comunidad económica 

europea, aun  cuando  su designación y, eventualmente,  su marcaje  fueran distintos de  los  indicados en el 
presente Pliego, no  será precisa  la  realización de nuevos ensayos  si de  los documentos que acompañan a 
dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos idénticos a los que 
se  designan  en  España de  otra  forma.  Se  tendrá  en  cuenta, para  ello,  los  resultados  de  los  ensayos  que 
hubieran realizado las autoridades competentes de los citados estados, con arreglo a sus propias normas. 

 
Si una partida  fuera  identificable,  y el Contratista presentara una hoja de ensayos,  suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro  laboratorio de pruebas u 
organismo de control o certificación acreditado en un estado miembro de la comunidad económica europea, 
sobre  la base de  las prescripciones  técnicas  correspondientes,  se efectuaran únicamente  los  ensayos que 
sean precisos para  comprobar que  el producto no ha  sido  alterado durante  los procesos posteriores  a  la 
realización de dichos ensayos. 

 
El límite máximo fijado en los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el importe de los gastos que se 

originen  para  ensayos  y  análisis  de materiales  y  unidades  de  obra  de  cuenta  del  Contratista,  no  será  de 
aplicación  a  los  necesarios  para  comprobar  la  presunta  existencia  de  vicios  o  defectos  de  construcción 
ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al Contratista. 

 
5.11.‐  Seguro a suscribir por el contratista 
 
El Contratista quedará obligado después del  inicio de  las obras a  facilitar a  la Dirección de Obra,  la 

documentación que  acredite  haber  suscrito una póliza de  seguro que  cubra  la  responsabilidad  civil de  él 
mismo, de los técnicos y personal que estén a su cargo, y del personal encargado de la vigilancia de la obra, 
por daños a terceros o cualquier eventualidad que suceda durante los trabajos de ejecución de la obra en la 
cuantía establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. 
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Además del seguro de responsabilidad civil el Contratista establecerá una póliza de seguros con una 
compañía  legalmente establecida en España que cubrirá, al menos,  los riesgos sobre maquinaria y equipos 
adscritos a la obra. 

 
5.12.‐  Propiedad industrial y comercial 
 
El Contratista se hará responsable de toda clase de reivindicaciones que se refieran a suministros de 

materiales, procedimientos y medios utilizados para la ejecución de las obras y que procedan de titulares de 
patentes, licencias, planos, modelos o marcas de fábricas o de comercio. 

 
En  el  caso de  que  sea  necesario,  corresponde  al  Contratista  obtener  las  licencias  o  autorizaciones 

precisas y soportar la carga de los derechos e indemnizaciones correspondientes. 
 

En casos de acciones de  terceros,  titulares de  licencias, autorizaciones, planos, modelos, marcas de 
fábrica o de comercio utilizados por el Contratista, se hará cargo de dichas acciones y de  las consecuencias 
que de las mismas se derive. 

 
5.13.‐  Medidas de seguridad 
 
El  Contratista  es  responsable  de  las  condiciones  de  seguridad  de  los  trabajos,  estando  obligado  a 

adoptar y hacer aplicar todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, las medidas que pueda dictar el 
Coordinador de Seguridad y Salud, además de los diversos y demás organismos competentes y las normas de 
seguridad que correspondan a las características de las obras. 

 
Está  obligado  a  presentar,  conjuntamente  con  el  Plan  de  Trabajo,  un  Plan  de  Seguridad  y  Salud, 

basándose en el Estudio de Seguridad y Salud incluido como Anejo de este proyecto. 
 
Los gastos originados por la adopción de las medidas de seguridad requeridas se facturarán con cargo 

a la partida de Seguridad y Salud y tienen por límite el importe total de dicha partida, corriendo a cargo del 
Contratista las cantidades que puedan superarla. 

 
5.14.‐  Obligaciones de carácter social y legislación laboral 
 
El Contratista como único responsable de la realización de las obras, se compromete al cumplimiento 

a su costa y riesgo de  todas  las obligaciones que se deriven de su carácter  legal de patrono respecto a  las 
disposiciones de tipo laboral vigente o que se puedan dictar durante la ejecución de las obras. 

 
La  Dirección  de  Obra  podrá  exigir  del  Contratista  en  todo  momento,  la  justificación  de  que  se 

encuentra en regla en el cumplimiento de  lo que concierne a  la aplicación de  la Legislación Laboral y de  la 
Seguridad Social de los trabajadores ocupados en la ejecución de las Obras. 

 
El Contratista  viene obligado  a  la observación de  cuantas disposiciones estén  vigentes o  se dicten, 

durante la ejecución de los trabajos, sobre materia laboral. 
 
5.15.‐  Organización y policía de las obras 
 
El Contratista es responsable del orden, limpieza y condiciones sanitarias de las obras. 
 
Deberá adoptar a este respecto las medidas que le sean señaladas por la Dirección de la Obra. 
 
5.16.‐  Retirada de las instalaciones 
 
A  la  terminación de  los  trabajos, el Contratista  retirará prontamente  las  instalaciones provisionales, 

excepción  hecha  de  las  balizas  y  otras  señales  colocadas  por  el mismo,  que  permitan  la  señalización  y 
correcto funcionamiento de la obra, a menos que se disponga otra cosa por la Dirección de Obra. 
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Si el Contratista  rehusara o mostrara negligencia o demora en el cumplimiento de estos  requisitos, 
dichas  instalaciones podrán ser retiradas por  la Administración. El costo de dicha retirada, en su caso, será 
deducido de cualquier cantidad adeudada o que pudiera adeudarse al Contratista. 

 
5.17.‐  Revisión de precios 
 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 89.1 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (BOE número 276 de 16 de noviembre 
de 2011), no procede revisión de precios, debido a que el plazo máximo de ejecución previsto para las obras 
es inferior a un año. 

 
5.18.‐  Clasificación del contratista 
 
En  virtud  de  lo  indicado  en  el  Real  Decreto  773/2015  de  28  de  agosto  por  el  que  se modifican 

determinados preceptos del Reglamento General de  la  Ley de Contratos de  las Administraciones Públicas, 
aprobado por el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre, y dado que el  importe de esta obra supera  los 
500.000  €,  es  requisito  indispensable  que  el  empresario  se  encuentre  debidamente  clasificado  como 
contratista de obras de las Administraciones Públicas. Para optar a la presente obra, es preciso por tanto que 
la entidad  licitadora aporte  certificado de  clasificación expedido por el Registro Oficial de Contratistas del 
Ministerio de Hacienda y Función Pública, que comprenda los siguientes grupos, subgrupos y categorías: 

 
Grupo A: Movimiento de Tierras y Perforaciones. 
Subgrupo 1 y 2. Desmontes y vaciados y Explanaciones. 
Categoría de Contrato: 2 
Grupo B: Puentes, viaductos y grandes estructuras. 
Subgrupo 1. De fábrica u hormigón en masa. 
Categoría de Contrato: 3 
Grupo C: Edificaciones. 
Subgrupo 6. Pavimentos, solados y alicatados. 
Categoría de Contrato: 3 
 

5.19.‐  Plazo de garantía 
 
De acuerdo con  lo establecido en el artículo 235 del RDL 3/2011, de 14 de noviembre por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, (BOE número 276 de 16 de noviembre 
de 2011), el plazo de garantía de las obras  objeto del presente proyecto será de DOS (2) AÑOS, contando a 
partir de  la  firma del Acta de Recepción de  la obra. Durante ese período serán a cargo del Contratista  los 
gastos originados por la conservación y reparación de las obras. 

 
5.20.‐  Impuestos 
 
Tanto en  las proposiciones que presentan  los  licitadores  como en el  importe de  la adjudicación  se 

entenderán comprendidos  todos  los  impuestos y derechos que  sean consecuencia del Contrato,  incluso el 
Impuesto General  Indirecto Canario (I.G.I.C.), sin que pueda  imputarse a  la Administración ningún pago por 
tales conceptos. 

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017 
 

CONSULTOR:
TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
 
 
 

Fdo.: Juan Gómez Benítez  Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino 
Col. Nº 6.139 Col. Nº 5.595
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4.1.‐ MEDICIONES



MEDICIONES Consultor:
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

Trama Ingenieros

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

CAP. 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 M3 Demolición muros de hormigón medios
mecánicos

Demolición completa de macizos y  muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyendo cimentación, re‐
alizada por medios mecánicos, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero, con p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondien‐
te y su posterior retirada.

Inmediaciones Plaza Antonio Sánchez Fleitas 1 6,00 0,60 1,50 5,40

1 2,50 0,60 1,50 2,25

1 6,50 0,60 1,50 5,85

1 8,00 0,60 2,00 9,60

1 11,00 0,60 2,00 13,20

Muro borde plaza en nueva escalera 1 1,50 0,60 0,50 0,45

36,75
01.02 M3 Demolición muros de hormigón con compresor

Demolición completa de muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyendo cimentación,  realizada
con martillo compresor, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero, con p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su
posterior retirada.

Zona inicio paseo 1 10,00 0,40 0,75 3,00

3,00
01.03 M2 Demolición de pavimentos y soleras con

compresor

Demolición con compresor de pavimentos asfálticos en calzadas, aceras, escaleras y elementos singulares, con
parte proporcional de demolición de soleras, bordillos, señalización vertical, precorte, carga y transporte de es‐
combros a vertedero, medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta
el tajo correspondiente y su posterior retirada.

C/ Antonio Sánchez Fleitas

   Conexionados saneamiento 1 2,00 2,50 5,00

1 3,00 2,50 7,50

C/ Eslora

   Reparaciones red de abastecimiento 1 40,00 0,50 20,00

1 10,00 0,50 5,00

37,50
01.04 M2 Demolición de pavimentos y soleras a máquina

Demolición por medios mecánicos de pavimentos asfálticos, de hormigón o a base de losetas prefabricadas en
calzadas, aceras, escaleras y elementos singulares, con parte proporcional de demolición de bordillos, señaliza‐
ción vertical, precorte y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguri‐
dad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Desde inicio paseo (La Laja)

hasta enlace Hoya La Plata 1 120,00 4,75 570,00

Calle La Marina 1 35,00 9,00 315,00

Exterior Rest El Áncora 1 18,00 1,00 18,00

Tramo final calle Eslora ‐ Plaza Antonio Sánchez Fleitas 1 200,00 200,00

1.103,00
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MEDICIONES Consultor:
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

Trama Ingenieros

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

01.05 Ml Demolición de línea de bordillo de graderío

Demolición por medios mecánicos de línea de bordillos y piezas prefabricadas de hormigón en masa, en forma‐
ción de graderíos y escaleras, con parte proporcional de precorte de pavimento en caso de ser necesario y trans‐
porte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de
la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

En cierre de plaza 3 44,00 132,00

3 2,00 6,00

138,00
01.06 Ml Demolición canalización de saneamiento o

drenaje

Demolición completa de canalización enterrada de saneamiento o de drenaje en prisma de hormigón o en lecho
de arena, de diámetros comprendidos entre 250 y 800 mm,  realizada con medios mecánicos, sin aprovecha‐
miento del material,  i/carga y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de
seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Tramos de saneamiento a reponer

Calle La Marina 1 35,00 35,00

35,00
01.07 Ml Demolición canalización abastecimiento, riego

o semáforos

Demolición completa de canalización enterrada de abastecimiento de agua potable, riego, semáforos o alumbra‐
do público, en prisma de hormigón o en lecho de arena, i/carga y transporte de escombros a gestor autorizado,
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo corres‐
pondiente y su posterior retirada.

Tramos de abastecimiento a reponer

Calle Eslora 1 35,00 35,00

1 12,00 12,00

Plaza Antonio Sánchez Fleitas 1 30,00 30,00

1 25,00 25,00

   * 1 25,00 25,00

   * 1 35,00 35,00

Tramo de semaforización a reponer 1 235,00 235,00

397,00
01.08 Ud Demolición de rejilla y cubeta imbornal

existente

Demolición de rejilla de acero y cubeta de hormigón existente, perteneciente al sistema de recogida de aguas
pluviales de la zona, incluso separación y selección de escombros, carga sobre camión y transporte a lugar de
empleo o a gestor autorizado para su posterior tratamiento, así como el transporte de la maquinaria hasta el ta‐
jo correspondiente y su posterior retirada.

Final calle Eslora 5 5,00

5,00
01.09 Ud Desmontaje de brazo anclado a pared incluso

luminaria

Desmontaje de brazo existente de alumbrado público adosado a pared,  incluso desconexionado del cableado,
carga sobre camión y transporte del material al lugar indicado por el servicio municipal correspondiente, o bien
su transporte al gestor de reciclaje autorizado más cercano, así como el transporte de la maquinaria hasta el ta‐
jo correspondiente y su posterior retirada.

En calle La Marina 2 2,00

En otros puntos 3 3,00

5,00
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01.10 Ml Desmontaje y retirada de barandilla o valla
cerramiento

Levantado de barandilla de seguridad o valla de cerramiento con o sin recuperación, realizada por medios ma‐
nuales y/o mecánicos, con carga y transporte de escombros a vertedero, medios auxiliares y elementos de segu‐
ridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Plaza Antonio Sánchez Fleitas 2 11,00 22,00

1 1,50 1,50

1 7,00 7,00

1 3,00 3,00

1 6,00 6,00

39,50
01.11 Ud Desmontaje de reja en boca obra de drenaje

Desmontaje de reja de acero a modo de puerta de seguridad en boquilla de obra de drenaje, sin recuperación,
realizada por medios manuales y/o mecánicos, con carga y transporte de escombros a vertedero, medios auxilia‐
res y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

Obra de Drenaje bajo la GC‐1 existente 1 1,00

1,00
01.12 M3 Excavación canto rodado y arena

Excavación de canto rodado y arena existentes en la playa, para la ejecución del paseo marítimo, en zonas situa‐
das en carrera de marea o próximas a ésta, con acopio del material extraído junto a la excavación, formando
una barrera para la protección de las obras durante la fase de ejecución,  así como el transporte de la maquina‐
ria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Playa La Factoría 1 70,00 3,00 0,50 105,00

105,00
01.13 M3 Extendido y perfilado canto rodado y arena

Empuje, extendido y perfilado del canto rodado y la arena acopiada en la playa, realizado por medios mecáni‐
cos, para formación del nuevo perfil de playa, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa,  así
como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Playa La Factoría 1 70,00 3,00 0,50 105,00

105,00
01.14 M3 Excavación a cielo abierto en todo tipo de

terreno

Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno,  por medios mecánicos, incluyendo escarificado si fuera nece‐
sario, desbroce y retirada de vegetación, demolición no clasificada de pequeñas obras, tales como acequias, mu‐
retes, etc..., refino de taludes y acabado de la explanación, con carga sobre camión y transporte a vertedero del
material no aprovechable, transporte y acopio dentro de la propia obra del material aprovechable, así como el
transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

En formación de paseo y carril bici

Desde PK 0+000 al 0+005 1 5,00 2,21 2,07 10,70

Desde PK 0+005 al 0+010 1 5,00 2,07 2,15 10,55

Desde PK 0+010 al 0+015 1 5,00 2,15 2,32 11,18

Desde PK 0+015 al 0+018,151 1 3,15 2,32 2,33 7,32

Desde PK 0+018,151 al 0+020 1 1,85 2,33 2,62 4,58

Desde PK 0+020 al 0+020,001 1 2,62 2,62

Desde PK 0+020,001 al 0+025 1 5,00 2,62 1,62 10,60

Desde PK 0+025 al 0+030 1 5,00 1,62 1,49 7,78

Desde PK 0+030 al 0+030,001 1 1,49 6,77

Página 3



MEDICIONES Consultor:
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

Trama Ingenieros

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Desde PK 0+030,001 al 0+032 1 2,00 6,77 6,96 13,73

Desde PK 0+032 al 0+032,497 1 0,50 6,96 6,94 3,48

Desde PK 0+032,497 al 0+035 1 2,50 6,94 12,54 24,35

Desde PK 0+035 al 0+040 1 5,00 12,54 21,90 86,10

Desde PK 0+040 al 0+045 1 5,00 21,90 24,31 115,53

Desde PK 0+045 al 0+050 1 5,00 24,31 25,35 124,15

Desde PK 0+050 al 0+050,001 1 25,35 30,21

Desde PK 0+050,001 al 0+054,440 1 4,44 30,21 29,49 132,53

Desde PK 0+054,440 al 0+055 1 0,56 29,49 11,79 11,56

Desde PK 0+055 al 0+060 1 5,00 11,79 9,90 54,23

Desde PK 0+060 al 0+065 1 5,00 9,90 8,29 45,48

Desde PK 0+065 al 0+068 1 3,00 8,29 7,29 23,37

Desde PK 0+068 al 0+068,001 1 7,29 16,45

Desde PK 0+068,001 al 0+070 1 2,00 16,45 12,84 29,29

Desde PK 0+070 al 0+075 1 5,00 12,84 11,82 61,65

..

Desde PK 0+153 al 0+153,001 1 31,05 12,81

Desde PK 0+153,001 al 0+155 1 2,00 12,81 13,80 26,61

Desde PK 0+155 al 0+158,304 1 3,30 13,80 13,80 45,54

Desde PK 0+158,304 al 0+158,305 1 13,80 10,69

Desde PK 0+158,305 al 0+160 1 1,70 10,69 10,63 18,12

Desde PK 0+160 al 0+165 1 5,00 10,63 11,19 54,55

Desde PK 0+165 al 0+170 1 5,00 11,19 11,93 57,80

Desde PK 0+170 al 0+170,001 1 11,93 11,93

Desde PK 0+170,001 al 0+175 1 5,00 11,93 12,41 60,85

Desde PK 0+175 al 0+180 1 5,00 12,41 12,13 61,35

Desde PK 0+180 al 0+183,026 1 3,03 12,13 12,20 36,86

Desde PK 0+183,026 al 0+185 1 1,97 12,20 11,89 23,73

Desde PK 0+185 al 0+190 1 5,00 11,89 11,52 58,53

Desde PK 0+190 al 0+192,733 1 2,73 11,52 14,14 35,03

Desde PK 0+192,733 al 0+192,734 1 14,14 14,42

Desde PK 0+192,734 al 0+193,027 1 0,29 14,42 14,40 4,18

Desde PK 0+193,027 al 0+195 1 1,97 14,40 14,24 28,21

Desde PK 0+195 al 0+197,983 1 2,98 14,24 14,16 42,32

Desde PK 0+197,983 al 0+198,285 1 0,30 14,16 14,15 4,25

Desde PK 0+198,285 al 0+198,286 1 14,15 14,18

Desde PK 0+198,286 al 0+200 1 1,71 14,18 10,65 21,23

Desde PK 0+200 al 0+205 1 5,00 10,65 10,41 52,65

Desde PK 0+205 al 0+210 1 5,00 10,41 10,29 51,75

Desde PK 0+210 al 0+210,001 1 10,29 11,38

Desde PK 0+210,001 al 0+215 1 5,00 11,38 10,03 53,53

Desde PK 0+215 al 0+215,824 1 0,82 10,03 13,44 9,62

Desde PK 0+215,824 al 0+216,115 1 0,29 13,44 13,40 3,89

Desde PK 0+216,115 al 0+220 1 3,89 13,40 13,53 52,38

Desde PK 0+220 al 0+221,865 1 1,87 13,53 13,72 25,48

Desde PK 0+221,865 al 0+225 1 3,14 13,72 14,05 43,60

Desde PK 0+225 al 0+226,901 1 1,90 14,05 14,14 26,78

Desde PK 0+226,901 al 0+230 1 3,10 14,14 14,58 44,52

Desde PK 0+230 al 0+232,665 1 2,67 14,58 14,51 38,84

Desde PK 0+232,665 al 0+232,985 1 0,32 14,51 14,48 4,64

Desde PK 0+232,985 al 0+235 1 2,02 14,48 10,71 25,44

Desde PK 0+235 al 0+240 1 5,00 10,71 10,39 52,75

Desde PK 0+240 al 0+240,001 1 10,39 8,78
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Desde PK 0+240,001 al 0+245 1 5,00 8,78 8,39 42,93

Desde PK 0+245 al 0+250 1 5,00 8,39 8,34 41,83

Desde PK 0+250 al 0+255 1 5,00 8,34 8,23 41,43

Desde PK 0+255 al 0+260 1 5,00 8,23 8,31 41,35

Desde PK 0+260 al 0+265 1 5,00 8,31 8,89 43,00

Desde PK 0+265 al 0+270 1 5,00 8,89 9,02 44,78

Desde PK 0+270 al 0+275 1 5,00 9,02 8,88 44,75

Desde PK 0+275 al 0+279,051 1 4,05 8,88 9,00 36,21

Desde PK 0+279,051 al 0+279,052 1 9,00 11,00

Desde PK 0+279,052 al 0+280 1 0,95 11,00 11,07 10,48

Desde PK 0+280 al 0+285 1 5,00 11,07 11,45 56,30

Desde PK 0+285 al 0+290 1 5,00 11,45 11,71 57,90

Desde PK 0+290 al 0+295 1 5,00 11,71 12,34 60,13

Desde PK 0+295 al 0+300 1 5,00 12,34 13,75 65,23

Desde PK 0+300 al 0+305 1 5,00 13,75 14,07 69,55

Desde PK 0+305 al 0+310 1 5,00 14,07 13,94 70,03

Desde PK 0+310 al 0+315 1 5,00 13,94 2,21 40,38

Desde PK 0+315 al 0+320 1 5,00 2,21 15,49 44,25

Desde PK 0+320 al 0+320,001 1 15,49 16,91

Desde PK 0+320,001 al 0+325 1 5,00 16,91 17,09 85,00

Desde PK 0+325 al 0+330 1 5,00 17,09 17,03 85,30

Desde PK 0+330 al 0+335 1 5,00 17,03 16,88 84,78

Desde PK 0+335 al 0+340 1 5,00 16,88 16,19 82,68

Desde PK 0+340 al 0+340,001 1 16,19 18,37

Desde PK 0+340,001 al 0+345 1 5,00 18,37 17,73 90,25

Desde PK 0+345 al 0+350 1 5,00 17,73 17,15 87,20

Desde PK 0+350 al 0+350,001 1 17,15 18,46

Desde PK 0+350,001 al 0+355 1 5,00 18,46 16,96 88,55

Desde PK 0+355 al 0+360 1 5,00 16,96 15,31 80,68

Desde PK 0+360 al 0+365 1 5,00 15,31 15,22 76,33

Desde PK 0+365 al 0+370 1 5,00 15,22 15,61 77,08

Desde PK 0+370 al 0+375 1 5,00 15,61 16,19 79,50

Desde PK 0+375 al 0+377,136 1 2,14 16,19 15,09 33,47

Desde PK 0+377,136 al 0+380 1 2,86 15,09 13,21 40,47

Desde PK 0+380 al 0+385 1 5,00 13,21 10,85 60,15

Desde PK 0+385 al 0+390 1 5,00 10,85 10,85 54,25

Desde PK 0+390 al 0+395 1 5,00 10,85 10,90 54,38

Desde PK 0+395 al 0+400 1 5,00 10,90 10,50 53,50

Desde PK 0+400 al 0+405 1 5,00 10,50 9,79 50,73

Desde PK 0+405 al 0+410 1 5,00 9,79 9,50 48,23

Desde PK 0+410 al 0+414 1 4,00 9,50 7,34 33,68

Desde PK 0+414 al 0+414,001 1 7,34 10,02

Desde PK 0+414 ,001 al 0+415 1 1,00 10,02 6,55 8,29

Desde PK 0+415 al 0+417,138 1 2,14 6,55 9,97 17,68

Desde PK 0+417,138 al 0+420 1 2,86 9,97 5,49 22,11

..

..

Sobreexcavación por saneos 1 3.000,00 3.000,00

..

En nuevo sendero

Desde 1+006,675 al 1+010 1 3,33 3,64 6,06

Desde 1+010 al 1+015 1 5,00 3,64 7,10 26,85

Desde 1+015 al 1+018,758 1 3,76 7,10 6,04 24,70
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Desde 1+018,758 al 1+020 1 1,24 6,04 5,95 7,43

Desde 1+020 al 1+025 1 5,00 5,95 5,41 28,40

Desde 1+025 al 1+030 1 5,00 5,41 5,77 27,95

Desde 1+030 al 1+035 1 5,00 5,77 5,40 27,93

Desde 1+035 al 1+040 1 5,00 5,40 5,01 26,03

Desde 1+040 al 1+045 1 5,00 5,01 4,58 23,98

Desde 1+045 al 1+050 1 5,00 4,58 4,68 23,15

Desde 1+050 al 1+055 1 5,00 4,68 4,61 23,23

Desde 1+055 al 1+055,535 1 0,54 4,61 4,60 2,49

Desde 1+055,535 al 1+060 1 4,47 4,60 4,59 20,54

Desde 1+060 al 1+060,951 1 0,95 4,59 4,66 4,39

Desde 1+060,951 al 1+065 1 4,05 4,66 4,77 19,10

Desde 1+065 al 1+070 1 5,00 4,77 4,71 23,70

Desde 1+070 al 1+075 1 5,00 4,71 4,68 23,48

..

En Calle La Marina

Desde PK 2+000 al 2+005 1 5,00 2,57 6,43

Desde PK 2+005 al 2+010 1 5,00 2,57 4,79 18,40

Desde PK 2+010 al 2+015 1 5,00 4,79 3,81 21,50

Desde PK 2+015 al 2+020 1 5,00 3,81 1,74 13,88

Desde PK 2+020 al 2+025 1 5,00 1,74 2,49 10,58

Desde PK 2+025 al 2+030 1 5,00 2,49 2,49 12,45

Desde PK 2+030 al 2+035 1 5,00 2,49 2,53 12,55

Desde PK 2+035 al 2+040 1 5,00 2,53 2,58 12,78

Desde PK 2+040 al 2+045 1 5,00 2,58 2,34 12,30

Desde PK 2+045 al 2+048,788 1 3,79 2,34 2,65 9,46

Desde PK 2+048,788 al 2+049 1 2,65

7.527,75
01.15 M3 Excavación en zanjas y pozos, en todo tipo de

terreno

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transporte a
vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, así como el transporte de la
maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Cimentación de muro de mampostería

1 300,00 3,00 900,00

900,00
01.16 M3 Excavación en cimientos en roca

Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y transporte de material so‐
brante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transpor‐
te de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Fórmula:(a*b*(c+d)*0.5)

En formación de paseo

Desde PK 0+075 al 0+080 1 5,00 12,01 30,03

Desde PK 0+080 al 0+080,001 1 12,01 12,01

Desde PK 0+080,001 al 0+085 1 5,00 12,01 11,82 59,58

Desde PK 0+085 al 0+090 1 5,00 11,82 11,52 58,35

Desde PK 0+090 al 0+095 1 5,00 11,52 10,98 56,25

Desde PK 0+095 al 0+100 1 5,00 10,98 10,61 53,98

Desde PK 0+100 al 0+105 1 5,00 10,61 10,32 52,33

Desde PK 0+105 al 0+108 1 3,00 10,32 10,25 30,86

Desde PK 0+108 al 0+108,001 1 10,25 10,31
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Desde PK 0+108,001 al 0+110 1 2,00 10,31 21,43 31,74

Desde PK 0+110 al 0+115 1 5,00 21,43 4,75 65,45

Desde PK 0+115 al 0+120 1 5,00 4,75 3,82 21,43

Desde PK 0+120 al 0+125 1 5,00 3,82 3,84 19,15

Desde PK 0+125 al 0+130 1 5,00 3,84 3,86 19,25

Desde PK 0+130 al 0+135 1 5,00 3,86 3,90 19,40

Desde PK 0+135 al 0+140 1 5,00 3,90 3,70 19,00

Desde PK 0+140 al 0+140,001 1 3,70 2,15

Desde PK 0+140,001 al 0+145 1 5,00 2,15 1,95 10,25

Desde PK 0+145 al 0+145,001 1 1,95 17,48

Desde PK 0+145,001 al 0+150 1 5,00 17,48 18,73 90,53

..

Desde PK 0+420 al 0+425 1 5,00 5,49 7,99 33,70

Desde PK 0+425 al 0+428,485 1 3,49 7,99 12,36 35,51

Desde PK 0+428,485 al 0+428,500 1 0,01 12,36 12,79 0,13

Desde PK 0+428,500 al 0+428,501 1 12,79 14,05

Desde PK 0+428,501 al 0+430 1 1,50 14,05 11,89 19,46

Desde PK 0+430 al 0+435 1 5,00 11,89 7,53 48,55

Desde PK 0+435 al 0+438,500 1 3,50 7,53 9,19 29,26

Desde PK 0+438,500 al 0+438,501 1 9,19 11,66

Desde PK 0+438,501 al 0+440 1 1,50 11,66 11,92 17,69

Desde PK 0+440 al 0+442,365 1 2,37 11,92 11,91 28,24

Desde PK 0+442,365 al 0+445 1 2,37 11,91 6,49 21,80

Desde PK 0+445 al 0+446 1 1,00 6,49 5,27 5,88

Desde PK 0+446 al 0+446,001 1 5,27 7,80

Desde PK 0+446,001 al 0+446,449 1 0,45 7,80 7,18 3,37

Desde PK 0+446,449 al 0+447,095 1 0,65 7,18 5,99 4,28

Desde PK 0+447,095 al 0+449 1 1,91 5,99 6,93 12,34

Desde PK 0+449 al 0+449,001 1 6,93 3,23

Desde PK 0+449,001 al 0+450 1 1,00 3,23 2,70 2,97

Desde PK 0+450 al 0+453,697 1 3,70 2,70 9,37 22,33

Desde PK 0+453,697 al 0+455 1 1,30 9,37 2,21 7,53

Desde PK 0+455 al 0+455,500 1 0,50 2,21 2,21 1,11

Desde PK 0+455,500 al 0+455,501 1 2,21 2,21

Desde PK 0+455,501 al 0+460 1 4,50 2,21 2,21 9,95

Desde PK 0+460 al 0+460,001 1 2,21 2,21

Desde PK 0+460,001 al 0+465 1 5,00 2,21 2,21 11,05

Desde PK 0+465 al 0+468,553 1 3,55 2,21 2,21 7,85

Desde PK 0+468,553 al 0+469,603 1 1,05 2,21 2,21 2,32

..

   Escalera 0,5 11,10 1,46 0,50 4,05

   Resto rampa exterior 1 17,51 2,25 0,50 19,70

986,65
01.17 M3 Terraplén con productos de préstamos

Terraplén extendido, nivelado y compactado en capas de 30 cm de espesor, al 95% del Próctor modificado, con
material seleccionado apto para conoración de terraplenes procedente de préstamos, incluso extracción de ma‐
terial, carga y transporte hasta el lugar de empleo y refino de taludes, así como el transporte de la maquinaria
hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

En nuevo sendero

Desde 1+006,675 al 1+010 1 3,33 4,26 7,09

Desde 1+010 al 1+015 1 5,00 4,26 8,86 32,80

Desde 1+015 al 1+018,758 1 3,76 8,86 7,94 31,58
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Desde 1+018,758 al 1+020 1 1,24 7,94 7,83 9,78

Desde 1+020 al 1+025 1 5,00 7,83 6,57 36,00

Desde 1+025 al 1+030 1 5,00 6,57 6,79 33,40

Desde 1+030 al 1+035 1 5,00 6,79 5,87 31,65

Desde 1+035 al 1+040 1 5,00 5,87 4,90 26,93

Desde 1+040 al 1+045 1 5,00 4,90 4,07 22,43

Desde 1+045 al 1+050 1 5,00 4,07 4,23 20,75

Desde 1+050 al 1+055 1 5,00 4,23 4,08 20,78

Desde 1+055 al 1+055,535 1 0,54 4,08 4,08 2,20

Desde 1+055,535 al 1+060 1 4,47 4,08 4,17 18,44

Desde 1+060 al 1+060,951 1 0,95 4,17 4,34 4,04

Desde 1+060,951 al 1+065 1 4,05 4,34 4,72 18,35

Desde 1+065 al 1+070 1 5,00 4,72 4,70 23,55

Desde 1+070 al 1+075 1 5,00 4,70 4,08 21,95

..

En Calle La Marina

Desde PK 2+000 al 2+005 1 5,00 1,89 4,73

Desde PK 2+005 al 2+010 1 5,00 1,89 2,77 11,65

Desde PK 2+010 al 2+015 1 5,00 2,77 2,48 13,13

Desde PK 2+015 al 2+020 1 5,00 2,48 2,49 12,43

Desde PK 2+020 al 2+025 1 5,00 2,49 0,97 8,65

Desde PK 2+025 al 2+030 1 5,00 0,97 0,73 4,25

Desde PK 2+030 al 2+035 1 5,00 0,73 0,91 4,10

Desde PK 2+035 al 2+040 1 5,00 0,91 1,37 5,70

Desde PK 2+040 al 2+045 1 5,00 1,37 2,23 9,00

Desde PK 2+045 al 2+048,788 1 3,79 2,23 5,10 13,89

Desde PK 2+048,788 al 2+049 1 5,10

449,25
01.18 M3 Relleno seleccionado procedente de la

excavación, trasdós muros

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en trasdós e intradós de
muros, extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor
modificado, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Fórmula:(a*b*(c+d)*0.5)

20% del Total

En formación de paseo y carril bici

Desde PK 0+030 al 0+030,001 0,2 4,68

Desde PK 0+030,001 al 0+032 0,2 2,00 4,68 0,57 1,05

Desde PK 0+032 al 0+032,497 0,2 0,50 0,57 4,92 0,27

Desde PK 0+032,497 al 0+035 0,2 2,50 4,92 9,87 3,70

Desde PK 0+035 al 0+040 0,2 5,00 9,87 21,14 15,51

Desde PK 0+040 al 0+045 0,2 5,00 21,14 0,42 10,78

Desde PK 0+045 al 0+050 0,2 5,00 0,42 25,74 13,08

Desde PK 0+050 al 0+050,001 0,2 25,74 29,41

Desde PK 0+050,001 al 0+054,440 0,2 4,44 29,41 32,20 27,35

Desde PK 0+054,440 al 0+055 0,2 0,56 32,20 11,76 2,46

Desde PK 0+055 al 0+060 0,2 5,00 11,76 12,35 12,06

Desde PK 0+060 al 0+065 0,2 5,00 12,35 12,81 12,58

Desde PK 0+065 al 0+068 0,2 3,00 12,81 13,09 7,77

Desde PK 0+068 al 0+068,001 0,2 13,09 16,84

Desde PK 0+068,001 al 0+070 0,2 2,00 16,84 16,84 6,74

Desde PK 0+070 al 0+075 0,2 5,00 16,84 17,74 17,29
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Desde PK 0+075 al 0+080 0,2 5,00 17,74 18,26 18,00

Desde PK 0+080 al 0+080,001 0,2 18,26 18,26

Desde PK 0+080,001 al 0+085 0,2 5,00 18,26 18,54 18,40

Desde PK 0+085 al 0+090 0,2 5,00 18,54 19,27 18,91

Desde PK 0+090 al 0+095 0,2 5,00 19,27 20,46 19,87

Desde PK 0+095 al 0+100 0,2 5,00 20,46 21,32 20,89

Desde PK 0+100 al 0+105 0,2 5,00 21,32 21,29 21,31

Desde PK 0+105 al 0+108 0,2 3,00 21,29 21,45 12,82

Desde PK 0+108 al 0+108,001 0,2 21,45 20,22

Desde PK 0+108,001 al 0+110 0,2 2,00 20,22 24,52 8,95

Desde PK 0+110 al 0+115 0,2 5,00 24,52 23,20 23,86

Desde PK 0+115 al 0+120 0,2 5,00 23,20 25,63 24,42

Desde PK 0+120 al 0+125 0,2 5,00 25,63 26,04 25,84

Desde PK 0+125 al 0+130 0,2 5,00 26,04 26,48 26,26

Desde PK 0+130 al 0+135 0,2 5,00 26,48 27,13 26,81

Desde PK 0+135 al 0+140 0,2 5,00 27,13 26,69 26,91

Desde PK 0+140 al 0+140,001 0,2 26,69 26,98

Desde PK 0+140,001 al 0+145 0,2 5,00 26,98 26,67 26,83

Desde PK 0+145 al 0+145,001 0,2 26,67 21,98

Desde PK 0+145,001 al 0+150 0,2 5,00 21,98 19,87 20,93

Desde PK 0+150 al 0+153 0,2 3,00 19,87 10,77 9,19

Desde PK 0+153 al 0+153,001 0,2 10,77 17,91

Desde PK 0+153,001 al 0+155 0,2 2,00 17,91 17,11 7,00

Desde PK 0+155 al 0+158,304 0,2 3,30 17,11 16,19 10,99

Desde PK 0+158,304 al 0+158,305 0,2 16,19 13,06

Desde PK 0+158,305 al 0+160 0,2 1,70 13,06 12,97 4,43

Desde PK 0+160 al 0+165 0,2 5,00 12,97 11,52 12,25

Desde PK 0+165 al 0+170 0,2 5,00 11,52 10,49 11,01

Desde PK 0+170 al 0+170,001 0,2 10,49 10,49

Desde PK 0+170,001 al 0+175 0,2 5,00 10,49 9,66 10,08

Desde PK 0+175 al 0+180 0,2 5,00 9,66 9,89 9,78

Desde PK 0+180 al 0+183,026 0,2 3,03 9,89 9,95 6,01

Desde PK 0+183,026 al 0+185 0,2 1,97 9,95 9,98 3,93

Desde PK 0+185 al 0+190 0,2 5,00 9,98 9,61 9,80

Desde PK 0+190 al 0+192,733 0,2 2,73 9,61 12,65 6,08

Desde PK 0+192,733 al 0+192,734 0,2 12,65 12,89

Desde PK 0+192,734 al 0+193,027 0,2 0,29 12,89 12,90 0,75

Desde PK 0+193,027 al 0+195 0,2 1,97 12,90 12,58 5,02

Desde PK 0+195 al 0+197,983 0,2 2,98 12,58 12,86 7,58

Desde PK 0+197,983 al 0+198,285 0,2 0,30 12,86 12,89 0,77

Desde PK 0+198,285 al 0+198,286 0,2 12,89 12,92

Desde PK 0+198,286 al 0+200 0,2 1,71 12,92 9,96 3,91

Desde PK 0+200 al 0+205 0,2 5,00 9,96 9,86 9,91

Desde PK 0+205 al 0+210 0,2 5,00 9,86 19,75 14,81

Desde PK 0+210 al 0+210,001 0,2 19,75 11,46

Desde PK 0+210,001 al 0+215 0,2 5,00 11,46 10,10 10,78

Desde PK 0+215 al 0+215,824 0,2 0,82 10,10 16,69 2,20

Desde PK 0+215,824 al 0+216,115 0,2 0,29 16,69 13,62 0,88

Desde PK 0+216,115 al 0+220 0,2 3,89 13,62 13,16 10,42

Desde PK 0+220 al 0+221,865 0,2 1,87 13,16 12,80 4,85

Desde PK 0+221,865 al 0+225 0,2 3,14 12,80 12,56 7,96

Desde PK 0+225 al 0+226,901 0,2 1,90 12,56 12,47 4,76

Desde PK 0+226,901 al 0+230 0,2 3,10 12,47 12,52 7,75
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Desde PK 0+230 al 0+232,665 0,2 2,67 12,52 12,38 6,65

Desde PK 0+232,665 al 0+232,985 0,2 0,32 12,38 12,41 0,79

Desde PK 0+232,985 al 0+235 0,2 2,02 12,41 8,50 4,22

Desde PK 0+235 al 0+240 0,2 5,00 8,50 8,73 8,62

Desde PK 0+240 al 0+240,001 0,2 8,73 8,50

Desde PK 0+240,001 al 0+245 0,2 5,00 8,50 8,48 8,49

Desde PK 0+245 al 0+250 0,2 5,00 8,48 8,45 8,47

Desde PK 0+250 al 0+255 0,2 5,00 8,45 8,37 8,41

Desde PK 0+255 al 0+260 0,2 5,00 8,37 8,03 8,20

Desde PK 0+260 al 0+265 0,2 5,00 8,03 8,00 8,02

Desde PK 0+265 al 0+270 0,2 5,00 8,00 7,93 7,97

Desde PK 0+270 al 0+275 0,2 5,00 7,93 7,61 7,77

Desde PK 0+275 al 0+279,051 0,2 4,05 7,61 7,15 5,98

Desde PK 0+279,051 al 0+279,052 0,2 7,15 7,81

Desde PK 0+279,052 al 0+280 0,2 0,95 7,81 8,23 1,52

Desde PK 0+280 al 0+285 0,2 5,00 8,23 7,70 7,97

Desde PK 0+285 al 0+290 0,2 5,00 7,70 7,27 7,49

Desde PK 0+290 al 0+295 0,2 5,00 7,27 6,61 6,94

Desde PK 0+295 al 0+300 0,2 5,00 6,61 6,56 6,59

Desde PK 0+300 al 0+305 0,2 5,00 6,56 6,64 6,60

Desde PK 0+305 al 0+310 0,2 5,00 6,64 6,76 6,70

Desde PK 0+310 al 0+315 0,2 5,00 6,76 6,80 6,78

Desde PK 0+315 al 0+320 0,2 5,00 6,80 6,80 6,80

Desde PK 0+320 al 0+320,001 0,2 6,80 6,85

Desde PK 0+320,001 al 0+325 0,2 5,00 6,85 6,99 6,92

Desde PK 0+325 al 0+330 0,2 5,00 6,99 7,24 7,12

Desde PK 0+330 al 0+335 0,2 5,00 7,24 7,49 7,37

Desde PK 0+335 al 0+340 0,2 5,00 7,49 7,84 7,67

Desde PK 0+340 al 0+340,001 0,2 7,84 7,82

Desde PK 0+340,001 al 0+345 0,2 5,00 7,82 8,14 7,98

Desde PK 0+345 al 0+350 0,2 5,00 8,14 8,82 8,48

Desde PK 0+350 al 0+350,001 0,2 8,82 9,10

Desde PK 0+350,001 al 0+355 0,2 5,00 9,10 10,01 9,56

Desde PK 0+355 al 0+360 0,2 5,00 10,01 10,48 10,25

Desde PK 0+360 al 0+365 0,2 5,00 10,48 10,98 10,73

Desde PK 0+365 al 0+370 0,2 5,00 10,98 10,62 10,80

Desde PK 0+370 al 0+375 0,2 5,00 10,62 10,89 10,76

Desde PK 0+375 al 0+377,136 0,2 2,14 10,89 9,70 4,41

Desde PK 0+377,136 al 0+380 0,2 2,86 9,70 9,89 5,60

Desde PK 0+380 al 0+385 0,2 5,00 9,89 9,04 9,47

Desde PK 0+385 al 0+390 0,2 5,00 9,04 9,08 9,06

Desde PK 0+390 al 0+395 0,2 5,00 9,08 8,45 8,77

Desde PK 0+395 al 0+400 0,2 5,00 8,45 7,94 8,20

Desde PK 0+400 al 0+405 0,2 5,00 7,94 8,35 8,15

Desde PK 0+405 al 0+410 0,2 5,00 8,35 8,65 8,50

Desde PK 0+410 al 0+414 0,2 4,00 8,65 6,34 6,00

Desde PK 0+414 al 0+414,001 0,2 6,34 7,95

Desde PK 0+414 ,001 al 0+415 0,2 1,00 7,95 5,52 1,35

Desde PK 0+415 al 0+417,138 0,2 2,14 5,52 14,97 4,38

Desde PK 0+417,138 al 0+420 0,2 2,86 14,97 8,07 6,59

Desde PK 0+420 al 0+425 0,2 5,00 8,07 10,91 9,49

Desde PK 0+425 al 0+428,485 0,2 3,49 10,91 10,77 7,57

Desde PK 0+428,485 al 0+428,500 0,2 0,01 10,77 11,32 0,02
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Desde PK 0+428,500 al 0+428,501 0,2 11,32 10,53

Desde PK 0+428,501 al 0+430 0,2 1,50 10,53 11,41 3,29

Desde PK 0+430 al 0+435 0,2 5,00 11,41 7,26 9,34

Desde PK 0+435 al 0+438,500 0,2 3,50 7,26 10,20 6,11

Desde PK 0+438,500 al 0+438,501 0,2 10,20 10,67

Desde PK 0+438,501 al 0+440 0,2 1,50 10,67 11,90 3,39

Desde PK 0+440 al 0+442,365 0,2 2,37 11,90 15,07 6,39

Desde PK 0+442,365 al 0+445 0,2 2,37 15,07 9,89 5,92

Desde PK 0+445 al 0+446 0,2 1,00 9,89 8,88 1,88

Desde PK 0+446 al 0+446,001 0,2 8,88 9,44

Desde PK 0+446,001 al 0+446,449 0,2 0,45 9,44 8,98 0,83

Desde PK 0+446,449 al 0+447,095 0,2 0,65 8,98 7,25 1,05

Desde PK 0+449 al 0+449,001 0,2 7,25 6,83

Desde PK 0+449,001 al 0+450 0,2 1,00 6,83 5,73 1,26

Desde PK 0+450 al 0+453,697 0,2 3,70 5,73 2,61 3,09

Desde PK 0+453,697 al 0+455 0,2 1,30 2,61 10,12 1,65

Desde PK 0+455 al 0+455,500 0,2 0,50 10,12 10,12 1,01

Desde PK 0+455,500 al 0+455,501 0,2 0,01 10,12 10,12 0,02

Desde PK 0+455,501 al 0+460 0,2 4,50 10,12 10,12 9,11

Desde PK 0+460 al 0+460,001 0,2 0,01 10,12 10,12 0,02

Desde PK 0+460,001 al 0+465 0,2 5,00 10,12 10,12 10,12

Desde PK 0+465 al 0+468,553 0,2 3,55 10,12 10,12 7,19

Desde PK 0+468,553 al 0+469,603 0,2 1,05 10,12 10,12 2,13

..

En Intradós de Muros

Desde PK 0+000 al 0+005 1 5,00 0,02 0,08 0,25

Desde PK 0+005 al 0+010 1 5,00 0,08 0,08 0,40

Desde PK 0+010 al 0+015 1 5,00 0,08 0,12 0,50

Desde PK 0+015 al 0+018,151 1 3,15 0,12 0,16 0,44

Desde PK 0+018,151 al 0+020 1 1,85 0,16 0,18 0,31

Desde PK 0+020 al 0+020,001 1 0,18 0,18

Desde PK 0+020,001 al 0+025 1 5,00 0,18 0,07 0,63

Desde PK 0+025 al 0+030 1 5,00 0,07 0,07 0,35

Desde PK 0+030 al 0+030,001 1 0,07 0,58

Desde PK 0+030,001 al 0+032 1 2,00 0,58 0,58 1,16

Desde PK 0+032 al 0+032,497 1 0,50 0,58 0,57 0,29

Desde PK 0+032,497 al 0+035 1 2,50 0,57 0,57 1,43

Desde PK 0+035 al 0+040 1 5,00 0,57 0,47 2,60

Desde PK 0+040 al 0+045 1 5,00 0,47 0,47 2,35

Desde PK 0+045 al 0+050 1 5,00 0,47 0,50 2,43

Desde PK 0+050 al 0+050,001 1 0,50 0,85

Desde PK 0+050,001 al 0+054,440 1 4,44 0,85 0,88 3,84

Desde PK 0+054,440 al 0+055 1 0,56 0,88 0,85 0,48

Desde PK 0+055 al 0+060 1 5,00 0,85 0,72 3,93

Desde PK 0+060 al 0+065 1 5,00 0,72 0,44 2,90

Desde PK 0+065 al 0+068 1 3,00 0,44 0,50 1,41

Desde PK 0+068 al 0+068,001 1 0,50 1,00

Desde PK 0+068,001 al 0+070 1 2,00 1,00 0,92 1,92

Desde PK 0+070 al 0+075 1 5,00 0,92 0,65 3,93

Desde PK 0+075 al 0+080 1 5,00 0,65 0,62 3,18

Desde PK 0+080 al 0+080,001 1 0,62 0,62

Desde PK 0+080,001 al 0+085 1 5,00 0,62 0,52 2,85

Desde PK 0+085 al 0+090 1 5,00 0,52 0,45 2,43
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Desde PK 0+090 al 0+095 1 5,00 0,45 0,45 2,25

Desde PK 0+095 al 0+100 1 5,00 0,45 0,43 2,20

Desde PK 0+100 al 0+105 1 5,00 0,43 0,35 1,95

Desde PK 0+105 al 0+108 1 3,00 0,35 0,28 0,95

Desde PK 0+108 al 0+108,001 1 0,28

..

Desde PK 0+140,001 al 0+145 1 5,00

Desde PK 0+145 al 0+145,001 1 0,45

Desde PK 0+145,001 al 0+150 1 5,00 0,45 0,54 2,48

Desde PK 0+150 al 0+153 1 3,00 0,54 2,98 5,28

Desde PK 0+153 al 0+153,001 1 2,98 0,06

Desde PK 0+153,001 al 0+155 1 2,00 0,06 0,17 0,23

Desde PK 0+155 al 0+158,304 1 3,30 0,17 0,16 0,54

Desde PK 0+158,304 al 0+158,305 1 0,16 0,16

Desde PK 0+158,305 al 0+160 1 1,70 0,16 0,21 0,31

Desde PK 0+160 al 0+165 1 5,00 0,21 0,17 0,95

Desde PK 0+165 al 0+170 1 5,00 0,17 0,25 1,05

Desde PK 0+170 al 0+170,001 1 0,25 0,25

Desde PK 0+170,001 al 0+175 1 5,00 0,25 0,27 1,30

Desde PK 0+175 al 0+180 1 5,00 0,27 0,26 1,33

Desde PK 0+180 al 0+183,026 1 3,03 0,26 0,29 0,83

Desde PK 0+183,026 al 0+185 1 1,97 0,29 0,28 0,56

Desde PK 0+185 al 0+190 1 5,00 0,28 0,23 1,28

Desde PK 0+190 al 0+192,733 1 2,73 0,23 0,13 0,49

Desde PK 0+192,733 al 0+192,734 1 0,13 0,13

Desde PK 0+192,734 al 0+193,027 1 0,29 0,13 0,13 0,04

Desde PK 0+193,027 al 0+195 1 1,97 0,13 0,14 0,27

Desde PK 0+195 al 0+197,983 1 2,98 0,14 0,15 0,43

Desde PK 0+197,983 al 0+198,285 1 0,30 0,15 0,15 0,05

Desde PK 0+198,285 al 0+198,286 1 0,15 0,15

Desde PK 0+198,286 al 0+200 1 1,71 0,15 0,15 0,26

Desde PK 0+200 al 0+205 1 5,00 0,15 0,21 0,90

Desde PK 0+205 al 0+210 1 5,00 0,21 0,25 1,15

Desde PK 0+210 al 0+210,001 1 0,25 0,25

Desde PK 0+210,001 al 0+215 1 5,00 0,25 0,29 1,35

Desde PK 0+215 al 0+215,824 1 0,82 0,29 0,30 0,24

Desde PK 0+215,824 al 0+216,115 1 0,29 0,30 0,30 0,09

Desde PK 0+216,115 al 0+220 1 3,89 0,30 0,38 1,32

Desde PK 0+220 al 0+221,865 1 1,87 0,38 0,43 0,76

Desde PK 0+221,865 al 0+225 1 3,14 0,43 0,49 1,44

Desde PK 0+225 al 0+226,901 1 1,90 0,49 0,53 0,97

Desde PK 0+226,901 al 0+230 1 3,10 0,53 0,57 1,71

Desde PK 0+230 al 0+232,665 1 2,67 0,57 0,54 1,48

Desde PK 0+232,665 al 0+232,985 1 0,32 0,54 0,54 0,17

Desde PK 0+232,985 al 0+235 1 2,02 0,54 0,52 1,07

Desde PK 0+235 al 0+240 1 5,00 0,52 0,45 2,43

Desde PK 0+240 al 0+240,001 1 0,45 0,82

Desde PK 0+240,001 al 0+245 1 5,00 0,82 0,73 3,88

Desde PK 0+245 al 0+250 1 5,00 0,73 0,73 3,65

Desde PK 0+250 al 0+255 1 5,00 0,73 0,72 3,63

Desde PK 0+255 al 0+260 1 5,00 0,72 0,73 3,63

Desde PK 0+260 al 0+265 1 5,00 0,73 0,75 3,70

Desde PK 0+265 al 0+270 1 5,00 0,75 0,77 3,80
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Desde PK 0+270 al 0+275 1 5,00 0,77 0,73 3,75

Desde PK 0+275 al 0+279,051 1 4,05 0,73 0,75 3,00

Desde PK 0+279,051 al 0+279,052 1 0,75 0,75

Desde PK 0+279,052 al 0+280 1 0,95 0,75 0,77 0,72

Desde PK 0+280 al 0+285 1 5,00 0,77 0,90 4,18

Desde PK 0+285 al 0+290 1 5,00 0,90 0,96 4,65

Desde PK 0+290 al 0+295 1 5,00 0,96 1,18 5,35

Desde PK 0+295 al 0+300 1 5,00 1,18 1,32 6,25

Desde PK 0+300 al 0+305 1 5,00 1,32 1,20 6,30

Desde PK 0+305 al 0+310 1 5,00 1,20 0,27 3,68

Desde PK 0+310 al 0+315 1 5,00 0,27 0,02 0,73

Desde PK 0+315 al 0+320 1 5,00 0,02 0,43 1,13

Desde PK 0+320 al 0+320,001 1 0,43 0,23

Desde PK 0+320,001 al 0+325 1 5,00 0,23 0,22 1,13

Desde PK 0+325 al 0+330 1 5,00 0,22 0,14 0,90

Desde PK 0+330 al 0+335 1 5,00 0,14 0,08 0,55

Desde PK 0+335 al 0+340 1 5,00 0,08 0,06 0,35

Desde PK 0+340 al 0+340,001 1 0,06 0,26

Desde PK 0+340,001 al 0+345 1 5,00 0,26 0,13 0,98

Desde PK 0+345 al 0+350 1 5,00 0,13 0,18 0,78

Desde PK 0+350 al 0+350,001 1 0,18 0,43

Desde PK 0+350,001 al 0+355 1 5,00 0,43 0,30 1,83

Desde PK 0+355 al 0+360 1 5,00 0,30 0,21 1,28

Desde PK 0+360 al 0+365 1 5,00 0,21 0,29 1,25

Desde PK 0+365 al 0+370 1 5,00 0,29 0,32 1,53

Desde PK 0+370 al 0+375 1 5,00 0,32 0,30 1,55

Desde PK 0+375 al 0+377,136 1 2,14 0,30 0,75 1,12

Desde PK 0+377,136 al 0+380 1 2,86 0,75 0,30 1,50

Desde PK 0+380 al 0+385 1 5,00 0,30 0,32 1,55

Desde PK 0+385 al 0+390 1 5,00 0,32 0,29 1,53

Desde PK 0+390 al 0+395 1 5,00 0,29 0,29 1,45

Desde PK 0+395 al 0+400 1 5,00 0,29 0,32 1,53

Desde PK 0+400 al 0+405 1 5,00 0,32 0,26 1,45

Desde PK 0+405 al 0+410 1 5,00 0,26 0,21 1,18

Desde PK 0+410 al 0+414 1 4,00 0,21 0,11 0,64

Desde PK 0+414 al 0+414,001 1 0,11

..

Sobreexcavación por saneos 0,2 3.000,00 600,00

1.840,76
01.19 M3 Relleno seleccionado procedente de

préstamos, trasdós muros

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, extendido en tongadas de
20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor normal,  así como el transporte de
la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Fórmula:(a*b*(c+d)*0.5)

80% del Total

En formación de paseo y carril bici

Desde PK 0+030 al 0+030,001 0,8 4,68

Desde PK 0+030,001 al 0+032 0,8 2,00 4,68 0,57 4,20

Desde PK 0+032 al 0+032,497 0,8 0,50 0,57 4,92 1,10

Desde PK 0+032,497 al 0+035 0,8 2,50 4,92 9,87 14,79

Desde PK 0+035 al 0+040 0,8 5,00 9,87 21,14 62,02

Desde PK 0+040 al 0+045 0,8 5,00 21,14 0,42 43,12
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Desde PK 0+045 al 0+050 0,8 5,00 0,42 25,74 52,32

Desde PK 0+050 al 0+050,001 0,8 25,74 29,41

Desde PK 0+050,001 al 0+054,440 0,8 4,44 29,41 32,20 109,42

Desde PK 0+054,440 al 0+055 0,8 0,56 32,20 11,76 9,85

Desde PK 0+055 al 0+060 0,8 5,00 11,76 12,35 48,22

Desde PK 0+060 al 0+065 0,8 5,00 12,35 12,81 50,32

Desde PK 0+065 al 0+068 0,8 3,00 12,81 13,09 31,08

Desde PK 0+068 al 0+068,001 0,8 13,09 1,00

Desde PK 0+068,001 al 0+070 0,8 2,00 1,00 16,84 14,27

Desde PK 0+070 al 0+075 0,8 5,00 16,84 17,74 69,16

Desde PK 0+075 al 0+080 0,4 5,00 17,74 18,26 36,00

Desde PK 0+080 al 0+080,001 0,4 18,26 18,26

Desde PK 0+080,001 al 0+085 0,4 5,00 18,26 18,54 36,80

Desde PK 0+085 al 0+090 0,4 5,00 18,54 19,27 37,81

Desde PK 0+090 al 0+095 0,4 5,00 19,27 20,46 39,73

Desde PK 0+095 al 0+100 0,4 5,00 20,46 21,32 41,78

Desde PK 0+100 al 0+105 0,4 5,00 21,32 21,29 42,61

Desde PK 0+105 al 0+108 0,4 3,00 21,29 21,45 25,64

Desde PK 0+108 al 0+108,001 0,4 21,45 20,22

Desde PK 0+108,001 al 0+110 0,4 2,00 20,22 24,52 17,90

Desde PK 0+110 al 0+115 0,4 5,00 24,52 23,20 47,72

Desde PK 0+115 al 0+120 0,4 5,00 23,20 25,63 48,83

Desde PK 0+120 al 0+125 0,4 5,00 25,63 26,04 51,67

Desde PK 0+125 al 0+130 0,4 5,00 26,04 26,48 52,52

Desde PK 0+130 al 0+135 0,4 5,00 26,48 27,13 53,61

Desde PK 0+135 al 0+140 0,4 5,00 27,13 26,69 53,82

Desde PK 0+140 al 0+140,001 0,4 26,69 26,98

Desde PK 0+140,001 al 0+145 0,4 5,00 26,98 26,67 53,65

Desde PK 0+145 al 0+145,001 0,4 26,67 21,98

Desde PK 0+145,001 al 0+150 0,4 5,00 21,98 19,87 41,85

Desde PK 0+150 al 0+153 0,4 3,00 19,87 10,77 18,38

Desde PK 0+153 al 0+153,001 0,8 10,77 17,91

Desde PK 0+153,001 al 0+155 0,8 2,00 17,91 17,11 28,02

Desde PK 0+155 al 0+158,304 0,8 3,30 17,11 16,19 43,96

Desde PK 0+158,304 al 0+158,305 0,8 16,19 13,06

Desde PK 0+158,305 al 0+160 0,8 1,70 13,06 12,97 17,70

Desde PK 0+160 al 0+165 0,8 5,00 12,97 11,52 48,98

Desde PK 0+165 al 0+170 0,8 5,00 11,52 10,49 44,02

Desde PK 0+170 al 0+170,001 0,8 10,49 10,49

Desde PK 0+170,001 al 0+175 0,8 5,00 10,49 9,66 40,30

Desde PK 0+175 al 0+180 0,8 5,00 9,66 9,89 39,10

Desde PK 0+180 al 0+183,026 0,8 3,03 9,89 9,95 24,05

Desde PK 0+183,026 al 0+185 0,8 1,97 9,95 9,98 15,70

Desde PK 0+185 al 0+190 0,8 5,00 9,98 9,61 39,18

Desde PK 0+190 al 0+192,733 0,8 2,73 9,61 12,65 24,31

Desde PK 0+192,733 al 0+192,734 0,8 12,65 12,89

Desde PK 0+192,734 al 0+193,027 0,8 0,29 12,89 12,90 2,99

Desde PK 0+193,027 al 0+195 0,8 1,97 12,90 12,58 20,08

Desde PK 0+195 al 0+197,983 0,8 2,98 12,58 12,86 30,32

Desde PK 0+197,983 al 0+198,285 0,8 0,30 12,86 12,89 3,09

Desde PK 0+198,285 al 0+198,286 0,8 12,89 12,92

Desde PK 0+198,286 al 0+200 0,8 1,71 12,92 9,96 15,65

Desde PK 0+200 al 0+205 0,8 5,00 9,96 9,86 39,64
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Desde PK 0+205 al 0+210 0,8 5,00 9,86 19,75 59,22

Desde PK 0+210 al 0+210,001 0,8 19,75 11,46

Desde PK 0+210,001 al 0+215 0,8 5,00 11,46 10,10 43,12

Desde PK 0+215 al 0+215,824 0,8 0,82 10,10 16,69 8,79

Desde PK 0+215,824 al 0+216,115 0,8 0,29 16,69 13,62 3,52

Desde PK 0+216,115 al 0+220 0,8 3,89 13,62 13,16 41,67

Desde PK 0+220 al 0+221,865 0,8 1,87 13,16 12,80 19,42

Desde PK 0+221,865 al 0+225 0,8 3,14 12,80 12,56 31,85

Desde PK 0+225 al 0+226,901 0,8 1,90 12,56 12,47 19,02

Desde PK 0+226,901 al 0+230 0,8 3,10 12,47 12,52 30,99

Desde PK 0+230 al 0+232,665 0,8 2,67 12,52 12,38 26,59

Desde PK 0+232,665 al 0+232,985 0,8 0,32 12,38 12,41 3,17

Desde PK 0+232,985 al 0+235 0,8 2,02 12,41 8,50 16,90

Desde PK 0+235 al 0+240 0,8 5,00 8,50 8,73 34,46

Desde PK 0+240 al 0+240,001 0,8 8,73 8,50

Desde PK 0+240,001 al 0+245 0,8 5,00 8,50 8,48 33,96

Desde PK 0+245 al 0+250 0,8 5,00 8,48 8,45 33,86

Desde PK 0+250 al 0+255 0,8 5,00 8,45 8,37 33,64

Desde PK 0+255 al 0+260 0,8 5,00 8,37 8,03 32,80

Desde PK 0+260 al 0+265 0,8 5,00 8,03 8,00 32,06

Desde PK 0+265 al 0+270 0,8 5,00 8,00 7,93 31,86

Desde PK 0+270 al 0+275 0,8 5,00 7,93 7,61 31,08

Desde PK 0+275 al 0+279,051 0,8 4,05 7,61 7,15 23,91

Desde PK 0+279,051 al 0+279,052 0,8 7,15 7,81

Desde PK 0+279,052 al 0+280 0,8 0,95 7,81 8,23 6,10

Desde PK 0+280 al 0+285 0,8 5,00 8,23 7,70 31,86

Desde PK 0+285 al 0+290 0,8 5,00 7,70 7,27 29,94

Desde PK 0+290 al 0+295 0,8 5,00 7,27 6,61 27,76

Desde PK 0+295 al 0+300 0,8 5,00 6,61 6,56 26,34

Desde PK 0+300 al 0+305 0,8 5,00 6,56 6,64 26,40

Desde PK 0+305 al 0+310 0,8 5,00 6,64 6,76 26,80

Desde PK 0+310 al 0+315 0,8 5,00 6,76 6,80 27,12

Desde PK 0+315 al 0+320 0,8 5,00 6,80 6,80 27,20

Desde PK 0+320 al 0+320,001 0,8 6,80 6,85

Desde PK 0+320,001 al 0+325 0,8 5,00 6,85 6,99 27,68

Desde PK 0+325 al 0+330 0,8 5,00 6,99 7,24 28,46

Desde PK 0+330 al 0+335 0,8 5,00 7,24 7,49 29,46

Desde PK 0+335 al 0+340 0,8 5,00 7,49 7,84 30,66

Desde PK 0+340 al 0+340,001 0,8 7,84 7,82

Desde PK 0+340,001 al 0+345 0,8 5,00 7,82 8,14 31,92

Desde PK 0+345 al 0+350 0,8 5,00 8,14 8,82 33,92

Desde PK 0+350 al 0+350,001 0,8 8,82 9,10

Desde PK 0+350,001 al 0+355 0,8 5,00 9,10 10,01 38,22

Desde PK 0+355 al 0+360 0,8 5,00 10,01 10,48 40,98

Desde PK 0+360 al 0+365 0,8 5,00 10,48 10,98 42,92

Desde PK 0+365 al 0+370 0,8 5,00 10,98 10,62 43,20

Desde PK 0+370 al 0+375 0,8 5,00 10,62 10,89 43,02

Desde PK 0+375 al 0+377,136 0,8 2,14 10,89 9,70 17,63

Desde PK 0+377,136 al 0+380 0,8 2,86 9,70 9,89 22,41

Desde PK 0+380 al 0+385 0,8 5,00 9,89 9,04 37,86

Desde PK 0+385 al 0+390 0,8 5,00 9,04 9,08 36,24

Desde PK 0+390 al 0+395 0,8 5,00 9,08 8,45 35,06

Desde PK 0+395 al 0+400 0,8 5,00 8,45 7,94 32,78

Página 15



MEDICIONES Consultor:
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

Trama Ingenieros

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

Desde PK 0+400 al 0+405 0,8 5,00 7,94 8,35 32,58

Desde PK 0+405 al 0+410 0,8 5,00 8,35 8,65 34,00

Desde PK 0+410 al 0+414 0,8 4,00 8,65 6,34 23,98

Desde PK 0+414 al 0+414,001 0,8 6,34 7,95

Desde PK 0+414 ,001 al 0+415 0,8 1,00 7,95 5,52 5,39

Desde PK 0+415 al 0+417,138 0,8 2,14 5,52 14,97 17,54

Desde PK 0+417,138 al 0+420 0,8 2,86 14,97 8,07 26,36

Desde PK 0+420 al 0+425 0,8 5,00 8,07 10,91 37,96

Desde PK 0+425 al 0+428,485 0,8 3,49 10,91 10,77 30,27

Desde PK 0+428,485 al 0+428,500 0,8 0,01 10,77 11,32 0,09

Desde PK 0+428,500 al 0+428,501 0,8 11,32 10,53

Desde PK 0+428,501 al 0+430 0,8 1,50 10,53 11,41 13,16

Desde PK 0+430 al 0+435 0,8 5,00 11,41 7,26 37,34

Desde PK 0+435 al 0+438,500 0,8 3,50 7,26 10,20 24,44

Desde PK 0+438,500 al 0+438,501 0,8 10,20 10,67

Desde PK 0+438,501 al 0+440 0,8 1,50 10,67 11,90 13,54

Desde PK 0+440 al 0+442,365 0,8 2,37 11,90 15,07 25,57

Desde PK 0+442,365 al 0+445 0,8 2,37 15,07 9,89 23,66

Desde PK 0+445 al 0+446 0,8 1,00 9,89 8,88 7,51

Desde PK 0+446 al 0+446,001 0,8 8,88 9,44

Desde PK 0+446,001 al 0+446,449 0,8 0,45 9,44 8,98 3,32

Desde PK 0+446,449 al 0+447,095 0,8 0,65 8,98 7,25 4,22

Desde PK 0+449 al 0+449,001 0,8 7,25 6,83

Desde PK 0+449,001 al 0+450 0,8 1,00 6,83 5,73 5,02

Desde PK 0+450 al 0+453,697 0,8 3,70 5,73 2,61 12,34

Desde PK 0+453,697 al 0+455 0,8 1,30 2,61 10,12 6,62

Desde PK 0+455 al 0+455,500 0,8 0,50 10,12 10,12 4,05

Desde PK 0+455,500 al 0+455,501 0,8 0,01 10,12 10,12 0,08

Desde PK 0+455,501 al 0+460 0,8 4,50 10,12 10,12 36,43

Desde PK 0+460 al 0+460,001 0,8 0,01 10,12 10,12 0,08

Desde PK 0+460,001 al 0+465 0,8 5,00 10,12 10,12 40,48

Desde PK 0+465 al 0+468,553 0,8 3,55 10,12 10,12 28,74

Desde PK 0+468,553 al 0+469,603 0,8 1,05 10,12 10,12 8,50

..

Sobreexcavación por saneos 0,8 3.000,00 2.400,00

..

En cierre de plaza

1 44,00 0,54 23,76

6.008,14
01.20 Tm Retirada y reubicación de escollera natural

existente

Retirada y reubicación durante la ejecución de las obras de la escollera natural existente, con medios mecánicos
habilitados para la manipulación de cargas superiores a 5.000 kg, con pinzas, incluso p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior re‐
tirada.

Fórmula: a*b*(c+d)*0.5*1.96

Zona Enlace Hoya de La Plata

..

Desde PK 0+115 al 0+120 1 5,00 17,00 83,30

Desde PK 0+120 al 0+125 1 5,00 17,00 17,34 168,27

Desde PK 0+125 al 0+130 1 5,00 17,34 17,29 169,69

Desde PK 0+130 al 0+135 1 5,00 17,29 17,62 171,06
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Desde PK 0+135 al 0+140 1 5,00 17,62 19,72 182,97

Desde PK 0+140 al 0+140,001 1 19,72 25,09

Desde PK 0+140,001 al 0+145 1 5,00 25,09 29,88 269,35

Desde PK 0+145 al 0+145,001 1 29,88

..

Previsión por mayor zona de retirada de escollera 2 400,00 1,00 1,00 1.568,00

2.612,64
01.21 M3 Todo uno de cantera

Todo uno de cantera de peso comprendido entre 5 y 50 Kg, totalmente exento de material fino, incluso extrac‐
ción, carga, lavado de finos en cantera con agua a presión, transporte desde la cantera hasta la obra, consideran‐
do una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en obra con grúa y bandeja, totalmente colocado según
especificaciones incluidas en los planos, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y
su posterior retirada.

50% Relleno en trasdós zona Enlace Hoya La Plata

Fórmula:(a*b*(c+d)*0.5)

Desde PK 0+075 al 0+080 0,4 5,00 17,74 18,26 36,00

Desde PK 0+080 al 0+080,001 0,4 18,26 18,26

Desde PK 0+080,001 al 0+085 0,4 5,00 18,26 18,54 36,80

Desde PK 0+085 al 0+090 0,4 5,00 18,54 19,27 37,81

Desde PK 0+090 al 0+095 0,4 5,00 19,27 20,46 39,73

Desde PK 0+095 al 0+100 0,4 5,00 20,46 21,32 41,78

Desde PK 0+100 al 0+105 0,4 5,00 21,32 21,29 42,61

Desde PK 0+105 al 0+108 0,4 3,00 21,29 21,45 25,64

Desde PK 0+108 al 0+108,001 0,4 21,45 20,22

Desde PK 0+108,001 al 0+110 0,4 2,00 20,22 24,52 17,90

Desde PK 0+110 al 0+115 0,4 5,00 24,52 23,20 47,72

Desde PK 0+115 al 0+120 0,4 5,00 23,20 25,63 48,83

Desde PK 0+120 al 0+125 0,4 5,00 25,63 26,04 51,67

Desde PK 0+125 al 0+130 0,4 5,00 26,04 26,48 52,52

Desde PK 0+130 al 0+135 0,4 5,00 26,48 27,13 53,61

Desde PK 0+135 al 0+140 0,4 5,00 27,13 26,69 53,82

Desde PK 0+140 al 0+140,001 0,4 26,69 26,98

Desde PK 0+140,001 al 0+145 0,4 5,00 26,98 26,67 53,65

Desde PK 0+145 al 0+145,001 0,4 26,67 21,98

Desde PK 0+145,001 al 0+150 0,4 5,00 21,98 19,87 41,85

Desde PK 0+150 al 0+153 0,4 3,00 19,87 10,77 18,38

700,32
01.22 Tm Escollera natural 125 y 250 Kg en banqueta

Escollera natural en banqueta de peso comprendido entre 125 y 250 Kg, incluso extracción, clasificación, carga, 
transporte desde la cantera hasta la obra, vertido y colocación en obra con medios mecánicos. Totalmente colo‐
cada en zonas situadas en carrera de marea según especificaciones incluidas en los planos,  así como el transpor‐
te de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada. Se considera el volumen real del mate‐
rial a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 10%.

Fórmula: a*b*(c+d)*0.5*2,52

..En zona de escollera y banquetas 1 50,00 4,00 1,00 315,00

315,00
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01.23 Tm Escollera natural 300 y 600 Kg

Escollera natural de peso comprendido entre 300 y 600 Kg, incluso extracción, carga,  transporte desde la cante‐
ra hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en capa intermedia de pro‐
tección de paseo marítimo con grúa y bandeja,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspon‐
diente y su posterior retirada, totalmente colocada según especificaciones incluidas en los planos. Se considera
el volumen real del material a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 20%.

Fórmula: a*b*(c+d)*0.5*2,38

En formación de banqueta de apoyo muro

Zona Enlace Hoya de La Plata

Desde PK 0+108 al 0+108,001 1 6,26 6,26

Desde PK 0+108,001 al 0+110 1 2,00 6,26 5,17 27,20

Desde PK 0+110 al 0+115 1 5,00 5,17 4,83 59,50

Desde PK 0+115 al 0+120 1 5,00 4,83 5,23 59,86

Desde PK 0+120 al 0+125 1 5,00 5,23 5,26 62,42

Desde PK 0+125 al 0+130 1 5,00 5,26 5,29 62,77

Desde PK 0+130 al 0+135 1 5,00 5,29 5,32 63,13

Desde PK 0+135 al 0+140 1 5,00 5,32 5,35 63,49

Desde PK 0+140 al 0+140,001 1 5,35 13,19

Desde PK 0+140,001 al 0+145 1 5,00 13,19 13,25 157,32

Desde PK 0+145 al 0+145,001 1 13,25

555,69
01.24 Tm Escollera natural > 6000 Kg

Escollera natural de peso igual o superior a 6000 Kg, incluso extracción, carga,  transporte desde la cantera hasta
la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en manto exterior de protección de
paseo marítimo con grúa y bandeja,  transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior re‐
tirada. Totalmente colocada según especificaciones incluidas en los planos. Se considera el volumen real del ma‐
terial a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 30%.

Fórmula: a*b*(c+d)*0.5*1.96

En mejora protección actual

Desde PK 0+075 al 0+080 1 5,00 6,67 32,68

Desde PK 0+080 al 0+080,001 1 6,67 6,67

Desde PK 0+080,001 al 0+085 1 5,00 6,67 7,85 71,15

Desde PK 0+085 al 0+090 1 5,00 7,85 7,96 77,47

Desde PK 0+090 al 0+095 1 5,00 7,96 8,51 80,70

Desde PK 0+095 al 0+100 1 5,00 8,51 9,66 89,03

Desde PK 0+100 al 0+105 1 5,00 9,66 13,78 114,86

Desde PK 0+105 al 0+108 1 3,00 13,78 17,02 90,55

Desde PK 0+108 al 0+108,001 1 17,02 14,02

Desde PK 0+108,001 al 0+110 1 2,00 14,02 13,49 53,92

Desde PK 0+110 al 0+115 1 5,00 13,49 10,58 117,94

Desde PK 0+115 al 0+120 1 5,00 10,58 10,78 104,66

Desde PK 0+120 al 0+125 1 5,00 10,78 9,27 98,25

Desde PK 0+125 al 0+130 1 5,00 9,27 8,38 86,49

Desde PK 0+130 al 0+135 1 5,00 8,38 8,67 83,55

Desde PK 0+135 al 0+140 1 5,00 8,67 15,05 116,23

Desde PK 0+140 al 0+140,001 1 15,05 14,50

Desde PK 0+140,001 al 0+145 1 5,00 14,50 11,79 128,82

Desde PK 0+145 al 0+145,001 1 11,79

..

1.346,30
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01.25 Ud Trasplante de palmera, altura igual o superior
a 3,00 m

Trasplante de palmera de porte superior a 3 metros, a lugar a designar por la D. F. en un radio no superior a 15
Km.

En palmeral junto a calle La Marina 18 18,00

18,00
01.26 Ud Retirada de barrera rígida de hormigón

Retirada de barrera rígida de hormigón de aproximadamente 4 metros de longitud, con carga y transporte a ver‐
tedero o a lugar indicado por la Dirección Facultativa,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo co‐
rrespondiente y su posterior retirada.

En comienzo de la actuación 3 3,00

3,00
01.27 ud Retirada de árboles con medios mecánicos

pequeño‐mediano porte

Retirada de árboles de pequeño y mediano porte (tarahales, plataneras, papayeros, limoneros, higueras, parras,
pitas, tuneras, frambuayán, etc), cuyas labores para el arranque no precisen de un talado previo, carga a camión
y transporte a vertedero autorizado, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su
posterior retirada.

Palmera Washingtonia 5 5,00

Zona de tuneras 3 3,00

8,00
01.28 ud Retirada de árboles de gran porte con tala

previa

Retirada de árboles de gran porte (aguacateros, nisperero, ficus, pinos, etc) cuyas labores para el arranque preci‐
sen de tala previa, incluso de medios mecánicos como camión grúa con cesta para hombre en las labores de tala
de ramas, y posterior tala del tronco y ramas, carga a camión y transporte a vertedero autorizado, así como el
transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

En palmeral junto a calle La Marina 3 3,00

3,00
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CAP. 02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES

02.01 M² Hormigón masa limpieza y nivelación
HNE‐20/B/20

Hormigón de limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido. Incluso medios necesarios para su
puesta en obra, para su transporte y posterior vertido.

Muro sostenimiento talud GC‐1

   Desde PK 0 al PK 15,95 1 15,95 1,45 23,13

   Desde PK 15,95 al PK 50,95 1 35,00 1,65 57,75

   Desde PK 50,95 al PK 95,95 1 45,00 1,80 81,00

   Desde PK 95,95 al PK 107,93 1 11,98 1,65 19,77

181,65
02.02 M3 Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa

Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa en mantos de escollera y formación de banquetas de apoyo, llevado a ca‐
bo mediante bombeo, incluyendo transporte hasta la obra. Se considera que los huecos existentes en la escolle‐
ra van a ser inferiores al 35% del volumen total de la banqueta. Por ello, hemos considerado el 35% de dicho vo‐
lumen como la cantidad de hormigón a inyectar.

Fórmula: a*b*(c+d)*0.5

En formación de banqueta de apoyo muro (35% del volumen)

Zona Enlace Hoya de La Plata

Desde PK 0+108 al 0+108,001 0,35 6,26 6,26

Desde PK 0+108,001 al 0+110 0,35 2,00 6,26 5,17 4,00

Desde PK 0+110 al 0+115 0,35 5,00 5,17 4,83 8,75

Desde PK 0+115 al 0+120 0,35 5,00 4,83 5,23 8,80

Desde PK 0+120 al 0+125 0,35 5,00 5,23 5,26 9,18

Desde PK 0+125 al 0+130 0,35 5,00 5,26 5,29 9,23

Desde PK 0+130 al 0+135 0,35 5,00 5,29 5,32 9,28

Desde PK 0+135 al 0+140 0,35 5,00 5,32 5,35 9,34

Desde PK 0+140 al 0+140,001 0,35 5,35 13,19

Desde PK 0+140,001 al 0+145 0,35 5,00 13,19 13,25 23,14

Desde PK 0+145 al 0+145,001 0,35 13,25

81,72
02.03 M3Muro mampostería 1 cara vista, 1cara

encofrada, HNE‐20/B/20/IIIa

Muro de mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica, color similar al entorno y ta‐
maño del mampuesto comprendido entre los 20 y los 30 cms, encofrado en el paramento interior o trasdós, con
inclinación según indicaciones de planos, con empleo de hormigón en masa tipo HNE‐20/B/20/IIIa, incluso pre‐
paración y vertido, vibrado, curado del hormigón según la EHE,  perfectamente alineado, aplomado, con prepa‐
ración de la superficie de asiento.  Todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mampostería.
Para favorecer la unión y estabilidad del pretil de remate del paseo que se prevé ejecutar en la coronación de es‐
te muro de mampostería, se incluye en esta unidad de obra la colocación de barras de acero corrugado, de ø20
mm, colocadas cada 1,00 metro de separación, quedando empotradas al menos 0,60 metros en el muro de
mampostería y sobresaliendo de éste al menos 0,60 m. Completamente terminado.

En formación de paseo y carril bici

Desde PK 0+000 al 0+005 1 5,00 0,65 0,65 3,25

Desde PK 0+005 al 0+010 1 5,00 0,65 0,65 3,25

Desde PK 0+010 al 0+015 1 5,00 0,65 0,65 3,25

Desde PK 0+015 al 0+018,151 1 3,15 0,65 0,65 2,05

Desde PK 0+018,151 al 0+020 1 1,85 0,65 0,65 1,20

Desde PK 0+020 al 0+020,001 1 0,65 0,65

Desde PK 0+020,001 al 0+025 1 5,00 0,65 0,65 3,25
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Desde PK 0+025 al 0+030 1 5,00 0,65 0,65 3,25

Desde PK 0+030 al 0+030,001 1 0,65 0,61

Desde PK 0+030,001 al 0+032 1 2,00 0,61 0,63 1,24

Desde PK 0+032 al 0+032,497 1 0,50 0,63 0,66 0,32

Desde PK 0+032,497 al 0+035 1 2,50 0,66 0,66 1,65

Desde PK 0+035 al 0+040 1 5,00 0,66 0,72 3,45

Desde PK 0+040 al 0+045 1 5,00 0,72 0,78 3,75

Desde PK 0+045 al 0+050 1 5,00 0,78 0,84 4,05

Desde PK 0+050 al 0+050,001 1 0,84 1,68

Desde PK 0+050,001 al 0+054,440 1 4,44 1,68 1,77 7,66

Desde PK 0+054,440 al 0+055 1 0,56 1,77 1,78 0,99

Desde PK 0+055 al 0+060 1 5,00 1,78 1,88 9,15

Desde PK 0+060 al 0+065 1 5,00 1,88 1,98 9,65

Desde PK 0+065 al 0+068 1 3,00 1,98 2,04 6,03

Desde PK 0+068 al 0+068,001 1 2,04 3,92

Desde PK 0+068,001 al 0+070 1 2,00 3,92 3,98 7,90

Desde PK 0+070 al 0+075 1 5,00 3,98 4,12 20,25

..

Desde PK 0+075 al 0+080 1 5,00 4,12 4,27 20,98

Desde PK 0+080 al 0+080,001 1 4,27 4,27

Desde PK 0+080,001 al 0+085 1 5,00 4,27 4,42 21,73

Desde PK 0+085 al 0+090 1 5,00 4,42 4,57 22,48

Desde PK 0+090 al 0+095 1 5,00 4,57 4,73 23,25

Desde PK 0+095 al 0+100 1 5,00 4,73 4,88 24,03

Desde PK 0+100 al 0+105 1 5,00 4,88 5,04 24,80

Desde PK 0+105 al 0+108 1 3,00 5,04 5,14 15,27

Desde PK 0+108 al 0+108,001 1 5,14 5,14

Desde PK 0+108,001 al 0+110 1 2,00 5,14 8,30 13,44

Desde PK 0+110 al 0+115 1 5,00 8,30 3,96 30,65

Desde PK 0+115 al 0+120 1 5,00 3,96 8,70 31,65

Desde PK 0+120 al 0+125 1 5,00 8,70 9,49 45,48

Desde PK 0+125 al 0+130 1 5,00 9,49 9,12 46,53

Desde PK 0+130 al 0+135 1 5,00 9,12 9,32 46,10

Desde PK 0+135 al 0+140 1 5,00 9,32 9,54 47,15

Desde PK 0+140 al 0+140,001 1 9,54 6,74

Desde PK 0+140,001 al 0+145 1 5,00 6,74 6,92 34,15

Desde PK 0+145 al 0+145,001 1 6,92 6,92

Desde PK 0+145,001 al 0+150 1 5,00 6,92 7,11 35,08

Desde PK 0+150 al 0+153 1 3,00 7,11 7,22 21,50

..

Desde PK 0+153 al 0+153,001 1 7,22 4,25

Desde PK 0+153,001 al 0+155 1 2,00 4,25 4,31 8,56

Desde PK 0+155 al 0+158,304 1 3,30 4,31 4,41 14,39

Desde PK 0+158,304 al 0+158,305 1 4,41 4,41

Desde PK 0+158,305 al 0+160 1 1,70 4,41 4,46 7,54

Desde PK 0+160 al 0+165 1 5,00 4,46 4,61 22,68

Desde PK 0+165 al 0+200 1 35,00 4,61 3,74 146,13

Desde PK 0+200 al 0+260 1 60,00 3,74 1,74 164,40

Desde PK 0+260 al 0+310 1 50,00 1,74 1,48 80,50

Desde PK 0+310 al 0+350 1 40,00 1,48 1,91 67,80

Desde PK 0+350 al 0+400 1 50,00 1,91 1,42 83,25

Desde PK 0+400 al 0+420 1 20,00 1,42 4,51 59,30

..
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Desde PK 0+420 al 0+447,095 1 27,10 4,51 8,76 179,81

Desde PK 0+447,095 al 0+460 1 12,91 8,76 3,93 81,91

Desde PK 0+460 al 0+469,603 1 9,60 3,93 2,76 32,11

5% Imprevistos en terreno 1 1.548,24 0,05 77,41

..

Muros en acceso a cala

1 1,50 1,40 4,10 8,61

   Altura media = 3,20 1 3,50 1,40 3,20 15,68

1 4,50 1,40 2,30 14,49

1 5,00 1,40 1,10 7,70

1 4,00 1,40 0,50 2,80

Macizado en escalera 1 8,00 2,80 0,50 11,20

1.686,13
02.04 M2Muro‐pretil mampostería 1cara vista, ancho =

0,40 m, hormigón HNE‐25/B/20/IIIa

Muro‐pretil de remate del paseo, de 0,40 m de ancho y 0,72 m de alto, a modo de banco corrido, ejecutado con
mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica, color similar al entorno y tamaño del
mampuesto comprendido entre los 10 y los 20 cms, recibida con hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa, y coloca‐
ción de 2 barras de acero corrugado de ø12 mm en posición horizontal, atadas a barras de acero corrugado para
la unión con muro de sostenimiento, encofrado en el paramento interior o trasdós, para posterior aplacado, se‐
gún indicaciones de planos, incluso preparación y vertido, vibrado, curado del hormigón según la EHE, perfecta‐
mente alineado, aplomado, con preparación de  la superficie de asiento. Todas  las partes vistas del muro en su
paramento exterior deben quedar cubiertas con mampostería. Completamente terminado.

Banco corrido

1 469,60 0,72 338,11

338,11
02.05 M3 Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros

enc 2 caras

Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros de hormigón en masa, ejecutado en algunos casos en zonas situa‐
das en carrera de marea, incluso encofrado a dos caras, vertido, vibrado y curado del hormigón, desencofrado y
formación de juntas, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

Muro junto a parterre 1 5,00 0,50 1,00 2,50

2,50
02.06 M3 Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en zapatas

de muros

Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en zapatas de muros, elaborado, transportado y
puesto en obra, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, armaduras, refuerzo del armado en las escotadu‐
ras a realizar en la zapata para permitir la instalación por empotramiento de las columnas de Alumbrado Público
según detalle de planos, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado y formación de juntas, completa‐
mente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

Muro sostenimiento talud GC‐1

   Desde PK 0 al PK 15,95 1 15,95 1,25 0,35 6,98

   Desde PK 15,95 al PK 50,95 1 35,00 1,45 0,40 20,30

   Desde PK 50,95 al PK 95,95 1 45,00 1,60 0,40 28,80

   Desde PK 95,95 al PK 107,93 1 11,98 1,45 0,40 6,95

63,03
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02.07 M3 Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en alzados
de muros

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa  en alzado de muros, incluso encofrado a una cara, armadura, separadores,
vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de hormigonado, juntas verticales de
contracción y juntas de dilatación, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas
en los planos.

Muro sostenimiento talud GC‐1

  Se mide longitud x ancho x altura media del tramo

   Desde PK 0 al PK 15,95 1 15,95 0,30 0,90 4,31

   Desde PK 15,95 al PK 50,95 1 35,00 0,30 1,60 16,80

   Desde PK 50,95 al PK 95,95 1 45,00 0,30 2,25 30,38

   Desde PK 95,95 al PK 107,93 1 11,98 0,30 1,45 5,21

56,70
02.08 m² Impermeabilización de cimientos y muros con

pintura asfáltica

Impermeabilización de cimentaciones o trasdós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal negro o similar, con
un rendimiento de 1 Kg/m2.

Muro sostenimiento talud GC‐1

  Se mide longitud x ancho x altura media del tramo

   Desde PK 0 al PK 15,95 1 15,950 0,650 10,368

   Desde PK 15,95 al PK 50,95 1 35,000 1,350 47,250

   Desde PK 50,95 al PK 95,95 1 45,000 2,000 90,000

   Desde PK 95,95 al PK 107,93 1 11,980 1,200 14,376

161,99
02.09 m² Lámina drenante y geotextil de 125 gr/m2

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polietileno de alta densi‐
dad, en forma de nódulos o con secciones troncocónicas, anclado mecánicamente y solapado una anchura míni‐
ma de 30 cms, así como geotextil no tejido de 125  gr/m², incluso p.p. de arandelas y clavos para fijación. Total‐
mente colocada.

Junto a tubería drenaje trasdós muro paseo

1 490,00 490,00

Muro sostenimiento talud GC‐1

  Se mide longitud x ancho x altura media del tramo

   Desde PK 0 al PK 15,95 1 15,95 0,65 10,37

   Desde PK 15,95 al PK 50,95 1 35,00 1,35 47,25

   Desde PK 50,95 al PK 95,95 1 45,00 2,00 90,00

   Desde PK 95,95 al PK 107,93 1 11,98 1,20 14,38

652,00
02.10 m² Grava 40/70 en trasdós de muros

Suministro y reparto de grava 40/70 en trasdós de muros de tierra armada y de hormigón armado, en un ancho
medio de 25 cm.

Junto a tubería drenaje trasdós muro paseo

1 490,00 490,00

Muro sostenimiento talud GC‐1

  Se mide longitud x ancho x altura media del tramo

   Desde PK 0 al PK 15,95 1 15,95 0,65 10,37

   Desde PK 15,95 al PK 50,95 1 35,00 1,35 47,25

   Desde PK 50,95 al PK 95,95 1 45,00 2,00 90,00

   Desde PK 95,95 al PK 107,93 1 11,98 1,20 14,38
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652,00
02.11 ml Tubería de PVC ranurada, ø100 mm, en trasdós

de muro

Suministro e instalación de tubería de PVC para drenaje ø100 mm de junta abierta, ranurada, de rigidez SN 4
kN/M2, color teja RAL 8023, doble pared, unión por copa con junta elástica, incluso aportación y extendido de
grava tamaño máximo 40 mm alrededor de la tubería. Perfectamente instalada.

Muro de Sostenimiento de paseo

1 490,00 490,00

Muro sostenimiento talud GC‐1

   Desde PK 0 al PK 15,95 1 15,95 15,95

   Desde PK 15,95 al PK 50,95 1 35,00 35,00

   Desde PK 50,95 al PK 95,95 1 45,00 45,00

   Desde PK 95,95 al PK 107,93 1 11,98 11,98

   Conexión con canal 1 15,00 15,00

612,93
02.12 ml Sellado junta dilatación/retracción con resinas

epoxi‐lámina PE

Sellado de junta de dilatación o retracción en muros, paredes, losas, etc, para grandes movimientos con resinas
epoxi SIKADUR 31, ADHESIVO de SIKA o similar  en color gris y lámina de polietileno clorosulfonado SIKANORM
HYPALÓN de SIKA en color gris con presentación en tiras de 10 cm de ancho. Totalmente terminada.

Muro sostenimiento talud GC‐1

   Desde PK 0+280 al 0+300 2 0,70 1,40

1 0,30 0,30

   Desde PK 0+300 al 0+330 2 1,30 2,60

1 0,30 0,30

   Desde PK 0+330 al 0+360 2 1,70 3,40

1 0,30 0,30

   Desde PK 0+360 al 0+380 2 1,20 2,40

1 0,30 0,30

11,00
02.13 ud Arqueta de registro para drenaje trasdós muros

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hormi‐
gón en masa HM‐15/B/20/IIa, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hormigón en masa
HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de losa hormigón de 610x610 mm y 15 cms de espesor como ele‐
mento de cubrición, con colocación de mallazo electrosoldado de 8x150x150 mm para refuezo de dicha losa. In‐
cluso excavación y relleno posterior con el material procedente de la misma. Completamente terminada.

A lo largo de muros

Muro de Sostenimiento de paseo

10 10,00

Muro sostenimiento talud GC‐1 2 2,00

12,00
02.14 ud Taladro para anclaje i. resina adherencia

hormigón ‐ acero

Apertura de taladro para anclaje de estructura a otra existente comprendiendo realización de taladro en hormi‐
gón actual (zapata, muro, pilar, viga, forjado, etc...) mediante broca de diámetros comprendidos entre 10 y 25
mm hasta una profundidad media de 30 cm, limpieza del mismo, aplicación de resina HiLTI R500 o similar, con
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, incluso vertido de material sobrante a través de tolva a cu‐
beta habilitada para escombros para su posterior retirada a gestor autorizado. En el precio está incluido la carga
y transporte. El canon de la gestión de residuos se encuentra en el capítulo correspondiente.

1 taladro cada 25 cms

En cierre de plaza 2 176,00 352,00
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352,00
02.15 m² Revestimiento pieza ornamental paramento

visto

Revestimiento de paramento de muros a modo de encofrado perdido, con piezas ornamentales prefabricadas
de hormigón en masa HM‐30/B/20/IIIc con acabado tipo sillería, para dejar vistas, de 14 cm de espesor y alturas
inferiores o  iguales a 1,5 metros, tipo escama de tierra armada o similar, suministradas con cuatro omegas de
acero galvanizado de 8 mm de diámetro empotradas en el trasdós de las piezas, incluyendo suministro, montaje
y anclaje de escamas,  realizado de acuerdo con detalle  correspondiente en planos,  correa de  cimentación de
hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa de 35x15 cm de sección,  relleno y sellado de juntas entre piezas ornamen‐
tales,   realizada con mortero de reparación Moducrete o similar, apuntalamiento provisional, piezas especiales
en remate de esquinas y pequeño material necesario para anclaje de  las piezas al hormigón.

En cierre de plaza 1 44,00 2,00 88,00

88,00
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CAP. 03 SANEAMIENTO Y PREINSTALACIÓN DE IMPULSIONES

03.01 M3 Excavación en zanjas, pozos y cimientos

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso refino y compactación del fondo de la
excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de material sobrante a vertedero o a lu‐
gar de empleo.

Colector PR 2, ø300 mm

  Desde PR 2_01 a PR 2_02 1 20,00 0,80 1,60 25,60

  Desde PR 2_02 a Estación de Impulsión 1 10,00 0,80 1,60 12,80

Acometidas domiciliarias

  En PR 2_01 1 5,00 0,75 1,05 3,94

  En PR 2_02 1 5,00 0,75 1,05 3,94

1 15,00 0,75 1,25 14,06

1 12,00 0,75 1,25 11,25

Pozos

PR 2_01 1 2,50 2,50 1,80 11,25

PR 2_02 1 2,50 2,50 1,80 11,25

Tramo de Impulsión (Obra Civil)

1 50,00 0,90 1,00 45,00

Obra Civil Estación de Bombeo (ø1500 mm= 1,80 m2)

   Inmediaciones Restaurante El Áncora 1 1,80 1,90 3,42

142,51
01.16 M3 Excavación en cimientos en roca

Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y transporte de material so‐
brante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transpor‐
te de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Obra Civil Estación de Bombeo (ø1500 mm= 1,80 m2)

   Inmediaciones Restaurante El Áncora 1 1,80 2,00 3,60

3,60
03.02 M3 Relleno seleccionado procedente de la

excavación, zanjas

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en zanjas, extendido en
tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modificado.

10% de la medición total

Según medición excavación 0,1 146,29 14,63

A deducir protección tubería

  ø300 ‐1 30,00 0,66 0,10 ‐1,98

  ø250 ‐1 37,00 0,20 0,10 ‐0,74

Pozos

   A deducir Vol. de pozo prefabricado ‐2 1,63 1,36 0,10 ‐0,44

Tramo de Impulsión (Obra Civil)

A deducir protección de la tubería ‐0,1 50,00 0,80 0,46 ‐1,84

9,63
03.03 M3 Relleno seleccionado procedente de

préstamos, zanjas

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, en zanajas, extendido en
tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modificado.

90% de la medición total

10% de la medición total

Según medición excavación 0,9 139,28 125,35
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A deducir protección tubería

  ø300 ‐1 30,00 0,66 0,90 ‐17,82

  ø250 ‐1 37,00 0,20 0,90 ‐6,66

Pozos

   A deducir Vol. de pozo prefabricado ‐2 1,63 1,36 0,90 ‐3,99

Tramo de Impulsión (Obra Civil)

A deducir protección de la tubería ‐0,9 50,00 0,80 0,46 ‐16,56

80,32
03.04 Ud Parte fija de pozo de registro

Parte fija de pozo de registro, ejecutada con cono asimétrico prefabricado de hormigón de diámetro interior va‐
riable entre 0,60 y 1,20 m, 85 cm de altura y paredes de 12 cm de espesor, losa de fondo de hormigón en masa
HNE‐20/B/20 de 20 cm de espesor, con recrecido lateral de la misma hasta una altura de 20 cm, armadura de co‐
sido constituida por redondos de acero corrugado ø12 mm c/0,20 m, formación de media caña en fondo de po‐
zo de 20 cm de altura, de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado,  vertido, vibrado, curado, desen‐
cofrado, dos pates de polipropileno, impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en interior de
pozo de registro, realizada con mortero armado con fibra de vidrio, aplicado en una sola capa con llana, con un
consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3 mm; tapa redonda de fundición dúctil de 600 mm de luz libre y marco
cuadrado de 850 mm de lado exterior, con altura total del conjunto de 10 cms y 65 kg de peso, clase D‐400,  se‐
gún normas UNE 41‐300 y EN‐124, no ventilada, con acerrojado por apéndice elástico y con junta antirruido, per‐
fectamente recibida y nivelada con el pavimento exterior. Totalmente terminado según detalle correspondiente
en planos.

Pozos

PR 2_01 1 1,00

PR 2_02 1 1,00

2,00
03.05 Ml Parte variable de pozo de registro

Parte variable de pozo de registro de 1,20 m de diámetro interior, ejecutada con anilla prefabricada de hormi‐
gón de 1.200 mm de diámetro interior, 500 mm de altura y paredes de 12 cm de espesor,  incluso pates de poli‐
propileno, impermeabilización de paredes en interior de pozo de registro, realizada con mortero armado con fi‐
bra de vidrio, aplicado en una sola capa con llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3 mm. Total‐
mente terminado según detalle correspondiente en planos.

Pozos

PR 2_01 1 0,80 0,80

PR 2_02 1 0,80 0,80

1,60
03.06 Ud Conexión a pozo de registro existente

Conexión de colector de saneamiento a pozo de registro existente, con transporte de escombros a vertedero, in‐
cluido canon de vertido.

En pozo de plaza Antonio Sánchez Fleitas 1 1,00

Equipo Impulsión El Áncora 1 1,00

2,00
03.07 Ml Tubería corrugada PVC ø300 mm

Tubería corrugada de PVC de 300 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consistente en tubería con
pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, de unión por copa con junta elástica, coloca‐
da en zanja, incluso lecho de arena o polvillo de cantera y relleno de la zanja con este mismo material hasta cu‐
brir la tubería 30 cm por encima de su generatriz superior. Completamente colocada y probada, según detalle
correspondiente en planos.

Colector PR 2, ø300 mm

  Desde PR 2_01 a PR 2_02 1 20,00 20,00

Página 27



MEDICIONES Consultor:
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA

Trama Ingenieros

Código Descripción Uds Longitud Anchura Altura Parciales Totales

  Desde PR 2_02 a Estación de Impulsión 1 10,00 10,00

30,00
03.08 Ml Tubería corrugada PVC ø250 mm hormigonada

Tubería corrugada de PVC de 250 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consistente en tubería con
pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, de unión por copa con junta elástica, coloca‐
da en zanja, protegida en prisma de hormigón HNE‐20/B/20, incluso formación previa de solera de hormigón ni‐
velada según pendientes proyectadas, colocación de la tubería, anclaje de la misma para evitar movimientos, en‐
cofrados laterales y vertido del hormigón de protección hasta cubrir la tubería 15 cm por encima de su genera‐
triz superior. Completamente colocada y probada, según detalle correspondiente en planos.

Acometidas domiciliarias

  En PR 2_01 1 5,00 5,00

  En PR 2_02 1 5,00 5,00

1 15,00 15,00

1 12,00 12,00

37,00
03.09 Ud Arqueta acometida a parcela

Arqueta de registro de acometida de parcela a red de saneamiento de aguas residuales o drenaje de aguas plu‐
viales, realizada con tubo de hormigón de 400 mm de diámetro interior, 1.200 mm de longitud y 40 mm de espe‐
sor de pared, con tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 650x650 mm de marco y 500x500 mm de luz li‐
bre, con altura total de 46 mm y 45 kg de peso del conjunto, clase C‐250, según normas UNE‐EN 124 (versión es‐
pañola de la Norma Europea EN‐124), losa de fondo de hormigón en masa HNE‐20/B/20 de 10 cm de espesor, in‐
cluso excavación, carga y traslado de material sobrante a vertedero o lugar de empleo. Completamente termina‐
da según detalle correspondiente en planos.

Acometidas domiciliarias

  En PR 2_01 1 1,00

  En PR 2_02 1 1,00

  En PR 2_02 1 1,00

  En PR 2_02 2 2,00

3,00
03.10 M2 Protección de canalización enterrada,

hormigón HNE‐20/B/20

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento o pluviales enterradas a menor profundidad de 1,20 metros conta‐
dos desde la rasante de la calle o paseo hasta la generatriz superior de la tubería, consistente en el incremento
del espesor de la solera de hormigón hasta alcanzar un mínimo de 30 cms, incluso colocación de mallazo de ace‐
ro corrugado electrosoldado, que sobresalga del ancho de la zanja al menos 0,50 metros a cada lado, realizado
con hormigón en masa HNE‐20/B/20.

Colector PR 2, ø300 mm

  Desde PR 2_01 a PR 2_02 1 20,00 20,00

  Desde PR 2_02 a Estación de Impulsión 1 10,00 10,00

Acometidas domiciliarias 2 5,00 10,00

1 15,00 15,00

1 12,00 12,00

67,00
03.11 Ml Canalización tubería PE AD ø50 mm, 16 atm

Canalización compuesta por tubería de polietileno alta densidad de 50 mm de diámetro para saneamiento, de
presión nominal 16 atm., a instalar en intrerior de camisa de PE corrugado doble pared de ø200 mm, prevista en
unidad de obra aparte, incluyendo la totalidad de labores a realizar en taller en formación de curvas para adap‐
tarse a las curvas o chaflanes del paseo. Totalmente instalada y probada.

Desde equipo de impulsión a pozo existente

   Restaurante El Áncora ‐ Plaza Antonio Sánchez Fleitas 1 50,00 50,00
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50,00
03.12 Ud Estación de bombeo prefabricada STAR 900,

PE, 20 m3/h, 2 Bombas Semison 490 T, 1,1 KW

Suministro e  instalación de estación de bombeo para aguas residuales, del tipo prefabricada, modelo Star 900,
marca Techneau o similar, integrada por los siguientes elementos: Depósito de polietileno con zócalo de anclaje
"composite" de 1000 mm de diámetro y 1500 mm de altura, con lámina de agua de entrada a 900 mm del fondo
del depósito. 2 bombas trifásicas modelo SEMISON 490 T, con punto de curva (04) de referencia 20 m3/h a 5,5
mca, siendo a potencia de cada bomba 1,1 Kw ‐ 400 V ‐ Tetra ‐ 1,7 A, para aguas cargadas. Tres boyas de nivel y
control. Cuadro eléctrico de control y maniobra. Conexión eléctrica entre cuadro y bombas a base de  líneas de
conexión en 5G2.5 para cada bomba + 3 líneas de 2x1,5 para alimentación de  las tres boyas de nivel y control.
Válvulas anti retorno en cada una de  las bombas. Para facilitar  las operaciones de mantenimiento de cada una
de las bombas, el depósito incorpora un sistema de guías y cadenas ancladas a cada una de las bombas con las
que poder extraerlas para su limpieza, reparación, sustitución, etc. Marcado "CE", norma EN 12050‐1. Perfecta‐
mente instalada, puestra a punto, pruebas de funcionamiento, lista para su uso.

En zona baja C/ La Marina 1 1,00

1,00
03.13 Ud Implantación de estación bombeo

prefabricada STAR 900

Trabajos de implantación de estación de bombeo prefabricada consistente en: Ejecución de solera de hormigón
en masa HM‐20/B/20/I, de espesor mínimo 20 cm para regularización y nivelación del fondo de la excavación.
Izado del depósito de polietileno con grúa y colocación en el interior del espacio preparado previamente. Ancla‐
je del depósito a la solera por medio del hormigonado de la base con HM‐20/B/20/I hasta una altura de 0,50 m
de altura. Relleno del foso abierto con material seleccionado exento de áridos hasta alcanzar la cota de inicio del
pavimento, ejecutado por tongadas y convenientemente compactado. Perfectamente nivelado y terminado.

en estación bombeo C/ La Marina 1 1,00

1,00
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CAP. 04 DRENAJE

03.01 M3 Excavación en zanjas, pozos y cimientos

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso refino y compactación del fondo de la
excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de material sobrante a vertedero o a lu‐
gar de empleo.

En prolongación de canal drenaje 1 5,00 2,00 2,00 20,00

20,00
03.02 M3 Relleno seleccionado procedente de la

excavación, zanjas

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en zanjas, extendido en
tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modificado.

Según excavación 1 20,00 20,00

A deducir canal ‐1 5,00 1,50 1,50 ‐11,25

8,75
04.01 M3 Hormigón de limpieza y nivelación

HNE‐20/B/20

Hormigón de limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido. Incluso medios necesarios para su
puesta en obra, bombeo, etc.

En prolongación de canal drenaje 1 5,00 1,70 0,10 0,85

0,85
04.02 M3 Hormigón HA‐30 armado en losa de fondo

canal drenaje

Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en cimentación o losa de fondo del canal de drena‐
je, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, armaduras consis‐
tentes en doble parrilla de acero corrugado B 500 S, ø12 mm c/20 cms, barras de espera para la armadura del al‐
zado, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado y formación de juntas de construcción, completamen‐
te terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

En prolongación de canal drenaje 1 5,00 1,50 0,30 2,25

2,25
04.03 M3 Hormigón HA‐30 armado alzados muros canal

drenaje

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en alzado de muros y paredes laterales de cajón de drenaje, incluso encofra‐
do a dos caras, armadura consistente en la colocación de barras verticales de ø12 c/20 cms y armadura de repar‐
to de ø 8 c/25 cms, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de
hormigonado, juntas verticales de contracción y juntas de dilatación, completamente terminado, de acuerdo
con las especificaciones contenidas en los planos.

En prolongación de canal drenaje 2 5,00 0,30 1,50 4,50

4,50
04.04 M3 Hormigón HA‐30 en losa cubrición canal

drenaje

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en losa de cubrición de cajón de drenaje, incluso encofrado, armadura, sepa‐
radores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de hormigonado, completa‐
mente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

En prolongación de canal drenaje 1 5,00 1,50 0,30 2,25

2,25
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04.05 Ud Arqueta de registro de 1,60x1,55x1,20 mts

Arqueta de registro para recogida de escorrentías superficiales, ejecutada con hormigón HNE‐20/B/20, losa de
fondo y paredes laterales de de 20 cms de espesor, incluso rejilla trámex superior de cuadrícula 40x40 mm apo‐
yada en rebaje a ejecutar en las paredes de la arqueta, incluso excavación y posterior relleno lateral a la arque‐
ta. Conectada a tubo existente de drenaje.

Arqueta junto a estribo de Enlace 1 1,00

1,00
04.06 Ud Arqueta de registro de 1,60x1,65x2,10 mts

Arqueta de registro para recogida de escorrentías superficiales, ejecutada con hormigón HNE‐20/B/20, losa de
fondo y paredes laterales de de 20 cms de espesor, incluso rejilla trámex superior de cuadrícula 35x35 mm apo‐
yada en rebaje a ejecutar en las paredes de la arqueta, incluso  encofrado de paredes con acabado visto, vertido
y vibrado del hormigón, desencofrado y colocación de rejilla superior. Perfectamente terminada.

Arqueta en aliviadero GC‐1 1 1,00

1,00
04.07 Ml Canalización hormigonada tub PVC ø800 mm

Canalización compuesta por tubería de pared exterior nervada, en forma de T, con pared interior lisa de PVC de
800 mm de diámetro nominal, colocada en el interior de prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20 de
1,50x1,55 m de dimensiones exteriores, con armadura dispuesta sobre la generatriz superior de la tubería com‐
puesta por un mallazo de acero corrugado B 500 S de 8 mm de diámetro separados 15 cm, incluso sistema de an‐
claje de la tubería a la solera del prisma de hormigón a base de alambres de acero recocido de 3 mm de diáme‐
tro, fijados a la solera mediante omegas de acero corrugado de 8 mm de diámetro, separadas 1,0 m en sentido
del eje de la tubería. Incluso encofrado, suministro y montaje de la tubería, armaduras, vertido del hormigón, vi‐
brado, curado y desencofrado. Completamente terminada según detalle correspondiente en planos.

Prolongación aliviadero GC‐1 1 20,00 20,00

20,00
04.08 Ud Aliviadero de GRC de dimensiones 20x10 cms y

60 cms largo

Aliviadero de escorrentías superficiales, fabricado en GRC, y dimensiones libres interiores de 20x10 cms, implan‐
tado en el muro o banco corrido que delimita el paseo, e instalado con una pendiente mínima del 10%.

A lo largo del paseo 11 11,00

3 3,00

14,00
04.09 Ud Reja de seguridad en boca de canal de drenaje

Suministro y colocación de reja de seguridad en boca de canal de drenaje, ejecutada en acero inoxidable AI‐
SI‐316 marino, con pletinas horizontales 60x10 mm separadas cada 15 cms y varilla maciza calibrada en vertica‐
les de ø18 mm separados 10 cms, recibidos a paredes laterales con 6 anclajes de tacos químicos y tornillos metá‐
licos de acero inoxidable, bisagras de acero inoxidable y cerradura. Instalada y nivelada.

Boca de canal de drenaje prolongado 1 1,00

1,00
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CAP. 05 RED DE ABASTECIMIENTO

05.01 Ml Canalización provisional abastecimiento

Suministro, instalación y conexión de canalización provisional para mantener en servicio la red de abastecimien‐
to y distribución de agua potable durante la fase de ejecución de las obras, hasta que esté terminada y probada
la  red de abastecimiento definitiva, a base de  tubería de presión de polietileno banda azul de 50 mm de diáme‐
tro y presión de trabajo 16 atm, tipo PE 100, con p.p. de macizos de anclaje de hormigón, de acuerdo con detalle
correspondiente en planos, accesorios, piezas especiales y tapones final de línea,  incluyendo p.p. de conexiona‐
do a la red existente, así como a las acometidas domicilarias. Totalmente instalada, conectada y probada.

Calle La Marina 1 75,00 75,00

Calle Eslora 1 35,00 35,00

1 12,00 12,00

122,00
05.02 Ml Refuerzo canalización abastecimiento y riego

Refuerzo de canalizaciones de abastecimiento y red de riego en paseo marítimo y cruces de calles, con hormi‐
gón en masa HM‐15/B/20/IIa.

En cruce de calles

   Calle Eslora 1 5,00 5,00

5,00
05.03 Ml Canalización tubería de PVC‐U, 2", PN‐16 atm.

Suministro e instalación de tubería de presión de PVC‐U de 2" de diámetro y presión de trabajo 16 atm, con p.p.
de accesorios, macizos de anclaje de hormigón, de acuerdo con detalle correspondiente en planos, piezas espe‐
ciales y tapones final de línea, colocada sobre lecho de arena o polvillo de cantera, con un recubrimiento del mis‐
mo material de 15 cm sobre la generatriz superior de la tubería, incluso excavación en zanja con carga y retirada
de material sobrante a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación. Totalmente instalada y probada.

Calle La Marina 1 75,00 75,00

Calle Eslora 1 35,00 35,00

1 12,00 12,00

122,00
05.04 Ud Conexión a la red de abasto existente

Conexión a tubería de abasto, incluso p.p. de pequeño material, ayudas de albañilería, etc.

Calle La Marina 1 1,00

Calle Eslora 2 2,00

3,00
05.05 Ud Válvula compuerta fundición 2", 16 bar

Válvula de compuerta de fundición dúctil para instalar en tubería de PVC‐U de 2" de diámetro con cierre elásti‐
co, gama Euro‐20 o similar, cuerpo sin tornillos tipo 23, distancia entre bridas reducida, bridas a PN‐16, con eje
forjado en acero inoxidable y con volante de apertura y cierre, presión de trabajo 16 atm, pintada interior y exte‐
riormente al horno eléctrico con resina epoxy. Totalmente instalada y probada.

Calle La Marina 1 1,00

Calle Eslora 3 3,00

4,00
05.06 Ud Válvula compuerta 1" latón , 16 bar

Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada y
probada.

En acometida a Red de Riego 1 1,00

1,00
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05.07 Ud Arqueta de  50x50x60 cm.

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hormi‐
gón en masa HM‐15/B/20/IIa, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hormigón en masa
HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm luz
libre 500 mm clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o similar. Inclu‐
so excavación y relleno posterior con el material procedente de la misma. Completamente terminada.

Calle La Marina 1 1,00

Calle Eslora 3 3,00

Calle Popa 3 3,00

Plaza Antonio Sánchez Fleitas 1 1,00

Calle Estribor 4 4,00

Callejón a cofradía 2 2,00

En acometida red de riego 1 1,00

15,00
05.08 Ud Acometida domiciliaria 2"x1"

Acometida a la red  municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería de polietileno de alta
densidad de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión desde tubería de P.E. ø63 mm, con collarín de toma y
piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada.

Calle La Marina 3 3,00

Calle Eslora 8 8,00

En acometida y válvulas red de riego 1 1,00

12,00
05.09 Ud Arquilla de acometida y válvula de corte de 1"

Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras, con tapa y cerco de fundición dúctil
de 120 x 120 mm, colocada, incluso p.p. de excavación y relleno.

Calle La Marina 3 3,00

Calle Eslora 8 8,00

11,00
05.10 Ud Desmontaje canalización provisional

abastecimiento

Desmontaje de la canalización provisional de abastecimiento a base de tubería de polietileno ø63 mm, incluyen‐
do demolición de macizos de anclaje, con carga y trasladado de material sobrante y escombros a vertedero, con
el correspondiente canon de vertido.

1 1,00

1,00
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CAP. 06 RED DE RIEGO

06.01 Ud Arqueta de  50x50x60 cm.

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hormi‐
gón en masa HM‐15/B/20/I, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de
10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm luz libre 500 mm clase
B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o similar. Incluso excavación y relle‐
no posterior con el material procedente de la misma. Completamente terminada.

Paso de parterre a pavimento 6 6,00

6,00
06.02 Ud Conexión a la red de riego existente

Conexión a tubería de riego existente y que utiliza agua reutilizable, incluso p.p. de pequeño material, ayudas de
albañilería, etc., según las indicaciones del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de LPGC.

En Enlace Hoya La Plata 1 1,00

1,00
06.03 Ml Tubería de P.E. baja densidad ø63 mm, PE 32,

PN‐16 atm.

Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad PE 32, de 63 mm de diámetro y
presión de trabajo 16 atm, en parterres y zonas ajardinadas, colocada sobre cama de arena de 10 cm de espesor
y protección con arena hasta 15 cms sobre la generatriz de la tubería, con p.p. de accesorios, piezas especiales y
tapones final de línea, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de em‐
pleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente instalada
y probada.

Desde Unidad de Control hasta final calle La Marina

1 10,00 10,00

1 45,00 45,00

1 195,00 195,00

En prolongación red riego existente en césped

3 50,00 150,00

2 60,00 120,00

520,00
06.04 Ml Camisa de protección PECDP 2ø110

Suministro e instalación de camisa de protección con tubería de polietileno corrugado doble pared de ø 110
mm, con p.p. de accesorios de unión, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o
lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con hormigón HM‐20/B/20/I. Incluso replanteo.

Pasos de parterres a pavimento

  desde parterre existente al nuevo paseo 1 22,00 22,00

  bajo tramo de zona de descanso 1 80,00 80,00

  bajo sendero zona césped 1 5,00 5,00

  bajo cruce de peatones 2 10,00 20,00

  bajo acceso de vehículos 2 22,00 44,00

171,00
06.05 Ml Tubería de P.E. baja densidad  ø32 mm, PE 32,

PN‐16 atm

Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad de 32 mm de diámetro y presión
de trabajo 16 atm, en parterres, protección con arena hasta 15 cms sobre la generatriz de la tubería, con p.p. de
accesorios, piezas especiales y tapones final de línea, incluso excavación en zanja con carga y retirada de mate‐
rial a vertedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la exca‐
vación. Totalmente instalada y probada.

En formación de sectores

  sector 1 1 2,50 2,50
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  sector 2 1 2,50 2,50

  sector 3 1 4,00 4,00

9,00
06.06 Ml Tubería polietileno baja densidad ø16 mm,

Ram o similar

Suministro e instalación de tubería integral de polietileno de baja densidad ø16 mm con goteros autocompensa‐
dos y autolimpiantes de 3,7 l/h separados 0,50 metros cada uno, tipo Ram o similar,  incluyendo p.p. de peque‐
ño material, piezas especiales y válvulas. Completamente instalada y probada.

En parterre con tapizante

  sector 1 4 45,00 180,00

4 45,00 180,00

  sector 2 4 33,00 132,00

4 57,00 228,00

  sector 3 4 45,00 180,00

1 425,00 425,00

Riego de palmeras 1 12,00 2,50 30,00

Riego de cocolobas 1 13,00 2,50 32,50

1.387,50
06.07 Ud Válvula compuerta 2" latón, 16 bar

Válvula de compuerta de latón de 2" (63 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada y
probada.

En previsión 2 2,00

2,00
05.06 Ud Válvula compuerta 1" latón , 16 bar

Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada y
probada.

En previsión 10 10,00

10,00
06.08 Ud Collarín de PE ø 63‐32 mm en riego

Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 63‐32 mm en ramales  de riego, incluso apertura de la co‐
nexión, colocación del collarín, válvula y tapón final  y prueba.

Paso tubería general a Sector 1 1 1,00

Paso tubería general a Sector 2 1 1,00

Paso tubería general a Sector 3 1 1,00

3,00
06.09 Ud Collarín de PE ø32‐16 mm en red de riego, en

parterres

Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 32‐16 mm instalado en la tubería de riego de cada sector,
incluso apertura de la conexión, colocación del collarín y conexionado de la tubería RAM ø16 mm, instalada en
parterres y zonas ajardinadas, con la parte proporcional de prueba.

Sector 1 8 8,00

Sector 2 8 8,00

Sector 3 34 34,00

50,00
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06.10 ud Difusor de riego 1804 y tobera 15 VAN de Rain
Bird

Suministro e instalación de difusor emergente de riego modelo 1804 y tobera modelo 15 VAN de la marca Rain
Bird o similar, para un alcance de 5 metros, toma inferior 1", con engranajes lubricados por agua. Completamen‐
te instalado y probado y con las siguientes características: Presión de trabajo: 1‐ 2 bars 0 psi) Presión óptima. 2
bars (30 psi) Presión máxima: 2 bars (30 psi) Presión de sellado: Inferior a 0,7 bars (10 psi) Caudal de lavado:
0,76 l/min Medida de la toma: Hembra de 1/2". Con incorporación de la tobera requerida.

Zona de ampliación césped existente

   Por ambos márgenes 2 52,00 104,00

    (1 cada 2,00 metros)

104,00
06.11 Ud Unidad de control red de riego_Cabecera

Suministro e instalación de unidad de control de cabecera, para la red de riego, compuesta por los siguientes ele‐
mentos: programador multiestación estanco para 1 posición, serie 8050 modelo PG‐2002 de la marca Nelson o
similar, válvula reguladora de presión de 2", filtro de anilla de 2" (modular) y electroválvula maestra de la marca
Rain Bird de  incluso suministro de pila de 9 voltios, tubos de polietileno corrugado doble pared para salida y en‐
trada de tuberías de agua, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo,
completamente terminado y funcionando.

Enlace Hoya de La Plata 1 1,00

1,00
06.12 Ud Unidad de control red de riego_Sectores

Suministro e instalación de unidad de control para red de riego de un sector situada en cabecera de la red, com‐
puesta por los siguientes elementos: programador autónomo con pila de litio de 3,6 v, de larga duración, hasta
10 años en condiciones normales de uso, de la marca Nelson o similar, modelo Nelson serie 8015 larga duración,
con solenoide de  impulsos programable  integrado, fabricado con nylon resistente y tapa protectora, resistente
al agua, pantalle de cristal líquido, con reloj programable para funcionamiento en tiempo real, tipo de programa‐
ción "select&adjust", encendido y apagado manual temporizado con la posibilidad de introducir seis programas
por día. La duración del riego puede durar desde 1 minuto a 12 horas. Calendario semanal, par/impar o interva‐
lo, Pausa por  lluvia programable de 1a 99 días. Compatible con otras válvulas mediante adaptadores. Tubo de
polietileno corrugado doble pared para salida y entrada de tuberías de agua, excavación en zanja con carga y re‐
tirada de material a vertedero o lugar de empleo, completamente terminado y funcionando.

Sector 1 1 1,00

Sector 2 1 1,00

Sector 3 1 1,00

3,00
06.13 Ud Consola de programación

Consola de programación con pantalla de cristal líquido modelo Plus N‐8071 de la marca Nelson o similar, con te‐
clado protegido contra salpicaduras, programación independiente para cada válvula, calendario de programa‐
ción de 14 días, capacidad para grabar hasta 36 programas diferentes. En condiciones para su uso.

1 1,00

1,00
06.14 Ud Arqueta de  110x80x60 cm.

Arqueta de hueco libre 110x80x60 m, para ubicación del contador patrón de la red de riego y montaje de progra‐
madores y electroválvulas, comprendiendo paredes de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 12 cms de espesor,
losa de fondo de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor con hueco en la losa para drenaje, dota‐
da de tapa y marco de acero galvanizado en caliente, pintada, doble hoja 55x80 cm, con pasador de seguridad
superior cruzado sobre ambas hojas a base de barra de acero corrugado ø25 mm, con candado en uno de sus ex‐
tremos y patilla en el otro y  barras de acero corrugado ø12 mm recibidos a borde de arqueta para el paso de la
barra, completamente terminada.

Unidad de Control Enlace Hoya La Plata 1 1,00

1,00
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06.15 Ud Arqueta de PVC Jumbo Rectangular de
70,10x53,30x30,70 cm (VB‐jMB)

Suministro e instalación de arqueta prefabricada en HDPE para red de riego, de dimensiones libres interiores de
70,10x53,30x30,70 cm (longitud x anchura x altura), incluyendo cuerpo y tapa. Incluso excavación, instalación y
rellenos exteriores.

Sector 1 1 1,00

Sector 2 1 1,00

Sector 3 1 1,00

3,00
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CAP. 07 ALUMBRADO PÚBLICO

07.01 Ml Canalización A.P. 2ø110 mm bajo aceras o
parterre

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, formada por dos tubos de
polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, inclu‐
so encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con
hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, ex‐
cavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según
detalle correspondiente en planos.

Desde Cuadro de AP hacia Hoya de La Plata 1 365,00 365,00

1 15,00 15,00

En plaza Enlace Hoya de La Plata y sendero 1 70,00 70,00

1 15,00 15,00

465,00
07.02 Ml Canalización A.P. 4ø110 mm bajo aceras o

parterre

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, formada por cuatro tubos
de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, in‐
cluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos
con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4
mm, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada
según detalle correspondiente en planos.

Desde Cuadro de AP hacia Calle Eslora 1 75,00 75,00

75,00
07.03 Ud Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm

Arqueta de pie de columna para A.P. de 40x40x60 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12
cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase
C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de material a ver‐
tedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de tie‐
rra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado Público
del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este motivo se de‐
berá atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situa‐
ción de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general o el que
sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior localización en caso de
necesidad. 

Arquetas en pie de columna

   Tramo hacia Hoya de La Plata 24 24,00

   Tramo hacia Calle Eslora 6 6,00

30,00
07.04 Ud Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm

Arqueta de pie de columna para A.P. de 50x50x100 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12
cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm, luz libre 500 mm clase
C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de material a ver‐
tedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de tie‐
rra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado Público
del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este motivo se de‐
berá atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situa‐
ción de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general o el que
sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior localización en caso de
necesidad.

En cuadro de AP 1 1,00
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En plaza Hoya de La Plata 1 1,00

2,00
07.05 Ud Cimentación y peana de columna de A.P. con

tubo ø60 cm, en parterre

Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada sobre solera de hormi‐
gón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, suministro y colocación de tubo de hormigón centrifugado
ø600 mm en posición vertical, con una altura de 80 cm, vertido de hormigón de agarre en fondo de la columna,
relleno del tubo con arena lavada y remate superior con capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/Ide 10 cm de
espesor como elemento de confinamiento del relleno de arena. Ejecución de peana superior de remate ejecuta‐
do con hormigón HM‐20/B/5/I con encofrado y colocación de berengenos en aristas con una altura máxima de
10 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Totalmente terminada según detalle correspondiente en pla‐
nos.

   Tramo hacia Hoya de La Plata 25 25,000

   Tramo hacia Calle Eslora 4 4,000

  a deducir tramo de muro H. A. (sostenimiento) ‐6 ‐6,000

23,00
07.06 Ud Cimentación y peana de columna de A.P. con

prisma L=40 cm junto a muro HA

Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada sobre solera de hormi‐
gón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, ejecución de elemento de confinamiento a base de bloques
prefabricados de hormigón de 50x25x6 cm hasta lograr un hueco libre interior de 40x40x80 cm, vertido de hor‐
migón de agarre en fondo de la columna, relleno del volumen con arena lavada y remate superior con capa de
hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor como elemento de confinamiento del relleno de arena.
Ejecución de peana superior de remate ejecutado con hormigón HM‐20/B/5/I con encofrado y colocación de be‐
rengenos en aristas con una altura máxima de 10 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Totalmente ter‐
minada según detalle correspondiente en planos.

  tramo de muro H. A. (sostenimiento) 6 6,00

6,00
07.07 Ud Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV,

brazo simple

Suministro e instalación de columnas de P.R.F.V. de la marca ADHORNA Postes Nervión o similar, de 5 m de altu‐
ra, sencilla, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en punta, de una sola pieza para soporte de luminarias,
rectas, troncocónicas con18 mm por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de po‐
liéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa,
obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de6 mm. Las di‐
mensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con la colum‐
na, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.  Asimismo, cumplirán las especificaciones del
RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y harán mención al comportamiento conforme a la
norma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE‐EN ISO 9001/2000
estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AENOR. Sin remaches ni ningun elemento metali‐
co. Color del conjunto a definir por la D. F. Incluso replanteo, montaje, nivelación, pequeño material y conexiona‐
do, instalada y funcionando.

   Tramo hacia Hoya de La Plata 24 24,00

   Tramo hacia Calle Eslora 3 3,00

27,00
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07.08 Ud Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV,
brazo doble

Suministro e instalación de columnas de P.R.F.V. de la marca ADHORNA Postes Nervión o similar, de 5 m de altu‐
ra, para dobre luminaria, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en punta, de una sola pieza para soporte
de luminarias, rectas, troncocónicas con18 mm por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por
resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmenta‐
das en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo
de6 mm. Las dimensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasa‐
da con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.  Asimismo, cumplirán las especi‐
ficaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y harán mención al comportamiento
conforme a la norma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la calidad cumpliendo la norma UNE‐EN
ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AENOR. Sin remaches ni ningun ele‐
mento metalico. Color del conjunto a definir por la D. F. Incluso replanteo, montaje, nivelación, pequeño mate‐
rial y conexionado, instalada y funcionando.

   Tramo hacia Hoya de La Plata 1 1,00

   Tramo hacia Calle Eslora 1 1,00

2,00
07.09 Ud Brazo de 0,50 m de largo, PRFV

Suministro e instalación de brazo recto a pared, de 0,50 metros de longitud, fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular en todo su fuste, con sistema de sujeción tipo Mural para su ancla‐
je a la pared con tacos y tornillos de acero inoxidable. Color del conjunto a definir por la D. F. Con aportación de
ficha técnica de homologación. Replanteo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y
funcionando.

En sustituciones

Calle La Marina 2 2,00

2,00
07.10 Ud Luminaria Evolución P Led 35 A5, ATP

Iluminación o sim.

Suministro e instalación de luminaria EVOLUCIÓN P Led 35 W A5 de ATP Iluminación o similar, L90B10, para
100.000 horas de vida útil a 25º C. La luminaria estará cubierta en polímeros técnicos de ingeniería reforzado S7
sometida a tratamiento tropicalizado contra la radiación por ultravioletas (U.V.). El difusor estará realizado en
termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 sometido a 3.000 horas en cámara de rayos U. V.
según norma UNE 53.104/86 sin presentar alteración de color. Dispondrá de aislamiento Clase II, grado de pro‐
tección IP 66, IK 10. Materiales totalmente resistentes a la corrosión. Tornillería en acero inoxidable. Garantía de
10 años ante cualquier defecto de fabricación. Color RAL 9006 según decisión del Servicio de Alumbrado del Ay‐
to. de Las Palmas de Gran Canaria, o de cualquier RAL que se considere oportuno. Seincluye protectores contra
sobretensiones y contra descargas electroestáticas, además de regulador de flujo hasta 10 niveles. Totalmente
instalada, conectada a la red de AP, probada y medida la intensidad lumínica resultante.

Columnas sencillas

   Tramo hacia Hoya de La Plata 24 24,00

   Tramo hacia Calle Eslora 3 3,00

Columnas dobles

   Tramo hacia Hoya de La Plata 2 2,00

   Tramo hacia Calle Eslora 2 2,00

Reposición en fachada Calle La Marina 2 2,00

33,00
07.11 Ml Línea conductor Al (4x16+16) mm2

Suministro e instalación de alumbrado público instalado con cable de aluminio aislamiento RV 0,6/1kV formado
por cinco conductores de 16mm² de sección nominal UNE 21123. Construido según R.B.T. Medida la unidad por
metro de canalización.

2ø110 mm
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Desde Cuadro de AP hacia Hoya de La Plata 1,15 365,00 419,75

1,15 15,00 17,25

En plaza Enlace Hoya de La Plata y sendero 1,15 70,00 80,50

1,15 15,00 17,25

4ø110 mm

Desde Cuadro de AP hacia Calle Eslora 1,15 75,00 86,25

621,00
07.12 Ud Pica toma de tierra acero‐Cu 2m

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, con dispositivo de acople al cable de
50 mm² de cobre, totalmente colocada.

a lo largo del trazado 10 10,000

a deducir zona urbana (no incluida) ‐3 ‐3,000

10,00
07.13 Ml Cable desnudo toma de tierra Cu 35 mm2

Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal para toma de tierra.

2ø110 mm

Desde Cuadro de AP hacia Hoya de La Plata 1,15 365,00 419,75

1,15 15,00 17,25

En plaza Enlace Hoya de La Plata y sendero 1,15 70,00 80,50

1,15 15,00 17,25

4ø110 mm

Desde Cuadro de AP hacia Calle Eslora 1,15 75,00 86,25

621,00
07.14 Ud Revisión de las instalaciones y certificado

externo

Revisión de las instalaciones ejecutadas y emisión del correspondiente Certificado externo.

1 1,00

1,00
07.15 Ud Contrato del servicio con compañía

suministradora

Tasas correspondientes a la contratación del suministro eléctrico a la compañía suministradora.

1 1,00

1,00
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07.16 Ud Cuadro de alumbrado público, i. protección y
puertas aluminio

Suministro e instalación de cuadro general de protección maniobra y control de dos módulos de poliéster refor‐
zado de fibra de vidrio de 1500mm de alto por 750mm de ancho y 300mm de fondo, conteniendo en su interior
debidamente montado y conexionado los siguientes elementos de maniobra, protección y control: 1 Base
NH‐100A+cortacircuitos de 63A, 1 Interruptor automático 4P‐100A‐25KA, 1 Toroide de 50/300mA, 1 Relé dife‐
rencial RN10E o similar, 1 Embarrado de cobre lmx‐250A, 3 Contactor de 63A‐LCD1D4011M5 o similar, 3 Reten‐
ción mecánica 3NP3T30 o similar, 3 Selector de maniobra (M‐0‐A), 6 Desconectador en carga 3P‐100A, 18 Fusi‐
ble de ACR de 32A tipo NH‐00, 18 Terminal conector BP‐25 o similar, 3 Terminal conector D2B295 o similar, 4 In‐
terruptor magnetotérmico de 2P‐5A, 1 Portalámparas E‐27, 1 Lámpara incandescente de 40W‐220V, 1 Interrup‐
tor 1P‐N estanco, 1 Toma de corriente Schuko 2P+TT‐16A, 2 Base de petaca 32A+fusible de 2A, 1 Interruptor
eléctronico digital astronómico, marca ORBIS modelo ASTRC1C,  4 Bornas de 4mm2, 2 m de perfil 40/20, 1 Barra
de neutros, 1 Barra colectora de PAT, 1 Placa de montaje de contadores, 1 Placa de montaje maniobra‐protec‐
ción, 1 Equipo reductor de flujo incorporado al armario s/ normativa municipal,  Cableado y accesorios,  Peque‐
ño material y varios,  Mano de obra de montaje e instalación.

1 1,00

1,00
07.17 Ud Cuadro Eléctrico de Protección‐Medida, i.

protecc y puertas alum

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protección y medida con todos los equipamientos exigidos por el
REBT así como por la empresa suministradora, i., hornacina de protección y puertas de aluminio con ventilación
con cierre de seguridad. Cableado y accesorios,  Pequeño material y varios,  Mano de obra de montaje e instala‐
ción.

1 1,00

1,00
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CAP. 08 TELECOMUNICACIONES

08.01 Ud Arqueta teléfonos tipo H

Arqueta para red telefónica tipo H, según especificaciones de Telefónica, con marco y tapa metálica, incluso ex‐
cavación, relleno posterior, hormigonado de paredes y fondo con hormigón HM‐20/B/20/I, recibido de puntos
de anclaje para regletas, soportes de enganche de poleas y cerco angular de la tapa.

Calle La Marina 1 1,00

A lo largo del paseo marítimo 10 10,00

11,00
08.02 Ml Canalización telecomunicac. 2 ø110 mm

Canalización para telecomunicaciones formada por 2 tubos de polietileno corrugado doble pared ø110 mm en
prisma de hormigón HM‐15/B/20/I, según detalle correspondiente en planos, incluso excavación en zanja con
carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, ejecución de prisma de hormigón y protección adi‐
cional con capa de hormigón en masa HM‐15/B/20/I de 20 cm de espesor,  totalmente terminada.

A lo largo del paseo marítimo 1 375,00 375,00

375,00
08.03 Ml Canalización B.T. 2ø200 mm bajo calzadas

Canalización subterránea para alumbrado público bajo calzada de cualquier ancho formada por cuatro tubos de
polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, inclu‐
so encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con
hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, ex‐
cavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según
detalle correspondiente en planos.

Cruce Calle La Marina 1 15,00 15,00

15,00
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CAP. 09 BAJA TENSIÓN

09.01 Ml Canalización  B.T. 2 ø200 mm

Canalización subterránea para Baja Tensión ejecutada bajo aceras, paseo o calzada, formada por 2 tubos de po‐
lietileno corrugado doble pared de ø200 mm en prisma de hormigón HNE‐20/B/20, incluso excavación en zanja
con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, ejecución de prisma de hormigón en masa
HNE‐20/B/20, cinta de señalización y relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la ex‐
cavación, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Acometida a Cuadro A. P. 1 30,000 30,000

30,00
09.02 Ud Arqueta B.T. tipo A‐3

Arqueta de Baja Tensión tipo A‐3  de 92x71 cm, ejecutada con bloques de hormigón prefabricado de 12x25x50
cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con lecho de grava para permitir el drenaje del
agua, con marco y tapa de fundición dúctil clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, de 92x71 cm, inclu‐
so excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la
zanja con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada según detalle correspon‐
diente en planos.

1 1,00

1,00
09.03 Ud Arqueta B.T tipo A‐2

Arqueta de Baja Tensión tipo A‐2  de 71x46 cm, ejecutada con bloques de hormigón prefabricado de 12x25x50
cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con lecho de grava para permitir el drenaje del
agua, con marco y tapa de fundición dúctil clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, de 92x71 cm, inclu‐
so excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la
zanja con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada según detalle correspon‐
diente en planos.

2 2,00

2,00
09.04 Ml Acometida trifásica a cuadro alumbrado

público

Circuito de acometida trifásica+neutro instalado en canalización subterránea con cable Cu, Aislamiento polietile‐
no reticulado RV 0,6/1 kV, compuesto por cuatro conductores de 50mm y uno de 25 mm de sección nominal, ca‐
nalizado bajo tubo de polietileno corrugado doble pared de 200 mm de diámatero, no incluido en esta unidad
de obra. Construido según R.B.T. y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad desde enganche a
la línea general de la Compañía hasta el armario de alumbrado, con parte proporcional de conectores a red ge‐
neral de distribución, bajada a pavimento desde trenzado de fachada, elementos de protección del conductor
en fachada, según normas de la compañía.

Calle La Marina 1 30,00 30,00

30,00
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CAP. 10 SEMAFORIZACIÓN Y PANELES LUMINOSOS

10.01 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm grapada a
paramento existente

Canalización para semáforos grapada con abrazaderas metálicas a paramento existente, durante la ejecución de
los trabajos, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro, abrazaderas
de acero para doble tubo de 110 mm, grapadas a paramento existente, colocadas cada 2,00 metros de distan‐
cia, conexión a arquetas en paso de subterráneo a aéreo y viceversa, cuerda de nylon como guía de 4 mm, total‐
mente terminada según detalle correspondiente en planos.

Tramo grapado a paramento, provisional 1 70,00 70,00

70,00
10.02 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm bajo

parterre

Canalización subterránea para semáforos bajo parterre ajardinado, formada por dos tubos de polietileno corru‐
gado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del
prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colo‐
cación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en
zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según detalle co‐
rrespondiente en planos.

Tramo subterráneo, definitivo

Desde conexión en paseo La Laja a Estribo Enlace 1 80,00 80,00

Desde final tramo bajo paseo a conexión canalización existente1 30,00 30,00

110,00
10.03 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm bajo aceras

Canalización subterránea para semáforos bajo aceras, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pa‐
red de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, coloca‐
ción de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colocación y entuba‐
do desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y
retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según detalle correspondiente en pla‐
nos.

Desde Estribo Enlace a inicio de parterre 1 5,00 5,00

1 85,00 85,00

1 5,00 5,00

1 20,00 20,00

115,00
07.03 Ud Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm

Arqueta de pie de columna para A.P. de 40x40x60 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12
cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase
C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de material a ver‐
tedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de tie‐
rra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado Público
del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este motivo se de‐
berá atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situa‐
ción de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general o el que
sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior localización en caso de
necesidad. 

Arquetas en pie de columna

   Tramo hacia Hoya de La Plata 24 24,00

   Tramo hacia Calle Eslora 6 6,00

30,00
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10.04 Ud Arqueta para semáforos de 40x40x60 cm

Arqueta de registro para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 40x40x60 cm construida con paredes
de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de
510x510 mm, luz libre 400 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria,
con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excava‐
ción. Completamente terminada.

A lo largo del paseo 7 7,00

7,00
10.05 Ud Arqueta para semáforos de 50x50x100 cm

Arqueta de pie de columna para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 50x50x100 cm construida con
paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil
de 610x610 mm, luz libre 500 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesa‐
ria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha exca‐
vación. Completamente terminada.

En ramal hacia Enlace Hoya de La Plata 1 1,00

1,00
10.06 Ml Extracción de cableado y posterior enhebrado

canalización provis

Extracción del cableado existente en la zona afectada por las obras, y enhebrado piosterior por la canalización
provisional ejecutada para compatibilizar la actuación con el mantenimiento del servicio de semaforización y pa‐
neles luminosos, con parte proporcional de desconexiones y conexiones, elementos de conexión necesarios, en
funcionamiento.

1ª Fase (Compatibilización con las obras)

Tramo de canalización definitiva 1 110,00 110,00

Tramo de canalización provisional 1 70,00 70,00

2ª Fase (Implantación trazado definitivo)

Tramo de canalización definitiva bajo paseo 1 115,00 115,00

1 80,00 80,00

375,00
10.07 Ml Cable 4x25 mm2 1 Kv, instalado

Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 4x25 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones y pequeño material.

Reposición de zonas deterioradas 0,5 200,00 100,00

100,00
10.08 Ml Cable 2x16 mm2 1Kv, instalado

Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 2x16 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones y pequeño material.

Reposición de zonas deterioradas 0,5 200,00 100,00

100,00
10.09 Ml Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo

Suministro e instalación de línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo. Incluso conexiones y pequeño mate‐
rial.

Reposición de zonas deterioradas 0,5 200,00 100,00

100,00
10.10 Ml Fibra Óptica de 32 fibras, monomodo

Suministro e instalación de línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo. Incluso conexiones y pequeño mate‐
rial.
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Reposición de zonas deterioradas 0,5 200,00 100,00

100,00
10.11 Ud Torpedo hasta 16 empalmes

Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 16 fibras. Incluso conexiones y pe‐
queño material.

Nuevas conexiones 2 2,00

2,00
10.12 Ud Torpedo hasta 32 empalmes

Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 32 fibras. Incluso conexiones y pe‐
queño material.

Nuevas conexiones 2 2,00

2,00
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CAP. 11 SOLERAS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

11.01 M2 Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=20 cm

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 20 cm de espesor en base de pavimentos, con mallazo electrosoldado
de 8x150x150 mm,  extendida y nivelada. Totalmente terminada.

Superficie total de Paseo Marítimo

   Bajo paseo peatonal 1 1.009,00 1.009,00

   Bajo sendero, plaza y franja junto a Enlace Hoya La Plata 1 650,00 650,00

   Calle La Marina 1 340,00 340,00

   Calle La Marina 1 180,00 180,00

   Conexión Calle La Marina ‐ Calle Eslora 1 280,00 280,00

Escalera en acceso a cala 3 3,30 1,50 14,85

Descansillos 1 1,50 1,50 2,25

2 3,00 1,50 9,00

Cierre de plaza 1 44,00 1,20 52,80

2.537,90
11.02 M2 Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=25 cm

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 25 cm de espesor en base de pavimentos, con mallazo electrosoldado
de 8x150x150 mm, extendida y nivelada. Totalmente terminada.

   Bajo carril bici 1 895,00 895,00

1 60,00 2,20 132,00

1.027,00
11.03 M2 Solera de hormigón HM‐20/B/20/I, e=10 cm

Solera de hormigón HNE‐20/B/20/I de 10 cm de espesor en base de pavimentos, extendida y nivelada. Total‐
mente terminada.

en reposiciçon aceras C/Eslora

   Reparaciones red de abastecimiento 1 40,00 0,50 20,00

1 10,00 0,50 5,00

25,00
11.04 M2 Solera de hormigón en escaleras HNE‐25/B/20,

e=20 cm

Solera de hormigón HNE‐25/B/20 de 20 cm de espesor en formación de losas de escaleras, con mallazo electro‐
soldado de 5x150x150 mm, incluso parte proporcionl de encofrado necesario, extendida y nivelada. Totalmente
terminada.

Escalera acceso a cala 1 30,00 30,00

30,00
11.05 M2 Pavimento pórfido gris 30 cm x ll e=5‐7 cm

Suministro y colocación de pavimento de piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de cizalla, de largo libre,
30 cm de ancho y de 5 a 7 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre solera de hormigón (no
incluida en este precio), de forma tal que el espesor del conjunto baldosa+mortero sea de 10 cm. El rejuntado
de este pavimento  se  realizará de  la  siguiente  forma: Un primer  rejuntado  con mortero de  cemento y arena
(1:3) hasta dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se empleará mor‐
tero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto para su uso en exte‐
riores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por cemento blanco, resina redisper‐
sable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad de obra la limpieza previa de
las juntas, retirando polvo suelto, así como la limpieza posterior del pavimento una vez terminado el rejuntado,
para lo cual, será necesario llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para lograr una limpieza final efec‐
tiva. Completamente terminado.

Según medición de solera

  44% de la superficie según despieces 1 2.537,90 0,44 1.116,68
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Cierre de plaza

  44% de la superficie según despieces 1 44,00 1,20 0,44 23,23

1.139,91
11.06 M2 Adoquín pórfido gris 10x20 cm e=4‐6 cm

Suministro y colocación de pavimento a base de adoquines de piedra natural de pórfido mixto gris, de 20x10 cm
y de 4 a 6 cm de espesor, recibidos con mortero de cemento cola sobre solera de hormigón (no incluída en este
precio), de forma tal que el espesor del conjunto adoquín+mortero sea de 10 cm. El rejuntado de este pavimen‐
to se realizará de la siguiente forma: Un primer rejuntado con mortero de cemento y arena (1:3) hasta dejar li‐
bre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se empleará mortero deformable
para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto para su uso en exteriores y en ambien‐
tes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por cemento blanco, resina redispersable áridos calcá‐
reoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad de obra la limpieza previa de las juntas, retiran‐
do polvo suelto, así como la limpieza posterior del pavimento una vez terminado el rejuntado, para lo cual, será
necesario llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para lograr una limpieza final efectiva. También se
repercute en esta unidad de obra el corte con máquina en taller de la cara del adoquín que quedará en contacto
con el carril bici, con el objeto de lograr una superficie lisa y homogénea, para mejorar el encuentro entre am‐
bos pavimentos. La repercusión de dicho coste es de 1,50 €/ml de pavimento. Completamente terminado.

Según medición de solera

  56% de la superficie según despieces 1 2.537,90 0,56 1.421,22

Cierre de plaza

  56% de la superficie según despieces 1 44,00 1,20 0,56 29,57

1.450,79
11.07 Pavimento de acera tipo Santo Domingo 25x25

4P, Gris

Pavimento de aceras de 25x25 cm (4 pastillas), color gris, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, incluso
formación de juntas transversales de dilatación según pauta marcada por la D.F. Remate de tapas de arquetas,
encuentros con fachadas, rejuntado con mortero seco de arena y cemento y limpieza final. Totalmente termina‐
do.

en reposiciçon aceras C/Eslora

   Reparaciones red de abastecimiento 1 40,00 0,50 20,00

1 10,00 0,50 5,00

25,00
11.08 M2 Aplacado pórfido gris 30 cm x ll e=3‐6 cm

Aplacado de paramentos verticales con piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de cizalla,  de largo libre, 30
cm de ancho y de 3 a 6 cm de espesor,  recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado previo, incluso
cortes. El rejuntado de este pavimento se realizará de la siguiente forma: Un primer rejuntado con mortero de
cemento y arena (1:3) hasta dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que
se empleará mortero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto pa‐
ra su uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por cemento blan‐
co, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad de obra la
limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la limpieza posterior del pavimento una vez termi‐
nado el  rejuntado, para  lo cual, será necesario  llevar a cabo el  rejuntado en pequeñas  superficies para  lograr
una limpieza final efectiva. Completamente terminado.

A lo largo del banco corrido 1 469,60 0,65 305,24

Cierre de plaza 1 44,00 1,00 44,00

349,24
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11.09 Ud Pieza prefabricada de hormigón en remate de
muro de 80x70x10 cms

Suministro y colocación de pieza prefabricada de remate para muro, de 80x70x10 cm, de hormigón gris
HM‐35/B/20/IIIc, con acabado visto, armada con fibras de polipropileno en una dotación de 600 gr/m3, vertido
en la masa en el momento de su preparación, colocación de dos casquillos de acero inoxidable, con rosca en su
interior para insertar ganchos a base de varillas roscadas que mejorará la sujeción de la pieza al muro así como
con el acabado inferior estriado a fin de asegurar la adherencia, recibida al murete con mortero cola y con gan‐
chos de acero galvanizado, roscado, incluso p.p. replanteo, cortes, rejuntado y limpieza. la pieza traerá de fábri‐
ca sendos goterones en la parte inferior, paralelos al paramento del muro en el que se apoya, de 2,5 cms de an‐
cho cada uno. Completamente colocada.

A lo largo del banco corrido 1 469,60 469,60

Cierre de plaza 1 44,00 44,00

513,60
11.10 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐1, de 50x30x22,5

cms

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo B‐1, de 50x30x22,5 cm
(largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal, de acuerdo con detalle correspondiente en
planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de arena y cemento. Total‐
mente colocado.

Margen interior del Paseo Marítimo 1 40,00 40,00

1 26,00 26,00

1 38,55 38,55

1 23,51 23,51

1 10,40 10,40

1 180,00 180,00

Calle La Marina 1 35,36 35,36

Sendero y Plaza Enlace Hoya de La Plata 1 90,66 90,66

1 71,75 71,75

516,23
11.11 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐2, de 50x27,5x22,5

cms

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo B‐2 de 50x27,5x22,5
cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal junto a elementos verticales, de acuerdo
con detalle correspondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mor‐
tero de arena y cemento. Totalmente colocado.

   Enlace Hoya de La Plata 1 67,00 67,00

   Desde Calle La Marina a Calle Eslora 1 40,00 40,00

107,00
11.12 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐4, de 50x30x30

cms

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo B‐4, de 50x30x30 cm
(largo x ancho x alto), acabado visto, en formación de peldaño de escaleras, de acuerdo con detalle correspon‐
diente en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de arena y ce‐
mento. Totalmente colocado.

En escalera de acceso a cala

36 1,50 54,00

54,00
11.13 m² Riego de adherencia e imprimación con

emulsión ECR‐1

Riego de adherencia e imprimación con emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente tipo "Probiclean" o
similar, con una dotación de 0,4 Kg/m², aplicada por medios mecánicos con cuba calorifugada dotada de difuso‐
res.
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En carril bici 1 420,00 2,20 924,00

1 60,00 2,20 132,00

   Sobreancho por motivos constructivos 1 420,00 0,25 105,00

1 60,00 0,25 15,00

1.176,00
11.14 m² Capa de mezcla asfáltica S‐12 con betún en

rodadura, esp=5 cms

Capa de  rodadura de carril bici o calzada, de 5 cm de espesor,  realizada con mezcla asfáltica en caliente  tipo
S‐12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,2 tm/m³.

En carril bici 1 420,00 2,20 924,00

1 60,00 2,20 132,00

   Sobreancho por motivos constructivos 1 420,00 0,25 105,00

1 60,00 0,25 15,00

1.176,00
11.15 m² Slurry sintético de color rojo, aplicado en tres

capas

Pavimento continuo realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY ROJO O VERDE consti‐
tuído por: ‐imprimación asfáltica; ‐pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún y cargas mine‐
rales, aplicado a una capa; ‐pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de resinas sintéticas y
cargas minerales seleccionadas con pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas.

En carril bici 1 420,00 2,20 924,00

1 165,00 2,20 363,00

   Sobreancho por motivos constructivos 1 420,00 0,25 105,00

1 60,00 0,25 15,00

1.407,00
11.16 m² Solera hormigón HM‐20 20 cm y pavimento

amortiguador esp=5 cms

Solera de hormigón en masa HNE‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, extendida y nivelada, con mallazo electrosol‐
dado de 5x150x300 mm, incluso excavación y encofrados laterales necesarios para la ejecución de la citada losa.
Pavimento de caucho amortiguador de color rojo, especial para parques infantiles, de la marca HPC o similar, de
5 cms de espesor, en baldosas de 50x50 cm, incluso elementos de unión entre baldosas, adherido a la losa con
cola de dos componentes. Nivelación, vertido del hormigón, regleado, vibrado, curado, recibido de las baldosas,
perfectamente colocadas.

en zonas de entretenimiento y actividad física 5 2,00 2,00 20,00

20,00
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CAP. 12 AMUEBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS

12.01 Ml Barandilla de PVC de 1,10 m de altura

Suministro e instalación de barandilla en PVC blanco con refuerzo interior galvanizado, fijada a obra con pies de‐
rechos de 60x60 cms y sobre placas de acero inoxidable de 130x130x10 mm en módulos entre pilastras de 1000
mm. La altura será de 1100 mm sobre el piso, o bien sobre la línea imaginaria que une las aristas de los peldaños
en escaleras, con barrotes verticales con separación de 100 mm, y con perfil de pasamanos en parte superior
equiparable a un tubular de ø50 mm. Incluso replanteo previo en obra, fabricación en taller, transporte a la
obra, distribución e instalación, tanto en rampas, escaleras y resto de zonas previstas. Con aportación de ficha
técnica del producto. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente
al ambiente marino del entorno.

C/ La Marina 1 35,00 35,00

Escalera de acceso a cala

2 4,92 9,84

1 8,52 8,52

53,36
12.02 Ml Pasamanos doble de PVC, anclado a

paramento vertical

Suministro e instalación de pasamanos doble en PVC blanco con refuerzo interior galvanizado, fijada a obra con
placas de 10x10 cms de acero inoxidablecada 2000 mm. La altura de su colocación será a 0,70 y 0,90 metros res‐
pectivamente del pavimento. Incluso replanteo previo en obra, fabricación en taller, transporte a la obra, distri‐
bución e instalación, tanto en rampas, escaleras y resto de zonas previstas. Con aportación de ficha técnica del
producto. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente
marino del entorno.

Escalera de acceso a cala

1 19,20 19,20

1 10,30 10,30

29,50
12.03 Ud Banco prefabricado en madera tropical

Banco para espacios públicos formado por dos patas de fundición dúctil con apoyabrazos, asiento y respaldo for‐
mado por seis tablones de madera tropical, con tornillería de acero inoxidable. Con largo de 180 cm y un ancho
de 65 cm. Completamente instalado, incluido anclajes en cada una de las patas de apoyo. Este material deberá
ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

En nuevo paseo

   Plaza Enlace Hoya de La Plata 4 4,00

   Junto a paramento Enlace Hoya de La Plata 6 6,00

   Junto a explanada Restaurante El Áncora 2 2,00

12,00
12.04 Ud Papelera de Polietileno Alta Densidad, 50 L,

color burdeos

Suministro e instalación de papelera circular prefabricada de Polietileno Alta Densidad. Cubeta extraíble, que
mejora su manejo y facilita su vaciado, incluso elementos de sujeción (tacos y tornillos de anclaje) recibidos a la
solera del pavimento. Color Burdeos. Perfectamente nivlada y colocada. Este material deberá ofrecer una ade‐
cuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

En nuevo paseo

   Plaza Enlace Hoya de La Plata 2 2,00

   Junto a paramento Enlace Hoya de La Plata 6 6,00

   A lo largo del paseo 3 3,00

   Junto a explanada Restaurante El Áncora 2 2,00

13,00
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12.05 Ud Cimentación de pérgola con hormigón en masa
HM‐20/B/20/I

Cimentación para pérgola consistente en la ejecución de dos macizos de hormigón en masa HM‐20/B/20/I, de
0,60x0,60x0,80 m, incluso excavación en zanja o pozo con carga y retirada de material a vertedero o lugar de
empleo, vertido, vibrado y curado del hormigón, colocación de pernos y accesorios necesarios. Totalmente ter‐
minada según detalle correspondiente en planos.

En cimentación de pérgolas a lo largo del paseo

  junto a restaurante El Áncora 2 2,00

  en zona de descanso en enlace Hoya La Plata 6 6,00

8,00
12.06 Ud Pérgola de estructura de aluminio marino serie

6000 ‐ cubierta de PVC imitación madera

Suministro e instalación de pérgola ligera de geometría según plano, de estructura de soporte fabricada en alu‐
minio de aleación especial marina serie 6000 de uniones soldadads, a base de pilares de sustentación de
80x80x4 mm y 2,38 m de altura, marco superior para apoyo de traviesas de PVC de dimensiones 1,30x2,60, fabri‐
cado a partir de perfil de aluminio marino de 80x80x3 mm. Este marco superior llevará, a efectos de impedir el
efecto de torsión por causa de la utilización inadecuada de la estructura, unas cartelas de aleación de aluminio
marino soldadas al resto de la estructura y que darán la rigidez necesaria a la estructura. Traviesas de PVC laca‐
do en color imitación madera de dimensiones 40x100 mm, con remate de los extremos con chapa del mismo
material y color, recibido con silicona del mismo color y en su defecto, transparente, unidas mecánicamente a la
estructura. Los pilares de soporte quedarán anclados a la solera por medio de placas de aleación de aluminio
marino de 40x40 cm y pernos de varillas de acero inoxidable AISI 316 y tuercas de nivelación. Incluso elementos
auxiliares para montaje, tornillería, medios de elevación y sustentación para su instalación. Según detalles refle‐
jados en Planos. Perfectamente montada e instalada. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y
un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

A lo largo del nuevo paseo

   Junto a paramento en Enlace Hoya de La Plata 6 6,00

   Junto a Restaurante El Áncora 2 2,00

8,00
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CAP. 13 SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES

13.01 ml Pintura reflexiva blanca o amarilla de 10 cm
larga duración

Pintura reflexiva blanca o amarilla de larga duración en marcas viales de 10 cm de ancho, incluso premarcado a
cinta corrida.

Carril bici

   Marcas longitudinales 3 445,00 1.335,00

3 165,00 495,00

1.830,00
13.02 m² Pintura reflexiva blanca o amarilla marcas

viales larga duración

Pintura reflexiva blanca o amarilla en marcas viales en cebreados y símbolos de larga duración, incluso premarca‐
je de la simbología y aplicación del producto.

EN CARRIL BICI

 Líneas de Ceda el Paso a Peatones 2 1,10 0,15 0,33

     Líneas auxiliares de detención 6 0,75 0,15 0,68

6 0,50 0,15 0,45

6 0,25 0,15 0,23

 Simbología y flechas direccionales

  Ceda el Paso A peatones en carril bici 2 0,30 0,60

  Símbolo Paso de peatones 2 0,25 0,50

  Símbolo de bicicleta 10 1,35 13,50

  Flecha unidireccional 10 0,06 0,60

..

  Símbolo de bicicleta 4 1,35 5,40

  Flecha unidireccional 4 0,06 0,24

  Ceda el Paso A peatones en carril bici 2 0,30 0,60

.. 2 0,25 0,50

  Acceso a finca (pasos de peatones y líneas) 1 20,00 20,00

43,63
13.03 ud Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro,

NR 2

Suministro  y  montaje  de  señal  reflexiva  circular  de  60  cm  de  diámetro,  con  base  de  hormigón  en  masa
HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de excavación, suministro y montaje de poste y tornillería. Nivel de retro‐
rreflexión 2. Orientada y colocada.

R‐301 (40)

  Calle La Marina 1 1,00

1,00
13.04 ud Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema,

NR 2

Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,  con base de hormigón en masa
HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

R‐2

   Calle La Marina 1 1,00

1,00
13.05 ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 2

Suministro  y  montaje  de  señal  reflexiva  triangular  de  60  cm  de  lado,  con  base  de  hormigón  en  masa
HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.
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P‐20

2 2,00

2,00
13.06 ud Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1

Suministro  y  montaje  de  señal  reflexiva  cuadrada  de  60  cm  de  lado,    con  base  de  hormigón  en  masa
HM‐15/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

S‐13

2 2,00

2,00
13.07 ud Señal reflexiva rectangular, NR 2,

estrechamiento carril bici

Suministro y montaje de señal reflexiva rectangular de 60 x 90 cm de  lado, con  indicación: "ESTRECHAMIENTO
DE CARRIL BICI". Incluso base de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería.
Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

En Estrechamiento carril bici 2 2,00

2,00
13.08 ml Barrera de seguridad doble onda con marcado

CE

Barrera de seguridad metálica con marcado CE, nivel de contención N2 según norma, anchura de trabajo W5, de‐
flexión dinámica 1.3 m, índice de severidad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de terminales, p.p. curvas,
poste, captafaros H.I. y separador, tornillería, fijaciones, alineada, totalmente terminada.  En la instalación debe‐
rán ser respetadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y un obstáculo, y la deflexión dinámica entre la
barrera y un desnivel, establecidas en el correspondiente anejo justificativo.  Completamente instalada.

Previsión reposición barrera existente 1 50,00 50,00

50,00
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CAP. 14 JARDINERÍA

14.01 m³ Tierra vegetal estercolada, esp. 30 cm

Tierra vegetal estercolada libre de piedras, extendida y nivelada en parterres, jardines y alcorques.

parterres junto carril de aceleración 1 72,00 0,30 21,60

1 41,00 0,30 12,30

parterre junto a la GC‐1 1 450,00 0,30 135,00

zona césped bajo tablero enlace Hoya Plata 1 230,00 0,30 69,00

1 310,00 0,30 93,00

330,90
14.02 m² Picón marrón, extendido y nivelado, esp. 5 cm

Suministro y extendido de capa de picón marrón en parterres y zonas ajardinadas, en un espesor medio de 5
cms.

en tramo de parterre junto a muro de hormigón armado 1 108,00 0,60 64,80

64,80
14.03 m² Tapizante de zonas ajardinadas (clavel de sol o

carpobrotus), en M‐12

Suministro y plantación de Clavel de Sol o Carpobrotus, suminstrado en maceta de 12 l, a razón de 4 ud por m2,
incluso apertura de hoyo manual de hoyo de 0,10x0,10x0,10 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

a razón de 4 ud/m2

parterres junto carril de aceleración 4 72,00 288,00

4 41,00 164,00

parterre junto a la GC‐1 4 450,00 1.800,00

  a deducir franja junto a muro HA ‐4 108,00 0,60 ‐259,20

1.992,80
14.04 ud Arbusto Carissa Macrocarpa en M‐17

Suministro y plantación de Carissa Macrocarpa, suminstrada en maceta de 17 l, a razón de 2 ud por ml de parte‐
rre (parterre de 0,58 m de ancho), incluso apertura de hoyo manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de
abonos , primer riego y plantación.

junto a muro de hormigón armado (1 ud c/ 0,50 m) 2 108,00 216,00

216,00
14.05 ud Palmera Washingtonia de H=2,00 m, en M‐45

Suministro y plantación de Palmera Wasinghtonia de H=2,00 m, suminstrada en maceta de 45 l, incluso apertura
de hoyo de 0,50x0,50x0,50 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

en parterres a lo largo del paseo 12 12,00

12,00
14.06 ud Cocoloba de H=1,00 m, en M‐17

Suministro y plantación de Cocoloba de H=1,00 m, suminstrada en maceta de 17 l, incluso apertura de hoyo ma‐
nual de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

en parterres a lo largo del paseo 2 13,00 26,00

26,00
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CAP. 15 VARIOS

15.01 Ud Partida Alzada de A Justificar

Partida Alzada a Justificar para Imprevistos a lo largo de las obras, etc.

1 1,00

1,00
15.02 Ud Partida Alzada a justificar Tasas Adm. Cons. de

Ind.

Partida alzada a justificar en concepto de abono de Tasas Administrativas en la Consejería de Industria.

1 1,00

1,00
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CAP. 16 GESTIÓN DE RESIDUOS

16.01 tn Residuos de material de excavación. Código
LER 1703504

Precio de entrada (canon) de residuos de  tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 según el
Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos.

Según anejo nº 11 1 14.125,63 14.125,63

14.125,63
16.02 tn Residuos metálicos. Código LER 170407

Precio de entrada (canon) de residuos metálicos, procedentes de la obra y demolición, con código 170407 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos.

Según anejo nº 11 1 0,36 0,36

0,36
16.03 tn Residuos de asfalto (demolición). Código LER

170302b

Precio de entrada (canon) de residuos de asfalto no peligrosos código lista LER 170302 según el Catalogo Euro‐
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se
ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto
base.

Según anejo nº 11 1 411,36 411,36

411,36
16.04 tn Residuos mezclados de demolición. Código LER

170107

Precio de entrada (canon) de residuos de demolición no peligrosos (no especiales) código lista LER 170107 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el
presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contempla‐
do en el proyecto base.

Según anejo nº 11

Pavimentos y soleras

1 193,35 193,35

193,35
16.05 tn Residuos de hormigón. Código LER 170101

Precio de entrada (canon) de residuos de hormigón limpio sin armadura código lista LER 170101, según el catálo‐
go Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente
precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el
proyecto base.

Según anejo nº 11 1 122,39 122,39

122,39
16.06 tn Residuos de madera. Código LER 170201

Precio de entrada (canon) de residuos de madera código lista LER 170201, según el catálogo Europeo de Resi‐
duos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido
en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

Según anejo nº 11 1 0,50 0,50

0,50
16.07 tn Residuos de papel. Código LER 200101

Precio de entrada (canon) de residuos de papel  código lista LER 200101, según el catálogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido en
cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

Según anejo nº 11 1 0,30 0,30
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0,30
16.08 tn Residuos de plástico. Código LER 170203

Precio de entrada (canon) de residuos de plástico código lista LER 170203, según el catálogo Europeo de Resi‐
duos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido
en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

Según anejo nº 11 1 0,35 0,35

0,35
16.09 tn Residuos de vidrio. Código LER 170202

Precio de entrada (canon) de residuos de vidrio código lista LER 170202, según el catálogo Europeo de Residuos
(ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido en
cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

Según anejo nº 11 1 0,25 0,25

0,25
16.10 tn Residuos biodegradables o basuras. Código

LER 200201

Precio de entrada (canon) de residuos biodegradables o basuras municipales código lista LER 200201, 200301,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos.
En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado con‐
templado en el proyecto base.

Previsión 1 1,00 1,00

1,00
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CAP. 17 SEGURIDAD Y SALUD

17.01 Ud Seguridad y salud

Partida para seguridad y salud en el trabajo, según detalle del anejo correspondiente.

1 1,00

1,00
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Código Ud Descripción Precio

CAP. 01  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 M3 Demolición muros de hormigón medios mecánicos 28,90

Demolición completa de macizos y  muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyen‐
do cimentación, realizada por medios mecánicos,  incluso carga de escombros sobre camión y
transporte a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y elementos de  seguridad así  como el
transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

VEINTIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

01.02 M3 Demolición muros de hormigón con compresor 86,49
Demolición completa de muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyendo cimenta‐
ción,  realizada con martillo compresor, incluso carga de escombros sobre camión y transporte
a vertedero, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de
la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

01.03 M2 Demolición de pavimentos y soleras con compresor 10,29
Demolición con compresor de pavimentos asfálticos en calzadas, aceras, escaleras y elemen‐
tos singulares, con parte proporcional de demolición de soleras, bordillos, señalización verti‐
cal, precorte, carga y transporte de escombros a vertedero, medios auxiliares y elementos de
seguridad, así como el transporte de  la maquinaria hasta el  tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

DIEZ EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

01.04 M2 Demolición de pavimentos y soleras a máquina 6,75
Demolición por medios mecánicos de pavimentos asfálticos, de hormigón o a base de  losetas
prefabricadas en calzadas, aceras, escaleras y elementos singulares, con parte proporcional de
demolición de bordillos, señalización vertical, precorte y transporte de escombros a vertedero,
p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el  transporte de  la maquinaria
hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

SEIS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

01.05 Ml Demolición de línea de bordillo de graderío 5,01
Demolición por medios mecánicos de línea de bordillos y piezas prefabricadas de hormigón en
masa, en formación de graderíos y escaleras, con parte proporcional de precorte de pavimen‐
to en caso de ser necesario y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondien‐
te y su posterior retirada.

CINCO EUROS con UN CÉNTIMOS.

01.06 Ml Demolición canalización de saneamiento o drenaje 10,04
Demolición completa de canalización enterrada de saneamiento o de drenaje en prisma de hor‐
migón o en lecho de arena, de diámetros comprendidos entre 250 y 800 mm,  realizada con me‐
dios mecánicos, sin aprovechamiento del material,  i/carga y transporte de escombros a vertede‐
ro, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria
hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

DIEZ EUROS con CUATRO CÉNTIMOS.

01.07 Ml Demolición canalización abastecimiento, riego o semáforos 2,55
Demolición completa de canalización enterrada de abastecimiento de agua potable, riego, se‐
máforos o alumbrado público, en prisma de hormigón o en lecho de arena, i/carga y transpor‐
te de escombros a gestor autorizado, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así
como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

DOS EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

01.08 Ud Demolición de rejilla y cubeta imbornal existente 34,15
Demolición de rejilla de acero y cubeta de hormigón existente, perteneciente al sistema de re‐
cogida de aguas pluviales de la zona, incluso separación y selección de escombros, carga sobre
camión y transporte a lugar de empleo o a gestor autorizado para su posterior tratamiento, así
como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

TREINTA Y CUATRO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS.
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01.09 Ud Desmontaje de brazo anclado a pared incluso luminaria 80,10
Desmontaje de brazo existente de alumbrado público adosado a pared, incluso desconexiona‐
do del cableado, carga sobre camión y transporte del material al lugar indicado por el servicio
municipal correspondiente, o bien su transporte al gestor de reciclaje autorizado más cercano,
así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

OCHENTA EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

01.10 Ml Desmontaje y retirada de barandilla o valla cerramiento 21,60
Levantado de barandilla de seguridad o valla de cerramiento con o sin recuperación, realizada
por medios manuales y/o mecánicos, con carga y  transporte de escombros a vertedero, me‐
dios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo
correspondiente y su posterior retirada.

VEINTIUN EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

01.11 Ud Desmontaje de reja en boca obra de drenaje 42,56
Desmontaje de reja de acero a modo de puerta de seguridad en boquilla de obra de drenaje,
sin recuperación, realizada por medios manuales y/o mecánicos, con carga y transporte de es‐
combros a vertedero, medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la
maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

CUARENTA Y DOS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.12 M3 Excavación canto rodado y arena 8,72
Excavación de canto rodado y arena existentes en la playa, para la ejecución del paseo maríti‐
mo, en zonas situadas en carrera de marea o próximas a ésta, con acopio del material extraído
junto a la excavación, formando una barrera para la protección de las obras durante la fase de
ejecución,   así como el transporte de  la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

OCHO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

01.13 M3 Extendido y perfilado canto rodado y arena 3,50
Empuje, extendido y perfilado del canto rodado y la arena acopiada en la playa, realizado por
medios mecánicos, para formación del nuevo perfil de playa, de acuerdo con las instrucciones
de  la Dirección Facultativa,   así como el transporte de  la maquinaria hasta el  tajo correspon‐
diente y su posterior retirada.

TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

01.14 M3 Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno 4,72
Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno,  por medios mecánicos, incluyendo escarifi‐
cado si fuera necesario, desbroce y retirada de vegetación, demolición no clasificada de peque‐
ñas obras, tales como acequias, muretes, etc..., refino de taludes y acabado de la explanación,
con carga sobre camión y  transporte a vertedero del material no aprovechable,  transporte y
acopio dentro de la propia obra del material aprovechable, así como el transporte de la maqui‐
naria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

CUATRO EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

01.15 M3 Excavación en zanjas y pozos, en todo tipo de terreno 23,80
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, inclu‐
so transporte a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excava‐
ción, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retira‐
da.

VEINTITRES EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

01.16 M3 Excavación en cimientos en roca 47,94
Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y transpor‐
te de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

Página 2



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO Consultor:
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA Trama Ingenieros

Código Ud Descripción Precio

01.17 M3 Terraplén con productos de préstamos 7,93
Terraplén extendido, nivelado y compactado en capas de 30 cm de espesor, al 95% del Próctor
modificado,  con material  seleccionado  apto  para  conoración  de  terraplenes  procedente  de
préstamos, incluso extracción de material, carga y transporte hasta el lugar de empleo y refino
de taludes, así como el transporte de  la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

SIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.

01.18 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, trasdós muros 6,86
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en tras‐
dós e intradós de muros, extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, rega‐
do y compactado al 95% del Próctor modificado, así como el transporte de la maquinaria hasta
el tajo correspondiente y su posterior retirada.

SEIS EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.19 M3 Relleno seleccionado procedente de préstamos, trasdós muros 8,39
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, extendi‐
do en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próc‐
tor normal,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

01.20 Tm Retirada y reubicación de escollera natural existente 12,80
Retirada y reubicación durante la ejecución de las obras de  la escollera natural existente, con
medios mecánicos habilitados para  la manipulación de cargas superiores a 5.000 kg, con pin‐
zas,  incluso p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad,   así como el transporte de  la
maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

01.21 M3 Todo uno de cantera 12,91
Todo uno de cantera de peso comprendido entre 5 y 50 Kg, totalmente exento de material fi‐
no, incluso extracción, carga, lavado de finos en cantera con agua a presión, transporte desde
la cantera hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en
obra con grúa y bandeja, totalmente colocado según especificaciones  incluidas en  los planos,
así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

DOCE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.22 Tm Escollera natural 125 y 250 Kg en banqueta 12,66
Escollera natural en banqueta de peso comprendido entre 125 y 250 Kg, incluso extracción, cla‐
sificación, carga,   transporte desde  la cantera hasta  la obra, vertido y colocación en obra con
medios mecánicos. Totalmente colocada en zonas situadas en carrera de marea según especifi‐
caciones incluidas en los planos,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo corres‐
pondiente y su posterior retirada. Se considera el volumen real del material a colocar, aplicán‐
dose para ello un porcentaje de huecos del 10%.

DOCE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.23 Tm Escollera natural 300 y 600 Kg 14,77
Escollera natural de peso comprendido entre 300 y 600 Kg, incluso extracción, carga,  transpor‐
te desde la cantera hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colo‐
cación en capa  intermedia de protección de paseo marítimo con grúa y bandeja,   así como el
transporte de  la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada, totalmente
colocada según especificaciones incluidas en los planos. Se considera el volumen real del mate‐
rial a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 20%.

CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.24 Tm Escollera natural > 6000 Kg 22,26
Escollera natural de peso igual o superior a 6000 Kg, incluso extracción, carga,  transporte des‐
de la cantera hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación
en manto exterior de protección de paseo marítimo con grúa y bandeja,  transporte de la ma‐
quinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada. Totalmente colocada según espe‐
cificaciones incluidas en los planos. Se considera el volumen real del material a colocar, aplicán‐
dose para ello un porcentaje de huecos del 30%.

VEINTIDOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.
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01.25 Ud Trasplante de palmera, altura igual o superior a 3,00 m 266,23
Trasplante de palmera de porte superior a 3 metros, a lugar a designar por la D. F. en un radio
no superior a 15 Km.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

01.26 Ud Retirada de barrera rígida de hormigón 69,91
Retirada de barrera rígida de hormigón de aproximadamente 4 metros de longitud, con carga
y transporte a vertedero o a lugar indicado por la Dirección Facultativa,  así como el transporte
de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

SESENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

01.27 ud Retirada de árboles con medios mecánicos pequeño‐mediano porte 170,47
Retirada de árboles de pequeño y mediano porte  (tarahales, plataneras, papayeros,  limone‐
ros, higueras, parras, pitas, tuneras, frambuayán, etc), cuyas labores para el arranque no preci‐
sen de un talado previo, carga a camión y transporte a vertedero autorizado, así como el trans‐
porte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

CIENTO SETENTA EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

01.28 ud Retirada de árboles de gran porte con tala previa 339,03
Retirada de árboles de gran porte (aguacateros, nisperero, ficus, pinos, etc) cuyas labores para
el arranque precisen de tala previa, incluso de medios mecánicos como camión grúa con cesta
para hombre en  las  labores de tala de ramas, y posterior tala del tronco y ramas, carga a ca‐
mión y transporte a vertedero autorizado, así como el transporte de la maquinaria hasta el ta‐
jo correspondiente y su posterior retirada.

TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con TRES CÉNTIMOS.
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CAP. 02  CIMIENTOS Y CONTENCIONES
02.01 M² Hormigón masa limpieza y nivelación HNE‐20/B/20 13,14

Hormigón de limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido. Incluso medios nece‐
sarios para su puesta en obra, para su transporte y posterior vertido.

TRECE EUROS con CATORCE CÉNTIMOS.

02.02 M3 Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa 132,01
Hormigón  inyectado HNE‐25/B/20/IIIa en mantos de escollera y  formación de banquetas de
apoyo,  llevado a  cabo mediante bombeo,  incluyendo  transporte hasta  la obra. Se  considera
que los huecos existentes en la escollera van a ser inferiores al 35% del volumen total de la ban‐
queta. Por ello, hemos considerado el 35% de dicho volumen como la cantidad de hormigón a
inyectar.

CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS.

02.03 M3 Muro mampostería 1 cara vista, 1cara encofrada, HNE‐20/B/20/IIIa 146,09
Muro de mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica, color simi‐
lar al entorno y tamaño del mampuesto comprendido entre los 20 y los 30 cms, encofrado en
el paramento  interior o trasdós, con  inclinación según  indicaciones de planos, con empleo de
hormigón en masa  tipo HNE‐20/B/20/IIIa,  incluso preparación y vertido, vibrado,  curado del
hormigón según la EHE,   perfectamente alineado, aplomado, con preparación de  la superficie
de asiento.  Todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas con mampostería. Para fa‐
vorecer la unión y estabilidad del pretil de remate del paseo que se prevé ejecutar en la corona‐
ción de este muro de mampostería, se incluye en esta unidad de obra la colocación de barras
de acero corrugado, de ø20 mm, colocadas cada 1,00 metro de separación, quedando empotra‐
das al menos 0,60 metros en el muro de mampostería y sobresaliendo de éste al menos 0,60
m. Completamente terminado.

CIENTO CUARENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

02.04 M2 Muro‐pretil mampostería 1cara vista, ancho = 0,40 m, hormigón HNE‐25/B/20/IIIa 125,33
Muro‐pretil de remate del paseo, de 0,40 m de ancho y 0,72 m de alto, a modo de banco corri‐
do, ejecutado con mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica,
color similar al entorno y tamaño del mampuesto comprendido entre los 10 y los 20 cms, recibi‐
da con hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa, y colocación de 2 barras de acero corrugado de
ø12 mm en posición horizontal, atadas a barras de acero corrugado para la unión con muro de
sostenimiento, encofrado en el paramento interior o trasdós, para posterior aplacado, según in‐
dicaciones  de  planos,  incluso  preparación  y  vertido,  vibrado,  curado  del  hormigón  según  la
EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento. Todas las
partes vistas del muro en  su paramento exterior deben quedar  cubiertas  con mampostería.
Completamente terminado.

CIENTO VEINTICINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.05 M3 Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros enc 2 caras 166,74
Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros de hormigón en masa, ejecutado en algunos ca‐
sos en zonas situadas en carrera de marea, incluso encofrado a dos caras, vertido, vibrado y cu‐
rado del hormigón, desencofrado y formación de juntas, completamente terminado, de acuer‐
do con las especificaciones contenidas en los planos.

CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

02.06 M3 Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en zapatas de muros 281,33
Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en zapatas de muros, elaborado,
transportado y puesto en obra,  incluso p.p. de encofrado,  limpieza de fondos, armaduras, re‐
fuerzo del armado en las escotaduras a realizar en la zapata para permitir la instalación por em‐
potramiento de las columnas de Alumbrado Público según detalle de planos, separadores, verti‐
do, vibrado, curado, desencofrado y formación de juntas, completamente terminado, de acuer‐
do con las especificaciones contenidas en los planos.

DOSCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.07 M3 Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en alzados de muros 371,41
Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa  en alzado de muros, incluso encofrado a una cara, armadu‐
ra, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de
hormigonado, juntas verticales de contracción y juntas de dilatación, completamente termina‐
do, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.
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02.08 m² Impermeabilización de cimientos y muros con pintura asfáltica 5,33
Impermeabilización de cimentaciones o trasdós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal ne‐
gro o similar, con un rendimiento de 1 Kg/m2.

CINCO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS.

02.09 m² Lámina drenante y geotextil de 125 gr/m2 8,50
Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polietile‐
no de alta densidad, en  forma de nódulos o con secciones  troncocónicas, anclado mecánica‐
mente y solapado una anchura mínima de 30 cms, así como geotextil no tejido de 125  gr/m²,
incluso p.p. de arandelas y clavos para fijación. Totalmente colocada.

OCHO EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

02.10 m² Grava 40/70 en trasdós de muros 9,45
Suministro y reparto de grava 40/70 en trasdós de muros de tierra armada y de hormigón arma‐
do, en un ancho medio de 25 cm.

NUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

02.11 ml Tubería de PVC ranurada, ø100 mm, en trasdós de muro 11,27
Suministro e instalación de tubería de PVC para drenaje ø100 mm de junta abierta, ranurada,
de rigidez SN 4 kN/M2, color teja RAL 8023, doble pared, unión por copa con junta elástica, in‐
cluso aportación y extendido de grava tamaño máximo 40 mm alrededor de la tubería. Perfec‐
tamente instalada.

ONCE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

02.12 ml Sellado junta dilatación/retracción con resinas epoxi‐lámina PE 15,56
Sellado de  junta de dilatación o retracción en muros, paredes,  losas, etc, para grandes movi‐
mientos con resinas epoxi SIKADUR 31, ADHESIVO de SIKA o similar  en color gris y lámina de
polietileno clorosulfonado SIKANORM HYPALÓN de SIKA en color gris con presentación en ti‐
ras de 10 cm de ancho. Totalmente terminada.

QUINCE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

02.13 ud Arqueta de registro para drenaje trasdós muros 223,31
Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, maciza‐
dos con hormigón en masa HM‐15/B/20/IIa, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hor‐
migón en masa HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de  losa hormigón de 610x610
mm y 15 cms de espesor como elemento de cubrición, con colocación de mallazo electrosolda‐
do de 8x150x150 mm para refuezo de dicha losa. Incluso excavación y relleno posterior con el
material procedente de la misma. Completamente terminada.

DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS.

02.14 ud Taladro para anclaje i. resina adherencia hormigón ‐ acero 5,98
Apertura de taladro para anclaje de estructura a otra existente comprendiendo realización de
taladro en hormigón actual (zapata, muro, pilar, viga, forjado, etc...) mediante broca de diáme‐
tros comprendidos entre 10 y 25 mm hasta una profundidad media de 30 cm, limpieza del mis‐
mo, aplicación de resina HiLTI R500 o similar, con p.p. de medios auxiliares y elementos de se‐
guridad, incluso vertido de material sobrante a través de tolva a cubeta habilitada para escom‐
bros para su posterior retirada a gestor autorizado. En el precio está incluido la carga y trans‐
porte. El canon de la gestión de residuos se encuentra en el capítulo correspondiente.

CINCO EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

02.15 m² Revestimiento pieza ornamental paramento visto 83,26
Revestimiento de paramento de muros a modo de encofrado perdido, con piezas ornamenta‐
les prefabricadas de hormigón en masa HM‐30/B/20/IIIc con acabado  tipo sillería, para dejar
vistas, de 14 cm de espesor y alturas inferiores o iguales a 1,5 metros, tipo escama de tierra ar‐
mada o similar, suministradas con cuatro omegas de acero galvanizado de 8 mm de diámetro
empotradas en el trasdós de las piezas, incluyendo suministro, montaje y anclaje de escamas,
realizado de acuerdo con detalle correspondiente en planos, correa de cimentación de hormi‐
gón en masa HM‐20/B/20/IIIa de 35x15 cm de sección,   relleno y sellado de  juntas entre pie‐
zas ornamentales,  realizada con mortero de reparación Moducrete o similar, apuntalamiento
provisional, piezas especiales en remate de esquinas y pequeño material necesario para ancla‐
je de  las piezas al hormigón.

OCHENTA Y TRES EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS.
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CAP. 03  SANEAMIENTO Y PREINSTALACIÓN DE IMPULSIONES
03.01 M3 Excavación en zanjas, pozos y cimientos 21,56

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso refino y compactación
del fondo de la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de ma‐
terial sobrante a vertedero o a lugar de empleo.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

01.16 M3 Excavación en cimientos en roca 47,94
Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y transpor‐
te de material sobrante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

CUARENTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

03.02 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, zanjas 9,90
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en zan‐
jas, extendido en  tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido,  regado y compactado al
95% del Próctor modificado.

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

03.03 M3 Relleno seleccionado procedente de préstamos, zanjas 11,43
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, en zana‐
jas, extendido en  tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido,  regado y compactado al
95% del Próctor modificado.

ONCE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

03.04 Ud Parte fija de pozo de registro 516,88
Parte fija de pozo de registro, ejecutada con cono asimétrico prefabricado de hormigón de diá‐
metro interior variable entre 0,60 y 1,20 m, 85 cm de altura y paredes de 12 cm de espesor, lo‐
sa de fondo de hormigón en masa HNE‐20/B/20 de 20 cm de espesor, con recrecido lateral de
la misma hasta una altura de 20 cm, armadura de cosido constituida por redondos de acero co‐
rrugado ø12 mm c/0,20 m, formación de media caña en fondo de pozo de 20 cm de altura, de
hormigón en masa HNE‐20/B/20,  incluso encofrado,   vertido, vibrado, curado, desencofrado,
dos pates de polipropileno, impermeabilización de paramentos horizontales y verticales en inte‐
rior de pozo de registro, realizada con mortero armado con fibra de vidrio, aplicado en una sola
capa con llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3 mm; tapa redonda de fundición
dúctil de 600 mm de luz libre y marco cuadrado de 850 mm de  lado exterior, con altura total
del conjunto de 10 cms y 65 kg de peso, clase D‐400,  según normas UNE 41‐300 y EN‐124, no
ventilada, con acerrojado por apéndice elástico y con junta antirruido, perfectamente recibida
y nivelada con el pavimento exterior. Totalmente terminado según detalle correspondiente en
planos.

QUINIENTOS DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

03.05 Ml Parte variable de pozo de registro 266,38
Parte variable de pozo de registro de 1,20 m de diámetro interior, ejecutada con anilla prefabri‐
cada de hormigón de 1.200 mm de diámetro interior, 500 mm de altura y paredes de 12 cm de
espesor,  incluso pates de polipropileno, impermeabilización de paredes en interior de pozo de
registro, realizada con mortero armado con fibra de vidrio, aplicado en una sola capa con llana,
con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3 mm. Totalmente terminado según detalle co‐
rrespondiente en planos.

DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

03.06 Ud Conexión a pozo de registro existente 136,17
Conexión de colector de saneamiento a pozo de registro existente, con transporte de escom‐
bros a vertedero, incluido canon de vertido.

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS.
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03.07 Ml Tubería corrugada PVC ø300 mm 47,59
Tubería corrugada de PVC de 300 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consistente
en tubería con pared estructurada de doble capa,  lisa  interior y corrugada exterior, de unión
por copa con junta elástica, colocada en zanja, incluso lecho de arena o polvillo de cantera y re‐
lleno de la zanja con este mismo material hasta cubrir la tubería 30 cm por encima de su gene‐
ratriz superior. Completamente colocada y probada, según detalle correspondiente en planos.

CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

03.08 Ml Tubería corrugada PVC ø250 mm hormigonada 56,88
Tubería corrugada de PVC de 250 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consistente
en tubería con pared estructurada de doble capa,  lisa  interior y corrugada exterior, de unión
por  copa  con  junta  elástica,  colocada  en  zanja,  protegida  en  prisma  de  hormigón
HNE‐20/B/20, incluso formación previa de solera de hormigón nivelada según pendientes pro‐
yectadas, colocación de la tubería, anclaje de la misma para evitar movimientos, encofrados la‐
terales y vertido del hormigón de protección hasta cubrir la tubería 15 cm por encima de su ge‐
neratriz superior. Completamente colocada y probada, según detalle correspondiente en pla‐
nos.

CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

03.09 Ud Arqueta acometida a parcela 284,23
Arqueta de registro de acometida de parcela a red de saneamiento de aguas residuales o dre‐
naje  de  aguas  pluviales,  realizada  con  tubo  de  hormigón  de  400 mm  de  diámetro  interior,
1.200 mm de longitud y 40 mm de espesor de pared, con tapa y marco cuadrado de fundición
dúctil de 650x650 mm de marco y 500x500 mm de luz libre, con altura total de 46 mm y 45 kg
de peso del conjunto, clase C‐250, según normas UNE‐EN 124 (versión española de  la Norma
Europea EN‐124), losa de fondo de hormigón en masa HNE‐20/B/20 de 10 cm de espesor, inclu‐
so excavación, carga y traslado de material sobrante a vertedero o lugar de empleo. Completa‐
mente terminada según detalle correspondiente en planos.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

03.10 M2 Protección de canalización enterrada, hormigón HNE‐20/B/20 23,48
Refuerzo de  canalizaciones de  saneamiento o pluviales  enterradas  a menor profundidad de
1,20 metros contados desde la rasante de la calle o paseo hasta la generatriz superior de la tu‐
bería, consistente en el incremento del espesor de la solera de hormigón hasta alcanzar un mí‐
nimo de 30 cms, incluso colocación de mallazo de acero corrugado electrosoldado, que sobre‐
salga del ancho de la zanja al menos 0,50 metros a cada lado, realizado con hormigón en masa
HNE‐20/B/20.

VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

03.11 Ml Canalización tubería PE AD ø50 mm, 16 atm 14,97
Canalización compuesta por tubería de polietileno alta densidad de 50 mm de diámetro para
saneamiento, de presión nominal 16 atm., a instalar en intrerior de camisa de PE corrugado do‐
ble pared de ø200 mm, prevista en unidad de obra aparte, incluyendo la totalidad de labores a
realizar en taller en formación de curvas para adaptarse a las curvas o chaflanes del paseo. To‐
talmente instalada y probada.

CATORCE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

03.12 Ud Estación de bombeo prefabricada STAR 900, PE, 20 m3/h, 2 Bombas Semison 490 T, 1,1
KW

12.359,16

Suministro e  instalación de estación de bombeo para aguas residuales, del tipo prefabricada,
modelo Star 900, marca Techneau o similar, integrada por los siguientes elementos: Depósito
de polietileno con zócalo de anclaje "composite" de 1000 mm de diámetro y 1500 mm de altu‐
ra, con lámina de agua de entrada a 900 mm del fondo del depósito. 2 bombas trifásicas mode‐
lo SEMISON 490 T, con punto de curva (04) de referencia 20 m3/h a 5,5 mca, siendo a potencia
de cada bomba 1,1 Kw ‐ 400 V ‐ Tetra ‐ 1,7 A, para aguas cargadas. Tres boyas de nivel y con‐
trol. Cuadro eléctrico de control y maniobra. Conexión eléctrica entre cuadro y bombas a base
de líneas de conexión en 5G2.5 para cada bomba + 3 líneas de 2x1,5 para alimentación de las
tres boyas de nivel y control. Válvulas anti retorno en cada una de las bombas. Para facilitar las
operaciones de mantenimiento de cada una de  las bombas, el depósito  incorpora un sistema
de guías y cadenas ancladas a cada una de las bombas con las que poder extraerlas para su lim‐
pieza,  reparación, sustitución, etc. Marcado "CE", norma EN 12050‐1. Perfectamente  instala‐
da, puestra a punto, pruebas de funcionamiento, lista para su uso.

DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con DIECISEIS
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CÉNTIMOS.

03.13 Ud Implantación de estación bombeo prefabricada STAR 900 1.533,73
Trabajos de implantación de estación de bombeo prefabricada consistente en: Ejecución de so‐
lera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I, de espesor mínimo 20 cm para regularización y nive‐
lación del fondo de la excavación. Izado del depósito de polietileno con grúa y colocación en el
interior del espacio preparado previamente. Anclaje del depósito a la solera por medio del hor‐
migonado de la base con HM‐20/B/20/I hasta una altura de 0,50 m de altura. Relleno del foso
abierto con material seleccionado exento de áridos hasta alcanzar la cota de inicio del pavimen‐
to, ejecutado por tongadas y convenientemente compactado. Perfectamente nivelado y termi‐
nado.

MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS.
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CAP. 04  DRENAJE
03.01 M3 Excavación en zanjas, pozos y cimientos 21,56

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso refino y compactación
del fondo de la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de ma‐
terial sobrante a vertedero o a lugar de empleo.

VEINTIUN EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

03.02 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, zanjas 9,90
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en zan‐
jas, extendido en  tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido,  regado y compactado al
95% del Próctor modificado.

NUEVE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS.

04.01 M3 Hormigón de limpieza y nivelación HNE‐20/B/20 120,87
Hormigón de limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido. Incluso medios nece‐
sarios para su puesta en obra, bombeo, etc.

CIENTO VEINTE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

04.02 M3 Hormigón HA‐30 armado en losa de fondo canal drenaje 280,62
Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en cimentación o  losa de fondo
del canal de drenaje, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de encofrado, lim‐
pieza de  fondos, armaduras  consistentes en doble parrilla de acero  corrugado B 500  S, ø12
mm c/20 cms, barras de espera para la armadura del alzado, separadores, vertido, vibrado, cu‐
rado,  desencofrado  y  formación  de  juntas  de  construcción,  completamente  terminado,  de
acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

04.03 M3 Hormigón HA‐30 armado alzados muros canal drenaje 365,11
Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en alzado de muros y paredes laterales de cajón de drena‐
je,  incluso encofrado a dos caras, armadura consistente en  la colocación de barras verticales
de ø12 c/20 cms y armadura de reparto de ø 8 c/25 cms, separadores, vertido, vibrado, cura‐
do, desencofrado  y formación de juntas horizontales de hormigonado, juntas verticales de con‐
tracción y juntas de dilatación, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones
contenidas en los planos.

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.

04.04 M3 Hormigón HA‐30 en losa cubrición canal drenaje 300,28
Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en  losa de cubrición de cajón de drenaje,  incluso encofra‐
do, armadura, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas hori‐
zontales de hormigonado, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones con‐
tenidas en los planos.

TRESCIENTOS EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

04.05 Ud Arqueta de registro de 1,60x1,55x1,20 mts 550,43
Arqueta  de  registro  para  recogida  de  escorrentías  superficiales,  ejecutada  con  hormigón
HNE‐20/B/20, losa de fondo y paredes laterales de de 20 cms de espesor, incluso rejilla trámex
superior de cuadrícula 40x40 mm apoyada en rebaje a ejecutar en las paredes de la arqueta, in‐
cluso excavación y posterior relleno lateral a la arqueta. Conectada a tubo existente de drena‐
je.

QUINIENTOS CINCUENTA EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS.

04.06 Ud Arqueta de registro de 1,60x1,65x2,10 mts 703,91
Arqueta  de  registro  para  recogida  de  escorrentías  superficiales,  ejecutada  con  hormigón
HNE‐20/B/20, losa de fondo y paredes laterales de de 20 cms de espesor, incluso rejilla trámex
superior de cuadrícula 35x35 mm apoyada en rebaje a ejecutar en las paredes de la arqueta, in‐
cluso  encofrado de paredes con acabado visto, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado
y colocación de rejilla superior. Perfectamente terminada.

SETECIENTOS TRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.
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04.07 Ml Canalización hormigonada tub PVC ø800 mm 379,10
Canalización compuesta por tubería de pared exterior nervada, en forma de T, con pared inte‐
rior lisa de PVC de 800 mm de diámetro nominal, colocada en el interior de prisma de hormi‐
gón en masa HNE‐20/B/20 de 1,50x1,55 m de dimensiones exteriores, con armadura dispues‐
ta sobre  la generatriz superior de  la tubería compuesta por un mallazo de acero corrugado B
500 S de 8 mm de diámetro separados 15 cm, incluso sistema de anclaje de la tubería a la sole‐
ra del prisma de hormigón a base de alambres de acero recocido de 3 mm de diámetro, fijados
a  la solera mediante omegas de acero corrugado de 8 mm de diámetro, separadas 1,0 m en
sentido del eje de  la tubería.  Incluso encofrado, suministro y montaje de  la tubería, armadu‐
ras, vertido del hormigón, vibrado, curado y desencofrado. Completamente  terminada según
detalle correspondiente en planos.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

04.08 Ud Aliviadero de GRC de dimensiones 20x10 cms y 60 cms largo 54,03
Aliviadero de escorrentías superficiales,  fabricado en GRC, y dimensiones  libres  interiores de
20x10 cms, implantado en el muro o banco corrido que delimita el paseo, e instalado con una
pendiente mínima del 10%.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con TRES CÉNTIMOS.

04.09 Ud Reja de seguridad en boca de canal de drenaje 1.587,38
Suministro y colocación de reja de seguridad en boca de canal de drenaje, ejecutada en acero
inoxidable AISI‐316 marino, con pletinas horizontales 60x10 mm separadas cada 15 cms y vari‐
lla maciza calibrada en verticales de ø18 mm separados 10 cms, recibidos a paredes  laterales
con 6 anclajes de  tacos químicos y  tornillos metálicos de acero  inoxidable, bisagras de acero
inoxidable y cerradura. Instalada y nivelada.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS.
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CAP. 05  RED DE ABASTECIMIENTO
05.01 Ml Canalización provisional abastecimiento 11,98

Suministro, instalación y conexión de canalización provisional para mantener en servicio la red
de abastecimiento y distribución de agua potable durante la fase de ejecución de las obras, has‐
ta que esté terminada y probada la  red de abastecimiento definitiva, a base de  tubería de pre‐
sión de polietileno banda azul de 50 mm de diámetro y presión de trabajo 16 atm, tipo PE 100,
con p.p. de macizos de anclaje de hormigón, de acuerdo con detalle correspondiente en pla‐
nos, accesorios, piezas especiales y tapones final de línea,  incluyendo p.p. de conexionado a la
red existente, así como a las acometidas domicilarias. Totalmente instalada, conectada y proba‐
da.

ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

05.02 Ml Refuerzo canalización abastecimiento y riego 13,00
Refuerzo de canalizaciones de abastecimiento y red de riego en paseo marítimo y cruces de ca‐
lles, con hormigón en masa HM‐15/B/20/IIa.

TRECE EUROS.

05.03 Ml Canalización tubería de PVC‐U, 2", PN‐16 atm. 36,52
Suministro e instalación de tubería de presión de PVC‐U de 2" de diámetro y presión de traba‐
jo 16 atm, con p.p. de accesorios, macizos de anclaje de hormigón, de acuerdo con detalle co‐
rrespondiente en planos, piezas especiales y  tapones  final de  línea, colocada  sobre  lecho de
arena o polvillo de cantera, con un recubrimiento del mismo material de 15 cm sobre la genera‐
triz superior de la tubería, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material sobran‐
te a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la zanja con material seleccionado pro‐
cedente de la excavación. Totalmente instalada y probada.

TREINTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

05.04 Ud Conexión a la red de abasto existente 76,09
Conexión a tubería de abasto, incluso p.p. de pequeño material, ayudas de albañilería, etc.

SETENTA Y SEIS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS.

05.05 Ud Válvula compuerta fundición 2", 16 bar 168,00
Válvula de compuerta de fundición dúctil para instalar en tubería de PVC‐U de 2" de diámetro
con cierre elástico, gama Euro‐20 o similar, cuerpo sin tornillos tipo 23, distancia entre bridas
reducida, bridas a PN‐16, con eje forjado en acero inoxidable y con volante de apertura y cie‐
rre, presión de trabajo 16 atm, pintada  interior y exteriormente al horno eléctrico con resina
epoxy. Totalmente instalada y probada.

CIENTO SESENTA Y OCHO EUROS.

05.06 Ud Válvula compuerta 1" latón , 16 bar 33,38
Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmen‐
te instalada y probada.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

05.07 Ud Arqueta de  50x50x60 cm. 327,34
Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, maciza‐
dos con hormigón en masa HM‐15/B/20/IIa, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hor‐
migón en masa HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fun‐
dición  dúctil  de  610x610 mm  luz  libre  500 mm  clase  B‐125,  según  normas  UNE  41‐300  y
EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o similar. Incluso excavación y relleno posterior con el
material procedente de la misma. Completamente terminada.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

05.08 Ud Acometida domiciliaria 2"x1" 80,62
Acometida a la red  municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería de po‐
lietileno de alta densidad de 25 mm  (1") de diámetro y 16 atm. de presión desde tubería de
P.E. ø63 mm, con collarín de toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y proba‐
da.

OCHENTA EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

05.09 Ud Arquilla de acometida y válvula de corte de 1" 38,49
Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras, con tapa y cerco de
fundición dúctil de 120 x 120 mm, colocada, incluso p.p. de excavación y relleno.
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TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

05.10 Ud Desmontaje canalización provisional abastecimiento 248,11
Desmontaje de  la canalización provisional de abastecimiento a base de tubería de polietileno
ø63 mm, incluyendo demolición de macizos de anclaje, con carga y trasladado de material so‐
brante y escombros a vertedero, con el correspondiente canon de vertido.

DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con ONCE CÉNTIMOS.
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CAP. 06  RED DE RIEGO
06.01 Ud Arqueta de  50x50x60 cm. 318,81

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, maciza‐
dos con hormigón en masa HM‐15/B/20/I, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hor‐
migón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundi‐
ción dúctil de 610x610 mm luz libre 500 mm clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,
tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o similar. Incluso excavación y relleno posterior con el material
procedente de la misma. Completamente terminada.

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS.

06.02 Ud Conexión a la red de riego existente 240,75
Conexión a tubería de riego existente y que utiliza agua reutilizable,  incluso p.p. de pequeño
material, ayudas de albañilería, etc., según  las  indicaciones del servicio de Parques y Jardines
del Ayuntamiento de LPGC.

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

06.03 Ml Tubería de P.E. baja densidad ø63 mm, PE 32, PN‐16 atm. 19,24
Suministro e  instalación de  tubería de presión de polietileno de baja densidad PE 32, de 63
mm de diámetro y presión de trabajo 16 atm, en parterres y zonas ajardinadas, colocada so‐
bre cama de arena de 10 cm de espesor y protección con arena hasta 15 cms sobre la genera‐
triz de la tubería, con p.p. de accesorios, piezas especiales y tapones final de línea, incluso exca‐
vación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno poste‐
rior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente instalada y
probada.

DIECINUEVE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

06.04 Ml Camisa de protección PECDP 2ø110 25,23
Suministro e instalación de camisa de protección con tubería de polietileno corrugado doble pa‐
red de ø 110 mm, con p.p. de accesorios de unión, incluso excavación en zanja con carga y reti‐
rada de material a vertedero o  lugar de empleo,  relleno posterior de  la  zanja con hormigón
HM‐20/B/20/I. Incluso replanteo.

VEINTICINCO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

06.05 Ml Tubería de P.E. baja densidad  ø32 mm, PE 32, PN‐16 atm 10,49
Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad de 32 mm de diá‐
metro y presión de trabajo 16 atm, en parterres, protección con arena hasta 15 cms sobre la ge‐
neratriz de la tubería, con p.p. de accesorios, piezas especiales y tapones final de línea, incluso
excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno pos‐
terior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente instalada
y probada.

DIEZ EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

06.06 Ml Tubería polietileno baja densidad ø16 mm, Ram o similar 2,51
Suministro e instalación de tubería integral de polietileno de baja densidad ø16 mm con gote‐
ros autocompensados y autolimpiantes de 3,7 l/h separados 0,50 metros cada uno, tipo Ram o
similar,  incluyendo p.p. de pequeño material, piezas especiales y válvulas. Completamente ins‐
talada y probada.

DOS EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS.

06.07 Ud Válvula compuerta 2" latón, 16 bar 86,52
Válvula de compuerta de latón de 2" (63 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmen‐
te instalada y probada.

OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

05.06 Ud Válvula compuerta 1" latón , 16 bar 33,38
Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmen‐
te instalada y probada.

TREINTA Y TRES EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.

06.08 Ud Collarín de PE ø 63‐32 mm en riego 17,49
Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 63‐32 mm en ramales  de riego, incluso
apertura de la conexión, colocación del collarín, válvula y tapón final  y prueba.

DIECISIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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06.09 Ud Collarín de PE ø32‐16 mm en red de riego, en parterres 18,10
Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 32‐16 mm instalado en la tubería de rie‐
go de cada sector, incluso apertura de la conexión, colocación del collarín y conexionado de la
tubería RAM ø16 mm, instalada en parterres y zonas ajardinadas, con la parte proporcional de
prueba.

DIECIOCHO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

06.10 ud Difusor de riego 1804 y tobera 15 VAN de Rain Bird 12,54
Suministro e instalación de difusor emergente de riego modelo 1804 y tobera modelo 15 VAN
de la marca Rain Bird o similar, para un alcance de 5 metros, toma inferior 1", con engranajes
lubricados por agua. Completamente  instalado y probado y con  las siguientes características:
Presión de trabajo: 1‐ 2 bars 0 psi) Presión óptima. 2 bars (30 psi) Presión máxima: 2 bars (30
psi) Presión de sellado: Inferior a 0,7 bars (10 psi) Caudal de lavado: 0,76 l/min Medida de la to‐
ma: Hembra de 1/2". Con incorporación de la tobera requerida.

DOCE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

06.11 Ud Unidad de control red de riego_Cabecera 1.216,05
Suministro e  instalación de unidad de  control de  cabecera, para  la  red de  riego,  compuesta
por  los siguientes elementos: programador multiestación estanco para 1 posición, serie 8050
modelo PG‐2002 de la marca Nelson o similar, válvula reguladora de presión de 2", filtro de ani‐
lla de 2" (modular) y electroválvula maestra de la marca Rain Bird de  incluso suministro de pila
de 9 voltios, tubos de polietileno corrugado doble pared para salida y entrada de tuberías de
agua, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, com‐
pletamente terminado y funcionando.

MIL DOSCIENTOS DIECISEIS EUROS con CINCO CÉNTIMOS.

06.12 Ud Unidad de control red de riego_Sectores 436,81
Suministro e instalación de unidad de control para red de riego de un sector situada en cabece‐
ra de la red, compuesta por los siguientes elementos: programador autónomo con pila de litio
de 3,6 v, de larga duración, hasta 10 años en condiciones normales de uso, de la marca Nelson
o similar, modelo Nelson serie 8015 larga duración, con solenoide de impulsos programable in‐
tegrado, fabricado con nylon resistente y tapa protectora, resistente al agua, pantalle de cris‐
tal  líquido, con reloj programable para funcionamiento en tiempo real, tipo de programación
"select&adjust",  encendido  y  apagado manual  temporizado  con  la  posibilidad  de  introducir
seis programas por día. La duración del riego puede durar desde 1 minuto a 12 horas. Calenda‐
rio  semanal, par/impar o  intervalo, Pausa por  lluvia programable de 1a 99 días. Compatible
con otras válvulas mediante adaptadores. Tubo de polietileno corrugado doble pared para sali‐
da y entrada de tuberías de agua, excavación en zanja con carga y retirada de material a verte‐
dero o lugar de empleo, completamente terminado y funcionando.

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS.

06.13 Ud Consola de programación 289,72
Consola de programación con pantalla de cristal líquido modelo Plus N‐8071 de  la marca Nel‐
son o similar, con teclado protegido contra salpicaduras, programación independiente para ca‐
da válvula, calendario de programación de 14 días, capacidad para grabar hasta 36 programas
diferentes. En condiciones para su uso.

DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

06.14 Ud Arqueta de  110x80x60 cm. 680,49
Arqueta de hueco libre 110x80x60 m, para ubicación del contador patrón de la red de riego y
montaje de programadores y electroválvulas, comprendiendo paredes de hormigón en masa
HM‐20/B/20/I de 12 cms de espesor, losa de fondo de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10
cm de espesor con hueco en la losa para drenaje, dotada de tapa y marco de acero galvaniza‐
do en caliente, pintada, doble hoja 55x80 cm, con pasador de seguridad superior cruzado so‐
bre ambas hojas a base de barra de acero corrugado ø25 mm, con candado en uno de sus ex‐
tremos y patilla en el otro y  barras de acero corrugado ø12 mm recibidos a borde de arqueta
para el paso de la barra, completamente terminada.

SEISCIENTOS OCHENTA EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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06.15 Ud Arqueta de PVC Jumbo Rectangular de 70,10x53,30x30,70 cm (VB‐jMB) 109,97
Suministro e instalación de arqueta prefabricada en HDPE para red de riego, de dimensiones li‐
bres interiores de 70,10x53,30x30,70 cm (longitud x anchura x altura), incluyendo cuerpo y ta‐
pa. Incluso excavación, instalación y rellenos exteriores.

CIENTO NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAP. 07  ALUMBRADO PÚBLICO
07.01 Ml Canalización A.P. 2ø110 mm bajo aceras o parterre 34,83

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, formada
por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hor‐
migón en masa HNE‐20/B/20,  incluso encofrado del prisma,  colocación de  separadores para
un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colocación y entubado des‐
de  la arqueta a  la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja
con carga y retirada de material a vertedero o  lugar de empleo, totalmente terminada según
detalle correspondiente en planos.

TREINTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

07.02 Ml Canalización A.P. 4ø110 mm bajo aceras o parterre 55,64
Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, formada
por cuatro tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de
hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores pa‐
ra un correcto y completo  recubrimiento de  los  tubos con hormigón, colocación y entubado
desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en zan‐
ja con carga y retirada de material a vertedero o  lugar de empleo, totalmente terminada se‐
gún detalle correspondiente en planos.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

07.03 Ud Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm 158,32
Arqueta de pie de  columna para A.P. de 40x40x60  cm  construida  con paredes de hormigón
HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de
510x510 mm, luz libre 400 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso exca‐
vación necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con
material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien ba‐
jo  la capa de tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según  indicaciones
del Servicio de Alumbrado Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cable‐
ado y daños en  la  instalación. Por este motivo se deberá atender a  las  indicaciones dadas en
los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situación de la arqueta en el en‐
torno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general o el que sea esta‐
blecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior localización en
caso de necesidad.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

07.04 Ud Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm 279,79
Arqueta de pie de columna para A.P. de 50x50x100 cm construida con paredes de hormigón
HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de
610x610 mm, luz libre 500 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso exca‐
vación necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con
material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien ba‐
jo  la capa de tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según  indicaciones
del Servicio de Alumbrado Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cable‐
ado y daños en  la  instalación. Por este motivo se deberá atender a  las  indicaciones dadas en
los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situación de la arqueta en el en‐
torno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general o el que sea esta‐
blecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior localización en
caso de necesidad.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS.
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07.05 Ud Cimentación y peana de columna de A.P. con tubo ø60 cm, en parterre 267,58
Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada so‐
bre solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, suministro y colocación
de tubo de hormigón centrifugado ø600 mm en posición vertical, con una altura de 80 cm, ver‐
tido de hormigón de agarre en fondo de la columna, relleno del tubo con arena lavada y rema‐
te superior con capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/Ide 10 cm de espesor como elemento
de confinamiento del relleno de arena. Ejecución de peana superior de remate ejecutado con
hormigón HM‐20/B/5/I con encofrado y  colocación de berengenos en aristas  con una altura
máxima de 10 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Totalmente terminada según deta‐
lle correspondiente en planos.

DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS.

07.06 Ud Cimentación y peana de columna de A.P. con prisma L=40 cm junto a muro HA 284,82
Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada so‐
bre solera de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, ejecución de elemento
de confinamiento a base de bloques prefabricados de hormigón de 50x25x6 cm hasta  lograr
un hueco libre interior de 40x40x80 cm, vertido de hormigón de agarre en fondo de la colum‐
na,  relleno del volumen con arena  lavada y  remate superior con capa de hormigón en masa
HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor como elemento de confinamiento del relleno de arena. Eje‐
cución de peana superior de remate ejecutado con hormigón HM‐20/B/5/I con encofrado y co‐
locación de berengenos en aristas con una altura máxima de 10 cm. Incluso replanteo, nivela‐
ción y aplomado. Totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

07.07 Ud Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV, brazo simple 648,72
Suministro e instalación de columnas de P.R.F.V. de la marca ADHORNA Postes Nervión o simi‐
lar, de 5 m de altura, sencilla, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en punta, de una so‐
la pieza para soporte de  luminarias, rectas, troncocónicas con18 mm por metro de conicidad
medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vi‐
drio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifuga‐
ción a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de6 mm. Las dimensio‐
nes del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y enrasada con
la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.  Asimismo, cumplirán
las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y harán men‐
ción al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la
calidad cumpliendo la norma UNE‐EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconoci‐
do prestigio como AENOR. Sin remaches ni ningun elemento metalico. Color del conjunto a defi‐
nir por la D. F. Incluso replanteo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instala‐
da y funcionando.

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS.

07.08 Ud Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV, brazo doble 803,06
Suministro e instalación de columnas de P.R.F.V. de la marca ADHORNA Postes Nervión o simi‐
lar, de 5 m de altura, para dobre luminaria, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en pun‐
ta, de una sola pieza para soporte de  luminarias, rectas, troncocónicas con18 mm por metro
de conicidad medida en el diámetro, constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido
de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmentadas en la masa, obtenidas
por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mínimo de6 mm.
Las dimensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de una tapa ajustada y
enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.  Asimis‐
mo, cumplirán  las especificaciones del RD 842/2002,  los requerimientos de  la norma UNE‐EN
40‐7 y harán mención al comportamiento conforme a  la norma UNE EN 12767. El proceso de
aseguramiento de  la  calidad  cumpliendo  la norma UNE‐EN  ISO 9001/2000 estará  certificado
por empresa de reconocido prestigio como AENOR. Sin remaches ni ningun elemento metali‐
co. Color del conjunto a definir por la D. F. Incluso replanteo, montaje, nivelación, pequeño ma‐
terial y conexionado, instalada y funcionando.

OCHOCIENTOS TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS.
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07.09 Ud Brazo de 0,50 m de largo, PRFV 205,54
Suministro e instalación de brazo recto a pared, de 0,50 metros de longitud, fabricado en po‐
liéster reforzado con  fibra de vidrio  (PRFV), de sección circular en  todo su  fuste, con sistema
de sujeción tipo Mural para su anclaje a la pared con tacos y tornillos de acero inoxidable. Co‐
lor del conjunto a definir por la D. F. Con aportación de ficha técnica de homologación. Replan‐
teo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y funcionando.

DOSCIENTOS CINCO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

07.10 Ud Luminaria Evolución P Led 35 A5, ATP Iluminación o sim. 1.132,91
Suministro e instalación de luminaria EVOLUCIÓN P Led 35 W A5 de ATP Iluminación o similar,
L90B10, para 100.000 horas de vida útil a 25º C. La luminaria estará cubierta en polímeros técni‐
cos de ingeniería reforzado S7 sometida a tratamiento tropicalizado contra la radiación por ul‐
travioletas (U.V.). El difusor estará realizado en termopolímero transparente tropicalizado de al‐
to impacto T5 sometido a 3.000 horas en cámara de rayos U. V. según norma UNE 53.104/86
sin presentar alteración de color. Dispondrá de aislamiento Clase II, grado de protección IP 66,
IK 10. Materiales totalmente resistentes a la corrosión. Tornillería en acero inoxidable. Garantía
de 10 años ante cualquier defecto de fabricación. Color RAL 9006 según decisión del Servicio de
Alumbrado del Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria, o de cualquier RAL que se considere opor‐
tuno. Seincluye protectores contra sobretensiones y contra descargas electroestáticas, además
de regulador de flujo hasta 10 niveles. Totalmente instalada, conectada a la red de AP, probada
y medida la intensidad lumínica resultante.

MIL CIENTO TREINTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

07.11 Ml Línea conductor Al (4x16+16) mm2 7,70
Suministro e instalación de alumbrado público instalado con cable de aluminio aislamiento RV
0,6/1kV formado por cinco conductores de 16mm² de sección nominal UNE 21123. Construido
según R.B.T. Medida la unidad por metro de canalización.

SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS.

07.12 Ud Pica toma de tierra acero‐Cu 2m 79,52
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, con dispositivo de
acople al cable de 50 mm² de cobre, totalmente colocada.

SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

07.13 Ml Cable desnudo toma de tierra Cu 35 mm2 12,80
Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal para to‐
ma de tierra.

DOCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS.

07.14 Ud Revisión de las instalaciones y certificado externo 900,00
Revisión de las instalaciones ejecutadas y emisión del correspondiente Certificado externo.

NOVECIENTOS EUROS.

07.15 Ud Contrato del servicio con compañía suministradora 250,00
Tasas correspondientes a la contratación del suministro eléctrico a la compañía suministrado‐
ra.

DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS.

07.16 Ud Cuadro de alumbrado público, i. protección y puertas aluminio 6.800,00
Suministro e  instalación de cuadro general de protección maniobra y control de dos módulos
de poliéster reforzado de fibra de vidrio de 1500mm de alto por 750mm de ancho y 300mm
de fondo, conteniendo en su interior debidamente montado y conexionado los siguientes ele‐
mentos de maniobra, protección y control: 1 Base NH‐100A+cortacircuitos de 63A, 1 Interrup‐
tor automático 4P‐100A‐25KA, 1 Toroide de 50/300mA, 1 Relé diferencial RN10E o similar, 1
Embarrado de cobre lmx‐250A, 3 Contactor de 63A‐LCD1D4011M5 o similar, 3 Retención mecá‐
nica 3NP3T30 o similar, 3 Selector de maniobra  (M‐0‐A), 6 Desconectador en carga 3P‐100A,
18 Fusible de ACR de 32A tipo NH‐00, 18 Terminal conector BP‐25 o similar, 3 Terminal conec‐
tor D2B295 o similar, 4 Interruptor magnetotérmico de 2P‐5A, 1 Portalámparas E‐27, 1 Lámpa‐
ra  incandescente  de  40W‐220V,  1  Interruptor  1P‐N  estanco,  1  Toma  de  corriente  Schuko
2P+TT‐16A, 2 Base de petaca 32A+fusible de 2A, 1 Interruptor eléctronico digital astronómico,
marca ORBIS modelo ASTRC1C,  4 Bornas de 4mm2, 2 m de perfil 40/20, 1 Barra de neutros, 1
Barra colectora de PAT, 1 Placa de montaje de contadores, 1 Placa de montaje maniobra‐pro‐
tección, 1 Equipo reductor de flujo incorporado al armario s/ normativa municipal,  Cableado y
accesorios,  Pequeño material y varios,  Mano de obra de montaje e instalación.
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SEIS MIL OCHOCIENTOS EUROS.

07.17 Ud Cuadro Eléctrico de Protección‐Medida, i. protecc y puertas alum 3.500,00
Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protección y medida con todos los equipamien‐
tos exigidos por el REBT así como por la empresa suministradora, i., hornacina de protección y
puertas de aluminio con ventilación con cierre de seguridad. Cableado y accesorios,  Pequeño
material y varios,  Mano de obra de montaje e instalación.

TRES MIL QUINIENTOS EUROS.
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CAP. 08  TELECOMUNICACIONES
08.01 Ud Arqueta teléfonos tipo H 424,60

Arqueta para red telefónica tipo H, según especificaciones de Telefónica, con marco y tapa me‐
tálica,  incluso excavación,  relleno posterior, hormigonado de paredes y  fondo  con hormigón
HM‐20/B/20/I, recibido de puntos de anclaje para regletas, soportes de enganche de poleas y
cerco angular de la tapa.

CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS.

08.02 Ml Canalización telecomunicac. 2 ø110 mm 33,56
Canalización para telecomunicaciones formada por 2 tubos de polietileno corrugado doble pa‐
red ø110 mm en prisma de hormigón HM‐15/B/20/I, según detalle correspondiente en planos,
incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, eje‐
cución  de  prisma  de  hormigón  y  protección  adicional  con  capa  de  hormigón  en  masa
HM‐15/B/20/I de 20 cm de espesor,  totalmente terminada.

TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

08.03 Ml Canalización B.T. 2ø200 mm bajo calzadas 96,97
Canalización  subterránea  para  alumbrado  público  bajo  calzada  de  cualquier  ancho  formada
por cuatro tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de
hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores pa‐
ra un correcto y completo  recubrimiento de  los  tubos con hormigón, colocación y entubado
desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en zan‐
ja con carga y retirada de material a vertedero o  lugar de empleo, totalmente terminada se‐
gún detalle correspondiente en planos.

NOVENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAP. 09  BAJA TENSIÓN
09.01 Ml Canalización  B.T. 2 ø200 mm 51,83

Canalización subterránea para Baja Tensión ejecutada bajo aceras, paseo o calzada,  formada
por  2  tubos  de  polietileno  corrugado  doble  pared  de  ø200  mm  en  prisma  de  hormigón
HNE‐20/B/20, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar
de empleo, ejecución de prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, cinta de señalización y re‐
lleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación, totalmente
terminada según detalle correspondiente en planos.

CINCUENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

09.02 Ud Arqueta B.T. tipo A‐3 389,96
Arqueta de Baja Tensión tipo A‐3  de 92x71 cm, ejecutada con bloques de hormigón prefabrica‐
do de 12x25x50 cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con lecho de
grava para permitir el drenaje del agua, con marco y tapa de fundición dúctil clase B‐125, se‐
gún normas UNE 41‐300 y EN‐124, de 92x71 cm, incluso excavación en zanja con carga y retira‐
da de material a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la zanja con material selec‐
cionado procedente de  la excavación,    totalmente  terminada  según detalle  correspondiente
en planos.

TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

09.03 Ud Arqueta B.T tipo A‐2 327,84
Arqueta de Baja Tensión tipo A‐2  de 71x46 cm, ejecutada con bloques de hormigón prefabrica‐
do de 12x25x50 cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con lecho de
grava para permitir el drenaje del agua, con marco y tapa de fundición dúctil clase B‐125, se‐
gún normas UNE 41‐300 y EN‐124, de 92x71 cm, incluso excavación en zanja con carga y retira‐
da de material a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la zanja con material selec‐
cionado procedente de  la excavación,    totalmente  terminada  según detalle  correspondiente
en planos.

TRESCIENTOS VEINTISIETE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS.

09.04 Ml Acometida trifásica a cuadro alumbrado público 35,29
Circuito de acometida trifásica+neutro instalado en canalización subterránea con cable Cu, Ais‐
lamiento polietileno  reticulado RV 0,6/1  kV,  compuesto por  cuatro  conductores de 50mm  y
uno de 25 mm de sección nominal, canalizado bajo tubo de polietileno corrugado doble pared
de 200 mm de diámatero, no incluido en esta unidad de obra. Construido según R.B.T. y nor‐
mas de la compañía suministradora. Medida la unidad desde enganche a la línea general de la
Compañía hasta el armario de alumbrado, con parte proporcional de conectores a red general
de distribución, bajada a pavimento desde trenzado de fachada, elementos de protección del
conductor en fachada, según normas de la compañía.

TREINTA Y CINCO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.
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CAP. 10  SEMAFORIZACIÓN Y PANELES LUMINOSOS
10.01 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm grapada a paramento existente 18,20

Canalización para semáforos grapada con abrazaderas metálicas a paramento existente, duran‐
te la ejecución de los trabajos, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de
110 mm de diámetro, abrazaderas de acero para doble tubo de 110 mm, grapadas a paramen‐
to existente, colocadas cada 2,00 metros de distancia, conexión a arquetas en paso de subterrá‐
neo a aéreo y viceversa, cuerda de nylon como guía de 4 mm, totalmente terminada según deta‐
lle correspondiente en planos.

DIECIOCHO EUROS con VEINTE CÉNTIMOS.

10.02 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm bajo parterre 29,45
Canalización subterránea para semáforos bajo parterre ajardinado, formada por dos tubos de
polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa
HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y com‐
pleto recubrimiento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la ba‐
se del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y retirada de
material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según detalle correspondiente
en planos.

VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

10.03 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm bajo aceras 33,69
Canalización subterránea para semáforos bajo aceras, formada por dos tubos de polietileno co‐
rrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, in‐
cluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo  recubri‐
miento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del bácu‐
lo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y retirada de material a
vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

07.03 Ud Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm 158,32
Arqueta de pie de  columna para A.P. de 40x40x60  cm  construida  con paredes de hormigón
HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de
510x510 mm, luz libre 400 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso exca‐
vación necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con
material extraído de dicha excavación. Completamente terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien ba‐
jo  la capa de tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según  indicaciones
del Servicio de Alumbrado Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cable‐
ado y daños en  la  instalación. Por este motivo se deberá atender a  las  indicaciones dadas en
los planos de detalle de esta instalación de cara a una correcta situación de la arqueta en el en‐
torno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como norma general o el que sea esta‐
blecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior localización en
caso de necesidad.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

10.04 Ud Arqueta para semáforos de 40x40x60 cm 158,32
Arqueta de registro para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 40x40x60 cm cons‐
truida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco
cuadrado de  fundición dúctil de 510x510 mm,  luz  libre 400 mm  clase C‐250,  según normas
UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de material a vertede‐
ro o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamente ter‐
minada.

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS.

10.05 Ud Arqueta para semáforos de 50x50x100 cm 279,79
Arqueta de pie de columna para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 50x50x100
cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y
marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm, luz libre 500 mm clase C‐250, según nor‐
mas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de material a ver‐
tedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamente
terminada.

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE
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CÉNTIMOS.

10.06 Ml Extracción de cableado y posterior enhebrado canalización provis 13,28
Extracción del  cableado existente en  la  zona afectada por  las obras,  y enhebrado piosterior
por la canalización provisional ejecutada para compatibilizar la actuación con el mantenimien‐
to del servicio de semaforización y paneles  luminosos, con parte proporcional de desconexio‐
nes y conexiones, elementos de conexión necesarios, en funcionamiento.

TRECE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.

10.07 Ml Cable 4x25 mm2 1 Kv, instalado 3,30
Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 4x25 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones y
pequeño material.

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS.

10.08 Ml Cable 2x16 mm2 1Kv, instalado 7,52
Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 2x16 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones y
pequeño material.

SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS.

10.09 Ml Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo 9,75
Suministro e instalación de línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo. Incluso conexiones
y pequeño material.

NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

10.10 Ml Fibra Óptica de 32 fibras, monomodo 15,25
Suministro e instalación de línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo. Incluso conexiones
y pequeño material.

QUINCE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS.

10.11 Ud Torpedo hasta 16 empalmes 412,00
Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 16 fibras. Incluso
conexiones y pequeño material.

CUATROCIENTOS DOCE EUROS.

10.12 Ud Torpedo hasta 32 empalmes 705,00
Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 32 fibras. Incluso
conexiones y pequeño material.

SETECIENTOS CINCO EUROS.
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CAP. 11  SOLERAS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
11.01 M2 Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=20 cm 30,74

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 20 cm de espesor en base de pavimentos, con malla‐
zo electrosoldado de 8x150x150 mm,  extendida y nivelada. Totalmente terminada.

TREINTA EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

11.02 M2 Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=25 cm 35,59
Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 25 cm de espesor en base de pavimentos, con malla‐
zo electrosoldado de 8x150x150 mm, extendida y nivelada. Totalmente terminada.

TREINTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

11.03 M2 Solera de hormigón HM‐20/B/20/I, e=10 cm 13,73
Solera de hormigón HNE‐20/B/20/I de 10 cm de espesor en base de pavimentos, extendida y ni‐
velada. Totalmente terminada.

TRECE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

11.04 M2 Solera de hormigón en escaleras HNE‐25/B/20, e=20 cm 49,98
Solera de hormigón HNE‐25/B/20 de 20  cm de espesor en  formación de  losas de escaleras,
con mallazo electrosoldado de 5x150x150 mm, incluso parte proporcionl de encofrado necesa‐
rio, extendida y nivelada. Totalmente terminada.

CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

11.05 M2 Pavimento pórfido gris 30 cm x ll e=5‐7 cm 92,62
Suministro y colocación de pavimento de piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de ciza‐
lla, de largo libre, 30 cm de ancho y de 5 a 7 cm de espesor, recibido con mortero de cemento
cola sobre solera de hormigón (no incluida en este precio), de forma tal que el espesor del con‐
junto baldosa+mortero sea de 10 cm. El rejuntado de este pavimento se realizará de la siguien‐
te forma: Un primer rejuntado con mortero de cemento y arena (1:3) hasta dejar libre 20 mm
de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se empleará mortero defor‐
mable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto para su uso
en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por cemen‐
to blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e  inorgánicos. Se  incluye
en esta unidad de obra la limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la lim‐
pieza posterior del pavimento una vez terminado el rejuntado, para lo cual, será necesario lle‐
var a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para lograr una limpieza final efectiva. Comple‐
tamente terminado.

NOVENTA Y DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS.

11.06 M2 Adoquín pórfido gris 10x20 cm e=4‐6 cm 83,02
Suministro y colocación de pavimento a base de adoquines de piedra natural de pórfido mixto
gris, de 20x10 cm y de 4 a 6 cm de espesor, recibidos con mortero de cemento cola sobre sole‐
ra de hormigón  (no  incluída en este precio), de  forma  tal que el espesor del  conjunto ado‐
quín+mortero sea de 10 cm. El rejuntado de este pavimento se realizará de la siguiente forma:
Un primer rejuntado con mortero de cemento y arena (1:3) hasta dejar libre 20 mm de altura
de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se empleará mortero deformable para
juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto para su uso en exteriores
y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por cemento blanco, resi‐
na redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad
de obra la limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la limpieza posterior
del pavimento una vez terminado el rejuntado, para lo cual, será necesario llevar a cabo el re‐
juntado en pequeñas superficies para lograr una limpieza final efectiva. También se repercute
en esta unidad de obra el corte con máquina en taller de la cara del adoquín que quedará en
contacto con el carril bici, con el objeto de lograr una superficie lisa y homogénea, para mejo‐
rar el encuentro entre ambos pavimentos. La repercusión de dicho coste es de 1,50 €/ml de pa‐
vimento. Completamente terminado.

OCHENTA Y TRES EUROS con DOS CÉNTIMOS.

11.07 Pavimento de acera tipo Santo Domingo 25x25 4P, Gris 27,93
Pavimento de aceras de 25x25 cm (4 pastillas), color gris, recibido con mortero de arena y ce‐
mento 1:6, incluso formación de juntas transversales de dilatación según pauta marcada por la
D.F. Remate de  tapas de arquetas, encuentros con  fachadas, rejuntado con mortero seco de
arena y cemento y limpieza final. Totalmente terminado.

VEINTISIETE EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS.
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11.08 M2 Aplacado pórfido gris 30 cm x ll e=3‐6 cm 104,92
Aplacado de paramentos verticales con piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de cizalla,
de largo libre, 30 cm de ancho y de 3 a 6 cm de espesor,  recibida con mortero de cemento co‐
la sobre enfoscado previo, incluso cortes. El rejuntado de este pavimento se realizará de la si‐
guiente forma: Un primer rejuntado con mortero de cemento y arena (1:3) hasta dejar libre 20
mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se empleará mortero de‐
formable para  juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto para su
uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por ce‐
mento blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se inclu‐
ye en esta unidad de obra la limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la
limpieza posterior del pavimento una vez terminado el rejuntado, para lo cual, será necesario
llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para lograr una limpieza final efectiva. Com‐
pletamente terminado.

CIENTO CUATRO EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS.

11.09 Ud Pieza prefabricada de hormigón en remate de muro de 80x70x10 cms 97,64
Suministro y colocación de pieza prefabricada de remate para muro, de 80x70x10 cm, de hormi‐
gón gris HM‐35/B/20/IIIc, con acabado visto, armada con fibras de polipropileno en una dota‐
ción de 600 gr/m3, vertido en la masa en el momento de su preparación, colocación de dos cas‐
quillos de acero inoxidable, con rosca en su interior para insertar ganchos a base de varillas ros‐
cadas que mejorará la sujeción de la pieza al muro así como con el acabado inferior estriado a
fin de asegurar la adherencia, recibida al murete con mortero cola y con ganchos de acero galva‐
nizado, roscado, incluso p.p. replanteo, cortes, rejuntado y limpieza. la pieza traerá de fábrica
sendos goterones en la parte inferior, paralelos al paramento del muro en el que se apoya, de
2,5 cms de ancho cada uno. Completamente colocada.

NOVENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

11.10 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐1, de 50x30x22,5 cms 55,46
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20  tipo B‐1,
de 50x30x22,5 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal, de acuer‐
do con detalle correspondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, inclu‐
so rejuntado con mortero de arena y cemento. Totalmente colocado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

11.11 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐2, de 50x27,5x22,5 cms 55,46
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20  tipo B‐2
de 50x27,5x22,5 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal junto a
elementos verticales, de acuerdo con detalle correspondiente en planos, recibido con mortero
de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de arena y cemento. Totalmente colo‐
cado.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS.

11.12 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐4, de 50x30x30 cms 53,22
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20  tipo B‐4,
de 50x30x30 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en formación de peldaño de escaleras,
de acuerdo con detalle correspondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento
1:6, incluso rejuntado con mortero de arena y cemento. Totalmente colocado.

CINCUENTA Y TRES EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

11.13 m² Riego de adherencia e imprimación con emulsión ECR‐1 0,61
Riego de adherencia e imprimación con emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente ti‐
po "Probiclean" o similar, con una dotación de 0,4 Kg/m², aplicada por medios mecánicos con
cuba calorifugada dotada de difusores.

CERO EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS.

11.14 m² Capa de mezcla asfáltica S‐12 con betún en rodadura, esp=5 cms 10,28
Capa de rodadura de carril bici o calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en
caliente tipo S‐12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,2 tm/m³.

DIEZ EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS.
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11.15 m² Slurry sintético de color rojo, aplicado en tres capas 12,83
Pavimento continuo realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY RO‐
JO O VERDE constituído por: ‐imprimación asfáltica; ‐pavimento de slurry negro compuesto de
emulsiones de betún y cargas minerales, aplicado a una capa; ‐pavimento de slurry rojo o ver‐
de compuesto de emulsiones de  resinas sintéticas y cargas minerales  seleccionadas con pig‐
mentos inorgánicos, aplicado a dos capas.

DOCE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS.

11.16 m² Solera hormigón HM‐20 20 cm y pavimento amortiguador esp=5 cms 81,38
Solera de hormigón en masa HNE‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, extendida y nivelada, con
mallazo electrosoldado de 5x150x300 mm,  incluso excavación y encofrados  laterales necesa‐
rios para la ejecución de la citada losa. Pavimento de caucho amortiguador de color rojo, espe‐
cial para parques  infantiles, de  la marca HPC o similar, de 5 cms de espesor, en baldosas de
50x50 cm, incluso elementos de unión entre baldosas, adherido a la losa con cola de dos com‐
ponentes. Nivelación, vertido del hormigón, regleado, vibrado, curado, recibido de  las baldo‐
sas, perfectamente colocadas.

OCHENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CAP. 12  AMUEBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS
12.01 Ml Barandilla de PVC de 1,10 m de altura 346,76

Suministro e instalación de barandilla en PVC blanco con refuerzo interior galvanizado, fijada a
obra con pies derechos de 60x60 cms y sobre placas de acero  inoxidable de 130x130x10 mm
en módulos entre pilastras de 1000 mm. La altura será de 1100 mm sobre el piso, o bien sobre
la línea imaginaria que une las aristas de los peldaños en escaleras, con barrotes verticales con
separación de 100 mm, y con perfil de pasamanos en parte superior equiparable a un tubular
de ø50 mm. Incluso replanteo previo en obra, fabricación en taller, transporte a la obra, distri‐
bución e instalación, tanto en rampas, escaleras y resto de zonas previstas. Con aportación de
ficha  técnica del producto. Este material deberá ofrecer una adecuada  resistencia y un buen
comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS.

12.02 Ml Pasamanos doble de PVC, anclado a paramento vertical 148,45
Suministro e instalación de pasamanos doble en PVC blanco con refuerzo interior galvanizado,
fijada a obra con placas de 10x10 cms de acero inoxidablecada 2000 mm. La altura de su coloca‐
ción  será a 0,70  y 0,90 metros  respectivamente del pavimento.  Incluso  replanteo previo en
obra, fabricación en taller, transporte a la obra, distribución e instalación, tanto en rampas, es‐
caleras y resto de zonas previstas. Con aportación de ficha técnica del producto. Este material
deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente mari‐
no del entorno.

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

12.03 Ud Banco prefabricado en madera tropical 294,75
Banco  para  espacios  públicos  formado  por  dos  patas  de  fundición  dúctil  con  apoyabrazos,
asiento y respaldo formado por seis tablones de madera tropical, con tornillería de acero inoxi‐
dable. Con largo de 180 cm y un ancho de 65 cm. Completamente instalado, incluido anclajes
en cada una de las patas de apoyo. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un
buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS.

12.04 Ud Papelera de Polietileno Alta Densidad, 50 L, color burdeos 89,64
Suministro e instalación de papelera circular prefabricada de Polietileno Alta Densidad. Cubeta
extraíble, que mejora su manejo y  facilita su vaciado,  incluso elementos de sujeción  (tacos y
tornillos de anclaje) recibidos a la solera del pavimento. Color Burdeos. Perfectamente nivlada
y colocada. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento
frente al ambiente marino del entorno.

OCHENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

12.05 Ud Cimentación de pérgola con hormigón en masa HM‐20/B/20/I 421,24
Cimentación para pérgola consistente en  la ejecución de dos macizos de hormigón en masa
HM‐20/B/20/I, de 0,60x0,60x0,80 m,  incluso excavación en zanja o pozo con carga y retirada
de material a vertedero o lugar de empleo, vertido, vibrado y curado del hormigón, colocación
de pernos y accesorios necesarios. Totalmente terminada según detalle correspondiente en pla‐
nos.

CUATROCIENTOS VEINTIUN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.
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12.06 Ud Pérgola de estructura de aluminio marino serie 6000 ‐ cubierta de PVC imitación
madera

2.511,50

Suministro e instalación de pérgola ligera de geometría según plano, de estructura de soporte
fabricada en aluminio de aleación especial marina serie 6000 de uniones soldadads, a base de
pilares de sustentación de 80x80x4 mm y 2,38 m de altura, marco superior para apoyo de tra‐
viesas de PVC de dimensiones 1,30x2,60,  fabricado a partir de perfil de aluminio marino de
80x80x3 mm. Este marco superior llevará, a efectos de impedir el efecto de torsión por causa
de la utilización inadecuada de la estructura, unas cartelas de aleación de aluminio marino sol‐
dadas al  resto de  la estructura y que darán  la  rigidez necesaria a  la estructura. Traviesas de
PVC  lacado en color  imitación madera de dimensiones 40x100 mm, con remate de  los extre‐
mos con chapa del mismo material y color, recibido con silicona del mismo color y en su defec‐
to, transparente, unidas mecánicamente a la estructura. Los pilares de soporte quedarán ancla‐
dos a la solera por medio de placas de aleación de aluminio marino de 40x40 cm y pernos de va‐
rillas de acero  inoxidable AISI 316 y  tuercas de nivelación.  Incluso elementos auxiliares para
montaje, tornillería, medios de elevación y sustentación para su instalación. Según detalles refle‐
jados en Planos. Perfectamente montada e instalada. Este material deberá ofrecer una adecua‐
da resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

DOS MIL QUINIENTOS ONCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.
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CAP. 13  SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES
13.01 ml Pintura reflexiva blanca o amarilla de 10 cm larga duración 1,75

Pintura reflexiva blanca o amarilla de larga duración en marcas viales de 10 cm de ancho, inclu‐
so premarcado a cinta corrida.

UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS.

13.02 m² Pintura reflexiva blanca o amarilla marcas viales larga duración 22,07
Pintura reflexiva blanca o amarilla en marcas viales en cebreados y símbolos de larga duración,
incluso premarcaje de la simbología y aplicación del producto.

VEINTIDOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS.

13.03 ud Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 2 134,39
Suministro y montaje de señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, con base de hormigón
en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de excavación, suministro y montaje de poste y
tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

13.04 ud Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2 234,23
Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,   con base de
hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorre‐
flexión 2. Orientada y colocada.

DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS.

13.05 ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 2 131,27
Suministro y montaje de señal reflexiva triangular de 60 cm de lado, con base de hormigón en
masa HM‐20/B/20/IIIa,  parte  proporcional  de  poste  y  tornillería. Nivel  de  retrorreflexión  2.
Orientada y colocada.

CIENTO TREINTA Y UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS.

13.06 ud Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1 134,39
Suministro y montaje de señal reflexiva cuadrada de 60 cm de lado,  con base de hormigón en
masa  HM‐15/B/20/IIIa,  parte  proporcional  de  poste  y  tornillería.  Nivel  de  retroreflexión  1.
Orientada y colocada.

CIENTO TREINTA Y CUATRO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS.

13.07 ud Señal reflexiva rectangular, NR 2, estrechamiento carril bici 162,24
Suministro y montaje de señal reflexiva rectangular de 60 x 90 cm de lado, con indicación: "ES‐
TRECHAMIENTO DE CARRIL BICI".  Incluso base de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte
proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

CIENTO SESENTA Y DOS EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS.

13.08 ml Barrera de seguridad doble onda con marcado CE 55,71
Barrera de seguridad metálica con marcado CE, nivel de contención N2 según norma, anchura
de trabajo W5, deflexión dinámica 1.3 m, índice de severidad A, hincada en el terreno, i/abati‐
miento de terminales, p.p. curvas, poste, captafaros H.I. y separador, tornillería, fijaciones, ali‐
neada, totalmente terminada.  En la instalación deberán ser respetadas la distancia libre de tra‐
bajo entre la barrera y un obstáculo, y la deflexión dinámica entre la barrera y un desnivel, esta‐
blecidas en el correspondiente anejo justificativo.  Completamente instalada.

CINCUENTA Y CINCO EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS.
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CAP. 14  JARDINERÍA
14.01 m³ Tierra vegetal estercolada, esp. 30 cm 18,78

Tierra vegetal estercolada libre de piedras, extendida y nivelada en parterres, jardines y alcor‐
ques.

DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS.

14.02 m² Picón marrón, extendido y nivelado, esp. 5 cm 6,29
Suministro y extendido de capa de picón marrón en parterres y zonas ajardinadas, en un espe‐
sor medio de 5 cms.

SEIS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS.

14.03 m² Tapizante de zonas ajardinadas (clavel de sol o carpobrotus), en M‐12 2,73
Suministro y plantación de Clavel de Sol o Carpobrotus, suminstrado en maceta de 12  l, a ra‐
zón de 4 ud por m2, incluso apertura de hoyo manual de hoyo de 0,10x0,10x0,10 m, aporte de
abonos , primer riego y plantación.

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

14.04 ud Arbusto Carissa Macrocarpa en M‐17 8,41
Suministro y plantación de Carissa Macrocarpa, suminstrada en maceta de 17  l, a razón de 2
ud por ml de parterre (parterre de 0,58 m de ancho), incluso apertura de hoyo manual de ho‐
yo de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

OCHO EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS.

14.05 ud Palmera Washingtonia de H=2,00 m, en M‐45 103,19
Suministro y plantación de Palmera Wasinghtonia de H=2,00 m, suminstrada en maceta de 45
l, incluso apertura de hoyo de 0,50x0,50x0,50 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

CIENTO TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS.

14.06 ud Cocoloba de H=1,00 m, en M‐17 14,67
Suministro y plantación de Cocoloba de H=1,00 m, suminstrada en maceta de 17 l, incluso aper‐
tura de hoyo manual de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

CATORCE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS.
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CAP. 15  VARIOS
15.01 Ud Partida Alzada de A Justificar 30.000,00

Partida Alzada a Justificar para Imprevistos a lo largo de las obras, etc.

TREINTA MIL EUROS.

15.02 Ud Partida Alzada a justificar Tasas Adm. Cons. de Ind. 200,00
Partida alzada a justificar en concepto de abono de Tasas Administrativas en la Consejería de In‐
dustria.

DOSCIENTOS EUROS.
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CAP. 16  GESTIÓN DE RESIDUOS
16.01 tn Residuos de material de excavación. Código LER 1703504 2,50

Precio de entrada (canon) de residuos de  tierra inertes, procedentes de excavación, con códi‐
go 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autoriza‐
do de gestión de residuos.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

16.02 tn Residuos metálicos. Código LER 170407 1,06
Precio de entrada (canon) de residuos metálicos, procedentes de la obra y demolición, con códi‐
go 170407 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autoriza‐
do de gestión de residuos.

UN EUROS con SEIS CÉNTIMOS.

16.03 tn Residuos de asfalto (demolición). Código LER 170302b 12,73
Precio de entrada (canon) de residuos de asfalto no peligrosos código  lista LER 170302 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de
residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de re‐
siduo indeterminado contemplado en el proyecto base.

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

16.04 tn Residuos mezclados de demolición. Código LER 170107 12,73
Precio de entrada (canon) de residuos de demolición no peligrosos (no especiales) código lista
LER 170107 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autori‐
zado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del ca‐
non de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

DOCE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS.

16.05 tn Residuos de hormigón. Código LER 170101 2,50
Precio  de  entrada  (canon)  de  residuos  de  hormigón  limpio  sin  armadura  código  lista  LER
170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autoriza‐
do de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta  la deducción del ca‐
non de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS.

16.06 tn Residuos de madera. Código LER 170201 37,10
Precio de entrada (canon) de residuos de madera código lista LER 170201, según el catálogo Eu‐
ropeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En
el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeter‐
minado contemplado en el proyecto base.

TREINTA Y SIETE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS.

16.07 tn Residuos de papel. Código LER 200101 39,22
Precio de entrada (canon) de residuos de papel  código lista LER 200101, según el catálogo Eu‐
ropeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En
el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeter‐
minado contemplado en el proyecto base.

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS.

16.08 tn Residuos de plástico. Código LER 170203 113,42
Precio de entrada (canon) de residuos de plástico código lista LER 170203, según el catálogo Eu‐
ropeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En
el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeter‐
minado contemplado en el proyecto base.

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

16.09 tn Residuos de vidrio. Código LER 170202 113,42
Precio de entrada (canon) de residuos de vidrio código lista LER 170202, según el catálogo Euro‐
peo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el
presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indetermi‐
nado contemplado en el proyecto base.

CIENTO TRECE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Página 33



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO UNO Consultor:
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA Trama Ingenieros
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16.10 tn Residuos biodegradables o basuras. Código LER 200201 61,48
Precio de entrada  (canon) de residuos biodegradables o basuras municipales código  lista LER
200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos  (ORDEN MAM/304/2002) en centro
autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta  la deducción
del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

SESENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS.
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CAP. 17  SEGURIDAD Y SALUD
17.01 Ud Seguridad y salud 39.697,84

Partida para seguridad y salud en el trabajo, según detalle del anejo correspondiente.

TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS.

En Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017.

CONSULTOR:
TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Juan Gómez Benítez Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino
Colegiado nº 6.139 Colegiado nº 5.595
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CAP. 01  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS

01.01 M3 Demolición muros de hormigón medios mecánicos
Demolición completa de macizos y  muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyendo cimenta‐
ción, realizada por medios mecánicos, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero,
con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad así como el transporte de la maquinaria hasta el ta‐
jo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 4,27
Maquinaria............................................. 23,52
Resto de obra y materiales .................... 1,11

TOTAL PARTIDA ................................... 28,90

01.02 M3 Demolición muros de hormigón con compresor
Demolición completa de muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyendo cimentación,  realiza‐
da con martillo compresor, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero, con p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de  la maquinaria hasta el tajo corres‐
pondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 54,04
Maquinaria............................................. 29,12
Resto de obra y materiales .................... 3,33

TOTAL PARTIDA ................................... 86,49

01.03 M2 Demolición de pavimentos y soleras con compresor
Demolición con compresor de pavimentos asfálticos en calzadas, aceras, escaleras y elementos singulares,
con parte proporcional de demolición de soleras, bordillos, señalización vertical, precorte, carga y transpor‐
te de escombros a vertedero, medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la ma‐
quinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 5,67
Maquinaria............................................. 4,22
Resto de obra y materiales .................... 0,40

TOTAL PARTIDA ................................... 10,29

01.04 M2 Demolición de pavimentos y soleras a máquina
Demolición por medios mecánicos de pavimentos asfálticos, de hormigón o a base de  losetas prefabrica‐
das en calzadas, aceras, escaleras y elementos singulares, con parte proporcional de demolición de bordi‐
llos, señalización vertical, precorte y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y ele‐
mentos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior
retirada.

Mano de obra ........................................ 1,35
Maquinaria............................................. 5,14
Resto de obra y materiales .................... 0,26

TOTAL PARTIDA ................................... 6,75

01.05 Ml Demolición de línea de bordillo de graderío
Demolición por medios mecánicos de línea de bordillos y piezas prefabricadas de hormigón en masa, en for‐
mación de graderíos y escaleras, con parte proporcional de precorte de pavimento en caso de ser necesa‐
rio y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el
transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 0,68
Maquinaria............................................. 4,14
Resto de obra y materiales .................... 0,19

TOTAL PARTIDA ................................... 5,01
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Código Ud Descripción Precio

01.06 Ml Demolición canalización de saneamiento o drenaje
Demolición completa de canalización enterrada de saneamiento o de drenaje en prisma de hormigón o en
lecho de arena, de diámetros  comprendidos entre 250 y 800 mm,    realizada  con medios mecánicos,  sin
aprovechamiento del material,  i/carga y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y
elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su poste‐
rior retirada.

Mano de obra ........................................ 0,59
Maquinaria............................................. 8,96
Resto de obra y materiales .................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 10,04

01.07 Ml Demolición canalización abastecimiento, riego o semáforos
Demolición  completa de  canalización  enterrada de  abastecimiento  de  agua  potable,  riego,  semáforos  o
alumbrado público, en prisma de hormigón o en lecho de arena, i/carga y transporte de escombros a ges‐
tor autorizado, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquina‐
ria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 0,27
Maquinaria............................................. 2,16
Resto de obra y materiales .................... 0,12

TOTAL PARTIDA ................................... 2,55

01.08 Ud Demolición de rejilla y cubeta imbornal existente
Demolición de  rejilla de acero y  cubeta de hormigón existente, perteneciente al  sistema de  recogida de
aguas pluviales de la zona, incluso separación y selección de escombros, carga sobre camión y transporte a
lugar de empleo o a gestor autorizado para su posterior tratamiento, así como el transporte de la maquina‐
ria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 13,51
Maquinaria............................................. 19,00
Resto de obra y materiales .................... 1,64

TOTAL PARTIDA ................................... 34,15

01.09 Ud Desmontaje de brazo anclado a pared incluso luminaria
Desmontaje de brazo existente de alumbrado público adosado a pared, incluso desconexionado del cablea‐
do, carga sobre camión y transporte del material al lugar indicado por el servicio municipal correspondien‐
te, o bien su transporte al gestor de reciclaje autorizado más cercano, así como el transporte de la maquina‐
ria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 41,13
Maquinaria............................................. 33,65
Resto de obra y materiales .................... 5,32

TOTAL PARTIDA ................................... 80,10

01.10 Ml Desmontaje y retirada de barandilla o valla cerramiento
Levantado de barandilla de seguridad o valla de cerramiento con o sin recuperación, realizada por medios
manuales y/o mecánicos, con carga y transporte de escombros a vertedero, medios auxiliares y elementos
de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 6,76
Maquinaria............................................. 13,80
Resto de obra y materiales .................... 1,04

TOTAL PARTIDA ................................... 21,60
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01.11 Ud Desmontaje de reja en boca obra de drenaje
Desmontaje de reja de acero a modo de puerta de seguridad en boquilla de obra de drenaje, sin recupera‐
ción, realizada por medios manuales y/o mecánicos, con carga y transporte de escombros a vertedero, me‐
dios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspon‐
diente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 13,51
Maquinaria............................................. 27,00
Resto de obra y materiales .................... 2,05

TOTAL PARTIDA ................................... 42,56

01.12 M3 Excavación canto rodado y arena
Excavación de canto rodado y arena existentes en la playa, para la ejecución del paseo marítimo, en zonas
situadas en carrera de marea o próximas a ésta, con acopio del material extraído junto a la excavación, for‐
mando una barrera para la protección de las obras durante la fase de ejecución,  así como el transporte de
la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 2,03
Maquinaria............................................. 6,35
Resto de obra y materiales .................... 0,34

TOTAL PARTIDA ................................... 8,72

01.13 M3 Extendido y perfilado canto rodado y arena
Empuje, extendido y perfilado del canto rodado y la arena acopiada en la playa, realizado por medios mecá‐
nicos, para formación del nuevo perfil de playa, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultati‐
va,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 1,53
Maquinaria............................................. 1,80
Resto de obra y materiales .................... 0,17

TOTAL PARTIDA ................................... 3,50

01.14 M3 Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno
Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno,  por medios mecánicos, incluyendo escarificado si fuera
necesario, desbroce y retirada de vegetación, demolición no clasificada de pequeñas obras, tales como ace‐
quias, muretes, etc..., refino de taludes y acabado de la explanación, con carga sobre camión y transporte a
vertedero del material no aprovechable, transporte y acopio dentro de la propia obra del material aprove‐
chable, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 0,54
Maquinaria............................................. 4,00
Resto de obra y materiales .................... 0,18

TOTAL PARTIDA ................................... 4,72

01.15 M3 Excavación en zanjas y pozos, en todo tipo de terreno
Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transpor‐
te a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, así como el transpor‐
te de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 4,05
Maquinaria............................................. 18,60
Resto de obra y materiales .................... 1,15

TOTAL PARTIDA ................................... 23,80

01.16 M3 Excavación en cimientos en roca
Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y transporte de mate‐
rial sobrante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como
el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.
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Mano de obra ........................................ 5,94
Maquinaria............................................. 39,70
Resto de obra y materiales .................... 2,30

TOTAL PARTIDA ................................... 47,94

01.17 M3 Terraplén con productos de préstamos
Terraplén extendido, nivelado y compactado en capas de 30 cm de espesor, al 95% del Próctor modificado,
con material seleccionado apto para conoración de terraplenes procedente de préstamos,  incluso extrac‐
ción de material, carga y transporte hasta el lugar de empleo y refino de taludes, así como el transporte de
la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 0,14
Maquinaria............................................. 5,80
Resto de obra y materiales .................... 1,99

TOTAL PARTIDA ................................... 7,93

01.18 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, trasdós muros
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en trasdós e intra‐
dós de muros, extendido en  tongadas de 20  cm,  y  comprendiendo: extendido,  regado  y  compactado al
95% del Próctor modificado, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su pos‐
terior retirada.

Mano de obra ........................................ 3,38
Maquinaria............................................. 3,00
Resto de obra y materiales .................... 0,48

TOTAL PARTIDA ................................... 6,86

01.19 M3 Relleno seleccionado procedente de préstamos, trasdós muros
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, extendido en tonga‐
das de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor normal,  así como el
transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 3,38
Maquinaria............................................. 3,00
Resto de obra y materiales .................... 2,01

TOTAL PARTIDA ................................... 8,39

01.20 Tm Retirada y reubicación de escollera natural existente
Retirada y reubicación durante la ejecución de las obras de la escollera natural existente, con medios mecá‐
nicos habilitados para la manipulación de cargas superiores a 5.000 kg, con pinzas, incluso p.p. de medios
auxiliares y elementos de seguridad,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente
y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 0,20
Maquinaria............................................. 12,11
Resto de obra y materiales .................... 0,49

TOTAL PARTIDA ................................... 12,80

01.21 M3 Todo uno de cantera
Todo uno de cantera de peso comprendido entre 5 y 50 Kg, totalmente exento de material fino, incluso ex‐
tracción, carga,  lavado de finos en cantera con agua a presión, transporte desde  la cantera hasta  la obra,
considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en obra con grúa y bandeja, totalmente
colocado según especificaciones incluidas en los planos, así como el transporte de la maquinaria hasta el ta‐
jo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 0,90
Maquinaria............................................. 5,16
Resto de obra y materiales .................... 6,85
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TOTAL PARTIDA ................................... 12,91

01.22 Tm Escollera natural 125 y 250 Kg en banqueta
Escollera natural en banqueta de peso comprendido entre 125 y 250 Kg,  incluso extracción, clasificación,
carga,  transporte desde la cantera hasta la obra, vertido y colocación en obra con medios mecánicos. Total‐
mente colocada en zonas situadas en carrera de marea según especificaciones incluidas en los planos,  así
como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada. Se considera el
volumen real del material a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 10%.

Mano de obra ........................................ 0,76
Maquinaria............................................. 5,10
Resto de obra y materiales .................... 6,80

TOTAL PARTIDA ................................... 12,66

01.23 Tm Escollera natural 300 y 600 Kg
Escollera natural de peso comprendido entre 300 y 600 Kg, incluso extracción, carga,  transporte desde la
cantera hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en capa interme‐
dia de protección de paseo marítimo con grúa y bandeja,  así como el transporte de la maquinaria hasta el
tajo correspondiente y su posterior  retirada,  totalmente colocada según especificaciones  incluidas en  los
planos. Se considera el volumen real del material a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos
del 20%.

Mano de obra ........................................ 2,87
Maquinaria............................................. 4,50
Resto de obra y materiales .................... 7,40

TOTAL PARTIDA ................................... 14,77

01.24 Tm Escollera natural > 6000 Kg
Escollera natural de peso igual o superior a 6000 Kg, incluso extracción, carga,  transporte desde la cantera
hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en manto exterior de pro‐
tección de paseo marítimo con grúa y bandeja,  transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente
y su posterior retirada. Totalmente colocada según especificaciones incluidas en los planos. Se considera el
volumen real del material a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 30%.

Mano de obra ........................................ 4,30
Maquinaria............................................. 6,60
Resto de obra y materiales .................... 11,36

TOTAL PARTIDA ................................... 22,26

01.25 Ud Trasplante de palmera, altura igual o superior a 3,00 m
Trasplante de palmera de porte superior a 3 metros, a lugar a designar por la D. F. en un radio no superior
a 15 Km.

Mano de obra ........................................ 123,99
Maquinaria............................................. 132,00
Resto de obra y materiales .................... 10,24

TOTAL PARTIDA ................................... 266,23

01.26 Ud Retirada de barrera rígida de hormigón
Retirada de barrera rígida de hormigón de aproximadamente 4 metros de longitud, con carga y transporte
a vertedero o a lugar indicado por la Dirección Facultativa,  así como el transporte de la maquinaria hasta
el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 6,76
Maquinaria............................................. 58,50
Resto de obra y materiales .................... 4,65

TOTAL PARTIDA ................................... 69,91
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01.27 ud Retirada de árboles con medios mecánicos pequeño‐mediano porte
Retirada de árboles de pequeño y mediano porte (tarahales, plataneras, papayeros, limoneros, higueras, pa‐
rras, pitas, tuneras, frambuayán, etc), cuyas labores para el arranque no precisen de un talado previo, carga
a camión y transporte a vertedero autorizado, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo corres‐
pondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 82,66
Maquinaria............................................. 81,25
Resto de obra y materiales .................... 6,56

TOTAL PARTIDA ................................... 170,47

01.28 ud Retirada de árboles de gran porte con tala previa
Retirada de árboles de gran porte (aguacateros, nisperero, ficus, pinos, etc) cuyas labores para el arranque
precisen de tala previa, incluso de medios mecánicos como camión grúa con cesta para hombre en las labo‐
res de tala de ramas, y posterior tala del tronco y ramas, carga a camión y transporte a vertedero autoriza‐
do, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 123,99
Maquinaria............................................. 202,00
Resto de obra y materiales .................... 13,04

TOTAL PARTIDA ................................... 339,03

Página 6



CUADRO DE PRECIOS NÚMERO DOS Consultor:
PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA Trama Ingenieros

Código Ud Descripción Precio

CAP. 02  CIMIENTOS Y CONTENCIONES

02.01 M² Hormigón masa limpieza y nivelación HNE‐20/B/20
Hormigón de  limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido.  Incluso medios necesarios para
su puesta en obra, para su transporte y posterior vertido.

Mano de obra ........................................ 3,30
Maquinaria............................................. 0,60
Resto de obra y materiales .................... 9,24

TOTAL PARTIDA ................................... 13,14

02.02 M3 Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa
Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa en mantos de escollera y formación de banquetas de apoyo, llevado
a cabo mediante bombeo, incluyendo transporte hasta la obra. Se considera que los huecos existentes en
la escollera van a ser  inferiores al 35% del volumen total de  la banqueta. Por ello, hemos considerado el
35% de dicho volumen como la cantidad de hormigón a inyectar.

Mano de obra ........................................ 20,67
Maquinaria............................................. 12,60
Resto de obra y materiales .................... 98,74

TOTAL PARTIDA ................................... 132,01

02.03 M3 Muro mampostería 1 cara vista, 1cara encofrada, HNE‐20/B/20/IIIa
Muro de mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica, color similar al entor‐
no y tamaño del mampuesto comprendido entre los 20 y los 30 cms, encofrado en el paramento interior o
trasdós,  con  inclinación  según  indicaciones  de  planos,  con  empleo  de  hormigón  en  masa  tipo
HNE‐20/B/20/IIIa, incluso preparación y vertido, vibrado, curado del hormigón según la EHE,  perfectamen‐
te alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento.  Todas las partes vistas del muro deben
quedar cubiertas con mampostería. Para  favorecer  la unión y estabilidad del pretil de  remate del paseo
que se prevé ejecutar en la coronación de este muro de mampostería, se incluye en esta unidad de obra la
colocación de barras de acero corrugado, de ø20 mm, colocadas cada 1,00 metro de separación, quedando
empotradas al menos 0,60 metros en el muro de mampostería y sobresaliendo de éste al menos 0,60 m.
Completamente terminado.

Mano de obra ........................................ 45,12
Maquinaria............................................. 14,10
Resto de obra y materiales .................... 86,88

TOTAL PARTIDA ................................... 146,09

02.04 M2 Muro‐pretil mampostería 1cara vista, ancho = 0,40 m, hormigón HNE‐25/B/20/IIIa
Muro‐pretil de remate del paseo, de 0,40 m de ancho y 0,72 m de alto, a modo de banco corrido, ejecuta‐
do con mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica, color similar al entorno
y  tamaño  del  mampuesto  comprendido  entre  los  10  y  los  20  cms,  recibida  con  hormigón  en  masa
HNE‐25/B/20/IIIa, y colocación de 2 barras de acero corrugado de ø12 mm en posición horizontal, atadas a
barras de acero corrugado para la unión con muro de sostenimiento, encofrado en el paramento interior o
trasdós, para posterior aplacado, según indicaciones de planos, incluso preparación y vertido, vibrado, cura‐
do del hormigón  según  la  EHE, perfectamente  alineado,  aplomado,  con preparación de  la  superficie de
asiento. Todas las partes vistas del muro en su paramento exterior deben quedar cubiertas con mamposte‐
ría. Completamente terminado.

Mano de obra ........................................ 52,85
Maquinaria............................................. 2,84
Resto de obra y materiales .................... 69,65

TOTAL PARTIDA ................................... 125,33
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02.05 M3 Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros enc 2 caras
Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros de hormigón en masa, ejecutado en algunos casos en zonas
situadas en carrera de marea, incluso encofrado a dos caras, vertido, vibrado y curado del hormigón, desen‐
cofrado y formación de juntas, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas
en los planos.

Mano de obra ........................................ 50,31
Maquinaria............................................. 15,44
Resto de obra y materiales .................... 100,99

TOTAL PARTIDA ................................... 166,74

02.06 M3 Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en zapatas de muros
Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en zapatas de muros, elaborado, transporta‐
do y puesto en obra, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, armaduras, refuerzo del armado en las
escotaduras a realizar en la zapata para permitir la instalación por empotramiento de las columnas de Alum‐
brado Público según detalle de planos, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado y formación de
juntas, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

Mano de obra ........................................ 93,61
Maquinaria............................................. 14,87
Resto de obra y materiales .................... 172,85

TOTAL PARTIDA ................................... 281,33

02.07 M3 Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en alzados de muros
Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa  en alzado de muros, incluso encofrado a una cara, armadura, separado‐
res, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de hormigonado, juntas ver‐
ticales de contracción y juntas de dilatación, completamente terminado, de acuerdo con  las especificacio‐
nes contenidas en los planos.

Mano de obra ........................................ 177,06
Maquinaria............................................. 15,44
Resto de obra y materiales .................... 178,91

TOTAL PARTIDA ................................... 371,41

02.08 m² Impermeabilización de cimientos y muros con pintura asfáltica
Impermeabilización de cimentaciones o trasdós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal negro o similar,
con un rendimiento de 1 Kg/m2.

Mano de obra ........................................ 3,38
Resto de obra y materiales .................... 1,95

TOTAL PARTIDA ................................... 5,33

02.09 m² Lámina drenante y geotextil de 125 gr/m2
Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polietileno de alta den‐
sidad, en forma de nódulos o con secciones troncocónicas, anclado mecánicamente y solapado una anchu‐
ra mínima de 30 cms, así como geotextil no tejido de 125  gr/m², incluso p.p. de arandelas y clavos para fija‐
ción. Totalmente colocada.

Mano de obra ........................................ 2,08
Resto de obra y materiales .................... 6,42

TOTAL PARTIDA ................................... 8,50

02.10 m² Grava 40/70 en trasdós de muros
Suministro y reparto de grava 40/70 en trasdós de muros de tierra armada y de hormigón armado, en un
ancho medio de 25 cm.

Mano de obra ........................................ 1,35
Maquinaria............................................. 3,25
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Resto de obra y materiales .................... 4,85

TOTAL PARTIDA ................................... 9,45

02.11 ml Tubería de PVC ranurada, ø100 mm, en trasdós de muro
Suministro e instalación de tubería de PVC para drenaje ø100 mm de junta abierta, ranurada, de rigidez SN
4 kN/M2, color teja RAL 8023, doble pared, unión por copa con junta elástica, incluso aportación y extendi‐
do de grava tamaño máximo 40 mm alrededor de la tubería. Perfectamente instalada.

Mano de obra ........................................ 4,18
Resto de obra y materiales .................... 7,09

TOTAL PARTIDA ................................... 11,27

02.12 ml Sellado junta dilatación/retracción con resinas epoxi‐lámina PE
Sellado de junta de dilatación o retracción en muros, paredes, losas, etc, para grandes movimientos con re‐
sinas epoxi SIKADUR 31, ADHESIVO de SIKA o similar  en color gris y lámina de polietileno clorosulfonado SI‐
KANORM HYPALÓN de SIKA en color gris con presentación en tiras de 10 cm de ancho. Totalmente termina‐
da.

Mano de obra ........................................ 2,86
Resto de obra y materiales .................... 12,70

TOTAL PARTIDA ................................... 15,56

02.13 ud Arqueta de registro para drenaje trasdós muros
Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hor‐
migón  en  masa  HM‐15/B/20/IIa,  enfoscada  interiormente,  con  losa  de  fondo  de  hormigón  en  masa
HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de losa hormigón de 610x610 mm y 15 cms de espesor como
elemento de cubrición, con colocación de mallazo electrosoldado de 8x150x150 mm para refuezo de dicha
losa. Incluso excavación y relleno posterior con el material procedente de la misma. Completamente termi‐
nada.

Mano de obra ........................................ 155,45
Maquinaria............................................. 5,70
Resto de obra y materiales .................... 62,17

TOTAL PARTIDA ................................... 223,31

02.14 ud Taladro para anclaje i. resina adherencia hormigón ‐ acero
Apertura de taladro para anclaje de estructura a otra existente comprendiendo realización de  taladro en
hormigón actual (zapata, muro, pilar, viga, forjado, etc...) mediante broca de diámetros comprendidos en‐
tre 10 y 25 mm hasta una profundidad media de 30  cm,  limpieza del mismo, aplicación de  resina HiLTI
R500 o similar, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, incluso vertido de material sobran‐
te a través de tolva a cubeta habilitada para escombros para su posterior retirada a gestor autorizado. En
el precio está incluido la carga y transporte. El canon de la gestión de residuos se encuentra en el capítulo
correspondiente.

Mano de obra ........................................ 1,35
Maquinaria............................................. 0,50
Resto de obra y materiales .................... 4,13

TOTAL PARTIDA ................................... 5,98

02.15 m² Revestimiento pieza ornamental paramento visto
Revestimiento de paramento de muros a modo de encofrado perdido, con piezas ornamentales prefabrica‐
das de hormigón en masa HM‐30/B/20/IIIc con acabado tipo sillería, para dejar vistas, de 14 cm de espesor
y alturas inferiores o iguales a 1,5 metros, tipo escama de tierra armada o similar, suministradas con cuatro
omegas de acero galvanizado de 8 mm de diámetro empotradas en el trasdós de las piezas, incluyendo su‐
ministro, montaje y anclaje de escamas, realizado de acuerdo con detalle correspondiente en planos, co‐
rrea de cimentación de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa de 35x15 cm de sección,  relleno y sellado de
juntas entre piezas ornamentales,  realizada con mortero de reparación Moducrete o similar, apuntalamien‐
to provisional, piezas especiales en remate de esquinas y pequeño material necesario para anclaje de    las
piezas al hormigón.
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Mano de obra ........................................ 18,90
Maquinaria............................................. 3,83
Resto de obra y materiales .................... 60,53

TOTAL PARTIDA ................................... 83,26
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CAP. 03  SANEAMIENTO Y PREINSTALACIÓN DE IMPULSIONES

03.01 M3 Excavación en zanjas, pozos y cimientos
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno,  incluso refino y compactación del fondo
de la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de material sobrante a verte‐
dero o a lugar de empleo.

Mano de obra ........................................ 2,03
Maquinaria............................................. 18,70
Resto de obra y materiales .................... 0,83

TOTAL PARTIDA ................................... 21,56

01.16 M3 Excavación en cimientos en roca
Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y transporte de mate‐
rial sobrante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como
el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Mano de obra ........................................ 5,94
Maquinaria............................................. 39,70
Resto de obra y materiales .................... 2,30

TOTAL PARTIDA ................................... 47,94

03.02 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, zanjas
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en zanjas, extendi‐
do en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modifica‐
do.

Mano de obra ........................................ 5,40
Maquinaria............................................. 3,90
Resto de obra y materiales .................... 0,60

TOTAL PARTIDA ................................... 9,90

03.03 M3 Relleno seleccionado procedente de préstamos, zanjas
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, en zanajas, extendido
en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modificado.

Mano de obra ........................................ 5,40
Maquinaria............................................. 3,90
Resto de obra y materiales .................... 2,13

TOTAL PARTIDA ................................... 11,43

03.04 Ud Parte fija de pozo de registro
Parte fija de pozo de registro, ejecutada con cono asimétrico prefabricado de hormigón de diámetro inte‐
rior variable entre 0,60 y 1,20 m, 85 cm de altura y paredes de 12 cm de espesor, losa de fondo de hormi‐
gón en masa HNE‐20/B/20 de 20 cm de espesor, con recrecido lateral de la misma hasta una altura de 20
cm, armadura de cosido constituida por redondos de acero corrugado ø12 mm c/0,20 m, formación de me‐
dia caña en fondo de pozo de 20 cm de altura, de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado,  verti‐
do, vibrado, curado, desencofrado, dos pates de polipropileno, impermeabilización de paramentos horizon‐
tales y verticales en interior de pozo de registro, realizada con mortero armado con fibra de vidrio, aplicado
en una sola capa con llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3 mm; tapa redonda de fundición
dúctil de 600 mm de luz libre y marco cuadrado de 850 mm de lado exterior, con altura total del conjunto
de 10 cms y 65 kg de peso, clase D‐400,  según normas UNE 41‐300 y EN‐124, no ventilada, con acerrojado
por apéndice elástico y con junta antirruido, perfectamente recibida y nivelada con el pavimento exterior.
Totalmente terminado según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 91,98
Maquinaria............................................. 11,32
Resto de obra y materiales .................... 413,56
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TOTAL PARTIDA ................................... 516,88

03.05 Ml Parte variable de pozo de registro
Parte variable de pozo de registro de 1,20 m de diámetro interior, ejecutada con anilla prefabricada de hor‐
migón de 1.200 mm de diámetro interior, 500 mm de altura y paredes de 12 cm de espesor,  incluso pates
de polipropileno, impermeabilización de paredes en interior de pozo de registro, realizada con mortero ar‐
mado con fibra de vidrio, aplicado en una sola capa con  llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor
de 3 mm. Totalmente terminado según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 28,52
Maquinaria............................................. 8,60
Resto de obra y materiales .................... 229,26

TOTAL PARTIDA ................................... 266,38

03.06 Ud Conexión a pozo de registro existente
Conexión de colector de saneamiento a pozo de registro existente, con transporte de escombros a vertede‐
ro, incluido canon de vertido.

Mano de obra ........................................ 112,63
Maquinaria............................................. 12,37
Resto de obra y materiales .................... 11,17

TOTAL PARTIDA ................................... 136,17

03.07 Ml Tubería corrugada PVC ø300 mm
Tubería corrugada de PVC de 300 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consistente en tubería
con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, de unión por copa con junta elásti‐
ca, colocada en zanja, incluso lecho de arena o polvillo de cantera y relleno de la zanja con este mismo ma‐
terial hasta cubrir la tubería 30 cm por encima de su generatriz superior. Completamente colocada y proba‐
da, según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 5,56
Resto de obra y materiales .................... 42,03

TOTAL PARTIDA ................................... 47,59

03.08 Ml Tubería corrugada PVC ø250 mm hormigonada
Tubería corrugada de PVC de 250 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consistente en tubería
con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, de unión por copa con junta elásti‐
ca, colocada en zanja, protegida en prisma de hormigón HNE‐20/B/20,  incluso formación previa de solera
de hormigón nivelada según pendientes proyectadas, colocación de la tubería, anclaje de la misma para evi‐
tar movimientos, encofrados  laterales y vertido del hormigón de protección hasta cubrir  la tubería 15 cm
por encima de su generatriz superior. Completamente colocada y probada, según detalle correspondiente
en planos.

Mano de obra ........................................ 12,79
Resto de obra y materiales .................... 44,09

TOTAL PARTIDA ................................... 56,88

03.09 Ud Arqueta acometida a parcela
Arqueta de registro de acometida de parcela a red de saneamiento de aguas residuales o drenaje de aguas
pluviales, realizada con tubo de hormigón de 400 mm de diámetro interior, 1.200 mm de longitud y 40 mm
de espesor de pared, con tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 650x650 mm de marco y 500x500
mm  de  luz  libre,  con  altura  total  de  46 mm  y  45  kg  de  peso  del  conjunto,  clase  C‐250,  según  normas
UNE‐EN  124  (versión  española  de  la  Norma  Europea  EN‐124),  losa  de  fondo  de  hormigón  en  masa
HNE‐20/B/20 de 10 cm de espesor, incluso excavación, carga y traslado de material sobrante a vertedero o
lugar de empleo. Completamente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 112,96
Maquinaria............................................. 6,32
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Resto de obra y materiales .................... 164,94

TOTAL PARTIDA ................................... 284,23

03.10 M2 Protección de canalización enterrada, hormigón HNE‐20/B/20
Refuerzo de canalizaciones de  saneamiento o pluviales enterradas a menor profundidad de 1,20 metros
contados desde la rasante de la calle o paseo hasta la generatriz superior de la tubería, consistente en el in‐
cremento del espesor de la solera de hormigón hasta alcanzar un mínimo de 30 cms, incluso colocación de
mallazo de acero corrugado electrosoldado, que sobresalga del ancho de la zanja al menos 0,50 metros a ca‐
da lado, realizado con hormigón en masa HNE‐20/B/20.

Mano de obra ........................................ 6,32
Resto de obra y materiales .................... 17,16

TOTAL PARTIDA ................................... 23,48

03.11 Ml Canalización tubería PE AD ø50 mm, 16 atm
Canalización compuesta por tubería de polietileno alta densidad de 50 mm de diámetro para saneamiento,
de presión nominal 16 atm., a instalar en intrerior de camisa de PE corrugado doble pared de ø200 mm, pre‐
vista en unidad de obra aparte, incluyendo la totalidad de labores a realizar en taller en formación de cur‐
vas para adaptarse a las curvas o chaflanes del paseo. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra ........................................ 6,96
Resto de obra y materiales .................... 8,01

TOTAL PARTIDA ................................... 14,97

03.12 Ud Estación de bombeo prefabricada STAR 900, PE, 20 m3/h, 2 Bombas Semison 490 T, 1,1
KW
Suministro e instalación de estación de bombeo para aguas residuales, del tipo prefabricada, modelo Star
900, marca Techneau o similar, integrada por los siguientes elementos: Depósito de polietileno con zócalo
de anclaje "composite" de 1000 mm de diámetro y 1500 mm de altura, con  lámina de agua de entrada a
900 mm del fondo del depósito. 2 bombas trifásicas modelo SEMISON 490 T, con punto de curva (04) de re‐
ferencia 20 m3/h a 5,5 mca, siendo a potencia de cada bomba 1,1 Kw ‐ 400 V ‐ Tetra ‐ 1,7 A, para aguas car‐
gadas. Tres boyas de nivel y control. Cuadro eléctrico de control y maniobra. Conexión eléctrica entre cua‐
dro y bombas a base de líneas de conexión en 5G2.5 para cada bomba + 3 líneas de 2x1,5 para alimenta‐
ción de las tres boyas de nivel y control. Válvulas anti retorno en cada una de las bombas. Para facilitar las
operaciones de mantenimiento de cada una de las bombas, el depósito incorpora un sistema de guías y ca‐
denas ancladas a cada una de las bombas con las que poder extraerlas para su limpieza, reparación, sustitu‐
ción, etc. Marcado "CE", norma EN 12050‐1. Perfectamente instalada, puestra a punto, pruebas de funcio‐
namiento, lista para su uso.

Mano de obra ........................................ 222,56
Maquinaria............................................. 3.975,00
Resto de obra y materiales .................... 8.161,60

TOTAL PARTIDA ................................... 12.359,16

03.13 Ud Implantación de estación bombeo prefabricada STAR 900
Trabajos de implantación de estación de bombeo prefabricada consistente en: Ejecución de solera de hor‐
migón en masa HM‐20/B/20/I, de espesor mínimo 20 cm para regularización y nivelación del fondo de la ex‐
cavación. Izado del depósito de polietileno con grúa y colocación en el interior del espacio preparado previa‐
mente. Anclaje del depósito a la solera por medio del hormigonado de la base con HM‐20/B/20/I hasta una
altura de 0,50 m de altura. Relleno del foso abierto con material seleccionado exento de áridos hasta alcan‐
zar la cota de inicio del pavimento, ejecutado por tongadas y convenientemente compactado. Perfectamen‐
te nivelado y terminado.

Mano de obra ........................................ 249,58
Maquinaria............................................. 1.120,08
Resto de obra y materiales .................... 164,07

TOTAL PARTIDA ................................... 1.533,73
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CAP. 04  DRENAJE

03.01 M3 Excavación en zanjas, pozos y cimientos
Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno,  incluso refino y compactación del fondo
de la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de material sobrante a verte‐
dero o a lugar de empleo.

Mano de obra ........................................ 2,03
Maquinaria............................................. 18,70
Resto de obra y materiales .................... 0,83

TOTAL PARTIDA ................................... 21,56

03.02 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, zanjas
Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en zanjas, extendi‐
do en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modifica‐
do.

Mano de obra ........................................ 5,40
Maquinaria............................................. 3,90
Resto de obra y materiales .................... 0,60

TOTAL PARTIDA ................................... 9,90

04.01 M3 Hormigón de limpieza y nivelación HNE‐20/B/20
Hormigón de  limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido.  Incluso medios necesarios para
su puesta en obra, bombeo, etc.

Mano de obra ........................................ 16,37
Maquinaria............................................. 12,60
Resto de obra y materiales .................... 91,90

TOTAL PARTIDA ................................... 120,87

04.02 M3 Hormigón HA‐30 armado en losa de fondo canal drenaje
Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en cimentación o losa de fondo del canal de
drenaje, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, armadu‐
ras consistentes en doble parrilla de acero corrugado B 500 S, ø12 mm c/20 cms, barras de espera para la
armadura del alzado, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado y formación de  juntas de cons‐
trucción, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

Mano de obra ........................................ 80,25
Maquinaria............................................. 14,87
Resto de obra y materiales .................... 185,50

TOTAL PARTIDA ................................... 280,62

04.03 M3 Hormigón HA‐30 armado alzados muros canal drenaje
Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en alzado de muros y paredes laterales de cajón de drenaje, incluso en‐
cofrado a dos caras, armadura consistente en la colocación de barras verticales de ø12 c/20 cms y armadu‐
ra de reparto de ø 8 c/25 cms, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas
horizontales de hormigonado, juntas verticales de contracción y juntas de dilatación, completamente termi‐
nado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

Mano de obra ........................................ 171,52
Maquinaria............................................. 15,44
Resto de obra y materiales .................... 178,15

TOTAL PARTIDA ................................... 365,11
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04.04 M3 Hormigón HA‐30 en losa cubrición canal drenaje
Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en losa de cubrición de cajón de drenaje, incluso encofrado, armadura,
separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de hormigonado,
completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

Mano de obra ........................................ 111,42
Maquinaria............................................. 15,44
Resto de obra y materiales .................... 173,43

TOTAL PARTIDA ................................... 300,28

04.05 Ud Arqueta de registro de 1,60x1,55x1,20 mts
Arqueta de registro para recogida de escorrentías superficiales, ejecutada con hormigón HNE‐20/B/20, lo‐
sa de  fondo  y paredes  laterales de de  20  cms  de  espesor,  incluso  rejilla  trámex  superior  de  cuadrícula
40x40 mm apoyada en rebaje a ejecutar en las paredes de la arqueta, incluso excavación y posterior relle‐
no lateral a la arqueta. Conectada a tubo existente de drenaje.

Mano de obra ........................................ 205,08
Maquinaria............................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................... 345,27

TOTAL PARTIDA ................................... 550,43

04.06 Ud Arqueta de registro de 1,60x1,65x2,10 mts
Arqueta de registro para recogida de escorrentías superficiales, ejecutada con hormigón HNE‐20/B/20, lo‐
sa de  fondo  y paredes  laterales de de  20  cms  de  espesor,  incluso  rejilla  trámex  superior  de  cuadrícula
35x35 mm apoyada en rebaje a ejecutar en  las paredes de  la arqueta,  incluso   encofrado de paredes con
acabado visto, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado y colocación de rejilla superior. Perfectamen‐
te terminada.

Mano de obra ........................................ 246,62
Maquinaria............................................. 0,08
Resto de obra y materiales .................... 457,21

TOTAL PARTIDA ................................... 703,91

04.07 Ml Canalización hormigonada tub PVC ø800 mm
Canalización compuesta por  tubería de pared exterior nervada, en  forma de T, con pared  interior  lisa de
PVC  de  800  mm  de  diámetro  nominal,  colocada  en  el  interior  de  prisma  de  hormigón  en  masa
HNE‐20/B/20 de 1,50x1,55 m de dimensiones exteriores, con armadura dispuesta sobre la generatriz supe‐
rior de la tubería compuesta por un mallazo de acero corrugado B 500 S de 8 mm de diámetro separados
15 cm, incluso sistema de anclaje de la tubería a la solera del prisma de hormigón a base de alambres de
acero recocido de 3 mm de diámetro, fijados a la solera mediante omegas de acero corrugado de 8 mm de
diámetro, separadas 1,0 m en sentido del eje de la tubería. Incluso encofrado, suministro y montaje de la tu‐
bería, armaduras, vertido del hormigón, vibrado, curado y desencofrado. Completamente terminada según
detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 101,41
Maquinaria............................................. 22,50
Resto de obra y materiales .................... 255,19

TOTAL PARTIDA ................................... 379,10

04.08 Ud Aliviadero de GRC de dimensiones 20x10 cms y 60 cms largo
Aliviadero de escorrentías superficiales, fabricado en GRC, y dimensiones libres interiores de 20x10 cms, im‐
plantado en el muro o banco corrido que delimita el paseo, e instalado con una pendiente mínima del 10%.

Mano de obra ........................................ 5,90
Maquinaria............................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................... 48,12

TOTAL PARTIDA ................................... 54,03
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04.09 Ud Reja de seguridad en boca de canal de drenaje
Suministro y colocación de reja de seguridad en boca de canal de drenaje, ejecutada en acero inoxidable AI‐
SI‐316 marino, con pletinas horizontales 60x10 mm separadas cada 15 cms y varilla maciza calibrada en ver‐
ticales de ø18 mm separados 10 cms, recibidos a paredes laterales con 6 anclajes de tacos químicos y torni‐
llos metálicos de acero inoxidable, bisagras de acero inoxidable y cerradura. Instalada y nivelada.

Mano de obra ........................................ 41,33
Resto de obra y materiales .................... 1.546,05

TOTAL PARTIDA ................................... 1.587,38
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CAP. 05  RED DE ABASTECIMIENTO

05.01 Ml Canalización provisional abastecimiento
Suministro, instalación y conexión de canalización provisional para mantener en servicio la red de abasteci‐
miento y distribución de agua potable durante la fase de ejecución de las obras, hasta que esté terminada
y probada la  red de abastecimiento definitiva, a base de  tubería de presión de polietileno banda azul de
50 mm de diámetro y presión de trabajo 16 atm, tipo PE 100, con p.p. de macizos de anclaje de hormigón,
de acuerdo con detalle correspondiente en planos, accesorios, piezas especiales y tapones final de línea,  in‐
cluyendo p.p. de conexionado a la red existente, así como a las acometidas domicilarias. Totalmente instala‐
da, conectada y probada.

Mano de obra ........................................ 5,72
Maquinaria............................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................... 6,25

TOTAL PARTIDA ................................... 11,98

05.02 Ml Refuerzo canalización abastecimiento y riego
Refuerzo de canalizaciones de abastecimiento y red de riego en paseo marítimo y cruces de calles, con hor‐
migón en masa HM‐15/B/20/IIa.

Mano de obra ........................................ 2,13
Resto de obra y materiales .................... 10,87

TOTAL PARTIDA ................................... 13,00

05.03 Ml Canalización tubería de PVC‐U, 2", PN‐16 atm.
Suministro e  instalación de  tubería de presión de PVC‐U de 2" de diámetro y presión de  trabajo 16 atm,
con p.p. de accesorios, macizos de anclaje de hormigón, de acuerdo con detalle correspondiente en pla‐
nos, piezas especiales y tapones final de línea, colocada sobre lecho de arena o polvillo de cantera, con un
recubrimiento del mismo material de 15 cm sobre  la generatriz superior de  la tubería,  incluso excavación
en zanja con carga y retirada de material sobrante a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la
zanja con material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra ........................................ 15,20
Maquinaria............................................. 3,01
Resto de obra y materiales .................... 18,32

TOTAL PARTIDA ................................... 36,52

05.04 Ud Conexión a la red de abasto existente
Conexión a tubería de abasto, incluso p.p. de pequeño material, ayudas de albañilería, etc.

Mano de obra ........................................ 27,82
Resto de obra y materiales .................... 48,27

TOTAL PARTIDA ................................... 76,09

05.05 Ud Válvula compuerta fundición 2", 16 bar
Válvula de compuerta de fundición dúctil para  instalar en tubería de PVC‐U de 2" de diámetro con cierre
elástico,  gama  Euro‐20  o  similar,  cuerpo  sin  tornillos  tipo  23,  distancia  entre  bridas  reducida,  bridas  a
PN‐16, con eje forjado en acero  inoxidable y con volante de apertura y cierre, presión de trabajo 16 atm,
pintada interior y exteriormente al horno eléctrico con resina epoxy. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra ........................................ 24,96
Resto de obra y materiales .................... 143,04

TOTAL PARTIDA ................................... 168,00

05.06 Ud Válvula compuerta 1" latón , 16 bar
Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada
y probada.
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Mano de obra ........................................ 13,92
Resto de obra y materiales .................... 19,46

TOTAL PARTIDA ................................... 33,38

05.07 Ud Arqueta de  50x50x60 cm.
Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hor‐
migón  en  masa  HM‐15/B/20/IIa,  enfoscada  interiormente,  con  losa  de  fondo  de  hormigón  en  masa
HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de  tapa y marco cuadrado de  fundición dúctil de 610x610
mm luz libre 500 mm clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o
similar. Incluso excavación y relleno posterior con el material procedente de la misma. Completamente ter‐
minada.

Mano de obra ........................................ 155,49
Maquinaria............................................. 5,71
Resto de obra y materiales .................... 166,15

TOTAL PARTIDA ................................... 327,34

05.08 Ud Acometida domiciliaria 2"x1"
Acometida a la red  municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería de polietileno de al‐
ta densidad de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión desde tubería de P.E. ø63 mm, con collarín de
toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada.

Mano de obra ........................................ 34,78
Resto de obra y materiales .................... 45,84

TOTAL PARTIDA ................................... 80,62

05.09 Ud Arquilla de acometida y válvula de corte de 1"
Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras, con tapa y cerco de fundición
dúctil de 120 x 120 mm, colocada, incluso p.p. de excavación y relleno.

Mano de obra ........................................ 21,93
Maquinaria............................................. 0,38
Resto de obra y materiales .................... 16,19

TOTAL PARTIDA ................................... 38,49

05.10 Ud Desmontaje canalización provisional abastecimiento
Desmontaje de la canalización provisional de abastecimiento a base de tubería de polietileno ø63 mm, inclu‐
yendo demolición de macizos de anclaje, con carga y trasladado de material sobrante y escombros a verte‐
dero, con el correspondiente canon de vertido.

Mano de obra ........................................ 206,65
Maquinaria............................................. 31,92
Resto de obra y materiales .................... 9,54

TOTAL PARTIDA ................................... 248,11
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CAP. 06  RED DE RIEGO

06.01 Ud Arqueta de  50x50x60 cm.
Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hor‐
migón  en  masa  HM‐15/B/20/I,  enfoscada  interiormente,  con  losa  de  fondo  de  hormigón  en  masa
HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm
luz libre 500 mm clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o simi‐
lar. Incluso excavación y relleno posterior con el material procedente de la misma. Completamente termina‐
da.

Mano de obra ........................................ 155,45
Maquinaria............................................. 5,70
Resto de obra y materiales .................... 157,67

TOTAL PARTIDA ................................... 318,81

06.02 Ud Conexión a la red de riego existente
Conexión a tubería de riego existente y que utiliza agua reutilizable, incluso p.p. de pequeño material, ayu‐
das de albañilería, etc., según las indicaciones del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de LPGC.

Mano de obra ........................................ 62,00
Resto de obra y materiales .................... 178,75

TOTAL PARTIDA ................................... 240,75

06.03 Ml Tubería de P.E. baja densidad ø63 mm, PE 32, PN‐16 atm.
Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad PE 32, de 63 mm de diáme‐
tro y presión de trabajo 16 atm, en parterres y zonas ajardinadas, colocada sobre cama de arena de 10 cm
de espesor y protección con arena hasta 15 cms sobre  la generatriz de  la tubería, con p.p. de accesorios,
piezas especiales y tapones final de línea, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a ver‐
tedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excava‐
ción. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra ........................................ 6,74
Maquinaria............................................. 2,58
Resto de obra y materiales .................... 9,93

TOTAL PARTIDA ................................... 19,24

06.04 Ml Camisa de protección PECDP 2ø110
Suministro e  instalación de camisa de protección con  tubería de polietileno corrugado doble pared de ø
110 mm, con p.p. de accesorios de unión, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a ver‐
tedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con hormigón HM‐20/B/20/I. Incluso replanteo.

Mano de obra ........................................ 3,12
Maquinaria............................................. 1,78
Resto de obra y materiales .................... 20,32

TOTAL PARTIDA ................................... 25,23

06.05 Ml Tubería de P.E. baja densidad  ø32 mm, PE 32, PN‐16 atm
Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad de 32 mm de diámetro y pre‐
sión de trabajo 16 atm, en parterres, protección con arena hasta 15 cms sobre la generatriz de la tubería,
con p.p. de accesorios, piezas especiales y tapones final de línea, incluso excavación en zanja con carga y re‐
tirada de material a vertedero o  lugar de empleo, relleno posterior de  la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación. Totalmente instalada y probada.

Mano de obra ........................................ 2,63
Maquinaria............................................. 2,60
Resto de obra y materiales .................... 5,27

TOTAL PARTIDA ................................... 10,49
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06.06 Ml Tubería polietileno baja densidad ø16 mm, Ram o similar
Suministro e instalación de tubería integral de polietileno de baja densidad ø16 mm con goteros autocom‐
pensados y autolimpiantes de 3,7 l/h separados 0,50 metros cada uno, tipo Ram o similar,  incluyendo p.p.
de pequeño material, piezas especiales y válvulas. Completamente instalada y probada.

Mano de obra ........................................ 1,73
Resto de obra y materiales .................... 0,78

TOTAL PARTIDA ................................... 2,51

06.07 Ud Válvula compuerta 2" latón, 16 bar
Válvula de compuerta de latón de 2" (63 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada
y probada.

Mano de obra ........................................ 12,52
Resto de obra y materiales .................... 74,00

TOTAL PARTIDA ................................... 86,52

05.06 Ud Válvula compuerta 1" latón , 16 bar
Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada
y probada.

Mano de obra ........................................ 13,92
Resto de obra y materiales .................... 19,46

TOTAL PARTIDA ................................... 33,38

06.08 Ud Collarín de PE ø 63‐32 mm en riego
Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 63‐32 mm en ramales  de riego, incluso apertura de
la conexión, colocación del collarín, válvula y tapón final  y prueba.

Mano de obra ........................................ 4,18
Resto de obra y materiales .................... 13,31

TOTAL PARTIDA ................................... 17,49

06.09 Ud Collarín de PE ø32‐16 mm en red de riego, en parterres
Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 32‐16 mm  instalado en  la tubería de riego de cada
sector, incluso apertura de la conexión, colocación del collarín y conexionado de la tubería RAM ø16 mm,
instalada en parterres y zonas ajardinadas, con la parte proporcional de prueba.

Mano de obra ........................................ 2,78
Resto de obra y materiales .................... 15,32

TOTAL PARTIDA ................................... 18,10

06.10 ud Difusor de riego 1804 y tobera 15 VAN de Rain Bird
Suministro e instalación de difusor emergente de riego modelo 1804 y tobera modelo 15 VAN de la marca
Rain Bird o similar, para un alcance de 5 metros, toma inferior 1", con engranajes lubricados por agua. Com‐
pletamente instalado y probado y con las siguientes características: Presión de trabajo: 1‐ 2 bars 0 psi) Pre‐
sión óptima. 2 bars (30 psi) Presión máxima: 2 bars (30 psi) Presión de sellado: Inferior a 0,7 bars (10 psi)
Caudal de lavado: 0,76 l/min Medida de la toma: Hembra de 1/2". Con incorporación de la tobera requeri‐
da.

Mano de obra ........................................ 5,56
Resto de obra y materiales .................... 6,98

TOTAL PARTIDA ................................... 12,54
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06.11 Ud Unidad de control red de riego_Cabecera
Suministro e instalación de unidad de control de cabecera, para la red de riego, compuesta por los siguien‐
tes elementos: programador multiestación estanco para 1 posición, serie 8050 modelo PG‐2002 de la mar‐
ca Nelson o similar, válvula reguladora de presión de 2", filtro de anilla de 2" (modular) y electroválvula ma‐
estra de la marca Rain Bird de  incluso suministro de pila de 9 voltios, tubos de polietileno corrugado doble
pared para salida y entrada de tuberías de agua, excavación en zanja con carga y retirada de material a ver‐
tedero o lugar de empleo, completamente terminado y funcionando.

Mano de obra ........................................ 249,58
Resto de obra y materiales .................... 966,47

TOTAL PARTIDA ................................... 1.216,05

06.12 Ud Unidad de control red de riego_Sectores
Suministro e instalación de unidad de control para red de riego de un sector situada en cabecera de la red,
compuesta por los siguientes elementos: programador autónomo con pila de litio de 3,6 v, de  larga dura‐
ción, hasta 10 años en condiciones normales de uso, de  la marca Nelson o  similar, modelo Nelson  serie
8015 larga duración, con solenoide de impulsos programable integrado, fabricado con nylon resistente y ta‐
pa protectora, resistente al agua, pantalle de cristal líquido, con reloj programable para funcionamiento en
tiempo real, tipo de programación "select&adjust", encendido y apagado manual temporizado con la posibi‐
lidad de introducir seis programas por día. La duración del riego puede durar desde 1 minuto a 12 horas. Ca‐
lendario semanal, par/impar o intervalo, Pausa por lluvia programable de 1a 99 días. Compatible con otras
válvulas mediante adaptadores. Tubo de polietileno corrugado doble pared para salida y entrada de tuberí‐
as de agua, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, completa‐
mente terminado y funcionando.

Mano de obra ........................................ 121,02
Resto de obra y materiales .................... 315,79

TOTAL PARTIDA ................................... 436,81

06.13 Ud Consola de programación
Consola de programación con pantalla de cristal líquido modelo Plus N‐8071 de la marca Nelson o similar,
con  teclado protegido contra salpicaduras, programación  independiente para cada válvula, calendario de
programación de 14 días,  capacidad para grabar hasta 36 programas diferentes. En  condiciones para  su
uso.

Mano de obra ........................................ 3,58
Resto de obra y materiales .................... 286,14

TOTAL PARTIDA ................................... 289,72

06.14 Ud Arqueta de  110x80x60 cm.
Arqueta de hueco libre 110x80x60 m, para ubicación del contador patrón de la red de riego y montaje de
programadores y electroválvulas, comprendiendo paredes de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 12 cms
de espesor, losa de fondo de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor con hueco en la losa
para drenaje, dotada de tapa y marco de acero galvanizado en caliente, pintada, doble hoja 55x80 cm, con
pasador de seguridad superior cruzado sobre ambas hojas a base de barra de acero corrugado ø25 mm,
con candado en uno de sus extremos y patilla en el otro y  barras de acero corrugado ø12 mm recibidos a
borde de arqueta para el paso de la barra, completamente terminada.

Mano de obra ........................................ 275,79
Maquinaria............................................. 18,70
Resto de obra y materiales .................... 385,98

TOTAL PARTIDA ................................... 680,49

06.15 Ud Arqueta de PVC Jumbo Rectangular de 70,10x53,30x30,70 cm (VB‐jMB)
Suministro e instalación de arqueta prefabricada en HDPE para red de riego, de dimensiones libres interio‐
res de 70,10x53,30x30,70 cm (longitud x anchura x altura),  incluyendo cuerpo y tapa.  Incluso excavación,
instalación y rellenos exteriores.
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Mano de obra ........................................ 42,32
Maquinaria............................................. 3,13
Resto de obra y materiales .................... 64,54

TOTAL PARTIDA ................................... 109,97
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CAP. 07  ALUMBRADO PÚBLICO

07.01 Ml Canalización A.P. 2ø110 mm bajo aceras o parterre
Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado,  formada por dos tu‐
bos  de  polietileno  corrugado  doble  pared  de  110 mm  de  diámetro  en  prisma  de  hormigón  en masa
HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubri‐
miento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de
nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de em‐
pleo, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 11,49
Maquinaria............................................. 2,44
Resto de obra y materiales .................... 20,91

TOTAL PARTIDA ................................... 34,83

07.02 Ml Canalización A.P. 4ø110 mm bajo aceras o parterre
Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, formada por cuatro tu‐
bos  de  polietileno  corrugado  doble  pared  de  110 mm  de  diámetro  en  prisma  de  hormigón  en masa
HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubri‐
miento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de
nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de em‐
pleo, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 17,41
Maquinaria............................................. 2,44
Resto de obra y materiales .................... 35,80

TOTAL PARTIDA ................................... 55,64

07.03 Ud Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm
Arqueta de pie de columna para A.P. de 40x40x60 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20
de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 510x510 mm, luz libre 400
mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de
material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamen‐
te terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de
tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado
Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este
motivo se deberá atender a  las  indicaciones dadas en  los planos de detalle de esta  instalación de cara a
una correcta situación de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como
norma general o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su poste‐
rior localización en caso de necesidad.

Mano de obra ........................................ 49,90
Maquinaria............................................. 4,40
Resto de obra y materiales .................... 104,02

TOTAL PARTIDA ................................... 158,32
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07.04 Ud Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm
Arqueta de pie de columna para A.P. de 50x50x100 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20
de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm, luz libre 500
mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de
material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamen‐
te terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de
tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado
Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este
motivo se deberá atender a  las  indicaciones dadas en  los planos de detalle de esta  instalación de cara a
una correcta situación de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como
norma general o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su poste‐
rior localización en caso de necesidad.

Mano de obra ........................................ 95,25
Maquinaria............................................. 15,59
Resto de obra y materiales .................... 168,96

TOTAL PARTIDA ................................... 279,79

07.05 Ud Cimentación y peana de columna de A.P. con tubo ø60 cm, en parterre
Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada sobre solera de
hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, suministro y colocación de tubo de hormigón centri‐
fugado ø600 mm en posición vertical, con una altura de 80 cm, vertido de hormigón de agarre en fondo de
la  columna,  relleno  del  tubo  con  arena  lavada  y  remate  superior  con  capa  de  hormigón  en  masa
HM‐20/B/20/Ide 10 cm de espesor como elemento de confinamiento del relleno de arena. Ejecución de pe‐
ana superior de remate ejecutado con hormigón HM‐20/B/5/I con encofrado y colocación de berengenos
en aristas con una altura máxima de 10 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Totalmente termina‐
da según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 183,63
Maquinaria............................................. 7,40
Resto de obra y materiales .................... 76,56

TOTAL PARTIDA ................................... 267,58

07.06 Ud Cimentación y peana de columna de A.P. con prisma L=40 cm junto a muro HA
Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada sobre solera de
hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, ejecución de elemento de confinamiento a base de
bloques prefabricados de hormigón de 50x25x6 cm hasta  lograr un hueco  libre  interior de 40x40x80 cm,
vertido de hormigón de agarre en fondo de la columna, relleno del volumen con arena lavada y remate su‐
perior con capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor como elemento de confinamien‐
to del relleno de arena. Ejecución de peana superior de remate ejecutado con hormigón HM‐20/B/5/I con
encofrado y colocación de berengenos en aristas con una altura máxima de 10 cm. Incluso replanteo, nivela‐
ción y aplomado. Totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 226,56
Maquinaria............................................. 7,40
Resto de obra y materiales .................... 50,87

TOTAL PARTIDA ................................... 284,82
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07.07 Ud Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV, brazo simple
Suministro e  instalación de columnas de P.R.F.V. de  la marca ADHORNA Postes Nervión o similar, de 5 m
de altura, sencilla, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en punta, de una sola pieza para soporte de
luminarias, rectas,  troncocónicas con18 mm por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas
por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pig‐
mentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espe‐
sor mínimo de6 mm. Las dimensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de una tapa
ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.  Asimis‐
mo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y harán
mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la cali‐
dad cumpliendo la norma UNE‐EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio co‐
mo AENOR. Sin remaches ni ningun elemento metalico. Color del conjunto a definir por la D. F. Incluso re‐
planteo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y funcionando.

Mano de obra ........................................ 16,70
Maquinaria............................................. 17,20
Resto de obra y materiales .................... 614,82

TOTAL PARTIDA ................................... 648,72

07.08 Ud Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV, brazo doble
Suministro e  instalación de columnas de P.R.F.V. de  la marca ADHORNA Postes Nervión o similar, de 5 m
de altura, para dobre luminaria, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en punta, de una sola pieza pa‐
ra soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con18 mm por metro de conicidad medida en el diámetro,
constituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo
material, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial
liso y espesor mínimo de6 mm. Las dimensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de
una tapa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.
Asimismo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y
harán mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la
calidad cumpliendo la norma UNE‐EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido presti‐
gio como AENOR. Sin remaches ni ningun elemento metalico. Color del conjunto a definir por la D. F. Inclu‐
so replanteo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y funcionando.

Mano de obra ........................................ 19,48
Maquinaria............................................. 21,50
Resto de obra y materiales .................... 762,08

TOTAL PARTIDA ................................... 803,06

07.09 Ud Brazo de 0,50 m de largo, PRFV
Suministro e instalación de brazo recto a pared, de 0,50 metros de longitud, fabricado en poliéster reforza‐
do con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular en todo su fuste, con sistema de sujeción tipo Mural para
su anclaje a la pared con tacos y tornillos de acero inoxidable. Color del conjunto a definir por la D. F. Con
aportación de ficha técnica de homologación. Replanteo, montaje, nivelación, pequeño material y conexio‐
nado, instalada y funcionando.

Mano de obra ........................................ 13,92
Maquinaria............................................. 32,10
Resto de obra y materiales .................... 159,52

TOTAL PARTIDA ................................... 205,54
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07.10 Ud Luminaria Evolución P Led 35 A5, ATP Iluminación o sim.
Suministro e instalación de luminaria EVOLUCIÓN P Led 35 W A5 de ATP Iluminación o similar, L90B10, pa‐
ra 100.000 horas de vida útil a 25º C. La luminaria estará cubierta en polímeros técnicos de ingeniería refor‐
zado S7 sometida a tratamiento tropicalizado contra la radiación por ultravioletas (U.V.). El difusor estará re‐
alizado en termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 sometido a 3.000 horas en cámara
de rayos U. V. según norma UNE 53.104/86 sin presentar alteración de color. Dispondrá de aislamiento Cla‐
se II, grado de protección IP 66, IK 10. Materiales totalmente resistentes a la corrosión. Tornillería en acero
inoxidable. Garantía de 10 años ante cualquier defecto de fabricación. Color RAL 9006 según decisión del
Servicio de Alumbrado del Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria, o de cualquier RAL que se considere oportu‐
no. Seincluye protectores contra sobretensiones y contra descargas electroestáticas, además de regulador
de flujo hasta 10 niveles. Totalmente instalada, conectada a la red de AP, probada y medida la intensidad lu‐
mínica resultante.

Mano de obra ........................................ 7,63
Maquinaria............................................. 4,30
Resto de obra y materiales .................... 1.120,98

TOTAL PARTIDA ................................... 1.132,91

07.11 Ml Línea conductor Al (4x16+16) mm2
Suministro e instalación de alumbrado público instalado con cable de aluminio aislamiento RV 0,6/1kV for‐
mado por cinco conductores de 16mm² de sección nominal UNE 21123. Construido según R.B.T. Medida la
unidad por metro de canalización.

Mano de obra ........................................ 4,18
Resto de obra y materiales .................... 3,52

TOTAL PARTIDA ................................... 7,70

07.12 Ud Pica toma de tierra acero‐Cu 2m
Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, con dispositivo de acople al ca‐
ble de 50 mm² de cobre, totalmente colocada.

Mano de obra ........................................ 55,64
Resto de obra y materiales .................... 23,88

TOTAL PARTIDA ................................... 79,52

07.13 Ml Cable desnudo toma de tierra Cu 35 mm2
Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal para toma de tie‐
rra.

Mano de obra ........................................ 4,13
Resto de obra y materiales .................... 8,67

TOTAL PARTIDA ................................... 12,80

07.14 Ud Revisión de las instalaciones y certificado externo
Revisión de las instalaciones ejecutadas y emisión del correspondiente Certificado externo.

TOTAL PARTIDA ................................... 900,00

07.15 Ud Contrato del servicio con compañía suministradora
Tasas correspondientes a la contratación del suministro eléctrico a la compañía suministradora.

TOTAL PARTIDA ................................... 250,00
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07.16 Ud Cuadro de alumbrado público, i. protección y puertas aluminio
Suministro e instalación de cuadro general de protección maniobra y control de dos módulos de poliéster
reforzado de fibra de vidrio de 1500mm de alto por 750mm de ancho y 300mm de fondo, conteniendo en
su interior debidamente montado y conexionado los siguientes elementos de maniobra, protección y con‐
trol:  1  Base  NH‐100A+cortacircuitos  de  63A,  1  Interruptor  automático  4P‐100A‐25KA,  1  Toroide  de
50/300mA,  1  Relé  diferencial  RN10E  o  similar,  1  Embarrado  de  cobre  lmx‐250A,  3  Contactor  de
63A‐LCD1D4011M5 o similar, 3 Retención mecánica 3NP3T30 o similar, 3 Selector de maniobra (M‐0‐A), 6
Desconectador en carga 3P‐100A, 18 Fusible de ACR de 32A tipo NH‐00, 18 Terminal conector BP‐25 o simi‐
lar, 3 Terminal conector D2B295 o similar, 4 Interruptor magnetotérmico de 2P‐5A, 1 Portalámparas E‐27,
1  Lámpara  incandescente  de  40W‐220V,  1  Interruptor  1P‐N  estanco,  1  Toma  de  corriente  Schuko
2P+TT‐16A, 2 Base de petaca 32A+fusible de 2A, 1  Interruptor eléctronico digital astronómico, marca OR‐
BIS modelo ASTRC1C,   4 Bornas de 4mm2, 2 m de perfil 40/20, 1 Barra de neutros, 1 Barra colectora de
PAT, 1 Placa de montaje de contadores, 1 Placa de montaje maniobra‐protección, 1 Equipo reductor de flu‐
jo incorporado al armario s/ normativa municipal,  Cableado y accesorios,  Pequeño material y varios,  Ma‐
no de obra de montaje e instalación.

TOTAL PARTIDA ................................... 6.800,00

07.17 Ud Cuadro Eléctrico de Protección‐Medida, i. protecc y puertas alum
Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protección y medida con todos los equipamientos exigidos
por el REBT así como por la empresa suministradora, i., hornacina de protección y puertas de aluminio con
ventilación con cierre de seguridad. Cableado y accesorios,  Pequeño material y varios,   Mano de obra de
montaje e instalación.

TOTAL PARTIDA ................................... 3.500,00
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CAP. 08  TELECOMUNICACIONES

08.01 Ud Arqueta teléfonos tipo H
Arqueta para red telefónica tipo H, según especificaciones de Telefónica, con marco y tapa metálica, inclu‐
so excavación, relleno posterior, hormigonado de paredes y  fondo con hormigón HM‐20/B/20/I,  recibido
de puntos de anclaje para regletas, soportes de enganche de poleas y cerco angular de la tapa.

Mano de obra ........................................ 237,41
Maquinaria............................................. 16,91
Resto de obra y materiales .................... 170,28

TOTAL PARTIDA ................................... 424,60

08.02 Ml Canalización telecomunicac. 2 ø110 mm
Canalización para telecomunicaciones formada por 2 tubos de polietileno corrugado doble pared ø110 mm
en prisma de hormigón HM‐15/B/20/I, según detalle correspondiente en planos, incluso excavación en zan‐
ja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, ejecución de prisma de hormigón y pro‐
tección adicional con capa de hormigón en masa HM‐15/B/20/I de 20 cm de espesor,  totalmente termina‐
da.

Mano de obra ........................................ 11,88
Maquinaria............................................. 3,98
Resto de obra y materiales .................... 17,70

TOTAL PARTIDA ................................... 33,56

08.03 Ml Canalización B.T. 2ø200 mm bajo calzadas
Canalización subterránea para alumbrado público bajo calzada de cualquier ancho formada por cuatro tu‐
bos  de  polietileno  corrugado  doble  pared  de  110 mm  de  diámetro  en  prisma  de  hormigón  en masa
HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubri‐
miento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de
nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de em‐
pleo, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 24,44
Maquinaria............................................. 7,43
Resto de obra y materiales .................... 65,10

TOTAL PARTIDA ................................... 96,97
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CAP. 09  BAJA TENSIÓN

09.01 Ml Canalización  B.T. 2 ø200 mm
Canalización subterránea para Baja Tensión ejecutada bajo aceras, paseo o calzada,  formada por 2 tubos
de polietileno corrugado doble pared de ø200 mm en prisma de hormigón HNE‐20/B/20,  incluso excava‐
ción en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, ejecución de prisma de hormi‐
gón en masa HNE‐20/B/20, cinta de señalización y relleno posterior de  la zanja con material seleccionado
procedente de la excavación, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 9,43
Maquinaria............................................. 6,08
Resto de obra y materiales .................... 36,31

TOTAL PARTIDA ................................... 51,83

09.02 Ud Arqueta B.T. tipo A‐3
Arqueta  de  Baja  Tensión  tipo  A‐3    de  92x71  cm,  ejecutada  con  bloques  de  hormigón  prefabricado  de
12x25x50 cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con lecho de grava para permi‐
tir  el drenaje  del  agua,  con marco  y  tapa  de  fundición  dúctil  clase B‐125,  según  normas UNE  41‐300  y
EN‐124, de 92x71 cm, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de
empleo y relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente
terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 181,15
Maquinaria............................................. 22,34
Resto de obra y materiales .................... 186,46

TOTAL PARTIDA ................................... 389,96

09.03 Ud Arqueta B.T tipo A‐2
Arqueta  de  Baja  Tensión  tipo  A‐2    de  71x46  cm,  ejecutada  con  bloques  de  hormigón  prefabricado  de
12x25x50 cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con lecho de grava para permi‐
tir  el drenaje  del  agua,  con marco  y  tapa  de  fundición  dúctil  clase B‐125,  según  normas UNE  41‐300  y
EN‐124, de 92x71 cm, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de
empleo y relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente
terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 149,07
Maquinaria............................................. 16,23
Resto de obra y materiales .................... 162,57

TOTAL PARTIDA ................................... 327,84

09.04 Ml Acometida trifásica a cuadro alumbrado público
Circuito de acometida trifásica+neutro instalado en canalización subterránea con cable Cu, Aislamiento po‐
lietileno reticulado RV 0,6/1 kV, compuesto por cuatro conductores de 50mm y uno de 25 mm de sección
nominal, canalizado bajo tubo de polietileno corrugado doble pared de 200 mm de diámatero, no incluido
en esta unidad de obra. Construido según R.B.T. y normas de  la compañía suministradora. Medida  la uni‐
dad desde enganche a la línea general de la Compañía hasta el armario de alumbrado, con parte proporcio‐
nal de conectores a red general de distribución, bajada a pavimento desde trenzado de fachada, elemen‐
tos de protección del conductor en fachada, según normas de la compañía.

Mano de obra ........................................ 10,34
Resto de obra y materiales .................... 24,95

TOTAL PARTIDA ................................... 35,29
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CAP. 10  SEMAFORIZACIÓN Y PANELES LUMINOSOS

10.01 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm grapada a paramento existente
Canalización para semáforos grapada con abrazaderas metálicas a paramento existente, durante  la ejecu‐
ción de los trabajos, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro,
abrazaderas de acero para doble tubo de 110 mm, grapadas a paramento existente, colocadas cada 2,00
metros de distancia, conexión a arquetas en paso de subterráneo a aéreo y viceversa, cuerda de nylon co‐
mo guía de 4 mm, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 7,63
Resto de obra y materiales .................... 10,57

TOTAL PARTIDA ................................... 18,20

10.02 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm bajo parterre
Canalización subterránea para semáforos bajo parterre ajardinado, formada por dos tubos de polietileno co‐
rrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofra‐
do del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormi‐
gón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, exca‐
vación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según
detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 8,72
Maquinaria............................................. 1,58
Resto de obra y materiales .................... 19,14

TOTAL PARTIDA ................................... 29,45

10.03 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm bajo aceras
Canalización subterránea para semáforos bajo aceras, formada por dos tubos de polietileno corrugado do‐
ble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del pris‐
ma, colocación de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, colo‐
cación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación
en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según deta‐
lle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 11,51
Maquinaria............................................. 2,56
Resto de obra y materiales .................... 19,63

TOTAL PARTIDA ................................... 33,69

07.03 Ud Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm
Arqueta de pie de columna para A.P. de 40x40x60 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20
de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 510x510 mm, luz libre 400
mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de
material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamen‐
te terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de
tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado
Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este
motivo se deberá atender a  las  indicaciones dadas en  los planos de detalle de esta  instalación de cara a
una correcta situación de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como
norma general o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su poste‐
rior localización en caso de necesidad.

Mano de obra ........................................ 49,90
Maquinaria............................................. 4,40
Resto de obra y materiales .................... 104,02

TOTAL PARTIDA ................................... 158,32
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10.04 Ud Arqueta para semáforos de 40x40x60 cm
Arqueta de registro para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 40x40x60 cm construida con pa‐
redes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúc‐
til de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación
necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o  lugar de empleo y relleno con material extraído
de dicha excavación. Completamente terminada.

Mano de obra ........................................ 49,90
Maquinaria............................................. 4,40
Resto de obra y materiales .................... 104,02

TOTAL PARTIDA ................................... 158,32

10.05 Ud Arqueta para semáforos de 50x50x100 cm
Arqueta de pie de columna para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 50x50x100 cm construi‐
da con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fun‐
dición dúctil de 610x610 mm, luz libre 500 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso ex‐
cavación necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material
extraído de dicha excavación. Completamente terminada.

Mano de obra ........................................ 95,25
Maquinaria............................................. 15,59
Resto de obra y materiales .................... 168,96

TOTAL PARTIDA ................................... 279,79

10.06 Ml Extracción de cableado y posterior enhebrado canalización provis
Extracción del cableado existente en la zona afectada por las obras, y enhebrado piosterior por la canaliza‐
ción provisional ejecutada para compatibilizar la actuación con el mantenimiento del servicio de semaforiza‐
ción y paneles  luminosos, con parte proporcional de desconexiones y conexiones, elementos de conexión
necesarios, en funcionamiento.

Mano de obra ........................................ 12,40
Resto de obra y materiales .................... 0,88

TOTAL PARTIDA ................................... 13,28

10.07 Ml Cable 4x25 mm2 1 Kv, instalado
Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 4x25 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones y pequeño ma‐
terial.

TOTAL PARTIDA ................................... 3,30

10.08 Ml Cable 2x16 mm2 1Kv, instalado
Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 2x16 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones y pequeño ma‐
terial.

TOTAL PARTIDA ................................... 7,52

10.09 Ml Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo
Suministro e  instalación de  línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo.  Incluso conexiones y pequeño
material.

TOTAL PARTIDA ................................... 9,75

10.10 Ml Fibra Óptica de 32 fibras, monomodo
Suministro e  instalación de  línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo.  Incluso conexiones y pequeño
material.

TOTAL PARTIDA ................................... 15,25

10.11 Ud Torpedo hasta 16 empalmes
Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 16 fibras. Incluso conexiones y
pequeño material.

TOTAL PARTIDA ................................... 412,00
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10.12 Ud Torpedo hasta 32 empalmes
Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 32 fibras. Incluso conexiones y
pequeño material.

TOTAL PARTIDA ................................... 705,00
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CAP. 11  SOLERAS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

11.01 M2 Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=20 cm
Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 20 cm de espesor en base de pavimentos, con mallazo electrosol‐
dado de 8x150x150 mm,  extendida y nivelada. Totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 4,89
Resto de obra y materiales .................... 25,85

TOTAL PARTIDA ................................... 30,74

11.02 M2 Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=25 cm
Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 25 cm de espesor en base de pavimentos, con mallazo electrosol‐
dado de 8x150x150 mm, extendida y nivelada. Totalmente terminada.

Mano de obra ........................................ 4,89
Resto de obra y materiales .................... 30,70

TOTAL PARTIDA ................................... 35,59

11.03 M2 Solera de hormigón HM‐20/B/20/I, e=10 cm
Solera de hormigón HNE‐20/B/20/I de 10 cm de espesor en base de pavimentos, extendida y nivelada. To‐
talmente terminada.

Mano de obra ........................................ 4,18
Resto de obra y materiales .................... 9,55

TOTAL PARTIDA ................................... 13,73

11.04 M2 Solera de hormigón en escaleras HNE‐25/B/20, e=20 cm
Solera de hormigón HNE‐25/B/20 de 20 cm de espesor en formación de losas de escaleras, con mallazo elec‐
trosoldado de 5x150x150 mm, incluso parte proporcionl de encofrado necesario, extendida y nivelada. Total‐
mente terminada.

Mano de obra ........................................ 20,36
Resto de obra y materiales .................... 29,62

TOTAL PARTIDA ................................... 49,98

11.05 M2 Pavimento pórfido gris 30 cm x ll e=5‐7 cm
Suministro y colocación de pavimento de piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de cizalla, de largo li‐
bre, 30 cm de ancho y de 5 a 7 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre solera de hormi‐
gón (no incluida en este precio), de forma tal que el espesor del conjunto baldosa+mortero sea de 10 cm. El
rejuntado de este pavimento se realizará de la siguiente forma: Un primer rejuntado con mortero de cemen‐
to y arena (1:3) hasta dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se
empleará mortero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto pa‐
ra su uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por cemento
blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad
de obra la limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la limpieza posterior del pavimento
una vez terminado el rejuntado, para lo cual, será necesario llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superfi‐
cies para lograr una limpieza final efectiva. Completamente terminado.

Mano de obra ........................................ 19,51
Resto de obra y materiales .................... 73,11

TOTAL PARTIDA ................................... 92,62
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11.06 M2 Adoquín pórfido gris 10x20 cm e=4‐6 cm
Suministro  y  colocación de pavimento  a base de  adoquines de piedra natural de pórfido mixto  gris, de
20x10 cm y de 4 a 6 cm de espesor, recibidos con mortero de cemento cola sobre solera de hormigón (no in‐
cluída en este precio), de forma tal que el espesor del conjunto adoquín+mortero sea de 10 cm. El rejunta‐
do de este pavimento se realizará de la siguiente forma: Un primer rejuntado con mortero de cemento y are‐
na (1:3) hasta dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se emplea‐
rá mortero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto para su
uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por cemento blanco,
resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad de obra la
limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la limpieza posterior del pavimento una vez
terminado el rejuntado, para lo cual, será necesario llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para
lograr una limpieza final efectiva. También se repercute en esta unidad de obra el corte con máquina en ta‐
ller de la cara del adoquín que quedará en contacto con el carril bici, con el objeto de lograr una superficie li‐
sa y homogénea, para mejorar el encuentro entre ambos pavimentos. La repercusión de dicho coste es de
1,50 €/ml de pavimento. Completamente terminado.

Mano de obra ........................................ 19,51
Resto de obra y materiales .................... 63,51

TOTAL PARTIDA ................................... 83,02

11.07 Pavimento de acera tipo Santo Domingo 25x25 4P, Gris
Pavimento de aceras de 25x25 cm (4 pastillas), color gris, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, in‐
cluso formación de juntas transversales de dilatación según pauta marcada por la D.F. Remate de tapas de
arquetas, encuentros con fachadas, rejuntado con mortero seco de arena y cemento y limpieza final. Total‐
mente terminado.

Mano de obra ........................................ 15,13
Maquinaria............................................. 0,06
Resto de obra y materiales .................... 12,75

TOTAL PARTIDA ................................... 27,93

11.08 M2 Aplacado pórfido gris 30 cm x ll e=3‐6 cm
Aplacado de paramentos verticales con piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de cizalla,  de largo li‐
bre, 30 cm de ancho y de 3 a 6 cm de espesor,  recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado pre‐
vio, incluso cortes. El rejuntado de este pavimento se realizará de la siguiente forma: Un primer rejuntado
con mortero de cemento y arena (1:3) hasta dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo
rejuntado para el que se empleará mortero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30
mm de separación, apto para su uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que es‐
tar constituido por cemento blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e  inorgáni‐
cos. Se incluye en esta unidad de obra la limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la
limpieza posterior del pavimento una vez terminado el rejuntado, para lo cual, será necesario llevar a cabo
el rejuntado en pequeñas superficies para lograr una limpieza final efectiva. Completamente terminado.

Mano de obra ........................................ 36,16
Resto de obra y materiales .................... 68,76

TOTAL PARTIDA ................................... 104,92

11.09 Ud Pieza prefabricada de hormigón en remate de muro de 80x70x10 cms
Suministro y colocación de pieza prefabricada de  remate para muro, de 80x70x10  cm, de hormigón gris
HM‐35/B/20/IIIc, con acabado visto, armada con fibras de polipropileno en una dotación de 600 gr/m3, ver‐
tido en la masa en el momento de su preparación, colocación de dos casquillos de acero inoxidable, con ros‐
ca en su interior para insertar ganchos a base de varillas roscadas que mejorará la sujeción de la pieza al mu‐
ro así como con el acabado inferior estriado a fin de asegurar la adherencia, recibida al murete con mortero
cola y con ganchos de acero galvanizado, roscado, incluso p.p. replanteo, cortes, rejuntado y limpieza. la pie‐
za traerá de fábrica sendos goterones en la parte inferior, paralelos al paramento del muro en el que se apo‐
ya, de 2,5 cms de ancho cada uno. Completamente colocada.

Mano de obra ........................................ 12,91
Maquinaria............................................. 10,75
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Resto de obra y materiales .................... 73,98

TOTAL PARTIDA ................................... 97,64

11.10 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐1, de 50x30x22,5 cms
Suministro  y  colocación  de  bordillo  prefabricado  de  hormigón  vibrado  HNE‐30/B/20  tipo  B‐1,  de
50x30x22,5 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal, de acuerdo con detalle co‐
rrespondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de
arena y cemento. Totalmente colocado.

Mano de obra ........................................ 11,46
Maquinaria............................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................... 43,99

TOTAL PARTIDA ................................... 55,46

11.11 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐2, de 50x27,5x22,5 cms
Suministro  y  colocación  de  bordillo  prefabricado  de  hormigón  vibrado  HNE‐30/B/20  tipo  B‐2  de
50x27,5x22,5 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal junto a elementos verti‐
cales, de acuerdo con detalle correspondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, in‐
cluso rejuntado con mortero de arena y cemento. Totalmente colocado.

Mano de obra ........................................ 11,46
Maquinaria............................................. 0,02
Resto de obra y materiales .................... 43,99

TOTAL PARTIDA ................................... 55,46

11.12 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐4, de 50x30x30 cms
Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo B‐4, de 50x30x30
cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en formación de peldaño de escaleras, de acuerdo con detalle co‐
rrespondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de
arena y cemento. Totalmente colocado.

Mano de obra ........................................ 7,13
Maquinaria............................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................... 46,08

TOTAL PARTIDA ................................... 53,22

11.13 m² Riego de adherencia e imprimación con emulsión ECR‐1
Riego de adherencia e imprimación con emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente tipo "Probicle‐
an" o similar, con una dotación de 0,4 Kg/m², aplicada por medios mecánicos con cuba calorifugada dotada
de difusores.

Mano de obra ........................................ 0,08
Maquinaria............................................. 0,29
Resto de obra y materiales .................... 0,24

TOTAL PARTIDA ................................... 0,61

11.14 m² Capa de mezcla asfáltica S‐12 con betún en rodadura, esp=5 cms
Capa de rodadura de carril bici o calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente ti‐
po S‐12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,2 tm/m³.

Maquinaria............................................. 2,42
Resto de obra y materiales .................... 7,86

TOTAL PARTIDA ................................... 10,28

11.15 m² Slurry sintético de color rojo, aplicado en tres capas
Pavimento continuo realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY ROJO O VERDE
constituído por:  ‐imprimación asfáltica;  ‐pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún y
cargas minerales, aplicado a una capa; ‐pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de resi‐
nas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas.
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Mano de obra ........................................ 5,56
Resto de obra y materiales .................... 7,27

TOTAL PARTIDA ................................... 12,83

11.16 m² Solera hormigón HM‐20 20 cm y pavimento amortiguador esp=5 cms
Solera de hormigón en masa HNE‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, extendida y nivelada, con mallazo electro‐
soldado de 5x150x300 mm, incluso excavación y encofrados laterales necesarios para la ejecución de la cita‐
da losa. Pavimento de caucho amortiguador de color rojo, especial para parques infantiles, de la marca HPC
o similar, de 5 cms de espesor, en baldosas de 50x50 cm, incluso elementos de unión entre baldosas, adheri‐
do a la losa con cola de dos componentes. Nivelación, vertido del hormigón, regleado, vibrado, curado, reci‐
bido de las baldosas, perfectamente colocadas.

Mano de obra ........................................ 10,46
Resto de obra y materiales .................... 70,93

TOTAL PARTIDA ................................... 81,38
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CAP. 12  AMUEBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS

12.01 Ml Barandilla de PVC de 1,10 m de altura
Suministro e  instalación de barandilla en PVC blanco con  refuerzo  interior galvanizado,  fijada a obra con
pies derechos de 60x60 cms y sobre placas de acero inoxidable de 130x130x10 mm en módulos entre pilas‐
tras de 1000 mm. La altura será de 1100 mm sobre el piso, o bien sobre la línea imaginaria que une las aris‐
tas de los peldaños en escaleras, con barrotes verticales con separación de 100 mm, y con perfil de pasama‐
nos en parte superior equiparable a un tubular de ø50 mm.  Incluso replanteo previo en obra, fabricación
en taller, transporte a la obra, distribución e instalación, tanto en rampas, escaleras y resto de zonas previs‐
tas. Con aportación de ficha técnica del producto. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y
un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

Mano de obra ........................................ 37,92
Resto de obra y materiales .................... 308,84

TOTAL PARTIDA ................................... 346,76

12.02 Ml Pasamanos doble de PVC, anclado a paramento vertical
Suministro e instalación de pasamanos doble en PVC blanco con refuerzo interior galvanizado, fijada a obra
con placas de 10x10 cms de acero  inoxidablecada 2000 mm. La altura de su colocación será a 0,70 y 0,90
metros respectivamente del pavimento. Incluso replanteo previo en obra, fabricación en taller, transporte
a la obra, distribución e instalación, tanto en rampas, escaleras y resto de zonas previstas. Con aportación
de ficha técnica del producto. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comporta‐
miento frente al ambiente marino del entorno.

Mano de obra ........................................ 22,74
Resto de obra y materiales .................... 125,71

TOTAL PARTIDA ................................... 148,45

12.03 Ud Banco prefabricado en madera tropical
Banco para espacios públicos formado por dos patas de fundición dúctil con apoyabrazos, asiento y respal‐
do formado por seis tablones de madera tropical, con tornillería de acero inoxidable. Con largo de 180 cm
y un ancho de 65 cm. Completamente instalado, incluido anclajes en cada una de las patas de apoyo. Este
material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento  frente al ambiente marino
del entorno.

Mano de obra ........................................ 6,96
Maquinaria............................................. 6,45
Resto de obra y materiales .................... 281,34

TOTAL PARTIDA ................................... 294,75

12.04 Ud Papelera de Polietileno Alta Densidad, 50 L, color burdeos
Suministro e  instalación de papelera circular prefabricada de Polietileno Alta Densidad. Cubeta extraíble,
que mejora su manejo y facilita su vaciado, incluso elementos de sujeción (tacos y tornillos de anclaje) reci‐
bidos a  la  solera del pavimento. Color Burdeos. Perfectamente nivlada y  colocada. Este material deberá
ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

Mano de obra ........................................ 7,37
Maquinaria............................................. 3,04
Resto de obra y materiales .................... 79,24

TOTAL PARTIDA ................................... 89,64

12.05 Ud Cimentación de pérgola con hormigón en masa HM‐20/B/20/I
Cimentación para pérgola consistente en la ejecución de dos macizos de hormigón en masa HM‐20/B/20/I,
de 0,60x0,60x0,80 m, incluso excavación en zanja o pozo con carga y retirada de material a vertedero o lu‐
gar de empleo, vertido, vibrado y curado del hormigón, colocación de pernos y accesorios necesarios. Total‐
mente terminada según detalle correspondiente en planos.

Mano de obra ........................................ 198,01
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Maquinaria............................................. 23,47
Resto de obra y materiales .................... 199,76

TOTAL PARTIDA ................................... 421,24

12.06 Ud Pérgola de estructura de aluminio marino serie 6000 ‐ cubierta de PVC imitación
madera
Suministro e instalación de pérgola ligera de geometría según plano, de estructura de soporte fabricada en
aluminio de aleación especial marina serie 6000 de uniones soldadads, a base de pilares de sustentación
de  80x80x4 mm  y  2,38 m  de  altura, marco  superior  para  apoyo  de  traviesas  de  PVC  de  dimensiones
1,30x2,60, fabricado a partir de perfil de aluminio marino de 80x80x3 mm. Este marco superior  llevará, a
efectos de impedir el efecto de torsión por causa de la utilización inadecuada de la estructura, unas carte‐
las de aleación de aluminio marino soldadas al resto de la estructura y que darán la rigidez necesaria a la es‐
tructura. Traviesas de PVC  lacado en color  imitación madera de dimensiones 40x100 mm, con remate de
los extremos con chapa del mismo material y color, recibido con silicona del mismo color y en su defecto,
transparente, unidas mecánicamente a la estructura. Los pilares de soporte quedarán anclados a la solera
por medio de placas de aleación de aluminio marino de 40x40 cm y pernos de varillas de acero inoxidable
AISI 316 y  tuercas de nivelación.  Incluso elementos auxiliares para montaje,  tornillería, medios de eleva‐
ción y sustentación para su instalación. Según detalles reflejados en Planos. Perfectamente montada e insta‐
lada. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente
marino del entorno.

Mano de obra ........................................ 966,50
Maquinaria............................................. 180,00
Resto de obra y materiales .................... 1.365,00

TOTAL PARTIDA ................................... 2.511,50
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CAP. 13  SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES

13.01 ml Pintura reflexiva blanca o amarilla de 10 cm larga duración
Pintura reflexiva blanca o amarilla de larga duración en marcas viales de 10 cm de ancho, incluso premarca‐
do a cinta corrida.

Mano de obra ........................................ 0,56
Maquinaria............................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................... 1,00

TOTAL PARTIDA ................................... 1,75

13.02 m² Pintura reflexiva blanca o amarilla marcas viales larga duración
Pintura reflexiva blanca o amarilla en marcas viales en cebreados y símbolos de larga duración, incluso pre‐
marcaje de la simbología y aplicación del producto.

Mano de obra ........................................ 15,40
Maquinaria............................................. 4,91
Resto de obra y materiales .................... 1,76

TOTAL PARTIDA ................................... 22,07

13.03 ud Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 2
Suministro y montaje de  señal  reflexiva  circular de 60  cm de diámetro,  con base de hormigón en masa
HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de excavación, suministro y montaje de poste y tornillería. Nivel de re‐
trorreflexión 2. Orientada y colocada.

Mano de obra ........................................ 24,83
Maquinaria............................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................... 109,36

TOTAL PARTIDA ................................... 134,39

13.04 ud Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2
Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,  con base de hormigón en
masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colo‐
cada.

Mano de obra ........................................ 24,83
Maquinaria............................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................... 209,20

TOTAL PARTIDA ................................... 234,23

13.05 ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 2
Suministro  y montaje  de  señal  reflexiva  triangular  de  60  cm  de  lado,  con  base  de  hormigón  en masa
HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

Mano de obra ........................................ 24,83
Maquinaria............................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................... 106,24

TOTAL PARTIDA ................................... 131,27

13.06 ud Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1
Suministro  y montaje  de  señal  reflexiva  cuadrada  de  60  cm  de  lado,    con  base  de  hormigón  en masa
HM‐15/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

Mano de obra ........................................ 24,83
Maquinaria............................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................... 109,36
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TOTAL PARTIDA ................................... 134,39

13.07 ud Señal reflexiva rectangular, NR 2, estrechamiento carril bici
Suministro y montaje de señal reflexiva rectangular de 60 x 90 cm de lado, con indicación: "ESTRECHAMIEN‐
TO DE CARRIL BICI". Incluso base de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tor‐
nillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

Mano de obra ........................................ 24,83
Maquinaria............................................. 0,19
Resto de obra y materiales .................... 137,21

TOTAL PARTIDA ................................... 162,24

13.08 ml Barrera de seguridad doble onda con marcado CE
Barrera de seguridad metálica con marcado CE, nivel de contención N2 según norma, anchura de trabajo
W5, deflexión dinámica 1.3 m,  índice de severidad A, hincada en el terreno,  i/abatimiento de terminales,
p.p. curvas, poste, captafaros H.I. y separador, tornillería, fijaciones, alineada, totalmente terminada.  En la
instalación deberán ser respetadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y un obstáculo, y  la defle‐
xión dinámica entre la barrera y un desnivel, establecidas en el correspondiente anejo justificativo.  Comple‐
tamente instalada.

Mano de obra ........................................ 11,12
Maquinaria............................................. 6,00
Resto de obra y materiales .................... 38,59

TOTAL PARTIDA ................................... 55,71
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Código Ud Descripción Precio

CAP. 14  JARDINERÍA

14.01 m³ Tierra vegetal estercolada, esp. 30 cm
Tierra vegetal estercolada libre de piedras, extendida y nivelada en parterres, jardines y alcorques.

Mano de obra ........................................ 0,81
Maquinaria............................................. 5,25
Resto de obra y materiales .................... 12,72

TOTAL PARTIDA ................................... 18,78

14.02 m² Picón marrón, extendido y nivelado, esp. 5 cm
Suministro y extendido de capa de picón marrón en parterres y zonas ajardinadas, en un espesor medio de
5 cms.

Mano de obra ........................................ 1,35
Maquinaria............................................. 3,50
Resto de obra y materiales .................... 1,44

TOTAL PARTIDA ................................... 6,29

14.03 m² Tapizante de zonas ajardinadas (clavel de sol o carpobrotus), en M‐12
Suministro y plantación de Clavel de Sol o Carpobrotus, suminstrado en maceta de 12 l, a razón de 4 ud por
m2, incluso apertura de hoyo manual de hoyo de 0,10x0,10x0,10 m, aporte de abonos , primer riego y plan‐
tación.

Mano de obra ........................................ 1,40
Resto de obra y materiales .................... 1,33

TOTAL PARTIDA ................................... 2,73

14.04 ud Arbusto Carissa Macrocarpa en M‐17
Suministro y plantación de Carissa Macrocarpa, suminstrada en maceta de 17 l, a razón de 2 ud por ml de
parterre  (parterre de 0,58 m de ancho),  incluso apertura de hoyo manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m,
aporte de abonos , primer riego y plantación.

Mano de obra ........................................ 3,46
Resto de obra y materiales .................... 4,95

TOTAL PARTIDA ................................... 8,41

14.05 ud Palmera Washingtonia de H=2,00 m, en M‐45
Suministro y plantación de Palmera Wasinghtonia de H=2,00 m,  suminstrada en maceta de 45  l,  incluso
apertura de hoyo de 0,50x0,50x0,50 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

Mano de obra ........................................ 13,92
Resto de obra y materiales .................... 89,27

TOTAL PARTIDA ................................... 103,19

14.06 ud Cocoloba de H=1,00 m, en M‐17
Suministro y plantación de Cocoloba de H=1,00 m, suminstrada en maceta de 17 l, incluso apertura de ho‐
yo manual de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

Mano de obra ........................................ 8,34
Resto de obra y materiales .................... 6,33

TOTAL PARTIDA ................................... 14,67
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Código Ud Descripción Precio

CAP. 15  VARIOS

15.01 Ud Partida Alzada de A Justificar
Partida Alzada a Justificar para Imprevistos a lo largo de las obras, etc.

TOTAL PARTIDA ................................... 30.000,00

15.02 Ud Partida Alzada a justificar Tasas Adm. Cons. de Ind.
Partida alzada a justificar en concepto de abono de Tasas Administrativas en la Consejería de Industria.

TOTAL PARTIDA ................................... 200,00
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Código Ud Descripción Precio

CAP. 16  GESTIÓN DE RESIDUOS

16.01 tn Residuos de material de excavación. Código LER 1703504
Precio de entrada (canon) de residuos de  tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 se‐
gún el Catalogo Europeo de Residuos  (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de  resi‐
duos.

TOTAL PARTIDA ................................... 2,50

16.02 tn Residuos metálicos. Código LER 170407
Precio de entrada (canon) de residuos metálicos, procedentes de la obra y demolición, con código 170407
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de resi‐
duos.

TOTAL PARTIDA ................................... 1,06

16.03 tn Residuos de asfalto (demolición). Código LER 170302b
Precio de entrada (canon) de residuos de asfalto no peligrosos código lista LER 170302 según el Catalogo Eu‐
ropeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente
precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en
el proyecto base.

TOTAL PARTIDA ................................... 12,73

16.04 tn Residuos mezclados de demolición. Código LER 170107
Precio de entrada (canon) de residuos de demolición no peligrosos (no especiales) código lista LER 170107
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de resi‐
duos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indetermi‐
nado contemplado en el proyecto base.

TOTAL PARTIDA ................................... 12,73

16.05 tn Residuos de hormigón. Código LER 170101
Precio de entrada (canon) de residuos de hormigón limpio sin armadura código lista LER 170101, según el
catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el
presente precio se ha tenido en cuenta  la deducción del canon de vertido de residuo  indeterminado con‐
templado en el proyecto base.

TOTAL PARTIDA ................................... 2,50

16.06 tn Residuos de madera. Código LER 170201
Precio de entrada (canon) de residuos de madera código lista LER 170201, según el catálogo Europeo de Re‐
siduos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha te‐
nido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto ba‐
se.

TOTAL PARTIDA ................................... 37,10

16.07 tn Residuos de papel. Código LER 200101
Precio de entrada (canon) de residuos de papel  código lista LER 200101, según el catálogo Europeo de Resi‐
duos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha te‐
nido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto ba‐
se.

TOTAL PARTIDA ................................... 39,22

16.08 tn Residuos de plástico. Código LER 170203
Precio de entrada (canon) de residuos de plástico código lista LER 170203, según el catálogo Europeo de Re‐
siduos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha te‐
nido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto ba‐
se.

TOTAL PARTIDA ................................... 113,42
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Código Ud Descripción Precio

16.09 tn Residuos de vidrio. Código LER 170202
Precio de entrada (canon) de residuos de vidrio código lista LER 170202, según el catálogo Europeo de Resi‐
duos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha te‐
nido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto ba‐
se.

TOTAL PARTIDA ................................... 113,42

16.10 tn Residuos biodegradables o basuras. Código LER 200201
Precio  de  entrada  (canon)  de  residuos  biodegradables  o  basuras municipales  código  lista  LER  200201,
200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión
de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo inde‐
terminado contemplado en el proyecto base.

TOTAL PARTIDA ................................... 61,48
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CAP. 17  SEGURIDAD Y SALUD

17.01 Ud Seguridad y salud
Partida para seguridad y salud en el trabajo, según detalle del anejo correspondiente.

TOTAL PARTIDA ................................... 39.697,84

En Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017.

CONSULTOR:
TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Fdo.: Juan Gómez Benítez Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino
Colegiado nº 6.139 Colegiado nº 5.595
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PRESUPUESTO
Consultor:

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA
Trama Ingenieros

Precio ImporteCódigo Descripción Cantidad

CAP. 01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS
01.01 M3 Demolición muros de hormigón medios mecánicos

Demolición completa de macizos y  muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyendo cimenta‐
ción, realizada por medios mecánicos, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero,
con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo
correspondiente y su posterior retirada.

36,75 28,90 1.062,08

01.02 M3 Demolición muros de hormigón con compresor

Demolición completa de muros de hormigón armado, en masa o ciclópeo, incluyendo cimentación,  realiza‐
da con martillo compresor, incluso carga de escombros sobre camión y transporte a vertedero, con p.p. de
medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspon‐
diente y su posterior retirada.

3,00 86,49 259,47

01.03 M2 Demolición de pavimentos y soleras con compresor

Demolición con compresor de pavimentos asfálticos en calzadas, aceras, escaleras y elementos singulares,
con parte proporcional de demolición de soleras, bordillos, señalización vertical, precorte, carga y transporte
de escombros a vertedero, medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maqui‐
naria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

37,50 10,29 385,88

01.04 M2 Demolición de pavimentos y soleras a máquina

Demolición por medios mecánicos de pavimentos asfálticos, de hormigón o a base de losetas prefabricadas
en calzadas, aceras, escaleras y elementos singulares, con parte proporcional de demolición de bordillos, se‐
ñalización vertical, precorte y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos
de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

1.103,00 6,75 7.445,25

01.05 Ml Demolición de línea de bordillo de graderío

Demolición por medios mecánicos de línea de bordillos y piezas prefabricadas de hormigón en masa, en for‐
mación de graderíos y escaleras, con parte proporcional de precorte de pavimento en caso de ser necesario
y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el
transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

138,00 5,01 691,38

01.06 Ml Demolición canalización de saneamiento o drenaje

Demolición completa de canalización enterrada de saneamiento o de drenaje en prisma de hormigón o en le‐
cho de arena, de diámetros comprendidos entre 250 y 800 mm,  realizada con medios mecánicos, sin apro‐
vechamiento del material,  i/carga y transporte de escombros a vertedero, p.p. de medios auxiliares y ele‐
mentos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior
retirada.

35,00 10,04 351,40
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Precio ImporteCódigo Descripción Cantidad

01.07 Ml Demolición canalización abastecimiento, riego o semáforos

Demolición  completa  de  canalización  enterrada  de  abastecimiento  de  agua  potable,  riego,  semáforos  o
alumbrado público, en prisma de hormigón o en lecho de arena, i/carga y transporte de escombros a gestor
autorizado, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria has‐
ta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

397,00 2,55 1.012,35

01.08 Ud Demolición de rejilla y cubeta imbornal existente

Demolición de rejilla de acero y cubeta de hormigón existente, perteneciente al sistema de recogida de
aguas pluviales de la zona, incluso separación y selección de escombros, carga sobre camión y transporte a
lugar de empleo o a gestor autorizado para su posterior tratamiento, así como el transporte de la maquina‐
ria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

5,00 34,15 170,75

01.09 Ud Desmontaje de brazo anclado a pared incluso luminaria

Desmontaje de brazo existente de alumbrado público adosado a pared, incluso desconexionado del cablea‐
do, carga sobre camión y transporte del material al lugar indicado por el servicio municipal correspondiente,
o bien su transporte al gestor de reciclaje autorizado más cercano, así como el transporte de la maquinaria
hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

5,00 80,10 400,50

01.10 Ml Desmontaje y retirada de barandilla o valla cerramiento

Levantado de barandilla de seguridad o valla de cerramiento con o sin recuperación, realizada por medios
manuales y/o mecánicos, con carga y transporte de escombros a vertedero, medios auxiliares y elementos
de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

39,50 21,60 853,20

01.11 Ud Desmontaje de reja en boca obra de drenaje

Desmontaje de reja de acero a modo de puerta de seguridad en boquilla de obra de drenaje, sin recupera‐
ción, realizada por medios manuales y/o mecánicos, con carga y transporte de escombros a vertedero, me‐
dios auxiliares y elementos de seguridad, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspon‐
diente y su posterior retirada.

1,00 42,56 42,56

01.12 M3 Excavación canto rodado y arena

Excavación de canto rodado y arena existentes en la playa, para la ejecución del paseo marítimo, en zonas si‐
tuadas en carrera de marea o próximas a ésta, con acopio del material extraído junto a la excavación, for‐
mando una barrera para la protección de las obras durante la fase de ejecución,  así como el transporte de
la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

105,00 8,72 915,60

01.13 M3 Extendido y perfilado canto rodado y arena

Empuje, extendido y perfilado del canto rodado y la arena acopiada en la playa, realizado por medios mecá‐
nicos, para formación del nuevo perfil de playa, de acuerdo con las instrucciones de la Dirección Facultativa, 
así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

Página 2



PRESUPUESTO
Consultor:

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA
Trama Ingenieros

Precio ImporteCódigo Descripción Cantidad

105,00 3,50 367,50

01.14 M3 Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno

Excavación a cielo abierto en todo tipo de terreno,  por medios mecánicos, incluyendo escarificado si fuera
necesario, desbroce y retirada de vegetación, demolición no clasificada de pequeñas obras, tales como ace‐
quias, muretes, etc..., refino de taludes y acabado de la explanación, con carga sobre camión y transporte a
vertedero del material no aprovechable, transporte y acopio dentro de la propia obra del material aprove‐
chable, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

7.527,75 4,72 35.530,98

01.15 M3 Excavación en zanjas y pozos, en todo tipo de terreno

Excavación en zanjas, pozos o cimientos, en todo tipo de terreno, con medios mecánicos, incluso transporte
a vertedero de material sobrante, refino y compactación del fondo de la excavación, así como el transporte
de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

900,00 23,80 21.420,00

01.16 M3 Excavación en cimientos en roca

Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y transporte de material
sobrante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el
transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

986,65 47,94 47.300,00

01.17 M3 Terraplén con productos de préstamos

Terraplén extendido, nivelado y compactado en capas de 30 cm de espesor, al 95% del Próctor modificado,
con material seleccionado apto para conoración de terraplenes procedente de préstamos, incluso extracción
de material, carga y transporte hasta el lugar de empleo y refino de taludes, así como el transporte de la ma‐
quinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

449,25 7,93 3.562,55

01.18 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, trasdós muros

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en trasdós e intradós
de muros, extendido en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del
Próctor modificado, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior reti‐
rada.

1.840,76 6,86 12.627,61

01.19 M3 Relleno seleccionado procedente de préstamos, trasdós muros

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, extendido en tongadas
de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor normal,  así como el trans‐
porte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

6.008,14 8,39 50.408,29
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01.20 Tm Retirada y reubicación de escollera natural existente

Retirada y reubicación durante la ejecución de las obras de la escollera natural existente, con medios mecá‐
nicos habilitados para la manipulación de cargas superiores a 5.000 kg, con pinzas, incluso p.p. de medios au‐
xiliares y elementos de seguridad,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y
su posterior retirada.

2.612,64 12,80 33.441,79

01.21 M3 Todo uno de cantera

Todo uno de cantera de peso comprendido entre 5 y 50 Kg, totalmente exento de material fino, incluso ex‐
tracción, carga, lavado de finos en cantera con agua a presión, transporte desde la cantera hasta la obra,
considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en obra con grúa y bandeja, totalmente
colocado según especificaciones incluidas en los planos, así como el transporte de la maquinaria hasta el ta‐
jo correspondiente y su posterior retirada.

700,32 12,91 9.041,13

01.22 Tm Escollera natural 125 y 250 Kg en banqueta

Escollera natural en banqueta de peso comprendido entre 125 y 250 Kg, incluso extracción, clasificación, car‐
ga,  transporte desde la cantera hasta la obra, vertido y colocación en obra con medios mecánicos. Total‐
mente colocada en zonas situadas en carrera de marea según especificaciones incluidas en los planos,  así
como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada. Se considera el vo‐
lumen real del material a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 10%.

315,00 12,66 3.987,90

01.23 Tm Escollera natural 300 y 600 Kg

Escollera natural de peso comprendido entre 300 y 600 Kg, incluso extracción, carga,  transporte desde la
cantera hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en capa intermedia
de protección de paseo marítimo con grúa y bandeja,  así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo
correspondiente y su posterior retirada, totalmente colocada según especificaciones incluidas en los planos.
Se considera el volumen real del material a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 20%.

555,69 14,77 8.207,54

01.24 Tm Escollera natural > 6000 Kg

Escollera natural de peso igual o superior a 6000 Kg, incluso extracción, carga,  transporte desde la cantera
hasta la obra, considerando una distancia superior a 25 Km, vertido y colocación en manto exterior de pro‐
tección de paseo marítimo con grúa y bandeja,  transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y
su posterior retirada. Totalmente colocada según especificaciones incluidas en los planos. Se considera el vo‐
lumen real del material a colocar, aplicándose para ello un porcentaje de huecos del 30%.

1.346,30 22,26 29.968,64

01.25 Ud Trasplante de palmera, altura igual o superior a 3,00 m

Trasplante de palmera de porte superior a 3 metros, a lugar a designar por la D. F. en un radio no superior a
15 Km.

18,00 266,23 4.792,14

Página 4



PRESUPUESTO
Consultor:

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA
Trama Ingenieros

Precio ImporteCódigo Descripción Cantidad

01.26 Ud Retirada de barrera rígida de hormigón

Retirada de barrera rígida de hormigón de aproximadamente 4 metros de longitud, con carga y transporte a
vertedero o a lugar indicado por la Dirección Facultativa,  así como el transporte de la maquinaria hasta el ta‐
jo correspondiente y su posterior retirada.

3,00 69,91 209,73

01.27 ud Retirada de árboles con medios mecánicos pequeño‐mediano porte

Retirada de árboles de pequeño y mediano porte (tarahales, plataneras, papayeros, limoneros, higueras, pa‐
rras, pitas, tuneras, frambuayán, etc), cuyas labores para el arranque no precisen de un talado previo, carga
a camión y transporte a vertedero autorizado, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo corres‐
pondiente y su posterior retirada.

8,00 170,47 1.363,76

01.28 ud Retirada de árboles de gran porte con tala previa

Retirada de árboles de gran porte (aguacateros, nisperero, ficus, pinos, etc) cuyas labores para el arranque
precisen de tala previa, incluso de medios mecánicos como camión grúa con cesta para hombre en las labo‐
res de tala de ramas, y posterior tala del tronco y ramas, carga a camión y transporte a vertedero autoriza‐
do, así como el transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

3,00 339,03 1.017,09

TOTAL CAP. 01................................................ 276.837,07
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CAP. 02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES
02.01 M² Hormigón masa limpieza y nivelación HNE‐20/B/20

Hormigón de limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido. Incluso medios necesarios para su
puesta en obra, para su transporte y posterior vertido.

181,65 13,14 2.386,88

02.02 M3 Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa

Hormigón inyectado HNE‐25/B/20/IIIa en mantos de escollera y formación de banquetas de apoyo, llevado a
cabo mediante bombeo, incluyendo transporte hasta la obra. Se considera que los huecos existentes en la
escollera van a ser inferiores al 35% del volumen total de la banqueta. Por ello, hemos considerado el 35%
de dicho volumen como la cantidad de hormigón a inyectar.

81,72 132,01 10.787,86

02.03 M3 Muro mampostería 1 cara vista, 1cara encofrada, HNE‐20/B/20/IIIa

Muro de mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica, color similar al entorno
y tamaño del mampuesto comprendido entre los 20 y los 30 cms, encofrado en el paramento interior o tras‐
dós, con inclinación según indicaciones de planos, con empleo de hormigón en masa tipo HNE‐20/B/20/IIIa,
incluso preparación y vertido, vibrado, curado del hormigón según la EHE,  perfectamente alineado, aploma‐
do, con preparación de la superficie de asiento.  Todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas
con mampostería. Para favorecer la unión y estabilidad del pretil de remate del paseo que se prevé ejecutar
en la coronación de este muro de mampostería, se incluye en esta unidad de obra la colocación de barras de
acero corrugado, de ø20 mm, colocadas cada 1,00 metro de separación, quedando empotradas al menos
0,60 metros en el muro de mampostería y sobresaliendo de éste al menos 0,60 m. Completamente termina‐
do.

1.686,13 146,09 246.326,73

02.04 M2 Muro‐pretil mampostería 1cara vista, ancho = 0,40 m, hormigón HNE‐25/B/20/IIIa

Muro‐pretil de remate del paseo, de 0,40 m de ancho y 0,72 m de alto, a modo de banco corrido, ejecutado
con mampostería concertada a 1 cara vista en el paramento exterior, basáltica, color similar al entorno y ta‐
maño  del  mampuesto  comprendido  entre  los  10  y  los  20  cms,  recibida  con  hormigón  en  masa
HNE‐25/B/20/IIIa, y colocación de 2 barras de acero corrugado de ø12 mm en posición horizontal, atadas a
barras de acero corrugado para la unión con muro de sostenimiento, encofrado en el paramento  interior o
trasdós, para posterior aplacado, según indicaciones de planos, incluso preparación y vertido, vibrado, cura‐
do del hormigón según la EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asien‐
to. Todas  las partes vistas del muro en  su paramento exterior deben quedar  cubiertas  con mampostería.
Completamente terminado.

338,11 125,33 42.375,33

02.05 M3 Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros enc 2 caras

Hormigón en masa HNE‐25/B/20/IIIa en muros de hormigón en masa, ejecutado en algunos casos en zonas
situadas en carrera de marea, incluso encofrado a dos caras, vertido, vibrado y curado del hormigón, desen‐
cofrado y formación de juntas, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas
en los planos.

2,50 166,74 416,85
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02.06 M3 Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en zapatas de muros

Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en zapatas de muros, elaborado, transportado
y puesto en obra, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, armaduras, refuerzo del armado en las esco‐
taduras a realizar en la zapata para permitir la instalación por empotramiento de las columnas de Alumbra‐
do Público según detalle de planos, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado y formación de jun‐
tas, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

63,03 281,33 17.732,23

02.07 M3 Hormigón HA‐30/B/20/IIIa, armado en alzados de muros

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa  en alzado de muros, incluso encofrado a una cara, armadura, separado‐
res, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de hormigonado, juntas verti‐
cales de contracción y juntas de dilatación, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones
contenidas en los planos.

56,70 371,41 21.058,95

02.08 m² Impermeabilización de cimientos y muros con pintura asfáltica

Impermeabilización de cimentaciones o trasdós de muros con pintura asfáltica tipo Emufal negro o similar,
con un rendimiento de 1 Kg/m2.

161,99 5,33 863,41

02.09 m² Lámina drenante y geotextil de 125 gr/m2

Protección de impermeabilización de trasdós de muros de contención con lámina de polietileno de alta den‐
sidad, en forma de nódulos o con secciones troncocónicas, anclado mecánicamente y solapado una anchura
mínima de 30 cms, así como geotextil no tejido de 125  gr/m², incluso p.p. de arandelas y clavos para fija‐
ción. Totalmente colocada.

652,00 8,50 5.542,00

02.10 m² Grava 40/70 en trasdós de muros

Suministro y reparto de grava 40/70 en trasdós de muros de tierra armada y de hormigón armado, en un an‐
cho medio de 25 cm.

652,00 9,45 6.161,40

02.11 ml Tubería de PVC ranurada, ø100 mm, en trasdós de muro

Suministro e instalación de tubería de PVC para drenaje ø100 mm de junta abierta, ranurada, de rigidez SN 4
kN/M2, color teja RAL 8023, doble pared, unión por copa con junta elástica, incluso aportación y extendido
de grava tamaño máximo 40 mm alrededor de la tubería. Perfectamente instalada.

612,93 11,27 6.907,72

02.12 ml Sellado junta dilatación/retracción con resinas epoxi‐lámina PE

Sellado de junta de dilatación o retracción en muros, paredes, losas, etc, para grandes movimientos con resi‐
nas epoxi SIKADUR 31, ADHESIVO de SIKA o similar  en color gris y lámina de polietileno clorosulfonado SIKA‐
NORM HYPALÓN de SIKA en color gris con presentación en tiras de 10 cm de ancho. Totalmente terminada.

11,00 15,56 171,16
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02.13 ud Arqueta de registro para drenaje trasdós muros

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hor‐
migón en masa HM‐15/B/20/IIa, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hormigón en masa
HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de losa hormigón de 610x610 mm y 15 cms de espesor como
elemento de cubrición, con colocación de mallazo electrosoldado de 8x150x150 mm para refuezo de dicha
losa. Incluso excavación y relleno posterior con el material procedente de la misma. Completamente termi‐
nada.

12,00 223,31 2.679,72

02.14 ud Taladro para anclaje i. resina adherencia hormigón ‐ acero

Apertura de taladro para anclaje de estructura a otra existente comprendiendo realización de taladro en hor‐
migón actual (zapata, muro, pilar, viga, forjado, etc...) mediante broca de diámetros comprendidos entre 10
y 25 mm hasta una profundidad media de 30 cm, limpieza del mismo, aplicación de resina HiLTI R500 o simi‐
lar, con p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, incluso vertido de material sobrante a través de
tolva a cubeta habilitada para escombros para su posterior retirada a gestor autorizado. En el precio está in‐
cluido la carga y transporte. El canon de la gestión de residuos se encuentra en el capítulo correspondiente.

352,00 5,98 2.104,96

02.15 m² Revestimiento pieza ornamental paramento visto

Revestimiento de paramento de muros a modo de encofrado perdido, con piezas ornamentales prefabrica‐
das de hormigón en masa HM‐30/B/20/IIIc con acabado tipo sillería, para dejar vistas, de 14 cm de espesor y
alturas  inferiores o  iguales a 1,5 metros, tipo escama de  tierra armada o similar, suministradas con cuatro
omegas de acero galvanizado de 8 mm de diámetro empotradas en el trasdós de las piezas, incluyendo sumi‐
nistro, montaje y anclaje de escamas, realizado de acuerdo con detalle correspondiente en planos, correa de
cimentación de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa de 35x15 cm de sección,  relleno y sellado de juntas en‐
tre piezas ornamentales,   realizada con mortero de reparación Moducrete o similar, apuntalamiento provi‐
sional, piezas especiales en remate de esquinas y pequeño material necesario para anclaje de    las piezas al
hormigón.

88,00 83,26 7.326,88

TOTAL CAP. 02................................................ 372.842,08
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CAP. 03 SANEAMIENTO Y PREINSTALACIÓN DE IMPULSIONES
03.01 M3 Excavación en zanjas, pozos y cimientos

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso refino y compactación del fondo de
la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de material sobrante a vertedero
o a lugar de empleo.

142,51 21,56 3.072,52

01.16 M3 Excavación en cimientos en roca

Excavación en cimientos en roca con excavadora y martillo, con carga sobre camión y transporte de material
sobrante a vertedero o lugar de empleo, p.p. de medios auxiliares y elementos de seguridad, así como el
transporte de la maquinaria hasta el tajo correspondiente y su posterior retirada.

3,60 47,94 172,58

03.02 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, zanjas

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en zanjas, extendido
en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modificado.

9,63 9,90 95,34

03.03 M3 Relleno seleccionado procedente de préstamos, zanjas

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de préstamos, en zanajas, extendido
en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modificado.

80,32 11,43 918,06

03.04 Ud Parte fija de pozo de registro

Parte fija de pozo de registro, ejecutada con cono asimétrico prefabricado de hormigón de diámetro interior
variable entre 0,60 y 1,20 m, 85 cm de altura y paredes de 12 cm de espesor, losa de fondo de hormigón en
masa HNE‐20/B/20 de 20 cm de espesor, con recrecido lateral de la misma hasta una altura de 20 cm, arma‐
dura de cosido constituida por redondos de acero corrugado ø12 mm c/0,20 m, formación de media caña en
fondo de pozo de 20 cm de altura, de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado,  vertido, vibrado,
curado, desencofrado, dos pates de polipropileno, impermeabilización de paramentos horizontales y vertica‐
les en interior de pozo de registro, realizada con mortero armado con fibra de vidrio, aplicado en una sola ca‐
pa con llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de 3 mm; tapa redonda de fundición dúctil de 600
mm de luz libre y marco cuadrado de 850 mm de lado exterior, con altura total del conjunto de 10 cms y 65
kg de peso, clase D‐400,  según normas UNE 41‐300 y EN‐124, no ventilada, con acerrojado por apéndice
elástico y con junta antirruido, perfectamente recibida y nivelada con el pavimento exterior. Totalmente ter‐
minado según detalle correspondiente en planos.

2,00 516,88 1.033,76

03.05 Ml Parte variable de pozo de registro

Parte variable de pozo de registro de 1,20 m de diámetro interior, ejecutada con anilla prefabricada de hor‐
migón de 1.200 mm de diámetro interior, 500 mm de altura y paredes de 12 cm de espesor,  incluso pates
de polipropileno, impermeabilización de paredes en interior de pozo de registro, realizada con mortero ar‐
mado con fibra de vidrio, aplicado en una sola capa con llana, con un consumo de 3 Kg/m2, y un espesor de
3 mm. Totalmente terminado según detalle correspondiente en planos.

1,60 266,38 426,21
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03.06 Ud Conexión a pozo de registro existente

Conexión de colector de saneamiento a pozo de registro existente, con transporte de escombros a vertede‐
ro, incluido canon de vertido.

2,00 136,17 272,34

03.07 Ml Tubería corrugada PVC ø300 mm

Tubería corrugada de PVC de 300 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consistente en tubería
con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, de unión por copa con junta elásti‐
ca, colocada en zanja, incluso lecho de arena o polvillo de cantera y relleno de la zanja con este mismo mate‐
rial hasta cubrir la tubería 30 cm por encima de su generatriz superior. Completamente colocada y probada,
según detalle correspondiente en planos.

30,00 47,59 1.427,70

03.08 Ml Tubería corrugada PVC ø250 mm hormigonada

Tubería corrugada de PVC de 250 mm de diámetro, color teja, rigidez SN 8 KN/m2, consistente en tubería
con pared estructurada de doble capa, lisa interior y corrugada exterior, de unión por copa con junta elásti‐
ca, colocada en zanja, protegida en prisma de hormigón HNE‐20/B/20, incluso formación previa de solera de
hormigón nivelada según pendientes proyectadas, colocación de la tubería, anclaje de la misma para evitar
movimientos, encofrados laterales y vertido del hormigón de protección hasta cubrir la tubería 15 cm por en‐
cima de su generatriz superior. Completamente colocada y probada, según detalle correspondiente en pla‐
nos.

37,00 56,88 2.104,56

03.09 Ud Arqueta acometida a parcela

Arqueta de registro de acometida de parcela a red de saneamiento de aguas residuales o drenaje de aguas
pluviales, realizada con tubo de hormigón de 400 mm de diámetro interior, 1.200 mm de longitud y 40 mm
de espesor de pared, con tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 650x650 mm de marco y 500x500
mm de luz libre, con altura total de 46 mm y 45 kg de peso del conjunto, clase C‐250, según normas UNE‐EN
124 (versión española de la Norma Europea EN‐124), losa de fondo de hormigón en masa HNE‐20/B/20 de
10 cm de espesor, incluso excavación, carga y traslado de material sobrante a vertedero o lugar de empleo.
Completamente terminada según detalle correspondiente en planos.

3,00 284,23 852,69

03.10 M2 Protección de canalización enterrada, hormigón HNE‐20/B/20

Refuerzo de canalizaciones de saneamiento o pluviales enterradas a menor profundidad de 1,20 metros con‐
tados desde la rasante de la calle o paseo hasta la generatriz superior de la tubería, consistente en el incre‐
mento del espesor de la solera de hormigón hasta alcanzar un mínimo de 30 cms, incluso colocación de ma‐
llazo de acero corrugado electrosoldado, que sobresalga del ancho de la zanja al menos 0,50 metros a cada
lado, realizado con hormigón en masa HNE‐20/B/20.

67,00 23,48 1.573,16

03.11 Ml Canalización tubería PE AD ø50 mm, 16 atm

Canalización compuesta por tubería de polietileno alta densidad de 50 mm de diámetro para saneamiento,
de presión nominal 16 atm., a instalar en intrerior de camisa de PE corrugado doble pared de ø200 mm, pre‐
vista en unidad de obra aparte, incluyendo la totalidad de labores a realizar en taller en formación de curvas
para adaptarse a las curvas o chaflanes del paseo. Totalmente instalada y probada.
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50,00 14,97 748,50

03.12 Ud Estación de bombeo prefabricada STAR 900, PE, 20 m3/h, 2 Bombas Semison 490 T, 1,1 KW

Suministro e  instalación de estación de bombeo para aguas  residuales, del  tipo prefabricada, modelo Star
900, marca Techneau o similar,  integrada por  los siguientes elementos: Depósito de polietileno con zócalo
de anclaje "composite" de 1000 mm de diámetro y 1500 mm de altura, con lámina de agua de entrada a 900
mm del fondo del depósito. 2 bombas trifásicas modelo SEMISON 490 T, con punto de curva (04) de referen‐
cia 20 m3/h a 5,5 mca, siendo a potencia de cada bomba 1,1 Kw ‐ 400 V ‐ Tetra ‐ 1,7 A, para aguas cargadas.
Tres boyas de nivel  y  control. Cuadro eléctrico de  control  y maniobra. Conexión eléctrica entre  cuadro  y
bombas a base de líneas de conexión en 5G2.5 para cada bomba + 3 líneas de 2x1,5 para alimentación de las
tres boyas de nivel y control. Válvulas anti retorno en cada una de las bombas. Para facilitar las operaciones
de mantenimiento de cada una de las bombas, el depósito incorpora un sistema de guías y cadenas ancladas
a cada una de las bombas con las que poder extraerlas para su limpieza, reparación, sustitución, etc. Marca‐
do "CE", norma EN 12050‐1. Perfectamente instalada, puestra a punto, pruebas de funcionamiento, lista pa‐
ra su uso.

1,00 12.359,16 12.359,16

03.13 Ud Implantación de estación bombeo prefabricada STAR 900

Trabajos de implantación de estación de bombeo prefabricada consistente en: Ejecución de solera de hormi‐
gón en masa HM‐20/B/20/I, de espesor mínimo 20 cm para regularización y nivelación del fondo de la exca‐
vación. Izado del depósito de polietileno con grúa y colocación en el interior del espacio preparado previa‐
mente. Anclaje del depósito a la solera por medio del hormigonado de la base con HM‐20/B/20/I hasta una
altura de 0,50 m de altura. Relleno del foso abierto con material seleccionado exento de áridos hasta alcan‐
zar la cota de inicio del pavimento, ejecutado por tongadas y convenientemente compactado. Perfectamen‐
te nivelado y terminado.

1,00 1.533,73 1.533,73

TOTAL CAP. 03................................................ 26.590,31
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CAP. 04 DRENAJE
03.01 M3 Excavación en zanjas, pozos y cimientos

Excavación en zanjas, pozos y cimientos en todo tipo de terreno, incluso refino y compactación del fondo de
la excavación y entibación en caso de ser necesaria, con carga y transporte de material sobrante a vertedero
o a lugar de empleo.

20,00 21,56 431,20

03.02 M3 Relleno seleccionado procedente de la excavación, zanjas

Relleno con medios mecánicos con tierras seleccionadas procedentes de la excavación, en zanjas, extendido
en tongadas de 20 cm, y comprendiendo: extendido, regado y compactado al 95% del Próctor modificado.

8,75 9,90 86,63

04.01 M3 Hormigón de limpieza y nivelación HNE‐20/B/20

Hormigón de limpieza o de nivelación HNE‐20/B/20, vertido y extendido. Incluso medios necesarios para su
puesta en obra, bombeo, etc.

0,85 120,87 102,74

04.02 M3 Hormigón HA‐30 armado en losa de fondo canal drenaje

Hormigón HA‐30/B/20/IIIa armado según planos de proyecto en cimentación o losa de fondo del canal de
drenaje, elaborado, transportado y puesto en obra, incluso p.p. de encofrado, limpieza de fondos, armadu‐
ras consistentes en doble parrilla de acero corrugado B 500 S, ø12 mm c/20 cms, barras de espera para la ar‐
madura del alzado, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado y formación de juntas de construc‐
ción, completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

2,25 280,62 631,40

04.03 M3 Hormigón HA‐30 armado alzados muros canal drenaje

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en alzado de muros y paredes laterales de cajón de drenaje, incluso enco‐
frado a dos caras, armadura consistente en la colocación de barras verticales de ø12 c/20 cms y armadura
de reparto de ø 8 c/25 cms, separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas hori‐
zontales de hormigonado, juntas verticales de contracción y juntas de dilatación, completamente termina‐
do, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

4,50 365,11 1.643,00

04.04 M3 Hormigón HA‐30 en losa cubrición canal drenaje

Hormigón armado HA‐30/B/20/IIIa en losa de cubrición de cajón de drenaje, incluso encofrado, armadura,
separadores, vertido, vibrado, curado, desencofrado  y formación de juntas horizontales de hormigonado,
completamente terminado, de acuerdo con las especificaciones contenidas en los planos.

2,25 300,28 675,63

04.05 Ud Arqueta de registro de 1,60x1,55x1,20 mts

Arqueta de registro para recogida de escorrentías superficiales, ejecutada con hormigón HNE‐20/B/20, losa
de fondo y paredes laterales de de 20 cms de espesor, incluso rejilla trámex superior de cuadrícula 40x40
mm apoyada en rebaje a ejecutar en las paredes de la arqueta, incluso excavación y posterior relleno lateral
a la arqueta. Conectada a tubo existente de drenaje.

1,00 550,43 550,43
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04.06 Ud Arqueta de registro de 1,60x1,65x2,10 mts

Arqueta de registro para recogida de escorrentías superficiales, ejecutada con hormigón HNE‐20/B/20, losa
de fondo y paredes laterales de de 20 cms de espesor, incluso rejilla trámex superior de cuadrícula 35x35
mm apoyada en rebaje a ejecutar en las paredes de la arqueta, incluso  encofrado de paredes con acabado
visto, vertido y vibrado del hormigón, desencofrado y colocación de rejilla superior. Perfectamente termina‐
da.

1,00 703,91 703,91

04.07 Ml Canalización hormigonada tub PVC ø800 mm

Canalización compuesta por tubería de pared exterior nervada, en forma de T, con pared interior lisa de PVC
de 800 mm de diámetro nominal, colocada en el interior de prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20 de
1,50x1,55 m de dimensiones exteriores, con armadura dispuesta sobre la generatriz superior de la tubería
compuesta por un mallazo de acero corrugado B 500 S de 8 mm de diámetro separados 15 cm, incluso siste‐
ma de anclaje de la tubería a la solera del prisma de hormigón a base de alambres de acero recocido de 3
mm de diámetro, fijados a la solera mediante omegas de acero corrugado de 8 mm de diámetro, separadas
1,0 m en sentido del eje de la tubería. Incluso encofrado, suministro y montaje de la tubería, armaduras, ver‐
tido del hormigón, vibrado, curado y desencofrado. Completamente terminada según detalle correspondien‐
te en planos.

20,00 379,10 7.582,00

04.08 Ud Aliviadero de GRC de dimensiones 20x10 cms y 60 cms largo

Aliviadero de escorrentías superficiales, fabricado en GRC, y dimensiones libres interiores de 20x10 cms, im‐
plantado en el muro o banco corrido que delimita el paseo, e instalado con una pendiente mínima del 10%.

14,00 54,03 756,42

04.09 Ud Reja de seguridad en boca de canal de drenaje

Suministro y colocación de reja de seguridad en boca de canal de drenaje, ejecutada en acero inoxidable AI‐
SI‐316 marino, con pletinas horizontales 60x10 mm separadas cada 15 cms y varilla maciza calibrada en verti‐
cales de ø18 mm separados 10 cms, recibidos a paredes laterales con 6 anclajes de tacos químicos y tornillos
metálicos de acero inoxidable, bisagras de acero inoxidable y cerradura. Instalada y nivelada.

1,00 1.587,38 1.587,38

TOTAL CAP. 04................................................ 14.750,74
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CAP. 05 RED DE ABASTECIMIENTO
05.01 Ml Canalización provisional abastecimiento

Suministro, instalación y conexión de canalización provisional para mantener en servicio la red de abasteci‐
miento y distribución de agua potable durante la fase de ejecución de las obras, hasta que esté terminada y
probada la  red de abastecimiento definitiva, a base de  tubería de presión de polietileno banda azul de 50
mm de diámetro y presión de trabajo 16 atm, tipo PE 100, con p.p. de macizos de anclaje de hormigón, de
acuerdo con detalle correspondiente en planos, accesorios, piezas especiales y tapones final de línea,  inclu‐
yendo p.p. de conexionado a la red existente, así como a las acometidas domicilarias. Totalmente instalada,
conectada y probada.

122,00 11,98 1.461,56

05.02 Ml Refuerzo canalización abastecimiento y riego

Refuerzo de canalizaciones de abastecimiento y red de riego en paseo marítimo y cruces de calles, con hor‐
migón en masa HM‐15/B/20/IIa.

5,00 13,00 65,00

05.03 Ml Canalización tubería de PVC‐U, 2", PN‐16 atm.

Suministro e instalación de tubería de presión de PVC‐U de 2" de diámetro y presión de trabajo 16 atm, con
p.p. de accesorios, macizos de anclaje de hormigón, de acuerdo con detalle correspondiente en planos, pie‐
zas especiales y tapones final de línea, colocada sobre lecho de arena o polvillo de cantera, con un recubri‐
miento del mismo material de 15 cm sobre la generatriz superior de la tubería, incluso excavación en zanja
con carga y retirada de material sobrante a vertedero o lugar de empleo y relleno posterior de la zanja con
material seleccionado procedente de la excavación. Totalmente instalada y probada.

122,00 36,52 4.455,44

05.04 Ud Conexión a la red de abasto existente

Conexión a tubería de abasto, incluso p.p. de pequeño material, ayudas de albañilería, etc.

3,00 76,09 228,27

05.05 Ud Válvula compuerta fundición 2", 16 bar

Válvula de compuerta de fundición dúctil para instalar en tubería de PVC‐U de 2" de diámetro con cierre
elástico, gama Euro‐20 o similar, cuerpo sin tornillos tipo 23, distancia entre bridas reducida, bridas a PN‐16,
con eje forjado en acero inoxidable y con volante de apertura y cierre, presión de trabajo 16 atm, pintada in‐
terior y exteriormente al horno eléctrico con resina epoxy. Totalmente instalada y probada.

4,00 168,00 672,00

05.06 Ud Válvula compuerta 1" latón , 16 bar

Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada y
probada.

1,00 33,38 33,38
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05.07 Ud Arqueta de  50x50x60 cm.

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hor‐
migón en masa HM‐15/B/20/IIa, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hormigón en masa
HM‐20/B/20/IIa de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm
luz libre 500 mm clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o simi‐
lar. Incluso excavación y relleno posterior con el material procedente de la misma. Completamente termina‐
da.

15,00 327,34 4.910,10

05.08 Ud Acometida domiciliaria 2"x1"

Acometida a la red  municipal de agua potable (sin incluir arqueta y válvula) con tubería de polietileno de al‐
ta densidad de 25 mm (1") de diámetro y 16 atm. de presión desde tubería de P.E. ø63 mm, con collarín de
toma y piezas especiales de latón, totalmente terminada y probada.

12,00 80,62 967,44

05.09 Ud Arquilla de acometida y válvula de corte de 1"

Arquilla de acometida y válvula de paso "macho" esférica de 1", en aceras, con tapa y cerco de fundición dúc‐
til de 120 x 120 mm, colocada, incluso p.p. de excavación y relleno.

11,00 38,49 423,39

05.10 Ud Desmontaje canalización provisional abastecimiento

Desmontaje de la canalización provisional de abastecimiento a base de tubería de polietileno ø63 mm, inclu‐
yendo demolición de macizos de anclaje, con carga y trasladado de material sobrante y escombros a verte‐
dero, con el correspondiente canon de vertido.

1,00 248,11 248,11

TOTAL CAP. 05................................................ 13.464,69
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CAP. 06 RED DE RIEGO
06.01 Ud Arqueta de  50x50x60 cm.

Arqueta de 50x50x60 cm, con paredes de bloque de hormigón vibrado de 12x25x50 cm, macizados con hor‐
migón en masa HM‐15/B/20/I, enfoscada interiormente, con losa de fondo de hormigón en masa
HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm
luz libre 500 mm clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,  tipo Aksess 600 de Saint‐Gobain o simi‐
lar. Incluso excavación y relleno posterior con el material procedente de la misma. Completamente termina‐
da.

6,00 318,81 1.912,86

06.02 Ud Conexión a la red de riego existente

Conexión a tubería de riego existente y que utiliza agua reutilizable, incluso p.p. de pequeño material, ayu‐
das de albañilería, etc., según las indicaciones del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento de LPGC.

1,00 240,75 240,75

06.03 Ml Tubería de P.E. baja densidad ø63 mm, PE 32, PN‐16 atm.

Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad PE 32, de 63 mm de diámetro
y presión de trabajo 16 atm, en parterres y zonas ajardinadas, colocada sobre cama de arena de 10 cm de es‐
pesor y protección con arena hasta 15 cms sobre la generatriz de la tubería, con p.p. de accesorios, piezas es‐
peciales y tapones final de línea, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o
lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación. Total‐
mente instalada y probada.

520,00 19,24 10.004,80

06.04 Ml Camisa de protección PECDP 2ø110

Suministro e instalación de camisa de protección con tubería de polietileno corrugado doble pared de ø 110
mm, con p.p. de accesorios de unión, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertede‐
ro o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con hormigón HM‐20/B/20/I. Incluso replanteo.

171,00 25,23 4.314,33

06.05 Ml Tubería de P.E. baja densidad  ø32 mm, PE 32, PN‐16 atm

Suministro e instalación de tubería de presión de polietileno de baja densidad de 32 mm de diámetro y pre‐
sión de trabajo 16 atm, en parterres, protección con arena hasta 15 cms sobre la generatriz de la tubería,
con p.p. de accesorios, piezas especiales y tapones final de línea, incluso excavación en zanja con carga y reti‐
rada de material a vertedero o lugar de empleo, relleno posterior de la zanja con material seleccionado pro‐
cedente de la excavación. Totalmente instalada y probada.

9,00 10,49 94,41

06.06 Ml Tubería polietileno baja densidad ø16 mm, Ram o similar

Suministro e instalación de tubería integral de polietileno de baja densidad ø16 mm con goteros autocom‐
pensados y autolimpiantes de 3,7 l/h separados 0,50 metros cada uno, tipo Ram o similar,  incluyendo p.p.
de pequeño material, piezas especiales y válvulas. Completamente instalada y probada.

1.387,50 2,51 3.482,63

06.07 Ud Válvula compuerta 2" latón, 16 bar

Válvula de compuerta de latón de 2" (63 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada y
probada.

2,00 86,52 173,04
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05.06 Ud Válvula compuerta 1" latón , 16 bar

Válvula de compuerta de latón de 1" (32 mm) de diámetro, roscada o soldada a tubo. Totalmente instalada y
probada.

10,00 33,38 333,80

06.08 Ud Collarín de PE ø 63‐32 mm en riego

Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 63‐32 mm en ramales  de riego, incluso apertura de la
conexión, colocación del collarín, válvula y tapón final  y prueba.

3,00 17,49 52,47

06.09 Ud Collarín de PE ø32‐16 mm en red de riego, en parterres

Suministro e instalación de collarín de PE de diámetro 32‐16 mm instalado en la tubería de riego de cada sec‐
tor, incluso apertura de la conexión, colocación del collarín y conexionado de la tubería RAM ø16 mm, insta‐
lada en parterres y zonas ajardinadas, con la parte proporcional de prueba.

50,00 18,10 905,00

06.10 ud Difusor de riego 1804 y tobera 15 VAN de Rain Bird

Suministro e instalación de difusor emergente de riego modelo 1804 y tobera modelo 15 VAN de la marca
Rain Bird o similar, para un alcance de 5 metros, toma inferior 1", con engranajes lubricados por agua. Com‐
pletamente instalado y probado y con las siguientes características: Presión de trabajo: 1‐ 2 bars 0 psi) Pre‐
sión óptima. 2 bars (30 psi) Presión máxima: 2 bars (30 psi) Presión de sellado: Inferior a 0,7 bars (10 psi)
Caudal de lavado: 0,76 l/min Medida de la toma: Hembra de 1/2". Con incorporación de la tobera requerida.

104,00 12,54 1.304,16

06.11 Ud Unidad de control red de riego_Cabecera

Suministro e instalación de unidad de control de cabecera, para la red de riego, compuesta por los siguien‐
tes elementos: programador multiestación estanco para 1 posición, serie 8050 modelo PG‐2002 de la marca
Nelson o similar, válvula reguladora de presión de 2", filtro de anilla de 2" (modular) y electroválvula maes‐
tra de la marca Rain Bird de  incluso suministro de pila de 9 voltios, tubos de polietileno corrugado doble pa‐
red para salida y entrada de tuberías de agua, excavación en zanja con carga y retirada de material a verte‐
dero o lugar de empleo, completamente terminado y funcionando.

1,00 1.216,05 1.216,05

06.12 Ud Unidad de control red de riego_Sectores

Suministro e instalación de unidad de control para red de riego de un sector situada en cabecera de la red,
compuesta por  los siguientes elementos: programador autónomo con pila de  litio de 3,6 v, de  larga dura‐
ción, hasta 10 años en condiciones normales de uso, de la marca Nelson o similar, modelo Nelson serie 8015
larga duración, con solenoide de impulsos programable integrado, fabricado con nylon resistente y tapa pro‐
tectora, resistente al agua, pantalle de cristal líquido, con reloj programable para funcionamiento en tiempo
real, tipo de programación "select&adjust", encendido y apagado manual temporizado con la posibilidad de
introducir seis programas por día. La duración del riego puede durar desde 1 minuto a 12 horas. Calendario
semanal, par/impar o  intervalo, Pausa por  lluvia programable de 1a 99 días. Compatible con otras válvulas
mediante  adaptadores.  Tubo  de  polietileno  corrugado  doble  pared  para  salida  y  entrada  de  tuberías  de
agua, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o  lugar de empleo, completamente
terminado y funcionando.

3,00 436,81 1.310,43

06.13 Ud Consola de programación

Consola de programación con pantalla de cristal líquido modelo Plus N‐8071 de la marca Nelson o similar,
con teclado protegido contra salpicaduras, programación independiente para cada válvula, calendario de
programación de 14 días, capacidad para grabar hasta 36 programas diferentes. En condiciones para su uso.
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1,00 289,72 289,72

06.14 Ud Arqueta de  110x80x60 cm.

Arqueta de hueco libre 110x80x60 m, para ubicación del contador patrón de la red de riego y montaje de
programadores y electroválvulas, comprendiendo paredes de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 12 cms
de espesor, losa de fondo de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor con hueco en la losa pa‐
ra drenaje, dotada de tapa y marco de acero galvanizado en caliente, pintada, doble hoja 55x80 cm, con pa‐
sador de seguridad superior cruzado sobre ambas hojas a base de barra de acero corrugado ø25 mm, con
candado en uno de sus extremos y patilla en el otro y  barras de acero corrugado ø12 mm recibidos a borde
de arqueta para el paso de la barra, completamente terminada.

1,00 680,49 680,49

06.15 Ud Arqueta de PVC Jumbo Rectangular de 70,10x53,30x30,70 cm (VB‐jMB)

Suministro e instalación de arqueta prefabricada en HDPE para red de riego, de dimensiones libres interiores
de 70,10x53,30x30,70 cm (longitud x anchura x altura), incluyendo cuerpo y tapa. Incluso excavación, instala‐
ción y rellenos exteriores.

3,00 109,97 329,91

TOTAL CAP. 06................................................ 26.644,85
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CAP. 07 ALUMBRADO PÚBLICO
07.01 Ml Canalización A.P. 2ø110 mm bajo aceras o parterre

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, formada por dos tubos
de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa
HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubri‐
miento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de
nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de em‐
pleo, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

465,00 34,83 16.195,95

07.02 Ml Canalización A.P. 4ø110 mm bajo aceras o parterre

Canalización subterránea para alumbrado público bajo aceras o parterre ajardinado, formada por cuatro tu‐
bos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa
HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubri‐
miento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de
nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de em‐
pleo, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

75,00 55,64 4.173,00

07.03 Ud Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm

Arqueta de pie de columna para A.P. de 40x40x60 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de
12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 510x510 mm, luz libre 400 mm
clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de mate‐
rial a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamente ter‐
minada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de
tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado
Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este
motivo se deberá atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una
correcta situación de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como nor‐
ma general o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior
localización en caso de necesidad. 

30,00 158,32 4.749,60

07.04 Ud Arqueta para A.P. de 50x50x100 cm

Arqueta de pie de columna para A.P. de 50x50x100 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20
de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 610x610 mm, luz libre 500
mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de
material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamente
terminada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de
tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado
Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este
motivo se deberá atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una
correcta situación de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como nor‐
ma general o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior
localización en caso de necesidad.

2,00 279,79 559,58
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07.05 Ud Cimentación y peana de columna de A.P. con tubo ø60 cm, en parterre

Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada sobre solera de
hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, suministro y colocación de tubo de hormigón centri‐
fugado ø600 mm en posición vertical, con una altura de 80 cm, vertido de hormigón de agarre en fondo de
la columna, relleno del tubo con arena lavada y remate superior con capa de hormigón en masa
HM‐20/B/20/Ide 10 cm de espesor como elemento de confinamiento del relleno de arena. Ejecución de pea‐
na superior de remate ejecutado con hormigón HM‐20/B/5/I con encofrado y colocación de berengenos en
aristas con una altura máxima de 10 cm. Incluso replanteo, nivelación y aplomado. Totalmente terminada se‐
gún detalle correspondiente en planos.

23,00 267,58 6.154,34

07.06 Ud Cimentación y peana de columna de A.P. con prisma L=40 cm junto a muro HA

Cimentación y peana para columna de PRFV de alumbrado público, empotrada, ejecutada sobre solera de
hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor, ejecución de elemento de confinamiento a base de
bloques prefabricados de hormigón de 50x25x6 cm hasta lograr un hueco libre interior de 40x40x80 cm, ver‐
tido de hormigón de agarre en fondo de la columna, relleno del volumen con arena lavada y remate supe‐
rior con capa de hormigón en masa HM‐20/B/20/I de 10 cm de espesor como elemento de confinamiento
del relleno de arena. Ejecución de peana superior de remate ejecutado con hormigón HM‐20/B/5/I con en‐
cofrado y colocación de berengenos en aristas con una altura máxima de 10 cm. Incluso replanteo, nivela‐
ción y aplomado. Totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

6,00 284,82 1.708,92

07.07 Ud Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV, brazo simple

Suministro e instalación de columnas de P.R.F.V. de la marca ADHORNA Postes Nervión o similar, de 5 m de
altura, sencilla, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en punta, de una sola pieza para soporte de lu‐
minarias, rectas, troncocónicas con18 mm por metro de conicidad medida en el diámetro, constituidas por
resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo material, pigmen‐
tadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y espesor mí‐
nimo de6 mm. Las dimensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de una tapa ajustada
y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.  Asimismo, cumpli‐
rán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y harán mención al
comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la calidad cumplien‐
do la norma UNE‐EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como AENOR.
Sin remaches ni ningun elemento metalico. Color del conjunto a definir por la D. F. Incluso replanteo, monta‐
je, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y funcionando.

27,00 648,72 17.515,44

07.08 Ud Columna 5 m, empotrada en cimiento, PRFV, brazo doble

Suministro e instalación de columnas de P.R.F.V. de la marca ADHORNA Postes Nervión o similar, de 5 m de
altura, para dobre luminaria, empotrada, modelo TU500 con 60 mm de ø en punta, de una sola pieza para
soporte de luminarias, rectas, troncocónicas con18 mm por metro de conicidad medida en el diámetro, cons‐
tituidas por resinas de poliéster reforzadas con tejido de fibra de vidrio, con velo superficial del mismo mate‐
rial, pigmentadas en la masa, obtenidas por centrifugación a altas velocidades con acabado superficial liso y
espesor mínimo de6 mm. Las dimensiones del registroseajustarán a UNE 72‐402 y éste dispondrá de una ta‐
pa ajustada y enrasada con la columna, cerrada con llave especial que le proteja de manipulaciones.  Asimis‐
mo, cumplirán las especificaciones del RD 842/2002, los requerimientos de la norma UNE‐EN 40‐7 y harán
mención al comportamiento conforme a la norma UNE EN 12767. El proceso de aseguramiento de la calidad
cumpliendo la norma UNE‐EN ISO 9001/2000 estará certificado por empresa de reconocido prestigio como
AENOR. Sin remaches ni ningun elemento metalico. Color del conjunto a definir por la D. F. Incluso replan‐
teo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado, instalada y funcionando.
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2,00 803,06 1.606,12

07.09 Ud Brazo de 0,50 m de largo, PRFV

Suministro e instalación de brazo recto a pared, de 0,50 metros de longitud, fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), de sección circular en todo su fuste, con sistema de sujeción tipo Mural para su
anclaje a la pared con tacos y tornillos de acero inoxidable. Color del conjunto a definir por la D. F. Con apor‐
tación de ficha técnica de homologación. Replanteo, montaje, nivelación, pequeño material y conexionado,
instalada y funcionando.

2,00 205,54 411,08

07.10 Ud Luminaria Evolución P Led 35 A5, ATP Iluminación o sim.

Suministro e instalación de luminaria EVOLUCIÓN P Led 35 W A5 de ATP Iluminación o similar, L90B10, para
100.000 horas de vida útil a 25º C. La luminaria estará cubierta en polímeros técnicos de ingeniería reforza‐
do S7 sometida a tratamiento tropicalizado contra la radiación por ultravioletas (U.V.). El difusor estará reali‐
zado en termopolímero transparente tropicalizado de alto impacto T5 sometido a 3.000 horas en cámara de
rayos U. V. según norma UNE 53.104/86 sin presentar alteración de color. Dispondrá de aislamiento Clase II,
grado de protección IP 66, IK 10. Materiales totalmente resistentes a la corrosión. Tornillería en acero inoxi‐
dable. Garantía de 10 años ante cualquier defecto de fabricación. Color RAL 9006 según decisión del Servicio
de Alumbrado del Ayto. de Las Palmas de Gran Canaria, o de cualquier RAL que se considere oportuno. Sein‐
cluye protectores contra sobretensiones y contra descargas electroestáticas, además de regulador de flujo
hasta 10 niveles. Totalmente instalada, conectada a la red de AP, probada y medida la intensidad lumínica
resultante.

33,00 1.132,91 37.386,03

07.11 Ml Línea conductor Al (4x16+16) mm2

Suministro e instalación de alumbrado público instalado con cable de aluminio aislamiento RV 0,6/1kV for‐
mado por cinco conductores de 16mm² de sección nominal UNE 21123. Construido según R.B.T. Medida la
unidad por metro de canalización.

621,00 7,70 4.781,70

07.12 Ud Pica toma de tierra acero‐Cu 2m

Toma de Tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, con dispositivo de acople al cable
de 50 mm² de cobre, totalmente colocada.

10,00 79,52 795,20

07.13 Ml Cable desnudo toma de tierra Cu 35 mm2

Suministro e instalación de conductor de cobre desnudo de 35 mm² de sección nominal para toma de tierra.

621,00 12,80 7.948,80

07.14 Ud Revisión de las instalaciones y certificado externo

Revisión de las instalaciones ejecutadas y emisión del correspondiente Certificado externo.

1,00 900,00 900,00
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07.15 Ud Contrato del servicio con compañía suministradora

Tasas correspondientes a la contratación del suministro eléctrico a la compañía suministradora.

1,00 250,00 250,00

07.16 Ud Cuadro de alumbrado público, i. protección y puertas aluminio

Suministro e instalación de cuadro general de protección maniobra y control de dos módulos de poliéster re‐
forzado de fibra de vidrio de 1500mm de alto por 750mm de ancho y 300mm de fondo, conteniendo en su
interior debidamente montado y conexionado los siguientes elementos de maniobra, protección y control: 1
Base NH‐100A+cortacircuitos de 63A, 1 Interruptor automático 4P‐100A‐25KA, 1 Toroide de 50/300mA, 1 Re‐
lé diferencial RN10E o similar, 1 Embarrado de cobre lmx‐250A, 3 Contactor de 63A‐LCD1D4011M5 o similar,
3 Retención mecánica 3NP3T30 o similar, 3 Selector de maniobra (M‐0‐A), 6 Desconectador en carga
3P‐100A, 18 Fusible de ACR de 32A tipo NH‐00, 18 Terminal conector BP‐25 o similar, 3 Terminal conector
D2B295 o similar, 4 Interruptor magnetotérmico de 2P‐5A, 1 Portalámparas E‐27, 1 Lámpara incandescente
de 40W‐220V, 1 Interruptor 1P‐N estanco, 1 Toma de corriente Schuko 2P+TT‐16A, 2 Base de petaca 32A+fu‐
sible de 2A, 1 Interruptor eléctronico digital astronómico, marca ORBIS modelo ASTRC1C,  4 Bornas de
4mm2, 2 m de perfil 40/20, 1 Barra de neutros, 1 Barra colectora de PAT, 1 Placa de montaje de contadores,
1 Placa de montaje maniobra‐protección, 1 Equipo reductor de flujo incorporado al armario s/ normativa
municipal,  Cableado y accesorios,  Pequeño material y varios,  Mano de obra de montaje e instalación.

1,00 6.800,00 6.800,00

07.17 Ud Cuadro Eléctrico de Protección‐Medida, i. protecc y puertas alum

Suministro e instalación de cuadro eléctrico de protección y medida con todos los equipamientos exigidos
por el REBT así como por la empresa suministradora, i., hornacina de protección y puertas de aluminio con
ventilación con cierre de seguridad. Cableado y accesorios,  Pequeño material y varios,  Mano de obra de
montaje e instalación.

1,00 3.500,00 3.500,00

TOTAL CAP. 07................................................ 115.435,76
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CAP. 08 TELECOMUNICACIONES
08.01 Ud Arqueta teléfonos tipo H

Arqueta para red telefónica tipo H, según especificaciones de Telefónica, con marco y tapa metálica, incluso
excavación, relleno posterior, hormigonado de paredes y fondo con hormigón HM‐20/B/20/I, recibido de
puntos de anclaje para regletas, soportes de enganche de poleas y cerco angular de la tapa.

11,00 424,60 4.670,60

08.02 Ml Canalización telecomunicac. 2 ø110 mm

Canalización para telecomunicaciones formada por 2 tubos de polietileno corrugado doble pared ø110 mm
en prisma de hormigón HM‐15/B/20/I, según detalle correspondiente en planos, incluso excavación en zanja
con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, ejecución de prisma de hormigón y protec‐
ción adicional con capa de hormigón en masa HM‐15/B/20/I de 20 cm de espesor,  totalmente terminada.

375,00 33,56 12.585,00

08.03 Ml Canalización B.T. 2ø200 mm bajo calzadas

Canalización subterránea para alumbrado público bajo calzada de cualquier ancho formada por cuatro tubos
de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa
HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubri‐
miento de los tubos con hormigón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de
nylon como guía de 4 mm, excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de em‐
pleo, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

15,00 96,97 1.454,55

TOTAL CAP. 08................................................ 18.710,15
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CAP. 09 BAJA TENSIÓN
09.01 Ml Canalización  B.T. 2 ø200 mm

Canalización subterránea para Baja Tensión ejecutada bajo aceras, paseo o calzada, formada por 2 tubos de
polietileno corrugado doble pared de ø200 mm en prisma de hormigón HNE‐20/B/20, incluso excavación en
zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, ejecución de prisma de hormigón en
masa HNE‐20/B/20, cinta de señalización y relleno posterior de la zanja con material seleccionado proceden‐
te de la excavación, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

30,00 51,83 1.554,90

09.02 Ud Arqueta B.T. tipo A‐3

Arqueta de Baja Tensión tipo A‐3  de 92x71 cm, ejecutada con bloques de hormigón prefabricado de
12x25x50 cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con lecho de grava para permitir
el drenaje del agua, con marco y tapa de fundición dúctil clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,
de 92x71 cm, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y
relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada
según detalle correspondiente en planos.

1,00 389,96 389,96

09.03 Ud Arqueta B.T tipo A‐2

Arqueta de Baja Tensión tipo A‐2  de 71x46 cm, ejecutada con bloques de hormigón prefabricado de
12x25x50 cm recibidos con mortero de cemento, enfoscada interiormente, con lecho de grava para permitir
el drenaje del agua, con marco y tapa de fundición dúctil clase B‐125, según normas UNE 41‐300 y EN‐124,
de 92x71 cm, incluso excavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y
relleno posterior de la zanja con material seleccionado procedente de la excavación,  totalmente terminada
según detalle correspondiente en planos.

2,00 327,84 655,68

09.04 Ml Acometida trifásica a cuadro alumbrado público

Circuito de acometida trifásica+neutro instalado en canalización subterránea con cable Cu, Aislamiento polie‐
tileno reticulado RV 0,6/1 kV, compuesto por cuatro conductores de 50mm y uno de 25 mm de sección no‐
minal, canalizado bajo tubo de polietileno corrugado doble pared de 200 mm de diámatero, no incluido en
esta unidad de obra. Construido según R.B.T. y normas de la compañía suministradora. Medida la unidad
desde enganche a la línea general de la Compañía hasta el armario de alumbrado, con parte proporcional de
conectores a red general de distribución, bajada a pavimento desde trenzado de fachada, elementos de pro‐
tección del conductor en fachada, según normas de la compañía.

30,00 35,29 1.058,70

TOTAL CAP. 09................................................ 3.659,24
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CAP. 10 SEMAFORIZACIÓN Y PANELES LUMINOSOS
10.01 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm grapada a paramento existente

Canalización para semáforos grapada con abrazaderas metálicas a paramento existente, durante la ejecu‐
ción de los trabajos, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble pared de 110 mm de diámetro,
abrazaderas de acero para doble tubo de 110 mm, grapadas a paramento existente, colocadas cada 2,00 me‐
tros de distancia, conexión a arquetas en paso de subterráneo a aéreo y viceversa, cuerda de nylon como
guía de 4 mm, totalmente terminada según detalle correspondiente en planos.

70,00 18,20 1.274,00

10.02 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm bajo parterre

Canalización subterránea para semáforos bajo parterre ajardinado, formada por dos tubos de polietileno co‐
rrugado doble pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofra‐
do del prisma, colocación de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hor‐
migón, colocación y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, ex‐
cavación en zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada se‐
gún detalle correspondiente en planos.

110,00 29,45 3.239,50

10.03 Ml Canalización semáforos 2ø110 mm bajo aceras

Canalización subterránea para semáforos bajo aceras, formada por dos tubos de polietileno corrugado doble
pared de 110 mm de diámetro en prisma de hormigón en masa HNE‐20/B/20, incluso encofrado del prisma,
colocación de separadores para un correcto y completo recubrimiento de los tubos con hormigón, coloca‐
ción y entubado desde la arqueta a la base del báculo, cuerda de nylon como guía de 4 mm, excavación en
zanja con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo, totalmente terminada según detalle
correspondiente en planos.

115,00 33,69 3.874,35

07.03 Ud Arqueta para A.P. de 40x40x60 cm

Arqueta de pie de columna para A.P. de 40x40x60 cm construida con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de
12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúctil de 510x510 mm, luz libre 400 mm
clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación necesaria, con carga y retirada de mate‐
rial a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de dicha excavación. Completamente ter‐
minada.
Nota: Las arquetas de registro quedarán ocultas bajo el pavimento del paseo o acera o bien bajo la capa de
tierra vegetal en el caso de situarse en una zona ajardinada, según indicaciones del Servicio de Alumbrado
Público del Ayto. de LPGC, para evitar actos de sustracción del cableado y daños en la instalación. Por este
motivo se deberá atender a las indicaciones dadas en los planos de detalle de esta instalación de cara a una
correcta situación de la arqueta en el entorno de la columna, manteniendo el criterio propuesto como nor‐
ma general o el que sea establecido por la D. F. en el momento de la ejecución, para favorecer su posterior
localización en caso de necesidad. 

30,00 158,32 4.749,60

10.04 Ud Arqueta para semáforos de 40x40x60 cm

Arqueta de registro para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 40x40x60 cm construida con pa‐
redes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundición dúc‐
til de 510x510 mm, luz libre 400 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso excavación ne‐
cesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extraído de di‐
cha excavación. Completamente terminada.

7,00 158,32 1.108,24
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10.05 Ud Arqueta para semáforos de 50x50x100 cm

Arqueta de pie de columna para instalación de semáforos y paneles luminosos, de 50x50x100 cm construida
con paredes de hormigón HNE‐20/B/20 de 12 cms de espesor, dotada de tapa y marco cuadrado de fundi‐
ción dúctil de 610x610 mm, luz libre 500 mm clase C‐250, según normas UNE 41‐300 y EN‐124, incluso exca‐
vación necesaria, con carga y retirada de material a vertedero o lugar de empleo y relleno con material extra‐
ído de dicha excavación. Completamente terminada.

1,00 279,79 279,79

10.06 Ml Extracción de cableado y posterior enhebrado canalización provis

Extracción del cableado existente en la zona afectada por las obras, y enhebrado piosterior por la canaliza‐
ción provisional ejecutada para compatibilizar la actuación con el mantenimiento del servicio de semaforiza‐
ción y paneles luminosos, con parte proporcional de desconexiones y conexiones, elementos de conexión ne‐
cesarios, en funcionamiento.

375,00 13,28 4.980,00

10.07 Ml Cable 4x25 mm2 1 Kv, instalado

Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 4x25 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones y pequeño ma‐
terial.

100,00 3,30 330,00

10.08 Ml Cable 2x16 mm2 1Kv, instalado

Suministro e instalación de línea trifásica con cable tipo 2x16 mm2 ‐ 1Kv. Incluso conexiones y pequeño ma‐
terial.

100,00 7,52 752,00

10.09 Ml Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo

Suministro e instalación de línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo. Incluso conexiones y pequeño ma‐
terial.

100,00 9,75 975,00

10.10 Ml Fibra Óptica de 32 fibras, monomodo

Suministro e instalación de línea de Fibra Óptica de 16 fibras, monomodo. Incluso conexiones y pequeño ma‐
terial.

100,00 15,25 1.525,00

10.11 Ud Torpedo hasta 16 empalmes

Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 16 fibras. Incluso conexiones y
pequeño material.

2,00 412,00 824,00

10.12 Ud Torpedo hasta 32 empalmes

Suministro e instalación de torpedo en empalme de línea de Fibra Óptica de 32 fibras. Incluso conexiones y
pequeño material.

2,00 705,00 1.410,00
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TOTAL CAP. 10................................................ 25.321,48
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CAP. 11 SOLERAS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
11.01 M2 Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=20 cm

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 20 cm de espesor en base de pavimentos, con mallazo electrosolda‐
do de 8x150x150 mm,  extendida y nivelada. Totalmente terminada.

2.537,90 30,74 78.015,05

11.02 M2 Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa, e=25 cm

Solera de hormigón HNE‐25/B/20/IIIa de 25 cm de espesor en base de pavimentos, con mallazo electrosolda‐
do de 8x150x150 mm, extendida y nivelada. Totalmente terminada.

1.027,00 35,59 36.550,93

11.03 M2 Solera de hormigón HM‐20/B/20/I, e=10 cm

Solera de hormigón HNE‐20/B/20/I de 10 cm de espesor en base de pavimentos, extendida y nivelada. Total‐
mente terminada.

25,00 13,73 343,25

11.04 M2 Solera de hormigón en escaleras HNE‐25/B/20, e=20 cm

Solera de hormigón HNE‐25/B/20 de 20 cm de espesor en formación de losas de escaleras, con mallazo elec‐
trosoldado de 5x150x150 mm, incluso parte proporcionl de encofrado necesario, extendida y nivelada. Total‐
mente terminada.

30,00 49,98 1.499,40

11.05 M2 Pavimento pórfido gris 30 cm x ll e=5‐7 cm

Suministro y colocación de pavimento de piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de cizalla, de largo li‐
bre, 30 cm de ancho y de 5 a 7 cm de espesor, recibido con mortero de cemento cola sobre solera de hormi‐
gón (no incluida en este precio), de forma tal que el espesor del conjunto baldosa+mortero sea de 10 cm. El
rejuntado de este pavimento se realizará de la siguiente forma: Un primer rejuntado con mortero de cemen‐
to y arena (1:3) hasta dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se
empleará mortero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto pa‐
ra su uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero  tendrá que estar constituido por cemento
blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad de
obra  la  limpieza previa de  las  juntas,  retirando polvo suelto, así como  la  limpieza posterior del pavimento
una vez terminado el rejuntado, para lo cual, será necesario llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superfi‐
cies para lograr una limpieza final efectiva. Completamente terminado.

1.139,91 92,62 105.578,46
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11.06 M2 Adoquín pórfido gris 10x20 cm e=4‐6 cm

Suministro y colocación de pavimento a base de adoquines de piedra natural de pórfido mixto gris, de 20x10
cm y de 4 a 6 cm de espesor, recibidos con mortero de cemento cola sobre solera de hormigón (no incluída
en este precio), de forma tal que el espesor del conjunto adoquín+mortero sea de 10 cm. El rejuntado de es‐
te pavimento se realizará de la siguiente forma: Un primer rejuntado con mortero de cemento y arena (1:3)
hasta dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo rejuntado para el que se empleará mor‐
tero deformable para  juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm de separación, apto para su uso en
exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar constituido por cemento blanco, resina
redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se incluye en esta unidad de obra la limpie‐
za previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la limpieza posterior del pavimento una vez termina‐
do el rejuntado, para  lo cual, será necesario  llevar a cabo el rejuntado en pequeñas superficies para  lograr
una limpieza final efectiva. También se repercute en esta unidad de obra el corte con máquina en taller de la
cara del adoquín que quedará en contacto con el carril bici, con el objeto de lograr una superficie lisa y ho‐
mogénea, para mejorar el encuentro entre ambos pavimentos.  La  repercusión de dicho  coste es de 1,50
€/ml de pavimento. Completamente terminado.

1.450,79 83,02 120.444,59

11.07 Pavimento de acera tipo Santo Domingo 25x25 4P, Gris

Pavimento de aceras de 25x25 cm (4 pastillas), color gris, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, in‐
cluso formación de juntas transversales de dilatación según pauta marcada por la D.F. Remate de tapas de
arquetas, encuentros con fachadas, rejuntado con mortero seco de arena y cemento y limpieza final. Total‐
mente terminado.

25,00 27,93 698,25

11.08 M2 Aplacado pórfido gris 30 cm x ll e=3‐6 cm

Aplacado de paramentos verticales con piedra natural de pórfido mixto gris, al corte de cizalla,   de  largo  li‐
bre, 30 cm de ancho y de 3 a 6 cm de espesor,  recibida con mortero de cemento cola sobre enfoscado pre‐
vio,  incluso cortes. El rejuntado de este pavimento se realizará de  la siguiente forma: Un primer rejuntado
con mortero de cemento y arena (1:3) hasta dejar libre 20 mm de altura de junta. Un segundo y definitivo re‐
juntado para el que se empleará mortero deformable para juntas entre baldosas y adoquines de 3 a 30 mm
de separación, apto para su uso en exteriores y en ambientes extremos. Este mortero tendrá que estar cons‐
tituido por cemento blanco, resina redispersable áridos calcáreoa y aditivos orgánicos e inorgánicos. Se inclu‐
ye en esta unidad de obra la limpieza previa de las juntas, retirando polvo suelto, así como la limpieza poste‐
rior del pavimento una vez terminado el rejuntado, para lo cual, será necesario llevar a cabo el rejuntado en
pequeñas superficies para lograr una limpieza final efectiva. Completamente terminado.

349,24 104,92 36.642,26

11.09 Ud Pieza prefabricada de hormigón en remate de muro de 80x70x10 cms

Suministro y colocación de pieza prefabricada de remate para muro, de 80x70x10 cm, de hormigón gris
HM‐35/B/20/IIIc, con acabado visto, armada con fibras de polipropileno en una dotación de 600 gr/m3, verti‐
do en la masa en el momento de su preparación, colocación de dos casquillos de acero inoxidable, con rosca
en su interior para insertar ganchos a base de varillas roscadas que mejorará la sujeción de la pieza al muro
así como con el acabado inferior estriado a fin de asegurar la adherencia, recibida al murete con mortero co‐
la y con ganchos de acero galvanizado, roscado, incluso p.p. replanteo, cortes, rejuntado y limpieza. la pieza
traerá de fábrica sendos goterones en la parte inferior, paralelos al paramento del muro en el que se apoya,
de 2,5 cms de ancho cada uno. Completamente colocada.

513,60 97,64 50.147,90
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11.10 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐1, de 50x30x22,5 cms

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo B‐1, de 50x30x22,5
cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal, de acuerdo con detalle correspondien‐
te en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de arena y ce‐
mento. Totalmente colocado.

516,23 55,46 28.630,12

11.11 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐2, de 50x27,5x22,5 cms

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo B‐2 de
50x27,5x22,5 cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en borde de paseo peatonal junto a elementos verti‐
cales, de acuerdo con detalle correspondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, in‐
cluso rejuntado con mortero de arena y cemento. Totalmente colocado.

107,00 55,46 5.934,22

11.12 Ml Bordillo prefabricado tipo B‐4, de 50x30x30 cms

Suministro y colocación de bordillo prefabricado de hormigón vibrado HNE‐30/B/20 tipo B‐4, de 50x30x30
cm (largo x ancho x alto), acabado visto, en formación de peldaño de escaleras, de acuerdo con detalle co‐
rrespondiente en planos, recibido con mortero de arena y cemento 1:6, incluso rejuntado con mortero de
arena y cemento. Totalmente colocado.

54,00 53,22 2.873,88

11.13 m² Riego de adherencia e imprimación con emulsión ECR‐1

Riego de adherencia e imprimación con emulsión catiónica de rotura rápida termoadherente tipo "Probicle‐
an" o similar, con una dotación de 0,4 Kg/m², aplicada por medios mecánicos con cuba calorifugada dotada
de difusores.

1.176,00 0,61 717,36

11.14 m² Capa de mezcla asfáltica S‐12 con betún en rodadura, esp=5 cms

Capa de rodadura de carril bici o calzada, de 5 cm de espesor, realizada con mezcla asfáltica en caliente tipo
S‐12, puesta en obra, extendida y compactada. Densidad 2,2 tm/m³.

1.176,00 10,28 12.089,28

11.15 m² Slurry sintético de color rojo, aplicado en tres capas

Pavimento continuo realizado "in situ", sin juntas, sobre soporte de hormigón, con SLURRY ROJO O VERDE
constituído por: ‐imprimación asfáltica; ‐pavimento de slurry negro compuesto de emulsiones de betún y
cargas minerales, aplicado a una capa; ‐pavimento de slurry rojo o verde compuesto de emulsiones de resi‐
nas sintéticas y cargas minerales seleccionadas con pigmentos inorgánicos, aplicado a dos capas.

1.407,00 12,83 18.051,81

11.16 m² Solera hormigón HM‐20 20 cm y pavimento amortiguador esp=5 cms

Solera de hormigón en masa HNE‐20/B/20/I de 20 cm de espesor, extendida y nivelada, con mallazo electro‐
soldado de 5x150x300 mm, incluso excavación y encofrados laterales necesarios para la ejecución de la cita‐
da losa. Pavimento de caucho amortiguador de color rojo, especial para parques infantiles, de la marca HPC
o similar, de 5 cms de espesor, en baldosas de 50x50 cm, incluso elementos de unión entre baldosas, adheri‐
do a la losa con cola de dos componentes. Nivelación, vertido del hormigón, regleado, vibrado, curado, reci‐
bido de las baldosas, perfectamente colocadas.

20,00 81,38 1.627,60
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TOTAL CAP. 11................................................ 499.844,36
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CAP. 12 AMUEBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS
12.01 Ml Barandilla de PVC de 1,10 m de altura

Suministro e instalación de barandilla en PVC blanco con refuerzo interior galvanizado, fijada a obra con pies
derechos de 60x60 cms y sobre placas de acero inoxidable de 130x130x10 mm en módulos entre pilastras
de 1000 mm. La altura será de 1100 mm sobre el piso, o bien sobre la línea imaginaria que une las aristas de
los peldaños en escaleras, con barrotes verticales con separación de 100 mm, y con perfil de pasamanos en
parte superior equiparable a un tubular de ø50 mm. Incluso replanteo previo en obra, fabricación en taller,
transporte a la obra, distribución e instalación, tanto en rampas, escaleras y resto de zonas previstas. Con
aportación de ficha técnica del producto. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen
comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

53,36 346,76 18.503,11

12.02 Ml Pasamanos doble de PVC, anclado a paramento vertical

Suministro e instalación de pasamanos doble en PVC blanco con refuerzo interior galvanizado, fijada a obra
con placas de 10x10 cms de acero inoxidablecada 2000 mm. La altura de su colocación será a 0,70 y 0,90 me‐
tros respectivamente del pavimento. Incluso replanteo previo en obra, fabricación en taller, transporte a la
obra, distribución e instalación, tanto en rampas, escaleras y resto de zonas previstas. Con aportación de fi‐
cha técnica del producto. Este material deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento
frente al ambiente marino del entorno.

29,50 148,45 4.379,28

12.03 Ud Banco prefabricado en madera tropical

Banco para espacios públicos formado por dos patas de fundición dúctil con apoyabrazos, asiento y respaldo
formado por seis tablones de madera tropical, con tornillería de acero inoxidable. Con largo de 180 cm y un
ancho de 65 cm. Completamente instalado, incluido anclajes en cada una de las patas de apoyo. Este mate‐
rial deberá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del en‐
torno.

12,00 294,75 3.537,00

12.04 Ud Papelera de Polietileno Alta Densidad, 50 L, color burdeos

Suministro e instalación de papelera circular prefabricada de Polietileno Alta Densidad. Cubeta extraíble,
que mejora su manejo y facilita su vaciado, incluso elementos de sujeción (tacos y tornillos de anclaje) recibi‐
dos a la solera del pavimento. Color Burdeos. Perfectamente nivlada y colocada. Este material deberá ofre‐
cer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

13,00 89,64 1.165,32

12.05 Ud Cimentación de pérgola con hormigón en masa HM‐20/B/20/I

Cimentación para pérgola consistente en la ejecución de dos macizos de hormigón en masa HM‐20/B/20/I,
de 0,60x0,60x0,80 m, incluso excavación en zanja o pozo con carga y retirada de material a vertedero o lugar
de empleo, vertido, vibrado y curado del hormigón, colocación de pernos y accesorios necesarios. Totalmen‐
te terminada según detalle correspondiente en planos.

8,00 421,24 3.369,92

Página 32



PRESUPUESTO
Consultor:

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA
Trama Ingenieros

Precio ImporteCódigo Descripción Cantidad

12.06 Ud Pérgola de estructura de aluminio marino serie 6000 ‐ cubierta de PVC imitación madera

Suministro e instalación de pérgola ligera de geometría según plano, de estructura de soporte fabricada en
aluminio de aleación especial marina serie 6000 de uniones soldadads, a base de pilares de sustentación de
80x80x4 mm y 2,38 m de altura, marco superior para apoyo de traviesas de PVC de dimensiones 1,30x2,60,
fabricado a partir de perfil de aluminio marino de 80x80x3 mm. Este marco superior llevará, a efectos de im‐
pedir el efecto de torsión por causa de la utilización inadecuada de la estructura, unas cartelas de aleación
de aluminio marino soldadas al resto de la estructura y que darán la rigidez necesaria a la estructura. Travie‐
sas de PVC lacado en color imitación madera de dimensiones 40x100 mm, con remate de los extremos con
chapa del mismo material y color, recibido con silicona del mismo color y en su defecto, transparente, uni‐
das mecánicamente a la estructura. Los pilares de soporte quedarán anclados a la solera por medio de pla‐
cas de aleación de aluminio marino de 40x40 cm y pernos de varillas de acero inoxidable AISI 316 y tuercas
de nivelación. Incluso elementos auxiliares para montaje, tornillería, medios de elevación y sustentación pa‐
ra su instalación. Según detalles reflejados en Planos. Perfectamente montada e instalada. Este material de‐
berá ofrecer una adecuada resistencia y un buen comportamiento frente al ambiente marino del entorno.

8,00 2.511,50 20.092,00

TOTAL CAP. 12................................................ 51.046,63
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CAP. 13 SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES
13.01 ml Pintura reflexiva blanca o amarilla de 10 cm larga duración

Pintura reflexiva blanca o amarilla de larga duración en marcas viales de 10 cm de ancho, incluso premarca‐
do a cinta corrida.

1.830,00 1,75 3.202,50

13.02 m² Pintura reflexiva blanca o amarilla marcas viales larga duración

Pintura reflexiva blanca o amarilla en marcas viales en cebreados y símbolos de larga duración, incluso pre‐
marcaje de la simbología y aplicación del producto.

43,63 22,07 962,91

13.03 ud Señal reflexiva circular de 60 cm de diámetro, NR 2

Suministro  y montaje  de  señal  reflexiva  circular  de  60  cm  de  diámetro,  con  base  de  hormigón  en masa
HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de excavación, suministro y montaje de poste y tornillería. Nivel de re‐
trorreflexión 2. Orientada y colocada.

1,00 134,39 134,39

13.04 ud Señal reflexiva octogonal  60 cm de apotema, NR 2

Suministro y montaje de señal reflexiva octogonal de 60 cm de doble apotema,   con base de hormigón en
masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colo‐
cada.

1,00 234,23 234,23

13.05 ud Señal reflexiva triangular 60 cm de lado, NR 2

Suministro  y montaje  de  señal  reflexiva  triangular  de  60  cm  de  lado,  con  base  de  hormigón  en masa
HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

2,00 131,27 262,54

13.06 ud Señal reflexiva cuadrada 60 cm de lado, NR 1

Suministro  y montaje  de  señal  reflexiva  cuadrada  de  60  cm  de  lado,    con  base  de  hormigón  en masa
HM‐15/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y tornillería. Nivel de retroreflexión 1. Orientada y colocada.

2,00 134,39 268,78

13.07 ud Señal reflexiva rectangular, NR 2, estrechamiento carril bici

Suministro y montaje de señal reflexiva rectangular de 60 x 90 cm de lado, con indicación: "ESTRECHAMIEN‐
TO DE CARRIL BICI". Incluso base de hormigón en masa HM‐20/B/20/IIIa, parte proporcional de poste y torni‐
llería. Nivel de retrorreflexión 2. Orientada y colocada.

2,00 162,24 324,48

13.08 ml Barrera de seguridad doble onda con marcado CE

Barrera de seguridad metálica con marcado CE, nivel de contención N2 según norma, anchura de trabajo
W5, deflexión dinámica 1.3 m, índice de severidad A, hincada en el terreno, i/abatimiento de terminales,
p.p. curvas, poste, captafaros H.I. y separador, tornillería, fijaciones, alineada, totalmente terminada.  En la
instalación deberán ser respetadas la distancia libre de trabajo entre la barrera y un obstáculo, y la deflexión
dinámica entre la barrera y un desnivel, establecidas en el correspondiente anejo justificativo.  Completa‐
mente instalada.

50,00 55,71 2.785,50
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TOTAL CAP. 13................................................ 8.175,33
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CAP. 14 JARDINERÍA
14.01 m³ Tierra vegetal estercolada, esp. 30 cm

Tierra vegetal estercolada libre de piedras, extendida y nivelada en parterres, jardines y alcorques.

330,90 18,78 6.214,30

14.02 m² Picón marrón, extendido y nivelado, esp. 5 cm

Suministro y extendido de capa de picón marrón en parterres y zonas ajardinadas, en un espesor medio de 5
cms.

64,80 6,29 407,59

14.03 m² Tapizante de zonas ajardinadas (clavel de sol o carpobrotus), en M‐12

Suministro y plantación de Clavel de Sol o Carpobrotus, suminstrado en maceta de 12 l, a razón de 4 ud por
m2, incluso apertura de hoyo manual de hoyo de 0,10x0,10x0,10 m, aporte de abonos , primer riego y plan‐
tación.

1.992,80 2,73 5.440,34

14.04 ud Arbusto Carissa Macrocarpa en M‐17

Suministro y plantación de Carissa Macrocarpa, suminstrada en maceta de 17 l, a razón de 2 ud por ml de
parterre (parterre de 0,58 m de ancho), incluso apertura de hoyo manual de hoyo de 0,30x0,30x0,30 m,
aporte de abonos , primer riego y plantación.

216,00 8,41 1.816,56

14.05 ud Palmera Washingtonia de H=2,00 m, en M‐45

Suministro y plantación de Palmera Wasinghtonia de H=2,00 m, suminstrada en maceta de 45 l, incluso aper‐
tura de hoyo de 0,50x0,50x0,50 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

12,00 103,19 1.238,28

14.06 ud Cocoloba de H=1,00 m, en M‐17

Suministro y plantación de Cocoloba de H=1,00 m, suminstrada en maceta de 17 l, incluso apertura de hoyo
manual de 0,30x0,30x0,30 m, aporte de abonos , primer riego y plantación.

26,00 14,67 381,42

TOTAL CAP. 14................................................ 15.498,49
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CAP. 15 VARIOS
15.01 Ud Partida Alzada de A Justificar

Partida Alzada a Justificar para Imprevistos a lo largo de las obras, etc.

1,00 30.000,00 30.000,00

15.02 Ud Partida Alzada a justificar Tasas Adm. Cons. de Ind.

Partida alzada a justificar en concepto de abono de Tasas Administrativas en la Consejería de Industria.

1,00 200,00 200,00

TOTAL CAP. 15................................................ 30.200,00
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CAP. 16 GESTIÓN DE RESIDUOS
16.01 tn Residuos de material de excavación. Código LER 1703504

Precio de entrada (canon) de residuos de  tierra inertes, procedentes de excavación, con código 170504 se‐
gún el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos.

14.125,63 2,50 35.314,08

16.02 tn Residuos metálicos. Código LER 170407

Precio de entrada (canon) de residuos metálicos, procedentes de la obra y demolición, con código 170407
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de resi‐
duos.

0,36 1,06 0,38

16.03 tn Residuos de asfalto (demolición). Código LER 170302b

Precio de entrada (canon) de residuos de asfalto no peligrosos código lista LER 170302 según el Catalogo Eu‐
ropeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente
precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en
el proyecto base.

411,36 12,73 5.236,61

16.04 tn Residuos mezclados de demolición. Código LER 170107

Precio de entrada (canon) de residuos de demolición no peligrosos (no especiales) código lista LER 170107
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de resi‐
duos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indetermi‐
nado contemplado en el proyecto base.

193,35 12,73 2.461,35

16.05 tn Residuos de hormigón. Código LER 170101

Precio de entrada (canon) de residuos de hormigón limpio sin armadura código lista LER 170101, según el ca‐
tálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el
presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contem‐
plado en el proyecto base.

122,39 2,50 305,98

16.06 tn Residuos de madera. Código LER 170201

Precio de entrada (canon) de residuos de madera código lista LER 170201, según el catálogo Europeo de Re‐
siduos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha te‐
nido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto ba‐
se.

0,50 37,10 18,55

16.07 tn Residuos de papel. Código LER 200101

Precio de entrada (canon) de residuos de papel  código lista LER 200101, según el catálogo Europeo de Resi‐
duos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha teni‐
do en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

0,30 39,22 11,77
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16.08 tn Residuos de plástico. Código LER 170203

Precio de entrada (canon) de residuos de plástico código lista LER 170203, según el catálogo Europeo de Re‐
siduos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha te‐
nido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto ba‐
se.

0,35 113,42 39,70

16.09 tn Residuos de vidrio. Código LER 170202

Precio de entrada (canon) de residuos de vidrio código lista LER 170202, según el catálogo Europeo de Resi‐
duos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión de residuos. En el presente precio se ha teni‐
do en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo indeterminado contemplado en el proyecto base.

0,25 113,42 28,36

16.10 tn Residuos biodegradables o basuras. Código LER 200201

Precio de entrada (canon) de residuos biodegradables o basuras municipales código lista LER 200201,
200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) en centro autorizado de gestión
de residuos. En el presente precio se ha tenido en cuenta la deducción del canon de vertido de residuo inde‐
terminado contemplado en el proyecto base.

1,00 61,48 61,48

TOTAL CAP. 16................................................ 43.478,26
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CAP. 17 SEGURIDAD Y SALUD
17.01 Ud Seguridad y salud

Partida para seguridad y salud en el trabajo, según detalle del anejo correspondiente.

1,00 39.697,84 39.697,84

TOTAL CAP. 17................................................ 39.697,84

TOTAL PRESUPUESTO.....................................1.582.197,28

Página 40



PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL
Consultor:

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS ‐ LA LAJA Trama Ingenieros

Capítulo Resumen Euros

01 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ............................................... 276.837,07

02 CIMIENTOS Y CONTENCIONES ...................................................................... 372.842,08

03 SANEAMIENTO Y PREINSTALACIÓN DE IMPULSIONES.................................. 26.590,31

04 DRENAJE ....................................................................................................... 14.750,74

05 RED DE ABASTECIMIENTO ............................................................................ 13.464,69

06 RED DE RIEGO ............................................................................................... 26.644,85

07 ALUMBRADO PÚBLICO.................................................................................. 115.435,76

08 TELECOMUNICACIONES ................................................................................ 18.710,15

09 BAJA TENSIÓN............................................................................................... 3.659,24

10 SEMAFORIZACIÓN Y PANELES LUMINOSOS.................................................. 25.321,48

11 SOLERAS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ................................................ 499.844,36

12 AMUEBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS ............................................... 51.046,63

13 SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES................................................................. 8.175,33

14 JARDINERÍA ................................................................................................... 15.498,49

15 VARIOS.......................................................................................................... 30.200,00

16 GESTIÓN DE RESIDUOS ................................................................................. 43.478,26

17 SEGURIDAD Y SALUD..................................................................................... 39.697,84

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.582.197,28

Asciende el Presupuesto de Ejecución Material a la expresada cantidad de UN MILLÓN QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIEN‐
TO NOVENTA Y SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017.

CONSULTOR:

TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Juan Gómez Benítez Miguel Ángel Morales Espino
Colegiado nº 6.139 Colegiado nº 5.595
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4.5.‐ PRESUPUESTO  



PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
Consultor:   

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL, TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS - LA LAJA Trama Ingenieros   

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  ______ 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  
1  

01  DEMOLICIONES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS ...........................................................................   276.837,07 

02  CIMIENTOS Y CONTENCIONES ..................................................................................................   372.842,08 

03  SANEAMIENTO Y PREINSTALACIÓN DE IMPULSIONES .............................................................   26.590,31 

04  DRENAJE ...................................................................................................................................   14.750,74 

05  RED DE ABASTECIMIENTO ........................................................................................................   13.464,69 

06  RED DE RIEGO ...........................................................................................................................   26.644,85 

07  ALUMBRADO PÚBLICO .............................................................................................................   115.435,76 

08  TELECOMUNICACIONES ...........................................................................................................   18.710,15 

09  BAJA TENSIÓN ..........................................................................................................................   3.659,24 

10  SEMAFORIZACIÓN Y PANELES LUMINOSOS .............................................................................   25.321,48 

11  SOLERAS, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS ............................................................................   499.844,36 

12  AMUEBLAMIENTO URBANO Y BARANDILLAS ...........................................................................   51.046,63 

13  SEÑALIZACIÓN Y MARCAS VIALES ............................................................................................   8.175,33 

14  JARDINERÍA ..............................................................................................................................   15.498,49 

15  VARIOS .....................................................................................................................................   30.200,00 

16  GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................   43.478,26 

17  SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................   39.697,84 
 __________________   

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL  1.582.197,28 

13,00   % Gastos generales 205.685,65 
6,00   % Beneficio industrial 94.931,84 

  ____________________________   
SUMA DE GASTOS Y BENEFICIOS    300.617,49 

 __________________   
TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA  1.882.814,77 

IGIC “tipo 0” (*)................................................. 0,00 
 ____________________  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN  1.882.814,77 

Asciende el Presupuesto Base de Licitación (IGIC incluido “tipo CERO”) a la expresada cantidad de UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA   
Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

(*) Según art. 52, letra j, apartado 2, de la ley 4/2012, de 25 de Junio, de Medidas Administrativas y Fiscales. 

En Las Palmas de Gran Canaria, marzo de 2017.
TRAMA INGENIEROS, S.L.

Los Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos   

Fdo.: Juan Gómez Benítez  Fdo.: Miguel Ángel Morales Espino   
Colegiado nº 6.139  Colegiado nº 5.595
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Cambio diámetro                                                                         

Final de red

Válvula

Contador

Arqueta

LEYENDA RED DE ABASTECIMIENTO

Arqueta de registro

Pozo de registro

Pozo imbornal 

Rejilla 
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Tubería red salina
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≥Ø75 ≤Ø90
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Demolición de pavimento de aceras, asfalto, soleras y bordillos

Demolición de muros de mampostería

Desmontaje de brazo y luminaria existente

Especies vegetales a retirar

Canalización y arquetas de tráfico a demoler y reponer

Arqueta de captación aguas pluviales a reubicar
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1 Pavimento formado por baldosas de pórfido gris 

2 Pavimento formado por baldosas de pórfido gris en calle a repavimentar

3 Pavimento asfáltico en caliente + emulsión sintética

4 Banco de fundición y madera de bolondo

5 Barandilla de PVC

6 Papelera de polietileno alta densidad, 50 litros

7 Equipo de entretenimiento y actividadd física, sobre plataforma con 

          pavimento amortiguador de caucho

8 Pérgola de aluminio marino y listones de PVC acabado imitación madera

9 Bolardo de fundición dúctil tipo pilona

10 Cocoloba Uvifara

11 Palmera Washingtonia

12 Carpobrotus Edulis

13 Carissa Macrocarpa

14 Césped existente

15 Césped (nueva plantación)
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Ciencias de la Salud Universidad L.P.G.C.

Escuela de Arte de Gran Canaria
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C
A

LLE
 LA

 M
A

R
IN

A

X=
Y=

459092.976
3105287.195

X=
Y=

459123.770
3105328.074

X=
Y=

459141.089
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459097.865
3105284.674

459253.138
3105640.620

459228.318
3105587.138

459228.315
3105587.038

459199.364
3105584.125

459164.330
3105383.397

459161.380
3105366.783

459159.727
3105361.643

459138.627
3105317.574

459139.336
3105310.937

459253.431
3105632.662

459253.851
3105610.158

459244.809
3105593.893

459243.276
3105582.649

459205.977
3105581.116
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459173.194
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3105452.380

459175.964
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3105388.120

459201.305
3105373.374
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3105314.656

459165.760
3105314.483

459153.542
3105312.456

459117.518
3105308.605

459106.164
3105300.817

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud

Rec 0+0.000 459097.865 3105284.674 30.231 0.000 18.151

Cur 0+018.151 459106.164 3105300.817 30.231 14.500 14.347

Rec 0+032.497 459117.518 3105308.605 93.220 0.000 36.230

Cur 0+068.727 459153.542 3105312.456 93.220 -106.950 12.392

Rec 0+081.119 459165.760 3105314.483 85.844 0.000 0.783

Cur 0+081.902 459166.524 3105314.656 85.844 -46.950 76.402

Cur 0+158.304 459201.305 3105373.374 382.246 -62.890 16.101

Cur 0+174.404 459194.951 3105388.120 365.948 786.050 38.887

Cur 0+213.291 459175.964 3105422.052 369.097 58.050 31.424

Cur 0+244.715 459169.349 3105452.380 3.558 104.070 23.160

Rec 0+267.875 459173.194 3105475.170 17.726 0.000 107.553

Cur 0+375.428 459202.756 3105578.581 17.726 3.500 4.379

Rec 0+379.807 459205.977 3105581.116 97.384 0.000 37.331

Rec 0+417.138 459243.276 3105582.649 8.625 0.000 11.348

Rec 0+428.485 459244.809 3105593.893 32.300 0.000 18.610

Rec 0+447.095 459253.851 3105610.158 398.812 0.000 22.508

0+469.603 459253.431 3105632.662 398.812

LISTADO EJE 0+000

EJE 0+000

EJE 1+000

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Longitud

Rec 1+000.000 459139.336 3105310.937 393.220 0.000 6.675

Rec 1+006.675 459138.627 3105317.574 28.428 0.000 48.860

Cur 1+055.535 459159.727 3105361.643 28.428 -20.000 5.416

Rec 1+060.951 459161.380 3105366.783 11.189 0.000 16.874

1+077.825 459164.330 3105383.397 11.189

LISTADO EJE 1+000
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PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500

10.58

10.41

8.63

6.95

6.81

EJE 2+000

Tipo P.K. Coord. X Coord. Y Azimut Radio Parametro Longitud

Rec 2+000.000 459190.918 3105596.763 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+005.000 459195.880 3105596.144 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+010.000 459200.841 3105595.525 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+015.000 459205.803 3105594.905 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+020.000 459210.764 3105594.286 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+025.000 459215.726 3105593.667 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+030.000 459220.688 3105593.048 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+035.000 459225.649 3105592.429 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+040.000 459230.611 3105591.810 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+045.000 459235.572 3105591.191 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+050.000 459240.534 3105590.572 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+055.000 459245.495 3105589.953 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+060.000 459250.457 3105589.334 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+065.000 459255.418 3105588.715 107.902 0.000 0.000 5.000

Rec 2+070.000 459260.380 3105588.096 107.902 0.000 0.000 5.000

2+075.000 459265.341 3105587.477 107.902

LISTADO EJE 2+000

   3.076

BASE A

   5.015

BASE B

   6.272

BASE C

   6.718

BASE C-1

7
PLANTA GENERAL DE REPLANTEO

N

VÉRTICES  RED  DE  APOYO

BASE REPLANTEO

Bases de replanteo
BASE Coordenada X Coordenada Y Coordenada Z

A 459342.066 3105769.967 3.076
B 459271.378 3105739.740 5.015

CLAVO 21051 459371.471 3105660.362 3.131
C 459238.642 3105727.770 6.272

C-1 459245.302 3105692.852 6.718
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ESCALA 1/1500

PLANTA GENERAL

SECCIÓN TIPO
PASEO ACTUAL LA LAJA

SECCIÓN TIPO 1

SECC
 TIPO 6

SECCIÓN TIPO 9

DETALLE PASEO JUNTO
 RESTAURANTE LOS BOTES II

1 BARRERA NEW JERSEY EXISTENTE

2 PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-16 CON ACABADO EN SLURRY

          SINTÉTICO EN CARRIL BICI, COLOR ROJO, DOBLE CAPA

3 BALDOSAS DE 40x40 TIPO VIBROCOLOR

4 BANCO DE HORMIGÓN EXISTENTE

5 PAVIMENTO PÓRFIDO GRIS EN FORMATO BALDOSA (LLx30 cms)

          O ADOQUÍN (20x10 cm), ESPESOR DE 5 A 7 cms

6 MURO DE HORMIGÓN HNE-25/B/20/IIIa

7 MAMPOSTERÍA HORMIGONADA TAMAÑO MAMPUESTO ENTRE 20 y 25 cm

8 REVESTIMIENTO A BASE DE BALDOSAS DE PÓRFIDO GRIS,

          ANCHURA 30 cms, LARGO LIBRE , ESPESOR DE 2 A 5 cms

9 HORMIGÓN HNE-20/B/20/IIIa

10 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HNE-30/B/20 DE 30x30x22.5,

          TIPO B-1

11 SOLERA DE  HORMIGÓN HNE-25/B/20/IIIa, I. MALLAZO ELECTROSOLDADO

          8x150x150 mm

12 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HNE-30/B/20/IIIa DE 30x27.5x22.5,

          TIPO B-2  

13 PIEZA PREFABRICADA DE 80x63x10cm DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIc

14 MORTERO DE ASIENTO, ESPESOR 2 A 5 cms

15 MORTERO - COLA PARA PARAMENTOS VERTICALES

16 CANAL AÉREO PARA EVACUACIÓN, DE 500x200x100 mm

17 SOLERA Y PAVIMENTO EXISTENTE

18 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIa

19 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD EXISTENTE

20 PLAYA DE CANTOS RODADOS

21 TIERRA VEGETAL ESTERCOLADA, I. PLATACIÓN

22 COLUMNA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRAD DE VIDREO (PRFV)

23 REFUERZO DE ESCOLLERA EXISTENTE

24 PROTECCIÓN DE INTRADOS CON MATERIAL EXISTENTE

25      PÉRGOLA DE ALUMINIO MARINO Y LISTONES DE PVC IMITACIÓN MADERA

26      BARRA DE ACERO CORRUGADO Ø20 mm PARA UNIÓN ENTRE MURO DE

          BANCO CORRIDO Y MURO MAMPOSTERÍA.

27      RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1.

28      PERNO+CASQUILL O DE ANCLAJE DE PIEZA DE HORMIGÓN A 

          MURO DE MAMPOSTERÍA.

29 BARANDILLA DE PVC
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INFORMATIVO. EN ESTE PROYECTO NO SE CONTEMPLA SU SUMINISTRO, EL CUAL 
CORRERÁ A CARGO DEL AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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1 BARRERA NEW JERSEY EXISTENTE

2 PAVIMENTO ASFÁLTICO TIPO AC-16 CON ACABADO EN SLURRY

          SINTÉTICO EN CARRIL BICI, COLOR ROJO, DOBLE CAPA

3 BALDOSAS DE 40x40 TIPO VIBROCOLOR

4 BANCO DE HORMIGÓN EXISTENTE

5 PAVIMENTO PÓRFIDO GRIS EN FORMATO BALDOSA (LLx30 cms)

          O ADOQUÍN (20x10 cm), ESPESOR DE 5 A 7 cms

6 MURO DE HORMIGÓN HNE-25/B/20/IIIa

7 MAMPOSTERÍA HORMIGONADA TAMAÑO MAMPUESTO ENTRE 20 y 25 cm

8 REVESTIMIENTO A BASE DE BALDOSAS DE PÓRFIDO GRIS,

          ANCHURA 30 cms, LARGO LIBRE , ESPESOR DE 2 A 5 cms

9 HORMIGÓN HNE-20/B/20/IIIa

10 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HNE-30/B/20 DE 30x30x22.5,

          TIPO B-1

11 SOLERA DE  HORMIGÓN HNE-25/B/20/IIIa, I. MALLAZO ELECTROSOLDADO

          8x150x150 mm

12 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN HNE-30/B/20/IIIa DE 30x27.5x22.5,

          TIPO B-2  

13 PIEZA PREFABRICADA DE 80x63x10cm DE HORMIGÓN HA-30/B/20/IIIc

14 MORTERO DE ASIENTO, ESPESOR 2 A 5 cms

15 MORTERO - COLA PARA PARAMENTOS VERTICALES

16 CANAL AÉREO PARA EVACUACIÓN, DE 500x200x100 mm

17 SOLERA Y PAVIMENTO EXISTENTE

18 HORMIGÓN ARMADO HA-30/B/20/IIIa

19 BARRERA METÁLICA DE SEGURIDAD EXISTENTE

20 PLAYA DE CANTOS RODADOS

21 TIERRA VEGETAL ESTERCOLADA, I. PLATACIÓN

22 COLUMNA DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRAD DE VIDREO (PRFV)

23 REFUERZO DE ESCOLLERA EXISTENTE

24 PROTECCIÓN DE INTRADOS CON MATERIAL EXISTENTE

25      PÉRGOLA DE ALUMINIO MARINO Y LISTONES DE PVC IMITACIÓN MADERA

26      BARRA DE ACERO CORRUGADO Ø20 mm PARA UNIÓN ENTRE MURO DE

          BANCO CORRIDO Y MURO MAMPOSTERÍA.

27      RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECL-1.

28      PERNO+CASQUILL O DE ANCLAJE DE PIEZA DE HORMIGÓN A 

          MURO DE MAMPOSTERÍA.

29 BARANDILLA DE PVC

30 VARILLA ROSCADA DE ACERO GALVANIZADO M-16

LEYENDA DE MATERIALES

A PRIMER REJUNTADO CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO

B REJUNTADO FINAL CON MORTERO DEFORMABLE EN JUNTAS DE 3 A 30 mm 

          DE GROSOR Y DE 20 mm  DE PROFUNDIDAD

5

28

6

1.00

30



Er

Playa de arena

Roquedo

Roquedo

Mb

Er

AUTOVÍA GC-1

AUTOVÍA GC-1

Escollera

C
A

L
LE

 P
O

P
A

PASEO ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS

C
A

L
LE

 E
S

LO
R

A

PARQUE INFANTIL

EN
LA

C
E D

E
HOYA LA PLATA 

C
A

LLE
 LA

 M
A

R
IN

A

 0+025 

 0+050 

 0+075 

 0+100 

 0+125 

 0
+

150
 

 0+175 

 0+200 

 0+
225 

 0+
25

0 

 0+
275  0+

300  0+
325  0+

350 

 0+
375 

 0+400 

 0+
425  0+

4
50

 

 0+000 

R
E

C
TA

 0+018.151 

R
E

C
TA

R
=14.500

 0+032.497 

R=14.500
RECTA

 0+068.727 
RECTA

R=106.950

 0+081.119 

R=106.950

RECTA  0+081.902 

RECTA

R=46.950

 0+
158.304 

R
=

46.950

R
=

62.890

 0+174.404 

R
=62.890

R
=786.050

 0+213.291 

R
=786.050

R
=58.050

 0+
24

4
.71

5 
R

=
5

8.05
0

R
=

1
04

.07
0

 0+
267.875 

R
=

104.070

R
E

C
T

A

 0+
375.428 

R
E

C
T

A

R
=

3.500

 0+379.807 
R=3.500

RECTA

 0+417.138 

RECTA RECTA

 0+428.485 
R

E
C

T
A

R
E

C
T

A

 0+
447.095 

R
E

C
T

A

R
E

C
T

A

 0
+

46
8

.5
5 3

 

R
E

C
T

A

 1+025 

 1+050  1+
075 

 1+
000 

R
E

C
T

A

 1+
006.675 

R
E

C
T

A

R
E

C
T

A

 1+055.535 
R

E
C

TA
R

=20

 1+
060.951 

R
=

20

R
E

C
T

A

 1+
077.825 
R

E
C

T
A

ESCALA 1/750

PLANTA

PERFIL LONGITUDINAL 0+000
ESCALA   H:1/500
                 V:1/500

PERFIL LONGITUDINAL 1+000
ESCALA   H:1/500
                 V:1/500

N

10.02
9.87

9.31

8.81

8.23

6.81

7.76

8.73
8.60

9.45

9.14
8.99

6.81

8.33

T
.E

.

T
.S

.

T
.E

.

T
.S

.

T
.E

.

T
.S

.

T
.E

.

T
.S

.

T
.E

.

T
.S

.

ZV=

T =

d =

Kv=

PK=

CV=

ZV=

T =

d =

Kv=

PK=

CV=

ZV=

T =

d =

Kv=

PK=

CV=

ZV=

T =

d =

Kv=

PK=

CV=

ZV=

T =

d =

Kv=

PK=

CV=

P.C. 0.00
0.00

Pendientes D=11.348. P=3.599431%, D=41.118.

Cotas Rojas Terraplen 2.
40

2

2.
55

6

2.
41

8

1.
72

2

1.
22

9

0.
89

4

0.
68

4

0.
30

7

0.
01

3

0.
21

3

0.
46

0

0.
43

1

0.
88

0

1.
61

3

2.
24

2

2.
45

9

2.
71

7

3.
42

5

3.
91

9

4.
23

2

3.
57

1

3.
36

6

2.
74

7

2.
46

5

2.
57

8

2.
35

4

2.
35

8

1.
97

2

1.
42

7

0.
70

8

0.
80

1

0.
85

6

0.
78

5

0.
67

2

0.
62

2

0.
35

2

0.
59

9

0.
32

2

0.
58

9

0.
95

4

1.
65

3

2.
00

6

1.
77

3

1.
65

9

1.
30

5

0.
83

2

0.
80

7

2.
94

5

1.
99

1

3.
14

6

3.
41

0

1.
85

1

0.
32

3

Cotas Rojas Desmonte 0.
31

2

0.
04

6

0.
08

2

Cotas de Terreno 7.
92

3

7.
46

4

7.
45

1

7.
59

3

7.
91

1

8.
09

2

8.
15

9

7.
94

5

8.
07

2

7.
89

8

8.
10

9

8.
00

1

7.
90

5

8.
08

6

7.
78

8

7.
20

6

6.
72

9

6.
66

3

6.
55

6

6.
00

0

5.
65

7

5.
49

5

6.
30

8

6.
66

4

7.
43

5

7.
86

8

7.
81

1

7.
75

8

7.
44

9

7.
53

0

7.
77

0

8.
19

1

7.
97

9

7.
88

2

7.
91

2

7.
98

4

7.
99

2

8.
22

1

8.
61

3

7.
89

1

8.
12

7

7.
81

8

7.
41

2

6.
67

2

6.
27

7

6.
46

9

6.
45

5

6.
44

0

6.
52

9

6.
18

3

3.
86

5

4.
89

5

4.
07

8

4.
17

4

6.
09

3

7.
96

7

Cotas de Rasante

10
.3

25

10
.0

20

9.
86

9

9.
31

5

9.
14

0

8.
98

6

8.
84

3

8.
25

2

7.
76

0

7.
91

1

8.
06

3

8.
21

4

8.
36

5

8.
51

7

8.
66

8

8.
81

9

8.
97

1

9.
12

2

9.
27

3

9.
42

5

9.
57

6

9.
72

7

9.
87

9

10
.0

30

10
.1

82

10
.3

33

10
.3

89

10
.1

12

9.
80

7

9.
50

2

9.
19

7

8.
89

9

8.
78

0

8.
73

8

8.
69

7

8.
65

6

8.
61

4

8.
57

3

8.
53

1

8.
49

0

8.
44

9

8.
40

7

8.
36

6

8.
32

5

8.
28

3

8.
24

2

8.
11

4

7.
74

5

7.
36

1

6.
99

0

6.
81

0

6.
88

6

7.
22

4

7.
58

4

7.
94

4

8.
29

0

Distancias Parciales 0.
00

0

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

3.
02

6

6.
97

4

3.
02

7

4.
95

6

2.
01

7

10
.0

00

6.
11

5

3.
88

5

1.
86

5

5.
03

6

3.
09

9

2.
66

5

7.
33

5

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

8.
55

3
1.

05
0

Distancias a Origen

18
3.

02
6

19
3.

02
7

19
7.

98
3

21
6.

11
5

22
1.

86
5

22
6.

90
1

23
2.

66
5

46
8.

55
3

0.
00

0

10
.0

00

20
.0

00

30
.0

00

40
.0

00

50
.0

00

60
.0

00

70
.0

00

80
.0

00

90
.0

00

10
0.

00
0

11
0.

00
0

12
0.

00
0

13
0.

00
0

14
0.

00
0

15
0.

00
0

16
0.

00
0

17
0.

00
0

18
0.

00
0

19
0.

00
0

20
0.

00
0

21
0.

00
0

22
0.

00
0

23
0.

00
0

24
0.

00
0

25
0.

00
0

26
0.

00
0

27
0.

00
0

28
0.

00
0

29
0.

00
0

30
0.

00
0

31
0.

00
0

32
0.

00
0

33
0.

00
0

34
0.

00
0

35
0.

00
0

36
0.

00
0

37
0.

00
0

38
0.

00
0

39
0.

00
0

40
0.

00
0

41
0.

00
0

42
0.

00
0

43
0.

00
0

44
0.

00
0

45
0.

00
0

46
0.

00
0

46
9.

60
3

P=-2.030535%, 
D=5.910.

178.542

CONVEXA

10.462

219.008

5.000

0.057

P
K

=
18

3.
54

2 
Z

R
=

10
.3

1

P
K

=
17

3.
54

2 
Z

R
=

10
.3

9

232.665

CONCAVA

8.810

378.935

5.000

0.033

428.485

CONCAVA

6.810

277.822

5.000

0.045

411.228

CONCAVA

6.930

553.458

5.000

0.023

377.889

CONVEXA

8.209

292.079

5.000

0.043

P
K

=
22

7.
66

5 
Z

R
=

8.
96

P
K

=
23

7.
66

5 
Z

R
=

8.
79

P
K

=
37

2.
88

9 
Z

R
=

8.
23

P
K

=
38

2.
88

9 
Z

R
=

8.
02

P
K

=
43

3.
48

5 
Z

R
=

6.
99

P
K

=
42

3.
48

5 
Z

R
=

6.
81

P
K

=
41

6.
22

8 
Z

R
=

6.
83

P
K

=
40

6.
22

8 
Z

R
=

7.
12

+10.02 (C) +9.87 (D) +9.31 (E)
+8.81 (H) +8.23 (I)

+6.81 (J)
+7.76 (A)

+8.60 (B) +9.14 (F) +8.99 (G)

+6.81 (K)
+8.33 (L)

ENLACE HOYA DE LA PLATA AVENIDA MARÍTIMA (GC-1)
CALLE LA MARINA

RASANTE DE PASEO

RED VIARIA ANEXA (ENLACE DE HOYA DE LA PLATA)

RASANTE DE PASEO

RED VIARIA ANEXA

P.C. 0.00
Pendientes

Cotas Rojas Terraplen 0.
67

1

0.
51

2

0.
41

6

0.
74

0

0.
62

8

0.
51

6

0.
46

5

0.
35

6

0.
10

6

0.
11

9

0.
10

5

0.
11

0

0.
13

8

0.
19

2

0.
18

4

0.
09

0

Cotas Rojas Desmonte

Cotas de Terreno 7.
92

9

8.
18

5

8.
34

8

8.
07

4

8.
23

7

8.
40

0

8.
50

1

8.
66

0

8.
96

1

8.
99

9

9.
06

3

9.
10

9

9.
13

2

9.
12

8

9.
18

7

9.
33

1

9.
44

6

Cotas de Rasante 8.
60

0

8.
69

7

8.
76

4

8.
81

4

8.
86

5

8.
91

5

8.
96

6

9.
01

7

9.
06

7

9.
11

8

9.
16

8

9.
21

9

9.
27

0

9.
32

0

9.
37

1

9.
42

1

Distancias Parciales 0.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

5.
00

0

2.
82

5

Distancias a Origen

10
00

.0
00

10
05

.0
00

10
10

.0
00

10
15

.0
00

10
20

.0
00

10
25

.0
00

10
30

.0
00

10
35

.0
00

10
40

.0
00

10
45

.0
00

10
50

.0
00

10
55

.0
00

10
60

.0
00

10
65

.0
00

10
70

.0
00

10
75

.0
00

10
77

.8
25

+8.73 (B)+ 8.60 (A) +9.45 (C)

RED VIARIA ANEXA (ENLACE DE HOYA DE LA PLATA)

RASANTE DE PASEO

 2+025 

 2+050 

 2+000 10.58

10.41

8.36

6.95

6.81

 2+053.79

EJE 1+000

EJE 0+000
EJE 2+000

+8.40 (A) +7.83 (B) +7.29 (C)

T
.E

.

T
.S

.

T
.E

.

T
.S

.

ZV=

T =

d =

Kv=

PK=

CV=

ZV=

T =

d =

Kv=

PK=

CV=

P.C. 0.00
Pendientes

Cotas Rojas Terraplen

0.
08

2

0.
58

2

0.
23

7

0.
13

0

0.
13

1

0.
71

4

Cotas Rojas Desmonte

Cotas de Terreno

10
.4

99

9.
26

1

8.
32

1

7.
78

3

7.
21

4

6.
17

2

2.
48

0

2.
07

9

1.
13

6

Cotas de Rasante

10
.5

81

9.
84

3

8.
55

8

7.
91

3

7.
34

5

6.
88

6

Distancias Parciales

0.
00

0

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

10
.0

00

5.
00

0

Distancias a Origen

20
00

.0
00

20
10

.0
00

20
20

.0
00

20
30

.0
00

20
40

.0
00

20
50

.0
00

20
60

.0
00

20
70

.0
00

20
75

.0
00

P
K

=
20

03
.0

00
 Z

R
=

10
.5

3

P
K

=
20

14
.2

36
 Z

R
=

9.
24

P
K

=
20

08
.0

00
 Z

R
=

10
.1

3

P
K

=
20

24
.2

36
 Z

R
=

8.
24

2019.236

CONCAVA

8.524

116.135

5.000

0.108

2005.500

CONVEXA

10.486

39.783

2.500

0.079

P=-1.72%
D=5.500.

P=-14.29%,
D=13.736.

P=-5.68%, 
D=27.823.

P=-2.00%,
D=6.729.

PERFIL LONGITUDINAL 2+000
ESCALA   H:1/500
                 V:1/500

(A) Conexión con el eje 0+000 (Paseo Marítimo)
(B) Borde interior Paseo Marítimo
(C) Conexión con asfalto del carril de salida Enlace Hoya de La Plata

(A) Puerta existente en la calle La Marina
(B) Puerta existente en la calle La Marina
(C) Puerta existente en la calle La Marina

(A) Inicio del Paseo Marítimo en proyecto (Paseo de La Laja)
(B) Conexión con eje 1+000 (sendero)
(C) Inicio del paso de peatones
(D) Fin del paso de peatones
(E) Inicio paso rodado a parcela pública
(F) Fin paso rodado a parcela pública
(G) Inicio de salida rodada a carril de incorporación a GC-1
(H) Fin de salida rodada a carril de incorporación a GC-1
(I)  Paso sobre canal de drenaje existente
(J) Punto bajo del Paseo
(K) Punto bajo del Paseo
(L) Final del Paseo Marítimo en proyecto (Plaza Antonio Sánchez Fleitas)
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Situación:Consultor: Proyecto:INGENIEROS DE CAMINOS

J. GÓMEZ BENÍTEZ  -  M. A. MORALES ESPINO

TRAMA INGENIEROS
Teléfono: 928 22 90 00 Fax: 928 22 90 74
trama@tramaingenieros.es  
www.tramaingenieros.es 

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL
TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATADE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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 PC=4.00

P.K.= 0+115.000
 Zt=5.580 Zr=9.500

 PC=2.00

P.K.= 0+120.000
 Zt=5.657 Zr=9.576

 PC=2.00

P.K.= 0+125.000
 Zt=5.543 Zr=9.652

 PC=2.00

P.K.= 0+130.000
 Zt=5.495 Zr=9.727

 PC=2.00

P.K.= 0+135.000
 Zt=5.490 Zr=9.803

 PC=2.00

P.K.= 0+140.000
 Zt=6.308 Zr=9.879

 PC=2.00

P.K.= 0+145.000
 Zt=6.511 Zr=9.955

 PC=2.00

P.K.= 0+145.001
 Zt=6.511 Zr=9.955

 PC=2.00

P.K.= 0+150.000
 Zt=6.664 Zr=10.030

 PC=2.00

P.K.= 0+153.000
 Zt=7.155 Zr=10.076

 PC=4.00

P.K.= 0+153.001
 Zt=7.155 Zr=10.076

 PC=4.00

P.K.= 0+155.000
 Zt=7.531 Zr=10.106

 PC=4.00

P.K.= 0+158.304
 Zt=7.604 Zr=10.156

 PC=4.00

P.K.= 0+158.305
 Zt=7.604 Zr=10.156

 PC=4.00

P.K.= 0+160.000
 Zt=7.435 Zr=10.182

 PC=4.00

P.K.= 0+165.000
 Zt=7.659 Zr=10.257

 PC=4.00

P.K.= 0+170.000
 Zt=7.868 Zr=10.333

 PC=4.00

P.K.= 0+175.000
 Zt=7.927 Zr=10.404

 PC=4.00

P.K.= 0+180.000
 Zt=7.811 Zr=10.389

 PC=4.00

P.K.= 0+183.026
 Zt=7.923 Zr=10.325

 PC=4.00

P.K.= 0+185.000
 Zt=7.863 Zr=10.265

 PC=4.00

P.K.= 0+190.000
 Zt=7.758 Zr=10.112

 PC=4.00

P.K.= 0+192.733
 Zt=7.487 Zr=10.029

 PC=4.00

P.K.= 0+192.734
 Zt=7.487 Zr=10.029

 PC=6.00

P.K.= 0+193.027
 Zt=7.464 Zr=10.020

 PC=4.00

P.K.= 0+195.000
 Zt=7.385 Zr=9.960

 PC=6.00

P.K.= 0+197.983
 Zt=7.451 Zr=9.869

 PC=4.00

P.K.= 0+198.285
 Zt=7.453 Zr=9.859

 PC=6.00

P.K.= 0+050.001
 Zt=8.086 Zr=8.517

 PC=2.00

P.K.= 0+140.001
 Zt=6.308 Zr=9.879

 PC=4.00

P.K.= 0+080.000
 Zt=6.729 Zr=8.971

 PC=6.00

P.K.= 0+050.000
 Zt=8.086 Zr=8.517

ca
na

l

 PC=4.00

 PC=4.00

 PC=6.00

P.K.= 0+005.000
 Zt=7.858 Zr=7.836

 PC=6.00

P.K.= 0+010.000
 Zt=7.940 Zr=7.911

 PC=6.00

P.K.= 0+015.000
 Zt=8.022 Zr=7.987

 PC=6.00

P.K.= 0+018.151
 Zt=8.074 Zr=8.035

 PC=6.00

P.K.= 0+020.000
 Zt=8.099 Zr=8.063

 PC=6.00

P.K.= 0+020.001
 Zt=8.099 Zr=8.063

 PC=6.00

P.K.= 0+025.000
 Zt=7.926 Zr=8.138

 PC=6.00

P.K.= 0+030.000
 Zt=8.001 Zr=8.214

 PC=6.00

P.K.= 0+030.001
 Zt=8.001 Zr=8.214

 PC=6.00

P.K.= 0+032.000
 Zt=8.005 Zr=8.244

 PC=6.00

P.K.= 0+032.497
 Zt=8.010 Zr=8.252

 PC=6.00

P.K.= 0+035.000
 Zt=8.033 Zr=8.290

 PC=6.00

P.K.= 0+040.000
 Zt=7.905 Zr=8.365

P.K.= 0+170.001
 Zt=7.868 Zr=10.333

P.K.= 0+000.000
 Zt=7.775 Zr=7.760

EX              Excavación en zanja

RSC           Relleno seleccionado compactado

RSC EX     Relleno compactado procedente de la excavación

RE EXT     Retirada de escollera existente 

HC             Hormigón ciclópeo

REU EXT  Reubicación de escollera existente

ESC          Escollera nueva

T               Tierra ....

 PC=6.00

 PC=4.00

 PC=2.00

 PC=4.00

5
1

5
1

5
1

5
1

2
1.5

2
1.5

cota de excavación
cota de cimentación

cota de cimentación

cota de excavación

5
1

2.00%

2.00%

2.00%

2.00%

5
1

cota de cimentación
5

1

5
1

cota de excavación

SECCIÓN TIPO I

SECCIÓN TIPO II

SECCIÓN TIPO III

SECCIÓN TIPO IV

Eje del perfil  0+000

LEYENDA

Zt= Cota del terreno actual en el eje
Zr= Cota de la rasante futura del paseo
PC= Plano de comparación  

PERFILES TRANSVERSALES PASEO ( EJE 0+000)
Escala 1/200

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

2.21
-
0.02
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

2.07
-
0.08
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

2.15
-
0.08
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

2.32
-
0.12
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

2.33
-
0.16
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

2.62
-
0.18
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

2.62
-
0.18
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

1.62
-
0.07
- 
-  
- 
-
0.05

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

1.49
-
0.07
- 
-  
- 
-
0.09

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

6.77
4.68
0.58
- 
-  
- 
-
0.09

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

6.96
4.79
0.57
-  
- 
-
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

6.94
4.92
0.57
-
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.54
9.87
0.57
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

21.90
21.14
0.47
- 
-  
- 
-
0.33

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

24.83
24.31
0.42

-
- 

0.63

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

25.35
25.74
0.50
- 
-  
- 
-
0.52

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

30.21
29.41
0.85
- 
-  
- 
-
0.55

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

29.49
32.20
0.88
- 
-  
- 
-
1.65

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.79
11.76
0.85
- 
-  
- 
-
0.99

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

9.90
12.35
0.72
- 
-  
- 
-
3.56

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

8.29
12.81
0.44
- 
-  
- 
-
3.77

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

7.29
13.09
0.31
- 
-  
- 
-
5.04

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.23
16.44
1.00  
- 
-
- 
6.89

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.84
16.84
0.92
-
0.02
- 
-  
7.12

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.82
17.74
0.65
-
- 
-  
- 
9.44

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.01
18.26
0.62
- 
-  
6.67
- 
- 

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.01
18.26
0.62
-
- 
-  
6.67
- 

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.82
18.54
0.52
-
-
- 
7.85
-  

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.52
19.27
0.45
- 
-  
- 
-
7.96

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.98
20.46
0.45
- 
-
-
-
8.51

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.61
21.32
0.43
- 
-  
- 
-
9.66

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

21.43
24.52
-
- 
5.17 
1.32 
13.49
- 

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.32
21.29
0.35
-  
- 
-
-
13.78

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.25
21.45
0.28
- 
-
- 
-
17.02

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.31
20.22
-
- 
5.00  
- 
-
14.02 

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

4.75
23.20
10.84
- 
4.83
0.62
10.58
- 

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

3.82
25.63
-
17.00
5.23
1.30 
10.78
-

3.84
26.04
-
17.34
5.26
1.71
9.27
-

3.86
26.48
-
17.29
5.29
2.23
8.38
-

3.90
27.13
-
17.62
5.32
2.18
8.67
- 

3.70
26.69
-
19.72
5.35
1.98
15.05
- 

2.15
26.98
-
25.09
13.19
1.03
14.50 
- 

1.95
26.67
-
29.88
13.25
3.23
-
11.79

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

17.48
21.98
0.45
- 
6.30
- 
-
- 

18.73
19.87
0.54
- 
6.35
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

31.05
10.77
2.98
- 
6.39
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.81
17.91
0.06
- 
2.41
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.80
17.11
0.17
- 
2.36
-
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.80
16.19
0.16
- 
2.38
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.20
9.95
0.29
-
2.45
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.69
13.06
0.16
-
2.38
-
- 
-  

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.89
9.98
0.28
-
2.43
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.63
12.97
0.21
-
2.47
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.52
9.61
0.23
-
2.37
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.14
12.65
0.13
-
2.33
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.19
11.52
0.17
-  
2.43
-
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.42
12.89
0.13
-
2.33
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.93
10.49
0.25
- 
2.46
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.40
12.90
0.13
-
2.33
- 
-  
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.93
10.49
0.25
-
2.46
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.24
12.58
0.14
-
2.31
-
- 
-  

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.41
9.66
0.27
- 
2.49
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.16
12.86
0.15
-
2.27
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.13
9.89
0.26
-
2.48
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.15
12.89
0.15
-
2.26
-
-
- 

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
ESC+HI=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

Plano:

Hoja de

Escala:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MARZO

Fecha:

2.017

Situación:Consultor: Proyecto:INGENIEROS DE CAMINOS

J. GÓMEZ BENÍTEZ  -  M. A. MORALES ESPINO

TRAMA INGENIEROS
Teléfono: 928 22 90 00 Fax: 928 22 90 74
trama@tramaingenieros.es  
www.tramaingenieros.es 

PASEO MARÍTIMO EN SAN CRISTÓBAL
TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATADE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
2

09

3

PLANTA DE PERFILES,
 PERFILES LONGITUDINALES

 Y TRANSVERSALES
1/200



 PC=4.00

P.K.= 0+198.286
 Zt=7.453 Zr=9.859

 PC=4.00

P.K.= 0+200.000
 Zt=7.449 Zr=9.807

 PC=4.00

P.K.= 0+205.000
 Zt=7.480 Zr=9.655

 PC=4.00

P.K.= 0+210.000
 Zt=7.530 Zr=9.502

 PC=4.00

P.K.= 0+215.000
 Zt=7.557 Zr=9.349

 PC=4.00

P.K.= 0+215.824
 Zt=7.583 Zr=9.324

 PC=4.00

P.K.= 0+216.115
 Zt=7.593 Zr=9.315

 PC=4.00

P.K.= 0+220.000
 Zt=7.770 Zr=9.197

 PC=4.00

P.K.= 0+221.865
 Zt=7.911 Zr=9.140

 PC=4.00

P.K.= 0+225.000
 Zt=8.034 Zr=9.044

 PC=4.00

P.K.= 0+226.901
 Zt=8.092 Zr=8.986

 PC=4.00

P.K.= 0+230.000
 Zt=8.191 Zr=8.899

 PC=4.00

P.K.= 0+232.665
 Zt=8.159 Zr=8.843

P.K.= 0+232.985

 PC=4.00

 Zt=8.156 Zr=8.838

P.K.= 0+235.000

 PC=4.00

 Zt=8.130 Zr=8.810

 PC=6.00

P.K.= 0+240.000
 Zt=7.979 Zr=8.780

P.K.= 0+240.001

 PC=4.00

 Zt=7.979 Zr=8.780

 PC=4.00

 Zt=7.865 Zr=8.759
P.K.= 0+245.000

 PC=4.00

P.K.= 0+250.000
 Zt=7.882 Zr=8.738

 PC=4.00

P.K.= 0+255.000
 Zt=7.873 Zr=8.718

 PC=4.00

P.K.= 0+260.000
 Zt=7.912 Zr=8.697

P.K.= 0+265.000

 PC=4.00

 Zt=7.912 Zr=8.676

 PC=4.00

 Zt=7.984 Zr=8.656
P.K.= 0+270.000

 PC=4.00

P.K.= 0+275.000
 Zt=7.941 Zr=8.635

P.K.= 0+279.051

 PC=4.00

 Zt=7.959 Zr=8.618

 Zt=7.959 Zr=8.618

 PC=4.00

P.K.= 0+279.052

 PC=4.00

P.K.= 0+280.000
 Zt=7.992 Zr=8.614

 PC=4.00

P.K.= 0+285.000
 Zt=8.160 Zr=8.594

 PC=4.00

P.K.= 0+290.000
 Zt=8.221 Zr=8.573

 PC=4.00

P.K.= 0+295.000
 Zt=8.454 Zr=8.552

 PC=4.00

P.K.= 0+300.000
 Zt=8.613 Zr=8.531

 PC=4.00

P.K.= 0+305.000
 Zt=8.587 Zr=8.511

P.K.= 0+310.000

 PC=4.00

 Zt=7.891 Zr=8.490

 PC=4.00

 Zt=8.044 Zr=8.469
P.K.= 0+315.000

 Zt=8.127 Zr=8.449

 PC=4.00

P.K.= 0+320.000

 PC=4.00

P.K.= 0+325.000
 Zt=8.040 Zr=8.428

 PC=4.00

P.K.= 0+330.000
 Zt=7.818 Zr=8.407

 PC=4.00

P.K.= 0+335.000
 Zt=7.580 Zr=8.387

 PC=4.00

P.K.= 0+340.000
 Zt=7.412 Zr=8.366

 PC=2.00

P.K.= 0+345.000
 Zt=7.059 Zr=8.345

 PC=2.00

P.K.= 0+350.000
 Zt=6.672 Zr=8.325

 PC=2.00

P.K.= 0+355.000
 Zt=6.446 Zr=8.304

 PC=2.00

P.K.= 0+360.000
 Zt=6.277 Zr=8.283

 PC=2.00

P.K.= 0+365.000
 Zt=6.423 Zr=8.263

 PC=2.00

P.K.= 0+370.000
 Zt=6.469 Zr=8.242

 PC=2.00

P.K.= 0+375.000
 Zt=6.435 Zr=8.214

 PC=2.00

P.K.= 0+377.136
 Zt=6.458 Zr=8.182

 PC=2.00

P.K.= 0+380.000
 Zt=6.455 Zr=8.114

 PC=2.00

P.K.= 0+385.000
 Zt=6.473 Zr=7.936

 PC=2.00

P.K.= 0+390.000
 Zt=6.440 Zr=7.745

 PC=2.00

P.K.= 0+395.000
 Zt=6.424 Zr=7.553

 PC=2.00

P.K.= 0+400.000
 Zt=6.529 Zr=7.361

 PC=2.00

P.K.= 0+405.000
 Zt=6.349 Zr=7.169

 PC=2.00

P.K.= 0+410.000
 Zt=6.183 Zr=6.990

 PC=2.00

P.K.= 0+414.001
 Zt=5.943 Zr=6.878

 PC=2.00

P.K.= 0+415.000
 Zt=5.332 Zr=6.855

 PC=2.00

P.K.= 0+417.138
 Zt=4.014 Zr=6.810

 PC=2.00

P.K.= 0+420.000
 Zt=3.865 Zr=6.810

 PC=2.00

P.K.= 0+425.000
 Zt=3.809 Zr=6.814

 PC=2.00

P.K.= 0+428.485
 Zt=4.732 Zr=6.855

 PC=2.00

P.K.= 0+428.500
 Zt=4.753 Zr=6.855

 PC=2.00

P.K.= 0+430.000
 Zt=4.895 Zr=6.886

 PC=2.00

P.K.= 0+435.000
 Zt=4.562 Zr=7.044

 PC=2.00

P.K.= 0+438.500
 Zt=4.534 Zr=7.170

 PC=2.00

P.K.= 0+440.000
 Zt=4.078 Zr=7.224

 PC=0.00

P.K.= 0+445.000
 Zt=4.426 Zr=7.404

 Zt=3.849 Zr=7.440

 PC=0.00

P.K.= 0+446.001

 Zt=3.508 Zr=7.457

 PC=0.00

P.K.= 0+446.449

 PC=0.00

P.K.= 0+447.095
 Zt=2.914 Zr=7.480

 PC=0.00

 Zt=4.070 Zr=7.548
P.K.= 0+449.000

 PC=2.00

P.K.= 0+450.000
 Zt=4.174 Zr=7.584

 PC=4.00

P.K.= 0+320.001
 Zt=8.127 Zr=8.449

 PC=4.00

P.K.= 0+340.001
 Zt=7.412 Zr=8.366

 PC=2.00

P.K.= 0+350.001
 Zt=6.672 Zr=8.325

 PC=4.00

P.K.= 0+210.001

 PC=2.00

P.K.= 0+414.000
 Zt=5.943 Zr=6.878

 PC=2.00

P.K.= 0+438.501
 Zt=4.534 Zr=7.170

3

09

3

PLANTA DE PERFILES,
 PERFILES LONGITUDINALES

 Y TRANSVERSALES
1/200

 PC=4.00

P.K.= 1+000.000
 Zt=7.929 Zr=8.300

 PC=6.00

P.K.= 1+005.000
 Zt=8.186 Zr=8.397

 PC=6.00

P.K.= 1+006.675
 Zt=8.332 Zr=8.430

 PC=6.00

P.K.= 1+010.000
 Zt=8.348 Zr=8.464

 PC=6.00

P.K.= 1+015.000
 Zt=8.075 Zr=8.514

 PC=6.00

P.K.= 1+018.758
 Zt=8.196 Zr=8.552

 PC=6.00

P.K.= 1+020.000
 Zt=8.237 Zr=8.565

 PC=6.00

P.K.= 1+025.000
 Zt=8.400 Zr=8.615

 PC=6.00

P.K.= 1+030.000
 Zt=8.501 Zr=8.666

 PC=6.00

P.K.= 1+035.000
 Zt=8.660 Zr=8.717

 PC=6.00

P.K.= 1+040.000
 Zt=8.830 Zr=8.767

 PC=6.00

P.K.= 1+045.000
 Zt=8.999 Zr=8.818

 PC=6.00

P.K.= 1+050.000
 Zt=9.063 Zr=8.868

 PC=6.00

P.K.= 1+055.000
 Zt=9.110 Zr=8.919

 PC=6.00

P.K.= 1+055.535
 Zt=9.111 Zr=8.924

 PC=6.00

P.K.= 1+060.000
 Zt=9.132 Zr=8.970

 PC=6.00

P.K.= 1+060.951
 Zt=9.114 Zr=8.979

 PC=6.00

P.K.= 1+065.000
 Zt=9.128 Zr=9.020

 PC=6.00

P.K.= 1+070.000
 Zt=9.187 Zr=9.071

 PC=6.00

P.K.= 1+075.000
 Zt=9.332 Zr=9.121

 PC=2.00

P.K.= 0+428.501
 Zt=4.753 Zr=6.855

 Zt=3.849 Zr=7.440

 PC=0.00

P.K.= 0+446.000

 PC=0.00

 Zt=4.070 Zr=7.548
P.K.= 0+449.001

 PC=2.00

P.K.= 0+442.365
 Zt=3.641 Zr=7.310

 PC=2.00

P.K.= 0+453.697
 Zt=4.542 Zr=7.71

53.32

 Zt=7.530 Zr=9.502

 PC=6.00

P.K.= 1+040.000
 Zt=8.830 Zr=9.067

EX              Excavación

RSC           Terraplén con productos de préstamos

SECCIÓN TIPO 

Eje del perfil 1+000

LEYENDA

Zt= Cota del terreno actual en el eje
Zr= Cota de la rasante futura del paseo
PC= Plano de comparación  

PERFILES TRANSVERSALES SENDERO ( EJE 1+000)
Escala 1/200

 PC=8.00

P.K.= 2+000.000
 Zt=10.499 Zr=10.581

 PC=8.00

P.K.= 2+005.000
 Zt=10.154 Zr=10.74

 PC=8.00

P.K.= 2+010.000
 Zt=9.261 Zr=9.843

 PC=6.00

P.K.= 2+015.000
 Zt=8.666 Zr=9.131

 PC=6.00

P.K.= 2+020.000
 Zt=8.321 Zr=8.558

 PC=6.00

P.K.= 2+025.000
 Zt=8.042 Zr=8.197

 PC=6.00

P.K.= 2+030.000
 Zt=7.783 Zr=7.913

 PC=6.00

P.K.= 2+035.000
 Zt=7.521 Zr=7.629

 PC=4.00

P.K.= 2+040.000
 Zt=7.214 Zr=7.345

 PC=4.00

P.K.= 2+045.000
 Zt=6.726 Zr=7.061

 PC=4.00

P.K.= 2+048.788
 Zt=6.289 Zr=6.910

 PC=4.00

P.K.= 2+048.790
 Zt=6.289 Zr=6.910

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

EDIFICACIÓN

EX              Excavación

RSC    Terraplén con productos de préstamos

Eje del perfil 2+000

LEYENDA

Zt= Cota del terreno actual en el eje
Zr= Cota de la rasante futura del paseo
PC= Plano de comparación  

PERFILES TRANSVERSALES C/ MARINA ( EJE 2+000)
Escala 1/200

EX= 2.57
RSC= 1.89

EX= 4.79
RSC= 2.77

EX= 3.81
RSC= 2.48

EX= 1.74
RSC= 2.49

EX= 2.49
RSC= 0.968

EX= 2.49
RSC= 0.73

EX= 2.53
RSC= 0.913

EX= 2.58
RSC= 1.37

EX= 2.34
RSC= 2.23

EX= 2.65
RSC= 5.10

EX= 3.64
RSC= 4.26

EX= 7.10
RSC= 8.86

EX= 6.04
RSC= 7.94

EX= 5.95
RSC= 7.83

EX= 5.41
RSC= 6.57

EX= 5.77
RSC= 6.79

EX= 5.40
RSC= 5.87

EX= 5.01
RSC= 4.90

EX= 4.58
RSC= 4.07

EX= 4.68
RSC= 4.23

EX= 4.61
RSC= 4.08

EX= 4.60
RSC= 4.08

EX= 4.59
RSC= 4.17

EX= 4.66
RSC= 4.34

EX= 4.77
RSC= 4.72

EX= 4.71
RSC= 4.70

EX= 4.68
RSC= 4.08

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.18
12.92
0.15
- 
2.26
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.65
9.96
0.15
- 
2.24
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.41
9.86
0.21
- 
2.19
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.29
19.75
0.25
- 
2.13
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.38
11.46
0.25
-
2.03
-
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.03
10.10
0.29
-
2.05
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.44
16.69
0.30
- 
2.05
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.40
13.62
0.30
- 
2.04
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.53
13.16
0.38
-
1.98
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.72
12.80
0.43
- 
1.90
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.05
12.56
0.49
- 
1.83
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.14
12.47
0.53
-
1.81
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.58
12.52
0.57
- 
1.76
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.51
12.38
0.54
-
1.73
-
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.48
12.41
0.54
-
1.73
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.71
8.50
0.52
-
1.72
-
0.23
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.39
8.73
0.45
- 
1.73
- 
-
0.24

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

8.78
8.50
0.82
- 
-  
- 
-
0.24

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

8.39
8.48
0.73
-
-
-
-
0.09

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

8.34
8.45
0.73
- 
-  
- 
-
0.14

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

8.23
8.37
0.72
- 
-  
- 
-
0.18

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

8.31
8.03
0.73
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

8.89
8.00
0.75
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

9.02
7.93
0.77
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

8.88
7.61
0.73
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

9.00
7.15
0.75
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.00
7.81
0.75
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.07
8.23
0.77
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.45
7.70
0.90
-
-
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

11.71
7.27
0.96
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

12.34
6.61
1.18
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.75
6.56
1.32
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

14.07
6.64
1.20
-
-
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

17.73
8.14
0.13
-
3.06
-
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

18.37
7.82
0.26
-
3.07
-
- 
-  

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

16.19
7.84
0.06
-
2.27
-
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

16.88
7.49
0.08
-
2.19
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

17.03
7.24
0.14
-
-
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

17.09
6.99
0.22
-
2.08
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

16.91
6.85
0.23
-
2.07
-
- 
-  

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

15.49
6.80
0.43
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

2.21
-
0.02
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.94
6.76
0.27
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

17.15
8.82
0.18
-
3.10
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

18.46
9.10
0.43
-
3.04
-
- 
-  

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

16.96
10.01
0.30
-
3.03
-
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.85
9.08
0.29
-
3.10
-
-
0.38

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.90
8.45
0.29
-
3.05
- 
-  
0.16 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.50
7.94
0.32
-
2.58
-
-
0.14

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

15.31
10.48
0.21
-
3.09
-
- 
-  

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

9.79
8.35
0.26
-
2.07
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

15.22
10.98
0.29
-
3.12
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

9.50
8.65
0.21
-
2.15
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

15.61
10.62
0.32
-
3.04
-
-
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.85
9.04
0.32
- 
2.87
- 
-
0.24

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

5.49
8.07
-
- 
-  
- 
-
- 

11.91
15.07
-
- 
-  
- 
-
- 

2.70
2.61
-
- 
-  
- 
-
- 

7.99
10.91
-
-
-  
- 
-
- 

6.49
9.89
- 
-  
- 
-
- 
-

12.36
10.77
-
-
-  
- 
-
- 

5.27
8.88
-
- 
-  
- 
-
- 

9.37
10.12
-
- 
-  
- 
-
- 

7.80
9.44
-
- 
-  
- 
-
- 

7.18
8.98
-
- 
-  
- 
-
- 

11.89
11.41
-
-  
- 
-
- 
-

14.05
10.53
-
-
-
- 
-  
- 

12.79
11.32
-
- 
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

16.19
10.89
0.30
3.07
-
- 
-  
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

7.34
6.34
0.11
-
2.67
-
- 
-  

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

10.02
7.95
-
- 
-  
- 
-
- 

7.53
7.26
- 
-  
- 
-
-
- 

9.19
10.20
-
-  
- 
-
- 
-

11.66
10.67
- 
-  
- 
-
-
- 

5.99
7.25
-
- 
-  
- 
-
- 

6.93
6.83
-
-
- 
-  
- 
-

3.23
5.73
-
- 
-  
- 
-
- 

11.92
11.90
-
-
-  
- 
-
- 

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

9.97
14.97
-
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

6.55
5.52
-
-
- 
-  
- 
-

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

15.09
9.70
0.75
-
3.01
-
- 
-  

EX=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

13.21
9.89
0.30
-
2.96
-
-
0.47

 PC=8.00

EDIFICACIÓN

SECCIÓN TIPO 
P.K.= 2+010.000
 Zt=9.261 Zr=9.843

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

EX ROCA=
RSC=
RSC EX=
RE EXT=     
HC=          
REU EXT= 
ESC=
T=

Plano:

Hoja de

Escala:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MARZO

Fecha:

2.017

Situación:Consultor: Proyecto:INGENIEROS DE CAMINOS

J. GÓMEZ BENÍTEZ  -  M. A. MORALES ESPINO

TRAMA INGENIEROS
Teléfono: 928 22 90 00 Fax: 928 22 90 74
trama@tramaingenieros.es  
www.tramaingenieros.es 
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TRAMO PLAZA ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS – HOYA DE LA PLATADE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Nota: El nivel de la excavación real será el que exija en cada 
caso el terreno. Por ello, en caso de encontrar un suelo apto 
para cimentar el muro a una menor profundidad se suspenderá 
la excavación.

MA-1 MA-2 MA-3
MA-2

MA-1

0,20

i ≤ 30º

MA-2

MA-3

i ≤ 30º

i ≤ 30º
i ≤ 30º

i ≤ 30ºi ≤ 30º

0,20

0,20

0,20i ≤ 30º

JUNTA DE DILATACIÓN
 JUNTA DE RETRACCIÓN

TENSOR

TENSOR

100/150mm

<100mm

COSTILLA

COSTILLA

ETAPA 3

ETAPA 2

ETAPA 1

COSTILLA

TENSOR
<100mm

ESTE TIPO DE JUNTAS SE REALIZARÁ
SÓLO EN EL CASO DE HORMIGONADO
POR TONGADAS

ETAPA 2

ENCOFRADO

100/150mm

100/150mm

ENCOFRADO

ETAPA 1

DE VERTIDO
DIRECCIÓN

POLIESTIRENO
EXPANDIDO

JUNTAS DE DILATACIÓN
ESC.- 1/20

(SEPARACIÓN MAX. 
ENTRE JUNTAS 30 m.)

ESC.- 1/20

JUNTAS DE CONTRACCIÓN
EN EL CIMIENTO

(SEPARACIÓN MÁXIMA
ENTRE JUNTAS  20 m.)

ARMADURA LONGITUDINAL
INTERRUMPIDA

BERENGENO DE 
30 mm DE LADO

BERENGENO DE 
30 mm DE LADO

FISURA INDUCIDA

REDUCCIÓN DE SECCIÓN E 
INTERRUPCIÓN DE ARMADURA 
PARA INDUCIR LA ROTURA

TUBO DE
PLÁSTICO

TUBO DE
PLÁSTICO

TUBOS DE
PLÁSTICO

JUNTAS HORIZONTALES
DE HORMIGONADO
DEL ALZADO
ESCALA: 1/20

JUNTAS VERTICALES DE 
CONTRACCIÓN EN EL ALZADO
ESCALA: 1/20

REPRESENTACIÓN DE DATOS DEL 
PERFIL LONGITUDINAL

-Para anclajes y solapes, se seguiran las Prescripciones contenidas en el articulo 66 de la Instruccion EHE

(N/mm2)

s=1,15

c=1,50

COEF. DE SEGURIDAD
PARA LOS MATERIALES

-El acero utilizado estará garantizado con el sello del CIETSID

ACERO PARA ARMAR

HORMIGÓN

Hormigon Inyectado

hormigón armado
Muros de

Elemento Constructivo

IIIa

Ambiente

fy=400 N/mm2LIMITE ELÁSTICO

DESIGNACIÓN B500S PERMANENTE

VARIABLE NORMAL

NORMAL

=1,60

=1,50

DE ACCIONES
COEF. DE MAYORACIÓN

TIPO DE ACCIÓN

Min. contenido en
cemento Kgr./m3

ACERO PARA ARMAR

NOTAS

0,50

0,65

Max. relación
agua/cemento

30

25

fck

300

250

45

-

nominal ( mm )
Recubrimiento

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

COEFICIENTE
Control

Nivel de

HA-30/B/20/IIIa

Hormigón Tipo

hormigón en masa
Muros de IIIa 25 0,65 250 - HNE-25/B/20/IIIa

Soleras I 20 0,65 -200 HNE-20/B/20/I

hormigón en masa
Piezas Prefabricadas

IIIa 30 0,65 300 - HNE-30/B/20/IIIa

hormigón armado
Piezas Prefabricadas IIIa 35 0,45 350 40 HA-30/B/20/IIIa

IIIa HNE-25/B/20/IIIa
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T.M. LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A 0.30 B

1.50(*)

0.52

0.52

1

4

5
2

2

5

5

1

2

2'

1 1'

A - 0.52
0.06

0.40
0.06

0.30 + B

0.52

C

0.10

1

45

1

0.04 0.04

Hormigón de limpieza 
y nivelación

Arena lavada

Alzado de muro de H.A.

Zapata

Bloque prefabricado 
50x25x6 cm

Columna de PRFV

SECCIÓN 1- 1'

C

0,10

SECCIÓN 2- 2'

0.25
0,04 0,04

0.25
0,04

0,06

0,40

0,06
0,04

2 2

3 3

≈ 1.50

0,16
0,16

Alzado de muro de H.A.

Hormigón de limpieza 
y nivelación

Arena lavada

Zapata

Bloque prefabricado 
50x25x6 cm

Columna de PRFV

MA - 1 MA - 2 MA - 3

A 0,70 0,90 0,90
B 0,25 0,25 0,25
C 0,35 0,40 0,40
1 Ø 12 c/10 Ø 12 c/30 Ø 12 c/30
2 Ø 12 c/30 Ø 12 c/25 Ø 12 c/25
3 Ø 12 c/30 Ø12 c/25 Ø12 c/25
4 c Ø 12 c/15 c Ø 12 c/15 c Ø 12 c/15
5 c Ø 10 c/15 c Ø 10 c/15 c Ø 10 c/15

A

B

C

ESQUEMA TIPO
REPLANTEO  DE ARQUETAS
(JUNTO A MURO DE SOSTENIMIENTO)
ESCALA 1/25 3

3

55

C1 C2 C3 C4 C5 C6

C1

C2

C3

C4

C5

C6

DETALLE ARMADO ZAPATA EN 
EMPOTRAMIENTO DE COLUMNA DE A. P.
ESCALA 1/25

A B C

Coord. X Coord. Y Coord. X Coord. Y Coord. X Coord. Y

C1 459171.751 3105488.533 459171.894 3105489.033 459171.573 3105488.854

C2 459177.194 3105507.57 459177.337 3105508.07 459177.015 3105507.891

C3 459182.636 3105526.607 459182.779 3105527.107 459182.457 3105526.929

C4 459188.078 3105545.645 459188.221 3105546.145 459187.899 3105545.966

C5 459193.520 3105564.682 459193.663 3105565.182 459193.342 3105565.004

C6 459199.689 3105583.268 459200.044 3105583.648 459199.677 3105583.635

REPLANTEO  DE ARQUETAS PIE DE BÁCULO
(JUNTO A MURO DE SOSTENIMIENTO)

PLANTA

MURO

ZAPATA
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R
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A

Ø
300 m

m

Ø
300 m

m

Ø
300 m

m

Ø300 mm
Ø300 mm

Ø
3

0
0 m

m

Ø300 mm

Ø200 mm

E.I. 1

15,00

15,00

12.74
1.50

0.25
0.12

1.50
0.12

0.25 0.10 0.10

1 PAVIMENTO DE PÓRFIDO GRIS.

2 MORTERO DE ARENA Y CEMENTO.

3 SOLERA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20.

4 HORMIGÓN  HNE-20/B/20.

5 TUBO DE HORMIGÓN PREFABRICADO Ø1.500 mm.

6 RECUBRIMIENTO Y RETACADO CON ARENA.

7 ENTRADA DEL COLECTOR, Ø200mm.

8 SALIDA DE LA IMPULSIÓN, DN 50mm.

9 MALLAZO ELECTROSOLDADO 150X300X8 mm.

10 CAMISA DE PEDP, Ø200, LISO INTERIOR, COMO PASATUBO DE 

TUBERÍA DE IMPULSIÓN.

11 RELLENO SELECCIONADO Y COMPACTADO.

12 TUBERÍA CORRUGADA PVC Ø300 mm, SN=8KN/m².

LEYENDA DE DETALLES DE SANEAMIENTO

123

11

6

10

0.06
0.04

0.20

0.20

0.16

0.20

0.10

0.250.200.25

CAMISA DE POLIETILENO PARA POSTERIOR
PASO DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN
ESCALA 1/20

0.06
0.04

0.20
0,00 < h < 0,20

1.50

0.10
0.10

0.40

0.90

CUBETO PARA INSTALACIÓN DE EQUIPO 
DE IMPULSIÓN MONOBLOC
ESCALA 1/50

1239

4

7

5

6

4

8

123

0.30

VARIABLE DE 0,48 A 0,00

0.10

0.30

0.250.300.25

SECCIÓN TIPO CANALIZACIÓN COLECTORES
CON PROFUNDIDAD < 1,20 m
ESCALA 1/20

12

6

VARIABLE DE 1,08 A 0,60

9

0.80

1:51:5

SECCIÓN TIPO CANALIZACIÓN COLECTORES
CON PROFUNDIDAD < 1,20 m
ESCALA 1/50

PLANTA

SECCIÓN

1.84

0.121.200.12

0.46

0.30

0.20

0.20
0.40

0.120.600.12

HORMIGÓN EN MASA
HM-20/B/20/I

PATE A BASE DE VARILLA
ACERADA Ø12 mm.
REVESTIDA DE POLIPROPILENO

TAPA Y ARO DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL CLASE D-400

ARMADURA DE COSIDO 
Ø12 mm C./ 0.20 m

Ø12 mm 

PROTECCIÓN EXTERIOR
DEL POZO

SOLERA

ANILLA PREFABRICADA DE 
HORMIGÓN VIBRADO

FORMACIÓN DE MEDIA CAÑA 
DE HORMIGÓN EN MASA 
HNE-20/B/20

CONO PREFABRICADO DE
HORMIGÓN VIBRADO

PARAMENTOS TRATADOS CON 
MORTERO IMPERMEABILIZANTE 
(PANDA FIBROTÓN O SIMILAR)

NOTA:
- Los paramentos interiores de los pozos de registro se tratarán con mortero impermeabilizante 

(panda fibrotón o similiar).
- Antes de la puesta en funcionamiento del alcantarillado se mantendrá la tubería pasante en el 

interior de todos los pozos de registro.
- En el fondo de los pozos de registro se ejecutará una media caña de hormigón en HNE-20/B/20.
- Antes de proceder al hormigonado del recrecido lateral de la losa de fondo de los pozos de 

registro se dejará previsto el hueco para el paso de la tubería, a los efectos de evitar la ejecución 
de demoliciones para poder colocar la tubería.

H

123

0.30

SECCIÓN TIPO DE CANALIZACIÓN Ø250 mm
EN ACOMETIDAS Y REJILLAS
ESCALA 1/20

9

1:5 1:5
VARIABLE

0.10

0.25

0.10

0.100.250.10

0.60

RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO

TUBERÍA CORRUGADA DE P.V.C. Ø250 mm

0.50
0.10

REGISTRO DE ACOMETIDA
ESCALA 1/50

VARIABLE

CERRAMIENTO DE PARCELA

SECCIÓN

30º-45º

PVC Ø250

CALZADA

ACERA

0.40

TAPA DE 0.50x0.50 m DE FUNDICIÓN 
DÚCTIL CLASE B-125.

m. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE EJES DE TUBO.

TUBERÍA CORRUGADA
P.V.C. Ø250.

NOTA:

La conexión de los tubos procedentes de las acometidas se realizará 

cuando sea posible a un pozo de registro y siempre por encima de la 

generatriz superior frl colector general. Cuando no sea posible 

conectar a un pozo de registro, la conexión al colector general se 

llevará a cabo por medio de una derivación o de un clip elastométrico.

PLANTA

SOLERA DE HORMIGÓN
EN MASA HNE-20/B/20
DE 10 cm. DE ESPESOR

TUBO PREFABRICADO DE 
HORMIGÓN VIBRADO Ø 
INT=400mm, ESPESOR DE 
PARED 40 mm, LONGITUD 
1200 mm.

TUBERÍA P.V.C. Ø250

LEYENDA 

COLECTOR DE SANEAMIENTO EXISTENTE.

POZO DE SANEAMIENTO EXISTENTE.

NUEVO COLECTOR DE SANEAMIENTO, PVC Ø300mm, 
COLOR TEJA, sn=8kn/m².

NUEVO POZO DE SANEAMIENTO.

NUEVA TUBERÍA DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO, 
PVC Y Ø250 mm, COLOR TEJA, sn=8kn/m².

REGISTRO DE ACOMETIDA DE SANEAMIENTO EXISTENTE,
A REPONER Y ADAPATAR A LA NUEVA.

CUBETO DE Ø1500 x 2,00 mts dE HORMIGÓN ARMADO PARA INSTALAR 
ESTACIÓN DE IMPULSIÓN EN SU INTERIOR CON RELLENO DE ARENA 
Y LOSA DE CUBRICIÓN.

CAMISA DE POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED, 
Ø200 mm, RECUBIERTA CON ARENA O POLVILLO DE CANTERA.

HORMIGÓN EN MASA HNE-20/B/20

CT = 8,33
CF = 7,23
H  = 1,10

PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500

DETALLES  DE SANEAMIENTO

LEYENDA

SALIDA DE ESCORRENTÍAS SUPERFICIALES A BASE DE 
ALINEADORES DE GRC, DE 200x100x600 mm LIBRES, EN 
CORONACIÓN DE MURO.

PROLONGACIÓN DE OBRA DE DRENAJE EXISTENTE, 
HASTA LÍMITE DEL PASEO MARÍTIMO

DETALLE 1
ESCALA 1/10

0.50 0.05

0.025

0.025

0.050

0.10
0.500.15

ALIVIADERO DE GRC

DETALLLES DE PLUVIALES
SECCIÓN TIPO DE CANALIZACIÓN Ø250 mm EN ACOMETIDAS Y REJILLAS
ESCALA 1/25

MARPASEO
MARÍTIMO

SECCION A-A'

A A'

DETALLE 1

0.20

0.20

15.00

0.100.15

0.50

0.15

0.15

PLANTA

0.15

0.15

0.50

0.15

0.15

PR 2_01
CT = 8,01
CF = 6,41
H  = 1,60

PR 2_02
CT = 7,04
CF = 5,44
 H  = 3,15

Ø300 mm
L= 17,00
i = 5,71%

Ø300 mm
L= 5,40
i = 3,15%

E.I. 1
CT = 6,87
CFondo pozo = 3,87
CFondo E.I.1 =  3,97
CEntrada E.I.1 = 5,27
CSalida E.I.1 = 6,20

0.40

Dn2

Courvecle
Ø780

0.90

1.50

0.60

Dn1

Ø1000

CAMISA DE POLIETILENO PARA POSTERIOR
PASO DE TUBERÍA DE IMPULSIÓN
ESCALA 1/20

N
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TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE 75≤Ø≤100

TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO EXISTENTE 25≤Ø<75

NUEVA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO  DE PVC-U Ø 2", 16 Atm

NUEVA TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO  DE PVC-U Ø 1 12", 16 Atm

ARQUETA DE HORMIGÓN DE 50X50X60 CMS, CON TAPA DE FUNDICIÓN

DÚCTIL C-250, CON VÁLVULA DE CORTE PARA Ø 2"

TAPÓN FINAL DE LÍNEA

LEYENDA DE ABASTECIMIENTO

1 PAVIMENTO DE PÓRFIDO GRIS

2 MORTERO DE ARENA Y CEMENTO

3 SOLERA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20

4 ARENA O POLVILLO DE PROTECCIÓN

5 TUBERÍA DE PVC-U 2" 16 atm

6 HORMIGÓN HNE-20/B/20

7 TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, 55X55 cm, PASO LIBRE 50X50 cm CLASE C-250

8 GRAVA 10-20 mm EN DRENAJE DE ARQUETA

LEYENDA DE DETALLES  DE ABASTECIMIENTO

0.45

0.15

0.10
Ø

0.55

0.12
0.50

0.12

0.74

SECCIÓN A-A'

0.10

0.70

0.74
0.50

PLANTA

0.50

0.74

0.05

A A'

0.06
0.04

0.20

CANALIZACIÓN BAJO PASEO O CALZADA
ESCALA 1/20

1

2

3 0.30

0.30

ARQUETA  DE PROTECCIÓN DE VÁLVULAS
ESCALA 1/20

4

5

7

6

8

P

P

P

P

P

PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500

DETALLES DE RIEGOLEYENDA DE ABASTECIMIENTO

1 PAVIMENTO DE PÓRFIDO GRIS

2 MORTERO DE ARENA Y CEMENTO

3 SOLERA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20

4 REFUERZO DE HORMIGÓN HNE-20/B/20

5 CAMISA DE PEDP Ø110 mm 

6 TUBERÍA  DE PE Ø63 mm , 16 Atm

7 ARENA O POLVILLO DE PROTECCIÓN

 8 TIERRA VEGETAL

9 GRAVA 10-20 mm, EN DRENAJE DE ARQUETA 

10 TAPA DE FUNDICIÓN DÚCTIL, 45x45 cm, PASO LIBRE 40x40 cms CLASE C-250

11 PAVIMENTO ASFÁLTICO EXISTENTE

12 RESTITUCIÓN DE 5 cm DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN MEZCLA BITUMINOSA EN 

CALIENTE TIPO AC-16 SURF

LEYENDA  DE DETALLES DE RIEGO

NUEVA UNIDAD DE CONTROL RED DE RIEGO

AUTOMATIZACIÓN DEL RIEGO POR SECTORES

TUBERÍA EXISTENTE DE PVC 2" RED DE AGUAS DEPURADAS

TUBERÍA EXISTENTE DE PVC Ø110 RED DE AGUAS DEPURADAS

PROLONGACIÓN DE RED DE RIEGO EXISTENTE EN NUEVAS 

ZONAS DE CÉSPED

TUBERÍA DE PE Ø 63 mm, 16 Atm , NUEVA RED GENERAL (AGUAS
DEPURADAS), BAJO PARTERRE 

TUBERÍA DE PE Ø32 mm, 16 Atm , (AGUAS DEPURADAS), 

BAJO PARTERRE

LÍNEA DE TUBERÍAS DE PE Ø16 mm RAM, CON GOTEROS AUTOCOMPENSANTES 

INCORPORADOS, CADA 0,50 mts 

DOBLE CAMISA DE PEDP Ø110 BAJO DE PAVIMENTO ZONA DE DESCANSO

(PREVISIÓN NUEVAS DEMANDAS)

TAPÓN FINAL DE LÍNEA

ARQUETA DE 50x50x60

LEYENDA DE RIEGO

0.10

0.10

0.48

0.10
0.43

0.10

0.64

SECCIÓN A-A'

0.09

0.61

0.64

PLANTA

0.40
0.64

0.04

A A'

0.06
0.04

0.20

CANALIZACIÓN BAJO PAVIMENTO
DE PASEO MARÍTIMO O SENDERO
ESCALA 1/20

1

2

3 0.30

0.37

ARQUETA  DE REGISTRO
ESCALA 1/20

4

5

10

4

9

RASANTE PASEO

0.11

6

0.10

0.10

0.06
0.04

0.20

CANALIZACIÓN BAJO PAVIMENTO
ZONA DE DESCANSO
ESCALA 1/20

1

2

3 0.30

0.37

4

5

RASANTE PASEO

0.11

0.05
0.11

0.05
0.11

0.05

0.10

0.35

CANALIZACIÓN ZONAS AJARDINADAS
ESCALA 1/20

8

0.37

7

6

0.10

0.063

0.25

0.40

0.04 0.04

4

UC

0.70

0.10

CRUCE DE CALZADA
ESCALA 1/20

12

0.05

0.37

4

5

RASANTE PASEO

0.11

0.05
0.11

0.05
0.11

0.05

90.00

90.00

45.00

≈30.00

45.00

45.00

S1

32.00

58.00

S2

S3

SECTOR S-1
VER DETALLE DE 
IMPLANTACIÓN DE LOS 
PEINES DE RIEGO 

SECTOR S-2
VER DETALLE DE 
IMPLANTACIÓN DE LOS 
PEINES DE RIEGO 

SECTOR S-3
VER DETALLE DE 
IMPLANTACIÓN DE LOS 
PEINES DE RIEGO 

UNIDAD DE CONTROL EN CABECERA

F

P

E

TUBERÍA DE PVC Ø110 mm, EXISTENTE

TUBERÍA DE PE Ø63 mm, 16 ATM

ARQUETA DE REGISTRO Y CONTROL DE 110x80x60 cm

VÁLVULA DE CORTE  DE Ø63 mm

FILTRO DE ANILLA  DE 2" (MODULAR)

REGULADORA DE PRESIÓN DE 2"

ELECTROVÁLVULA MAESTRA DE 2"

F
P
E

P
E

Ø16 RAM

Ø16 RAM

Ø16 RAM

Ø16 RAM

1Ø63 PE, 16 ATM

SECTOR 1  (S1)

45.0045.00

SECTOR 2 (S2)

P
E

Ø16 RAM

Ø16 RAM

Ø16 RAM

Ø16 RAM

1Ø63 PE, 16 ATM

58.0032.00

MURO

90.00

90.00

BORDILLO

TUBERÍA DE PE Ø63 mm, 16 ATM

TUBERÍA DE PE Ø32 mm, 16 ATM

TUBERÍA DE PE Ø16 mm RAM, CON GOTEROS 

AUTOCOMPENSANTES INCORPORADOS, CADA 0,50 mts

ARO DE TUBERÍA Ø16 mm RAM CON GOTEROS 

INCORPORADOS, LONG. MÍNIMA = 2.00 mts

P

E

BORDILLO

1Ø32 PE,  
16ATM

1Ø32 PE,  
16ATM

LEYENDA DE SECTORES

P E

M
U

R
O

45.00

SECTOR 3 (S3)

N

NNN

S3
ESCALA 1/50 ESCALA 1/50

ESCALA 1/125

ESCALA 1/50

VÁLVULA DE CORTE  1"

ELECTROVÁLVULA 1"

REGULADOR DE PRESIÓN 1"

ARQUETA DE REGISTRO DE 0.50x0.50x0.50 m

UD DE PALMERA O COCOLOBA

11

S1, S2, S3

UC

1 1

RED DE ABASTECIMIENTO
 Y RIEGO

VARIAS
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N
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0.10

0.11
0.05

4

 5

0.40

0.11

0.44

DETALLE CANALIZACIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO EN CRUCE DE CALZADA
ESCALA 1/25

0.06
0.04

0.20

1

2

3
0.30

0.44

0.30

0.10

0.10
0.11

0.61

0.07
0.11 0.07

 5

 4

 7

8

0.08
0.11

DETALLE CANALIZACIÓN
ALUMBRADO PÚBLICO
EN PARTERRE
ESCALA 1/25

0.15

0.06
0.04

0.20

DETALLE CANALIZACIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO EN PASO PEATONAL
ESCALA 1/25

0.03

0.10

0.11

0.30

0.44

6

 5

1

2

3

0.10 4
0.61

0.30

0.100.10
0.11 0.11

DETALLE CIMENTACIÓN DE
BÁCULOS CON ARQUETA ADOSADA
(EN ZONA AJARDINADA)
ESCALA 1/25

0.40

0.55

B B´

17

1.00

A
A´

0.03
0.100.10

0.11 0.11

1 PAVIMENTO DE PÓRFIDO GRIS O ADOQUIN

2 MORTERO DE ASIENTO Y NIVELACIÓN

3 SOLERA DE HORMIGÓN HNE - 20/B/20

4 HORMIGÓN EN MASA HNE - 20/B/20

5 TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED Ø110 mm 

6 RELLENO DE MATERIAL SELECCIONADO

7 MALLA DE SEÑALIZACIÓN

8 TIERRA VEGETAL

9 PEANA SUPERIOR EN BASE DE BÁCULO DE HORMIGÓN LAVADO

10 COLUMNA DE  ALUMBRADO  PÚBLICO P.R.F.V., H= 5.00 mts

11 BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN

12 TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED Ø90 mm 

13 TAPA Y MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL CLASE C-250

14 LÁMINA DE POLIETILENO

15 HORMIGÓN ESTRUCTURAL HA - 30/B/20/IIIa

16 HORMIGÓN DE LIMPIEZA HNE - 20/B/20

17 ARQUETA PIE DE COLUMNA 40x40x60 cm

18 TUBO DE HORMIGÓN CENTRIFUGADO Ø600 mm

19 ARENA LAVADA

20 BLOQUE PREFABRICADO DE HORMIGÓN DE 50x25x9 cms

          RECIBIDO CON MORTERO DE ARENA Y CEMENTO 

LEYENDA DE DETALLES Y SECCIONES

PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500

NOTA:
LAS  ARQUETAS DE REGISTRO PERTENECIENTES A LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO 
PÚBLICO QUEDARÁN OCULTAS BAJO EL PAVIMENTO O BAJO TIERRA VEGETAL, PARA EVITAR 
ROBOS O DAÑOS POR VANDALISMO.
POR TAL MOTIVO, DEBERÁ EJECUTARSE SIGUIENDO UNA MISMA PAUTA A TRAZAR POR LA 
D.F. DE LAS OBRAS . AQUÍ SE PROPONE UNA DE MUCHAS SOLUCIONES. ÉSTA PASARÁ POR 
SITUAR LA ARQUETA DE REGISTRO A LA  IZQUIERDA DE LA COLUMNA, A UNA DISTANCIA 
SIEMPRE CONSTANTE E IGUAL A 1,00 METRO ENTRE ARQUETA Y BORDE DE LA PEANA.

CUADRO ALUMB. PÚBLICO 4 SALIDAS CON REDUCTOR Y RECONECTADORAS

LEYENDA
BARRAS DE DISTRIBUCION 4P-125A

CONECTAR
DESCONECTAR
+ SECCIONAR

E3E2E1

? KA
4P-32A

MANIOBRA

2X10A
Q1

2X6A
Q2

R1 S1 T1N1

TRD1 RC1

EN CARGA

SALIDA 1
PE

0 21

4P 125A

MODULO DE PROTECCION Y MANDO

4P-160A

1 8765432

KW/h

TR SN

BUC
160A
80A

MODULO DE C.G.P.

MÓDULO DE MEDIDA

36KA

C.G.P.
BUC 00

CON BOBINA DE DISPARO

LIMITADOR SOBRETENSIÓN

Bd BOBINA DE DISPAROBOBINA DE DISPAROBd

RC07
0.03-1A

0.1-1 SEG

C1

4P-32A
AC3

? KA
4P-32A

? KA
4P-32A

? KA
4P-32A

CONECTAR
DESCONECTAR
+ SECCIONAR

TRD1 RC2

EN CARGA

RC07
0.03-1A

0.1-1 SEG

C2

4P-32A
AC3

E3E2E1 E3E2E1 E3E2E1

TRD1 TRD4

CONECTAR
DESCONECTAR
+ SECCIONAR

RC3

EN CARGA

RC07
0.03-1A

0.1-1 SEG

C3

4P-32A
AC3

CONECTAR
DESCONECTAR
+ SECCIONAR

RC1

EN CARGA

RC07
0.03-1A

0.1-1 SEG

C4

4P-32A
AC3

R2 S2 T2N2
SALIDA 2

PE R3 S3 T3N3
SALIDA 3

PE R4 S4 T4N4
SALIDA 4

PE

BRAZO Y LUMINARIA EXISTENTES SITUADOS EN FACHADA

COLUMNA Y LUMINARIAS EXISTENTES DOBLE BRAZO

COLUMNA Y LUMINARIAS EXISTENTES  DE 5.00 m

BRAZO DE P.R.F.V. DE 0,50 m DE LARGO Y LUMINARIA EVOLUCIÓN P, CUBIERTA CON 

POLÍMEROS TÉCNICOS DE INGENIERÍA  REFORZADO S7, CLASE II, IP66, IK 10, EQUIPADA 

CON LÁMPARA LED 35 A5 DE ATP ILUMINACIÓN

COLUMNA DE P.R.F.V. DE 5,00 m DE ALTURA, EMPOTRADA EN EL CIMIENTO, PARA 

SOPORTE DE LUMINARIA EVOLUCIÓN P, CUBIERTA CON POLÍMEROS TÉCNICOS DE 

INGENIERÍA REFORZADO S7, CLASE II, IP 66, IK 10, EQUIPADA CON LÁMPARA LED 35 A5 

DE ATP ILUMINACIÓN

COLUMNA DE P.R.F.V. DE 5,00 m DE ALTURA, EMPOTRADA EN EL CIMIENTO, CON  

BRAZO DOBLE PARA SOPORTE DE LUMINARIAS, CLASE II, IP 66, IK 10, EQUIPADAS CON 

LÁMPARA LED 35 A5 DE ATP ILUMINACIÓN

ARQUETA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20, DE 460X710X800 MM, TIPO B-2, PARA ACOMETIDA 

DE B. T.

ARQUETA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20, DE 500X500X1000 MM, PARA A. P. 

ARQUETA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20, DE 400X400X600 MM, PARA A. P. 

CANALIZACIÓN DE 2ø200 MM PARA ACOMETIDA DE B. T.

CANALIZACIÓN DE 2ø110 MM PARA CIRCUITO DE A. P. Y RESERVA

CANALIZACIÓN DE 4ø110 MM PARA CIRCUITO DE DE A. P. Y RESERVAS

PICA DE COBRE PARA TOMA DE TIERRA

CUADROS DE PROTECCIÓN Y MEDIDA

0.15

0.15

1.50

0.10

1.90

0.30

0.05 0.12 0.10
0.75

0.050.120.10

1.85

1.59

0.05

0.12

0.38

1.19

A

E F

C

B

D

22

CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO
ESCALA 1/25

A

1.29

0.38

0.12

0.50
0.55

0.05

PLANTA

ALZADO

A CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO

B BASE DE HNE-20/B/20

C       PROTECCIÓN EXTERIOR CON BLOQUE DE 50x25x12 cms,

         ENFOSCADO Y PINTADO, COLOR A DETERMINAR POR LA D.F.

D LOSA DE CUBRICIÓN CON HORMIGÓN HNE-20/B/20I

          CON  MALLAZO ELECTROSOLDADO, PINTADO

E CONDUCTO DE PEDP, Ø110 ALIMENTACIÓN CUADRO
F SALIDAS PREVISTAS PARA 4 CIRCUITOS (1 USADO + 3 
          RESERVAS) HACIA ARQUETA DE 50x50x100 cms 

LEYENDA DE DETALLES Y SECCIONES

1 CUADRO DE PROTECCIÓN (PN-55 O PL-75)

2 CAJA PARA EQUIPOS DE MEDIDA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

3 1 Ø 110 PARA ALIMENTAR A CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO

4 BASE DE HORMIGÓN HM-20/B/20/I

5 PROTECCIÓN EXTERIOR CON BLOQUE DE 50x25 x12 cms

6 BLOQUE DE 50x25x6 O RASILLA EN PROTECIÓN DE TUBOS DE 

          ALIMENTACIÓN DE CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO 

7 LOSA DE CUBRICIÓN CON HORMIGÓN HM-25/B/20/I CON MALLAZO

ELECTROSOLDADO, PINTADO BLANCO

8 CONDUCTOS DE PEDP Ø160, CON ACOMETIDA ELÉCTRICA DESDE

          PUNTO DE CONEXIÓN

LEYENDA DE DETALLES Y SECCIONES

7

5

6

3

1

2

8

5

0.20 0.75 0.30 0.12
0.05 0.050.12

1.49

0.15

0.15

1.55

0.55

ARMARIO DE PROTECCIÓN Y MEDIDA
ESCALA 1/25

h ≥ 0.10

COLUMNA ILUMINACIÓN
(LONGITUD 5 m)
ESCALA 1/25

12

SECCIÓN B-B' 
(IMPLANTACIÓN COLUMNA PRFV H=5,00 m
EN ZONA AJARDINADA)

DETALLE  DE PEANA
(EN ZONA AJARDINADA)
ESCALA 1/25

5.00

75

0.20

0.60

Ø0.06

0.80

0.07

Ø0.166

0.05

0.50

0.15

ENTRADA DE CABLES

0.10

0.11

0.10

0.30

0.80

0.60

0.44

11

4

 4
5  4

 8

10

 9

0.10

10

9

4

0.35
0.0250.025

0.35

0.025

0.025

Ø0.15

Ø0.60

Ø0.60

0.40

0.40

18

19

0.050.05
0.20 0.20

4

0.70

0.10

0.64

0.06

 4

SECCIÓN B-B' 
(IMPLANTACIÓN COLUMNA PRFV H=5,00 m
EN PAVIMENTO)

0.10

0.11

0.10

0.30

0.80

0.60

0.44

 4
5  4

10

 9

0.10

18

19

0.050.05
0.20 0.20

20

0.70

0.10

0.64

0.06

 4

2

1

NIVEL DEL PAVIMENTO

VER DETALLE DE
IMPLANTACIÓN DE
COLUMNAS

Ø0.70

Ø0.70

0.40

DRENAJE

ARQUETA DE 50x50x100 cm
EN CRUCES DE CALLE (TAPA C-250)
ESCALA 1/25

 4

0.10  5

0.12 0.500.01 0.01
0.12

0.74
0.50

0.64
0.40

ARQUETA DE 40x40x60 cm DE PASO 
O PIE DE BÁCULO (TAPA C-250)
SECCIÓN A-A' 
ESCALA 1/25

0.06

0.04

0.20

1

2

3
0.30

0.12
0.40

0.40

DRENAJE

0.12

0.60

 5

0.15

8

0.12
0.40

0.40

DRENAJE

0.12

0.60

5

13

14

13

14

 4

 4

0.06
0.04

0.20

1

2

3 0.30

13

14TAPA

1.00

BAJO PAVIMENTO

0.40

DRENAJE

 4

0.10  5

0.12 0.500.01 0.01
0.12

13

14

1.00

BAJO PARTERRE

0.15

TAPA

BAJO PAVIMENTO

BAJO PARTERRE

NIVEL DEL
PAVIMENTO

8

0.05

11

0.30 0.58 0.30

SECCIÓN C-C'
(JUNTO A MURO DE SOSTENIMIENTO)

BORDILLO
PARTERRE CIMENTACIÓN Y 

ALZADO MURO

0.550.580.320.44

0.30

0.20

0.09

0.31

5 4

0.10

0.11

0.10
4

19

10

9

 4 20

0.15

8

0.06
0.40

0.40

DRENAJE

0.06

0.60

5

13

 4

BAJO PARTERRE
14

CIMENTACIÓN Y 
COLUMNA 

PRFV EMPOTRADA

612

0.30 0.58 0.55
1.13

0.52

0.52

10

9

20

C
C´

A
A´

SECCIÓN A-A'

PLANTA
(JUNTO A MURO DE SOSTENIMIENTO)

0.40
0.060.06

0.52

0.40

0.06

0.06

0.52

DETALLE  DE PEANA
ESCALA 1/25

10

9

20

10

9

4

0.52

A B C

Coord. X Coord. Y Coord. X Coord. Y Coord. X Coord. Y

C1 459171.751 3105488.533 459171.894 3105489.033 459171.573 3105488.854

C2 459177.194 3105507.57 459177.337 3105508.07 459177.015 3105507.891

C3 459182.636 3105526.607 459182.779 3105527.107 459182.457 3105526.929

C4 459188.078 3105545.645 459188.221 3105546.145 459187.899 3105545.966

C5 459193.520 3105564.682 459193.663 3105565.182 459193.342 3105565.004

C6 459199.689 3105583.268 459200.044 3105583.648 459199.677 3105583.635

REPLANTEO  DE ARQUETAS
(JUNTO A MURO DE SOSTENIMIENTO)

C1

C2

C3

C4

C5

C6

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

A B

C

A
B

C

0.52

0.52

Plano:

Hoja de

Escala:

EXCMO. AYUNTAMIENTO
MARZO

Fecha:

2.017

Situación:Consultor: Proyecto:INGENIEROS DE CAMINOS
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Er

Playa de arena

Roquedo

Roquedo

Er

AUTOVÍA GC-1

AUTOVÍA GC-1

C
A

LL
E

 P
O

P
A

PASEO ANTONIO SÁNCHEZ FLEITAS

C
A

LLE
 E

S
LO

R
A

PARQUE INFANTIL

EN
LA

C
E D

E
HOYA LA PLATA 

C
A

LLE
 LA

 M
A

R
IN

A

CONTINUA POR TRAZADO ACTUAL

INSTALACIÓN PROVISIONAL ADOSADA A MURO
ESCALA 1/75

A

A'ALZADO

SECCIÓN A-A'

1 PAVIMENTO

2 SOLERA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20

3 HORMIGÓN HNE-20/B/20

4 TUBO DE POLIETILENO CORRUGADO DOBLE PARED Ø110 mm Y SEPARADORES

          DE PVC C/10 m

5 TIERRA VEGETAL

6 TAPA MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 45x45 cms, CLASE C-250.

7 GRAVA PARA DRENAJE, TAMAÑO 10-20 mm

 8 TAPA MARCO DE FUNDICIÓN DÚCTIL DE 65x65 cms, CLASE C-250

9 ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE PARA TUBO DE Ø110 mm

10 BARANDILLA EXISTENTE

LEYENDA  DE DETALLES 

10

2.002.00 2.00

TERRENO ACTUAL

RASANTE DE PASEO EN PROYECTO

TRAZADO PROVISIONAL

TRAZADO
PROVISIONAL

TERRENO ACTUAL

RASANTE DE PASEO
EN PROYECTO

0.10

0.10

0.06
0.04

0.20

DETALLE CANALIZACIÓN
BAJO PAVIMENTOS 
ESCALA 1/20

1

2

3 0.30

0.35

4

3
0.11

0.05
0.11

0.03
0.11

0.05

0.15

0.10

0.25

DETALLE CANALIZACIÓN
EN PARTERRES
ESCALA 1/20

5

0.35

0.11

0.05
0.11

0.03
0.11

0.05

4

3

ARQUETA  DE 40x40x60 cm.
ESCALA 1/25

0.64
0.40

0.10
0.40

0.40

0.10

0.60
3

4

6

SECCIÓN B-B'PLANTA

7

TRÁFICO

1.00

3

8

4

0.600.10 0.10

0.89

0.60

ARQUETA  DE 60x60x100 cm. 
EN CRUCE DE CALLE
ESCALA 1/25

0.10

7

4

PLANTA GENERAL
ESCALA 1/500

LEYENDA DE SEMAFORIZACIÓN

1º FASE : ADECUACIÓN DE LA INSTALACIÓN DURANTE LA OBRA

LEYENDA DE TELEFONÍA

2º FASE : INTEGRACIÓN DE LA INSTALACIÓN CON EL ENTORNO RESULTANTE

CANALIZACIÓN EXISTENTE COMPATIBLE CON LA OBRA.

NUEVA CANALIZACIÓN PEDP FORMADA POR, 2Ø110 MM, ENTERRADA Y PROTEGIDA 

EN PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20. 

NUEVA CANALIZACIÓN PROVISIONAL DE PEDP FORMADA POR, 1Ø110 MM, 

GRAPADO MECÁNICAMENTE A MURO DE HORMIGÓN, FUERA DE LA ZONA DE 

AFECCIÓN DE LAS OBRAS.

OPERACIÓN DE PASO DE SUBTERRÁNEO A AÉREO Y VICEVERSA. 

ARQUETA EXISTENTE. 

NUEVA ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 40X40X50 CMS, CON 

TAPA DE 45X45, CLASE C-250. 

NUEVA ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 60X60X100 CMS, 

CON TAPA DE 65X65, CLASE C-250.

CANALIZACIÓN EXISTENTE COMPATIBLE CON LA OBRA. 

NUEVA CANALIZACIÓN PEDP FORMADA POR, 2Ø110 MM, BAJO PASEO, PROTEGIDA 

POR PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20. 

NUEVA ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 40X40X50 CMS, CON 

TAPA DE 45X45, CLASE C-250. 

NUEVA ARQUETA DE REGISTRO DE HORMIGÓN HNE-20/B/20 DE 60X60X100 CMS, 

CON TAPA DE 65X65, CLASE C-250.

CANALIZACIÓN PEDP FORMADA POR, 4Ø110 MM, ENTERRADA Y PROTEGIDA EN 

PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20.

CANALIZACIÓN PEDP FORMADA POR, 2Ø110 MM, ENTERRADA Y PROTEGIDA EN 

PRISMA DE HORMIGÓN HNE-20/B/20.

ARQUETA DE TELEFONÍA TIPO H.

ENLACE HOYA
DE LA PLATA

 9

 9

110
30

110

100

LONGITUDINAL

PLANTA
E

6363

SOPORTE DE ENGANCHE

30

TRANSVERSAL
PARED

PARED 

D

100

DE POLEAS
CIERRE

63
30

E

D

-COTAS EN mm.-

CONSTRUIDA "IN SITU"
CON TAPA DE HORMIGÓN

DETALLE ARQUETA TIPO H

PARA REGLETAS

250

SECCIÓN D-D

150

1100
800
700

270

110

110
30

300
110

530

NIVEL DE PAVIMENTO

70

SECCIÓN E-E

1000
700

820

150

HORMIGÓN EN MASA 
HM-20/B/20/I

CERCO ANGULAR
L 70x7

SECCIÓN B-B PLETINA 115x50x4

80.00

868

DETALLE DE CERCO PARA ARQUETA

100
70

PARA CIERRE
TALADRO M20

PLANTA

CERCO ANGULAR
L 70x7

TIPO H

-COTAS EN mm.-

+5
-0940

700

GARRAS

-0
+5840

ESCALA 1/25

B B

PUNTOS DE ANCLAJE

DETALLES DE TELEFONÍA

0.08

0.08

0.06
0.04

0.20

CANALIZACIÓN 2 TUBOS Ø 110 mm
ESCALA 1/20

1

2

3 0.30

0.45

4

3
0.11

0.10

0.11 0.03

0.11 0.10

0.08

0.03

0.06
0.04

0.20

CANALIZACIÓN 4 TUBOS Ø 110 mm
ESCALA 1/20

1

2

3 0.30

0
.4

5

4

3
0.11

0.10

0.11 0
.0

3

0.11 0.10

0.11

0.08

1 1
VARIAS

14
TELEFONÍA Y REPOSICIÓN

 DE SEMAFORIZACIÓN

N

Plano:

Hoja de
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EXCMO. AYUNTAMIENTO
MARZO
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