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1. Objeio

El objeto del presente proyecto es el de definir y valorar las obras de acondicionamiento
de un paseo peatonal maritimo existente en un tramo de costa en la urbanizacion Siesta

del Término Municipal de Santa Eularia des Riu (Ibiza).

2. Promotor del Proyecto

El promotor del proyecto es el AJUNTAMENT DE SANTA EULARIA DES RIU con
CIF P0705400J y domicilio en la Plaza de Espafia n° 1 (07840 Santa Eularia des Riu).

3. Emplazamiento

El acondicionamiento del paseo ‘maritimo se realizara aprovechando los trazados
peatonales existentes en el tramo de costa denominado SIESTA (SANTA EULARIA DES
RIU) entre los hitos 554 y 582 del limite de deslinde provisional de la zona de Dominio
Plblico Maritimo-Terrestre, en el T.M SANTA EULARIA DES RIU — IBIZA, segiin
los planos de deslinde provisional de la Demarcacién de Costas en Illes Balears, hoja n°

67 (Cal6 de S’Alga), sellados con fecha 14 de febrero de 2000.

A, Antecedenies y Jusiificacion del Proyecto

La zona turistica de Siesta data aproximadamente de los afios 60 y la mayoria de los
establecimientos turisticos se ubican en la linea de costa. Aunque se han ido realizando
por parte del Ayuntamiento algunas mejoras de las infraestructuras existentes, en la
actualidad la comunicacion mediante viales y peatonales es insuficiente y requiere una

nueva actuacion acorde con las instalaciones turisticas existentes.

Por ello se considera oportuna la adecuacion y embellecimiento de esta zona y sus

accesos, para la comunicacion de los establecimientos turisticos y hoteleros, la supresion
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de barreras arquitectdnicas, asi como dotar de una infraestructura adecuada para el
futuro desarrollo de esta zona turistica, de acuerdo con los objetivos de mejora y

modernizacion que el Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu mantiene en esta zona.

5. Descripcion del esiado aciual

El paseo peatonal maritimo de Siesta se inicia con la rampa de acceso a la playa del
Cal6 de s’Alga, situada a la altura del hito 556 del DPM-T. Dicha rampa presenta una
pendiente longitudinal del 18% y actualmente carece de iluminacion. El firme existente
consiste en terreno natural compactado por lo que es frecuente la formacion de surcos de
escorrentia en el terreno tras periodos de fuertes lluvias, lo que dificulta el acceso de los

usuarios de la playa y del resto de la zona litoral de Siesta.

Tras la rampa de acceso, el paseo continila por un camino de tierra de unos 3 m de
ancho que discurre en direcciéon Norte por la parte posterior de la playa del Calo de
s’Alga y comunica con una plataforma de hormigén. En esta zona se encuentra un talud
de unos 4 m de altura coronado por vegetacion natural (sabinar) y en cuyo pie hay
construido un muro de unos 60 m de logitud y alrededor de 1 m de altura, hecho de

bloque de hormigén a caravista y cuyo estado se encuentra deteriorado en varios puntos.
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A continuacion de la playa se encuentra una plataforma de hormigoén existente a modo
de muelle usado por los bafiistas para tomar el sol y para el acceso a las aguas de bafio.
Ocupa una superficie de 1.785 m’ y su capa superficial se encuentra algo deteriorada por
el uso y la erosién marina. Delimitando la parte posterior de la plataforma se elevan
diversos muros de cerramiento de los hoteles y apartamentos situados en esta zona, de
altura variable, los cuales algunos estan forrados parcialmente de mamposteria de piedra

y otros se encuentran a cara vista enfoscado con mortero blanco.
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A continuacién de la playa se encuentra una plataforma de hormigén existente a modo
de muelle usado por los bafiistas para tomar el sol y para el acceso a las aguas de bafio.
Ocupa una superficie de 1.785 m? y su capa superficial se encuentra algo deteriorada por
el uso y la erosién marina. Delimitando la parte posterior de la plataforma se elevan
diversos muros de cerramiento de los hoteles y apartamentos situados en esta zona, de
altura variable, los cuales algunos estan forrados parcialmente de mamposteria de piedra

y otros se encuentran a cara vista enfoscado con mortero blanco.
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A la altura del hito 568 del DPM-T. surge un sendero natural que conecta la plataforma
de hormigén con el Paseo Peatonal de Siesta. Este sendero tiene una longitud de unos
100 m y una anchura variable entre 1 y 2 m. A lo largo del margen interior del camino
se encuentra un pequefio talud vegetado principalmente por especies invasoras como la
Ufla de Gato (Carpobrotus edulis) y algunas introducidas (4gave ssp.), ademds de por

algunos individuos de sabina y Atriplex halimus.

Al final del sendero se encuentra el acceso publico peatonal a la costa desde la calle de
las Violetas, pavimentado mediante baldosas de terrazo rojas, que presenta por un lado
una pequefia rampa de hormigén de unos 5,50 m de longitud, una anchura variable entre
2,60 y 6 m y una pendiente proxima al 15%, que encara directamente con el sendero de
tierra, y por otro lado un escalon de unos 0,80 m de altura donde se localiza una palmera

joven (Phoenix sp.).
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Caminando desde este punto por la costa en direccién norte se encuentra a unos 15 m
una explanada de planta triangular de una superficie aproximada de 250 m?, con una
pendiente uniforme hacia el mar del 8%, rematado en su ribera con un muro de

mamposteria de piedra de altura variable.

La explanada se comunica por el norte con el Paseo Peatonal de la calle Rododembros a

través de un paso estrecho en la costa rocosa, de una anchura variable entre 0,50 y 2 m,
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que discurre a unos 4 m de altitud, bordeando el cerramiento de los apartamentos
turisticos de Puntamar situados en esa manzana. Este paso ofrece una gran inseguridad a
los usuarios que acceden a la costa por este lugar debido a su poca anchura y al salto de
altura que presenta. En este punto, en el nivel inferior, se encuentran antiguas casetas
embarcadero. El cerramiento de los apartamentos estd compuesto por un murete bajo de
bloque de hormigén de una altura de 20 a 40 cm y una valla ligera metdlica de altura
aproximada de 1,50 m, que bordea toda la parte costera de la manzana con una longitud

de unos 80 m.

Y
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8. Descripcion de las insialaciones y obras

A continuacién se describen las distintas actuaciones comprendidas en el presente

proyecto

6.1 Paseo flaritimo Peatonal

El acondicionamiento tiene como finalidad conectar toda la zona litoral de Siesta, desde
la rampa de acceso a la playa del Cald de s’Alga, situada a la altura del hito 556 del
DPM.-T. hasta el Paseo Peatonal de la urbanizacion, en las calles de las Violetas y los
Rododembros, a la altura del hito 581. Dicho paseo maritimo tendra una longitud total

aproximada de 400 m y una anchura variable dependiendo del tramo de 2,50 a 3 m.

El trazado del paseo se proyecta respetando las actuales zonas de paso, siendo objeto del
proyecto el de mejorar la accesibilidad y la calidad de estas zonas de paso y no la de

abrir vias nuevas.

La tipologia del paseo proyectado es variada y depende de las caracteristicas fisicas y
funcionales del entorno en que se encuentre el tramo, por ello se procede a describir sus

caracteristicas distinguiendo los siguientes tramos:

I.  Playadel Cal6 de s’Alga

II.  Plataforma de hormigén
[lI. Sendero de tierra
IV. Explanada Norte

V. Acceso alac/ Rododembros

Los cuatro primeros tramos discurren en su totalidad dentro del dominio publico
maritimo-terrestre (ver superficie de afeccion en el apartado 7 de esta Memoria y en el
plano n° 7 del documento Planos), mientras que en el tramo V se recupera una superficie
de 121 m? de servidumbre de transito que actualmente se encuentra inaccesible por un

cerramiento privado.
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6.1.1. Playa del Cal6 de s’Alga

Este tramo comprende la rampa de acceso a la playa del Cal6 de s’Alga y la parte
posterior de la misma, hasta la plataforma de hormigén situada en el mismo Cal6 de

s’Alga.

Las obras a realizar consisten en la pavimentacion de la rampa de acceso y del camino
peatonal existente de 3 m de anchura, la demolicién del muro existente en el talud
posterior a la playa y la construccion de un muro nuevo con cimentacién de hormigén

armado.

En la rampa de acceso se adecuara, por un lado, una rampa de una anchura minima de 3
m que permita el acceso a vehiculos (de mantenimiento, vigilancia, etc.) a la costa y, por
otro lado, unas escaleras de acceso de 2,50 m de anchura, construyendo en medio de los
dos una jardinera de forma triangular, de aproximadamente 27 m? de superficiey 1 m de

altura.

El pavimento previsto en este tramo consiste en una capa superficial de hormigén
desactivado en color beige, de espesor aproximado de 10 cm, sobre una solera de

hormigén HM-20 de 15 cm y una capa de nivelaciéon de machaca de 10 cm.

En el limite exterior del paseo se colocard un bordillo de hormigén armado in situ,
también coloreado en beige, de 0,30x0,40 m con hormigén HA-30/P/20/1llc, con el

objeto de contener el paseo y protegerlo del ambiente marino y de la erosién.

En el limite interior del paseo, en sustitucion del muro existente, y en la jardinera de la
rampa de acceso, se construira un muro de bloque de hormigén de 20 cm de espesor
forrado de mamposteria de piedra caliza, de 1 m de altura para la jardinera y 1,20 m para
el resto, ejecutado sobre un zuncho de hormigén armado HA-30/P/20/1ll¢, de 0,40x0,40

m.,
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6.1.2. Plataforma de hormigén

Este tramo comprende la plataforma de hormigén de superficie de 1.785 m? situada en

el Calo de s’Alga.

Las obras a realizar consisten basicamente en el saneado de la superficie de hormigén
existente de la plataforma actualmente sirve de zona de solarium para los turistas y
residentes que frecuentan dicha zona asi como el embellecimiento de los muros de

cerramiento que delimitan el talud en la parte posterior,.

En primer lugar se realizard un fresado de una profundidad de 10 cm de la capa
superficial de toda la plataforma, con objeto de eliminar la capa superficial erosionada y
fisurada por la accién del ambiente marino. La capa fresada se restituird con una capa de
10 cm de hormigén HM-20/P/Illc, resistente al ambiente marino incluyendo la parte

proporcional de juntas de dilatacion.

Con objeto de dar continuidad al paseo peatonal maritimo, se proyecta un estampado de
la capa superficial de hormigén en una anchura de 3 m en la zona interior adosada al
muro de contencion del talud, mediante una capa de hormigdn impreso HA-25/P/20/1Ilc

de 10 cm.

En dicho paseo se prevé la instalacion de 4 bancos de madera y 2 papeleras, ademas de
la sustitucion de los bordillos de las jardineras existentes por bordillos de piedra de

10x20 cm.

Se prevé el embellecimiento de los muros de cerramiento existentes mediante la
colocacién de un forro de mamposteria de piedra caliza, de tipologia similar a la

existente.
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6.1.3. Senderio de tieira

Este tramo transcurre desde la plataforma de hormigén del Cald de s’Alga hasta el

acceso a la costa de la calle peatonal de las Violetas.

Las obras a realizar consisten en la adecuacion del camino de tierra existente, la
construccion de un murete bajo en el limite interior del camino y el embellecimiento de

los muros de cerramiento existentes.

En este tramo se adecuard el camino de tierra existente mediante la nivelacion y
compactado del terreno, por lo que no se realizard ningin tipo de pavimentacién. Para
ello se normalizara al ancho variable actual a un ancho de 2,50 m en todo el camino,
respetando el limite exterior que permanece naturalizado y actuando sobre el limite
interior donde se localiza un pequefio talud de tierra cubierto totalmente de Ufia de Gato
(Carpobrotus edulis). En ningun caso se actuara sobre los individuos de sabina o

Atriplex halimus existentes.

Aprovechando el espacio disponible en el camino, se adecuardn tres refugios de
dimensiones 5,80x1,30 m destinados a la colocacion en cada uno de ellos 2 bancos y 1

papelera, para el descanso y esparcimiento de los transeuntes.

En el limite interior del camino y de los refugios se construird un murete de bloque de
hormigén forrado en su cara vista de mamposteria de piedra, que dara sensacién de
continuidad al paseo y contendra el talud de tierra existente. La altura de dicho murete
sera aproximadamente de 0,65 m a lo largo del camino, incrementandose hasta una

altura aproximada de 1,25 m en los tres refugios previstos.
Los muros de cerramiento existentes situados en el limite interior del camino, en este

tramo, también se forraran de mamposteria de piedra caliza, de la misma tipologia que

en los tramos anteriores.
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6.1.4. Explanada Norte

Este tramo, que conecta con el tramo anterior, comprende el acceso publico peatonal a
la costa desde la calle de las Violetas y la explanada de planta triangular situada a

continuacion del mismo.

Las obras a realizar consisten en la adecuacion del tramo final de la ¢/ de las Violetas y
la rampa de acceso, la construccion de unas escaleras en el escalén existente, la
construccién de una jardinera alrededor de la palmera existente, la pavimentacion y
entarimado del paseo maritimo peatonal y la explanada, asi como la demolicion del
actual vallado de cerramiento de Puntamar y la construccion en su lugar de un nuevo

muro de cerramiento.

En los ultimos 6 m del paseo peatonal de la calle de las Violetas se demolera el
embaldosado existente y se sustituird por un pavimento de losa de piedra calcarea,
despiece regular y caravista plana. También se pavimentard, con la misma tipologia, la
rampa de acceso y el tramo de paseo maritimo peatonal existente hasta la explanada. En
dicho tramo, el pavimento de losa de piedra se colocard sobre una solera de hormigon
HM-20 de 15 cm y una capa de nivelacion de machaca de 10 cm y se colocard en el

limite exterior un bordillo de piedra de 10x20 cm.

En el escaldn existente al final de la ¢/ de las Violetas se construira una escalera de 3 m
de ancho y una jardinera de planta trapezoidal que contendrd la palmera existente,
mediante un murete de bloque de hormigén de 0.50 m de alto, forrado de mamposteria
de piedra en todas las caras vistas. Como elemento de seguridad, se colocard una
barandilla de acero inoxidable a ambos lados de la escalera asi como en el lado exterior

de la rampa, de forma que el pasamanos superior quede a una altura de 1,10 m.

En la explanada se colocard un pavimento compuesto por pavimento de losa de piedra
en la franja exterior de la misma. En la parte interior de la explanada se colocard un
entarimado de madera de pino norte, compuesto por tablones de 4,20x0,12x0,045 m con

una separacion entre los mismos de 1 cm, rastreles de 4,50x0,09x0,09 m colocados a
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una distancia maxima de 0,50 m entre si y tornilleria vista de acero inoxidable, colocado
todo ello sobre tacos de hormigdn de 0,3x0,3 m y altura variable, equidistantes 0,50 m,
que soportan el entarimado y disminuyen la pendiente existente del 8% hasta alrededor

del 2%.

En el limite exterior de la explanada se recrecerd el muro de mamposteria de piedra
existente 0,50 m, sobre el que se colocard una talanquera compuesta por moédulos

prefabricados de madera de pino de 1,25 m de altura.

En el limite interior del paseo y la explanada se demolerd el actual vallado de
cerramiento de la parcela de Puntamar y se construird en su lugar un murete de bloque
de hormigén forrado de mamposteria de piedra, de 1 m de altura, rematado con una fiola
de piedra caliza de 50x10 cm, caravista pulida, y un cercado de malla protegida a simple

torsion, también de 1 m de altura.

6.1.5. Acceso a la ¢/ Rododembros

Este tramo conecta la explanada descrita en el apartado anterior con el paseo peatonal de
la calle Rododembros. Como se ha descrito en el apartado anterior, el paso existente es
insuficiente para el transito de la mayoria de las personas por lo que es necesario
habilitar una zona de transito suficientemente ancha y segura para el transito de

personas.

Las obras a realizar consisten en la demolicion del actual vallado de cerramiento de los
apartamentos Puntamar, la construccion de un paseo peatonal pavimentado de 2,60 m de

ancho y la construccion de un nuevo muro de cerramiento.

Debido a la peligrosidad del actual paso que comunica ambos extremos del tramo, se
hace necesario adecuar un espacio mas ancho que permita el libre acceso de los
transetntes, recuperando una superficie de servidumbre de transito de 121 m? de la
propiedad privada de los apartamentos Puntamar, como queda detallado en el Plano n°

8. Para ello, se demolera el actual vallado de cerramiento y se construird un nuevo muro
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retranqueado con respecto al anterior, de tal forma que permita la construccion de un
paseo peatonal de unos 2,60 m de ancho. La tipologfa del muro es la misma que la

descrita en el apartado anterior, siendo realmente una continuacion del mismo.

Para la construccion del paseo se colocard una capa de nivelacion de hormigéon HM-20,
de un espesor minimo de 15 cm, sobre la que se instalard un pavimento de losa de piedra
de la misma tipologia que los tramos anteriores, salvo en el tramo final de conexion con
el paseo de la ¢/ Rododembros donde se colocard un pavimento de losas de terrazo

idéntico al existente.

En el limite exterior del paseo se colocara una barandilla de seguridad compuesta por
una talanquera de madera de la misma tipologia que la instalada en el tramo anterior,

sobre un bordillo de hormigén HM-20 de 20 cm de ancho.

6.2 Mobiliario

Dado el entorno natural del proyecto, todos los elementos del mobiliario serdn de
materiales compatibles con el entorno como la madera o la piedra. A continuacion se

describen los distintos elementos del mobiliario comprendidos en el proyecto.

6.2.1. Papeleras

En la actualidad, la zona de estudio carece de papeleras publicas, por lo que se hace
necesario la colocacion de estos elementos para evitar el vertido de basuras an la zona

de dominio publico.

Se prevé la colocacién de 6 papeleras circulares de madera de pino de FDB modelo

Rustico, de 90 cm de alto y 48 cm de didmetro.
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6.2.2. Bancos

Se prevé la colocacion de 12 bancos de madera de teka de Fabregas modelo Alpino, de

1,70 m de longitud, colocados en grupos de dos, a lo largo del paseo maritimo peatonal.

En el tramo de la explanada Norte se prevé la construccion de 3 bancos curvos de
hormigén armado “in situ”, de 400x50x50 cm, sin respaldo, de color beige y bordes

redondeados, sujeto sobre zuncho de hormigén HM-20 de 30 cm de ancho.

6.2.3. Jardineras

En el tramo de la explanada Norte se prevé la colocacion de 3 jardineras de madera
tropical Moycosa modelo San Sebastian, de dimensiones 110x100x100 cm, encajadas

en el entarimado de madera.

6.2.4. Pérgola

En el tramo de la explanada Norte se prevé la construccion de una pérgola de madera
laminada de abeto tratado autoclave, de dimensiones 4x5 m y 3 m de alto, formada por
cuatro columnas de 16x16 cm de seccidn, sujetas a cuatro zapatas de hormigén HA-
30/P/20-IlIc, de dimensiones 0,40x0,40x0,40 m, mediante pletina metalica, dos vigas de
8x16 cm de seccion y 5 m de longitud y dos vigas de 10x12 cm de seccién y 4 m de
longitud, encastadas a las columnas mediante mecanizado, y lamas de canto romo de

9,5x2,1 cm de seccién y 4 m de longitud, encastadas a las vigas mediante mecanizado.

6.3 Alumbrado publico

Se proyecta una red de alumbrado publico en los principales tramos del paseo,
consistente en tres lineas de alumbrado independientes: una linea para el tramo I (Playa
del Cal6 de s’Alga), una linea para el tramo III (Sendero de tierra) y una linea para el

tramo IV-V (Explanada Norte y acceso a la ¢/ Rododembros).
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Los puntos de luz consistiran en luminarias empotradas en muro a una altura de 0,50 m,
con distribucién de luz asimétrica, de la marca Philips modelo Odyssey 300, equipada
con lampara Mastercolour 1XCDM-TD70W, carcasa de aluminio extruido version
antivandalica con difusor frontal de policarbonato (IK10) y difusor de aluminio. Las
luminarias estaran distribuidas linealmente cada 5 m como queda reflejado en los

planos.

Se prevé la instalacion de un total de 43 luminarias: 15 en el tramo I, 12 en el tramo IIl'y
16 en el tramo IV-V. La potencia total de la instalacion es de 3,79 kW y la iluminancia

minima en la superficie del paseo sera de 10 lux.

7. Ocupacion del dominio publico maritimo-terrestre.

Las obras e instalaciones proyectadas en el presente proyecto suponen la ocupacion del
dominio publico maritimo-terrestre de una superficie total de 2.757 m2, que se

desglosan de acuerdo con la siguiente tabla:

Superficie Tramo I 304 m?
Superficie Tramo II 1.801 m?
Superficie Tramo III 297 m’
Superficie Tramo [Vy V 355 m*
TOTAL 2757 m’

El plano n°® 7 que se acompafia muestra graficamente las superficies descritas.
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8. Documentos due integran el Proyecio
El presente proyecto se compone de los siguientes documentos:

1. MEMORIA

ANEJO N° 1: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

ANEJO N° 2: CALCULO LUMINICO

ANEJO N° 3: ESTUDIO GESTION RESIDUOS CONSTRUCCION-
DEMOLICION

ANEJO N° 4: REPORTAJE FOTOGRAFICO

2. PLANOS
EMPLAZAMIENTO
ESTADO ACTUAL
PLANTA GENERAL
PLANTA DETALLADA
SECCIONES
DETALLES
SUPERFICIE OCUPACION DEL DOMINIO PUBLICO
SUPERFICIE RECUPERADA DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO

3. PLIEGO DE CONDICIONES
4. PRESUPUESTO
MEDICIONES

CUADRO DE PRECIOS N° 1
PRESUPUESTO GENERAL
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9. Presupuesto

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material de los trabajos a la expresada
cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO
euros y TRES céntimos (543.068,03).

Asciende el Presupuesto de Ejecucién por Contrata de los trabajos a la expresada
cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS
DOCE euros y OCHENTA Y SEIS céntimos (753.312,86), de los que CIENTO
TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE euros y SETENTA Y UN

céntimos corresponden al IVA.

10. Plazo de Ejecucioén

El plazo de ejecucion estimado de las obras es de 6 meses.

11. Estudio Econémico - Financiero

Haciendo referencia al articulo 87 del Reglamento General para el desarrollo y
ejecucion de la Ley 22/1988, de 28 de julio se apunta que las obras e instalaciones
incluidas en el presente proyecto no generan una actividad econdmica por lo que no se

incluye un estudio econdmico — financiero.

12. Cumplimiento Ley de Costas

En cumplimiento del articulo 96 del Reglamento General para el Desarrollo y Ejecucion
de la Ley 22/1988 de 28 de Julio, de Costas, se declara que el presente proyecto cumple
todas las prescripciones y Normas Generales y Especificas de la mencionada Ley y su

Reglamento.
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13. Declaracion de Obra Compleia

De acuerdo con lo establecido en el articulo 21 de la Ley de Contratos del Estado y el
articulo 58 de su Reglamento aprobado por Decreto 3410/75 se manifiesta expresamente
que el proyecto se refiere a Obra Completa en el sentido de que es susceptible de ser
entregado al uso publico, sin perjuicio de las modificaciones que puedan ser

introducidas a posteriori.

14, Conclusion

Con lo expuesto en esta memoria y demas documentos del proyecto se considera lo
suficientemente detallado a los efectos que se contrae, esperando merezca la aprobacion

de la Superioridad.

Jan José Lemm Palma de Mallorca.

Ingeniero de Caminos Septiembre de 2009
Co0l.9.408
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DOCUMENTOS QUE CONTIENE:

1. MERMORIA
2. PLIEGO DE CONDICIONES
3. PRESUPUESTO

4, PLANOS
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1. MIEMORIA
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MEMORIA

1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1.
2.2.
2.3.
2.4,
2.5.

PRESUPUESTO ]

PLAZO DE EJECUCION

NUMERO DE TRABAJADORES INTERVINIENTES EN LA OBRA.
DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA.

UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA

3. DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCI@N DE LOS RIESGOS
LABORALES DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.

3.1.
3.2,

TRAFICO RODADO, CIRCULACIONES PEATONALES
INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE
ORIGINAN RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACION DE
LOS TRABAJOS DE LA OBRA.

3.2.1. Lineas eléctricas subterraneas
3.2.2. Conducciones de agua.

3.3.

SUPERFICIES PREVISTAS PARA ACOPIOS.

4, ANALISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA.

A1,
4.2.
4.3.
4.4,
4.5,

4.6.
AT.
4.8.

TRABAJOS TOPOGRAFICOS

DEMOLICIONES

MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES

RELLENOS. CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDOS

TRABAJOS DE HORMIGONADO Y EJECUCION DE OBRAS DE
FABRICA ]

COLOCACION CON GRUA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS
PAVIMENTACIONES

INSTALAGIONES, CONDUCCIONES Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACION

5. PROTECCIONES PROYECTADAS

5.1.
5.2,

PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA
OBRA

6. PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

7. INSTALACIONES PROVISIONALES
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7.1. INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES
7.2. INSTALACION CONTRA INCENDIOS EN LA OBRA

8. FORMACION E INFORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD.

9. PLAN DE EMERGENCIAS
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1. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.

El equipo proyectista redacta el presente Estudio de Seguridad y Salud con el objetivo
de crear una base para la realizacién del Plan de Seguridad y Salud por parte de la
empresa adjudicataria, de acuerdo a lo establecido en el Art. 7.1 del R.D. 1627/97 de
obras de construccion.

Se intenta definir, aquellos riesgos que presenta el desarrollo de los trabajos, en medio
de todo el conjunto de circunstancias de dificil concrecion que lleva emparejadas la
realizacion del ACONDICIONAMIENTO DE PASEO PEATONAL MARITIMO EN LA
URBANIZACION SIESTA EN EL T.M. SANTA EULARIA DES RIU.

Se intenta evitar los posibles accidentes de personas que, penetrando en la obra, sean
ajenas a ella.

Se pretende ademas, evitar los accidentes blancos o sin victimas, por su gran
trascendencia en el funcionamiento normal de la obra, al crear situaciones de parada o
de estrés en las personas que trabajan en ella o en su caso haber podido ser causa
eficiente de algun accidente.

Se espera conseguir que el proceso constructivo sea seguro y se pueda realizar la
obra sin accidentes laborales ni enfermedades profesionales, para ello es necesaria la
colaboracion entre la Direccién Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud, el
Jefe de Obra, el Encargado de Seguridad y los representantes de los trabajadores.

2. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

El presente Estudio de Seguridad y Salud hace referencia a los trabajos necesarios
para la puesta en funcionamiento de los todos los servicios propios de una
urbanizacién.

2.1 PRESUPUESTO

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material de los trabajos a la expresada cantidad
de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO euros y TRES
céntimos (543.068,03), y el Presupuesto de Ejecucion por Contrata a la expresada
cantidad de SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE euros y
OCHENTA Y SEIS céntimos (753.312,86), de los que CIENTO TRES MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE euros y SETENTA Y UN céntimos corresponden
al IVA.

2.2 PLAZO DE EJECUCION

Se propone como plazo razonable de ejecucion SEIS meses (6), plazo que comenzara
a contar de la fecha de la firma del acta de comprobacion del replanteo.
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2.3 NUMERO DE TRABAJADORES INTERVINIENTES EN LA OBRA

El nimero maximo de trabajadores, base para el calculo de consumo de los equipos
de proteccién individual, asi como para el calculo de las instalaciones provisionales
para los trabajadores, sera 10. Este calculo corresponde al nimero de maxima
contratacién, en él quedan englobadas todas las personas que intervendran en el
proceso de construccion de la obra, independientemente de su afiliacion empresarial o
sistema de contratacion.

2.4 DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA

El proyecto consta de una serie de actuaciones constructivas claramente diferenciadas
y que se describen en la Memoria.

2.5 UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
Desde el punto de vista del proceso constructivo se distinguen las siguientes unidades:

Trabajos topograficos.

Demoliciones.

Movimiento de tierras. Excavaciones.

Rellenos. Carga, transporte y vertidos.

Trabajos de hormigonado y ejecucién de obras de fabrica.

Colocacién con grua de elementos prefabricados.

Firmes y pavimentaciones.

Instalaciones, conducciones y obras complementarias de urbanizacion.
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3. DATOS DE INTERES PARA LA PREVENCION DE LOS RIESGOS LABORALES
DURANTE LA REALIZACION DE LA OBRA.

3.1 TRAFICO RODADO Y CIRCULACION DE PEATONES.

Se sefialaran, de acuerdo con la normativa vigente los cruces, pistas y lugares de
acceso de vehiculos, asi como se situaran las oportunas sefiales de advertencia de
salidas de camiones y limitacién de velocidad.

Se recuerda que debido a la existencia de interferencias con el trafico rodado, en todo
momento sera de aplicacién el Cédigo de Circulacidén y el contenido de la Norma de
Carreteras 8.3-IC de sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminaciéon de
obras fijas fuera de poblado promulgada por el MOPU.

No se podra dar comienzo a ninguna tarea en obra con afeccioén a via de circulacién
abierta al trafico, si no se han colocado las sefiales informativas de peligro y de
delimitaciéon previstas, en cuanto a tipos, nimero y modalidad de disposicién, en las
normas 8.3-IC.

Debe preverse la imposibilidad de que terceras personas resulten afectadas por las
obras. Todas las zonas de paso que transcurran en las inmediaciones de la obra se
protegeran para evitar atropellos, golpes y demas riesgos.

Se tendra especial cuidado en la sefalizacidn y vigilancia de las areas de trabajo de
especial riesgo, con el fin de impedir la aproximacion de personal no autorizado a las
mismas.

3.2 INTERFERENCIAS CON LOS SERVICIOS AFECTADOS, QUE ORIGINAN
RIESGOS LABORALES POR LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA
OBRA.

Las interferencias con conducciones de toda indole, han sido causa eficiente de
accidentes, por ello se considera muy importante detectar su existencia y localizacién
exacta sobre el terreno en el que se va a construir, con el fin de poder detectar y
evaluar claramente los diversos peligros y riesgos. Se debera conocer previo inicio de
los trabajos los planos de las interferencias con los servicios existentes.

Se han detectado interferencias con una linea aérea telefonica, lineas eléctricas
aéreas y enterradas y conducciones de agua.

Antes del inicio de las obras el contratista debera solicitar a las comparias
suministradoras los planos de los servicios existentes de la zona de proyecto.

Se tomaran las siguientes medidas de seguridad:
3.2.1 Lineas eléctricas aéreas

- Se solicitard a la Compaiiia Instaladora, por escrito, proceder al descargo de la
linea, su desvio, o en caso necesario su elevacion.
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- En el caso de que no se pueda realizar lo anterior, se consideraran unas distancias
minimas de seguridad, medidas entre el punto mas préximo con tensién y la parte
mas cercana del cuerpo o herramienta del obrero o de la maquina considerando
siempre la situacion mas desfavorable.

Se dan como condiciones minimas de seguridad las siguientes:
3m. paraT <66.000 V.
5m. paraT >66.000 V.

- Las maquinas de elevacién deben llevar unos enclavamientos o bloqueos de tipo
eléctrico 0 mecanico que impidan sobrepasar estas distancias minimas de
seguridad.

- Para las maquinas como gruas, palas, excavadoras... se sefializaran las zonas
que no deban traspasar y, para ello se interpondran barreras que impidan todo
contacto con las partes en tensién.

- Se colocaran barreras de proteccion, formadas generalmente por soportes
colocados verticalmente y cuyo pié estd sélidamente afincado en el suelo,
arriostrados por medio de cables, unidos por largueros o tablas. Los largueros o las
tablas deben impedir el acceso a la zona peligrosa. El espacio vertical maximo
entre los largueros o las tablas no debe de sobrepasar de 1,00 metro.

- En lugar de colocar los largueros o las tablas, se pueden utilizar cables de
retencién provistos de la adecuada sefializacién.

- Deben de colocarse barreras de proteccion en cada lado de la linea aérea.

3.2.2 Lineas eléctricas subierréaneas

Antes de comenzar los trabajos en obras con posibles interferencias de lineas
eléctricas enterradas es recomendable atender a las siguientes normas:

- Informarse si en la zona de obras pudiera estar enterrado algin cable. Tratar de
asegurarse de la posicion exacta. En caso de duda solicitar informacion de un
supervisor de la compania afectada.

- Gestionar antes de ponerse a trabajar con la compafiia propietaria de la linea la
posibilidad de dejar los cables sin tensién.

- En caso de dudar, tratar a todos los cables subterraneos como si fueran cargados
con tensién.

- No tocar o intentar alterar la posicién de ningln cable.

- Se procurara no tener cables descubiertos que puedan sufrir por encima de ellos el
paso de maquinaria o vehiculos, asi como posibles contactos accidentales por
personal de obra y ajeno a la misma.

- Utilizar detectores de campo capaces de indicarnos trazado y profundidad del
conductor.

- Emplear sefializacién indicativa del riesgo, siempre que sea posible, indicando la
proximidad a la linea en tension y su area de seguridad.

- Sefializacién exterior de conducciones de electricidad y distancias para areas de
seguridad.

- A medida que los trabajos siguen su curso se velara porque se mantengan en
perfectas condiciones de visibilidad y colocacién la sefalizacion anteriormente
mencionada.

- Informar a la Companfia propietaria inmediatamente, si un cable sufre dafo.
Conservar la calma y alejar a todas las personas para evitar riesgos que puedan
ocasionar accidentes.
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Normas basicas de realizacién de los trabajos:

- No utilizar picos, barras, clavos, horquillas, utensilios metalicos puntiagudos en
terrenos blandos (arcillosos) donde puedan estar situados cables subterraneos.

- Los trabajadores empleados en los trabajos con posible presencia y riesgo de
contacto eléctrico estaran dotados de prendas de proteccidbn personal y
herramientas aislantes.

Para la realizacion de los trabajos distinguiremos dos casos:

o Se conoce perfectamente su trazado y profundidad

Si la linea esta recubierta con arena, protegida con fabrica de ladrillo y sefializada con
cinta (generalmente indicativa de la tensién), se podra excavar con maquinas hasta
0,50 m. de conduccidn (salvo que previamente de conformidad con la companiia
propietaria nos hubiera sido autorizado realizar trabajos a cotas inferiores a la
sefialada anteriormente) y a partir de aqui se utilizara la pala manual.

o No se conoce exactamente el trazado, la profundidad y la proteccion.

Se podra excavar con maquina hasta 1,00 m. de conduccién, a partir de esta cota y
hasta 0,50 m. se podra utilizar martillos neumaticos, picos, barras, etc... y a partir de
aqui, pala manual.

Con caracter general, en todos los casos, cuando la conduccién quede al aire, se
suspendera o se apuntalara, se evitara igualmente que pueda ser dafada
accidentalmente por maquinaria, herramientas, etc... asi como si el caso lo requiere,
obstaculos que impidan el acercamiento.

Una vez descubierta la linea, para continuar los trabajos en el interior de las zanjas,
pozos... se tendrd en cuenta como principales medidas de seguridad, el cumplimiento
de las cinco reglas siguientes:

Descargo de la linea.

Bloqueo contra cualquier alimentacion.

Comprobacién de la ausencia de tension.

Puesta a tierra y en cortocircuito.

Asegurarse contra posibles contactos con partes cercanas en tensién, mediante su
recubrimiento o delimitacién.

orhow0N=

(Estas medidas de seguridad se realizaran siguiendo el orden de 1 a 5, en la
actualidad existen aparatos llamados detectores de campo, capaces de indicarnos el
trazado y la profundidad de la linea. La precisién de estos aparatos es funcién de su
sensibilidad y de la tensién del conductor).

3.2,2 Conducios de agua.

Cuando haya que realizar trabajos sobre conducciones de agua tanto de
abastecimiento como de saneamiento, se tomaran las medidas que eviten que

Estudio de Seguridad y Salud-




Proyecto de acondicionamiento de Paseo Peatonal Maritimo en la urbanizacion Siesta (Sta Eularia des Riu)

accidentalmente se dafien estas tuberias y en consecuencia se suprima el servicio;
éstas son:

Identificacion:

- Se solicitaran los planos de los servicios afectados, a fin de poder conocer
exactamente el trazado y profundidad de la conduccién.

Sefializacion:

- Una vez localizada la tuberia, se procedera a sefializarla, marcando su direccién y
profundidad.

Recomendaciones de ejecucion:

- Es aconsejable no realizar excavaciones con maquina a distancias inferiores a
0,50 m. de la tuberia en servicio. Por debajo de esta cota se utilizara la pala
manual.

- Una vez descubierta la tuberia, caso en que la profundidad de la excavacion sea
superior a la situacién de la conduccion, se suspendera o apuntalara a fin de que
no rompa por flexion en tramos de excesiva longitud, se protegera y sefalizara
convenientemente para evitar que sea dafiada por maquinaria, herramientas...

- Esta totalmente prohibido manipular valvulas o cualquier otro elemento de la
conduccién en servicio si no es con la autorizacién de la Compafiia Instaladora.

- No almacenar ningun tipo de material sobre la conduccion.

- Esta prohibido utilizar las conducciones como punto de apoyo para suspender o
levantar cargas.

Actuaciones en caso de rotura o fuga en la canalizacion:

Comunicar inmediatamente con la Compaiiia Instaladora y paralizar los trabajos hasta
que la conduccién haya sido reparada.

3.2 SUPERFICIES PREVISTAS PARA ACOPIOS.

Se acopiaran los distintos materiales de forma ordenada y repartida en la superficie
prevista para ellos; de forma que no se encuentren en las zonas de paso ni
entorpezcan la libre circulacién en la zona y que faciliten su utilizacién segun el orden
de los trabajos.

4 ANALISIS DE LAS UNIDADES CONSTRUCTIVAS DE LA OBRA.

En este apartado se contempla la identificacién de los posibles riesgos y se indican las
normas o medidas preventivas a aplicar en obra.

La obra en cuestion exige un desplazamiento permanente de vehiculos y personas de
un tajo a otro o dentro de los mismos. De ahi que primeramente recogeremos unas
medidas generales para el conjunto de la obra y posteriormente se desglosaran las
unidades constructivas.
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Dentro del conjunto de causas por las que se producen accidentes por circulacion de
vehiculos, se pueden considerar primordiales: La mala planificacion del trafico, la
sefializacion defectuosa (referida a la provisional) y las maniobras de marcha atras mal
dirigidas.

En relacién con las normas de seguridad, adquiere especial relevancia el trafico, por la
posibilidad de colisiones con maquinas y también posibles accidentes con terceros por
sefializacion incorrecta o insuficiente.

- Por lo expuesto se intentarda mantener una correcta planificacién de los desvios y
su sefializacion.  (Instruccién 8.3. 1.C.)

- Las sefiales han de ser claras, sencillas y muy visibles sin dar lugar a
equivocaciones.Se recuerda que la sefializacién excesiva pierde efectividad, pero
tampoco debe ser precaria, pues dejaria de advertir algun peligro.

- Debe utilizarse la sefalizaciéon avanzada, ésta es la que colocada a distancia del
lugar de trabajo permite al usuario de la via publica la eleccién de otro itinerario.

En todos los casos es importante tener presente que trabajando en espacios publicos
en servicio, es preciso retirar toda la maquinaria al terminar la jornada laboral por lo
que es necesario determinar un lugar, lo mas llano posible y con espacio suficiente,
para realizar el estacionamiento nocturno o fuera de la jornada laboral.

En todo caso la zona de trabajo estara acotada y convenientemente sefializada, se
organizaran previamente las fases de la obra por zonas, teniendo en cuenta la
necesaria continuidad del trafico rodado y maritimo y la accesibilidad peatonal a las
diferentes areas en condiciones satisfactorias de seguridad y funcionalidad.

Existira una dotacion suficiente de medios auxiliares de paso o acceso, tales como
escaleras para zanjas, planchas de cruce, tableros...

Dotacion suficiente de medios complementarios de prevencién de riesgos, tales como
riego contra el polvo, extintores contra incendios, puesta a tierra de instalaciones
eléctricas...

Todo trabajador que se incorpore a las obras, ya sea de la Contrata principal, de una
subcontrata o trabajador auténomo, recibira con anterioridad al inicio de su actividad,
la informacion necesaria para conocer las actividades del tajo correspondiente, los
riesgos derivados de las mismas, las normas incluidas en el Plan de Seguridad y
Salud de las obras y sus obligaciones en materia de prevencién de riesgos laborales y
seguridad.

Antes del inicio de cualquier actividad se debera proceder, por parte del responsable
de la unidad correspondiente, a la comunicacién al Coordinador de Seguridad y Salud
del alcance del trabajo a realizar, de la maquinaria a utilizar, de los equipos humanos
asignados y de la informacién facilitada a cada uno de sus componentes.

Si el Coordinador lo considera conveniente se realizaran reuniones complementarias
de informacién y formacién para garantizar el perfecto conocimiento de los trabajos y
medios a poner en practica para evitar riesgos evitables y disminuir la probabilidad de
aquellos que no lo sean.

No se podra acceder, circular o permanecer en el interior del recinto de las obras sin
tener conocimiento de las normas relativas a protecciones individuales y colectivas
incluidas en el Plan de Seguridad y Salud.
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A tal efecto, la Sefalizacion Obligatoria en el interior de la obra estara de acuerdo con
el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril.

4.1 TRABAJOS TOPOGRAFICOS
Identificacion de los posibles riesgos:

- Caida a distinto nivel, caidas en altura

- Caida de objetos sobre los trabajadores.

- Ruido ambiental y puntual, (uso de martillos, martillos neumaticos, compresor).
- Heridas con objetos punzantes

- Polvo ambiental, produccion de atmosferas saturadas de polvo en suspension.
- Proyeccién de particulas a los ojos

- Atropellos

- Trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas adversas

Normas o Medidas preventiivas:

- Antes del inicio de los trabajos de campo, se realizara una inspeccion, con objeto
de sefalar los lugares de observacion y los recorridos a realizar, detectando los
posibles peligros y la forma de sortearlos o eliminarlos.

-  Todos los medios a utilizar, como cintas, jalones, banderas, miras, etc., deben ser
de material no conductor de la electricidad y carecer en lo posible de partes
metalicas u otros materiales, capaces de crear campos de electricidad estatica.

Normas de comportamiento para el responsable del trabajo:

- Indicara al personal a su mando de los posibles peligros y la forma de superarlos
durante el trabajo.

- Dotara al personal de los medios necesarios para realizar con seguridad y sin
riesgos su trabajo.

4.2 DERMOLICIONES
Ideniificacion de los posibles riesgos:

- Caida a distinto nivel
- Caida de objetos sobre los trabajadores, (escombro).
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- Ruido ambiental y puntual, (uso de martillos, martillos neumaticos, compresor).
- Heridas con objetos punzantes

- Polvo ambiental, produccién de atmésferas saturadas de polvo en suspensién.
- Proyeccioén de particulas a los ojos

- Vibraciones, (uso de martillos neumaticos).

- Quemaduras

- Vuelco de tabiques o tabicones sobre las personas, (puede ser forzado o

accidental).

- Sobre esfuerzos, transporte de elementos pesados; posturas obllgadas trabajos

de larga duracién).

Normas o Medidas preveniivas:

- Organizacién previa de las fases de la obra por zonas, teniendo en cuenta la
necesidad de dar continuidad al trafico rodado y la accesibilidad peatonal en

condiciones satisfactorias de seguridad y funcionalidad.
- Acordonamiento, proteccién y sefializacién exhaustiva de la zonas en obra.

- Perfecta delimitacién de las areas de acopio, de las zonas de estacionamiento y
trabajo de la maquinaria y de los puntos de entrada y salida de vehiculos de

transporte.
- Dotacién suficiente de medios auxiliares de paso o acceso.

- Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan verse afectados por
la demoliciéon, como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillas, arboles,

farolas.

- Antes de iniciar la demoliciéon se neutralizaran las acometidas de las instalaciones,

de acuerdo con las Comparias suministradoras.

- Sien lazona de las obras se encontrase alguna edificacién u otro tipo de obra de
fabrica a demoler, el jefe del tajo dara instrucciones claras sobre la forma de

acometer los trabajos.

- Para evitar en lo posible el intrusismo de terceros en los tajos, en cada uno de
éstos deberan colocarse carteles que claramente sefialen la prohibicién de pasar,
tanto a vehiculos como a personas, tal y como ya se ha sefialado anteriormente.

- Se dispondra en obra, para proporcionar en cada caso el equipo indispensable al
operario, de una provisidn de palancas, cufias, barras, puntales, picos, tablones,
bridas, cables con terminales como gafas o ganchos y lonas o plasticos, asi como
cascos, gafas antiimpactos, careta antichispas, calzado de seguridad y otros
medios que puedan servir para eventualidades o socorrer a los operarios que

puedan accidentarse.

- Cuando el ambiente pulvigeno que se produce es considerable, el material debe
humedecerse. Se dejaran previstas tomas de agua para el riego para evitar la

formacion de polvo, durante los trabajos.

- Se tomaran las medidas necesarias para evitar que el salto de particulas pueda

producir dafios a los trabajadores.
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- Una vez finalizada la demolicidn, se hara una revisién general. Las vallas,

sumideros, arquetas, pozos y apeos quedaran en perfecto estado de servicio.

- Los compresores, martillos neumaticos o similares, se utilizaran previa

autorizacion.

- Sji se utiliza martillo neumatico se tomaran las medidas de uso del martillo

neumatico.

- Se acordonara la zona bajo los tajos de martillos en prevencion de dafios a los

trabajadores que pudieran entrar en la zona de riesgo.

- Cada tajo con martillos, estara formado por dos cuadrillas que se turnaran en cada
hora, en prevencién de lesiones por permanencia continuada recibiendo

vibraciones.

- Los trabajadores que de forma continuada realicen los trabajos con el martillo

neumatico, seran sometidos a un examen médico periédicamente.

- En el acceso a un tajo de martillos, se instalaran sobre pies derechos, sefiales de
“obligatorio el uso de proteccién auditiva’, “obligatorio el uso de gafas

antiproyecciones” .

4.3 MOVIMIENTO DE TIERRAS. EXCAVACIONES
Identificacion de los posibles riesgos:
- Deslizamientos de tierras y / o rocas.

- Alud de tierras y/o rocas por alteraciones de la estabilidad rocosa de una ladera.
- Desprendimientos de tierra y / o rocas

- Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas de la maquinaria para

movimiento de tierras.
- Caidas de personal y / o de cosas a distinto nivel.

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorologicas

adversas, (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).

- Problemas de circulacion interna, (barros debidos a mal estado de las pistas de

acceso o circulacion).

- Caidas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos; embarrados).

- Contactos directos con la energia eléctrica.
- Interferencias con conducciones enterradas y aéreas.

- Los riesgos potenciados u originados por terceros, (intromision descontrolada en

la obra durante las horas dedicadas a produccion o descanso).
- Ruido ambiental y puntual.
- Sobre esfuerzos.
- Polvo ambiental.
- Caidas de personas al interior de la zanja, (falta de sefializacién o iluminacién).

- Atrapamiento de personas con los equipos de las maquinas, (con la cuchara al

trabajar refinando).
- Golpes por objetos desprendidos.
- Caidas de objetos sobre los trabajadores.
- Caidas de personas al entrar y al salir de los pozos.

- Caidas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, (ausencia de

iluminacion, de sefializaciéon o de oclusion).
- Derrumbamiento de las paredes de la zanja.
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- Asfixia, (por gases procedentes de alcantarillado o simple falta de oxigeno).

Normas o Medidas preventivas:

- Al descubrir cualquier tipo de conduccion subterranea u otras, se paralizaran los
trabajos avisando a la Direccion de Obra para que dicte las acciones de seguridad

a seguir.

- Cuando se suprima o sustituya una sefial de trafico se comprobara que el resto de

la sefalizacion esta acorde con la modificacion realizada.

- Todos los caminos se dimensionaran en funcién de los vehiculos que deban

circular y se mantendran en buen estado de conservacion.

- Todo trabajo que pueda producir caida de materiales sobre un camino o zona
transitable debera ser sefializado. Si fuera necesario se cortard el trafico en

momentos clave

- Se evitara la formacion de polvo y los operarios estaran protegidos

adecuadamente frente a ambientes pulvigenos.

- El acopio de tierras o de materiales se situara a mas de 2 metros del borde de la

excavacion (evitando sobrecargas y vuelcos del terreno).

- Se eliminaran todos los bolos o viseras, de los frentes de excavacién que por su

situacién ofrezcan riesgo de desprendimiento.

- Se inspeccionaran las entibaciones por el jefe de obra, encargado o el capataz

antes del inicio de cualquier trabajo en la coronacion o en la base.

- Se paralizaran los trabajos al pie de entibaciones si estas no presentan una

garantia de estabilidad, no son firmes u ofrecen dudas.

- Se prohiben los trabajos en la proximidad de postes eléctricos, cuya estabilidad no

guede garantizada antes del inicio de las tareas.

- La circulacién de vehiculos se realizara a una distancia del borde de la
excavacion.

- Se acotara el entorno y se prohibe trabajar dentro del radio de accién del brazo de
una maquina para el movimiento de tierras. Se prohibe la realizacién de replanteos
o de mediciones en las zonas donde estdn operando las maquinas para el
movimiento de tierras. Antes de proceder a las tareas anunciadas, serd preciso

parar la maquinaria, o alejarla a otros tajos.

- El acceso y salida de la excavaciéon se efectuara mediante una escalera sélida,
anclada en el borde superior de la excavacién y estara apoyada sobre una
superficie sélida de reparto de cargas. La escalera sobrepasara en 1 m., el borde
de la excavacién. Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales...) a una
distancia inferior a los 2 m., del borde de la excavacién. Se revisaran los taludes

tras la interrupcién de los trabajos antes de reanudarse de nuevo.
- Cuando la profundidad de la excavaciéon sea igual o superior a los 2 m.

protegeran los bordes de coronacibn mediante una barandilla reglamentaria
(pasamanos, liston intermedio, y rodapié) situada a una distancia minima de 2 m.

del borde.

- Se efectuara el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen), en el interior

de las zanjas para evitar que se altere la estabilidad de los taludes.
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- En zanjas o pozos de profundidad mayor de 1, 3 m., siempre que haya operarios
trabajando en su interior, se mantendra uno de retén en el exterior, que podra
actuar como ayudante en el trabajo y dara la alarma en caso de producirse alguna

emergencia.

- Antes de iniciar los trabajos de extendido y compactado deben vallarse y

sefializarse los huecos que existan.

- Cuando camiones o maquinas deban de manera esporadica cruzar caminos,
carreteras o vias férreas, para su traslado de un tajo a otro, el jefe del tajo asistira
personalmente a la maniobra, siendo su responsabilidad la organizaciéon de estos

cruces.

- Cuando de manera continua los caminos deban cruzar una via de circulacion, se

dispondra con anticipacién la sefializacién necesaria.

- Si el trafico es intenso, dispondra de sefialistas que corten el trafico. Para organizar

estos cruces, solicitara la oportuna autorizaciéon de las autoridades competentes.

- En trabajos nocturnos, el personal utilizaré prendas reflectantes, cuando trabaje en

zona préxima a circulacion de vehiculos.

- Las magquinas para el movimiento de tierras, estaran dotadas de faros de marcha
hacia delante y de retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automatica de
retroceso, retrovisores en ambos lados, pértico de seguridad antivuelco vy

antiimpactos y un extintor.

- Las maquinas seran inspeccionadas diariamente controlando el buen
funcionamiento del motor, sistemas hidraulicos, frenos, direccién, luces, bocina

retroceso, transmisiones, cadenas y neumaticos.

- Se prohibe expresamente trabajar con maquinaria para el movimiento de tierras en
la proximidad de la linea eléctrica hasta la conclusion de la instalacion de la

proteccién ante contactos eléctricos.

- Si se produjese un contacto con lineas eléctricas con la maquinaria con tren de
rodadura de neumaticos, el maquinista permanecera inmévil en su puesto y
solicitara auxilio por medio de las bocinas. Antes de realizar ninguna accién se
inspeccionara el tren de neumaticos con el fin de detectar la posibilidad de puente
eléctrico con el terreno; de ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el
maquinista saltara fuera de la maquina sin tocar, al unisono, la maquina y el

terreno.

- Las maquinas en contacto accidental con lineas eléctricas seran acordonadas a
una distancia de 5 m, avisandose a la companiia propietaria de la linea para que
efectle los cortes de suministro y puestas a tierra necesarias para poder cambiar

sin riesgos, la posicién de la maquina.

- Antes del abandono de la cabina, el maquinista habra dejado en reposo, en
contacto con el pavimento (la cuchilla, cazo...), puesto el freno de mano y parado
el motor extrayendo la llave de contacto, para evitar los riesgos por fallos del

sistema hidraulico.

- No se permite el transporte de personas sobre las maquinas para el movimiento de

tierras, para evitar los riesgos de caidas o atropellos.

- Cuando sea imprescindible que un vehiculo de carga o maquina se acerque a un
borde ataluzado se dispondran topes de seguridad comprobandose previamente la

resistencia del terreno al paso del mismo.
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- Se prohiben las labores de mantenimiento o reparacién de maquinaria con el motor
en marcha, en prevencién de riesgos innecesarios.

- Debera disponerse correctamente la carga de tierras en los camiones, no
cargandolos mas de lo admitido.

4.4 RELLENOS. CARGA, TRANSPORTE Y VERTIDOS.
Identificacion de los posibles riesgos:

- Deslizamientos o desprendimientos de tierras y / o rocas.

- Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas de la maquinaria para
movimiento de tierras.

- Caidas de personal y / o de cosas a distinto nivel.

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteoroldgicas
adversas, (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).

- Problemas de circulacion interna.

- Caidas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos; embarrados).

- Contactos directos con la energia eléctrica.

- Los riesgos potenciados u originados por terceros, (intromisién descontrolada en
la obra durante las horas dedicadas a produccién o descanso).

- Ruido ambiental y puntual.

- Sobre esfuerzos.

- Polvo ambiental.

- Caidas de personas al interior de la zanja, (falta de sefializacién o iluminacién).

- Atrapamiento de personas con los equipos de las maquinas, (con la cuchara al
trabajar refinando).

- Golpes por objetos desprendidos.

- Caidas de objetos sobre los trabajadores.

- Caidas de personas al caminar por las proximidades de un pozo, (ausencia de
iluminacion, de sefializaciéon o de oclusion).

Normas o medidas preveniivas:

- Todo el personal que maneja los camiones, dumper, (apisonadoras o
compactadoras), serad especialista en el manejo de estos vehiculos, estando en
posesion de la documentacion de capacitacion acreditativa.

- Todos los vehiculos seran revisados periédicamente, en especial en los érganos
de accionamiento neumatico, quedando reflejadas las revisiones en el libro de
mantenimiento.

- Se prohibe sobrecargar los vehiculos por encima de la carga maxima admisible,
gue llevaran siempre escrita de forma legible. Todos los vehiculos de transporte de
material empleados especificaran claramente la “Tara” y la “Carga maxima”.

- Se prohibe el transporte de personal fuera de la cabina de conduccién y/o en
numero superior a los asientos existentes en el interior.

- Cada equipo de carga para rellenos seran dirigidos por un jefe de equipo que
coordinara las maniobras.
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- Se regaran periddicamente los tajos, las cargas y cajas de camidn, para evitar las
polvaredas. (Especialmente si se debe conducir por vias publicas, calles y

carreteras)

- Se instalaran en el borde de los terraplenados de vertido, sélidos topes de

limitacién de recorrido para el vertido en retroceso, a las distancias necesarias.

- Todas las maniobras de vertido en retroceso seran dirigidas por el capataz, jefe de

equipo, encargado de seguridad.

- Durante el vertido en el avance, se dejara un caballén de tierra, que sirva como

tope para vehiculos.

- El relleno progresara por capas completas de la superficie de trabajo, evitando

desniveles.

- Se prohibe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. (como
norma general) en torno a las compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
(La visibilidad del maquinista es inferior a la deseable dentro del entorno

sefialado).

- Todos los vehiculos, para las operaciones de relleno y compactacion seran

dotados de bocina automatica de marcha hacia atras.

- Se sefalizaran los accesos a la via publica, mediante las sefiales normalizadas de

N

“peligro indefinido”, “peligro salida de camiones” y “STOP”.

- Los vehiculos de compactacion y apisonado iran provistos de cabina de seguridad
de proteccion en caso de vuelco. Los vehiculos utilizados estan dotados de la

pbliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.

- Se estableceran a lo largo de la obra los letreros divulgativos y sefalizaciéon de los
riesgos propios de este tipo de trabajos (peligro:-vuelco-,-atropello-,-colisién-,etc.).

- Los conductores de cualquier vehiculo provisto de cabina cerrada, quedan
obligados a utilizar casco de seguridad para abandonar la cabina en el interior de

la obra.

- Durante la operacién de basculamiento, se prohibira la permanencia y paso de
personal, tanto en las zonas colindantes del vehiculo, como en los planos

inferiores de la plataforma.

- Se prestara especial atenciéon a las maniobras en marcha atras de los camiones,

para evitar atropelios.

- Se vigilara que todos los huecos y bordes existentes en la plataforma de carga

estén protegidos con barandilla rigida.

- El encargado de desatascar las tolvas de carga ira siempre provisto de cinturén de

seguridad, que amarrara a un punto fijo situado por encima de su cabeza.

4.5 TRABAJOS DE HORMIGONADO Y EJECUCION DE OBRAS DE FABRICA
Ideniiiicacion de los posibles riesgos:
- Caidas al mismo nivel, (desorden de obra...).

- Fallo del encofrado, (reventén, levantamiento por anclaje inferior incorrecto).
- Sobre esfuerzos
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- Ruido, (vibradores).

- Proyeccioén de gotas de hormigén.

- Vibraciones.

- Caida a distinto nivel

- Atrapamiento de miembros

- Dermatitis, (contactos con el hormigén).

- Afecciones reumaticas, (trabajos en ambientes humedos).

- Ruido ambiental y puntual, (vibradores).

- Golpes en las manos.

- Caida de personas al mismo nivel, (obra sucia, desorden).

- Cortes al utilizar las sierras de mano o las cepilladoras.

- Electrocucién por anulacién de tomas de tierra de la maquinaria eléctrica o por
conexiones peligrosas.

- Golpes en general por objetos en manipulacion.

- Pisadas sobre objetos punzantes, (desorden de obra).

- Caida de objetos sobre las personas.

- Pisadas sobre materiales auxiliares sueltos y desordenados.

- Cortes por utilizacion de maquinas herramienta.

Normas o medidas preventivas:

- Las cimbras y encofrados, asi como las uniones de sus distintos elementos,
poseeran resistencia y rigidez suficientes para soportar sin asientos ni
deformaciones perjudiciales las cargas, sobrecargas y acciones de cualquier
naturaleza que puedan producirse sobre ellas como consecuencia del proceso de
hormigonado y vibrado de hormigén.

- En la utilizacién de sistemas de encofrados prefabricados se seguiran los criterios
e instrucciones de montaje y seguridad indicados por el fabricante o suministrador.

- Al realizar el encofrado se pensara también en la operacion inversa, efectuandose
de tal forma que la posterior retirada de los elementos utilizados sea lo menos
peligrosa y complicada posible.

- No se procedera a desencofrar hasta tanto no hayan transcurrido los dias
suficientes para el perfecto fraguado y consolidacién del hormigén establecidos por
la normativa vigente.

- El apilamiento de la madera y encofrados en los tajos cumplira las siguientes
condiciones: Base amplia y estable, no sobrepasar los 2 m de altura, el lugar de
apilamiento soportara la carga apilada, el acopio se hara por pilas entrecruzadas,
si la madera es usada estara limpia de clavos.

- Si los elementos de encofrado se acopian en lotes para ser posteriormente
trasladados por la gria, deberan cumplir las siguientes condiciones: Soélo
sobresaldran del forjado un maximo de un tercio de su longitud, cada lote se
apoyara en un tablén, situado en el extremo del forjado.

- Los encofrados metalicos se pondran a tierra si existe el peligro de que entren en
contacto con algln punto de la instalacion eléctrica de la obra.

- Las operaciones de desencofrado seran realizadas por los mismos operarios que
hicieron el encofrado.

Estudio de Seguridad y Salud- 19




Proyecto de acondicionamiento de Paseo Peatonal Maritimo en la urbanizacién Siesta (Sta Eularia des Riu)

- Se recordara a los encofradores que la operaciéon de desencofrado no esta
concluida hasta que el encofrado esta totalmente limpio de hormigén, puntas,
latiguillos, etc., y debidamente apilado en el lugar designado.

- Las herramientas manuales: martillos, tenazas, barra de ufias, estaran en buenas
condiciones. Los encofradores llevaran las herramientas en una bolsa, pendiente
del cinturén y bajo ningun concepto arrojaran herramientas o materiales desde la
altura.

- Los operarios utilizaran botas con puntera reforzada y plantillas anticlavos.

- La sierra solo la utilizaran los oficiales. Antes de cortar madera se quitaran las
puntas, observandose la existencia de nudos.

- Cuando los puntales tengan cinco metros (5 m) o mas de altura, se aseguraran
contra el pandeo arriostrandolos horizontalmente.

- Siempre que fuere preciso se emplearan andamios o plataformas de trabajo no
menores de sesenta centimetros (60 cm) de ancho.

- Si la plataforma es de madera esta sera sana, sin nudos saltadizos, ni otros
defectos que puedan producir roturas.

- Estas plataformas tendran sus respectivas barandillas a noventa centimetros (90
cm) sobre el nivel de la misma y rodapié de veinte centimetros (20 cm).

- El acceso y permanencia en las plataformas se efectuara provisto de cinturén de
seguridad, que se anclara a un cable de circulacién amarrado a dos puntos fuertes
del sistema.

- Cuando las condiciones atmosféricas hagan dificultoso o incrementen el riesgo se
suspenderan los trabajos.

- Las escaleras empleadas como elemento auxiliar, cumpliran las siguientes normas:
A ser posible seran metdlicas, la anchura serd como minimo de cincuenta
centimetros (0,50 m). En las escaleras de madera los peldafios iran ensamblados
en los largueros y no simplemente clavados. Se utilizaran escaleras de longitud tal
que sobresalgan un metro (1 m) sobre el borde superior a salvar. Se emplearan
zapatas antideslizantes o algo similar cuando los suelos sean resbaladizos.

Normas de comportamiento para el responsable del trabajo.
- Conocera y hara cumplir el método o sistema de trabajo propio del encofrado.

- Se asegurara de que todas las personas que trabajen en €l, no padecen vertigos o
cualquier otra anomalia, que pueda dificultar el trabajo y poner en riesgo al
conjunto de trabajadores.

- Vigilara que en los puntos fuertes para amarre del encofrado se realizan
correctamente y los desplazamientos de éste se realizan con el hormigdn curado.

- Cuando los vientos dificulten o incrementen el riesgo, debe suspender los trabajos.

- Establecera un plan para la evacuacion de la zona de encofrado y para el traslado
de posibles accidentados.

- Si fuese preciso se emplearan redes donde los andamios o plataformas tuvieran
una construccioén dificil.

- Se cercaran las zonas donde hubiese peligro de caidas de materiales.

- Se revisaran las bragas y cables que se empleen para el izado de tablones,
tableros o paneles de encofrado.
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- Se prestara especial atencion a las condiciones del suelo sobre el que se apoya la

estructura del encofrado.

- Procurara por todos los medios, que sus hombres estén protegidos por medios de
proteccién colectivos: cuando esto no fuese posible obligara al empleo de cinturén

de seguridad o poleas de seguridad.
- Velara constantemente por el estado de los andamios y plataformas de trabajo.

- Vigilara la forma de elevacion del encofrado, estado de cables y forma de

embragar los materiales para izados.

- Cercara las zonas de izado y no permitira que nadie camine o permanezca bajo las

plataformas con posibilidad de caida de materiales.

- Los puntuales sobre los que se apoyan los fondos de viga se colocaran teniendo
en cuenta el peso que han de resistir y de forma que no puedan deslizar en su

apoyos.

- Se tendra especial cuidado al encofrar vigas perimetrales, utilizando cinturén de
seguridad, usando el cinturén en los puntos excepcionales que no exista

proteccién colectiva.

- Para desencofrar se quitaran los costeros, dejando los fondos, que se apoyaran

sobre los puntuales de sostén.

- A continuacién se iran quitando los puntales, de forma paulatina y simétricamente

respecto del centro de la viga.

- Esta totalmente prohibido ejecutar cualquier tipo fuera de estas plataformas de

trabajo.

- El contorno del forjado estara protegido con una barandilla rigida de 0,90 m y

rodapié de 0,20 m.

. Todos los huecos estaran cubiertos con mallazo o redes resistentes o protegidos

por barandillas de 0,90 m y rodapié de 0,20 m.

- El transporte aéreo de paquetes de armaduras o ferralla asi como viguetas...
mediante gria se ejecuta suspendiendo la carga de dos puntos separados

mediante eslingas.

- Si se utilizan andamios: Los andamios siempre se arriostraran para evitar los
movimientos indeseables, los tramos verticales (mddulos o pies derechos) de los
andamios se apoyaran sobre plataformas de reparto (husillos de nivelacion), los
pies derechos de los andamios en las zonas de terreno inclinado se suplementaran
mediante tacos o porciones de tablén, trabadas entre si y recibidas al durmiente de
reparto,las plataformas de trabajo tendran un minimo de 60 cm. de anchuray
estaran firmemente ancladas a los apoyos de tal forma que se eviten los
movimientos, las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o mas metros, poseeran
barandillas perimetrales completas de 90 cm. de altura, formadas por pasamanos,

barra o listén intermedio y rodapiés.

- Se prohibe la permanencia de operarios en las zonas de batido de cargas durante

las operaciones de izado.

- Existira orden y limpieza durante la ejecuciéon de los trabajos. Se remachan o

extraen los clavos o puntas existentes en la madera.

- Los clavos sueltos o arrancados se eliminaran mediante un barrido y apilado en un

lugar conocido para su posterior retirada.
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Antes de comenzar la ejecucién del hormigonado deberan realizarse las siguientes

operaciones:

- Examen de los encofrados y apuntalamiento si los hubiera, asi como de la ferralla.
Limpieza de la zona de trabajo en lo referente a puntas, maderas sin apilar, etc.
Habilitacién de lugares desde donde trabajar con seguridad. En caso necesario,
montar una estructura de andamio con piso no inferior a 60 cm de ancho,

barandilla de 90 cm y rodapié.

- Estudio de la conveniencia de utilizar uno u otro medio de hormigonado en lo que

atafie a la seguridad de los trabajos.

- Comprobar que la maquinaria a utilizar cumple con las normas prescritas en sus
normas de seguridad. Concretamente, la maquinaria eléctrica debe tener un
conductor de puesta a tierra - si no lo tiene individualmente - y estar protegida por

disyuntor diferencial.
HORMIGONADO EN ZAPATAS Y SOLERAS

- Los conductores de los camiones-hormigonera respetaran las normas del tajo asi

como la sefializacién y las normas de seguridad para conductores de vehiculos.

- Se dispondran y sefializaran los lugares en los que se deba realizar el vertido del

hormigén desde el camién al motovolquete.

- Enla eleccién de estos lugares se habra tenido presente la firmeza del terreno, asi

como la diferencia de niveles donde deban posicionarse ambos vehiculos.

- Si Los camiones-hormigonera tuvieran que hormigonar directamente respetaran la
distancia de seguridad sefialada entre las ruedas del camién y el borde de la
excavacion durante el vertido directo y durante el transporte. Se dispondran calzos-

tope para las ruedas traseras.

- Antes de posicionar el camion el conductor se asegurara de que los topes para las

ruedas estan correctamente colocados.

- Cuando esta distancia sea superior a la permitida para la descarga del hormigén
por medio de las canaletas, esta descarga se hara por medios que permitan la

distancia de seguridad entre el vehiculo y el borde de la zanja.

- Las canaletas permaneceran abatidas durante los ftraslados del camién

hormigonera.

- El encargado de las canaletas prestara la maxima atencién a su manejo sin olvidar

que son elementos de movimientos bruscos y rapidos.

- Los conductores de motovolquetes respetaran las normas del tajo, asi como la

sefalizacion y las normas de seguridad para operadores de motovolquete.

- El operador del motovolquete examinara, junto con el encargado del tajo, la zona
que se hormigonara, acordando, en funcién de la firmeza del terreno, los

recorridos, situaciéon de los topes para las ruedas, etc.

- La zona de zapata donde se va a verter el hormigbn se habra despejado

previamente de personas y obstaculos.

- Los operarios que manejen el hormigén, ademas de la ropa normal de trabajo
(casco, mono, etc.), usardn obligatoriamente botas de goma, guantes y gafas

antiparticulas.
- El personal subira y bajara a las zanjas por medio de escaleras de seguridad.
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Prestaran especial atencion a no realizar el vertido del hormigdn sobre elementos
de entibado.

Los puntos elegidos para limpieza de las hormigoneras no supondran dafios a
terceros.

Cuando en las zonas de agua se vierta "hormigén seco”, se ayudaran con
carretillas o paletado, en este caso ademas de las normas expuestas, se
respetaran las siguientes:

El vertido directo con carretilla se hara siempre de frente, disponiendo un tope para
la rueda de la carretilla.

HORMIGONADO EN ALZADOS Y TABLEROS
Hormigonado con bomba

Se cumpliran todas las normas generales de hormigonado.

Antes de comenzar el hormigonado, el interior de los tubos sera lavado y limpiado
convenientemente. Antes de bombear el hormigén de la dosificacion requerida se
deberan enviar unas masas de dosificacion débil que sirvan de "engrase de la
tuberia”.

Si la bomba es mévil se observara el espacio aéreo de la tuberia por si existe
interferencia con lineas eléctricas.

Se reducira al minimo el numero de codos en la tuberia y se utilizaran codos de
gran radio.

Caso de producirse un atasco se ha de eliminar la presién de aire, si se ha
utilizado aire comprimido para suprimir el atasco, antes de proceder al desmontaje
de la tuberia.

Todos los tramos de la tuberia, incluso el Uitimo, se fijaran, reforzando esta fijacion
en los codos.

El montaje y desmontaje de la tuberia del hormigonado se realizara con las
maximas precauciones y las operaciones seran dirigidas por un mando intermedio.

Cuando se tenga que utilizar la "pelota de limpieza" se colocara un dispositivo a
modo de bozal que impida que aquélla salga proyectada de forma incontrolada.

Junto a las rampas de subida de la tuberia se colocara una pasarela provista de
barandilla y rodapié, que sirva de paso al personal que haya de montar o
desmontar la tuberia o para casos de taponamiento.

Periodicamente se revisaran los conductos de aceite a presién de la bomba de
hormigonado.

En evitaciéon de atascos no se rebasara de la granulometria recomendada por el
fabricante.

Para el hormigonado y vibrado del hormigén se montara un andamio corrido a lo
largo de toda la zona, siempre que no se pueda actuar con seguridad desde otro
sitio.

Manejo de canaletas de hormigén

Las operaciones de prolongar y acortar (poner y quitar) canaletas seran ejecutadas
por una persona entrenada en su manejo. La persona mas preparada es el
conductor del camidn hormigonera, siendo él quien debe realizar esta operacion.
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- Antes de abatir la pivotante (primer canal) se pondran a una altura que permita su
manejo por el operario, debiendo estar este canal dotado de un dispositivo de
agarre y enganche.

- Durante la operacion de quitar y poner canaletas no habra persona alguna en el
radio de estas canaletas.

- En todos los casos posibles las canaletas estaran dotadas de unos sistemas de
agarre.

- En las operaciones de vertido de hormigones, el personal estara equipado de
guantes y botas de goma.

- En el uso de hormigoneras se comprobara de forma periédica el dispositivo de
bloqueo de la cuba, asi como el estado de los cables, palancas y accesorios.

- Al terminar la operacién de hormigonado o al terminar los trabajos, el operador
dejara la cuba reposando en el suelo o en posicién elevada, completamente
inmovilizada.

- La hormigonera estara provista de toma de tierra, con todos los 6rganos que
puedan dar lugar a atrapamientos debidamente protegidos, el motor con carcasa y
el cuadro eléctrico aislado, cerrado permanentemente.

- Cuando se utilicen carretillas para el vertido manual de hormigones, la superficie
por donde éstas pasen debera estar limpia y sin obstaculos, evitando una carga
excesiva de las mismas que pueda dar lugar a sobreesfuerzos y caidas.

- Se instalan sefiales de : Uso obligatorio de cascos. Uso obligatorio de botas de
seguridad. Uso obligatorio de guantes. Uso obligatorio del cinturén de seguridad.
Peligro, contacto con la corriente eléctrica. Peligro de caida de objetos. Peligro de
caida al vacio.

4.6 COLOCACION CON GRUA DE ELEMENTOS PREFABRICADOS.
Identificacion de los posibles riesgos:

- Deslizamientos o desprendimientos de tierras y / o rocas.

- Atropellos, colisiones, vuelcos por maniobras erréneas de la maquinaria para
movimiento de tierras.

- Caidas de personal y / o de cosas a distinto nivel.

- Riesgos derivados de los trabajos realizados bajo condiciones meteorolégicas
adversas, (bajas temperaturas, fuertes vientos, lluvias, etc.).

- Problemas de circulacién interna.

- Caidas de personal al mismo nivel, (pisadas sobre terrenos sueltos, embarrados).

- Contactos directos con la energia eléctrica.

- Los riesgos potenciados u originados por terceros, (intromision descontrolada en
la obra durante las horas dedicadas a produccién o descanso).

- Ruido ambiental y puntual.

- Sobre esfuerzos.

- Polvo ambiental.

- Propios del manejo de elementos con grda.

- Afrapamiento de personas con los equipos de las maqguinas.

- Golpes por objetos desprendidos.

- Caidas de objetos sobre los trabajadores.
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- Propios del transporte y vertidos por mar.
- Propios de la graa, propios del remolque, propios del fondeo.

Normas o Medidas preveniivas:

- Se cumplirdn todas las normas generales para la elaboracién y colocacion de

ferralla, encofrados, hormigones, planta de hormigén y grua torre.

- El personal debe trabajar con mono de trabajo, casco, guantes y calzado de

seguridad, cuando sea necesario utilizara gafas antiparticulas y mascarilla.

- La grua torre dispondra de anemémetro que advertira con sefial acustica a los
60 km/h y cortara la corriente a los 70 km/h. En caso de corte de corriente en la

grua debido al viento, ésta se dejara en veleta.

- Se inspeccionaran peridédicamente y frecuentemente las mangueras hidraulicas,

tensores, cables y amarras para prevenir su rotura.

- En todo momento se mantendran las zonas de trabajo limpias y ordenadas.

- Para trabajos nocturnos se dispondra iluminacién con focos fijos o moéviles que

proporcionen correcta visibilidad en zonas de circulacion y trabajo.

- Se delimitara con vallas de area de trabajo y en los accesos se colocaran las

sefiales de "Cargas suspendidas” y de "Riesgo de caidas a distinto nivel".

- Para el acceso de vehiculos a la zona de trabajo se construiran rampas

procurando que su pendiente no sea superior al 8%.

- Cuando el acceso de peatones a la obra haya de ser obligadamente por la rampa

para vehiculos, se delimitara por medio de vallas, aceras o medios equivalentes.

- Las maniobras de aproximacién de vehiculos que evacuen productos de
excavacion o aporten materiales, seran dirigidas por un auxiliar. Siempre que no
existan topes fijos se colocaran calzos a las ruedas traseras antes de iniciar la

operacion de carga o descarga.

- Siempre que un vehiculo parado inicie un movimiento lo anunciara con una sefal

acustica.

- En el izado y suspension de escolleras, bloques prefabricados, medios auxiliares y

otras cargas, se habilitaran los medios adecuados para evitar los tiros oblicuos.

- Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente algin elemento suspendido,

se extremaran las precauciones para evitar movimientos bruscos o pendulares.

- Siempre que sea posible se suplira con herramientas la accion manual directa

sobre el elemento a guiar o presentar.

- En el izado de materiales u otras cargas, que por su tamafio o forma pudiese
chocar con maquinas o estructuras al girar libremente, se usaran cuerdas de

retencion para su guiado.
- Se evitara el paso y permanencia bajo cargas suspendidas.

- El eslingaje y la colocacion de los prefabricados se realizara siguiendo las
instrucciones del fabricante y mediante grias de suficiente capacidad. Se revisara
la estabiliad de las gruas, sus bases de apoyo, asi como el estado de las eslingas

antes del inicio de las maniobras.
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4.7 PAVIMENTACIONES:

Identificacion de los posibles riesgos:

- Caidas al subir o bajar al remolque y maquina

- Vuelco por maniobra incorrecta.

- Golpes y atropellos a personas préximas.

- Ruido ambiental.

- Insolacion, (falta de toldos o de cabina protectora).

- Sobre esfuerzos

- Proyeccién de fragmentos o particulas a los ojos, (durante refinos).

- Caidas al mismo o distinto nivel, (al subir o bajar a las distintas partes de la
maquina por lugares imprevistos).

- Golpes por objetos y herramientas.

- Estrés térmico por exceso de calor, (pavimento caliente y alta temperatura por
radiacion solar).

- Intoxicacion, (respirar vapores asfalticos).

- Quemaduras, (contacto con aglomerados extendidos en caliente).

- Pisadas sobre objetos punzantes.

- Interferencias con redes aéreas

- Atrapamientos

NMormas o medidas preventivas:
- Los vehiculos y maquinas seran manejados Unicamente por los operarios

asignados.

- Se revisaran los vehiculos y maquinas periddicamente con especial atencion al
estado de los mecanismos de frenado, direccion, sefales acusticas e iluminacion.

- Sefalizacién de la zona de trabajo y si la seguridad lo requiere, empleo de
personas para la ordenacion de las maniobras.

- Disposicion de las medidas necesarias para prevenir que los vehiculos y maquinas
se pongan en movimiento accidental.

- Los trabajos en zonas con existencia de lineas eléctricas, telecomunicacion...,
guardaran las distancias reglamentarias.

- Las maquinas trabajaran en los cometidos para los que fueron concebidas.

- Si las maquinas o vehiculos quedaran averiadas en lugares de transito, se
procedera a sefalizarlas convenientemente.

- Para la extension, refino y compactacion de las zahorras, tanto naturales como
artificiales, se tendran en cuenta todas y cada una de las medidas de seguridad ya
enumeradas en el movimiento de tierras, para la ejecucién de terraplenes.

- Control de temperatura de emulsiones.
- Debera elegirse y marcarse una zona para acopio de bidones.

- El regador tendrd presente la direccién del viento durante sus trabajos,
colocandose de espalda al mismo.

- En dias de fuertes vientos, cuando el entorno lo requiera, porque haya paso de
personas, vehiculos, edificios... se bajara la boquilla de riego lo mas cerca posible
del suelo, para evitar la expansion del riego y por tanto de salpicaduras.
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- No se permitira el transporte de personas en las maquinas que no tengan asiento
para acompafantes.

- En los camiones basculantes, la caja serd bajada inmediatamente después de
efectuada la descarga y antes de emprender la marcha.

- El personal encargado de los riesgos del ligante o de la puesta en obra del
aglomerado, estara equipado de las protecciones personales correspondientes.

- Cuando se cambie de tipo de betun se indicara al operador, para que lo tenga
presente, la relacion temperatura/viscosidad.

- En caso de incendio se utilizaran los medios de extincion de que disponga el
camién cuba.

- Para prevenir este tipo de siniestros, se vigilara la temperatura frecuentemente.

- No se permitira que nadie toque la maquina de riego a no ser el personal asignado
y que conozca plenamente su funcionamiento.

- El nivel de aglomerado debe estar siempre mantenido por encima de los tubos de
calentamiento.

- No se dejara la maquina o vehiculo en superficies inclinadas si no esta parada y
calzada perfectamente.

- Para el buen funcionamiento de la maquina y en especial por razones de
seguridad, deben efectuarse escrupulosamente las revisiones prescritas en el libro
de mantenimiento.

- Cualquier anomalia observada en el normal funcionamiento de la maquina debera
ponerse inmediatamente en conocimiento del mando inmediato superior.

- Las maniobras de acercamiento de los camiones marcha atras, a la extendedora,
seran dirigidas por un ayudante.

- Queda terminantemente prohibido iniciar el levantamiento de la caja de los
camiones en las proximidades de las lineas eléctricas.

- Las distancias minimas que deben observarse entre la parte mas elevada de la
magquina o vehiculo y los cables de las lineas eléctricas son las anteriormente
especificadas.

- Durante el transporte se fijara perfectamente la lona para evitar movimientos de la
misma o que ésta pudiera volar.

- Los camiones esperaran sélo y exclusivamente en la zona que el controlador les
indique.

- El maquinista hara las indicaciones pertinentes a los conductores de los camiones,
para evitar golpes bruscos entre camiones y extendedora.

- Esta totalmente prohibido que durante el extendido haya personal en la pasarela
de las extendedoras, excepto el maquinista y operarios con una misién concreta.

- Los operarios de la extendedora estan obligados a utilizar los accesos a la misma.
- La extendedora estara dotada de extintores.

- Al término de la jornada esta prohibido dejar puesta la llave de contacto en las
maquinas.

- El material sobrante de juntas, etc. se paleara al lado en que no se encuentre
personal y siempre al lado contrario del trafico.
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Las maquinas de apisonado guardaran las distancias que se les hayan indicado,
con el fin de evitar posibles colisiones entre si.

La apisonadora que va inmediatamente detras de la extendedora prestara atencion
a los operarios del extendido, especialmente durante la operacion de "junta
longitudinal”.

Los operarios del extendido no realizaran maniobras imprevistas sobre el
aglomerado, sin antes haberse asegurado de la posicién de las maquinas.

Se les dotara de plantillas aislantes si la temperatura del aglomerado que pisan lo
aconseja.

4.8 INSTALACIONES, CONDUCCIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE
URBANIZACION.:

Identificacion de los posibles riesgos:

Cortes, pinchazos.

Golpes y atropellos a personas proximas.

Ruido ambiental.

Insolacion, (falta de toldos o de cabina protectora).
Sobre esfuerzos

Golpes por objetos y herramientas.

Electrocucién, quemaduras.

Contactos con lineas eléctricas.

Caidas del personal a nivel o altura.
Atrapamientos

Normas o medidas preventiivas:

En estas unidades de obra, se pueden distinguir dos operaciones perfectamente
diferenciadas. Por un lado la propia obra civil (zanjas, canalizaciones, cimentacion de
baculos o farolas, arquetas, etc.) y por otro las especificas de la red técnica de que se
trate (cableado, tomas de tierra, diferenciales, instalacion de luminarias, tuberias,
valvulas, etc.).

Las normas de seguridad correspondientes a la obra civil, seran las mismas que ya se
han enumerado para el movimiento de tierras, hormigonado y excavaciones. Por
consiguiente se enumeran lnicamente las precauciones especificas:

Los conductores de los camiones respetaran las normas del tajo asi como la
sefializacion y normas para conductores de vehiculos.

En el izado y suspension de baculos o farolas se habilitaran los medios adecuados
para evitar los tiros oblicuos.

Cuando sea obligado guiar o presentar manualmente algin baculo o farola
suspendido, se extremaran las precauciones para evitar movimientos bruscos o
pendulares.

Se protegeran las instalaciones eléctricas con interruptores diferenciales de corte
automatico sensibles a las corrientes de defecto.
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- Lainstalacion eléctrica no debera entrafiar riesgos de incendio o explosion.

- La instalacién eléctrica y los dispositivos de proteccién deberan tener en cuenta la
tension, los factores externos condicionantes y la competencia de las personas que
tengan acceso a partes de la instalacion.

- El transporte de las tuberias hasta la obra sera en general responsabilidad del
suministrador, no obstante el Coordinador de Seguridad y Salud controlara que se
efectia en vehiculos adecuados a las dimensiones de los tubos y a las
condiciones de las vias por donde deban transitar, por los itinerarios previstos y en
los horarios convenidos para su menor incidencia en el trafico para disminuir los
riesgos.

- El acopio en obra se efectuara procurando su menor interferencia con el resto de
las obras y en los lugares indicados atendiendo a su estabilidad.

- El transporte interno se efectuara desde la zona de acopio hasta la zanja mediante
los medios adecuados y por los itinerarios previstos.

- Segun el programa del Contratista los tubos podran ser alineados en el borde de la
zanja o en el interior de la misma en su posicion definitiva, en el primer caso se
situaran a una distancia conveniente para no poner en riesgo la estabilidad de la
zanja.

- Eldescenso a la zanja se efectuara mediante los elementos de soporte adecuados
y a una velocidad tal que no suponga riesgos afiadidos. Durante el descenso y
mientras la altura sobre el fondo de la zanja sea superior a un metro estara
prohibida la presencia de personal en el interior de la misma a una distancia
inferior a 3 metros de los extremos del tubo. Una vez se supere esta altura se
procedera, con ayuda manual, a la alineacion y colocacién del tubo y sus juntas en
la posicién definitiva de los mismos.

- Se controlara periédicamente los sistemas de elevacién y descenso de los tubos.

- La reposicién de las lineas telefonicas y eléctricas la realizan habitualmente las
propias compaiiias, éstas seran tratadas como subcontratistas, las cuales
devengaran las obligaciones que les marca el articulo 11 del Real Decreto
1627/1997 de 24 de octubre.

5. PROTECCIONES PROYECTADAS

La prevencion disefiada requiere el empleo de las siguientes protecciones:

5.1 PROTECCION COLECTIVA A UTILIZAR EN LA OBRA
- Sefalizacion vial y balizamientos

- Seializacion de los riesgos del trabajo

- Balizas luminosas

- Redes para cubrir huecos
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- Topes de desplazamiento de vehiculos

- Tacos para acopios de tubos

- Vallas de limitaciéon de paso y elementos de canalizacién del trafico
- Extintores de incendio

- Mano de obra para sefalizacion manual de trafico y peligro.

- Planchas de acceso y pasarelas sobre zanjas para peatones y vehiculos.
- Tableros resistentes.

- Interruptores diferenciales.

- Andamiajes y ménsulas de trabajo.

- Tomas de tierra.

- Valvulas antirretroceso

- Transformadores de seguridad

- Anclajes de cinturén de seguridad

- Riegos de agua contra el polvo.

- Mano de obra para mantenimiento y reposicion de las protecciones.

- Poérticos protectores para tendidos eléctricos y pasos inferiores.

5.2 EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL A UTILIZAR EN LA OBRA

- Cascos homologados de seguridad, para todas las personas que participen en la
obra, incluidos los visitantes.

- Cascos protectores auditivos

- Guantes de uso general

- GuantesdegomaoP.V.C

- Guantes dieléctricos para electricistas

- Guantes de soldador

- Polainas, manguitos y mandiles de soldador.
- Calzado de seguridad

- Botas de agua
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- Botas aislantes de electricidad

- Ropa de trabajo

- Mascarillas

- Gafas de seguridad (antipolvo, oxicorte...)
- Chalecos reflectantes.

- Cinturdn antivibratorio

- Cinturdn de seguridad

- Trajes de agua

6. PREVENCION ASISTENCIAL EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL

Primeros auxilios

Aunque el objetivo global de este estudio de seguridad y salud es evitar los accidentes
laborales, hay que reconocer que existen causas de dificil control que pueden hacerlos
presentes. En consecuencia, es necesario prever la existencia de primeros auxilios
para atender a los posibles accidentados.

Se dispondra en la obra de un botiquin cuyo contenido se adecuara a lo especificado
en la normativa vigente.

Medicina Preveniiva

Con el fin de lograr evitar en lo posible las enfermedades profesionales en esta obra,
asi como los accidentes derivados de trastornos fisicos, siquicos, alcoholismo y resto
de las toxicomanias peligrosas, se prevé que el Contratista adjudicatario, en
cumplimiento de la legislacién laboral vigente, realice los reconocimientos médicos
previos a la contratacion de los trabajadores de esta obra y los preceptivos de ser
realizados al afio de su contrataciéon. Y que asi mismo, exija puntualmente este
cumplimiento, al resto de las empresas que sean subcontradas por él para esta obra.

Evacuacion de accideniados

Con el fin de que sea conocido por todas las personas participantes en la obra, se
instalaran una serie de rotulos con caracteres visibles a 2 m., de distancia, en los que
se suministra la informacién necesaria para conocer el centro asistencial, su direccion,
teléfonos de contacto etc.; este rétulo contiene los datos del cuadro siguiente.
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EN CASO DE ACCIDENTE ACUDIR A:

( ambulancias )

Teléfono de urgencias:
Mas gravedad: 061

Nombre del centro asistencial mas préximo:

Direccion:

Teléfono:

El contratista esta obligado a instalar el rétulo precedente.

El contratista debera comunicar al Coordinador de Seguridad y Salud, o en su defecto
a la Direccién Facultativa, todos los accidentes que ocurran en la obra en un plazo
maximo de 24 h. Ello no le eximira de su obligacion de comunicar los accidentes a la
autoridad laboral en funcion de su gravedad segun las exigencias legales.

7. INSTALACIONES PROVISIONALES
7.1 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES

El contratista adjudicatario, mediante el Plan de seguridad y salud, debera definir las
instalaciones necesarias para los trabajadores en funcion del nimero de trabajadores
maximo y la duracién de la obra.

El nimero maximo de trabajadores se prevé de: 10
El plazo para la realizacién de la obra es de: 6 meses

7.2 INSTALACION CONTRA INCENDIOS EN LA OBRA

Se prevé el uso en la obra de materiales y sustancias capaces de originar un incendio.
Esta obra en concreto, esta sujeta al riesgo de incendio porque en ella coincidiran: el
fuego y el calor, el comburente y los combustibles como tales, o en forma de objetos y
sustancias con tal propiedad.

Las obras pueden arder por causas diversas, que van desde la negligencia simple, a
las practicas de riesgo por vicios adquiridos en la realizacion de los trabajos, o a
causas fortuitas.

El contratista adjudicatario de la obra reflejara los medios de extincion necesarios en el
Plande S.y S.
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8. FORMACION E INEORMACION EN SEGURIDAD Y SALUD.

La formaciéon e informacion a los trabajadores en los riesgos laborales y en los
métodos de trabajo seguro a utilizar, son fundamentales para el éxito de la prevencion
de los riesgos laborales y realizar la obra sin accidentes.

El contratista adjudicatario de la obra, esta legalmente obligado, a formar en el método
de trabajo seguro a todo el personal a su cargo, de tal forma, que todos los
trabajadores tengan conocimiento de los riesgos propios de su actividad laboral, de las
conductas a observar en determinadas maniobras, del uso correcto de las
protecciones colectivas y del de los equipos de proteccion individual necesarios para
su proteccion. Asi mismo exigira el cumplimiento de esta obligacion a las empresas y
auténomos que intervengan en esta obra.
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9. PLAN DE EMERGENCIAS

9.1. MEDIDAS A ADOPTAR. (PRIMEROS AUXILIOS, EVACUACION DE
TRABAJADORES, LUCHA CONTRA INCENDIOS, ETC.) Y RELACIONES A
ORGANIZAR CON SERVICIOS EXTERNOS PARA GARANTIZAR LA RAPIDEZ
Y EFICACIA DE LAS MISMAS.

Como se establece en el Art. 20 de la Ley 31/95 de Prevencion de Riesgos Laborales,
de 18 noviembre de 1995, pasamos a analizar las posibles situaciones de emergencia
asi como las medidas necesarias a adoptar.

Las medidas a adoptar durante el desarrollo de los trabajos del Proyecto “PASEO
MARITIIMIO PEATONAL DE LA ZONA SIESTA EN EL TM DE SANTA EULARIA” se han
recogido y estructurado como se indica en el siguiente indice:

1.1. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA.
1.1.1. Por causas climatologicas y orografia del terreno.
- Posibles deslizamientos de tierras.
1.1.2. Incendios.
- En zonas de trabajo, producidas por actuacién con maquinaria, soldadura,
instalaciones eléctricas...
- En casetas de operarios o almacenes.
1.1.3. Accidente por fallo humano é mecanico.
- Existencia de accidentado/s de caracter leve.
- Existencia de accidentado/s de caracter grave.
- Existencia de accidentado/s de caracter muy grave.
1.1.4. Sabotaje.

. RELACIONES A ORGANIZAR CON SERVICIOS EXTERNOS.
1. Centros Asistenciales.

2. Teléfono de Urgencias.

3. Bomberos.

4. Proteccién Civil.

5. Ayuntamientos de las entidades locales mas préximas.

6. Salvamento Maritimo.

7. Equipo Sanitario dentro de Obra.

PLAN INICIAL DE EMERGENCIA Y EVACUACION.
1. Jerarquia de Evacuacién. Funciones.
2. Jerarquia de Evacuacion. Funciones.
.3. Linea de Comunicacion.
4. Situaciones de Emergencia y/o Accidente.
1.3.3.1. Entierra.
- Actuacion ante emergencia.
- Actuacién ante incendio.
- Actuacién ante existencia de heridos.
- Actuacioén en caso de evacuaciéon de accidentado.

1.3.3.2. Zonas de dificil accesibilidad.
- Actuacion ante emergencia.
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- Actuacion ante incendio.
Actuacion ante existencia de heridos.
Actuacion en caso de evacuaciéon de accidentado.

1.3.3.3. Instalaciones ( oficinas, casetas y edificaciones auxiliares utilizadas
como almacén ).

Actuacion ante emergencia.

Actuacién ante incendio.

Actuacién ante existencia de heridos.

Actuacion en caso de evacuacién de accidentado.

1.4. PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS.
1.5. PROCEDIMIENTO DE EVACUACION EN CASO DE INCENDIO.

1.6. FORMACION.

Estudio de Seguridad y Salud- 35




Proyecto de acondicionamiento de Paseo Peatonal Maritimo en la urbanizacién Siesta (Sta Eularia des Riu)

1.1. POSIBLES SITUACIONES DE EMERGENCIA.

En la obra que es objeto este documento, se pueden producir las siguientes
situaciones de emergencia:

1.1.1. Por causas climatolégicas y orografia del terreno:
e Inundaciones debido a fuertes lluvias propias de los meses de otofio e
invierno en esta zona.

1.1.2. Incendio.

e En zonas de trabajo , producidos por actuacibn con maquinaria, y
teniendo en cuenta la zona de trabajo y la época estival, como principales
factores para la propagacion de cualquier foco de incendio.

e En casetas de operarios o almacenes.

e Por tormentas.

1.1.3. Accidente por fallo humano o mecanico, pudiendo presentarse de las
siguientes formas:

e Existencia de accidentado/s de caracter leve, con necesidad de traslado a
Centro asistencial.

e Existencia de accidentado/s de caracter grave, con necesidad de traslado
a centro asistencial/ hospitalario.

e Existencia de accidentado/s de caracter muy grave, con necesidad de
traslado a centro asistencial/ hospitalario.

1.1.4. Sabotaje.

Consideramos Sabotaje como la actuacién de terceros ajenos a la obra, con el fin de
perjudicar y producir dafios, tanto en instalaciones, en equipos, en zonas de trabajo,
durante los meses que dure la obra.

Afectando de forma directa e indirecta a la seguridad de los trabajadores, en el uso
de instalaciones y de equipos mecanicos y medios auxiliares necesarios para la
ejecucion y desarrollo de la misma.

1.2. RELACIONES A ORGANIZAR CON SERVICIOS EXTERNOS.

En prevision de solventar las posibles situaciones de emergencia anteriormente
mencionadas, debe existir una relaciéon entre la organizacién de la obra y los servicios
externos.

Los servicios externos identificados para esta obra, son:

1.2.1. Centros Asistenciales.
1.2.2. Teléfono de Urgencias.
1.2.3. Autoridad Portuaria
1.2.4. Bomberos.
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1.2.5. Proteccion Civil.

1.2.6. Ayuntamientos de entidades locales méas préximas.
1.2.7. Mutua de la Empresa Contratista Principal.

i.2.8. Salvamentio Maritimo

1.2.9. Equipo Sanitario dentro de Obyra.

Se facilitara la siguiente relacion con los teléfonos de utilidad en caso de emergencia.
Se ampliara con los horarios de atencion cuando exista .

TELEFONO DE EMERGENCIA ES 112.

1.2.1. Cenfros Asistenciales.
Se tendra en cuenta el horario y situaciéon de los centros asistenciales.
A continuacién se hacen constar los centros hospitalarios mas proximos a la zona de

obra:

o IBIZA
Mas préximo:
HOSPITAL CAN MISSES
C/ Corona, s/n ( Can Misses )

TIf.: 971 3970 00

1.2.2. Teléfonos de Urgencias.

o Emergencias Proteccion Civil: 112.

o Cruz Roja: 913 354 545.
Este teléfono es de atencién informativa para todo el territorio Nacional.

1.2.3. Bomberos.
o TIf. 112
o TIf. 080

Se dara conocimiento a la corporacion de Bomberos de la zona de la existencia de la
Obra, su duracion e interferencias.

Se pediran sugerencias en cuanto a posible situacion de emergencia para facilitar su
tarea y accesos.

1.2.4. Proteccion Civil.
o TIf. 112.
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Se dara conocimiento a Proteccion Civil de la existencia de la Obra, su duracién e
interferencias y se facilitaran planos de situacién de los tajos de trabajo en funcion de
su situacién geografica.

A su vez se pedira informacién sobre la situacion del centro de operaciones mas
cercano y de los dispositivos con que cuentan en cada Municipio en caso de
necesidad.

1.2.5. Relacion de Términos Municipales mas préximos a obra y datos de su
respectivos Ayuniamientos.

Se pondra en conocimiento del Ayuntamiento de Santa Eularia des Riu la actividad
desarrollada.

De igual forma se dara conocimiento de duracién de la misma, posibles interferencias
de la obra (trafico de camiones de obra, drenaje de aguas, conocimiento de centros de
ayuda, medio de emergencia con los que cuenta el municipio, etc.), y todos aquellos
detalles que puedan interferir en un momento determinado tanto en el desarrollo de la
misma como el la vida del municipio, y que puedan dar lugar a situaciones de
emergencia.

1.2.6. Wutua de la empresa coniratista principal y de subcontratias.

Se pondréd en conocimiento de todos los trabajadores la relacion de teléfonos y
direcciones, con los datos de la Mutua de la Empresa Contratista Principal y de las
distintas subcontratas.

Ademas la Mutua indicara si existe concertado servicio sanitario/hospitalario en caso
de emergencia, y en caso afirmativo facilitara relacién de los mismos.

1.2.7. Equipo Sanitario deniro de la Obra.

La asistencia sanitaria estara concertada con Entidades ajenas, disponiéndose en
cualquier caso las medidas correspondientes para facilitar una adecuada evacuacion,
asi como una pronta asistencia de accidentados.

En la obra, no obstante, se dispondra un cuarto habilitado, para la ubicacion del
BOTIQUIN de curas, en el que se guardaran:

- 1 Camilla de evacuacion

- Botiquin

- Material de reposicién botiquines

INFORMACION.-
Todos los datos relacionados, se identificaran en una hoja plastificada para
evitar su deterioro que estara en poder de:

o Jefe de Evacuacién (Jefe de Obra), en su ausencia de persona en quien
delegue.
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o

Jefe de Intervencion ( Jefes de Produccion), en su ausencia en persona en quien
delegue.

Controladores de zona ( Encargado de Obra de tajos parciales), en su ausencia
en persona en quien delegue.
Jefe de Administracion o persona en quien delegue.

En cada una de las casetas de vestuarios, oficinas, comedor, almacenes.... en
sitio visible.

Se informara sobre su existencia a todo el personal de la obra.

e}

(o]

(o]

(o]

Ademas se acompaiiara de plano de situacién de centros asistenciales y hospitalarios,
indicandose su recorrido mas préximo y recorridos alternativos, para realizar una
evacuacion rapida

Conforme evolucione la Obra se estableceran los accesos a los tajos de trabajo,
poniendo especial atencion a aquellos que por caracteristicas constructivas como
topograficas resulte mas dificultosa la evacuacién de herido/s en caso de posible
accidente o emergencia.

Las posibles modificaciones que se originen en las vias de acceso 6 se tenga
conocimiento de variaciones en las mismas, se comunicaran a los Servicios Externos.

1.3. PLAN INICIAL DE EMERGENCIA Y EVACUACION.

1.3.1. Linea Jerarquica de Evacuacion. Funciones.

La Linea Jerarquica de Evacuacion se establece estando integrada por el personal de
la obra y teniendo en cuenta el organigrama general de la obra, por tanto, para esta
obra quedara constituida de la siguiente forma:

o Jefe de Evacuacion (Jefe de Obra), en su ausencia de persona en quien delegue.

o Jefe de Intervencion ( Jefes de Produccién), en su ausencia en persona en quien
delegue.

o Controladores de zona ( Encargado de Obra de tajos parciales), en su ausencia
en persona en quien delegue.

o Jefe de Administracion o persona en quien delegue.

Funciones del personal de evacuacion:
- Jefe de Evacuacion. ( Sera la persona de mayor responsabilidad en la obra).

- Jefe de Intervencién.( Es la persona encargada conocedora de las
edificaciones asi como de sus instalaciones, podra ser asumido por los Jefes
de Produccién).

- Controladores de zona. ( Es la persona responsable de informar al jefe de
intervencion de la situacion producida en una de las zonas y debera ser una
persona conocedora de los mecanismos de evacuacion, seran los Encargados
de Obra de los diferentes tajos de obra).
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- Personal a evacuar. ( Son las personas o trabajadores que se encuentren en
una zona determinada en el momento de la evacuacién , el personal destinado
conocera las “ Normas de Evacuacion”).

1.3.2. Linea de Comunicacion.

En cada uno de los tajos de produccion se establecera una cadena de socorro ¢ "linea
de comunicacién”, entre el personal de obra.

Las personas que formen parte de esta linea de comunicacion estaran debidamente
formadas y entrenadas para asegurar la eficacia y rapidez de las actuaciones ante
cualquier posible situacion de emergencia. Se informara de su existencia a todo el
personal.

La linea de comunicacién esta formada:
- El Jefe de Obra ( se le asignan las funciones de Jefe de Evacuacion en caso de
emergencia, quedando definidas en el apartado 1.3.1).

- El Jefe de Produccién (se le asignan las funciones de Jefe de Intervencion en
caso de emergencia, quedando definidas en el apartado 1.3.1).

- El Encargado de Obra ( se le asignan las funciones de Controlador de Zona en
caso de emergencia, quedan definidas en apartado 1.3.1).

- El Jefe de Administracién ( se le asignan las funciones de avisar a Servicios
Externos en caso de emergencia, y estard en comunicacion con los mismos
durante el tiempo que se estime oportuno).

- El Personal, que sera el primer conocedor de la emergencia, de su situacion, de la
posibilidad de existencia de accidentado/s,etc.

- Los Servicios Externos, que seran conocedores por medio del Jefe de
Administracién o de persona en quien delegue de la emergencia y/o accidente.

Activacién de la Linea de Comunicacion:

1°.- Una vez se a conocido por parte del personal de obra, de la existencia de una
emergencia y/o accidente, rapidamente avisara al Controlador de Zona. En el caso de
que exista accidentado/s se actuara segun se indica en el apartado 1.5.

2°.- Se ha puesto en conocimiento del Controlador de Zona de la existencia de una
situacién de emergencia y/o accidente en la que se requiere una actuacion inmediata.
Una vez a tenido conocimiento el Encargado de Obra de tal situacién avisara de forma
rapida y eficaz al Jefe de Administracion. Definimos de forma rapida y eficaz, porque
seran el Encargado de Obra junto el Jefe de Administracion quienes decidan
primeramente cuales seran los servicios externos a avisan.

De forma simultanea se actuara siguiendo las directrices de primeros auxilios ( en el
caso de que existan accidentados), de extincién de incendios ( en el caso de que
exista un incendio).

3° - Una vez avisados por parte del Encargado de Obra al Jefe de Administracién para
que se active la ayuda de servicios Externos, avisara al Jefe de Produccion inmediato,
detallandole la situacion.
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4° - En ese momento sera el Jefe de Produccion ( como Jefe de Intervencion que es,
el responsable y encargado de facilitar a los Servicios Externos su actuacion).

5° - Ei Jefe de Produccion avisara al Jefe de Obra de la situacién de emergencia, dela
evolucién de la misma, de los efectivos que se han necesitado. En caso necesario
sera el Jefe de Obra el que asuma el mando de la situacién en coordinacién con los
efectivos de Servicios Externos.

En el siguiente cuadro sinoptico, se establece que personas forman la Linea de
Comunicacion, y de qué forma se activa:
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De igual forma establecemos de forma grafica en el siguiente cuadro, como se
establecerd la actuacion en caso de posible situacion de emergencia. Los
posibles casos de emergencia seran los considerados en los apaitados 1.1.1,
11.2,1.1.3y1.1.4.

ACTUACION EN CASO DE EMERGENCIA

| EMERGENCIA |
Se activa linea de
comunicacion
DIRECTRICES EN
PERSONAL CASO DE
EMERGENCIA
ENCARGADO DE
OBRA
(Controlador de Zona)
Avisa a:
JEFE DE .
ADMINISTRACION
(Dispositivos de
control)
Avisa a:
SERVICIOS FIN DE
EXTERNOS EMERGENCIA

En caso de que se haya producido un incendio, indicamos en el siguiente cuadro,
como se actuara ante una situacion de incendio. Existe la posibilidad de que el
incendio pueda ser sofocado por medio de los equipos propios con que cuenta la obra,
en cuyo caso seguiremos las directrices generales de " en caso de incendio".

También puede presentarse la situacién de un incendio que no se pueda controlar y
sofocar con los medios con los que contamos y se haga necesario la actuacion de
Servicios Externos ( Bomberos, personal sanitario externo..).
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ACTUACION EN CASO DE INCENDIO

Se activa linea
de
comunicacion

En el caso de ocurrir un accidente, la primera de las posibles actuaciones a realizar es la

EMERGENCIA POR
INCENDIO

PERSONAL

ENCARGADO DE
OBRA
(Controlador de Zona)

Posible extincion de
fuego

No se
apaga
Avisa a:

JEFE DE
ADMINISTRACION
(Dispositivos de
control)

Se apaga

DIRECTRICES EN
CASO DE
INCENDIO

No se

apaga
Avisa a:

SERVICIOS
EXTERNOS

FIN DE
EMERGENCIA

referente a la prestacion de primeros auxilios. Aunque este apartado se trata mas
adelante, realizamos a modo de diagrama, un primer avance:
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ACTUACION EN CASO DE ACCIDENTE

— Asfixia =
Sacar
Aplastamiento [ [ | raplda’m?,nte
a la victima
del peligro
Examinar si
L persisten —|
las causas
del
accidente
Explosién | |
] Incendio !
Hidrocucién ‘7
Hipotermia
Embolia gaseosa | :
‘< Electrocucién ¢ | Suprimir la
J( causa
Requerir
ayuda
urgente
Sli;gﬁ:ny;; — NO | | Respiracién
RESPIRA artificial
se mueven
— NO habla
Etl);?)ﬁ)ég;l Colocar en
~| RESPIRA [] posicion de
fmueven y so seguridad
nota el liento
SOCORRER |- Examende
la victima
| No puede
efectuar
movimientos: Inmovilizar
Posible
fractura
Quimica [ Lavado
abundante
| S Habla || Presenta
Quemaduras
Térmica Cubrir
localmente
| | Presenta
heridas
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La siguiente actuacion a realizar, seria la evacuacion del accidentado hacia el centro
asistencial preestablecido.

Para ello estudiamos la forma de evacuacién del accidentado en funcién del lugar
donde se haya producido el accidente.

Para ello consideramos tres lugares tipo:
1.3.4.1. Entierra.
Se considera en las zonas de trabajo terrestre.

Actuacioén ante situacion de emergencia:

Una vez se ha tenido conocimiento del accidente o situacién de emergencia, se
avisara rapidamente por los medios establecidos (teléfono, radio..) y de forma
simultanea a los mandos y a los servicios de emergencia en caso de necesidad, de
conformidad a la linea de comunicacidn establecida en caso de emergencia y/o
accidente.

Actuacion ante la existencia de incendio:

Si existe incendio se tratara de sofocar el fuego , en caso de que fuese imposible
sofocarlo por los medios que disponemos, se avisara rapidamente (de conformidad a
la linea de comunicacion establecida) a los servicios de intervencion necesarios
(bomberos, proteccion civil, ..).

Este apartado se amplia en el punto 1.5. de este documento.

Actuacidn ante la existencia de accidentado/s:
Ante la existencia de heridos y en caso de ser necesario se procedera a la prestacion
de primeros auxilios por el Vigilante de Prevencion y/o Encargado de Obra.

En caso de necesidad se avisara rapidamente (de conformidad a la linea de
comunicaciéon establecida) a los servicios de intervencidon necesarios (personal
sanitario de obra, ambulancias, servicios médicos especiales...).

Se utilizaran como pasos de evacuacion los accesos a Obra desighados.
Se facilitaran los croquis de situacion y recorridos.

Actuacion en caso de evacuacion del accidentado:
Se coordinaran todos los efectivos necesarios para la evacuacién de forma rapida,
eficaz y segura del accidentado.

o En caso de que exista accidentado de caracter leve con necesidad de traslado a
centro asistencial:

- Se avisard a la persona responsable de dicho tajo de obra (que sera el
Encargado de Obra de eses subtajo/sector) y de forma simultanea si la
atencion primaria lo requiere, se avisara a los servicios sanitarios y ambulancia
para su transporte a centro asistencial/hospitalario, de conformidad a la linea
de comunicacién establecida en caso de emergencia y/o accidente.

Estudio de Seguridad y Salud- 47




Proyecto de acondicionamiento de Paseo Peatonal Maritimo en la urbanizacion Siesta (Sta Eularia des Riu)

- Existira, por tanto, una hoja plastificada en la que aparecerén los teléfonos de
servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado, en lugar
visible como se ha indicado en punto anterior.

o En caso de que exista accidentado de caracter grave con necesidad de traslado a
centro asistencial/hospitalario:

- Se avisara a la persona responsable de dicho tajo de obra (que sera el
Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma simultanea a los
servicios sanitarios y ambulancia, de conformidad a la linea de comunicacion
establecida en caso de emergencia y/o accidente.

- Existira, por tanto, una hoja plastificada en la que apareceran los telefonos de
servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado.

o En caso de que exista accidentado de caracter muy grave con necesidad de
traslado a centro hospitalario:

- Se actuara de igual forma que en el caso anterior.

- Si el accidentado por su posible lesion no se debe mover, se esperara la
llegada de personal sanitario y los equipos asistenciales necesarios.

1.3.4.2, En zonas de dificil accesibilidad.

Actuacion ante situacion de emergencia:

Una vez se ha tenido conocimiento del accidente o situacién de emergencia, se
avisard rapidamente por los medios establecidos (teléfono, radio..) y de forma
simultanea a los mandos y a los servicios de emergencia en caso de necesidad, de
conformidad a la linea de comunicaciéon establecida en caso de emergencia y/o
accidente.

Actuacién ante la existencia de incendio:

Si existe incendio se tratara de sofocar el fuego , en caso de que fuese imposible
sofocarlo por los medios que disponemos, se avisara rapidamente a los servicios de
intervencion necesarios (bomberos, proteccion civil, ambulancias si se presentan
heridos).

Este apartado se amplia en el punto 1.5. de este documento.

Actuacién ante la existencia de accidentado/s:
Ante la existencia de heridos y en caso de ser necesario se procedera a la prestacion
de primeros auxilios.

Se utilizaran como pasos de evacuacion los accesos a obra dispuestos (rampas,
embarcaciones, etc.), cumpliendo con las medidas de seguridad necesarias y
extremando las precauciones en caso de posible necesidad de evacuacion de heridos.

Actuacion en caso de evacuacion del accidentado:
Se coordinaran todos los efectivos necesarios para la evacuacion de forma rapida,
eficaz y segura del accidentado.

o En caso de que exista accidentado de caracter leve con necesidad de traslado a
centro asistencial:
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- Para la evacuacién se dispondra de los siguientes equipos:
A.- MEDIO AEREO DE EVACUACION (HELICOPTERO) CONCERTADO, EN
COORDINACION CON PROTECCION CIVIL, CRUZ ROJA U OTRO ORGANISHMO
QUE CUENTE CON DICHO WMEDIO, PARA LA REALIZACION DE UNA
EVACUACION URGENTE.

- Se avisara a la persona responsable de dicho tajo de obra ( que sera el
Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma simultanea a los
servicios sanitarios y ambulancia, de conformidad a la linea de comunicacién
establecida en caso de emergencia y/o accidente.

- Existira, por tanto, una hoja plastificada en la que apareceran los teléfonos de
servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado, en lugar
visible como se ha indicado en punto anterior de este documento.

o En caso de que exista accidentado de caracter muy grave con necesidad de
traslado a centro hospitalario:

- Se actuara de igual forma que en el caso anterior.

- Si el accidentado por su posible lesién no se debe mover, se esperara la llegada
de personal sanitario.

1.3.4.3. Oficinas e instalaciones.

Actuacion ante situacion de emergencia:

Una vez se ha tenido conocimiento del accidente o situacion de emergencia, se
avisara rapidamente por los medios establecidos (teléfono, radio..) y de forma
simultanea a los mandos y a los servicios de emergencia en caso de necesidad, de
conformidad a la linea de comunicacion establecida en caso de emergencia y/o
accidente.

Actuacion ante la exisiencia de incendio:

Si existe incendio se tratara de sofocar el fuego , en caso de que fuese imposible
sofocarlo por los medios que disponemos, se avisara rapidamente a los servicios de
intervenciéon necesarios (bomberos, proteccién civil, ambulancias si se presentan
heridos).

Este apartado se amplia en el punto 1.5. de este documento.

Actuacién ante la existencia de accidentado/s:
Ante la existencia de heridos y en caso de ser necesario se procedera a la prestacion
de primeros auxilios.

Actuacion en caso de evacuacion del accidentado:
Se coordinaran todos los efectivos necesarios para la evacuacion de forma rapida,
eficaz y segura del accidentado.

- Se avisara a la persona responsable de dicho tajo de obra ( que sera el
Encargado de Obra de ese subtajo/sector) y de forma simultanea a los
servicios sanitarios y ambulancia, de conformidad a la linea de comunicacién
establecida en caso de emergencia y/o accidente.
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- Existira, por tanto, una hoja plastificada en la que apareceran los teléfonos de
servicios de emergencia y los recorridos alternativos para su traslado.

o En caso de que exista accidentado de caracter muy grave con necesidad de
traslado a centro hospitalario:

- Se actuara de igual forma que en el caso anterior.
- Si el accidentado por su posible lesion no se debe mover, se esperara la llegada
de personal sanitario.

En todos los casos se seguiran las indicaciones del manual de primeros auxilios y
atencion primaria.

1.4. PRESTACION DE PRIMEROS AUXILIOS.

Consideramos como primeros auxilios aquellas actuaciones y técnicas que permiten la
atencion inmediata del accidentado de forma rapida y adecuada hasta la llegada de
equipo asistencial sanitario, con objeto de no agravar las lesiones producidas.

Ante una situacién de emergencia y la necesidad de socorrer a un accidentado
establecemos las siguientes consideraciones:

Conservar la calma.

Evitar aglomeraciones.

Dominar la situacion.

No mover al accidentado hasta que no se haya hecho una valoracién primaria de

su situacion.

o Examinar al accidentado ( signos vitales: conciencia, respiracion , pulso,
hemorragias, fracturas, heridas) para determinar aquellas situaciones que pongan
en peligro su vida, de igual forma se indicara cuando telefonicamente una
descripcion de la situacion del herido con objeto de que las dotaciones sanitarias
sean las necesarias ( ambulancia de transporte, uvi movil, ...).

o Si esta consciente tranquilizar al accidentado.

o Mantener al accidentado caliente

o No dar nunca medicacion.

O O O o

Se designara como socorristas al personal encargado para poner en practica las
medidas en materia de Primeros Auxilios en caso de existencia de accidentado, en
nuestro caso sera el Vigilante de Prevenciéon y/o el Encargado de Obra del tajo
quedando pendiente definir si la figura de Vigilante de Prevencion recae en la misma
persona que la de Encargado de Obra o en otra diferente.

El socorrista tendra conocimientos :
- Basicos que le permitiran atender situaciones de emergencia tales como parada
cardio-respiratoria que no puedan esperar la llegada del equipo medico.

- Complementarios que le permitan atender situaciones de urgencia médica tales
como: hemorragia, fracturas, heridas que puedan esperar la llegada de los
servicios sanitarios.

- Especificos que le permitan atender situaciones determinadas teniendo en cuenta
los materiales y singularidad de la obra.
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Se comprobara periédicamente del correcto funcionamiento de estas medidas y se
dara formacién adecuada al resto de personal de Obra.

o Evaluacién primaria del accidentado.

Una vez activado el sistema de emergencia y a la hora de socorrer
establecemos un método Unico que permita identificar las situaciones vitales o
de emergencia médica, para ello siempre seguiremos este orden:

- Verificacién de signos vitales: conciencia, respiracién, puiso.

Con objeto de atenderias lo mas rapidamente posible, pues son las que pueden
esperar la llegada del equipo médico y ponen en peligro la vida del
accidentado.

- Ante una emergencia médica como es una Parada Cardio-Respiratoria, es
decir , cuando el accidentado sufre una interrupcion brusca e inesperada y
potencialmente reversible de su respiracion y circulacion espontanea,
utilizaremos técnicas de reanimacion: respiracion artificial ( boca-boca) si no
respira y masaje cardiaco si no tiene latido.

- Ante un herido inconsciente con respiracion y pulso se le colocara en posicion
lateral de seguridad.

- Ante un herido consciente con riesgo de shock, le colocaremos en posicion de
Tremdeleburg.

o Valoracion secundaria del accidentado.

Una vez que hayamos hecho la valoracién primaria de la victima y se haya
comprobado que mantiene las constantes vitales (conciencia, respiracion, pulso)
examinaremos buscando lesiones que pudieran agravar posteriormente, el estado
general del accidentado.

Tendremos en cuenta por tanto las siguientes situaciones:

a) Existencia de hemorragias.
Ante la existencia de hemorragia nuestro objetivo es evitar la pérdida de sangre del
accidentado.

Formas de cohibir la hemorragia:

- compresion directa (efectuaremos una presién en el punto de sangrado
utilizando un apésito lo mas limpio posible).

- compresion arterial (de aplicacion cuando falla la compresion directa y se suele
utilizar en hemorragias en extremidades).

- torniquete (se utilizara este método cuando los dos anteriores no sean eficaces
y la hemorragia persista , si se ve en la necesidad de utilizarlo se recuerda que
el torniquete produce una detencion de toda la circulacidén sanguinea en la
extremidad por lo que conlleva a la falta de oxigenacién de los tejidos, ademas
nunca se aflojara por el socorrista solo).
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- Si la hemorragia se produce en un oido nunca se debe detener la hemorragia.

b) Existencia de heridas.

Consideraremos que existe una herida cuando se produzca una rotura de la piel.
Haremos una valoracion inicial del accidentado, controlaremos los signos vitales,
controlaremos la hemorragia si la hubiera y evitaremos posible shock.

Por tanto, después de haber considerado todo lo anterior actuaremos de la
siguiente forma si existe herida.

El socorrista debera lavarse las manos y desinfectarlas con alcohol ( de botiquin),
se utilizara material estéril para prevenir infecciones, procedera a limpiar la herida
con agua y jabén y con ayuda de una gasa ( nunca algodén) empezando desde el
centro a los extremos de la herida.

Se quitaran los restos de cuerpos extrafios de la herida con ayuda de pinzas
estériles (botiquin).

Finalmente se pincelara con mercromina,...y se colocara una gasa y un apdsito o se
dejara al aire si la herida no sangra.

c) Existencia de fractura en columna vertebral.

Ante la posibilidad de que el accidentado presente una fractura o un dafio en la
columna vertebral, evitaremos siempre cualquier movimiento que encurve cuello,
tronco o extremidades, pasa asi evitar lesiones irreversible.

Es preferible inmovilizar al herido, proceder como se ha indicado al principio de este
punto de primeros auxilios.

Nunca doblaremos al accidentado, se movera con cuatro personas como minimo,
de forma que se mantenga rigida la espalda y formando una linea recta,
manteniendo rigido el eje-cabeza-.cuello-tronco-extremidades.

d) Existencia de quemaduras.

Consideramos que existe una quemadura en un accidentado cuando existe una
herida o destruccion del tejido producida por el calor ( temperaturas superiores a 45
°C).

Tendremos en cuenta que causas producen quemaduras de diversa consideracion :
- fuego, calor radiante, liquidos ( hirviendo , inflamado), s6lidos incandescentes,
gases , electricidad, rozaduras, productos quimicos.

Ante un accidentado que presenta una quemadura el socorrista actuard de la

siguiente forma:

- Eliminara la causa ( apagar llamas, eliminar acidos...), mantener los signos
vitales (consciencia, respiracion, pulso) recordamos que en posible caso de
incendio las personas quemadas pueden presentar asfixia por inhalaciéon de
humos.

- Se procedera a realizar una valoracion primaria y posteriormente a comprobar si
se han producido hemorragias, fracturas...y se tratara primero la lesion mas
grave.

Forma de actuar ante una quemadura:
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- Refrescar la zona quemada aplicando agua en abundancia durante un tiempo,
quitando ropa, joyas y todo aquello que mantenga el calor.

- Se cubrira la lesién con vendaje flojo y himedo, y se evacuara al herido en
posicion lateral, para evitar las consecuencias de un vomito ( ahogo) al centro
hospitalario con Unidad de Quemados.

- Nunca se debe aplicar ningun tratamiento medicamentoso sobre una
guemadura.

- No despegar nada que esté pegado a la piel.

- No reventar ampollas, si se presentan.

- No dejar sola al herido, en caso de tener que ir a pedir ayuda le llevaremos con
nosotros, siempre que sus lesiones lo permitan.

Normas generales de actuacion ante quemaduras causadas por fuego:
- Sofocar el fuego con una manta que no sea acrilica.
- Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones
de otro medio.
- Aplicar agua fria en la zona quemada una vez se han apagado las llamas, para
refrigerar la zona.

Normas generales de actuacion ante quemaduras causadas por productos
quimicos:
- Aplicar agua abundante en la quemadura durante un tiempo, teniendo especial
cuidado con las salpicaduras.
- Mientras se evacua al herido, se puede continuar aplicando agua en la
quemadura mediante una pera de agua (botiquin).
- Mientras se aplica el agua quitar la ropa impregnada por acido.

Normas generales de actuacion ante quemaduras causadas por electricidad:

- Ante una electrocucién , siempre desconectar lo primero la corriente, salvo que
la persona electrocutada ya no toque el conductor eléctrico. Si no es posible
realizar la desconexion, hay que separar el conductor eléctrico del accidentado
mediante un material aislante ( madera...).

- Comprobar las constantes vitales del accidentado ( practicando si es nece-
sario el soporte vital basico).

- Trasladar al accidentado a un centro hospitalario.

Normas generales de actuacion ante quemaduras causadas por sdlidos
incandescentes:

- Separar el objeto causante de la quemadura.

- Mojar con agua la zona afectada.

Normas generales de actuacion ante quemaduras causadas por liquidos hirviendo o
inflamados:
- Apagar el fuego producido con una manta que no sea sintética.
Hacer rodar por el suelo al accidentado para apagar el fuego si no se dispones
de otro medio.
Vigilar que el liquido inflamable no es extienda y afecte a otras personas.
En ultimo caso utilizar el extintor.
Ante quemaduras causadas por liquidos calientes hay que echar agua
abundante sobre la zona afectada y quitar rapidamente toda la ropa mojada por
el liquido y como Ultimo recurso secarse la piel sin frotar.
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1.5. PROCEDIMIENTO DE EVACUACION EN CASO DE INCENDIO.

Se redactaran al amparo de lo dispuesto en la Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre
Prevencion de Riesgos Laborales.

Los lugares donde se puede producir un incendio en esta obra son:

- Acielo abierto.

- En instalaciones tales como casetas, oficinas, edificaciones auxiliares utilizadas
como almacenes.

- En embarcaciones

- En zonas donde la orografia del terreno hace mas dificuliosa la extincién del
mismo y mas facil su propagacion.

1.5.1. Objeto de la Evacuacion.
El objeto de la evacuacion es conseguir el desplazamiento de todo el personal que se
encuentre en ese momento en el lugar del incendio.

En el caso de los ocupantes de edificaciones el objeto de la evacuacion sera el
desplazamiento hasta un lugar suficientemente seguro, en un tiempo adecuado y con
las suficientes garantias de seguridad para dicho emplazamiento. En nuestro caso
salir fuera de oficinas, caseta o almaceén.

En el caso de tratarse de ocupantes de embarcaciones, el objeto sera el abandono
inmediato de dicha embarcacion, en el caso de no ser posible hacerse con el control
del incendio con inmediatez.

1.5.2. Tiempo adecuado para la evacuacion.
En edificaciones:

La CTE 96 , Codigo Técnico Edificacion, de caracter nacional establece como tiempo
tedrico de evacuacion de una planta 2,5 minutos , siendo el objeto a conseguir, por
tanto facilitaremos la salida, quedando estas siempre despejadas.

1.5.3. Organizacion de la evacuacion.
Para estructurar la evacuacion de las edificaciones es necesario definir:

Organigrama . Estableciendo los siguientes niveles :
- Jefe de Evacuacion. (Sera la persona de mayor responsabilidad en la obra).

- Jefe de Intervencién. (Es la persona encargada conocedora de las edificaciones
asi como de sus instalaciones, podra se asumido por Jefes de Produccién).

- Controladores de zona. (Es la persona responsable de informar al jefe de
intervencion de la situacion producida en una de las zonas y debera ser una
persona conocedora de los mecanismos de evacuacién, seran los Encargados
de Obra de los diferentes tajos de obra).

- Personal a evacuar. (Son las personas o trabajadores que se encuentren en
una zona determinada en el momento de la evacuacién , el personal destinado
conocera las “ Normas de Evacuacion”).

1.5.4. Normas para el personal.
e Jefe de evacuacion:
- Ejercer el mando de la evacuacion y coordinar todas las actuaciones.
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Ejercer el mando y direccion del Centro de Control en caso necesario.

Definir a propuesta del Jefe de Intervencion la zona y momento de la evacuacion.
Dar orden al Jefe de Intervencién la zona y momento de la evacuacion.

Ordenar que se de por finalizada la situacion de emergencia cuando estime
llegado el momento.

o Jefe de Intervencion:
- Informar al Jefe de Evacuacion de la situacion planteada y proponer las medidas
a llevar a cabo: Zona o zonas a evacuar, personal a evacuar y avisos a los
servicios exteriores ( bomberos, policia etc.).

- Comunicar a los controladores de la zona o zonas afectadas la orden de
evacuacion, en caso necesario.

- Avisar a los servicios exteriores que el Jefe de Evacuacién considere necesarios.

Dirigir “ in situ “ las operaciones de evacuacion, coordinando la actuacién de los
controladores de zona.

Facilitar cuanta informacion necesiten los servicios exteriores ( bomberos, policia
etc.) en relacion a la situacion y su evaluacion.

Coordinar las acciones de los controladores en las areas de concentracién, recibir
las novedades de estos y llevar a cabo un exhaustivo control del personal
evacuado.

- Tener informando en todo momento al Jefe de Evacuacién de la situacion del
personal y cuantas acciones se llevan a cabo.

- Comunicar a los Controladores de zona y de area de concentracién el fin de la
evacuacion y la vuelta del personal a sus puestos de trabajo

- Planos del edificio en los que se sefialen las zonas establecidas en el Plan de
Evacuacion.

Se facilitaran los teléfonos de servicios exteriores que pudieran ser necesarios, se
activara la linea de comunicacion.

Se indicaran los itinerarios a seguir por el personal a evacuar en cada zona.

Tendra una relacion de aquellas personas que estime oportuno el nombre,
ubicacién y teléfono interior de los controladores de zona.

Existira una relacion del personal destinado en el Centro de Trabajo por oficinas,
almacenes y demas trabajos y agrupados por zonas.

o Controladores de Zonas:

- Reciben el aviso de alarma del Jefe de Intervencién o, de cualquier persona del
Centro o directamente por si mismos.

- Comunican a la mayor brevedad al Jefe de administracion, en caso de necesidad,
una vez visto que no se puede apagar el fuego con los medios que cuenta la obra.
Entonces el Jefe de administracién se pondra en contacto con los servicios
externos necesarios y se activara los mecanismos externos de intervencion y
evacuacion en caso necesario.
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Actuaciones especificas:

- Aviso a través del Jefe de Intervencion. Comunican al personal de sus zonas la
informacion recibida indicando la obligatoriedad de la evacuacién o bien la
permanencia en sus puestos de trabajo.

- Aviso a través de una persona del centro de trabajo. Comprueban la incidencia
denunciada; adopta las medidas siguientes:

Caso de incendio:

a) Comprobar el tipo de material que esta ardiendo y toma las medidas de que
dispone para atajarlo ( extintores , y utilizacién correcta de los medios de extincion )

b) Si no puede atajarlo con los medios de que dispone avisar inmediatamente al
Controlador de Zona, que sera la persona que active la linea de comunicacion
avisando a la mayor brevedad posible al Jefe de administracion, este sera a su vez
el encargado de avisar a los servicios externos necesarios.

Otros casos:

a) Comprueba la incidencia denunciada.
b) Adopta las medidas a su alcance.
¢) Comunica la incidencia al Jefe de Intervencion.

Si la incidencia fuera detectada por el propio Controlador de Zona. Actuara de
forma similar a lo indicado anteriormente.

En todos los casos debera tener presente:
1.- No asumir riesgos innecesarios.
2.- Evitar la inquietud que pueda derivar en panico de personal de la zona.
3.- Ser consciente que los demas esperan de él que domine, dirija y controle la
situacion.
4.- Adoptar las medidas establecidas para cada caso.
Una vez recibida la orden de evacuacion dada por el Jefe de Intervencion, debera
adoptar las siguientes medidas:
- Comunicar al personal de su zona la orden de evacuacion.
- Abrir los accesos de salida de la zona a evacuar.
- Dirigir al personal hacia las salidas de emergencia de forma ordenada y rapida,
evitando carreras, gritos y cualquier otra manifestacion de nerviosismo.
- Comprobar el total desalojo de su planta, revisando los despachos
individualizados y servicios.
- Dirigir al personal de su zona a las zonas de concentracion.

- Informar al Jefe de Intervencion de la ejecucion de la evacuacion.
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o Controladores de area de concentracion:

Reciben la orden de evacuacion y se dirigen de forma inmediata a su Area de
Concentracidn, recopilan la informacién e incidencias de todos los controladores

de su sector, e informan al Jefe de Intervencion.

o Normas para el personal a evacuar:

Recibida la orden de evacuacion.
No llamar por teléfono para evitar bloguear la linea.

Dirigirse rapidamente, sin recoger nada mas que los efectos personales que
estén a mano hacia la salida.

Salir por la salida designada y por hinguna otra.
Procurar andar a buen paso, pero nunca correr, empujar o mostrar sefiales de
alarma.
Marchar en silencio hacia la salida.
En las escaleras, circular por la derecha utilizando el pasamanos para evitar
caidas.
No detenerse en la salida del edificio, circulando a la misma velocidad hacia el
punto de reunion.
Bajo ningun concepto volver hacia la zona de incendio o edificacion.

Si existe algo que notificar a Seguridad, hacerlo a los vigilantes que se situaran
en la zona. Ellos transmitiran por radio a la persona adecuada.

Por Ultimo, el personal ocupara las Areas de concentracién, que deben estar
situadas a un minimo de 100 m. o ser posible mas distancia, y con algun
obstaculo por medio.
Una vez en ellas el personal de control pasara lista, informara y esperara

instrucciones.
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1.7. FORMACION.

Las personas designadas como Vigilantes de Prevencién, dispondran de formacién
adecuada en Primeros auxilios. Si esto no fuese posible, se les formara en Primeros
auxilios y Extincion de incendios.

De igual forma se pondra en conocimiento de todo el personal la organizacién de la

evacuacion y los dispositivos de emergencia existentes en obra.

Palma, septiembre de 2009

EL INGENIERO DE CAMINQS, C. Y P. AUTOR DEL PROYECTO

Juaf, yose Lemm
Colegiado n°® 9.408
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2. PLIEGO DE CONDICIONES
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i. OBJETIVOS.

El presente pliego de condiciones técnicas y particulares de seguridad y salud, es un
documento contractual de esta obra que tiene por objeto:

Exponer todas las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo del
Contratista adjudicatario de la obra: CONSTRUCCION DE UN PASEO MARITIMO
PEATONAL EN LA ZONA SIESTA DEL TM DE SANTA EULARIA DES RIU.

1. Concretar la calidad de la prevencién decidida y su montaje correcto en la obra.

2. Fijar unos determinados niveles de calidad de toda la prevencién que se prevé
utilizar, con el fin de garantizar su éxito.

3. Definir las formas de efectuar el control de la puesta en obra de la prevencién
decidida y su administracién.

Todo ello con el objetivo global de conseguir la realizacién de esta obra, sin accidentes
ni enfermedades profesionales, al cumplir los objetivos fijados en la memoria de
seguridad y salud, que no se reproducen por economia documental, pero que deben
entenderse como transcritos a norma fundamental de este documento contractual.

2. NORMAS Y CONDICIONES TECNICAS A CUMPLIR POR TODOS LOS MEDIOS
DE PROTECCION COLECTIVA.

En la Memoria de este estudio de seguridad y salud, se han definido los medios de
proteccion colectiva que deben utilizarse para la prevencién de los riesgos detectados,
que cumpliran con las siguientes condiciones generales:

1. Las protecciones colectivas de esta obra, estaran en acopio disponible.

2. Seran nuevas, a estrenar, si sus componentes tienen caducidad de uso reconocida
y se produjera su caducidad éstos seran sustituidos, idéntico principio al descrito
se aplicara a los componentes de madera.

3. Seran instaladas previamente antes de iniciar cualquier trabajo que requiera su
montaje. Para su instalacion se utilizaran los equipos de proteccién individual que
sean necesarios. Queda prohibido el comienzo de un trabajo o actividad que
requiera proteccion colectiva, hasta que esta esté montada por completo en el
ambito del riesgo que neutraliza o elimina.

4. Se desmontara de inmediato, toda proteccién colectiva en uso en la que se
aprecien deterioros con merma efectiva de su calidad real. Se sustituira a
continuacion el componente deteriorado y se volverd a montar la proteccién
colectiva una vez resuelto el problema. Entre tanto se realiza esta operacién, se
suspenderan los trabajos protegidos por el tramo deteriorado y se aislara
eficazmente la zona para evitar accidentes. Estas operaciones quedaran
protegidas mediante el uso de equipos de proteccion individual.

5. Durante la realizacion de la obra, puede ser necesario variar el modo o la
disposicién de la instalacion de la proteccion colectiva prevista. Si esto ocurre, la
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nueva situacion sera definida en el plan de seguridad y salud en colaboracion con
el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra.

6. Las protecciones colectivas proyectadas en este trabajo, estan destinadas a la
proteccion de los riesgos de todos los trabajadores y visitantes de la obra; es decir:
trabajadores de la empresa principal, los de las empresas subcontratistas,
empresas colaboradoras, trabajadores auténomos y visitas de los técnhicos de
direccién de obra o de la Propiedad; visitas de las inspecciones de organismos
oficiales, o de invitados por diversas causas.

7. El montaje y uso correcto de la proteccion colectiva definida en este estudio de
seguridad y salud, es preferible al uso de equipos de proteccion individual para
defenderse de idéntico riesgo; en consecuencia, no se admitird el cambio de uso
de proteccién colectiva prevista, por el de equipos de proteccién individual, sin la
autorizacion previa y por escrito del coordinador de seguridad y salud o, en su
caso, la direccion facultativa.

8. Sera obligatorio conservar en la posicibn de uso prevista y montada, las
protecciones colectivas que fallen por cualquier causa, hasta que se realice la
investigacion de su fallo, con la asistencia expresa del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucion de la obra. En caso de fallo de las
protecciones colectivas por accidente de persona o personas, se procedera segun
las normas legales vigentes, avisando ademas sin demora, al Coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecucién de la obra.

9. Condiciones técnicas de instalacién y uso de las protecciones colectivas: El uso,
montaje y conservacién de las protecciones colectivas, se hara siguiendo
estrictamente las condiciones de montaje y utilizacién segura, contenidas en el
manual de uso editado por su fabricante

3. CONDICIONES A CUMPLIR POR LOS EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL.

Como norma general, se elegiran equipos de proteccion individual comodos y
operativos, con el fin de evitar las negativas a su uso. Por lo expuesto, se especifica
como condicién expresa que: todos los equipos de proteccion individual utilizables en
esta obra, cumpliran las siguientes condiciones generales:

1. Tendran la marca "CE", segun las normas EPI.

2. Los equipos de proteccion individual que cumplan con la indicacion expresada en
el punto anterior, tienen autorizado su uso durante su periodo de vigencia.
Llegando a la fecha de caducidad, se constituira un acopio ordenado, que sera
revisado por el coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, para que autorice su eliminacién de la obra.

3. Todo equipo de proteccion individual en uso que esté deteriorado o roto, sera
reemplazado de inmediato, quedando constancia en la oficina de obra del motivo
del cambio y el nombre de la empresa y de la persona que recibe el nuevo equipo
de proteccion individual, con el fin de dar la maxima seriedad posible a la
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utilizacién de estas protecciones. Asi mismo, se investigaran los abandonos de
estos equipos de proteccion, con el fin de razonar con los usuarios y hacerles ver
la importancia que realmente tienen para ellos.

4. SENALIZACION DE LA OBRA.

Senalizacion de riesgos en el trabajo

Esta sefializacion cumplira con el contenido del Real Decreto 485 de 14 de abril de
1.997, que no se reproduce por economia documental. Desarrolla los preceptos
especificos sobre sefializacion de riesgos en el trabajo segtin la Ley 31 de 8 de
noviembre de 1.995 de Prevencion de Riesgos Laborales.

Serializacion vial

Esta sefializacién cumplira con el "Cdédigo de la Circulaciéon™ y con el contenido de la
"Norma de carreteras 8.3-IC, sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza vy
terminacién de obras fijas fuera de poblado" promulgada por el "MOPU".

5. LEGISLACION APLICABLE A LA OBRA.

Debe entenderse transcrita, toda la legislacion laboral de Espafia y sus Comunidades
Auténomas, que no se reproduce por economia documental. El Derecho Positivo del
Estado y de sus Comunidades Auténomas aplicable a esta obra, es siempre de
obligado cumplimiento porque el hecho de su transcripcion o no, es irrelevante para
lograr su eficacia.

6. CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MAQUINAS Y
EQUIPOS.

Se hara cumplir a todos los intervinientes en la obra, las siguientes condiciones:

1. Se prohibe el montaje de los medios auxiliares, maquinas y equipos, de forma
parcial; es decir, omitiendo el uso de alguno o varios de los componentes con los
que se comercializan para su funcién.

2. El uso, montaje y conservacion de los medios auxiliares, maquinas y equipos, se
hara siguiendo estrictamente las condiciones de montaje y utilizacion segura,
contenidas en el manual de uso editado por su fabricante.

3. Todos los medios auxiliares, maquinas y equipos a utilizar en esta obra, tendran
incorporados sus propios dispositivos de seguridad exigibles por aplicacion de la
legislacion vigente. Se prohibe expresamente, la introduccion en el recinto de la
obra de medios auxiliares, maquinas y equipos que no cumplan la condicién
anterior.

4. Siel mercado de los medios auxiliares, maquinas y equipos, ofrece productos con
la marca CE., se entendera que deben utilizarse estos equipos.

Estudio de Seguridad y Salud- 63




Proyecto de acondicionamiento de Paseo Peatonal Maritimo en la urbanizacion Siesta (Sta Eularia des Riu)

7. CONDICIONES TECNICAS DE LA PREVENCION DE INCENDIOS EN LA OBRA.

Las obras pueden incendiarse como todo el mundo conoce por todos los siniestros de
trascendencia ampliamente divulgados por los medios de comunicacion social. Esta
obra, como la mayoria, esta sujeta al riesgo de incendio, por consiguiente para
evitarlos o extinguirlos, se establecen las siguientes normas de obligado cumplimiento:

1. Queda prohibida la realizacion de hogueras, la utilizacién de mecheros, realizacién
de soldaduras y asimilables en presencia de materiales inflamables, si antes no se
dispone en el lugar de riesgo de un extintor idéneo para la extincién del posible
incendio.

2. Se establece como método de extincion de incendios, el uso de extintores
cumpliendo la norma UNE 23.110, aplicandose por extension, la norma CPI-96.

Extintores de incendios

Calidad: Los extintores a montar en la obra seran nuevos, a estrenar.
Los extintores seran los conocidos con los codigos A, By los especiales para fuegos
eléctricos.

LLos extintores seran revisados y retimbrados segun el mantenimiento oportuno
recomendado por su fabricante.

Debera existir en la obra como minimo un extintor de incendios de CO, y uno de polvo
Seco.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA PRINCIPAL A TRAVES DEL JEFE DE
OBRA, EN
MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

La empresa adjudicataria, con la ayuda de su propia estructura y colaboradores en la
obra, estd obligado a hacer cumplir, dentro de lo humanamente posible, las
prescripciones contenidas en este pliego de condiciones técnicas y particulares y con
la prevencion y su nivel de calidad, definidas en él, entre todas ellas destaca de forma
general las siguientes:

1. Cumplir y hacer cumplir en la obra, todas las obligaciones exigidas por la
legislacidn vigente del Estado Espariol y sus Comunidades Auténomas, referida a
la seguridad y salud en el trabajo y concordantes, de aplicacién a la obra.

2. Realizar el Plan de Seguridad y Salud de la obra, éste desarrollara el contenido del
Estudio de S. y S. Debe confeccionarse antes de la firma del acta de replanteo de
la obra, siendo requisito indispensable el que se apruebe antes de proceder a la
firma de la citada acta.

3. Entregar el plan de seguridad y salud aprobado a las personas que define el Real
Decreto 1.627/1.997 de 24 de noviembre.
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4. Trasmitir la prevencién contenida en el plan de seguridad y salud aprobado, a
todos los trabajadores propios, subcontratistas y auténomos de la obra, y hacerles
cumplir con las condiciones y prevencion en él expresadas.

5. Entregar a todos los trabajadores de la obra independientemente de su afiliacién
empresarial principal, subcontratada o auténoma, para que puedan usarse de
forma inmediata y eficaz.

6. Montar a tiempo toda la proteccidon colectiva definida en el plan de seguridad y
salud aprobado; mantenerla en buen estado, cambiarla de posicién y retirarla, con
el conocimiento de que se ha disefiado para proteger a todos los trabajadores de
la obra, independientemente de su afiliacién empresarial principal, subcontratistas
0 auténomos.

7. Montar a tiempo segun lo contenido en el plan de seguridad y salud aprobado, las
instalaciones provisionales para los trabajadores. Mantenerlas en buen estado de
confort y limpieza; realizar los cambios de posicidn necesarios, las reposiciones del
material fungible y la retirada definitiva.

8. Disponer en acopio de obra, antes de ser necesaria su utilizacién, todos los
articulos de prevencién contenidos y definidos en el plan de seguridad y salud
aprobado, en las condiciones que expresamente se especifican dentro de este
pliego de condiciones técnicas y particulares.

9. Colaborar con el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, en la solucidon técnico preventiva, de los posibles imprevistos del
proyecto o motivados por los cambios de ejecucion decididos sobre la marcha,
durante la ejecucion de la obra.

9. EL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.

La empresa adjudicataria debe redactar el plan de seguridad y salud cumpliendo, los
siguientes requisitos:

1. Cumplir las especificaciones del Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de noviembre, y
confeccionarlo antes de la firma del acta de replanteo de la obra, siendo requisito
indispensable el que se apruebe antes de proceder a la firma de la citada acta, que
recogera expresamente el cumplimiento de tal circunstancia.

2. Respetar escrupulosamente el contenido de todos los documentos integrantes del
estudio de seguridad y salud, limitandose a realizar la adaptacién a la tecnologia
de construccidon que es propia como Contratista adjudicatario, analizando y
completando todo aquello que cree menester para lograr el cumplimiento de los
objetivos contenidos en este estudio de seguridad y salud.

3. Respetar la estructura exigida en el estudio de seguridad y salud.

4. Suministrar los planos de calidad técnica, planos de ejecuciéon de obra con los
detalles oportunos para su mejor comprension.
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170. LIBRO DE INCIDENCIAS.

Lo suministrara a la obra la Propiedad o el colegio oficial que vise el estudio de
seguridad y salud, tal y como se recoge en los Real Decreto 1.627/1.997, de 24 de
noviembre.

En él solo se anotaran por las personas autorizadas legalmente para ello, los
incumplimientos de las previsiones contenidas en el plan de seguridad y salud
aprobado.

El Jefe de Obra, como representante de la empresa adjudicataria, esta legalmente
obligado a tenerlo a disposicién de: Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra; Encargado de Seguridad; Comité de seguridad y salud
en su caso; Inspeccion de Trabajo y Técnicos de los Centros o Gabinetes de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

i1. LIBRO DE ORDENES.

Las ordenes de seguridad y salud, se recibiran del Coordinador en materia de
seguridad y salud durante la ejecucién de la obra, mediante la utilizacion del Libro de
Ordenes y Asistencias de la obra. Las anotaciones asi expuestas, tienen rango de
ordenes o comentarios necesarios de ejecucién de la obra.

2. SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y TODO RIESGO DE
CONSTRUCCION Y
MONTAJE

Sera preceptivo en la obra que los técnicos responsables dispongan de cobertura en
materia de responsabilidad civil profesional; asimismo el contratista debe disponer de
cobertura de responsabilidad civil en el ejercicio de su actividad industrial, cubriendo el
riesgo inherente a su actividad como constructor por los dafios a terceras personas de
los que pueda resultar responsabilidad civil extracontractual a su cargo, por hechos
nacidos de culpa o negligencia, imputables al mismo o a las personas de las que debe
responder. Se entiende que esta responsabilidad civil debe quedar ampliada al campo
de la responsabilidad civil patronal.

El contratista viene obligado a la contratacién de un Seguro en la modalidad de todo
riesgo a la construccion durante el plazo de ejecucion de la obra con ampliaciéon a un
periodo de mantenimiento o garantia de un afio, contado a partir de la fecha de
recepcion provisional de la obra.

13. PARALIZACION DE LOS TRABAJOS

Sin perjuicio de lo provisto en la Ley de Prevencién de Riesgos Laborales, cuando el
Coordinador en materia de seguridad y salud o cualquier otra persona integrada en la
Direccion Facultativa observase incumplimiento de las medidas de seguridad y salud,
advertira al Contratista de ello, dejando constancia de tal incumplimiento en el libro de
incidencias. En circunstancias de riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud
de los trabajadores, podra disponer la paralizacién de los tajos o, en su caso, de la
totalidad de la obra.

La persona que hubiera ordenado la paralizacidon debera dar cuenta a los efectos
oportunos a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social correspondiente, a los
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contratistas y, en su caso, a los subcontratistas afectados por la paralizacion, asi como
a los representantes de los trabajadores de éstos.

14, NORMAS PARA CERTIFICACION Y ABONO DE LOS ELEMENTOS DE
SEGURIDAD Y SALUD

Al tiempo que se produzcan las certificaciones de obra ejecutada, se extendera la
valoracion de las partidas que, en materia de Seguridad y Salud, se hubiesen
realizado en la obra. La valoracién se hara conforme a este Estudio y de acuerdo con
los precios contratados. Esta valoracién sera visada y aprobada por la Direccidon
Facultativa y sin este requisito no podra ser abonada por el Promotor.

Se tendran en cuenta, a la hora de redactar el presupuesto de este Estudio, sélo las
partidas que intervienen especificamente como medidas de Seguridad y Salud,
haciendo omisién de los medios auxiliares, sin los cuales la obra no se podria realizar.
En caso de que, por orden de la Direccidon Técnica, deban ejecutarse en obra

unidades no previstas en el presupuesto, se actuard conforme a lo estipulado en el
Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto.

Palma, septiembre de 2009

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. AUTOR DEL PROYECTO

Juan lose Lemm
Colegiado n° 9.408
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3 PRESUPUESTO
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.01.01 UD DE CASCO DE SEGURIDAD HOMOLOGADO.
10 10,00
10,000 2,00 20,00
07.01.02 UD DEMONO DETRABAJO
10 10,00
10,000 10,29 102,90
07.01.03 PARDE GUANTES DIELECTRICOS
10 10,00
10,000 18,95 189,50
07.01.04 UD DE CHALECO REFLECTANTE
10 10,00
10,000 8,13 81,30
07.01.05 UD GAFA ANTIPOLVO Y ANTI IMPACTOS
10 10,00
10,000 10,32 103,20
07.01.06 UD DE PROTECTOR AUDITIVO
10 10,00
10,000 14,03 140,30
07.01.07 UD DE IMPERMEABLE
10 10,00
10,000 14,72 147,20
07.01.08 PARDE GUANTES DE CUERO
10 10,00
10,000 3,43 34,30
07.01.09 PARDE BOTAS DE SEGURIDAD
10 10,00
10,000 23,1 231,10
TOTAL SUBCAPITULO 07.01 PROTECCIONES PERSONALES ... 1.049,80
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PASEO SIESTA

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.03.01

07.03.02

ub

ML

ML

u

DE EXTINTOR DE POLVO POLIVALENTE INCLUIDOS LOS SOPORTES
8 8,00

DE CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE INCLUIDO SOPORTE COLOCACION
Y DESMONTAJE

50 50,00

8,000

64,54

516,32

DE VALLA AUTONOMA METALICA PARA CONTENCION DE PEATONES PARA PROTE-
GER EXCAVACION

400 400,00

50,000

1,26

62,50

400,000

10,96

TOTAL SUBCAPITULO 07.02 PROTECCIONES COLECTIVAS.....

Cuadro secundario de obra para una potencia méxima de 20 kW. compuesto por amario mefalico
con revestimiento de poliéster, de 90x60 cm., indice de proteccion IP 559, con cerradura, interruptor
automatico magnetotérmico de 4x40 A., un inferruptor automatico diferencial de 4x40 A. 300 mA.,
dos interruptores automaticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos
bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A.
2p+T., incluyendo cableado, réfulos de identificacion de circuites, bomes de salida y p.p. de cone-
xion a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado, (amorfizable en 4 obras).
s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.

1 1,00

4.384,00

4.962,82

Cuadro de obra frifasico 63 A, compuesto por armario metalico con revestimiento de poliester de
600x 500 cm. con salida lateral por toma de coriente y salida interior por bornes fijos, soportes, ma-
necilla de sujecion y/o anillos de elevacion, con cemradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales
de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respecivaments, 6 MT por base, tres de
2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rotulos de identficacion, 6 bases
de salida y p.p. de conexion a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/ITC-BT-33 del REBT, RD
842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.

1 1,00

1,000

229,25

229,25

1,000

545,31

TOTAL SUBCAPITULO 07.03 PROTECCION INSTALACIONES....

545,31

774,56
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.04.01 UD DE MESA DE MADERA CON CAPACIDAD PARA 10 PERSONAS
1 1,00
1,000 141,19 141,19
07.04.02 UD DE BANCO DE MADERA CON CAPACIDAD PARA CINCO PERSONAS
2 2,00
2,000 16,94 33,88
07.04.03 UD DE PILETA CORRIDA CONSTRUIDA EN OBRA Y DOTADA DE CINCO GRIFOS
2 2,00
2,000 161,35 322,70
07.04.04 UD DE ACOMETIDA DE AGUA'Y ENERGIA PARA EL COMEDORTOTALMENTE TERMINADA
Y EN SERVICIO
1 1,00
1,000 135,31 135,31
07.04.05 M2 DE LOCAL PARA VESTUARIO
15 15,00
15,000 80,68 1.210,20
07.04.06 UD DE CALENTADOR DE AGUA CALIENTE DE 50 L DE CAPACIDAD TOTALMENTE INSTA-
LADO Y EN FUNCIONAMIENTO
2 2,00
2,000 217,84 435,68
07.04.07 UD DE BOTIQUIN DE URGENCIAS
2 2,00
2,000 121,02 242,04
07.04.08 UD DE RECONOCIMIENTO MEDICO OBLIGATORIO
10 10,00
10,000 28,23 282,30
TOTAL SUBCAPITULO 07.04 INSTALACIONES DE HIGIENE Y.. 2.803,30
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
07.05.01 UD DE CARTEL INDICATIVO DE RIESGO INCLUIDO SOPORTE EN CASO NECESARIO Y
COLOCACION
1 1,00
1,000 8,47 8,47
TOTAL SUBCAPITULO 07.05 SENALIZACION .....ccovcrevscnssmssessunn 8,41
07.06.01 UD DE REUNION DEL COMITE DE SEGURIDAD
1 1,00
1,000 80,68 80,68
07.06.02 H DE FORMACION EN SEGURIDAD E HIGIENE
80 80,00
80,000 12,11 968,80
TOTAL SUBCAPITULO 07.06 FORMACION...ccoccervrereerrrersereerinn 1.049,48
TOTAL CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD .....ooocvvvvmsssmmmsssssssmsssssssssisesssssssses 10.648,43
[0 1.1 Dpm—— e —————— 10.648,43
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RESUWMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe
07 SEGURIDAD Y SALUD......oiceeee et ettt tses s s e s s e s s st st st es et et st ae st st st ataban st sbantessantasase et snanearans 10.648,43
TOTAL EJECUCION MATERIAL 10.648,43
15,00 % Gastos generales ................ 1.597,26
6,00 % Beneficio industrial............... 638,91
2.236,17
SUBTOTAL 12.884,60
16,00 % LV A ..o, 2.061,54
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 14.946,14

Asciende el Presupuesto de Ejecucion Material de las obras a la expresada cantidad de DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA'Y
OCHO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS, y el Presupuesto de Ejecucidon por Contrata a la expresada cantidad de
CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con CATORCE CENTIMOS, de los que DOS MIL SESENTA Y UN
EUROS con CINCUENTAY CUATRO CENTIMOS corresponden al 16% de IVA

Palma, a 30 de septiembre de 2009

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. YP.
AUTOR DEL PROYECTO:

Juan José Lemm

Coleyiado n®9.408
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4, PLANOS
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R-302 GIRO A LA DERECHA PROHIBIDO
TR-303 GIRO A LA 1ZOUIERDA PROHIBIDO
[TR-305 @ ADELANTAMIENTO PROHIBIOO
306 ADECANTAMIENTO PROHIBIDO

DE INDICACION

DENOCMRNACION

SERAL DENOMINACION
P-19 /éi PAVIMENTO DESLIZANTE
P-25 ii@ﬁj CRCULACION EN LOS DOS SENTIOOS
P26 fﬁ\\ DESPRENDSAENTOS
P-28 PROYECGION DE GRAVILLA
™-30 AE ESCALON LATERAL
TP-50 ﬂ OTROS PELIGROS

SENALES DE INDICACION
CLAVE SERAL DENOMINACION
 s—500 81 5053 DISTANCIA AL COMENZO DEL

PELIGRO O PRESCRIPCION

[T5-810

fe 4. Kmd)

LONGITUD DE TRAMO PELGROSO
O SWETO DE PRESCRIPCION

k] CARTEL CROQUAS

)

PAREL GENERICO CON LA

PRESENALIZACION DE DRECCIONES

SENALES DE REGLAMENTACION

TS-860
- INSCRIPCION QUE CORRESPONDA
SENALES MANUALES

[cove | sera DENOMNACION

™-1 [[':j BANDERA ROJA

sy
™-2 (‘%' DISCO AZUL DE PASO PERMITDO
TU-3 @ OISCO DE STOP O PASO PROHBI0O

Y PRIORIDAD
[ cuave SERAL DENOMRACION
TR-501 @ AN O€ UMTACION DE VELOCIOAD
o @ FIN DE_ PROMBCION D

ADELANTAHIENTO

TR-503

= ().

FiN DE PROHIBICION DE
ADELANTAMENMTO PARA CAMONES

IS




ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO ELEMENTOS DE BALIZAMIENTO
REFLECTANTES REFLECTANTES

DENOMINACION CLAVE SERAL DENOMINACION

sefn
B-1 «@«( PANEL DIRECCIONAL ALTO T6—8

B-2 K(««« PANEL DIRECCIONAL ESTRECHO B-9 E BALIZA DE BORDE 1ZQUIERDO

BALIZA DE BORDE DERECHO

CAPTAFARO LADO DERE
8-3 <<<§> PANEL DOBLE DIRECCIONAL ALTO! w10 S\ | zosemoo cHo €
——\

PANEL DOBLE DIRECCIONAL HTO OE BORDE REFLEXNO
TB—4 O ESTRECHO TB-11 Y LUMRNMISCENTE

PANEL DE ZONA EXCLUIDA
B-5 | 0T | 4 TRaRco T8-12 | o1 | MARCA VAL MR
8~6 Z g CONO 18-13 | U U U U guruana
B-7 % PIQVETE TB-14 ! BASTIOOR MOIL

SENALIZACION DE OBRAS

OBRAS QUE OCUPAN DOS VIAS COMPLETAS. OBRAS QUE OCUPAN UNA VIA COMPLETA OBRAS QUE OCUPAN UN ARCEN.
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SENALES DE INDICACION

e

(LUZ APARENTEMENTE MOVIL)

SENALES DE (NDICACION
CLAVE SERAL DENOMINACION
DESVIO DE UN CARRIL POR
560
CALZADA QPUESTA
DESVIO DE UN CARRIL POR
T5-61 CALZADA OPUESTA, MANTENIENDO
OTRO POR LA DE OBRAS
DESVIO DE DOS CARRILES POR
T5-62
CALZADA OPUESTA
T5-210 DESVIO[i CARTEL CROQUIS
LEON
ELEMENTOS LUMINOSOS
CLAVE SERAL DENOMINACION
CASCADA LUMINOSA
-8 {%{?{? :

CLAE SERAL DENOMINACION
T REDUCCION DE UN CARRIL
TS~-52
ﬁ " POR LA DERECHA (3 o 2)
2 REDUCCION DE UN CARRIL
TS-53
r POR (A [ZQUIERDA (3 o 2)
REDUCCION DE UN CARRIL
TS-54
POR LA DERECHA (2 a 1)
REDUCCION DE UN CARRK
T$-55
POR LA IZQUIEROA (2 o 1)
ELEMENTOS LUMINOSOS
CLAVE sefAL DENOMINACION
-1 @ SEMAFORO (TRICOLOR)
-2 Kt LUZ AMBAR WNTERMITENTE
LUZ AMBAR ALTERNATVAMENTE
-3
BB | yremman
T4 -ﬁ-@ B TRIPLE LUZ AMBAR INTERMITENTE
s ) DISCO LUMINOSO MANUAL OE
PASO PERMITIOO
6 ltos] DISCO LUMINOSD MANUAL OE
ﬁ STOP O PASO PROHIBIDO
-7 | JOF 0F JOF | LNEA DE LUCES AMARILLAS FUIAS

TUBO LUMINGSO
~9 | RNy
s (LUZ APARENTEMENTE MOVRL)
-10 O3 LUZ AMARILLA FUA
-1 3¢ LUZ RO FUA
ELEMENTOS DE DEFENSA
CUVE |  SERAL DENOMINACION
TD-1 S BARRERA DE SEGURIDAD
9 ﬁ RIGIDA O PORTATIL
-2 | ¥==r—r— | BARRERA DE SEGURIDAD METALICA




SENALES DE PELIGRO
. e |
CLAVE SERAL DENOMINACION
P-150 RESALTO
‘Q—_ )
éi CURVA PEUGROSA MACA +

P—135 BADEN

CURVA PELICROSA HACIA
P17 ESTRECHAMENTO DF CALZADA

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA
P=17a POR LA DERECHA

ESTRECHAMIENTO DE CALZADA
P-~170 POR LA IZOUIERDA

SENALES DE PELIGRO
CLAVE SERAL B DENOMINACION
™-3 pd SEMAFOROS
[a]
CURVA PELIGROSA HACIA
P~130 1A DERECHA
ke CURVA PELIGROSA HACIA
—-13b LA ZQUIERDA
CURVAS PELIGROSAS HACK
P-14a LA DERECHA
CURVAS PELIGROSAS HACIA
TP—14b LA ZOQUIERDA
P15 PERFIL IRREGULAR
SENALES DE REGLAMENTACION
Y PRIORIDAD
CLAVE SERAL [ DENOMINACION
TR-5 PRIORIDAD AL SENTIOO CONTRARIO
7
TR-6 PRIORIDAD RESPECTO AL SENTIDO
I\_ﬂ'_ﬁ‘ CONTRARIO
TR-101 @ ENTRADA PROHIBIDA
. E ENTRADA PROHIBIDA A VEH:CULOS
IT/R—106 @ DESTRIADOS AL TRANSPORTE
DE MERCANCUS
TR-201 UMITACION DE PESO
TR-204 @ UMITACION DE ANCHURA

SENALES DE REGLAMENTACION
Y PRIORIDAD

CLAVE SERAL DENQHINACION
[TR—-308 ESTACIORAMIENTO  PROHIBIDO
[R-md @ SENTIOO OBUGATORID
R--400 @ SENTIOO OBUGATORIO
[R-4014 @ PASQO OBUGATORID
[R~4011H @ PASO OBUGATORIO
L‘R—SOO @ FIN DE PROHIBICIONES
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CONSTRUCCION

TEMA: ANDAMIOS COLGADOS

-

o

F
g

. o
i

AMIOE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE DEBEN REUNIR LOS ANDAMIOS COLGADOS MOVILES

1. Se efectuardn antes de su uso el reconacimierito y pruebas, con” -

. 1a andamiada préxima al-suelo y con la correspondiente carga
“humana y de materiales a fa cual ha de someterse.

2. Se dacdn iqstrucciones especiales a los 66reros baia que no
eatren ni salgan del andamio, mientras no quede asegurada la

inmovilidad del andamio respecto del muro en sentido horizontal.

3. Se vigilacin frecuentemente los anclajes 6 contrapesos de fos
pescantes, y demds componentes del andamio.

4.lrdn provistos de barandilla resistente juato al 'muro',' de 0,70 m.y
en fos trées lados restantes serd de 0,90 m. En los frentes y
extremos irdn’ provistos de rodapié. - -

5. La distancia .entre el pardmetro y el andamio serd inferior a 45
cms. : ’ : :

6. Se ‘mantendrd la horizontalidad de las andamiadas.
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TEMA: ANDAMIOS COLGADOS
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CONSTRUCCION

TEMA: ATIDAMIOS DEF BORRIQUETAS

2

4

A wers

CARACTERISTICAS PRINCIPALES QUE DEBEN REUNIR LOS ANDAMIOS DE BORRIQUETAS

4. Para alturas de caidas superiores a 2 m. dispondran ce barandit-

1. No se utilizaran para alturas superiores a 6 m.
. : fa perimetral. :

" 2. Para alturas superiores a 3 m. icin arriostradas: 5. La anchara minima de la pjataiorma.de trabajo serd gié_o,sb m.

3. La maxima sébaracic’m entre puntos de apoyos. serd de 3.50 m. 6. €l conjunto sera-estable y resistante:
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TEMA: ANDAMIOS DE BORRIQUETAS
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CONSTRUCCION

TEMA: ANDAMIOS TUBULARES

1. Los apoyos de ios andamios tubulares sé asentarin sobre bases
sdlidas y resistentes.

2. Se instalaran de forma que quede asegurada la estabilidad del
conjunto.

3. Seddn lo suficientemeate resistentes para soportar {as cargas
mdximas a fas cuales serdn sometidos. .

.S5.la anchura minima de la plataforma de trabajo sera de 0,60 m..

6. La bacandilla’ exterior'secd de 0.90-m:, rodapié de 0,15 y fiston -

CABACTE.RISTICAS PRINCIPALES QUE DEBEN REUNIR LOS ANDAMIOS TUBULARES

4. Los tablones irdn unidos entre siy sujetos a’la estructura tubular.

intermedio. La baraadifla-interior serd de 0.70 m. .
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CONSTRUCCION

TEMA: ANDAMIOS TUBULARES
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Calculo Luminico




CALCULO LUMINICO
Fecha: 29-09-2009
Cliente: AJUNTAMENT STA EULARIA

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de calculos exactos, basados en luminarias colocadas con precision, con
una relacion fija entre si y con el area en cuestion. En la practica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posicién de las
luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.

TALLER DE PROJECTES

C/ Bartomeu Ferra, 1-2° izq.
07002 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 22 86 02
Fax: 971 22 90 61

CalcuLuX Area 6.5.1




PASEO SIESTA ZONA PLAYA TALLER DE PROJECTES
CALCULO LUMINICO Fecha: 29-09-2009
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PASEO SIESTA ZONA PLAYA TALLER DE PROJECTES
CALCULO LUMINICO Fecha: 29-09-2009

1. Descripcién del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto

80

70

60

50

40

Y(m)
30

20

10

0

|T[I|I|l|||l|||I|I|l|||l|l|||||||||l|I|||I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I[I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|I|||I|I|I|l|||l|||||||||||||l|||l|I|I|
-15 -5 5 15 25 35 45
X(m)

A MBR600/170 D

Escala
1:400
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PASEO SIESTA ZONA PLAYA

TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO

Fecha: 29-09-2009

2. Resumen

2.1 Informacion general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 1.00.

2.2 Luminarias del proyecto

Cédigo Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Pot. (W)  Flujo (Im)
A 15 MBR600/170 D 1* CDM-TD70W 88.0 1* 6500
Potencia total instalada: 1.32 (kW)
2.3 Resultados del calculo
Célculos de (I)luminancia:
Célculo Tipo Unidad Med Min/Med Min/Max
lluminancia en la
Rampa-Escalera superficie lux 117 0.00 0.00
fluminancia en la
Paseo Playa superficie lux 100 0.01 0.00
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1 Pagina: 4/11




PASEO SIESTA ZONA PLAYA
CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 29-09-2009

3. Resultados del célculo

3.1 Rampa-Escalera: Tabla de texto

Rejilla : Rampa-EscaleraenZ = 0.00 m
Calculo . lluminancia en la superficie (lux)
X (m) 26.04 2654 27.04 2754 2804 2854 29.04 29.54 30.04 30.54 31.04 3154 3204
2051
20.01
19.51
19.01 23 30
18.51 9 27 53
18.01 10 15 23 107
17.51 11 12 19 28 186
17.01 18 17 17 19 47 122
16.51 3 29 26 25 25 41 269
16.01 48 57 53 43 37 26 37 141
15.51 27 91 119 114 83 59 21 9
15.01 4 9 14 98 297 316 193 87 10
14.51 2 3 7 21 51 663 1196 530
14.01 2 3 6 13 46 356 5749>
13.51 2 3 5 11 29 108
13.01 1 2 3 6 11
12.51 1 1 2 2
12.01 0 0 1 0
11.51 0 0 0
11.01 0 0 0<
10.51 0 0< 0<
10.01 0< 0< 0< 0< 0<
9.51 2 5 16 58 268 1021 1025 82 13 3 1 3
9.01 22 48 99 261 854 334 59 22 10 9 18
8.51 23 41 83 190 369 101 43 16 12 15 22
8.01 20 35 65 114 176 43 31 13 12 14 18
7.51 18 29 46 70 93 22 18 13 11 14
7.01 16 23 33 44 52 14 10 9 9 11
6.51 30 9 7 8 7 9
6.01 6 8
5.51
5.01
Continuar >
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.
117 0.00 0.00 1.00
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1 Pagina: 511




PASEO SIESTA ZONA PLAYA TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 29-09-2009
< Continuar
Rejilla . Rampa-EscaleraenZ = 0.00 m
Caélculo : lluminancia en la superficie (lux)

X (m) 3254 33.04 3354 3404 3454 3504 3554 36.04 36.54

Y (m)
20.51
20.01 13 11
19.51 20 19 16 13 10
19.01 31 27 21 16 13
18.51 54 44 31 23 17
18.01 109 83 52 35 19 8
17.51 272 177 93 50 16
17.01 899 436 176 42 5
16.51 4005 1037
16.01 1065
15.51
15.01
14.51
14.01
13.51
13.01
12.51
12.01
11.51
11.01
10.51 0 1 1
10.01 0< 1 78 1092 611 68 19 6
9.51 20 92 283 1009 467 92 20 8
9.01 43 81 187 406 303 64 15 7
8.51 33 58 114 181 164 19 14 5
8.01 26 43 67 91 91 11 12 6
7.51 20 30 42 52 54 10 6
7.01 16 22 28 32 34 9 3
6.51 12 16 19 22 22 8 2
6.01 10 12 14 15 16 7 2
5.51 10 11 11 6 2
5.01
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.
117 0.00 0.00 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuL.uX Area 6.5.1 Pagina: 6/11



PASEO SIESTA ZONA PLAYA

CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES

Fecha: 29-09-2009

3.2 Rampa-Escalera: Tabla grafica

Rejilla : Rampa-EscaleraenZ = 0.00 m
Célculo . lluminancia en la superficie (lux)
o0
o~
o~
~N
-
~N
° 137711
I /
20719 16 13\10 |
> 23431 27 21 16 M3
@ X
/9 27 53 54 44 31 23 17,
1o/<1 23\ 107 109 83 52 35 19\ 8
(2] ul -
| /11 12\19 28\186\272 177 93 50 16 W
18/:7\ 47> 122 899 4% 176 42 5 = \
© \ \ == 2
317 20 26 25\ 41 269 4005 1037 =
© 48 57\ 53 43 37 25\\37 141‘1065 2 ‘
©
27 o1 119 11483 59 21 |
/<1:\98 297 £316 193 87 104 '
2 B t . ) |
=
7 3 21 \51 663 1196 530
< 23 B 13\46 356 5749
- W
2 3 5 11 290\108N¢ ¢
TN\
1.2 3 & 11
£ 1.1 2 2
>.
~ [1] o 1 of i
- 9,
0 0 0 4 i
N -
- o o o |
e = N
0 0 o0 \9 0 A==
% T .
o o o0 0 gF1002b611 68 19 (6
e T - ol 4 A
2 5 16 58 208102145025 82 13 3 1 3 20 92 283 1009 467 92 20 |8
- 22 48 99 261 854 334 59 22 10 9 18 43 81 187 406 303 64 15 [7
23 41 83 190 369 101 48 16 12 15 22 33 58 114 181 1sJ4:J 19 14
- 20 35 65 114 176 %5 31 13 12 14 18 26 43 67 91 91 11 12
70 93 22 18 54
44 34
~ 1 I
22
18
w
’ 1
{ 1
|
- !
<
o™

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
X(m)
A ———> MBR600/170 D
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
117 0.00 0.00 1.00 1:100
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PASEO SIESTA ZONA PLAYA TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 29-09-2009
3.3 Paseo Playa: Tabla de texto
Rejilla : PaseoPlayaenZ= 0.00m
Célculo . lluminancia en la superficie (lux)

X (m)y 2651 27.01 2751 28.01 2851 29.01 2951 30.01 3051 31.01 3151 3201 3251

Y (m)
3711
36.61 25 19
36.11 11 26 23 18 14 11
35.61 2 11 16 14 11 10
35.11 3 9 12 13 13 11
34.61 5 16 17 20 18 14
34.11 10 51 59 48 17 15 15
33.61 345 135 147 121 81 52
33.11 2148> 1032 367 160 82 48
32.61 371 356 205 112 64 40
32.11 7 135 91 61 43 30 22
31.61 28 49 36 27 21 16
31.11 4 20 24 19 15 12
30.61 1 9 16 16 13 12 10
30.11 1 8 14 15 17 14 12
29.61 17 27 30 30 16 10
29.11 55 108 83 35 40 41
28.61 310 1096 788 294 134 72 43
28.11 1096 529 223 111 62 39
27.61 218 195 118 74 47 31
27.11 8 80 61 42 31 23 18
26.61 1< 18 35 28 21 17 13
26.11 3 15 20 17 13
25.61 3 9 14
25.11
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.

100 0.01 0.00 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1 Pagina: 8/11



PASEO SIESTA ZONA PLAYA TALLER DE PROJECTES

CALCULQ LUMINICO Fecha: 29-09-2009
3.4 Paseo Playa: Tabla grafica
Rejilla : PaseoPlayaenZ= 0.00m
Calculo . lluminancia en la superficie (lux)

w0
3
w
[
[y
w
&
o
@
w
3
15
345 135 147121 81 \52
L] + -~ } -
€@ e
® 2148 1032 367 160 82 48
V371 356 205 112 64 40
lé! t
91 61 43 30\ 22
| 28 49 36 27 21 \6
= \
s
7 4 20 24 19 15 12
> 1 9 16 16 13 12\ 10 .
n \ 1
a
8 14 15 17 14 \1
17 27 30 30 16 10
&
\ 55 108 83 35 40 41
w
&
0
P~
o~
wn
&
0
&
0
3
10
&
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
X(m)
A — > MBR8600/170 D
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
100 0.01 0.00 1.00 1:75
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PASEO SIESTA ZONA PLAYA
CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 29-09-2009

4. Detalles de las luminarias

4 1 Luminarias del proyecto

MBR600/170 D 1xCDM-TD70W/830

Coeficientes de flujo luminoso

DLOR - 0.49

ULOR : 0.00

TLOR : 0.49
Balasto : Standard
Flujo de lampara : 6500 Im
Potencia de la luminaria 1 880 W
Codigo de medida : LVL9805800

Diagrama de intensidad luminosa
120° 150° 180° 150°

(cd/1000 Im)

120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1
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PASEO SIESTA ZONA PLAYA TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 29-09-2009
5. Datos de la insialacién
5.1 Leyendas
Luminarias del proyecto:
Caodigo  Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Flujo (Im)
A 15 MBR600/170 D 1* CDM-TD70W 1* 6500

5.2 Posicion y orientacion de las luminarias

Ctad. y Posicion Apuntamiento:Angulos
cédigo . .
X [m] Y [m] Z[m] Rot. Inclin80  InclinO
1*A 5.38 65.79 0.50 295 75.0 0.0
1*A 8.51 61.93 0.50 46.4 75.0 0.0
1*A 12.19 58.54 0.50 46.4 75.0 0.0
1*A 15.66 54.97 0.50 41.8 75.0 0.0
1*A 19.20 51.43 0.50 39.7 75.0 0.0
1*A 2205 47.32 0.50 27.7 75.0 0.0
1*A 2432  42.86 0.50 22.3 75.0 0.0
1*A 25.95 38.12 0.50 19.2 75.0 0.0
1*A 2717 33.28 0.50 16.3 75.0 0.0
1*A 28.49 28.46 0.50 19.1 75.0 0.0
1*A 29.54 9.77 0.50 -91.4 75.0 0.0
1*A 29.63 13.73 0.50 134.0 45.0 0.0
1*A 29.84 23.64 0.50 19.1 75.0 0.0
1*A 32.56 16.08 0.50 116.4 45.0 0.0
1*A 34.40 10.23 0.50 -78.5 75.0 0.0
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CALCULO LUMINICO

Fecha: 21-09-2009
Cliente: AJUNTAMENT STA EULARIA

Los valores nominales mostrados en este informe son el resultado de calculos exactos, basados en luminarias colocadas con precision, con
una relacion fija entre si y con el area en cuestion. En la practica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posicion de las
luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.

TALLER DE PROJECTES

C/ Bartomeu Ferra, 1-2° izq.
07002 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 22 86 02
Fax: 97122 90 61

CalcuLuX Area 6.5.1




PASEO SIESTA ZONA SENDERO

CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 21-09-2009

indice del contenido
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3.3 Send Sur: Tabla de texto 8
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PASEO SIESTA ZONA SENDERO TALLER DE PROJECTES
CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009

1. Descripcion del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto

85

75

65

55

Y(m)
45

35

15 25

5

X(m)
A MBR600/170 D

Escala
1:400
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PASEO SIESTA ZONA SENDERO
CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 21-09-2009

2. Resumen

2.1 Informacién general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 1.00.

2.2 Luminarias del proyecto

Codigo Ctad. Tipo de luminaria Tipo de [dmpara
A 12 MBR600/170 D 1* CDM-TD70W

Potencia total instalada: 1.06 (kW)

2.3 Resultados del calculo

Pot. (W)  Flujo (Im)
88.0 1* 6500

Calculos de (I)luminancia:

Calculo Tipo Unidad Med Min/Med Min/Max
lluminancia en la

Sen Norte superficie lux 104 0.00 0.00
lluminancia en la

Send Sur superficie Jux 136 0.00 0.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1
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PASEO SIESTA ZONA SENDERO TALLER DE PROJECTES
CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009

3. Resultados del célculo

3.1 Sen Norte: Tabla de texto

Rejilla : SenNorteenZ= 0.00 m
Calculo : lluminancia en la superficie (lux)

X (m) 1837 1887 19.37 19.87 2037 2087 2137 2187 2237 2287 2337

Y (m)

79.74

79.24 ) 1 9 12 12 9

78.74 9 25 18 13 12 9

78.24 109 89 51 32 17

77.74 3429> 1198 174 51 23

77.24 712 674 323 152 82

76.74 115 181 145 93 59

76.24 26 72 61 51 38

75.74 8 34 31 27 24

75.24 3 15 18 18 15

74.74 1 8 12 11 10

74.24 1 5 8 8 7

73.74 1 3 6 6 6

73.24 2 4 5 6 5

7274 5 8 7 6 5

72.24 24 18 9 10 7

71.74 110 67 36 20 10

71.24 2221 286 69 27

70.74 784 433 196 101

70.24 197 165 111 69

69.74 75 65 56 43 31

69.24 26 33 29 26 21

68.74 11 19 17 15 14

68.24 6 12 12 11 10

67.74 4 8 9 8

67.24 3 7 8 7

66.74 5 10 11 9

66.24 11 23 19 20 14

65.74 37 77 89 25 26 25

65.24 1456 756 265 117 61

64.74 989 472 195 95 53

64.24 143 163 99 62 39

63.74 3 62 50 35 25 19
63.24 13 28 21 17 13
62.74 2 10 14 12 10
62.24 0< 4 8 9 8 7
Continuar >

Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.
104 0.00 0.00 1.00

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1 Pagina: 5/11




PASEO SIESTA ZONA SENDERO TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
< Continuar
Rejilla : SenNorteenZ= 0.00m
Calculo . lluminancia en la superficie (lux)

X (m) 1837 1887 19.37 19.87 20.37 20.87 2137 2187 2237 2287 23.37

Y (m)
61.74 2 5 7 8 6
61.24 1 5 8 9 10
60.74 1 10 15 14 17 12
60.24 29 44 60 20 24
59.74 122 370 306
59.24
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.

104 0.00 0.00 1.00
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PASEO SIESTA ZONA SENDERO

CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 21-09-2009

3.2 Sen Norte: Tabla grafica

——

925151312%

72 5 s2a 15
145 93 59

38

24

Rejilla : SenNorteenZ= 0.00m
Calculo . lluminancia en la superficie (lux)
o
@
-
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~
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~ 34201108 174 5* 23
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~ 115 181
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N . .
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Napot 288 g9 27
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197 165 111 69
o e
~ 75 65 56 43
- 6 4
E 2% 33 29 26
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w0 1 19 17 15
6 12 12 11
© :
w 4 8 9 8
3 7 8 7
™~
w 5 10 1 9
[ie]
o
[Ted
w
(=]
o
Rl
o
w0
-
o
<
w
2
wn
2]
w
~
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P

10 1" 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
X(m)
A MBR600/170 D
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
104 0.00 0.00 1.00 1:125
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PASEO SIESTA ZONA SENDERO TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
3.3 Send Sur: Tabla de texto
Rejilla : Send SurenZ= 0.00m
Calculo . lluminancia en la superficie (lux)

X (m) 2800 2850 2900 2950 3000 3050 31.00 3150 32.00

Y (m)
36.91
36.41 579 138 67 35 21
35.91 1537 722 270 125 67
35.41 327 240 152 86 51
34.91 51 90 68 51 35
34.41 9 42 34 28 23
33.91 2 15 20 17 14
33.41 0 7 13 12 10
32.91 0
32.41 1
31.91 2 9
31.41 9 26 16 17 12
30.91 61 114 84 28 12
30.41 1685 2208 549 177 75
29.91 108 700 368 172 87 50
29.41 191 138 96 59 39
28.91 50 60 46 36 27
28.41 13 31 25 21 18
27.91 4 14 16 14 12
27.41 1 7 11 10
26.91 1 8
26.41 1 7
25.91 1 10 11 9 11
25.41 1 35 24 24 21
24.91 0< 154 163 36 30 23
24 .41 3270> 1134 357 149 75
23.91 562 417 216 108 60
23.41 25 138 92 64 42
22.91 1 42 45 34 26
22.41 10 25 20 16
21.91
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.
136 0.00 0.00 1.00
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PASEO SIESTA ZONA SENDERO TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
3.4 Send Sur: Tabla grafica
Rejilla : Send SurenZ= 0.00m
Céleulo . lluminancia en la superficie (lux)
a=
E 579—138—67—:3:51
8———5 L1837 722 270 125 67
_E ! 327 240 152 86 51
gé 51 90 68 51 35
é 9 42 34 28 23
?‘,E 2 15 20 17 14
E 0 7 13 12 10 l
gé 0 4 8 9 8
E 1 4 7 8 7
g__% 2 9 9 8 7
_:_.E_ QQ 26 16 17 12
;_E 81 114 84 28 12
E 16882208 54 |77 7Y
8——:—5_ 48 700 368
E =
> o _—
D
=
= .
=
&=
= |
=
=
=
_IIIIIIIIIIIII|IIII|III|||III|IIII|I|II|I|I||IIII|IIII|||II||III|II|I|I||||IIII|IIII|IIII|IIIl|I|l|||||||||IIIIIII|IIII|I|||||l|||||II|IIII|IIII|I||||I|I|||||I||III|IIII|HII|II
22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
X(m)
A MBR600/170 D
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
136 0.00 0.00 1.00 1:100
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PASEO SIESTA ZONA SENDERO

CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 21-09-2009

4. Detalles de las luminarias

4.1 LLuminarias del proyecto

MBR600/170 D 1xCDM-TD70W/830

Diagrama de intensidad luminosa

(cd/1000 Im)

120° 150° 180° 150° 120°
Coeficientes de flujo luminoso
DLOR : 0.49
ULOR : 0.00
TLOR : 0.49
Balasto . Standard 90° 90°
Flujo de lampara . 6500 Im >
Potencia de la luminaria . 88.0 W ,/IW
Cadigo de medida : LVL9805800 .
60° 60°
25( E{
30° o° 30°
C=180°  Imax c= 0°
C = 2700 ¢=90°
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PASEO SIESTA ZONA SENDERO TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
5. Datos de la insialacion
5.1 Leyendas
Luminarias del proyecto:
Codigo  Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Flujo (Im)
A 12 MBR600/170D 1* CDM-TD70W 1* 6500

5.2 Posicion y orientacién de las luminarias

Ctad.y Posicién Apuntamiento:Angulos
cédigo . .

X [m] Y [m] Z[m] Rot. Inclin80  InclinO
1*A 18.37 71.35 0.40 -3.9 80.0 0.0
1*A 18.69 77.86 0.40 -3.9 80.0 0.0
1*A 18.88 65.13 0.40 16.6 80.0 0.0
1*A 18.93 82.81 0.40 -3.9 80.0 0.0
1*A 20.90 59.39 0.40 22.9 80.0 0.0
1*A 24.09 53.86 0.40 22.9 80.0 0.0
1*A 26.14  48.38 0.40 14.3 80.0 0.0
1*A 27.18 4264 0.40 8.8 80.0 0.0
1*A 27.56 19.84 0.40 -31.7 80.0 0.0
1*A 28.11 36.28 0.40 4.1 80.0 0.0
1*A 28.43 30.48 0.40 4.1 80.0 0.0
1*A 29.18 24 .52 0.40 10.5 80.0 0.0
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CALCULO LUMINICO
Fecha: 21-09-2009
Cliente: AJUNTAMENT STA EULARIA

Los valores nominales mostrados en este informe son el resuitado de calculos exactos, basados en luminarias calocadas con precision, con
una relacion fija entre si y con el area en cuestion. En fa practica, los valores pueden variar debido a tolerancias en luminarias, posicion de las
luminarias, propiedades reflectivas y suministro eléctrico.

TALLER DE PROJECTES

C/ Bartomeu Ferra, 1-2° izq.
07002 Palma de Mallorca

Teléfono: 971 22 86 02
Fax: 971 22 90 61
E-Mail: inffo@tpe.es
CalcubuX Area 6.5.1




PASEO SIESTA ZONA NORTE

CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 21-09-2009

indice del contenido

Descripcion del proyecto
Vista superior del proyecto
Resumen

Informacion general
Luminarias del proyecto
Resuitados del caiculo
Resultados del calculo
Pasillo: Tabla de texto
Pasillo: Tabla grafica
Tarima: Tabla de texto
Tarima: Tabla grafica
Detalles de las luminarias
Luminarias del proyecto

Datos de la instalacion

Leyendas

Posicién y orientacion de las luminarias

ENI A N - w

= 00~ O <

13
14

14
14

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1

Pagina: 2/14




PASEO SIESTA ZONA NORTE TALLER DE PROJECTES
CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009

1. Descripcion del proyecto

1.1 Vista superior del proyecto
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A MBR600/170 D

Escala
1:400
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PASEO SIESTA ZONA NORTE

TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO

Fecha: 21-09-2009

2. Resumen

2.1 Informacién general

El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es 1.00.

2.2 Luminarias del proyecto

Cadigo Ctad. Tipo de luminaria Tipo de lampara Pot. (W)  Flujo (Im)
A 16 MBR600/170 D 1* CDM-TD70W 88.0 1* 6500
Potencia total instalada: 1.41 (kW)
2.3 Resultados del calculo
Calculos de (luminancia:
Célculo Tipo Unidad Med Min/Med Min/Max
. lluminancia en la
Pasillo superficie lux 110 0.00 0.00
. lluminancia en la
Tarima superficie lux 37.6 0.00 0.00
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1 Pagina: 4/14




PASEO SIESTA ZONA NORTE

CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 21-09-2009

3. Resultados del calculo

3.1 Pasillo: Tabla de texto

Rejilla : PasilloenZ= 0.00m
Célculo . lluminancia en la superficie (lux)
X (m) 3583 3633 3683 3733 37.83 3833 38.83
Y (m)
61.10
60.60 0
60.10 1
59.60 2
59.10 12
58.60 78
58.10 790
57.60 1172
57.10 266
56.60 81
56.10 0 26
55.60 0 11
55.10 1 7
54.60 2 8
54.10 10 18
53.60 76 47
53.10 1483 194
52.60 1093 737
52.10 263 227
51.60 62 83
51.10 21 40
50.60 8 22
50.10 0< 13
49.60 1 11
49.10 6 21 16
48.60 60 63 43
48.10 2398 359 78
47.60 956 840 353
47.10 173 224 170
46.60 39 83 71
46.10 12 40 35
45.60 5 19 21
45.10 3 11 14
44.60 6 11 12
44.10 20 16 12
43.60 33 79 50 26
Continuar >
Media Min/Media Min/Max
110 0.00 0.00

39.33

16
39
140
652
226
82
40
23
14
11
14
35
52
302
156
72
35
21
14
12
11
24
29
164
103
58
31
19
13
10
11
18

Factor mantenimiento proy.

39.83 40.33
5 6
3 3
5 4
10 5
28 17
40 16
268 125
145 86
70 52
35 30
20 18
14 12
11 9
10 11
22 15
22 13
141 66
94 56
56 39
31 26
19 17
13 12
10 8
11 9
17 11
16 9
80

62

41

27

17

12

9

9

12

1.00

40.83 41.33 41.83

g W A O

©o =

56
51
36
24
16
11
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PASEO SIESTA ZONA NORTE TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009

< Continuar

Rejilla

Calculo

X (m)
Y (m)
43.10

42.60
42.10
41.60
41.10
40.60
40.10
39.60
39.10
38.60
38.10
37.60
37.10
36.60
36.10
35.60
35.10
34.60
34.10
33.60
33.10
32.60
32.10
31.60
31.10
30.60
30.10
29.60
29.10
28.60
28.10
27.60
27.10
26.60
26.10
25.60
25.10

35.83

Media
110

: PasilloenZ= 0.00m
. lluminancia en la superficie (lux)

36.33 36.83 37.33 3783 3833 3883 39.33 3983 40.33 4083 4133 4183

1973 485 95 33 17 10
812 946 408 184 90 43
110 231 183 112 67 42

23 86 73 61 44
39 36 32 28

3 17 21 19 17

10 15 13 12
5 10 12 11 9
19 17 12 11 10
90 55 28 20 13
715 129 41 19 11

349 1000 466 205 102 50
43 231 190 119 73 45

8 87 74 63 46 33
3 34 36 32 28 23
1 15 21 19 17
1 9 15 13 12
3 10 12 11 9

17 19 13 12 10
98 64 32 23 14
1688 217 57 24 13
962 545 236 117 59
228 194 129 80 49

1 76 74 64 49 35
1 26 36 32 29 24
1 12 22 19 17 16
1 14 13 12 11
3 9 1 1 9
14 21 15 12 11

108 69 37 25 15

2979> 369 80 30 15
864 604 264 130 68

222 190 138 85 52

57 73 63 50 36

20 36 31 28 24
8 20 18 17 15
Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.
0.00 0.00 1.00
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PASEO SIESTA ZONA NORTE TALLER DE PROJECTES

CALCULOQO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
3.2 Pasillo: Tabla grafica
Rejilla : PasiloenZ= 0.00m
Célculo : lluminancia en la superficie (lux)

52 57 62

47

Y(m)
37

32

4
oottt bttt oot btodwdoadodadudl

27

22

X(m)
A MBR600/170 D
Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy. Escala
110 0.00 0.00 1.00 1:200
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PASEO SIESTA ZONA NORTE TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
3.3 Tarima: Tabla de texto
Rejilla : TarimaenZ= 0.00m
Calculo . lluminancia en la superficie (lux)

X {(m) 16.94 1744 17.94 1844 1894 1944 1994 2044 2094 2144 2194 2244 2294
Y (m)
25.65

25.15

24.65

2415

23.65

23.15

22.65

22.15

21.65

21.15

20.65

20.15

19.65

19.15

18.65

18.15 2 128 572 30 6
17.65 27 7 2 1 3 14 59 248 1040 714 75 20
17.15 85 23 10 9 16 36 71 173 455 271 55 14
16.65 74 18 12 14 19 29 54 112 193 111 33 13
16.15 32 19 11 12 15 24 41 66 93 55 12 10
15.65 14 14 10 10 13 19 29 41 53 31 7
15.15 9 12 15 20 27 33 20 5 7
14.65 7 12 15 18 22 14 5 5
14.15 7 5 11 13 15 10 4 4
13.65 4 11 8 4 3
13.15 3 3 2
12.65

Continuar >

—
—

o O 00 ©
©
-
o

Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.
37.6 0.00 0.00 1.00
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PASEO SIESTA ZONA NORTE TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
< Continuar Continuar >
Rejilla : TarimaenZ= 0.00 m
Célculo : lluminancia en la superficie (lux)

X (m) 2344 2394 2444 2494 2544 2594 2644 2694 2744 27.94 2844 2894 29.44

Y (m)
25.65
25.15
24.65
24.15
23.65
23.15
22.65
2215
21.65
21.15 63
20.65 1 19 93
20.15 0 9 30 52
19.65 8 7 7 13 22 32
19.15 737 371 56 18 12 14 16 21
18.65 168 1113 891 88 17 13 11 12 15
18.15 2 1 37 159 374 492 39 29 14 9 9 11
17.65 7 14 47 81 148 180 86 13 14 9 8 9
17.156 7 9 19 30 46 72 85 81 17 8 9 7 7
16.65 8 10 15 20 29 40 47 46 24 6 7 6
16.15 7 10 11 14 19 25 28 28 24 8 4 5 5
15.65 8 7 9 10 14 17 18 19 18 10 5 4 4
15.15 6 6 6 8 10 12 13 13 13 11 5 3 3
14.65 5 5 5 6 8 9 9 10 10 9 6 3 3
14.15 5 4 5 5 6 7 7 7 7 6 4 3
13.65 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5 4 3
13.156 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 4 3
12.65

Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.

37.6 0.00 0.00 1.00
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PASEO SIESTA ZONA NORTE TALLER DE PROJECTES

CALCULQO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
< Continuar Continuar >
Rejilla : TarimaenZ= 0.00 m
Célculo . lluminancia en la superficie (lux)

X (m) 29.94 3044 3094 3144 3194 3244 3294 3344 3394 3444 3494 3544 3594

Y (m)
25.65
25.15 0 3
24.65 153 39 13
2415 75 1827 281 62 15
23.65 28 222 587 704 48 19
23.15 0 11 57 107 207 243 50 16
22.65 0< 2 6 19 36 58 92 106 80 10
22.15 28 16 9 11 18 24 35 48 55 53 16
2165 244  3203> 151 31 14 12 13 16 22 29 32 32 21
2115 442 1125 93 39 14 10 11 12 15 18 20 20 19
20.65 186 327 238 22 18 11 8 9 11 13 14 14 13
20.15 91 131 135 28 11 11 8 8 8 9 10 10 10
19.65 50 65 68 42 9 7 6 7 7 7 7 7
19.15 30 37 39 37 12 5 5 6 5 5 6 6 5
18.65 20 23 25 24 15 6 4 4 5 4 4 4 4
18.15 14 16 17 16 15 6 4 3 4 4 4 4 3
17.65 10 11 12 12 11 7 4 3 3 3 3 3 3
17.15 8 8 9 9 9 7 4 3 2 2 2 3 2
16.65 6 7 7 7 7 6 4 3 2 2 2 2 2
16.15 5 5 5 5 5 5 4 3 2 2 2 2 2
15.65 4 4 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1
15.15 3 4 4 4 3 4 3 3 2 1 1 1 1
14.65 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1
14.15 2 2 3 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1
13.65 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1
13.15 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12.65

Media Min/Media Min/Max Factor mantenimiento proy.

376 0.00 0.00 1.00
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PASEO SIESTA ZONA NORTE TALLER DE PROJECTES

CALCULO LUMINICO Fecha: 21-09-2009
< Continuar
Rejilla : TarimaenZ= 0.00 m
Céleulo : lluminancia en la superficie (lux)

X (m) 3644 36.94 3744 3794 3844 3894 3944 3994 4044
Y (m)
25.65

25.15
24.65
2415
23.65
23.15
22.65
2215
2165
2115
20.65
20.15
19.65
19.156
18.65
18.15
17.65
17.15
16.65
16.15
15.65
15.15
14.65
14.15
13.65
13.15
12.65

-
w
-
N

= 2R a2 a2 NN WW DS N 0O N0 DA O N o ®
= a2 A e NDNNDNWOW R A DA OWOWDNM DA OO N O
= =2 a2 A NN WWDNDDNNNDNDNDO DN DM DNOO N
S A a A NN DNN A2 S A aOa NN WA DN
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[ U U I U ORI GO U U U G G G G O S I S N )
N L G UL U L U O 4

= A A A

Media Min/Media Min/Méax Factor mantenimiento proy.
376 0.00 0.00 1.00
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PASEO SIESTA ZONA NORTE

CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 21-09-2009

3.4 Tarima: Tabla grafica

Rejilla
Calculo

Y(m)
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 20 30 31 32 33 34

16

11 12 13 14 15

10

A

Media
37.6

TarimaenZ= 0.00m
liuminancia en la superficie (lux)

44'6203— 151 3t

442 1125\33 39 14 10 11 12 15 48 20

13

186 327 238 22 18 11 8 9 11 13 14
e S P\ ° ¥ Y

50 65

91131(3533" M8 8 & 9 10 1

1 3 37

20 23
37 159 374 492733 29 14 9 9 i1 14 18
14 59 2481040714 75 20 7 3 14 47 81 148 180 €6\ 13 14 9 B8 9 10 1%
9 16 36 71 173455271 55 14 7 9 193046725?81\{7 8 9 7 7 8 8
1419 29 54 112183 11) 3B 13 8 1n_|s7029m474‘6_41s1ssv

o A
12 15 24 41 66 93 55[12 10 7 10 M 14 19 25 28\ 28224 8 4 5 5 5 S5

10 13 19 20 41 53 31 7 0 8 7 9 10 14 17 8 19 14 10 5 4 4 4

8 11 15 20 27 33 20 5 7 6 6 6 & 10 12 13 13 13 11 5 3 3 3

8 9 12 15 18 22 14 5 5 5 5 5 6 8 9 8 10 10 9 & 3 3 3

i

7 8 9 11 13 15 10 4 7 a7’

_/,1.-?-1—"'

55191011__5——A—‘:|A 5 8 6 &

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
X(m)

—— > MBR8600/170 D

Min/Max
0.00 1.00

Min/Media
0.00

Factor mantenimiento proy.

36 37 38 39 40 41

Escala
1:150
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PASEO SIESTA ZONA NORTE

CALCULO LUMINICO

TALLER DE PROJECTES
Fecha: 21-09-2009

4, Detalles de las luminarias

4.1 Luminarias del proyecto

MBR600/170 D 1xCDM-TD70W/830

Coeficientes de flujo luminoso

DLOR : 0.49

ULOR : 0.00

TLOR . 0.49
Balasto . Standard
Flujo de lampara : 6500 Im
Potencia de la luminaria : 88.0 W
Cédigo de medida : LVL9805800

Diagrama de intensidad luminosa
120° 150°  180° 150°

(cd/1000 Im)

120°

90°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Area 6.5.1
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PASEO SIESTA ZONA NORTE TALLER DE PROJECTES

CALCULOC LUMINICO Fecha: 21-09-2009
5. Datos de la insialacion
5.1 Leyendas
Luminarias del proyecto:
Coédigo  Ctad. Tipo de luminaria Tipo de ldampara Fiujo (Im)
A 16 MBR600/170 D 1* CDM-TD70W 1* 6500

5.2 Posicién y orientacién de las luminarias

Ctad. y Posicién Apuntamiento:Angulos
cédigo . .

X [m] Y [m] Z [m] Rot. Inclin80  InclinQ
1*A 6.97 16.40 0.40 -82.9 80.0 0.0
1*A 11.96 17.02 0.40 -82.9 80.0 0.0
1*A 16.92 17.66 0.40 -82.9 80.0 0.0
1*A 21.89 18.20 0.40 -84.6 80.0 0.0
1*A 26.12 19.28 0.40 -58.7 80.0 0.0
1*A 30.35 21.95 0.40 -58.7 80.0 0.0
1*A 33.82 67.00 0.40 40.3 80.0 0.0
1*A 34.57 24.61 0.40 -58.7 80.0 0.0
1*A 36.00 28.18 0.40 -4.5 80.0 0.0
1*A 36.41 33.16 0.40 -4.5 80.0 0.0
1A 36.80 38.14 0.40 -4.5 80.0 0.0
1*A 37.22 43.13 0.40 -4.5 80.0 0.0
1*A 37.33 62.61 0.40 40.3 80.0 0.0
1*A 37.64 48.13 0.40 -4.5 80.0 0.0
1*A 38.03 53.11 0.40 -4.5 80.0 0.0
1*A 38.45 58.10 0.40 -4.5 80.0 0.0
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Estudio Gestion de Residuos Construccion
Demolicion




Estudio de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicién del de acondicionamiento de
Paseo Peatonal Maritimo en la urbanizacion Siesta (Sta Eularia des Riu)

1.- ANTECEDENTES

El Presente Estudio de Gestién de Residuos de Construccion se redacta en base al
Proyecto de acondicionamiento de Paseo Peatonal Maritimo en la urbanizacion
Siesta (Sta Eularia des Riu) de acuerdo con el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,
por el que se regula la produccion y gestion de los residuos de la construccion y

demolicién (BOE n° 38, 13/02/2008).

El presente Estudio realiza una estimacion de los residuos previstos que se produciran
en los trabajos directamente relacionados con la obra y habra de servir de base para la
redaccién del correspondiente Plan de Gestién de Residuos por parte del Constructor.
En dicho Plan se desarrollardn y complementaran las previsiones contenidas en este
documento en funcién de los proveedores concretos y su propio sistema de ejecucion de

la obra.

El Proyecto de acondicionamiento de Paseo Peatonal Maritimo en la urbanizacion
Siesta define las obras necesarias que permitan el acondicionamiento de un paseo
maritimo peatonal, en un espacio de dominio ptiblico maritimo terrestre a lo largo de la
zona de Siesta en el término municipal de Santa Eularia des Riu (Ibiza), sirviendo al
mismo tiempo de base para la correspondiente tramitacién administrativa para la
solicitud de concesién. Sus especificaciones concretas y las Mediciones en particular

constan en el documento general del Proyecto al que el presente estudio complementa.

2.- DATOS DEL PROYECTO

Proyecto: Proyecto de acondicionamiento de Paseo Peatonal Maritimo en la

urbanizacidn Siesta

Emplazamiento:  Litoral Siesta Municipio: Santa Eularia Cp:
Promotor: Ajuntament de Sta Eularia CIF: Tel.:

Autor del Juan José Lemm Icks Nim. de 9408 Firma:

proyecto: colegiado:
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3.- ESTIMACION DE LA CANTIDAD DE RESIDUOS

17.01.01

17.02.01

17.04.05

17.05.04

MATERIALES DE OBRA

RESIDUOS PREVISTOS

HORMIGON

Pavimentos 308 m® 3,08 m®

Muros 110 m* 1,10 m®

[TOTAL 4,18 m® 9,6 Tm |
MADERA

Pavimentos 18 m® 0,90 m®

Muros 14 m® 0,71 m®

Mobiliario g m’ 0,38 m®

| TOTAL 1,99 m® 1,8 Tm |
HIERRO Y ACERO

Pavimentos 606 kg 30,30 kg

Muros 2.139 kg 106,95 kg

|TOTAL 137,25 kg 137,3 kg |
TIERRAS

Trabajos preliminares 212,25 m’

Relleno propia obra - 13125 m°

[ToTAL 81,00 m° 129,60 Tm |
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4.- MEDIDAS PARA LA PREVENCION DE RESIDUOS EN LA OBRA

Se evitara la generacién en la obra de residuos procedentes de envases y embalajes en la
medida de lo posible transmitiendo a los distintos proveedores la obligacion de hacerse

cargo de sus envases mediante su propio sistema de gestion.

Este punto se describird mas detalladamente en el Plan de Residuos de la Obra.

5.- OPERACIONES DE REUTILIZACION, VALORACION O ELIMINACION

Los residuos de excavacién no contaminados se reutilizardn como relleno de zanjas
(aprox. 131,25 m’) y el resto se destinardn a la restauracién de canteras previa
autorizacion del Consell de Ibiza, de acuerdo con el Plan Director Sectorial de los
Residuos de Construccién, Demolicion, Voluminosos y Neumaticos Fuera de Uso de

Ibiza y Formentera.

Se prevé la valoracion de los palets procedentes de los embalajes de los materiales de

obra asi como cualquier otro residuo que se estipule en el Plan de Residuos de Obra.

Los residuos asimilables a residuos solidos urbanos se gestionardn como tal segun la

normativa municipal.

El resto de residuos de construccion-demolicion se gestionardn, segin las medidas de
separacion contempladas en el punto siguiente de este estudio, mediante la empresa

autorizada HERBUSA S.A.U.
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6.- MEDIDAS DE SEPARACION

La cantidad estimada de residuos de hormigon supera el valor limite establecido en el
articulo 5 del Real Decreto 105/2008 para la separacién por fracciones de los residuos
de comstruccion y demolicion dentro de la propia obra. Por ello, y atendiendo a lo
establecido en el Plan Director Sectorial de los Residuos de Construccion, Demolicion,
Voluminosos y Neumaticos Fuera de Uso de Ibiza y Formentera, se establecen las
siguientes medidas de separacion, en funcién de las cantidades y tipos de residuo y su

posterior gestion, cuya ubicacion se detalla en los planos anexos a este estudio:
a) Residuos hormigén limpios

Se segregaran los residuos de hormigén limpios, procedentes en su mayoria de la
demolicién de las estructuras existentes y de una pequefia cantidad de mermas de
construccion. Para ello se asignard un contenedor metdlico de residuos de obra de 4 m’
para los residuos de construccién y una zona de carga a cami6n con volquete para los

residuos de demolicién.
a) Residuos de excombros mezclados

Se segregaran los residuos de obra mezclados, procedentes en su mayoria de una
pequefia cantidad de mermas de construccion. Para ello se asignard un contenedor

metalico de residuos de obra de 4 m>.
b) Maderas sobrantes

Se segregaran los restos de madera de obra. Para ello se asignard un contenedor

,qe . 3
metalico de residuos de obra de 4 m".
¢) Tierras de excavacion
Los restos de tierras de excavacion que no necesiten ningtn tipo de tratamiento y se

puedan destinar directamente a la recuperacion de canteras, se segregaran del resto de

residuos. Las tierras sobrantes procedentes de las excavaciones no se consideran
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residuos de construccién-demolicion y se gestionaran de forma independiente del resto
de residuos siendo su destino la regeneracion de la cantera de Santa Bérbara en Santa

Eularia des Riu.

7.- PRESCRIPCIONES DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
PARTICULARES DEL PROYECTO

Se establecen las siguientes prescripciones especificas en lo relativo a la gestion de

residuos:

- Se prohibe el depésito en vertedero de residuos de construccion y demolicion que no

hayan sido sometidos a alguna operacién de tratamiento previo.

- Ademas de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona fisica o
juridica que ejecute la obra estard obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacién con
los residuos de construccién y demolicién que se vayan a producir en la obra. El plan,
una vez aprobado por la direccion facultativa y aceptado por la propiedad, pasara a

formar parte de los documentos contractuales de la obra.

- El poseedor de residuos de construccién y demolicion, cuando no proceda a
gestionarlos por si mismo, y sin petjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estard obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboracion para su gestion. Los residuos de construccion y
demolicién se destinardn preferentemente, y por este orden, a operaciones de

reutilizacion, reciclado o a otras formas de valorizacion.

- La entrega de los residuos de construccién y demolicién a un gestor por parte del
poseedor habrd de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificacion del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
namero de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros cubicos,
o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados, codificados con

arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
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febrero, por la que se publican las operaciones de valorizacién y eliminacion de
residuos y la lista europea de residuos (BOE n° 96, 22/04/1998) o norma que la

sustituya, y la identificacion del gestor de las operaciones de destino.

- El poseedor de los residuos estard obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, asi como a evitar la
mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorizacién o

eliminacion.

- Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construccion y
demolicidon efectiie unicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia
o transporte, en el documento de entrega deberd figurar también el gestor de
valorizacion o de eliminacion ulterior al que se destinaran los residuos. En todo caso, la
responsabilidad administrativa en relacion con la cesion de los residuos de construccion
y demolicién por parte de los poseedores a los gestores se regiré por lo establecido en el
articulo 33 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos (BOE n° 43, 19/02/2002).
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8.- VALORACION DEL COSTE ECONOMICO DE LA GESTION

El presente presupuesto contempla las tasas de eliminacion de los residuos de

construcciéon-demolicion, excluidas las tierras de excavacion, a través de la empresa

autorizada HERBUA S.A.U., asi como la fianza estipulada en el Plan Director Sectorial

de Residuos de Construccion, Demolicién, Voluminosos y Pneumaticos Fuera de Uso

de Ibiza y Formentera. No contempla las partidas de transporte asi como la

correspondiente a la recogida y limpieza de obra, ya incluidas en el presupuesto del

Proyecto.

Cantidad Precio Total
Escombro limpio 493,8 Tm 6,74 €Tm  3.327,97 €
Escombro mezclado 0,137 Tm 35,45 €Tm 4,87 €
Madera 1,79 Tm 50 €/Tm 89,37 €
TOTAL 3.422,2 €
FIANZA (125%) 4.277,8 €

Jorge Giménez Ibafiez

Ingeniero Técnico Agricola

Palma de Mallorca, septiembre de 2009

B I L
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CAPITULO 1

CONDICIONES GENERALES

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO.

El objeto de este pliego es definir las condiciones que han de regir en la ejecucion de las obras

amparadas en el PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE PASEO PEATONAL MARITIMO EN LA
URBANIZACION SIESTA ( T.M.- SANTA EULARIA DES RIU ).

1.2.-DISPOSICIONES APLICABLES.

Ademés de lo especificado en el presente Pliego seran de aplicacion las siguientes
disposiciones, normas y reglamentos, cuyas prescripciones, en cuanto puedan afectar a las obras
objeto de este Pliego, quedan incorporadas a ¢él, formando parte integrante del mismo. Se
entiende que esta normativa habrd que cumplirla en su redaccion vigente en el momento de

realizacion de las obras.

o Ley de Contratos del Estado y su Reglamento General de aplicacion. (En funcion de

las partes contratantes).

° Pliego de Clausulas Administrativas Generales para Contratacion de Obras del Estado.
o Pliego General de Condiciones para la recepcion de los Conglomerantes Hidraulicos.

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Recepcion de Cementos RC-08.

o Instruccion para el Proyecto y Ejecucion de Obra de Hormigén EHE-08.

o Pliego General de Condiciones Facultativas para tuberias de Abastecimiento de Aguas.
o Pliego de Condiciones Facultativas Generales para obras de Abastecimiento de aguas,

y para obras de saneamiento.

° Normas de abastecimiento y saneamiento de la Direccion General de Obras
Hidraulicas.

o Normas de Ensayo del Laboratorio del Transporte Mecénica del Suelo.

o Métodos de Ensayo del Laboratorio Central.

Pliego- 2



o Reglamento de Explosivos.

o Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para las obras de carreteras y puentes PG-

o Reglamentacién Nacional del Trabajo en la Construccion y Obras Piblicas y
Disposiciones complementarias.
o Reglamentacién y ordenes en vigor sobre seguridad e higiene del trabajo en la

Construccion y Obras Publicas.

0 Instalaciones de Transportes y Lineas en general.

0 Normativa actual de la Direccion General de Carreteras sobre sefializacion de las
obras.

o Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

o Reglamento Técnico de Lineas Eléctricas Aéreas de Alta Tension.

1.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCION.

El adjudicatario dard a la Direccién de las Obras y a sus representantes, toda clase de
facilidades para los replanteos, reconocimientos y mediciones, asi como para la inspeccion de la
Obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones
establecidas en este Pliego y permitiendo en todo momento el libre acceso a todas las partes de la
Obras, e incluso a talleres o fabricas donde se produzcan o preparen los materiales o se realicen

trabajos para las Obras.

1.4. ORDEN DE PREFERENCIA PARA LA APLICACION DE CONDICIONES.

Para la aplicacién y cumplimiento de las Condiciones de este Pliego, asi como para la
interpretacién de errores contradictorios u omisiones contenidas en el mismo, se seguira tanto por
parte de la Contrata adjudicataria, como por la de la Direccion Técnica de las Obras, el siguiente

criterio:
Leyes, Decretos, Ordenes Ministeriales, Reglamentos, Normas y Pliegos de Condiciones

diversos por el orden de mayor a menor rango legal las disposiciones que hayan servido para su

aplicacion.
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1.5. CUADRO DE PRECIOS NUMERO UNO.

El contratista no podrd bajo ningin concepto de error u omision, reclamar modificacion
alguna a los precios sefialados en el cuadro epigrafiado, los cuales son los que sirven de base a la

adjudicacion y los Ginicos aplicables a los trabajos contratados.

1.6. OBLIGACIONES SOCIALES.

El adjudicatario estd obligado al cumplimiento del Coédigo de trabajo, de la Ley de
reglamentacion de Obras Publicas de 2 de abril de 1.946, y disposiciones aclaratorias, asi como

las que en los sucesivos se dicten sobre la materia.

1.7. RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PUBLICO.

El adjudicatario debera obtener todos los permisos y licencias necesarias para la ejecucion de
las obras, con excepcion de las correspondientes a la expropiacion de las zonas afectadas por las

mismas.

También deberd indemnizar a los propietarios de los derechos que les corresponden y de todos
los dafios que se causen con motivo de todas las operaciones que requieran la ejecucion de las

obras salvo que expresamente estén amparadas en el presupuesto de las mismas.

También seran de cuenta del contratista los gastos que origine el replanteo general o su
comprobacion y los replanteos parciales de las mismas; los de pruebas y ensayos in situ y de
laboratorio que sean necesarios para la recepcion provisional y definitiva de las obras; los de
construccion, remocion y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones auxiliares; los
de proteccion de equipos y de la propia obra contra deterioros, dafioos e incendios, y todas las
medidas de proteccion y conservacion de desvios provisionales, accesos, etc. cuya construccion
responda a conveniencias del contratista; la conservacion de las sefiales de trafico y demas
elementos necesarios para proporcionar seguridad en las obras; limpieza general de las obras a su
terminacion; adquisicion de agua y energia; retirada de materiales rechazados y correccién de

todas las deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los ensayos y pruebas.
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En caso de rescisién de contrato, cualquiera que sea la causa que lo origine, serdn de cuenta
del contratista los gastos originados por la liquidacién, asi como retirada de los medios auxiliares

empleados o no en la ejecucion de las obras.

1.8. SUB-CONTRATISTA O DESTAJISTA.

El Adjudicatario o Contratista general podra dar a destajo o en sub-contrata parte de la obras,

pero con la previa autorizacioén de la Direccion de la Obra.

La Direccion de la Obra esta facultada para decidir la exclusion de un Contratista por ser el
mismo incompetente o no reunir las necesarias condiciones. Comunicada esta decision al
Contratista, éste debera tomar las medidas precisas e inmediatas para la rescision de este Contrato
(destajo).

El contratista sera siempre el responsable ante la Administracion de todas las actividades del
destajista, y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en

este Pliego.

1.9. CONTRADICCIONES Y OMISIONES DEL PROYECTO.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos o en la Memoria, o

viceversa, habra de ser ejecutado como si estuviera expuesto en ambos documentos.

En caso de contradiccion entre los planos y el Pliego de Condiciones, prevalecera el Gltimo.

Las omisiones en Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones errdneas de los detalles
de la obra que sean manifiestamente indispensables para llevar a cabo el espiritu o, intenciones
expuestas en la Memoria, Planos o Pliego de Condiciones o que por su uso y costumbre deban
ser realizados, no solo no eximen al Contratista de la obligacion de ejecutar estos detalles de obra
omitidos o errdneamente descritos, sino que por el contrario deberdn ser ejecutados como si

hubieran sido correcta y completamente especificados en los Planos y Pliego de Condiciones.
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CAPITULO 2

DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Son las que se detallan en el epigrafe correspondiente de la Memoria adjunta.
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CAPITULO 3

CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES

3.1.- GENERALIDADES.

3.1.1. Los materiales que se empleen en obra habran de reunir las condiciones minimas
establecidas en el presente Pliego. El Contratista tiene libertad para obtener los materiales que las
obras precisen de los puntos que estime convenientes, sin modificacién de los precios

establecidos.

3.1.2. Los procedimientos que han servido de base para calculo de los precios de las unidades
de obra, no tienen mas valor a los efectos de este Pliego que la necesidad de formular el
Presupuesto, no pudiendo aducirse que por la Contrata adjudicataria que el menor precio de un

material componente justifique una inferioridad de éste.

3.1.3. Todos los materiales habran de ser del tipo considerado en la construccién, como de
primera calidad, y seran examinados antes de su empleo por el Director Técnico de las Obras,
quien dar4 su aprobacion por escrito, conservando en su poder muestra del material aceptado, o
lo rechazara en el caso de que lo considere inadecuado, debiendo en tal caso ser retirados
inmediatamente por el contratista.

3.2. MATERIAL A EMPLEAR EN TERRAPLENES Y RELLENOS.

3.2.1. Cumpliran las prescripciones del PG-3 "suelos seleccionados".

3.3. ARIDO A EMPLEAR EN MORTERO Y HORMIGONES.

Seguirdn las prescripciones indicadas en los articulos 28.1 a 28.5 de 1la Instruccién de

Hormigén Estructural (EHE-08).

3.5. AGUA A EMPLEAR EN MORTEROS Y HORMIGONES.
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Seguiran las prescripciones indicadas en los articulos 28.1 a 28.5 de la Instruccién de

Hormigén Estructural (EHE-08).
3.6. CEMENTO PORTLAND.

Seguirdn las prescripciones indicadas en los articulos 26.1 a 26.3 de la Instruccién de

Hormigén Estructural (EHE-08).
3.7. HORMIGONES.

Seguiran las prescripciones indicadas en los articulos 30.1 a 30.6 de la Instruccién de

Hormigon Estructural (EHE-08).
3.8. ADICIONES PARA EL HORMIGON.

Seguiran las prescripciones indicadas en los articulos 29.1 Y 29.2 de la Instruccion de

Hormigén Estructural (EHE-08).

3.9. MORTEROS.

3.9.1. Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por el arido fino, cemento
y agua. Eventualmente puede contener algin producto de adicion para mejorar sus propiedades,

cuya utilizacién debera haber sido previamente aprobada por el Ingeniero Director.

3.9.2. Se establecen los siguientes tipos y dosificaciones de morteros de cemento Portland:

MH-3 .- Setecientos kg. de cemento P-350 por metro ctibico de mortero (700 kg/m3).
3.10. ACERO A EMPLEAR EN ARMADURAS.

Seguiran las prescripciones indicadas en los articulos 31.1. a 31.6 de la Instruccién de

Hormigén Estructural (EHE-08).
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3.11.FUNDICION

3.11.1. La fundiciéon sera de segunda fusion. La fractura presentara un grano fino y
homogéneo. Deberd ser tenaz y dura pudiendo sin embargo, trabajarla con lima y buril. No tendra
bolsas de aire o huecos, manchas y otros defectos que perjudiquen a su resistencia, a la

continuidad y al buen aspecto de la superficie.

3.11.2. Los agujeros se practicaran siempre en taller.

3.11.3. La resistencia minima a traccion serda de quince (15) kilogramos por milimetro

cuadrado.

3.12. TUBERIA DE PLASTICO Y ACCESORIOS.

3.12.1.- TUBERIAS DE PVC RIGIDO.

EI PVC que compone los tubos debera reunir las caracteristicas mecanicas siguientes:

- Resistencia a la traccion : 500 kp/cm?2

- Alargamiento a la rotura : mayor que 800 %

- Modulo de Elasticidad : 30.000 kp/cm2 +1- 10%

- Temperatura de reblandecimiento Vicat con carga de 5 kp segin UNE 53118: mayor de
76°C

- Dureza Shore: 80-90

- Longitud qtil de los tubos : 6 m.

- Densidad 1.4 gr/em3 +1- 0.02

- Presion interna a la rotura como minimo 5 veces mayor que la nominal del tubo.

La tuberia de PVC para abastecimiento cumplird las condiciones especificadas en la norma

UNE 53111/12 y la tuberia de PVC para saneaniento la norma UNE 53332.

La tuberia de PVC para saneamiento tendrd un Modulo de rigidez circunferencial de 8 AN/m2.
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3.16.1.1. Tipo de unidn.- La junta serd flexible con enchufe y campana impermeabilizada con
aros de elastomeros.

3.16.1.2. Goma para juntas.- Debera cumplir las condiciones que se especifican en el "Pliego
de condiciones Técnicas generales para tuberias de abastecimiento”" y la norma UNE 53571
"Juntas de estanqueidad e goma maciza para conducciones de agua, en cuanto a condiciones de
composicion, dureza Shore o IRHD, deformaciones y cargas de rotura, envejecimiento,
agrietamiento, etc.

3.16.1.3. Piezas especiales.- Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la
conduccidn distintos de los tubos rectos normales.

Deberan satisfacer las mismas condiciones exigidas a los tubos.

El dibujo de las piezas especiales y el. calculo de sus dimensiones, de no haber sido efectuado
por el Ingeniero Proyectista, serd obligatoriamente sometido a la aprobacion del Ingeniero

Director de las obras.

3.16.1.4. Valvulas o llaves.- Seran de compuerta de tipo similar a la marca AVK, Belgicast u
otros modelos homologados.

Los cuerpos de las valvulas serdn de fundicion gris de primera calidad y probado en fabrica a
una presion no inferior a 32 kglem2 de resistencia mecéanica. Estardn revestidas con resina epoxi,
vastago de acero inoxidable y compuerta vulcanizada con caucho de SBR.

Todo el material de fundicion estard embetunado o pintado.

Deberan probarse a una presion hidraulica de 25 kg/cm?2, para comprobar su estanqueidad,
actuando alternativamente sobre una y otra cara, y no deberdn dar paso de agua en absoluto, ni
observarse cualquier otra anomalia en su maniobra.

Todos los gastos que originen estas pruebas seran a cargo del Contratista.

3. 16.1.5. Ventosas.- El sistema a adoptar como ventosa ira provisto de deflectores de aire y la
boya de acero inoxidable tendrd un peso tal que al llenar la tuberia con el caudal méaximo
previsto, la velocidad del aire que se expulsa por la ventosa, no cierre la misma, lo cual solo
debera ocurrir cuando la tuberia este totalmente llena de agua y vaciado todo el aire.

El cierre de las boyas se hard sobre goma y deberan ser probadas a una presion hidraulica de
25 kp/crn2.

La ventosa ira provista de un dispositivo de purga manual, de forma que al estar cerrada,

cerrando la valvula que la aisla de la tuberia y abriendo este dispositivo, quede la ventosa sin
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presion interior y la boya baje a la posicién inicial que tenia antes de llenar de agua la tuberia.

3.16.1.6. Bronce en vélvulas.- Debera ser sano, homogéneo, sin sopladuras ni rugosidades. Su
composicion serd de 92/8 referido a la mezcla de cobre y estafio.

De 100 partes correspondientes a la composicion total de la aleacion podra haber un

maximo de 2 partes de cinc y 1,5 partes de plomo.

Para la proporcién de estafio se permite una tolerancia del 0,5% en menos, lo que corresponde
a una composicion 92,5/7,5..

Sus caracteristicas mecéanicas han de ser las siguientes:

- Carga de rotura a traccion: 44 kglmrn2.

- Alargamiento de rotura: 20%

- Limite de elasticidad: 22 kg/mm?2.

3.12.2.- TUBOS DE POLIETILENO.

Seran de polietileno de alta densidad banda azul PE-100 cuyas caracteristicas seran las
siguientes:

El sistema de union serd a testa por termofusion (butt-fusion) o electrofusién con accesorios
electrosoldables.

La tuberia debera llevar impresa en el exterior la marca, modelo y otros signos de

identificacion.

3.13. RESISTENCIA DE LOS CONDUCTOS.

Se denomina presién de Proyecto, la presion que se indica en los documentos del proyecto. La
presion de rotura sera el doble de la presion de proyecto.
Las tuberias y piezas especiales habran de ser calculadas para soportar la presion del proyecto

asi como las sobrepresiones por golpe de Ariete y sobrecargas fijas y méviles.

3.14. MARCADO.

Todos los elementos de las tuberias llevaran las marcas distintivas siguientes, realizadas por

cualquier procedimiento que asegure una duracion permanente:
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- Marca de fabrica., didmetro y presion.

- Marca de identificacién de orden, edad o serie que permita encontrar la fecha de fabricacion
y modalidades de las pruebas de recepcion y entrega.

3.15. PRUEBAS DE FABRICA Y CONTROL DE FABRICACION.

Todos los materiales llevaran sello de calidad y garantia del fabricante.

3.16. MATERIALES EMPLEADOS EN REPOSICION DE PAVIMENTOS.

Los materiales que se emplearan en la reposicion de pavimentos serdn todos los que existan en

el mercado, los mas analogos que sea posible a los que hayan de sustituir.

El contratista se atendra a las condiciones que en cada caso se determine por la entidad a cuyo

cargo corra la inspeccion directa de las obras de reposicion de pavimentos.
3.17. BETUNES ASFALTICOS.
El betlin asféltico a utilizar en la obra, cumplira lo especificado en Articulo 211 del PG-3.
3.18. EMULSIONES BITUMINOSAS.
Las emulsiones bituminosas cumpliran lo establecido por el Articulo 213 del PG-3.
Las emulsiones bituminosas a utilizar en la obra, seran:
- Emulsién asfaltica tipo EAL-1 en riegos de imprimacion.
- Emulsion asfaltica tipo EAR-] en riegos de adherencia y curado.
3.19. OTROS MATERIALES.
Los demds materiales que, sin expresa especificacion en el presente Pliego, hayan de ser

empleados en obra, serdn en todo caso de primera calidad y estardn sometidos a las condiciones

establecidas en Nornas y Reglamentos o Instrucciones a los que este Pliego alude como
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Disposiciones Generales. Siempre deberan tener la conformidad del Director de Obra.

3.20. MATERIALES QUE NO REUNAN LAS CONDICIONES.

Cuando los materiales no sean de la calidad definida en este Pliego o no reinan las
condiciones en el exigidas, o, en fin, cuando a falta de prescripciones expresadas se reconociera o
demostrara que no fuesen adecuados para el objeto de su funcién, el Director Técnico de las
obras dara orden al Contratista para que, a costa de este los reemplace por otros que satisfagan las

condiciones o sirvan perfectamente para el fin que se destinaran.

Si los materiales fuesen defectuosos pero aceptables a juicio del Director Técnico de las obras,
podran ser recibidos con una rebaja de precios establecidos contradictoriamente, a no ser que el

contratista prefiera sustituirlos por otros que retinan las condiciones.

3.21. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La recepcion de los materiales tiene, en todo caso, caracter provisional hasta tanto se
comprueba su comportamiento en obra y no excluye al Contratista de las responsabilidades sobre
la calidad de los mismos, que subsistira hasta que sean definitivamente recibidas las obras en que

hayan sido empleados.
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CAPITULO 4

CONDICIONES DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

4.1.- OBLIGACIONES DE CARACTER GENERAL.

4.1.1. La contrata adjudicataria debera habilitar una vez que haya recibido la orden de
comienzo de las obras, un local préximo a las mismas y en lugar que no dificulte la marcha de los
trabajos, el cual, sin perjuicio de las condiciones exigidas por la vigente legislacion laboral,
permitira en €l las labores de gabinete derivadas o encaminadas al normal desarrollo de la obra,

estando dotado del material de trabajo necesario a tales efectos.

4.1.2. Seré preceptiva la existencia permanente en obra a disposicion del personal dependiente
de la Direccién Técnica y del de la Contrata de un Libro de Ordenes previamente foliado y
rubricado en todas sus paginas por el Director Técnico, y en el cual se consignaran cuantas
observaciones se consideren pertinentes en relacion con los trabajos, tanto por el personal
dependiente de la Contrata como dependiente de la Direccion Facultativa, quienes fecharan y
suscribirdn las anotaciones correspondientes que deberdn ser también suscritas con el

ENTERADO por parte de la Direccidn Facultativa o de la Contrata respectivamente.

4.1.3. Sin expresa autorizacion del Director Técnico de las Obras no podra el Contratista dar

comienzo a los trabajos antes de la practica del replanteo y su comprobacion.

4.2. REPLANTEO.

4.2.1. Una vez adjudicada la obra se procedera a realizar las operaciones de comprobacion del
replanteo de la obra, en sus distintas partes, por Técnico designado por el Director Técnico de las
Obras y en presencia del Contratista oquien este delegue, levantandose la correspondiente Acta

de Comprobacidén de Replanteo.
4.2.2. A tal fin el Contratista pondra a disposicion de la Direccion Facultativa el personal,

equipo, aparatos y medios necesarios para el establecimiento sobre el terreno de los hitos o

sefiales que han de definir las direcciones bésicas para el desarrollo de los trabajos, tanto en
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planta como en perfil, siendo de la responsabilidad de la Contrata el suministro y colocacién de
tales hitos o sefiales y la conservacion de los mismos con las marcas o sefiales que contengan
hasta la terminacion de los trabajos. Se utilizara el tipo de mojon oficial cuyo plano seré

facilitado por el Director Técnico de las Obras.

4.2.3. De toda la documentacion citada se redactaran y suscribirdan dos ejemplares, uno de los

cuales quedara en poder de la Contrata y el otro en el de la Direccion Técnica de las Obras.

42.4. Si el Contratista comenzara alguna obra o parte de ella sin haberse estudiado
previamente el terreno en la forma dicha y con las formalidades establecidas, se entenderd que se
aviene, sin derecho a reclamacion alguna, a la liquidacién que en su dia formule el Director
Técnico, ello sin perjuicio de la nulidad de la obra indebidamente realizada si esta no se ajustara
a los datos del replanteo, a juicio de la Direccién Técnica de las Obras o a las modificaciones

sefialadas por escrito por ella.

42.5. En el caso de que el Contratista no asistiera por si o por persona delegada a las
operaciones de replanteo, se entendera que acepta los resultados del mismo, pudiendo, en tal caso
el Director Técnico de las Obras designar a costa de la Contrata, la persona que haya de
representar al contratista en el citado acto, haciendo constar el hecho en el acta de comprobacion

de replanteo, en el que se dara orden para el comienzo de las obras.

4.3. VALLADO.

4.3.1. El contratista tendra la obligacion de colocar sefiales bien visibles tanto de dia como de
noche, en las obras de explanacién, zanjas y pozos, asi como las vallas, palenques y
balizamientos necesarios para evitar accidentes a transetntes y vehiculos, propios o ajenos a la

obra.

4.3.2. Asimismo, en el caso de que la ejecucion de las obras exija la inutilizacion o afeccion
parcial o total de alguna via o conduccion publica o privada. disponer pasos provisionales con
elementos de suficiente seguridad para reducir al minimo las molestias a los viandantes y trafico
rodado o en el caso de que se trate de conducciones, protegerlas a fin de no perturbar al servicio

que hayan de prestar, todo ello de acuerdo con la forma y en los lugares que determine el
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Director Técnico de las obras.

4.3.3. En todo momento el Contratista debera cuidar del aspecto exterior de la obra y sus
proximidades, a la vez que pondrd en practica las citadas medidas de precaucion, evitando
montones de tierra, escombros, acopio de materiales y almacenamiento de utiles, herramientas y

maquinaria.

43.4. Las responsabilidades que pudieran derivarse de accidentes y perturbaciones de
servicios ocurridos por incumplimiento de las precedentes prescripciones, seran de cuenta y

cargo del Contratista.

4.4. MAQUINARIA.

4.4.1. El Contratista queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios
auxiliares que sea preciso para la buena ejecucién de aquellas en los plazos parciales y totales
convenidos en el contrato. Dada la naturaleza del terreno, serd objeto preferente para la
adjudicacion de las obras el disponer de maquina zanjadora por su rapidez en la ejecucién y
menor molestia al vecindario al suprimir la rotura de rocas y bolos mediante martillo rompedor,

asi como la disposicién de los productos de excavacion.

4.4.2. El equipo que el Contratista incluya en la oferta quedara adscrito a la obra en tanto estén
en ejecucion las unidades en que ha de utilizarse, en la inteligencia de que no podra retirarse sin
consentimiento expreso del Director y debiendo ser reemplazados los elementos averiados o
inutilizados siempre que su reparacion exija plazos que aquel estime han de alterar el programa

de trabajo.

4.4.3. Cada elemento de los que constituyen el equipo seran reconocidos por la Direccion,
anotandose sus altas y bajas de puesta en obra en el inventario del equipo. Podrén también
rechazar cualquier elemento que considere inadecuado para el trabajo en la obra, con derecho del
Contratista a reclamar frente a tal resolucién ante la Administracion en el plazo de diez dias,

contados a partir de la notificacion que le haga por escrito el Director.

4.4.4. El equipo aportado por el Contratista quedara de libre disposicion del mismo a la
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conclusion de la obra.

4.5. CARTELES.

4.5.1. El Contratista quedara obligado a colocar, de forma bien visible, un cartel donde se

indique la construccién de las obras.

4.6. EXCAVACIONES.

4.6.1. Las excavaciones se ajustaran alas dimensiones y perfilados que constan en el Proyecto,
asi como los datos fijados en el replanteo, y en su defecto, alas normas que dicte el Director

Técnico de las Obras.

4.6.2. Deberan tenerse en cuenta los taludes precisos en cada caso para evitar el desplome de
las tierras, caso de que sean autorizados por el Director de Obra, pero estos no seran de abono. El
contratista esta en obligacion de emplear entibacién incluso cuajada cuando sea necesario sin

ningun tipo de aumento en el precio correspondiente.

4.6.3. Son de la exclusiva responsabilidad del Contratista los accidentes y perturbaciones de

cualquier indole que pudieran producirse.

4.6.4. Las tierras excavadas deberan retirarse inmediatamente a los lugares previstos por la
Direccion Técnica de las Obras o a los vertederos habilitados por la Contrata, en los que,

previamente y a su costa, haya adquirido el derecho de verter.

4.6.5. Las excavaciones se realizaran, con caracter general hasta una altura ligeramente
superior a la rasante definitiva con objeto de proceder al "refino" una vez comprobada la
correccién de las alineaciones y rasantes de acuerdo con los niveles fijados en el replanteo y tras
la practica de los ensayos del terreno que procedan, a fin de comprobar si retine las condiciones

exigidas para cubrir la funcion que le haya sido asignada en el Proyecto.

4.6.7. La tierra vegetal procedente de la capa superior de la excavacion no podré utilizarse

para ninguna clase de terraplenado, por lo que deberd transportarse a vertedero inmediatamente
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después de excavada. En todo caso, la Direccion Técnica de las Obras fijara el limite a partir del
cual, la tierra excavada podra conservarse convenientemente en las proximidades de las zanjas

para ser utilizada en el relleno ulterior de las mismas.

4.6.8. Las tierras que la Direccién Técnica de las Obras haya aceptado como utiles para el
relleno de las zanjas, se depositaran a un solo lado de estas, sin formar cordén continuo dejando
los pasos necesarios para el transito general y el acceso, y a mas de I metro de distancia del borde

de la zanja.

4.6.9. Las zanjas se ejecutaran segun la forma y dimensiones especificadas en los planos, o
instrucciones expresas del Director Técnico de las Obras a las que, en todo caso, deberéan atenerse
la Contrata. Deberan respetarse cuantos servicios o servidumbres se encuentren al ejecutar la

zanja, disponiendo los apeos necesarios.

4.6.10. Los excesos de excavacion que hayan dado lugar a mayor profundidad de la debida en
zanjas destinadas a cimentaciones o instalaciones de tuberias en general, en todos los casos en
que el fondo de la zanja haya de soportar cualquier clase de cargas, se rellenaran de forma

adecuada a las cargas que haya de soportar hasta recuperar la rasante preestablecida.

4.6.11. El Contratista debera proteger en su caso las paredes de las zanjas mediante las
entibaciones y acodalamientos que garanticen su permanencia inalterable hasta el total relleno de

lo excavado.

4.6.12. En las zonas de acera no mayor de 1,50 m, o que debido a lo estrecho de las calles, la
distancia de la zanja a los edificios sea inferior a 1,50 m, la excavacion y colocacion de los tubos
se realizard por tramos no mayores de 4 m de longitud, en evitacion de posibles asentamientos de

la cimentacion de los edificios préximos.
4.6.13. Las excavaciones se entibaran cuando el Ingeniero Director lo estime necesario, asi
como también los edificios situados en las inmediaciones en condiciones tales que hagan temer

alguna averia.

Si por incumplimiento por parte del contratista, de lo especificado en los Art. 4.6.12 Y 4.6.13,,

Pliego- 18




o de otros que hagan referencia a la estabilidad de la zanja y edificios préximos, ocurriesen
averias o desperfectos, grietas en los edificios, descalces del edificio, etc., éste estar obligado a
la reposicion y arreglo de todos los desperfectos ocasionados corriendo todos los gastos por

cuenta del Contratista.

4.6.14. En ninglin caso se admitiran zanjas con dimensiones menores que las establecidas en

el proyecto, salvo autorizacion expresa de la Direccion Técnica de la Obra.

4.7. ENTIBACION.

4.7.1. Las entibaciones y apeos deberan ser ejecutados por personal especializado
(entibadores) no admitiéndose, en ningin caso salvo en las ayudas al mismo, otro personal no

clasificado como tal.

4.7.2. Sera de rigurosa aplicacion lo establecido en la vigente legislacion sobre higiene y
seguridad del trabajo relacionado con el contenido del presente articulo y muy especialmente en
lo que se refiere a la vigilancia diaria y permanente a cargo del personal especializado, del estado
de las entibaciones y apeo, exigiéndose particularmente la constante atencion del "acufiado” a fin

de que, en ninglin caso, quede mermada su efectividad en ninglin punto de la zona protegida.

4.7.3. Todos los accidentes que pudieran producirse por negligencia en el cumplimiento de lo

preceptuado anteriormente, serd de la exclusiva responsabilidad del Contratista.

4.8. AGOTAMIENTOS.

Los agotamientos que sean necesarios se realizaran reuniendo las aguas en pocillos
construidos en el punto mas bajo del sector afectado, en forma tal, que no se entorpezca el
desarrollo normal del trabajo. Ello en el caso de que las aguas no tengan facil salida por si solas,
o bien que por ser posible incorporar las aguas a cauces naturales o artificiales existentes, o bien
porque la necesidad de organizar diversos "tajos" impide el natural desagiie de alguno de ellos.
En todo caso se adoptaran las medidas que determine la Direccién Técnica a la vista de las

circunstancias que concurran en cada caso.
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4.8.2 Se procedera a la extraccion del agua en las zanjas por medios manuales o por medios

mecanicos utilizando equipos de bombeo adecuados a la importancia de los caudales a evacuar.

4.9. TRANSPORTE Y MANIPULACION DE TUBOS.

El Contratista debera tener acopiada a pie de obra la cantidad necesaria de tuberia para no
retrasar el ritmo de la instalacién. La cantidad minima de tubos a ser enviadas en cada tajo de

instalacion serd la necesaria para el trabajo de una semana.

No se enviard ninguna pieza a pie de obra hasta que se hayan realizado los ensayos exigidos

en el lugar de la fabricacion.

Los tubos o piezas especiales que hayan sufrido averias durante el transporte, descarga o

depdsito o que presentaran defectos no apreciados en la recepcion en fbrica serdn rechazados.

En la carga, transporte y descarga de los tubos se evitaran los choques siempre perjudiciales a
los tubos, se depositaradn sin brusquedades en el suelo, no dejandose caer. Se tomardn las

precauciones necesarias para su manejo de tal manera que no sufran golpes de importancia.

Tanto en el transporte como en el apilado se tendra presente el nimero capaz de ellos que se

pueden apilar, de forma que las cargas de aplastamiento no superen el 50% de las de la prueba.
Si la zanja no hubiese sigo abierta se colocar la tuberia. siempre que sea posible, en el lado
opuesto a aquel que se piensa amontonar los productos de la excavacion y de tal forma que quede

protegida del transito, de los explosivos, etc..

Los tubos que hayan sido acopiados en el borde de las zanjas deben ser examinados por el

Ingeniero Director debiendo rechazarse aquellos que presentan algin deterioro.

4.10. COLOCACION DE LA TUBERIA.

Cada tuberia o pieza especial se limpiard cuidadosamente de cualquier elemento que haya

podido depositarse en su interior y se mantendra constantemente limpia. El representante del
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Ingeniero Director examinara cuidadosamente la cama de las tuberias, teniéndose en cuenta que
las tuberias para saneamiento requieren un lecho con un espesor minimo de 15 cm de arena o
cero de cantera y las tuberias de abastecimiento de agua 10 cm. Los tubos se bajaran
cuidadosamente hasta el fondo de la zanja y quedaran depositados sobre la cama. Una vez los

tubos estén en el fondo de la zanja se procedera a su centrado y perfecta alineacion.

No se autorizara la cimentacion discontinua sobre bloques, pilotes, etc., debiendo reposar cada
tubo de forma continua sobre la cama en toda su longitud. excepto en el punta medio y en las
zonas de juntas en las que se admitira la excavacion de unos pequefios nichos para permitir la
extraccion de la mordaza de suspension una vez colocada la tuberia y el montaje de las juntas.

Todos estos nichos seran rellenados y compactados después de realizar las operaciones descritas.

Las zanjas y tuberias se mantendran libres de agua, agotando con bomba o dejando desagiies

en la excavacion en caso necesario.

No se colocardan mas de 100 metros de tuberia sin proceder al relleno hasta la altura del eje de

la tuberia en las condiciones descritas en este Pliego.

Cuando se interrumpa la colocacién de la tuberia se taponaran los extremos libres para
impedir la entrada de agua o elementos extrafios, procediendo no obstante a examinar con todo
cuidado el interior de la tuberia al reanudar el trabajo por si pudiera haberse introducido algun
cuerpo extrafio en la misma.

No se admitira el hormigonado de estas tuberias en tramos parciales, ni la unién a paramentos
o pasamuros de forma rigida. Serd necesario generar por los medios necesarios, autorizados por

el Director de la Obra, una unién flexible tipo rotula.

En las tuberias de abastecimiento, después del montaje y de las pruebas se procederd a la

esterilizacion de los tramos antes de su entrada en servicio.
4.11. PRUEBAS DE LA TUBERIA INSTALADA.

Son preceptivas las pruebas siguientes para la tuberia instalada:
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Prueba de presion interior y estanqueidad.

El Contratista probara los tubos instalados antes de conectarlos a cualquier estructura y sobre

todo tan pronto como sea posible.

EI Contratista suministrara a sus expensas el agua necesaria para la realizacion de todas las

pruebas.

El origen de este agua debera ser aprobado por el Ingeniero Director.

El Contratista suministrara el personal especializado, equipos y materiales necesarios para las
pruebas incluso la bomba adecuada e instrumentos de medida, manémetros, conexiones, tapones,
cierres, piezometros y cualquier otro aparato necesario para llenar la tuberia, purgar el aire,

alcanzar las presiones de prueba y vaciado de la tuberia.

Los tapones de bridas ciegas a usar en las pruebas serdn de construccion adecuada para resistir
las presiones requeridas sin ocasionar dafios o tensiones excesivas en las tuberias. El Contratista
pondra especial cuidado en la sujecion y arriostramiento de todas las tuberias con el fin de evitar
cualquier movimiento al aplicar la presion, dichas bridas ciegas deben ser facilmente
desmontables, para poder continuar el montaje de la tuberia. Se comprobara cuidadosamente que
las llaves intermedias en el tramo de la prueba, caso de existir, se encuentran bien abiertas. Los
cambios de direccion, piezas especiales, etc., deberdn estar anclados y sus fébricas fraguadas
suficientemente. Cada tramo de tuberia, una vez terminado sera cerrado en sus extremos y relleno
de agua con la mayor urgencia posible, aunque no sea necesario someter a la tuberia a una
presién mayor que la indispensable para mantenerla llena, hasta que se realicen las pruebas de

presion interior y estanqueidad.

Antes de empezar las pruebas deben estar colocadas en su posicion definitiva todos los
elementos accesorios de la conduccidn. La zanja puede estar parcialmente rellena, dejando, al
menos las juntas descubiertas. Se empezara por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la
prueba, dejando abiertos todos los elementos que puedan dar salida al aire, los cuales se irdn

cerrando progresivamente de abajo hacia arriba, basta comprobar que no queda aire en su
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interior. La bomba para la presion hidraulica podrd ser manual o mecénica, pero en este ultimo
caso debera estar provista de llave de descarga o elementos apropiados para poder regular el
aumento de presion con toda lentitud. Se dispondré en el punto mas bajo de la tuberia a ensayar y

estara provista de dos mandmetros.

Todos los gastos ocasionados por las pruebas, preceptivas asi como las pruebas que se

originen a consecuencia de pruebas defectuosas, seran a cargo del Contratista.

4.11.1.- Pruebas de presion interior y estanqueidad

Las pruebas de presidn interior, estanqueidad se efectuaran simultdneamente a medida que
avance el montaje de la tuberia en tramos definidos por el contratista y definidos por el Ingeniero

Director.

La presion interior de prueba serd elegida de tal modo que la presion estdtica del tramo

ensayado sea como minimo de 1,4 veces la presion del proyecto, como minimo.

Previamente a la prueba de presion se tendrd la tuberia a la presion del proyecto durante

veinticuatro horas como minimo, para su total observacion.

Pasadas las veinticuatro horas de observacién a la presion del Proyecto, se hard subir la
presion basta la de prueba. Esta subida se hard lentamente, de forma que el incremento de la
misma no supere 0,5 atmosferas por minuto. La prueba durara treinta minutos y se considerara
satisfactoria cuando durante este tiempo el mandmetro no acuse un descenso superior a la raiz
cuadrada de P/10, siendo P la presién de prueba en atmoésferas. Cuando el descenso del

manometro sea superior se corregiran los defectos observados.

Una vez concluidos satisfactoriamente las pruebas de presion se procedera a realizar la de

estanqueidad.
Esta prueba consistird en que la presion de prueba se disminuird hasta la maxima presion

estatica y se mantendra axial durante dos horas mas. La pérdida en este tiempo sera inferior al

valor de la formula:
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v=0.1xKxLxD.

donde:

V = perdida total en prueba en litros.

L = longitud del tramo en prueba en metros.
D = didmetro interior en metros.

K = coeficiente dependiente del material (aprox. 0.35).

La perdida se define como la cantidad de agua que debe suministrarse con una bomba
calibrada, de forma que se mantenga la presion de prueba de estanqueidad. Si las perdidas fijadas
son sobrepasadas, el Contratista a sus expensas, repasara todas las juntas y tubos defectuosos,
asimismo viene obligado a repasar cualquier perdida de agua apreciable ain cuando el total sea

inferior al admisible.
Se repetiran las pruebas de presion y estanqueidad en todos los tramos de tuberia que hubiesen

resultado defectuosos, basta llegar a un resultado satisfactorio, como consecuencia de las

reparaciones y correcciones afectadas, siendo todos los gastos por cuenta del Contratista.

Una vez concluida la construccion de toda la conduccidn se efectuaran las pruebas finales de

presion interior y estanqueidad de acuerdo con el Ingeniero Director.

4.12. TERRAPLENADO Y RELLENO DE TIERRAS.

4.12.1. En ninguin caso podré el Contratista iniciar el vertido de tierras en terraplenes, rellenos
en pozos, zanjas o minas sin la previa y expresa conformidad de la Direccidon Técnica de las
Obras.

4.12.2. Para la construccion de los terraplenes se efectuara el desbroce del terreno y la
excavacion y extraccion del material inadecuado, si lo hubiera, en toda la profundidad requerida

en los planos.

4.12.3. En las zonas de ensanche o recrecimiento de antiguos rellenos, se prepararan estos, a
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fin de conseguir la unién entre el antiguo y el nuevo relleno, y la compactacion del antiguo talud.
Las operaciones encaminadas a tal objeto serdn indicadas por el Ingeniero Director. Si el material
procedente del antiguo talud cumple las condiciones exigidas para la zona de terraplén que se
trate, se mezclara con el del nuevo terraplén que se trate, se mezclara con el del nuevo terraplén

para su compactacion simultanea; en caso negativo, podra ser transportado a vertedero.

4.12.4, Las tierras se verteran y compactaran por tongadas horizontales de quince a treinta
centimetros de espesor, que se humedeceran en el caso de que su contenido en agua sea inferior

al 6ptimo necesario y se desecaran por aireacion en caso contrario.

4.12.5. El grade de compactacion de cada tongada medido por ensayo Proctor Modificado
dependera de la ubicacion de la tongada en la zanja, exigiéndose un grade similar a los terrenos
adyacentes. Cuando la zanja discurra por calles o aceras el relleno debera consolidarse de tal
forma que garantice que no se produciran asientos posteriores pudiéndose exigir hasta el 100 %

del Proctor Modificado.

4.13. OBRAS DE HORMIGON.-.

Seguiran las prescripciones indicadas en los articulos correspondientes de la Instruccion EHE-

08.

Salvo circunstancias especiales se utilizaran hormigones de consistencia plastica (como de
Abramos, comprendido entre 3 y 5 cm., segin la norma UNE 7103) en los elementos con funcién

resistente, que serdn compactados por vibracion.

Se prohibe el empleo de hormigones de consistencia inferior a la blanda (cono de Abrams

mayor de 9 cm segln la norma (UNE 7103) en cualquier elemento que cumpla funcién resistente.

Para el transporte del hormigdn se utilizaran procedimientos adecuados para que las masas
lleguen al lugar de su colocacién sin experimentar variacion sensible de las caracteristicas que
poseian recién amasadas, es decir, sin presentar disgregacion, intrusion de cuerpos extrafios,
cambios apreciables en el contenido del agua, etc. Especialmente se cuidara de que las masas no

lleguen a secarse tanto que se impida o dificulte su adecuada puesta en obra y compactacion.
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La compactacion del hormigén, puesto en obra, se realizara por vibrado, utilizando al efecto
aparatos, cuya frecuencia sea igual o superior a 6.000 r.p.m. y agujas del didmetro y potencia
apropiados a las dimensiones y a la consistencia del hormigén que se desea compactar, en forma
tal que se eliminen los huecos y se consiga un perfecto cerrado de la masa, sin que llegue a

producirse segregacion.

El vibrado se realizara por tongadas, introduciendo la aguja vertical o ligeramente inclinada y
en forma que penetre parcialmente en la tongada subyacente para asegurar la buena unién entre

ambas.

4.14. CONDUCCIONES.

4.14.1. Establecida la solera de la excavacion con la rasante debida y aprobada su pendiente,
se procederd a la apertura de la caja que habra de alojar la solera de hormigdn para el asiento de

las conducciones de hormigoén vibrado o de arena en caso de PVC.

4.14.2. Sobre esta solera se sentaran, mediante capa de mortero, las conducciones,
consolidando su posicion de manera que queden perfectamente apoyadas en toda su longitud,
comprobando al mismo tiempo, su correcta posicién de acuerdo con los datos de replanteo, para

que los conductos queden en la alineacion y rasantes proyectadas.

4.14.3. El enchufe de los tubos debera colocarse del lado de aguas arriba, comprobandose y
rectificAndose su posicion mediante lamparas con reflectores u espejos a cuarenta y cinco grados

(45°) que permitan apreciar la posicion de las superficies interiores.
4.14.4. La ejecuciéon de las juntas se ajustard a lo especificado en los planos y demas
documentos del Proyecto, asi como alas instrucciones que al efecto dice el Director Técnico de

las Obras.

4.14.5. Cada tramo de conduccion entre dos pozos serd recto tanto en direccidn como en

pendiente, no admitiéndose errores mayores de 3,5 cm en planta, y de 5 mm en perfil.
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4.14.6. Cualquiera que sea el sistema de ejecucion de juntas, el interior de las mismas estara

totalmente desprovisto de rebabas que puedan entorpecer la marcha de las aguas.

4.14.7. Después de ejecutadas las juntas se procederd a completar el refuerzo del cimiento,

acompafiando con hormigdn los costados de las conducciones hasta el centro del tubo.

4.15. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO.

4.15.1. Esta unidad comprende la ejecucion de arquetas y pozos de registro de hormigén
bloques de hormigén mamposteria, ladrillos o cualquier otro material previsto en el Contrato o

autorizado por el Ingeniero Director.

4.15.2. Una vez efectuada la excavacion requerida, se procedera a la ejecucion de las arquetas
o pozos de registro, de acuerdo con las condiciones sefialadas en los capitulos correspondiente de
las presentes condiciones para la fabricacién en su caso, y puesta en obra de los materiales

previstos, esmerando su terminacion.

4.15.3. Las conexiones de tubos y cafios se efectuaran a las cotas debidas, de forma que los

extremos de los conductos coinciden al ras con las caras interiores de los muros.

4.15.4. Las tapas de las arquetas o de los pozos de registro ajustaran perfectamente al cuerpo
de la obra y se colocaran de forma que su cara superior quede al mismo nivel de las superficies

adyacentes.

4.16. CONDICIONES GENERALES PARA LAS EXCAVACIONES.

Cuando sea preciso establecer entibaciones éstas seran por cuenta del Contratista.

Las zanjas para el alojamiento de los colectores tendran el ancho en la base, profundidad y
taludes que figuren en los planos de este Proyecto, o indique el Ingeniero Director. Su fondo se
nivelara, una vez compactado, hasta alcanzar una densidad equivalente al noventa por ciento del

Proctor normal, con el fin de que los colectores apoyen en toda su longitud, debiéndose perfilar

su rasante con una capa de arena o cero de cantera de 15 cm como minimo.
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Los desprendimientos que se produzcan no seran de abono.

Cuando se proceda a levantar el pavimento existente se aplicaran los preceptos que se indican

en el apartado siguiente, estando esta operacion incluida en el precio establecido.

La ejecucion de zanjas para el emplazamiento de la red en el interior de las Poblaciones se

ajustaran alas siguientes normas:

a) Se marcaran sobre el terreno su situacion y limites que no deberan exceder de los que han
servido de base a. la formacion del Proyecto y que seran los que han de servir de base al abono

del arranque y reposicion del pavimento.

b) Se tomaran precauciones precisas para evitar que las aguas inunden las zanjas abiertas.

¢) Deberan respetarse cuantos servicios y servidumbres se descubran al abrir las zanjas

disponiéndose los apeos necesarios.

4.17. INSTALACION DE COMPUERTAS, VALVULAS Y MECANISMOS.

4.17.1. La instalacién de compuertas, valvulas y otros aparatos o mecanismos que han de
formar parte de las obras, se hard de forma que puedan cubrir satisfactoriamente el servicio a que

se destinan y funcionen correctamente y con toda facilidad.

4.17.2. Se entendera que el abono de los gastos de instalacion de dichos aparatos se hallan
incluidos en los precios fijados en el contrato para las referidas compuertas, vélvulas, aparatos,
magquinas, mecanismos que formen parte de la obra.

4.18. PIEZAS ESPECIALES.

Se entiende por piezas especiales todos aquellos elementos de la conduceién distintos de los

tubos rectos normas: curvas, tes, bifurcaciones, etc..
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Los requisitos a los cuales deben satisfacer tales piezas son analogos alas exigidas a los tubos

sobre los cuales dichas piezas deben ser montadas.

Las curvas de gran radio verticales u horizontales, podran hacerse con tubos rectos siempre y
cuando el 4angulo que formen dos tubos consecutivos no sea superior a 10 30" la maxima apertura
de las juntas, asi como la minima separacion para relleno de estas juntas en la parte exterior o,
interior del tubo sera justificada por el Contratista, debiendo ser sometida forzosamente a la

aprobacion del Ingeniero Director.

4.19 SUBBASE GRANULAR

Son de aplicacion las condiciones contenidas en el Articulo 510 del PG-3 para trafico tipo T-2.

La compactaciéon de la tongada se ejecutara hasta conseguir como minima el 100% de la
densidad maxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, realizado segin la Norma NLT
108/72.

El control de compactacion mediante placas de carga se ajustara a lo dictado en la Norma NL
T 337/86 Y los resultados no serdn inferiores a ochenta Mega-Pascales (80 Mpa) para el mddulo

E2, siendo la relacion entre mddulos inferior a dos coma dos (2,2).

Se medir4 por metros cubicos (m3) deducidos de la seccién tipo establecida en los Pianos y se

abonara al precio establecido en los Cuadros de Precios.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la

compensacion de la merma de espesores de capas subyacentes.

420 ZAHORRA ARTIFICIAL

Son de aplicacion las condiciones contenidas en el Articulo 510 del PG-3 para tréfico tipo T-4.

La compactacion de la tongada se ejecutard hasta conseguir como minima el 100% de la

densidad méaxima obtenida en el ensayo Proctor modificado, realizado segin la Norma NLT
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108/72.

El control de compactacion mediante placas de carga se ajustara a lo dictado en la Norma NL
T 337/86 Y los resultados no seran inferiores a cien Mega-Pascales (100 Mpa) para el mddulo

E2, siendo la relacion entre modulos inferior a dos coma dos (2,2).

Se medira por metros clibicos (m3) deducidos de la seccion tipo establecida en los Planos y se

abonara al precio establecido en los Cuadros de Precios.

No seran de abono las creces laterales, ni las consecuentes de la aplicacion de la

compensacion de la merma de espesores de capas subyacentes.

4.21 EXPLANADA MEJORADA

Sobre la coronacion del terraplén y en el caso que no cumpliese la cualidad minima se

colocara una capa de explanada mejorada de un grueso minimo de 0,50 m. con un CBR> 20.

Esta capa se llevara a termino con suelo seleccionado, de naturaleza necesariamente no
plastica o con material equivalente a juicio de la Direccién de Obra, y se compactara al 98% del

PM con un contenido de humedad no inferior al 6ptimo del ensayo Proctor Modificado.

La cara superior de la explanada mejorada, una vez compactada, serd paralela a la superficie

de transito del firme, La tolerancia admisible sobre esta superficie tedrica sera de 10 mm.

La explanada mejorada se abonara por metros cibicos medidos en las secciones tipo sefialadas

en los Planos.

4.22. CAPA GRANULAR FILTRANTE

El material a utilizar para la capa granular filtrante cumplira las condiciones establecidas para
el de las subbases granulares para trafico pesado, con la (mica excepcion de la eliminacion de la
fraccion fina para asegurar la permeabilidad necesaria. La Direccion de Obra habra de aprobar el

material una vez comprobado que su permeabilidad y consolidacion en la extensién y apisonado
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son suficientes.

La tolerancia admisible respecto a la superficie tedrica es de 10 mm.

La capa granular filtrante se abonara por metros cuibicos realmente ejecutados medidos en las

secciones tipo sefialadas en los Planos.

4.23 HORMIGON POBRE EN BASES DE FIRMES DE HORMIGON EN LOSAS

Se denomina hormigdn pobre en bases de firmes de hormigén en losas, el hormigén, de
resistencia inferior al de las losas que soporta, que se establece como base de estas con objeto de
limitar la erosién de la explanada subyacente y facilitar el drenaje del agua procedente de la

superficie del pavimento.

Se utilizaran los mismos materiales previstos en los pavimentos de hormigoén. EI cementa sera
resistente al yeso en las zonas donde el terreno préximo o materiales de la explanacion sean mas

0 menos selenitosos.

El hormigén fabricado con estos materiales tendrd una resistencia caracteristica a flexo

traccion a los 28 dias de 3 N/mm?2.

Tanto el tipo de cementa como la dosificacion se estableceran por la Direccion de Obra, en
base a los resultados de ensayos previos. Estos incluirdn necesariamente, formulas de trabajo con
adicion de cenizas volantes. La eleccion del tipo, dosificacion de cemento y féormula de trabajo
tendera a que la resistencia a flexotraccion exigida se llegue a hormigones la deformacion de los
cuales por retraccion sea la menos posible, que tengan una consistencia adecuada para la corrects

puesta en obra y que resulten sensiblemente permeables.

La obra ejecutada se medira sobre los planos de obra ejecutada por m3 de hormigén ejecutada

conforme a condiciones.

4.24. RIEGO DE IMPRIMACION
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Sobre la capa de base granular, una vez compactada y refinada, se procedera a aplicar un riego
de imprimacién, con una dotacién de dos kilogramos por metro cuadrado (2 kglrn2.) en
superficie de emulsion asféltica tipo ECR-0 y de 4rido 0-5 con dotacién 3 //m2., pudiéndose
modificar dicha dosificacion a juicio del Director de obra, sin que ello suponga modificacion

alguna en el precio ni pueda ser motivo de reclamacion por parte del Contratista.

El riego de imprimacién se medird por metros cuadrados (m2) de superficie realmente

ejecutados, abonandose al precio indicado en los Cuadros de Precios.

4.25. RIEGO DE ADHERENCIA

El riego de adherencia tendrd una dotacién de quinientos gramos por metro cuadrado (500
gr/m2) de emulsion asfaltica ECR-1, pudiéndose modificar dicha dosificacion ajuicio del
Director de la obra, sin que ello suponga modificacion alguna en el precio ni pueda ser motivo de

reclamacion por parte del Contratista.

El riego de adherencia se medird por metros cuadrados (m2.) de superficie realmente

ejecutada, abonandose al precio indicado en los Cuadros de Precios.

4.26. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE

Para las mezclas bituminosas en caliente serd de aplicacion el texto revisado del articulo 542

del PG-3.

TIPOS DE MEZCLA.

Los tipos deterninados para el presente Proyecto serdn S-12 en capa de rodadura, S-20 0 S-12
en capa intermedia, segin la tabla 542-8 del PG-3

El ligante bituminoso a emplear sera betin B 60/70 en todas las capas.

La proporcion minima de particulas fracturadas serd en capa base 90%, en intermedia y en

rodadura 100%.
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El coeficiente de desgaste de Los Angeles del arido grueso no sera superior a 30 en capa base

ni a 25 en capa intermedia y en capa de rodadura.

En la capa de rodadura, el minimo coeficiente de pulido acelerado serd de 0.50, siendo los

aridos de naturaleza porfidica.

El maximo indice de lajas de las distintas fracciones del rido grueso no deberd ser superior a
30.

Las proporciones minimas de polvo mineral de aportacién seran de 50% en capa base y 100%

en capa intermedia y en capa de rodadura.

Las mezclas bituminosas en caliente se medirdn por toneladas (tn) realmente empleadas en
obra, deducidas de los espesores obtenidos de testigos tornados en obra y de las densidades

medias deducidas de ellos.

Se abonaran mediante los respectivos precios unitarios de los Cuadros de Precios para cada
una de las mezclas; en los precios se incluyen los aridos y el filler de recuperacién y aportacion
asi como eventuales adiciones. Los precios unitarios no sufriran variacion en su total ain cuando
las condiciones de obra obliguen a un cambio de los materiales o de sus porcentajes.

4.27. PAVIMENTOS DE HORMIGON

Se podra utilizar cemento Portland comunes.

En las zonas donde los terrenos proximos o los materiales utilizados en la explanacion

contengan mas o menos yeso, se utilizardn necesariamente cementos Portland resistentes al yeso.
El tipo de hormigdn a utilizar sera HM/20/P/Illc.
Tanto el tipo de cemento como la dosificacion se estableceran por la Direccién de Obra en

base a los resultados de los ensayos previos. Estos ensayos incluirdn necesariamente, formulas de

trabajo con adicion de cenizas volantes.
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La puesta en obra del hormigdn se llevard a termino en una época del afio que las temperaturas

ambientales maximas no superen los 25°C y las medias diarias no superen los 20°C.

4.28. BORDILLOS

Los bordillos a utilizar en el presente Proyecto seran prefabricados de piedra caliza,
ajustandose su fabricacion y colocacién a lo recogido en el Pliego General de Prescripciones,

mientras que sus dimensiones se encuentran definidas en los Planos.

La procedencia de los bordillos debera ser previamente aceptada por el Ingeniero Director, sin

que la exclusion de uno determinada de derecho al Contratista a abono adicional alguno.

Los bordillos se medirdn y abonaran por metros lineales (m.) realmente colocados. En esta
unidad se considera incluida la excavacion para su ubicacién con transporte a vertedero de los
productos resultantes, la solera de hormigén, el lecho de asiento, el bordillo, su colocacién y
rejuntado, el relleno de los excesos de excavacion, asi como cualquier trabajo, maquinaria,

material o elemento auxiliar para la correcta y rapida ejecucion de esta unidad de obra.

4.29. ACERA DE BALDOSA HIDRAULICA

Se define como acera de baldosa hidraulica, al pavimento formado por losetas hidraulicas

colocadas sobre una solera de hormigon, para utilizacion de los peatones y minusvalidos.

La loseta hidraulica sera de clase la (primera) y cumplird las condiciones exigidas en el
Articulo 220. El Contratista presentard las oportunas muestras al Director para su aprobacion
previa, sin que la excavacién de una procedencia determinada le de derecho a abono adicional

alguno.

La loseta hidraulica estara perfectamente moldeada y su forma y dimensiones seran las

sefialadas en los Planos.

El espesor de las losetas, medido en distintos puntos de su contorno, con excavacion de los
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eventuales rebajes de la cara o el dorso, no variara en més de un milimetro y medio (1,5 mm.) y

no sera inferior a dos coma tres (2,3) centimetros.

El espesor de la capa de huella, salvo los eventuales rebajes de la cara, serd sensiblemente

uniforme y no menor, en ningun punto, de seis milimetros (6 mm.)

Sobre la solera de hormigén H-100 se dispondrd una capa de material de agarre de dos
centimetros y medio (2,5 cm.) de espesor de mortero de cemento M-450, colocandose sobre ella
las losetas hidraulicas, nivelandolas a golpes de maceta y dandoles las pendientes fijadas en los
Planos. Después se pasara con una escobilla una lechada de cemento para el relleno de las juntas,

que no seran superiores a cinco milimetros (5 mm.).

El pavimento de acera se medird y abonara POr los metros cuadrados (m2) realmente
ejecutados, quedando incluido en su precio unitario el hormigén y el mortero de asiento y la

lechada de rejuntado final.

4.30. UNIDADES DE OBRA NO INCLUIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO.

4.30.1. Las unidades de obra que no se hayan incluido y sefialado especificamente en este
Pliego, se ejecutaran de acuerdo con lo sancionado por la costumbre como reglas de buena
préactica en la construccién y las indicaciones que sobre el particular sefiale el Director de las

obras.

4.30.2. Seran de aplicacién cuantas normas, a este respecto sefialen los reglamentos e

instrucciones especificados en el articulo 1.2. de este mismo Pliego.
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CAPITULO 5

PRUEBAS MINIMAS PARA LA RECEPCION DE LAS OBRAS

5.1.- CONDICIONES DE CARACTER GENERAL

5.1.1. El Director Técnico de las Obras podra ordenar larealizacion de pruebas o ensayos que
estime oportunos a fin de comprobar la idoneidad de los materiales empleados en la ejecucion de

las obras, como condicién previa a la recepcion de las unidades de obra.

5.2. GASTOS DE LAS PRUEBAS PRECEPTIVAS.

Los gastos totales que se originen con motivo de las pruebas preceptivas, incluidos los de
adquisicién y preparacion de material, aparatos, equipos, honorarios, tasas, personal y elementos
auxiliares necesarios para la prictica de las mismas, seran de cuenta del Contratista

adjudicatario.

5.3. PRUEBAS NO PRECEPTIVAS.

El Ingeniero Director podré, en todo caso, ordenar la apertura de las calas, rozas, extraccion de
muestras de toda clase de fabricas y la realizacion de cuantas pruebas y ensayos considere
pertinente, en cualquier momento de la ejecucion de las obras para comprobar si éstas han sido
ejecutadas con arreglo a las condiciones establecidas, aunque tales pruebas o ensayos no estén

comprendidos en los denominados "preceptivos".

Si los resultados de estas pruebas o anélisis acusen incumplimiento de condiciones por parte
de la Contrata, todos los gastos ocasionados por la practica de las comprobaciones seran de
cuenta de la Contrata, sin perjuicio de las obligaciones de demoler y reconstruir a sus expensas
las partes defectuosas.

Si las comprobaciones realizadas diesen resultados satisfactorios demostrativos del correcto
cumplimiento de las condiciones y especificaciones del presente Pliego, los gastos, tanto de toma
de muestras, como los de pruebas, anélisis y reconstruccion seran de cuenta de la Administracion

con cargo a la partida prevista de control de calidad.
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CAPITULO 6

MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

6.1.- CONDICIONES DE CARACTER GENERAL.

6.1.1. Hasta que tenga lugar la recepcion definitiva, el Contratista respondera de la ejecucién
de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiera, sin que sea eximente ni le de derecho
alguno la circunstancia de que el Director Técnico de las Obras haya examinado o reconocido,
durante su construccion. Las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que

hayan sido incluidos estos y aquellas en las mediciones y certificaciones parciales.

6.1.2. Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para
creer que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccion Técnica ordenara, durante el curso de
la ejecucion y siempre antes de la recepcion definitiva, la demolicién y reconstruccién de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias o las acciones precisas para comprobar la

existencia de tales defectos ocultos.

6.1.3. Si la Direccion Técnica ordena la demolicion y reconstruccién por advertir vicios o
defectos patentes en la construccidn, los gastos de esas operaciones serdn de cuenta del
Contratista con derecho de este a reclamar ante la Administracion contratante en el plazo de diez

dias, contados a partir de la notificacién escrita de la Direccién Técnica.

6.1.4. En el caso de ordenarse la demolicién y reconstruccién de unidades de obra por creer
existente en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista, si resulta
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correran a cargo de la

Administracion.

6.1.5. Para las obras o parte de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar
posterior y definitivamente ocultas, el Contratista esta obligado a avisar a la Direccién Técnica
con la suficiente antelacién, a fin de que esta pueda realizar las correspondientes mediciones y

toma de datos, levantando los planos que las definan cuya conformidad suscribira el Contratista o
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su Delegado.

A falta del aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda este

obligado a aceptar las decisiones del Ingeniero Director sobre el particular.

6.1.6. La Direccién Técnica tomando como base las mediciones de las unidades de obra
ejecutada a que se refiere el articulo anterior y los precios contratados, redactara la

correspondiente relacién valorada al origen.

6.1.7. El Contratista podra proponer, siempre por escrito, a la Direccion Técnica la sustitucién
de una unidad de obra por otra que retina mejores condiciones, el empleo de materiales de mas
esmerada preparacion o calidad que los contratados la ejecucién con mayores dimensiones de
cualesquiera partes de la obra, o, en general cualesquiera otra mejora de analoga naturaleza que

juzgue beneficiosa para ella.

6.1.8. Si el Director Técnico estimase conveniente, aun cuando no necesaria, la mejora
propuesta, podra autorizarla por escrito, pero el Contratista no tendra derecho a indemnizacion de

ninguna clase, sino sélo al abono con estricta sujecion a lo contratado.

6.1.9. El Contratista estara obligado a la realizacion y utilizacion de todos los trabajos, medios
auxiliares y materiales que sean necesarios para la correcta ejecucion y acabado de cualquiera
unidad de obra, aunque no figuren todos ellos especificados en la descomposicidn o descripcion

de los precios.

6.1.10. Seran de cuenta del Contratista los gastos de cualquier clase ocasionados con motivo
de la practica del replanteo general o su comprobacion y los replanteos parciales, de los ensayos
preceptivos de materiales y pruebas o ensayos preceptivos en obra de las estructuras, elementos o
instalaciones terminados; la de construccion. desmontaje y retirada de las construcciones
auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, caminos de servicio; los de proteccién de
materiales y la propia obra contra todo deterioro, dafio o incendio, cumpliendo los Reglamentos
vigentes para el almacenamiento de explosivos o carburantes; los de limpieza de los espacios
interiores y exteriores y evacuacion de desperdicios y basura; los de construccién, conservacion y

retirado de pasos y caminos provisionales, alcantarillas, sefiales de trafico y demds recursos
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necesarios para proporcionar seguridad y facilitar el transito dentro de las obras; los derivados de
dejar transito a peatones y carruajes durante la ejecucion de las obras los de construccion,
conservacion, limpieza y retirada de las instalaciones sanitarias provisionales y de limpieza de los
lugares ocupados por las mismas; los de retirada al fin de la obra de instalaciones, herramientas,
materiales, etc., y limpieza general de la obra. Asimismo sera de cuenta de la Contrata los gastos

ocasionados por averias o desperfectos producidos con motivo de las obras.

6.1.11. Sera de cuenta del Contratista el montar, conservar y retirar las instalaciones para el
suministro del agua y de la energia eléctrica necesaria para las obras y la adquisicion de dichas

aguas y energia.

6.1.12. Seran de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por la retirada de las obras de
los materiales rechazados los de jornales y materiales para las mediciones periddicas para la
redaccion de certificados y los ocasionados por la medicién final; los de las pruebas, ensayos,
reconocimiento y tomas de muestras para las recepciones parciales y totales, provisionales o
definitivas de las obras; la correccion de las deficiencias observadas en las pruebas, ensayos, etc.,
antes citadas, y los gastos derivados de los asientos o averias accidentes o dafios que se
produzcan en estas pruebas y procedan de la mala construccion o falta de precauciéon y la

reparacion y conservacion de las obras durante el plazo de garantia.

6.1.13. Sera de cuenta del Contratista indemnizar a los propietarios de los derechos que les
correspondan y todos los dafios que se causen con las obras, la explotacion de canteras, en la
extraccion de tierras para la ejecucion de los terraplenes, el establecimiento de almacenes, talleres
y depdsitos los que se originen con la habilitacion de caminos y vias provisionales para el

transporte de aquellos o para apertura y desviacion requieran la ejecucion de las obras.

6.1.14. Se entenderan por obras terminadas aquellas que se encuentren en buen estado y con
arreglo alas prescripciones previstas a juicio del Director Técnico representante de la
Administracion que las de por recibidas provisionalmente para proceder seguidamente a su

medicidn general y definitiva.

6.1.15. Cuando las obras se hallen en estado de ser recibidas se hard constar asi en acta y se

daran las instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al Contratista, con el fin de
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remediar los defectos observados, fijandole plazo para efectuarlo y expirado el cual se hara nuevo
reconocimiento para la recepcion provisional de las obras. Después de este nuevo plazo y si
persistieran los defectos sefialados, la Administraciéon podra optar por la concesion de un nuevo

plazo o por la resolucion del contrato con perdida de la fianza depositada por el Contratista.

6.2. DESCRIPCION DE MEDICIONES Y VALORACIONES.

6.2.1 Las mediciones y valoraciones se haran de acuerdo con los criterios de unidades de obra

definidas en el capitulo de Presupuesto.

6.2.11. Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas.

Las obras concluidas con sujecion a las condiciones del contrato, se abonaran con arreglo a los

precios del cuadro numero uno (1) del Presupuesto.

No se abonaran obras inconclusas.

En ningun caso tendra derecho el Contratista a reclamacion alguna de la insuficiencia de los
precios de los Cuadros, o en omision del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los

referidos precios.

6.2.12. Condiciones para fijar precios contradictorios en obras no previstas.

Si ocurriese algin caso imprevisto en el cual sea absolutamente necesaria la fijacién de los
precios contradictorios, este precio debera fijarse partiendo de los precios basicos que figuren en

el Proyecto.

La fijacion del precio habrd de hacerse precisamente antes de que se ejecute la obra a que
hubiese de aplicarse; si por cualquier causa la obra hubiera sido ejecutada antes de llenar este
requisito, el Contratista estara obligado a conformarse con el precio que para la misma sefiale la

Administracién.
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6.3. REPLANTEO.

6.3.1. Los gastos de comprobacion del replanteo de la obra seran por cuenta del Contratista.
Sera tambidn a cargo del contratista el replanteo topografico de la obra en aras a definir sobre el
terreno las cotas y rasantes necesarias de cada una de las unidades de obra.

6.4. PERMISOS, IMPUESTOS, LICENCIAS.

6.4.1. Sobre permisos, licencias e impuestos se cumplira lo dispuesto en la Ley de Contratos

del Estado y disposiciones reglamentarias.

6.4.2. Los precios que figuran en los cuadros incluyen los impuestos de toda indole, que

gravan a los diversos conceptos en el mercado.

6.4.3. Las certificaciones se haran con arreglo a los precios globales que figuran en los citados

cuadros, sin hacer descripcion por razdn del impuesto exigible.

6.5. ABONO DE LOS ACOPIOS.

No se abonaran acopios.
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CAPITULO 7

DISPOSICIONES GENERALES

7.1.- INICIACION DE LAS OBRAS.

7.1.1. Dentro del plazo que se consigne en el Contrato de Obras, el Director Técnico de las
Obras proceden, en presencia del Contratista a efectuar la comprobacién del replanteo,

extendiéndose acta del resultado que sera firmada por ambas partes interesadas.

7.1.2. Cuando del resultado de la comprobacion del replanteo se deduzca la viabilidad del
proyecto, a juicio del Director Técnico de las Obras, y sin reserva por parte del Contratista, se
daré por aquel la autorizacién para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explicitamente en
el acta extendida, de cuya autorizacion quedara notificado el Contratista por el hecho de
suscribirla y empezandose a contar el plazo de ejecucion de las obras desde el dia siguiente al de

la firma del acta.

7.1.3. En caso contrario, cuando el Director Técnico de las Obras entienda necesaria la
modificacion total o parcial de las obras proyectadas o el Contratista haga reservas, se hard
constar en el acta que queda suspendida la iniciacion de las obras total o parcialmente hasta que
la Administracién dicte la resolucion oportuna. En tanto sea dictada esta resolucion y salvo en
caso en que resulten infundadas las reservas del Contratista, las obras se consideraran

suspendidas temporalmente desde el siguiente a la fuma del acta.

El acuerdo de autorizar el comienzo de las obras una vez superadas las causas que lo
impidieron, requiere un acto formal con debida notificacién al Contratista, dando origen al
computo del plazo de ejecucion desde el dia siguiente al que tenga lugar la misma.

7.2. PLAN DE CONSTRUCCION.

7.2.1. Antes del inicio de las obras el Contratista presentara el Programa de Trabajo y el Plan

de Seguridad y Salud para ser aprobado por el Director de Obra.
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7.3. GASTOS DE CARACTER GENERAL.

7.3.1. Son todos aquellos que sin poder incluirse en ninguna unidad de obra concreta, son
necesarios para el desarrollo de la misma; comprenden las instalaciones para el personal,
oficinas, almacenes, talleres, personal exclusivamente adscrito a la obra de tipo técnico o
administrativo, laboratorios, ensayos, etc.; estos gastos se dividen en tres partes:

a) Gastos con cargo a la contrata.

b) Coste directo.

c) Gastos de control y ensayos de obra.

7.3.2. Gastos con cargo a la contrata.

Seran de cuenta del Contratista los gastos de replanteo general o parcial, con asignacion de un
tipégrafo a la obra y liquidacion de la obra proyectada. los de desviacion y sefializacion de
caminos, accesos, etc., durante la obra, transito de peatones, acometidas de agua y luz, retirada de
instalaciones, limpieza, y en general todos los necesarios para restituir los terrenos a su estado

primitivo una vez finalizada la obra.

También serdn con cargo a la contrata, los importes de dafios causados en las propiedades
particulares por negligencia o descuido durante la obra; la correccion de los defectos de
construccion apreciados en la obra, la retirada y sustitucion de los materiales rechazados y en
general toda variacion respecto a la obra proyectada, que la contrata introduzca por deseo suyo,

aunque haya sido aprobada por la Direccion Técnica de la Obra.

En los casos de resolucién de contrato, cualquiera que sea la causa que motive esto, serdn de
cuenta del Contratista los gastos de jornales y materiales ocasionados por la liquidacién de las
obras y las de las actas notariales que sea necesario levantar, asi como las de retirada de los
medios auxiliares que no utilice la empresa o que se devuelvan después de utilizados.

7.3.3. Coste indirecto.

Se consideraran comprendidos en este apartado los gastos de instalacion de oficinas a pie de

obra, comunicaciones, talleres, y los del personal técnico y administrativo adscrito a la obra y los
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imprevistos.

7.3.4. Gastos de control y ensayos de obra.

Seran los ocasionados por los ensayos que ordene realizar la Direccién Técnica para
comprobacién de las unidades de obra cuya ejecucion ofrezca dudas en cuanto a la resistencia
conseguida o calidad de las mismas.

7.4. INSPECCION Y VIGILANCIA.

La inspeccion y vigilancia de las obras, la efectuara el personal adscrito a la Direccion de Obra

y a la Administracion.

7.5. RECEPCION PROVISIONAL DE LAS OBRAS.

7.5.1. Una vez terminadas las obras, se procederd a su reconocimiento, realizdndose las

pruebas y ensayos necesarios para ello.

Del resultado de dicho reconocimiento y de las pruebas y ensayos efectuados, se levantara un

acta. Si los resultados fueran satisfactorios, se recibiran, provisionalmente, las obras.

7.6 MODIFICACIONES DEL PROYECTO.

La Direccion de Obra podra introducir durante la ejecucioén de las obras, las modificaciones
precisas, siempre que lo sean como consecuencia de necesidades nuevas o causas técnicas
imprevistas al elaborarse el proyecto.

Todas estas modificaciones seran obligatorias para el Contratista siempre que, a los precios
del contrato y contadas aisladas o conjuntamente, no altere el presupuesto de adjudicacion en mas

de un veinte por ciento (20%) tanto por exceso como por defecto.

En este caso, el Contratista no tendra derecho alguno a reclamar ninguna indemnizacion.
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Cuando el Contratista hubiere introducido modificaciones no autorizadas en la obra, estard
obligado a la demolicion de lo ejecutado sin que le sea de abono y debiendo indemnizar a la

Administracion por los dafios y perjuicios que su conducta ocasione.

7.7. REVISION DE PRECIOS.

No se prevé revision de precios.

7.8. INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS DE EJECUCION.

Si el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiera incurrido en demora respecto de los
plazos parciales, de manera que haga presumir racionalmente la imposibilidad de cumplimiento
del plazo final o este hubiera quedado incumplido, la Propiedad podra optar indistintamente por
la resolucién del contrato con perdida de fianza o POr la imposicion de penalizaciones que se
establecen, salvo el que establezca el contrato entre el Contratista y la Administracion, en un uno
por mil del presupuesto total de ejecucién material por cada dia de retraso sobre el plazo

estipulado.

Estas penalizaciones se harén efectivas por el Contratista, mediante deduccién, por las
correspondientes cantidades, en las certificaciones de obras que se produzcan. En cualquier caso,

la fianza responder4 a la efectividad de estas penalizaciones.

7.9. RESOLUCION DEL CONTRATO.

Seran causas de resolucion del Contrato, las siguientes:

1.- El incumplimiento de las cldusulas contenidas en el mismo.

2.- Las modificaciones del proyecto que impliquen aislada o conjuntamente, una alteracion del
precio en cuantia superior, en mas o en menos al veinte por ciento (20%) del importe de aquel.

3.- La suspension definitiva de las obras acordadas por la Administracion, asi como la
suspension temporal de la misma por un plazo superior a un afio, también acordada por aquel.

4.- La muerte del contratista individual.

5.- La extincion de la personalidad juridica de la sociedad Contratista.
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6.- La quiebra del Contratista.

7.- El mutuo acuerdo de la Administracion y el Contratista.

7.10. CERTIFICACIONES.

El Contratista tiene derecho al abono con arreglo a los precios convenidos de la obra que
realmente ejecute con sujecion al proyecto que sirvié de base a la contratacidn, a sus

modificaciones aprobadas y a las ordenes dadas por escrito por el Director Técnico de la Obra.

La Direccién Técnica tomando como base las mediciones de las unidades de obra ejecutadas y

los precios contratados, redactara mensualmente la correspondiente relacién valorada al origen.

Las certificaciones se expedirdn tomando como base la relacién valorada de la obra ejecutada

durante dicho periodo de tiempo (un mes).

Las obras ejecutadas abonadas al Contratista mediante certificaciones mensuales, tendrs el
caracter de "buena cuenta" por lo que la expedicién de una certificacion no supondrd la

aceptacion definitiva de la obra certificada.

7.11. OBRAS TERMINADAS Y OBRAS INCOMPLETAS.

Se entenderan por obras terminadas, aquellas que se encuentran en buen estado y con arreglo
alas prescripciones previstas, a juicio del Director Técnico, que las de por recibidas

provisionalmente para proceder seguidamente a su medicion general y definitiva.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en acta, y se dardn
las instrucciones precisas y detalladas por el Facultativo al Contratista con el fin de remediar los
defectos observados, fijondose plazo para efectuarlo, y expirado el cual se hari nuevo
reconocimiento para la recepcién provisional de las obras. Después de este nuevo plazo y si
persistieran los defectos sefialados, la Administracion podra optar por la cesién de un nuevo

plazo o por la resolucién del contrato con perdida de la fianza depositada por el Contratista.

Si se advierten vicios o defectos en la construccion o se tienen razones fundadas para creer
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que existen ocultos en la obra ejecutada, la Direccion Técnica ordenara, durante el curso de la
ejecucion y siempre antes de la recepcion definitiva, la demolicién y reconstruccion de las
unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o a las acciones precisas para comprobar

la existencia de tales defectos ocultos.

Si la Direccidon Técnica ordena la demolicidn y construccion, por advertir vicios o defectos

patentes en la construccion, los gastos de esas operaciones seran de cuenta del Contratista.

En el caso de ordenarse la demolicion y reconstruccion de unidades de obra por creer
existentes en ella vicios o defectos ocultos, los gastos incumbiran también al Contratista si resulta
comprobada la existencia real de aquellos vicios o defectos; caso contrario correrdn a cargo de la

Administracién.

7.12. RECEPCION DEFINITIVA DE LAS OBRAS.

Al cabo de un afio, considerado como plazo minimo de garantia desde la Recepcion

Provisional, se procedera a la Recepcion Definitiva.
Solo podran ser definitivamente recibidas las obras ejecutadas conforme al proyecto,

modificaciones aprobadas por la Administracion, y por ordenes recibidas del Director Técnico

por escrito, y que estén en perfecto estado de conservacion en el momento de la Recepcion.

7.13. PLAZO DE GARANTIA.

El plazo de garantia de las obras serd de un afio o el que indique el contrato de obra entre el

Contratista y la Administracion.

Durante dicho plazo, cuidara el Contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las

obras, con arreglo a lo previsto en las prescripciones que dicte el Director de Obra.
Si la obra se arruina con posterioridad a la Recepcién Definitiva, por vicios ocultos en la

construccion debidos a incumplimientos dolosos del Contrato por parte del Contratista,

respondera este de los dafios y perjuicios en el termino de quince (15) afios.
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Transcurrido este plazo quedara totalmente extinguida la responsabilidad del Contratista.

7.14. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion serd como maximo de SEIS MESES contdndose a partir de la firma del

Acta de Comprobacion de Replanteo.

Palma, septiembre de 2009

EL INGENIERO DE CAMINOS, C. Y P. AUTOR DEL PROYECTO:

Juan Yose Lemm
Colegiado n° 9.408
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Cuadro de Precios n° 1




CUADRO DE PRECIOS 1
PRECIOS UNITARIOS QUE SE ASIGNAN A LAS UNIDADES DE OBRA

Los precios designados en letra en este cuadro son los que se utilizaran para las valoraciones de ejecucion
material de la obra realizada con arreglo a lo dispuesto en el Contrato.

CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.01 m2  Desbroce y limpieza superficial de terreno, con carga y 4,30
transporte de la tierra vegetal y productos resultantes a

vertedero o lugar de empleo.

CUATRO EUROS con TREINTA CENTIMOS

01.02 m2  Fresado (por cm.) de firme de hormigon, incluso carga, 2,50
barrido y transporte a vertedero o lugar de empleo.

DOS EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

01.03 m3  Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno incluso 18,14
roca o firme existente, profundidad o forma de realizarse,
refino de la rasante, incluyendo carga y transporte a
vertedero de los productos sobrantes y pp por entibaciones.

DIECIOCHO EUROS con CATORCE CENTIMOS

01.04 m3  Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca 12,15
seleccion, carga y transporte a lugar de empleo o vertedero.

DOCE EUROS con QUINCE CENTIMOS

01.05 m3  Demwlicion de muro de hormigén, incluso carga y transporte 12,00
de los productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.

DOCE EUROS

01.06 m2  Demolicion de pavimento existente, con compresor, incluso 17,50
limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin
medidas de proteccion colectivas.

DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

01.07 m Desmontaje de cerca diafana de altura < de 2 m.,, formada 11,00
por postes de madera, hierro u hormigén y alambrada,
anclados al terreno directamente o recibidos con hormigon.

ONCE EUROS
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CODIGO

ub

DESCRIPCION

PRECIO EN LETRA IMPORTE

01.08

m2

Nivelado de tierras propias a cielo abierto, con p.p. de
medios auxiliares.

1,50

UN EUROS con CINCUENTA CENTIMOS

02.01

m2

Pavimento de losas de piedra calcarea, despiece regular, de
3 cm. de espesor mhimo, caravista plana, sentadas con
mortero de cemento sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/llla de 10 cm de espesor, i/ nivelado previo del
terreno rocoso existente, retacado, rejuntado con lechada

de cemento blanco y limpieza, terminado.

95,00

NOVENTA'Y CINCO EUROS

02.02

m2

Pavimento continuo de hormigén desactivado y coloreado
H-200, en paseo peatonal, de central, fabricado con arido
rodado maximo 8 mm., armado con fibra de polipropileno a
razon de 0,9 kg./m3, colocado en capa uniforme de 10 cm.
de espesor y atacado superficialmente con liquidos
desactivantes de fraguado para dejar el arido descubierto
de 2/3 mm., i/preparacion de la base, extendido, regleado,
vibrado, aplicacion de aditivos, impresion curado, p.p.. de
juntas, lavado con agua a presion y aplicacion de resinas de
acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o

equivalente.

85,00

OCHENTA'Y CINCO EUROS

02.03

m2

Pavimento continuo de hormigén impreso HA-25/P/20/lkc, en
paseo peatonal, de 10 cm. de espesor, armado con mallazo
de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido
superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante
estampacion de moldes de goma idénticos a los existentes,
ilpreparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicacion de aditivos, impresién curado, p.p. de juntas,
lavado con agua a presién y aplicacion de resinas de
acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o

equivalente.

60,00

SESENTA EUROS

02.04

m2

Pavimento continuo de hormigén HM-20/P/20/lilc, en saneado
de plataforma, de 10 cm. de espesor, acabado superficial
fratasado a mano, sobre firme no incluido en el presente
precio, /preparacion de la base, extendido, regleado,

vibrado, fratasado, curado, y p.p. de juntas.

36,00

TREINTA Y SEIS EUROS
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CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

02.05 m2  Suministro e instalacion de tarima exterior de madera, 210,00
compuesta por tablones de madera de pino norte de
dimensiones 4,20x0,12x0,045 m colocados en paralelo con
una separacion entre los mismos de 1 cmy rastreles de
4,50x0,09x0,09 m separados a una distancia méxima de 0,5
m, con tornilleria vista de acero inoxidable, colocada sobre
tacos de hormigén HM-20/P/20/llkc, iftratamiento con
protector fungicida, insecticida e hidréfugo, dietas,

desplazamientos y transporte de material.

DOSCIENTOS DIEZEUROS

02.06 m Bordillo recto de piedra caliza, de 10x20 cm, colocado sobre 92,00
solera de hormigén HM-20/P/20/llic, de 15 cm de espesor,

irejuntado y limpieza.

NOVENTA Y DOS EUROS

02.07 m2  Solera de hormigén HW-20/P/20/llc de espesor 15 cm, 22,00
incluso preparacion de la superficie de asiento, regleado y

nivelado, terminado.

VEINTIDOS EUROS

02.08 m3  Zahorra artificial en capas de base de 10 cm de espesor, 35,00
puesta en obra, extendida y compactada, i/preparacion de la

superficie de asiento.

TREINTAY CINCO EUROS

02.09 m3  Hormigén HM-20/P/20/llkc en tacos de 0.3x0.3 m v altura 225,00
variable, para nivelacién de entarimado de madera,
dispuestos en marco cuadrado con una separacion maxima
entre tacos de 0,5 m, incluso preparacion de la superficie de

asiento, regleado y nivelado, terminado.

DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS

02.10 m2  Encofrado y desencofrado a una cara vista, en bordillo de 23,60
hormigén armado, con madera machihembrada y cepilada de

22 mm, considerando 3 posturas. Segun NTE-EME.

VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

02.11 kg Acero corrugado B 500 S en armadura pasiva, cortado y 1,42
doblado en taller y colocado en obra, incluso p.p. de

despuntes. Segln EHE-08 y CTE-SE-A.

UN EUROS con CUARENTA Y DOS CENTIMOS
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CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

02.12 m3  Hormigdn para armar tipo HA-30/P/20-llic en bordillo de 287,00
contencion de paseo peatonal, incluso preparacion de la
superficie de asiento, vertido, bombeado, vibrado, regleado

y curado.

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS

03.01 m2  Muro de mamposteria en seco de espesor 0,50 m, en alzado 75,00
de muro existente, de altura variable, maximo 2 mincluyendo
mampuestos, ripios, perfectamente alineado, aplomado, con
preparacion de la superficie de asiento, completamente

terminado.

SETENTA'Y CINCO EUROS

03.02 m2  Muro de bloques huecos de hormigén gris estandar de 64,00
50x20x20 cm para revestir, recibidos con mortero de
cemento CEM IVB-M 32,5 Ny arena de rio M-5, rellenos de
hormigén de 330 kg de cemento/m3 de dosificacion y
armadura segun normativa, p.p. de formacion de dinteles,
zunchos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-FFB-6 y

CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

SESENTA 'Y CUATRO EUROS

03.03 m2  Mamposteria de piedra caliza para revestir recibida con 128,50 |
mortero de cemento y arena de rio M-5 en muros hasta 50 |
cmde espesor, ilpreparacion de piedras, asiento, recibido,
rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida

deduciendo huecos superiores a 2 m2.

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con CINCUENTA
CENTIMOS

03.05 m2  Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros y 23,60
cimientos de muros con madera machihembrada y cepillada

de 22 mm., considerando 3 posturas. Segun NTE-EME.

VEINTITRES EUROS con SESENTA CENTIMOS

03.06 m3  Hormigdn para armar tipo HA-30/P/20-liic en cimientos de 134,26
muro, incluso preparacion de la superficie de asiento,

vertido, bombeado, vibrado, regleado y curado.

CIENTO TREINTA'Y CUATRO EUROS con VEINTISEIS
CENTIMOS
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€ODIGO

ub

DESCRIPCION

PRECIO EN LETRA IMPORTE

03.07

Fiola de piedra caliza, de dimensiones 50x10 cm, cara vista
pulida, recibido con mortero de cemento M-5, rejuntado y

limpieza final, totalmente terminado.

120,00

CIENTO VEINTE EUROS

03.08

Cercado de 1 m. de altura en muro de cerramiento, realizado
con malla protegida a simple torsion galvanizada en caliente
y con proteccion plastica color verde con trama 40/14, tipo
Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por
inmersion de 48 mm. de diametro, p.p. de postes de esquina,
jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios,
montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigén

HM-20/P/20/llkc de central.

47,00

CUARENTA Y SIETE EUROS

04.01

m2

Suministro e instalacion de pérgola de madera laminada de
abeto, tratada en autoclave, de dimensiones 4x5 my 3 mde
altura aproximada, formada por cuatro columnas de 16x16
cmde seccion sujetas a zapata de hormigén de 0.4x0.4 m
mediante pletina metalica, dos vigas de 8x16 cmde seccion
y 5 mde longitud y dos vigas de 10x12 cmde seccidny 4 m
de longitud, encastadas a las columnas mediante
mecanizado, y lamas de canto romo las cuatro esquinas de
9.5x2.1cm de seccidon y 4 mde longitud, encastadas a las
vigas mediante mecanizado, i/ cimentacion 40x40x40 cm
HA-30/P/20-lllc, tratamiento con protector fungicida,

insecticida e hidréfugo, transporte e instalacion.

520,00

QUINIENTOS VEINTE EUROS

04.02

Talanquera prefabricada de rollizos rusticos de madera de
pino tanalizado, modelo MOY COSA Tipo C o similar, segin
detalle planos, suministrada en piezas de 1,45 m. de longitud,
formada por dos postes verticales de 10 cm. de diametro y
1,25 m. de longitud para su hinca en tierra, dos rollizos
horizontales de 10 cm. de diametro y cuadro interior también
de rollizo de 8 cm. de didmetro colocados cruzados, con
todas las testas de union molduradas para su ajuste al
perimetro de los rollizos soportes, fijada al terreno mediante
pozos de cimentacion de 0,40x0,40x0,40 m. rellenos de
hormigon HM-20/P/20/lllc, Vapertura de los mismos,
colocacion, rasanteo, aplomado, limpieza final de la obra y
retirada de sobrantes a vertedero, medida la superficie

colocada por encima de la rasante del terreno.

123,45

CIENTO VEINTITRES EUROS con CUARENTA Y CINCO
CENTIMOS

04.03

Barandilla recta de tubo de acero inoxidable de 50 cmde
altura, pasamanos 50x20, barra inferior 40x20 y balaustres
diametro 16

55,40

CINCUENTA'Y CINCO EUROS con CUARENTA
CENTIMOS
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CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

04.04

m

Banco curvo de hormigén armado "in situ” pulido, de 350,00
400x50x50 cm, sin respaldo, color beige y bordes

redondeados, sobre zuncho de hormigén HV-20 de 30 cm

de ancho y altura variable, incluso tratamiento superficial

antigrafitis, pp tacos quimicos, encofrado y desencofrado,

limpieza y retirada de materiales sobrantes a lugar de empleo

o vertedero.

TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

04.05

Suministro y colocacién de banco totalmente de madera de 631,21
teka, modelo Alpino o similar, de 1.7 mde longitud , tratado
con protector fungicida, insecticida e hidréfugo, instalado.

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con VEINTIUN
CENTIMOS

04.06

Suministro y colocacion de papelera circular de madera de 280,00
pino modelo Rustico PA639T de FDB, dimensiones 90 cmde

alto y 48 cm de diametro, tratamiento en autoclave contra

carcoma, termitas e insectos, acabado color natural, anclaje

mediante tres pernos de expansion de M8.

DOSCIENTOS OCHENTA EUROS

04.07

Suministro de jardinera de madera tropical modelo San 1.589,90
Sebastian o similar, de dimensiones 110x100x100 cm, i/parte
proporcional de tierra vegetal y material drenante.

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con
NOVENTA CENTIMOS

04.08

Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1x1 m. de lado 253,00
interior, recercado de pieza prismatica mecanizada de

granito de 12 cm. de ancho y 25 cm. de altura, sentada con

mortero de cemento sobre solera de hormigon

HM-20/P/20/llkc, de 15 cm de espesor, recortada

interiormente a haces del bordillo, ¥excavacién necesaria,

rejuntado y limpieza.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES EUROS

05.01

Luminaria empotrada modelo Odyssey 300 o similar, con 894,00
distribucion de luz asimétrica, carcasa de aluminio extruido

pintado con difusor frontal de policarbonato (IK 10) y tornillo

de seguridad, reflector asimétrico de aluminio, lampara

MBR600 1xCDM-TD70W, malla protectora, equipo

convencional incluido, indice de proteccién IP 40/Clase |.

Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y

conexionado.

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS
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CODIGO

ub

DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

05.02

m

Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por 20,00
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo

RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo

VV-750, canalizados bajo tubo de PVYC de D=63 mm. en

montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de

dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad,

incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin

reposicién de acera o calzada, retirada y transporte a

vertedero de los productos sobrantes de la excavacién,

totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

VEINTE EUROS

05.03

Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de 7,00
cobre desnudo de 35 mm2, tendido en zanja junto a

canalizaciones, totalmente instalado, / registro de

comprobacion y puente de prueba.

SIETE EUROS

056.04

Toma de fierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 129,54
mm. y 2 m. de longifud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante sol-

dadura aluminotérmica, incluyendo registo de comprobacion y puente

de prueba.

CIENTO VEINTINUEVE EUROS con CINCUENTA'Y
CUATRO CENTIMOS

05.05

Cuadro de mando para alumbrado publico, para 4 salidas, montado so- 3.414,63
bre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones

1000x 800x 250 mm., con los elementos de proteccion y mando necesa-

rios, como 1 interruptor automéatico general, 2 contactores, 1 interruptor

automatico para proteccion de cada circuito de salida, 1 inferruptor dife-

rencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protec-

cién del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con inte-

rruptor horario, conexionado y cableado.

TRES MIL CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con
SESENTA Y TRES CENTIMOS

05.06

pa

A justificar en conexién a red de alumbrado publico existente. 1.200,00

MIL DOSCIENTOS EUROS

06.01

m3

Suministro, extendido y perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cri- 54,49
bada, enriquecida con ferilizantes, con medios manuales, suministrada
agranel.

CINCUENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA'Y
NUEVE CENTIMOS
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CODIGO ub DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

06.02 m2  Estercolado de fondo a mano en terreno suelto, con aporacion y exten- 12,30
dido de 6 kg/m2. de estiércol tratado, y enterrado a una profundidad de
10/20 cm. con azada.

DOCE EUROS con TREINTA CENTIMOS

06.03 u Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 4 a 5 m. de altura de tronco, 1.397,87
suministrado en cepellon y plantacion en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso
aperfura del mismo con los medios indicados, abonado, adicién de are-
na gruesa en el fondo del hoyo, formacion de alcorque y primer riego.

MIL TRESCIENTOS NOVENTA'Y SIETE EUROS con
OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

06.04 u Tamarix gallica (Tamarindo) de 12 a 14 cm. de perimetro de 87,53
tronco, suministrado a raiz desnuda y plantacion en jardinera
de 110x100x100 cm o alcorque de 1x1 m, incluso apertura

del hoyo con los medios indicados, abonado y primer riego.

OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CENTIMOS

06.05 u Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en 291,84
contenedor y plantacion en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura
del mismo con los medios indicados, abonado, adicion de arena gruesa
en el fondo del hoyo, formacién de alcorque y primer riego.

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS con OCHENTA Y
CUATRO CENTIMOS

06.06 u Anuales de flor en bandeja, suministrado en contenedor y plantacion en 1,58
hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con los medios indicados, abonado, formacién
de alcorque y primer riego.

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

07.01 pa Partida alzada de abono integro para Seguridad y Salud 10.648,43
durante el transcurso de las obras, segin anejo n® 1 de la

Memoria.

DIEZMIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CENTIMOS

E04AMO060 m2  Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6 mm. en cua- 2,73
dricula 15% 15 cm., colocado en obra, i/p.p. de alambre de atar. Segln
EHE y CTE-SE-A.

DOS EUROS con SETENTA Y TRES CENTIMOS

CP1-8




cODIGO ubD DESCRIPCION PRECIO EN LETRA IMPORTE

UO1EZ030 m3  Excavacion en zanja en terreno de trénsito, incluso carga y transporte 543
de los productos de la excavacion a vertedero o lugar de empleo.

CINCO EUROS con CUARENTA Y TRES CENTIMOS

U02EC010 m2  Encofrado en cimientos de obras de fabrica de drenaje transversal, in- 18,97
cluso clavazén y desencofrado, totalmente terminado.

DIECIOCHO EUROS con NOVENTA Y SIETE CENTIMOS

Palma, a 30 de septiembre de 2009

El ingeniero de caminos, canales y puertos
autor del proyecto

‘uan Jose Lemm

col.n°9.408
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MEDICIONES

N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL
CAPITULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, con carga y transporte de la tierra vegetal
y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Bajada playa 170 170,00
Cam terra 67 67,00
20 20,00
257,00
01.02 m2 Fresado (por cm.) de firme de hormigon, incluso carga, barrido y transporte a
vertedero o lugar de empleo.
Plataforma hormigén 10 1.785,00 17.850,00
Acceso rampa 10 50,00 500,00
10 50,00 500,00
18.850,00
01.03 m3 Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno incluso roca o firme existente,
profundidad o forma de realizarse, refino de la rasante, incluyendo cargay
transporte a vertedero de los productos sobrantes y pp por entibaciones.
Zuncho playa 1 100,00 0,30 0,40 12,00
Muro playa 1 100,00 0,40 0,40 16,00
Murete sendero 1 80,00 0,40 0,40 12,80
Pasarela 2 50,00 0,40 0,40 16,00
Isla jardinera 1 1 10,00 0,40 0,40 1,60
Isla jardinera 2 1 27,00 0,40 0,40 4,32
1 50,00 0,40 0,40 8,00
70,72
01.04 m3 Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca seleccion, carga y transporte a
lugar de empleo o vertedero.
Paseo playa 1 100,00 3,00 0,35 105,00
Camino fierra 1 62,60 0,35 21,91
Refugios 3 5,80 1,30 22,62
149,53
01.05 m3  Demolicién de muro de hormigén, incluso carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Pasarela 1 85,00 0,20 0,50 8,50
Muro play a 1 80,00 0,20 1,00 16,00
24,50
01.06 m2 Denolicion de pavimento existente, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Acceso rampa 1 25,00 25,00
25,00
01.07 m  Desnmontaje de cerca didfana de altura < de 2 m, formada por postes de madera,
hierro u hormigén y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con
hormigén.
Cerramiento pergola 1 80,00 80,00
80,00
01.08 m2 Nivelado de tierras propias a cielo abierto, con p.p. de medios auxiliares.
Camino terra 1 100,00 2,50 250,00
250,00
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MEDICIONES

N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL
CAPITULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES
01.01 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, con carga y transporte de la tierra vegetal
y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Bajada play a 170 170,00
Cam ftierra 67 67,00
20 20,00
257,00
01.02 m2 Fresado (por cm.) de firme de hormigén, incluso carga, barrido y transporte a
vertedero o lugar de empleo.
Plataforma hormigén 10 1.785,00 17.850,00
Acceso rampa 10 50,00 500,00
10 50,00 500,00
18.850,00
01.03 m3  Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno incluso roca o firme existente,
profundidad o forma de realizarse, refino de la rasante, incluyendo carga y
transporte a vertedero de los productos sobrantes y pp por entibaciones.
Zuncho playa 1 100,00 0,30 0,40 12,00
Muro playa 1 100,00 0,40 0,40 16,00
Murete sendero 1 80,00 0,40 0,40 12,80
Pasarela 2 50,00 0,40 0,40 16,00
Isla jardinera 1 1 10,00 0,40 0,40 1,60
Isla jardinera 2 1 27,00 0,40 0,40 4,32
1 50,00 0,40 0,40 8,00
70,72
01.04 m3 Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca seleccion, carga y transporte a
lugar de empleo o vertedero.
Paseo playa 1 100,00 3,00 0,35 105,00
Camino fierra 1 62,60 0,35 21,9
Refugios 3 5,80 1,30 22,62
149,53
01.05 m3 Demolicion de muro de hormigoén, incluso carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Pasarela 1 85,00 0,20 0,50 8,50
Muro playa 1 80,00 0,20 1,00 16,00
24,50
01.06 m2  Demolicién de pavimento existente, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccion colectivas.
Acceso rampa 1 25,00 25,00
25,00
01.07 m  Desmontaje de cerca diafana de altura < de 2 m,, formada por postes de madera,
hierro u hormigén y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con
hormigén.
Cerramiento pergola 1 80,00 80,00 1'
80,00
01.08 m2 Nivelado de tierras propias a cielo abierto, con p.p. de medios auxiliares.
Camino tierra 1 100,00 2,50 250,00
250,00
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N° ORDEN

UD DESCRIPCION

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIAL TOTAL

02.01

02.02

02.03

02.04

02.05

02.06

02.07

CAPITULO 02 PAVIMENTOS

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Pavimento de losas de piedra calcarea, despiece regular, de 3 cm. de espesor
minimo, caravista plana, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/llla de 10 cm de espesor, ¥ nivelado previo del terreno rocoso existente,

retacado, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, terminado.

Bajada pérgola 1 135,00
Pérgola 1 60,00
Pasarela 1 60,00
1 80,00

3,00

135,00
60,00
180,00
80,00

Pavimento continuo de hormigén desactivado y coloreado H-200, en paseo peatonal,
de central, fabricado con arido rodado méximo 8 mm., armado con fibra de
polipropileno a razén de 0,9 kg./m3, colocado en capa uniforme de 10 cm. de espesor
y atacado superficialmente con liquidos desactivantes de fraguado para dejar el arido
descubierto de 2/3 mm., /preparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicacién de aditivos, impresioén curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presioén y
aplicacién de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o

equivalente.

Paseo playa 1 100,00
1 10,00

3,00
3,00

455,00

300,00
30,00

Pavimento continuo de hormigén impreso HA-25/P/20/llic, en paseo peatonal, de 10
cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido
superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampacion de moldes
de goma idénticos a los existentes, ifpreparacién de la base, extendido, regleado,
vibrado, aplicacién de aditivos, impresion curado, p.p. de juntas, lavado con agua a
presion y aplicacion de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo

Paviprint o equivalente.

Paseo plataforma 1 410,00
1 50,00

330,00

410,00
50,00

Pavimento continuo de hormigén HM-20/P/20/llc, en saneado de plataforma, de 10 cm.
de espesor, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, ifpreparacion de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado,

curado, y p.p. de juntas.

Saneado plataforma 1 1.376,00
1 150,00

460,00

1.376,00
150,00

Suministro e instalacién de tarima exterior de madera, compuesta por tablones de
madera de pino norte de dimensiones 4,20x0,12x0,045 m colocados en paralelo con
una separacion entre los mismos de 1 cmy rastreles de 4,50x0,09x0,09 m
separados a una distancia maxima de 0,5 m, con tornilleria vista de acero inoxidable,
colocada sobre tacos de hormigon HWV-20/P/20/lilc, itratamiento con protector

fungicida, insecticida e hidréfugo, dietas, desplazamientos y transporte de material.

Pérgola 1 170,00
1 30,00

1.526,00

170,00
30,00

Bordillo recto de piedra caliza, de 10x20 c¢cm, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/likc, de 15 cmde espesor, irejuntado y limpieza.

Bajada jardinera 1 35,00
Jardineras plataforma 1 35,00
1 15,00

200,00

35,00
35,00
15,00

Solera de hormigon HM-20/P/20/llkc de espesor 15 ¢m, incluso preparacién de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.

Paseo playa 1 100,00

3,00

85,00

300,00
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA  PARCIAL TOTAL
Pasarela 1 60,00 3,00 180,00
Bajada pérgola 1 135,00 135,00
Pérgola 2 60,00 120,00
1 50,00 50,00
785,00
02.08 m3 Zahorra artificial en capas de base de 10 cmde espesor, puesta en obra, extendida
y compactada, i/preparacion de la superficie de asiento.
Paseo playa 1 100,00 3,00 0,10 30,00
Pasarela 1 60,00 3,00 0,10 18,00
Bajada pérgola 1 135,00 0,10 13,50
Pérgola 2 60,00 0,10 12,00
1 50,00 0,10 5,00
78,50
02.09 m3  Hormigon HWV-20/P/20/lllc en tacos de 0.3x0.3 m v altura variable, para nivelacion de
entarimado de madera, dispuestos en marco cuadrado con una separacion maxima
entre tacos de 0,5 m, incluso preparacién de la superficie de asiento, regleado y
nivelado, terminado.
blogues tarima 320 0,30 0,30 0,30 8,64
40 0,30 0,30 0,30 1,08
9,72
02.10 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en bordillo de hormigén armado, con
madera machihembrada y cepillada de 22 mm, considerando 3 posturas. Segun
NTE-EME.
Bordillo paseo playa 1 100,00 0,40 40,00
1 10,00 10,00
50,00
02.11 kg Acero corrugado B 500 S en armadura pasiva, cortado y doblado en taller y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segln EHE-08 y CTE-SE-A.
Armado longitudinal 4 100,00 0,89 356,00
Cercos 500 1,00 0,39 195,00
4 10,00 0,89 35,60
50 1,00 0,39 19,50
Despuntes 5% 30 30,00
636,10
02.12 m3  Horrrigon para armar tipo HA-30/P/20-llc en bordillo de contencién de paseo peatonal,
incluso preparacion de la superficie de asiento, vertido, bombeado, vibrado, regleado
y curado.
Bordillo paseo playa 1 100,00 0,30 0,40 12,00
1 10,00 10,00
22,00
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL
CAPITULO 03 MUROS
03.01 m2 Muro de mamposteria en seco de espesor 0,50 m, en alzado de muro existente, de
“altura variable, maximo 2 m incluyendo mampuestos, ripios, perfectamente alineado,
aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, completamente terminado.
Contencién pérgola 1 50,00 0,50 25,00
1 5,00 0,50 2,50
27,50
03.02 m2 Muro de blogues huecos de hormigén gris estandar de 50x20x20 cm para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM IVB-M 32,5 Ny arena de rio M-5, rellenos de
hormigdn de 330 kg de cemento/m3 de dosificacién y armadura segin normativa,
i/p.p. de formacion de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelacion, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Cerramiento pérgola 1 85,00 1,00 85,00
Paseo playa 1 100,00 1,20 120,00
Murete camino tierra 1 80,00 0,50 40,00
Murete jardinera 1 1 10,00 0,50 5,00
Murete jardinera 2 1 27,00 1,00 27,00
1 20,00 1,00 20,00
297,00
03.03 m2 Mamposteria de piedra caliza para revestir recibida con mortero de cemento y arena
de rio M-5 en muros hasta 50 cmde espesor, i/preparacion de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Paseo playa 1 100,00 1,20 120,00
Plat jardinera 1 7,00 2,00 14,00
Plat 1.5m 1 90,00 1,50 135,00
Muro camino 1 45,00 1,00 45,00
Murete camino 1 57,00 0,50 28,50
Refugios camino 3 9,00 1,50 40,50
Isla jardinera 1 1 20,00 1,00 20,00
Isla jardinera 2 1 27,00 1,20 32,40
Paseo pérgola 1 85,00 1,00 85,00
520,40
02.11 kg Acero corrugado B 500 S en armadura pasiva, cortado y doblado en taller y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.
Armado longitudinal 4 305,00 0,89 1.085,80
Cercos 1525 1,20 0,39 713,70
Esperas 763 0,50 0,89 339,54
2.139,04
03.05 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros y cimientos de muros con
madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas. Segun
NTE-EME.
Cerramiento pérgola 2 85,00 1,00 170,00
Realzado paseo playa 1 100,00 1,20 120,00
Murete camino fierra 2 80,00 0,50 80,00
Murete jardinera 1 2 10,00 0,50 10,00
Murete jardinera 2 2 27,00 1,00 54,00
1 20,00 1,00 20,00
Cimentacion cerramiento 2 85,00 0,40 68,00
pergola
Cimentacion muro playa 2 100,00 0,40 80,00
Cimentacién muro camino 2 80,00 0,40 64,00
fierra
Cimentacion muro jardinera 2 10,00 0,40 8,00

1
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIAL TOTAL

Cimentacion muro jardinera 2 27,00 0,40 21,60
2
2 20,00 0,40 16,00
711,60 |
03.06 m3  Hormigén para armar tipo HA-30/P/20-llic en cimientos de muro, incluso preparacion |
de la superficie de asiento, vertido, bombeado, vibrado, regleado y curado.
Cimentacion cerramiento 1 85,00 0,40 0,40 13,60
pergola
Cimentacion muro playa 1 100,00 0,40 0,40 16,00
Cimentacion muro camino 1 80,00 0,40 0,40 12,80
tierra
Cimentacion muro jardinera 1 10,00 0,40 0,40 1,60
1
Cimentacion muro jardinera 1 27,00 0,40 0,40 4,32
2
1 20,00 0,40 0,40 3,20
51,52
03.07 m  Fiola de piedra caliza, de dimensiones 50x10 cm, cara vista pulida, recibido con
mortero de cemento M-5, rejuntado y limpieza final, totalmente terminado.
Paseo pérgola 1 85,00 85,00
85,00
03.08 m  Cercado de 1 m. de altura en muro de cerramiento, realizado con malla protegida a
simple torsién galvanizada en caliente y con proteccién pléstica color verde con
trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersién de 48
mm. de diametro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigon
HM-20/P/20/lllc de central.
Cerramiento pérgola 1 85,00 85,00
85,00
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N° ORDEN

UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIAL TOTAL

04.01

04.02

04.03

04.04

04.05

04.06

04.07

CAPITULO 04 MOBILIARIO

m2 Suministro e instalacion de pérgola de madera laminada de abeto, tratada en
autoclave, de dimensiones 4x5 my 3 mde altura aproximada, formada por cuatro
columnas de 16x16 cmde seccion sujetas a zapata de hormigén de 0.4x0.4 m
mediante pletina metalica, dos vigas de 8x16 cmde seccion y 5 mde longitud y dos
vigas de 10x12 cmde seccion y 4 mde longitud, encastadas a las columnas
mediante mecanizado, y lamas de canto romo las cuatro esquinas de 9.5x2.1cmde
seccion y 4 mde longitud, encastadas a las vigas mediante mecanizado, i/
cimentacion 40x40x40 cm HA-30/P/20-llic, tratamiento con protector fungicida,

insecticida e hidréfugo, transporte e instalacién.

Pérgola 1 5,00

4,00

20,00

m  Talanquera prefabricada de rollizos rusticos de madera de pino tanalizado, modelo
MOY COSA Tipo C o similar, segun detalle planos, suministrada en piezas de 1,45 m.
de longitud, formada por dos postes verticales de 10 cm. de diametro y 1,25 m. de
longitud para su hinca en tierra, dos roliizos horizontales de 10 cm. de diametro y
cuadro interior también de rollizo de 8 cm. de diametro colocados cruzados, con
todas las testas de unién molduradas para su ajuste al perimetro de los rollizos
soportes, fijada al terreno mediante pozos de cimentacion de 0,40x0,40x0,40 m.
rellenos de hormigén HM-20/P/20/llic, Vapertura de los mismos, colocacién, rasanteo,
aplomado, limpieza final de la obra y retirada de sobrantes a vertedero, medida la

superficie colocada por encima de la rasante del terreno.

Pergola 1 40,00
Pasarela 1 50,00

20,00

40,00
50,00

m  Barandilla recta de tubo de acero inoxidable de 50 cm de altura, pasamanos 50x20,
barra inferior 40x20 y balaustres diametro 16

1 2,60

1 6,90

2 2,60

90,00

2,60
6,90
5,20

m  Banco curvo de hormigdn armado "in situ" pulido, de 400x50x50 cm, sin respaildo,

color beige y bordes redondeados, sobre zuncho de hormigén HW-20 de 30 cmde
ancho y altura variable, incluso trataméiento superficial antigrafitis, pp tacos quimicos,
encofrado y desencofrado, limpieza y retirada de materiales sobrantes a lugar de

empleo o vertedero.

3 4,00

14,70

12,00

U Suministro y colocacion de banco totalmente de madera de teka, modelo Alpino o

similar, de 1.7 mde longitud , tratado con protector fungicida, insecticida e hidréfugo,
instalado.

12

12,00

12,00

U Suministro y colocacion de papelera circular de madera de pino modelo Rustico
PA639T de FDB, dimensiones 90 cmde alto y 48 cm de didmetro, tratamiento en
autoclave contra carcoma, termitas e insectos, acabado color natural, anclaje

mediante tres pernos de expansién de M8.

12,00

6,00

U Suministro de jardinera de madera tropical modelo San Sebastian o similar, de
dimensiones 110x100x100 cm, i/parte proporcional de tierra vegetal y material
drenante.

Pérgola 4

6,00

4,00

4,00
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL

04.08 U Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1x1 m. de lado interior, recercado de pieza
prismatica mecanizada de granito de 12 cm. de ancho y 25 cm. de altura, sentada con
mortero de cemento sobre solera de hormigéon HM-20/P/20/llic, de 15 cm de espesor,
recortada interiormente a haces del bordillo, i/excavacién necesaria, rejuntado y

limpieza.

3,00
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL
CAPITULO 05 ALUMBRADO
05.01 U Luminaria empotrada modelo Odyssey 300 o simitar, con distribucion de luz
asimétrica, carcasa de aluminio extruido pintado con difusor frontal de policarbonato
(KK 10) y tornillo de seguridad, reflector asimétrico de aluminio, lampara MBR600
1xCDM-TD70W, malla protectora, equipo convencional incluido, indice de proteccion IP
40/Clase |. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Pérgola 16 16,00
Camino tierra 12 12,00
Paseo playa 11 11,00
Jardinera 2 4 4,00
8 8,00
51,00
05.02 m  Linea de alimentacion para alumbrado publico formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de
profundidad, incluso excavacién, relleno con materiales sobrantes, sin reposicion de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Zona Pérgola 1 90,00 90,00
Zona Camino 1 100,00 100,00
Zona Playa 1 100,00 100,00
Jardinera 2 1 30,00 30,00
1 50,00 50,00
370,00
05.03 m  Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mim2, tendido en zanja junto a canalizaciones, totalmente instalado, i/ registro de
comprobacion y puente de prueba.
Zona Pérgola 1 90,00 90,00
Zona Camino 1 100,00 100,00
Zona Playa 1 100,00 100,00
Jardinera 2 1 30,00 30,00
1 50,00 50,00
370,00
05.04 u  Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura afuminotérmica, incluyendo registro de comprobacion
y puente de prueba.
11 11,00
11,00
05.05 u  Cuadro de mando para alumbrado plblico, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de proteccion y
mando necesarios, como 1 interruptor automafico general, 2 contactores, 1 interruptor automético para
proteccion de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para proteccion del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor ho-
rario, conexionado y cableado.
2 2,00
2,00
05.06 P38 A justificar en conexion a red de alumbrado plblico existente.
3 3,00
3,00
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL
CAPITULO 06 JARDINERIA
06.01 m3 Suministro, extendido y perfilado de ferra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con fertli-
zantgs, con medios manuales, suministada a granel.
Jardineras pérgola 3 1,00 1,00 1,10 3,30
Ista jardinera 1 1 9,00 0,50 4,50
Ista jardinera 2 1 33,50 1,00 33,50
1 5,00 5,00
46,30
06.02 m2 Estercolado de fondo a mano en temmeno suelto, con aportacion y extendido de 6 kg/m2. de estiércol
tratado, y enterrado a una profundidad de 10/20 cm. con azada.
Isla jardinera 1 1 9,00 9,00
Isla jardinera 2 1 33,50 33,50
5,00
42,50
06.03 u  Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepelion y
plantacion en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adicion de arena gruesa en el fondo del hoyo, formacién de alcorque y primer riego.
1 1,00
1,00
06.04 u  Tamarix gallica (Tamarindo) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a
raiz desnuda y plantacion en jardinera de 110x100x100 cmo alcorque de 1x1 m,
incluso apertura del hoyo con los medios indicados, abonado y primer riego.
Pérgola 3 3,00
Pasarela 3 3,00
6,00
06.05 u  Chamaerops humilis (Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adicion de
arena gruesa en €l fondo del hoyo, formacion de alcorque y primer riego.
1 1,00
1,00
06.06 u  Anuales de flor en bandeja, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con
los medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Ista jardinera 1 36 36,00
Ista jardinera 2 180 180,00
30 30,00
246,00
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N° ORDEN UD DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIAL TOTAL

CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD

07.01 pa Partida alzada de abono integro para Seguridad y Salud durante el transcurso de las
obras, segtin anejo n° 1 de la Memoria.

1,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1
01.01 m2 Desbroce y limpieza superficial de terreno, con carga y transporte de la tierra vegetal
y productos resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Bajada playa 170 170,00
Cam tierra 67 67,00
20 20,00
257,00 4,30 1.105,10
01.02 m2 Fresado (por cm.) de firme de hormigén, incluso carga, barrido y transporte a
vertedero o lugar de enpleo.
Plataforma hormigon 10 1.785,00 17.850,00
Acceso rampa 10 50,00 500,00
10 50,00 500,00
18.850,00 2,50 47.125,00
01.03 m3 Excavacion en zanja en cualquier clase de terreno incluso roca o firme existente,
profundidad o forma de realizarse, refino de la rasante, incluyendo carga y
transporte a vertedero de los productos sobrantes y pp por entibaciones.
Zuncho playa 1 100,00 0,30 0,40 12,00
Muro play a 1 100,00 0,40 0,40 16,00
Murete sendero 1 80,00 0,40 0,40 12,80
Pasarela 2 50,00 0,40 0,40 16,00
Ista jardinera 1 1 10,00 0,40 0,40 1,60
Isla jardinera 2 1 27,00 0,40 0,40 4,32
1 50,00 0,40 0,40 8,00
70,72 18,14 1.282,86
01.04 m3 Desmonte en cualquier clase de terreno, incluso roca seleccion, carga y transporte a
lugar de empleo o vertedero.
Paseo playa 1 100,00 3,00 0,35 105,00
Camino tierra 1 62,60 0,35 21,91
Refugios 3 5,80 1,30 22,62
149,53 12,15 1.816,79
01.05 m3  Demolicion de muro de hormigén, incluse carga y transporte de los productos
resultantes a vertedero o lugar de empleo.
Pasarela 1 85,00 0,20 0,50 8,50
Muro playa 1 80,00 0,20 1,00 16,00
24,50 12,00 294,00
01.06 m2 Demolicion de pavimento existente, con compresor, incluso limpieza y retirada de
escombros a pie de carga, sin transporte a vertedero y con p.p. de medios auxiliares,
sin medidas de proteccién colectivas.
Acceso rampa 1 25,00 25,00
25,00 17,50 437,50
01.07 m  Desmontaje de cerca didfana de altura < de 2 m,, formada por postes de madera,
hierro u hormigén y alambrada, anclados al terreno directamente o recibidos con
hormigén.
Cerramiento pergola 1 80,00 80,00
80,00 11,00 880,00
01.08 m2 Nivelado de tierras propias a cielo abierto, con p.p. de medios auxiliares.
Camino fierra 1 100,00 2,50 250,00
250,00 1,50 375,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

TOTAL CAPITULO 01 TRABAJOS PRELIMINARES . 53.316,25
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO

IMPORTE

02.01 m2 Pavimento de losas de piedra calcarea, despiece regular, de 3 cm. de espesor
minimo, caravista plana, sentadas con mortero de cemento sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/1lla de 10 cm de espesor, i/ nivelado previo del terreno rocoso existente,

retacado, rejuntado con lechada de cemento blanco y limpieza, terminado.

Bajada pérgola 1 135,00 135,00
Pérgola 1 60,00 60,00
Pasarela 1 60,00 3,00 180,00

1 80,00 80,00

455,00 95,00

02.02 m2 Pavimento continuo de hormigén desactivado y coloreado H-200, en paseo peatonal,
de central, fabricado con arido rodado maximo 8 mm., armado con fibra de
polipropileno a razén de 0,9 kg./m3, colocado en capa uniforme de 10 cm. de espesor
y atacado superficialmente con liquidos desactivantes de fraguado para dejar el arido
descubierto de 2/3 mm., ifpreparacion de la base, extendido, regleado, vibrado,
aplicacion de aditivos, impresién curado, p.p.. de juntas, lavado con agua a presién y
aplicacion de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo Paviprint o

equivalente.

Paseo playa 1 100,00 3,00 300,00
1 10,00 3,00 30,00

43.225,00

330,00 85,00

02.03 m2 Pavimento continuo de hormigon impreso HA-25/P/20/llic, en paseo peatonal, de 10
cm. de espesor, armado con mallazo de acero 30x30x6, endurecido y enriquecido
superficialmente y con acabado impreso en relieve mediante estampacion de moldes
de goma idénticos a los existentes, i/preparacion de la base, extendido, regleado,
vibrado, aplicacion de aditivos, impresién curado, p.p. de juntas, lavado con agua a
presion y aplicacion de resinas de acabado, todo ello con productos de calidad, tipo

Paviprint o equivalente.

Paseo plataforma 1 410,00 410,00
1 50,00 50,00

28.050,00

460,00 60,00

02.04 m2 Pavimento continuo de hormigén HV-20/P/20/llic, en saneado de plataforma, de 10 cm.
de espesor, acabado superficial fratasado a mano, sobre firme no incluido en el
presente precio, i/preparacién de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado,

curado, y p.p. de juntas.

Saneado plataforma 1 1.376,00 1.376,00
1 150,00 150,00

27.600,00

1.526,00 36,00

02.05 m2 Suministro e instalacién de tarima exterior de madera, compuesta por tablones de
madera de pino norte de dimensiones 4,20x0,12x0,045 m colocados en paralelo con
una separacion entre los mismos de 1 cmy rastreles de 4,50x0,09x0,09 m
separados a una distancia maxima de 0,5 m, con tornilleria vista de acero inoxidable,
colocada sobre tacos de hormigon HV-20/P/20/lllc, itratamiento con protector

fungicida, insecticida e hidréfugo, dietas, desplazamientos y transporte de material.

Pérgola 1 170,00 170,00
1 30,00 30,00

54.936,00

200,00 210,00
02.06 m  Bordillo recto de piedra caliza, de 10x20 c¢m, colocado sobre solera de hormigén
HM-20/P/20/llkc, de 15 cmde espesor, ifrejuntado y limpieza.
Bajada jardinera 1 35,00 35,00

Jardineras plataforma 1 35,00 35,00
1 15,00 15,00

42.000,00

85,00 92,00

7.820,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES IMPORTE
02.07 m2 Solera de hormigon HM-20/P/20/llic de espesor 15 cm, incluso preparacion de la
superficie de asiento, regleado y nivelado, terminado.
Paseo playa 1 100,00 3,00 300,00
Pasarela 1 60,00 3,00 180,00
Bajada pérgola 1 135,00 135,00
Pérgola 2 60,00 120,00
1 50,00 50,00
17.270,00
02.08 m3 Zahorra artificial en capas de base de 10 cmde espesor, puesta en obra, extendida
y compactada, i/preparacion de la superficie de asiento.
Paseo playa 1 100,00 3,00 0,10 30,00
Pasarela 1 60,00 3,00 0,10 18,00
Bajada pérgola 1 135,00 0,10 13,50
Pérgola 2 60,00 0,10 12,00
1 50,00 0,10 5,00
2.747,50
02.09 m3 Hormigén HV-20/P/20/lllc en tacos de 0.3x0.3 m y altura variable, para nivelacion de
entarimado de madera, dispuestos en marco cuadrado con una separacién maxima
entre tacos de 0,5 m, incluso preparacion de la superficie de asiento, regleado y
nivelado, terminado.
blogues tarima 320 0,30 0,30 0,30 8,64
40 0,30 0,30 0,30 1,08
2.187,00
02.10 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en bordillo de hormigén armado, con
madera machihembrada y cepillada de 22 mm, considerando 3 posturas. Segtn
NTE-EME.
Bordillo paseo playa 1 100,00 0,40 40,00
1 10,00 10,00
1.180,00
02.1 kg Acero corrugado B 500 S en armadura pasiva, cortado y doblado en taller y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.
Armado longitudinal 4 100,00 0,89 356,00
Cercos 500 1,00 0,39 195,00
4 10,00 0,89 35,60
50 1,00 0,39 19,50
Despuntes §% 30 30,00
903,26
02,12 m3  Hormigon para armar tipo HA-30/P/20-llic en bordillo de contencién de paseo peatonal,
incluso preparacion de la superficie de asiento, vertido, bombeado, vibrado, regleado
y curado.
Bordillo paseo playa 1 100,00 0,30 0,40 12,00
1 10,00 10,00
6.314,00
TOTAL CAPITULO 02 PAVIMENTOS 234.232,76
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1
03.01 m2 Muro de mamposteria en seco de espesor 0,50 m, en alzado de muro existente, de
altura variable, maximo 2 mincluyendo mampuestos, ripios, perfectamente alineado,
aplomado, con preparacion de la superficie de asiento, completamente terminado.
Contencion pérgola 1 50,00 0,50 25,00
1 5,00 0,50 2,50
27,50 75,00 2.062,50
03.02 m2 Muro de bloques huecos de hormigén gris estandar de 50x20x20 ¢cm para revestir,
recibidos con mortero de cemento CEM IVB-M 32,5 Ny arena de rio M-5, rellenos de
hormigdn de 330 kg de cemento/m3 de dosificacion y armadura segtin normativa,
i/p.p. de formacién de dinteles, zunchos, jambas, ejecucion de encuentros, piezas
especiales, roturas, replanteo, nivelacién, aplomado, rejuntado, limpieza y medios
auxiliares, s/NTE-FFB-6 y CTE-SE-F, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Cerramiento pérgola 1 85,00 1,00 85,00
Paseo playa 1 100,00 1,20 120,00
Murete camino tierra 1 80,00 0,50 40,00
Murete jardinera 1 1 10,00 0,50 5,00
Murete jardinera 2 1 27,00 1,00 27,00
1 20,00 1,00 20,00
297,00 64,00 19.008,00
03.03 m2 Mamposteria de piedra caliza para revestir recibida con mortero de cemento y arena
de rio M-5 en muros hasta 50 cmde espesor, i/preparacion de piedras, asiento,
recibido, rejuntado, fimpieza y medios auxiliares, s/NTE-EFP-6, medida deduciendo
huecos superiores a 2 m2.
Paseo play a 1 100,00 1,20 120,00
Plat jardinera 1 7,00 2,00 14,00
Plat 1.5m 1 90,00 1,50 135,00
Muro camino 1 45,00 1,00 45,00
Murete camino 1 57,00 0,50 28,50
Refugios camino 3 9,00 1,50 40,50
Ista jardinera 1 1 20,00 1,00 20,00
Isla jardinera 2 1 27,00 1,20 32,40
Paseo pérgola 1 85,00 1,00 85,00
520,40 128,50 66.871,40
02.11 kg Acero corrugado B 500 S en armadura pasiva, cortado y doblado en taller y colocado
en obra, incluso p.p. de despuntes. Segun EHE-08 y CTE-SE-A.
Armado longitudinal 4 305,00 0,89 1.085,80
Cercos 1525 1,20 0,39 713,70
Esperas 763 0,50 0,89 339,54
2.139,04 1,42 3.037,44
03.05 m2 Encofrado y desencofrado a una cara vista, en muros y cimientos de muros con

madera machihembrada y cepillada de 22 mm., considerando 3 posturas. Segln
NTE-BEME.

Cerramiento pérgola 2 85,00 1,00 170,00
Realzado paseo playa 1 100,00 1,20 120,00
Murete camino tierra 2 80,00 0,50 80,00
Murete jardinera 1 2 10,00 0,50 10,00
Murete jardinera 2 2 27,00 1,00 54,00

1 20,00 1,00 20,00
Cimentacion cerramiento pergola 2 85,00 0,40 68,00
Cimentacion muro playa 2 100,00 0,40 80,00
Cimentacion muro camino tierra 2 80,00 0,40 64,00
Cimentacion muro jardinera 1 2 10,00 0,40 8,00
Cimentacion muro jardinera 2 2 27,00 0,40 21,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
2 20,00 0,40 16,00
711,60 23,60 16.793,76
03.06 m3 Hormigén para armar tipo HA-30/P/20-llkc en cimientos de muro, incluso preparacién
de la superficie de asiento, vertido, bombeado, vibrado, regleado y curado.
Cimentacion cerramiento pergola 1 85,00 0,40 0,40 13,60
Cimentacién muro playa 1 100,00 0,40 0,40 16,00
Cimentacion muro camino tierra 1 80,00 0,40 0,40 12,80
Cimentacion muro jardinera 1 1 10,00 0,40 0,40 1,60
Cimentacion muro jardinera 2 1 27,00 0,40 0,40 4,32
1 20,00 0,40 0,40 3,20
51,52 134,26 6.917,08
03.07 m  Fiola de piedra caliza, de dimensiones 50x10 cm, cara vista pulida, recibido con
mortero de cemento M-5, rejuntado y limpieza final, totalmente terminado.
Paseo pérgola 1 85,00 85,00
85,00 120,00 10.200,00
03.08 m  Cercado de 1 m. de altura en muro de cerramiento, realizado con malla protegida a
simple torsién galvanizada en caliente y con proteccién pléstica color verde con
trama 40/14, tipo Teminsa y postes de tubo de acero galvanizado por inmersién de 48
mm. de diametro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores,
grupillas y accesorios, montada i/ replanteo y recibido de postes con hormigén
HM-20/P/20/llic de central.
Cerramiento pérgola 1 85,00 85,00
85,00 47,00 3.995,00
TOTAL CAPITULO 03 MURDS ......esvnreecrimissnssisssssssessssssssesssssssssssssiasessarssssassssssesaes 128.885,18
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEOQ SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.01 m2 Suministro e instalacion de pérgola de madera laminada de abeto, tratada en
autoclave, de dimensiones 4x5 my 3 mde altura aproximada, formada por cuatro
columnas de 16x16 cmde seccidn sujetas a zapata de hormigén de 0.4x0.4 m
mediante pletina metdlica, dos vigas de 8x16 cmde seccién y 5 mde longitud y dos
vigas de 10x12 cmde seccion y 4 mde longitud, encastadas a las columnas
mediante mecanizado, y lamas de canto romo las cuatro esquinas de 9.5x2.1cmde
seccion y 4 mde longitud, encastadas a las vigas mediante mecanizado, i/
cimentacion 40x40x40 cm HA-30/P/20-llic, tratamiento con protector fungicida,

insecticida e hidréfugo, transporte e instalacién.

Pérgola 1 5,00 4,00 20,00

20,00

04.02 m  Talanquera prefabricada de rollizos rusticos de madera de pino tanalizado, modelo
MOY COSA Tipo C o similar, segiin detalle planos, suministrada en piezas de 1,45 m.
de longitud, formada por dos postes verticales de 10 cm. de didmetro y 1,25 m. de
longitud para su hinca en tierra, dos rollizos horizontales de 10 cm. de didmetro y
cuadro interior también de rollizo de 8 cm. de didmetro colocados cruzados, con
todas las testas de unién molduradas para su ajuste al perimetro de los rollizos
soportes, filada al terreno mediante pozos de cimentacion de 0,40x0,40x0,40 m.
rellenos de hormigon HM-20/P/20/lic, Vapertura de los mismos, colocacion, rasanteo,
aplomado, limpieza final de la obra y retirada de sobrantes a vertedero, medida la

superficie colocada por encima de la rasante del terreno.

Pergola 1 40,00 40,00
Pasarela 1 50,00 50,00

520,00

10.400,00

90,00

04.03 m  Barandilla recta de tubo de acero inoxidable de 50 cmde altura, pasamanos 50x20,
barra inferior 40x20 y balaustres diametro 16

1 2,60 2,60

1 6,90 6,90

2 2,60 5,20

123,45

11.110,50

14,70

04.04 m  Banco curvo de hormigén armado "in situ” pulido, de 400x50x50 cm, sin respaldo,
color beige y bordes redondeados, sobre zuncho de hormigén HV-20 de 30 cmde
ancho y altura variable, incluso tratamiento superficial antigrafitis, pp tacos quimicos,
encofrado y desencofrado, limpieza y retirada de materiales sobrantes a lugar de

empleo o vertedero.
3 4,00 12,00

55,40

814,38

12,00

04.05 u  Suministro y colocacion de banco totalmente de madera de teka, modelo Alpino o
similar, de 1.7 mde longitud , tratado con protector fungicida, insecticida e hidréfugo,
instalado.

12 12,00

350,00

4.200,00

12,00

04.06 u  Suministro y colocacion de papelera circular de madera de pino modelo Rustico
PA639T de FDB, dimensiones 90 cmde alto y 48 cm de diametro, tratamiento en
autoclave contra carcoma, termitas e insectos, acabado color natural, anclaje

mediante tres pernos de expansion de M3.

6 6,00

631,21

7.574,52

6,00

04.07 U  Suministro de jardinera de madera tropical modelo San Sebastian o similar, de
dimensiones 110x100x100 cm, i/parte proporcional de tierra vegetal y material
drenante.

Pérgola 4 4,00

280,00

1.680,00

4,00

1.589,90

6.359,60
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

04.08 u  Alcorque enrasado de planta cuadrada de 1x1 m. de lado interior, recercado de pieza
prismatica mecanizada de granito de 12 cm. de ancho y 25 cm. de altura, sentada con
mortero de cemento sobre solera de hormigén HW-20/P/20/llic, de 15 cm de espesor,
recortada interiormente a haces del bordillo, ifexcavacién necesaria, rejuntado y

limpieza.

3 3,00

3,00
TOTAL CAPITULO 04 MOBILIARIO

253,00

769,00

42.898,00
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO
PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1
05.01 u  Luminaria empotrada modelo Odyssey 300 o similar, con distribucién de luz
asimétrica, carcasa de aluminio extruido pintado con difusor frontal de policarbonato
(IK 10) y tornillo de seguridad, reflector asimétrico de aluminio, ldmpara MBR600
1xCDM-TD70W, malla protectora, equipo convencional incluido, indice de proteccion IP
40/Clase |. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
Pérgola 16 16,00
Camino tierra 12 12,00
Paseo playa 1 11,00
Jardinera 2 4 4,00
8 8,00
51,00 894,00 45,594,00
05.02 m  Linea de alimentacién para alumbrado publico formada por conductores de cobre
4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial
tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=63 mm. en montaje enterrado en
zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de
profundidad, incluso excavacion, relleno con materiales sobrantes, sin reposicion de
acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavacion, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.
Zona Pérgola 1 90,00 90,00
Zona Camino 1 100,00 100,00
Zona Playa 1 100,00 100,00
Jardinera 2 1 30,00 30,00
1 50,00 50,00
370,00 20,00 7.400,00
05.03 m  Red de toma de tierra de estructura, realizada con cable de cobre desnudo de 35
mm2, tendido en zanja junto a canalizaciones, totalmente instalado, i/ registro de
comprobacién y puente de prueba.
Zona Pérgola 1 90,00 90,00
Zona Camino 1 100,00 100,00
Zona Playa 1 100,00 100,00
Jardinera 2 1 30,00 30,00
1 50,00 50,00
370,00 7,00 2.590,00
05.04 u  Toma de fierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotémica, incluyendo registro de comprobacion
y puente de prueba.
1" 11,00
11,00 129,54 1.424,94
05.05 u  Cuadro de mando para alumbrado publico, para 4 salidas, montado sobre armario de poliéster refor-
zado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de proteccion y
mando necesarios, como 1 interruptor aufomatico general, 2 contactores, 1 interruptor automético para
proteccion de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor
diferencial para proteccion del circuito de mando; incluso célula fotoeléctiica y reloj con interruptor ho-
rario, conexionado y cableado.
2 2,00
2,00 3.414,63 6.829,26
05.06 P2 A justificar en conexion a red de alumbrado publico existente.
3 3,00
3,00 1.200,00 3.600,00
TOTAL CAPITULO 05 ALUMBRADD .......cccommmmmirmesmmsisssnssssesissssssssssssssssisssssisssssssssssssssnsisssssssssssenssassassassesess 67.438,20
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PASEO SIESTA

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
I
06.01 m3 Suministro, extendidoy perfilado de tierra vegetal arenosa, limpia y cribada, enriquecida con ferli-
zantes, con medios manuales, suministrada a granel.
Jardineras pérgola 3 1,00 1,00 1,10 3,30
Isla jardinera 1 1 9,00 0,50 4,50
Isla jardinera 2 1 33,50 1,00 33,50
1 5,00 5,00
46,30 54,49 2.522,89
06.02 m2 Estercolado de fondo a mano en temreno suelto, con aportacion y extendido de 6 kg/m2. de estiércol
tratado, y enterrado a una profundidad de 10/20 cm. con azada.
Isla jardinera 1 1 8,00 9,00
Isla jardinera 2 1 33,50 33,50
5,00
42,50 12,30 522,75
06.03 u  Phoenix canariensis (Palmera canaria) de 4 a 5 m. de altura de tronco, suministrado en cepelién y
plantacion en hoyo de 1,2x1,2x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adicion de arena gruesa en el fondo de! hoyo, formacién de alcorque y primer riego.
1 1,00
1,00 1.397,87 1.397,87
06.04 u  Tamarix gallica (Tamarindo) de 12 a 14 cm. de perimetro de tronco, suministrado a
raiz desnuda y plantacién en jardinera de 110x100x100 cmo alcorque de 1x1 m,
incluso apertura del hoyo con los medios indicados, abonado y primer riego.
Pérgola 3 3,00
Pasarela 3 3,00
6,00 87,53 525,18
06.05 u  Chamaerops humilis {Palmito) de 1 a 1,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantacion en
hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adicion de
arena gruesa en ¢! fondo del hoyo, formacién de alcorque y primer riego.
1 1,00
1,00 291,84 291,84
06.06 u  Anuales de flor en bandeja, suministrado en contenedor y plantacion en hoyo de 0,3x0,3x0,3 m. con
fos medios indicados, abonado, formacion de alcorque y primer riego.
Isla jardinera 1 36 36,00
Isla jardinera 2 180 180,00
30 30,00
246,00 1,58 388,68
TOTAL CAPITULO 06 JARDINERIA 5.649,21
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PASEO SIESTA

CcODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
1
07.01 pa Partida alzada de abono integro para Seguridad y Salud durante el franscurso de las
obras, segun anejo n® 1 de la Memoria.
1,00 10.648,43 10.648,43
TOTAL CAPITULO 07 SEGURIDAD Y SALUD 10.648,43
TOTAL ...ovvierrcnnirirennsrmssss s ssnsssessssssassssssssas 543.068,03
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RESUMEN DE PRESUPUESTO

Capitulo Resumen Importe
01 TRABAJOS PRELIMINARES 53.316,25
02 PAVIMENTOS 234.232,76
03 MUROS 128.885,18
04 MOBILIARIO 42.898,00
05 ALUMBRADO 67.438,20
06 JARDINERIA 5.649,21
07 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 10.648,43
TOTAL EJECUCION MATERIAL 543.068,03

13 % Gastos Generales 70.598,84

6% Beneficio Industrial 32.584,08
103.182,93
SUBTOTAL 646.250,98

16% lva 103.400,15
SUBTOTAL EJECUCION POR CONTRATA 749.651,11

Gestion de residuos MAC Insular 3.422,20

7% lva 239,55
TOTAL GESTION DE RESIDUOS 3.661,75
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCION POR CONTRATA 753.312,86

Asciende el Presupuesto de Ejecucién Material de los trabajos a la expresada cantidad de
QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SESENTA Y OCHO euros y TRES céntimos
(543.068,03), y el Presupuesto de Ejecucion por Contrata a la expresada cantidad de
SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DOCE euros y OCHENTA Y SEIS
céntimos (753.312,86), de los que CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE euros
y SETENTAY UN céntimos corresponden al IVA.

Palma, a 30 de septiembre de 2009

El AUTOR DEL PROYECTO:

Juan José Lemm
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Col. 9.408
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