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CCAPITULO I: NATURALEZA DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

1.1.- DEFINICIÓN 

 

El presente Pliego de prescripciones técnicas particulares para las obras antes citadas, constituye un 

conjunto de instrucciones para el desarrollo de dichas obras y contiene las condiciones técnicas normalizadas 

referentes a los materiales, y a las unidades de obra. 

 
1.2.- APLICACIÓN 

 

Las prescripciones de éste Pliego serán de aplicación a las antedichas obras construidas, dirigidas, 

controladas e inspeccionadas por el Servicio competente, perteneciente a la Dirección General del Mar 

Menor perteneciente a la CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y MEDIO AMBIENTE, 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y quedarán incorporadas al proyecto, y en su caso, al contrato 

de obras, por simple referencia a ellas. 

CAPITULO II: DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

2.1.- DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

La dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas al Servicio competente perteneciente a 

la Dirección General del Mar Menor perteneciente a la CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA, 

PESCA Y MEDIO AMBIENTE de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

 
2.2.- TÉCNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS 

 

El representante de la Administración ante la Empresa, será el Técnico Forestal Director de las obras adscrito 

al Servicio competente, designado al efecto y se encargará de la dirección, control y vigilancia de dichas 

obras. 
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22.3.- UNIDAD ADMINISTRATIVA A PIE DE OBRA 

 

La Unidad Administrativa a pie de obra constituye la organización inmediata a las obras que la Administración 

dispone para el control y vigilancia de las mismas. 

El Jefe de la Unidad de Obra dependerá del Técnico Director de quien recibirán las instrucciones y medios 

para el cumplimiento de su función de control y vigilancia. Además, podrá asumir las funciones que el 

Técnico Director delegue en él. 

 

2.4.- INSPECCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras podrán ser inspeccionadas, en todo momento, por el personal competente de la Administración. 

Tanto el Técnico Director de las Obras, así como la empresa, pondrán a su disposición los documentos y 

medios necesarios para el cumplimiento de su función. 

 
2.5.- FUNCIONES DEL TÉCNICO DIRECTOR DE LAS OBRAS 

 

Las funciones del Técnico Director de las Obras, en orden a la dirección, control y vigilancia de las obras que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con la Empresa, son las siguientes: 

 Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o modificaciones debidamente 

autorizadas; exigir a la Empresa el cumplimiento de las condiciones contractuales. 

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Condiciones correspondientes dejan a su 

decisión. Suspensión de trabajos por condiciones atmosféricas adecuadas. 

 Decidir sobre la buena ejecución de trabajos de eliminación de plantas invasoras, así como de la 

poda, clara, eliminación de residuos y suspenderlo en su caso. 

 Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de planos y sistemas de 

ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del contrato. 

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras, que impidan el normal cumplimiento 

del Contrato o aconsejen su modificación tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes. 

 Obtener de los Organismos de la Administración competente los permisos necesarios para la 

ejecución de las obras; resolver los problemas planteados por los servicios y servidumbres afectados 

por las  mismas.  

 Asumir personalmente, y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad, la dirección 

inmediata en determinadas operaciones o trabajos en curso, para lo cual la Empresa deberá poner a 



                 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS PARA INVESTIGACIÓN LITOLÓGICA Y DE 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR PLIEGO 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL      
Una manera de hacer Europa 

 

 

su disposición al personal y material de la obra. 

 Acreditar a la Empresa las obras realizadas, conforme a lo dispuesto en los documentos del 

Contrato. 

 Participar en las recepciones provisionales y definitivas y redactar la liquidación de las obras, 

conforme a las normas legales establecidas.  

 La Empresa está obligada a prestar su colaboración al Ingeniero Director de las Obras para el normal 

cumplimiento de las funciones a este encomendadas. 

 

22.6.- PARTES E INFORMES 

 
La Empresa queda obligada a suscribir, con su conformidad o reparos, los partes e informes establecidos 

sobre las obras, siempre que sea requerido para ello. 

 

CAPITULO III: CARACTERIZACIÓN DE LA OBRA 

 

3.1.- DESCRIPCIÓN 

 

La descripción de las obras está contenida en el Capítulo V de este Pliego, en la Memoria y en los Planos. 

Dicho Capítulo contiene la descripción general y localización de la obra y constituye la norma y guía que ha 

de seguir la Empresa adjudicataria. 

 
3.2.- PLANOS 

 

Constituyen el conjunto de documentos gráficos que definen geográficamente la ubicación general y 

particular, así como definen la realidad geométrica y los detalles para la ejecución de las obras. 

 

3.3.- CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES 

 

En el caso de contradicción entre los Planos y el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, prevalece lo 

prescrito en éste último. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los 

planos o viceversa, habrá de ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos; siempre que, 
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a juicio del Facultativo de la Administración, Director de la obra (en lo sucesivo Director de Obra), quede 

suficientemente definida la unidad de obra correspondiente, y éste tenga precio en el contrato. 

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por el Director 

de la obra o por la Empresa, deberán reflejarse preceptivamente en el Acta de Comprobación de replanteo. 

  
3.4.- PLANOS DE DETALLE 

 

Todos los planos de detalle preparados durante la ejecución de las obras deberán estar suscritos por el 

Director de la obra; sin cuyo requisito no podrán ejecutarse los trabajos correspondientes. 

 
3.5.- DOCUMENTOS QUE SE ENTREGAN A LA EMPRESA 

 

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración entregue a la 

Empresa pueden tener un valor vinculante o meramente informativo. 

 

3.5.1.- DOCUMENTOS VINCULANTES 

Los documentos que quedan incorporados al Contrato como documentos vinculantes, salvo en el caso de 

que queden expresamente excluidos en el mismo, son los siguientes: 

 Memoria. 

 Planos. 

 Pliegos de prescripciones técnicas particulares. 

 Presupuesto. 

La inclusión en el Proyecto de las cubicaciones y mediciones no implica su exactitud respecto a la realidad. 

 

3.5.2.- DOCUMENTOS INFORMATIVOS 

Los datos sobre sondeos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, diagramas de 

movimientos de tierra, estudios de maquinaria, programación, de condiciones climáticas, de justificación de 

precios son documentos informativos. 

Dichos documentos representan una opinión fundada en la Administración. Sin embargo, ello no supone que 

se responsabilice de la certeza de los datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo 

como complemento de la información que la Empresa debe adquirir directamente y con sus propios medios. 
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Por tanto, la Empresa será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o negligencia en 

la consecución de todos los datos que afectan al Contrato, el planeamiento y la ejecución de las obras. 

 

CCAPITULO IV: CARACTERÍSTICAS QUE DEBEN REUNIR LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y 

MAQUINARIA 

 

4.1.- HERRAMIENTAS 

 

La empresa adjudicataria deberá proporcionar a los operarios y demás empleados de la obra los medios 

auxiliares necesarios (herramientas, equipos de protección individual y colectiva, material de consumo) para 

la correcta ejecución de las distintas unidades previstas, sin que ello suponga incluir en el presupuesto 

partidas específicas por este concepto. 

Las herramientas estarán siempre en perfectas condiciones de uso para su buen rendimiento y ejecución de 

los trabajos, siendo el personal de servicio el encargado de controlar su estado, quien podrá exigir la 

reparación o sustitución a tales fines. 

 
4.2- MATERIALES 

4.2.1.- CONDICIONES GENERALES 

GENERALIDADES 

El Contratista propondrá al Director de la Obra con suficiente antelación, en ningún caso inferior a 7 días, la 

procedencia de los materiales que se proponga utilizar, aportando, cuando así lo solicite el Director, las 

muestras y/o datos necesarios para decidir acerca de su aceptación. 

En ningún caso podrán ser acopiados y utilizados en obra materiales cuya procedencia no haya sido 

aprobada previamente por el Director. 

La muestra en obra de cualquier material no atenuará, en modo alguno, el cumplimiento de las 

especificaciones prescritas. 

Los materiales que se propongan para su empleo en las obras del presente proyecto, deben ajustarse a las 

especificaciones de este pliego y a la descripción hecha en la Memoria o en los Planos. 

La Dirección de Obra deberá examinar y aceptar dichos materiales, si bien la aceptación de principio no 

presupone la definitiva, que queda supeditada a la ausencia de defectos de calidad o de uniformidad, 

considerados en el conjunto de la obra. 

La aceptación o el rechazo de los materiales compete a la Dirección de Obra, que establecerá sus criterios de 
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acuerdo con las normas y a los fines del proyecto. Cuando los materiales no fueran de la calidad prescrita en 

este pliego o no tuvieren la preparación que en él se exige, o cuando a falta de prescripciones específicas de 

aquél, se reconocieran que no eran adecuados para su fin, la Dirección de las Obras podrá dar orden al 

adjudicatario para que, a su cuenta, los reemplace por otros que satisfagan las condiciones establecidas. Los 

materiales rechazados serán retirados rápidamente de la obra, salvo autorización expresa de la Dirección de 

Obra. 

 

ALMACENAMIENTO 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede asegurada su idoneidad para el 

empleo y sea posible una inspección en cualquier momento. 

 

INSPECCIÓN 

El Contratista deberá remitir a la Dirección de Obra y a sus delegados el acceso a los talleres, almacenes, etc., 

donde se encuentren los materiales, y la realización de todas las pruebas que la Dirección de Obra considere 

necesarias. 

 

SUSTITUCIONES 

Si por circunstancias imprevisibles hubiera de sustituirse algún material, se recabará, por escrito, autorización 

de la Dirección de Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución. La Dirección de Obra 

deberá contestar, también por escrito, y determinará, en caso de sustitución justificada, que nuevos 

materiales han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo indemne la 

esencia del Proyecto. 

 

TRANSPORTE, MANIPULACION Y EMPLEO DE LOS MATERIALES 

Se hará de forma que no queden alteradas sus características, ni sufran deterioro sus formas o dimensiones. 

 

MATERIALES NO ESPECIFICADOS EN EL PRESENTE PLIEGO 

Los materiales no incluidos en el presente Pliego serán de primera calidad, debiendo presentar el Contratista, 

para recabar la aprobación de la Dirección de las Obras, cuantos catálogos, muestras, informes y certificados 

se estimen necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse los ensayos oportunos en 

los materiales a utilizar. 

La Dirección de Obra podrá rechazar aquellos materiales que no reúnan, a su juicio, la calidad y condiciones 

adecuadas a tal fin a que han de ser destinados. 
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MATERIALES EN INSTALACIONES AUXILIARES 

Todos los materiales que emplea el Contratista en instalaciones y obras que parcialmente fueran susceptibles 

de quedar formando parte de las obras de modo provisional o definitivo, cumplirán las especificaciones del 

presente Pliego, incluyendo lo referente a la ejecución de las obras. 

 

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA 

La recepción de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista sobre la calidad de los mismos, 

que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que se hayan empleado, excepto 

lo referente a vicios ocultos. 

 

ANÁLISIS 

De ser necesario algún tipo de análisis, la elección de los laboratorios y el enjuiciamiento e interpretación de 

dichos análisis, serán de la exclusiva competencia del Director de Obra. 

Los gastos que se originan por la toma y transporte de muestra y por los ensayos y análisis de éstas, que sean 

ordenados por el Director de Obra, se abonarán de acuerdo con la cláusula 38 del Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, en las obras para la Administración y de 

conformidad con lo que establezca el contrato, en las obras para particulares. 

 

44.2.2.- CONDICIONES DE LOS MATERIALES, EJECUCIÓN DE UNIDADES DE OBRA Y VERIFICACIONES 

MATERIALES DE RELLENO Y SELLADO DE POZOS.   
Para el relleno de un pozo o sondeo abandonado o negativo o para la cementación del espacio anular se 

utilizan básicamente dos tipos de materiales: materiales permeables (que permiten el flujo de agua a través 

suyo), y materiales impermeables o sellantes (que no permiten el flujo de agua).   

El relleno de pozos abandonados se realiza, generalmente, con la combinación de estos dos tipos de 

materiales, pero en cada situación será necesario estimar en qué proporción se utilizarán.   

Por otra parte para la cementación del espacio anular existente entre la tubería de un sondeo y la roca sólo 

se pueden utilizar materiales impermeables.   

En todos los casos los materiales utilizados deberán cumplir las siguientes condiciones:   

- Deben ser químicamente inertes en contacto con el agua subterránea o con las formaciones geológicas 

atravesadas y no deben presentar riesgo para la salud de los operadores ni exigir medidas complejas durante 

su manipulación.  

- Deben tener un coste razonable.  

Por otro lado, los materiales que se usan para el sellado del espacio anular de un pozo de nueva creación o 



                 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS PARA INVESTIGACIÓN LITOLÓGICA Y DE 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR PLIEGO 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL      
Una manera de hacer Europa 

 

 

para el sellado de un pozo existente deben cumplir las siguientes condiciones:   

- Deben tener baja permeabilidad para impedir el flujo de agua.  

- Deben poder ser colocados dentro de la tubería al espacio anular (espacio entre tubería y pared del pozo) el 

cual implica un tamaño de grano pequeño.  

- Deben ser de fácil preparación y colocación en el pozo, ya que a menudo se debe utilizar una tubería de 

pequeño diámetro. 

Hay que considerar que no es necesario que se cumplan todas estas condiciones, así, en función del tipo de 

pozo y acuífero serán de aplicación unas normas u otras.   

 MMATERIALES PERMEABLES (AGREGADOS O ÁRIDOS)   

Se trata de aquellos materiales sólidos de relleno que sirven para llenar el pozo o perforación, y que a la vez 

permiten el flujo de agua. Básicamente son arenas, piedras o materiales similares que son utilizados para 

rellenar el pozo en los tramos donde no hay requerimientos especiales. Estos materiales deben provenir de 

canteras en activo, aunque en casos debidamente justificados se pueden usar materiales que estén 

disponibles en la propia finca donde se ubica el pozo. En todos los casos deben ser materiales libres de 

contaminantes y químicamente inertes en contacto con el agua subterránea.   

En aquellas zonas del pozo donde interesa mantener un flujo de agua o cuando el volumen requerido para 

rellenar el pozo es muy grande no suele ser recomendable utilizar exclusivamente materiales sellantes 

(cemento o bentonita). En estos casos, se deben utilizar materiales específicos para aislar ciertos tramos 

concretos de la perforación, y rellenar el resto de la perforación con agregados o áridos.   

Los agregados deben estar limpios, sin contaminantes y deben ser de tamaño apropiado para minimizar 

atascos o la formación de puentes durante su colocación. El diámetro de partícula de los agregados no debe 

ser mayor de la cuarta parte (¼) del diámetro del pozo por el que deben pasar durante su colocación. Como 

usualmente los agregados son vertidos desde la superficie del pozo, se debe tener cuidado durante esta 

operación para prevenir la formación de atascos o puentes dentro del pozo. Esto exige verificar el progreso 

de la operación con mediciones frecuentes de profundidad.   

 MATERIALES IMPERMEABLES O DE SELLADO   

Los materiales impermeables o sellantes consisten en una combinación o mezcla de cemento Portland y 

arcilla "bentonita", y para ciertas operaciones hormigón. Estos materiales son los que se deben usar en la 

clausura de pozos y en la cementación del espacio anular de la parte superior de un pozo de nueva 

construcción ya que son una barrera de protección para el agua. Así, los materiales impermeables impiden la 

migración del agua a través del pozo, del espacio anular, o de las fracturas y aberturas adyacentes al agujero 

del pozo.   

La mezcla debe ser formulada para minimizar el encogimiento y asegurar la compatibilidad con las 

características químicas del agua. Para colocar la pasta sellante en el pozo, generalmente será necesario 
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utilizar una bomba de cementación y una tubería auxiliar. Este método provoca el desplazamiento 

positivo del agua en el pozo (ascenso), y minimiza la dilución o separación de la pasta cementante. En la 

operación de clausura de pozos se debe considerar que hay que esperar el tiempo de endurecimiento 

suficiente del sello antes de añadir "agregados" encima. Cuando se debe realizar la cementación del espacio 

anular de la captación y para que la pasta sellante pueda ser inyectada con facilidad, se recomienda que la 

densidad del material sea del orden de los 1,9 g/cm3.   

11. Cemento   

El cemento es un aglomerante hidráulico obtenido por cocción y posterior molienda, de una mezcla de 

piedra caliza y arcilla, en proporciones de 3 a 1. Cuando el cemento se mezcla con agua se suceden diversas 

reacciones químicas que llevan al fraguado. Durante este proceso se libera calor, el cual puede afectar a las 

tuberías de PVC, e inducir una pérdida de adhesión entre la tubería y el sello de cemento. El comportamiento 

del cemento depende de la calidad del agua de preparación y de la del pozo.   

Está documentado el efecto negativo de grasas, aceites, azúcares y ácidos en la efectividad del cemento por 

lo tanto hay que tener especial cuidado en la calidad del agua con la que se prepara el cemento, así como 

también la del agua del pozo con la que entrará en contacto.   

A nivel internacional, los requerimientos especificados en la norma ASTM C150 "Standard Specifications for 

Portland Cement", o la norma API 10B, reflejan las características que debe tener el cemento para las 

mezclas sellantes. En España, podrán tenerse en cuenta estas normas o sus correspondientes con las normas 

AENOR.   

Hay varias consideraciones a tener en cuenta:   

- La emulsión de cemento puro es especial para sellar aberturas pequeñas, penetrar el espacio anular vacío 

por fuera de la tubería,y llenar espacios en la roca circundante. Tiene algunas desventajas como el 

encogimiento después del endurecimiento y la posible formación de microfisuras en el contacto con la 

tubería. Cuando se prepara con proporciones mayores de agua, disminuye la resistencia a la compresión y 

aumenta la retracción. Por ello, si bien una fluidez más alta del preparado tiene la ventaja de una mayor 

facilidad de inyección, no es recomendable utilizar más de 20 litros de agua cada 50 kg de cemento.   

La pasta de cemento se prefiere, en general, respecto al hormigón porque evita el problema de la separación 

entre los agregados y el cemento. 

- La emulsión de hormigón consiste en la mezcla de cemento, arena y agua. El agregado de arena produce un 

menor encogimiento o retracción y una mayor adherencia en el encamisado y en la pared del pozo. 

Asimismo la presencia de la arena favorece el taponamiento de los espacios intergranulares de formaciones 

permeables. Estas emulsiones generalmente son utilizadas como relleno de la parte superior del pozo por 

encima de la zona con agua para conectar secciones cortas de la tubería, o para el llenado de pozos de gran 

diámetro. También son especialmente recomendables para el sellado de pozos surgentes o pozos de agua 
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con zonas cavernosas. El mortero únicamente puede ser vertido en el pozo si no hay columna de agua, en 

caso contrario se debe inyectar desde el fondo hacia arriba mediante tubería.   

Las emulsiones de hormigón, crean un sellado más fuerte que el cemento puro, pero no penetran tan bien 

en las fisuras, grietas e intersticios, y no deberían ser colocadas bajo el nivel del agua, salvo que se emplee 

una bomba de lodos y tubería auxiliar para inyectarla.   

- Los aditivos como la bentonita pueden ser utilizados para mantener las partículas de cemento en 

suspensión, reducir la retracción y mejorar la fluidez, pero hay que tener presente que la proporción de 

bentonita debe ser de entre un 2 y un 6%. Es recomendable mezclar primero la bentonita con el agua y luego 

agregar el cemento. En cuanto a los aditivos para las mezclas con el cemento Portland, se recomiendan las 

especificaciones internacionales de la norma ASTM C494 "Standard Specifications from Chemical Admixtures 

for Concrete" o la API RP 10B. En España podrán tenerse en cuenta estas o sus correspondientes con las 

normas AENOR 

 

22. Bentonita   

La bentonita es una arcilla montmorillonítica que aumenta de volumen (hasta 10 veces) en contacto con 

agua, y permanece en suspensión durante períodos de tiempo suficientemente largos. Da lugar a  una 

suspensión de baja densidad y alta viscosidad. La pasta de bentonita produce un secado más rápido y tiene 

una mejor adherencia con el suelo y la tubería.   

La bentonita se puede presentar de diversas maneras o productos:   

- Bentonita en polvo. La mezcla de bentonita en polvo con agua en una proporción de 15% a 20% en peso 

resulta fácilmente manejable y genera un sellado adecuado. Conviene realizar la mezcla con hormigonera, 

para su mejor emulsión, y colocar la mezcla en el pozo mediante inyección por tubería y bomba de lodos 

desde el fondo hacia la superficie, terminando en las proximidades de la boca del pozo con un tapón de 

cemento o bentonita en pellets.   

- Bentonita fracturada. Tiene una menor relación área/masa que la bentonita en polvo, por ello presenta una 

hidratación más lenta y una menor dilatación. Esto puede ser útil a la hora de ser bombeada hacia el fondo 

del pozo. Su mezclado debe ser suave, utilizando palas. La preparación de la mezcla debe realizarse en un 

rango de 220 a 300 litros de agua por cada 40 kg de bentonita. La máxima viscosidad de la pasta de bentonita 

que puede ser bombeada es la formada por la mezcla de 300 litros de agua cada 40 kilogramos de bentonita. 

Este máximo de concentración puede producir un encogimiento de hasta un 25%. No se da encogimiento en 

mezclas de 220 litros de agua cada 40 kilogramos de bentonita.   

- Pellets o granos de bentonita. Cuando es en forma de grano o "pellet" la bentonita puede ser vertida 

directamente sin agregar agua desde la boca del pozo, no siendo necesario inyectarla desde el fondo. Hay 

que evitar que se formen puentes a lo largo de la columna, respetando las velocidades de vertido 
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recomendadas por el fabricante e introduciendo periódicamente una herramienta que rompa los posibles 

puentes que se hayan formado.   

 CCOLOCACIÓN DEL MATERIAL SELLANTE   

Cuando se realiza un sellado con material cementante o se ha de llenar el espacio anular de un pozo, la 

mezcla debe ser inyectada a presión para asegurar el llenado de la perforación y también la penetración en el 

terreno circundante de cómo mínimo una pulgada a partir del diámetro exterior del agujero. La inyección 

debe hacerse con tubería auxiliar desde el fondo hacia arriba, de manera continua y sin interrupciones, para 

evitar la formación de puentes y la dilución de la mezcla, especialmente cuando se está inyectando por 

debajo del nivel estático. La mezcla de la arena o la arcilla con el cemento debe ser previa a su colocación, sin 

dejarla reposar demasiado tiempo para evitar un endurecimiento anticipado en superficie.   

Cuando se quiera realizar un sellado con bentonita en “chips” o “pellets”, ésta deberá ser vertida lentamente 

y detener la operación cada 20 kg de arcilla para medir el fondo y verificar que no se hayan generado 

puentes. En este caso será necesario introducir alguna herramienta de peso que los rompa. Cuando se llene 

con bentonita en "pellets" o "chips" por encima del nivel estático del agua, se tendrá que verter agua al 

menos cada 1,5 m de ascenso del nivel del relleno para facilitar la expansión de la bentonita de forma 

adecuada. 

 

CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE EJECUCIÓN DE SONDEOS  
Con el fin de proteger el dominio público hidráulico subterráneo de cualquier tipo de contaminación, la 

ejecución de sondeos de captación de aguas subterráneas se ajustará a unas condiciones técnicas mínimas. 

Estas se refieren básicamente al método de construcción (descenso de las tuberías de revestimiento, cierre o 

boca de la captación...), y en especial a la cementación del espacio anular. 

En cuanto a los materiales a utilizar y a las técnicas de construcción de pozos se deben seguir una serie de 

criterios que ayudan a garantizar la durabilidad de la protección del dominio público hidráulico. 

Para garantizar la eficacia de las operaciones de cementación, las desviaciones de la vertical de las 

perforaciones no pueden ser superiores a 1 º por cada 50 m de perforación (1º/50 m).   

Cuando se realice la instalación de los equipos de extracción (bombas) y accesorios (tubería de impulsión, 

tubo piezométrico, cables, etc.), el promotor de la obra debe garantizar que se toman las medidas necesarias 

para garantizar la estanqueidad. 

 

Colocación de las tuberías   

En cualquier pozo o sondeo que se ejecute el método para descender las tuberías se realizará de forma que 

se asegure que no existen agujeros en la tubería. En este sentido se recomienda utilizar, siempre que sea 

posible, tuberías que puedan unirse mediante rosca. 
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TTUBERÍA PARA SONDEO PIEZOMÉTRICO  
Se hará uso de tubería piezométrica de PCV de tramo ranurado (de fábrica)m y de tramo ciego.  

Las uniones de los tramos serán roscadas sin alteración de los diámetros exteriores ni interiores.  

Ambos tipos de tuberías serán de diámetro de 2”. 

ÁRIDOS PARA MORTEROS Y HORMIGONES 
Cumplirán las condiciones del artículo 28 de la EHE-08. 

Pueden emplearse gravas de machaqueo o rodadas, arenas y escorias siderúrgicas apropiadas que dispongan 

de marcado CE. Los áridos deberán cumplir las condiciones químicas, físico-mecánicas, de granulometría, 

tamaño y forma indicadas en artículo 28 de la EHE-08 y en la norma armonizada UNE-EN 12620, en caso de 

duda, el fabricante deberá realizar ensayos de identificación mediante análisis mineralógicos, petrológicos, 

físicos o químicos. En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como árido, se comprobará previamente que 

son estables. Se prohíbe el empleo de áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Cada carga irá acompañada por hoja de suministro que estará en todo momento a disposición de la 

Dirección Facultativa, en la que figuren los datos indicados en la EHE-08, el marcado CE y la declaración de 

conformidad del producto según este marcado. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y contaminación, 

debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus fracciones. 

Para el empleo de áridos reciclados será preciso el consentimiento expreso por escrito de la Dirección 

Facultativa, se limitará a un 20 % en peso sobre el contenido de árido, procederá de hormigón no 

admitiéndose materiales de otra naturaleza y adaptará sus características a lo expresado en el anejo 15 de la 

EHE-08. 

La utilización de áridos ligeros estará limitada a las especificaciones del anejo 16 de la EHE-08.  

 

CEMENTOS 
El cemento satisfará las prescripciones del artículo 26 de la EHE-08, RC-08, normas armonizadas UNE-EN 197 

y RD 1313/1988. En todo caso se emplearán cementos de clase resistente 32,5 o superior. 

El cemento se suministrará acompañado de un albarán con los datos exigidos en la RC-08. En el caso de 

cementos comunes irán acompañados del certificado de conformidad con el marcado CE por organismo 

notificado y la declaración del fabricante CE de conformidad, el resto de cementos incluirán certificado de 

conformidad con requisitos reglamentarios. 

Cuando el suministro se realice en sacos, el cemento se recibirá en los mismos envases cerrados en que fue 

expedido. No llegará a obra u otras instalaciones de uso, excesivamente caliente. Se almacenará en sitio 

ventilado y defendido de la intemperie, humedad del suelo y paredes, y durante un máximo de 3 meses, 2 y 

1, respectivamente, para las clases resistentes 32.5, 42.5 y 52.5, si el periodo es superior, se comprobará 
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que las características del cemento siguen siendo adecuadas mediante ensayos según lo especificado en el 

RC-08. 

Se utilizarán los tipos de cementos adecuados según el tipo de hormigón y su uso teniendo en cuenta lo 

especificado en el anejo 8 del RC-08 y la tabla 26 de la EHE-08. Destacar particularmente que no se 

emplearán cementos de albañilería para la fabricación de hormigones. Para hormigones en contacto con 

suelos con sulfatos (> 3.000 mg/kg) o con aguas con sulfatos (>600 mg/l) se empleará cemento resistente a 

los mismos. Del mismo modo hormigones en contacto con agua de mar requerirán cementos aptos para el 

mismo. 

Se utilizará el cemento de la menor clase resistente posible compatible con la resistencia del hormigón. 

En el ámbito de aplicación de la Instrucción EHE-08, podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan las 

siguientes condiciones: 

− ser conformes con la reglamentación específica vigente, 

− cumplan las limitaciones de uso establecidas en la Tabla 26, y 

− pertenezcan a la clase resistente 32,5 o superior. 

En la tabla 26 de la EHE-08, las condiciones de utilización permitida para cada tipo de hormigón, se deben 

considerar extendidas a los cementos blancos y a los cementos con características adicionales (de resistencia 

a sulfatos y al agua de mar, de resistencia al agua de mar y de bajo calor de hidratación) correspondientes al 

mismo tipo y clase resistente que aquéllos. Cuando el cemento se utilice como componente de un producto 

de inyección adherente se tendrá en cuenta lo prescrito en 35.4.2. 

 
El empleo del cemento de aluminato de calcio deberá ser objeto, en cada caso, de estudio especial, 

exponiendo las razones que aconsejan su uso y observándose las especificaciones contenidas en el Anejo nº 

3. 

Se tendrá en cuenta lo expuesto en el artículo 31.1 en relación con el contenido total de ión cloruro para el 

caso de cualquier tipo de cemento, así como con el contenido de finos en el hormigón, para el caso de 

cementos con adición de filler calizo. 
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A los efectos de la presente Instrucción, se consideran cementos de endurecimiento lento los de clase 

resistente 32,5N, de endurecimiento normal los de clases 32,5R y 42,5N y de endurecimiento rápido los de 

clases 42,5R, 52,5N y 52,5R. 

 

Características generales 

En general los cementos cumplirán las condiciones siguientes: 

i) La expansión en la prueba de autoclave habrá de ser inferior al siete por mil (0,7º/oo). 

ii) El contenido de cal total libre en el cemento (óxido cálcico más hidróxido cálcico), determinado según el 

método de ensayo UNE 7.251 (ASTM C114-61), deberá ser inferior al uno con dos por ciento (1,2%) del peso 

total. 

iii) El contenido de aluminio tricálcico (C3A) no excederá del seis por ciento (6%) del peso del cemento. 

iv) El contenido de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta por ciento (50%) del peso del cemento. 

v) Es admisible sustituir la condición iv) por la siguiente: la suma del contenido en el cemento de aluminato 

tricálcico (C3A) y de silicato tricálcico (C3S) no excederá del cincuenta y ocho por ciento (58%) del peso del 

cemento. 

Presentará un contenido en Ferroaluminato Tetracálcico FAC4 tal que la suma de los contenidos de AC3 y 

FAC4 sea inferior al dieciocho por ciento (18%). 

vi) El cálculo de los contenidos de C3A y C3S se hará por el concepto de la composición potencial del 

cemento. 

vii) Las resistencia del mortero normal de cemento en ensayos realizados de acuerdo con el Pliego de 

Condiciones para recepción de Conglomerantes Hidráulicos, deberán alcanzar a los veintiocho días (28) y 

sobre el noventa por ciento (90%) de las probetas, una resistencia no inferior a cuatrocientos kilogramos por 

centímetros cuadrados (400 Kg/cm2). 

viii) El cemento habrá de tener características homogéneas durante la ejecución de cada obra, y no deberá 

presentar desviaciones en su resistencia, a la rotura por compresión a los veintiocho días (28), superiores al 

diez por ciento (10%) de la resistencia media del noventa por ciento (90%) de las probetas ensayadas, 

eliminando el cinco por ciento (5%) de los ensayos que hayan dado resistencia más elevadas, y el cinco por 

ciento (5%) de los ensayos correspondientes a las resistencias más bajas. El número mínimo de resultados de 

ensayos para aplicar la anterior prescripción será de treinta (30). 

ix) La norma anterior relativa a la regularidad de la resistencia a compresión puede sustituirse por la 

equivalencia siguiente: El coeficiente de dispersión (desviación media cuadrática relativa) de los resultados 

de rotura a compresión a veintiocho (28) días, considerados como mínimo treinta (30) resultados, no será 

superior a seis centésimas (0,06). 

x) La temperatura del cemento a su llegada a la obra no será superior a sesenta grados centígrados (60°), ni a 
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cincuenta grados centígrados (50º) en el momento de su empleo. 

 

Medición y abono. 

La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de obra a la que 

pertenece. 

 

AAGUA 
Se atendrá a lo dispuesto en el artículo 27 de la EHE-08. 

El agua utilizada tanto para amasado como para curado no contendrá ningún ingrediente perjudicial en 

cantidades tales que afecten a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 

corrosión. Cuando no sean potables, no posean antecedentes de su utilización o en caso de duda, deberán 

analizarse las aguas, y salvo justificación especial deberán cumplir las condiciones de exponente de 

hidrógeno pH, sustancias disueltas, sulfatos, ión cloruro, hidratos de carbono y sustancias orgánicas solubles 

en éter indicadas en el artículo 27 de la EHE-08. Se prohíbe el uso de aguas de mar o salinas análogas para el 

amasado o curado de hormigón armado. 

 

MORTEROS 
El aglomerante empleado podrá ser cemento o mixto con cal. 

La fabricación del mortero se realizará mecánicamente. La mezcla del cemento y de la arena se hará en seco 

hasta conseguir un producto homogéneo de color uniforme. A continuación se añadirá la cantidad de agua 

estrictamente necesaria para que una vez batida la masa, tenga la consistencia adecuada para su aplicación 

en obra. 

Solamente se fabricará el mortero preciso para uso inmediato, rechazándose aquél que haya empezado a 

fraguar y el que no haya sido empleado dentro de los cuarenta y cinco (45) minutos que sigan a su 

fabricación. 

 

HORMIGONES 
Se emplearán los tipos de hormigones definidos en el cuadro de precios por su resistencia característica.  

Los hormigones a emplear cumplirán las especificaciones exigidas en el artículo 31 y 37 y Anejo 18 de la 

Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 

Los hormigones no fabricados en central sólo se podrán utilizar cuando así lo autorice el Director de las 

Obras, estando en cualquier caso limitada su utilización a hormigones de limpieza o unidades de obra no 

estructurales.  
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La puesta en obra se atendrá estrictamente a lo dispuesto en las Instrucciones EHE-08 y NCSE-02. 

 

 AAditivos 
Cumplirán lo establecido en el artículo 29 de la EHE-08 y en las normas armonizadas UNE-EN 934-2. 

Básicamente se contemplan: reductores de agua, modificadores del fraguado, inclusores de aire y 

multifuncionales. 

El fabricante garantizará que las características y el comportamiento del aditivo, agregado en las 

proporciones y condiciones previstas, son tales que produce la función deseada sin perturbar excesivamente 

las restantes características del hormigón, ni representar peligro para las armaduras. 

Los aditivos se transportarán y almacenarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 

no se vean afectadas por factores físicos o químicos. El fabricante suministrará el aditivo correctamente 

etiquetado y dispondrá de marcado CE aportando la ficha de declaración de conformidad a dicho marcado. 

La Dirección Facultativa deberá autorizar su utilización y en su incorporación a la mezcla se seguirá 

estrictamente lo dispuesto por el fabricante. El suministrador del hormigón será informado de la posible 

incorporación de aditivos en obra. 

 

 Adiciones 
Cumplirán lo establecido en el artículo 30 de la EHE-08. 

Tan solo se utilizarán en el momento de su fabricación,  exclusivamente en central, podrán ser cenizas 

volantes o humo de sílice, siempre en hormigones con cementos tipo CEM I y su empleo contará con el visto 

previo de la Dirección Facultativa. La cantidad máxima de cenizas volantes adicionadas será del 35 % del peso 

del cemento y de humo de sílice del 10 %. 

No podrán contener elementos perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar a la durabilidad del 

hormigón o causar fenómenos de corrosión de las armaduras, y cumplirán las especificaciones indicadas en 

30.1 y 30.2 de la EHE-08. 

 

MADERA 
La madera para bolardos, podrá ser de cualquier clase siempre que haya sido cortada en época apropiada, 

esté bien seca, sin olor a humedad, no presente nudos y dé un ruido claro al golpe de maza, ofreciendo por 

su escuadría la resistencia necesaria que en cada caso corresponda. 

La madera para postes deberá estar sana, ser resistente y no presentar señales de defectos en proporciones 

que puedan suponer una disminución de la calidad.  

Características de la madera:  
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Dirección de las fibras. Las fibras serán apretadas y sensiblemente rectas respecto al eje longitudinal.  

Podredumbres. Se descartará la madera con síntomas de podredumbres causadas por hongos.  

Ataques de hongos. Se descartará la madera con síntomas de ataque de hongos, manifestado por un color 

azul intenso en el interior de la albura (capa de células vivas de color claro, y poco duras, situada 

inmediatamente por debajo de la corteza) afectando a más de un cuarto (1/4) de la sección de la albura.  

Ataques de insectos. No se admitirá madera con zonas agujereadas o con apariencia de corcho que puedan 

indicar ataques de insectos.  

Meteorización. Se descartará las madera con zonas meteorizadas (color pardo, negro, superficies 

descostradas que se levantan con la uña) y que puedan influir en su resistencia mecánica.  

Ataques de aves. No se admitirá madera con agujeros producidos por pájaros carpinteros o afines.  

Heridas y cuerpos extraños. No se admitirán maderas con cortes de profundidad superior a la décima parte 

del diámetro del rollizo (>D/10).  

Grietas. Se consideran tres tipos de grietas:  

GRIETAS CIRCULARES (aparecen en las bases del rollizo). La penetración longitudinal no será superior a 

doscientos cincuenta (250) milímetros.  

GRIETAS RADIALES (aparecen en las bases del rollizo, con desarrollo radial). Su longitud no será superior a las 

dos terceras partes del diámetro exterior del rollizo (>2/3D) y su anchura no superior a la décima parte del 

diámetro del mismo (>D/10).  

GRIETAS LONGITUDINALES (aparecen a lo largo del rollizo). No se admitirán rollizos con grietas con longitud 

entre el 50 y el 75 por ciento de la longitud del rollizo y una anchura de entre 10 y 20 milímetros o 

profundidad entre un tercio del diámetro (D/3) y un medio (D/2).  

Nudos. No se admitirán rollizos con nudos de dimensiones superiores a una cuarta parte del diámetro (D/4).  

Características técnicas:  

- El peso específico de la madera será superior a 540 kg/m3, medidos al 12% de humedad.  

- La resistencia a la tensión será superior a 95Mpa.  

- La resistencia a la compresión será superior a 41Mpa.  

- La resistencia a la torsión será superior a 78Mpa.  

- La resistencia al corte será superior a 90Mpa.  

- La resistencia al impacto será superior a 63Mpa 

Según la Norma Europea UNE- EN 335-1:1993 DURABILIDAD DE LA MADERA Y DE SUS MATERIALES 

DERIVADOS. DEFINICION DE LAS CLASES DE RIESGO BIOLÓGICO, en sus partes 1, 2 y 3 se diferencian 5 clases 

de riesgo, que se distinguen sobre la base de la humedad a la que está sometida la madera en las diversas 

condiciones de utilización. A mayor riesgo, mayor es la necesidad de aumentar la resistencia natural de la 

madera con tratamientos de impregnación. De esta forma se tendrán en cuenta las siguientes clases de 
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riesgo para la madera tratada según su situación: 

CCLASE DE 
RRIESGO  SSITUACIÓN PROYECTO 

1 
El elemento está resguardado, completamente protegido de los agentes 
atmosféricos y no expuesto a la humedad. 

- 

2 
El elemento está resguardado y completamente protegido de los agentes 
atmosféricos, pero en los que una elevada humedad ambiente puede determinar 
humidificaciones ocasionales pero no persistentes. 

- 

3 
El elemento no está resguardado y no se encuentra en contacto con la tierra. Este 
se encuentra continuamente expuesto a los agentes atmosféricos o, aún estando 
protegido de los mismos, está sujeto a una humidificación frecuente. 

- 

4 El elemento se encuentra en contacto con la tierra o con agua dulce y está, por 
ello, permanentemente expuesto a la humidificación permanente. 

Postes, vallas, 
pérgolas, etc. 

5 El elemento está permanentemente expuesto al agua salada.  

 

El tratamiento de la madera será vacío/vacío/presión en autoclave, con soluciones impregnantes a base de 

sales hidrosolubles si cromo ni arsénico, para cobertura de riesgo 4 según la Norma UNE- EN 335-1:1993 y la 

Directiva Europea 2003/2/CE.  El tipo de protección frente a agentes biológicos será profunda al tratarse de 

la clase de riesgo 4. 

 

SEÑALES Y CARTELES 
La instalación de cartelería en los espacios protegidos está justificada como instrumento de información y 

educación ambiental a la población, para concienciar de los valores del lugar y de las actuaciones permitidas 

y prohibidas en el mismo, para ayudar a que la rehabilitación se consolide e incidir sobre la fuente de los 

impactos de la degradación. 

Los carteles de señalización tendrán el tablero metálico y postes de madera tratada (nivel de riesgo biológico 

4), e irán fijados al suelo con mortero de cemento.  

El diseño y dimensiones serán las fijadas por la normativa de señalización establecida por la anterior 

Dirección General del Mar Menor perteneciente a la CONSEJERIA DE AGUA, AGRICULTURA, GANADERIA, 

PESCA Y MEDIO AMBIENTE. 

El Contratista comunicará por escrito al Director de las Obras, antes de transcurridos treinta (30) días desde 

la fecha de firma del acta de comprobación del replanteo, la relación de las empresas suministradoras de 

todos los materiales utilizados y de las propias señales y carteles verticales de circulación objeto del proyecto 

así como la marca comercial, o referencia, que dichas empresas dan a esa clase y calidad. 

Esta comunicación deberá ir acompañada del certificado acreditativo del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas obligatorias de los materiales y/o del documento acreditativo del reconocimiento 

de la marca, sello o distintivo de calidad. 
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Finalizadas las obras de instalación y antes de cumplirse el período de garantía se llevarán a cabo controles 

periódicos de las señales y carteles con el fin de determinar sus características esenciales y comprobar, in 

situ, si cumplen sus especificaciones mínimas. 

 

CCartel informativo de obra: El panel tendrá unas dimensiones de 42 x 29,7 cm (tamaño A3), y dispondrá de un 

poste de madera tratada de 10 cm de diámetro y una longitud máxima de 3 m sujeto al suelo por un bloque de 

hormigón en masa de dimensiones mínimas: 30x30x30 cm. 

 

DEFECTOS 
Los defectos, deformaciones, grietas, roturas, etc., no admisibles a juicio del Director de obra, que presenten 

las obras de fábrica, serán motivo suficiente para ordenar su demolición, con la consiguiente reconstrucción, 

todo ello según el inapelable juicio del Director de Obra. 

 

4.2.4.- MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO 

Los materiales que no estando especificados en este Pliego hayan de ser empleados en obra, serán de 

primera calidad y cumplirán las prescripciones de normas oficiales. 

En todo caso, deberán ser previamente autorizados por el Director técnico de la obra, quien podrá exigir la 

documentación de idoneidad técnica y los ensayos necesarios para garantizar su calidad. 

 

4.2.5.- EXAMEN DE LOS MATERIALES ANTES DE SU EMPLEO 

Todos los materiales a que se refieren los artículos anteriores serán examinados antes de su empleo en los 

términos y formas que determine el Ingeniero encargado de las obras, sin cuyo requisito no podrá hacerse 

uso de ellos para las mismas. 

El examen de que se habla en este artículo no supone recepción de los materiales, por consiguiente, la 

responsabilidad del Contratista de esta parte no cesa mientras no sea recibida la obra en que dichos 

materiales se hubiesen empleado. 

 

4.2.6.- MATERIALES QUE NO REÚNAN LAS CONDICIONES 

Cuando los materiales no satisfagan las condiciones exigidas se procederá a su recusación por la Dirección, 

conforme a la cláusula 41 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, aprobado por Decreto 

3854/1970 de 31 de diciembre. 
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El Contratista podrá reclamar, en plazo y forma, indicado en dicha cláusula y se resolverá conforme a lo 

dispuesto en la misma. 

 

44.2.7.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

El Director de la Obra podrá someter, tanto a los materiales empleados como a las unidades de obra 

ejecutadas, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para asegurar su calidad y adecuación a lo 

prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que ello ocasione por cuenta del Contratista hasta un límite 

del uno por ciento (1 %) del Presupuesto, salvo que los resultados de dichos ensayos y análisis sean 

desfavorables en cuyo caso no se aplicará este límite. 

 

4.3.- MAQUINARIA 

La Empresa queda como mínimo obligada a situar en las obras equipos de maquinaria necesarios para la 

correcta ejecución de las mismas, según se especifica en el Proyecto. El Técnico Director deberá aprobar los 

equipos de maquinaria e instalaciones que deben utilizarse para las obras. 

La maquinaria y demás elementos de trabajo deberán estar en perfectas condiciones de funcionamiento y 

quedarán adscritas a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. No 

podrán retirarse sin consentimiento del Técnico Director de la obra. 

Las herramientas y el parque de maquinaria que han de intervenir en la ejecución de la obra y que se precisa 

necesariamente contarán con: 

 Perforadora rotativa ROLATEC RL600 o similar 

 Tractor de orugas  

 Retroexcavadora 

 Camión grúa 

 Camión basculante 

 Góndola 

 Otras máquinas herramienta o equipos (Equipo de estudio permeabilidad, Equipo de Tomografía 

Eléctrica Alta Resolución, hormigonera, etc.) 

 

4.4.- ENSAYOS A LOS QUE DEBEN SOMETERSE LAS HERRAMIENTAS, MATERIALES Y MAQUINARIA 

4.4.1.- EXAMEN Y ACEPTACIÓN 

Todas las herramientas, materiales y los equipos de maquinaria que se utilicen en las obras deberán cumplir 

las condiciones que se establecen en el presente Pliego de Prescripciones o en los Cuadros de Precios y 
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deberán ser aprobados por el Director de las Obras. 

Todos los materiales que no se citan en el presente Pliego deberán ser sometidos a la aprobación de la 

Dirección Facultativa, quien podrá someterlos a las pruebas que juzgue necesarias, quedando facultada para 

desechar aquellos que, a su juicio, no reúnan las condiciones adecuadas. 

Los gastos que ocasionen los ensayos, análisis y pruebas antes indicados, correrán por cuenta del 

Adjudicatario. 

 

44.4.2.- SUSTITUCIONES 

Si por circunstancias imprevisibles hubiese de sustituirse algún material o equipo de maquinaria, se recabará, 

por escrito, la autorización del Director de las Obras, especificando las causas que hacen necesaria la 

sustitución. 

La Dirección Facultativa contestará, también por escrito, y determinará qué nuevos materiales o maquinaria 

han de reemplazar a los no disponibles, cumpliendo análoga función y manteniendo invariable la esencia del 

proyecto. 

 

4.4.3.- MEDIOS AUXILIARES 

Es obligación del Adjudicatario hacer cuanto sea necesario para la buena ejecución y aspecto de las obras 

aún cuando no se halle expresamente estipulado en el Pliego de Prescripciones Técnicas, siempre que, sin 

separarse del espíritu del proyecto y de su correcta interpretación, lo disponga el Director de las Obras y 

dentro de los límites que los presupuestos determinen para cada unidad de obra y  tipo de ejecución. 

Correrán por cuenta del Adjudicatario las máquinas y demás medios auxiliares que para la debida marcha y 

ejecución de los trabajos se necesiten, no cabiendo por tanto a la Administración responsabilidad alguna por 

cualquier avería o accidente personal que pueda ocurrir en las obras por insuficiencia de medios auxiliares. 

 

CAPITULO V: DISPOSICIONES SOBRE LA OBRA 

 

5.1.- PLAZOS Y RECEPCIONES 

 

El plazo total para la ejecución de las obras (ver ANEXO PLAN DE OBRA) se cuenta a partir de la fecha del Acta 

de Comprobación de Replanteo. 
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55.2.- TRABAJOS NO AUTORIZADOS Y TRABAJOS DEFECTUOSOS 

 

Los trabajos ejecutados por la Empresa, modificando lo prescrito en los documentos contractuales del 

Proyecto sin la debida autorización, en ningún caso serán abonables, quedando la Empresa obligada a 

restablecer a su costa a las condiciones primitivas del terreno en cuanto a su topografía, si el Técnico 

Director lo exige y a compensar adecuadamente los daños y perjuicios ocasionados a la vegetación existente. 

La Empresa será además responsable de los demás daños y perjuicios que por esta causa puedan derivarse 

para la Administración. Igual responsabilidad acarreará a la Empresa la ejecución de trabajos que el Técnico 

Director apunte como defectuosos. 

 
5.3.- SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

 

La Empresa quedará obligada a señalar, a su costa, las obras objeto del contrato, con arreglo a las 

instrucciones y modelos que reciba el Técnico Director de la Obra. 

 

CAPITULO VI: DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

6.1.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El proyecto tiene por objeto la realización de las obras descritas en los apartados de la Memoria  

8 (Descripción general de las actuaciones) y apartado 9 (Descripción técnica de trabajos). 

 
6.2.- LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras están localizadas y descritas cualitativamente en la Memoria. Por otro lado, para cualquier duda 

sobra la ejecución de la obra deberán atenderse a la información gráfica descrita en los planos, así como a la 

información que presenten los pliegos de condiciones técnicas existentes. 

Los trabajos que se proponen en el proyecto de PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS 

PIEZOMÉTRICOS PARA INVESTIGACIÓN LITOLÓGICA Y DE CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL BORDE 

LITORAL DEL MAR MENOR, son los siguientes: Ejecución de 19 sondeos piezométricos a lo largo de la 

costa del Mar Menor con recuperación de testigo de 100 m de profundidad.  

Para la realización de estos sondeos se propone realizar un perfil de tomografía eléctrica de alta 
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resolución para alcanzar una profundidad de 70-80-100 m con el objetivo de identificar a priori los 

materiales presentes en la zona para tener información de la estructura que se presentará en el 

lugar de la perforación.  

Tras la realización de cada uno de los sondeos se propone realizar una testificación del mismo 

mediante sondas y de los testigos extraídos para obtener un conocimiento de las características 

geológicas de los materiales presentes en la zona.  

A partir de estos sondeos se analizará el agua extraída (salinidad, oxígeno disuelto, nutrientes, etc.) 

La ejecución de estos sondeos implicará trabajos previos de regularización de terreno y mejora de 

accesos, así como trabajos finales para dejar el terreno y cierre de accesos tal y como se 

encontraban previamente. 

CCAPITULO VII: RESPONSABILIDADES ESPECIALES DE LA EMPRESA DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA 

 

7.1.- DAÑOS Y PERJUICIOS 

 

La Empresa será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos los daños y perjuicios, directos o 

indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como 

consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiente organización 

de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con arreglo a la 

legislación vigente sobre el Particular. 

Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas a su costa adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, restableciendo 

sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados. 

 

7.2.- OBJETOS ENCONTRADOS 

 

La Empresa será responsable de todos los objetos que se encuentren o descubran durante la ejecución de las 

obras, debiendo dar cuenta inmediatamente de los hallazgos al Técnico Director de las obras y colocarlos 

bajo su custodia. 

 
7.3.- EVITACIÓN DE CONTAMINACIONES 
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La Empresa adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación del monte, ríos, lagos y depósitos 

de agua, por efecto de los combustibles, aceites, ligantes, residuos o desperdicios, o cualquier otro material 

que pueda ser perjudicial o deteriorar el entorno. 

  

7.4.- PERMISOS Y LICENCIAS 

 

La Empresa deberá obtener, a su costa, todos los permisos o licencias necesarios para la ejecución de las 

obras, con excepción de los correspondientes a las expropiaciones, servidumbres y servicios definidos en el 

Contrato. 

 
7.5.- PERSONAL DE LA EMPRESA 

 

La Empresa estará obligada a dedicar a las obras el personal técnico a que se comprometió en la licitación. 

El Técnico Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal de la Empresa, por motivos de falta 

de obediencia y respeto, o por causa de actos que comprometan o perturben la marcha de los trabajos. La 

Empresa podrá recurrir, si entendiese que no hay motivos fundados para dicha prohibición. La Empresa está 

obligada al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores y demás normativa vigente en 

materia laboral. 

 

7.6.- LA EMPRESA PARA SU UTILIZACIÓN 

 

Cuando la Empresa durante la ejecución de las obras, ocupe edificios sitos en el monte y pertenecientes a la 

Comunidad Autónoma, al Estado o a la Entidad Propietaria, o haga uso de material o de útiles propiedad de 

los mismos, tendrá la obligación de su conservación y hacer entrega de ellos, en perfecto estado, a la 

terminación de la contrata, reponiendo los que hubiera inutilizado, sin derecho a indemnización por esta 

reposición ni por las mejoras hechas en los edificios y material que haya usado. 
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CCAPITULO VIII: MEDICIÓN y ABONO DE LAS OBRAS 

 

8.1.- PRESCRIPCIONES GENERALES PARA LA MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

Las distintas unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, superficie, longitud, peso y unidad, 

según se determina en cada caso, ya los precios indicados al efecto en el Cuadro de Precios núm. 1 del 

Proyecto. 

Salvo indicaciones en contrario, los precios fijados en el citado Cuadro incluyen el suministro, transporte, 

manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano de obra necesarios para su ejecución, así 

como cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la 

Dirección de Obra. 

 
8.2.- MEDICIÓN Y ABONO DE UNIDADES DE OBRA VARIAS 

 

Las unidades de obra para las que no se especifica especialmente la forma de medición y abono de los 

artículos precedentes, serán medidas en las unidades respectivamente indicadas en el Cuadro de Precios 

considerando las cantidades realmente ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones o de 

acuerdo con las instrucciones del Director de la Obra. 

A cada medición, le será de aplicación el correspondiente precio del Cuadro núm. 1, entendiéndose que tales 

precios se refieren a la unidad de obra totalmente ejecutada, incluyendo los materiales y todas las 

operaciones necesarias para su colocación, uso o realización definitiva. 

 
8.3.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS INCOMPLETAS 

 

a) Cuando por cualquier causa fuera preciso valorar obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de 

Precios descompuestos, sin que pueda pretenderse la valoración por dicho Cuadro. 

b) En ningún caso de éstos tendrá derecho la Empresa a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los 

precios de dicho cuadro u omisión del coste de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos 

precios. 
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88.4.- ABONO DE LAS OBRAS 

8.4.1.- OBRAS QUE SE ABONARÁN DIRECTAMENTE AL ADJUDICATARIO 

Al Adjudicatario se le abonará la obra que realmente ejecute con sujeción al Proyecto o a sus modificaciones 

autorizadas. Por consiguiente, el número de unidades de cada clase que se consignen en el Presupuesto no 

podrá servirle de fundamento para entablar reclamaciones de ninguna clase. 

 

8.4.2.- PRECIO DE VALORACIÓN DE LAS OBRAS CERTIFICADAS 

A las distintas obras realmente ejecutadas se les aplicarán los precios unitarios de ejecución material por 

contrata aumentados en los % que para gastos generales de la empresa, beneficio industrial, etc., estén 

vigentes de acuerdo con el Art. 68 del R.G.C. y de la cifra que se obtenga se deducirá lo que 

proporcionalmente corresponda a la baja hecha en el remate. 

Los precios unitarios fijados por el Presupuesto de Ejecución Material para cada unidad de obra cubrirán 

todos los gastos efectuados para la ejecución material correspondiente, incluidos los trabajos auxiliares, 

siempre que expresamente no se diga lo contrario en este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Cuando la Empresa, con la autorización del Técnico Director, voluntariamente ejecutase con mayores 

dimensiones cualquiera parte de la obra o, en general, introdujese en ella cualquier otra modificación que 

sea beneficiosa a juicio de la Administración, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que correspondería si 

hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado y contratado. 

 

8.4.3.- PARTIDAS ALZADAS 

Se abonarán íntegras a la Empresa las partidas alzadas que se consignen en e este Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, bajo esta forma de pago. 

Las partidas alzadas a justificar se abonarán consignando las unidades de obra que comprenden a los precios 

del Contrato; o a los precios contradictorios aprobados, si se tratara de nuevas unidades. 

 

8.4.4.- INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA 

Los gastos correspondientes a instalaciones y equipos de maquinaria se considerarán incluidos en los precios 

de las unidades correspondientes. 

En consecuencia, no serán abonados separadamente, a no ser que expresamente se indique lo contrario en 

el contrato. 
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88.4.5.- CERTIFICACIONES 

El importe de las obras ejecutadas siempre que éstas estén realizadas conforme al proyecto aprobado se 

acreditará a la Empresa mediante certificaciones expedidas por el Técnico Director de las obras. 

Estas certificaciones y sus valoraciones, realizadas de acuerdo con las normas antes reseñadas, servirán de 

base para redactar las cuentas en firme que darán lugar a los libramientos a percibir directamente por la 

Empresa para el cobro de cada obra certificada. 

Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con las normas previstas o no se encuentren en buen 

estado, o no cumplan el Programa de Pruebas previsto en el Pliego, el Técnico Director no podrá certificarlos 

y dará por escrito a la Empresa las normas y directrices necesarias para que subsane los defectos señalados. 

Dentro del plazo de ejecución las obras deberán estar totalmente terminadas de acuerdo con las normas y 

condiciones técnicas descritas. 

 

8.4.6.- CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PLAZO DE GARANTÍA 

La Empresa Adjudicataria queda comprometida a conservar a su costa todas las obras que integran el 

Proyecto hasta que se realice el Acta de Reconocimiento y Comprobación. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía a partir de la fecha de 

recepción de las obras, de acuerdo con lo dictado en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, 

por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. 

 

8.4.7.- RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, se procederá a la recepción definitiva de las 

obras, con la concurrencia de las mismas personas a que se refiere el Art. 170 de la L.C.E, excepto del 

representante de la Intervención General, a la que se dará cuenta del acto por si estima oportuno asistir. 

 
8.5.- GASTOS DE CARÁCTER GENERAL A CARGO DE LA EMPRESA 

Serán de cuenta de la Empresa, siempre que en el contrato no se prevea explícitamente lo contrario, los 

siguientes gastos: 

 Los gastos que origine el replanteo general de la obra o su comprobación y los replanteos parciales 

de las mismas. 

 Los de alquiler o adquisición de terrenos para depósito de maquinaria y materiales. 

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de construcciones auxiliares e instalaciones 
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provisionales. 

 Los gastos de conservación del presente Pliego, durante el plazo de garantía. 

 Los gastos que origine la copia de los documentos contractuales, planos, etc. 

 Los de limpieza y evacuación de los desperdicios y basuras. 

 Los de construcción y conservación de los caminos provisionales para el desvío del tráfico y demás 

recursos necesarios para proporcionar la debida seguridad dentro de las obras, los de retirada al fin 

de las obras de las instalaciones, herramientas, materiales, etc., limpieza general de la obra, los de 

montaje, conservación y retirada de instalaciones provisionales para el suministro de agua y energía 

eléctrica necesaria para las obras, así como la adquisición de dichas aguas y energía, de demolición 

de las instalaciones provisionales. 

 Los de protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

 Los gastos de reparación de la red viaria existente antes de la ejecución de las obras, cuyo deterioro 

haya sido motivado por la realización de las mismas. 

 Los de retirada de materiales rechazados y corrección de las deficiencias observadas y puestas de 

manifiesto por el correspondiente ensayo o pruebas. 

 Serán de cuenta de la Empresa los gastos de inspección. 

En caso de resolución de contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive, serán de cuenta de la Empresa 

los gastos originados por la liquidación de 1as obras ejecutadas, así como los de retirada de los medios 

auxiliares empleados o no en la ejecución de las mismas. 

Serán satisfechos por la Empresa los gastos que lleva consigo la contratación de las obras. 

 

CCAPITULO IX: DISPOSICIONES SOBRE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

9.1.-REPLANTEO 

El Contratista estará obligado a comunicar por escrito el inicio de las obras a la Dirección Facultativa como 

mínimo tres días antes de su inicio.  

El replanteo será realizado por el Constructor siguiendo las indicaciones de alineación y niveles especificados 

en los planos y comprobado por la Dirección Facultativa. No se comenzarán las obras si no hay conformidad 

del replanteo por parte de la Dirección Facultativa. 

Todos los medios materiales, personal técnico especializado y mano de obra necesarios para realizar el 

replanteo, que dispondrán de la cualificación adecuada, serán proporcionadas por el Contratista a su cuenta. 

Se utilizarán hitos permanentes para materializar los puntos básicos de replanteo, y dispositivos fijos 
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adecuados para las señales niveladas de referencia principal. 

Los puntos movidos o eliminados, serán sustituidos a cuenta del Contratista, responsable de conservación 

mientras el contrato esté en vigor y será comunicado por escrito a la Dirección Facultativa, quien realizará 

una comprobación de los puntos repuestos.  

El Acta de comprobación de Replanteo que se suscribirá por parte de la Dirección Facultativa y de la 

Contrata, contendrá, la conformidad o disconformidad del replanteo en comparación con los documentos 

contractuales del Proyecto, las referencias a las características geométricas de la obra y autorización para la 

ocupación del terreno necesario y las posibles omisiones, errores o contradicciones observadas en los 

documentos contractuales del Proyecto, así como todas las especificaciones que se consideren oportunas. 

El Contratista asistirá a la Comprobación del Replanteo realizada por la Dirección, facilitando las condiciones 

y todos los medios auxiliares técnicos y humanos para la realización del mismo y responderá a la ayuda 

solicitada por la Dirección.  

Se entregará una copia del Acta de Comprobación de Replanteo al Contratista, donde se anotarán los datos, 

cotas y puntos fijados en un anexo del mismo. 

 
99.2.- ORDEN DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Una vez replanteada la obra se llevara a cabo la realización de la misma de acuerdo con lo establecido por el 

Director de la obra y conforme con las condiciones que en el momento del comienzo existan para su 

ejecución o bien en lo que se establezca en la memoria o en este pliego. Las obras comenzarán en el 

momento de efectuar el Acta de Replanteo. 

 
9.3.- PRECAUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 

Se acompaña el presente proyecto de un Estudio Básico de Seguridad y Salud en el que se detallan los riesgos 

y medidas preventivas a adoptar durante la realización de los trabajos. 

 

9.3.1.- RIESGOS LABORALES 

La Empresa deberá cumplir estrictamente toda la normativa vigente en materia de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, así como la establecida para la contratación y el transporte de personal debiendo acreditar estas 

últimas documentalmente si así lo requiriera la Dirección de Obra. 

Con objeto de velar por el cumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y en virtud 
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del párrafo 2 del art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los contratistas deberán cumplir 

cuantos requisitos, limitaciones, prohibiciones y condiciones de trabajo, establezca la citada ley y 

disposiciones que la desarrollen. 

En cumplimiento del deber de protección (art. 14 de esta Ley) , el empresario deberá garantizar la seguridad 

y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, mediante la 

adopción de cuantas medidas sean necesarias, teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes principios: 

 Evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y planificación de la acción 

preventiva. 

 Adopción de medidas de prevención y protección y en su caso material de protección que deba 

utilizarse. 

La efectividad de estas medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias 

que pudiera cometer el trabajador. 

 

99.3.2.- EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 

La Empresa adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados y 

suficientemente adaptados al trabajo que deba realizarse. 

Cuando la utilización de un equipo de trabajo (máquina, aparato, instrumento o instalación) pueda presentar 

un riesgo, la Empresa adoptará medidas con el fin de que: 

 La utilización del equipo quede reservada a encargados de dicha utilización. 

 Los trabajos de reparación, conservación o mantenimiento sean realizados por trabajadores 

específicamente capacitados para ello. 

La Empresa deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 

desempeño de sus funciones. 

Todas las prendas de protección personal o elementos de protección colectiva, tendrán fijado un período de 

vida útil,  desechándose a su término. 

Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca un deterioro más rápido en una determinada prenda o 

equipo, se repondrá ésta, independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. 

Toda prenda o equipo de protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el que fue 

concebido (por ejemplo, por un accidente), será desechado y repuesto al momento.  

Aquellas prendas que por su uso hayan adquirido más holguras o tolerancias de las admitidas por el 

fabricante, serán repuestas inmediatamente. 

El uso de una prenda o equipo de protección nunca representará un riesgo en sí mismo. 
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99.3.3.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN 

La Empresa deberá informar a los trabajadores sobre los riesgos para su seguridad, sobre las medidas de 

prevención y protección aplicables a los riesgos señalados y sobre el derecho de los trabajadores en 

ocasiones de riesgo grave o inminente. Deberá garantizar, también, que cada trabajador reciba una 

formación teórica y práctica en materia preventiva. 

 

9.3.4.- COORDINACIÓN Y VIGILANCIA 

Las empresas que contraten o subcontraten con otras la realización de obras correspondientes a la propia 

actividad de aquellas, deberán vigilar el cumplimiento por dichos contratistas y subcontratistas de la 

normativa de prevención de riesgos laborales. 

 

9.3.5.- DISPOSICIONES LEGALES 

Se cumplirá la normativa legal vigente de aplicación para este tipo de obras, así como de cualquiera de los 

materiales, equipos y métodos de trabajo utilizados en la misma. 
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CCAPITULO X: DISPOSICIONES VARIAS 

10.1.- PRESCRIPCIÓN GENERAL 

La  Empresa deberá ejecutar todo aquello que sin separarse del espíritu general del Proyecto aprobado y de 

las prescripciones de este Pliego de Condiciones, ordene el Director de la Obra, para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle taxativamente descrito y detallado en dicho Pliego. 

10.2.- CUESTIONES NO PREVISTAS EN ESTE PLIEGO 

Todas las cuestiones técnicas que surjan entre el Adjudicatario y la Administración cuya relación no esté 

prevista en las prescripciones de este Pliego se resolverán de acuerdo con la legislación vigente en la materia. 

Murcia, marzo de 2020 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Fdo.: Esteban Jordán González 
Ingeniero Técnico Forestal (Colegiado 3.591) 

Ingeniero de Montes (Colegiado 4.192) 
Ingeniería del Entorno Natural 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN 

DIRECCIÓN 

Fdo.: Raúl Romero Pinilla 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

EL TÉCNICO RESPONSABLE 

Fdo.: Carlos Castejón Fernández 
Ingeniero Técnico de Minas 
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1. MEDICIONES 

 



                
 

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD
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  CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 ESTUDIO.TOMO ud Estudio Tomografía Eléctrica de Alta Resolución 

 Ud. compuesta por la realización de estudio de Tomografía Eléctrica de Alta Resolución en 355 m 
 para una profundidad de investigación de 100 m, para conocimiento de columna litológica de la zona 
 de sondeo. tomografía realizada con tres tipos de secuencias (mínimo): Schlumberguer Reciprocal, 
 Dipolo Dipolo y Polo Dipolo, pasando, al menos 30 m por debajo de la profundidad de sondeo. Di- 
 chas secuencias incluyen un mínimo de 6.500 cuadripolos de medida y un Stack mínimo de 3 y un 
 Stack máximo de 6. Incluida la entrega de secuencias creadas, datos en bruto descargados del Re- 
 sistivímetro, los datos procesados y los resultados visibles mediante perfiles de resistividad real. In- 
 cluida p.p. de costes indirectos. 

 Estudios previos a sondeos en playas 19 19,00 
 Mar Menor 
  19,00 

 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 

 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 

 Regularización terreno area sondeo 19 100,00 1.900,00 
 (100 m2/punto sondeo) 
  1.900,00 

 LEV.05 ud Levantado de bolardo de madera 

 Ud. compuesta por el levantado y retirada de bolado de madera existente en acceso a playa del Mar 
 Menor. Queda incluida la retirada completa de material de sujeción existente en sustrato. Unidad 
 completa, incluida p.p. de costes indirectos. 

 Zona sondeo nº15 4 4,00 
  4,00 

 LEV.BOLARD.01 ud Levantado de bolardo. Manual 

 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de forma manual y retirada hasta 
 su recolocación (no incluida). Costes indirectos incluidos 

 Zona sondeo nº10 (Playa Espejo) 2 2,00 
  2,00 

 LEV.BOLARD.02 ud Levantado de bolardo pesado. Mecanizado 

 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de gran peso, de forma mecaniza- 
 da (con ayuda de grúa) y retirada hasta su recolocación (no incluida). Costes indirectos incluidos 

 Zona sondeo nº12 (Mar de Cristal) 2 2,00 
  2,00 
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  CAPÍTULO 02 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA 
 TRANSP ud Transporte de maquinaria pesada 

 Ud. compuesta por el transporte especial de maquinaria pesada tipo gondola. Incluye el transporte de 
 un radio de 100 Km, incluido viaje completo de góndola (ida y vuelta). Costes indirectos incluidos. 
 Costes salariales en cumplimiento con lo establecido en el "Convenio colectivo para el sector de las 
 Industrias del Sector de la Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia", vigente en la 
 actualidad. 

 Sondeos playas Mar Menor 19 19,00 
  19,00 

 EMPLAZ ud Emplazamiento y retirada de equipo de perforación 

 Ud. compuesta por el emplazamiento de equipo de perforación, así como su desmontaje y retirada 
 una vez finalizados los trabajos de sondeo. Incluida p.p. de costs indirectos 

 Sondeos playas Mar Menor 19 19,00 
  19,00 
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  CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS Y TESTIFICACIÓN 
 AGUA ud Canon suministro de agua para sondeo 

 Ud. compuesta por canon para autorización de conexión a de red de agua existente para suministro 
 de agua para sondeo. Incluida p.p. de costes indirectos 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 

 D04TA110 m Sondeo rotativo terrenos roca blanda 

 m. Sondeo piezométrico en terrenos de roca blanda a rotación con batería, con perforación HQ (96 
 mm) y PQ (122,6mm) hasta 100 m de profundidad realizado con perforadora rotativa ROLATEC 
 RL600 o similar para sondeo con tubo testigo, martilo de fondo y barrena helicoidal, sobre carro de 
 orugas, i/estudio del ensayo y emisión del informe y emplazamiento del equipo de sondeos, según 
 CTE/DB-SE-C. Trabajo supervisado por geológo especialista, e incluido geoposicionamiento de son- 
 deo con GPS centimétrico o Estación Total en coordenadas UTM con datum ETRS89. Trabajo reali- 
 zado por personal especializado (oficial perforador, peon especialista, técnico especialista en sonde- 
 os). Incluida p.p. de costes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor 19 100,00 1.900,00 
  1.900,00 

 CAJAS ud Caja de testigos de sondeo 

 Ud. compuesta por trabajo de relleno con testigos (3 m) y etiquetado de caja portatestigos de polipro- 
 pileno (fondo, tapa y separadores) formada por 5 filas para testigos de 60 cm. 

 Sondeos Mar Menor 19 35,00 665,00 
  665,00 

 INST.TUB.01 m Instalación de tubería PVC ciega 2`` 

 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ciega, de 2 pulgadas de diá- 
 metro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 mm cada 4,5 mm. 
 Tubos con rosca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indirectos. Instalación llevada 
 a cabo por mano de obra especializada. 

 Sondeos Mar Menor (estimado) 19 30,00 570,00 
  570,00 

 INST.TUB.02 m Instalación de tubería PVC ranurada 2`` 

 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ranurada de fábrica, de 2 pul- 
 gadas de diámetro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 mm ca- 
 da 4,5 mm. Tubos con rosca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indirectos. Insta- 
 lación llevada a cabo por mano de obra especializada. 

 Sondeos Mar Menor (estimado) 19 70,00 1.330,00 
  1.330,00 

 TAPON ud Tapon de fondo o protección tubo PVC 2`` 

 Ud. compuesta por el suministro e instalación de tapón de base o fondo de saco y tapón de protec- 
 ción. Incluida p.p de costes indirectos. 

 Tapones de fondo 19 19,00 
 Tapones de protección 19 19,00 
  38,00 
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GGRAVILLA m3 Relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm 

 Ud. compuesta por el relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm. Incluida p.p de costes indirec- 
 tos. 

 Sondeos Mar Menor  (volumen 19 0,15 0,15 70,00 29,93 
 estimado) 
  29,93 

 BENTONITA m3 Relleno sondeo con bentonita 

 Ud. compuesta por el relleno o sellado de sondeo con bentonina. Incluida p.p de costes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor  (volumen 19 0,15 0,15 25,00 10,69 
 estimado) 
  10,69 

 CEMENTO m3 Sellado de parte sueprior de sondeo con cemento 

 Ud. compuesta por el relleno o sellado de parte superior de sondeo con cemento. Incluida p.p de 
 costes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor (volumen 19 0,15 0,15 5,00 2,14 
 estimado) 
  2,14 

 ARQUETA ud Construcción de arqueta con tapa de registro 

 ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe- 
 sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, 
 i/ tapa de seguridad para evitar ser abierta por cualquiea. 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 

 ENSAYO ud Ensayo de permeabilidad de Lugeon 

 Ud. compuesta por ensayos de permeabilidad necesarios durante el desarrollo de trabajos de ejecu- 
 ción de un sondeo en playas del Mar Menor. Incluido material, equipos y personal especializado, asi 
 como p.p. de costes indirectos 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 

 TESTI.01 ud Testificación de columna litologica extraida 

 Ud. compuesta por el trabajo de testificación de cada uno de los testigos extraidos en un punto de 
 sondeo para estudio de materiales y descripción de columna litológica del sondeo realizado. Trabajo 
 realizado por personal especializado en el uso de sondas Televiewer Óptico y Gamma Espectral y 
 su posterior procesado con WellCad. Incluido informe de resultados obtenidos, así como p.p, de cos- 
 tes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 

 TESTI.02 ud Testificación de pareces de sondeo 

 Ud. compuesta por el trabajo de testificación con sondas de paredes de sondeo con recuperación de 
 testigo realizado. Trabajo realizado por personal especializado. Incluido informe de resultados obteni- 
 dos, así como p.p, de costes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 
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  CAPÍTULO 04 FINAL DE OBRA: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS 
 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 

 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 

 Regularización terreno area sondeo 19 100,00 1.900,00 
 (100 m2/punto sondeo) 
  1.900,00 

 BOLARDOSD12 ud Instalación de bolardos de madera tratada de h = 110cm 

 Ud. instalación de bolardo de madera fijo, compuesto por rollizo de madera tratada riesgo biológico ni- 
 vel IV de 12 cm de diámetro y hasta 1,10 m de altura vistos y 0,4 m anclados al suelo, mediante ci- 
 mentación con hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 N/mm. El blo- 
 que de hormigón quedará enterrado 10 cm para evitar ser visto. Medios auxiliares y costes indirec- 
 tos incluidos. 
  
  

 Zona sondeo nº15 4 4,00 
  4,00 

 INS.BOL ud Colocación de bolardo móvil de hormigón 

 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) sobre anclaje/base existente. incluida 
 p.p. de costes indirectos 

 Zona sondeo nº10 (Playa Espejo) 2 2,00 
  2,00 

 INS.BOL.MEC ud Instalación de bolardo pesado. Mecanizado 

 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) de gran peso sobre anclaje/base 
 existente, con ayuda de grúa. Incluida p.p. de costes indirectos 

 Zona sondeo nº12 (Mar de Cristal) 2 2,00 
  2,00 
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  CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 D01YA020 m³ Carga escomb. s/camión a máquina 

 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes in- 
 directos. 

 Codigo LER 170101 2 2,00 
 Codigo LER 170203 1,5 1,50 
  3,50 

 D01YJ010 m³ Transp. escombro a verted. 30 km 

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia de hasta 30 Km. 
 Dificultad alta por transporte de materiales por caminos de pavimento de tierra con distancias de des- 
 plazamiento por el citado filme de hasta más de 5 Km. I/p.p. de costes indirectos. 

 Codigo LER 170101 2 2,00 
 Codigo LER 170203 1,5 1,50 
  3,50 

 D01ZA450 m³ Canon vert. / m3 escomb. = 7,5 € 

 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 7,5 €/m3. y p.p. de costes indi- 
 rectos. 

 Codigo LER 170101 2 2,00 
 Codigo LER 170203 1,5 1,50 
  3,50 

 CUBETA m³ Depósito de agua extraida durante sondeo 

 Ud compuesta por el vertido de agua extraida de sondeo en cubeta para decantado de sólidos en suspensión. In- 

 cluida mano de obra, materiales y equipos necesarios, asi como p.p. de costes indirectos 
 

 Codigo LER 191308 47,5 47,50 
  47,50 

 RES.H2O m³ Gestión de agua filtrada 

 Ud. compuesta por la gestión de 1 m3 de agua natural decantada mediante vertido en red natural o artificial. Inclui- 

 da mano de obra y equipos necesarios para una perfecta gestión de residuos acuosos, asi como p.p. de costes in- 

 directos 
 

 Codigo LER 191308 47,5 47,50 
  47,50 

 D02VA201 m³ Carga tierras a máquina 

 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante pala 
 cargadora de 1,3 m³, i/p.p. de costes indirectos. 

 Codigo LER 170504 14 14,00 
 Codigo LER 170506 15 15,00 
  29,00 
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  D02VK401 m³ Transporte tierras 10/20 km carga mecánica 

 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indi- 
 rectos. 

 Codigo LER 170504 14 14,00 
 Codigo LER 170506 15 15,00 
  29,00 

 
 
 D02VK520 m³ Canon de vertido 3,00 €/m³  tierra 

 m³. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m³, i/tasas y p.p. de costes in- 
 directos. 

 Codigo LER 170504 14 14,00 
 Codigo LER 170506 15 15,00 
  29,00 



                
 

MEDICIONES

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS PARA INVESTIGACIÓN LITOLÓGICA Y DE 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR Mediciones

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

  CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO PI PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SH.725 ud Casco de seguridad 

  8,00 

 SH.600 ud Ropa de trabajo 

  8,00 

 SH.640 par Guantes cuero 

  8,00 

 SH.650 par Botas de seguridad 

  8,00 

 D41EG007 ud Par de botas agua de seguridad 

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 

  8,00 

 D41EC010 ud Impermeable 

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 

  8,00 

 D41EC050 ud Peto reflectante butano/amarillo 

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 

  8,00 

 SUBCAPÍTULO PC PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 

  4,00 

 PP021 ud Señal normalizada de trafico con soporte metalico 

 SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLO- 
 CACION. 

  5,00 

 PP022 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico 

 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO INCLUIDA LA COLOCA- 
 CION. 

  5,00 

 PP024 m Cordon de balizamiento reflectante 

 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE INCLUIDOS SOPORTES DE COLOCA- 
 CION Y DESMONTAJE. 

  100,00 
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  SUBCAPÍTULO PA MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 

  4,00 

 SH.910 ud Reconocimiento médico 

  8,00 

 SUBCAPÍTULO FO FORMACIÓN 
 D41IA020 h Formación seguridad e higiene 

 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 

  4,00 
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  CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 ESTUDIO.TOMO ud Estudio Tomografía Eléctrica de Alta Resolución 1.588,14 
 Ud. compuesta por la realización de estudio de Tomografía Eléctrica de Alta Resolución en 355 
 m para una profundidad de investigación de 100 m, para conocimiento de columna litológica de la 
 zona de sondeo. tomografía realizada con tres tipos de secuencias (mínimo): Schlumberguer Re- 
 ciprocal, Dipolo Dipolo y Polo Dipolo, pasando, al menos 30 m por debajo de la profundidad de 
 sondeo. Dichas secuencias incluyen un mínimo de 6.500 cuadripolos de medida y un Stack mí- 
 nimo de 3 y un Stack máximo de 6. Incluida la entrega de secuencias creadas, datos en bruto 
 descargados del Resistivímetro, los datos procesados y los resultados visibles mediante perfiles 
 de resistividad real. Incluida p.p. de costes indirectos. 
 MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con 
 CATORCE CÉNTIMOS 
 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 1,12 
 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 
 UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 LEV.05 ud Levantado de bolardo de madera 21,48 
 Ud. compuesta por el levantado y retirada de bolado de madera existente en acceso a playa del 
 Mar Menor. Queda incluida la retirada completa de material de sujeción existente en sustrato. 
 Unidad completa, incluida p.p. de costes indirectos. 
 VEINTIUN  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 LEV.BOLARD.01 ud Levantado de bolardo. Manual 10,37 
 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de forma manual y retirada 
 hasta su recolocación (no incluida). Costes indirectos incluidos 
 DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 LEV.BOLARD.02 ud Levantado de bolardo pesado. Mecanizado 37,74 
 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de gran peso, de forma meca- 
 nizada (con ayuda de grúa) y retirada hasta su recolocación (no incluida). Costes indirectos in- 
 cluidos 
 TREINTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 02 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA 
 TRANSP ud Transporte de maquinaria pesada 408,00 
 Ud. compuesta por el transporte especial de maquinaria pesada tipo gondola. Incluye el transpor- 
 te de un radio de 100 Km, incluido viaje completo de góndola (ida y vuelta). Costes indirectos in- 
 cluidos. Costes salariales en cumplimiento con lo establecido en el "Convenio colectivo para el 
 sector de las Industrias del Sector de la Construcción y Obras Públicas de la Región de Mur- 
 cia", vigente en la actualidad. 
 CUATROCIENTOS OCHO  EUROS 
 EMPLAZ ud Emplazamiento y retirada de equipo de perforación 119,30 
 Ud. compuesta por el emplazamiento de equipo de perforación, así como su desmontaje y retira- 
 da una vez finalizados los trabajos de sondeo. Incluida p.p. de costs indirectos 
 CIENTO DIECINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS Y TESTIFICACIÓN 
 AGUA ud Canon suministro de agua para sondeo 20,40 
 Ud. compuesta por canon para autorización de conexión a de red de agua existente para sumi- 
 nistro de agua para sondeo. Incluida p.p. de costes indirectos 
 VEINTE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 D04TA110 m Sondeo rotativo terrenos roca blanda 50,20 
 m. Sondeo piezométrico en terrenos de roca blanda a rotación con batería, con perforación HQ 
 (96 mm) y PQ (122,6mm) hasta 100 m de profundidad realizado con perforadora rotativa ROLA- 
 TEC  RL600 o similar para sondeo con tubo testigo, martilo de fondo y barrena helicoidal, sobre 
 carro de orugas, i/estudio del ensayo y emisión del informe y emplazamiento del equipo de son- 
 deos, según CTE/DB-SE-C. Trabajo supervisado por geológo especialista, e incluido geoposi- 
 cionamiento de sondeo con GPS centimétrico o Estación Total en coordenadas UTM con datum 
 ETRS89. Trabajo realizado por personal especializado (oficial perforador, peon especialista, técni- 
 co especialista en sondeos). Incluida p.p. de costes indirectos. 
 CINCUENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
 CAJAS ud Caja de testigos de sondeo 17,34 
 Ud. compuesta por trabajo de relleno con testigos (3 m) y etiquetado de caja portatestigos de poli- 
 propileno (fondo, tapa y separadores) formada por 5 filas para testigos de 60 cm. 
 DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 INST.TUB.01 m Instalación de tubería PVC ciega 2`` 14,33 
 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ciega, de 2 pulgadas de 
 diámetro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 mm cada 4,5 
 mm. Tubos con rosca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indirectos. Instala- 
 ción llevada a cabo por mano de obra especializada. 
 CATORCE  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
 INST.TUB.02 m Instalación de tubería PVC ranurada 2`` 13,58 
 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ranurada de fábrica, de 2 
 pulgadas de diámetro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 
 mm cada 4,5 mm. Tubos con rosca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indi- 
 rectos. Instalación llevada a cabo por mano de obra especializada. 
 TRECE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 TAPON ud Tapon de fondo o protección tubo PVC 2`` 8,95 
 Ud. compuesta por el suministro e instalación de tapón de base o fondo de saco y tapón de pro- 
 tección. Incluida p.p de costes indirectos. 
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 GRAVILLA m3 Relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm 54,85 
 Ud. compuesta por el relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm. Incluida p.p de costes indi- 
 rectos. 
 CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO 
 CÉNTIMOS 
 BENTONITA m3 Relleno sondeo con bentonita 87,27 
 Ud. compuesta por el relleno o sellado de sondeo con bentonina. Incluida p.p de costes indirec- 
 tos. 
 OCHENTA Y SIETE  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
 CEMENTO m3 Sellado de parte sueprior de sondeo con cemento 91,28 
 Ud. compuesta por el relleno o sellado de parte superior de sondeo con cemento. Incluida p.p de 
 costes indirectos. 
 NOVENTA Y UN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 ARQUETA ud Construcción de arqueta con tapa de registro 64,22 
 ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es- 
 pesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 
 interior, i/ tapa de seguridad para evitar ser abierta por cualquiea. 
 SESENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
 



                 

 
  

 
 
 

 

 
 
CUADRO DE PRECIOS 1 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS PARA INVESTIGACIÓN LITOLÓGICA Y DE 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR 

Cuadro 
precios 1 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL      
Una manera de hacer Europa 

 

  ENSAYO ud Ensayo de permeabilidad de Lugeon 471,24 
 Ud. compuesta por ensayos de permeabilidad necesarios durante el desarrollo de trabajos de 
 ejecución de un sondeo en playas del Mar Menor. Incluido material, equipos y personal especia- 
 lizado, asi como p.p. de costes indirectos 
 CUATROCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con 
 VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
 TESTI.01 ud Testificación de columna litologica extraida 1.158,72 
 Ud. compuesta por el trabajo de testificación de cada uno de los testigos extraidos en un punto de 
 sondeo para estudio de materiales y descripción de columna litológica del sondeo realizado. Tra- 
 bajo realizado por personal especializado en el uso de sondas Televiewer Óptico y Gamma Es- 
 pectral y su posterior procesado con WellCad. Incluido informe de resultados obtenidos, así co- 
 mo p.p, de costes indirectos. 
 MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA 
 Y DOS CÉNTIMOS 
 TESTI.02 ud Testificación de pareces de sondeo 1.297,44 
 Ud. compuesta por el trabajo de testificación con sondas de paredes de sondeo con recuperación 
 de testigo realizado. Trabajo realizado por personal especializado. Incluido informe de resultados 
 obtenidos, así como p.p, de costes indirectos. 
 MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con 
 CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 04 FINAL DE OBRA: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS 
 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 1,12 
 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 
 UN  EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 BOLARDOSD12 ud Instalación de bolardos de madera tratada de h = 110cm 38,87 
 Ud. instalación de bolardo de madera fijo, compuesto por rollizo de madera tratada riesgo biológi- 
 co nivel IV de 12 cm de diámetro y hasta 1,10 m de altura vistos y 0,4 m anclados al suelo, me- 
 diante cimentación con hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 
 N/mm. El bloque de hormigón quedará enterrado 10 cm para evitar ser visto. Medios auxiliares 
 y costes indirectos incluidos. 
  
  
 TREINTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 INS.BOL ud Colocación de bolardo móvil de hormigón 6,91 
 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) sobre anclaje/base existente. in- 
 cluida p.p. de costes indirectos 
 SEIS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
 INS.BOL.MEC ud Instalación de bolardo pesado. Mecanizado 30,87 
 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) de gran peso sobre anclaje/base 
 existente, con ayuda de grúa. Incluida p.p. de costes indirectos 
 TREINTA  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 D01YA020 m³ Carga escomb. s/camión a máquina 1,84 
 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de cos- 
 tes indirectos. 
 UN  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D01YJ010 m³ Transp. escombro a verted. 30 km 11,48 
 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia de hasta 30 
 Km. Dificultad alta por transporte de materiales por caminos de pavimento de tierra con distancias 
 de desplazamiento por el citado filme de hasta más de 5 Km. I/p.p. de costes indirectos. 
 ONCE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
 D01ZA450 m³ Canon vert. / m3 escomb. = 7,5 € 7,65 
 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 7,5 €/m3. y p.p. de costes 
 indirectos. 
 SIETE  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 CUBETA m³ Depósito de agua extraida durante sondeo 25,47 
 Ud compuesta por el vertido de agua extraida de sondeo en cubeta para decantado de sólidos en suspensión. In- 
 cluida mano de obra, materiales y equipos necesarios, asi como p.p. de costes indirectos 
 
 VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y SIETE 
 CÉNTIMOS 
 RES.H2O m³ Gestión de agua filtrada 8,67 
 Ud. compuesta por la gestión de 1 m3 de agua natural decantada mediante vertido en red natural o artificial. Inclui- 
 da mano de obra y equipos necesarios para una perfecta gestión de residuos acuosos, asi como p.p. de costes in- 
 directos 
 
 OCHO  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
 D02VA201 m³ Carga tierras a máquina 2,39 
 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante pa- 
 la cargadora de 1,3 m³, i/p.p. de costes indirectos. 
 DOS  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 D02VK401 m³ Transporte tierras 10/20 km carga mecánica 8,94 
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de cos- 
 tes indirectos. 
 OCHO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
 D02VK520 m³ Canon de vertido 3,00 €/m³  tierra 6,53 
 m³. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m³, i/tasas y p.p. de costes 
 indirectos. 
 SEIS  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO PI PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SH.725 ud Casco de seguridad 6,00 
 SEIS  EUROS 
 SH.600 ud Ropa de trabajo 18,00 
 DIECIOCHO  EUROS 
 SH.640 par Guantes cuero 8,00 
 OCHO  EUROS 
 SH.650 par Botas de seguridad 28,00 
 VEINTIOCHO  EUROS 
 D41EG007 ud Par de botas agua de seguridad 21,28 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 VEINTIUN  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 
 D41EC010 ud Impermeable 7,16 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 SIETE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
 D41EC050 ud Peto reflectante butano/amarillo 16,83 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO PC PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 35,00 
 TREINTA Y CINCO  EUROS 
 PP021 ud Señal normalizada de trafico con soporte metalico 88,40 
 SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA CO- 
 LOCACION. 
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 
 PP022 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico 50,85 
 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO INCLUIDA LA COLO- 
 CACION. 
 CINCUENTA  EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 PP024 m Cordon de balizamiento reflectante 2,25 
 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE INCLUIDOS SOPORTES DE COLOCA- 
 CION Y DESMONTAJE. 
 DOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 
 SUBCAPÍTULO PA MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 35,00 
 TREINTA Y CINCO  EUROS 
 SH.910 ud Reconocimiento médico 48,00 
 CUARENTA Y OCHO  EUROS 
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  SUBCAPÍTULO FO FORMACIÓN 
 D41IA020 h Formación seguridad e higiene 22,62 

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza- 
 da por un encargado. 

VEINTIDOS  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 

Murcia, marzo de 2020 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Fdo.: Esteban Jordán González 
Ingeniero Técnico Forestal (Colegiado 3.591) 

Ingeniero de Montes (Colegiado 4.192) 
Ingeniería del Entorno Natural 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN 

DIRECCIÓN 

Fdo.: Raúl Romero Pinilla 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

EL TÉCNICO RESPONSABLE 

Fdo.: Carlos Castejón Fernández 
Ingeniero Técnico de Minas 
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  CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 ESTUDIO.TOMO ud Estudio Tomografía Eléctrica de Alta Resolución 
 Ud. compuesta por la realización de estudio de Tomografía Eléctrica de Alta Resolución en 355 
 m para una profundidad de investigación de 100 m, para conocimiento de columna litológica de la 
 zona de sondeo. tomografía realizada con tres tipos de secuencias (mínimo): Schlumberguer Re- 
 ciprocal, Dipolo Dipolo y Polo Dipolo, pasando, al menos 30 m por debajo de la profundidad de 
 sondeo. Dichas secuencias incluyen un mínimo de 6.500 cuadripolos de medida y un Stack mí- 
 nimo de 3 y un Stack máximo de 6. Incluida la entrega de secuencias creadas, datos en bruto 
 descargados del Resistivímetro, los datos procesados y los resultados visibles mediante perfiles 
 de resistividad real. Incluida p.p. de costes indirectos. 
 Mano de obra ...................................................  1.269,00 
 Maquinaria........................................................  288,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  31,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  1.588,14 
 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 
 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 
 Mano de obra ...................................................  0,50 
 Maquinaria........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  1,12 
 LEV.05 ud Levantado de bolardo de madera 
 Ud. compuesta por el levantado y retirada de bolado de madera existente en acceso a playa del 
 Mar Menor. Queda incluida la retirada completa de material de sujeción existente en sustrato. 
 Unidad completa, incluida p.p. de costes indirectos. 
 Mano de obra ...................................................  14,06 
 Maquinaria........................................................  7,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  21,48 
 LEV.BOLARD.01 ud Levantado de bolardo. Manual 
 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de forma manual y retirada 
 hasta su recolocación (no incluida). Costes indirectos incluidos 
 Mano de obra ...................................................  9,62 
 Maquinaria........................................................  0,55 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,20 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  10,37 
 LEV.BOLARD.02 ud Levantado de bolardo pesado. Mecanizado 
 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de gran peso, de forma meca- 
 nizada (con ayuda de grúa) y retirada hasta su recolocación (no incluida). Costes indirectos in- 
 cluidos 
 Mano de obra ...................................................  12,80 
 Maquinaria........................................................  24,20 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,74 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  37,74 
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  CAPÍTULO 02 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA 
 TRANSP ud Transporte de maquinaria pesada 
 Ud. compuesta por el transporte especial de maquinaria pesada tipo gondola. Incluye el transpor- 
 te de un radio de 100 Km, incluido viaje completo de góndola (ida y vuelta). Costes indirectos in- 
 cluidos. Costes salariales en cumplimiento con lo establecido en el "Convenio colectivo para el 
 sector de las Industrias del Sector de la Construcción y Obras Públicas de la Región de Mur- 
 cia", vigente en la actualidad. 
 Maquinaria........................................................  400,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  8,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  408,00 
 EMPLAZ ud Emplazamiento y retirada de equipo de perforación 
 Ud. compuesta por el emplazamiento de equipo de perforación, así como su desmontaje y retira- 
 da una vez finalizados los trabajos de sondeo. Incluida p.p. de costs indirectos 
 Mano de obra ...................................................  116,96 
 Resto de obra y materiales ..............................  2,34 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  119,30 
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  CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS Y TESTIFICACIÓN 
 AGUA ud Canon suministro de agua para sondeo 
 Ud. compuesta por canon para autorización de conexión a de red de agua existente para sumi- 
 nistro de agua para sondeo. Incluida p.p. de costes indirectos 
 Resto de obra y materiales ..............................  20,40 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  20,40 
 D04TA110 m Sondeo rotativo terrenos roca blanda 
 m. Sondeo piezométrico en terrenos de roca blanda a rotación con batería, con perforación HQ 
 (96 mm) y PQ (122,6mm) hasta 100 m de profundidad realizado con perforadora rotativa ROLA- 
 TEC  RL600 o similar para sondeo con tubo testigo, martilo de fondo y barrena helicoidal, sobre 
 carro de orugas, i/estudio del ensayo y emisión del informe y emplazamiento del equipo de son- 
 deos, según CTE/DB-SE-C. Trabajo supervisado por geológo especialista, e incluido geoposi- 
 cionamiento de sondeo con GPS centimétrico o Estación Total en coordenadas UTM con datum 
 ETRS89. Trabajo realizado por personal especializado (oficial perforador, peon especialista, técni- 
 co especialista en sondeos). Incluida p.p. de costes indirectos. 
 Mano de obra ...................................................  7,02 
 Maquinaria........................................................  42,20 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,98 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  50,20 
 CAJAS ud Caja de testigos de sondeo 
 Ud. compuesta por trabajo de relleno con testigos (3 m) y etiquetado de caja portatestigos de poli- 
 propileno (fondo, tapa y separadores) formada por 5 filas para testigos de 60 cm. 
 Mano de obra ...................................................  12,50 
 Resto de obra y materiales ..............................  4,84 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  17,34 
 INST.TUB.01 m Instalación de tubería PVC ciega 2`` 
 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ciega, de 2 pulgadas de 
 diámetro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 mm cada 4,5 
 mm. Tubos con rosca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indirectos. Instala- 
 ción llevada a cabo por mano de obra especializada. 
 Mano de obra ...................................................  9,19 
 Maquinaria........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ..............................  4,46 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  14,33 
 INST.TUB.02 m Instalación de tubería PVC ranurada 2`` 
 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ranurada de fábrica, de 2 
 pulgadas de diámetro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 
 mm cada 4,5 mm. Tubos con rosca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indi- 
 rectos. Instalación llevada a cabo por mano de obra especializada. 
 Mano de obra ...................................................  7,57 
 Maquinaria........................................................  0,68 
 Resto de obra y materiales ..............................  5,33 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  13,58 
 TAPON ud Tapon de fondo o protección tubo PVC 2`` 
 Ud. compuesta por el suministro e instalación de tapón de base o fondo de saco y tapón de pro- 
 tección. Incluida p.p de costes indirectos. 
 Mano de obra ...................................................  4,97 
 Resto de obra y materiales ..............................  3,98 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  8,95 
 



                 

 
  

 
 
 

 

   

 
CUADRO DE PRECIOS 2 

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO 
 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS PARA INVESTIGACIÓN LITOLÓGICA Y DE 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR 

Cuadro 
precios 2 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL      
Una manera de hacer Europa 

 

  GRAVILLA m3 Relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm 
 Ud. compuesta por el relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm. Incluida p.p de costes indi- 
 rectos. 
 Mano de obra ...................................................  6,77 
 Maquinaria........................................................  9,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  39,08 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  54,85 
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  BENTONITA m3 Relleno sondeo con bentonita 
 Ud. compuesta por el relleno o sellado de sondeo con bentonina. Incluida p.p de costes indirec- 
 tos. 
 Mano de obra ...................................................  6,77 
 Maquinaria........................................................  8,79 
 Resto de obra y materiales ..............................  71,71 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  87,27 
 CEMENTO m3 Sellado de parte sueprior de sondeo con cemento 
 Ud. compuesta por el relleno o sellado de parte superior de sondeo con cemento. Incluida p.p de 
 costes indirectos. 
 Mano de obra ...................................................  4,10 
 Maquinaria........................................................  2,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  85,18 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  91,28 
 ARQUETA ud Construcción de arqueta con tapa de registro 
 ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de es- 
 pesor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su 
 interior, i/ tapa de seguridad para evitar ser abierta por cualquiea. 
 Mano de obra ...................................................  40,60 
 Resto de obra y materiales ..............................  23,62 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  64,22 
 ENSAYO ud Ensayo de permeabilidad de Lugeon 
 Ud. compuesta por ensayos de permeabilidad necesarios durante el desarrollo de trabajos de 
 ejecución de un sondeo en playas del Mar Menor. Incluido material, equipos y personal especia- 
 lizado, asi como p.p. de costes indirectos 
 Mano de obra ...................................................  282,00 
 Maquinaria........................................................  180,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  9,24 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  471,24 
 TESTI.01 ud Testificación de columna litologica extraida 
 Ud. compuesta por el trabajo de testificación de cada uno de los testigos extraidos en un punto de 
 sondeo para estudio de materiales y descripción de columna litológica del sondeo realizado. Tra- 
 bajo realizado por personal especializado en el uso de sondas Televiewer Óptico y Gamma Es- 
 pectral y su posterior procesado con WellCad. Incluido informe de resultados obtenidos, así co- 
 mo p.p, de costes indirectos. 
 Mano de obra ...................................................  752,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  406,72 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  1.158,72 
 TESTI.02 ud Testificación de pareces de sondeo 
 Ud. compuesta por el trabajo de testificación con sondas de paredes de sondeo con recuperación 
 de testigo realizado. Trabajo realizado por personal especializado. Incluido informe de resultados 
 obtenidos, así como p.p, de costes indirectos. 
 Mano de obra ...................................................  752,00 
 Resto de obra y materiales ..............................  545,44 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  1.297,44 
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  CAPÍTULO 04 FINAL DE OBRA: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS 
 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 
 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 
 Mano de obra ...................................................  0,50 
 Maquinaria........................................................  0,60 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,02 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  1,12 
 BOLARDOSD12 ud Instalación de bolardos de madera tratada de h = 110cm 
 Ud. instalación de bolardo de madera fijo, compuesto por rollizo de madera tratada riesgo biológi- 
 co nivel IV de 12 cm de diámetro y hasta 1,10 m de altura vistos y 0,4 m anclados al suelo, me- 
 diante cimentación con hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 
 N/mm. El bloque de hormigón quedará enterrado 10 cm para evitar ser visto. Medios auxiliares 
 y costes indirectos incluidos. 
  
  
 Mano de obra ...................................................  19,33 
 Maquinaria........................................................  5,40 
 Resto de obra y materiales ..............................  14,13 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  38,87 
 INS.BOL ud Colocación de bolardo móvil de hormigón 
 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) sobre anclaje/base existente. in- 
 cluida p.p. de costes indirectos 
 Mano de obra ...................................................  6,41 
 Maquinaria........................................................  0,36 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,14 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  6,91 
 INS.BOL.MEC ud Instalación de bolardo pesado. Mecanizado 
 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) de gran peso sobre anclaje/base 
 existente, con ayuda de grúa. Incluida p.p. de costes indirectos 
 Mano de obra ...................................................  10,46 
 Maquinaria........................................................  19,80 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,61 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  30,87 
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  CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 D01YA020 m³ Carga escomb. s/camión a máquina 
 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de cos- 
 tes indirectos. 
 Maquinaria........................................................  1,80 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,04 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  1,84 
 D01YJ010 m³ Transp. escombro a verted. 30 km 
 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia de hasta 30 
 Km. Dificultad alta por transporte de materiales por caminos de pavimento de tierra con distancias 
 de desplazamiento por el citado filme de hasta más de 5 Km. I/p.p. de costes indirectos. 
 Maquinaria........................................................  11,25 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,23 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  11,48 
 D01ZA450 m³ Canon vert. / m3 escomb. = 7,5 € 
 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 7,5 €/m3. y p.p. de costes 
 indirectos. 
 Maquinaria........................................................  7,50 
 Resto de obra y materiales ..............................  0,15 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  7,65 
 CUBETA m³ Depósito de agua extraida durante sondeo 
 Ud compuesta por el vertido de agua extraida de sondeo en cubeta para decantado de sólidos en suspensión. In- 
 cluida mano de obra, materiales y equipos necesarios, asi como p.p. de costes indirectos 
 
 Mano de obra ...................................................  11,72 
 Resto de obra y materiales ..............................  13,75 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  25,47 
 RES.H2O m³ Gestión de agua filtrada 
 Ud. compuesta por la gestión de 1 m3 de agua natural decantada mediante vertido en red natural o artificial. Inclui- 
 da mano de obra y equipos necesarios para una perfecta gestión de residuos acuosos, asi como p.p. de costes in- 
 directos 
 Mano de obra ...................................................  4,69 
 Maquinaria........................................................  2,56 
 Resto de obra y materiales ..............................  1,42 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  8,67 
 D02VA201 m³ Carga tierras a máquina 
 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante pa- 
 la cargadora de 1,3 m³, i/p.p. de costes indirectos. 
 Resto de obra y materiales ..............................  2,39 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  2,39 
 D02VK401 m³ Transporte tierras 10/20 km carga mecánica 
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total compren- 
 dido entre 10 y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de cos- 
 tes indirectos. 
 Resto de obra y materiales ..............................  8,94 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  8,94 
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  D02VK520 m³ Canon de vertido 3,00 €/m³  tierra 
 m³. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m³, i/tasas y p.p. de costes 
 indirectos. 
 Resto de obra y materiales ..............................  6,53 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  6,53 
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  CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO PI PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SH.725 ud Casco de seguridad 
 Resto de obra y materiales ..............................  6,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  6,00 
 SH.600 ud Ropa de trabajo 
 Resto de obra y materiales ..............................  18,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  18,00 
 SH.640 par Guantes cuero 
 Resto de obra y materiales ..............................  8,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  8,00 
 SH.650 par Botas de seguridad 
 Resto de obra y materiales ..............................  28,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  28,00 
 D41EG007 ud Par de botas agua de seguridad 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 
 Resto de obra y materiales ..............................  21,28 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  21,28 
 D41EC010 ud Impermeable 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 
 Resto de obra y materiales ..............................  7,16 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  7,16 
 D41EC050 ud Peto reflectante butano/amarillo 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 
 Resto de obra y materiales ..............................  16,83 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  16,83 
 SUBCAPÍTULO PC PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 
 Resto de obra y materiales ..............................  35,00 

 TOTAL PARTIDA ..............................................  35,00 
 PP021 ud Señal normalizada de trafico con soporte metalico 
 SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA CO- 
 LOCACION. 
 TOTAL PARTIDA ..............................................  88,40 
 PP022 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico 
 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO INCLUIDA LA COLO- 
 CACION. 
 TOTAL PARTIDA ..............................................  50,85 
 PP024 m Cordon de balizamiento reflectante 
 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE INCLUIDOS SOPORTES DE COLOCA- 
 CION Y DESMONTAJE. 
 TOTAL PARTIDA ..............................................  2,25 
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  SUBCAPÍTULO PA MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 

Resto de obra y materiales ..............................  35,00 

TOTAL PARTIDA ..............................................  35,00 
 SH.910 ud Reconocimiento médico 

Resto de obra y materiales ..............................  48,00 

TOTAL PARTIDA ..............................................  48,00 
 SUBCAPÍTULO FO FORMACIÓN 
 D41IA020 h Formación seguridad e higiene 

h. Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realiza- 
 da por un encargado. 

Resto de obra y materiales ..............................  22,62 

TOTAL PARTIDA ..............................................  22,62 

Murcia, marzo de 2020 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 

 

Fdo.: Esteban Jordán González 
Ingeniero Técnico Forestal (Colegiado 3.591) 

Ingeniero de Montes (Colegiado 4.192) 
Ingeniería del Entorno Natural 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN 

DIRECCIÓN 

Fdo.: Raúl Romero Pinilla 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

EL TÉCNICO RESPONSABLE 

Fdo.: Carlos Castejón Fernández 
Ingeniero Técnico de Minas 
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  CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 ESTUDIO.TOMO ud Estudio Tomografía Eléctrica de Alta Resolución 
 Ud. compuesta por la realización de estudio de Tomografía Eléctrica de Alta Resolución en 355 m para una profun- 
 didad de investigación de 100 m, para conocimiento de columna litológica de la zona de sondeo. tomografía reali- 
 zada con tres tipos de secuencias (mínimo): Schlumberguer Reciprocal, Dipolo Dipolo y Polo Dipolo, pasando, al 
 menos 30 m por debajo de la profundidad de sondeo. Dichas secuencias incluyen un mínimo de 6.500 cuadripolos 
 de medida y un Stack mínimo de 3 y un Stack máximo de 6. Incluida la entrega de secuencias creadas, datos en 
 bruto descargados del Resistivímetro, los datos procesados y los resultados visibles mediante perfiles de resistivi- 
 dad real. Incluida p.p. de costes indirectos. 

 TECNICO01 27,000 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 675,00 
 TECNICO02 27,000 h Técnico medio especialista sondeos 22,00 594,00 
 EQ.TOMO 16,000 h Equipo de Tomografia Electrica Alta Resolucion 18,00 288,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.557,00 31,14 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  1.588,14 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 

 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 
 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 

 OFICIAL 0,010 h Oficial 17,26 0,17 
 PEON 0,022 h Peón ordinario 14,80 0,33 
 U39AT002 0,020 h Tractor s/orugas bulldozer 140 CV 30,00 0,60 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,10 0,02 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  1,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 LEV.05 ud Levantado de bolardo de madera 
 Ud. compuesta por el levantado y retirada de bolado de madera existente en acceso a playa del Mar Menor. Que- 
 da incluida la retirada completa de material de sujeción existente en sustrato. Unidad completa, incluida p.p. de 
 costes indirectos. 

 OFICIAL 0,300 h Oficial 17,26 5,18 
 PEON 0,600 h Peón ordinario 14,80 8,88 
 MINIRETRO 0,200 h Miniretroexcavadora 35,00 7,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 21,10 0,42 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  21,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 LEV.BOLARD.01 ud Levantado de bolardo. Manual 
 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de forma manual y retirada hasta su recoloca- 
 ción (no incluida). Costes indirectos incluidos 

 OFICIAL 0,300 h Oficial 17,26 5,18 
 PEON 0,300 h Peón ordinario 14,80 4,44 
 DUMPER 0,300 h Dúmper de 0,5 m³ 1,82 0,55 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 10,20 0,20 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  10,37 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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  LEV.BOLARD.02 ud Levantado de bolardo pesado. Mecanizado 
 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de gran peso, de forma mecanizada (con ayuda 
 de grúa) y retirada hasta su recolocación (no incluida). Costes indirectos incluidos 

 OFICIAL 0,270 h Oficial 17,26 4,66 
 PEON 0,550 h Peón ordinario 14,80 8,14 
 U02JK010 0,550 h Camión grúa autocargable hasta 25 t 44,00 24,20 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 37,00 0,74 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  37,74 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 02 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA 
 TRANSP ud Transporte de maquinaria pesada 
 Ud. compuesta por el transporte especial de maquinaria pesada tipo gondola. Incluye el transporte de un radio de 
 100 Km, incluido viaje completo de góndola (ida y vuelta). Costes indirectos incluidos. Costes salariales en cum- 
 plimiento con lo establecido en el "Convenio colectivo para el sector de las Industrias del Sector de la Construcción 
 y Obras Públicas de la Región de Murcia", vigente en la actualidad. 

 GONDOLA 200,000 km Transporte en gondola de maquinaria especial 2,00 400,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 400,00 8,00 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  408,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS OCHO EUROS 

 EMPLAZ ud Emplazamiento y retirada de equipo de perforación 
 Ud. compuesta por el emplazamiento de equipo de perforación, así como su desmontaje y retirada una vez finali- 
 zados los trabajos de sondeo. Incluida p.p. de costs indirectos 

 TECNICO01 2,000 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 50,00 
 OFICIAL 2,000 h Oficial 17,26 34,52 
 PEON.ESP 2,000 h Peón especializado 16,22 32,44 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 117,00 2,34 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  119,30 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS Y TESTIFICACIÓN 
 AGUA ud Canon suministro de agua para sondeo 
 Ud. compuesta por canon para autorización de conexión a de red de agua existente para suministro de agua para 
 sondeo. Incluida p.p. de costes indirectos 

 CANON.AGUA 1,000 ud Canon suministro de agua 20,00 20,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 20,00 0,40 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  20,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 D04TA110 m Sondeo rotativo terrenos roca blanda 
 m. Sondeo piezométrico en terrenos de roca blanda a rotación con batería, con perforación HQ (96 mm) y PQ 
 (122,6mm) hasta 100 m de profundidad realizado con perforadora rotativa ROLATEC  RL600 o similar para sondeo 
 con tubo testigo, martilo de fondo y barrena helicoidal, sobre carro de orugas, i/estudio del ensayo y emisión del 
 informe y emplazamiento del equipo de sondeos, según CTE/DB-SE-C. Trabajo supervisado por geológo especia- 
 lista, e incluido geoposicionamiento de sondeo con GPS centimétrico o Estación Total en coordenadas UTM con 
 datum ETRS89. Trabajo realizado por personal especializado (oficial perforador, peon especialista, técnico especia- 
 lista en sondeos). Incluida p.p. de costes indirectos. 

 TECNICO01 0,120 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 3,00 
 OFICIAL 0,120 h Oficial 17,26 2,07 
 PEON.ESP 0,120 h Peón especializado 16,22 1,95 
 SONDEO.ROT 1,000 m Perforadora rotativa ROLATEC RL600 o similar, h < 100 m 41,60 41,60 
 GPS 0,050 h GPS precision centimétrica 12,00 0,60 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 49,20 0,98 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  50,20 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 

 CAJAS ud Caja de testigos de sondeo 
 Ud. compuesta por trabajo de relleno con testigos (3 m) y etiquetado de caja portatestigos de polipropileno (fondo, 
 tapa y separadores) formada por 5 filas para testigos de 60 cm. 

 TECNICO01 0,500 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 12,50 
 CAJA 1,000 ud Conjunto cajas sondeo 4,50 4,50 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 17,00 0,34 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  17,34 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 INST.TUB.01 m Instalación de tubería PVC ciega 2`` 
 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ciega, de 2 pulgadas de diámetro (60 mm 
 diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 mm cada 4,5 mm. Tubos con rosca, para unión 
 de unos con otros. Incluida p.p de costes indirectos. Instalación llevada a cabo por mano de obra especializada. 

 TECNICO01 0,100 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 2,50 
 OFICIAL 0,200 h Oficial 17,26 3,45 
 PEON.ESP 0,200 h Peón especializado 16,22 3,24 
 TUB.1 1,100 m Tubería ciega PVC 2´´ sondeo piezometrico 3,80 4,18 
 CAMION 0,015 h Camión 45,00 0,68 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 14,10 0,28 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  14,33 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS 
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  INST.TUB.02 m Instalación de tubería PVC ranurada 2`` 
 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ranurada de fábrica, de 2 pulgadas de diá- 
 metro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 mm cada 4,5 mm. Tubos con ros- 
 ca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indirectos. Instalación llevada a cabo por mano de obra 
 especializada. 

 TECNICO01 0,100 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 2,50 
 OFICIAL 0,200 h Oficial 17,26 3,45 
 PEON.ESP 0,100 h Peón especializado 16,22 1,62 
 TUB.2 1,100 m Tubería ranurada PVC 2´´ sondeo piezometrico 4,60 5,06 
 CAMION 0,015 h Camión 45,00 0,68 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 13,30 0,27 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  13,58 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 TAPON ud Tapon de fondo o protección tubo PVC 2`` 
 Ud. compuesta por el suministro e instalación de tapón de base o fondo de saco y tapón de protección. Incluida p.p 
 de costes indirectos. 

 OFICIAL 0,100 h Oficial 17,26 1,73 
 PEON.ESP 0,200 h Peón especializado 16,22 3,24 
 TAP.BS 1,000 ud Tapón base / proteccion 3,80 3,80 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,80 0,18 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  8,95 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 GRAVILLA m3 Relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm 
 Ud. compuesta por el relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm. Incluida p.p de costes indirectos. 

 TECNICO01 0,070 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 1,75 
 OFICIAL 0,150 h Oficial 17,26 2,59 
 PEON.ESP 0,150 h Peón especializado 16,22 2,43 
 GRAV.SIL 1,000 m3 Gravilla silícea 38,00 38,00 
 CAMION 0,100 h Camión 45,00 4,50 
 U39AT002 0,150 h Tractor s/orugas bulldozer 140 CV 30,00 4,50 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 53,80 1,08 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  54,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 BENTONITA m3 Relleno sondeo con bentonita 
 Ud. compuesta por el relleno o sellado de sondeo con bentonina. Incluida p.p de costes indirectos. 

 TECNICO01 0,070 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 1,75 
 OFICIAL 0,150 h Oficial 17,26 2,59 
 PEON.ESP 0,150 h Peón especializado 16,22 2,43 
 BENTO 1,000 m3 Bentonita 70,00 70,00 
 CAMION 0,100 h Camión 45,00 4,50 
 EQUIPO01 0,150 h Equipo bombeo cementado 28,60 4,29 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 85,60 1,71 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  87,27 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 



                
 

CUADRO DE DESCOMPUESTOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS PARA INVESTIGACIÓN LITOLÓGICA Y DE 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR

Precios 
descompuestos

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL
Una manera de hacer Europa

  CEMENTO m3 Sellado de parte sueprior de sondeo con cemento 
 Ud. compuesta por el relleno o sellado de parte superior de sondeo con cemento. Incluida p.p de costes indirectos. 

 TECNICO01 0,070 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 1,75 
 OFICIAL 0,070 h Oficial 17,26 1,21 
 PEON.ESP 0,070 h Peón especializado 16,22 1,14 
 A01JF002 1,000 m³ MORTERO CEMENTO 1/2 83,39 83,39 
 EQUIPO01 0,070 h Equipo bombeo cementado 28,60 2,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 89,50 1,79 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  91,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 ARQUETA ud Construcción de arqueta con tapa de registro 
 ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espesor recibido con 
 mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, i/ tapa de seguridad para evitar 
 ser abierta por cualquiea. 

 OFICIAL 1,600 h Oficial 17,26 27,62 
 PEON.ESP 0,800 h Peón especializado 16,22 12,98 
 A01JF002 0,012 m³ MORTERO CEMENTO 1/2 83,39 1,00 
 TAPA 1,000 ud Tapa seguridad 18,00 18,00 
 U10DA001 48,000 ud Ladrillo cerámico 24x12x7 0,07 3,36 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 63,00 1,26 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  64,22 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS 
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  ENSAYO ud Ensayo de permeabilidad de Lugeon 
 Ud. compuesta por ensayos de permeabilidad necesarios durante el desarrollo de trabajos de ejecución de un son- 
 deo en playas del Mar Menor. Incluido material, equipos y personal especializado, asi como p.p. de costes indi- 
 rectos 

 TECNICO01 6,000 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 150,00 
 TECNICO02 6,000 h Técnico medio especialista sondeos 22,00 132,00 
 EQ.PERM 6,000 h Equipo de estudio permeabilidad 30,00 180,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 462,00 9,24 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  471,24 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

 TESTI.01 ud Testificación de columna litologica extraida 
 Ud. compuesta por el trabajo de testificación de cada uno de los testigos extraidos en un punto de sondeo para es- 
 tudio de materiales y descripción de columna litológica del sondeo realizado. Trabajo realizado por personal espe- 
 cializado en el uso de sondas Televiewer Óptico y Gamma Espectral y su posterior procesado con WellCad. In- 
 cluido informe de resultados obtenidos, así como p.p, de costes indirectos. 

 TECNICO01 16,000 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 400,00 
 TECNICO02 16,000 h Técnico medio especialista sondeos 22,00 352,00 
 EQ.TEST 8,000 h Equipo laboratorio para testificación litologia 48,00 384,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.136,00 22,72 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  1.158,72 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y DOS 
 CÉNTIMOS 

 TESTI.02 ud Testificación de pareces de sondeo 
 Ud. compuesta por el trabajo de testificación con sondas de paredes de sondeo con recuperación de testigo reali- 
 zado. Trabajo realizado por personal especializado. Incluido informe de resultados obtenidos, así como p.p, de 
 costes indirectos. 

 TECNICO01 16,000 h Técnico superior especialista sondeos 25,00 400,00 
 TECNICO02 16,000 h Técnico medio especialista sondeos 22,00 352,00 
 EQ.TEST.SOND 8,000 h Equipo testificación paredes sondeo con sondas 65,00 520,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1.272,00 25,44 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  1.297,44 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO 
 CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 04 FINAL DE OBRA: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS 
 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 
 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 

 OFICIAL 0,010 h Oficial 17,26 0,17 
 PEON 0,022 h Peón ordinario 14,80 0,33 
 U39AT002 0,020 h Tractor s/orugas bulldozer 140 CV 30,00 0,60 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,10 0,02 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  1,12 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con DOCE CÉNTIMOS 

 BOLARDOSD12 ud Instalación de bolardos de madera tratada de h = 110cm 
 Ud. instalación de bolardo de madera fijo, compuesto por rollizo de madera tratada riesgo biológico nivel IV de 12 
 cm de diámetro y hasta 1,10 m de altura vistos y 0,4 m anclados al suelo, mediante cimentación con hormigón en 
 masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 N/mm. El bloque de hormigón quedará enterrado 10 cm pa- 
 ra evitar ser visto. Medios auxiliares y costes indirectos incluidos. 
  
  

 OFICIAL 0,400 h Oficial 17,26 6,90 
 PEON 0,800 h Peón ordinario 14,80 11,84 
 PERFILD12 1,500 m Rollizo de madera tratada nivel IV D=12cm 6,50 9,75 
 RETRO 0,150 h Retro-pala excav. 90 CV 36,00 5,40 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 33,90 0,68 
 HORM.SULF 0,040 m³ Hormigón HM-25/F/20/IIIa Sulforresistente Central 107,41 4,30 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  38,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 INS.BOL ud Colocación de bolardo móvil de hormigón 
 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) sobre anclaje/base existente. incluida p.p. de cos- 
 tes indirectos 

 OFICIAL 0,200 h Oficial 17,26 3,45 
 PEON 0,200 h Peón ordinario 14,80 2,96 
 DUMPER 0,200 h Dúmper de 0,5 m³ 1,82 0,36 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,80 0,14 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  6,91 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

 INS.BOL.MEC ud Instalación de bolardo pesado. Mecanizado 
 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) de gran peso sobre anclaje/base existente, con 
 ayuda de grúa. Incluida p.p. de costes indirectos 

 OFICIAL 0,220 h Oficial 17,26 3,80 
 PEON 0,450 h Peón ordinario 14,80 6,66 
 U02JK010 0,450 h Camión grúa autocargable hasta 25 t 44,00 19,80 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 30,30 0,61 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  30,87 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 D01YA020 m³ Carga escomb. s/camión a máquina 
 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes indirectos. 

 RETRO 0,050 h Retro-pala excav. 90 CV 36,00 1,80 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 1,80 0,04 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  1,84 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 D01YJ010 m³ Transp. escombro a verted. 30 km 
 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia de hasta 30 Km. Dificultad alta 
 por transporte de materiales por caminos de pavimento de tierra con distancias de desplazamiento por el citado fil- 
 me de hasta más de 5 Km. I/p.p. de costes indirectos. 

 CAMION 0,250 h Camión 45,00 11,25 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 11,30 0,23 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  11,48 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

 D01ZA450 m³ Canon vert. / m3 escomb. = 7,5 € 
 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 7,5 €/m3. y p.p. de costes indirectos. 

 U02FW020 1,000 M3 Canon vertido escombro a verted. 7,50 7,50 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,50 0,15 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  7,65 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 CUBETA m³ Depósito de agua extraida durante sondeo 
 Ud compuesta por el vertido de agua extraida de sondeo en cubeta para decantado de sólidos en suspensión. In- 
 cluida mano de obra, materiales y equipos necesarios, asi como p.p. de costes indirectos 
 
 OFICIAL 0,250 h Oficial 17,26 4,32 
 PEON 0,500 h Peón ordinario 14,80 7,40 
 MANG 0,500 m Manguera D=100 mm 2,50 1,25 
 CUB 0,100 ud Cubeta 120,00 12,00 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 25,00 0,50 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  25,47 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

 RES.H2O m³ Gestión de agua filtrada 
 Ud. compuesta por la gestión de 1 m3 de agua natural decantada mediante vertido en red natural o artificial. Inclui- 
 da mano de obra y equipos necesarios para una perfecta gestión de residuos acuosos, asi como p.p. de costes in- 
 directos 
 

 OFICIAL 0,100 h Oficial 17,26 1,73 
 PEON 0,200 h Peón ordinario 14,80 2,96 
 U39AL008 0,200 h Camión de riego 12,80 2,56 
 MANG 0,500 m Manguera D=100 mm 2,50 1,25 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,50 0,17 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  8,67 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
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  D02VA201 m³ Carga tierras a máquina 
 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante pala cargadora de 
 1,3 m³, i/p.p. de costes indirectos. 

 A03CA005 0,024 h CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 57,95 1,39 
 A03FB010 0,014 h CAMIÓN BASCULANTE 10 t 67,96 0,95 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 2,30 0,05 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  2,39 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

 D02VK401 m³ Transporte tierras 10/20 km carga mecánica 
 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido entre 10 y 20 
 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indirectos. 

 A03CA005 0,014 h CARGADORA S/NEUMÁTICOS C=1,30 m³ 57,95 0,81 
 A03FB010 0,117 h CAMIÓN BASCULANTE 10 t 67,96 7,95 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 8,80 0,18 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  8,94 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 D02VK520 m³ Canon de vertido 3,00 €/m³  tierra 
 m³. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m³, i/tasas y p.p. de costes indirectos. 

 U02FW008 1,000 m³ Canon de vertido tierra a vertedero 6,40 6,40 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 6,40 0,13 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  6,53 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO PI PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SH.725 ud Casco de seguridad 

 SHY130 1,000 ud Casco de seguridad 6,00 6,00 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  6,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS 

 SH.600 ud Ropa de trabajo 

 SHY..5 1,000 ud Ropa de trabajo 18,00 18,00 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  18,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS 

 SH.640 par Guantes cuero 

 SHY.45 1,000 par Guantes cuero 8,00 8,00 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  8,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS 

 SH.650 par Botas de seguridad 

 SHY.55 1,000 par Botas de seguridad 28,00 28,00 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  28,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS 

 D41EG007 ud Par de botas agua de seguridad 
 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 

 U42EG007 1,000 ud Par de botas agua de seguridad 21,28 21,28 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  21,28 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

 D41EC010 ud Impermeable 
 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 

 U42EC010 1,000 ud Traje de agua amarillo-verde 7,02 7,02 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 7,00 0,14 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  7,16 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 

 D41EC050 ud Peto reflectante butano/amarillo 
 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 

 U42EC050 1,000 ud Peto reflectante BUT./amar. 16,50 16,50 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 16,50 0,33 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  16,83 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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  SUBCAPÍTULO PC PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 

 SHY290 1,000 ud Extintor portátil polvo presión incorporada 35,00 35,00 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  35,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS 

 PP021 ud Señal normalizada de trafico con soporte metalico 
 SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLOCACION. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .......................................................  88,40 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 PP022 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico 
 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO INCLUIDA LA COLOCACION. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .......................................................  50,85 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 PP024 m Cordon de balizamiento reflectante 
 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE INCLUIDOS SOPORTES DE COLOCACION Y DESMONTAJE. 

 Sin descomposición 

 TOTAL PARTIDA .......................................................  2,25 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS 

 SUBCAPÍTULO PA MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 

 SHY565 1,000 ud Botiquín portátil de obra 35,00 35,00 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  35,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS 

 SH.910 ud Reconocimiento médico 

 SHY595 1,000 ud Reconocimiento médico 48,00 48,00 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  48,00 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS 

 SUBCAPÍTULO FO FORMACIÓN 
 D41IA020 h Formación seguridad e higiene 
 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encar- 
 gado. 

 U42IA020 1,000 h Formacion segurid.e higiene 22,18 22,18 
 %CI 2,000 % Costes indirectos..(s/total) 22,20 0,44 
 TOTAL PARTIDA .......................................................  22,62 

 Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
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  CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS 
 ESTUDIO.TOMO ud Estudio Tomografía Eléctrica de Alta Resolución 

 Ud. compuesta por la realización de estudio de Tomografía Eléctrica de Alta Resolución en 355 m 
 para una profundidad de investigación de 100 m, para conocimiento de columna litológica de la zona 
 de sondeo. tomografía realizada con tres tipos de secuencias (mínimo): Schlumberguer Reciprocal, 
 Dipolo Dipolo y Polo Dipolo, pasando, al menos 30 m por debajo de la profundidad de sondeo. Di- 
 chas secuencias incluyen un mínimo de 6.500 cuadripolos de medida y un Stack mínimo de 3 y un 
 Stack máximo de 6. Incluida la entrega de secuencias creadas, datos en bruto descargados del Re- 
 sistivímetro, los datos procesados y los resultados visibles mediante perfiles de resistividad real. In- 
 cluida p.p. de costes indirectos. 

 Estudios previos a sondeos en playas 19 19,00 
 Mar Menor 
  19,00 1.588,14 30.174,66 

 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 

 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 

 Regularización terreno area sondeo 19 100,00 1.900,00 
 (100 m2/punto sondeo) 
  1.900,00 1,12 2.128,00 

 LEV.05 ud Levantado de bolardo de madera 

 Ud. compuesta por el levantado y retirada de bolado de madera existente en acceso a playa del Mar 
 Menor. Queda incluida la retirada completa de material de sujeción existente en sustrato. Unidad 
 completa, incluida p.p. de costes indirectos. 

 Zona sondeo nº15 4 4,00 
  4,00 21,48 85,92 

 LEV.BOLARD.01 ud Levantado de bolardo. Manual 

 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de forma manual y retirada hasta 
 su recolocación (no incluida). Costes indirectos incluidos 

 Zona sondeo nº10 (Playa Espejo) 2 2,00 
  2,00 10,37 20,74 

 LEV.BOLARD.02 ud Levantado de bolardo pesado. Mecanizado 

 m Levantado de bolardo móvil de hormigón prefabricado o similar, de gran peso, de forma mecaniza- 
 da (con ayuda de grúa) y retirada hasta su recolocación (no incluida). Costes indirectos incluidos 

 Zona sondeo nº12 (Mar de Cristal) 2 2,00 
  2,00 37,74 75,48 

 TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS ................................................................................  32.484,80 
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  CAPÍTULO 02 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA 
 TRANSP ud Transporte de maquinaria pesada 

 Ud. compuesta por el transporte especial de maquinaria pesada tipo gondola. Incluye el transporte de 
 un radio de 100 Km, incluido viaje completo de góndola (ida y vuelta). Costes indirectos incluidos. 
 Costes salariales en cumplimiento con lo establecido en el "Convenio colectivo para el sector de las 
 Industrias del Sector de la Construcción y Obras Públicas de la Región de Murcia", vigente en la 
 actualidad. 

 Sondeos playas Mar Menor 19 19,00 
  19,00 408,00 7.752,00 

 EMPLAZ ud Emplazamiento y retirada de equipo de perforación 

 Ud. compuesta por el emplazamiento de equipo de perforación, así como su desmontaje y retirada 
 una vez finalizados los trabajos de sondeo. Incluida p.p. de costs indirectos 

 Sondeos playas Mar Menor 19 19,00 
  19,00 119,30 2.266,70 

 TOTAL CAPÍTULO 02 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA .........................................  10.018,70 
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  CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS Y TESTIFICACIÓN 
 AGUA ud Canon suministro de agua para sondeo 

 Ud. compuesta por canon para autorización de conexión a de red de agua existente para suministro 
 de agua para sondeo. Incluida p.p. de costes indirectos 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 20,40 387,60 

 D04TA110 m Sondeo rotativo terrenos roca blanda 

 m. Sondeo piezométrico en terrenos de roca blanda a rotación con batería, con perforación HQ (96 
 mm) y PQ (122,6mm) hasta 100 m de profundidad realizado con perforadora rotativa ROLATEC 
 RL600 o similar para sondeo con tubo testigo, martilo de fondo y barrena helicoidal, sobre carro de 
 orugas, i/estudio del ensayo y emisión del informe y emplazamiento del equipo de sondeos, según 
 CTE/DB-SE-C. Trabajo supervisado por geológo especialista, e incluido geoposicionamiento de son- 
 deo con GPS centimétrico o Estación Total en coordenadas UTM con datum ETRS89. Trabajo reali- 
 zado por personal especializado (oficial perforador, peon especialista, técnico especialista en sonde- 
 os). Incluida p.p. de costes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor 19 100,00 1.900,00 
  1.900,00 50,20 95.380,00 

 CAJAS ud Caja de testigos de sondeo 

 Ud. compuesta por trabajo de relleno con testigos (3 m) y etiquetado de caja portatestigos de polipro- 
 pileno (fondo, tapa y separadores) formada por 5 filas para testigos de 60 cm. 

 Sondeos Mar Menor 19 35,00 665,00 
  665,00 17,34 11.531,10 

 INST.TUB.01 m Instalación de tubería PVC ciega 2`` 

 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ciega, de 2 pulgadas de diá- 
 metro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 mm cada 4,5 mm. 
 Tubos con rosca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indirectos. Instalación llevada 
 a cabo por mano de obra especializada. 

 Sondeos Mar Menor (estimado) 19 30,00 570,00 
  570,00 14,33 8.168,10 

 INST.TUB.02 m Instalación de tubería PVC ranurada 2`` 

 Ud. compuesta por suministro e instalación de 1 m de tubería de PVC ranurada de fábrica, de 2 pul- 
 gadas de diámetro (60 mm diámetro exterior y 50 mm diámetro interior) con ranurado de 0,5 mm ca- 
 da 4,5 mm. Tubos con rosca, para unión de unos con otros. Incluida p.p de costes indirectos. Insta- 
 lación llevada a cabo por mano de obra especializada. 

 Sondeos Mar Menor (estimado) 19 70,00 1.330,00 
  1.330,00 13,58 18.061,40 

 TAPON ud Tapon de fondo o protección tubo PVC 2`` 

 Ud. compuesta por el suministro e instalación de tapón de base o fondo de saco y tapón de protec- 
 ción. Incluida p.p de costes indirectos. 

 Tapones de fondo 19 19,00 
 Tapones de protección 19 19,00 
  38,00 8,95 340,10 
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  GRAVILLA m3 Relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm 

 Ud. compuesta por el relleno de sondeo con gravilla silícea 2-4 mm. Incluida p.p de costes indirec- 
 tos. 

 Sondeos Mar Menor  (volumen 19 0,15 0,15 70,00 29,93 
 estimado) 
  29,93 54,85 1.641,66 

 BENTONITA m3 Relleno sondeo con bentonita 

 Ud. compuesta por el relleno o sellado de sondeo con bentonina. Incluida p.p de costes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor  (volumen 19 0,15 0,15 25,00 10,69 
 estimado) 
  10,69 87,27 932,92 

 CEMENTO m3 Sellado de parte sueprior de sondeo con cemento 

 Ud. compuesta por el relleno o sellado de parte superior de sondeo con cemento. Incluida p.p de 
 costes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor (volumen 19 0,15 0,15 5,00 2,14 
 estimado) 
  2,14 91,28 195,34 

 ARQUETA ud Construcción de arqueta con tapa de registro 

 ud. Arqueta de registro de 38x38x50 cm realizada con fábrica de ladrillo macizo de 1/2 pie de espe- 
 sor recibido con mortero de cemento M5 según UNE-EN 998-2, enfoscada y bruñida en su interior, 
 i/ tapa de seguridad para evitar ser abierta por cualquiea. 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 64,22 1.220,18 

 ENSAYO ud Ensayo de permeabilidad de Lugeon 

 Ud. compuesta por ensayos de permeabilidad necesarios durante el desarrollo de trabajos de ejecu- 
 ción de un sondeo en playas del Mar Menor. Incluido material, equipos y personal especializado, asi 
 como p.p. de costes indirectos 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 471,24 8.953,56 

 TESTI.01 ud Testificación de columna litologica extraida 

 Ud. compuesta por el trabajo de testificación de cada uno de los testigos extraidos en un punto de 
 sondeo para estudio de materiales y descripción de columna litológica del sondeo realizado. Trabajo 
 realizado por personal especializado en el uso de sondas Televiewer Óptico y Gamma Espectral y 
 su posterior procesado con WellCad. Incluido informe de resultados obtenidos, así como p.p, de cos- 
 tes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 1.158,72 22.015,68 
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  TESTI.02 ud Testificación de pareces de sondeo 

 Ud. compuesta por el trabajo de testificación con sondas de paredes de sondeo con recuperación de 
 testigo realizado. Trabajo realizado por personal especializado. Incluido informe de resultados obteni- 
 dos, así como p.p, de costes indirectos. 

 Sondeos Mar Menor 19 19,00 
  19,00 1.297,44 24.651,36 

 TOTAL CAPÍTULO 03 EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS Y TESTIFICACIÓN ........................  193.479,00 
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  CAPÍTULO 04 FINAL DE OBRA: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS 
 REGUL m2 Regularización del terreno mecanizada (tractor orugas) 

 Ud. compuesta por la regularización de 1m2 de terreno arenoso con ayuda de tractor orugas. 

 Regularización terreno area sondeo 19 100,00 1.900,00 
 (100 m2/punto sondeo) 
  1.900,00 1,12 2.128,00 

 BOLARDOSD12 ud Instalación de bolardos de madera tratada de h = 110cm 

 Ud. instalación de bolardo de madera fijo, compuesto por rollizo de madera tratada riesgo biológico ni- 
 vel IV de 12 cm de diámetro y hasta 1,10 m de altura vistos y 0,4 m anclados al suelo, mediante ci- 
 mentación con hormigón en masa HM-25/F/20/IIIa según EHE-08, de resistencia 25 N/mm. El blo- 
 que de hormigón quedará enterrado 10 cm para evitar ser visto. Medios auxiliares y costes indirec- 
 tos incluidos. 
  
  

 Zona sondeo nº15 4 4,00 
  4,00 38,87 155,48 

 INS.BOL ud Colocación de bolardo móvil de hormigón 

 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) sobre anclaje/base existente. incluida 
 p.p. de costes indirectos 

 Zona sondeo nº10 (Playa Espejo) 2 2,00 
  2,00 6,91 13,82 

 INS.BOL.MEC ud Instalación de bolardo pesado. Mecanizado 

 Ud. compuesta por la colocación de bolardo móvil (no incluido) de gran peso sobre anclaje/base 
 existente, con ayuda de grúa. Incluida p.p. de costes indirectos 

 Zona sondeo nº12 (Mar de Cristal) 2 2,00 
  2,00 30,87 61,74 

 TOTAL CAPÍTULO 04 FINAL DE OBRA: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS .  2.359,04 
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  CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS 
 D01YA020 m³ Carga escomb. s/camión a máquina 

 M3. Carga, por medios mecánicos, a cielo abierto, de escombros sobre camión, i/ p.p. de costes in- 
 directos. 

 Codigo LER 170101 2 2,00 
 Codigo LER 170203 1,5 1,50 
  3,50 1,84 6,44 

 D01YJ010 m³ Transp. escombro a verted. 30 km 

 M3. Transporte de escombros a vertedero en camión de 10 Tm., a una distancia de hasta 30 Km. 
 Dificultad alta por transporte de materiales por caminos de pavimento de tierra con distancias de des- 
 plazamiento por el citado filme de hasta más de 5 Km. I/p.p. de costes indirectos. 

 Codigo LER 170101 2 2,00 
 Codigo LER 170203 1,5 1,50 
  3,50 11,48 40,18 

 D01ZA450 m³ Canon vert. / m3 escomb. = 7,5 € 

 M3. Canon de vertido de escombros en vertedero con un precio de 7,5 €/m3. y p.p. de costes indi- 
 rectos. 

 Codigo LER 170101 2 2,00 
 Codigo LER 170203 1,5 1,50 
  3,50 7,65 26,78 

 CUBETA m³ Depósito de agua extraida durante sondeo 

 Ud compuesta por el vertido de agua extraida de sondeo en cubeta para decantado de sólidos en suspensión. In- 

 cluida mano de obra, materiales y equipos necesarios, asi como p.p. de costes indirectos 

 
 Codigo LER 191308 47,5 47,50 
  47,50 25,47 1.209,83 

 RES.H2O m³ Gestión de agua filtrada 

 Ud. compuesta por la gestión de 1 m3 de agua natural decantada mediante vertido en red natural o artificial. Inclui- 

 da mano de obra y equipos necesarios para una perfecta gestión de residuos acuosos, asi como p.p. de costes in- 

 directos 
 

 Codigo LER 191308 47,5 47,50 
  47,50 8,67 411,83 

 D02VA201 m³ Carga tierras a máquina 

 m³. Carga de tierras procedentes de la excavación, sobre camión volquete de 10 t, mediante pala 
 cargadora de 1,3 m³, i/p.p. de costes indirectos. 

 Codigo LER 170504 14 14,00 
 Codigo LER 170506 15 15,00 
  29,00 2,39 69,31 
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  D02VK401 m³ Transporte tierras 10/20 km carga mecánica 

 m³. Transporte de tierras procedentes de excavación a vertedero, con un recorrido total comprendido 
 entre 10 y 20 Km, en camión volquete de 10 t, i/carga por medios mecánicos y p.p. de costes indi- 
 rectos. 

 Codigo LER 170504 14 14,00 
 Codigo LER 170506 15 15,00 
  29,00 8,94 259,26 

 D02VK520 m³ Canon de vertido 3,00 €/m³  tierra 

 m³. Canon de vertido de tierras al vertedero con un precio de 3,00 €/m³, i/tasas y p.p. de costes in- 
 directos. 

 Codigo LER 170504 14 14,00 
 Codigo LER 170506 15 15,00 
  29,00 6,53 189,37 

 TOTAL CAPÍTULO 05 GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................  2.213,00 
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  CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD 
 SUBCAPÍTULO PI PROTECCIONES INDIVIDUALES 
 SH.725 ud Casco de seguridad 

  8,00 6,00 48,00 

 SH.600 ud Ropa de trabajo 

  8,00 18,00 144,00 

 SH.640 par Guantes cuero 

  8,00 8,00 64,00 

 SH.650 par Botas de seguridad 

  8,00 28,00 224,00 

 D41EG007 ud Par de botas agua de seguridad 

 ud. Par de botas de agua monocolor de seguridad, homologadas CE. 

  8,00 21,28 170,24 

 D41EC010 ud Impermeable 

 ud. Impermeable de trabajo, homologado CE. 

  8,00 7,16 57,28 

 D41EC050 ud Peto reflectante butano/amarillo 

 ud. Peto reflectante color butano o amarillo, homologada CE. 

  8,00 16,83 134,64 

 TOTAL SUBCAPÍTULO PI PROTECCIONES INDIVIDUALES .....  842,16 
 SUBCAPÍTULO PC PROTECCIONES COLECTIVAS 
 SH.210 ud Extintor polvo polivalente instalado 

  4,00 35,00 140,00 

 PP021 ud Señal normalizada de trafico con soporte metalico 

 SEÑAL NORMALIZADA DE TRAFICO CON SOPORTE METALICO, INCLUIDA LA COLO- 
 CACION. 

  5,00 88,40 442,00 

 PP022 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte metalico 

 CARTEL INDICATIVO DE RIESGO CON SOPORTE METALICO INCLUIDA LA COLOCA- 
 CION. 

  5,00 50,85 254,25 

 PP024 m Cordon de balizamiento reflectante 

 CORDON DE BALIZAMIENTO REFLECTANTE INCLUIDOS SOPORTES DE COLOCA- 
 CION Y DESMONTAJE. 

  100,00 2,25 225,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO PC PROTECCIONES COLECTIVAS .......  1.061,25 
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  SUBCAPÍTULO PA MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 
 SH.895 ud Botiquín portátil de obra 

  4,00 35,00 140,00 

 SH.910 ud Reconocimiento médico 

  8,00 48,00 384,00 

 TOTAL SUBCAPÍTULO PA MEDICINA PREVENTIVA Y 524,00 
 PRIMEROS AUXILIOS ..........................................................  
 SUBCAPÍTULO FO FORMACIÓN 
 D41IA020 h Formación seguridad e higiene 

 h.  Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada 
 por un encargado. 

  4,00 22,62 90,48 

 TOTAL SUBCAPÍTULO FO FORMACIÓN ...............................  90,48 
 TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD ....................................................................................  2.517,89 
 TOTAL .............................................................................................................................................  243.072,43 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO 

CAPITULO RESUMEN EUROS % 

PROYECTO DE EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS PARA INVESTIGACIÓN LITOLÓGICA Y DE 
CALIDAD DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN EL BORDE LITORAL DEL MAR MENOR 

Resumen 
presupuesto 

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL    
Una manera de hacer Europa

 01 ACTUACIONES PREVIAS ......................................................................................................................... 32.484,80 13,36 
 02 MOVILIZACIÓN Y TRANSPORTE DE MAQUINARIA ............................................................................... 10.018,70 4,12 
 03 EJECUCIÓN DE SONDEOS PIEZOMÉTRICOS Y TESTIFICACIÓN............................................................. 193.479,00 79,60 
 04 FINAL DE OBRA: LIMPIEZA Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES AFECTADAS .................................... 2.359,04 0,97 
 05 GESTIÓN DE RESIDUOS ......................................................................................................................... 2.213,00 0,91 
 06 SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................. 2.517,89 1,04 

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 243.072,43 
13,00 % Gastos generales ..................  31.599,42 

6,00 % Beneficio industrial...............  14.584,35 

SUMA DE G.G. y B.I. 46.183,77 

TOTAL PRESUPUESTO NETO 289.256,20 

21,00 % I.V.A. .................................................................  60.743,80 

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 350.000,00 

El Presupuesto de Ejecución Material asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUAERNTA Y TRES MIL EUROS SETENTA Y DOS EUROS 
CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS (243.072,43 €). 

El Presupuesto Neto asciende a la cantidad de DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON 
VEINTE CÉNTIMOS (289.256,20€). 

El IVA (21%) alcanza un valor de SESENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS CON SOCHENTA CÉNTIMOS (60.743,80 €). 

El Presupuesto General asciende a la cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA MIL EUROS (350.000,00 €). 

Murcia, marzo de 2020 
REDACCIÓN DEL PROYECTO 

Fdo.: Esteban Jordán González 
Ingeniero Técnico Forestal (Colegiado 3.591) 

Ingeniero de Montes (Colegiado 4.192) 
Ingeniería del Entorno Natural 

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AL MARGEN 

DIRECCIÓN 

Fdo.: Raúl Romero Pinilla 
Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

EL TÉCNICO RESPONSABLE 

Fdo.: Carlos Castejón Fernández 
Ingeniero Técnico de Minas 
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