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LISTADOS DE MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES 
 
CONEXIÓN AZUD 
 
Movimiento de Tierras Conexión Azud 
 
Eje de planta:  Conexión Azud 
Rasante derecha:  Conexión con Azud 
Terreno activo:  de carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 

        
0+000 0 0 0 0 0 4.15 33.55 

 83 239 72 28 346   
0+010 83 239 72 28 346 2.28 35.14 

 48 240 72 11 393   
0+020 132 479 144 39 740 0.67 41.42 

 38 245 73 7 424   
0+030 169 724 217 46 1 164 0.76 43.37 

 37 252 76 7 442   
0+040 207 976 293 53 1 606 0.67 43.87 

 37 251 75 6 434   
0+050 243 1 227 368 60 2 041 0.60 43.74 

 37 250 75 6 437   
0+060 280 1 477 443 66 2 478 0.69 42.79 

 28 247 74 5 410   
0+070 309 1 724 517 71 2 888 0.00 40.91 

 28 240 72 5 376   
0+080 336 1 963 589 76 3 264 1.47 34.50 

 82 234 70 24 340   
0+090 418 2 197 659 100 3 604 3.02 33.11 

 83 237 71 35 333   
0+100 501 2 434 730 135 3 937 4.39 33.14 

 60 246 74 39 366   
0+110 561 2 680 804 174 4 303 3.77 39.01 

 53 259 78 41 397   
0+120 614 2 939 882 214 4 700 3.84 39.29 

 80 257 77 64 355   
0+130 695 3 196 959 278 5 054 8.58 33.59 

 100 246 74 74 333   
0+140 794 3 442 1 033 352 5 388 7.41 33.24 

 100 243 73 69 333   
0+150 894 3 685 1 105 421 5 721 7.54 32.90 

 83 239 72 43 343   
0+160 977 3 924 1 177 464 6 064 1.02 35.75 

 11 243 73 3 395   
0+170 988 4 168 1 250 467 6 459 0.00 42.51 

 33 240 72 12 430   
0+180 1 021 4 408 1 322 479 6 889 1.73 42.23 

 30 238 71 11 431   
0+190 1 051 4 645 1 394 490 7 320 1.10 42.68 

 30 203 61 15 366   
0+200 1 081 4 849 1 455 505 7 686 1.63 15.88 

 11 27 8 6 30   
0+203.390 1 092 4 875 1 463 511 7 716 1.86 1.84 

CANAL DE ENTRADA 
 
Movimiento de Tierras Excavación Canal Entrada 
 
Eje de planta:  Para excavación Canal Entrada 
Rasante derecha:  Para excavación Canal de entrada 
Terreno activo:  de carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.D.Tier. S.D.Tie. 

      
0+000 0 0 0 0 44.04 

 0 123 37 481  
0+010 0 123 37 481 51.65 

 0 130 39 534  
0+020 0 253 76 1 015 55.43 

 0 132 40 563  
0+030 0 386 116 1 578 56.73 

 0 132 40 536  
0+040 0 518 155 2 113 48.81 

 0 120 36 430  
0+050 0 639 192 2 544 40.59 

 0 123 37 453  
0+060 0 761 228 2 996 49.58 

 0 175 53 664  
0+070 0 936 281 3 661 71.14 

 0 200 60 750  
0+080 0 1 136 341 4 411 75.63 

 0 208 62 746  
0+090 0 1 345 403 5 157 75.49 

 0 209 63 768  
0+100 0 1 554 466 5 925 77.51 

 0 198 59 785  
0+110 0 1 752 526 6 711 80.15 

 0 200 60 813  
0+120 0 1 952 586 7 523 81.75 

 0 207 62 819  
0+130 0 2 159 648 8 342 83.50 

 0 204 61 805  
0+140 0 2 363 709 9 147 74.75 

 0 202 61 770  
0+150 0 2 565 770 9 917 85.43 

 0 230 69 995  
0+160 0 2 795 839 10 912 110.97 

 0 227 68 1 268  
0+170 0 3 022 907 12 180 140.12 

 0 241 72 1 479  
0+180 0 3 263 979 13 659 153.42 

 0 138 42 850  
0+185.456 0 3 402 1 021 14 509 158.20 
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Movimiento de Tierras Canal Entrada 
 
Eje de planta:  Canal de entrada 01 
Rasante derecha:  Canal de entrada01 
Terreno activo:  de carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 0.05 32.01 
 2 122 37 0 357   
0+010 2 122 37 0 357 0.00 38.75 
 1 131 39 0 406   
0+020 2 254 76 0 763 0.00 42.69 
 0 133 40 0 436   
0+030 2 387 116 0 1 198 0.00 43.99 
 0 135 40 0 409   
0+040 2 522 157 0 1 607 0.00 36.10 
 5 128 38 0 307   
0+050 7 650 195 0 1 914 0.00 28.70 
 0 139 42 0 348   
0+060 7 789 237 0 2 262 0.00 41.06 
 0 182 55 0 488   
0+070 7 971 291 0 2 749 0.00 50.44 
 0 200 60 0 543   
0+080 7 1 171 351 0 3 292 0.00 54.93 
 0 208 62 0 539   
0+090 7 1 379 414 0 3 832 0.00 54.79 
 0 209 63 0 561   
0+100 7 1 588 476 0 4 393 0.00 56.81 
 0 198 59 0 578   
0+110 7 1 786 536 0 4 971 0.00 59.45 
 0 200 60 0 606   
0+120 7 1 986 596 0 5 577 0.00 61.05 
 0 207 62 0 612   
0+130 7 2 194 658 0 6 189 0.00 62.80 
 0 204 61 0 606   
0+140 7 2 397 719 0 6 795 0.00 57.29 
 0 202 61 0 595   
0+150 7 2 600 780 0 7 390 0.00 67.97 
 0 230 69 0 828   
0+160 7 2 830 849 0 8 218 0.00 96.75 
 0 227 68 0 1 126   
0+170 7 3 057 917 0 9 344 0.00 125.90 
 0 241 72 0 1 337   
0+180 7 3 298 989 0 10 681 0.00 139.19 
 0 138 42 0 773   
0+185.456 7 3 436 1 031 0 11 454 0.00 143.98 

 

Movimiento de Tierras Camino de Servicio de Canal Entrada 
 
Eje de planta:  Camino de Servicio de Canal de Entrada 
Rasante derecha:  camino2 
Terreno activo:  entronque con canal 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 0.00 14.22 
 0 27 8 0 61   
0+010 0 27 8 0 61 0.00 3.65 
 0 10 3 0 37   
0+020 0 38 11 0 99 0.00 3.80 
 0 10 3 0 37   
0+030 0 47 14 0 136 0.00 3.66 
 0 9 3 1 33   
0+040 0 56 17 1 169 0.28 3.00 
 0 14 4 22 32   
0+050 0 70 21 23 202 4.63 3.01 
 0 19 6 74 19   
0+060 0 89 27 98 220 10.35 0.68 
 19 25 7 140 2   
0+070 19 114 34 238 222 18.15 0.00 
 36 36 11 162 0   
0+080 56 150 45 400 222 12.96 0.00 
 8 30 9 95 20   
0+090 63 180 54 495 242 6.91 4.19 
 0 19 6 46 47   
0+100 63 199 60 541 289 2.00 5.04 
 0 12 4 6 48   
0+110 63 210 63 547 337 0.00 4.61 
 0 10 3 0 46   
0+120 63 220 66 547 384 0.00 4.70 
 0 11 3 0 49   
0+130 63 231 69 547 432 0.00 4.95 
 0 11 3 0 47   
0+140 63 242 73 547 479 0.00 4.26 
 0 11 3 0 39   
0+150 63 253 76 547 518 0.00 3.67 
 0 14 4 0 51   
0+160 63 267 80 547 569 0.01 9.78 
 0 26 8 0 117   
0+170 63 292 88 547 686 0.03 13.24 
 0 28 8 0 162   
0+180 63 320 96 548 848 0.06 18.29 
 0 5 1 0 25   
0+180.690 63 325 98 548 873 0.00 55.38 
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Firme Camino de Servicio Canal de Entrada 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+181 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de Sup.ca.iz Sup.ca.de Sup.ar.iz Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.73 10.27 24.67 25.33 0.00 0.00 13.16 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 9.73 10.27 24.67 25.33 0.00 0.00 13.16 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 19.73 20.27 49.67 50.33 0.00 0.00 26.34 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.16 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 29.73 30.27 74.67 75.33 0.00 0.00 39.50 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.63 10.38 24.53 25.47 0.00 0.00 13.11 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 39.36 40.64 99.20 100.80 0.00 0.00 52.61 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.50 10.50 24.38 25.63 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 48.86 51.14 123.57 126.43 0.00 0.00 65.75 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.50 10.50 24.38 25.63 0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 58.36 61.64 147.95 152.05 0.00 0.00 78.89 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.50 10.50 24.38 25.63 0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 67.86 72.14 172.32 177.68 0.00 0.00 92.03 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.25 9.75 25.31 24.69 0.00 0.00 13.20 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 78.11 81.89 197.63 202.37 0.00 0.00 105.23 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.50 9.50 25.63 24.38 0.00 0.00 13.21 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 88.61 91.39 223.26 226.74 0.00 0.00 118.44 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.92 10.08 24.90 25.10 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 98.52 101.48 248.15 251.85 0.00 0.00 131.62 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.72 10.28 24.65 25.35 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 108.25 111.75 272.81 277.19 0.00 0.00 144.75 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.93 10.07 24.91 25.09 0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 118.18 121.82 297.72 302.28 0.00 0.00 157.89 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.17 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 128.18 131.82 322.72 327.28 0.00 0.00 171.07 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 138.18 141.82 347.72 352.28 0.00 0.00 184.24 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 148.18 151.82 372.72 377.28 0.00 0.00 197.42 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 158.18 161.82 397.72 402.28 0.00 0.00 210.60 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 168.18 171.82 422.72 427.28 0.00 0.00 223.78 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 178.18 181.82 447.72 452.28 0.00 0.00 236.95 0.00 0.00 
 0.00 0.00 0.69 0.69 1.72 1.72 0.00 0.00 0.91 0.00 0.00 
0+180.690 0.00 0.00 178.87 182.51 449.45 454.00 0.00 0.00 237.86 0.00 0.00 

 

CANAL DE SALIDA 
 
Movimiento de Tierras Excavación Canal Salida 
 
Eje de planta:  Para excavación canal Salida 
Rasante derecha:  Excavación Canal de salida Este01 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 0.00 176.61 
 0 256 77 0 1 702   
0+010 0 256 77 0 1 702 0.00 161.15 
 0 240 72 0 1 473   
0+020 0 495 149 0 3 176 0.00 138.36 
 0 221 66 0 1 235   
0+030 0 717 215 0 4 411 0.00 106.44 
 0 200 60 0 1 009   
0+040 0 916 275 0 5 420 0.00 98.15 
 0 213 64 0 1 061   
0+050 0 1 130 339 0 6 481 0.00 106.11 
 0 215 65 0 1 032   
0+060 0 1 345 404 0 7 513 0.00 100.64 
 0 216 65 0 990   
0+070 0 1 561 468 0 8 503 0.00 97.98 
 0 206 62 0 941   
0+080 0 1 767 530 0 9 444 0.00 88.25 
 0 175 52 0 806   
0+090 0 1 941 582 0 10 250 0.00 73.30 
 0 165 49 0 694   
0+100 0 2 106 632 0 10 943 0.00 66.26 
 0 165 50 0 676   
0+110 0 2 271 681 0 11 619 0.00 69.81 
 0 165 49 0 694   
0+120 0 2 436 731 0 12 313 0.00 67.56 
 0 163 49 0 662   
0+130 0 2 599 780 0 12 975 0.00 65.65 
 0 159 48 0 584   
0+140 0 2 757 827 0 13 559 0.00 54.35 
 0 155 46 0 578   
0+150 0 2 912 874 0 14 138 0.00 52.27 
 0 152 46 0 527   
0+160 0 3 064 919 0 14 664 0.00 51.95 
 0 152 45 0 492   
0+170 0 3 216 965 0 15 156 0.00 46.39 
 0 151 45 0 463   
0+180 0 3 367 1 010 0 15 619 0.00 46.11 
 0 150 45 0 457   
0+190 0 3 516 1 055 0 16 076 0.00 45.17 
 0 148 44 0 491   
0+200 0 3 664 1 099 0 16 567 0.00 50.17 
 0 146 44 0 452   
0+210 0 3 810 1 143 0 17 018 0.00 43.26 
 0 146 44 0 433   
0+220 0 3 956 1 187 0 17 452 0.00 43.31 
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Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
 0 146 44 0 430   
0+230 0 4 102 1 231 0 17 882 0.00 42.70 
 0 145 44 0 423   
0+240 0 4 247 1 274 0 18 305 0.00 41.61 
 0 144 43 0 415   
0+250 0 4 392 1 317 0 18 719 0.00 41.40 
 0 144 43 0 414   
0+260 0 4 536 1 361 0 19 133 0.00 41.49 
 0 144 43 0 414   
0+270 0 4 680 1 404 0 19 547 0.00 40.95 
 0 144 43 0 411   
0+280 0 4 824 1 447 0 19 958 0.00 40.51 
 0 143 43 0 409   
0+290 0 4 967 1 490 0 20 367 0.00 40.37 
 0 144 43 0 420   
0+300 0 5 111 1 533 0 20 788 0.00 47.46 
 0 171 51 0 558   
0+310 0 5 282 1 585 0 21 346 0.00 59.16 
 0 179 54 0 604   
0+320 0 5 461 1 638 0 21 949 0.00 62.56 
 0 189 57 0 675   
0+330 0 5 650 1 695 0 22 625 0.00 76.39 
 0 191 57 0 717   
0+340 0 5 841 1 752 0 23 341 0.00 71.20 
 0 186 56 0 707   
0+350 0 6 027 1 808 0 24 048 0.00 70.74 
 0 181 54 0 673   
0+360 0 6 209 1 863 0 24 721 0.00 63.16 
 0 175 53 0 617   
0+370 0 6 384 1 915 0 25 338 0.00 61.12 
 0 31 9 0 108   
0+371.770 0 6 414 1 924 0 25 445 0.00 60.79 

 
 

Movimiento de Tierras Canal Salida 
 
Eje de planta:  Canal de salida 01 
Rasante derecha:  Canal de salida Este01 
Terreno activo:  de carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.D.Tier. S.D.Tie. 
      
0+000 0 0 0 0 162.39 
 0 256 77 1 560  
0+010 0 256 77 1 560 146.93 
 0 240 72 1 331  
0+020 0 495 149 2 891 124.15 
 0 221 66 1 093  
0+030 0 717 215 3 984 92.22 
 0 200 60 867  
0+040 0 916 275 4 851 83.93 
 0 213 64 885  
0+050 0 1 130 339 5 736 87.32 
 0 215 65 844  
0+060 0 1 345 404 6 580 81.86 
 0 216 65 803  
0+070 0 1 561 468 7 382 79.42 
 0 206 62 756  
0+080 0 1 767 530 8 139 69.94 
 0 175 52 623  
0+090 0 1 941 582 8 761 54.99 
 0 165 49 511  
0+100 0 2 106 632 9 272 47.95 
 0 165 50 491  
0+110 0 2 271 681 9 763 51.25 
 0 165 49 508  
0+120 0 2 436 731 10 271 49.00 
 0 163 49 477  
0+130 0 2 599 780 10 747 47.09 
 0 159 48 398  
0+140 0 2 757 827 11 146 35.79 
 0 155 46 393  
0+150 0 2 912 874 11 538 33.71 
 0 152 46 341  
0+160 0 3 064 919 11 879 33.39 
 0 152 45 306  
0+170 0 3 216 965 12 186 27.83 
 0 151 45 277  
0+180 0 3 367 1 010 12 463 27.55 
 0 150 45 271  
0+190 0 3 516 1 055 12 734 26.61 
 0 148 44 306  
0+200 0 3 664 1 099 13 039 31.61 
 0 146 44 266  
0+210 0 3 810 1 143 13 305 24.70 
 0 146 44 248  
0+220 0 3 956 1 187 13 553 24.74 
 0 146 44 244  
0+230 0 4 102 1 231 13 798 24.14 
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Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.D.Tier. S.D.Tie. 
      
 0 145 44 237  
0+240 0 4 247 1 274 14 035 23.04 
 0 144 43 229  
0+250 0 4 392 1 317 14 264 22.84 
 0 144 43 229  
0+260 0 4 536 1 361 14 492 22.93 
 0 144 43 228  
0+270 0 4 680 1 404 14 720 22.39 
 0 144 43 225  
0+280 0 4 824 1 447 14 945 21.95 
 0 143 43 224  
0+290 0 4 967 1 490 15 169 21.80 
 0 147 44 259  
0+300 0 5 114 1 534 15 429 35.10 
 0 177 53 462  
0+310 0 5 290 1 587 15 891 50.55 
 0 184 55 519  
0+320 0 5 475 1 642 16 409 54.15 
 0 178 54 528  
0+330 0 5 653 1 696 16 937 42.46 
 0 141 42 401  
0+340 0 5 794 1 738 17 338 40.65 
 0 137 41 400  
0+350 0 5 930 1 779 17 738 39.36 
 0 131 39 359  
0+360 0 6 062 1 818 18 097 31.60 
 0 126 38 298  
0+370 0 6 187 1 856 18 394 28.91 
 0 22 7 51  
0+371.770 0 6 209 1 863 18 446 28.85 

 

Movimiento de Tierras Camino de Servicio del Canal Salida 
 
Eje de planta:  Camino de Servicio del Canal Salida 
Rasante derecha:  Ras Camino Salida 
Terreno activo:  entronque con canal 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 0.04 30.70 
 0 40 12 0 305   
0+010 0 40 12 0 305 0.03 30.18 
 0 41 12 0 288   
0+020 0 81 24 1 593 0.02 28.08 
 0 37 11 0 246   
0+030 0 118 35 1 839 0.01 19.18 
 0 42 13 0 187   
0+040 0 159 48 1 1 026 0.01 19.34 
 0 32 9 0 135   
0+050 0 191 57 1 1 162 0.00 11.17 
 0 27 8 0 107   
0+060 0 218 65 1 1 269 0.00 10.38 
 0 27 8 0 99   
0+070 0 245 73 1 1 368 0.00 8.55 
 0 25 7 0 87   
0+080 0 269 81 1 1 454 0.00 9.50 
 0 22 7 0 87   
0+090 0 291 87 1 1 541 0.00 8.27 
 0 22 6 0 79   
0+100 0 313 94 1 1 620 0.00 7.49 
 0 24 7 0 78   
0+110 0 337 101 1 1 699 0.00 7.83 
 0 25 7 0 76   
0+120 0 361 108 1 1 775 0.00 7.46 
 0 25 8 0 72   
0+130 0 386 116 1 1 847 0.00 6.89 
 0 25 8 0 62   
0+140 0 411 123 1 1 909 0.00 5.52 
 0 25 8 0 51   
0+150 0 436 131 1 1 960 0.00 4.67 
 0 25 8 0 46   
0+160 0 462 138 1 2 006 0.00 4.46 
 0 25 8 0 43   
0+170 0 487 146 1 2 049 0.00 4.15 
 0 24 7 0 40   
0+180 0 511 153 1 2 089 0.00 3.97 
 0 25 7 0 39   
0+190 0 535 161 1 2 128 0.00 3.82 
 0 25 8 0 36   
0+200 0 561 168 1 2 164 0.00 3.35 
 0 25 8 0 32   
0+210 0 586 176 1 2 196 0.00 3.19 
 0 26 8 0 32   
0+220 0 612 184 1 2 229 0.00 3.22 
 0 26 8 0 32   
0+230 0 637 191 1 2 261 0.00 3.16 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
 0 26 8 0 31   
0+240 0 664 199 1 2 292 0.00 2.99 
 0 26 8 0 29   
0+250 0 690 207 1 2 321 0.00 2.85 
 0 26 8 0 29   
0+260 0 716 215 1 2 350 0.00 3.07 
 0 26 8 0 31   
0+270 0 743 223 1 2 381 0.00 3.05 
 0 26 8 0 30   
0+280 0 769 231 1 2 411 0.00 2.89 
 0 26 8 0 29   
0+290 0 795 239 1 2 440 0.00 3.02 
 0 29 9 0 36   
0+300 0 824 247 1 2 476 0.00 6.15 
 0 38 11 0 57   
0+310 0 862 259 1 2 532 0.00 5.88 
 0 30 9 0 64   
0+320 0 892 268 1 2 597 0.00 6.82 
 0 30 9 0 75   
0+330 0 922 277 1 2 671 0.00 8.22 
 0 29 9 0 86   
0+340 0 951 285 1 2 758 0.00 9.14 
 0 27 8 0 88   
0+350 0 978 293 1 2 845 0.00 8.28 
 0 28 8 0 73   
0+360 0 1 006 302 1 2 919 0.00 6.35 
 0 26 8 0 54   
0+370 0 1 031 309 1 2 973 0.00 4.51 
 0 75 23 0 79   
0+380 0 1 107 332 1 3 052 0.00 8.71 
 0 90 27 0 75   
0+390 0 1 197 359 1 3 126 0.00 5.83 
 0 84 25 0 46   
0+400 0 1 281 384 1 3 172 0.00 3.04 
 15 73 22 3 17   
0+410 15 1 354 406 4 3 189 1.03 0.00 
 61 61 18 11 0   
0+420 76 1 415 425 15 3 189 1.20 0.00 
 54 54 16 8 0   
0+428.496 130 1 469 441 23 3 189 0.92 0.00 

 
 

Firme Camino de Servicio del Canal Salida 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+428 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz Sup.ca.de Sup.ar.iz Sup.ar.de Vol.tot Sup.ref Vol.ref 
            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 20.00 20.00 50.00 50.00 0.00 0.00 26.36 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 30.00 30.00 75.00 75.00 0.00 0.00 39.53 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.11 9.89 25.14 24.86 0.00 0.00 13.19 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 40.11 39.89 100.14 99.86 0.00 0.00 52.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.45 9.55 25.57 24.43 0.00 0.00 13.21 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 50.57 49.43 125.71 124.29 0.00 0.00 65.93 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.45 9.55 25.57 24.43 0.00 0.00 13.21 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 61.02 58.98 151.28 148.72 0.00 0.00 79.14 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.34 9.66 25.43 24.57 0.00 0.00 13.20 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 71.36 68.64 176.70 173.30 0.00 0.00 92.34 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 81.36 78.64 201.70 198.30 0.00 0.00 105.52 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.58 10.42 24.48 25.52 0.00 0.00 13.15 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 90.95 89.05 226.18 223.82 0.00 0.00 118.66 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.44 10.56 24.31 25.69 0.00 0.00 13.14 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 100.39 99.61 250.49 249.51 0.00 0.00 131.80 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.86 10.14 24.83 25.17 0.00 0.00 13.17 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 110.25 109.75 275.32 274.68 0.00 0.00 144.97 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 120.25 119.75 300.32 299.68 0.00 0.00 158.15 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 130.25 129.75 325.32 324.68 0.00 0.00 171.33 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 140.25 139.75 350.32 349.68 0.00 0.00 184.50 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 150.25 149.75 375.32 374.68 0.00 0.00 197.68 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 160.25 159.75 400.32 399.68 0.00 0.00 210.86 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 170.25 169.75 425.32 424.68 0.00 0.00 224.04 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 180.25 179.75 450.32 449.68 0.00 0.00 237.21 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+190 0.00 0.00 190.25 189.75 475.32 474.68 0.00 0.00 250.39 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+200 0.00 0.00 200.25 199.75 500.32 499.68 0.00 0.00 263.57 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+210 0.00 0.00 210.25 209.75 525.32 524.68 0.00 0.00 276.75 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+220 0.00 0.00 220.25 219.75 550.32 549.68 0.00 0.00 289.92 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+230 0.00 0.00 230.25 229.75 575.32 574.68 0.00 0.00 303.10 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+240 0.00 0.00 240.25 239.75 600.32 599.68 0.00 0.00 316.28 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+250 0.00 0.00 250.25 249.75 625.32 624.68 0.00 0.00 329.46 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+260 0.00 0.00 260.25 259.75 650.32 649.68 0.00 0.00 342.64 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz Sup.ca.de Sup.ar.iz Sup.ar.de Vol.tot Sup.ref Vol.ref 
            

0+270 0.00 0.00 270.25 269.75 675.32 674.68 0.00 0.00 355.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+280 0.00 0.00 280.25 279.75 700.32 699.68 0.00 0.00 368.99 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+290 0.00 0.00 290.25 289.75 725.32 724.68 0.00 0.00 382.17 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.58 10.42 24.48 25.52 0.00 0.00 13.15 0.00 0.00 
0+300 0.00 0.00 299.84 300.16 749.79 750.21 0.00 0.00 395.32 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.63 9.38 25.78 24.22 0.00 0.00 13.22 0.00 0.00 
0+310 0.00 0.00 310.46 309.54 775.58 774.42 0.00 0.00 408.54 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+320 0.00 0.00 320.46 319.54 800.58 799.42 0.00 0.00 421.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+330 0.00 0.00 330.46 329.54 825.58 824.42 0.00 0.00 434.89 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+340 0.00 0.00 340.46 339.54 850.58 849.42 0.00 0.00 448.07 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+350 0.00 0.00 350.46 349.54 875.58 874.42 0.00 0.00 461.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+360 0.00 0.00 360.46 359.54 900.58 899.42 0.00 0.00 474.43 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.75 10.25 24.69 25.31 0.00 0.00 13.16 0.00 0.00 
0+370 0.00 0.00 370.21 369.79 925.26 924.74 0.00 0.00 487.59 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 13.11 0.00 0.00 
0+380 0.00 0.00 379.21 380.79 949.01 950.99 0.00 0.00 500.69 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 13.11 0.00 0.00 
0+390 0.00 0.00 388.21 391.79 972.76 977.24 0.00 0.00 513.80 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.26 10.74 24.07 25.93 0.00 0.00 13.13 0.00 0.00 
0+400 0.00 0.00 397.47 402.53 996.84 1 003.16 0.00 0.00 526.93 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.03 9.97 25.04 24.96 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+410 0.00 0.00 407.50 412.50 1 021.87 1 028.13 0.00 0.00 540.11 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.03 9.97 25.04 24.96 0.00 0.00 13.18 0.00 0.00 
0+420 0.00 0.00 417.53 422.47 1 046.91 1 053.09 0.00 0.00 553.29 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.52 8.47 21.27 21.21 0.00 0.00 11.20 0.00 0.00 
0+428.496 0.00 0.00 426.05 430.94 1 068.19 1 074.29 0.00 0.00 564.48 0.00 0.00 

 

ACCESO INSTALACIONES NORTE 
 
Movimiento de Tierras Acceso a Instalaciones Norte (Canal Entrada) 
 
Eje de planta:  Acceso a Inst/Obras. Entrada 
Rasante derecha:  ras 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.17 0.00 3.10 
 2 80 24 22 0 19    
0+010 2 80 24 22 0 19 2.25 0.01 1.08 
 6 80 24 22 0 12    
0+020 8 160 48 45 0 31 2.25 0.11 1.36 
 9 83 25 22 1 15    
0+030 17 243 73 67 1 45 2.25 0.10 1.32 
 19 85 25 22 2 9    
0+040 36 327 98 90 3 54 2.25 0.24 0.59 
 18 83 25 22 2 9    
0+050 54 410 123 112 5 63 2.25 0.13 1.10 
 14 82 25 22 1 13    
0+060 69 493 148 134 6 76 2.25 0.09 1.46 
 15 84 25 22 1 15    
0+070 84 576 173 157 7 91 2.25 0.15 1.76 
 10 83 25 22 1 19    
0+080 94 659 198 179 8 110 2.25 0.00 1.85 
 1 78 23 22 0 21    
0+090 94 737 221 202 8 132 2.19 0.00 2.97 
 1 78 23 22 0 31    
0+100 96 815 244 224 8 162 2.25 0.02 2.80 
 10 83 25 22 1 23    
0+110 106 898 269 246 9 186 2.25 0.15 1.60 
 12 84 25 22 1 17    
0+120 118 982 295 269 10 202 2.25 0.00 1.94 
 0 80 24 22 0 24    
0+130 118 1 062 318 291 10 227 2.21 0.00 2.83 
 0 77 23 22 0 30    
0+140 118 1 138 342 313 10 257 2.17 0.00 3.54 
 0 76 23 22 0 30    
0+150 118 1 214 364 335 10 287 2.17 0.00 3.15 
 0 78 23 22 0 39    
0+160 118 1 292 388 356 10 326 2.17 0.00 4.07 
 0 76 23 22 0 33    
0+170 118 1 368 410 378 10 359 2.17 0.00 2.43 
 0 75 22 22 0 20    
0+180 118 1 443 433 400 10 379 2.25 0.00 1.84 
 0 76 23 22 0 17    
0+190 118 1 519 456 423 10 396 2.22 0.00 1.67 
 0 77 23 22 0 23    
0+200 118 1 596 479 445 10 419 2.17 0.00 2.38 
 0 77 23 22 0 24    
0+210 118 1 674 502 466 10 443 2.17 0.00 2.40 
 0 82 25 22 0 33    
0+220 118 1 756 527 488 10 476 2.17 0.00 4.08 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
 0 87 26 22 0 38    
0+230 118 1 843 553 510 10 514 2.17 0.00 2.95 
 0 82 25 22 0 28    
0+240 118 1 925 577 532 10 542 2.17 0.00 2.02 
 0 77 23 22 0 17    
0+250 118 2 002 601 553 10 558 2.22 0.00 1.35 
 8 76 23 22 0 9    
0+260 125 2 077 623 576 10 567 2.25 0.08 0.44 
 60 79 24 23 6 2    
0+270 185 2 157 647 598 16 569 2.29 0.97 0.08 
 46 79 24 23 6 2    
0+280 231 2 235 671 621 22 571 2.29 0.06 0.31 
 3 76 23 22 0 18    
0+290 235 2 311 693 643 22 590 2.18 0.00 1.68 
 25 80 24 22 3 14    
0+300 259 2 391 717 666 25 604 2.24 0.73 0.87 
 58 85 26 22 18 6    
0+310 317 2 476 743 688 43 610 2.25 2.52 0.60 
 92 99 30 23 36 1    
0+320 409 2 575 772 711 80 612 2.32 4.60 0.00 
 93 97 29 23 31 0    
0+330 502 2 672 802 734 111 612 2.30 1.38 0.11 
 19 82 25 23 3 16    
0+340 521 2 754 826 757 114 628 2.24 0.00 2.47 
 0 79 24 22 0 28    
0+350 521 2 833 850 779 114 656 2.21 0.00 3.32 
 0 81 24 22 0 32    
0+360 521 2 914 874 801 114 688 2.22 0.00 3.15 
 0 80 24 22 0 31    
0+370 521 2 994 898 823 114 718 2.23 0.00 3.01 
 20 81 24 22 1 17    
0+380 541 3 075 923 846 116 735 2.27 0.20 0.50 
 76 91 27 23 28 1    
0+390 617 3 166 950 869 143 736 2.31 4.39 0.03 
 45 87 26 23 14 14    
0+400 661 3 253 976 891 158 751 2.22 0.00 3.85 
 0 82 25 22 0 48    
0+410 661 3 335 1 001 913 158 798 2.17 0.00 5.14 
 0 81 24 22 0 45    
0+420 661 3 417 1 025 935 158 844 2.22 0.00 3.52 
 0 79 24 22 0 38    
0+430 661 3 496 1 049 957 158 882 2.17 0.00 5.03 
 8 77 23 22 0 23    
0+440 670 3 572 1 072 979 158 905 2.31 0.06 0.11 
 79 92 28 23 23 0    
0+450 748 3 664 1 099 1 002 181 905 2.31 4.23 0.02 
 99 103 31 23 53 0    
0+460 848 3 767 1 130 1 026 234 906 2.31 6.35 0.00 
 101 103 31 23 62 0    
0+470 949 3 870 1 161 1 049 296 906 2.31 4.35 0.01 
 88 91 27 23 33 0    
0+480 1 036 3 961 1 188 1 072 329 906 2.31 3.66 0.00 
 76 85 25 23 13 1    
0+490 1 113 4 046 1 214 1 095 342 906 2.26 0.95 0.33 
 37 81 24 23 4 8    

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+500 1 150 4 127 1 238 1 117 346 915 2.25 0.06 1.38 
 4 79 24 22 0 21    
0+510 1 153 4 206 1 262 1 140 347 936 2.24 0.00 1.87 
 23 80 24 22 2 10    
0+520 1 176 4 286 1 286 1 162 349 946 2.25 0.30 0.66 
 32 81 24 22 3 8    
0+530 1 208 4 367 1 310 1 185 351 954 2.25 0.32 0.80 
 23 81 24 22 2 11    
0+540 1 231 4 447 1 334 1 207 353 965 2.25 0.00 1.67 
 1 79 24 22 0 27    
0+550 1 232 4 527 1 358 1 229 353 992 2.20 0.00 3.56 
 0 78 23 22 0 31    
0+560 1 232 4 605 1 381 1 251 353 1 023 2.21 0.00 2.38 
 21 79 24 23 3 9    
0+570 1 253 4 684 1 405 1 274 356 1 032 2.31 1.33 0.00 
 15 15 5 4 3 0    
0+571.774 1 268 4 699 1 410 1 278 359 1 032 2.31 2.14 0.00 

 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Firme Acceso a Instalaciones Norte (Canal Entrada) 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+572 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 19.83 20.17 59.74 60.26 0.00 0.00 39.82 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 29.74 30.26 89.61 90.39 0.00 0.00 59.73 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 39.66 40.34 119.49 120.51 0.00 0.00 79.64 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 49.57 50.43 149.36 150.64 0.00 0.00 99.56 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 59.49 60.51 179.23 180.77 0.00 0.00 119.47 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.91 10.09 29.87 30.13 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 69.40 70.60 209.10 210.90 0.00 0.00 139.38 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.83 10.17 29.74 30.26 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 79.23 80.77 238.84 241.16 0.00 0.00 159.29 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.56 10.44 29.34 30.66 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 88.78 91.22 268.18 271.82 0.00 0.00 179.20 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.56 10.44 29.34 30.66 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 98.34 101.66 297.51 302.49 0.00 0.00 199.11 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.56 10.44 29.34 30.66 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 107.90 112.10 326.85 333.15 0.00 0.00 219.02 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.56 10.44 29.34 30.66 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 117.46 122.54 356.19 363.81 0.00 0.00 238.93 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.86 10.14 29.78 30.22 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 127.32 132.68 385.98 394.02 0.00 0.00 258.85 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 138.07 141.93 417.10 422.90 0.00 0.00 278.76 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 148.82 151.18 448.23 451.77 0.00 0.00 298.67 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 159.57 160.43 479.35 480.65 0.00 0.00 318.58 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 170.32 169.68 510.48 509.52 0.00 0.00 338.49 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 181.07 178.93 541.60 538.40 0.00 0.00 358.40 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+190 0.00 0.00 191.82 188.18 572.73 567.27 0.00 0.00 378.31 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+200 0.00 0.00 202.57 197.43 603.85 596.15 0.00 0.00 398.22 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+210 0.00 0.00 213.32 206.68 634.98 625.02 0.00 0.00 418.14 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.57 9.43 30.86 29.14 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+220 0.00 0.00 223.89 216.11 665.83 654.17 0.00 0.00 438.05 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.04 9.96 30.06 29.94 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+230 0.00 0.00 233.93 226.07 695.89 684.11 0.00 0.00 457.96 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.04 9.96 30.06 29.94 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+240 0.00 0.00 243.96 236.04 725.95 714.05 0.00 0.00 477.87 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.04 9.96 30.06 29.94 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+250 0.00 0.00 254.00 246.00 756.00 744.00 0.00 0.00 497.78 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.73 10.27 29.59 30.41 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+260 0.00 0.00 263.73 256.27 785.59 774.41 0.00 0.00 517.69 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+270 0.00 0.00 272.53 267.47 813.79 806.21 0.00 0.00 537.60 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+280 0.00 0.00 281.33 278.67 841.99 838.01 0.00 0.00 557.51 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+290 0.00 0.00 290.13 289.87 870.19 869.81 0.00 0.00 577.43 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.13 10.88 28.69 31.31 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+300 0.00 0.00 299.25 300.75 898.88 901.12 0.00 0.00 597.34 0.00 0.00 

Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+310 0.00 0.00 309.35 310.65 929.03 930.97 0.00 0.00 617.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+320 0.00 0.00 319.45 320.55 959.18 960.82 0.00 0.00 637.16 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+330 0.00 0.00 329.55 330.45 989.33 990.67 0.00 0.00 657.07 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+340 0.00 0.00 339.65 340.35 1 019.48 1 020.52 0.00 0.00 676.98 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+350 0.00 0.00 349.75 350.25 1 049.63 1 050.37 0.00 0.00 696.89 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+360 0.00 0.00 359.85 360.15 1 079.78 1 080.22 0.00 0.00 716.80 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+370 0.00 0.00 369.95 370.05 1 109.93 1 110.07 0.00 0.00 736.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+380 0.00 0.00 380.05 379.95 1 140.08 1 139.92 0.00 0.00 756.63 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+390 0.00 0.00 390.15 389.85 1 170.23 1 169.77 0.00 0.00 776.54 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.78 10.23 29.66 30.34 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+400 0.00 0.00 399.93 400.07 1 199.89 1 200.11 0.00 0.00 796.45 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+410 0.00 0.00 408.73 411.27 1 228.09 1 231.91 0.00 0.00 816.36 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+420 0.00 0.00 417.53 422.47 1 256.29 1 263.71 0.00 0.00 836.27 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+430 0.00 0.00 426.33 433.67 1 284.49 1 295.51 0.00 0.00 856.18 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+440 0.00 0.00 435.13 444.87 1 312.69 1 327.31 0.00 0.00 876.09 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+450 0.00 0.00 443.93 456.07 1 340.89 1 359.11 0.00 0.00 896.01 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.80 11.20 28.20 31.80 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+460 0.00 0.00 452.73 467.27 1 369.09 1 390.91 0.00 0.00 915.92 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.29 10.71 28.93 31.07 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+470 0.00 0.00 462.02 477.98 1 398.03 1 421.97 0.00 0.00 935.83 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+480 0.00 0.00 472.77 487.23 1 429.15 1 450.85 0.00 0.00 955.74 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.59 9.41 30.88 29.12 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+490 0.00 0.00 483.35 496.65 1 460.03 1 479.97 0.00 0.00 975.65 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+500 0.00 0.00 493.45 506.55 1 490.18 1 509.82 0.00 0.00 995.56 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+510 0.00 0.00 503.55 516.45 1 520.33 1 539.67 0.00 0.00 1 015.47 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+520 0.00 0.00 513.65 526.35 1 550.48 1 569.52 0.00 0.00 1 035.38 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+530 0.00 0.00 523.75 536.25 1 580.63 1 599.37 0.00 0.00 1 055.30 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 30.15 29.85 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+540 0.00 0.00 533.85 546.15 1 610.78 1 629.22 0.00 0.00 1 075.21 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.57 10.43 29.36 30.64 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+550 0.00 0.00 543.43 556.57 1 640.14 1 659.86 0.00 0.00 1 095.12 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.00 12.00 27.00 33.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+560 0.00 0.00 551.43 568.57 1 667.14 1 692.86 0.00 0.00 1 115.03 0.00 0.00 
 0.00 0.00 8.00 12.00 27.00 33.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+570 0.00 0.00 559.43 580.57 1 694.14 1 725.86 0.00 0.00 1 134.94 0.00 0.00 
 0.00 0.00 1.42 2.13 4.79 5.85 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 
0+571.774 0.00 0.00 560.85 582.70 1 698.93 1 731.71 0.00 0.00 1 138.47 0.00 0.00 
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ACCESO A OBRAS E INSTALACIONES SUR 
 
Movimiento de Tierras Acceso a Obras e Instalaciones Sur (Canal Salida) 
 
Eje de planta:  Acceso a Obras e Instalaciones Sur 
Rasante derecha:  ras 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.19 0.00 2.49 
 0 76 23 22 0 26    
0+010 0 76 23 22 0 26 2.17 0.00 2.87 
 0 75 23 22 0 29    
0+020 0 151 45 44 0 56 2.18 0.00 2.70 
 0 74 22 22 0 23    
0+030 0 225 68 66 0 79 2.22 0.00 1.66 
 0 75 23 22 0 16    
0+040 0 301 90 88 0 95 2.22 0.00 2.25 
 0 79 24 22 0 33    
0+050 0 380 114 110 0 128 2.18 0.00 4.00 
 0 84 25 22 0 59    
0+060 0 464 139 131 0 187 2.17 0.00 6.59 
 0 86 26 22 0 65    
0+070 0 550 165 153 0 252 2.17 0.00 6.04 
 0 81 24 22 0 43    
0+080 0 631 189 175 0 295 2.17 0.00 2.93 
 0 76 23 22 0 18    
0+090 0 708 212 197 0 314 2.27 0.00 0.81 
 54 81 24 23 5 2    
0+100 54 788 236 220 5 316 2.31 0.83 0.01 
 45 80 24 23 4 4    
0+110 99 868 260 243 9 320 2.22 0.00 1.16 
 0 77 23 22 0 28    
0+120 99 944 283 265 9 348 2.17 0.00 2.88 
 0 74 22 22 0 22    
0+130 99 1 019 306 287 9 369 2.26 0.00 1.53 
 24 82 25 23 2 6    
0+140 124 1 101 330 310 12 375 2.31 0.81 0.02 
 84 86 26 23 10 0    
0+150 208 1 187 356 333 21 375 2.31 0.67 0.00 
 57 82 25 23 3 1    
0+160 265 1 269 381 356 25 376 2.30 0.10 0.34 
 8 80 24 23 0 5    
0+170 272 1 349 405 379 25 380 2.31 0.00 0.55 
 23 81 24 23 2 8    
0+180 296 1 430 429 402 27 389 2.30 0.53 0.70 
 55 85 25 23 10 4    
0+190 351 1 515 454 425 38 393 2.31 1.30 0.08 
 58 85 25 23 9 2    
0+200 409 1 600 480 448 46 395 2.26 0.31 0.77 
 7 79 24 23 1 12    
0+210 416 1 679 504 471 47 407 2.22 0.00 2.30 
 0 74 22 22 0 25    
0+220 416 1 753 526 493 47 432 2.23 0.00 2.57 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
 0 76 23 22 0 24    
0+230 416 1 829 549 515 47 456 2.24 0.00 2.31 
 0 81 24 22 0 25    
0+240 416 1 910 573 538 47 481 2.24 0.00 2.61 
 0 78 23 22 0 27    
0+250 416 1 988 596 560 47 508 2.20 0.00 2.77 
 0 75 23 22 0 32    
0+260 416 2 064 619 582 47 540 2.17 0.00 3.39 
 9 77 23 22 1 22    
0+270 425 2 141 642 604 48 562 2.28 0.28 0.82 
 71 83 25 23 8 2    
0+280 496 2 224 667 627 56 564 2.31 1.35 0.00 
 87 87 26 23 15 0    
0+290 583 2 311 693 650 71 564 2.31 1.18 0.00 
 64 86 26 23 10 1    
0+300 647 2 396 719 673 81 565 2.29 0.88 0.25 
 14 79 24 23 2 8    
0+310 661 2 475 743 696 84 573 2.22 0.00 1.63 
 0 74 22 22 0 21    
0+320 661 2 549 765 718 84 594 2.17 0.00 2.44 
 0 76 23 22 0 25    
0+330 661 2 625 787 740 84 620 2.17 0.00 2.60 
 0 75 23 22 0 23    
0+340 661 2 700 810 761 84 643 2.19 0.00 1.97 
 0 75 22 22 0 19    
0+350 661 2 775 833 783 84 662 2.22 0.00 1.85 
 0 74 22 22 0 21    
0+360 661 2 849 855 805 84 683 2.20 0.00 2.23 
 0 75 22 22 0 21    
0+370 661 2 924 877 828 84 704 2.22 0.00 1.78 
 0 76 23 22 0 12    
0+380 661 3 000 900 850 84 716 2.24 0.00 0.77 
 18 79 24 22 0 11    
0+390 679 3 078 924 872 84 727 2.24 0.01 1.49 
 2 81 24 22 0 19    
0+400 682 3 159 948 895 84 747 2.23 0.00 2.85 
 0 80 24 22 0 33    
0+410 682 3 239 972 917 84 780 2.19 0.00 3.38 
 0 75 23 22 0 28    
0+420 682 3 315 994 938 84 808 2.17 0.00 2.57 
 13 77 23 22 1 16    
0+430 694 3 392 1 018 961 85 824 2.31 0.58 0.22 
 82 90 27 23 17 1    
0+440 776 3 482 1 045 984 102 825 2.31 2.78 0.00 
 93 95 29 23 30 0    
0+450 869 3 577 1 073 1 007 133 825 2.31 3.13 0.04 
 43 85 25 23 14 12    
0+460 913 3 662 1 099 1 030 147 836 2.24 0.00 2.51 
 0 76 23 22 0 25    
0+470 913 3 738 1 121 1 052 147 862 2.26 0.00 2.03 
 28 82 25 23 4 9    
0+480 941 3 820 1 146 1 075 151 871 2.24 1.26 0.28 
 82 93 28 23 25 1    
0+490 1 023 3 912 1 174 1 098 176 872 2.30 3.10 0.02 
 74 96 29 23 22 2    
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Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+500 1 097 4 008 1 202 1 121 199 874 2.28 1.03 0.56 
 20 84 25 23 3 14    
0+510 1 117 4 092 1 228 1 143 202 888 2.24 0.02 2.16 
 12 87 26 22 1 23    
0+520 1 129 4 179 1 254 1 166 203 912 2.24 0.26 2.21 
 51 88 26 23 8 11    
0+530 1 180 4 266 1 280 1 188 211 922 2.31 1.56 0.00 
 93 93 28 23 22 0    
0+540 1 273 4 359 1 308 1 211 234 922 2.31 3.21 0.00 
 100 100 30 23 34 0    
0+550 1 373 4 460 1 338 1 234 268 922 2.31 3.33 0.00 
 97 97 29 23 25 0    
0+560 1 471 4 557 1 367 1 258 293 922 2.31 1.26 0.00 
 31 83 25 23 3 12    
0+570 1 502 4 639 1 392 1 281 297 934 2.21 0.00 2.47 
 0 78 23 22 0 29    
0+580 1 502 4 717 1 415 1 303 297 963 2.17 0.00 3.70 
 0 78 24 22 0 41    
0+590 1 502 4 796 1 439 1 324 297 1 004 2.17 0.00 5.04 
 0 78 24 21 0 47    
0+600 1 502 4 874 1 462 1 346 297 1 050 2.06 0.00 3.61 
 0 19 6 5 0 9    
0+604.57 1 502 4 893 1 468 1 351 297 1 059 0.00 0.00 0.00 

 

Firme Acceso a Obras e Instalaciones Sur (Canal Salida) 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+610 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.57 10.43 29.36 30.64 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 9.57 10.43 29.36 30.64 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.57 10.43 29.36 30.64 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 19.14 20.86 58.71 61.29 0.00 0.00 39.82 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.68 10.32 29.52 30.48 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 28.82 31.18 88.23 91.77 0.00 0.00 59.73 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 38.82 41.18 118.23 121.77 0.00 0.00 79.64 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 48.82 51.18 148.23 151.77 0.00 0.00 99.56 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 58.82 61.18 178.23 181.77 0.00 0.00 119.47 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 68.82 71.18 208.23 211.77 0.00 0.00 139.38 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 78.82 81.18 238.23 241.77 0.00 0.00 159.29 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 88.82 91.18 268.23 271.77 0.00 0.00 179.20 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 98.82 101.18 298.23 301.77 0.00 0.00 199.11 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.50 9.50 30.75 29.25 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 109.32 110.68 328.98 331.02 0.00 0.00 219.02 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.67 9.33 31.00 29.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 119.99 120.01 359.98 360.02 0.00 0.00 238.93 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.67 9.33 31.00 29.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 130.65 129.35 390.98 389.02 0.00 0.00 258.85 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.50 9.50 30.75 29.25 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 141.15 138.85 421.73 418.27 0.00 0.00 278.76 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 151.15 148.85 451.73 448.27 0.00 0.00 298.67 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 161.15 158.85 481.73 478.27 0.00 0.00 318.58 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 171.15 168.85 511.73 508.27 0.00 0.00 338.49 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.56 9.44 30.84 29.16 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 181.72 178.28 542.58 537.42 0.00 0.00 358.40 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+190 0.00 0.00 192.47 187.53 573.70 566.30 0.00 0.00 378.31 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+200 0.00 0.00 203.22 196.78 604.83 595.17 0.00 0.00 398.22 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+210 0.00 0.00 213.97 206.03 635.95 624.05 0.00 0.00 418.14 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 31.13 28.88 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+220 0.00 0.00 224.72 215.28 667.08 652.92 0.00 0.00 438.05 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.11 9.89 30.17 29.83 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+230 0.00 0.00 234.83 225.17 697.24 682.76 0.00 0.00 457.96 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.90 10.10 29.85 30.15 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+240 0.00 0.00 244.73 235.27 727.09 712.91 0.00 0.00 477.87 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.90 10.10 29.85 30.15 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+250 0.00 0.00 254.63 245.37 756.94 743.06 0.00 0.00 497.78 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.90 10.10 29.85 30.15 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+260 0.00 0.00 264.53 255.47 786.79 773.21 0.00 0.00 517.69 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.90 10.10 29.85 30.15 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+270 0.00 0.00 274.43 265.57 816.64 803.36 0.00 0.00 537.60 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.07 9.93 30.11 29.89 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+280 0.00 0.00 284.50 275.50 846.76 833.24 0.00 0.00 557.51 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.60 9.40 30.90 29.10 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+290 0.00 0.00 295.10 284.90 877.66 862.34 0.00 0.00 577.43 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.60 9.40 30.90 29.10 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+300 0.00 0.00 305.70 294.30 908.56 891.44 0.00 0.00 597.34 0.00 0.00 
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Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            
 0.00 0.00 10.60 9.40 30.90 29.10 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+310 0.00 0.00 316.30 303.70 939.46 920.54 0.00 0.00 617.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.15 9.85 30.23 29.77 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+320 0.00 0.00 326.45 313.55 969.68 950.32 0.00 0.00 637.16 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+330 0.00 0.00 336.45 323.55 999.68 980.32 0.00 0.00 657.07 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+340 0.00 0.00 346.45 333.55 1 029.68 1 010.32 0.00 0.00 676.98 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+350 0.00 0.00 356.45 343.55 1 059.68 1 040.32 0.00 0.00 696.89 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 30.00 30.00 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+360 0.00 0.00 366.45 353.55 1 089.68 1 070.32 0.00 0.00 716.80 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.55 10.45 29.33 30.67 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+370 0.00 0.00 376.00 364.00 1 119.01 1 100.99 0.00 0.00 736.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.40 10.60 29.10 30.90 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+380 0.00 0.00 385.40 374.60 1 148.11 1 131.89 0.00 0.00 756.63 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.40 10.60 29.10 30.90 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+390 0.00 0.00 394.80 385.20 1 177.21 1 162.79 0.00 0.00 776.54 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.40 10.60 29.10 30.90 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+400 0.00 0.00 404.20 395.80 1 206.31 1 193.69 0.00 0.00 796.45 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.40 10.60 29.10 30.90 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+410 0.00 0.00 413.60 406.40 1 235.41 1 224.59 0.00 0.00 816.36 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.40 10.60 29.10 30.90 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+420 0.00 0.00 423.00 417.00 1 264.51 1 255.49 0.00 0.00 836.27 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.59 10.41 29.39 30.61 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+430 0.00 0.00 432.60 427.40 1 293.89 1 286.11 0.00 0.00 856.18 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+440 0.00 0.00 442.76 437.24 1 324.14 1 315.86 0.00 0.00 876.09 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+450 0.00 0.00 452.93 447.07 1 354.39 1 345.61 0.00 0.00 896.01 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+460 0.00 0.00 463.10 456.90 1 384.64 1 375.36 0.00 0.00 915.92 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+470 0.00 0.00 473.26 466.74 1 414.89 1 405.11 0.00 0.00 935.83 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+480 0.00 0.00 483.43 476.57 1 445.14 1 434.86 0.00 0.00 955.74 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+490 0.00 0.00 493.60 486.40 1 475.39 1 464.61 0.00 0.00 975.65 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+500 0.00 0.00 503.76 496.24 1 505.64 1 494.36 0.00 0.00 995.56 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+510 0.00 0.00 513.93 506.07 1 535.89 1 524.11 0.00 0.00 1 015.47 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+520 0.00 0.00 524.10 515.90 1 566.14 1 553.86 0.00 0.00 1 035.38 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+530 0.00 0.00 534.26 525.74 1 596.39 1 583.61 0.00 0.00 1 055.30 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+540 0.00 0.00 544.43 535.57 1 626.64 1 613.36 0.00 0.00 1 075.21 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+550 0.00 0.00 554.60 545.40 1 656.89 1 643.11 0.00 0.00 1 095.12 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+560 0.00 0.00 564.76 555.24 1 687.14 1 672.86 0.00 0.00 1 115.03 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 30.25 29.75 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+570 0.00 0.00 574.93 565.07 1 717.39 1 702.61 0.00 0.00 1 134.94 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.87 10.13 29.80 30.20 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+580 0.00 0.00 584.80 575.20 1 747.20 1 732.80 0.00 0.00 1 154.85 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.77 10.23 29.65 30.35 0.00 0.00 19.91 0.00 0.00 
0+590 0.00 0.00 594.57 585.43 1 776.85 1 763.15 0.00 0.00 1 174.76 0.00 0.00 
 0.00 0.00 6.84 7.16 20.76 21.24 0.00 0.00 13.94 0.00 0.00 
0+597 0.00 0.00 601.41 592.59 1 797.61 1 784.39 0.00 0.00 1 188.70 0.00 0.00 
 0.00 0.00 2.93 3.07 8.60 8.80 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 
0+600 0.00 0.00 604.34 595.66 1 806.21 1 793.19 0.00 0.00 1 194.50 0.00 0.00 
 0.00 0.00 4.52 4.62 12.04 12.18 0.00 0.00 8.14 0.00 0.00 
0+604.570 0.00 0.00 608.86 600.28 1 818.26 1 805.37 0.00 0.00 1 202.64 0.00 0.00 
 0.00 0.00 0.21 0.21 0.54 0.54 0.00 0.00 0.36 0.00 0.00 
0+609.568 0.00 0.00 609.07 600.50 1 818.79 1 805.91 0.00 0.00 1 203.00 0.00 0.00 

ACCESO A INSTALACIONES SUR MD  
 
Movimiento de Tierras Acceso a Instalaciones Sur MD 
 
Eje de planta:  Camino Acceso MD salida Túnel 
Rasante derecha:  ras 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+000 0 0 0 0 0 0 1.94 0.14 0.72 
 6 68 20 19 0 14    
0+010 6 68 20 19 0 14 1.94 0.00 1.42 
 0 68 20 19 0 19    
0+020 6 136 41 39 0 33 1.91 0.00 3.02 
 0 67 20 19 0 28    
0+030 6 202 61 57 0 61 1.87 0.00 2.58 
 0 65 20 19 0 25    
0+040 6 268 80 76 0 86 1.88 0.00 2.32 
 0 65 20 19 0 26    
0+050 6 333 100 95 0 112 1.87 0.00 2.86 
 0 66 20 19 0 28    
0+060 6 399 120 114 0 140 1.87 0.00 2.16 
 6 66 20 19 0 13    
0+070 13 465 140 133 1 152 1.95 0.15 0.87 
 44 73 22 20 5 4    
0+080 57 538 161 153 6 156 1.99 0.39 0.22 
 21 69 21 20 1 6    
0+090 78 608 182 172 7 162 1.95 0.05 0.87 
 3 69 21 19 0 17    
0+100 81 677 203 192 7 179 1.92 0.00 2.58 
 3 68 20 19 0 17    
0+110 84 745 223 211 7 195 1.95 0.02 0.68 
 3 70 21 19 0 31    
0+120 87 814 244 230 7 226 1.87 0.00 9.50 
 8 73 22 19 0 51    
0+130 96 888 266 250 7 278 2.01 0.05 0.07 
 25 69 21 20 0 3    
0+140 121 957 287 270 8 281 1.96 0.00 1.00 
 12 67 20 19 0 14    
0+150 133 1 024 307 289 8 294 2.01 0.12 0.02 
 53 75 22 20 9 5    
0+160 186 1 099 330 309 17 299 1.94 0.03 1.93 
 56 81 24 20 19 7    
0+170 242 1 180 354 329 37 306 1.94 1.82 0.86 
 35 84 25 19 15 23    
0+180 276 1 264 379 348 52 329 1.94 1.48 3.20 
 27 82 24 19 10 31    
0+190 303 1 346 404 368 62 360 1.94 0.50 2.36 
 4 14 4 4 1 4    
0+191.853 307 1 360 408 371 63 364 1.94 0.61 1.72 

 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Firme Acceso a Instalaciones Sur MD 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+192 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.88 10.13 24.84 25.16 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 9.88 10.13 24.84 25.16 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.66 10.34 24.57 25.43 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 19.53 20.47 49.41 50.59 0.00 0.00 33.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 28.53 31.47 73.16 76.84 0.00 0.00 50.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 37.53 42.47 96.91 103.09 0.00 0.00 67.62 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 46.53 53.47 120.66 129.34 0.00 0.00 84.53 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.84 10.16 24.80 25.20 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 56.38 63.63 145.47 154.53 0.00 0.00 101.44 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.13 9.88 25.16 24.84 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 66.50 73.50 170.63 179.38 0.00 0.00 118.34 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.13 9.88 25.16 24.84 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 76.63 83.38 195.78 204.22 0.00 0.00 135.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.13 9.88 25.16 24.84 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 86.75 93.25 220.94 229.06 0.00 0.00 152.16 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.13 9.88 25.16 24.84 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 96.88 103.13 246.09 253.91 0.00 0.00 169.06 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.13 9.88 25.16 24.84 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 107.00 113.00 271.25 278.75 0.00 0.00 185.97 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.13 9.88 25.16 24.84 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 117.13 122.88 296.41 303.59 0.00 0.00 202.87 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.13 9.88 25.16 24.84 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 127.25 132.75 321.56 328.44 0.00 0.00 219.78 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.97 10.03 24.96 25.04 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 137.22 142.78 346.52 353.48 0.00 0.00 236.69 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.50 10.50 24.38 25.63 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 146.72 153.28 370.90 379.10 0.00 0.00 253.59 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.88 10.13 24.84 25.16 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 156.59 163.41 395.74 404.26 0.00 0.00 270.50 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.90 10.10 24.87 25.13 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 166.49 173.51 420.61 429.39 0.00 0.00 287.41 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.58 10.42 24.48 25.52 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 176.07 183.93 445.09 454.91 0.00 0.00 304.31 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.58 10.42 24.48 25.52 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+190 0.00 0.00 185.66 194.34 469.57 480.43 0.00 0.00 321.22 0.00 0.00 
 0.00 0.00 1.78 1.93 4.54 4.73 0.00 0.00 3.13 0.00 0.00 
0+191.853 0.00 0.00 187.43 196.27 474.11 485.16 0.00 0.00 324.35 0.00 0.00 

 

ACCESO A INSTALACIONES SUR MI 
 
Movimiento de Tierras Acceso a Instalaciones Sur MI 
 
Eje de planta:  Camino Acceso MI Salida Túnel 
Rasante derecha:  Acceso MI Salida Túnel 
Terreno activo:  con camino canal 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+000 0 0 0 0 0 0 1.88 0.00 2.01 
 6 69 21 20 0 11    
0+010 6 69 21 20 0 11 1.99 0.11 0.77 
 24 73 22 20 3 10    
0+020 30 142 43 39 4 21 1.94 0.63 1.23 
 34 78 23 19 6 17    
0+030 64 220 66 59 10 37 1.94 0.58 2.16 
 19 77 23 19 2 29    
0+040 83 297 89 78 12 66 1.94 0.00 3.45 
 0 68 20 19 0 29    
0+050 83 364 109 97 12 96 1.92 0.00 1.74 
 2 67 20 20 0 12    
0+060 84 432 129 117 12 108 1.94 0.01 1.20 
 34 71 21 20 5 6    
0+070 119 503 151 136 17 114 1.94 0.76 0.76 
 20 75 22 19 3 19    
0+080 139 577 173 156 20 133 1.94 0.00 2.91 
 0 71 21 19 0 31    
0+090 140 649 195 175 20 164 1.91 0.00 2.74 
 0 65 20 19 0 23    
0+100 140 714 214 194 20 186 1.87 0.00 2.73 
 0 64 19 19 0 20    
0+110 140 778 233 213 20 206 1.90 0.00 1.48 
 9 65 20 19 0 17    
0+120 148 843 253 232 20 223 1.94 0.10 0.48 
 30 69 21 19 2 6    
0+130 178 912 274 251 22 229 1.94 0.17 0.85 
 6 69 21 19 0 31    
0+140 184 982 295 270 22 261 1.87 0.00 3.70 
 0 68 21 19 0 36    
0+150 184 1 050 315 289 22 297 1.87 0.00 3.43 
 0 66 20 19 0 26    
0+160 184 1 116 335 308 22 323 1.88 0.00 2.00 
 0 65 19 19 0 24    
0+170 184 1 180 354 327 22 347 1.87 0.00 2.79 
 41 71 21 20 5 8    
0+180 226 1 252 376 346 28 355 2.01 1.60 0.00 
 44 72 21 20 5 3    
0+190 270 1 323 397 366 33 357 1.96 0.10 0.50 
 6 70 21 19 0 29    
0+200 276 1 393 418 385 33 386 1.87 0.00 5.94 
 0 83 25 19 0 93    
0+210 276 1 476 443 404 33 479 1.87 0.00 12.54 
 0 96 29 19 0 156    
0+220 276 1 572 472 423 33 635 1.87 0.00 18.39 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
 0 90 27 19 0 186    
0+230 276 1 662 498 442 33 822 1.87 0.00 17.75 
 0 84 25 19 0 192    
0+240 276 1 746 524 460 33 1 013 1.87 0.00 22.87 
 0 63 19 19 1 234    
0+250 276 1 809 543 479 33 1 247 1.94 0.21 20.32 
 0 16 5 15 1 105    
0+258.094 276 1 825 548 495 34 1 352 1.87 0.00 4.78 

 

Firme Acceso a Instalaciones Sur MI 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+258 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 19.90 20.10 49.88 50.13 0.00 0.00 33.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 29.85 30.15 74.81 75.19 0.00 0.00 50.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 39.80 40.20 99.75 100.25 0.00 0.00 67.62 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.03 9.97 25.04 24.96 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 49.83 50.17 124.79 125.21 0.00 0.00 84.53 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.06 9.94 25.08 24.92 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 59.90 60.10 149.87 150.13 0.00 0.00 101.44 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.05 9.95 25.06 24.94 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 69.94 70.06 174.93 175.07 0.00 0.00 118.34 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 79.94 80.06 199.93 200.07 0.00 0.00 135.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 89.94 90.06 224.93 225.07 0.00 0.00 152.16 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 99.94 100.06 249.93 250.07 0.00 0.00 169.06 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 109.94 110.06 274.93 275.07 0.00 0.00 185.97 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 119.94 120.06 299.93 300.07 0.00 0.00 202.87 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 129.94 130.06 324.93 325.07 0.00 0.00 219.78 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 139.94 140.06 349.93 350.07 0.00 0.00 236.69 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.02 24.98 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 149.96 150.04 374.95 375.05 0.00 0.00 253.59 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 159.99 160.01 399.98 400.02 0.00 0.00 270.50 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 170.01 169.99 425.02 424.98 0.00 0.00 287.41 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 180.04 179.96 450.05 449.95 0.00 0.00 304.31 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+190 0.00 0.00 190.06 189.94 475.08 474.92 0.00 0.00 321.22 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+200 0.00 0.00 200.09 199.91 500.11 499.89 0.00 0.00 338.12 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+210 0.00 0.00 210.11 209.89 525.14 524.86 0.00 0.00 355.03 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.11 9.89 25.14 24.86 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+220 0.00 0.00 220.22 219.78 550.28 549.72 0.00 0.00 371.94 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.36 9.64 25.45 24.55 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+230 0.00 0.00 230.58 229.42 575.72 574.28 0.00 0.00 388.84 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.36 9.64 25.45 24.55 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+240 0.00 0.00 240.93 239.07 601.17 598.83 0.00 0.00 405.75 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.36 9.64 25.45 24.55 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+250 0.00 0.00 251.29 248.71 626.61 623.39 0.00 0.00 422.66 0.00 0.00 
 0.00 0.00 6.78 6.31 16.66 16.08 0.00 0.00 11.07 0.00 0.00 
0+258.094 0.00 0.00 258.07 255.02 643.27 639.46 0.00 0.00 433.72 0.00 0.00 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

REPOSICIÓN CAMINO MI NORTE 
 
Movimiento de Tierras Reposición Camino MI Norte (Canal de Entrada) 
 
Eje de planta:  Norte Reposición camino 
Rasante derecha:  ras 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 2.11 0.00 
 61 74 22 18 2   
0+010 61 74 22 18 2 1.35 0.40 
 49 73 22 11 2   
0+020 110 147 44 29 4 0.89 0.09 
 21 64 19 2 4   
0+030 130 211 63 31 8 0.00 0.71 
 0 19 6 0 3   
0+033.838 130 230 69 31 12 0.00 0.92 

 
 
Firme Reposición Camino MI Norte (Canal de Entrada) 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+034 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 24.69 25.31 16.91 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 24.69 25.31 16.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 0.00 0.00 24.69 25.31 16.91 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 20.00 20.00 0.00 0.00 49.38 50.63 33.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 12.34 12.66 8.45 0.00 0.00 
0+025 0.00 0.00 25.00 25.00 0.00 0.00 61.72 63.28 42.27 0.00 0.00 
 0.00 0.00 5.00 5.00 0.00 0.00 10.96 11.21 7.61 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00 0.00 72.68 74.49 49.88 0.00 0.00 
 0.00 0.00 3.84 3.84 0.00 0.00 6.53 6.65 4.69 0.00 0.00 
0+033.838 0.00 0.00 33.84 33.84 0.00 0.00 79.21 81.14 54.56 0.00 0.00 

 

DESVÍO CAMINO NORTE 
 
Movimiento de Tierras Desvío Camino Norte (Entrada Túnel) 
 
Eje de planta:  Desvío Provisional Boca Norte 
Rasante derecha:  rasante 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 0.45 0.65 
 27 72 22 3 11   
0+010 27 72 22 3 11 0.21 1.53 
 39 74 22 8 9   
0+020 66 147 44 11 20 1.57 0.27 
 49 73 22 11 4   
0+030 115 220 66 22 23 0.61 0.61 
 30 72 22 4 10   
0+040 145 292 88 26 34 0.43 0.83 
 43 72 22 7 5   
0+050 187 364 109 33 39 1.29 0.20 
 53 73 22 13 2   
0+060 241 437 131 46 41 1.15 0.31 
 47 74 22 11 4   
0+070 288 511 153 57 45 1.18 0.33 
 70 76 23 27 1   
0+080 357 587 176 84 46 3.91 0.00 
 79 79 24 36 0   
0+090 437 666 200 121 46 3.13 0.00 
 67 74 22 22 1   
0+100 503 741 222 142 47 1.33 0.20 
 63 75 23 25 1   
0+110 567 816 245 167 48 5.34 0.00 
 94 94 28 87 0   
0+120 661 910 273 254 48 10.15 0.00 
 89 99 30 82 4   
0+130 750 1 009 303 337 51 4.82 1.50 
 53 102 31 22 18   
0+140 803 1 110 333 359 69 0.50 1.24 
 23 78 24 3 17   
0+150 826 1 189 357 362 86 0.17 2.26 
 25 75 22 4 15   
0+160 852 1 264 379 366 101 0.80 0.74 
 55 73 22 14 2   
0+170 907 1 336 401 380 104 2.57 0.00 
 76 76 23 35 0   
0+180 983 1 412 424 415 104 2.04 0.00 
 69 69 21 14 0   
0+190 1 052 1 481 444 429 104 1.25 0.00 
 64 69 21 15 0   
0+200 1 116 1 550 465 444 104 0.41 0.16 
 27 66 20 3 5   
0+210 1 143 1 617 485 447 109 0.92 0.00 
 73 73 22 27 0   
0+220 1 217 1 690 507 474 109 3.93 0.00 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
 71 79 24 40 2   
0+230 1 288 1 769 531 514 111 1.24 0.69 
 31 76 23 6 14   
0+240 1 318 1 845 554 520 125 0.23 1.83 
 43 74 22 10 8   
0+250 1 361 1 920 576 529 134 2.38 0.00 
 75 76 23 24 0   
0+260 1 436 1 995 599 553 134 1.80 0.00 
 50 66 20 7 3   
0+270 1 486 2 062 618 561 137 0.00 1.03 
 46 73 22 20 3   
0+280 1 531 2 134 640 581 139 0.21 0.09 
 57 68 20 5 0   
0+290 1 589 2 202 661 586 140 0.31 0.00 
 66 66 20 7 0   
0+300 1 655 2 268 680 593 140 2.02 0.00 
 68 68 21 16 0   
0+310 1 723 2 336 701 609 140 1.62 0.00 
 61 68 21 12 1   
0+320 1 784 2 404 721 621 140 0.17 0.22 
 14 48 14 1 3   
0+328.579 1 798 2 452 736 621 144 0.13 0.14 

 

Firmes Desvío Camino Norte (Entrada Túnel) 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+329 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.42 9.58 25.52 24.48 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 10.42 9.58 25.52 24.48 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.42 9.58 25.52 24.48 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 20.83 19.17 51.04 48.96 0.00 0.00 33.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.10 9.90 25.13 24.87 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 30.94 29.06 76.17 73.83 0.00 0.00 50.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 40.94 39.06 101.17 98.83 0.00 0.00 67.62 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 50.94 49.06 126.17 123.83 0.00 0.00 84.53 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 60.94 59.06 151.17 148.83 0.00 0.00 101.44 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 70.94 69.06 176.17 173.83 0.00 0.00 118.34 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 80.94 79.06 201.17 198.83 0.00 0.00 135.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 90.94 89.06 226.17 223.83 0.00 0.00 152.16 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 100.94 99.06 251.17 248.83 0.00 0.00 169.06 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.25 10.75 24.06 25.94 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 110.19 109.81 275.23 274.77 0.00 0.00 185.97 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 119.19 120.81 298.98 301.02 0.00 0.00 202.87 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 128.19 131.81 322.73 327.27 0.00 0.00 219.78 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 137.19 142.81 346.48 353.52 0.00 0.00 236.69 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.54 10.46 24.43 25.57 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 146.73 153.27 370.91 379.09 0.00 0.00 253.59 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.17 10.83 23.96 26.04 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 155.90 164.10 394.87 405.13 0.00 0.00 270.50 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.17 10.83 23.96 26.04 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 165.06 174.94 418.83 431.17 0.00 0.00 287.41 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.17 10.83 23.96 26.04 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 174.23 185.77 442.79 457.21 0.00 0.00 304.31 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.17 10.83 23.96 26.04 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+190 0.00 0.00 183.40 196.60 466.74 483.26 0.00 0.00 321.22 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.38 10.62 24.22 25.78 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+200 0.00 0.00 192.77 207.23 490.96 509.04 0.00 0.00 338.12 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+210 0.00 0.00 202.77 217.23 515.96 534.04 0.00 0.00 355.03 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+220 0.00 0.00 212.77 227.23 540.96 559.04 0.00 0.00 371.94 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+230 0.00 0.00 222.77 237.23 565.96 584.04 0.00 0.00 388.84 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+240 0.00 0.00 232.77 247.23 590.96 609.04 0.00 0.00 405.75 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+250 0.00 0.00 242.77 257.23 615.96 634.04 0.00 0.00 422.66 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+260 0.00 0.00 252.77 267.23 640.96 659.04 0.00 0.00 439.56 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+270 0.00 0.00 262.77 277.23 665.96 684.04 0.00 0.00 456.47 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+280 0.00 0.00 272.77 287.23 690.96 709.04 0.00 0.00 473.37 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+290 0.00 0.00 282.77 297.23 715.96 734.04 0.00 0.00 490.28 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.75 9.25 25.94 24.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+300 0.00 0.00 293.52 306.48 741.90 758.10 0.00 0.00 507.19 0.00 0.00 
 0.00 0.00 11.00 9.00 26.25 23.75 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+310 0.00 0.00 304.52 315.48 768.15 781.85 0.00 0.00 524.09 0.00 0.00 
 0.00 0.00 11.00 9.00 26.25 23.75 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+320 0.00 0.00 315.52 324.48 794.40 805.60 0.00 0.00 541.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.27 7.89 17.87 16.45 0.00 0.00 11.90 0.00 0.00 
0+328.579 0.00 0.00 324.79 332.37 812.27 822.05 0.00 0.00 552.90 0.00 0.00 

 

DESVÍO CAMINO MI-MD SUR 
 
Movimiento de Tierras Desvío de Camino MI-MD Sur (Salida Túnel) 
 
Eje de planta:  Desvío Camino MI-MD 
Rasante derecha:  Desv MI-MD 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 0.15 0.26 
 6 56 17 0 6   
0+010 6 56 17 0 6 0.00 0.72 
 42 66 20 7 2   
0+020 48 122 36 8 8 1.80 0.00 
 74 74 22 32 0   
0+030 122 195 59 40 8 4.50 0.00 
 82 82 25 47 0   
0+040 204 277 83 87 8 4.63 0.00 
 77 80 24 38 0   
0+050 281 357 107 125 9 2.62 0.10 
 55 78 23 18 4   
0+060 336 435 131 142 13 1.15 0.66 
 52 77 23 15 5   
0+070 387 513 154 157 18 1.78 0.32 
 69 79 24 27 1   
0+080 456 592 178 184 19 3.73 0.00 
 78 78 24 36 0   
0+090 535 670 201 219 19 2.80 0.00 
 54 67 20 9 1   
0+100 589 737 221 228 19 0.61 0.00 
 25 65 19 2 3   
0+110 614 802 241 230 23 0.22 0.16 
 70 76 23 34 0   
0+120 684 878 263 264 23 5.53 0.00 
 72 72 22 25 0   
0+130 756 951 285 289 23 1.17 0.00 
 48 65 19 4 1   
0+140 805 1 015 305 293 24 0.37 0.01 
 45 64 19 2 1   
0+150 849 1 079 324 295 25 0.03 0.16 
 55 65 20 6 0   
0+160 904 1 144 343 301 25 2.12 0.00 
 25 69 21 6 8   
0+170 929 1 213 364 308 33 0.37 0.90 
 30 73 22 4 10   
0+180 959 1 286 386 312 44 0.14 1.57 
 4 72 22 0 23   
0+190 963 1 358 407 312 66 0.00 2.93 
 0 74 22 0 32   
0+200 963 1 431 429 312 98 0.00 3.44 
 18 73 22 7 25   
0+210 981 1 505 451 319 123 2.77 0.00 
 73 73 22 26 0   
0+220 1 054 1 578 473 345 123 2.34 0.00 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
 76 76 23 31 0   
0+230 1 130 1 653 496 376 123 4.23 0.00 
 80 80 24 38 0   
0+240 1 210 1 733 520 413 123 3.17 0.00 
 73 73 22 19 0   
0+250 1 283 1 806 542 432 123 0.44 0.00 
 17 67 20 1 11   
0+260 1 300 1 874 562 434 134 0.00 2.60 
 52 70 21 13 6   
0+270 1 352 1 944 583 447 141 1.37 0.00 
 75 75 22 30 0   
0+280 1 427 2 019 606 477 141 2.12 0.00 
 74 74 22 28 0   
0+290 1 501 2 093 628 504 141 1.51 0.00 
 71 71 21 22 0   
0+300 1 572 2 163 649 527 141 0.65 0.00 
 33 66 20 4 4   
0+310 1 605 2 229 669 531 145 1.06 0.00 
 41 65 20 4 3   
0+320 1 646 2 294 688 535 147 0.00 0.99 
 0 70 21 0 23   
0+330 1 646 2 364 709 535 170 0.00 2.91 
 0 68 20 0 16   
0+340 1 646 2 432 730 535 185 0.00 1.68 
 14 67 20 2 9   
0+350 1 660 2 499 750 537 195 0.77 0.03 
 14 68 20 2 12   
0+360 1 675 2 567 770 539 207 0.00 1.94 
 5 69 21 0 15   
0+370 1 680 2 635 791 540 222 0.12 0.88 
 44 69 21 8 4   
0+380 1 724 2 705 811 547 226 1.72 0.00 
 73 73 22 22 0   
0+390 1 797 2 777 833 569 226 1.92 0.00 
 68 68 20 13 0   
0+400 1 865 2 846 854 583 226 0.85 0.00 
 59 66 20 7 0   
0+410 1 924 2 911 873 590 226 0.50 0.05 
 49 66 20 4 1   
0+420 1 973 2 977 893 594 227 0.17 0.15 
 41 66 20 5 2   
0+430 2 014 3 044 913 599 228 1.78 0.00 
 70 70 21 19 0   
0+440 2 084 3 114 934 618 228 1.90 0.00 
 70 70 21 16 0   
0+450 2 154 3 184 955 634 228 1.25 0.00 
 59 65 20 7 0   
0+460 2 212 3 249 975 641 229 0.07 0.04 
 9 64 19 0 3   
0+470 2 221 3 313 994 641 232 0.00 0.54 
 0 40 12 0 2   
0+477.412 2 221 3 353 1 006 641 234 0.00 0.00 

Firmes Desvío Camino MI-MD Sur (Salida Túnel) 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+477 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.96 10.04 19.95 20.03 0.00 0.00 13.89 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 9.96 10.04 19.95 20.03 0.00 0.00 13.89 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.90 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 19.91 20.09 44.89 45.09 0.00 0.00 30.80 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 29.86 30.14 69.82 70.16 0.00 0.00 47.70 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 39.81 40.19 94.76 95.22 0.00 0.00 64.61 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 49.76 50.24 119.70 120.28 0.00 0.00 81.52 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 59.71 60.29 144.64 145.34 0.00 0.00 98.42 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.36 9.64 25.45 24.55 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 70.07 69.93 170.09 169.89 0.00 0.00 115.33 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.50 9.50 25.63 24.38 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 80.57 79.43 195.71 194.27 0.00 0.00 132.24 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.50 9.50 25.63 24.38 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 91.07 88.93 221.34 218.64 0.00 0.00 149.14 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.38 9.63 25.47 24.53 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 101.45 98.55 246.81 243.17 0.00 0.00 166.05 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 111.45 108.55 271.81 268.17 0.00 0.00 182.95 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 121.45 118.55 296.81 293.17 0.00 0.00 199.86 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 131.45 128.55 321.81 318.17 0.00 0.00 216.77 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 141.45 138.55 346.81 343.17 0.00 0.00 233.67 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 151.45 148.55 371.81 368.17 0.00 0.00 250.58 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 161.45 158.55 396.81 393.17 0.00 0.00 267.49 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 171.45 168.55 421.81 418.17 0.00 0.00 284.39 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.73 10.27 24.67 25.33 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 181.18 178.82 446.47 443.51 0.00 0.00 301.30 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+190 0.00 0.00 190.82 189.18 471.03 468.95 0.00 0.00 318.20 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+200 0.00 0.00 200.47 199.53 495.58 494.40 0.00 0.00 335.11 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+210 0.00 0.00 210.11 209.89 520.13 519.85 0.00 0.00 352.02 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+220 0.00 0.00 219.75 220.25 544.69 545.29 0.00 0.00 368.92 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+230 0.00 0.00 229.39 230.61 569.24 570.74 0.00 0.00 385.83 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+240 0.00 0.00 239.04 240.96 593.79 596.19 0.00 0.00 402.74 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+250 0.00 0.00 248.68 251.32 618.35 621.63 0.00 0.00 419.64 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+260 0.00 0.00 258.32 261.68 642.90 647.08 0.00 0.00 436.55 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+270 0.00 0.00 267.97 272.03 667.46 672.52 0.00 0.00 453.45 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+280 0.00 0.00 277.61 282.39 692.01 697.97 0.00 0.00 470.36 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.64 10.36 24.55 25.45 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+290 0.00 0.00 287.25 292.75 716.56 723.42 0.00 0.00 487.27 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.73 10.27 24.67 25.33 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+300 0.00 0.00 296.98 303.02 741.23 748.75 0.00 0.00 504.17 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+310 0.00 0.00 306.98 313.02 766.23 773.75 0.00 0.00 521.08 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+320 0.00 0.00 316.98 323.02 791.23 798.75 0.00 0.00 537.99 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+330 0.00 0.00 326.98 333.02 816.23 823.75 0.00 0.00 554.89 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+340 0.00 0.00 336.98 343.02 841.23 848.75 0.00 0.00 571.80 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+350 0.00 0.00 346.98 353.02 866.23 873.75 0.00 0.00 588.70 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+360 0.00 0.00 356.98 363.02 891.23 898.75 0.00 0.00 605.61 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.13 9.88 25.16 24.84 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+370 0.00 0.00 367.11 372.89 916.38 923.60 0.00 0.00 622.52 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+380 0.00 0.00 377.27 382.73 941.59 948.39 0.00 0.00 639.42 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+390 0.00 0.00 387.44 392.56 966.80 973.18 0.00 0.00 656.33 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+400 0.00 0.00 397.61 402.39 992.01 997.97 0.00 0.00 673.24 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+410 0.00 0.00 407.77 412.23 1 017.22 1 022.76 0.00 0.00 690.14 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+420 0.00 0.00 417.94 422.06 1 042.43 1 047.55 0.00 0.00 707.05 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+430 0.00 0.00 428.11 431.89 1 067.63 1 072.35 0.00 0.00 723.95 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+440 0.00 0.00 438.27 441.73 1 092.84 1 097.14 0.00 0.00 740.86 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+450 0.00 0.00 448.44 451.56 1 118.05 1 121.93 0.00 0.00 757.77 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+460 0.00 0.00 458.61 461.39 1 143.26 1 146.72 0.00 0.00 774.67 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.17 9.83 25.21 24.79 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+470 0.00 0.00 468.77 471.23 1 168.47 1 171.51 0.00 0.00 791.58 0.00 0.00 
 0.00 0.00 6.31 6.10 15.64 15.39 0.00 0.00 10.49 0.00 0.00 
0+477.412 0.00 0.00 475.08 477.33 1 184.11 1 186.90 0.00 0.00 802.07 0.00 0.00 

 

DESVÍO CAMINO MI SUR 
 
Movimiento de Tierras Desvío Camino MI Sur (Salida Túnel) 
 
Eje de planta:  Desvío Camino MI Sur 
Rasante derecha:  Desv Camino MI 
Terreno activo:  con camino de canal 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 0.03 0.15 
 60 69 21 9 0   
0+010 60 69 21 9 0 1.33 0.00 
 66 73 22 14 1   
0+020 126 142 43 23 1 1.56 0.22 
 47 78 23 16 7   
0+030 173 220 66 39 8 1.54 1.18 
 36 77 23 9 16   
0+040 209 297 89 48 24 0.28 1.79 
 18 68 20 1 12   
0+050 228 364 109 50 36 0.29 0.11 
 57 67 20 8 1   
0+060 285 432 129 58 36 0.88 0.12 
 64 71 21 18 0   
0+070 349 503 151 76 37 1.96 0.01 
 44 75 22 11 7   
0+080 393 577 173 87 44 0.35 1.31 
 19 71 21 2 13   
0+090 411 649 195 88 57 0.07 0.90 
 27 65 20 1 5   
0+100 438 714 214 89 61 0.00 0.86 
 38 64 19 2 2   
0+110 476 778 233 91 64 0.42 0.00 
 33 65 20 5 3   
0+120 508 843 253 96 67 1.57 0.00 
 65 69 21 15 0   
0+130 573 912 274 111 67 1.34 0.08 
 14 69 21 3 15   
0+140 587 982 295 114 82 0.00 1.82 
 0 68 21 0 17   
0+150 587 1 050 315 114 99 0.00 1.57 
 9 66 20 0 8   
0+160 596 1 116 335 114 107 0.05 0.17 
 9 65 20 0 7   
0+170 605 1 181 354 114 114 0.00 1.76 
 55 72 22 19 4   
0+180 660 1 253 376 134 119 3.59 0.00 
 72 72 22 23 0   
0+190 732 1 325 398 157 119 2.05 0.00 
 47 68 21 10 2   
0+200 779 1 394 418 167 121 0.00 0.82 
 0 68 20 0 17   
0+210 779 1 462 439 167 138 0.00 2.32 
 0 71 21 0 27   
0+220 779 1 532 460 167 165 0.00 3.02 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
 37 78 23 16 18   
0+230 816 1 610 483 183 183 4.00 0.01 
 80 80 24 45 0   
0+240 896 1 690 507 228 183 1.63 0.00 
 64 69 21 15 0   
0+250 960 1 759 528 243 183 0.27 0.08 
 16 65 19 1 4   
0+260 976 1 824 547 244 187 0.02 0.38 
 13 69 21 1 10   
0+270 989 1 893 568 245 197 0.00 1.81 
 0 69 21 0 14   
0+280 989 1 962 588 245 211 0.00 1.66 
 6 67 20 0 9   
0+290 995 2 029 609 245 220 0.00 0.63 
 10 64 19 0 3   
0+300 1 004 2 093 628 245 223 0.08 0.13 
 46 67 20 6 2   
0+310 1 050 2 160 648 251 224 0.49 0.31 
 21 67 20 2 5   
0+320 1 072 2 227 668 252 230 0.00 0.57 
 6 64 19 0 4   
0+330 1 078 2 291 687 252 233 0.00 0.57 
 0 66 20 0 10   
0+340 1 078 2 357 707 252 243 0.00 0.58 
 27 65 19 1 3   
0+350 1 106 2 422 727 254 246 0.03 0.51 
 27 66 20 1 4   
0+360 1 132 2 488 746 255 250 0.20 0.32 
 45 66 20 4 2   
0+370 1 178 2 554 766 259 252 0.66 0.00 
 65 65 20 8 0   
0+380 1 243 2 619 786 266 252 0.86 0.00 
 61 65 20 7 0   
0+390 1 304 2 684 805 273 252 0.47 0.02 
 44 64 19 2 1   
0+400 1 348 2 749 825 276 253 0.12 0.14 
 54 65 19 5 0   
0+410 1 402 2 814 844 280 253 0.85 0.00 
 53 66 20 6 1   
0+420 1 455 2 879 864 286 254 0.41 0.11 
 61 66 20 7 0   
0+430 1 516 2 945 883 293 254 0.87 0.00 
 66 66 20 9 0   
0+440 1 581 3 011 903 302 254 0.77 0.00 
 66 66 20 11 0   
0+450 1 648 3 077 923 312 254 1.36 0.00 
 67 67 20 14 0   
0+460 1 715 3 144 943 326 254 1.38 0.00 
 63 64 19 10 0   
0+470 1 778 3 208 962 336 254 0.50 0.02 
 51 63 19 5 1   
0+480 1 828 3 271 981 341 255 0.66 0.06 
 48 70 21 8 3   
0+490 1 876 3 341 1 002 349 258 0.71 0.89 
 33 77 23 7 16   

Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+500 1 910 3 418 1 025 356 273 0.06 3.06 
 12 75 23 1 28   
0+510 1 922 3 494 1 048 357 302 0.31 1.89 
 36 77 23 7 11   
0+520 1 958 3 570 1 071 364 313 1.11 0.50 
 53 75 23 14 3   
0+530 2 011 3 646 1 094 378 316 1.39 0.21 
 44 72 22 8 4   
0+540 2 055 3 717 1 115 386 320 0.33 0.62 
 30 68 20 3 7   
0+550 2 085 3 785 1 136 390 327 1.00 0.00 
 17 66 20 3 7   
0+560 2 102 3 851 1 155 392 334 0.00 1.91 
 11 65 19 1 9   
0+570 2 113 3 916 1 175 394 343 0.46 0.10 
 55 64 19 5 0   
0+580 2 168 3 980 1 194 398 343 0.26 0.00 
 62 63 19 4 0   
0+590 2 230 4 043 1 213 402 343 0.60 0.00 
 58 64 19 4 0   
0+600 2 288 4 107 1 232 406 344 0.13 0.07 
 49 66 20 5 1   
0+610 2 337 4 173 1 252 411 345 0.53 0.11 
 45 63 19 2 1   
0+620 2 382 4 237 1 271 413 346 0.02 0.15 
 19 64 19 0 2   
0+630 2 401 4 301 1 290 413 347 0.02 0.22 
 20 66 20 0 3   
0+640 2 421 4 366 1 310 414 350 0.02 0.31 
 21 66 20 0 3   
0+650 2 442 4 432 1 330 414 353 0.02 0.27 
 23 64 19 0 2   
0+660 2 465 4 496 1 349 414 354 0.00 0.29 
 17 62 19 1 1   
0+670 2 482 4 558 1 368 415 356 0.38 0.00 
 15 22 7 1 0   
0+674.003 2 497 4 581 1 374 416 356 0.15 0.01 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Firme Desvío Camino MI Sur (Salida Túnel) 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+674 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.

de. 
Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 

            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 19.90 20.10 49.88 50.13 0.00 0.00 33.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+030 0.00 0.00 29.85 30.15 74.81 75.19 0.00 0.00 50.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.95 10.05 24.94 25.06 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 39.80 40.20 99.75 100.25 0.00 0.00 67.62 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.03 9.97 25.04 24.96 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+050 0.00 0.00 49.83 50.17 124.79 125.21 0.00 0.00 84.53 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.06 9.94 25.08 24.92 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 59.90 60.10 149.87 150.13 0.00 0.00 101.44 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.05 9.95 25.06 24.94 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+070 0.00 0.00 69.94 70.06 174.93 175.07 0.00 0.00 118.34 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 79.94 80.06 199.93 200.07 0.00 0.00 135.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+090 0.00 0.00 89.94 90.06 224.93 225.07 0.00 0.00 152.16 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 99.94 100.06 249.93 250.07 0.00 0.00 169.06 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+110 0.00 0.00 109.94 110.06 274.93 275.07 0.00 0.00 185.97 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 119.94 120.06 299.93 300.07 0.00 0.00 202.87 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+130 0.00 0.00 129.94 130.06 324.93 325.07 0.00 0.00 219.78 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 139.94 140.06 349.93 350.07 0.00 0.00 236.69 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.02 24.98 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+150 0.00 0.00 149.96 150.04 374.95 375.05 0.00 0.00 253.59 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 159.99 160.01 399.98 400.02 0.00 0.00 270.50 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+170 0.00 0.00 170.01 169.99 425.02 424.98 0.00 0.00 287.41 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 180.04 179.96 450.05 449.95 0.00 0.00 304.31 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+190 0.00 0.00 190.06 189.94 475.08 474.92 0.00 0.00 321.22 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+200 0.00 0.00 200.09 199.91 500.11 499.89 0.00 0.00 338.12 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.02 9.98 25.03 24.97 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+210 0.00 0.00 210.11 209.89 525.14 524.86 0.00 0.00 355.03 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.04 9.96 25.05 24.95 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+220 0.00 0.00 220.15 219.85 550.19 549.81 0.00 0.00 371.94 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.05 9.95 25.06 24.94 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+230 0.00 0.00 230.20 229.80 575.25 574.75 0.00 0.00 388.84 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.05 9.95 25.06 24.94 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+240 0.00 0.00 240.25 239.75 600.31 599.69 0.00 0.00 405.75 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.05 9.95 25.06 24.94 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+250 0.00 0.00 250.30 249.70 625.37 624.63 0.00 0.00 422.66 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.11 9.89 25.14 24.86 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+260 0.00 0.00 260.41 259.59 650.52 649.48 0.00 0.00 439.56 0.00 0.00 

Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.
de. 

Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 

            

 0.00 0.00 10.31 9.69 25.39 24.61 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+270 0.00 0.00 270.73 269.27 675.91 674.09 0.00 0.00 456.47 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.31 9.69 25.39 24.61 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+280 0.00 0.00 281.04 278.96 701.30 698.70 0.00 0.00 473.37 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.08 9.92 25.10 24.90 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+290 0.00 0.00 291.12 288.88 726.40 723.60 0.00 0.00 490.28 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.63 10.38 24.53 25.47 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+300 0.00 0.00 300.74 299.26 750.93 749.07 0.00 0.00 507.19 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.50 10.50 24.38 25.63 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+310 0.00 0.00 310.24 309.76 775.30 774.70 0.00 0.00 524.09 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.63 10.38 24.53 25.47 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+320 0.00 0.00 319.87 320.13 799.83 800.17 0.00 0.00 541.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+330 0.00 0.00 329.87 330.13 824.83 825.17 0.00 0.00 557.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+340 0.00 0.00 339.87 340.13 849.83 850.17 0.00 0.00 574.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+350 0.00 0.00 349.87 350.13 874.83 875.17 0.00 0.00 591.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+360 0.00 0.00 359.87 360.13 899.83 900.17 0.00 0.00 608.62 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+370 0.00 0.00 369.87 370.13 924.83 925.17 0.00 0.00 625.53 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+380 0.00 0.00 379.87 380.13 949.83 950.17 0.00 0.00 642.44 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+390 0.00 0.00 389.87 390.13 974.83 975.17 0.00 0.00 659.34 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+400 0.00 0.00 399.87 400.13 999.83 1 000.17 0.00 0.00 676.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+410 0.00 0.00 409.87 410.13 1 024.83 1 025.17 0.00 0.00 693.16 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+420 0.00 0.00 419.87 420.13 1 049.83 1 050.17 0.00 0.00 710.06 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+430 0.00 0.00 429.87 430.13 1 074.83 1 075.17 0.00 0.00 726.97 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+440 0.00 0.00 439.87 440.13 1 099.83 1 100.17 0.00 0.00 743.87 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+450 0.00 0.00 449.87 450.13 1 124.83 1 125.17 0.00 0.00 760.78 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+460 0.00 0.00 459.87 460.13 1 149.83 1 150.17 0.00 0.00 777.69 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 25.00 25.00 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+470 0.00 0.00 469.87 470.13 1 174.83 1 175.17 0.00 0.00 794.59 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.77 10.23 24.71 25.29 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+480 0.00 0.00 479.63 480.37 1 199.54 1 200.46 0.00 0.00 811.50 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.79 10.21 24.73 25.27 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+490 0.00 0.00 489.42 490.58 1 224.27 1 225.73 0.00 0.00 828.41 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.08 9.92 25.10 24.90 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+500 0.00 0.00 499.50 500.50 1 249.38 1 250.62 0.00 0.00 845.31 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.08 9.92 25.10 24.90 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+510 0.00 0.00 509.59 510.41 1 274.48 1 275.52 0.00 0.00 862.22 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.08 9.92 25.10 24.90 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+520 0.00 0.00 519.67 520.33 1 299.59 1 300.41 0.00 0.00 879.12 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.08 9.92 25.10 24.90 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+530 0.00 0.00 529.75 530.25 1 324.69 1 325.31 0.00 0.00 896.03 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.08 9.92 25.10 24.90 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+540 0.00 0.00 539.84 540.16 1 349.79 1 350.21 0.00 0.00 912.94 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.08 9.92 25.10 24.90 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+550 0.00 0.00 549.92 550.08 1 374.90 1 375.10 0.00 0.00 929.84 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.08 9.92 25.10 24.90 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+560 0.00 0.00 560.00 560.00 1 400.00 1 400.00 0.00 0.00 946.75 0.00 0.00 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.
de. 

Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 

            

 0.00 0.00 9.81 10.19 24.77 25.23 0.00 0.00 16.81 0.00 0.00 
0+570 0.00 0.00 569.81 570.19 1 424.77 1 425.23 0.00 0.00 963.56 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.81 0.00 0.00 
0+580 0.00 0.00 578.81 581.19 1 448.52 1 451.48 0.00 0.00 980.38 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+590 0.00 0.00 587.81 592.19 1 472.27 1 477.73 0.00 0.00 997.28 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.00 11.00 23.75 26.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+600 0.00 0.00 596.81 603.19 1 496.02 1 503.98 0.00 0.00 1 014.19 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.80 10.20 24.75 25.25 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+610 0.00 0.00 606.61 613.39 1 520.76 1 529.24 0.00 0.00 1 031.10 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.06 9.94 25.08 24.92 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+620 0.00 0.00 616.67 623.33 1 545.84 1 554.16 0.00 0.00 1 048.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.06 9.94 25.08 24.92 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+630 0.00 0.00 626.74 633.26 1 570.92 1 579.08 0.00 0.00 1 064.91 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.06 9.94 25.08 24.92 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+640 0.00 0.00 636.80 643.20 1 596.00 1 604.00 0.00 0.00 1 081.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.70 10.30 24.63 25.37 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+650 0.00 0.00 646.50 653.50 1 620.63 1 629.37 0.00 0.00 1 098.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.58 10.42 24.48 25.52 0.00 0.00 16.91 0.00 0.00 
0+660 0.00 0.00 656.09 663.91 1 645.11 1 654.89 0.00 0.00 1 115.63 0.00 0.00 
 0.00 0.00 2.88 3.13 7.34 7.66 0.00 0.00 5.07 0.00 0.00 
0+663 0.00 0.00 658.96 667.04 1 652.45 1 662.55 0.00 0.00 1 120.70 0.00 0.00 
 0.00 0.00 6.74 7.25 15.38 15.44 0.00 0.00 10.56 0.00 0.00 
0+670 0.00 0.00 665.70 674.29 1 667.83 1 677.99 0.00 0.00 1 131.26 0.00 0.00 
 0.00 0.00 3.88 4.11 7.21 6.66 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 
0+674.003 0.00 0.00 669.58 678.41 1 675.04 1 684.65 0.00 0.00 1 136.16 0.00 0.00 

 

INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Movimiento de Tierras Instalaciones Auxiliares 
 
Eje de planta:  Explanación Instal Aux 
Rasante derecha:  explanada 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Terra. V.D.Tier. S.Terra. S.D.Tie. 
        
0+000 0 0 0 0 0 75.89 198.82 
 1 374 3 175 952 1 788 3 753   
0+020 1 374 3 175 952 1 788 3 753 93.16 186.14 
 1 198 3 110 933 1 732 4 310   
0+040 2 572 6 285 1 886 3 520 8 063 80.39 247.74 
 911 3 071 921 1 638 4 918   
0+060 3 483 9 356 2 807 5 158 12 981 90.93 234.54 
 1 107 3 000 900 1 866 4 850   
0+080 4 591 12 356 3 707 7 025 17 830 92.08 263.98 
 1 053 2 893 868 1 832 5 316   
0+100 5 643 15 250 4 575 8 856 23 146 93.73 253.99 
 1 446 2 765 830 2 038 3 974   
0+120 7 090 18 015 5 405 10 894 27 121 124.81 133.71 
 1 507 2 592 778 2 447 1 698   
0+140 8 597 20 607 6 182 13 341 28 819 122.68 45.81 
 1 428 2 448 734 2 456 652   
0+160 10 025 23 055 6 916 15 797 29 471 131.45 14.27 
 1 797 2 348 705 2 868 395   
0+180 11 822 25 403 7 621 18 665 29 866 155.35 29.28 
 1 570 2 285 686 2 727 583   
0+200 13 392 27 688 8 307 21 393 30 449 99.95 34.22 
 967 2 087 626 1 474 709   
0+220 14 359 29 776 8 933 22 867 31 158 56.88 27.44 
 1 215 1 861 558 1 310 277   
0+240 15 574 31 637 9 491 24 177 31 435 70.08 0.00 
 1 685 1 685 506 1 749 0   
0+260 17 259 33 322 9 997 25 925 31 435 73.01 0.00 
 1 314 1 464 439 1 116 39   
0+280 18 573 34 786 10 436 27 041 31 474 53.01 2.45 
 1 138 1 278 383 1 352 43   
0+300 19 712 36 064 10 819 28 393 31 517 75.32 3.93 
 879 1 130 339 1 278 106   
0+320 20 591 37 194 11 158 29 671 31 623 47.60 12.57 
 521 997 299 684 560   
0+340 21 111 38 190 11 457 30 355 32 183 29.26 36.10 
 569 824 247 835 294   
0+360 21 681 39 014 11 704 31 190 32 477 54.01 0.18 
 317 321 96 531 0   
0+369.281 21 997 39 335 11 800 31 722 32 478 58.90 0.00 
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INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Firme Instalaciones Auxiliares 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+369 
Intervalo 20 

 
Estación L.b.in.iz. L.b.in.de. L.b.ex.iz. L.b.ex.de. Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.

de. 
Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 

            
0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 792.85 1 164.28 0.00 0.00 1 488.56 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 20.00 20.00 1 792.85 1 164.28 0.00 0.00 1 488.56 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 778.57 1 092.85 0.00 0.00 1 445.71 0.00 0.00 
0+040 0.00 0.00 40.00 40.00 3 571.41 2 257.13 0.00 0.00 2 934.27 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 764.27 1 021.42 0.00 0.00 1 402.85 0.00 0.00 
0+060 0.00 0.00 60.00 60.00 5 335.69 3 278.55 0.00 0.00 4 337.12 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 749.99 950.00 0.00 0.00 1 360.00 0.00 0.00 
0+080 0.00 0.00 80.00 80.00 7 085.68 4 228.55 0.00 0.00 5 697.12 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 735.70 878.56 0.00 0.00 1 317.13 0.00 0.00 
0+100 0.00 0.00 100.00 100.00 8 821.39 5 107.11 0.00 0.00 7 014.25 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 721.42 807.14 0.00 0.00 1 274.28 0.00 0.00 
0+120 0.00 0.00 120.00 120.00 10 542.81 5 914.25 0.00 0.00 8 288.53 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 707.14 735.71 0.00 0.00 1 231.42 0.00 0.00 
0+140 0.00 0.00 140.00 140.00 12 249.94 6 649.96 0.00 0.00 9 519.95 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 700.00 650.00 0.00 0.00 1 185.00 0.00 0.00 
0+160 0.00 0.00 160.00 160.00 13 949.94 7 299.96 0.00 0.00 10 704.95 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 699.18 550.00 0.00 0.00 1 133.34 0.00 0.00 
0+180 0.00 0.00 180.00 180.00 15 649.12 7 849.96 0.00 0.00 11 838.29 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 700.00 450.00 0.00 0.00 1 085.00 0.00 0.00 
0+200 0.00 0.00 200.00 200.00 17 349.12 8 299.96 0.00 0.00 12 923.29 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 600.00 350.00 0.00 0.00 985.00 0.00 0.00 
0+220 0.00 0.00 220.00 220.00 18 949.12 8 649.96 0.00 0.00 13 908.29 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 415.39 292.30 0.00 0.00 863.84 0.00 0.00 
0+240 0.00 0.00 240.00 240.00 20 364.51 8 942.26 0.00 0.00 14 772.13 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 246.15 276.91 0.00 0.00 771.53 0.00 0.00 
0+260 0.00 0.00 260.00 260.00 21 610.66 9 219.17 0.00 0.00 15 543.67 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 1 076.92 261.53 0.00 0.00 679.22 0.00 0.00 
0+280 0.00 0.00 280.00 280.00 22 687.58 9 480.70 0.00 0.00 16 222.89 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 907.69 246.15 0.00 0.00 586.92 0.00 0.00 
0+300 0.00 0.00 300.00 300.00 23 595.27 9 726.85 0.00 0.00 16 809.81 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 738.46 230.76 0.00 0.00 494.61 0.00 0.00 
0+320 0.00 0.00 320.00 320.00 24 333.73 9 957.61 0.00 0.00 17 304.42 0.00 0.00 
 0.00 0.00 20.00 20.00 569.23 215.37 0.00 0.00 402.30 0.00 0.00 
0+340 0.00 0.00 340.00 340.00 24 902.96 10 172.98 0.00 0.00 17 706.72 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 221.15 101.92 0.00 0.00 166.54 0.00 0.00 
0+350 0.00 0.00 350.00 350.00 25 124.11 10 274.90 0.00 0.00 17 873.26 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.00 10.00 200.00 87.03 0.00 0.00 148.52 0.00 0.00 
0+360 0.00 0.00 360.00 360.00 25 324.11 10 361.93 0.00 0.00 18 021.77 0.00 0.00 
 0.00 0.00 9.28 9.28 185.62 57.57 0.00 0.00 126.24 0.00 0.00 
0+369.281 0.00 0.00 369.28 369.28 25 509.73 10 419.51 0.00 0.00 18 148.01 0.00 0.00 

 

RAMAL ACCESO A INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Movimiento de Tierras Ramal Acceso a Instalaciones Auxiliares 
 
Eje de planta:  Ramal instalaciones 
Rasante derecha:  nueva 
Terreno activo:  carto 
Áreas corregidas por curvatura  

 
Estación As.Terr. Sup.Ocup. V.T.Veg. V.Expla. V.Terra. V.D.Tier. S.Expla. S.Terra. S.D.Tie. 
          
0+000 0 0 0 0 0 0 2.59 2.06 0.00 
 24 89 27 25 5 23    
0+010 24 89 27 25 5 23 2.55 0.00 1.45 
 0 87 26 25 0 36    
0+020 24 175 53 50 5 59 2.52 0.00 3.74 
 7 48 14 14 1 13    
0+025.346 31 223 67 64 6 72 2.53 0.29 1.59 

 
 
RAMAL ACCESO A INSTALACIONES AUXILIARES 
 
Firme Ramal Acceso a Instalaciones Auxiliares 
 
Estación inicial 0+000 
Estación final 0+025 
Intervalo 10 

 
Estación L.b.in.iz L.b.in.de L.b.ex.iz L.b.ex.de Sup.ca.iz. Sup.ca.de. Sup.ar.iz. Sup.ar.de. Vol.tot. Sup.ref. Vol.ref. 
            

0+000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.35 9.65 35.61 34.39 0.00 0.00 22.80 0.00 0.00 
0+010 0.00 0.00 10.35 9.65 35.61 34.39 0.00 0.00 22.80 0.00 0.00 
 0.00 0.00 10.35 9.65 35.61 34.39 0.00 0.00 22.80 0.00 0.00 
0+020 0.00 0.00 20.70 19.30 71.22 68.78 0.00 0.00 45.60 0.00 0.00 
 0.00 0.00 5.53 5.16 19.04 18.38 0.00 0.00 12.19 0.00 0.00 
0+025.346 0.00 0.00 26.23 24.46 90.26 87.16 0.00 0.00 57.79 0.00 0.00 
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BALSA DE DECANTACIÓN. (Med aux kg de acero B500-S). 
 

 
 
 
 

ODT MARCO BICELULAR. (Med aux kg de acero B500-S). 
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MEDICIONES AUXILIARES DE LAS DOVELAS 
 
 
DOVELAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN HA-40 

- Hormigón HAF-40/A-5-4/B/20-60/IIa 

- Acero B-500-S ó SD 

- Fibras 20 kg/m3 

- Armadura longitudinal ambas caras 7φ12 

- Armadura transversal ambas caras 9φ8 

- Recubrimiento mínimo 3 cm 

- Armadura cara exterior dovela normal 

 Transversal 2x9x1,6x0,40 = 11,52 kg 

 Longitudinal 2x7x3,22x1,21 = 54,55 kg 

- Armadura cara interior dovela normal 

 Transversal 2x9x1,6x0,40 = 11,52 kg 

 Longitudinal 2x7x2,83x1,21 =47,94 kg 

- Armadura de contorno 2x2x2x0,86x0,40 + 2x2x2x0,84x0,40 = 5,44 kg 

- Armadura de borde 2x(7+9)x(0,30+0,30+0,25)x0,40 = 10,88 kg 

- Armadura adicional en dovela de base 2x(7x0,96+2x1,60)x0,40 = 7,94 kg 

- Armadura total por dovela normal 141,85 kg 

- Armadura total por dovela de base 149,79 kg 

- Número de anillos por zonas 72+67+94+69+79 = 381 ud. 

- Número de dovelas de base 381 ud. 

- Número de dovelas normales 1.143 ud. 

- Armadura en túnel en zonas de falla o fracturadas 359,59 kg/m 

- Longitud de túnel en zonas de falla o fracturadas 609,60 m con anillos completos 
(606 m teóricos) 

 

 
 
 
DOVELAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN HM-40 

- Hormigón HMF-40/A-5-4/B/20-60/IIa 

- Fibras 40 kg/m3 

- Acero B-500-S ó SD 

- Armadura longitudinal ambas caras 6φ8 

- Armadura transversal ambas caras 8φ6 

- Recubrimiento mínimo 3 cm 

- Armadura cara exterior dovela normal 

 Transversal 2x8x1,6x0,22 = 5,63 kg 

 Longitudinal 2x6x3,22x0,40 = 15,46 kg 

- Armadura cara interior dovela normal 

 Transversal 2x8x1,6x0,22 = 5,63 kg 

 Longitudinal 2x6x2,83x0,40 = 13,58 kg 

- Armadura de contorno 2x2x2x0,86x0,22 + 2x2x2x0,84x0,22 = 2,99 kg 

- Armadura de borde 2x(6+8)x(0,30+0,30+0,25)x0,22 = 5,24 kg 

- Armadura adicional en dovela de base 2x(6x0,96+2x1,60)x0,40 = 7,17 kg 

- Armadura total por dovela normal 48,53 kg 

- Armadura total por dovela de base 55,70 kg 

- Número de anillos por zonas 221+708+1.030+984+450+774 = 4.167 ud. 

- Número de dovelas de base 4.167 ud. 

- Número de dovelas normales 12.501 ud. 

- Armadura en túnel en zonas no fracturadas 125,81 kg/m 

- Longitud de túnel en zonas no fracturadas 6.667,20 m con anillos completos 
(6.661,60 m teóricos) 
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1.2. MEDICIONES GENERALES 
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1. CANAL DE CONEXIÓN CON AZUD DE MATAVACAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS1.1

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones Auxiliares 1 4.877,000 4.877,000 4.877,000Spc0010

4.877,000

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL.

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

S/ Medición Auxiliar 1.463 1.463,000 1.463,000Spc0010

1.463,000

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones Auxiliares 1 7.716,000 7.716,000 7.716,000Spc0010

7.716,000

0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M)

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

S/ Mediciones Auxiliares 1 511,000 511,000 511,000Spc0010

511,000

OBRA CIVIL1.2

OBRA DE TOMA. P.K. 0+000 A P.K. 0+1801.2.1

LOSA DE FONDO1.2.1.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 180,000 1,000 0,100 36,000Spc0010
2 180,000 1,000 0,300 108,000 144,000Spc0010

144,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 180,000 8,000 0,300 432,000 432,000Spc0010

432,000

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 180,000 8,000 0,100 144,000 144,000Spc0010

144,000

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

1

2 180,000 360,000Spc0010
18 8,000 144,000 504,000Spc0010

504,000

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 8,000 16,000 16,000Spc0010

16,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 180,000 1,000 147,840 26.611,200 26.611,200Spc0010

26.611,200

CAJEROS1.2.1.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 180,000 1,000 0,300 108,000 108,000Spc0010

108,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 180,000 1,000 3,290 592,200 592,200Spc0010

592,200

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 180,000 1,000 0,600 216,000Spc0010
2 180,000 1,000 4,950 1.782,000 1.998,000Spc0010

1.998,000

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

18 5,550 99,900 99,900Spc0010

99,900

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 5,550 11,100 11,100Spc0010

11,100
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 180,000 1,000 174,610 31.429,800 31.429,800Spc0010

31.429,800

OBRA DE TOMA. P.K. 0+180 A P.K. 0+194,571.2.2

LOSA DE FONDO1.2.2.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 14,570 1,000 0,100 2,914Spc0010
2 14,570 1,000 0,300 8,742 11,656Spc0010

11,656

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 14,570 8,710 0,300 38,071 38,071Spc0010

38,071

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 14,570 1,000 0,840 12,239 12,239Spc0010

12,239

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 8,150 16,300Spc0010
2 14,570 29,140 45,440Spc0010

45,440

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 8,150 8,150 8,150Spc0010

8,150

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 14,570 1,000 153,320 2.233,872 2.233,872Spc0010

2.233,872

2

CAJEROS1.2.2.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 14,570 1,000 0,300 8,742 8,742Spc0010

8,742

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 14,570 1,000 3,290 47,935 47,935Spc0010

47,935

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 14,570 1,000 0,600 17,484Spc0010
2 14,570 1,000 4,400 128,216 145,700Spc0010

145,700

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 4,400 8,800 8,800Spc0010

8,800

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 4,400 4,400 4,400Spc0010

4,400

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 14,570 1,000 160,520 2.338,776 2.338,776Spc0010

2.338,776

OBRA DE DERIVACIÓN. P.K. 0+174,811.2.3

LOSA DE FONDO1.2.3.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 4,500 0,500 4,500Spc0010
2 3,500 0,500 3,500 8,000Spc0010

8,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 4,500 2,600 0,400 4,680Spc0010
1 3,500 2,600 0,400 3,640 8,320Spc0010

8,320
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0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 4,500 2,800 0,100 1,260Spc0010
1 3,500 2,800 0,100 0,980 2,240Spc0010

2,240

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,500 1,000 72,640 326,880Spc0010
1 3,500 1,000 72,640 254,240 581,120Spc0010

581,120

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 8,000 16,000 16,000Spc0010

16,000

CAJEROS1.2.3.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 4,500 3,500 31,500Spc0010
2 3,500 1,750 12,250 43,750Spc0010

43,750

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 4,500 0,400 3,500 12,600Spc0010
2 3,500 0,400 1,750 4,900 17,500Spc0010

17,500

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 4,500 1,000 3,500 31,500Spc0010
2 3,500 1,000 1,750 12,250 43,750Spc0010

43,750

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,500 1,000 210,080 945,360Spc0010
1 3,500 1,000 120,850 422,975 1.368,335Spc0010

1.368,335

3

MURO DE SEPARACIÓN DE CANALES. P.K. 0+194,571.2.4

LOSA DE FONDO1.2.4.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 4,500 0,500 4,500Spc0010
2 4,500 0,100 0,900 5,400Spc0010

5,400

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

4,5 5,300 23,850 23,850Spc0010

23,850

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 4,500 1,090 4,905 4,905Spc0010

4,905

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

3 4,500 13,500 13,500Spc0010

13,500

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 9,100 9,100 9,100Spc0010

9,100

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,500 262,620 1.181,790 1.181,790Spc0010

1.181,790

CAJERO M.I1.2.4.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 4,500 3,500 15,750 15,750Spc0010

15,750

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 4,500 1,320 5,940 5,940Spc0010

5,940
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0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 4,500 3,500 15,750 15,750Spc0010

15,750

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 3,000 3,000 3,000Spc0010

3,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,500 126,360 568,620 568,620Spc0010

568,620

CAJERO M.D.1.2.4.3

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 4,500 1,480 6,660 6,660Spc0010

6,660

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 4,500 4,200 18,900 18,900Spc0010

18,900

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 1,500 1,500 1,500Spc0010

1,500

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,500 135,540 609,930 609,930Spc0010

609,930

MURO INTERIOR1.2.4.4

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 3,500 3,700 12,950 12,950Spc0010

12,950
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0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 4,300 3,500 15,050Spc0010
1 3,900 3,500 13,650Spc0010
1 0,400 3,500 1,400 30,100Spc0010

30,100

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 3,500 335,690 1.174,915 1.174,915Spc0010

1.174,915

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

1 0,500 3,500 1,750 1,750Spc0010

1,750

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 1,380 3,500 4,830 4,830Spc0010

4,830

TRANSICIÓN1.2.4.5

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

1 1,000 2,710 2,710Spc0010
1 11,800 11,800 14,510Spc0010

14,510

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 4,400 3,500 15,400Spc0010
1 4,500 3,500 15,750 31,150Spc0010

31,150

CONEXIÓN MD CON CANAL EXISTENTE P.K. 0+198,55 A P.K. 0+203,391.2.5
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DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE1.2.5.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

1 5,500 0,400 3,000 6,600Spc0010
1 5,000 0,400 3,000 6,000Spc0010
1 4,500 3,500 0,500 7,875 20,475Spc0010

20,475

LOSA DE FONDO1.2.5.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 4,900 0,600 5,880 5,880Spc0010

5,880

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 4,900 3,200 15,680 15,680Spc0010

15,680

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 4,900 0,660 3,234 3,234Spc0010

3,234

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 4,900 9,800 9,800Spc0010

9,800

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,900 112,760 552,524 552,524Spc0010

552,524
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CAJERO M.I.1.2.5.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 4,900 3,500 17,150 17,150Spc0010

17,150

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 4,900 1,320 6,468 6,468Spc0010

6,468

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 4,900 3,500 17,150 17,150Spc0010

17,150

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,900 135,540 664,146 664,146Spc0010

664,146

CAJERO M.D.1.2.5.4

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 4,900 1,300 6,370 6,370Spc0010

6,370

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 4,900 3,500 17,150 17,150Spc0010

17,150

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 3,500 3,500Spc0010
1 4,000 4,000 7,500Spc0010

7,500
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,900 130,320 638,568 638,568Spc0010

638,568

6

2. CANAL DE ENTRADA AL TÚNEL

MOVIMIENTO DE TIERRAS2.1

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Entrada 1 3.403,000 3.403,000Spc0010
Camino de Servicio del Canal
del Entrada

1 327,000 327,000 3.730,000Spc0010

3.730,000

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL.

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Entrada 1 1.021,000 1.021,000Spc0010
Camino de Servicio del Canal
del Entrada

1 98,000 98,000 1.119,000Spc0010

1.119,000

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Entrada 0,8 14.509,000 11.607,200Spc0010
Camino de Servicio del Canal
del Entrada

0,8 873,000 698,400 12.305,600Spc0010

12.305,600

0320.004 m³ EXCAVACIÓN EN ROCA MEDIANTE VOLADURA

Excavación en roca mediante voladura, incluso carga, transporte,
y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Entrada 0,2 14.509,000 2.901,800Spc0010
Camino de Servicio del Canal
del Entrada

0,2 873,000 174,600 3.076,400Spc0010

3.076,400

0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M)

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Entrada 1 3.055,000 3.055,000 3.055,000Spc0010

3.055,000

0330.001 m³ TERRAPLEN

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Camino de Servicio del Canal
del Entrada

1 548,000 548,000 548,000Spc0010

548,000
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0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Camino de Servicio del Canal
del Entrada

1 237,860 237,860 237,860Spc0010

237,860

OBRA CIVIL2.2

CANAL PROYECTADO. P.K. 0+000 A 0+070 Y P.K. 0+090 A 0+165,462.2.1

LOSA DE FONDO2.2.1.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 145,600 0,500 145,600Spc0010
2 145,600 0,100 29,120 174,720Spc0010

174,720

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 145,600 6,400 0,500 465,920 465,920Spc0010

465,920

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 145,600 6,500 0,100 94,640 94,640Spc0010

94,640

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 145,600 291,200Spc0010
15 6,400 96,000 387,200Spc0010

387,200

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 145,600 173,130 25.207,728 25.207,728Spc0010

25.207,728

CAJEROS2.2.1.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 145,600 3,500 1.019,200 1.019,200Spc0010

1.019,200

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 145,600 1,250 364,000 364,000Spc0010

364,000
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0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 145,600 3,520 1.025,024 1.025,024Spc0010

1.025,024

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

30 3,500 105,000 105,000Spc0010

105,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 145,600 252,230 36.724,688 36.724,688Spc0010

36.724,688

OBRA DE PASO SUPERIOR. P.K. 0+0702.2.2

LOSA DE FONDO2.2.2.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 20,000 0,700 28,000Spc0010
2 20,000 0,100 4,000 32,000Spc0010

32,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 20,000 7,000 0,700 98,000 98,000Spc0010

98,000

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 20,000 7,100 0,100 14,200 14,200Spc0010

14,200

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

1 7,000 7,000Spc0010
3 5,000 15,000Spc0010
2 15,000 30,000 52,000Spc0010

52,000

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 7,000 14,000 14,000Spc0010
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14,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 20,000 359,240 7.184,800 7.184,800Spc0010

7.184,800

CAJEROS2.2.2.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 5,000 6,250 62,500 62,500Spc0010

62,500

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 5,000 3,130 31,300 31,300Spc0010

31,300

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 5,000 6,250 62,500 62,500Spc0010

62,500

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,000 736,800 3.684,000 3.684,000Spc0010

3.684,000

LOSA SUPERIOR2.2.2.3

0681.002 m³ CIMBRA LLENA PARA ESTRUCTURA

Cimbra llena para estructura.

2 5,000 2,000 6,250 125,000 125,000Spc0010

125,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 5,000 2,100 10,500 10,500Spc0010

10,500

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

4 5,000 0,350 7,000Spc0010
4 2,000 0,350 2,800Spc0010
4 0,500 0,350 0,700 10,500Spc0010

10,500

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,000 203,910 1.019,550Spc0010
1 5,000 156,840 784,200 1.803,750Spc0010

1.803,750
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MUROS TRANSICIÓN2.2.2.4

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 15,000 5,350 160,500 160,500Spc0010

160,500

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 15,000 0,500 5,350 80,250 80,250Spc0010

80,250

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 15,000 5,350 160,500 160,500Spc0010

160,500

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

4 6,600 26,400 26,400Spc0010

26,400

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

4 3,500 14,000 14,000Spc0010

14,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 15,000 766,760 11.501,400 11.501,400Spc0010

11.501,400

MURO INTERIOR2.2.2.5

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 1,000 4,150 6,250 25,938 25,938Spc0010

25,938

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 1,500 6,250 18,750Spc0010
2 2,500 6,250 31,250Spc0010
2 0,350 6,250 4,375Spc0010
4 0,200 6,250 5,000 59,375Spc0010

59,375
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 6,250 391,100 2.444,375 2.444,375Spc0010

2.444,375

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

1 0,300 6,250 1,875 1,875Spc0010

1,875

MUROS PROTECCIÓN COMPUERTAS2.2.2.6

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

4 2,000 2,750 0,300 6,600 6,600Spc0010

6,600

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

8 2,000 2,750 44,000Spc0010
4 2,000 0,300 2,400 46,400Spc0010

46,400

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

4 2,000 49,250 394,000 394,000Spc0010

394,000

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

64 1,000 64,000 64,000Spc0010

64,000

TRANSICIÓN2.2.2.7

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

4 7,220 28,880 28,880Spc0010

28,880

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

4 7,500 5,350 160,500 160,500Spc0010

160,500
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TRANSICIÓN A FALSO TÚNEL. P.K. 0+165,46 A P.K. 0+175,462.2.3

LOSA DE FONDO2.2.3.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 10,000 0,500 10,000Spc0010
2 10,000 0,100 2,000 12,000Spc0010

12,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 6,100 0,500 30,500 30,500Spc0010

30,500

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 10,000 6,100 0,100 6,100 6,100Spc0010

6,100

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 10,000 20,000Spc0010
1 6,000 6,000 26,000Spc0010

26,000

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 6,000 6,000 6,000Spc0010

6,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 161,360 1.613,600 1.613,600Spc0010

1.613,600

CAJEROS2.2.3.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 10,000 3,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 2,670 26,700 26,700Spc0010

26,700
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0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 10,000 3,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 248,600 2.486,000 2.486,000Spc0010

2.486,000

TRANSICIÓN2.2.3.3

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

4 10,000 1,200 48,000 48,000Spc0010

48,000

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

1 3,200 3,200 3,200Spc0010

3,200

TRANSICIÓN A FALSO TÚNEL. P.K. 0+175,46 A P.K. 0+185,462.2.4

LOSA FONDO2.2.4.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 10,000 0,500 10,000Spc0010
2 10,000 0,100 2,000 12,000Spc0010

12,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 5,280 0,500 26,400 26,400Spc0010

26,400
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0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 10,000 5,280 0,100 5,280 5,280Spc0010

5,280

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 10,000 20,000Spc0010
1 5,280 5,280 25,280Spc0010

25,280

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 5,280 5,280 5,280Spc0010

5,280

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 138,070 1.380,700 1.380,700Spc0010

1.380,700

CAJEROS2.2.4.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 10,000 3,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 3,070 30,700 30,700Spc0010

30,700

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 10,000 3,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000
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0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 248,600 2.486,000 2.486,000Spc0010

2.486,000

TRANSICIÓN2.2.4.3

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

4 10,000 1,200 48,000 48,000Spc0010

48,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 151,040 1.510,400 1.510,400Spc0010

1.510,400

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 2,340 23,400 23,400Spc0010

23,400

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

2 10,000 0,620 12,400 12,400Spc0010

12,400

INSTALACIONES MECÁNICAS2.3

1009.683 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 2.000 X 3.500 MM

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 2.000 x
3.500 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante doble actuador ascendente
de husillo en acero inoxidable 303 potencia 1,5 kW, calculada pa-
ra una carga de agua de 3,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

Canal de entrada proyectado 2 2,000 2,000Spc0010

2,000
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1009.684 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 1.650 X 2.500 MM

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.650 x
2.500 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante actuador ascendente de hu-
sillo en acero inoxidable 303 potencia 0,75 kW, calculada para
una carga de agua de 2,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

Sustitución de Compuertas en
Canal de entrada existente

2 2,000 2,000Spc0010

2,000

1606.003 m BARANDILLA METÁLICA DE 0.9M

Barandilla metálica, de 0,90 m de altura, formada por perfiles tu-
bulares de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con hueco
máximo de 25 cm, galvanizada en caliente, totalmente colocada.

En la plataforma de
Compuertas en Canal de
Entrada

2 6,000 12,000Spc0010

En la plataforma de
Compuertas en Canal de
Entrada Existente

2 4,500 9,000 21,000Spc0010

21,000
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3. TÚNEL

EMBOQUILLES3.1

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Túnel Artificial Norte 1 3.046,000 3.046,000Spc0010
Túnel Artificial Sur 1 3.827,000 3.827,000 6.873,000Spc0010

6.873,000

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL.

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Túnel Artificial Norte 1 609,000 609,000Spc0010
Túnel Artificial Sur 1 765,000 765,000 1.374,000Spc0010

1.374,000

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Túnel Artificial Norte 0,5 25.934,000 12.967,000Spc0010
Túnel Artificial Sur 0,5 29.174,000 14.587,000 27.554,000Spc0010

27.554,000

0320.004 m³ EXCAVACIÓN EN ROCA MEDIANTE VOLADURA

Excavación en roca mediante voladura, incluso carga, transporte,
y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Túnel Artificial Norte 0,5 25.934,000 12.967,000Spc0010
Túnel Artificial Sur 0,5 29.174,000 14.587,000 27.554,000Spc0010

27.554,000

0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M)

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Túnel Artificial Norte 1 6.820,000 6.820,000Spc0010
Túnel Artificial Sur 1 9.220,000 9.220,000 16.040,000Spc0010

16.040,000

0332.001g m³ RELLENO CON TIERRAS A PARTIR DE 1.5M SOBRE CLAVE

Relleno compactado, con productos de excavación sobre túneles
artificiales a partir de 1,5 m sobre clave.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Túnel Artificial Norte 1 17.708,000 17.708,000Spc0010
Túnel Artificial Sur 1 17.996,000 17.996,000 35.704,000Spc0010

35.704,000

1700.001N m² CAPA H/MP/30 PRO., E=10 CM, EMBOQUILLE

Capa de hormigón H/MP/30 proyectado de 10 cm de espesor en
taludes en emboquille.

Emboquile norte. Talud frontal 1 171,520 171,520Spc0010
1 160,440 160,440Spc0010

Emboquille sur. Talud frontal 1 285,190 285,190Spc0010
1 230,050 230,050 847,200Spc0010
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847,200

1700.002N ud BULON DE EMBOQUILLE L=6 M

Bulón de emboquille de 6 m de longitud de 32 mm de diámetro.

Emboquille norteSpc0010
Talud frontal 1 43,000 43,000Spc0010

1 41,000 41,000Spc0010
Emboquille surSpc0010
Talud frontal 1 72,000 72,000Spc0010

1 58,000 58,000Spc0010
Talud lateral 1 221,000 221,000 435,000Spc0010

435,000

1700.003N m² MALLAZO DE 150X150X6 MM EN EMBOQUILLE

Mallazo de 150 x 150 x 6 mm en emboquille.

Emboquile norte. Talud frontal 1 171,520 171,520Spc0010
1 160,440 160,440Spc0010

Emboquille sur. Talud frontal 1 285,190 285,190Spc0010
1 230,050 230,050 847,200Spc0010

847,200

1700.004N m MICROPILOTE EN EMBOQUILLE DE 120 mm DE DIÁM. DE PERFORACIÓN

Micropilote en emboquille de 120 mm de diámetro de perforación.

Emboquille norte 17 15,000 255,000Spc0010
Emboquille sur 17 15,000 255,000 510,000Spc0010

510,000

1701.002N m³ HORM. H/MP/30 PRO., CON FIBRAS CUALQ. E

Hormigón H/MP/30 proyectado, con empleo de fibras, en capa
de cualquier espesor.

Visera. Emboquille norte 1 2,400 2,570 6,168Spc0010
Visera. Emboquille sur 1 2,400 2,570 6,168 12,336Spc0010

12,336

1700.005N m² CHAPA NERVADA TIPO BERNOLD O SIMILAR

Chapa nervada tipo Bernold o similar.

Visera. Emboquille norte 1 2,400 13,170 31,608Spc0010
Visera. Emboquille sur 1 2,400 13,170 31,608 63,216Spc0010

63,216

1701.003N kg CERCHA DE TIPO TH-29 EN AVANCE

Cercha de tipo TH-29 en avance.

Visera. Emboquille norte 1 3,000 13,170 29,000 1.145,790Spc0010
Visera. Emboquille sur 1 3,000 13,170 29,000 1.145,790 2.291,580Spc0010

2.291,580

1700.006N m VIGA DE ATA.DE MIC. DE 40X40 CM

Viga de atado de micropilotes de 40x40 cm.

Emboquille norte 1 6,700 6,700Spc0010
Emboquille sur 1 6,700 6,700 13,400Spc0010

13,400

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

Revestimiento armado de viseraSpc0010
Emboquille norte 1 2,400 910,180 2.184,432Spc0010
Emboquille sur 1 2,400 910,180 2.184,432 4.368,864Spc0010

4.368,864
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1701.005N m³ HOR. EN REVESTIMIENTO DE TUNEL

Hormigón en revestimiento de túnel.

Revestimiento armado de viseraSpc0010
Emboquille norte 1 2,400 7,500 18,000Spc0010

1 2,400 3,430 8,232Spc0010
Emboquille sur 1 2,400 7,500 18,000Spc0010

1 2,400 3,430 8,232 52,464Spc0010

52,464

TÚNEL3.2

TRAMO CON MÉTODOS CONVENCIONALES3.2.1.

1701.001N m³ EXC. TUNEL AVANCE, TERRENO CON RMRc ENTRE 35-50

Excavación de túnel en avance en terreno con RMRc entre 35 y
50 puntos.

1 30,000 25,620 768,600 768,600Spc0010

768,600

1701.002N m³ HORM. H/MP/30 PRO., CON FIBRAS CUALQ. E

Hormigón H/MP/30 proyectado, con empleo de fibras, en capa
de cualquier espesor.

Sostenimiento 1 30,000 2,560 76,800 76,800Spc0010

76,800

1701.003N kg CERCHA DE TIPO TH-29 EN AVANCE

Cercha de tipo TH-29 en avance.

Sostenimiento 1 30,000 400,200 12.006,000 12.006,000Spc0010

12.006,000

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

Solera para apoyo de
tuneladora (a demoler)

1 30,000 3,430 102,900 102,900Spc0010

102,900

1701.004N kg PERFIL TIPO HEB-200

Perfil tipo HEB-200.

En solera para apoyo de
tuneladora

2 30,000 60,000 60,000Spc0010

60,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

Revestimiento armado 1 10,000 910,180 9.101,800 9.101,800Spc0010

9.101,800

1701.005N m³ HOR. EN REVESTIMIENTO DE TUNEL

Hormigón en revestimiento de túnel.

Tramo armado 10 7,500 75,000Spc0010
10 3,430 34,300Spc0010

Tramo sin armar 20 7,500 150,000Spc0010
20 3,430 68,600 327,900Spc0010

327,900

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.
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Solera para apoyo de
tuneladora (a demoler)

1 30,000 3,430 102,900 102,900Spc0010

102,900

TRAMO CON TUNELADORA3.2.2.

1701.006N m³ EXCAVACIÓN DE TÚNEL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CON DOBLE ESC

Excavación de túnel, en cualquier tipo de terreno, realizada con
doble escudo de 4,4 m de diámetro de excavación, incluido trans-
porte de material excavado.

1 15,200 7.270,000 110.504,000 110.504,000Spc0010

110.504,000

1701.007N m TÚNEL REVESTIDO CON DOVELAS HORMIGÓN HM-40 CON 40 kg/m³ DE FIBRAS
METÁLICAS

Túnel revestido con dovelas prefabricadas de hormigón HM-40
armado con 40kg/m³ de fibras metálicas, incluyendo relleno de
trasdós.

1 6.667,200 6.667,200 6.667,200Spc0010

6.667,200

1701.007Nbis m TÚNEL REVESTIDO CON DOVELAS HORMIGÓN HA-40 CON 20 kg/m³ DE FIBRAS
METÁLICAS

Túnel revestido con dovelas prefabricadas de hormigón HA-40 ar-
mado en zonas de falla y fracturadas con 20 kg/m³ de fibras me-
tálicas, incluyendo relleno de trasdós.

1 609,600 609,600 609,600Spc0010

609,600

XQZ001 PA A JUSTIFICAR PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES

Partida alzada a justificar para tratamientos especiales en el inte-
rior del túnel.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1701.008N m³ MORTERO EPOXI PARA TRATAMIENTO DE DOVELAS TUNEL.

Mortero epoxi para tratamiento de dovelas del túnel, que incluye
mezcla, aditivos, limpieza y todos los materiales y equipos nece-
sarios para la inyeccion y puesta en obra.

1 0,010 18.175,000 181,750 181,750Spc0010

181,750

TÚNELES ARTIFICALES3.3

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

Boca norte 1 105,080 891,030 93.629,432Spc0010
Boca sur 1 142,300 891,030 126.793,569 220.423,001Spc0010

220.423,001

1701.005N m³ HOR. EN REVESTIMIENTO DE TUNEL

Hormigón en revestimiento de túnel.

Boca norte 1 105,080 8,780 922,602Spc0010
Boca sur 1 142,300 8,780 1.249,394 2.171,996Spc0010

2.171,996

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

Boca norte 1 105,080 0,490 51,489Spc0010
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Boca sur 1 142,300 0,490 69,727 121,216Spc0010

121,216

0690.007N m² IMPERMEABILIZACION ASFALTICA

Impermeabilización asfáltica.

Boca norte 1 105,080 11,010 1.156,931Spc0010
Boca sur 1 142,300 11,010 1.566,723 2.723,654Spc0010

2.723,654

0690.008N m² PINTADO DE IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTO, CON EMULSION ASFÁLTI

Pintado de impermeabilización de paramento, con emulsión asfál-
tica.

Boca norte 1 105,080 11,010 1.156,931Spc0010
Boca sur 1 142,300 11,010 1.566,723 2.723,654Spc0010

2.723,654

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

Boca norte 1 105,080 11,910 1.251,503Spc0010
Boca sur 1 142,300 11,910 1.694,793 2.946,296Spc0010

2.946,296

0690.007N2 m² LÁMINA GEOTEXTIL

Impermeabilización con Lámina geotextil de 1'5 mm antipunzo-
nante de 500 g/m².

Boca norte 1 105,080 11,010 1.156,931Spc0010
Boca sur 1 142,300 11,010 1.566,723 2.723,654Spc0010

2.723,654

REPARACIÓN DEL TÚNEL EXISTENTE3.4

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

1 2.113,000 0,140 295,820Spc0010
1 5.560,000 0,140 1,200 934,080 1.229,900Spc0010

1.229,900

14

4. CANAL DE SALIDA Y DESCARGA DE ALIVIADERO

MOVIMIENTO DE TIERRAS4.1.

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Salida 1 6.413,000 6.413,000Spc0010
Camino de Servicio del Canal
del Salida

1 1.470,000 1.470,000 7.883,000Spc0010

7.883,000

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL.

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Salida 1 1.924,000 1.924,000Spc0010
Camino de Servicio del Canal
del Salida

1 441,000 441,000 2.365,000Spc0010

2.365,000

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Salida 0,7 25.445,000 17.811,500Spc0010
Camino de Servicio del Canal
del Salida

0,7 3.189,000 2.232,300 20.043,800Spc0010

20.043,800

0320.004 m³ EXCAVACIÓN EN ROCA MEDIANTE VOLADURA

Excavación en roca mediante voladura, incluso carga, transporte,
y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Salida 0,3 25.445,000 7.633,500Spc0010
Camino de Servicio del Canal
del Salida

0,3 3.189,000 956,700 8.590,200Spc0010

8.590,200

0321.002 m³ EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO RIPADO.

Excavación localizada en zanjas, pozos, cimentaciones, etc., en
cualquier tipo de terreno, incluyendo ripado, entibación y agota-
miento si fuera necesario, así como retirada de materiales a lu-
gar de empleo.

Canal Descarga AliviaderoSpc0010
Del Pk 0+045 a 0+123.959 0,7 78,959 10,000 3,000 1.658,139 1.658,139Spc0010

1.658,139

0321.006 m³ EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS

Excavación localizada en zanja, cimentación, etc., con empleo de
explosivos, incluso carga, transporte y descarga de los productos
de la excavación en acopio o lugar de empleo.

Canal Descarga AliviaderoSpc0010
Del Pk 0+045 a 0+123.959 0,3 78,959 10,000 3,000 710,631 710,631Spc0010

710,631

0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M)

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.
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S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Canal de Salida 1 6.999,000 6.999,000Spc0010
En canal de descargaSpc0010
Pk 0+045 a 0+123.959 1 78,959 3,000 1,500 355,316 7.354,316Spc0010

7.354,316

0330.001 m³ TERRAPLEN

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Camino de Servicio del Canal
del Salida

1 23,000 23,000 23,000Spc0010

23,000

0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Camino de Servicio del Canal
del Salida

1 564,480 564,480 564,480Spc0010

564,480

OBRA CIVIL4.2

TRANSICIÓN A FALSO TUNEL. P.K. 0+000 A P.K. 0+0104.2.1

LOSA DE FONDO4.2.1.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 10,000 0,500 10,000Spc0010
2 10,000 0,100 2,000 12,000Spc0010

12,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 5,280 0,500 26,400 26,400Spc0010

26,400

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 10,000 5,280 0,100 5,280 5,280Spc0010

5,280

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 10,000 20,000Spc0010
1 5,280 5,280 25,280Spc0010

25,280

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
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posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 5,280 5,280 5,280Spc0010

5,280

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 138,070 1.380,700 1.380,700Spc0010

1.380,700

CAJEROS4.2.1.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 10,000 3,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 3,070 30,700 30,700Spc0010

30,700

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 10,000 3,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 248,600 2.486,000 2.486,000Spc0010

2.486,000
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TRANSICIÓN4.2.1.3

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

4 10,000 1,200 48,000 48,000Spc0010

48,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 151,040 1.510,400 1.510,400Spc0010

1.510,400

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 2,340 23,400 23,400Spc0010

23,400

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

2 10,000 0,620 12,400 12,400Spc0010

12,400

TRANSICIÓN A FALSO TÚNEL. P.K. 0+010 A P.K. 0+0204.2.2

LOSA DE FONDO4.2.2.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

12,000 12,000 12,000Spc0010

12,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

30,500 30,500 30,500Spc0010

30,500

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

6,100 6,100 6,100Spc0010

6,100

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 10,000 20,000Spc0010
1 6,000 6,000 26,000Spc0010

26,000

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
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talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

1 6,000 6,000 6,000Spc0010

6,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1.613,600 1.613,600 1.613,600Spc0010

1.613,600

CAJEROS4.2.2.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 10,000 3,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 10,000 2,670 26,700 26,700Spc0010

26,700

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 10,000 3,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2 10,000 248,600 4.972,000 4.972,000Spc0010

4.972,000
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TRANSICIÓN4.2.2.3

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

4 10,000 1,200 48,000 48,000Spc0010

48,000

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

1 3,200 3,200 3,200Spc0010

3,200

CANAL PROYECTADO4.2.3

LOSA DE FONDO4.2.3.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 250,000 0,500 250,000Spc0010
2 250,000 0,100 50,000 300,000Spc0010

300,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 250,000 6,400 0,500 800,000 800,000Spc0010

800,000

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 250,000 6,500 0,100 162,500 162,500Spc0010

162,500

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

25 6,400 160,000Spc0010
2 250,000 500,000 660,000Spc0010

660,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 250,000 173,130 43.282,500 43.282,500Spc0010

43.282,500
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CAJEROS4.2.3.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 250,000 3,500 1.750,000 1.750,000Spc0010

1.750,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 250,000 1,310 655,000 655,000Spc0010

655,000

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 250,000 3,520 1.760,000 1.760,000Spc0010

1.760,000

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

50 3,500 175,000 175,000Spc0010

175,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 250,000 252,230 63.057,500 63.057,500Spc0010

63.057,500

OBRA DE PASO SUPERIOR. CANAL PROYECTADO. P.K. 0+100 A P.K. 0+1204.2.4

LOSA DE FONDO4.2.4.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 20,000 0,500 20,000Spc0010
2 20,000 0,100 4,000 24,000Spc0010

24,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 20,000 7,000 0,500 70,000 70,000Spc0010

70,000

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 20,000 7,100 0,100 14,200 14,200Spc0010

14,200

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.
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Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

1 7,000 7,000Spc0010
3 5,000 15,000Spc0010
2 15,000 30,000 52,000Spc0010

52,000

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 7,000 14,000 14,000Spc0010

14,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 20,000 276,820 5.536,400 5.536,400Spc0010

5.536,400

CAJEROS4.2.4.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 5,000 5,900 59,000 59,000Spc0010

59,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 5,000 2,950 29,500 29,500Spc0010

29,500

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 5,000 5,900 59,000 59,000Spc0010

59,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,000 528,500 2.642,500 2.642,500Spc0010

2.642,500

MURO INTERIOR4.2.4.3

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 1,000 4,150 5,900 24,485 24,485Spc0010

24,485

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 1,500 5,900 17,700Spc0010
2 2,500 5,900 29,500Spc0010
2 0,350 5,900 4,130Spc0010
4 0,200 5,900 4,720Spc0010
2 0,650 5,900 7,670 63,720Spc0010

63,720
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,900 386,400 2.279,760 2.279,760Spc0010

2.279,760

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

1 0,300 5,900 1,770 1,770Spc0010

1,770

LOSA SUPERIOR4.2.4.4

0681.002 m³ CIMBRA LLENA PARA ESTRUCTURA

Cimbra llena para estructura.

1 5,000 2,000 5,900 59,000 59,000Spc0010

59,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 5,000 1,800 9,000 9,000Spc0010

9,000

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

4 5,000 0,300 6,000Spc0010
4 2,000 0,300 2,400Spc0010
4 0,500 0,300 0,600 9,000Spc0010

9,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,000 180,430 902,150Spc0010
1 5,000 156,840 784,200 1.686,350Spc0010

1.686,350

MUROS TRANSICIÓN4.2.4.5

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 15,000 4,850 145,500 145,500Spc0010

145,500

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 15,000 0,500 4,850 72,750 72,750Spc0010

72,750

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 15,000 4,850 145,500 145,500Spc0010

145,500

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
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Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

4 5,350 21,400 21,400Spc0010

21,400

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

4 3,500 14,000 14,000Spc0010

14,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 15,000 467,680 7.015,200 7.015,200Spc0010

7.015,200

TRANSICIÓN4.2.4.6

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

4 4,590 18,360 18,360Spc0010

18,360

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

4 7,500 3,500 105,000 105,000Spc0010

105,000

PASO METALICO4.2.5

0681.001 m³ APEO Y CIMBRA

Apeo y cimbra.

1 3,000 3,200 3,650 35,040 35,040Spc0010

35,040

0620.041 m² REJILLA TIPO TRAMEX

Rejilla metálica tipo "tramex", incluyendo recuadro y apoyos de
perfiles laminados, galvanizado del conjunto. Totalmente coloca-
do.

Plataforma de Conexión en
compuertas de canales de
salida

1 3,600 3,000 10,800 10,800Spc0010

10,800

0620.004 kg ACERO LAMINADO TIPO S-355 J2G3 EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS.

Acero laminado tipo S-355 J2G3 en perfiles laminados y chapas.

3 3,600 33,800 365,040Spc0010
6 4,520 27,120Spc0010

12 0,320 3,840 396,000Spc0010

396,000

0620.041N ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO

Pate de acero revestido con polipropileno de 25 mm de diámetro,
colocado.

20 20,000 20,000Spc0010
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20,000

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

36 36,000 36,000Spc0010

36,000

1606.003 m BARANDILLA METÁLICA DE 0.9M

Barandilla metálica, de 0,90 m de altura, formada por perfiles tu-
bulares de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con hueco
máximo de 25 cm, galvanizada en caliente, totalmente colocada.

En la plataforma de
Compuertas en Canal de Salida

2 6,000 12,000Spc0010

En plataforma de Conexión 2 3,700 7,400Spc0010
En la plataforma de
Compuertas en Canal de Salida
Existente

2 4,500 9,000 28,400Spc0010

28,400

OBRA DE PASO SUPERIOR. CANAL EXISTENTE. P.K. 0+100 A P.K. 0+1204.2.6

DEMOLICIONES4.2.6.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

1 20,000 4,300 0,400 34,400Spc0010
2 20,000 0,450 3,500 63,000 97,400Spc0010

97,400

LOSA DE FONDO4.2.6.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 15,000 0,500 15,000Spc0010
2 15,000 0,100 3,000 18,000Spc0010

18,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 15,000 5,800 0,500 43,500 43,500Spc0010

43,500

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 15,000 5,800 0,100 8,700 8,700Spc0010

8,700

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

1 5,800 5,800Spc0010
3 5,000 15,000Spc0010
2 10,000 20,000 40,800Spc0010

40,800
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0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

2 5,800 11,600 11,600Spc0010

11,600

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 15,000 216,340 3.245,100 3.245,100Spc0010

3.245,100

CAJEROS4.2.6.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 5,000 4,970 49,700 49,700Spc0010

49,700

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 5,000 2,490 24,900 24,900Spc0010

24,900

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 5,000 4,970 49,700 49,700Spc0010

49,700

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,000 455,800 2.279,000 2.279,000Spc0010

2.279,000

MURO INTERIOR4.2.6.4

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 1,000 2,170 4,970 10,785 10,785Spc0010

10,785

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 1,500 4,970 14,910Spc0010
2 2,500 4,970 24,850Spc0010
2 0,350 4,970 3,479Spc0010
4 0,200 4,970 3,976Spc0010
2 0,680 4,970 6,759 53,974Spc0010

53,974

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 4,970 313,500 1.558,095 1.558,095Spc0010

1.558,095
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0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

1 0,300 4,970 1,491 1,491Spc0010

1,491

LOSA SUPERIOR4.2.6.5

0681.002 m³ CIMBRA LLENA PARA ESTRUCTURA

Cimbra llena para estructura.

2 5,000 1,650 4,970 82,005 82,005Spc0010

82,005

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 5,000 1,440 7,200 7,200Spc0010

7,200

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

4 5,000 0,300 6,000Spc0010
4 2,000 0,300 2,400Spc0010
4 0,500 0,300 0,600 9,000Spc0010

9,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,000 158,910 794,550Spc0010
1 5,000 150,430 752,150 1.546,700Spc0010

1.546,700

MUROS TRANSICIÓN4.2.6.6

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 10,000 3,830 76,600 76,600Spc0010

76,600

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 10,000 0,500 3,830 38,300 38,300Spc0010

38,300

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 10,000 3,830 76,600 76,600Spc0010

76,600

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

4 5,750 23,000 23,000Spc0010

23,000



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

4 2,900 11,600 11,600Spc0010

11,600

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 10,000 395,790 3.957,900 3.957,900Spc0010

3.957,900

TRANSICIÓN4.2.6.7

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

4 3,130 12,520 12,520Spc0010

12,520

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

4 5,000 2,500 50,000 50,000Spc0010

50,000

TRANSICIÓN CANAL TRAPECIAL - RECTANGULAR. P.K. 0+290 - 0+2954.2.7

LOSA DE FONDO4.2.7.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 5,000 0,500 5,000Spc0010
2 5,000 0,100 1,000 6,000Spc0010

6,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 5,000 6,750 0,500 16,875 16,875Spc0010

16,875

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 5,000 6,750 0,100 3,375 3,375Spc0010

3,375

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 6,750 13,500Spc0010
2 5,000 10,000 23,500Spc0010

23,500
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,000 221,150 1.105,750 1.105,750Spc0010

1.105,750

CAJEROS4.2.7.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 5,000 3,500 35,000 35,000Spc0010

35,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 5,000 1,050 10,500 10,500Spc0010

10,500

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 5,000 3,520 35,200 35,200Spc0010

35,200

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

4 3,500 14,000 14,000Spc0010

14,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 5,000 252,230 1.261,150 1.261,150Spc0010

1.261,150

TRANSICIÓN4.2.7.3

0681.001 m³ APEO Y CIMBRA

Apeo y cimbra.

1 5,000 2,000 3,500 35,000 35,000Spc0010

35,000

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

2 5,000 0,460 4,600 4,600Spc0010

4,600

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 5,000 3,500 35,000 35,000Spc0010

35,000
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TRANSICIÓN A CANAL ÚNICO. P.K. 0+295 - 0+297,54.2.8

CANAL PROYECTADO4.2.8.1

LOSA DE FONDO4.2.8.1.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 2,500 0,500 2,500Spc0010
2 2,500 0,100 0,500 3,000Spc0010

3,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 2,500 8,730 0,500 10,913 10,913Spc0010

10,913

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 2,500 8,900 0,100 2,225 2,225Spc0010

2,225

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

1 8,730 8,730Spc0010
2 2,500 5,000 13,730Spc0010

13,730

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 2,500 225,810 564,525 564,525Spc0010

564,525

CAJEROS4.2.8.1.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2 2,500 3,500 17,500 17,500Spc0010

17,500

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2 2,500 1,400 7,000 7,000Spc0010

7,000

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

2 2,500 3,500 17,500 17,500Spc0010

17,500
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0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 3,500 7,000 7,000Spc0010

7,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 2,500 280,390 700,975 700,975Spc0010

700,975

ACTUACIÓN EN CANAL EXISTENTE4.2.8.2

DEMOLICIONES4.2.8.2.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

1 2,500 0,400 2,100 2,100Spc0010
2 2,500 1,000 0,500 2,500 4,600Spc0010

4,600

LOSA DE FONDO4.2.8.2.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 2,500 0,500 1,250Spc0010
1 2,500 0,100 0,250 1,500Spc0010

1,500

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 2,500 1,600 0,500 2,000 2,000Spc0010

2,000

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 2,500 1,600 0,100 0,400 0,400Spc0010

0,400

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 2,500 5,000 5,000Spc0010

5,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 2,500 68,940 172,350 172,350Spc0010

172,350
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0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

33 33,000 33,000Spc0010

33,000

CAJERO4.2.8.2.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 2,500 2,100 5,250 5,250Spc0010

5,250

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 2,500 0,840 2,100 2,100Spc0010

2,100

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 2,500 2,100 5,250 5,250Spc0010

5,250

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 2,500 66,160 165,400 165,400Spc0010

165,400

CANAL ÚNICO. P.K. 0+297,5 - 0+325,654.2.9

DEMOLICIONES4.2.9.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

1 28,500 0,300 2,100 17,955Spc0010
2 28,500 1,100 0,500 31,350 49,305Spc0010

49,305

LOSA DE FONDO4.2.9.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 28,500 0,500 14,250Spc0010
1 28,500 0,100 2,850 17,100Spc0010

17,100

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 28,500 12,620 0,500 179,835 179,835Spc0010

179,835

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 28,500 12,620 0,100 35,967 35,967Spc0010
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35,967

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

3 28,500 85,500Spc0010
3 12,600 37,800 123,300Spc0010

123,300

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 28,500 356,890 10.171,365 10.171,365Spc0010

10.171,365

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

380 380,000 380,000Spc0010

380,000

CAJEROS4.2.9.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 28,500 3,500 99,750 99,750Spc0010

99,750

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 28,500 1,400 39,900Spc0010
1 28,500 1,000 28,500 68,400Spc0010

68,400

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 28,500 3,500 99,750Spc0010
1 28,500 1,000 28,500 128,250Spc0010

128,250

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

3 3,500 10,500Spc0010
3 1,000 3,000 13,500Spc0010

13,500

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 28,500 298,730 8.513,805 8.513,805Spc0010

8.513,805
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ALIVIADERO CURVO. P.K. 0+325,65 - 0+331,774.2.10

DEMOLICIONES4.2.10.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

1 6,500 0,400 2,000 5,200Spc0010
2 6,500 1,000 0,500 6,500 11,700Spc0010

11,700

LOSA DE FONDO4.2.10.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 6,500 0,500 3,250 3,250Spc0010

3,250

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 6,500 1,000 8,120 52,780 52,780Spc0010

52,780

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 6,500 1,000 1,570 10,205 10,205Spc0010

10,205

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

4 6,500 26,000Spc0010
1 15,100 15,100 41,100Spc0010

41,100

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 6,500 707,400 4.598,100 4.598,100Spc0010

4.598,100

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

104 104,000 104,000Spc0010

104,000
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CAJEROS4.2.10.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 6,500 3,500 22,750 22,750Spc0010

22,750

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 6,500 1,400 9,100Spc0010
2 6,500 0,400 2,000 10,400 19,500Spc0010

19,500

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 6,500 3,500 22,750Spc0010
1 6,500 2,600 16,900Spc0010
1 6,500 2,000 13,000 52,650Spc0010

52,650

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

1 3,500 3,500Spc0010
1 2,600 2,600Spc0010
1 2,000 2,000 8,100Spc0010

8,100

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 6,500 297,850 1.936,025 1.936,025Spc0010

1.936,025

ALIVIADEROS LATERALES RECTOS. P.K. 0+331,77 A 0+371,774.2.11

DEMOLICIÓN4.2.11.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

1 40,000 0,300 3,500 42,000Spc0010
2 40,000 0,600 0,500 24,000 66,000Spc0010

66,000

LOSA DE FONDO4.2.11.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 40,000 0,500 20,000Spc0010
1 40,000 0,600 24,000 44,000Spc0010

44,000
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0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 40,000 13,170 0,500 263,400 263,400Spc0010

263,400

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 40,000 1,000 1,320 52,800 52,800Spc0010

52,800

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 40,000 0,100 4,000Spc0010
1 40,000 0,500 20,000 24,000Spc0010

24,000

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

3 40,000 120,000Spc0010
4 13,200 52,800 172,800Spc0010

172,800

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 40,000 356,890 14.275,600 14.275,600Spc0010

14.275,600

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

640 640,000 640,000Spc0010

640,000

CAJEROS4.2.11.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 40,000 3,500 140,000 140,000Spc0010

140,000

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 40,000 2,400 96,000 96,000Spc0010

96,000

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 40,000 3,500 140,000Spc0010
2 40,000 2,500 200,000 340,000Spc0010

340,000
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0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

5 3,500 17,500Spc0010
5 2,700 13,500 31,000Spc0010

31,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 40,000 298,730 11.949,200 11.949,200Spc0010

11.949,200

CANAL DE DESCARGA. P.K. 0+045,93 - 0+123,964.2.12

DEMOLICIONES4.2.12.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

1 78,000 0,400 3,500 109,200Spc0010
1 78,000 1,000 0,500 39,000 148,200Spc0010

148,200

LOSA DE FONDO4.2.12.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 78,000 0,500 39,000Spc0010
1 78,000 0,100 7,800 46,800Spc0010

46,800

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 78,000 10,400 0,500 405,600 405,600Spc0010

405,600

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

1 78,000 10,500 0,100 81,900 81,900Spc0010

81,900

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

2 78,000 156,000Spc0010
8 10,500 84,000 240,000Spc0010

240,000

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 78,000 283,710 22.129,380 22.129,380Spc0010
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22.129,380

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

624 624,000 624,000Spc0010

624,000

0620.043N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 16 mm

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
16 mm, totalmente colocado.

390 390,000 390,000Spc0010

390,000

CAJERO4.2.12.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1 78,000 3,050 237,900 237,900Spc0010

237,900

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

1 78,000 1,850 144,300 144,300Spc0010

144,300

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1 78,000 3,100 241,800 241,800Spc0010

241,800

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

8 3,050 24,400 24,400Spc0010

24,400

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1 78,000 117,850 9.192,300 9.192,300Spc0010

9.192,300

INSTALACIONES MECÁNICAS4.3

1009.683 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 2.000 X 3.500 MM

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 2.000 x
3.500 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante doble actuador ascendente
de husillo en acero inoxidable 303 potencia 1,5 kW, calculada pa-
ra una carga de agua de 3,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.
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Canal de salida proyectado 2 2,000 2,000Spc0010

2,000

1009.684 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 1.650 X 2.500 MM

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.650 x
2.500 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante actuador ascendente de hu-
sillo en acero inoxidable 303 potencia 0,75 kW, calculada para
una carga de agua de 2,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

Canal de salida existente 2 2,000 2,000Spc0010

2,000

1009.685 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 1.700 X 1.700 MM

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.700 x
1.700 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante actuador ascendente de hu-
sillo en acero inoxidable 303 potencia 0,75 kW, calculada para
una carga de agua de 3,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

Canal de salida proyectado 1 1,000 1,000Spc0010

1,000
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5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONEXIÓN ELÉCTRICA5.1.

XES003N ud DERECHOS DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN

Suministro e instalación de contadores en BT, puesta a tierra for-
mada por cable desnudo y p.p. de picas, gestiones con compa-
ñía eléctrica, derechos de enganche, acometida y verificación.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. Unidad total-
mente ejecutada de acuerdo a normas de la compañía suminis-
tradora de energía y REBT Real Decreto 842/2002 de 2 de agos-
to.

Boca Sur 1 1,000 1,000Spc0010

1,000

XES009N m ACOMETIDA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION

Suministro y montaje de acometida subterránea en baja tensión,
según indicaciones de Sevillana Endesa, de acuerdo a su norma-
tiva particular. Incluye suministro y tendido de cable en simple o
doble circuito, derivación a instalaciones existentes y acometida
a suministro definitivo. Incluye excavación, formación de zanja,
suministro y tendido de tubos de PVC, formación de arquetas,
movimiento de tierras necesario, rellenado de zanja, compactado
y solado donde fuese necesario y trasporte de residuos a vertede-
ro. Totalmente montado, legalizado, instalado y funcionando.

Acometida boca Sur 165 165,000 165,000Spc0010

165,000

XES007N ud DERECHOS DE ABONADO ÍNTEGRO PARA INSPECCIÓN Y REV DE LAS INST

Derechos de enganche y verificación de abono íntegro para ins-
pección y revisión de las instalaciones existentes de MT.

Acometida 1 1,000 1,000Spc0010

1,000

XES010N m DESMONTAJE DE LÍNEA AEREA DE ACOMETIDA

Desmontaje de línea eléctrica de acometida a instalaciones exis-
tentes, para adecuación según normas de compañía al nuevo su-
ministro. Incluye retirada de cable, postes y transporte a vertede-
ro autorizado.

Acometida boca Norte 2.750 2.750,000 2.750,000Spc0010

2.750,000

XES002N km LINEA AEREA MEDIA TENSION CON P/P DE APOYOS

Suministro y montaje de acometida aérea en media tensión, se-
gún indicaciones de Sevillana Endesa, de acuerdo a su normati-
va particular. Incluye suministro y tendido de cable en simple o
doble circuito, y acometida a suministro de obra definitivo. Inclu-
ye montaje de apoyos, con cimentación y movimiento de tierras
necesario. Totalmente montado, legalizado, instalado y funcio-
nando.

3,000 3,000 3,000Spc0010

3,000

XES006N ud TRANSICION AEREO SUBTERRANEA

Suministro y montaje de transición aéreo subterránea para línea
de media tensión compuesta de: 
- 3 ud punto fijo de puesta a tierra.
- 6m cable Cu desnudo C50.
- 3 ud terminal exterial.
- 3 ud pararrayos de óxido metálico.
- 1 ud soporte terminal / pararrayos con envolvente polimerizado.
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- 45 m cable aislado.
- 1 ud capuchón de protección.
- 1 ud identificación de la línea.
- 1 ud tubo de acero para protección.
- 2 ud anclaje/abrazadera sujeción de tubos.
- 1 PA anclaje/abrazadera sujección de cable s/altura.
Totalmente montada, ejecutada de acuerdo a normas de compa-
ñía.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

XES012N ud CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite
UNESA 5201-D, según normas UNE 20.138, de 50 kVA de poten-
cia para una tensión nominal de 20 kV/380, compuesto por apo-
yo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta me-
tálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A, insta-
lada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503,
pararrayos autoválvula de 10 kA-17,5 kV., interruptor tetrapolar
160 A para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A,
protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra pa-
ra neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm², aislamiento
0,6/1 kV para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con ca-
ble de cobre desnudo de 50 mm² y electrodo toma de tierra de
1,5 m, bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kVA, apertu-
ra de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basa-
mento de hormigón de 3x3x0,20 m con mallazo para corriente pa-
so y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm² aislamiento 0,6/1
kV, grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25
mm², tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores
y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del ar-
mario de medida.

Acometida boca Norte 1 1,000 1,000Spc0010

1,000

XES001N ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja
de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad,
para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la deriva-
ción individual. Normalizada por la empresa suministradora y pre-
parada para acometida subterránea. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

Boca Sur 1 1,000 1,000Spc0010

1,000

XES008N m CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 2x160

Canalización enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho
por profundidad), formada por dos tubos de P.E.R. de diámetro
160 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terre-
no, incluso excavación y relleno con HM-20 y resto con materia-
les sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, sin incluir
el cable, medida la longitud ejecutada en obra.

CGP BN-CM BN 1 380,000 380,000Spc0010
CGP BS-CM BS 1 80,000 80,000 460,000Spc0010

460,000
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XES004N m CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 2x63

Canalización enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho
por profundidad), formada por dos tubos de P.E.R. de diámetro
63 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terre-
no, incluso excavación y relleno con HM-20 y resto con materia-
les sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, sin incluir
el cable, medida la longitud ejecutada en obra.

AL BN 1 1 280,000 280,000Spc0010
AL BN 2 1 90,000 90,000Spc0010
AL BN 3 1 380,000 380,000Spc0010
F BN 2 40,000 80,000Spc0010
AL BS 1 1 420,000 420,000Spc0010
AL BS 2 1 460,000 460,000Spc0010
F BS 2 120,000 240,000Spc0010
F BS 1 420,000 420,000 2.370,000Spc0010

2.370,000

XES005N ud ARQUETA PREFABRICADA 58X58X58 CM.

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno re-
forzado con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x58 cm con
tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre lecho de are-
na de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

Distribución 30 30,000 30,000Spc0010

30,000

XES011N PA SUMINISTRO DE ENERGIA PLAZA DE OBRA

Suministro y montaje de instalación de suministro de energía a la
plaza de obra compuesta de:
- 3 ud grupos electrógenos 1.400 kVA en serie.
- 1 ud cuadro eléctrico.
- 1 PA cableado y conexionado instalaciones.
- 1 PA mantenimiento de los grupos electrógenos. Incluyendo ma-
no de obra y consumibles.
Incluyendo legalizaciones, totalmente probado, instalado y funcio-
nando.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

LUMINARIAS5.2.

XIL001 ud Luminaria IP-66 Clase I QSA-10V VSAP 250 W 8m

Suministro e instalación de luminaria cerrada de fundición de alu-
minio marca Carandini MOD. QSA-10V o equivalente, con reflec-
tor facetado de aluminio ajustable, alojamiento del equipo eléctri-
co separado del sistema óptico, cierre de vidrio, grado de protec-
ción IP-66 Clase I, con luz VSAP de 250 W instalada sobre co-
lumna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 8 m de al-
tura. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

AL BN 1 2 7,000 14,000Spc0010
AL BN 2 2 3,000 6,000Spc0010
AL BN 3 1 9,000 9,000Spc0010
AL BS 1 2 11,000 22,000Spc0010
AL BS 2 1 12,000 12,000 63,000Spc0010

63,000

XIL002 ud COLUMNA TRONCOCONICA 8M 2 LUMINARIAS

Suministro e instalación de columna de 8 m de altura, compuesta
por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado según normativa vigente, con dos brazos para
acople de dos luminarias, provista de cajas de conexión y protec-
ción, cable interior para 0,6/1 kV sección mínima de 2,5 mm², pi-
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ca de tierra montada y conexionada, arqueta prefabricada, para
paso/derivación, de 50 cm de ancho, 50 cm de largo y 50 cm de
profundidad, provista de cerco y tapa de hormigón armado colo-
cada 10 cm por debajo de la rasante del terreno, cimentación rea-
lizada con hormigón HM-20 y anclaje, incluso montaje y cone-
xión, medida la unidad completamente ejecutada.

AL BN 1 1 7,000 7,000Spc0010
AL BN 2 1 3,000 3,000Spc0010
AL BS 1 1 11,000 11,000 21,000Spc0010

21,000

XIL003 ud COLUMNA TRONCOCONICA 8M 1 LUMINARIA

Suministro e instalación de columna de 8 m de altura, compuesta
por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado según normativa vigente, con un brazo para
acople de una luminaria, provista de caja de conexión y protec-
ción, cable interior para 0,6/1 kV sección mínima de 2,5 mm², pi-
ca de tierra montada y conexionada, arqueta prefabricada, para
paso/derivación, de 50 cm de ancho, 50 cm de largo y 50 cm de
profundidad, provista de cerco y tapa de hormigón armado colo-
cada 10 cm por debajo de la rasante del terreno, cimentación rea-
lizada con hormigón HM-15 y anclaje, incluso montaje y cone-
xión, medida la unidad completamente ejecutada.

AL BN 3 1 9,000 9,000Spc0010
AL BS 2 1 12,000 12,000 21,000Spc0010

21,000

CUADROS ELECTRICOS5.3.

XQE002 ud CUADRO GENERAL DE PROTECCION BOCA NORTE

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protec-
ción de boca norte formado por armario metálico con chapa de
acero galvanizado IP-67 marca Schneider o equivalente, conte-
niendo perfectamente instalados y conexionados los elementos
de mando y protección representados en el esquema unifilar
manteniendo un 30% de espacio de reserva para posibles am-
pliaciones, incluso conexionado y cableado, medida la unidad ins-
talada en obra. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

XQE003 ud CUADRO GENERAL DE PROTECCION BOCA SUR

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protec-
ción de boca sur formado por armario metálico con chapa de ace-
ro galvanizado IP-67 marca Schneider o equivalente, contenien-
do perfectamente instalados y conexionados los elementos de
mando y protección representados en el esquema unifilar mante-
niendo un 30% de espacio de reserva para posibles ampliacio-
nes, incluso conexionado y cableado, medida la unidad instalada
en obra. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de fun-
cionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

1 1,000 1,000Spc0010

1,000
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CABLEADO BAJA TENSIÓN5.4.

XEC000 m Cable RV 0,6/1kV 4x16mm2 + VV-750 1x16 mm2 Cu

Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x16 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu.
Totalmente montada, conexionada y probada.

AL BS 1 1 420,000 420,000 420,000Spc0010

420,000

XEC001 m Cable RV 0,6/1kV 4x10mm2 + VV-750 1x16 mm2 Cu

Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x10 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu.
Totalmente montada, conexionada y probada.

AL BS 2 1 460,000 460,000 460,000Spc0010

460,000

XEC002 m Cable RV 0,6/1kV 4x6mm2 + VV-750 1x16 mm2 Cu

Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x6 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu.
Totalmente montada, conexionada y probada.

AL BN 1 1 280,000 280,000Spc0010
AL BN 2 1 90,000 90,000Spc0010
AL BN 3 1 380,000 380,000Spc0010
F BN 1 1 40,000 40,000Spc0010
F BN 2 1 40,000 40,000Spc0010
F BN 3 1 40,000 40,000Spc0010
F BN 4 1 40,000 40,000Spc0010
F BS 1 1 120,000 120,000Spc0010
F BS 2 1 125,000 125,000Spc0010
F BS 3 1 120,000 120,000Spc0010
F BS 4 1 125,000 125,000Spc0010
F BS 5 1 420,000 420,000Spc0010
F BS 6 1 425,000 425,000 2.245,000Spc0010

2.245,000

XEC004 ud PUESTA A TIERRA

Instalación exterior de puesta a tierra de protección, debidamen-
te montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobrea-
do de 14 mm de diámetro.
Características:
- Geometría: Anillo rectangular
- Profundidad: 0,5 m
- Número de picas: Cuatro
- Longitud de picas: 2 m
- Dimensiones del rectángulo: 2,0x2,0 m

CGP BN 1 1,000Spc0010
CGP BS 1 1,000Spc0010
CM BN 1 1,000Spc0010
CM BS 1 1,000 4,000Spc0010

4,000

XEC003 m Cable RV 0,6/1kV 4x25mm2 Cu

Suministro de una línea en baja tensión compuesta por cable tipo
RV 0,6 / 1 kV de 4x1x25 mm². Totalmente montada, conexiona-
da y probada.

CGP BS-CM BS 1 80,000 80,000 80,000Spc0010

80,000

XEC005 m Cable RV 0,6/1kV 4x95mm2 Cu

Suministro de una línea en baja tensión compuesta por cable tipo
RV 0,6 / 1 kV de 4x1x95 mm². Totalmente montada, conexiona-
da y probada.
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CGP BN-CM BN 1 380,000 380,000 380,000Spc0010

380,000
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6. OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAMINOS DE ACCESO A INSTALACIONES6.1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES6.1.1.

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Acceso a Instalaciones Norte 1 4.700,000 4.700,000Spc0010
Acceso a Instalaciones y Obras
Sur

1 4.893,000 4.893,000Spc0010

Acceso a Instalaciones MD Sur 1 1.360,000 1.360,000Spc0010
Acceso a Instalaciones MI Sur 1 1.827,000 1.827,000 12.780,000Spc0010

12.780,000

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL.

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Acceso a Instalaciones Norte 1 1.410,000 1.410,000Spc0010
Acceso a Instalaciones y Obras
Sur

1 1.468,000 1.468,000Spc0010

Acceso a Instalaciones MD Sur 1 408,000 408,000Spc0010
Acceso a Instalaciones MI Sur 1 548,000 548,000 3.834,000Spc0010

3.834,000

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Acceso a Instalaciones Norte 1 1.032,000 1.032,000Spc0010
Acceso a Instalaciones y Obras
Sur

1 1.059,000 1.059,000Spc0010

Acceso a Instalaciones MD Sur 1 364,000 364,000Spc0010
Acceso a Instalaciones MI Sur 1 1.352,000 1.352,000 3.807,000Spc0010

3.807,000

0330.001 m³ TERRAPLEN

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Acceso a Instalaciones Norte 1 359,000 359,000Spc0010
Acceso a Instalaciones y Obras
Sur

1 297,000 297,000Spc0010

Acceso a Instalaciones MD Sur 1 63,000 63,000Spc0010
Acceso a Instalaciones MI Sur 1 34,000 34,000 753,000Spc0010

753,000

0330.002 m³ SUELO ADECUADO

Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o
fondos de excavación, con suelo adecuado, procedente de exca-
vación o préstamo a cualquier distancia, puesto en obra, incluso
arranque, carga, transporte, preparación de la superficie de
asiento, extendido, humectación, compactación, rasanteo y refi-
no de la superficie.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Acceso a Instalaciones Norte 1 1.278,000 1.278,000Spc0010
Acceso a Instalaciones y Obras
Sur

1 1.351,000 1.351,000Spc0010

Acceso a Instalaciones MD Sur 1 371,000 371,000Spc0010
Acceso a Instalaciones MI Sur 1 495,000 495,000 3.495,000Spc0010
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3.495,000

0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Acceso a Instalaciones Norte 1 1.138,000 1.138,000Spc0010
Acceso a Instalaciones y Obras
Sur

1 1.203,000 1.203,000Spc0010

Acceso a Instalaciones MD Sur 1 324,000 324,000Spc0010
Acceso a Instalaciones MI Sur 1 434,000 434,000Spc0010
Acondicionamiento de acceso
desde el Cortijo de Los
Mimbrales ha

1 812,000 5,000 0,300 1.218,000 4.317,000Spc0010

4.317,000

REPOSICIÓN DE CAMINOS6.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES6.2.1.

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Reposición camino MI Norte 1 230,000 230,000 230,000Spc0010

230,000

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL.

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Reposición camino MI Norte 1 69,000 69,000 69,000Spc0010

69,000

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Reposición camino MI Norte 1 12,000 12,000 12,000Spc0010

12,000

0330.001 m³ TERRAPLEN

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Reposición camino MI Norte 1 31,000 31,000 31,000Spc0010

31,000

0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Reposición camino MI Norte 1 55,000 55,000Spc0010
Reposición camino existente
afectado en la ejecución del
Túnel

1 410,000 4,000 0,300 492,000 547,000Spc0010

547,000
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DESVÍOS DE CAMINOS E INSTALACIONES AUXILIARES6.3

MOVIMIENTO DE TIERRAS6.3.1

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Desvío Camino MI-MD Sur 1 3.353,000 3.353,000Spc0010
Desvío Camino MI Sur 1 4.580,000 4.580,000Spc0010
Desvío Camino Norte 1 2.453,000 2.453,000Spc0010
Plataforma Instalaciones
Auxiliares

1 39.333,000 39.333,000Spc0010

Ramal de Acceso a
Instalaciones Auxiliares

1 223,000 223,000 49.942,000Spc0010

49.942,000

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL.

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Desvío Camino MI-MD Sur 1 1.006,000 1.006,000Spc0010
Desvío Camino MI Sur 1 1.374,000 1.374,000Spc0010
Desvío Camino Norte 1 736,000 736,000Spc0010
Plataforma Instalaciones
Auxiliares

1 11.800,000 11.800,000Spc0010

Ramal de Acceso a
Instalaciones Auxiliares

1 67,000 67,000 14.983,000Spc0010

14.983,000

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Desvío Camino MI-MD Sur 1 234,000 234,000Spc0010
Desvío Camino MI Sur 1 356,000 356,000Spc0010
Desvío Camino Norte 1 144,000 144,000Spc0010
Plataforma Instalaciones
Auxiliares

1 32.478,000 32.478,000Spc0010

Ramal de Acceso a
Instalaciones Auxiliares

1 72,000 72,000Spc0010

Excavación de firme en desvío
provisional

Spc0010

Desvío Camino Norte 1 553,000 553,000Spc0010
1 553,000 553,000 34.390,000Spc0010

34.390,000

0330.001 m³ TERRAPLEN

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Desvío Camino MI-MD Sur 1 641,000 641,000Spc0010
Desvío Camino MI Sur 1 416,000 416,000Spc0010
Desvío Camino Norte 1 621,000 621,000Spc0010
Plataforma Instalaciones
Auxiliares

1 31.772,000 31.772,000Spc0010

Ramal de Acceso a
Instalaciones Auxiliares

1 6,000 6,000 33.456,000Spc0010

33.456,000

0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Desvío Camino MI-MD Sur 1 802,000 802,000Spc0010
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Desvío Camino MI Sur 1 1.136,000 1.136,000Spc0010
Desvío Camino Norte 1 553,000 553,000Spc0010
Ramal de Acceso a
Instalaciones Auxiliares

1 58,000 58,000 2.549,000Spc0010

2.549,000

0330.002 m³ SUELO ADECUADO

Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o
fondos de excavación, con suelo adecuado, procedente de exca-
vación o préstamo a cualquier distancia, puesto en obra, incluso
arranque, carga, transporte, preparación de la superficie de
asiento, extendido, humectación, compactación, rasanteo y refi-
no de la superficie.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Ramal de Acceso a
Instalaciones Auxiliares Sur

1 64,000 64,000 64,000Spc0010

64,000

0330.003 m³ SUELO SELECCIONADO

Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o
fondos de excavación, con suelo seleccionado, procedentes de
préstamo o de la excavación, incluso excavación en préstamo,
transporte, extendido, humectación, compactación, rasanteo y re-
fino de la superficie.

S/ Mediciones AuxiliaresSpc0010
Plataforma de Instalaciones
Auxiliares

1 18.148,000 18.148,000 18.148,000Spc0010

18.148,000

MEJORA DEL DRENAJE DEL CUCO EN MARGEN DERECHA6.4.

0450.002 m LIMPIEZA DE CUNETA EXISTENTE.

Limpieza de cuneta existente, tanto de hormigón como en tierras,
incluyendo reperfilado de la sección, eliminación de elementos
sobrantes y transporte de los mismos a acopio.

Margen Derecha del Arroyo del
Cuco

1 320,000 320,000 320,000Spc0010

320,000

0321.002 m³ EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO RIPADO.

Excavación localizada en zanjas, pozos, cimentaciones, etc., en
cualquier tipo de terreno, incluyendo ripado, entibación y agota-
miento si fuera necesario, así como retirada de materiales a lu-
gar de empleo.

ODT marco bicelular 1 128,700 3,250 418,275 418,275Spc0010

418,275

0332.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS.

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
zanjas, pozos, cimientos, etc., incluso la obtención de las tierras.

ODT marco bicelular 1 128,700 3,250 418,275Spc0010
a deducir volumen teórico -1 12,200 5,500 3,250 -218,075 200,200Spc0010

200,200

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA.

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

Obra de Drenaje Existente para
paso de Camino

Spc0010

Tubo 1 9,000 0,250 6,280 14,130Spc0010
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Aletas 4 2,200 0,250 2,000 4,400Spc0010
Tramo de Canal de Enlace
Directo

Spc0010

1 15,000 9,400 0,350 49,350 67,880Spc0010

67,880

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

ODT marco bicelularSpc0010
base marcos 1 19,400 5,700 0,100 11,058Spc0010
aleta 1 1 2,150 8,830 0,100 1,898Spc0010
aleta 2 1 2,250 5,520 0,100 1,242Spc0010
aletas 3 y 4 2 5,310 1,000 0,100 1,062Spc0010
Marco paso de camino sobre el
canal

1 7,000 5,300 0,100 3,710 18,970Spc0010

18,970

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

ODT marco bicelularSpc0010
Marco 2 19,200 1,600 61,440Spc0010

5 4,200 21,000Spc0010
imposta salida 1 5,500 0,200 1,100Spc0010
imposta entrada 1 5,500 1,352 7,436Spc0010
aleta 1 2 2,050 0,350 1,435Spc0010

2 8,730 0,350 6,111Spc0010
1 14,250 14,250Spc0010
2 2,700 0,250 1,350Spc0010

aleta 2 2 5,320 0,350 3,724Spc0010
2 2,050 0,350 1,435Spc0010
1 6,290 6,290Spc0010
2 0,260 1,180 0,614Spc0010

aletas 3 y 4 4 8,000 0,250 8,000Spc0010
4 5,155 0,250 5,155Spc0010
2 4,190 8,380Spc0010
2 0,825 0,150 0,248Spc0010

Marco paso de camino sobre el
canal

2 6,800 3,000 40,800Spc0010

4 5,100 0,350 7,140Spc0010
4 2,650 0,300 3,180Spc0010
2 0,450 5,100 4,590Spc0010
4 0,450 0,200 0,360 204,038Spc0010

204,038

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

ODT marco bicelularSpc0010
marco 2 6,280 19,200 241,152Spc0010
imposta salida 1 5,500 0,200 1,100Spc0010
imposta entrada 1 5,500 1,352 7,436Spc0010
aleta 1 1 14,250 14,250Spc0010
aleta 2 1 6,290 6,290Spc0010
aletas 3 y 4 2 4,190 8,380Spc0010
Marco paso de camino sobre el
canal

2 4,500 6,800 61,200Spc0010

2 6,800 2,650 36,040 375,848Spc0010

375,848

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

ODT marco bicelular 4 4,200 4,800 80,640Spc0010
1 5,500 0,250 1,352 1,859Spc0010
1 5,500 0,250 0,200 0,275Spc0010

aleta 1 1 2,050 8,730 0,350 6,264Spc0010
1 14,250 0,250 3,563Spc0010

aleta 2 1 5,320 2,050 0,350 3,817Spc0010
1 6,290 0,260 1,635Spc0010

aletas 3 y 4 2 8,000 5,155 0,250 20,620Spc0010
2 4,190 0,150 1,257Spc0010

Marco paso de camino sobre el
canal

1 5,100 6,800 0,350 12,138Spc0010

1 5,100 6,800 0,300 10,404Spc0010
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2 6,800 2,650 0,300 10,812Spc0010
2 6,800 0,450 0,200 1,224 154,508Spc0010

154,508

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

Marco paso de camino sobre el
canal

1 5.734,000 5.734,000Spc0010

ODT marco bicelular (según
med aux)

1 8.443,960 8.443,960 14.177,960Spc0010

14.177,960

0400.048 m CANAL TRAPEZOIDAL, DE 6.0/4.0 X 2.20 M,  DE HORMIGON HA-30.

Canal trapezoidal, de 4,0 m de base inferior, 6,0 m de ancho y
2,2 m de profundidad de medidas interiores, realizado en hormi-
gón armado HA-30, totalmente acabado según definición de pla-
nos, incluso excavación y rellenos.

Reposición del Canal de Enlace
Directo

1 15,000 15,000 15,000Spc0010

15,000

0400.042 m CANAL TRAPEZOIDAL, DE 5.50/3.50 X 2.00 M,  DE HORMIGON HA-30.

Canal trapezoidal, de 3,50 m de base inferior, 5,50 m de ancho y
2,00 m de profundidad de medidas interiores, realizado en hormi-
gón armado HA-30, totalmente acabado según definición de pla-
nos, incluso excavación y rellenos.

Margen Derecha del Arroyo del
Cuco

1 320,000 320,000 320,000Spc0010

320,000

0420.015 m TUBO DREN DE PVC Ø 150 mm.

Tubo dren compuesto por tubo de PVC ranurado Ø 150 mm.

ODT marco bicelularSpc0010
aleta 1 1 8,730 8,730Spc0010
aleta 2 1 5,320 5,320Spc0010
aletas 3 y 4 2 5,150 10,300 24,350Spc0010

24,350

0690.001 m² IMPERMEABILIZACION DE TRASDOS

Impermeabilización de trasdós de muros, estribos y cimentación.

ODT marco bicelularSpc0010
marco 2 19,200 1,600 61,440Spc0010
imposta entrada 1 5,500 1,352 7,436Spc0010
ijmposta salida 1 5,500 0,200 1,100Spc0010
aleta 1 1 14,250 14,250Spc0010
aleta 2 1 6,290 6,290Spc0010
aletas 3 y 4 2 4,190 8,380Spc0010
Marco paso de camino sobre el
canal

2 6,800 3,000 40,800 139,696Spc0010

139,696

0690.003 m² IMPERMEABILIZACION DE DINTELES DE O.F.

Impermeabilización de dinteles en obras de fábrica.

ODT marco bicelular 1 19,200 5,500 105,600 105,600Spc0010

105,600

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.
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ODT marco bicelularSpc0010
aleta 1 1 2,000 2,000Spc0010
aleta 2 1 1,180 1,180Spc0010
aleta 3 y 4 2 0,825 1,650Spc0010
ODT marco bicelular (según
med aux)

3 13,000 39,000Spc0010

3 1,300 3,900 47,730Spc0010

47,730

DRENAJE6.5

CANAL DE ENTRADA6.5.1.

0400.004 m CUNETA EN V, DE 1.00 X 0.25 M, REVESTIDA DE HORMIGON HM-20

Cuneta en V, revestida de hormigón HM-20, de 1,00 m de ancho,
0,25 m de profundidad y 0,10 m de espesor.

Camino de Servicio del Canal
de Entrada:

Spc0010

Pk 0+000 a 0+074 1 74,000 74,000Spc0010
Pk 0+080 a 0+180.69 1 106,690 106,690 180,690Spc0010

180,690

0401.006n m BAJANTE EN TALUDES DE 1.20 M. DE ANCHURA

Bajante en talud, de de 1,20 m de ancho y 0,2 m de alto interior,
de encachado de piedras, incluido mortero de cemento, incluso
excavación, hormigón de fijación, relleno y compactación del te-
rreno adyacente.

En Camino de Servicio de
Canal Entrada. Pk 0+157.5

1 6,000 6,000 6,000Spc0010

6,000

0410.024 ud POZO O ARQUETA DE 1.00 x 1.00 m., (hasta 2,00 metros). SIN TAPA

Pozo o arqueta con dimensiones interiores en planta de 1,00 x
1,00 m y profundidad variable hasta 2,00 metros, espesor de 20
cm, realizado en hormigón armado HA-25, incluso  excavación y
rellenos, sin tapa.

Pie de Bajante 1 1,000 1,000Spc0010

1,000

0610.021 m³ HORMIGON HA-25, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-25, colocado en obra.

Badenes en Camino de
Servicio de Canal de Entrada

Spc0010

Pk 0+033.2 1 3,000 5,000 0,250 3,750Spc0010
Pk 0+110.95 1 3,000 5,000 0,250 3,750Spc0010
Pk 0+157.5 1 6,000 5,000 0,300 9,000 16,500Spc0010

16,500

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

Badenes en Camino de
Servicio de Canal de Entrada

Spc0010

Pk 0+033.2 15 3,750 56,250Spc0010
Pk 0+110.95 15 3,750 56,250Spc0010
Pk 0+157.5 15 9,000 135,000 247,500Spc0010

247,500

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

Badenes en Camino de
Servicio de Canal de Entrada

Spc0010

Pk 0+033.2 2 3,000 0,250 1,500Spc0010
2 5,000 0,250 2,500Spc0010

Pk 0+110.95 2 3,000 0,250 1,500Spc0010
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2 5,000 0,250 2,500Spc0010
Pk 0+157.5 2 6,000 0,300 3,600Spc0010

2 5,000 0,300 3,000 14,600Spc0010

14,600

EJECUCIÓN TÚNEL6.5.2.

0400.004s m CUNETA EN V, DE 1.00 X 0.25 M, SIN REVESTIR

Cuneta en V, de 1,00 m de ancho, 0,25 m de profundidad.

Situación Provisonal Ejecución
de túnel

Spc0010

Cuenta Permientral en
excavación Boca Norte

1 254,000 254,000Spc0010

Cuneta Perimetral en
excavación Boca Sur

1 175,000 175,000 429,000Spc0010

429,000

CANAL DE SALIDA6.5.3

0401.005 m BAJANTE EN TALUDES DE 0.40 M. DE ANCHURA

Bajante en taludes de desmonte o terraplén, de piezas prefabrica-
das de hormigón, de 0,40 m de ancho, incluso excavación, hormi-
gón de fijación, relleno y compactación del terreno adyacente.

En Camino de Servicio de
Canal Salida:

Spc0010

B2: Pk 0+061.94 1 6,000 6,000Spc0010
B3: Pk 0+142.9 1 6,000 6,000 12,000Spc0010

12,000

0410.021 ud POZO O ARQUETA DE 0.80 x 0.80 m., (hasta 2,00 metros). SIN TAPA

Pozo o arqueta con dimensiones interiores libre en planta de
0,80 x 0,80 m y profundidad variable hasta 2,00 m, espesor de
15 cm, realizado en hormigón armado HA-25, incluso excavación
y rellenos, sin tapa.

En Camino de Servicio de
Canal Salida:

Spc0010

B2: Pk 0+061.94 1 1,000Spc0010
B3: Pk 0+142.9 1 1,000 2,000Spc0010

2,000

0400.011 m CUNETA EN V, DE 2.40 X 0.60 M, REVESTIDA DE HORMIGON HM-20

Cuneta en V, revestida de hormigón HM-20, de 2,40 m de ancho,
0,60 m de profundidad y 0,10 m de espesor.

Camino de Servicio del Canal
Salida

Spc0010

D3: Pk 0+000 a 0+035.6 1 35,600 35,600Spc0010
D4: Pk 0+035.6 a 0+428.496 1 392,894 392,894Spc0010

Spc0010
Conexión con Arroyo del Cuco 1 38,000 38,000Spc0010

Spc0010
466,494Spc0010

466,494

0413.026 m TUBERIA DE HORMIGON EN MASA Ø 500 mm. CLASE 90

Tuberia de hormigón en masa de 500 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

En Camino de Servicio de
Canal de Salida

Spc0010

Salvacunetas entre pk 0+035.6
a 0+51.66

1 16,000 16,000 16,000Spc0010

16,000



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAMINOS DE ACCESO A INSTALACIONES6.5.4

0413.037 m TUBERIA DE HORMIGON ARMADO Ø 1200 mm. CLASE 90

Tuberia de hormigón armado de 1200 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

En Camino de Acceso a
Instalaciones Norte (Canal de
Entrada)

Spc0010

Pk 0+478 2 7,500 15,000Spc0010
15,000Spc0010

15,000

0415.208 ud EMBOCADURA PARA DOS TUBOS 1200 mm.

Embocadura para 2 tubos de 1200 mm de diámetro, realizada en
hormigón en masa HM-20, según dimensiones definidas en pla-
nos. Totalmente terminada.

En Camino de Acceso a
Instalaciones Norte (Canal de
Entrada)

Spc0010

Pk 0+478 4 4,000Spc0010
4,000Spc0010

4,000

0610.021 m³ HORMIGON HA-25, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-25, colocado en obra.

En Camino de Acceso a
Instalaciones Norte (Canal de
Entrada). Pr

Spc0010

Pk 0+171 a 0+187 1 16,000 6,000 0,250 24,000Spc0010
Pk 0+473 a 0+482 1 9,000 6,000 0,250 13,500 37,500Spc0010

37,500

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

En Camino de Acceso a
Instalaciones Norte (Canal de
Entrada). Pr

Spc0010

Pk 0+171 a 0+187 15 24,000 360,000Spc0010
Pk 0+473 a 0+482 15 13,500 202,500 562,500Spc0010

562,500

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

En Camino de Acceso a
Instalaciones Norte (Canal de
Entrada). Pr

Spc0010

Pk 0+171 a 0+187 2 16,000 0,250 8,000Spc0010
2 6,000 0,250 3,000Spc0010

Pk 0+473 a 0+482 2 9,000 0,250 4,500Spc0010
2 6,000 0,250 3,000 18,500Spc0010

18,500
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DESVÍOS DE CAMINOS E INSTALACIONES AUXILIARES6.5.5.

0413.021 m TUBERIA DE HORMIGON EN MASA Ø 400 mm. CLASE 90

Tuberia de hormigón en masa de 400 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

Desvío de Camino en Boca
Norte (Entrada al Túnel)

Spc0010

Pk 0+113.8 2 8,000 16,000Spc0010
Pk 0+225 2 8,000 16,000 32,000Spc0010

32,000

0415.205 ud EMBOCADURA PARA DOS TUBOS 400 mm.

Embocadura para 2 tubos de 400 mm de diámetro, realizada en
hormigón en masa HM-20, según dimensiones definidas en pla-
nos. Totalmente terminada.

Desvío de Camino en Boca
Norte (Entrada al Túnel)

Spc0010

Pk 0+113.8 4 4,000Spc0010
Pk 0+225 4 4,000 8,000Spc0010

8,000

0413.031 m TUBERIA DE HORMIGON EN MASA Ø 600 mm. CLASE 90

Tuberia de hormigón en masa de 600 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

Plataforma de Instalaciones
Auxiliares

2 250,000 500,000Spc0010

Desvío de Camino MI-MD en
Boca Sur (Salida Túnel)

Spc0010

Pk 0+118 2 7,000 14,000 514,000Spc0010

514,000

0415.207 ud EMBOCADURA PARA DOS TUBOS 600 mm.

Embocadura para 2 tubos de 600 mm de diámetro, realizada en
hormigón en masa HM-20, según dimensiones definidas en pla-
nos. Totalmente terminada.

Plataforma de Instalaciones
Auxiliares

4 4,000Spc0010

Desvío de Camino MI-MD en
Boca Sur (Salida Túnel)

Spc0010

Pk 0+118 4 4,000 8,000Spc0010

8,000

0400.004s m CUNETA EN V, DE 1.00 X 0.25 M, SIN REVESTIR

Cuneta en V, de 1,00 m de ancho, 0,25 m de profundidad.

Desvío Provisional de Arroyo
en Boca Norte

1 270,000 270,000Spc0010

Cuneta de Guarda en
Desmonte del Falso túnel

1 344,000 344,000 614,000Spc0010

614,000
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CERRAMIENTOS6.6

0815.000 m DESMONTAJE DE VALLA DE CERRAMIENTO

Desmontaje de valla de cerramiento, incluso demolición de ci-
mentación y retirada de productos sobrantes a vertedero. 

Canal Entrada 1 350,000 350,000Spc0010
Canal Salida 1 390,000 390,000Spc0010
Mejora del Enlace Directo 1 250,000 250,000 990,000Spc0010

990,000

0815.002 m CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA DE 2,0 M

Cerramiento formado por malla galvanizada en caliente de doble
torsión de 2,0 m, postes tubulares de acero galvanizado en ca-
liente de Ø 50 mm y 1,5 mm de espesor cada 3 m, riostras con
postes tubulares de acero galvanizado en caliente de Ø 40 mm
de 1,5 mm de espesor cada 12 m, 4 alambres de tensión de 3
mm de espesor galvanizado en caliente y cimentación de los pos-
tes de 0,4 x 0,4 x 0,5 m para los postes estremos e intermedios y
de 0,4 x 0,4 x 0,7 para el poste principal de centro de hormigón
HM-20. Incluso suplemento en la base y enterrado según planos.
Totalmente terminado.

Mejora del Enlace Directo 1 250,000 250,000 250,000Spc0010

250,000

0815.104 ud PUERTA DE ACCESO EN CERRAMIENTO DE DOS HOJAS

Puerta de acceso en cerramiento de 2 hojas de hasta 3,00x2,00
m cada una, formada por malla metálica de cerramiento y marco
de perfiles metálicos tubulares galvanizados, totalmente termina-
da.

Canal Entrada 1 3,000 3,000Spc0010
Canal Salida 1 2,000 2,000 5,000Spc0010

5,000
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7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE7.1

0820.102 m³ RIEGO PERIÓDICO DE ACCESOS

Riego periódico de accesos.

Acceso Norte 15 4.750,000 0,670 0,003 143,213Spc0010
Acceso Sur 15 3.000,000 0,670 0,003 90,450Spc0010
Instalaciones auxilaires y zona
de acopio en Boca Sur

15 62.000,000 0,670 0,003 1.869,300 2.102,963Spc0010

2.102,963

0820.103 ud PLATAFORMAS DE LIMPIEZA DE RUEDAS

Plataforma de limpieza de ruedas previa a la conexión con las ví-
as asfaltadas. Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje.

Acceso Norte 1 1,000Spc0010
Acceso Sur 1 1,000 2,000Spc0010

2,000

0820.104 mes CONTROL DE EMISIONES ACÚSTICAS DE LA MAQUINARIA

Unidad de control de emisiones acústicas de la maquinaria.

Mensual 28 28,000 28,000Spc0010

28,000

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO7.2

BALSAS DE DECANTACIÓN7.2.1

0400.043 m CUNETA TRAPEZOIDAL, DE 1.0/0.50 X 0.30 M, REVESTIDA DE HORMIGON HM-20.

Cuneta trapezoidal, revestida de hormigón HM-20, de 0,50 m de
base inferior, 1,00 m de ancho, 0,30 m de profundidad y 0,10 m
de espesor.

Balsa de Decantación del Túnel 1 15,000 15,000 15,000Spc0010

15,000

0400.043b m CUNETA TRAPEZOIDAL, DE 0.80/0.30 X 0.50 M, REVESTIDA DE HORMIGON HM-20.

Cuneta trapezoidal, revestida de hormigón HM-20, de 0,30 m de
base inferior, 0,80 m de ancho, 0,50 m de profundidad y 0,10 m
de espesor.

Balsa de Decantación de
Instalaciones Auxiliares

1 770,000 770,000 770,000Spc0010

770,000

0413.036 m TUBERIA DE HORMIGON EN MASA Ø 800 mm. CLASE 90

Tuberia de hormigón en masa de 800 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

En Balsa de Decantación de
Instalaciones Auxiliares

1 8,000 8,000 8,000Spc0010

8,000

1004.011 m TUBERIA Ø 200 MM./6 ATM. POLIETILENO ALTA DENSIDAD

Tubería de 200 mm de diámetro de polietileno de alta densidad
soldada de 6 atm, incluso parte proporcional de cortes y soldadu-
ra a tope, piezas especiales (codos, tes, reducciones, tapones,
portabridas, etc.), contrarrestos de hormigón, pruebas de presión
y estanqueidad, herramientas y medios auxiliares, totalmente co-
locada, probada y en servicio.
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Evacuación Balsa Decantación
del Túnel

1 30,000 30,000 30,000Spc0010

30,000

0321.002 m³ EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO RIPADO.

Excavación localizada en zanjas, pozos, cimentaciones, etc., en
cualquier tipo de terreno, incluyendo ripado, entibación y agota-
miento si fuera necesario, así como retirada de materiales a lu-
gar de empleo.

Balsa en Instalaciones
Auxiliares

1 191,700 1,500 287,550Spc0010

Balsa de decantación del Túnel 1 12,650 12,650 3,540 566,480 854,030Spc0010

854,030

0332.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS.

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
zanjas, pozos, cimientos, etc., incluso la obtención de las tierras.

Balsa de decantación del Túnel 1 12,650 12,650 3,540 566,480Spc0010
a deducir volumen teórico -1 10,800 8,800 3,540 -336,442 230,038Spc0010

230,038

0330.001 m³ TERRAPLEN

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

Balsa de Isntalaciones
Auxiliares

1 75,800 3,000 1,000 227,400 227,400Spc0010

227,400

0424.005 m² LÁMINA DE PEAD DE 1,5 mm

Lámina de PEAD de 1,5 mm colocada entre muros, incluso p.p.
de anclaje mediante clavo y sellado posterior al anclaje.

Balsa de Instalaciones
auxiliares

Spc0010

Fondo 1 135,000 135,000Spc0010
Taludes 1 221,000 1,192 263,432Spc0010
Coronación 1 75,800 2,700 204,660 603,092Spc0010

603,092

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-20, colocado en obra.

Balsa de Instalciones AuxiliaresSpc0010
Anclaje de lámina 1 75,800 0,400 0,400 12,128 12,128Spc0010

12,128

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HM-15, colocado en obra.

Balsa de Decantación del Túnel 1 11,000 9,000 0,100 9,900 9,900Spc0010

9,900

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA.

Hormigón HA-30, colocado en obra.

Balsa de Decantación  TúnelSpc0010
Muros 2 10,400 0,400 3,800 31,616Spc0010
Muros 2 8,400 0,400 3,800 25,536Spc0010
Losa 1 10,000 8,000 0,400 32,000Spc0010
Muros interiores 2 8,000 0,250 2,950 11,800 100,952Spc0010

100,952
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA.

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

Balsa de Decantación del Túnel
(según med aux)

1 14.360,580 14.360,580 14.360,580Spc0010

14.360,580

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

Balsa de Decantación del Túnel 2 10,800 3,800 82,080Spc0010
2 8,800 3,800 66,880 148,960Spc0010

148,960

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

Balsa de Decantación del Túnel 2 8,000 3,400 54,400Spc0010
2 10,000 3,400 68,000Spc0010
2 8,000 2,900 46,400Spc0010
2 8,000 3,000 48,000 216,800Spc0010

216,800

1010.074 ud BOMBA SUMERGIBLE 11 l/s, 23m.c.a.

Bomba sumergible de las siguientes caracteristicas: marca ABS
o similar, ejecución sumergible, de instalación fija, para bombear
agua limpia, caudal 11 l/s, altura manométrica 23 m.c.a., con ac-
cionamiento de motor eléctrico trifásico y potencia 15 kW. Inclui-
da conexión de descarga para acoplamiento automático de las
bombas, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo
guía, incluso junta mecánica en carburo de silicio y 10 m de ca-
ble tipo especial sumergible. Acabado según standard del fabri-
cante.  Incluidas boyas de arranque-paro de bombas.

Balsa de Decantación del Túnel 4 4,000 4,000Spc0010

4,000

0691.006 m BANDA DE PVC DE 220 MM DE ANCHO

Banda de PVC de 220 mm, de anchura para juntas de dilatación
o construcción, colocada.

Balsa de Decantación del TúnelSpc0010
perimetro encuentro
solera-muro

1 37,600 37,600 37,600Spc0010

37,600

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

rebosaderos I y II 2 2,900 5,800Spc0010
2 3,000 6,000 11,800Spc0010

11,800
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PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN7.3

0815.120 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN

Jalonamiento temporal de protección.

Jalonamiento 5.960,000 5.960,000 5.960,000Spc0010

5.960,000

2500.001 ud PROTECCIÓN DE ÁRBOL DURANTE LAS OBRAS

Protección de árbol durante las obras.

Parque de dovelas 10 10,000Spc0010
Boca Norte 100 100,000Spc0010
Boca Sur 28 28,000 138,000Spc0010

138,000

2500.001N m PROTECCIÓN CON VALLADO PROVISIONAL DE ÁRBOL DURANTE LAS OBRAS.

Protección con vallado provisional de árbol durante las obras. Va-
llado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, pa-
ra soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavi-
mento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.
Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.

Parque de dovelas 299,00 299,00 299,00Spc0010

299,000

1507.001 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MEDIOS MECÁNICOS

Trasplante de árbol con medios mecánicos, incluso trabajos de
poda y tratamiento antitranspirante, repicado, escayolado y enma-
llado, así como transporte a lugar de acopio y posterior lugar de
trasplante, medida la unidad transplantada.

Zona de ocupación temporal
Boca Norte

35 35,000Spc0010

Zona de ocupación temporal
Boca Sur

25 25,000 60,000Spc0010

60,000

0820.108 h MEDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES

Medidas de protección contra incendios forestales durante labo-
res de desbroce.

Acceso Norte 1 35,000 35,000Spc0010
Acceso Sur 1 35,000 35,000Spc0010
Instalaciones auxiliares 1 35,000 35,000 105,000Spc0010

105,000

PROTECCIÓN DEL PAISAJE7.4
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LABORES DE REVEGETACIÓN7.4.1

1500.001 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIO

Extendido de tierra vegetal procedente de acopio, incluida carga,
transporte, descarga y distribución en obra. 

Tierra vegetal disponible 1 25.208,000 25.208,000 25.208,000Spc0010

25.208,000

1501.001 m² HIDROSIEMBRA EN DOS PASADAS CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIFICADA

Hidrosiembra en dos pasadas, con la mezcla de especies si-
guientes para la cantidad de un kilogramo (100 m²): 0,180 kg
Festuca arundinacea, 0,160 kg Festuca ovina, 0,160 kg Paspa-
lum dilatatum, 0,180 kg Lolium multiflorum, 0,150 kg Medicago
sativa y 0,170 kg Retama sphaerocarpa. Incluyendo mulching de
ecofibra, estabilizante, abono soluble y alginatos, aplicada en dos
pasadas, la primera de siembra y la segunda de cubrición, con re-
siembra de superficies fallidas. Medida la unidad ejecutada.

Taludes  boca norte 1 1.798,000 1.798,000Spc0010
Taludes boca sur 1 2.675,000 2.675,000 4.473,000Spc0010

4.473,000

1502.135 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX DE 18/20 CM

Plantación de Quercus Ilex (encina) de 18/20 cm de perímetro cir-
cular, copa formada, suministrado en cepellón de tierra, incluido
apertura de hoyo de 1x1x1 m, suministro, distribución, abonado a
razón de 10 kg de abono orgánico por unidad de árbol, coloca-
ción, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa, fija-
ción, apertura de pileta, colocación de tutor de madera de casta-
ño y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Zona de ocupación temporal
Boca Norte

48 48,000Spc0010

Zona de ocupación temporal
Boca Sur

42 42,000 90,000Spc0010

90,000

1503.029 ud PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 0.20/0.40 M DE ALTURA

Plantación de Chamaerops humilis de 0,20/0,40 m de altura, ser-
vido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm,
suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgá-
nico por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de con-
textura limo-arenosa y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Zona de ocupación temporal
Boca Norte

0,3 7.000,000 8,000 0,010 168,000Spc0010

Zona de ocupación temporal
Boca Sur

0,3 25.000,000 8,000 0,010 600,000 768,000Spc0010

768,000

1503.081 ud PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS DE 0.20/0.40 M DE ALTURA

Plantación de Lavandula stoechas de 0,20/0,40 m de altura, servi-
do en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, su-
ministro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgáni-
co por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de contex-
tura limo-arenosa y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Zona de ocupación temporal
Boca Norte

0,3 7.000,000 10,000 0,010 210,000Spc0010

Zona de ocupación temporal
Boca Sur

0,3 25.000,000 10,000 0,010 750,000 960,000Spc0010

960,000
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1503.132 ud PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 0.40/0.50 M DE ALTURA

Plantación de Rosmarinus officinalis (romero) de 0,40-0,50 m de
altura, servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de
60x60x60 cm, suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg
de abono orgánico por unidad, colocación, aportación de tierra
vegetal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Zona de ocupación temporal
Boca Norte

0,3 7.000,000 10,000 0,010 210,000Spc0010

Zona de ocupación temporal
Boca Sur

0,3 25.000,000 10,000 0,010 750,000 960,000Spc0010

960,000

1503.096 ud PLANTACIÓN DE MYRTUS COMMUNIS DE 0.50/0.60 M DE ALTURA

Plantación de Myrtus communis (arrayán) de 0,50/0,60 m de altu-
ra, servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de
60x60x60 cm, suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg
de abono orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación de
tierra vegetal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pi-
leta y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Zona de ocupación temporal
Boca Norte

0,3 7.000,000 4,000 0,010 84,000Spc0010

Zona de ocupación temporal
Boca Sur

0,3 25.000,000 4,000 0,010 300,000 384,000Spc0010

384,000

1503.033 ud PLANTACIÓN DE RUBUS ULMIFOLIUS DE 0.20/0.40 M DE ALTURA

Plantación de Rubus ulmifolius de 0.20/0.40 m de altura, servido
en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, sumi-
nistro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico
por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura
limo-arenosa y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Zona de ocupación temporal
Boca Norte

0,3 7.000,000 8,000 0,010 168,000Spc0010

Zona de ocupación temporal
Boca Sur

0,3 25.000,000 8,000 0,010 600,000 768,000Spc0010

768,000

1503.133 ud PLANTACIÓN DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE 3-4 SAVIAS

Plantación de Fraxinus Angustifolia (fresno) de 3-4 savias, sumi-
nistrado en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1
m, suministro, distribución, abonado a razón de 10 kg de abono
orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación de tierra ve-
getal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta, colo-
cación de tutor de madera de castaño y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

Azud-Canal conexión
compuertas

160 160,000Spc0010

Arroyo del Cuco 12 12,000 172,000Spc0010

172,000

1503.134 ud PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER DE 0.50/0.60 M DE ALTURA

Plantación de Nerium Oleander (adelfa) de 0,50/0,60 m de altura,
servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60
cm, suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono
orgánico por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de
contextura limo-arenosa, fijación y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

Conexión Enlace Directo 43 43,000Spc0010
Túnel de Salida, canales 19 19,000Spc0010
Arroyo del Cuco 9 9,000 71,000Spc0010

71,000

38

1503.135 ud PLANTACIÓN DE TAMARIX GALLICA DE 0.50/0.60 M DE ALTURA

Plantación de Tamarix Gallica (taraje) de 0,50/0,60 m de altura,
servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60
cm, suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono
orgánico por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de
contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta y primer rie-
go. Medida la unidad ejecutada.

Conexión Enlace Directo 43 43,000Spc0010
Túnel de Salida, canales 19 19,000Spc0010
Arroyo del Cuco 9 9,000 71,000Spc0010

71,000

1503.136 ud PLANTACIÓN DE CERATONIA SILIQUA DE 3-4 SAVIAS

Plantación de Ceratonia Siliqua (algarrobo) de 3-4 savias, sumi-
nistrado en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1
m, suministro, distribución, abonado a razón de 10 kg de abono
orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación de tierra ve-
getal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta, colo-
cación de tutor de madera de castaño y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

Área de instalaciones auxiliares 180 180,000 180,000Spc0010

180,000

1503.137 ud PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA VAR SYLVELTRIS DE 3-4 SAVIAS

Plantación de Olea Europaea Var Sylveltris (acebuche) de 3-4 sa-
vias, suministrado en cepellón de tierra, incluido apertura de ho-
yo de 1x1x1 m, suministro, distribución, abonado a razón de 10
kg de abono orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación
de tierra vegetal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de
pileta, colocación de tutor de madera de castaño y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

Área de instalaciones auxiliares 180 180,000 180,000Spc0010

180,000

LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO7.4.2

1508.038 m³ RIEGO

Agua para riego, incluido el transporte y aportación a la planta. 

Taludes 5 4.473,000 0,005 111,825Spc0010
Árboles 10 622,000 0,025 155,500Spc0010
Arbustos 10 3.982,000 0,010 398,200 665,525Spc0010

665,525

1507.008 ud ESCARDA Y ABONADO DE PLANTAS A RAZÓN DE 25 g/planta

Escarda y bina de plantas, incluyendo cavado (con profundidad
inferior a 7 cm solo en taludes) y abonado de plantas pequeñas y
arbustivas, a razón de 25 g/planta, con fertilizante forestal de libe-
ración lenta. Medida la unidad ejecutada.

Arbustos 3.982 3.982,000 3.982,000Spc0010

3.982,000

1507.009 ud ESCARDA Y ABONADO DE PLANTAS A RAZÓN DE 98 g/planta

Escarda y bina de plantas, incluyendo cavado (con profundidad
inferior a 7 cm solo en taludes) y abonado de plantas pequeñas y
arbustivas, a razón de 98 g/planta, con fertilizante forestal de libe-
ración lenta. Medida la unidad ejecutada.

Árboles 622 622,000 622,000Spc0010

622,000
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1507.010 ha ABONADO MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS EN TALUDES A RAZÓN DE 50
GR/M2

Abonado manual de superficies sembradas en los taludes a ra-
zón de 50 g/m², con compuesto granulado de liberación lenta.

Taludes  boca norte 1 1.798,000 0,010 0,010 0,180Spc0010
Taludes boca sur 1 2.675,000 0,010 0,010 0,268 0,448Spc0010

0,448

PROTECCIÓN DE LA FAUNA7.5

IIA0.0011 m² PROSPECCIÓN DE FAUNA PARA DETECTAR ESPECIES PROTEGIDAS EN EL
ENTORNO DE LOS CANALES DE ENTRADA Y SALIDA Y EN EL ARROYO CUCO.

Prospección de fauna para detectar especies protegidas en el en-
torno de los canales de entrada y salida y en el arroyo Cuco.

Desde embalse hasta
embocadura norte del túnel
nuevo

12.459,00 12.459,00Spc0010

Desde embocadura sur del
túnel nuevo hasta arroyo Cuco
incluido

17.953,00 17.953,00 30.412,00Spc0010

30.412,000

IIA0.0012 ud JORNADA DE TRASLOCACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS/EXÓTICAS A CARGO
DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN MANEJO DE FAUNA Y AYUDANTE, DE 8 HORA

Jornada de traslocación de especies protegidas/exóticas a cargo
de técnico especialista en manejo de fauna y ayudante, de 8 ho-
ras diarias, con toma de datos para informe final de los trabajos.

Jornadas a justificar 1 5,00 5,00 5,00Spc0010

5,000

0820.109 m³ ADAPTACIÓN EN ESCALERA DE ACCESO AL CANAL PARA FACILITAR LA SALIDA
DE ANIMALES EN CASO DE CAÍDA AL CANAL. INCLUYE SUMINISTRO, MO

Adaptación en escalera de acceso al canal para facilitar la salida
de animales en caso de caída al canal. Incluye suministro, monta-
je y medios auxiliares.

Adaptación escalera de acceso
en canal de entrada

1 8,000 0,055 0,440Spc0010

Adaptación escalera de acceso
en canal de salida

1 8,000 0,055 0,440 0,880Spc0010

0,880

IIA0.0013 m COLOCACIÓN DE POSTES DE MADERA PARA RAMPA DE ESCAPE (DE LINCE) EN
CERRAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y MEDIOS AUXILIARES.

Colocación de postes de madera para rampa de escape (de lin-
ce) en cerramiento. Incluye suministro, montaje y medios auxilia-
res.

Postes para rampa escape lince 5,20 5,20 5,20Spc0010

5,200

0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M)

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

Spc0010
Tierras para rampa escape lince 1 13,312 13,312 13,312Spc0010

13,312

0820.110 m CERRAMIENTO DE POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PLASTIFICADO DE 5 CM DE DIÁMETRO Y 2,35 M DE ALTURA, A 5 M DE S

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
y plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de
separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm
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en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión
plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso
tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

De la infraestructura en Boca
Norte

857,000 857,000Spc0010

De la infraestructura en Boca
Sur

940,000 940,000 1.797,000Spc0010

1.797,000

GESTIÓN DE RESIDUOS7.6

MANEJO DE RESIDUOS7.6.1

0820.105 ud PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS

Redacción del Plan de Gestión de Residuos y estudio de estruc-
turación y ordenación del espacio para ocupar la mínima superfi-
cie posible.

Plan de Gestión de Residuos y
Estudio

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

0820.106 ud PUNTO LIMPIO

Suministro, montaje y desmontaje de punto limpio formado por
prefabricados de hormigón. Incluye preparación de solera, valla-
do, bordillos, sellado y equipamiento auxiliar. 

Punto limpio en instalaciones
auxiliares

1 1,000Spc0010

Punto limpio en oficinas 1 1,000 2,000Spc0010

2,000

0820.107 mes CONTENEDOR

Alquiler mensual de contenedor, distinguible según el tipo de de-
secho. Incluye preparación del terreno para aquellos contenedo-
res que alberguen residuos potencialmente contaminantes.

Conjunto de contenedores 12 28,000 336,000 336,000Spc0010

336,000

MANEJO DE MATERIALES. GESTIÓN DE INERTES7.6.2

0333.001 m³ TRANSPORTE DE INERTES A VERTEDERO DE RCDs

Transporte de residuos inertes a vertedero, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio
incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

Tierras y piedras 253.755,000 253.755,000Spc0010
Mezclas bituminosas 0,240 0,240Spc0010
Maderas 1.305,150 1.305,150Spc0010
Hierro y acero 2,100 2,100Spc0010
Metales mezclados 0,580 0,580Spc0010
Cables 0,010 0,010Spc0010
Papel 76,540 76,540Spc0010
Plástico 153,540 153,540Spc0010
Residuos de gravas y rocas 101,990 101,990Spc0010
Residuos de arenas y arcillas 2.736,600 2.736,600Spc0010
Hormigón 1.075,600 1.075,600 259.207,350Spc0010

259.207,350

0333.002 t GESTIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIÓN

Gestión de material excedente procedente de excavación en la-
bores de relleno o restauración o como residuos de construcción
externa a la obra o en centro de valorización o eliminación de re-
siduos.
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Tierras y piedras 253.755,000 2,600 659.763,000Spc0010
Mezclas bituminosas 0,240 1,500 0,360Spc0010
Maderas 1.305,150 2,800 3.654,420Spc0010
Hierro y acero 2,100 7,900 16,590Spc0010
Metales mezclados 0,580 7,900 4,582Spc0010
Cables 0,010 1,500 0,015Spc0010
Papel 76,540 0,170 13,012Spc0010
Plástico 153,540 0,600 92,124Spc0010
Residuos de gravas y rocas 101,990 1,800 183,582Spc0010
Residuos de arenas y arcillas 2.736,600 1,700 4.652,220Spc0010
Hormigón 1.075,600 2,400 2.581,440 670.961,345Spc0010

670.961,345

0333.003 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS

Transporte de residuos peligrosos a gestor autorizado en reci-
pientes adecuados. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta.

Aceites usados 60,000 60,000Spc0010
Envases con restos de
sustancias peligrosas

15,350 15,350 75,350Spc0010

75,350

0333.004 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Gestión de residuos peligrosos a gestor autorizado.

Aceites usados 60,000 60,000Spc0010
Envases con restos de
sustancias peligrosas

15,350 15,350 75,350Spc0010

75,350

0333.002N m APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VARIANTE DE CAMINO PROVISIONAL PARA
TRANSPORTE DE SOBRANTES A EXPLOTACIÓN/DEPÓSITO

m de apertura y mantenimiento de variante de camino provisional
para transporte de sobrantes a explotación/depósito con 6 m de
anchura, radios adecuados para tráfico lento de camiones. Inclu-
ye la señalización provisional, el mantenimiento durante las
obras, la retirada de la señalización y el acondicionamiento del fir-
me al finalizar la obra. Incluye restitución de los terrenos afecta-
dos.

San Silvestre de Guzman 950,000 950,000Spc0010
Villablanca 750,000 750,000Spc0010

600,000 600,000Spc0010
315,000 315,000 2.615,000Spc0010

2.615,000

DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS7.7

0820.111 ud PLAN DE RUTAS

Plan de Rutas para el suministro de material y minimización del
movimiento de maquinaria.

Plan de Rutas 1 1,000 1,000Spc0010

1,000

0820.112 ud MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES

Manual de Buenas Prácticas Ambientales (medidas de carácter
general tomadas por la Dirección de Obra para evitar impactos).

Manual 1 1,000 1,000Spc0010

1,000
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REFUGIO QUIRÓPTEROS7.8

IIA0.001 ud SET DE AGARRADEROS

Set de agarraderos de 5 metros de longitud, compuesto por: En-

foscado: hormigón con estrías paralelas al eje del túnel (en senti-

do del agua) en franja de 2 metros de longitud x 3 metros de cla-

ve; Raspado: irregularizar la superficie del hormigón mediante el

raspado superficial (1cm) en una franja de 2 metros de longitud x

3 metros de clave; y Taladrado: 12 perforaciones de 4cm de diá-

metro y 10cm de longitud, agrupados en 4 filas de 3 perforacio-

nes (1 metro de longitud)

Boca norte 1 1,00 1,00Spc0010
Boca norte cámara agarraderos 1 1,00 1,00Spc0010
Boca norte tras cámara
agarraderos

1 10,00 10,00Spc0010

Boca sur 1 1,00 1,00Spc0010
Boca sur cámara agarraderos 1 1,00 1,00Spc0010
Boca sur tras cámara
agarraderos

1 10,00 10,00 24,00Spc0010

24,000

IIA0.002 m² COLOCACIÓN DE BLOQUES HUECO DE HORMIGÓN DE 12 CM DE ESPESOR DE
FÁBRICA, PARA TABIQUES, COLOR GRIS, 40X20X12 CM, RESISTENCIA NORM

Colocación de bloques hueco de hormigón de 12 cm de espesor
de fábrica, para tabiques, color gris, 40x20x12 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento o
anclado con anclaje químico. No incluye el anclaje químico.

Tabique Losa Boca sur.Parte
distal

1 6,21 6,21Spc0010

Tabique Boca norte cámara
agarraderos

2 3,15 6,30Spc0010

Tabique Boca sur cámara
agarraderos

2 3,15 6,30 18,81Spc0010

18,810

IIA0.003 m² LOSA DE 20 CM DE CANTO, REALIZADA CON PLACAS ALVEOLARES
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO, DE 20 CM DE CANTO Y 120 CM DE
ANCH

Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabri-
cadas de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de
anchura, con momento flector último de 40 kN·m/m, con altura li-
bre de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre muros (caje-
ros); relleno de juntas entre placas alveolares y zonas de enlace
con apoyos, realizados con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero B 500 S en zona de ne-
gativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas
de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inverti-
da, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y
alambre de atar. El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluye
la colocación de bloque hueco de hormigón, para reducir la entra-
da de luz en el extremo del conjunto de la losa, color gris,
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), incluso
p/p de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN
771-3.

Boca norte 12,00 4,30 51,60Spc0010
Boca sur 12,00 4,30 51,60 103,20Spc0010
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103,200

IIA0.004 ud COLOCACIÓN DE REFUGIO DE MATERIAL ESPECIAL PARA MURCIÉLAGOS. CAJA
RECTANGULAR, DE 43 X 20 X 20 CM, MÁS 7,5 CM PARA EL SISTEMA DE

Colocación de refugio de material especial para murciélagos. Ca-
ja rectangular, de 43 x 20 x 20 cm, más 7,5 cm para el sistema
de sujeción. Peso: 10 kg. Fabricada en cemento de madera: mez-
cla de serrín de madera (75%), cal, cemento y otros aditivos. No
incluye anclajes químicos.

Refugio en Boca norte en
entrada

1,00 1,00Spc0010

Refugio en Boca norte antes
cámara agarraderos

1,00 1,00Spc0010

Refugio en Boca sur en salida 1,00 1,00Spc0010
Refugio en Boca sur antes
cámara agarraderos

1,00 1,00 4,00Spc0010

4,000

IIA0.005 ud COLOCACIÓN DE REFUGIO DE BOVEDILLA DE HORMIGÓN CIEGA O TAPADA, DE
60 X 20 X 13 CM. INCLUYE ESCUADRAS, ESPÁRRAGO DE ANCLAJE DE SU

Colocación de refugio de bovedilla de hormigón ciega o tapada,
de 60 x 20 x 13 cm. Incluye escuadras, espárrago de anclaje de
sujeción; pistolas aplicadoras y anclaje químico.

Refugio en Boca norte en losa 2,00 2,00Spc0010
Refugio en Boca sur en losa 2,00 2,00 4,00Spc0010

4,000

PATRIMONIO CULTURAL7.9

IIA0.006 m² PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DE TERRENO A CIELO ABIERTO,
REALIZADA POR ARQUEÓLOGO, SIN SONDEOS, EXCAVACIONES NI CATAS.

Prospección arqueológica superficial de terreno a cielo abierto,
realizada por arqueólogo, sin sondeos, excavaciones ni catas.

Expropiación definitiva 34.014,47 34.014,47Spc0010
Ocupación temporal 92.368,32 92.368,32 126.382,79Spc0010

126.382,790

IIA0.007 ud INFORME BÁSICO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL
TERRENO, DE CARÁCTER INTENSIVO Y SISTEMÁTICO.

Informe básico de prospección arqueológica superficial del terre-
no, de carácter intensivo y sistemático.

Informe de la prospección 1 1,00 1,00 1,00Spc0010

1,000

IIA0.008 m³ CATA ARQUEOLÓGICA DE 1X1X1 M, EN EL TERRENO, DONDE SE VA A REALIZAR
UN ESTUDIO ARQUEOLÓGICO, CON UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO,

Cata arqueológica de 1x1x1 m, en el terreno, donde se va a reali-
zar un estudio arqueológico, con un grado de complejidad medio,
con medios mecánicos, mediante la excavación por niveles natu-
rales o artificiales según método arqueológico.

Medición a justificar 9,00 9,00 9,00Spc0010

9,000

IIA0.009 m³ EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PARA VACIADO DE TERRENO DE DUREZA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, QUE TIENE COMO FIN EL DESALOJO

Excavación arqueológica para vaciado de terreno de dureza me-
dia, realizada con medios mecánicos, que tiene como fin el desa-
lojo volumétrico de espacios originales anegados con depósitos
de diferentes orígenes, con posible aparición de materiales ar-
queológicos entre 1 y 1,5 m de profundidad, ejecutada por bata-
ches y con seguimiento arqueológico a pie de obra.

Expropiación definitiva 34.014,47 0,01 0,10 34,01Spc0010
Ocupación temporal 92.368,32 0,01 0,10 92,37 126,38Spc0010
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126,380

IIA0.0010 ud JORNADA DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS TRABAJOS DE
MOVIMIENTOS DE TIERRAS A CARGO DE AYUDANTE ARQUEÓLOGO, DE 8 HORAS
DIARIAS

Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de movi-
mientos de tierras a cargo de ayudante arqueólogo, de 8 horas
diarias, con toma de datos para la memoria final de los trabajos.

Duración movimiento tierras 6,00 23,00 138,00 138,00Spc0010

138,000
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8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN. TÚNEL8.1

1702.001N ud CELULA DE PRESION

Célula de presión.

4 37,000 148,000 148,000Spc0010

148,000

1702.002N ud LECTURA PORTATIL DIGITAL MED. SENSORES

Lectura portátil digital para la medición de los sensores de cuer-
da vibrante.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1702.003N ud CAJA DE TERMINALES

Caja de terminales.

1 37,000 37,000 37,000Spc0010

37,000

1702.004N m CABLE APANTALLADO

Cable apantallado.

1 7.550,000 7.550,000Spc0010
1 200,000 200,000 7.750,000Spc0010

7.750,000

1702.005N ud EXTENSÍMETRO DE CUERDA VIBRANTE

Extensímetro de cuerda vibrante.

8 37,000 296,000 296,000Spc0010

296,000

1702.006N ud CABEZAL SUPERIOR, DE UNA VARILLA

Cabezal superior, de una varilla.

4 5,000 20,000 20,000Spc0010

20,000

1702.007N m VARILLA EXTENSOMETRICA

Varilla extensométrica.

4 5,000 15,000 300,000 300,000Spc0010

300,000

1702.008N ud ELEMENTO FONDO VARILLA EXTENSOMETRICA

Elemento de fondo para varilla extensométrica.

4 5,000 20,000 20,000Spc0010

20,000

1702.009N ud MEDIDOR DESPL. EXTENSOMETROS VARILLA

Medidor de desplazamientos para extensómetros de varilla.

4 5,000 20,000 20,000Spc0010

20,000

1702.010N ud ARQUETA PARA LA MEDIDA DE SUBSIDENCIAS.

Arqueta para la medida de subsidencias.

10 10,000 10,000Spc0010

10,000
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XQZ002 PA A JUSTIFICAR PARA SONDEOS ADICIONALES

Partida alzada a justificar para sondeos adicionales.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN FASE DE EXPLOTACIÓN.8.2

1010.561 ud SUMINISTRO DE ARMARIO PARA MONTAJE ELECTRICO

Punto de control (canal de entrada): suministro de armario para
montaje eléctrico Rittal o similar de tamaño 2400x2000x400 mm,
con todos los accesorios de ensamblaje necesarios, incluyendo
iluminación, finales de carrera de puerta y resistencia de caldeo,
aparellaje según anejo correspondiente y ejecución del cuadro,
pruebas en taller, ingeniería de detalle, planos eléctricos y direc-
ción técnica, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.562 ud MONTAJE DEL CUADRO

Montaje del cuadro en el lugar de destino con cableado a bornas
de los equipos de campo, incluyendo grúa, para cuadros de ta-
maño 800x2000x400mm, según Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.563 ud CONSTRUCCIÓN DE CASETA

Construcción de caseta, para albergar los cuadros eléctricos y
grupo electrógeno en punto de control de canal de entrada forma-
da por solera armada de HA-30 armada con acero B500S en
cuantia de 90 kg/m³, cerramiento de fabrica de ladrillo perforado
revestido con mortero de cemento terminación pintada, cubierta
de perfiles metalicos IPN-130, tablero de rasillón y capa de com-
presión de HA-25 revestido con ladrillo cerámico 14x28 cm, puer-
ta metálica de acero galvanizado terminación pintada, parte pro-
porcional de instalación electrica, medida la unidad completamen-
te terminada.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.564 ud SUMINISTRO DE CPU CJH1-CPU66H

Suministro e instalación de CPU CJH1-CPU66H o similar.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.565 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN S8T 60W O SIMILAR

Suministro e instalación de fuente de alimentación S8T 60W o si-
milar.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.566 ud SUMINISTRO DE TARJETA DE 64 ENTRADAS DIGITALES

Suministro e instalación de tarjeta de 64 entradas digitales
CJ1W-ID26 o similar.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000
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1010.567 ud MODULO DE COMUNICACIONES SERIE 2 x RS232

Suministro e instalación de módulo de comunicaciones serie 2 x
RS232 CJ1WSCU21V1 o similar.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.568 ud SUMINISTRO DE VISUALIZADOR DE TEXTOS

Suministro e instalación de visualizador de textos Telemecanique
MAGELIS XBTF 034 110 o similar.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.569 ud SUMINISTROS DE EQUIPOS SAI 3000

Suministro e instalación de equipos SAI 3000 VA y 24 horas de
autonomía.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.570 ud SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA DEL PLC

Software y puesta en marcha del PLC del punto de control: canal
de entrada, según anejo correspondiente.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.571 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR DE POSICION

Suministro e instalación de captador de posición de compuerta li-
neal compuesto por captador de posición resistivo inteligente,
con eje saliente, transductor de tipo resistivo, ángulo de giro de
hasta 14400º (hasta 40 vueltas), módulo de salida analógica 4 hi-
los 4...20 mA para montaje en captador, error total de 0,02% so-
bre fin de escala, incluso montaje y puesta en marcha.

Compuertas canal de entrada
proyectado P.K. 0+080

2 2,000Spc0010

Compuertas canal de entrada
existente P.K. 0+300

2 2,000Spc0010

4,000Spc0010

4,000

1010.572 ud SUMINISTRO DE SONDA DE NIVEL DE INMERSIÓN

Suministro e instalación de sonda de nivel de inmersión Rittme-
yer MPI de 5 m con protección Rittmeyer ASBG.48 para la señal
de nivel, incluyendo caja para exteriores o similar.

Arquetas tranquilizadoras canal
de entrada proyectado P.K.
0+053

2 2,000Spc0010

Arquetas tranquilizadoras canal
de entrada existente P.K. 0+260

2 2,000 4,000Spc0010

4,000

1010.573 ud SUMINISTRO DE UNIDAD ELECTRONICA DE TRATAMIENTO DE NIVEL

Suministro e instalación de unidad electrónica de tratamiento de
nivel Rittmeyer para sonda MPI con caja y con protección Rittme-
yer ASBG.48 para la señal de nivel o similar.

En canal de entrada proyectado
P.K. 0+053 y P.K. 0+130

2 2,000Spc0010

En canal de entrada existente
P.K. 0+260 y P.K. 0+330

2 2,000 4,000Spc0010

4,000
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1010.574 ud MONTAJE DE SONDA DE NIVEL

Suministro y montaje de sonda de nivel con su protección, inclu-
yendo conexionado, parametrización de unidad electrónica de tra-
tamiento de nivel por sonda conectada y puesta en marcha del
equipo medidor de nivel, incluyendo verificación del nivel medido
por sonda, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

En canal de entrada proyectado
P.K. 0+053 y P.K. 0+130

2 2,000Spc0010

En canal de entrada  existente
P.K. 0+260 y P.K. 0+330

2 2,000 4,000Spc0010

4,000

1010.575 ud SUMINISTRO DE CAUDALÍMETRO DE CANAL DE DOS HACES

Suministro e instalación de caudalímetro de canal de 2 haces
Rittmeyer Risonic 2000 o similar, incluyendo la protección para la
señal de nivel, cable triaxial y cables de 2x1,5 mm apantallado, in-
geniería, montaje, tendido de cables, parametrización y puesta
en marcha proporcionando toda la información requerida por el
programador del PLC, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

En canal de entrada proyectado
P.K. 0+053 y P.K. 0+130

2 2,000Spc0010

En  canal de entrada existente
P.K. 0+260 y P.K. 0+330

2 2,000 4,000Spc0010

4,000

1010.576 ud SUMINISTRO DE PAREJA DE FINALES DE CARRERA

Suministro e instalación de pareja de finales de carrera para una
compuerta con su montaje en la propia compuerta, incluyendo
100 m cables 4x1,5 mm y su tendido, calibración para que se ac-
cionen después que los finales de carrera existentes, etc., según
Pliego de Prescripciones Técnicas.

Compuertas canal de entrada
proyectado P.K. 0+080

2 2,000Spc0010

Compuertas canal de entrada
existente P.K. 0+300

2 2,000 4,000Spc0010

4,000

1010.577 ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 Kva

Grupo electrógeno Himoinsa HIW-30 estático estándar de 30kVA
con cuadro de intervención automática o similar, incluyendo insta-
lación y puesta en marcha, según Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.578 ud SUMINISTRO DE PROTECCIÓN RITTMEYER

Suministro e instalación de protección Rittmeyer ASBG.48 para
la señal de nivel o similar.

Señal nivel canal de entrada
proyectado P.K. 0+053 y P.K.
0+130

2 2,000Spc0010

Señal nivel canal de entrada
existente P.K. 0+260 y P.K.
0+330

2 2,000 4,000Spc0010

4,000

1010.579 ud EQUIPO RADIO-MODEM HALF DUPLEX

Suministro e instalación de Equipo Radio-módem half duplex en
la banda de los 400-470 MHz. Incluso antena directiva en la ban-
da 400-470 MHz de 5 dBi de ganancia, cable RF de baja pérdida
y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje.

1 1,000 1,000Spc0010
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1,000

1010.580 ud TORRE AUTOSOPORTADA GALVANIZADA

Suministro e instalación de torre autosoportada galvanizada de
15 m de altura libre con cimentación, escalera interior, platafor-
mas de descanso, pararrayos y balizamiento.

Boca norte 1 1,000Spc0010
Boca sur 1 1,000 2,000Spc0010

2,000

1010.582 ud INTEGRACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN CENTRO DE CONTROL

Integración del nuevo equipamiento de instrumentación y control
en el SCADA del Centro de Control de Cuenca de la Demarca-
ción Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras ubicado en los depósitos re-
guladores de Huelva.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.581 ud SERVICIOS DE INGENIERÍA

Servicios de Ingeniería (replanteo, ingeniería, puesta en marcha
y pruebas en campo).

1 1,000 1,000Spc0010

1,000

1010.583 ud ARQUETA TRANQUILIZADORA EN CANAL DE ENTRADA PROYECTADO

Arqueta tranquilizadora para albergar instrumentación anexa al
canal de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m y profundidad 3,5 m,
formada por solera base y tres laterales de espesor 0,40 m de
hormigón HA-30 armado con acero B500-S en cuantia de 120
kg/m³, tapa metálica estriada en dos partes acerrojada de chapa
y cerco de acero S275JR, parte proporcional de excavación, relle-
no, encofrado, desencofrado, junta hidroexpansiva, vibrado y cu-
rado, medida la unidad totalmente terminada.

P.K. 0+053 1 1,000Spc0010
P.K. 0+130 1 1,000 2,000Spc0010

2,000

1010.584 ud ARQUETA TRANQUILIZADORA EN CANAL DE ENTRADA EXISTENTE

Arqueta tranquilizadora para albergar instrumentación anexa al
canal de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m y profundidad 2,5 m,
formada por solera base y tres laterales de espesor 0,40 m de
hormigón HA-30 armado con acero B500-S en cuantia de 120
kg/m³, tapa metálica estriada en dos partes acerrojada de chapa
y cerco de acero S275JR, parte proporcional de excavación, relle-
no, encofrado, desencofrado, junta hidroexpansiva, vibrado y cu-
rado, medida la unidad totalmente terminada.

P.K. 0+260 1 1,000Spc0010
P.K. 0+330 1 1,000 2,000Spc0010

2,000

44

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

XQZ003 ud Estudio de Seguridad y Salud Laboral

Estudio de Seguridad y Salud Laboral.

1 1,000 1,000Spc0010

1,000
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0001 0300.001 m² Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y descarga a
acopio, incluso extendido.

0,64 €

CERO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0002 0301.002 m³ Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de hormigón
en masa o armado y retirada de productos, medido el volumen real.

34,65 €

TREINTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0003 0320.001 m³ Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga a lu-
gar de empleo o acopio, incluso extendido.

1,92 €

UN EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

0004 0320.003 m³ Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, transporte, y
descarga a lugar de empleo o acopio.

3,86 €

TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0005 0320.004 m³ Excavación en roca mediante voladura, incluso carga, transporte, y des-
carga a lugar de empleo o acopio.

13,56 €

TRECE EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0006 0321.002 m³ Excavación localizada en zanjas, pozos, cimentaciones, etc., en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo ripado, entibación y agotamiento si fue-
ra necesario, así como retirada de materiales a lugar de empleo.

7,42 €

SIETE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

0007 0321.006 m³ Excavación localizada en zanja, cimentación, etc., con empleo de explo-
sivos, incluso carga, transporte y descarga de los productos de la exca-
vación en acopio o lugar de empleo.

16,73 €

DIECISÉIS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

0008 0330.001 m³ Terraplén con material procedente de préstamos o excavación, incluso
excavación en préstamo, transporte, extendido, humectación, compacta-
ción al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y refino de la superficie.

8,15 €

OCHO EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0009 0330.002 m³ Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o fon-
dos de excavación, con suelo adecuado, procedente de excavación o
préstamo a cualquier distancia, puesto en obra, incluso arranque, car-
ga, transporte, preparación de la superficie de asiento, extendido, hu-
mectación, compactación, rasanteo y refino de la superficie.

7,62 €

SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0010 0330.003 m³ Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o fon-
dos de excavación, con suelo seleccionado, procedentes de préstamo
o de la excavación, incluso excavación en préstamo, transporte, extendi-
do, humectación, compactación, rasanteo y refino de la superficie.

11,89 €

ONCE EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0011 0332.001 m³ Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en zan-
jas, pozos, cimientos, etc., incluso la obtención de las tierras.

6,52 €

SEIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

0012 0332.001g m³ Relleno compactado, con productos de excavación sobre túneles artifi-
ciales a partir de 1,5 m sobre clave.

6,97 €

SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0013 0332.001n m³ Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en el tras-
dós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la clave, con tama-
ño máximo de árido 100 mm compactado al 95% Proctor Modificado, in-
cluso la obtención de las tierras.

8,51 €

OCHO EUROS con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

0014 0333.001 m³ Transporte de residuos inertes a vertedero, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta.

3,34 €

TRES EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0015 0333.002 t Gestión de material excedente procedente de excavación en labores de
relleno o restauración o como residuos de construcción externa a la
obra o en centro de valorización o eliminación de residuos.

5,00 €

CINCO EUROS

1

0016 0333.002N m m de apertura y mantenimiento de variante de camino provisional para
transporte de sobrantes a explotación/depósito con 6 m de anchura, ra-
dios adecuados para tráfico lento de camiones. Incluye la señalización
provisional, el mantenimiento durante las obras, la retirada de la señali-
zación y el acondicionamiento del firme al finalizar la obra. Incluye resti-
tución de los terrenos afectados.

287,20 €

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

0017 0333.003 m³ Transporte de residuos peligrosos a gestor autorizado en recipientes
adecuados. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta.

179,16 €

CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con DIECISÉIS
CÉNTIMOS

0018 0333.004 m³ Gestión de residuos peligrosos a gestor autorizado. 164,87 €

CIENTO SESENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0019 0400.004 m Cuneta en V, revestida de hormigón HM-20, de 1,00 m de ancho, 0,25
m de profundidad y 0,10 m de espesor.

13,31 €

TRECE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0020 0400.004s m Cuneta en V, de 1,00 m de ancho, 0,25 m de profundidad. 4,08 €

CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0021 0400.011 m Cuneta en V, revestida de hormigón HM-20, de 2,40 m de ancho, 0,60
m de profundidad y 0,10 m de espesor.

31,33 €

TREINTA Y UN EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

0022 0400.042 m Canal trapezoidal, de 3,50 m de base inferior, 5,50 m de ancho y 2,00
m de profundidad de medidas interiores, realizado en hormigón armado
HA-30, totalmente acabado según definición de planos, incluso excava-
ción y rellenos.

631,12 €

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0023 0400.043 m Cuneta trapezoidal, revestida de hormigón HM-20, de 0,50 m de base in-
ferior, 1,00 m de ancho, 0,30 m de profundidad y 0,10 m de espesor.

16,14 €

DIECISÉIS EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0024 0400.043b m Cuneta trapezoidal, revestida de hormigón HM-20, de 0,30 m de base in-
ferior, 0,80 m de ancho, 0,50 m de profundidad y 0,10 m de espesor.

17,87 €

DIECISIETE EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0025 0400.048 m Canal trapezoidal, de 4,0 m de base inferior, 6,0 m de ancho y 2,2 m de
profundidad de medidas interiores, realizado en hormigón armado
HA-30, totalmente acabado según definición de planos, incluso excava-
ción y rellenos.

1.267,56 €

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0026 0401.005 m Bajante en taludes de desmonte o terraplén, de piezas prefabricadas
de hormigón, de 0,40 m de ancho, incluso excavación, hormigón de fija-
ción, relleno y compactación del terreno adyacente.

78,56 €

SETENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0027 0401.006n m Bajante en talud, de de 1,20 m de ancho y 0,2 m de alto interior, de en-
cachado de piedras, incluido mortero de cemento, incluso excavación,
hormigón de fijación, relleno y compactación del terreno adyacente.

158,89 €

CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0028 0410.021 ud Pozo o arqueta con dimensiones interiores libre en planta de 0,80 x
0,80 m y profundidad variable hasta 2,00 m, espesor de 15 cm, realiza-
do en hormigón armado HA-25, incluso excavación y rellenos, sin tapa.

558,46 €

QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0029 0410.024 ud Pozo o arqueta con dimensiones interiores en planta de 1,00 x 1,00 m y
profundidad variable hasta 2,00 metros, espesor de 20 cm, realizado en
hormigón armado HA-25, incluso  excavación y rellenos, sin tapa.

912,93 €

NOVECIENTOS DOCE EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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0030 0413.021 m Tuberia de hormigón en masa de 400 mm de diámetro interior, de clase
resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma, colo-
cada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y el
relleno de tierras.

30,91 €

TREINTA EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

0031 0413.026 m Tuberia de hormigón en masa de 500 mm de diámetro interior, de clase
resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma, colo-
cada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y el
relleno de tierras.

39,25 €

TREINTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0032 0413.031 m Tuberia de hormigón en masa de 600 mm de diámetro interior, de clase
resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma, colo-
cada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y el
relleno de tierras.

49,22 €

CUARENTA Y NUEVE EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0033 0413.036 m Tuberia de hormigón en masa de 800 mm de diámetro interior, de clase
resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma, colo-
cada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y el
relleno de tierras.

71,38 €

SETENTA Y UN EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0034 0413.037 m Tuberia de hormigón armado de 1200 mm de diámetro interior, de cla-
se resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma,
colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y
el relleno de tierras.

251,77 €

DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0035 0415.205 ud Embocadura para 2 tubos de 400 mm de diámetro, realizada en hormi-
gón en masa HM-20, según dimensiones definidas en planos. Totalmen-
te terminada.

552,92 €

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS con NOVENTA
Y DOS CÉNTIMOS

0036 0415.207 ud Embocadura para 2 tubos de 600 mm de diámetro, realizada en hormi-
gón en masa HM-20, según dimensiones definidas en planos. Totalmen-
te terminada.

817,69 €

OCHOCIENTOS DIECISIETE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0037 0415.208 ud Embocadura para 2 tubos de 1200 mm de diámetro, realizada en hormi-
gón en masa HM-20, según dimensiones definidas en planos. Totalmen-
te terminada.

1.654,96 €

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0038 0420.015 m Tubo dren compuesto por tubo de PVC ranurado Ø 150 mm. 11,78 €

ONCE EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0039 0424.005 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm colocada entre muros, incluso p.p. de an-
claje mediante clavo y sellado posterior al anclaje.

7,65 €

SIETE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0040 0450.002 m Limpieza de cuneta existente, tanto de hormigón como en tierras, inclu-
yendo reperfilado de la sección, eliminación de elementos sobrantes y
transporte de los mismos a acopio.

8,90 €

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0041 0510.001 m³ Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor Modifica-
do, completamente terminada.

25,97 €

VEINTICINCO EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0042 0600.001 kg Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra. 1,55 €

UN EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0043 0610.001 m³ Hormigón HM-15, colocado en obra. 102,69 €

CIENTO DOS EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0044 0610.011 m³ Hormigón HM-20, colocado en obra. 115,69 €

CIENTO QUINCE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0045 0610.021 m³ Hormigón HA-25, colocado en obra. 126,16 €

CIENTO VEINTISÉIS EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

2

0046 0610.031 m³ Hormigón HA-30, colocado en obra. 133,15 €

CIENTO TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

0047 0620.004 kg Acero laminado tipo S-355 J2G3 en perfiles laminados y chapas. 2,62 €

DOS EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

0048 0620.041 m² Rejilla metálica tipo "tramex", incluyendo recuadro y apoyos de perfiles
laminados, galvanizado del conjunto. Totalmente colocado.

91,56 €

NOVENTA Y UN EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0049 0620.041N ud Pate de acero revestido con polipropileno de 25 mm de diámetro, coloca-
do.

17,28 €

DIECISIETE EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

0050 0620.042N ud Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro 12
mm, totalmente colocado.

10,14 €

DIEZ EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0051 0620.043N ud Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro 16
mm, totalmente colocado.

10,75 €

DIEZ EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0052 0680.001 m² Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos. 18,23 €

DIECIOCHO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0053 0680.002 m² Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos. 23,56 €

VEINTITRÉS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0054 0680.003 m² Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, colocación y
desencofrado.

47,34 €

CUARENTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0055 0681.001 m³ Apeo y cimbra. 5,49 €

CINCO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0056 0681.002 m³ Cimbra llena para estructura. 6,56 €

SEIS EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0057 0690.001 m² Impermeabilización de trasdós de muros, estribos y cimentación. 8,54 €

OCHO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0058 0690.003 m² Impermeabilización de dinteles en obras de fábrica. 10,41 €

DIEZ EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

0059 0690.007N m² Impermeabilización asfáltica. 10,90 €

DIEZ EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0060 0690.007N2 m² Impermeabilización con Lámina geotextil de 1'5 mm antipunzonante de
500 g/m².

7,49 €

SIETE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0061 0690.008N m² Pintado de impermeabilización de paramento, con emulsión asfáltica. 2,17 €

DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0062 0691.006 m Banda de PVC de 220 mm, de anchura para juntas de dilatación o cons-
trucción, colocada.

8,90 €

OCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

0063 0691.008N m Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de PVC de
220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hidroexpansivo
de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado posterior al hormigo-
nado mediante cordón de mastic asfáltico. Totalmente terminada y medi-
da según la longitud ejecutada.

42,07 €

CUARENTA Y DOS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0064 0691.009N m Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de PVC de
220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hidroexpansivo
de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno del espesor de junta
mediante poliestireno expandido y sellado posterior al hormigonado me-
diante cordón de mastic asfáltico, totalmente terminada. Medida la longi-
tud ejecutada.

47,44 €

CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0065 0815.000 m Desmontaje de valla de cerramiento, incluso demolición de cimentación
y retirada de productos sobrantes a vertedero.

10,46 €

DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0066 0815.002 m Cerramiento formado por malla galvanizada en caliente de doble tor-
sión de 2,0 m, postes tubulares de acero galvanizado en caliente de Ø
50 mm y 1,5 mm de espesor cada 3 m, riostras con postes tubulares de
acero galvanizado en caliente de Ø 40 mm de 1,5 mm de espesor cada
12 m, 4 alambres de tensión de 3 mm de espesor galvanizado en calien-
te y cimentación de los postes de 0,4 x 0,4 x 0,5 m para los postes estre-
mos e intermedios y de 0,4 x 0,4 x 0,7 para el poste principal de centro
de hormigón HM-20. Incluso suplemento en la base y enterrado según
planos. Totalmente terminado.

37,96 €

TREINTA Y SIETE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0067 0815.104 ud Puerta de acceso en cerramiento de 2 hojas de hasta 3,00x2,00 m ca-
da una, formada por malla metálica de cerramiento y marco de perfiles
metálicos tubulares galvanizados, totalmente terminada.

371,58 €

TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS con CINCUENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

0068 0815.120 m Jalonamiento temporal de protección. 0,86 €

CERO EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0069 0820.102 m³ Riego periódico de accesos. 1,45 €

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0070 0820.103 ud Plataforma de limpieza de ruedas previa a la conexión con las vías asfal-
tadas. Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje.

55.027,96 €

CINCUENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE EUROS con
NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0071 0820.104 mes Unidad de control de emisiones acústicas de la maquinaria. 503,50 €

QUINIENTOS TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0072 0820.105 ud Redacción del Plan de Gestión de Residuos y estudio de estructuración
y ordenación del espacio para ocupar la mínima superficie posible.

4.372,66 €

CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS
con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0073 0820.106 ud Suministro, montaje y desmontaje de punto limpio formado por prefabri-
cados de hormigón. Incluye preparación de solera, vallado, bordillos, se-
llado y equipamiento auxiliar.

87.518,27 €

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS DIECIOCHO
EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0074 0820.107 mes Alquiler mensual de contenedor, distinguible según el tipo de desecho.
Incluye preparación del terreno para aquellos contenedores que alber-
guen residuos potencialmente contaminantes.

88,46 €

OCHENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0075 0820.108 h Medidas de protección contra incendios forestales durante labores de
desbroce.

181,65 €

CIENTO OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0076 0820.109 m³ Adaptación en escalera de acceso al canal para facilitar la salida de ani-
males en caso de caída al canal. Incluye suministro, montaje y medios
auxiliares.

173,25 €

CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

0077 0820.110 m Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plasti-
ficado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em-
potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de
malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,
grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

38,48 €

TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0078 0820.111 ud Plan de Rutas para el suministro de material y minimización del movi-
miento de maquinaria.

2.120,00 €

DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS
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0079 0820.112 ud Manual de Buenas Prácticas Ambientales (medidas de carácter general
tomadas por la Dirección de Obra para evitar impactos).

2.120,00 €

DOS MIL CIENTO VEINTE EUROS

0080 1004.011 m Tubería de 200 mm de diámetro de polietileno de alta densidad solda-
da de 6 atm, incluso parte proporcional de cortes y soldadura a tope, pie-
zas especiales (codos, tes, reducciones, tapones, portabridas, etc.), con-
trarrestos de hormigón, pruebas de presión y estanqueidad, herramien-
tas y medios auxiliares, totalmente colocada, probada y en servicio.

22,93 €

VEINTIDÓS EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0081 1009.683 ud Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuerta canal
deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 2.000 x 3.500 mm,
puente de mecanismos en acero al carbono con tratamiento de protec-
ción mediante pintura de clorocaucho. Tablero, guías y husillos ascen-
dentes en acero inoxidable 304, accionamiento eléctrico todo/nada me-
diante doble actuador ascendente de husillo en acero inoxidable 303 po-
tencia 1,5 kW, calculada para una carga de agua de 3,5 m, parte propor-
cional de tornillería y anclajes en acero galvanizado, incluso finales de
carrera, limitadores de par y cubrehusillo, medida la unidad completa-
mente instalada y operativa.

22.016,55 €

VEINTIDÓS MIL DIECISÉIS EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

0082 1009.684 ud Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuerta canal
deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.650 x 2.500 mm,
puente de mecanismos en acero al carbono con tratamiento de protec-
ción mediante pintura de clorocaucho. Tablero, guías y husillos ascen-
dentes en acero inoxidable 304, accionamiento eléctrico todo/nada me-
diante actuador ascendente de husillo en acero inoxidable 303 potencia
0,75 kW, calculada para una carga de agua de 2,5 m, parte proporcio-
nal de tornillería y anclajes en acero galvanizado, incluso finales de ca-
rrera, limitadores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamen-
te instalada y operativa.

14.486,82 €

CATORCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS
EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

0083 1009.685 ud Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuerta canal
deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.700 x 1.700 mm,
puente de mecanismos en acero al carbono con tratamiento de protec-
ción mediante pintura de clorocaucho. Tablero, guías y husillos ascen-
dentes en acero inoxidable 304, accionamiento eléctrico todo/nada me-
diante actuador ascendente de husillo en acero inoxidable 303 potencia
0,75 kW, calculada para una carga de agua de 3,5 m, parte proporcio-
nal de tornillería y anclajes en acero galvanizado, incluso finales de ca-
rrera, limitadores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamen-
te instalada y operativa.

11.875,16 €

ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS
con DIECISÉIS CÉNTIMOS

0084 1010.074 ud Bomba sumergible de las siguientes caracteristicas: marca ABS o simi-
lar, ejecución sumergible, de instalación fija, para bombear agua limpia,
caudal 11 l/s, altura manométrica 23 m.c.a., con accionamiento de mo-
tor eléctrico trifásico y potencia 15 kW. Incluida conexión de descarga
para acoplamiento automático de las bombas, espárragos de anclaje y
soportes superiores de tubo guía, incluso junta mecánica en carburo de
silicio y 10 m de cable tipo especial sumergible. Acabado según stan-
dard del fabricante.  Incluidas boyas de arranque-paro de bombas.

2.638,98 €

DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0085 1010.561 ud Punto de control (canal de entrada): suministro de armario para monta-
je eléctrico Rittal o similar de tamaño 2400x2000x400 mm, con todos
los accesorios de ensamblaje necesarios, incluyendo iluminación, fina-
les de carrera de puerta y resistencia de caldeo, aparellaje según anejo
correspondiente y ejecución del cuadro, pruebas en taller, ingeniería de
detalle, planos eléctricos y dirección técnica, según Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

17.944,45 €

DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO
EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0086 1010.562 ud Montaje del cuadro en el lugar de destino con cableado a bornas de los
equipos de campo, incluyendo grúa, para cuadros de tamaño
800x2000x400mm, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

2.298,85 €

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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0087 1010.563 ud Construcción de caseta, para albergar los cuadros eléctricos y grupo
electrógeno en punto de control de canal de entrada formada por sole-
ra armada de HA-30 armada con acero B500S en cuantia de 90 kg/m³,
cerramiento de fabrica de ladrillo perforado revestido con mortero de ce-
mento terminación pintada, cubierta de perfiles metalicos IPN-130, table-
ro de rasillón y capa de compresión de HA-25 revestido con ladrillo cerá-
mico 14x28 cm, puerta metálica de acero galvanizado terminación pinta-
da, parte proporcional de instalación electrica, medida la unidad comple-
tamente terminada.

6.179,80 €

SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0088 1010.564 ud Suministro e instalación de CPU CJH1-CPU66H o similar. 857,17 €

OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

0089 1010.565 ud Suministro e instalación de fuente de alimentación S8T 60W o similar. 193,99 €

CIENTO NOVENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

0090 1010.566 ud Suministro e instalación de tarjeta de 64 entradas digitales CJ1W-ID26
o similar.

544,89 €

QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0091 1010.567 ud Suministro e instalación de módulo de comunicaciones serie 2 x RS232
CJ1WSCU21V1 o similar.

473,00 €

CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES EUROS

0092 1010.568 ud Suministro e instalación de visualizador de textos Telemecanique MA-
GELIS XBTF 034 110 o similar.

3.432,59 €

TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS
con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0093 1010.569 ud Suministro e instalación de equipos SAI 3000 VA y 24 horas de autono-
mía.

3.512,00 €

TRES MIL QUINIENTOS DOCE EUROS

0094 1010.570 ud Software y puesta en marcha del PLC del punto de control: canal de en-
trada, según anejo correspondiente.

5.419,38 €

CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE EUROS con
TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS

0095 1010.571 ud Suministro e instalación de captador de posición de compuerta lineal
compuesto por captador de posición resistivo inteligente, con eje salien-
te, transductor de tipo resistivo, ángulo de giro de hasta 14400º (hasta
40 vueltas), módulo de salida analógica 4 hilos 4...20 mA para montaje
en captador, error total de 0,02% sobre fin de escala, incluso montaje y
puesta en marcha.

3.510,34 €

TRES MIL QUINIENTOS DIEZ EUROS con TREINTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0096 1010.572 ud Suministro e instalación de sonda de nivel de inmersión Rittmeyer MPI
de 5 m con protección Rittmeyer ASBG.48 para la señal de nivel, inclu-
yendo caja para exteriores o similar.

1.495,30 €

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS con
TREINTA CÉNTIMOS

0097 1010.573 ud Suministro e instalación de unidad electrónica de tratamiento de nivel
Rittmeyer para sonda MPI con caja y con protección Rittmeyer
ASBG.48 para la señal de nivel o similar.

2.087,53 €

DOS MIL OCHENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y
TRES CÉNTIMOS

0098 1010.574 ud Suministro y montaje de sonda de nivel con su protección, incluyendo
conexionado, parametrización de unidad electrónica de tratamiento de
nivel por sonda conectada y puesta en marcha del equipo medidor de ni-
vel, incluyendo verificación del nivel medido por sonda, según Pliego de
Prescripciones Técnicas.

2.044,29 €

DOS MIL CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS
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0099 1010.575 ud Suministro e instalación de caudalímetro de canal de 2 haces Rittmeyer
Risonic 2000 o similar, incluyendo la protección para la señal de nivel,
cable triaxial y cables de 2x1,5 mm apantallado, ingeniería, montaje, ten-
dido de cables, parametrización y puesta en marcha proporcionando to-
da la información requerida por el programador del PLC, según Pliego
de Prescripciones Técnicas.

24.629,95 €

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE
EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0100 1010.576 ud Suministro e instalación de pareja de finales de carrera para una com-
puerta con su montaje en la propia compuerta, incluyendo 100 m ca-
bles 4x1,5 mm y su tendido, calibración para que se accionen después
que los finales de carrera existentes, etc., según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

631,18 €

SEISCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

0101 1010.577 ud Grupo electrógeno Himoinsa HIW-30 estático estándar de 30kVA con
cuadro de intervención automática o similar, incluyendo instalación y
puesta en marcha, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

13.079,55 €

TRECE MIL SETENTA Y NUEVE EUROS con CINCUENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

0102 1010.578 ud Suministro e instalación de protección Rittmeyer ASBG.48 para la señal
de nivel o similar.

65,17 €

SESENTA Y CINCO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

0103 1010.579 ud Suministro e instalación de Equipo Radio-módem half duplex en la ban-
da de los 400-470 MHz. Incluso antena directiva en la banda 400-470
MHz de 5 dBi de ganancia, cable RF de baja pérdida y elementos nece-
sarios para la correcta instalación y montaje.

1.413,97 €

MIL CUATROCIENTOS TRECE EUROS con NOVENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

0104 1010.580 ud Suministro e instalación de torre autosoportada galvanizada de 15 m de
altura libre con cimentación, escalera interior, plataformas de descanso,
pararrayos y balizamiento.

16.410,99 €

DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0105 1010.581 ud Servicios de Ingeniería (replanteo, ingeniería, puesta en marcha y prue-
bas en campo).

34.899,02 €

TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
NUEVE EUROS con DOS CÉNTIMOS

0106 1010.582 ud Integración del nuevo equipamiento de instrumentación y control en el
SCADA del Centro de Control de Cuenca de la Demarcación Hidrográfi-
ca Tinto-Odiel-Piedras ubicado en los depósitos reguladores de Huelva.

12.720,00 €

DOCE MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS

0107 1010.583 ud Arqueta tranquilizadora para albergar instrumentación anexa al canal
de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m y profundidad 3,5 m, formada por
solera base y tres laterales de espesor 0,40 m de hormigón HA-30 arma-
do con acero B500-S en cuantia de 120 kg/m³, tapa metálica estriada
en dos partes acerrojada de chapa y cerco de acero S275JR, parte pro-
porcional de excavación, relleno, encofrado, desencofrado, junta hidroex-
pansiva, vibrado y curado, medida la unidad totalmente terminada.

7.479,54 €

SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0108 1010.584 ud Arqueta tranquilizadora para albergar instrumentación anexa al canal
de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m y profundidad 2,5 m, formada por
solera base y tres laterales de espesor 0,40 m de hormigón HA-30 arma-
do con acero B500-S en cuantia de 120 kg/m³, tapa metálica estriada
en dos partes acerrojada de chapa y cerco de acero S275JR, parte pro-
porcional de excavación, relleno, encofrado, desencofrado, junta hidroex-
pansiva, vibrado y curado, medida la unidad totalmente terminada.

5.742,22 €

CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS EUROS
con VEINTIDÓS CÉNTIMOS

0109 1500.001 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de acopio, incluida carga, trans-
porte, descarga y distribución en obra.

1,53 €

UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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0110 1501.001 m² Hidrosiembra en dos pasadas, con la mezcla de especies siguientes pa-
ra la cantidad de un kilogramo (100 m²): 0,180 kg Festuca arundinacea,
0,160 kg Festuca ovina, 0,160 kg Paspalum dilatatum, 0,180 kg Lolium
multiflorum, 0,150 kg Medicago sativa y 0,170 kg Retama sphaerocar-
pa. Incluyendo mulching de ecofibra, estabilizante, abono soluble y algi-
natos, aplicada en dos pasadas, la primera de siembra y la segunda de
cubrición, con resiembra de superficies fallidas. Medida la unidad ejecu-
tada.

1,11 €

UN EUROS con ONCE CÉNTIMOS

0111 1502.135 ud Plantación de Quercus Ilex (encina) de 18/20 cm de perímetro circular,
copa formada, suministrado en cepellón de tierra, incluido apertura de
hoyo de 1x1x1 m, suministro, distribución, abonado a razón de 10 kg
de abono orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación de tierra
vegetal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta, coloca-
ción de tutor de madera de castaño y primer riego. Medida la unidad eje-
cutada.

102,00 €

CIENTO DOS EUROS

0112 1503.029 ud Plantación de Chamaerops humilis de 0,20/0,40 m de altura, servido en
contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suministro, distri-
bución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por unidad, coloca-
ción, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa y primer rie-
go. Medida la unidad ejecutada.

7,32 €

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0113 1503.033 ud Plantación de Rubus ulmifolius de 0.20/0.40 m de altura, servido en con-
tenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suministro, distribu-
ción, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por unidad, coloca-
ción, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa y primer rie-
go. Medida la unidad ejecutada.

7,32 €

SIETE EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

0114 1503.081 ud Plantación de Lavandula stoechas de 0,20/0,40 m de altura, servido en
contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suministro, distri-
bución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por unidad, coloca-
ción, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa y primer rie-
go. Medida la unidad ejecutada.

7,29 €

SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0115 1503.096 ud Plantación de Myrtus communis (arrayán) de 0,50/0,60 m de altura, ser-
vido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suminis-
tro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por uni-
dad de árbol, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura li-
mo-arenosa, fijación, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

8,14 €

OCHO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

0116 1503.132 ud Plantación de Rosmarinus officinalis (romero) de 0,40-0,50 m de altura,
servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, sumi-
nistro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por uni-
dad, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-areno-
sa, fijación, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad ejecuta-
da.

6,19 €

SEIS EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

0117 1503.133 ud Plantación de Fraxinus Angustifolia (fresno) de 3-4 savias, suministrado
en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1 m, suministro,
distribución, abonado a razón de 10 kg de abono orgánico por unidad
de árbol, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-are-
nosa, fijación, apertura de pileta, colocación de tutor de madera de cas-
taño y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

47,86 €

CUARENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0118 1503.134 ud Plantación de Nerium Oleander (adelfa) de 0,50/0,60 m de altura, servi-
do en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suminis-
tro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por uni-
dad, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-areno-
sa, fijación y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

26,07 €

VEINTISÉIS EUROS con SIETE CÉNTIMOS

0119 1503.135 ud Plantación de Tamarix Gallica (taraje) de 0,50/0,60 m de altura, servido
en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suministro,
distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por unidad, co-
locación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa, fija-
ción, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

36,08 €

TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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TREINTA Y SEIS EUROS con OCHO CÉNTIMOS

0120 1503.136 ud Plantación de Ceratonia Siliqua (algarrobo) de 3-4 savias, suministrado
en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1 m, suministro,
distribución, abonado a razón de 10 kg de abono orgánico por unidad
de árbol, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-are-
nosa, fijación, apertura de pileta, colocación de tutor de madera de cas-
taño y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

44,21 €

CUARENTA Y CUATRO EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

0121 1503.137 ud Plantación de Olea Europaea Var Sylveltris (acebuche) de 3-4 savias,
suministrado en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1
m, suministro, distribución, abonado a razón de 10 kg de abono orgáni-
co por unidad de árbol, colocación, aportación de tierra vegetal de con-
textura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta, colocación de tutor de
madera de castaño y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

48,94 €

CUARENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0122 1507.001 ud Trasplante de árbol con medios mecánicos, incluso trabajos de poda y
tratamiento antitranspirante, repicado, escayolado y enmallado, así co-
mo transporte a lugar de acopio y posterior lugar de trasplante, medida
la unidad transplantada.

316,48 €

TRESCIENTOS DIECISÉIS EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0123 1507.008 ud Escarda y bina de plantas, incluyendo cavado (con profundidad inferior
a 7 cm solo en taludes) y abonado de plantas pequeñas y arbustivas, a
razón de 25 g/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta. Medi-
da la unidad ejecutada.

0,93 €

CERO EUROS con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

0124 1507.009 ud Escarda y bina de plantas, incluyendo cavado (con profundidad inferior
a 7 cm solo en taludes) y abonado de plantas pequeñas y arbustivas, a
razón de 98 g/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta. Medi-
da la unidad ejecutada.

1,45 €

UN EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0125 1507.010 ha Abonado manual de superficies sembradas en los taludes a razón de
50 g/m², con compuesto granulado de liberación lenta.

3.945,65 €

TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0126 1508.038 m³ Agua para riego, incluido el transporte y aportación a la planta. 9,37 €

NUEVE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS

0127 1606.003 m Barandilla metálica, de 0,90 m de altura, formada por perfiles tubulares
de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con hueco máximo de 25
cm, galvanizada en caliente, totalmente colocada.

74,66 €

SETENTA Y CUATRO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0128 1700.001N m² Capa de hormigón H/MP/30 proyectado de 10 cm de espesor en talu-
des en emboquille.

33,62 €

TREINTA Y TRES EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

0129 1700.002N ud Bulón de emboquille de 6 m de longitud de 32 mm de diámetro. 159,92 €

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y
DOS CÉNTIMOS

0130 1700.003N m² Mallazo de 150 x 150 x 6 mm en emboquille. 13,29 €

TRECE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0131 1700.004N m Micropilote en emboquille de 120 mm de diámetro de perforación. 135,66 €

CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0132 1700.005N m² Chapa nervada tipo Bernold o similar. 50,12 €

CINCUENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS

0133 1700.006N m Viga de atado de micropilotes de 40x40 cm. 411,33 €

CUATROCIENTOS ONCE EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

0134 1701.001N m³ Excavación de túnel en avance en terreno con RMRc entre 35 y 50 pun-
tos.

68,93 €

SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
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SESENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

0135 1701.002N m³ Hormigón H/MP/30 proyectado, con empleo de fibras, en capa de cual-
quier espesor.

324,51 €

TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

0136 1701.003N kg Cercha de tipo TH-29 en avance. 2,98 €

DOS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0137 1701.004N kg Perfil tipo HEB-200. 3,30 €

TRES EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0138 1701.005N m³ Hormigón en revestimiento de túnel. 208,24 €

DOSCIENTOS OCHO EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

0139 1701.006N m³ Excavación de túnel, en cualquier tipo de terreno, realizada con doble
escudo de 4,4 m de diámetro de excavación, incluido transporte de ma-
terial excavado.

148,54 €

CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

0140 1701.007N m Túnel revestido con dovelas prefabricadas de hormigón HM-40 armado
con 40kg/m³ de fibras metálicas, incluyendo relleno de trasdós.

2.424,95 €

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0141 1701.007Nbis m Túnel revestido con dovelas prefabricadas de hormigón HA-40 armado
en zonas de falla y fracturadas con 20 kg/m³ de fibras metálicas, inclu-
yendo relleno de trasdós.

2.779,31 €

DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

0142 1701.008N m³ Mortero epoxi para tratamiento de dovelas del túnel, que incluye mez-
cla, aditivos, limpieza y todos los materiales y equipos necesarios para
la inyeccion y puesta en obra.

107,25 €

CIENTO SIETE EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS

0143 1702.001N ud Célula de presión. 894,61 €

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

0144 1702.002N ud Lectura portátil digital para la medición de los sensores de cuerda vibran-
te.

4.473,88 €

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES
EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0145 1702.003N ud Caja de terminales. 42,89 €

CUARENTA Y DOS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0146 1702.004N m Cable apantallado. 2,63 €

DOS EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

0147 1702.005N ud Extensímetro de cuerda vibrante. 697,55 €

SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0148 1702.006N ud Cabezal superior, de una varilla. 2.088,21 €

DOS MIL OCHENTA Y OCHO EUROS con VEINTIÚN
CÉNTIMOS

0149 1702.007N m Varilla extensométrica. 111,95 €

CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

0150 1702.008N ud Elemento de fondo para varilla extensométrica. 96,27 €

NOVENTA Y SEIS EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

0151 1702.009N ud Medidor de desplazamientos para extensómetros de varilla. 487,45 €

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS con
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0152 1702.010N ud Arqueta para la medida de subsidencias. 286,04 €

DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO
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DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

0153 2500.001 ud Protección de árbol durante las obras. 15,40 €

QUINCE EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS

0154 2500.001N m Protección con vallado provisional de árbol durante las obras. Vallado
provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Ma-
lla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada
sobre las vallas.

15,49 €

QUINCE EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

0155 IIA0.001 ud Set de agarraderos de 5 metros de longitud, compuesto por: Enfosca-
do: hormigón con estrías paralelas al eje del túnel (en sentido del agua)
en franja de 2 metros de longitud x 3 metros de clave; Raspado: irregula-
rizar la superficie del hormigón mediante el raspado superficial (1cm) en
una franja de 2 metros de longitud x 3 metros de clave; y Taladrado: 12
perforaciones de 4cm de diámetro y 10cm de longitud, agrupados en 4 fi-
las de 3 perforaciones (1 metro de longitud)

109,74 €

CIENTO NUEVE EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

0156 IIA0.0010 ud Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de movimientos de
tierras a cargo de ayudante arqueólogo, de 8 horas diarias, con toma
de datos para la memoria final de los trabajos.

298,29 €

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

0157 IIA0.0011 m² Prospección de fauna para detectar especies protegidas en el entorno
de los canales de entrada y salida y en el arroyo Cuco.

0,55 €

CERO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

0158 IIA0.0012 ud Jornada de traslocación de especies protegidas/exóticas a cargo de téc-
nico especialista en manejo de fauna y ayudante, de 8 horas diarias,
con toma de datos para informe final de los trabajos.

392,54 €

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0159 IIA0.0013 m Colocación de postes de madera para rampa de escape (de lince) en ce-
rramiento. Incluye suministro, montaje y medios auxiliares.

157,06 €

CIENTO CINCUENTA Y SIETE EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

0160 IIA0.002 m² Colocación de bloques hueco de hormigón de 12 cm de espesor de fá-
brica, para tabiques, color gris, 40x20x12 cm, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento o anclado con ancla-
je químico. No incluye el anclaje químico.

23,09 €

VEINTITRÉS EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

0161 IIA0.003 m² Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas
de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con
momento flector último de 40 kN·m/m, con altura libre de entre 3 y 4 m,
apoyada directamente sobre muros (cajeros); relleno de juntas entre pla-
cas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero B
500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². In-
cluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición
invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m²,
para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y alambre de atar.
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra. Incluye la colocación de bloque hueco de hor-
migón, para reducir la entrada de luz en el extremo del conjunto de la lo-
sa, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), in-
cluso p/p de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN
771-3.

112,84 €

CIENTO DOCE EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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0162 IIA0.004 ud Colocación de refugio de material especial para murciélagos. Caja rec-
tangular, de 43 x 20 x 20 cm, más 7,5 cm para el sistema de sujeción.
Peso: 10 kg. Fabricada en cemento de madera: mezcla de serrín de ma-
dera (75%), cal, cemento y otros aditivos. No incluye anclajes químicos.

93,50 €

NOVENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

0163 IIA0.005 ud Colocación de refugio de bovedilla de hormigón ciega o tapada, de 60 x
20 x 13 cm. Incluye escuadras, espárrago de anclaje de sujeción; pisto-
las aplicadoras y anclaje químico.

18,80 €

DIECIOCHO EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0164 IIA0.006 m² Prospección arqueológica superficial de terreno a cielo abierto, realiza-
da por arqueólogo, sin sondeos, excavaciones ni catas.

0,05 €

CERO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

0165 IIA0.007 ud Informe básico de prospección arqueológica superficial del terreno, de
carácter intensivo y sistemático.

1.194,80 €

MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

0166 IIA0.008 m³ Cata arqueológica de 1x1x1 m, en el terreno, donde se va a realizar un
estudio arqueológico, con un grado de complejidad medio, con medios
mecánicos, mediante la excavación por niveles naturales o artificiales se-
gún método arqueológico.

96,89 €

NOVENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

0167 IIA0.009 m³ Excavación arqueológica para vaciado de terreno de dureza media, reali-
zada con medios mecánicos, que tiene como fin el desalojo volumétrico
de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes,
con posible aparición de materiales arqueológicos entre 1 y 1,5 m de pro-
fundidad, ejecutada por bataches y con seguimiento arqueológico a pie
de obra.

311,80 €

TRESCIENTOS ONCE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

0168 XEC000 m Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV 0,6 / 1
kV de 4x1x16 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu. Totalmente
montada, conexionada y probada.

16,97 €

DIECISÉIS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

0169 XEC001 m Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV 0,6 / 1
kV de 4x1x10 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu. Totalmente
montada, conexionada y probada.

15,15 €

QUINCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

0170 XEC002 m Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV 0,6 / 1
kV de 4x1x6 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu. Totalmente
montada, conexionada y probada.

13,24 €

TRECE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

0171 XEC003 m Suministro de una línea en baja tensión compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x25 mm². Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

22,36 €

VEINTIDÓS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

0172 XEC004 ud Instalación exterior de puesta a tierra de protección, debidamente monta-
da y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conduc-
tor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diáme-
tro.
Características:
- Geometría: Anillo rectangular
- Profundidad: 0,5 m
- Número de picas: Cuatro
- Longitud de picas: 2 m
- Dimensiones del rectángulo: 2,0x2,0 m

1.261,56 €

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0173 XEC005 m Suministro de una línea en baja tensión compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x95 mm². Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

53,91 €

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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0174 XES001N ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de pro-
tección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 conta-
dor trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventi-
lada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los
rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo
de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para pro-
tección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suminis-
tradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada,
conexionada y probada.

744,23 €

SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0175 XES002N km Suministro y montaje de acometida aérea en media tensión, según indi-
caciones de Sevillana Endesa, de acuerdo a su normativa particular. In-
cluye suministro y tendido de cable en simple o doble circuito, y acometi-
da a suministro de obra definitivo. Incluye montaje de apoyos, con cimen-
tación y movimiento de tierras necesario. Totalmente montado, legaliza-
do, instalado y funcionando.

109.430,48 €

CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA EUROS
con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

0176 XES003N ud Suministro e instalación de contadores en BT, puesta a tierra formada
por cable desnudo y p.p. de picas, gestiones con compañía eléctrica, de-
rechos de enganche, acometida y verificación. Totalmente instalado, pro-
bado y en funcionamiento. Unidad totalmente ejecutada de acuerdo a
normas de la compañía suministradora de energía y REBT Real Decre-
to 842/2002 de 2 de agosto.

6.521,43 €

SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIÚN EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

0177 XES004N m Canalización enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por pro-
fundidad), formada por dos tubos de P.E.R. de diámetro 63 mm en mon-
taje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavación
y relleno con HM-20 y resto con materiales sobrantes, incluso suminis-
tro, montaje, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran-
tes de la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en
obra.

73,88 €

SETENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

0178 XES005N ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado
con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x58 cm con tapa y marco
de fundición incluidos, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral exterior.

359,66 €

TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

0179 XES006N ud Suministro y montaje de transición aéreo subterránea para línea de me-
dia tensión compuesta de:
- 3 ud punto fijo de puesta a tierra.
- 6m cable Cu desnudo C50.
- 3 ud terminal exterial.
- 3 ud pararrayos de óxido metálico.
- 1 ud soporte terminal / pararrayos con envolvente polimerizado.
- 45 m cable aislado.
- 1 ud capuchón de protección.
- 1 ud identificación de la línea.
- 1 ud tubo de acero para protección.
- 2 ud anclaje/abrazadera sujeción de tubos.
- 1 PA anclaje/abrazadera sujección de cable s/altura.
Totalmente montada, ejecutada de acuerdo a normas de compañía.

10.409,40 €

DIEZ MIL CUATROCIENTOS NUEVE EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

0180 XES007N ud Derechos de enganche y verificación de abono íntegro para inspección
y revisión de las instalaciones existentes de MT.

9.661,23 €

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con
VEINTITRÉS CÉNTIMOS

0181 XES008N m Canalización enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por pro-
fundidad), formada por dos tubos de P.E.R. de diámetro 160 mm en mon-
taje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavación y
relleno con HM-20 y resto con materiales sobrantes, incluso suministro,
montaje, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en obra.

86,54 €

OCHENTA Y SEIS EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CÉNTIMOS

0182 XES009N m Suministro y montaje de acometida subterránea en baja tensión, según
indicaciones de Sevillana Endesa, de acuerdo a su normativa particu-
lar. Incluye suministro y tendido de cable en simple o doble circuito, deri-
vación a instalaciones existentes y acometida a suministro definitivo. In-
cluye excavación, formación de zanja, suministro y tendido de tubos de
PVC, formación de arquetas, movimiento de tierras necesario, rellena-
do de zanja, compactado y solado donde fuese necesario y trasporte
de residuos a vertedero. Totalmente montado, legalizado, instalado y
funcionando.

128,86 €

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

0183 XES010N m Desmontaje de línea eléctrica de acometida a instalaciones existentes,
para adecuación según normas de compañía al nuevo suministro. Inclu-
ye retirada de cable, postes y transporte a vertedero autorizado.

84,30 €

OCHENTA Y CUATRO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

0184 XES011N PA Suministro y montaje de instalación de suministro de energía a la plaza
de obra compuesta de:
- 3 ud grupos electrógenos 1.400 kVA en serie.
- 1 ud cuadro eléctrico.
- 1 PA cableado y conexionado instalaciones.
- 1 PA mantenimiento de los grupos electrógenos. Incluyendo mano de
obra y consumibles.
Incluyendo legalizaciones, totalmente probado, instalado y funcionando.

1.352.915,58 €

UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
NOVECIENTOS QUINCE EUROS con CINCUENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

0185 XES012N ud Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNE-
SA 5201-D, según normas UNE 20.138, de 50 kVA de potencia para
una tensión nominal de 20 kV/380, compuesto por apoyo metálico galva-
nizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada
CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A, instalada, cadena de aislado-
res 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10
kA-17,5 kV., interruptor tetrapolar 160 A para protección de trafo B.T.
con cortacircuitos de 100 A, protección antiescalo para apoyo metálico,
pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50
mm², aislamiento 0,6/1 kV para neutro y autoválvulas, anillo equipoten-
cial con cable de cobre desnudo de 50 mm² y electrodo toma de tierra
de 1,5 m, bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kVA, apertura de
hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormi-
gón de 3x3x0,20 m con mallazo para corriente paso y contacto, cable
de cobre de 3,5x25 mm² aislamiento 0,6/1 kV, grapado sobre apoyo, ter-
minal bimetálico de cobre de 1x25 mm², tubo de acero galvanizado de
48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemen-
to para anclaje del armario de medida.

10.948,71 €

DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO EUROS
con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

0186 XIL001 ud Suministro e instalación de luminaria cerrada de fundición de aluminio
marca Carandini MOD. QSA-10V o equivalente, con reflector facetado
de aluminio ajustable, alojamiento del equipo eléctrico separado del sis-
tema óptico, cierre de vidrio, grado de protección IP-66 Clase I, con luz
VSAP de 250 W instalada sobre columna troncocónica de chapa de ace-
ro galvanizado de 8 m de altura. Unidad totalmente instalada y en perfec-
to estado de funcionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

756,14 €

SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

0187 XIL002 ud Suministro e instalación de columna de 8 m de altura, compuesta por
los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
vanizado según normativa vigente, con dos brazos para acople de dos
luminarias, provista de cajas de conexión y protección, cable interior pa-
ra 0,6/1 kV sección mínima de 2,5 mm², pica de tierra montada y cone-
xionada, arqueta prefabricada, para paso/derivación, de 50 cm de an-
cho, 50 cm de largo y 50 cm de profundidad, provista de cerco y tapa
de hormigón armado colocada 10 cm por debajo de la rasante del terre-
no, cimentación realizada con hormigón HM-20 y anclaje, incluso monta-
je y conexión, medida la unidad completamente ejecutada.

1.331,08 €

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN EUROS con OCHO
CÉNTIMOS

8

0188 XIL003 ud Suministro e instalación de columna de 8 m de altura, compuesta por
los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
vanizado según normativa vigente, con un brazo para acople de una lu-
minaria, provista de caja de conexión y protección, cable interior para
0,6/1 kV sección mínima de 2,5 mm², pica de tierra montada y conexio-
nada, arqueta prefabricada, para paso/derivación, de 50 cm de ancho,
50 cm de largo y 50 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de hor-
migón armado colocada 10 cm por debajo de la rasante del terreno, ci-
mentación realizada con hormigón HM-15 y anclaje, incluso montaje y
conexión, medida la unidad completamente ejecutada.

1.240,12 €

MIL DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

0189 XQE002 ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de bo-
ca norte formado por armario metálico con chapa de acero galvanizado
IP-67 marca Schneider o equivalente, conteniendo perfectamente instala-
dos y conexionados los elementos de mando y protección representados
en el esquema unifilar manteniendo un 30% de espacio de reserva para
posibles ampliaciones, incluso conexionado y cableado, medida la uni-
dad instalada en obra. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

4.229,64 €

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

0190 XQE003 ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de bo-
ca sur formado por armario metálico con chapa de acero galvanizado
IP-67 marca Schneider o equivalente, conteniendo perfectamente instala-
dos y conexionados los elementos de mando y protección representados
en el esquema unifilar manteniendo un 30% de espacio de reserva para
posibles ampliaciones, incluso conexionado y cableado, medida la uni-
dad instalada en obra. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

4.679,13 €

CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS
con TRECE CÉNTIMOS

0191 XQZ001 PA Partida alzada a justificar para tratamientos especiales en el interior del
túnel.

955.060,00 €

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SESENTA
EUROS

0192 XQZ002 PA Partida alzada a justificar para sondeos adicionales. 16.854,00 €

DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
EUROS

0193 XQZ003 ud Estudio de Seguridad y Salud Laboral. 613.277,77 €

SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y
SIETE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

Madrid, Abril de 2022

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Juan Carlos de Cea Azañedo
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Nº CÓDIGO UD. RESUMEN IMPORTE

0001 0300.001 m² Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y descarga a
acopio, incluso extendido.

Mano de obra........................................................ 0,04
Maquinaria ............................................................ 0,55
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

Suma la partida..................................................... 0,60
Costes indirectos .................... 6%

€

0,04

TOTAL PARTIDA................................................. 0,64 €

€
€

€
€

0002 0301.002 m³ Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de hormigón
en masa o armado y retirada de productos, medido el volumen real.

Mano de obra........................................................ 4,35
Maquinaria ............................................................ 28,34

Suma la partida..................................................... 32,69
Costes indirectos .................... 6%

€

1,96

TOTAL PARTIDA................................................. 34,65 €

€

€
€

0003 0320.001 m³ Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga a lu-
gar de empleo o acopio, incluso extendido.

Mano de obra........................................................ 0,05
Maquinaria ............................................................ 1,72
Resto de obra y materiales .................................. 0,04

Suma la partida..................................................... 1,81
Costes indirectos .................... 6%

€

0,11

TOTAL PARTIDA................................................. 1,92 €

€
€

€
€

0004 0320.003 m³ Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, transporte, y
descarga a lugar de empleo o acopio.

Mano de obra........................................................ 0,17
Maquinaria ............................................................ 3,47

Suma la partida..................................................... 3,64
Costes indirectos .................... 6%

€

0,22

TOTAL PARTIDA................................................. 3,86 €

€

€
€

0005 0320.004 m³ Excavación en roca mediante voladura, incluso carga, transporte, y des-
carga a lugar de empleo o acopio.

Mano de obra........................................................ 0,59
Maquinaria ............................................................ 9,24
Resto de obra y materiales .................................. 2,96

Suma la partida..................................................... 12,79
Costes indirectos .................... 6%

€

0,77

TOTAL PARTIDA................................................. 13,56 €

€
€

€
€

0006 0321.002 m³ Excavación localizada en zanjas, pozos, cimentaciones, etc., en cual-
quier tipo de terreno, incluyendo ripado, entibación y agotamiento si fue-
ra necesario, así como retirada de materiales a lugar de empleo.

Mano de obra........................................................ 0,37
Maquinaria ............................................................ 6,50
Resto de obra y materiales .................................. 0,13

Suma la partida..................................................... 7,00
Costes indirectos .................... 6%

€

0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,42 €

€
€

€
€

0007 0321.006 m³ Excavación localizada en zanja, cimentación, etc., con empleo de explo-
sivos, incluso carga, transporte y descarga de los productos de la exca-
vación en acopio o lugar de empleo.

Mano de obra........................................................ 4,14
Maquinaria ............................................................ 10,19
Resto de obra y materiales .................................. 1,45

Suma la partida..................................................... 15,78
Costes indirectos .................... 6%

€

0,95

TOTAL PARTIDA................................................. 16,73 €

€
€

€
€

0008 0330.001 m³ Terraplén con material procedente de préstamos o excavación, incluso
excavación en préstamo, transporte, extendido, humectación, compacta-
ción al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y refino de la superficie.

Mano de obra........................................................ 0,57
Maquinaria ............................................................ 6,92
Resto de obra y materiales .................................. 0,20

Suma la partida..................................................... 7,69
Costes indirectos .................... 6%

€

0,46

€
€

€
€

1

TOTAL PARTIDA................................................. 8,15 €

0009 0330.002 m³ Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o fon-
dos de excavación, con suelo adecuado, procedente de excavación o
préstamo a cualquier distancia, puesto en obra, incluso arranque, car-
ga, transporte, preparación de la superficie de asiento, extendido, hu-
mectación, compactación, rasanteo y refino de la superficie.

Mano de obra........................................................ 0,17
Maquinaria ............................................................ 3,69
Resto de obra y materiales .................................. 3,33

Suma la partida..................................................... 7,19
Costes indirectos .................... 6%

€

0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7,62 €

€
€

€
€

0010 0330.003 m³ Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o fon-
dos de excavación, con suelo seleccionado, procedentes de préstamo
o de la excavación, incluso excavación en préstamo, transporte, extendi-
do, humectación, compactación, rasanteo y refino de la superficie.

Mano de obra........................................................ 0,27
Maquinaria ............................................................ 5,76
Resto de obra y materiales .................................. 5,19

Suma la partida..................................................... 11,22
Costes indirectos .................... 6%

€

0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,89 €

€
€

€
€

0011 0332.001 m³ Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en zan-
jas, pozos, cimientos, etc., incluso la obtención de las tierras.

Mano de obra........................................................ 2,07
Maquinaria ............................................................ 3,99
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

Suma la partida..................................................... 6,15
Costes indirectos .................... 6%

€

0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 6,52 €

€
€

€
€

0012 0332.001g m³ Relleno compactado, con productos de excavación sobre túneles artifi-
ciales a partir de 1,5 m sobre clave.

Mano de obra........................................................ 2,09
Maquinaria ............................................................ 4,40
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

Suma la partida..................................................... 6,58
Costes indirectos .................... 6%

€

0,39

TOTAL PARTIDA................................................. 6,97 €

€
€

€
€

0013 0332.001n m³ Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en el tras-
dós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la clave, con tama-
ño máximo de árido 100 mm compactado al 95% Proctor Modificado, in-
cluso la obtención de las tierras.

Mano de obra........................................................ 2,29
Maquinaria ............................................................ 5,65
Resto de obra y materiales .................................. 0,09

Suma la partida..................................................... 8,03
Costes indirectos .................... 6%

€

0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,51 €

€
€

€
€

0014 0333.001 m³ Transporte de residuos inertes a vertedero, instalación de tratamiento
de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de
valorización o eliminación de residuos. El precio incluye el viaje de ida,
la descarga y el viaje de vuelta.

Maquinaria ............................................................ 3,15

Suma la partida..................................................... 3,15
Costes indirectos .................... 6% 0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,34 €

€

€
€

0015 0333.002 t Gestión de material excedente procedente de excavación en labores de
relleno o restauración o como residuos de construcción externa a la
obra o en centro de valorización o eliminación de residuos.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4,72

Suma la partida..................................................... 4,72
Costes indirectos .................... 6% 0,28

TOTAL PARTIDA................................................. 5,00 €

€

€
€
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0016 0333.002N m m de apertura y mantenimiento de variante de camino provisional para
transporte de sobrantes a explotación/depósito con 6 m de anchura, ra-
dios adecuados para tráfico lento de camiones. Incluye la señalización
provisional, el mantenimiento durante las obras, la retirada de la señali-
zación y el acondicionamiento del firme al finalizar la obra. Incluye resti-
tución de los terrenos afectados.

Mano de obra........................................................ 22,56
Maquinaria ............................................................ 38,75
Resto de obra y materiales .................................. 209,63

Suma la partida..................................................... 270,94
Costes indirectos .................... 6%

€

16,26

TOTAL PARTIDA................................................. 287,20 €

€
€

€
€

0017 0333.003 m³ Transporte de residuos peligrosos a gestor autorizado en recipientes
adecuados. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de
vuelta.

Maquinaria ............................................................ 169,02

Suma la partida..................................................... 169,02
Costes indirectos .................... 6% 10,14

TOTAL PARTIDA................................................. 179,16 €

€

€
€

0018 0333.004 m³ Gestión de residuos peligrosos a gestor autorizado.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 155,54

Suma la partida..................................................... 155,54
Costes indirectos .................... 6% 9,33

TOTAL PARTIDA................................................. 164,87 €

€

€
€

0019 0400.004 m Cuneta en V, revestida de hormigón HM-20, de 1,00 m de ancho, 0,25
m de profundidad y 0,10 m de espesor.

Mano de obra........................................................ 2,63
Maquinaria ............................................................ 0,66
Resto de obra y materiales .................................. 9,27

Suma la partida..................................................... 12,56
Costes indirectos .................... 6%

€

0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 13,31 €

€
€

€
€

0020 0400.004s m Cuneta en V, de 1,00 m de ancho, 0,25 m de profundidad.
Mano de obra........................................................ 3,75
Maquinaria ............................................................ 0,10

Suma la partida..................................................... 3,85
Costes indirectos .................... 6%

€

0,23

TOTAL PARTIDA................................................. 4,08 €

€

€
€

0021 0400.011 m Cuneta en V, revestida de hormigón HM-20, de 2,40 m de ancho, 0,60
m de profundidad y 0,10 m de espesor.

Mano de obra........................................................ 5,95
Maquinaria ............................................................ 1,37
Resto de obra y materiales .................................. 22,24

Suma la partida..................................................... 29,56
Costes indirectos .................... 6%

€

1,77

TOTAL PARTIDA................................................. 31,33 €

€
€

€
€

0022 0400.042 m Canal trapezoidal, de 3,50 m de base inferior, 5,50 m de ancho y 2,00
m de profundidad de medidas interiores, realizado en hormigón armado
HA-30, totalmente acabado según definición de planos, incluso excava-
ción y rellenos.

Mano de obra........................................................ 135,41
Maquinaria ............................................................ 37,85
Resto de obra y materiales .................................. 422,16

Suma la partida..................................................... 595,40
Costes indirectos .................... 6%

€

35,72

TOTAL PARTIDA................................................. 631,12 €

€
€

€
€

0023 0400.043 m Cuneta trapezoidal, revestida de hormigón HM-20, de 0,50 m de base in-
ferior, 1,00 m de ancho, 0,30 m de profundidad y 0,10 m de espesor.

Mano de obra........................................................ 3,68
Maquinaria ............................................................ 0,77
Resto de obra y materiales .................................. 10,78

Suma la partida..................................................... 15,23
Costes indirectos .................... 6%

€

0,91

€
€

€
€

2

TOTAL PARTIDA................................................. 16,14 €

0024 0400.043b m Cuneta trapezoidal, revestida de hormigón HM-20, de 0,30 m de base in-
ferior, 0,80 m de ancho, 0,50 m de profundidad y 0,10 m de espesor.

Mano de obra........................................................ 3,68
Maquinaria ............................................................ 0,77
Resto de obra y materiales .................................. 12,41

Suma la partida..................................................... 16,86
Costes indirectos .................... 6%

€

1,01

TOTAL PARTIDA................................................. 17,87 €

€
€

€
€

0025 0400.048 m Canal trapezoidal, de 4,0 m de base inferior, 6,0 m de ancho y 2,2 m de
profundidad de medidas interiores, realizado en hormigón armado
HA-30, totalmente acabado según definición de planos, incluso excava-
ción y rellenos.

Mano de obra........................................................ 299,44
Maquinaria ............................................................ 31,62
Resto de obra y materiales .................................. 864,78

Suma la partida..................................................... 1.195,81
Costes indirectos .................... 6%

€

71,75

TOTAL PARTIDA................................................. 1.267,56 €

€
€

€
€

0026 0401.005 m Bajante en taludes de desmonte o terraplén, de piezas prefabricadas
de hormigón, de 0,40 m de ancho, incluso excavación, hormigón de fija-
ción, relleno y compactación del terreno adyacente.

Mano de obra........................................................ 19,64
Maquinaria ............................................................ 27,09
Resto de obra y materiales .................................. 27,37

Suma la partida..................................................... 74,11
Costes indirectos .................... 6%

€

4,45

TOTAL PARTIDA................................................. 78,56 €

€
€

€
€

0027 0401.006n m Bajante en talud, de de 1,20 m de ancho y 0,2 m de alto interior, de en-
cachado de piedras, incluido mortero de cemento, incluso excavación,
hormigón de fijación, relleno y compactación del terreno adyacente.

Mano de obra........................................................ 40,68
Maquinaria ............................................................ 36,11
Resto de obra y materiales .................................. 73,12

Suma la partida..................................................... 149,90
Costes indirectos .................... 6%

€

8,99

TOTAL PARTIDA................................................. 158,89 €

€
€

€
€

0028 0410.021 ud Pozo o arqueta con dimensiones interiores libre en planta de 0,80 x
0,80 m y profundidad variable hasta 2,00 m, espesor de 15 cm, realiza-
do en hormigón armado HA-25, incluso excavación y rellenos, sin tapa.

Mano de obra........................................................ 249,51
Maquinaria ............................................................ 67,46
Resto de obra y materiales .................................. 209,90

Suma la partida..................................................... 526,85
Costes indirectos .................... 6%

€

31,61

TOTAL PARTIDA................................................. 558,46 €

€
€

€
€

0029 0410.024 ud Pozo o arqueta con dimensiones interiores en planta de 1,00 x 1,00 m y
profundidad variable hasta 2,00 metros, espesor de 20 cm, realizado en
hormigón armado HA-25, incluso  excavación y rellenos, sin tapa.

Mano de obra........................................................ 398,23
Maquinaria ............................................................ 105,30
Resto de obra y materiales .................................. 357,73

Suma la partida..................................................... 861,25
Costes indirectos .................... 6%

€

51,68

TOTAL PARTIDA................................................. 912,93 €

€
€

€
€

0030 0413.021 m Tuberia de hormigón en masa de 400 mm de diámetro interior, de clase
resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma, colo-
cada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y el
relleno de tierras.

Mano de obra........................................................ 7,46
Maquinaria ............................................................ 6,76
Resto de obra y materiales .................................. 14,94

Suma la partida..................................................... 29,16
Costes indirectos .................... 6%

€

1,75

TOTAL PARTIDA................................................. 30,91 €

€
€

€
€
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0031 0413.026 m Tuberia de hormigón en masa de 500 mm de diámetro interior, de clase
resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma, colo-
cada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y el
relleno de tierras.

Mano de obra........................................................ 8,54
Maquinaria ............................................................ 7,89
Resto de obra y materiales .................................. 20,60

Suma la partida..................................................... 37,03
Costes indirectos .................... 6%

€

2,22

TOTAL PARTIDA................................................. 39,25 €

€
€

€
€

0032 0413.031 m Tuberia de hormigón en masa de 600 mm de diámetro interior, de clase
resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma, colo-
cada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y el
relleno de tierras.

Mano de obra........................................................ 10,24
Maquinaria ............................................................ 7,89
Resto de obra y materiales .................................. 28,30

Suma la partida..................................................... 46,43
Costes indirectos .................... 6%

€

2,79

TOTAL PARTIDA................................................. 49,22 €

€
€

€
€

0033 0413.036 m Tuberia de hormigón en masa de 800 mm de diámetro interior, de clase
resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma, colo-
cada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y el
relleno de tierras.

Mano de obra........................................................ 10,68
Maquinaria ............................................................ 9,58
Resto de obra y materiales .................................. 47,08

Suma la partida..................................................... 67,34
Costes indirectos .................... 6%

€

4,04

TOTAL PARTIDA................................................. 71,38 €

€
€

€
€

0034 0413.037 m Tuberia de hormigón armado de 1200 mm de diámetro interior, de cla-
se resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta de goma,
colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excepto la excavación y
el relleno de tierras.

Mano de obra........................................................ 10,24
Maquinaria ............................................................ 7,89
Resto de obra y materiales .................................. 219,39

Suma la partida..................................................... 237,52
Costes indirectos .................... 6%

€

14,25

TOTAL PARTIDA................................................. 251,77 €

€
€

€
€

0035 0415.205 ud Embocadura para 2 tubos de 400 mm de diámetro, realizada en hormi-
gón en masa HM-20, según dimensiones definidas en planos. Totalmen-
te terminada.

Mano de obra........................................................ 311,05
Maquinaria ............................................................ 15,35
Resto de obra y materiales .................................. 195,25

Suma la partida..................................................... 521,62
Costes indirectos .................... 6%

€

31,30

TOTAL PARTIDA................................................. 552,92 €

€
€

€
€

0036 0415.207 ud Embocadura para 2 tubos de 600 mm de diámetro, realizada en hormi-
gón en masa HM-20, según dimensiones definidas en planos. Totalmen-
te terminada.

Mano de obra........................................................ 460,29
Maquinaria ............................................................ 21,43
Resto de obra y materiales .................................. 289,70

Suma la partida..................................................... 771,41
Costes indirectos .................... 6%

€

46,28

TOTAL PARTIDA................................................. 817,69 €

€
€

€
€

0037 0415.208 ud Embocadura para 2 tubos de 1200 mm de diámetro, realizada en hormi-
gón en masa HM-20, según dimensiones definidas en planos. Totalmen-
te terminada.

Mano de obra........................................................ 944,08
Maquinaria ............................................................ 39,36
Resto de obra y materiales .................................. 577,83

Suma la partida..................................................... 1.561,28
Costes indirectos .................... 6%

€

93,68

€
€

€
€

3

TOTAL PARTIDA................................................. 1.654,96 €

0038 0420.015 m Tubo dren compuesto por tubo de PVC ranurado Ø 150 mm.
Mano de obra........................................................ 7,42
Resto de obra y materiales .................................. 3,69

Suma la partida..................................................... 11,11
Costes indirectos .................... 6%

€

0,67

TOTAL PARTIDA................................................. 11,78 €

€

€
€

0039 0424.005 m² Lámina de PEAD de 1,5 mm colocada entre muros, incluso p.p. de an-
claje mediante clavo y sellado posterior al anclaje.

Mano de obra........................................................ 2,61
Resto de obra y materiales .................................. 4,61

Suma la partida..................................................... 7,22
Costes indirectos .................... 6%

€

0,43

TOTAL PARTIDA................................................. 7,65 €

€

€
€

0040 0450.002 m Limpieza de cuneta existente, tanto de hormigón como en tierras, inclu-
yendo reperfilado de la sección, eliminación de elementos sobrantes y
transporte de los mismos a acopio.

Mano de obra........................................................ 1,78
Maquinaria ............................................................ 6,38
Resto de obra y materiales .................................. 0,24

Suma la partida..................................................... 8,40
Costes indirectos .................... 6%

€

0,50

TOTAL PARTIDA................................................. 8,90 €

€
€

€
€

0041 0510.001 m³ Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor Modifica-
do, completamente terminada.

Mano de obra........................................................ 0,21
Maquinaria ............................................................ 1,76
Resto de obra y materiales .................................. 22,53

Suma la partida..................................................... 24,50
Costes indirectos .................... 6%

€

1,47

TOTAL PARTIDA................................................. 25,97 €

€
€

€
€

0042 0600.001 kg Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.
Mano de obra........................................................ 0,50
Maquinaria ............................................................ 0,09
Resto de obra y materiales .................................. 0,87

Suma la partida..................................................... 1,46
Costes indirectos .................... 6%

€

0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,55 €

€
€

€
€

0043 0610.001 m³ Hormigón HM-15, colocado en obra.
Mano de obra........................................................ 15,45
Maquinaria ............................................................ 4,39
Resto de obra y materiales .................................. 77,04

Suma la partida..................................................... 96,88
Costes indirectos .................... 6%

€

5,81

TOTAL PARTIDA................................................. 102,69 €

€
€

€
€

0044 0610.011 m³ Hormigón HM-20, colocado en obra.
Mano de obra........................................................ 19,44
Maquinaria ............................................................ 4,96
Resto de obra y materiales .................................. 84,74

Suma la partida..................................................... 109,14
Costes indirectos .................... 6%

€

6,55

TOTAL PARTIDA................................................. 115,69 €

€
€

€
€

0045 0610.021 m³ Hormigón HA-25, colocado en obra.
Mano de obra........................................................ 24,42
Maquinaria ............................................................ 6,61
Resto de obra y materiales .................................. 87,99

Suma la partida..................................................... 119,02
Costes indirectos .................... 6%

€

7,14

TOTAL PARTIDA................................................. 126,16 €

€
€

€
€

0046 0610.031 m³ Hormigón HA-30, colocado en obra.
Mano de obra........................................................ 24,42
Maquinaria ............................................................ 7,93
Resto de obra y materiales .................................. 93,26

€
€
€
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Resto de obra y materiales .................................. 93,26

Suma la partida..................................................... 125,61
Costes indirectos .................... 6% 7,54

TOTAL PARTIDA................................................. 133,15 €

€
€

€
€

0047 0620.004 kg Acero laminado tipo S-355 J2G3 en perfiles laminados y chapas.
Mano de obra........................................................ 0,63
Maquinaria ............................................................ 0,80
Resto de obra y materiales .................................. 1,04

Suma la partida..................................................... 2,47
Costes indirectos .................... 6%

€

0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,62 €

€
€

€
€

0048 0620.041 m² Rejilla metálica tipo "tramex", incluyendo recuadro y apoyos de perfiles
laminados, galvanizado del conjunto. Totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 13,05
Resto de obra y materiales .................................. 73,33

Suma la partida..................................................... 86,38
Costes indirectos .................... 6%

€

5,18

TOTAL PARTIDA................................................. 91,56 €

€

€
€

0049 0620.041N ud Pate de acero revestido con polipropileno de 25 mm de diámetro, coloca-
do.

Mano de obra........................................................ 7,73
Resto de obra y materiales .................................. 8,57

Suma la partida..................................................... 16,30
Costes indirectos .................... 6%

€

0,98

TOTAL PARTIDA................................................. 17,28 €

€

€
€

0050 0620.042N ud Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro 12
mm, totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 6,11
Resto de obra y materiales .................................. 3,46

Suma la partida..................................................... 9,57
Costes indirectos .................... 6%

€

0,57

TOTAL PARTIDA................................................. 10,14 €

€

€
€

0051 0620.043N ud Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro 16
mm, totalmente colocado.

Mano de obra........................................................ 6,11
Resto de obra y materiales .................................. 4,03

Suma la partida..................................................... 10,14
Costes indirectos .................... 6%

€

0,61

TOTAL PARTIDA................................................. 10,75 €

€

€
€

0052 0680.001 m² Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.
Mano de obra........................................................ 13,19
Maquinaria ............................................................ 0,89
Resto de obra y materiales .................................. 3,12

Suma la partida..................................................... 17,20
Costes indirectos .................... 6%

€

1,03

TOTAL PARTIDA................................................. 18,23 €

€
€

€
€

0053 0680.002 m² Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.
Mano de obra........................................................ 13,19
Maquinaria ............................................................ 0,89
Resto de obra y materiales .................................. 8,15

Suma la partida..................................................... 22,23
Costes indirectos .................... 6%

€

1,33

TOTAL PARTIDA................................................. 23,56 €

€
€

€
€

0054 0680.003 m² Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, colocación y
desencofrado.

Mano de obra........................................................ 26,99
Maquinaria ............................................................ 0,89
Resto de obra y materiales .................................. 16,78

Suma la partida..................................................... 44,66
Costes indirectos .................... 6%

€

2,68

TOTAL PARTIDA................................................. 47,34 €

€
€

€
€

4

0055 0681.001 m³ Apeo y cimbra.
Mano de obra........................................................ 1,68
Resto de obra y materiales .................................. 3,50

Suma la partida..................................................... 5,18
Costes indirectos .................... 6%

€

0,31

TOTAL PARTIDA................................................. 5,49 €

€

€
€

0056 0681.002 m³ Cimbra llena para estructura.
Mano de obra........................................................ 1,76
Maquinaria ............................................................ 1,25
Resto de obra y materiales .................................. 3,18

Suma la partida..................................................... 6,19
Costes indirectos .................... 6%

€

0,37

TOTAL PARTIDA................................................. 6,56 €

€
€

€
€

0057 0690.001 m² Impermeabilización de trasdós de muros, estribos y cimentación.
Mano de obra........................................................ 5,12
Resto de obra y materiales .................................. 2,94

Suma la partida..................................................... 8,06
Costes indirectos .................... 6%

€

0,48

TOTAL PARTIDA................................................. 8,54 €

€

€
€

0058 0690.003 m² Impermeabilización de dinteles en obras de fábrica.
Mano de obra........................................................ 5,12
Resto de obra y materiales .................................. 4,70

Suma la partida..................................................... 9,82
Costes indirectos .................... 6%

€

0,59

TOTAL PARTIDA................................................. 10,41 €

€

€
€

0059 0690.007N m² Impermeabilización asfáltica.
Mano de obra........................................................ 5,12
Resto de obra y materiales .................................. 5,16

Suma la partida..................................................... 10,28
Costes indirectos .................... 6%

€

0,62

TOTAL PARTIDA................................................. 10,90 €

€

€
€

0060 0690.007N2 m² Impermeabilización con Lámina geotextil de 1'5 mm antipunzonante de
500 g/m².

Mano de obra........................................................ 5,12
Resto de obra y materiales .................................. 1,95

Suma la partida..................................................... 7,07
Costes indirectos .................... 6%

€

0,42

TOTAL PARTIDA................................................. 7,49 €

€

€
€

0061 0690.008N m² Pintado de impermeabilización de paramento, con emulsión asfáltica.
Mano de obra........................................................ 1,58
Resto de obra y materiales .................................. 0,47

Suma la partida..................................................... 2,05
Costes indirectos .................... 6%

€

0,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2,17 €

€

€
€

0062 0691.006 m Banda de PVC de 220 mm, de anchura para juntas de dilatación o cons-
trucción, colocada.

Mano de obra........................................................ 4,01
Resto de obra y materiales .................................. 4,39

Suma la partida..................................................... 8,40
Costes indirectos .................... 6%

€

0,50

TOTAL PARTIDA................................................. 8,90 €

€

€
€

0063 0691.008N m Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de PVC de
220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hidroexpansivo
de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado posterior al hormigo-
nado mediante cordón de mastic asfáltico. Totalmente terminada y medi-
da según la longitud ejecutada.

Mano de obra........................................................ 9,16
Resto de obra y materiales .................................. 30,53

Suma la partida..................................................... 39,69
Costes indirectos .................... 6%

€

2,38

TOTAL PARTIDA................................................. 42,07 €

€

€
€
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0064 0691.009N m Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de PVC de
220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hidroexpansivo
de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno del espesor de junta
mediante poliestireno expandido y sellado posterior al hormigonado me-
diante cordón de mastic asfáltico, totalmente terminada. Medida la longi-
tud ejecutada.

Mano de obra........................................................ 9,16
Resto de obra y materiales .................................. 35,59

Suma la partida..................................................... 44,75
Costes indirectos .................... 6%

€

2,69

TOTAL PARTIDA................................................. 47,44 €

€

€
€

0065 0815.000 m Desmontaje de valla de cerramiento, incluso demolición de cimentación
y retirada de productos sobrantes a vertedero.

Mano de obra........................................................ 2,04
Maquinaria ............................................................ 7,64
Resto de obra y materiales .................................. 0,19

Suma la partida..................................................... 9,87
Costes indirectos .................... 6%

€

0,59

TOTAL PARTIDA................................................. 10,46 €

€
€

€
€

0066 0815.002 m Cerramiento formado por malla galvanizada en caliente de doble tor-
sión de 2,0 m, postes tubulares de acero galvanizado en caliente de Ø
50 mm y 1,5 mm de espesor cada 3 m, riostras con postes tubulares de
acero galvanizado en caliente de Ø 40 mm de 1,5 mm de espesor cada
12 m, 4 alambres de tensión de 3 mm de espesor galvanizado en calien-
te y cimentación de los postes de 0,4 x 0,4 x 0,5 m para los postes estre-
mos e intermedios y de 0,4 x 0,4 x 0,7 para el poste principal de centro
de hormigón HM-20. Incluso suplemento en la base y enterrado según
planos. Totalmente terminado.

Mano de obra........................................................ 17,05
Maquinaria ............................................................ 0,12
Resto de obra y materiales .................................. 18,64

Suma la partida..................................................... 35,81
Costes indirectos .................... 6%

€

2,15

TOTAL PARTIDA................................................. 37,96 €

€
€

€
€

0067 0815.104 ud Puerta de acceso en cerramiento de 2 hojas de hasta 3,00x2,00 m ca-
da una, formada por malla metálica de cerramiento y marco de perfiles
metálicos tubulares galvanizados, totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 7,69
Maquinaria ............................................................ 1,46
Resto de obra y materiales .................................. 341,39

Suma la partida..................................................... 350,55
Costes indirectos .................... 6%

€

21,03

TOTAL PARTIDA................................................. 371,58 €

€
€

€
€

0068 0815.120 m Jalonamiento temporal de protección.
Mano de obra........................................................ 0,43
Resto de obra y materiales .................................. 0,38

Suma la partida..................................................... 0,81
Costes indirectos .................... 6%

€

0,05

TOTAL PARTIDA................................................. 0,86 €

€

€
€

0069 0820.102 m³ Riego periódico de accesos.
Mano de obra........................................................ 0,24
Maquinaria ............................................................ 0,63
Resto de obra y materiales .................................. 0,50

Suma la partida..................................................... 1,37
Costes indirectos .................... 6%

€

0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,45 €

€
€

€
€

0070 0820.103 ud Plataforma de limpieza de ruedas previa a la conexión con las vías asfal-
tadas. Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje.

Mano de obra........................................................ 614,76
Maquinaria ............................................................ 1.054,84
Resto de obra y materiales .................................. 50.243,57

Suma la partida..................................................... 51.913,17
Costes indirectos .................... 6%

€

3.114,79

TOTAL PARTIDA................................................. 55.027,96 €

€
€

€
€

0071 0820.104 mes Unidad de control de emisiones acústicas de la maquinaria.

5

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 475,00

Suma la partida..................................................... 475,00
Costes indirectos .................... 6% 28,50

TOTAL PARTIDA................................................. 503,50 €

€

€
€

0072 0820.105 ud Redacción del Plan de Gestión de Residuos y estudio de estructuración
y ordenación del espacio para ocupar la mínima superficie posible.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 4.125,15

Suma la partida..................................................... 4.125,15
Costes indirectos .................... 6% 247,51

TOTAL PARTIDA................................................. 4.372,66 €

€

€
€

0073 0820.106 ud Suministro, montaje y desmontaje de punto limpio formado por prefabri-
cados de hormigón. Incluye preparación de solera, vallado, bordillos, se-
llado y equipamiento auxiliar.

Mano de obra........................................................ 404,07
Maquinaria ............................................................ 1,27
Resto de obra y materiales .................................. 82.159,07

Suma la partida..................................................... 82.564,41
Costes indirectos .................... 6%

€

4.953,86

TOTAL PARTIDA................................................. 87.518,27 €

€
€

€
€

0074 0820.107 mes Alquiler mensual de contenedor, distinguible según el tipo de desecho.
Incluye preparación del terreno para aquellos contenedores que alber-
guen residuos potencialmente contaminantes.

Resto de obra y materiales .................................. 83,45

Suma la partida..................................................... 83,45
Costes indirectos .................... 6% 5,01

TOTAL PARTIDA................................................. 88,46 €

€

€
€

0075 0820.108 h Medidas de protección contra incendios forestales durante labores de
desbroce.

Maquinaria ............................................................ 171,37

Suma la partida..................................................... 171,37
Costes indirectos .................... 6% 10,28

TOTAL PARTIDA................................................. 181,65 €

€

€
€

0076 0820.109 m³ Adaptación en escalera de acceso al canal para facilitar la salida de ani-
males en caso de caída al canal. Incluye suministro, montaje y medios
auxiliares.

Mano de obra........................................................ 162,80
Resto de obra y materiales .................................. 0,64

Suma la partida..................................................... 163,44
Costes indirectos .................... 6%

€

9,81

TOTAL PARTIDA................................................. 173,25 €

€

€
€

0077 0820.110 m Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente y plasti-
ficado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de separación, em-
potrados y anclados mediante hormigón 30 cm en el terreno y guarneci-
dos con malla galvanizada simple torsión plastificada 50 mm de paso de
malla, de 2 m de altura, incluso tensores cincados, cordones, ataduras,
grupillas, anclaje de los postes y montaje de la malla.

Mano de obra........................................................ 23,96
Maquinaria ............................................................ 0,12
Resto de obra y materiales .................................. 12,22

Suma la partida..................................................... 36,30
Costes indirectos .................... 6%

€

2,18

TOTAL PARTIDA................................................. 38,48 €

€
€

€
€

0078 0820.111 ud Plan de Rutas para el suministro de material y minimización del movi-
miento de maquinaria.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.000,00

Suma la partida..................................................... 2.000,00
Costes indirectos .................... 6% 120,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.120,00 €

€

€
€

0079 0820.112 ud Manual de Buenas Prácticas Ambientales (medidas de carácter general
tomadas por la Dirección de Obra para evitar impactos).
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Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.000,00

Suma la partida..................................................... 2.000,00
Costes indirectos .................... 6% 120,00

TOTAL PARTIDA................................................. 2.120,00 €

€

€
€

0080 1004.011 m Tubería de 200 mm de diámetro de polietileno de alta densidad solda-
da de 6 atm, incluso parte proporcional de cortes y soldadura a tope, pie-
zas especiales (codos, tes, reducciones, tapones, portabridas, etc.), con-
trarrestos de hormigón, pruebas de presión y estanqueidad, herramien-
tas y medios auxiliares, totalmente colocada, probada y en servicio.

Mano de obra........................................................ 3,70
Maquinaria ............................................................ 0,91
Resto de obra y materiales .................................. 17,02

Suma la partida..................................................... 21,63
Costes indirectos .................... 6%

€

1,30

TOTAL PARTIDA................................................. 22,93 €

€
€

€
€

0081 1009.683 ud Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuerta canal
deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 2.000 x 3.500 mm,
puente de mecanismos en acero al carbono con tratamiento de protec-
ción mediante pintura de clorocaucho. Tablero, guías y husillos ascen-
dentes en acero inoxidable 304, accionamiento eléctrico todo/nada me-
diante doble actuador ascendente de husillo en acero inoxidable 303 po-
tencia 1,5 kW, calculada para una carga de agua de 3,5 m, parte propor-
cional de tornillería y anclajes en acero galvanizado, incluso finales de
carrera, limitadores de par y cubrehusillo, medida la unidad completa-
mente instalada y operativa.

Mano de obra........................................................ 253,49
Maquinaria ............................................................ 178,60
Resto de obra y materiales .................................. 20.338,24

Suma la partida..................................................... 20.770,33
Costes indirectos .................... 6%

€

1.246,22

TOTAL PARTIDA................................................. 22.016,55 €

€
€

€
€

0082 1009.684 ud Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuerta canal
deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.650 x 2.500 mm,
puente de mecanismos en acero al carbono con tratamiento de protec-
ción mediante pintura de clorocaucho. Tablero, guías y husillos ascen-
dentes en acero inoxidable 304, accionamiento eléctrico todo/nada me-
diante actuador ascendente de husillo en acero inoxidable 303 potencia
0,75 kW, calculada para una carga de agua de 2,5 m, parte proporcio-
nal de tornillería y anclajes en acero galvanizado, incluso finales de ca-
rrera, limitadores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamen-
te instalada y operativa.

Mano de obra........................................................ 231,18
Maquinaria ............................................................ 178,60
Resto de obra y materiales .................................. 13.257,03

Suma la partida..................................................... 13.666,81
Costes indirectos .................... 6%

€

820,01

TOTAL PARTIDA................................................. 14.486,82 €

€
€

€
€

0083 1009.685 ud Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuerta canal
deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.700 x 1.700 mm,
puente de mecanismos en acero al carbono con tratamiento de protec-
ción mediante pintura de clorocaucho. Tablero, guías y husillos ascen-
dentes en acero inoxidable 304, accionamiento eléctrico todo/nada me-
diante actuador ascendente de husillo en acero inoxidable 303 potencia
0,75 kW, calculada para una carga de agua de 3,5 m, parte proporcio-
nal de tornillería y anclajes en acero galvanizado, incluso finales de ca-
rrera, limitadores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamen-
te instalada y operativa.

Mano de obra........................................................ 231,18
Maquinaria ............................................................ 178,60
Resto de obra y materiales .................................. 10.793,20

Suma la partida..................................................... 11.202,98
Costes indirectos .................... 6%

€

672,18

TOTAL PARTIDA................................................. 11.875,16 €

€
€

€
€

6

0084 1010.074 ud Bomba sumergible de las siguientes caracteristicas: marca ABS o simi-
lar, ejecución sumergible, de instalación fija, para bombear agua limpia,
caudal 11 l/s, altura manométrica 23 m.c.a., con accionamiento de mo-
tor eléctrico trifásico y potencia 15 kW. Incluida conexión de descarga
para acoplamiento automático de las bombas, espárragos de anclaje y
soportes superiores de tubo guía, incluso junta mecánica en carburo de
silicio y 10 m de cable tipo especial sumergible. Acabado según stan-
dard del fabricante.  Incluidas boyas de arranque-paro de bombas.

Mano de obra........................................................ 173,88
Resto de obra y materiales .................................. 2.315,72

Suma la partida..................................................... 2.489,60
Costes indirectos .................... 6%

€

149,38

TOTAL PARTIDA................................................. 2.638,98 €

€

€
€

0085 1010.561 ud Punto de control (canal de entrada): suministro de armario para monta-
je eléctrico Rittal o similar de tamaño 2400x2000x400 mm, con todos
los accesorios de ensamblaje necesarios, incluyendo iluminación, fina-
les de carrera de puerta y resistencia de caldeo, aparellaje según anejo
correspondiente y ejecución del cuadro, pruebas en taller, ingeniería de
detalle, planos eléctricos y dirección técnica, según Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 16.928,73

Suma la partida..................................................... 16.928,73
Costes indirectos .................... 6% 1.015,72

TOTAL PARTIDA................................................. 17.944,45 €

€

€
€

0086 1010.562 ud Montaje del cuadro en el lugar de destino con cableado a bornas de los
equipos de campo, incluyendo grúa, para cuadros de tamaño
800x2000x400mm, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 2.168,73

Suma la partida..................................................... 2.168,73
Costes indirectos .................... 6% 130,12

TOTAL PARTIDA................................................. 2.298,85 €

€

€
€

0087 1010.563 ud Construcción de caseta, para albergar los cuadros eléctricos y grupo
electrógeno en punto de control de canal de entrada formada por sole-
ra armada de HA-30 armada con acero B500S en cuantia de 90 kg/m³,
cerramiento de fabrica de ladrillo perforado revestido con mortero de ce-
mento terminación pintada, cubierta de perfiles metalicos IPN-130, table-
ro de rasillón y capa de compresión de HA-25 revestido con ladrillo cerá-
mico 14x28 cm, puerta metálica de acero galvanizado terminación pinta-
da, parte proporcional de instalación electrica, medida la unidad comple-
tamente terminada.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 5.830,00

Suma la partida..................................................... 5.830,00
Costes indirectos .................... 6% 349,80

TOTAL PARTIDA................................................. 6.179,80 €

€

€
€

0088 1010.564 ud Suministro e instalación de CPU CJH1-CPU66H o similar.
Mano de obra........................................................ 11,56
Resto de obra y materiales .................................. 797,09

Suma la partida..................................................... 808,65
Costes indirectos .................... 6%

€

48,52

TOTAL PARTIDA................................................. 857,17 €

€

€
€

0089 1010.565 ud Suministro e instalación de fuente de alimentación S8T 60W o similar.
Mano de obra........................................................ 3,14
Resto de obra y materiales .................................. 179,87

Suma la partida..................................................... 183,01
Costes indirectos .................... 6%

€

10,98

TOTAL PARTIDA................................................. 193,99 €

€

€
€

0090 1010.566 ud Suministro e instalación de tarjeta de 64 entradas digitales CJ1W-ID26
o similar.

Mano de obra........................................................ 14,88
Resto de obra y materiales .................................. 499,17

Suma la partida..................................................... 514,05
Costes indirectos .................... 6%

€

30,84

TOTAL PARTIDA................................................. 544,89 €

€

€
€
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TOTAL PARTIDA................................................. 544,89 €

0091 1010.567 ud Suministro e instalación de módulo de comunicaciones serie 2 x RS232
CJ1WSCU21V1 o similar.

Mano de obra........................................................ 23,26
Resto de obra y materiales .................................. 422,97

Suma la partida..................................................... 446,23
Costes indirectos .................... 6%

€

26,77

TOTAL PARTIDA................................................. 473,00 €

€

€
€

0092 1010.568 ud Suministro e instalación de visualizador de textos Telemecanique MA-
GELIS XBTF 034 110 o similar.

Mano de obra........................................................ 65,02
Resto de obra y materiales .................................. 3.173,27

Suma la partida..................................................... 3.238,29
Costes indirectos .................... 6%

€

194,30

TOTAL PARTIDA................................................. 3.432,59 €

€

€
€

0093 1010.569 ud Suministro e instalación de equipos SAI 3000 VA y 24 horas de autono-
mía.

Mano de obra........................................................ 67,06
Resto de obra y materiales .................................. 3.246,15

Suma la partida..................................................... 3.313,21
Costes indirectos .................... 6%

€

198,79

TOTAL PARTIDA................................................. 3.512,00 €

€

€
€

0094 1010.570 ud Software y puesta en marcha del PLC del punto de control: canal de en-
trada, según anejo correspondiente.

Mano de obra........................................................ 560,86
Resto de obra y materiales .................................. 4.551,76

Suma la partida..................................................... 5.112,62
Costes indirectos .................... 6%

€

306,76

TOTAL PARTIDA................................................. 5.419,38 €

€

€
€

0095 1010.571 ud Suministro e instalación de captador de posición de compuerta lineal
compuesto por captador de posición resistivo inteligente, con eje salien-
te, transductor de tipo resistivo, ángulo de giro de hasta 14400º (hasta
40 vueltas), módulo de salida analógica 4 hilos 4...20 mA para montaje
en captador, error total de 0,02% sobre fin de escala, incluso montaje y
puesta en marcha.

Mano de obra........................................................ 101,73
Resto de obra y materiales .................................. 3.209,91

Suma la partida..................................................... 3.311,64
Costes indirectos .................... 6%

€

198,70

TOTAL PARTIDA................................................. 3.510,34 €

€

€
€

0096 1010.572 ud Suministro e instalación de sonda de nivel de inmersión Rittmeyer MPI
de 5 m con protección Rittmeyer ASBG.48 para la señal de nivel, inclu-
yendo caja para exteriores o similar.

Mano de obra........................................................ 53,03
Resto de obra y materiales .................................. 1.357,63

Suma la partida..................................................... 1.410,66
Costes indirectos .................... 6%

€

84,64

TOTAL PARTIDA................................................. 1.495,30 €

€

€
€

0097 1010.573 ud Suministro e instalación de unidad electrónica de tratamiento de nivel
Rittmeyer para sonda MPI con caja y con protección Rittmeyer
ASBG.48 para la señal de nivel o similar.

Mano de obra........................................................ 48,84
Resto de obra y materiales .................................. 1.920,53

Suma la partida..................................................... 1.969,37
Costes indirectos .................... 6%

€

118,16

TOTAL PARTIDA................................................. 2.087,53 €

€

€
€

0098 1010.574 ud Suministro y montaje de sonda de nivel con su protección, incluyendo
conexionado, parametrización de unidad electrónica de tratamiento de
nivel por sonda conectada y puesta en marcha del equipo medidor de ni-
vel, incluyendo verificación del nivel medido por sonda, según Pliego de
Prescripciones Técnicas.

Mano de obra........................................................ 156,90
Resto de obra y materiales .................................. 1.771,68

Suma la partida..................................................... 1.928,58
Costes indirectos .................... 6%

€

115,71

€

€
€

7

Costes indirectos .................... 6% 115,71

TOTAL PARTIDA................................................. 2.044,29 €

€
€

0099 1010.575 ud Suministro e instalación de caudalímetro de canal de 2 haces Rittmeyer
Risonic 2000 o similar, incluyendo la protección para la señal de nivel,
cable triaxial y cables de 2x1,5 mm apantallado, ingeniería, montaje, ten-
dido de cables, parametrización y puesta en marcha proporcionando to-
da la información requerida por el programador del PLC, según Pliego
de Prescripciones Técnicas.

Mano de obra........................................................ 376,64
Resto de obra y materiales .................................. 22.859,16

Suma la partida..................................................... 23.235,80
Costes indirectos .................... 6%

€

1.394,15

TOTAL PARTIDA................................................. 24.629,95 €

€

€
€

0100 1010.576 ud Suministro e instalación de pareja de finales de carrera para una com-
puerta con su montaje en la propia compuerta, incluyendo 100 m ca-
bles 4x1,5 mm y su tendido, calibración para que se accionen después
que los finales de carrera existentes, etc., según Pliego de Prescripcio-
nes Técnicas.

Mano de obra........................................................ 49,27
Resto de obra y materiales .................................. 546,18

Suma la partida..................................................... 595,45
Costes indirectos .................... 6%

€

35,73

TOTAL PARTIDA................................................. 631,18 €

€

€
€

0101 1010.577 ud Grupo electrógeno Himoinsa HIW-30 estático estándar de 30kVA con
cuadro de intervención automática o similar, incluyendo instalación y
puesta en marcha, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

Mano de obra........................................................ 97,53
Resto de obra y materiales .................................. 12.241,67

Suma la partida..................................................... 12.339,20
Costes indirectos .................... 6%

€

740,35

TOTAL PARTIDA................................................. 13.079,55 €

€

€
€

0102 1010.578 ud Suministro e instalación de protección Rittmeyer ASBG.48 para la señal
de nivel o similar.

Mano de obra........................................................ 2,21
Resto de obra y materiales .................................. 59,27

Suma la partida..................................................... 61,48
Costes indirectos .................... 6%

€

3,69

TOTAL PARTIDA................................................. 65,17 €

€

€
€

0103 1010.579 ud Suministro e instalación de Equipo Radio-módem half duplex en la ban-
da de los 400-470 MHz. Incluso antena directiva en la banda 400-470
MHz de 5 dBi de ganancia, cable RF de baja pérdida y elementos nece-
sarios para la correcta instalación y montaje.

Mano de obra........................................................ 85,97
Resto de obra y materiales .................................. 1.247,96

Suma la partida..................................................... 1.333,93
Costes indirectos .................... 6%

€

80,04

TOTAL PARTIDA................................................. 1.413,97 €

€

€
€

0104 1010.580 ud Suministro e instalación de torre autosoportada galvanizada de 15 m de
altura libre con cimentación, escalera interior, plataformas de descanso,
pararrayos y balizamiento.

Mano de obra........................................................ 130,04
Resto de obra y materiales .................................. 15.352,03

Suma la partida..................................................... 15.482,07
Costes indirectos .................... 6%

€

928,92

TOTAL PARTIDA................................................. 16.410,99 €

€

€
€

0105 1010.581 ud Servicios de Ingeniería (replanteo, ingeniería, puesta en marcha y prue-
bas en campo).

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 32.923,60

Suma la partida..................................................... 32.923,60
Costes indirectos .................... 6% 1.975,42

TOTAL PARTIDA................................................. 34.899,02 €

€

€
€
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0106 1010.582 ud Integración del nuevo equipamiento de instrumentación y control en el
SCADA del Centro de Control de Cuenca de la Demarcación Hidrográfi-
ca Tinto-Odiel-Piedras ubicado en los depósitos reguladores de Huelva.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 12.000,00

Suma la partida..................................................... 12.000,00
Costes indirectos .................... 6% 720,00

TOTAL PARTIDA................................................. 12.720,00 €

€

€
€

0107 1010.583 ud Arqueta tranquilizadora para albergar instrumentación anexa al canal
de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m y profundidad 3,5 m, formada por
solera base y tres laterales de espesor 0,40 m de hormigón HA-30 arma-
do con acero B500-S en cuantia de 120 kg/m³, tapa metálica estriada
en dos partes acerrojada de chapa y cerco de acero S275JR, parte pro-
porcional de excavación, relleno, encofrado, desencofrado, junta hidroex-
pansiva, vibrado y curado, medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 1.932,06
Maquinaria ............................................................ 785,38
Resto de obra y materiales .................................. 4.338,73

Suma la partida..................................................... 7.056,17
Costes indirectos .................... 6%

€

423,37

TOTAL PARTIDA................................................. 7.479,54 €

€
€

€
€

0108 1010.584 ud Arqueta tranquilizadora para albergar instrumentación anexa al canal
de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m y profundidad 2,5 m, formada por
solera base y tres laterales de espesor 0,40 m de hormigón HA-30 arma-
do con acero B500-S en cuantia de 120 kg/m³, tapa metálica estriada
en dos partes acerrojada de chapa y cerco de acero S275JR, parte pro-
porcional de excavación, relleno, encofrado, desencofrado, junta hidroex-
pansiva, vibrado y curado, medida la unidad totalmente terminada.

Mano de obra........................................................ 1.423,04
Maquinaria ............................................................ 454,47
Resto de obra y materiales .................................. 3.539,68

Suma la partida..................................................... 5.417,19
Costes indirectos .................... 6%

€

325,03

TOTAL PARTIDA................................................. 5.742,22 €

€
€

€
€

0109 1500.001 m³ Extendido de tierra vegetal procedente de acopio, incluida carga, trans-
porte, descarga y distribución en obra.

Mano de obra........................................................ 0,22
Maquinaria ............................................................ 1,21
Resto de obra y materiales .................................. 0,01

Suma la partida..................................................... 1,44
Costes indirectos .................... 6%

€

0,09

TOTAL PARTIDA................................................. 1,53 €

€
€

€
€

0110 1501.001 m² Hidrosiembra en dos pasadas, con la mezcla de especies siguientes pa-
ra la cantidad de un kilogramo (100 m²): 0,180 kg Festuca arundinacea,
0,160 kg Festuca ovina, 0,160 kg Paspalum dilatatum, 0,180 kg Lolium
multiflorum, 0,150 kg Medicago sativa y 0,170 kg Retama sphaerocar-
pa. Incluyendo mulching de ecofibra, estabilizante, abono soluble y algi-
natos, aplicada en dos pasadas, la primera de siembra y la segunda de
cubrición, con resiembra de superficies fallidas. Medida la unidad ejecu-
tada.

Mano de obra........................................................ 0,24
Maquinaria ............................................................ 0,43
Resto de obra y materiales .................................. 0,38

Suma la partida..................................................... 1,05
Costes indirectos .................... 6%

€

0,06

TOTAL PARTIDA................................................. 1,11 €

€
€

€
€

0111 1502.135 ud Plantación de Quercus Ilex (encina) de 18/20 cm de perímetro circular,
copa formada, suministrado en cepellón de tierra, incluido apertura de
hoyo de 1x1x1 m, suministro, distribución, abonado a razón de 10 kg
de abono orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación de tierra
vegetal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta, coloca-
ción de tutor de madera de castaño y primer riego. Medida la unidad eje-
cutada.

Mano de obra........................................................ 8,42
Maquinaria ............................................................ 5,01
Resto de obra y materiales .................................. 82,80

Suma la partida..................................................... 96,23
Costes indirectos .................... 6%

€

5,77

€
€

€
€

8

TOTAL PARTIDA................................................. 102,00 €

0112 1503.029 ud Plantación de Chamaerops humilis de 0,20/0,40 m de altura, servido en
contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suministro, distri-
bución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por unidad, coloca-
ción, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa y primer rie-
go. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 2,73
Maquinaria ............................................................ 1,79
Resto de obra y materiales .................................. 2,39

Suma la partida..................................................... 6,91
Costes indirectos .................... 6%

€

0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,32 €

€
€

€
€

0113 1503.033 ud Plantación de Rubus ulmifolius de 0.20/0.40 m de altura, servido en con-
tenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suministro, distribu-
ción, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por unidad, coloca-
ción, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa y primer rie-
go. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 2,73
Maquinaria ............................................................ 1,79
Resto de obra y materiales .................................. 2,39

Suma la partida..................................................... 6,91
Costes indirectos .................... 6%

€

0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,32 €

€
€

€
€

0114 1503.081 ud Plantación de Lavandula stoechas de 0,20/0,40 m de altura, servido en
contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suministro, distri-
bución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por unidad, coloca-
ción, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa y primer rie-
go. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 2,73
Maquinaria ............................................................ 1,79
Resto de obra y materiales .................................. 2,36

Suma la partida..................................................... 6,88
Costes indirectos .................... 6%

€

0,41

TOTAL PARTIDA................................................. 7,29 €

€
€

€
€

0115 1503.096 ud Plantación de Myrtus communis (arrayán) de 0,50/0,60 m de altura, ser-
vido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suminis-
tro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por uni-
dad de árbol, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura li-
mo-arenosa, fijación, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra........................................................ 2,73
Maquinaria ............................................................ 1,79
Resto de obra y materiales .................................. 3,16

Suma la partida..................................................... 7,68
Costes indirectos .................... 6%

€

0,46

TOTAL PARTIDA................................................. 8,14 €

€
€

€
€

0116 1503.132 ud Plantación de Rosmarinus officinalis (romero) de 0,40-0,50 m de altura,
servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, sumi-
nistro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por uni-
dad, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-areno-
sa, fijación, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad ejecuta-
da.

Mano de obra........................................................ 2,73
Maquinaria ............................................................ 1,79
Resto de obra y materiales .................................. 1,32

Suma la partida..................................................... 5,84
Costes indirectos .................... 6%

€

0,35

TOTAL PARTIDA................................................. 6,19 €

€
€

€
€

0117 1503.133 ud Plantación de Fraxinus Angustifolia (fresno) de 3-4 savias, suministrado
en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1 m, suministro,
distribución, abonado a razón de 10 kg de abono orgánico por unidad
de árbol, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-are-
nosa, fijación, apertura de pileta, colocación de tutor de madera de cas-
taño y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 8,42
Maquinaria ............................................................ 5,01
Resto de obra y materiales .................................. 31,72

Suma la partida..................................................... 45,15
Costes indirectos .................... 6%

€

2,71

€
€

€
€
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Costes indirectos .................... 6% 2,71

TOTAL PARTIDA................................................. 47,86 €

€
€

0118 1503.134 ud Plantación de Nerium Oleander (adelfa) de 0,50/0,60 m de altura, servi-
do en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suminis-
tro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por uni-
dad, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-areno-
sa, fijación y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 8,42
Maquinaria ............................................................ 5,01
Resto de obra y materiales .................................. 11,16

Suma la partida..................................................... 24,59
Costes indirectos .................... 6%

€

1,48

TOTAL PARTIDA................................................. 26,07 €

€
€

€
€

0119 1503.135 ud Plantación de Tamarix Gallica (taraje) de 0,50/0,60 m de altura, servido
en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, suministro,
distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico por unidad, co-
locación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa, fija-
ción, apertura de pileta y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 8,42
Maquinaria ............................................................ 5,01
Resto de obra y materiales .................................. 20,61

Suma la partida..................................................... 34,04
Costes indirectos .................... 6%

€

2,04

TOTAL PARTIDA................................................. 36,08 €

€
€

€
€

0120 1503.136 ud Plantación de Ceratonia Siliqua (algarrobo) de 3-4 savias, suministrado
en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1 m, suministro,
distribución, abonado a razón de 10 kg de abono orgánico por unidad
de árbol, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura limo-are-
nosa, fijación, apertura de pileta, colocación de tutor de madera de cas-
taño y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 8,42
Maquinaria ............................................................ 5,01
Resto de obra y materiales .................................. 28,28

Suma la partida..................................................... 41,71
Costes indirectos .................... 6%

€

2,50

TOTAL PARTIDA................................................. 44,21 €

€
€

€
€

0121 1503.137 ud Plantación de Olea Europaea Var Sylveltris (acebuche) de 3-4 savias,
suministrado en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1
m, suministro, distribución, abonado a razón de 10 kg de abono orgáni-
co por unidad de árbol, colocación, aportación de tierra vegetal de con-
textura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta, colocación de tutor de
madera de castaño y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 8,42
Maquinaria ............................................................ 5,01
Resto de obra y materiales .................................. 32,74

Suma la partida..................................................... 46,17
Costes indirectos .................... 6%

€

2,77

TOTAL PARTIDA................................................. 48,94 €

€
€

€
€

0122 1507.001 ud Trasplante de árbol con medios mecánicos, incluso trabajos de poda y
tratamiento antitranspirante, repicado, escayolado y enmallado, así co-
mo transporte a lugar de acopio y posterior lugar de trasplante, medida
la unidad transplantada.

Mano de obra........................................................ 157,49
Maquinaria ............................................................ 125,04
Resto de obra y materiales .................................. 16,04

Suma la partida..................................................... 298,57
Costes indirectos .................... 6%

€

17,91

TOTAL PARTIDA................................................. 316,48 €

€
€

€
€

0123 1507.008 ud Escarda y bina de plantas, incluyendo cavado (con profundidad inferior
a 7 cm solo en taludes) y abonado de plantas pequeñas y arbustivas, a
razón de 25 g/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta. Medi-
da la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 0,63
Maquinaria ............................................................ 0,08
Resto de obra y materiales .................................. 0,17

Suma la partida..................................................... 0,88
Costes indirectos .................... 6%

€

0,05

€
€

€
€

9

TOTAL PARTIDA................................................. 0,93 €

0124 1507.009 ud Escarda y bina de plantas, incluyendo cavado (con profundidad inferior
a 7 cm solo en taludes) y abonado de plantas pequeñas y arbustivas, a
razón de 98 g/planta, con fertilizante forestal de liberación lenta. Medi-
da la unidad ejecutada.

Mano de obra........................................................ 0,63
Maquinaria ............................................................ 0,08
Resto de obra y materiales .................................. 0,66

Suma la partida..................................................... 1,37
Costes indirectos .................... 6%

€

0,08

TOTAL PARTIDA................................................. 1,45 €

€
€

€
€

0125 1507.010 ha Abonado manual de superficies sembradas en los taludes a razón de
50 g/m², con compuesto granulado de liberación lenta.

Mano de obra........................................................ 251,40
Maquinaria ............................................................ 125,91
Resto de obra y materiales .................................. 3.345,00

Suma la partida..................................................... 3.722,31
Costes indirectos .................... 6%

€

223,34

TOTAL PARTIDA................................................. 3.945,65 €

€
€

€
€

0126 1508.038 m³ Agua para riego, incluido el transporte y aportación a la planta.
Mano de obra........................................................ 2,04
Maquinaria ............................................................ 6,30
Resto de obra y materiales .................................. 0,50

Suma la partida..................................................... 8,84
Costes indirectos .................... 6%

€

0,53

TOTAL PARTIDA................................................. 9,37 €

€
€

€
€

0127 1606.003 m Barandilla metálica, de 0,90 m de altura, formada por perfiles tubulares
de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con hueco máximo de 25
cm, galvanizada en caliente, totalmente colocada.

Mano de obra........................................................ 11,24
Resto de obra y materiales .................................. 59,19

Suma la partida..................................................... 70,43
Costes indirectos .................... 6%

€

4,23

TOTAL PARTIDA................................................. 74,66 €

€

€
€

0128 1700.001N m² Capa de hormigón H/MP/30 proyectado de 10 cm de espesor en talu-
des en emboquille.

Mano de obra........................................................ 3,32
Maquinaria ............................................................ 11,79
Resto de obra y materiales .................................. 16,61

Suma la partida..................................................... 31,72
Costes indirectos .................... 6%

€

1,90

TOTAL PARTIDA................................................. 33,62 €

€
€

€
€

0129 1700.002N ud Bulón de emboquille de 6 m de longitud de 32 mm de diámetro.
Mano de obra........................................................ 39,62
Maquinaria ............................................................ 74,23
Resto de obra y materiales .................................. 37,02

Suma la partida..................................................... 150,87
Costes indirectos .................... 6%

€

9,05

TOTAL PARTIDA................................................. 159,92 €

€
€

€
€

0130 1700.003N m² Mallazo de 150 x 150 x 6 mm en emboquille.
Mano de obra........................................................ 2,68
Maquinaria ............................................................ 4,74
Resto de obra y materiales .................................. 5,12

Suma la partida..................................................... 12,54
Costes indirectos .................... 6%

€

0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 13,29 €

€
€

€
€

0131 1700.004N m Micropilote en emboquille de 120 mm de diámetro de perforación.
Mano de obra........................................................ 18,59
Maquinaria ............................................................ 63,74
Resto de obra y materiales .................................. 45,65

Suma la partida..................................................... 127,98
Costes indirectos .................... 6%

€

7,68

TOTAL PARTIDA................................................. 135,66 €

€
€

€
€
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0132 1700.005N m² Chapa nervada tipo Bernold o similar.
Mano de obra........................................................ 8,24
Maquinaria ............................................................ 18,06
Resto de obra y materiales .................................. 20,98

Suma la partida..................................................... 47,28
Costes indirectos .................... 6%

€

2,84

TOTAL PARTIDA................................................. 50,12 €

€
€

€
€

0133 1700.006N m Viga de atado de micropilotes de 40x40 cm.
Mano de obra........................................................ 102,64
Maquinaria ............................................................ 29,57
Resto de obra y materiales .................................. 255,84

Suma la partida..................................................... 388,05
Costes indirectos .................... 6%

€

23,28

TOTAL PARTIDA................................................. 411,33 €

€
€

€
€

0134 1701.001N m³ Excavación de túnel en avance en terreno con RMRc entre 35 y 50 pun-
tos.

Mano de obra........................................................ 18,46
Maquinaria ............................................................ 38,19
Resto de obra y materiales .................................. 8,38

Suma la partida..................................................... 65,03
Costes indirectos .................... 6%

€

3,90

TOTAL PARTIDA................................................. 68,93 €

€
€

€
€

0135 1701.002N m³ Hormigón H/MP/30 proyectado, con empleo de fibras, en capa de cual-
quier espesor.

Mano de obra........................................................ 67,87
Maquinaria ............................................................ 30,94
Resto de obra y materiales .................................. 207,33

Suma la partida..................................................... 306,14
Costes indirectos .................... 6%

€

18,37

TOTAL PARTIDA................................................. 324,51 €

€
€

€
€

0136 1701.003N kg Cercha de tipo TH-29 en avance.
Mano de obra........................................................ 0,90
Maquinaria ............................................................ 1,22
Resto de obra y materiales .................................. 0,69

Suma la partida..................................................... 2,81
Costes indirectos .................... 6%

€

0,17

TOTAL PARTIDA................................................. 2,98 €

€
€

€
€

0137 1701.004N kg Perfil tipo HEB-200.
Mano de obra........................................................ 0,16
Maquinaria ............................................................ 1,99
Resto de obra y materiales .................................. 0,96

Suma la partida..................................................... 3,11
Costes indirectos .................... 6%

€

0,19

TOTAL PARTIDA................................................. 3,30 €

€
€

€
€

0138 1701.005N m³ Hormigón en revestimiento de túnel.
Mano de obra........................................................ 21,07
Maquinaria ............................................................ 19,41
Resto de obra y materiales .................................. 155,97

Suma la partida..................................................... 196,45
Costes indirectos .................... 6%

€

11,79

TOTAL PARTIDA................................................. 208,24 €

€
€

€
€

0139 1701.006N m³ Excavación de túnel, en cualquier tipo de terreno, realizada con doble
escudo de 4,4 m de diámetro de excavación, incluido transporte de ma-
terial excavado.

Mano de obra........................................................ 11,31
Maquinaria ............................................................ 128,82

Suma la partida..................................................... 140,13
Costes indirectos .................... 6%

€

8,41

TOTAL PARTIDA................................................. 148,54 €

€

€
€

0140 1701.007N m Túnel revestido con dovelas prefabricadas de hormigón HM-40 armado
con 40kg/m³ de fibras metálicas, incluyendo relleno de trasdós.

Mano de obra........................................................ 35,36
Maquinaria ............................................................ 411,50
Resto de obra y materiales .................................. 1.840,83

€
€
€

10

Resto de obra y materiales .................................. 1.840,83

Suma la partida..................................................... 2.287,69
Costes indirectos .................... 6% 137,26

TOTAL PARTIDA................................................. 2.424,95 €

€
€

€
€

0141 1701.007Nbis m Túnel revestido con dovelas prefabricadas de hormigón HA-40 armado
en zonas de falla y fracturadas con 20 kg/m³ de fibras metálicas, inclu-
yendo relleno de trasdós.

Mano de obra........................................................ 35,36
Maquinaria ............................................................ 411,50
Resto de obra y materiales .................................. 2.175,13

Suma la partida..................................................... 2.621,99
Costes indirectos .................... 6%

€

157,32

TOTAL PARTIDA................................................. 2.779,31 €

€
€

€
€

0142 1701.008N m³ Mortero epoxi para tratamiento de dovelas del túnel, que incluye mez-
cla, aditivos, limpieza y todos los materiales y equipos necesarios para
la inyeccion y puesta en obra.

Mano de obra........................................................ 26,48
Resto de obra y materiales .................................. 74,70

Suma la partida..................................................... 101,18
Costes indirectos .................... 6%

€

6,07

TOTAL PARTIDA................................................. 107,25 €

€

€
€

0143 1702.001N ud Célula de presión.
Mano de obra........................................................ 40,72
Resto de obra y materiales .................................. 803,25

Suma la partida..................................................... 843,97
Costes indirectos .................... 6%

€

50,64

TOTAL PARTIDA................................................. 894,61 €

€

€
€

0144 1702.002N ud Lectura portátil digital para la medición de los sensores de cuerda vibran-
te.

Mano de obra........................................................ 51,54
Resto de obra y materiales .................................. 4.169,10

Suma la partida..................................................... 4.220,64
Costes indirectos .................... 6%

€

253,24

TOTAL PARTIDA................................................. 4.473,88 €

€

€
€

0145 1702.003N ud Caja de terminales.
Mano de obra........................................................ 2,21
Resto de obra y materiales .................................. 38,25

Suma la partida..................................................... 40,46
Costes indirectos .................... 6%

€

2,43

TOTAL PARTIDA................................................. 42,89 €

€

€
€

0146 1702.004N m Cable apantallado.
Mano de obra........................................................ 0,57
Resto de obra y materiales .................................. 1,91

Suma la partida..................................................... 2,48
Costes indirectos .................... 6%

€

0,15

TOTAL PARTIDA................................................. 2,63 €

€

€
€

0147 1702.005N ud Extensímetro de cuerda vibrante.
Mano de obra........................................................ 40,72
Resto de obra y materiales .................................. 617,35

Suma la partida..................................................... 658,07
Costes indirectos .................... 6%

€

39,48

TOTAL PARTIDA................................................. 697,55 €

€

€
€

0148 1702.006N ud Cabezal superior, de una varilla.
Mano de obra........................................................ 287,06
Resto de obra y materiales .................................. 1.682,95

Suma la partida..................................................... 1.970,01
Costes indirectos .................... 6%

€

118,20

TOTAL PARTIDA................................................. 2.088,21 €

€

€
€

0149 1702.007N m Varilla extensométrica.
Mano de obra........................................................ 19,95
Maquinaria ............................................................ 74,83
Resto de obra y materiales .................................. 10,83

€
€
€
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Resto de obra y materiales .................................. 10,83

Suma la partida..................................................... 105,61
Costes indirectos .................... 6% 6,34

TOTAL PARTIDA................................................. 111,95 €

€
€

€
€

0150 1702.008N ud Elemento de fondo para varilla extensométrica.
Mano de obra........................................................ 66,69
Resto de obra y materiales .................................. 24,13

Suma la partida..................................................... 90,82
Costes indirectos .................... 6%

€

5,45

TOTAL PARTIDA................................................. 96,27 €

€

€
€

0151 1702.009N ud Medidor de desplazamientos para extensómetros de varilla.
Mano de obra........................................................ 77,32
Resto de obra y materiales .................................. 382,54

Suma la partida..................................................... 459,86
Costes indirectos .................... 6%

€

27,59

TOTAL PARTIDA................................................. 487,45 €

€

€
€

0152 1702.010N ud Arqueta para la medida de subsidencias.
Mano de obra........................................................ 60,92
Maquinaria ............................................................ 8,30
Resto de obra y materiales .................................. 200,63

Suma la partida..................................................... 269,85
Costes indirectos .................... 6%

€

16,19

TOTAL PARTIDA................................................. 286,04 €

€
€

€
€

0153 2500.001 ud Protección de árbol durante las obras.
Mano de obra........................................................ 8,02
Resto de obra y materiales .................................. 6,51

Suma la partida..................................................... 14,53
Costes indirectos .................... 6%

€

0,87

TOTAL PARTIDA................................................. 15,40 €

€

€
€

0154 2500.001N m Protección con vallado provisional de árbol durante las obras. Vallado
provisional de solar compuesto por vallas trasladables de 3,50x2,00 m,
formadas por panel de malla electrosoldada con pliegues de refuerzo,
de 200x100 mm de paso de malla, con alambres horizontales de 5 mm
de diámetro y verticales de 4 mm, soldados en los extremos a postes
verticales de 40 mm de diámetro, acabado galvanizado, amortizables
en 5 usos y bases prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8
orificios, para soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al
pavimento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero. Ma-
lla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde, colocada
sobre las vallas.

Mano de obra........................................................ 10,04
Resto de obra y materiales .................................. 4,57

Suma la partida..................................................... 14,61
Costes indirectos .................... 6%

€

0,88

TOTAL PARTIDA................................................. 15,49 €

€

€
€

0155 IIA0.001 ud Set de agarraderos de 5 metros de longitud, compuesto por: Enfosca-
do: hormigón con estrías paralelas al eje del túnel (en sentido del agua)
en franja de 2 metros de longitud x 3 metros de clave; Raspado: irregula-
rizar la superficie del hormigón mediante el raspado superficial (1cm) en
una franja de 2 metros de longitud x 3 metros de clave; y Taladrado: 12
perforaciones de 4cm de diámetro y 10cm de longitud, agrupados en 4 fi-
las de 3 perforaciones (1 metro de longitud)

Mano de obra........................................................ 78,19
Maquinaria ............................................................ 19,96
Resto de obra y materiales .................................. 5,38

Suma la partida..................................................... 103,53
Costes indirectos .................... 6%

€

6,21

TOTAL PARTIDA................................................. 109,74 €

€
€

€
€

0156 IIA0.0010 ud Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de movimientos de
tierras a cargo de ayudante arqueólogo, de 8 horas diarias, con toma
de datos para la memoria final de los trabajos.

Mano de obra........................................................ 226,01
Resto de obra y materiales .................................. 55,40

Suma la partida..................................................... 281,41
Costes indirectos .................... 6%

€

16,88

€

€
€

11

Costes indirectos .................... 6% 16,88

TOTAL PARTIDA................................................. 298,29 €

€
€

0157 IIA0.0011 m² Prospección de fauna para detectar especies protegidas en el entorno
de los canales de entrada y salida y en el arroyo Cuco.

Mano de obra........................................................ 0,52

Suma la partida..................................................... 0,52
Costes indirectos .................... 6%

€

0,03

TOTAL PARTIDA................................................. 0,55 €

€
€

0158 IIA0.0012 ud Jornada de traslocación de especies protegidas/exóticas a cargo de téc-
nico especialista en manejo de fauna y ayudante, de 8 horas diarias,
con toma de datos para informe final de los trabajos.

Mano de obra........................................................ 370,32

Suma la partida..................................................... 370,32
Costes indirectos .................... 6%

€

22,22

TOTAL PARTIDA................................................. 392,54 €

€
€

0159 IIA0.0013 m Colocación de postes de madera para rampa de escape (de lince) en ce-
rramiento. Incluye suministro, montaje y medios auxiliares.

Mano de obra........................................................ 23,65
Resto de obra y materiales .................................. 124,52

Suma la partida..................................................... 148,17
Costes indirectos .................... 6%

€

8,89

TOTAL PARTIDA................................................. 157,06 €

€

€
€

0160 IIA0.002 m² Colocación de bloques hueco de hormigón de 12 cm de espesor de fá-
brica, para tabiques, color gris, 40x20x12 cm, resistencia normalizada
R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento o anclado con ancla-
je químico. No incluye el anclaje químico.

Mano de obra........................................................ 13,32
Resto de obra y materiales .................................. 8,46

Suma la partida..................................................... 21,78
Costes indirectos .................... 6%

€

1,31

TOTAL PARTIDA................................................. 23,09 €

€

€
€

0161 IIA0.003 m² Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabricadas
de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de anchura, con
momento flector último de 40 kN·m/m, con altura libre de entre 3 y 4 m,
apoyada directamente sobre muros (cajeros); relleno de juntas entre pla-
cas alveolares y zonas de enlace con apoyos, realizados con hormigón
HA-25/F/20/XC2 fabricado en central, y vertido con cubilote, y acero B
500 S en zona de negativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². In-
cluso piezas de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición
invertida, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1 kg/m²,
para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y alambre de atar.
El precio incluye la elaboración de la ferralla (corte, doblado y conforma-
do de elementos) en taller industrial y el montaje en el lugar definitivo
de su colocación en obra. Incluye la colocación de bloque hueco de hor-
migón, para reducir la entrada de luz en el extremo del conjunto de la lo-
sa, color gris, 40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), in-
cluso p/p de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN
771-3.

Mano de obra........................................................ 11,38
Maquinaria ............................................................ 15,36
Resto de obra y materiales .................................. 79,71

Suma la partida..................................................... 106,45
Costes indirectos .................... 6%

€

6,39

TOTAL PARTIDA................................................. 112,84 €

€
€

€
€

0162 IIA0.004 ud Colocación de refugio de material especial para murciélagos. Caja rec-
tangular, de 43 x 20 x 20 cm, más 7,5 cm para el sistema de sujeción.
Peso: 10 kg. Fabricada en cemento de madera: mezcla de serrín de ma-
dera (75%), cal, cemento y otros aditivos. No incluye anclajes químicos.

Mano de obra........................................................ 4,84
Maquinaria ............................................................ 1,78
Resto de obra y materiales .................................. 81,59

Suma la partida..................................................... 88,21
Costes indirectos .................... 6%

€

5,29

TOTAL PARTIDA................................................. 93,50 €

€
€

€
€
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0163 IIA0.005 ud Colocación de refugio de bovedilla de hormigón ciega o tapada, de 60 x
20 x 13 cm. Incluye escuadras, espárrago de anclaje de sujeción; pisto-
las aplicadoras y anclaje químico.

Mano de obra........................................................ 4,84
Maquinaria ............................................................ 1,78
Resto de obra y materiales .................................. 11,12

Suma la partida..................................................... 17,74
Costes indirectos .................... 6%

€

1,06

TOTAL PARTIDA................................................. 18,80 €

€
€

€
€

0164 IIA0.006 m² Prospección arqueológica superficial de terreno a cielo abierto, realiza-
da por arqueólogo, sin sondeos, excavaciones ni catas.

Mano de obra........................................................ 0,05 €

TOTAL PARTIDA................................................. 0,05 €

0165 IIA0.007 ud Informe básico de prospección arqueológica superficial del terreno, de
carácter intensivo y sistemático.

Mano de obra........................................................ 950,94
Resto de obra y materiales .................................. 176,23

Suma la partida..................................................... 1.127,17
Costes indirectos .................... 6%

€

67,63

TOTAL PARTIDA................................................. 1.194,80 €

€

€
€

0166 IIA0.008 m³ Cata arqueológica de 1x1x1 m, en el terreno, donde se va a realizar un
estudio arqueológico, con un grado de complejidad medio, con medios
mecánicos, mediante la excavación por niveles naturales o artificiales se-
gún método arqueológico.

Mano de obra........................................................ 43,95
Maquinaria ............................................................ 34,33
Resto de obra y materiales .................................. 13,13

Suma la partida..................................................... 91,41
Costes indirectos .................... 6%

€

5,48

TOTAL PARTIDA................................................. 96,89 €

€
€

€
€

0167 IIA0.009 m³ Excavación arqueológica para vaciado de terreno de dureza media, reali-
zada con medios mecánicos, que tiene como fin el desalojo volumétrico
de espacios originales anegados con depósitos de diferentes orígenes,
con posible aparición de materiales arqueológicos entre 1 y 1,5 m de pro-
fundidad, ejecutada por bataches y con seguimiento arqueológico a pie
de obra.

Mano de obra........................................................ 294,15

Suma la partida..................................................... 294,15
Costes indirectos .................... 6%

€

17,65

TOTAL PARTIDA................................................. 311,80 €

€
€

0168 XEC000 m Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV 0,6 / 1
kV de 4x1x16 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Mano de obra........................................................ 6,61
Resto de obra y materiales .................................. 9,40

Suma la partida..................................................... 16,01
Costes indirectos .................... 6%

€

0,96

TOTAL PARTIDA................................................. 16,97 €

€

€
€

0169 XEC001 m Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV 0,6 / 1
kV de 4x1x10 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Mano de obra........................................................ 6,61
Resto de obra y materiales .................................. 7,68

Suma la partida..................................................... 14,29
Costes indirectos .................... 6%

€

0,86

TOTAL PARTIDA................................................. 15,15 €

€

€
€

0170 XEC002 m Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV 0,6 / 1
kV de 4x1x6 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu. Totalmente
montada, conexionada y probada.

Mano de obra........................................................ 6,61
Resto de obra y materiales .................................. 5,88

Suma la partida..................................................... 12,49
Costes indirectos .................... 6%

€

0,75

TOTAL PARTIDA................................................. 13,24 €

€

€
€

12

0171 XEC003 m Suministro de una línea en baja tensión compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x25 mm². Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

Mano de obra........................................................ 8,81
Resto de obra y materiales .................................. 12,28

Suma la partida..................................................... 21,09
Costes indirectos .................... 6%

€

1,27

TOTAL PARTIDA................................................. 22,36 €

€

€
€

0172 XEC004 ud Instalación exterior de puesta a tierra de protección, debidamente monta-
da y conexionada, empleando conductor de cobre desnudo. El conduc-
tor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diáme-
tro.
Características:
- Geometría: Anillo rectangular
- Profundidad: 0,5 m
- Número de picas: Cuatro
- Longitud de picas: 2 m
- Dimensiones del rectángulo: 2,0x2,0 m

Mano de obra........................................................ 176,28
Resto de obra y materiales .................................. 1.013,87

Suma la partida..................................................... 1.190,15
Costes indirectos .................... 6%

€

71,41

TOTAL PARTIDA................................................. 1.261,56 €

€

€
€

0173 XEC005 m Suministro de una línea en baja tensión compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x95 mm². Totalmente montada, conexionada y proba-
da.

Mano de obra........................................................ 11,02
Resto de obra y materiales .................................. 39,84

Suma la partida..................................................... 50,86
Costes indirectos .................... 6%

€

3,05

TOTAL PARTIDA................................................. 53,91 €

€

€
€

0174 XES001N ud Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja de pro-
tección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad, para 1 conta-
dor trifásico, formada por una envolvente aislante, precintable, autoventi-
lada y con mirilla de material transparente resistente a la acción de los
rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo
de medida, bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para pro-
tección de la derivación individual. Normalizada por la empresa suminis-
tradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente montada,
conexionada y probada.

Mano de obra........................................................ 32,51
Resto de obra y materiales .................................. 669,59

Suma la partida..................................................... 702,10
Costes indirectos .................... 6%

€

42,13

TOTAL PARTIDA................................................. 744,23 €

€

€
€

0175 XES002N km Suministro y montaje de acometida aérea en media tensión, según indi-
caciones de Sevillana Endesa, de acuerdo a su normativa particular. In-
cluye suministro y tendido de cable en simple o doble circuito, y acometi-
da a suministro de obra definitivo. Incluye montaje de apoyos, con cimen-
tación y movimiento de tierras necesario. Totalmente montado, legaliza-
do, instalado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 1.146,15
Maquinaria ............................................................ 1.786,00
Resto de obra y materiales .................................. 100.304,15

Suma la partida..................................................... 103.236,30
Costes indirectos .................... 6%

€

6.194,18

TOTAL PARTIDA................................................. 109.430,48 €

€
€

€
€

0176 XES003N ud Suministro e instalación de contadores en BT, puesta a tierra formada
por cable desnudo y p.p. de picas, gestiones con compañía eléctrica, de-
rechos de enganche, acometida y verificación. Totalmente instalado, pro-
bado y en funcionamiento. Unidad totalmente ejecutada de acuerdo a
normas de la compañía suministradora de energía y REBT Real Decre-
to 842/2002 de 2 de agosto.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 6.152,29

Suma la partida..................................................... 6.152,29
Costes indirectos .................... 6% 369,14

TOTAL PARTIDA................................................. 6.521,43 €

€

€
€
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TOTAL PARTIDA................................................. 6.521,43 €

0177 XES004N m Canalización enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por pro-
fundidad), formada por dos tubos de P.E.R. de diámetro 63 mm en mon-
taje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavación
y relleno con HM-20 y resto con materiales sobrantes, incluso suminis-
tro, montaje, retirada y transporte a vertedero de los productos sobran-
tes de la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en
obra.

Mano de obra........................................................ 9,18
Maquinaria ............................................................ 14,60
Resto de obra y materiales .................................. 45,92

Suma la partida..................................................... 69,70
Costes indirectos .................... 6%

€

4,18

TOTAL PARTIDA................................................. 73,88 €

€
€

€
€

0178 XES005N ud Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno reforzado
con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x58 cm con tapa y marco
de fundición incluidos, colocada sobre lecho de arena de río de 10 cm
de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno perimetral exterior.

Mano de obra........................................................ 33,05
Resto de obra y materiales .................................. 306,25

Suma la partida..................................................... 339,30
Costes indirectos .................... 6%

€

20,36

TOTAL PARTIDA................................................. 359,66 €

€

€
€

0179 XES006N ud Suministro y montaje de transición aéreo subterránea para línea de me-
dia tensión compuesta de:
- 3 ud punto fijo de puesta a tierra.
- 6m cable Cu desnudo C50.
- 3 ud terminal exterial.
- 3 ud pararrayos de óxido metálico.
- 1 ud soporte terminal / pararrayos con envolvente polimerizado.
- 45 m cable aislado.
- 1 ud capuchón de protección.
- 1 ud identificación de la línea.
- 1 ud tubo de acero para protección.
- 2 ud anclaje/abrazadera sujeción de tubos.
- 1 PA anclaje/abrazadera sujección de cable s/altura.
Totalmente montada, ejecutada de acuerdo a normas de compañía.

Mano de obra........................................................ 758,60
Resto de obra y materiales .................................. 9.061,59

Suma la partida..................................................... 9.820,19
Costes indirectos .................... 6%

€

589,21

TOTAL PARTIDA................................................. 10.409,40 €

€

€
€

0180 XES007N ud Derechos de enganche y verificación de abono íntegro para inspección
y revisión de las instalaciones existentes de MT.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 9.114,37

Suma la partida..................................................... 9.114,37
Costes indirectos .................... 6% 546,86

TOTAL PARTIDA................................................. 9.661,23 €

€

€
€

0181 XES008N m Canalización enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho por pro-
fundidad), formada por dos tubos de P.E.R. de diámetro 160 mm en mon-
taje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, incluso excavación y
relleno con HM-20 y resto con materiales sobrantes, incluso suministro,
montaje, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de
la excavación, sin incluir el cable, medida la longitud ejecutada en obra.

Mano de obra........................................................ 9,18
Maquinaria ............................................................ 14,60
Resto de obra y materiales .................................. 57,86

Suma la partida..................................................... 81,64
Costes indirectos .................... 6%

€

4,90

TOTAL PARTIDA................................................. 86,54 €

€
€

€
€

13

0182 XES009N m Suministro y montaje de acometida subterránea en baja tensión, según
indicaciones de Sevillana Endesa, de acuerdo a su normativa particu-
lar. Incluye suministro y tendido de cable en simple o doble circuito, deri-
vación a instalaciones existentes y acometida a suministro definitivo. In-
cluye excavación, formación de zanja, suministro y tendido de tubos de
PVC, formación de arquetas, movimiento de tierras necesario, rellena-
do de zanja, compactado y solado donde fuese necesario y trasporte
de residuos a vertedero. Totalmente montado, legalizado, instalado y
funcionando.

Mano de obra........................................................ 4,41
Resto de obra y materiales .................................. 117,16

Suma la partida..................................................... 121,57
Costes indirectos .................... 6%

€

7,29

TOTAL PARTIDA................................................. 128,86 €

€

€
€

0183 XES010N m Desmontaje de línea eléctrica de acometida a instalaciones existentes,
para adecuación según normas de compañía al nuevo suministro. Inclu-
ye retirada de cable, postes y transporte a vertedero autorizado.

Mano de obra........................................................ 61,67
Maquinaria ............................................................ 17,86

Suma la partida..................................................... 79,53
Costes indirectos .................... 6%

€

4,77

TOTAL PARTIDA................................................. 84,30 €

€

€
€

0184 XES011N PA Suministro y montaje de instalación de suministro de energía a la plaza
de obra compuesta de:
- 3 ud grupos electrógenos 1.400 kVA en serie.
- 1 ud cuadro eléctrico.
- 1 PA cableado y conexionado instalaciones.
- 1 PA mantenimiento de los grupos electrógenos. Incluyendo mano de
obra y consumibles.
Incluyendo legalizaciones, totalmente probado, instalado y funcionando.

Mano de obra........................................................ 244.964,55
Resto de obra y materiales .................................. 1.031.370,90

Suma la partida..................................................... 1.276.335,45
Costes indirectos .................... 6%

€

76.580,13

TOTAL PARTIDA................................................. 1.352.915,58 €

€

€
€

0185 XES012N ud Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite UNE-
SA 5201-D, según normas UNE 20.138, de 50 kVA de potencia para
una tensión nominal de 20 kV/380, compuesto por apoyo metálico galva-
nizado 12C-2000, armado e izado, cruceta metálica galvanizada
CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A, instalada, cadena de aislado-
res 3 elementos completa, aislador 1503, pararrayos autoválvula de 10
kA-17,5 kV., interruptor tetrapolar 160 A para protección de trafo B.T.
con cortacircuitos de 100 A, protección antiescalo para apoyo metálico,
pica toma de tierra para neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50
mm², aislamiento 0,6/1 kV para neutro y autoválvulas, anillo equipoten-
cial con cable de cobre desnudo de 50 mm² y electrodo toma de tierra
de 1,5 m, bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kVA, apertura de
hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basamento de hormi-
gón de 3x3x0,20 m con mallazo para corriente paso y contacto, cable
de cobre de 3,5x25 mm² aislamiento 0,6/1 kV, grapado sobre apoyo, ter-
minal bimetálico de cobre de 1x25 mm², tubo de acero galvanizado de
48, armario para contadores y bancada de ladrillo enfoscado de cemen-
to para anclaje del armario de medida.

Mano de obra........................................................ 535,99
Maquinaria ............................................................ 349,71
Resto de obra y materiales .................................. 9.443,27

Suma la partida..................................................... 10.328,97
Costes indirectos .................... 6%

€

619,74

TOTAL PARTIDA................................................. 10.948,71 €

€
€

€
€

0186 XIL001 ud Suministro e instalación de luminaria cerrada de fundición de aluminio
marca Carandini MOD. QSA-10V o equivalente, con reflector facetado
de aluminio ajustable, alojamiento del equipo eléctrico separado del sis-
tema óptico, cierre de vidrio, grado de protección IP-66 Clase I, con luz
VSAP de 250 W instalada sobre columna troncocónica de chapa de ace-
ro galvanizado de 8 m de altura. Unidad totalmente instalada y en perfec-
to estado de funcionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

Mano de obra........................................................ 22,04
Resto de obra y materiales .................................. 691,30

Suma la partida..................................................... 713,34
Costes indirectos .................... 6%

€

42,80

€

€
€
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TOTAL PARTIDA................................................. 756,14 €

0187 XIL002 ud Suministro e instalación de columna de 8 m de altura, compuesta por
los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
vanizado según normativa vigente, con dos brazos para acople de dos
luminarias, provista de cajas de conexión y protección, cable interior pa-
ra 0,6/1 kV sección mínima de 2,5 mm², pica de tierra montada y cone-
xionada, arqueta prefabricada, para paso/derivación, de 50 cm de an-
cho, 50 cm de largo y 50 cm de profundidad, provista de cerco y tapa
de hormigón armado colocada 10 cm por debajo de la rasante del terre-
no, cimentación realizada con hormigón HM-20 y anclaje, incluso monta-
je y conexión, medida la unidad completamente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 11,49
Maquinaria ............................................................ 0,90
Resto de obra y materiales .................................. 1.243,35

Suma la partida..................................................... 1.255,74
Costes indirectos .................... 6%

€

75,34

TOTAL PARTIDA................................................. 1.331,08 €

€
€

€
€

0188 XIL003 ud Suministro e instalación de columna de 8 m de altura, compuesta por
los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero gal-
vanizado según normativa vigente, con un brazo para acople de una lu-
minaria, provista de caja de conexión y protección, cable interior para
0,6/1 kV sección mínima de 2,5 mm², pica de tierra montada y conexio-
nada, arqueta prefabricada, para paso/derivación, de 50 cm de ancho,
50 cm de largo y 50 cm de profundidad, provista de cerco y tapa de hor-
migón armado colocada 10 cm por debajo de la rasante del terreno, ci-
mentación realizada con hormigón HM-15 y anclaje, incluso montaje y
conexión, medida la unidad completamente ejecutada.

Mano de obra........................................................ 11,56
Maquinaria ............................................................ 2,25
Resto de obra y materiales .................................. 1.156,11

Suma la partida..................................................... 1.169,92
Costes indirectos .................... 6%

€

70,20

TOTAL PARTIDA................................................. 1.240,12 €

€
€

€
€

0189 XQE002 ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de bo-
ca norte formado por armario metálico con chapa de acero galvanizado
IP-67 marca Schneider o equivalente, conteniendo perfectamente instala-
dos y conexionados los elementos de mando y protección representados
en el esquema unifilar manteniendo un 30% de espacio de reserva para
posibles ampliaciones, incluso conexionado y cableado, medida la uni-
dad instalada en obra. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

Mano de obra........................................................ 661,05
Resto de obra y materiales .................................. 3.329,18

Suma la partida..................................................... 3.990,23
Costes indirectos .................... 6%

€

239,41

TOTAL PARTIDA................................................. 4.229,64 €

€

€
€

0190 XQE003 ud Suministro e instalación de cuadro general de mando y protección de bo-
ca sur formado por armario metálico con chapa de acero galvanizado
IP-67 marca Schneider o equivalente, conteniendo perfectamente instala-
dos y conexionados los elementos de mando y protección representados
en el esquema unifilar manteniendo un 30% de espacio de reserva para
posibles ampliaciones, incluso conexionado y cableado, medida la uni-
dad instalada en obra. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

Mano de obra........................................................ 661,05
Resto de obra y materiales .................................. 3.753,22

Suma la partida..................................................... 4.414,27
Costes indirectos .................... 6%

€

264,86

TOTAL PARTIDA................................................. 4.679,13 €

€

€
€

0191 XQZ001 PA Partida alzada a justificar para tratamientos especiales en el interior del
túnel.

Sin descomposición
Resto de obra y materiales .................................. 901.000,00

Suma la partida..................................................... 901.000,00
Costes indirectos .................... 6% 54.060,00

TOTAL PARTIDA................................................. 955.060,00 €

€

€
€

0192 XQZ002 PA Partida alzada a justificar para sondeos adicionales.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 15.900,00 €

14

Resto de obra y materiales .................................. 15.900,00

Suma la partida..................................................... 15.900,00
Costes indirectos .................... 6% 954,00

TOTAL PARTIDA................................................. 16.854,00 €

€

€
€

0193 XQZ003 ud Estudio de Seguridad y Salud Laboral.
Sin descomposición

Resto de obra y materiales .................................. 578.563,93

Suma la partida..................................................... 578.563,93
Costes indirectos .................... 6% 34.713,84

TOTAL PARTIDA................................................. 613.277,77 €

€

€
€

Madrid, Abril de 2022

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO

Juan Carlos de Cea Azañedo
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1. CANAL DE CONEXIÓN CON AZUD DE MATAVACAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS1.1

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 3.121,28

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

4877,00 0,64

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL. 2.808,96

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

1463,00 1,92

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 29.783,76

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

7716,00 3,86

0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M) 4.348,61

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

511,00 8,51

TOTAL 1.1 ............................................................................................. 40.062,61

OBRA CIVIL1.2

OBRA DE TOMA. P.K. 0+000 A P.K. 0+1801.2.1

LOSA DE FONDO1.2.1.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 2.625,12

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

144,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 57.520,80

Hormigón HA-30, colocado en obra.

432,00 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 14.787,36

Hormigón HM-15, colocado en obra.

144,00 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 21.203,28

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

504,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 759,04

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

16,00 47,44

1

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 41.247,36

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

26611,20 1,55

TOTAL 1.2.1.1 ....................................................................................... 138.142,96

CAJEROS1.2.1.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.968,84

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

108,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 78.851,43

Hormigón HA-30, colocado en obra.

592,20 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 47.072,88

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1998,00 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 4.202,79

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

99,90 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 526,58

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

11,10 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 48.716,19

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

31429,80 1,55

TOTAL 1.2.1.2 ....................................................................................... 181.338,71

TOTAL 1.2.1 .......................................................................................... 319.481,67

OBRA DE TOMA. P.K. 0+180 A P.K. 0+194,571.2.2

LOSA DE FONDO1.2.2.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 212,49

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

11,66 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 5.069,15

Hormigón HA-30, colocado en obra.

38,07 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 1.256,82

Hormigón HM-15, colocado en obra.

12,24 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.911,66

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

45,44 42,07
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0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 386,64

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

8,15 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.462,50

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2233,87 1,55

TOTAL 1.2.2.1 ....................................................................................... 12.299,26

CAJEROS1.2.2.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 159,37

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

8,74 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 6.382,55

Hormigón HA-30, colocado en obra.

47,94 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 3.432,69

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

145,70 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 370,22

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

8,80 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 208,74

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

4,40 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.625,10

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2338,78 1,55

TOTAL 1.2.2.2 ....................................................................................... 14.178,67

TOTAL 1.2.2 .......................................................................................... 26.477,93

OBRA DE DERIVACIÓN. P.K. 0+174,811.2.3

LOSA DE FONDO1.2.3.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 145,84

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

8,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 1.107,81

Hormigón HA-30, colocado en obra.

8,32 133,15

2

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 230,03

Hormigón HM-15, colocado en obra.

2,24 102,69

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 900,74

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

581,12 1,55

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 673,12

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

16,00 42,07

TOTAL 1.2.3.1 ....................................................................................... 3.057,54

CAJEROS1.2.3.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 797,56

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

43,75 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 2.330,13

Hormigón HA-30, colocado en obra.

17,50 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.030,75

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

43,75 23,56

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 332,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

7,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.120,92

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1368,34 1,55

TOTAL 1.2.3.2 ....................................................................................... 6.611,44

TOTAL 1.2.3 .......................................................................................... 9.668,98

MURO DE SEPARACIÓN DE CANALES. P.K. 0+194,571.2.4

LOSA DE FONDO1.2.4.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 98,44

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

5,40 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.175,63

Hormigón HA-30, colocado en obra.

23,85 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 503,69

Hormigón HM-15, colocado en obra.

4,91 102,69
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0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 567,95

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

13,50 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 431,70

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

9,10 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 1.831,77

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1181,79 1,55

TOTAL 1.2.4.1 ....................................................................................... 6.609,18

CAJERO M.I1.2.4.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 287,12

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

15,75 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 790,91

Hormigón HA-30, colocado en obra.

5,94 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 371,07

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

15,75 23,56

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 142,32

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

3,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 881,36

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

568,62 1,55

TOTAL 1.2.4.2 ....................................................................................... 2.472,78

CAJERO M.D.1.2.4.3

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 886,78

Hormigón HA-30, colocado en obra.

6,66 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 445,28

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

18,90 23,56

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 71,16

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-

1,50 47,44
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talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 945,39

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

609,93 1,55

TOTAL 1.2.4.3 ....................................................................................... 2.348,61

MURO INTERIOR1.2.4.4

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 1.724,29

Hormigón HA-30, colocado en obra.

12,95 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 709,16

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

30,10 23,56

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 332,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

7,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 1.821,12

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1174,92 1,55

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS 82,85

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

1,75 47,34

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 88,05

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

4,83 18,23

TOTAL 1.2.4.4 ....................................................................................... 4.757,55

TRANSICIÓN1.2.4.5

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 1.678,66

Hormigón HM-20, colocado en obra.

14,51 115,69

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 733,89

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

31,15 23,56

TOTAL 1.2.4.5 ....................................................................................... 2.412,55

TOTAL 1.2.4 .......................................................................................... 18.600,67
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CONEXIÓN MD CON CANAL EXISTENTE P.K. 0+198,55 A P.K. 0+203,391.2.5

DEMOLICIÓN DE CANAL EXISTENTE1.2.5.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 709,46

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

20,48 34,65

TOTAL 1.2.5.1 ....................................................................................... 709,46

LOSA DE FONDO1.2.5.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 107,19

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

5,88 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 2.087,79

Hormigón HA-30, colocado en obra.

15,68 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 332,10

Hormigón HM-15, colocado en obra.

3,23 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 412,29

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

9,80 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 332,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

7,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 856,41

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

552,52 1,55

TOTAL 1.2.5.2 ....................................................................................... 4.127,86

CAJERO M.I.1.2.5.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 312,64

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

17,15 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 861,21

Hormigón HA-30, colocado en obra.

6,47 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 404,05

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

17,15 23,56

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 332,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado

7,00 47,44
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posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 1.029,43

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

664,15 1,55

TOTAL 1.2.5.3 ....................................................................................... 2.939,41

CAJERO M.D.1.2.5.4

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 848,17

Hormigón HA-30, colocado en obra.

6,37 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 404,05

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

17,15 23,56

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 355,80

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

7,50 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 989,78

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

638,57 1,55

TOTAL 1.2.5.4 ....................................................................................... 2.597,80

TOTAL 1.2.5 .......................................................................................... 10.374,53

TOTAL 1.2 ............................................................................................. 384.603,78

TOTAL 1.......................................................................................................................................................... 424.666,39

2. CANAL DE ENTRADA AL TÚNEL

MOVIMIENTO DE TIERRAS2.1

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 2.387,20

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

3730,00 0,64

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL. 2.148,48

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

1119,00 1,92

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 47.499,62

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

12305,60 3,86

0320.004 m³ EXCAVACIÓN EN ROCA MEDIANTE VOLADURA 41.715,98

Excavación en roca mediante voladura, incluso carga, transporte,
y descarga a lugar de empleo o acopio.

3076,40 13,56
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0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M) 25.998,05

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

3055,00 8,51

0330.001 m³ TERRAPLEN 4.466,20

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

548,00 8,15

0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 6.177,22

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

237,86 25,97

TOTAL 2.1 ............................................................................................. 130.392,75

OBRA CIVIL2.2

CANAL PROYECTADO. P.K. 0+000 A 0+070 Y P.K. 0+090 A 0+165,462.2.1

LOSA DE FONDO2.2.1.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 3.185,15

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

174,72 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 62.037,25

Hormigón HA-30, colocado en obra.

465,92 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 9.718,58

Hormigón HM-15, colocado en obra.

94,64 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 16.289,50

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

387,20 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 39.071,98

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

25207,73 1,55

TOTAL 2.2.1.1 ....................................................................................... 130.302,46

CAJEROS2.2.1.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 18.580,02

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1019,20 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 48.466,60

Hormigón HA-30, colocado en obra.

364,00 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 24.149,57

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1025,02 23,56
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0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 4.417,35

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

105,00 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 56.923,27

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

36724,69 1,55

TOTAL 2.2.1.2 ....................................................................................... 152.536,81

TOTAL 2.2.1 .......................................................................................... 282.839,27

OBRA DE PASO SUPERIOR. P.K. 0+0702.2.2

LOSA DE FONDO2.2.2.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 583,36

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

32,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 13.048,70

Hormigón HA-30, colocado en obra.

98,00 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 1.458,20

Hormigón HM-15, colocado en obra.

14,20 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 2.187,64

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

52,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 664,16

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

14,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 11.136,44

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

7184,80 1,55

TOTAL 2.2.2.1 ....................................................................................... 29.078,50

CAJEROS2.2.2.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.139,38

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

62,50 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 4.167,60

Hormigón HA-30, colocado en obra.

31,30 133,15
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0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.472,50

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

62,50 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 5.710,20

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

3684,00 1,55

TOTAL 2.2.2.2 ....................................................................................... 12.489,68

LOSA SUPERIOR2.2.2.3

0681.002 m³ CIMBRA LLENA PARA ESTRUCTURA 820,00

Cimbra llena para estructura.

125,00 6,56

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 1.398,08

Hormigón HA-30, colocado en obra.

10,50 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 247,38

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

10,50 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.795,81

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1803,75 1,55

TOTAL 2.2.2.3 ....................................................................................... 5.261,27

MUROS TRANSICIÓN2.2.2.4

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 2.925,92

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

160,50 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 10.685,29

Hormigón HA-30, colocado en obra.

80,25 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 3.781,38

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

160,50 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.110,65

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

26,40 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 664,16

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

14,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 17.827,17

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

11501,40 1,55

TOTAL 2.2.2.4 ....................................................................................... 36.994,57
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MURO INTERIOR2.2.2.5

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.453,64

Hormigón HA-30, colocado en obra.

25,94 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.398,88

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

59,38 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.788,78

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2444,38 1,55

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS 88,76

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

1,88 47,34

TOTAL 2.2.2.5 ....................................................................................... 8.730,06

MUROS PROTECCIÓN COMPUERTAS2.2.2.6

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 878,79

Hormigón HA-30, colocado en obra.

6,60 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.093,18

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

46,40 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 610,70

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

394,00 1,55

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm 648,96

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

64,00 10,14

TOTAL 2.2.2.6 ....................................................................................... 3.231,63

TRANSICIÓN2.2.2.7

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 3.341,13

Hormigón HM-20, colocado en obra.

28,88 115,69

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 3.781,38

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

160,50 23,56

TOTAL 2.2.2.7 ....................................................................................... 7.122,51

TOTAL 2.2.2 .......................................................................................... 102.908,22

TRANSICIÓN A FALSO TÚNEL. P.K. 0+165,46 A P.K. 0+175,462.2.3
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LOSA DE FONDO2.2.3.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 218,76

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

12,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 4.061,08

Hormigón HA-30, colocado en obra.

30,50 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 626,41

Hormigón HM-15, colocado en obra.

6,10 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.093,82

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

26,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 284,64

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

6,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.501,08

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1613,60 1,55

TOTAL 2.2.3.1 ....................................................................................... 8.785,79

CAJEROS2.2.3.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.276,10

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

70,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.555,11

Hormigón HA-30, colocado en obra.

26,70 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.649,20

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

70,00 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 294,49

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

7,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 332,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

7,00 47,44
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.853,30

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2486,00 1,55

TOTAL 2.2.3.2 ....................................................................................... 10.960,28

TRANSICIÓN2.2.3.3

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS 2.272,32

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

48,00 47,34

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 370,21

Hormigón HM-20, colocado en obra.

3,20 115,69

TOTAL 2.2.3.3 ....................................................................................... 2.642,53

TOTAL 2.2.3 .......................................................................................... 22.388,60

TRANSICIÓN A FALSO TÚNEL. P.K. 0+175,46 A P.K. 0+185,462.2.4

LOSA FONDO2.2.4.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 218,76

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

12,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.515,16

Hormigón HA-30, colocado en obra.

26,40 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 542,20

Hormigón HM-15, colocado en obra.

5,28 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.063,53

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

25,28 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 250,48

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

5,28 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.140,09

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1380,70 1,55

TOTAL 2.2.4.1 ....................................................................................... 7.730,22
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CAJEROS2.2.4.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.276,10

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

70,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 4.087,71

Hormigón HA-30, colocado en obra.

30,70 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.649,20

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

70,00 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 294,49

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

7,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 332,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

7,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.853,30

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2486,00 1,55

TOTAL 2.2.4.2 ....................................................................................... 11.492,88

TRANSICIÓN2.2.4.3

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS 2.272,32

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

48,00 47,34

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.341,12

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1510,40 1,55

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.115,71

Hormigón HA-30, colocado en obra.

23,40 133,15

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 1.434,56

Hormigón HM-20, colocado en obra.

12,40 115,69

TOTAL 2.2.4.3 ....................................................................................... 9.163,71

TOTAL 2.2.4 .......................................................................................... 28.386,81

TOTAL 2.2 ............................................................................................. 436.522,90
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INSTALACIONES MECÁNICAS2.3

1009.683 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 2.000 X 3.500 MM 44.033,10

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 2.000 x
3.500 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante doble actuador ascendente
de husillo en acero inoxidable 303 potencia 1,5 kW, calculada pa-
ra una carga de agua de 3,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

2,00 22.016,55

1009.684 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 1.650 X 2.500 MM 28.973,64

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.650 x
2.500 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante actuador ascendente de hu-
sillo en acero inoxidable 303 potencia 0,75 kW, calculada para
una carga de agua de 2,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

2,00 14.486,82

1606.003 m BARANDILLA METÁLICA DE 0.9M 1.567,86

Barandilla metálica, de 0,90 m de altura, formada por perfiles tu-
bulares de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con hueco
máximo de 25 cm, galvanizada en caliente, totalmente colocada.

21,00 74,66

TOTAL 2.3 ............................................................................................. 74.574,60

TOTAL 2.......................................................................................................................................................... 641.490,25

3. TÚNEL

EMBOQUILLES3.1

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 4.398,72

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

6873,00 0,64

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL. 2.638,08

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

1374,00 1,92

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 106.358,44

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

27554,00 3,86

0320.004 m³ EXCAVACIÓN EN ROCA MEDIANTE VOLADURA 373.632,24

Excavación en roca mediante voladura, incluso carga, transporte,
y descarga a lugar de empleo o acopio.

27554,00 13,56
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0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M) 136.500,40

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

16040,00 8,51

0332.001g m³ RELLENO CON TIERRAS A PARTIR DE 1.5M SOBRE CLAVE 248.856,88

Relleno compactado, con productos de excavación sobre túneles
artificiales a partir de 1,5 m sobre clave.

35704,00 6,97

1700.001N m² CAPA H/MP/30 PRO., E=10 CM, EMBOQUILLE 28.482,86

Capa de hormigón H/MP/30 proyectado de 10 cm de espesor en
taludes en emboquille.

847,20 33,62

1700.002N ud BULON DE EMBOQUILLE L=6 M 69.565,20

Bulón de emboquille de 6 m de longitud de 32 mm de diámetro.

435,00 159,92

1700.003N m² MALLAZO DE 150X150X6 MM EN EMBOQUILLE 11.259,29

Mallazo de 150 x 150 x 6 mm en emboquille.

847,20 13,29

1700.004N m MICROPILOTE EN EMBOQUILLE DE 120 mm DE DIÁM. DE PERFORACIÓN 69.186,60

Micropilote en emboquille de 120 mm de diámetro de perforación.

510,00 135,66

1701.002N m³ HORM. H/MP/30 PRO., CON FIBRAS CUALQ. E 4.003,16

Hormigón H/MP/30 proyectado, con empleo de fibras, en capa
de cualquier espesor.

12,34 324,51

1700.005N m² CHAPA NERVADA TIPO BERNOLD O SIMILAR 3.168,39

Chapa nervada tipo Bernold o similar.

63,22 50,12

1701.003N kg CERCHA DE TIPO TH-29 EN AVANCE 6.828,91

Cercha de tipo TH-29 en avance.

2291,58 2,98

1700.006N m VIGA DE ATA.DE MIC. DE 40X40 CM 5.511,82

Viga de atado de micropilotes de 40x40 cm.

13,40 411,33

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 6.771,74

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

4368,86 1,55

1701.005N m³ HOR. EN REVESTIMIENTO DE TUNEL 10.925,10

Hormigón en revestimiento de túnel.

52,46 208,24

TOTAL 3.1 ............................................................................................. 1.088.087,83

TÚNEL3.2
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TRAMO CON MÉTODOS CONVENCIONALES3.2.1.

1701.001N m³ EXC. TUNEL AVANCE, TERRENO CON RMRc ENTRE 35-50 52.979,60

Excavación de túnel en avance en terreno con RMRc entre 35 y
50 puntos.

768,60 68,93

1701.002N m³ HORM. H/MP/30 PRO., CON FIBRAS CUALQ. E 24.922,37

Hormigón H/MP/30 proyectado, con empleo de fibras, en capa
de cualquier espesor.

76,80 324,51

1701.003N kg CERCHA DE TIPO TH-29 EN AVANCE 35.777,88

Cercha de tipo TH-29 en avance.

12006,00 2,98

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 11.904,50

Hormigón HM-20, colocado en obra.

102,90 115,69

1701.004N kg PERFIL TIPO HEB-200 198,00

Perfil tipo HEB-200.

60,00 3,30

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 14.107,79

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

9101,80 1,55

1701.005N m³ HOR. EN REVESTIMIENTO DE TUNEL 68.281,90

Hormigón en revestimiento de túnel.

327,90 208,24

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 3.565,49

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

102,90 34,65

TOTAL 3.2.1. ......................................................................................... 211.737,53

TRAMO CON TUNELADORA3.2.2.

1701.006N m³ EXCAVACIÓN DE TÚNEL, EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO, CON DOBLE ESC 16.414.264,16

Excavación de túnel, en cualquier tipo de terreno, realizada con
doble escudo de 4,4 m de diámetro de excavación, incluido trans-
porte de material excavado.

110504,00 148,54

1701.007N m TÚNEL REVESTIDO CON DOVELAS HORMIGÓN HM-40 CON 40 kg/m³ DE FIBRAS
METÁLICAS

16.167.626,64

Túnel revestido con dovelas prefabricadas de hormigón HM-40
armado con 40kg/m³ de fibras metálicas, incluyendo relleno de
trasdós.

6667,20 2.424,95

1701.007Nbis m TÚNEL REVESTIDO CON DOVELAS HORMIGÓN HA-40 CON 20 kg/m³ DE FIBRAS
METÁLICAS

1.694.267,38

Túnel revestido con dovelas prefabricadas de hormigón HA-40 ar-
mado en zonas de falla y fracturadas con 20 kg/m³ de fibras me-
tálicas, incluyendo relleno de trasdós.

609,60 2.779,31

XQZ001 PA A JUSTIFICAR PARA TRATAMIENTOS ESPECIALES 955.060,00

Partida alzada a justificar para tratamientos especiales en el inte-
rior del túnel.

1,00 955.060,00
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1701.008N m³ MORTERO EPOXI PARA TRATAMIENTO DE DOVELAS TUNEL. 19.492,69

Mortero epoxi para tratamiento de dovelas del túnel, que incluye
mezcla, aditivos, limpieza y todos los materiales y equipos nece-
sarios para la inyeccion y puesta en obra.

181,75 107,25

TOTAL 3.2.2. ......................................................................................... 35.250.710,87

TOTAL 3.2 ............................................................................................. 35.462.448,40

TÚNELES ARTIFICALES3.3

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 341.655,65

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

220423,00 1,55

1701.005N m³ HOR. EN REVESTIMIENTO DE TUNEL 452.296,45

Hormigón en revestimiento de túnel.

2172,00 208,24

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 12.447,67

Hormigón HM-15, colocado en obra.

121,22 102,69

0690.007N m² IMPERMEABILIZACION ASFALTICA 29.687,83

Impermeabilización asfáltica.

2723,65 10,90

0690.008N m² PINTADO DE IMPERMEABILIZACION DE PARAMENTO, CON EMULSION ASFÁLTI 5.910,33

Pintado de impermeabilización de paramento, con emulsión asfál-
tica.

2723,65 2,17

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 53.710,98

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

2946,30 18,23

0690.007N2 m² LÁMINA GEOTEXTIL 20.400,17

Impermeabilización con Lámina geotextil de 1'5 mm antipunzo-
nante de 500 g/m².

2723,65 7,49

TOTAL 3.3 ............................................................................................. 916.109,08

REPARACIÓN DEL TÚNEL EXISTENTE3.4

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 142.287,13

Hormigón HM-20, colocado en obra.

1229,90 115,69

TOTAL 3.4 ............................................................................................. 142.287,13

TOTAL 3.......................................................................................................................................................... 37.608.932,44

4. CANAL DE SALIDA Y DESCARGA DE ALIVIADERO

MOVIMIENTO DE TIERRAS4.1.

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 5.045,12

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

7883,00 0,64

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL. 4.540,80

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

2365,00 1,92
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0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 77.369,07

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

20043,80 3,86

0320.004 m³ EXCAVACIÓN EN ROCA MEDIANTE VOLADURA 116.483,11

Excavación en roca mediante voladura, incluso carga, transporte,
y descarga a lugar de empleo o acopio.

8590,20 13,56

0321.002 m³ EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO RIPADO. 12.303,39

Excavación localizada en zanjas, pozos, cimentaciones, etc., en
cualquier tipo de terreno, incluyendo ripado, entibación y agota-
miento si fuera necesario, así como retirada de materiales a lu-
gar de empleo.

1658,14 7,42

0321.006 m³ EXCAVACIÓN LOCALIZADA CON EMPLEO DE EXPLOSIVOS 11.888,86

Excavación localizada en zanja, cimentación, etc., con empleo de
explosivos, incluso carga, transporte y descarga de los productos
de la excavación en acopio o lugar de empleo.

710,63 16,73

0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M) 62.585,23

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

7354,32 8,51

0330.001 m³ TERRAPLEN 187,45

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

23,00 8,15

0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 14.659,55

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

564,48 25,97

TOTAL 4.1. ............................................................................................ 305.062,58

OBRA CIVIL4.2

TRANSICIÓN A FALSO TUNEL. P.K. 0+000 A P.K. 0+0104.2.1

LOSA DE FONDO4.2.1.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 218,76

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

12,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.515,16

Hormigón HA-30, colocado en obra.

26,40 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 542,20

Hormigón HM-15, colocado en obra.

5,28 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.063,53

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

25,28 42,07
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0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 250,48

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

5,28 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.140,09

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1380,70 1,55

TOTAL 4.2.1.1 ....................................................................................... 7.730,22

CAJEROS4.2.1.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.276,10

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

70,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 4.087,71

Hormigón HA-30, colocado en obra.

30,70 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.649,20

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

70,00 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 294,49

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

7,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 332,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

7,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.853,30

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2486,00 1,55

TOTAL 4.2.1.2 ....................................................................................... 11.492,88

TRANSICIÓN4.2.1.3

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS 2.272,32

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

48,00 47,34

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.341,12

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1510,40 1,55
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0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.115,71

Hormigón HA-30, colocado en obra.

23,40 133,15

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 1.434,56

Hormigón HM-20, colocado en obra.

12,40 115,69

TOTAL 4.2.1.3 ....................................................................................... 9.163,71

TOTAL 4.2.1 .......................................................................................... 28.386,81

TRANSICIÓN A FALSO TÚNEL. P.K. 0+010 A P.K. 0+0204.2.2

LOSA DE FONDO4.2.2.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 218,76

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

12,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 4.061,08

Hormigón HA-30, colocado en obra.

30,50 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 626,41

Hormigón HM-15, colocado en obra.

6,10 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.093,82

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

26,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 284,64

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

6,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.501,08

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1613,60 1,55

TOTAL 4.2.2.1 ....................................................................................... 8.785,79

CAJEROS4.2.2.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.276,10

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

70,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.555,11

Hormigón HA-30, colocado en obra.

26,70 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.649,20

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

70,00 23,56
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0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 294,49

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

7,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 332,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

7,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 7.706,60

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

4972,00 1,55

TOTAL 4.2.2.2 ....................................................................................... 14.813,58

TRANSICIÓN4.2.2.3

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS 2.272,32

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

48,00 47,34

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 370,21

Hormigón HM-20, colocado en obra.

3,20 115,69

TOTAL 4.2.2.3 ....................................................................................... 2.642,53

TOTAL 4.2.2 .......................................................................................... 26.241,90

CANAL PROYECTADO4.2.3

LOSA DE FONDO4.2.3.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 5.469,00

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

300,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 106.520,00

Hormigón HA-30, colocado en obra.

800,00 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 16.687,13

Hormigón HM-15, colocado en obra.

162,50 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 27.766,20

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

660,00 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 67.087,88

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

43282,50 1,55

TOTAL 4.2.3.1 ....................................................................................... 223.530,21
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CAJEROS4.2.3.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 31.902,50

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1750,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 87.213,25

Hormigón HA-30, colocado en obra.

655,00 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 41.465,60

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

1760,00 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 7.362,25

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

175,00 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 97.739,13

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

63057,50 1,55

TOTAL 4.2.3.2 ....................................................................................... 265.682,73

TOTAL 4.2.3 .......................................................................................... 489.212,94

OBRA DE PASO SUPERIOR. CANAL PROYECTADO. P.K. 0+100 A P.K. 0+1204.2.4

LOSA DE FONDO4.2.4.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 437,52

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

24,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 9.320,50

Hormigón HA-30, colocado en obra.

70,00 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 1.458,20

Hormigón HM-15, colocado en obra.

14,20 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 2.187,64

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

52,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 664,16

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

14,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 8.581,42

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

5536,40 1,55

TOTAL 4.2.4.1 ....................................................................................... 22.649,44
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CAJEROS4.2.4.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.075,57

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

59,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.927,93

Hormigón HA-30, colocado en obra.

29,50 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.390,04

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

59,00 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 4.095,88

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2642,50 1,55

TOTAL 4.2.4.2 ....................................................................................... 10.489,42

MURO INTERIOR4.2.4.3

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.260,18

Hormigón HA-30, colocado en obra.

24,49 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.501,24

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

63,72 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.533,63

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2279,76 1,55

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS 83,79

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

1,77 47,34

TOTAL 4.2.4.3 ....................................................................................... 8.378,84

LOSA SUPERIOR4.2.4.4

0681.002 m³ CIMBRA LLENA PARA ESTRUCTURA 387,04

Cimbra llena para estructura.

59,00 6,56

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 1.198,35

Hormigón HA-30, colocado en obra.

9,00 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 212,04

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

9,00 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.613,84

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1686,35 1,55

TOTAL 4.2.4.4 ....................................................................................... 4.411,27
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MUROS TRANSICIÓN4.2.4.5

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 2.652,47

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

145,50 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 9.686,66

Hormigón HA-30, colocado en obra.

72,75 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 3.427,98

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

145,50 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 900,30

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

21,40 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 664,16

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

14,00 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 10.873,56

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

7015,20 1,55

TOTAL 4.2.4.5 ....................................................................................... 28.205,13

TRANSICIÓN4.2.4.6

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 2.124,07

Hormigón HM-20, colocado en obra.

18,36 115,69

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 2.473,80

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

105,00 23,56

TOTAL 4.2.4.6 ....................................................................................... 4.597,87

TOTAL 4.2.4 .......................................................................................... 78.731,97

PASO METALICO4.2.5

0681.001 m³ APEO Y CIMBRA 192,37

Apeo y cimbra.

35,04 5,49

0620.041 m² REJILLA TIPO TRAMEX 988,85

Rejilla metálica tipo "tramex", incluyendo recuadro y apoyos de
perfiles laminados, galvanizado del conjunto. Totalmente coloca-
do.

10,80 91,56

0620.004 kg ACERO LAMINADO TIPO S-355 J2G3 EN PERFILES LAMINADOS Y CHAPAS. 1.037,52

Acero laminado tipo S-355 J2G3 en perfiles laminados y chapas.

396,00 2,62
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0620.041N ud PATE DE ACERO REVESTIDO CON POLIPROPILENO 345,60

Pate de acero revestido con polipropileno de 25 mm de diámetro,
colocado.

20,00 17,28

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm 365,04

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

36,00 10,14

1606.003 m BARANDILLA METÁLICA DE 0.9M 2.120,34

Barandilla metálica, de 0,90 m de altura, formada por perfiles tu-
bulares de 40 mm de diámetro y 1,5 mm de espesor, con hueco
máximo de 25 cm, galvanizada en caliente, totalmente colocada.

28,40 74,66

TOTAL 4.2.5 .......................................................................................... 5.049,72

OBRA DE PASO SUPERIOR. CANAL EXISTENTE. P.K. 0+100 A P.K. 0+1204.2.6

DEMOLICIONES4.2.6.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 3.374,91

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

97,40 34,65

TOTAL 4.2.6.1 ....................................................................................... 3.374,91

LOSA DE FONDO4.2.6.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 328,14

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

18,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 5.792,03

Hormigón HA-30, colocado en obra.

43,50 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 893,40

Hormigón HM-15, colocado en obra.

8,70 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.716,46

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

40,80 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 550,30

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

11,60 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 5.029,91

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

3245,10 1,55

TOTAL 4.2.6.2 ....................................................................................... 14.310,24
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CAJEROS4.2.6.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 906,03

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

49,70 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 3.315,44

Hormigón HA-30, colocado en obra.

24,90 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.170,93

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

49,70 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.532,45

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

2279,00 1,55

TOTAL 4.2.6.3 ....................................................................................... 8.924,85

MURO INTERIOR4.2.6.4

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 1.436,02

Hormigón HA-30, colocado en obra.

10,79 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.271,63

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

53,97 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.415,05

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1558,10 1,55

0680.003 m² ENCOFRADO CURVO EN PARAMENTOS VISTOS 70,58

Encofrado curvo en paramentos vistos incluso suministro, coloca-
ción y desencofrado.

1,49 47,34

TOTAL 4.2.6.4 ....................................................................................... 5.193,28

LOSA SUPERIOR4.2.6.5

0681.002 m³ CIMBRA LLENA PARA ESTRUCTURA 537,95

Cimbra llena para estructura.

82,01 6,56

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 958,68

Hormigón HA-30, colocado en obra.

7,20 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 212,04

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

9,00 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 2.397,39

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1546,70 1,55

TOTAL 4.2.6.5 ....................................................................................... 4.106,06
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MUROS TRANSICIÓN4.2.6.6

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.396,42

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

76,60 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 5.099,65

Hormigón HA-30, colocado en obra.

38,30 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.804,70

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

76,60 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 967,61

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

23,00 42,07

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 550,30

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

11,60 47,44

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 6.134,75

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

3957,90 1,55

TOTAL 4.2.6.6 ....................................................................................... 15.953,43

TRANSICIÓN4.2.6.7

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 1.448,44

Hormigón HM-20, colocado en obra.

12,52 115,69

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.178,00

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

50,00 23,56

TOTAL 4.2.6.7 ....................................................................................... 2.626,44

TOTAL 4.2.6 .......................................................................................... 54.489,21

TRANSICIÓN CANAL TRAPECIAL - RECTANGULAR. P.K. 0+290 - 0+2954.2.7

LOSA DE FONDO4.2.7.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 109,38

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

6,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 2.246,91

Hormigón HA-30, colocado en obra.

16,88 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 346,58

Hormigón HM-15, colocado en obra.

3,38 102,69
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0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 988,65

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

23,50 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 1.713,91

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1105,75 1,55

TOTAL 4.2.7.1 ....................................................................................... 5.405,43

CAJEROS4.2.7.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 638,05

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

35,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 1.398,08

Hormigón HA-30, colocado en obra.

10,50 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 829,31

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

35,20 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 588,98

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

14,00 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 1.954,78

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1261,15 1,55

TOTAL 4.2.7.2 ....................................................................................... 5.409,20

TRANSICIÓN4.2.7.3

0681.001 m³ APEO Y CIMBRA 192,15

Apeo y cimbra.

35,00 5,49

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 532,17

Hormigón HM-20, colocado en obra.

4,60 115,69

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 824,60

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

35,00 23,56

TOTAL 4.2.7.3 ....................................................................................... 1.548,92

TOTAL 4.2.7 .......................................................................................... 12.363,55
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TRANSICIÓN A CANAL ÚNICO. P.K. 0+295 - 0+297,54.2.8

CANAL PROYECTADO4.2.8.1

LOSA DE FONDO4.2.8.1.1

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 54,69

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

3,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 1.453,07

Hormigón HA-30, colocado en obra.

10,91 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 228,49

Hormigón HM-15, colocado en obra.

2,23 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 577,62

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

13,73 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 875,01

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

564,53 1,55

TOTAL 4.2.8.1.1 .................................................................................... 3.188,88

CAJEROS4.2.8.1.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 319,03

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

17,50 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 932,05

Hormigón HA-30, colocado en obra.

7,00 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 412,30

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

17,50 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 294,49

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

7,00 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 1.086,51

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

700,98 1,55

TOTAL 4.2.8.1.2 .................................................................................... 3.044,38

TOTAL 4.2.8.1 ....................................................................................... 6.233,26
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ACTUACIÓN EN CANAL EXISTENTE4.2.8.2

DEMOLICIONES4.2.8.2.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 159,39

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

4,60 34,65

TOTAL 4.2.8.2.1 .................................................................................... 159,39

LOSA DE FONDO4.2.8.2.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 27,35

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

1,50 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 266,30

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2,00 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 41,08

Hormigón HM-15, colocado en obra.

0,40 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 210,35

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

5,00 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 267,14

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

172,35 1,55

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm 334,62

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

33,00 10,14

TOTAL 4.2.8.2.2 .................................................................................... 1.146,84

CAJERO4.2.8.2.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 95,71

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

5,25 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 279,62

Hormigón HA-30, colocado en obra.

2,10 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 123,69

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

5,25 23,56

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 256,37

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

165,40 1,55

TOTAL 4.2.8.2.3 .................................................................................... 755,39

TOTAL 4.2.8.2 ....................................................................................... 2.061,62

TOTAL 4.2.8 .......................................................................................... 8.294,88
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CANAL ÚNICO. P.K. 0+297,5 - 0+325,654.2.9

DEMOLICIONES4.2.9.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 1.708,42

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

49,31 34,65

TOTAL 4.2.9.1 ....................................................................................... 1.708,42

LOSA DE FONDO4.2.9.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 311,73

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

17,10 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 23.945,03

Hormigón HA-30, colocado en obra.

179,84 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 3.693,45

Hormigón HM-15, colocado en obra.

35,97 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 5.187,23

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

123,30 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 15.765,62

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

10171,37 1,55

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm 3.853,20

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

380,00 10,14

TOTAL 4.2.9.2 ....................................................................................... 52.756,26

CAJEROS4.2.9.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 1.818,44

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

99,75 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 9.107,46

Hormigón HA-30, colocado en obra.

68,40 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 3.021,57

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

128,25 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 567,95

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

13,50 42,07
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 13.196,40

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

8513,81 1,55

TOTAL 4.2.9.3 ....................................................................................... 27.711,82

TOTAL 4.2.9 .......................................................................................... 82.176,50

ALIVIADERO CURVO. P.K. 0+325,65 - 0+331,774.2.10

DEMOLICIONES4.2.10.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 405,41

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

11,70 34,65

TOTAL 4.2.10.1 ..................................................................................... 405,41

LOSA DE FONDO4.2.10.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 59,25

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

3,25 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 7.027,66

Hormigón HA-30, colocado en obra.

52,78 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 1.047,95

Hormigón HM-15, colocado en obra.

10,21 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.729,08

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

41,10 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 7.127,06

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

4598,10 1,55

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm 1.054,56

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

104,00 10,14

TOTAL 4.2.10.2 ..................................................................................... 18.045,56

CAJEROS4.2.10.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 414,73

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

22,75 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 2.596,43

Hormigón HA-30, colocado en obra.

19,50 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 1.240,43

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

52,65 23,56
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0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 340,77

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

8,10 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 3.000,84

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

1936,03 1,55

TOTAL 4.2.10.3 ..................................................................................... 7.593,20

TOTAL 4.2.10 ........................................................................................ 26.044,17

ALIVIADEROS LATERALES RECTOS. P.K. 0+331,77 A 0+371,774.2.11

DEMOLICIÓN4.2.11.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 2.286,90

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

66,00 34,65

TOTAL 4.2.11.1 ..................................................................................... 2.286,90

LOSA DE FONDO4.2.11.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 802,12

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

44,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 35.071,71

Hormigón HA-30, colocado en obra.

263,40 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 5.422,03

Hormigón HM-15, colocado en obra.

52,80 102,69

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 565,44

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

24,00 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 7.269,70

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

172,80 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 22.127,18

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

14275,60 1,55

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm 6.489,60

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

640,00 10,14

TOTAL 4.2.11.2 ..................................................................................... 77.747,78
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CAJEROS4.2.11.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 2.552,20

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

140,00 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 12.782,40

Hormigón HA-30, colocado en obra.

96,00 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 8.010,40

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

340,00 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.304,17

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

31,00 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 18.521,26

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

11949,20 1,55

TOTAL 4.2.11.3 ..................................................................................... 43.170,43

TOTAL 4.2.11 ........................................................................................ 123.205,11

CANAL DE DESCARGA. P.K. 0+045,93 - 0+123,964.2.12

DEMOLICIONES4.2.12.1

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 5.135,13

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

148,20 34,65

TOTAL 4.2.12.1 ..................................................................................... 5.135,13

LOSA DE FONDO4.2.12.2

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 853,16

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

46,80 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 54.005,64

Hormigón HA-30, colocado en obra.

405,60 133,15

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 8.410,31

Hormigón HM-15, colocado en obra.

81,90 102,69

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 10.096,80

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

240,00 42,07
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0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 34.300,54

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

22129,38 1,55

0620.042N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 12 mm 6.327,36

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
12 mm, totalmente colocado.

624,00 10,14

0620.043N ud CONECTOR CON BARRA CORRUGADA DE ACERO B500S DE DIAMETRO 16 mm 4.192,50

Conector mediante barra corrugada de acero B500S de diámetro
16 mm, totalmente colocado.

390,00 10,75

TOTAL 4.2.12.2 ..................................................................................... 118.186,31

CAJERO4.2.12.3

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 4.336,92

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

237,90 18,23

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 19.213,55

Hormigón HA-30, colocado en obra.

144,30 133,15

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 5.696,81

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

241,80 23,56

0691.008N m JUNTA DE CONTRACCIÓN O TRABAJO 1.026,51

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico.
Totalmente terminada y medida según la longitud ejecutada.

24,40 42,07

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 14.248,07

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

9192,30 1,55

TOTAL 4.2.12.3 ..................................................................................... 44.521,86

TOTAL 4.2.12 ........................................................................................ 167.843,30

TOTAL 4.2 ............................................................................................. 1.102.040,06

INSTALACIONES MECÁNICAS4.3

1009.683 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 2.000 X 3.500 MM 44.033,10

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 2.000 x
3.500 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante doble actuador ascendente
de husillo en acero inoxidable 303 potencia 1,5 kW, calculada pa-
ra una carga de agua de 3,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

2,00 22.016,55

1009.684 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 1.650 X 2.500 MM 28.973,64

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.650 x
2.500 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,

2,00 14.486,82
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guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante actuador ascendente de hu-
sillo en acero inoxidable 303 potencia 0,75 kW, calculada para
una carga de agua de 2,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

1009.685 ud COMPUERTA CANAL DESLIZANTE PARA HUECO DE 1.700 X 1.700 MM 11.875,16

Diseño, fabricación, transporte y montaje mecánico de compuer-
ta canal deslizante tipo INAGEN o similar, para hueco de 1.700 x
1.700 mm, puente de mecanismos en acero al carbono con trata-
miento de protección mediante pintura de clorocaucho. Tablero,
guías y husillos ascendentes en acero inoxidable 304, acciona-
miento eléctrico todo/nada mediante actuador ascendente de hu-
sillo en acero inoxidable 303 potencia 0,75 kW, calculada para
una carga de agua de 3,5 m, parte proporcional de tornillería y
anclajes en acero galvanizado, incluso finales de carrera, limita-
dores de par y cubrehusillo, medida la unidad completamente ins-
talada y operativa.

1,00 11.875,16

TOTAL 4.3 ............................................................................................. 84.881,90

TOTAL 4.......................................................................................................................................................... 1.491.984,54

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS

CONEXIÓN ELÉCTRICA5.1.

XES003N ud DERECHOS DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN 6.521,43

Suministro e instalación de contadores en BT, puesta a tierra for-
mada por cable desnudo y p.p. de picas, gestiones con compa-
ñía eléctrica, derechos de enganche, acometida y verificación.
Totalmente instalado, probado y en funcionamiento. Unidad total-
mente ejecutada de acuerdo a normas de la compañía suminis-
tradora de energía y REBT Real Decreto 842/2002 de 2 de agos-
to.

1,00 6.521,43

XES009N m ACOMETIDA SUBTERRANEA EN BAJA TENSION 21.261,90

Suministro y montaje de acometida subterránea en baja tensión,
según indicaciones de Sevillana Endesa, de acuerdo a su norma-
tiva particular. Incluye suministro y tendido de cable en simple o
doble circuito, derivación a instalaciones existentes y acometida
a suministro definitivo. Incluye excavación, formación de zanja,
suministro y tendido de tubos de PVC, formación de arquetas,
movimiento de tierras necesario, rellenado de zanja, compactado
y solado donde fuese necesario y trasporte de residuos a vertede-
ro. Totalmente montado, legalizado, instalado y funcionando.

165,00 128,86

XES007N ud DERECHOS DE ABONADO ÍNTEGRO PARA INSPECCIÓN Y REV DE LAS INST 9.661,23

Derechos de enganche y verificación de abono íntegro para ins-
pección y revisión de las instalaciones existentes de MT.

1,00 9.661,23

XES010N m DESMONTAJE DE LÍNEA AEREA DE ACOMETIDA 231.825,00

Desmontaje de línea eléctrica de acometida a instalaciones exis-
tentes, para adecuación según normas de compañía al nuevo su-
ministro. Incluye retirada de cable, postes y transporte a vertede-
ro autorizado.

2750,00 84,30
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XES002N km LINEA AEREA MEDIA TENSION CON P/P DE APOYOS 328.291,44

Suministro y montaje de acometida aérea en media tensión, se-
gún indicaciones de Sevillana Endesa, de acuerdo a su normati-
va particular. Incluye suministro y tendido de cable en simple o
doble circuito, y acometida a suministro de obra definitivo. Inclu-
ye montaje de apoyos, con cimentación y movimiento de tierras
necesario. Totalmente montado, legalizado, instalado y funcio-
nando.

3,00 109.430,48

XES006N ud TRANSICION AEREO SUBTERRANEA 10.409,40

Suministro y montaje de transición aéreo subterránea para línea
de media tensión compuesta de: 
- 3 ud punto fijo de puesta a tierra.
- 6m cable Cu desnudo C50.
- 3 ud terminal exterial.
- 3 ud pararrayos de óxido metálico.
- 1 ud soporte terminal / pararrayos con envolvente polimerizado.
- 45 m cable aislado.
- 1 ud capuchón de protección.
- 1 ud identificación de la línea.
- 1 ud tubo de acero para protección.
- 2 ud anclaje/abrazadera sujeción de tubos.
- 1 PA anclaje/abrazadera sujección de cable s/altura.
Totalmente montada, ejecutada de acuerdo a normas de compa-
ñía.

1,00 10.409,40

XES012N ud CENT.TRANS.INTEMPERIE 50KVA-20KV 10.948,71

Centro de transformación intemperie, trifásico, en baño de aceite
UNESA 5201-D, según normas UNE 20.138, de 50 kVA de poten-
cia para una tensión nominal de 20 kV/380, compuesto por apo-
yo metálico galvanizado 12C-2000, armado e izado, cruceta me-
tálica galvanizada CH-300, base fusible XS, 24 KV.-100 A, insta-
lada, cadena de aisladores 3 elementos completa, aislador 1503,
pararrayos autoválvula de 10 kA-17,5 kV., interruptor tetrapolar
160 A para protección de trafo B.T. con cortacircuitos de 100 A,
protección antiescalo para apoyo metálico, pica toma de tierra pa-
ra neutro y autoválvulas, cable de cobre 1x50 mm², aislamiento
0,6/1 kV para neutro y autoválvulas, anillo equipotencial con ca-
ble de cobre desnudo de 50 mm² y electrodo toma de tierra de
1,5 m, bastidor metálico para soporte trafo hasta 50 kVA, apertu-
ra de hoyo en tierra y hormigonado para apoyo metálico, basa-
mento de hormigón de 3x3x0,20 m con mallazo para corriente pa-
so y contacto, cable de cobre de 3,5x25 mm² aislamiento 0,6/1
kV, grapado sobre apoyo, terminal bimetálico de cobre de 1x25
mm², tubo de acero galvanizado de 48, armario para contadores
y bancada de ladrillo enfoscado de cemento para anclaje del ar-
mario de medida.

1,00 10.948,71

XES001N ud CAJA GENERAL DE PROTECCIÓN 744,23

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja
de protección y medida CPM2-S4, de hasta 63 A de intensidad,
para 1 contador trifásico, formada por una envolvente aislante,
precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente
resistente a la acción de los rayos ultravioletas, para instalación
empotrada. Incluso equipo completo de medida, bornes de cone-
xión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la deriva-
ción individual. Normalizada por la empresa suministradora y pre-
parada para acometida subterránea. Totalmente montada, cone-
xionada y probada.

1,00 744,23
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XES008N m CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 2x160 39.808,40

Canalización enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho
por profundidad), formada por dos tubos de P.E.R. de diámetro
160 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terre-
no, incluso excavación y relleno con HM-20 y resto con materia-
les sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, sin incluir
el cable, medida la longitud ejecutada en obra.

460,00 86,54

XES004N m CANALIZACIÓN SUBTERRANEA 2x63 175.095,60

Canalización enterrada bajo tierra, en zanja de 40x60 cm (ancho
por profundidad), formada por dos tubos de P.E.R. de diámetro
63 mm en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terre-
no, incluso excavación y relleno con HM-20 y resto con materia-
les sobrantes, incluso suministro, montaje, retirada y transporte a
vertedero de los productos sobrantes de la excavación, sin incluir
el cable, medida la longitud ejecutada en obra.

2370,00 73,88

XES005N ud ARQUETA PREFABRICADA 58X58X58 CM. 10.789,80

Arqueta para canalización eléctrica fabricada en polipropileno re-
forzado con o sin fondo, de medidas interiores 58x58x58 cm con
tapa y marco de fundición incluidos, colocada sobre lecho de are-
na de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin in-
cluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

30,00 359,66

XES011N PA SUMINISTRO DE ENERGIA PLAZA DE OBRA 1.352.915,58

Suministro y montaje de instalación de suministro de energía a la
plaza de obra compuesta de:
- 3 ud grupos electrógenos 1.400 kVA en serie.
- 1 ud cuadro eléctrico.
- 1 PA cableado y conexionado instalaciones.
- 1 PA mantenimiento de los grupos electrógenos. Incluyendo ma-
no de obra y consumibles.
Incluyendo legalizaciones, totalmente probado, instalado y funcio-
nando.

1,00 1.352.915,58

TOTAL 5.1. ............................................................................................ 2.198.272,72

LUMINARIAS5.2.

XIL001 ud Luminaria IP-66 Clase I QSA-10V VSAP 250 W 8m 47.636,82

Suministro e instalación de luminaria cerrada de fundición de alu-
minio marca Carandini MOD. QSA-10V o equivalente, con reflec-
tor facetado de aluminio ajustable, alojamiento del equipo eléctri-
co separado del sistema óptico, cierre de vidrio, grado de protec-
ción IP-66 Clase I, con luz VSAP de 250 W instalada sobre co-
lumna troncocónica de chapa de acero galvanizado de 8 m de al-
tura. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de funcio-
namiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

63,00 756,14

XIL002 ud COLUMNA TRONCOCONICA 8M 2 LUMINARIAS 27.952,68

Suministro e instalación de columna de 8 m de altura, compuesta
por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado según normativa vigente, con dos brazos para
acople de dos luminarias, provista de cajas de conexión y protec-
ción, cable interior para 0,6/1 kV sección mínima de 2,5 mm², pi-
ca de tierra montada y conexionada, arqueta prefabricada, para
paso/derivación, de 50 cm de ancho, 50 cm de largo y 50 cm de
profundidad, provista de cerco y tapa de hormigón armado colo-
cada 10 cm por debajo de la rasante del terreno, cimentación rea-
lizada con hormigón HM-20 y anclaje, incluso montaje y cone-
xión, medida la unidad completamente ejecutada.

21,00 1.331,08
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XIL003 ud COLUMNA TRONCOCONICA 8M 1 LUMINARIA 26.042,52

Suministro e instalación de columna de 8 m de altura, compuesta
por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de
acero galvanizado según normativa vigente, con un brazo para
acople de una luminaria, provista de caja de conexión y protec-
ción, cable interior para 0,6/1 kV sección mínima de 2,5 mm², pi-
ca de tierra montada y conexionada, arqueta prefabricada, para
paso/derivación, de 50 cm de ancho, 50 cm de largo y 50 cm de
profundidad, provista de cerco y tapa de hormigón armado colo-
cada 10 cm por debajo de la rasante del terreno, cimentación rea-
lizada con hormigón HM-15 y anclaje, incluso montaje y cone-
xión, medida la unidad completamente ejecutada.

21,00 1.240,12

TOTAL 5.2. ............................................................................................ 101.632,02

CUADROS ELECTRICOS5.3.

XQE002 ud CUADRO GENERAL DE PROTECCION BOCA NORTE 4.229,64

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protec-
ción de boca norte formado por armario metálico con chapa de
acero galvanizado IP-67 marca Schneider o equivalente, conte-
niendo perfectamente instalados y conexionados los elementos
de mando y protección representados en el esquema unifilar
manteniendo un 30% de espacio de reserva para posibles am-
pliaciones, incluso conexionado y cableado, medida la unidad ins-
talada en obra. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado
de funcionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

1,00 4.229,64

XQE003 ud CUADRO GENERAL DE PROTECCION BOCA SUR 4.679,13

Suministro e instalación de cuadro general de mando y protec-
ción de boca sur formado por armario metálico con chapa de ace-
ro galvanizado IP-67 marca Schneider o equivalente, contenien-
do perfectamente instalados y conexionados los elementos de
mando y protección representados en el esquema unifilar mante-
niendo un 30% de espacio de reserva para posibles ampliacio-
nes, incluso conexionado y cableado, medida la unidad instalada
en obra. Unidad totalmente instalada y en perfecto estado de fun-
cionamiento de acuerdo a REBT (RD 842/2002).

1,00 4.679,13

TOTAL 5.3. ............................................................................................ 8.908,77

CABLEADO BAJA TENSIÓN5.4.

XEC000 m Cable RV 0,6/1kV 4x16mm2 + VV-750 1x16 mm2 Cu 7.127,40

Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x16 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu.
Totalmente montada, conexionada y probada.

420,00 16,97

XEC001 m Cable RV 0,6/1kV 4x10mm2 + VV-750 1x16 mm2 Cu 6.969,00

Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x10 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu.
Totalmente montada, conexionada y probada.

460,00 15,15

XEC002 m Cable RV 0,6/1kV 4x6mm2 + VV-750 1x16 mm2 Cu 29.723,80

Suministro de una línea eléctrica compuesta por cable tipo RV
0,6 / 1 kV de 4x1x6 mm² y cable tipo VV-750 de 1x16 mm² Cu.
Totalmente montada, conexionada y probada.

2245,00 13,24
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XEC004 ud PUESTA A TIERRA 5.046,24

Instalación exterior de puesta a tierra de protección, debidamen-
te montada y conexionada, empleando conductor de cobre des-
nudo. El conductor de cobre está unido a picas de acero cobrea-
do de 14 mm de diámetro.
Características:
- Geometría: Anillo rectangular
- Profundidad: 0,5 m
- Número de picas: Cuatro
- Longitud de picas: 2 m
- Dimensiones del rectángulo: 2,0x2,0 m

4,00 1.261,56

XEC003 m Cable RV 0,6/1kV 4x25mm2 Cu 1.788,80

Suministro de una línea en baja tensión compuesta por cable tipo
RV 0,6 / 1 kV de 4x1x25 mm². Totalmente montada, conexiona-
da y probada.

80,00 22,36

XEC005 m Cable RV 0,6/1kV 4x95mm2 Cu 20.485,80

Suministro de una línea en baja tensión compuesta por cable tipo
RV 0,6 / 1 kV de 4x1x95 mm². Totalmente montada, conexiona-
da y probada.

380,00 53,91

TOTAL 5.4. ............................................................................................ 71.141,04

TOTAL 5.......................................................................................................................................................... 2.379.954,55

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS

CAMINOS DE ACCESO A INSTALACIONES6.1.

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES6.1.1.

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 8.179,20

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

12780,00 0,64

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL. 7.361,28

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

3834,00 1,92

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 14.695,02

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

3807,00 3,86

0330.001 m³ TERRAPLEN 6.136,95

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

753,00 8,15

0330.002 m³ SUELO ADECUADO 26.631,90

Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o
fondos de excavación, con suelo adecuado, procedente de exca-
vación o préstamo a cualquier distancia, puesto en obra, incluso
arranque, carga, transporte, preparación de la superficie de
asiento, extendido, humectación, compactación, rasanteo y refi-
no de la superficie.

3495,00 7,62



PRESUPUESTO
Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 112.112,49

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

4317,00 25,97

TOTAL 6.1.1. ......................................................................................... 175.116,84

TOTAL 6.1. ............................................................................................ 175.116,84

REPOSICIÓN DE CAMINOS6.2

MOVIMIENTO DE TIERRAS Y FIRMES6.2.1.

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 147,20

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

230,00 0,64

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL. 132,48

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

69,00 1,92

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 46,32

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

12,00 3,86

0330.001 m³ TERRAPLEN 252,65

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

31,00 8,15

0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 14.205,59

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

547,00 25,97

TOTAL 6.2.1. ......................................................................................... 14.784,24

TOTAL 6.2 ............................................................................................. 14.784,24

DESVÍOS DE CAMINOS E INSTALACIONES AUXILIARES6.3

MOVIMIENTO DE TIERRAS6.3.1

0300.001 m² DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 31.962,88

Desbroce y limpieza del terreno, incluso carga, transporte y des-
carga a acopio, incluso extendido.

49942,00 0,64

0320.001 m³ EXCAVACION DE TIERRA VEGETAL. 28.767,36

Excavación de tierra vegetal incluso carga, transporte y descarga
a lugar de empleo o acopio, incluso extendido.

14983,00 1,92

0320.003 m³ EXCAVACIÓN CON MEDIOS MECÁNICOS 132.745,40

Excavación con medios mecánicos, incluso ripado, carga, trans-
porte, y descarga a lugar de empleo o acopio.

34390,00 3,86

0330.001 m³ TERRAPLEN 272.666,40

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

33456,00 8,15
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0510.001 m³ ZAHORRA ARTIFICIAL 66.197,53

Zahorra artificial, extendida y compactada al 100% del Proctor
Modificado, completamente terminada.

2549,00 25,97

0330.002 m³ SUELO ADECUADO 487,68

Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o
fondos de excavación, con suelo adecuado, procedente de exca-
vación o préstamo a cualquier distancia, puesto en obra, incluso
arranque, carga, transporte, preparación de la superficie de
asiento, extendido, humectación, compactación, rasanteo y refi-
no de la superficie.

64,00 7,62

0330.003 m³ SUELO SELECCIONADO 215.779,72

Explanada para asiento del firme, en coronación de terraplenes o
fondos de excavación, con suelo seleccionado, procedentes de
préstamo o de la excavación, incluso excavación en préstamo,
transporte, extendido, humectación, compactación, rasanteo y re-
fino de la superficie.

18148,00 11,89

TOTAL 6.3.1 .......................................................................................... 748.606,97

TOTAL 6.3 ............................................................................................. 748.606,97

MEJORA DEL DRENAJE DEL CUCO EN MARGEN DERECHA6.4.

0450.002 m LIMPIEZA DE CUNETA EXISTENTE. 2.848,00

Limpieza de cuneta existente, tanto de hormigón como en tierras,
incluyendo reperfilado de la sección, eliminación de elementos
sobrantes y transporte de los mismos a acopio.

320,00 8,90

0321.002 m³ EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO RIPADO. 3.103,60

Excavación localizada en zanjas, pozos, cimentaciones, etc., en
cualquier tipo de terreno, incluyendo ripado, entibación y agota-
miento si fuera necesario, así como retirada de materiales a lu-
gar de empleo.

418,28 7,42

0332.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS.

1.305,30

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
zanjas, pozos, cimientos, etc., incluso la obtención de las tierras.

200,20 6,52

0301.002 m³ DEMOLICION DE MACIZOS Y OBRAS DE FABRICA. 2.352,04

Demolición de macizos, obras de fábrica, estructuras, etc., de
hormigón en masa o armado y retirada de productos, medido el
volumen real.

67,88 34,65

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 1.948,03

Hormigón HM-15, colocado en obra.

18,97 102,69

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 3.719,61

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

204,04 18,23

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 8.854,98

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

375,85 23,56
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0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 20.572,74

Hormigón HA-30, colocado en obra.

154,51 133,15

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 21.975,84

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

14177,96 1,55

0400.048 m CANAL TRAPEZOIDAL, DE 6.0/4.0 X 2.20 M,  DE HORMIGON HA-30. 19.013,40

Canal trapezoidal, de 4,0 m de base inferior, 6,0 m de ancho y
2,2 m de profundidad de medidas interiores, realizado en hormi-
gón armado HA-30, totalmente acabado según definición de pla-
nos, incluso excavación y rellenos.

15,00 1.267,56

0400.042 m CANAL TRAPEZOIDAL, DE 5.50/3.50 X 2.00 M,  DE HORMIGON HA-30. 201.958,40

Canal trapezoidal, de 3,50 m de base inferior, 5,50 m de ancho y
2,00 m de profundidad de medidas interiores, realizado en hormi-
gón armado HA-30, totalmente acabado según definición de pla-
nos, incluso excavación y rellenos.

320,00 631,12

0420.015 m TUBO DREN DE PVC Ø 150 mm. 286,84

Tubo dren compuesto por tubo de PVC ranurado Ø 150 mm.

24,35 11,78

0690.001 m² IMPERMEABILIZACION DE TRASDOS 1.193,00

Impermeabilización de trasdós de muros, estribos y cimentación.

139,70 8,54

0690.003 m² IMPERMEABILIZACION DE DINTELES DE O.F. 1.099,30

Impermeabilización de dinteles en obras de fábrica.

105,60 10,41

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 2.264,31

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

47,73 47,44

TOTAL 6.4. ............................................................................................ 292.495,39

DRENAJE6.5

CANAL DE ENTRADA6.5.1.

0400.004 m CUNETA EN V, DE 1.00 X 0.25 M, REVESTIDA DE HORMIGON HM-20 2.404,98

Cuneta en V, revestida de hormigón HM-20, de 1,00 m de ancho,
0,25 m de profundidad y 0,10 m de espesor.

180,69 13,31

0401.006n m BAJANTE EN TALUDES DE 1.20 M. DE ANCHURA 953,34

Bajante en talud, de de 1,20 m de ancho y 0,2 m de alto interior,
de encachado de piedras, incluido mortero de cemento, incluso
excavación, hormigón de fijación, relleno y compactación del te-
rreno adyacente.

6,00 158,89

0410.024 ud POZO O ARQUETA DE 1.00 x 1.00 m., (hasta 2,00 metros). SIN TAPA 912,93

Pozo o arqueta con dimensiones interiores en planta de 1,00 x
1,00 m y profundidad variable hasta 2,00 metros, espesor de 20
cm, realizado en hormigón armado HA-25, incluso  excavación y
rellenos, sin tapa.

1,00 912,93

23

0610.021 m³ HORMIGON HA-25, COLOCADO EN OBRA. 2.081,64

Hormigón HA-25, colocado en obra.

16,50 126,16

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 383,63

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

247,50 1,55

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 266,16

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

14,60 18,23

TOTAL 6.5.1. ......................................................................................... 7.002,68

EJECUCIÓN TÚNEL6.5.2.

0400.004s m CUNETA EN V, DE 1.00 X 0.25 M, SIN REVESTIR 1.750,32

Cuneta en V, de 1,00 m de ancho, 0,25 m de profundidad.

429,00 4,08

TOTAL 6.5.2. ......................................................................................... 1.750,32

CANAL DE SALIDA6.5.3

0401.005 m BAJANTE EN TALUDES DE 0.40 M. DE ANCHURA 942,72

Bajante en taludes de desmonte o terraplén, de piezas prefabrica-
das de hormigón, de 0,40 m de ancho, incluso excavación, hormi-
gón de fijación, relleno y compactación del terreno adyacente.

12,00 78,56

0410.021 ud POZO O ARQUETA DE 0.80 x 0.80 m., (hasta 2,00 metros). SIN TAPA 1.116,92

Pozo o arqueta con dimensiones interiores libre en planta de
0,80 x 0,80 m y profundidad variable hasta 2,00 m, espesor de
15 cm, realizado en hormigón armado HA-25, incluso excavación
y rellenos, sin tapa.

2,00 558,46

0400.011 m CUNETA EN V, DE 2.40 X 0.60 M, REVESTIDA DE HORMIGON HM-20 14.615,26

Cuneta en V, revestida de hormigón HM-20, de 2,40 m de ancho,
0,60 m de profundidad y 0,10 m de espesor.

466,49 31,33

0413.026 m TUBERIA DE HORMIGON EN MASA Ø 500 mm. CLASE 90 628,00

Tuberia de hormigón en masa de 500 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

16,00 39,25

TOTAL 6.5.3 .......................................................................................... 17.302,90

CAMINOS DE ACCESO A INSTALACIONES6.5.4

0413.037 m TUBERIA DE HORMIGON ARMADO Ø 1200 mm. CLASE 90 3.776,55

Tuberia de hormigón armado de 1200 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

15,00 251,77

0415.208 ud EMBOCADURA PARA DOS TUBOS 1200 mm. 6.619,84

Embocadura para 2 tubos de 1200 mm de diámetro, realizada en
hormigón en masa HM-20, según dimensiones definidas en pla-
nos. Totalmente terminada.

4,00 1.654,96
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0610.021 m³ HORMIGON HA-25, COLOCADO EN OBRA. 4.731,00

Hormigón HA-25, colocado en obra.

37,50 126,16

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 871,88

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

562,50 1,55

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 337,26

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

18,50 18,23

TOTAL 6.5.4 .......................................................................................... 16.336,53

DESVÍOS DE CAMINOS E INSTALACIONES AUXILIARES6.5.5.

0413.021 m TUBERIA DE HORMIGON EN MASA Ø 400 mm. CLASE 90 989,12

Tuberia de hormigón en masa de 400 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

32,00 30,91

0415.205 ud EMBOCADURA PARA DOS TUBOS 400 mm. 4.423,36

Embocadura para 2 tubos de 400 mm de diámetro, realizada en
hormigón en masa HM-20, según dimensiones definidas en pla-
nos. Totalmente terminada.

8,00 552,92

0413.031 m TUBERIA DE HORMIGON EN MASA Ø 600 mm. CLASE 90 25.299,08

Tuberia de hormigón en masa de 600 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

514,00 49,22

0415.207 ud EMBOCADURA PARA DOS TUBOS 600 mm. 6.541,52

Embocadura para 2 tubos de 600 mm de diámetro, realizada en
hormigón en masa HM-20, según dimensiones definidas en pla-
nos. Totalmente terminada.

8,00 817,69

0400.004s m CUNETA EN V, DE 1.00 X 0.25 M, SIN REVESTIR 2.505,12

Cuneta en V, de 1,00 m de ancho, 0,25 m de profundidad.

614,00 4,08

TOTAL 6.5.5. ......................................................................................... 39.758,20

TOTAL 6.5 ............................................................................................. 82.150,63

CERRAMIENTOS6.6

0815.000 m DESMONTAJE DE VALLA DE CERRAMIENTO 10.355,40

Desmontaje de valla de cerramiento, incluso demolición de ci-
mentación y retirada de productos sobrantes a vertedero. 

990,00 10,46

0815.002 m CERRAMIENTO CON MALLA GALVANIZADA DE 2,0 M 9.490,00

Cerramiento formado por malla galvanizada en caliente de doble
torsión de 2,0 m, postes tubulares de acero galvanizado en ca-
liente de Ø 50 mm y 1,5 mm de espesor cada 3 m, riostras con
postes tubulares de acero galvanizado en caliente de Ø 40 mm
de 1,5 mm de espesor cada 12 m, 4 alambres de tensión de 3
mm de espesor galvanizado en caliente y cimentación de los pos-
tes de 0,4 x 0,4 x 0,5 m para los postes estremos e intermedios y
de 0,4 x 0,4 x 0,7 para el poste principal de centro de hormigón
HM-20. Incluso suplemento en la base y enterrado según planos.
Totalmente terminado.

250,00 37,96
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0815.104 ud PUERTA DE ACCESO EN CERRAMIENTO DE DOS HOJAS 1.857,90

Puerta de acceso en cerramiento de 2 hojas de hasta 3,00x2,00
m cada una, formada por malla metálica de cerramiento y marco
de perfiles metálicos tubulares galvanizados, totalmente termina-
da.

5,00 371,58

TOTAL 6.6 ............................................................................................. 21.703,30

TOTAL 6.......................................................................................................................................................... 1.334.857,37

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

PROTECCIÓN DE LA CALIDAD DEL AIRE7.1

0820.102 m³ RIEGO PERIÓDICO DE ACCESOS 3.049,30

Riego periódico de accesos.

2102,96 1,45

0820.103 ud PLATAFORMAS DE LIMPIEZA DE RUEDAS 110.055,92

Plataforma de limpieza de ruedas previa a la conexión con las ví-
as asfaltadas. Incluye montaje, mantenimiento y desmontaje.

2,00 55.027,96

0820.104 mes CONTROL DE EMISIONES ACÚSTICAS DE LA MAQUINARIA 14.098,00

Unidad de control de emisiones acústicas de la maquinaria.

28,00 503,50

TOTAL 7.1 ............................................................................................. 127.203,22

PROTECCIÓN DEL SISTEMA HIDROLÓGICO7.2

BALSAS DE DECANTACIÓN7.2.1

0400.043 m CUNETA TRAPEZOIDAL, DE 1.0/0.50 X 0.30 M, REVESTIDA DE HORMIGON HM-20. 242,10

Cuneta trapezoidal, revestida de hormigón HM-20, de 0,50 m de
base inferior, 1,00 m de ancho, 0,30 m de profundidad y 0,10 m
de espesor.

15,00 16,14

0400.043b m CUNETA TRAPEZOIDAL, DE 0.80/0.30 X 0.50 M, REVESTIDA DE HORMIGON HM-20. 13.759,90

Cuneta trapezoidal, revestida de hormigón HM-20, de 0,30 m de
base inferior, 0,80 m de ancho, 0,50 m de profundidad y 0,10 m
de espesor.

770,00 17,87

0413.036 m TUBERIA DE HORMIGON EN MASA Ø 800 mm. CLASE 90 571,04

Tuberia de hormigón en masa de 800 mm de diámetro interior,
de clase resistente 90 según UNE-EN 1916, incluido p.p. de junta
de goma, colocada, embocada a pozo, arqueta o tubería, excep-
to la excavación y el relleno de tierras.

8,00 71,38

1004.011 m TUBERIA Ø 200 MM./6 ATM. POLIETILENO ALTA DENSIDAD 687,90

Tubería de 200 mm de diámetro de polietileno de alta densidad
soldada de 6 atm, incluso parte proporcional de cortes y soldadu-
ra a tope, piezas especiales (codos, tes, reducciones, tapones,
portabridas, etc.), contrarrestos de hormigón, pruebas de presión
y estanqueidad, herramientas y medios auxiliares, totalmente co-
locada, probada y en servicio.

30,00 22,93

0321.002 m³ EXCAVACION LOCALIZADA EN ZANJAS Y POZOS, INCLUSO RIPADO. 6.336,90

Excavación localizada en zanjas, pozos, cimentaciones, etc., en
cualquier tipo de terreno, incluyendo ripado, entibación y agota-
miento si fuera necesario, así como retirada de materiales a lu-
gar de empleo.

854,03 7,42



PRESUPUESTO
Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Proyecto constructivo de desdoblamiento Túnel San Silvestre (Huelva)
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

0332.001 m³ RELLENO LOCALIZADO CON TIERRAS DE LA EXCAVACIÓN EN ZANJAS, POZOS Y
CIMIENTOS.

1.499,85

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
zanjas, pozos, cimientos, etc., incluso la obtención de las tierras.

230,04 6,52

0330.001 m³ TERRAPLEN 1.853,31

Terraplén con material procedente de préstamos o excavación,
incluso excavación en préstamo, transporte, extendido, humecta-
ción, compactación al 95% del Proctor Modificado, rasanteo y re-
fino de la superficie.

227,40 8,15

0424.005 m² LÁMINA DE PEAD DE 1,5 mm 4.613,65

Lámina de PEAD de 1,5 mm colocada entre muros, incluso p.p.
de anclaje mediante clavo y sellado posterior al anclaje.

603,09 7,65

0610.011 m³ HORMIGON HM-20, COLOCADO EN OBRA. 1.403,09

Hormigón HM-20, colocado en obra.

12,13 115,69

0610.001 m³ HORMIGON HM-15, COLOCADO EN OBRA. 1.016,63

Hormigón HM-15, colocado en obra.

9,90 102,69

0610.031 m³ HORMIGON HA-30, COLOCADO EN OBRA. 13.441,76

Hormigón HA-30, colocado en obra.

100,95 133,15

0600.001 kg ACERO B 500 S, COLOCADO EN OBRA. 22.258,90

Acero B 500 S, en barras corrugadas, colocado en obra.

14360,58 1,55

0680.001 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS OCULTOS 2.715,54

Encofrado y desencofrado en paramentos ocultos.

148,96 18,23

0680.002 m² ENCOFRADO EN PARAMENTOS VISTOS 5.107,81

Encofrado y desencofrado, en paramentos vistos.

216,80 23,56

1010.074 ud BOMBA SUMERGIBLE 11 l/s, 23m.c.a. 10.555,92

Bomba sumergible de las siguientes caracteristicas: marca ABS
o similar, ejecución sumergible, de instalación fija, para bombear
agua limpia, caudal 11 l/s, altura manométrica 23 m.c.a., con ac-
cionamiento de motor eléctrico trifásico y potencia 15 kW. Inclui-
da conexión de descarga para acoplamiento automático de las
bombas, espárragos de anclaje y soportes superiores de tubo
guía, incluso junta mecánica en carburo de silicio y 10 m de ca-
ble tipo especial sumergible. Acabado según standard del fabri-
cante.  Incluidas boyas de arranque-paro de bombas.

4,00 2.638,98

0691.006 m BANDA DE PVC DE 220 MM DE ANCHO 334,64

Banda de PVC de 220 mm, de anchura para juntas de dilatación
o construcción, colocada.

37,60 8,90

0691.009N m JUNTA DE DILATACIÓN 559,79

Tratamiento de junta de hormigonado formado por banda de
PVC de 220 mm de anchura con bulbo central dilatable, perfil hi-
droexpansivo de caucho natural de sección 20 x 20 mm, relleno
del espesor de junta mediante poliestireno expandido y sellado
posterior al hormigonado mediante cordón de mastic asfáltico, to-
talmente terminada. Medida la longitud ejecutada.

11,80 47,44
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TOTAL 7.2.1 .......................................................................................... 86.958,73

TOTAL 7.2 ............................................................................................. 86.958,73

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN7.3

0815.120 m JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 5.125,60

Jalonamiento temporal de protección.

5960,00 0,86

2500.001 ud PROTECCIÓN DE ÁRBOL DURANTE LAS OBRAS 2.125,20

Protección de árbol durante las obras.

138,00 15,40

2500.001N m PROTECCIÓN CON VALLADO PROVISIONAL DE ÁRBOL DURANTE LAS OBRAS. 4.631,51

Protección con vallado provisional de árbol durante las obras. Va-
llado provisional de solar compuesto por vallas trasladables de
3,50x2,00 m, formadas por panel de malla electrosoldada con
pliegues de refuerzo, de 200x100 mm de paso de malla, con
alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4
mm, soldados en los extremos a postes verticales de 40 mm de
diámetro, acabado galvanizado, amortizables en 5 usos y bases
prefabricadas de hormigón, de 65x24x12 cm, con 8 orificios, pa-
ra soporte de los postes, amortizables en 5 usos, fijadas al pavi-
mento con pletinas de 20x4 mm y tacos de expansión de acero.
Malla de ocultación de polietileno de alta densidad, color verde,
colocada sobre las vallas.

299,00 15,49

1507.001 ud TRASPLANTE DE ÁRBOL CON MEDIOS MECÁNICOS 18.988,80

Trasplante de árbol con medios mecánicos, incluso trabajos de
poda y tratamiento antitranspirante, repicado, escayolado y enma-
llado, así como transporte a lugar de acopio y posterior lugar de
trasplante, medida la unidad transplantada.

60,00 316,48

0820.108 h MEDIDAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES 19.073,25

Medidas de protección contra incendios forestales durante labo-
res de desbroce.

105,00 181,65

TOTAL 7.3 ............................................................................................. 49.944,36

PROTECCIÓN DEL PAISAJE7.4

LABORES DE REVEGETACIÓN7.4.1

1500.001 m³ EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL PROCEDENTE DE ACOPIO 38.568,24

Extendido de tierra vegetal procedente de acopio, incluida carga,
transporte, descarga y distribución en obra. 

25208,00 1,53

1501.001 m² HIDROSIEMBRA EN DOS PASADAS CON MEZCLA DE SEMILLAS ESPECIFICADA 4.965,03

Hidrosiembra en dos pasadas, con la mezcla de especies si-
guientes para la cantidad de un kilogramo (100 m²): 0,180 kg
Festuca arundinacea, 0,160 kg Festuca ovina, 0,160 kg Paspa-
lum dilatatum, 0,180 kg Lolium multiflorum, 0,150 kg Medicago
sativa y 0,170 kg Retama sphaerocarpa. Incluyendo mulching de
ecofibra, estabilizante, abono soluble y alginatos, aplicada en dos
pasadas, la primera de siembra y la segunda de cubrición, con re-
siembra de superficies fallidas. Medida la unidad ejecutada.

4473,00 1,11
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1502.135 ud PLANTACIÓN DE QUERCUS ILEX DE 18/20 CM 9.180,00

Plantación de Quercus Ilex (encina) de 18/20 cm de perímetro cir-
cular, copa formada, suministrado en cepellón de tierra, incluido
apertura de hoyo de 1x1x1 m, suministro, distribución, abonado a
razón de 10 kg de abono orgánico por unidad de árbol, coloca-
ción, aportación de tierra vegetal de contextura limo-arenosa, fija-
ción, apertura de pileta, colocación de tutor de madera de casta-
ño y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

90,00 102,00

1503.029 ud PLANTACIÓN DE CHAMAEROPS HUMILIS DE 0.20/0.40 M DE ALTURA 5.621,76

Plantación de Chamaerops humilis de 0,20/0,40 m de altura, ser-
vido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm,
suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgá-
nico por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de con-
textura limo-arenosa y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

768,00 7,32

1503.081 ud PLANTACIÓN DE LAVANDULA STOECHAS DE 0.20/0.40 M DE ALTURA 6.998,40

Plantación de Lavandula stoechas de 0,20/0,40 m de altura, servi-
do en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, su-
ministro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgáni-
co por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de contex-
tura limo-arenosa y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

960,00 7,29

1503.132 ud PLANTACIÓN DE ROSMARINUS OFFICINALIS DE 0.40/0.50 M DE ALTURA 5.942,40

Plantación de Rosmarinus officinalis (romero) de 0,40-0,50 m de
altura, servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de
60x60x60 cm, suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg
de abono orgánico por unidad, colocación, aportación de tierra
vegetal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta y
primer riego. Medida la unidad ejecutada.

960,00 6,19

1503.096 ud PLANTACIÓN DE MYRTUS COMMUNIS DE 0.50/0.60 M DE ALTURA 3.125,76

Plantación de Myrtus communis (arrayán) de 0,50/0,60 m de altu-
ra, servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de
60x60x60 cm, suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg
de abono orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación de
tierra vegetal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pi-
leta y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

384,00 8,14

1503.033 ud PLANTACIÓN DE RUBUS ULMIFOLIUS DE 0.20/0.40 M DE ALTURA 5.621,76

Plantación de Rubus ulmifolius de 0.20/0.40 m de altura, servido
en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60 cm, sumi-
nistro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono orgánico
por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de contextura
limo-arenosa y primer riego. Medida la unidad ejecutada.

768,00 7,32

1503.133 ud PLANTACIÓN DE FRAXINUS ANGUSTIFOLIA DE 3-4 SAVIAS 8.231,92

Plantación de Fraxinus Angustifolia (fresno) de 3-4 savias, sumi-
nistrado en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1
m, suministro, distribución, abonado a razón de 10 kg de abono
orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación de tierra ve-
getal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta, colo-
cación de tutor de madera de castaño y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

172,00 47,86

1503.134 ud PLANTACIÓN DE NERIUM OLEANDER DE 0.50/0.60 M DE ALTURA 1.850,97

Plantación de Nerium Oleander (adelfa) de 0,50/0,60 m de altura,
servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60
cm, suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono
orgánico por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de
contextura limo-arenosa, fijación y primer riego. Medida la unidad

71,00 26,07
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ejecutada.

1503.135 ud PLANTACIÓN DE TAMARIX GALLICA DE 0.50/0.60 M DE ALTURA 2.561,68

Plantación de Tamarix Gallica (taraje) de 0,50/0,60 m de altura,
servido en contenedor, incluido apertura de hoyo de 60x60x60
cm, suministro, distribución, abonado a razón de 1 kg de abono
orgánico por unidad, colocación, aportación de tierra vegetal de
contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta y primer rie-
go. Medida la unidad ejecutada.

71,00 36,08

1503.136 ud PLANTACIÓN DE CERATONIA SILIQUA DE 3-4 SAVIAS 7.957,80

Plantación de Ceratonia Siliqua (algarrobo) de 3-4 savias, sumi-
nistrado en cepellón de tierra, incluido apertura de hoyo de 1x1x1
m, suministro, distribución, abonado a razón de 10 kg de abono
orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación de tierra ve-
getal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de pileta, colo-
cación de tutor de madera de castaño y primer riego. Medida la
unidad ejecutada.

180,00 44,21

1503.137 ud PLANTACIÓN DE OLEA EUROPAEA VAR SYLVELTRIS DE 3-4 SAVIAS 8.809,20

Plantación de Olea Europaea Var Sylveltris (acebuche) de 3-4 sa-
vias, suministrado en cepellón de tierra, incluido apertura de ho-
yo de 1x1x1 m, suministro, distribución, abonado a razón de 10
kg de abono orgánico por unidad de árbol, colocación, aportación
de tierra vegetal de contextura limo-arenosa, fijación, apertura de
pileta, colocación de tutor de madera de castaño y primer riego.
Medida la unidad ejecutada.

180,00 48,94

TOTAL 7.4.1 .......................................................................................... 109.434,92

LABORES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO7.4.2

1508.038 m³ RIEGO 6.235,97

Agua para riego, incluido el transporte y aportación a la planta. 

665,53 9,37

1507.008 ud ESCARDA Y ABONADO DE PLANTAS A RAZÓN DE 25 g/planta 3.703,26

Escarda y bina de plantas, incluyendo cavado (con profundidad
inferior a 7 cm solo en taludes) y abonado de plantas pequeñas y
arbustivas, a razón de 25 g/planta, con fertilizante forestal de libe-
ración lenta. Medida la unidad ejecutada.

3982,00 0,93

1507.009 ud ESCARDA Y ABONADO DE PLANTAS A RAZÓN DE 98 g/planta 901,90

Escarda y bina de plantas, incluyendo cavado (con profundidad
inferior a 7 cm solo en taludes) y abonado de plantas pequeñas y
arbustivas, a razón de 98 g/planta, con fertilizante forestal de libe-
ración lenta. Medida la unidad ejecutada.

622,00 1,45

1507.010 ha ABONADO MANUAL DE SUPERFICIES SEMBRADAS EN TALUDES A RAZÓN DE 50
GR/M2

1.767,65

Abonado manual de superficies sembradas en los taludes a ra-
zón de 50 g/m², con compuesto granulado de liberación lenta.

0,45 3.945,65

TOTAL 7.4.2 .......................................................................................... 12.608,78

TOTAL 7.4 ............................................................................................. 122.043,70
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PROTECCIÓN DE LA FAUNA7.5

IIA0.0011 m² PROSPECCIÓN DE FAUNA PARA DETECTAR ESPECIES PROTEGIDAS EN EL
ENTORNO DE LOS CANALES DE ENTRADA Y SALIDA Y EN EL ARROYO CUCO.

16.726,60

Prospección de fauna para detectar especies protegidas en el en-
torno de los canales de entrada y salida y en el arroyo Cuco.

30412,00 0,55

IIA0.0012 ud JORNADA DE TRASLOCACIÓN DE ESPECIES PROTEGIDAS/EXÓTICAS A CARGO
DE TÉCNICO ESPECIALISTA EN MANEJO DE FAUNA Y AYUDANTE, DE 8 HORA

1.962,70

Jornada de traslocación de especies protegidas/exóticas a cargo
de técnico especialista en manejo de fauna y ayudante, de 8 ho-
ras diarias, con toma de datos para informe final de los trabajos.

5,00 392,54

0820.109 m³ ADAPTACIÓN EN ESCALERA DE ACCESO AL CANAL PARA FACILITAR LA SALIDA
DE ANIMALES EN CASO DE CAÍDA AL CANAL. INCLUYE SUMINISTRO, MO

152,46

Adaptación en escalera de acceso al canal para facilitar la salida
de animales en caso de caída al canal. Incluye suministro, monta-
je y medios auxiliares.

0,88 173,25

IIA0.0013 m COLOCACIÓN DE POSTES DE MADERA PARA RAMPA DE ESCAPE (DE LINCE) EN
CERRAMIENTO. INCLUYE SUMINISTRO, MONTAJE Y MEDIOS AUXILIARES.

816,71

Colocación de postes de madera para rampa de escape (de lin-
ce) en cerramiento. Incluye suministro, montaje y medios auxilia-
res.

5,20 157,06

0332.001n m³ RELLENO LOCALIZADO EN TRASDOS DE CANALES Y TÚNEL (HASTA 1.5M) 113,29

Relleno compactado, localizado, con productos de excavación en
el trasdós del canal y del túnel artificial hasta 1,5 m sobre la cla-
ve, con tamaño máximo de árido 100 mm compactado al 95%
Proctor Modificado, incluso la obtención de las tierras.

13,31 8,51

0820.110 m CERRAMIENTO DE POSTES DE TUBO DE ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE Y
PLASTIFICADO DE 5 CM DE DIÁMETRO Y 2,35 M DE ALTURA, A 5 M DE S

69.148,56

Cerramiento de postes de tubo de acero galvanizado en caliente
y plastificado de 5 cm de diámetro y 2,35 m de altura, a 5 m de
separación, empotrados y anclados mediante hormigón 30 cm
en el terreno y guarnecidos con malla galvanizada simple torsión
plastificada 50 mm de paso de malla, de 2 m de altura, incluso
tensores cincados, cordones, ataduras, grupillas, anclaje de los
postes y montaje de la malla.

1797,00 38,48

TOTAL 7.5 ............................................................................................. 88.920,32

GESTIÓN DE RESIDUOS7.6

MANEJO DE RESIDUOS7.6.1

0820.105 ud PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 4.372,66

Redacción del Plan de Gestión de Residuos y estudio de estruc-
turación y ordenación del espacio para ocupar la mínima superfi-
cie posible.

1,00 4.372,66

0820.106 ud PUNTO LIMPIO 175.036,54

Suministro, montaje y desmontaje de punto limpio formado por
prefabricados de hormigón. Incluye preparación de solera, valla-
do, bordillos, sellado y equipamiento auxiliar. 

2,00 87.518,27
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0820.107 mes CONTENEDOR 29.722,56

Alquiler mensual de contenedor, distinguible según el tipo de de-
secho. Incluye preparación del terreno para aquellos contenedo-
res que alberguen residuos potencialmente contaminantes.

336,00 88,46

TOTAL 7.6.1 .......................................................................................... 209.131,76

MANEJO DE MATERIALES. GESTIÓN DE INERTES7.6.2

0333.001 m³ TRANSPORTE DE INERTES A VERTEDERO DE RCDs 865.752,55

Transporte de residuos inertes a vertedero, instalación de trata-
miento de residuos de construcción y demolición externa a la
obra o centro de valorización o eliminación de residuos. El precio
incluye el viaje de ida, la descarga y el viaje de vuelta.

259207,35 3,34

0333.002 t GESTIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE DE EXCAVACIÓN 3.354.806,73

Gestión de material excedente procedente de excavación en la-
bores de relleno o restauración o como residuos de construcción
externa a la obra o en centro de valorización o eliminación de re-
siduos.

670961,35 5,00

0333.003 m³ TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS 13.499,71

Transporte de residuos peligrosos a gestor autorizado en reci-
pientes adecuados. El precio incluye el viaje de ida, la descarga y
el viaje de vuelta.

75,35 179,16

0333.004 m³ GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 12.422,95

Gestión de residuos peligrosos a gestor autorizado.

75,35 164,87

0333.002N m APERTURA Y MANTENIMIENTO DE VARIANTE DE CAMINO PROVISIONAL PARA
TRANSPORTE DE SOBRANTES A EXPLOTACIÓN/DEPÓSITO

751.028,00

m de apertura y mantenimiento de variante de camino provisional
para transporte de sobrantes a explotación/depósito con 6 m de
anchura, radios adecuados para tráfico lento de camiones. Inclu-
ye la señalización provisional, el mantenimiento durante las
obras, la retirada de la señalización y el acondicionamiento del fir-
me al finalizar la obra. Incluye restitución de los terrenos afecta-
dos.

2615,00 287,20

TOTAL 7.6.2 .......................................................................................... 4.997.509,94

TOTAL 7.6 ............................................................................................. 5.206.641,70

DOCUMENTOS ESPECIALIZADOS7.7

0820.111 ud PLAN DE RUTAS 2.120,00

Plan de Rutas para el suministro de material y minimización del
movimiento de maquinaria.

1,00 2.120,00

0820.112 ud MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 2.120,00

Manual de Buenas Prácticas Ambientales (medidas de carácter
general tomadas por la Dirección de Obra para evitar impactos).

1,00 2.120,00

TOTAL 7.7 ............................................................................................. 4.240,00
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REFUGIO QUIRÓPTEROS7.8

IIA0.001 ud SET DE AGARRADEROS 2.633,76

Set de agarraderos de 5 metros de longitud, compuesto por: En-

foscado: hormigón con estrías paralelas al eje del túnel (en senti-

do del agua) en franja de 2 metros de longitud x 3 metros de cla-

ve; Raspado: irregularizar la superficie del hormigón mediante el

raspado superficial (1cm) en una franja de 2 metros de longitud x

3 metros de clave; y Taladrado: 12 perforaciones de 4cm de diá-

metro y 10cm de longitud, agrupados en 4 filas de 3 perforacio-

nes (1 metro de longitud)

24,00 109,74

IIA0.002 m² COLOCACIÓN DE BLOQUES HUECO DE HORMIGÓN DE 12 CM DE ESPESOR DE
FÁBRICA, PARA TABIQUES, COLOR GRIS, 40X20X12 CM, RESISTENCIA NORM

434,32

Colocación de bloques hueco de hormigón de 12 cm de espesor
de fábrica, para tabiques, color gris, 40x20x12 cm, resistencia
normalizada R10 (10 N/mm²), recibida con mortero de cemento o
anclado con anclaje químico. No incluye el anclaje químico.

18,81 23,09

IIA0.003 m² LOSA DE 20 CM DE CANTO, REALIZADA CON PLACAS ALVEOLARES
PREFABRICADAS DE HORMIGÓN PRETENSADO, DE 20 CM DE CANTO Y 120 CM DE
ANCH

11.645,09

Losa de 20 cm de canto, realizada con placas alveolares prefabri-
cadas de hormigón pretensado, de 20 cm de canto y 120 cm de
anchura, con momento flector último de 40 kN·m/m, con altura li-
bre de entre 3 y 4 m, apoyada directamente sobre muros (caje-
ros); relleno de juntas entre placas alveolares y zonas de enlace
con apoyos, realizados con hormigón HA-25/F/20/XC2 fabricado
en central, y vertido con cubilote, y acero B 500 S en zona de ne-
gativos, con una cuantía aproximada de 4 kg/m². Incluso piezas
de acero UNE-EN 10025 S275JR tipo Omega, en posición inverti-
da, laminado en caliente, con recubrimiento galvanizado, 1
kg/m², para el apoyo de las placas en los huecos del forjado y
alambre de atar. El precio incluye la elaboración de la ferralla
(corte, doblado y conformado de elementos) en taller industrial y
el montaje en el lugar definitivo de su colocación en obra. Incluye
la colocación de bloque hueco de hormigón, para reducir la entra-
da de luz en el extremo del conjunto de la losa, color gris,
40x20x10 cm, resistencia normalizada R10 (10 N/mm²), incluso
p/p de piezas especiales: zunchos y medios. Según UNE-EN
771-3.

103,20 112,84

IIA0.004 ud COLOCACIÓN DE REFUGIO DE MATERIAL ESPECIAL PARA MURCIÉLAGOS. CAJA
RECTANGULAR, DE 43 X 20 X 20 CM, MÁS 7,5 CM PARA EL SISTEMA DE

374,00

Colocación de refugio de material especial para murciélagos. Ca-
ja rectangular, de 43 x 20 x 20 cm, más 7,5 cm para el sistema
de sujeción. Peso: 10 kg. Fabricada en cemento de madera: mez-
cla de serrín de madera (75%), cal, cemento y otros aditivos. No
incluye anclajes químicos.

4,00 93,50

IIA0.005 ud COLOCACIÓN DE REFUGIO DE BOVEDILLA DE HORMIGÓN CIEGA O TAPADA, DE
60 X 20 X 13 CM. INCLUYE ESCUADRAS, ESPÁRRAGO DE ANCLAJE DE SU

75,20

Colocación de refugio de bovedilla de hormigón ciega o tapada,
de 60 x 20 x 13 cm. Incluye escuadras, espárrago de anclaje de
sujeción; pistolas aplicadoras y anclaje químico.

4,00 18,80

TOTAL 7.8 ............................................................................................. 15.162,37
28

PATRIMONIO CULTURAL7.9

IIA0.006 m² PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DE TERRENO A CIELO ABIERTO,
REALIZADA POR ARQUEÓLOGO, SIN SONDEOS, EXCAVACIONES NI CATAS.

6.319,14

Prospección arqueológica superficial de terreno a cielo abierto,
realizada por arqueólogo, sin sondeos, excavaciones ni catas.

126382,79 0,05

IIA0.007 ud INFORME BÁSICO DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA SUPERFICIAL DEL
TERRENO, DE CARÁCTER INTENSIVO Y SISTEMÁTICO.

1.194,80

Informe básico de prospección arqueológica superficial del terre-
no, de carácter intensivo y sistemático.

1,00 1.194,80

IIA0.008 m³ CATA ARQUEOLÓGICA DE 1X1X1 M, EN EL TERRENO, DONDE SE VA A REALIZAR
UN ESTUDIO ARQUEOLÓGICO, CON UN GRADO DE COMPLEJIDAD MEDIO,

872,01

Cata arqueológica de 1x1x1 m, en el terreno, donde se va a reali-
zar un estudio arqueológico, con un grado de complejidad medio,
con medios mecánicos, mediante la excavación por niveles natu-
rales o artificiales según método arqueológico.

9,00 96,89

IIA0.009 m³ EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA PARA VACIADO DE TERRENO DE DUREZA MEDIA,
REALIZADA CON MEDIOS MECÁNICOS, QUE TIENE COMO FIN EL DESALOJO

39.405,28

Excavación arqueológica para vaciado de terreno de dureza me-
dia, realizada con medios mecánicos, que tiene como fin el desa-
lojo volumétrico de espacios originales anegados con depósitos
de diferentes orígenes, con posible aparición de materiales ar-
queológicos entre 1 y 1,5 m de profundidad, ejecutada por bata-
ches y con seguimiento arqueológico a pie de obra.

126,38 311,80

IIA0.0010 ud JORNADA DE SUPERVISIÓN ARQUEOLÓGICA DE LOS TRABAJOS DE
MOVIMIENTOS DE TIERRAS A CARGO DE AYUDANTE ARQUEÓLOGO, DE 8 HORAS
DIARIAS

41.164,02

Jornada de supervisión arqueológica de los trabajos de movi-
mientos de tierras a cargo de ayudante arqueólogo, de 8 horas
diarias, con toma de datos para la memoria final de los trabajos.

138,00 298,29

TOTAL 7.9 ............................................................................................. 88.955,25

TOTAL 7.......................................................................................................................................................... 5.790.069,65

8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN. TÚNEL8.1

1702.001N ud CELULA DE PRESION 132.402,28

Célula de presión.

148,00 894,61

1702.002N ud LECTURA PORTATIL DIGITAL MED. SENSORES 4.473,88

Lectura portátil digital para la medición de los sensores de cuer-
da vibrante.

1,00 4.473,88

1702.003N ud CAJA DE TERMINALES 1.586,93

Caja de terminales.

37,00 42,89

1702.004N m CABLE APANTALLADO 20.382,50

Cable apantallado.

7750,00 2,63

1702.005N ud EXTENSÍMETRO DE CUERDA VIBRANTE 206.474,80

Extensímetro de cuerda vibrante.

296,00 697,55
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1702.006N ud CABEZAL SUPERIOR, DE UNA VARILLA 41.764,20

Cabezal superior, de una varilla.

20,00 2.088,21

1702.007N m VARILLA EXTENSOMETRICA 33.585,00

Varilla extensométrica.

300,00 111,95

1702.008N ud ELEMENTO FONDO VARILLA EXTENSOMETRICA 1.925,40

Elemento de fondo para varilla extensométrica.

20,00 96,27

1702.009N ud MEDIDOR DESPL. EXTENSOMETROS VARILLA 9.749,00

Medidor de desplazamientos para extensómetros de varilla.

20,00 487,45

1702.010N ud ARQUETA PARA LA MEDIDA DE SUBSIDENCIAS. 2.860,40

Arqueta para la medida de subsidencias.

10,00 286,04

XQZ002 PA A JUSTIFICAR PARA SONDEOS ADICIONALES 16.854,00

Partida alzada a justificar para sondeos adicionales.

1,00 16.854,00

TOTAL 8.1 ............................................................................................. 472.058,39

INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN FASE DE EXPLOTACIÓN.8.2

1010.561 ud SUMINISTRO DE ARMARIO PARA MONTAJE ELECTRICO 17.944,45

Punto de control (canal de entrada): suministro de armario para
montaje eléctrico Rittal o similar de tamaño 2400x2000x400 mm,
con todos los accesorios de ensamblaje necesarios, incluyendo
iluminación, finales de carrera de puerta y resistencia de caldeo,
aparellaje según anejo correspondiente y ejecución del cuadro,
pruebas en taller, ingeniería de detalle, planos eléctricos y direc-
ción técnica, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

1,00 17.944,45

1010.562 ud MONTAJE DEL CUADRO 2.298,85

Montaje del cuadro en el lugar de destino con cableado a bornas
de los equipos de campo, incluyendo grúa, para cuadros de ta-
maño 800x2000x400mm, según Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

1,00 2.298,85

1010.563 ud CONSTRUCCIÓN DE CASETA 6.179,80

Construcción de caseta, para albergar los cuadros eléctricos y
grupo electrógeno en punto de control de canal de entrada forma-
da por solera armada de HA-30 armada con acero B500S en
cuantia de 90 kg/m³, cerramiento de fabrica de ladrillo perforado
revestido con mortero de cemento terminación pintada, cubierta
de perfiles metalicos IPN-130, tablero de rasillón y capa de com-
presión de HA-25 revestido con ladrillo cerámico 14x28 cm, puer-
ta metálica de acero galvanizado terminación pintada, parte pro-
porcional de instalación electrica, medida la unidad completamen-
te terminada.

1,00 6.179,80

1010.564 ud SUMINISTRO DE CPU CJH1-CPU66H 857,17

Suministro e instalación de CPU CJH1-CPU66H o similar.

1,00 857,17

1010.565 ud FUENTE DE ALIMENTACIÓN S8T 60W O SIMILAR 193,99

Suministro e instalación de fuente de alimentación S8T 60W o si-
milar.

1,00 193,99
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1010.566 ud SUMINISTRO DE TARJETA DE 64 ENTRADAS DIGITALES 544,89

Suministro e instalación de tarjeta de 64 entradas digitales
CJ1W-ID26 o similar.

1,00 544,89

1010.567 ud MODULO DE COMUNICACIONES SERIE 2 x RS232 473,00

Suministro e instalación de módulo de comunicaciones serie 2 x
RS232 CJ1WSCU21V1 o similar.

1,00 473,00

1010.568 ud SUMINISTRO DE VISUALIZADOR DE TEXTOS 3.432,59

Suministro e instalación de visualizador de textos Telemecanique
MAGELIS XBTF 034 110 o similar.

1,00 3.432,59

1010.569 ud SUMINISTROS DE EQUIPOS SAI 3000 3.512,00

Suministro e instalación de equipos SAI 3000 VA y 24 horas de
autonomía.

1,00 3.512,00

1010.570 ud SOFTWARE Y PUESTA EN MARCHA DEL PLC 5.419,38

Software y puesta en marcha del PLC del punto de control: canal
de entrada, según anejo correspondiente.

1,00 5.419,38

1010.571 ud SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAPTADOR DE POSICION 14.041,36

Suministro e instalación de captador de posición de compuerta li-
neal compuesto por captador de posición resistivo inteligente,
con eje saliente, transductor de tipo resistivo, ángulo de giro de
hasta 14400º (hasta 40 vueltas), módulo de salida analógica 4 hi-
los 4...20 mA para montaje en captador, error total de 0,02% so-
bre fin de escala, incluso montaje y puesta en marcha.

4,00 3.510,34

1010.572 ud SUMINISTRO DE SONDA DE NIVEL DE INMERSIÓN 5.981,20

Suministro e instalación de sonda de nivel de inmersión Rittme-
yer MPI de 5 m con protección Rittmeyer ASBG.48 para la señal
de nivel, incluyendo caja para exteriores o similar.

4,00 1.495,30

1010.573 ud SUMINISTRO DE UNIDAD ELECTRONICA DE TRATAMIENTO DE NIVEL 8.350,12

Suministro e instalación de unidad electrónica de tratamiento de
nivel Rittmeyer para sonda MPI con caja y con protección Rittme-
yer ASBG.48 para la señal de nivel o similar.

4,00 2.087,53

1010.574 ud MONTAJE DE SONDA DE NIVEL 8.177,16

Suministro y montaje de sonda de nivel con su protección, inclu-
yendo conexionado, parametrización de unidad electrónica de tra-
tamiento de nivel por sonda conectada y puesta en marcha del
equipo medidor de nivel, incluyendo verificación del nivel medido
por sonda, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

4,00 2.044,29

1010.575 ud SUMINISTRO DE CAUDALÍMETRO DE CANAL DE DOS HACES 98.519,80

Suministro e instalación de caudalímetro de canal de 2 haces
Rittmeyer Risonic 2000 o similar, incluyendo la protección para la
señal de nivel, cable triaxial y cables de 2x1,5 mm apantallado, in-
geniería, montaje, tendido de cables, parametrización y puesta
en marcha proporcionando toda la información requerida por el
programador del PLC, según Pliego de Prescripciones Técnicas.

4,00 24.629,95

1010.576 ud SUMINISTRO DE PAREJA DE FINALES DE CARRERA 2.524,72

Suministro e instalación de pareja de finales de carrera para una
compuerta con su montaje en la propia compuerta, incluyendo
100 m cables 4x1,5 mm y su tendido, calibración para que se ac-
cionen después que los finales de carrera existentes, etc., según
Pliego de Prescripciones Técnicas.

4,00 631,18
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1010.577 ud GRUPO ELECTRÓGENO DE 30 Kva 13.079,55

Grupo electrógeno Himoinsa HIW-30 estático estándar de 30kVA
con cuadro de intervención automática o similar, incluyendo insta-
lación y puesta en marcha, según Pliego de Prescripciones Técni-
cas.

1,00 13.079,55

1010.578 ud SUMINISTRO DE PROTECCIÓN RITTMEYER 260,68

Suministro e instalación de protección Rittmeyer ASBG.48 para
la señal de nivel o similar.

4,00 65,17

1010.579 ud EQUIPO RADIO-MODEM HALF DUPLEX 1.413,97

Suministro e instalación de Equipo Radio-módem half duplex en
la banda de los 400-470 MHz. Incluso antena directiva en la ban-
da 400-470 MHz de 5 dBi de ganancia, cable RF de baja pérdida
y elementos necesarios para la correcta instalación y montaje.

1,00 1.413,97

1010.580 ud TORRE AUTOSOPORTADA GALVANIZADA 32.821,98

Suministro e instalación de torre autosoportada galvanizada de
15 m de altura libre con cimentación, escalera interior, platafor-
mas de descanso, pararrayos y balizamiento.

2,00 16.410,99

1010.582 ud INTEGRACIÓN DE EQUIPAMIENTO EN CENTRO DE CONTROL 12.720,00

Integración del nuevo equipamiento de instrumentación y control
en el SCADA del Centro de Control de Cuenca de la Demarca-
ción Hidrográfica Tinto-Odiel-Piedras ubicado en los depósitos re-
guladores de Huelva.

1,00 12.720,00

1010.581 ud SERVICIOS DE INGENIERÍA 34.899,02

Servicios de Ingeniería (replanteo, ingeniería, puesta en marcha
y pruebas en campo).

1,00 34.899,02

1010.583 ud ARQUETA TRANQUILIZADORA EN CANAL DE ENTRADA PROYECTADO 14.959,08

Arqueta tranquilizadora para albergar instrumentación anexa al
canal de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m y profundidad 3,5 m,
formada por solera base y tres laterales de espesor 0,40 m de
hormigón HA-30 armado con acero B500-S en cuantia de 120
kg/m³, tapa metálica estriada en dos partes acerrojada de chapa
y cerco de acero S275JR, parte proporcional de excavación, relle-
no, encofrado, desencofrado, junta hidroexpansiva, vibrado y cu-
rado, medida la unidad totalmente terminada.

2,00 7.479,54

1010.584 ud ARQUETA TRANQUILIZADORA EN CANAL DE ENTRADA EXISTENTE 11.484,44

Arqueta tranquilizadora para albergar instrumentación anexa al
canal de dimensiones interiores 2,5 x 2,5 m y profundidad 2,5 m,
formada por solera base y tres laterales de espesor 0,40 m de
hormigón HA-30 armado con acero B500-S en cuantia de 120
kg/m³, tapa metálica estriada en dos partes acerrojada de chapa
y cerco de acero S275JR, parte proporcional de excavación, relle-
no, encofrado, desencofrado, junta hidroexpansiva, vibrado y cu-
rado, medida la unidad totalmente terminada.

2,00 5.742,22

TOTAL 8.2 ............................................................................................. 300.089,20

TOTAL 8.......................................................................................................................................................... 772.147,59

30

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

XQZ003 ud Estudio de Seguridad y Salud Laboral 613.277,77

Estudio de Seguridad y Salud Laboral.

1,00 613.277,77

TOTAL 9.......................................................................................................................................................... 613.277,77

TOTAL......................................................................................................................................................... 51.057.380,55
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3.2. RESUMEN POR CAPÍTULOS 
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PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DEL TÚNEL DE SAN SILVESTRE (HUELVA) 
 
 

  RESUMEN POR CAPÍTULOS   

1. CANAL DE CONEXIÓN CON AZUD DE MATAVACAS              424.666,39 €  

2. CANAL DE ENTRADA AL TÚNEL              641.490,25 €  

3. TÚNEL         37.608.932,44 €  

4. CANAL DE SALIDA Y DESCARGA DE ALIVIADERO           1.491.984,54 €  

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS           2.379.954,55 €  

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS           1.334.857,37 €  

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE           5.790.069,65 €  

8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL              772.147,59 €  

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD              613.277,77 €  
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3.3. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
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PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DEL TÚNEL DE SAN SILVESTRE (HUELVA) 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 
 

  PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL   

1. CANAL DE CONEXIÓN CON AZUD DE MATAVACAS              424.666,39 €  

2. CANAL DE ENTRADA AL TÚNEL              641.490,25 €  

3. TÚNEL         37.608.932,44 €  

4. CANAL DE SALIDA Y DESCARGA DE ALIVIADERO           1.491.984,54 €  

5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS           2.379.954,55 €  

6. OBRAS COMPLEMENTARIAS           1.334.857,37 €  

7. MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE           5.790.069,65 €  

8. INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL              772.147,59 €  

9. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD              613.277,77 €  

   

 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL         51.057.380,55 €  

 
COSTES DIRECTOS         47.993.937,72 €  

 
COSTES INDIRECTOS           3.063.442,83 €  

 
Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de: 
 
 
CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 
EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS (51.057.380,55 €). 
 
 

Madrid, Abril de 2022 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Juan Carlos de Cea Azañedo 
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3.4. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 



 
Presupuesto 

 

 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE DESDOBLAMIENTO TÚNEL SAN SILVESTRE (HUELVA) 
CLAVE: 04.199-0042/2112  

 

PROYECTO DE DESDOBLAMIENTO DEL TÚNEL DE SAN SILVESTRE (HUELVA) 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 
 
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN     

COSTES DIRECTOS          47.993.937,72 €  

COSTES INDIRECTOS            3.063.442,83 €  

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL          51.057.380,55 €  

Gastos generales      13,00%           6.637.459,47 €  

Beneficio industrial       6,00%           3.063.442,83 €  

VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
 

        60.758.282,85 €  

IVA      21,00%         12.759.239,40 €  

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN           73.517.522,25 €  

 
 
Asciende el presente Presupuesto Base de Licitación a la expresada cantidad de: 
 
 
SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS 
EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS (73.517.522,25 €). 
 
 

Madrid, Abril de 2022 

EL INGENIERO AUTOR DEL PROYECTO 

Juan Carlos de Cea Azañedo 
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