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1.- COSTES DIRECTOS 
 
El coste directo es aquel que interviene directamente en la ejecución de cada unidad de obra y está 

constituido por la mano de obra, la maquinaria y los materiales. 

 

1.1.- MANO DE OBRA 
 

Los costes horarios de las categorías profesionales correspondientes a la mano de obra directa que 

interviene en los equipos de personal que ejecutan las unidades de obra, se han evaluado en base a 

las disposiciones oficiales vigentes al respecto y aplicando, como mínimo, el convenio colectivo de la 

construcción y obras públicas del año 2018 de Gipuzkoa, con la revisión salarial del año 2021 y 

aplicando a lo anterior un incremento aproximado del 10%. 

 

1.2.- MAQUINARIA 
 

Para la estimación del precio de la maquinaria se han tenido en cuenta tarifas orientativas 

actualizadas. 

 

1.3.- MATERIALES 
 

Se presenta una relación de los principales materiales que serán suministrados por los fabricantes a 

la empresa constructora, incluyendo en los precios de los materiales el transporte de los mismos al 

lugar de la obra. 

 

El precio de adquisición es el que ofrece el fabricante, una vez conocidas las cantidades estimadas a 

suministrar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.- COSTES INDIRECTOS 
 
De acuerdo con el Artículo 130 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas (Decreto 1098/2001 de 12 de octubre), el cálculo de los precios de las 

distintas unidades de obra se basará en la determinación de los costes directos e indirectos precisos 

para su ejecución. 

 

Cada precio se obtiene mediante la aplicación de la siguiente expresión: 

 

 

  

  

 

 

siendo: 

 

 P : Precio de la unidad de obra 

 Cd : Coste directo de la unidad de obra 

 K : Porcentaje de costes indirectos 

 

 

El coeficiente K representativo de los costes indirectos se compone de dos sumandos: K = K1 + K2. 

 

El primero, K1, es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de los costes indirectos y 

la de los costes directos: K1=coste indirecto/coste directo. 

 

El segundo, K2, es el porcentaje correspondiente a la incidencia de los imprevistos, que será función 

del tipo y situación de las obras proyectadas (1 % para obras terrestres, 2 % para obras fluviales y 3 

% para obras marítimas).  

 

OBTENCIÓN DE K1 

 

Los gastos que constituyen la partida de costes indirectos, son los no imputables directamente a 

unidades concretas, sino al conjunto de la obra, tales como oficinas a pie de obra, comunicaciones, 

almacenes, talleres, naves, laboratorios, etc., así como los del personal técnico y administrativo 

perteneciente, adscrito a la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades 

concretas, como ingenieros, ayudantes, encargados, vigilantes, etc. 
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Los elementos mínimos exigibles fijados en el Estudio de Seguridad y Salud necesarios para la 

ejecución de las distintas actividades tienen la consideración de costes indirectos. 

 

El autor del proyecto ha adoptado el 6% como porcentaje de costes indirectos a la vista de la 

naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de su presupuesto y de su plazo de ejecución 

según se detalla a continuación. Los costes indirectos serán un porcentaje de los costes directos y el 

mismo porcentaje para todas las unidades de obra.  (RD 1098/2001). 

 
A.- PERSONAL 

Nº UNIDADES DESIGNACIÓN Y CATERORÍA SALARIO MES Nº MESES DEDICACIÓN COSTE TOTAL

1 Ingeniero Jefe de Obra (II) 7.160,00 9 0,75 48.330,00

2 Topógrafo (III) 5.765,00 9 0,25 25.942,50

1 Encargado (VI) 4.695,00 9 1 42.255,00

1 Vigilante (X) 4.215,00 9 0,33 12.518,55

129.046,05TOTAL PERSONAL  

 

B.- INSTALACIONES DE OBRA 

DESIGNACIÓN COSTE FINAL

Instalación y gastos de oficina 1.000,00

Montaje y gastos de laboratorio 500,00

Transporte en obra 1.750,00

Conservación de las obras durante el plazo de garantía1.000,00

TOTAL INSTALACIONES DE OBRA 4.250,00  

 

C.- SEGURIDAD Y SALUD 

Designación Coste Total

Seguridad y salud, Parte 1 6.083,20

TOTAL SEGURIDAD Y SALUD 6.083,20  

 

K1 COSTES INDIRECTOS A) + B) + C): 139.379,25 € 
 
Los costes directos se han obtenido aplicando a las mediciones del proyecto, el coste directo de cada 
unidad de obra, obteniéndose un coste directo total aproximado de 168.799,99€. 
 
Por lo tanto:  
  
K1=139.379,25 / 2.644.533,17= 5% 

 
Por lo tanto, el porcentaje de costes indirectos es el siguiente: 
 
K = K1 + K2 = 5 + 1 = 6% 
 
Es decir, del total de 2.813.333,16€ del presupuesto de ejecución material del proyecto, 
2.644.533,17€ corresponden a costes directos y 168.799,99€ a costes indirectos. 
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3.- RELACIÓN DE PRECIOS BÁSICOS 
 
 





PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO
BIDASOA)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ADHP040 ud Arqueta prefabricada 40x40 45,00

AHO01C m3 Hormigón HL-150/B/30 85,00

AHO02C m3 Hormigón HM-15/P/20/IIa de central. 85,00

AHO03C m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00

AHO43CFH m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00

AHO45CFH m3 Hormigón HA-35/P/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 135,00

FA0012 m3 Arena de ría 16,98

FH.4.6.003.01 m2 Chorreado hasta grado Sa 2 1/2 4,20

FT0020 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43

FT0025 t Piedra caliza de escollera procedente de cantera 17,80

FT0026 m3 Arena caliza de cantera 26,00

FTAN026 t Zahorra artificial caliza de cantera 11,70

FTAV025 t Balasto árido reciclado 4,50

FTAV026 t Zahorra árido reciclado 9,50

L.EMULSI kg Emulsión cationica C60BP3 2,65

L.EMULSII kg Emulsión cationica C50B4IMP 2,65

L.MICROESF kg Microesferas vidrio tratadas 1,60

L.PINTACRI kg Pintura acrílica 2,00

L.PINTTER kg Pintura termoplástica caliente 1,40

L.TERMOADH kg Incremento emulsión termo-adherente 0,15

LIII40 m2 Lámina impermeabilizante 7,00

MAT04002 t Cemento CEM I-32.5 75,20

MAT06001N2 ud Perno conectador de diámetro 10mm h=100mm 0,80

MAT06012 l Neopreno zunchado en placas o bandas 200,00

MAT06103 kg Acero S 355 J2 en perfiles y chapas 1,65

MAT06105 kg Acero S 460 0,65

MAT0905_FH1 m2 Loseta  prefa. horm. precomprimido hasta  6cm 24,41

MAT1001 kg Imprimacion epoxi 7,43
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO
BIDASOA)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MAT10019 ud Pequeño material 0,89

MAT1002 kg Mortero de resinas epoxi en juntas 2,13

MAT1003 kg Masilla de caucho polisulfuro 6,13

MAT1202 m Plantilla para junta de dilatacion 16,15

MAT12021N2 m Junta de dilatacion WOSd  50 mm 225,00

MAT30001 m2 Imprimación Epoxi-zinc 75 micras 1,30

MAT30001N m2 Imprimación epoxi-aluminio laminar 125 micras 0,69

MAT30002 m2 Capa intermedia Epoxi-Poliamida 100 micras 1,38

MAT30003 m2 Esmalte Poliuretano Alifático 80 micras 2,05

MAT30003N m2 Epoxi aluminio Laminar 125 micras 0,89

MATANC04 kg Mortero para inyecciones 0,28

MATANC15 ud Placa de reparto 9,00

MATC001C m Carril de 54kg/m 76,50

MATEST06 kg Acero barras roscadas tipo gewi. 0,60

MATFH-01 m³ Mortero regularización SR 513,72

MATFH-02 m2 Revestimiento coloreado antideslizante (4 capas) 7,34

MATFH-03 m2 Imprimación sintética para soporte hormigón 0,74

MATPAV05 m3 Lechada de cemento II-S/35. 45,94

MATR001S m Canaleta 1000x118x55mm+rejilla 35,00

MDPC001C m2 Piedra caliza para mampostería 75,00

MMET1 m2 Módulo metálico entibación tipo E1 5,00

MMET2 m2 Módulo metálico entibación tipo E2 8,00

MT16010001N ud Redacción de proyecto e informe de prueba de carga 1.716,37

MT16010020N ud Realización de prueba de carga en pasarela i/medios necesarios 850,00

P01US020 ud Paquete electrodos 21,59

P25WW220 ud Pequeño material 0,79

PAC10C m3 Mortero de agarre 109,73

PAW00C m3 Agua 0,68
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO
BIDASOA)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

PAW05C kg Aditivo desencofrante 2,66

PDAA001 ud Pate de polipropileno 14,00

PDC20C m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05

PDC20E m2 Poliestireno extruido 2cm 5,00

PDC90C m3 Alquiler de andamio metálico para cimbras 0,07

PEB01C m Tubo dren de PVC corr. doble Ø160 mm 5,27

PEE01C m Cinta señalizadora 0,18

PGT01C m2 Malla geotextil anticontaminante 0,57

PGT05C m2 Lamina esterdan plus 50 GP ó similar 6,10

PII51C kg Imprimación asfáltica curidan ó similar 1,22

PIII40 kg Pintura bituminosa 8,49

PL103C m Tubo polietileno A.D.  Ø110 2,59

PL140C m Cuatritubo  Ø50 verde 3,15

PL160C m Tubo polietileno A.D.  Ø160 2,85

PL200C m Tubo polietileno A.D.  Ø200 4,50

PO001C m Tubo PVC D=90mm 1,40

PO0031 m Tubería PVC Ø315 mm, teja 29,00

PO0031H m Tubería hormigón Ø300 35,00

PO0050H m Tubería hormigón Ø500 62,00

PO0060H m Tubería hormigón Ø600 85,00

PO063PE m Tubería PE Ø63 13,00

POG631 t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S i/ filler 17,50

POG632 t Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S i/ filler 17,50

POG634 t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S i/ filler 17,50

POG635 t Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S i/ filler 15,50

POG636 t Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D i/ filler 15,50

POG637 t Microaglomerado rojo 15,50

PSB03C kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO
BIDASOA)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

PSB03E kg Acero S355 J2W 1,40

PSF01CFH ud Sumidero en pasarela 33,51

PSW61C kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91

RDAD40 ud Marco y tapa de fundición 40x40 75,00

RDAD60 ud Marco y tapa de fundición Ø60 85,00

SCBR001C ud Banco Retiro 300,00

SCBR005C ud Papelera Barcelona 156,00

SCCO000 ud Suministro de cartel de obra 600,00

SDBM001C m Fabricación y suministro de barandilla de acero galvanizado 155,11

_RDE2C m Bordillo encintado 8 x 20 cm 7,50
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO
BIDASOA)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

A.BARRAUTO h Barredora autopropulsada. 10,01

A.BARREDORAh Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiración. 30,49

A.COMPRESORh Pintabandas motocompresor 18,96

A.FURGÓN h Furgón transporte 1500 kg 28,55

A.MINICARGA h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 39,42

A.PINTABAND h Equipo pintabandas. De 225 ml de capacidad. 42,77

CM06MM m Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm² 4,64

CM16MM m Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2. 2,60

CM25MM m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE   RV-K   3 x 2,5 mm2 1,00

CM25PI ud Pica de acero cobrizado 31,00

CYL4M m Columna 4m y luminaria 780,00

MDM001 h Radial de mano 1,30

MDM005 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70

MQANC01 h Bomba de inyección. 16,50

MQANC05 h Carro perforador 50 cv parado 29,71

MQANC13 h Bulonadora 45,00

MQANC14 h Equipo de tesado 11,37

MQB005 h Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiración. 30,49

MQB007 h Barredora remolcada. 9,60

MQB010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01

MQC030 h Retroexcavadora 70,00

MQC111 m2 Chorreado hasta grado Sa 2 1/2 5,50

MQD001 h Fresadora pavimento en frío 211,65

MQEH005 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32

MQEH010 h Equipo de vibrado 10,61

MQEH015 h Dobladora cortadora para ferralla 2,27

MQELE01 h Grúa telescópica autopropulsada con cesta 65,00

MQELE04 h Grúa telescópica autoprop. 100 t. 162,69
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO
BIDASOA)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MQELE07 h Grúa telescópica autoprop. 300 t. 320,00

MQEM001 h Equipo oxicorte 3,09

MQEM005 h Motosoldadora eléctr. 3 KVAs 1,15

MQFIR005 h Rodillo vibratorio 150 Kg 8,40

MQFIR010 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34

MQFIR015 h Compactador vib. tandem 10 T 50,33

MQFIR019 h Compactador de neumáticos 10T. 46,68

MQH030 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76

MQH040 h Martillo neumático 3,21

MQH041 h Martillo neumático de mano 10,00

MQH050 h Vibrador neumático 2,20

MQN025 h Compactador vibratorio manual 6,84

MQN027 h Compactador tandem autopropulsado 75,00

MQPIL004 h Carro perforador hidraúlico 55,80

MQPIL010 h Bomba de inyección. 14,36

MQR001 h Camión cisterna con capacidad de 8000 l. 30,00

MQT003 h Camión grúa 3 Tn 55,95

MQT005 h Camión basculante 3 ejes 77,37

MQT010 h Dumper 7,50

MQT07C h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98

MQT111 h Camión basculante 4x4 de 14 toneladas. 45,03

MQTR001 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00

MQTR015 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79

MQTR025 h Camión hormigonera 6 m3 68,25

MQTR035 h Camión con tanque para agua de 10 m3 53,18

MQVAR002 h Compresor portátil eléctrico 9 m3/min. 10,31

MQVAR004 h Compresor móvil diesel de 24 M3/m, 700 Kpa 27,76

MQVAR020 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 12,22
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO
BIDASOA)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

MQVAR025 h Grupo electrógeno INS 500 KVAs 25,52

MQVAR060 h Hormigonera 300 l, 4 KW 2,30

Q060200A06N h Camión caja fija y grúa auxiliar de 16 T 82,41
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO
BIDASOA)
LISTADO DE PRECIOS BÁSICOS

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

OMA020 h Ayudante 27,00

OMC000 h Capataz 30,19

OMO010 h Oficial primera 28,68

OMP010 h Peón especializado 26,00

OMP020 h Peón ordinario 25,64
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4.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS 
 

 

 





PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

MDM005 0,050 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70 0,09

MQH040 0,050 h Martillo neumático 3,21 0,16

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQT010 0,050 h Dumper 7,50 0,38

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................. 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

01.02 ud Tala de árbol Ø<30
Tala de árbol de diámetro inferior a 30cm, extracción de
tocón y todas la operaciones auxiliares necesarias. Se
abona en el capítulo de gestión de residuos la car-
ga, el transporte a vertedero, relleno o centro de
gestión, la propia gestión y el pago del canon de
gestión de los materiales resultantes.

MQTR001 3,000 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 189,00

OMP020 5,000 h Peón ordinario 25,64 128,20

%MDAU4.0 4,000 % Medios auxiliares 317,20 12,69

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 329,90 19,79

TOTAL PARTIDA ............................................. 349,68

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03 m2 Fresado de firme
Fresado de la capa superficial de firme, incluso marca-
je y corte previo, hasta cualquier profundidad. Se abo-
na en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

OMP020 0,033 h Peón ordinario 25,64 0,85
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

MQD001 0,009 h Fresadora pavimento en frío 211,65 1,90

MQB007 0,009 h Barredora remolcada. 9,60 0,09

MQT111 0,009 h Camión basculante 4x4 de 14 toneladas. 45,03 0,41

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,30 0,20

TOTAL PARTIDA ............................................. 3,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.04 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
Demolición de obras de fábrica de hormigón armado,
por medios manuales y mecánicos, en masa o de mam-
postería y sus elementos auxiliares como impostas, ba-
randillas, etc. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMP020 0,330 h Peón ordinario 25,64 8,46

MDM005 0,100 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70 0,17

MQH040 0,330 h Martillo neumático 3,21 1,06

MQC030 0,330 h Retroexcavadora 70,00 23,10

MQT010 0,330 h Dumper 7,50 2,48

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 35,40 2,12

TOTAL PARTIDA ............................................. 37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.06 m Levantado de bordillo
Levantado y retirada de bordillo, incluso parte proporcio-
nal de demolición de aglomerado con precorte con sie-
rra de diamante, selección del material  y acopio, guar-
da y custodia para recolocación en obra o traslado a al-
macén municipal de las piezas susceptibles de reutiliza-
ción. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,050 h Martillo neumático 3,21 0,16

MDM001 0,050 h Radial de mano 1,30 0,07

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34
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PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

TOTAL PARTIDA ............................................. 5,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.07 m Demolición de balaustrada o barandilla
Retirada de barandilla o balaustrada existente, incluso
p.p. de medios auxiliares necesarios, selección del ma-
terial  y acopio, guarda y custodia para recolocación en
obra, o traslado a almacén municipal de las piezas sus-
ceptibles de reutilización. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes.

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQC030 0,100 h Retroexcavadora 70,00 7,00

MQH030 0,100 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 1,18

MQH040 0,100 h Martillo neumático 3,21 0,32

MDM001 0,100 h Radial de mano 1,30 0,13

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 11,20 0,67

TOTAL PARTIDA ............................................. 11,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.08 ud Retirada de luminaria
Retirada de luminaria, incluso p.p. de demolición de ci-
mentación y arqueta actuales, incluso selección del ma-
terial  y acopio, guarda y custodia para recolocación en
obra, o traslado a almacén municipal de las piezas sus-
ceptibles de reutilización. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes retirados.

MQTR001 0,500 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 31,50

OMP020 3,000 h Peón ordinario 25,64 76,92

%MDAU4.0 4,000 % Medios auxiliares 108,40 4,34

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 112,80 6,77

TOTAL PARTIDA ............................................. 119,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECINUEVE EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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01.09 ud Retirada de señal existente
Retirada señal existente, con recuperación para reapro-
vechamiento o retirada de la misma, incluso p.p. de de-
molición de cimentación. Se abona en el capítulo de
gestión de residuos la carga, el transporte a verte-
dero, relleno o centro de gestión, la propia gestión
y el pago del canon de gestión de los materiales re-
sultantes.

OMP020 0,500 h Peón ordinario 25,64 12,82

MQH030 0,400 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 4,70

MQH041 0,400 h Martillo neumático de mano 10,00 4,00

MDM001 0,400 h Radial de mano 1,30 0,52

MQT010 0,100 h Dumper 7,50 0,75

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,80 1,37

TOTAL PARTIDA ............................................. 24,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con DIECISÉIS CÉNTIMOS

01.10 ud Desplazamiento o retirada de papelera
Desplazamiento o retirada de papelera a su nueva ubi-
cación, retirada a almacén municipal o centro de ges-
tión autorizado, siguiendo instrucciones de los Técnicos
Municipales, incluyendo en su caso acopio provisional,
anclaje en nueva ubicación y todo tipo de materiales y
medios auxiliares necesarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

OMP020 0,800 h Peón ordinario 25,64 20,51

MQH030 0,700 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 8,23

MQH041 0,700 h Martillo neumático de mano 10,00 7,00

MDM001 0,700 h Radial de mano 1,30 0,91

MQT010 0,100 h Dumper 7,50 0,75

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,40 2,24

TOTAL PARTIDA ............................................. 39,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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01.11 ud Desplazamiento o retirada de banco
Desplazamiento de banco a nueva ubicación, retirada a
almacén municipal o centro de gestión autorizado, si-
guiendo instrucciones de los Técnicos Municipales, in-
cluyendo en su caso acopio provisional, anclaje en nue-
va ubicación y todo tipo de materiales y medios auxilia-
res necesarios. Se abona en el capítulo de gestión
de residuos la carga, el transporte a vertedero, re-
lleno o centro de gestión, la propia gestión y el pa-
go del canon de gestión de los materiales resultan-
tes.

OMP020 1,000 h Peón ordinario 25,64 25,64

MQH030 0,900 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 10,58

MQH041 0,900 h Martillo neumático de mano 10,00 9,00

MDM001 0,900 h Radial de mano 1,30 1,17

MQT010 0,100 h Dumper 7,50 0,75

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 47,10 2,83

TOTAL PARTIDA ............................................. 49,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.13 ud Suministro e instalación de cartel de obra

SCCO000 1,000 ud Suministro de cartel de obra 600,00 600,00

%MDAU4.0 4,000 % Medios auxiliares 600,00 24,00

%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 624,00 124,80

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 748,80 44,93

TOTAL PARTIDA ............................................. 793,73

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS con
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.01 m2 Despeje y desbroce
Despeje y desbroce en todo tipo de terreno incluso
tala de árboles menores, extracción de tocón, y to-
das las operaciones auxiliares necesarias. Se abo-
na en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

MQC030 0,007 h Retroexcavadora 70,00 0,49

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMP020 0,007 h Peón ordinario 25,64 0,18

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,80 0,05
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TOTAL PARTIDA ............................................. 0,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

02.02 m3 Excav. tierra vegetal, i/ desbroce
Excavación de tierra vegetal, realizada con medios
mecánicos, incluso refino de taludes, acopio provi-
sional en obra para posterior reutilización; incluso
localización de servicios existentes mediante catas
manuales y su protección, demolición de obras de
fábrica enterradas, arquetas, tubos y cualquier tipo
de elemento. 

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQT005 0,050 h Camión basculante 3 ejes 77,37 3,87

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 10,20 0,61

TOTAL PARTIDA ............................................. 10,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03 m3 Excavación en explanación o vaciado
Desmonte o excavación en explanación o vaciado, en
cualquier clase de terreno, incluso en roca, realizada
por medios mecánicos, demolición de firmes y obras de
fábrica enterrados, agotamiento, entibaciones, perfila-
dos, así como parte proporcional de entibación ligera y
semicuajada y  agotamiento en caso necesario. Se abo-
na en el capítulo de gestión de residuos la carga,
el transporte a vertedero, relleno o centro de ges-
tión, la propia gestión y el pago del canon de ges-
tión de los materiales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQC030 0,120 h Retroexcavadora 70,00 8,40

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 11,30 0,68

TOTAL PARTIDA ............................................. 11,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS

02.04 m3 Terraplén mat.sel. excavación
Terraplén con material seleccionado procedente de la
excavación, que incluye suministro, clasificación, trata-
miento, (cribado y zonificación), vertido, extendido, com-
pactado y refino de taludes.
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MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQN027 0,010 h Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75

MQT07C 0,010 h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,40 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................. 6,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.05 m3 Terraplén árido reciclado valorizado
Terraplén con material seleccionado procedente de
RCD´S pétreos, que incluye transporte desde zona de
ubicación de planta de machaqueo, preparación de la
superficie, riego en caso necesario, extendido y compac-
tado.

FTAV025 1,800 t Balasto árido reciclado 4,50 8,10

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQN027 0,010 h Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75

MQT07C 0,010 h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 14,50 0,87

TOTAL PARTIDA ............................................. 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS

02.06 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación
Relleno con tierra vegetal procedente de la excavación,
que incluye transporte desde acopio, clasificación, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.

MQC030 0,035 h Retroexcavadora 70,00 2,45

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,035 h Peón ordinario 25,64 0,90

MQT005 0,035 h Camión basculante 3 ejes 77,37 2,71

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,40 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................. 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.07 m3 Escollera en seco Ø0.70 m
Escollera de relleno a pie de krainer, con un tamaño me-
dio de 0.70 m de diámetro equivalente , incluído mate-
rial, transporte, selección y colocación.
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FT0025 1,550 t Piedra caliza de escollera procedente de cantera 17,80 27,59

MQC030 0,250 h Retroexcavadora 70,00 17,50

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMO010 0,250 h Oficial primera 28,68 7,17

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 52,40 3,14

TOTAL PARTIDA ............................................. 55,55

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.08 m3 Escollera hormigonada
Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño medio y
hormigón HM-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, en una proporción de 70/30, incluso rejunteo,
vertido y nivelación. Totalmente rematado.

FT0025 1,550 t Piedra caliza de escollera procedente de cantera 17,80 27,59

AHO03C 0,300 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 26,70

MQC030 0,250 h Retroexcavadora 70,00 17,50

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMO010 0,350 h Oficial primera 28,68 10,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 82,00 4,92

TOTAL PARTIDA ............................................. 86,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

03.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisional o definiti-
va, sin recuperación de carril, incluso transporte desde lugar de
origen a la obra, descarga del material e hinca por percusión.

MATC001C 1,000 m Carril de 54kg/m 76,50 76,50

MQC030 0,100 h Retroexcavadora 70,00 7,00

MQT003 0,100 h Camión grúa 3 Tn 55,95 5,60

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMO010 0,010 h Oficial primera 28,68 0,29

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 89,50 5,37

TOTAL PARTIDA ............................................. 94,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
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03.02 m Excavación de viga de atado y corte de carriles

Excavación de zanja para ejecución de viga de ata-

do superior de carriles, por medios manuales o me-

cánicos, incluso entibación y agotamiento necesa-

rios y p.p. de corte de carriles con exceso de longi-

tud. Se abona en el capítulo de gestión de resi-
duos la carga, el transporte a vertedero, relleno o
centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

MQC030 0,250 h Retroexcavadora 70,00 17,50

MQT005 0,250 h Camión basculante 3 ejes 77,37 19,34

MDM001 0,100 h Radial de mano 1,30 0,13

MQEM001 0,100 h Equipo oxicorte 3,09 0,31

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,500 h Peón ordinario 25,64 12,82

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 50,40 3,02

TOTAL PARTIDA ............................................. 53,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y TRES EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

03.03 m2 Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios
para su estabilidad y adecuada ejecución.

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,150 h Oficial primera 28,68 4,30

OMP020 0,150 h Peón ordinario 25,64 3,85

MQTR001 0,150 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 9,45

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 1,000 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 10,05

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

29,10 2,91

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 32,00 1,92

TOTAL PARTIDA ............................................. 33,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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03.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa
Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso suminis-
tro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

OMC000 0,019 h Capataz 30,19 0,57

OMO010 0,057 h Oficial primera 28,68 1,63

OMP020 0,057 h Peón ordinario 25,64 1,46

MQTR025 0,072 h Camión hormigonera 6 m3 68,25 4,91

MQEH005 0,014 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,75

MQEH010 0,048 h Equipo de vibrado 10,61 0,51

MQVAR020 0,048 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 12,22 0,59

AHO43CFH 1,020 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 112,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 123,60 7,42

TOTAL PARTIDA ............................................. 131,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

03.05 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso su-
ministro, elaboración, colocación en obra, parte propor-
cional de despuntes, mermas, alambre de atar, separa-
dores y rigidizadores.

OMC000 0,002 h Capataz 30,19 0,06

OMO010 0,008 h Oficial primera 28,68 0,23

OMA020 0,008 h Ayudante 27,00 0,22

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 1,050 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 1,25

MQEH015 0,001 h Dobladora cortadora para ferralla 2,27 0,00

MQT003 0,001 h Camión grúa 3 Tn 55,95 0,06

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................. 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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03.06 m Anclaje autoperforante 40/20
Anclaje autoperforante pasivo tipo titan 40/20 o similar,
incluso suministro, perforación y limpieza, boca de perfo-
ración perdida, colocación de centradores, separadores,
manguitos de unión, accesorios, etc, y del elemento ten-
sor, inyección con lechada de cemento, excesos de in-
yección, suministro y colocación de la placa de reparto y
tesado, protección contra la corrosión y acabado, así co-
mo p.p. de transporte, implantación y retirada de equi-
pos y de todos los materiales auxiliares y operaciones
complementarias necesarias. 

OMC000 0,100 h Capataz 30,19 3,02

OMO010 0,400 h Oficial primera 28,68 11,47

OMP020 0,400 h Peón ordinario 25,64 10,26

MQANC13 0,400 h Bulonadora 45,00 18,00

MATEST06 3,810 kg Acero barras roscadas tipo gewi. 0,60 2,29

MATANC04 22,000 kg Mortero para inyecciones 0,28 6,16

MQANC01 0,100 h Bomba de inyección. 16,50 1,65

MQANC14 0,120 h Equipo de tesado 11,37 1,36

MATANC15 1,000 ud Placa de reparto 9,00 9,00

MQELE01 0,300 h Grúa telescópica autopropulsada con cesta 65,00 19,50

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 82,70 4,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 87,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

04.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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04.01.02 m3 Relleno localizado mat. excavación
Relleno localizado con material seleccionado proceden-
te de la excavación, incluso extendido y compactado.

OMC000 0,007 h Capataz 30,19 0,21

OMP020 0,024 h Peón ordinario 25,64 0,62

MQC030 0,020 h Retroexcavadora 70,00 1,40

MQFIR005 0,010 h Rodillo vibratorio 150 Kg 8,40 0,08

MQT07C 0,010 h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

PAW00C 0,150 m3 Agua 0,68 0,10

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,00 0,18

TOTAL PARTIDA ............................................. 3,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

04.01.03 m3 Hormigón HL-150/B/30
Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y camas
de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibra-
do, curado, bombeo en caso necesario y medios auxilia-
res.

AHO01C 1,015 m3 Hormigón HL-150/B/30 85,00 86,28

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,024 h Oficial primera 28,68 0,69

OMP020 0,048 h Peón ordinario 25,64 1,23

MQTR025 0,048 h Camión hormigonera 6 m3 68,25 3,28

MQEH005 0,010 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,25

MQEH010 0,010 h Equipo de vibrado 10,61 0,11

MQVAR020 0,010 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 12,22 0,12

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 93,30 5,60

TOTAL PARTIDA ............................................. 98,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.01.04 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa
Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo
HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
cesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de are-
na o picado y limpieza con aire a presión y medios auxi-
liares.

OMC000 0,019 h Capataz 30,19 0,57

OMO010 0,057 h Oficial primera 28,68 1,63
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OMP020 0,057 h Peón ordinario 25,64 1,46

MQTR025 0,072 h Camión hormigonera 6 m3 68,25 4,91

MQEH005 0,014 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,75

MQEH010 0,048 h Equipo de vibrado 10,61 0,51

MQVAR020 0,048 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 12,22 0,59

AHO45CFH 1,020 m3 Hormigón HA-35/P/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 135,00 137,70

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 149,10 8,95

TOTAL PARTIDA ............................................. 158,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

04.01.05 m2 Encofrado recto oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos o sostenimientos
provisionales de cualquier altura y volumen, inferiores o
superiores, contrapesos, estructuras auxiliares, arriostra-
mientos, distanciadores y todos los medios auxiliares ne-
cesarios para su estabilidad y adecuada ejecución.

OMC000 0,050 h Capataz 30,19 1,51

OMO010 0,150 h Oficial primera 28,68 4,30

OMA020 0,050 h Ayudante 27,00 1,35

OMP020 0,200 h Peón ordinario 25,64 5,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 1,050 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 10,55

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

23,60 2,36

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 25,90 1,55

TOTAL PARTIDA ............................................. 27,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.01.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso su-
ministro, elaboración, colocación en obra, parte propor-
cional de despuntes, mermas, alambre de atar, separa-
dores y rigidizadores.

OMC000 0,002 h Capataz 30,19 0,06

OMO010 0,008 h Oficial primera 28,68 0,23

OMA020 0,008 h Ayudante 27,00 0,22

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 1,050 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 1,25

MQEH015 0,001 h Dobladora cortadora para ferralla 2,27 0,00
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MQT003 0,001 h Camión grúa 3 Tn 55,95 0,06

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................. 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.01.07 m Micropilote Ø 200 mm 139,7x6 i/anillo acero superior
Micropilote Ø 200 mm de diámetro exterior, armado con
tubo de acero S 460 de 139,7 mm de diámetro exterior
y 6 mm de espesor, que incluye perforación, tubo, inyec-
ción de cemento , excesos de inyección y empleo de lo-
dos tixotrópicos en caso necesario, p.p. de eventual for-
mación de plataforma, anillo superior de acero S355 y
soldadura del mismo según plano de detalle; medida la
longitud real requerida; así como la parte proporcional
de horas de parada, carga y transporte a vertedero de
material resultante y canon de vertido.

OMO010 0,716 h Oficial primera 28,68 20,53

OMP010 0,716 h Peón especializado 26,00 18,62

OMP020 0,716 h Peón ordinario 25,64 18,36

MQPIL004 0,668 h Carro perforador hidraúlico 55,80 37,27

MQANC05 0,143 h Carro perforador 50 cv parado 29,71 4,25

MQPIL010 0,191 h Bomba de inyección. 14,36 2,74

MATPAV05 0,100 m3 Lechada de cemento II-S/35. 45,94 4,59

MAT06105 13,830 kg Acero S 460 0,65 8,99

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 115,40 6,92

TOTAL PARTIDA ............................................. 122,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDÓS EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

04.01.08 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2
Acero estructural S 355 J2 (UNE-EN 10027-1) en cha-
pas y perfiles para tablero de puente, elaborado, solda-
do y totalmente colocado, incluyendo parte proporcional
de recortes y despuntes, medios auxiliares de montaje,
apoyos provisionales, uniones atornilladas provisiona-
les, incluso cimbras, castilletes, grúas, pontonas y todas
las operaciones y medios auxliares necesarias para su
total terminación.

OMC000 0,006 h Capataz 30,19 0,18

OMA020 0,070 h Ayudante 27,00 1,89

OMO010 0,070 h Oficial primera 28,68 2,01

MQEM005 0,035 h Motosoldadora eléctr. 3 KVAs 1,15 0,04

MQVAR002 0,003 h Compresor portátil eléctrico 9 m3/min. 10,31 0,03

MQVAR025 0,005 h Grupo electrógeno INS 500 KVAs 25,52 0,13
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MQEM001 0,010 h Equipo oxicorte 3,09 0,03

MQELE04 0,001 h Grúa telescópica autoprop. 100 t. 162,69 0,16

P01US020 0,002 ud Paquete electrodos 21,59 0,04

MAT06103 1,050 kg Acero S 355 J2 en perfiles y chapas 1,65 1,73

AUX-CIM 0,002 m3 Cimbra metálica 21,45 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,30 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................. 6,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.01.09 dm3 Apoyo neopreno zunchado
Apoyo elastomérico de neopreno zunchado según plano
de detalle, totalmente colocado, incluso chapas de apo-
yo,  pernos de anclaje, cama de asiento de mortero au-
tonivelante y operaciones de regulación.

OMC000 0,050 h Capataz 30,19 1,51

OMO010 1,000 h Oficial primera 28,68 28,68

OMP020 1,000 h Peón ordinario 25,64 25,64

MAT06012 1,000 l Neopreno zunchado en placas o bandas 200,00 200,00

AUX-07 0,100 m3 Mortero cemento tipo M-45 SR 68,36 6,84

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 262,70 15,76

TOTAL PARTIDA ............................................. 278,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.01.10 m Tubo de PVC diametro 90 mm drenaje mechinal
Mechinal , con tubo de PVC de 90 mm de diámetro, defi-
nido en planos, totalmente colocado.

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

PO001C 1,000 m Tubo PVC D=90mm 1,40 1,40

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,80 0,41

TOTAL PARTIDA ............................................. 7,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS

04.01.11 m2 Impermeab. pintura bitum.
Impermeabilización de muros y obras de fábrica con pin-
tura bituminosa incluso limpieza y secado de la superfi-
cie.

OMO010 0,048 h Oficial primera 28,68 1,38

OMP010 0,143 h Peón especializado 26,00 3,72
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PIII40 0,100 kg Pintura bituminosa 8,49 0,85

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,00 0,36

TOTAL PARTIDA ............................................. 6,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

04.01.12 m2 Lámina drenante trasdós de muros
Lamina drenante en trasdos de muros mediante placa
Delta Drain con tejido drenante incorporado o similar, fi-
jado a muro de hormigón, incluso perfil de remate supe-
rior.

OMO010 0,040 h Oficial primera 28,68 1,15

OMP010 0,140 h Peón especializado 26,00 3,64

LIII40 1,000 m2 Lámina impermeabilizante 7,00 7,00

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 11,80 0,71

TOTAL PARTIDA ............................................. 12,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.01.13 m2 Malla geotextil
Malla geotextil tipo Propex de 40Kn/m y 210 gr/m², inclui-
do suministro, colocación y parte proporcional de sola-
pes.

OMP010 0,006 h Peón especializado 26,00 0,16

PGT01C 1,000 m2 Malla geotextil anticontaminante 0,57 0,57

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,70 0,04

TOTAL PARTIDA ............................................. 0,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.01.14 m Dren PVC Ø160 mm
Tubo-dren para drejane de trasdós de muros y obras de
fábrica, formado por un tubo de PVC poroso de 160 mm
de diámetro exterior, incluso colocación y nivelación.

OMC000 0,004 h Capataz 30,19 0,12

OMO010 0,019 h Oficial primera 28,68 0,54

OMP020 0,019 h Peón ordinario 25,64 0,49

PEB01C 1,000 m Tubo dren de PVC corr. doble Ø160 mm 5,27 5,27

04.01.03 0,025 m3 Hormigón HL-150/B/30 98,86 2,47

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 8,90 0,53

TOTAL PARTIDA ............................................. 9,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
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04.02.01 m3 Hormigón HA-35/B/20/IIIa
Fabricación y puesta en obra de hormigón tipo
HA-35/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC, incluso
suministro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso ne-
cesario, tratamiento de juntas mediante chorreo de are-
na o picado y limpieza con aire a presión y medios auxi-
liares.

OMC000 0,019 h Capataz 30,19 0,57

OMO010 0,057 h Oficial primera 28,68 1,63

OMP020 0,057 h Peón ordinario 25,64 1,46

MQTR025 0,072 h Camión hormigonera 6 m3 68,25 4,91

MQEH005 0,014 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,75

MQEH010 0,048 h Equipo de vibrado 10,61 0,51

MQVAR020 0,048 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 12,22 0,59

AHO45CFH 1,020 m3 Hormigón HA-35/P/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 135,00 137,70

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 149,10 8,95

TOTAL PARTIDA ............................................. 158,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con SIETE
CÉNTIMOS

04.02.02 m2 Prelosa pretensada de hormigon e=5 cm
Prelosa pretensada de hormigón de 5 cm. de espesor
HP-40/B/20/IIIa, utilizada como encofrado perdido en ta-
bleros de estructuras, colocada entre vigas, totalmente
terminado.

OMC000 0,018 h Capataz 30,19 0,54

OMO010 0,150 h Oficial primera 28,68 4,30

OMA020 0,100 h Ayudante 27,00 2,70

OMP010 0,150 h Peón especializado 26,00 3,90

MAT0905_FH1 1,050 m2 Loseta  prefa. horm. precomprimido hasta  6cm 24,41 25,63

MQELE07 0,080 h Grúa telescópica autoprop. 300 t. 320,00 25,60

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 62,70 3,76

TOTAL PARTIDA ............................................. 66,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

04.02.03 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso su-
ministro, elaboración, colocación en obra, parte propor-
cional de despuntes, mermas, alambre de atar, separa-
dores y rigidizadores.
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OMC000 0,002 h Capataz 30,19 0,06

OMO010 0,008 h Oficial primera 28,68 0,23

OMA020 0,008 h Ayudante 27,00 0,22

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 1,050 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 1,25

MQEH015 0,001 h Dobladora cortadora para ferralla 2,27 0,00

MQT003 0,001 h Camión grúa 3 Tn 55,95 0,06

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................. 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

04.02.04 kg Acero para estructuras tipo S 355 J2W resistente a la corrosión i/ p.p.
medios auxiliares
Acero estructural S 355 J2W resistente a la corrosión
en chapas y perfiles para tablero de puente, elaborado,
soldado y totalmente colocado, incluyendo parte propor-
cional de recortes y despuntes, medios auxiliares de
montaje, uniones atornilladas provisionales, incluso cim-
bras, plataformas, castilletes, grúas, carretones autopro-
pulsados, gatos, contrapesos, elementos de empuje y
todas las operaciones y medios auxliares necesarios pa-
ra su total terminación.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMO010 0,016 h Oficial primera 28,68 0,46

OMA020 0,016 h Ayudante 27,00 0,43

PSB03E 1,000 kg Acero S355 J2W 1,40 1,40

MQT003 0,016 h Camión grúa 3 Tn 55,95 0,90

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 3,30 0,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,50 0,21

TOTAL PARTIDA ............................................. 3,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.05 m2 Pintura en estr. metálica P/interiores
Pintado de elementos metálicos de puente a mediante
chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimación a
base de pintura Epoxi-Aluminio laminar de 125 micras y
pintura de acabado a base de una capa de epoxi-alumi-
nio laminar con un mínimo de 125 micras de película se-
ca.

OMO010 0,300 h Oficial primera 28,68 8,60

MAT30001N 1,000 m2 Imprimación epoxi-aluminio laminar 125 micras 0,69 0,69

MAT10019 0,050 ud Pequeño material 0,89 0,04

FH.4.6.003.01 1,000 m2 Chorreado hasta grado Sa 2 1/2 4,20 4,20

MAT30003N 2,000 m2 Epoxi aluminio Laminar 125 micras 0,89 1,78
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%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 15,30 0,92

TOTAL PARTIDA ............................................. 16,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISÉIS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

04.02.06 m2 Pintura en estr. metálica P/exteriores
Pintado de elementos metálicos de puente a mediante
chorreado inicial hasta grado Sa 2 1/2, imprimación a
base de pintura Epoxi-Zinc de 75 micras, pintura inter-
media a base de Epoxi-Poliamida con un mínimo de
100 micras de película seca y dos manos de pintura de
acabado a base de Esmalte de poliuretano alifático re-
pintable con un mínimo de 80 micras de película seca
40+40.

OMO010 0,300 h Oficial primera 28,68 8,60

MQC111 1,000 m2 Chorreado hasta grado Sa 2 1/2 5,50 5,50

MAT30001 1,000 m2 Imprimación Epoxi-zinc 75 micras 1,30 1,30

MAT30002 1,000 m2 Capa intermedia Epoxi-Poliamida 100 micras 1,38 1,38

MAT30003 2,000 m2 Esmalte Poliuretano Alifático 80 micras 2,05 4,10

P25WW220 0,050 ud Pequeño material 0,79 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 20,90 1,25

TOTAL PARTIDA ............................................. 22,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

04.02.07 m2 Imperm. tableros imprimación asfáltica+lámina betún
Impermeabilización de tablero de paso superior o via-
ducto formada por imprimación asfáltica tipo curidan ó
similar (mínimo 0,5 Kg/m2) y   lámina de betún elastó-
mero SBS tipo esterdan plus 50 GP ó similar (5,0
Kg/m2) armada con fieltro de poliester reforzado y esta-
bilizado de 150Kg/m2 Totalmente terminada.

OMC000 0,023 h Capataz 30,19 0,69

OMO010 0,115 h Oficial primera 28,68 3,30

OMA020 0,115 h Ayudante 27,00 3,11

PII51C 0,500 kg Imprimación asfáltica curidan ó similar 1,22 0,61

PGT05C 1,100 m2 Lamina esterdan plus 50 GP ó similar 6,10 6,71

%MDAU4.0 4,000 % Medios auxiliares 14,40 0,58

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 15,00 0,90

TOTAL PARTIDA ............................................. 15,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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04.02.08 ud Perno conectador Ø10 mm, h=100 mm
Perno conectador de 10 mm de diámetro y hasta 100
mm de longitud de calidad ST 37-3K (según DIN 32500
Folio 3), totalmente soldado y probado.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,027 h Oficial primera 28,68 0,77

OMP010 0,027 h Peón especializado 26,00 0,70

MQVAR020 0,014 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 12,22 0,17

MQEM005 0,027 h Motosoldadora eléctr. 3 KVAs 1,15 0,03

MAT06001N2 1,000 ud Perno conectador de diámetro 10mm h=100mm 0,80 0,80

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 2,50 0,15

TOTAL PARTIDA ............................................. 2,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.02.09 ud Prueba de carga pasarela
Prueba de carga en pasarela peatonal, incluyendo pro-
yecto e informe describiendo los medios empleados y
los resultados obtenidos, realización de los cálculos y
definición de los planos necesarios.

MT16010001N 1,000 ud Redacción de proyecto e informe de prueba de carga 1.716,37 1.716,37

MT16010020N 1,000 ud Realización de prueba de carga en pasarela i/medios necesarios 850,00 850,00

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 2.566,40 153,98

TOTAL PARTIDA ............................................. 2.720,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS VEINTE EUROS con TREINTA
Y CINCO CÉNTIMOS

04.03.01 m Barandilla de acero galvanizado
Barandilla de acero galvanizado, con las formas, mate-
riales y dimensiones indicada en los planos. Totalmente
terminada.

SDBM001C 1,000 m Fabricación y suministro de barandilla de acero galvanizado 155,11 155,11

OMO010 0,500 h Oficial primera 28,68 14,34

OMP010 0,500 h Peón especializado 26,00 13,00

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 182,50 10,95

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 193,40 11,60

TOTAL PARTIDA ............................................. 205,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS
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04.03.02 m Junta de dilatación WOSD 50mm ó similar
Junta de dilatación en pasarela, para un movimiento má-
ximo absoluto de 100mm tipo WOSD 100 ó similar, for-
mación de junta con encofrado, aplicación de puente de
unión epoxi, nivelación del soporte con mortero autoni-
velante de alta resistencia, colocación y anclaje de junta
de hormigón, realización de banda de pavimento, aprie-
te mecánico de tuercas y sellado de éstas con masilla
de poliuretano. Medida la longitud real ejecutada.

OMC000 0,053 h Capataz 30,19 1,60

OMO010 0,089 h Oficial primera 28,68 2,55

OMP020 0,089 h Peón ordinario 25,64 2,28

MAT12021N2 1,000 m Junta de dilatacion WOSd  50 mm 225,00 225,00

MAT1202 1,000 m Plantilla para junta de dilatacion 16,15 16,15

MAT1001 0,010 kg Imprimacion epoxi 7,43 0,07

MAT1002 7,000 kg Mortero de resinas epoxi en juntas 2,13 14,91

MAT1003 2,400 kg Masilla de caucho polisulfuro 6,13 14,71

MQVAR004 0,089 h Compresor móvil diesel de 24 M3/m, 700 Kpa 27,76 2,47

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 279,70 16,78

TOTAL PARTIDA ............................................. 296,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.03.03 m Canal de suelo de hormigón polímero en pasarela
Canal de drenaje lineal, para instalación en pasarela de
hormigón polímero, clase de carga A15 según Norma
UNE-EN 1433, con rejilla de acero galvanizado con sis-
tema de fijación por clavija, con certificado de homologa-
ción CE. De dimensiones según planos (1000x120x55
mm). Totalmente colocado, acabado exterior con pavi-
mento, conexiones con sumideros, piezas especiales y
medios auxiliares necesarios.

OMC000 0,030 h Capataz 30,19 0,91

OMO010 0,150 h Oficial primera 28,68 4,30

OMP020 0,150 h Peón ordinario 25,64 3,85

MATR001S 1,000 m Canaleta 1000x118x55mm+rejilla 35,00 35,00

Q060200A06N 0,010 h Camión caja fija y grúa auxiliar de 16 T 82,41 0,82

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 44,90 2,69

TOTAL PARTIDA ............................................. 47,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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04.03.04 ud Sumidero directo en pasarela
Formación de sumidero directo en pasarela, adapatado
a canaleta de hormigón polímero, incluso encofrado, re-
fuerzos de armadura, tubo de PVC en salida y rejilla de
fundición dúctil. Totalmente rematado.

OMC000 0,239 h Capataz 30,19 7,22

OMO010 0,859 h Oficial primera 28,68 24,64

OMP010 0,859 h Peón especializado 26,00 22,33

PSF01CFH 1,000 ud Sumidero en pasarela 33,51 33,51

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 87,70 5,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 92,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

04.03.05 m2 Pavimento pasarela
Pavimento de pasarela formado por una capa de regula-
rización de mortero tipo ACERISOL 310 o similar, en ca-
pa media de 3cm, dispuesto sobre imprimación diluida ti-
po PRELATEX SCA ó similar, y revestimiento sintético
coloreado antideslizante compuesto por 1 capa de re-
vestimiento epoxídico tipo COPSAFLOOR 560W ó simi-
lar (dotación 800g/m2). 1 capa de revestimiento acrílico
de regularización tipo COPSAFLOOR 810 ó similar (do-
tación 1000 g/m2), 1 capa de revestimiento antideslizan-
te epoxy-acrílico tipo COPSAFLOOR 840H (dotación
500 g/m2) y una capa de sellado epoxy-acrílico colorea-
do tipo COPSAFLOOR 850H  ó similar (dotación 300
g/m2), incluyendo limpieza del soporte, suministro y apli-
cación. El pavimento a emplear en la pasarela deberá
cumplir con la clase de resbalabilidad 3 (Resistencia al
deslizamiento Rd>45) para zonas exteriores según la
clasificación de suelto del CTE.

OMC000 0,089 h Capataz 30,19 2,69

OMP010 0,445 h Peón especializado 26,00 11,57

MATFH-03 1,000 m2 Imprimación sintética para soporte hormigón 0,74 0,74

MATFH-01 0,010 m³ Mortero regularización SR 513,72 5,14

MATFH-02 1,000 m2 Revestimiento coloreado antideslizante (4 capas) 7,34 7,34

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 27,50 1,65

TOTAL PARTIDA ............................................. 29,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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05.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

05.02 m2 Encofrado oculto
Encofrado oculto en todo tipo de paramentos y posterior
desencofrado, incluso limpieza, apeos, arriostramientos,
distanciadores y todos los medios auxiliares necesarios
para su estabilidad y adecuada ejecución.

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,150 h Oficial primera 28,68 4,30

OMP020 0,150 h Peón ordinario 25,64 3,85

MQTR001 0,150 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 9,45

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 1,000 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 10,05

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

29,10 2,91

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 32,00 1,92

TOTAL PARTIDA ............................................. 33,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.03 m3 Hormigón HL-150/B/30
Hormigón en masa HL-150/B/30 en nivelación y camas
de limpieza, incluso suministro, vertido, extendido, vibra-
do, curado, bombeo en caso necesario y medios auxilia-
res.

AHO01C 1,015 m3 Hormigón HL-150/B/30 85,00 86,28

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30
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OMO010 0,024 h Oficial primera 28,68 0,69

OMP020 0,048 h Peón ordinario 25,64 1,23

MQTR025 0,048 h Camión hormigonera 6 m3 68,25 3,28

MQEH005 0,010 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,25

MQEH010 0,010 h Equipo de vibrado 10,61 0,11

MQVAR020 0,010 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 12,22 0,12

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 93,30 5,60

TOTAL PARTIDA ............................................. 98,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y OCHO EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.04 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa
Hormigón HA-25/B/20/IIIa con cemento III/A 42.5
N/SRC en cualquier clase de elemento, incluso suminis-
tro, vertido, vibrado, curado, bombeo en caso necesario,
tratamiento de juntas mediante chorreo de arena o pica-
do y limpieza con aire a presión, y medios auxiliares.

OMC000 0,019 h Capataz 30,19 0,57

OMO010 0,057 h Oficial primera 28,68 1,63

OMP020 0,057 h Peón ordinario 25,64 1,46

MQTR025 0,072 h Camión hormigonera 6 m3 68,25 4,91

MQEH005 0,014 h Bomba de hormigonado sobre camión, con pluma (80m3/h, 32m) 125,32 1,75

MQEH010 0,048 h Equipo de vibrado 10,61 0,51

MQVAR020 0,048 h Grupo electrógeno ins.40 KVA 12,22 0,59

AHO43CFH 1,020 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 112,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 123,60 7,42

TOTAL PARTIDA ............................................. 131,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y UN EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

05.05 m Bordillo de hormigón in-situ
Bordillo de hormigón armado, de aprox. 15x20 cm
con HNE-20, según plano de detalles, incluso ar-
madura de conexión a la solera. Totalmente remata-
da.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,600 h Oficial primera 28,68 17,21

OMP020 0,600 h Peón ordinario 25,64 15,38

MQEH010 0,005 h Equipo de vibrado 10,61 0,05

AHO43CFH 0,057 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 6,27
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PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,600 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 6,03

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 5,270 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 6,27

MQTR001 0,150 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 9,45

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 61,20 3,67

TOTAL PARTIDA ............................................. 64,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

05.06 kg Acero AP 500 SD barras corrugadas
Acero en barras corrugadas tipo AP 500 SD, incluso su-
ministro, elaboración, colocación en obra, parte propor-
cional de despuntes, mermas, alambre de atar, separa-
dores y rigidizadores.

OMC000 0,002 h Capataz 30,19 0,06

OMO010 0,008 h Oficial primera 28,68 0,23

OMA020 0,008 h Ayudante 27,00 0,22

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 1,050 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 1,25

MQEH015 0,001 h Dobladora cortadora para ferralla 2,27 0,00

MQT003 0,001 h Camión grúa 3 Tn 55,95 0,06

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,80 0,11

TOTAL PARTIDA ............................................. 1,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

05.07 m3 Terraplén árido reciclado valorizado
Terraplén con material seleccionado procedente de
RCD´S pétreos, que incluye transporte desde zona de
ubicación de planta de machaqueo, preparación de la
superficie, riego en caso necesario, extendido y compac-
tado.

FTAV025 1,800 t Balasto árido reciclado 4,50 8,10

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQN027 0,010 h Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75

MQT07C 0,010 h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 14,50 0,87

TOTAL PARTIDA ............................................. 15,35

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINCE EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
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05.08 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #15.15.8
Solera de hormigón de 20 cm de espesor con HNE-20
fabricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con
mallazo 8.15.15, previa preparación y compactación del
terreno de asiento, replanteo y ejecución de pendientes
y cortes para juntas de dilatación.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,075 h Oficial primera 28,68 2,15

OMP020 0,075 h Peón ordinario 25,64 1,92

MQEH010 0,005 h Equipo de vibrado 10,61 0,05

AHO03C 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 5,600 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 6,66

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 30,20 1,81

TOTAL PARTIDA ............................................. 31,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.09 m Junta de poliestireno extruido 2cm
Placas de poliestireno extruido de 2cm de espesor
y 20cm de alto, incluso suministro y colocación jun-
ta de solera, p.p. de medios auxiliares. Totalmente
terminado

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMO010 0,050 h Oficial primera 28,68 1,43

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

PDC20E 1,000 m2 Poliestireno extruido 2cm 5,00 5,00

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

7,90 0,79

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 8,70 0,52

TOTAL PARTIDA ............................................. 9,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

05.10 m Barandilla de acero galvanizado
Barandilla de acero galvanizado, con las formas, mate-
riales y dimensiones indicada en los planos. Totalmente
terminada.

SDBM001C 1,000 m Fabricación y suministro de barandilla de acero galvanizado 155,11 155,11

OMO010 0,500 h Oficial primera 28,68 14,34
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OMP010 0,500 h Peón especializado 26,00 13,00

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 182,50 10,95

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 193,40 11,60

TOTAL PARTIDA ............................................. 205,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCO EUROS

06.01 m Suministro e hinca de carril UIC54
Suministro de carril  UIC54 en pantalla provisional o definiti-
va, sin recuperación de carril, incluso transporte desde lugar de
origen a la obra, descarga del material e hinca por percusión.

MATC001C 1,000 m Carril de 54kg/m 76,50 76,50

MQC030 0,100 h Retroexcavadora 70,00 7,00

MQT003 0,100 h Camión grúa 3 Tn 55,95 5,60

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMO010 0,010 h Oficial primera 28,68 0,29

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 89,50 5,37

TOTAL PARTIDA ............................................. 94,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y CUATRO EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

06.02 m3 Escollera hormigonada
Escollera hormigonada de 60 cm de tamaño medio y
hormigón HM-20 fabricado con cemento III/A 42.5
N/SRC, en una proporción de 70/30, incluso rejunteo,
vertido y nivelación. Totalmente rematado.

FT0025 1,550 t Piedra caliza de escollera procedente de cantera 17,80 27,59

AHO03C 0,300 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 26,70

MQC030 0,250 h Retroexcavadora 70,00 17,50

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMO010 0,350 h Oficial primera 28,68 10,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 82,00 4,92

TOTAL PARTIDA ............................................. 86,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

06.03 m3 Demolición obras de fábrica hormigón o mampostería
Demolición de obras de fábrica de hormigón armado,
por medios manuales y mecánicos, en masa o de mam-
postería y sus elementos auxiliares como impostas, ba-
randillas, etc. Se abona en el capítulo de gestión de
residuos la carga, el transporte a vertedero, relleno
o centro de gestión, la propia gestión y el pago del
canon de gestión de los materiales resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

C.202201

PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

OMP020 0,330 h Peón ordinario 25,64 8,46

MDM005 0,100 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70 0,17

MQH040 0,330 h Martillo neumático 3,21 1,06

MQC030 0,330 h Retroexcavadora 70,00 23,10

MQT010 0,330 h Dumper 7,50 2,48

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 35,40 2,12

TOTAL PARTIDA ............................................. 37,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

06.04 m2 Formación de camino sobre escollera

Formación de explanada transitable para camiones

sobre escollera hormigonada, a base de balasto o

material reciclado de hormigón limpio, para genera-

ción de plataforma de acceso y retirada desde la

propia escollera de ataguía central de canal, en la

ejecución y posterior desmontaje de la propia ata-

guía central de escollera hormigonada.

FTAV025 0,450 t Balasto árido reciclado 4,50 2,03

MQC030 0,120 h Retroexcavadora 70,00 8,40

MQN027 0,100 h Compactador tandem autopropulsado 75,00 7,50

MQT07C 0,010 h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,120 h Peón ordinario 25,64 3,08

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 21,90 1,31

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS

07.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04
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%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

07.01.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

07.01.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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07.01.04 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E1
Entibación metálica especial a doble cara tipo E1 li-
gera o con cajones de blindaje metálico y arriostra-
mientos telescópicos para profundidad de zanja
menor de 3,5m y anchura de zanja menor de 4,5m,
a emplear por indicación de la Dirección de Obra, 
previa aprobación del modelo a utilizar, incluso ins-
talación, apeos, desentibación, incrementos de cos-
tes de excavaciones y rellenos, maquinaria y me-
dios auxiliares.

MMET1 1,000 m2 Módulo metálico entibación tipo E1 5,00 5,00

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

OMO010 0,050 h Oficial primera 28,68 1,43

OMP010 0,050 h Peón especializado 26,00 1,30

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 11,20 0,67

TOTAL PARTIDA ............................................. 11,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

07.01.05 m2 Entibación cuajada en pozos y zanjas tipo E2
Entibación metálica especial a doble cara tipo E2
con doble guía con sistema monocodal de patines
y arriostramientos de longitud escalonada para pro-
fundidad de zanja mayor de 3,5m y anchura de
zanja mayor a 4,5m, a emplear por indicación de la
Dirección de Obra,  previa aprobación del modelo
a utilizar, incluso instalación, apeos, desentibación,
incrementos de costes de excavaciones y rellenos,
maquinaria y medios auxiliares.

MMET2 1,000 m2 Módulo metálico entibación tipo E2 8,00 8,00

MQC030 0,100 h Retroexcavadora 70,00 7,00

OMO010 0,070 h Oficial primera 28,68 2,01

OMP010 0,070 h Peón especializado 26,00 1,82

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 18,80 1,13

TOTAL PARTIDA ............................................. 19,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

07.02.01 m Tubería PVC Ø315 UNE 1401-1-SN4
Tubería de PVC de 315 mm de diámetro exterior y
7.7mm de espesor, UNE-EN 1401-1 SN4, incluso sumi-
nistro, montaje, parte proporcional de juntas, bielas y
manguitos pasamuros, conexión con arquetas, limpieza
interior mediante camión cisterna y pruebas de estan-
queidad e inspección por CCTV.
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PO0031 1,000 m Tubería PVC Ø315 mm, teja 29,00 29,00

%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 29,00 8,70

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,70 2,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 39,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

07.02.02 m Tubería HGØ300 armado, clase IV
Tubo de hormigón armado de 300 mm de diámetro inte-
rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexi-
ble y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, lim-
pieza interior mediante camión cisterna y pruebas de es-
tanqueidad e inspección por CCTV.

PO0031H 1,000 m Tubería hormigón Ø300 35,00 35,00

%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 35,00 10,50

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 45,50 2,73

TOTAL PARTIDA ............................................. 48,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y OCHO EUROS con VEINTITRÉS
CÉNTIMOS

07.02.03 m Tubería HGØ500 armado, clase IV
Tubo de hormigón armado de 500 mm de diámetro inte-
rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexi-
ble y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, lim-
pieza interior mediante camión cisterna y pruebas de es-
tanqueidad e inspección por CCTV.

PO0050H 1,000 m Tubería hormigón Ø500 62,00 62,00

%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 62,00 18,60

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 80,60 4,84

TOTAL PARTIDA ............................................. 85,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y CINCO EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

07.02.04 m Tubería HGØ600 armado, clase IV
Tubo de hormigón armado de 600 mm de diámetro inte-
rior, clase IV, según norma ASTM C-76, con junta flexi-
ble y estanca, incluso transporte, colocación, juntas, lim-
pieza interior mediante camión cisterna y pruebas de es-
tanqueidad e inspección por CCTV.

PO0060H 1,000 m Tubería hormigón Ø600 85,00 85,00

%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 85,00 25,50

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 110,50 6,63
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TOTAL PARTIDA ............................................. 117,13

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISIETE EUROS con TRECE CÉNTIMOS

07.03.01 ud Arqueta 120x120cm h<2m i/tapa FD
Arqueta de registro de 1.20x1.20m de dimensiones inte-
riores y altura menor que 2.00m, ejecutada en hormigón
armado según plano de detalle; que incluye excavación
y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o ta-
pa de fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homolo-
gado y con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y refuer-
zo de hormigón hasta cota de excavación en todos los
tubos que acometen a la arqueta. Totalmente terminada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 4,000 h Oficial primera 28,68 114,72

OMP020 4,000 h Peón ordinario 25,64 102,56

MQEH010 0,100 h Equipo de vibrado 10,61 1,06

AHO43CFH 2,800 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 308,00

PAW05C 0,200 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,53

PDC20C 23,840 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 239,59

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 196,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 233,24

RDAD60 1,000 ud Marco y tapa de fundición Ø60 85,00 85,00

PDAA001 7,000 ud Pate de polipropileno 14,00 98,00

MQC030 0,500 h Retroexcavadora 70,00 35,00

MQTR001 0,500 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 31,50

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1.249,50 74,97

TOTAL PARTIDA ............................................. 1.324,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

07.03.02 ud Arqueta 150x150cm h<3m i/tapa FD
Arqueta de registro de 1.50x1.50m de dimensiones inte-
riores y altura menor que 3.00m, ejecutada en hormigón
armado según plano de detalle; que incluye excavación
y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o ta-
pa de fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homolo-
gado y con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y refuer-
zo de hormigón hasta cota de excavación en todos los
tubos que acometen a la arqueta. Totalmente terminada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 4,500 h Oficial primera 28,68 129,06

OMP020 4,500 h Peón ordinario 25,64 115,38
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MQEH010 0,100 h Equipo de vibrado 10,61 1,06

AHO43CFH 6,400 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 704,00

PAW05C 0,200 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,53

PDC20C 37,250 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 374,36

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 448,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 533,12

RDAD60 1,000 ud Marco y tapa de fundición Ø60 85,00 85,00

PDAA001 10,000 ud Pate de polipropileno 14,00 140,00

MQC030 0,600 h Retroexcavadora 70,00 42,00

MQTR001 0,500 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 31,50

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 2.156,30 129,38

TOTAL PARTIDA ............................................. 2.285,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS
con SETENTA CÉNTIMOS

07.03.03 ud Arqueta 200x200cm h>4m i/tapa FD
Arqueta de registro de 2.00x2.00m de dimensiones inte-
riores y altura mayor que 4.00m, ejecutada en hormigón
armado según plano de detalle; que incluye excavación
y relleno, hormigón, encofrado, acero, pates, rejilla o ta-
pa de fundición dúctil ciega o rellenable, modelo homolo-
gado y con inscripción solicitada por el organismo co-
rrespondiente, y remates, incluso p.p. de base y refuer-
zo de hormigón hasta cota de excavación en todos los
tubos que acometen a la arqueta. Totalmente terminada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 20,000 h Oficial primera 28,68 573,60

OMP020 20,000 h Peón ordinario 25,64 512,80

MQEH010 0,100 h Equipo de vibrado 10,61 1,06

AHO43CFH 10,600 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 1.166,00

PAW05C 0,200 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,53

PDC20C 76,000 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 763,80

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 742,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 882,98

RDAD60 1,000 ud Marco y tapa de fundición Ø60 85,00 85,00

PDAA001 10,000 ud Pate de polipropileno 14,00 140,00

MQC030 6,000 h Retroexcavadora 70,00 420,00

MQTR001 4,000 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 252,00

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4.798,10 287,89

TOTAL PARTIDA ............................................. 5.085,97

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO MIL OCHENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA
Y SIETE CÉNTIMOS
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07.03.04 ud Boquilla para tubo Ø200
Boquilla de desagüe para colector de 200mm de diáme-
tro, según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente
terminada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 1,000 h Oficial primera 28,68 28,68

OMP020 1,000 h Peón ordinario 25,64 25,64

MQEH010 0,100 h Equipo de vibrado 10,61 1,06

AHO43CFH 0,500 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 55,00

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 3,000 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 30,15

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 35,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 41,65

MQC030 0,500 h Retroexcavadora 70,00 35,00

MQTR001 0,200 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 12,60

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 230,40 13,82

TOTAL PARTIDA ............................................. 244,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

07.03.05 ud Boquilla para tubo Ø300
Boquilla de desagüe para colector de 300mm de diáme-
tro, según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente
terminada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 1,000 h Oficial primera 28,68 28,68

OMP020 1,000 h Peón ordinario 25,64 25,64

MQEH010 0,100 h Equipo de vibrado 10,61 1,06

AHO43CFH 0,750 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 82,50

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 3,500 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 35,18

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 50,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 59,50

MQC030 0,500 h Retroexcavadora 70,00 35,00

MQTR001 0,200 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 12,60

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 280,70 16,84

TOTAL PARTIDA ............................................. 297,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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07.03.06 ud Boquilla para tubo Ø500
Boquilla de desagüe para colector de 500mm de diáme-
tro, según plano de detalle; que incluye excavación y re-
lleno, hormigón, encofrado, acero y remates, totalmente
terminada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 1,500 h Oficial primera 28,68 43,02

OMP020 1,500 h Peón ordinario 25,64 38,46

MQEH010 0,100 h Equipo de vibrado 10,61 1,06

AHO43CFH 1,100 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 121,00

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 5,000 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 50,25

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

PSB03C 75,000 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 89,25

MQC030 0,500 h Retroexcavadora 70,00 35,00

MQTR001 0,200 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 12,60

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 391,20 23,47

TOTAL PARTIDA ............................................. 414,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

08.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

08.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.
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FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

08.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

08.04 m Tubería PEAD Ø110 protección
Tubería de PVC rígido de 50 mm. de diámetro, de acuer-
do a la serie de normas UNE 50086 (> 1250 N, >2 jou-
les), guía de nylon incorporada, incluso suministro, colo-
cación, mandrilado, tapas y piezas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL103C 1,000 m Tubo polietileno A.D.  Ø110 2,59 2,59

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,30 0,33
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%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,70 0,22

TOTAL PARTIDA ............................................. 3,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

08.05 m Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm²
Cable multipolar con conductor de cobre tipo XLPE
RV-K 4x6 mm², en canalización subterránea, incluyendo
p.p. de uniones, conexiones, bucles y mano de obra, su-
ministro y montaje, completamente instalado y compro-
bado.

CM06MM 1,000 m Cable multipolar XLPE RV-K 4x6 mm² 4,64 4,64

%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 4,60 0,92

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................. 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

08.06 m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE   RV-K   3 x 2,5 mm2
Conductor de cobre con recubirmiento XLPE RV-K
3x2,5mm² de sección, incluso material accesorio y ma-
no de obra.

CM25MM 1,000 m Conductor de cobre con recubrimiento XLPE   RV-K   3 x 2,5 mm2 1,00 1,00

%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 1,00 0,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,20 0,07

TOTAL PARTIDA ............................................. 1,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS

08.07 m Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2.
Conductor de cobre con aislamiento de PVC, color ama-
rillo-verde, de 16 mm2 de sección. Incluso material ac-
cesorio y mano de obra.

CM16MM 1,000 m Conductor de cobre con aislamiento de PVC, 16 mm2. 2,60 2,60

%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 2,60 0,52

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 3,10 0,19

TOTAL PARTIDA ............................................. 3,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS

08.08 ud Columna 4m y luminaria
Suministro e instalación de luminaria hermética mo-
delo similar al resto de las instaladas en el paseo o
a decidir por la D. O., incluso columna, conexio-
nes, pruebas y remates.
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CYL4M 1,000 m Columna 4m y luminaria 780,00 780,00

%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 780,00 156,00

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 936,00 56,16

TOTAL PARTIDA ............................................. 992,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con
DIECISÉIS CÉNTIMOS

08.09 ud Base cimentación 60x60x80 cm
Base de cimentación de 0.60x0.60x0.80 m según plano
de detalles, construida con hormigón en masa, que in-
cluye excavación, codos, encofrado y desencofrado, per-
nos de anclaje y tornillería de acero inoxidable... etc. To-
talmente terminada y rematada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 1,000 h Oficial primera 28,68 28,68

OMP020 1,000 h Peón ordinario 25,64 25,64

MQEH010 0,100 h Equipo de vibrado 10,61 1,06

AHO43CFH 0,290 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 31,90

PAW05C 0,200 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,53

PDC20C 1,900 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 19,10

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

MQC030 0,100 h Retroexcavadora 70,00 7,00

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 114,20 6,85

TOTAL PARTIDA ............................................. 121,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIÚN EUROS con SIETE CÉNTIMOS

08.10 ud Arq.alumb.40x40x60 cm i/tapa FD
Arqueta de hormigón prefabricado, con o sin toma de tie-
rra, de dimensiones interiores 0,40 x 0,40 x 0,60m, que
incluye excavación, hormigón de limpieza, colocación y
tapa de fundición dúctil homologadas por el Ayto. con
inscripción municipal, según plano de detalles. Total-
mente terminada y rematada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 1,000 h Oficial primera 28,68 28,68

OMP020 1,000 h Peón ordinario 25,64 25,64

ADHP040 1,000 ud Arqueta prefabricada 40x40 45,00 45,00

RDAD40 1,000 ud Marco y tapa de fundición 40x40 75,00 75,00

MQC030 0,350 h Retroexcavadora 70,00 24,50

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 199,10 11,95

TOTAL PARTIDA ............................................. 211,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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08.12 m Cinta aviso conducción eléctrica
Cinta de PVC de 30 cm de ancho para aviso de conduc-
ción eléctrica.

OMP020 0,010 h Peón ordinario 25,64 0,26

PEE01C 1,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,18

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,40 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................. 0,46

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

08.13 ud Pica de acero cobrizado para toma de tierra
Pica de acero cobrizado para toma de tierra de 2 m de
longitud y 14 mm de diámetro i/p.p. de arqueta, material
accesoriao y mano de obra. 

CM25PI 1,000 ud Pica de acero cobrizado 31,00 31,00

%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 31,00 6,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,20 2,23

TOTAL PARTIDA ............................................. 39,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

09.01.01.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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09.01.01.02 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

09.01.01.03 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.01.04 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye suminis-
tro y colocación.

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

PEE01C 1,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,18

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02
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TOTAL PARTIDA ............................................. 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.01.05 m3 Extendido de tierra vegetal de la excavación
Relleno con tierra vegetal procedente de la excavación,
que incluye transporte desde acopio, clasificación, trata-
miento, vertido, extendido, compactado y refino de talu-
des.

MQC030 0,035 h Retroexcavadora 70,00 2,45

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,035 h Peón ordinario 25,64 0,90

MQT005 0,035 h Camión basculante 3 ejes 77,37 2,71

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 6,40 0,38

TOTAL PARTIDA ............................................. 6,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

09.01.01.06 m Tubería PEAD Ø200 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 200 mm de
diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guía de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocación, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL200C 1,000 m Tubo polietileno A.D.  Ø200 4,50 4,50

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

5,20 0,52

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,80 0,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 6,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

09.01.01.07 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon
de Ø5mm incorporada, para protección de canalización,
incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y pie-
zas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13
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MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL140C 1,000 m Cuatritubo  Ø50 verde 3,15 3,15

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,90 0,39

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.02.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

MDM005 0,050 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70 0,09

MQH040 0,050 h Martillo neumático 3,21 0,16

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQT010 0,050 h Dumper 7,50 0,38

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................. 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.02.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00
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TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

09.01.02.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.02.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye suminis-
tro y colocación.

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

PEE01C 1,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,18
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%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................. 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.02.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparación y com-
pactación del terreno de asiento, replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQEH010 0,070 h Equipo de vibrado 10,61 0,74

AHO03C 0,350 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 8,680 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

09.01.02.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de
diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guía de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocación, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL160C 1,000 m Tubo polietileno A.D.  Ø160 2,85 2,85

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,60 0,36

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,00 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.01.02.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon
de Ø5mm incorporada, para protección de canalización,
incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y pie-
zas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL140C 1,000 m Cuatritubo  Ø50 verde 3,15 3,15

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,90 0,39

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.03.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

MDM005 0,050 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70 0,09

MQH040 0,050 h Martillo neumático 3,21 0,16

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQT010 0,050 h Dumper 7,50 0,38

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................. 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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09.01.03.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.03.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

09.01.03.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
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OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.03.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye suminis-
tro y colocación.

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

PEE01C 1,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,18

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................. 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.03.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparación y com-
pactación del terreno de asiento, replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQEH010 0,070 h Equipo de vibrado 10,61 0,74

AHO03C 0,350 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 8,680 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

09.01.03.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de
diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guía de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocación, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03
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OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL160C 1,000 m Tubo polietileno A.D.  Ø160 2,85 2,85

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,60 0,36

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,00 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.03.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon
de Ø5mm incorporada, para protección de canalización,
incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y pie-
zas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL140C 1,000 m Cuatritubo  Ø50 verde 3,15 3,15

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,90 0,39

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.04.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

MDM005 0,050 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70 0,09

MQH040 0,050 h Martillo neumático 3,21 0,16

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50
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MQT010 0,050 h Dumper 7,50 0,38

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................. 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.04.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.04.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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09.01.04.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.04.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye suminis-
tro y colocación.

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

PEE01C 1,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,18

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................. 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.04.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparación y com-
pactación del terreno de asiento, replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQEH010 0,070 h Equipo de vibrado 10,61 0,74

AHO03C 0,350 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 8,680 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96
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TOTAL PARTIDA ............................................. 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

09.01.04.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de
diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guía de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocación, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL160C 1,000 m Tubo polietileno A.D.  Ø160 2,85 2,85

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,60 0,36

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,00 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.04.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon
de Ø5mm incorporada, para protección de canalización,
incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y pie-
zas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL140C 1,000 m Cuatritubo  Ø50 verde 3,15 3,15

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,90 0,39

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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09.01.05.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

MDM005 0,050 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70 0,09

MQH040 0,050 h Martillo neumático 3,21 0,16

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQT010 0,050 h Dumper 7,50 0,38

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................. 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

09.01.05.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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09.01.05.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

09.01.05.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.05.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye suminis-
tro y colocación.

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

PEE01C 1,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,18

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02
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TOTAL PARTIDA ............................................. 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.05.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparación y com-
pactación del terreno de asiento, replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQEH010 0,070 h Equipo de vibrado 10,61 0,74

AHO03C 0,350 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 8,680 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

09.01.05.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de
diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guía de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocación, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL160C 1,000 m Tubo polietileno A.D.  Ø160 2,85 2,85

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,60 0,36

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,00 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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09.01.05.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon
de Ø5mm incorporada, para protección de canalización,
incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y pie-
zas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL140C 1,000 m Cuatritubo  Ø50 verde 3,15 3,15

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,90 0,39

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.06.01 m2 Demolición todo tipo de pavimento
Demolición de todo tipo de pavimento de aceras y calza-
das, incluso marcaje y cortes previo y final, de cualquier
espesor hasta cota superior de zahorra, por medios ma-
nuales o mecánicos, incluso aglomerados, baldosas, ba-
se de hormigón, bordillos, cunetas, sumideros, rejillas y
elementos complementarios. Se abona en el capítulo
de gestión de residuos la carga, el transporte a ver-
tedero, relleno o centro de gestión, la propia ges-
tión y el pago del canon de gestión de los materia-
les resultantes.

OMC000 0,005 h Capataz 30,19 0,15

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

MDM005 0,050 h Cortadora  de juntas 8CV Ø350mm 1,70 0,09

MQH040 0,050 h Martillo neumático 3,21 0,16

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQT010 0,050 h Dumper 7,50 0,38

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 5,60 0,34

TOTAL PARTIDA ............................................. 5,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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09.01.06.02 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.01.06.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

09.01.06.04 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34
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OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

09.01.06.05 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye suminis-
tro y colocación.

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

PEE01C 1,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,18

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................. 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

09.01.06.06 m2 Solera HNE-20, 35 cm, #15.15.10
Solera de hormigón de 35 cm de espesor con HNE-20,
armada con mallazo 10.15.15, previa preparación y com-
pactación del terreno de asiento, replanteo y ejecución
de pendientes y cortes para juntas de dilatación.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQEH010 0,070 h Equipo de vibrado 10,61 0,74

AHO03C 0,350 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 31,15

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 8,680 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 49,30 2,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 52,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y DOS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS

09.01.06.07 m Tubería PEAD Ø160 protección
Tubería de polietileno de alta densidad de 160 mm de
diámetro exterior, con estructura de doble pared, lisa in-
terior y corrugada exterior con guía de nylon incorpora-
da, incluso, suministro, colocación, mandrilado, tapas y
piezas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03
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OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL160C 1,000 m Tubo polietileno A.D.  Ø160 2,85 2,85

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,60 0,36

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,00 0,24

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

09.01.06.08 m Cuatritubo PEAD Ø50 protección (color verde)
Tritubo de polietileno de alta densidad formado por 3 tu-
bos de 40 mm de diámetro exterior, con guía de nylon
de Ø5mm incorporada, para protección de canalización,
incluso suministro, colocación, mandrilado, tapas y pie-
zas especiales.

OMC000 0,001 h Capataz 30,19 0,03

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQTR001 0,007 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 0,44

PL140C 1,000 m Cuatritubo  Ø50 verde 3,15 3,15

%PP02TP01 10,000 % Parte proporcional de apeos y elementos de sujeción y
sostenimiento

3,90 0,39

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,30 0,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

09.01.07.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada
Solera de hormigón armado de 20cm de espesor arma-
da con mallazo #Ø10/15, incluso excavación y relleno,
cama de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormi-
gón y acero, acabado regleado superficial, nivelado,
apertura de huecos para entrada de tubos y remates.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQEH010 0,070 h Equipo de vibrado 10,61 0,74

AHO03C 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 8,680 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33
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%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 35,90 2,15

TOTAL PARTIDA ............................................. 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.01.07.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente de
cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y compactado.

FT0026 1,000 m3 Arena caliza de cantera 26,00 26,00

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 33,10 1,99

TOTAL PARTIDA ............................................. 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.01.08.01 m2 Solera perímetro envolvente prefabricada
Solera de hormigón armado de 20cm de espesor arma-
da con mallazo #Ø10/15, incluso excavación y relleno,
cama de arena de 15cm de espesor, encofrado, hormi-
gón y acero, acabado regleado superficial, nivelado,
apertura de huecos para entrada de tubos y remates.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

MQEH010 0,070 h Equipo de vibrado 10,61 0,74

AHO03C 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 8,680 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 10,33

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 35,90 2,15

TOTAL PARTIDA ............................................. 38,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y OCHO EUROS con CINCO CÉNTIMOS

09.01.08.02 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente de
cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y compactado.
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FT0026 1,000 m3 Arena caliza de cantera 26,00 26,00

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 33,10 1,99

TOTAL PARTIDA ............................................. 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.02.01 m3 Exc. no clasif. zanj/pozos/ciment.
Excavación no clasificada de zanjas, pozos y elementos
de cimentación, hasta cualquier profundidad, realizada
con medios mecánicos, incluso localización de servicios
existentes mediante catas manuales y su protección, en-
tibación y agotamiento necesarios. Se abona en el ca-
pítulo de gestión de residuos la carga, el transporte
a vertedero, relleno o centro de gestión, la propia
gestión y el pago del canon de gestión de los mate-
riales resultantes.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,170 h Peón ordinario 25,64 4,36

MQC030 0,170 h Retroexcavadora 70,00 11,90

MQB010 0,010 h Bomba sumerg. fangos motor eléct. 4,01 0,04

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,60 1,00

TOTAL PARTIDA ............................................. 17,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

09.02.02 m3 Rell. zan/tras mat.sel.S2 cant.
Relleno de zanja con material seleccionado (S-2) proce-
dente de cantera, que incluye suministro, vertido, exten-
dido, nivelado y compactado.

FT0020 1,000 m3 Mat. selecc. S-2 de cantera 15,43 15,43

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 22,50 1,35

TOTAL PARTIDA ............................................. 23,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTITRÉS EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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09.02.03 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa
Hormigón HM-20/B/40/IIIa, cemento III/A 42.5 N/SRC en
cualquier clase de elemento, incluso suministro, vertido,
vibrado, curado, bombeo en caso necesario, excesos o
encofrado sobre volumen teórico, tratamiento de juntas
mediante chorreo de arena o picado y limpieza con aire
a presión, y medios auxiliares.

AHO03C 1,000 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 89,00

MQH050 0,100 h Vibrador neumático 2,20 0,22

MQH030 0,050 h Compresor móvil de 5 m³/min 11,76 0,59

MQH040 0,055 h Martillo neumático 3,21 0,18

OMC000 0,040 h Capataz 30,19 1,21

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,200 h Peón especializado 26,00 5,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 99,30 5,96

TOTAL PARTIDA ............................................. 105,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCO EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS

09.02.04 m3 Relleno zanja arena caliza cantera
Relleno de zanja con arena caliza procedente de
cantera, que incluye suministro, vertido, extendido,
nivelado y compactado.

FT0026 1,000 m3 Arena caliza de cantera 26,00 26,00

MQC030 0,045 h Retroexcavadora 70,00 3,15

MQN025 0,050 h Compactador vibratorio manual 6,84 0,34

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,025 h Oficial primera 28,68 0,72

OMP020 0,100 h Peón ordinario 25,64 2,56

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 33,10 1,99

TOTAL PARTIDA ............................................. 35,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con SEIS CÉNTIMOS

09.02.05 m Tubería PE Ø63mm
Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diá-
metro PN16 SDR11, PE100, incluso suministro, montaje
y parte proporcional piezas especiales de latón, juntas y
pruebas.

PO063PE 1,000 m Tubería PE Ø63 13,00 13,00

%MP30 30,000 Montaje y pruebas (30%) 13,00 3,90

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 16,90 1,01
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TOTAL PARTIDA ............................................. 17,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

09.02.06 m Cinta aviso conducción
Cinta de aviso de conducción, que incluye suminis-
tro y colocación.

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

PEE01C 1,000 m Cinta señalizadora 0,18 0,18

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 0,30 0,02

TOTAL PARTIDA ............................................. 0,33

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

10.01.01 m3 Base árido reciclado
Base con material seleccionado procedente de RCD´S
pétreos, características asimilables a zahorra, que cum-
pla las especificaciones indicadas en el PG-3, incluso
preparación de la superficie, riego en caso necesario,
suministro, extendido y compactado

FTAV026 1,800 t Zahorra árido reciclado 9,50 17,10

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQN027 0,010 h Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75

MQT07C 0,010 h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 23,50 1,41

TOTAL PARTIDA ............................................. 24,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

10.01.02 m3 Base zahorra artificial ZA-25
Base de zahorra artificial ZA-25 procedente de cantera,
que cumpla con las especificaciones del Pliego de con-
diciones, incluso preparación de la superficie, suminis-
tro, extendido y compactación.

FTAN026 1,800 t Zahorra artificial caliza de cantera 11,70 21,06

MQC030 0,050 h Retroexcavadora 70,00 3,50

MQN027 0,010 h Compactador tandem autopropulsado 75,00 0,75

MQT07C 0,010 h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMP020 0,050 h Peón ordinario 25,64 1,28

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 27,40 1,64
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TOTAL PARTIDA ............................................. 29,08

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTINUEVE EUROS con OCHO CÉNTIMOS

10.01.03 m2 Solera HNE-20, 15 cm, #15.15.6
Solera de hormigón de 15 cm de espesor con HNE-20
fabricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con
mallazo 6.15.15, previa preparación y compactación del
terreno de asiento, replanteo y ejecución de pendientes
y cortes para juntas de dilatación.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,075 h Oficial primera 28,68 2,15

OMP020 0,075 h Peón ordinario 25,64 1,92

MQEH010 0,005 h Equipo de vibrado 10,61 0,05

AHO03C 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 3,110 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 3,70

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 27,20 1,63

TOTAL PARTIDA ............................................. 28,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10.01.04 m2 Riego de imprimación termoadherente
Riego de imprimación de 1,5 Kg de betún asfáltico
C50B4IMP, incluso limpieza de la superficie y extendido.

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14

OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQB005 0,005 h Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiración. 30,49 0,15

MQR001 0,005 h Camión cisterna con capacidad de 8000 l. 30,00 0,15

L.TERMOADH 1,000 kg Incremento emulsión termo-adherente 0,15 0,15

L.EMULSII 0,500 kg Emulsión cationica C50B4IMP 2,65 1,33

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 2,10 0,13

TOTAL PARTIDA ............................................. 2,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS

10.01.05 m2 Riego de adherencia
Riego de adherencia termoadherente de 1,00 Kg de be-

tún asfáltico C60BP3, incluso limpieza de la superficie y
extendido.

OMO010 0,005 h Oficial primera 28,68 0,14
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OMP020 0,005 h Peón ordinario 25,64 0,13

MQB005 0,005 h Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiración. 30,49 0,15

MQR001 0,005 h Camión cisterna con capacidad de 8000 l. 30,00 0,15

L.TERMOADH 1,000 kg Incremento emulsión termo-adherente 0,15 0,15

L.EMULSI 0,350 kg Emulsión cationica C60BP3 2,65 0,93

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,70 0,10

TOTAL PARTIDA ............................................. 1,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

10.01.06 m2 Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S (S25), base, caliza, 8cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC32 base 35/50 S (S25) con árido calizo,
de 8cm de espesor mínimo, en capa base, extendida y
compactada, incluido filler y betún.

OMC000 0,003 h Capataz 30,19 0,09

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP020 0,200 h Peón ordinario 25,64 5,13

MQTR015 0,050 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79 3,59

MQFIR010 0,015 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,52

MQFIR015 0,010 h Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50

MQFIR019 0,010 h Compactador de neumáticos 10T. 46,68 0,47

MQTR035 0,001 h Camión con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05

POG631 0,200 t Mezcla bituminosa AC32 base 35/50 S i/ filler 17,50 3,50

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 17,70 1,06

TOTAL PARTIDA ............................................. 18,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.01.07 m2 Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S (S20), intermedia, caliza, 7cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC22 bin 35/50 S (S20) con árido calizo, de
7cm de espesor mínimo, en capa base, extendida y
compactada, incluido filler y betún.

OMC000 0,003 h Capataz 30,19 0,09

OMO010 0,090 h Oficial primera 28,68 2,58

OMP020 0,180 h Peón ordinario 25,64 4,62

MQTR015 0,050 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79 3,59

MQFIR010 0,013 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,32

MQFIR015 0,010 h Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50

MQFIR019 0,010 h Compactador de neumáticos 10T. 46,68 0,47

MQTR035 0,001 h Camión con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05

POG632 0,175 t Mezcla bituminosa AC22 bin 35/50 S i/ filler 17,50 3,06

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 16,30 0,98
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TOTAL PARTIDA ............................................. 17,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con VEINTISÉIS CÉNTIMOS

10.01.08 m2 Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S, ofita (S12), rodadura, 5cm
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura,
tipo AC 16 surf 25/55-65 S, (S12 rodadura), de 5cm de
espesor mínimo, con árido ofítico, que incluye fabrica-
ción, suministro, transporte, extendido, compactación y
limpieza y regularización de la superficie, incluso filler,
betún y ligante.

OMC000 0,003 h Capataz 30,19 0,09

OMO010 0,070 h Oficial primera 28,68 2,01

OMP020 0,140 h Peón ordinario 25,64 3,59

MQTR015 0,030 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79 2,15

MQFIR010 0,010 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,01

MQFIR015 0,010 h Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50

MQFIR019 0,010 h Compactador de neumáticos 10T. 46,68 0,47

MQTR035 0,001 h Camión con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05

POG634 0,125 t Mezcla bituminosa AC 16 surf 25/55-65 S i/ filler 17,50 2,19

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 12,10 0,73

TOTAL PARTIDA ............................................. 12,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

10.01.09 m2 Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S (S12), base, caliza, 5cm
Fabricación y puesta en obra de mezcla asfáltica en ca-
liente, tipo AC16 base 35/50 S (S12) con árido calizo,
de 5cm de espesor mínimo, en capa base, extendida y
compactada, incluido filler y betún.

OMC000 0,003 h Capataz 30,19 0,09

OMO010 0,070 h Oficial primera 28,68 2,01

OMP020 0,140 h Peón ordinario 25,64 3,59

MQTR015 0,030 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79 2,15

MQFIR010 0,010 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,01

MQFIR015 0,010 h Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50

MQFIR019 0,010 h Compactador de neumáticos 10T. 46,68 0,47

MQTR035 0,001 h Camión con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05

POG635 0,125 t Mezcla bituminosa AC 16 base 35/50 S i/ filler 15,50 1,94

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 11,80 0,71

TOTAL PARTIDA ............................................. 12,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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10.01.10 m2 Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D, ofita (D8), rodadura, 4cm
Mezcla bituminosa en caliente, para capa de rodadura,
tipo AC 11 surf 25/55-65 D, (D8 rodadura), de 4cm de
espesor mínimo, con árido ofítico, que incluye fabrica-
ción, suministro, transporte, extendido, compactación y
limpieza y regularización de la superficie, incluso filler,
betún y ligante.

OMC000 0,003 h Capataz 30,19 0,09

OMO010 0,070 h Oficial primera 28,68 2,01

OMP020 0,140 h Peón ordinario 25,64 3,59

MQTR015 0,030 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79 2,15

MQFIR010 0,010 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,01

MQFIR015 0,010 h Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50

MQFIR019 0,010 h Compactador de neumáticos 10T. 46,68 0,47

MQTR035 0,001 h Camión con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05

POG636 0,100 t Mezcla bituminosa AC 11 surf 25/55-65 D i/ filler 15,50 1,55

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 11,40 0,68

TOTAL PARTIDA ............................................. 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.01.11 m2 Microaglomerado asfáltico rojo, 4 cm
Microaglomerado asfáltico en caliente coloreado en ma-
sa, con árido ofítico, de 4 cm de espesor, incluso fabri-
cación, transporte, extendido, compactación y limpieza
previa de superficie.

OMC000 0,003 h Capataz 30,19 0,09

OMO010 0,070 h Oficial primera 28,68 2,01

OMP020 0,140 h Peón ordinario 25,64 3,59

MQTR015 0,030 h Camión basculante 6 x 4 de 10 m3 71,79 2,15

MQFIR010 0,010 h Extendedora de mezcla asfáltica s/cadenas de 2,5/8 m. 101,34 1,01

MQFIR015 0,010 h Compactador vib. tandem 10 T 50,33 0,50

MQFIR019 0,010 h Compactador de neumáticos 10T. 46,68 0,47

MQTR035 0,001 h Camión con tanque para agua de 10 m3 53,18 0,05

POG637 0,100 t Microaglomerado rojo 15,50 1,55

%CI 6,000 % Medios y materiales auxiliares 11,40 0,68

TOTAL PARTIDA ............................................. 12,10

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

10.01.12 m3 Tierra vegetal en parterres
Suministro y extendido de tierra vegetal procedente de
la excavación o préstamo, incluido carga, transporte,
preparación y conformado de la superficie, extendido y
rasanteo.
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MQC030 0,040 h Retroexcavadora 70,00 2,80

MQT07C 0,010 h Camión con tanque para agua de 10 m3 54,98 0,55

OMC000 0,008 h Capataz 30,19 0,24

OMP020 0,040 h Peón ordinario 25,64 1,03

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 4,60 0,28

TOTAL PARTIDA ............................................. 4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

10.02.01 m Bordillo encintado hg pref. 8x20 cm
Bordillo encintado de hormigón prefabricado, de 8x20
cm, según plano de detalles, incluso suministro, base
de hormigón, preparación y/o excavación de la base, co-
locación, mortero de agarre, recibido de juntas y rema-
tes.

OMO010 0,100 h Oficial primera 28,68 2,87

OMP010 0,100 h Peón especializado 26,00 2,60

PAC10C 0,020 m3 Mortero de agarre 109,73 2,19

AHO02C 0,069 m3 Hormigón HM-15/P/20/IIa de central. 85,00 5,87

_RDE2C 1,000 m Bordillo encintado 8 x 20 cm 7,50 7,50

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 21,00 1,26

TOTAL PARTIDA ............................................. 22,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDÓS EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

10.02.02 ud Banco Retiro
Banco modelo Retiro de Colomer o similar a decidir por

la D. O., de 260 cm de longitud, fabricado con madera

tropical incluso colocación, anclajes, dados de cimenta-

ción y todos los elementos y medios auxiliares necesa-

rios para la correcta ejecución de la unidad de obra. To-

talmente rematado. 

SCBR001C 1,000 ud Banco Retiro 300,00 300,00

%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 300,00 60,00

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 360,00 21,60

TOTAL PARTIDA ............................................. 381,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
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10.02.03 ud Papelera Barcelona de Fábregas
Papelera barcelona, modelo C-23X, capacidad 60 l, en

acero inoxidable, de 1000x400 mm, de Fábregas o simi-

lar a decidir por la D. O., incluso anclaje y colocación. 

SCBR005C 1,000 ud Papelera Barcelona 156,00 156,00

%MP20 20,000 Montaje y pruebas (20%) 156,00 31,20

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 187,20 11,23

TOTAL PARTIDA ............................................. 198,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y OCHO EUROS con CUARENTA Y
TRES CÉNTIMOS

10.02.04 m Muro de mampostería
Muro de mampostería de aprox. 50 cm de espesor mínimo y
100cm de altura, realizado con piedra caliza de cantera y morte-
ro de agarre, incluso rejuntado a dos caras y limpieza de para-
mentos. Totalmente rematado.

MDPC001C 1,250 m2 Piedra caliza para mampostería 75,00 93,75

PAC10C 0,070 m3 Mortero de agarre 109,73 7,68

OMO010 1,200 h Oficial primera 28,68 34,42

OMP010 1,200 h Peón especializado 26,00 31,20

%MDAU4.0 4,000 % Medios auxiliares 167,10 6,68

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 173,70 10,42

TOTAL PARTIDA ............................................. 184,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y CUATRO EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

10.02.05 m Imposta hormigón "in situ" 50x10
Imposta de hormigón armado de 50x10 cm, realizada
"in situ" según plano de detalles, que incluye hormigón,
armadura, encofrado, berenjenos y anclajes, así como
acabado superficial a la llana y juntas. Totalmente rema-
tada.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,400 h Oficial primera 28,68 11,47

OMP020 0,400 h Peón ordinario 25,64 10,26

MQEH010 0,020 h Equipo de vibrado 10,61 0,21

AHO43CFH 0,050 m3 Hormigón HA-25/B/20/IIIa de central con cemento III/A 42.5 N/SRC 110,00 5,50

PAW05C 0,050 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,13

PDC20C 0,300 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 3,02

PSW61C 0,010 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,01

C.202201



PROYECTO DE NATURALIZACIÓN DEL CANAL DE ARTÍA (TRAMO 636 RÍO BIDASOA)

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CÓDIGO CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

PSB03C 3,250 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 3,87

MQTR001 0,050 h Camión con grua hasta 6 T. 63,00 3,15

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,90 2,27

TOTAL PARTIDA ............................................. 40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

10.02.06 m2 Solera HNE-20, 20 cm, #20.20.10
Solera de hormigón de 20 cm de espesor con HNE-20
fabricado con cemento III/A 42.5 N/SRC, armada con
mallazo 10.20.20, previa preparación y compactación
del terreno de asiento, replanteo y ejecución de pendien-
tes y cortes para juntas de dilatación.

OMC000 0,010 h Capataz 30,19 0,30

OMO010 0,075 h Oficial primera 28,68 2,15

OMP020 0,075 h Peón ordinario 25,64 1,92

MQEH010 0,005 h Equipo de vibrado 10,61 0,05

AHO03C 0,200 m3 Hormigón HM-20/B/40/IIIa con cemento III/A 42.5 N/SRC 89,00 17,80

PAW05C 0,100 kg Aditivo desencofrante 2,66 0,27

PDC20C 0,100 m2 Paneles fenólicos, metálicos o tabla machie. 10,05 1,01

PSW61C 0,020 kg Alambre recocido 1,3 mm 0,91 0,02

PSB03C 6,510 kg Acero corrugado AP 500 SD 1,19 7,75

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 31,30 1,88

TOTAL PARTIDA ............................................. 33,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y TRES EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

10.02.07 m Marca vial 10cm Convencional

Marca vial longitudinal provisional de 10 cm de an-

cho con pintura amarilla o blanca acrílica reflectan-

te tipo II (RR), incluso preparación de la superficie y

premarcaje. Medida la longitud realmente pintada,

con una dotación de 720 g/m2 de material base y

480 g/m2 de microesferas de vidrio tratadas.

OMO010 0,010 h Oficial primera 28,68 0,29

OMP020 0,010 h Peón ordinario 25,64 0,26

A.BARREDORA 0,003 h Barredora y aspiradora de polvo. Remolcada sin aspiración. 30,49 0,09

A.PINTABAND 0,010 h Equipo pintabandas. De 225 ml de capacidad. 42,77 0,43

A.MINICARGA 0,010 h Minicargadoras. De 43 kW de potencia (60 l/m) 39,42 0,39

L.PINTACRI 0,072 kg Pintura acrílica 2,00 0,14

L.MICROESF 0,048 kg Microesferas vidrio tratadas 1,60 0,08

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 1,70 0,10
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TOTAL PARTIDA ............................................. 1,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

10.02.08 m2 Marca vial 2 componentes

Marca vial de pintura blanca reflectante tipo II (RR),

termoplástica en frío de dos componentes GRDC o

similar, para cebreados, símbolos y marcas transver-

sales, incluso barrido y limpieza previa por medios

manuales o mecánicos, premarcaje y borrado de

las marcas sobrantes, totalmente terminada, con

una dotación de 3000 g/m2 de material base y 500

g/m2 de microesferas de vidrio tratadas.

OMO010 0,500 h Oficial primera 28,68 14,34

OMP020 0,500 h Peón ordinario 25,64 12,82

A.BARRAUTO 0,100 h Barredora autopropulsada. 10,01 1,00

A.COMPRESOR 0,100 h Pintabandas motocompresor 18,96 1,90

A.FURGÓN 0,100 h Furgón transporte 1500 kg 28,55 2,86

L.PINTTER 3,000 kg Pintura termoplástica caliente 1,40 4,20

L.MICROESF 0,500 kg Microesferas vidrio tratadas 1,60 0,80

%CI6 6,000 % Costes indirectos y medios auxiliares (6%) 37,90 2,27

TOTAL PARTIDA ............................................. 40,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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