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MEMORIA 

 

1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

 
El PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA, 

DESGLOSADO Nº2" fue redactado en junio de 2019. Dicho proyecto consistía en una serie de 

actuaciones a realizar en el frente de la Playa de la Arena, afectando a los términos municipales de 

Muskiz y Ziérbena, en la Provincia de Bizkaia. 

Dicho proyecto comprendía, entre otros aspectos, la ejecución de dos edificios de servicios en la 

zona de dominio público marítimo-terrestre. 

Tras una revisión y nuevo enfoque de este proyecto, se ha determinado no llevar a cabo la ejecución 

de los edificios de servicios que inicialmente estaban previstas; así como tampoco la demolición 

del edificio de servicios ubicado en el término municipal de Ziérbena, al encontrarse este último 

fuera de DPMT. 

Se mantendrá la ejecución del resto de las actuaciones previstas, pudiendo resumirse estas en dos 

grupos: Ordenación del frente marítimo de Ziérbena y demolición del edificio de servicios ubicado 

en la Playa de la Arena y posterior restauración dunar. 

Por otro lado, dada la escalada de precios de los materiales de construcción acontecida en los 

últimos tiempos, se lleva a cabo una actualización de los precios unitarios contemplados en el 

presupuesto del proyecto original. 

Por los motivos antes expuestos, ante la necesidad de modificar el PROYECTO DE ORDENACIÓN 

DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA, DESGLOSADO Nº2, se redacta la presente 

ADENDA. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR 

 

 
2.1.-Memoria 

Esta Adenda modifica el proyecto mediante la eliminación de aquellas actuaciones de ejecución de 

correspondientes a la ejecución de los edificios de servicios, la adaptación del programa de los 

trabajos y la actualización del presupuesto. 

 

2.2.- Programa de trabajos 

Se modifica el programa de trabajos en lo que se refiere a la eliminación de unidades de obra y la 

actualización de los precios unitarios. 

El nuevo programa de trabajos reduce el plazo de ejecución del proyecto a 11 meses. 

 

 
2.3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares 

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es el del proyecto original. 

 

 
2.4.- Presupuesto 

Se modifica el presupuesto por la eliminación de unidades de obra correspondientes a la ejecución 

de los dos edificios de servicios inicialmente previstos y por la actualización de los precios unitarios, 

teniendo en cuenta la subida de los precios de los materiales de construcción. 

 

 
3. DOCUMENTOS DE LOS QUE CONSTA EL PROYECTO. 

 
En la presente ADENDA se han incluido únicamente los siguientes documentos que se modifican 

respecto al proyecto original: 

• Memoria 

 
• Anejos 

o Anejo I: Programa de trabajos 

o Anejo II: Planos 

o Anejo III: Presupuesto 

 
• Presupuesto 
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4. CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE COSTAS Y DECLARACIÓN DE OBRA 
COMPLETA 

 
Tanto el proyecto original como la presente Adenda cumplen estrictamente todas las prescripciones 

de la Ley 22/88 de Costas, de 28 de julio de 1988 modificada por la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

Protección y uso sostenible del Litoral, y del Reglamento General de Costas aprobado por el Real 

Decreto 876/2014, de 10 de octubre. 

 
 

5. CUMPLIMIENTO DE LAS RECIENTES INSTRUCCIONES SOBRE ACTUACIONES 

EN PLAYAS Y DEL TRATAMIENTO DEL BORDE COSTERO: 

 
Durante la elaboración del proyecto y de esta Adenda se han seguido criterios coincidentes con las 

determinaciones contenidas en la "Instrucción sobre actuaciones en playas", tanto en sus apartados 

de considerandos técnicos como en su articulado normativo, así como de la "Instrucción para el 

tratamiento del borde costero", del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, ambas 

de 14 de enero de 2008. 

 
También se han tenido en cuenta los posibles efectos del cambio climático en el tramo de costa 

afectado, de unos 500 metros de longitud. 
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6. PRESUPUESTO 

 
El nuevo Presupuesto de Ejecución Material del PROYECTO DE ORDENACIÓN DEL FRENTE 

LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA, DESGLOSADO Nº2, asciende a la cantidad de 

NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOS EUROS con CUARENTA Y CUATRO 

CÉNTIMOS (931.202,44 €). 

El Valor Estimado del Contrato (IVA Excluido) asciende a UN MILLÓN CIENTO OCHO MIL CIENTO 

TREINTA EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS (1.108.130,91€). 

El plazo previsto para la ejecución de las obras comprendidas en el presente proyecto es de ONCE 

(11) meses, contados a partir de las comprobaciones del replanteo de las obras. 

 
 

7. CONSIDERACIONES FINALES 

 
Estimado que el presente Proyecto responde a las necesidades planteadas y comprende todos los 

documentos reglamentarios, se eleva a la Superioridad para su aprobación y efectos oportunos, si 

procede. 

 
 
 
 
 
 
 

Bilbao, junio de 2022 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

(Firmado electrónicamente) 

 
 

Juan Pérez Martínez 
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ANEJO I: PROGRAMA DE LOS 
TRABAJOS 
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ANEJO II: PLANOS 
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ANEJO III: PRESUPUESTO ACTUALIZADO 
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K1R7Z001 m2 Aplicación tratamiento insecticida interior edificios 0,10 

Aplicación de tratamiento insecticida en el interior de edificios 
CERO EUROS con DIEZ CÉNTIMOS 

K12GF000 u Anulación de instalación interior de lampisteria < 2''d 30,24 

Anulación de instalación interior de lampistería afectada por las 
obras, a la salida del contador o de la acometida, para suministro 
inferior a 2 '' de d 

TREINTA EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 
K12GG000 u Anulación de instalación interior eléctrica bt<200 kva 151,18 

Anulación de instalación interior eléctrica, afectada por las obras, a 
la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida, para un 
suministro a baja tensión 200 kva, como máximo 

CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 

K21PFH03 U Derribo selectivo de Módulos de Servicio 6.158,91 

Derribo selectivo de Módulos de Servicio, soleras y cimentaciones, 
con recogida y retirada de las fracciones de residuos resultantes. 
incluso carga, transporte, cánones de vertido y todas las 
operaciones para la correcta ejecución de las tareas de demolición y 
retirada de escombros y residuos. 

SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con 
NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 

K2141341 m3 Derribo PÉRGOLA ,formada por vigas horm 241,57 

Derribo de PÉRGOLA, formada por vigas de hormigón armado, a 
mano y con martillo picador y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y UN EUROS con 
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS 

G21B3001 m Desmon.barandilla metálica,+medios mec./carga cam. 10,65 

Desmontje de barandilla metálica, con medios mecánicos y carga 
sobre camión 

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
 

G2144301 m3 Demolición o. f. horm. o mam. 33,86 

Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por 
medios manuales o mecánicos, de hormigón armado, en masa, 
soleras, con precorte, incluso carga y transporte a gestor autorizado. 

 

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

F2191304 m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp. 2,15 

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo 
rompedor montado sobre retroexcavadora 

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
F221A420 m3 Excav. clq. terreno zanja 2,81 

Excavación en cualquier clase de terreno incluso en roca con 
desbroce, carga y transporte dentro de la zona de las obras cuantas 
veces sea necesario. Incluyendo la selección de materiales 
reciclables y gestión de productos inertes. 

 
DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

D03072 M3 Carga, transp. y extendido de arena 0,69 

Carga, transporte y extendido de arena dentro de la playa, incluso 
área desembocadura río Barbadun. 

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 4,99 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
F21CV031 U Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso d 23,20 

Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso 
demolición de base de hormigón. incluído transporte a vertedero 
autorizado o almacén municipal. 
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VEINTITRÉS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
F21QCV01 U Retirada papeleras, etc 6,03 

Retirada de pequeño material de mobiliario urbano, papeleras, fitas, 
barandillas, etc. incluso carga sobre camióm y transporte a 
vertedero o almacén municipal. 

SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
F21QCV02 U Retirada bancos 10,73 

Retirada de bancos de lamas de madera y patas de acero. incluso 
carga sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
F21QCV03 U Retirada mesa de ping pong 128,68 

Retirada de mesa de ping pong, incluso demolición de cimentación, 
carga sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 

CIENTO VEINTIOCHO EUROS con SESENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

 

D07310 M2 Pasarela de madera de pino silvestre de 2,50m de anchura 183,19 

Pasarelas de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, 
con barandilla y 2,50 m de anchura, con los bordes redondeados y 
tratada en autoclave para una clase de riesgo 4, con penetración 
P4., formado por dos pilotes de 200x200 c/4,50 m, dos durmientes 
por apoyo de 2.500x200x75, cuatro vigas de 4.500x200x100, riostras 
de sección 150x50, tarima antideslizante de 2.500x200x45, 
balaustrada de dos largueros, pies derechos cada 1,50m y dos 
pasamanos s/planos, con tornillería y soporte del pasamanos de 
acero inoxidable AISI 316 y angulares de acero inoxidable AISI 304. 
Incluso explanación para acceso y nivelación, transporte, montaje y 
parte proporcional de las terminaciones del último módulo, quiebros 
y remates. Totalmente terminado. 

CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE 
CÉNTIMOS 

D07311 M2 Pasarela de madera de pino silvestre de 4,00m de anchura 167,60 

Pasarelas de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, 
con barandilla y 4,00 m de anchura, con los bordes redondeados y 
tratada en autoclave para una clase de riesgo 4, con penetración 
P4., formado por tres pilotes de 200x200 c/4,50 m, dos durmientes 
por apoyo de 4.000x200x75, seis vigas de 4.500x200x100, riostras 
de sección 150x50, tarima antideslizante de 4.000x200x45, 
balaustrada de dos largueros, pies derechos cada 1,50m y dos 
pasamanos s/planos, con tornillería y soporte del pasamanos de 
acero inoxidable AISI 316 y angulares de acero inoxidable AISI 304. 
Incluso explanación para acceso y nivelación, transporte, montaje y 
parte proporcional de las terminaciones del último módulo, quiebros 
y remates. Totalmente terminado. 

CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 
CIENTO SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 

 
GR2G1161 u Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo don 4,59 

Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo 
donax), con medios manuales, en una pendiente inferior al 25 %, 
incluso transporte a vertedero e incineración. 

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

GR4TF010 u Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. boreali-atlant 0,06 

Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. 
boreali-atlanticus) 

CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
FR3P1311 m3 Aportación+extend.tierra vegetal abonada+cribada,granel,med.man. 74,08 

Aportación y extendido de tierra para jardinería vegetal abonada y 
cribada, a granel, con medios manuales 

SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
FR3P3G13 m3 Aportación+extend.sablón cribado,granel,minicarg.+nivel. 18,09 

Aportación y extendido de sablón cribado, a granel, con 
minicargadora para nivelación sobre neumáticos con accesorio 
nivelador 

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
FR479270 U Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetr 44,02 
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Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetro. 
CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

FBB22501 u Cartel informativo de 2 x 1,5 m realizado en cuatro colores obre 479,94 

Cartel informativo de 2 x 1,5 m realizado en cuatro colores obre 
chapa de aluminio anodizado, pintado y lacado al horno, incluido 
diseño y elaboración, suministro y montaje de soporte con tejadillo e 
instalación completa. 

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con 
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

FBB22401 u Cartel indicativo de 0,5 x 0,4 m realizado en blanco y negro sob 77,79 

Cartel indicativo de 0,5 x 0,4 m realizado en blanco y negro sobre 
chapa de aluminio anodizado, incluido diseño y elaboración, 
suministro y montaje de soporte e instalación completa. 

SETENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

0003 Ml Protección dunas con postes de madera tratada nivel 5 y maroma 9,94 

Protección de perímetro de dunas con postes de madera de pino 
marítimo con tratamiento de autoclave nivel 5 (resistente al agua del 
mar) y tratamiento adicional, antitermitas, hongos y Antilyctus, 
de 1 metro de longitud y 15 cm de diámetro, colocados cada 2 

metros y maroma de algodón de 2 cm de diámetro soportado con 
anilla de acero inoxidable en la parte superior del poste incluso 
hincado, colocación y montaje montaje. 

 
NUEVE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

0004 Ud Cartel indicativo de 0,4 x 0,3 35,18 

Cartel indicativo de 0,4 x 0,3 realizado en colores sobre panel 
fenólico, incluso diseño y elaboración, suministro y montaje en 
soporte con tornillería de acero inoxidable AISI 316 e instalación 
completa. 

 
TREINTA Y CINCO EUROS con DIECIOCHO 
CÉNTIMOS 
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G2144301 m3 Demolición o. f. horm. o mam. 33,86 

Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por 
medios manuales o mecánicos, de hormigón armado, en masa, 
soleras, con precorte, incluso carga y transporte a gestor autorizado. 

 

TREINTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

F2191304 m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp. 2,15 

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo 
rompedor montado sobre retroexcavadora 

DOS EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 
G21B3001 m Desmon.barandilla metálica,+medios mec./carga cam. 10,65 

Desmontje de barandilla metálica, con medios mecánicos y carga 
sobre camión 

DIEZ EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
G21U1001 UD Desmontaje mobiliario urbano. incluye carga y transporte a almac 25,28 

Desmontaje mobiliario urbano. incluye carga y transporte a almacén 
VEINTICINCO EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS 

F21CV031 U Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso d 23,20 

Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso 
demolición de base de hormigón. incluído transporte a vertedero 
autorizado o almacén municipal. 

VEINTITRÉS EUROS con VEINTE CÉNTIMOS 
F21QCV01 U Retirada papeleras, etc 6,03 

Retirada de pequeño material de mobiliario urbano, papeleras, fitas, 
barandillas, etc. incluso carga sobre camióm y transporte a 
vertedero o almacén municipal. 

SEIS EUROS con TRES CÉNTIMOS 
F21QCV02 U Retirada bancos 10,73 

Retirada de bancos de lamas de madera y patas de acero. incluso 
carga sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 

DIEZ EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
 

F221A420 m3 Excav. clq. terreno zanja 2,81 

Excavación en cualquier clase de terreno incluso en roca con 
desbroce, carga y transporte dentro de la zona de las obras cuantas 
veces sea necesario. Incluyendo la selección de materiales 
reciclables y gestión de productos inertes. 

 
DOS EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

D03072 M3 Carga, transp. y extendido de arena 0,69 

Carga, transporte y extendido de arena dentro de la playa, incluso 
área desembocadura río Barbadun. 

CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
F2A11000 m3 Suministr.suelo selec.aport. 4,04 

Suministro de suelo seleccionado de aportación, según pliego PG-3. 
CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS 

F2263903 M3 Extendido+compact.suelo mat. selecc. aport. 98%PM 3,97 

Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en 
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 
98 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado o pisón vibrante 
pequeño, y humedeciendo 

TRES EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS 
F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 4,99 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
 

D03141 Ud P.A. Transporte, implantación y retirada equipo micropilotes 3.543,51 

Partida alzada para el abono del transporte, implantación y retirada 
del equipo de micropilotes. 

TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
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REMODELACIÓN FACHADA ZIERBENA 

RETIRADAS, DERRIBOS Y DEMOLICIONES 

URBANIZACIÓN 

2.3 OBRAS DE FÁBRICA 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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con CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS 
D03139 Ml Micropilote vertical tubo 114,3 x 7mm 107,83 

Micropilote vertical, con perforación de 160 mm, tubo de acero N-80 (API) 
114,3 x 7 mm, incluso inyección lechada fck=250 kg/cm2, totalmente 
terminado. 

 
CIENTO SIETE EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

088500 t Cemento en lechada inyec a presión en consolidación de anclaje 433,09 

Cemento en lechada inyectada a presión en inyecciones de 
consolidación de micropilotes incluso parte proporcional de traslado 
e implantación de equipos, instalaciones auxiliares y todas las 
operaciones necesarias. 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con 
NUEVE CÉNTIMOS 

D03180 Ml Hinca de carril 45 kg/ml 40,12 

Hinca de carril de 45 kg/ml, incluso suministro del carril de desecho, 
pista de acceso y trabajo, hinca hasta rechazo, arriostramiento en 
cabeza, corte y apuntalamiento provisional y demás operaciones 
necesarias. 

CUARENTA EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
D03185 Ud Empalme de carriles 49,88 

Empalme de carriles, incluso suministro y colocación de tornillos 
galvanizados según plano. Totalmente terminado. 

CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

D03181 Ud Corte de carril 5,63 

Corte de carril hincado, incluso carga y transporte a gestor 
autorizado de los productos sobrantes. 

CINCO EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS 
D04013C Kg Acero reutilizado 1,58 

Acero reutilizado de carriles para arriostramiento de micropilotes y 
carriles hincados, incluso picado manual para descubrir el acero de 
los micros, montaje, soldadura y medios auxiliares. Totalmente 
terminado. 

 

UN EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
G3J50014 M3 Escollera de 100 - 200 kg, y macizado de la misma mediante hm-20 53,92 

Escollera de piedra caliza colocada en zapatas , peso entre 100 - 
200 kg y macizado mediante hm-20. Totalmente teriminado. 

CINCUENTA Y TRES EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

E450121 M3 Horm HM-20/B/25/I+Qb, incluso vert. 99,34 

Hormigón HM-20/B/25/I+Qb, incluso vertido, bombeo si fuera 
necesario, vibrado y curado. 

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

G3J22610 m3 Escolleras piedra cali 0,50 - 0,90 m, col.+retroexcavadora 63,82 

Escolleras con bloques de piedra caliza de espesor medio 0,50 - 
0,90 m, colocados con retroexcavadora. Totalmente teriminado. 

SESENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

D09001 M2 Geotextil resist.trac.300 N/cm, gramaje>600 g/m2 3,35 

Geotextil de 300 N/cm de resistencia atracción y gramaje superior a 600 g/m2 
no tejida, de filamentos de polipropileno, agujada con tratamiento mecánico, 
incluso colocación y p.p. de solapes, soldaduras, mermas y pruebas. 

 
TRES EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 

E450111 M3 Hormigon de limpieza tipo hm-15. arido <40 mm. 95,64 

Hormigon de limpieza y relleno tipo hm-15 y tamaño maximo del 
arido 40 mm. colocado. 

NOVENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

E450272 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, in.ver 150,62 

Hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso vertido, bombeo si fuera 
necesario, vibrado y curado. 

CIENTO CINCUENTA EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

PPA1005 PA Partida alzada a justificar por agotamiento 6.142,10 
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Partida alzada a justificar por agotamiento/bombeo 
 

SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS con DIEZ 
CÉNTIMOS 

E440103 KG Acero armaduras barras corrugadas b500s 1,35 

Acero en armaduras en barras corrugadas,tipo b 500 s para 
hormigon armado, cortado, doblado y colocado,incluso p.p. de 
despuntes y solapes. 

UN EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS 
D08005 Ud Anclaje zapata barra D=20 1 m 30,03 

Anclaje en zapata, formado por una barra diám. 20 de 1,00 m de 
longitud, incluso perforación y anclado con resina epoxi. 

TREINTA EUROS con TRES CÉNTIMOS 
E80011 M2 Encofrado y des. recto oculto 12,61 

Encofrado recto para hormigon oculto y posterior desencofrado. 
DOCE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

E4D21A03 m2 Montaje+desmon.1 cara de encofrado,panel met.50x250cm,p/muro rec 13,34 

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con panel metálico 
de 50x250 cm, para muros de base rectilínea, encofrados a dos 
caras, de altura <=3 m 

TRECE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS 
D08071 M2 Pintura bituminosa dos manos 2,66 

Pintura bituminosa (dos manos), incluso aplicación. 
DOS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

D08073 M2 Lámina drenante polietileno 10,78 

Lámina drenante a base de polietileno de alta densidad con 
nódulos de 12 mm de altura, recubierta de capa de geotextil 
(polipropileno 100 gr/m2), incluso colocación, totalmente acabado y 
p.p. de perfiles galvanizados y tornillería galvanizada para la fijación. 

 

DIEZ EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
D03101 M3 Relleno material filtrante 20,73 

Relleno localizado con material filtrante, en drenes y trasdos de 
muros, obras de fábrica y cimentaciones. 

VEINTE EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
D08074 Ml Mechinal PE diám. 75 mm 3,79 

Mechinal PE. diámetro 75 mm, incluso colocación. 
TRES EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

GD5A1305 m Drenaje tubo ranur.pvc d=160mm,relleno mat.filtr. 22,23 

Drenaje con tubo ranurado de pvc de d 160 mm y relleno con 
material filtrante hasta 50 cm por encima del dren 

VEINTIDÓS EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS 
G32F8081 m3 Muro-pletil de piedra de hasta 1 m de altura con recubrimiento d 165,31 

Muro-pletil de piedra de hasta 1 m de altura con recubrimiento de 
piedra natural en las dos caras laterales y en la coronación. incluye 
parte proporcional de encofrado. 

CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y 
UN CÉNTIMOS 

 
F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 6,21 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 

SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS 
F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 9,86 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 3,27 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 
m, con compactación del 95% pm 

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 

2.4 

2.4.1 

SERVICIOS AFECTADOS 

RED ELECTRICA 
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F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 4,99 

 Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 

 

 productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 

 

 vertedero.  
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CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
FDG31398 M Canalización con 3 tubos de polietileno exterior corrugado e int 29,61 

Canalización con 3 tubos de polietileno exterior corrugado e interior 
liso de d 160 mm y dado de recubrimiento de 35x40cm con 
hormigón hm-20/p/20/i 

VEINTINUEVE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 
FDKZ3179 u Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 620x620x50mm,col.mort.1:0, 46,62 

Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 
620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero mixto 
1:0,5:4, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l 

CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 
CUARENTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

FDK2A699 U Arqueta de 100x100x100 cm interiores, con paredes y solera de 15 93,31 

Arqueta de 100x100x100 cm interiores, con paredes y solera de 15 
cm de espesor de hormigón hm-20/p/20/i segun planos. 

NOVENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y UN 
CÉNTIMOS 

FG39BCA6 m Cond.alum.une w0.6/1,3x95mm2+50mm2,coloc.tubo 9,68 

Conductor de aluminio designación une vv 0.6/1 kv, tetrapolar de 
sección 3x95 mm2+50 mm2, colocado en tubo 

NUEVE EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS 
D10200B Ud Bomba sumergida de 17,1 m3/h y 25,8 m.c.a. 3.543,60 

Bomba Gundfos modelo SEG40.15.E.Ex.2.50B o similar. Tipo de 
impulsor: SIST TRITURADOR, Salida de voluta DN40mm / entrada 
de voluta DN 40/50mm. Con motor de 1,5 kW de potencia nominal, 3 
x 400-415 V, 50 Hz 2700 rpm. Temperatura máxima del líquido 
(agua) 40ºC. Protección térmica interior mediante termostato: IP68. 
Aislamiento clase F. Tanto el cuerpo hidráulico como el impulsor 
serán de material: EN-GJL-200. Incluye sensores de nivel y marcha 
en seco de tipo flotador para utilizar en entornos potencialmente 
explosivos o similar, e incluye 10 m de cable eléctrico para arranque 
directo. Incluso instalación, montaje y pruebas. 

 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
con SESENTA CÉNTIMOS 

D10502 Ud Estación de bombeo prefabricada de PE 5.457,11 

Estación de bombeo prefabricada de PE Grundfos modelo 
PUST10.20.D.A.SS.SEG o similar, de Ø superior 1m e inferior de 
1,20m, altura 2,50m y 0,55m3 de volumen. Diseñado para albergar 2 
bombas en su interior. Con cobertura completa de PE clase A 
estándar. Totalmente instalado y terminado. 

 
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

D10503 Ud Unidad de control y gestión electrónica bombas 3.230,81 

Unidad de control y gestión electrónica para 2 bombas de hasta 
4,0kW. Instalado en armario metálico blindado con grado de 
protección IP66. La unidad estará compuesta por: 

 
- Kit de Grundfos modelo POWERLINE PC TOOL Link USB o 

similar, para realizar la conectividad entre las bombas y el centro de 
control de las mismas. El kit consta de una caja convertidora que 
permite que un PC se conecte a bombas o controladores 
electrónicos. Se proporcionan cables para la conexión USB al PC. 

- Caja de fusibles Grundfos modelo AUTOADAPT CONTROL BOX 
2P, WO SPACE f CIU o similar, diseñada para proporcionar una 
fuente de alimentación segura para hasta dos bombas Grundfos 
AUTOADAPT en el rango de 0,6 a 4,0 kW. Además, la caja de 
fusibles permite la comunicación de gestión remota. 

-Caja de control y protección autogestionada Grundfos modelo 
LC-EX4 Zener Barrier o similar. Incluso la posible incorporación de 
alertas vía SMS. 

 
La unidad de control y gestión electrónica incluirá también Display y 
Sinóptico frontal con las siguientes características. 
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-Indicaciones del estado de las bombas y fallos marcha, bloq, fallo 
fases, sobrecorrientes, exc. Temp. 

-Led de alarma de nivel alto 
-Display alfa numérico de 2 líneas x 16 caracteres 
-Led de fallo de fases (sobre placa madre) 
-Protección térmica por software (Rearmable de forma automática) 

Incluso instalación, montaje y pruebas. Totalmente terminado. 

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

D10504 Ud Sensor de nivel sumergible 4-20 MA 649,75 

Sensor de nivel sumergible 4-20 ma de rango 0-5 metros y 10 
metros de cable. Sensor cerámico de película gruesa diseñado para 
soportar las duras condiciones ambientales. Características: 

 
-Rápido encendido: <150ms 
-Baja tensión de alimentación: 8-30 vcc 
-Diseño compacto: 22mm de diámetro 

-Tapón de protección de acero inoxidable. 

Totalmente instalado, terminado y probado. 

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

D12067B Ud Cuadro para bombas 1.043,83 

Cuadro de maniobra para bombas, en armario metálico blindado 
con grado de protección IP66, incluso autotransformador a 24 V, relé 
de protección, contactores, amperímetro y voltímetro con 
conmutadores de fase, fusibles de trabajo y maniobra, pilotos, 
interruptor de nivel de sonda y conmutador manual-automático, 
incluso instalación, cableado de conexión a la red eléctrica del 
parque de bomberos, bornas, conexiones y demás medios 
necesarios. 

 
MIL CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

D12069 Ud Instalación toma de tierra 144,95 

Instalación toma de tierra con conductor de 25 mm2 de cobre, 
incluso arqueta, pica, grapa, montaje y pruebas. 

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 
CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 

D10200B Ud Bomba sumergida de 17,1 m3/h y 25,8 m.c.a. 3.543,60 

Bomba Gundfos modelo SEG40.15.E.Ex.2.50B o similar. Tipo de 
impulsor: SIST TRITURADOR, Salida de voluta DN40mm / entrada 
de voluta DN 40/50mm. Con motor de 1,5 kW de potencia nominal, 3 
x 400-415 V, 50 Hz 2700 rpm. Temperatura máxima del líquido 
(agua) 40ºC. Protección térmica interior mediante termostato: IP68. 
Aislamiento clase F. Tanto el cuerpo hidráulico como el impulsor 
serán de material: EN-GJL-200. Incluye sensores de nivel y marcha 
en seco de tipo flotador para utilizar en entornos potencialmente 
explosivos o similar, e incluye 10 m de cable eléctrico para arranque 
directo. Incluso instalación, montaje y pruebas. 

 
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS 
con SESENTA CÉNTIMOS 

D10502 Ud Estación de bombeo prefabricada de PE 5.457,11 

Estación de bombeo prefabricada de PE Grundfos modelo 
PUST10.20.D.A.SS.SEG o similar, de Ø superior 1m e inferior de 
1,20m, altura 2,50m y 0,55m3 de volumen. Diseñado para albergar 2 
bombas en su interior. Con cobertura completa de PE clase A 
estándar. Totalmente instalado y terminado. 
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2.4.2 ESTACIÓN DE BOMBEO 
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CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 
EUROS con ONCE CÉNTIMOS 

D10503 Ud Unidad de control y gestión electrónica bombas 3.230,81 

Unidad de control y gestión electrónica para 2 bombas de hasta 
4,0kW. Instalado en armario metálico blindado con grado de 
protección IP66. La unidad estará compuesta por: 

 
- Kit de Grundfos modelo POWERLINE PC TOOL Link USB o 

similar, para realizar la conectividad entre las bombas y el centro de 
control de las mismas. El kit consta de una caja convertidora que 
permite que un PC se conecte a bombas o controladores 
electrónicos. Se proporcionan cables para la conexión USB al PC. 

- Caja de fusibles Grundfos modelo AUTOADAPT CONTROL BOX 
2P, WO SPACE f CIU o similar, diseñada para proporcionar una 
fuente de alimentación segura para hasta dos bombas Grundfos 
AUTOADAPT en el rango de 0,6 a 4,0 kW. Además, la caja de 
fusibles permite la comunicación de gestión remota. 

-Caja de control y protección autogestionada Grundfos modelo 
LC-EX4 Zener Barrier o similar. Incluso la posible incorporación de 
alertas vía SMS. 

 
La unidad de control y gestión electrónica incluirá también Display y 
Sinóptico frontal con las siguientes características. 

-Indicaciones del estado de las bombas y fallos marcha, bloq, fallo 
fases, sobrecorrientes, exc. Temp. 

-Led de alarma de nivel alto 
-Display alfa numérico de 2 líneas x 16 caracteres 
-Led de fallo de fases (sobre placa madre) 
-Protección térmica por software (Rearmable de forma automática) 

Incluso instalación, montaje y pruebas. Totalmente terminado. 

TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

D10504 Ud Sensor de nivel sumergible 4-20 MA 649,75 

Sensor de nivel sumergible 4-20 ma de rango 0-5 metros y 10 
metros de cable. Sensor cerámico de película gruesa diseñado para 
soportar las duras condiciones ambientales. Características: 

 
-Rápido encendido: <150ms 
-Baja tensión de alimentación: 8-30 vcc 
-Diseño compacto: 22mm de diámetro 
-Tapón de protección de acero inoxidable. 

Totalmente instalado, terminado y probado. 

SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

D12067B Ud Cuadro para bombas 1.043,83 

Cuadro de maniobra para bombas, en armario metálico blindado 
con grado de protección IP66, incluso autotransformador a 24 V, relé 
de protección, contactores, amperímetro y voltímetro con 
conmutadores de fase, fusibles de trabajo y maniobra, pilotos, 
interruptor de nivel de sonda y conmutador manual-automático, 
incluso instalación, cableado de conexión a la red eléctrica del 
parque de bomberos, bornas, conexiones y demás medios 
necesarios. 

 
MIL CUARENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 
TRES CÉNTIMOS 

D12069 Ud Instalación toma de tierra 144,95 

Instalación toma de tierra con conductor de 25 mm2 de cobre, 
incluso arqueta, pica, grapa, montaje y pruebas. 

CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 6,21 
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Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 

SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS 
ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 10,46 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. 
extendido y compactado manual. 

 
DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 9,86 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 3,27 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 
m, con compactación del 95% pm 

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 4,99 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
ED0015 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 153,81 

Arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 
profundidad, incluso base y medias cañas de hormigon, incluso 
raseo hidrofugo maestreado y talochado con mortero 1:6 construido 
s/nte/rpe 7 incluso zarpeo previo sobre elementos de hormigon, con 
esquinas romas, totalmente ejecutado y con tapa sifonica de 
fundicion nodular preparado para embaldosar. 

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

D02015 Ml Tubería PE AD 63 mm Pt-10Atm 4,62 

Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro 
exterior y Pt-10 Atm incluso cinta de plástico de señalización, p.p. de 
uniones con manguitos electrosoldables, piezas especiales, codos, 
bridas contra-tracción, tes y reducciones, montaje y pruebas. 

 

CUATRO EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
000004 Ud Manguito electrosoldable DN63 PN10 9,00 

Manguito electrosoldable DN63 PN10, incluso suministro y 
montajes. Totalmente terminado. 

 
NUEVE EUROS 

000005 Ud Codo electrosoldable DN 63 30-45-90 PN10 26,92 

Codo electrosoldable DN 63 30-45-90 PN10, incluso suministro y 
montajes. Totalmente terminado. 

 
VEINTISÉIS EUROS con NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS 

D10301 Ud Conexión red saneamiento existente 486,55 

Conexión con red de saneamiento existente, incluso excavación 
  manual y relleno, piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y 
  demás operaciones necesarias. Medida la unidad ejecutada. 

    
  CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con 

CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

 
F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 6,21 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 

SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS 
ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 10,46 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. 
extendido y compactado manual. 
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2.4.3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 
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DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 9,86 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 3,27 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 
m, con compactación del 95% pm 

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 4,99 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
ED0015 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 153,81 

Arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 
profundidad, incluso base y medias cañas de hormigon, incluso 
raseo hidrofugo maestreado y talochado con mortero 1:6 construido 
s/nte/rpe 7 incluso zarpeo previo sobre elementos de hormigon, con 
esquinas romas, totalmente ejecutado y con tapa sifonica de 
fundicion nodular preparado para embaldosar. 

CIENTO CINCUENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y 
UN CÉNTIMOS 

FDD1A099 m Pared pozo circ.d100cm,piezas horm.pref.,col.1:0,5:4 114,83 

Pared para pozo circular de d 100 cm de piezas de hormigón con 
ejecución prefabricada, colocados con mortero mixto 1:0,5:4, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l 

CIENTO CATORCE EUROS con OCHENTA Y TRES 
CÉNTIMOS 

FDB17680 u Solera horm.hm-20/p/20/i e=20cm,planta 1,3x1,3m 28,60 

Solera de hormigón hm-20/p/20/i de 20 cm de espesor y de planta 
1,3x1,3 m 

VEINTIOCHO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS 
FDDZ3179 u Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris,d70cm,165kg,col.1:0,5:4 98,78 

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d 70 cm y 
165 kg de peso, colocado con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l 

NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y OCHO 
CÉNTIMOS 

FDDZ51B9 u Peldaño p/pozo reg.acero galv.300x400x300mm,d25mm,col.1:0,5:4 14,50 

Peldaño para pozo de registro con acero galvanizado, de 
300x400x300 mm, con varilla de d 25 mm, colocado con mortero 
mixto 1:0,5:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l 

CATORCE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS 
ED4225 Ud Acometida a la red general de saneamiento 959,78 

Acometida a la red general de saneamiento. 
NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con 
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS 

ED3222 m. Tuber¡a enterrada de saneamiento de pvc de 200 mm. 13,91 

Tuber¡a enterrada de saneamiento de pvc liso y sección circular con 
copa, unión por junta de goma, de 200 mm. de diámetro exterior y 
rigidez 8 kn/m2., colocada en zanja sobre cama de arena de r¡o de 
10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin 
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de 
medios auxiliares. 

TRECE EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS 
ED111A15 m. Tuberia enterrada de saneamiento de pvc 315 mm 27,12 

Tuberia enterrada de saneamiento de pvc lis0,y seccion circular con 
copa, unlon por junta de goma, de 315 mm de diametro exterior y 
rigidez 8 kn/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10 
cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de 
la generatriz con la misma arena, con p p de juntas, sin incluir la 
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p p de medios 
auxiliares 
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VEINTISIETE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
D10154 Ml Canal hormigón polímero 130x95 mm 102,86 

Canal de hormigón polímero de130x95mm con rejilla acero 
inoxidable entramada B-125, incluso excavación, totalmente 
terminada. 

CIENTO DOS EUROS con OCHENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 

 

F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 6,21 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 

SEIS EUROS con VEINTIÚN CÉNTIMOS 
ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 10,46 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. 
extendido y compactado manual. 

 
DIEZ EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 9,86 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

NUEVE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 
F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 3,27 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 
m, con compactación del 95% pm 

TRES EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS 
F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 4,99 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

CUATRO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
FDG31396 M Canalización con 2 tubos de polietileno exterior corrugado e int 13,12 

Canalización con 2 tubos de polietileno exterior corrugado e interior 
liso de d 110 mm 

TRECE EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
FHN85599 U Luminaria PCM-GC/A-40 LED o similar 470,20 

Luminaria mod. PCM-GC/A-40 LED o similar, lámpara de 40 led, con 
armadura y tapa superior de fundición inyectada de aluminio, junta 
de silicona, cierre de de vidrio templado plano de 4 mm de espesor, 
asimétrica frontal, fijación en "L", control térmico con placa metálica y 
radiador, incluso pruebas. Completamente instalada. 

CUATROCIENTOS SETENTA EUROS con VEINTE 
CÉNTIMOS 

LEK.160.LED u Suministro e instalación de focos led 217,78 

Suministro, instalación y conexionado de foco empotrable para 
suelo/pared sin orientación. Grado de estanqueidad IP67, aro de 
acero inoxidable y dimensiones: 160mm de diamentro para caja 
empotrada, 180mm diametro aro embellecedor foco y 220mm de 
fondo. Incluye lampara led de 12W recambiable. Según ficha adjunta. 

DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA Y 
OCHO CÉNTIMOS 

000067 Ud Columna PS-P/500 o similar 625,12 

Columna PS-P/500 o similar formado por un tubo de acero 
galvanizado de diámetro 114,3 mm, 3,65 mm de espesor y 5m de 
altura, con fijación lateral diámetro 48x150mm y acabado en pintura 
color RAL a determinar, incluso 4 pernos de anclaje y colocación. 

SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 
SEISCIENTOS VEINTICINCO EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 

FG312F02 m Cond.cobre rfv 0,6/1 2x2,5mm2,coloc.tubo 2,73 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 2x2.5 
mm2 y colocado en tubo. 

 
DOS EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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FG314F08 m Cond.cobre rfv 0,6/1 4x16mm2,coloc.tubo 14,15 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x16 
mm2 y colocado en tubo. 

 
CATORCE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS 

FG314F06 m Cond.cobre rfv 0,6/1 4x10mm2,colco.tubo 10,55 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x10 
mm2 y colocado en tubo. 

 
DIEZ EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

FG314F04 m Cond.cobre rfv 0,6/1 4x6mm2,coloc.tubo 7,61 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x6 
mm2 y colocado en tubo. 

 

 
SIETE EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS 

FG380902 m Cond.cobre desnudo,1x35mm2,mont.superf. 4,90 

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, 
montado superficialmente 

CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
D13106 Ud Caja de derivación estanca 12,95 

Caja de derivación estanca, incluso instalación. 
DOCE EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

D13060 Ud Fusible estanco 6 amperios 1,72 

Fusible estanco de 6 amperios, colocado y probado. 
UN EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 

D13090 Ud Toma de tierra 19,64 

Toma de tierra, en báculo y columna, incluso colocación. 
DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

D13071 Ud Cimentación báculo 5m 98,54 

Cimentación para báculo de alumbrado de 5 metros de altura, 
incluso excavación, encofrado y desencofrado, codo de tubería PVC 
110 mm, tubería diámetro 15 mm, en acero galvanizado, para salida 
de cable a tierra y dado de hormigón HM-20/B/25/I. 

 

NOVENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

D13067 Ud Arqueta alumbrado 48x48x61 pref. 85,00 

Arqueta alumbrado 48x48x61 cm prefabricada de hormigón, incluso 
excavación, raseo, tapa y cerco de fundición dúctil. Totalmente 
terminada. 

OCHENTA Y CINCO EUROS 
D13113 Ud Sellado tubo 110 2,17 

Sellado con espuma de poliuretano de tubo diámetro 110, totalmente terminado. 

 
DOS EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS 

D13110 Ud Tapón de tubo polietileno 110 0,94 

Tapón de tubo de polietileno diámetro 110; incluso colocación. 
CERO EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

D18324 Ud P.A. abono Cía. distribuidora acomet. eléctr. 949,86 

Partida alzada a justificar para abono a la Cía. distribuidora de la 
acometida eléctrica, incluso legalización según reglamento B.T. 

NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS con 
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

D13400 Ud P.A. abono proyecto e inspección 2.313,12 
Partida Alzada de abono íntegro para abono de los honorarios de redacción 

  del Proyecto, inspección técnica y legalización de la instalación. 

    
  DOS MIL TRESCIENTOS TRECE EUROS con DOCE 

CÉNTIMOS 
 

F931201L m3 Base zahorra art.,extend.+comp.100%pm 27,11 

Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 
100 % del pm 

VEINTISIETE EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
E450121 M3 Horm HM-20/B/25/I+Qb, incluso vert. 99,34 

Hormigón HM-20/B/25/I+Qb, incluso vertido, bombeo si fuera 
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2.6 FIRMES PAVIMENTOS Y ACABADOS 
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necesario, vibrado y curado. 
 

NOVENTA Y NUEVE EUROS con TREINTA Y CUATRO 
CÉNTIMOS 

E93617B0 m2 Solera hormigón ha-25/p/20/i,e=15cm 13,99 

Solera de hormigón ha-25/p/20/i, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 20 mm, de 15 cm de espesor 

TRECE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
F9F5U411 M2 Pavimento 60x40x5 35,11 

Solado de baldosa hidráulica con tratamiento superficial de árido 
granítico natural triturado acabado con textura abujardada natural en 
capa de huella mayorde 1.5 cm de dimensiones 60*40*5 incluso p.p 
de cenefa a base de adoquín cerámico color rojo . recibida con 
mortero de cemento (1:4) incluido p.p de cortes y remates, 
colocación, enlechado de juntas y limpieza, puesto en obra en 
aceras 

TREINTA Y CINCO EUROS con ONCE CÉNTIMOS 
D06075 M2 Pavimento de hormigón impreso 34,00 

Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor con hormigón 
  HM-20/B/25/I y mallazo 15x15x6, incluso estampado con formas y colores a 

  decidir por la dirección de obra. Formación de juntas, aditivo endurecedor 
  coloreado desencofrante y sellado con resinas. Totalmente terminado. 

    
  TREINTA Y CUATRO EUROS 
D07312 M2 Pavimento de madera de pino silvestre 59,89 

Pavimento de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, 
con los bordes redondeados y tratada en autoclave para una clase 
de riesgo 4, con penetración P4., formado por correas de 
2.050x150x200 y tarima antideslizante de 2.500x200x45, con 
tornillería y angulares de acero inoxidable AISI 304. Incluso 
nivelación, transporte, montaje, quiebros y remates. Totalmente 
terminado. 

CINCUENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y 
NUEVE CÉNTIMOS 

D06007 Ml Bordillo-jardín blanco 8x20 cm 20,76 

Bordillo-jardín prefabricado de hormigón, color blanco, de 8x20 cm, 
  incluso cama de hormigón, excavación, nivelado y demás 
  operaciones necesarias. 

    
  VEINTE EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS 

 

GR2G1161 u Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo don 4,59 

Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo 
donax), con medios manuales, en una pendiente inferior al 25 %, 
incluso transporte a vertedero e incineración. 

CUATRO EUROS con CINCUENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

GR4TF010 u Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. boreali-atlant 0,06 

Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. 
boreali-atlanticus) 

CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS 
FR3P1311 m3 Aportación+extend.tierra vegetal abonada+cribada,granel,med.man. 74,08 

Aportación y extendido de tierra para jardinería vegetal abonada y 
cribada, a granel, con medios manuales 

SETENTA Y CUATRO EUROS con OCHO CÉNTIMOS 
FR3P3G13 m3 Aportación+extend.sablón cribado,granel,minicarg.+nivel. 18,09 

Aportación y extendido de sablón cribado, a granel, con 
minicargadora para nivelación sobre neumáticos con accesorio 
nivelador 

DIECIOCHO EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 
FR479270 U Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetr 44,02 

Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetro. 
CUARENTA Y CUATRO EUROS con DOS CÉNTIMOS 

FQ213112 u Papelera basculante,d=45cm,plancha pint.,ancl.2 dados horm.30x30 90,83 

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 
mm de espesor, con base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, 
anclada con dos dados de hormigón de 30x30x30 cm 

NOVENTA EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS 
FQ11ATW2 u Banco doble tipo Neoromantico de madera barnizado, de 300cm de l 408,60 

Banco doble tipo Neoromantico de madera barnizado, de 300cm de 
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2.7 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
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largo, con soportes de fundición, anclado con dados de acero 
inoxidable. 

 
 

CUATROCIENTOS OCHO EUROS con SESENTA 
CÉNTIMOS 

FR2G3A81 u Excavación hoyo plant.0,5x0,5x0,5m,minicarg.acces.retroexcavador 6,13 

Excavación de hoyo de plantación de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m, 
con minicargadora sobre neumáticos con accesorio retroexcavador 
de 25 a 39 cm de anchura de trabajo y esparcimiento de las tierras 
sobrantes mecánicamente al lado del hoyo de plantación, en una 
pendiente inferior al 25 % 

SEIS EUROS con TRECE CÉNTIMOS 
FQ31U002 u Fuente ext.acero,pint.metál.,cilin.,d=400mm,1000mm,grifo temp.,r 799,81 

Fuente exterior de acero, con pintura metálica, cilíndrica de 400 mm 
y 1000 mm de longitud, con grifo temporizado y rejilla de desagüe, 
colocada anclada dado de hormigón de 60x60x60 cm 

SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con 
OCHENTA Y UN CÉNTIMOS 

FB15U042 m Barandilla tipo 2-modelo recto en acero inoxidable 251,12 

Barandilla tipo 2-modelo recto en acero inoxidable aisi-316l. 
columna de pletina de 8 o 10 mm y con pasamanos de 63.5*1.5 y 
tubos de refuerzo de 33*1.5. el precio incluye suministro, montaje y 
acabado final. 

 
DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS con DOCE 
CÉNTIMOS 

FB15U041 m Barandilla tipo 1 de acero inoxidable aisi-316 220,41 

Barandilla tipo 1 de acero inoxidable aisi-316, módulos de 3 m, 
formado por tubulares de acero inoxidable de d= 80 mm y 2 mm de 
espesor, montante con dos pletinas de 50x10 mm y pletina de 70x12 
fijadas entre ellas con tornillos allen, pletina de anclaje de 
150x150x12 mm con cuatro agujeros, incluidas fijaciones 
mecánicas, totalmente colocada según detalle planos. 

DOSCIENTOS VEINTE EUROS con CUARENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

FB15U043 m Pasamanos doble en acero inoxidable aisi-316 l con tubos 50.8*1. 82,96 

Pasamanos doble en acero inoxidable aisi-316 l con tubos 50.8*1.5. 
incluye suministro, montaje y acabado final 

OCHENTA Y DOS EUROS con NOVENTA Y SEIS 
CÉNTIMOS 
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000015 Ud Informe inicial 344,50 

Informe inicial de replanteo, en el que se especifiquen posibles 
desviaciones o incidencias respecto a las previsiones iniciales. 
Contendrán las fichas de campo elaboradas en las visitas de 
replanteo, y fotografías de las visitas. Figurará asimismo la 
documentación/información facilitada a la Dirección de obra acerca 
del protocolo de desinfección para evitar la difusión del mejillón 
cebra. 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

000016 Ud Visita de vigilancia ambiental 246,07 

Vigilancia ambiental por parte de asistencia técnica especializada, 
que supervisará el desarrollo de las obras y asesorará a la 
Dirección de obra para la ejecución de los trabajos minimizando la 
incidencia en el medio. 

DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS con SIETE 
CÉNTIMOS 

000017 Ud Informe trimestral 344,50 

Informe trimestral de supervisión de las obras. Contendrán las 
fichas de campo elaboradas en dicho periodo, y fotografías de las 
visitas. 

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con 
CINCUENTA CÉNTIMOS 

000018 Ud Informe final 689,02 

Informe tras la ejecución de las obras, en el que se resuma cómo 
se han desarrollado las mimas y se notifique el resultado de la 
vigilancia ambiental. 

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS con DOS 
CÉNTIMOS 

000019 Ud Visita de seguimiento e informe a los 6 y a los 12 meses 492,15 

Visita e informe a los 6 meses aproximados de ejecución de las 
obras (hacer coincidir con la ejecución de la siembra de refuerzo). 
Visita e informe al año de ejecución de las obras (6 meses tras la 
ejecución de la siembra de refuerzo). En estos dos últimos informes 
se recogerá el resultado del seguimiento ambiental realizado y se 
describirán, en su caso, las medidas correctoras adicionales que se 
hayan adoptado. 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS con 
QUINCE CÉNTIMOS 

JR41001 Ud Control de la afectación a las comunidades naturales, situación 5.905,85 

Control de la afectación a las comunidades naturales, situación y 
marcaje de especies protegidas para evitar su afección 

CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO EUROS con 
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

JR41003 Ud Control de la correcta aportación y extensión de tierra vegetal 2.952,93 

Control de la correcta aportación y extensión de tierra vegetal, 
siembra y plantaciones 

DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS 
con NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS 
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D26002 Ud Ensayo Proctor Normal 62,90 

NLT-105 Ensayo para la determinación del proctor normal, humedad 
óptima para la compactación del relleno, incluyendo toma de 
muestra " in situ " de 15 Kg. 

SESENTA Y DOS EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS 
D26003 Ud Determinación densidad "in situ" 23,72 

Determinación densidad "in situ" en cinco puntos a dos alturas de 
espesor de tongada, incluyendo humedad por método de isótopos 
radiactivos s/ASTM D 3017 y D2922 

VEINTITRÉS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS 
D26024 Ud Ensayo Cono Abrams 20,62 

UNE-83313/87 Ensayo para la determinación del índice de 
consistencia de los hormigones frescos " Cono de Abrams". 

VEINTE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS 
D26025 Ud Ensayo rotura compresión horm. 95,91 

UNE-83304 Ensayo de hormigón, rotura por compresión de una 
serie de 6 probetas 

NOVENTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y UN 
CÉNTIMOS 

D26070 Ud Ensayo zahorra artificial 360,93 
Ensayo zahorra artificial: 

  - Análisis granulométrico (UNE 130101). 
  - Límites de Atterberg (UNE 103103-4). 
  - Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 
  - Desgaste Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
  - Próctor Modificado (UNE 103501). 

    
  TRESCIENTOS SESENTA EUROS con NOVENTA Y 

TRES CÉNTIMOS 
D26035 Ud Ensayo de acero corrugado 231,00 

Ensayo de acero corrugado comprendiendo: características 
geométricas (UNE 36 065:00 EX, EHE), resistencia a tracción, 
determinando: límite elástico, tensión de rotura, alargamiento de 
rotura, relación límite elástico - tensión de rotura, alargamiento de 
rotura bajo carga máxima (UNE 7474:92, EHE). Doblado simple, 
doblado y desdoblado(UNE 36065:00 EX, EHE), identificación. 

DOSCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
D26038 Ud Ensayo de baldosa 520,78 

Ensayo de baldosa o adoquín de hormigón (S/ UNE 127024:99 EX) de: 
  - Características dimensionales 
  - Aspecto 
  - Resistencia a flexión 

  - Absorción de agua total 
  - Resistencia al desgaste por abrasión 
  - Resistencia al deslizamiento - resbalamiento 

    
  QUINIENTOS VEINTE EUROS con SETENTA Y OCHO 

CÉNTIMOS 
D26040 Ud Ensayo de tubería de PVC 147,47 

Ensayo de tubería de PVC comprendiendo: densidad, resistencia a 
la tracción, comportamiento al calor y alargamiento en rotura. 

CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS con CUARENTA 
Y SIETE CÉNTIMOS 

D26041 Ud Ensayo prueba estanquidad abast. 481,59 

Ensayo de prueba de estanquidad y presión interior de la red de 
abastecimiento. 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS con 
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS 

D26042 Ud Ensayo prueba estanquidad saneam 765,18 

Ensayo de prueba de estanquidad de la red de saneamiento. 
SETECIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con 
DIECIOCHO CÉNTIMOS 

D26076 Ud Ensayo de Piedra natural 401,92 

Ensayo de Piedra natural: 
- Densidad aparente (UNE EN 1936) 
- Absorción de agua (UNE EN 13755) 

- Resistencia a la compresión (UNE EN 1926) 
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4 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA 

C
ó
d

ig
o

 s
e

g
u

ro
 d

e
 V

e
ri

fi
c
a
c
ió

n
 :
 G

E
N

-b
0

2
f-

b
5

7
b

-0
5

0
f-

1
f1

0
-f

1
4

7
-f

e
1

7
-3

f6
b
-9

1
a

7
 |
 P

u
e

d
e

 v
e

ri
fi
c
a
r 

la
 in

te
g

ri
d
a
d

 d
e

 e
s
te

 d
o

c
u
m

e
n

to
 e

n
 la

 s
ig

u
ie

n
te

 d
ir

e
c
c
ió

n
 :
 h

tt
p

s
:/

/s
e

d
e
.a

d
m

in
is

tr
a

c
io

n
.g

o
b

.e
s
/p

a
g

S
e

d
e
F

ro
n

t/
s
e

rv
ic

io
s
/c

o
n

s
u

lt
..

. 



CUADRO DE PRECIOS 1 
ADENDA ORDEN. DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA-DESGLOSADO Nº2 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CSV : GEN-b02f-b57b-050f-1f10-f147-fe17-3f6b-91a7 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm 

FIRMANTE(1) : JUAN PEREZ MARTINEZ | FECHA : 29/06/2022 14:05 | Sin acción específica 

FIRMANTE(2) : FERNANDO PEREZ BURGOS | FECHA : 30/06/2022 08:07 | Sin acción específica 

 

 

 
 

- Resistencia a la flexión (UNE EN 13372) 
- Resistencia a la abrasión (UNE EN 1342) 

- Resistencia a la helada (UNE EN 12371) 

 
 

CUATROCIENTOS UN EUROS con NOVENTA Y DOS 
CÉNTIMOS 

D26100 Ud Determ.resist.helada 1muest. de 10 ladr.ceram.,s/UNE 67-028 EXP 136,64 

Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos 
cerámicos, según la norma UNE 67-028 EXP 

CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y 
CUATRO CÉNTIMOS 

D26109 Ud Determ.resist.comp.perp.fibr.,1muest.madera 182,28 

Determinación de la resistencia a la compresión perpendicular a las 
fibras de una muestra de madera, según la norma UNE 56-542 

CIENTO OCHENTA Y DOS EUROS con VEINTIOCHO 
CÉNTIMOS 

D26135 Ud Ensayo adherencia 1muest.pint./barniz 114,07 

Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o barniz, según la 
norma UNE-EN ISO 2409 

CIENTO CATORCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS 
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5 SEGURIDAD Y SALUD 
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D19011 T Gestión de residuos de hormigón 19,85 

Gestión de residuos de hormigón, código LER 17.01.01. 
DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

D19011A T Gestión de residuos mezclados de hormigón y materiales cerámicos 19,85 

Gestión de residuos mezclados de hormigón y materiales 
cerámicos, código LER 17.01.07. 

DIECINUEVE EUROS con OCHENTA Y CINCO 
CÉNTIMOS 

D19012 T Gestión de residuos de madera 4,73 

Gestión de residuos de madera, código LER 17.02.01 
CUATRO EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS 

D19013 T Gestión de residuos plásticos 24,89 

Gestión de residuos plásticos, código LER 17.02.03 
VEINTICUATRO EUROS con OCHENTA Y NUEVE 
CÉNTIMOS 

D19015 T Gestión de residuos de hierro y acero 4,00 

Gestión de residuos de hierro y acero, código LER 17.04.05 
CUATRO EUROS 

D19015A T Gestión de residuos de metales mezclados 4,00 

Gestión de residuos demetales mezclados, código LER 17.04.07 
CUATRO EUROS 

D19016 T Gestión de tierra y piedras 3,00 

Gestión de tierras y piedras - código LER 17.05.04- distintas de las 
especificadas en el código LER 17.05.03. 

TRES EUROS 
D19017 T Gestión de residuos de cableado eléctrico 4,00 

Gestión de residuos de cableado eléctrico, código LER 17.08.08 
CUATRO EUROS 

D19019 T Gestión de envases de papel y cartón 4,24 

Gestión de envases de papel y cartón, código LER 15.01.01 
CUATRO EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS 

D19020 T Gestión de envases mezclados 10,22 

Gestión de envases mezclados, código LER 15.01.06 
DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 

D19021 T Gestión de basuras generadas por los operarios 10,22 

Gestión de las basuras generadas por los operarios, código LER 
20.03.01 

DIEZ EUROS con VEINTIDÓS CÉNTIMOS 
D19023 T Gestión de otros residuos peligrosos 617,70 

Gestión de otros residuos peligrosos como por ejemplo aceites de 
motor de las máquinas y vehículos, residuos inorgánicos 
impregnados de aceite, acumuladores plomo-ácido, grasas de 
engrase, envases que contengan restos de sustancias peligrosas y 
que estén contaminadas por ellas y envase metálicos, incluidos los 
recipientes a presión vacíos que contienen una matriz sólida y 
porosa peligrosa o aerosoles. Código LER 17.09.03 

SEISCIENTOS DIECISIETE EUROS con SETENTA 
CÉNTIMOS 

952011 Ud Balsa de limpieza de hormigoneras portátil. 483,45 

Balsa de limpieza de hormigoneras portátil. Compuesta por un 
contenedor de obra forrado con material plástico que facilite la 
retirada del residuo generado. Incluido transporte hasta obra y entre 
tajos. 

 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con 
CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS 

952020 Ud Punto limpio 3.898,15 

Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de 
residuos, desechos y similares durante la obra, gestionado por 
gestor autorizado y que incluya un tejado y cubeto retentor de fugas y 
formado por recipientes estancos: 1 bidón de 340l (aceite sintético 
de motor), 5 depósitos de 250l (papel, cartón, sólidos 
contaminados, envases de plástico y metálicos contaminados) y 4 
contenedores 7m3 (madera, hormigón, asfalto y acero). Incluida la 
demolición y restauración del área utilizada. 

TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS 
con QUINCE CÉNTIMOS 
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K1R7Z001 m2 Aplicación tratamiento insecticida interior edificios 

Aplicación de tratamiento insecticida en el interior de edificios 

 
 
 
 
 

 
K12GF000 u Anulación de instalación interior de lampisteria < 2''d 

 

Mano de obra......................................................... 0,02306 
Maquinaria ............................................................. 0,02619 
Resto de obra y materiales.................................... 0,04793 
 

Suma la partida...................................................... 0,09718 
Redondeo .............................................................. 0,00282 
 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,10 

Anulación de instalación interior de lampistería afectada por las 
obras, a la salida del contador o de la acometida, para suministro 
inferior a 2 '' de d 

 
 
 
 

 
K12GG000 u Anulación de instalación interior eléctrica bt<200 kva 

Mano de obra......................................................... 30,23620 
 

Suma la partida...................................................... 30,23620 
Redondeo .............................................................. 0,00380 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,24 

Anulación de instalación interior eléctrica, afectada por las obras, a 
la salida de los cuadros eléctricos o de la acometida, para un 
suministro a baja tensión 200 kva, como máximo 

 
 
 
 

 
K21PFH03 U Derribo selectivo de Módulos de Servicio 

Mano de obra......................................................... 151,18099 
 

Suma la partida...................................................... 151,18099 
Redondeo .............................................................. -0,00099 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 151,18 

Derribo selectivo de Módulos de Servicio, soleras y cimentaciones, 
con recogida y retirada de las fracciones de residuos resultantes. 
incluso carga, transporte, cánones de vertido y todas las 
operaciones para la correcta ejecución de las tareas de demolición y 
retirada de escombros y residuos. 

 
 
 
 

K2141341 m3 Derribo PÉRGOLA ,formada por vigas horm 

Derribo de PÉRGOLA, formada por vigas de hormigón armado, a 
mano y con martillo picador y carga manual de escombros sobre 
camión o contenedor. 

 
 
 
 
 

G21B3001 m Desmon.barandilla metálica,+medios mec./carga cam. 

Desmontje de barandilla metálica, con medios mecánicos y carga 
sobre camión 
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DEMOLICIONES EN LA PLAYA 

EDIFICACIONES 
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Resto de obra y materiales.................................... 6.159,36000 

Suma la partida...................................................... 6.158,91106 

Redondeo .............................................................. -0,00106 

TOTAL PARTIDA.................................................. 6.158,91 

 

Mano de obra......................................................... 191,74171 

Maquinaria ............................................................. 49,83044 

Suma la partida...................................................... 241,57215 

Redondeo .............................................................. -0,00215 

TOTAL PARTIDA.................................................. 241,57 

 

Mano de obra......................................................... 8,41570 

Maquinaria ............................................................. 2,22999 

Suma la partida...................................................... 10,64569 

Redondeo .............................................................. 0,00431 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,65 
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G2144301 m3 Demolición o. f. horm. o mam. 

Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por 
medios manuales o mecánicos, de hormigón armado, en masa, 
soleras, con precorte, incluso carga y transporte a gestor autorizado. 

 
 
 
 
 
 

 
F2191304 m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp. 

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo 
rompedor montado sobre retroexcavadora 

 
 
 
 

F221A420 m3 Excav. clq. terreno zanja 

Excavación en cualquier clase de terreno incluso en roca con 

 
Mano de obra......................................................... 22,28781 
Maquinaria ............................................................. 11,57569 
 

Suma la partida...................................................... 33,86350 
Redondeo .............................................................. -0,00350 
 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 33,86 

 
 
 
Maquinaria ............................................................. 2,15459 
 

Suma la partida...................................................... 2,15459 
Redondeo .............................................................. -0,00459 
 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,15 

desbroce, carga y transporte dentro de la zona de las obras cuantas 
veces sea necesario. Incluyendo la selección de materiales 
reciclables y gestión de productos inertes. 

 

 
 
 
 
 
 

D03072 M3 Carga, transp. y extendido de arena 

Mano de obra......................................................... 0,17391 
Maquinaria ............................................................. 2,64014 

 

Suma la partida...................................................... 2,81405 
Redondeo .............................................................. -0,00405 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,81 

Carga, transporte y extendido de arena dentro de la playa, incluso 
área desembocadura río Barbadun. 

 
 
 
 
 

 
F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 

Mano de obra......................................................... 0,08893 

Maquinaria ............................................................. 0,60360 
 

Suma la partida...................................................... 0,69253 
Redondeo .............................................................. -0,00253 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,69 

espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

 
 
 
 

 
F21CV031 U Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso d 

Maquinaria ............................................................. 4,98750 
 

Suma la partida...................................................... 4,98750 
Redondeo .............................................................. 0,00250 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,99 

Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso 
demolición de base de hormigón. incluído transporte a vertedero 
autorizado o almacén municipal. 

 
 
 
 
 

 
F21QCV01 U Retirada papeleras, etc 

Mano de obra......................................................... 21,90087 
Maquinaria ............................................................. 1,30396 

 

Suma la partida...................................................... 23,20483 
Redondeo .............................................................. -0,00483 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,20 

Retirada de pequeño material de mobiliario urbano, papeleras, fitas, 
barandillas, etc. incluso carga sobre camióm y transporte a 
vertedero o almacén municipal. 

Mano de obra......................................................... 4,14856 
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1.2 URBANIZACIÓN 
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F21QCV02 U Retirada bancos 

 
Maquinaria ............................................................. 1,88217 

 

Suma la partida...................................................... 6,03073 
Redondeo .............................................................. -0,00073 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,03 

Retirada de bancos de lamas de madera y patas de acero. incluso 
carga sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 

Mano de obra......................................................... 6,47236 
Maquinaria ............................................................. 4,26221 

 

Suma la partida...................................................... 10,73457 
Redondeo .............................................................. -0,00457 
TOTAL PARTIDA.................................................. 10,73 

F21QCV03 U Retirada mesa de ping pong 

Retirada de mesa de ping pong, incluso demolición de cimentación, 
carga sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 

 
 
 
 
 

 
D07310 M2 Pasarela de madera de pino silvestre de 2,50m de anchura 

Pasarelas de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, 
con barandilla y 2,50 m de anchura, con los bordes redondeados y 
tratada en autoclave para una clase de riesgo 4, con penetración 
P4., formado por dos pilotes de 200x200 c/4,50 m, dos durmientes 
por apoyo de 2.500x200x75, cuatro vigas de 4.500x200x100, riostras 
de sección 150x50, tarima antideslizante de 2.500x200x45, 
balaustrada de dos largueros, pies derechos cada 1,50m y dos 
pasamanos s/planos, con tornillería y soporte del pasamanos de 
acero inoxidable AISI 316 y angulares de acero inoxidable AISI 304. 
Incluso explanación para acceso y nivelación, transporte, montaje y 
parte proporcional de las terminaciones del último módulo, quiebros 
y remates. Totalmente terminado. 

 
 
 
 
 

 
D07311 M2 Pasarela de madera de pino silvestre de 4,00m de anchura 

Pasarelas de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, 
con barandilla y 4,00 m de anchura, con los bordes redondeados y 
tratada en autoclave para una clase de riesgo 4, con penetración 
P4., formado por tres pilotes de 200x200 c/4,50 m, dos durmientes 
por apoyo de 4.000x200x75, seis vigas de 4.500x200x100, riostras 
de sección 150x50, tarima antideslizante de 4.000x200x45, 
balaustrada de dos largueros, pies derechos cada 1,50m y dos 
pasamanos s/planos, con tornillería y soporte del pasamanos de 
acero inoxidable AISI 316 y angulares de acero inoxidable AISI 304. 
Incluso explanación para acceso y nivelación, transporte, montaje y 
parte proporcional de las terminaciones del último módulo, quiebros 
y remates. Totalmente terminado. 
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Mano de obra......................................................... 77,44536 

Maquinaria ............................................................. 51,23149 

Suma la partida...................................................... 128,67685 

Redondeo .............................................................. 0,00315 

TOTAL PARTIDA.................................................. 128,68 

1.3 PASARELAS  

 

Mano de obra......................................................... 60,95780 
Maquinaria ............................................................. 22,83909 

Resto de obra y materiales.................................... 99,39550 

Suma la partida...................................................... 183,19239 

Redondeo .............................................................. -0,00239 

TOTAL PARTIDA.................................................. 183,19 

 

Mano de obra......................................................... 60,95780 
Maquinaria ............................................................. 22,83909 

Resto de obra y materiales.................................... 83,80405 

Suma la partida...................................................... 167,60094 

Redondeo .............................................................. -0,00094 

TOTAL PARTIDA.................................................. 167,60 
Mano de obra......................................................... 60,95780 
Maquinaria ............................................................. 22,83909 

Resto de obra y materiales.................................... 83,80405 
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Suma la partida...................................................... 167,60094 
Redondeo .............................................................. -0,00094 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 167,60 

 
GR2G1161 u Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo don 

Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo 
donax), con medios manuales, en una pendiente inferior al 25 %, 
incluso transporte a vertedero e incineración. 

 
 
 
 

GR4TF010 u Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. boreali-atlant 

Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. 
boreali-atlanticus) 

 
 
 
 

FR3P1311 m3 Aportación+extend.tierra vegetal abonada+cribada,granel,med.man. 

Mano de obra......................................................... 4,58988 
 

Suma la partida...................................................... 4,58988 
Redondeo .............................................................. 0,00012 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,59 

 

 

Resto de obra y materiales.................................... 0,06141 

Suma la partida...................................................... 0,06141 

Redondeo .............................................................. -0,00141 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,06 

Aportación y extendido de tierra para jardinería vegetal abonada y 
cribada, a granel, con medios manuales 

 
 
 
 
 
 

 
FR3P3G13 m3 Aportación+extend.sablón cribado,granel,minicarg.+nivel. 

Aportación y extendido de sablón cribado, a granel, con 

Mano de obra......................................................... 41,09880 
Maquinaria ............................................................. 3,51375 

Resto de obra y materiales.................................... 29,46869 
 

Suma la partida...................................................... 74,08124 
Redondeo .............................................................. -0,00124 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 74,08 

minicargadora para nivelación sobre neumáticos con accesorio 
nivelador 

 
 
 
 
 
 

 
FR479270 U Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetr 

Mano de obra......................................................... 0,14564 

Maquinaria ............................................................. 1,73213 
Resto de obra y materiales.................................... 16,21510 

 

Suma la partida...................................................... 18,09287 
Redondeo .............................................................. -0,00287 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,09 

Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetro. 
Resto de obra y materiales.................................... 44,01829 

 

Suma la partida...................................................... 44,01829 
Redondeo .............................................................. 0,00171 
TOTAL PARTIDA.................................................. 44,02 

FBB22501 u Cartel informativo de 2 x 1,5 m realizado en cuatro colores obre 

Cartel informativo de 2 x 1,5 m realizado en cuatro colores obre 
chapa de aluminio anodizado, pintado y lacado al horno, incluido 
diseño y elaboración, suministro y montaje de soporte con tejadillo e 
instalación completa. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 479,94 

FBB22401 u Cartel indicativo de 0,5 x 0,4 m realizado en blanco y negro sob 

Cartel indicativo de 0,5 x 0,4 m realizado en blanco y negro sobre 
chapa de aluminio anodizado, incluido diseño y elaboración, 
suministro y montaje de soporte e instalación completa. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 77,79 
0003 Ml Protección dunas con postes de madera tratada nivel 5 y maroma 

Protección de perímetro de dunas con postes de madera de pino 
marítimo con tratamiento de autoclave nivel 5 (resistente al agua del 
mar) y tratamiento adicional, antitermitas, hongos y Antilyctus, 
de 1 metro de longitud y 15 cm de diámetro, colocados cada 2 

metros y maroma de algodón de 2 cm de diámetro soportado con 
anilla de acero inoxidable en la parte superior del poste incluso 
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hincado, colocación y montaje montaje. 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,94 
0004 Ud Cartel indicativo de 0,4 x 0,3 

Cartel indicativo de 0,4 x 0,3 realizado en colores sobre panel 
fenólico, incluso diseño y elaboración, suministro y montaje en 
soporte con tornillería de acero inoxidable AISI 316 e instalación 
completa. 

 
TOTAL PARTIDA.................................................. 35,18 
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G21U1001 UD Desmontaje mobiliario urbano. incluye carga y transporte a almac 

Desmontaje mobiliario urbano. incluye carga y transporte a almacén 
TOTAL PARTIDA.................................................. 25,28 

F21CV031 U Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso d 

Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso 
demolición de base de hormigón. incluído transporte a vertedero 
autorizado o almacén municipal. 

 
 
 
 
 

 
F21QCV01 U Retirada papeleras, etc 

Mano de obra......................................................... 21,90087 
Maquinaria ............................................................. 1,30396 

 

Suma la partida...................................................... 23,20483 
Redondeo .............................................................. -0,00483 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,20 

Retirada de pequeño material de mobiliario urbano, papeleras, fitas, 
barandillas, etc. incluso carga sobre camióm y transporte a 
vertedero o almacén municipal. 

 
 
 
 
 

 
F21QCV02 U Retirada bancos 

Mano de obra......................................................... 4,14856 

Maquinaria ............................................................. 1,88217 
 

Suma la partida...................................................... 6,03073 
Redondeo .............................................................. -0,00073 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,03 

Retirada de bancos de lamas de madera y patas de acero. incluso 
carga sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 

 
 
 
 
 

 
F221A420 m3 Excav. clq. terreno zanja 

Excavación en cualquier clase de terreno incluso en roca con 
desbroce, carga y transporte dentro de la zona de las obras cuantas 
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2 REMODELACIÓN FACHADA ZIERBENA  

2.1 RETIRADAS, DERRIBOS Y DEMOLICIONES 

2.1.1 URBANIZACIÓN 
G2144301 m3 Demolición o. f. horm. o mam. 

Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por 
medios manuales o mecánicos, de hormigón armado, en masa, 

 

 soleras, con precorte, incluso carga y transporte a gestor autorizado.  

 
Mano de obra......................................................... 22,28781 

 Maquinaria ............................................................. 11,57569 

 Suma la partida...................................................... 33,86350 

 Redondeo .............................................................. -0,00350 

 
F2191304 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
m Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp. 
Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo 

33,86 

 rompedor montado sobre retroexcavadora 
Maquinaria ............................................................. 

 
2,15459 

 Suma la partida...................................................... 2,15459 

 Redondeo .............................................................. -0,00459 

 
G21B3001 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
m Desmon.barandilla metálica,+medios mec./carga cam. 

Desmontje de barandilla metálica, con medios mecánicos y carga 
sobre camión 

2,15 

Mano de obra......................................................... 8,41570 

Maquinaria ............................................................. 2,22999 

Suma la partida...................................................... 10,64569 

Redondeo .............................................................. 0,00431 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,65 

 

Mano de obra......................................................... 6,47236 

Maquinaria ............................................................. 4,26221 

Suma la partida...................................................... 10,73457 

Redondeo .............................................................. -0,00457 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,73 

2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS  
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veces sea necesario. Incluyendo la selección de materiales 
reciclables y gestión de productos inertes. 

 

 
 
 
 
 
 

D03072 M3 Carga, transp. y extendido de arena 

Mano de obra......................................................... 0,17391 
Maquinaria ............................................................. 2,64014 

 

Suma la partida...................................................... 2,81405 
Redondeo .............................................................. -0,00405 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,81 

Carga, transporte y extendido de arena dentro de la playa, incluso 
área desembocadura río Barbadun. 

 
 
 
 
 

 
F2A11000 m3 Suministr.suelo selec.aport. 

Mano de obra......................................................... 0,08893 
Maquinaria ............................................................. 0,60360 

 

Suma la partida...................................................... 0,69253 
Redondeo .............................................................. -0,00253 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,69 

Suministro de suelo seleccionado de aportación, según pliego PG-3. 

 
 
 
 

F2263903 M3 Extendido+compact.suelo mat. selecc. aport. 98%PM 

Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en 
tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 
98 % PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado o pisón vibrante 
pequeño, y humedeciendo 

 
 
 
 

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

 
 
 
 
 

D03141 Ud P.A. Transporte, implantación y retirada equipo micropilotes 

Partida alzada para el abono del transporte, implantación y retirada 
del equipo de micropilotes. 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 3.543,51 
D03139 Ml Micropilote vertical tubo 114,3 x 7mm 

Micropilote vertical, con perforación de 160 mm, tubo de acero N-80 (API) 

114,3 x 7 mm, incluso inyección lechada fck=250 kg/cm2, totalmente 

terminado. 
 

 

 
088500 t Cemento en lechada inyec a presión en consolidación de anclaje 

Cemento en lechada inyectada a presión en inyecciones de 

TOTAL PARTIDA.................................................. 107,83 
TOTAL PARTIDA.................................................. 107,83 

consolidación de micropilotes incluso parte proporcional de traslado 
e implantación de equipos, instalaciones auxiliares y todas las 
operaciones necesarias. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 433,09 
D03180 Ml Hinca de carril 45 kg/ml 

Hinca de carril de 45 kg/ml, incluso suministro del carril de desecho, 
pista de acceso y trabajo, hinca hasta rechazo, arriostramiento en 
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Resto de obra y materiales.................................... 4,04355 

Suma la partida...................................................... 4,04355 

Redondeo .............................................................. -0,00355 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,04 

 

Maquinaria ............................................................. 3,96700 

Suma la partida...................................................... 3,96700 

Redondeo .............................................................. 0,00300 

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,97 

 

Maquinaria ............................................................. 4,98750 

Suma la partida...................................................... 4,98750 

Redondeo .............................................................. 0,00250 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,99 

2.3 OBRAS DE FÁBRICA  
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cabeza, corte y apuntalamiento provisional y demás operaciones 
necesarias. 
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D03185 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
Ud Empalme de carriles 

Empalme de carriles, incluso suministro y colocación de tornillos 

40,12 

 galvanizados según plano. Totalmente terminado. 
TOTAL PARTIDA.................................................. 

 
49,88 

D03181 Ud Corte de carril  

 Corte de carril hincado, incluso carga y transporte a gestor 
autorizado de los productos sobrantes. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 

 
 

5,63 

D04013C Kg Acero reutilizado 

Acero reutilizado de carriles para arriostramiento de micropilotes y 
carriles hincados, incluso picado manual para descubrir el acero de 

 

 los micros, montaje, soldadura y medios auxiliares. Totalmente 
terminado. 

 

 
G3J50014 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
M3 Escollera de 100 - 200 kg, y macizado de la misma mediante hm-20 

Escollera de piedra caliza colocada en zapatas , peso entre 100 - 

1,58 

 200 kg y macizado mediante hm-20. Totalmente teriminado. 
Mano de obra......................................................... 

 
10,64672 

 Maquinaria ............................................................. 17,64685 

 Resto de obra y materiales.................................... 25,62274 

 Suma la partida...................................................... 53,91631 

 Redondeo .............................................................. 0,00369 

 
E450121 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
M3 Horm HM-20/B/25/I+Qb, incluso vert. 

Hormigón HM-20/B/25/I+Qb, incluso vertido, bombeo si fuera 

53,92 

 necesario, vibrado y curado. 
Mano de obra......................................................... 

 
25,68995 

 Maquinaria ............................................................. 23,12260 

 Resto de obra y materiales.................................... 50,52986 

 Suma la partida...................................................... 99,34241 

 Redondeo .............................................................. -0,00241 

 
G3J22610 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
m3 Escolleras piedra cali 0,50 - 0,90 m, col.+retroexcavadora 
Escolleras con bloques de piedra caliza de espesor medio 0,50 - 

99,34 

 0,90 m, colocados con retroexcavadora. Totalmente teriminado. 
Mano de obra......................................................... 

 
2,00513 

 Maquinaria ............................................................. 43,17949 

 Resto de obra y materiales.................................... 18,63344 

 Suma la partida...................................................... 63,81806 

 Redondeo .............................................................. 0,00194 

 
D09001 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
M2 Geotextil resist.trac.300 N/cm, gramaje>600 g/m2 
Geotextil de 300 N/cm de resistencia atracción y gramaje superior a 600 g/m2 

63,82 

 no tejida, de filamentos de polipropileno, agujada con tratamiento mecánico, 
incluso colocación y p.p. de solapes, soldaduras, mermas y pruebas. 

 

 

E450111 
TOTAL PARTIDA.................................................. 

M3 Hormigon de limpieza tipo hm-15. arido <40 mm. 

Hormigon de limpieza y relleno tipo hm-15 y tamaño maximo del 

3,35 

 arido 40 mm. colocado. 
Mano de obra......................................................... 

 
36,18621 

 Maquinaria ............................................................. 14,35272 

 Resto de obra y materiales.................................... 45,10125 

 Suma la partida...................................................... 95,64218 

 Redondeo .............................................................. -0,00218 

 
E450272 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, in.ver 
Hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso vertido, bombeo si fuera 

95,64 

 necesario, vibrado y curado. 
Mano de obra......................................................... 

 
34,66111 

 Maquinaria ............................................................. 41,43357 
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PPA1005 PA Partida alzada a justificar por agotamiento 

Partida alzada a justificar por agotamiento/bombeo 
 

E440103 KG Acero armaduras barras corrugadas b500s 

Acero en armaduras en barras corrugadas,tipo b 500 s para 

Resto de obra y materiales....................................  74,53281 

Suma la partida...................................................... 150,61949 

Redondeo .............................................................. 0,00051 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 150,62 

 
 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 6.142,10 

hormigon armado, cortado, doblado y colocado,incluso p.p. de 
despuntes y solapes. 

 
 
 
 
 
 

 
D08005 Ud Anclaje zapata barra D=20 1 m 

Mano de obra......................................................... 0,58849 

Maquinaria ............................................................. 0,24017 
Resto de obra y materiales.................................... 0,52094 

 

Suma la partida...................................................... 1,35160 
Redondeo .............................................................. -0,00160 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 1,35 

Anclaje en zapata, formado por una barra diám. 20 de 1,00 m de 
longitud, incluso perforación y anclado con resina epoxi. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 30,03 
E80011 M2 Encofrado y des. recto oculto 

Encofrado recto para hormigon oculto y posterior desencofrado. 

 
 
 
 
 

 
E4D21A03 m2 Montaje+desmon.1 cara de encofrado,panel met.50x250cm,p/muro rec 

Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con panel metálico 
de 50x250 cm, para muros de base rectilínea, encofrados a dos 
caras, de altura <=3 m 

 
 
 
 
 

D08071 M2 Pintura bituminosa dos manos 

Pintura bituminosa (dos manos), incluso aplicación. 
 

D08073 M2 Lámina drenante polietileno 

Lámina drenante a base de polietileno de alta densidad con 
nódulos de 12 mm de altura, recubierta de capa de geotextil 

 
 

 
TOTAL PARTIDA.................................................. 2,66 

(polipropileno 100 gr/m2), incluso colocación, totalmente acabado y 

p.p. de perfiles galvanizados y tornillería galvanizada para la fijación. 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,78 
D03101 M3 Relleno material filtrante 

Relleno localizado con material filtrante, en drenes y trasdos de 
muros, obras de fábrica y cimentaciones. 

 
D08074 Ml Mechinal PE diám. 75 mm 

Mechinal PE. diámetro 75 mm, incluso colocación. 
 

GD5A1305 m Drenaje tubo ranur.pvc d=160mm,relleno mat.filtr. 

Drenaje con tubo ranurado de pvc de d 160 mm y relleno con 
material filtrante hasta 50 cm por encima del dren 

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,73 

 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 3,79 

 
 
 
Mano de obra......................................................... 7,64565 
Maquinaria ............................................................. 3,13346 
Resto de obra y materiales.................................... 11,45509 
 

Suma la partida...................................................... 22,23420 
Redondeo .............................................................. -0,00420 
 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 22,23 
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Mano de obra......................................................... 6,90927 
Maquinaria ............................................................. 0,51985 

Resto de obra y materiales.................................... 5,17976 

Suma la partida...................................................... 12,60966 

Redondeo .............................................................. 0,00034 

TOTAL PARTIDA.................................................. 12,61 

 

Mano de obra......................................................... 10,76801 

Resto de obra y materiales.................................... 2,57361 

Suma la partida...................................................... 13,34162 

Redondeo .............................................................. -0,00162 

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,34 
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G32F8081 m3 Muro-pletil de piedra de hasta 1 m de altura con recubrimiento d 

Muro-pletil de piedra de hasta 1 m de altura con recubrimiento de 
piedra natural en las dos caras laterales y en la coronación. incluye 
parte proporcional de encofrado. 

Mano de obra......................................................... 0,63151 

Maquinaria ............................................................. 0,23296 
Resto de obra y materiales.................................... 164,44312 

 

Suma la partida...................................................... 165,30759 
Redondeo .............................................................. 0,00241 

TOTAL PARTIDA.................................................. 165,31 

 
F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 

 
 
 
 
 

 
F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 

Mano de obra......................................................... 0,15563 
Maquinaria ............................................................. 6,05138 

 

Suma la partida...................................................... 6,20701 
Redondeo .............................................................. 0,00299 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,21 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

 
 
 
 
 

 
F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 

Mano de obra......................................................... 3,22883 
Maquinaria ............................................................. 6,62973 

 

Suma la partida...................................................... 9,85856 
Redondeo .............................................................. 0,00144 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,86 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 
m, con compactación del 95% pm 

 
 
 
 
 

 
F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 

Mano de obra......................................................... 2,79857 
Maquinaria ............................................................. 0,47311 

 

Suma la partida...................................................... 3,27168 
Redondeo .............................................................. -0,00168 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,27 

espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

 
 
 
 

 
FDG31398 M Canalización con 3 tubos de polietileno exterior corrugado e int 

Maquinaria ............................................................. 4,98750 
 

Suma la partida...................................................... 4,98750 
Redondeo .............................................................. 0,00250 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,99 

Canalización con 3 tubos de polietileno exterior corrugado e interior 
liso de d 160 mm y dado de recubrimiento de 35x40cm con 
hormigón hm-20/p/20/i 

 
 
 
 
 

 
FDKZ3179 u Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 620x620x50mm,col.mort.1:0, 

Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 

Mano de obra......................................................... 0,33858 
Resto de obra y materiales.................................... 29,27194 

 

Suma la partida...................................................... 29,61052 
Redondeo .............................................................. -0,00052 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 29,61 

620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero mixto 
1:0,5:4, elaborado en la obra con hormigonera de 165 l 

 
28 junio 2022 10 

2.4 

2.4.1 

SERVICIOS AFECTADOS 

RED ELECTRICA 

C
ó
d

ig
o

 s
e

g
u

ro
 d

e
 V

e
ri

fi
c
a
c
ió

n
 :
 G

E
N

-b
0

2
f-

b
5

7
b

-0
5

0
f-

1
f1

0
-f

1
4

7
-f

e
1

7
-3

f6
b
-9

1
a

7
 |
 P

u
e

d
e

 v
e

ri
fi
c
a
r 

la
 in

te
g

ri
d
a
d

 d
e

 e
s
te

 d
o

c
u
m

e
n

to
 e

n
 la

 s
ig

u
ie

n
te

 d
ir

e
c
c
ió

n
 :
 h

tt
p

s
:/

/s
e

d
e
.a

d
m

in
is

tr
a

c
io

n
.g

o
b

.e
s
/p

a
g

S
e

d
e
F

ro
n

t/
s
e

rv
ic

io
s
/c

o
n

s
u

lt
..

. 



CUADRO DE PRECIOS 2 
ADENDA ORDEN. DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA-DESGLOSADO Nº2 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CSV : GEN-b02f-b57b-050f-1f10-f147-fe17-3f6b-91a7 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm 

FIRMANTE(1) : JUAN PEREZ MARTINEZ | FECHA : 29/06/2022 14:05 | Sin acción específica 

FIRMANTE(2) : FERNANDO PEREZ BURGOS | FECHA : 30/06/2022 08:07 | Sin acción específica 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Arqueta de 100x100x100 cm interiores, con paredes y solera de 15 
cm de espesor de hormigón hm-20/p/20/i segun planos. 

 
 
 
 
 

 
FG39BCA6 m Cond.alum.une w0.6/1,3x95mm2+50mm2,coloc.tubo 

Mano de obra......................................................... 47,59443 
Resto de obra y materiales.................................... 45,71656 

 

Suma la partida...................................................... 93,31099 
Redondeo .............................................................. -0,00099 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 93,31 

Conductor de aluminio designación une vv 0.6/1 kv, tetrapolar de 
sección 3x95 mm2+50 mm2, colocado en tubo 

 
 
 
 
 

D10200B Ud Bomba sumergida de 17,1 m3/h y 25,8 m.c.a. 

Bomba Gundfos modelo SEG40.15.E.Ex.2.50B o similar. Tipo de 
impulsor: SIST TRITURADOR, Salida de voluta DN40mm / entrada 
de voluta DN 40/50mm. Con motor de 1,5 kW de potencia nominal, 3 
x 400-415 V, 50 Hz 2700 rpm. Temperatura máxima del líquido 
(agua) 40ºC. Protección térmica interior mediante termostato: IP68. 
Aislamiento clase F. Tanto el cuerpo hidráulico como el impulsor 
serán de material: EN-GJL-200. Incluye sensores de nivel y marcha 
en seco de tipo flotador para utilizar en entornos potencialmente 
explosivos o similar, e incluye 10 m de cable eléctrico para arranque 
directo. Incluso instalación, montaje y pruebas. 

 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 3.543,60 
D10502 Ud Estación de bombeo prefabricada de PE 

Estación de bombeo prefabricada de PE Grundfos modelo 
PUST10.20.D.A.SS.SEG o similar, de Ø superior 1m e inferior de 
1,20m, altura 2,50m y 0,55m3 de volumen. Diseñado para albergar 2 
bombas en su interior. Con cobertura completa de PE clase A 
estándar. Totalmente instalado y terminado. 

 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 5.457,11 
D10503 Ud Unidad de control y gestión electrónica bombas 

Unidad de control y gestión electrónica para 2 bombas de hasta 
4,0kW. Instalado en armario metálico blindado con grado de 
protección IP66. La unidad estará compuesta por: 

 
- Kit de Grundfos modelo POWERLINE PC TOOL Link USB o 

similar, para realizar la conectividad entre las bombas y el centro de 
control de las mismas. El kit consta de una caja convertidora que 
permite que un PC se conecte a bombas o controladores 
electrónicos. Se proporcionan cables para la conexión USB al PC. 

- Caja de fusibles Grundfos modelo AUTOADAPT CONTROL BOX 
2P, WO SPACE f CIU o similar, diseñada para proporcionar una 
fuente de alimentación segura para hasta dos bombas Grundfos 
AUTOADAPT en el rango de 0,6 a 4,0 kW. Además, la caja de 
fusibles permite la comunicación de gestión remota. 

-Caja de control y protección autogestionada Grundfos modelo 
LC-EX4 Zener Barrier o similar. Incluso la posible incorporación de 
alertas vía SMS. 

 
La unidad de control y gestión electrónica incluirá también Display y 
Sinóptico frontal con las siguientes características. 
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 Mano de obra......................................................... 15,64182 
Maquinaria ............................................................. 0,02261 

Resto de obra y materiales.................................... 30,95276 

Suma la partida...................................................... 46,61719 

Redondeo .............................................................. 0,00281 

 
FDK2A699 

 
U 

 
Arqueta de 100x100x100 cm interiores, con paredes y solera de 15 

TOTAL PARTIDA.................................................. 46,62 

 

Mano de obra......................................................... 2,56746 

Resto de obra y materiales.................................... 7,11070 

Suma la partida...................................................... 9,67816 

Redondeo .............................................................. 0,00184 

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,68 
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-Indicaciones del estado de las bombas y fallos marcha, bloq, fallo 
fases, sobrecorrientes, exc. Temp. 

-Led de alarma de nivel alto 
-Display alfa numérico de 2 líneas x 16 caracteres 
-Led de fallo de fases (sobre placa madre) 
-Protección térmica por software (Rearmable de forma automática) 

Incluso instalación, montaje y pruebas. Totalmente terminado. 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 3.230,81 
D10504 Ud Sensor de nivel sumergible 4-20 MA 

Sensor de nivel sumergible 4-20 ma de rango 0-5 metros y 10 
metros de cable. Sensor cerámico de película gruesa diseñado para 
soportar las duras condiciones ambientales. Características: 

 
-Rápido encendido: <150ms 
-Baja tensión de alimentación: 8-30 vcc 
-Diseño compacto: 22mm de diámetro 
-Tapón de protección de acero inoxidable. 

Totalmente instalado, terminado y probado. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 649,75 

D12067B Ud Cuadro para bombas 

Cuadro de maniobra para bombas, en armario metálico blindado 

con grado de protección IP66, incluso autotransformador a 24 V, relé 
de protección, contactores, amperímetro y voltímetro con 
conmutadores de fase, fusibles de trabajo y maniobra, pilotos, 
interruptor de nivel de sonda y conmutador manual-automático, 
incluso instalación, cableado de conexión a la red eléctrica del 
parque de bomberos, bornas, conexiones y demás medios 
necesarios. 

 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 1.043,83 
D12069 Ud Instalación toma de tierra 

Instalación toma de tierra con conductor de 25 mm2 de cobre, 
incluso arqueta, pica, grapa, montaje y pruebas. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 144,95 
 

D10200B Ud Bomba sumergida de 17,1 m3/h y 25,8 m.c.a. 

Bomba Gundfos modelo SEG40.15.E.Ex.2.50B o similar. Tipo de 
impulsor: SIST TRITURADOR, Salida de voluta DN40mm / entrada 
de voluta DN 40/50mm. Con motor de 1,5 kW de potencia nominal, 3 
x 400-415 V, 50 Hz 2700 rpm. Temperatura máxima del líquido 
(agua) 40ºC. Protección térmica interior mediante termostato: IP68. 
Aislamiento clase F. Tanto el cuerpo hidráulico como el impulsor 
serán de material: EN-GJL-200. Incluye sensores de nivel y marcha 
en seco de tipo flotador para utilizar en entornos potencialmente 
explosivos o similar, e incluye 10 m de cable eléctrico para arranque 
directo. Incluso instalación, montaje y pruebas. 

 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 3.543,60 
D10502 Ud Estación de bombeo prefabricada de PE 

Estación de bombeo prefabricada de PE Grundfos modelo 
PUST10.20.D.A.SS.SEG o similar, de Ø superior 1m e inferior de 
1,20m, altura 2,50m y 0,55m3 de volumen. Diseñado para albergar 2 
bombas en su interior. Con cobertura completa de PE clase A 
estándar. Totalmente instalado y terminado. 

 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 5.457,11 
D10503 Ud Unidad de control y gestión electrónica bombas 

Unidad de control y gestión electrónica para 2 bombas de hasta 
4,0kW. Instalado en armario metálico blindado con grado de 
protección IP66. La unidad estará compuesta por: 

 
- Kit de Grundfos modelo POWERLINE PC TOOL Link USB o 
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similar, para realizar la conectividad entre las bombas y el centro de 
control de las mismas. El kit consta de una caja convertidora que 
permite que un PC se conecte a bombas o controladores 
electrónicos. Se proporcionan cables para la conexión USB al PC. 

- Caja de fusibles Grundfos modelo AUTOADAPT CONTROL BOX 
2P, WO SPACE f CIU o similar, diseñada para proporcionar una 
fuente de alimentación segura para hasta dos bombas Grundfos 
AUTOADAPT en el rango de 0,6 a 4,0 kW. Además, la caja de 
fusibles permite la comunicación de gestión remota. 

-Caja de control y protección autogestionada Grundfos modelo 
LC-EX4 Zener Barrier o similar. Incluso la posible incorporación de 
alertas vía SMS. 

 
La unidad de control y gestión electrónica incluirá también Display y 
Sinóptico frontal con las siguientes características. 

-Indicaciones del estado de las bombas y fallos marcha, bloq, fallo 
fases, sobrecorrientes, exc. Temp. 

-Led de alarma de nivel alto 
-Display alfa numérico de 2 líneas x 16 caracteres 
-Led de fallo de fases (sobre placa madre) 

-Protección térmica por software (Rearmable de forma automática) 

Incluso instalación, montaje y pruebas. Totalmente terminado. 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 3.230,81 
D10504 Ud Sensor de nivel sumergible 4-20 MA 

Sensor de nivel sumergible 4-20 ma de rango 0-5 metros y 10 
metros de cable. Sensor cerámico de película gruesa diseñado para 
soportar las duras condiciones ambientales. Características: 

 
-Rápido encendido: <150ms 
-Baja tensión de alimentación: 8-30 vcc 
-Diseño compacto: 22mm de diámetro 
-Tapón de protección de acero inoxidable. 

Totalmente instalado, terminado y probado. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 649,75 
D12067B Ud Cuadro para bombas 

Cuadro de maniobra para bombas, en armario metálico blindado 
con grado de protección IP66, incluso autotransformador a 24 V, relé 
de protección, contactores, amperímetro y voltímetro con 
conmutadores de fase, fusibles de trabajo y maniobra, pilotos, 
interruptor de nivel de sonda y conmutador manual-automático, 
incluso instalación, cableado de conexión a la red eléctrica del 
parque de bomberos, bornas, conexiones y demás medios 
necesarios. 

 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 1.043,83 
D12069 Ud Instalación toma de tierra 

Instalación toma de tierra con conductor de 25 mm2 de cobre, 
incluso arqueta, pica, grapa, montaje y pruebas. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 144,95 

F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 

 
 
 
 
 

ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. 
extendido y compactado manual. 
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Mano de obra......................................................... 0,15563 

Maquinaria ............................................................. 6,05138 

Suma la partida...................................................... 6,20701 

Redondeo .............................................................. 0,00299 

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,21 
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TOTAL PARTIDA.................................................. 10,46 
F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

 
 
 
 
 

F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 
m, con compactación del 95% pm 

 
 
 
 
 

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

 
 
 
 

ED0015 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 

Arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 
profundidad, incluso base y medias cañas de hormigon, incluso 
raseo hidrofugo maestreado y talochado con mortero 1:6 construido 
s/nte/rpe 7 incluso zarpeo previo sobre elementos de hormigon, con 
esquinas romas, totalmente ejecutado y con tapa sifonica de 
fundicion nodular preparado para embaldosar. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 153,81 
D02015 Ml Tubería PE AD 63 mm Pt-10Atm 

Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro 
exterior y Pt-10 Atm incluso cinta de plástico de señalización, p.p. de 
uniones con manguitos electrosoldables, piezas especiales, codos, 
bridas contra-tracción, tes y reducciones, montaje y pruebas. 

 
 

000004 Ud Manguito electrosoldable DN63 PN10 

Manguito electrosoldable DN63 PN10, incluso suministro y 
montajes. Totalmente terminado. 

 
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,62 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,00 
000005 Ud Codo electrosoldable DN 63 30-45-90 PN10 

Codo electrosoldable DN 63 30-45-90 PN10, incluso suministro y 
montajes. Totalmente terminado. 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 26,92 
D10301 Ud Conexión red saneamiento existente 

Conexión con red de saneamiento existente, incluso excavación 
  manual y relleno, piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y 
  demás operaciones necesarias. Medida la unidad ejecutada. 

    
  TOTAL PARTIDA.................................................. 486,55 

 
F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
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Mano de obra......................................................... 3,22883 

Maquinaria ............................................................. 6,62973 

Suma la partida...................................................... 9,85856 

Redondeo .............................................................. 0,00144 

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,86 

 

Mano de obra......................................................... 2,79857 

Maquinaria ............................................................. 0,47311 

Suma la partida...................................................... 3,27168 

Redondeo .............................................................. -0,00168 

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,27 

 

Maquinaria ............................................................. 4,98750 

Suma la partida...................................................... 4,98750 

Redondeo .............................................................. 0,00250 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,99 
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cuantas veces sea necesario y acopio. 

 
 
 
 
 

ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. 
extendido y compactado manual. 

 
 
Mano de obra......................................................... 0,15563 
Maquinaria ............................................................. 6,05138 
 

Suma la partida...................................................... 6,20701 
Redondeo .............................................................. 0,00299 
 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,21 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,46 
F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

 
 
 
 
 

F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 
m, con compactación del 95% pm 

 
 
 
 
 

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 
espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ED0015 Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 

Arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 
profundidad, incluso base y medias cañas de hormigon, incluso 
raseo hidrofugo maestreado y talochado con mortero 1:6 construido 
s/nte/rpe 7 incluso zarpeo previo sobre elementos de hormigon, con 
esquinas romas, totalmente ejecutado y con tapa sifonica de 
fundicion nodular preparado para embaldosar. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 153,81 
FDD1A099 m Pared pozo circ.d100cm,piezas horm.pref.,col.1:0,5:4 

Pared para pozo circular de d 100 cm de piezas de hormigón con 
ejecución prefabricada, colocados con mortero mixto 1:0,5:4, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l 
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Mano de obra......................................................... 3,22883 

Maquinaria ............................................................. 6,62973 

Suma la partida...................................................... 9,85856 

Redondeo .............................................................. 0,00144 

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,86 

 

Mano de obra......................................................... 2,79857 

Maquinaria ............................................................. 0,47311 

Suma la partida...................................................... 3,27168 

Redondeo .............................................................. -0,00168 

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,27 

 

Maquinaria ............................................................. 4,98750 

Suma la partida...................................................... 4,98750 

Redondeo .............................................................. 0,00250 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,99 

Maquinaria ............................................................. 4,98750 

Suma la partida...................................................... 4,98750 

Redondeo .............................................................. 0,00250 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,99 

 

 Mano de obra......................................................... 15,36949 
Maquinaria ............................................................. 5,44797 

Resto de obra y materiales.................................... 94,00761 

Suma la partida...................................................... 114,82507 

Redondeo .............................................................. 0,00493 

 
FDB17680 

 
u 

 
Solera horm.hm-20/p/20/i e=20cm,planta 1,3x1,3m 

TOTAL PARTIDA.................................................. 114,83 
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Solera de hormigón hm-20/p/20/i de 20 cm de espesor y de planta 
1,3x1,3 m 

 
 
 
 
 

 
FDDZ3179 u Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris,d70cm,165kg,col.1:0,5:4 

Mano de obra......................................................... 10,20572 

Resto de obra y materiales.................................... 18,39690 
 

Suma la partida...................................................... 28,60262 
Redondeo .............................................................. -0,00262 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 28,60 

Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d 70 cm y 
165 kg de peso, colocado con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en 
obra con hormigonera de 165 l 

 
 
 
 
 
 

 
FDDZ51B9 u Peldaño p/pozo reg.acero galv.300x400x300mm,d25mm,col.1:0,5:4 

Peldaño para pozo de registro con acero galvanizado, de 

Mano de obra......................................................... 20,95426 
Maquinaria ............................................................. 0,01292 
Resto de obra y materiales.................................... 77,81101 

 

Suma la partida...................................................... 98,77819 
Redondeo .............................................................. 0,00181 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 98,78 

300x400x300 mm, con varilla de d 25 mm, colocado con mortero 
mixto 1:0,5:4, elaborado en obra con hormigonera de 165 l 

 
 
 
 
 
 

 
ED4225 Ud Acometida a la red general de saneamiento 

Acometida a la red general de saneamiento. 
 

ED3222 m. Tuber¡a enterrada de saneamiento de pvc de 200 mm. 

Mano de obra......................................................... 10,32486 
Maquinaria ............................................................. 0,00754 
Resto de obra y materiales.................................... 4,17209 

 

Suma la partida...................................................... 14,50449 
Redondeo .............................................................. -0,00449 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,50 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 959,78 

Tuber¡a enterrada de saneamiento de pvc liso y sección circular con 
copa, unión por junta de goma, de 200 mm. de diámetro exterior y 
rigidez 8 kn/m2., colocada en zanja sobre cama de arena de r¡o de 
10 cm. de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por 
encima de la generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin 
incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de 
medios auxiliares. 

 

ED111A15 m. Tuberia enterrada de saneamiento de pvc 315 mm 

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,91 
TOTAL PARTIDA.................................................. 13,91 

Tuberia enterrada de saneamiento de pvc lis0,y seccion circular con 
copa, unlon por junta de goma, de 315 mm de diametro exterior y 
rigidez 8 kn/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10 
cm de espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de 
la generatriz con la misma arena, con p p de juntas, sin incluir la 
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p p de medios 
auxiliares 

 
D10154 Ml Canal hormigón polímero 130x95 mm 

Canal de hormigón polímero de130x95mm con rejilla acero 
inoxidable entramada B-125, incluso excavación, totalmente 
terminada. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,12 

 
 
 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 102,86 

 

F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 
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Mano de obra......................................................... 0,15563 

Maquinaria ............................................................. 6,05138 

Suma la partida...................................................... 6,20701 

Redondeo .............................................................. 0,00299 

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,21 
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ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. 
extendido y compactado manual. 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,46 
F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

 
 
 
 
 

 
F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 

Mano de obra......................................................... 3,22883 
Maquinaria ............................................................. 6,62973 

 

Suma la partida...................................................... 9,85856 
Redondeo .............................................................. 0,00144 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 9,86 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 
m, con compactación del 95% pm 

 
 
 
 
 

 
F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de 

Mano de obra......................................................... 2,79857 
Maquinaria ............................................................. 0,47311 

 

Suma la partida...................................................... 3,27168 
Redondeo .............................................................. -0,00168 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,27 

espera para la carga y transporte de tierras de la excavación o 
productos de demolición de pavimento a vertedero o gestor de 
reciclaje autorizado, incluso canon de vertido y mantenimiento del 
vertedero. 

 
 
 
 

 
FDG31396 M Canalización con 2 tubos de polietileno exterior corrugado e int 

Maquinaria ............................................................. 4,98750 
 

Suma la partida...................................................... 4,98750 
Redondeo .............................................................. 0,00250 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,99 

Canalización con 2 tubos de polietileno exterior corrugado e interior 
liso de d 110 mm 

 
 
 
 
 

 
FHN85599 U Luminaria PCM-GC/A-40 LED o similar 

Mano de obra......................................................... 0,15563 

Resto de obra y materiales.................................... 12,96286 
 

Suma la partida...................................................... 13,11849 
Redondeo .............................................................. 0,00151 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,12 

Luminaria mod. PCM-GC/A-40 LED o similar, lámpara de 40 led, con 
armadura y tapa superior de fundición inyectada de aluminio, junta 
de silicona, cierre de de vidrio templado plano de 4 mm de espesor, 
asimétrica frontal, fijación en "L", control térmico con placa metálica y 
radiador, incluso pruebas. Completamente instalada. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 470,20 

LEK.160.LED u Suministro e instalación de focos led 

Suministro, instalación y conexionado de foco empotrable para 
suelo/pared sin orientación. Grado de estanqueidad IP67, aro de 
acero inoxidable y dimensiones: 160mm de diamentro para caja 
empotrada, 180mm diametro aro embellecedor foco y 220mm de 
fondo. Incluye lampara led de 12W recambiable. Según ficha adjunta. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 217,78 

000067 Ud Columna PS-P/500 o similar 

Columna PS-P/500 o similar formado por un tubo de acero 
galvanizado de diámetro 114,3 mm, 3,65 mm de espesor y 5m de 
altura, con fijación lateral diámetro 48x150mm y acabado en pintura 
color RAL a determinar, incluso 4 pernos de anclaje y colocación. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 625,12 
FG312F02 m Cond.cobre rfv 0,6/1 2x2,5mm2,coloc.tubo 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 2x2.5 
mm2 y colocado en tubo. 
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FG314F08 m Cond.cobre rfv 0,6/1 4x16mm2,coloc.tubo 

 
Mano de obra......................................................... 1,72876 
Resto de obra y materiales.................................... 1,00322 

 

Suma la partida...................................................... 2,73198 
Redondeo .............................................................. -0,00198 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,73 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x16 
mm2 y colocado en tubo. 

 

 
 
 
 
 
 

FG314F06 m Cond.cobre rfv 0,6/1 4x10mm2,colco.tubo 

Mano de obra......................................................... 2,59314 
Resto de obra y materiales.................................... 11,55735 

 

Suma la partida...................................................... 14,15049 
Redondeo .............................................................. -0,00049 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 14,15 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x10 
mm2 y colocado en tubo. 

 

 
 
 
 
 
 

FG314F04 m Cond.cobre rfv 0,6/1 4x6mm2,coloc.tubo 

Mano de obra......................................................... 2,30501 
Resto de obra y materiales.................................... 8,24064 

 

Suma la partida...................................................... 10,54565 
Redondeo .............................................................. 0,00435 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,55 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x6 
mm2 y colocado en tubo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

FG380902 m Cond.cobre desnudo,1x35mm2,mont.superf. 

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, 
montado superficialmente 

 
 
 
 
 

D13106 Ud Caja de derivación estanca 

Caja de derivación estanca, incluso instalación. 
 

D13060 Ud Fusible estanco 6 amperios 

Fusible estanco de 6 amperios, colocado y probado. 
 

D13090 Ud Toma de tierra 

Toma de tierra, en báculo y columna, incluso colocación. 
 

D13071 Ud Cimentación báculo 5m 

 
Mano de obra......................................................... 2,05805 
Resto de obra y materiales.................................... 5,54836 
 

Suma la partida...................................................... 7,60641 
Redondeo .............................................................. 0,00359 
 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 7,61 

 
 
 
Mano de obra......................................................... 3,54793 
Resto de obra y materiales.................................... 1,35189 
 

Suma la partida...................................................... 4,89982 
Redondeo .............................................................. 0,00018 
 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,90 

 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 12,95 

 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 1,72 

 
 
TOTAL PARTIDA.................................................. 19,64 

Cimentación para báculo de alumbrado de 5 metros de altura, 
incluso excavación, encofrado y desencofrado, codo de tubería PVC 
110 mm, tubería diámetro 15 mm, en acero galvanizado, para salida 
de cable a tierra y dado de hormigón HM-20/B/25/I. 

 
TOTAL PARTIDA.................................................. 98,54 

D13067 Ud Arqueta alumbrado 48x48x61 pref. 

Arqueta alumbrado 48x48x61 cm prefabricada de hormigón, incluso 
excavación, raseo, tapa y cerco de fundición dúctil. Totalmente 
terminada. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 85,00 
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D13113 Ud Sellado tubo 110 
Sellado con espuma de poliuretano de tubo diámetro 110, totalmente terminado. 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 2,17 
D13110 Ud Tapón de tubo polietileno 110 

Tapón de tubo de polietileno diámetro 110; incluso colocación. 
TOTAL PARTIDA.................................................. 0,94 

D18324 Ud P.A. abono Cía. distribuidora acomet. eléctr. 

Partida alzada a justificar para abono a la Cía. distribuidora de la 
acometida eléctrica, incluso legalización según reglamento B.T. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 949,86 

D13400 Ud P.A. abono proyecto e inspección 
Partida Alzada de abono íntegro para abono de los honorarios de redacción 

  del Proyecto, inspección técnica y legalización de la instalación. 

    
  TOTAL PARTIDA .................................................................. 2.313,12 
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F931201L m3 Base zahorra art.,extend.+comp.100%pm 

Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 
100 % del pm 

 
 
 
 
 

 
E450121 M3 Horm HM-20/B/25/I+Qb, incluso vert. 

Hormigón HM-20/B/25/I+Qb, incluso vertido, bombeo si fuera 
necesario, vibrado y curado. 

 
 
 
 
 

 
E93617B0 m2 Solera hormigón ha-25/p/20/i,e=15cm 

Solera de hormigón ha-25/p/20/i, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 20 mm, de 15 cm de espesor 

 
 
 
 
 

F9F5U411 M2 Pavimento 60x40x5 

Solado de baldosa hidráulica con tratamiento superficial de árido 
granítico natural triturado acabado con textura abujardada natural en 
capa de huella mayorde 1.5 cm de dimensiones 60*40*5 incluso p.p 
de cenefa a base de adoquín cerámico color rojo . recibida con 
mortero de cemento (1:4) incluido p.p de cortes y remates, 
colocación, enlechado de juntas y limpieza, puesto en obra en 
aceras 

 
 
 
 
 

D06075 M2 Pavimento de hormigón impreso 

Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor con hormigón 
  HM-20/B/25/I y mallazo 15x15x6, incluso estampado con formas y colores a 

  decidir por la dirección de obra. Formación de juntas, aditivo endurecedor 
  coloreado desencofrante y sellado con resinas. Totalmente terminado. 

    
  TOTAL PARTIDA.................................................. 34,00 
D07312 M2 Pavimento de madera de pino silvestre 

Pavimento de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, 
con los bordes redondeados y tratada en autoclave para una clase 
de riesgo 4, con penetración P4., formado por correas de 
2.050x150x200 y tarima antideslizante de 2.500x200x45, con 
tornillería y angulares de acero inoxidable AISI 304. Incluso 
nivelación, transporte, montaje, quiebros y remates. Totalmente 
terminado. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 59,89 
D06007 Ml Bordillo-jardín blanco 8x20 cm 

Bordillo-jardín prefabricado de hormigón, color blanco, de 8x20 cm, 
  incluso cama de hormigón, excavación, nivelado y demás 
  operaciones necesarias. 

    
  TOTAL PARTIDA.................................................. 20,76 

 
GR2G1161 u Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo don 
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2.7 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 

2.6 FIRMES PAVIMENTOS Y ACABADOS 
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Mano de obra......................................................... 0,77816 
Maquinaria ............................................................. 5,92913 

Resto de obra y materiales.................................... 20,40708 

Suma la partida...................................................... 27,11437 

Redondeo .............................................................. -0,00437 

TOTAL PARTIDA.................................................. 27,11 

 

Mano de obra......................................................... 25,68995 
Maquinaria ............................................................. 23,12260 

Resto de obra y materiales.................................... 50,52986 

Suma la partida...................................................... 99,34241 

Redondeo .............................................................. -0,00241 

TOTAL PARTIDA.................................................. 99,34 

 

Mano de obra......................................................... 5,35948 

Resto de obra y materiales.................................... 8,62600 

Suma la partida...................................................... 13,98648 

Redondeo .............................................................. 0,00352 

TOTAL PARTIDA.................................................. 13,99 

 

Mano de obra......................................................... 20,36857 

Resto de obra y materiales.................................... 14,74291 

Suma la partida...................................................... 35,11148 

Redondeo .............................................................. -0,00148 

TOTAL PARTIDA.................................................. 35,11 
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Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo 
donax), con medios manuales, en una pendiente inferior al 25 %, 
incluso transporte a vertedero e incineración. 

 
 
 
 

GR4TF010 u Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. boreali-atlant 

Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. 
boreali-atlanticus) 

 
 
 
 

FR3P1311 m3 Aportación+extend.tierra vegetal abonada+cribada,granel,med.man. 

Mano de obra......................................................... 4,58988 
 

Suma la partida...................................................... 4,58988 
Redondeo .............................................................. 0,00012 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,59 

 
 

Resto de obra y materiales.................................... 0,06141 

Suma la partida...................................................... 0,06141 

Redondeo .............................................................. -0,00141 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 0,06 

Aportación y extendido de tierra para jardinería vegetal abonada y 
cribada, a granel, con medios manuales 

 
 
 
 
 
 

 
FR3P3G13 m3 Aportación+extend.sablón cribado,granel,minicarg.+nivel. 

Aportación y extendido de sablón cribado, a granel, con 

Mano de obra......................................................... 41,09880 
Maquinaria ............................................................. 3,51375 
Resto de obra y materiales.................................... 29,46869 

 

Suma la partida...................................................... 74,08124 
Redondeo .............................................................. -0,00124 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 74,08 

minicargadora para nivelación sobre neumáticos con accesorio 
nivelador 

 
 
 
 
 
 

 
FR479270 U Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetr 

Mano de obra......................................................... 0,14564 
Maquinaria ............................................................. 1,73213 

Resto de obra y materiales.................................... 16,21510 
 

Suma la partida...................................................... 18,09287 
Redondeo .............................................................. -0,00287 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 18,09 

Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetro. 
Resto de obra y materiales.................................... 44,01829 

 

Suma la partida...................................................... 44,01829 
Redondeo .............................................................. 0,00171 
TOTAL PARTIDA.................................................. 44,02 

FQ213112 u Papelera basculante,d=45cm,plancha pint.,ancl.2 dados horm.30x30 

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 
mm de espesor, con base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, 
anclada con dos dados de hormigón de 30x30x30 cm 

 
 
 
 
 
 

 
FQ11ATW2 u Banco doble tipo Neoromantico de madera barnizado, de 300cm de l 

Mano de obra......................................................... 9,12598 
Maquinaria ............................................................. 0,04541 
Resto de obra y materiales.................................... 81,66122 

 

Suma la partida...................................................... 90,83262 
Redondeo .............................................................. -0,00262 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 90,83 

Banco doble tipo Neoromantico de madera barnizado, de 300cm de 
largo, con soportes de fundición, anclado con dados de acero 
inoxidable. 

 
 
 
 
 

 
FR2G3A81 u Excavación hoyo plant.0,5x0,5x0,5m,minicarg.acces.retroexcavador 

Mano de obra......................................................... 31,71466 
Resto de obra y materiales.................................... 376,88865 

 

Suma la partida...................................................... 408,60331 
Redondeo .............................................................. -0,00331 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 408,60 

Excavación de hoyo de plantación de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m, 
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con minicargadora sobre neumáticos con accesorio retroexcavador 
de 25 a 39 cm de anchura de trabajo y esparcimiento de las tierras 
sobrantes mecánicamente al lado del hoyo de plantación, en una 
pendiente inferior al 25 % 

 
 
 
 

 
FQ31U002 u Fuente ext.acero,pint.metál.,cilin.,d=400mm,1000mm,grifo temp.,r 

Maquinaria ............................................................. 6,13355 
 

Suma la partida...................................................... 6,13355 
Redondeo .............................................................. -0,00355 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 6,13 

Fuente exterior de acero, con pintura metálica, cilíndrica de 400 mm 
y 1000 mm de longitud, con grifo temporizado y rejilla de desagüe, 
colocada anclada dado de hormigón de 60x60x60 cm 

 
 
 
 
 
 

 
FB15U042 m Barandilla tipo 2-modelo recto en acero inoxidable 

Barandilla tipo 2-modelo recto en acero inoxidable aisi-316l. 

Mano de obra......................................................... 68,67741 
Maquinaria ............................................................. 0,04974 
Resto de obra y materiales.................................... 731,08427 

 

Suma la partida...................................................... 799,81142 
Redondeo .............................................................. -0,00142 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 799,81 

columna de pletina de 8 o 10 mm y con pasamanos de 63.5*1.5 y 
tubos de refuerzo de 33*1.5. el precio incluye suministro, montaje y 
acabado final. 

 
 Mano de obra......................................................... 5,17480 

Maquinaria ............................................................. 0,01000 

Resto de obra y materiales.................................... 245,94345 

Suma la partida...................................................... 251,12009 

Redondeo .............................................................. -0,00009 

 
FB15U041 

 
m 

 
Barandilla tipo 1 de acero inoxidable aisi-316 

TOTAL PARTIDA.................................................. 251,12 

Barandilla tipo 1 de acero inoxidable aisi-316, módulos de 3 m, 
formado por tubulares de acero inoxidable de d= 80 mm y 2 mm de 
espesor, montante con dos pletinas de 50x10 mm y pletina de 70x12 
fijadas entre ellas con tornillos allen, pletina de anclaje de 
150x150x12 mm con cuatro agujeros, incluidas fijaciones 
mecánicas, totalmente colocada según detalle planos. 

 
 
 
 
 

 
FB15U043 m Pasamanos doble en acero inoxidable aisi-316 l con tubos 50.8*1. 

Pasamanos doble en acero inoxidable aisi-316 l con tubos 50.8*1.5. 
incluye suministro, montaje y acabado final 
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Mano de obra......................................................... 5,17480 
Maquinaria ............................................................. 0,01000 

Resto de obra y materiales.................................... 215,23303 

Suma la partida...................................................... 220,40967 

Redondeo .............................................................. 0,00033 

TOTAL PARTIDA.................................................. 220,41 

 

Mano de obra......................................................... 5,17480 
Maquinaria ............................................................. 0,01000 

Resto de obra y materiales.................................... 77,78338 

Suma la partida...................................................... 82,96002 

Redondeo .............................................................. -0,00002 

TOTAL PARTIDA.................................................. 82,96 
Mano de obra......................................................... 5,17480 
Maquinaria ............................................................. 0,01000 

Resto de obra y materiales.................................... 77,78338 

Suma la partida...................................................... 82,96002 

Redondeo .............................................................. -0,00002 

TOTAL PARTIDA.................................................. 82,96 
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000015 Ud Informe inicial 

Informe inicial de replanteo, en el que se especifiquen posibles 
desviaciones o incidencias respecto a las previsiones iniciales. 
Contendrán las fichas de campo elaboradas en las visitas de 
replanteo, y fotografías de las visitas. Figurará asimismo la 
documentación/información facilitada a la Dirección de obra acerca 
del protocolo de desinfección para evitar la difusión del mejillón 
cebra. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 344,50 
000016 Ud Visita de vigilancia ambiental 

Vigilancia ambiental por parte de asistencia técnica especializada, 
que supervisará el desarrollo de las obras y asesorará a la 
Dirección de obra para la ejecución de los trabajos minimizando la 
incidencia en el medio. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 246,07 
000017 Ud Informe trimestral 

Informe trimestral de supervisión de las obras. Contendrán las 
fichas de campo elaboradas en dicho periodo, y fotografías de las 
visitas. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 344,50 
000018 Ud Informe final 

Informe tras la ejecución de las obras, en el que se resuma cómo 
se han desarrollado las mimas y se notifique el resultado de la 
vigilancia ambiental. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 689,02 
000019 Ud Visita de seguimiento e informe a los 6 y a los 12 meses 

Visita e informe a los 6 meses aproximados de ejecución de las 
obras (hacer coincidir con la ejecución de la siembra de refuerzo). 
Visita e informe al año de ejecución de las obras (6 meses tras la 
ejecución de la siembra de refuerzo). En estos dos últimos informes 
se recogerá el resultado del seguimiento ambiental realizado y se 
describirán, en su caso, las medidas correctoras adicionales que se 
hayan adoptado. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 492,15 
JR41001 Ud Control de la afectación a las comunidades naturales, situación 

Control de la afectación a las comunidades naturales, situación y 
marcaje de especies protegidas para evitar su afección 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 5.905,85 

JR41003 Ud Control de la correcta aportación y extensión de tierra vegetal 

Control de la correcta aportación y extensión de tierra vegetal, 
siembra y plantaciones 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 2.952,93 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28 junio 2022 23 

3 ESTUDIO AMBIENTAL 

C
ó
d

ig
o

 s
e

g
u

ro
 d

e
 V

e
ri

fi
c
a
c
ió

n
 :
 G

E
N

-b
0

2
f-

b
5

7
b

-0
5

0
f-

1
f1

0
-f

1
4

7
-f

e
1

7
-3

f6
b
-9

1
a

7
 |
 P

u
e

d
e

 v
e

ri
fi
c
a
r 

la
 in

te
g

ri
d
a
d

 d
e

 e
s
te

 d
o

c
u
m

e
n

to
 e

n
 la

 s
ig

u
ie

n
te

 d
ir

e
c
c
ió

n
 :
 h

tt
p

s
:/

/s
e

d
e
.a

d
m

in
is

tr
a

c
io

n
.g

o
b

.e
s
/p

a
g

S
e

d
e
F

ro
n

t/
s
e

rv
ic

io
s
/c

o
n

s
u

lt
..

. 



CUADRO DE PRECIOS 2 
ADENDA ORDEN. DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA-DESGLOSADO Nº2 
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 

CSV : GEN-b02f-b57b-050f-1f10-f147-fe17-3f6b-91a7 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm 

FIRMANTE(1) : JUAN PEREZ MARTINEZ | FECHA : 29/06/2022 14:05 | Sin acción específica 

FIRMANTE(2) : FERNANDO PEREZ BURGOS | FECHA : 30/06/2022 08:07 | Sin acción específica 

 

 

 
 

 
D26002 Ud Ensayo Proctor Normal 

NLT-105 Ensayo para la determinación del proctor normal, humedad 
óptima para la compactación del relleno, incluyendo toma de 
muestra " in situ " de 15 Kg. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 62,90 
D26003 Ud Determinación densidad "in situ" 

Determinación densidad "in situ" en cinco puntos a dos alturas de 
espesor de tongada, incluyendo humedad por método de isótopos 
radiactivos s/ASTM D 3017 y D2922 

 
D26024 Ud Ensayo Cono Abrams 

UNE-83313/87 Ensayo para la determinación del índice de 
consistencia de los hormigones frescos " Cono de Abrams". 

 
D26025 Ud Ensayo rotura compresión horm. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 23,72 

 
 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 20,62 

UNE-83304 Ensayo de hormigón, rotura por compresión de una 
serie de 6 probetas 

TOTAL PARTIDA.................................................. 95,91 

D26070 Ud Ensayo zahorra artificial 
Ensayo zahorra artificial: 

  - Análisis granulométrico (UNE 130101). 
  - Límites de Atterberg (UNE 103103-4). 
  - Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 

  - Desgaste Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
  - Próctor Modificado (UNE 103501). 

    
  TOTAL PARTIDA.................................................. 360,93 
D26035 Ud Ensayo de acero corrugado 

Ensayo de acero corrugado comprendiendo: características 
geométricas (UNE 36 065:00 EX, EHE), resistencia a tracción, 
determinando: límite elástico, tensión de rotura, alargamiento de 
rotura, relación límite elástico - tensión de rotura, alargamiento de 
rotura bajo carga máxima (UNE 7474:92, EHE). Doblado simple, 
doblado y desdoblado(UNE 36065:00 EX, EHE), identificación. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 231,00 

D26038 Ud Ensayo de baldosa 

Ensayo de baldosa o adoquín de hormigón (S/ UNE 127024:99 EX) de: 

  - Características dimensionales 
  - Aspecto 
  - Resistencia a flexión 
  - Absorción de agua total 

  - Resistencia al desgaste por abrasión 
  - Resistencia al deslizamiento - resbalamiento 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 401,92 
D26100 Ud Determ.resist.helada 1muest. de 10 ladr.ceram.,s/UNE 67-028 EXP 

Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos 
cerámicos, según la norma UNE 67-028 EXP 
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D26040 

TOTAL PARTIDA.................................................. 
Ud Ensayo de tubería de PVC 

520,78 

 Ensayo de tubería de PVC comprendiendo: densidad, resistencia a 
la tracción, comportamiento al calor y alargamiento en rotura. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 

 
 

147,47 

D26041 Ud Ensayo prueba estanquidad abast. 

Ensayo de prueba de estanquidad y presión interior de la red de 
abastecimiento. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 

 
 
 

481,59 

D26042 Ud Ensayo prueba estanquidad saneam  

 Ensayo de prueba de estanquidad de la red de saneamiento. 
TOTAL PARTIDA.................................................. 

 
765,18 

D26076 Ud Ensayo de Piedra natural  

 Ensayo de Piedra natural: 
- Densidad aparente (UNE EN 1936) 
- Absorción de agua (UNE EN 13755) 

- Resistencia a la compresión (UNE EN 1926) 
- Resistencia a la flexión (UNE EN 13372) 
- Resistencia a la abrasión (UNE EN 1342) 
- Resistencia a la helada (UNE EN 12371) 
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TOTAL PARTIDA.................................................. 136,64 
D26109 Ud Determ.resist.comp.perp.fibr.,1muest.madera 

Determinación de la resistencia a la compresión perpendicular a las 
fibras de una muestra de madera, según la norma UNE 56-542 

TOTAL PARTIDA.................................................. 182,28 
D26135 Ud Ensayo adherencia 1muest.pint./barniz 

Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o barniz, según la 
norma UNE-EN ISO 2409 

TOTAL PARTIDA.................................................. 114,07 
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5 SEGURIDAD Y SALUD 
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D19011 T Gestión de residuos de hormigón 

Gestión de residuos de hormigón, código LER 17.01.01. 
 

D19011A T Gestión de residuos mezclados de hormigón y materiales cerámicos 

Gestión de residuos mezclados de hormigón y materiales 
cerámicos, código LER 17.01.07. 

 
D19012 T Gestión de residuos de madera 

Gestión de residuos de madera, código LER 17.02.01 
 

D19013 T Gestión de residuos plásticos 

Gestión de residuos plásticos, código LER 17.02.03 
 

D19015 T Gestión de residuos de hierro y acero 

Gestión de residuos de hierro y acero, código LER 17.04.05 
 

D19015A T Gestión de residuos de metales mezclados 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,85 

 
 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 19,85 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,73 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 24,89 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,00 

Gestión de residuos demetales mezclados, código LER 17.04.07 
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,00 

D19016 T Gestión de tierra y piedras 

Gestión de tierras y piedras - código LER 17.05.04- distintas de las 
especificadas en el código LER 17.05.03. 

TOTAL PARTIDA.................................................. 3,00 

D19017 T Gestión de residuos de cableado eléctrico 

Gestión de residuos de cableado eléctrico, código LER 17.08.08 
TOTAL PARTIDA.................................................. 4,00 

D19019 T Gestión de envases de papel y cartón 

Gestión de envases de papel y cartón, código LER 15.01.01 
 

D19020 T Gestión de envases mezclados 

Gestión de envases mezclados, código LER 15.01.06 
 

D19021 T Gestión de basuras generadas por los operarios 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 4,24 

 
 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,22 

Gestión de las basuras generadas por los operarios, código LER 
20.03.01 

TOTAL PARTIDA.................................................. 10,22 
D19023 T Gestión de otros residuos peligrosos 

Gestión de otros residuos peligrosos como por ejemplo aceites de 
motor de las máquinas y vehículos, residuos inorgánicos 
impregnados de aceite, acumuladores plomo-ácido, grasas de 
engrase, envases que contengan restos de sustancias peligrosas y 
que estén contaminadas por ellas y envase metálicos, incluidos los 
recipientes a presión vacíos que contienen una matriz sólida y 
porosa peligrosa o aerosoles. Código LER 17.09.03 

TOTAL PARTIDA.................................................. 617,70 
952011 Ud Balsa de limpieza de hormigoneras portátil. 

Balsa de limpieza de hormigoneras portátil. Compuesta por un 
contenedor de obra forrado con material plástico que facilite la 
retirada del residuo generado. Incluido transporte hasta obra y entre 
tajos. 

 

TOTAL PARTIDA.................................................. 483,45 
952020 Ud Punto limpio 

Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de 
residuos, desechos y similares durante la obra, gestionado por 
gestor autorizado y que incluya un tejado y cubeto retentor de fugas y 
formado por recipientes estancos: 1 bidón de 340l (aceite sintético 
de motor), 5 depósitos de 250l (papel, cartón, sólidos 
contaminados, envases de plástico y metálicos contaminados) y 4 
contenedores 7m3 (madera, hormigón, asfalto y acero). Incluida la 
demolición y restauración del área utilizada. 

TOTAL PARTIDA .................................................................. 3.898,15 

 
 
 
 
 
 
 

28 junio 2022 27 

6 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 
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1 DEMOLICIONES EN LA PLAYA  

1.1 EDIFICACIONES 
K1R7Z001 m2 Aplicación tratamiento insecticida interior edificios    

 Aplicación de tratamiento insecticida en el interior de edificios 
Modulos de servicio 8,150 9,450 

 
77,018 

  

 22,600 9,450 213,570   

 10,450 9,450 98,753   

 
K12GF000 

 
u Anulación de instalación interior de lampisteria < 2''d 

389,341 0,10 38,93 

 Anulación de instalación interior de lampistería afectada por las obras, a 
la salida del contador o de la acometida, para suministro inferior a 2 '' de 
d 
Modulos de servicio 4 

 
 
 

4,000 

  

 
K12GG000 

 
u Anulación de instalación interior eléctrica bt<200 kva 

4,000 30,24 120,96 

 Anulación de instalación interior eléctrica, afectada por las obras, a la    

 salida de los cuadros eléctricos o de la acometida, para un suministro a 
baja tensión 200 kva, como máximo 
Modulos de servicio 4 

 
 

4,000 

  

 
K21PFH03 

 
U Derribo selectivo de Módulos de Servicio 

4,000 151,18 604,72 

 Derribo selectivo de Módulos de Servicio, soleras y cimentaciones, con 
recogida y retirada de las fracciones de residuos resultantes. incluso 

   

 carga, transporte, cánones de vertido y todas las operaciones para la 
correcta ejecución de las tareas de demolición y retirada de escombros 
y residuos. 

1 

 
 
 

1,000 

  

 
K2141341 

 
m3 Derribo PÉRGOLA ,formada por vigas horm 

1,000 6.158,91 6.158,91 

 Derribo de PÉRGOLA, formada por vigas de hormigón armado, a mano y    

 con martillo picador y carga manual de escombros sobre camión o 
contenedor. 
Pergola entre módulos de servicios 
Lavapies-1 

   

Vigas 3 4,200 0,250 0,400 1,260   

Correas 
Lavapies-2 
Vigas 

4 
 

3 

9,450 
 

3,000 

0,100 
 

0,250 

0,200 
 

0,400 

0,756 
 

0,900 

  

Correas 4 9,450 0,100 0,200 0,756   

     3,672 241,57 887,05 

G21B3001 m  Desmon.barandilla metálica,+medios mec./carga cam. 

Desmontje de barandilla metálica, con medios mecánicos y carga sobre 
camión 

1 32,600 32,600 

 

 1 3,400 3,400  

 36,000 10,65 383,40 

 TOTAL 1.1.............................................................................................. 8.193,97 

1.2 URBANIZACIÓN  

G2144301 m3 Demolición o. f. horm. o mam.  

 Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por medios 
manuales o mecánicos, de hormigón armado, en masa, soleras, con 
precorte, incluso carga y transporte a gestor autorizado. 
Muro junto módulos de servicio 

 

 Alzado 1 32,650 0,250 3,500 28,569   

  1 3,400 0,250 3,500 2,975   

 Zapata 1 32,650 1,500 0,450 22,039   

  
Acera junto módulos de servicio 

1 3,400 1,500 0,450 2,295   

 Frente 1 56,100 5,000 0,300 84,150   

 Acceso-1 1 48,350 1,000 0,300 14,505   

 Lavapies-1 1 9,000 4,000 0,300 10,800   

 Lavapies-2 1 9,000 4,000 0,300 10,800   

 Acceso-2 1 9,000 3,000 0,300 8,100   

 
F2191304 

 
m  Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp. 

    184,233 33,86 6.238,13 
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Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con martillo rompedor 
montado sobre retroexcavadora 
Acera junto módulos de servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
F21CV031 U Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso d 

Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso 
demolición de base de hormigón. incluído transporte a vertedero 
autorizado o almacén municipal. 
Paseo 1 1,000 

 

1,000 23,20 23,20 
F21QCV01 U Retirada papeleras, etc 

Retirada de pequeño material de mobiliario urbano, papeleras, fitas, 
barandillas, etc. incluso carga sobre camióm y transporte a vertedero o 
almacén municipal. 
Papelera 1 1,000 
Postes de madera cierre 54 54,000 
Mesas de Ping Pong 2 2,000 

 

57,000 6,03 343,71 
F21QCV02 U Retirada bancos 

Retirada de bancos de lamas de madera y patas de acero. incluso carga 
sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 
Lavapies-1 3 3,000 
Lavapies-2 3 3,000 

 

6,000 10,73 64,38 
F21QCV03 U Retirada mesa de ping pong 

Retirada de mesa de ping pong, incluso demolición de cimentación, 
carga sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 
Mesas de ping pong 2 2,000 

 

2,000 128,68 257,36 

 

TOTAL 1.2 ......................................................................................................... 53.462,84 
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Bordillo jardin 1 58,250 58,250  

 1 12,650 12,650 

   70,900 2,15 152,44 

F221A420 m3 Excav. clq. terreno zanja 
Excavación en cualquier clase de terreno incluso en roca con desbroce, 

   

 carga y transporte dentro de la zona de las obras cuantas veces sea 
necesario. Incluyendo la selección de materiales reciclables y gestión 
de productos inertes. 

   

Modelado de dunas 1 186,600 63,250 11.802,450 
  

    11.802,450 2,81 33.164,88 

D03072 M3 Carga, transp. y extendido de arena 

Carga, transporte y extendido de arena dentro de la playa, incluso área 
desembocadura río Barbadun. 
Formación de dunas 
Oeste de la playa 

   

Margen dcha del rio Barbadun 0,9 186,60 63,25 10.622,21   

       

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 10.622,210 0,69 7.329,32 
 Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de espera 

para la carga y transporte de tierras de la excavación o productos de 
demolición de pavimento a vertedero o gestor de reciclaje autorizado, 
incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 

   

Modelado de dunas - vertedero 0,1 186,600 63,250 1.180,245   

    1.180,245 4,99 5.889,42 
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1.3 PASARELAS  

D07310 M2 Pasarela de madera de pino silvestre de 2,50m de anchura    

 Pasarelas de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, con 
barandilla y 2,50 m de anchura, con los bordes redondeados y tratada 
en autoclave para una clase de riesgo 4, con penetración P4., formado 

   

 por dos pilotes de 200x200 c/4,50 m, dos durmientes por apoyo de 
2.500x200x75, cuatro vigas de 4.500x200x100, riostras de sección 
150x50, tarima antideslizante de 2.500x200x45, balaustrada de dos 
largueros, pies derechos cada 1,50m y dos pasamanos s/planos, con 

   

 tornillería y soporte del pasamanos de acero inoxidable AISI 316 y 
angulares de acero inoxidable AISI 304. Incluso explanación para 
acceso y nivelación, transporte, montaje y parte proporcional de las 
terminaciones del último módulo, quiebros y remates. Totalmente 

   

 terminado. 
Acceso - Mirador 1 71,40 2,50 

 
178,50 

  

 Conexión con pasarela existente 1 30,15 2,50 75,38   

 Rampa de bajada playa 1 30,00 2,50 75,00   

 
D07311 

 
M2 Pasarela de madera de pino silvestre de 4,00m de anchura 

328,880 183,19 60.247,53 

 Pasarelas de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, con 
barandilla y 4,00 m de anchura, con los bordes redondeados y tratada 
en autoclave para una clase de riesgo 4, con penetración P4., formado 

   

 por tres pilotes de 200x200 c/4,50 m, dos durmientes por apoyo de 
4.000x200x75, seis vigas de 4.500x200x100, riostras de sección 150x50, 
tarima antideslizante de 4.000x200x45, balaustrada de dos largueros, 
pies derechos cada 1,50m y dos pasamanos s/planos, con tornillería y 

   

 soporte del pasamanos de acero inoxidable AISI 316 y angulares de 
acero inoxidable AISI 304. Incluso explanación para acceso y nivelación, 
transporte, montaje y parte proporcional de las terminaciones del último 
módulo, quiebros y remates. Totalmente terminado. 

   

Mirador 1 10,80 4,00 43,20 

43,200 167,60 7.240,32 
 

TOTAL 1.3 ......................................................................................................... 67.487,85 
 

GR2G1161 u Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo don 

Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo donax), 
con medios manuales, en una pendiente inferior al 25 %, incluso 
transporte a vertedero e incineración. 

50 50,000 
 

50,000 4,59 229,50 

GR4TF010 u Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. boreali-atlant 

Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. boreali-atlanticus) 
3 70,000 210,000 

 

210,000 0,06 12,60 
FR3P1311 m3 Aportación+extend.tierra vegetal abonada+cribada,granel,med.man. 

Aportación y extendido de tierra para jardinería vegetal abonada y 
cribada, a granel, con medios manuales 

70 0,150 10,500 
 

10,500 74,08 777,84 
FR3P3G13 m3 Aportación+extend.sablón cribado,granel,minicarg.+nivel. 

Aportación y extendido de sablón cribado, a granel, con minicargadora 
para nivelación sobre neumáticos con accesorio nivelador 

70 0,250 17,500 
 

17,500 18,09 316,58 
FR479270 U Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetr 

Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetro. 
4 4,000 

 

4,000 44,02 176,08 
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1.4 JARDINERÍA 
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FBB22501 u Cartel informativo de 2 x 1,5 m realizado en cuatro colores obre 

Cartel informativo de 2 x 1,5 m realizado en cuatro colores obre chapa de 
aluminio anodizado, pintado y lacado al horno, incluido diseño y 
elaboración, suministro y montaje de soporte con tejadillo e instalación 
completa. 

2 2,000 
 

2,000 479,94 959,88 
FBB22401 u Cartel indicativo de 0,5 x 0,4 m realizado en blanco y negro sob 

Cartel indicativo de 0,5 x 0,4 m realizado en blanco y negro sobre chapa 
de aluminio anodizado, incluido diseño y elaboración, suministro y 
montaje de soporte e instalación completa. 

8 8,000 
 

 
0003 

 
Ml  Protección dunas con postes de madera tratada nivel 5 y maroma 

8,000 77,79 622,32 

 Protección de perímetro de dunas con postes de madera de pino    

 marítimo con tratamiento de autoclave nivel 5 (resistente al agua del 
mar) y tratamiento adicional, antitermitas, hongos y Antilyctus, 

   

 de 1 metro de longitud y 15 cm de diámetro, colocados cada 2 metros y 
maroma de algodón de 2 cm de diámetro soportado con anilla de acero 
inoxidable en la parte superior del poste incluso hincado, colocación y 
montaje montaje. 

   

 
1 295,000 295,000 

  

 
0004 

 
Ud Cartel indicativo de 0,4 x 0,3 

295,000 9,94 2.932,30 

 Cartel indicativo de 0,4 x 0,3 realizado en colores sobre panel fenólico, 
incluso diseño y elaboración, suministro y montaje en soporte con 
tornillería de acero inoxidable AISI 316 e instalación completa. 

   

 
10 10,000 

  

  10,000 35,18 351,80 

TOTAL 1.4 ........................................................................................................... 6.378,90 
 

TOTAL 1 ................................................................................................................................................... 135.523,56 
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G2144301 m3 Demolición o. f. horm. o mam. 

Demolición de obras de fábrica hormigón o mampostería, por medios 
manuales o mecánicos, de hormigón armado, en masa, soleras, con 
precorte, incluso carga y transporte a gestor autorizado. 
Aceras 
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2 

2.1 

2.1.1 

REMODELACIÓN FACHADA ZIERBENA 

RETIRADAS, DERRIBOS Y DEMOLICIONES 

URBANIZACIÓN 
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Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios 1 57,550 1,000 0,300 17,265  

Rampa de madera de acceso a la playa 1 95,100 1,000 0,300 28,530   

Plataforma zona lavapies 1 85,550 1,000 0,300 25,665   

Paseo existente y acceso portal Nº18 1 165,450 1,000 0,300 49,635   

Plaza frente a módulos de servicio 1 238,400 1,000 0,300 71,520   

Mirador 1 10,550 1,000 0,300 3,165   

Plaza Este 1 141,150 1,000 0,300 42,345   

 1 278,700 1,000 0,300 83,610   

Rampa de acceso playa zona Este 1 134,650 1,000 0,300 40,395   

Hormigón        

Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios        

Muro zapata 1 6,350 1,000 0,300 1,905   

Escaleras de bajada a módulos de servicio 1 19,350 1,000 0,400 7,740   

Murete junto módulos de servicio        

Zapata 1 5,650 1,000 0,300 1,695   

Murete junto a lavapies        

Zapata 1 7,400 1,000 0,300 2,220   

Escaleras acceso playa junto módulos de servicios 1 7,200 1,000 0,400 2,880   

Rampa de acceso a la playa zona Este        

Zapata muro de mamposteria 1 42,500 1,000 0,300 12,750   

Muro hormigón pie de talud        

Zapata 1 35,850 3,000 0,800 86,040   

Alzado 1 26,600 0,700 2,800 52,136   

 1 9,250 0,700 2,200 14,245   

Forjado 1 26,600 0,700 0,400 7,448   

Escalera de acceso a la playa zona Este        

Escaleras 1 145,750 1,000 0,400 58,300   

Muros        

Zapata 1 12,650 1,000 0,300 3,795   

 1 10,550 1,000 0,300 3,165   

Alzado 1 12,650 0,300 1,500 5,693   

 1 10,550 0,300 1,500 4,748   

Mampostería        

Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios        

Muro alzado 1 6,350 0,500 0,750 2,381   

Escaleras de bajada a módulos de servicio        

Zapata 2 7,800 1,500 0,300 7,020   

Alzado-jardín 1 7,800 0,500 1,000 3,900   

Alzado playa 1 2,650 0,500 1,750 2,319   

 1 1,200 0,500 2,300 1,380   

 1 2,900 0,500 1,750 2,538   

 1 1,050 0,500 1,750 0,919   

Murete junto módulos de servicio        

Alzado 1 5,650 0,500 0,750 2,119   

Muretes en parterre junto arquetas abast 1 7,000 0,500 0,500 1,750   

 2 2,500 0,500 0,500 1,250   

Murete junto a lavapies        

Alzado 1 7,400 0,500 0,750 2,775   

Lavapies        

Alzado 1 3,150 0,200 1,050 0,662   

 1 0,450 0,200 1,250 0,113   

 1 1,350 0,200 1,250 0,338   

 1 0,350 0,200 0,500 0,035   

Bancos 4 1,150 0,200 0,500 0,460   

Rampa de acceso a la playa zona Este        

Alzado muro de mamposteria 1 42,500 0,500 1,200 25,500   

     682,349 33,86 23.104,34 
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G21B3001 m  Desmon.barandilla metálica,+medios mec./carga cam. 

Desmontje de barandilla metálica, con medios mecánicos y carga sobre 
camión 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTAL 2.1.1 ...................................................................................................... 25.808,50 
 

TOTAL 2.1 ......................................................................................................... 25.808,50 
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F2191304 m  Demolic.bordillo sob/horm.,martillo romp. 

Demolición de bordillo colocado sobre hormigón, con 
montado sobre retroexcavadora 

 

martillo rompedor 

  

 Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios 
Alineación bordillos parterres 1 

 
16,350 

 
16,350 

 1 16,900 16,900   

 1 11,500 11,500   

 1 6,700 6,700   

   51,450 2,15 110,62 

 

Rampa de madera de acceso a la playa 1 26,150 26,150  

Escalera acceso módulos de servicio 1 7,700 7,700 
Plaza frente a módulos de servicio 1 20,250 20,250 

 1 6,350 6,350 
Escaleras acceso playa 2 3,000 6,000 
Rampa acceso plaza Este 1 43,050 43,050 
Escaleras acceso playa zona Este 1 10,600 10,600 

 1 21,300 21,300 
 1 19,650 19,650 

Rampa de acceso playa Este 1 50,050 50,050 

      

G21U1001 UD Desmontaje mobiliario urbano. incluye carga y transporte a almac 211,100 10,65 2.248,22 
 Desmontaje mobiliario urbano. incluye carga y transporte a almacén 

Paneles señalización e información 4 
 

4,000 
  

 Aparcamiento bicicletas 2 2,000   

 Visor telescópico 1 1,000   

 Panel hora/temperatura en columna 1 1,000   

 
F21CV031 

 
U Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso d 

8,000 25,28 202,24 

 Desmontaje de columna de iluminación de 4 m de altura, incluso    

 demolición de base de hormigón. incluído transporte a vertedero    

 autorizado o almacén municipal. 
Luminarias 4 

 
4,000 

  

 
F21QCV01 

 
U Retirada papeleras, etc 

4,000 23,20 92,80 

 Retirada de pequeño material de mobiliario urbano, papeleras, fitas, 
barandillas, etc. incluso carga sobre camióm y transporte a vertedero o 

   

 almacén municipal. 
Junto entrada portal Nº18 1 

 
1,000 

  

 Frente a módulos de servicios 1 1,000   

 Junto a rampa acceso playa zona Este 1 1,000   

 
F21QCV02 

 
U Retirada bancos 

3,000 6,03 18,09 

 Retirada de bancos de lamas de madera y patas de acero. incluso carga 
sobre camióm y transporte a vertedero o almacén municipal. 
Frente a módulos de servicio 2 

 
 

2,000 

  

 Junto entrada portal Nº18 1 1,000   

  3,000 10,73 32,19 
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F221A420 m3 Excav. clq. terreno zanja 

Excavación en cualquier clase de terreno incluso en roca con desbroce, 
carga y transporte dentro de la zona de las obras cuantas veces sea 
necesario. Incluyendo la selección de materiales reciclables y gestión 
de productos inertes. 

 

Plataforma zona lavapies 1 85,550 1,000 0,800 68,440  

Plaza frente a módulos de servicio 1 238,400 1,000 0,800 190,720 
Muro-1 1 8,850 7,300 1,000 64,605 
Muro-2 1 9,200 16,100 1,000 148,120 

Muro-3 
Escolleras 
Zapata frente a nuevo edif servicios 

1 

 
1 

7,750 

 
12,750 

7,300 

 
26,050 

2,500 

 
1,000 

141,438 

 
332,138 

Zapata frente a edificio existente 1 8,100 11,650 1,000 94,365 
 1 13,100 20,100 1,000 263,310 
 1 12,750 16,850 1,000 214,838 

Zapata frente a plaza 1 7,500 10,750 1,000 80,625 
 1 9,950 8,500 1,000 84,575 

Alzado 1 7,500 30,250 1,000 226,875 

 1 9,950 29,700 1,000 295,515 

     2.205,564 2,81 6.197,63 

D03072 M3 Carga, transp. y extendido de arena 
Carga, transporte y extendido de arena dentro de la playa, incluso área 

   

 desembocadura río Barbadun. 
s/med excavación 0,85 2.205,56 

 
1.874,73 

  

 
F2A11000 

 
m3 Suministr.suelo selec.aport. 

1.874,730 0,69 1.293,56 

 Suministro de suelo seleccionado de aportación, según pliego PG-3. 
Aceras 

   

Conexión acceso portal Nº18 terraza edif servicios 1 43,500 1,000 0,450 19,575   

Plaza Este 1 205,350 1,000 0,450 92,408   

 1 278,700 1,000 0,450 125,415   

        

F2263903 M3 Extendido+compact.suelo mat. selecc. aport. 98%PM 237,398 4,04 959,09 
 Extendido y compactación de suelo seleccionado de aportación, en 

tongadas de 25 cm de grueso, como máximo, con compactación del 98 
% PM, utilizando rodillo vibratorio autopropulsado o pisón vibrante 
pequeño, y humedeciendo 
Aceras 

   

Conexión acceso portal Nº18 terraza edif servicios 1 43,500 1,000 0,450 19,575   

Plaza Este 1 205,350 1,000 0,450 92,408   

 1 278,700 1,000 0,450 125,415   

        

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 237,398 3,97 942,47 
 Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de espera 

para la carga y transporte de tierras de la excavación o productos de 
demolición de pavimento a vertedero o gestor de reciclaje autorizado, 

   

 incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
s/med excavación 0,15  2.205,564 

 
330,835 

  

 s/med relleno    

  330,835 4,99 1.650,87 

TOTAL 2.2 ......................................................................................................... 11.043,62 
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2.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
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D03141 Ud P.A. Transporte, implantación y retirada equipo micropilotes 

Partida alzada para el abono del transporte, implantación y retirada del 
equipo de micropilotes. 

 
 

D03139 Ml  Micropilote vertical tubo 114,3 x 7mm 

1 1,00 
 

1,000 3.543,51 3.543,51 

Micropilote vertical, con perforación de 160 mm, tubo de acero N-80 (API) 114,3 x 
7 mm, incluso inyección lechada fck=250 kg/cm2, totalmente terminado. 

 
Sostenimiento edificio 43 10,00 430,00 

 

430,000 107,83 46.366,90 
088500 t Cemento en lechada inyec a presión en consolidación de anclaje 

Cemento en lechada inyectada a presión en inyecciones de 
consolidación de micropilotes incluso parte proporcional de traslado e 
implantación de equipos, instalaciones auxiliares y todas las 
operaciones necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G3J50014 M3 Escollera de 100 - 200 kg, y macizado de la misma mediante hm-20 

Escollera de piedra caliza colocada en zapatas , peso entre 100 - 200 kg 
y macizado mediante hm-20. Totalmente teriminado. 

 
 
 
 
 

 
E450121 M3 Horm HM-20/B/25/I+Qb, incluso vert. 

Hormigón HM-20/B/25/I+Qb, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, 
vibrado y curado. 

2.3 OBRAS DE FÁBRICA 
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Exceso lechada 1 3,250 3,250  

      

D03180 Ml  Hinca de carril 45 kg/ml 3,250 433,09 1.407,54 
 Hinca de carril de 45 kg/ml, incluso suministro del carril de desecho, 

pista de acceso y trabajo, hinca hasta rechazo, arriostramiento en 
cabeza, corte y apuntalamiento provisional y demás operaciones 
necesarias. 
Sostenimiento edificio 129 10,00 

 
 
 
 

1.290,00 

  

 
D03185 

 
Ud Empalme de carriles 

1.290,000 40,12 51.754,80 

 Empalme de carriles, incluso suministro y colocación de tornillos 
galvanizados según plano. Totalmente terminado. 
Sostenimiento edificio 129 

 
 

129,00 

  

 
D03181 

 
Ud Corte de carril 

129,000 49,88 6.434,52 

 Corte de carril hincado, incluso carga y transporte a gestor autorizado de 
los productos sobrantes. 
Sostenimiento edificio 129 

 
 

129,00 

  

 
D04013C 

 
Kg Acero reutilizado 

129,000 5,63 726,27 

 Acero reutilizado de carriles para arriostramiento de micropilotes y 
carriles hincados, incluso picado manual para descubrir el acero de los 
micros, montaje, soldadura y medios auxiliares. Totalmente terminado. 

   

Arriostramiento 3 129,00 45,00 17.415,00 
  

    17.415,000 1,58 27.515,70 

 

Zapata frente a nuevo edif servicios 1 12,750 26,050 332,138  

Zapata frente a edificio existente 1 8,100 11,650 94,365   

 1 13,100 20,100 263,310   

 1 12,750 16,850 214,838   

Zapata frente a plaza 1 7,500 10,750 80,625   

 1 9,950 8,500 84,575   

    1.069,851 53,92 57.686,37 

 

 Zapata frente a nuevo edif servicios 0,3 12,750 26,050 99,641  

Zapata frente a edificio existente 0,3 8,100 11,650 28,310 
 0,3 13,100 20,100 78,993 
 0,3 12,750 16,850 64,451 

Zapata frente a plaza 0,3 7,500 10,750 24,188 

 0,3 9,950 8,500 25,373 

 
G3J22610 

 
m3 Escolleras piedra cali 0,50 - 0,90 m, 

 
col.+retroexcavadora 

  320,956 99,34 31.883,77 
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Escolleras con bloques de piedra caliza de espesor medio 0,50 - 0,90 
m, colocados con retroexcavadora. Totalmente teriminado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E450111 M3 Hormigon de limpieza tipo hm-15. arido <40 mm. 

Hormigon de limpieza y relleno tipo hm-15 y tamaño maximo del arido 
40 mm. colocado. 

 
 
 

E450272 M3 Hormigón HA-30/P/20/IIIa, in.ver 
Hormigón HA-30/P/20/IIIa, incluso vertido, bombeo si fuera necesario, 

 

 vibrado y curado. 
Muro-1 Junto edificio 

 Zapata 1 8,850 2,000 0,500 8,850 

 Alzado 
Muro-2 Escalera 
Zapata 

1 
 

1 

8,850 
 

9,200 

0,400 
 

2,800 

3,250 
 
0,500 

11,505 
 

12,880 
 Alzado 1 9,200 0,400 3,800 13,984 
  1 2,800 0,400 3,800 4,256 

  
Muro-3 Junto escalera 

1 9,200 0,400 2,050 7,544 

 Zapata 1 7,750 2,000 0,500 7,750 
 Alzado 1 5,050 0,400 1,650 3,333 
  1 2,700 0,400 1,100 1,188 
 Escaleras peldaños y descansillo 1 9,200 2,000 0,400 7,360 
 Tacón apoyo barandilla descansillo cota 6,60 1 13,350 0,200 0,200 0,534 
 Rampa acceso playa cota 6,00-5,50 1 18,700 1,000 0,300 5,610 
 Acera sobre escollera cota 6,00 1 109,050 1,000 0,300 32,715 

 Coronación muro exist y apoyo barandilla frente edif 
servicios 
Tacón apoyo barandilla 

1 
 

1 

18,700 
 

28,650 

0,200 
 

0,200 

0,300 
 
0,200 

1,122 
 

1,146 

  
Escaleras acceso playa 

1 5,750 0,200 0,200 0,230 

 Escalera Oeste 1 8,650 1,000 0,400 3,460 
 Tacón apoyo barandilla 1 3,400 0,200 0,200 0,136 
 Escalera Norte 1 9,200 1,000 0,400 3,680 
  1 37,750 1,000 0,400 15,100 
 Tacón apoyo barandilla 1 3,650 0,200 0,200 0,146 

  
Rampa mirador acceso plaza Este 

1 17,300 0,200 0,200 0,692 

 Losa 1 18,200 3,000 0,300 16,380 
 Tacón apoyo barandilla 1 18,200 0,200 0,200 0,728 
 Zapata 1 18,200 1,500 1,000 27,300 
 Losa 1 11,600 3,000 0,300 10,440 
 Tacón apoyo barandilla 1 11,600 0,200 0,200 0,464 

 Plaza Este apoyo barandilla 1 17,650 0,200 0,250 0,883 
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Alzado frente a nuevo edif servicios 1 12,750 6,200 79,050   

Alzado frente a edificio existente 1 8,100 5,100 41,310   

 1 13,100 14,100 184,710   

 1 12,750 23,450 298,988   

Alzado frente a plaza 1 7,500 15,450 115,875   

 1 9,950 6,050 60,198   

       

D09001 M2 Geotextil resist.trac.300 N/cm, gramaje>600 g/m2 
Geotextil de 300 N/cm de resistencia atracción y gramaje superior a 600 g/m2 no 
tejida, de filamentos de polipropileno, agujada con tratamiento mecánico, incluso 
colocación y p.p. de solapes, soldaduras, mermas y pruebas. 

780,131 63,82 49.787,96 

Zapata frente a nuevo edif servicios 1 12,75 15,40 196,35 
  

Zapata frente a edificio existente 1 8,10 11,10 89,91   

 1 13,10 13,90 182,09   

 1 12,75 12,85 163,84   

Zapata frente a plaza 1 7,50 10,50 78,75   

 1 9,95 9,75 97,01   

Alzado frente a nuevo edif servicios 1 12,75 2,00 25,50   

Alzado frente a edificio existente 1 8,10 2,00 16,20   

 1 13,10 3,30 43,23   

 1 12,75 4,40 56,10   

Alzado frente a plaza 1 7,50 5,50 41,25   

 1 9,95 2,60 25,87   

    1.016,100 3,35 3.403,94 

 

Muro-1 Junto edificio 1 8,850 2,200 0,150 2,921  

Muro-2 Escalera 1 9,200 3,000 0,150 4,140   

Muro-3 Junto escalera 1 7,750 2,200 0,150 2,558   

     9,619 95,64 919,96 
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PPA1005 PA Partida alzada a justificar por agotamiento 

Partida alzada a justificar por agotamiento/bombeo 

 
199,416 150,62 30.036,04 

 
 

E440103 KG Acero armaduras barras corrugadas b500s 

1 1,000 
 

1,000 6.142,10 6.142,10 

Acero en armaduras en barras corrugadas,tipo b 500 s para hormigon 
armado, cortado, doblado y colocado,incluso p.p. de despuntes y 
solapes. 
Muro-1 Junto edificio 
Zapata 
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 DN12 c/0,15 inf y sup 60 2,000 2,800 0,890 299,040 
 DN 12 c/0,20 reparto inf 11 1,000 8,850 0,890 86,642 
 DN 12 c/0,15 reparto sup 14 1,000 8,850 0,890 110,271 
 Esperas      

 DN 10 c/0,20 45 1,000 1,100 0,620 30,690 
 DN 12 c/0,15 60 1,000 1,200 0,890 64,080 
 Alzado      

 DN 10 c/0,20 Verticales junto fachada 45 1,000 3,650 0,620 101,835 
 DN 12 c/0,15 verticales junto relleno 60 1,000 3,650 0,890 194,910 
 DN 10 c/0,20 reparto junto fachada 17 1,000 8,850 0,620 93,279 
 DN 10 c/0,15 reparto junto relleno 22 1,000 8,850 0,620 120,714 
 Coronación      

 DN 12 2 1,000 8,850 0,890 15,753 
 Muro-2 Escalera 1 9,200 2,800 0,500 12,880 
 Zapata      

 DN12 c/0,15 inf y sup 62 2,000 3,600 0,890 397,296 
 DN 12 c/0,20 reparto inf 15 1,000 9,200 0,890 122,820 
 DN 12 c/0,15 reparto sup 19 1,000 9,200 0,890 155,572 
 Esperas      

 DN 10 c/0,20 107 1,000 1,100 0,620 72,974 
 DN 12 c/0,15 142 1,000 1,200 0,890 151,656 
 Alzado      

 DN 10 c/0,20 Verticales exterior 47 1,000 4,200 0,620 122,388 
  15 1,000 4,200 0,620 39,060 
  47 1,000 2,450 0,620 71,393 
 DN 12 c/0,15 verticales interior 62 1,000 4,200 0,890 231,756 
  19 1,000 4,200 0,890 71,022 
  62 1,000 2,450 0,890 135,191 
 DN 10 c/0,20 reparto exterior 20 1,000 9,200 0,620 114,080 
  20 1,000 2,800 0,620 34,720 
  11 1,000 9,200 0,620 62,744 
 DN 10 c/0,15 reparto interior 26 1,000 9,200 0,620 148,304 
  26 1,000 2,800 0,620 45,136 
  14 1,000 9,200 0,620 79,856 
 Coronación      

 DN 12 2 1,000 9,200 0,890 16,376 
  2 1,000 2,800 0,890 4,984 
  2 1,000 9,200 0,890 16,376 
 Muro-3 Junto escalera      

 Zapata 1 7,750 2,000 0,500 7,750 
 DN12 c/0,15 inf y sup 52 2,000 2,800 0,890 259,168 
 DN 12 c/0,20 reparto inf 11 1,000 7,750 0,890 75,873 
 DN 12 c/0,15 reparto sup 14 1,000 7,750 0,890 96,565 
 Esperas      

 DN 10 c/0,20 39 1,000 1,100 0,620 26,598 
 DN 12 c/0,15 52 1,000 1,200 0,890 55,536 
 Alzado 1 5,050 0,400 1,650 3,333 
  1 2,700 0,400 1,100 1,188 
 Alzado      

 DN 10 c/0,20 Verticales exterior 26 1,000 2,050 0,620 33,046 
  14 1,000 1,500 0,620 13,020 
 DN 12 c/0,15 verticales interior 34 1,000 2,050 0,890 62,033 
  19 1,000 1,500 0,890 25,365 
 DN 10 c/0,20 reparto exterior 9 1,000 5,050 0,620 28,179 
  6 1,000 2,700 0,620 10,044 
 DN 10 c/0,15 reparto interior 12 1,000 5,050 0,620 37,572 
  8 1,000 2,700 0,620 13,392 
 Coronación      

 DN 12 2 1,000 7,750 0,890 13,795 
 Escaleras peldaños y descansillo 2#6 c/0,15 1 9,200 2,000 6,200 114,080 
 (6,20kg/m2)      

 Tacón apoyo barandilla descansillo cota 6,60 1 13,350 1,000 7,500 100,125 
 (7,5kg/ml)      

 Rampa acceso playa cota 6,00-5,50 1 18,700 1,000 6,200 115,940 
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Acera sobre escollera cota 6,00 
Coronación muro exist y apoyo barandilla frente edif 
serv 
(7,50kg/ml) 

1 

 

1 

109,050 

 

18,700 

1,000 

 

1,000 

6,200 

 

7,500 

676,110 

 

140,250 

 

Tacón apoyo barandilla (7,5kg/ml) 1 28,650 1,000 7,500 214,875 

 
Escaleras acceso playa 

1 5,750 1,000 7,500 43,125 

Escalera Oeste 2#6 c/0,15 (6,20kg/m2) 1 8,650 1,000 6,200 53,630 
Tacón apoyo barandilla (7,5kg/ml) 1 3,400 1,000 7,500 25,500 
Escalera Norte 2#6 c/0,15 (6,20kg/m2) 1 9,200 1,000 6,200 57,040 

 1 37,750 1,000 6,200 234,050 
Tacón apoyo barandilla (7,5kg/ml) 1 3,650 1,000 7,500 27,375 

 
Rampa mirador acceso plaza Este 

1 17,300 1,000 7,500 129,750 

Losa (46kg/m2) 1 18,200 3,000 46,000 2.511,600 
Tacón apoyo barandilla (7,5kg/ml) 1 18,200 1,000 7,500 136,500 
Zapata (106,70 kg/ml) 1 18,200 1,000 106,700 1.941,940 
Losa (46kg/m2) 1 11,600 3,000 46,000 1.600,800 
Tacón apoyo barandilla (7,5kg/ml) 1 11,600 1,000 7,500 87,000 
Plaza Este apoyo barandilla (7,5kg/ml) 1 17,650 1,000 7,500 132,375 

10% anclajes y solapes 0,1 12.228,195   1.222,820 

        

D08005 Ud Anclaje zapata barra D=20 1 m 13.551,140 1,35 18.294,04 
 Anclaje en zapata, formado por una barra diám. 20 de 1,00 m de 

longitud, incluso perforación y anclado con resina epoxi. 
Coronación muro exist y apoyo barandilla frente edif 38 

 
 

38,00 

  

 servicios    

 
E80011 

 
M2 Encofrado y des. recto oculto 

38,000 30,03 1.141,14 

 Encofrado recto para hormigon oculto y posterior desencofrado. 
Muro-1 Junto edificio 

   

Zapata 2 8,850 0,500 8,850   

 
Muro-2 Escalera 

2 2,000 0,500 2,000   

Zapata 2 9,200 0,500 9,200   

 
Muro-3 Junto escalera 

2 2,800 0,500 2,800   

Zapata 2 7,750 0,500 7,750   

 2 2,000 0,500 2,000   

       

E4D21A03 m2 Montaje+desmon.1 cara de encofrado,panel met.50x250cm,p/muro rec 32,600 12,61 411,09 
 Montaje y desmontaje de una cara de encofrado, con panel metálico de 

50x250 cm, para muros de base rectilínea, encofrados a dos caras, de 
altura <=3 m 
Muro-1 Junto edificio 

   

Zapata 1 8,850 2,000 0,500 8,850   

Alzado 
Muro-2 Escalera 
Zapata 

1 
 

1 

8,850 
 

9,200 

0,400 
 

2,800 

3,250 
 

0,500 

11,505 
 

12,880 

  

Alzado 1 9,200 0,400 3,800 13,984   

 1 2,800 0,400 3,800 4,256   

 
Muro-3 Junto escalera 

1 9,200 0,400 2,050 7,544   

Zapata 1 7,750 2,000 0,500 7,750   

Alzado 1 5,050 0,400 1,650 3,333   

 1 2,700 0,400 1,100 1,188   

     71,290 13,34 951,01 
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D08071 M2 Pintura bituminosa dos manos 

Pintura bituminosa (dos manos), incluso aplicación. 
Muros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOTAL 2.3 ....................................................................................................... 342.736,57 
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Muro-1 Junto edificio 1 8,85 3,25 28,76  

Muro-2 Escalera 1 9,20 2,05 18,86 
Muro-3 Junto escalera 1 5,05 1,65 8,33 

 1 2,70 1,10 2,97 

       

D08073 M2 Lámina drenante polietileno  58,920 2,66 156,73 
 Lámina drenante a base de polietileno de alta densidad con nódulos de 

12 mm de altura, recubierta de capa de geotextil (polipropileno 100 
gr/m2), incluso colocación, totalmente acabado y p.p. de perfiles 
galvanizados y tornillería galvanizada para la fijación. 
Muros 
Muro-1 Junto edificio 1 8,85 3,25 

  
 
 
 
 

28,76 

  

 Muro-2 Escalera 1 9,20 2,05  18,86   

 Muro-3 Junto escalera 1 5,05 1,65  8,33   

 1 2,70 1,10  2,97   

 
D03101 

 
M3 Relleno material filtrante 

 58,920 10,78 635,16 

 Relleno localizado con material filtrante, en drenes y trasdos de muros,     

 obras de fábrica y cimentaciones. 
Escollera 
Alzado frente a plaza 1 7,50 0,50 

 
 
5,50 

 
 

20,63 

  

 1 9,95 0,50 
Muros 
Muro-1 Junto edificio 1 8,85 0,50 

2,60 
 
3,25 

12,94 
 

14,38 

  

 Muro-2 Escalera 1 9,20 2,80 2,05 52,81   

 Muro-3 Junto escalera 1 5,05 0,50 1,65 4,17   

 1 2,70 0,50 1,10 1,49   

 
D08074 

 
Ml Mechinal PE diám. 75 mm 

 106,420 20,73 2.206,09 

 Mechinal PE. diámetro 75 mm, incluso colocación. 
Muro-1 Junto edificio 6 

  
6,00 

  

 Muro-2 Escalera 6  6,00   

 Muro-3 Junto escalera 6  6,00   

 
GD5A1305 

 
m  Drenaje tubo ranur.pvc d=160mm,relleno mat.filtr. 

 18,000 3,79 68,22 

 Drenaje con tubo ranurado de pvc de d 160 mm y relleno con material 
filtrante hasta 50 cm por encima del dren 
Muros 
Muro-1 Junto edificio 1 12,000 

  
 
 

12,000 

  

 Muro-2 Escalera 1 15,000  15,000   

 Muro-3 Junto escalera 1 12,000  12,000   

 
G32F8081 

 
m3 Muro-pletil de piedra de hasta 1 m de altura con recubrimiento d 

 39,000 22,23 866,97 

 Muro-pletil de piedra de hasta 1 m de altura con recubrimiento de piedra 
natural en las dos caras laterales y en la coronación. incluye parte 

    

 proporcional de encofrado.     

Remate plaza Este 1 4,000 0,500 1,200 2,400   

     2,400 165,31 396,74 
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F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 
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Arq exist - cuadro general 1 56,050 0,600 0,900 30,267  

 1 21,100 0,600 0,900 11,394 

Cuadro general - Armario Est Bombeo 1 8,850 0,600 0,900 4,779 

     46,440 6,21 288,39 

F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 

   

 vibrante, con compactación del 95 % pm 
s/med excavación 0,5 46,440 

 
23,220 

  

 
F227500F 

 
m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 

23,220 9,86 228,95 

 Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, 
con compactación del 95% pm 

   

Arq exist - cuadro general 1 56,050 0,600 33,630   

 1 21,100 0,600 12,660   

Cuadro general - Armario Est Bombeo 1 8,850 0,600 5,310   

    51,600 3,27 168,73 

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 
Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de espera 

   

 para la carga y transporte de tierras de la excavación o productos de 
demolición de pavimento a vertedero o gestor de reciclaje autorizado, 
incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
s/med excavación 0,5 46,440 

 
 
 

23,220 

  

 
FDG31398 

 
M   Canalización con 3 tubos de polietileno exterior corrugado e int 

23,220 4,99 115,87 

 Canalización con 3 tubos de polietileno exterior corrugado e interior liso    

 de d 160 mm y dado de recubrimiento de 35x40cm con hormigón 
hm-20/p/20/i 
Arq exist - cuadro general 1 56,050 

 
 

56,050 

  

 1 21,100 21,100   

 Cuadro general - Armario Est Bombeo 1 8,850 8,850   

 
FDKZ3179 

 
u Marco+tapa p/arqueta servi.,fund.gris 620x620x50mm,col.mort.1:0, 

86,000 29,61 2.546,46 

 Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 620x620x50 
mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado 

   

 en la obra con hormigonera de 165 l 
Arq exist - cuadro general 1 

 
1,000 

  

 Cuadro general - Armario Est Bombeo 1 1,000   

 
FDK2A699 

 
U Arqueta de 100x100x100 cm interiores, con paredes y solera de 15 

2,000 46,62 93,24 

 Arqueta de 100x100x100 cm interiores, con paredes y solera de 15 cm    

 de espesor de hormigón hm-20/p/20/i segun planos. 
Arq exist - cuadro general 1 

 
1,000 

  

 Cuadro general - Armario Est Bombeo 1 1,000   

 
FG39BCA6 

 
m  Cond.alum.une w0.6/1,3x95mm2+50mm2,coloc.tubo 

2,000 93,31 186,62 

 Conductor de aluminio designación une vv 0.6/1 kv, tetrapolar de sección    

 3x95 mm2+50 mm2, colocado en tubo 
Arq exist - cuadro general 1 56,050 

 
56,050 

  

 1 21,100 21,100   

 Cuadro general - Armario Est Bombeo 1 8,850 8,850   

  86,000 9,68 832,48 
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D10200B Ud Bomba sumergida de 17,1 m3/h y 25,8 m.c.a. 

Bomba Gundfos modelo SEG40.15.E.Ex.2.50B o similar. Tipo de 
impulsor: SIST TRITURADOR, Salida de voluta DN40mm / entrada de 
voluta DN 40/50mm. Con motor de 1,5 kW de potencia nominal, 3 x 
400-415 V, 50 Hz 2700 rpm. Temperatura máxima del líquido (agua) 
40ºC. Protección térmica interior mediante termostato: IP68. Aislamiento 
clase F. Tanto el cuerpo hidráulico como el impulsor serán de material: 
EN-GJL-200. Incluye sensores de nivel y marcha en seco de tipo flotador 
para utilizar en entornos potencialmente explosivos o similar, e incluye 
10 m de cable eléctrico para arranque directo. Incluso instalación, 
montaje y pruebas. 

 

 
 

 
D10502 Ud  Estación de bombeo prefabricada de PE 

2 2,00 
 

2,000 3.543,60 7.087,20 

Estación de bombeo prefabricada de PE Grundfos modelo 
PUST10.20.D.A.SS.SEG o similar, de Ø superior 1m e inferior de 1,20m, 
altura 2,50m y 0,55m3 de volumen. Diseñado para albergar 2 bombas 
en su interior. Con cobertura completa de PE clase A estándar. 
Totalmente instalado y terminado. 

 

 
 

 
D10503 Ud  Unidad de control y gestión electrónica bombas 

1 1,00 
 

1,000 5.457,11 5.457,11 

Unidad de control y gestión electrónica para 2 bombas de hasta 4,0kW. 
Instalado en armario metálico blindado con grado de protección IP66. La 
unidad estará compuesta por: 

 
- Kit de Grundfos modelo POWERLINE PC TOOL Link USB o similar, 

para realizar la conectividad entre las bombas y el centro de control de 
las mismas. El kit consta de una caja convertidora que permite que un 
PC se conecte a bombas o controladores electrónicos. Se proporcionan 
cables para la conexión USB al PC. 

- Caja de fusibles Grundfos modelo AUTOADAPT CONTROL BOX 2P, 
WO SPACE f CIU o similar, diseñada para proporcionar una fuente de 
alimentación segura para hasta dos bombas Grundfos AUTOADAPT en 
el rango de 0,6 a 4,0 kW. Además, la caja de fusibles permite la 
comunicación de gestión remota. 

-Caja de control y protección autogestionada Grundfos modelo LC-EX4 
Zener Barrier o similar. Incluso la posible incorporación de alertas vía 
SMS. 

 
La unidad de control y gestión electrónica incluirá también Display y 
Sinóptico frontal con las siguientes características. 

-Indicaciones del estado de las bombas y fallos marcha, bloq, fallo 
fases, sobrecorrientes, exc. Temp. 

-Led de alarma de nivel alto 
-Display alfa numérico de 2 líneas x 16 caracteres 
-Led de fallo de fases (sobre placa madre) 
-Protección térmica por software (Rearmable de forma automática) 

Incluso instalación, montaje y pruebas. Totalmente terminado. 

 
 

D10504 Ud  Sensor de nivel sumergible 4-20 MA 

1 1,00 
 

1,000 3.230,81 3.230,81 

Sensor de nivel sumergible 4-20 ma de rango 0-5 metros y 10 metros de 
cable. Sensor cerámico de película gruesa diseñado para soportar las 
duras condiciones ambientales. Características: 

 
-Rápido encendido: <150ms 
-Baja tensión de alimentación: 8-30 vcc 
-Diseño compacto: 22mm de diámetro 
-Tapón de protección de acero inoxidable. 
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Totalmente instalado, terminado y probado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
D10200B 

 
Ud Bomba sumergida de 17,1 m3/h y 25,8 m.c.a. 

  

 Bomba Gundfos modelo SEG40.15.E.Ex.2.50B o similar. Tipo de 
impulsor: SIST TRITURADOR, Salida de voluta DN40mm / entrada de 
voluta DN 40/50mm. Con motor de 1,5 kW de potencia nominal, 3 x 

 

 400-415 V, 50 Hz 2700 rpm. Temperatura máxima del líquido (agua)  

 40ºC. Protección térmica interior mediante termostato: IP68. Aislamiento 
clase F. Tanto el cuerpo hidráulico como el impulsor serán de material: 
EN-GJL-200. Incluye sensores de nivel y marcha en seco de tipo flotador 

 

 para utilizar en entornos potencialmente explosivos o similar, e incluye 
10 m de cable eléctrico para arranque directo. Incluso instalación, 
montaje y pruebas. 

 

 
2 2,00 

 
D10502 

 
Ud Estación de bombeo prefabricada de PE 

2,000 3.543,60 7.087,20 

 Estación de bombeo prefabricada de PE Grundfos modelo    

 PUST10.20.D.A.SS.SEG o similar, de Ø superior 1m e inferior de 1,20m, 
altura 2,50m y 0,55m3 de volumen. Diseñado para albergar 2 bombas 
en su interior. Con cobertura completa de PE clase A estándar. 
Totalmente instalado y terminado. 

   

 
1 1,00 

  

  1,000 5.457,11 5.457,11 
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1 1,00 

 
D12067B 

1,000 649,75 
Ud Cuadro para bombas 

Cuadro de maniobra para bombas, en armario metálico blindado con 
grado de protección IP66, incluso autotransformador a 24 V, relé de 
protección, contactores, amperímetro y voltímetro con conmutadores de 

649,75 

 fase, fusibles de trabajo y maniobra, pilotos, interruptor de nivel de 
sonda y conmutador manual-automático, incluso instalación, cableado 
de conexión a la red eléctrica del parque de bomberos, bornas, 
conexiones y demás medios necesarios. 

 

 
1 1,00 

 

 
D12069 

1,000 1.043,83 
Ud Instalación toma de tierra 

1.043,83 

 Instalación toma de tierra con conductor de 25 mm2 de cobre, incluso 
arqueta, pica, grapa, montaje y pruebas. 

1 1,00 

 

 1,000 144,95 144,95 

 TOTAL 2.4.1........................................................................................... 22.074,39 

2.4.2 ESTACIÓN DE BOMBEO  
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D10503 Ud Unidad de control y gestión electrónica bombas 

Unidad de control y gestión electrónica para 2 bombas de hasta 4,0kW. 
Instalado en armario metálico blindado con grado de protección IP66. La 
unidad estará compuesta por: 

 
- Kit de Grundfos modelo POWERLINE PC TOOL Link USB o similar, 

para realizar la conectividad entre las bombas y el centro de control de 
las mismas. El kit consta de una caja convertidora que permite que un 
PC se conecte a bombas o controladores electrónicos. Se proporcionan 
cables para la conexión USB al PC. 

- Caja de fusibles Grundfos modelo AUTOADAPT CONTROL BOX 2P, 
WO SPACE f CIU o similar, diseñada para proporcionar una fuente de 
alimentación segura para hasta dos bombas Grundfos AUTOADAPT en 
el rango de 0,6 a 4,0 kW. Además, la caja de fusibles permite la 
comunicación de gestión remota. 

-Caja de control y protección autogestionada Grundfos modelo LC-EX4 
Zener Barrier o similar. Incluso la posible incorporación de alertas vía 
SMS. 

 
La unidad de control y gestión electrónica incluirá también Display y 
Sinóptico frontal con las siguientes características. 

-Indicaciones del estado de las bombas y fallos marcha, bloq, fallo 
fases, sobrecorrientes, exc. Temp. 

-Led de alarma de nivel alto 
-Display alfa numérico de 2 líneas x 16 caracteres 
-Led de fallo de fases (sobre placa madre) 
-Protección térmica por software (Rearmable de forma automática) 

Incluso instalación, montaje y pruebas. Totalmente terminado. 

 
 

D10504 Ud  Sensor de nivel sumergible 4-20 MA 

1 1,00 
 

1,000 3.230,81 3.230,81 

Sensor de nivel sumergible 4-20 ma de rango 0-5 metros y 10 metros de 
cable. Sensor cerámico de película gruesa diseñado para soportar las 
duras condiciones ambientales. Características: 

 
-Rápido encendido: <150ms 
-Baja tensión de alimentación: 8-30 vcc 
-Diseño compacto: 22mm de diámetro 
-Tapón de protección de acero inoxidable. 

Totalmente instalado, terminado y probado. 

 
 

D12067B Ud Cuadro para bombas 

1 1,00 
 

1,000 649,75 649,75 

Cuadro de maniobra para bombas, en armario metálico blindado con 
grado de protección IP66, incluso autotransformador a 24 V, relé de 
protección, contactores, amperímetro y voltímetro con conmutadores de 
fase, fusibles de trabajo y maniobra, pilotos, interruptor de nivel de 
sonda y conmutador manual-automático, incluso instalación, cableado 
de conexión a la red eléctrica del parque de bomberos, bornas, 
conexiones y demás medios necesarios. 

 
1 1,00 

 

1,000 1.043,83 1.043,83 
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Impulsión 1 29,000 0,600 0,900 15,660 
 

15,660 6,21 97,25 
ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. extendido y 
compactado manual. 

 
Impulsión 1 29,000 0,600 0,300 5,220 

 

   

F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 
5,220 10,46 54,60 

 Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

   

Impulsión 1 29,000 0,600 0,600 10,440 
10,440 9,86 102,94 

F227500F m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 

Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, 
con compactación del 95% pm 
Impulsión 1 29,000 0,600 17,400 

 

17,400 3,27 56,90 

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 

Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de espera 
para la carga y transporte de tierras de la excavación o productos de 

   

 demolición de pavimento a vertedero o gestor de reciclaje autorizado, 
incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
s/med excavación 1 15,660 

 
 

15,660 

  

 A deducir relleno mat excavación -1 10,440 -10,440   

 
ED0015 

 
Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 

5,220 4,99 26,05 

 Arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 
profundidad, incluso base y medias cañas de hormigon, incluso raseo 
hidrofugo maestreado y talochado con mortero 1:6 construido s/nte/rpe 7 
incluso zarpeo previo sobre elementos de hormigon, con esquinas 

   

 romas, totalmente ejecutado y con tapa sifonica de fundicion nodular 
preparado para embaldosar. 

1 

 
 

1,000 

  

 
D02015 

 
Ml  Tubería PE AD 63 mm Pt-10Atm 

1,000 153,81 153,81 

 Tubería de polietileno de alta densidad de 63 mm de diámetro exterior y 
Pt-10 Atm incluso cinta de plástico de señalización, p.p. de uniones con 

   

 manguitos electrosoldables, piezas especiales, codos, bridas 
contra-tracción, tes y reducciones, montaje y pruebas. 

   

 
Impulsión 1 29,00 29,00 

  

 
000004 

 
Ud Manguito electrosoldable DN63 PN10 

29,000 4,62 133,98 

 Manguito electrosoldable DN63 PN10, incluso suministro y montajes. 
Totalmente terminado. 

   

 
2 2,000 

  

  2,000 9,00 18,00 
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D12069 Ud Instalación toma de tierra 

Instalación toma de tierra con conductor de 25 mm2 de cobre, incluso 
arqueta, pica, grapa, montaje y pruebas. 

  

 1 1,00 

 
F2225A20 

 
m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 

1,000 144,95 144,95 

 Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 
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000005 Ud Codo electrosoldable DN 63 30-45-90 PN10 

Codo electrosoldable DN 63 30-45-90 PN10, incluso suministro y 
montajes. Totalmente terminado. 

  4 4,000   

   4,000 26,92 107,68 

D10301 Ud Conexión red saneamiento existente     

Conexión con red de saneamiento existente, incluso excavación manual 
  y relleno, piezas especiales, juntas, montaje, agotamiento y demás 
  operaciones necesarias. Medida la unidad ejecutada. 
    
  1 1,00   

  1,000 486,55 486,55 

TOTAL 2.4.2 ...................................................................................................... 18.851,41 

 
F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 
Residuales 
DN 200 PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. extendido y 
compactado manual. 

 

Residuales 
DN 200 PVC 

 

Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 1,400 0,600 0,300 0,252   

 1 13,850 0,600 0,300 2,493   

 
Pluviales 

1 20,100 0,600 0,300 3,618   

Plaza Este 
DN 200 PVC 
PP-1 - PP-2 

 

1 

 

14,400 

 

0,600 

 

0,300 

 

2,592 

  

Sumidero1 - PP-2 1 17,350 0,600 0,300 3,123   

Sumidero2 - PP-2 1 1,350 0,600 0,300 0,243   

DN 315 PVC 1 6,000 0,600 0,300 1,080   

        

F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 13,401 10,46 140,17 
 Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 

excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 
Residuales 
DN 200 PVC 

   

 Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 1,400 0,600 0,800 0,672   

  1 13,850 0,600 0,800 6,648   

  
Pluviales 

1 20,100 0,600 0,800 9,648   

 Plaza Este 
DN 200 PVC 
PP-1 - PP-2 

 

1 

 

14,400 

 

0,600 

 

0,800 

 

6,912 

  

 Sumidero1 - PP-2 1 17,350 0,600 0,800 8,328   

 Sumidero2 - PP-2 1 1,350 0,600 0,800 0,648   

 DN 315 PVC 1 6,000 0,600 0,800 2,880   

 
F227500F 

 
m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 

    35,736 9,86 352,36 
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2.4.3 RED HORIZONTAL DE SANEAMIENTO 
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Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 1,400 0,600 1,100 0,924  

 1 13,850 0,600 1,100 9,141   

 1 20,100 0,600 1,100 13,266   

Pluviales        

Plaza Este        

DN 200 PVC        

PP-1 - PP-2 1 14,400 0,600 1,100 9,504   

Sumidero1 - PP-2 1 17,350 0,600 1,100 11,451   

Sumidero2 - PP-2 1 1,350 0,600 1,100 0,891   

DN 315 PVC 1 6,000 0,600 1,100 3,960   

     49,137 6,21 305,14 
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Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, 
con compactación del 95% pm 
Residuales 
DN 200 PVC 
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Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 1,400 0,600 0,840  
 1 13,850 0,600 8,310 

 
Pluviales 

1 20,100 0,600 12,060 

Plaza Este 
DN 200 PVC 
PP-1 - PP-2 

 

1 

 

14,400 

 

0,600 

 

8,640 
Sumidero1 - PP-2 1 17,350 0,600 10,410 
Sumidero2 - PP-2 1 1,350 0,600 0,810 

DN 315 PVC 1 6,000 0,600 3,600 

       

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 44,670 3,27 146,07 
 Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de espera    

 para la carga y transporte de tierras de la excavación o productos de 
demolición de pavimento a vertedero o gestor de reciclaje autorizado, 
incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
s/med excavación 1 49,137 

 
 
 

49,137 

  

 A deducir relleno mat excavación -1 35,736 -35,736   

 
ED0015 

 
Ud Arqueta de fábrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 

13,401 4,99 66,87 

 Arqueta de fabrica de ladrillo macizo de 50 x 50 cm y 1,00 m de 
profundidad, incluso base y medias cañas de hormigon, incluso raseo 

   

 hidrofugo maestreado y talochado con mortero 1:6 construido s/nte/rpe 7 
incluso zarpeo previo sobre elementos de hormigon, con esquinas 
romas, totalmente ejecutado y con tapa sifonica de fundicion nodular 
preparado para embaldosar. 
Residuales 
Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 

 
 
 
 
 

1,000 

  

 
FDD1A099 

 
m  Pared pozo circ.d100cm,piezas horm.pref.,col.1:0,5:4 

1,000 153,81 153,81 

 Pared para pozo circular de d 100 cm de piezas de hormigón con 
ejecución prefabricada, colocados con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado 

   

 en obra con hormigonera de 165 l 
Residuales 
Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 1,600 

 
 

1,600 

  

 Pluviales 
Plaza Este 2 1,600 

 
3,200 

  

 
FDB17680 

 
u Solera horm.hm-20/p/20/i e=20cm,planta 1,3x1,3m 

4,800 114,83 551,18 

 Solera de hormigón hm-20/p/20/i de 20 cm de espesor y de planta    

 1,3x1,3 m 
Residuales 
Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 1,600 

 
 

1,600 

  

 Pluviales 
Plaza Este 2 1,600 

 
3,200 

  

 
FDDZ3179 

 
u Marco+tapa p/pozo reg.,fund.gris,d70cm,165kg,col.1:0,5:4 

4,800 28,60 137,28 

 Marco y tapa para pozo de registro de fundición gris, de d 70 cm y 165 kg    

 de peso, colocado con mortero mixto 1:0,5:4, elaborado en obra con 
hormigonera de 165 l 
Residuales 
Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 1,600 

 
 
 

1,600 

  

 Pluviales 
Plaza Este 2 1,600 

 
3,200 

  

 
FDDZ51B9 

 
u Peldaño p/pozo reg.acero galv.300x400x300mm,d25mm,col.1:0,5:4 

4,800 98,78 474,14 

 Peldaño para pozo de registro con acero galvanizado, de 300x400x300 
mm, con varilla de d 25 mm, colocado con mortero mixto 1:0,5:4, 
elaborado en obra con hormigonera de 165 l 
Residuales 

   

Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 
Pluviales 
Plaza Este 

1 
 

2 

1,600 
 

1,600 

4,000 
 

4,000 

6,400 
 

12,800 
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ED4225 Ud Acometida a la red general de saneamiento 

Acometida a la red general de saneamiento. 

19,200 14,50 278,40 

 
 

1 1,000 
 

   

ED3222 m.  Tuber¡a enterrada de saneamiento de pvc de 200 mm. 
1,000 959,78 959,78 

 Tuber¡a enterrada de saneamiento de pvc liso y sección circular con 
copa, unión por junta de goma, de 200 mm. de diámetro exterior y rigidez 
8 kn/m2., colocada en zanja sobre cama de arena de r¡o de 10 cm. de 
espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la 
generatriz con la misma arena, con p.p. de juntas, sin incluir la 

   

 excavación ni el relleno posterior de la zanja y con p.p. de medios 
auxiliares. 
Residuales 

DN 200 PVC 
Acometida portal Nº18- Arqueta de reunión 1 1,400 

 
 
 

1,400 

  

 1 13,850 13,850   

 1 20,100 
Pluviales 
Plaza Este 
DN 200 PVC 
PP-1 - PP-2 1 14,400 

20,100 

 
 

14,400 

  

 Sumidero1 - PP-2 1 17,350 17,350   

 Sumidero2 - PP-2 1 1,350 1,350   

 
ED111A15 

 
m.  Tuberia enterrada de saneamiento de pvc 315 mm 

68,450 13,91 952,14 

 Tuberia enterrada de saneamiento de pvc lis0,y seccion circular con 
copa, unlon por junta de goma, de 315 mm de diametro exterior y rigidez 

   

 8 kn/m2, colocada en zanja sobre cama de arena de rio de 10 cm de 
espesor, relleno lateral y superior hasta 10 cm por encima de la 
generatriz con la misma arena, con p p de juntas, sin incluir la 
excavacion ni el relleno posterior de la zanja y con p p de medios 

   

 auxiliares 
Pluviales 
Plaza Este 
DN 315 PVC 1 6,000 

 
 

6,000 

  

 
D10154 

 
Ml  Canal hormigón polímero 130x95 mm 

6,000 27,12 162,72 

 Canal de hormigón polímero de130x95mm con rejilla acero inoxidable 
entramada B-125, incluso excavación, totalmente terminada. 
Plaza Este 1 3,00 

 
 

3,00 

  

 1 3,15 3,15   

 Rampa acceso plaza Este 1 38,75 38,75   

  44,900 102,86 4.618,41 

TOTAL 2.4.3 ........................................................................................................ 9.298,47 
 

TOTAL 2.4 ......................................................................................................... 50.224,27 
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F2225A20 m3 Excav. clq. clase terreno zanja redes de servicio o zapatas 

Excavación en cualquier clase de terreno zanja redes de servicio o 
zapatas, incluso carga y transporte dentro de la zona de las obras 
cuantas veces sea necesario y acopio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ED3003 M3 Relleno de zanja con arena de cantera 

Relleno de zanja con arena procedente de cantera caliza inc. extendido y 
compactado manual. 

 

Paseo Exist 1 8,350 0,400 0,400 1,336  

Acometida luminaria 1 1,300 0,400 0,400 0,208 
Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 1 1,700 0,400 0,400 0,272 

 1 13,500 0,400 0,400 2,160 
 1 7,550 0,400 0,400 1,208 
 1 13,500 0,400 0,400 2,160 
 1 6,550 0,400 0,400 1,048 
 1 6,950 0,400 0,400 1,112 
 1 15,500 0,400 0,400 2,480 

Acometida proyectores 2 2,500 0,400 0,400 0,800 
Acometida luminarias 2 1,500 0,400 0,400 0,480 

Parterre sobre cubierta edif servicios 1 8,100 0,400 0,400 1,296 
Acometida luminarias 2 1,500 0,400 0,400 0,480 
Rampa acceso plaza Este 1 28,400 0,400 0,400 4,544 
Plaza Este 1 6,700 0,400 0,400 1,072 

 1 16,450 0,400 0,400 2,632 
 1 13,300 0,400 0,400 2,128 

Acometida luminaria 1 1,500 0,400 0,400 0,240 

     25,656 10,46 268,36 

F228A60F m3 Relleno+comp.zanja mat seleccionado excv. 

Relleno y compactación de zanja, con material seleccionado de la 
excavación, en tongadas de espesor hasta 25 cm, utilizando pisón 
vibrante, con compactación del 95 % pm 

   

 Paseo Exist 1 8,350 0,400 0,200 0,668   

 Acometida luminaria 1 1,300 0,400 0,200 0,104   

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 1 1,700 0,400 0,200 0,136   

  1 13,500 0,400 0,200 1,080   

  1 7,550 0,400 0,200 0,604   

  1 13,500 0,400 0,200 1,080   

  1 6,550 0,400 0,200 0,524   

  1 6,950 0,400 0,200 0,556   

  1 15,500 0,400 0,200 1,240   

 Acometida proyectores 2 2,500 0,400 0,200 0,400   

 Acometida luminarias 2 1,500 0,400 0,200 0,240   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 1 8,100 0,400 0,200 0,648   

 Acometida luminarias 2 1,500 0,400 0,200 0,240   

 Rampa acceso plaza Este 1 28,400 0,400 0,200 2,272   

 Plaza Este 1 6,700 0,400 0,200 0,536   

  1 16,450 0,400 0,200 1,316   

  1 13,300 0,400 0,200 1,064   

 Acometida luminaria 1 1,500 0,400 0,200 0,120   

 
F227500F 

 
m2 Repaso+comp.suelo zanja,a<0,6m,95%pm 

    12,828 9,86 126,48 
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2.5 ALUMBRADO 
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Paseo Exist 1 8,350 0,400 0,600 2,004  

Acometida luminaria 1 1,300 0,400 0,600 0,312   

Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 1 1,700 0,400 0,600 0,408   

 1 13,500 0,400 0,600 3,240   

 1 7,550 0,400 0,600 1,812   

 1 13,500 0,400 0,600 3,240   

 1 6,550 0,400 0,600 1,572   

 1 6,950 0,400 0,600 1,668   

 1 15,500 0,400 0,600 3,720   

Acometida proyectores 2 2,500 0,400 0,600 1,200   

Acometida luminarias 2 1,500 0,400 0,600 0,720   

Parterre sobre cubierta edif servicios 1 8,100 0,400 0,600 1,944   

Acometida luminarias 2 1,500 0,400 0,600 0,720   

Rampa acceso plaza Este 1 28,400 0,400 0,600 6,816   

Plaza Este 1 6,700 0,400 0,600 1,608   

 1 16,450 0,400 0,600 3,948   

 1 13,300 0,400 0,600 3,192   

Acometida luminaria 1 1,500 0,400 0,600 0,360   

     38,484 6,21 238,99 
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Repaso y compactación de suelo de zanja de anchura máxima 0,6 m, 
con compactación del 95% pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FG312F02 m  Cond.cobre rfv 0,6/1 2x2,5mm2,coloc.tubo 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 2x2.5 
mm2 y colocado en tubo. 
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Paseo Exist 1 8,350 0,400 3,340  

Acometida luminaria 1 1,300 0,400 0,520 
Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 1 1,700 0,400 0,680 

 1 13,500 0,400 5,400 
 1 7,550 0,400 3,020 
 1 13,500 0,400 5,400 
 1 6,550 0,400 2,620 
 1 6,950 0,400 2,780 
 1 15,500 0,400 6,200 

Acometida proyectores 2 2,500 0,400 2,000 
Acometida luminarias 2 1,500 0,400 1,200 
Parterre sobre cubierta edif servicios 1 8,100 0,400 3,240 
Acometida luminarias 2 1,500 0,400 1,200 
Rampa acceso plaza Este 1 28,400 0,400 11,360 
Plaza Este 1 6,700 0,400 2,680 

 1 16,450 0,400 6,580 
 1 13,300 0,400 5,320 

Acometida luminaria 1 1,500 0,400 0,600 

       

F2R45037 m3 Carga mec.+transp.tierras o prod. de demol. de pavim a vertedero 64,140 3,27 209,74 
 Carga con medios mecánicos o manuales, incluso tiempo de espera 

para la carga y transporte de tierras de la excavación o productos de 
demolición de pavimento a vertedero o gestor de reciclaje autorizado, 
incluso canon de vertido y mantenimiento del vertedero. 
s/excvación 1 38,484 

 
 
 
 

38,484 

  

 Relleno material selaeccionado excav -1 12,828 -12,828   

 
FDG31396 

 
M   Canalización con 2 tubos de polietileno exterior corrugado e int 

25,656 4,99 128,02 

 Canalización con 2 tubos de polietileno exterior corrugado e interior liso 
de d 110 mm 
s/med excavación 1 38,484 

 
 

38,484 

  

 
FHN85599 

 
U Luminaria PCM-GC/A-40 LED o similar 

38,484 13,12 504,91 

 Luminaria mod. PCM-GC/A-40 LED o similar, lámpara de 40 led, con 
armadura y tapa superior de fundición inyectada de aluminio, junta de 
silicona, cierre de de vidrio templado plano de 4 mm de espesor, 
asimétrica frontal, fijación en "L", control térmico con placa metálica y 

   

 radiador, incluso pruebas. Completamente instalada. 
Paseo Exist 1 

 
1,000 

  

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 2 2,000   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 2 2,000   

 Plaza Este 1 1,000   

 
LEK.160.LED 

 
u Suministro e instalación de focos led 

6,000 470,20 2.821,20 

 Suministro, instalación y conexionado de foco empotrable para    

 suelo/pared sin orientación. Grado de estanqueidad IP67, aro de acero 
inoxidable y dimensiones: 160mm de diamentro para caja empotrada, 

   

 180mm diametro aro embellecedor foco y 220mm de fondo. Incluye 
lampara led de 12W recambiable. Según ficha adjunta. 
Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 2 

 
 

2,00 

  

 
000067 

 
Ud Columna PS-P/500 o similar 

2,000 217,78 435,56 

 Columna PS-P/500 o similar formado por un tubo de acero galvanizado 
de diámetro 114,3 mm, 3,65 mm de espesor y 5m de altura, con fijación 
lateral diámetro 48x150mm y acabado en pintura color RAL a 
determinar, incluso 4 pernos de anclaje y colocación. 
Paseo Exist 1 

 
 
 
 

1,00 

  

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 2 2,00   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 2 2,00   

 Plaza Este 1 1,00   

  6,000 625,12 3.750,72 
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FIRMANTE(2) : FERNANDO PEREZ BURGOS | FECHA : 30/06/2022 08:07 | Sin acción específica 

 

 

 
 
 

FG314F08 m  Cond.cobre rfv 0,6/1 4x16mm2,coloc.tubo 

 
70 70,000 

 

70,000 2,73 191,10 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x16 
mm2 y colocado en tubo. 

 

 
 

 
FG314F06 m  Cond.cobre rfv 0,6/1 4x10mm2,colco.tubo 

16 16,000 
 

16,000 14,15 226,40 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x10 
mm2 y colocado en tubo. 

 

 
 

 
FG314F04 m  Cond.cobre rfv 0,6/1 4x6mm2,coloc.tubo 

32 32,000 
 

32,000 10,55 337,60 

Conductor de cobre de designación une rfv 0,6/1 kv, de sección 4x6 
mm2 y colocado en tubo. 

 
 
 
 

 
FG380902 m  Cond.cobre desnudo,1x35mm2,mont.superf. 

 
112 112,000 

 

112,000 7,61 852,32 

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2, montado 
superficialmente 
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 Paseo Exist 1 8,350 8,350  

Acometida luminaria 1 1,300 1,300 
Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 1 1,700 1,700 

 1 13,500 13,500 
 1 7,550 7,550 
 1 13,500 13,500 
 1 6,550 6,550 
 1 6,950 6,950 
 1 15,500 15,500 

Acometida proyectores 2 2,500 5,000 

Acometida luminarias 2 1,500 3,000 
Parterre sobre cubierta edif servicios 1 8,100 8,100 
Acometida luminarias 2 1,500 3,000 
Rampa acceso plaza Este 1 28,400 28,400 
Plaza Este 1 6,700 6,700 

 1 16,450 16,450 
 1 13,300 13,300 

Acometida luminaria 1 1,500 1,500 

 
D13106 

 
Ud Caja de derivación estanca 

  160,350 4,90 785,72 

 Caja de derivación estanca, incluso instalación. 
Paseo Exist 

 
1 

  
1,00 

  

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 2  2,00   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 2  2,00   

 Plaza Este 1  1,00   

    6,000 12,95 77,70 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ADENDA ORDEN. DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA-DESGLOSADO Nº2 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
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D13060 Ud Fusible estanco 6 amperios 

Fusible estanco de 6 amperios, colocado y probado. 
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Paseo Exist 1 2,00 2,00  

Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 2 2,00 4,00 
Parterre sobre cubierta edif servicios 2 2,00 4,00 

Plaza Este 1 2,00 2,00 

   12,000 1,72 20,64 
D13090 Ud Toma de tierra     

 Toma de tierra, en báculo y columna, incluso colocación.    

 Paseo Exist 1 1,00   

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 2 2,00   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 2 2,00   

 Plaza Este 1 1,00   

      

D13071 Ud Cimentación báculo 5m 6,000 19,64 117,84 
 Cimentación para báculo de alumbrado de 5 metros de altura, incluso    

 excavación, encofrado y desencofrado, codo de tubería PVC 110 mm,    

 tubería diámetro 15 mm, en acero galvanizado, para salida de cable a    

 tierra y dado de hormigón HM-20/B/25/I.    

 Paseo Exist 1 1,00   

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 2 2,00   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 2 2,00   

 Plaza Este 1 1,00   

  6,000 98,54 591,24 

D13067 Ud Arqueta alumbrado 48x48x61 pref.    

 Arqueta alumbrado 48x48x61 cm prefabricada de hormigón, incluso    

 excavación, raseo, tapa y cerco de fundición dúctil. Totalmente terminada.    

 Paseo Exist 1 1,00   

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 7 7,00   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 1 1,00   

 Rampa acceso plaza Este 2 2,00   

 Plaza Este 2 2,00   

  13,000 85,00 1.105,00 
D13113 Ud Sellado tubo 110    

 Sellado con espuma de poliuretano de tubo diámetro 110, totalmente terminado.    

 
Paseo Exist 1 3,00 3,00 

  

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 7 3,00 21,00   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 1 3,00 3,00   

 Rampa acceso plaza Este 2 3,00 6,00   

 Plaza Este 2 3,00 6,00   

  39,000 2,17 84,63 

D13110 Ud Tapón de tubo polietileno 110    

 Tapón de tubo de polietileno diámetro 110; incluso colocación.    

 Paseo Exist 1 2,00 2,00   

 Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 7 2,00 14,00   

 Parterre sobre cubierta edif servicios 1 2,00 2,00   

 Rampa acceso plaza Este 2 2,00 4,00   

 Plaza Este 2 2,00 4,00   

  26,000 0,94 24,44 

D18324 Ud P.A. abono Cía. distribuidora acomet. eléctr.    

 Partida alzada a justificar para abono a la Cía. distribuidora de la    

 acometida eléctrica, incluso legalización según reglamento B.T.    

 1 1,00   

  1,000 949,86 949,86 

D13400 Ud P.A. abono proyecto e inspección 

Partida Alzada de abono íntegro para abono de los honorarios de redacción del 
  Proyecto, inspección técnica y legalización de la instalación. 

    
  1 1,00   

  1,000 2.313,12 2.313,12 

 TOTAL 2.5.............................................................................................. 16.161,59 

2.6 FIRMES PAVIMENTOS Y ACABADOS  

F931201L m3 Base zahorra art.,extend.+comp.100%pm  

28 junio 2022  24 
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Base de zahorra artificial, con extendido y compactado del material al 
100 % del pm 
Aceras 

 
 
 
 

, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D06075 M2 Pavimento de hormigón impreso 
Pavimento de hormigón impreso de 15 cm de espesor con hormigón HM-20/B/25/I y 

  mallazo 15x15x6, incluso estampado con formas y colores a decidir por la 
  dirección de obra. Formación de juntas, aditivo endurecedor coloreado 
  desencofrante y sellado con resinas. Totalmente terminado. 
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Conexión acceso portal Nº18 terraza edif servicios 1 43,500 1,000 0,250 10,875  

Plaza Este 1 205,350 1,000 0,250 51,338 

 1 278,700 1,000 0,250 69,675 

        

E450121 M3 Horm HM-20/B/25/I+Qb, incluso vert. 131,888 27,11 3.575,48 
 Hormigón HM-20/B/25/I+Qb, incluso vertido, bombeo si fuera necesario 

vibrado y curado. 
Aceras 

   

Descansillo cota 6,60 1 41,150 1,000 0,100 4,115   

Frente edificio de servicios cota 6,00 1 164,550 1,000 0,100 16,455   

     20,570 99,34 2.043,42 

E93617B0 m2 Solera hormigón ha-25/p/20/i,e=15cm 

Solera de hormigón ha-25/p/20/i, de consistencia plástica y tamaño 
máximo del árido 20 mm, de 15 cm de espesor 
Aceras 

   

Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios 1 57,550 1,000 57,550   

Paseo existente y acceso portal Nº18 1 165,450 1,000 165,450   

Conexión acceso portal Nº18 terraza edif servicios 1 43,500 1,000 43,500   

Rampa acceso playa cota 9,32 6,60 1 71,700 1,000 71,700   

Descansillo cota 6,60 1 41,150 1,000 41,150   

Rampa cota 6,60 - 6,00 1 14,000 1,000 14,000   

Frente edificio de servicios cota 6,00 1 164,550 1,000 164,550   

Plaza Este 1 205,350 1,000 205,350   

 1 278,700 1,000 278,700   

    1.041,950 13,99 14.576,88 

F9F5U411 M2 Pavimento 60x40x5 

Solado de baldosa hidráulica con tratamiento superficial de árido 
granítico natural triturado acabado con textura abujardada natural en 

   

 capa de huella mayorde 1.5 cm de dimensiones 60*40*5 incluso p.p de    

 cenefa a base de adoquín cerámico color rojo . recibida con mortero de 
cemento (1:4) incluido p.p de cortes y remates, colocación, enlechado de 
juntas y limpieza, puesto en obra en aceras 
Aceras 

   

Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios 1 57,550 1,000 57,550   

Paseo existente y acceso portal Nº18 1 165,450 1,000 165,450   

Conexión acceso portal Nº18 terraza edif servicios 1 43,500 1,000 43,500   

Rampa acceso playa cota 9,32 6,60 1 71,700 1,000 71,700   

Descansillo cota 6,60 1 41,150 1,000 41,150   

Rampa cota 6,60 - 6,00 1 14,000 1,000 14,000   

Frente edificio de servicios cota 6,00 1 164,550 1,000 164,550   

Rampa mirador acceso plaza Este 1 18,200 3,000 54,600   

 1 11,600 3,000 34,800   

Plaza Este 1 205,350 1,000 205,350   

 1 278,700 1,000 278,700   

    1.131,350 35,11 39.721,70 

 

Acera sobre escollera cota 6,00 1 109,05 1,00 109,05  

Acera frente edificio de servicios 1 43,45 1,00 43,45   

    152,500 34,00 5.185,00 
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D07312 M2 Pavimento de madera de pino silvestre 

Pavimento de madera de pino silvestre (Pinus sylvestris) cepillada, con 
los bordes redondeados y tratada en autoclave para una clase de riesgo 
4, con penetración P4., formado por correas de 2.050x150x200 y tarima 
antideslizante de 2.500x200x45, con tornillería y angulares de acero 
inoxidable AISI 304. Incluso nivelación, transporte, montaje, quiebros y 
remates. Totalmente terminado. 

 
 
 
 
 

 
incluso cama de hormigón, excavación, nivelado y demás operaciones 

 
 
 

 
8,650 20,76 179,57 

 

TOTAL 2.6 ......................................................................................................... 80.113,81 

 
GR2G1161 u Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo don 

Arranque de uña de gato (Carpobrotus edulis) y caña (Arundo donax), 
con medios manuales, en una pendiente inferior al 25 %, incluso 
transporte a vertedero e incineración. 

100 100,000 
 

100,000 4,59 459,00 
GR4TF010 u Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. boreali-atlant 

Suministro grama del norte (Elymus farctus Subsp. boreali-atlanticus) 
4 270,000 1.080,000 

 

1.080,000 0,06 64,80 
FR3P1311 m3 Aportación+extend.tierra vegetal abonada+cribada,granel,med.man. 

Aportación y extendido de tierra para jardinería vegetal abonada y 
cribada, a granel, con medios manuales 

 
 
 
 
 
 

 
FR3P3G13 m3 Aportación+extend.sablón cribado,granel,minicarg.+nivel. 

Aportación y extendido de sablón cribado, a granel, con minicargadora 
para nivelación sobre neumáticos con accesorio nivelador 

270 0,250 67,500 
 

67,500 18,09 1.221,08 
FR479270 U Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetr 

Suministro de tamarix gallica (tarais) de 14 a 16 cm de perímetro. 
5 5,000 

 

5,000 44,02 220,10 
FQ213112 u Papelera basculante,d=45cm,plancha pint.,ancl.2 dados horm.30x30 

Papelera basculante de 45 cm de diámetro, de plancha pintada de 1 
mm de espesor, con base perforada y soportes de 50x20x1,5 mm, 
anclada con dos dados de hormigón de 30x30x30 cm 

6 6,000 
 

6,000 90,83 544,98 
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2.7 JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO 
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 Rampa acceso playa cota 9,32 6,60 1 71,700 1,000 71,700  

Descansillo cota 6,60 1 41,150 1,000 41,150 
Rampa cota 6,60 - 6,00 1 14,000 1,000 14,000 

Frente edificio de servicios cota 6,00 1 120,800 1,000 120,800 

 
D06007 

 
Ml  Bordillo-jardín blanco 8x20 cm 

   247,650 59,89 14.831,76 

  
  
  
  

Bordillo-jardín prefabricado de hormigón, color blanco, de 8x20 cm, 
 

necesarias. 

  
Conexión acceso portal Nº18 terraza edif 1 8,65 

 
 
 

 
8,65 

 servicios-Parterre  

 

Junto a rampa acceso playa 1 35,400 2,000 0,150 10,620  

Paseo existente y acceso portal Nº18 - Parterres 1 6,000 2,000 0,150 1,800   

 1 13,800 2,000 0,150 4,140   

 1 10,800 3,000 0,150 4,860   

Conexión acceso portal Nº18 terraza edif servicios - 1 14,250 1,000 0,250 3,563   

Parterre        

Talud frente plaza Este 1 841,500 1,000 0,150 126,225   

     151,208 74,08 11.201,49 
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FQ11ATW2 u Banco doble tipo Neoromantico de madera barnizado, de 300cm de l 

Banco doble tipo Neoromantico de madera barnizado, de 300cm de 
largo, con soportes de fundición, anclado con dados de acero inoxidable. 

12 12,000 
 

 
FR2G3A81 

 
u Excavación hoyo plant.0,5x0,5x0,5m,minicarg.acces.retroexcavador 

12,000 408,60 4.903,20 

 Excavación de hoyo de plantación de dimensiones 0,5x0,5x0,5 m, con 
minicargadora sobre neumáticos con accesorio retroexcavador de 25 a 
39 cm de anchura de trabajo y esparcimiento de las tierras sobrantes 

   

 mecánicamente al lado del hoyo de plantación, en una pendiente inferior 
al 25 % 

5 

 
 

5,000 

  

 
FQ31U002 

 
u Fuente ext.acero,pint.metál.,cilin.,d=400mm,1000mm,grifo temp.,r 

5,000 6,13 30,65 

 Fuente exterior de acero, con pintura metálica, cilíndrica de 400 mm y    

 1000 mm de longitud, con grifo temporizado y rejilla de desagüe, 
colocada anclada dado de hormigón de 60x60x60 cm 

1 

 
 

1,000 

  

 
FB15U042 

 
m  Barandilla tipo 2-modelo recto en acero inoxidable 

1,000 799,81 799,81 

 Barandilla tipo 2-modelo recto en acero inoxidable aisi-316l. columna de 
pletina de 8 o 10 mm y con pasamanos de 63.5*1.5 y tubos de refuerzo 
de 33*1.5. el precio incluye suministro, montaje y acabado final. 

   

 
Conexión acceso portal Nº18 terraza edif servicios 1 9,200 9,200 

  

 Descansillo cota 6,60 1 13,350 
Acera sobre escollera cota 6,00 
Coronación muro exist y apoyo barandilla frente edif 1 18,700 

13,350 
 

18,700 

  

 servicios 
1 28,650 

 
28,650 

  

 1 5,750 5,750   

 Rampa mirador acceso plaza Este 1 18,200 18,200   

 1 11,600 11,600   

 Plaza Este apoyo barandilla 1 17,650 17,650   

 Conexión acceso portal Nº18 terraza edif 1 8,650 
servicios-Parterre 

8,650   

 
FB15U041 

 
m  Barandilla tipo 1 de acero inoxidable aisi-316 

131,750 251,12 33.085,06 

 Barandilla tipo 1 de acero inoxidable aisi-316, módulos de 3 m, formado 
por tubulares de acero inoxidable de d= 80 mm y 2 mm de espesor, 
montante con dos pletinas de 50x10 mm y pletina de 70x12 fijadas entre 

   

 ellas con tornillos allen, pletina de anclaje de 150x150x12 mm con 
cuatro agujeros, incluidas fijaciones mecánicas, totalmente colocada 
según detalle planos. 
Muro-2 Escalera 1 10,000 

 
 
 

10,000 

  

 Escaleras descansillo cota 6,60 1 1,700 1,700   

 Escaleras Oeste 1 3,400 3,400   

 Escalera Norte 1 3,650 3,650   

 1 17,300 17,300   

 
FB15U043 

 
m  Pasamanos doble en acero inoxidable aisi-316 l con tubos 50.8*1. 

36,050 220,41 7.945,78 

 Pasamanos doble en acero inoxidable aisi-316 l con tubos 50.8*1.5.    

 incluye suministro, montaje y acabado final 
Rampa acceso playa cota 9,32 6,60 1 41,950 

 
41,950 

  

 Rampa cota 6,60 - 6,00 1 6,500 6,500   

 Rampa acceso playa cota 6,00-5,50 1 5,500 5,500   

  53,950 82,96 4.475,69 

TOTAL 2.7 ......................................................................................................... 64.951,64 
 

TOTAL 2 ................................................................................................................................................... 591.040,00 
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000015 Ud Informe inicial 

Informe inicial de replanteo, en el que se especifiquen posibles 
desviaciones o incidencias respecto a las previsiones iniciales. 
Contendrán las fichas de campo elaboradas en las visitas de replanteo, 
y fotografías de las visitas. Figurará asimismo la 
documentación/información facilitada a la Dirección de obra acerca del 
protocolo de desinfección para evitar la difusión del mejillón cebra. 

1 1,00 
 

1,000 344,50 344,50 
000016 Ud Visita de vigilancia ambiental 

Vigilancia ambiental por parte de asistencia técnica especializada, que 
supervisará el desarrollo de las obras y asesorará a la Dirección de 
obra para la ejecución de los trabajos minimizando la incidencia en el 
medio. 

32 32,00 
 

 
000017 

 
Ud Informe trimestral 

Informe trimestral de supervisión de las obras. Contendrán las fichas de 
campo elaboradas en dicho periodo, y fotografías de las visitas. 

32,000 246,07 7.874,24 

 3 3,00   

 
000018 

 
Ud Informe final 

3,000 344,50 1.033,50 

 Informe tras la ejecución de las obras, en el que se resuma cómo se 
han desarrollado las mimas y se notifique el resultado de la vigilancia 
ambiental. 

1 

 
 
 

1,00 

  

 
000019 

 
Ud Visita de seguimiento e informe a los 6 y a los 12 meses 

1,000 689,02 689,02 

 Visita e informe a los 6 meses aproximados de ejecución de las obras    

 (hacer coincidir con la ejecución de la siembra de refuerzo). 
Visita e informe al año de ejecución de las obras (6 meses tras la 
ejecución de la siembra de refuerzo). En estos dos últimos informes se 
recogerá el resultado del seguimiento ambiental realizado y se 

   

 describirán, en su caso, las medidas correctoras adicionales que se 
hayan adoptado. 

2 

 
 

2,00 

  

 
JR41001 

 
Ud Control de la afectación a las comunidades naturales, situación 

2,000 492,15 984,30 

 Control de la afectación a las comunidades naturales, situación y 
marcaje de especies protegidas para evitar su afección 

1 

 
 

1,000 

  

 
JR41003 

 
Ud Control de la correcta aportación y extensión de tierra vegetal 

1,000 5.905,85 5.905,85 

 Control de la correcta aportación y extensión de tierra vegetal, siembra y    

 plantaciones 
1 

 
1,000 

  

  1,000 2.952,93 2.952,93 

TOTAL 3 ..................................................................................................................................................... 19.784,34 
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- Análisis granulométrico (UNE 130101). 

 
- Equivalente de arena (UNE-EN 933-8). 

 
- Próctor Modificado (UNE 103501). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- Características dimensionales 

 
- Resistencia a flexión 

 
- Resistencia al desgaste por abrasión 
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4 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA  

D26002 Ud Ensayo Proctor Normal    

 NLT-105 Ensayo para la determinación del proctor normal, humedad 
óptima para la compactación del relleno, incluyendo toma de muestra " 
in situ " de 15 Kg. 
Muskiz 1 

 
 
 

1,00 

  

 Zierbena 1 1,00   

 
D26003 

 
Ud Determinación densidad "in situ" 

2,000 62,90 125,80 

 Determinación densidad "in situ" en cinco puntos a dos alturas de 
espesor de tongada, incluyendo humedad por método de isótopos 

   

 radiactivos s/ASTM D 3017 y D2922 
Muskiz 4 

 
4,00 

  

 Zierbena 4 4,00   

 
D26024 

 
Ud Ensayo Cono Abrams 

8,000 23,72 189,76 

 UNE-83313/87 Ensayo para la determinación del índice de consistencia    

 de los hormigones frescos " Cono de Abrams". 
Muskiz 8 

 
8,00 

  

 Zierbena 10 10,00   

 
D26025 

 
Ud Ensayo rotura compresión horm. 

18,000 20,62 371,16 

 UNE-83304 Ensayo de hormigón, rotura por compresión de una serie de    

 6 probetas 
Muskiz 8 

 
8,00 

  

 Zierbena 10 10,00   

 
D26070 

 
Ud Ensayo zahorra artificial 

18,000 95,91 1.726,38 

  
  
  
  
  
  
  

Ensayo zahorra artificial: 
 

- Límites de Atterberg (UNE 103103-4). 

 
- Desgaste Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 

 

  
Muskiz 

 
 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 
 

 
1,00 

 Zierbena 2 2,00 

   

D26035 Ud Ensayo de acero corrugado 
3,000 360,93 1.082,79 

 Ensayo de acero corrugado comprendiendo: características geométricas 
(UNE 36 065:00 EX, EHE), resistencia a tracción, determinando: límite 
elástico, tensión de rotura, alargamiento de rotura, relación límite 

   

 elástico - tensión de rotura, alargamiento de rotura bajo carga máxima 
(UNE 7474:92, EHE). Doblado simple, doblado y desdoblado(UNE 
36065:00 EX, EHE), identificación. 
Muskiz 4 

 
 
 

4,00 

  

 Zierbena 4 4,00   

 
D26038 

 
Ud Ensayo de baldosa 

8,000 231,00 1.848,00 

  
  
  
  
  
  
  
  

Ensayo de baldosa o adoquín de hormigón (S/ UNE 127024:99 EX) de: 
 

- Aspecto 

 
- Absorción de agua total 

 
- Resistencia al deslizamiento - resbalamiento 

  
Muskiz 1 

 
 
 
 
 
 
 

1,00 

  

 Zierbena 1 1,00   

  2,000 520,78 1.041,56 
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D26040 Ud Ensayo de tubería de PVC 

Ensayo de tubería de PVC comprendiendo: densidad, resistencia a la 
tracción, comportamiento al calor y alargamiento en rotura. 

  

 1 1,00 

 
D26041 

 
Ud Ensayo prueba estanquidad abast. 

1,000 147,47 147,47 

 Ensayo de prueba de estanquidad y presión interior de la red de 
abastecimiento. 
Muskiz 1 

 
 

1,00 

  

 Zierbena 1 1,00   

 
D26042 

 
Ud Ensayo prueba estanquidad saneam 

2,000 481,59 963,18 

 Ensayo de prueba de estanquidad de la red de saneamiento. 
Muskiz 1 

 
1,00 

  

 Zierbena 1 1,00   

 
D26076 

 
Ud Ensayo de Piedra natural 

2,000 765,18 1.530,36 

 Ensayo de Piedra natural: 
- Densidad aparente (UNE EN 1936) 
- Absorción de agua (UNE EN 13755) 

- Resistencia a la compresión (UNE EN 1926) 
- Resistencia a la flexión (UNE EN 13372) 
- Resistencia a la abrasión (UNE EN 1342) 

- Resistencia a la helada (UNE EN 12371) 

   

 
Zierbena 1 1,00 

 

1,000 401,92 401,92 
D26100 Ud Determ.resist.helada 1muest. de 10 ladr.ceram.,s/UNE 67-028 EXP 

Ensayo de resistencia a la helada de una muestra de diez ladrillos 
cerámicos, según la norma UNE 67-028 EXP 
Muskiz 1 1,000 
Zierbena 1 1,000 

 

2,000 136,64 273,28 
D26109 Ud Determ.resist.comp.perp.fibr.,1muest.madera 

Determinación de la resistencia a la compresión perpendicular a las 
fibras de una muestra de madera, según la norma UNE 56-542 
Muskiz 3 3,00 
Zierbena 2 2,00 

 

5,000 182,28 911,40 
D26135 Ud Ensayo adherencia 1muest.pint./barniz 

Ensayo de adherencia de una muestra de pintura o barniz, según la 
norma UNE-EN ISO 2409 
Muskiz 2 2,00 
Zierbena 3 3,00 

 

5,000 114,07 570,35 

 

TOTAL 4 ..................................................................................................................................................... 11.183,41 
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TOTAL 5 ..................................................................................................................................................... 49.633,88 
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D19011 T Gestión de residuos de hormigón 

Gestión de residuos de hormigón, código LER 17.01.01. 
Demolición módulos de servicios de Muskiz 
Muro junto módulos de servicio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D19011A T Gestión de residuos mezclados de hormigón y materiales cerámicos 
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Alzado 1 32,65 0,25 3,50 28,57  

 1 3,40 0,25 3,50 2,98   

Zapata 1 32,65 1,50 0,45 22,04   

 1 3,40 1,50 0,45 2,30   

Acera junto módulos de servicio        

Frente 1 56,10 5,00 0,30 84,15   

Acceso-1 1 48,35 1,00 0,30 14,51   

Lavapies-1 1 9,00 4,00 0,30 10,80   

Lavapies-2 1 9,00 4,00 0,30 10,80   

Acceso-2 1 9,00 3,00 0,30 8,10   

Pergola entre módulos de servicios        

Lavapies-1        

Vigas 3 4,20 0,25 0,40 1,26   

Correas 4 9,45 0,10 0,20 0,76   

Lavapies-2        

Vigas 3 3,00 0,25 0,40 0,90   

Correas 4 9,45 0,10 0,20 0,76   

Módulo-1 Limpieza playa        

Pilares 9 0,25 0,25 3,20 1,80   

Vigas 1 35,60 0,25 0,25 2,23   

 1 8,20 0,25 0,25 0,51   

Módulo-2 Baños+duchas+hondartzainak        

Pilares 18 0,25 0,25 3,20 3,60   

Vigas 1 62,52 0,25 0,25 3,91   

 2 22,30 0,25 0,25 2,79   

 8 4,50 0,25 0,25 2,25   

Módulo-3        

Socorristas        

Pilares 9 0,25 0,25 3,20 1,80   

Vigas 1 35,85 0,25 0,25 2,24   

 2 8,35 0,25 0,25 1,04   

Cimentación nuevo edificio en acera exist 1 350,00 1,00 0,30 105,00   

Remodelación Zierbena        

Aceras        

Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios 1 57,55 1,00 0,30 17,27   

Rampa de madera de acceso a la playa 1 95,10 1,00 0,30 28,53   

Plataforma zona lavapies 1 85,55 1,00 0,30 25,67   

Paseo existente y acceso portal Nº18 1 165,45 1,00 0,30 49,64   

Plaza frente a módulos de servicio 1 238,40 1,00 0,30 71,52   

Mirador 1 10,55 1,00 0,30 3,17   

Plaza Este 1 141,15 1,00 0,30 42,35   

 1 278,70 1,00 0,30 83,61   

Rampa de acceso playa zona Este 1 134,65 1,00 0,30 40,40   

Hormigón        

Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios        

Muro zapata 1 6,35 1,00 0,30 1,91   

Escaleras de bajada a módulos de servicio 1 19,35 1,00 0,40 7,74   

Murete junto módulos de servicio        

Zapata 1 5,65 1,00 0,30 1,70   

Murete junto a lavapies        

Zapata 1 7,40 1,00 0,30 2,22   

Escaleras acceso playa junto módulos de servicios 1 7,20 1,00 0,40 2,88   

Rampa de acceso a la playa zona Este        

Zapata muro de mamposteria 1 42,50 1,00 0,30 12,75   

Muro hormigón pie de talud        

Zapata 1 35,85 3,00 0,80 86,04   

Alzado 1 26,60 0,70 2,80 52,14   

 1 9,25 0,70 2,20 14,25   

Forjado 1 26,60 0,70 0,40 7,45   

Escalera de acceso a la playa zona Este        

Escaleras 1 145,75 1,00 0,40 58,30   

Muros        

Zapata 1 12,65 1,00 0,30 3,80   

 1 10,55 1,00 0,30 3,17   

Alzado 1 12,65 0,30 1,50 5,69   

 1 10,55 0,30 1,50 4,75   

A deducir -1 942,05   -942,05   

Total toneladas x 2,2 t/m3 1 942,05 2,20  2.072,51   

     2.072,510 19,85 41.139,32 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ADENDA ORDEN. DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA-DESGLOSADO Nº2 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CSV : GEN-b02f-b57b-050f-1f10-f147-fe17-3f6b-91a7 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm 

FIRMANTE(1) : JUAN PEREZ MARTINEZ | FECHA : 29/06/2022 14:05 | Sin acción específica 

FIRMANTE(2) : FERNANDO PEREZ BURGOS | FECHA : 30/06/2022 08:07 | Sin acción específica 

 

 

 
 

Gestión de residuos mezclados de hormigón y materiales cerámicos, 
código LER 17.01.07. 
Demolición módulos de servicios de Muskiz 
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 Modelado de dunas 0,1 186,60 63,25 1,00 1.180,25 
Módulo-1 Limpieza playa      

Tabique exterior 1 35,60 0,30 3,20 34,18 
Tabiques interiores 1 8,20 0,30 3,20 7,87 

 2 3,40 0,20 3,20 4,35 
Solera de hormigón + fojado 2 56,80 1,00 0,30 34,08 
A deducir huecos puertas y ventanas      

Puertas -3 0,82 0,20 2,10 -1,03 
Puerta garaje -1 2,50 0,30 2,10 -1,58 
Ventanas -4 0,90 0,30 0,90 -0,97 
Módulo-2 Baños+duchas+hondartzainak      

Tabique exterior 1 62,52 0,30 3,20 60,02 
Baño + duchas de mujeres 1 4,50 0,20 3,20 2,88 
Tabiques interiores 1 4,50 0,20 3,20 2,88 

 1 7,20 0,20 3,20 4,61 
 4 1,30 0,20 2,40 2,50 

Solera de hormigón + fojado 2 67,60 1,00 0,30 40,56 

A deducir huecos puertas y ventanas      

Puertas -3 0,82 0,20 2,10 -1,03 
Ventanas -4 0,90 0,30 0,90 -0,97 
Elementos cerámicos      

Lavabo 6 0,80 0,70 0,20 0,67 
Inodoro+cisterna 12 0,70 0,40 0,50 1,68 

 12 0,15 0,40 0,40 0,29 
Hondartzainak      

Tabiques interiores 1 4,00 0,20 3,20 2,56 
 1 6,30 0,20 3,20 4,03 
 1 4,25 0,20 3,20 2,72 
 1 1,45 0,20 3,20 0,93 

Tabique divisorio Hondartzainak - baños hombres - 2 8,35 0,30 3,20 16,03 
mujeres      

Solera de hormigón + fojado 2 53,85 1,00 0,30 32,31 
A deducir huecos puertas y ventanas      

Puertas -5 0,82 0,20 2,10 -1,72 
Ventanas -3 0,90 0,30 0,90 -0,73 
Elementos cerámicos      

Lavabo 1 0,80 0,70 0,20 0,11 
Inodoro+cisterna 1 0,70 0,40 0,50 0,14 

 1 0,15 0,40 0,40 0,02 
Plato ducha 1 0,70 0,70 0,15 0,07 
Baño + duchas de hombres      

Tabiques interiores 1 4,25 0,20 3,20 2,72 
 1 7,20 0,20 3,20 4,61 
 4 1,30 0,20 2,40 2,50 
 1 1,80 0,20 2,40 0,86 

Solera de hormigón + fojado 2 63,80 1,00 0,30 38,28 
A deducir huecos puertas y ventanas      

Puertas -3 0,82 0,20 2,10 -1,03 
Ventanas -4 0,90 0,30 0,90 -0,97 
Elementos cerámicos      

Lavabo 7 0,80 0,70 0,20 0,78 
Inodoro+cisterna 10 0,70 0,40 0,50 1,40 

 10 0,15 0,40 0,40 0,24 
Urinario vertical 5 0,40 0,30 0,45 0,27 
Módulo-3      

Socorristas      

Tabique exterior 1 35,85 0,30 3,20 34,42 
Tabiques interiores 1 8,35 0,20 3,20 5,34 

 2 4,25 0,20 3,20 5,44 
 3 1,30 0,20 2,40 1,87 

Solera de hormigón + fojado 2 74,25 1,00 0,30 44,55 
A deducir huecos puertas y ventanas      

Puertas -4 0,82 0,20 2,10 -1,38 
Puerta garaje -1 3,15 0,30 2,70 -2,55 
Ventanas -6 0,90 0,30 0,90 -1,46 
Elementos cerámicos      

Lavabo 2 0,80 0,70 0,20 0,22 
Inodoro+cisterna 1 0,70 0,40 0,50 0,14 

 1 0,15 0,40 0,40 0,02 
Plato ducha 2 0,70 0,70 0,15 0,15 
Bidet 1 0,55 0,35 0,45 0,09 
Demolición módulos de servicios de Zierbena      

Fachada principal y laterales      

28 junio 2022      33 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ADENDA ORDEN. DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA-DESGLOSADO Nº2 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CSV : GEN-b02f-b57b-050f-1f10-f147-fe17-3f6b-91a7 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm 

FIRMANTE(1) : JUAN PEREZ MARTINEZ | FECHA : 29/06/2022 14:05 | Sin acción específica 

FIRMANTE(2) : FERNANDO PEREZ BURGOS | FECHA : 30/06/2022 08:07 | Sin acción específica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D19012 T Gestión de residuos de madera 

Gestión de residuos de madera, código LER 17.02.01 
Demolición módulos de servicios de Muskiz 
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Bloque de hormigón pref + alicatado 1 19,95 0,30 2,50 14,96  

 2 1,90 0,30 2,60 2,96   

Tabiquería        

Tabiques interiores+alicatado 8 1,90 0,20 2,60 7,90   

Tabique contra fachada 1 19,95 0,20 2,70 10,77   

Solera hormigón + plaqueta ceramica 1 19,95 1,90 0,30 11,37   

Cubierta de teja con peq forjado de hormigón 1 19,95 2,40 0,15 7,18   

Tabique para cerrar acceso a cubierta 1 2,40 0,20 1,90 0,91   

A deducir huecos puertas y ventanas        

Puertas        

persona con discapacidad Ducha+baño -1 1,00 0,25 2,00 -0,50   

Baños -4 0,82 0,25 2,00 -1,64   

Duchas -2 0,82 0,25 2,00 -0,82   

Cuarto limpieza -1 0,82 0,25 2,00 -0,41   

Cuarto socorristas -1 1,00 0,25 2,00 -0,50   

Ventanas socorrista -2 0,81 0,25 0,90 -0,36   

Elementos cerámicos        

Baño persona con discapacidad        

Lavabo 1 0,80 0,70 0,20 0,11   

Inodoro+cisterna 1 0,70 0,40 0,50 0,14   

 1 0,15 0,40 0,40 0,02   

Baños        

Inodoro+cisterna 4 0,80 0,70 0,20 0,45   

 1 0,15 0,40 0,40 0,02   

Cuarto socorristas        

Lavabo 1 0,80 0,70 0,20 0,11   

A deducir -1 1.616,89   -1.616,89   

Total toneladas x 2,2 t/m3 1 1.616,89 2,20  3.557,16   

     3.557,160 19,85 70.609,63 

 

 Pasamanos barandillas muro 1 32,60 0,06 0,07 0,14 
 1 3,40 0,06 0,07 0,01 

Módulo-1 Limpieza playa      

Recubrimiento fachada 1 35,60 0,05 3,50 6,23 
Ventanas 4 0,90 0,05 0,90 0,16 
Módulo-2 Baños+duchas+hondartzainak      

Recubrimiento fachada 1 62,52 0,05 3,50 10,94 
Baño + duchas de mujeres      

Puertas 2 0,82 0,05 2,10 0,17 
Ventanas 4 0,90 0,05 0,90 0,16 
Mamparas+puertas      

1 cambiador+ 3 duchas 1 4,25 0,03 2,10 0,27 
 3 1,30 0,03 2,10 0,25 

3 cambiadores+4duchas 1 7,20 0,03 2,10 0,45 
 6 1,30 0,03 2,10 0,49 

6 inodoros 1 6,40 0,03 2,10 0,40 
 5 1,30 0,03 2,10 0,41 

6 inodoros 1 6,40 0,03 2,10 0,40 
 5 1,30 0,03 2,10 0,41 

Hondartzainak      

Puertas 4 0,82 0,05 2,10 0,34 
Ventanas 3 0,90 0,05 0,90 0,12 
Baño + duchas de hombres      

Puertas 2 0,82 0,05 2,10 0,17 
Ventanas 4 0,90 0,05 0,90 0,16 
Mamparas+puertas      

1 cambiador+ 3 duchas 1 4,25 0,03 2,10 0,27 
 3 1,30 0,03 2,10 0,25 

3 cambiadores+4duchas 1 7,20 0,03 2,10 0,45 
 6 1,30 0,03 2,10 0,49 

6 inodoros 1 6,40 0,03 2,10 0,40 
 5 1,30 0,03 2,10 0,41 

4 inodoros 1 4,35 0,03 2,10 0,27 
 3 1,30 0,03 2,10 0,25 

Módulo-3      

Socorristas      

Recubrimiento fachada 1 35,85 0,05 3,50 6,27 
Rampa de madera 1 10,25 1,00 0,30 3,08 
Puertas 3 0,82 0,05 2,10 0,26 
Puertas aseo+duchas+inodoro 4 0,62 0,05 2,10 0,26 
Ventanas 6 0,90 0,05 0,90 0,24 
Tabique interior 1 4,00 0,05 3,20 0,64 

Demolición módulos de servicios de Zierbena      

28 junio 2022      34 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ADENDA ORDEN. DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA-DESGLOSADO Nº2 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CSV : GEN-b02f-b57b-050f-1f10-f147-fe17-3f6b-91a7 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm 

FIRMANTE(1) : JUAN PEREZ MARTINEZ | FECHA : 29/06/2022 14:05 | Sin acción específica 

FIRMANTE(2) : FERNANDO PEREZ BURGOS | FECHA : 30/06/2022 08:07 | Sin acción específica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D19015 T Gestión de residuos de hierro y acero 

Gestión de residuos de hierro y acero, código LER 17.04.05 
Demolición módulos de servicios de Muskiz 

Barandillas muro 1 32,60 11,55 376,53 
1 3,40 11,55 39,27 

Módulo-1 Limpieza playa 
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 Cubierta 
Viguetas 

 
25 

 
2,40 

 
0,07 

 
0,11 

 
0,46 

 

Tablas 1 19,95 2,40 0,02 0,96 
A deducir -1 36,64   -36,64 

Total toneladas x 0,70 t/m3 1 36,64 0,70  25,65 

 
D19013 

 
T Gestión de residuos plásticos 

    25,650 4,73 121,32 

 Gestión de residuos plásticos, código LER 
Demolición módulos de servicios de Muskiz 
Canalización eléctrica DN 25 PVC 
Módulo-1 Limpieza playa 

17.02.03 

 

1 

 
 

129,50 

 
 

0,17 

  
 

22,02 

  

 Módulo-2 Baños+duchas+hondartzainak 
Baño + duchas de mujeres 

 
1 

 
154,15 

 
0,17 

  
26,21 

  

 Hondartzainak 1 122,80 0,17  20,88   

 Baño + duchas de hombres 1 145,50 0,17  24,74   

 Módulo-3 
Drenaje 
Módulo-2 Baños+duchas+hondartzainak 

Baño + duchas de mujeres 
Desagüe duchas y lavabos DN 160 PVC 

1 

 
 

1 

169,30 

 
 

10,80 

0,17 

 
 

3,21 

 28,78 

 
 

34,67 

  

 Desagüe duchas DN 160 PVC 1 8,00 3,21  25,68   

 Desagüe Inodoros y lavabos DN 160 PVC 1 7,55 3,21  24,24   

 Desagüe Inodoros y lavabos DN 160 PVC 1 10,70 3,21  34,35   

 Desagüe general DN 315 PVC 1 1,80 12,19  21,94   

 Inodoros DN 100 PVC 1 12,00 1,78  21,36   

 Lavabo DN 40 PVC 1 6,00 0,40  2,40   

 Desagüe duchas DN 50 PVC 
Hondartzainak 
Desagüe inodoro-ducha y lavabo DN 160 PVC 

1 
 

1 

7,00 
 

8,00 

0,53 
 

3,21 

 3,71 
 

25,68 

  

 Inodoros DN 100 PVC 1 1,00 1,78  1,78   

 Lavabo DN 40 PVC 1 1,00 0,40  0,40   

 Desagüe duchas DN 50 PVC 
Baño + duchas de hombres 
Desagüe duchas y lavabos DN 160 PVC 

1 
 

1 

1,00 
 

10,80 

0,53 
 

3,21 

 0,53 
 

34,67 

  

 Desagüe duchas DN 160 PVC 1 8,00 3,21  25,68   

 Desagüe Inodoros y lavabos DN 160 PVC 1 7,55 3,21  24,24   

 Desagüe Inodoros y lavabos DN 160 PVC 1 10,70 3,21  34,35   

 Desagüe general DN 315 PVC 1 1,80 12,19  21,94   

 Inodoros DN 100 PVC 1 10,00 1,78  17,80   

 Lavabo DN 40 PVC 1 7,00 0,40  2,80   

 Desagüe duchas DN 50 PVC 1 7,00 0,53  3,71   

 Urinario vertical DN 40 PVC 
Módulo-3 
Socorristas 
Desagüe inodoro-ducha y lavabo DN 160 PVC 

1 

 
 

1 

5,00 

 
 

10,15 

0,40 

 
 

3,21 

 2,00 

 
 

32,58 

  

 Inodoros DN 100 PVC 1 1,00 1,78  1,78   

 Lavabo DN 40 PVC 1 2,00 0,40  0,80   

 Desagüe duchas DN 50 PVC 1 2,00 0,53  1,06   

 Bidet DN 100 PVC 
Demolición módulos de servicios de Zierbena 
Canalización eléctrica DN 25 PVC 
Acometida habitación socorrista sobre cubierta 

1 

 

1 

1,50 

 

20,45 

1,78 

 

0,17 

 2,67 

 

3,48 

  

 Alumbrado duchas-baños y aseo persona con 
discapacidad 

Drenaje 
Desagüe lavabo socorristas y duchas DN 100 PVC 

1 

 

1 

19,95 

 

6,05 

0,17 

 

1,78 

 3,39 

 

10,77 

  

  1 8,50 1,78  15,13   

 Lavabo DN 40 PVC 1 1,20 0,40  0,48   

 Desagüe duchas DN 50 PVC 1 2,00 0,53  1,06   

 Desagüe Inodoros y Aseo persona con discapacidad 
DN 160 PVC 
Inodoros DN 100 PVC 

1 

 
1 

10,50 

 
10,00 

3,21 

 
1,78 

 33,71 

 
17,80 

  

 Lavabo y ducha persona con discapacidad DN 40-50 
PVC 
Persianas cuarto socorristas 

1 
 

2 

3,55 
 

0,72 

0,53 
 

7,00 

 1,88 
 

10,08 

  

 A deducir -1 623,23   -623,23   

 Total toneladas 0,001 623,23   0,62   

      0,620 24,89 15,43 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES 
ADENDA ORDEN. DEL FRENTE LITORAL DE LA PLAYA DE LA ARENA-DESGLOSADO Nº2 
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA   CANTIDAD PRECIO IMPORTE 

CSV : GEN-b02f-b57b-050f-1f10-f147-fe17-3f6b-91a7 

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm 

FIRMANTE(1) : JUAN PEREZ MARTINEZ | FECHA : 29/06/2022 14:05 | Sin acción específica 

FIRMANTE(2) : FERNANDO PEREZ BURGOS | FECHA : 30/06/2022 08:07 | Sin acción específica 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D19015A T Gestión de residuos de metales mezclados 

Gestión de residuos demetales mezclados, código LER 17.04.07 
Demolición módulos de servicios de Muskiz 
Módulo-1 Limpieza playa 
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Cubierta 1 56,80 1,00 13,70 778,16  

Puertas peatonales 3 2,10 0,80 80,00 403,20   

Puerta garaje 1 2,50 2,10 10,00 52,50   

Módulo-2 Baños+duchas+hondartzainak        

Baño + duchas de mujeres        

Cubierta 1 67,60 1,00 13,70 926,12   

Hondartzainak        

Cubierta 1 53,85 1,00 13,70 737,75   

Baño + duchas de hombres        

Cubierta 1 63,80 1,00 13,70 874,06   

Módulo-3        

Socorristas        

Cubierta 1 74,25 1,00 13,70 1.017,23   

Puerta garaje 1 3,15 2,70 10,00 85,05   

Demolición módulos de servicios de Zierbena        

Verjas ventanas        

Marco ancho 4cm x esp 5mm 8 0,70 0,04 24,00 5,38   

Remodelación Zierbena        

Barandillas        

Rampa de madera de acceso a la playa 1 26,15 15,00  392,25   

Escalera acceso módulos de servicio 1 7,70 18,30  140,91   

Plaza frente a módulos de servicio 1 20,25 15,00  303,75   

 1 6,35 15,00  95,25   

Escaleras acceso playa 2 3,00 15,00  90,00   

Rampa acceso plaza Este 1 43,05 15,00  645,75   

Escaleras acceso playa zona Este 1 10,60 18,30  193,98   

 1 21,30 15,00  319,50   

 1 19,65 15,00  294,75   

Rampa de acceso playa Este 1 50,05 15,00  750,75   

A deducir -1 8.522,14   -8.522,14   

Total toneladas 0,001 8.522,14   8,52   

     8,520 4,00 34,08 

 

 General DN 1" 1 8,000 2,440  19,520 
Manguera de limpieza DN 1" 1 1,500 2,440  3,660 
Módulo-2 Baños+duchas+hondartzainak      

Baño + duchas de mujeres      

General DN 1" 1 10,800 2,440  26,352 
 1 8,000 2,440  19,520 
 1 7,550 2,440  18,422 
 1 10,700 2,440  26,108 
 1 4,000 2,440  9,760 

Inodoros DN 1" 12 1,800 2,440  52,704 
Lavabos DN 1/2" 6 1,400 1,220  10,248 
Duchas DN 1" 7 1,800 3,140  39,564 
Hondartzainak      

General DN 1" 1 8,000 2,440  19,520 
Inodoro DN 1" 1 1,800 2,440  4,392 
Lavabo DN 1/2" 1 1,400 1,220  1,708 
Ducha DN 1" 1 1,800 2,440  4,392 
Calentado 50l baño 1 17,500   17,500 
Baño + duchas de hombres      

General DN 1" 1 10,800 2,440  26,352 
 1 8,000 2,440  19,520 
 1 7,550 2,440  18,422 
 1 10,700 2,440  26,108 
 1 4,000 2,440  9,760 

Inodoros DN 1" 10 1,800 2,440  43,920 

Lavabos DN 1/2" 7 1,400 1,220  11,956 
Duchas DN 1" 7 1,800 2,440  30,744 
Urinario vertical DN 1/2" 5 1,400 1,220  8,540 
Módulo-3      

Socorristas      

General DN 1" 1 10,150 2,440  24,766 
Inodoro DN 1" 1 1,800 2,440  4,392 
Lavabos DN 1/2" 2 1,400 1,220  3,416 
Duchas DN 1" 2 1,800 2,440  8,784 
Bidet DN 1/2" 1 1,800 1,220  2,196 
Calentado 50l baño 1 17,500   17,500 
Demolición módulos de servicios de Zierbena      

Puertas      

persona con discapacidad Ducha+baño 1 1,000 2,000 7,550 15,100 
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D19016 T Gestión de tierra y piedras 

Gestión de tierras y piedras - código LER 17.05.04- distintas de las 
especificadas en el código LER 17.05.03. 
Nuevo edif servicios Muskiz 
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Baños 4 0,820 2,000 7,550 49,528  

Duchas 2 0,820 2,000 7,550 24,764   

Cuarto limpieza 1 0,820 2,000 7,550 12,382   

Cuarto socorristas 1 1,000 2,000 7,550 15,100   

Ventanas socorrista 2 0,810 0,900 7,550 11,008   

Calentado 50l baño persona con discapacidad 1 17,500   17,500   

Tuberías        

Baño persona con discapacidad        

Tubería de abast        

General DN 1" 5 3,000 2,440  36,600   

Calentador electrico-ducha DN 1" 2 1,900 2,440  9,272   

 2 1,600 2,440  7,808   

 2 1,900 2,440  9,272   

 2 0,500 2,440  2,440   

Inodoro DN 1" 1 1,800 2,440  4,392   

Lavabo DN 1/2" 1 1,900 1,220  2,318   

 1 1,600 2,440  3,904   

Baño-1 Mujeres        

General DN 1" 8 1,750 2,440  34,160   

Inodoro DN 1" 1 1,800 2,440  4,392   

Baño-2 Mujeres        

General DN 1" 7 1,750 2,440  29,890   

Inodoro DN 1" 1 1,800 2,440  4,392   

Baño-3 Hombres        

General DN 1" 6 1,750 2,440  25,620   

Inodoro DN 1" 1 1,800 2,440  4,392   

Baño-4 Hombres        

General DN 1" 5 1,750 2,440  21,350   

Inodoro DN 1" 1 1,800 2,440  4,392   

Ducha-1        

General DN 1" 4 1,750 2,440  17,080   

Ducha DN 1" 1 1,600 2,440  3,904   

Ducha-2        

General DN 1" 3 1,750 2,440  12,810   

Ducha DN 1" 1 1,600 2,440  3,904   

Cuarto limpieza        

General DN 1" 2 1,750 2,440  8,540   

Grifo DN 1" 1 1,800 2,440  4,392   

Cuarto socorristas        

General DN 1" 1 1,000 2,440  2,440   

Lavabo 1 1,600 2,440  3,904   

Tubería de abast        

A deducir -1 936,696   -936,696   

Total toneladas 0,001 936,696   0,937   

     0,937 4,00 3,75 

 

 Cimentación nuevo edificio en acera exist - excav 0,15 22,50 11,50 0,50 19,41 
Zapata murete perimetral 0,15 64,80 1,20 0,50 5,83 
Zapata murete interior 0,15 21,10 1,20 0,50 1,90 
Servicios afectados nuevo edif Muskiz      

Saneamiento 1 77,08 1,00 1,00 77,08 
A deducir relleno mat excavación -1 54,61 1,00 1,00 -54,61 
Remodelación Zierbena      

Mampostería      

Conexión paseo exist con acera acceso edif servicios      

Muro alzado 1 6,35 0,50 0,75 2,38 
Escaleras de bajada a módulos de servicio      

Zapata 2 7,80 1,50 0,30 7,02 
Alzado-jardín 1 7,80 0,50 1,00 3,90 
Alzado playa 1 2,65 0,50 1,75 2,32 

 1 1,20 0,50 2,30 1,38 
 1 2,90 0,50 1,75 2,54 
 1 1,05 0,50 1,75 0,92 

Murete junto módulos de servicio      

Alzado 1 5,65 0,50 0,75 2,12 
Muretes en parterre junto arquetas abast 1 7,00 0,50 0,50 1,75 

 2 2,50 0,50 0,50 1,25 
Murete junto a lavapies      

Alzado 1 7,40 0,50 0,75 2,78 
Lavapies      

Alzado 1 3,15 0,20 1,05 0,66 

  1 0,45 0,20 1,25 0,11 
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 1 1,35 0,20 1,25 0,34  
1 0,35 0,20 0,50 0,04 

 Bancos 
Rampa de acceso a la playa zona Este 
Alzado muro de mamposteria 

4 

 
1 

1,15 

 
42,50 

0,20 

 
0,50 

0,50 

 
1,20 

0,46 

 
25,50 

 Excavación 
Plataforma zona lavapies 

 
0,15 

 
85,55 

 
1,00 

 
0,80 

 
10,27 

 Plaza frente a módulos de servicio 0,15 238,40 1,00 0,80 28,61 
 Muro-1 0,15 8,85 7,30 1,00 9,69 
 Muro-2 0,15 9,20 16,10 1,00 22,22 

 Muro-3 
Escolleras 
Zapata frente a nuevo edif servicios 

0,15 

 
0,15 

7,75 

 
12,75 

7,30 

 
26,05 

2,50 

 
1,00 

21,22 

 
49,82 

 Zapata frente a edificio existente 0,15 8,10 11,65 1,00 14,15 
  0,15 13,10 20,10 1,00 39,50 
  0,15 12,75 16,85 1,00 32,23 
 Zapata frente a plaza 0,15 7,50 10,75 1,00 12,09 
  0,15 9,95 8,50 1,00 12,69 
 Alzado 0,15 7,50 30,25 1,00 34,03 

  
Servicios afecatdos remodelación Zierbena 

0,15 9,95 29,70 1,00 44,33 

 Energía eléctrica 1 46,44 1,00 1,00 46,44 
 A deducir relleno seleccionado excav -0,5 46,44 1,00 1,00 -23,22 
 Abastecimiento 1 32,57 1,00 1,00 32,57 
 A deducir relleno mat excavación -1 25,05 1,00 1,00 -25,05 
 Impusión Estación de Bombeo 1 15,66 1,00 1,00 15,66 
 A deducir relleno mat excavación -1 10,44 1,00 1,00 -10,44 
 Saneamiento 1 49,14 1,00 1,00 49,14 
 A deducir relleno mat excavación -1 35,74 1,00 1,00 -35,74 
 Alumbrado 1 38,48 1,00 1,00 38,48 

 A deducir relleno mat excavación 
Nuevo edif servicios Zierbena 
Estructura cajón 

-1 

 
0,15 

12,83 

 
47,65 

1,00 

 
1,00 

1,00 

 
0,60 

-12,83 

 
4,29 

 Edificio servicios 0,15 135,75 1,00 0,65 13,24 

 s/med zapatas 
Servicios afectados nuevo edif Zierbena 
Saneamiento 

0,15 

 
1 

27,24 

 
46,85 

1,00 

 
1,00 

1,00 

 
1,00 

4,09 

 
46,85 

 A deducir relleno mat excavación -1 33,76 1,00 1,00 -33,76 
 A deducir -1 545,65   -545,65 

 Total toneladas x 2t/m3 1 545,65 2,00  1.091,30 

 
D19017 

 
T Gestión de residuos de cableado eléctrico 

    1.091,300 3,00 3.273,90 

 Gestión de residuos de cableado eléctrico, 
Demolición módulos de servicios de Zierbena 
Canalización eléctrica DN 25 PVC 
Acometida habitación socorrista sobre cubierta 

código 

 

20,45 

LER 17.08.08 

 

0,28 

   
 

5,73 

  

 Alumbrado duchas-baños y aseo persona con 
discapacidad 

Demolición módulos de servicios de Muskiz 
Canalización eléctrica DN 25 PVC 
Módulo-1 Limpieza playa 

19,95 

 
 

129,5 

0,12 

 
 

0,28 

  2,39 

 
 

36,26 

  

 Módulo-2 Baños+duchas+hondartzainak 
Baño + duchas de mujeres 

 
154,15 

 
0,28 

   
43,16 

  

 Hondartzainak 122,8 0,28   34,38   

 Baño + duchas de hombres 145,5 0,28   40,74   

 Módulo-3 169,3 0,28   47,40   

 A deducir -1 210,06   -210,06   

 Total toneladas 0,001 210,06   0,21   

      0,210 4,00 0,84 

D19019 T Gestión de envases de papel y cartón 

Gestión de envases de papel y cartón, código LER 15.01.01 
1 0,08 

 

0,08 

 
D19020 T Gestión de envases mezclados 

Gestión de envases mezclados, código LER 15.01.06 

0,080 4,24 0,34 

 
 

D19021 T Gestión de basuras generadas por los operarios 

1 0,02 0,02 
 

0,020 10,22 0,20 

Gestión de las basuras generadas por los operarios, código LER 
20.03.01 

1 0,11 0,11 
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D19023 

 
T Gestión de otros residuos peligrosos 

0,110 10,22 1,12 

 Gestión de otros residuos peligrosos como por ejemplo aceites de 
motor de las máquinas y vehículos, residuos inorgánicos impregnados 
de aceite, acumuladores plomo-ácido, grasas de engrase, envases que 

   

 contengan restos de sustancias peligrosas y que estén contaminadas 
por ellas y envase metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos 
que contienen una matriz sólida y porosa peligrosa o aerosoles. Código 
LER 17.09.03 

1 0,12 

 
 
 
 

0,12 

  

 
952011 

 
Ud Balsa de limpieza de hormigoneras portátil. 

0,120 617,70 74,12 

 Balsa de limpieza de hormigoneras portátil. Compuesta por un    

 contenedor de obra forrado con material plástico que facilite la retirada 
del residuo generado. Incluido transporte hasta obra y entre tajos. 

   

 
Muskiz 1 1,000 

  

 Zierbena 1 1,000   

 
952020 

 
Ud Punto limpio 

2,000 483,45 966,90 

 Punto limpio señalizado para almacenamiento temporal de residuos, 
desechos y similares durante la obra, gestionado por gestor autorizado y 
que incluya un tejado y cubeto retentor de fugas y formado por 
recipientes estancos: 1 bidón de 340l (aceite sintético de motor), 5 

   

 depósitos de 250l (papel, cartón, sólidos contaminados, envases de 
plástico y metálicos contaminados) y 4 contenedores 7m3 (madera, 
hormigón, asfalto y acero). Incluida la demolición y restauración del área 
utilizada. 
Muskiz 1 

 
 
 
 

1,000 

  

 Zierbena 1 1,000   

  2,000 3.898,15 7.796,30 

TOTAL 6 ................................................................................................................................................... 124.037,25 
 

TOTAL ...................................................................................................................................................... 931.202,44 
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1 DEMOLICIONES EN LA PLAYA........................................................................................................................ ............. 135.523,56 14,55 
2 REMODELACIÓN FACHADA ZIERBENA..................................................................................................................... . 591.040,00 63,47 
3 ESTUDIO AMBIENTAL ............................................................................................................................. ...................... 19.784,34 2,12 
4 CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA......................................................................................................................... . 11.183,41 1,20 
5 SEGURIDAD Y SALUD.............................................................................................. ..................................................... 49.633,88 5,33 

6 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS .......................................................................................................................  124.037,25 13,32 

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 931.202,44 

13,00 % Gastos generales ................ 121.056,32 
6,00 % Beneficio industrial ................ 55.872,15 

 

Suma..................................................... 176.928,47 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 1.108.130,91 

21% IVA ................................................ 232.707,49 

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 1.340.838,40 

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 
TREINTA Y OCHO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS 

 
 
 

Bilbao, junio de 2022 

El Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

Jefe de Servicio de Proyectos y Obras 

(Firmado electrónicamente) 

 
 

Juan Pérez Martínez 
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