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MEMORIA

1 OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO. 

El presente Proyecto tiene por objeto solicitar por parte del Ayuntamiento de La Oliva la 

Solicitud para el Acondicionamiento de los actuales Accesos Peatonales a las Playas de Piedra Playa 

y la Playa del Aljibe, en el Cotillo.  

El acceso a estas Playas actualmente se realiza por caminos o senderos que han sido 

marcados por el paso continuado en el tiempo, por los usuarios de las mismas.  

El mal estado en el que se encuentran, pone en peligro y hace que sucedan continuos 

accidentes, debido al terreno suelto y elevada pendiente, que tienen los actuales caminos que dan 

acceso a las diferentes Playas. 

El objetivo principal del Presente Proyecto consiste en regular los accesos a las Playas de la 

manera más respetuosa y comprometida con el entorno dónde se desarrollan, mejorando las 

condiciones de seguridad de los usuarios a las mismas y eliminando los múltiples accesos que se han 

generado a lo largo del tiempo. 

Se incorpora en el presente Proyecto la documentación técnica pertinente, para formular 

dicha solicitud ante la Dirección General de la Costa y del Mar, del Ministerio para la transición 

ecológica y el reto demográfico (MITECO) para la oportuna autorización de la ocupación de dicho 

dominio, así como todas las obras necesarias para el Acondicionamiento de los Accesos a las Playas 

de Piedra Playa y la Playa del Aljibe en el Cotillo. 

De acuerdo con lo expuesto en el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 

aprueba el Reglamento General de Costas (publicado en el BOE núm. 247, de 11 de octubre de 2014), 

y ajustándose a lo establecido en el Artículo 85 y siguientes del mismo, se incluye la documentación 

técnica correspondiente al proyecto de las instalaciones que, por sus características, lo requieren.  

2 PETICIONARIO. 

Ilustre Ayuntamiento de La Oliva. 

CIF: P3501500G. 

C/ Calle Emilio Castellot Martínez, 2, 35640 La Oliva, (Las Palmas). Fuerteventura. Islas 

Canarias. 

Teléfono : 928 86 19 04 
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3 MARCO LEGAL. 

A continuación, se referencia el marco legal que tiene relación con el objeto de este 

proyecto, además de desarrollarse algunos artículos de interés. 

• Real Decreto 171/2006, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento 

para la tramitación de autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del 

dominio público marítimo terrestre. 

• Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento 

General de Costas. 

• Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas. 

• Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y Real Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre, 

por el que se aprueba el Reglamento General para el desarrollo y ejecución de la ley 

de Costas. 

• Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se 

modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de 

gases de efecto invernadero. 

• Ley 41/2010, de 29 de diciembre, de protección del medio marino. Boletín Oficial del 

Estado 30 de diciembre de 2010. 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. BOE 

núm. 299 Viernes 14 diciembre 2007 

• Ley 44/2010, de 30 de diciembre, de Aguas Canarias. Boletín Oficial del Estado 31 de 

diciembre de 2010. 

• Real Decreto 1341/2007, de 11 de octubre, sobre la gestión de la calidad de las aguas 

de baño. Boletín Oficial del Estado 26 de octubre de 2007. 

• Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF). 

• Ordenanza Provisional Reguladora del Suelo Rústico del municipio de La Oliva, de 

conformidad con lo previsto en el artículo 154 de la Ley 4/2017 de 13 de julio, del 

Suelo y Espacios Naturales Protegidos de Canarias. 

• Normas Subsidiarias Municipales, publicadas en el BOP nº 156 de fecha (29/12/2000). 

• Orden ARM/2417/2011, de 30 de agosto, por la que se declaran zonas especiales de 

conservación los lugares de importancia comunitaria marinos de la región 
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biogeográfica Macaronésica de la Red Natura 2000 y se aprueban sus 

correspondientes medidas de conservación. BOE 14 septiembre de 2011.  

• Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de

Canarias. BOE nº 216, de 08.09.2017

• Ley 11/2019, de 25 de abril, de Patrimonio Cultural de Canarias. BOE nº 140, de

12.06.2019

4 CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEY DE COSTAS (ART. 97 DEL REGLAMENTO). 

Este proyecto básico, cumple con las disposiciones de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 

protección y uso sostenible del litoral. El autor que suscribe el presente proyecto, el Ingeniero 

Técnico de Obras Públicas José Luis Sánchez Figueras, Colegiado 17.675, responde de la exactitud y 

veracidad de los datos técnicos consignados en el presente Proyecto. 

5 ANTECEDENTES. 

No se recogen Antecedentes previos al presente Proyecto. 

6 OBJETIVOS DEL PRESENTE PROYECTO. 

1.- Servir de documento para la tramitación de los terrenos necesarios de Dominio Público 

Marítimo Terrestre y Servidumbre de Protección, solicitado por el Ayuntamiento de La Oliva, para la 

instalación de los accesos a las diferentes Playas. 

2.- Proyectar y valorar las Obras necesarias para la ejecución de los Acceso Peatonales 

definidos en el Presente Proyecto. 

7 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

Los accesos Peatonales a acondicionar en el presente Proyecto están ubicados en el Cotillo, 

concretamente en las Playas de Piedra Playa y la Playa del Aljibe, en el Término Municipal de La 

Oliva, Isla de Fuerteventura. 
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8 ESTADO ACTUAL. 

Actualmente el Acceso a todas las Playas ubicadas en el Cotillo entre la Playa del Castillo y la 

Playa del Aljibe se realizan por senderos que han sido generados por el continuado paso de los 

usuarios de las diferentes playas, deteriorando el entorno de manera significativa.  
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Estos caminos en muchas ocasiones discurren dónde el terreno está suelto y la pendiente es 

pronunciada, produciéndose continuamente múltiples accidentes.  
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Se trata de playas abiertas sin protección y expuestas al oleaje. En el ámbito deportivo son 

utilizadas para la práctica del surf, windsurf, kitesurf, entre otros deportes acuáticos. 

El acceso a ellas desde la localidad de El Cotillo se realiza por una pista de tierra que llega 

hasta las diferentes zonas de estacionamiento, desde donde se desciende al tratarse de una zona 

acantilada de altitud variable hasta la zona de playa que se encuentra en la base de los cantiles. 

En Piedra Playa se encuentra situado el puesto de Socorrismo, que da cobertura a las Playas 

del Castillo, Piedra Playa y El Aljibe. Los socorristas acceden a la Playa en caso de emergencia por 

una escalera que han realizado ellos mismos, desde la caseta de Socorrismo hacia la zona deportiva, 

Playa del Aljibe. Cuando necesitan cubrir una emergencia en Piedra Playa acceden a la Playa por el 

Talud, que tiene una pendiente considerable y el terreno muy suelto. De la misma manera tienen 

que acceder los usuarios de la Playas a las casetas de Socorrismo cuando necesitan atención 

sanitaria. 

9 ANEJO FOTOGRÁFICO. 

Se adjunta como Anejo Nº1 a la presente Memoria un Anejo Fotográfico con las fotos que se 

consideran más representativas, de las diferentes visitas realizadas a la zona de Proyecto. 

10 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 

Para la redacción del Presente Proyecto se realiza un Levantamiento que queda recogido en 

el Anejo Nº2.- Levantamiento Topográfico. 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA.

    MEMORIA    8 

11 PLANEAMIENTO. 

11.1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

El análisis de la compatibilidad del proyecto con los diferentes instrumentos de ordenación 

del territorio es uno de los aspectos determinantes para definir la solución final. Se recoge en el 

Anejo Nº2.- Planeamiento Urbanístico toda la información al respecto. 

El acondicionamiento de los Accesos Peatonales propuestos en el presente Proyecto se 

encuentra en suelos Clasificados como Suelo Rústico Común. 

11.2 CERTIFICADO URBANÍSTICO AYUNTAMIENTO. 

En el Anejo, como Anexo Nº4, se adjunta el Certificado urbanístico municipal especificativo 

de la fecha de aprobación del planeamiento vigente y su estado de ejecución, así como de la 

calificación del suelo y los usos permitidos conforme a dicho planeamiento y condiciones de 

edificación en su caso. 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA.

    MEMORIA    9 

11.3 ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDAD O DISPONIBILIDAD DE TERRENOS. 

En el Anejo, como Anexo Nº5, se adjunta la acreditación de la titularidad de la propiedad o 

disponibilidad de los terrenos. 

12 ACTUACIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS. 

Para decidir el número y la ubicación de los diferentes accesos que se recogen en el 

presente Proyecto, se han tenido en cuenta las diferentes zonas de aparcamientos, los accesos más 

habituales que han ido generando los usuarios, además de las necesidades que requiere el Puesto 

de Salvamento tanto, para acceder los Socorristas a la Playa por las diferentes emergencias a cubrir, 

como la de los usuarios que necesiten ser atendidos en el Puesto de Socorrismo. 

Se realizará el acondicionamiento de un total de 8 senderos distribuidos en las dos playas. 

Seis de ellos para el acceso peatonal de los usuarios, que serán escaleras y dos de ellos 

específicos para el puesto de socorrismo, de los cuales uno es en rampa y el otro en escalera.  

TABLA RESUMEN 

ACCESO UBICACIÓN GEOMETRÍA 

SITUADO SOBRE TIPO DE ACCESO LONGITUD SECCIÓN LIBRE  (m) 

ACCESO PEATONAL 1 (AP-1) Camino Existente. ESCALERA  52,33 2,00 

ACCESO PEATONAL 2 (AP-2) Camino Existente. ESCALERA  78,73 2,00 

ACCESO PEATONAL 3 (AP-3) Camino Existente. ESCALERA  52,4 2,00 

ACCESO PEATONAL 4 (AP-4) Camino Existente. ESCALERA  35,85 2,00 

ACCESO PEATONAL 5 (AP-5) Camino Existente. ESCALERA  40,37 2,00 

ACCESO PEATONAL 6 (AP-6) Camino Existente. ESCALERA  28,99 2,00 

ACCESO PEATONAL SOCORRISMO 1 (AS-1) Camino Existente. RAMPA 54,46 1,50 

ACCESO PEATONAL SOCORRISMO 2 (AS-2) Camino Existente. ESCALERA  22,16 1,10 

Se ejecutarán sobre los caminos o senderos existentes de acceso ya consolidados, se 

integrarán paisajísticamente utilizando mampostería tanto para los muretes laterales, como para 

los bordillos. Los escalones Se rellenarán con tierra procedente del desmonte y rasanteo de cada 

camino. Se adaptarán los accesos proyectados al terreno, modificando ligeramente la orografía del 

terreno en alguna zona puntual, para que la escalera sea más cómoda y quede instalada bajo 

rasante, en trinchera, con el fin de que quede integrada con el entorno. 
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 FOTO MONTAJE. - ACCESO PEATONAL 1 

  DETALLE ESCALERA. PLANTA. 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA.

    MEMORIA    11 

  DETALLE ESCALERA. ALZADO 

13 ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIE PREVIA AL ACCESO. 

Se dispone acondicionar la superficie previa a cada acceso se acondicionará dicha superficie 

con tierra y piedra de la zona. 
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14 REHABILITACIÓN DE SENDEROS. 

Con el excedente de Tierras se rehabilitarán todos los senderos generados por el paso de 

los usuarios de las Playas. 

15 SUPERFICIES DE OCUPACIÓN. DOMINIO PÚBLICO Y SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN. 

Las instalaciones recogidas en el presente proyecto están dentro del Dominio Público 

Marítimo Terrestre y Zona de Servidumbre de Protección.  Queda recogidos gráficamente en los 

Planos 2.6 Superficie de Ocupación y Coordenadas UTM la superficie que ocupa cada acceso. 

Se adjunta a continuación una tabla resumen por acceso. 

ACCESO SUPERFICIE DE OCUPACIÓN (m2) 

TOTAL SERV. DE PROTECCIÓN D.P.M.T. 

ACCESO PEATONAL 1 (AP-1) 162,8 155,64 7,16 

ACCESO PEATONAL 2 (AP-2) 237,11 165,38 71,73 

ACCESO PEATONAL 3 (AP-3) 175,47 166,49 8,98 

ACCESO PEATONAL 4 (AP-4) 128,42 108,79 19,63 

ACCESO PEATONAL 5 (AP-5) 124,96 118,29 6,17 

ACCESO PEATONAL 6 (AP-6) 82,37 74,78 7,59 

ACCESO PEATONAL SOCORRISMO 1 (AS-1) 93,17 60,96 32,21 

ACCESO PEATONAL SOCORRISMO 2 (AS-2) 38,45 16,79 21,66 

16 COORDENADA U.T.M. DE LAS INSTALACIONES. 

Se adjuntan las coordenadas UTM de las instalaciones Proyectadas en los Planos 2.6 

Superficie de Ocupación y Coordenadas UTM 

17 PROGRAMA DE TRABAJO. 

Se presenta un programa de trabajos valorado que pretende dar una idea del desarrollo 

secuencial de las principales actividades de las obras y la partida presupuestaria destinada. 
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18 SEGURIDAD Y SALUD 

De acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1627/97 y en el artículo 233, punto 1, letra g, de 

la mencionada la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se incluye como anejo nº6 a la 

memoria un Estudio Básico de Seguridad y Salud,. El presupuesto asignado a la Obra en materia de 

seguridad y salud asciende a un TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y 

UN CÉNTIMO (3.898,81 €). 

19 GESTIÓN DE RESIDUOS 

La presente Obra no presenta Residuos. Todos los materiales procedentes de la excavación 

son reutilizados en rellenos. 

20 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL. 

Las actuaciones del proyecto se desarrollan en el ámbito costero, en las zonas de 

servidumbre de protección y dominio público marítimo terrestre, ambas en el interior de una ZEPA 

(Zona de Especial Conservación para las Aves) perteneciente a la Red Natura 2000, por lo que se 

requiere del análisis de posibles repercusiones a dicho espacio natural. 

Este análisis se recoge en el documento ambiental sobre la posible repercusión a la Red 

Natura 2000 del proyecto: “Acondicionamiento de accesos en las playas de Piedra Playa y Playa del 

Aljibe. El Cotillo. T.M. La Oliva (Fuerteventura)”. 

El objeto de este documento ambiental es identificar, analizar y valorar si el desarrollo del 

proyecto ejerce efectos negativos en el espacio natural protegido identificado como ZEPA 

ES0000101 Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio, integrante de la Red Natura 2000. 

Queda desarrollada y recogida toda esta documentación en el Anejo Nº5.- Documento 

Ambiental 
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21 EXPROPIACIONES. 

  Se adjunta al presente Proyecto el Anejo nº8 Expropiaciones, cuyo 

objeto es la definición del plano parcelario y la relación individualizada de  los bienes y derechos 

afectados que son necesarios ocupar, en pleno dominio, para la ejecución de los trabajos 

definidos en el Proyecto. Las parcelas y superficies afectadas son las siguientes: 

Se adjunta en el Anejo los Planos y fichas de Expropiaciones. 
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22 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

Se incluye el presente proyecto un Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, según el 

artículo 233, punto 1, letra c, de la mencionada Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público. 

23 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA. 

Atendiendo al artículo 77 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 25 de febrero de 2014, no es exigible la 

clasificación del contratista para obras cuyo importe estimado del contrato sea inferior a 500.000 €  

24 REVISION DE PRECIOS. 

A la vista del plazo de ejecución de las obras que se define en este proyecto y conforme a lo 

establecido en el artículo 103 de la mencionada Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, no es 

necesario fijar una revisión de precios. Si bien el pliego de cláusulas administrativas deberá fijar la 

fórmula de revisión de precios según la normativa aplicable. 

25 PRESUPUESTO. 

El Presupuesto de Ejecución por Material de la obra asciende a la cantidad de CIENTO 

CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS 

(146.844,32 €), siendo el presupuesto de Ejecución por Contrata de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL 

NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS (186.976,87 €). 

26 OBRA COMPLETA. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001 

El Proyecto se refiere a una obra completa, entendiendo por esta la susceptible de ser 

entregada al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de las ampliaciones de que 

posteriormente pueda ser objeto y comprenderá todos y cada uno de los elementos que sean 

precisos para la utilización de la obra en el sentido de que una vez finalizada es apta de ser 

entregada al servicio público, cumpliendo con lo prescrito en el artículo 13, punto 3, de la Ley 9/2017 

de Contratos del Sector Público. 
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27 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO. 

1.- DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA Y ANEJOS. 

1.1.- MEMORIA 

1.2.- ANEJOS A LA MEMORIA. 

1.2.1.- ANEJO Nº1.- FOTOGRÁFICO. 

1.2.2.- ANEJO Nº2.- LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

1.2.3.- ANEJO Nº3.- PLANEAMIENTO. 

1.2.4.- ANEJO Nº4.- TRAZADO DE ACCESOS Y MOVIMIENTO DE TIERRAS 

1.2.5.- ANEJO nº5.- DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL. 

1.2.6.- ANEJO nº6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

1.2.7.- ANEJO nº7.- JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS. 

1.2.8.- ANEJO nº8.-  EXPROPIACIONES

DOCUMENTO Nº2 .- PLANOS. 

2.1.- PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

2.2.- DISTRIBUCIÓN DE MINUTAS 

2.3.- ESTADO ACTUAL 

2.4.- PLANTA GENERAL. 

2.5.- PLANTA DE REPLANTEO. 

2.6.- SUPERFICIES DE OCUPACIÓN Y COORDENADAS U.T.M. 

2.7.- PERFILES LONGITUDINALES. 

2.8.- PERFILES TRANSVERSALES. 

2.9.- DETALLES. 

DOCUMENTO Nº3. P.P.T.P. 

DOCUMENTO Nº4 .- PRESUPUESTO. 

4.1.- MEDICIONES. 

4.2.- CUADRO DE PRECIOS. 

4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
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4.2.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 

4.3.- PRESUPUESTOS. 

4.3.1. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 

4.3.2. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 

 En Las Palmas de Gran Canaria, Mayo de 2021 

 El Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

 José Luis Sánchez Figueras. 

 (Colegiado 17.675). 
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ANEJO Nº1‐ FOTOGRÁFICO. 
 

1 INTRODUCCIÓN. 

Se adjunta a continuación la serie de fotos realizadas en las diferentes visitas realizadas. 

2 FOTOS.‐ PIEDRA PLAYA 

2.1 ACCESO PEATONAL 1. 

2.1.1 Foto 1 
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2.1.2 Foto 2 

 

 

2.1.3 Foto . 
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2.1.4 Foto 4. 

2.2 ACCESO PEATONAL 2. 

2.2.1 Foto 1 
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2.2.2 Foto 2. 

2.2.3 Foto 3. 
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2.2.4 Foto 4. 

 

2.2.5 Foto 5. 
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2.3 ACCESO PEATONAL 3. ACCESO SOCORRISTAS ZONA DE BAÑO. 

2.3.1 Foto 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.2 Foto 2. 
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2.3.3 Foto 3. 

 

2.4 ACCESO PEATONAL 4. ACCESO SOCORRISTAS – ZONA DEPORTIVA. 

2.4.1 Foto 1. 
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2.4.2 Foto 2. 

 

2.4.3 Foto 3. 
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2.4.4 Foto 4. 

 

 

2.5 ACCESO PEATONAL 5.  

2.5.1 Foto 1. 
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2.5.2 Foto 2. 

2.5.3 Foto 3. 
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2.5.4 Foto 4. 

 

 

2.5.5 Foto 5. 
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3 FOTOS PLAYA DEL ALJIBE. 

3.1 ACCESO PEATONAL 6.  

3.1.1 Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Foto 1 
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3.1.3 Foto 3. 

3.1.4 Foto 4. 
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3.2 ACCESO PEATONAL  7.  

3.2.1 Foto 1. 

 

3.2.2 Foto 2. 
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3.2.3 Foto 2. 

 

3.3 ACCESO PEATONAL  8.  

3.3.1 Foto 1. 
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3.3.2 Foto 2. 

 

   

3.3.3 Foto 3. 
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ANEJO Nº2.‐ LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO. 
 

1 OBJETIVO 

El objeto de este informe es realizar un levantamiento topográfico de zona de Proyecto. 

2 SITUACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA. 

2.1 EMPLAZAMIENTO 

La zona objeto de medición se encuentra en el Cotillo, entre las Playas de Piedra Playa y la Playa del 

Aljibe. 

2.2 LÍMITES Y DESCRIPCIÓN DE LA ZONA 

Se realiza la toma de datos los actuales senderos y planimetría anexa. 

3 ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

3.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO 

Se realiza la toma de datos de elementos singulares (líneas blancas) y líneas de rotura (cabezas y pie 

de talud) para una correcta definición de la zona tanto planimétricamente como altimétricamente. 

3.2 TRATAMIENTO INFORMÁTICO PARA LA OBTENCIÓN DEL PLANO TOPOGRÁFICO BASE 

3.2.1 TRATAMIENTO DE LOS DATOS 

Una vez obtenido el fichero ASCII de la libreta electrónica que contenía las coordenadas de todos los 

puntos  radiados,  se  importó  al  programa  CIVIL  3D,  para  posteriormente  pasar  a  dibujar  toda  la  nube  de 

puntos a partir de  los códigos establecidos en campo. Se adjunta como Anexo Nº1 el Listado con todos  los 

Puntos que se han tomado en campo. 

3.2.2 DIBUJO Y CURVADO 

Se realizó con  la Aplicación Civil 21, utilizando  los croquis y anotaciones hechos en campo, se dibujó 

toda  la  planimetría  de  la  carretera,  y  posteriormente  se  añadieron  las  líneas  de  rotura  para  la  correcta 

definición altimétrica. 

 

3.2.3 INSTRUMENTACIÓN Y MATERIAL. 

La instrumentación utilizada para el desarrollo de los trabajos topográficos es la siguiente: 

1. Topcon Hiper V. 
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3.2.4 METODOLOGÍA. 

Se  realizó  un  levantamiento  topográfico  en  RTK  a  partir  de  una  base  Fija  GNSS  de  GRAFCAN 

obteniendo  las  coordenadas de  los puntos  a partir de  los  incrementos obtenidos  con  la  antena móvil.  La 

antena fija elegida tanto por cercanía como por cobertura fue la de La Oliva. 
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3.3 ESTUDIO DE ERRORES COMETIDOS: 

3.3.1 SISTEMA DE REFERENCIA UTILIZADO 

Las características técnicas de la cartografía utilizada son: Sistema de Referencia ITRF93 

Elipsoide WGS84: 

‐semieje mayor: a=6.378.137 

‐aplanamiento: f=298,25722363 

Red Geodesica REGCAN95 (v.2001) Sistema de representación UTM 

Huso 28 (extendido) 

3.3.2 ERROR RELATIVO 

Es el error cometido en la observación de cada uno de los puntos del levantamiento. Está asociado a 

la precisión 2D y 3D que nos da la antena móvil según el número de satélites disponibles y la cobertura con la 

antena móvil. 

Target Point  Lat  Lon  Ht  2D Quality  3D Quality  Codes  Ant Ht 

100  28.0255483  ‐15.2731057  399.668  0.013  0.017  LCON  2.00 

101  28.0255449  ‐15.2730866  400.093  0.015  0.022  LCON  2.00 

102  28.0255382  ‐15.2730579  400.798  0.009  0.013  LCON  2.00 

103  28.0255314  ‐15.2730337  401.367  0.009  0.012  LCON  2.00 

104  28.0255227  ‐15.2730075  401.948  0.011  0.018  LCON  2.00 

105  28.0255147  ‐15.2729851  402.465  0.011  0.016  LCON  2.00 

106  28.0255072  ‐15.2729653  402.821  0.018  0.021  LCON  2.00 

107  28.0254924  ‐15.2729298  403.416  0.012  0.013  LCON  2.00 

108  28.0254823  ‐15.2729105  403.831  0.007  0.011  LCON  2.00 

109  28.0254676  ‐15.2728863  404.265  0.008  0.013  LCON  2.00 

110  28.02545  ‐15.2728581  404.916  0.017  0.023  LCON  2.00 
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4 ANEXO 1.‐ LISTADO DE PUNTOS. 



1,596932.533,3172510.442,17.600,poster

2,596932.573,3172511.606,17.546,poster

3,596932.645,3172512.767,17.525,poster

4,596932.745,3172513.837,17.496,poster

5,596932.752,3172514.985,17.512,poster

6,596932.818,3172516.166,17.510,poster

7,596932.857,3172517.261,17.580,poster

8,596932.934,3172518.402,17.681,poster

9,596933.046,3172519.547,17.790,poster

10,596933.189,3172520.715,17.848,poster

11,596933.365,3172521.785,17.863,poster

12,596933.584,3172522.907,17.884,poster

13,596933.841,3172523.996,17.902,poster

14,596934.107,3172525.106,17.871,poster

15,596934.390,3172526.228,17.836,poster

16,596934.672,3172527.342,17.765,poster

17,596934.990,3172528.468,17.719,poster

18,596935.346,3172529.544,17.731,poster

19,596935.719,3172530.635,17.770,poster

20,596936.078,3172531.764,17.815,poster

21,596936.426,3172532.821,17.876,poster

22,596936.829,3172533.863,17.971,poster

23,596937.285,3172534.868,18.055,poster

24,596930.885,3172510.361,17.536,cami

25,596930.954,3172511.790,17.382,cami

26,596930.552,3172513.555,17.251,cami

27,596929.720,3172515.276,17.045,cami

28,596928.383,3172516.725,16.743,cami

29,596926.045,3172518.616,16.283,cami

30,596923.667,3172520.372,15.787,cami

31,596921.123,3172522.484,15.147,cami

32,596919.531,3172523.909,14.591,cami

33,596917.436,3172525.634,13.871,cami

34,596915.086,3172526.484,13.072,cami

35,596912.142,3172527.148,12.378,cami

36,596909.440,3172527.394,11.704,cami

37,596905.442,3172527.521,10.820,cami

38,596903.097,3172527.330,10.274,cami

39,596899.009,3172527.109,9.600,cami

40,596894.590,3172526.748,8.957,cami

41,596889.473,3172526.090,8.309,cami

42,596885.341,3172525.892,7.634,cami

43,596881.061,3172525.497,6.933,cami

44,596876.858,3172525.000,6.370,cami

45,596871.180,3172524.325,5.562,cami

46,596867.825,3172523.875,5.216,cami

47,596863.448,3172523.682,4.888,cami

48,596858.235,3172523.841,4.620,cami

49,596853.050,3172524.434,4.136,cami

50,596853.815,3172526.590,4.088,cami

51,596857.491,3172526.529,4.457,cami



52,596860.809,3172526.273,4.650,cami

53,596864.927,3172526.283,4.987,cami

54,596868.745,3172526.581,5.271,cami

55,596872.077,3172527.004,5.667,cami

56,596875.416,3172527.780,6.252,cami

57,596879.021,3172528.554,6.794,cami

58,596883.460,3172528.895,7.418,cami

59,596887.267,3172529.244,7.985,cami

60,596891.295,3172529.448,8.558,cami

61,596895.025,3172530.324,9.077,cami

62,596896.975,3172530.973,9.422,cami

63,596897.572,3172531.846,9.555,cami

64,596895.825,3172533.741,9.230,cami

65,596892.912,3172536.417,8.739,cami

66,596890.906,3172539.135,8.195,cami

67,596889.203,3172541.760,7.518,cami

68,596888.085,3172543.392,6.984,cami

69,596886.339,3172544.876,6.716,cami

70,596884.372,3172546.026,6.968,cami

71,596882.572,3172547.219,7.185,cami

72,596879.022,3172549.377,6.972,cami

73,596876.027,3172550.469,6.501,cami

74,596872.256,3172552.797,5.895,cami

75,596871.087,3172554.866,5.631,cami

76,596868.971,3172557.752,5.142,cami

77,596869.049,3172559.409,5.099,cami

78,596870.120,3172558.269,5.357,cami

79,596871.661,3172556.454,5.665,cami

80,596873.657,3172554.098,6.118,cami

81,596876.959,3172552.350,6.606,cami

82,596879.908,3172550.798,7.021,cami

83,596883.321,3172548.908,7.338,cami

84,596884.720,3172547.752,7.117,cami

85,596885.895,3172546.841,6.752,cami

86,596887.651,3172546.242,6.858,cami

87,596889.329,3172545.085,7.146,cami

88,596891.062,3172542.242,7.640,cami

89,596893.530,3172539.317,8.345,cami

90,596896.600,3172536.539,8.990,cami

91,596899.367,3172534.796,9.487,cami

92,596901.840,3172533.228,9.988,cami

93,596904.828,3172532.588,10.553,cami

94,596907.575,3172532.297,11.150,cami

95,596911.426,3172531.846,11.959,cami

96,596914.230,3172531.167,12.647,cami

97,596916.739,3172530.296,13.397,cami

98,596919.343,3172529.279,14.071,cami

99,596921.634,3172527.531,14.798,cami

100,596923.868,3172526.896,15.487,cami

101,596925.466,3172526.885,16.105,cami

102,596928.210,3172527.962,16.665,cami



103,596931.705,3172529.135,17.216,cami

104,596933.154,3172530.238,17.455,cami

105,596934.917,3172532.981,17.638,cami

106,596935.720,3172535.121,17.929,cami

107,596936.616,3172537.040,18.070,cami

108,596937.803,3172536.216,18.142,cami

109,596936.850,3172534.678,17.994,cami

110,596935.916,3172532.363,17.754,cami

111,596934.908,3172529.921,17.645,cami

112,596933.762,3172528.031,17.531,cami

113,596931.369,3172526.624,17.256,cami

114,596928.992,3172526.477,16.874,cami

115,596926.744,3172526.175,16.318,cami

116,596925.361,3172525.700,15.740,cami

117,596922.738,3172526.106,15.101,cami

118,596921.336,3172526.002,14.793,cami

119,596920.947,3172525.045,14.726,cami

120,596922.102,3172523.462,15.149,cami

121,596923.758,3172521.990,15.711,cami

122,596925.895,3172520.398,16.193,cami

123,596928.911,3172518.536,16.676,cami

124,596930.637,3172517.110,17.107,cami

125,596931.696,3172515.126,17.270,cami

126,596932.058,3172512.950,17.407,cami

127,596932.224,3172511.193,17.531,cami

128,596917.740,3172527.578,13.817,

129,596913.611,3172528.596,12.599,

130,596908.797,3172529.382,11.631,

131,596905.490,3172529.608,10.837,

132,596899.446,3172530.407,9.750,

133,596895.609,3172528.442,9.110,

134,596896.795,3172535.061,9.186,

135,596869.292,3172493.704,6.529,Costas

136,596881.868,3172541.499,7.198,Costas

137,596882.659,3172573.221,7.799,Costas

138,596882.119,3172579.859,7.533,Costas

139,596884.654,3172609.226,7.747,Costas

140,596883.178,3172615.632,7.896,Costas

141,596873.671,3172621.702,5.871,Costas

142,596877.924,3172612.373,5.762,cami

143,596879.815,3172609.651,6.180,cami

144,596882.142,3172607.357,6.950,cami

145,596884.889,3172605.693,7.769,cami

146,596886.974,3172604.190,8.638,cami

147,596889.475,3172603.241,9.401,cami

148,596892.905,3172603.558,10.226,cami

149,596897.673,3172603.050,11.281,cami

150,596901.889,3172601.655,12.242,cami

151,596905.173,3172600.216,13.158,cami

152,596907.564,3172598.686,13.953,cami

153,596909.413,3172597.697,14.644,cami



154,596911.839,3172596.319,15.399,cami

155,596912.957,3172595.980,15.867,cami

156,596914.329,3172595.937,16.343,cami

157,596915.367,3172596.515,16.679,cami

158,596916.087,3172598.107,17.144,cami

159,596917.093,3172599.613,17.307,cami

160,596918.299,3172600.448,17.592,cami

161,596920.147,3172600.651,17.844,cami

162,596922.117,3172601.183,18.154,cami

163,596924.469,3172602.173,18.418,cami

164,596926.962,3172603.592,18.581,cami

165,596927.591,3172601.551,18.754,cami

166,596924.314,3172600.259,18.474,cami

167,596922.251,3172599.460,18.208,cami

168,596920.011,3172599.094,17.839,cami

169,596918.591,3172598.716,17.511,cami

170,596917.899,3172598.304,17.306,cami

171,596916.961,3172597.554,17.050,cami

172,596915.845,3172595.484,16.708,cami

173,596913.927,3172594.397,16.082,cami

174,596911.934,3172593.635,15.709,cami

175,596909.097,3172593.528,15.008,cami

176,596906.783,3172594.884,14.239,cami

177,596904.344,3172596.062,13.307,cami

178,596900.867,3172597.687,12.255,cami

179,596898.092,3172598.698,11.441,cami

180,596895.159,3172599.461,10.840,cami

181,596892.130,3172600.026,10.017,cami

182,596888.043,3172600.597,9.172,cami

183,596885.562,3172602.663,8.500,cami

184,596884.494,3172604.513,7.858,cami

185,596882.872,3172605.064,7.375,cami

186,596880.119,3172605.111,6.717,cami

187,596877.628,3172605.051,6.194,cami

188,596874.836,3172605.265,5.442,cami

189,596872.264,3172605.592,5.046,cami

190,596872.124,3172607.512,4.943,cami

191,596873.864,3172607.921,5.247,cami

192,596876.659,3172608.012,5.837,cami

193,596876.775,3172609.419,5.733,cami

194,596875.934,3172611.915,5.538,cami

195,596875.540,3172613.813,5.401,cami

196,596874.202,3172616.797,5.285,cami

197,596873.138,3172619.023,5.244,cami

198,596871.817,3172621.175,5.126,cami

199,596880.425,3172606.734,6.735,

200,596891.043,3172601.751,9.775,

201,596895.732,3172601.588,10.796,

202,596900.449,3172600.337,11.883,

203,596904.316,3172598.695,13.104,

204,596908.171,3172596.743,14.375,



205,596910.230,3172595.896,15.032,

206,596912.523,3172595.213,15.687,

207,596923.354,3172588.079,18.427,poster

208,596922.637,3172588.943,18.419,poster

209,596922.024,3172589.900,18.365,poster

210,596921.468,3172590.802,18.342,poster

211,596920.981,3172591.749,18.391,poster

212,596920.580,3172592.799,18.486,poster

213,596920.287,3172594.001,18.487,poster

214,596920.126,3172595.089,18.430,poster

215,596920.205,3172596.192,18.376,poster

216,596920.416,3172597.319,18.291,poster

217,596920.855,3172598.365,18.183,poster

218,596921.588,3172599.159,18.131,poster

219,596928.683,3172483.966,17.344,cami

220,596929.628,3172482.362,17.301,cami

221,596930.264,3172480.894,17.100,cami

222,596930.800,3172479.286,16.542,cami

223,596931.351,3172477.690,16.207,cami

224,596931.804,3172475.610,15.634,cami

225,596932.489,3172473.110,15.136,cami

226,596933.298,3172470.542,14.519,cami

227,596934.102,3172467.304,14.144,cami

228,596934.822,3172464.858,14.031,cami

229,596934.965,3172461.557,13.672,cami

230,596935.217,3172457.067,13.268,cami

231,596935.205,3172452.708,12.383,cami

232,596935.030,3172449.723,11.663,cami

233,596934.582,3172447.179,11.129,cami

234,596933.861,3172445.105,10.904,cami

235,596933.005,3172444.316,11.137,cami

236,596931.827,3172444.009,11.048,cami

237,596931.447,3172441.813,10.707,cami

238,596932.061,3172438.582,10.049,cami

239,596932.354,3172435.060,9.203,cami

240,596932.722,3172432.194,8.652,cami

241,596932.566,3172427.924,8.037,cami

242,596932.871,3172424.794,7.486,cami

243,596933.899,3172420.608,6.907,cami

244,596934.121,3172417.316,6.651,cami

245,596933.401,3172413.736,6.233,cami

246,596933.132,3172411.249,5.838,cami

247,596932.444,3172407.936,5.431,cami

248,596931.730,3172405.941,5.113,cami

249,596931.018,3172403.094,4.711,cami

250,596929.162,3172400.761,4.372,cami

251,596927.158,3172399.252,4.266,cami

252,596924.119,3172398.146,4.052,cami

253,596919.753,3172397.895,3.872,cami

254,596916.324,3172397.469,3.716,cami

255,596912.960,3172396.827,3.663,cami



256,596907.420,3172396.416,3.594,cami

257,596902.107,3172395.007,3.428,cami

258,596896.741,3172393.154,3.437,cami

259,596890.028,3172391.057,3.292,cami

260,596885.261,3172389.761,3.244,cami

261,596885.526,3172385.959,3.203,cami

262,596890.591,3172387.490,3.312,cami

263,596895.544,3172388.946,3.423,cami

264,596900.230,3172390.360,3.423,cami

265,596905.814,3172391.818,3.549,cami

266,596911.057,3172393.087,3.506,cami

267,596916.043,3172393.953,3.515,cami

268,596920.983,3172394.281,3.606,cami

269,596925.863,3172394.411,3.773,cami

270,596928.989,3172396.716,4.068,cami

271,596931.384,3172398.976,4.531,cami

272,596933.084,3172401.673,5.016,cami

273,596933.995,3172405.713,5.392,cami

274,596934.764,3172409.662,5.826,cami

275,596935.526,3172414.258,6.528,cami

276,596935.729,3172418.620,6.897,cami

277,596935.595,3172422.327,7.404,cami

278,596934.932,3172427.154,8.004,cami

279,596934.337,3172433.286,8.907,cami

280,596933.854,3172437.045,9.687,cami

281,596933.424,3172441.212,10.584,cami

282,596934.586,3172444.564,10.779,cami

283,596935.342,3172446.261,10.993,cami

284,596936.413,3172448.975,11.508,cami

285,596936.543,3172453.118,12.390,cami

286,596936.318,3172456.871,13.167,cami

287,596936.191,3172459.990,13.558,cami

288,596935.783,3172463.104,13.691,cami

289,596935.676,3172466.440,14.053,cami

290,596934.460,3172470.118,14.384,cami

291,596933.135,3172473.122,15.053,cami

292,596932.482,3172476.372,15.769,cami

293,596931.831,3172479.117,16.377,cami

294,596930.849,3172481.294,16.903,cami

295,596930.503,3172482.922,17.357,cami

296,596930.195,3172485.177,17.386,cami

297,596930.851,3172488.064,17.387,cami

298,596932.101,3172485.224,17.330,

299,596932.550,3172482.431,16.437,

300,596933.795,3172479.894,15.559,

301,596933.747,3172477.195,15.150,

302,596933.856,3172475.058,14.808,

303,596935.053,3172472.585,14.462,

304,596936.226,3172469.551,13.878,

305,596936.879,3172466.976,13.659,

306,596937.421,3172462.952,12.992,



307,596937.289,3172460.677,13.133,

308,596937.817,3172457.100,12.825,

309,596937.744,3172453.831,12.099,

310,596937.806,3172449.527,11.304,

311,596937.365,3172447.097,10.924,

312,596935.979,3172444.172,10.396,

313,596935.564,3172442.758,10.478,

314,596936.094,3172439.140,9.801,

315,596936.110,3172435.843,9.140,

316,596936.989,3172431.658,8.423,

317,596936.889,3172426.594,7.739,

318,596937.839,3172421.813,6.959,

319,596938.013,3172417.856,6.474,

320,596938.494,3172412.863,5.987,

321,596937.852,3172410.533,5.837,

322,596935.740,3172406.452,5.453,

323,596934.446,3172401.442,4.843,

324,596933.311,3172397.217,4.228,

325,596931.282,3172394.564,3.786,

326,596925.304,3172392.570,3.661,

327,596922.850,3172392.708,3.597,

328,596918.223,3172393.164,3.606,

329,596913.705,3172392.663,3.685,

330,596909.106,3172391.327,3.624,

331,596904.413,3172389.534,3.647,

332,596898.594,3172388.259,3.467,

333,596893.540,3172386.507,3.396,

334,596888.517,3172384.746,3.188,

335,596881.909,3172381.728,3.176,

336,596879.273,3172390.003,3.361,

337,596884.244,3172392.174,3.463,

338,596887.858,3172393.989,3.508,

339,596892.496,3172395.081,3.571,

340,596897.647,3172395.702,3.579,

341,596901.767,3172396.732,3.693,

342,596907.524,3172397.175,3.657,

343,596912.309,3172397.550,3.793,

344,596915.554,3172398.144,3.818,

345,596919.284,3172399.444,3.998,

346,596922.911,3172398.714,4.015,

347,596925.128,3172399.458,4.213,

348,596927.117,3172401.613,4.537,

349,596929.039,3172405.018,4.974,

350,596930.357,3172407.211,5.247,

351,596931.353,3172409.457,5.324,

352,596931.609,3172413.034,5.715,

353,596932.425,3172417.161,6.020,

354,596931.418,3172421.571,6.658,

355,596930.520,3172424.510,7.434,

356,596931.211,3172427.685,7.583,

357,596931.110,3172431.457,8.587,



358,596930.837,3172434.266,8.957,

359,596930.749,3172438.297,9.781,

360,596930.184,3172440.752,10.545,

361,596930.623,3172443.924,10.946,

362,596931.198,3172445.549,11.319,

363,596932.561,3172446.546,11.530,

364,596933.409,3172448.035,11.229,

365,596934.323,3172451.913,11.979,

366,596933.764,3172455.116,12.528,

367,596933.982,3172457.491,12.865,

368,596933.860,3172461.275,13.550,

369,596934.061,3172464.341,14.133,

370,596933.030,3172466.960,14.538,

371,596931.829,3172470.488,15.204,

372,596930.690,3172473.744,16.045,

373,596930.537,3172477.838,16.600,

374,596929.695,3172480.739,17.272,

375,596928.270,3172485.390,17.386,

376,596930.671,3172486.632,17.380,postre

377,596927.536,3172488.546,17.417,postre

378,596926.602,3172489.144,17.383,postre

379,596925.785,3172489.661,17.361,postre

380,596924.897,3172490.220,17.369,postre

381,596924.079,3172490.804,17.338,postre

382,596923.153,3172491.432,17.319,postre

383,596922.233,3172492.010,17.249,postre

384,596931.342,3172486.577,17.408,explanada

385,596929.818,3172480.121,17.307,explanada

386,596928.030,3172474.881,17.138,explanada

387,596926.121,3172470.690,17.131,explanada

388,596923.094,3172466.207,16.696,explanada

389,596920.100,3172463.163,16.622,explanada

390,596916.704,3172459.190,16.618,explanada

391,596913.559,3172454.993,16.570,explanada

392,596910.747,3172451.956,16.572,explanada

393,596909.505,3172451.114,16.539,explanada

394,596905.912,3172454.150,16.408,explanada

395,596908.209,3172457.008,16.476,explanada

396,596910.012,3172460.675,16.509,explanada

397,596912.047,3172463.928,16.566,explanada

398,596915.958,3172468.607,16.699,explanada

399,596917.439,3172471.914,16.814,explanada

400,596919.486,3172477.121,16.953,explanada

401,596919.361,3172481.967,17.063,explanada

402,596919.326,3172486.135,17.219,explanada

403,596920.019,3172489.956,17.237,explanada

404,596921.701,3172492.935,17.030,explanada

405,596925.203,3172486.215,17.362,

406,596925.155,3172481.455,17.266,

407,596923.313,3172476.240,17.093,

408,596920.399,3172470.394,16.822,



409,596916.620,3172464.625,16.575,

410,596914.562,3172461.909,16.511,

411,596911.677,3172457.570,16.499,

412,596909.388,3172454.935,16.428,

413,596906.717,3172455.269,16.455,poster

414,596910.104,3172452.328,16.573,poster

415,596908.877,3172450.225,16.499,expla

416,596906.767,3172447.348,15.900,expla

417,596904.378,3172444.586,15.250,expla

418,596901.156,3172440.918,14.499,expla

419,596898.741,3172438.359,14.166,expla

420,596898.626,3172438.446,14.142,expla

421,596895.906,3172434.953,14.364,expla

422,596893.896,3172431.554,14.313,expla

423,596891.159,3172428.202,14.180,expla

424,596886.585,3172425.823,13.919,expla

425,596882.667,3172424.373,13.710,expla

426,596877.586,3172424.605,13.664,expla

427,596873.171,3172424.830,13.291,expla

428,596870.164,3172424.595,13.167,expla

429,596865.064,3172424.166,12.681,expla

430,596860.543,3172425.065,12.062,expla

431,596858.255,3172427.088,11.917,expla

432,596857.046,3172430.452,11.698,expla

433,596857.616,3172433.078,11.753,expla

434,596859.073,3172436.344,12.021,expla

435,596860.961,3172438.039,12.309,expla

436,596864.244,3172438.680,12.562,expla

437,596868.522,3172438.324,12.783,expla

438,596871.852,3172437.874,12.786,expla

439,596877.151,3172438.308,13.180,expla

440,596880.578,3172437.568,13.517,expla

441,596884.040,3172436.712,13.919,expla

442,596885.502,3172436.783,13.949,expla

443,596889.558,3172438.019,13.991,expla

444,596894.075,3172441.338,14.200,expla

445,596896.731,3172444.131,14.436,expla

446,596899.049,3172447.011,14.891,expla

447,596902.004,3172450.696,15.663,expla

448,596903.479,3172452.130,15.972,expla

449,596906.855,3172455.538,16.439,expla

450,596876.093,3172431.521,13.691,caseta

451,596869.659,3172432.227,13.426,caseta

452,596869.115,3172427.730,13.451,caseta

453,596875.583,3172427.022,13.627,caseta

454,596881.833,3172420.965,13.662,expla2

455,596880.153,3172418.474,12.873,expla2

456,596877.515,3172414.483,11.858,expla2

457,596875.158,3172411.359,11.116,expla2

458,596872.366,3172408.763,10.682,expla2

459,596869.828,3172408.380,10.199,expla2



460,596866.389,3172409.345,9.977,expla2

461,596863.736,3172411.943,9.828,expla2

462,596861.171,3172414.203,9.712,expla2

463,596859.901,3172417.237,10.442,expla2

464,596859.644,3172420.830,11.201,expla2

465,596859.622,3172424.619,11.967,expla2

466,596862.898,3172423.371,12.238,

467,596863.917,3172421.341,11.914,

468,596864.386,3172418.651,11.215,

469,596862.462,3172418.465,10.552,

470,596863.201,3172415.797,10.154,

471,596865.344,3172413.508,10.222,

472,596867.453,3172414.726,10.662,

473,596867.592,3172414.788,10.662,

474,596868.266,3172411.916,10.376,

475,596870.954,3172410.912,10.472,

476,596872.762,3172413.719,11.116,

477,596872.585,3172416.768,11.550,

478,596871.115,3172418.041,11.594,

479,596868.905,3172419.126,11.515,

480,596867.110,3172420.918,12.095,

481,596868.342,3172422.161,12.431,J

482,596868.566,3172423.451,12.961,J

483,596869.498,3172424.184,13.190,J

484,596870.913,3172424.234,13.154,J

485,596872.116,3172423.264,12.961,J

486,596872.184,3172422.054,12.612,J

487,596871.322,3172421.048,12.275,J

488,596869.768,3172420.883,12.006,J

489,596872.463,3172417.288,11.647,

490,596872.969,3172415.885,11.398,

491,596875.001,3172414.233,11.484,

492,596874.692,3172417.084,11.878,

493,596877.528,3172418.524,12.573,

494,596876.065,3172421.182,12.828,

495,596878.508,3172426.102,13.840,

496,596882.439,3172425.285,13.810,

497,596872.097,3172438.776,12.707,relleno

498,596870.752,3172441.170,12.176,relleno

499,596868.704,3172443.622,11.344,relleno

500,596867.080,3172447.626,10.409,relleno

501,596864.499,3172452.637,9.189,relleno

502,596862.414,3172456.866,8.256,relleno

503,596861.509,3172461.436,7.583,relleno

504,596859.332,3172466.205,6.886,relleno

505,596856.070,3172470.346,6.242,relleno

506,596853.642,3172473.215,5.653,relleno

507,596851.444,3172475.875,4.886,relleno

508,596848.586,3172479.564,4.160,relleno

509,596845.757,3172483.349,3.738,relleno

510,596842.449,3172486.874,3.303,relleno



511,596841.505,3172484.912,3.158,

512,596844.951,3172481.255,3.707,

513,596848.375,3172477.986,4.258,

514,596851.375,3172474.348,5.006,

515,596853.434,3172471.528,5.764,

516,596855.389,3172468.984,6.147,

517,596857.410,3172464.872,6.970,

518,596859.245,3172460.370,7.570,

519,596861.282,3172455.242,8.507,

520,596863.917,3172450.482,9.543,

521,596865.731,3172446.116,10.648,

522,596867.127,3172442.832,11.530,

523,596868.561,3172440.118,12.385,

524,596869.934,3172437.065,12.870,

525,596866.581,3172439.488,12.625,J

526,596865.752,3172439.856,12.410,J

527,596865.257,3172440.855,11.967,J

528,596865.397,3172441.757,11.665,J

529,596866.690,3172442.132,11.666,J

530,596867.534,3172441.404,11.992,J

531,596867.190,3172440.082,12.459,J

532,596865.847,3172408.799,9.841,cami

533,596865.996,3172407.046,9.558,cami

534,596867.076,3172404.164,9.247,cami

535,596867.515,3172403.315,9.040,cami

536,596868.358,3172401.565,8.805,cami es

537,596869.783,3172400.246,8.260,cami es

538,596871.580,3172399.134,7.473,cami es

539,596873.307,3172397.821,6.581,cami es

540,596875.062,3172396.516,5.726,cami es

541,596875.555,3172395.218,5.350,cami es

542,596875.762,3172394.359,4.885,mi

543,596874.838,3172392.542,4.383,mi

544,596873.088,3172390.289,3.912,mi

545,596870.754,3172387.975,3.435,mi

546,596872.328,3172386.990,3.364,mi

547,596873.705,3172389.214,3.695,mi

548,596875.449,3172391.596,4.165,mi

549,596877.067,3172393.547,4.669,mi

550,596877.632,3172395.207,5.018,mi

551,596877.032,3172396.969,5.432,cami es

552,596875.128,3172397.980,6.097,cami es

553,596872.688,3172399.845,7.353,cami es

554,596870.768,3172400.984,8.070,cami es

555,596869.680,3172402.129,8.731,cami es

556,596869.669,3172402.153,8.735,cami

557,596868.287,3172404.244,9.216,cami

558,596867.454,3172405.817,9.538,cami

559,596867.344,3172408.259,9.961,cami

560,596946.976,3172307.828,17.734,expla

561,596942.807,3172310.132,17.525,expla



562,596939.189,3172313.050,17.316,expla

563,596937.175,3172316.457,17.300,expla

564,596937.183,3172320.139,17.178,expla

565,596937.551,3172324.022,17.067,expla

566,596939.622,3172326.952,16.965,expla

567,596942.664,3172327.313,17.208,expla

568,596946.012,3172324.386,17.411,expla

569,596949.159,3172320.087,17.561,expla

570,596952.161,3172314.485,17.577,expla

571,596946.767,3172307.086,17.599,cami

572,596944.719,3172307.985,17.021,cami

573,596942.386,3172308.382,16.580,cami

574,596938.722,3172309.546,16.090,cami

575,596935.282,3172310.693,15.382,cami

576,596931.953,3172310.905,14.589,cami

577,596929.371,3172310.480,13.902,cami

578,596926.859,3172310.384,13.226,cami

579,596923.526,3172311.376,12.488,cami

580,596920.453,3172312.655,12.185,cami

581,596917.921,3172314.443,11.835,cami

582,596914.780,3172315.695,11.527,cami

583,596910.922,3172317.657,10.576,cami

584,596906.082,3172318.591,9.658,cami

585,596901.036,3172318.885,8.634,cami

586,596894.950,3172319.470,7.150,cami

587,596895.600,3172315.585,7.235,cami

588,596900.337,3172315.464,8.317,cami

589,596903.708,3172315.762,9.179,cami

590,596908.381,3172315.235,10.217,cami

591,596911.083,3172314.293,10.831,cami

592,596913.870,3172313.318,11.244,cami

593,596917.403,3172312.659,11.703,cami

594,596921.008,3172311.181,12.162,cami

595,596924.056,3172309.946,12.740,cami

596,596928.008,3172309.282,13.587,cami

597,596930.260,3172309.638,14.161,cami

598,596932.643,3172309.942,14.696,cami

599,596935.598,3172309.459,15.485,cami

600,596937.483,3172308.839,15.963,cami

601,596940.724,3172307.945,16.296,cami

602,596943.896,3172307.010,16.866,cami

603,596946.231,3172306.791,17.587,cami

604,596936.253,3172318.993,16.820,

605,596936.144,3172320.997,16.840,

606,596935.973,3172323.684,16.885,

607,596931.599,3172323.850,15.877,

608,596931.282,3172322.360,15.872,

609,596930.710,3172319.743,15.577,

610,596926.775,3172318.528,14.501,

611,596926.244,3172320.416,14.320,

612,596925.521,3172322.476,14.308,



613,596922.011,3172322.424,13.466,

614,596921.681,3172321.048,13.121,

615,596921.279,3172318.538,13.014,

616,596916.788,3172319.474,11.825,

617,596916.421,3172321.327,11.760,

618,596916.023,3172324.015,11.683,

619,596911.990,3172325.787,10.918,

620,596911.422,3172324.135,10.745,

621,596911.000,3172321.843,10.548,

622,596906.485,3172322.446,9.760,

623,596906.392,3172324.751,9.714,

624,596906.440,3172327.124,9.769,

625,596903.112,3172329.018,8.986,

626,596902.590,3172327.524,8.954,

627,596902.169,3172325.256,8.883,

628,596898.815,3172325.268,8.451,

629,596898.588,3172327.372,8.231,

630,596898.620,3172329.824,8.350,

631,596894.515,3172331.204,7.680,

632,596894.240,3172329.086,7.541,

633,596893.912,3172325.979,7.229,

634,596889.746,3172327.339,6.693,

635,596889.096,3172329.070,6.791,

636,596888.817,3172331.437,7.227,

637,596890.186,3172335.216,7.117,

638,596894.181,3172334.833,7.887,

639,596894.956,3172335.716,7.978,

640,596899.114,3172335.271,8.488,

641,596900.280,3172333.220,8.424,

642,596905.499,3172333.193,9.435,

643,596906.593,3172330.293,9.632,

644,596911.298,3172332.111,10.553,

645,596911.620,3172329.168,10.741,

646,596915.537,3172326.561,11.664,

647,596916.488,3172328.835,11.808,

648,596920.935,3172328.661,12.883,

649,596921.617,3172325.686,13.344,

650,596925.850,3172324.718,14.647,

651,596926.740,3172326.348,14.700,

652,596930.887,3172324.994,15.801,

653,596931.266,3172322.220,15.861,

654,596935.247,3172322.163,16.680,

655,596936.060,3172324.129,16.862,

656,596939.429,3172317.665,17.437,

657,596943.145,3172318.222,17.507,

658,596856.869,3172096.459,16.724,es

659,596856.966,3172097.753,16.755,es

660,596854.242,3172098.413,16.331,es

661,596853.729,3172097.501,16.055,es

662,596850.618,3172098.503,15.262,es

663,596850.658,3172099.828,15.402,es



664,596852.382,3172099.446,15.698,es

665,596848.648,3172098.140,14.573,es

666,596848.305,3172099.179,14.535,es

667,596845.682,3172098.438,13.558,es

668,596845.643,3172097.429,13.448,es

669,596843.851,3172097.107,12.884,es

670,596843.888,3172098.101,12.897,es

671,596839.580,3172097.757,11.781,es

672,596839.624,3172098.952,11.876,es

673,596836.196,3172099.403,10.997,es

674,596836.004,3172098.241,10.966,es

675,596833.042,3172098.645,10.113,es

676,596832.629,3172099.972,10.169,es

677,596829.850,3172098.503,9.298,es

678,596829.560,3172099.674,9.344,es

679,596826.814,3172099.555,8.439,es

680,596826.773,3172098.410,8.302,es

681,596824.460,3172098.237,7.668,es

682,596824.318,3172100.102,7.439,es

683,596821.745,3172100.885,6.586,es

684,596821.127,3172099.089,6.475,es

685,596821.299,3172097.793,6.448,

686,596825.166,3172096.979,8.045,

687,596829.200,3172097.337,8.793,

688,596832.686,3172097.174,9.792,

689,596835.642,3172096.860,10.600,

690,596840.062,3172095.815,11.615,

691,596844.109,3172095.918,12.586,

692,596847.523,3172096.348,13.731,

693,596850.410,3172096.816,14.770,

694,596854.203,3172095.903,16.002,

695,596857.586,3172094.769,16.887,

696,596817.808,3171984.215,16.837,cami

697,596817.544,3171987.213,16.189,cami

698,596816.779,3171989.337,15.683,cami

699,596815.262,3171990.728,14.925,cami

700,596813.432,3171992.828,14.005,cami

701,596810.914,3171994.663,12.946,cami

702,596808.065,3171996.644,11.737,cami

703,596805.660,3171999.978,10.603,cami

704,596802.099,3172003.626,9.218,cami

705,596799.984,3172007.040,8.262,cami

706,596796.889,3172010.359,7.218,cami

707,596793.090,3172013.931,6.056,cami

708,596792.423,3172012.076,6.179,cami

709,596795.079,3172009.455,7.106,cami

710,596799.048,3172004.453,8.503,cami

711,596802.719,3172000.663,9.754,cami

712,596805.949,3171997.212,11.003,cami

713,596809.024,3171994.273,12.321,cami

714,596812.543,3171992.076,13.739,cami



715,596814.668,3171990.091,14.808,cami

716,596816.587,3171987.995,15.796,cami

717,596816.638,3171985.241,16.519,cami

718,596816.759,3171983.062,16.835,cami

719,596815.582,3171983.307,16.710,

720,596814.879,3171986.735,15.571,

721,596812.787,3171989.145,14.447,

722,596810.658,3171991.181,13.166,

723,596807.843,3171993.828,11.992,

724,596805.083,3171996.199,11.007,

725,596802.406,3171998.839,9.911,

726,596800.096,3172002.262,8.942,

727,596796.856,3172005.680,7.911,

728,596795.212,3172008.806,7.074,

729,596791.628,3172012.485,6.016,

730,596794.272,3172014.775,6.204,

731,596797.086,3172011.562,6.912,

732,596799.763,3172008.483,7.979,

733,596802.165,3172005.031,8.895,

734,596804.760,3172002.528,9.991,

735,596807.102,3171999.360,11.011,

736,596809.987,3171996.790,12.233,

737,596812.958,3171994.657,13.422,

738,596815.380,3171992.388,14.694,

739,596817.309,3171990.102,15.681,

740,596818.426,3171986.858,16.555,

741,596818.887,3171983.592,16.899,

742,596766.609,3171900.871,16.612,

743,596767.678,3171898.769,16.591,

744,596764.555,3171896.576,15.367,

745,596762.374,3171897.852,15.075,

746,596758.213,3171897.156,13.990,

747,596758.026,3171895.242,13.495,

748,596754.091,3171894.453,12.559,

749,596752.267,3171896.416,12.210,

750,596748.158,3171895.515,10.990,

751,596748.044,3171893.353,10.692,

752,596744.541,3171891.599,9.460,

753,596742.383,3171892.831,9.083,

754,596739.091,3171891.938,8.077,

755,596739.253,3171889.969,7.914,

756,596735.591,3171888.050,6.867,

757,596733.789,3171889.897,6.368,

758,596730.565,3171889.689,5.245,

759,596730.369,3171887.034,5.230,

760,596726.625,3171885.794,4.014,

761,596725.736,3171887.729,3.748,

762,596722.474,3171887.212,3.239,

763,596722.596,3171883.863,3.302,

764,596721.413,3171871.383,3.172,

765,596721.133,3171875.721,3.193,



766,596724.872,3171878.657,3.624,

767,596728.631,3171876.308,4.187,

768,596734.790,3171878.271,5.851,

769,596732.875,3171882.198,5.698,

770,596737.294,3171885.400,7.165,

771,596741.084,3171883.048,7.635,

772,596745.550,3171885.447,9.104,

773,596743.964,3171889.756,9.145,

774,596748.165,3171891.233,10.396,

775,596750.664,3171888.770,10.768,

776,596755.849,3171889.876,12.543,

777,596755.623,3171891.930,12.617,

778,596759.251,3171893.940,13.806,

779,596761.765,3171892.561,14.275,

780,596765.854,3171893.206,15.586,

781,596765.960,3171895.626,15.849,

782,596768.138,3171897.024,16.512,

783,596769.998,3171893.984,16.897,

784,596772.228,3171894.969,17.154,

785,596770.125,3171898.073,16.901,
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5 ANEXO 2.- LEVANTAMIENTO TOGRÁFICO. 



Piedra Playa

Playa del Aljibe

cam
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ca
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Y=3172736

X=596295

Y=3172736

X=597795

Y=3171736

X=596295

Y=3171736

X=597795

Hoja 1

Hoja 2

Hoja 3

Hoja 4

Hoja 5

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:5000 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Y CARTOGRAFÍA

1
1 1



D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

Y=3172617

X=596846

1
2
3

4

5

1
Y=3172617

X=596996

Y=3172517

X=596846

Y=3172517

X=596996

17.600
17.546
17.525
17.496
17.512
17.510
17.580
17.681
17.790
17.848
17.863
17.884
17.902
17.871
17.836
17.765
17.719
17.731
17.770
17.815
17.876

17.971
18.055

17.536

17.382

17.251

17.045

16.743

16.283

15.787

15.147

14.591

13.871
13.072

12.37811.70410.82010.2749.6008.957
8.3097.6346.933

6.370
5.5625.2164.8884.620

4.136

4.088 4.457 4.650 4.987 5.271 5.667
6.252

6.794 7.418 7.985 8.558
9.077

9.422
9.555

9.230

8.739

8.195

7.518

6.984

6.716
6.968

7.185

6.972
6.501

5.895

5.631

5.142

5.099
5.357

5.665

6.118

6.606

7.021

7.338
7.117

6.752
6.858

7.146

7.640

8.345

8.990

9.487

9.988
10.553 11.150 11.959

12.647
13.397

14.071

14.798
15.48716.105

16.665
17.216

17.455

17.638

17.929

18.070
18.142

17.994

17.754

17.645

17.531

17.25616.87416.318
15.74015.10114.793

14.726

15.149

15.711

16.193

16.676

17.107

17.270

17.407

17.531

13.817
12.599

11.63110.837
9.750

9.110

9.186

7.198

7.799

7.533

7.747

7.896

5.871

5.762

6.180

6.950

7.769

8.638
9.401 10.226

11.281

12.242

13.158

13.953
14.644

15.39915.86716.343
16.679

17.144

17.307
17.59217.844

18.154
18.418

18.581

18.754

18.474
18.20817.83917.51117.306

17.050

16.708
16.082

15.70915.008

14.239
13.307

12.255
11.441

10.840
10.017

9.172

8.500

7.858
7.3756.7176.1945.4425.046

4.9435.247 5.837

5.733

5.538

5.401

5.285

5.244

5.126

6.735

9.775 10.796

11.883

13.104

14.375
15.032

15.687

18.427
18.419

18.365
18.342

18.391
18.486

18.487
18.430
18.376
18.291

18.183
18.131

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Y CARTOGRAFÍA

2
1 5



Servidum
bre de Protección

D.P.M
.T.

Y=3172487

X=596816

Y=3172487

X=596966

Y=3172387

X=596816

Y=3172387

X=596966

1
2
3

4

5

2

6.529

17.344

17.301

17.100

16.542

16.207

15.634

15.136

14.519

14.144

14.031

13.672

13.268

12.383

11.663

11.129

10.904
11.13711.048

10.707

10.049

9.203

8.652

8.037

7.486

6.907

6.651

6.233

5.838

5.431

5.113

4.711

4.372

4.266
4.0523.8723.716

3.6633.594

3.428

3.437

3.292

3.244

3.203

3.312

3.423

3.423

3.549

3.506
3.515 3.606 3.773

4.068

4.531

5.016

5.392

5.826

6.528

6.897

7.404

8.004

8.907

9.687

10.584

10.779

10.993

11.508

12.390

13.167

13.558

13.691

14.053

14.384

15.053

15.769

16.377

16.903

17.357

17.386

17.387

17.330

16.437

15.559

15.150

14.808

14.462

13.878

13.659

12.992

13.133

12.825

12.099

11.304

10.924

10.396

10.478

9.801

9.140

8.423

7.739

6.959

6.474

5.987

5.837

5.453

4.843

4.228

3.786

3.6613.5973.606
3.685

3.624

3.647

3.467

3.396

3.188

3.176

3.361

3.463

3.508
3.571

3.579
3.693 3.657 3.793

3.818

3.998
4.015

4.213

4.537

4.974

5.247

5.324

5.715

6.020

6.658

7.434

7.583

8.587

8.957

9.781

10.545

10.946

11.319
11.530

11.229

11.979

12.528

12.865

13.550

14.133

14.538

15.204

16.045

16.600

17.272

17.386

17.380

17.417
17.383

17.361
17.369

17.338
17.319

17.249

17.408

17.307

17.138

17.131

16.696

16.622

16.618

16.570

16.572
16.539

16.408

16.476

16.509

16.566

16.699

16.814

16.953

17.063

17.219

17.237

17.030

17.362

17.266

17.093

16.822

16.575

16.511

16.499

16.42816.455

16.573

16.499

15.900

15.250

14.499

14.16614.142

14.364

14.313

14.180

13.919

13.71013.66413.29113.16712.681
12.062

11.917

11.698

11.753

12.021

12.309
12.562 12.783 12.786 13.180

13.517
13.91913.949

13.991

14.200

14.436

14.891

15.663

15.972

16.439

13.691
13.426

13.451
13.627

13.662

12.873

11.858

11.116

10.68210.199
9.977

9.828

9.712

10.442

11.201

11.967

12.238

11.914

11.21510.552

10.154

10.222

10.66210.662

10.376
10.472

11.116

11.550

11.594
11.515

12.095

12.431

12.961
13.19013.154

12.961

12.612
12.27512.006

11.647

11.398

11.484

11.878

12.573

12.828

13.840
13.810

12.707

12.176

11.344

10.409

9.189

8.256

7.583

6.886

6.242

5.653

4.886

4.160

3.738

3.303

3.158

3.707

4.258

5.006

5.764

6.147

6.970

7.570

8.507

9.543

10.648

11.530

12.385

12.870

12.62512.410
11.967
11.66511.666

11.992

12.459

9.841

9.558

9.247
9.040

8.805

8.260
7.473

6.581

5.726

5.350
4.885

4.383

3.912

3.435
3.364

3.695

4.165

4.669

5.018

5.432
6.097

7.353
8.070

8.7318.735

9.216

9.538

9.961

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Y CARTOGRAFÍA

2
2 5



D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

Y=3172357

X=596867

Y=3172357

X=597017

Y=3172257

X=596867

Y=3172257

X=597017

1
2
3

4

5

3

17.734

17.525

17.316

17.300

17.178

17.067

16.965 17.208

17.411

17.561

17.577

17.599
17.02116.580

16.090
15.38214.58913.90213.226

12.488

12.185

11.835

11.527

10.576
9.6588.634

7.150

7.235 8.317 9.179
10.217

10.831
11.244

11.703

12.162

12.740
13.587 14.161 14.696

15.485
15.963

16.296
16.866 17.587

16.820

16.840

16.88515.877

15.872

15.577

14.501

14.320

14.30813.466

13.121

13.014
11.825

11.760

11.683

10.918

10.745

10.548
9.760

9.714

9.769

8.986

8.954

8.8838.451

8.231

8.350

7.680

7.541

7.229

6.693

6.791

7.227

7.117 7.887
7.978 8.488

8.424 9.435

9.632

10.553

10.741

11.664

11.808 12.883

13.344
14.647

14.700

15.801

15.861 16.680

16.862

17.437
17.507

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
Y CARTOGRAFÍA

2
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D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

Y=3172093

X=596774

Y=3171993

X=596774

Y=3171993

X=596924

1
2
3

4

5
4

Y=3172093

X=596924

16.724

16.755
16.331

16.055
15.262

15.40215.698

14.573
14.535

13.558
13.44812.884

12.89711.781

11.87610.997
10.96610.113

10.169

9.298
9.3448.439

8.3027.668

7.439
6.586

6.475

6.448
8.045 8.793 9.792 10.600

11.615 12.586 13.731 14.770
16.002

16.887

16.837

16.189

15.683

14.925

14.005

12.946

11.737

10.603

9.218

8.262

7.218

6.056

6.179

7.106

8.503

9.754

11.003

12.321

13.739

14.808

15.796

16.519

16.83516.710

15.571

14.447

13.166

11.992

11.007

9.911

8.942

7.911

7.074

6.016

6.204

6.912

7.979

8.895

9.991

11.011

12.233

13.422

14.694

15.681

16.555

16.899
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LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.
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D
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Y=3171947

X=596705

Y=3171847

X=596705

Y=3171847

X=596855

1
2
3

4

55

Y=3171947

X=596855

16.612

16.591

15.367

15.075
13.990

13.495
12.559

12.210
10.990

10.692

9.460

9.083
8.077

7.914

6.867

6.3685.245

5.230

4.014

3.748
3.239

3.302

3.172

3.193

3.624

4.187

5.851

5.698

7.165

7.635

9.104

9.145

10.396

10.768
12.543

12.617

13.806

14.275
15.586

15.849

16.512

16.897
17.154

16.901

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

HOJA      DE
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ANEJO Nº3: PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

1 PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

El análisis de la compatibilidad del proyecto con los diferentes instrumentos de ordenación 

del territorio es uno de los aspectos determinantes para definir la solución final y ello es objeto del 

presente Anejo, determinar la compatibilidad de las actuaciones proyectadas. 

EL  ACONDICIONAMIENTO  PROYECTADO  ESTÁN  PERMITIDAS  POR  LOS  DIFERENTES 

INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN DEL TERRIRORIO. 

Se adjuntan al Final del presente Anejo cuatro Anexos que complementan la documentación 

Urbanística del Anejo Nº3, Planeamiento Urbanístico. 

1.‐ ANEXO Nº1.‐ Plano de Planeamiento  

2.‐ ANEXO Nº2.‐ Fichas Urbanísticas.

3.‐  ANEXO  Nº3.‐  Planos  de  Ordenación  del  Suelo  del  Plan  Insular  de  Ordenación  de  

Fuerteventura. 

4.‐  ANEXO  Nº4.‐  Certificado  Urbanístico  Ayuntamiento.  Acreditación  de  la Titularidad  de  la  

Propiedad o disponibilidad de Terrenos. 

2 PLANEAMIENTO VIGENTE. 

El  Planeamiento  Vigente  e  instrumentos  de  Ordenación  para  la  Redacción  del  Presente 

Proyecto son: 

1.‐ Plan Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF) 

2.‐ Plan Insular de Ordenación Turística (PIOT) 

3.‐ Normas Subsidiarias del Municipio de La Oliva (NNSS) 

4.‐ Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de Corralejo. 

3 PLANEAMIENTO. ‐ SUELO RÚSTICO COMÚN 

El  acondicionamiento  de  los  Accesos  propuestos  tanto  peatonales,  como  rodados 

propuestos en el presente Proyecto se encuentran Clasificados como Suelo Rústico Común. 
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1.‐ ANEXO Nº1.‐ Plano de Planeamiento 
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2.‐ ANEXO Nº2.‐ Fichas Urbanísticas  
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Mapa de situación
Isla: Fuerteventura

Ámbito: La Oliva

Instrumento: NNSS La Oliva

Estado de tramitación

Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de La Oliva publicado el 16/08/2000 en el BOC 107/00 y el 29/12/2000 en el BOP 156/00

Clasificación y categorización del suelo
Clasificación: SUELO RÚSTICO

Categoría: SUELO RÚSTICO COMÚN
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Régimen de usos e intervenciones en Suelo
Estado de tramitación
Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de La Oliva publicado el 16/08/2000 en el BOC 107/00 y el 29/12/2000 en el BOP 156/00

USO PRINCIPAL:

1: Ambiental
Se permite la caza

USOS COMPATIBLES:

2.1: Primario > Agricultura
4º) Las viviendas y explotaciones agrícolas o ganaderas.

A) Condiciones de la parcelación en este tipo de suelo sólo podrá realizarse parcelaciones en rústicas conforme a la legislación agraria. En terrenos
de secano se permitirá de división de fincas por debajo de los 2.500 metros y en los de regadío se prohíben las segregaciones inferiores a 1.000
metros.
Se presumirá que una parcelación es urbanística, totalmente prohibida en este tipo de suelo por su propia naturaleza cuando:
1º) En una finca matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión de terrenos en lotes o edificaciones en forma conjunta.
2º) Tenga una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fincas rústicas.
3º) Que disponga de accesos viarios comunes exclusivos, asfaltados o compactados, con ancho de rodadura superior a tres metros o disponga
indistintamente de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto, de red de energía eléctrica para el mismo, red de saneamiento con la
acogida única.
4º) que cuenten con instalaciones comunales para el uso privativo de las parcelas o viviendas construidas en el régimen de propiedad horizontal.
B) Condiciones de uso: Se considerarán usos característicos del suelo rústico común los que engloben actividades de producción agropecuaria,
entendiendo por tal la agricultura extensiva en secano o regadío, los cultivo experimentales o especiales, la horticultura o floricultura a la intemperie o
bajo invernadero.
D) Condiciones de estética. Todas las edificaciones que se construyan en suelo no urbanizable común se ajustarán, tanto en su emplazamiento,
tipología y materiales al paisaje natural del área, procurando causar el menor daño posible al paisaje. Se proscribe el empleo de materiales exteriores
de colores vivos o que supongan notas discordantes con la armonía colorística del medio. Se prohíbe también el empleo de materiales brillantes o
impropios del área en que se edifica.
Se prohíben los muros de bloques de hormigón sin revestir. En las obras nuevas se exigirá su revestimiento o encalado (ente provisional) en un plazo
no superior a tres meses después de la terminación de los paramentos exteriores. También se prohíben las cubiertas de fibrocemento ondulado visto.
En el caso de utilización de este material, se procederá a su revestimiento con un acabado liso mediante mortero de cemento o teja, cerámica o
material similar.
Los parámetros exteriores de las construcciones que se realicen serán de fábrica de piedra autóctona o de otro material revocado y pintado,
preferiblemente en tonos ocres similares a los del paisaje circundante ó en blanco de la misma forma y color se pintarán las cubiertas inclinadas en el
caso de que sean tableros lisos.

Separación mínima al lindero frontal (m):
6
I) Casetas para almacenamiento de aperos de labranza: a caminos. II) Invernaderos: Cumplirán la mismas condiciones que la anterior en cuanto a
retranqueos y alturas. Se construirán con materiales translúcidos y con estructura desmontable.

Separación mínima al lindero posterior (m):
4
I) Casetas para almacenamiento de aperos de labranza: 6 metros a caminos y 4 metros a fincas colindantes. II) Invernaderos: Cumplirán la
mismas condiciones que la anterior en cuanto a retranqueos y alturas. Se construirán con materiales translúcidos y con estructura desmontable.

Separación mínima a los linderos laterales (m):
4
I) Casetas para almacenamiento de aperos de labranza: 6 metros a caminos y 4 metros a fincas colindantes. II) Invernaderos: Cumplirán la
mismas condiciones que la anterior en cuanto a retranqueos y alturas. Se construirán con materiales translúcidos y con estructura desmontable.

Porcentaje máximo de ocupación (%):
60
En invernaderos. Se construirán con materiales translúcidos y con estructura desmontable.

Superficie edificable máxima (m²c):
60
I) Casetas para almacenamiento de aperos de labranza.

Altura máxima en metros (m):
4,5
I) Casetas para almacenamiento de aperos de labranza. II) Invernaderos: Cumplirán la mismas condiciones que la anterior en cuanto a
retranqueos y alturas. Se construirán con materiales translúcidos y con estructura desmontable.

2.2: Primario > Ganadería
La cría y guarda de animales en régimen de en tabulación o libre.
4º) Las viviendas y explotaciones agrícolas o ganaderas.
D) Condiciones de estética. Todas las edificaciones que se construyan en suelo no urbanizable común se ajustarán, tanto en su emplazamiento,
tipología y materiales al paisaje natural del área, procurando causar el menor daño posible al paisaje. Se proscribe el empleo de materiales exteriores
de colores vivos o que supongan notas discordantes con la armonía colorística del medio. Se prohíbe también el empleo de materiales brillantes o
impropios del área en que se edifica.
Se prohíben los muros de bloques de hormigón sin revestir. En las obras nuevas se exigirá su revestimiento o encalado (ente provisional) en un plazo
no superior a tres meses después de la terminación de los paramentos exteriores. También se prohíben las cubiertas de fibrocemento ondulado visto.
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 Nº registro de salida:

En el caso de utilización de este material, se procederá a su revestimiento con un acabado liso mediante mortero de cemento o teja, cerámica o 
material similar.
Los parámetros exteriores de las construcciones que se realicen serán de fábrica de piedra autóctona o de otro material revocado y pintado, 
preferiblemente en tonos ocres similares a los del paisaje circundante ó en blanco de la misma forma y color se pintarán las cubiertas inclinadas en el 
caso de que sean tableros lisos.

Separación mínima al lindero frontal (m):
6
Establos, granjas y criaderos de animales. No podrán instalarse a menos de mil metros de cualquier núcleo de población.

Separación mínima al lindero posterior (m):
4
Establos, granjas y criaderos de animales. No podrán instalarse a menos de mil metros de cualquier núcleo de población.

Separación mínima a los linderos laterales (m):
4
Establos, granjas y criaderos de animales. No podrán instalarse a menos de mil metros de cualquier núcleo de población.

Porcentaje máximo de ocupación (%):
80
Establos, granjas y criaderos de animales. No podrán instalarse a menos de mil metros de cualquier núcleo de población.

Altura máxima en metros (m):
4,5
Establos, granjas y criaderos de animales. No podrán instalarse a menos de mil metros de cualquier núcleo de población.

2.3: Primario > Pesca y acuicultura
La cría de especies piscícolas y la pesca.

2.5: Primario > Extractivo minero
Explotaciones mineras, plantas de extracción y machaqueo, siempre que se tenga licencia municipal y se acredite documentalmente que el impacto
ambiental es reducido.

7: Comunitario
3º) Los usos que fueren declarados de utilidad pública o interés social, así como su necesidad de emplazamiento en el medio rural, una vez tramitado
el expediente a que hace referencia el artículo 11 de la Ley 5/1.987.

Superficie mínima de la finca rústica (m²):
20000
VII) Edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública e interés social cuyo emplazamiento sea necesario en el medio rural.

Separación mínima al lindero frontal (m):
20
VII) Edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública e interés social cuyo emplazamiento sea necesario en el medio rural.

Separación mínima al lindero posterior (m):
20
VII) Edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública e interés social cuyo emplazamiento sea necesario en el medio rural.

Separación mínima a los linderos laterales (m):
20
VII) Edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública e interés social cuyo emplazamiento sea necesario en el medio rural.

Porcentaje máximo de ocupación (%):
25
VII) Edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública e interés social cuyo emplazamiento sea necesario en el medio rural.

Altura máxima en número de plantas (m):
2
VII) Edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública e interés social cuyo emplazamiento sea necesario en el medio rural. -
Se admitirán los sótanos y semi-sótanos, conforme a la normativa aplicable en suelo urbano para estos tipos de sistemas constructivos.

Altura máxima en metros (m):
7,5
VII) Edificaciones vinculadas a actividades declaradas de utilidad pública e interés social cuyo emplazamiento sea necesario en el medio rural. -
Se admitirán los sótanos y semi-sótanos, conforme a la normativa aplicable en suelo urbano para estos tipos de sistemas constructivos.

8: Infraestructuras
También podrá realizarse las instalaciones vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicios de las obras públicas y sistemas generales siguiendo
el procedimiento previsto en el artículo 11 de la Ley 5/1.987 pueden autorizarse también edificaciones o instalaciones de utilidad pública o interés
social de emplazamiento necesario en el medio rural.
2º) Los usos infraestructurales, los de ejecución y mantenimiento de los servicios públicos y las instalaciones de servicios a las carreteras.

Superficie mínima de la finca rústica (m²):
3000
IV) Edificaciones vinculadas al mantenimiento de los servicios de infraestructuras.

Separación mínima al lindero frontal (m):
8
IV) Edificaciones vinculadas al mantenimiento de los servicios de infraestructuras.

Separación mínima al lindero posterior (m):
8
IV) Edificaciones vinculadas al mantenimiento de los servicios de infraestructuras.
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Separación mínima a los linderos laterales (m):
8
IV) Edificaciones vinculadas al mantenimiento de los servicios de infraestructuras.

Edificabilidad máxima (m²c/m²s):
25
IV) Edificaciones vinculadas al mantenimiento de los servicios de infraestructuras.

Altura máxima en metros (m):
4,5
IV) Edificaciones vinculadas al mantenimiento de los servicios de infraestructuras.

3.1.1.2: Residencial > Residencial en viviendas > Vivienda unifamiliar > Vivienda rural
En este uso de suelo sólo se permitirán aquellas construcciones o instalaciones destinadas a explotaciones agrícolas que guarden relación y destino
de la finca y se ajuste a los planes o normas establecidas por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Canarias (Ley 5/1.987, de 7 de abril).
4º) Las viviendas y explotaciones agrícolas o ganaderas.
5º) Las viviendas familiares en lugares en los que no exista posibilidad de formación de un núcleo de población.
Todas las citadas edificaciones serán dotadas de infraestructura con cargo a propiedad o promotores, nunca con cargo a la Administración.
A) Condiciones de la parcelación en este tipo de suelo sólo podrá realizarse parcelaciones en rústicas conforme a la legislación agraria. En terrenos
de secano se permitirá de división de fincas por debajo de los 2.500 metros y en los de regadío se prohíben las segregaciones inferiores a 1.000
metros.
Se presumirá que una parcelación es urbanística, totalmente prohibida en este tipo de suelo por su propia naturaleza cuando:
1º) En una finca matriz se realicen obras de urbanización, subdivisión de terrenos en lotes o edificaciones en forma conjunta.
2º) Tenga una distribución, forma parcelaria y tipología edificatoria impropia para fincas rústicas.
3º) Que disponga de accesos viarios comunes exclusivos, asfaltados o compactados, con ancho de rodadura superior a tres metros o disponga
indistintamente de servicios de abastecimiento de agua para el conjunto, de red de energía eléctrica para el mismo, red de saneamiento con la
acogida única.
IV)- Viviendas agrícolas y ganaderas. Cumplirán las condiciones de retranqueos y la altura máxima prevista para los apartados anteriores. La
superficie construida por vivienda será de 200 metros cuadrados, al margen de las instalaciones propiamente agropecuarias que pudieran estar
anexas o contiguas, sin que en ningún caso ocupe el uso residencial agrícola-ganadero más del 20% de la parcela.
V) Viviendas familiares en las que no exista posibilidad de constituirse un núcleo de población. Se entenderá que no existe posibilidad de constituirse
un núcleo de población cuando en un círculo con centro en la vivienda proyectada y radio mínimo de 100m no existan ya mas de cuatro viviendas.
4º) que cuenten con instalaciones comunales para el uso privativo de las parcelas o viviendas construidas en el régimen de propiedad horizontal.
D) Condiciones de estética. Todas las edificaciones que se construyan en suelo no urbanizable común se ajustarán, tanto en su emplazamiento,
tipología y materiales al paisaje natural del área, procurando causar el menor daño posible al paisaje. Se proscribe el empleo de materiales exteriores
de colores vivos o que supongan notas discordantes con la armonía colorística del medio. Se prohíbe también el empleo de materiales brillantes o
impropios del área en que se edifica.
Se prohíben los muros de bloques de hormigón sin revestir. En las obras nuevas se exigirá su revestimiento o encalado (ente provisional) en un plazo
no superior a tres meses después de la terminación de los paramentos exteriores. También se prohíben las cubiertas de fibrocemento ondulado visto.
En el caso de utilización de este material, se procederá a su revestimiento con un acabado liso mediante mortero de cemento o teja, cerámica o
material similar.
Los parámetros exteriores de las construcciones que se realicen serán de fábrica de piedra autóctona o de otro material revocado y pintado,
preferiblemente en tonos ocres similares a los del paisaje circundante ó en blanco de la misma forma y color se pintarán las cubiertas inclinadas en el
caso de que sean tableros lisos.

Superficie mínima de la finca rústica (m²):
10000
V) Viviendas familiares en las que no exista posibilidad de constituirse un núcleo de población. Se entenderá que no existe posibilidad de
constituirse un núcleo de población cuando en un círculo con centro en la vivienda proyectada y radio mínimo de 100m no existan ya mas de
cuatro viviendas.

Separación mínima al lindero frontal (m):
6
IV- Viviendas agrícolas y ganaderas. Cumplirán las condiciones de retranqueos y la altura máxima prevista para los apartados anteriores. La
superficie construida por vivienda será de 200 metros cuadrados, al margen de las instalaciones propiamente agropecuarias que pudieran estar
anexas o contiguas, sin que en ningún caso ocupe el uso residencial agrícola-ganadero más del 20% de la parcela. V) Viviendas familiares en las
que no exista posibilidad de constituirse un núcleo de población. Se entenderá que no existe posibilidad de constituirse un núcleo de población
cuando en un círculo con centro en la vivienda proyectada y radio mínimo de 100m no existan ya mas de cuatro viviendas. En estos casos, se
permitirá la construcción de viviendas familiares con arreglo a las siguientes condiciones: - Retranqueos mínimo de 8 metros a cualquier lindero.

Separación mínima al lindero posterior (m):
4
IV- Viviendas agrícolas y ganaderas. Cumplirán las condiciones de retranqueos y la altura máxima prevista para los apartados anteriores. La
superficie construida por vivienda será de 200 metros cuadrados, al margen de las instalaciones propiamente agropecuarias que pudieran estar
anexas o contiguas, sin que en ningún caso ocupe el uso residencial agrícola-ganadero más del 20% de la parcela. V) Viviendas familiares en las
que no exista posibilidad de constituirse un núcleo de población. Se entenderá que no existe posibilidad de constituirse un núcleo de población
cuando en un círculo con centro en la vivienda proyectada y radio mínimo de 100m no existan ya mas de cuatro viviendas. En estos casos, se
permitirá la construcción de viviendas familiares con arreglo a las siguientes condiciones: - Retranqueos mínimo de 8 metros a cualquier lindero.

Separación mínima a los linderos laterales (m):
4
IV- Viviendas agrícolas y ganaderas. Cumplirán las condiciones de retranqueos y la altura máxima prevista para los apartados anteriores. La
superficie construida por vivienda será de 200 metros cuadrados, al margen de las instalaciones propiamente agropecuarias que pudieran estar
anexas o contiguas, sin que en ningún caso ocupe el uso residencial agrícola-ganadero más del 20% de la parcela. V) Viviendas familiares en las
que no exista posibilidad de constituirse un núcleo de población. Se entenderá que no existe posibilidad de constituirse un núcleo de población
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cuando en un círculo con centro en la vivienda proyectada y radio mínimo de 100m no existan ya mas de cuatro viviendas. En estos casos, se
permitirá la construcción de viviendas familiares con arreglo a las siguientes condiciones: - Retranqueos mínimo de 8 metros a cualquier lindero.

Porcentaje máximo de ocupación (%):
20
IV- Viviendas agrícolas y ganaderas. Cumplirán las condiciones de retranqueos y la altura máxima prevista para los apartados anteriores. La
superficie construida por vivienda será de 200 metros cuadrados, al margen de las instalaciones propiamente agropecuarias que pudieran estar
anexas o contiguas, sin que en ningún caso ocupe el uso residencial agrícola-ganadero más del 20% de la parcela.

Edificabilidad máxima (m²c/m²s):
200
V) Viviendas familiares en las que no exista posibilidad de constituirse un núcleo de población. Se entenderá que no existe posibilidad de
constituirse un núcleo de población cuando en un círculo con centro en la vivienda proyectada y radio mínimo de 100m no existan ya mas de
cuatro viviendas.

Altura máxima en número de plantas (m):
3,5
- Altura mínima por planta: 205 metros - Se prohíben sótanos y semi-sótanos. - Garajes: una plaza de coche por vivienda.

Altura máxima en metros (m):
4,5
IV- Viviendas agrícolas y ganaderas. Cumplirán las condiciones de retranqueos y la altura máxima prevista para los apartados anteriores. La
superficie construida por vivienda será de 200 metros cuadrados, al margen de las instalaciones propiamente agropecuarias que pudieran estar
anexas o contiguas, sin que en ningún caso ocupe el uso residencial agrícola-ganadero más del 20% de la parcela. V) Viviendas familiares en las
que no exista posibilidad de constituirse un núcleo de población. Se entenderá que no existe posibilidad de constituirse un núcleo de población
cuando en un círculo con centro en la vivienda proyectada y radio mínimo de 100m no existan ya mas de cuatro viviendas. - Altura máxima de
coronación: 7m. - Se prohíben sótanos y sema-sótanos. - Garajes: una plaza de coche por vivienda.

Usos globales
Estado de tramitación
Aprobación Definitiva de Normas Subsidiarias de La Oliva publicado el 16/08/2000 en el BOC 107/00 y el 29/12/2000 en el BOP 156/00

Etiqueta: AM

Descripción: Ambiental
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3.‐ ANEXO Nº3.‐ Planos de Ordenación del Suelo del Plan Insular de Ordenación de 

Fuerteventura. 
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4.‐ ANEXO Nº4.‐ Certificado Urbanístico Ayuntamiento. Acreditación de la 

Titularidad de la propiedad o disponibilidad de los Terrenos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35015A009000750000KM

Polígono 9 Parcela 75 CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]
Rústico

Agrario
22,45 €[ 2021 ]:
0,00 €
0,00 €

Continúa en páginas siguientes

GUARDIET DE VERA MARIA 42882537A 4,20% de 
propiedad

AV VENEZUELA 12 Es:1 Pl:12 Pt:10
38400 PUERTO DE LA CRUZ [PUERTO CRUZ] [S.C. TENERIFE]

VERA MOLINA JUANA MARIA [HEREDEROS 
DE] 

42591362P 66,70% de 
propiedad

CL ALMIRANTE LALLERMAND 28
35600 PUERTO DEL ROSARIO [LAS PALMAS]

GUARDIET DE VERA FRANCISCO 42882969K 4,20% de 
propiedad

CL ALTE. LALLERMAND 28 PUERTO ROSAR
35600 PUERTO DEL ROSARIO [LAS PALMAS]

   0 E- Pastos 02 59.429

59.429 m2
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AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

21/06/2021
EXPT. MA_PG/27/2021.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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35015A009000750000KM

GUARDIET DE VERA JUANA MARIA 42883270T 4,20% de 
propiedad

CL URUGUAY 3 LONGUERA-TOSCAL
38417 LOS REALEJOS [S.C. TENERIFE]

GUARDIET DE VERA JUAN 42884860A 4,20% de 
propiedad

CL MARISCO 77 Pl:01 Pt:D
35600 PUERTO DEL ROSARIO [LAS PALMAS]

GUARDIET DE VERA ANA ESPERANZA 42884880T 4,20% de 
propiedad

CL PROFESOR PERAZA DE AYALA 11 Es:A Pl:07 Pt:2
38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE [S.C. TENERIFE]

GUARDIET DE VERA CARMEN ROSA 42886308W 4,10% de 
propiedad

CL BERNARDINA Y NAZARET 2 Pl:01 Pt:4 PUERTO ROSARIO
35600 PUERTO DEL ROSARIO [LAS PALMAS]

GUARDIET DE VERA JULIO RAFAEL 42888181N 4,10% de 
propiedad

CL MARISCO 71
35600 PUERTO DEL ROSARIO [LAS PALMAS]

GUARDIET VERA JAVIER MANUEL 78526825H 4,10% de 
propiedad

CL ALMIRANTE LALLERMAN 28 Pl:01 PUERTO ROSAR
35600 PUERTO DEL ROSARIO [LAS PALMAS]

002300100FS97D0000WK
CR COTILLO  COTILLO
LA OLIVA [LAS PALMAS]

URBANIZADORA EL COTILLO 
SA EN LIQUIDACION 

A35140342 CL BUENOS AIRES 3
35002 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA [LAS PALMAS] 

35015A009000760000KO
Polígono 9 Parcela 76
CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]

LUMINOSA SL B35007863 CL MONTAÑA DE ARENA 38
35640 LA OLIVA [LAS PALMAS]

35015A009000740000KF
Polígono 9 Parcela 74
CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]

URBANIZADORA EL COTILLO 
SA EN LIQUIDACION 

A35140342 CL BUENOS AIRES 3
35002 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA [LAS PALMAS] 
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=002300100FS97D0000WK&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009000760000KO&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009000740000KF&del=35&mun=15

  YPS83G4HGN9M0QEY  35015A009000750000KM Rústica  Polígono 9 Parcela 75 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS)  Agrario 22,45 2021 0,00 0,00      42882537A GUARDIET DE VERA MARIA PR 4,20  AV VENEZUELA 12 Es:1 Pl:12 Pt:10 38400 PUERTO DE LA CRUZ (PUERTO CRUZ) (S.C. TENERIFE)  42591362P VERA MOLINA JUANA MARIAHEREDEROS DE PR 66,70  CL ALMIRANTE LALLERMAND 28 35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)  42882969K GUARDIET DE VERA FRANCISCO PR 4,20  CL ALTE. LALLERMAND 28 PUERTO ROSAR 35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)  42883270T GUARDIET DE VERA JUANA MARIA PR 4,20  CL URUGUAY 3 LONGUERA-TOSCAL 38417 LOS REALEJOS (S.C. TENERIFE)  42884860A GUARDIET DE VERA JUAN PR 4,20  CL MARISCO 77 Pl:01 Pt:D 35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)  42884880T GUARDIET DE VERA ANA ESPERANZA PR 4,20  CL PROFESOR PERAZA DE AYALA 11 Es:A Pl:07 Pt:2 38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE (S.C. TENERIFE)  42886308W GUARDIET DE VERA CARMEN ROSA PR 4,10  CL BERNARDINA Y NAZARET 2 Pl:01 Pt:4 PUERTO ROSARIO 35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)  42888181N GUARDIET DE VERA JULIO RAFAEL PR 4,10  CL MARISCO 71 35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)  78526825H GUARDIET VERA JAVIER MANUEL PR 4,10  CL ALMIRANTE LALLERMAN 28 Pl:01 PUERTO ROSAR 35600 PUERTO DEL ROSARIO (LAS PALMAS)       0 E- Pastos 59.429 02   59.429  Polígono 9 Parcela 75 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS)   002300100FS97D0000WK  CR COTILLO  COTILLO LA OLIVA (LAS PALMAS) A35140342 URBANIZADORA EL COTILLO SA EN LIQUIDACION  CL BUENOS AIRES 3 35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)  35015A009000760000KO  Polígono 9 Parcela 76 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS) B35007863 LUMINOSA SL  CL MONTAÑA DE ARENA 38 35640 LA OLIVA (LAS PALMAS)  35015A009000740000KF  Polígono 9 Parcela 74 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS) A35140342 URBANIZADORA EL COTILLO SA EN LIQUIDACION  CL BUENOS AIRES 3 35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)  AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA EXPT. MA_PG/27/2021. 21/06/2021 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_35015A009000750000KM
DATOS_CDYG_35015A009000750000KM


 
 
 
 59429
 2012-03-07T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           597137.16 3172384.47 596794.9 3172424.43 596794.94 3172429.06 596796.16 3172433.87 596798.73 3172439.52 596801.58 3172446.27 596803.5 3172453.95 596803.9 3172461.09 596802.65 3172466.58 596800.8 3172472.09 596799.56 3172479.49 596799.8 3172488.57 596801.97 3172498.46 596805.18 3172507.88 596808.41 3172516.23 596811.54 3172526.29 596814.56 3172540.91 596817.14 3172559.93 596818.93 3172581.74 596819.86 3172601.74 596819.96 3172616.45 596819.99 3172624.52 596999.35 3172647.28 597137.16 3172384.47
      
  
  
  
  
  


 
 
   35015A00900075
   ES.SDGC.CP


 75
 35015A00900075
 
 
   596946.97 3172508.71
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35015A009000750000KM


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: YPS83G4HGN9M0QEY


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 28 [EPSG:32628]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 597137.16 3172384.47
2 596794.90 3172424.43
3 596794.94 3172429.06
4 596796.16 3172433.87
5 596798.73 3172439.52
6 596801.58 3172446.27
7 596803.50 3172453.95
8 596803.90 3172461.09
9 596802.65 3172466.58
10 596800.80 3172472.09
11 596799.56 3172479.49
12 596799.80 3172488.57
13 596801.97 3172498.46
14 596805.18 3172507.88
15 596808.41 3172516.23
16 596811.54 3172526.29
17 596814.56 3172540.91
18 596817.14 3172559.93
19 596818.93 3172581.74
20 596819.86 3172601.74
21 596819.96 3172616.45
22 596819.99 3172624.52
23 596999.35 3172647.28
24 597137.16 3172384.47
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35015A009000760000KO

Polígono 9 Parcela 76 CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]
Rústico

Agrario
18,80 €[ 2021 ]:
0,00 €
0,00 €

LUMINOSA SL B35007863 100,00% de 
propiedad

CL MONTAÑA DE ARENA 38
35640 LA OLIVA [LAS PALMAS]

   0 E- Pastos 02 49.841

49.841 m2
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AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

21/06/2021
EXPT. MA_PG/27/2021.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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35015A009000760000KO

35015A009000870000KS
Polígono 9 Parcela 87
CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]

CANARIAN INVESTMENTS SA A35207273 AV PRIMERO DE MAYO 16 Pl:02 
LAS PALMAS DE GRAN CANARI 
35002 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA [LAS PALMAS] 

35015A009000750000KM
Polígono 9 Parcela 75
CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]

GUARDIET DE VERA MARIA 42882537A AV VENEZUELA 12 Es:1 Pl:12 
Pt:10 
38400 PUERTO DE LA CRUZ [PUERTO 
CRUZ] [S.C. TENERIFE] 

35015A009000740000KF
Polígono 9 Parcela 74
CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]

URBANIZADORA EL COTILLO 
SA EN LIQUIDACION 

A35140342 CL BUENOS AIRES 3
35002 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA [LAS PALMAS] 

35015A009090090000KI
Polígono 9 Parcela 9009
CM TACA. LA OLIVA [LAS PALMAS]

AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA P3501500G CL EMILIO CASTELLOT MARTINEZ 2
35640 LA OLIVA [LAS PALMAS]

Hoja 2/2
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009000870000KS&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009000750000KM&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009000740000KF&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009090090000KI&del=35&mun=15

  A3GAB1MQH7T5TB79  35015A009000760000KO Rústica  Polígono 9 Parcela 76 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS)  Agrario 18,80 2021 0,00 0,00      B35007863 LUMINOSA SL PR 100,00  CL MONTAÑA DE ARENA 38 35640 LA OLIVA (LAS PALMAS)       0 E- Pastos 49.841 02   49.841  Polígono 9 Parcela 76 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS)   35015A009000870000KS  Polígono 9 Parcela 87 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS) A35207273 CANARIAN INVESTMENTS SA  AV PRIMERO DE MAYO 16 Pl:02 LAS PALMAS DE GRAN CANARI 35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)  35015A009000750000KM  Polígono 9 Parcela 75 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS) 42882537A GUARDIET DE VERA MARIA  AV VENEZUELA 12 Es:1 Pl:12 Pt:10 38400 PUERTO DE LA CRUZ (PUERTO CRUZ) (S.C. TENERIFE)  35015A009000740000KF  Polígono 9 Parcela 74 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS) A35140342 URBANIZADORA EL COTILLO SA EN LIQUIDACION  CL BUENOS AIRES 3 35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)  35015A009090090000KI  Polígono 9 Parcela 9009 CM TACA. LA OLIVA (LAS PALMAS) P3501500G AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA  CL EMILIO CASTELLOT MARTINEZ 2 35640 LA OLIVA (LAS PALMAS)  AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA EXPT. MA_PG/27/2021. 21/06/2021 UR

DG Catastro
DATOS_CDYG_35015A009000760000KO
DATOS_CDYG_35015A009000760000KO


 
 
 
 49841
 2012-03-07T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           596793.52 3172287.27 596770.38 3172293.47 596771.96 3172303.37 596778.12 3172330.73 596784.13 3172355.5 596788.27 3172372.09 596791.07 3172383.21 596793.39 3172392.77 596795.13 3172401.13 596796.05 3172407.98 596796.14 3172413.85 596795.54 3172419.35 596794.9 3172424.43 597137.16 3172384.47 597155.59 3172381.68 597149.89 3172372.8 597143.19 3172362.24 597132.6 3172345.9 597117.38 3172322.84 597098.92 3172294.87 597079.62 3172265.35 597063.69 3172241.04 597052.47 3172224.44 596793.52 3172287.27
      
  
  
  
  
  


 
 
   35015A00900076
   ES.SDGC.CP


 76
 35015A00900076
 
 
   596952.34 3172331.87
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35015A009000760000KO


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: A3GAB1MQH7T5TB79


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 28 [EPSG:32628]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 596793.52 3172287.27
2 596770.38 3172293.47
3 596771.96 3172303.37
4 596778.12 3172330.73
5 596784.13 3172355.50
6 596788.27 3172372.09
7 596791.07 3172383.21
8 596793.39 3172392.77
9 596795.13 3172401.13
10 596796.05 3172407.98
11 596796.14 3172413.85
12 596795.54 3172419.35
13 596794.90 3172424.43
14 597137.16 3172384.47
15 597155.59 3172381.68
16 597149.89 3172372.80
17 597143.19 3172362.24
18 597132.60 3172345.90
19 597117.38 3172322.84
20 597098.92 3172294.87
21 597079.62 3172265.35
22 597063.69 3172241.04
23 597052.47 3172224.44
24 596793.52 3172287.27
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35015A009000870000KS

Polígono 9 Parcela 87 CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]
Rústico

Agrario
21,18 €[ 2021 ]:
0,00 €
0,00 €

CANARIAN INVESTMENTS SA A35207273 100,00% de 
propiedad

AV PRIMERO DE MAYO 16 Pl:02 LAS PALMAS DE GRAN CANARI
35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA [LAS PALMAS]

   0 E- Pastos 02 56.108

56.108 m2

1/4000
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AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

21/06/2021
EXPT. MA_PG/27/2021.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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35015A009000870000KS

35015A009000760000KO
Polígono 9 Parcela 76
CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]

LUMINOSA SL B35007863 CL MONTAÑA DE ARENA 38
35640 LA OLIVA [LAS PALMAS]

35015A009000880000KZ
Polígono 9 Parcela 88
HERRADURAYMALLORQUIN. LA OLIVA [LAS PALMAS]

LUMINOSA SL B35007863 CL MONTAÑA DE ARENA 38
35640 LA OLIVA [LAS PALMAS]

35015A009090090000KI
Polígono 9 Parcela 9009
CM TACA. LA OLIVA [LAS PALMAS]

AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA P3501500G CL EMILIO CASTELLOT MARTINEZ 2
35640 LA OLIVA [LAS PALMAS]
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009000760000KO&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009000880000KZ&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009090090000KI&del=35&mun=15

  CP20YDZ9AGE9H66A  35015A009000870000KS Rústica  Polígono 9 Parcela 87 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS)  Agrario 21,18 2021 0,00 0,00      A35207273 CANARIAN INVESTMENTS SA PR 100,00  AV PRIMERO DE MAYO 16 Pl:02 LAS PALMAS DE GRAN CANARI 35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)       0 E- Pastos 56.108 02   56.108  Polígono 9 Parcela 87 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS)   35015A009000760000KO  Polígono 9 Parcela 76 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS) B35007863 LUMINOSA SL  CL MONTAÑA DE ARENA 38 35640 LA OLIVA (LAS PALMAS)  35015A009000880000KZ  Polígono 9 Parcela 88 HERRADURAYMALLORQUIN. LA OLIVA (LAS PALMAS) B35007863 LUMINOSA SL  CL MONTAÑA DE ARENA 38 35640 LA OLIVA (LAS PALMAS)  35015A009090090000KI  Polígono 9 Parcela 9009 CM TACA. LA OLIVA (LAS PALMAS) P3501500G AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA  CL EMILIO CASTELLOT MARTINEZ 2 35640 LA OLIVA (LAS PALMAS)  AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA EXPT. MA_PG/27/2021. 21/06/2021 UR
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 56108
 2012-03-07T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           596925.5 3172019.83 596711.98 3172081.2 596739.79 3172160.15 596751.5 3172199.31 596752.34 3172202.98 596758.29 3172229.13 596763.18 3172255.53 596767.27 3172279.08 596770.38 3172293.47 596793.52 3172287.27 597052.47 3172224.44 597046.06 3172215.07 597044.65 3172212.94 597038.05 3172202.98 597033.97 3172196.83 597012.96 3172164.67 596981.94 3172117 596953.29 3172072.77 596938.65 3172049.75 596933.41 3172040.53 596930.33 3172033.82 596928.05 3172027.96 596926.56 3172023.44 596925.5 3172019.83
      
  
  
  
  
  


 
 
   35015A00900087
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 87
 35015A00900087
 
 
   596868.66 3172159.1
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35015A009000870000KS


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: CP20YDZ9AGE9H66A


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 28 [EPSG:32628]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 596925.50 3172019.83
2 596711.98 3172081.20
3 596739.79 3172160.15
4 596751.50 3172199.31
5 596752.34 3172202.98
6 596758.29 3172229.13
7 596763.18 3172255.53
8 596767.27 3172279.08
9 596770.38 3172293.47
10 596793.52 3172287.27
11 597052.47 3172224.44
12 597046.06 3172215.07
13 597044.65 3172212.94
14 597038.05 3172202.98
15 597033.97 3172196.83
16 597012.96 3172164.67
17 596981.94 3172117.00
18 596953.29 3172072.77
19 596938.65 3172049.75
20 596933.41 3172040.53
21 596930.33 3172033.82
22 596928.05 3172027.96
23 596926.56 3172023.44
24 596925.50 3172019.83
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35015A009000880000KZ

Polígono 9 Parcela 88 HERRADURAYMALLORQUIN. LA OLIVA [LAS PALMAS]
Rústico

Agrario
57,83 €[ 2021 ]:
0,00 €
0,00 €

LUMINOSA SL B35007863 100,00% de 
propiedad

CL MONTAÑA DE ARENA 38
35640 LA OLIVA [LAS PALMAS]

   0 E- Pastos 02 152.654

152.654 m2

1/6000
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AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA

21/06/2021
EXPT. MA_PG/27/2021.

Este certificado refleja los datos incorporados a la Base de Datos del Catastro. Solo podrá utilizarse para el ejercicio de las competencias del solicitante.
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35015A009000880000KZ

35015A009000870000KS
Polígono 9 Parcela 87
CERCO PRIETO. LA OLIVA [LAS PALMAS]

CANARIAN INVESTMENTS SA A35207273 AV PRIMERO DE MAYO 16 Pl:02 
LAS PALMAS DE GRAN CANARI 
35002 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA [LAS PALMAS] 

35015A009001040000KF
Polígono 9 Parcela 104
HERRADURAYMALLORQUIN. LA OLIVA [LAS PALMAS]

CHACON PEREZ JUAN TOMAS 42549472R CL PCSA GUAYARMINA 34[0]
35009 LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIA [LAS PALMAS] 

35015A009090090000KI
Polígono 9 Parcela 9009
CM TACA. LA OLIVA [LAS PALMAS]

AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA P3501500G CL EMILIO CASTELLOT MARTINEZ 2
35640 LA OLIVA [LAS PALMAS]
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https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009000870000KS&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009001040000KF&del=35&mun=15
https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCConCiud.aspx?RefC=35015A009090090000KI&del=35&mun=15

  RBJ08N8XW43YQVC9  35015A009000880000KZ Rústica  Polígono 9 Parcela 88 HERRADURAYMALLORQUIN. LA OLIVA (LAS PALMAS)  Agrario 57,83 2021 0,00 0,00      B35007863 LUMINOSA SL PR 100,00  CL MONTAÑA DE ARENA 38 35640 LA OLIVA (LAS PALMAS)       0 E- Pastos 152.654 02   152.654  Polígono 9 Parcela 88 HERRADURAYMALLORQUIN. LA OLIVA (LAS PALMAS)   35015A009000870000KS  Polígono 9 Parcela 87 CERCO PRIETO. LA OLIVA (LAS PALMAS) A35207273 CANARIAN INVESTMENTS SA  AV PRIMERO DE MAYO 16 Pl:02 LAS PALMAS DE GRAN CANARI 35002 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)  35015A009001040000KF  Polígono 9 Parcela 104 HERRADURAYMALLORQUIN. LA OLIVA (LAS PALMAS) 42549472R CHACON PEREZ JUAN TOMAS  CL PCSA GUAYARMINA 34(0) 35009 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS)  35015A009090090000KI  Polígono 9 Parcela 9009 CM TACA. LA OLIVA (LAS PALMAS) P3501500G AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA  CL EMILIO CASTELLOT MARTINEZ 2 35640 LA OLIVA (LAS PALMAS)  AYUNTAMIENTO DE LA OLIVA EXPT. MA_PG/27/2021. 21/06/2021 UR
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 152654
 2012-03-07T00:00:00
 
 
 
   
   
   
   
   
       
           596540.51 3171540.28 596525.3 3171543.65 596540.51 3171579.35 596543.62 3171586.65 596558.97 3171620.38 596574.76 3171654.45 596588.17 3171685.66 596597 3171711.22 596604.42 3171734.76 596613.96 3171760.39 596625.14 3171787.89 596636.4 3171815.52 596645.98 3171839.87 596652.65 3171858.2 596657.62 3171872.23 596662.29 3171884.59 596666.56 3171897.26 596670.2 3171911.7 596674.06 3171927.93 596679.04 3171945.77 596685.12 3171965.63 596692.56 3171991.2 596711.98 3172081.2 596925.5 3172019.83 596924.4 3172016.26 596922.69 3172011.12 596919.85 3172002.49 596915.5 3171987.95 596902.3 3171944.81 596898.92 3171927.92 596896.89 3171908.81 596896.32 3171828.42 596892.92 3171747.75 596888.72 3171628.53 596884.85 3171478.38 596881.47 3171464.62 596540.51 3171540.28
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   596755.88 3171750.09
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35015A009000880000KZ


Documento anexo a la certificación catastral de CSV: RBJ08N8XW43YQVC9


Sistema de referencia ETRS89, coordenadas U.T.M. huso 28 [EPSG:32628]


Las coordenadas georreferenciadas de las parcelas catastrales se calculan a partir de su representación sobre la cartografía parcelaria elaborada
por la Dirección General de Catastro, y heredan su precisión métrica.


1 596540.51 3171540.28
2 596525.30 3171543.65
3 596540.51 3171579.35
4 596543.62 3171586.65
5 596558.97 3171620.38
6 596574.76 3171654.45
7 596588.17 3171685.66
8 596597.00 3171711.22
9 596604.42 3171734.76
10 596613.96 3171760.39
11 596625.14 3171787.89
12 596636.40 3171815.52
13 596645.98 3171839.87
14 596652.65 3171858.20
15 596657.62 3171872.23
16 596662.29 3171884.59
17 596666.56 3171897.26
18 596670.20 3171911.70
19 596674.06 3171927.93
20 596679.04 3171945.77
21 596685.12 3171965.63
22 596692.56 3171991.20
23 596711.98 3172081.20
24 596925.50 3172019.83
25 596924.40 3172016.26
26 596922.69 3172011.12
27 596919.85 3172002.49
28 596915.50 3171987.95
29 596902.30 3171944.81
30 596898.92 3171927.92
31 596896.89 3171908.81
32 596896.32 3171828.42
33 596892.92 3171747.75
34 596888.72 3171628.53
35 596884.85 3171478.38
36 596881.47 3171464.62
37 596540.51 3171540.28


Hoja 1/1





DG Catastro
COORDENADAS_35015A009000880000KZ
COORDENADAS_35015A009000880000KZ



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 
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ANEJO Nº4: TRAZADO GEOMÉTRICO Y MOVIMIENTO DE TIERRAS. 
 

1 INTRODUCCIÓN 

El objeto del presente Anejo de trazado geométrico y Movimiento de Tierras es recoger  la 

geometría  diseñada  para  cada  uno  de  los  Accesos  Peatonales  como  el Movimiento  de  Tierras 

necesario para su ejecución. 

2 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE ACCESOS PEATONALES. 

Para  decidir  el  número  y  la  ubicación  de  los  diferentes  accesos  que  se  recogen  en  el 

presente Proyecto, se han tenido en cuenta las diferentes zonas de aparcamientos, los accesos más 

habituales que han  ido generando  los usuarios, además de  las necesidades que requiere el Puesto 

de Salvamento tanto, para acceder los Socorristas a la Playa por las diferentes emergencias a cubrir, 

como la de los usuarios que necesiten ser atendidos en el Puesto de Socorrismo. 

Se realizará el acondicionamiento de un total de 8 senderos distribuidos en las dos playas.  

Seis de  ellos para  el  acceso peatonal de  los usuarios, que  serán  escaleras  y dos de  ellos 

específicos para el puesto de socorrismo, de los cuales uno es en rampa y el otro en escalera. 

TABLA RESUMEN 

NOMBRE 
UBICACIÓN  GEOMETRÍA 

SITUADO SOBRE  TIPO DE ACCESO  LONGITUD  SECCIÓN LIBRE  (m) 

ACCESO PEATONAL 1 (AP‐1)  Camino Existente.  ESCALERA   52,33  2,00 

ACCESO PEATONAL 2 (AP‐2)  Camino Existente.  ESCALERA   78,73  2,00 

ACCESO PEATONAL 3 (AP‐3)  Camino Existente.  ESCALERA   52,4  2,00 

ACCESO PEATONAL 4 (AP‐4)  Camino Existente.  ESCALERA   35,85  2,00 

ACCESO PEATONAL 5 (AP‐5)  Camino Existente.  ESCALERA   40,37  2,00 

ACCESO PEATONAL 6 (AP‐6)  Camino Existente.  ESCALERA   28,99  2,00 

ACCESO PEATONAL SOCORRISMO 1 (AS‐1)  Camino Existente.  RAMPA  54,46  1,50 

ACCESO PEATONAL SOCORRISMO 2 (AS‐2)  Camino Existente.  ESCALERA   22,16  1,10 

 

Se  ejecutarán  sobre  los  caminos  existentes  de  acceso  ya  consolidados,  se  integrarán 

Paisajísticamente utilizando mampostería tanto para los muretes laterales, como para los bordillos. 

Los escalones Se  rellenarán con  tierra procedente del  rasanteo de cada camino. Se adaptarán al 
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terreno, modificando  ligeramente  la orografía del terreno para que  la escalera sea más cómoda y 

quede instalada bajo rasante, en trinchera, con el fin de que quede integrada con el entorno. 

3 MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

Se realiza un pequeño movimiento de tierras para mejorar puntualmente las pendientes de 

os  accesos.  Se  Proyectan  los  Acceso  Peatonales  “en  trinchera”  (DESMONTE),  para  integrarlos 

paisajísticamente. El volumen de Tierras tanto de  la excavación como del Rasanteo se destinará al 

relleno de escalones y terraplenes, además de la eliminación de todos los senderos generados en la 

zona. 

                                                    Resumen movimiento de Tierras 

ACCESO  Desmonte (m3) 

ACCESO PEATONAL 1  108 

ACCESO PEATONAL 2  182 

ACCESO PEATONAL 3  151 

ACCESO PEATONAL 4  90 

 

ACCESO PEATONAL 5  71 

 

ACCESO PEATONAL 6  100 

 

ACCESO SOCCORRISTAS 1  80 

 

ACCESO SOCCORRISTAS 2  11 

TOTAL DESMONTE  793 
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1.1.‐ PLANTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág.  1
 08-06-2021

ACCESO PEATONAL 1

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.926,245 596.912,329
3.172.601,806 3.172.594,563

2 Acoplado a P2 1,000 0,000
0,831

3 Acoplado a P2 Infinito 0,000
35,815

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.926,245 3.172.601,806 269,4488 infinito
0+015,688 15,688 596.912,329 3.172.594,563 269,4488 infinito
0+016,519 0,831 596.911,523 3.172.594,511 322,3519 1,000 596.911,867 3.172.595,450
0+052,334 35,815 596.877,893 3.172.606,829 322,3519 infinito

ACCESO PEATONAL 2

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.931,267 596.913,476
3.172.523,266 3.172.529,488

2 Móvil -1,000

3 Fijo Infinito 596.912,989 596.885,185
3.172.529,293 3.172.527,495

4 Móvil -1,000

5 Fijo Infinito 596.884,699 596.866,227
3.172.527,300 3.172.525,405

6 Móvil 1,000

7 Fijo Infinito 596.864,768 596.853,734
3.172.525,357 3.172.525,455

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.931,267 3.172.523,266 321,4179 infinito
0+018,226 18,226 596.914,062 3.172.529,283 321,4179 infinito
0+018,627 0,401 596.913,668 3.172.529,337 295,8889 -1,000 596.913,732 3.172.528,339
0+043,315 24,688 596.889,031 3.172.527,744 295,8889 infinito
0+043,352 0,038 596.888,994 3.172.527,741 293,4918 -1,000 596.889,096 3.172.526,746
0+066,733 23,380 596.865,735 3.172.525,355 293,4918 infinito
0+066,844 0,111 596.865,625 3.172.525,349 300,5654 1,000 596.865,633 3.172.526,349
0+078,735 11,891 596.853,734 3.172.525,455 300,5654 infinito

ACCESO PEATONAL 3

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.946,951 596.895,279
3.172.308,390 3.172.317,139

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.946,951 3.172.308,390 310,6778 infinito
0+052,407 52,407 596.895,279 3.172.317,139 310,6778 infinito

ACCESO PEATONAL 4

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2
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Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.856,858 596.851,147
3.172.097,201 3.172.099,121

2 Móvil -1,000

3 Fijo Infinito 596.850,563 596.844,074
3.172.099,121 3.172.097,663

4 Móvil 1,000

5 Fijo Infinito 596.843,637 596.833,113
3.172.097,663 3.172.099,339

6 Móvil -1,000

7 Fijo Infinito 596.832,360 596.825,530
3.172.099,266 3.172.099,047

8 Móvil 1,000

9 Fijo Infinito 596.825,215 596.821,739
3.172.099,144 3.172.099,995

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.856,858 3.172.097,201 320,6470 infinito
0+005,992 5,992 596.851,178 3.172.099,111 320,6470 infinito
0+006,537 0,545 596.850,640 3.172.099,138 285,9296 -1,000 596.850,859 3.172.098,163
0+013,261 6,724 596.844,080 3.172.097,664 285,9296 infinito
0+013,640 0,379 596.843,703 3.172.097,652 310,0541 1,000 596.843,861 3.172.098,640
0+024,010 10,370 596.833,462 3.172.099,283 310,0541 infinito
0+024,200 0,190 596.833,273 3.172.099,295 297,9594 -1,000 596.833,305 3.172.098,296
0+031,738 7,538 596.825,739 3.172.099,054 297,9594 infinito
0+032,010 0,272 596.825,469 3.172.099,082 315,2852 1,000 596.825,707 3.172.100,053
0+035,850 3,840 596.821,739 3.172.099,995 315,2852 infinito

ACCESO PEATONAL 5

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.820,207 596.792,598
3.171.983,818 3.172.013,274

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.820,207 3.171.983,818 352,0598 infinito
0+040,372 40,372 596.792,598 3.172.013,274 352,0598 infinito

ACCESO PEATONAL 6

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.769,796 596.742,282
3.171.897,875 3.171.888,736

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.769,796 3.171.897,875 279,5841 infinito
0+028,992 28,992 596.742,282 3.171.888,736 279,5841 infinito

ACCESO RODADO 1

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo 250,000 597.116,075 596.998,923
3.172.315,911 3.172.295,494
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Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 597.116,075 3.172.315,911 273,7279 250,000 597.015,808 3.172.544,923
0+120,068 120,068 596.998,923 3.172.295,494 304,3030 250,000 597.015,808 3.172.544,923

ACCESO RODADO 2

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 597.076,796 597.101,878
3.172.250,107 3.172.287,147

2 Móvil -18,000

3 Fijo 250,000 597.116,075 596.998,923
3.172.315,911 3.172.295,494

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 597.076,796 3.172.250,107 37,8936 infinito
0+029,091 29,091 597.093,107 3.172.274,195 37,8936 infinito
0+072,309 43,218 597.074,012 3.172.301,793 285,0411 -18,000 597.078,203 3.172.284,288
0+147,950 75,641 596.998,923 3.172.295,494 304,3030 250,000 597.015,808 3.172.544,923

ACCESO RODADO 3

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.943,797 596.888,625
3.172.236,886 3.172.113,416

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.943,797 3.172.236,886 226,7525 infinito
0+135,236 135,236 596.888,625 3.172.113,416 226,7525 infinito

ACCESO RODADO 4

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.894,219 596.949,149
3.172.091,542 3.172.068,452

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.894,219 3.172.091,542 125,3329 infinito
0+059,585 59,586 596.949,149 3.172.068,452 125,3329 infinito

ACCESO RODADO 5

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo 60,000 596.925,572 596.873,218
3.172.005,844 3.171.980,129



Pág.  4
 08-06-2021

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.925,572 3.172.005,844 238,6203 60,000 596.876,278 3.172.040,051
0+060,910 60,910 596.873,218 3.171.980,129 303,2483 60,000 596.876,278 3.172.040,051

ACCESO RODADO 6

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.908,461 596.914,294
3.171.951,741 3.171.970,699

2 Móvil -15,000

3 Fijo 60,000 596.917,211 596.873,218
3.171.994,955 3.171.980,129

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.908,461 3.171.951,741 19,0023 infinito
0+012,111 12,111 596.912,023 3.171.963,317 19,0023 infinito
0+044,228 32,118 596.893,658 3.171.982,177 282,6914 -15,000 596.897,686 3.171.967,728
0+064,872 20,644 596.873,218 3.171.980,129 304,5950 60,000 596.877,545 3.172.039,973

ACCESO RODADO 7

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.823,636 596.902,017
3.171.873,722 3.171.870,343

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.823,636 3.171.873,722 102,7428 infinito
0+078,453 78,454 596.902,017 3.171.870,343 102,7428 infinito

ACCESO RODADO 7

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.823,997 596.902,601
3.171.874,056 3.171.870,215

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.823,997 3.171.874,056 103,1084 infinito
0+078,697 78,698 596.902,601 3.171.870,215 103,1084 infinito

ACCESO SOCCORRISTAS 1

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.870,259 596.858,204
3.172.439,217 3.172.465,953

2 Móvil -1,000

3 Fijo Infinito 596.858,689 596.842,551
3.172.464,593 3.172.485,689
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Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.870,259 3.172.439,217 373,0332 infinito
0+027,273 27,273 596.859,049 3.172.464,080 373,0332 infinito
0+027,502 0,229 596.858,931 3.172.464,276 358,4275 -1,000 596.858,137 3.172.463,669
0+054,462 26,960 596.842,551 3.172.485,689 358,4275 infinito

ACCESO SOCORRISTAS 2

DATOS DE ENTRADA

Al. Tipo Radio Retranq. AE/AS X1/Y1 X2/Y2

1 Fijo Infinito 596.866,641 596.866,884
3.172.409,581 3.172.405,839

2 Móvil -1,000

3 Fijo Infinito 596.867,005 596.869,046
3.172.405,693 3.172.401,901

4 Móvil -1,000

5 Fijo Infinito 596.869,411 596.876,556
3.172.401,415 3.172.396,215

6 Móvil 1,000

7 Fijo Infinito 596.876,873 596.875,172
3.172.395,315 3.172.392,205

PUNTOS SINGULARES

Estación Longitud Coord. X Coord. Y Acimut Radio Param. X Centro Y Centro

0+000,000 0,000 596.866,641 3.172.409,581 195,8717 infinito
0+003,442 3,442 596.866,864 3.172.406,146 195,8717 infinito
0+003,871 0,429 596.866,981 3.172.405,737 168,5657 -1,000 596.867,862 3.172.406,211
0+008,410 4,540 596.869,133 3.172.401,739 168,5657 infinito
0+008,858 0,448 596.869,425 3.172.401,405 140,0516 -1,000 596.870,014 3.172.402,213
0+017,515 8,656 596.876,424 3.172.396,311 140,0516 infinito
0+018,957 1,442 596.876,713 3.172.395,023 231,8625 1,000 596.875,836 3.172.395,502
0+022,168 3,211 596.875,172 3.172.392,205 231,8625 infinito
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1.2.‐ ALZADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCESO PEATONAL 1 Pág.  1
 28-05-2021

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

Estación Cota Pente.(%)

0+000,000 18,609 -21,1944
0+005,000 17,549 -21,1944
0+010,000 16,490 -21,1944
0+015,000 15,430 -21,1944
0+020,000 14,370 -21,1944
0+025,000 13,102 -25,3707
0+030,000 11,833 -25,3707
0+035,000 10,565 -25,3707
0+040,000 9,296 -25,3707
0+045,000 8,027 -25,3707
0+050,000 6,759 -25,3707
0+052,333 6,167 -25,3707



1 Pág.  1
 08-06-2021

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

LISTADO ALZADO PEATON 3

Estación Cota Pente.(%)

0-001,000 17,535 -19,1201
0+000,000 17,344 -19,1201
0+020,000 13,520 -19,1201
0+040,000 9,696 -19,1201
0+052,406 7,324 -19,1201



ACCESO PEATONAL 2 Pág.  1
 28-05-2021

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

LISTADO LONG

Estación Cota Pente.(%)

0+000,000 17,184 -26,7001
0+005,000 15,849 -26,7001
0+010,000 14,514 -26,7001
0+015,000 13,179 -26,7001
0+020,000 11,844 -26,7001
0+025,000 10,509 -26,7001
0+030,000 9,637 -11,2769
0+035,000 9,073 -11,2769
0+040,000 8,509 -11,2769
0+045,000 7,945 -11,2769
0+050,000 7,381 -11,2769
0+055,000 6,817 -11,2769
0+060,000 6,254 -11,2769
0+065,000 5,690 -11,2769
0+070,000 5,126 -11,2769
0+075,000 4,562 -11,2769
0+078,734 4,141 -11,2769
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COTAS EN PUNTOS DEL EJE

AP-4 ALZADO

Estación Cota Pente.(%)

0+000,000 16,730 -28,1869
0+020,000 11,093 -28,1869
0+035,850 6,625 -28,1869



AP5 Pág.  1
 08-06-2021

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

AP-5 ALZADO

Estación Cota Pente.(%)

0+000,000 17,052 -31,2541
0+020,000 11,026 -23,7529
0+040,000 6,276 -23,7529
0+041,000 6,038 -23,7529



ACCESO PEATONAL 6 Pág.  1
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COTAS EN PUNTOS DEL EJE

AP-6 ALZADO

Estación Cota Pente.(%)

0-002,000 16,855 -26,6931
0+000,000 16,322 -26,6931
0+020,000 10,983 -26,6931
0+028,991 8,583 -26,6931



ACCESO SOCORRISTAS 1 Pág.  1
 08-06-2021

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

AS-1 ALZADO

Estación Cota Pente.(%)

0+000,000 12,595 -24,6467
0+020,000 7,782 -12,9865
0+040,000 5,185 -12,9865
0+054,461 3,307 -12,9865



ACCESO SOCORRISTAS 2 Pág.  1
 08-06-2021

COTAS EN PUNTOS DEL EJE

AS-2 ALZADO

Estación Cota Pente.(%)

0+000,000 10,019 -17,6029
0+020,000 4,841 -24,6370
0+022,168 4,307 -24,6370
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1.3.‐ SECCIÓN TRANSVERSAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCESO PEATONAL 1 Pág.  1
 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCION TRANSVERSAL

Estación 0+000,000
COTA RASANTE C.D. 18,609
COTA RASANTE C.I. 18,609

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-2,332 18,796 1,500
-1,300 18,108 0,000

-1,300 18,108 -1,300 18,108
-1,300 18,609 0,000 -1,300 18,109 0,000
0,000 18,609 0,000 18,109

1,300 18,108 1,300 18,609 0,000 1,300 18,109 0,000
1,300 18,108

1,300 18,108
1,691 18,368 1,504



ACCESO PEATONAL 1 Pág.  2
 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCION TRANSVERSAL

Estación 0+020,000
COTA RASANTE C.D. 14,370
COTA RASANTE C.I. 14,370

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-2,186 14,460 1,499
-1,300 13,869 0,000

-1,300 13,869 -1,300 13,869
-1,300 14,370 0,000 -1,300 13,870 0,000
0,000 14,370 0,000 13,870

1,300 13,869 1,300 14,370 0,000 1,300 13,870 0,000
1,300 13,869

1,300 13,869
2,262 14,510 1,501



ACCESO PEATONAL 1 Pág.  3
 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCION TRANSVERSAL

Estación 0+040,000
COTA RASANTE C.D. 9,296
COTA RASANTE C.I. 9,296

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-2,086 9,317 1,503
-1,300 8,794 0,000

-1,300 8,794 -1,300 8,794
-1,300 9,295 0,000 -1,300 8,795 0,000
0,000 9,295 0,000 8,795

1,300 8,794 1,300 9,295 0,000 1,300 8,795 0,000
1,300 8,794

1,300 8,794
2,330 9,480 1,501



ACCESO PEATONAL 1 Pág.  4
 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

SECCION TRANSVERSAL

Estación 0+052,333
COTA RASANTE C.D. 6,167
COTA RASANTE C.I. 6,167

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-1,926 6,083 1,501
-1,300 5,666 0,000

-1,300 5,666 -1,300 5,666
-1,300 6,167 0,000 -1,300 5,667 0,000
0,000 6,167 0,000 5,667

1,300 5,666 1,300 6,167 0,000 1,300 5,667 0,000
1,300 5,666

1,300 5,666
1,944 6,095 1,501



ACCESO PEATONAL 2 Pág.  1
 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LISTADO TRANSVE

Estación 0+000,000
COTA RASANTE C.D. 17,184
COTA RASANTE C.I. 17,184

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-2,018 17,161 1,502
-1,300 16,683 0,000

-1,300 16,683 -1,300 16,683
-1,300 17,184 0,000 -1,300 16,684 0,000
0,000 17,184 0,000 16,684

1,300 16,683 1,300 17,184 0,000 1,300 16,684 0,000
1,300 16,683

1,300 16,683
2,452 17,450 1,502



ACCESO PEATONAL 2 Pág.  2
 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LISTADO TRANSVE

Estación 0+020,000
COTA RASANTE C.D. 11,844
COTA RASANTE C.I. 11,844

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-3,087 12,533 1,500
-1,300 11,342 0,000

-1,300 11,342 -1,300 11,342
-1,300 11,843 0,000 -1,300 11,343 0,000
0,000 11,843 0,000 11,343

1,300 11,342 1,300 11,843 0,000 1,300 11,343 0,000
1,300 11,342

1,300 11,342
2,491 12,136 1,500



ACCESO PEATONAL 2 Pág.  3
 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LISTADO TRANSVE

Estación 0+040,000
COTA RASANTE C.D. 8,509
COTA RASANTE C.I. 8,509

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-2,418 8,752 1,501
-1,300 8,007 0,000

-1,300 8,007 -1,300 8,007
-1,300 8,508 0,000 -1,300 8,008 0,000
0,000 8,508 0,000 8,008

1,300 8,007 1,300 8,508 0,000 1,300 8,008 0,000
1,300 8,007

1,300 8,007
2,324 8,689 1,501



ACCESO PEATONAL 2 Pág.  4
 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LISTADO TRANSVE

Estación 0+060,000
COTA RASANTE C.D. 6,254
COTA RASANTE C.I. 6,254

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-1,307 5,756 1,750
-1,300 5,752 0,000

-1,300 5,752 -1,300 5,752
-1,300 6,253 0,000 -1,300 5,753 0,000
0,000 6,253 0,000 5,753

1,300 5,752 1,300 6,253 0,000 1,300 5,753 0,000
1,300 5,752

1,300 5,752
1,396 5,703 -1,959
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 28-05-2021

LISTADO DE PUNTOS DE SECCIÓN TRANSVERSAL

LISTADO TRANSVE

Estación 0+078,734
COTA RASANTE C.D. 4,141
COTA RASANTE C.I. 4,141

T.Dist. T.Cota T.Talud P.Dist. P.Cota P.Pend. S.Dist. S.Cota S.Pend.

-2,182 4,227 1,500
-1,300 3,639 0,000

-1,300 3,639 -1,300 3,639
-1,300 4,140 0,000 -1,300 3,640 0,000
0,000 4,140 0,000 3,640

0,934 4,140 0,934 4,140 0,000 0,934 3,640 0,000
0,934 4,092 0,000



ACCESO PEATONAL 3 Pág.  1
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

DATOS SECCION TRANSVERSAL

0+000,000 0+005,000 0+010,000 0+015,000 0+020,000

-3,162 17,346 -4,400 16,286 -4,571 15,432 -3,196 14,270 -2,284 13,338
-1,340 17,689 -0,995 16,489 -1,172 15,816 -1,460 14,574 -1,484 13,265
-0,792 17,702 E 0,000 17,017 -1,048 15,819 -1,331 14,577 -1,357 13,265
-0,561 17,696 0,101 17,071 -0,789 15,824 -1,050 14,548 E 0,000 13,538
-0,508 17,728 0,826 17,297 E 0,000 15,757 -0,231 14,615 3,581 14,257

E 0,000 17,708 1,375 17,492 0,029 15,755 -0,003 14,638 4,974 14,522
4,040 17,551 5,948 17,513 1,948 16,438 E 0,000 14,639 7,427 14,965
7,822 17,546 8,968 17,509 5,155 17,306 0,288 14,722 8,444 14,994

11,787 17,558 9,257 17,510 7,086 17,366 7,574 16,301 9,765 15,123
12,119 17,552 10,495 17,485 8,130 17,246 8,578 16,223 10,741 15,255

15,314 17,352 8,702 17,334 9,693 16,290 10,828 15,263
16,477 17,335 9,723 17,262 10,728 16,365 11,706 15,399

12,457 17,194 11,445 16,438 13,375 15,475
14,245 17,145 11,488 16,442 13,897 15,446
15,556 17,125 11,941 16,439
17,173 16,991 13,035 16,508

13,317 16,492
13,696 16,531
15,166 16,308



ACCESO PEATONAL 3 Pág.  2
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

DATOS SECCION TRANSVERSAL

0+025,000 0+030,000 0+035,000 0+040,000 0+045,000

-1,809 12,350 -3,265 11,607 -3,059 10,684 -4,090 9,650 -3,231 8,487
-1,317 12,301 -0,721 11,683 E 0,000 11,035 E 0,000 10,010 E 0,000 8,866
-0,641 12,356 -0,596 11,694 0,623 11,106 0,263 10,033 0,995 8,983

E 0,000 12,448 E 0,000 11,729 2,475 11,052 1,167 10,053 2,904 9,046
1,789 12,704 1,200 11,800 4,169 11,048 3,189 10,030 4,554 9,110
6,056 13,564 2,017 11,833 6,658 11,111 5,104 10,071 8,298 9,248
6,892 13,585 5,833 12,237 7,459 11,148 7,181 10,148 9,248 9,268
8,322 13,649 6,718 12,276 9,011 11,213 8,321 10,242 10,443 9,330
9,433 13,799 7,919 12,348 9,971 11,292 9,485 10,268 11,583 9,361

10,030 13,937 8,513 12,483 10,720 11,343 10,356 10,327 12,412 9,349
11,322 14,136 9,956 12,579 12,272 11,443 11,497 10,388 13,972 9,320
12,660 14,205 11,771 12,666 13,115 11,450 13,563 10,395 17,515 9,436
13,698 14,130 12,771 12,760 14,918 11,467 14,677 10,375 17,534 9,437
14,777 14,083 15,066 12,646 15,720 11,464 16,908 10,364 77,862 3,666

15,518 12,647 16,705 11,503 17,451 10,384 78,067 3,651
15,815 12,659 79,597 3,669 78,735 3,617 79,009 3,534
82,260 3,782 81,324 3,773 78,961 3,600 79,361 3,525
82,316 3,785 81,452 3,789 80,315 3,605 81,944 3,671
82,459 3,803 82,918 3,933 80,457 3,613 82,612 3,713
84,802 4,161 86,103 4,241 84,496 3,955 82,736 3,719
86,412 4,464 86,261 4,257 85,081 4,008 82,779 3,723
87,246 4,586 87,967 4,461 86,318 4,179 83,770 3,866
87,844 4,716 88,576 4,526 87,190 4,276 160,646 16,574
89,342 4,884 88,935 4,575 89,035 4,428
90,010 4,914 91,291 4,838 153,694 14,482
92,587 5,125 96,855 5,296
93,728 5,271 110,577 7,103
94,790 5,412
95,487 5,436
96,689 5,612
97,566 5,662
98,560 5,832

100,550 6,133



ACCESO PEATONAL 3 Pág.  3
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

DATOS SECCION TRANSVERSAL

0+050,000 0+052,406

-2,646 7,531 -4,537 6,272
E 0,000 7,758 E 0,000 6,971

0,105 7,767 2,295 7,324
2,467 7,909 3,844 7,477
8,099 8,466 8,555 7,926
8,650 8,487 9,878 7,875

10,314 8,374 10,969 7,996
10,819 8,388 12,656 8,123
12,605 8,523 13,250 8,165
13,052 8,521 15,452 8,111
16,521 8,449 17,585 8,330
16,716 8,455 18,321 8,393
18,272 8,723 18,472 8,395
76,015 3,640 74,720 3,630
76,920 3,539 75,430 3,595
77,820 3,514 77,805 3,608
81,723 3,751 79,374 3,566
81,884 3,764 80,720 3,647

151,430 16,692 81,280 3,694
147,963 16,621



ACCESO PEATONAL 4 Pág.  1
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AP-4 TRANSVERSAL

0+000,000 0+005,000 0+010,000 0+015,000 0+020,000

-119,363 16,849 -113,120 15,047 -2,095 13,798 -2,025 12,090 -2,311 10,873
-2,073 16,523 -2,838 14,985 -2,050 13,799 -1,356 12,313 -2,158 10,931
-0,843 16,648 -2,331 15,083 -1,845 13,839 -0,525 12,477 -1,455 11,065
-0,700 16,674 -1,841 15,204 -0,551 14,099 E 0,000 12,501 -0,597 11,268
-0,618 16,692 -0,736 15,584 -0,104 14,106 0,116 12,506 -0,137 11,317

E 0,000 16,730 E 0,000 15,637 E 0,000 14,106 0,530 12,551 E 0,000 11,320
0,268 16,747 0,657 15,684 0,487 14,107 0,853 12,673 0,585 11,335
0,431 16,761 0,698 15,690 3,660 14,617 1,177 12,771 286,940 3,177

223,738 13,624 223,122 12,581 290,260 3,187



ACCESO PEATONAL 4 Pág.  2
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AP-4 TRANSVERSAL

0+025,000 0+030,000 0+035,000 0+035,850

-2,458 9,551 -2,957 8,655 -99,492 8,649 -210,316 17,093
-2,089 9,750 -1,920 8,484 -99,194 8,585 -98,846 8,406
-2,026 9,766 -1,024 8,451 -98,405 8,551 -98,646 8,363
-0,648 9,973 -0,677 8,537 -98,199 8,541 -98,007 8,336

E 0,000 10,046 -0,374 8,569 -98,118 8,526 -96,200 8,135
0,611 10,114 E 0,000 8,606 -96,599 8,362 -94,768 7,965
0,686 10,121 0,475 8,652 -95,553 8,246 -94,182 7,895
3,660 10,493 0,737 8,578 -95,164 8,199 -93,965 7,881

3,384 8,483 -94,495 8,105 -93,818 7,845
-94,430 8,118 -1,997 6,453
-2,217 6,753 -1,028 6,605
-1,940 6,758 -0,792 6,602
-1,036 6,900 E 0,000 6,626
-0,274 6,889 0,855 6,651

E 0,000 6,897 0,885 6,658
0,808 6,921 294,320 3,320
0,958 6,956

294,873 3,359



AP5 Pág.  1
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AP-5 TRANSVERSAL

0+000,000 0+005,000 0+010,000 0+015,000 0+020,000

-3,288 15,850 -2,304 13,905 -2,126 12,222 -2,590 10,824
-3,023 15,899 -1,826 13,994 -1,083 12,389 -1,436 10,858
-2,365 15,865 -0,946 14,127 -0,558 12,492 -0,879 10,916
-1,803 15,889 E 0,000 14,195 E 0,000 12,574 E 0,000 10,992
-0,701 15,894 0,140 14,205 0,897 12,707 0,175 11,007

E 0,000 15,943 0,807 14,345 1,702 12,714 0,936 11,093
0,286 15,963 1,175 14,403 2,870 12,640 1,095 11,106
0,682 16,017 2,036 14,507 1,465 11,208
0,938 16,031 3,850 13,995 3,489 11,354
4,899 15,686



AP5 Pág.  2
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AP-5 TRANSVERSAL

0+025,000 0+030,000 0+035,000 0+040,000 0+040,371

-2,580 9,485 -2,222 8,347 -2,732 7,278 -2,475 6,195 -2,681 6,003
-2,413 9,467 -2,075 8,330 -1,782 7,226 -1,291 6,117 -1,254 6,035
-1,446 9,548 -1,475 8,385 -1,235 7,152 -1,237 6,110 -1,244 6,034
-0,781 9,598 -0,391 8,411 -0,846 7,160 -1,081 6,105 -1,214 6,033

E 0,000 9,663 E 0,000 8,415 E 0,000 7,212 -0,198 6,126 E 0,000 6,062
1,168 9,759 1,183 8,427 1,214 7,287 E 0,000 6,131 0,526 6,075
1,486 9,752 1,663 8,414 2,065 7,186 0,959 6,154 0,851 6,083
3,403 9,961 1,843 8,491 2,237 6,256 1,888 6,166



ACCESO PEATONAL 6 Pág.  1
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AP-6 TRANSVERSL

0+000,000 0+005,000 0+010,000 0+015,000 0+020,000

-3,656 17,006 -3,216 15,652 -3,042 13,902 -3,114 12,746 -2,723 11,114
-0,936 16,899 -2,630 15,650 -1,752 14,105 -2,726 12,755 -2,350 11,101

E 0,000 16,836 -0,077 15,545 E 0,000 14,169 -1,113 12,711 -1,730 11,133
0,021 16,835 E 0,000 15,539 0,400 14,183 -0,940 12,702 E 0,000 11,208
0,338 16,845 0,534 15,495 2,779 14,307 E 0,000 12,735 0,984 11,250
0,658 16,856 0,817 15,511 3,087 14,339 1,582 12,790 2,272 11,326
4,691 16,493 2,949 15,709 1,964 12,854 3,220 11,323

3,567 15,774 3,723 12,844 4,447 11,362



ACCESO PEATONAL 6 Pág.  2
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AP-6 TRANSVERSL

0+025,000 0+028,991

-3,647 9,647 -4,509 8,497
-2,061 9,682 -1,719 8,547

E 0,000 9,719 E 0,000 8,584
0,474 9,728 1,172 8,609
1,581 9,726 3,236 8,664
2,142 9,761 3,931 8,673
2,528 9,770 4,156 8,681
4,154 9,868
4,376 9,876



ACCESO SOCORISTAS 1 Pág.  1
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AS-1 TRANSVERSAL

0+000,000 0+005,000 0+010,000 0+015,000 0+020,000

-13,601 11,797 -5,764 11,616 -2,219 10,123 -2,305 8,977 -1,927 7,810
-9,433 12,364 -3,012 11,483 E 0,000 10,178 E 0,000 9,111 -0,117 8,151
-5,144 12,773 -1,359 11,427 0,109 10,181 0,065 9,115 E 0,000 8,152
-2,128 12,772 E 0,000 11,297 0,505 10,186 0,252 9,110 0,262 8,154
-2,019 12,774 0,228 11,275 55,776 16,793 0,303 9,120 0,785 8,251
-1,973 12,768 0,406 11,269 55,981 16,794 60,742 16,969 62,867 17,112
-1,903 12,758 47,725 16,556 56,782 16,815 63,364 17,083 68,149 17,308

E 0,000 12,596 48,432 16,559 59,173 16,865 66,504 17,225 69,284 17,356
0,340 12,567 49,513 16,568 61,200 16,965 67,395 17,249 69,574 17,360
1,392 12,482 52,944 16,603 63,670 17,104 68,520 17,278 69,724 17,365
2,655 12,478 54,108 16,634 65,874 17,120 68,845 17,268 72,209 17,403
3,481 12,372 58,944 16,749 67,339 17,159 71,553 17,298 73,465 17,399

39,081 16,169 62,677 17,019 68,477 17,189 71,848 17,302 74,728 17,393
40,309 16,442 69,139 15,644 69,914 16,740 72,327 17,326 74,844 17,386
40,451 16,446 70,408 15,146 70,866 16,435 72,867 17,334 74,895 17,384
41,967 16,463 70,623 15,062 71,455 16,236 72,989 17,298
44,218 16,491 71,231 15,038 71,511 16,214 74,875 16,831
45,281 16,499 71,334 15,022 71,540 16,212 75,110 16,844
45,765 16,500 72,750 14,614 72,933 15,860
50,331 16,589 72,963 14,637 74,183 15,396
50,931 16,610 73,097 14,647 74,390 15,411
52,422 16,619
68,675 14,629
68,903 14,534
69,861 14,216
70,135 14,207
71,291 14,000
72,237 13,914
72,509 13,832



ACCESO SOCORISTAS 1 Pág.  2
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AS-1 TRANSVERSAL

0+025,000 0+030,000 0+035,000 0+040,000 0+045,000

-1,301 7,423 -2,528 6,546 -3,456 6,224 -3,508 5,111 -2,356 4,475
E 0,000 7,432 -0,626 6,768 -0,534 6,207 E 0,000 5,036 -0,084 4,235

0,603 7,436 E 0,000 6,741 -0,143 6,014 0,164 5,033 E 0,000 4,237
1,151 7,430 1,112 6,692 E 0,000 5,969 1,148 5,167 0,139 4,241

65,664 17,232 1,474 6,738 0,043 5,955 82,861 13,922 1,078 4,305
66,680 17,255 86,289 16,263 0,908 6,065 83,285 13,979 80,515 12,411
69,852 17,327 86,394 16,276 1,370 6,094 83,554 13,966 80,524 12,412
70,211 17,336 87,818 16,396 84,980 15,335 83,908 14,059 80,555 12,411
70,227 17,328 90,048 16,736 85,616 15,415 84,394 14,098 82,493 12,666

93,862 17,546 86,354 15,441 84,853 14,178 84,863 13,132
94,579 17,653 88,422 15,726 86,303 14,399 85,906 13,335
95,066 17,696 89,510 15,832 87,784 14,654
95,724 17,798 90,991 16,303 88,138 14,706
96,492 17,877 92,284 16,547 89,833 15,050
96,522 17,862 93,551 16,790

94,285 16,862
96,630 17,124
98,085 17,291
99,589 17,488

101,792 17,688



ACCESO SOCORISTAS 1 Pág.  3
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AS-1 TRANSVERSAL

0+050,000 0+054,461

-2,030 3,757 -1,772 3,213
E 0,000 3,720 -1,289 3,160

0,053 3,719 E 0,000 3,307
1,118 3,795 0,741 3,392

74,557 10,596 67,826 9,223
75,787 10,825 69,160 9,380
77,932 11,238 70,247 9,542
79,447 11,460 71,410 9,689
82,003 11,742 72,569 9,856

75,150 10,079
76,213 10,277
77,458 10,410
77,612 10,429
78,180 10,556



ACCESO SOCORRISTAS 2 Pág.  1
 08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AS-2 TRANSVERSALES

0+000,000 0+005,000 0+010,000 0+015,000 0+020,000

-71,903 6,136 -78,377 10,188 -100,752 17,298 -100,937 15,484 -17,367 3,308
-71,871 6,120 -77,815 10,094 -99,147 17,270 -99,330 15,729 -15,629 3,271
-69,415 6,456 -77,492 10,236 -98,682 17,294 -98,555 15,750 -14,715 3,279
-69,154 6,490 -75,709 10,361 -95,653 17,200 -97,892 15,957 -10,364 3,237
-68,995 6,495 -74,032 10,302 -92,801 17,108 -97,263 15,860 -8,958 3,267
-68,857 6,477 -73,123 10,214 -91,395 17,104 -96,989 15,894 -6,305 3,411
-67,889 6,369 -72,697 10,188 -86,199 16,858 -96,030 15,994 -2,433 4,295
-66,937 6,253 -71,698 9,912 -85,573 16,807 -94,351 16,365 -1,005 4,684
-66,851 6,221 -4,668 10,148 -79,105 16,580 -0,598 6,294 E 0,000 4,815
-65,257 5,771 -2,691 9,790 -78,931 16,577 -0,165 6,267 0,433 4,872
-65,087 5,798 -1,356 9,486 -78,643 16,577 E 0,000 6,259 0,515 4,882
-7,113 10,895 -0,448 9,360 -75,410 16,519 0,622 6,230 0,948 5,112
-4,987 10,570 E 0,000 9,336 -70,315 16,500 0,821 6,252 2,475 5,529
-3,839 10,355 0,400 9,314 -70,265 16,499 1,305 6,128 3,379 5,839
-2,589 10,267 0,620 9,277 -67,044 16,442 1,918 6,020 4,745 6,364
-1,056 10,118 -66,534 16,450 3,554 5,774

E 0,000 10,020 -64,713 16,507
0,084 10,012 -63,923 16,482
0,305 9,989 -63,304 16,459
0,461 9,965 -62,082 16,304
1,264 9,838 -59,832 15,926
1,764 9,691 -59,087 15,817
2,258 9,609 -56,580 15,378

-55,131 15,143
-51,500 14,592
-50,619 14,484
-47,612 14,182
-47,090 14,149
-43,119 14,347
-42,612 14,335
-39,107 14,273
-38,711 14,279
-34,705 14,164
-33,124 14,104
-0,486 8,150
-0,485 8,151

E 0,000 8,165
0,173 8,170
0,713 8,196



ACCESO SOCORRISTAS 2 Pág.  2
08-06-2021

PERFILES DEL TERRENO

AS-2 TRANSVERSALES

0+022,168

-15,414 3,195
-15,308 3,193
-12,585 3,216
-11,753 3,208
-5,137 3,350
-4,692 3,359
-4,627 3,361
-4,608 3,364
-4,319 3,426
-0,613 4,246

E 0,000 4,307
0,205 4,328
0,475 4,360
2,275 4,977
3,029 5,267
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Pág.  1
 08-06-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

ACCESO PEATONAL 1 - ACCESO PEATONAL 1

Estación V.D.Tie. S.D.Tie.

0+000 0 2
40 0

0+020 40 2
45 0

0+040 85 2
23 0

0+052,333 108 2

TOTAL: 108

ACCESO PEATONAL 2 - ACCESO PEATONAL 2

Estación V.D.Tie. S.D.Tie.

0+000 0 2
67 0

0+020 67 4
83 0

0+040 150 2
23 0

0+060 172 0
10 0

0+078,734 182 1

TOTAL: 182

ACCESO PEATONAL 3 - ACCESO PEATONAL 3

Estación V.D.Tie. S.D.Tie.

0+000 0 3
79 0

0+020 79 2
47 0

0+040 126 3
25 0

0+052,406 151 1

TOTAL: 151

ACCESO PEATONAL 4 - ACCESO PEATONAL 4

Estación V.D.Tie. S.D.Tie.

0+000 0 2
46 0

0+020 46 2
44 0

0+035,850 90 2

TOTAL: 90

ACCESO PEATONAL 5 - ACCESO PEATONAL 5

Estación V.D.Tie. S.D.Tie.

0+000 0 0
51 0

0+020 51 2
20 0

0+040 71 1
0 0

0+040,371 71 1

TOTAL: 71

ACCESO PEATONAL 6 - ACCESO PEATONAL 6

Estación V.D.Tie. S.D.Tie.

0+000 0 4
81 0

0+020 81 3
19 0

0+028,991 100 2



Pág.  2
08-06-2021

MEDICIÓN DE MOVIMIENTO DE TIERRAS

MOVIMIENTO DE TIERRAS

TOTAL: 100

ACCESO SOCCORRISTAS 1 - ACCESO SOCCORRISTAS 1

Estación V.D.Tie. S.D.Tie.

0+000 0 1
31 0

0+020 31 3
39 0

0+040 70 1
10 0

0+054,461 80 1

TOTAL: 80

ACCESO SOCORRISTAS 2 - ACCESO SOCORRISTAS 2

Estación V.D.Tie. S.D.Tie.

0+000 0 0
10 0

0+020 10 1
1 0

0+022,168 11 1

TOTAL: 11

RESUMEN

V.D.Tie.

ACCESO PEATONAL 1 - ACCESO PEATONAL 1
108

ACCESO PEATONAL 2 - ACCESO PEATONAL 2
182

ACCESO PEATONAL 3 - ACCESO PEATONAL 3
151

ACCESO PEATONAL 4 - ACCESO PEATONAL 4
90

ACCESO PEATONAL 5 - ACCESO PEATONAL 5
71

ACCESO PEATONAL 6 - ACCESO PEATONAL 6
100

ACCESO SOCCORRISTAS 1 - ACCESO SOCCORRISTAS 1
80

ACCESO SOCORRISTAS 2 - ACCESO SOCORRISTAS 2
11

TOTAL: 795



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEJO Nº5 

DOCUMENTACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Junio 2021 

Documento ambiental sobre la posible repercusión 
a la Red Natura 2000 del proyecto: 

“Acondicionamiento de accesos en las playas de 
Piedra Playa y Playa del Aljibe. El Cotillo. T.M. La 

Oliva (Fuerteventura)” 



Documento ambiental sobre la posible repercusión a la Red Natura 2000 del proyecto: “Acondicionamiento de accesos 
en las playas de Piedra Playa y Playa del Aljibe. El Cotillo. T.M. La Oliva (Fuerteventura)” 

 

 
2 

ÍNDICE 

 

 

 0.- Introducción…………………………………………………………………..3 

1.- Antecedentes………………………………………………………………….4 

2.- Objeto del documento ambiental……………………………………………4 

3.- Normativa de aplicación……………………………………………………...5 

 3.1.- Ley y Reglamento General de Costas……………………………5 

 3.2.- Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad……………….7 

  3.3.- Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los Hábitats  
 Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres……………………………11 

4.- El proyecto. Estado actual de los accesos. Propuestas de actuación…14 

 4.1.- Estado actual de los accesos…………………………………….14 

 4.2.- Propuestas de actuación………………………………………….15 

5.- Características ecológicas básicas del lugar……………………………..16 

 5.1.- Geología y Geomorfología………………………………………..17 

 5.2.- Características climáticas esenciales……………………………19 

 5.3.- Vegetación y Flora…………………………………………………20 

 5.4.- Fauna……………………………………………………………….25 

 5.5.- Hábitats naturales de interés comunitario………………………30 

6.- Repercusión a la Red Natura 2000………………………………………..32 

7.- Conclusión……………………………………………………………………37 



Documento ambiental sobre la posible repercusión a la Red Natura 2000 del proyecto: “Acondicionamiento de accesos 
en las playas de Piedra Playa y Playa del Aljibe. El Cotillo. T.M. La Oliva (Fuerteventura)” 

 

 
3 

0.- INTRODUCCIÓN 

La presencia de recursos naturales en un territorio condiciona el uso del 
espacio y puede determinar el potencial turístico. 

Las playas constituyen uno de los recursos naturales y paisajísticos que 
caracterizan a la isla de Fuerteventura y constituyen una piedra angular en el 
turismo litoral o costero. Las playas son elementos de la naturaleza que poseen 
una alta valoración, son uno de los activos medioambientales más importantes 
de la isla. 

Los espacios costeros son áreas de elevada fragilidad natural debido a la gran 
cantidad de factores ambientales que interactúan entre sí. En el municipio de 
La Oliva sus más de 90 kilómetros de litoral albergan multitud de playas 
ubicadas en espacios naturales protegidos de gran relevancia natural, algunas 
de ellas incluidas en la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y/o en la 
Red Natura 2000. 

El acondicionamiento del espacio litoral generalmente produce una 
transformación territorial, social y económica. Sin embargo, determinadas 
actuaciones de acondicionamiento van encaminadas a cumplir una función de 
seguridad de las personas, de los usuarios de las playas, tanto turistas como 
locales. 

Al sur de la localidad de El Cotillo se encuentran las playas de El Castillo o 
Piedra Playa y la Playa Cueva del Aljibe. Se trata de playas diferentes a las de 
El Cotillo (Los Lagos, Marfolín, Los Charcos, etc.). En estas últimas, se 
suceden una serie de calas de arena blanca protegidas del oleaje por una 
escollera natural y se encuentran prácticamente al mismo nivel que los 
accesos. Son aptas y favorables para determinadas actividades acuáticas 
como el baño o el denominado esnórquel o buceo en superficie. 

Las playas con mayor número de usuarios en las cercanías de El Cotillo son 
las de Piedra Playa y la Playa del Aljibe situadas al sur de esta localidad. Los 
dos usos principales de dichas playas son el recreativo y deportivo. Y los 
usuarios corresponden tanto a locales como turistas. 

Estas playas de más de un kilómetro de longitud, son de arena más oscura y 
presenta grandes rocas en las orillas. Se trata de playas abiertas sin protección 
y expuestas al oleaje. En el ámbito deportivo son utilizadas para la práctica del 
surf, windsurf, kitesurf, entre otros deportes acuáticos. 

El acceso a ellas desde la localidad de El Cotillo se realiza por una pista de 
tierra que llega hasta las diferentes zonas de estacionamiento, desde donde se 
desciende al tratarse de una zona acantilada de altitud variable hasta la zona 
de playa que se encuentra en la base de los cantiles. 
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1.- ANTECEDENTES 

Los accesos a las playas ubicadas en El Cotillo entre la Playa del Castillo, 
denominada localmente “Piedra Playa” o “El Tostón” y la Playa del Aljibe se 
realizan por caminos o senderos que han sido marcados por el paso 
continuado en el tiempo por los usuarios de ambas playas. Estos caminos han 
surgido de manera indiscriminada, sin una adecuada ordenación, generando 
accesos en descenso a la zona de playa de manera improvisada y no 
planificados y, que en muchas ocasiones discurren por zonas donde el terreno 
natural está suelto y la pendiente es muy pronunciada. En definitiva, muchos 
senderos resultan ser caminos en mal estado para el tránsito, lo que genera un 
riesgo para las personas, produciéndose con frecuencia múltiples accidentes. 

A la vez, la gran cantidad de senderos creados por los usuarios para el acceso 
a dichas playas han deteriorado el entorno natural de manera significativa. 

En las playas de El Cotillo no existen antecedentes para actuaciones 
encaminadas al acondicionamiento de sus accesos. Por ello, el Ayuntamiento 
de La Oliva promueve este tipo de actuaciones desde diferentes puntos de 
inicio que parten desde los estacionamientos existentes en la zona alta del 
cantil. 

Para ello, encarga al técnico Ingeniero de Obras Públicas D. José Luis 
Sánchez Figueras (Civil 21 Ingeniería), la redacción del proyecto de 
“Acondicionamiento de accesos a las playas de Piedra Playa y playa del Aljibe. 
El Cotillo. T.M. de La Oliva (Fuerteventura)”. 

2.- OBJETO DEL DOCUMENTO AMBIENTAL. 

El proyecto redactado describe y valora las actuaciones necesarias para la 
mejora y acondicionamiento de diversos accesos peatonales a las playas de 
Piedra Playa (o Playa del Castillo) y playa Aljibe de la Cueva en El Cotillo, en el 
municipio de La Oliva. 

Como quiera que las actuaciones del proyecto se desarrollan en el ámbito 
costero en las zonas de servidumbre de protección y dominio público marítimo 
terrestre, ambas en el interior de una ZEPA (Zona de Especial Conservación 
para las Aves) perteneciente a la Red Natura 2000, se requiere del análisis de 
posibles repercusiones a dicho espacio natural. 

Este documento ambiental forma parte de la solicitud para la autorización 
administrativa por parte de la Dirección General de la Costa y el Mar del 
Ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico (MITECO) para la 
ejecución del proyecto: “Acondicionamiento de accesos en las playas de Piedra 
Playa y la playa del Aljibe. El Cotillo. T.M. de La Oliva (Fuerteventura)”. 

El objeto de este documento ambiental es identificar, analizar y valorar si el 
desarrollo del proyecto ejerce efectos negativos en el espacio natural protegido 
identificado como ZEPA ES0000101 (Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio) 
integrante de la Red Natura 2000. 
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3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN: 

A los efectos ambientales, resultan de aplicación las siguientes figuras de 
protección natural y territorial. 

Normativa sectorial: 

‒ Ley de Protección y uso sostenible del litoral y modificación de la Ley de 
Costas. 

‒ Reglamento General de Costas. 

‒ Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

‒ Directiva Hábitat 92/43/CEE (Artículo 6 aplicado a las ZEPA) 

3.1.- LEY Y REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS. 

Debido a que el desarrollo de una parte del proyecto se localiza dentro de la 
zona de dominio público marítimo-terrestre (DPMT), el órgano sustantivo es la 
Demarcación de Costas de Canarias adscrita a la Dirección General de la 
Costa y el Mar, Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

Por ello, resultan de aplicación la legislación sectorial en materia de Costas1. 

El Reglamento General de Costas aprobado mediante Real Decreto 876/2014 
de 10 de octubre, como instrumento de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de 
protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 
28 de julio, de Costas2, señala lo siguiente referido a los proyectos y obras: 

Reglamento General de Costas 

Artículo 85. Proyecto para la ocupación o utilización del dominio público marítimo-
terrestre. 

1. Para que la Administración competente resuelva sobre la ocupación o utilización del 
dominio público marítimo-terrestre, se formulará el correspondiente proyecto básico, en el 
que se fijarán las características de las instalaciones y obras, la extensión de la zona de 
dominio público marítimo-terrestre a ocupar o utilizar y las demás especificaciones que se 
determinan en el artículo 88 de este reglamento…  … 

Artículo 88. Documentos a aportar con el proyecto básico. 
 El proyecto básico, que deberá estar suscrito por técnico competente, contendrá los 

siguientes documentos: 
a) Memoria justificativa y descriptiva con anejos, … … 
b) Planos: De situación, a escala conveniente de emplazamiento, con representación 

del deslinde y de la zona a ocupar, … … 
c) Información fotográfica de la zona. 
d) Presupuesto con la valoración de las unidades de obra y partidas más significativas. 

e) Determinación de la posible afección a espacios de la Red Natura 2000 o 
cualesquiera otros dotados de figuras de protección ambiental. 

                                            
1 https://www.miteco.gob.es/es/costas/temas/modificacion-ley-costas/  
2 BOE nº 247, de 11.10.2014 / https://www.boe.es/buscar/pdf/2014/BOE-A-2014-10345-consolidado.pdf  
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Asimismo, parte de la actuación está ubicada en zona de Servidumbre de 
Protección, en la que según se recoge en el artículo 47.1 del Reglamento 
General de Costas: “con carácter ordinario, sólo se permitirán en esta zona las 
obras, instalaciones y actividades que, por su naturaleza, no puedan tener otra 
ubicación, como los establecimientos de cultivo marino o las salinas marítimas, 
o aquéllos que presten servicios necesarios o convenientes para el uso 
del dominio público marítimo-terrestre,…”.  

En el ámbito autonómico, según señala el Decreto 71/2006, de 21 de 
noviembre, por el que se regula el procedimiento para la tramitación de 
autorizaciones en la zona de servidumbre de protección del dominio público 
marítimo terrestre3, la Viceconsejería con competencia en materia de 
ordenación del territorio es el órgano competente para autorizar los usos 
permitidos en la zona de Servidumbre de Protección del dominio público 
marítimo terrestre. En los artículos 3.2 y 3.3 se recoge la documentación que 
debe adjuntarse a la solicitud: 

Autorizaciones en zona de Servidumbre de Protección 

Artículo 3. Requisitos de la solicitud. 

3.2.- A la solicitud deberá adjuntarse la siguiente información: 

A) ... … 

B) Para el caso de obras menores, el proyecto básico podrá sustituirse por memoria 
explicativa de las obras y presupuesto de éstas detallado por partidas, acompañado 
por planos o esbozos de planta y alzado e información fotográfica de la zona, 
señalando el emplazamiento. 

En todo caso, los proyectos referidos en los apartados A) y B) anteriores, 
contendrán la declaración expresa de que cumplen las disposiciones específicas de 
la Ley de Costas y de las normas que se dicten para su desarrollo y aplicación, 
respondiendo los autores de los mismos, de la exactitud y veracidad de los datos 
técnicos y urbanísticos consignados. 

C) Certificado urbanístico municipal especificativo de la fecha de aprobación del 
planeamiento vigente y su estado de ejecución, así como de la calificación del suelo 
y los usos permitidos conforme a dicho planeamiento y condiciones de edificación 
en su caso. 

D) Acreditación de la titularidad de la propiedad o disponibilidad de los terrenos. 

3.3.- La documentación señalada en este artículo se exigirá sin perjuicio de cualquier 
otra prevista en la legislación sectorial.” 

 

                                            
3 BOC nº 233, de 30.11.2006 / http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2006/233/002.html  
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3.2.- LEY DEL PATRIMONIO NATURAL Y DE LA BIODIVERSIDAD 

El desarrollo del proyecto de acondicionamiento de accesos a las playas tiene 
lugar en el extremo noroccidental de la Zona de Especial Protección para las 
Aves denominada “Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio” (ZEPA ES0000101). 

Resulta de aplicación la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 
Natural y de la Biodiversidad4 a los efectos de garantizar las medidas de 
conservación necesarias, que respondan a las exigencias ecológicas de los 
tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en áreas incluidas en la 
Red Natura 2000. 

Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000. 

... ... 

4. Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del 
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las 
especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación 
con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de 
sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean 
de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las 
normas adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo en 
cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones de 
la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el 
apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o 
proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse 
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si 
procede, tras haberlo sometido a información pública.  

... ... 

Así mismo, en virtud de esta ley, tiene consideración de área protegida la 
Reserva de Biosfera de Fuerteventura. 

Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

Artículo 50. Áreas protegidas por instrumentos internacionales. 

1. Tendrán la consideración de áreas protegidas por instrumentos internacionales todos 
aquellos espacios naturales que sean formalmente designados de conformidad con lo 
dispuesto en los Convenios y Acuerdos internacionales de los que sea parte España y, 
en particular, los siguientes: 

a) Los humedales de Importancia Internacional, del Convenio relativo a los Humedales 

                                            
4 BOE nº 299, de 14.12.2007 / https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-21490-consolidado.pdf  
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de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. 

b) Los sitios naturales de la Lista del Patrimonio Mundial, de la Convención sobre la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural. 

c) Las áreas protegidas, del Convenio para la protección del medio ambiente marino del 
Atlántico del nordeste (OSPAR). 

d) Las Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM), 
del Convenio para la protección del medio marino y de la región costera del 
Mediterráneo. 

e) Los Geoparques, declarados por la UNESCO. 

f) Las Reservas de la Biosfera, declaradas por la UNESCO. 

g) Las Reservas biogenéticas del Consejo de Europa. 

Fuerteventura fue declarada Reserva de la Biosfera el 27 de mayo de 20095. 

La Reserva de la Biosfera no cuenta con un documento normativo específico, y 
está sujeta a lo preceptuado en la normativa ambiental y territorial (PIOF) que 
resulte de aplicación. No obstante, dispone de un Plan de Acción6 que se 
estructura en las tres funciones básicas de una Reserva de Biosfera 
(conservación, desarrollo y apoyo logístico), asegurando el cumplimiento de 
cada una de ellas a través de objetivos y actuaciones específicas.

                                            
5 http://rerb.oapn.es/red-espanola-de-reservas-de-la-biosfera/reservas-de-la-biosfera-

espanolas/mapa/fuerteventura/ficha  
6http://gestion.cabildofuer.es/fuerteventurabiosfera/visitavirtual/interactivo_reserva_biosfera/descargas/folleto_plan_acci

on_rb.pdf  
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En ese sentido, se señala a continuación lo relacionado con la ordenación del 
litoral y el desarrollo turístico que recoge el Plan de Acción de la Reserva de la 
Biosfera de Fuerteventura.  

Plan de Acción de la Reserva de Biosfera de Fuerteventura 

Función de desarrollo: 

Que integre el progreso humano y económico con la conservación del medio, cultural y las 
tradiciones. 

Ordenación del Litoral: 
• Conservar sus valores naturales y paisajísticos. 
• Promover un uso ordenado de las múltiples actividades que en él confluyen. 

 • PLAN ESPECIAL DE ORDENACIÓN DE LAS ZONAS LITORALES.  

• Previsto entre las actuaciones del PIOF, este Plan se conforma como uno 
de los instrumentos de ordenación territorial más necesarios de la Reserva 
de la Biosfera, dada la elevada presión y superposición de actividades que 
confluyen en este espacio de gran fragilidad. 

• El Plan se materializará en una zonificación de usos y una propuesta de 
normas reguladoras que permitan el desarrollo de sus potencialidades sin el 
menoscabo de los valores naturales y paisajísticos.  

• La gestión integrada del litoral de esta Reserva de la Biosfera debe 
desarrollarse en un contexto regional mediante su adecuación a las 
directrices de ordenación del litoral de Canarias y su integración en el Foro 
Canario de Gestión Costera. 

• Programa “Fuerteventura y El Mar”, sobre eliminación de impactos, 
accesibilidad blanda y recuperación del patrimonio costero. 
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Desarrollo Turístico: 

• Promover la sostenibilidad de la actividad turística. 
• Diversificar el sector turístico con otros segmentos asociados al aprovechamiento 

integral y respetuoso de los recursos que contiene la isla.  
• Aprovechar el turismo como motor de desarrollo de los distintos sectores productivos 

potenciando de manera especial aquellos de carácter sostenible.  
• Mejorar la promoción turística de la isla asociándola a un turismo sostenible en el 

marco de la Reserva de la Biosfera.  

• Marco instrumental: a incorporar en la revisión del Plan Territorial Sectorial de 
Turismo de Fuerteventura.  

• Fuerteventura: Destino Sostenible. 

• Manual de Recomendaciones sobre Buenas Prácticas en la Actividad 
Turística.  

• Programa Hoteles Sostenibles para Destinos Sostenibles (agua, energía, 
residuos, movilidad, bioclimatismo). 

• Programa de certificación responsable del destino. 
• Programa de desarrollo de nuevos productos responsables de turismo-

naturaleza.  
• Ampliación de la oferta turística incorporando, entre otras nuevas 

modalidades, el turismo ambiental y cultural asociado a los importantes 
recursos de la isla.  

• Promoción de la gastronomía insular como recurso turístico.  

• Consolidación de la infraestructura de uso público como soporte 
necesario para el desarrollo del turismo ambiental.  

• Actuaciones de reducción de impactos y promoción de buenas prácticas 
en la oferta complementaria: servicios, instalaciones deportivas, parques 
temáticos, instalaciones portuarias…  

• Participación del turismo en actividades de seguimiento y recuperación de 
especies así como de contribución directa a la conservación (Guirre, 
reintroducción de tortugas, avistamiento de cetáceos, etc.). 

• Actividades de formación y capacitación de la población local dirigidas a 
fomentar la implicación de las actividades económicas tradicionales en la 
actividad turística, particularmente las actividades agropecuarias (apañada 
de cabra, huertos tradicionales) y de pesca (salidas en barco de pesca 
artesanal, etc.).  

• Restauración de estructuras y edificaciones asociadas a las actividades 
tradicionales (centro de salazón, molinos, salinas…).  

• Promoción de etiqueta turismo sostenible en establecimientos y servicios 
turísticos siguiendo las recomendaciones propuestas en la Carta de 
Turismo Sostenible (Conferencia mundial de turismo sostenible, Lanzarote 
1995).  

• Programa de difusión que conllevará la edición de material divulgativo 
específico dirigido al sector turístico acerca de los valores y ofertas de la 
Reserva de la Biosfera y del compromiso entre conservación y desarrollo 
que ésta implica. 
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3.3 DIRECTIVA 92/43/CEE RELATIVA A LA CONSERVACIÓN DE LOS 
HÁBITATS NATURALES Y DE LA FAUNA Y FLORA SILVESTRES. 

La Directiva Hábitats7 consta de dos objetivos principales: salvaguardar la 
biodiversidad en los Estados miembros a través de la conservación de los 
espacios naturales y de las especies silvestres de fauna y flora y crear una red 
de conservación de la biodiversidad, denominada “Red Natura 2000”, la cual 
consta básicamente de dos tipos de zonas, las ZEC (Zonas Especiales de 
Conservación) y las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves). 

La transposición de esta Directiva 92/43/CEE a la legislación española se 
realizó a través de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Las disposiciones más importantes de esta Directiva se agrupan en dos 
capítulos. El primero “Conservación de los hábitats naturales y de los hábitats 
de especies” está compuesto por los artículos 3 a 11, ambos incluidos. El 
segundo se denomina “Protección de las especies” y lo configuran los artículos 
12 a 16, ambos incluidos. 

El artículo 6 establece las disposiciones que regulan la conservación y gestión 
de los espacios de la Red Natura 2000. El artículo 6 es uno de los más 
importantes de la Directiva por ser uno de los más determinantes con respecto 
a la relación entre conservación y usos del suelo8. 

Las obligaciones concretas que adquieren los Estados con respecto a la 
conservación de las ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves) y las 
ZEC (Zonas Especiales de Conservación) vienen señaladas en el artículo 6 de 
la Directiva Hábitat y el artículo 4 de la Directiva Aves, que determinan la 
gestión de los lugares de la Red Natura 2000. Esas obligaciones son las 
siguientes9: 

‒ Establecer medidas de conservación adecuadas en los lugares de la red 
Natura 2000. 

‒ Evitar el deterioro de los lugares de la red Natura 2000. 

‒ Evaluar el impacto de las actividades y los proyectos que puedan alterar o 
dañar los hábitats o las especies de los lugares de Natura 2000. 

‒ Adoptar medidas compensatorias en el caso de que, por razones de interés 
público de primer orden, se vaya a dañar o alterar un espacio incluido en 
Natura 2000. 

Los apartados 3 y 4 del artículo 6 formulan una serie de medidas sustantivas y 
de procedimiento sobre los planes y proyectos que pueden tener efectos 
apreciables en un espacio de Natura 2000, y también son de aplicación a las 
ZEPA. 

                                            
7 https://www.boe.es/doue/1992/206/L00007-00050.pdf  
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28076&from=ES  
8 https://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/art6/provision_of_art6_es.pdf 
9 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/art6.aspx  
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DIRECTIVA HÁBITAT. 

Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres 

Artículo 6. 

1. Con respecto a las zonas especiales de conservación, los Estados miembros fijarán las 
medidas de conservación necesarias que implicarán, en su caso, adecuados planes de 
gestión, específicos a los lugares o integrados en otros planes de desarrollo, y las 
apropiadas medidas reglamentarias, administrativas o contractuales, que respondan a 
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales del Anexo I y de las 
especies del Anexo II presentes en los lugares. 

2. Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para evitar, en las zonas 
especiales de conservación, el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de 
especies, así como las alteraciones que repercutan en las especies que hayan 
motivado la designación de las zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan 
tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de la presente Directiva. 

3. Cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar 
o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los 
citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes y 
proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el 
lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. A la vista 
de las conclusiones de la evaluación de las repercusiones en el lugar y supeditado a lo 
dispuesto en el apartado 4, las autoridades nacionales competentes sólo se declararán 
de acuerdo con dicho plan o proyecto tras haberse asegurado de que no causará 
perjuicio a la integridad del lugar en cuestión y, si procede, tras haberlo sometido a 
información pública. 

4. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre 
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan o proyecto por 
razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones de índole 
social o económica, el Estado miembro tomará cuantas medidas compensatorias sean 
necesarias para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede protegida. 
Dicho Estado miembro informará a la Comisión de las medidas compensatorias que 
haya adoptado. 

5. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una 
especie prioritarios, únicamente se podrán alegar consideraciones relacionadas con la 
salud humana y la seguridad pública, o relativas a consecuencias positivas de 
primordial importancia para el medio ambiente, o bien, previa consulta a la Comisión, 
otras razones imperiosas de interés público de primer orden. 
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4.- EL PROYECTO. 

El proyecto define, por medio de sus distintos documentos (memoria, anejos y 
planos), las características técnicas, constructivas y económicas que resultan 
de aplicación en la ejecución de la obra de acondicionamiento de algunos de 
los accesos peatonales a las playas de Piedra Playa y Playa Cueva del Aljibe. 

Se pretende con este proyecto, mejorar la accesibilidad peatonal a diferentes 
zonas de playa adecuando los accesos mediante una actuación blanda con 
escasos materiales, en el que predominan los propios del lugar (mediante 
compactación de la tierra). 

La ejecución del proyecto pretende no solo garantizar el uso público de todos 
los espacios de dominio público marítimo-terrestre en las playas de Piedra 
Playa y Playa del Aljibe, sino además garantizar la seguridad e integridad física 
de las personas, al promover que se acceda a las zonas de playa por los 
senderos acondicionados y no “a campo traviesa”. Se conseguirá con ello, 
canalizar el tránsito de la mayor parte de los usuarios.  

De esta forma se pretende además, una recuperación del entorno en la amplia 
red de caminos improvisados y anárquicos que descienden hasta la playa 
desde la zona de estacionamientos. 

El Ayuntamiento de La Oliva, solicita se proceda a la autorización del proyecto 
de adecuación de accesos estables en el terreno y por tanto seguros al objeto 
de permitir la accesibilidad a las playas del Castillo o Piedra Playa y playa del 
Aljibe de la Cueva, que actualmente se llevan a cabo por un talud pronunciado 
y que entraña cierto peligro para los usuarios. Esta actuación pondrá en valor 
una de las playas más concurridas de este tramo de costa en el término 
municipal. 

De esta forma se canalizan los tránsitos y se contribuye a la regeneración del 
terreno para que la vegetación natural ocupe una mayor cobertura, con los 
consiguientes beneficios ecológicos que comporta dicha medida. 

4.1.- ESTADO ACTUAL DE LOS ACCESOS. 

Existe una amplia maraña de accesos improvisados, unos más anchos que 
otros y más utilizados, y otros de menos uso, generalmente los de mayor 
pendiente, estado del terreno o los más alejados de las zonas de 
estacionamiento. 

En las siguientes imágenes se aprecia el estado actual de las zonas de acceso 
a las playas desde el cantil. 
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4.2.- PROPUESTAS DE ACTUACIÓN 

Los senderos más utilizados y situados junto a los estacionamientos más 
frecuentados serán objeto de acondicionamiento. 

Se realizarán los acondicionamientos en 8 senderos distribuidos en las dos 
playas. 2 de ellos específicos para el puesto de socorrismo, de los cuales uno 
es en rampa y el otro en escalera. Los otros 6 senderos se acondicionarán en 
escalera. 

Las actuaciones consistirán en: 

1. acondicionamiento de superficie entre el estacionamiento y el comienzo (en 
sentido descendente) de la escalera en las 8 áreas de acceso. 

 

2. ejecución de escalera con escalón de piedra y relleno de tierra compactada 
en 7 accesos. 

Las escaleras se harán de longitud y anchura variable comprendida entre 
1,20 y 2,00 m, adaptadas a la morfología del terreno. Los escalones serán 
de piedra. En los laterales se colocará un bordillo de mampostería. 
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Planta Sección transversal 

 

 
Sección longitudinal 

3. ejecución de rampa mediante rasanteo y compactación en tierra en el 
acceso norte desde la caseta de socorrismo. 

Las dimensiones de las escaleras y rampa son las que se señalan en la tabla 
adjunta. 

Actuación Longitud (m) 
Superficie (m2) 

Total DPMT SP 
AP-1.- ESCALERA (camino existente) 52,33 162,80 7,16 155,64 
AP-1.- ESCALERA (camino existente) 78,73 237,11 71,73 165,38 
AS-1.- RAMPA       (camino existente) 54,46 93,17 32,21 60,96 
AS-2.- ESCALERA (camino existente) 22,17 38,45 21,66 16,79 
AP-3.- ESCALERA (camino existente) 52,40 175,47 8,98 166,49 
AP-4.- ESCALERA (camino existente) 35,85 128,42 19,63 108,79 
AP-5.- ESCALERA (camino existente) 40,37 124,46 6,17 118,29 
AP-6.- ESCALERA (camino existente) 28,99 82,37 7,59 74,78 

Total = 365,30 1.042,25 175,13 867,12 

 

Todos los elementos que componen las distintas soluciones constructivas se 
proyectan de tal manera que puedan ser desmanteladas y retiradas de acuerdo 
con la vigente Ley de Costas. 
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5.- CARACTERÍSTICAS ECOLÓGICAS BÁSICAS DEL LUGAR 

La descripción de las características ecológicas básicas del lugar permite situar 
el contexto donde se desarrolla el proyecto a los efectos de establecer las 
valoraciones necesarias para su consideración y en su caso, la 
correspondiente autorización. 

5.1.- GEOLOGÍA y GEOMORFOLOGÍA 

   Mapa Geológico de España (Tostón- Corralejo). IGME10    /                                IDE_Canarias 

 = Playas 

   3 = Coladas basálticas olivínico-piroxénicas 

   8 = Arenas y conglomerados. Rasa marina pliocena (+10-20m) 

 13 = Depósitos de caliche 

 21 = conos de deyección indiferenciados 

Formaciones postcomplejo basal 

Fase miocena 

Las emisiones de esta fase corresponden a las primeras manifestaciones 
volcánicas subaéreas de la isla, 

Coladas basálticas (3) 

Se han asignado a este grupo, y por tanto se consideran del tramo inferior, las 
coladas que afloran en la costa occidental, en la Caleta de Cotillo, a lo largo de 
la playa del Castillo-Aljibe de la Cueva, constituyendo un acantilado de cota 
máxima 10 a 20 m sobre el nivel del mar. 

Están caracterizadas por ser lavas coherentes, pero muy alteradas, de escasa 
potencia y no tienen estructuración interna apreciable. Son rocas de 

                                            
10 http://info.igme.es/cartografiadigital/geologica/Magna50Hoja.aspx?Id=1092&language=es  
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composición basáltica y texturas porfídicas, con abundantes fenocristales de 
olivino oxidado y piroxeno que destacan en la matriz oscura. 

La erosión que afecta a este conjunto de materiales es muy acusada, siendo el 
rasgo erosivo más espectacular la rasa marina o plataforma de abrasión 
labrada sobre ellos durante el Plioceno. 

Fase pliocena. Episodio sedimentario 

Arenas y conglomerados. Rasa marina (entre +10 y 20 m) (8) 

Las numerosas terrazas marinas que existen a distintas alturas a lo largo de 
toda la isla ponen de manifiesto la existencia de movimientos verticales en el 
nivel del mar desde tiempos miocenos. Uno de los ejemplos más 
espectaculares de estas variaciones iso-eustáticas se observa a lo largo de la 
costa occidental de Fuerteventura, desde Tostón-Cotillo y sin interrupción hasta 
la punta de Jandía. 

A lo largo del litoral se manifiesta una rasa marina tallada en el Complejo Basal. 
Sobre esta plataforma de abrasión descansan unos depósitos marinos 
fosilíferos, datados como Plioceno inferior y siempre cubiertos por depósitos 
detríticos e incluso coladas basálticas pliocenas. 

En el área de Tostón, se originó una plataforma de abrasión subhorizontal o 
suavemente inclinada, con una playa fosilífera de arenas y conglomerados, que 
hoy queda levantada entre 10 y 20 m, siendo visible entre Playa del Castillo y la 
de Aljibe de la Cueva. 

Las playas del Castillo y del Aljibe de la Cueva, al sur de El Cotillo, son 
localidades fosilíferas importantes. 

Fase pleistocena media-Holocena. Episodios recientes 

Depósitos de caliche (13) 

Aunque el proceso de encalichamiento está bastante generalizado a lo largo de 
toda la isla, en esta zona no tiene demasiado desarrollo, debido a la relativa 
juventud de la mayor parte de los materiales presentes en ella. Afecta 
principalmente a las coladas basálticas miocenas, a algunas de las emisiones 
pleistocenas, así como a diversos tipos de depósitos detríticos, si bien no 
alcanza la magnitud que tiene en otras áreas. 

Estas formaciones de caliche, además de rellenar grietas y fisuras de las rocas, 
constituyen costras calcáreas sobre las rocas volcánicas, las dunas 
pleistocenas, las arenas y conglomerados de la rasa pliocena y sobre los 
depósitos detríticos de los conos de deyección, principalmente en sus zonas 
llanas y distales. Las potencias observadas en los distintos afloramientos 
oscilan entre algunas decenas de centímetros y 1-1,5 m en zonas de la costa. 
Son materiales de color crema muy compactados y duros, que, vistos en 
detalle, presentan a veces una estructura concrecional. 
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Su formación parece corresponder a un clima alternantemente húmedo y 
cálido-seco, con concentración de sales (carbonato cálcico) en los niveles 
superficiales, al ascender por capilaridad durante la evaporación del agua en 
las estaciones o periodos secos. 

GEOMORFOLOGÍA 

Las formas del relieve vienen determinadas por la naturaleza del agente 
geodinámico exógeno que las ha originado (viento, aire, ríos, mar, gravedad). 
Las principales formas diferenciables en esta zona de El Cotillo son las 
siguientes: 

Formas marinas 

La costa en esta zona es esencialmente baja; el único tramo acantilado de 
cierta importancia se localiza en el extremo norte de la playa de El Castillo, al 
sur de El Cotillo. 

Las playas presentan un desarrollo escaso. En la zona intermareal, a lo largo 
de toda la línea de costa, puede observarse la plataforma de abrasión actual 
sobre los depósitos de las playas erbanenses (Holoceno). 

Formas debidas a denudación 

Los procesos denudativos han atacado especialmente los relieves miocenos, 
ya que son los más antiguos. En las vertientes de estos relieves se distingue la 
parte alta reducida a crestas alomadas y escalonadas a distintas alturas, una 
parte intermedia recubierta por depósitos coluviales, y finalmente, ya al pie de 
estas vertientes, una zona recubierta por depósitos coluviales a modo de 
abanicos de piedemonte o glacis de acumulación. Estos abanicos forman en 
conjunto superficies extensas y llanas, como el Tablero de la Molina, situado al 
este de las Playas del Castillo y del Aljibe. 

5.2.- CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS ESENCIALES. 

El clima en la zona norte de Fuerteventura se clasifica como seco, desértico y 
cálido (BWh) según la clasificación climática de Köppen-Geiger11, lo que se 
traduce en una aridez que condiciona los parámetros tanto bióticos como 
físicos. 

La clasificación de Köppen define distintos tipos de clima a partir de los valores 
medios mensuales de la precipitación y de la temperatura. Para la delimitación 
de los tipos de clima establece umbrales de temperatura y precipitación 
basados principalmente en su influencia sobre la distribución de la vegetación y 
la actividad humana. 

Los diferentes diagramas bioclimáticos muestran unas condiciones de xericidad 
acusada. 

                                            
11 
http://www.aemet.es/documentos/es/conocermas/recursos_en_linea/publicaciones_y_estudios/publicaciones/Mapascli
maticosdeEspana19812010/MapasclimaticosdeEspana19812010.pdf  
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Fuente: Diagrama Bioclimático, según Montero de Burgos y González Rebollar. ICONA. (1974, 1983)12 

Los datos climatológicos disponibles se reflejan en la siguiente tabla. 

mes T* (ºC) T** max (ºC) T*** min (ºC) P (mm) Hdad (%) ETP**** (mm) 
Enero 16,9 18,5 15,4 13 68 13,44 
Febrero 16,8 18,5 15,2 13 69 24,54 
Marzo 17,4 19,4 15,7 10 71 56,41 
Abril 18,1 20 16,4 6 70 83,61 
Mayo 19,1 21 17,5 3 71 121,32 
Junio 20,5 22,4 18,9 2 75 150,31 
Julio 21,7 23,6 20,2 2 78 173,06 
Agosto 22,7 24,6 21,2 1 78 152,10 
Septiembre 22,8 24,6 21,2 5 75 86,18 
Octubre 22 23,8 20,3 12 74 46,34 
Noviembre 19,9 21,5 18,4 13 70 17,02 
Diciembre  18,2 19,8 16,7 22 69 10,11 

 
* = Temperatura media anual 

** = Temperatura máxima media anual 
*** = Temperatura mínima media anual 

**** = calculado por el método Montero-Rebollar de la estación meteorológica más próxima (Puerto de Corralejo C259X (Altitud = 6m) 

Este análisis permite establecer el dominio fitoclimático de esta localidad del 
norte de Fuerteventura, de manera que se establece el paisaje vegetal a partir 
de las condiciones térmicas e hídricas dominantes.

                                            
12 http://diagramasbioclimaticos.com/app/#/point/select 
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5.3.- VEGETACIÓN Y FLORA. 

La escasa variabilidad climática de la isla de Fuerteventura en general, al igual 
que sucede en la zona de El Cotillo, condiciona la vegetación potencial 
climatófila, de manera que la formación vegetal en la zona de costa se traduce 
en el tabaibal dulce de Euphorbia balsamifera, que es la comunidad que se 
desarrolla en el piso bioclimático infra-termomediterráneo hiperárido-árido. 

En la zona de El Cotillo y en el ámbito del desarrollo del proyecto de 
adecuación de los caminos de acceso a las playas, además se reconoce otro 
tipo de vegetación potencial condicionado por las características 
particularidades del suelo y que definen las unidades edafófilas. Se trata de la 
vegetación que conforman las comunidades halo-psamófilas asociadas a los 
sustratos arenosos, tal como la serie del balancón (Traganum moquinii 
sigmetum). Además, la presencia de saladares en aquellos biotopos más 
favorables, condicionados por los suelos húmedos y salinos presentes en 
pequeñas hoyetas o vaguadas al pie del borde del cantil. 

Dada la alteración que ha experimentado el territorio desde tiempos pasados 
por acción antrópica, la vegetación actual se caracteriza por un claro 
predominio de las comunidades de sustitución, permaneciendo escasos restos 
de vegetación potencial. 

Entre las comunidades de sustitución que actualmente dominan el paisaje 
vegetal en esta zona, son el matorral de algoera y brusquilla, la comunidad más 
extendida en la isla, en la que son frecuentes las siguientes especies: Bassia 
tomentosa (algoera), Salsola vermiculata (mato), Suaeda mollis (brusquilla) y 
Launaea arborescens (aulaga). 
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VEGETACIÓN POTENCIAL 

 

 
Mapa de vegetación potencial. IDE_Canarias / https://visor.grafcan.es/visorweb/  

Las Unidades sintaxonómicas definidas13 corresponden a los siguientes 
matorrales: 

‒ Vegetación halófila costera.- 

Vegetación potencial: 
 

Saladares: 
Saladar de sapillo: Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemo macrostachyi geomicrosigmetum ; y 
Saladar  de marisma: Sarcocornio perennis geomicrosigmetum (ausente). 

 

‒ Vegetación psamófila (sabulícola14).- 

Vegetación potencial: 
 

Comunidad de balancones: Tragano moquinii sigmetum 
Comunidad de lechetrezna y juncia marina: Euphorbio paraliae-Cyperetum capitati 

                                            
13 Fuente: M.J. del Arco Aguilar (Director) et al. 2006. Mapa de vegetación de Canarias. GRAFCAN. Santa Cruz de 

Tenerife / https://www.idecanarias.es/resources/Vegetacion/Memoria_MapaVegetacion.pdf  
14 Sabulícola sin. Psamófila. Glosario https://webs.ucm.es/info/cif/book/bioc/global_bioclimatics_8.htm  
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‒ Tabaibal.- 

Vegetación potencial: 
 

Tabaibal dulce: Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae 

VEGETACIÓN REAL 

Las unidades sintaxonómicas presentes en la zona de actuación del proyecto 
corresponden a matorrales de sustitución por acción antrópica (vegetación 
antropógena), formados por especies de comunidades nitrófilas, y predominan 
las siguientes: 

Vegetación real: 
 

Matorral de algoaera y brusquilla: Chenoleoideo tomentosae-Suaedetum mollis 

Se trata de un matorral camefítico bajo, nitrohalófilo, del piso bioclimático 
inframediterráneo árido, que se desarrolla sobre suelos haplocálcicos y 
petrocálcicos, a veces con cierta cobertura de arena. Es bastante frecuente en 
los lugares costeros barridos por el viento del NE dominante en las islas, que 
aporta salinidad a los suelos. 

Son especies características: Bassia tomentosa (algoera), Suaeda mollis 
(brusquilla) y Frankenia capitata (tomillo marino). 

Además permanecen fragmentos y/o rodales de vegetación psamófila climácica 
(potencial) conformada por matorrales halo-psamófilos y nitro-psamófilos entre 
los que se encuentran los balancones y las especies propias de dunas móviles 
embrionarias y otros sustratos arenosos costeros y de playas, condicionados 
por la inestabilidad del sustrato arenoso y la salinidad aportada por la maresía. 

 

 Saladares.  Comunidades sabulícolas. 

Mapa de vegetación real. IDE_Canarias. / https://visor.grafcan.es/visorweb/ 
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Respecto a la flora, el Banco de Datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC) 
constituye el registro oficial taxonómico de la biota del archipiélago canario. A 
tales efectos se crea como registro público de carácter administrativo, 
incluyéndose en él el listado y la distribución conocida de las especies 
silvestres que de modo regular habitan o se reproducen en el territorio15. 

Consultada esta base de datos, se obtiene la siguiente información acerca de 
las especies de flora presentes en esta zona del ámbito del desarrollo del 
proyecto de Acondicionamiento de accesos a las playas de Piedra Playa y 
playa El Aljibe de la Cueva. 

                                            
15 https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/  
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Pulicaria canariensis Polygonum maritimum Arthrocnemum macrostacyum Traganum moquinii 

Fuente: https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/analisis/mapas/212963212 
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5.4.- FAUNA. 

La fauna en esta zona costera de El Cotillo presenta una escasa distribución 
espacial y viene caracterizada principalmente por especies adaptadas a las 
condiciones climáticas del espacio, en donde predominan las condiciones de 
aridez (escasez de agua, viento y altas temperaturas). 

Consultado el mapa de especies protegidas del Sistema de Información 
Territorial de Canarias (IDE_Canarias) que expone las cuadrículas con 
información de la base de datos del Banco de Datos de Biodiversidad, a modo 
de aproximación para conocer la presencia de especies faunísticas menos 
observables en campo, no se identifican especies invertebradas relevantes. 

Del grupo de los mamíferos, se descarta la presencia de insectívoros 
(Erinaceidae, Atelerix algirus y Soricidae, Crocidura canariensis) y quirópteros 
(Vespertilionidae, Pipistrellus kuhlii) en la zona de desarrollo del proyecto de 
accesibilidad a las playas, al no corresponder las áreas de distribución o 
hábitats apropiados para estas especies. La especie dominante de este grupo 
es la ubicua y abundante ardilla moruna (Atlantoxerus getulus), especie 
introducida de carácter invasor. Otras especies introducidas igualmente 
invasoras son las ratas (Rattus sp.) y ratón (Mus musculus domesticus) 
presentes igualmente en la zona. 

Por tanto, respecto a la fauna, se atenderá a las especies vertebradas de los 
grupos de los reptiles y las aves. 

Clase Reptilia: 

 Lisneja (Chalcides simonyi), se descarta su presencia al no corresponder 
con los hábitats de esta especie16. 

 Perenquén majorero (Tarentola angustimentalis), especie muy escasa y 
apenas observable en el entorno de los estacionamientos y en las 
pendientes de bajada a las playas. 

 Lagarto atlántico (Gallotia atlantica mahoratae), especie presente, poco 
abundante y observable en diferentes tallas y/o edades en los diferentes 
biotopos de la zona. 

Clase Aves: 

Consultada la bibliografía disponible, se han elaborado las siguientes tablas 
que recogen las especies presentes en el territorio, según las diferentes figuras 
o áreas de protección ambiental (ZEPA, IBA, Área prioritaria de reproducción, 
alimentación, dispersión y concentración de especies amenazadas). 

Las superficies y límites de las tres áreas de protección ambiental relacionadas 
con las aves son muy similares y se superponen en numerosas zonas. 

                                            
16 http://www.vertebradosibericos.org/reptiles/chasim.html  
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ZEPA IBA Áreas prioritarias 

 

ZEPA ES0000101: Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio 

código especie época abundancia

A452 Bucanetes githagineus p C 
A133 Burhinus oedicnemus p C 
A010 Calonectris diomedea r R 
A416 Chlamydotis undulata p  
A134 Cursorius cursor p  
A103 Falco peregrinus p P 
A077 Neophron percnopterus p  
A420 Pterocles orientalis p R 
A388 Puffinus assimilis r P 
A437 Saxicola dacotiae p P 

 
época   abundancia  
P = Permanente  C = común 
R = reproductora  R = rara 
   P = presente 

 

Otras especies 
Anthus berthelotii 
Apus pallidus 
Apus unicolor 
Buteo buteo insularum 
Calandrella rufescens polatzeki 
Carduelis cannabina horteti 
Columba livia canariensis 
Corvus corax 
Falco tinnunculus dacotiae 
Lanius excubitor 
Miliaria calandra 
Parus caeruleus degener 
Streptopelia turtur 
Sylvia conspicillata orbitalis 
Upupa epops 

Fuente: Formulario normalizado de datos para Red Natura 200017 

                                            
17 https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000101  
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IBA nº 349: Reserva de Lajares-Cotillo-Esquinzo 

código especie época criterio 

3590  Alectoris barbara  Residente reprod  B2  
4440  Chlamydotis undulata  Residente reprod  A1, B2, C1, C2, C6 
4590  Burhinus oedicnemus  Residente reprod  C6  
4640  Cursorius cursor  Residente reprod  B2, C2, C6  
6610  Pterocles orientalis  Residente reprod  C6  
9701  Alaudala rufescens  Residente reprod  B2  

10060 Anthus berthelotii  Residente reprod  B3  
11380 Saxicola dacotiae  Residente reprod  A1, B2, C1, C2  

Fuente: seguimiento de aves. SEOBirdLife18 

Área nº 54: Playa del Castillo – Costa de Esquinzo y Tebeto – Puertito de los 
Molinos 

Corvus corax canariensis 
Parus teneriffae degener 
Saxicola dacotiae dacotiae 
Tyto alba gracilirostris 
Pterocles orientalis orientalis 
Cursorius cursor 
Chlamydotis undulata fuertaventurae 
Falco pelegrinoides 
Neophron percnopterus majorensis 

Fuente: Áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración 
de las especies amenazadas de la avifauna de Canarias19. 

De manera resumida en la siguiente tabla se agrupan todas las especies que 
se detallan en las diferentes áreas de protección 

especie ZEPA IBA AP 

Alaudala rufescens (Calandrella r.) X X  
Alectoris barbara   X  
Anthus berthelotii  X X  
Apus pallidus X   
Apus unicolor X   
Bucanetes githagineus X   
Burhinus oedicnemus X X  
Buteo buteo  X   
Carduelis cannabina horteti X   
Calonectris diomedea X   
Chlamydotis undulata fuerteventurae X X X 
Columba livia canariensis X   
Corvus corax canariensis X  X 
Cursorius cursor X X X 
Falco pelegrinoides   X 

                                            
18 
http://www.seguimientodeaves.org/especios/subfConsultasEspacio.php?CONTROL=1&CAPA=4&OK=1&COD=349&D
EN=&ID=1880  

19 https://www.idecanarias.es/resources/AREA_ESPECIES/EspeciesArea_54.pdf  
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Falco peregrinus X   
Falco tinnunculus dacotiae X   
Lanius excubitor    
Miliaria calandra    
Neophron percnopterus majorensis X  X 
Parus teneriffae degener   X 
Pterocles orientalis orientalis X X X 
Puffinus assimilis X  X 
Saxicola dacotiae dacotiae X X  
Streptopelia turtur X   
Sylvia conspicillata orbitalis X   
Tyto alba gracilirostris   X 

En los recorridos realizados para las observaciones y comprobación de la 
presencia y/o nidificación de las aves señaladas en la tabla anterior, solo se 
observaron las siguientes especies: 

Anthus berthelotii, Calandrella rufescens y Corvus corax. Además, Columba 
livia, Falco tinnunculus, Larus michahelis, Phylloscopus canariensis, Sylvia 
conspicillata orbitalis. 

Consultada la base de datos de Biodiversidad de Canarias (BDBC), se obtiene 
la siguiente información acerca de las especies de fauna presentes en esta 
zona del ámbito del desarrollo del proyecto de Acondicionamiento de accesos a 
las playas de Piedra Playa y playa El Aljibe de la Cueva. 

  
 

 
Fuente: https://www.biodiversidadcanarias.es/biota/analisis/mapas/212963212 
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5.5.- HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS COMUNITARIO 

La Directiva Hábitats20 define como tipos de hábitat naturales de interés 
comunitario a aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, 
que, en el territorio europeo de los Estados miembros de la UE:  

‒ se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución 
natural, o bien  

‒ presentan un área de distribución natural reducida a causa de su 
regresión o debido a que es intrínsecamente restringida, o bien  

‒ constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones 
biogeográficas de la Unión Europea.  

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a 
aquéllos que están amenazados de desaparición en el territorio de la Unión 
Europea y cuya conservación supone una responsabilidad especial para la 
UE15. 

En el ámbito del proyecto en las playas del Castillo o Piedra Playa y playa del 
Aljibe de la Cueva el visor cartográfico de GRAFCAN del sistema de 
información territorial de Canarias (IDE_Canarias) señala sobre la ortofoto 
(233_FV06D2, 19.07.2020) un área con la presencia del hábitats naturales de 
interés comunitario. En ella se identifican los siguientes: 

código comunidades  
2130* Matorral de balancón (Traganetum moquinii) 

 2110 Comunidad de lechetrezna y junco marino (Euphorbio paraliae – Cyperetum capitati) 
1420 Saladares. (Sarcocornetea fructicosae) 

 1150 Lagunas costeras. (Entheromorpho intestinalis-Ruppietum maritimae) 

 
Fuente: Mapa de Hábitats naturales de interés comunitario. / https://visor.grafcan.es/visorweb/  

                                            
20 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 

fauna y flora silvestres.  
 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200   
 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN    



Documento ambiental sobre la posible repercusión a la Red Natura 2000 del proyecto: “Acondicionamiento de accesos 
en las playas de Piedra Playa y Playa del Aljibe. El Cotillo. T.M. La Oliva (Fuerteventura)” 

 

 
31 

El hábitat 2130* que conforma las dunas de las costas atlánticas con sustratos 
fijos o semifijos están colonizadas y presididas por el balancón (Traganum 
moquinii), con presencia de la uvilla de mar (Zygolphyllum fontanessi), se 
encuentra incluido en la lista de los hábitats de interés prioritario. 

El hábitat 1150 lagunas costeras o sublitorales de salinidad y volumen de agua 
variables debido a la permanencia de las aguas que se comunican con el mar, 
aparece en estas playas de manera ocasional según las épocas del año y en 
función de las mareas. Están asociados generalmente a las comunidades de 
saladares (1420) existentes de manera alterna siguiendo el contorno sinuoso 
de la línea de costa. 
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6.- REPERCUSIÓN A LA RED NATURA 2000. 

El espacio ZEPA ES0000101 Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio no es 
coincidente con ninguno de los espacios incluidos en la Red Canaria de ENP, 
los cuales cuentan con su correspondiente instrumento de gestión en función 
de su figura de protección. Tampoco es coincidente con Zonas de Especial 
Conservación (ZEC). Para el caso de aquéllos espacios ZEPA no coincidentes 
con Espacios Naturales de la Red Canaria o con coincidencia inferior al 90% en 
límites y superficie, resulta necesaria la redacción de los planes de gestión 
respectivos. Así sucede con esta ZEPA. Sin embargo, en la actualidad se 
carece del instrumento de gestión que establezca de manera específica y 
unívoca los valores y fundamentos de protección. 

No obstante, en las ZEPA al igual que en las ZEC, resulta de aplicación los 
objetivos de conservación para cada uno de los tipos de hábitats y especies 
relevantes presentes en las zonas que integran la Red Natura 2000, dado que 
están sujetas a un régimen de protección similar al de las ZEC. Por ello, se 
acude a las medidas genéricas establecidas en la legislación de protección 
ambiental para espacios que integran la Red Natura 2000 y las obligaciones 
respecto a la conservación de estos espacios naturales protegidos. 

Las obligaciones concretas que adquieren los Estados con respecto a la 
conservación de las Zonas de Especial Protección para las Aves y las Zonas 
Especiales de Conservación vienen fijadas en el artículo 6 de la Directiva 
Hábitat y el artículo 4 de la Directiva Aves, que determinan la gestión de los 
lugares de la red Natura 200021. 

De manera sucinta en la siguiente tabla se relacionan las obligaciones con el 
proyecto de adecuación de senderos para el acceso a las playas de Piedra 
Playa y playa Cueva del Aljibe. 

1.- Evitar el deterioro de los lugares de la Red Natura 2000. 

Favoreciendo el uso de senderos delimitados y acondicionados. 
Canalizando los tránsitos de accesos a las playas.  

 

2.- Establecer medidas de conservación adecuadas en los lugares de la Red Natura 2000. 

Desarrollando proyectos que eviten: 
- el uso indiscriminado de numerosos senderos abiertos sin planificación alguna. 
- la dispersión de los usuarios, que generan deterioro del medio (físico y biótico) 

 

3.- Evaluar el impacto de las actividades y los proyectos que puedan alterar o dañar los 
hábitats o las especies de los lugares de Natura 2000. 

                                            
21 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/art6.aspx  
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Elaborando un documento de evaluación ambiental (EA) para conocer las posibles 
afecciones a la integridad de la Red Natura 2000 

Por tal motivo procede el desarrollo de los contenidos de este documento. 

La ZEPA ES0000101 (Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio) fue declarada en 
1989 y cuenta actualmente con una superficie de 7.285,52 hectáreas. 

La descripción del lugar que se recoge en el formulario normalizado de datos22 
es la siguiente: 

NATURA 2000 –STANDARD DATA FORM ES0000101 

4.- SITE DESCRIPTION. General site character 

Se trata de una zona de llanuras y lomas de escasa altura separada de la costa por una 
cadena montañosa en el norte de Fuerteventura. 

Predomina el terreno terroso-pedregoso con algunos arenales y surcada por numerosos 
barranquillos poco profundos y algunos cultivos. 

El clima es seco, con precipitaciones irregulares y escasas. 

La vegetación está constituida por matorrales xerófilos con predominio de Salsola 
vermiculata y Launaea arborescens. En algunos barranquillos hay bosquetes de Tamarix 
canariensis. 

Los reptiles están representados por Gallotia atlantica, Tarentola angustimentalis y, 
posiblemente Chalcides simonyi. Los mamíferos más comunes son Oryctolagus cuniculus, 
Mus musculus, Atelerix algirus y Atlantoxerus getulus 

Se trata de una zona, situada en el noroeste de Fuerteventura, principalmente en el 
municipio de La Oliva, y en menor medida en el de Puerto del Rosario. Lajares es una zona 
de llanuras y lomas de escasa altura separada de la costa por una cadena montañosa en 
el norte de Fuerteventura. 

Predomina el terreno terroso-pedregoso con algunos arenales y surcada por numerosos 
barranquillos poco profundos y algunos cultivos. La cuenca de Esquinzo es una importante 
zona llana, separada de los llanos centrales anteriores por una alineación de montañas de 
poca altura, de orientación Norte - Sur, que geológicamente se considera semejante al 
Macizo de Betancuria, y entre las que destaca Montaña Blanca (308 m.). Todo el conjunto 
desciende hacia la costa por un glacis que forma parte de la terraza costera, iniciada a la 
altura de El Cotillo, en el tablero de La Molina y se prolonga hasta el barranco de Los 
Molinos. Se trata de una terraza de abrasión marina recubierta posteriormente por capas 
de lava y sedimentos que bajaron de las montañas formando el glacis señalado. La costa 
occidental es un monótono acantilado de 15 a 40 m. de altura, con algunas playas en su 
base. El clima es seco, con precipitaciones irregulares y escasas. La vegetación está 
constituida por matorrales xerófilos con predominio de Salsola vermiculata y Launaea 
arborescens. En algunos barranquillos hay bosquetes de Tamarix canariensis. 

El apartado correspondiente a la calidad e importancia del espacio señala lo 
siguiente: 

                                            
22 https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES0000101  
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NATURA 2000 –STANDARD DATA FORM ES0000101 

4.- SITE DESCRIPTION. Quality and importance 

Las especies de aves cuya importancia justifica la declaración de esta ZEPA son 
Chlamydotis undulata fuerteventurae, Cursorius cursor bannermanii, Pterocles orientalis y 
Bucanetes githaginea amantum. Una de las mejores zonas de Fuerteventura para las aves 
esteparias. 

Al mismo tiempo, en la franja costera el área presenta algunas parejas de rapaces y 
colonias de aves marinas. 

Con relación al Anexo I de la Directiva de Aves destaca la presencia de hubara canaria 
(Chlamydotis undulata fuerteventurae), alcaraván común (Burhinus oedicnemus insularum), 
corredor sahariano (Cursorius cursor), ganga (Pterocles orientalis), perdiz moruna 
(Alectoris barbara koenigi), halcón de Berbería (Falco peregrinus pelegrinoides), tarabilla 
canaria (Saxicola dacotiae dacotiae), pardela cenicienta (Calonectris diomedea borealis), 
pardela chica (Puffinus assimilis baroli), guirre (Neophron percnopterus majorensis), águila 
pescadora (Pandion haliaetus), y camachuelo trompetero (Rhodopechys githaginea 
amantum). 

Son las especies esteparias fundamentalmente las que motivaron en su día la 
declaración de esta ZEPA, debido principalmente a las características de la 
mayor extensión de este espacio natural, llanos terrosos y terroso-pedregosos. 
En revisiones posteriores se incluyeron otras especies igualmente relevantes 
que se encontraban en otros hábitats de diferente significación como los 
acantilados costeros y las especies que albergan como las aves marinas 
(pardela cenicienta y pardela chica) o las rapaces (águila pescadora y halcón 
de Berbería o tagarote). 

Respecto a las especies esteparias, que se pueden encontrar en este sector de 
la ZEPA, se distribuyen principalmente en toda la zona del glacis que conforma 
las llanuras próximas a El Cotillo y el Tablero de La Molina. Estas se 
encuentran y distribuyen fundamentalmente en los terrenos situados en el lado 
interior y por encima de la pista de tierra que lleva a las playas de Piedra Playa 
y playa del Aljibe de la Cueva y que continúa cerca de la costa por otra más 
costera que se dirige a las playas de Los Mallorquines, playa del Águila, playa 
de Esquinzo, playa de Tebeto, etc. 

La zona comprendida entre la pista de tierra y el cantil o talud que desciende a 
la zona de playas donde se desarrolla el proyecto de acondicionamiento de los 
accesos a las playas de Piedra Playa y Aljibe de la Cueva no responde a esas 
características propias para las especies esteparias pues hay un influjo marino 
más notable y el nivel de antropización y uso es más elevado. 

Así mismo, las especies rapaces en la línea de costa (águila pescadora o 
guincho y el halcón de Berbería) que suelen habitar acantilados altos y aislados 
no se encuentran en la zona del proyecto, habida cuenta de las características 
del cantil o talud, que no sobrepasa los 10-15 m de altura y se encuentran en 
las zonas de estacionamientos habilitados desde hace décadas. 
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De igual modo sucede con las aves marinas, que no han sido detectadas huras 
en las inmediaciones más próximas de los senderos que descienden hasta las 
playas de Piedra Playa y del Aljibe. 

En definitiva, el área donde se desarrolla el proyecto no responde a las 
características fisiográficas en las que se distribuyen fundamentalmente las 
aves esteparias, aves marinas y rapaces señaladas en el formulario 
normalizado de datos del espacio de la Red Natura 2000, ES0000101 (Lajares, 
Esquinzo y costa del Jarubio). 

Las especies referidas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/EC23 relativa a 
la conservación de aves silvestres y en el listado del Anexo II de la Directiva 
92/43/EEC24 (Directiva Hábitats) son las siguientes: 

ZEPA ES0000101: Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio 

especie nombre común 

Anthus berthelotii Bisbita caminero 
Apus pallidus Vencejo pálido 
Apus unicolor Vencejo unicolor 
Bucanetes githagineus Pájaro moro 
Burhinus oedicnemus Alcaraván 
Buteo buteo insularum Aguililla, ratonero 
Calandrella rufescens polatzeki Terrera marismeña 
Calonectris diomedea Pardela cenicienta 
Carduelis cannabina harterti Pardillo 
Chlamydotis undulata Hubara 
Columba livia canariensis Paloma bravía 
Corvus corax Cuervo 
Cursorius cursor Corredor sahariano 
Falco peregrinus Halcón peregrino 
Falco tinnunculus dacotiae Cernícalo 
Lanius excubitor Alcaudón 
Miliaria calandra Triguero 
Neophron percnopterus Guirre 
Parus caeruleus degener Herrerillo 
Pterocles orientalis Ganga ortega 
Puffinus assimilis Pardela chica 
Saxicola dacotiae Tarabilla 
Streptopelia turtur Tórtola 
Sylvia conspicillata orbitalis Curruca tomillera 
Upupa epops Abubilla 

No se han detectado indicios de nidificación de especies como el bisbita 
caminero o la terrera marismeña en los taludes donde se encuentran los 
senderos de accesos a las playas objeto del proyecto de acondicionamiento ni 
en los comienzos de los mismos en los estacionamientos. Estas dos especies 

                                            
23 https://www.boe.es/doue/2010/020/L00007-00025.pdf  
24 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-1992-81200  
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frecuentes en la zona nidifican en el suelo en áreas llanas, entre piedras y/o 
bajo matorrales, construyen el nido a modo de taza. En los transectos 
realizados no se ha observado la presencia de estos nidos de estas especies. 
Especies como la curruca tomillera, igualmente observable en esta zona baja 
construyen sus nidos preferentemente en el matorral y está ligada a estos, por 
lo que la nidificación de estas, tiene lugar en las zonas de mayor cobertura 
vegetal, especialmente de ahulagas (Launaea arborescens) y matos (Salsola 
vermiculata), comunidades más abundantes hacia el lado interior de la pista de 
accesos a los estacionamientos que bordea el cantil. 

 

 

Áreas con probabilidades de presencia de aves esteparias y otras aves relevantes señaladas 
en la ZEPA ES0000101 

    
Sendero a acondicionar Probabilidad BAJA Probabilidad MEDIA Probabilidad ALTA 
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Respecto a los hábitats, atendiendo a las características definidas en el 
formulario normalizado de datos de la ZEPA ES000101, señala la presencia de 
los siguientes: 

código comunidades 
8320 Campos de lava y excavaciones naturales 
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. Tarajaledas (Nerio-Tamaricetea) 
9370* Palmerales de Phoenix canariensis endémicos canarios 

Fuente: Formulario normalizado de datos de la ZEPA 

Ninguno de estos hábitats se encuentran definidos ni presentes en la zona 
donde se desarrolla el proyecto de acondicionamiento de accesos a las playas 
de Piedra Playa y playa del Aljibe de la Cueva en El Cotillo, entendiendo que se 
trata de los hábitats más frecuentes en las zonas de interior de la ZEPA, donde 
la abundancia de las especies que motivan su declaración es mayor y 
constituyen zona de hábitats primarios para dichas especies, especialmente las 
esteparias. 

 

7.- CONCLUSIÓN 

Habiendo sido descritas y analizadas las características ambientales y 
territoriales del entorno donde se realizará el proyecto de “Acondicionamiento 
de accesos en las playas de Piedra Playa y Playa del Aljibe. El Cotillo. T.M. La 
Oliva (Fuerteventura)” promovido por el Ayuntamiento de La Oliva, se 
considera que para el conjunto del proyecto evaluado el grado de afección 
ambiental global sobre el medio resultará poco significativo y en su conjunto 
resulta COMPATIBLE con el medio natural. 

En lo que respecta a las especies protegidas reseñadas en este documento, no 
es previsible que el desarrollo del proyecto, considerado de forma aislada y 
puntual, provoque afecciones relevantes sobre las mismas y sobre la 
biodiversidad en su conjunto. Igualmente no se estima previsible ningún efecto 
acumulativo que de manera sinérgica genere efectos perjudiciales sobre la 
biodiversidad de la avifauna y sobre los hábitats presentes en la ZEPA de 
Lajares, Esquinzo y costa del Jarubio (ES0000101). 

En cuanto a la evaluación de repercusiones del proyecto, que no tiene relación 
directa con espacios naturales protegidos, no se derivan efectos significativos 
que vayan en contra de los objetivos de conservación de dichos espacios. De 
igual modo, no afectará a los hábitats de interés comunitario: 2130* (matorral 
de balancón), 2110 (comunidad de lechetrezna y junco marino), 1420 
(saladares) y 1150 (lagunas costeras) existentes en las inmediaciones del 
ámbito de actuación del proyecto. 

El proyecto evaluado no tiene capacidad por sí mismo de disminuir de forma 
apreciable la conectividad ecológica entre los espacios Red Natura existentes 
en otras zonas (ZEPA ES0000348, Costa del norte de Fuerteventura) ni entre 
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estos y los Hábitat de Interés Comunitario señalados y otros existentes en el 
entorno y externos al ámbito de actuación. Así mismo, no causará efectos 
negativos a la integridad de ninguno de los espacios naturales ni afectará a la 
coherencia ecológica de la Red Natura 2000. 

Por todo lo expuesto anteriormente, se considera que NO EXISTE AFECCIÓN 
a los espacios y valores de la Red Natura 2000. 

En Puerto del Rosario, a 10 de junio de 2021 

 

  Isabel C. Rosario Suárez 

   Licenciada en Ciencias del Mar  
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1.1 ANTECEDENTES Y OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El presente Estudio de Seguridad y Salud en el Trabajo corresponde al Proyecto “PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE 
ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA..”, el cual establece 
las previsiones  con  respecto  a  la previsión de  riesgos de  accidentes  y  enfermedades profesionales,  estableciéndose  las 
medidas preventivas necesarias en los trabajos de instalación, montaje, reparación,  conservación y mantenimiento, así como 
el indicar las pautas a seguir para la realización de las instalaciones preceptivas de los servicios sanitarios y comunes durante 
la construcción de la obra y según el número de trabajadores que vayan a utilizarlos. 
Por lo que se detallarán los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que hayan de utilizarse o que se prevea su 
utilización,  identificación  de  los  riesgos  laborales  que  puedan  ser  evitados,  indicando  a  tal  efecto  las medidas  técnicas 
necesarias para ello;  relación de  los  riesgos  laborales que no puedan eliminarse, conforme a  lo señalado anteriormente, 
especificando las medidas preventivas y las protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos valorando 
su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. 
En definitiva, servirá para marcar  las directrices básicas a  la empresa constructora para  llevar a cabo sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos profesionales, bajo el control del Coordinador de Seguridad y Salud, de acuerdo con  lo 
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Se deberá de formar a todo el personal que trabaje en  la obra sobre  las medidas de seguridad contenidas en el presente 
estudio, así como de las contenidas en el posterior Plan de Seguridad y Salud antes de su puesta en marcha. 
Este estudio de seguridad y salud se ha elaborado al mismo tiempo que se ha confeccionado el proyecto de ejecución y en 
coherencia con su contenido. 

 

1.2 ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Conforme al artículo 4 del Real Decreto  1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y de salud en las obras de construcción; “El promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto 
se elabore un estudio de seguridad y salud en los proyectos de obras en que se den alguno de los supuestos siguientes: 
 

a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o superior a 450.759,08 €. 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores 

simultáneamente. 

c) Que  el  volumen  de mano  de  obra  estimada,  entendiendo  por  tal  la  suma  de  los  días  de  trabajo  del  total  de  los 

trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 D     Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
 
Por lo tanto, según lo indicado anteriormente, estamos ante un Estudio Básico de Seguridad y Salud (EBSS), ya que no se dan 
en ningún momento ninguno de los supuestos en el artículo 4. Pero con el objetivo de dotar de una Diciembrer especificidad 
al documento preventivo, se tratatará dicho Estudio Básico de Seguridad y Salud como un Estudio de Seguridad y Salud (ESS). 
 

1.3 OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

El estudio de  seguridad  y  salud,  siendo un documento que  forma parte del proyecto,  y en base  a  todos  los elementos 
proyectados y a unas hipótesis de ejecución (incluidos los previsibles trabajos posteriores), tiene como objetivo determinar 
las medidas de prevención y protección técnica necesarias para la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud. 
Es  obligación  del  contratista  disponer  los  recursos materiales,  económicos,  humanos  y  de  formación  necesarios  para 
conseguir que el proceso de producción de  construcción de esta obra  sea  seguro. Este estudio ha de  ser un elemento 
fundamental de ayuda al contratista para cumplir con  la prevención de  los  riesgos  laborales y con ello  influir de manera 
decisiva en  la consecución del objetivo principal en materia de seguridad y salud en esta obra:  lograr  realizar  la obra sin 
accidentes laborales ni enfermedades profesionales. 
Este  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  servirá  de  base  para  la  redacción  del  Plan  de  Seguridad  y  Salud  por  parte  de  cada 
Contratista  interviniente en  la obra en el que  se analizarán, estudiarán, desarrollarán  y  complementarán  las previsiones 
contenidas  en  este  ESS,  adaptando  a  sus  propios  recursos,  equipos  y  procesos  constructivos.  En  ningún  caso  las 
modificaciones planteadas en el PSS podrán implicar disminución de los niveles de protección previstos. 

 

1.4 DATOS DE LA OBRA. 

 PROYECTO: PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE T.M. 
DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 PROMOTOR: Ayuntamiento de La Oliva.   
 AUTOR DEL PROYECTO: D. José Luis Sánchez Figueras.   
 PRESUPUESTO SYS: 3.898,81 € 
 PRESUPUESTO TOTAL (PEM): 146.844,32 € 
 DURACIÓN DE LA OBRA: 4 Meses. 
 Nº DE TRABAJADORES totales: 12. 
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 DIRECCIÓN FACULTATIVA: A determinar por parte del Promotor. 
 AUTOR DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD: D. José Luis Sánchez Figueras.   

1.5 DATOS DE INTERÉS PARA LA PREVENCIÓN DE LOS RIESGOS LABORALES DURANTE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA. 

 

1.5.1 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA. 

Las instalaciones detalladas en este proyecto están ubicadas en la Isla de Fuerteventura, en el Municipio de La Oliva, en la Localidad 
del Cotillo. 

 

1.5.2 DESCRIPCIÓN DE LA OBRA. 

Actualmente el Acceso a todas las Playas ubicadas en el Cotillo entre la Playa del Castillo y la Playa del Aljibe se realizan por 
senderos que han sido generados por el continuado paso de los usuarios de las diferentes playas, deteriorando el entorno 
de manera significativa. 
Se realizará el acondicionamiento de un total de 8 senderos distribuidos en las dos playas.  
Seis de  ellos para  el  acceso peatonal de  los usuarios, que  serán  escaleras  y dos de  ellos  específicos para  el puesto de 
socorrismo, de los cuales uno es en rampa y el otro en escalera.  
 

TABLA RESUMEN 

NOMBRE 
UBICACIÓN  GEOMETRÍA 

SITUADO SOBRE  TIPO DE ACCESO  LONGITUD  SECCIÓN LIBRE  (m) 

ACCESO PEATONAL 1 (AP‐1)  Camino Existente.  ESCALERA   52,33  2,00 

ACCESO PEATONAL 2 (AP‐2)  Camino Existente.  ESCALERA   78,73  2,00 

ACCESO PEATONAL 3 (AP‐3)  Camino Existente.  ESCALERA   52,4  2,00 

ACCESO PEATONAL 4 (AP‐4)  Camino Existente.  ESCALERA   35,85  2,00 

ACCESO PEATONAL 5 (AP‐5)  Camino Existente.  ESCALERA   40,37  2,00 

ACCESO PEATONAL 6 (AP‐6)  Camino Existente.  ESCALERA   28,99  2,00 

ACCESO PEATONAL SOCORRISMO 1 (AS‐1)  Camino Existente.  RAMPA  54,46  1,50 

ACCESO PEATONAL SOCORRISMO 2 (AS‐2)  Camino Existente.  ESCALERA   22,16  1,10 

 
Se  ejecutarán  sobre  los  caminos  existentes  de  acceso  ya  consolidados,  se  integrarán  Paisajísticamente  utilizando 
mampostería tanto para los muretes laterales, como para los bordillos. Los escalones Se rellenarán con tierra procedente del 
rasanteo de cada camino. Se adaptarán al terreno, modificando ligeramente la orografía del terreno para que la escalera  sea 
más cómoda y quede instalada bajo rasante, en trinchera,  con el fin de que quede integrada con el entorno. 

 

1.5.3 CONDICIONES AMBIENTALES. 

Existen condiciones ambientales que pueden afectar a  la seguridad y salud de  los trabajadores durante  la ejecución de  la 
obra, por  lo que  resulta necesario adoptar una  serie de medidas  con el  fin de minimizar  los  riesgos. Algunas de dichas 
condiciones pueden ser Altas temperaturas, bajas temperaturas, polvo y ruido. 
Cuando no sea necesario el uso de casco de protección, si las condiciones climatológicas lo exigen (radiación solar), se deberá 
utilizar protección adecuada a tal efecto: gorras, parasoles, etc. y deberá disponerse de un lugar con sombra para el descanso 
así como agua potable para los trabajadores. 
En  este  caso,  Gran  Canaria  tiene  las  temperaturas medias  anuales  que  oscilan  entre  los  18  y  30  grados  centígrados, 
manteniendo un clima primaveral todo el año.  
 

1.5.4 NORMAS GENERALES DE CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA. 

A  lo  largo de  todo el desarrollo de  la obra deberán conservarse en perfecto estado de orden y  limpieza  todos aquellos 
elementos que la conforman, procurando igualmente mantenerlos en un estado óptimo de conservación. 
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1.5.5 INTERFERENCIAS CON SERVICIOS. 

Las  interferencias  con  servicios de  todo  tipo  son  causa  frecuente de  accidentes, por  ello  se  considera muy  importante 
detectar su existencia y localización, con el fin de poder evaluar y delimitar claramente los diversos riesgos. 
 

SERVICIO  AFECCION 
Accesos rodados a la obra  NULA 

Circulaciones peatonales  BAJA 

Líneas eléctricas aéreas  NULA 

Líneas eléctricas enterradas  NULA 

Transformadores eléctricos de superficies o 

enterrados 
NULA 

Conductos de gas  NULA 

Conductos de agua  NULA 

Alcantarillado  BAJA 

Otros: Líneas de telefonía.  BAJA 

 

1.5.6 Tratamiento preventivo de los servicios afectados 

 
1.5.6.1 Aspectos generales 

Uno de  los aspectos que pueden  influir de manera decisiva en  la seguridad y salud de  la obra es el correspondiente a  los 
servicios afectados por la misma (conducciones eléctricas, de gas, de agua, de saneamiento, actividades colindantes, etc.), 
puesto que la actuación sobre ellos o en sus inmediaciones puede ser fuente generadora de nuevos riesgos. 
Dichos servicios afectados adquieren relevancia por dos razones básicas: 

 Las actividades de actuación de corte, desvío o supresión de los mencionados servicios suelen venir condicionadas 
por la gestión de entidades importantes, cuyos medios y métodos suelen estar normalizados de manera que son 
impuestos a las obras sin poder actuar directamente sobre estas. 

 Las medidas que se adopten para trabajar en inmediaciones o sobre los propios servicios deben ser contrastadas y 
aprobadas por las compañías propietarias de las mismas. 

Por ello, resulta básica y fundamental la tarea de localización e identificación de los servicios existentes, muy especialmente 
los referidos a líneas aéreas de suministro eléctrico y redes de distribución de gas, ya que la existencia de los mismos puede 
condicionar significativamente los trabajos y las acciones de implantación de la obra, y que de no tenerse en cuenta pueden 
resultar fuentes seguras de situaciones de riesgo. 
Además,  los  tipos de equipos y materiales que pueden utilizarse durante  la ejecución de  los  trabajos en proximidad de 
instalaciones eléctricas aéreas en tensión o canalizaciones subterráneas o líneas soterradas, pueden aumentar el riesgo de 
accidente. En este sentido, en la tabla que se muestra a continuación se detalla una relación, no exhaustiva, de equipos y 
materiales que pueden agravar dicho riesgo: 
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Tomando  como  base  lo  anterior,  en  esta  Sección  se  indican  las  condiciones  de  seguridad  y  salud  que  son  necesarias 
considerar  antes  del  comienzo  de  la  obra  en  relación  con  la  identificación  de  los  referidos  servicios  afectados,  la 
correspondiente comunicación a  la compañía suministradora y  la aplicación de  las soluciones pertinentes tales como, por 
ejemplo, cortes de suministros, desvíos, distancias de seguridad, señalización y protección, etc. También, se determinan las 
condiciones de seguridad respecto a servidumbres de edificios colindantes. 

1.5.6.2 Ámbito de aplicación 

El contenido de esta Sección está referido a la localización de los servicios afectados por la obra o que pudieran afectar a esta 
con  el  fin  de  planificar  y  llevar  a  cabo  las  medidas  de  seguridad  y  salud  más  adecuadas. 
Las especificaciones dispuestas en esta Sección no deben tratarse aisladamente, sino que éstas se han de tener en cuenta de 
forma complementaria a aquellas especificaciones contempladas en la parte general de este Documento Básico. 
No se contemplan en esta Sección: 

 Las acciones en instalaciones en servicio en obra civil. 
1.5.6.3 Máquinas, equipos de trabajo y productos más utilizados 

En la siguiente tabla se muestra una lista, no exhaustiva, de los equipos de trabajo más utilizados durante la ejecución de los 
trabajos relacionados con esta Sección de “Servicios afectados”. 

Equipos  de  trabajo  

Máquinas y equipos principales  Medios auxiliares  Otros 

      Detector  de  cables  eléctricos 
Georadar 
Pértiga  aislante 
Malla  tipo  “stopper” 
Cintas  o  banderolas  de  color  rojo  o  sistemas  similares  de  acotamiento  y  delimitación 
Señales  de  peligro  e  indicadores  de  altura  máxima 
Pórticos  de  seguridad 
Redes 
Vainas y caperuzas aislantes 

1.5.6.4 Referencias normativas de carácter reglamentario y técnico 

Además de considerar las referencias normativas indicadas en el apartado III del presente Documento Básico (DB), también 
se deben tener en cuenta, de forma complementaria, aquellas referencias normativas que son de aplicación específica a esta 
Sección PRL‐IM3 y que se detallan a continuación: 
 Real Decreto 1627/1997, por el que se estable class="tabla1"cen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras 
de construcción, y su Guía Técnica elaborada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT). 

 
 

CAPÍTULO II. DISPOSICIONES ESPÉCIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LAS FASES DE PROYECTO Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

ANEXO IV. PARTE C: DISPOSICIONES MÍNIMAS ESPECÍFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE 
TRABAJO EN LAS OBRAS EN EL EXTERIRO DE LOS LOCALES  

  

10. Instalaciones de distribución de energía.  Apartado  b 
Apartado c 

Real Decreto 614/2001, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Lista   no   exhaust iva   de   equipos   y   materiales   que   pueden   aumentar   el   r iesgo   de   accidente   por   interferencia   con  
servicios  afectados  

En  los  trabajos  realizados  en proximidad 
de líneas eléctricas aéreas. 

MÁQUINAS Y VEHÍCULOS.  Grúas torre. 

Grúas móviles. 

Palas excavadoras. 

Camiones con volquete, polipastos o similares. 

Plataformas elevadoras. 

Brazos hidráulicos elevadores. 

OTROS EQUIPOS DE TRABAJO.  Escaleras extensibles. 

Escaleras de mano. 

Andamios metálicos. 

MATERIALES.  Tubos y perfiles metálicos. 

Cables y alambres. 

Árboles, ramas y madera húmeda. 

En  los  trabajos  realizados  en proximidad 
de  cables  eléctricos  subterráneos, 
canalizaciones de gas, etc. 

MÁQUINAS Y OTROS EQUIPOS DE 
TRABAJO. 

Máquinas excavadoras. 

Máquinas perforadoras. 

Martillos neumáticos. 
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ANEXO  V.  TRABAJOS  EN  PROXIMIDAD 
B. Disposiciones particulares 

B.2 Obras y otras actividades en las que se produzcan movimientos o desplazamientos de equipos o materiales en la cercanía de líneas aéreas, subterráneas u otras 
instalaciones  eléctricas. 
Apartado  1. 
Apartado  2. 
Apartado 3. 

Otras normas y documentos de referencia: 

Real Decreto 842/2002, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

Normas UNE‐EN 61243‐1 (1998) y UNE‐EN 61243‐1, para detectores de tensión de tipo capacitivo. 

Normas UNE‐EN 61243‐2 (1998) y UNE‐EN 61243‐2/A1 (2001) para detectores de tensión de tipo resistivo. 

Norma UNE‐EN 61243‐3, para detectores de tensión para baja tensión bipolares. 

Norma UNE‐EN 60832: 1998.‐ Pértigas aislantes y herramientas para cabezal universal para trabajos en tensión. 

Norma UNE 21 731 191.‐ Pértigas aislantes y herramientas para cabezal universal para trabajos en tensión. 

Nota Técnica de Prevención (NTP) nº 72: Trabajos con elementos de altura en presencia de líneas eléctricas aéreas (INSHT). 

1.5.6.5 Riesgos y factores de riesgos a considerar 

De forma específica, y como complemento a los riesgos indicados en la parte general (epígrafe 1 del apartado V) de este DB‐
PRL‐IM, han de considerarse, además, los siguientes riesgos por la especial importancia que adquieren en la presente Sección 
PRL‐IM3: 
 
 

1.5.6.5.1 Relacionados con la seguridad  

Factor  de  r iesgo   Fuente  potencia l  generadora  del  r iesgo  

Contactos eléctricos directos e indirectos.  Trabajos ejecutados en proximidad de líneas eléctricas aéreas (contacto directo o por arco). 

Trabajos sobre líneas eléctricas enterradas. 

Intoxicación  , asfixia, o explosión, por gases 
tóxicos o explosivos. 

Trabajos sobre canalizaciones de gas enterradas. 

Emanaciones tóxicas, vibraciones, etc.  Actividades industriales colindantes a la obra. 

1.5.6.6 Acciones o medidas preventivas 

1.5.6.6.1 Estudios preliminares 

Previamente al inicio de los trabajos de la obra, es esencial considerar los siguientes aspectos relacionados con los “servicios 
afectados”: 

1. Identificar los servicios públicos que puedan afectar de una forma directa o indirecta al desarrollo de los trabajos 
propios de la obra. En especial, conducciones: 

a. Eléctricas (aéreas o enterradas). 
b. De gas. 
c. De agua. 
d. De saneamiento. 
e. De telecomunicación. 

2. Para ello, se debe recabar y solicitar toda la información precisa que, sobre la parcela, puedan aportar las compañías 
suministradoras de los distintos servicios, así como el propio Ayuntamiento con el fin de garantizar la localización 
exacta de los mismos y las características de sus instalaciones. 

3. En el caso de que no se cuente con información precisa (localización y características) sobre los servicios afectados 
que pudieran existir en la zona de actuación, es preciso realizar una prospección del subsuelo mediante la utilización 
de  equipos manuales  de  detección  (para  profundidades  de  hasta  7 m  aproximadamente),  georadares  (para 
profundidades superiores a 7 m), o equipos similares, con el fin de localizar conducciones enterradas. 

 

Detector  de  cables  eléctricos.
Equipos concebidos para preparar de forma
óptima una obra e identificar con antelación
el  paso  de  tuberías  y  cables  eléctricos
enterrados. 
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Georadar. 
El georadar es un equipo de  investigación
geofísica  no  intrusivo  que,  mediante  un
sistema  de  emisión‐recepción  de  ondas
electromagnéticas, permite diferenciar  los
distintos  tipos  de  materiales  que  se
encuentran  en  el  subsuelo  a  partir  de  las
características electromagnéticas de estos.
Este  método  resulta  muy  útil  para
posicionar y determinar  la profundidad de
las 

diferentes  estructuras  que  se  pueden 
encontrar  enterradas  en  el  subsuelo  tales 
como,  por  ejemplo,  tuberías,  cables, 
colectores, minas, cavidades, etc. 

4. Una vez identificada o localizada la red correspondiente, esta ha de señalizarse marcando su dirección, trazado, y 
profundidad, indicándose, además, el área de seguridad. En este sentido, se tienen que colocar carteles visibles que 
adviertan del peligro, así como las protecciones correspondientes. 

5. En  cualquier  caso,  se  debe  comunicar  a  la/s  compañía/s  propietarias  del/los  servicio/s  correspondiente/s  la 
identificación de los mismos, así como la solicitud de desvío,  corte o descarga. 

1.5.6.7 Consideraciones previas  

1.5.6.7.1 Definiciones 

 

Trabajo en proximidad  Trabajo durante el cual el trabajador entra, o puede entrar, en la zona de proximidad, sin entrar en la zona de peligro, bien 
sea con una parte de su cuerpo, o con las herramientas, equipos, dispositivos o materiales que manipula. 

Zona de proximidad  Espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, desde la que el trabajador puede invadir accidentalmente esta última, 
bien sea con una parte de su cuerpo con las herramientas, equipos o dispositivos que manipula. 

Donde  no  se  interponga  una  barrera  física  que  garantice  la  protección  frente  al  riesgo,  eléctrico  la  distancia  desde  el 
elemento en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla anterior 

Zona  de  peligro  o  zona  de 
trabajos en tensión 

Espacio alrededor de los elementos en tensión en el que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave 
e inminente de que se produzca un arco eléctrico, o un contacto directo con el elemento en tensión, teniendo en cuenta los 
gestos  o  movimientos  normales  que  puede  efectuar  el  trabajador  sin  desplazarse. 
Donde no se interponga una barrera física que garantice la protección frente a dicho riesgo, la distancia desde el elemento 
en tensión al límite exterior de esta zona será la indicada en la tabla “Distancias límite de las zonas de trabajo” que se muestra 
en el punto 6.2.2 sobre líneas eléctricas aéreas. 

DPEL  Límite que han de ser respetados cuando se realizan trabajos en tensión o en proximidad por parte de  los “trabajadores 
autorizado” o “cualificados” u otros trabajadores bajo la vigilancia de ellos. 

DPROX  Límites  que  han  de  ser  respetados  durante  los  trabajos  realizados  por  cualquier  trabajador  que  no  sea  «trabajador 
autorizado» 

Trabajador autorizado:  Trabajador que ha sido autorizado por el empresario para realizar determinados trabajos con riesgo eléctrico, en base a su 
capacidad para hacerlos de forma correcta, según los procedimientos estable class="tabla1"cidos en el citado real decreto. 

Trabajador cualificado  Trabajador autorizado que posee conocimientos especializados en materia de instalaciones eléctricas debido a su formación 
acreditada, profesional o universitaria, o a su experiencia certificada de dos o más años. 

Un  Tensión nominal de la instalación (kV). 

D PEL‐1  Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando exista riesgo de sobretensión por rayo (cm). 

DPEL‐2  Distancia hasta el límite exterior de la zona de peligro cuando no exista el riesgo de sobretensión por rayo (cm). 

DPROX‐1  Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo 
y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

DPROX‐2  Distancia hasta el límite exterior de la zona de proximidad cuando no resulte posible delimitar con precisión la zona de trabajo 
y controlar que esta no se sobrepasa durante la realización del mismo (cm). 

 
 

1.5.6.7.2 Sobre líneas eléctricas aéreas.  

1. Cuando existan líneas eléctricas aéreas en las inmediaciones de la zona de trabajo y no sea posible su corte, desvío 
o descarga previa, se ha de realizar un estudio previo de  la situación con el fin de  llevar a cabo eficazmente  las 
medidas  preventivas  correspondientes.  En  este  estudio  se  deben  tener  en  cuenta,  entre  otros,  los  siguientes 
aspectos: 

a. El proceso de trabajo previsto, así como las máquinas y los medios auxiliares que se vayan a utilizar. 
b. Los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que pueden entrar en contacto con los elementos 

en tensión o invadir las zonas de peligro (riesgo de arco eléctrico), así como las oscilaciones de las cargas 
y de otros elementos que se manipulen. 
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c. La altura a la que se encuentra la línea eléctrica de alta tensión sobre el terreno, así como las distancias 
existentes entre cables. Para su medición se han de utilizar aparatos de medida por ultrasonidos que 
indican distancias hasta una altura de 23 metros, o sistemas similares. 

d. El empleo de planos a escala, suficientemente precisos, tanto de la zona de trabajo, como de los equipos 
y máquinas. 

2. Tomando como base lo anterior, se tienen que considerar unas distancias mínimas de seguridad medidas entre el 
punto más próximo con tensión y la parte más cercana del cuerpo o herramienta del trabajador, o de la máquina, 
teniéndose en cuenta siempre la situación más desfavorable. 

3. En general, en los trabajos ejecutados en proximidad de líneas eléctricas aéreas en los que se empleen máquinas, 
equipos o materiales que pueden aumentar el riesgo de accidente, se debe asegurar que en ningún momento se 
invade  la zona de peligro  (DPEL). En este sentido, es  recomendable que no se sobrepase el  límite DPROX‐1 en 
aquellos trabajos que se han de realizar con vigilancia de “trabajador autorizado”, o el límite DPROX‐2  cuando no 
existe vigilancia de “trabajador autorizado”. 

Límite de aproximación con vigilancia de “trabajador autorizado”‐ DPROX‐1  Límite de aproximación cuando no existe vigilancia de “trabajador autorizado”‐ 
DPROX‐2 

 

 

4. En los casos en los que no se interponga una barrera física que garantice la protección de los trabajadores frente al 
riesgo de arco eléctrico o contacto directo con el elemento en tensión, las distancias mínimas de seguridad que se 
deben mantener vienen dadas por la intensidad y se representan en la siguiente tabla: 

Distancias   l ímite  de   las  zonas  de  trabajo  según  el  Real  Decreto  614/2001,  sobre  disposiciones  mínimas  para   la  
protección  de   la  salud  y  segur idad  de   los  trabajadores  frente  al  r iesgo  eléctrico  

Un  DPEL‐1  DPEL‐2  DPROX‐1  DPROX‐2 

< 1  50  50  70  300 

3  62  52  112  300 

6  62  53  112  300 

10  65  55  115  300 

15  66  57  116  300 

20  72  60  122  300 

30  82  66  132  300 

45  98  73  148  300 

66  120  85  170  300 

110  160  100  210  500 

132  180  110  330  500 

220  260  160  410  500 

380  390  250  540  700 

NOTA: las distancias para valores de tensión intermedios se calcularán por interpolación lineal. 
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5. Además  de  lo  anterior  y  si  ello  fuera  necesario,  se  deben  estable  class="tabla1"cer  las  restricciones 
correspondientes a la utilización de materiales tales como, por ejemplo, escaleras de mano u objetos metálicos de 
gran longitud. Asimismo han de tenerse en cuenta los movimientos incontrolados de cables o alambres que pueden 
entrar en contacto con elementos en tensión. 

1.5.6.7.3 Sobre conducciones o redes enterradas  

1. Cuando  se  conozca o  se haya  identificado  la existencia de  conducciones  y  redes  subterráneas de gas, agua, o 
electricidad, que pudieran afectar a la ejecución de la obra, y no sea posible el corte o desvío de las mismas, se ha 
de  realizar  un  estudio  previo  de  la  situación  con  el  fin  de  llevar  a  cabo  eficazmente  las medidas  preventivas 
correspondientes. En este estudio se deben tener en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos: 

a. El proceso de trabajo previsto, así como las máquinas y los medios auxiliares que se vayan a utilizar. 
b. Los movimientos de las máquinas, equipos y materiales que pueden entrar en contacto con los elementos 

enterrados. 
c. El empleo de planos a escala, suficientemente precisos, tanto de la zona de trabajo, como de los equipos 

y máquinas. 
d. La posible utilización de aplicaciones informáticas de diseño para el análisis. 

2. Además  de  lo  anterior  y  si  ello  fuera  necesario,  se  deben  estable  class="tabla1"cer  las  restricciones 
correspondientes  a  la  utilización  de  materiales  o  herramientas  tales  como,  por  ejemplo,  objetos  metálicos, 
herramientas punzantes, etc. 

1.5.6.7.4 Sobre otras afecciones  

No hay que olvidar la influencia que puede tener en la ejecución de la obra las actividades colindantes a la misma. En este 
sentido, merecen una mención especial las actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y que pueden ser 
nocivas, insalubres o peligrosas para la seguridad y salud de los trabajadores de la misma. Respecto a estas actividades se 
deben considerar los siguientes aspectos: 

a. Si se  trabaja en  las proximidades de  instalaciones  industriales que pueden ser origen de emanaciones 
tóxicas,  se  ha  de  solicitar  a  la  empresa  responsable  de  estas  instalaciones  su  plan  de  emergencia  y 
actuación ante una eventual fuga. 

b. Tener  en  cuenta  las  vibraciones,  trepidaciones  u  otros  efectos  análogos  derivados  de  actividades  o 
trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo de la obra, y que puedan afectar a 
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores de forma directa o indirecta en el desarrollo de 
sus trabajos. 

c. En el caso de que se encuentren restos de metralla o munición, siempre se deben considerar éstos como 
no  detonados.  Se  ha  de  avisar  de  forma  inmediata  a  los  cuerpos  de  seguridad  especializados  en  su 
desactivación y retirada. 

1.5.6.7.5 Acciones organizativas  

1. En  todo  caso,  se  debe  proceder  a  efectuar  las  inspecciones  y  reconocimientos  necesarios  para  constatar  y 
complementar, si es preciso, las previsiones consideradas en relación con todos aquellos aspectos relacionados con 
los servicios afectados que puedan influir en las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores. 

2. En el caso de que se hayan  identificado  instalaciones en servicio que pudieran afectar o verse afectadas por  los 
trabajos a realizar en la obra, se han de organizar los trabajos de forma que: 

a. Se proceda a aplicar la solución definida por la empresa suministradora del correspondiente servicio en lo 
que a cortes, desvíos o distancias de seguridad de trabajo se refiere. 

b. Se posibilite el desvío o protección de las conducciones o redes de servicio,  o de cualquier otro tipo de 
instalaciones; así como la correcta señalización de los mismos. 

3. En este  sentido  y previo  al  inicio de  las  tareas,  se  tiene que estable  class="tabla1"cer un programa de  trabajo 
específico que considere, entre otras acciones, las siguientes: 

a. Un proceso que en  todo momento garantice una máxima precaución en el desarrollo de  los  trabajos 
aunque la información disponible no prevea la existencia de servicios. 

b. La definición de un programa de actuación para afrontar  las posibles  incidencias que puedan afectar al 
desarrollo  de  la  obra  ante  la  aparición  de  servicios  no  identificados  o  detectados  previamente 
(conducciones subterráneas, depósitos enterrados, etc.). 

c. La determinación de las medidas preventivas que se deben adoptar en cada caso, entre las que se han de 
incluir procedimientos de trabajo seguro con las debidas instrucciones para los trabajadores afectados. 

4. Con carácter específico, se deben considerar, a su vez, las especificaciones particulares que, al respecto, se estable 
class="tabla1"zcan en cada una de las secciones de este DB. 
 

1.5.5.7.6  Actuaciones  preventivas,  delimitación,  protección  y  señalización  de  las  zonas  de  trabajo 
 

Trabajos en proximidad de líneas eléctricas aéreas  
El riesgo de accidente eléctrico en los trabajos realizados en proximidad de instalaciones eléctricas aéreas en tensión puede 
verse aumentado considerablemente cuando se manipulan elementos de gran longitud tales como, por ejemplo, perfiles o 
tubos metálicos, o cuando se utilizan equipos de trabajo tales como, por ejemplo, escaleras, grúas y vehículos con brazos 
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articulados o prolongaciones de  longitud suficiente como para entrar en zonas de peligro o en contacto con dichas  líneas 
eléctricas aéreas.  

Actuaciones previas  

Una vez que se ha realizado el estudio preliminar de situación y se ha definido el proceso de actuación correspondiente, en 
la puesta en práctica de este proceso se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Se han de estable class="tabla1"cer las distancias de proximidad y de seguridad que se hayan decidido tras el estudio 
preliminar,  así  como  la  delimitación  o  restricción  de  los movimientos  o  desplazamientos  de  las máquinas,  el 
aislamiento de conductores, obstáculos y resguardos de línea, etc. 

a. Antes de iniciar los trabajos en proximidad, es preciso determinar y confirmar su viabilidad por: 
b. Un trabajador autorizado, en el caso de trabajos en baja tensión. 
c. Un trabajador cualificado, en el caso de trabajos en alta tensión. 

2. Cualquier trabajo que se tenga que realizar en la zona de proximidad, y las medidas adaptadas no sean suficientes 
para proteger a  los trabajadores, debe ser ejecutado por trabajadores autorizados o bajo  la vigilancia de uno de 
éstos. Sin embargo, dicha vigilancia no es exigible para trabajos que se desarrollen en baja tensión. 

 
 
 

Representación gráfica zona de peligro y DPEL  Representación gráfica zona de peligro, DPEL, DPROX‐1 y DPROX‐2 

 

 

Medidas complementarias de prevención y de protección de la zona  

En aquellos casos en  los que,  tras  la solicitud de descarga o desvío de  la  línea eléctrica a  la propia compañía, no pueda 
procederse a la misma, se deben adoptar, previo análisis detallado, alguna de las siguientes medidas de protección: 

1. Aislamiento de conductores: 

a. Reducir al máximo el número de elementos que permanezcan en tensión. Para ello, se han de utilizar: envolventes 
o protectores aislantes. 

b. En el caso de líneas de baja tensión es posible aislar los conductores: 

c. Mediante vainas y caperuzas aislantes. 

d. Sustituyéndolos por conductores aislados de 1000 V de tensión nominal. 

e. Cuando  la  colocación de dichos  elementos  se  realice  en  tensión,  esta debe  ser  llevada  a  cabo por personal 
especializado  bajo  vigilancia  del  Jefe  del  trabajo. Asimismo  se  han  de  utilizar  guantes  aislantes  y  cascos  de 
seguridad. 

f. En el caso de líneas de alta tensión, se pueden sustituir los conductores desnudos por otros aislados en el tramo 
afectado. 

g. La adopción de cualquiera de estas medidas debe estar condicionada a la autorización de la compañía propietaria 
de la línea eléctrica, quien además se ha de encargar de llevarlas a cabo. 

h. Esta medida de aislamiento no  implica que  los elementos de altura puedan estable class="tabla1"cer contacto 
con  los  conductores  aislados,  el  cual  igualmente  ha  de  evitarse  puesto  que  las máquinas  podrían  dañar  el 
aislamiento  o  derribar  la  línea  por  impacto. Dicha medida  únicamente  permite  que  sea  invadida  la  zona  de 
prohibición de la línea o se produzcan contactos accidentales cuando se trate de elementos de altura movidos a 
mano. 

i. Sin embargo,  la  referida medida no  tendrá  sentido  frente a elementos de altura motorizados,  salvo posibles 
excepciones en las que pueda justificarse la imposibilidad o inocuidad del contacto. 

2. Instalación de resguardos en torno a la línea eléctrica (apantallamientos): 

a. En algunos casos,  durante  la realización de determinadas maniobras con máquinas, no se puede garantizar  la 
distancia de seguridad por  lo que se han de colocar obstáculos que suministren una protección eficaz. Estos 
obstáculos se tienen que instalar conforme a lo especificado por la compañía suministradora después de realizar 
el corte de corriente en la línea correspondiente. 

b. Los obstáculos pueden ser: paneles de rejilla, andamiajes de madera, redes, etc. Además: 
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Su  resistencia estructural debe estar  justificada para hipótesis de  viento e  impacto. Si es preciso,  se han de 
arriostrar con el objeto de impedir un posible abatimiento sobre la línea. 

 En el caso de que dichos obstáculos tengan partes metálicas, éstas deben estar puestas a tierra. 

 Ejemplos de apantallamientos en trabajos realizados en proximidad de líneas eléctricas aéreas 

 

Sistemas  de  protección  para  trabajos  en  proximidad  de  líneas  eléctricas  aéreas
(apantallamientos) 

3. Instalación de obstáculos en el área de trabajo: 

a. Con el fin de reducir la zona de alcance de la máquina, vehículo, etc., se pueden colocar obstáculos en el terreno 
que limiten la movilidad de dichos equipos e impidan que puedan invadir la zona de prohibición de la línea. 

b. Los mencionados  obstáculos  se  deben  dimensionar  de  acuerdo  con  las  características  del  elemento móvil 
correspondiente de  forma que no puedan  ser  rebasados  inadvertidamente por descuido del operador. Estos 
obstáculos pueden ser: parterres, vallas, terraplenes, etc. 

c. Cuando sea completamente imprescindible el acercamiento de una parte de la máquina a una distancia de la línea 
eléctrica inferior a la de seguridad, se ha de cubrir dicha parte con una manta aislante adecuada al voltaje de la 
línea  y  se debe  trabajar bajo  supervisión  continua. Para  el manejo de  cargas,  se  tienen que  utilizar  eslingas 
aislantes. 

Colocación de obstáculo en el área de trabajo de la máquina. 

 

 

4. Instalación de dispositivos de seguridad en el equipo: 

a. Con el fin de lograr el control del riesgo eléctrico generado en aquellas situaciones en las que los equipos pueden 
alcanzar  la zona de peligro o  los elementos en tensión como consecuencia de una falsa maniobra, se pueden 
adoptar medidas encaminadas a restringir  los movimientos de  las partes móviles de  las máquinas mediante  la 
instalación de unos dispositivos en las mismas que limiten la amplitud del movimiento de dichas partes móviles.   

b. En cualquier caso, estos trabajos requieren una vigilancia continuada por parte del «trabajador autorizado» de 
forma que se controle, en  todo momento, las operaciones críticas y, de este modo, anticipar las situaciones de 
riesgo con el objeto de advertir de ello al operador que realiza la maniobra. 

Límite de recorrido del carro de la pluma de una grúa. 
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5. Instalación de pórticos de seguridad: 

a. En el caso de que algunos de los equipos utilizados en la obra tengan que circular bajo el tendido eléctrico aéreo 
en  tensión,  es  recomendable  proceder  a  la  instalación  de  pórticos  de  seguridad  limitadores  de  altura 
adecuadamente señalizados. 

Sistemas de protección de líneas eléctricas aéreas en zonas de paso mediante pórtico de seguridad y señalización. 

 

 

 

6. Señalización y balizamiento de la zona afectada: 

a. Dicha señalización se debe efectuar mediante: 

 Malla  tipo  “stopper”,  cintas  o  banderolas  de  color  rojo,  o  sistemas  similares  de  acotamiento  y 
delimitación. 

 Señales de peligro e indicadores de altura máxima de forma previa a la entrada en las zonas de DPROX 
(Distancia a la zona de proximidad) o DPEL (Distancia a la zona de peligro). 

 Alumbrado de señalización para trabajos nocturnos. 

b. Esta medida deberá adoptarse obligatoriamente cuando: 

 El trabajo se realice bajo supervisión permanente y no exista ninguna medida de prevención que evite 
el  riesgo de  contacto  como ocurre, por ejemplo, en  los  casos en  los que  se  lleven  a  cabo  trabajos 
ocasionales. En estos casos se ha de delimitar, como mínimo, la zona de peligro de la línea. 

 El trabajo se realice sin supervisión permanente y no exista ninguna medida de prevención que evite el 
riesgo de contacto como ocurre, por ejemplo, en los casos en los que se realicen trabajos ocasionales o 
temporales con elementos de altura movidos a mano. En estos casos se tiene que delimitar la zona de 
seguridad del elemento sobre el terreno. 

c. Cuando se hayan adoptado medidas de prevención con el  fin de evitar  la posibilidad de contacto,  la  referida 
medida de señalización y balizamiento tendrá un carácter complementario. En este caso, se pueden señalizar: 

 La zona de peligro (DPEL) o de proximidad (DPROX ) de la línea. 

 Las líneas eléctricas aisladas. 
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 Las vallas, terraplenes, resguardos, etc. 

 Etc. 

d. También deben señalizarse y balizarse los cruces de caminos de servicio de obra con líneas eléctricas aéreas en 
los casos que los se transite bajo éstas. Para ello, se ha de recurrir a alguna de las siguientes medidas: 

 Señalización previa en el recorrido del gálibo de altura. 

 Limitación del paso lateral por los pórticos de forma que se obligue al paso por debajo de los mismos. 

Trabajos sin tensión  

1. Las operaciones y maniobras para dejar sin tensión una instalación, y la reposición posterior de la misma, las deben realizar: 

a. Trabajadores autorizados en el caso de instalaciones de baja tensión. 

b. Trabajadores cualificados cuando se trate de instalaciones de alta tensión. 

2. Para suprimir la tensión, una vez identificados la zona y los elementos de la instalación donde se va a realizar el trabajo, y 
salvo que existan razonas esenciales para hacerlo de otra forma, se ha de seguir el proceso que se describe a continuación 
y que se desarrolla secuencialmente en cinco etapas: 

c. Desconectar. 

d. Prevenir cualquier posible realimentación (bloqueo del mecanismo de maniobra y colocación de señalización). 

e. Verificar la ausencia de tensión. 

f. Poner a tierra y en cortocircuito (en el caso de instalaciones de baja tensión, esta etapa se llevará a cabo cuando 
por inducción, o por otras razones, estas puedan ponerse accidentalmente en tensión). 

g. Proteger frente a elementos próximos en tensión, en su caso, y estable class="tabla1"cer una señalización de 
seguridad para delimitar la zona de trabajo. 

3. Hasta que no se hayan completado las cinco etapas mencionadas no se puede autorizar el inicio del trabajo sin tensión y, 
por lo tanto, se debe considerar en tensión la parte de la instalación afectada. 

Trabajos afectados por conducciones enterradas 

Una vez realizado el estudio preliminar de situación y se ha definido el proceso de actuación correspondiente, en la puesta 
en práctica de este proceso se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Todos  los  servicios  identificados deben  quedar marcados  en  el  terreno mediante  un  sistema  que  perdure  durante  la 
realización de la excavación en las zonas afectadas. En este sentido, se tiene que anotar la profundidad exacta a la que se 
encuentran las conducciones detectadas, además de protegerlas de las eventuales sobrecargas que se puedan producir 
como consecuencia de la circulación de vehículos pesados. 

2. En los trabajos de excavación sobre dichas conducciones, se debe garantizar que la realización de los mismos se ejecutan 
con: máquina  hasta  una distancia  aproximada de  1 metro,  con martillo  neumático  hasta 0,50 metros,  y  a mano  (con 
herramientas aislantes) hasta descubrir la canalización. 

Excavación y límites de distancia de trabajo con martillo neumático y herramienta manual. 

 

   

3. En el caso de canalizaciones eléctricas, se debe procurar dejar la zona sin tensión. Si esto no es posible y hay que trabajar 
con tensión, se han de recabar  las recomendaciones pertinentes de  la compañía suministradora y que un técnico de  la 
misma controle los referidos trabajos de excavación, debiendo eliminar los reenganches de los relés de protección de la 
red. 

4. Si se tienen que manipular los cables eléctricos ya descubiertos, se deben emplear pértigas y herramientas aislantes. 

5. En el caso de que durante el desarrollo de los trabajos se detecten servicios enterrados no identificados previamente, se 
ha de atender a lo descrito en la siguiente tabla: 

Criterios básicos de actuación ante diversos casos relacionados con servicios afectados enterrados no identificados 
previamente 
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IDENTIFICACION  DE  RED  O  CONDUCCION   CONTACTO   ELÉCTRICO,   CAÍDA   DE   LÍNEA   O   ROTURA   DE  
CONDUCCIÓN  DE  GAS  

Paralización  de  trabajo. 
Comunicar  a  la  compañía  suministradora. 
Esperar  respuesta  de  la  compañía  respecto  al  plan  de  acciones  a  adoptar. 
Aplicar acciones y subsanar incidencia. 

Paralizar  trabajos. 
Desalojar  la  zona. 
Aplicar  lo  dispuesto  en  el  plan  de  emergencias  estable  class="tabla1"cido. 
Comunicar a la compañía suministradora afectada. 

Pértiga aislante. 

 

Pértiga  aislante
Estos  equipos  están  diseñados  para
permitir al trabajador efectuar su tarea sin
tener  que  aproximarse  o  entrar  en
contacto  con  las  partes  activas  de  la
instalación. 
Además  de  aumentar  la  resistencia  de
contacto  y  dificultar  el  paso  de  corriente
eléctrica,  sus  dimensiones  ayudan  a
mantener  una  distancia  adecuada  para
evitar  los  arcos  eléctricos.  Suelen  ser
extensibles  y  estar  dotadas  de  una
empuñadura,  o,  en  su  defecto,  de  unas
marcas que indican el jugar a partir del cual
no se debe colocar nunca las manos. El otro 
extremo  puede  ir  equipado  con  diversos
útiles,  normalmente  intercambiables,  que
se diseñan de manera que permitan realizar
trabajos específicos tales como cambio de
fusibles, conexión de tomas de tierra, etc. 

 

6.5. Equipos de protección individual  

Además de considerar los equipos de protección individual (EPI) indicados en el apartado V de la parte genérica de este Documento 
Básico DB‐PRL‐IM, también se deben tener en cuenta, con carácter específico para esta actividad, y a modo orientativo, los EPI que 
se detallan en la tabla siguiente: 

Relación orientativa de equipos de protección individual 

 
Factor  de  r iesgo   Actividad   /  Tarea  

Equipos  de  protección   individual  más  usuales  

Uso  general   Uso  específ ico  

Contactos  eléctricos 
directos e indirectos. 

Operadores  de  máquinas. 
General. 

  Casco dieléctrico, guantes dieléctricos. 

Inhalación  de  gases 
tóxicos. 

General.    Protección respiratoria frente a agentes tóxicos. 

Formación e información 

1. Los trabajadores de esta actividad relacionada con “servicios afectados” deben acreditar una capacitación y formación 
adecuada  a  la misma,  así  como  un  nivel  de  formación  en materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  adecuado  a  la 
normativa vigente y puesto de trabajo. 

2. Se ha de facilitar a dichos trabajadores toda la información precisa y necesaria que les permita disponer de un adecuado 
conocimiento sobre la existencia y ubicación de posibles servicios aéreos y subterráneos en el solar o recinto de la obra. 

3. Asimismo, los trabajadores que deban manejar o conducir las máquinas o equipos han de recibir la formación necesaria y 
adecuada para trabajar en proximidad de instalaciones eléctricas en tensión u otras conducciones. Antes de comenzar los 
trabajos,  estos  trabajadores  deben  ser  informados  de:  los  riesgos  laborales  existentes  en  la  zona,  los  límites  de  la 
operación, la señalización, el modo de proceder en caso de accidente, así como de las restantes medidas preventivas que 
se tengan que llevar a cabo. 

Otros servicios afectados: 

El contratista de manera previa a la inicio de los trabajos, en el PSS  de la obra propondrá las soluciones técnicas en materia preventiva 
para evitar los posibles riesgos generados por el resto de servicios afectados. P. ej. Tratamiento de la afección a paradas de guaguas 
y paso para terceros,… todo ello de acuerdo a sus medios y medidas propuestas. 
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1.5.7 HIPÓTESIS DE CÁLCULO ADOPTADAS EN ESTE ESS 

Para la realización de ESS se ha considerado diferentes hipótesis, las cuales se recogen en los apartados siguientes. 
 
 

1.5.7.1 GENERALES 

 
Los trabajos se realizaran en el margen derecho e izquierdo de la carretera y no será preciso cortar la vía en su totalidad. Se 
podrá realizar este tipo de trabajos en horario diurno, cortando para ello como máximo un carril de circulación, manteniendo 
el otro en servicio, y garantizando la circulación alterna mediante el uso de los medios adecuados de señalización. 
 

1.5.7.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 
Para la determinación de la cantidad de Equipos de Protección Individual se ha establecido una serie de hipótesis de cálculo, 
desglosada de la siguiente forma. 
 
EPIS DE CARÁCTER GENERAL: 

En función de los datos facilitados se establecen las siguientes hipótesis para el cálculo de los EPIs de carácter general (Casco, 
chaleco, botas). 
 
DATO = “NÚMERO DE TRABAJADORES TOTALES”: 

En caso en el que se facilite el número total de trabajadores, se dotará de la medición necesaria de  los EPI necesarios para 
satisfacer la demanda total de estos.  
 

DATO = “NÚMERO MÁXIMO DE TRABAJADORES SIMULTÁNEOS EN FUNCIÓN DE LA TIPOLOGÍA DE LA OBRA”: 

El número máximo de trabajadores se toma como base para el cálculo y dimensionamiento de los equipos de protección y 
con las instalaciones de higiene y bienestar. 
 
En este caso, se facilita el número máximo de trabajadores simultáneos en obra, por lo que se deduce que el número variará 
en función de  las unidades de obras a realizar, su especificidad y  la tipología de obra. Por ello, es necesario establecer  la 
metodología de cálculo para determinar el número total de trabajadores con el objeto de prever la demanda de EPIs. 
 
Generalmente, en los casos en los que la obra necesite un alto grado de especificidad, el número de personal fijo será menor 
que en una obra en la que el grado de especialización sea bajo.  
 
Por  lo  tanto,  en  función  de  la  tipología,  se  establecerá  un  porcentaje  de  personal  fijo  aplicándole  un  coeficiente  de 
Diciembreración al dato dado (Número máximo de trabajadores simultáneos), que variará entre el 1,0 y el 1,8. 
 
El valor 1,0 se adoptará para obras donde el número máximo de trabajadores corresponda al número total, mientras que el 
valor 1,8 se adoptará en obras con un alto grado de variabilidad de personal. 
 
Si  el  contratista  prevé  modifcación  en  el  número  máximo  propuesto  de  trabajdores  deberá  justificarlo  técnica  y 
documentalmente adecuando la dotación de los citados elementos en Plan de Seguridad y Salud elaborado por este. 
 
EPIS DE CARÁCTER ESPECÍFICOS: 
 
CASO 1 ‐ EPIS EN ALTURA: 

De forma general, se dispondrá dos arneses por línea de vida ya que el número máximo de trabajadores permitidos por línea 
de vida normalmente es igual a dos. Además, cada arnés irá acompañado, generalmente, de un absorbedor de energía y un 
equipo de amarre. Asimismo, el número de conectores será igual a 3 por equipo de amarre. 
 
CASO 2 ‐ EPIS PARA SOLDADURA: 

Se supondrá que en caso de soldadura, se dotará de EPIS al número de trabajadores que se encarguen de la soldadura, esto 
es careta, guantes específicos, monos de trabajo de soldadura, etc. 
 
 

1.5.7.3 EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA (EPC) 

 
Para  la determinación de  la cantidad de Equipos de Protección Colectiva se ha establecido algunas hipótesis de cálculo, 
desglosadas de la siguiente forma. 
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CASO 1 ‐ LINEAS DE VIDA: 

Dado que la longitud habitual de la línea de vida es de 20 metros, hemos de suponer tramos múltiplos de esta longitud, es 
decir 20, 40, 60, etc. 
 
Para conocer el número de tramos tan sólo hay que dividir el tramo total sometido a riesgo de caída en altura entre la longitud 
de líneas de vida disponibles para su instalación. 
 
Los anclajes de las líneas de vida (795/96) también serán testados bajo la propia norma 795/96. 

 
 
 

1.5.7.4 INSTALACIONES PROVISIONALES PARA LOS TRABAJADORES. 

Al diseñarlas, se ha intentado dar un tratamiento uniforme, procurando evitar las prácticas que facilitan la dispersión de los 
trabajadores por toda la obra, con el consiguiente desorden y aumento de los riesgos de difícil control, falta de limpieza de 
la obra en general. 
Los principios de diseño han sido los que se expresan a continuación: 

1) Aplicar los principios que regulan estas instalaciones según la legislación vigente, con las mejoras que exige el avance 
de los tiempos. 

2) Dar el mismo  tratamiento que  se da  a estas  instalaciones en  cualquier otra  industria  fija; es decir,  centralizarlas 
metódicamente. 

3) Resolver de forma ordenada y eficaz,  las posibles circulaciones en el  interior de  las  instalaciones provisionales, sin 
graves interferencias entre los usuarios. 

4) Permitir que se puedan realizar en ellas de forma digna, reuniones de tipo sindical o formativo, con tan sólo retirar el 
mobiliario o reorganizarlo. 

5) Organizar de forma segura el acceso, estancia en su interior y salida de la obra. 
 
 

Cálculo necesidades de inst. HYB 
 

Nº Max. 
Trab. 

12 

hito  legal  total 

Superficie de vestuario/ aseo  2,00 m²/ trabajador  16 m² 

Nº de módulos necesarios  25 m²/modulo  1 

Nº de retretes:  1 retrete/ 25 trabajadores  1 

Nº de lavabos:  1 lavavo/10 trabajadores  1 

Nº de duchas:  1ducha/10 trabajadores  1 

Superficie de comedor  2,00 m²/ trabajador  8 m² 

Nº de modulos necesarios comedor  25 m²/modulo  1 

 
 
1.5.7.5 SEÑALIZACIÓN Y BALIZAMIENTO 

 
CONOS  
Cuando no existan riesgos de caída o supresión de barreras, se dispondrán conos para la delimitación de la zona de trabajo, 
cuya separación variará en función de la velocidad y tipología de la vía. 
 
Para el cálculo del número conos y su colocación se ha seguido el “Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” del 
Cabildo.  
 
NEW JERSEYS 
Se dispondrán barreras tipo “New Jersey” cuando existan riesgos de caída o supresión de barreras de seguridad existentes 
en la zona de actuación, de forma que éstas cubran y/o protejan la totalidad de la misma. A su vez, si se retira la protección 
existente (barrera de seguridadbionda, malecones, muros,…) se balizará dicha retirada mediante barreras de “New Jersey” 
de hormigón. 
 
En cualquier casos, se determinará el número de barreras “New Jersey” dividiendo  la  longitud total del tramo a proteger 
aumentada 20 metros (10 por cada lado) entre la longitud de la “New Jersey”. 
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1.6 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS INICIAL DE LOS RIESGOS LABORALES. 

1.6.1 IDENTIFICACIÓN RIESGOS POR UNIDADES / ACTIVIDADES. 

1.6.1.1 RIESGOS GENERALES 

 
Los riesgos, así como  los epi´s y epc´s   que a continuación se detallan afectan de  igual forma a todas  las actividades que 
componen el proyecto. 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas al mismo nivel  Las  zonas de  trabajo  se mantendrán en perfecto estado de orden  y  limpieza evitando  la 
presencia de equipos o de materiales. 

Exposición a ambientes 
pulverulento 

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los trabajadores, 
éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

  Siempre  que  sea  posible  se  regarán  los  tajos  para  evitar  la  formación  de  ambientes 
pulverulentos. 

Exposición a condiciones 
meteorológicas adversas 

Deberá  protegerse  a  los  trabajadores  contra  las  inclemencias  atmosféricas  que  puedan 
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo adecuada. 

Accidentes de tráfico  En invierno se verterá arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de sufrir heladas. 

Exposición a ruido  Se recomienda la realización de mediciones de los niveles sonoros sobre la exposición laboral 
de  los  trabajadores  al  ruido,  en  cumplimiento  del R.D.  286/2006,  de  10  de marzo,  sobre 
protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido. 

  Todos  los trabajadores deberán usar protecciones auditivas adecuadas en entornos donde 
los ruidos sean superiores a los 80 dB(A). 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas 

Se deberán  usar  las  herramientas  sólo para  su  uso  específico  verificando previamente  el 
correcto estado de las mismas. 

  Los materiales que  se  transporten a hombro  se  cargarán de  tal  forma que al  caminar, el 
extremo que pueda sobresalir por delante, se encuentre por encima de la altura del casco de 
quién lo transporta. 

Pérdida de seguridad en 
operación o instalación por 
controles o mantenimiento 
deficiente 

La  estabilidad  y  solidez de  los  elementos de  soporte  y  el buen  estado de  los medios de 
protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y 
cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, 
período de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

Pérdida de seguridad en 
operación por medios de control 
de seguridad deficientes 

Si al realizar cualquier operación se encuentra alguna anomalía no prevista se parará el tajo 
hasta que se adopten medidas adecuadas. 

Pérdida de seguridad en 
operación por medios 
insuficientes o deficientes 

Se  cumplirán  siempre  las  condiciones  mínimas  de  seguridad  y  las  medidas  preventivas 
indicadas para los medios auxiliares que se empleen en cada fase de la obra. 

  Todos los trabajadores deberán disponer de los equipos de protección necesarios, teniendo 
la obligación de utilizarlos. 

  Los trabajadores deberán adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de comer o 
beber, aquellos que estén expuestos a cualquier tipo de contaminante químico o ambiental, 
deberán lavarse cara, manos y boca. 

Pérdida de seguridad en 
operación por protección 
deficiente 

Se verificará periódicamente el estado de las protecciones colectivas y cuando sea necesaria 
su retirada, por motivos justificados, deberán reponerse inmediatamente después de que la 
actividad que ha obligado a su retirada haya finalizado. 

Pérdida de seguridad en 
operación por señalización 
deficiente 

La  realización  de  cualquier  trabajo  no  deberá  comenzar  hasta  que  no  sea  colocada  la 
correspondiente señalización. 

Pérdida de seguridad por 
formación o información 
deficiente 

Todos los trabajadores deberán estar formados en materia de seguridad y salud respecto a 
la actividad a realizar en la obra, así como informados de los riesgos a los que pueden estar 
expuestos, tal y como señala la legislación vigente, según el Convenio Colectivo del Sector de 
la Construcción V (CCSC V). 

  El  personal  interviniente  en  cualquier  actividad  será  conocedor  del  correcto  sistema 
constructivo a utilizar y estarán dirigidos por un especialista en el mismo. 

Atrapamiento por 
desplome/derrumbamiento 

Los  materiales  de  acopio,  equipos  y  herramientas  de  trabajo  deberán  colocarse  o 
almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

Sobreesfuerzos  El  empresario  deberá  garantizar  que  los  trabajadores  y  sus  representantes  reciban  una 
formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación manual 
de cargas, y de  las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse, según  lo 
dispuesto en el artículo 4 del R.D. 487/1997, de 14 de Abril, sobre disposiciones mínimas de 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

seguridad y salud relativas a  la manipulación manual de cargas que entrañe, en particular, 
riesgos dorsolumbares para los trabajadores. 

  Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la manual. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Se deberá mantener una distancia de seguridad en torno a la maquinaria que se encuentre 
trabajando en obra. 

Atropellos o golpes por 
vehículos 

Las vías de circulación, deberán estar acondicionadas y preparadas para su uso de manera 
que se puedan utilizar fácilmente, con toda seguridad y conforme al uso al que se  les haya 
destinado y de forma que los trabajadores empleados en las proximidades de estas vías de 
circulación no corran riesgo alguno. 

  Se establecerán zonas de acceso a la obra diferenciadas para la circulación de personas y de 
maquinaria, así como zonas de maniobra, espera y estacionamiento de máquinas. 

Exposición a factores 
atmosféricos 

Se  deberá  disponer  en  las  obras  de  cremas  protectoras  de  factor  suficiente  contra  las 
inclemencias atmosféricas tales como la irradiación solar. 

 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
 
Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 

Casco de seguridad para uso normal 

Guantes de uso general. 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Chaleco de trabajo reflectante 

 
 
 
 
 

Movimiento de Tierras. 

 

Nivelación y rasanteo de camino 

Esta actividad de obra engloba los trabajos que se realizan para la nivelación y rasanteo de accesos a obra. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Motoniveladora   

Retroexcavadora sobre ruedas   

Compactador de neumáticos   

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida  de  seguridad  por 
formación  o  información 
deficiente 

Todos los trabajadores deberán estar formados en materia de seguridad y salud respecto a 
la actividad a realizar en la obra, así como informados de los riesgos a los que pueden estar 
expuestos, tal y como señala la legislación vigente. 

 
El  personal  interviniente  en  cualquier  actividad  será  conocedor  del  correcto  sistema 
constructivo a utilizar y estarán dirigidos por un especialista en el mismo. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

  Guantes de uso general. 

  Casco de seguridad para uso normal 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

  Chaleco de trabajo reflectante 

  Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Tapones 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
Recomendaciones  de  ejemplos  de  señalización  del 
Cabildo de G.C 

 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
SÍ necesario RRPP 
 

 NO necesario RRPP
   

 
 
 

Excavaciones en desmonte en todo tipo de terreno 

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones necesarias para eliminar las tierras que se encuentran por encima 
de la rasante de la obra. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Pala cargadora sobre ruedas 

Escaleras de mano según UNE EN 131 
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas 

Retroexcavadora sobre ruedas 

Camión de transporte 

Retroexcavadora mixta 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  o  instalación  por 
controles  o  mantenimiento 
deficiente 

Deberán  eliminarse  los  matorrales,  arbustos  y  árboles  cuyas  raíces  han  quedado  al 
descubierto mermando la estabilidad del terreno. 

Caída de objetos desprendidos 
Se  situarán  redes  tensas  sobre  los  taludes  que  actuarán  como  avisadores  al  producirse 
embolsamientos. 

Proyección  de  fragmentos  o 
partículas 

Deberá hacerse uso de gafas de seguridad para prevenir posibles daños debido a proyección 
de partículas. 

Pérdida  de  seguridad  por 
formación  o  información 
deficiente 

El  personal  interviniente  en  cualquier  actividad  será  conocedor  del  correcto  sistema 
constructivo a utilizar. 

Todos  los  trabajadores  deberán  estar  informados  sobre  los  riesgos  y  las  medidas  de 
prevención. 

Atropello  y  golpeo  de  la 
maquinaria 

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la maquinaria y además esta 
deberá contar con los elementos de señalización y seguridad establecidos en el R.D. 1215/97 
y en el manual del fabricante. 

Caída de personas a distinto nivel 
El relleno progresará por  igual en todos  los puntos de  la zona de trabajo para no provocar 
desniveles que podrían ocasionar caídas.  

Exposición  a  condiciones 
meteorológicas adversas 

No se deberán realizar las labores de excavación si las condiciones de viento o lluvia dificultan 
de manera notoria el proceso. 

Exposición  a  ambientes 
pulverulento 

Siempre que sea posible se regarán la zona de trabajo para evitar la formación de ambientes 
pulverulentos. 

Proyección  de  pequeñas 
partículas 

Deberá  hacerse  uso  de  gafas  de  seguridad  para  prevenir  posibles  daños  debido  a  la 
proyección de pequeñas partículas. 

Atrapamiento  por 
desplome/derrumbamiento 

Las zonas con riesgo de desplome deberán balizarse y señalizarse conforme a lo establecido 
en el R.D 485/97. 

Golpes/cortes  por  objetos  o 
herramientas 

Se  deberán  usar  las  herramientas  y  maquinarias  sólo  para  su  uso  específico  según  lo 
establecido en el manual del fabricante y verificando previamente el correcto estado de las 
mismas. 

 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 
 
Según R.D. 486/1997 y el R.D. 2177/2004. 
 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Casco de seguridad para uso normal 

Guantes de uso general. 

Chaleco de trabajo reflectante 

Sistema anticaídas, según UNE EN‐363 (Línea de vida, según 
UNE EN‐795, Arnés de seguridad,…) 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 

Despeje y desbroce del terreno 

Esta actividad de obra comprende los trabajos de extracción y retirada de la zona de obra de árboles, plantas, maleza, tocones, 
broza, basura o cualquier otro material no deseable que se encuentre dentro de dicho terreno. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Desbrozadora mecánica  Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas 

Herramienta Manual   

Retroexcavadora    

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  por  señalización 
deficiente 

Se  deberá  señalizar,  balizar  y  proteger  convenientemente  aquellas  zonas  en  las  que  se 
puedan producir desprendimientos y/o caída de árboles, arbustos, etc. 

Riesgos  de  caídas  en  el  mismo 
nivel 

Se mantendrá en todo caso el orden y limpieza de las zonas de trabajo evitando dejar objetos 
o  materiales  en  las  zonas  de  paso.  Se  determinarán  zonas  de  acopio  de  materiales  y 
maquinaria o herramientas. 

Atropello  y  golpeo  de  la 
maquinaria 

Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la maquinaria y además esta 
deberá contar con los elementos de señalización y seguridad establecidos en el R.D. 1215/97 
y en el manual del fabricante. 

Vuelcos de maquinaria 
En las pendientes se dispondrán señalistas y las cabinas de la maquinaria serán ROPS.   
Se dispondrán topes antiretroceso en el borde de taludes para evitar la caída de maquinaria 

Riesgos  eléctricos  (en  presencia 
de líneas aéreas o enterradas) 

En  presencia  de  líneas  aéreas,  se  adoptarán  las medidas  necesarias  tales  como  pórticos, 
señalización del riesgo,… 

Golpes con elementos móviles  Los operarios se mantendrán fuera del radio de acción de la maquinaria 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

  Guantes de uso general. 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Chaleco de trabajo reflectante 

  Tapones 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 

Excavación en zanja y pozos. 

Esta actividad  comprende el  conjunto de operaciones necesarias para  la  realización de  zanjas  y pozos, dentro de  las  cuales 
podemos encontrar preparación, excavación y nivelación. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Minidúmper (motovolquete autopropulsado)   

Herramienta Manual   

Martillo picador eléctrico   

Retroexcavadora sobre ruedas   

Retroexcavadora mixta   

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 
La entrada y salida de  la zanja  se  realizará mediante escalera anclada a  la parte  superior, 
provista de zapatas antideslizantes y sobresaliendo un mínimo de 1 m. del borde de la zanja. 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  o  instalación  por 
controles  o  mantenimiento 
deficiente 

Se revisará diariamente el estado de las entibaciones y refuerzos, en caso de que haya sido 
necesaria  su  instalación  así  como  el  estado  de  los  cortes  o  taludes,  en  especial  si  en  la 
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactadores o paso de 
maquinaria  para  el movimiento  de  tierra.  Igualmente  se  deberá  revisar  el  estado  de  las 
entibaciones  tras alteraciones climáticas o meteorológicas y se establecerá un sistema de 
señales acústicas, conocidas por el personal, para ordenar  la salida de  la zanja en caso de 
peligro. 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  por  señalización 
deficiente 

Se señalizarán los bordes de coronación mediante malla de polietileno situada a una distancia 
mínima de 2 metros.  

Atrapamiento  por 
desplome/derrumbamiento 

Cuando la profundidad de la zanja sea igual o superior a 1,5 m. se entibará. Se puede disminuir 
la entibación desmochando en bisel a 45 grados los bordes superiores de la zanja. 

  No se realizarán acopios de material a una distancia mínima de 2 m. del borde de la zanja 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Líneas de vida, según UNE EN‐795. 
 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 

Guantes de uso general. 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Línea de seguridad rígida 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

  Chaleco de trabajo reflectante 

  Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

  Tapones 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
Recomendaciones  de  ejemplos  de  señalización  del 
Cabildo de G.C 

 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 

Compactado manual de tierras 

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en la compactación de tierras, sin aporte de éstas. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Camión con tanque para agua   

Compactador de conducción manual (rana)   

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 
Con el fin de no provocar desniveles que podrían originar caídas, el relleno progresará por 
igual en todos los puntos de la zona de trabajo. 

Exposición  a  ambientes 
pulverulento 

Siempre  que  sea  posible  se  regarán  los  tajos  para  evitar  la  formación  de  ambientes 
pulverulentos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

 
Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Guantes de uso general. 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

  Chaleco de trabajo reflectante 

  Tapones 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
Recomendaciones  de  ejemplos  de  señalización  del 
Cabildo de G.C 

 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 
 
 
 
 

Muros 

 

Hormigonado 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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Trabajos de hormigonado. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Herramienta Manual  Bateas,  paletas,  cubo  de  hormigonado  y  plataformas  para 
cargas unitarias 
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas 

Camión hormigonera 

Hormigonera manual 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

Se evitará la permanencia o paso de personas bajo carga suspendidas, acotando las áreas de 
trabajo. 

Caída de personas a distinto nivel 
Si fuera necesario, se delimitará el perímetro de la excavación para evitar el riesgo de caída 
en su interior. 

Exposición  a  condiciones 
meteorológicas adversas 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o exista viento con una velocidad superior 
a  50  Km/h,  en  este  último  caso  se  retirarán  los materiales  o  herramientas  que  puedan 
desprenderse 

Golpes/cortes  por  objetos  o 
herramientas 

Cuando  se  realicen  trabajos  simultáneos  en  niveles  superpuestos,  se  protegerá  a  los 
trabajadores  de  los  niveles  inferiores  con  redes,  viseras  o  elementos  de  protección 
equivalentes. 

Caída de personas a distinto nivel 
La entrada y salida de  la zanja  se  realizará mediante escalera anclada a  la parte  superior, 
provista de zapatas antideslizantes y sobresaliendo un mínimo de 1 m  del borde de la zanja.  

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  o  instalación  por 
controles  o  mantenimiento 
deficiente 

Se revisará diariamente el estado de las entibaciones y refuerzos, en caso de que haya sido 
necesaria  su  instalación  así  como  el  estado  de  los  cortes  o  taludes,  en  especial  si  en  la 
proximidad se establecen tajos con uso de martillos neumáticos, compactadores o paso de 
maquinaria  para  el movimiento  de  tierra.  Igualmente  se  deberá  revisar  el  estado  de  las 
entibaciones, si hubieran sido necesarias, tras alteraciones climáticas o meteorológicas y se 
establecerá un sistema de señales acústicas, conocidas por el personal, para ordenar la salida 
de la zanja en caso de peligro.  

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  por  señalización 
deficiente 

Se señalizarán los bordes de coronación mediante malla de polietileno situada a una distancia 
mínima de 2 metros.   

Caída  de  maquinaria  a  distinto 
nivel 

Se  instalarán  topes  anti  retroceso  en  los bordes de  la  excavación para  evitar  la  caída de 
maquinaria al interior de la misma. Las operaciones que se realicen marcha atrás dispondrán 
de un señalista de apoyo. 

Sobreesfuerzos 
Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la manual. 

El transporte de los elementos accesorios se realizará empleando los útiles adecuados para 
su uso específico según lo establecido en el manual del fabricante.  

Exposición  a  contaminantes 
químicos 

En la manipulación de los disolventes, se deberá hacer uso de los EPI necesarios. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Guantes de uso general. 

Casco de seguridad para uso normal 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Chaleco de trabajo reflectante 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Protección auditiva 

Sistema anticaídas, según UNE EN‐363 (Línea de vida, según 
UNE EN‐795, Arnés de seguridad,…) 
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SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 

Muro mampostería a cara vista 

Obra realizada con piezas de piedra, colocadas en forma ordenada y más o menos regular para constituir un muro. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Camión grúa  Andamios, según R.D. 2177/2004, y normas UNE EN  12810 y 
12811 
 
Escaleras de mano, según UNE EN‐131 
 
Cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas 

Bomba de hormigonado 

Herramienta Manual 

Camión hormigonera 

Retroexcavadora mixta 

Camión de transporte 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 

En el caso de muros de alzada superior a 2 metros se utilizarán andamios con las protecciones 
adecuadas y cumpliendo siempre lo establecido  en el R.D. 2177/2004. 

En los trabajos en altura se deberá hacer uso de sistemas anticaídas, según UNE EN‐363 y UNE 
EN‐795. 

Caída de personas al mismo nivel 
Las  zonas de  trabajo  se mantendrán en perfecto estado de orden  y  limpieza evitando  la 
presencia de equipos o de materiales. 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  por  señalización 
deficiente 

De forma previa al inicio de los trabajos, deberá señalizarse convenientemente toda la zona 
de trabajo basándose en lo establecido en el R.D 485/97. 

Se deberá señalizar convenientemente la zona de trabajo cuando ésta se encuentre cercana 
al tráfico, según lo establecido en la instrucción 8.3‐IC y además el trabajador deberá hacer 
uso de los EPI establecidos. 

Todos los trabajadores deberán estar formados con las horas establecidas en el V convenio 
colectivo general del  sector de  la construcción en materia de  seguridad y  salud así como 
informados de los riesgos a los que pueden estar expuestos. 

Pérdida  de  seguridad  por 
formación  o  información 
deficiente 

El  personal  interviniente  en  cualquier  actividad  será  conocedor  del  correcto  sistema 
constructivo a utilizar. 

Todos  los  trabajadores  deberán  estar  informados  sobre  los  riesgos  y  las  medidas  de 
prevención. 

Proyección  de  fragmentos  o 
partículas. 

Deberá prestarse atención a  la proyección de partículas que puedan provocarse durante  la 
realización de los trabajos utilizando debidamente los EPI establecidos. 

Golpes/cortes  por  objetos  o 
herramientas 

Se  deberán  usar  las  herramientas  y  maquinarias  sólo  para  su  uso  específico  según  lo 
establecido en el manual del fabricante y verificando previamente el correcto estado de las 
mismas.  

Cuando  se  realicen  trabajos  simultáneos  en  niveles  superpuestos,  se  protegerá  a  los 
trabajadores  de  los  niveles  inferiores  con  redes,  viseras  o  elementos  de  protección 
equivalentes. 

Sobreesfuerzos 
Se  evitará  la manipulación  de mampuestos  excesivamente  pesados,  haciendo  uso  de  la 
maquinaria adecuada para estas operaciones. 

Caída de objetos en manipulación 
Nadie permanecerá en la zona de acción de la maquinaria durante las labores de descarga de 
mampuestos, limpieza del tajo o carga de restos. 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Atropellos o golpes por vehículos 

Las vías de circulación deberán estar acondicionadas y preparadas para su uso acorde a  lo 
establecido  en  la  norma  8.3‐IC,  de manera  que  se  puedan  utilizar  fácilmente,  con  toda 
seguridad y conforme al uso al que se  les haya destinado y de forma que  los trabajadores 
empleados y conductores en las proximidades de estas vías  no corran riesgo alguno. 

Contactos con sustancias nocivas 
Se deberá hacer uso de guantes de protección y  ropa de  trabajo adecuada para evitar el 
contacto con sustancias nocivas.  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Casco de seguridad para uso normal 

Guantes de uso general. 

Sistema anticaídas, según UNE EN‐363 y UNE EN‐795 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Chaleco de trabajo reflectante 

Protección auditiva 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 

Encofrado 

Esta actividad en obra engloba las operaciones necesarias para la ejecución de encofrado plano en cimientos y alzados. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Herramienta Manual 
Escaleras de mano, según Norma UNE EN‐131 
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 
Se deberá hacer uso de sistemas anticaídas y de sistemas de protección de borde. 

No se permitirá trepar por el encofrado como medio de acceso a las zonas más altas. 

Contactos con sustancias nocivas  Se deberán usar guantes de protección química durante el uso del desencofrante. 

Exposición  a  condiciones 
meteorológicas adversas 

No se moverán paneles de encofrado de gran superficie con viento fuerte. 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación por medios de control 
de seguridad deficientes 

Deberá  limitarse  el  acceso  al  área  de  trabajo  durante  las  labores  de  encofrado  y 
desencofrado. 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  o  instalación  por 
controles  o  mantenimiento 
deficiente 

Se deberán revisar los puntos de anclaje para el enganche de las piezas así como los puntales 
y los sistemas de apoyo. 

Exposición  a  ambientes 
pulverulento 

Deberá evitarse la formación de polvo regando ligeramente los elementos. 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Proyección  de  fragmentos  o 
partículas. 

Deberá prestarse especial atención a  la proyección de partículas que  se puedan producir 
durante la realización de trabajos, utilizando debidamente los EPI establecidos. 

Sobreesfuerzos 

Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la manual. 

Los trabajadores estarán formados e informados de las posiciones y posturas más correctas 
de desarrollar  su  trabajo para generar  el menor número de  trastornos posibles.  Se debe 
intentar cambiar de postura frecuentemente para evitar sobrecargas musculares en la zona 
cervical y en la zona dorsolumbar, realizar descansos cortos y frecuentes y se deberá adecuar 
lo máximo posible los equipos o la maquinaria al trabajador para reducir las posturas forzadas 
del mismo. 

Golpes/cortes  por  objetos  o 
herramientas 

Se  deberán  usar  las  herramientas  y  maquinarias  sólo  para  su  uso  específico  según  lo 
establecido en el manual del fabricante y verificando previamente el correcto estado de las 
mismas. 

Mantener el material de encofrado siempre limpio, libre de aristas cortantes, rebabas, etc. 

Caída de personas al mismo nivel 

La zona de trabajo deberá mantenerse en perfecto estado de orden y limpieza, evitando la 
presencia  de  equipos  o  de materiales.  Además,  para  eliminar  cualquier  posibilidad  que 
pudiera ocasionar tropiezos y caídas la zona de trabajo ha de estar debidamente balizada y 
señalizada conforme lo establecido en el RD 485/97. 

Golpes/cortes  por  objetos  o 
herramientas 

Cuando  se  realicen  trabajos  simultáneos  en  niveles  superpuestos,  se  protegerá  a  los 
trabajadores  de  los  niveles  inferiores  con  redes,  viseras  o  elementos  de  protección 
equivalentes. 

Se  deberán  usar  las  herramientas  y  maquinarias  sólo  para  su  uso  específico  según  lo 
establecido en el manual del fabricante y verificando previamente el correcto estado de las 
mismas. 

Mantener el material de encofrado siempre limpio, libre de aristas cortantes, rebabas, etc. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE EN‐
13374. 
 

Según R.D. 486/1997 y el R.D. 2177/2004. 
 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Guantes de uso general. 

Casco de seguridad para uso normal 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Chaleco de trabajo reflectante 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Protección auditiva 

Sistema anticaídas, según UNE EN‐363 (Línea de vida, según 
UNE EN‐795, Arnés de seguridad,…) 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 

Muro mampostería a cara vista 

Obra realizada con piezas de piedra, colocadas en forma ordenada y más o menos regular para constituir un muro. 

 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Herramienta Manual 
Andamios, según R.D. 2177/2004, y normas UNE EN  12810 y 
12811 
Normativa de los camiones‐grua. UNE EN 180 

Camión caja fija   

Camión hormigonera   

Hormigonera manual   

Camión caja fija y grúa auxiliar   

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 
En el caso de muros de alzada superior a 2 metros se utilizarán andamios con las protecciones 
adecuadas y cumpliendo siempre lo establecido  en el R.D. 2177/2004. 

 
En  los trabajos en altura se deberá hacer uso de arneses de seguridad con anclaje u otros 
medios de protección equivalente. 

Pérdida  de  seguridad  por 
formación  o  información 
deficiente 

El  personal  interviniente  en  cualquier  actividad  será  conocedor  del  correcto  sistema 
constructivo a utilizar. 

 
Todos  los  trabajadores  deberán  estar  informados  sobre  los  riesgos  y  las  medidas  de 
prevención. 

Proyección  de  fragmentos  o 
partículas 

Deberá hacerse uso de gafas de seguridad para prevenir posibles daños debido a proyección 
de partículas. 

Sobreesfuerzos 
Se  evitará  la manipulación  de mampuestos  excesivamente  pesados,  haciendo  uso  de  la 
maquinaria adecuada a estas operaciones. 

Caída de objetos en manipulación 
Nadie permanecerá en la zona de acción de la maquinaria durante las labores de descarga de 
mampuestos, limpieza del tajo o carga de restos. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Líneas de vida, según UNE EN‐795. 
 

Cinturón de seguridad clase A, B y C con asiento 

Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

 
Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Guantes de uso general. 

  Línea de seguridad rígida 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

  Chaleco de trabajo reflectante 

  Tapones 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 
 
   

Relleno con material filtrante 

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el aporte de material filtrante para relleno. 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Camión de transporte 

 

Pala cargadora sobre ruedas 

Retroexcavadora sobre ruedas 

Motoniveladora 

Herramienta Manual 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 

Con el fin de no provocar desniveles que podrían originar caídas, el relleno progresará por 
igual en todos los puntos de la zona de trabajo. 

Si en algún momento existe el riesgo de caída a distinto nivel, los trabajadores deberán hacer 
uso de los sistemas de protección anticaídas según lo establecido en las normas UNE EN‐363 
y UNE EN‐795. 

Caída de personas al mismo nivel 
Las  zonas de  trabajo  se mantendrán en perfecto estado de orden  y  limpieza evitando  la 
presencia de equipos o de materiales. 

Atrapamiento  por 
desplome/derrumbamiento 

Evitar acopiar materiales en  los bordes del relleno que puedan provocar derrumbamientos 
de  los  taludes  o  bien  caer  ellos mismos  y  por  lo  tanto  provocar  la  sepultación  de  los 
trabajadores que se encuentren en un nivel inferior. 

Atropellos o golpes por vehículos 

Todo el personal de apoyo a la maquinaria deberá hacer uso de ropa de trabajo reflectante y 
situarse de tal forma que sea visualizado con facilidad por los conductores. 

Las vías de circulación deberán estar acondicionadas y preparadas para su uso acorde a  lo 
establecido  en  la  norma  8.3‐IC,  de manera  que  se  puedan  utilizar  fácilmente,  con  toda 
seguridad y conforme al uso al que se  les haya destinado y de forma que  los trabajadores 
empleados y conductores en las proximidades de estas vías  no corran riesgo alguno. 

Pérdida  de  seguridad  por 
formación  o  información 
deficiente 

Deberá  seguirse  el  procedimiento  de  trabajo  previamente  establecido,  ensayado  en 
instalaciones en tensión cuando su complejidad o novedad así lo requiera. Si el procedimiento 
sufriera modificaciones sustanciales deberá renovarse. 

El  personal  interviniente  en  cualquier  actividad  será  conocedor  del  correcto  sistema 
constructivo a utilizar y estarán dirigidos por un especialista en el mismo. 

Todos los trabajadores deberán estar formados con las horas establecidas en el V convenio 
colectivo general del  sector de  la  construcción en materia de  seguridad y  salud así  como 
informados de los riesgos a los que pueden estar expuestos. 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  por  señalización 
deficiente 

De forma previa al inicio de los trabajos, deberá señalizarse convenientemente toda la zona 
de trabajo basándose en lo establecido en el R.D 485/97. 

Se deberá señalizar convenientemente la zona de trabajo cuando ésta se encuentre cercana 
al tráfico, según lo establecido en la instrucción 8.3‐IC y además el trabajador deberá hacer 
uso de los EPI establecidos. 

Golpes con elementos móviles 
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la maquinaria y además esta 
deberá contar con los elementos de señalización y seguridad establecidos en el R.D. 1215/97 
y en el manual del fabricante. 

Exposición  a  ambientes 
pulverulento 

Siempre que sea posible se regarán la zona de trabajo para evitar la formación de ambientes 
pulverulentos. 

Proyección  de  fragmentos  o 
partículas 

Deberá  hacerse  uso  de  gafas  de  seguridad  para  prevenir  posibles  daños  debido  a  la 
proyección de pequeñas partículas. 

Golpes/cortes  por  objetos  o 
herramientas 

Se  deberán  usar  las  herramientas  y  maquinarias  sólo  para  su  uso  específico  según  lo 
establecido en el manual del fabricante y verificando previamente el correcto estado de las 
mismas.  

Cuando  se  realicen  trabajos  simultáneos  en  niveles  superpuestos,  se  protegerá  a  los 
trabajadores  de  los  niveles  inferiores  con  redes,  viseras  o  elementos  de  protección 
equivalentes. 

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 
 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Casco de seguridad para uso normal 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Guantes de uso general. 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Sistema anticaídas, según UNE EN‐363 y UNE EN‐795 

Chaleco de trabajo reflectante 

Protección auditiva 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 

Relleno del trasdós de muros 

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan en el aporte de relleno al trasdós de un muro. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Camión de transporte 

 

Pala cargadora sobre ruedas 

Retroexcavadora sobre ruedas 

Motoniveladora 

Herramienta Manual 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 

Con el fin de no provocar desniveles que podrían originar caídas, el relleno progresará por 
igual en todos los puntos de la zona de trabajo. 

Si en algún momento existe el riesgo de caída a distinto nivel, los trabajadores deberán hacer 
uso de los sistemas de protección anticaídas según lo establecido en las normas UNE EN‐363 
y UNE EN‐795. 

Caída de personas al mismo nivel 
Las  zonas de  trabajo  se mantendrán en perfecto estado de orden  y  limpieza evitando  la 
presencia de equipos o de materiales. 

Atrapamiento  por 
desplome/derrumbamiento 

Evitar acopiar materiales en  los bordes del relleno que puedan provocar derrumbamientos 
de  los  taludes  o  bien  caer  ellos mismos  y  por  lo  tanto  provocar  la  sepultación  de  los 
trabajadores que se encuentren en un nivel inferior. 

Atropellos o golpes por vehículos 

Todo el personal de apoyo a la maquinaria deberá hacer uso de ropa de trabajo reflectante y 
situarse de tal forma que sea visualizado con facilidad por los conductores. 

Las vías de circulación deberán estar acondicionadas y preparadas para su uso acorde a  lo 
establecido  en  la  norma  8.3‐IC,  de manera  que  se  puedan  utilizar  fácilmente,  con  toda 
seguridad y conforme al uso al que se  les haya destinado y de forma que  los trabajadores 
empleados y conductores en las proximidades de estas vías  no corran riesgo alguno. 

Pérdida  de  seguridad  por 
formación  o  información 
deficiente 

Deberá  seguirse  el  procedimiento  de  trabajo  previamente  establecido,  ensayado  en 
instalaciones en tensión cuando su complejidad o novedad así lo requiera. Si el procedimiento 
sufriera modificaciones sustanciales deberá renovarse. 

El  personal  interviniente  en  cualquier  actividad  será  conocedor  del  correcto  sistema 
constructivo a utilizar y estarán dirigidos por un especialista en el mismo. 

Todos los trabajadores deberán estar formados con las horas establecidas en el V convenio 
colectivo general del  sector de  la  construcción en materia de  seguridad y  salud así  como 
informados de los riesgos a los que pueden estar expuestos. 

De forma previa al inicio de los trabajos, deberá señalizarse convenientemente toda la zona 
de trabajo basándose en lo establecido en el R.D 485/97. 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  por  señalización 
deficiente 

Se deberá señalizar convenientemente la zona de trabajo cuando ésta se encuentre cercana 
al tráfico, según lo establecido en la instrucción 8.3‐IC y además el trabajador deberá hacer 
uso de los EPI establecidos. 

Golpes con elementos móviles 
Los operarios no deberán permanecer en el radio de acción de la maquinaria y además esta 
deberá contar con los elementos de señalización y seguridad establecidos en el R.D. 1215/97 
y en el manual del fabricante. 

Exposición  a  ambientes 
pulverulento 

Siempre que sea posible se regarán la zona de trabajo para evitar la formación de ambientes 
pulverulentos. 

Proyección  de  fragmentos  o 
partículas 

Deberá  hacerse  uso  de  gafas  de  seguridad  para  prevenir  posibles  daños  debido  a  la 
proyección de pequeñas partículas. 

Golpes/cortes  por  objetos  o 
herramientas 

Se  deberán  usar  las  herramientas  y  maquinarias  sólo  para  su  uso  específico  según  lo 
establecido en el manual del fabricante y verificando previamente el correcto estado de las 
mismas.  

Cuando  se  realicen  trabajos  simultáneos  en  niveles  superpuestos,  se  protegerá  a  los 
trabajadores  de  los  niveles  inferiores  con  redes,  viseras  o  elementos  de  protección 
equivalentes. 

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 
 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Casco de seguridad para uso normal 

Guantes de uso general. 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Sistema anticaídas, según UNE EN‐363 y UNE EN‐795 

Chaleco de trabajo reflectante 

Protección auditiva 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 
 

Drenaje 

Esta actividad de obra comprende el conjunto de operaciones que se realizan para realizar la instalación de las tuberías de PVC. 

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Camión grúa 
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas 
Escaleras de mano 

Herramienta Manual 

Excavadora mixta 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 
La entrada y salida de  la zanja  se  realizará mediante escalera anclada a  la parte  superior, 
provista de zapatas antideslizantes y sobresaliendo un mínimo de 1m. del borde de la zanja.  

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

En el caso que sea necesario se dotará  la zona de trabajo de un sistema de protección de 
borde según UNE EN‐13374. Además, la zona de trabajo ha de estar debidamente balizada y 
señalizada conforme lo establecido en el RD 485/97. 

Pérdida  de  seguridad  por 
formación  o  información 
deficiente 

El personal que deba trabajar en el interior de las zanjas, deberá conocer los riesgos a los que 
puede estar sometido (Art. 15 LPRL). 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación  por  señalización 
deficiente 

La  zona  de  trabajo  estará  debidamente  acotada  y  señalizada,  tanto  interna  como 
externamente. 

Se deberá señalizar convenientemente la zona de trabajo cuando ésta se encuentre cercana 
al tráfico y el trabajador deberá hacer uso de chaleco reflectante.  

El área de trabajo de la maquinaria deberá estar debidamente acotada y señalizada. 

Atrapamiento  por 
desplome/derrumbamiento 

El acopio de tuberías se realizará de forma que quede asegurada su estabilidad, utilizando 
calzos preparados para ello.  

Las zonas con riesgo de desplome deberán balizarse y señalizarse conforme a lo establecido 
en el R.D 485/97. 

Atrapamiento  por  o  entre 
objetos 

Las maniobras de aproximación y ajuste de tubos se realizarán con herramientas adecuadas 
y no se efectuarán con las manos o los pies.  

Golpes/cortes  por  objetos  o 
herramientas 

Se  deberán  usar  las  herramientas  y  maquinarias  sólo  para  su  uso  específico  según  lo 
establecido en el manual del fabricante y verificando previamente el correcto estado de las 
mismas. 

Atrapamiento  por  vuelco  de 
máquinas o vehículos 

En trabajos  con maquinaria en pendientes, se deberá trabajar en sentido longitudinal y nunca 
transversalmente. Toda la maquinaria que se emplee en la zona próxima a los bordes del talud 
deberá estar dotada de cabina antivuelco. Dicha zona ha de estar perfectamente señalizada 
y balizada según lo establecido en el RD 485/97. 

Exposición  a  condiciones 
meteorológicas adversas 

No se deberán realizar las labores de instalación si las condiciones de viento o lluvia dificultan 
de manera notoria el proceso. 

Exposición  a  ambientes 
pulverulento 

Siempre que sea posible se regarán la zona de trabajo para evitar la formación de ambientes 
pulverulentos. 

Proyección  de  pequeñas 
partículas 

Deberá  hacerse  uso  de  gafas  de  seguridad  para  prevenir  posibles  daños  debido  a  la 
proyección de pequeñas partículas durante la instalación. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
 
Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 
 
Según R.D. 486/1997 y el R.D. 2177/2004 

 
 
 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Casco de seguridad para uso normal 

Guantes de uso general. 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Chaleco de trabajo reflectante 

Protección auditiva 

Sistema anticaídas, según UNE EN‐363 (Línea de vida, según 
UNE EN‐795, Arnés de seguridad,…) 

 

SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 
 
 

Impermeabilización 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
ESS 
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Esta actividad de obra engloba las operaciones necesarias para la ejecución de impermeabilizaciones en muros  

 

EQUIPOS DE TRABAJO / MAQUINARIA  MEDIOS AUXILIARES 

Herramienta Manual 
Bateas,  paletas,  cubo  de  hormigonado  y  plataformas  para 
cargas unitarias 
Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Incendios / Explosiones 
Las  bombonas  de  gases  (butano  o  propano),  de  los  sopletes  de  sellado  de materiales 
bituminosos, se almacenarán separadas de estos en posición vertical y a la sombra.    

Contactos  térmicos  / 
Quemaduras 

Se deberá hacer uso de botas de seguridad y guantes de protección adecuados para evitar 
quemaduras en las operaciones de sellado e impermeabilización. 

Caída de objetos desprendidos 
No se realizarán trabajos a distinta altura en la vertical del trabajo de impermeabilización del 
trasdós del muro. 

Incendios / Explosiones 

Almacenar las pinturas en los lugares adecuados, manteniéndose siempre la ventilación por 
"tiro de aire" para evitar riesgos de incendios y de intoxicaciones. 

Ventilar  siempre  el  local donde  se  está  pintando  para  evitar  la  formación  de  atmósferas 
explosivas. 

Cerrar  correctamente  los  recipientes  que  contengan  pinturas  susceptibles  de  emanar 
vapores  inflamables  para  evitar  accidentes  por  generación  de  atmósferas  tóxicas  o 
explosivas. 

No realizar "pruebas de funcionamiento" de las instalaciones durante los trabajos de pintura 
de señalización. 

Instalar señales de "peligro de incendios" y "prohibido fumar" en  la puerta del almacén de 
pinturas así como un extintor de polvo químico seco al lado de la puerta de acceso al almacén 
de pinturas. 

Pérdida  de  seguridad  por 
formación  o  información 
deficiente 

El personal interviniente en la actividad será conocedor del correcto sistema a emplear. 

Todos los trabajadores deberán estar formados con las horas establecidas en el V convenio 
colectivo general del sector de  la construcción en materia de seguridad y salud, así como 
informados de los riesgos a los que pueden estar expuestos. 

Caída de personas a distinto nivel 
Se deberá prestar atención a los operarios que realicen trabajos en altura, los cuales deberán 
hacer uso de las medidas de seguridad establecidas en la norma UNE EN‐363 y 795. 

Sobreesfuerzos 
Deberá prevalecer la manipulación mecánica frente a la manual. 

El transporte de los elementos accesorios se realizará empleando los útiles adecuados para 
su uso específico según lo establecido en el manual del fabricante.  

Exposición  a  contaminantes 
químicos 

En la manipulación de los disolventes o pinturas, se deberá hacer uso de los EPI necesarios. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374 
 
 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Guantes de uso general. 

Casco de seguridad para uso normal 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Chaleco de trabajo reflectante 

Equipos filtrantes. Mascarilla autofiltrante contra partículas 

Protección auditiva 

Sistema anticaídas, según UNE EN‐363 (Línea de vida, según 
UNE EN‐795, Arnés de seguridad,…) 
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SEÑALIZACIÓN  RECURSOS PREVENTIVOS 

 
 R.D. 485/97 

 
 Recomendaciones de ejemplos de señalización del 

Cabildo de G.C 
 

 
 Necesaria evaluación por contratista en PSS 

 
 SÍ necesario RRPP 

 
NO  necesario  RRPP
   

 
 

1.6.2 IDENTIFICACIÓN RIESGOS DE MAQUINARIA / EQUIPOS DE TRABAJO. 

1.6.2.1 RIESGOS GENERALES 

La maquinaria presente en obra solo se empleará para  los usos y  funciones establecidas por el  fabricante en su manual de 
instrucciones,  no  pudiéndose  emplear  para  fines  distintos  de  los  ahí  consignados.  En  la  obra  se  dispondrá  el manual  de 
instrucciones de la misma. 
Así mismo, no se podrán instalar elementos no establecidos por el fabricante de la máquina 
Se deberá revisar por el contratista que la maquinaria dispone de todos los elementos de seguridad necesarios y cumple con los 
preceptos del R.D. 1215/97, así como  la normativa específica en materia de seguridad que la regule. 
Los operarios que manejen la maquinaria dispondrán de una autorización por parte del contratista que  le se será entregada 
cuando superen con éxito la formación sobre el uso de la misma y los riesgos asociados. 
No se podrá transportar personal en la maquinaria. 

 
 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de objetos por desplome o 
derrumbamiento 

Los  equipos  no  se  ubicarán  en  lugares  que  puedan  generar  riesgos  de  caída  o 
desplazamientos del equipo, para ello  las máquinas estarán ubicadas en  lugares  firmes  y  
nivelados, se deberán poner los frenos,  sacar las llaves del contacto, cerrar el interruptor de 
la batería y cerrar cabina y compartimiento del motor.  

 
Deberá procurarse, de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y equipos y, 
en  general,  de  cualquier  elemento  que  en  cualquier  desplazamiento  pudiera  afectar  a  la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 

 
Durante  las  operaciones  de mantenimiento  se  deberá  de  asegurar  la  estabilidad  de  las 
máquinas y sus componentes. 

 
Al reiniciar los trabajos tras lluvias importantes, deberá tenerse en cuenta que las condiciones 
del terreno por el cual se van a desplazar o ubicar los equipos de trabajo, ya que este puede 
haber cambiado y por lo tanto deberá asegurarse su adecuada estabilidad.  

 
Durante la conducción de equipos móviles automotores se deberán evitar desplazamientos 
con la maquinaria en zonas próximas a la coronación de excavaciones, zanjas, taludes, etc. 

 
Se deberá delimitar con malla de señalización o similar las zonas en las que exista riesgo de 
desplome. 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Se  subirá  y  bajara  de  las máquinas  únicamente  por  la  escaleras  de  acceso  a  la  cabina, 
verificando y eliminado de las escaleras, accesos y asideros los restos de aceite, grasa, barro, 
etc. que pudiesen acumularse. El conductor deberá limpiarse el calzado antes de acceder a la 
cabina, debiendo subir y bajar de frente a las escaleras y haciendo uso de las dos manos. Tanto 
el  piso  del  puesto  de  conducción  como  los  estribos  de  acceso  serán  de  material 
antideslizante.  

 
Cuando el acceso al puesto de trabajo (por  las dimensiones de  la máquina) se encuentre a 
más de 2 m. de altura, se deberá de disponer de barandillas de protección.  

Caída de personas al mismo nivel 
Cada trabajador deberá ser responsable de mantener ordenadas y en una ubicación adecuada 
sus herramientas y demás equipos de trabajo, evitando que dificulten el paso o las actividades 
de los demás compañeros.  

 

Las  cabinas de  los equipos móviles automotores, así como el  resto de zonas por  los que 
puedan desplazarse los trabajadores, se deberán mantener limpias y ordenadas, por ello se 
deberán evitar derramamientos de grasas o  líquidos de  las maquinas y herramientas que 
faciliten  los  resbalones.  El  piso  del  puesto  de  conducción  deberá  ser  de  material 
antideslizante.  

Aspectos generales 

Resultado  del  análisis 
realizado en el presente 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Choques contra objetos 
inmóviles 

Los movimientos y maniobras de los equipos móviles automotores serán regulados, si fuera 
preciso,  por  personal  auxiliar  que  ayudará  a  conductores  y  maquinistas  en  la  correcta 
ejecución de maniobras.  

 
Se  señalizara  con  bandas  reflectantes  o  se delimitara  con  vallas, malla  de  señalización  o 
similares, las máquinas y equipos que por su situación o características pudiesen ser objeto 
de impacto por los trabajadores y  equipos móviles automotores.  

Contactos con sustancias 
nocivas 

La manipulación de los productos químicos deberá  gestionarse según la ficha de seguridad 
de producto, haciendo uso de los equipos de protección individual indicados.  

 
Las baterías de los equipos deberán de estar ubicadas en zonas protegidas, destinadas a tal 
fin, con las correspondientes mordazas y amarres para una buena sujeción.  

Contactos eléctricos  
Las  herramientas  eléctricas  estarán  dotadas  de  grado  de  aislamiento  II  o  alimentadas  a 
tensión inferior a 50 v y las herramientas manuales estarán aisladas. 

 
Toda la maquinaria eléctrica se revisará periódicamente, y en especial, en el momento en el 
que  se detecte  un  fallo, momento  en  el que  se  la declarará  ‐fuera de  servicio‐ mediante 
desconexión eléctrica y el cuelgue del rótulo correspondiente en el cuadro de gobierno. 

  La maquinaria eléctrica, será revisada por personal especialista en cada tipo de maquina. 

 

En  los casos que se  tengan que  realizar  trabajos cerca de  las  líneas eléctricas, se deberán 
mantener  las distancias de  seguridad,  así  como  el  resto de medidas preventivas   que  se 
recogen en el RD 614/2001 para  la protección de  la  salud y  seguridad de  los  trabajadores 
frente al riesgo eléctrico, teniendo en cuenta lo siguiente: 
Previamente al inicio de los trabajos, se deberán de identificar todas las líneas y planificar las 
actuaciones requiriendo  la presencia de empleados de  la compañía suministradora en caso 
de dudas o dificultades. 

 

Cuando existan líneas eléctricas que puedan afectar a la seguridad en la obra será necesario 
desviarlas  fuera  del  recinto  de  la  obra  o  dejarlas  sin  tensión  solicitando  a  la  compañía  
propietaria de la línea el descargo de está con los conductores en cortocircuito y puestos a 
tierra. Esta operación solo podrá ser llevada a cabo por personal de la compañía propietaria 
de la misma. Si esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y 
las instalaciones se mantengan alejados de las mismas, debiendo respetar las distancias límite 
de las zonas de trabajo recogidas en el RD 614/2001 para la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 

En líneas aéreas:  
  ‐En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido se utilizarán una 
señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 
  ‐En el caso de que los trabajos a realizar no permitan mantener las distancias de seguridad 
anteriormente mencionadas,  se  deberá  solicitar  a  la  compañía  propietaria  de  la  línea  el 
descargo de esta. 
 

 

Antes de iniciar los trabajos los responsables de la obra durante la ejecución de los mismos 
deberán exigir que:  
  ‐1º Se hayan colocado equipos de puesta a tierra y cortocircuito en los conductores de la línea 
de forma visible desde el lugar de trabajo.  
  ‐2º Se  le entregue una confirmación por escrito de que se ha  realizado y de que no será 
retirada sin su conocimiento. 

 

En lineas subterraneas: 
  ‐Se deberá disponer de  información detallada  sobre  la conducción por  la que discurre  la 
linea, para ello se deberán utilizar aparatos detectores de líneas eléctricas, asi como planos 
de situaciuón facilitados por la compañia propietaria de la misma,como medida para evitar el 
contacto y posible rotura de las mismas. 
  ‐Si fuese necesario se debera solicitar a  la compañia propietaria de  la  línea el descargo de 
esta, dejando la línea fuera de servicio con todos sus conductores en cortocircuito y puestos 
a tierra. 
  ‐Los  operarios  de  las  maquinas  deberán  de  ser  informados  de  la  existencia  de  este 
riesgo,debiendo  actuar  con  precaución  y  deberán  ser  guiados  en  todo  momento  por 
operarios cualificados y autorizados.  
  ‐En el caso de que algún cable quede al descubierto,se deberá señalizar y delimitar la zona 
adecuadamente, manteniendo las distacias de seguridad previstas en el RD 614/2001 para la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

 
En el caso de que   se   produzca un contacto de un equipo móvil automotor con una  línea 
eléctrica, el operador deberá permanecer quieto, sin tocar nada, ni moverse, hasta que  le 
avisen de que la corriente ha sido cortada y pueda salir de la máquina. 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
El calibre o sección del cableado será el especificado  de acuerdo a la carga eléctrica que ha 
de soportar en función de los equipos a utilizar.  

 
En caso de efectuarse tendido de cables y mangueras, éste se realizará a una altura mínima 
de 2 m. en  los  lugares peatonales y de 5 m. en  los de vehículos, medidos sobre el nivel del 
pavimento. 

 
Los  empalmes  provisionales  entre  mangueras,  se  ejecutarán  mediante  conexiones 
normalizadas  estancos  antihumedad  y  los  definitivos  se  ejecutarán  utilizando  cajas  de 
empalmes normalizados estancos de seguridad. 

Choques contra objetos móviles 
Los movimientos de vehículos y   maniobras con equipos de elevación   serán  regulados, si 
fuera preciso, por personal auxiliar que ayudarán   en  la correcta ejecución de maniobras e 
impedirá la proximidad de personas ajenas a la proximidad de éstos. 

 

Durante  las  operaciones  de  mantenimiento  de  los  equipos  automotores  las  maquinas 
deberán de estar estacionadas en terreno  llano, el freno de estacionamiento conectado,  la 
palanca  de  transmisión  en  punto  neutral,  el  interruptor  de  la  batería  en  posición  de 
desconexión y la máquina bloqueada.  

Exposición a ambientes 
pulverulento 

Se  deberán  humedecer  periódicamente  los  tajos  o  zonas,  así  como  las  cargas,  cajas  de 
camiones y elementos de  los equipos destinados al movimiento de  tierras, para evitar  las 
"nubes de polvo".  

 
Procurar, cuando sea técnicamente posible, que  los equipos de trabajo y  las herramientas 
eléctricas   posean un sistema de aspiración  localizada, también se deberá tener en cuenta 
que siempre que la naturaleza de la operación lo permita se trabajará por vía húmeda. 

 
Se deberá de  trabajar siempre que sea posible, con viento posterior para que el polvo no 
impida  la visibilidad   del operario a  la vez que se  reduce  la exposición del  trabajador a  la 
inhalación de los contaminantes que se puedan desprender durante el manejo de los equipos. 

Exposición a condiciones 
meteorológicas adversas 

Si  la  visibilidad en el  trabajo disminuye por  circunstancias meteorológicas o  similares por 
debajo de  los  límites de  seguridad,  se deberá de aparcar  la maquinaria en  lugar  seguro y 
esperar.  

 
Se deberán de suspender  los  trabajos en condiciones meteorológicas adversas con  fuerte 
viento, tormentas con descargas eléctricas, etc. especialmente. 

Accidentes de tráfico 

Cuando la maquinaria circule únicamente por la obra, se verificara que las personas que las 
conducen están autorizadas, tienen la formación e información suficiente específica en PRL 
que fija el RD 1215/97, de 18  julio, artículo 5 y se han leído su manual de instrucciones. Si las 
máquinas circulan por vía pública, es necesario además que los conductores tengan el carné 
B de conducir.   

 
En actuaciones que afecten a vías con trafico se deberá definir una señalización de acuerdo 
con  la  norma  8.3.I‐C.  En  señalización móvil,  además  hay  que  tener  en  cuenta  la  Ley  de 
Seguridad Vial, el Reglamento General de Circulación y el Catálogo de Señales de Circulación.  

 
Por ello deberá estar  prohibido  la utilización del móvil mientras se conduce, solamente en  
los casos en que se disponga del sistema "manos libres" estará permitido su uso.  

 
Se deberán respetar las señales de circulación y se señalizarán las maniobras con antelación 
suficiente.  

 
Por regla general no se permitirán velocidades superiores a  los 20 Km/h dentro de  la obra, 
limitándose a 10 Km/h en espacios interiores.   

 
Se  deberá  de  hacer  uso  del  chaleco  de  alta  visibilidad  y/o  mono  de  trabajo  con  tiras 
reflectantes, en caso de tener que bajar del vehículo a la carretera o zonas de obra en las que 
haya presencia de maquinaria y vehículos.   

 
Los  equipos móviles  automotores  de  obra  estarán  dotados  de  señalización  acústica  de 
marcha atrás y de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

Exposición a contaminantes 
químicos 

Los equipos de trabajo móviles provistos de motor de combustión no se podrán utilizar en 
espacios de trabajo cerrados, excepto si se garantiza una cantidad suficiente de aire de forma 
que no existan riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, por ello en operaciones 
que  exista  riesgo  por  emisión  de  humos  y  se  trabaje  con  equipos  que  no  dispongan  de 
dispositivos adecuados de captación o de extracción, se deberá de trabajar con ellos al aire 
libre. En el caso de que se tuviese que trabajar con los mismos en el interior de locales, éstos 
han de estar adecuadamente ventilados, en caso de que no fuera posible se garantizará  la 
evacuación o extracción de los humos procedentes de la combustión y se realizarán controles 
continuos del nivel de gases emitidos.  

 
Los conductos de evacuación de humos de los motores de combustión no deberán de incidir 
directamente sobre el conductor.  
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Los trabajadores deberán adoptar medidas higiénicas adecuadas, por ello antes de comer, 
beber o fumar, aquellos que estén expuestos al polvo o fibras provenientes del trabajo con 
máquinas tienen que lavarse las manos, la cara y la boca. 

Exposición a iluminación 
deficiente 

En obras nocturnas o bajo condiciones de baja visibilidad, se dotará a  las máquinas y a  las 
zonas de trabajo de la iluminación necesaria para llevar a cabo los desplazamientos con total 
seguridad.  

 
Aquellas zonas en los que los trabajadores estén particularmente expuestos a riesgos en caso 
de avería de la iluminación artificial, deberán poseer una iluminación de seguridad. 

Exposición a ruido 
Se deberá dar cumplimiento a lo recogido en el RD 286/2006, de 10  Marzo, sobre protección 
de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido. 

 

Medidas técnicas de reducción de ruido: 
  ‐Se  deberán  aplicar  programas  de mantenimiento  que  incluya  la  sustitución  de  piezas 
desgastadas, el engrase de partes móviles y equilibrado dinámico de las máquinas. 
  ‐Se deberán  reducir  las velocidades de  rotación y deslizamiento, además de disminuir  las 
presiones de aire comprimido en los equipos mediante la colocación de silenciadores en los 
escapes. 

 

Medidas organizativas de reducción del ruido: 
  ‐Se reducirán los tiempos de exposición y se establecerán turnos en el trabajo con maquinas. 
  ‐Deberá organizarse adecuadamente el tiempo de trabajo. 
  ‐Deberá evaluarse el nivel de exposición diario equivalente en  los puestos de trabajo, tras 
haber efectuado la evaluación inicial, y repetir las medidas cada año como mínimo. 

 
Los trabajadores tienen que utilizar protectores auditivos. Los protectores auditivos serán 
con características de atenuación adecuada.  

 
En  ningún  caso  la  exposición de  los  trabajadores,  teniendo  en  cuenta  la  atenuación  que 
proporcionan los protectores auditivos individuales utilizados, podrá superar  valores de nivel 
diario equivalente a 87 dB(A) y el nivel de pico supere los 140 dB(C). 

Exposición a temperaturas 
ambientales extremas 

Se deberán de utilizar preferente máquinas que dispongan de cabina o similar que cuenten 
con  sistemas de acondicionamiento de aire.  

 
Limitar la exposición a fuentes de calor intensas, rotando periódicamente a los trabajadores 
expuestos. 

Exposición a vibraciones 

Los  riesgos derivados de  las  vibraciones deberán de eliminarse en el origen, mediante  la 
aplicación  de  sistemas  y  dispositivos,  entre  los  que  se  pueden  destacar  entre  otros  los 
asientos y/o plataformas atenuantes, resortes metálicos, antivibratorios de caucho, muelles 
de aire, tacos de fibra de vidrio preformados. Si una vez aplicados estos sistemas no hubiese 
desaparecido se deberán reducir las vibraciones al nivel más bajo posible. 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas 

Todos  los equipos de trabajo deben cumplir  la normativa de aplicación en el ámbito de  la 
seguridad y salud de dichos equipos, haciendo especial atención al RD 1435/92 por el que se 
dictan  las disposiciones de aplicación de  la Directiva del Consejo 89/392/CEE,  relativa a  la 
aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre Máquinas así como al RD 
1215/97  sobre  disposiciones  mínimas  de  seguridad  y  Salud  para  la  utilización  por  los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 

  Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

  Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

  Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 
Se deberá verificar previo a su uso y de forma periódica el correcto estado de las herramientas 
manuales y eléctricas antes de su uso.  

 
Los  trabajadores  deberán  disponer  de  instrucciones  sobre  el  uso  de  las  herramientas 
manuales y eléctricas, así como de las medidas de seguridad que pudieran llevar asociadas. 

 
Se  utilizarán  herramientas  con mangos  de  diseño  ergonómico  para  evitar  la  presión,  el 
pinzamiento y la fricción mecánica con las manos del trabajador. 

 
Se deberán de   utilizar herramientas de medida  y peso  adecuado, que no  estén  rotas ni 
gastadas, debiendo estar libres de grasa, polvo, etc. que dificulten su utilización. Se deberá 
realizar un mantenimiento periódico de las mismas. 

Incendios / Explosiones 
Las máquinas a utilizar en  lugares en  los que existan productos  inflamables o explosivos 
estarán protegidas mediante envolventes antideflagrantes. 

 
En  los  trabajos de mantenimiento  se deberán de  tomar  las medidas  adecuadas  según  el 
vehículo o máquina para evitar incendios y/o explosiones. 

 
Se prohíbe fumar durante los trabajos con equipos que lleven asociados el riesgo de incendio 
y/o explosión, así como la realización de actividades que puedan generar llamas o chispazos. 
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La instalación eléctrica, mangueras y conexiones empleadas deberán realizarse y utilizarse de 
manera que no entrañen peligro de incendio o de explosión. 

 
Los equipos móviles automotores deberán de disponer de extintor contraincendios del tipo 
ABC. 

 

En los trabajos en la proximidad de conducciones de gas u otros combustibles, se requerirá 
la presencia de técnicos de la compañía propietaria de la instalación para la supervisión de los 
trabajos. Se deberán de planificar  las actuaciones antes de  iniciar  los trabajos. Se deberán 
identificar y señalizar todas las conducciones peligrosas, como medida para evitar el contacto 
y posible rotura de las mismas. Los operarios de las máquinas deberán de ser informados de 
la existencia de este riesgo, debiendo actuar con precaución y deberán ser guiados en todo 
momento  por  encargados  experimentados.  Se  deberá  de  cumplir  en  todo momento  las 
medidas previstas en aquellas actividades contempladas en este Plan de Seguridad y Salud 
de  obra  en  la  que  se  efectúen  trabajos  en  las  proximidades  de  conducciones  de  gas  y 
combustible.  

 
El  combustible  se  verterá  en  el  interior  del  depósito  del motor,  auxiliado mediante  un 
embudo o elemento similar, para prevenir los riesgos por derrames innecesarios. 

Pérdida de seguridad en 
operación o instalación por 
controles o mantenimiento 
deficiente 

Antes de  iniciar  los trabajos se deberá comprobar el buen estado de  los dispositivos de  las 
maquinas: frenos, cadenas, presión de neumáticos, etc. 

 
Se deberán de reemplazar los latiguillos conforme a las directrices del libro de instrucciones 
del fabricante del equipo. 

 

Se deberá acometer el mantenimiento, así como el control previo a la puesta en servicio y el 
control periódico de los equipos, dispositivos e instalaciones necesarias para la ejecución de 
la obra, con objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los 
trabajadores,  por  ello  se  comprobará  que  todos  los  dispositivos  y  componentes  de  las 
máquinas e instalaciones responden correctamente y están en perfecto estado, teniendo en 
cuenta para ello el manual de instrucciones proporcionado por el fabricante o arrendador del 
equipo, así como la normativa reglamentaria especifica de aplicación, si es el caso.  

 
Se  seguirá  un  plan  de mantenimiento  periódico, de manera  que  el  equipo  de  trabajo  se 
encuentre en todo momento en perfecto estado de funcionamiento. Dicho plan será llevado 
a cabo por personal debidamente cualificado y autorizado.  

 
Respecto a  los equipos  con permiso para  circular en vías públicas   deberán de mantener 
actualizado la ITV. Inspección Técnica de Vehículos.  

Pérdida de seguridad en 
operación por medios de control 
de seguridad deficientes 

Estará terminantemente prohibido el transporte, así como la elevación de personas sobre los 
equipos de trabajo destinados a la manipulación exclusiva de materiales y equipos.  

 

En aquellas operaciones que por su naturaleza puedan entrañar riesgos para personas ajenas 
a la actividad, deberán adoptarse medidas que impidan la proximidad de estas personas a la 
zona o área donde se están ejecutando los trabajos, mediante señalización o dispositivos que 
impidan el acceso. 

 

Los  diferentes  órganos  de  mando  y  de  control  deberán  ser  claramente  visibles  e 
identificables,  cuando  corresponda,  estarán  indicados  con  una  señalización  adecuada, 
debiendo  estar  en buen  estado de  funcionamiento  y  conservación. Si  fuese necesario  se 
deberán proteger de forma que no puedan ser accionados involuntariamente.  

 

La puesta en marcha de un equipo deberá de obedecer a una acción voluntaria del operador 
sobre  un  órgano  de  accionamiento  puesto  a  tal  fin, mediante  llave  o  llave  y  pulsador 
encastrado. Además tanto la puesta en marcha como la parada general  no deberá provocar 
movimientos incontrolados del equipo.  

 
Tras un  corte de  la  energía  su posterior  reanudación no deberá dar  lugar  a  la puesta  en 
marcha de las partes peligrosas del  equipo de trabajo.  

 
Se deberán de utilizar máquinas que dispongan de  marcado CE prioritariamente o en su caso 
que hayan sido adaptadas al RD 1215/997 para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo.  

Pérdida de seguridad en 
operación por protección 
deficiente 

En  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  presente  Real  Decreto  773/1197  sobre  equipos  de 
protección  individual,  los  trabajadores,  con  arreglo  a  su  formación  y  siguiendo  las 
instrucciones del empresario, deberán en particular entre otras obligaciones, hacer uso de 
los  equipos  de  protección  individual  que  lo  protejan  del  peligro,  así  como  cuidar  de  los 
mismos,  debiendo  de  informar  a  sus  superior  jerárquico  en  caso  de  detectarse  alguna 
deficiencia que a su juicio pueda entrañar una pérdida de su eficacia protectora.  
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Las protecciones colectivas deberán estar disponibles en  la obra con antelación a  la fecha 
decidida  para  su  montaje,  para  su  uso  inmediato  y  en  condiciones  óptimas  de 
almacenamiento para su buena conservación. Serán nuevas, a estrenar, si sus componentes 
no  tienen  caducidad de uso  reconocida. Se  instalarán previamente a  la  realización de  los 
trabajos en los que es necesario su uso, por el riesgo que minimizan. Se incluirá en el plan de 
ejecución de  la obra,  la fecha de  instalación, mantenimiento, cambio de posición y retirada 
definitiva  de  las  protecciones  colectivas.  Se  procederá  a  la  sustitución  inmediata  de  los 
elementos deteriorados de las protecciones colectivas, interrumpiéndose los trabajos en los 
que  sea  necesario  su  uso  y  aislando  convenientemente  estas  zonas  para  evitar  riesgos. 
Prevalece el uso de  las protecciones colectivas, frente al uso de  los equipos de protección 
individual. 

Pérdida de seguridad en 
operación por señalización 
deficiente 

Se deberá de comprobar que todos los rótulos de información de los riesgos estén en buen 
estado y situados en lugares visibles. Los trabajadores deberán de disponer de los equipos de 
protección  individual  indicados por el  fabricante o  suministrador de  la máquina, equipo e 
instalación,  teniendo  la obligación de hacer uso de  los mismos, así como de su cuidado y 
conservación.  

 

El  R.D.1215/97  sobre  disposiciones mínimas  generales  aplicables  a  los  equipos  de  trabajo 
indica  que  todo  equipo  de  trabajo  deberá  llevar  las  advertencias  y  señalizaciones 
indispensables para garantizar la seguridad de los trabajadores, por ello en aquellos casos de 
equipos de trabajo en los que tras adaptarles medidas de protección adecuadas persista un 
riesgo  residual,  esté  deberá  estar  adecuadamente  señalizado,  mediante  indicativos 
normalizados. 

 
La  señalización,  etiquetado  normalizado  y  las  placas  de  características  de  la máquina  se 
mantendrán legibles.  

 
Disponer  convenientemente  la  señalización  de  tráfico  temporal  por  obras,  según  la 
normativa  vigente 8.3‐IC,  aprobada por O.M. de  31    agosto de  1.987. Estas  señales  serán 
perfectamente visibles, no dando lugar a dobles interpretaciones.  

 
Todas las obras con circulación interna de vehículos han de estar señalizadas con carteles de 
limitación de velocidad. Se establecerán restricciones en el ámbito de  la circulación con  la 
señalización adecuada, en caso de ser necesario. 

  Se deberán de mantener los elementos de señalización de máquina limpios y en buen estado.  

 
Durante el mantenimiento de  la maquinaria y cuando  sea necesario  se colocarán carteles 
indicando que la máquina se esta reparando. 

Pérdida de seguridad por 
formación o información 
deficiente 

De conformidad con el artículo  18 y  19 de  la Ley de Prevención de Riesgos Laborales,  los 
contratistas  y  subcontratistas  deberán  garantizar  que  los  trabajadores  reciban  una 
información y formación adecuada de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y salud en la obra. Dicha información deberá ser comprensible para 
los trabajadores afectados. 

 
Antes  del  comienzo  del  uso  de  las  instalaciones,  máquinas  y  equipos,  deberá  darse  la 
información y  formación específica a los trabajadores en el uso y manejo de los mismos.   

 
Se  restringirá  la  utilización,  así  como  el  mantenimiento  y  reparación  de  instalaciones, 
máquinas y equipos a personal cualificado y autorizado.  

 
Cuando  esté  previsto  que  los  equipos  automotores móviles  circulen    por  vía  pública,  es 
necesario además que los conductores tengan el carné B de conducir. 

Proyección de líquidos 
Toda máquina  dispondrá  de  las  correspondientes  instrucciones  de  uso  y  un  control  del 
mantenimiento  y  se  revisará  según  las  recomendaciones  marcadas  por  el  fabricante  o 
arrendador.  

 
En cualquier caso, se verificará la temperatura de las máquinas y herramientas eléctricas, con 
anterioridad a su manipulación. Las tareas de reparación y mantenimiento de la maquinaria 
se hará con el motor parado. 

Contactos térmicos / 
Quemaduras 

Aquellas partes de los equipos que presenten esta riesgo, deberán tener instalados aislantes 
térmicos o resguardos fijos en los puntos expuestos a este riesgo.  

 
La  salida de  los  escapes deberá de  estar protegida o  inaccesible.  El  contacto  con partes 
calientes tiene que ser  imposible desde el puesto de mando así como durante el acceso al 
puesto de mando. 

Sobreesfuerzos 

El  empresario  deberá  garantizar  que  los  trabajadores  y  sus  representantes  reciban  una 
formación e información adecuadas sobre los riesgos derivados de la manipulación manual 
de cargas, y de  las medidas de prevención y protección que hayan de adoptarse, según  lo 
dispuesto en el artículo 4 del R.D. 487/1997, de  14   Abril,  sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a  la manipulación manual de cargas que entrañe, en particular, 
riesgos dorsolumbares para los trabajadores. 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 
 

                                                                                          ANEJO Nº6.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                        40 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

 
Se  deberán  evitar  posturas  estáticas  y  prolongadas  de  las  extremidades  inferiores  y 
superiores. 

 
Se deberá de trabajar con una cadencia y ritmo de trabajo adecuados. Se establecerán pausas 
adecuadas. 

  Se deberán utilizar las herramientas eléctricas en vez de las manuales, cuando sea posible. 

  Se utilizarán herramientas con diseño ergonómico. 

 
Se evitara la presión de las herramientas sobre la palma de la mano, las muñecas y los codos 
con la utilización de los epi´s. 

 
Se proporcionara a los trabajadores información sobre ejercicios de calentamiento antes de 
iniciar los trabajos y de relajación una vez finalizada la jornada laboral. 

Atrapamiento por o entre 
objetos 

Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgos de accidente 
por contacto mecánico deberán  ir equipados con resguardos o dispositivos que  impidan el 
acceso a  las zonas peligrosas o que detengan  las maniobras peligrosas antes del acceso a 
dichas zonas. Estará prohibido la retirada, sustitución o manipulación de dichos resguardos y 
dispositivos de protección.  

 
Periódicamente deberá asegurarse de  la presencia y buen estado de  las protecciones del 
accionamiento de la cuba y de su guiado.  

 
Estará  terminantemente  prohibido  subir  o  bajar  de  las  maquinas  cuando    estén    en 
movimiento y el trasporte de personas sobre las maquinas cuando no estén preparadas para 
ello. 

 
No  se  utilizara  ropa  holgada,  ni  joyas  durante  la manipulación  y manejo  de  los  equipos, 
debiendo de mantener siempre el cuerpo en el interior de la cabina o puesto de mando. 

 

Únicamente personal cualificado ha de efectuar las tareas de reparación y mantenimiento de 
los equipos móviles automotores una vez hayan sido estacionadas y tengan el motor parado, 
el  freno  de  estacionamiento  conectado,  la  palanca  de  transmisión  en  punto  neutral,  el 
interruptor de la batería en posición de desconexión y la maquina bloqueada. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Todos  los equipos móviles automotores deberán  ir equipados  con una  cabina anti‐vuelco 
(ROPS) que protejan al operario en el caso de un accidental vuelco de la máquina. Además 
deberán de disponer de  cinturones de  seguridad que  impidan que  en  caso de  vuelco,  el 
conductor pueda salir despedido, siendo obligatorio su uso durante los desplazamientos.  

 
Se  deberán  de  acotar  y  señalizar  las  zonas  de maniobra  y  circulación,  separándolas  de 
desniveles, taludes, excavaciones.   

 

Se señalizarán claramente las vías de circulación y se procederá regularmente a su control y 
mantenimiento, para ello los caminos de circulación interna de la obra se cuidarán para evitar 
blandones  y  embarramientos  excesivos  que mermen  la  seguridad  de  la  circulación  de  la 
maquinaria.  

 

Los accesos para máquinas deberán  tener un ancho mínimo de 4,5 m  con pendientes no 
superiores al 12 % en recta y al 18 % en curva, además los desniveles se deberán de salvar de 
frente y no  lateralmente, ya que podría dar  lugar a vuelcos. En cualquier caso, cuando se 
vayan a realizar trabajos en pendientes no se deberán superar las pendientes indicadas por el 
fabricante del equipo en el manual de instrucciones. 

 

Cuando las operaciones comporten maniobras complejas o peligrosas, el maquinista deberá 
de disponer del apoyo de un señalista experto que lo guíe durante las maniobras, de la misma 
forma  las maniobras  de  vertido  en  retroceso  deberán  ser  dirigidas  por  personal  auxiliar 
cualificado. 

Atropellos o golpes por 
vehículos 

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se preverá una distancia 
de  seguridad  suficiente o medios de protección adecuados para  las demás personas que 
puedan estar presentes en el recinto, por ello, las vías de circulación destinadas a los vehículos 
deberán estar situadas a una distancia suficiente de las puertas, portones, pasos de peatones, 
corredores y escaleras. Cuando sea necesario se delimitarán las zonas de paso de peatones 
respecto a la de vehículos, mediante la colocación de vallas, mallas de señalización, conos o 
similares. 

 
Los equipos móviles automotores de obra estarán dotados de señal acústica de marcha atrás 
y de avisador luminoso de tipo rotatorio o flash. 

 
Se  deberá  de  asegurar  una  correcta  iluminación  de  los  equipos  en  los  desplazamientos, 
prestando especial atención durante trabajos nocturnos. 

 
Los movimientos de vehículos y máquinas  serán  regulados,  si  fuera preciso, por personal 
auxiliar  cualificado que  ayudará  a  conductores  y maquinistas  en  la  correcta  ejecución de 
maniobras e impedirá la proximidad de personas ajenas a la proximidad de éstos. 
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Como norma general será obligatorio el uso de chalecos de alta visibilidad o ropa de trabajo 
con tiras reflectantes durante los desplazamientos por la vías de circulación de las obras, así 
como en el momento en que los operarios desciendan de las equipos automotores.  

Caída de objetos desprendidos 
Bajo ningún concepto se deberán de ubicar los equipos de trabajo fijos bajo el paso de cargas 
suspendidas, así como debajo de zonas en las que se estén realizando trabajos en su misma 
vertical con riesgo de caída de objetos al operario que la esta utilizando. 

 
Cuando  la  tipología  de  los  elementos  transportados  lo  requiera,  por  su  tamaño  o 
composición,  se  deberá  recubrir  todo  el material  con  una  red,  jaula  cerrada  o  elemento 
similar. 

 
Se deberá comprobar el buen estado de las eslingas, cables y otros elementos de sujeción en 
cada utilización, así como la existencia  del pestillo de seguridad en los ganchos.   

 
Todas  las  herramientas  manuales  y  eléctricas  deberán  llevarse  en  cinturones 
portaherramientas, cajas o similares, habilitadas para este uso.  

 

Las herramientas manuales y eléctricas deberán ser los suficientemente resistentes ,siendo 
firme la unión de sus componentes con el fin de que soporten grandes esfuerzos, así mismo 
se  deberán  de  sujetar de  forma  estable  por  las  zonas  indicadas,  no  presentando  bordes 
cortantes  y  siendo  de  materiales  antideslizantes.  Se  deberá  evitar  ir  sobrecargado  de 
herramientas.  

 
Todos las equipos móviles automotores móviles deberán ir equipadas con una cabina  anti‐
impactos (FOPS) que protejan al operario en el caso de  la caída de objetos sobre el equipo 
que esta manejando.   

Caída de objetos en 
manipulación 

Durante la manipulación mecanica: 
  ‐Los equipos de elevación  se utilizarán de acuerdo a  las  instrucciones  facilitadas por del 
fabricante,  respetando  las  limitaciones de carga  indicadas por el  fabricante en  la placa de 
cargas, la cual se deberá de encontrar en un lugar visible.  
  ‐Se deberá sujetar la carga de forma estable a través de los puntos de anclaje y las eslingas 
que sean necesarias, no debiendo realizarse movimientos bruscos en el arranque y en el izado 
de la carga.  
  ‐Se comprobara previamente el buen estado de  las eslingas, cables y otros elementos de 
sujección en cada utilización, así como los pestillos de seguridad en los ganchos.   
  ‐Los operarios que intervengan en trabajos relacionados con el manipulación mecanica de 
cargas deberán de conocer el codigo de señales para el arranque e izado de la carga. 
  ‐Se señalizará y acotará la zona de trabajo cuando sea necesario y en ningún caso el operario 
que  esta  cargando  y  descargando  se  deberá  colocar  debajo  de  la  carga mientras  este 
suspendida. 

 

Durante la manipulación manual: 
  ‐Los  trabajadores deberán  recibir una  formación e  información adecuada  sobre  la  forma 
correcta de manipular las cargas y sobre los riesgos que corren de no hacerlo de dicha forma, 
teniendo en cuenta los factores de riesgo que figuran en el Anexo del RD 497/11997 relativo 
a la Manipulación Manual de Cargas.  
‐Las equipos y herramientas eléctricas, se deberán sujetar de  forma estable por el mango 
correspondiente, no presentando este bordes cortantes y serán de material antideslizante.  
  ‐Se deberá de hacer uso de  la herramienta más adecuada,  con  respecto  a  la  tipología  y 
tamaño, para cada actividad.  
  ‐Las herramientas tienen que ser lo suficientemente resistentes, y la unión de sus diferentes 
componentes tiene que ser firme, con el fin de que soporten los esfuerzos requeridos. 

 
 
 
 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Chaleco de trabajo reflectante 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

 
 
1.6.2.2 RIESGOS ESPECÍFICOS 

 

Camión caja fija carga 10 Tn 
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Caída de personas a distinto 
nivel 

El acceso a las cajas de los camiones se realizará a través de escalerillas o escalas previstas en 
los equipos dotadas de dispositivos inmovilización y seguridad. 

Choques contra objetos 
inmóviles 

Antes de  levantar  la caja basculadora se deberá comprobar que no hay obstáculos aéreos. 
Una vez que se ha descargado el material, el volquete deberá de bajarse inmediatamente. 

Choques contra objetos móviles 
La carga en suspensión debe guiarse mediante unas sogas "cabos de gobierno" atados a 
ellos. En el entorno del tramo final no habrá presencia de personal.  

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Se deberá situar la carga uniformemente repartida por todo el camión, comprobando antes 
del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujeción de las mismas, en previsión de posibles 
desplazamientos imprevistos durante la marcha. 

Atropellos o golpes por 
vehículos 

Antes  de  iniciar  las maniobras  de  carga  y  descarga  del material,  además  de  haber  sido 
instalado el freno de mano, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y de expedición (salida) del camión serán 
dirigidas por un señalista. 

En las maniobras de marcha atrás se accionará las luces de emergencia y/o la señal acústica 
de marcha atrás. 

Caída de objetos desprendidos 
Para  evitar desprendimientos de  la  carga  se deberán  instalar por  encima  lonas o mallas, 
dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo máximo permitido 
para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 %. 

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Chaleco de trabajo reflectante 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

 

Camión caja fija y grúa auxiliar/Camión caja fija y plancha auxiliar 

 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Choques contra objetos móviles 

Se deberá prohibir la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina, 
así como la presencia de trabajadores o terceros en el radio de acción de la máquina. 

Se  deberá  de  asegurar  la  inmovilidad  del  brazo  de  la  grúa  antes  de  iniciar  ningún 
desplazamiento.  Póngalo  en  la  posición  de  viaje  y  evitará  accidentes  por  movimientos 
descontrolados.  

No se deberá permitir que nadie se encarame sobre la carga, ni se cuelgue del gancho. 

Pérdida de seguridad en 
operación por señalización 
deficiente 

Respete siempre las tablas, rótulos y señales adheridas a la máquina y haga que las respeten 
el  resto  del  personal,  las  cuales  deberán  de  mantenerse  en  buen  estado  para  su  fácil 
visualización y comprensión.  

Atrapamiento por 
desplome/derrumbamiento 

No se deberán balancear  las cargas ni dejar nunca  las cargas u otros objetos colgados del 
gancho, en ausencia del gruista. 

No se deberá utilizar la elevación para hacer tracciones oblicuas de cualquier tipo. 

No se deberá arrastrar o arrancar objetos fijos del suelo o paredes, así como cualquier otra 
operación extraña a las propias de manutención de cargas. 

No se deberá de elevar una carga superior a las indicadas en las especificaciones de la grúa. 

No se deberá de trabajar con la grúa averiada o si le falla algún dispositivo de seguridad. 

 
 
Atrapamiento por o entre 
objetos 

No deberá aproximarse al brazo de la grúa cuando se encuentre en servicio.  

Las operaciones de mantenimiento se realizarán siempre con la grúa consignada. 

Las poleas, tambores y engranajes dispondrán de la protección adecuada. 

No se deberá de colocar debajo de la carga para recepcionarla. 

No tratar de empujar las cargas a lugares donde no llega la grúa mediante balanceo. 

Utilizar una señal acústica para avisar de la presencia de cargas. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

No se deberán realizar nunca arrastres de carga o tirones sesgados. El camión  grúa puede 
volcar  y  en  el mejor de  los  casos,  las presiones  y  esfuerzos  realizados pueden dañar  los 
sistemas hidráulicos del brazo. 

Asegúrese de que  la máquina está estabilizada antes de  levantar cargas. Ponga en servicio 
los gatos estabilizadores totalmente extendidos, es la posición más segura. 
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Antes de izar una carga, compruebe en la tabla de cargas de la cabina la distancia de extensión 
máxima del brazo. No sobrepase el límite marcado en ella, puede volcar. 

Mantenga la máquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos, suba y baje 
del camión grúa por los lugares previstos para ello 

Las  rampas para acceso del  camión grúa no  superarán  inclinaciones del  12%  como norma 
general. 

Caída de objetos en 
manipulación 

Después  de  utilizar  los  estrobos,  eslingas,  cadenas,  bateas,  jaulas,  plataformas,  paletas, 
contenedores, pinzas, calderos, etc., se deben inspeccionar para detectar posibles deterioros 
en  los mismos y proceder en  consecuencia antes de  su  reutilización. Se  comprobará que 
todos los accesorios tienen marcado CE.  

El gruista dirigirá y será responsable del amarre, elevación, distribución, posado y desatado 
correcto de las cargas. En el caso de utilizar «encargado de las señales», este asumirá estas 
responsabilidades. El o  los encargados de enganchar  las cargas deberán estar  formados y 
autorizados por el usuario. 

No se deberán colocar los ramales de las eslingas formando grandes ángulos puesto que el 
esfuerzo de cada ramal crece al aumentar el ángulo que forman. 

El tipo de amarre debe ser tenido en cuenta, respetando los datos del fabricante de la eslinga, 
puesto que según se coloque la eslinga su capacidad de carga varía. 

Se deberá  comprobar diariamente  el  estado del pestillo de  seguridad  y  si no  está  en  las 
debidas condiciones pondrá la grúa fuera de servicio. 

Se deberá comprobar diariamente el estado de los cables de acero, así como el paso por las 
poleas y el enrollado en el tambor, quincenalmente se realizará el de cables y poleas. Todo 
aquel cable que presente deformación o estrangulamiento debe ser sustituido, así como los 
que presenten un cordón o varios hilos rotos. 

Se deberá de evitar que el cable roce en la estructura del edificio o cualquier otra superficie 
que pueda dañar el mismo y, en caso de ser imprescindible, colocar previamente protecciones 
adecuadas. 

Se deberá evitar que el gancho apoye en el suelo y afloje el cable de elevación, ya que puede 
provocar  la salida del cable de alguna de  las poleas y  también el mal enrollamiento en el 
cabestrante, dañando de esta manera el mismo. 

Se deberán elevar y descender las cargas de manera progresiva comenzando y terminando 
las maniobras con la velocidad más lenta. 

Se deben conocer y respetar las limitaciones de carga. 

Estará  terminantemente prohibido,  utilizar  la  grúa para  el  transporte de personal,  elevar 
cargas superiores a las especificadas por el fabricante, trabajar con vientos superiores a los 
indicados por el fabricante o con tormentas eléctricas.  

Se  deberá  evitar,  el  transporte  de  cargas  por  encima  del  personal,  realizar más  de  tres 
rotaciones completas en el mismo sentido, trabajar con accesorios en mal estado, trabajar 
fuera de los limites señalizados de la zona de trabajo. 

Las cargas se amarraran en función de sus características, así: 
  ‐Los tubos deben apilarse en capas separadas y sujetos contra deslizamiento. 
  ‐Los materiales  a  granel  se  elevarán mediante  jaulas  o  contenedores  con  el  perímetro 
completamente cerrado. 
  ‐No se llenarán por encima del borde calderos, contenedores, carros, etc. 
  ‐Las cargas paletizadas estarán sujetas por zunchado, empacado o flejado y se elevarán con 
pinzas portapaletas. 
  ‐La boca del caldero de hormigón se deberá cerrar perfectamente, para evitar el derrame 
del hormigón a lo largo de su trayectoria. 
  ‐Para cargas muy alargadas o viguetas se utilizarán horquillas metálicas 
  ‐Si  fuese preciso dirigir  la carga, en el enganchado se ata una cuerda para  luego guiarla, 
estando siempre la persona que guía, fuera del alcance de la carga. 
  ‐Las cargas se colocarán bien equilibradas de forma que dos eslingas distintas no se crucen, 
es decir, no deben montar unas sobre otras en el gancho de elevación y además deben estar 
perfectamente niveladas, podría provocar su volteo incontrolado. 
  ‐Las cargas alargadas se sujetarán con eslingas dobles, para evitar el deslizamiento. 

Contactos eléctricos 

Si se entra en contacto con una línea eléctrica, se deberá pedir auxilio con la bocina y esperar 
a  recibir  instrucciones. No  intente abandonar  la cabina aunque el contacto con  la energía 
eléctrica haya cesado, podría sufrir lesiones. Sobre todo, no se  permitirá que nadie toque el 
camión grúa, puede estar cargado de electricidad. 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Vuelco 

Se  deberán  emplear  de  acuerdo  a  las  condiciones  establecidas  por  el  fabricante  los 
estabilizadores  para  contrarrestar  el  momento  volcador  suscitado.  Los  estabilizadores 
deberán disponer de un “final de carrera”. 
Se colocarán placas de reparto en las zonas de apoyo en función de la tipología y capacidad 
portante del terreno. 

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Chaleco de trabajo reflectante 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

 

Furgonetas de caja abierta 

 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto 
nivel 

El acceso a las cajas de las furgonetas se realizará a través de escalerillas o escalas previstas 
en los equipos dotadas de dispositivos inmovilización y seguridad. 

Choques contra objetos móviles 
La carga en suspensión debe guiarse mediante unas sogas "cabos de gobierno" atados a 
ellos. En el entorno del tramo final no habrá presencia de personal.  

Choques  contra  objetos 
inmóviles 

Antes de  levantar  la caja basculadora se deberá comprobar que no hay obstáculos aéreos. 
Una vez que se ha descargado el material, el volquete deberá de bajarse inmediatamente. 

Atrapamiento por vuelco de 
máquinas o vehículos 

Se  deberá  situar  la  carga  uniformemente  repartida  por  toda  la  superficie  de  la  caja, 
comprobando antes del  inicio de  la marcha el correcto ajuste y sujeción de  las mismas, en 
previsión de posibles desplazamientos imprevistos durante la marcha. 

Atropellos o golpes por 
vehículos 

Antes  de  iniciar  las maniobras  de  carga  y  descarga  del material,  además  de  haber  sido 
instalado el freno de mano, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y de expedición (salida) de la furgoneta 
serán dirigidas por un señalista. 

Caída de objetos desprendidos 
Para  evitar desprendimientos de  la  carga  se deberán  instalar por  encima  lonas o mallas, 
dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo máximo permitido 
para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 %. 

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Chaleco de trabajo reflectante 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

 

Herramienta Manual 

 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Golpes/cortes por objetos o 
herramientas 

Se deberán utilizar exclusivamente para el uso especifico para las que han sido diseñadas. 

Las  herramientas  que  tengan  filos  o  puntas  deberán  de  protegerse  cuando  no  se  estén 
usando. 

Pérdida de seguridad en 
operación o instalación por 
controles o mantenimiento 
deficiente 

Antes de su uso se  revisarán, desechándose  las que no se encuentren en buen estado de 
conservación como son las holguras, partes rotas y/o oxidadas  y se mantendrán limpias de 
aceites, grasas y otras sustancias deslizantes. 

Caída de objetos en 
manipulación 

El  transporte  de  las  herramientas manuales  se  realizará  siempre  o  bien  en  el  cinturón 
portaherramientas o bien en la caja de herramientas destinada al efecto.  

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Chaleco de trabajo reflectante 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 
Gafas de seguridad para protección del aparato ocular, 
antiimpactos 

  Protección auditiva 

  Guantes de uso general. 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

 
 

Camión de transporte 

 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 
El acceso a las cajas de los camiones se realizará a través de escalerillas o escalas previstas en 
los equipos dotadas de dispositivos inmovilización y seguridad. 

Choques  contra  objetos 
inmóviles 

Antes de  levantar  la caja basculadora se deberá comprobar que no hay obstáculos aéreos. 
Una vez que se ha descargado el material, el volquete deberá de bajarse inmediatamente. 

Choques contra objetos móviles 
La carga en suspensión debe guiarse mediante unas sogas "cabos de gobierno" atados a 
ellos. En el entorno del tramo final no habrá presencia de personal.  

Atrapamiento  por  vuelco  de 
máquinas o vehículos 

Se deberá situar la carga uniformemente repartida por todo el camión, comprobando antes 
del inicio de la marcha el correcto ajuste y sujeción de las mismas, en previsión de posibles 
desplazamientos imprevistos durante la marcha. 

Atropellos o golpes por vehículos 

Antes  de  iniciar  las maniobras  de  carga  y  descarga  del material,  además  de  haber  sido 
instalado el freno de mano, se instalarán calzos de inmovilización de las ruedas. 

Las maniobras de posición correcta (aparcamiento) y de expedición (salida) del camión serán 
dirigidas por un señalista. 

En las maniobras de marcha atrás se accionará las luces de emergencia y/o la señal acústica 
de marcha atrás. 

Caída de objetos desprendidos 
Para  evitar desprendimientos de  la  carga  se deberán  instalar por  encima  lonas o mallas, 
dependiendo del material a trasportar, ajustadas correctamente colmo máximo permitido 
para materiales sueltos no superará la pendiente ideal del 5 %. 

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

Casco de seguridad para uso normal 

Chaleco de trabajo reflectante 

Gafas  de  seguridad  para  protección  del  aparato  ocular, 
antiimpactos 

Guantes de uso general. 

Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

Protección auditiva 

 

Compresor móvil de motor eléctrico 

 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Incendios / Explosiones 
Si es utilizado para el pintado a pistola, se usará instalación antideflagrante y se ventilará la 
zona. 

Pérdida de seguridad en 
operación o instalación por 
controles o mantenimiento 
deficiente 

Se  revisarán  periódicamente  el  buen  funcionamiento  del  manómetro  y  la  válvula  de 
seguridad.     

Se revisarán y se mantendrán limpios los filtros de aceite y de aire. 

Proyección de fragmentos o 
partículas 

Se  deberá  tener  en  cuenta  lo marcado  en  el  Reglamento  de  Aparatos  a  Presión,  en  lo 
referente al calderín, para realizar las verificaciones generales periódicas reglamentarias.  

Se  deberán  de  respetar  las  condiciones  de  utilización  de  estos  equipos  tal  como  son 
recomendadas por los fabricantes. 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Atrapamiento por o entre 
objetos 

El conjunto de poleas‐correas estará protegido por un  resguardo  robusto que, será móvil 
gracias a  las bisagras de  la parte superior. La apertura del resguardo   estará asociada a un 
dispositivo de enclavamiento o de enclavamiento y bloqueo. 

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

  Casco de seguridad para uso normal 

  Chaleco de trabajo reflectante 

 
Par de botas de seguridad para trabajos de construcción en 
general 

  Protección auditiva 

  Guantes de uso general 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

La maquinaria presente en obra solo se empleará para  los usos y  funciones establecidas por el  fabricante en su manual de 
instrucciones,  no  pudiéndose  emplear  para  fines  distintos  de  los  ahí  consignados.  En  la  obra  se  dispondrá  el manual  de 
instrucciones de la misma. 
Asimismo, no se podrán instalar elementos no establecidos por el fabricante de la máquina 
Se deberá revisar por el contratista que la maquinaria dispone de todos los elementos de seguridad necesarios y cumple con los 
preceptos del R.D. 1215/97, así como  la normativa específica en materia de seguridad que la regule. 
Los operarios que manejen la maquinaria dispondrán de una autorización por parte del contratista que  le se será entregada 
cuando superen con éxito la formación sobre el uso de la misma y los riesgos asociados. 
No se podrá transportar personal en la maquinaria. 

 

1.6.3 IDENTIFICACIÓN RIESGOS DE MEDIOS AUXILIARES. 

1.6.3.1 RIESGOS GENERALES 

 
Los riesgos y epi´s que a continuación se detallan afectan de  igual forma a todos  los medios auxiliares que componen el 
proyecto. 
 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto 
nivel 

Las plataformas de trabajo, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura 
superior  a  2 metros,  se  protegerán mediante  barandillas  u  otro  sistema  de  protección 
colectiva  de  seguridad  equivalente.  Las  barandillas  serán  resistentes,  tendrán  una  altura 
mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una 
protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 
Se verificará periódicamente el estado de las protecciones colectivas y cuando sea necesaria 
su retirada, por motivos justificados, deberán reponerse inmediatamente después de que la 
actividad que ha obligado a su retirada haya finalizado. 

Contactos eléctricos  

Se deberá determinar  la viabilidad del trabajo en  las proximidades de  líneas eléctricas por 
personal  autorizado  y/o  cualificado,  de  forma  previa  al  comienzo  de  los  trabajos  de 
instalación. En caso de ser viable, deberán adoptarse  las medidas de seguridad necesarias 
que establece el Real Decreto 614/2001, de 8 de  junio, sobre disposiciones mínimas para  la 
protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

Exposición a condiciones 
meteorológicas adversas 

Deberá  protegerse  a  los  trabajadores  contra  las  inclemencias  atmosféricas  que  puedan 
comprometer su seguridad y su salud y asegurarse que llevan la ropa de trabajo adecuada. 

  No se izarán materiales bajo régimen de vientos superiores a 50 Km/h. 

Pérdida de seguridad en 
operación o instalación por 
controles o mantenimiento 
deficiente 

La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios auxiliares 
deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que 
sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por una modificación, período de no 
utilización o cualquier otra circunstancia. 

Pérdida de seguridad en 
operación por medios 
insuficientes o deficientes 

Todos los trabajadores deberán disponer de los equipos de protección necesarios, teniendo 
la obligación de utilizarlos. 

Aspectos generales 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida de seguridad por 
formación o información 
deficiente 

Todos los trabajadores deberán estar formados en materia de seguridad y salud respecto a 
la actividad a realizar en la obra, así como informados de los riesgos a los que pueden estar 
expuestos, tal y como señala la legislación vigente. 

 
El  personal  interviniente  en  cualquier  actividad  será  conocedor  del  correcto  sistema 
constructivo a utilizar y estarán dirigidos por un especialista en el mismo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Líneas de vida, según UNE EN‐795. 
 

 

Sistemas provisionales de protección de borde, según UNE 
EN‐13374. 

 

Escaleras de mano, según Norma UNE EN‐131   

 
 
 
1.6.3.2 RIESGOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bateas, paletas, cubo de hormigonado y plataformas para cargas unitarias 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida de seguridad en 
operación o instalación por 
controles o mantenimiento 
deficiente 

La  estabilidad,  solidez  y  el  buen  estado  de  los  medios  auxiliares  deberán  verificarse 
previamente a su uso, posteriormente de forma periódica y cada vez que sus condiciones de 
seguridad  puedan  resultar  afectadas  por  una modificación,  período  de  no  utilización  o 
cualquier otra circunstancia. 

La paletas  llevarán  la marca del  fabricante y  la carga nominal de utilización, expresada en 
kilogramos. 

No se deberán reutilizar las paletas de tipo perdido, desechándolas después de su uso. 

En los elementos metálicos deberá tenerse en cuenta la posible corrosión. 

Caída de objetos desprendidos 
El número de flejes para la sujeción del material vendrá determinado por las dimensiones de 
las piezas o materiales transportados 

Caída de objetos en 
manipulación 

Se deberá equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la capacidad del 
medio auxiliar utilizado. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

   

 

Cables, cadenas, eslingas, estrobos y cuerdas 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida de seguridad en 
operación por medios de control 
de seguridad deficientes 

El coeficiente de utilización de estos medios auxiliares se seleccionará de forma que garantice 
un nivel de seguridad adecuado. 

No  se  deberá  hacer  uso  de  cables,  cadenas,  eslingas,  etc.  que  presenten  nudos, 
deformaciones o empalmes.  

La elección de estos medios auxiliares deberá hacerse acorde con las cargas y esfuerzos que 
tengan que soportar. Si se desconociera el peso a cargar se deberá realizar una estimación 
por exceso. 

Si se empleara una eslinga de tres o cuatro ramales, el ángulo Diciembrer que se debe tener 
en cuenta es el que forman dos ramales opuestos en diagonal procurando que los puntos de 
fijación no permitan el desplazamiento de la eslinga. 

No se apoyarán sobre aristas vivas. 

Las cuerdas deberán llevar una etiqueta en la que aparezca el nombre del fabricante, la fecha 
de su puesta en servicio y la carga máxima admisible. 

Deberá procurarse que el coeficientes de seguridad de la eslinga no sean inferior a 6, según 
la  O.G.S.H.T., debido a la dificultad de determinar su capacidad exacta de carga. 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 
 

                                                                                          ANEJO Nº6.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                        48 

Deberá realizarse un adecuado almacenamiento y mantenimiento de estos medios auxiliares, 
así  como  revisiones de  forma periódica.  La  frecuencia de  estas  revisiones dependerá del 
tiempo de utilización y de la severidad de las condiciones de servicio. 

Todos  los  engranajes,  ejes  y mecanismos  en  general  de  los  distintos  aparatos  deberán 
mantenerse lubricados y limpios. 

Deberá verificarse continuamente el correcto funcionamiento del pestillo de seguridad de los 
ganchos. 

Deberán desecharse aquellos cables que tengan más del 10% de hilos rotos, contados a  lo 
largo de los tramos de cableado, separados entre sí por una distancia inferior a ocho veces su 
diámetro. 

Las cuerdas deberán protegerse contra la congelación, ácidos y sustancias destructoras, así 
como de los roedores. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Líneas de vida, según UNE EN‐795.   

 
 
 

Escaleras de mano (UNE EN‐131) 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto 
nivel 

El ascenso, el descenso y los trabajos desde escaleras se efectuarán de frente a éstas. 

  Deberán estar dotadas en su extremo inferior de zapatas antideslizantes de seguridad. 

 
No se transportarán ni manipularán cargas por o desde escaleras de mano cuando debido a 
su peso comprometa la estabilidad del trabajador. 

  No deberán utilizarse escaleras de mano por varios trabajadores a la vez. 

 

Se fijará la parte superior o inferior de los largueros mediante dispositivos antideslizantes o 
cualquier  otra  solución  de  eficacia  equivalente,  sobresaldrán  al menos  1m.  del  plano  de 
trabajo al que  se accede y se colocarán, en  la medida de  lo posible,  formando un ángulo 
aproximado de 75 grados con la horizontal, teniendo en cuenta siempre que los travesaños 
queden en posición horizontal. 

 
Las escaleras de tijera deberán estar dotadas de topes de seguridad de apertura, no se usarán 
a modo de borriquetas y se deberán abrir completamente para ejecutar cualquier trabajo. 

 

Los trabajos a más de 3,5 metros de altura, desde el punto de vista de operación al suelo, que 
requieran movimientos  o  esfuerzos  peligrosos  para  la  estabilidad  del  trabajador,  sólo  se 
efectuarán  si  se  utiliza  un  equipo  de  protección  individual  anticaídas  o  se  adoptan  otras 
medidas de protección alternativa. 

Pérdida de seguridad en 
operación por medios de control 
de seguridad deficientes 

No se emplearán escaleras de mano de más de cinco metros de longitud, escaleras de madera 
pintadas  por  la  dificultad  para  detectar  posibles  fallos  ni  aquellas  de  construcción 
improvisadas. 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Escaleras de mano, según Norma UNE EN‐131   

 

Andamios 

 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de personas a distinto nivel 

Los  andamios,  así  como  sus  plataformas,  pasarelas  y  escaleras,  deberán  ajustarse  a  lo 
establecido en su normativa específica. R.D.2177/2004 

En  las  labores  de  montaje  y  desmontaje,  los  operarios  deben  disponer  de  un  sistema 
anticaídas anclado a  los dispositivos de anclaje del andamio especificados en el manual del 
fabricante. Los anclajes deben tener una resistencia suficiente de acuerdo con la norma UNE 
EN 795 para ser utilizados como puntos de anclaje y estar señalizados  indicando que no se 
pueden utilizar como equipos contra caídas de altura, sino como dispositivos de retención 
encaminados a restringir y limitar movimientos. 
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RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Pérdida  de  seguridad  en 
operación por medios de control 
de seguridad deficientes 

Los andamios deberán proyectarse, montarse y mantenerse convenientemente de manera 
que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. Las  plataformas de trabajo, 
las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán construirse, dimensionarse, protegerse 
y utilizarse de  forma que  se evite que  las personas  caigan o estén expuestas a  caídas de 
objetos.  A  tal  efecto,  sus medidas  se  ajustarán  al  número  de  trabajadores  que  vayan  a 
utilizarlos. 

Caídas  de  objetos  en 
manipulación 

Las  herramientas  utilizadas  deben  estar  aseguradas  para  evitar  desplazamiento  o  caída 
accidental. 

Caídas  de  personas  al  mismo 
nivel 

Las herramientas utilizadas deben estar aseguradas para evitar tropiezos, desplazamiento o 
caída accidental. 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

Escaleras de mano, según Norma UNE EN‐131 
 

Líneas de vida, según UNE EN‐795. 

 
 
 

Carretilla de mano 

RIESGOS  MEDIDAS PREVENTIVAS 

Caída de objetos en manipulación 
Se deberá equilibrar bien la carga antes de transportarla pero sin sobrepasar la capacidad de 
la carretilla. 

 
 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN COLECTIVA  EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

   

 
 

1.7 SUBCONTRATACIÓN SEGÚN R.D 1109/07 EN SU ART.Nº 16 APARTADO 2. 

Con ocasión de cada subcontratación, el contratista deberá proceder del siguiente modo:  
 
a) En todo caso, deberá comunicar la subcontratación anotada al coordinador de seguridad y salud, con objeto de que éste 
disponga de la información y la transmita a las demás empresas contratistas de la obra, en caso de existir, a efectos de que, 
entre otras actividades de coordinación, éstas puedan dar cumplimiento a lo dispuesto en artículo 9.1 de la Ley 32/2006, de 
18 de octubre, en cuanto a la información a los representantes de los trabajadores de las empresas de sus respectivas cadenas 
de subcontratación.  
 
b) También en  todo caso, deberá comunicar  la subcontratación anotada a  los  representantes de  los  trabajadores de  las 
diferentes  empresas  incluidas  en  el  ámbito  de  ejecución  de  su  contrato  que  figuren  identificados  en  el  Libro  de 
Subcontratación.  
 
c) Cuando la anotación efectuada suponga la ampliación excepcional de la subcontratación prevista en el artículo 5.3 de la 
Ley  32/2006,  de  18  de  octubre,  además  de  lo  previsto  en  las  dos  letras  anteriores,  el  contratista  deberá  ponerlo  en 
conocimiento de la autoridad laboral competente mediante la remisión, en el plazo de los cinco días hábiles siguientes a su 
aprobación por la dirección facultativa, de un informe de ésta en el que se indiquen las circunstancias de su necesidad y de 
una copia de la anotación efectuada en el Libro de Subcontratación.  
 

1.8 APLICACIÓN DE SEGURIDAD A LOS TRABAJOS DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS PROYECTADAS. 

En el Proyecto de Ejecución de la obra a realizar, no figura ningún capítulo referente a los medios y formas de actuación en 
cuanto  a  los  trabajos  de  conservación  y mantenimiento  posterior  de  las  obras  a  realizar,  no  obstante  conforme  a  la 
reglamentación  actual  establecida  se  indican  las medidas  a  adoptar  encaminadas  a  la  seguridad  de  los  trabajos  antes 
señalados. 
Se indican a continuación los principales trabajos de conservación y mantenimiento que se pueden presentar en las obras 
referidas, así como  las medidas de prevención que  les corresponden y que se encuentran sobradamente definidas en  los 
distintos apartados del presente proyecto. 
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1.8.1 CANALIZACIONES Y ELEMENTOS DE DRENAJE. 

A  la  hora de  ejecutar  las diferentes  unidades  de  obra,  que  alberguen  futuras  conducciones  de  cualquier  tipo, 
eléctricas,  alumbrado,  telecomunicaciones,  fibra  óptica,  será  necesario  garantizar  la  correcta  geometría  de  la 
correspondiente canalización. 
Los pozos de mantenimiento deberán estar dotados tanto de elementos que posibiliten el descenso, escalera de 
pates, como de sistemas que permitan siempre la apertura desde su interior. 

 
1.8.2 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO Y DEFENSA. 

Se deberán prever las futuras labores de renovación de elementos de balizamiento, señalización y defensa de forma 
que dichas labores se puedan realizar de acuerdo con la normativa vigente. 
 

Se ha puesto en conocimiento de los técnicos redactores de proyecto la necesidad de planificar desde la fase de proyesto los 
elementos auxiliares, protecciones, dispositivos o accesos que faciliten las labores posteriores o de mantenimiento. Se realiza 
especial énfasis en aquellas actividades que comportan  riesgos como: caídas en altura, caídas de objetos, electrocución. 
Incendio. Emanaciones tóxicas o asfixia. Radiaciones. 

 
1.9 SEÑALIZACIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y SALUD. 

Es necesario establecer en este Centro de Trabajo un sistema de señalización de Seguridad y Salud a efecto de  llamar  la 
atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones susceptibles de provocar peligros determinados, así como 
para indicar el emplazamiento de dispositivos que tengan importancia desde el punto de vista de la Seguridad. 
 
Deberán señalizar  las obras de acuerdo con  lo dispuesto en el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997, BOE del 23, 
"Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo". 

 

1.9.1 ACCESOS A LA OBRA. 

En los accesos de la obra se requerirán las siguientes señales: 
- Uso obligatorio de equipos de protección individual y colectiva 
- Prohibición de entrada a personas ajenas a la obra. 
- Entrada y salida para maquinaria. 

 

1.9.2 CIRCULACIÓN POR INTERIOR DE OBRA. 

En las circulaciones interiores se requerirán las siguientes señales: 
- Peligro cargas suspendidas. 
- Peligro maniobra de camiones. 
- Situación de botiquín. 
- Situación de instalaciones de bienestar e higiene. 
- Entrada obligatoria a zona de trabajo. 
- Tablón de anuncios. 

 

1.9.3 CIRCULACIONES VERTICALES 

En las circulaciones verticales se requerirán las siguientes señales: 
- Código de señales‐ maquinista. 
- Obligación de observar medidas de seguridad. 

 
1.9.4 LUGARES DE TRABAJO (TAJOS)  

En los lugares de trabajo se requerirán: 
- Balizamiento en desniveles inferiores a 2 m. 
- Uso obligatorio de equipos de protección individual 
- Acotación de la zona de trabajo. 

 
1.10 CONCLUSIÓN DE LA MEMORIA 

Cabe necesario resaltar por parte del Autor del presente Estudio de Seguridad y Salud que en el apartado que concierne a la 
Identificación  de  Riesgos  Laborales  éstos  no  se  han  diferenciado  entre  eliminables  y  no  eliminables  atendiendo  a  los 
siguientes criterios: 
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 Los  estudios  sobre  la  siniestralidad  en  las  obras  de  Ingeniería,  denotan  que  un  altísimo  porcentaje  de  los 
accidentes de obra se deben a la habitual tendencia de los operarios a relajarse en la adopción de las medidas 
preventivas establecidas. 

 Dadas las características de las obras que se definen en el presente proyecto, juzgamos que no se podrá llegar 
a tener la seguridad de evitar completamente, ninguno de los riesgos que se estiman puedan aparecer. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la importancia de mantener constante las medidas de protección previstas y en aras de un 
Diciembrer rigor en la aplicación de la seguridad al proceso constructivo, se les ha adjudicado a todos los riesgos previstos la 
consideración de no eliminables. 
Del mismo modo, en  la Memoria,  se ha procedido a especificar  las  características generales de  las  instalaciones que  se 
requerirán en el desarrollo de las obras, así como, de los distintos tipos de señalización que será necesariamente obligatorio 
disponer y hacer uso. 
También se ha incluido un apartado referente a los servicios que se ven afectados por el desarrollo de las obras, lo cual, a 
juicio del equipo redactor del Estudio, es de suma importancia teniendo en cuenta que los trabajos en la proximidad de los 
mismos y  la no  identificación de  los mismos, si no se adoptan  las medidas preventivas necesarias pueden  llevar consigo 
situaciones de riesgo grave para los operarios que allí desarrollan sus trabajos y consecuencias, no menos graves, para las 
empresas propietarias de los servicios motivado por deterioro de los mismos como consecuencia de la ejecución de las obras. 

 
 

 
 

Estudio de Seguridad Y Salud realizado por: 
 

D. José Luis Sánchez Figueras 

 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 
 

 
 

Las Palmas de GC, a Mayo de 2021.



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 
 

Pliego de Condiciones Particulares    Página 52 

2. PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 
 

                                                                              ANEJO Nº6.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                       53 
 

2.1 OBJETO 

El presente Pliego de Condiciones Particulares de Seguridad y Salud, es un documento contractual de esta obra, que tiene 
por objeto: 

 Separar claramente,  la  legislación general de aplicación a  la obra, de  las condiciones que deben cumplir  los 
elementos de protección y las medidas de seguridad. 

 En  coherencia  con  la Memoria,  en  la  que  se  ha  agrupado  los  riesgos  por  fases  de  ejecución  de  la  obra, 
maquinaria, medios auxiliares y protecciones colectivas, se especifican las condiciones de seguridad a cumplir 
por éstos, así como las condiciones de seguridad relativas a los equipos de protección individual e instalaciones 
provisionales. De esta forma el pliego de condiciones particulares, se constituye en un cuerpo normativo de 
obligado cumplimiento, sumamente operativo. 

En concreto, el pliego de condiciones particulares define: 
 Condiciones técnicas a cumplir por todos los medios de protección colectiva. 
 Condiciones a cumplir por los equipos de protección individual. 
 Condiciones de seguridad y salud de los medios auxiliares, máquinas y equipos. 
 Condiciones técnicas de las instalaciones provisionales. 
 Condiciones técnicas que deben cumplir otros elementos de seguridad a utilizar en la obra. 
 Incluir las acciones a considerar en caso de accidente laboral, así como las medidas de emergencia a tomar si 

fuera necesario. 
 Incluir el perfil humano deseable del Responsable de Prevención que deba permanecer en la obra en función de 

las exigencias legislativas. 
Todo ello con el objetivo global de conseguir la ejecución de la obra, sin accidentes ni enfermedades profesionales. 
 

2.2 NORMAS LEGALES Y REGLAMENTARIAS APLICABLES. 

A continuación se detalla la relación no exhaustiva de las normas legales y reglamentarias que regulan la ejecución de la obra 
objeto del presente Estudio de Seguridad y Salud, cuyo cumplimiento será obligatorio para todas las partes implicadas.  
 

 REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 
en las obras de construcción. 

 LEY 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de 
la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

 RESOLUCIÓN de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta 
de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención 
de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de 
actividades  formativas  en materia  de  prevención  de  riesgos  laborales  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  V 
Convenio colectivo del sector de la construcción. 

 RESOLUCIÓN de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Empleo, por  la que se registra y publica el 
Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

2.3 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES COLECTIVAS. 

2.3.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Los Equipos de Protección Colectiva (EPC´S) son un conjunto de piezas u órganos unidos entre sí, destinados a combatir los 
riesgos de accidente y de perjuicio para la salud con el fin de eliminar dichos riesgos en su origen y proteger a los trabajadores. 
 

2.3.2 CARASTERÍSTICAS GENERALES. 

 Los  EPC’S  se  instalarán  y  se  utilizarán  de manera  que  no  se  puedan  caer,  volcar  o  desplazarse  de  forma 
incontrolada, poniendo en peligro la seguridad de los trabajadores. 

 El  montaje  y  desmontaje  de  los  EPC´S  deberá  realizarse  de  manera  segura,  especialmente  mediante  el 
cumplimiento de las instrucciones del fabricante cuando las haya.  

 Las  herramientas  que  se  usen  para  el montaje  de  los  EPC´S  deberán  ser  de  las  características  y  tamaño 
adecuados a la operación a realizar. Su colocación y transporte no deberá implicar riesgos para la seguridad de 
los trabajadores.  

 Durante su montaje se tendrá en cuenta la necesidad de suficiente espacio libre entre los elementos móviles de 
los  equipos  de  trabajo  y  los  elementos  fijos  o móviles  de  su  entorno.  Los  trabajadores  podrán  acceder  y 
permanecer en condiciones de seguridad en todos los lugares necesarios para utilizar, ajustar o mantener los 
EPC’S. 

 Sólo se utilizarán en las operaciones y condiciones indicadas por el proyectista y el fabricante del mismo. Si las 
instrucciones  de  uso  del  fabricante  o  del  proyectista  indicasen  la  necesidad  de  utilizar  algún  EPI  para  la 
realización de alguna operación relacionada con éste, será obligatorio utilizarlo para estas operaciones. 

 Cuando  se  empleen EPC’S  con  elementos peligrosos  accesibles que no puedan  ser  totalmente protegidos, 
deberán adoptarse las precauciones y utilizarse las protecciones individuales apropiadas para reducir los riesgos 
al mínimo posible. 
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 Los EPC´S dejarán de utilizarse si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan  la 
seguridad de su funcionamiento. 

 Las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de  los equipos de trabajo que 
puedan suponer un peligro para la seguridad de los trabajadores se realizarán tras haber parado la actividad. 

 Cuando  durante  la  utilización  de  un  EPC  sea  necesario  limpiar  o  retirar  residuos  cercanos  a  un  elemento 
peligroso, la operación deberá realizarse con los medios auxiliares adecuados y que garanticen una distancia de 
seguridad suficiente. 

 Los EPC´S se dejarán de utilizar si se producen deterioros, averías u otras circunstancias que comprometan la 
seguridad de su funcionamiento. 

 

2.3.3 CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS. 

2.3.3.1 BARANDILLAS DE PROTECCIÓN. 

 Se define guardacuerpo o barandilla como aquel elemento que tiene por objeto proteger contra los riesgos de 
caída fortuita al vacío de personas, trabajando o circulando junto al mismo, en alturas superiores a 2 metros. 

 Según el punto 3 de  las Disposiciones mínimas específicas  relativas a puestos de  trabajo en  las obras en el 
exterior de los locales, del Real Decreto 1627/1997, se establece que: 

 Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas existentes en los pisos de 
las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de caída de altura superior a 2 metros, se protegerán 
mediante barandillas u otro sistema de protección colectiva de seguridad equivalente.  

 Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 centímetros y dispondrán de un reborde de 
protección, un pasamanos y una protección intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 La resistencia mínima será de 150 kg/m.l. 
 Durante el proceso de montaje y desmontaje de las barandillas, los operarios estarán protegidos de las caídas 

de altura mediante protecciones individuales, cuando debido al proceso, las barandillas pierdan su función de 
protección colectiva. 

 Normativa aplicable: 
 UNE‐EN  13374.  Sistemas  provisionales de  protección  de  borde.  Especificaciones  del  producto, métodos  de 

ensayo. 
 

2.3.3.2 PROTECCIÓN CON REDES DE SEGURIDAD. 

Protecciones colectivas formadas por una red soportada por una cuerda perimetral u otros elementos de sujeción, o una 
combinación de ellos, diseñada para recoger personas que caigan desde cierta altura. 

 En  la elección y utilización de  las  redes de seguridad,  siempre que  sea  técnicamente posible por el  tipo de 
trabajos que se ejecuten, se dará prioridad a las redes que evitan la caída frente a aquellas que sólo limitan o 
atenúan las posibles consecuencias de dichas caídas. 

 Se recomienda que las redes se instalen lo más cerca posible al nivel de trabajo. 
 Durante el proceso de montaje y desmontaje de  las redes,  los operarios estarán protegidos de  las caídas de 

altura, golpes y cortes mediante protecciones individuales. 
 Estos procesos serán realizados por personal formado e informado. 
 Normativa aplicable: 
 UNE‐EN 1263‐2 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
 UNE‐EN 1263‐2 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.  

 
2.3.3.3 PROTECCIONES DE LA CAIDA DE OBJETOS DESDE ZONAS SUPERIORES. 

 Se protegerán  los accesos o pasos a  la obra, y  las zonas perimetrales de  la misma de  las posibles caídas de 
objetos desde las plantas superiores o la cubierta.  

 La estructura de protección será adecuada a  la máxima altura posible de caída de objetos y al peso máximo 
previsible de estos. El  impacto previsto sobre  la protección no producirá una deformación que afecte a  las 
personas que estén por debajo de la protección. 

 

2.3.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

A la hora de elegir los equipos de protección individual, es conveniente tener en cuenta el tipo de riesgo y actividad a ejecutar, 
donde se tendrá en cuenta en todo momento la evolución de la técnica. 
El montaje y desmontaje de los EPC’sse realizará siguiendo las instrucciones del fabricante. Dichos trabajos deberán realizarse 
en las debidas condiciones de seguridad, debiendo dotar a los trabajadores de los equipos de protección individual necesarios 
para ello. 
 

2.3.5 UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN. 

Las unidades indicadas en cada partida de obra se medirán teniendo en cuenta que todas las unidades de obra incluyen, en 
su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante el tiempo que la obra lo requiera, desmontaje y 
transporte. 
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2.4 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LAS PROTECCIONES INDIVIDUALES 

2.4.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

A efectos del Real Decreto 773/1997, se entenderá por equipo de protección individual (Epi’s) cualquier equipo destinado a ser 
llevado o sujetado por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 
así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin.  
 
Se excluyen de la definición: la ropa de trabajo corriente y los uniformes que no estén específicamente destinados a proteger 
la salud o la integridad física de los trabajadores, los equipos de los servicios de socorro y salvamento, los EPI’sde los militares, 
de los policías y de las personas de los servicios de mantenimiento del orden y  de los medios de transporte por carretera, el 
material de deporte y de autodefensa o de disuasión y los aparatos portátiles para la detección y señalización de los riesgos 
y de los factores de molestia. 
 

2.4.2 CARACTERISTICAS GENERALES. 

Según el RD 773/1997 los EPI’s deberán utilizarse cuando existan riesgos para la seguridad o salud de los trabajadores que no 
hayan podido evitarse o limitarse suficientemente por medios técnicos de protección colectiva o mediante medidas, métodos 
o procedimientos de organización del trabajo. 

 Los EPI’s proporcionarán una protección eficaz frente a los riesgos que motivan su uso, sin ocasionar riesgos 
adicionales ni molestias  innecesarias. A tal fin deberán responder a  las condiciones existentes en el  lugar de 
trabajo, adecuarse al trabajador, teniendo en cuenta  las condiciones anatómicas y fisiológicas y el estado de 
salud del trabajador y, en caso de riesgos múltiples que exijan  la utilización simultánea de varios EPI’s, éstos 
deberán ser compatibles entre sí y mantener su eficacia en relación con el riesgo o riesgos correspondientes. 

 Los EPI’s deberán reunir los requisitos establecidos en cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea 
de aplicación, en particular en lo relativo a su diseño y fabricación. 

 El empresario estará obligado a: 
 Determinar los puestos de trabajo en los que deba recurrirse a la protección individual y precisar, para cada uno 

de estos puestos, el riesgo o riesgos frente a los que debe ofrecerse protección, las partes del cuerpo a proteger 
y el tipo de equipo o equipos de protección individual que deberán utilizarse. 

 Elegir  los EPI’s, manteniendo disponible en  la empresa o centro de  trabajo  la  información pertinente a este 
respecto y facilitando información sobre cada equipo. 

 Proporcionar  gratuitamente  a  los  trabajadores  los  EPI’s  que  deban  utilizar,  reponiéndolos  cuando  resulte 
necesario. 

 Velar por que la utilización y mantenimiento de los equipos se realice de forma adecuada. 
 Su utilización, salvo en casos particulares excepcionales, sólo podrá efectuarse para los usos previstos, según 

establecido por el fabricante. 
 Su almacenamiento, mantenimiento, limpieza, desinfección y reparación deberá efectuarse de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. 
 Estarán  destinados,  en  principio,  a  un  uso  personal.  Si  las  circunstancias  exigiesen  su  uso  por  varios 

trabajadores, se adoptarán  las medidas necesarias para que ello no origine ningún problema de salud o de 
higiene a los diferentes usuarios. 

 El  empresario,  previamente  al  uso  de  los  equipos,  deberá  proporcionar  información  comprensible  a  los 
trabajadores de los riesgos contra los que les protegen, así como de las actividades u ocasiones en las que deben 
utilizarse. Asimismo, deberá proporcionarles instrucciones preferentemente por escrito sobre la forma correcta 
de utilizarlos y mantenerlos. Dicha deberá ser para los trabajadores. 

 El manual de instrucciones o la documentación informativa facilitados por el fabricante estarán a disposición de 
los trabajadores. 

 El empresario garantizará la formación y organizará, en su caso, sesiones de entrenamiento para la utilización 
de los EPI’s, especialmente cuando se requiera la utilización simultánea de varios de ellos.  

 Los trabajadores tiene la obligación de utilizarlos y cuidarlos de forma correcta. 
 
 

2.4.3 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS. 

2.4.3.1 PROTECCIONES DE LA CABEZA. 

Un casco de protección es una prenda para cubrir la cabeza del usuario, que está destinada esencialmente a proteger la parte 
superior de la cabeza contra heridas producidas por objetos que caigan sobre el mismo. 

 La  mejor  protección  frente  a  la  perforación  la  proporcionan  los  cascos  de  materiales  termoplásticos 
(policarbonatos, ABS, polietileno y policarbonato con fibra de vidrio) provistos de un buen arnés. Los cascos de 
aleaciones metálicas ligeras no resisten bien la perforación por objetos agudos o de bordes afilados. 

 No deben utilizarse cascos con salientes interiores, ya que pueden provocar lesiones graves en caso de golpe 
lateral. Pueden estar provistos de un relleno protector lateral que no sea inflamable ni se funda con el calor. 

 Los cascos fabricados con aleaciones ligeras o provistos de un reborde lateral no deben utilizarse en lugares de 
trabajo expuestos al peligro de salpicaduras de metal fundido. 
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 Cuando  hay  peligro  de  contacto  con  conductores  eléctricos  desnudos,  se  usarán  cascos  de  materiales 
termoplásticos. No tendrán orificios de ventilación y los remaches y otras posibles piezas metálicas no deben 
asomar por el exterior del armazón. 

 Los cascos para trabajos en altura, estarán provistos de barboquejo y es preferible que sean de tipo “casquete” 
para evitar que el trabajador entre en contacto con algún elemento y pierda el equilibrio. Deberá ser de color 
claro y disponer de orificios de ventilación. 

 La forma de casco más común dentro de las diversas comercializadas es la de "gorra", con visera y ala alrededor. 
En canteras y obras de demolición protege más un casco de este tipo pero con un ala más ancha, en forma de 
"sombrero".  

 En  los puestos de trabajo en  los que exista riesgo de engancharse el cabello, por  la proximidad a máquinas, 
aparatos o elementos en movimiento, es obligatorio  cubrirse el  cabello mediante gorros, cintas elásticas o 
redecillas, lo cual evitará que éste entre en contacto con los instrumentos o la maquinaria. 

 Normativa aplicable: 
 UNE‐EN 13087. Cascos de protección.  
 UNE‐EN 397/A1. Cascos de protección para la industria. 
 UNE‐EN 812/A1. Cascos contra golpes para la industria. 

 
2.4.3.2 PROTECCIONES PARA EL APARATO OCULAR Y LA CARA. 

El equipo de protección ocular y /o facial está destinado a proteger  los ojos y  la cara del trabajador ante riesgos externos 
tales como la proyección de partículas o cuerpos sólidos. 

 La protección se efectuará mediante  la utilización de gafas de protección, pantallas o pantallas  faciales,  los 
cuales se seleccionarán en función del riesgo de las actividades: 

 Golpes o impactos con partículas o cuerpos.  
 Acción de polvo y humos.  
 Proyección o salpicaduras de líquidos fríos, calientes, cáusticos o materiales fundidos.  
 Substancias que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas. 
 Radiaciones que por su intensidad o naturaleza puedan resultar peligrosas. 
 Deslumbramiento. 
 Cuando se trabaje con vapores, gases o polvo muy fino, serán completamente cerradas y ajustadas a la cara, 

con visor con tratamiento anti‐empañado.  
 En  los casos de ambientes agresivos, de polvo de grano grueso y  líquidos, serán como  las anteriores, pero 

tendrán incorporados botones de ventilación indirecta o tamiz antiestático  
 En el resto de casos serán de montura de tipo normal y con protecciones laterales que podrán ser perforadas 

para una mejor ventilación.  
 Cuando no exista peligro de impactos por partículas duras, se podrán usar gafas de Protección tipo panorámico, 

con armadura de vinilo flexible y con el visor de poli‐carbonato o acetato transparente. 
 En  ambientes  de  polvo  fino,  con  ambiente  bochornoso  o  húmedo,  el  visor  será  de  rejilla metálica  (tipo 

picapedrero) para impedir que se empañe. 
 En  los  trabajos eléctricos  realizados en proximidades de  zonas en  tensión, el aparato de  la pantalla estará 

construido  con  material  absolutamente  aislante  y  el  visor  ligeramente  oscurecido,  en  previsión  de 
deslumbramientos por salto intempestivo de un arco eléctrico.  

 Las utilizadas en previsión de calor, tendrán que ser de "Kevlar" o de tejido aluminizado reflectante (el amianto 
y tejidos asbésticos están totalmente prohibidos), con un visor correspondiente, equipado con vidrio resistente 
a la temperatura que tendrá que soportar.  

 En  los  trabajos  de  soldadura  eléctrica,  se  utilizará  el  equipo  de  pantalla  de mano  denominado  "Cajón  de 
soldador" con mirilla de vidrio oscuro protegida por otro transparente, siendo retráctil el oscuro, para facilitar 
la limpieza de la escoria, y recambiable con facilidad los dos.  

 No deberá tener ninguna parte metálica en el exterior, para evitar los contactos accidentales con la pinza de 
soldar.  

 En los lugares en los que se realice soldadura eléctrica o soldadura con gas inerte (Nertal), cuando se necesite, 
se utilizarán pantallas sujetas a la cabeza de tipo regulable.  

 Cuando en el trabajo a realizar exista riesgo de deslumbramiento, las gafas serán de color o tendrán un filtro 
para garantizar una absorción lumínica suficiente. 

 A la hora de utilizar los equipos, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:  
 Si existiese  la posibilidad de que se produzcan movimientos de cabeza bruscos, se seleccionará un protector 

con sistema de sujeción fiable, que asegure la posición correcta y se eviten desprendimientos fortuitos. 
 El  calor,  la  humedad,  el  sudor,  etc.  favorecen  el  empañamiento. Dicho  problema  se mitiga  con  el  uso  de 

protecciones adicionales tales como productos desempañantes. 
 Se deberán  respetar  las  instrucciones del  suministrador,  realizar  controles periódicos, examinar de manera 

visual antes de su utilización, almacenar de forma correcta y realizar una adecuada limpieza y mantenimiento 
de los mismos. 

 Es necesario realizar. 
 El equipo se sustituirá en caso de: 
 Arañazos y deformación del visor que perturben la visión. 
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 Rotura del acular o visor. 
 Rotura de cualquier componente no sustituible. 
 Aumento considerable del peso debido a las condiciones de uso. 
 Normativa aplicable: 
 UNE‐CR 13464. Guía para la selección y mantenimiento de los protectores oculares y faciales de uso profesional. 
 UNE‐EN 165. Protección individual de los ojos. Vocabulario. 
 UNE‐EN 166. Protección individual de los ojos. Especificaciones. 
 UNE‐EN 167. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo ópticos. 
 UNE‐EN 168. Protección individual de los ojos. Métodos de ensayo no ópticos. 
 UNE‐EN 169. Protección individual de los ojos. Filtros para soldadura y técnicas relacionadas. Especificaciones 

del coeficiente de transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  
 UNE‐EN 170. Protección  individual de  los ojos. Filtros para el ultravioleta. Especificaciones del coeficiente de 

transmisión (transmitancia) y uso recomendado.  
 UNE‐EN  171. Protección  individual de  los ojos,  filtros para  el  infrarrojo. Especificaciones   del  coeficiente de 

transmisión (transmitancia) y uso recomendado. 
 UNE‐EN 172/A2: 2002. Protección individual del ojo. Filtros de protección solar para uso laboral. 
 UNE‐EN 1731. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla. 
 UNE‐EN 175. Protección individual. Equipos para la protección de los ojos y la cara durante la soldadura y técnicas 

afines. 
 UNE‐EN 207/A1/AC. Protección individual de los ojos. Filtros y protectores de los ojos contra la radiación láser 

(gafas de protección láser). 
 UNE‐EN 379. Protección individual del ojo. Filtros automáticos para soldadura. 
 UNE‐EN‐1731. Protección individual de los ojos. Protectores oculares y faciales de malla. 

 
2.4.3.3 PROTECCIONES APARATO AUDITIVO. 

Los protectores auditivos son equipos de protección individual que, debido a sus propiedades para la atenuación de sonido, 
reducen los efectos del ruido en la audición, para evitar así un daño en el oído. Son siempre de uso individual y se pueden 
clasificar en: 

 Protectores auditivos tipo “tapones”. 
 Protectores auditivos tipo “orejeras”, con arnés de cabeza, bajo la barbilla o la nuca. 
 El tipo de protector deberá elegirse en función del entorno  laboral para que  la eficacia sea satisfactoria y  las 

molestias mínimas. A tal efecto, se preferirá, de modo general: 
 Los tapones auditivos, para un uso continuo, en particular en ambientes calurosos y húmedos, o cuando deban 

llevarse junto con gafas u otros protectores. 
 Las orejeras o los tapones unidos por una banda, para usos intermitentes. 
 Los  cascos  antirruido  o  la  combinación  de  tapones  y  orejeras  en  el  caso  de  ambientes  extremadamente 

ruidosos. 
 El protector auditivo deberá elegirse de modo que reduzca la exposición al ruido a un límite admisible. 
 Usar un protector auditivo no debe mermar la percepción del habla, de señales de peligro o de cualquier otro 

sonido o señal necesarios para el ejercicio correcto de la actividad. En caso necesario, se utilizarán protectores 
"especiales":  aparatos de  atenuación  variable  según  el  nivel  sonoro, de  atenuación  activa, de  espectro de 
debilitación plano en frecuencia, de recepción de audiofrecuencia, de transmisión por radio, etc. 

 La  comodidad de uso y  la aceptación varían mucho de un usuario a otro. Por  consiguiente, es aconsejable 
realizar ensayos de varios modelos de protectores y, en su caso, de tallas distintas. 

 En lo que se refiere a las orejeras, se consigue mejorar la comodidad mediante la reducción de la masa, de la 
fuerza de aplicación de los casquetes y mediante una buena adaptación del aro almohadillado al contorno de la 
oreja. 

 En lo referente a los tapones auditivos, se rechazarán los que provoquen una excesiva presión local. 
 Los protectores auditivos deberán  llevarse mientras dure  la exposición al ruido. Retirar el protector, siquiera 

durante un corto espacio de tiempo, reduce seriamente la protección. 
 Algunos tapones auditivos son de uso único. Otros pueden utilizarse durante un número determinado de días 

o de años si su mantenimiento se efectúa de modo correcto. Se aconseja al empresario que precise en la medida 
de lo posible el plazo de utilización (vida útil) en relación con las características del protector, las condiciones 
de  trabajo  y  del  entorno,  y  que  lo  haga  constar  en  las  instrucciones  de  trabajo  junto  con  las  normas  de 
almacenamiento, mantenimiento y utilización. 

 Los tapones auditivos (sencillos o unidos por una banda) son estrictamente personales. Los demás protectores 
pueden ser utilizados excepcionalmente por otras personas previa desinfección.  

 Normativa aplicable: 
 REAL DECRETO 286/2006, de 10 de marzo, sobre  la protección de  la salud y  la seguridad de  los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. BOE núm. 60 de 11 de marzo. 
 UNE‐EN 13819. Protectores auditivos. Ensayos. 
 UNE‐EN 352‐1. Protectores auditivos. Requisitos generales. 
 UNE‐EN 352‐2 Protectores auditivos. Requisitos generales. Parte 2: Tapones. 
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 UNE‐EN‐4 A: 2006 Protectores auditivos. Requisitos de seguridad y ensayos. Parte 4: Orejeras dependientes de 
nivel. 

 UNE‐EN 458. Protectores auditivos. Recomendaciones relativas a la selección, uso, precauciones de empleo y 
mantenimiento. Documento guía. 

 
2.4.3.4 PROTECCIONES APARATO RESPIRATORIO. 

Los equipos de protección respiratoria son equipos de protección individual de las vías respiratorias en los que la protección 
contra los contaminantes aerotransportados se obtiene reduciendo la concentración de éstos en la zona de inhalación por 
debajo de los niveles de exposición recomendados. 

 Esencialmente se tienen los siguientes tipos de protectores: 
 Dependientes del medio ambiente (equipos filtrantes) contra partículas, gases y vapores o contra partículas, 

gases y vapores, serán filtros, mascarillas, cascos y capuchas. 
 Independientes del medio ambiente (equipos aislantes): 
 No autónomos de manguera o con línea de aire comprimido. 
 Autónomos de circuito abierto o cerrado. 
 Los equipos de protección de las vías respiratorias están diseñados de tal manera que sólo se pueden utilizar 

por espacios de tiempo relativamente cortos. Por regla general, no se debe trabajar con ellos durante más de 
dos horas seguidas; en el caso de equipos livianos o de realización de trabajos ligeros con interrupciones entre 
las distintas tareas, el equipo podrá utilizarse durante un periodo más prolongado 

 Antes de utilizar un filtro, es necesario comprobar  la fecha de caducidad  impresa en el mismo y su perfecto 
estado de conservación. 

 El folleto informativo del fabricante contiene información detallada acerca del tipo de equipo y el uso que se le 
dé. Algunos  filtros, una vez abiertos, no deben utilizarse durante más de una semana, siempre y cuando se 
guarden de un día para otro en una bolsa cerrada herméticamente. Otros, en cambio, deben utilizarse una sola 
vez. 

 Normativa aplicable: 
 UNE‐EN  1146. Equipos de  respiración  autónomos de  circuito  abierto de  aire  comprimido  con  capucha para 

evacuación. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE‐EN  12021. Equipos de protección  respiratoria. Aire comprimido para equipos de protección  respiratoria 

aislantes. 
 UNE‐EN 12083/AC. Equipos de protección respiratoria, filtros con tubos de respiración ( no incorporados a una 

mascara). Filtros contra partículas, gases y mixtos, requisitos, ensayos y marcado. 
 UNE‐EN 12941/A1. Equipos de protección respiratoria. Equipos filtrantes de ventilación asistida incorporados a 

un caco o capuz. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE‐EN  12942/A1. Equipos de protección  respiratoria. Equipos  filtrantes de ventilación asistida provistos de 

máscaras o mascarillas. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE‐EN 13274. Equipos de protección respiratoria. Métodos de ensayo. 
 UNE‐EN 133. Equipos de protección respiratoria. Clasificación. 
 UNE‐EN 136/AC. Equipos de protección respiratoria, máscaras completas. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE‐EN 137. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección autónomos de circuito abierto de aire 

comprimido. Requisitos, ensayos, marcado. (versión oficial en 137 y el corrigendum en AC). 
 UNE‐EN 13794. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos de circuito cerrado para 

evacuación. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE‐EN 140/AC. Equipos de protección respiratoria. Medias máscaras y cuartos de mascara, requisitos, ensayo, 

marcado. 
 UNE‐EN 143/A1 . Equipos de protección respiratoria, filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE‐EN  14387/AC. Equipos de protección  respiratoria. Filtros contra gases y  filtros combinados. Requisitos, 

ensayos, marcado. 
 UNE‐EN 14529. Equipos de protección respiratoria. Equipos de respiración autónomos, de circuito abierto, de 

aire  comprimido,  con  media  máscara  y  con  válvula  de  respiración  de  presión  positiva  a  demanda,  para 
evacuación. 

 UNE‐EN 14593. Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios de línea de aire comprimido con válvula 
a demanda. 

 UNE‐EN 14594. Equipos de protección respiratoria. Equipos respiratorios con línea de aire comprimido de flujo 
continuo. Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE‐EN 148. Equipos de protección respiratoria.   Roscas para adaptadores faciales. 
 UNE‐EN  149/AC.  Dispositivos  de  protección  respiratoria. Medias máscaras  filtrantes  de  protección  contra 

partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE‐EN 1827. Equipos de protección respiratoria. Mascarillas sin válvulas de inhalación con filtros desmontables 

contra los gases, contra los gases y partículas o contra las partículas únicamente. Requisitos, ensayos, marcado. 
 UNE‐EN 402. Equipos de protección respiratoria. Equipos de protección autónomos de circuito abierto, de aire 

comprimido  a  demanda,  provistos  de máscara  completa  o  boquilla  para  evacuación.  Requisitos,  ensayos, 
marcado. 
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 UNE‐EN  403.  Equipos  de  protección  respiratoria  para  evacuación.  Equipos  filtrantes  con  capucha  para 
evacuación de incendios. Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE‐EN 404. Equipos de protección respiratoria para evacuación. Equipo filtrante para evacuación con filtro de 
monóxido de carbono y boquilla. 

 UNE‐EN 405. Equipos de protección  respiratoria. Medias máscaras  filtrantes con válvulas para  la protección 
contra gases o contra gases y partículas. Requisitos, ensayos, marcado. 

 UNE‐EN  529.  Equipos  de  protección  respiratoria.  Recomendaciones  sobre  selección,  uso,  cuidado  y 
mantenimiento. Guía. 

 
2.4.3.5 PROTECCIONES EXTREMIDADES SUPERIORES. 

Los medios de protección de  las extremidades  superiores  se  seleccionarán en  función de  los  riesgos de  tipo mecánico, 
térmico, químico y biológico, eléctrico, vibraciones y radiaciones ionizantes. 

 La protección se realizará mediante guantes, mangas y manguitos, evitando la dificultad de movimientos del 
trabajador. 

 La piel es por sí misma una buena protección contra las agresiones del exterior. Es importante mantener una 
buena higiene de las manos. A la hora de elegir unos guantes de protección hay que sopesar, por una parte, la 
sensibilidad al tacto y la capacidad de asir y, por otra, la necesidad de la protección más elevada posible. 

 Los guantes de protección deben ser de  talla correcta. La utilización de unos guantes demasiado estrechos 
puede, por ejemplo, mermar sus propiedades aislantes o dificultar la circulación. 

 Al elegir guantes para la protección contra productos químicos hay que tener en cuenta que, en algunos casos 
ciertos materiales, que proporcionan una buena protección contra unos productos químicos, protegen muy mal 
contra otros.  

 Al utilizar guantes de protección puede producirse sudor. Este problema se resuelve utilizando guantes con 
forro absorbente, no obstante, este elemento puede reducir el tacto y la flexibilidad de los dedos, así como la 
capacidad de asir. 

 El utilizar guantes con forro reduce igualmente problemas tales como rozaduras producidas por las costuras, 
etc 

 El material dependerá de  las características o riesgos del trabajo que se vaya a realizar, podrán ser de goma, 
cuero, algodón,  tejido termoaislante, malla metálica, etc. 

 Los guantes de cuero, algodón o similares, deberán conservarse limpios y secos por el lado que está en contacto 
con  la piel.  En  cualquier  caso,  los  guantes de protección deberán  limpiarse  siguiendo  las  instrucciones del 
proveedor. 

 Hay que comprobar periódicamente si los guantes presentan rotos, agujeros o dilataciones. Si ello ocurre y no 
se pueden reparar, hay que sustituirlos dado que su acción protectora se habrá reducido. 

 Los guantes usados en  trabajos eléctricos  llevarán, al  igual que en su cobertura protectora, una marca que 
indique, especialmente, el tipo de protección y/o la tensión de utilización correspondiente, el número de serie y 
la fecha de fabricación"..  

 Como complemento, podrán utilizarse cremas protectoras y guantes de tipo cirujano. 
 Normativa aplicable: 
 UNE‐EN  12477 /A1. Guantes de protección para soldadores. 
 UNE‐EN  381. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 
 UNE‐EN  388. Guantes de protección contra riesgos mecánicos. 
 UNE‐EN  407. Guantes de protección contra riesgos térmicos (calor y/o fuego). 
 UNE‐EN  420. Guantes de protección. Requisitos generales y métodos de ensayo. 
 UNE‐EN 421 Guantes de protección contra radiaciones ionizantes y la contaminación radiactiva. 
 UNE‐EN  511. Guante de protección contra el frío. 
 UNE‐EN  60903. Trabajos en tensión. Guantes de material aislante. 
 UNE‐EN  60984/A1. Manguitos de material aislante para trabajos en tensión. 
 UNE‐EN 1082. Ropas de protección. Guantes y protectores de brazos contra los cortes y pinchazos producidos 

por cuchillos de mano. 
 UNE‐EN  14328:  Ropas  de  protección.  Guantes  y  protectores  de  los  brazos  protegiendo  contra  los.  cortes 

producidos por cuchillos eléctricos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 UNE‐EN 374‐3/AC: Guantes de protección contra los productos químicos y los microorganismos. 
 UNE‐EN  60903. Trabajos en tensión, guantes de materia aislante. 

 
2.4.3.6 PROTECCIONES EXTREMIDADES INFERIORES. 

Por calzado de uso profesional se entiende cualquier tipo de calzado destinado a ofrecer una cierta protección contra  los 
riesgos derivados de la realización de una actividad laboral. 

 Conviene probar distintos modelos de calzado y, a ser posible, anchos distintos. La forma del calzado varía más 
o menos de un fabricante a otro y dentro de una misma colección.  

 Existen zapatos y botas, pero se recomienda el uso de botas ya que resultan más prácticas, ofrecen Diciembrer 
protección, aseguran una mejor sujeción del pie, no permiten torceduras y por tanto disminuyen el riesgo de 
lesiones. 
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 El calzado debe ser objeto de un control regular. Si su estado es deficiente se deberá dejar de utilizar, reparar o 
reformar. Se aconseja al empresario que precise en la medida de lo posible el plazo de utilización (vida útil), y 
que lo haga constar en las instrucciones de trabajo junto con las normas de almacenamiento, mantenimiento y 
utilización. 

 Los  artículos de  cuero  se  adaptan  a  la  forma del pie del primer usuario. Por este motivo,  al  igual que por 
cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona. Las botas de goma o de materia plástica, 
en cambio, pueden ser reutilizadas previa limpieza y desinfección.  

 Para evitar el riesgo de resbalamiento se usan suelas externas de caucho o sintéticas en diversos dibujos; esta 
medida es muy importante cuando se trabaja en pisos que pueden mojarse o volverse resbaladizos. El material 
de la suela es mucho más importante que el dibujo, y debe presentar un coeficiente de fricción elevado.  

 En obras de construcción es necesario utilizar suelas reforzadas a prueba de perforación; hay también plantillas 
internas metálicas para añadir al calzado que carece de esta clase de protección. 

 Cuando  hay  peligro  de  descargas  eléctricas,  el  calzado  debe  estar  íntegramente  cosido  o  pegado  o  bien 
vulcanizado directamente y sin ninguna clase de elementos metálicos. En ambientes con electricidad estática, 
el calzado protector debe estar provisto de una suela externa de caucho conductor que permita la salida de las 
cargas eléctricas. 

 Frente al riesgo de quemaduras la protección se podrá realizar con polainas y espinilleras de cuero, caucho o 
metálicas. 

 Cuando el trabajo se deba realizar arrodillado, como ocurre en talleres de fundición y moldeo, se hará uso de 
espinilleras. 

 Las botas de caucho sintético protegen bien frente a las lesiones de origen químico. 
 Cerca de fuentes de calor intenso hay que usar zapatos, botas o polainas protectoras aluminizadas. 
 Normativa aplicable: 
 UNE‐CEN ISO/TR 18690 IN. Guía para la selección, uso y mantenimiento del calzado de seguridad, de protección 

y de trabajo(ISO/TR 18690). 
 UNE‐EN 12568. Protectores de pies y piernas, requisitos y métodos de ensayo de topes y plantillas metálicas 

resistentes a la perforación. 
 UNE‐EN  13287.  Equipos  de  protección  individual.  Calzado. Método  de  ensayo  para  la  determinación  de  la 

resistencia al deslizamiento. 
 UNE‐EN 1440. Equipos de protección individual, rodilleras para trabajos en posición arrodillada. 
 UNE‐EN 381. Ropa de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas a mano. 
 UNE‐EN 50321. Calzado aislante de la electricidad para trabajos en instalaciones de baja tensión. 
 UNE‐EN ISO 17249. Calzado de seguridad resistente al corte por sierra de cadena (ISO 17249 ). 
 UNE‐EN ISO 20344/AC. Equipos de protección personal, métodos de ensayo para calzado (ISO 20344). 
 UNE‐EN ISO 20345. Equipo de protección individual. Calzado de seguridad (ISO 20345 ). 
 UNE‐EN ISO 20346. Equipo de protección personal. Calzado de protección. 
 UNE‐EN ISO 20347. Equipo de protección personal. Calzado de trabajo (ISO 20347). 

 
2.4.3.7 PROTECCIONES DEL CUERPO. 

Un sistema de protección individual contra caídas de altura (sistema anticaídas) garantiza la parada segura de una caída, de 
forma que: 

 La distancia de caída del cuerpo sea mínima. 
 La fuerza de frenado no provoque lesiones corporales. 
 La postura del usuario, una vez producido el frenado de la caída, sea tal que permita al usuario, dado el caso, 

esperar auxilio. 
 Un sistema anticaídas está formado por un arnés anticaídas y una conexión para unir el arnés anticaídas a un 

punto de anclaje fijo 
 Esta conexión puede efectuarse utilizando un dispositivo anticaídas o un absorbedor de energía. 
 El arnés anticaídas puede estar constituido por bandas, elementos de ajuste y de enganche y otros elementos, 

dispuestos y ajustados de forma adecuada sobre el cuerpo de una persona para sujetarla durante una caída y 
después de la parada de ésta. 

 El dispositivo anticaídas  retráctil puede  llevar  incorporado un elemento de disipación de energía, bien en el 
propio dispositivo anticaídas o en el elemento de amarre retráctil que puede ser un cable metálico, una banda 
o una cuerda e fibras sintéticas. 

 El dispositivo anticaídas deslizante se desplaza a lo largo de la línea de anclaje, acompaña al usuario sin requerir 
intervención manual durante los cambios de posición hacia arriba o hacia abajo y se bloquea automáticamente 
sobre la línea de anclaje cuando se produce una caída. 

 Dispositivo anticaídas deslizante sobre  línea de anclaje rígida es un equipo formado por una  línea de anclaje 
rígida y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático que está unido a la línea de anclaje rígida, 
que puede ser un rail o un cable metálico 

 Dispositivo anticaídas deslizante sobre línea de anclaje flexible es un equipo formado por una línea de anclaje 
flexible y un dispositivo anticaídas deslizante con bloqueo automático. Está unido a la línea de anclaje flexible 
que puede ser una cuerda de fibras sintéticas o un cable metálico y se fija a un punto de anclaje superior. 

 Los puntos de anclaje deben ser siempre seguros y fácilmente accesibles. 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 
 

                                                                              ANEJO Nº6.‐ ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD                                                                       61 
 

 Los elementos de amarre no se deberán pasar por cantos o aristas agudos. 
 Los arneses anticaídas y las líneas de anclaje se deben almacenar colgados, en lugar fresco, lejos de fuentes de 

calor y protegerse del contacto con sustancias agresivas, así como proteger de la luz solar directa durante su 
almacenamiento. 

 Se revisarán siempre antes de su uso, y se eliminarán cuando no se encuentren en perfecto estado. 
 Normativa aplicable: 
 UNE‐EN 363 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Sistemas anticaídas. 
 UNE‐EN 361  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Arneses anticaídas. 
 NTP 682: Seguridad en trabajos verticales (I): equipos. 
 UNE‐EN‐362. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Conectores. 
 UNE‐EN‐364. Equipos de protección individual contra la caída de alturas. Métodos de ensayo. 
 UNE‐EN‐365.  Equipo  de  protección  individual  contra  las  caídas  de  altura.  Requisitos  generales  para  las 

instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje. 
 UNE‐EN‐354. Equipos de protección individual contra caídas en altura. Elementos de amarre. 
 UNE‐EN‐360. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos anticaídas retráctiles. 
 UNE‐EN‐813. Equipos de protección individual para prevención de caídas de altura. Arneses de asiento. 
 UNE‐EN‐ 341. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de descenso. 
 UNE‐EN‐353‐1.  Equipos  de  protección  individual  contra  caídas  de  altura.  Parte  1:  dispositivos  anticaídas 

deslizantes sobre línea de anclaje rígida. 
 UNE‐EN‐353‐2. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Parte 2.: dispositivos anticaídas sobre 

línea de anclaje flexible. 
 UNE‐EN‐355. Equipos de protección individual contra caídas de altura. Absorbedores de energía. 
 UNE‐EN‐795/A1. Protección contra caídas de altura. Dispositivos de anclaje. Requisitos y ensayos. 
 UNE‐EN 347  Equipos de protección individual contra caídas de altura. Dispositivos de descenso. 
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2.4.3.8 ROPA DE TRABAJO. 

Se entiende por  ropa de protección  la que sustituye o cubre a  la  ropa personal, y que está diseñada, para proporcionar 
protección contra uno o más peligros. 

 La ropa se seleccionará en función de los riesgos derivados de las actividades que se vayan a realizar. 
 Protección contra el calor y el fuego. 
 Protección contra productos químicos líquidos. 
 Protección frente a masas de metal fundido. 
 Protección para usuarios de motosierras. 
 Protección frente a productos químicos líquidos y gaseosos. 
 Propiedades mecánicas. 
 Propiedades electrostáticas. 
 Protección contra contaminación radiactiva. 
 La ropa de trabajo no debe obstaculizar la libertad de movimientos y debe tener poder de retención/evacuación 

del calor.La capacidad de transpiración debe ser la adecuada y debe poseer facilidad de ventilación. 
 Cada pieza de ropa de protección estará marcada, y dicho marcado se realizará o bien sobre el propio producto 

o  en  etiquetas  adheridas  al mismo  y  tendrá  una  duración  adecuada  al  número  de  procesos  de  limpieza 
apropiados. En  caso de no  ser posible proceder  así  (por merma de  la eficacia protectora de  la prenda), el 
marcado se pondrá en la unidad de embalaje comercial más pequeña. 

 En los trajes de protección para trabajos con maquinaria, los finales de manga y pernera se deben poder ajustar 
bien al cuerpo, y los botones y bolsillos deben quedar cubiertos. 

 Los  trajes de protección  frente a  contactos breves  con  llama  suelen  ser de material  textil  con  tratamiento 
ignífugo que debe renovarse después de su limpieza. 

 En caso de exposición a calor fuerte en forma de calor radiante, debe elegirse una prenda de protección de 
material textil metalizado. 

 Para  el  caso  de  exposición  intensiva  a  las  llamas  a  veces  se  requieren  trajes  de  protección  con  equipos 
respiratorios, en cuyo caso resulta preciso entrenar específicamente al trabajador para su uso. 

 Los trajes de soldador ofrecen protección contra salpicaduras de metal fundido, el contacto breve con las llamas 
y la radiación ultravioleta. Suelen ser de fibras naturales con tratamientos ignífugos, o bien de cuero resistente 
al calor. 

 Por su parte, los trajes de protección contra sustancias químicas requieren materiales de protección específicos 
frente  al  compuesto  del  que  van  a  proteger.  En  todo  caso  deben  seguirse  las  indicaciones  dadas  por  el 
fabricante. 

 Los  trajes  de  protección  contra  radiaciones  suelen  utilizarse  conjuntamente  con  equipos  de  protección 
respiratoria que generen la suficiente sobrepresión como para evitar fugas de contaminante hacia el interior y 
mantener la distancia necesaria con las sustancias nocivas. 

 Los trajes de protección sometidos a fuertes solicitaciones (fuertes agresiones térmicas por radiación o llama, 
o  trajes de protección  contra  sustancias químicas)  están diseñados de  forma que  las personas  entrenadas 
puedan  utilizarlos  durante  un  máximo  de  aproximadamente  30  minutos.  Los  trajes  de  protección  para 
solicitaciones menores se pueden llevar durante toda la jornada de trabajo. 

 Por lo que respecta al desgaste y a la conservación de la función protectora es necesario asegurarse de que las 
prendas de protección no sufran ninguna alteración durante todo el tiempo que estén en uso. Por esta razón se 
debe examinar la ropa de protección a intervalos regulares para comprobar su perfecto estado de conservación, 
las reparaciones necesarias y su limpieza correcta. Se planificará una adecuada reposición de las prendas. 

 Con  el  transcurso  del  tiempo,  la  radiación  ultravioleta  de  la  luz  solar  reduce  la  luminosidad  de  la  capa 
fluorescente de  las prendas destinadas  a  aumentar  la  visibilidad de  los  trabajadores.  Estas prendas deben 
descartarse a más tardar cuando adquieran una coloración amarilla. 

 Normativa aplicable: 
 UNE‐EN 340. Ropas de protección. Requisitos generales. 
 UNE‐EN 1149. Ropas de protección. Propiedades electrostáticas. 
 UNE‐EN 13034. Ropa de protección contra productos químicos líquidos, requisitos de prestaciones para la ropa 

de protección química que ofrece protección limitada contra productos químicos líquidos. 
 UNE‐EN  14325.  Ropa  de  protección  contra  productos  químicos, métodos  de  ensayo  y  clasificación  de  las 

prestaciones de  los materiales, costuras, uniones y ensamblajes de  la  ropa de protección contra productos 
químicos. 

 UNE‐EN  14360. Ropa  de  protección  contra  la  lluvia. Método  de  ensayo  para  las  prendas  listas  para  llevar. 
Impacto desde arriba contra gotas de alta energía. 

 UNE‐EN 14786. Ropa de protección. Determinación de  la resistencia a  la penetración de productos químicos 
líquidos pulverizados, emulsiones y dispersiones. Ensayo del atomizador.  

 UNE‐EN 342. Ropas de protección. Conjuntos y prendas de protección contra el frío. 
 UNE‐EN 343. Ropa de protección. Protección contra la lluvia. 
 UNE‐EN 348. Ropas de protección. Método de ensayo; determinación del comportamiento de los materiales al 

impacto de pequeñas salpicaduras de metal fundido. 
 UNE‐EN 367. Ropas de protección. Protección contra el calor y el fuego, determinación de  la transmisión del 

calor durante la exposición de una llama. 
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 UNE‐EN 373. Ropas de protección. Evaluación de  la  resistencia de  los materiales a  las salpicaduras de metal 
fundido. 

 UNE‐EN 381. Ropas de protección para usuarios de sierras de cadena accionadas manualmente. 
 UNE‐EN 470/A1. Ropas de protección utilizadas durante el soldeo y las técnicas conexas. 
 UNE‐EN 471. Ropa de señalización de alta visibilidad, métodos de ensayo y requisitos. 
 UNE‐EN 50286. Ropa aislante de protección para trabajos en instalaciones de baja tensión. 
 UNE‐EN 510. Especificaciones de ropas de protección contra los riesgos de quedar atrapado por piezas de las 

máquinas en movimiento. 
 UNE‐EN 530. Resistencia a la abrasión de los materiales de la ropa de protección, métodos de ensayo. 
 UNE‐EN 531/A1. Ropas de protección para trabajadores expuestos al calor. 
 UNE‐EN 531. Ropa de protección para trabajadores industriales expuestos al calor. 
 UNE‐EN 533. Ropas de protección. Protección contra el calor y las llamas. Materiales y conjunto de materiales 

con propagación limitada de llama. 
 UNE‐EN 60985. Trabajos en tensión, ropa conductora para trabajos en tensión hasta 800KV de tensión nominal 

en corriente alterna y + ‐ 600KV en corriente continua. 
 UNE‐EN 702. Ropas de protección. Protección contra el calor y el fuego, método de ensayo: determinación de 

la transmisión de calor por contacto a través de las ropas de protección o sus materiales. 
 UNE‐EN 863. Ropas de protección. Propiedades mecánicas. Método de ensayo: resistencia a la perforación. 
 UNE‐EN ISO 13982. Ropa de protección contra partículas sólidas. 
 UNE‐EN ISO 13995. Ropas de protección. Propiedades mecánicas, método de ensayo para la determinación de 

la resistencia de los materiales a la perforación y al desgarro dinámico. 
 UNE‐EN ISO 13997. Ropa de protección. Propiedades mecánicas. Determinación de  la resistencia al corte por 

objetos afilados. 
 UNE‐EN  ISO  14877.  Ropa  de  protección  para  operaciones  de  proyección  de  abrasivos  utilizando  abrasivos 

granulares. (ISO 14877). 
 UNE‐EN ISO 15025: 2003. Ropa de protección. Protección contra el calor y las llamas, método de ensayo para la 

propagación limitada de la llama,( ISO 15025). 
 UNE‐EN ISO 6530. Ropa de protección, protección contra productos químicos líquidos. Métodos de ensayo para 

la resistencia de los materiales a la penetración por líquidos.(ISO 6530). 
 UNE‐EN ISO 6942. Ropa de protección. Protección contra el calor y el fuego. Método de ensayo: evaluación de 

materiales y conjunto de materiales cuando se exponen a una fuente de calor radiante (ISO 6942). 
 UNE‐EN 463: Ropas de protección. Protección contra líquidos químicos. Método de ensayo: determinación de 

la resistencia a la penetración de un chorro de liquido (ensayo de chorro). 
 UNE‐EN 468: Ropas de protección. Protección contra líquidos químicos. Método de ensayo: determinación de 

la resistencia a la penetración por pulverizaciones (ensayo de pulverización). 
 UNE‐EN  464:  Ropas  de  protección  para  uso  contra  productos  químicos  líquidos  y  gaseosos,  incluyendo 

aerosoles  líquidos  y  partículas  sólidas. Método  de  ensayo:  determinación  de  la  hermeticidad  de  prendas 
herméticas a los gases (ensayo de presión interna). 

 UNE‐EN  1073‐2: Ropas de protección contra  la contaminación  radioactiva. Parte 2: Requisitos y métodos de 
ensayo para la ropa de protección no ventilada contra la contaminación por partículas radioactivas. 

 

2.4.4 CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN. 

A la hora de elegir los equipos de protección individual, es conveniente tener en cuenta el folleto informativo del fabricante 
referenciado en  los Reales Decretos  1407/1992 y  159/1995. Este  folleto  informativo debe contener  todos  los datos útiles 
referentes a: almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, desinfección, clases de protección, fecha o plazo de caducidad, 
explicación de las marcas, etc. 

 

2.4.5 UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN. 

Las unidades indicadas en cada partida de obra se medirán siguiendo los siguientes criterios: 
Todas las unidades de obra incluyen, en su precio, el montaje, mantenimiento en condiciones de uso seguro durante el tiempo 
que la obra lo requiera, desmontaje y transporte.  

 

2.5 PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE LA SEÑALIZACIÓN. 

2.5.1 DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS. 

Se  entiende  por  señalización  de  seguridad  y  salud  aquella  señalización  que,  referida  a  un  objeto,  actividad  o  situación 
determinada, proporcione una indicación o una obligación relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal 
en forma de panel, un color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual, según proceda. 

 

2.5.2 CARACTERISTICAS GENERALES. 

Principios generales: 
Para la utilización de la señalización de seguridad se partirá de los siguientes principios generales: 
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 La señalización de seguridad deberá utilizarse siempre que el análisis de los riesgos existentes, de las situaciones 
de emergencia previsibles y de las medidas preventivas adoptadas, ponga de manifiesto la necesidad de: 

 Llamar  la  atención  de  los  trabajadores  sobre  la  existencia  de  determinados  riesgos,  prohibiciones  u 
obligaciones. 

 Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia que requiera medidas 
urgentes de protección o evacuación. 

 Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o instalaciones de protección, 
evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

 Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 
 La  señalización no deberá  considerarse una medida  sustitutoria de  las medidas  técnicas  y organizativas de 

protección colectiva y deberá utilizarse cuando mediante estas últimas no haya sido posible eliminar los riesgos 
o  reducirlos  suficientemente.  Tampoco  deberá  considerarse  una  medida  sustitutoria  de  la  formación  e 
información de los trabajadores en materia de seguridad y salud. 

 Los destinatarios tendrán que tener un conocimiento adecuado del sistema de señalización. 
 A fin de evitar la disminución de la eficacia de la señalización no se utilizarán demasiadas señales próximas entre 

sí. 
 La señalización deberá permanecer en tanto persista la situación que la motiva. 
 La  eficacia  de  la  señalización  no  deberá  resultar  disminuida  por  la  concurrencia  de  señales  o  por  otras 

circunstancias que dificulten su percepción o comprensión. 
 La  señalización  de  seguridad  no  deberá  utilizarse  para  transmitir  informaciones  o  mensajes  distintos  o 

adicionales a los que constituyen su objetivo propio. Cuando los trabajadores a los que se dirige la señalización 
tengan la capacidad o la facultad visual o auditiva limitadas, incluidos los casos en que ello sea debido al uso de 
equipos de protección individual, deberán tomarse las medidas suplementarias o de sustitución necesarias. 

 Los medios y dispositivos de señalización deberán ser, según  los casos,  limpiados, mantenidos y verificados 
regularmente, y reparados o sustituidos cuando sea necesario, de forma que conserven en todo momento sus 
cualidades  intrínsecas  y  de  funcionamiento.  Las  señalizaciones  que  necesiten  de  una  fuente  de  energía 
dispondrán de alimentación de emergencia que garantice su funcionamiento en caso de interrupción de aquella, 
salvo que el riesgo desaparezca con el corte del suministro. 

 

2.5.3 CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS. 

 

2.6 RIESGOS HIGIÉNICOS 

El  Contratista,  estará  obligado  a  realizar  las  mediciones  de  los  riesgos  higiénicos,  bien  directamente,  o  mediante  la 
colaboración o contratación con  laboratorios, servicios de prevención o empresas especializadas, con el fin de detectar y 
evaluar los riesgos higiénicos previstos o que pudieran detectarse, a lo largo de la realización de los trabajos; se definen como 
tales los siguientes:  

 Riqueza de oxigeno. 
 Presencia de gases tóxicos o explosivos. 
 Nivel acústico de los trabajos y de su entorno.  
 Identificación y evaluación de la presencia de disolventes orgánicos, (pinturas). 

 
Estas mediciones y evaluaciones necesarias para la higiene de la obra, se realizarán mediante el uso del necesario aparataje 
técnico  especializado, manejado  por  personal  cualificado.  Los  informes  de  estado  y  evaluación,  serán  entregados  a  la 
Dirección Facultativa de Seguridad y Salud, para la toma de decisiones.  
 

2.7 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS MEDIOS AUXILIARES, MÁQUINAS Y EQUIPOS. 

Es responsabilidad del Contratista, asegurarse de que todos los equipos, medios auxiliares y máquinas empleados en la obra, 
cumplen con los RRDD. 1215/1997, 1435/1992, 2177/2004 y 56/1995. 

 Se prohíbe el montaje de los medios auxiliares, máquinas y equipos, de forma parcial; es decir, omitiendo el uso 
de alguno o varios de los componentes con los que se comercializan para su función. 

 La  utilización,  montaje  y  conservación  de  los  medios  auxiliares,  máquinas  y  equipos,  se  hará  siguiendo 
estrictamente las condiciones de montaje y utilización segura, contenidas en el manual de uso suministrado por 
su fabricante. A tal fin, y en aquellas circunstancias cuya seguridad dependa de las condiciones de instalación, 
los medios auxiliares, máquinas y equipos se someterán a una comprobación  inicial y antes de su puesta en 
servicio  por  primera  vez,  así  como  a  una  nueva  comprobación  después  de  cada montaje  en  un  lugar  o 
emplazamiento diferente. 

 Todos  los medios  auxiliares, máquinas  y equipos  a utilizar en esta obra,  tendrán  incorporados  sus propios 
dispositivos  de  seguridad  exigibles  por  aplicación  de  la  legislación  vigente.  Se  prohíbe  expresamente  la 
introducción en el recinto de  la obra, de medios auxiliares, máquinas y equipos que no cumplan  la condición 
anterior. 
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 Si el mercado de los medios auxiliares, máquinas y equipos, ofrece productos con la marca "CE", el Contratista 
en el momento de efectuar el estudio para presentación de  la oferta de ejecución de  la obra, debe tenerlos 
presentes e incluirlos, porque son por sí mismos, más seguros que los que no la poseen. 

 El contratista adoptará las medidas necesarias para que los medios auxiliares, máquinas y equipos que se utilicen 
en la obra sean adecuados al tipo de trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de 
tal forma que quede garantizada la seguridad y salud de los trabajadores. En este sentido se tendrán en cuenta 
los  principios  ergonómicos,  especialmente  en  cuanto  al  diseño  del  puesto  de  trabajo  y  la  posición  de  los 
trabajadores durante la utilización de los medios auxiliares, máquinas y equipos. 

 

2.8 INSTALACIÓN ELÉCTRICA PROVISIONAL DE OBRA. 

La instalación eléctrica provisional de la obra debe someterse a lo dispuesto en el Anexo IV, parte A.3 y parte C.10 del Real 
Decreto  1627/97, de 24 de abril y en  las especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e  instrucciones 
técnicas complementarias de aplicación MI‐BT‐027 y MI‐BT‐028, referidas a instalaciones en locales mojados e instalaciones 
temporales en obras, respectivamente. 

 

2.8.1 RIESGOS DETECTABLES MÁS COMUNES. 

 Heridas punzantes en manos. 
 Caída de personas al mismo nivel. 
 Caída de personas a distinto nivel. 
 Electrocución, contactos eléctricos directos e indirectos derivados esencialmente de: 
 Trabajos con tensión. 
 Intentar  trabajar  sin  tensión pero  sin  cerciorarse de que  está  efectivamente  interrumpida o que no puede 

conectarse inopinadamente. 
 Mal funcionamiento de los mecanismos y sistemas de protección. 
 Usar equipos inadecuados o deteriorados. 
 Mal comportamiento o incorrecta instalación del sistema de protección contra contactos eléctricos indirectos 

en general, y de la toma de tierra en particular. 
 

2.8.2 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO PARA CUADROS ELÉCTRICOS 

 Los cuadros eléctricos de distribución se ubicarán siempre en lugares de fácil acceso. 
 Los cuadros eléctricos sobre pies derechos se ubicarán a un mínimo de 2 m. 
 Los cuadros eléctricos no se  instalarán en el desarrollo de  las rampas de acceso al fondo de  la excavación –

pueden ser arrancados por la maquinaria o camiones y provocar accidentes. 
 Se prohíbe expresamente, que quede aislado un cuadro eléctrico, por variación o ampliación del movimiento 

de tierras, aumentan los riesgos de la persona que deba acercarse a él. 
 Los cuadros eléctricos de intemperie, por protección adicional, se cubrirán con viseras contra la lluvia o contra 

la nieve. 
 Los cuadros eléctricos en servicio permanecerán cerrados, con  la cerradura de seguridad de triángulo (o de 

llave) en servicio. 
 

2.8.3 NORMAS O MEDIDAS DE PROTECCIÓN TIPO GENERAL 

 Los postes provisionales de los que colgar las mangueras eléctricas no se ubicarán a menos de 2 m. (como norma 
general), del borde de la excavación, carretera y asimilables. 

 El suministro eléctrico al fondo de una excavación se ejecutará por un lugar que no sea la rampa de acceso, para 
vehículos o para el personal, (nunca junto a escaleras de mano). 

 Las mangueras eléctricas, en  su camino ascendente a  través de  la escalera estarán agrupadas y ancladas a 
elementos firmes en la vertical. 

 No se permite la utilización de fusibles rudimentarios (trozos de cableado, hilos, etc.). Hay que utilizar “piezas 
fusibles normalizadas” adecuadas a cada caso. 

 Se conectarán a tierra  las carcasas de  los motores o máquinas (si no están dotados de doble aislamiento), o 
aislantes por propio material constitutivo. 

 Las conexiones a base de clemas permanecerán siempre cubiertas por su correspondiente carcasa protectora. 
 

2.8.4 ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN RECOMENDABLES. 

 Alfombrilla aislante de la electricidad. 
 Arnés de seguridad. 
 Banqueta aislante de la electricidad. 
 Botas aislantes de la electricidad. 
 Casco de polietileno para riesgos eléctricos. 
 Comprobadores de tensión. 
 Guantes aislantes de la electricidad. 
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 Letreros de “NO CONECTAR, HOMBRES TRABAJANDO EN LA RED”. 
 Plantillas anticlavos. 
 Ropa de trabajo. 
 Trajes impermeables para ambientes lluviosos. 

 
 
 
 

2.9 EQUIPOS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 

2.9.1 PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

2.9.1.1 Disposiciones generales 

Se observarán, además de las prescripciones que se establezcan en el presente Pliego, las normas y disposiciones vigentes 
sobre la materia.  En los trabajos con riesgo específico de incendio se cumplirán, además, las prescripciones impuestas por 
los Reglamentos y normas técnicas generales o especiales, así como las preceptuadas por las correspondientes ordenanzas 
municipales. 
Se deberá prever en obra un número suficiente de dispositivos apropiados de  lucha contra  incendiosy en  función de  las 
características de la obra, dimensiones y usos de los locales y equipos que contengan, características físicas y químicas de las 
sustancias materiales que se hallen presentes y número máximo de personal que pueda hallarse en los lugares y locales de 
trabajo. 
 
 

2.9.1.2 Medidas de prevención y extinción 

Además de observar las disposiciones anteriores, se adoptarán las prevenciones que se indican a continuación, combinando 
su empleo, en su caso, con la protección general más próxima que puedan prestar los servicios públicos contra incendios. 

 Uso del agua: Si existen conducciones de agua a presión se  instalarán suficientes  tomas o bocas de agua a 
distancia conveniente y cercanas a los lugares de trabajo, locales y lugares de paso del personal, colocándose 
junto a tales tomas las correspondientes mangueras, que tendrán la sección y resistencia adecuadas.  Cuando 
se carezca normalmente de agua a presión, o ésta sea insuficiente, se instalarán depósitos con agua suficiente 
para  combatir  los  posibles  incendios.    En  incendios  que  afecten  a  instalaciones  eléctricas  con  tensión,  se 
prohibirá el empleo de extintores con espuma química, soda ácida o agua. 

 Extintores portátiles: En la proximidad de los puestos de trabajo con Diciembrer riesgo de incendio y colocados 
en sitio visible y de fácil acceso, se dispondrán extintores portátiles o móviles sobre ruedas, de espuma física o 
química, mezcla de ambas o polvos  secos, anhídrido  carbónico o agua,  según  convenga a  la posible  causa 
determinante del  fuego  a extinguir.   Cuando  se empleen distintos  tipos de extintores  serán  rotulados  con 
carteles  indicadores del  lugar y clase de  incendio en que deben emplearse.   Los extintores serán  revisados 
periódicamente y cargados, según los fabricantes, inmediatamente después de usarlos. Esta tarea será realizada 
por empresas autorizadas. 

 Prohibiciones:  En  las  dependencias  y  lugares  de  trabajo  con  alto  riesgo  de  incendio  se  prohibirá 
terminantemente  fumar o  introducir cerillas, mecheros o útiles de  ignición. Esta prohibición se  indicará con 
carteles visibles a la entrada y en los espacios libres de tales lugares o dependencias.  Se prohibirá igualmente 
al personal introducir o emplear útiles de trabajo no autorizados por la empresa y que puedan ocasionar chispas 
por contacto o proximidad a sustancias inflamables. 

 
2.9.1.3 Otras actuaciones 

El empresario deberá prever, en su caso y siguiendo las normas de las compañías suministradoras, las actuaciones a llevar a 
cabo  para  posibles  casos  de  fugas  de  gas,  roturas  de  canalizaciones  de  agua,  roturas  de  canalizaciones  eléctrica, 
derrumbamientos y hundimientos, estableciendo las previsiones y normas a seguir para tales casos de emergencia. 
 

2.10 MEDIDAS DE EMERGENCIA 

2.10.1 NORMAS GENERALES DE PREVENCIÓN 

 Mantenga las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 
 No arroje colillas en papeleras, cubos de basura, zonas de acumulación de residuos, etc. 
 En ningún caso debe "manipular" las instalaciones eléctricas. 
 No deje conectados los aparatos eléctricos después de su utilización. 
 No sobrecargue las líneas eléctricas mediante la utilización de enchufes múltiples. Deberán colocarse bases de 

enchufe en puntos próximos a los lugares de utilización. 
 Los empalmes eléctricos deben estar correctamente efectuados, con clavijas u otros elementos normalizados. 
 Las cajas de distribución donde haya partes en tensión deben estar siempre protegidas. 
 Informe sobre la existencia de humedades, especialmente si están próximas a canalizaciones eléctricas. 
 Manipule con cuidado los productos inflamables. 
 No instale fuentes de calor cerca de productos inflamables o combustibles. 
 Respete rigurosamente las prohibiciones establecidas. 
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 Comunique inmediatamente a su superior cualquier anomalía observada. 
 Mantenga los posibles productos inflamables que se puedan utilizar, en un recinto aislado, limpio, y en la menor 

cantidad posible. 
 

2.10.2 NORMAS EN CASO DE EMERGENCIA 

 Si descubre un incendio, comuníquelo inmediatamente al Jefe de Obra, con una rápida valoración del incendio. 
Debe ser realista, nunca optimista. 

 Avise a los compañeros de lo que ocurre para que vayan abandonando el lugar. 
 Mantenga la calma y no corra. 
 NUNCA trate de extinguir un incendio sólo. 
 Si se tienen conocimientos, y siempre en compañía de otro trabajador como mínimo, se  intentará sofocar el 

incendio. En caso contrario, abandonará el lugar junto con el resto de trabajadores y siga las recomendaciones 
del Jefe de Obra. 

 Caso de tener conocimientos suficientes y sin arriesgarse inútilmente, desconecte las conexiones eléctricas de 
las herramientas que esté utilizando, y posteriormente desconecte el cuadro eléctrico general de la obra. 

 El Jefe de Obra debe encargarse de llamar a los medios exteriores de emergencia (112), indicando de forma clara 
y  concisa  lo  sucedido, el  lugar exacto,  si  se está  intentando extinguir de alguna  forma,  si hay heridos  y  su 
gravedad e indicando su nombre completo y cargo. 

 Sólo si es posible, retire los productos próximos al fuego. 
 Cada clase de fuego requiere para su extinción, un tipo de agente extintor: 
 A: para fuegos producidos por productos sólidos 
 B: para fuegos producidos por productos líquidos 
 C: para fuegos producidos por productos gaseosos. 
 Si el fuego afecta a los cuadros eléctricos, líneas o aparatos eléctricos, utilice CO2, NUNCA agua, a no ser que 

tenga la seguridad  deque la corriente eléctrica está cortada. 
 Recuerde que los extintores tienen una carga limitada, por lo que no la desperdicie. 
 Dirija el chorro del agente extintor a  la base de  las  llamas, aproximándose  lo más posible al mismo antes de 

descargar el extintor. 
 No descargue el extintor a ciegas ni a gran distancia ya que es ineficaz. 
 Nunca un extintor usado parcialmente ha de volver a colocarse en su lugar sin previa recarga y reprecintado. 
 No utilice ningún medio de salida que requiera de electricidad para funcionar, como plataformas elevadoras, 

montacargas, grúas, etc. 
 Nunca retroceda en su recorrido y ande sin empujar. 
 Tenga especial cuidado en tramos peligrosos, abundantes en las obras, como escaleras, bordes de forjado, etc. 
 Si se encuentra en una zona con el humo, manténgase la más cerca posible del suelo e intente mojar un pañuelo 

o trozo de tela  para taparse la boca. 
 Caso de prenderse  la  ropa no corra. Tírese al suelo, cúbrase  la cara con  las manos y  ruede sobre su propio 

cuerpo. 
 Diríjase al exterior de la obra, al punto donde le indique el Jefe de Obra, y permanezca en él hasta que confirme 

claramente su presencia y se decrete el fin de  la emergencia. Ayude a verificar que todos su compañeros se 
encuentran en dicho lugar. 

 

2.10.3 COMUNICACIÓN DE LA EMERGENCIA 

La persona que comunique la existencia de una emergencia, debe facilitar, lo más claramente posible, la información indicada 
a continuación: 
¿QUIÉN LLAMA?  Nombre completo y cargo. 
¿DÓNDE ES LA EMERGENCIA?  Identificación, lo más exacto posible, del lugar donde se encuentra la obra. 
¿QUÉ ESTÁ SUCEDIENDO?  Motivo de la llamada: incendio, explosión, accidente personal, etc. 
¿CUÁL ES LA SITUACIÓN ACTUAL?  Personas implicadas y heridos, acciones emprendidas, etc. 
 
NO CUELGUE HASTA QUE SE ASEGURE DE QUE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS HAN COLGADO 
 
Es muy importante recordar que: 

LA COMUNICACIÓN DE ESTOS DATOS DEBE REALIZARSE DESPACIO Y CON VOZ MUY CLARA. 
DEBE ASEGURARSE DE QUE SU INTERLOCUTOR LE HA COMPRENDIDO. 

 

2.10.4 PRIMEROS AUXILIOS 

En el caso de que ocurra un accidente se aplicarán los siguientes principios de socorro: 
 PROTEGER EL LUGAR DEL ACCIDENTE: 
 Mantenga la serenidad e intente tranquilizar al accidentado. 
 Examine bien al accidentado sin tocarle innecesariamente. 
 Haga seguro el lugar del accidente. 
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 Evite el exceso de gente alrededor del accidentado. 
 ALERTAR: 
 Avise a sus superiores y a los servicios de urgencia. 
 Identifique el lugar exacto del accidente, el tipo de accidente, y el número de heridos. Identifíquese y cuelgue 

siempre en último lugar. 
  
 SOCORRER: 
 No mueva al accidentado sin saber lo que tiene, salvo que tenga algún peligro cercano que pudiese agravar la 

lesión o tenga conocimientos. 
 No dé de beber al accidentado si está sin conocimiento. 
 No permita que se enfríe tapándolo con cualquier prenda que tenga a su alcance. 
 Espere  la  llegada de personal especializado con medios adecuados, para  llevar a cabo  la  inmovilización y el 

traslado en óptimas condiciones. 
 En caso que sea indispensable, trasládelo con cuidado, sin flexionar el cuerpo. 

 
 

2.10.4.1 MEDIOS Y ORGANIZACIÓN PARA PRESTAR PRIMEROS AUXILIOS: 

Existirá un botiquín de primeros auxilios, conteniendo, al menos: desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, 
algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, tijeras, pinzas y guantes desechables. 
En  caso  de  accidentes  leves,  que  no  requieran  asistencia médica,  los  propios  trabajadores  podrán  usar  el material  del 
botiquín. Cuando se requiera asistencia médica, se trasladará al enfermo en un vehículo adecuado. Si no se dispone de uno, 
se solicitará la presencia de servicios de urgencia. 
Con el fin de que sea conocido por todos los trabajadores, se instalarán en los vestuarios, aseos, tablones de información, 
botiquines, etc., rótulos con caracteres visibles a 2 metros de distancia, en los que se suministra la información necesaria para 
conocer el centro asistencial más cercano, su dirección, teléfonos de contacto, etc. 
 
El número de botiquines es: 1 
La situación de los botiquines será: En la obra. 
 
 

2.10.5 UTILIZACIÓN DE EXTINTORES PORTÁTILES 

En el caso de que ocurra un accidente se aplicarán los siguientes principios de socorro: 
 

El número de extintores es: 1 
La situación de los extintores será: En la obra 
 

1 

 

Al descubrir el fuego, dé la alarma a los compañeros más 
cercanos y avise o mande avisar al Jefe de obra. 

Seguidamente, coja el extintor de incendios más próximo. 

2 

 

Con la mano derecha, quite el precinto, tirando del pasador hacia 
fuera. 
Presione la palanca de descarga suavemente, para comprobar 
que funciona, antes de transportarlo hasta el lugar del fuego. 

3 

 

Sin accionarlo, diríjase a las proximidades del fuego. 
Prepare el extintor según las instrucciones recibidas en la 
práctica contra incendios, si no las recuerda, lea la etiqueta del 
extintor. 

4 

 

Deje el extintor en el suelo, coja la pistola o boquilla con la mano 
izquierda y simultáneamente, el asa de transporte, inclinando el 
extintor, ligeramente hacia delante. 

5 

 

Dirija el chorro del extintor a la base del objeto que arde, hasta la 
total extinción o hasta que se agote el contenido del extintor. 
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2.11 ACCIONES A DESARROLLAR EN CASO DE ACCIDENTE LABORAL. 

El empresario deberá estar al corriente en todo momento, durante la ejecución de la obra, de sus obligaciones en materia de 
Seguridad  Social  y  Salud  laboral  de  los  trabajadores,  de  acuerdo  con  las  disposiciones  vigentes,  debiendo  acreditar 
documentalmente el  cumplimiento de  tales obligaciones  cuando  le  sea  requerido por el  responsable del  seguimiento  y 
control. 
Se deberá detallar el centro o los centros asistenciales más próximos a la obra, donde podrán ser atendidos los trabajadores 
en caso de accidente.  Se dispondrán en lugares y con caracteres visibles para los trabajadores (oficina de obra, vestuarios, 
etc.) las indicaciones relativas al nombre, dirección y teléfonos del centro o centros asistenciales a los que acudir en caso de 
accidentes así como las distancias existentes entre éstos y la obra y los itinerarios más adecuados para llegar a ellos. 
En caso de accidente, el empresario habrá de asegurar la investigación del mismo, para precisar su causa y forma en que se 
produjo  y  proponer  las medidas  oportunas  para  evitar  su  repetición.  Los  datos  obtenidos  como  resultado  del  estudio 
reseñado serán proporcionados a la Dirección Facultativa. 

 
 

2.12 SERVICIOS AFECTADOS. IDENTIFICACIÓN, LOCALIZACIÓN Y SEÑALIZACIÓN 

Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, se deberán definir qué redes de servicios públicos o privados pueden interferir 
su realización y pueden ser causa de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros. 
En presencia de conducciones o servicios subterráneos  imprevistos o rotura por accidente de servicios no  localizados, se 
paralizarán de inmediato los trabajos, dando aviso a la compañía suministradora para que se proceda al corte de suministro 
y reparación del mismo, quedando señalizada dicha  instalación como  interferencia en  la obra y teniendo  las precauciones 
necesaria para evitar nuevos accidentes con estas instalaciones. 
Cuando se tenga conocimiento de la existencia de cualquiera de las redes mencionadas se comunicará a la Dirección de Obra. 
Si esto no fuera posible se procederá a señalizar  la zona donde está ubicada y se mantendrán  las distancias de seguridad 
correspondientes. 
 
Las principales interferencias que van a existir durante la ejecución de la obra serán: 
 
Accesos Rodados: 

 La mejor protección en cualquier caso para evitar accidentes, consistirá en una buena señalización de obras; estas señales 
deben ser convenientemente reflectantes de modo que sean bien visibles y en los puntos más peligrosos instalar puntos 
de luz parpadeantes que aperciban al conducir de esta circunstancia. 

 La señalización debe estar actualizada periódicamente, retirando aquellas que han dejado de prestar servicio por haber 
desaparecido el riesgo, y colocando las pertinentes en los puntos en que se creen nuevos riesgos debidos a la evolución 
de la obra. 

 
Circulaciones Peatonales: 

 Se protegerá a los peatones de las zanjas con vallas móviles situadas a ambos lados de aquellas en previsión de caídas y 
se instalarán de forma sistemática pasarelas con barandilla para paso de un lado a otro de la zanja. 

 
Líneas eléctricas enterradas: 

 En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a la obra, antes de iniciar cualquier trabajo 
deberá asegurarse la posición exacta de las mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la información necesaria 
de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones deberán 
ser realizadas por personal cualificado y con los medios adecuados para la operación a realizar. 

 
Redes de abasto y alcantarillado. 

 En el supuesto de redes de abastecimiento, saneamiento y pluviales, que afecten a  la obra, antes de  iniciar cualquier 
trabajo deberá asegurarse  la posición exacta de  las mismas, para  lo que se recabará, en caso de duda,  la  información 
necesaria de las compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. Estas operaciones 
deberán ser realizadas por personal cualificado y con los medios adecuados para la operación a realizar. 

 
 

2.13 ACCESOS, CIRCULACIÓN INTERIOR Y DELIMITACIÓN DE LA OBRA 

 Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su cerramiento perimetral, los accesos a ella 

y las vías de circulación y delimitaciones exteriores. 

 Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o debidamente señalizadas y suficientes en 

número y anchura para que todos los trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se 

permitirán obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores. 

 Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como para vehículos y máquinas. Deberán 

separarse, si es posible, los de estos últimos de los del personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará 

por medio de una barandilla y será señalizada adecuadamente. 
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 El ancho mínimo de las puertas exteriores será de 1,20 metros cuando el número de trabajadores que las utilicen 

normalmente no exceda de 50 y se aumentará el número de aquéllas o su anchura, por cada 50 trabajadores 

más o fracción, en 0,50 metros más. 

 Las  puertas  que  no  sean  de  vaivén  se  abrirán  hacia  el  exterior.    Cuando  los  trabajadores  estuviesen 

singularmente expuestos a riesgos de  incendio, explosión,  intoxicación súbita u otros que exijan una rápida 

evacuación, serán obligatorias, al menos, dos salidas al exterior, situadas en  lados distintos del recinto de  la 

obra. 

 En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a toda persona ajena a la obra", "Es 

obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada 

y salida de vehículos". 

 Los  vehículos,  antes  de  salir  a  la  vía  pública,  contarán  con  un  tramo  horizontal  de  terreno  consistente  o 

pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, 

se dispondrá de personal auxiliar de señalización para efectuar las maniobras. 

 Se procederá  a  ejecutar  un  cerramiento perimetral que delimite  el  recinto de  la obra  e  impida  el paso de 

personas y vehículos ajenos a  la misma. Dicho cerramiento deberá  ser  suficientemente estable,  tendrá una 

altura mínima de 2 metros y estará debidamente señalizado. 

 Las  rampas  para  el  movimiento  de  camiones  y/o  máquinas  tendrán  un  ancho  mínimo  de  4,5  metros, 

ensanchándose en  las curvas. Sus pendientes no serán Diciembreres del 12 y 8%  , respectivamente, según se 

trate de  tramos  rectos  o  curvas.  En  cualquier  caso,  habrá  de  tenerse  en  cuenta  la maniobrabilidad  de  los 

vehículos que se utilicen. 

 Deberán acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de acción de los 

vehículos y máquinas dentro de la obra. 

 Habrán de quedar previamente definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios 

interiores de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de zonas de 

riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades. 

 

2.14 FORMACIÓN. 

El empresario está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una formación teórica y práctica apropiada en materia 

preventiva en el momento de su contratación, cualquiera que sea  la modalidad o duración de ésta, así como cuando se 

produzcan cambios en  las  funciones que desempeñen o se  introduzcan nuevas tecnologías o cambios en  los equipos de 

trabajo susceptibles de provocar riesgos para la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente. 

El tiempo dedicado a la formación que el empresario está obligado a posibilitar, como consecuencia del apartado anterior, 

se lleve a cabo dentro del horario laboral o fuera de él, será considerado como tiempo de trabajo.  La formación inicial del 

trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento 

completo  de  los  riesgos  que  implica  cada  trabajo,  de  las  protecciones  colectivas  adoptadas,  del  uso  adecuado  de  las 

protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de las medidas de prevención de cualquier 

índole. 

Independientemente  de  las  acciones  de  formación  que  hayan  de  celebrarse  antes  de  que  el  trabajador  comience  a 

desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo en  la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de  los 

métodos de trabajo inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del empresario o sus representantes en la obra, 

las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; 

las  relativas a  los  riesgos generales de  la obra que puedan afectarle y  las  referidas a  las medidas preventivas que deban 

observarse,  así  como  acerca  del manejo  y  uso  de  las  protecciones  individuales.  Se  prestará  especial  dedicación  a  las 

instrucciones referidas a aquellos trabajadores que vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o 

electrocución. 

El empresario habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas exteriores o subcontratas que intervengan en la obra 

han recibido las instrucciones pertinentes en el sentido anteriormente indicado. 

Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de forma escrita y/o de palabra, según el trabajo y 

operarios de que se trate y directamente a los interesados. 

Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento u otros análogos se referirán, además de a los 

aspectos reseñados, a: restricciones de uso y empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de 

trabajo. Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre que sea posible. 

Las personas  relacionadas con  la obra, con  las empresas o con  los  trabajadores, que no  intervengan directamente en  la 

ejecución del trabajo, o  las ajenas a  la obra que hayan de visitarla serán previamente advertidas por el empresario o sus 
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representantes  sobre  los  riesgos  a  que  pueden  exponerse, medidas  y  precauciones  preventivas  que  han  de  seguir  y 

utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio. 

 

2.15 CONDICIONES  TÉCNICAS DE  PREVENCIÓN DE RIESGOS  PARA  EL MANTENIMIENTO  POSTERIOR DE  LO  CONSTRUIDO  Y 
NORMAS DE PREVENCIÓN. 

Todos los edificios deben someterse con carácter obligatorio, desde su entrega por el promotor, a un adecuado sistema de 

uso y mantenimiento. Así se desprende de lo dispuesto en la ley de Ordenación de la Edificación, en el artículo 16, en la que 

aparece por vez primera,  como agente de  la edificación “los propietarios y usuarios”  cuya principal obligación es  la de 

"conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento”, y en el artículo 3 en el que se dice 

que "los edificios deben proyectarse, construirse, mantenerse y conservarse de tal forma que se satisfagan  los requisitos 

básicos de funcionalidad, seguridad y habitabilidad”.  

Las normas e instrucciones para el uso y mantenimiento, según la ley, deberán formar parte del libro del Edificio. 

Los  trabajos necesarios para el adecuado uso y mantenimiento de un edificio,  lo que constituye  los previsibles  trabajos 

posteriores, deben cumplir los siguientes requisitos básicos: 

 Programación periódica adecuada, en función de cada uno de los elementos a mantener. 

 Eficacia, mediante una correcta ejecución de los trabajos. 

 Seguridad y salud, aplicada a su implantación y realización. 

En relación con este último punto y en cumplimiento del Real Decreto 1627/97, artículo 5.6. para Estudios y artículo 6.3. para 

Estudios Básicos, se describen a continuación las “previsiones e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores”, mediante el desarrollo de los siguientes puntos: 

 Relación de previsibles trabajos posteriores. 

 Riesgos laborales que pueden aparecer. 

 Previsiones técnicas para su control y reducción. 

2.16 TELÉFONOS DE EMERGENCIA. 

 

TELÉFONOS DE 
EMERGENCIA 

Dirección de la obra 

 

Municipio de La Oliva, Cotillo. Ejecución de escaleras en mampostería 

 

Bomberos 

 

112 
 

Policía 
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Guardia Civil 

 

Ambulancia 

 

Centro asistencia Primaria 
 

Calle Emilio Castellot 
Martínez, 3, 35640 La Oliva, 

Las Palmas   

 685 24 91 15 

 

Asistencia Hospitalaria 
 

Hospital General de Fuerteventura 
Virgen de la Peña 

Carretera del aeropuerto, Km 1, 
35600 Puerto del Rosario, 

Las Palmas 
 

928 86 20 00 

 
 

 

 

2.17 PLANO DE EVACUACIÓN AL CENTRO ASISTENCIAL MÁS PRÓXIMO 
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Estudio de Seguridad Y Salud realizado por: 

 
José Luis Sánchez Figueras 

Ingeniero Técnico de Obras PúblicaS. 

 
 

Las Palmas de GC, a Mayo 2.021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. PRESUPUESTO 
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D. José Luis Sánchez Figueras 

 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 
 

 
 
 

Las Palmas de GC, a Mayo de 2.021 
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4. PLANOS DE DETALLE 
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ANEXO I: PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE ACCESO A OBRA 
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El Contratista se encargará de controlar  las personas y vehículos que accedan a  la obra, cumpliendo con  las medidas 
relacionadas a continuación.  
 
El control de acceso de personas a la obra reunirá los siguientes requisitos:  
 
‐ La obra estará vallada o delimitada, según proceda, en todo su perímetro, existiendo una persona designada que será 
responsable del control del acceso a la misma, además de colocar la señalización correspondiente.  
 
‐ Previo al acceso de personal nuevo a la obra, sea de la Contrata o sea de las Subcontratas, la persona responsable del 
control de acceso conocerá este hecho, disponiendo de un listado con el nombre y DNI de estas personas.  
 
‐ Previo al acceso de personal nuevo a la obra, sea de la Contrata o sea de las Subcontratas, se habrá comprobado por el 
Contratista que cumplen con todos los requisitos que exigen la Ley 31/95 y los R.D. 39/97 y 1627/97:  
 
‐ Contrato laboral y alta en la Seguridad Social. 
‐ Reconocimiento médico (apto).  
‐ Formación e información en materia preventiva según funciones.  
‐ Recepción de EPI´s necesarios para sus funciones.  
‐ Autorización uso de maquinaria según sus funciones.  
‐ Conocimiento del PSS y los riesgos a los que estará sometido.  
 
El control de acceso de vehículos y maquinaria a la obra reunirá los siguientes requisitos:  
 
‐ Los vehículos autorizados tendrán la documentación que se les exige para circular por la vía pública en regla, habiendo 
pasado las Inspecciones Técnicas correspondientes.  
 
‐ Respetarán la señalización existente en el interior del recinto de la obra.  
 
‐ La maquinaria estará en buen estado, dispondrá de marcado CE o puesta en conformidad, habrá sido revisada por quien 
corresponda antes de comenzar a usarla y dispondrá de manual de manejo y mantenimiento.  
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ANEXO II: NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LAS VISITAS 
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A continuación se relacionan las normas de seguridad de obligado cumplimiento para los técnicos de las Direcciones Facultativas, 

Vigilantes de Obra, Asistencias Técnicas y Control de Calidad, así como visitas ajenas a la obra que accedan al interior de la misma. 

 Tener presente que se accede a una obra con actividad, por lo que debe seguirse en todo momento las indicaciones que haga 

el personal responsable de la misma. 

 Será obligatorio el empleo de equipos de protección  individual siempre que se transite  las zonas de trabajo (cascos, botas y 

chaleco reflectante). 

 Todas las visitas serán guiadas por un responsable de la obra. 

 En función del avance de la obra, se deberá coordinar junto con la empresa principal y resto de empresas de la obra los accesos 

y vías más seguros, para informar de ello a los visitantes. 

 En las casetas de obra deben estar expuestos los teléfonos de emergencia de los hospitales más cercanos. Igualmente se tendrá 

a disposición un extintor polivalente así como un botiquín de primeros auxilios. Todo ello se comunicará a  las visitas para su 

conocimiento. 

 No se debe aparcar el vehículo privado en cualquier sitio de la obra, debiéndose aparcar en los sitios dispuestos para ello. 

 Si el agua corriente de obra no es potable se comunicará a las visitas. 
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1.‐ LISTADO DE MATERIALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

FRGE         793,5800 m3  Terraplen de prestamo                                           1,58 1.253,86

Grupo FRG........................... 1.253,86

HORMIG 2     416,8720 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 37.101,61

Grupo HOR .......................... 37.101,61

MAMP2        192,7200 m2  Laja del lugar                                                  22,00 4.239,84

MAMPUES     596,4000 m3  Piedra del lugar                                                39,50 23.557,80

Grupo MAM.......................... 27.797,64

POSTEAIMPE 8,0000 Ud. CARTEL INFORMATIVO                                              485,00 3.880,00

Grupo POS........................... 3.880,00

SYS-1        25,0000 Und Línea de Vida                                                   42,75 1.068,75

SYS-10       3,9600 Und Chaleco Reflectante                                             22,67 89,77

SYS-11       3,9600 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos               11,24 44,51

SYS-12       12,0000 Und Guantes de uso general                                          1,53 18,36

SYS-13       12,0000 Und Mascarilla autofiltrante para particulas                        1,50 18,00

SYS-14       12,0000 Und Conector                                                        3,47 41,64

SYS-15       650,0000 m   Malla plástica stopper 1.00m                                    0,65 422,50

SYS-16       16,5000 Und Placa informativ a PVC 50x 30cm                                   6,55 108,08

SYS-2        60,0000 m   Cuerdas Aux iliares, guía segura cargas suspendidas gancho grúa  5,30 318,00

SYS-3        12,0000 Und Arnés de seguridad                                              28,29 339,48

SYS-4        12,0000 Und Absorbedor de energia segun norma UNE EN 355, amortizable en 5 u 14,23 170,76

SYS-5        12,0000 Und Equipo de amarre                                                7,62 91,44

SYS-6        3,9600 Und Protectores Auditiv os                                           2,18 8,63

SYS-7        12,0000 Und Ropa de trabajo                                                 25,00 300,00

SYS-8        3,9600 Und Botas de Seguridad                                              50,00 198,00

SYS-9        12,0000 Und Casco de Seguridad                                              2,50 30,00

Grupo SYS........................... 3.267,92

VARIOS 1     94,1724 m3  Agua                                                            1,11 104,53

Grupo VAR........................... 104,53

matr0010     1,6000 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 120,00

Grupo mat............................ 120,00

TOTAL ........................................................................... 73.525,56
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2.‐ LISTADO DE MANO DE OBRA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO  (Pres)
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

CAPATAZ      61,4497 H.  Capataz                                                         16,00 983,20

Grupo CAP........................... 983,20

OFICIAL1     2.538,0742 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 39.340,15

Grupo OFI............................ 39.340,15

PEON         2.599,7032 H.  Peón ordinario                                                  2,50 6.499,26

Grupo PEO........................... 6.499,26

TOTAL ........................................................................... 46.822,60
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3.‐ LISTADO DE MAQUINARIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO  (Pres)
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

AGUA 1       14,3510 H.  Camión con tanque para agua                                     47,59 682,97

Grupo AGU .......................... 682,97

CAMION 1     61,4497 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 2.839,59

Grupo CAM.......................... 2.839,59

COMPACTA 1 31,4101 H.  Comp. v ibrante de un cilindro (tierras)                         44,67 1.403,09

COMPACTA 2 14,3510 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 290,75

Grupo COM.......................... 1.693,84

TIERRAS 2    61,4497 H.  Retroex cav adora sobre cadenas                                   36,94 2.269,95

TIERRAS 3    61,4497 H.  Pala cargadora                                                  57,94 3.560,40

Grupo TIE............................. 5.830,35

TPTE 6       29.668,0000 km  km transporte de piedra                                         0,10 2.966,80

Grupo TPT............................ 2.966,80

maq0020      0,1792 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 1,11

maq0023      0,1792 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 9,95

Grupo maq........................... 11,05

TOTAL ........................................................................... 14.024,61
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4.‐ LISTADO DE PRECIOS AUXILIARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES
Máscara: *

ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

EQUIPO 01    d.  Equipo de excavaciones                                          

d. Equipo de excavaciones en todo tipo de terrenos compuesto por camión de caja fija, retroexcavadora, pala car-
gadora, compactador v ibrante para tierras, 1 peón y  1 capataz.

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  2,50 20,00

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         16,00 128,00

CAMION 1     8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

TIERRAS 2    8,0000 H.  Retroex cav adora sobre cadenas                                   36,94 295,52

TIERRAS 3    8,0000 H.  Pala cargadora                                                  57,94 463,52

COMPACTA 1 6,0000 H.  Comp. v ibrante de un cilindro (tierras)                         44,67 268,02

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.544,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

EQUIPO 04    d.  Equipo de despeje y desbroce                                    

d. Equipo de excavaciones en todo tipo de terrenos compuesto por camión de caja fija, retroexcavadora, pala car-
gadora, compactador v ibrante para tierras, 1 peón y  1 capataz.

CAMION 1     8,0000 H.  Camión caja fija carga 10 Tn.                                   46,21 369,68

TIERRAS 2    8,0000 H.  Retroex cav adora sobre cadenas                                   36,94 295,52

TIERRAS 3    8,0000 H.  Pala cargadora                                                  57,94 463,52

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  2,50 20,00

CAPATAZ      8,0000 H.  Capataz                                                         16,00 128,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 1.276,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y DOS
CÉNTIMOS

EQUIPO 08    d.  Equipo de compactación manual de tierras                        

d. Equipo de compactación manual de tierras compuesto por compactador de conducción manual (rana), cuba de
agua, 1 peón y  1 oficial 1ª.

COMPACTA 2 8,0000 H.  Compactador de conducción manual (rana)                         20,26 162,08

AGUA 1       8,0000 H.  Camión con tanque para agua                                     47,59 380,72

PEON         8,0000 H.  Peón ordinario                                                  2,50 20,00

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 124,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 686,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

equipo012    d.  Equipo de colocación de señales                                 

d. Equipo de colocación de señales compuesto por camión grúa, compresor, 2 peones y 1 oficial 1ª.

maq0023      8,0000 H.  Camión caja fija y  grúa aux iliar                                55,52 444,16

maq0020      8,0000 H.  Compresor móv il motor eléctrico                                 6,17 49,36

PEON         16,0000 H.  Peón ordinario                                                  2,50 40,00

OFICIAL1     8,0000 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 124,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 657,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

matrn0010    M3. Hormigón HM-20                                                  

matr0010     1,0000 M3. Hormigón HM-20                                                  75,00 75,00

proptrans10  25,0000 Km. Camión hormigonera 6 m3.                                        0,56 14,00

TOTAL PARTIDA...................................................... 89,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3 de ex cav ación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes, carga, trans-
porte y  descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra. Desmonte necesario para la ejecución de los
muros. Se abonará la unidad totalmente terminada.

EQUIPO 01    0,0045 d.  Equipo de ex cav aciones                                          1.544,74 6,95

%medaux 2%    2,0000 %   E01CA0010                                                       6,95 0,14

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 7,09 0,43

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 M2. NIVELACIÓN Y RASANTEO DE CAMINOS                                

M2 de Niv elación y  rasanteo de camino ex istente para la formación de la pendiente y  escalonado de accesos. To-
talmente terminado.

EQUIPO 04    0,0030 d.  Equipo de despeje y  desbroce                                    1.276,72 3,83

%medaux 2%    2,0000 %   E01CA0010                                                       3,83 0,08

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 3,91 0,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,14

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03 M3  RELLENO DE LA EXCAVACIÓN                                        

M2 de Terraplen de ex cav ación para el relleno de escalones, taludes y  rehabilitación de caminos. Totalmente ter-
minado

EQUIPO 01    0,0021 d.  Equipo de ex cav aciones                                          1.544,74 3,24

FRGE         1,0000 m3  Terraplen de prestamo                                           1,58 1,58

%medaux 2%    2,0000 %   E01CA0010                                                       4,82 0,10

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 4,92 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.04 M2. COMPACTADO MANUAL DE TIERRAS, SIN APORTE                        

M2 de compactado de tierras con compactador de conducción manual incluso humectación de la superficie, sin
aporte de tierras.Se abonará la unidad totalmente terminada.

EQUIPO 08    0,0022 d.  Equipo de compactación manual de tierras                        686,80 1,51

VARIOS 1     0,0500 m3  Agua                                                            1,11 0,06

%medaux 2%    2,0000 %   E01CA0010                                                       1,57 0,03

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 1,60 0,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MUROS                                                           
02.01 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecutada en alzado de mu-
ros de contención, incluso v ertido, v ibrado, curado del hormigón según la EHE, perfectamente alineado, aplomado,
con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del muro deben quedar cubiertas con mampos-
tería.  Se abonará la unidad totalmente terminada.

OFICIAL1     2,5000 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 38,75

PEON         2,5000 H.  Peón ordinario                                                  2,50 6,25

HORMIG 2     0,4000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 35,60

MAMPUES      0,6000 m3  Piedra del lugar                                                39,50 23,70

TPTE 6       25,0000 km  km transporte de piedra                                         0,10 2,50

VARIOS 1     0,0450 m3  Agua                                                            1,11 0,05

%medaux 3%    3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   106,85 3,21

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 110,06 6,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 116,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO DIECISEIS EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

02.02 M2  ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LAJAS                           

M2 de Acondicionamiento de zona de parking acceso en lajas. totalmente terminado.

OFICIAL1     0,2000 H.  Oficial 1ª                                                      15,50 3,10

PEON         0,2000 H.  Peón ordinario                                                  2,50 0,50

HORMIG 2     0,1000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 8,90

MAMP2        1,0000 m2  Laja del lugar                                                  22,00 22,00

TPTE 6       25,0000 km  km transporte de piedra                                         0,10 2,50

VARIOS 1     0,0450 m3  Agua                                                            1,11 0,05

%medaux 3%    3,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   37,05 1,11

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 38,16 2,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALÉTICA DE ACCESOS                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALÉTICA                                                      
03.01.01 Ud. CARTEL INFORMATIVO                                              

UD de cartel informativ o tipo en madera. 1 metro de ancho por 2 de alto. Serigrafiado acorde a las directrices del di-
rector de obra. Totalmente terminado e instalado.

POSTEAIMPE   1,0000 Ud. CARTEL INFORMATIVO                                              485,00 485,00

equipo012    0,0028 d.  Equipo de colocación de señales                                 657,52 1,84

matrn0010    0,2000 M3. Hormigón HM-20                                                  89,00 17,80

%medaux 1%    1,0000 %   Medios aux iliares...(s/total)                                   504,64 5,05

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 509,69 30,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 540,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 Equipos de Protección Colectiva                                 
04.01.01 Und Linea de vida segun UNE EN 795                                  

Und.  Líneas de v ida  de longitud 20 m. para arnes de seguridad, incluso montaje y  desmontaje. Amortizable en 5
obras. Según Norma UNE EN-795.

SYS-1        1,0000 Und Línea de Vida                                                   42,75 42,75

TOTAL PARTIDA .................................................... 42,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y DOS EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

04.01.02 m   Cuerdas Auxiliares, guía segura cargas suspendidas gancho grúa  

M. Cuerdas Aux iliares para cargas suspendidas en gancho de grúa.

SYS-2        1,0000 m   Cuerdas Aux iliares, guía segura cargas suspendidas gancho grúa  5,30 5,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 Equipos de Protección Individual                                
04.02.01 Und Arnés de seguridad                                              

Und.  Arnés de seguridad para línea de v ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con cinta de ny lon
de 45mm y  elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable en 5 obras. Según Norma UNE
EN-361.

SYS-3        1,0000 Und Arnés de seguridad                                              28,29 28,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 28,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIOCHO EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.02.02 Und Botas de Seguridad                                              

Und.  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex ibles, para riesgos de
perforación amortizable en 3 usos, homologadas por UNE-EN ISO 20345. Según Real Decreto 773/97.

SYS-8        0,3300 Und Botas de Seguridad                                              50,00 16,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISEIS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02.03 Und Casco de Seguridad                                              

Und.  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado según el uso de acuerdo con las normas
UNE-EN 397, UNE-EN 50365 y  UNE-EN 812, en conformidad con el Real Decreto 773/97.

SYS-9        1,0000 Und Casco de Seguridad                                              2,50 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02.04 Und Chaleco Reflectante                                             

Und.  Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y  rojo homologado según UNE-EN 471, amorti-
zable en 3 usos. Según Real Decreto 773/97.

SYS-10       0,3300 Und Chaleco Reflectante                                             22,67 7,48

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.05 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos               

Und. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizable en 3 usos, homologadas según
UNE-EN 167 y  UNE-EN 168. Según Real Decreto 773/97.

SYS-11       0,3300 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos               11,24 3,71

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.06 Und Absorbedor de energia                                           

Und. Mini absorbedor de energía segun norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía se consigue
amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay  que tener siempre en cuenta la distancia de frenado y  respetar la
distancia de caida. Amortizable en 5 usos.

SYS-4        1,0000 Und Absorbedor de energia segun norma UNE EN 355, amortizable en 5
u

14,23 14,23

TOTAL PARTIDA .................................................... 14,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

04.02.07 Und Equipo de amarre                                                

Und. Cuerda de poliamida de tres cabos cos testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de 1.5cm, carga de
rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras

SYS-5        1,0000 Und Equipo de amarre                                                7,62 7,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.08 Und Conector                                                        

Und. Mosquetón de seguridad de alta resisténcia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero segun norma
UNE EN-362, amortizable en 5 obras

SYS-14       1,0000 Und Conector                                                        3,47 3,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.09 Und Guantes de uso general                                          

Und.  Par de guantes de uso general, en lona y  serraje. Según Real Decreto 773/97.

SYS-12       1,0000 Und Guantes de uso general                                          1,53 1,53

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,53

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.10 Und Mascarilla autofiltrante para partículas                        

SYS-13       1,0000 Und Mascarilla autofiltrante para particulas                        1,50 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02.11 Und Protectores Auditivos                                           

Und. Juego de tapones de silicona ajustables. Según Real Decreto 773/97.

SYS-6        0,3300 Und Protectores Auditiv os                                           2,18 0,72

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 0,72 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.12 Und Mono de trabajo para la construcción.                           

Und.  Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodón. Según Real Decreto 773/97.

SYS-7        1,0000 Und Ropa de trabajo                                                 25,00 25,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS

SUBCAPÍTULO 04.03 Señalización de Riesgos                                         
04.03.01 Und. Placa de Señalización de Riesgos                                

Und. Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x 30cm, fijada mecánicamente,
i/ colocación y   desmontaje amortizable en 3 obras. Según Real Decreto 485/1997.

SYS-16       0,3300 Und Placa informativ a PVC 50x 30cm                                   6,55 2,16

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.03.02 m   Malla polietileno de seguridad                                  

M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1m. de altura, tipo stopper,
i/colocación y  desmontaje, amortizable en 3 obras.

SYS-15       1,0000 m   Malla plástica stopper 1.00m                                    0,65 0,65

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 0,65 0,04

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 04.04 Instalaciones Provisionales de Obra                             
04.04.01 Und Botiquín de Primeros Auxilios                                   

Und. Botiquín de primeros aux ilios para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

6.1.1        1,0000 Und Botiquín de primeros aux ilios                                   55,00 55,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 55,00 3,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 58,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y OCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.04.02 Und Extintor polvo ABC 6 kg                                         

Und. Ex tintor de polv o químico ABC poliv alente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6kg de agente ex tintor, tipo
Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con difusor, según norma UNE
23110. Medida la unidad instalada.

6.2.1        1,0000 Und Ex tintor CO2 5 Kg                                               45,00 45,00

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 45,00 2,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 47,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.04.03 Und Alquiler caseta  2 estancias+aseo                               

Und. Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para oficina, y  un aseo
con inodoro y  lav abo de 7.87x 2.33x 2.30 m de 18.40 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galv anizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x 0,80m. de
aluminio anodizado,corredera, con reja y  luna de 6mm, termo eléctrico de 50l. placa turca, dos placas
de ducha y  un lav abo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con chapa fenolítica antideslizante y  resistente al
desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a
incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220V, con automático. Con
transporte a 100km ida.

6.1.1.PRO    1,0000 Und Alquiler baño quimico 2x 1x 1                                     150,00 150,00

6.1.2.PRO    0,0900 Und Transporte caseta prefabricada                                  75,00 6,75

%costind     6,0000 %   Coste indirecto.......(s/total)                                 156,75 9,41

TOTAL PARTIDA .................................................... 166,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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ANEJO Nº8: EXPROPIACIONES. 

1 ANTECEDENTES. 

Se describen en el presente documento, todos los trabajos que han servido como base para el 

expediente  de  expropiación  forzosa  como  consecuencia  del  proyecto  “PROYECTO  DE 

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE EN EL T.M. DE LA 

OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

FOTO AÉREA ZONA DE ACTUACIÓN.‐ PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 

  El objeto del presente anejo es la definición del plano parcelario y la relación individualizada de 

los bienes y derechos afectados que son necesarios ocupar, en pleno dominio, para la ejecución de los 

trabajos definidos en el Proyecto  

La  ejecución  de  los  trabajos  ha  consistido  en  la  toma  de  datos  para  definir  la  relación  e 

inventario de bienes afectados, sin  la expresión de propietarios y domicilios. Tal  investigación supone 

una serie de etapas que van desde conocer  la superficie  física y  real de  los  terrenos y su propiedad, 

hasta  la  ocupación  de  los  mismos,  pasando  por  su  definición  geométrica,  así  como  cuanta 

documentación se precise para el expediente de expropiaciones. 
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Son  las primeras etapas,  información de propiedades y definición de  las parcelas a ocupar,  las 

que  se  describen  en  el  presente  documento,  para  terminar  con  una  valoración  de  los  terrenos 

afectados por las obras. 

El presente anejo pretende dejar constancia detallada de aquellas áreas afectadas directamente 

por la planimetría de la solución adoptada en el proyecto técnico PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO 

DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 

Una vez establecida esta nueva planimetría se procede al cálculo superficial de  las afecciones 

para  elaborar  los  correspondientes  expedientes  particulares  que  determinaran  el  coste  individual  y 

general de este apartado sobre el proyecto. 

Todo  este  proceso  requiere  tanto  de  una  labor  previa  de  obtención  de  material  base 

(cartografía  catastral  y  fichas  particulares  de  las  propiedades  afectadas)  como  de  un  trabajo  de 

investigación de campo donde se confirmará la veracidad de dicho material base. 

Se  han  realizado  los  trabajos  de  campo  pertinentes  que  permiten  ajustar  la  obra  al  terreno 

minimizando  los  efectos  que  la  cartografía  pudiera  tener,  formándose  así  la  Cartografía  base  del 

Proyecto. Sobre esta se encaja la planimetría catastral y se procede al cálculo geométrico/numérico de 

expropiaciones. 

2 DEFINICIÓN DE LA ZONA AFECTADA Y SUS CARACTERÍSTICAS. TRABAJO DE CAMPO 

Para  la  redacción  del  presente  anejo  se  han  llevado  a  cabo  varias  visitas  de  campo  para 

comprobar  la  situación  real  de  las  parcelas  que  han  de  ocuparse  para  el  PROYECTO  DE 

ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 

Se  puede  comprobar  la  existencia  de  terrenos  RÚSTICOS  DE  USO  AGRARIO  de  prolongado 

abandono. 
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3 CARTOGRAFÍA UTILIZADA. 

Para  la  obtención  de  los  datos  de  identificación  de  las  parcelas  afectadas,  se  ha  recabado 

información de la Gerencia Territorial del Catastro, de la Provincia de Las Palmas. 

Una vez establecida esta nueva planimetría se procede al cálculo superficial de  las afecciones, 

para  elaborar  los  correspondientes  expedientes  particulares  que  determinarán  el  coste  individual  y 

general de este apartado sobre el proyecto. 

Todo  este  proceso  requiere  tanto  de  una  labor  previa  de  obtención  de  material  base 

(cartografía catastral) como de un trabajo de  investigación de campo, donde se confirme la veracidad 

de dicho material y la realización de un levantamiento topográfico de toda la zona de Proyecto. 

4 DATOS OBJETO DE INFORMACIÓN  

De todos  los datos necesarios para  incluir en el expediente de expropiaciones en esta primera 

etapa, se han centrado los esfuerzos en llegar al conocimiento de los siguientes datos: 

• Nº de Orden.

• Polígono y Parcela o Referencia catastral

• Titulares de los bienes afectados

• Calificación fiscal

• Aprovechamiento

• Superficie total de la parcela.

• Superficie de la subparcela afectada en el caso de tenerla.

• Superficie afectada.

• Régimen urbanístico.

• Nº de plano.

5 ESTUDIO DE  TRAZADO  DESDE EL  PUNTO  DE  VISTA URBANÍSTICO 

El uso principal de las parcelas afectadas se clasifica en RÚSTICO DE USO AGRARIO 
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Nº 
ORDEN 

POLÍGONO  PARCELA  REFERENCIA  CATASTRAL  CALIFICACIÓN FISCAL  APROVECHAMIENTO 
SUPERFICIE PARCELA 

(m2) 
CLASIFICACIÓN SUELO 

NNSS LA OLIVA 

1  9  75  35015A009000750000KM  RÚSTICO  E‐PASTOS   59.429 
SUELO RÚSTICO 
COMÚN ‐USO 
AGRARIO 

2  9  76  35015A009000760000KO  RÚSTICO  E‐PASTOS   49.841 
SUELO RÚSTICO 
COMÚN ‐USO 
AGRARIO 

3  9  87  35015A009000870000KS  RÚSTICO  E‐PASTOS   56.108,00 
SUELO RÚSTICO 
COMÚN ‐USO 
AGRARIO 

4  9  88  35015A009000880000KZ  RÚSTICO  E‐PASTOS   152.654 m2 
SUELO RÚSTICO 
COMÚN ‐USO 
AGRARIO 

6 PLANOS PARCELARIOS 

Los planos parcelarios de las zonas afectadas lo componen la colección de planos parcelarios en 

los que se definen todas y cada una de las parcelas catastrales afectadas por la ejecución de las obras 

contenidas  en  el proyecto,  señalando  cualquiera que  sea  el  tipo  de  afección  e  identificando  a  cada 

parcela mediante un número. 

Los planos parcelarios, que se incluyen como al final de este anejo, se han confeccionado sobre 

la base cartográfica de referencia (Levantamiento Topográfico) para el presente proyecto, habiéndose 

realizado  la  correspondiente  identificación  catastral de  las parcelas afectadas  y  sus propietarios  con 

ayuda  de  los  planos  catastrales  de  naturalezas  rústica  y  urbana  (Sede  Electrónica  del  Catastro, 

Ministerio de Economía y Hacienda) y, en último término, por el trabajo de campo realizado al efecto 

por la empresa consultora. 

Los planos parcelarios de expropiación se han confeccionado a escala 1:1.000 (Original DIN A‐ 

3),  de  la  situación  de  las  parcelas  catastrales  con  respecto  a  la  superficie  a  expropiar.  En  ellos,  las 

parcelas afectadas se identifican mediante su número de orden. 
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La  delimitación  de  las  parcelas  afectadas  (y  sub‐parcelas,  en  su  caso)  abarcan  a  toda  su 

extensión dentro del ámbito de alcance de  los planos. De ese modo se deduce  la magnitud y tipo de 

afección en relación al resto de parcela no afectada. 

La zona objeto de expropiación quedará definida por una línea poligonal, denominada línea de 

expropiaciones, cuyos vértices serán numerados correlativamente. En el ANEXO  II se encuentran sus 

respectivas coordenadas. 

7 RELACIÓN  CONCRETA  E  INDIVIDUALIZADA  DE  LOS BIENES Y 

DERECHOS AFECTADOS 

A  los  efectos  que  establece  el  art.  17  de  la  vigente  Ley  de  16  de  diciembre  de  1954,  de 

Expropiación Forzosa, y concordantes con su Reglamento, de  16 de abril de  1957, se ha elaborado  la 

preceptiva relación concreta e  individualizada, en  la que se describen todos  los aspectos materiales y 

jurídicos de los bienes o derechos que se consideran de necesaria expropiación. 

Para la obtención de toda la información necesaria para la elaboración del presente anejo se ha 

realizado  una  investigación  de  la  propiedad  partiendo  de  la  información  recabada  en  el  Centro  de 

Gestión  Catastral  y  Cooperación  Tributaria  del Ministerio  de  Economía  y Hacienda  y  cuyos  datos  se 

encuentran también en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. 

Se han empleado  los planos parcelarios del Catastro de Rústica y Urbana a escala  1:1.000 en 

digital. Se enlazó el plano parcelario en digital y la planta de los accesos en cartografía a escala 1:1.000. 

Las  parcelas  afectadas  han  sido  numeradas  correlativamente,  indicando  en  los 

correspondientes planos parcelarios el nº de orden, el nº de polígono y parcela en el caso de parcelas 

rústicas. 

De los datos de los propietarios de las parcelas afectadas se ha elaborado el listado incluyendo 

únicamente  la referencia catastral de  las fincas “en cumplimiento de  la  ley de protección de datos,  la 
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información  es  restringida  y  no  puede  hacerse  pública,  es  decir,  los  nombres  de  los  titulares,  DNI, 

domicilios, etc.”. 

El resto datos no  incluidos en el Anejo de Expropiación se  incluirán en la Separata de Apoyo al 

Proceso de Expropiación, documento que servirá para incoar el expediente de expropiación. 

Las afecciones de la obra son: 

Nº 
ORDEN 

POLÍGONO  PARCELA 
REFERENCIA  
CATASTRAL 

CATEGORIA 
OCUPACION 

TEMPORAL(M2) 

OCUPACION 
DEFINITIVA 

(M2) 

AREA 
TOTAL 
(M2) 

1  9  75  35015A009000750000KM  IMPRODUCTIVOS  0  493,08  493,08 

2  9  76  35015A009000760000KO  IMPRODUCTIVOS  0  213,92  213,92 

3  9  87  35015A009000870000KS  IMPRODUCTIVOS  0  128,42  128,42 

4  9  88  35015A009000880000KZ  IMPRODUCTIVOS  0  206,84  206,84 

8 CRITERIO Y NORMATIVA DE VALORACIÓN 

Los criterios de valoración del  suelo y de  las construcciones y edificaciones a efectos expropiatorios 

actualmente  se  encuentran  establecidos  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  en  el  Real  Decreto 

Legislativo  7/2015, de  30 de octubre, por el que  se  aprueba el  texto  refundido de  la  Ley de Suelo  y 

Rehabilitación  Urbana.  Dicha  norma,  según  establece  su  Disposición  derogatoria  única,  supone  la 

derogación expresa del Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo. 

Respecto a los criterios y métodos de cálculo se estará a lo dispuesto en la citada ley, y en virtud de la 

misma,  en  el  Real  Decreto  1492/2011,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Valoraciones de la Ley de Suelo (B.O.E. miércoles 9 de noviembre de 2011). 
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La  nueva  ley  dedica  a  la materia  de  Valoraciones  en  su  Título  V,  con  un  articulado  que,  según  se 

desprende del objeto de la ley es: 

“a) La  igualdad en el ejercicio de  los derechos y en el cumplimiento de  los deberes constitucionales, 

relacionados con el suelo. 

b) Un  desarrollo  sostenible,  competitivo  y  eficiente  del  medio  urbano,  mediante  el  impulso  y  el

fomento  de  las  actuaciones  que  conducen  a  la  rehabilitación  de  los  edificios  y  a  la  regeneración  y

renovación de  los tejidos urbanos existentes, cuando sean necesarias para asegurar a  los ciudadanos

una  adecuada  calidad  de  vida  y  la  efectividad  de  su  derecho  a  disfrutar  de  una  vivienda  digna  y

adecuada.

Asimismo, establece esta ley las bases económicas y medioambientales del régimen  jurídico del suelo,

su valoración y la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas en la materia”.

La  Ley  parte  de  dos  situaciones  básicas  del  suelo:  Suelo Rural,  siendo  éste  el  que  no  se  encuentra 

funcionalmente  integrado en la trama urbana; y Suelo Urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido 

efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. 

9 PRESUPUESTO 

Los criterios de valoración del  suelo y de  las construcciones y edificaciones a efectos expropiatorios 

actualmente  se  encuentran  establecidos  en  nuestro  ordenamiento  jurídico  en  el  Real  Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que  se aprueba el  texto Refundido de  la Ley de Suelo  y 

Rehabilitación Urbana  (en adelante TRLS). Dicha norma,  según establece  su Disposición derogatoria 

única, supone la derogación expresa del Real Decreto  Legislativo 2/2008, de 20 de junio, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley de Suelo. 
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Respecto a los criterios y métodos de cálculo se estará a lo dispuesto en la citada ley, y en virtud de la 

misma,  en  el  Real  Decreto  1492/2011,  de  24  de  Octubre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de 

Valoraciones de la Ley de Suelo (B.O.E. miércoles 9 de noviembre de 2011). 

La  nueva  ley  dedica  a  esta materia  su  Título  III,  con  un  articulado  que,  según  se  desprende  de  su 

Exposición de Motivos, busca como objetivos generales la sencillez, la claridad y la justicia, extrayendo 

de este último objetivo un mandato dirigido a  los poderes públicos para  impedir  la especulación. De 

esta manera, la nueva normativa desvincula los conceptos de clasificación y valoración, señalando que 

debe valorarse lo que hay, no lo que el plan dice que puede llegar a haber en un futuro incierto. 

La  Ley  parte  de  dos  situaciones  básicas  del  suelo:  Suelo Rural,  siendo  éste  el  que  no  se  encuentra 

funcionalmente  integrado en la trama urbana; y Suelo Urbanizado, entendiendo por tal el que ha sido 

efectiva y adecuadamente transformado por la urbanización. 

9.1 SITUACIÓN DE SUELO RURAL 

Centrándonos  aquí  en  el  Suelo  Rural,  por  ser  esta  la  situación  del  suelo  en  el  expediente  de 

expropiación forzosa que nos ocupa, el Real Decreto 1492/2011, de 24 de Octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento de Valoraciones de la Ley de Suelo indica: 

“1. Cuando el suelo estuviera en situación de rural, los terrenos se valorarán mediante la capitalización 

de la renta anual real o potencial de la explotación calculada de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 

de este Reglamento, según su estado en el momento al que deba 

entenderse referida la valoración y adoptándose la que sea superior. La capitalización de la renta, real o 

potencial, se realizará de acuerdo con  lo dispuesto en el artículo 11 y siguientes de este Reglamento y 

en función de la naturaleza de la explotación. 
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2. Cuando no exista explotación en el suelo rural ni pueda existir dicha posibilidad, por causa de

las características naturales del suelo en el momento de la valoración y, por consiguiente, no se pueda

determinar una renta real o potencial, se estará a lo dispuesto en el artículo 16 de este Reglamento.

3. El valor del suelo obtenido de acuerdo con lo dispuesto en los dos apartados anteriores podrá

ser  corregido  al  alza  mediante  la  aplicación  del  factor  de  corrección  por  localización  al  valor  de

capitalización, en los términos establecidos en el artículo 17 de este Reglamento.

4. Las  edificaciones,  construcciones  e  instalaciones  en  suelo  rural,  cuando deban  valorarse  con

independencia  del  mismo,  se  tasarán  de  acuerdo  con  lo  establecido  en  el  artículo  18  de  este

Reglamento. Para valorar  las plantaciones y sembrados preexistentes a que alude el artículo 45 de  la

Ley de Expropiación Forzosa se estará a lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento para la aplicación

de la Ley 87/1978, de 28 de diciembre, sobre seguros agrarios combinados, aprobado por Real Decreto

2329/1979, de  14 de  septiembre, y  la Orden PRE/632/2003, de  14 de marzo, por  la que  se aprueba  la

Norma general de peritación de los daños ocasionados sobre producciones agrícolas.

5. En ninguno de los casos previstos en este artículo, podrán considerarse expectativas derivadas

de la asignación de edificabilidades y usos por la ordenación territorial o urbanística que no hayan sido

aun efectivamente realizados.”

9.1.1 RENTA REAL Y POTENCIAL 

Se entiende por renta real la que corresponde a la explotación del suelo rural de acuerdo a su estado y 

actividad  en  el  momento  de  la  valoración.  Se  determinará  a  partir  de  los  ingresos  derivados  del 

aprovechamiento  actual,  en  los  que  se  incluirán  las  subvenciones  que,  con  carácter  estable,  se 

otorguen a dicho aprovechamiento, descontando los gastos que conlleve el mismo. 

Se entiende por renta potencial la que sea atribuible a la explotación del suelo rural de acuerdo con los 

usos  y  actividades  más  probables  de  que  sean  susceptibles  los  terrenos,  de  conformidad  con  la 

legislación que sea de aplicación, utilizando los medios técnicos normales para su producción. Incluirá, 
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en  su  caso,  como  ingresos  las  subvenciones  que,  con  carácter  estable,  se  otorguen  al  cultivo  o 

aprovechamiento  considerado  para  su  cálculo  y  se  descontarán  los  costes  necesarios  para  dicho 

aprovechamiento. 

La renta potencial se determinará a partir de la identificación de los usos y actividades más probables, 

deberán considerarse como referentes estadísticamente significativos  la existencia y viabilidad de  los 

mismos en su ámbito territorial y se determinará a partir de la información técnica del terreno a valorar, 

dándose  preferencia  a  la  información  procedente  de  estudios  y  publicaciones  realizadas  por  las 

Administraciones Públicas competentes en la materia sobre rendimientos, precios y costes, así como de 

las demás variables técnico‐económicas de la zona. 

9.1.2 CÁLCULO DE LA RENTA DE EXPLOTACIÓN 

“La  renta anual,  real o potencial, de  la explotación, que podrá estar  referida al año natural o al año 

agrícola o de campaña, se determinará a partir de  la  información técnica, económica y contable de  la 

explotación actual o potencial en suelo rural. 

A  tal  efecto,  se  considerará  la  información  que  sobre  la  renta  de  la  explotación  pueda  haber  sido 

acreditada por  el propietario o  el  titular de  la misma  y,  en  su defecto,  se  considerará preferente  la 

información  procedente  de  estudios  y  publicaciones  realizadas  por  las  Administraciones  Públicas 

competentes  en  la materia  sobre  rendimientos,  precios  y  costes,  así  como  de  las    demás  variables 

técnico‐económicas de la zona. 

En este caso, la renta anual real o potencial de explotación, se determinará según la siguiente fórmula: 

Donde: 

R = I ‐ C 

R  = Renta  anual  real  o  potencial  de  explotación,  en  euros  por  hectárea.  I  =  Ingresos  anuales  de  la 

explotación, en euros por hectárea. 
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C = Costes anuales de la explotación, en euros por hectárea.” 

9.1.3 CAPITALIZACIÓN DE LA RENTA DE LA EXPLOTACIÓN 

Para el caso que nos ocupa en el presente anejo de expropiaciones y, según  lo establecido en el Real 

Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de 

Suelo, la explotación en suelo rural sería de la siguiente clase: 

“1. Las explotaciones agropecuarias y forestales, cuya actividad comprenda la utilización del suelo rural 

bien para el cultivo, tanto en secano como en regadío, o el  aprovechamiento ganadero o cinegético de 

prados y pastizales o de cotos de caza en régimen extensivo, bien para la extracción de masa forestal 

de  los bosques naturales  e  implantados,  con destino  a    la obtención de madera,  corcho,  celulosa o 

dendroenergía, o para  la generación de  rentas por el uso  sostenible de bosques  y  la percepción de 

ingresos por las aportaciones medioambientales a la sociedad”. 

“En la capitalización de la renta real o potencial de la explotación en suelo rural se deberá considerar en 

todo caso un escenario ilimitado que contemple la permanencia del suelo rural”. 

Cuando se considere una renta de  la explotación, R, constante a  lo  largo del tiempo,  la expresión del 

apartado anterior se transformará en: V = R/r 

Donde: 

V = Valoración de la capitalización, en euros  

V = R/r 

R = Renta anual constante de la explotación, en euros r = Tipo de capitalización” 

El tipo de capitalización se corresponde con la última referencia publicada por el Banco de España de la 

rentabilidad de  las Obligaciones del Estado a 30 años correspondientes a  los tres años anteriores a  la 

fecha a la que deba entenderse referida la valoración. 
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“1.‐ Para la capitalización de la renta anual real o potencial de la explotación a que se refiere el apartado 

1 del artículo 36, “se utilizará como tipo de capitalización el valor promedio de los  datos 

anuales publicados por el Banco de España de la rentabilidad de las Obligaciones del Estado a 30 años, 

correspondientes a los tres años anteriores a la fecha a la que deba entenderse referida la valoración”. 

Véase  lo enunciado por  la Disposición Adicional Séptima del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de 

octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

“2.‐ Este  tipo de capitalización podrá  ser corregido aplicando a  la  referencia  indicada en el apartado 

anterior un  coeficiente  corrector  en  función del  tipo de  cultivo,  explotación o  aprovechamiento del 

suelo, cuando el resultado de las valoraciones se aleje de forma significativa respecto de los precios de 

mercado  del  suelo  rural  sin  expectativas  urbanísticas.  Los  términos  de  dicha  corrección  se 

determinarán reglamentariamente”. 

9.1.4 FACTOR DE CORRECCIÓN POR LOCALIZACIÓN 

Se deberá tener en cuenta la localización espacial concreta del inmueble y aplicar, cuando corresponda, 

un factor global de corrección al valor de capitalización V. 

Vf = V x Fl 

Donde: 

Vf = Valor final del suelo corregido con el factor por localización, en euros V = Valor de capitalización de 

la renta de la explotación, en euros 

Fl = Factor global de localización (u1 * u2 * u3) 

El factor global de localización deberá obtenerse del producto de los tres factores de corrección que se 

mencionan a continuación y no podrá ser superior a dos. 
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Por accesibilidad a núcleos de población, u1 

Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2 

Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3 

Por accesibilidad a núcleos de población, u1 

u1 = 1 + [P1 + P2 ÷ 3] * 1 ÷ 1.000.000 

P1  =  El  número  de  habitantes  de  los  núcleos  de  población  situados  a menos  de  4  km  de  distancia 

medida a vuelo de pájaro, entendida como la distancia en línea recta medida sobre la proyección en un 

plano horizontal. 

P2 = El número de habitantes de los núcleos de población situados a más de 4 km y a menos de 40 km 

de distancia medida a vuelo de pájaro o 50 minutos de  trayecto utilizando  los medios habituales de 

transporte y en condiciones normales. 

Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2 

Cuando  el  suelo  rural  a  valorar  esté  próximo  a  centros  de  comunicaciones  y  de  transporte,  por  la 

localización  cercana  a  puertos  de  mar,  aeropuertos,  estaciones  de  ferrocarril,  y  áreas  de 

intermodalidad,  así  como próximo  a grandes  complejos urbanizados de uso  terciario,   productivo o 

comercial  relacionados con  la actividad que desarrolla  la explotación considerada en  la valoración, el 

factor de corrección, u2, se calculará de acuerdo con la siguiente expresión: 

u2 = 1,6 – 0,01 * d 

d = La distancia kilométrica desde el  inmueble objeto de la valoración utilizando las vías de transporte 

existentes y considerando el trayecto más favorable. Esta distancia, en ningún caso, será superior a 60 

km. 

Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA.

       ANEJO Nº8.‐ EXPROPIACIONES              15 

Cuando  el  suelo  rural  a  valorar  esté  ubicado  en  entornos  de  singular  valor  ambiental o paisajístico, 

resultará  de  aplicación  el  factor  de  corrección  u3,  que  se  calculará  de  acuerdo  con  la  siguiente 

expresión: 

u3 = 1,1 + 0,1 * (p + t) 

p = coeficiente de ponderación según la calidad ambiental o paisajística 

t = coeficiente de ponderación según el régimen de usos y actividades 

A los efectos de la aplicación del factor corrector u3, se considerarán como entornos de singular valor 

ambiental  o  paisajístico  aquellos  terrenos  que  por  sus  valores  ambientales,  culturales,  históricos, 

arqueológicos,  científicos  y paisajísticos,  sean objeto de protección por  la  legislación  aplicable  y,  en 

todo caso, los espacios incluidos en la Red Natura 2000. 

El coeficiente de ponderación, p, deberá determinarse sobre  la base de criterios objetivos de acuerdo 

con  los valores reconocidos a  los terrenos objeto de  la valoración en  los  instrumentos de ordenación 

urbanística y territorial o, en su caso, en  las redes de espacios protegidos. Estará comprendido entre 

unos valores de 0 y 2, y atenderá a los valores y cualidades del entorno, siendo mayor cuanto mayor sea 

su calidad ambiental y paisajística o sus valores culturales, históricos, arqueológicos y científicos. 

El  coeficiente  de  ponderación,  t,  se  aplicará  únicamente  cuando  se  acredite  que,  según  los 

instrumentos de ordenación territorial y urbanística, en  los terrenos se permite un régimen de usos y 

actividades diferentes a  los agropecuarios o forestales que  incrementan el valor. Estará comprendido 

entre unos valores de 0 y 7, y atenderá a la influencia del concreto régimen de usos y actividades en el 

incremento del valor del suelo sin consideración alguna de las expectativas urbanísticas, siendo mayor 

cuanto mayor sea tal influencia. 

10 VALORACIÓN DE LAS EDIFICACIONES, CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES 

SUSCEPTIBLES DE SER DESVINCULADAS DEL SUELO RURAL. 

No hay afecciones. 
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11 CÁLCULO DEL VALOR DEL SUELO RURAL 

El uso de  algunas de  las parcelas afectadas por  la expropiación es de pastos arbustivos que 

asimilamos, a efectos de valoración, como pastizales de secano. El valor del canon  de arrendamiento 

de  tales  aprovechamientos  en  Canarias,  en  el  año  2016  (último  dato  disponible)  sería  el  que  a 

continuación  se  refleja  en  el  cuadro  adjunto  del  informe  “Encuesta  de  Cánon  de  Arrendamiento 

Rústico 2018” del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Para el caso de Canarias, 

de 277 €/Ha. 
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Como la valoración se efectúa referida al mes de mayo de 2020, siendo el tipo de  capitalización 

(las Obligaciones del Estado a 30 años correspondientes a  los tres años anteriores a  la fecha a la que 

deba entenderse referida  la valoración que son 2,68% para el año 2017, 2,63% para el  año 2018 y 1,31% 

para el año 2019) de 2,21%. 
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Tal y como se señala en el art. 12 del Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre, por el que  se 

aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de Suelo, 

“b) Cuando en el suelo rural se desarrollen actividades agropecuarias o forestales, 

se utilizará como tipo de capitalización, r2, el resultado de multiplicar el tipo de capitalización 

general r1 por el coeficiente corrector establecido en la tabla del Anexo I de este Reglamento 

según el tipo de cultivo o aprovechamiento”. 

En  nuestro  caso,  como  se  han  considerado  arrendamientos  de  pastizales  de  secano,  el 

coeficiente de corrección del tipo de capitalización sería: 
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Por tanto, procede aplicar la fórmula: 

V = R/r 

Siendo r el tipo de capitalización, que en este caso es: r = 2,21% 

R0 = 1/3 x 277 €/Ha = 92,33 €/Ha 

r = 2,21 x 0,51 = 1,13 

V = 92,33 €/Ha / 0,0113 = 8.170,80 €/Ha 

Para obtener  la  valoración  final del  suelo habrá que  tener en  cuenta el  factor de  corrección 

por localización espacial concreta del terreno. 

Por accesibilidad a núcleos de población, u1 

u1 = 1 + [P1 + P2 ÷ 3] * 1 ÷ 1.000.000 

Población a 4 km a vista de pájaro: 113.978 hab 

Población entre 4 km y 40 km a vista de pájaro: 851.231 hab, según estadísticas demográficas 

del ISTAC. 

u1 = 1 + [113.978 hab + 851.231 hab ÷ 3] * 1 ÷ 1.000.000 = 1,40 

Por accesibilidad a centros de actividad económica, u2 

u2 = 1,6 – 0,01 * d 

El centro de actividad económica más cercano es el del puerto de La Luz y Las Palmas, a una 

distancia de 8 km. 

u2 = 1,6 – 0,01 * 8 = 1,52 

Por ubicación en entornos de singular valor ambiental o paisajístico, u3 
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u3  = 1,1 + 0,1 * (p + t) 

Por estar en la zona de Piedra Playa Cotillo, de alto valor paisajístico y natural, el coeficiente de 

ponderación p sería 1 

u3  = 1,20 

La valoración aplicando el factor de localización sería: 

Vf = V x Fl = 8.170,80 €/Ha x 1,40 x 1,52 x 1,20 = 20.864,95 €/Ha = 2,09 €/m2
 

La  tasación por  la ocupación de  los  terrenos,  como  ya  se había  indicado,  se ha  realizado de 

conformidad con lo que establece al respecto el art. 115 de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954, 

de Expropiación Forzosa. 

Se ha estimado que la indemnización correspondiente a la ocupación de terrenos, destinados  a 

pastos, es de: 

Vf = 2,09 €/m2
 

R
U

R
AL

 

CATEGORÍA 
OCUPACIÓN 

PRECIO 
 DEFINITIVA 

(m2) 

IMPRODUCTIVOS 1.042,26 2,09 € / m2 
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2.‐ ANEXO Nº2.‐ Planos de Expropiaciones 
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4‐ ANEXO Nº4.‐ Fichas Catastrales. 
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5‐ ANEXO Nº5.‐ Relación de bienes y derechos afectados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nº ORDEN POLÍGONO PARCELA REFERENCIA  CATASTRAL CATEGORIA
OCUPACION 

TEMPORAL(M2)

OCUPACION DEFINITIVA 

(M2)
AREA TOTAL (M2)

1 9 75 35015A009000750000KM IMPRODUCTIVOS 0 493,08 493,08

2 9 76 35015A009000760000KO IMPRODUCTIVOS 0 213,92 213,92

3 9 87 35015A009000870000KS IMPRODUCTIVOS 0 128,42 128,42

4 9 88 35015A009000880000KZ IMPRODUCTIVOS 0 206,84 206,84

LISTADO DE BIENES Y DERECHOS AFECTADOS



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

                             ANEJO Nº9.‐ EXPROPIACIONES                                                                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6‐ ANEXO Nº6.‐ Fichas de Expropiaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO

NÚMERO DE ORDEN 1

C. AUTÓNOMA ISLA

MUNICIPIO FECHA

NÚMERO DE ORDEN 1 POLIGONO 9 PARCELA 75

NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD Código Postal

NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD Código Postal

493,08
59.429,00
DEFINITIVA

2,09

0,00 €

35015A009000750000KMR. CATASTRAL

NO HAY AFECCIONES

0
0

0
‐

0,00 €

MUROS (m2)
VALLAS (ml)

VALORACIÓN ECONÓMICA

TOTAL EXPROPIACIÓN (€)

1.030,54 €

E‐PASTOS

TIPO DE AFECCIÓN
VALORACIÓN ECONÓMICA

AFECCIONES ADICIONALES

CONSTRUCCIONES

VALORACIÓN ECONÓMICA

APROVECHAMIENTO

DIVISIÓN DE PARCELA

OCUPACIÓN TEMPORAL
SUPERFICIE AFECTADA (m2)

NO

TITULARES ACTUALES O REPRESENTANTES

DATOS DE AFECCIÓN
SUPERFICIE AFECTADA (m2)

SUPERFICIE TOTAL PARCELA (m2)
TIPO DE AFECCIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS A LAS PLAYAS  DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE

TITULARIDAD CATASTRAL INFORMACIÓN GRÁFICA

FUERTEVENTURA

MAYO 2021LA OLIVA
PROVINCIA LAS PALMAS

CANARIAS



PROYECTO

C. AUTÓNOMA ISLA

MUNICIPIO FECHA

NÚMERO DE ORDEN 2 POLIGONO 9 PARCELA 76

NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD Código Postal

NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD Código Postal

213,92
49.841,00
DEFINITIVA

2,09

0,00 €

35015A009000760000KOR. CATASTRAL

NO HAY AFECCIONES

0
0

0
‐

0,00 €

MUROS (m2)
VALLAS (ml)

VALORACIÓN ECONÓMICA

TOTAL EXPROPIACIÓN (€)

447,09 €

E‐PASTOS

TIPO DE AFECCIÓN
VALORACIÓN ECONÓMICA

AFECCIONES ADICIONALES

CONSTRUCCIONES

VALORACIÓN ECONÓMICA

APROVECHAMIENTO

DIVISIÓN DE PARCELA

OCUPACIÓN TEMPORAL
SUPERFICIE AFECTADA (m2)

NO

TITULARES ACTUALES O REPRESENTANTES

DATOS DE AFECCIÓN
SUPERFICIE AFECTADA (m2)

SUPERFICIE TOTAL PARCELA (m2)
TIPO DE AFECCIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS A LAS PLAYAS  DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE

TITULARIDAD CATASTRAL INFORMACIÓN GRÁFICA

FUERTEVENTURA

MAYO 2021LA OLIVA
PROVINCIA LAS PALMAS

CANARIAS



PROYECTO

C. AUTÓNOMA ISLA

MUNICIPIO FECHA

NÚMERO DE ORDEN 3 POLIGONO 9 PARCELA 87

NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD Código Postal

NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD Código Postal

128,42
56.108,00
DEFINITIVA

2,09

0,00 €

35015A009000870000KSR. CATASTRAL

NO HAY AFECCIONES

0
0

0
‐

0,00 €

MUROS (m2)
VALLAS (ml)

VALORACIÓN ECONÓMICA

TOTAL EXPROPIACIÓN (€)

268,40 €

E‐PASTOS

TIPO DE AFECCIÓN
VALORACIÓN ECONÓMICA

AFECCIONES ADICIONALES

CONSTRUCCIONES

VALORACIÓN ECONÓMICA

APROVECHAMIENTO

DIVISIÓN DE PARCELA

OCUPACIÓN TEMPORAL
SUPERFICIE AFECTADA (m2)

NO

TITULARES ACTUALES O REPRESENTANTES

DATOS DE AFECCIÓN
SUPERFICIE AFECTADA (m2)

SUPERFICIE TOTAL PARCELA (m2)
TIPO DE AFECCIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS A LAS PLAYAS  DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE

TITULARIDAD CATASTRAL INFORMACIÓN GRÁFICA

FUERTEVENTURA

MAYO 2021LA OLIVA
PROVINCIA LAS PALMAS

CANARIAS



PROYECTO

C. AUTÓNOMA ISLA

MUNICIPIO FECHA

NÚMERO DE ORDEN 4 POLIGONO 9 PARCELA 88

NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD Código Postal

NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
NOMBRE N.I.F.
DOMICILIO
LOCALIDAD Código Postal

206,84
152.654,00
DEFINITIVA

2,09

0,00 €

35015A009000880000KZR. CATASTRAL

NO HAY AFECCIONES

0
0

0
‐

0,00 €

MUROS (m2)
VALLAS (ml)

VALORACIÓN ECONÓMICA

TOTAL EXPROPIACIÓN (€)

432,30 €

E‐PASTOS

TIPO DE AFECCIÓN
VALORACIÓN ECONÓMICA

AFECCIONES ADICIONALES

CONSTRUCCIONES

VALORACIÓN ECONÓMICA

APROVECHAMIENTO

DIVISIÓN DE PARCELA

OCUPACIÓN TEMPORAL
SUPERFICIE AFECTADA (m2)

NO

TITULARES ACTUALES O REPRESENTANTES

DATOS DE AFECCIÓN
SUPERFICIE AFECTADA (m2)

SUPERFICIE TOTAL PARCELA (m2)
TIPO DE AFECCIÓN

ACONDICIONAMIENTO DE LOS ACCESOS A LAS PLAYAS  DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE

TITULARIDAD CATASTRAL INFORMACIÓN GRÁFICA

FUERTEVENTURA

MAYO 2021LA OLIVA
PROVINCIA LAS PALMAS

CANARIAS



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº2. 

PLANOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.‐ PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUERTO DEL ROSARIO

BETANCURIA

AEROPUERTO

CORRALEJO

TINDAYA

LA OLIVA

COTILLO

VILLAVERDE

LAJARES

NUEVO HORIZONTE

CALETA DE FUSTE

TARAJALEJO

MORRO DEL

J A N D I A

JABLE

CALMA

COSTA

ESQUINZO

LA PARED

GRAN 
TARAJAL

PAJARA

TUINEJE

 ANTIGUA

POZO NEGRO

T.M. DE LA OLIVA

EL COTILLO

ISLA DE FUERTEVENTURA

PIEDRA PLAYA

PLAYA EL ALJIBE

EL COTILLO

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.021

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO

EMPLAZAMIENTO

S/E
SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO1

1 1

SITUACIÓN



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.‐ DISTRIBUCIÓN DE MINUTAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

D.P.M.T.

Servidumbre de Protección

D
.P.M

.T.

D
.P.M

.T.
D.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

Servidum
bre de Protección

Servidum
bre de Protección

Y=3172736

X=596295

Y=3172736

X=597795

Y=3171736

X=596295

Y=3171736

X=597795

Hoja 1

Hoja 2

Hoja 3

Hoja 4

Hoja 5

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:5000
DISTRIBUCIÓN DE MINUTAS2.2

1 1



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.‐ESTADO ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

Y=3172617

X=596846

1
2
3

4

5

1
Y=3172617

X=596996

Y=3172517

X=596846

Y=3172517

X=596996

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA ESTADO ACTUAL2.3

1 5



Servidum
bre de Protección

D.P.M
.T.

Y=3172487

X=596816

Y=3172487

X=596966

Y=3172387

X=596816

Y=3172387

X=596966

1
2
3

4

5

2

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA ESTADO ACTUAL2.3

2 5



D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

Y=3172357

X=596867

Y=3172357

X=597017

Y=3172257

X=596867

Y=3172257

X=597017

1
2
3

4

5

3

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA ESTADO ACTUAL2.3

3 5



D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

Y=3172093

X=596774

Y=3171993

X=596774

Y=3171993

X=596924

1
2
3

4

5
4

Y=3172093

X=596924

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA ESTADO ACTUAL2.3

4 5



Servidum
bre de Protección

D
.P.M

.T.

Y=3171947

X=596705

Y=3171847

X=596705

Y=3171847

X=596855

1
2
3

4

55

Y=3171947

X=596855

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA ESTADO ACTUAL2.3

5 5
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2.4.‐PLANTA GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AP-1.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

AP-2.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

AS-1.- RAMPA
(CAMINO EXISTENTE)

AS-2.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

AP-3.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

AP-4.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

AP-5.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

AP-6.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

Y=3172636

X=596345

Y=3172636

X=597545

Y=3171836

X=596345

Y=3171836

X=597545

LEYENDA

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

ZONA DE APARCAMIENTOS EXISTENTE

MURO - BORDILLO MAMPOSTERÍA

ESCALÓN DE PIEDRA RELLENO TIERRA COMPACTADA

RAMPA - RASANTEO Y COMPACTACIÓN EN TIERRA

ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PREVIO ACCESO CON LAJA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:4000
PLANTA DE CONJUNTO2.4.1

1 1



Y=3172617

X=596846

1
2
3

4

5

1
Y=3172617

X=596996

Y=3172517

X=596846

Y=3172517

X=596996

AP-1.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

AP-2.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

LEYENDA

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

ZONA DE APARCAMIENTOS EXISTENTE

MURO - BORDILLO MAMPOSTERÍA

ESCALÓN DE PIEDRA RELLENO TIERRA COMPACTADA

RAMPA - RASANTEO Y COMPACTACIÓN EN TIERRA

ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PREVIO ACCESO CON LAJA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA GENERAL2.4.2

1 5



Y=3172487

X=596816

Y=3172487

X=596966

Y=3172387

X=596816

Y=3172387

X=596966

1
2
3

4

5

2

AS-1.- RAMPA
(CAMINO EXISTENTE)

AS-2.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

Servidum
bre de Protección

D.P.M
.T.

LEYENDA

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

ZONA DE APARCAMIENTOS EXISTENTE

MURO - BORDILLO MAMPOSTERÍA

ESCALÓN DE PIEDRA RELLENO TIERRA COMPACTADA

RAMPA - RASANTEO Y COMPACTACIÓN EN TIERRA

ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PREVIO ACCESO CON LAJA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA GENERAL2.4.2

2 5



Y=3172357

X=596867

Y=3172357

X=597017

Y=3172257

X=596867

Y=3172257

X=597017

1
2
3

4

5

3AP-3.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

LEYENDA

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

ZONA DE APARCAMIENTOS EXISTENTE

MURO - BORDILLO MAMPOSTERÍA

ESCALÓN DE PIEDRA RELLENO TIERRA COMPACTADA

RAMPA - RASANTEO Y COMPACTACIÓN EN TIERRA

ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PREVIO ACCESO CON LAJA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA GENERAL2.4.2

3 5



Y=3172093

X=596774

Y=3171993

X=596774

Y=3171993

X=596924

1
2
3

4

5
4

Y=3172093

X=596924

AP-4.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

AP-5.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

D
.P.M

.T.

Servidum
bre de Protección

LEYENDA

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

ZONA DE APARCAMIENTOS EXISTENTE

MURO - BORDILLO MAMPOSTERÍA

ESCALÓN DE PIEDRA RELLENO TIERRA COMPACTADA

RAMPA - RASANTEO Y COMPACTACIÓN EN TIERRA

ACONDICIONAMIENTO EXPLANADA PREVIO ACCESO CON LAJA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:500
PLANTA GENERAL2.4.2

4 5



Y=3171947

X=596705

Y=3171847

X=596705

Y=3171847

X=596855

1
2
3

4

55

Y=3171947

X=596855

AP-6.- ESCALERA
(CAMINO EXISTENTE)

Servidum
bre de Protección

D
.P.M

.T.

LEYENDA

LÍNEA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE

SERVIDUMBRE DE PROTECCIÓN

ZONA DE APARCAMIENTOS EXISTENTE

MURO - BORDILLO MAMPOSTERÍA
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2.6.‐ SUPERFICIES DE OCUPACIÓN. 
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596770.20

596772.23

Y

3172098.00

3172096.36

3172096.40

3172097.82

3172095.99

3172089.83

3172096.26

3171986.88

3171984.71

3172014.16

3172012.39

3171982.93

3171977.89

3171983.21

3171902.05

3171899.11

3171889.97

3171887.50

3171896.64

3171895.11

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.021S/E SUPERFICIES DE OCUPACIÓN
Y COORDENADAS U.T.M.

2.6
6 6



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7.‐PERFILES LONGITUDINALES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KILOMETRAJE
DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 30,00 (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

1:1.000

1
1.000

RECTA
R=1,000

RECTA

0+000 0+052,333

0,000 0,000

55,000 55,000

18
,6

09
18

,6
09

0,
00

0

14
,3

70
14

,5
22

-0
,1

52

9,
29

6
9,

41
8

-0
,1

22

6,
16

7

0+
02

0,
00

0(
14

,3
70

)

-21,19%

0+
02

0,
00

0(
14

,3
70

)

PK=0+020,000
CV=14,370
KV=0
L=0,000
B=0,000
TH=-0,0418

-25,37%

KILOMETRAJE
DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 30,00 (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

1:1.000

1
1.000

RECTA

R=-1,000

RECTA

R=-1,000

RECTA
R=1,000

RECTA

0+000 0+078,734

0,000 0,000

55,000 55,000

17
,1

84
17

,3
71

-0
,1

87

11
,8

44
12

,2
89

-0
,4

45

8,
50

9
8,

68
0

-0
,1

71

6,
25

4
5,

72
5

0,
52

9

4,
14

1

0+
02

7,
00

0(
9,

97
4)

-26,70%

0+
02

7,
00

0(
9,

97
4)

PK=0+027,000
CV=9,975
KV=0
L=0,000
B=0,000
TH=0,1542

-11,28%

AP-1.-ESCALERA AP-2.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:1000
PERFILES LONGITUDINALES2.7

1 4



KILOMETRAJE
DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 30,00 (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

1:1.000

1
1.000

RECTA

0+000 0+052,406

0,000 0,000

55,000 55,000

17
,3

44
17

,7
08

-0
,3

64

13
,5

20
13

,5
37

-0
,0

17

9,
69

6
10

,0
09

-0
,3

13

7,
32

4

-19,12%

AP-3.-ESCALERA AP-4.-ESCALERA

KILOMETRAJE
DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 30,00 (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

1:1.000

1
1.000

RECTA

0+000 0+059,585

0,000 0,000

55,000 55,000

17
,9

38
17

,9
38

0,
00

0

18
,0

26
18

,0
47

-0
,0

21

18
,1

59
18

,1
23

0,
03

6

18
,6

17

0+
03

1,
45

6(
18

,0
75

)

0,44%

0+
04

8,
54

3(
18

,3
32

)

PK=0+040,000
CV=18,113
KV=800
L=17,087
B=0,046
TH=0,0214

2,57%

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:1000
PERFILES LONGITUDINALES2.7

2 4



KILOMETRAJE
DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 30,00 (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

1:1.000

1
1.000

RECTA

0+000 0+040,371

0,000 0,000

55,000 55,000

17
,0

52

11
,0

26
10

,9
91

0,
03

5

6,
27

6
6,

13
0

0,
14

6
6,

18
8

0+
01

7,
00

0(
11

,7
38

)

-31,25%

0+
01

7,
00

0(
11

,7
38

)

PK=0+017,000
CV=11,739
KV=0
L=0,000
B=0,000
TH=0,0750

-23,75%

KILOMETRAJE
DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 30,00 (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

1:1.000

1
1.000

RECTA

0+000 0+028,991

0,000 0,000

55,000 55,000

16
,3

22
16

,8
36

-0
,5

14

10
,9

83
11

,2
07

-0
,2

24

8,
58

3

-26,69%

AP-6.-ESCALERAAP-5.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:1000
PERFILES LONGITUDINALES2.7

3 4



KILOMETRAJE
DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 30,00 (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

1:1.000

1
1.000

RECTA

R=-1,000

RECTA

0+000 0+054,461

0,000 0,000

55,000 55,000

12
,5

95
12

,5
95

0,
00

0

7,
78

2
8,

15
1

-0
,3

69

5,
18

5
5,

03
6

0,
14

9

3,
30

7

0+
01

9,
00

0(
7,

91
2)

-24,65%

0+
01

9,
00

0(
7,

91
2)

PK=0+019,000
CV=7,912
KV=0
L=0,000
B=0,000
TH=0,1166

-12,99%

KILOMETRAJE
DIAGRAMA DE CURVATURA

C=--x 30,00 (mm.)

DIAGRAMA DE PERALTES

ESCALA 1%= 1,333 mm

RAMPAS Y PENDIENTES

COTAS

PROYECTADA

ACTUAL

DIFERENCIAS

1:1.000

1
1.000

RECTA

R=-1,000

RECTA

R=-1,000

RECTA
R=1,000

RECTA

0+000 0+022,168

0,000 0,000

55,000 55,000

10
,0

19
10

,0
19

0,
00

0

4,
84

1
4,

81
5

0,
02

6
4,

30
7

0+
01

0,
00

0(
8,

25
8)

-17,60%

0+
01

0,
00

0(
8,

25
8)

0+
01

7,
00

0(
5,

58
0)

PK=0+010,000
CV=8,259

KV=0
L=0,000
B=0,000

TH=-0,2066

-38,26%

0+
01

7,
00

0(
5,

58
0)

PK=0+017,000
CV=5,580
KV=0
L=0,000
B=0,000
TH=0,1363

-24,64%

AS-1.-RAMPA AS-2.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:1000
PERFILES LONGITUDINALES2.7

4 4



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.8‐PERFILES TRANSVERSALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PK=0+000,000 CR=18,609
D=1,67 T=0,00

PK=0+005,000 CR=17,549
D=1,24 T=0,00

PK=0+010,000 CR=16,490
D=1,52 T=0,00

PK=0+015,000 CR=15,430
D=2,26 T=0,00

PK=0+020,000 CR=14,370
D=2,33 T=0,00

PK=0+025,000 CR=13,102
D=2,37 T=0,00

PK=0+030,000 CR=11,833
D=2,07 T=0,00

PK=0+035,000 CR=10,565
D=1,91 T=0,00

PK=0+040,000 CR=9,296
D=2,19 T=0,00

PK=0+045,000 CR=8,027
D=0,96 T=0,00

PK=0+050,000 CR=6,759
D=0,97 T=0,00

PK=0+052,333 CR=6,167
D=1,58 T=0,00

AP-1.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:200
PERFILES TRANSVERSALES2.8

1 8



PK=0+000,000 CR=17,184
D=2,42 T=0,00

PK=0+005,000 CR=15,849
D=3,74 T=0,00

PK=0+010,000 CR=14,514
D=3,44 T=0,00

PK=0+015,000 CR=13,179
D=3,31 T=0,00

PK=0+020,000 CR=11,844
D=3,89 T=0,00

PK=0+025,000 CR=10,509
D=5,51 T=0,00

PK=0+030,000 CR=9,637
D=4,21 T=0,00

PK=0+035,000 CR=9,073
D=3,20 T=0,00

PK=0+040,000 CR=8,509
D=2,47 T=0,00

PK=0+045,000 CR=7,945
D=1,83 T=0,00

PK=0+050,000 CR=7,381
D=0,97 T=0,00

PK=0+055,000 CR=6,817
D=0,51 T=0,00

PK=0+060,000 CR=6,254
D=0,00 T=0,07

PK=0+065,000 CR=5,690
D=0,00 T=0,02

PK=0+070,000 CR=5,126
D=0,41 T=0,00

PK=0+075,000 CR=4,562
D=1,23 T=0,00

PK=0+078,734 CR=4,141
D=1,40 T=0,00

AP-2.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:200
PERFILES TRANSVERSALES2.8

2 8



PK=0+000,000 CR=17,344
D=3,11 T=0,00

PK=0+005,000 CR=16,388
D=4,98 T=0,00

PK=0+010,000 CR=15,432
D=5,19 T=0,00

PK=0+015,000 CR=14,476
D=3,13 T=0,00

PK=0+020,000 CR=13,520
D=2,04 T=0,00

PK=0+025,000 CR=12,564
D=1,38 T=0,00

PK=0+030,000 CR=11,608
D=2,24 T=0,00

PK=0+035,000 CR=10,652
D=3,24 T=0,00

PK=0+040,000 CR=9,696
D=2,94 T=0,00

PK=0+045,000 CR=8,740
D=2,22 T=0,00

PK=0+050,000 CR=7,784
D=1,55 T=0,00

PK=0+052,406 CR=7,324
D=0,51 T=0,01

AP-3.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:200
PERFILES TRANSVERSALES2.8

3 8



PK=0+000,000 CR=16,730
D=1,55 T=0,00

PK=0+005,000 CR=15,321
D=2,77 T=0,00

PK=0+010,000 CR=13,911
D=2,64 T=0,00

PK=0+015,000 CR=12,502
D=1,84 T=0,00

PK=0+020,000 CR=11,093
D=2,32 T=0,00

PK=0+025,000 CR=9,683
D=3,48 T=0,00

PK=0+030,000 CR=8,274
D=2,89 T=0,00

PK=0+035,000 CR=6,865
D=1,82 T=0,00

PK=0+035,850 CR=6,625
D=1,62 T=0,00

AP-4.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:200
PERFILES TRANSVERSALES2.8

4 8



PK=0+005,000 CR=15,489
D=3,78 T=0,00

PK=0+010,000 CR=13,927
D=3,10 T=0,00

PK=0+015,000 CR=12,364
D=2,49 T=0,00

PK=0+020,000 CR=11,026
D=1,69 T=0,00

PK=0+025,000 CR=9,839
D=1,02 T=0,00

PK=0+030,000 CR=8,651
D=0,77 T=0,00

PK=0+035,000 CR=7,463
D=0,75 T=0,00

PK=0+040,000 CR=6,276
D=1,17 T=0,00

PK=0+040,371 CR=6,188
D=1,22 T=0,00

AP-5.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:200
PERFILES TRANSVERSALES2.8

5 8



PK=0+000,000 CR=16,322
D=4,28 T=0,00

PK=0+005,000 CR=14,987
D=4,73 T=0,00

PK=0+010,000 CR=13,652
D=4,22 T=0,00

PK=0+015,000 CR=12,318
D=3,80 T=0,00

PK=0+020,000 CR=10,983
D=2,71 T=0,00

PK=0+025,000 CR=9,648
D=1,96 T=0,00

PK=0+028,991 CR=8,583
D=1,68 T=0,00

AP-6.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:200
PERFILES TRANSVERSALES2.8

6 8



PK=0+000,000 CR=12,595
D=1,15 T=0,00

PK=0+005,000 CR=11,363
D=1,07 T=0,00

PK=0+010,000 CR=10,130
D=1,34 T=0,00

PK=0+015,000 CR=8,898
D=1,95 T=0,00

PK=0+020,000 CR=7,782
D=2,51 T=0,00

PK=0+025,000 CR=7,133
D=2,08 T=0,00

PK=0+030,000 CR=6,484
D=1,93 T=0,00

PK=0+035,000 CR=5,834
D=2,10 T=0,00

PK=0+040,000 CR=5,185
D=0,83 T=0,00

PK=0+045,000 CR=4,536
D=0,46 T=0,00

PK=0+050,000 CR=3,886
D=0,74 T=0,00

PK=0+054,461 CR=3,307
D=1,16 T=0,00

AS-1.-RAMPA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:200
PERFILES TRANSVERSALES2.8

7 8



PK=0+000,000 CR=10,019
D=0,47 T=0,00

PK=0+005,000 CR=9,139
D=0,88 T=0,00

PK=0+010,000 CR=8,259
D=0,28 T=0,00

PK=0+015,000 CR=6,346
D=0,31 T=0,00

PK=0+020,000 CR=4,841
D=0,63 T=0,00

PK=0+022,168 CR=4,307
D=0,64 T=0,00

AS-2.-ESCALERA

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:200
PERFILES TRANSVERSALES2.8

8 8



PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.9.‐DETALLES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



variable

Formación de escalón con relleno
en tierra compactada

Rasanteo y compactación
del terreno natural

variable Formación de escalón con relleno en tierra compactada

Muro - bordillo de mampostería

DETALLE TIPO ACCESO
Escala 1/25

Sección longitudinal

Planta

SECCIÓN TIPO ACONDICIONAMIENTO
DE LA EXPLANADA PREVIO AL ACCESO

sin escala

Rasanteo y compactación
del terreno natural

Colocación de lajas
Tierra compactada

Sección transversal Bordillo piedra de cantería

2.
00

0.
20

0.
20

Bordillo piedra de cantería

Bordillo piedra de cantería

Formación de escalón con relleno
en tierra compactada

Bordillo piedra de cantería

Bordillo piedra de cantería

Formación de escalón con relleno
en tierra compactada

SECCIÓN TIPO ACCESO
sin escala

SECCIÓN TIPO ACCESOS

Denominación
Ancho libre

(metros)

AP-1 Escalera 2.00

AP-2 Escalera 2.00

AS-1 Rampa 1.50

AS-2 Escalera 1.10

AP-3 Escalera 2.00

AP-4 Escalera 2.00

AP-5 Escalera 2.00

AP-6 Escalera 2.00

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.021INDICADAS
DETALLES2.9
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2.8.‐AFECCIÓN A LA RED NATURA 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZEPA TERRESTRE
 ES0000101

Lajares, esquinzo y costa del Janubio

D.P.M.T.

Servidumbre de Protección

Y=3173122

X=595800

Y=3173122

X=598800

Y=3171122

X=595800

Y=3171122

X=598800

D.P.M.T.

mbre de Protección
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ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:10000
AFECCIÓN A LA RED NATURA1

1 1



Y=3172636

X=596345

Y=3172636

X=597545

Y=3171836

X=596345

Y=3171836

X=597545

LEYENDA

MATORRALES HALÓFILOS MEDITERRÁNEOS
Y TERMOATLÁNTICOS (SARCOCORNETEA FRUTICOSI)

DUNAS COSTERAS FIJAS CON VEGETACIÓN HERBÁCEA
(DUNAS GRISES) (*)

PRIORITARIO

ACANTILADOS CON VEGETACIÓN ENDÉMICA DE LAS COSTAS
MACARONÉSICAS

UNE A-3
ORIGINALES

ESCALA:

    HOJA      DE

FECHATÍTULO DEL PROYECTO: DESIGNACIÓN:AUTOR DEL PROYECTO: TÉRMINO MUNICIPAL:

LA OLIVA
JOSÉ LUIS SÁNCHEZ FIGUERAS

PLANO Nº

INGENIERO TÉCNICO DE OBRAS PÚBLICAS.

COLEGIADO 17.675

PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A
LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE. EL COTILLO.

MAYO  2.0211:4000 HÁBITATS NATURALES DE INTERÉS
COMUNITARIO (AÑO 2016)

1
1 1
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

1.1.- Definición. 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye el conjunto de instrucciones, 

normas y especificaciones que,  juntamente con  las establecidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes  (PG‐3/75) y  lo señalado en  los planos, definen  todos  los 

requisitos técnicos de las obras que integran el proyecto. 

1.2.- Disposiciones de aplicación. 

Con carácter general, además de lo establecido particularmente en el presente Pliego, se atenderá 

a  las  prescripciones  contenidas  en  las  Leyes,  Instrucciones,  Normas,  Reglamentos,  Pliegos  y 

Recomendaciones que a continuación se relaciona: 

 Decreto  3854/1970,  de  31  de  diciembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Pliego  de  Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado (en los sucesivo PCAG). 

 RDL 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos 

del Sector Público. 

 Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes 

de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias. 

 R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por el que se regula  la producción y gestión de  los residuos de 

construcción y demolición. 

 Artículos  253  a  260,  ambos  inclusive,  del  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  Contratos  de  las 

Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, que por 

esta disposición se deroga en su totalidad. 

 Ley 1/1999, de 29 de Enero, de Residuos de Canarias. 

 Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 

de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP). 

 Real Decreto  1627/1997, de  24 de octubre, por  el que  se  establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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 Ley Territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias. 

 Decreto 131/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Carreteras de Canarias. 

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes  (PG‐3/75), con 

sus correspondientes y sucesivas actualizaciones. 

 Instrucción para la Recepción de Cementos (RC‐08) (Real Decreto 956/2008, de 6 de Junio). 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08) (Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio). 

 Norma 3.1 – IC “Trazado” (Orden de 27 de diciembre de 1999). 

 Instrucción 5.2 – IC “Drenaje superficial” (Orden de 14 de mayo de 1990). 

 Norma 6.1 – IC “Secciones de Firmes” (Orden FOM/3460/2003 de 28 de noviembre). 

 Norma 6.3 – IC “Rehabilitación de firmes” (Orden FOM/3459/03 de 28 de noviembre). 

 Norma 8.1‐IC Señalización Vertical de la Instrucción de Carreteras (Orden FOM/534/2014, de 20 de 

marzo). 

 Norma 8.2 – IC “Marcas viales” (Orden de 16 de julio de 1987). 

 Instrucción 8.3 – IC “Señalización de obra” (Orden de 31 de agosto de 1987). 

 Manual de ejemplos de señalización de obras fijas (1997). 

 Señalización móvil de obras (1997). 

 Orden Circular 309/90 C y E sobre hitos de arista. 

 Orden  Circular  35/2014,  de  19  de Mayo  de  2014,  sobre  criterios  de  aplicación  de  sistemas  de 

contención de vehículos. 

 Orden Circular 308/89 C y E sobre recepción definitiva de obras. 

  Cuantas disposiciones, normas y reglamentos que, por su carácter general y contenido, afecten a 

las obras y hayan entrado en vigor en el momento de la licitación de éstas. 

Dichas disposiciones, normas y reglamentos serán de aplicación en todos aquellos casos en que 

no contradigan lo dispuesto expresamente en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

En caso de contradicción queda a juicio del Ingeniero Director el decidir las prescripciones a cumplir. 
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2.- DISPOSICIONES GENERALES. 

2.1.- Dirección de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 4 del PCAG. 

La dirección de  las obras estará  integrada por el  Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o el 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas designados por el Ayuntamiento de La Oliva. 

Las  funciones  del  Director,  en  orden  a  la  dirección,  control  y  vigilancia  de  las  obras  que 

fundamentalmente afectan a sus relaciones con el Contratista, son las siguientes:  

 Exigir al Contratista, directamente o a través del personal a sus órdenes, el cumplimiento de  las 

condiciones contractuales.  

 Garantizar la ejecución de las obras con estricta sujeción al proyecto aprobado, o modificaciones 

debidamente autorizadas, y el cumplimiento del programa de trabajos.  

 Definir aquellas condiciones técnicas que los Pliegos de Prescripciones correspondientes dejan a 

su decisión.  

 Resolver  todas  las  cuestiones  técnicas  que  surjan  en  cuanto  a  interpretación  de  planos, 

condiciones de materiales y de ejecución de unidades de obra, siempre que no se modifiquen las 

condiciones del Contrato.  

 Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que impidan el normal cumplimiento 

del  Contrato  o  aconsejen  su  modificación,  tramitando,  en  su  caso,  las  propuestas 

correspondientes.  

 Proponer  las  actuaciones  procedentes  para  obtener,  de  los  organismos  oficiales  y  de  los 

particulares, los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de las obras y ocupación 

de  los  bienes  afectados  por  ellas,  y  resolver  los  problemas  planteados  por  los  servicios  y 

servidumbres relacionados con las mismas.  

 Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia o gravedad,  la dirección 

inmediata de determinadas operaciones o trabajos en curso; para  lo cual el Contratista deberá 

poner a su disposición el personal y material de la obra.  

 Acreditar  al  Contratista  las  obras  realizadas,  conforme  a  lo  dispuesto  en  los  documentos  del 

Contrato.  

 Participar  en  las  recepciones  provisional  y  definitiva  y  redactar  la  liquidación  de  las  obras, 

conforme a las normas legales establecidas.  

El Contratista estará obligado a prestar su colaboración al Director para el normal cumplimiento 
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de las funciones a éste encomendadas. 

2.2.- El Contratista y su personal de obra. 

Será de aplicación  lo dispuesto en  las Cláusulas 5, 6 y 10 del PCAG. Respecto a  la residencia del 

Contratista y su oficina de obra será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 6 y 7 respectivamente del 

PCAG. 

 El  Contratista  está obligado  a  tener  un Representante  ‐  Jefe  de Obra  cuya  titulación  será  de 

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras Públicas, con experiencia en obras 

de características análogas a la que es objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

El  Jefe  de  Obra  tendrá  disponibilidad  plena  para  actuar  en  cualquier  momento  que  el 

Ayuntamiento de La Oliva se lo requiera, estando presente en las obras durante el horario de ejecución de 

las mismas. Así mismo, deberá estar disponible y  localizable por vía telefónica  las 24 horas del día, con 

objeto de atender las órdenes de trabajo, incluso fuera del horario laboral, con motivo de la atención de 

urgencias o emergencias, así como de operaciones que requieran su ejecución fuera del horario laboral. 

Antes de iniciarse las obras el Contratista propondrá al Área de Obras Públicas del Ayuntamiento 

de  La  Oliva  la  persona  que  ha  de  representarle  en  obra,  siendo  potestativo  de  esta  Dirección  su 

aceptación o rechazo. 

El  Director  podrá  exigir  en  cualquier momento  del  desarrollo  de  las  obras  la  remoción  y  la 

adecuada  sustitución  del  representante del  Contratista  y  la  de  cualquier  facultativo  responsable  de  la 

ejecución  de  los  trabajos,  por motivo  fundado  de mala  conducta,  incompetencia  o  negligencia  en  el 

cumplimiento de sus obligaciones, o por cualquier  razón que haga  inconveniente su presencia en obra 

para  la buena marcha de  los trabajos o de  las relaciones entre el Contratista y el Área de Obras Públicas 

del Ayuntamiento de La Oliva. 

La recusación de cualquier persona dependiente del Contratista no dará derecho a éste a exigir 

indemnización  alguna,  por  parte  del  Área  de  Obras  Públicas  del  Ayuntamiento  de  La  Oliva,  por  los 

perjuicios que pudieran derivarse del uso de esta facultad de recusación. El Contratista deberá reemplazar 

en  el  plazo  de  quince  (15)  días  a  las  personas  recusadas  por  sustitutos  competentes  previamente 

aceptados por el Director. 

El Contratista tendrá en todo momento copias de los TC‐1 y TC‐2 del personal que está asignado a 

la obra. Estas copias estarán disponibles para  la presentación a  los equipos de  la Dirección de  las obras 

cuando las mismas le sean requeridas. 

La Dirección de  las obras podrá  suspender  los  trabajos,  sin que de  ello  se deduzca  alteración 

alguna  de  los  términos  y  plazos  del  contrato,  cuando  no  se  realicen  bajo  la  dirección  del  personal 

facultativo designado para los mismos. 
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2.3.- Subcontratistas o destajistas. 

El  Contratista  podrá  dar  a  destajo  o  en  subcontrata  cualquier  parte  de  la  obra,  con  la  previa 

autorización de la Dirección de obra. 

Las obras que el Contratista puede dar a destajo o en subcontrata no podrán exceder del 25% del 

valor total del contrato, salvo autorización expresa de la Dirección de obra. 

La Dirección de obra está facultada para decidir la exclusión de un destajista o subcontratista, por 

considerar al mismo  incompetente o no  reunir  las condiciones necesarias. Comunicada esta decisión al 

Contratista, éste deberá tomar las medidas necesarias inmediatas para la rescisión de este subcontrato.  

En  ningún  caso  podrá  deducirse  relación  contractual  alguna  entre  los  subcontratistas  y  la 

Administración,  como  consecuencia  del  desarrollo  de  aquellos  trabajos  parciales  correspondientes  al 

subcontrato, siendo siempre  responsable el Contratista ante  la Administración de  todas  las actividades 

del subcontratista y de las obligaciones derivadas del cumplimiento de las condiciones expresadas en este 

Pliego. 

2.4.- Seguridad y salud laboral. 

Se adjunta en el presente proyecto el preceptivo Estudio de Seguridad y salud, en cumplimiento 

del  Real  Decreto  1627/1997,  de  24  de  octubre,  por  el  que  se  establecen  disposiciones  mínimas  de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Por  aplicación  del  mencionado  Decreto,  el  Contratista  está  obligado  a  elaborar  un  Plan  de 

Seguridad y Salud en el trabajo, en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen, en función 

de  su propio  sistema de ejecución de  la obra,  las previsiones  contenidas  en  el  citado Estudio,  con  las 

alternativas de prevención que  la Empresa Adjudicataria proponga y con  la correspondiente valoración 

económica que no podrá implicar disminución del importe total reflejado en el Estudio. 

Este Plan de Seguridad y Salud deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de 

las  mismas,  quien  con  su  informe  lo  elevará  a  la  superioridad  para  su  aprobación  por  parte  del 

Ayuntamiento  de  La Oliva.  El  Plan  se  considerará  aprobado  una  vez  que  haya  sido  autorizado  por  el 

Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El abono del presupuesto del Estudio  citado  se  realizará de acuerdo  con  los  correspondientes 

Cuadros de Precios que  figuran  en  este proyecto, o  en  su  caso,  en  los del Plan de  Seguridad  y  Salud 

aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

En el caso que sea aprobada por  la Dirección de Obra  la participación de subcontratistas en  la 

ejecución de  los trabajos del contrato, el adjudicatario deberá aportar un técnico competente que esté 

habilitado para ejercer las funciones de Coordinador de Seguridad y Salud. 
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El Contratista designará un Técnico de Seguridad y Salud en el trabajo, que será responsable de 

velar por el correcto cumplimiento de  lo dispuesto en el Plan de Seguridad y Salud. Este técnico tendrá 

disponibilidad plena para actuar en cualquier momento que el Ayuntamiento de La Oliva se lo requiera. 

2.5.- Gestión de residuos. 

Se  adjunta  en  el  presente  proyecto  el  preceptivo  Estudio  de  Gestión  de  Residuos,  en  el 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de 

los residuos de construcción y demolición. 

Por aplicación del mencionado Decreto, el Contratista está obligado a elaborar un Plan de Gestión 

de Residuos generado por  las obras, que refleje como se  llevará a cabo  las obligaciones en relación con 

los  residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en  la obra, en  función de su propio 

sistema de ejecución de  la obra,  las previsiones contenidas en el citado Estudio, con  las alternativas de 

gestión  que  la  Empresa  Adjudicataria  proponga  y  con  la  correspondiente  valoración  económica, 

recogiendo en particular los epígrafes recogidos en el artículo 4.1 del Real Decreto 105/2008. 

Este Plan de Gestión de Residuos deberá ser presentado antes del inicio de las obras al director de 

las  mismas,  quien  con  su  informe  lo  elevará  a  la  superioridad  para  su  aprobación  por  parte  del 

Ayuntamiento de  La Oliva.    El Plan  se  considerará  aprobado una  vez que haya  sido  autorizado por  el 

Órgano competente de conceder la apertura del Centro de Trabajo. 

El  abono  del  presupuesto  del  Estudio  citado  se  realizará  de  acuerdo  con  los  correspondientes 

Cuadros de Precios que  figuran  en  este proyecto, o  en  su  caso,  en  los del Plan de  Seguridad  y  Salud 

aprobado y que se consideran documentos del Contrato a dichos efectos. 

2.6.- Libro de órdenes e incidencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 8 y 9 del PCAG. 

Se  hará  constar  en  el  Libro  de  Órdenes  e  Incidencias  al  iniciarse  las  obras  o,  en  caso  de 

modificaciones durante  el  curso de  las mismas,  con  el  carácter de orden  al Contratista,  la  relación de 

personas que, por el cargo que ostentan o  la delegación que ejercen, tienen  facultades para acceder a 

dicho libro y transcribir en él las que consideren necesario comunicar al Contratista. 
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3.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

3.1.- Descripción de las obras. 

Forma parte de este Pliego la descripción detallada de las obras que se presenta en el Documento 

nº1 (Memoria) del presente proyecto. 

3.2.- Contradicciones, omisiones o errores. 

En  caso  de  contradicción  entre  los  Planos  y  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares, 

prevalece  lo prescrito en este último. En todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre el Pliego de 

Prescripciones Técnicas Generales. Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y 

omitido  en  los  Planos,  o  viceversa,  habrá  de  ser  ejecutado  como  si  estuviese  expuesto  en  ambos 

documentos;  siempre  que,  a  juicio  del  Director,  quede  suficientemente  definida  la  unidad  de  obra 

correspondiente, y ésta tenga precio en Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en estos documentos por 

el Director,  o  por  el  Contratista,  deberán  reflejarse  preceptivamente  en  el Acta  de  comprobación  del 

replanteo. 

3.3.- Documentos contractuales. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 67 y 140 del RGLCAP y en la Cláusula 7 del PCAG. 

Será documento  contractual el programa de  trabajo,  cuando  sea obligatorio, de acuerdo  con  lo 

dispuesto en el Articulo 144 del RGLCAP o, en su defecto, cuando lo disponga expresamente el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Particulares. 
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4.- INICIACIÓN, DESARROLLO Y CONTROL DE LAS OBRAS. 

4.1.- Carteles de obra. 

Será  de  cuenta  del  Contratista  la  confección  e  instalación  de  carteles  de  obra,  en  número  que 

determine la Dirección de Obra y de acuerdo con el modelo del Ayuntamiento de La Oliva.  

 

4.2.- Inspección de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 21 del PCAG. 

Incumbe al Ayuntamiento de La Oliva ejercer, de una manera continuada y directa, la inspección de 

la obra durante su ejecución, a través de la Dirección de Obra. 

El  Contratista  proporcionará  a  la  Dirección  de  Obra  o  sus  agentes  delegados  toda  clase  de 

facilidades para poder practicar el replanteo de las obras, reconocimiento y prueba de los materiales y de 

los medios auxiliares; así mismo para llevar a cabo la inspección  y vigilancia de la mano de obra y de todos 

los trabajos, con objeto de comprobar las condiciones establecidas en el presente Pliego, permitiendo el 

acceso a todas las partes de la obra, incluso a las fábricas o talleres en que se produzcan los materiales o 

se realicen trabajos para las obras. 

  El Contratista o su delegado deberá acompañar en sus visitas inspectoras al Director. 

4.3.- Vigilancia a pie de obra. 

La Dirección de Obra designará los vigilantes que estime necesarios para la inspección de las obras. 

4.4.- Limpieza de las obras. 

Es  obligación  del  Contratista  limpiar  las  obras  y  sus  inmediaciones  de  escombros  y materiales, 

hacer desaparecer  las  instalaciones provisionales que no sean precisas, así como adoptar  las medidas y 

ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a juicio de la Dirección. 

4.5.- Comprobación de replanteo. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139, 140 y 141 del RGLCAP y en las Cláusulas 24, 25 y 

26 del PCAG. Se hará  constar, además de  los  contenidos expresados en dicho Artículo y Cláusulas,  las 

contradicciones, errores u omisiones que  se hubieran observado en  los documentos  contractuales del 

Proyecto.  
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El Contratista  transcribirá, y el Director autorizará con  su  firma, el  texto del Acta en el Libro de 

Ordenes. 

Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. 

Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo; 

al cual se unirá el expediente de la obra, entregándose una copia al Contratista. 

4.6.- Programa de trabajos. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 144 del RGLCAP y en la Cláusula 27 del PCAG. 

El Contratista presentará en tiempo y forma el Programa de Trabajos para el desarrollo de las obras 

de acuerdo con la legislación vigente. 

En el citado Programa se establecerá el orden a seguir de las obras, el número de tajos y orden de 

realización de las distintas unidades, debiéndose estudiar de forma que se asegure la mayor protección a 

los operarios, el tráfico de las carreteras y caminos afectados por las obras, previéndose la señalización y 

regulación de manera que el tráfico discurra en cualquier momento en correctas condiciones de vialidad. 

El Programa de Trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para 

proceder a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación. 

4.7.- Orden de iniciación de las obras. 

Será de aplicación  lo dispuesto en  los Artículos  139,  140 y  141 del RGLCAP y en  la Cláusula 24 del 

PCAG. 

No se podrá iniciar las obras sin antes haber sido aprobado el Plan de Seguridad y Salud, elaborado 

y presentado por el Contratista. 

Si, no obstante haber formulado observaciones el Contratista que pudieran afectar a  la ejecución 

del Proyecto, el Director decidiere su iniciación, el Contratista está obligado a iniciarlas, sin perjuicio de su 

derecho  a  exigir,  en  su  caso,  la  responsabilidad  que  a  la Administración  incumbe  como  consecuencia 

inmediata y directa de las órdenes que emite. 

4.8.- Replanteo de detalle de las obras. 

El Director  de  las Obras  aprobará  los  replanteos  de  detalle  necesarios  para  la  ejecución  de  las 

obras, y suministrará al Contratista  toda  la  información de que disponga para que aquellos puedan ser 

realizados. 

Será de cuenta del Contratista todos los gastos que se originen al practicar los replanteos. 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  13 
 

4.9.- Equipos de maquinaria. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 28 y 29 del PCAG. 

El Contratista está obligado, bajo su  responsabilidad, a disponer en obra de  todas  las máquinas, 

útiles y demás medios auxiliares necesarios para  la ejecución de  las obras en  las condiciones de calidad, 

capacidad y cantidad suficiente para cumplir todas las condiciones del contrato. 

De  la  maquinaria  y  medios  auxiliares  que  con  arreglo  al  Programa  de  Trabajos  se  haya 

comprometido a tener en obra, no podrá el Contratista disponer para otros trabajos ni retirarla de la zona 

de obras, salvo autorización expresa del Director. 

Cualquier modificación que el Contratista propusiera  introducir en el equipo de maquinaria cuya 

aportación revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la 

licitación, deberá ser aceptada por la Administración, previo informe del Director. 

El Contratista no podrá reclamar si, en el curso de los trabajos y para el cumplimiento del contrato, 

se viese precisado a aumentar  la  importancia del equipo de maquinaria y medios auxiliares, en calidad o 

en cantidad, o a modificarlo respecto de sus previsiones iniciales de la oferta. De cada nueva aportación 

de maquinaria  se  formalizará una  relación análoga a  la que  forma parte del contrato, y  se unirá  como 

anexo a éste. 

4.10.- Ensayos. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 38 del PCAG. 

Será preceptiva  la realización de  los ensayos mencionados expresamente en  la normativa técnica 

de carácter general que resultara aplicable. 

En relación con los productos importados de otros estados miembros de la comunidad económica 

europea, aun cuando su designación y, eventualmente, su marcaje fueran distintos de los indicados en el 

presente Pliego, no será precisa la realización de nuevos ensayos si de los documentos que acompañan a 

dichos productos se desprendiera claramente que se trata, efectivamente, de productos  idénticos a  los 

que se designan en España de otra forma. Se tendrá en cuenta, para ello,  los resultados de  los ensayos 

que hubieran  realizado  las autoridades  competentes de  los  citados estados,  con arreglo a  sus propias 

normas. 

Si una partida fuera  identificable, y el Contratista presentara una hoja de ensayos, suscrita por un 

laboratorio aceptado por el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, o por otro laboratorio de pruebas 

u organismo de  control o  certificación  acreditado en un estado miembro de  la  comunidad económica 

europea,  sobre  la base de  las prescripciones  técnicas  correspondientes,  se  efectuaran únicamente  los 

ensayos que  sean precisos para  comprobar que el producto no ha  sido alterado durante  los procesos 
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posteriores a la realización de dichos ensayos. 

El  limite máximo  fijado en  los Pliegos de Cláusulas Administrativas para el  importe de  los gastos 

que se originen para ensayos y análisis de materiales y unidades de obra de cuenta del Contratista, no 

será  de  aplicación  a  los  necesarios  para  comprobar  la  presunta  existencia  de  vicios  o  defectos  de 

construcción ocultos. De confirmarse su existencia, tales gastos se imputaran al Contratista. 

4.11.- Materiales. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 15, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del PCAG. 

Los materiales deberán cumplir  las condiciones que se determinan en el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG‐3), y en este Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares. 

Si el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares no exigiera una determinada procedencia, el 

Contratista notificará al Director de  las Obras con suficiente antelación  la procedencia de  los materiales 

que  se proponga utilizar,  a  fin de que  éste pueda ordenarse  los  ensayos necesarios para  acreditar  su 

idoneidad. La aceptación de  las procedencias propuestas será requisito  indispensable para el acopio de 

los materiales,  sin perjuicio de  la ulterior  comprobación, en cualquier momento, de  la permanencia de 

dicha idoneidad. 

Los  productos  importados  de  otros  estados  miembros  de  la  comunidad  económica  europea, 

incluso si se hubieran  fabricado con arreglo a prescripciones  técnicas diferentes de  las que contiene el 

presente Pliego, podrán utilizarse si asegurasen un nivel de protección de  la seguridad de  los usuarios 

equivalente al que proporcionan éstas. 

Si  el  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  fijase  la  procedencia  de  unos materiales,  y 

durante  la  ejecución  de  las  obras  se  encontrasen  otros  idóneos  que  pudieran  emplearse  con  ventaja 

técnica o económica sobre aquellos, el Director de  las Obras podrá autorizar o, en su caso, ordenar un 

cambio de procedencia. 

Si  el  Contratista  obtuviera  de  terrenos  de  titularidad  pública  productos minerales  en  cantidad 

superior a la requerida para la obra, la administración podrá apropiarse de los excesos sin perjuicio de las 

responsabilidades que para aquel pudieran derivarse. 

El  Director  de  las  Obras  autorizará  al  Contratista  el  uso  de  los  materiales  procedentes  de 

demolición, excavación o tala en las obras; en caso contrario le ordenará los puntos y formas de acopio de 

dichos materiales, y el Contratista tendrá derecho al abono de  los gastos suplementarios de transporte, 

vigilancia y almacenamiento. 

El transporte no será objeto de medición y abono independiente, pues se considera incluido en los 
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precios de todos  los materiales y unidades de obra, cualquiera que sea el punto de procedencia de  los 

materiales y la distancia de transporte. 

4.12.- Acopios. 

Será de aplicación  lo dispuesto en el Artículo  157 del RGLCAP  y en  las Cláusulas 40, 42  y 54 del 

PCAG. 

El emplazamiento de  los acopios en  los  terrenos de  las obras o en  los marginales que pudieran 

afectarlas, así como el de  los eventuales almacenes, requerirán  la aprobación previa del Director de  las 

Obras. 

Si  los  acopios  de  áridos  se  dispusieran  sobre  el  terreno  natural,  no  se  utilizarán  sus  quince 

centímetros (15 cm)  inferiores. Estos acopios se construirán por capas de espesor no superior a metro y 

medio (1,5 m), y no por montones cónicos.  

Las cargas se colocarán adyacentes, tomando las medidas oportunas para evitar su segregación. 

Si  se  detectasen  anomalías  en  el  suministro,  los  materiales  se  acopiaran  por  separado  hasta 

confirmar su aceptabilidad. Esta misma medida se aplicará cuando se autorice un cambio de procedencia. 

Las superficies utilizadas deberán acondicionarse, una vez utilizado el acopio, restituyéndolas a su 

estado natural. 

Todos  los gastos e  indemnizaciones, en  su  caso, que  se deriven de  la utilización de  los  acopios 

serán de cuenta del Contratista. 

4.13.- Soluciones al tráfico durante las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 23 del PCAG. 

El Contratista será responsable del estricto cumplimiento de las disposiciones vigentes en materia 

de señalización, balizamiento y defensa de obras e instalaciones. Igualmente determinará las medidas que 

deban adoptarse en cada ocasión para señalizar, balizar y, en su caso, defender las obras que afecten a la 

libre circulación. El Director de las Obras podrá introducir las modificaciones y ampliaciones que considere 

adecuadas  para  cada  tajo,  mediante  las  oportunas  órdenes  escritas,  las  cuales  serán  de  obligado 

cumplimiento por parte del Contratista. 

No deberá iniciarse actividades que afecten a la libre circulación por una carretera sin que se haya 

colocado la correspondiente señalización, balizamiento y, en su caso, defensa. El Contratista adoptará las 

medidas necesarias para  regular el paso  alternado de  tráfico, bien  con  semáforos de obra o bien  con 

operarios provistos de sistemas de comunicación de voz. 

En el caso de que  la propia naturaleza de  las obras,  las características geométricas de  la vía o  la 
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intensidad de tráfico que soporta, no permitiera mantener el paso alternado de vehículos, el Contratista 

contará con la posibilidad de ejecutar determinadas unidades cortando totalmente al tráfico el tramo de 

obra en horario diurno o nocturno. Estos cortes de tráfico deberán ser previamente autorizados por el 

Director de  las Obras, determinando el Área de Obras Públicas del Ayuntamiento de La Oliva  las franjas 

horarias de aplicación en función de los datos de aforo de tráfico que obran en su poder. Será de cuenta 

del Contratista la publicación en los medios de comunicación del aviso de corte de tráfico, al menos con 

tres días de antelación a  la  fecha de comienzo de  las obras. También correrá a cargo del Contratista  la 

confección e  instalación de carteles  informativos de corte de tráfico, en aquellos puntos que marque  la 

Dirección de Obra, debiendo colocarse al menos con  tres días de antelación a  la  fecha que en ellos se 

indique como comienzo de las obras. 

Durante  los  trabajos nocturnos el Contratista deberá  instalar equipos de  iluminación, del  tipo  e 

intensidad que el Director de  las Obras ordene,  y mantenerlos en perfecto estado mientras duren  los 

trabajos. 

Los elementos de señalización, balizamiento y defensa deberán ser modificados e incluso retirados 

por quien los colocó, tan pronto como varíe o desaparezca la afección a la libre circulación que originó su 

colocación, cualquiera que fuere el periodo de tiempo en que no resultaran necesarios, especialmente en 

horas nocturnas  y días  festivos.  Si no  se  cumpliera  lo  anterior  la Administración podrá  retirarlos, bien 

directamente o por medio de  terceros, pasando  el oportuno  cargo de gastos  al Contratista, quien no 

podrá reemprender las obras sin abonarlo ni sin restablecerlos. 

Si  la  señalización  de  instalaciones  se  aplicase  sobre  instalaciones  dependientes  de  otros 

organismos públicos, el Contratista estará además obligado a lo que sobre el particular establezcan éstos; 

siendo de cuenta de aquel  los gastos de dicho organismo en ejercicio de  las facultades  inspectoras que 

sean de su competencia. 

4.14.- Construcción y conservación de desvíos. 

Si, por necesidades surgidas durante el desarrollo de  las obras, fuera necesario construir desvíos 

provisionales  o  accesos  a  tramos  total  o  parcialmente  terminados,  se  construirán  con  arreglo  a  las 

instrucciones del Director de las Obras como si hubieran figurado en los documentos del contrato; pero el 

Contratista tendrá derecho a que se le abonen los gastos ocasionados. 

4.15.- Ejecución de obras no especificadas en este Pliego. 

La ejecución de aquellas unidades de obra cuyas especificaciones no figuran en este Pliego de Pres‐

cripciones Técnicas Particulares se harán de acuerdo con lo especificado para las mismas en el PG‐3 o, en 

su defecto, con lo que ordene el Director dentro de la buena práctica para obras similares. 
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Tendrán el mismo tratamiento las unidades no desarrolladas en el presente Pliego pero que hayan 

sido definidas en los planos y/o presupuestadas. 

4.16.- Trabajos no autorizados y trabajos defectuosos. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 43, 44 y 62 del PCAG. 

Los  trabajos  ejecutados  por  el  Contratista  modificando  lo  prescrito  en  los  documentos 

contractuales sin la debida autorización,  deberán ser derruidos si el Director lo exigiere, y en ningún caso 

serán abonables. El Contratista  será además  responsable de  los daños  y perjuicios que por esta  causa 

puedan derivarse para la Administración. 

El Director de  las Obras podrá proponer a  la Administración  la  aceptación de unidades de obra 

defectuosas o que no cumplan estrictamente las condiciones del contrato, con la consiguiente rebaja de 

los precios, si estimase que las mismas son, sin embargo, admisibles. En este caso el Contratista quedará 

obligado a aceptar  los precios rebajados fijados por  la Administración, a no ser que prefiriere demoler y 

reconstruir las unidades defectuosas por su cuenta y con arreglo a las condiciones del contrato. 

El Director de las Obras, en el caso de que se decidiese la demolición y reconstrucción de cualquier 

obra  defectuosa,  podrá  exigir  del  Contratista  la  propuesta  de  las  pertinentes  modificaciones  en  el 

programa de trabajo, maquinaria, equipo y personal  facultativo, que garanticen el cumplimiento de  los 

plazos o la recuperación, en su caso, del retraso padecido. 

4.17.- Precauciones especiales durante la ejecución de las obras. 

Durante  las diversas etapas de  su  construcción,  las obras  se mantendrán  en  todo momento  en 

perfectas condiciones de drenaje. Las cunetas y demás desagües se conservarán y mantendrán de modo 

que no se produzcan erosiones en los taludes adyacentes. 

El  Contratista  deberá  atenerse  a  las  disposiciones  vigentes  para  la  prevención  y  control  de 

incendios, y a las instrucciones complementarias que se dicten por el Director de las Obras. En todo caso, 

adoptará las medidas necesarias para evitar que se enciendan fuegos innecesarios, y será responsable de 

evitar  la propagación de  los que  se  requieran para  la ejecución de  las obras,  así  como de  los daños  y 

perjuicios que se pudieran producir. 

4.18.- Modificaciones de obra. 

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 141, 159 y 162 del RGLCAP, y en las Cláusulas 26, 59, 

60, 61 y 62 del PCAG. 

Cuando  el  Director  de  las  Obras  ordenase,  en  caso  de  emergencia,  la  realización  de  aquellas 

unidades  de  obra  que  fueran  imprescindibles  o  indispensables  para  garantizar  o  salvaguardar  la 
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permanencia de partes de obra ya ejecutadas anteriormente, o para evitar daños inmediatos a terceros, si 

dichas unidades de obra no figurasen en los Cuadros de Precios del contrato, o si su ejecución requiriese 

alteración de importancia en los programas de trabajo y disposición de maquinaria, dándose asimismo las 

circunstancias de que tal emergencia no fuera imputable al Contratista ni consecuencia de fuerza mayor, 

éste formulará las observaciones que estime oportunas a los efectos de la tramitación de las subsiguiente 

modificación  de  obra,  a  fin  de  que  el  Director  de  las Obras,  si  lo  estima  conveniente,  compruebe  la 

procedencia del correspondiente aumento de gastos. 

4.19.- Recepción y plazo de garantía. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 70, 71, 72, 73, 74 y 75 del PCAG. 

Terminadas  las  obras  se  efectuará  la  recepción  de  las  mismas  por  parte  de  la  Dirección,  en 

presencia del  Inspector nombrado por el Ayuntamiento de La Oliva, y se  levantará Acta que suscribirán 

los antes citados y el Contratista. 

Previamente se habrá procedido a  la  limpieza de  las obras,  retirando  los materiales sobrantes o 

desechados,  escombros,  obras  auxiliares,  instalaciones  y  almacenes  que  no  sean  precisos  para  la 

conservación durante el plazo de garantía. 

Esta limpieza se extenderá a las zonas de dominio, servidumbre y afección de la vía, así como a los 

terrenos que hayan sido ocupados temporalmente, debiendo quedar unos y otros en situación análoga a 

como se encontraban antes del inicio de la obra o similar a su entorno. 

El plazo de garantía será el establecido en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares por el 

que se regirá el contrato,  iniciándose a partir de  la firma del Acta de recepción, periodo durante el cual 

serán de cuenta del Contratista todas las obras de conservación y reparación que sean necesarias. 

Se  entiende  como  conservación de  las obras,  los  trabajos necesarios para mantener  la obra  en 

perfectas condiciones de funcionamiento, limpieza y acabado, durante su ejecución y hasta que finalice el 

plazo de garantía. 

4.20.- Liquidación del contrato. 

Será de aplicación lo dispuesto en las Cláusulas 76, 77, 78 y 79 del PCAG. 

Transcurrido el plazo de garantía, si el informe del Director de la obra sobre el estado de las mismas 

fuera favorable o, en caso contrario, una vez reparado lo construido, el Contratista quedará relevado de 

toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía, 

a la liquidación del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. 
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5.- RESPONSABILIDADES ESPECIALES DEL CONTRATISTA. 

5.1.- Daños y perjuicios. 

Será  de  cuenta  del  Contratista  indemnizar  todos  los  daños  que  se  causen  a  terceros  como 

consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución de las obras. 

Cuando  tales perjuicios  hayan  sido ocasionados  como  consecuencia  inmediata  y directa  de  una 

orden de  la Administración, será ésta responsable dentro de  los  límites señalados en  la Ley de Régimen 

Jurídico de  la Administración del Estado. En  este  caso,  la Administración podrá exigir  al Contratista  la 

reparación material del daño causado por razones de urgencia, teniendo derecho el Contratista a que se 

le abonen los gastos que de tal reparación se deriven.  

5.2.- Objetos encontrados. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 19 del PCAG. 

Además  de  lo  previsto  en  dicha  Cláusula,  si  durante  las  excavaciones  se  encontraran  restos 

arqueológicos, se suspenderán los trabajos y se dará cuenta con la máxima urgencia a la Dirección. En el 

plazo más perentorio posible, y previos  los correspondientes asesoramientos, el Director confirmará o 

levantará la suspensión de cuyos gastos, en su caso, podrá reintegrarse el Contratista. 

5.3.- Evitación de contaminaciones. 

El  Contratista  estará  obligado  a  cumplir  las  órdenes  de  la  Dirección  cuyo  objeto  sea  evitar  la 

contaminación  del  aire,  cursos  de  agua,  lagos, mares,  cosechas  y,  en  general,  cualquier  clase  de bien 

público o privado que pudieran producir  las obras o  instalaciones y talleres anejos a  las mismas, aunque 

hayan  sido  instalados en  terreno de propiedad del Contratista, dentro de  los  limites  impuestos  en  las 

disposiciones vigentes sobre conservación de la naturaleza. 

5.4.- Permisos y licencias. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 142 del RGLCAP y en la Cláusula 20 del PCAG. 

El Contratista deberá obtener  todos  los permisos  y  licencias necesarios para  la ejecución de  las 

obras, y deberá abonar todas las cargas, tasas e impuestos derivados de la obtención de dichos permisos. 

Asimismo,  abonará  a  su  costa  todos  los  cánones  para  la  ocupación  temporal  o  definitiva  de 

terrenos para instalaciones, explotación de canteras o vertederos de productos sobrantes, obtención de 

materiales, etc.  
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6.- MEDICIÓN Y ABONO.  

6.1.- Medición de las obras. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 45 del PCAG. 

La  forma de  realizar  la medición y  las unidades de medida a utilizar quedan definidas para cada 

unidad de obra en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

6.2.- Relaciones valoradas, certificaciones y abono. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 148, 149, 150, 151 y 152 del RGLCAP y en las Cláusulas 

46, 47, 48 y 49 del PCAG. 

6.3.- Anualidades. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 96 del RGLCAP y en la Cláusula 53 del PCAG. 

La modificación de las anualidades fijadas para el abono del Contrato se ajustará a lo previsto en las 

citadas disposiciones. 

El  Contratista  necesitará  autorización  previa  del  Director  para  ejecutar  las  obras  con  mayor 

celeridad de la prevista. Este podrá exigir las modificaciones pertinentes en el Programa de Trabajos, de 

forma que la ejecución de unidades de obra que deban desarrollarse sin solución de continuidad no se vea 

afectada  por  la  aceleración  de  parte  de  dichas  unidades.  Todo  ello  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 

Cláusula 53 del PCAG. 

6.4.- Mejoras propuestas por el Contratista. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 50 del PCAG. 

6.5.- Precios unitarios. 

Será de aplicación lo dispuesto en la Cláusula 51 del PCAG. 

De acuerdo  con  lo dispuesto en dicha Cláusula,  los precios unitarios  fijados en el Contrato para 

cada  unidad  de  obra  cubrirán  todos  los  gastos  efectuados  para  la  ejecución  material  de  la  unidad 

correspondiente,  incluidos  los  trabajos auxiliares,  siempre que expresamente no  se diga  lo  contrario y 

figuren en el Cuadro de Precios los de los elementos excluidos como unidad independiente. 
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6.6.- Abono a cuenta de materiales acopiados, equipo e instalaciones. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 155, 156 y 157 del RGLCAP, y en las Cláusulas 54, 55, 56, 

57 y 58 del PCAG. 

6.7.- Nuevos precios. 

Será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 158 del RGLCAP. 

6.8.- Revisión de precios. 

Será de aplicación  lo dispuesto en  los Artículos 104, 105 y 106 del RGLCAP, y demás disposiciones 

legales vigentes en la fecha de licitación de las obras. 

6.9.- Otros gastos de cuenta del Contratista. 

Serán  de  cuenta  del  Contratista,  siempre  que  en  el  Contrato  no  se  prevea  explícitamente  lo 

contrario, los siguientes gastos, a titulo indicativo:  

 Los gastos de construcción, remoción y retirada de toda clase de construcciones auxiliares.  

 Los gastos de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales.  

 Los gastos de protección de acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio, 

cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes.  

 Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basura.  

 Los gastos de conservación de desagües.  

 Los gastos de conservación de señales de tráfico, y demás recursos necesarios para proporcionar 

seguridad  dentro  de  las  obras,  estén  o  no  incluidos  en  el  Estudio  de  Seguridad  y  Salud  de 

proyecto.  

 Los gastos de  remoción de  las  instalaciones, herramientas, materiales y  limpieza general de  la 

obra a su terminación.  

 Los gastos de montaje,  conservación  y  retirada de  instalaciones para el  suministro del  agua  y 

energía eléctrica necesarios para las obras.  

 Los gastos de demolición de las instalaciones provisionales.  

 Los gastos de retirada de los materiales rechazados, y corrección de las deficiencias observadas y 

puestas de manifiesto por los correspondientes ensayos y pruebas.  

 La  confección,  instalación  y  retirada  de  carteles  de  obra  y  carteles  informativos  de  corte  de 
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tráfico. 

 La publicación en medios de comunicación de anuncios informativos de corte de tráfico. 

Igualmente  serán  de  cuenta  del  Contratista  las  tasas  fiscales  y  parafiscales  (según  legislación 

vigente), así como los gastos de replanteo y liquidación. 



 PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYA DE PIEDRA PLAYA Y PLAYA DEL ALJIBE 
 T.M. DE LA OLIVA. ‐ ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 
 

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES  23 
 

7.- CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE OBRA. 

7.1.- Condiciones generales. 

Sin  perjuicio  a  las  indicaciones  específicas  contenidas  en  el  presente  Pliego  de  Prescripciones 

Técnicas Particulares, toda la maquinaria, materiales y artículos empleados en los trabajos objeto de este 

proyecto deberán ser los más apropiados para la misión a que se destinan, debiendo ser la mano de obra 

de primera calidad. 

7.2.- Excavación de la explanación y préstamos. 

La excavación de la explanación y préstamos cumplirá lo establecido en el Artículo 320 del PG‐3. 

7.2.1.- Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 La excavación de los materiales de desmonte y préstamo, cualquiera que sea su naturaleza, hasta 

los  límites  definidos  por  el  proyecto  o  señalados  por  el  Ingeniero Director,  incluso  cunetas  y 

zanjas provisionales, banquetas para el apoyo de los rellenos, así como cualquier saneo en zonas 

localizadas ó no. 

 En esta unidad de obra está incluida la sobre‐excavación necesaria para su posterior relleno con 

suelo seleccionado para  la obtención de  la explanada de asiento del paquete de  firmes en  los 

tramos en desmonte. 

 Las  operaciones  de  carga,  transporte,  selección  y  descarga  en  las  zonas  de  empleo  o 

almacenamiento provisional, incluso cuando el mismo material haya de almacenarse varias veces, 

así  como  la  carga,  transporte  y  descarga  desde  el  último  almacenamiento  hasta  el  lugar  de 

empleo o a un gestor de vertidos autorizado (en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo 

de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 Las demoliciones no abonables por separado. 

 Cualquier  trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para  la  correcta  y  rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

Se separará, en la excavación en desmonte, el volumen de tierra vegetal excavada, la cual no es de 

abono independiente. 

El  Contratista,  antes  de  proceder  a  la  ejecución  de  las  distintas  excavaciones,  requerirá  la 
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autorización del Director de las Obras. 

7.2.2.- Clasificación de las excavaciones. 

No  se  clasifica  la  excavación  por  tipo  de  terreno  a  excavar.  La  excavación  no  clasificada  se 

entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el tipo ni 

la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. 

7.2.3.- Ejecución de las obras. 

Se iniciarán las obras de excavación previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Haberse preparado  y presentado  al  Ingeniero Director, quien  lo  aprobará  si procede, un programa de 

desarrollo de los trabajos. 

Haberse concluido satisfactoriamente en la zona afectada y en las que guarden relación con ella, a juicio 

del Ingeniero Director, todas las operaciones preparatorias para garantizar una buena ejecución. 

La excavación de calzadas, arcenes, bermas y cunetas deberán estar de acuerdo con la información 

contenida en los planos y con lo que sobre el particular ordene el Ingeniero Director, no autorizándose la 

ejecución de ninguna excavación que no sea llevada en todas sus fases con referencias topográficas preci‐

sas. 

La excavación de  los taludes en suelos o materiales ripables se realizará adecuadamente para no 

dañar su superficie final, realizando posteriormente a la ejecución de los mismos un refino de taludes en 

los materiales sueltos y un saneo y limpieza de los mismos en las rocas descompuestas. 

Las  excavaciones  se  realizarán  comenzando  por  la  parte  superior  del  desmonte,  evitando 

posteriormente ensanches. En cualquier caso, si hubiera necesidad de un ensanche posterior se ejecutará 

desde arriba y nunca mediante excavaciones en el pie de la zona a ensanchar. 

7.2.4.- Empleo de los productos de excavación. 

Los  materiales  procedentes  de  la  excavación  que  sean  aptos  para  rellenos  u  otros  usos,  se 

transportarán hasta el  lugar de empleo o a acopios autorizados por el Director de  las Obras, caso de no 

ser utilizables en el momento de la excavación. 

Los materiales sobrantes e inadecuados se transportarán a los vertederos autorizados. 

7.2.5.- Medición y abono. 

La excavación en desmonte de la explanación se medirá por metros cúbicos (m3), obtenidos como 

diferencia entre  los perfiles  transversales contrastados del  terreno,  tomados  inmediatamente antes de 

comenzar la excavación y los perfiles teóricos de la explanación señalados en los planos o, en su caso, los 
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ordenados por el Ingeniero Director, que pasarán a tomarse como teóricos. 

No serán objeto de medición y abono: 

 Las sobreexcavaciones que no correspondan a una orden expresa del Ingeniero Director. 

 Aquellas excavaciones que entren en unidades de obra como parte integrante de las mismas. 

Los precios incluyen la excavación hasta las rasantes definidas en los planos o aquellas que indique 

la  Dirección  de Obra,  carga  y  transporte  de  los  productos  resultantes  a  vertedero,  lugar  de  empleo, 

instalaciones o acopio y cuantas necesidades circunstanciales se requieran para una correcta ejecución de 

las obras. 

No serán de abono  los excesos que respecto a  los perfiles teóricos se hayan producido, sea cual 

sea el origen de ellos (necesidades de ejecución, errores, etc.). 

El precio  incluye, asimismo,  la  formación de  los  caballeros que pudieran  resultar necesarios y el 

pago de  los cánones de ocupación que fueran precisos. El precio  incluye también todas  las operaciones 

de refino de taludes y explanada. 

La excavación en préstamos no se abonará como tal, considerándose que el coste de la misma está 

incluido en el precio del terraplén del que el préstamo haya de formar parte. 

Las excavaciones en desmonte se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro de 

Precios. 

7.3.- Excavación en zanjas y pozos. 

La excavación en zanjas y pozos cumplirá lo establecido por el Artículo 321 del PG‐3. 

7.3.1.- Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 La excavación y extracción de los materiales de la zanja o pozo, así como la limpieza del fondo de 

la excavación. 

 Las  operaciones  de  carga,  transporte  y  descarga  en  las  zonas  de  empleo  o  almacenamiento 

provisional,  incluso  cuando  el mismo material  haya  de  almacenarse  varias  veces,  así  como  la 

carga,  transporte y descarga desde el último almacenamiento hasta el  lugar de empleo o a un 

gestor de vertidos autorizado(en caso de materiales inadecuados o sobrantes). 

 La conservación adecuada de los materiales y los cánones, indemnizaciones y cualquier otro tipo 

de gastos de los lugares de almacenamiento y vertederos. 

 Cualquier  trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para  la  correcta  y  rápida 
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ejecución de esta unidad de obra. 

7.3.2.- Clasificación de las excavaciones. 

No  se  clasifica  la  excavación  por  tipo  de  terreno  a  excavar.  La  excavación  no  clasificada  se 

entenderá en el sentido de que, a efectos de abono, el terreno es homogéneo, no interviniendo el tipo ni 

la naturaleza del terreno, y por lo tanto lo serán también las unidades correspondientes a su excavación. 

7.3.3.- Medición y abono. 

La  excavación  en  zanjas o pozos  se  abonará por metros  cúbicos  (m3) deducidos  a partir de  las 

secciones en planta y de la profundidad ejecutada. 

No  serán  de  abono  los  excesos  de  excavación  no  autorizados,  ni  el  relleno  necesario  para 

reconstruir  la  sección  tipo  teórica,  por  defectos  imputables  al  Contratista,  ni  las  excavaciones  y 

movimientos de tierra considerados en otras unidades de obra. 

Las excavaciones en zanjas y pozos se abonarán según el precio unitario establecido en el Cuadro 

de Precios. 

7.4.- Terraplenes. 

Los terraplenes cumplirán lo establecido por el Artículo 330 del PG‐3. 

7.4.1.- Definición. 

Esta  unidad  comprende  las  operaciones  de  extendido,  riego  y  compactación,  en  tongadas,  del 

material  a  utilizar,  procedente  de  la  excavación  o  de  préstamos.  En  este  último  caso  se  consideran 

incluidas las operaciones de excavación y transporte del material. Asimismo, esta unidad incluye el refino 

de taludes. 

7.4.2.- Materiales. 

El cimiento y núcleo de terraplén se ejecutará con material de la explanación o de préstamos. Los 

materiales procedentes de la explanación cumplirán, al menos, la condición de suelos tolerables y los de 

préstamos la de suelos adecuados. 

Los materiales utilizados en coronación de terraplén, así como los de coronación de los fondos de 

desmonte,  cumplirán  las  condiciones  de  suelos  seleccionados  con  C.B.R.  superior  a  10  ó  20  a  fin  de 

conseguir una explanada tipo E2 ó E3 respectivamente. 

El  empleo  de  material  procedente  de  préstamos  deberá  ser  previamente  autorizado  por  el 

Ingeniero Director, debiéndose aprovechar al máximo los materiales procedentes de excavaciones. 
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7.4.3.- Equipo necesario para la ejecución de las obras. 

Se  empleará  la maquinaria  de  extendido,  humectación o  desecación  y  compactación,  necesaria 

para conseguir la ejecución prevista de las obras. 

7.4.4.- Ejecución de las obras. 

La ejecución de esta unidad incluye el extendido, humectación o desecación, compactación de las 

tongadas, refino de taludes, así como el escarificado y compactación de la superficie de apoyo. 

7.4.5.- Compactación. 

Se cumplirán las prescripciones siguientes: 

 El cimiento y el núcleo del terraplén se compactarán, como mínimo, al noventa y cinco por ciento 

(95%) de la máxima densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal, según la norma NLT‐107/76. 

 La coronación, en sus cincuenta (50) cm superiores del terraplén y el relleno sobre los fondos de 

excavación del desmonte,  se  compactará,  como mínimo, al  cien por  cien  (100%) de  la máxima 

densidad obtenida en el ensayo Proctor Normal según la norma NLT‐107/76. 

7.4.6.- Medición y abono. 

Los rellenos se medirán en metros cúbicos (m3), obtenidos como resultado de  la diferencia entre 

los perfiles iniciales del terreno antes de comenzar el relleno y el perfil teórico necesario para obtener la 

coronación de la explanada, sin tener en cuenta excesos producidos por taludes más tendidos, sobrean‐

chos en el terraplén o sobreexcavaciones no autorizadas.  

El precio de  abono  comprenderá  la preparación del  asiento,  suministro del material, extensión, 

mezcla "in situ" si  la hubiera, rasanteo, refino de  la explanada y de taludes, y demás actividades necesa‐

rias. 

Esta unidad de obra se abonará según los precios que figuran en el Cuadro de Precios. 

7.5.- Rellenos localizados. 

Los rellenos localizados cumplirán lo establecido por el Artículo 332 del PG‐3. 

7.5.1.- Definición. 

Corresponde  a  las  obras  de  relleno,  extensión  y  compactación  de  tierras  procedentes  de 

excavación o préstamos a realizar en zonas  localizadas y de poca extensión, que no permitan el uso de 

maquinaria habitual en terraplenes. 

En esta unidad de obra quedan incluidos: 
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 Los materiales necesarios, ya procedan de la excavación o de préstamos. 

 La extensión de cada tongada 

 La humectación o desecación de cada tongada 

 La compactación de cada tongada 

 Cualquier  trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para  la  correcta  y  rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

7.5.2.- Medición y abono. 

Los rellenos localizados se medirán por metros cúbicos (m3). 

El  precio  incluye  la  obtención  del  suelo,  sea  de  excavación  o  préstamo,  carga  y  descarga, 

transporte,  colocación,  compactación  y  cuantos  medios,  materiales  y  operaciones  intervienen  en  la 

completa y correcta ejecución del relleno. 

El abono de esta unidad de obra se realizará según el precio que figura en el Cuadro de Precios. 

7.6.- Hormigones. 

Los hormigones cumplirán  lo establecido en el Artículo 610 del PG‐3. Asimismo, cumplirán con  lo 

especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

7.6.1.- Definición. 

En esta unidad de obra se incluyen: 

 El  estudio  y  obtención  de  la  fórmula  para  cada  tipo  de  hormigón,  así  como  los  materiales 

necesarios para dicho estudio. 

 El cemento, áridos, agua y aditivos necesarios para la fabricación y puesta en obra. 

 La fabricación, transporte, puesta en obra y vibrado del hormigón. 

 La ejecución y el tratamiento de las juntas. 

 La protección del hormigón fresco, el curado y los productos de curado. 

 El acabado y la realización de la textura superficial. 

 Cualquier  trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para  la  correcta  y  rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 
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7.6.2.- Materiales. 

7.6.2.1.- Cemento. 

Los cementos a utilizar en la obra cumplirán lo especificado en el Artículo 202 (cementos) del PG‐3. 

Asimismo, cumplirán con  lo especificado en  la  Instrucción para  la Recepción de Cementos actualmente 

vigente RC‐08, así como con la EHE‐08. 

Los tipos, clases y categorías de los cementos utilizables sin necesidad de justificación especial son 

los que se indican en la Instrucción RC‐08. El empleo de otros cementos deberá ser objeto, en cada caso, 

de justificación especial, teniendo en cuenta las disposiciones contenidas en las reglamentaciones citadas 

anteriormente. 

Para la confección de los distintos tipos de hormigones se utilizará cemento Portland (tipos CEM I 

ó CEM II) de clases resistentes 32,5 ó 42,5, según las definiciones de la Instrucción RC‐08. 

El Contratista habrá de  fijar  la dosificación en  función de  los  resultados que  se obtengan de  los 

ensayos previos en función de los  áridos y equipos aportados.  

7.6.2.2.- Áridos 

Los áridos de los hormigones a utilizar en obra se ajustarán a las siguientes obligaciones: 

1. En  los  Hormigones  Estructurales  se  emplearán  áridos  según  las  prescripciones 

establecidas en la EHE‐08. 

2. En los Hormigones No Estructurales, se utilizará el 100 % en peso sobre el contenido total 

del  árido  grueso,  los  áridos  procedentes  de  reciclado,  teniendo  siempre  presente  lo 

establecido en el Anejo 15 de la EHE‐08. 

7.6.3.- Tipos de hormigón y nivel de control. 

Los tipos de hormigón a emplear en cada elemento, así como el tipo de control, se especifican en 

los Planos y en el presente pliego. 

7.6.4.- Medición y abono. 

Se medirán y abonarán por metros cúbicos (m3) deducidos de las secciones y planos del Proyecto, 

con las siguientes particularidades y excepciones: 

 No será objeto de medición y abono el hormigón que se incluye en unidades de obra de los que 

forma parte, y en consecuencia se considera incluido en el precio de dicha unidad. 

 El abono se hará por tipo de hormigón y lugar de empleo, con arreglo a los precios existentes en 

el Cuadro de Precios. 
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 Los precios de abono comprenden, en todos los casos, el suministro, manipulación y empleo de 

todos  los materiales  necesarios, maquinaria  y mano  de  obra  necesarias  para  su  ejecución  y 

cuantas operaciones  sean precisas para una  correcta puesta en obra,  incluso  tratamientos  su‐

perficiales. 

 Serán de abono independiente las armaduras y los encofrados precisos para ejecutar el elemento 

correspondiente. 

Se abonará según los precios unitarios establecidos en el Cuadro de Precios. 

7.7.- Encofrados. 

Los encofrados cumplirán  lo establecido en el Artículo 680 del PG‐3. Asimismo, cumplirán con  lo 

especificado en la vigente Instrucción de Hormigón Estructural (EHE‐08). 

7.7.1.- Definición. 

Se define como encofrado el elemento destinado al modelado "in situ" de hormigones, morteros o 

similares.  

En esta unidad de obra quedan incluidos: 

 Los materiales que constituyen los encofrados. 

 El montaje de los encofrados. 

 Los productos de desencofrado. 

 El desencofrado. 

 Cualquier  trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para  la  correcta  y  rápida 

ejecución de esta unidad de obra. 

7.7.2.- Materiales. 

Los encofrados podrán ser metálicos o de madera, que en todo caso deberán ser aprobados por el 

Ingeniero Director. 

Para el encofrado de paramentos no vistos podrán utilizarse  tablas o  tablones  sin  cepillar,  y de 

largos y anchos no necesariamente uniformes. 

Para  el  encofrado  de  paramentos  vistos  podrán  utilizarse  tablas,  placas  de madera  o  acero  y 

chapas,  siguiendo  las  indicaciones  del  Ingeniero  Director.  Las  tablas  deberán  estar  cepilladas  y 

machihembradas con un espesor de veinticuatro milímetros (24 mm.) y con un ancho que oscilará entre 

diez y catorce centímetros  (10‐14 cm). Las placas deberán ser de viruta de madera prensada, plástico o 
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madera contrachapada o similares. 

7.7.3.- Ejecución de las obras. 

Para  facilitar  el desencofrado,  la Dirección de Obra podrá  autorizar u ordenar  el  empleo de un 

producto desencofrante, que no deje mancha en la superficie del hormigón visto. 

El desencofrado no se realizará hasta que el hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para 

soportar con suficiente margen de seguridad y sin deformaciones excesivas, los esfuerzos a los que va a 

estar sometido como consecuencia del desencofrado. 

Se pondrá especial atención en retirar, oportunamente, todo elemento de encofrado que pueda 

impedir el libre juego de las juntas de retracción o dilatación. 

No  se  permitirá  el  empleo  de  cabillas  o  alambre  para  la  sujeción  de  los  encofrados.  Si 

excepcionalmente se emplean, las puntas de alambre se dejarán cortadas a ras de paramento. 

7.7.4.- Medición y abono. 

Los  encofrados  se  abonarán  por metros  cuadrados  (m2)  realmente  ejecutados, medidos  sobre 

planos de acuerdo con los precios unitarios que figuran en el Cuadro de Precios. 

Únicamente  serán  de  abono  las  superficies  que  contengan  hormigón,  no  siendo  de  abono  los 

excesos  de  superficies  que  no  estén  en  contacto  con  el  hormigón  vertido,  una  vez  colocado  en  su 

posición definitiva. 

7.8.- Muros de mampostería hormigonada. 

7.8.1.- Descripción. 

  Los muros, serán de mampostería con hormigón HM‐20/P/40/IIa, para relleno de huecos, con cara 

y coronación vista en piedra del  lugar, sensiblemente plana, a  los efectos de evitar un  impacto visual, y 

unificar con el resto de los muros existentes en la zona. 

Todas las partes vistas del muro deben quedar cubiertas de mampostería cara‐vista. 

 Elementos: 

 Piedra de espesor mínima 20 cm. 

 Forma angulosa, no redondeada. 

 Hormigón en masa HM‐20/P/40/IIa 

 Cemento PA‐350 
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 Posibilidad de encofrado por dentro de madera o metálico. 

7.8.2.- Ejecución. 

 Extracción de la piedra en cantera y apilado y/o cargado en camión. 

 Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

 Replanteo general. 

 Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección 

facultativa. 

 Tendido de hilos entre miras. 

 Limpieza y humectación del lecho de la primera hilada. 

 Colocación de la piedra sobre la capa de hormigón. 

 Acuñado de los mampuestos. 

 Ejecución de  las mamposterías tanteando con regla y plomada o nivel, rectificando su 

posición. 

 Rejuntado de las piedras, si así se exigiese. 

 Limpieza de las superficies. 

 Protección  de  la  fábrica  recién  ejecutada  frente  a  la  lluvia,  heladas  y  temperaturas 

elevadas con plásticos u otros elementos. 

 Regado al día siguiente. 

 Retirada del material sobrante. 

7.8.3.-  Normativa. 

 EHE‐08  

 UNE 24031, 24032. 

 NTE‐EFP 

 PCT‐DGA 

 PIET‐70. Instituto Torroja. Obras de fábrica. 

7.8.4.-  Control. 

 Replanteo. 
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 Distancia entre ejes, a puntos críticos,...etc. 

 Geometría de los ángulos. 

 Distancias máximas de ejecución de juntas de dilatación. 

 Planeidad. 

 Aplomado. 

 Horizontalidad de las hiladas. 

 Tipo de rejuntado exigible. 

 Limpieza. 

 Uniformidad de las piedras. 

 Aspecto de  los mampuestos: grietas, pelos, adherencias, síntomas de descomposición, 

fisuración, disgregación. 

 Hormigones utilizados. 

7.8.5.- Medición y abono. 

Los  muros  de  mampostería  hormigonada  se  abonarán  por  metros  cúbicos  (m3)  realmente 

colocados en obra, incluyendo en el precio cualquier elemento necesario para su colocación y puesta en 

obra, y se abonarán al precio que figura en el Cuadro de Precios. 

7.9.- Chapado de Muros. 

7.9.1.- Definición. 

Consiste en chapar con piedra de la zona en forma de laja los muros de Hormigón.  

7.32.2.‐ Elementos. 

 Piedras en lajas. 

 Fermaflex o similar. 

7.9.2.- Ejecución de las Obras. 

 Extracción de la piedra en Obra o cantera y apilado y/o cargado en camión. 

 Volcado de la piedra en lugar idóneo. 

 Colocación  y aplomado de miras de acuerdo a especificaciones de proyecto y dirección 

facultativa. 
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 Cepillado de la zona sobre la que se va a ejecutar el chapado. 

 Colocación del Fermaflex y la piedra 

 Limpieza de las superficies. 

 Protección de la laja recién ejecutada frente a la lluvia, heladas y temperaturas elevadas 

con plásticos u otros elementos. 

   Limpieza del muros chapado al día siguiente. 

 Retirada del material sobrante. 

7.9.3.- Medición y Abono. 

Se abonará por m2 totalmente terminado. 

7.10.- Reposición de Servicios Afectados. 

7.10.1.- Reposición de conducciones de agua. 

Para  la  reposición de  las  conducciones de  agua  afectadas  y  cuya  reposición  se plantea  en  este 

Proyecto, serán de especial aplicación  las Normas del "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 

Tuberías de Abastecimiento de Agua" aprobado por Orden de 28 de Julio de 1974, y que será considerado, 

juntamente con el PG‐3, como Pliego General de Prescripciones, para  la correcta ejecución de todas  las 

Unidades de Obra 

7.10.1.1.- Tuberias 

7.10.1.1.1.- Definición. 

Esta unidad de obra consiste en la ejecución y tendido de las tuberías, así como de todas las piezas 

especiales, juntas, carretes, tornillería, etc., necesarios para el completo acabado de la unidad. 

Incluye los siguientes conceptos: 

� El replanteo de la conducción. 

� Las excavaciones de las zanjas y el posterior relleno. 

� La tubería y su puesta en obra, incluyéndose todas las piezas especiales. 

� Las juntas y los materiales que las componen. 

� Pintura en piezas metálicas, no protegidas ya en su fabricación. 

� Las pruebas en zanjas. 
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� Cualquier  trabajo, maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para  la  correcta  y  rápida 

ejecución de esta unidad de obra 

7.10.1.1.2.- Condiciones generales. 

Los tubos y todas las piezas especiales se revisarán minuciosamente antes de su puesta en obra y, 

si a juicio del Ingeniero Director tuvieran algún defecto, este facultativo podrá rechazarlas. 

Los tubos y arquetas se  limpiarán de todo tipo de cuerpos extraños y se mantendrán así hasta  la 

recepción de las obras. 

Se  adoptarán  las  precauciones  necesarias  en  los  terrenos  susceptibles  de  asentamiento,  para 

garantizar las cotas teóricas y evitar la rotura de los tubos. 

Las tuberías a disponer serán del tipo (naturaleza), diámetro y presiones definidas en los planos. 

Las  juntas  a  disponer  cumplirán  el  artículo  10.4  del  citado  "Pliego  de  Prescripciones  Técnicas 

Generales para tuberías de Abastecimiento de Agua". 

En  la  tubería de  fibrocemento  se  instalarán  juntas de manguito del mismo material y anillos, de 

forma que cumplan la norma DIN 19.800. 

En  los  sitios en  los que  la  tubería esté expuesta  a esfuerzos de  tracción  se dispondrán  además 

dispositivos que impidan el desmontaje de los tubos. 

Las tuberías de P.V.C. se unirán por juntas elásticas a base de caucho natural y sintético de dureza 

shore 50 + 5 y alargamiento mínimo de rotura del 350%. 

Las tuberías de Polietileno se pueden unir mediante elementos mecánicos o mediante soldadura. 

La soldadura solo se podrá utilizar para las tuberías de polietileno de Alta Densidad. 

Las piezas para las uniones mecánicas pueden ser de polipropileno o de latón, ambos válidos para 

tuberías  de  polietileno  de  Alta  o  Baja  Densidad.  Las  piezas  de  latón  para  uniones mecánicas  solo  se 

utilizarán hasta diámetros de 63 mm y las de polipropileno hasta diámetro de 110 mm. 

7.10.1.1.3.- Ejecución de las obras 

Una  vez preparada  la  cama de  los  tubos, estos  se bajarán  al  fondo de  la  zanja  con precaución, 

empleando los elementos adecuados según su peso y longitud. 

Después se examinarán para cerciorarse de que su  interior esté  libre de  tierra, piedras, útiles de 

trabajo, etc., y se realizará su centrado y perfecta alineación, conseguido lo cual se procederá a calzarlos y 

acordalarlos con un poco de material de relleno para impedir su movimiento. 

Cada  tubo  deberá  centrarse  perfectamente  con  los  adyacentes.  En  el  caso  de  zanjas  con 
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pendientes superiores al diez por ciento (10%), la tubería se colocará en sentido ascendente ejecutándose 

al mismo tiempo los apoyos para sujeción de la tubería y el relleno. 

Cuando se interrumpa la colocación de la tubería, se taponarán los extremos libres para impedir la 

entrada de agua o  cuerpos extraños, procediendo, no obstante esta precaución, a examinar  con  todo 

cuidado el  interior de  la  tubería al  reanudar el  trabajo por si pudiera haberse  introducido algún cuerpo 

extraño en la misma. 

Las tuberías y zanjas se mantendrán libres de agua, agotando con bombas o dejando desagües en 

la  excavación.  Para  proceder  al  relleno  de  las  zanjas  se  precisará  autorización  expresa  del  Ingeniero 

Director. 

Una vez montados  los  tubos y piezas, se procederá a su sujeción y ejecución de  los macizos de 

apoyo en codos, desviaciones, reducciones y en general, todos aquellos elementos que estén sometidos a 

acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales. 

En los macizos se colocarán necesariamente carretes en fundición, así como en el paso a través de 

las paredes de hormigón armado de las arquetas o, en este último caso, pasamuros. 

Generalmente  no  se  colocarán más  de  cien  (100) metros  de  tubería  sin  proceder  al  relleno,  al 

menos parcial, para evitar  la posible flotación de  los tubos en caso de  inundación de  la zanja y también 

para protegerlos en lo posible de los golpes. 

Serán preceptivas las pruebas de la tubería instalada que se definen a continuación. 

Antes de empezar  la prueba deben estar colocados en su posición definitiva todos  los accesorios 

de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Una vez realizadas las pruebas y con la aprobación del Ingeniero Director, se podrá continuar con 

el relleno de las zanjas. 

Todas  las  superficies metálicas,  ya  sean  tuberías,  perfiles metálicos,  piezas  especiales,  anclajes, 

etc., deberán estar protegidos. 

Antes  de  ser  puestas  en  servicio,  las  conducciones  deberán  ser  sometidas  a  un  lavado  y  un 

tratamiento de depuración bacteriológico adecuado para las tuberías de abastecimiento. 

Pruebas Preceptivas. 

Son preceptivas las dos pruebas siguientes de la tubería instalada en la zanja. 

‐  Prueba de presión interior en las conducciones forzadas. 

‐  Prueba de estanqueidad. 

El Contratista proporcionará todos los elementos precisos para efectuar estas pruebas, así como el 
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personal necesario, el  Ingeniero Director podrá  suministrar  los manómetros o equipos medidores  si  lo 

estima conveniente o comprobar los suministrados por el Contratista. 

Prueba de presión interior 

A medida que avance el montaje de la tubería se procederá a pruebas parciales de presión interna 

por tramos de longitud fijada por el Ingeniero Director de la obra. 

Se recomienda que estos tramos tengan longitud aproximada a los quinientos (500) metros, pero 

en el tramo elegido la diferencia de presión entre el punto de rasante más baja y el punto de rasante más 

alta no excederá del diez por ciento (10%) de la presión de prueba. 

Antes de empezar  la prueba deben estar colocadas en su posición definitiva todos  los accesorios 

de la conducción. La zanja debe estar parcialmente rellena, dejando las juntas descubiertas. 

Se empezará por rellenar lentamente de agua el tramo objeto de la prueba, dejando abiertos todos 

los elementos que puedan dar  salida de aire,  los  cuales  se  irán  cerrando después  y  sucesivamente de 

abajo hacia arriba, una vez se haya comprobado que no existe aire en la conducción. A ser posible se dará 

entrada al agua por la parte baja, con lo cual se facilitará la expulsión del aire por la parte alta. Si esto no 

fuera posible, el llenado se hará aún más lentamente para evitar que quede aire en la tubería. 

En el punto más alto se colocará un grifo de purga para expulsión del aire y para comprobar que 

todo el interior del tramo objeto de la prueba se encuentra comunicado en la forma debida. 

La bomba para la presión hidráulica podrá ser manual o mecánica, pero en este último caso deberá 

estar provista de  llaves de descarga o elementos apropiados para poder regular el aumento de presión. 

Se colocará en el punto más bajo de la tubería que se va ensayar y estará provista de dos manómetros, de 

los cuales uno de ellos será proporcionado por  la Dirección de Obra o previamente comprobado por  la 

misma. 

Los puntos extremos del trozo que se quiere comprobar se cerrarán convenientemente con piezas 

especiales  que  se  apuntalarán  para  evitar  deslizamientos  de  las  mismas  o  fugas,  y  que  deben  ser 

fácilmente desmontables para poder continuar el montaje de la tubería. Se comprobará cuidadosamente 

que las llaves intermedias en el tramo de prueba, de existir, se encuentren bien abiertas. Los cambios de 

dirección, piezas especiales, etc., deberán ser anclados y sus fábricas con la resistencia debida. 

La presión  interior de prueba en zanja de  la tubería será tal, que se alcance en el punto más bajo 

del  tramo en prueba una con cuatro  (1,4) veces  la presión máxima de  trabajo. La presión se hará subir 

lentamente, de forma que el incremento de la misma no supere un kilogramo por centímetro cuadrado y 

minuto. 

Una  vez  obtenida  la  presión,  se  parará  durante  treinta minutos  y  se  considerará  satisfactoria 

cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a raíz cuadrada de p quintos ( 
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), siendo p la presión de prueba en zanja en kilogramos por centímetro cuadrado. 

Cuando el descenso del manómetro sea superior se corregirán los defectos observados, reparando 

las  juntas que pierdan agua, cambiando si es preciso algún tubo, de forma que al final se consiga que el 

descenso de presión no sobrepase la magnitud indicada. 

En el caso de tuberías de hormigón y de amianto‐cemento, previamente a la prueba de presión se 

tendrá la tubería llena de agua, al menos veinticuatro horas (24 h). 

En casos muy especiales, en  los que  la escasez de agua u otras causas haga difícil el  llenado de  la 

tubería durante el montaje, el Contratista podrá proponer razonadamente  la utilización de otro sistema 

especial que permita probar las juntas con idéntica seguridad. La Dirección podrá rechazar el sistema de 

prueba propuesto si considera que no ofrece suficiente garantía. 

 

Prueba de estanqueidad 

Después  de  haberse  completado  satisfactoriamente  la  prueba  de  presión  interior,  deberá 

realizarse la de estanqueidad. 

La presión de prueba de estanqueidad será la presión de trabajo existente en el tramo de la tubería 

objeto de la prueba para tuberías de presión y 1 Kg/cm² para conducciones sin presión. 

La pérdida  se  define  como  la  cantidad de  agua que  debe  suministrarse  al  tramo  de  tubería  en 

prueba mediante un bombín  tarado, de  forma que se mantenga  la presión de prueba de estanqueidad 

después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 

La  duración  de  la  prueba  de  estanqueidad  será  de  dos  horas  y  la  pérdida  en  este  tiempo  será 

inferior al valor dado por la fórmula: 

 

V = K L D 

 

en la cual: 

V = pérdida total en la prueba, en litros 

L = longitud del tramo objeto de la prueba en metros 

D = diámetro interior, en metros 

K = coeficiente dependiente del material 

Según la siguiente tabla: 
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Hormigón en MASA........................................ K = 1,000 

Hormigón armado con o sin CAMISA..........  K = 0,400 

Hormigón PRETENSADO.................................  K = 0,250 

FIBROCEMENTO..............................................  K = 0,350 

FUNDICIÓN......................................................  K = 0,300 

ACERO............................................................ K = 0,350 

PLÁSTICO........................................................ K = 0,350 

 

De  todas  formas,  cualesquiera  que  sean  las  pérdidas  fijadas,  si  éstas  son  sobrepasadas,  el 

Contratista, a sus expensas,  repasará  todas  las  juntas y  tubos defectuosos. Asimismo, viene obligado a 

reparar cualquier pérdida de agua APRECIABLE, aún cuando el total sea inferior al admisible. 

7.10.1.1.4.-  Medición y abono 

Esta unidad de obra se medirá por metros (m) realmente ejecutados, medidos según los ejes de las 

tuberías.  Su  abono  se  realizará  según  los precios unitarios  establecidos  en  los Cuadros de Precios del 

presupuesto. 

En el precio  se  incluye  la parte proporcional de valvulería  (válvulas, ventosas, etc), así  como  las 

conexiones de  las reposiciones a  los servicios existentes, piezas especiales (codos, derivaciones, bridas, 

etc). 

7.10.1.1.5.- Válvulas 

Definición 

Esta  unidad  de  obra  consiste  en  la  colocación  de  válvulas  en  las  conducciones  a  presión,  que 

obturen o abran completamente el paso del fluido que circula por las tuberías. 

Clasificación 

• Válvulas de compuerta 

‐  De extremos  lisos, para  fibrocemento y diámetros  inferiores o  iguales a 200 mm. S/DIN 3.216 y 

DIN 3.225. 

‐  Norma oval S/DIN 3.225 y bridas s/presión normalizada. 

• De extremos roscados. 

• Válvulas de mariposa 
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• Válvulas de retención 

‐  S/DIN 3.232, con brida. 

• Válvulas de flotador 

‐  S/DIN 2.532, con bridas 

• Válvulas esféricas 

7.10.1.1.5.1.- Condiciones generales 

Las válvulas de compuerta serán de husillo fijo. 

Las válvulas de retención serán de clapeta de cierre oscilante, con by‐pass. 

Estarán constituidas por un cuerpo y tapa de fundición o acero, con guarnición de bronce. 

El asiento, husillo y obturador serán también de bronce. 

Estarán probadas a la presión de prueba y serán de una firma comercial aprobada por el Ingeniero 

Director. 

Las válvulas esféricas serán de P.V.C. 

7.10.1.1.6.- Ejecución de la obra 

Irán provistas de juntas de desmontaje para permitir con facilidad esta operación. 

El  cuerpo  y  tapa  irán protegidos  convenientemente  con pintura bituminosa, que  no  cubrirá  las 

partes móviles que irán engrasadas. 

Se colocarán perfectamente alineadas a fin de evitar deformaciones, estando en posición cerrada. 

En la rosca del tubo se colocará cinta teflonada en su unión con válvulas roscadas. 

7.10.1.1.7.- Medición y abono 

Las válvulas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del metro 

de  tubería.  En  dicho  precio  se  consideran  incluidas  las  bridas,  juntas  de  desmontaje  y  demás  piezas 

necesarias para dejar la válvula instalada. 

7.10.1.2.- Ventosas 

7.10.1.2.1.- Definición 

Se define esta unidad de obra  como el elemento mecánico  colocado en  los puntos altos de  las 

tuberías, para purga del aire acumulado en la conducción. 
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7.10.1.2.2.- Condiciones Generales. 

Serán de una o dos bolas, en función del diámetro de la tubería. 

La ventosa y la tubería de unión a la conducción serán de φ 40 mm.      

Las bolas serán de vulcanita y el cuerpo de fundición con guarnición de bronce. 

Las bridas corresponderán a la presión normal marcada. 

7.10.1.2.3.- Ejecución de la obra 

Para el fácil mantenimiento de la ventosa irá ésta provista de una válvula en el tubo vertical. 

Irán protegidas con pintura bituminosa. 

La arqueta, en donde está ubicada la ventosa, irá provista de desagüe al terreno. 

7.10.1.2.4.- Medición y abono 

Las ventosas no serán objeto de abono y medición, al estar incluidas en el precio unitario del metro 

de tubería. En dicho precio se consideran incluidas las bridas, juntas de montaje y desmontaje, pieza en T, 

válvula y tubo vertical de acceso a ventosa, así como  las demás piezas necesarias para dejar  la ventosa 

instalada 

7.10.1.3.- Conexiones. 

7.10.1.3.1.- Definición 

Esta  unidad  de  obra  se  refiere  a  la  realización  de  las  conexiones  entre  las  reposiciones  y  los 

servicios existentes, correspondientes a  las tuberías de presión que son  las que requieren unos trabajos 

especiales. 

7.10.1.3.2.- Ejecución de la obra 

Una vez  construida, probada y  lavada  la nueva  tubería, que  se habrá  tendido dejando el último 

tramo correspondiente a la longitud comercial del tubo que se trate, se procederá al CORTE de la tubería 

existente. 

Previamente se habrá contactado con el propietario a fin de fijar la duración del corte, así como su 

comienzo y final. 

Las operaciones necesarias serán: 

‐  Corte de la tubería actual, escogiendo, en lo posible, una junta. De todas formas, las tuberías de 

acero, fundición, fibrocemento y polietileno, permiten cortes rápidos y limpios. 
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‐  Colocación del último tramo de  la tubería, o en su caso, de  la pieza especial (codo, etc) que se 

necesite. 

‐  En caso de producirse una desviación tal entre alineaciones que obligue a colocar un codo, será 

necesario anclarlo suficientemente, apuntalando la tubería correspondiente si es que no se puede esperar 

a que fragüe el hormigón del macizo aún con el empleo de acelerantes. 

‐  Se hace notar que en tuberías de hormigón armado, y por su  importancia,  la duración del corte 

durará lo menos posible y efectuándose preferentemente durante la noche o en horas de bajo consumo 

de agua. 

Será necesario programar adecuadamente  los  trabajos, a  fin de que el equipo  sea el adecuado, 

grúas, equipos de soldadura, (2 mínimo), grupos electrógenos, etc. 

7.10.1.3.3.- Medición y abono 

Las conexiones no serán objeto de abono y medición, al estar  incluidas en el precio unitario del 

metro de tubería. 

7.10.1.4.- Piezas especiales y otros elementos. 

7.10.1.4.1.- Definición 

Se  incluyen  en  este  apartado  todas  las  piezas  y  utensilios  no  contemplados  en  los  artículos 

anteriores. 

Estas unidades son: 

Los codos, derivaciones y bridas ciegas. 

La  unidad  de  obra  de  cada  una  de  ellas  incluye  todos  los  trabajos,  maquinaria,  materiales  y 

elementos auxiliares necesarios para la correcta ejecución de la obra. 

7.10.1.4.2.- Medición y abono 

Estas  piezas  no  serán  objeto  de medición  y  abono  aparte,  ya  que  están  incluidas  en  el  precio 

unitario del metro de tubería. 

7.10.1.5.- Arquetas 

7.10.1.5.1.- Definición 

Se  definen  como  arquetas  aquellas  obras  de  fábrica  que  se  intercalan  en  la  conducción  para 

inspeccionar la misma y para alojar elementos especiales como válvulas, ventosas, derivaciones, etc. 
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7.10.1.5.2.- Ejecución de las obras 

Todas  las unidades de obra que  intervienen en  la ejecución de arquetas, como excavaciones en 

zanjas, rellenos, hormigones, armaduras y encofrados se ejecutarán de acuerdo con los Artículos del PG‐3. 

7.10.1.5.3.- Medición y abono 

Las arquetas no serán objeto de medición y abono, al estar incluidas en el precio unitario del metro 

de tubería. 

7.10.2.- Reposición de colectores de Saneamiento 

7.10.2.1.- Colectores de hormigón 

7.10.2.1.1.- Definición 

Las  reposiciones  de  colectores  de  hormigón  se  hará  mediante  tuberías  de  hormigón 

vibroprensado, provistas de juntas estancas. 

7.10.2.1.2.- Ejecución de las obras 

Las  conducciones  de  saneamiento  se  ejecutarán  de  acuerdo  a  lo  que  prescribe  el  "Pliego  de 

Prescripciones  Técnicas  Generales  para  tuberías  de  saneamiento  de  poblaciones"  O.M.  de  15  de 

Septiembre de 1986. Cumplirán además, siempre que no se opongan al anterior Pliego citado, las Normas 

Tecnológicas de la Edificación (NTE‐ISA). 

7.10.2.1.3.- Medición y abono 

Los colectores de hormigón se medirán por metros (m) realmente construidos, abonándose a  los 

precios establecidos en el presupuesto de la Adenda correspondiente. 

7.10.2.2.- Pozos de registro. 

7.10.2.2.1.- Definición 

Los pozos de registro serán de las dimensiones fijadas en los planos. 

Las  características  de  los  materiales  a  utilizar  se  ajustarán  a  lo  previsto  en  los  planos 

correspondientes. 

7.10.2.2.2.- Ejecución 

Todas  las  unidades  de  obra  que  intervienen  en  la  ejecución  de  pozos  de  registro,  como 

excavaciones  en  zanjas,  rellenos, hormigones,  armaduras  y  encofrados,  se  ejecutarán de  acuerdo  a  lo 
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indicado en el PG‐3. 

7.10.2.2.3.- Medición y abono 

La medición se efectuará de igual manera que la descrita (Arquetas y pozos de registro) y el abono 

según los precios establecidos en el presupuesto correspondiente. 

 

 

                             En Las Palmas de Gran Canaria, mayo de 2.021 

 

 

 

                                                     El Ingeniero Técnico de Obras Públicas. 

                                                           José Luis Sánchez Figueras. 

                                                                      (Colegiado 17.675). 
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4.1.- MEDICIONES. 
  



MEDICIONES
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3 de excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,
carga, transporte y descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra. Desmonte necesario
para la ejecución de los muros. Se abonará la unidad totalmente terminada.

AP-1 1 108,00 108,00

AP-2 1 182,00 182,00

AP-3 1 151,00 151,00

AP-4 1 90,00 90,00

AP-5 1 71,00 71,00

AP-6 1 100,00 100,00

AS-1.- SOCORRISMO ZONA DE
BAÑO

1 80,00 80,00

AS-2.- SOCORRISMO ZONA
DEPORTIVA

1 11,00 11,00

793,00

01.02 M2. NIVELACIÓN Y RASANTEO DE CAMINOS                                

M2 de Nivelación y  rasanteo de camino existente para la formación de la pendiente y escalonado de
accesos. Totalmente terminado.

AP-1 1 53,00 2,40 127,20

AP-2 1 79,00 2,40 189,60

AP-3 1 53,00 2,40 127,20

AP-4 1 36,00 2,40 86,40

AP-5 1 41,00 2,40 98,40

AP-6 1 29,00 2,40 69,60

AS-1.- SOCORRISMO ZONA DE
BAÑO

1 55,00 1,50 82,50

AS-2.- SOCORRISMO ZONA
DEPORTIVA

1 23,00 1,50 34,50

815,40

01.03 M3  RELLENO DE LA EXCAVACIÓN                                        

M2 de Terraplen de excavación para el relleno de escalones, taludes y  rehabilitación de caminos.
Totalmente terminado

AP-1 1 53,00 2,40 0,20 25,44

AP-2 1 79,00 2,40 0,20 37,92

AP-3 1 53,00 2,40 0,20 25,44

AP-4 1 36,00 2,40 0,20 17,28

AP-5 1 41,00 2,40 0,20 19,68

AP-6 1 29,00 2,40 0,20 13,92

AS-1.- SOCORRISMO ZONA DE
BAÑO

1 55,00 1,50 0,20 16,50

AS-2.- SOCORRISMO ZONA
DEPORTIVA

1 23,00 1,50 0,20 6,90

REHABILITACIÓN DE TALUDES Y
CAMINOS EXISTENTES

614 614,00

RELLENO AS-1 1 55,00 1,50 0,20 16,50

793,58

01.04 M2. COMPACTADO MANUAL DE TIERRAS, SIN APORTE                        

M2 de compactado de tierras con compactador de conducción manual incluso humectación de la su-
perficie, sin aporte de tierras.Se abonará la unidad totalmente terminada.

RELLENO ESCALONES

AP-1 1 53,00 2,40 127,20

AP-2 1 79,00 2,40 189,60

AP-3 1 53,00 2,40 127,20

AP-4 1 36,00 2,40 86,40

AP-5 1 41,00 2,40 98,40

AP-6 1 29,00 2,40 69,60
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MEDICIONES
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

AS-1.- SOCORRISMO ZONA DE
BAÑO

1 55,00 1,50 82,50

AS-2.- SOCORRISMO ZONA
DEPORTIVA

1 23,00 1,50 34,50

815,40
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MEDICIONES
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 02 MUROS                                                           

02.01 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecutada en
alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la EHE, perfec-
tamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del
muro deben quedar cubiertas con mampostería.  Se abonará la unidad totalmente terminada.

BORDILLOS LATERALES

AP-1 2 53,00 1,00 106,00

AP-2 2 79,00 1,00 158,00

AP-3 2 53,00 1,00 106,00

AP-4 2 36,00 1,00 72,00

AP-5 2 41,00 1,00 82,00

AP-6 2 29,00 1,00 58,00

AS-2.- SOCORRISMO ZONA
DEPORTIVA

1 23,00 1,00 23,00

ESCALONES

BORDILLOS LATERALES

AP-1 81 2,00 0,50 81,00

AP-2 112 2,00 0,50 112,00

AP-3 6 2,00 0,50 6,00

AP-4 62 2,00 0,50 62,00

AP-5 63 2,00 0,50 63,00

AP-6 47 2,00 0,50 47,00

AS-2.- SOCORRISMO ZONA
DEPORTIVA

18 2,00 0,50 18,00

994,00

02.02 M2  ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LAJAS                           

M2 de Acondicionamiento de zona de parking acceso en lajas. totalmente terminado.

AP-1 28,61 28,61

AP-2 41,08 41,08

AP-3 39,98 39,98

AP-4 37,56 37,56

AP-5 21,74 21,74

AP-6 7 7,00

AS-1.- SOCORRISMO ZONA DE
BAÑO

12 12,00

AS-2.- SOCORRISMO ZONA
DEPORTIVA

4,75 4,75

192,72
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MEDICIONES
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 03 SEÑALÉTICA DE ACCESOS                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALÉTICA                                                      

03.01.01 Ud. CARTEL INFORMATIVO                                              

UD de cartel informativo tipo en madera. 1 metro de ancho por 2 de alto. Serigrafiado acorde a las di-
rectrices del director de obra. Totalmente terminado e instalado.

ACCESOS

AP-1 1 1,00

AP-2 1 1,00

AP-3 1 1,00

AP-4 1 1,00

AP-5 1 1,00

AP-6 1 1,00

AS-1.- SOCORRISMO ZONA DE
BAÑO

1 1,00

AS-2.- SOCORRISMO ZONA
DEPORTIVA

1 1,00

8,00
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MEDICIONES
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 Equipos de Protección Colectiva                                 

04.01.01 Und Linea de vida segun UNE EN 795                                  

Und.  Líneas de v ida  de longitud 20 m. para arnes de seguridad, incluso montaje y  desmontaje.
Amortizable en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

25 25,00

25,00

04.01.02 m   Cuerdas Auxiliares, guía segura cargas suspendidas gancho grúa  

M. Cuerdas Aux iliares para cargas suspendidas en gancho de grúa.

60 60,00

60,00

SUBCAPÍTULO 04.02 Equipos de Protección Individual                                

04.02.01 Und Arnés de seguridad                                              

Und.  Arnés de seguridad para línea de v ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con
cinta de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable en
5 obras. Según Norma UNE EN-361.

12,00

04.02.02 Und Botas de Seguridad                                              

Und.  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flexibles,
para riesgos de perforación amortizable en 3 usos, homologadas por UNE-EN ISO 20345. Según
Real Decreto 773/97.

12,00

04.02.03 Und Casco de Seguridad                                              

Und.  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado según el uso de acuerdo con las
normas UNE-EN 397, UNE-EN 50365 y  UNE-EN 812, en conformidad con el Real Decreto
773/97.

12,00

04.02.04 Und Chaleco Reflectante                                             

Und.  Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y  rojo homologado según
UNE-EN 471, amortizable en 3 usos. Según Real Decreto 773/97.

12,00

04.02.05 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos               

Und. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizable en 3 usos, homologa-
das según UNE-EN 167 y UNE-EN 168. Según Real Decreto 773/97.

12,00

04.02.06 Und Absorbedor de energia                                           

Und. Mini absorbedor de energía segun norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía
se consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en cuenta la distan-
cia de frenado y  respetar la distancia de caida. Amortizable en 5 usos.

12,00

04.02.07 Und Equipo de amarre                                                

Und. Cuerda de poliamida de tres cabos cos testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de
1.5cm, carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras

12,00

04.02.08 Und Conector                                                        

Und. Mosquetón de seguridad de alta resisténcia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero
segun norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras

12,00

04.02.09 Und Guantes de uso general                                          

Und.  Par de guantes de uso general, en lona y serraje. Según Real Decreto 773/97.
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ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

12,00

04.02.10 Und Mascarilla autofiltrante para partículas                        

12,00

04.02.11 Und Protectores Auditivos                                           

Und. Juego de tapones de silicona ajustables. Según Real Decreto 773/97.

12,00

04.02.12 Und Mono de trabajo para la construcción.                           

Und.  Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodón. Según Real Decreto 773/97.

12,00

SUBCAPÍTULO 04.03 Señalización de Riesgos                                         

04.03.01 Und.Placa de Señalización de Riesgos                                

Und. Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30cm, fijada mecánicamente,
i/ colocación y  desmontaje amortizable en 3 obras. Según Real Decreto 485/1997.

50 50,00

50,00

04.03.02 m   Malla polietileno de seguridad                                  

M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1m. de altura, ti-
po stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en 3 obras.

Cerramiento 650 650,00

650,00

SUBCAPÍTULO 04.04 Instalaciones Provisionales de Obra                             

04.04.01 Und Botiquín de Primeros Auxilios                                   

Und. Botiquín de primeros auxilios para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00

04.04.02 Und Extintor polvo ABC 6 kg                                         

Und. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6kg de agente
extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con di-
fusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

1,00

04.04.03 Und Alquiler caseta  2 estancias+aseo                               

Und. Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para oficina, y  un aseo
con inodoro y  lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.
Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80m. de
aluminio anodizado,corredera, con reja y luna de 6mm, termo eléctrico de 50l. placa turca, dos pla-
cas
de ducha y un lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pin-
tura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con chapa fenolítica antideslizante y  resistente al
desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a
incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220V, con automático. Con
transporte a 100km ida.

3 Meses 3 3,00

3,00
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CUADRO DE PRECIOS Nº1 
 
  



CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            7,52

M3 de excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de talu-
des, carga, transporte y  descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra. Desmonte
necesario para la ejecución de los muros. Se abonará la unidad totalmente terminada.

SIETE  EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02 M2. NIVELACIÓN Y RASANTEO DE CAMINOS                                4,14

M2 de Nivelación y rasanteo de camino ex istente para la formación de la pendiente y  escalona-
do de accesos. Totalmente terminado.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

01.03 M3  RELLENO DE LA EXCAVACIÓN                                        5,22

M2 de Terraplen de excavación para el relleno de escalones, taludes y  rehabilitación de cami-
nos. Totalmente terminado

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.04 M2. COMPACTADO MANUAL DE TIERRAS, SIN APORTE                        1,70

M2 de compactado de tierras con compactador de conducción manual incluso humectación de la
superficie, sin aporte de tierras.Se abonará la unidad totalmente terminada.

UN  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MUROS                                                           
02.01 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        116,66

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecuta-
da en alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la
EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las
partes v istas del muro deben quedar cubiertas con mampostería.  Se abonará la unidad totalmen-
te terminada.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.02 M2  ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LAJAS                           40,45

M2 de Acondicionamiento de zona de parking acceso en lajas. totalmente terminado.

CUARENTA  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALÉTICA DE ACCESOS                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALÉTICA                                                      
03.01.01 Ud. CARTEL INFORMATIVO                                              540,27

UD de cartel informativo tipo en madera. 1 metro de ancho por 2 de alto. Serigrafiado acorde a
las directrices del director de obra. Totalmente terminado e instalado.

QUINIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 Equipos de Protección Colectiva                                 
04.01.01 Und Linea de vida segun UNE EN 795                                  42,75

Und.  Líneas de v ida  de longitud 20 m. para arnes de seguridad, incluso montaje y desmontaje.
Amortizable en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

CUARENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

04.01.02 m   Cuerdas Auxiliares, guía segura cargas suspendidas gancho grúa  5,30

M. Cuerdas Aux iliares para cargas suspendidas en gancho de grúa.

CINCO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.02 Equipos de Protección Individual                                
04.02.01 Und Arnés de seguridad                                              28,29

Und.  Arnés de seguridad para línea de v ida UNE EN 795 con amarre dorsal y torsal, fabricado
con cinta de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amorti-
zable en 5 obras. Según Norma UNE EN-361.

VEINTIOCHO  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS

04.02.02 Und Botas de Seguridad                                              16,50

Und.  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex i-
bles, para riesgos de perforación amortizable en 3 usos, homologadas por UNE-EN ISO 20345.
Según Real Decreto 773/97.

DIECISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02.03 Und Casco de Seguridad                                              2,50

Und.  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado según el uso de acuerdo con
las normas UNE-EN 397, UNE-EN 50365 y UNE-EN 812, en conformidad con el Real Decre-
to 773/97.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02.04 Und Chaleco Reflectante                                             7,48

Und.  Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y rojo homologado según
UNE-EN 471, amortizable en 3 usos. Según Real Decreto 773/97.

SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

04.02.05 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos               3,71

Und. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizable en 3 usos, homo-
logadas según UNE-EN 167 y  UNE-EN 168. Según Real Decreto 773/97.

TRES  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS

04.02.06 Und Absorbedor de energia                                           14,23

Und. Mini absorbedor de energía segun norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de
energía se consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en
cuenta la distancia de frenado y  respetar la distancia de caida. Amortizable en 5 usos.

CATORCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

04.02.07 Und Equipo de amarre                                                7,62

Und. Cuerda de poliamida de tres cabos cos testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de
1.5cm, carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras

SIETE  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

04.02.08 Und Conector                                                        3,47

Und. Mosquetón de seguridad de alta resisténcia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de
acero segun norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras

TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

04.02.09 Und Guantes de uso general                                          1,53

Und.  Par de guantes de uso general, en lona y  serraje. Según Real Decreto 773/97.

UN  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

04.02.10 Und Mascarilla autofiltrante para partículas                        1,50

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

04.02.11 Und Protectores Auditivos                                           0,76

Und. Juego de tapones de silicona ajustables. Según Real Decreto 773/97.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

04.02.12 Und Mono de trabajo para la construcción.                           25,00

Und.  Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodón. Según Real Decreto 773/97.

VEINTICINCO  EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

SUBCAPÍTULO 04.03 Señalización de Riesgos                                         
04.03.01 Und. Placa de Señalización de Riesgos                                2,16

Und. Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30cm, fijada mecánicamente,
i/ colocación y   desmontaje amortizable en 3 obras. Según Real Decreto 485/1997.

DOS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

04.03.02 m   Malla polietileno de seguridad                                  0,69

M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1m. de altu-
ra, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en 3 obras.

CERO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 04.04 Instalaciones Provisionales de Obra                             
04.04.01 Und Botiquín de Primeros Auxilios                                   58,30

Und. Botiquín de primeros aux ilios para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

04.04.02 Und Extintor polvo ABC 6 kg                                         47,70

Und. Ex tintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6kg de
agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  bo-
quilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

CUARENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

04.04.03 Und Alquiler caseta  2 estancias+aseo                               166,16

Und. Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para oficina, y un aseo
con inodoro y lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.
Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80m.
de
aluminio anodizado,corredera, con reja y  luna de 6mm, termo eléctrico de 50l. placa turca, dos
placas
de ducha y  un lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y
pintura
antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con chapa fenolítica antideslizante y resistente al
desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a
incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220V, con automático.
Con
transporte a 100km ida.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           
01.01 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3 de excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de talu-

des, carga, transporte y  descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra. Desmonte

necesario para la ejecución de los muros. Se abonará la unidad totalmente terminada.

Maquinaria..................................................... 6,95

Resto de obra y  materiales............................... 0,57

TOTAL PARTIDA........................................... 7,52

01.02 M2. NIVELACIÓN Y RASANTEO DE CAMINOS                                

M2 de Nivelación y rasanteo de camino ex istente para la formación de la pendiente y  escalona-

do de accesos. Totalmente terminado.

Maquinaria..................................................... 3,83

Resto de obra y  materiales............................... 0,31

TOTAL PARTIDA........................................... 4,14

01.03 M3  RELLENO DE LA EXCAVACIÓN                                        

M2 de Terraplen de excavación para el relleno de escalones, taludes y  rehabilitación de cami-

nos. Totalmente terminado

Maquinaria..................................................... 3,24

Resto de obra y  materiales............................... 1,98

TOTAL PARTIDA........................................... 5,22

01.04 M2. COMPACTADO MANUAL DE TIERRAS, SIN APORTE                        

M2 de compactado de tierras con compactador de conducción manual incluso humectación de la

superficie, sin aporte de tierras.Se abonará la unidad totalmente terminada.

Maquinaria..................................................... 1,51

Resto de obra y  materiales............................... 0,19

TOTAL PARTIDA........................................... 1,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 02 MUROS                                                           
02.01 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecuta-

da en alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la

EHE, perfectamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las

partes v istas del muro deben quedar cubiertas con mampostería.  Se abonará la unidad totalmen-

te terminada.

Mano de obra................................................. 45,00

Maquinaria..................................................... 2,50

Resto de obra y  materiales............................... 69,16

TOTAL PARTIDA........................................... 116,66

02.02 M2  ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LAJAS                           

M2 de Acondicionamiento de zona de parking acceso en lajas. totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 3,60

Maquinaria..................................................... 2,50

Resto de obra y  materiales............................... 34,35

TOTAL PARTIDA........................................... 40,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 03 SEÑALÉTICA DE ACCESOS                                           
SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALÉTICA                                                      
03.01.01 Ud. CARTEL INFORMATIVO                                              

UD de cartel informativo tipo en madera. 1 metro de ancho por 2 de alto. Serigrafiado acorde a

las directrices del director de obra. Totalmente terminado e instalado.

Mano de obra................................................. 1,84

Resto de obra y  materiales............................... 538,43

TOTAL PARTIDA........................................... 540,27
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 04.01 Equipos de Protección Colectiva                                 
04.01.01 Und Linea de vida segun UNE EN 795                                  

Und.  Líneas de v ida  de longitud 20 m. para arnes de seguridad, incluso montaje y desmontaje.

Amortizable en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

Resto de obra y  materiales............................... 42,75

TOTAL PARTIDA........................................... 42,75

04.01.02 m   Cuerdas Auxiliares, guía segura cargas suspendidas gancho grúa  

M. Cuerdas Aux iliares para cargas suspendidas en gancho de grúa.

Resto de obra y  materiales............................... 5,30

TOTAL PARTIDA........................................... 5,30

SUBCAPÍTULO 04.02 Equipos de Protección Individual                                
04.02.01 Und Arnés de seguridad                                              

Und.  Arnés de seguridad para línea de v ida UNE EN 795 con amarre dorsal y torsal, fabricado

con cinta de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amorti-

zable en 5 obras. Según Norma UNE EN-361.

Resto de obra y  materiales............................... 28,29

TOTAL PARTIDA........................................... 28,29

04.02.02 Und Botas de Seguridad                                              

Und.  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flex i-

bles, para riesgos de perforación amortizable en 3 usos, homologadas por UNE-EN ISO 20345.

Según Real Decreto 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 16,50

TOTAL PARTIDA........................................... 16,50

04.02.03 Und Casco de Seguridad                                              

Und.  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado según el uso de acuerdo con

las normas UNE-EN 397, UNE-EN 50365 y UNE-EN 812, en conformidad con el Real Decre-

to 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 2,50

TOTAL PARTIDA........................................... 2,50

04.02.04 Und Chaleco Reflectante                                             

Und.  Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y rojo homologado según

UNE-EN 471, amortizable en 3 usos. Según Real Decreto 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 7,48

TOTAL PARTIDA........................................... 7,48

04.02.05 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos               

Und. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizable en 3 usos, homo-

logadas según UNE-EN 167 y  UNE-EN 168. Según Real Decreto 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 3,71

TOTAL PARTIDA........................................... 3,71

04.02.06 Und Absorbedor de energia                                           

Und. Mini absorbedor de energía segun norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de

energía se consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en

cuenta la distancia de frenado y  respetar la distancia de caida. Amortizable en 5 usos.

Resto de obra y  materiales............................... 14,23

TOTAL PARTIDA........................................... 14,23

04.02.07 Und Equipo de amarre                                                

Und. Cuerda de poliamida de tres cabos cos testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de

1.5cm, carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras

Resto de obra y  materiales............................... 7,62

TOTAL PARTIDA........................................... 7,62

04.02.08 Und Conector                                                        

Und. Mosquetón de seguridad de alta resisténcia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de

acero segun norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras

Resto de obra y  materiales............................... 3,47

TOTAL PARTIDA........................................... 3,47
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CUADRO DE PRECIOS 2
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

04.02.09 Und Guantes de uso general                                          

Und.  Par de guantes de uso general, en lona y  serraje. Según Real Decreto 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 1,53

TOTAL PARTIDA........................................... 1,53

04.02.10 Und Mascarilla autofiltrante para partículas                        

Resto de obra y  materiales............................... 1,50

TOTAL PARTIDA........................................... 1,50

04.02.11 Und Protectores Auditivos                                           

Und. Juego de tapones de silicona ajustables. Según Real Decreto 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 0,76

TOTAL PARTIDA........................................... 0,76

04.02.12 Und Mono de trabajo para la construcción.                           

Und.  Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodón. Según Real Decreto 773/97.

Resto de obra y  materiales............................... 25,00

TOTAL PARTIDA........................................... 25,00

SUBCAPÍTULO 04.03 Señalización de Riesgos                                         
04.03.01 Und. Placa de Señalización de Riesgos                                

Und. Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30cm, fijada mecánicamente,

i/ colocación y   desmontaje amortizable en 3 obras. Según Real Decreto 485/1997.

Resto de obra y  materiales............................... 2,16

TOTAL PARTIDA........................................... 2,16

04.03.02 m   Malla polietileno de seguridad                                  

M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta, color naranja de 1m. de altu-

ra, tipo stopper, i/colocación y desmontaje, amortizable en 3 obras.

Resto de obra y  materiales............................... 0,69

TOTAL PARTIDA........................................... 0,69

SUBCAPÍTULO 04.04 Instalaciones Provisionales de Obra                             
04.04.01 Und Botiquín de Primeros Auxilios                                   

Und. Botiquín de primeros aux ilios para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

Resto de obra y  materiales............................... 58,30

TOTAL PARTIDA........................................... 58,30

04.04.02 Und Extintor polvo ABC 6 kg                                         

Und. Ex tintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6kg de

agente extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  bo-

quilla con difusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

Resto de obra y  materiales............................... 47,70

TOTAL PARTIDA........................................... 47,70

04.04.03 Und Alquiler caseta  2 estancias+aseo                               

Und. Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para oficina, y un aseo

con inodoro y lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.

Estructura y  cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80m.

de

aluminio anodizado,corredera, con reja y  luna de 6mm, termo eléctrico de 50l. placa turca, dos

placas

de ducha y  un lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y

pintura

antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con chapa fenolítica antideslizante y resistente al

desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a

incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220V, con automático.

Con

transporte a 100km ida.

Resto de obra y  materiales............................... 166,16

TOTAL PARTIDA........................................... 166,16
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
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4.3.- PRESUPUESTO 
  



PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3 de excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,

carga, transporte y descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra. Desmonte necesario

para la ejecución de los muros. Se abonará la unidad totalmente terminada.

793,00 7,52 5.963,36

01.02 M2. NIVELACIÓN Y RASANTEO DE CAMINOS                                

M2 de Nivelación y  rasanteo de camino existente para la formación de la pendiente y escalonado de

accesos. Totalmente terminado.

815,40 4,14 3.375,76

01.03 M3  RELLENO DE LA EXCAVACIÓN                                        

M2 de Terraplen de excavación para el relleno de escalones, taludes y  rehabilitación de caminos.

Totalmente terminado

793,58 5,22 4.142,49

01.04 M2. COMPACTADO MANUAL DE TIERRAS, SIN APORTE                        

M2 de compactado de tierras con compactador de conducción manual incluso humectación de la su-

perficie, sin aporte de tierras.Se abonará la unidad totalmente terminada.

815,40 1,70 1.386,18

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 14.867,79
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PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MUROS                                                           

02.01 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecutada en

alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la EHE, perfec-

tamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del

muro deben quedar cubiertas con mampostería.  Se abonará la unidad totalmente terminada.

994,00 116,66 115.960,04

02.02 M2  ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LAJAS                           

M2 de Acondicionamiento de zona de parking acceso en lajas. totalmente terminado.

192,72 40,45 7.795,52

TOTAL CAPÍTULO 02 MUROS............................................................................................................................... 123.755,56
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PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALÉTICA DE ACCESOS                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALÉTICA                                                      

03.01.01 Ud. CARTEL INFORMATIVO                                              

UD de cartel informativo tipo en madera. 1 metro de ancho por 2 de alto. Serigrafiado acorde a las di-

rectrices del director de obra. Totalmente terminado e instalado.

8,00 540,27 4.322,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALÉTICA................................... 4.322,16

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALÉTICA DE ACCESOS............................................................................................. 4.322,16
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PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 Equipos de Protección Colectiva                                 

04.01.01 Und Linea de vida segun UNE EN 795                                  

Und.  Líneas de v ida  de longitud 20 m. para arnes de seguridad, incluso montaje y  desmontaje.

Amortizable en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

25,00 42,75 1.068,75

04.01.02 m   Cuerdas Auxiliares, guía segura cargas suspendidas gancho grúa  

M. Cuerdas Aux iliares para cargas suspendidas en gancho de grúa.

60,00 5,30 318,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Equipos de Protección Colectiva. 1.386,75

SUBCAPÍTULO 04.02 Equipos de Protección Individual                                

04.02.01 Und Arnés de seguridad                                              

Und.  Arnés de seguridad para línea de v ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con

cinta de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable en

5 obras. Según Norma UNE EN-361.

12,00 28,29 339,48

04.02.02 Und Botas de Seguridad                                              

Und.  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flexibles,

para riesgos de perforación amortizable en 3 usos, homologadas por UNE-EN ISO 20345. Según

Real Decreto 773/97.

12,00 16,50 198,00

04.02.03 Und Casco de Seguridad                                              

Und.  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado según el uso de acuerdo con las

normas UNE-EN 397, UNE-EN 50365 y  UNE-EN 812, en conformidad con el Real Decreto

773/97.

12,00 2,50 30,00

04.02.04 Und Chaleco Reflectante                                             

Und.  Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y  rojo homologado según

UNE-EN 471, amortizable en 3 usos. Según Real Decreto 773/97.

12,00 7,48 89,76

04.02.05 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos               

Und. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizable en 3 usos, homologa-

das según UNE-EN 167 y UNE-EN 168. Según Real Decreto 773/97.

12,00 3,71 44,52

04.02.06 Und Absorbedor de energia                                           

Und. Mini absorbedor de energía segun norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía

se consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en cuenta la distan-

cia de frenado y  respetar la distancia de caida. Amortizable en 5 usos.

12,00 14,23 170,76

04.02.07 Und Equipo de amarre                                                

Und. Cuerda de poliamida de tres cabos cos testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de

1.5cm, carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras

12,00 7,62 91,44

04.02.08 Und Conector                                                        

Und. Mosquetón de seguridad de alta resisténcia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero

segun norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras

12,00 3,47 41,64

04.02.09 Und Guantes de uso general                                          

Und.  Par de guantes de uso general, en lona y serraje. Según Real Decreto 773/97.

12,00 1,53 18,36
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PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.10 Und Mascarilla autofiltrante para partículas                        

12,00 1,50 18,00

04.02.11 Und Protectores Auditivos                                           

Und. Juego de tapones de silicona ajustables. Según Real Decreto 773/97.

12,00 0,76 9,12

04.02.12 Und Mono de trabajo para la construcción.                           

Und.  Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodón. Según Real Decreto 773/97.

12,00 25,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Equipos de Protección
Individual..........................................................................................

1.351,08

SUBCAPÍTULO 04.03 Señalización de Riesgos                                         

04.03.01 Und.Placa de Señalización de Riesgos                                

Und. Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30cm, fijada mecánicamente,

i/ colocación y  desmontaje amortizable en 3 obras. Según Real Decreto 485/1997.

50,00 2,16 108,00

04.03.02 m   Malla polietileno de seguridad                                  

M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1m. de altura, ti-

po stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en 3 obras.

650,00 0,69 448,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Señalización de Riesgos............... 556,50

SUBCAPÍTULO 04.04 Instalaciones Provisionales de Obra                             

04.04.01 Und Botiquín de Primeros Auxilios                                   

Und. Botiquín de primeros auxilios para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 58,30 58,30

04.04.02 Und Extintor polvo ABC 6 kg                                         

Und. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6kg de agente

extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con di-

fusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

1,00 47,70 47,70

04.04.03 Und Alquiler caseta  2 estancias+aseo                               

Und. Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para oficina, y  un aseo

con inodoro y  lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80m. de

aluminio anodizado,corredera, con reja y luna de 6mm, termo eléctrico de 50l. placa turca, dos pla-

cas

de ducha y un lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pin-

tura

antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con chapa fenolítica antideslizante y  resistente al

desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a

incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220V, con automático. Con

transporte a 100km ida.

3,00 166,16 498,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 Instalaciones Provisionales de
Obra....................................................................................................

604,48

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.898,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 146.844,32
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PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS A LAS PLAYAS DE PIEDRA PLAYA Y LA PLAYA DEL 
ALJIBE. EL COTILLO. T.M. DE LA OLIVA. - ISLA DE FUERTEVENTURA. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

4.4.1.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 



PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS                                           

01.01 M3. EXCAV. EN DESMONTE TODO TIPO TERRENO                            

M3 de excavación en desmonte en cualquier tipo de terreno incluso p.p. de roca, refino de taludes,

carga, transporte y descarga  a destino en reutilización dentro o fuera de la obra. Desmonte necesario

para la ejecución de los muros. Se abonará la unidad totalmente terminada.

793,00 7,52 5.963,36

01.02 M2. NIVELACIÓN Y RASANTEO DE CAMINOS                                

M2 de Nivelación y  rasanteo de camino existente para la formación de la pendiente y escalonado de

accesos. Totalmente terminado.

815,40 4,14 3.375,76

01.03 M3  RELLENO DE LA EXCAVACIÓN                                        

M2 de Terraplen de excavación para el relleno de escalones, taludes y  rehabilitación de caminos.

Totalmente terminado

793,58 5,22 4.142,49

01.04 M2. COMPACTADO MANUAL DE TIERRAS, SIN APORTE                        

M2 de compactado de tierras con compactador de conducción manual incluso humectación de la su-

perficie, sin aporte de tierras.Se abonará la unidad totalmente terminada.

815,40 1,70 1.386,18

TOTAL CAPÍTULO 01 MOVIMIENTO DE TIERRAS .............................................................................................. 14.867,79
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PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MUROS                                                           

02.01 M3  MAMPOSTERÍA A CARA VISTA                                        

M3 de mampostería a cara v ista con huecos rellenos de hormigón tipo HM-20/P/40/IIa, ejecutada en

alzado de muros de contención, incluso vertido, v ibrado, curado del hormigón según la EHE, perfec-

tamente alineado, aplomado, con preparación de la superficie de asiento, todas las partes v istas del

muro deben quedar cubiertas con mampostería.  Se abonará la unidad totalmente terminada.

994,00 116,66 115.960,04

02.02 M2  ACONDICIONAMIENTO DE PLATAFORMA LAJAS                           

M2 de Acondicionamiento de zona de parking acceso en lajas. totalmente terminado.

192,72 40,45 7.795,52

TOTAL CAPÍTULO 02 MUROS............................................................................................................................... 123.755,56
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PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 SEÑALÉTICA DE ACCESOS                                           

SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALÉTICA                                                      

03.01.01 Ud. CARTEL INFORMATIVO                                              

UD de cartel informativo tipo en madera. 1 metro de ancho por 2 de alto. Serigrafiado acorde a las di-

rectrices del director de obra. Totalmente terminado e instalado.

8,00 540,27 4.322,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 SEÑALÉTICA................................... 4.322,16

TOTAL CAPÍTULO 03 SEÑALÉTICA DE ACCESOS............................................................................................. 4.322,16
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PRESUPUESTO
ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD                                               

SUBCAPÍTULO 04.01 Equipos de Protección Colectiva                                 

04.01.01 Und Linea de vida segun UNE EN 795                                  

Und.  Líneas de v ida  de longitud 20 m. para arnes de seguridad, incluso montaje y  desmontaje.

Amortizable en 5 obras. Según Norma UNE EN-795.

25,00 42,75 1.068,75

04.01.02 m   Cuerdas Auxiliares, guía segura cargas suspendidas gancho grúa  

M. Cuerdas Aux iliares para cargas suspendidas en gancho de grúa.

60,00 5,30 318,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 Equipos de Protección Colectiva. 1.386,75

SUBCAPÍTULO 04.02 Equipos de Protección Individual                                

04.02.01 Und Arnés de seguridad                                              

Und.  Arnés de seguridad para línea de v ida UNE EN 795 con amarre dorsal y  torsal, fabricado con

cinta de ny lon de 45mm y elementos metálicos de acero inox idable homologado CE, amortizable en

5 obras. Según Norma UNE EN-361.

12,00 28,29 339,48

04.02.02 Und Botas de Seguridad                                              

Und.  Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y  plantillas de acero flexibles,

para riesgos de perforación amortizable en 3 usos, homologadas por UNE-EN ISO 20345. Según

Real Decreto 773/97.

12,00 16,50 198,00

04.02.03 Und Casco de Seguridad                                              

Und.  Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado según el uso de acuerdo con las

normas UNE-EN 397, UNE-EN 50365 y  UNE-EN 812, en conformidad con el Real Decreto

773/97.

12,00 2,50 30,00

04.02.04 Und Chaleco Reflectante                                             

Und.  Peto reflectante de seguridad personal con colores amarillo y  rojo homologado según

UNE-EN 471, amortizable en 3 usos. Según Real Decreto 773/97.

12,00 7,48 89,76

04.02.05 Und Gafas de seguridad contra protecciones e impactos               

Und. Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, amortizable en 3 usos, homologa-

das según UNE-EN 167 y UNE-EN 168. Según Real Decreto 773/97.

12,00 3,71 44,52

04.02.06 Und Absorbedor de energia                                           

Und. Mini absorbedor de energía segun norma UNE EN-355. Utilizando este absorbedor de energía

se consigue amortiguar la fuerza sin que supere los 6kN. Hay que tener siempre en cuenta la distan-

cia de frenado y  respetar la distancia de caida. Amortizable en 5 usos.

12,00 14,23 170,76

04.02.07 Und Equipo de amarre                                                

Und. Cuerda de poliamida de tres cabos cos testigo de desgaste. Diámetro de 14mm, longitud de

1.5cm, carga de rotura mínima 32 KN. UNE EN-354, amortizable en 5 obras

12,00 7,62 91,44

04.02.08 Und Conector                                                        

Und. Mosquetón de seguridad de alta resisténcia a rotura 22kN. Cierre de rosca. Conector de acero

segun norma UNE EN-362, amortizable en 5 obras

12,00 3,47 41,64

04.02.09 Und Guantes de uso general                                          

Und.  Par de guantes de uso general, en lona y serraje. Según Real Decreto 773/97.

12,00 1,53 18,36
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ACCESOS PEATONALES COTILLO                                      

CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

04.02.10 Und Mascarilla autofiltrante para partículas                        

12,00 1,50 18,00

04.02.11 Und Protectores Auditivos                                           

Und. Juego de tapones de silicona ajustables. Según Real Decreto 773/97.

12,00 0,76 9,12

04.02.12 Und Mono de trabajo para la construcción.                           

Und.  Ropa de trabajo de una pieza de poliester-algodón. Según Real Decreto 773/97.

12,00 25,00 300,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 Equipos de Protección
Individual..........................................................................................

1.351,08

SUBCAPÍTULO 04.03 Señalización de Riesgos                                         

04.03.01 Und.Placa de Señalización de Riesgos                                

Und. Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30cm, fijada mecánicamente,

i/ colocación y  desmontaje amortizable en 3 obras. Según Real Decreto 485/1997.

50,00 2,16 108,00

04.03.02 m   Malla polietileno de seguridad                                  

M. Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultrav ioleta, color naranja de 1m. de altura, ti-

po stopper, i/colocación y  desmontaje, amortizable en 3 obras.

650,00 0,69 448,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 Señalización de Riesgos............... 556,50

SUBCAPÍTULO 04.04 Instalaciones Provisionales de Obra                             

04.04.01 Und Botiquín de Primeros Auxilios                                   

Und. Botiquín de primeros auxilios para obra con contenidos mínimos obligatorios, colocado.

1,00 58,30 58,30

04.04.02 Und Extintor polvo ABC 6 kg                                         

Und. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/233B, de 6kg de agente

extintor, tipo Parsi modelo PI-6-U o similar, con soporte, manómetro comprobable y  boquilla con di-

fusor, según norma UNE 23110. Medida la unidad instalada.

1,00 47,70 47,70

04.04.03 Und Alquiler caseta  2 estancias+aseo                               

Und. Mes de alquiler de caseta prefabricada con dosa despachos para oficina, y  un aseo

con inodoro y  lavabo de 7.87x2.33x2.30 m de 18.40 m2.

Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, sin aislamiento. Ventana de 0,84x0,80m. de

aluminio anodizado,corredera, con reja y luna de 6mm, termo eléctrico de 50l. placa turca, dos pla-

cas

de ducha y un lavabo de tres grifos, todo de fibra de v idrio con terminación de gel-coat blanco y  pin-

tura

antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con chapa fenolítica antideslizante y  resistente al

desgaste, puerta de madera turca, cortina de ducha. Tubería de polibutileno aislante y  resistente a

incrustaciones, hielo y  corrosiones, instalación eléctrica monofásica a 220V, con automático. Con

transporte a 100km ida.

3,00 166,16 498,48

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 Instalaciones Provisionales de
Obra....................................................................................................

604,48

TOTAL CAPÍTULO 04 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 3.898,81

TOTAL...................................................................................................................................................................... 146.844,32
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4.4.2.- PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  

ACCESOS PEATONALES COTILLO                                        

CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 ___________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  

 _____________________________________________________________________________________________  
 Página 1  

1 MOVIMIENTO DE TIERRAS .................................................................................................................................................  14.867,79 10,12 
2 MUROS ..................................................................................................................................................................................  123.755,56 84,28 
3 SEÑALÉTICA DE ACCESOS ................................................................................................................................................  4.322,16 2,94 
4 SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................................................  3.898,81 2,66 
  ___________________  

 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 146.844,32 
 13,00 % Gastos generales .............................  19.089,76 
 6,00 % Beneficio industrial ...........................  8.810,66 

  _______________________________________  

 SUMA DE G.G. y B.I. 27.900,42 

 7,00 % I.G.I.C. ...............................................................................  12.232,13 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 186.976,87 

  ______________________  

 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 186.976,87 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHEN-  
TA Y SIETE CÉNTIMOS  

   

 

En Las Palmas de GC, a mayo 2.021 

 

  D. José Luis Sánchez Figueras 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

 

                                   

                                                                                                                                    


	MEMORIA.pdf
	1 OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO.
	2 PETICIONARIO.
	3 MARCO LEGAL.
	4 CUMPLIMENTACIÓN DE LA LEY DE COSTAS (ART. 97 DEL REGLAMENTO).
	5 ANTECEDENTES.
	6 OBJETIVOS DEL PRESENTE PROYECTO.
	7 SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.
	8 ESTADO ACTUAL.
	9 ANEJO FOTOGRÁFICO.
	10 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO.
	11 PLANEAMIENTO.
	11.1 planeamiento urbanístico.
	11.2 certificado urbanístico ayuntamiento.
	11.3 ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LA PROPIEDaD O DISPONIBILIDAD DE TERRENOS.

	12 ACTUACIONES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS.
	13 ACONDICIONAMIENTO SUPERFICIE PREVIA AL ACCESO.
	14 REHABILITACIÓN DE SENDEROS.
	15 SUPERFICIES DE OCUPACIÓN. dominio público y serviDumbre de protección.
	16 COORDENADA U.T.M. DE LAS INSTALACIONES.
	17 PROGRAMA DE TRABAJO.
	18 SEGURIDAD Y SALUD
	19 GESTIÓN DE RESIDUOS
	20 DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL.
	21 EXPROPIACIONES.
	22 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
	23 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA.
	24 REVISION DE PRECIOS.
	25 PRESUPUESTO.
	26 OBRA COMPLETA. CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1098/2001
	27 DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PRESENTE PROYECTO.




