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1.- JUSTIFICACION ADENDA 

En BOE de fecha 16 de abril de 2018 queda publicada la Resolución de 12 de abril 
de 2018, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión para la 
determinación de las tarifas de TRAGSA, por el que se actualizan los precios simples de 
las Tarifas 2015 y se revisan los coeficientes para la actualización de los precios simples 
en actuaciones no sujetas a impuestos y por el que se adapta a la Ley 9/2017, de 8 de 
noviembre, de Contratos del Sector Público.  

Dicha resolución motiva la realización de este documento como adenda económica 
al proyecto presentado en noviembre de 2017. 

 



 

 



 

 

El PROYECTO DE PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS 
URBANOS DEL NORTE DE LA ISLA DE MENORCA: CALA MOLÍ Y SA MESQUIDA. 
OCTUBRE 2017 se ajusta a lo establecido en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de 
Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español 
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 
de febrero de 2014. 
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  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES  
 Nº  
 Código Descripción Subtotales       TOTALES  
 Longitud    Anchura   Altura 
 Uds  
 (a) (b) (c) (d) 
  ___________________________________________________________________________________________________  
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 CAPÍTULO C3 SEGURIDAD Y SALUD  
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con  
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, rule-  
 ta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 8,00 
 
 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-  
 ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impac-  
 tos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-  
 ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adap-  
 table sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.   
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 8,00 
 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase  
 FFP1  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un  
 sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.Cla-  
 se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 8,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus-  
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recam-  
 biables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 8,00 
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 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción  

 Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la suje-  
 ción de las trinchas.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 
 8,00 
 L01102 ud Traje impermeable en nailon  

 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos  
 en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 8,00 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,  
 con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gra-  
 maje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 8,00 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-  
 no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-  
 te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16,00 16,00 
  
  _____________________________________________________ 
 16,00 
 
 L01143 par Guantes goma o PVC  

 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o  
 PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16,00 16,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 16,00 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  

 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB);  
 y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
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 8,00 
 L01198 par Bota de seguridad piel S3  

 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla  
 de seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón  
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a  
 la penetración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor"  
 o similar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 8,00 
 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  

 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2  
 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 8,00 
 

 SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 8,00 
 
 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado  

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de  
 990x670 mm, colocado.  
 4,00 4,00 
  
  _____________________________________________________ 
 4,00 
 
 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje  

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes  
 verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabri-  
 cadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación  
 colocada sobre las vallas.  
 35,00 35,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 35,00 
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 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte  
 metálico 2.5 m, colocado.  
 4,00 4,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 4,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 200,00 200,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 200,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma  
 83 IC.MOPU, colocado  
 12,00 12,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 12,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-  
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el  
 transcurso de la obra).  
 20,00 20,00 
  
  _____________________________________________________ 
 20,00 
 

 SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 2,00 2,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 2,00 
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 SUBCAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  

 Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con  
 inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba  
 de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entra-  
 da de luz exterior.  
 5,00 5,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 5,00 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  

 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº ope-  
 rarios punta x 1,20) colocada.  
 2,00 2,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 2,00 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 1,00 1,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 1,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  

 Recipiente recogida basura.  
 1,00 1,00 
  
  _____________________________________________________ 
 1,00 
 

 SUBCAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma-  
 terial que especifica el RD 486/1997  
 4,00 4,00 
  
  _____________________________________________________ 
 
 4,00 
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 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores  
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconoci-  
 miento inicial.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 8,00 
 

 SUBCAPÍTULO 3.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO  
 CUMPLIMIENTO  
 
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Tra-  
 bajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 8,00 8,00 
  
  _____________________________________________________ 
 8,00 
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    1 L01021 ud Taquilla metálica,  para uso individual con lla- 75,99 
 ve, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo-  
 cada.  
 SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
 
    2 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas. 44,88 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y   
 OCHO CÉNTIMOS  
 
    3 L01024 ud Recipiente recogida basura. 35,37 
 TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
 
    4 L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conser- 12,07 
 vación de instalaciones de personal (se consi-  
 dera un peón, toda la jornada durante el trans-  
 curso de la obra).  
 DOCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
 
    5 L01046 ud Señal normalizada de tráfico con soporte, co- 10,53 
 locada.  
 DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
    6 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo normalizado de 5,01 
 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-  
 cado.  
 CINCO EUROS  con UN CÉNTIMOS  
 
    7 L01049 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 1,17 
 2,5 m, colocada  
 UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
    8 L01050 ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, 15,53 
 reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
    9 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente anti- 60,59 
 brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-  
 te extintor, con soporte, manómetro comproba-  
 ble y boquilla con difusor, según Norma UNE  
 23110, colocado.  
 SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
 
   10 L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxi- 50,43 
 lios, conteniendo el material que especifica  
 el RD 486/1997  
 CINCUENTA EUROS  con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
 
   11 L01062 h Formación específica en materia de Seguri- 26,48 
 dad y Salud  en el Trabajo según riesgos pre-  
 visibles en la ejecución de la obra.  
 VEINTISEIS EUROS  con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
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   12 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio efectua- 38,11 
 do a los trabajadores al comienzo de la obra  
 o transcurrido un año desde el reconocimien-  
 to inicial.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
 
   13 L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE 7,40 
 de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-  
 das antisudor, agujeros de aireación, ruleta  
 de ajuste y el anagrama en 7 colores, inclui-  
 do en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS  
 
   14 L01075 ud Protector auditivo de orejeras, compuesto 8,48 
 por dos casquetes ajustables con elemen-  
 tos almohadillados; sujetos por arnés; re-  
 cambiables; atenuación media mínima de  
 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 OCHO EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
   15 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula 0,47 
 de exhalación; de un sólo uso; para protec-  
 ción contra partículas sólidas y líquidas.Cla-  
 se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 de EURO  
 
   16 L01090 ud Gafas de montura integral. Campo de uso: lí- 5,74 
 quidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-  
 res de 5 micras. Con resistencia a impactos  
 de baja energía (F). Ocular de visión lateral  
 ininterrumpida, con filtro de protección  
 (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al dete-  
 rioro superficial por partículas finas (K) y al  
 empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-  
 rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 CINCO EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
 
   17 L01091 ud Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo ita- 10,45 
 liano, 100% algodón, con cremallera de alu-  
 minio, con anagrama en siete colores. Gra-  
 maje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN  
 340.  
 DIEZ EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
   18 L01100 ud Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluo- 2,69 
 rescente, de clase 2 como mínimo tanto en  
 superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas. Norma  
 UNE-EN 20471.  
 DOS EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
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   19 L01102 ud Traje impermeable en nailon, chaqueta y pan- 6,32 
 talón, para trabajos en tiempo lluvioso. Nor-  
 ma UNE-EN 343.  
 SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
 
 
   20 L01134 par Guantes de protección contra riesgos mecá- 1,45 
 nicos, en piel flor vacuno de primera y lona;  
 resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-  
 te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Nor-  
 mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 UN EURO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
 
   21 L01143 par Guantes de protección de longitud media fa- 1,48 
 bricados en goma o PVC para trabajos húme-  
 dos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 UN EURO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
 
   22 L01155 par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase 6,47 
 II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante  
 con resaltes; color verde, negro o blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 SEIS EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 
   23 L01184 ud Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con 4,13 
 trabillas para la sujeción de las trinchas.  
 CUATRO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
 
   24 L01198 par Bota de seguridad en piel grabada, puntera 31,95 
 200J (SB) y plantilla de seguridad no metáli-  
 ca (P); antiestática (A); protección del talón  
 contra choques (E); suela antideslizante con  
 resaltes; resistente a la penetración del  
 agua (WRU); con membrana de tejido "tem-  
 por" o similar" sin partes metálicas. Catego-  
 ría S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
 
   25 L01204 mes Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, 128,70 
 sin conexiones, con inodoro químico anaero-  
 bio con sistema de descarga de bomba de  
 pie, espejo, puerta con cerradura y techo  
 translúcido para entrada de luz exterior.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
 
   26 L01235 m² Vallado provisional de vallas trasladables de 9,83 
 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado gal-  
 vanizado, colocados sobre bases prefabrica-  
 das de hormigón fijadas al pavimento, con  
 malla de ocultación colocada sobre las va-  
 llas.  
 NUEVE EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
 
   27 L01237 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 7,02 
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 serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 SIETE EUROS  con DOS CÉNTIMOS  

 
 
 

Palma de Mallorca, a 20 de septiembre de 2018 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO 
(DIRECTOR DEL PROYECTO) 

 

 
 

D. Víctor Manuel Torres Abril 
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    1 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 uni-  
 dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  75,99 
 

    2 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  44,88 
 

    3 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  35,37 
 

    4 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación  
 de instalaciones de personal (se considera un peón,  
 toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 TOTAL PARTIDA ...............................  12,07 
 

    5 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,53 
 

    6 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m,  
 con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,01 
 

    7 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, co-  
 locada  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,17 
 

    8 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectan-  
 te s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 TOTAL PARTIDA ...............................  15,53 
 

    9 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa  
 de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con  
 soporte, manómetro comprobable y boquilla con difu-  
 sor, según Norma UNE 23110, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  60,59 
 

   10 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte-  
 niendo el material que especifica el RD 486/1997  
 TOTAL PARTIDA ...............................  50,43 
 

   11 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y Sa-  
 lud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-  
 cución de la obra.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  26,48 
 

   12 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
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 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los tra-  
 bajadores al comienzo de la obra o transcurrido un  
 año desde el reconocimiento inicial.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  38,11 
 

   13 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta  
 densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,  
 agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama  
 en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Nor-  
 ma UNE-EN 397.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,40 
 

   14 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos cas-  
 quetes ajustables con elementos almohadillados; su-  
 jetos por arnés; recambiables; atenuación media míni-  
 ma de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  8,48 
 

   15 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhala-  
 ción; de un sólo uso; para protección contra partículas  
 sólidas y líquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma  
 UNE-EN 149.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  0,47 
 

   16 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos;  
 gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras.  
 Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocu-  
 lar de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro  
 superficial por partículas finas (K) y al empañamiento  
 (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas  
 UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  5,74 
 

   17 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  
 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano,  
 100% algodón, con cremallera de aluminio, con ana-  
 grama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.  
 Norma UNE-EN 340.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  10,45 
 

   18 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente,  
 de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima  
 de materiales como el nivel de retrorreflexión de las  
 bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  2,69 
 

   19 L01102 ud Traje impermeable en nailon  
 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, pa-  
 ra trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,32 
 

   20 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en  
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 piel flor vacuno de primera y lona; resistencias míni-  
 mas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la  
 perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,45 
 

   21 L01143 par Guantes goma o PVC  
 Guantes de protección de longitud media fabricados  
 en goma o PVC para trabajos húmedos de albañile-  
 ría. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  1,48 
 

   22 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  punte-  
 ra 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes; co-  
 lor verde, negro o blanco. Categoría: SB.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  6,47 
 

   23 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción  
 Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas  
 para la sujeción de las trinchas.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  4,13 
 

   24 L01198 par Bota de seguridad piel S3  
 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB)  
 y plantilla de seguridad no metálica (P); antiestática  
 (A); protección del talón contra choques (E); suela anti-  
 deslizante con resaltes; resistente a la penetración  
 del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o  
 similar" sin partes metálicas. Categoría S3  
 (SB+A+E+WRU+P).  
 TOTAL PARTIDA ...............................  31,95 
 

   25 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  
 Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin cone-  
 xiones, con inodoro químico anaerobio con sistema  
 de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con ce-  
 rradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  128,70 
 

   26 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje  
 Vallado provisional de vallas trasladables de  
 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fi-  
 jadas al pavimento, con malla de ocultación colocada  
 sobre las vallas.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  9,83 
 

   27 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado  
 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafia-  
 do, de 990x670 mm, colocado.  
 TOTAL PARTIDA ...............................  7,02 
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 CAPÍTULO C3 SEGURIDAD Y SALUD  
 
 SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con  
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, rule-  
 ta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 8,00 7,40 59,20 
 
 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-  
 ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impac-  
 tos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-  
 ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adap-  
 table sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 8,00 5,74 45,92 
 
 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase  
 FFP1  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un  
 sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.Cla-  
 se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 8,00 0,47 3,76 
 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus-  
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recam-  
 biables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 8,00 8,48 67,84 
 
 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción  

 Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la suje-  
 ción de las trinchas.  
 8,00 4,13 33,04 
 
 L01102 ud Traje impermeable en nailon  

 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos  
 en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.  
 8,00 6,32 50,56 
 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,  
 con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gra-  
 maje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 8,00 10,45 83,60 
 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-  
 no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-  
 te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16,00 1,45 23,20 
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 L01143 par Guantes goma o PVC  

 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o  
 PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16,00 1,48 23,68 
 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  

 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB);  
 y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 8,00 6,47 51,76 
 
 L01198 par Bota de seguridad piel S3  

 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla  
 de seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón  
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a  
 la penetración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor"  
 o similar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 8,00 31,95 255,60 
 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  

 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2  
 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 8,00 2,69 21,52 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................  719,68 
 

 SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 8,00 10,53 84,24 
 
 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado  

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de  
 990x670 mm, colocado.  
 4,00 7,02 28,08 
 
 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje  

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes  
 verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabri-  
 cadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación  
 colocada sobre las vallas.  
 35,00 9,83 344,05 
 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte  
 metálico 2.5 m, colocado.  
 4,00 5,01 20,04 
 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 200,00 1,17 234,00 
 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma  
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 83 IC.MOPU, colocado  
 12,00 15,53 186,36 
 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-  
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el  
 transcurso de la obra).  
 20,00 12,07 241,40 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................  1.138,17 
 

 SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 2,00 60,59 121,18 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................  121,18 
 

 SUBCAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 
 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  

 Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con  
 inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba  
 de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entra-  
 da de luz exterior.  
 5,00 128,70 643,50 
 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  

 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº ope-  
 rarios punta x 1,20) colocada.  
 2,00 75,99 151,98 
 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 1,00 44,88 44,88 
 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  

 Recipiente recogida basura.  
 1,00 35,37 35,37 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ........................  875,73 
 

 SUBCAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma-  
 terial que especifica el RD 486/1997  
 4,00 50,43 201,72 
 
 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
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 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores  
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconoci-  
 miento inicial.  
 8,00 38,11 304,88 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 ........................  506,60 
 

 SUBCAPÍTULO 3.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO  
 CUMPLIMIENTO  
 
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Tra-  
 bajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 8,00 26,48 211,84 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 ........................  211,84 
 TOTAL CAPÍTULO C3 ................................  3.573,20 
  _______  
 TOTAL .........................................................  3.573,20 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4- RESUMEN DE PRESUPUESTO 





PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS URBANOS DEL NORTE DE LA ISLA DE MENOIRCA: 
CALA MOLÍ Y SA MESQUIDA. OCTUBRE 2017 

 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO  
  ____________________________________________________________  
 CAPITULO RESUMEN IMPORTE  
 EUROS  
  ____________________________________________________________________________________________________________  

 
 C3 SEGURIDAD Y SALUD ..............................................................  3.573,20 
  _______________  

 Costes Directos Totales 3.573,20 
 
 8,00 % Costes Indirectos   s/3.573,20 ...................................................  285,86 
 
 7,00 % Gastos Generales  s/3.859,06 ....................................................  270,13 
 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 4.129,19 
 

 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 4.129,19 
 

 

Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  CUATRO MIL CIENTO 

VEINTINUEVE EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS  

 

 

Palma de Mallorca, a 20 de septiembre de 2018 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO 
(DIRECTOR DEL PROYECTO) 

  
 
 

 
 
 
 

D. Víctor Manuel Torres Abril 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.- PLAN DE OBRA 





Código NatC Ud Resumen

C1 Capítulo ACTUACIONES EN SA MESQUIDA T.M. MAÓ

C1.1 Capítulo CONSTRUCCIÓN PUENTE

1.1.1 Partida u
Construcción de puente prefabricado en taller de 25 x 2 m en 
madera tratada nivel IV

30.676,57 30.676,57 30.676,53

1.1.2 Partida u Cimentación mediante encepado de micropilotes 26.560,90 26.560,92

S01004 Partida jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis post-proc 3.224,12

C1.2 Capítulo ADECUACIÓN ACCESOS

1.2.1 Partida m Suministro e instalación vallado blando cuerda vegetal 1.448,95 1.448,93

1.2.2 Partida m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m 8.989,80 8.989,80 8.989,80 8.989,80 8.989,80

C2 Capítulo ACTUACIONES EN CALA MOLÍ T.M. ES MERCADAL

C2.1 Capítulo PUENTE HINCADO EN EN LECHO MARINO

2.1.1 Partida m
Instalación de pasarela-puente con barandilla hincado en lecho 
marino

17.834,08 17.834,08 17.834,08 17.834,08 17.834,08 17.834,12

S01004 Partida jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis post-proc 3.224,12

C2.2 Capítulo ADECUACIÓN DE ACCESOS

1.2.2 Partida m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m 8.550,10 8.550,06

C3 Capítulo SEGURIDAD Y SALUD

412,92 412,92 412,92 412,92 412,92 412,92 412,92 412,92 412,92 412,91

C4 Capítulo GESTIÓN DE RESIDUOS

C.4.1 Capítulo TRANSPORTE DE RESÍDUOS A VERTEDERO 416,60 416,63
C.4.2. Capítulo CANON DE VERTIDO 230,80 230,75

6.861,16 26.973,82 44.807,92 48.923,57 48.923,57 57.913,33 27.236,80 27.236,84 20.049,17 20.049,08

6.861,16 33.834,98 78.642,90 127.566,47 176.490,04 234.403,37 261.640,17 288.877,01 308.926,18 328.975,26

Palma, a 20 de septiembre de 2018.

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO
(DIRECTOR DEL PROYECTO)

D. Víctor Manuel Torres Abril

D. Víctor Manuel Torres Abril

PROYECTO DE PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS URBANOS DEL NORTE DE LA ISLA DE MENORCA: CALA MOLÍ Y SA MESQUIDA. OCTUBRE 2017.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL MENSUAL ACUMULADO A ORIGEN

MES 1 MES 2 MES 5MES 4MES 3
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OBJETO DEL ESTUDIO 

Por gestión de residuos se entiende la recogida, el almacenamiento, el transporte, la valorización y la 

eliminación de los mismos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como de los lugares de depósito o 

vertido después de su cierre. 

En consecuencia, el Estudio de gestión de residuos se estructura según las etapas y objetivos siguientes: 

En primer lugar, se identifican los materiales presentes en obra y la naturaleza de los residuos que se van a 

originar en cada etapa de la obra. Esta clasificación se toma con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 y sus modificaciones posteriores. 

Para cada tipo específico de residuo generado se hace una estimación de su cantidad. En esta fase conviene 

también tener en consideración datos provenientes de la experiencia acumulada en obras previas por la 

empresa constructora, según su propia forma de trabajar y los medios auxiliares de que se sirven. 

A continuación se definen los agentes intervinientes en el proceso, tanto los responsables de obra en materia de 

gestión de residuos como los gestores externos a la misma que intervendrán en las operaciones de reutilización 

secundaria. 

Finalmente se definen las operaciones de gestión necesarias para cada tipo de residuo generado, en función de 

su origen, peligrosidad y posible destino 

Estas operaciones comprenden fundamentalmente las siguientes fases: recogida selectiva de residuos 

generados, reducción de los mismos, operaciones de segregación y separación en la misma obra, 

almacenamiento, entrega y transporte a gestor autorizado, posibles tratamientos posteriores de valorización y 

vertido controlado. 

El contenido de este estudio ha de complementarse con un presupuesto o valoración del coste de gestión 

previsto - alquiler de contenedores, costes de transporte, tasas y cánones de vertido aplicables, así como los de 

la gestión misma -. También deben incluirse en el estudio los planos de las instalaciones previstas para 

almacenamiento, manejo y otras operaciones de gestión en obra.En definitiva, el objeto de este estudio es dar 

respuesta a cuestiones como: ¿qué residuos se generan? ¿Quién es el responsable de ellos en cada momento? 

¿qué se hace con lo generado? Todo ello teniendo en consideración el principio de gestión de las tres erres: 

Reducir, Reutilizar, Reciclar. 
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NORMATIVA 

Normativa comunitaria 

Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos. 

Directiva 99/31/CE relativa al vertido de residuos. 

Directiva 94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de envases y 

directivas 2004/12/CE y 2005/20/CE que la modifican. 

Directivas 91/689/CEE y 94/904/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre residuos peligrosos y 

directiva 94/31/CEE que los modifica. 

Directiva 75/442/CEE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los residuos y directivas 91/156/CEE y 

94/31/CE que la modifican. 

Normativa nacional  

R.D. 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

R.D. 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales usados. 

R.D. 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus residuos. 

Plan Nacional Integrado de Residuos 2.005-2.017 y Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 

2001-2006. 

R.D. 653/2003 sobre incineración de residuos y R.D. 1217/1997 sobre incineración de residuos peligrosos. 

Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación y reglamentos posteriores 

que la desarrollan. 

Orden 304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos, y corrección de errores publicada en B.O.E. del 

12/03/2002. 

R.D. 1481/2001 por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero. 

R.D. 1378/1999 por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los PCB, PCT y aparatos que 

lo contengan, y R.D. 228/2006 que lo modifica. 

Ley 10/1998 de Residuos (BOE núm. 96, de 22 de abril) y ley 62/2003 que la modifica. 

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases y R.D. 782/1998 y 252/2006 que la desarrollan 

y modifican. 

R.D. 45/1996 por el que se regulan diversos aspectos relacionados con las pilas y los acumuladores que 

contengan determinadas sustancias peligrosas. 
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R.D. 363/1995 de aprobación del Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado 

y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Ley 20/1986 básica de residuos tóxicos y peligrosos y R.D. 952/1997 y 833/1998 que la desarrollan. 

Toda aquella normativa de Prevención y Seguridad y Salud que resulte de aplicación debido a la fabricación, 

distribución o utilización de residuos peligrosos o sus derivados. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

Generalidades 

El objeto de la obra a realizar, así como la descripción de la misma se detallan en la memoria y sus anejos, así 

como en los planos que se acompañan en el presente proyecto. 

Emplazamiento 

Obra: “PROYECTO DE PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS URBANOS DEL NORTE DE LA 

ISLA DE MENORCA: CALA MOLÍ Y SA MESQUIDA. OCTUBRE 2017” 

 

Dirección: Sa Mesquida, T.M. Maó y cala Molí, T.M. Es Mercadal, ambos pertenecientes a la isla de Menorca. 

Municipio: Sa Mesquida, T.M. Maó y cala Molí, T.M. Es Mercadal 

 

Plazo de ejecución 

El plazo de ejecución será de CINCO (5) MESES a partir de la fecha del acta de replanteo. 

Responsables 

Productor 

TRAGSA 

Poseedor 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. DEMARCACIÓN DE COSTAS DE 

ILLES BALEARS 

Gestor 

TRAGSA 
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ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

Residuos no peligrosos 

Código LER, descripción y unidad de medida Cantidad 

15 02 03 Absorbentes, filtros, trapos y ropas protectoras no 

contaminados (kg) 
 

17 01 01 Hormigón (Tn)  

17 01 02 Ladrillos (m3)  

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (m3)  

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

(m3) 
 

17 02 01 Madera (m3) 6 

17 02 02 Vidrio (m3)  

17 02 03 Plástico (m3)  

17 04 01 Cobre, bronce, latón (kg)  

17 04 02 Aluminio (kg)  

17 04 05 Hierro y acero (kg)  

17 05 04 Tierra y piedras (m3)  

17 09 04 Residuos mezclados que no contienen sustancias peligrosas ni 

están contaminados (m3) 

8 

 

 

 

Residuos peligrosos 

Código LER, descripción y unidad de medida Cantidad 

17 06 01 Materiales de aislamiento que contienen amianto (m3)  

17 06 05 Materiales de construcción que contienen amianto (m3)  
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MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

Bajo el concepto de prevención se incluyen todas aquellas medidas que consigan reducir la cantidad de residuos 

de construcción y demolición (RCD) que sin su aplicación se producirían, o bien que consigan reducir la 

cantidad de sustancias peligrosas contenidas en los RCD que se generen. 

También se incluyen dentro del concepto de prevención todas aquellas medidas que mejoren la reciclabilidad 

de los productos que, con el tiempo, se convertirán en residuos, en particular disminuyendo su contenido en 

sustancias peligrosas. 

Todas las medidas anteriores, deben apuntar a la reducción en origen de la generación de RCD. 

Medidas a adoptar para la prevención de RCD 

Para mejorar la gestión de residuos de tierras 

 Se incorporan al terreno de la propia obra 

 Se depositan en predios cercanos o vecinos, con autorización del propietario 

Para gestionar correctamente los escombros minerales o vegetales 

 Los escombros vegetales se acopian en terreno con pendiente < 2% 

 Los escombros vegetales se acopian a > 100 m de curso de agua 

 Se planifica la demolición para poder clasificar los escombros 

 Se reciclan los escombros 

 Se planifica el desbroce eliminando las especies de mayor a menor tamaño 

 Se conservan las ramas pequeñas y las hojas sobrantes para revegetar 

 Escombros vegetales se trasladan a planta de compostaje 

Para gestionar correctamente los residuos de chatarra 

 Los acopios de chatarra férrica o de plomo no vierten escorrentías a cauce público 

 Se acopian separadamente y se reciclan 

Para gestionar correctamente los residuos de madera 

 Se acopian separadamente y se reciclan, reutilizan o llevan a vertedero autorizado 

 Los acopios de madera están protegidos de golpes o daños 

Para gestionar correctamente los residuos de aceites minerales y sintéticos 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

 Se recogen en envases sólidos y resistentes, sin defectos estructurales ni fugas 
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 Se depositan en bidones, que se trasladan cerrados desde el taller hasta el almacén 

 Se almacenan en cisterna de 3.000 l reconocible y con letrero etiquetado 

 Se almacenan evitando mezclas con agua, con residuos oleaginosos, o con policlorofenilos, u otros RP 

 Se avisa al GA cuando la cisterna está ¾ llena, o a los cinco meses de almacenamiento 

 Se evitan vertidos en cauces o en alcantarillado 

 Se evitan depósitos en el suelo 

 Se evitan tratamientos que afecten a la atmósfera 

 Se inscriben en la Hoja de control interno de RP 

 Se reduce la cantidad generada reduciendo la frecuencia de cambio de aceite 

 Se reduce la cantidad generada manteniendo las máquinas en buen estado 

 Se reduce la cantidad generada usando las máquinas en su rango de mayor eficiencia 

Para gestionar correctamente los residuos de fluorescentes o mercuroluminiscentes 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

 Se evita su rotura 

 Se almacenan en envases dedicados 

 Se reduce su número por aumento de la vida útil mediante: 

a) Buen mantenimiento 

b) Uso en el rango de mayor eficiencia 

c) Mejora tecnológica 

Para gestionar correctamente los residuos con amianto 

 Los materiales con amianto se retiran al principio de las operaciones 

 Se desmontan como se montaron, sin brusquedades 

 Se desatornillan las placas de amiantocemento y se retiran suspendiéndolas de eslingas a una grúa 

 Se toman precauciones en operaciones con golpes, roturas, taladros, corte y uso de instrumental mecánico 

 Los operarios utilizan mascarilla filtrante para partículas, y guantes de protección química 

 Los operarios utilizan una plataforma elevada para desmontar placas de cubierta 

 Se envasan los RP con amianto en sacos de 2 capas de polipropileno etiquetados y herméticos 

 Se envasan los RP con amianto en el lugar en que se producen, antes de trasladarlos al almacén de RP 

 Se prepara un plan de actuación antes de comenzar los trabajos  
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Para gestionar correctamente los residuos de baterías y acumuladores 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

 Se evita su rotura 

 Se almacenan en envases dedicados 

Para gestionar correctamente los residuos radiactivos 

 Se establece una sistemática para almacenamiento y recogida por GA 

 Se almacenan en envases protectores de las radiaciones ionizantes 

 Se almacenan separados de los demás residuos, protegidos contra roturas y fugas 

 Las fuentes encapsuladas de equipos homologados por MIE se devuelven al suministrador 
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REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se entregarán a un gestor autorizado de residuos peligrosos. 

Aquellos carteles susceptibles de ser reutilizados, se reutilizarán. 

Los residuos no peligrosos se gestionarán de la siguiente forma: 

Código LER, descripción y unidad de medida Destino 

15 02 03 Absorbentes, filtros, trapos y ropas protectoras no contaminados 

(kg)  

Planta de reciclaje 

17 01 01 Hormigón (Tn)  Gestor autorizado 

17 01 02 Ladrillos (m3)  Vertedero 

17 01 03 Tejas y materiales cerámicos (m3)  Vertedero 

17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos (m3)  Vertedero 

17 02 01 Madera (m3)  Gestor autorizado 

17 02 02 Vidrio (m3)  Gestor autorizado 

17 02 03 Plástico (m3)  Gestor autorizado 

17 04 01 Cobre, bronce, latón (kg)  Gestor autorizado 

17 04 02 Aluminio (kg)  Gestor autorizado 

17 04 05 Hierro y acero (kg)  Gestor autorizado 

17 05 04 Tierra y piedras (m3)  Vertedero 

17 09 04 Residuos mezclados que no contienen sustancias peligrosas ni 

están contaminados (m3)  

Vertedero 
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VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO 

CORRECCIONES MEDIOAMBIENTALES 

RESUMEN CANTIDAD UD PRECIO IMPORTE 

        Transporte de escombros a vertedero autorizado 15,30 h 47,14 721,04 

Canon de vertido escombros mezcaldos 8,00 m3 27,65 221,20 

Canon de vertido escombros de madera 6,00 m3 29,70 178,20 

TOTAL 1.120,44 

 

Esta valoración ya está incluida en el presupuesto total de la obra (Documento nº 4: Presupuesto) 
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5.1- PRECIOS UNITARIOS Y DESCOMPUESTOS 
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 MATERIALES  
 ABRAZ  u Abrazadera de diam 180, long 600 chapa 5mm  220,0000  
 pintada con tornillos  
 CABO01  m Cuerda de sisal aceitado, diám 20 mm con 4  3,6500  
 cabos con alma de acero, p.o.  
 ESTPUENTE  Estructura de madera  70.657,6400  
 LARG  u Larguero de 7x19x300 cm  49,3500  
 P01036  m² Encofrado tipo PERI (p.o.)  8,1200  
 P01042  l Aceite de desencofrado, encofrados metálicos  2,7500  
 (p.o.)  
 P01045  kg Alambre (p.o.)  1,6000  
 P01048  kg Acero B500S/SD (500 N/mm² límite elástico)  0,5900  
 (p.o.)  
 P03018  m³ Hor.estr. armar HA-25/spb/20/I-IIa,  68,6300  
 sulforresistente, árido 20mm, planta  
 P06038  ud Poste torneado de madera de pino tratada en  9,5000  
 autoclave uso IV, ø 12 cm, altura 1,5 m (p.o.)  
 PAS.INTER  u Tabla intermedia barandilla 4,5x10x300 cm  16,9900  
 PASAM  m Tabla para pasamanos barandilla 4,5x14x300  14,7700  
 cm  
 POST  u Poste torneado 300 cm diám 14 cm  36,8800  
 POST_18  u Poste torneado 400 cm diam 18 cm  69,1900  
 TARIM  u Tabla para tarima de 4,5x14x160 cm  10,7000  
 TARIM_ACC  u Tabla para tarima de 4,5x14x190 cm  11,9900  
 TRAVI  u Travesaño de 7x19x160 cm  26,7700  
 TRAVI_ACC  u Travesaño de 7x19x220 cm  34,8500  
 VA  u Tornillería y herrajes galvanizados  18,5000  
 VA.P  u Tornillería y herrajes galvanizados  43,6000  
  

 MAQUINARIA  
 I14032v  kmud (Variable distancia) Suplemento transporte  0,4624  
 hormigón  
 M01018  h Camión tractor, 26 a 30 t,  con plataforma  56,8900  
 M01025  h Camión volquete grúa 191/240 CV  47,1400  
 M01028  h Camión volquete grúa 241/310 CV  55,3300  
 M01029  h Camión volquete grúa 310/400 CV, todoterreno  60,4800  
 M01032  h Dumper de obra, 1500 l  31,4400  
 M01035  h Tractor orugas 71/100 CV  53,2800  
 M01056  h Retroexcavadora oruga hidráulica 51/70 CV  40,4400  
 M01057_HI  Retroexcavadora orugs hidraúlica 71/100 CV  84,5000  
 con Hincador  
 M01091  h Grúa autopropulsada telescópica 131/160 CV,  23,0400  
 6-12 t  
 M01095  h Motobarca 71/80 CV  41,9000  
 M01120  h Autobomba hormigonar 20 m³/h, pluma hasta  90,4400  
 32 m  
 M02018  h Vibrador hormigón  26,4500  
 M02023  h Remolque ligero carga máxima 750 kg  0,7700  
 M03011  h Ahoyadora, sin mano de obra  8,1000  
 M04011  h Grupo electrógeno  71/100 CV  46,1000  
 M06010  jor Vehículo todoterreno 71-85 CV, sin mano de  45,7000  
 obra  
 M08004  h Ordenador estándar monitor 19"  0,1100  
 M08045  jor Trabajo cartográfico. GPS monofrecuencia,  10,8700  
 análisis postproceso  
 PONT  d Pontona para ejecución trabajos marítimos  340,0000  
  

 MANO DE OBRA  
 O01001  h Capataz  26,7500  
 O01004  h Oficial 1ª  25,6100  
 O01005  h Oficial 2ª  19,6200  
 O01008  h Peón especializado régimen general  19,6000  
 O01009  h Peón régimen general  18,5400  
 O01016  h Submarinista  83,9400  
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 O03008  h Titulado medio o grado de 3 a 5 años de  21,6700  
 experiencia  
 O03009  h Titulado medio o grado de 1 a 3 años de  19,9000  
 experiencia  
 O03046  jor Dieta manutención dentro del territorio nacional  40,0900  
  

 OTROS  
 AGUAO  u Provisión de agua a pie de obra 7 m3/h  290,0000  
 CANON_MAD  m³ Canon entrada a vertedero de escombros de  32,1500  
 madera  
 CONTAIN  jor Alquiler container maritimo acopio material pie  4,7700  
 obra  
 MICROP. u Micropilote diám 200 mm armadura tubular  128,7500  
 diám 127 mm e=9 mm  
 TRANINT  u Tralado intermedio en obra (montaje -  960,0000  
 desmontaje de equipo)  
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 CAPÍTULO C1 ACTUACIONES EN SA MESQUIDA T.M. MAÓ  
 SUBCAPÍTULO C1.1 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

  
 1.1.1 u Construcción de puente prefabricado en taller de 25 x 2 m  
 en madera tratada nivel IV  

 Estructura de paso peatonal prefabricado en taller de madera de  
 25,00 m totales de longitud y 2,00 m de ancho de paso útil, de tipo-  
  logía de inercia variable, de Pinus sylvestris PEFC. Formada por ar-  
 cos, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pa-  
 samanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos y entablados  
 según secciones provenientes de cálculo en MLE (madera lamina-  
 da encolada) GL28 h/sup (todos los elementos estructurales y no  
 solo las vigas principales serán de MLE), otros elementos no es-  
 tructurales serán de madera aserrada (MA) MA.C24/sup. Tratamien-  
 to clase uso IV antes de laminar. Incluido el transporte y montaje.  
 1,00 1,00 
  
  _____________________________________________________ 
 1,00 
 1.1.2 u Cimentación mediante encepado de micropilotes  

 Cimentación para puente de madera mediante 12 micropilotes  
 por encepado, 9 verticales y 3 inclinados. Los verticales tendrán ca-  
 da uno, una longitud total por debajo del nivel del terreno de, aproxi-  
 madamente 8 m, los inclinados serán mayores llegando hasta los  
 15 m.  Los micropilotes serán de 200 mm de diámetro de diáme-  
 tro de perforación, incluyendo la perforación, suministro y manipula-  
 ción de la armadura tubular de 127 mm de diámetro exterior y espe-  
 sor de pared de 9,0 mm de calidad N80 y límite elástico 550 MPa o  
 superior. La provisión e inyección de lechada será con el sistema  
 de Inyección Gobal Única (IGU), el cemento a emplear será de 30  
 MPa de clase CEM-II-MR 42,5 y con una relación a/c de 1/2. Total-  
 mente terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________ 
  2,00 
 S01004 jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis  
 post-proc  

 Captura de datos de campo con un GPS monofrecuencia para su  
 post-proceso en gabinete. Precisión submétrica en modo diferen-  
 cial. Sin desplazamiento de la base al campo. Análisis post-proce-  
 so en gabinete de datos de campo, cálculo de las coordenadas  
 planas cartográficas o locales de los puntos capturados y salida  
 en soporte digital. Para trabajos de especial dificultad.  
 Levantamiento y replanteo en obra 10 10,00 
  _____________________________________________________ 
  10,00 



PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS URBANOS DEL NORTE DE LA ISLA DE MENOIRCA: 
CALA MOLÍ Y SA MESQUIDA. OCTUBRE 2017  

 MEDICIONES  
  _______________________________________________________________  
 DIMENSIONES  
 Nº  
 Código Descripción Subtotales     TOTALES  
 Longitud    Anchura   Altura 
 Uds  
 (a) (b) (c) (d) 
  ___________________________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

 SUBCAPÍTULO C1.2 ADECUACIÓN ACCESOS  
 1.2.1 m Suministro e instalación vallado blando cuerda vegetal  

 Suministro e instalación de vallado blando formado por postes de  
 madera tratada en autoclave, descortezada, de 1,5 m de longitud  
 colocados cada 3 m, unidos con cuerda vegetal.  
 Estribo sur 1 70,00 70,00 
 Estribo norte 1 42,00 42,00 
  _____________________________________________________ 
  112,00 
 1.2.2 m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m  

 Metro lineal de pasarela elevada de madera tratada NP8, de 1,80  
 metros de ancho útil para paso de peatones. Construida con va-  
 nos de hasta 3 m a una altura variable del suelo de 20-1.60 cm,  
 con piso de tarima de 45*145*1900 mm y sobre pilotes de 14 cm  
 de diámetro hincados 1 m de profundidad en el terreno o hasta lle-  
 gar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada  
 por travesaños de 70*190*2200 mm y 3 largueros de  
 70*190*3000 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos  
 de 45*145*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm . Trans-  
 portada en piezas y montada en obra. Incluidos los herrajes y torni-  
 llería necesarios.Totalmente colocada.  
 Rampa acceso puente estribo sur 1 16,00 16,00 
 Rampa acceso puente estribo norte 1 16,00 16,00 
 Acondicionamiento acceso acceso 1 36,00 36,00 
 puente estribo norte  
 Acondicionamiento acceso puente 1 24,00 24,00 
 estribo sur  
  _____________________________________________________ 
  92,00 
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 CAPÍTULO C2 ACTUACIONES EN CALA MOLÍ T.M. ES  
 MERCADAL  
 SUBCAPÍTULO C2.1 PUENTE HINCADO EN EN LECHO MARINO  
 2.1.1 m Instalación de pasarela-puente con barandilla hincado en  
 lecho marino  

 Metro lineal de pasarela-puente hincada en el lecho marino de ma-  
 dera tratada NP8, de 1,80 metros de ancho útil para paso de peato-  
 nes. Construida con vanos de hasta 3 m y a una altura aproximada  
 sobre la lámina de agua de 1 m, con piso de tarima de  
 45*140*1900 mm y sobre pilotes de 18 cm de diámetro hincados  
 en el lecho marino a una profundidad aproximada de 2,5 m o has-  
 ta rechace. La estructura que soporta la tarima estará formada por  
 travesaños de 70*190*2200 mm y 3  largueros de 70*190*3000  
 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos de  
 45*140*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm. Cada par  
 de pilares en el sentido de la corriente estarán arriostrados con  
 una cruz de San Andrés formada con dos tablas de 45*95*3000  
 mm. Incluidos los herrajes y tornillería necesarios. Transportada  
 en piezas y montada en obra. Totalmente colocada.  
 1 47,00 47,00 
 SUMA A ORIGEN 47,00 
  _____________________________________________________ 
  47,00 
 S01004 jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis  
 post-proc  

 Captura de datos de campo con un GPS monofrecuencia para su  
 post-proceso en gabinete. Precisión submétrica en modo diferen-  
 cial. Sin desplazamiento de la base al campo. Análisis post-proce-  
 so en gabinete de datos de campo, cálculo de las coordenadas  
 planas cartográficas o locales de los puntos capturados y salida  
 en soporte digital. Para trabajos de especial dificultad.  
 Levantamiento y replanteo en obra 10 10,00 
  _____________________________________________________ 
  10,00 
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 SUBCAPÍTULO C2.2 ADECUACIÓN DE ACCESOS  
 1.2.2 m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m  

 Metro lineal de pasarela elevada de madera tratada NP8, de 1,80  
 metros de ancho útil para paso de peatones. Construida con va-  
 nos de hasta 3 m a una altura variable del suelo de 20-1.60 cm,  
 con piso de tarima de 45*145*1900 mm y sobre pilotes de 14 cm  
 de diámetro hincados 1 m de profundidad en el terreno o hasta lle-  
 gar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada  
 por travesaños de 70*190*2200 mm y 3 largueros de  
 70*190*3000 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos  
 de 45*145*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm . Trans-  
 portada en piezas y montada en obra. Incluidos los herrajes y torni-  
 llería necesarios.Totalmente colocada.  
 Orilla norte 1 20,00 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
 Orilla sur 1 15,00 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  _____________________________________________________ 
  35,00 
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 CAPÍTULO C3 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con  
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, rule-  
 ta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-  
 ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impac-  
 tos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-  
 ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adap-  
 table sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase  
 FFP1  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un  
 sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.Cla-  
 se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus-  
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recam-  
 biables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción  

 Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la suje-  
 ción de las trinchas.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01102 ud Traje impermeable en nailon  

 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos  
 en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,  
 con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gra-  
 maje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-  
 no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-  
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 te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16 16,00 
  _____________________________________________________ 
  16,00 
 L01143 par Guantes goma o PVC  

 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o  
 PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16 16,00 
  _____________________________________________________ 
  16,00 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  

 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB);  
 y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01198 par Bota de seguridad piel S3  

 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla  
 de seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón  
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a  
 la penetración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor"  
 o similar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  

 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2  
 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
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 SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado  

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de  
 990x670 mm, colocado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________ 
  4,00 
 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje  

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes  
 verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabri-  
 cadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación  
 colocada sobre las vallas.  
 35 35,00 
  _____________________________________________________ 
  35,00 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte  
 metálico 2.5 m, colocado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________ 
  4,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 200 200,00 
  _____________________________________________________ 
  200,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma  
 83 IC.MOPU, colocado  
 12 12,00 
  _____________________________________________________ 
  12,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-  
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el  
 transcurso de la obra).  
 20 20,00 
  _____________________________________________________ 
  20,00 
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 SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________ 
  2,00 

 SUBCAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  

 Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con  
 inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba  
 de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entra-  
 da de luz exterior.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________ 
  5,00 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  

 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº ope-  
 rarios punta x 1,20) colocada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________ 
  2,00 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________ 
  1,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  

 Recipiente recogida basura.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________ 
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma-  
 terial que especifica el RD 486/1997  
 4 4,00 
  _____________________________________________________ 
  4,00 
 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores  
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconoci-  
 miento inicial.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 

 SUBCAPÍTULO 3.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO  
 CUMPLIMIENTO  
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Tra-  
 bajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
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 CAPÍTULO C4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 SUBCAPÍTULO C.4.1 TRANSPORTE DE RESÍDUOS A VERTEDERO  
 4.1.1 u Transporte partida 1.1.1 Construcción puente  

 1,00 1,00 
  
  _____________________________________________________ 
 1,00 
 4.1.2 u Transporte partida 1.1.2 Cimentación puente  

 1,00 1,00 
  
  _____________________________________________________ 
 1,00 
 4.1.3 m Transporte partida 1.2.1 Vallado blando  

 Vallado blando Sa Mesquida 1 112,00 112,00 
  _____________________________________________________ 
  112,00 
 4.1.4 m Transporte partida 1.2.2 Pasarela madera  

 Pasarela Sa Mesquida 92 92,00 
 Pasarela cala Molí 35 35,00 
  _____________________________________________________ 
  127,00 

 SUBCAPÍTULO C.4.2. CANON DE VERTIDO  
 CANONMAD m³ Canon entrada a vertedero de restos de madera tratada  

 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________ 
  6,00 
 CANONESC m³ Canon de vertido de escombros en vertedero.  

 Sa Mesquida 1 4,00 4,00 
 Cala Molí 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
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 CAPÍTULO C1 ACTUACIONES EN SA MESQUIDA T.M. MAÓ  
 SUBCAPÍTULO C1.1 CONSTRUCCIÓN PUENTE 

  
 1.1.1 u Construcción de puente prefabricado en taller de 25 x 2 m  
 en madera tratada nivel IV  

 Estructura de paso peatonal prefabricado en taller de madera de  
 25,00 m totales de longitud y 2,00 m de ancho de paso útil, de tipo-  
  logía de inercia variable, de Pinus sylvestris PEFC. Formada por ar-  
 cos, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pa-  
 samanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos y entablados  
 según secciones provenientes de cálculo en MLE (madera lamina-  
 da encolada) GL28 h/sup (todos los elementos estructurales y no  
 solo las vigas principales serán de MLE), otros elementos no es-  
 tructurales serán de madera aserrada (MA) MA.C24/sup. Tratamien-  
 to clase uso IV antes de laminar. Incluido el transporte y montaje.  
 1,00 1,00 
  
  _____________________________________________________ 
 1,00 
 1.1.2 u Cimentación mediante encepado de micropilotes  

 Cimentación para puente de madera mediante 12 micropilotes  
 por encepado, 9 verticales y 3 inclinados. Los verticales tendrán ca-  
 da uno, una longitud total por debajo del nivel del terreno de, aproxi-  
 madamente 8 m, los inclinados serán mayores llegando hasta los  
 15 m.  Los micropilotes serán de 200 mm de diámetro de diáme-  
 tro de perforación, incluyendo la perforación, suministro y manipula-  
 ción de la armadura tubular de 127 mm de diámetro exterior y espe-  
 sor de pared de 9,0 mm de calidad N80 y límite elástico 550 MPa o  
 superior. La provisión e inyección de lechada será con el sistema  
 de Inyección Gobal Única (IGU), el cemento a emplear será de 30  
 MPa de clase CEM-II-MR 42,5 y con una relación a/c de 1/2. Total-  
 mente terminado.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________ 
  2,00 
 S01004 jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis  
 post-proc  

 Captura de datos de campo con un GPS monofrecuencia para su  
 post-proceso en gabinete. Precisión submétrica en modo diferen-  
 cial. Sin desplazamiento de la base al campo. Análisis post-proce-  
 so en gabinete de datos de campo, cálculo de las coordenadas  
 planas cartográficas o locales de los puntos capturados y salida  
 en soporte digital. Para trabajos de especial dificultad.  
 Levantamiento y replanteo en obra 10 10,00 
  _____________________________________________________ 
  10,00 
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 SUBCAPÍTULO C1.2 ADECUACIÓN ACCESOS  
 1.2.1 m Suministro e instalación vallado blando cuerda vegetal  

 Suministro e instalación de vallado blando formado por postes de  
 madera tratada en autoclave, descortezada, de 1,5 m de longitud  
 colocados cada 3 m, unidos con cuerda vegetal.  
 Estribo sur 1 70,00 70,00 
 Estribo norte 1 42,00 42,00 
  _____________________________________________________ 
  112,00 
 1.2.2 m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m  

 Metro lineal de pasarela elevada de madera tratada NP8, de 1,80  
 metros de ancho útil para paso de peatones. Construida con va-  
 nos de hasta 3 m a una altura variable del suelo de 20-1.60 cm,  
 con piso de tarima de 45*145*1900 mm y sobre pilotes de 14 cm  
 de diámetro hincados 1 m de profundidad en el terreno o hasta lle-  
 gar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada  
 por travesaños de 70*190*2200 mm y 3 largueros de  
 70*190*3000 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos  
 de 45*145*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm . Trans-  
 portada en piezas y montada en obra. Incluidos los herrajes y torni-  
 llería necesarios.Totalmente colocada.  
 Rampa acceso puente estribo sur 1 16,00 16,00 
 Rampa acceso puente estribo norte 1 16,00 16,00 
 Acondicionamiento acceso acceso 1 36,00 36,00 
 puente estribo norte  
 Acondicionamiento acceso puente 1 24,00 24,00 
 estribo sur  
  _____________________________________________________ 
  92,00 
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 CAPÍTULO C2 ACTUACIONES EN CALA MOLÍ T.M. ES  
 MERCADAL  
 SUBCAPÍTULO C2.1 PUENTE HINCADO EN EN LECHO MARINO  
 2.1.1 m Instalación de pasarela-puente con barandilla hincado en  
 lecho marino  

 Metro lineal de pasarela-puente hincada en el lecho marino de ma-  
 dera tratada NP8, de 1,80 metros de ancho útil para paso de peato-  
 nes. Construida con vanos de hasta 3 m y a una altura aproximada  
 sobre la lámina de agua de 1 m, con piso de tarima de  
 45*140*1900 mm y sobre pilotes de 18 cm de diámetro hincados  
 en el lecho marino a una profundidad aproximada de 2,5 m o has-  
 ta rechace. La estructura que soporta la tarima estará formada por  
 travesaños de 70*190*2200 mm y 3  largueros de 70*190*3000  
 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos de  
 45*140*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm. Cada par  
 de pilares en el sentido de la corriente estarán arriostrados con  
 una cruz de San Andrés formada con dos tablas de 45*95*3000  
 mm. Incluidos los herrajes y tornillería necesarios. Transportada  
 en piezas y montada en obra. Totalmente colocada.  
 1 47,00 47,00 
 SUMA A ORIGEN 47,00 
  _____________________________________________________ 
  47,00 
 S01004 jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis  
 post-proc  

 Captura de datos de campo con un GPS monofrecuencia para su  
 post-proceso en gabinete. Precisión submétrica en modo diferen-  
 cial. Sin desplazamiento de la base al campo. Análisis post-proce-  
 so en gabinete de datos de campo, cálculo de las coordenadas  
 planas cartográficas o locales de los puntos capturados y salida  
 en soporte digital. Para trabajos de especial dificultad.  
 Levantamiento y replanteo en obra 10 10,00 
  _____________________________________________________ 
  10,00 
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 SUBCAPÍTULO C2.2 ADECUACIÓN DE ACCESOS  
 1.2.2 m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m  

 Metro lineal de pasarela elevada de madera tratada NP8, de 1,80  
 metros de ancho útil para paso de peatones. Construida con va-  
 nos de hasta 3 m a una altura variable del suelo de 20-1.60 cm,  
 con piso de tarima de 45*145*1900 mm y sobre pilotes de 14 cm  
 de diámetro hincados 1 m de profundidad en el terreno o hasta lle-  
 gar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada  
 por travesaños de 70*190*2200 mm y 3 largueros de  
 70*190*3000 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos  
 de 45*145*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm . Trans-  
 portada en piezas y montada en obra. Incluidos los herrajes y torni-  
 llería necesarios.Totalmente colocada.  
 Orilla norte 1 20,00 20,00 
 SUMA A ORIGEN 20,00 
 Orilla sur 1 15,00 15,00 
 SUMA A ORIGEN 15,00 
  _____________________________________________________ 
  35,00 
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 CAPÍTULO C3 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con  
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, rule-  
 ta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-  
 ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impac-  
 tos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-  
 ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adap-  
 table sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase  
 FFP1  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un  
 sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.Cla-  
 se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus-  
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recam-  
 biables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción  

 Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la suje-  
 ción de las trinchas.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01102 ud Traje impermeable en nailon  

 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos  
 en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,  
 con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gra-  
 maje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-  
 no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-  
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 te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16 16,00 
  _____________________________________________________ 
  16,00 
 L01143 par Guantes goma o PVC  

 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o  
 PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16 16,00 
  _____________________________________________________ 
  16,00 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  

 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB);  
 y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01198 par Bota de seguridad piel S3  

 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla  
 de seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón  
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a  
 la penetración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor"  
 o similar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  

 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2  
 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
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 SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado  

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de  
 990x670 mm, colocado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________ 
  4,00 
 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje  

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes  
 verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabri-  
 cadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación  
 colocada sobre las vallas.  
 35 35,00 
  _____________________________________________________ 
  35,00 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte  
 metálico 2.5 m, colocado.  
 4 4,00 
  _____________________________________________________ 
  4,00 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 200 200,00 
  _____________________________________________________ 
  200,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma  
 83 IC.MOPU, colocado  
 12 12,00 
  _____________________________________________________ 
  12,00 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-  
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el  
 transcurso de la obra).  
 20 20,00 
  _____________________________________________________ 
  20,00 
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 SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________ 
  2,00 

 SUBCAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  

 Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con  
 inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba  
 de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entra-  
 da de luz exterior.  
 5 5,00 
  _____________________________________________________ 
  5,00 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  

 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº ope-  
 rarios punta x 1,20) colocada.  
 2 2,00 
  _____________________________________________________ 
  2,00 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________ 
  1,00 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  

 Recipiente recogida basura.  
 1 1,00 
  _____________________________________________________ 
  1,00 
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 SUBCAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma-  
 terial que especifica el RD 486/1997  
 4 4,00 
  _____________________________________________________ 
  4,00 
 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores  
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconoci-  
 miento inicial.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 

 SUBCAPÍTULO 3.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO  
 CUMPLIMIENTO  
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Tra-  
 bajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 8 8,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
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 CAPÍTULO C4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 SUBCAPÍTULO C.4.1 TRANSPORTE DE RESÍDUOS A VERTEDERO  
 4.1.1 u Transporte partida 1.1.1 Construcción puente  

 1,00 1,00 
  
  _____________________________________________________ 
 1,00 
 4.1.2 u Transporte partida 1.1.2 Cimentación puente  

 1,00 1,00 
  
  _____________________________________________________ 
 1,00 
 4.1.3 m Transporte partida 1.2.1 Vallado blando  

 Vallado blando Sa Mesquida 1 112,00 112,00 
  _____________________________________________________ 
  112,00 
 4.1.4 m Transporte partida 1.2.2 Pasarela madera  

 Pasarela Sa Mesquida 92 92,00 
 Pasarela cala Molí 35 35,00 
  _____________________________________________________ 
  127,00 

 SUBCAPÍTULO C.4.2. CANON DE VERTIDO  
 CANONMAD m³ Canon entrada a vertedero de restos de madera tratada  

 2 3,00 6,00 
  _____________________________________________________ 
  6,00 
 CANONESC m³ Canon de vertido de escombros en vertedero.  

 Sa Mesquida 1 4,00 4,00 
 Cala Molí 1 4,00 4,00 
  _____________________________________________________ 
  8,00 
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    1 1.1.1 u Estructura de paso peatonal prefabricado en 79.638,38 
 taller de madera de 25,00 m totales de longi-  
 tud y 2,00 m de ancho de paso útil, de tipolo-  
 gía de inercia variable, de Pinus sylvestris  
 PEFC. Formada por arcos, riostras de table-  
 ro, viguetas, pies derechos de barandilla, pa-  
 samanos, tablón de piso, diagonales, quita-  
 miedos y entablados según secciones prove-  
 nientes de cálculo en MLE (madera lamina-  
 da encolada) GL28 h/sup (todos los elemen-  
 tos estructurales y no solo las vigas principa-  
 les serán de MLE), otros elementos no estruc-  
 turales serán de madera aserrada (MA)  
 MA.C24/sup. Tratamiento clase uso IV antes  
 de laminar. Incluido el transporte y montaje.  
 SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y  
 OCHO EUROS  con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS  
    2 1.1.2 u Cimentación para puente de madera median- 22.984,52 
 te 12 micropilotes por encepado, 9 verticales  
 y 3 inclinados. Los verticales tendrán cada  
 uno, una longitud total por debajo del nivel  
 del terreno de, aproximadamente 8 m, los in-  
 clinados serán mayores llegando hasta los  
 15 m.  Los micropilotes serán de 200 mm de  
 diámetro de diámetro de perforación, incluyen-  
 do la perforación, suministro y manipulación  
 de la armadura tubular de 127 mm de diáme-  
 tro exterior y espesor de pared de 9,0 mm de  
 calidad N80 y límite elástico 550 MPa o supe-  
 rior. La provisión e inyección de lechada será  
 con el sistema de Inyección Gobal Única  
 (IGU), el cemento a emplear será de 30 MPa  
 de clase CEM-II-MR 42,5 y con una relación  
 a/c de 1/2. Totalmente terminado.  
 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO  
 EUROS  con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS  
    3 1.2.1 m Suministro e instalación de vallado blando 22,39 
 formado por postes de madera tratada en au-  
 toclave, descortezada, de 1,5 m de longitud  
 colocados cada 3 m, unidos con cuerda vege-  
 tal.  
 VEINTIDOS EUROS  con TREINTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
    4 1.2.2 m Metro lineal de pasarela elevada de madera 422,79 
 tratada NP8, de 1,80 metros de ancho útil pa-  
 ra paso de peatones. Construida con vanos  
 de hasta 3 m a una altura variable del suelo  
 de 20-1.60 cm, con piso de tarima de  
 45*145*1900 mm y sobre pilotes de 14 cm  
 de diámetro hincados 1 m de profundidad  
 en el terreno o hasta llegar a la roca. La es-  
 tructura que soporta la tarima estará forma-  
 da por travesaños de 70*190*2200 mm y 3  
 largueros de 70*190*3000 mm. La pasarela  
 tendrá barandilla con pasamanos de  
 45*145*3000 mm y barra intermedia  
 45*95*3000 mm . Transportada en piezas y  
 montada en obra. Incluidos los herrajes y tor-  
 nillería necesarios.Totalmente colocada.  
 CUATROCIENTOS VEINTIDOS EUROS  con SETENTA  
 Y NUEVE CÉNTIMOS  
    5 2.1.1 m Metro lineal de pasarela-puente hincada en 1.970,13 
 el lecho marino de madera tratada NP8, de  
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 1,80 metros de ancho útil para paso de peato-  
 
 nes. Construida con vanos de hasta 3 m y a  
 una altura aproximada sobre la lámina de  
 agua de 1 m, con piso de tarima de  
 45*140*1900 mm y sobre pilotes de 18 cm  
 de diámetro hincados en el lecho marino a  
 una profundidad aproximada de 2,5 m o has-  
 ta rechace. La estructura que soporta la tari-  
 ma estará formada por travesaños de  
 70*190*2200 mm y 3  largueros de  
 70*190*3000 mm. La pasarela tendrá barandi-  
 lla con pasamanos de 45*140*3000 mm y ba-  
 rra intermedia 45*95*3000 mm. Cada par de  
 pilares en el sentido de la corriente estarán  
 arriostrados con una cruz de San Andrés for-  
 mada con dos tablas de 45*95*3000 mm. In-  
 cluidos los herrajes y tornillería necesarios.  
 Transportada en piezas y montada en obra. To-  
 talmente colocada.  
 MIL NOVECIENTOS SETENTA EUROS  con TRECE  
 CÉNTIMOS  
    6 4.1.1 u Transporte partida 1.1.1 Construcción puente 235,70 
 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO EUROS  con  
 SETENTA CÉNTIMOS  
    7 4.1.2 u Transporte partida 1.1.2 Cimentación puente 282,84 
 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS  con  
 OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
    8 4.1.3 m Transporte partida 1.2.1 Vallado blando 0,47 
 CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 de EURO  
    9 4.1.4 m Transporte partida 1.2.2 Pasarela madera 1,18 
 UN EURO  con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
   10 CANONESC m³ Canon de vertido de escombros en vertede- 27,65 
 ro.  
 VEINTISIETE EUROS  con SESENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
   11 CANONMAD m³ Canon entrada a vertedero de restos de ma- 29,70 
 dera tratada  
 VEINTINUEVE EUROS  con SETENTA CÉNTIMOS  
   12 L01021 ud Taquilla metálica,  para uso individual con lla- 75,99 
 ve, (1 unidad x nº operarios punta x 1,20) colo-  
 cada.  
 SETENTA Y CINCO EUROS  con NOVENTA Y NUEVE 
 CÉNTIMOS  
   13 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas. 44,88 
 CUARENTA Y CUATRO EUROS  con OCHENTA Y  
 OCHO CÉNTIMOS  
   14 L01024 ud Recipiente recogida basura. 35,37 
 TREINTA Y CINCO EUROS  con TREINTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
   15 L01026 h Mano de obra empleada en limpieza y conser- 12,07 
 vación de instalaciones de personal (se consi-  
 dera un peón, toda la jornada durante el trans-  
 curso de la obra).  
 DOCE EUROS  con SIETE CÉNTIMOS  
   16 L01046 ud Señal normalizada de tráfico con soporte, co- 10,53 
 locada.  
 DIEZ EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
   17 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo normalizado de 5,01 
 0,3 x 0,3 m, con soporte metálico 2.5 m, colo-  
 cado.  
 CINCO EUROS  con UN CÉNTIMOS  
   18 L01049 m Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 1,17 
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 2,5 m, colocada  
 UN EURO  con DIECISIETE CÉNTIMOS  
 
   19 L01050 ud Cono de balizamiento de plástico de 75 cm, 15,53 
 reflectante s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 QUINCE EUROS  con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS  
   20 L01054 ud Extintor de polvo químico ABC polivalente anti- 60,59 
 brasa de eficacia 34A/233B de 6 kg. de agen-  
 te extintor, con soporte, manómetro comproba-  
 ble y boquilla con difusor, según Norma UNE  
 23110, colocado.  
 SESENTA EUROS  con CINCUENTA Y NUEVE  
 CÉNTIMOS  
   21 L01059 ud Botiquín portátil de obra para primeros auxi- 50,43 
 lios, conteniendo el material que especifica  
 el RD 486/1997  
 CINCUENTA EUROS  con CUARENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
   22 L01062 h Formación específica en materia de Seguri- 26,48 
 dad y Salud  en el Trabajo según riesgos pre-  
 visibles en la ejecución de la obra.  
 VEINTISEIS EUROS  con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
   23 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio efectua- 38,11 
 do a los trabajadores al comienzo de la obra  
 o transcurrido un año desde el reconocimien-  
 to inicial.  
 TREINTA Y OCHO EUROS  con ONCE CÉNTIMOS  
   24 L01066 ud Casco de seguridad fabricado en ABS o PE 7,40 
 de alta densidad, con atalaje de 6 cintas, ban-  
 das antisudor, agujeros de aireación, ruleta  
 de ajuste y el anagrama en 7 colores, inclui-  
 do en el precio. Color blanco. Norma  
 UNE-EN 397.  
 SIETE EUROS  con CUARENTA CÉNTIMOS  
   25 L01075 ud Protector auditivo de orejeras, compuesto 8,48 
 por dos casquetes ajustables con elemen-  
 tos almohadillados; sujetos por arnés; re-  
 cambiables; atenuación media mínima de  
 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN  
 458.  
 OCHO EUROS  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
   26 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula 0,47 
 de exhalación; de un sólo uso; para protec-  
 ción contra partículas sólidas y líquidas.Cla-  
 se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 CERO EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
 de EURO  
   27 L01090 ud Gafas de montura integral. Campo de uso: lí- 5,74 
 quidos; gotas; proyecciones; partículas mayo-  
 res de 5 micras. Con resistencia a impactos  
 de baja energía (F). Ocular de visión lateral  
 ininterrumpida, con filtro de protección  
 (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al dete-  
 rioro superficial por partículas finas (K) y al  
 empañamiento (N). Adaptable sobre gafas co-  
 rrectoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 CINCO EUROS  con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
   28 L01091 ud Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo ita- 10,45 
 liano, 100% algodón, con cremallera de alu-  
 minio, con anagrama en siete colores. Gra-  
 maje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN  
 340.  
 DIEZ EUROS  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
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   29 L01100 ud Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluo- 2,69 
 rescente, de clase 2 como mínimo tanto en  
 superficie mínima de materiales como el ni-  
 
 vel de retrorreflexión de las bandas. Norma  
 UNE-EN 20471.  
 DOS EUROS  con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
   30 L01102 ud Traje impermeable en nailon, chaqueta y pan- 6,32 
 talón, para trabajos en tiempo lluvioso. Nor-  
 ma UNE-EN 343.  
 SEIS EUROS  con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS  
   31 L01134 par Guantes de protección contra riesgos mecá- 1,45 
 nicos, en piel flor vacuno de primera y lona;  
 resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-  
 te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Nor-  
 mas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 UN EURO  con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
   32 L01143 par Guantes de protección de longitud media fa- 1,48 
 bricados en goma o PVC para trabajos húme-  
 dos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 UN EURO  con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS  
   33 L01155 par Botas de seguridad en goma o PVC (Clase 6,47 
 II);  puntera 200 J (SB); y suela antideslizante  
 con resaltes; color verde, negro o blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 SEIS EUROS  con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
   34 L01184 ud Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con 4,13 
 trabillas para la sujeción de las trinchas.  
 CUATRO EUROS  con TRECE CÉNTIMOS  
   35 L01198 par Bota de seguridad en piel grabada, puntera 31,95 
 200J (SB) y plantilla de seguridad no metáli-  
 ca (P); antiestática (A); protección del talón  
 contra choques (E); suela antideslizante con  
 resaltes; resistente a la penetración del  
 agua (WRU); con membrana de tejido "tem-  
 por" o similar" sin partes metálicas. Catego-  
 ría S3 (SB+A+E+WRU+P).  
 TREINTA Y UN EUROS  con NOVENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
   36 L01204 mes Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, 128,70 
 sin conexiones, con inodoro químico anaero-  
 bio con sistema de descarga de bomba de  
 pie, espejo, puerta con cerradura y techo  
 translúcido para entrada de luz exterior.  
 CIENTO VEINTIOCHO EUROS  con SETENTA  
 CÉNTIMOS  
   37 L01235 m² Vallado provisional de vallas trasladables de 9,83 
 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado gal-  
 vanizado, colocados sobre bases prefabrica-  
 das de hormigón fijadas al pavimento, con  
 malla de ocultación colocada sobre las va-  
 llas.  
 NUEVE EUROS  con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS  
   38 L01237 ud Cartel general indicativo de riesgos, de PVC 7,02 
 serigrafiado, de 990x670 mm, colocado.  
 SIETE EUROS  con DOS CÉNTIMOS  
   39 S01004 jor Captura de datos de campo con un GPS mo- 279,00 
 nofrecuencia para su post-proceso en gabi-  
 nete. Precisión submétrica en modo diferen-  
 cial. Sin desplazamiento de la base al cam-  
 po. Análisis post-proceso en gabinete de da-  
 tos de campo, cálculo de las coordenadas  
 planas cartográficas o locales de los puntos  



PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS URBANOS DEL NORTE DE LA ISLA DE MENOIRCA: 
CALA MOLÍ Y SA MESQUIDA. OCTUBRE 2017  

 CUADRO DE PRECIOS Nº1  
  _______________________________________________________________  
 Ord Código Ud Descripción Precio en letra Importe 
  __________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 5  

 capturados y salida en soporte digital. Para  
 trabajos de especial dificultad.  
 DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS  

 
 

Palma de Mallorca, a 20 de septiembre de 2018 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO 
(DIRECTOR DEL PROYECTO) 

 
 
 

 
 
 
 

D. Víctor Manuel Torres Abril 
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   1  1.1.1         u     Construcción de puente prefabricado en taller de 25 x 2 m en madera  
 tratada nivel IV  
 Estructura de paso peatonal prefabricado en taller de  
 madera de 25,00 m totales de longitud y 2,00 m de an-  
 cho de paso útil, de tipología de inercia variable, de Pi-  
 nus sylvestris PEFC. Formada por arcos, riostras de ta-  
 blero, viguetas, pies derechos de barandilla, pasama-  
 nos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos y entabla-  
 dos según secciones provenientes de cálculo en MLE  
 (madera laminada encolada) GL28 h/sup (todos los  
 elementos estructurales y no solo las vigas principa-  
 les serán de MLE), otros elementos no estructurales  
 serán de madera aserrada (MA) MA.C24/sup. Trata-  
 miento clase uso IV antes de laminar. Incluido el trans-  
 porte y montaje.  
 Mano de obra ...........................................  4.891,92 
 Maquinaria ...............................................  4.088,82 
 Materiales .................................................  70.657,64 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  79.638,38 

    2 1.1.2 u Cimentación mediante encepado de micropilotes  
 Cimentación para puente de madera mediante 12 mi-  
 cropilotes por encepado, 9 verticales y 3 inclinados.  
 Los verticales tendrán cada uno, una longitud total por  
 debajo del nivel del terreno de, aproximadamente 8  
 m, los inclinados serán mayores llegando hasta los  
 15 m.  Los micropilotes serán de 200 mm de diáme-  
 tro de diámetro de perforación, incluyendo la perfora-  
 ción, suministro y manipulación de la armadura tubu-  
 lar de 127 mm de diámetro exterior y espesor de pa-  
 red de 9,0 mm de calidad N80 y límite elástico 550  
 MPa o superior. La provisión e inyección de lechada  
 será con el sistema de Inyección Gobal Única (IGU),  
 el cemento a emplear será de 30 MPa de clase  
 CEM-II-MR 42,5 y con una relación a/c de 1/2. Total-  
 mente terminado.  
 Mano de obra ...........................................  787,31 
 Maquinaria ...............................................  1.461,89 
 Materiales .................................................  945,34 
 Otros ........................................................  19.790,00 
  __________  
 Redondeo ..............................................  -0,02 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................  22.984,52 

    3 1.2.1 m Suministro e instalación vallado blando cuerda vegetal  
 Suministro e instalación de vallado blando formado  
 por postes de madera tratada en autoclave, descorte-  
 zada, de 1,5 m de longitud  colocados cada 3 m, uni-  
 dos con cuerda vegetal.  
 Mano de obra ...........................................  7,84 
 Maquinaria ...............................................  4,03 
 Materiales .................................................  10,44 
 Otros ........................................................  0,08 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  22,39 

    4 1.2.2 m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m  
 Metro lineal de pasarela elevada de madera tratada  
 NP8, de 1,80 metros de ancho útil para paso de peato-  
 nes. Construida con vanos de hasta 3 m a una altura  
 variable del suelo de 20-1.60 cm, con piso de tarima  
 de 45*145*1900 mm y sobre pilotes de 14 cm de diá-  
 metro hincados 1 m de profundidad en el terreno o  
 hasta llegar a la roca. La estructura que soporta la tari-  
 ma estará formada por travesaños de 70*190*2200  
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 mm y 3 largueros de 70*190*3000 mm. La pasarela  
 tendrá barandilla con pasamanos de 45*145*3000  
 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm . Transporta-  
 da en piezas y montada en obra. Incluidos los herra-  
 jes y tornillería necesarios.Totalmente colocada.  
 Mano de obra ...........................................  177,41 
 Maquinaria ...............................................  13,09 
 Materiales .................................................  229,06 
 Otros ........................................................  3,22 
  __________  
 Redondeo ..............................................  0,02 
  ____________  
 TOTAL PARTIDA .................................  422,79 

    5 2.1.1 m Instalación de pasarela-puente con barandilla hincado en lecho marino  
 Metro lineal de pasarela-puente hincada en el lecho  
 marino de madera tratada NP8, de 1,80 metros de an-  
 cho útil para paso de peatones. Construida con vanos  
 de hasta 3 m y a una altura aproximada sobre la lámi-  
 na de agua de 1 m, con piso de tarima de  
 45*140*1900 mm y sobre pilotes de 18 cm de diáme-  
 tro hincados en el lecho marino a una profundidad  
 aproximada de 2,5 m o hasta rechace. La estructura  
 que soporta la tarima estará formada por travesaños  
 de 70*190*2200 mm y 3  largueros de 70*190*3000  
 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos  
 de 45*140*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000  
 mm. Cada par de pilares en el sentido de la corriente  
 estarán arriostrados con una cruz de San Andrés for-  
 mada con dos tablas de 45*95*3000 mm. Incluidos  
 los herrajes y tornillería necesarios. Transportada en  
 piezas y montada en obra. Totalmente colocada.  
 Mano de obra ...........................................  931,60 
 Maquinaria ...............................................  476,69 
 Materiales .................................................  561,84 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1.970,13 

    6 4.1.1 u Transporte partida 1.1.1 Construcción puente  
 Maquinaria ...............................................  235,70 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  235,70 

    7 4.1.2 u Transporte partida 1.1.2 Cimentación puente  
 Maquinaria ...............................................  282,84 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  282,84 

    8 4.1.3 m Transporte partida 1.2.1 Vallado blando  
 Maquinaria ...............................................  0,47 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,47 

    9 4.1.4 m Transporte partida 1.2.2 Pasarela madera  
 Maquinaria ...............................................  1,18 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,18 

   10 CANONESC m³ Canon de vertido de escombros en vertedero.  
 Otros ........................................................  27,65 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  27,65 

   11 CANONMAD m³ Canon entrada a vertedero de restos de madera tratada  
 Otros ........................................................  29,70 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  29,70 

   12 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x 1,20)  
 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 uni-  
 dad x nº operarios punta x 1,20) colocada.  
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 Otros ........................................................  75,99 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  75,99 

   13 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  
 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 Otros ........................................................  44,88 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  44,88 

   14 L01024 ud Recipiente recogida basura  
 Recipiente recogida basura.  
 Otros ........................................................  35,37 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  35,37 

   15 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  
 Mano de obra empleada en limpieza y conservación  
 de instalaciones de personal (se considera un peón,  
 toda la jornada durante el transcurso de la obra).  
 Otros ........................................................  12,07 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  12,07 

   16 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  
 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 Otros ........................................................  10,53 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  10,53 

   17 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  
 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m,  
 con soporte metálico 2.5 m, colocado.  
 Otros ........................................................  5,01 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  5,01 

   18 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  
 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, co-  
 locada  
 Otros ........................................................  1,17 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,17 
  __________  

   19 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  
 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectan-  
 te s/Norma 83 IC.MOPU, colocado  
 Otros ........................................................  15,53 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  15,53 

   20 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  
 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de  
 eficacia 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con so-  
 porte, manómetro comprobable y boquilla con difusor,  
 según Norma UNE 23110, colocado.  
 Otros ........................................................  60,59 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  60,59 

   21 L01059 ud Botiquín portátil de obra  
 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conte-  
 niendo el material que especifica el RD 486/1997  
 Otros ........................................................  50,43 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  50,43 

   22 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  
 Formación específica en materia de Seguridad y Sa-  
 lud  en el Trabajo según riesgos previsibles en la eje-  
 cución de la obra.  
 Otros ........................................................  26,48 
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  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  26,48 

   23 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  
 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los tra-  
 bajadores al comienzo de la obra o transcurrido un  
 año desde el reconocimiento inicial.  
 Otros ........................................................  38,11 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  38,11 

   24 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  
 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta  
 densidad, con atalaje de 6 cintas, bandas antisudor,  
 agujeros de aireación, ruleta de ajuste y el anagrama  
 en 7 colores, incluido en el precio. Color blanco. Nor-  
 ma UNE-EN 397.  
 Otros ........................................................  7,40 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  7,40 

   25 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  
 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos cas-  
 quetes ajustables con elementos almohadillados; su-  
 jetos por arnés; recambiables; atenuación media míni-  
 ma de 28 dBA. Normas UNE-EN 352-1, UNE-EN 458.  
 Otros ........................................................  8,48 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  8,48 

   26 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase FFP1  
 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhala-  
 ción; de un sólo uso; para protección contra partículas  
 sólidas y líquidas.Clase FFP1. 4,5xTLV. Norma  
 UNE-EN 149.  
 Otros ........................................................  0,47 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  0,47 

   27 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral  
 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos;  
 gotas; proyecciones; partículas mayores de 5 micras.  
 Con resistencia a impactos de baja energía (F). Ocu-  
 lar de visión lateral ininterrumpida, con filtro de protec-  
 ción (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterioro  
 superficial por partículas finas (K) y al empañamiento  
 (N). Adaptable sobre gafas correctoras. Normas  
 UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 Otros ........................................................  5,74 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  5,74 

   28 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  
 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano,  
 100% algodón, con cremallera de aluminio, con ana-  
 grama en siete colores. Gramaje mínimo 280 gr/m2.  
 Norma UNE-EN 340.  
 Otros ........................................................  10,45 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  10,45 

   29 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  
 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente,  
 de clase 2 como mínimo tanto en superficie mínima  
 de materiales como el nivel de retrorreflexión de las  
 bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 Otros ........................................................  2,69 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  2,69 

   30 L01102 ud Traje impermeable en nailon  
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 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, pa-  
 ra trabajos en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.  
 Otros ........................................................  6,32 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  6,32 

   31 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  
 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en  
 piel flor vacuno de primera y lona; resistencias míni-  
 mas: a la abrasión, 2; al corte, 1; al rasgado, 2; y a la  
 perforación, 2. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 Otros ........................................................  1,45 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,45 

   32 L01143 par Guantes goma o PVC  
 Guantes de protección de longitud media fabricados  
 en goma o PVC para trabajos húmedos de albañile-  
 ría. Normas UNE-EN 388, UNE-EN 420.  
 Otros ........................................................  1,48 
  __________  
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  1,48 

   33 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  
 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  punte-  
 ra 200 J (SB); y suela antideslizante con resaltes; co-  
 lor verde, negro o blanco. Categoría: SB.  
 Otros ........................................................  6,47 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  6,47 

   34 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción  
 Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas  
 para la sujeción de las trinchas.  
 Otros ........................................................  4,13 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  4,13 

   35 L01198 par Bota de seguridad piel S3  
 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB)  
 y plantilla de seguridad no metálica (P); antiestática  
 (A); protección del talón contra choques (E); suela anti-  
 deslizante con resaltes; resistente a la penetración  
 del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor" o  
 similar" sin partes metálicas. Categoría S3  
 (SB+A+E+WRU+P).  
 Otros ........................................................  31,95 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  31,95 

   36 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  
 Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin cone-  
 xiones, con inodoro químico anaerobio con sistema  
 de descarga de bomba de pie, espejo, puerta con ce-  
 rradura y techo translúcido para entrada de luz exterior.  
 Otros ........................................................  128,70 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  128,70 

   37 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje  
 Vallado provisional de vallas trasladables de  
 3,50x2,00 m y postes verticales, acabado galvanizado,  
 colocados sobre bases prefabricadas de hormigón fi-  
 jadas al pavimento, con malla de ocultación colocada  
 sobre las vallas.  
 Otros ........................................................  9,83 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  9,83 

   38 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado  
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 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafia-  
 do, de 990x670 mm, colocado.  
 Otros ........................................................  7,02 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  7,02 

   39 S01004 jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis post-proc  
 Captura de datos de campo con un GPS monofrecuen-  
 cia para su post-proceso en gabinete. Precisión sub-  
 métrica en modo diferencial. Sin desplazamiento de la  
 base al campo. Análisis post-proceso en gabinete de  
 datos de campo, cálculo de las coordenadas planas  
 cartográficas o locales de los puntos capturados y sali-  
 da en soporte digital. Para trabajos de especial dificul-  
 tad.  
 Mano de obra ...........................................  220,96 
 Maquinaria ...............................................  58,04 
  __________  
 TOTAL PARTIDA .................................  279,00 
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 CAPÍTULO C1 ACTUACIONES EN SA MESQUIDA T.M. MAÓ  
 SUBCAPÍTULO C1.1 CONSTRUCCIÓN PUENTE  
 1.1.1 u Construcción de puente prefabricado en taller de 25 x 2 m  
 en madera tratada nivel IV  

 Estructura de paso peatonal prefabricado en taller de madera de  
 25,00 m totales de longitud y 2,00 m de ancho de paso útil, de tipo-  
 logía de inercia variable, de Pinus sylvestris PEFC. Formada por ar-  
 cos, riostras de tablero, viguetas, pies derechos de barandilla, pa-  
 samanos, tablón de piso, diagonales, quitamiedos y entablados  
 según secciones provenientes de cálculo en MLE (madera lamina-  
 da encolada) GL28 h/sup (todos los elementos estructurales y no  
 solo las vigas principales serán de MLE), otros elementos no es-  
 tructurales serán de madera aserrada (MA) MA.C24/sup. Tratamien-  
 to clase uso IV antes de laminar. Incluido el transporte y montaje.  
 1,00 79.638,38 79.638,38 
 1.1.2 u Cimentación mediante encepado de micropilotes  

 Cimentación para puente de madera mediante 12 micropilotes  
 por encepado, 9 verticales y 3 inclinados. Los verticales tendrán ca-  
 da uno, una longitud total por debajo del nivel del terreno de, aproxi-  
 madamente 8 m, los inclinados serán mayores llegando hasta los  
 15 m.  Los micropilotes serán de 200 mm de diámetro de diáme-  
 tro de perforación, incluyendo la perforación, suministro y manipula-  
 ción de la armadura tubular de 127 mm de diámetro exterior y espe-  
 sor de pared de 9,0 mm de calidad N80 y límite elástico 550 MPa o  
 superior. La provisión e inyección de lechada será con el sistema  
 de Inyección Gobal Única (IGU), el cemento a emplear será de 30  
 MPa de clase CEM-II-MR 42,5 y con una relación a/c de 1/2. Total-  
 mente terminado.  
 2,00 22.984,52 45.969,04 
 S01004 jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis  
 post-proc  

 Captura de datos de campo con un GPS monofrecuencia para su  
 post-proceso en gabinete. Precisión submétrica en modo diferen-  
 cial. Sin desplazamiento de la base al campo. Análisis post-proce-  
 so en gabinete de datos de campo, cálculo de las coordenadas  
 planas cartográficas o locales de los puntos capturados y salida  
 en soporte digital. Para trabajos de especial dificultad.  
 10,00 279,00 2.790,00 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.1 ..................... 128.397,42 



PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS URBANOS DEL NORTE DE LA ISLA DE MENOIRCA: CALA 
MOLÍ Y SA MESQUIDA. OCTUBRE 2017  

 PRESUPUESTOS PARCIALES  
  _______________________________________________________________  
 Código Descripción Cantidad Precio Importe 
  ___________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 2  

 SUBCAPÍTULO C1.2 ADECUACIÓN ACCESOS  
 1.2.1 m Suministro e instalación vallado blando cuerda vegetal  

 Suministro e instalación de vallado blando formado por postes de  
 madera tratada en autoclave, descortezada, de 1,5 m de longitud  
 colocados cada 3 m, unidos con cuerda vegetal.  
 112,00 22,39 2.507,68 
 1.2.2 m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m  

 Metro lineal de pasarela elevada de madera tratada NP8, de 1,80  
 metros de ancho útil para paso de peatones. Construida con va-  
 nos de hasta 3 m a una altura variable del suelo de 20-1.60 cm,  
 con piso de tarima de 45*145*1900 mm y sobre pilotes de 14 cm  
 de diámetro hincados 1 m de profundidad en el terreno o hasta lle-  
 gar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada  
 por travesaños de 70*190*2200 mm y 3 largueros de  
 70*190*3000 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos  
 de 45*145*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm . Trans-  
 portada en piezas y montada en obra. Incluidos los herrajes y torni-  
 llería necesarios.Totalmente colocada.  
 92,00 422,79 38.896,68 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO C1.2 .....................  41.404,36 
 TOTAL CAPÍTULO C1 ................................ 169.801,78 



PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS URBANOS DEL NORTE DE LA ISLA DE MENOIRCA: CALA 
MOLÍ Y SA MESQUIDA. OCTUBRE 2017  

 PRESUPUESTOS PARCIALES  
  _______________________________________________________________  
 Código Descripción Cantidad Precio Importe 
  ___________________________________________________________________________________________________  

  _________________________________________________________________________________________________________________________  
 Página 3  

 CAPÍTULO C2 ACTUACIONES EN CALA MOLÍ T.M. ES  
 MERCADAL  
 SUBCAPÍTULO C2.1 PUENTE HINCADO EN EN LECHO MARINO  
 2.1.1 m Instalación de pasarela-puente con barandilla hincado en  
 lecho marino  

 Metro lineal de pasarela-puente hincada en el lecho marino de ma-  
 dera tratada NP8, de 1,80 metros de ancho útil para paso de peato-  
 nes. Construida con vanos de hasta 3 m y a una altura aproximada  
 sobre la lámina de agua de 1 m, con piso de tarima de  
 45*140*1900 mm y sobre pilotes de 18 cm de diámetro hincados  
 en el lecho marino a una profundidad aproximada de 2,5 m o has-  
 ta rechace. La estructura que soporta la tarima estará formada por  
 travesaños de 70*190*2200 mm y 3  largueros de 70*190*3000  
 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos de  
 45*140*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm. Cada par  
 de pilares en el sentido de la corriente estarán arriostrados con  
 una cruz de San Andrés formada con dos tablas de 45*95*3000  
 mm. Incluidos los herrajes y tornillería necesarios. Transportada  
 en piezas y montada en obra. Totalmente colocada.  
 47,00 1.970,13 92.596,11 
 S01004 jor Captura datos 1 eq.GPS monof.c/esp. complej. Análisis  
 post-proc  

 Captura de datos de campo con un GPS monofrecuencia para su  
 post-proceso en gabinete. Precisión submétrica en modo diferen-  
 cial. Sin desplazamiento de la base al campo. Análisis post-proce-  
 so en gabinete de datos de campo, cálculo de las coordenadas  
 planas cartográficas o locales de los puntos capturados y salida  
 en soporte digital. Para trabajos de especial dificultad.  
 10,00 279,00 2.790,00 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.1 .....................  95.386,11 

 SUBCAPÍTULO C2.2 ADECUACIÓN DE ACCESOS  
 1.2.2 m Instalación de pasarela con barandilla y ancho útil de 1,80 m  

 Metro lineal de pasarela elevada de madera tratada NP8, de 1,80  
 metros de ancho útil para paso de peatones. Construida con va-  
 nos de hasta 3 m a una altura variable del suelo de 20-1.60 cm,  
 con piso de tarima de 45*145*1900 mm y sobre pilotes de 14 cm  
 de diámetro hincados 1 m de profundidad en el terreno o hasta lle-  
 gar a la roca. La estructura que soporta la tarima estará formada  
 por travesaños de 70*190*2200 mm y 3 largueros de  
 70*190*3000 mm. La pasarela tendrá barandilla con pasamanos  
 de 45*145*3000 mm y barra intermedia 45*95*3000 mm . Trans-  
 portada en piezas y montada en obra. Incluidos los herrajes y torni-  
 llería necesarios.Totalmente colocada.  
 35,00 422,79 14.797,65 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO C2.2 .....................  14.797,65 
 TOTAL CAPÍTULO C2 ................................ 110.183,76 
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 CAPÍTULO C3 SEGURIDAD Y SALUD  
 SUBCAPÍTULO 3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES  
 L01066 ud Casco de seguridad ABS o PEAD con anagrama, blanco  

 Casco de seguridad fabricado en ABS o PE de alta densidad, con  
 atalaje de 6 cintas, bandas antisudor, agujeros de aireación, rule-  
 ta de ajuste y el anagrama en 7 colores, incluido en el precio. Co-  
 lor blanco. Norma UNE-EN 397.  
 8,00 7,40 59,20 
 L01090 ud Gafas antipolvo montura integral  

 Gafas de montura integral. Campo de uso: líquidos; gotas; proyec-  
 ciones; partículas mayores de 5 micras. Con resistencia a impac-  
 tos de baja energía (F). Ocular de visión lateral ininterrumpida, con  
 filtro de protección (3-1,2), Clase óptica (1). Resistencia al deterio-  
 ro superficial por partículas finas (K) y al empañamiento (N). Adap-  
 table sobre gafas correctoras. Normas UNE-EN 166, UNE-EN 170.  
 8,00 5,74 45,92 
 L01078 ud Mascarilla autofiltrante plegada, partículas, un uso, Clase  
 FFP1  

 Mascarilla autofiltrante plegada, con válvula de exhalación; de un  
 sólo uso; para protección contra partículas sólidas y líquidas.Cla-  
 se FFP1. 4,5xTLV. Norma UNE-EN 149.  
 8,00 0,47 3,76 
 L01075 ud Protector auditivo de orejeras  

 Protector auditivo de orejeras, compuesto por dos casquetes ajus-  
 tables con elementos almohadillados; sujetos por arnés; recam-  
 biables; atenuación media mínima de 28 dBA. Normas UNE-EN  
 352-1, UNE-EN 458.  
 8,00 8,48 67,84 
 L01184 ud Cinturón ceñidor lona cierre rápido con trabillas sujeción  

 Cinturón ceñidor de lona y cierre rápido. Con trabillas para la suje-  
 ción de las trinchas.  
 8,00 4,13 33,04 
 L01102 ud Traje impermeable en nailon  

 Traje impermeable en nailon, chaqueta y pantalón, para trabajos  
 en tiempo lluvioso. Norma UNE-EN 343.  
 8,00 6,32 50,56 
 L01091 ud Ropa de trabajo: mono tipo italiano  

 Ropa de trabajo de una pieza: mono tipo italiano, 100% algodón,  
 con cremallera de aluminio, con anagrama en siete colores. Gra-  
 maje mínimo 280 gr/m2. Norma UNE-EN 340.  
 8,00 10,45 83,60 
 L01134 par Guantes piel protección riesgos mecánicos  

 Guantes de protección contra riesgos mecánicos, en piel flor vacu-  
 no de primera y lona; resistencias mínimas: a la abrasión, 2; al cor-  
 te, 1; al rasgado, 2; y a la perforación, 2. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16,00 1,45 23,20 
 L01143 par Guantes goma o PVC  

 Guantes de protección de longitud media fabricados en goma o  
 PVC para trabajos húmedos de albañilería. Normas UNE-EN 388,  
 UNE-EN 420.  
 16,00 1,48 23,68 
 L01155 par Botas de seguridad goma o PVC Categoría SB  

 Botas de seguridad en goma o PVC (Clase II);  puntera 200 J (SB);  
 y suela antideslizante con resaltes; color verde, negro o blanco. Ca-  
 tegoría: SB.  
 8,00 6,47 51,76 
 L01198 par Bota de seguridad piel S3  

 Bota de seguridad en piel grabada, puntera 200J (SB) y plantilla  
 de seguridad no metálica (P); antiestática (A); protección del talón  
 contra choques (E); suela antideslizante con resaltes; resistente a  
 la penetración del agua (WRU); con membrana de tejido "tempor"  
 o similar" sin partes metálicas. Categoría S3 (SB+A+E+WRU+P).  
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 8,00 31,95 255,60 
 L01100 ud Chaleco alta visibilidad  

 Chaleco alta visibilidad de color amarillo fluorescente, de clase 2  
 como mínimo tanto en superficie mínima de materiales como el ni-  
 vel de retrorreflexión de las bandas. Norma UNE-EN 20471.  
 8,00 2,69 21,52 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.1 ........................  719,68 

 SUBCAPÍTULO 3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS  
 L01046 ud Señal normalizada tráfico con soporte, colocada  

 Señal normalizada de tráfico con soporte, colocada.  
 8,00 10,53 84,24 
 L01237 ud Cartel indicativo de riesgos general, colocado  

 Cartel general indicativo de riesgos, de PVC serigrafiado, de  
 990x670 mm, colocado.  
 4,00 7,02 28,08 
 L01235 m² Valla provisional obra malla rígida. Montaje y desmontaje  

 Vallado provisional de vallas trasladables de 3,50x2,00 m y postes  
 verticales, acabado galvanizado, colocados sobre bases prefabri-  
 cadas de hormigón fijadas al pavimento, con malla de ocultación  
 colocada sobre las vallas.  
 35,00 9,83 344,05 
 L01048 ud Cartel indicativo de riesgo con soporte, colocado  

 Cartel indicativo de riesgo normalizado de 0,3 x 0,3 m, con soporte  
 metálico 2.5 m, colocado.  
 4,00 5,01 20,04 
 L01049 m Cinta balizamiento, colocada  

 Cinta de balizamiento, incluidos soportes de 2,5 m, colocada  
 200,00 1,17 234,00 
 L01050 ud Cono balizamiento de plástico, colocado  

 Cono de balizamiento de plástico de 75 cm,  reflectante s/Norma  
 83 IC.MOPU, colocado  
 12,00 15,53 186,36 
 L01026 h Limpieza y conservación instalaciones bienestar  

 Mano de obra empleada en limpieza y conservación de instalacio-  
 nes de personal (se considera un peón, toda la jornada durante el  
 transcurso de la obra).  
 20,00 12,07 241,40 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.2 ........................  1.138,17 
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 SUBCAPÍTULO 3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS  
 L01054 ud Extintor polvo ABC 6 kg, colocado  

 Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia  
 34A/233B de 6 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro com-  
 probable y boquilla con difusor, según Norma UNE 23110, coloca-  
 do.  
 2,00 60,59 121,18 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.3 ........................  121,18 

 SUBCAPÍTULO 3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR  
 L01204 mes Alquiler aseo portátil 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones.  

 Al quiler aseo portátil, de 1,20x1,20x2,35 m, sin conexiones, con  
 inodoro químico anaerobio con sistema de descarga de bomba  
 de pie, espejo, puerta con cerradura y techo translúcido para entra-  
 da de luz exterior.  
 5,00 128,70 643,50 
 L01021 ud Taquilla metálica individual (1 ud x nº operarios punta x  
 1,20)  

 Taquilla metálica,  para uso individual con llave, (1 unidad x nº ope-  
 rarios punta x 1,20) colocada.  
 2,00 75,99 151,98 
 L01023 ud Banco de madera capacidad 5 personas  

 Banco de madera capacidad 5 personas.  
 1,00 44,88 44,88 
 L01024 ud Recipiente recogida basura  

 Recipiente recogida basura.  
 1,00 35,37 35,37 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.4 ........................  875,73 

 SUBCAPÍTULO 3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS  
 L01059 ud Botiquín portátil de obra  

 Botiquín portátil de obra para primeros auxilios, conteniendo el ma-  
 terial que especifica el RD 486/1997  
 4,00 50,43 201,72 
 L01063 ud Reconocimiento médico obligatorio  

 Reconocimiento médico obligatorio efectuado a los trabajadores  
 al comienzo de la obra o transcurrido un año desde el reconoci-  
 miento inicial.  
 8,00 38,11 304,88 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.5 ........................  506,60 
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 SUBCAPÍTULO 3.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO  
 CUMPLIMIENTO  
 L01062 h Formación en Seguridad y Salud  

 Formación específica en materia de Seguridad y Salud  en el Tra-  
 bajo según riesgos previsibles en la ejecución de la obra.  
 8,00 26,48 211,84 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO 3.6 ........................  211,84 
 TOTAL CAPÍTULO C3 ................................  3.573,20 
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 CAPÍTULO C4 GESTIÓN DE RESIDUOS  
 SUBCAPÍTULO C.4.1 TRANSPORTE DE RESÍDUOS A VERTEDERO  
 4.1.1 u Transporte partida 1.1.1 Construcción puente  

 1,00 235,70 235,70 
 4.1.2 u Transporte partida 1.1.2 Cimentación puente  

 1,00 282,84 282,84 
 4.1.3 m Transporte partida 1.2.1 Vallado blando  

 112,00 0,47 52,64 
 4.1.4 m Transporte partida 1.2.2 Pasarela madera  

 127,00 1,18 149,86 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.1 ....................  721,04 

 SUBCAPÍTULO C.4.2. CANON DE VERTIDO  
 CANONMAD m³ Canon entrada a vertedero de restos de madera tratada  

 6,00 29,70 178,20 
 CANONESC m³ Canon de vertido de escombros en vertedero.  

 8,00 27,65 221,20 
   

 TOTAL SUBCAPÍTULO C.4.2. ...................  399,40 
 TOTAL CAPÍTULO C4 ................................  1.120,44 
  _______  
 TOTAL ......................................................... 284.679,18 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5- RESUMEN DE PRESUPUESTO 

 





PASARELAS DE MADERA PEATONALES EN DOS TRAMOS URBANOS DEL NORTE DE LA ISLA DE MENOIRCA: 
CALA MOLÍ Y SA MESQUIDA. OCTUBRE 2017  

 RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO  
  _____________________________________________________________  
 CAPITULO RESUMEN IMPORTE  
 EUROS  
  ____________________________________________________________________________________________________________  

 
    C1                 ACTUACIONES EN SA MESQUIDA T.M. MAÓ          169.801,78   

 -C1.1 CONSTRUCCIÓN PUENTE 128.397,42 
 -C1.2 ADECUACIÓN ACCESOS 41.404,36 
 
 C2 ACTUACIONES EN CALA MOLÍ T.M. ES MERCADAL ...........  110.183,76 

 -C2.1 PUENTE HINCADO EN EN LECHO MARINO 95.386,11 
 -C2.2 -ADECUACIÓN DE ACCESOS 14.797,65 
 
 C3 SEGURIDAD Y SALUD .............................................................  3.573,20 

 -3.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES 719,68 
 -3.2 PROTECCIONES COLECTIVAS 1.138,17 
 -3.3 EXTINCIÓN DE INCENDIOS 121,18 
 -3.4 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR 875,73 
 -3.5 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 506,60 
 -3.6 FORMACIÓN Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO 211,84 
 
 C4 GESTIÓN DE RESIDUOS ..........................................................  1.120,44 

 -C.4.1 -RANSPORTE DE RESÍDUOS A VERTEDERO 721,04 
 -C.4.2. -ANON DE VERTIDO 399,40 
  _______________  

 Costes Directos Totales 284.679,18 
 8,00 % Costes Indirectos   s/284.679,18 ...............................................  22.774,33 
 7,00 % Gastos Generales  s/307.453,51 ................................................  21.521,75 

 Total Presupuesto de Ejecución Material 328.975,26 
 Total Presupuesto de Ejecución por Administración 328.975,26 
 
  
Asciende el presupuesto de Ejecución por Administración a la expresada cantidad de  TRESCIENTOS VEINTIO-  
 CHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
  
 
 

. Palma de Mallorca, a 20 de septiembre de 2018 

 

 

EL INGENIERO DE CAMINOS CANALES Y PUERTOS DEL ESTADO 
(DIRECTOR DEL PROYECTO) 

  
 
 
 
 
 
 

D. Víctor Manuel Torres Abril 
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