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1.- MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1.- SITUACIO.

Platja de I'Arenal d'en Castell, terme municipal d’'Es Mercadal, llles Balears.
1.2.- PROMOTOR.

Ajuntament d'es Mercadal, Carrer Major num. 16. CIF P-0703700-E.

1.3.- JUSTIFICACIO i DESCRIPCIO.

Es un projecte d’obra civil, complementari a altres projectes ja realitzats, per a la
millora de la urbanitzacié en quant a I'accessibilitat a la platja de I’Arenal d’en Castell. Es
tracte de fer accessible tota la platja a persones amb movilidad reduida mitjangant una
passarel-la de fusta, a més d’altres. Aquesta es I'etapa definitiva per a fer accessible tota
la platja.

La intervencio es realitza al llarg de la platja, en el limit entre la sorra i I'acantilat,
per poder-la recorrer sense tocar I'arena i donar accés adaptat a tota ella, a partir de cinc
llocs on s'han col-locat rampes i escales adaptades, coincidint amb els llocs on hi ha un
acces preexistent.

La passarel-la comenca al Passeig Maritim situat a la banda oest de la platja, a la
zona que ja es accessible per intervencions realitzades recentment, i que disposa de
banys publics adaptats. A partir d'aqui va seguint I'acantilat fins arribar a I'extrem est de
la platja, on es col-locaran uns altres banys adaptats. El recorregut total de la passarel-la
es de 485 metres lineals, al llarg de la platja. Comptant amb la part ja condicionada
actualment com a accessible, el recorregut total es de 540 metres.

Els diferents accessos a la platja desde la urbanitzacié es realitzen a través
d’escales que baixen per I'acantilat, excepte en els dos extrems. En aquests llocs s*han
previst unes passeres o plataformes per lligar les escales existents amb la nova
passarel-la.

Aquesta travessa la platja a una alcada mitja del terra d’uns 2m, per poder passar-
hi per davall a I'hora de fer net I'arena. A la passarel-la s’hi pot accedir desde el passeig
situat al costat dels Restaurants “Copas” i “La Paella”, desde les escales d’accés als
apartaments, desde I'accés a I'hotel, i desde el costat del Restaurant s’Arenal. També es
realitzara un nou acces adaptat mitjancant rampes desde I'aturada del Bus i 'aparcament
situats al costat de I'hotel, a la banda Est. Al costat de cada accés s’hii col-locaran
escales i rampes de fusta adaptades per poder anar fins I'arena. Tots els elements a
utilitzar seran desmuntables.

També es col-locaran uns nous banys adaptats al costat del Restaurant S’Arenal,
al final de la passarel-la i un renta-peus d’acer inoxidable amb tarima de fusta igual a la
de les passarel-les, a I'inici de cada rampa, sobre I'arena.



Aquest Projecte és complementari, encara que independent, de les obres de
millora de I'accessibilitat als serveis sanitaris municipals i d'unes rampes d’accés per a
persones amb mobilitat reduida i millores al Passeig Maritim esmentat anteriorment.

La configuracié del tracat fa possible realitzar I'intervencio en fases diferenciades.
Els criteris per diferenciar les fases d’execucio han estat, per una banda, el de connectar
trams de passeres amb els accessos pre-existents a la platja, i per I'altra, equipar el
conjunt amb instal-lacions i serveis. D’aquesta manera es diferencien 6 fases que es
poden executar independentment o conjuntament.

FASE A — Uneix els trams P1, punt d'accés des dels restaurants ‘Copas’ i ‘La
Paella’, amb P3, punt d’accés des de I'urbanitzacio.

FASE B - La fase que uneix els trams P3, punt d’accés des de I'urbanitzacio, al
P10, punt d’accés des de I'hotel.

FASE C — Uneix els trams P10 amb P12, punt d'accés des de la parada de bus
construit en la seguent fase.

FASE D — Uneix els trams P12 amb P14, punt d’accés des del restaurant
‘s’Arenal’.

FASE E — Uneix els trams P12 amb P24 punt d’accés a la parada bus i
aparcament adaptat.

FASE F — Fase en la que s’equipara la zona amb un bany prefabricat adaptat,
rentapeus i es dotara d’abastament d’aigua.

1.4.- DECRET 110/2010.

La intervencié compta amb els elements necessaris per a la Supressié de les
barreres arquitectoniques. Segons el Decret 110/2010 de 15 d’octubre.

1.5.- OBRA COMPLERTA.

Aquest Projecte acompleix les condicions exigides per el Reial Decret 1098/2001
de 12 d'octubre LLei de Contractes de les Administracions Publiques.

1.6.- SUPERFICIE.

Els metres lineals de passarel-les son:

- Passarel-la general de platja: 515m
- Passarel-la desde aturada de bus fins passarel-la general: 230m
- Rampa adaptada desde accés dels apartaments: 18m
- Rampa adaptada desde accés a I'hotel: 12m
- Rampa adaptada desde accés a l'aturada de bus: 18m
- Metres lineals totals de Passarel-la i Rampes: 793m

Unitats d’'escales d’accés a I'arena:

- Zona Passeig maritim: lut.
- Zona accés apartaments: lut.



- Zona acceés hotel: 1ut.
- Zona acceés bus: 1ut.

- Total escales d’accés a 'arena: 4ut.

1.7.- TERME D'EXECUCIO.

El terme d'execuci6 d'aquest Projecte es fixa en cinc mesos.
1.8.- CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA.

D'acord al Reial Decret 1098/2001 de 12 de octubre, LLei de Contractes de les
Administracions Publiques, és preceptiva la clarificacié del contractista a les categories
seguents:

Grup C (Edificacions). Subgrup 8, categoria d.

Es Mercadal, 08 de Novembre de 2012.-

Ft. Josep M2 Baixas Arias - Argte.
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2.- MEMORIA CONSTRUCTIVA.

Descripci6 de les sol-lucions adoptades.
2.1. Moviments de terres.
Les obres corresponents a aquest capitol son:

L’excavacio6 a la sorra dels forats necessaris per la col-locacio dels PILOTIS de fusta de
'estructura de la rampa i les escales, amb procediments mecanics. S'utilitzaran els
mitjans necessaris per assegurar la verticalitat i la correcta situacio dels mateixos.

Es demoliran les dutxes existents al costat del Restaurant s’Arenal per poder-hi col-locar
els banys adaptats.

Les operacions de demolici6 i excavacio, es realitzaran amb les precaucions necessaries
per aconseguir unes condicions de seguretat suficients, i evitar qualsevol malmesa a
I'estructura existent, d’acord amb el que, sobre aquest tema, ordena I'encarrec facultatiu
de les obres, el qual designara i marcara els elements que s’hagin de conservar.

Sempre que els pressupostos del projecte no continguin preus especifics per els diferents
tipus d’excavacio, aquestes es consideraran no classificades i s’abonaran amb un Unic
preu per qualsevol tipus de terreny.

Replanteig general de les obres:

Simultaniament a les demolicions i excavacions es realitzara el replanteig general de les
obres, procedint a col-locar estaques i referéncies d’eix i de bordisser. Les referéncies
mencionades amb indicacio de cota vermella permetran el correcte inici del moviment de
terres, després de comprovar sobre el terreny la perfecta viabilitat de les obres i de
modificar qualsevol problema no detectat durant el replanteig o previ a I'adjudicacio de les
obres.

Per a realitzar l'instal-laci6 dels elements de fusta que composen les passeres, es
realitzara excavacion de pous de minim 100cm, per assegurar que I'empotrament del
pilotis dins la sorra es de 100cm. El material procedent de I'excavacio, sorra i terres, es
recol-locara dins I'entorn d’actuacio

2.2. Passeres i fusteries.

Es projecta un sistemes de passeres, rampes i escales elevades per sobre del nivell del
terreny, dotades de baranes. El sistema constructiu del conjunt esta format per peces de
fusta de pi tractada, raspada, amb arestes arrrodonides, amb impregnacié autoclau
mitjancant presio i buit (nivell IV) segons les normes UNE 56.412-EN 113, EN 73y EN
84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73y EN 84. UNE 56.410-EN 117, EN
73y EN 84. UNE-EN 807. Cargols d’acer inoxidable en totes les unions, qualitat 316,
antivandalic.

El projecte contempla 2 tipus de passeres, una elevada sobre el terreny i un altra
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recolzada sobre la sorra, ambdues tindran una amplaria de 180cm i acompliran tot
l'establert en el CTE i el decret 110/2010 d’accessibilitat.

La passarel-la que trevessa la platja tindra una pendent maxima del 3% i transcorrera una
mitja de 2m sobre I'arena, excepte el tram que hi ha al costat del Restaurant s’Arenal que
anira arran de terra. La passarel-la d’accés de 'aturada de bus fins la passarel-la de la
platja, es realitza mitjancant rampes amb una pendent del 8% i trams maxims de 10m
entre els quals hi ha replans de 1,8m com a minim. Les rampes per salvar el desnivell
entre la passarel-la general i la sorra es realitzaran amb pendents del 6% amb trams
maxims de 20m o del 8% amb trams maxims de 10m, segons els casos. Entre trams es
construiran replans de 1,5m com a minim. També s’han previst escales per accedir
directament a la platja, situades al costat de cada accés a la rampa general.

La passera elevada disposara de rampes i escales, en els punts principals d’acceés a
I'ambit, que donaran accés a la zona de bany. El conunt estara format per:
- Pilotis verticals empotrats 1m en el terreny, col-locats a cada costat de la passera
i amb una separacié maxima de 2,50m, sobressortint 0,90m per sobre del pla de
tarima com a subjeccio de les baranes, han de quedar completament aplomats
d’acord amb el que, sobre aquest tema, ordeni I'encarregat facultatiu de les obres.
-2 taulons travessers de 145x45mm de seccio fixats de pilar a pilar mecanicament
amb dos cargols.
-3 taulons longitudinals de 160x70mm de secci6 recolzats sobre els travessers.
-Tarima formada per taulons de 145x45mm de 1800mm de longitud fixat
mecanicament en 3 punts coincidint amb el recolzament en els rastrells
longitudinals inferiors.
La rampa recolzada sobre el terreny estara formada moduls transportables de 180cm
d’amplaria i 150cm de longitud compostos per:
-3 taulons longitudinals de 160x70mm de seccid i 150cm de longitud com a
recolzament sobre el terreny.
-Tarima formada per taulons de 145x45mm de 1800mm de longitud fixats
mecanicament en 3 punts coincidint amb els rastres longitudinals inferiors.
-Portara sistema d’'unié amb platines “omega” d’acer inox. qualitat 316 de
145x50x3 mm. i perns DIN 933 A-2 M-8 + femelles DIN 934 A-2 M-8,
antivandalisme.

S’instal-laran baranes segons detalls en planols. Les pendents compreses entre 6 i 8%
estaran dotades de passamans adaptats col-locats a 70 i 90cm a ambdds costats del
recorregut.

- MEDICION | ABONO.
Els elements abans descrits es mesuraren conforme les unitats realment col-locades i s’abonaran els

preus establerts. El preu corresponent inclou la seleccié de la pedra i la recollida del material sobrant.

2.3. Instal-lacions i equipament.

Instal-lacioé d’abastament d’aigua al llarg del recorregut per donar servei als elements de
sanejament que s’instal-laran, tals com un modul Modubloc Wersalite de 300x250x250
8



amb tres banys (masculi, femeni, adaptat), disposara de sistema quimic de tractament de
residus que emmagatzemara en un diposit preparat per a tal efecte. Es col-locaran 4
rentapeus model Atlas, format per columna d’acer inoxidable amb dospulsadors
independents temporitzats, amb paviment de 200x200cm de fusta tractada amb autoclau
I protectors fungicides.

La conduccio d’aigua es projecta amb tub de polietile de mitja densitat de 10atm de
presio de treball i 32mm de diametre interior amb gruix de paret de 2.4mm, els elements
especials d’unid, colzes, es realitzaran amb peces de llauté. El conducte es colocara
grapat en una cara oculta d’'un els elements constructius de les passeres.

Es preveu la realitzacio de 5 registres en els punts de connexio i servei.

2.4. Pintura.

Pintat de les places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduida sobre
superficie existent asfaltada.

Pintat de les marques vials corresponents a la aparada de bus, segons les
indicacions de la DF.

Josep M2 Baixas Arias
Arquitecte

A es Mercadal a 8 de Novembre
de 2012



3.Compliment del CTE

En tractar-se d’una intervenci6 en el medi natural, en una zona
d’especial proteccio, no es d’aplicacio el CTE, pero es seguiran les
seves indicacions en la mesura del possible, sense arribar mai a
perjudicar el gran valor paissatjistic de la zona.

Josep M2 Baixas Arias
Arquitecte

A es Mercadal a 8 de Novembre
de 2012
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4. ANNEX. NORMES D'OBLIGAT COMPLIMENT.

El projecte compleix amb la segient normativa:

- INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO. En llles Balears es vigente el Decreto 35/2001 de 9 de marzo, de la Conselleria
d’'Obres, Habitatge i Transport, referente a Medidas reguladoras del uso y mantenimiento de los edificios, el cual se superpone con las
exigencias del CTE y a la espera de la modificacién o concrecion de la Administracion competente, se adjuntara a la documentacion del
Final de Obra, las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio terminado, las cuales se realizan segin el mencionada Decreto y
cumplirén los requerimientos del CTE.

- CONTROL DE CALIDAD. En llles Balears es vigente el Decreto 59/1994, de 13 de mayo de la Conselleria d’'Obres Publiques i
Ordenaci6 del Territori, referente al Control de Calidad en la Edificacion. Dicho Decreto se superpone parcialmente con las exigencias
del CTE y a la espera de la modificaciéon o concrecion de la Administracién competente, se justifica en la memoria del proyecto el
cumplimiento del referido Decreto y el presente Plan de Control de Calidad hace referencia a los materiales no relacionados en el
Decreto 59/1994, en particular a los requerimientos de control de calidad indicados en los Documentos Basicos Sl (Seguridad en caso
de Incendio), SU (Seguridad de Utilizacién y HE (Ahorro de Energia), documentos que son de obligado cumplimento para solicitudes de
licencia posteriores al 28.09.2006.

No GENERAL

LOE LEY DE ORDENACION DE LA EDIFICACION

L 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado

BOE 06.11.1999  Entrada en vigor 06.05.2000

Observaciones: La acreditacion ante Notario y Registrador de la constitucion de las garantias a que se refiere el art. 20.1 de la LOE queda recogida en la Instruccién
de 11 de septiembre de 2000, del Ministerio de Justicia.
BOE 21.09.2000
La L 53/2002, de 30 de diciembre, de acompafiamiento de los presupuestos del 2003, modifica la disposicion adicional segunda de la LOE.
BOE 31.12.2002 (en vigor desde el 01.01.2003)

NORMATIVAS ESPECIFICAS DE TITULARIDAD PRIVADA
En el presente proyecto no se ha podido verificar el cumplimiento de aquellas normativas especificas de titularidad privada no accesibles por medio
de los diarios oficiales

[ INSTALACIONES

1.03 FONTANERIA

CTEDBHS 4 Salubridad. SUMINISTRO DE AGUA
RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda
BOE 28.03.2006  Cumplimiento obligatorio a partir de 29.09.2006

REGLAMENTACION TECNICO SANITARIA PARA EL ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE CALIDAD DE LAS AGUAS POTABLES DE
CONSUMO PUBLICO

RD 1138/1990, de 14 de septiembre, del Ministerio de Sanidad y Consumo

BOE 20.09.1990

Se SEGURIDAD Y SALUD Este capitulo no es exhaustivo. Ver Estudio Basico o Estudio de Seguridad y Salud

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO

O de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo Sanidad y Seguridad Social

BOE 16y 17.03.1971

Correccion de errores:

BOE 06.04.1971

Observaciones: El art. 39.1 ha sido derogado por el RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE 02.11.1989). Se han derogado los Capitulos | y Il por la ley de
prevencion de riesgos laborables
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PREVENCION DE RIEGOS LABORALES

L 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
BOE 10.11.1995

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIEGOS LABORALES
L 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
BOE 13.12.2003

SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION

RD 16 27/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
BOE 25.10.1997
Observaciones: Este RD sustituye el RD 555/1986, de 21 de febrero (BOE 21.03.1986)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA “MIE-AEM-2” DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE LEVACION Y MANUTENCION,
REFERENTE A GRUAS TORRE PARA OBRAS U OTRAS APLICACICIONES

RD 836/2003, de 27 de junio, del Ministerio de Ciencia y Tecnologia

BOE 17.07.2003  Entrada en vigor 17.10.2003

MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y SUPRESION DE LAS BARRERAS ARQUITECTONICAS
L 3/1993, de 4 de mayo, del Parlament de les llles Balears
BOCAIB  20.05.1993

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
D 110/2010, de 15 de octubre, de la Conselleria d'Obres Pdbliques, Habitatge i Transport
BOIB 29.10.2010 Entrada en vigor 30.12.2010

CTEDB SUA9 Seguridad de utilizacion y accesibilidad. ACCESIBILIDAD

RD 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda

BOE 28.03.2006

Observaciones: En el apartado “00” de este listado de normativa se indica la Modificacion del CTE a considerar, en funcion de la fecha de solicitud de
licencia.

ACCESIBILIDAD Y UTILIZACION DE LOS ESPACIOS PUBLICOS URBANIZADOS
0 VIV/561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
BOIB 11.03.2010 Cumplimiento obligatorio a partir de 12.09.2010

Me MEDIO AMBIENTE

TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL DE PROYECTOS

RDL 1/2008, de 11 de enero, del Ministerio de Medio Ambiente

BOE 26.01.2008

Modificacion La L6/2010, de 24 de marzo, modifica la Ley de Evaluacion de Impacto Ambiental de Proyectos (RDL 1/2008)
BOE 25.03.2010

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
RD 1131/1988, de 30 de septiembre, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 05.10.1988

LEY DE EVALUACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL Y EVALUACIONES AMBIENTALES ESTRATEGICAS EN LAS ILLES BALEARS

L 11/2006, de 14 de septiembre, de Presidéncia de les llles Balears
BOIB 21.09.2006

LEY CONTRA LA CONTAMINACION ACUSTICA DE LAS ILLES BALEARS
L 1/2007, de 16 de marzo, de la Precidéncia de les llles Balears
BOIB 24.03.2007

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA CONTAMINACION POR EMISION DE RUIDOS Y VIBRACIONES

D 20/1987, de 26 de marzo, de la Conselleria d'Obres Publiques i Ordenaci6 del Territori
BOCAIB  30.04.1987

EVALUACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
12



RD 1302/1986, de 28 de junio, del Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo
BOE 30.06.1986

Re RESIDUOS

LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
L 20/1986, del 21 de Abril, de la Jefatura del Estado

BOE 20.05.1986

REGLAMENTO PARA LA EJECUCION DE LA LEY BASICA DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS
RD 833/1988, de 20 de julio, del Ministerio de Medio Ambiente
BOE 30.07.1988

LEY DE RESIDUOS Y SUELOS CONTAMINADOS
L 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado

BOE 29.07.2011
Observaciones: Deroga la Ley 10/1998 de Residuos

PRODUCCION Y GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION
RD 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
BOE 13.02.2008  Entrada en vigor 14.02.2008

PLA DIRECTOR SECTORIAL PER A LA GESTIO DELS RESIDUS NO PERILLOSOS DE MENORCA
Pleno del 26 de junio de 2006. Consell de Menorca
BOIB 03.08.2006

en MERCADAL a 8 de Novembre de 2012

Fdo. José M2 Baixas Arias.
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-Especificacions d’aplicacio al compliment Decreto 59/1994 de Control de Calidad de la
CAIB.
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1 INTRODUCCION
JUSTIFICACION DEL PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

Antecedentes
Es objeto de presente documento la redaccion del plan de control de calidad de la obra de referencia.

A partir del presente plan de control de calidad y considerando las prescripciones del proyecto, el director de
ejecucion realizara los controles de calidad a lo largo de la obra: el control de recepcion de productos, equipos y
sistemas, el control de ejecucién de la obra y el control de la obra acabada como especifica el articulo 7 de la Parte
I del CTE. Como el CTE no define un protocolo que facilite la realizacién de este trabajo de bastante complejidad
y envergadura y de acuerdo con lo establecido en el Decreto 59/1994 el director de ejecucion de la obra redactara
el programa de control de calidad.

Puntualizaciones al presente documento

1. Se ha utilizado la estructura del pliego de condiciones técnicas del CSCAE, de este documento se han extraido
los apartados de control de calidad, los cuales se han reorganizado y modificado puntualmente de acuerdo con
los siguientes apartados:

- Controles que afectan a la recepcion de productos
- Control de ejecucién, ensayos y pruebas
- Verificaciones de la obra acabada.

2. En referencia al cumplimiento del articulo 2 del Decreto 59/1994 en la documentacion del proyecto, se debera
indicar las calidades de los materiales y sus especificaciones técnicas asi como su normativa de aplicacion.
Paralelamente en el presupuesto del proyecto, se incluira una partida especifica para ensayos y pruebas de
control.

REQUERIMIENTOS DE CONTROL ENUNCIADOS EN EL CTE parte |

CTE parte |, Art. 7, punto 4:
‘(o)
4. Durante la construccién de las obras el director de obra y el director de la ejecucion de la obra realizaran, segun sus
respectivas competencias, los controles siguientes:
a) Control de recepciéon en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren a las obras de
acuerdo con el articulo 7.2.
b) Control de ejecucion de la obra de acuerdo con el articulo 7.3; y
c) Control delaobraterminada de acuerdo con el articulo 7.4.

7.2 Control de recepcién en obra de productos, equipos y sistemas:
El control de recepcién tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas
suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) El control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1.

b) El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, sequn el articulo 7.2.2; y

c) El control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1 Control de la documentacién de los suministros:
Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara al director de ejecucion de la obra, los documentos de
identificacion del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la
direccion facultativa. Esta documentacion comprenderd, al menos, los siguientes documentos:
a) Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.
b) El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y
c) Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la
documentacion correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de
acuerdo con las disposiciones que sean transposicion de las Directivas Europeas que afecten a los productos
suministrados.

7.2.2 Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.




1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:
a) Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos 0 sistemas suministrados, que aseguren las
caracteristicas técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial
del distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3; y
b) Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de
acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.
2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los
productos, equipos y sistemas amparados por ella.

7.2.3 Control de recepcién mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar
ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacién vigente, o bien segin lo
especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizacion de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la
direccion facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las
acciones a adoptar.

7.3 Control de ejecucion de la obra.

1. Durante la construccion, el director de la ejecucién de la obra controlara la ejecucion de cada unidad de obra
verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecucion y disposicion de los elementos
constructivos y de las instalaciones, asi como las verificaciones y demas controles a realizar para comprobar su
conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacion aplicable, las normas de buena practica constructiva y las
instrucciones de la direccion facultativa. En la recepcion de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las
certificaciones de conformidad que ostenten los agentes que intervienen, asi como las verificaciones que, en su caso,
realicen las entidades de control de calidad de la edificacion.

2.Se comprobard que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes
productos, elementos y sistemas constructivos.

3. En el control de ejecucion de la obra se adoptaran los métodos y procedimientos que se contemplen en las
evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas
en el articulo 5.2.5.

7.4 Control de la obra terminada:

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial
0 totalmente terminadas, deben realizarse, ademés de las que puedan establecerse con caracter voluntario, las
comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la direccion facultativa y las exigidas por
la legislacion aplicable.

(..)

2 ACTUACIONES PREVIAS

2.1 Derribos

Control de ejecucion

Durante la ejecucion se vigilara y se comprobara que se adopten las medidas de seguridad especificadas, que se dispone
de los medios adecuados y que el orden y la forma de ejecucién se adaptan a lo indicado.

Durante la demolicion, si aparecieran grietas en los edificios medianeros se paralizaran los trabajos, y se avisara a la
direccion facultativa, para efectuar su apuntalamiento o consolidacion si fuese necesario, previa colocacién o no de testigos.

3 ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACION

3.1 Movimiento de tierras

3.1.1 Transportes de tierras y escombros

Control de ejecucion
Se controlara que el camién no sea cargado con una sobrecarga superior a la autorizada.



3.1.2 Zanjasy pozos

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas

Para este capitulo, no se ha previsto un control de recepcién especifico.

Control de ejecucion

Se comprobara su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislacién aplicable y las normas de buena practica
constructiva.

Puntos de observacion:

- Replanteo:

Cotas entre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a + 10 cm.

- Durante la excavacion del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.

Identificacion del terreno de fondo en la excavaciéon. Compacidad.

Comprobacién de la cota del fondo.

Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.

Nivel freatico en relacién con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua freatica.

Pozos. Entibacion en su caso.

- Entibacién de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.

Se comprobara una escuadria, separacion y posicion de la entibacién, no aceptandose que sean inferiores, superiores y/o
distintas a las especificadas.

- Entibacion de pozo:

Por cada pozo se comprobara una escuadria, separacién y posicién, no aceptandose si las escuadrias, separaciones y/o
posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

4 ESTRUCTURAS

4.1 Estructuras de madera

Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas
Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea
pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Control. Suministro y recepcion de los productos. Segun capitulo 13, CTE SE-M.
Relacién de productos, equipos y sistemas:

- Madera estructural con seccion transversal rectangular (Parte Il, Marcado CE, 1.5.2).

- Elementos metalicos de unién: (Parte Il, Marcado CE, 1.1.3).
Control de ejecucion
Ejecucion. Principios generales. Segun capitulo 11, CTE SE-M.
Tolerancias. Segun capitulo 12, CTE SE-M.
Para la realizacion del control de la ejecucién de cualquier elemento sera preceptiva la aceptacién previa de todos los
productos constituyentes o componentes de dicha unidad de inspeccién, cualquiera que haya sido el modo de control
utilizado para la recepcion del mismo.
El control de la ejecucion de las obras se realizara en las diferentes fases, de acuerdo con las especificaciones del proyecto,
sus anexos y modificaciones autorizados por la direccion facultativa.
Se comprobara el replanteo de ejes, asi como la verticalidad de los soportes, se comprobara las dimensiones y disposicion
de los elementos resistentes, asi como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su geometria. Se atendera
especialmente a las condiciones de arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones atornilladas, se comprobara el
apriete de los tornillos.
En caso de disconformidad con la unidad de inspeccién la direccién facultativa dara la oportuna orden de reparacién o
demolicion y nueva ejecucion. Subsanada la deficiencia, se procedera de nuevo a la inspeccion hasta que este
satisfactoriamente ejecutado; pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio de esa unidad de inspeccién antes de
su aceptacion.
Aceptadas las diferentes unidades de inspeccion, solo se dara por aceptado el elemento caso de no estar programada la
prueba de servicio.
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DATOS GENERALES Y TIPOS DE ACTUACION

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

PROYECTO

PROJECTE DE MILLORES D'URBANITZACIO
A LA PLATJA DE L’ARENAL D'EN CASTELL.
ES MERCADAL. MENORCA.

PASSAREL.LES PERIMETRALS PER L’ACCESSIBILITAT A TOTA LA PLATJA PER A PERSONES AMB MOBILITAT
REDUIDA.

EMPLAZAMIENTO
PLATJA ARENAL DEN CASTELL — ES MERCADAL

PROMOTOR
AJUNTAMENT DES MERCADAL

TECNICO O TECNICOS REDACTORES DEL PROYECTO
JOSEP M2 BAIXAS ARIAS

AMBITO DE APLICACION

1. Este Reglamento es de aplicacién a todas las actuaciones publicas o privadas en materia de urbanismo,
edificacion, transporte y comunicacion que deban disponer de la correspondiente licencia o autorizacion
legalmente exigibles.

2. Concretamente, se aplica a las actuaciones siguientes:

a) Las edificaciones y espacios publicos de nueva construccion.

b) Los cambios de uso, reformas o rehabilitaciones integrales en edificios existentes.

c) Los espacios publicos urbanizados situados en el territorio de las Islas Baleares y los elementos que los
componen.

d) Las actuaciones en materia de transporte.

TIPO DE ACTUACION

] Nueva construccion

o Reforma o rehabilitacion integral

o Cambio de uso

o Ampliacion

o Mejora de espacios publicos...........cccccceiiiiiiiiiiiiiis
OBSERVACIONES

(Art. 15). Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico, de titularidad publica (en propiedad o alquilados) y los de nueva
construccion deben estar adaptados.

Todos los edificios, instalaciones y espacios de uso publico de titularidad publica en propiedad o alquilados deberan ser accesibles o
practicables, de acuerdo con los puntos 2.1, 2.2 o0 2.3 del anexo 2, segun lo indicado en los distintos usos del articulado de la seccién 22 e
incorporaran los medios técnicos mas apropiados, descritos en los puntos 4.5.1 y 4.5.2 del anexo 4, para cada discapacidad sensorial, de
acuerdo con lo que se establece en los diferentes usos de este Reglamento.

Las disposiciones sobre edificios de promocioén privada vienen determinadas en funcién del uso por los Articulos 16-27

Reforma o rehabilitacion integral: Reforma o rehabilitacién integral: obra de adecuacion estructural y/o funcional de un edificio que incluye
el derribo de fachadas o vaciar el interior, siempre que ese vaciado afecte a un 50 % de los techos o mas, o cuando la modificacién de la
distribucion interior afecte a un 50 % de la superficie del edificio o mas.

Accesibilidad: cualidad que tiene un medio en el cual se han eliminado las barreras arquitectonicas fisicas y sensoriales o en el cual se han
establecido alternativas y que permite a cualquier persona utilizarlo manera autébnoma, con independencia de la condicion fisica, intelectual o
sensorial.

Practicabilidad: cualidad de un espacio, de una instalacion o de un servicio que, sin ajustarse a todos los requerimientos de accesibilidad, no
impide que las personas con movilidad reducida lo puedan utilizar de forma auténoma.




CLASES DE BARRERAS ARQUITECTONICAS

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

Indique las fichas a cumplimentar en funcién del tipo de barreras arquitectéonicas que tiene el proyecto o

intervencion a realizar.

oNo

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna previsién especifica.

Barreras
urbanisticas

Elementos de
urbanizacion

ltinerarios para peatones

Parques,

jardines,
publicos y playas

plazas, espacios libres

Servicios higiénicos

Aparcamientos

Mobiliario urbano

FICHA 01.01

Barreras en la
edificacién

oSi

En referencia a

I Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.

Edificaciones
de uso
publico

Comercial

Tiendas, grandes almacenes,
mercados, centros comerciales,
galerias comerciales y andlogos.

Administrativo

Centros de la Administracion
publica, bancos y cajas, edificios
de oficinas, centros docentes en
régimen de seminario o
analogos.

Residencial
publico (1)

Hoteles, hostales, residencias,
pensiones, apartamentos
turisticos, colegios mayores,
residencias de estudiantes y
analogos

Edificaciones
publicas

Edificios que alberguen usos
culturales, restauracion,
espectaculos, reuniones,
deportes, ocio, auditorios, juegos
y similares, religiosos (iglesias,
mezquitas, santuarios y
analogos) y transporte de
personas

Docente

Guarderias, educacién infantil,
primaria o secundaria,
bachillerato, formacion
profesional o formacién un
universitaria

Asistencial

Albergues de transeuntes, las
viviendas tuteladas, los centros
de rehabilitacion, los centros de
dia y analogos

Cuerpos de
seguridad

Cuarteles del ejército y las
fuerzas de seguridad locales y
estatales, las comisarias, las
instalaciones militares y de
proteccion civil y analogas

Sanitario

Hospitales, centros de salud,
oficinas de farmacia, residencias
geriatricas, consultorios, centros
de analisis clinicos, ambulatorios
y analogos

Aparcamiento

Garajes y aparcamientos

Otros

Locales de uso indeterminado.

FICHAS
02.01/02.02

Edificios de
viviendas

Unifamiliar

Plurifamiliar

Con
aparcamientos

FICHA
02.02




(Definicion de los elementos urbanisticos a verificar)

FICHA 01.01

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

Capitulo | BARRERAS ARQUITECTONICAS URBANISTICAS

Elementos de la
urbanizacion

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

oSi

O ltinerarios para
peatones (Art. 9)

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

b<si

1. En uso publico o comunitario destinados al transito de peatones seran
accesibles segun el punto 1.1.1 del anexo 1 y en los puntos 4.4.1 y
4.5.1.b) del anexo 4.

2. Las escaleras si no disponen de un recorrido alternativo accesible,
deberan ser accesibles segun lo indicado en el punto 1.2.4 del anexo 1y
el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

oParques, jardines,
plazas,espacios
libres publicos y
playas (Art. 10)

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

1. Segun el punto 1.1.1 del anexo 1y el punto 4.5.1.b) del anexo 4.

2. Las zonas ajardinadas en contacto con zonas de circulacion de personas
y que tengan un desnivel superior a 15 centimetros estaran siempre
delimitadas por un bordillo de 10 centimetros de altura minima o por un
cambio de textura del pavimento que permita la localizacion a las
personas con visibilidad reducida. Se prohiben las delimitaciones
efectuadas Unicamente con cables, cuerdas o similares, siempre que no
formen parte de una barandilla.

3. Los arboles que se sitien en estos itinerarios deberan tener cubiertos los
alcorques con rejas u otros elementos enrasados con el pavimento
circundante, salvo si el itinerario tiene un paso libre para peatones de
una anchura superior a 150 centimetros.

4. En el espacio entre el pavimento y un plano paralelo a éste ultimo
situado a una altura de 220 centimetros, no podran sobresalir arbustos,
ramas o similares, mas alla de la vertical del limite de la zona de jardin,
la cual se considera que se delimita por el bordillo definido en el articulo
10.2. Se prestara especial atencion a la poda de arboles cuyas ramas se
encuentren a alturas inferiores a la establecida.

5. Los arboles que tengan el tronco inclinado en mas de veinte grados y
que supongan un obstaculo se sefializaran adecuadamente.

6. El itinerario fronterizo con la playa y el acceso a la arena seran
accesibles (anexo 1).

7. Si existe transporte publico (urbano o interurbano), la parada mas
proxima a las pasarelas de acceso a la playa cumpliran el punto 3.1.2
del anexo 3 y en los puntos 4.4.3, 4.5.1.a) y 4.5.2. del anexo 4.

8. Seran accesibles (puntos 1.2.8. y 1.2.9 del anexo 1), pasarelas, rampas,
servicios sanitarios, cabinas de ducha y cualquier otro elemento,
permanente o temporal, cuya funciéon sea permitir llegar a las playas y
zonas de bafio.

O Servicios
higiénicos (Art.
11)

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna prevision especifica.

Los servicios higiénicos en vias y espacios libres de uso publico
dispondran, como minimo, de un cuarto higiénico y un itinerario para
peatones accesible, segun el punto 1.2.8 del anexo 1, los puntos 4.3 y
4.5.1.b) del anexo 4 y con los simbolos indicados en el anexo 5.

O Aparcamientos
(Art. 12)

oNo

El Decreto 110/2010, no requiere ninguna previsién especifica.

1. Una plaza accesible, mas otra por cada 33 plazas, tan préxima como
sea posible a los vados de acceso a la acera, segun el 1.2.7 del anexo 1.

2. Los accesos para peatones a estas plazas de aparcamiento deberan
cumplir las condiciones establecidas en los articulos anteriores v,
especialmente, aquello que determina el articulo 9.

3. Se sefalizaran pintando en el suelo el simbolo internacional de
accesibilidad y con la correspondiente sefial vertical de reserva de
aparcamiento.

4. Los grupos de bafios comunitarios tendran como minimo un cuarto
higiénico accesible, segun lo dispuesto en el punto 2.3.5 del anexo 2.

Mobiliario
urbano

oNo

En referencia al Decreto 110/2010, no se requiere ninguna prevision especifica.

1. En los espacios libres de uso publico accesibles, los elementos del mobiliario urbano para usos
diferenciados seran accesibles, segun los puntos 1.3.1 y 1.3.2 del anexo 1.El itinerario de aproximacion a
estos elementos de mobiliario urbano sera accesible, de acuerdo con las condiciones establecidas en el
apartado 1.1.1 del anexo 1.

OBSERVACIONES

Art. 14. Obras en la via publica: proteccion y senalizacion
Deberan asegurar las condiciones generales de accesibilidad y de seguridad de las personas en los itinerarios para peatones.Estos itinerarios
se dotaran de elementos de proteccion y sefalizacion para que sean seguros y accesibles para todos, segun el punto 1.3.3 del anexo 1y los
puntos 4.4.1y 4.5.1.b) del anexo 4.




1.1.1 ITINERARIO DE PEATONES ACCESIBLE

ITINERARIO Anchura minima de 1,80m y una altura minima libre de obstaculos en todo el recorrido de 2,20 metros. | si
Excepcionalmente, se permitiran estrechamientos puntuales hasta a 1,50 metros. No incluird ninguna
escalera ni peldafo aislado.

CAMBIO DE La anchura libre de paso permitira inscribir un circulo de 1,20 metros de diametro. si

DIRECCION

CAMBIO DE La anchura libre de paso permitira inscribir un circulo de 1,50 metros de diametro. si

SENTIDO

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m max. 10% entre 3 y 6.00 mt; max. 8% ; entre 6 y 9 maximo 6% si
Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO Sera duro, no deslizante de clase 3 y sin relieves diferentes de los propios del grabado de les piezas. si

VADOS Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles. si

ELEMENTOS Y Los elementos de urbanizacion y de mobiliario que formen parte de este itinerario seran accesibles. si

MOBILIARIO

OTROS Siempre que no haya una guia natural (fachadas, zécalos, margenes en espacios ajardinados, o similares) | si
se creara un itinerario continuo para personas con visibilidad reducida mediante un pavimento con textura
diferenciada del resto del pavimento del itinerario con alto contraste de color y sera no deslizante, segun las
condiciones de resbalacidad de suelos del CTE.

En las zonas urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas
condiciones, se asegurara siempre un paso libre de obstaculos para peatones de 0,90 metros de anchura y
2,20 de altura, como minimo.
1.1.2. ITINERARIO MIXTO DE PEATONES Y VEHICULOS ACCESIBLE
ITINERARIO Tendra una anchura libre minima de 3,00 metros y una altura libre de obstaculos en todo el recorrido
de 2,20 metros.
No incluira ninguna escalera ni peldafo aislado.

PENDIENTES Longitudinal: < 3.00m max. 10% entre 3 y 6.00 mt; max. 8% ; entre 6 y 9 maximo 6%
Transversal: no superior al 2%.

PAVIMENTO El pavimento sera duro, no resbaladizo, de clase 3 y sin recrecidos diferentes de Iso propios del

gravado de las piezas.

VADOS Los vados que formen parte del itinerario seran accesibles.

ELEMENTOS Y Los elementos de urbanizacién y de mobiliario que formen parte de este itinerario seran accesibles.

MOBILIARIO

1.2.1. PAVIMENTOS EN ESPACIOS DE USO PUBLICO

CARACTERISTICAS | Sera duro, no resbaladizo clase 3 y sin relieves diferentes a los propios del grabado de les piezas. Se | si

admite en parques y jardines, pavimentos de tierras compactadas con un 90% PM (proctor modificado).

COLOCACION Las rejas y los registros se colocaran enrasados con el pavimento circundante y los enrejados | si

perpendiculares u oblicuos al sentido de la marcha.

REJAS Las aberturas de las rejas colocadas en itinerarios de peatones tendran una dimension que permita la | si

inscripcion de un circulo de 0,01 metros de diametro como maximo.

ANCHURA DE La anchura libre minima sera de 1,80 metros. Se admiten reducciones puntuales de hasta 1,50 metros. si

PASO El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehiculos no quede afectado por una
pendiente longitudinal superior al 10%.

PENDIENTES Las pendientes que conforman el vado no podran ser superiores al 10%. si
El itinerario de peatones que atraviese el vado de entrada y salida de vehiculos no quede afectado por una
pendiente transversal superior al 2.

PAVIMENTO La union entre el plano inclinado del vado y la calzada estara enrasada. si

Se sefalizara con un pavimento de textura diferenciada de forma troncocoénica con una altura de los
botones de 4m/m, el cual no podra emplearse en los vados de acceso a garajes.

1.2.3. PASOS DE PEATONES ACCESIBLES

VADO ACCESIBLE

Se salvara el desnivel entre la acera y la calzada con un vado accesible.
Los vados que forman el paso de peatones estaran enfrentados.

ISLOTE Cuando atraviese un islote intermedio a las calzadas rodadas, éste quedara rebajado al mismo nivel de las
calzadas con una anchura igual a la del paso de peatones y tendra una longitud minima de 1,50 metros. El
pavimento del islote se diferenciara del de la calzada, sera de piezas de forma troncocénica con una altura
de los botones de 4mm.

PASO DE Los pasos de peatones elevados tendran las pendientes inferiores al 10%.

PEATONES




1.2.4. ESCALERAS ACCESIBLES

ESCALONES Altura 0,13< X < 0,16 metros y la huella < 0,30 metros. La huella no presentara discontinuidades en su
punto de union con la contrahuella.
El numero de escalones seguidos sin rellano intermedio sera como maximo de 12 unidades y 3 como
minimo.

PLANTA NO En escaleras en proyeccion curva en planta o no recta tendran como minimo 0,30 metros contados a una

RECTA distancia de 0,40 metros del borde interior y una huella maxima de 0,44 metros en el borde exterior.

SENALIZACION

El inicio y el final de cada tramo de escalera se sefializara en toda la longitud del escalén con una banda
no resbaladiza de 0,05 metros de anchura situada a 0,03 metros de los bordes que contrastara en textura
y coloracion con el pavimento del escaldon. Los tramos dispondran de un nivel de iluminacién de 20 lux
como minimo medidos a nivel del pavimento.

ESCALERAS La anchura util de paso sera de 1,20 metros como minimo.

BARANDILLAS Dispondran de barandillas, a ambos lados, de altura minima de 0,90 metros cuando protejan una altura de

PASAMANOS 6 metros y de 1,10 metros a partir de los 6 metros.
Los pasamanos tendran un disefio anatdmico con una seccién igual o equivalente a la de un tubo
redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas
alla de los extremos.

RELLANOS Los rellanos intermedios tendran la misma anchura que la escalera y una profundidad minima 1,20 metros.

1.2.5. RAMPAS ACCESIBLES

PENDIENTES Tramos de menos de 3 metros: <10 % si
Tramos de entre 3 y 6 metros: <8 %
Tramos de mas de 6 metros: <6 %
Transversal maxima de un 2%.
Las superficies inclinadas con pendientes inferiores al 5% y longitud menor de 3 metros no se
consideraran rampas. Si se justifica mediante proyecto se podra aumentar un 2% las pendientes.
PROTECCIONES Cuando la rampa salve una altura igual o superior a 0,15 metros se dispondra de un elemento de | si
proteccion longitudinal de altura minima de 0,10 metros respecto al pavimento de la rampa, para evitar
que los bastones resbalen y la caida accidental de las sillas de ruedas.
Las rampas cuya pendiente sea mayor o igual que el 6 % dispondran de pasamanos o barandillas con
pasamanos a ambos lados, de altura comprendida entre 0,95 — 1,05 metros y entre 0,65 — 0,75 metros.
ELEMENTOS DE Los pasamanos tendran un disefio anatémico con una seccion igual o equivalente a la de un tubo | si
SOPORTE redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro separado como minimo 0,04 metros de los paramentos
verticales. Los pasamanos exteriores, no los centrales, se prolongaran 0,25 metros, como minimo, mas
alla de los extremos.
RAMPAS Tramo maximo de 10 metros. si

Los rellanos intermedios tendran una longitud minima en la direccién de circulacion de 1,50 metros y de
1,80 metros cuando hay un cambio de direccion.

1.2.6. ASCENSOR ACCESIBLE

DIMENSIONES

Dimensiones de la cabina (anchura y profundidad): en caso de una sola puerta o puertas enfrentadas
1,00 x1,25 metros en edificios < 1000 m? de superficie util.; 1,10 x 1,40 m en edificios > 1000 m? de
superficie util. En el caso de cabinas con puertas en angulo 1,40 x 1,40 metros para ambos casos.

PUERTAS

Las puertas de la cabina y del recinto seran automaticas, de anchura minima de 1 metro. Delante de
ellas se podra inscribir un circulo 1,50 metros de diametro.

PASAMANOS

El interior de la cabina dispondra de pasamanos a una altura de 0,90 + 0,025 metros. Tendran un
disefio anatdmico equivalente a la de un tubo redondo de 0,04 a 0,05 metros de diametro, separado,
como minimo, 0,04 metros de los paramentos verticales.

BOTONERAS

Las botoneras incluiran caracteres en sistema Braille, con indicador luminoso, estaran colocadas
entre 0,70 y 1,20 metros de altura respecto el suelo. Dispondra de un sistema visual y acustico para
informar a los usuarios de las distintas paradas colocado en lugar visible dentro de la cabina.

SENALIZACION

En cada planta al lado del ascensor habra una placa con caracteres en Braille con una dimension
minima de 0,10 x 0,10 metros y a una altura de 1,20 metros respecto el suelo

1.2.7. APARCAMIENTOS ACCESSIBLES

DIMENSIONES Tendra unas dimensiones minimas, tanto en hilera como en bateria, de 2,20 x 5 metros y dispone de un
espacio lateral de aproximacion de igual longitud a la plaza de aparcamiento y 1,50 metros de anchura.
ESPACIO DE El espacio de aproximacion estara comunicado con un itinerario de peatones accesible.

APROXIMACION

SENALIZACION

Las plazas de aparcamiento y el itinerario de acceso a la plaza se sefalizaran pintando en el suelo el
simbolo internacional de accesibilidad y se colocara verticalmente la correspondiente sefal de reserva de
aparcamiento para vehiculos conducidos por personas con movilidad reducida o que los transporten, los
cuales se identificaran obligatoriamente mediante la tarjeta que lo acredita.

MAQUINAS ORA

Las maquinas expendedoras de tickets tendran el elemento mas alto manipulable a una altura de 1,20
metros.




1.2.8. SERVICIOS HIGIENICOS ACCESIBLES

ESPACIO DE Los espacios de aproximacion lateral al inodoro y al bidet tendran una anchura minima de 0,80 metros.

APROXIMACION

DISTANCIA El inodoro y el bidet estaran situados a una distancia de entre 0,40 y 0,45 metros medidos desde el eje
longitudinal de la taza hasta la pared que contiene la barra fija

DISTANCIA Distancia entre la pared posterior y el punto mas exterior de la taza respecto de esta pared habra una

distancia de 0,70 a ,075 metros como minimo, medidos sobre el eje longitudinal de la taza.

BARRAS DE APOYO

Para hacer la transferencia lateral al inodoro, al bidet y a la ducha, estos elementos dispondran de dos
barras de soporte que permitiran cogerse con fuerza, de una longitud minima de 0,70 metros, a una
altura entre 0,70 y 0,75 metros. La barra situada al lado del espacio de aproximacion sera abatible.

ALTURAS Los asientos del inodoro, del bidet y de la ducha estaran colocados a una altura comprendida entre 0,45
y 0,50 metros

LAVABOS Bajo el lavamanos i a una profundidad de 0,30 metros contados a partir de la cara exterior habra un
espacio de 0,70 metros de altura libre de obstaculos. La parte superior del lavamanos estara situada a
una altura maxima de 0,85 metros.

ESPEJOS Los espejos se colocaran de manera que su canto inferior quede a una altura maxima de 0,90 metros

1.2.9. PASARELAS DE ACCESO A PLAYAS

BANDA DE PASO La anchura minima 21,80 metros y altura = 2,20 metros si
PENDIENTES Longitudinal: max. 6%. Transversal: no superior al 2%. si
OTROS Existira una plataforma al final del itinerarios de dimensiones minimas de 1,80 x 2,50 metros si

1.3.1. CONDICIONES GENERALES

BANDA DE PASO

La anchura minima =1,80 metros y altura = 2,20 metros

ELEMENTOS Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a
SALIENTES Y/O 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicaran mediante un elemento fijo colocado
VOLADIZOS perimetralmente a una altura maxima de 0,15 metros respecto o bien estaran encastrados.
ELEMENTOS estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros

ACCESIBLES

MANUALMENTE

1.3.2. ELEMENTOS URBANOS DIVERSOS

ELEMENTOS Los elementos salientes y/o voladizos con vuelo superior a 0,15 metros situados a una altura inferior a
SALIENTES Y/O 2,20 metros que limiten con itinerarios accesibles, se indicaran mediante un elemento fijo colocado
VOLADIZOS perimetralmente a una altura maxima de 0,15 metros respecto o bien estaran encastrados.
ELEMENTOS Los elementos de accionamiento estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.

ACCESIBLES

MANUALMENTE

APARATO El elemento manipulable mas alto de los aparatos telefénicos y de las maquinas expendedoras de
TELEFONICO tickets y productos diversos estara situado a una altura maxima de 1,20 metros.

CABINA LOCUTORIO

Este tendra, un espacio libre de obstaculos de 0,80 metros de anchura y 1,20 metros de profundidad.
El suelo quedara enrasado con el pavimento circundante.
El acceso a la cabina tendra una anchura minima de 0,80 metros y una altura minima de 2,10 metros.

ATENCION AL El mobiliario de atencion al publico tendra, una altura maxima de 0,70 - 0,75 metros. Si dispusiera

PUBLICO solamente de aproximacion frontal, la parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura, en una anchura
de 0,80 metros como minimo, quedara libre de obstaculos. En una profundidad de 0,60 metros, como
minimo, quedara libre de obstaculos para permitir la aproximacion de una silla de ruedas.

MESA La mesa tendra una altura maxima de 0,80 metros. La parte inferior, entre 0,00 y 0,70 metros de altura,
en una anchura de 0,80 metros y en una profundidad de 0,60 metros, quedara libre de obstaculos

PILONES Tendran una altura de 0,90 metros, estaran separados entre si por una distancia de 1,50 metros y
presentaran un marcado contraste de color con el entorno.

ELEMENTOS Estaran situados a una altura entre 0,70 y 1,20 metros.

ACCESIBLES

MANUALMENTE

SOPORTES Los soportes verticales de sefales, farolas y semaforos tendran una seccion redondeada y se colocaran

VERTICALES preferentemente en la parte exterior de la acera. Si no hay acera o ésta tiene una anchura inferior a
1,50 metros, se colocaran colgados de la fachada. En parques y jardines se situaran en areas
ajardinadas o similares.

SEMAFOROS Los semaforos acusticos, si los hubiera, emitiran una sefial sonora indicadora del tiempo de paso para
peatones, a peticion del usuario mediante un mando a distancia.

GRADAS la plaza de un espectador usuario de silla de ruedas tendra unas dimensiones minimas de 0,80 metros

de anchura y 1,20 metros de profundidad

ZONA DE BANCOS

Los bancos tendran el asiento entre 0,45 y 0,50 metros del suelo y profundidad de entre 0,40 y 0,45
metros, un respaldo de 0,40 metros de altura como minimo, reposabrazos en los extremos y un
espacio lateral de 1,50 metros.




1.3.3. ELEMENTOS DE PROTECCION Y SENALIZACION DE LAS OBRAS EN LA VIA PUBLICA

PROTECCION /
SENALIZACION

Los andamios, zanjas o cualquier tipo de obras en la via publica se deberan sefializar y proteger
mediante barreras estables y continuas que quedaran iluminadas toda la noche. Se colocaran los
elementes de protecciéon y sefalizacion de forma que las personas con disminucion visual puedan
detectar a tiempo la existencia del obstaculo. No se utilizaran cuerdas, cables o similares. Habra una
iluminacion minima de 20 lux a nivel del suelo para advertir de la presencia de obstaculos o desniveles.

ITINERARIO

Se procurara mantener el itinerario original aunque se deban hacer pequefias adaptaciones. Solo en los
casos en que esto no fuera posible, se adoptara un itinerario alternativo, que tendra una anchura libre
minima de 0,90 metros y una altura libre de obstaculos de 2,20 metros. Se limitara el itinerario
alternativo mediante la colocacion de barreras continuas y estables, con una altura minima de 0,90
metros y con una base de soporte que no invada la parte libre para peatones.

PERIMETRO

El perimetro de la zona de obras estara totalmente cerrado mediante sistemas de cerramiento continio
y estables de altura minima de 0,90 metros.

si




OBSERVACIONES PARTICULARES

REGLAMENTO DE SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS
Interpretacion del Decreto 110/2010, para su aplicacion practica

OBSERVACIONES PARTICULARES DEL PRESENTE PROYECTO

Existe tramo de rampa de nueva creacion salvando un desnivel superior a los 13m de altura con un
desarrollo de aproximadamente 230m para conectar el aparcamiento con el sistema de pasarelas
adaptadas que recorre la playa.

El desarrollo de dicho tramo solamente se puede solventar con desarrollos sucesivos de rampas de
10m lineales al 8% con rellanos de 1.50m de longitud.

Al tratarse de un elemento especial y de gran utilidad creemos justificado el incremento del 2% en la
pendiente maxima permitida para desarrollos de entre 6 y 10m.

CONSIDERACIONES FINALES DEL PRESENTE PROYECTO

O Se cumplen todas las disposiciones del Decreto.

X Algunas de las disposiciones del Decreto no se cumplen debido a razones de caracter historico-artistico,
de condiciones fisicas del terreno, de imposibilidad material u otra razén, lo que se justifica en el apartado
anterior de observaciones particulares del presente proyecto.

Fecha y firma del (de los) técnico(s),




- RD 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la produccié i gestio dels residus de
construccio i demolicié.

Pla Director Sectorial per a la gestidén de residus no perillosos de Menorca. BOIB 109.
03/08/2006.
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GESTION DE LOS RESIDUOS DE OBRA (version Febi2)
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccién y gestién de los residuos de construccién y demolicién.
“Pla director sectorial per a la gesti6 dels residus no perillosos de Menorca” BOIB 109. 03/08/2006
PROYECTO: Mejora de accesibilidad de la playa de Arenal den Castell | N°LICENCIA: |
EMPLAZAMIENTO: | Playa de Arenal den Castell | MUNICIPIO: [ Es Mercadal
PROMOTOR: Ajuntament des Mercadal [CIF: [P-0703700-E | TEL: [971375002
ARQUITECTO: Josep M2 Baixas Arias
[A| Evaluacion del volumen y caracteristicas de los residuos de demolicién y construccion
Procedentes de demolicion Procedentes de construccién
Superficie total demolida 10.00 m2 Superficie total construida/reformada  1450.00 m2
Tipologia:  [] vivienda muro de carga  [] industrial muro de carga Tipologia:  [] vivienda [ industria
o o [] Reforma
[] vivienda hormigén E otros [] locales IZI otros
RESIDUOS I.VOL. | VOLUMEN RESIDUOS I. VOL. | VOLUMEN
(m3/m2) (m3) (m3/m2) (m3)
17/01 Hormigon, ladrillo, tejas y materiales ceramicos | 0.1500 1.50 17/01 Hormigén, ladrillo, tejas y materiales ceramicos | 0.0000 0.00
17/02 Madera, vidrio y plastico 0.0000 0.00 17/02 Madera, vidrio v plastico 0.0050 7.25
17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0000 0.00 17/03 Mezclas bituminosas o alquitranadas 0.0000 0.00
17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0000 0.00 17/04 Metales (incluso sus aleaciones) 0.0000 0.00
17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.00 17/06 Materiales que contienen amianto 0.0000 0.00
17/08 Materiales de construccion a base de yeso 0.0000 0.00 17/08 Materiales de construccion a base de veso 0.0000 0.00
17/09 Otros residuos 0.0000 0.00 17/09 Otros residuos 0.0000 0.00
TOTAL 0.1500 1.50 TOTAL 0.0050 7.25
COMENTARIOS:
| Cantidad total de residuos generados en la obra procedentes de construccién o demolicion 8.75 m3 |
|B| Evaluacién de los residuos que no necesitan ningun tipo de tratamiento (procedentes de excavacion) |
[ Procedentes de excavacion de terrenos naturales | | Procedentes de excavacion de rellenos |
RESIDUOS VOLUMEN RESIDUOS VOLUMEN
(m3) (m3)
Grava y arena compactas 0.00 Tierra vegetal 0.00
Grava y arena sueltas 25.00 Terraplén 0.00
Arcilla 0.00 Pedraplén 0.00
Otros 0.00 Otros 0.00
TOTAL 25.00 TOTAL 0.00
COMENTARIOS:
Cantidad total de residuos procedentes de excavacion 25.00
Cantidad prevista de reutilizacion en la propia obra 25.00
| Cantidad total de residuos destinados a restauracion de canteras 0.00 m3 |
|C| Medidas previstas de separacion en origen o reciclaje "in situ" durante la ejecucién de la obra |
Medidas de reciclaje "in situ" durante la ejecucion de la obra: D Si |:| NO | 0.00 m3 |

¢ Se prevé la separacion de los residuos inertes del resto de residuos? & Si I:I NO

COMENTARIOS: - La separacion y almacenaje de RESIDUOS PELIGROSOS son obligatorios en cualquier caso.
- La separacién en origen de RESIDUOS INERTES (ceramicos, restos de hormigon, tierras y similares) es obligatoria salvo en caso de obra menor con un volumen inferior a 5 m3 de residuos.

- Para obtener el peso puede estimarse una densidad de 0,5-1,2 tn/m3

[D] valoracién econémica del coste de una gestién adecuada de los residuos generados |

RESIDUOS A GESTIONAR EN INSTALACIONES AUTORIZADAS VOLUMEN TARIFA COSTE
(m3) (€/m3) (€)
Residuos inertes (ceramicos, restos de hormigén, tierras y similares) 1.50 7.00 10.50
Demas residuos no peligrosos (restos metalicos, de madera, plasticos y similares) 7.25 16.60 120.35
Valoracion econémica del coste de gestion 130.85

FIANZA I 125% Coste Gestion = 163.56 € I

8 de Novembre de 2012

Josep M2 Baixas Arias



5. ANEXES A LA MEMORIA
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-Pla d’'Obra

Millora de I'accessibilitat a la Platja d'Arenal de'n Castell - Es Mercadal

mes 1

mes 2

Implantacio i replanteig

Treballs previs

Enderrocs i moviment de terres

Instal-lacions i equipament

Passeres de fusta

Pintura

Seguretat i Salut
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-Preus Descompostos
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-Quadre de preus numero 1
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-Quadre de preus numero 2
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6. PLEC DE CONDICIONS
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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS

1 Acondicionamiento y cimentacion
11 Movimiento de tierras

11.1 Zanjas y pozos

Descripcién
Descripcion

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con medios manuales o mecanicos, con ancho o
diametro no mayor de 2 m ni profundidad superior a 7 m.

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, mientras que los pozos son
excavaciones de boca relativamente estrecha con relacién a su profundidad.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cubico de excavacion a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del terreno, tomados antes de iniciar este tipo de
excavacion, y aplicadas las secciones teéricas de la excavacion, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios
manuales 0 mecanicos.

Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavacion y nivelacion de tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios
y duros, con medios manuales 0 mecanicos, sin incluir carga sobre transporte.

Metro cuadrado de entibacion, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cufias necesarios, retirada, limpieza y apilado del material.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Entibaciones:

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, codales, etc. La madera aserrada se
ajustara, como minimo, a la clase 1/80. El contenido minimo de humedad en la madera no sera mayor del 15%. La madera no presentara
principio de pudricion, alteraciones ni defectos.

Tensores circulares de acero protegido contra la corrosion.

Sistemas prefabricados metalicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc.
Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc.

Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumatico, martillo rompedor.
Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua.

Cuando proceda hacer ensayos para la recepcion de los productos, segun su utilizacion, estos podran ser los que se indican:
Entibaciones de madera: ensayos de caracteristicas fisico-mecanicas: contenido de humedad. Peso especifico. Higroscopicidad.
Coeficiente de contraccion volumétrica. Dureza. Resistencia a compresion. Resistencia a la flexion estatica; con el mismo ensayo y
midiendo la fecha a rotura, determinacién del médulo de elasticidad E. Resistencia a la traccion. Resistencia a la hienda. Resistencia a
esfuerzo cortante.

Prescripcién en cuanto ala ejecucién por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas

En todos los casos se deberd llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de conocer la estabilidad del mismo.

Se solicitara de las correspondientes Compafiias, la posicién y solucidon a adoptar para las instalaciones que puedan ser afectadas
por la excavacion, asi como la distancia de seguridad a tendidos aéreos de conduccion de energia eléctrica.

Se protegeran los elementos de Servicio Publico que puedan ser afectados por la excavacién, como bocas de riego, tapas y
sumideros de alcantarillado, farolas, arboles, etc.

Antes del inicio de los trabajos, se presentaran a la aprobacion de la direccion facultativa los calculos justificativos de las
entibaciones a realizar, que podran ser modificados por la misma cuando lo considere necesario. La eleccion del tipo de entibacion
dependera del tipo de terreno, de las solicitaciones por cimentacion proxima o vial y de la profundidad del corte.

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hara previamente un estudio en cuanto a la necesidad de apeos
en todas las partes interesadas en los trabajos.

Antes de comenzar las excavaciones, estaran aprobados por la direccion facultativa el replanteo y las circulaciones que rodean al
corte. Las camillas de replanteo seran dobles en los extremos de las alineaciones, y estaran separadas del borde del vaciado no menos de
1 m. Se dispondran puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavacion, a los que se referiran todas las
lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones préximas sefialados en
la documentacion técnica. Se determinara el tipo, situacién, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén a una distancia de la
pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja.

El contratista notificara a la direccion facultativa, con la antelacién suficiente el comienzo de cualquier excavacion, a fin de que éste
pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la direccién facultativa autorizara el inicio de la excavacion. La excavacién
continuara hasta llegar a la profundidad sefialada en los planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo
de la excavacion de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometera cuando se disponga de todos los elementos necesarios




para proceder a su construccion, y se excavaran los ultimos 30 cm en el momento de hormigonar.
Entibaciones (se tendran en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capitulo 2.1.1 Explanaciones):

En general, se evitara la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicandolas lo antes posible cuando se produzcan, y
adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se
entibaran. En tanto se efectie la consolidacion definitiva de las paredes y fondo de la excavacion, se conservaran las contenciones,
apuntalamientos y apeos realizados para la sujecién de las construcciones y/o terrenos adyacentes, asi como de vallas y/o cerramientos.
Una vez alcanzadas las cotas inferiores de los pozos o zanjas de cimentacidon, se hara una revision general de las edificaciones
medianeras. Se excavara el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo segun la documentacion técnica. Se realizara la excavacion
por franjas horizontales de altura no mayor a la separacion entre codales mas 30 cm, que se entibara a medida que se excava. Los
productos de excavacioén de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podran depositar en caballeros situados a un solo lado de
la zanja, y a una separacioén del borde de la misma de un minimo de 60 cm.

Pozos y zanjas:

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavacién debe hacerse con sumo cuidado para que la alteracién de las
caracteristicas mecanicas del suelo sea la minima inevitable. Las zanjas y pozos de cimentacion tendran las dimensiones fijadas en el
proyecto. La cota de profundidad de estas excavaciones sera la prefijada en los planos, o las que la direccion facultativa ordene por escrito
o graficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado.

Los pozos, junto a cimentaciones proximas y de profundidad mayor que éstas, se excavaran con las siguientes prevenciones:

- reduciendo, cuando se pueda, la presion de la cimentacion proxima sobre el terreno, mediante apeos;

- realizando los trabajos de excavacion y consolidaciéon en el menor tiempo posible;

- dejando como méaximo media cara vista de zapata pero entibada;

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones entre tres zapatas aisladas o mayor
o igual a 4 m en zapatas corridas o losas.

No se consideraran pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de contencion o se hayan rellenado
compactando el terreno.

Cuando la excavacion de la zanja se realice por medios mecanicos, ademas, sera necesario:

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad;

- que la separacion entre el tajo de la maquina y la entibacién no sea mayor de vez y media la profundidad de la zanja en ese punto.

En general, los bataches comenzaran por la parte superior cuando se realicen a mano y por la inferior cuando se realicen a maquina.
Se acotard, en caso de realizarse a maquina, la zona de acciéon de cada maquina. Podran vaciarse los bataches sin realizar previamente la
estructura de contencion, hasta una profundidad maxima, igual a la altura del plano de cimentacion proximo mas la mitad de la distancia
horizontal, desde el borde de coronacién del talud a la cimentacién o vial mas préximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor
de 3 m, se entibara. Una vez replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciaran por uno de los extremos, en excavacion
alternada. No se acumulara el terreno de excavacion, ni otros materiales, junto al borde del batache, debiendo separarse del mismo una
distancia no menor de dos veces su profundidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, es conveniente profundizar de 0,5 m
a 0,8 m por debajo de la rasante.

Refino, limpieza y nivelacion.

Se retiraran los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en situacién inestable en la superficie
final de la excavacion, con el fin de evitar posteriores desprendimientos. El refino de tierras se realizara siempre recortando y no
recreciendo, si por alguna circunstancia se produce un sobreancho de excavacioén, inadmisible bajo el punto de vista de estabilidad del
talud, se rellenard con material compactado. En los terrenos meteorizables o erosionables por lluvias, las operaciones de refino se
realizaran en un plazo comprendido entre 3 y 30 dias, segun la naturaleza del terreno y las condiciones climatoldgicas del sitio.

Tolerancias admisibles

Comprobacion final:

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendran las formas y dimensiones exigidas, con las modificaciones inevitables
autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de +5 cm, con las superficies tedricas.

Se comprobara que el grado de acabado en el refino de taludes, sera el que se pueda conseguir utilizando los medios mecanicos,
sin permitir desviaciones de linea y pendiente, superiores a 15 cm, comprobando con una regla de 4 m.

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptacion, se corregiran de acuerdo con las instrucciones de la direccién facultativa.

Se comprobaran las cotas y pendientes, verificandolo con las estacas colocadas en los bordes del perfil transversal de la base del
firme y en los correspondientes bordes de la coronacion de la trinchera.

Condiciones de terminacion

Se conservaran las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, limpieza y nivelacion, libres de agua
y con los medios necesarios para mantener la estabilidad.

Segun el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavacion hasta la profundidad necesaria y antes de constituir la solera
de asiento, se nivelara bien el fondo para que la superficie quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiara y apisonara
ligeramente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Puntos de observacion:
Replanteo:

Cotas entre ejes.

Dimensiones en planta.

Zanjas y pozos. No aceptacion de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o superiores a = 10 cm.
Durante la excavacion del terreno:

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico.

Identificacién del terreno de fondo en la excavacion. Compacidad.

Comprobacion de la cota del fondo.

Excavacion colindante a medianerias. Precauciones.

Nivel freatico en relacion con lo previsto.

Defectos evidentes, cavernas, galerias, colectores, etc.

Agresividad del terreno y/o del agua freatica.

Pozos. Entibacién en su caso.



Entibacién de zanja:

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en + 10 cm.

Se comprobara una escuadria, separacién y posicion de la entibacion, no aceptandose que sean inferiores, superiores y/o distintas a
las especificadas.
Entibacién de pozo:

Por cada pozo se comprobara una escuadria, separacion y posicion, no aceptandose si las escuadrias, separaciones y/o posiciones
son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas.

Conservacion y mantenimiento

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavacion no debera permanecer abierta a su rasante final
mas de 8 dias sin que sea protegida o finalizados los trabajos de colocacion de la tuberia, cimentacion o conduccion a instalar en ella. No
se abandonara el tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la Ultima franja excavada. Se protegera el conjunto de la entibacién
frente a filtraciones y acciones de erosién por parte de las aguas de escorrentia. Las entibaciones o parte de éstas sélo se quitaran cuando
dejen de ser necesarias y por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte.

2 Estructuras

2.1 Estructuras de madera

Descripcion
Descripcion

Sistema estructural disefiado con elementos de madera o productos derivados de este material, que unidos entre si formaran un
conjunto resistente a las solicitaciones que puedan incidir sobre la edificacion.

Incluye:

Elementos verticales (pilares o muros entramados).

Elementos horizontales (vigas, viguetas de forjado y entrevigado de suelo).

Armadura de cubiertas de correas, de pares, de cerchas y de bévedas y cupulas.

Los pilares de madera maciza podran tener seccion cuadrada, rectangular o maciza, con alturas de 3 6 4 m.

Las vigas principales constituyen los sistemas de apoyo de los forjados

Las viguetas de forjado comprenden aquellas piezas que se emplean para la construccion de forjados de pisos, pudiéndose
diferenciar:

Sistemas ligeros de entramado formado por piezas de pequefa escuadria.

Sistemas tradicionales de piezas de gran escuadria con entrevigado relleno de mortero, empleado en las edificaciones antiguas.

El entramado de madera maciza se utiliza en construcciones sencillas, por lo general de caracter rural, pudiendo emplearse también
en la construccion de puentes o pasarelas de madera, utilizando estos entablados como superficie de transito o de rodadura.

En los forjados llamados pesados, los revoltones son de bévedas de ladrillo y relleno con escombros correspondiendo esta tipologia
a la edificacion antigua, pudiendo resolverse también con bovedillas de yeso. En la construccion actual se emplea este sistema, aunque
puede completarse el entrevigado con bovedillas de arcilla cocida y otros materiales como tableros de madera o ceramicos.

Los muros de entramados, muy empleados en la construccion ligera, consisten en montantes de madera de pequefia seccion
dispuestos a una separacion de 40 cm, armados con tablero contrachapado. En la construccion tradicional el sistema de montantes se
completa con relleno de fabrica de ladrillo, de piedra o de adobe. En esta solucion los montantes suelen estar mas separados.

Las armaduras de cubierta consisten en sistemas estructurales que pueden consistir en el empleo de pares apoyados en su extremo
inferior directamente sobre muro o sobre estribos, y el extremo superior apoyados uno contra otro o bien contra la hilera que constituye la
cumbrera. Los estribos pueden estar atados mediante tirantes, con lo que mejora su comportamiento estructural, y pueden tener nudillos,
ademas de tirantes, o exclusivamente nudillos.

Las cerchas son sistemas triangulados que apoyan directamente sobre muros o sobre durmientes, estando separadas de 1 a 3 o
mas metros, relacionandose entre si mediante correas. La tipologia de cerchas podra variar entre la cercha de pares, tirante y pendon,
cercha romana de pares, tornapuntas, tirante y pendoldn, la cercha en W, cercha en abanico, tipo Polonceau, de tijera, viga recta en
celosia, sobre forjado creando espacio habitable, pérticos rigidos de madera aserrada y cartelas de tablero contrachapado clavado, entre
otras.

Todas estas estructuras pueden ser de madera maciza o de madera laminada

Criterios de medicién y valoracién de unidades

m’ de forjado con vigueta de madera, especificando escuadria de la vigueta y tipo de madera, de bovedilla y de hormigén.

Unidad de cercha de madera especificando tipo de madera, luz y carga

m? de estructura de madera laminada en arcos especificando luz y tipo de arcos

m? de estructura de madera laminada porticos especificando luz y tipo de porticos

m? de entablado de cubierta especificando tipo de madera y seccion

m? de estructura de madera laminada para cubierta, especificando tipo de madera, luz y pendiente.

m de elementos de postes, vigas, correas, y cabios, especificando escuadria y tipo de madera

m? de tratamiento de la madera contra insectos xiléfagos al exterior, mediante rociado a presion.

m? de tratamiento de la madera contra insectos xiléfagos al exterior, mediante gasificado o humo.

m? de tratamiento interior de muros contra insectos xiléfagos, mediante inyector de $12 mm.

m? de tratamiento interior de muros contra insectos xil6fagos, hasta 1 m, mediante inyector de ¢18 mm.

Unidad de tapdn para tratamiento de madera

m? de tratamiento de proteccion de la madera contra el fuego, especificando tipo de producto y procedimiento de aplicacion.

Se consideraran incluidas en las mediciones las operaciones de nivelacion, medios auxiliares empleados en el montaje, desperdicios
por uniones, ensambladuras y diferentes pérdidas por acoples de los elementos para el montaje de la estructura, incluidos los herrajes
necesarios para realizar las ensambladuras y uniones, es decir, todos los conceptos que intervienen para ultimar perfectamente la unidad
de obra.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte Il Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el



control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.
Los materiales que se incorporan a las unidades de obra son las siguientes:
Madera maciza:

Dentro de la madera maciza se incluye la madera aserrada y la madera de rollizo. Segun el CTE DB SE M, para la madera aserrada
se realiza una asignacion de clase resistente para diferentes clases arbéreas, permitiendo que especificada una clase resistente, se pueda
utilizar, en el célculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma, segun el CTE DB SE M,
tablas E.1y E.2.

Las clases resistentes son:

Para coniferas y chopo: C14, C16, C18, C20, C22, C24, C27, C30, C35, C40, C45y C50.

Para frondosas: D30, D35, D40, D50, D60 y D70.

Segun el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.1, se establece para la madera aserrada, con caracter informativo y no exhaustivo, la
asignacion de clase resistente, en funcion de la calidad segun la norma de clasificacion la especie arbdrea y la procedencia considerada.
Segun el CTE DB SE M, Anejo C, en la tabla C.2, se incluye, con caracter informativo y operativo, una seleccion del contenido de las
normas UNE EN 1912:1999 y UNE 56.544:1997 relativas a la asignacion de clase resistente a la madera aserrada, y segun el CTE DB SE
M, Anejo C, en la tabla C.1 se incluye la relacién de las especies arboreas, citadas en la Tabla C.1, indicando el nombre botanico, y su
procedencia. Otras denominaciones posibles de la especie arbdrea, locales o comerciales, se identificaran por su nombre botanico.

La madera en rollo se suele utilizar para la formacién de forjados en medios rurales, asi como en la construccion de armaduras de
correas o de pares, también en sistemas rusticos.

El contenido de humedad sera el que corresponda a la humedad de utilizacién, siempre que el proceso de fabricacién lo permita, a
fin de reducir los movimientos del material a causa de la variacion de humedad.

Madera laminada encolada:

Los elementos de madera laminada encolada constituyen piezas estructurales formadas por encolado de laminas de madera con
direccion de la fibra sensiblemente paralela. La madera laminada podra estar fabricada con todas las maderas citadas en la norma UNE
EN 386:1995 “Madera laminada encolada. Requisitos de fabricacién. Especificaciones y requisitos minimos de fabricacion”.

El contenido de humedad de cada lamina debera estar comprendido entre el 8 y el 15%. La variaciéon del contenido de humedad de
las laminas de una misma pieza no excedera el 4%. La comprobacién del contenido de humedad se hara mediante la norma EN 13183.

Segun el CTE DB SE M, la madera laminada encolada, para su uso en estructuras, estara clasificada segun una clase resistente,
basandose en una de las dos opciones siguientes:

Experimentalmente, con ensayos normalizados, segun el CTE DB SE M, apartado D.2.

Deducida tedricamente a partir de las propiedades de las laminas de madera, que conforman el elemento estructural, segun el CTE
DB SE M, apartado D.3.

siendo que los valores de las propiedades de la madera laminada encolada asi clasificada, son mayores o iguales a los que
corresponden para la clase resistente asignada, permitiendo al proyectista que, especificada una Clase Resistente, pueda utilizar, en el
célculo, los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a la misma.

Las clases resistentes son las siguientes:

Para madera laminada encolada homogénea: GL24h, GL28h, GL32h y GL36h.

Para madera laminada encolada combinada: GL24c, GL28c, GL32c y GL36c¢.

Segun el CTE DB SE M, en la tabla D.1 se expresa la asignacion de clases resistentes de la madera laminada encolada, y en el
apartado D.4, Tabla D.2 del mismo documento, se incluyen las correspondencias conocidas entre las clases resistentes de madera
laminada encolada y de madera aserrada empleada en las laminas.

La asignacién de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las
normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194. Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales,
a los correspondientes a la clase resistente a asignar.

La asignaciéon de clase resistente a la madera laminada encolada mediante ensayos se obtiene mediante célculo aplicando las
expresiones matematicas que figuran en la norma UNE EN 1194, para lo cual es preciso conocer, previamente, los valores caracteristicos
de las propiedades de la madera aserrada a emplear en las laminas, de acuerdo con lo establecido en el CTE DB SE M, Anejo E.

En madera laminada combinada las expresiones se aplican a las propiedades de las partes individuales de la seccion transversal. El
andlisis de las tensiones puede realizarse basandose en la hipétesis de la deformacion plana de la seccion. La comprobacion de la
resistencia debe realizarse en todos los puntos relevantes de la seccion transversal. Los valores de las propiedades obtenidos mediante las
expresiones que figuran en la norma UNE EN 1194 deben ser superiores o iguales a los correspondientes a la clase resistente a asignar.

La asignacion de la clase resistente, con respecto a los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas se
hara de acuerdo con las indicaciones del CTE DB SE M, Anejo E, Tabla E.3 para la madera laminada encolada homogénea y Tabla E.4
para la madera laminada encolada combinada.

Los requisitos minimos de fabricacion se indican en la norma UNE 386:1995 “Madera laminada encolada. Especificaciones y
requisitos minimos de fabricacion”, segun la clase de servicio.

Madera microlaminada:

Es un producto derivado de la madera para uso estructural fabricado con chapas de madera de pequefio espesor (del orden de 3 a 5
mm) encoladas con la misma direccién de la fibra, conocida con las siglas de su nombre en inglés, LVL. La madera microlaminada para
uso estructural debera suministrarse con una certificacion de los valores de las propiedades mecanicas y del efecto del tamafio de acuerdo
con los planteamientos generales del CTE DB SE M.

Tablero estructural.

El tablero es en general, una pieza en la que predominan la longitud y la anchura sobre el espesor, y en la que el elemento
constitutivo principal es la madera. Se le conoce, también, como producto derivado de la madera.

Los tableros pueden ser:

Tablero contrachapado.

Tablero de fibras.

Tablero de particulas (tablero aglomerado y tablero de virutas).

El tablero contrachapado es el formado por capas de chapas de madera encoladas de modo que las direcciones de las fibras de dos
capas consecutivas formen un cierto angulo, generalmente de 90°. Los valores caracteristicos de las propiedades mecanicas de los
tableros contrachapados deben ser aportados por el fabricante de acuerdo con la normativa de ensayo UNE EN 789:1996 y la UNE EN
1058:1996.

El tablero de fibras es el formado por fibras lignocelulésicas mediante la aplicacién de calor y/o presién. La cohesion se consigue por
las propiedades adhesivas intrinsecas de las fibras o por adicion de un aglomerante sintético. Podran ser: tablero de fibras de densidad
media (tablero DM o MDF); tablero de fibras duro (densidad mayor o igual a 900 kg/m°); tablero de fibras semiduro (densidad comprendida
entre 400 y 900 kg/m®).

El tablero de particulas es aquél formado por particulas de madera o de otro material lefioso, aglomeradas entre si mediante un
adhesivo y presion, a la temperatura adecuada. También llamado tablero aglomerado. El tablero de virutas es un tablero de constitucion



similar al de particulas pero fabricado con virutas de mayores dimensiones. Sus propiedades mecanicas son mayores. Puede ser Tablero
de virutas orientadas OSB (Oriented Strand Board), en cuyo caso las virutas de las capas externas estan orientadas siguiendo la direccion
longitudinal del tablero, por lo que las propiedades mecanicas del tablero se incrementan en esa direccion y disminuyen en la direccion
perpendicular. Los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los tableros de fibras se incluyen el CTE DB SE M,
tablas C9 y C10, y ambiente en el que se utilizan.

En las estructuras de madera, de los tableros anteriores, se utilizan solamente aquellos que, en las correspondientes normas UNE,
se especifica para uso estructural o de alta prestacion estructural. (Este ultimo con propiedades de resistencia y de rigidez mayores que el
analogo estructural).

El uso de los diferentes tipos de tableros debe limitarse a las clases de servicio contempladas para cada tipo en el CTE DB SE M,
tabla 2.1. En el Anejo E.3 del mismo DB, figuran los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociados a cada tipo de
tablero estructural de los que alli se especifican. En los apartados E.3.1 a E.3.3 se establecen los valores de las propiedades de
resistencia, rigidez y densidad asociados a los tipos de tableros y al ambiente en el que se utilizan.

En el CTE DB SE M, tablas E.5 a E.8I, se indican los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad asociadas a cada
tipo de tablero de particulas y ambiente en el que se utilizan

Adhesivos.

La documentacién técnica del adhesivo debe incluir las prescripciones de uso e incompatibilidades. El encolado de piezas de
madera de especies diferentes o de productos derivados de la madera variados (sobre todo si los coeficientes de contracciéon son
diferentes) requiere un conocimiento especifico sobre su viabilidad.

En el CTE DB SE M, tabla 4.1, se describen los adhesivos utilizados en madera para uso estructural y su adecuacion a la clase de
servicio. Los adhesivos utilizados en la fabricacion de elementos estructurales de madera se ajustaran a las normas UNE EN 301:1994 y
UNE EN 12436: 2002.

Los adhesivos que cumplan las especificaciones para el Tipo |, definidas en UNE EN 301:1994, pueden utilizarse en todas las clases
de servicio, y los que cumplan las especificaciones para el Tipo Il Unicamente en la clase de servicio 1 6 2 y nunca expuestos de forma
prolongada a temperaturas superiores a los 50 °C. En el producto se indicara de forma visible que el adhesivo es apto para uso estructural,
asi como para qué clases de servicio es apto.

Uniones.

Las uniones de piezas estructurales de madera se realizaran mediante:

Elementos mecanicos de fijacion de tipo clavija (clavos, pernos, pasadores, tirafondos y grapas).

Elementos mecanicos de fijacion de tipo conectores.

Uniones tradicionales.

Elementos mecanicos de fijacion.

Los elementos mecanicos de fijaciéon contemplados en el CTE DB SE M para la realizacién de las uniones son:

De tipo clavija: clavos de fuste liso o con resaltos, grapas, tirafondos (tornillos rosca madera), pernos o pasadores.

Conectores: de anillo, de placa o dentados.

En el proyecto se especificara, para su utilizaciéon en estructuras de madera, y para cada tipo de elemento mecanico:

Resistencia caracteristica a traccion del acero fu,k.

Informacion geométrica que permita la correcta ejecucion de los detalles.

Las uniones exteriores expuestas al agua deben disefarse de forma que se evite la retenciéon del agua. En las estructuras que no
estén en Clase de Servicio 1 6 2, ademas de la consideracion del tratamiento de la madera y la proteccion de otros materiales, las uniones
deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rapidamente y sin retenciones. Todos los elementos metalicos que se
empleen tendra la misma resistencia al fuego que la propia estructura construida en madera o producto derivado de este material.

Para las uniones con clavijas, se estara a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.3; uniones con clavos, apartado 8.3.2; En la
tabla 8.2 se establece la separacion y distancias minimas; uniones con grapas, apartado 8.3.3, del DB SE-M. En la tabla 8.3, se establecen
las separaciones y distancias minimas en grapas; uniones con pernos, apartado 8.3.4 del DB SE-M. En la tabla 8.4, se establecen las
separaciones y distancias minimas; uniones con pasadores, apartado 8.3.5. En la tabla 8.5, se establecen las separaciones y distancias
minimas para pasadores; uniones con tirafondos, apartado 8.3.6. En la tabla 8.6, se establecen las separaciones y distancias minimas al
borde para tirafondos.

Para uniones con conectores se estara a lo dispuesto en el CTE DB SE M, apartado 8.4, estableciéndose en la tabla 8.8 las
separaciones y distancias minimas para conectores de anillo y de placa.

Uniones tradicionales.

Las uniones tradicionales, también denominadas carpinteras o uniones por contacto, transmiten las fuerzas mediante tensiones de
compresion localizada y de cortante entre las mismas piezas de madera mediante el corte y mecanizacion adecuados. El material aportado
(generalmente herrajes en forma de pletinas y otros elementos de fijacién) es muy reducido y su funcién es la de mantener en posicion las
uniones. En algunos casos pueden servir para refuerzo de la unién o para resistir una inversion de la solicitacion.

El control de recepciéon en obra de los productos, equipos y sistemas que se suministren tiene por objeto comprobar que las
caracteristicas técnicas de los productos suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Se indicaran las condiciones particulares de
control para la recepcion de los productos, incluyendo los ensayos necesarios para comprobar que los mismos relinen las caracteristicas.

Debe comprobarse que los productos recibidos:

Corresponden a los especificados en el Pliego de condiciones del proyecto.

Disponen de la documentacion exigida.

Estan caracterizados por las propiedades exigidas.

Han sido ensayados, cuando asi se establezca en el Pliego de condiciones o lo determine la direccién facultativa, con la frecuencia
establecida.

Para la madera y los productos derivados de madera para uso estructural existe marcado CE, que se iran actualizando segun las
resoluciones oficiales que se publiquen. Segun Resolucién de 13 de noviembre de 2006, de la Direccion General de Desarrollo Industrial
(BOE 20 diciembre de 2006), las normas de marcado CE vigentes hasta la fecha, referentes a estos productos son las siguientes:

- Tableros derivados de la madera para su utilizacién en la construccion (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado CE,
19.7.1).

- Estructura de madera. Madera laminada encolada (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 1.5.1).

- Estructuras de madera. Madera estructural con seccion transversal rectangular (ver Parte Il, Relacion de productos con marcado
CE, 1.5.2).

- Estructuras de madera. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada (ver Parte |l,
Relacién de productos con marcado CE, 1 5.3).

- Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos (ver Parte Il, Relaciéon de productos con marcado CE, 1.5.4).

- Elementos metalicos de union: (ver Parte |, Relacion de productos con marcado CE, 1.1.3).

Estos aceros podran ser de las calidades 4.6, 5.6, 6.8, 8.8 y 10.9 normalizadas por ISO, cuyas caracteristicas mecanicas se recogen
en el CTE DB SE A, tabla 4.3.



A la llegada de los productos a la obra, la direccidn facultativa comprobara:

Para la madera aserrada:

Especie botanica: la identificacion anatémica se realizara en laboratorio especializado.

Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, rigidez y densidad, se especificaran segun notacion y ensayos del CTE
DB SE M, apartado 4.1.2.

Tolerancias en las dimensiones: se ajustaran a la norma UNE EN 336:1995 para maderas de coniferas. Esta norma, en tanto no
exista norma propia, se aplicara también para maderas de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma de la especie de frondosa
utilizada.

Contenido de humedad: salvo especificacion en contra, debe ser < 20%.

Para los tableros:

Propiedades de resistencia, rigidez y densidad: se determinaran segun notacion y ensayos del CTE DB SE M, apartado 4.4.2.

Tolerancias en las dimensiones: segun UNE EN 312-1:1997 para tableros de particulas, UNE EN 300:1997 para tablero de virutas
orientadas (OSB), UNE EN 622-1:2004 para tableros de fibras y UNE EN 315:1994 para tableros contrachapados.

Para los elementos estructurales de madera laminada encolada:

Clase Resistente: la propiedad o propiedades de resistencia, de rigidez y la densidad, se especificaran segun notacion del CTE DB
SE M, apartado 4.2.2.

Tolerancias en las dimensiones: segun UNE EN 390:1995.

Dimensiones de la muestra a ensayar: una rebanada de la seccién transversal de la pieza con una anchura de 50 mm, tomada del
extremo de la pieza.

Determinacion de la resistencia caracteristica de las uniones dentadas de empalme de laminas. Norma de ensayo UNE EN 408:1996
“Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Madera maciza y laminada encolada”. Determinacion de algunas propiedades fisico-
mecanicas”.

Para otros elementos estructurales realizados en taller.

Tipo, propiedades, tolerancias dimensionales, planeidad, contraflechas, (en su caso): comprobaciones segun lo especificado en la
documentacion del proyecto.

Para madera y productos derivados de la madera, tratados con productos protectores: se comprobara la certificacion del tratamiento.

Para los elementos mecanicos de fijacion: se comprobara la certificacion del tipo de material utilizado y del tratamiento de proteccion.

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostraciéon de que no suponga riesgo apreciable, tanto
de las resistencias mecanicas como de la durabilidad, sera condicion suficiente para la no-aceptacion del producto y en su caso de la
partida.

Se debe comprobar que todos los productos vienen acompafiados por los documentos de identificacion exigidos por la normativa de
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta documentacién comprendera, al menos, los
siguientes documentos:

Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado.

El certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica.

Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacién
correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

En el albaran de suministro o, en su caso, en documentos aparte, el suministrador facilitara, al menos, la siguiente informacién para
la identificacion de los materiales y de los elementos estructurales:

Con caracter general: nombre y direccion de la empresa suministradora; nombre y direccion de la fabrica o del aserradero, segun
corresponda; fecha del suministro; cantidad suministrada; certificado de origen, y distintivo de calidad del producto, en su caso.

Con caracter especifico:

Madera aserrada: especie botanica y clase resistente, dimensiones nominales; contenido de humedad o indicacion de acuerdo con
la norma de clasificaciéon correspondiente.

Tablero: tipo de tablero estructural segun norma UNE (con declaracion de los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y
densidad asociadas al tipo de tablero estructural); dimensiones nominales.

Elemento estructural de madera laminada encolada: tipo de elemento estructural y clase resistente (de la madera laminada encolada
empleada); dimensiones nominales; marcado segun UNE EN 386:1995.

Otros elementos estructurales realizados en taller: tipo de elemento estructural y declaracion de la capacidad portante del elemento
con indicacion de las condiciones de apoyo (o los valores de las propiedades de resistencia, rigidez y densidad de los materiales que lo
conforman); dimensiones nominales.

Madera y productos derivados de la madera tratados con productos protectores.

Certificado del tratamiento en el que debe figurar: la identificacion del aplicador.

La especie de madera tratada; el protector empleado y su nimero de registro (Ministerio de Sanidad y Consumo); el método de
aplicacion empleado; la categoria de riesgo que cubre; la fecha del tratamiento; precauciones a tomar ante mecanizaciones posteriores al
tratamiento; informaciones complementarias, en su caso.

Elementos mecanicos de fijacion: tipo (clavo sin o con resaltos, tirafondo, pasador, perno o grapa) y resistencia caracteristica a
traccion del acero y tipo de proteccion contra la corrosion; dimensiones nominales;

Declaracién, cuando proceda, de los valores caracteristicos de resistencia al aplastamiento y momento plastico para uniones
madera-madera, madera-tablero y madera-acero.

Se debera comprobar que los productos de construccién incorporados a la unidad de obra, llevan el marcado CE, de conformidad
con la Directiva 89/106/CEE de productos de construccion. El suministrador proporcionara la documentacién precisa sobre:

Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas
de los mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo.

Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores.

En determinados casos puede ser necesario realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la
reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u ordenados por la direccion facultativa. La realizacion de este control
se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o los indicados por la direcciéon facultativa sobre el muestreo del
producto.

La asignacion de clase resistente a la madera laminada encolada se obtiene, en este caso, mediante ensayos de acuerdo con las
normas UNE EN 408:1996 y UNE EN 1194.

Los valores obtenidos de las propiedades, mediante ensayos, deben ser superiores, o iguales, a los correspondientes a la clase
resistente a asignar.

El criterio de aceptacion en los casos en que no haya de realizar ensayos sera:

Que la documentacion de suministro aportada es suficiente y adecuada a la normativa y a las especificaciones del proyecto.

Que el producto esta en posesion de un distintivo de calidad que exime de ensayos.



Que los resultados de los ensayos estén de acuerdo con los valores admisibles de la normativa, del proyecto o de la direccion
facultativa.

Se verificard que la documentacién anterior es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y sistemas amparados por
ella. Si no es asi, la direccién facultativa estimara si ha de rechazarse; o bien condicionara su aceptacion a la realizacion de los oportunos
ensayos 0 a la presentacion de informes o actas de ensayos realizados por un laboratorio ajeno al fabricante.

Almacenamiento y manipulacion (criterios de uso, conservacién y mantenimiento)

Los elementos de madera para estructuras deberan almacenarse en condiciones favorables de contenido de humedad, no
superiores a las de utilizacién final de los mismos incorporados a las obras. Se recomienda que estos productos no se almacenen a la
intemperie para no modificar su contenido de humedad considerablemente, teniendo en cuenta que en los dias de mayor temperatura y
aire mas seco se puede producir fendas y alabeos tras un secado brusco de la madera. También se tendra en cuenta el efecto de la luz
solar en la superficie, pudiendo ésta alterarse de manera desigual su color. Asi mismo, se recomienda que la madera almacenada no esté
asentada en contacto con el terreno o directamente sobre la superficie sobre la que se apoya, debiendo estar separada ésta, para permitir
su aireacion.

Se evitara, durante el almacenaje de los elementos de madera o productos derivados de este material, que estén sometidos a
tensiones superiores a las previstas para las condiciones de servicio. Si se tratara de elementos de grandes dimensiones, especialmente
en el caso de tratarse de piezas de madera laminada, se evitara que en su manipulacion se produzcan distorsiones que dafien los de
manera permanente.

En el caso de tratarse de madera laminada, ésta se mantendra protegida de la acciéon de la humedad, atendiendo a las
caracteristicas de los adhesivos que unen las laminas.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

Se realizaran tareas de replanteo teniendo en cuenta las tolerancias admisibles para las estructuras de madera, y las operaciones
necesarias para su presentacion en obra y montaje final.

Se recomienda que los soportes se fijen a las bases de hormigén o de fabrica de ladrillo previstas en proyecto, mediante elementos
metalicos no envolventes, que permitan la aireacion del extremo del mismo. Estas bases deberan estar perfectamente niveladas para
permitir el facil asiento de la estructura.

En el caso de tratarse de elementos horizontales que se incorporan a la estructura vertical pétrea, se prevera realizar un replanteo
exacto de los mismos, mas la holgura necesaria para su montaje y posterior aireacion de las cabezas. Es conveniente nivelar
perfectamente la zona de apoyo de los elementos horizontales mediante la preparacion de una capa de mortero, sobre la que se podra
colocar previamente, una plancha metalica para garantizar un completo apoyo del los mismos.

Las uniones se replantearan con especial cuidado para que una vez unidas o ensambladas las distintas piezas, éstas encajen
perfectamente.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

En todo caso se tendra en cuenta la alteracion que tanto la cal como el cemento producen en la madera, evitando asi cualquier
contacto entre estos materiales.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Antes de su utilizacién en la construccion, la madera debe secarse, en la medida que sea posible, hasta alcanzar contenidos de
humedad adecuados a la obra acabada (humedad de equilibrio higroscépico).

Si los efectos de las contracciones o0 mermas no se consideran importantes, o si han sido reemplazadas las partes dafiadas de la
estructura, pueden aceptarse contenidos mas elevados de humedad durante el montaje siempre que se asegure que la madera podra
secarse al contenido de humedad deseado.

Se evitara el contacto de la madera directamente con el terreno. Si el primer forjado sobre el terreno fuera de madera, éste se
construird elevado del mismo, debiendo quedar ventilada la cdmara que se forme, con orificios protegidos con rejilla y situados a tal altura
que evite la posible entrada de agua a la misma. La seccién minima de los mismos es de 1.500 cm?®.

Los anclajes de los durmientes a la cimentacion seran de barras o pletinas de acero con seccién minima de 5 mm? con una
separacion maxima de 1,80 m entre si y de 60 cm a las esquinas de la construccion. La longitud del anclaje embebido en obra gruesa sera
de 10 cm como minimo.

Las piezas de solera se anclaran al durmiente con la misma cuantia anterior, y separaciéon no superior a 1 m. La solucién del anclaje
sera capaz de resistir acciones de succion mediante pletinas de pequefio espesor que se clavan o atornillan a los montantes y se anclan en
el hormigén de la cimentacion.

Las viguetas tendran una entrega sobre las vigas de al menos 5 cm de longitud.

Para la construcciéon de juntas entre elementos, y para elementos formados con madera de conifera, se consideraran las siguientes
variaciones dimensionales de origen higrotérmico:

Para tableros contrachapados y de OSB, y en su plano, seran como maximo de valor 0,02% por cada 1% de variacién de contenido
de humedad del mismo.

Para madera aserrada, laminada o microlaminada se podra tomar, por cada 1% de variacién de de contenido de humedad, un valor
de 0,01% en direccion longitudinal y 0,2% en la transversal (esta ultima corresponde en realidad a la tangencial, y la radial se podra tomar
como 0,1%).

A continuacion se enumeran una serie de buenas practicas que mejoran notablemente la durabilidad de la estructura:

Evitar el contacto directo de la madera con el terreno, manteniendo una distancia minima de 20 cm y disponiendo un material
hidréfugo (barrera antihumedad).

Evitar que los arranques de soportes y arcos queden embebidos en el hormigdn u otro material de fabrica. Para ello se protegeran
de la humedad colocandolos a una distancia suficiente del suelo o sobre capas impermeables.

Ventilar los encuentros de vigas en muros, manteniendo una separacion minima de 15 mm entre la superficie de la madera y el
material del muro. El apoyo en su base debe realizarse a través de un material intermedio, separador, que no transmita la posible humedad
del muro (véase CTE DB SE M, figura 11.2.a).

Evitar uniones en las que se pueda acumular el agua;

Proteger la cara superior de los elementos de madera que estén expuestos directamente a la intemperie y en los que pueda



acumularse el agua. En el caso de utilizar una albardilla (normalmente de chapa metalica), esta albardilla debe permitir, ademas, la
aireacion de la madera que cubre (véase CTE DB SE M, figura 11.2.b).

Evitar que las testas de los elementos estructurales de madera queden expuestas al agua de lluvia ocultandolas, cuando sea
necesario, con una pieza de remate protector (véase CTE DB SE M, figura 11.2.c).

Facilitar, en general, al conjunto de la cubierta la rapida evacuacién de las aguas de lluvia y disponer sistemas de desagiie de las
condensaciones en los lugares pertinentes.

Los posibles cambios de dimensiones, producidos por la hinchazén o merma de la madera, no deben quedar restringidos por los
elementos de union:

En general, en piezas de canto superior a 80 cm, no deben utilizarse empalmes ni nudos rigidos realizados con placas de acero que
coarten el movimiento de la madera (véase CTE DB SE M, figura 11.3.a).

Las soluciones con placas de acero y pernos quedan limitadas a situaciones en las que se esperan pequefios cambios de las
condiciones higrotérmicas del ambiente y el canto de los elementos estructurales no supera los 80 cm. Igualmente acontece en uniones de
tipo corona en los nudos de union de pilar/dintel en pérticos de madera laminada, segun el CTE DB SE M, figura 11.3.

Para el atornillado de los elementos metalicos de unién se practicaran pre-taladros, con un diametro no mayor del 70% del diametro
del tornillo o elemento de sujecion, y en todo caso atendiendo a las especificaciones del DB SE-M para evitar la rotura de la pieza por
hienda.

Tolerancias admisibles

Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera aserrada, se ajustaran
a los limites de tolerancia de la clase 1 definidos en la norma UNE EN 336:1995 para coniferas y chopo. Esta norma se aplicara, también,
para maderas de otras especies de frondosas con los coeficientes de hinchazén y merma correspondientes, en tanto no exista norma
propia. Las tolerancias dimensionales, o desviaciones admisibles respecto a las dimensiones nominales de la madera laminada encolada,
se ajustaran a los limites de tolerancia definidos en la norma UNE EN 390:1995.

La combadura de columnas y vigas medida en el punto medio del vano, en aquellos casos en los que puedan presentarse problemas
de inestabilidad lateral, o en barras de porticos, debe limitarse a 1/500 de la longitud del vano en piezas de madera laminada y
microlaminada o a 1/300 en piezas de madera maciza.

Montaje de madera laminada:

El fabricante o montador de la estructura de madera debera comprobar el replanteo de la obra en los puntos de apoyo de las piezas.
El constructor debera observar las siguientes tolerancias no acumulables admitidas generalmente:

Sobrelaluz : +2cm
Transversalmente: +1cm
De nivelacion: +2cm
En las esquinas de la construccion: +1cm

Las tolerancias se reduciran a la mitad en el caso de colocar las placas de anclaje en el momento del vertido del hormigon.

Celosias con uniones de placas dentadas

Después del montaje, se admite una combadura maxima de 10 mm en cualquier pieza de la cercha siempre que se afiance de
manera segura en la cubierta terminada de forma que se evite el momento provocado por dicha distorsion. La desviacion maxima de una
cercha respecto a la vertical no debe exceder el valor de 10 + 5:(H - 1) mm, con un valor maximo de 2,5 cm; donde H es la altura
(diferencia de cota entre apoyos y punto mas alto), expresada en metros.

Consideraciones relativas a las uniones

Las uniones exteriores expuestas al agua deben disefiarse de forma que se evite la retencion del agua.

En las estructuras que no estén en Clase de Servicio 1 6 2, ademas de la consideracién del tratamiento de la madera y la proteccion
de otros materiales, las uniones deben quedar ventiladas y con capacidad de evacuar el agua rapidamente y sin retenciones.

Condiciones de terminacion

Durabilidad de las estructuras de madera.

Debe garantizarse la durabilidad de las estructuras de madera tanto del material como de las fijaciones metalicas empleadas en las
uniones. Se deberan tomar medidas, por lo tanto, para garantizar la durabilidad de la estructura al menos durante el tiempo que se
considere periodo de servicio y en condiciones de uso adecuado. Se tendra en cuenta tanto el disefio de la propia estructura asi como la
posibilidad de afiadir un tratamiento

Tratamiento contra la humedad:

La madera ha de estar tratada contra la humedad, segun la clase de riesgo. Las especificaciones del tratamiento debera hacerse
referencia a

Tipo de producto a utilizar.

Sistema de aplicacion: pincelado, pulverizado, autoclave, inmersion.

Retencién y penetracion del producto.

Proteccion de la madera.

La proteccion de la madera ante los agentes bioticos y abidticos sera preventiva. Se prevera la posibilidad de que la madera no sufra
atagues debidos a este origen en un nivel aceptable. Los productos a aplicar deberan estar indicados por los fabricantes, quienes en el
envase y en la documentacion técnica del dicho producto, indicaran las instrucciones de uso y mantenimiento.

Proteccion preventiva frente a los agentes biéticos

Segun el grado de exposicion al aumento del grado de humedad de la madera durante el tiempo en el que estara en servicio, se
establecen cuatro niveles de riesgo de los elementos estructurales (apartado 3.2.1.2.del CTE DB SE M):

Tipos de proteccion frente a agentes bidticos y métodos de impregnacion:

Proteccion superficial: es aquélla en la que la penetracion media alcanzada por el protector es de 3 mm, siendo como minimo de 1
mm en cualquier parte de la superficie tratada. Se corresponde con la clase de penetracion P2 de la norma UNE EN 351-1:1996.

Proteccion media: es aquélla en la que la penetracion media alcanzada por el protector es superior a 3 mm en cualquier zona
tratada, sin llegar al 75% del volumen impregnable. Se corresponde con las clases de penetracién P3 a P7 de la norma UNE EN 351-
1:1996.

Proteccion profunda: es aquella en que la penetracidon media alcanzada por el protector es igual o superior al 75% del volumen
impregnable. Se corresponde con las clases de penetracién P8 y P9 de la norma UNE EN 351-1:1996.

La eleccion del tipo de proteccion frente a agentes bidticos se recoge la tabla 3.2 del DB SE-M, en la que se indica el tipo de
proteccion exigido en funcion de la clase de riesgo.

Se ha de tener en cuenta que no todas las especies son igualmente impregnables. Entre las dificilmente impregnables se encuentran
algunas especies coniferas: abetos, piceas, cedro rojo, en las que hay que emplear procedimientos especiales.

Ademas, cada especie, y en concreto las zonas de duramen y albura, pueden tener asociada lo que se llama durabilidad natural. La
albura o el duramen de una especie no tiene por qué requerir proteccion para una determinada clase de riesgo a pesar de que asi lo



indicase la tabla 3.2.

Cada especie y zona tiene también asociada una impregnabilidad, es decir, una cierta capacidad de ser impregnada con mayor o
menor profundidad. En caso de que se especifique la especie y zona, debe comprobarse que el tratamiento prescrito al elemento es
compatible con su impregnabilidad.

En el caso de que el tratamiento empape la madera, en obra debe constatarse que se entrega el producto conforme a los requisitos
del proyecto.

El fabricante garantizara que la especie a tratar es compatible con el tratamiento en profundidad (y con las colas en el caso de
usarse).

Para la proteccién de piezas de madera laminada encolada: sera el ultimo tratamiento a aplicar en las piezas de madera laminada,
una vez realizadas todas las operaciones de acabado (cepillado, mecanizado de aristas y taladros etc.).

Para los tratamientos de proteccion media o de profundidad, se realizara sobre las laminas previamente a su encolado. El fabricante
debera comprobar que el producto protector es compatible con el encolado, especialmente cuando se trate de protectores organicos.

Proteccion preventiva frente a agentes meteorolégicos.

En este caso se tendra especial cuidado en la ejecucion de los detalles constructivos dado que en ello esta la clave para mantener
alejada la humedad de los elementos de madera, evitando en todos los casos que el agua quede retenida en los elementos de madera.
Para la clase de riesgo igual o superior a 3, los elementos estructurales deben estar protegidos frente a los agentes meteorolégicos,
debiéndose emplear en el exterior productos de poro abierto, como los lasures, ya que no forman pelicula, permitiendo el flujo de humedad
entre el ambiente y la madera.

Proteccion contra la corrosion de los elementos metalicos:

Se estara a lo dispuesto en el CTE DB SE M, para los valores minimos del espesor del revestimiento de proteccion frente a la
corrosion o el tipo de acero necesario segun las diferentes clases de servicio.

Proteccion preventiva frente a la accion del fuego:

Se tendran en cuenta las indicaciones a este respecto indicados en el CTE DB Sl vigente.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Para la realizacién del control de la ejecucion de cualquier elemento sera preceptiva la aceptacion previa de todos los productos
constituyentes o componentes de dicha unidad de inspeccion, cualquiera que haya sido el modo de control utilizado para la recepcion del
mismo.

El control de la ejecucion de las obras se realizara en las diferentes fases, de acuerdo con las especificaciones del proyecto, sus
anexos y modificaciones autorizados por la direccion facultativa.

Se comprobara el replanteo de ejes, asi como la verticalidad de los soportes, se comprobara las dimensiones y disposicién de los
elementos resistentes, asi como las ensambladuras y uniones, tanto visualmente como de su geometria. Se atendera especialmente a las
condiciones de arriostramiento de la estructura y en el caso de uniones atornilladas, se comprobara el apriete de los tornillos.

En caso de disconformidad con la unidad de inspeccién la direccién facultativa dara la oportuna orden de reparacion o demolicion y
nueva ejecucion. Subsanada la deficiencia, se procedera de nuevo a la inspeccién hasta que este satisfactoriamente ejecutado;
pudiéndose en su caso ordenar una prueba de servicio de esa unidad de inspeccion antes de su aceptacion.

Aceptadas las diferentes unidades de inspeccion, solo se dara por aceptado el elemento caso de no estar programada la prueba de
servicio.

Ensayos y pruebas

Los ensayos a realizar podran ser, en caso de duda, de comprobacion de las caracteristicas mecanicas y de tratamientos de los
elementos estructurales. Se procedera de acuerdo con la normativa de ensayos recogidas por las normas vigentes.

En caso de tener que efectuar pruebas de carga, conforme a la programacion de control o bien por orden de la direccion facultativa,
se procedera a su realizacién, y se comprobara si sus resultados estan de acuerdo con los valores de la normativa, del proyecto o de las
indicaciones de la direccion facultativa. En caso afirmativo se procedera a la aceptacion final.

Si los resultados de la prueba de carga no son conformes, la direccion facultativa dara las 6rdenes oportunas de reparacién o, en su
caso, de demolicién. Subsanada la deficiencia, se procedera de nuevo como en el caso general, hasta la aceptacion final del elemento
controlado.

Conservacién y mantenimiento

Debera cuidarse especialmente que los elementos estructurales construidos en madera natural, o bien con productos derivados de
este material puedan mojarse debido a las filtraciones de agua de lluvia durante los trabajos impermeabilizacion de la cubierta, o por no
existir sistemas de cerramiento en los vanos, y también debido a las aportaciones de agua en aquellos oficios que conlleven su empleo.

También se tendra especial cuidado con las manchas superficiales que se puedan producir en la superficie del material, que
dificilmente se podran retirar al penetrar en su estructura porosa.

3 Instalaciones
3.1 Instalacién de fontaneria y aparatos sanitarios

3.11 Fontaneria

Descripcion

Descripcion

Instalacién de agua fria y caliente en red de suministro y distribucion interior de los edificios incluidos en el ambito de aplicacién
general del CTE, desde la toma de la red interior hasta las griferias, ambos inclusive.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Las tuberias y aislamientos se mediran y valoraran por metro lineal de longitud de iguales caracteristicas, sin descontar los
elementos intermedios como valvulas, accesorio, etc., todo ello completamente colocado e incluyendo la parte proporcional de accesorios,
manguitos, soporte, etc. para tuberias, y la proteccién cuando exista para los aislamientos.

El resto de componentes de la instalacion se mediran por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios
y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento.



Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Productos constituyentes: llaves de paso, tubos, valvulas antirretorno, filtro, armario o arqueta del contador general, marco y tapa,
contador general, depdsito auxiliar de alimentacioén, grupo de presion, depdsitos de presion, local de uso exclusivo para bombas, valvulas
limitadoras de presion, sistemas de tratamiento de agua, bateria de contadores, contadores divisionarios, colectores de impulsién y retorno,
bombas de recirculacion, aislantes térmicos, etc.

Red de agua fria.

Filtro de la instalacion general: el filtro debe ser de tipo Y con un umbral de filtrado comprendido entre 25 y 50 ym, con malla de
acero inoxidable y bafio de plata, y autolimpiable.

Sistemas de control y regulacién de la presion:

Grupos de presion. Deben disefarse para que pueda suministrar a zonas del edificio alimentables con presién de red, sin necesidad
de la puesta en marcha del grupo.

Las bombas del equipo de bombeo seran de iguales prestaciones.

Deposito de presion: estara dotado de un presostato con manémetro.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los materiales utilizados en la fabricacién de los equipos de tratamiento de agua deben tener las caracteristicas adecuadas en
cuanto a resistencia mecanica, quimica y microbioldgica para cumplir con los requerimientos inherentes tanto al agua como al proceso de
tratamiento.

Todos los aparatos de descarga, tanto depositos como grifos, los calentadores de agua instantaneos, los acumuladores, las calderas
individuales de produccion de ACS y calefaccién y, en general, los aparatos sanitarios, llevaran una llave de corte individual.

Instalaciones de agua caliente sanitaria.

Distribucion (impulsién y retorno).

El aislamiento de las redes de tuberias, tanto en impulsion como en retorno, debera ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento de

Instalaciones Térmicas en los Edificios y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITE.
Tubos: material. Diametro nominal, espesor nominal y presién nominal. Serie o tipo de tubo y tipo de rosca o unién. Marca del fabricante y
afo de fabricacion. Norma UNE a la que responde. Dada la alteracion que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan
prohibidos expresamente los tubos de aluminio y aquellos cuya composicién contenga plomo. Se consideran adecuados para las
instalaciones de agua de consumo humano los siguientes tubos:

Tubos de acero galvanizado, segun Norma UNE 19 047:1996

Tubos de cobre, segun Norma UNE EN 1 057:1996

Tubos de acero inoxidable, segun Norma UNE 19 049-1:1997

Tubos de fundicion ductil, segun Norma UNE EN 545:1995

Tubos de policloruro de vinilo no plastificado (PVC), segin Norma UNE EN 1452:2000

Tubos de policloruro de vinilo clorado (PVC-C), segun Norma UNE EN ISO 15877:2004

Tubos de polietileno (PE), segin Normas UNE EN 12201:2003

Tubos de polietileno reticulado (PE-X), segun Norma UNE EN ISO 15875:2004

Tubos de polibutileno (PB), segun Norma UNE EN ISO 15876:2004

Tubos de polipropileno (PP) segun Norma UNE EN ISO 15874:2004

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno resistente a temperatura (PE-RT), segun Norma UNE 53 960 EX:2002;

Tubos multicapa de polimero / aluminio / polietileno reticulado (PE-X), segun Norma UNE 53 961 EX:2002.

Griferias: materiales. Defectos superficiales. Marca del fabricante o del importador sobre el cuerpo o sobre el érgano de maniobra. Grupo
acustico y clase de caudal.
Accesorios.

Grapa o abrazadera: sera siempre de facil montaje y desmontaje, asi como aislante eléctrico.

Sistemas de contabilizacién de agua fria: los contadores de agua deberan fabricarse con materiales que posean resistencia y
estabilidad adecuada al uso al que se destinan, también deberan resistir las corrosiones.

Todos los materiales utilizados en los tubos, accesorios y componentes de la red, incluyendo también las juntas elasticas y
productos usados para la estanqueidad, asi como los materiales de aporte y fundentes para soldaduras, cumpliran las condiciones y
requisitos expuestos a continuacion:

No deben modificar las caracteristicas organolépticas ni la salubridad del agua suministrada.

Deben ser resistentes a la corrosion interior.

Deben ser capaces de funcionar eficazmente en las condiciones de servicio previstas.

Deben ser resistentes a temperaturas de hasta 40°C, y a las temperaturas exteriores de su entorno inmediato.

Deben ser compatibles con el agua suministrada y no deben favorecer la migracién de sustancias de los materiales en cantidades
que sean un riesgo para la salubridad y limpieza del agua de consumo humano.

Su envejecimiento, fatiga, durabilidad y las restantes caracteristicas mecanicas, fisicas o quimicas, no deben disminuir la vida util
prevista de la instalacion.

Para cumplir las condiciones anteriores pueden utilizarse revestimientos, sistemas de proteccion o sistemas de tratamiento de agua.

Uniones de tubos: de acero galvanizado o zincado, las roscas de los tubos seran del tipo coénico.

ElI ACS se considera igualmente agua de consumo humano y cumplira por tanto con todos los requisitos al respecto.

El aislamiento térmico de las tuberias utilizado para reducir pérdidas de calor, evitar condensaciones y congelacion del agua en el interior
de las conducciones, se realizara con coquillas resistentes a la temperatura de aplicacion. Los materiales utilizados como aislante térmico
que cumplan la norma UNE 100 171:1989 se consideraran adecuados para soportar altas temperaturas.

El material de valvulas y llaves no sera incompatible con las tuberias en que se intercalen. El cuerpo de la llave 6 valvula sera de una sola
pieza de fundicién o fundida en bronce, latén, acero, acero inoxidable, aleaciones especiales o plastico. Solamente pueden emplearse
valvulas de cierre por giro de 90° como valvulas de tuberia si sirven como 6rgano de cierre para trabajos de mantenimiento.

Se realizara la comprobacién de la documentaciéon de suministro en todos los casos, comprobando que coincide lo suministrado en
obra con lo indicado en el proyecto y las normas UNE que sea de aplicacion de acuerdo con el CTE.

Se verificara el marcado CE para los productos siguientes:

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano (ver Parte Il,
Relacién de productos con marcado CE, 15.2).

Juntas para la conexion de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos (ver Parte |, Relaciéon de productos con
marcado CE, 15.3).

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos (ver Parte I, Relacién de productos con marcado CE,



15.4).

Tubos redondos de cobre (ver Parte |l, Relacion de productos con marcado CE, 15.10).

Las piezas que hayan sufrido dafios durante el transporte o que presentaren defectos no apreciados en la recepcion en fabrica seran
rechazadas. Asimismo seran rechazados aquellos productos que no cumplan las caracteristicas técnicas minimas que deban reunir.

Prescripcién en cuanto ala ejecuciéon por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

El soporte seran los paramentos horizontales y verticales, donde la instalacion podra disponerse vista, registrable o estar empotrada.

Las tuberias ocultas o empotradas discurriran preferentemente por patinillos o camaras de fabrica, realizados al efecto o
prefabricados, techos o suelos técnicos, muros cortina o tabiques técnicos. Si esto no fuera posible, discurriran por rozas realizadas en
paramentos de espesor adecuado, no estando permitido su empotramiento en tabiques de ladrillo hueco sencillo.

Las instalaciones solo podran ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan con la reglamentacion vigente
en su ambito de actuacion.

Revision de documentacion: certificados, boletines y documentacion adicional exigida por la Administracién competente.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fendmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de union de los dos metales.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 6.3.2.1, se evitara el acoplamiento de tuberias y elementos de metales con diferentes valores de
potencial electroquimico excepto cuando segun el sentido de circulacion del agua se instale primero el de menor valor.

En particular, las tuberias de cobre no se colocaran antes de las conducciones de acero galvanizado, segun el sentido de circulacion
del agua. No se instalaran aparatos de produccion de ACS en cobre colocados antes de canalizaciones en acero.

Excepcionalmente, por requisitos insalvables de la instalacion, se admitira el uso de manguitos antielectroliticos, de material plastico,
en la union del cobre y el acero galvanizado. Se autoriza sin embargo, el acoplamiento de cobre después de acero galvanizado, montando
una valvula de retencién entre ambas tuberias.

Se podran acoplar al acero galvanizado elementos de acero inoxidable.

En las vainas pasamuros, se interpondra un material plastico para evitar contactos inconvenientes entre distintos materiales.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.1, las tuberias metalicas se protegeran contra la agresion de todo tipo de morteros, del
contacto con el agua en su superficie exterior y de la agresién del terreno mediante la interposicion de un elemento separador de material
adecuado e instalado de forma continua en todo el perimetro de los tubos y en toda su longitud, no dejando juntas de unién de dicho
elemento que interrumpan la proteccion e instalandolo igualmente en todas las piezas especiales de la red, tales como codos, curvas.

Toda conduccion exterior y al aire libre, se protegera igualmente.

Si las tuberias y accesorios estan concebidos como partes de un mismo sistema de instalacion, éstos no se mezclaran con los de
otros sistemas.

Los materiales que se vayan a utilizar en la instalacion, en relacién con su afectacién al agua que suministre no deben presentar
incompatibilidad electroquimica entre si.

El material de valvulas y llaves no sera incompatible con las tuberias en que se intercalen.

No podran emplearse para las tuberias ni para los accesorios, materiales que puedan producir concentraciones de sustancias
nocivas que excedan los valores permitidos por el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero.

Dada la alteracion que producen en las condiciones de potabilidad del agua, quedan prohibidos expresamente los tubos de aluminio
y aquellos cuya composicién contenga plomo.

Cuando los tubos discurren enterrados o empotrados los revestimientos que tendran seran segun el material de los mismos, seran:

Para tubos de acero con revestimiento de polietileno, bituminoso, de resina epoxidica o con alquitran de poliuretano.

Para tubos de cobre con revestimiento de plastico.

Para tubos de fundicién con revestimiento de pelicula continua de polietileno, de resina epoxidica, con betin, con laminas de
poliuretano o con zincado con recubrimiento de cobertura

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Ejecucion redes de tuberias, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.1:

Cuando discurran por conductos, éstos estaran debidamente ventilados y contaran con un adecuado sistema de vaciado. El trazado
de las tuberias vistas se efectuara en forma limpia y ordenada. Si estuvieran expuestas a cualquier tipo de deterioro por golpes o choques
fortuitos, deberan protegerse adecuadamente. Las conducciones no deben ser instaladas en contacto con el terreno, disponiendo siempre
de un adecuado revestimiento de proteccion.

Uniones y juntas:

Las uniones de los tubos seran estancas, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.2. Las uniones de tubos resistiran adecuadamente
la traccion. Son admisibles las soldaduras fuertes. En las uniones tubo-accesorio se observaran las indicaciones del fabricante.

Protecciones:

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.2, tanto en tuberias empotradas u ocultas como en tuberias vistas, se considerara la
posible formacion de condensaciones en su superficie exterior y se dispondra un elemento separador de proteccion, no necesariamente
aislante pero si con capacidad de actuacién como barrera antivapor.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.3, cuando la temperatura exterior del espacio por donde discurre la red pueda alcanzar
valores capaces de helar el agua de su interior, se aislara térmicamente dicha red con aislamiento adecuado al material de constitucion y al
diametro de cada tramo afectado.

Segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.4, cuando una tuberia haya de atravesar cualquier paramento del edificio u otro tipo de
elemento constructivo que pudiera transmitirle esfuerzos perjudiciales de tipo mecanico, lo hara dentro de una funda circular, de mayor
diametro y suficientemente resistente. Cuando en instalaciones vistas, el paso se produzca en sentido vertical, el pasatubos sobresaldra al
menos 3 cm por el lado en que pudieran producirse golpes ocasionales, con el fin de proteger al tubo. Igualmente, si se produce un cambio



de sentido, éste sobresaldra como minimo una longitud igual al diametro de la tuberia mas 1 cm. Cuando la red de tuberias atraviese, en
superficie o de forma empotrada, una junta de dilatacién constructiva del edificio, se instalara un elemento o dispositivo dilatador.

Seguln el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.3.5, a la salida de las bombas se instalaran conectores flexibles, que actien de proteccién
contra el ruido.

Grapas y abrazaderas, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.1: la colocaciéon de grapas y abrazaderas para la fijacion de los
tubos a los paramentos se hara de forma tal que los tubos queden perfectamente alineados con dichos paramentos, guarden las distancias
exigidas y no transmitan ruidos y/o vibraciones al edificio.

Soportes, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.1.4.2, se dispondran soportes de manera que el peso de los tubos cargue sobre
estos y nunca sobre los propios tubos o sus uniones. No podran anclarse en ningun elemento de tipo estructural, salvo que en
determinadas ocasiones no sea posible otra solucion.

Alojamiento del contador general, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.1: la cdmara o arqueta de alojamiento del contador general
estara construida de tal forma que una fuga de agua en la instalacion no afecte al resto del edificio. A tal fin, estara impermeabilizada y
contara con un desagle en su piso o fondo que garantice la evacuaciéon del caudal de agua maximo previsto en la acometida. Las
superficies interiores de la camara o arqueta, cuando ésta se realice “in situ”, se terminaran adecuadamente mediante un enfoscado,
brufiido y fratasado, sin esquinas en el fondo, que a su vez tendra la pendiente adecuada hacia el sumidero. Si la misma fuera prefabricada
cumplira los mismos requisitos de forma general. En cualquier caso, contara con la pre-instalacion adecuada para una conexién de envio
de sefales para la lectura a distancia del contador. Las camaras o arquetas estaran cerradas con puertas capaces de resistir
adecuadamente tanto la accion de la intemperie como posibles esfuerzos mecanicos derivados de su utilizacion y situacion. En las mismas,
se practicaran aberturas que posibiliten la necesaria ventilacion de la camara.

Contadores divisionarios aislados, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.2.2: se alojaran en camara, arqueta o armario segun las
distintas posibilidades de instalacién y cumpliendo los requisitos establecidos para el contador general en cuanto a sus condiciones de
ejecucion.

Depésito auxiliar de alimentacion para grupo de sobre elevacion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.1: habra de ser faciimente
accesible asi como facil de limpiar. Contara en cualquier caso con tapa y esta ha de estar asegurada contra deslizamiento y disponer en la
zona mas alta de suficiente ventilacién y aireacion. Habra que asegurar todas las uniones con la atmésfera contra la entrada de animales e
inmisiones nocivas con sifon para el rebosado. Estaran, en todos los casos, provistos de un rebosadero. Se dispondra, en la tuberia de
alimentacion al depésito, de uno o varios dispositivos de cierre. Dichos dispositivos seran valvulas pilotadas. En el caso de existir exceso
de presion habra de interponerse, antes de dichas valvulas, una que limite dicha presiéon con el fin de no producir el deterioro de las
anteriores. La centralita dispondra de un hidronivel. Se dispondra de los mecanismos necesarios que permitan la facil evacuacion del agua
contenida en el depdsito, para facilitar su mantenimiento y limpieza. Asimismo, se construiran y conectaran de manera que el agua se
renueve por su propio modo de funcionamiento evitando siempre la existencia de agua estancada.

Bombas para grupo de sobre elevacion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.2: se montaran sobre bancada de hormigén u otro
tipo de material que garantice la suficiente masa e inercia del conjunto e impida la transmisién de ruidos y vibraciones al edificio. Entre la
bomba y la bancada iran interpuestos elementos antivibratorios adecuados al equipo a instalar, sirviendo estos de anclaje del mismo a la
citada bancada. A la salida de cada bomba se instalara un manguito elastico. Igualmente, se dispondran llaves de cierre, antes y después
de cada bomba. Las bombas de impulsiéon se instalaran preferiblemente sumergidas.

Deposito de presion, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.1.3: estara dotado de un presostato con manémetro, tarado a las
presiones maxima y minima de servicio, haciendo las veces de interruptor, comandando la centralita de maniobra y control de las bombas.
Los valores correspondientes de reglaje han de figurar de forma visible en el depdsito. En equipos con varias bombas de funcionamiento
en cascada, se instalaran tantos presostatos como bombas se desee hacer entrar en funcionamiento. El depésito de presién dispondra de
una valvula de seguridad, situada en su parte superior, con una presion de apertura por encima de la presiéon nominal de trabajo e inferior o
igual a la presion de timbrado del depdsito. Si se instalaran varios depdsitos de presion, estos pueden disponerse tanto en linea como en
derivacion.

Funcionamiento alternativo de grupo de presiéon convencional, segun el CTE DB HS 4, apartado 5.1.3.2: se prevera una derivacion
alternativa (by-pass) para el funcionamiento alternativo del grupo de presién convencional. Esta derivacién llevara incluidas una valvula de
tres vias motorizada y una valvula antirretorno posterior a ésta. El accionamiento de la valvula también podra ser manual. Cuando existan
baterias mezcladoras, se instalara una reduccion de presion centralizada. Asimismo, se dispondra de un racor de conexion para la
instalacion de un aparato de mediciéon de presion o un puente de presion diferencial. El filiro ha de instalarse antes del primer llenado de la
instalacion, y se situara inmediatamente delante del contador segun el sentido de circulacion del agua. En la ampliacion de instalaciones
existentes o en el cambio de tramos grandes de instalacién, es conveniente la instalacion de un filtro adicional en el punto de transicion.
Solo se instalaran aparatos de dosificacion conformes con la reglamentacion vigente.

Condiciones de terminacion
La instalacion se entregara terminada, conectada y comprobada.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Instalacién general del edificio.

Acometida: tuberia de acometida atraviesa el muro por un orificio con pasatubos rejuntado e impermeabilizado. Llave de registro
(exterior al edificio). Llave de paso, alojada en camara impermeabilizada en el interior del edificio.

Contador general: situacion del armario o camara; colocacion del contador, llaves y grifos; diametro y recibido del manguito
pasamuros.

Llave general: diametro y recibido del manguito pasamuros; colocacién de la llave.

Tubo de alimentacion y grupo de presion: diametro; a ser posible aéreo.

Grupo de presion: marca y modelo especificado

Depésito hidroneumatico: homologado por el Ministerio de Industria.

Equipo de bombeo: marca, modelo, caudal, presiéon y potencia especificados. Llevara valvula de asiento a la salida del equipo y
valvula de aislamiento en la aspiracion. Fijacion, que impida la transmision de esfuerzos a la red y vibraciones.

Bateria de contadores divisionarios: local o armario de alojamiento, impermeabilizado y con sumidero sifénico. Colocacion del
contador y llave de paso. Separacion de otras centralizaciones de contadores (gas, electricidad...) Fijacion del soporte; colocacion de
contadores y llaves.

Instalacién particular del edificio.

Montantes:

Grifos para vaciado de columnas, cuando se hayan previsto.

En caso de instalacién de antiarietes, colocaciéon en extremos de montantes y con llave de corte.

Diametro y material especificados (montantes).



Pasatubos en muros y forjados, con holgura suficiente.

Posicion paralela o normal a los elementos estructurales.

Comprobacién de las separaciones entre elementos de apoyo o fijacion.

Derivacion particular:

Canalizaciones a nivel superior de los puntos de consumo.

Llaves de paso en locales humedos.

Distancia a una conduccion o cuadro eléctrico mayor o igual a 30 cm.

Diametros y materiales especificados.

Tuberias de PVC, condiciones especiales para no impedir la dilatacion.

Tuberias de acero galvanizado empotradas, no estaran en contacto con yeso o mortero mixto.

Tuberias de cobre recibidas con grapas de latén. La unién con galvanizado mediante manguitos de latén. Proteccion, en el caso de ir
empotradas.

Prohibicion de utilizar las tuberias como puesta a tierra de aparatos eléctricos.

Griferia:

Verificacion con especificaciones de proyecto.

Colocacién correcta con junta de aprieto.

Calentador individual de agua caliente y distribuciéon de agua caliente:

Cumple las especificaciones de proyecto.

Calentador de gas. Homologado por Industria. Distancias de proteccién. Conexién a conducto de evacuacién de humos. Rejillas de
ventilacién, en su caso.

Termo eléctrico. Acumulador. Conexion mediante interruptor de corte bipolar.

En cuartos de bafio, se respetan los volimenes de prohibicion y proteccion.

Disposicion de llaves de paso en entrada y salida de agua de calentadores o termos.

Ensayos y pruebas

Pruebas de las instalaciones interiores.

Prueba de resistencia mecanica y estanquidad de todas las tuberias, elementos y accesorios que integran la instalacién, estando
todos sus componentes vistos y accesibles para su control. Una vez realizada la prueba anterior a la instalacion se le conectaran la griferia
y los aparatos de consumo, sometiéndose nuevamente a la prueba anterior.

En caso de instalaciones de ACS se realizaran las siguientes pruebas de funcionamiento:

Medicién de caudal y temperatura en los puntos de agua.

Obtencién de los caudales exigidos a la temperatura fijada una vez abiertos el niumero de grifos estimados en la simultaneidad.

Comprobacion del tiempo que tarda el agua en salir a la temperatura de funcionamiento una vez realizado el equilibrado hidraulico
de las distintas ramas de la red de retorno y abiertos uno a uno el grifo mas alejado de cada uno de los ramales, sin haber abierto ningun
grifo en las ultimas 24 horas.

Seran motivo de rechazo las siguientes condiciones:

Medidas no se ajustan a lo especificado.

Colocacion y uniones defectuosas.

Estanquidad: ensayados el 100% de conductos y accesorios, se rechazara la instalacion si no se estabiliza la presion a las dos horas
de comenzada la prueba.

Funcionamiento: ensayados el 100% de grifos, fluxores y llaves de paso de la instalacion, se rechazara la instalacion si se observa
funcionamiento deficiente en: estanquidad del conjunto completo, aguas arriba y aguas abajo del obturador, apertura y cierre correctos,
sujecién mecanica sin holguras, movimientos ni dafios al elemento al que se sujeta.

Conservacion y mantenimiento

Las acometidas que no sean utilizadas inmediatamente tras su terminacion o que estén paradas temporalmente, deben cerrarse en
la conduccién de abastecimiento. Las acometidas que no se utilicen durante un afio deben ser taponadas.

Se procedera a la limpieza de filtros de grifos y de cualquier otro elemento que pueda resultar obstruido antes de la entrega de la
obra.

Sistemas de tratamiento de agua.

Los productos quimicos utilizados en el proceso deben almacenarse en condiciones de seguridad en funcion de su naturaleza y su
forma de utilizacién. La entrada al local destinado a su almacenamiento debe estar dotada de un sistema para que el acceso sea
restringido a las personas autorizadas para su manipulacion.

3.12 Aparatos sanitarios

Descripcion

Descripcion

Dispositivos pertenecientes al equipamiento higiénico de los edificios, empleados tanto para el suministro local de agua como para
su evacuacion. Cuentan con suministro de agua fria y caliente mediante griferia y estan conectados a la red de evacuacion de aguas.

Baferas, platos de ducha, lavabos, inodoros, bidés, vertederos, urinarios, etc., incluyendo los sistemas de fijacion utilizados para
garantizar su estabilidad contra el vuelco, y su resistencia necesaria a cargas estaticas. Estos a su vez podran ser de diferentes materiales:
porcelana, porcelana vitrificada, acrilicos, fundicion, chapa de acero esmaltada, etc.

Criterios de medicién y valoracién de unidades

Se medira y valorara por unidad de aparato sanitario, completamente terminada su instalacién incluidas ayudas de albafiileria y
fijaciones, sin incluir griferia ni desagues.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan a las unidades de obra

Todos los aparatos sanitarios llevaran una llave de corte individual.
Todos los edificios en cuyo uso se prevea la concurrencia publica deben contar con dispositivos de ahorro de agua en los grifos. Los
dispositivos que pueden instalarse con este fin son: grifos con aireadores, griferia termostatica, grifos con sensores infrarrojos, grifos con



pulsador temporizador, fluxores y llaves de regulacion antes de los puntos de consumo.

Los rociadores de ducha manual deben tener incorporado un dispositivo antirretorno.

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizard conforme se desarrolla en la Parte I, Condiciones de recepcién de
productos. Este control comprende el control de la documentacion de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando
sea pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

Productos con marcado CE:

Inodoros y conjuntos de inodoros con sifon incorporado, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 15.1).
Barieras de hidromasaje, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 15.5).

Fregaderos de cocina, (ver Parte Il, Relacién de productos con marcado CE, 15.6).

Bidets (ver Parte I, Relacion de productos con marcado CE, 15.7).

Cubetas de lavado comunes para usos domésticos, (ver Parte |, Relacién de productos con marcado CE, 15.8).

Las caracteristicas de los aparatos sanitarios se verificaran con especificaciones de proyecto, y se comprobara la no existencia de
manchas, bordes desportillados, falta de esmalte, ni otros defectos en las superficies lisas. Se verificard que el color sea uniforme y la
textura lisa en toda su superficie. En caso contrario se rechazaran las piezas con defecto.

Durante el almacenamiento, se mantendra la proteccion o se protegeran los aparatos sanitarios para no dafarlos antes y durante el
montaje.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

Condiciones previas: soporte

En caso de:

Inodoros, vertederos, bidés y lavabos con pie: el soporte sera el paramento horizontal pavimentado.

En ciertos bidés, lavabos e inodoros: el soporte sera el paramento vertical ya revestido.

Fregaderos y lavabos encastrados: el soporte sera el propio mueble o meseta.

Bafieras y platos de ducha: el soporte sera el forjado limpio y nivelado.

Se preparara el soporte, y se ejecutaran las instalaciones de agua fria- caliente y saneamiento, previamente a la colocacion de los
aparatos sanitarios.

Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenédmeno electroquimico de la corrosiéon galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
préximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

No habra contacto entre el posible material de fundicion o planchas de acero de los aparatos sanitarios con yeso.

Proceso de ejecucion

Ejecucion

Los aparatos sanitarios se fijaran al soporte horizontal o vertical con las fijaciones suministradas por el fabricante, y dichas uniones
se sellaran con silicona neutra o pasta selladora, al igual que las juntas de unién con la griferia.

Los aparatos metalicos tendran instalada la toma de tierra con cable de cobre desnudo, para la conexién equipotencial eléctrica.

Las valvulas de desaglie se solaparan a los aparatos sanitarios interponiendo doble anillo de caucho o neopreno para asegurar la
estanquidad.

Los mecanismos de alimentacion de cisternas que conlleven un tubo de vertido hasta la parte inferior del depdsito, deberan
incorporar un orificio antisifén u otro dispositivo eficaz antirretorno.

Segun el CTE DB HS 4, la instalacion debera suministrar a los aparatos y equipos del equipamiento higiénico los caudales que
figuran en la tabla 2.1. En los aparatos sanitarios la llegada de agua se realizara de tal modo que no se produzcan retornos. En las zonas
de publica concurrencia de los edificios, los grifos de los lavabos y las cisternas estaran dotados de dispositivos de ahorro de agua. En
todos los aparatos que se alimentan directamente de la distribucion de agua, tales como bafieras, lavabos, bidés, fregaderos, lavaderos, y
en general, en todos los recipientes, el nivel inferior de la llegada del agua debe verter a 2 cm, por lo menos, por encima del borde superior
del recipiente.

Una vez montados los aparatos sanitarios, se montaran sus griferias y se conectaran con la instalaciéon de fontaneria y con la red de
saneamiento.

Tolerancias admisibles

En bafieras y duchas: horizontalidad 1 mm/ m.
En lavabo y fregadero: nivel 1 cm y caida frontal respecto al plano horizontal < 6 =5 mm.
Inodoros, bidés y vertederos: nivel 1 cm y horizontalidad 2 mm.

Condiciones de terminacion

Todos los aparatos sanitarios quedaran nivelados en ambas direcciones en la posicion prevista y fijados solidariamente a sus
elementos soporte.

Quedara garantizada la estanquidad de las conexiones con el conducto de evacuacion.

Los grifos quedaran ajustados mediante roscas (junta de aprieto).

El nivel definitivo de la bafiera sera el correcto para el alicatado, y la holgura entre el revestimiento y la bafiera no sera superior a 1,5
mm, que se sellara con silicona neutra.

Control de ejecucién, ensayos y pruebas

Control de ejecucion

Verificacion con especificaciones de proyecto.
Unidn correcta con junta de aprieto entre el aparato sanitario y la griferia.



Fijacion y nivelacion de los aparatos.

Conservacién y mantenimiento

Todos los aparatos sanitarios se precintaran evitando su utilizacion y protegiéndolos de materiales agresivos, impactos, humedad y
suciedad.

Sobre los aparatos sanitarios no se manejaran elementos duros y pesados que en su caida puedan hacer saltar el esmalte.

No se someteran los elementos a cargas para las cuales no estan disefiados, especialmente si van colgados de los muros en lugar
de apoyados en el suelo.

4 Revestimientos
4.1 Revestimiento de paramentos

4.1.1 Pinturas

Descripcion

Revestimiento continuo con pinturas y barnices de paramentos y elementos de estructura, carpinteria, cerrajeria e instalaciones,
previa preparacion de la superficie o no con imprimacion, situados al interior o al exterior, que sirven como elemento decorativo o protector.
Criterios de medicién y valoracién de unidades

Metro cuadrado de superficie de revestimiento continuo con pintura o barniz, incluso preparacion del soporte y de la pintura, mano de
fondo y mano/s de acabado totalmente terminado, y limpieza final.

Prescripciones sobre los productos

Caracteristicas y recepcion de los productos que se incorporan alas unidades de obra

La recepcion de los productos, equipos y sistemas se realizara conforme se desarrolla en la Parte 1l, Condiciones de recepcion de
productos. Este control comprende el control de la documentacién de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el
control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante ensayos.

- Imprimacion: servira de preparacion de la superficie a pintar, podra ser: imprimacioén para galvanizados y metales no férreos, imprimacion
anticorrosivo (de efecto barrera o proteccion activa), imprimacioén para madera o tapaporos, imprimacion selladora para yeso y cemento,
imprimacion previa impermeabilizacién de muros, juntas y sobre hormigones de limpieza o regulacion y las cimentaciones, etc.

- Pinturas y barnices: constituiran mano de fondo o de acabado de la superficie a revestir. Estaran compuestos de:

Medio de disolucion: agua (es el caso de la pintura al temple, pintura a la cal, pintura al silicato, pintura al cemento, pintura plastica,
etc.); disolvente organico (es el caso de la pintura al aceite, pintura al esmalte, pintura martelé, laca nitroceluldsica, pintura de barniz para
interiores, pintura de resina vinilica, pinturas bituminosas, barnices, pinturas intumescentes, pinturas ignifugas, pinturas intumescentes,
etc.).

Aglutinante (colas celuldsicas, cal apagada, silicato de sosa, cemento blanco, resinas sintéticas, etc.).

Pigmentos.

Aditivos en obra: antisiliconas, aceleradores de secado, aditivos que matizan el brillo, disolventes, colorantes, tintes, etc.

En la recepcion de cada pintura se comprobara, el etiquetado de los envases, en donde deberan aparecer: las instrucciones de uso,
la capacidad del envase, el sello del fabricante.

Los materiales protectores deben almacenarse y utilizarse de acuerdo con las instrucciones del fabricante y su aplicacion se
realizara dentro del periodo de vida util del producto y en el tiempo indicado para su aplicacién, de modo que la proteccion quede
totalmente terminada en dichos plazos, segun el CTE DB SE A apartado 3 durabilidad.

Las pinturas se almacenaran de manera que no soporten temperaturas superiores a 40°C, y no se utilizaran una vez transcurrido su
plazo de caducidad, que se estima en un afo.

Los envases se mezclaran en el momento de abrirlos, no se batira, sino que se removera.

Prescripcién en cuanto ala ejecucion por unidades de obra

Caracteristicas técnicas de cada unidad de obra

eCondiciones previas: soporte

Segun el CTE DB SE A apartado 10.6, inmediatamente antes de comenzar a pintar se comprobara que las superficies cumplen los
requisitos del fabricante.

El soporte estara limpio de polvo y grasa y libre de adherencias o imperfecciones. Para poder aplicar impermeabilizantes de silicona
sobre fabricas nuevas, habran pasado al menos tres semanas desde su ejecucion.

Si la superficie a pintar esta caliente a causa del sol directo puede dar lugar, si se pinta, a crateres o ampollas. Si la pintura tiene un
vehiculo al aceite, existe riesgo de corrosion del metal.

En soportes de madera, el contenido de humedad sera del 14-20% para exteriores y del 8-14% para interiores.

Si se usan pinturas de disolvente organico las superficies a recubrir estaran secas; en el caso de pinturas de cemento, el soporte
estara humedecido.

Estaran recibidos y montados cercos de puertas y ventanas, canalizaciones, instalaciones, bajantes, etc.

Segun el tipo de soporte a revestir, se considerara:

- Superficies de yeso, cemento, albafileria y derivados: se eliminaran las eflorescencias salinas y la alcalinidad con un tratamiento quimico;
asimismo se rascaran las manchas superficiales producidas por moho y se desinfectara con fungicidas. Las manchas de humedades
internas que lleven disueltas sales de hierro, se aislaran con productos adecuados. En caso de pintura cemento, se humedecera totalmente
el soporte.

- Superficies de madera: en caso de estar afectada de hongos o insectos se tratara con productos fungicidas, asimismo se sustituiran los
nudos mal adheridos por cufias de madera sana y se sangraran aquellos que presenten exudado de resina. Se realizara una limpieza
general de la superficie y se comprobara el contenido de humedad. Se sellaran los nudos mediante goma laca dada a pincel,
asegurandose que haya penetrado en las oquedades de los mismos y se lijaran las superficies.



- Superficies metalicas: se realizara una limpieza general de la superficie. Si se trata de hierro se realizara un rascado de éxidos mediante
cepillo metalico, seguido de una limpieza manual de la superficie. Se aplicara un producto que desengrase a fondo de la superficie.
En cualquier caso, se aplicara o no una capa de imprimacién tapaporos, selladora, anticorrosiva, etc.

eCompatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos

Para prevenir el fenédmeno electroquimico de la corrosion galvanica entre metales con diferente potencial, se adoptaran las
siguientes medidas:

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el contacto, se debera seleccionar metales
proximos en la serie galvanica.

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial.

Evitar el acceso de agua y oxigeno a la zona de unién de los dos metales.

En exteriores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: cemento y derivados: pintura a la cal, al silicato, al cemento, plastica, al esmalte y barniz hidréfugo.

sobre madera: pintura al éleo, al esmalte y barnices.

sobre metal: pintura al esmalte.

En interiores, y segun el tipo de soporte, podran utilizarse las siguientes pinturas y barnices:

sobre ladrillo: pintura al temple, a la cal y plastica.

sobre yeso o escayola: pintura al temple, plastica y al esmalte.

sobre madera: pintura plastica, al 6leo, al esmalte, laca nitroceluldsica y barniz.

sobre metal: pintura al esmalte, pintura martelé y laca nitroceluldsica.

Proceso de ejecucion

eEjecucion
La temperatura ambiente no sera mayor de 28 °C a la sombra ni menor de 12 °C durante la aplicacion del revestimiento. El
soleamiento no incidira directamente sobre el plano de aplicacion. En tiempo lluvioso se suspendera la aplicacién cuando el paramento no
esté protegido. No se pintara con viento o corrientes de aire por posibilidad de no poder realizar los empalmes correctamente ante el rapido
secado de la pintura.
Se dejaran transcurrir los tiempos de secado especificados por el fabricante. Asimismo se evitaran, en las zonas préximas a los
paramentos en periodo de secado, la manipulacién y trabajo con elementos que desprendan polvo o dejen particulas en suspension.

- Pintura al temple: se aplicara una mano de fondo con temple diluido, hasta la impregnacion de los poros del ladrillo, yeso o cemento y una
mano de acabado.

- Pintura a la cal: se aplicara una mano de fondo con pintura a la cal diluida, hasta la impregnacion de los poros del ladrillo o cemento y dos
manos de acabado.

- Pintura al silicato: se protegeran las carpinterias y vidrierias, dada la especial adherencia de este tipo de pintura y se aplicara una mano de
fondo y otra de acabado.

- Pintura al cemento: se preparara en obra y se aplicara en dos capas espaciadas no menos de 24 horas.

- Pintura plastica, acrilica, vinilica: si es sobre ladrillo, yeso o cemento, se aplicara una mano de imprimacion selladora y dos manos de
acabado; si es sobre madera, se aplicara una mano de imprimacion tapaporos, un plastecido de vetas y golpes con posterior lijado y dos
manos de acabado.

- Pintura al aceite: se aplicara una mano de imprimacién con brocha y otra de acabado, espaciandolas un tiempo entre 24 y 48 horas.

- Pintura al esmalte: previa imprimacion del soporte se aplicara una mano de fondo con la misma pintura diluida en caso de que el soporte
sea yeso, cemento o madera, o dos manos de acabado en caso de superficies metalicas.

- Pintura martelé o esmalte de aspecto martelado: se aplicara una mano de imprimacion anticorrosiva y una mano de acabado a pistola.

- Laca nitrocelulésica: en caso de que el soporte sea madera, se aplicara una mano de imprimaciéon no grasa y en caso de superficies
metalicas, una mano de imprimacion antioxidante; a continuacion, se aplicaran dos manos de acabado a pistola de laca nitrocelulésica.

- Barniz hidréfugo de silicona: una vez limpio el soporte, se aplicara el nimero de manos recomendado por el fabricante.

- Barniz graso o sintético: se dara una mano de fondo con barniz diluido y tras un lijado fino del soporte, se aplicaran dos manos de acabado.

eCondiciones de terminacion

- Pintura al cemento: se regaran las superficies pintadas dos o tres veces al dia unas 12 horas después de su aplicacion.
- Pintura al temple: podra tener los acabados lisos, picado mediante rodillo de picar o goteado mediante proyeccion a pistola de gotas de
temple.

Control de ejecucion, ensayos y pruebas

eControl de ejecucién
Se comprobara que se ha ejecutado correctamente la preparacion del soporte (imprimacion selladora, anticorrosivo, etc.), asi como
la aplicacion del nimero de manos de pintura necesarios.
Conservacién y mantenimiento

Se comprobara el aspecto y color, la inexistencia de desconchados, embolsamientos y falta de uniformidad, etc., de la aplicacién
realizada.

Condiciones de recepcion de productos

1. Condiciones generales de recepcién de los productos

1.1. Codigo Técnico de la Edificacion

Segun se indica en el Codigo Técnico de la Edificacion, en la Parte |, articulo 7.2, el control de recepcion en obra de productos, equipos y
sistemas, se realizara segun lo siguiente:

7.2. Control de recepcion en obra de productos, equipos y sistemas.

1. El control de recepcion tiene por objeto comprobar que las caracteristicas técnicas de los productos, equipos y sistemas suministrados
satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control comprendera:

a) el control de la documentacion de los suministros, realizado de acuerdo con el articulo 7.2.1;

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, segun el articulo 7.2.2; y



c) el control mediante ensayos, conforme al articulo 7.2.3.

7.2.1. Control de la documentacion de los suministros.

1. Los suministradores entregaran al constructor, quien los facilitara a la direccién facultativa, los documentos de identificacion del
producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o por la direccion facultativa. Esta
documentacién comprendera, al menos, los siguientes documentos:

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado;

b) el certificado de garantia del fabricante, firmado por persona fisica; y

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, incluida la documentacién
correspondiente al marcado CE de los productos de construccion, cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean
transposicién de las Directivas Europeas que afecten a los productos suministrados.

7.2.2. Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica.

1. El suministrador proporcionara la documentacion precisa sobre:

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que aseguren las caracteristicas técnicas de los
mismos exigidas en el proyecto y documentara, en su caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el
articulo 5.2.3; y

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con lo
establecido en el articulo 5.2.5, y la constancia del mantenimiento de sus caracteristicas técnicas.

2. El director de la ejecucion de la obra verificara que esta documentacion es suficiente para la aceptacion de los productos, equipos y
sistemas amparados por ella.

7.2.3. Control de recepcion mediante ensayos.

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias basicas del CTE puede ser necesario, en determinados casos, realizar ensayos y
pruebas sobre algunos productos, segun lo establecido en la reglamentacion vigente, o bien segun lo especificado en el proyecto u
ordenados por la direccion facultativa.

2. La realizaciéon de este control se efectuara de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la direccion
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de aceptacion y rechazo y las acciones a adoptar.

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir en la recepcion de los productos en
funcion de que estén afectados o no por la Directiva 89/106/CE de Productos de la Construccion (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del
Consejo de las Comunidades Europeas.

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulacién de productos de construccion,
en aplicacién de la Directiva 89/106/CEE, regula las condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse,
comercializarse y utilizarse dentro del territorio espafiol de acuerdo con la mencionada Directiva. Asi, dichos productos deben llevar el
marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992.

1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Los productos de construccion relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para productos tradicionales) o Guia DITE
(Documento de idoneidad técnica europeo, para productos no tradicionales), y cuya comercializacion se encuentra dentro de la fecha de
aplicacion del marcado CE, seran recibidos en obra segun el siguiente procedimiento:

a) Control de la documentacion de los suministros: se verificara la existencia de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del
articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la documentacion correspondiente al marcado CE:

1. Debera ostentar el marcado. El simbolo del marcado CE figurara en al menos uno de estos lugares:

- sobre el producto, o

- en una etiqueta adherida al producto, o

- en el embalaje del producto, o

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o

- en la documentacion de acompafiamiento (por ejemplo, en el albaran o factura).

2. Se debera verificar el cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y por el proyecto, lo que se
hara mediante la comprobacion de éstas en el etiquetado del marcado CE.

3 Se comprobara la documentacion que debe acompafar al marcado CE, la Declaracion CE de conformidad firmada por el fabricante
cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluacién de la conformidad.

Podra solicitarse al fabricante la siguiente documentacion complementaria:

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacion de la conformidad sea 3.

- Certificado de control de produccion en fabrica, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluaciéon de la
conformidad sea 2 o 2+.

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de evaluacién de la conformidad sea 1 o
1+.

La informacion necesaria para la comprobacion del marcado CE se amplia para determinados productos relevantes y de uso frecuente en
edificacion en la subseccion 2.1 de la presente Parte del Pliego.

b) En el caso de que alguna especificacion de un producto no esté contemplada en las caracteristicas técnicas del marcado, debera
realizarse complementariamente el control de recepcién mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, segun sea adecuado a la
caracteristica en cuestion.

1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construccion

Si el producto no esta afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepciéon en obra (excepto en el caso de productos
provenientes de paises de la UE que posean un certificado de equivalencia emitido por la Administracién General del Estado) consiste en
la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas técnicas minimas exigidas por la reglamentacion y el proyecto mediante los controles
previstos en el CTE, a saber:



a) Control de la documentacién de los suministros: se verificara en obra que el producto suministrado viene acompafado de los
documentos establecidos en los apartados a) y b) del articulo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o
autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar:

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologacién) emitido por un Laboratorio de Ensayo
acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones
reglamentarias vigentes del Ministerio de Industria.

Autorizacion de Uso de los forjados unidireccionales de hormigdon armado o pretensado, y viguetas o elementos resistentes armados o
pretensados de hormigén, o de ceramica y hormigén que se utilizan para la fabricacion de elementos resistentes para pisos y cubiertas
para la edificacion concedida por la Direcciéon General de Arquitectura y Politica de Vivienda del Ministerio de Vivienda.

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material eléctrico de iluminaciéon que acredite la
potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la succién en fabricas con categoria de ejecucion A, si este valor no viene
especificado en la declaracion de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F).

b) Control de recepcion mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica:
Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificacién acreditada por ENAC (Entidad Nacional de Acreditacion)
de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995.

Evaluacion técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. Las entidades espafiolas autorizadas
actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construccion “Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica
(DIT), y el Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuacion al Uso (DAU).

c¢) Control de recepcion mediante ensayos:
Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo acreditado por una Comunidad Auténoma o
por ENAC.

A continuacion, en el apartado 2. Relacién de productos con marcado CE, se especifican los productos de edificaciéon a los que se les
exige el marcado CE, segun la ultima resolucion publicada en el momento de la redaccion del presente documento (Resolucion de 17 de
abril de 2007 de la Direccion General de Desarrollo Industrial, por la que se amplian los anexos |, Il y Il de la Orden de 29 de Noviembre
de 2001, por la que se publican las referencias a las Normas UNE que son transposiciéon de normas armonizadas, asi como el periodo de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construccion).

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado debera actualizarse.
2. Relacién de productos con marcado CE

Relaciéon de productos de construccion correspondiente a la Resolucién de 17 de abril de 2007 de la Direccién General de Desarrollo
Industrial.

Los productos que aparecen en el listado estan clasificados por su uso en elementos constructivos, si esta determinado o, en otros casos,
por el material constituyente.

Para cada uno de ellos se detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado CE, las normas armonizadas de aplicacion y el
sistema de evaluacion de la conformidad.

En el listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos para los que se amplia la informacion y se
desarrollan en el apartado 2.1. Productos con informaciéon ampliada de sus caracteristicas. Se trata de productos para los que se considera
oportuno conocer mas a fondo sus especificaciones técnicas y caracteristicas, a la hora de llevar a cabo su recepcion, ya que son
productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las exigencias basicas que se establecen en la reglamentacion vigente.
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1. CIMENTACION Y ESTRUCTURAS
Apoyos estructurales

1.3.1. Apoyos elastoméricos
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de enero de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-3:2005. Apoyos estructurales. Parte 3:
Apoyos elastoméricos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.
1.3.2. Apoyos de rodillo
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1337-4:2005. Apoyos estructurales. Parte 4: Apoyos
de rodillo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.
1.3.3. Apoyos «pot»
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-5:2006. Apoyos estructurales. Parte 5: Apoyos
«pot» Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.
1.3.4. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de febrero de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-6:2005. Apoyos estructurales. Parte 6: Apoyos
oscilantes. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.
1.3.5. Apoyos oscilantes
Marcado CE obligatorio desde el 1 de junio de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 1337-7:2004. Apoyos estructurales. Parte 7: Apoyos
de PTFE cilindricos y esféricos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1 /3.

Estructuras de madera

1.5.1. Maderalaminada encolada
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de abril de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14080:2006. Estructura de madera. Madera
laminada encolada. Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.2. Clasificacion de la madera estructural con secci6n transversal rectangular
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14081-1:2006. Estructuras de madera.
Clasificacion de la madera estructural con seccién transversal rectangular. Parte 1: especificaciones generales. Sistema de evaluacion de
conformidad 2+.

1.5.3. Elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metélicos de placa dentada
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 14250:2005, Estructuras de madera. Requisitos
de producto para elementos estructurales prefabricados que utilizan conectores metalicos de placa dentada. Sistema de evaluacién de
conformidad: 2+.

1.5.4. Madera microlaminada (LVL)
Marcado CE obligatorio desde el 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE UNE-EN 14374:2005. Estructuras de madera.
Madera microlaminada (LVL). Requisitos. Sistema de evaluacion de conformidad: 1.

1.5.5. Vigas y pilares compuestos a base de madera
Norma de aplicacién: Guia DITE N° 011. Vigas y pilares compuestos a base de madera. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo
para ensayos de reaccion al fuego.

Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de bloques huecos, paneles de materiales aislantes o a veces de hormigén
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 009. Sistemas y Kits de encofrado perdido no portante de blogues huecos, paneles de materiales
aislantes o a veces de hormigoén. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 sélo para ensayos de reaccion al fuego.

7. CARPINTERIA, DEFENSAS, HERRAJES Y VIDRIO
8. REVESTIMIENTOS
Madera

8.4.1. Suelos de madera*
Obligatorio desde el 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14342:2006. Suelos de madera. Caracteristicas, evaluacion de
conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3/4.

8.4.2. Frisos y entablados de madera
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de junio de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14915:2007. Frisos y entablados de madera.
Caracteristicas, evaluacion de conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/3/ 4.

9. PRODUCTOS PARA SELLADO DE JUNTAS

Productos de sellado aplicados en caliente
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-1:2005. Productos para sellado de juntas.
Parte 1: Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Productos de sellado aplicados en frio
Marcado CE obligatorio desde el 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14188-2:2005. Productos para sellando de juntas.
Parte 2: Especificaciones para productos de sellado aplicados en frio. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

Juntas preformadas
Marcado CE obligatorio desde el 1 de noviembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14188-3:2006. Juntas de sellado. Parte 3:
Especificaciones para juntas preformadas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14. INSTALACION DE SANEAMIENTO Y DRENAJE
Tubos

14.1.1. Tuberias de gres, accesorios y juntas para saneamiento
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 295-10:2005. Tuberias de gres, accesorios y juntas
para saneamiento. Parte 10: Requisitos obligatorios. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.1.2. Tuberias de fibrocemento para drenaje y saneamiento. Pasos de hombre y camaras de inspeccion
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2003. Norma de aplicacion: UNE-EN 588-2:2002. Tuberias de fibrocemento para drenaje y
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saneamiento. Parte 2: Pasos de hombre y camaras de inspeccién. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
14.1.3. Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para
canalizacion de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1123-1:2000/A1:2005
Tubos y accesorios de acero galvanizado en caliente soldados longitudinalmente con manguito acoplable para canalizaciéon de aguas
residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos, control de calidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.
14.1.4. Tubos y accesorios de acero inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacién de
aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacién: UNE-EN 1124-1:2000/A1:2005. Tubos y accesorios de acero
inoxidable soldados longitudinalmente, con manguito acoplable para canalizacion de aguas residuales. Parte 1: Requisitos, ensayos,
control de calidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

Pozos de registro

14.2.1. Pozos de registro y camaras de inspeccién de hormigén en masa, hormigén armado y hormigén con fibras de acero
Marcado CE obligatorio desde 23 de noviembre de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1917:2003. Pozos de registro y camaras de
inspeccion de hormigén en masa, hormigdn armado y hormigon con fibras de acero. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.2. Pates para pozos de registro enterrados
Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 13101:2003. Pates para pozos de registro enterrados.
Requisitos, marcado, ensayos y evaluacion de conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.2.3. Escaleras fijas para pozos de registro
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 14396:2004. Escaleras fijas para pozos de registro.
Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Plantas elevadoras de aguas residuales

14.3.1. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de noviembre de 2002. Norma de aplicacion: UNE-EN 12050-1:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 1: Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

14.3.2. Plantas elevadoras de aguas residuales que no contienen materias fecales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-2:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 2: Plantas elevadoras de aguas residuales que no
contienen materias fecales. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

14.3.3. Plantas elevadoras de aguas residuales que contienen materias fecales para aplicaciones limitadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-3:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construcciéon y ensayo. Parte 3: Plantas elevadoras de aguas residuales que
contienen materias fecales para aplicaciones limitadas. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

Vélvulas

14.4.1. Véalvulas de retencién para aguas residuales que no contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen
materias fecales en plantas elevadoras de aguas residuales
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2002. Norma de aplicacién: UNE-EN 12050-4:2001. Plantas elevadoras de aguas
residuales para edificios e instalaciones. Principios de construccion y ensayo. Parte 4: Valvulas de retencion para aguas residuales que no
contienen materias fecales y para aguas residuales que contienen materias fecales. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.
14.4.2. Véalvulas equilibradoras de presion para sistemas de desaglie
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 12380:2003. Valvulas equilibradoras de presion para
sistemas de desague. Requisitos, métodos de ensayo y evaluacion de la conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Canales de desague para zonas de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos

Marcado CE obligatorio desde 1 de agosto de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 1433:2003/A1:2005. Canales de desaglie para zonas
de circulacion utilizadas por peatones y vehiculos. Clasificacion, requisitos de disefio y de ensayo, marcado y evaluaciéon de la
conformidad. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3.

Pequefias instalaciones de depuracién de aguas residuales

14.6.1. Pequenias instalaciones de depuracién de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes.
Fosas sépticas prefabricadas
Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2005. Norma de aplicacion: UNE-EN 12566-1:2000/A1:2004. Pequefias instalaciones de
depuracion de aguas residuales para poblaciones de hasta 50 habitantes equivalentes. Parte 1: Fosas sépticas prefabricadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3.

14.6.2. Pequefias instalaciones para el tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Plantas de tratamiento
de aguas residuales domésticas ensambladas en su destino y/o embaladas
Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 12566-3:2006. Pequefias instalaciones para el
tratamiento de aguas residuales iguales o superiores a 50 PT. Parte 3: Plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas
ensambladas en su destino y/o embaladas. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3.

Dispositivos antiinundacion para edificios

Marcado CE obligatorio desde 1 de mayo de 2004. Norma de aplicacién: UNE-EN 13564-1:2003. Dispositivos antiinundacion para
edificios. Parte 1: Requisitos. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

Juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje

14.8.1. Caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-1:1996/A1:1999/A2:2002. Juntas elastoméricas.
Requisitos de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 1: Caucho
vulcanizado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.2. Elastémeros termoplasticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-2:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos
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de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 2: Elastémeros
termoplasticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

14.8.3. Materiales celulares de caucho vulcanizado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicaciéon: UNE-EN 681-3:2001/A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos
de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 3: Materiales celulares
de caucho vulcanizado. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

14.8.4. Elementos de estanquidad de poliuretano moldeado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2004. Norma de aplicacion: UNE-EN 681-4:2001/ A1:2002. Juntas elastoméricas. Requisitos
de los materiales para juntas de estanquidad de tuberias empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. Parte 4. Elementos de
estanquidad de poliuretano moldeado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Separadores de grasas

Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 1825-1:2005. Separadores de grasas. Parte 1:
Principios de disefio, caracteristicas funcionales, ensayos, marcado y control de calidad. Sistema de evaluacién de la conformidad: 3 /4.

15. INSTALACION DE FONTANERIA Y APARATOS SANITARIOS
Inodoros y conjuntos de inodoros con sifén incorporado

Marcado CE obligatorio desde 1 de diciembre de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 997:2004. Inodoros y conjuntos de inodoros con
sifon incorporado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Tubos y racores de acero para el transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10224:200/A1:20063. Tubos y racores de acero para el
transporte de liquidos acuosos, incluido el agua destinada al consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 4.

Juntas para la conexién de tubos de acero y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo
humano

Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10311:2006. Juntas para la conexion de tubos de acero
y racores para el transporte de liquidos acuosos incluido agua para el consumo humano. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Tubos y racores de acero inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano

Marcado CE obligatorio desde 1 de abril de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 10312:2003/A1:2006. Tubos y racores de acero
inoxidable para el transporte de liquidos acuosos incluyendo agua para el consumo humano. Condiciones técnicas de suministro. Sistema
de evaluacion de la conformidad: 4.

Bafieras de hidromasaje
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 12764:2005. Aparatos sanitarios. Especificaciones
para bafieras de hidromasaje. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Fregaderos de cocina
Marcado CE obligatorio desde 1 de febrero de 2005. Norma de aplicacién: UNE-EN 13310:2003. Fregaderos de cocina. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

Bidets
Marcado CE obligatorio desde 1 de octubre de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14528: 2006. Bidets. Requisitos funcionales y
métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Cubetas de lavado comunes para usos domésticos
Marcado CE obligatorio desde 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 14296:2006. Cubetas de lavado comunes para usos
domeésticos. Sistema de evaluacion de la conformidad: 4.

Mamparas de ducha
Marcado CE obligatorio desde 1 de septiembre de 2007. Norma de aplicacién: UNE-EN 14428:2005. Mamparas de ducha. Requisitos
funcionales y métodos de ensayo. Sistema de evaluacién de la conformidad: 4.

15.10.Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de
calefaccion

Marcado CE obligatorio a partir del 1 de marzo de 2008. Norma de aplicacion: UNE-EN 1057:2007. Cobre y aleaciones de cobre. Tubos
redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefaccion. Sistemas de evaluacion de la conformidad:
1/3/ 4.

18. KITS DE CONSTRUCCION
Edificios prefabricados

18.1.1. De estructura de madera
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 007. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de madera. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 s6lo para ensayos de reaccion al fuego.

18.1.2. De estructura de troncos
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 012. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de troncos. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 sdélo para ensayos de reaccion al fuego.
18.1.3. De estructura de hormigén
Norma de aplicacion: Guia DITE n° 024. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura de hormigén. Sistema de evaluacion
de la conformidad: 3 sdlo para ensayos de reaccion al fuego.
18.1.4. De estructura metélica
Norma de aplicacion: Guia DITE n° 025. Kits de construccion de edificios prefabricados de estructura metalica. Sistema de evaluacién de
la conformidad: 3 solo para ensayos de reaccion al fuego.

ACERO



19.7.

19.5.1. Perfiles huecos para construccién acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10210-1:2007. Perfiles huecos para construccion acabados en caliente,
de acero no aleado de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la conformidad: 2+.
19.5.2. Perfiles huecos para construcciéon conformados en frio de acero no aleado y de grano fino
Marcado CE obligatorio a partir del 1 de febrero de 2008. UNE-EN 10219-1:2007. Perfiles huecos para construccién soldados,
conformados en frio de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. Sistema de evaluacién de la
conformidad: 2+.
19.5.3. Perfileria metdlica para particiones, muros y techos en placas de yeso laminado
Marcado CE obligatorio desde 1 de enero de 2007. Norma de aplicacion: UNE-EN 14195:2005. Perfileria metalica para particiones, muros
y techos en placas de yeso laminado. Definiciones requisitos y métodos de ensayo. Sistema de evaluacion de la conformidad: 3 /4.

MADERA

19.7.1. Tableros derivados de la madera
Marcado CE obligatorio desde 1 de junio de 2006. Norma de aplicacion: UNE-EN 13986:2006. Tableros derivados de la madera para su
utilizacion en la construccion. Caracteristicas, evaluacion de la conformidad y marcado. Sistema de evaluacion de la conformidad: 1/2+/3/4.
19.7.2. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras tensionadas
Norma de aplicacion: Guia DITE N° 019. Paneles a base de madera prefabricados portantes de caras pensionadas. Sistema de
evaluacion de la conformidad: 3 sdélo para ensayos de reaccion al fuego.



PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES
Modelo adaptado a la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion

PROYECTO: MILLORES D'URBANITZACIO A LA PLATJA DE L’ARENAL D’EN CASTELL.
EMPLAZAMIENTO: ES MERCADAL. MENORCA.

PROMOTOR: EXCM. AJUNTAMENT D’ES MERCADAL.

ARQUITECTO: JOSEP M2 BAIXAS ARIAS.

Condiciones particulares que han de regir en el adjunto proyecto del que forma parte el presente Pliego de condiciones y que consta
ademas de Memoria, Planos, Estado de mediciones y presupuesto, preceptuando para lo no previsto en el mismo el Pliego general de
condiciones de la edificacion compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura, aprobado por el Consejo Superior de Colegios de
Arquitectos de Espafia y adoptado para sus obras por la Direccion General de Arquitectura y Edificacion.

TITULO UNICO: CONDICIONES PARTICULARES DE INDOLE FACULTATIVA
EPIGRAFE |.-DE LAS OBLIGACIONES GENERALES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA

El Constructor es el agente que asume contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales,
propios y ajenos, las obras o parte de las mismas, con sujecion al proyecto y al contrato. Sus obligaciones, de acuerdo con el articulo 11 de
la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacién, son las siguientes:

. Ejecutar la obra con sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Director de obra y del Director de la
ejecucion de la obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.

. Tener la titulacion o capacitacion profesional que habilita para el cumplimiento de las condiciones exigibles para actuar como
Constructor.

. Designar al Jefe de obra que asumira la representacion técnica del Constructor en la misma y que por su titulaciéon o experiencia,

debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con las caracteristicas y la complejidad de la obra.

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que por su importancia requiera.

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la obra dentro de los limites establecidos en el contrato.

Firmar el acta de replanteo, el acta de recepcién de la obra y demas documentos complementarios.

Facilitar al Arquitecto director de obra los datos necesarios para la elaboracion de la documentacion de la obra ejecutada.

Suscribir las garantias previstas en el articulo19 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion.

Documento de Estudio y andlisis del proyecto de ejecucion: El Constructor antes del inicio de la obra solicitara del Promotor la aportacién
del documento de Estudio y analisis del proyecto de ejecucion redactado por el Aparejador o Arquitecto Técnico desde la Optica de sus
funciones profesionales en la ejecucion de la obra.

Estudio de sequridad y salud o estudio basico de seguridad y salud en las obras: El Constructor antes del inicio de la obra solicitara del
Promotor, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y
salud en las obras en construccion, el Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, segun se den los
supuestos especificados en el articulo 41. Dicho documento debera haber sido redactado por Técnico competente y el Constructor esta
obligado a conocer y dar cumplimiento a las previsiones contenidas en dicho documento.

Oficina en la obra: El Constructor habilitara en la obra una oficina en la que existird mesa o tablero adecuado donde puedan extenderse y
consultarse los planos. El Constructor debera tener siempre en dicha oficina una copia de todos los documentos necesarios para la
realizacion de las obras:

. Proyecto basico y de ejecucion redactado por el Arquitecto y facilitado por el Promotor.

. Libro de 6rdenes y asistencias, facilitado por el Arquitecto director de obra.

. Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud en las obras, seguin se den los supuestos especificados en el
articulo 41 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, redactado por Técnico competente y facilitado por el Promotor.

. Plan de seguridad y salud a disposicién permanente de la Direccion facultativa (articulo 7.5 del Real Decreto 1627/1997).

. Libro de incidencias, en su caso y en cumplimiento del articulo 13 del Real Decreto 1627/1997. Asimismo tendra copia de aquellos
documentos exigibles por las disposiciones vigentes durante la realizaciéon de la obra. Debera también tener expuesto en la obra de
forma visible el aviso previo que, de acuerdo con el articulo 18 del Real Decreto 1627/1997, debe haber efectuado el Promotor a la
autoridad laboral competente antes del comienzo de los trabajos.

Presencia del Constructor en la obra: El Constructor por si, o por medio de sus facultativos, representantes o encargados, estara en la obra
durante la jornada legal de trabajo y acompafara al Arquitecto director de obra, al Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion
de la obra y al Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra, en las visitas que hagan a la obra, poniéndose
a su disposicion para la practica de los reconocimientos que consideren necesarios, suministrandoles los datos precisos para la
comprobacion de mediciones, liquidaciones y cumplimiento de las medidas legales de seguridad y salud.

Representacién técnica del Constructor: Tendra obligacion el Constructor de poner al frente de su personal y, por su cuenta, un
representante técnico legalmente autorizado cuyas funciones seran, de acuerdo al articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
ordenacion de la edificacion, las de asumir las funciones de Jefe de obra por lo que debera tener la capacitacion adecuada de acuerdo con
las caracteristicas y complejidad de la obra. Realizara la vigilancia necesaria para que la obra se ejecute con sujecion al proyecto, a la
licencia, a la legislacion aplicable y a las instrucciones del Arquitecto Director de obra y del Director de la ejecucion de la obra con el fin de
alcanzar la calidad prevista en el proyecto. En este sentido debera vigilar los trabajos y colocacion de andamios, cimbras y demas medios
auxiliares, cumplir las instrucciones de la Direccion facultativa, verificar los replanteos, los dibujos de montea y demas operaciones
técnicas, cuando, sea cual fuere la importancia de la obra, el Constructor no fuese practico en las artes de la construccion y siempre que,
por cualquier causa, la Direccién facultativa lo estimase oportuno. Asimismo los materiales fabricados en taller tales como viguetas,
cargaderos, etc. del material que sean, deberan llevar garantia de fabricacion y del destino que se les determina, satisfaciendo en todo lo
especificado en las disposiciones vigentes en el momento de su utilizacién en obra, siendo el Constructor responsable de los accidentes




que ocurran por incumplimiento de esta disposicion, o por no tomar las debidas precauciones.

En cumplimiento del deber de prevencién de riesgos laborales, el Constructor designara a uno o a varios trabajadores para ocuparse de
dicha actividad (servicio de prevencién) o concertara dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales). En empresas de construccion de menos de 6 trabajadores podra asumir
las funciones de prevencion el propio Constructor.

Trabajos no estipulados expresamente en el pliego de condiciones: Es obligacién del Constructor el ejecutar cuando sea necesario para la
buena construcciéon y aspecto de las obras, siempre que, sin separarse de su espiritu y recta interpretacién, lo disponga la Direccion
facultativa y dentro de los limites de posibilidades para cada tipo de ejecucion.

Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones de los documentos del proyecto: La interpretacion del proyecto corresponde al Arquitecto
director de obra. Cuantas dudas tenga el Constructor en la interpretacion de los planos y demas documentos del proyecto debera
aclararlas antes de la adjudicacion y/o realizacion de las obras, en la inteligencia de que las presentadas posteriormente seran resueltas
por el Arquitecto director de obra, siendo responsabilidad del Constructor no haber tomado dicha precaucion.

Reclamaciones contra las érdenes del Arquitecto director de la obra: Las reclamaciones que el Constructor quiera hacer contra las 6érdenes
del Arquitecto director de obra sélo podra presentarlas, a través del mismo, ante el Promotor si son de orden econdémico. Contra
disposiciones de orden técnico o facultativo del Arquitecto director de obra no se admitira reclamacién alguna, pudiendo el Constructor
salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposicién razonada dirigida al Arquitecto director de obra, el cual podra limitar
su contestacion al acuse de recibo, que en todo caso sera obligatorio en estas circunstancias.

Recusaciones: La Direccion facultativa de la obra podra recusar a uno o varios productores de la empresa o subcontratistas de la misma
por considerarle incapaces, obligandose el Constructor a reemplazar a estos productores o subcontratistas por otros de probada
capacidad.

El Constructor no podra recusar a los Arquitectos, Aparejadores o Arquitectos Técnicos o personal de cualquier indole dependiente de la
Direccién facultativa, ni solicitar del Promotor que se designen otros facultativos para los reconocimientos y mediciones. Cuando sea
perjudicado con los resultados de éstos procedera de acuerdo con lo estipulado en el apartado precedente, pero sin que por esta causa
pueda interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos.

Libro de dérdenes y asistencias: El Constructor tendra siempre en la oficina de la obra y a la disposicién de la Direccion facultativa el Libro
de ordenes y asistencias a que hace referencia el Decreto de 11 de marzo de 1.971 y a la Orden de 9 de junio de 1.971 con el fin de dar
cumplimiento a lo dispuesto en los citados preceptos. Dicho Libro de érdenes y asistencias sera provisto por el Arquitecto director de obra
al inicio de las obras.

Libro de incidencias: El Constructor tendra, siempre que sea preceptivo, en la oficina de la obra y a disposicién del Coordinador en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o de la Direccién facultativa, el Libro de incidencias a que hace referencia el articulo
13 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre. A dicho Libro tendrd acceso la Direccion facultativa de la obra, los contratistas,
subcontratistas y los trabajadores auténomos, asi como las personas u 6rganos con responsabilidades en materia de prevencion en las
empresas intervinientes en la obra, los representantes de los trabajadores y los técnicos de los 6rganos especializados en materia de
seguridad y salud en el trabajo de las Administraciones publicas competentes. Efectuada una anotacion en el Libro de incidencias, el
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra o la Direccién facultativa, si aquel no fuera necesario, remitira
una copia a la Inspecciéon de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas y notificaran las anotaciones al contratista
afectado y a los representantes de los trabajadores de éste.

EPIGRAFE II.- DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS Y RESPONSABILIDADES DEL CONSTRUCTOR Y SUBCONTRATISTAS

Obligaciones especificas del Constructor y subcontratistas en materia de seguridad y salud en las obras: De conformidad con el articulo
11.1 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, el Constructor y los subcontratistas estaran obligados a:

. Aplicar los principios de la accién preventiva que se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de
riesgos laborales y en particular al desarrollar las tareas o actividades indicadas en el articulo 10 del Real Decreto 1627/1997, de 24
de octubre.

. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de seguridad y salud al que se refiere el articulo 7 del Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre.

. Cumplir la normativa en materia de prevencion de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinacion de actividades empresariales previstas en el articulo 24 de la Ley de prevencion de riesgos laborales, asi como cumplir
las disposiciones minimas establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, durante la ejecucién de la obra.

. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores auténomos sobre todas las medidas que hayan de adoptarse
en lo que se refiere a su seguridad y salud en la obra.

e  Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecucion de la
obra o, en su caso, de la Direccién facultativa.

Responsabilidades del Constructor v de los subcontratistas: De conformidad con el articulo 11.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, el Constructor y los subcontratistas seran responsables de la ejecucion correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan de
seguridad y salud en lo relativo a las obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autonomos
por ellos contratados. Ademas, el Constructor y los subcontratistas responderan solidariamente de las consecuencias que se deriven del
incumplimiento de las medidas previstas en el Plan, en los términos del apartado 2 del articulo 42 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de
prevencion de riesgos laborales.

Responsabilidades especificas del Constructor: De conformidad con el articulo17.6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion
de la edificacién, el Constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por vicios o defectos derivados de
la impericia, falta de capacidad profesional o técnica, negligencia o incumplimiento de las obligaciones atribuidas al Jefe de obra y demas
personas fisicas o juridicas que de él dependan. Cuando el Constructor subcontrate con otras personas fisicas o juridicas la ejecucion de
determinadas partes o instalaciones de la obra, sera directamente responsable de los dafios materiales por vicios o defectos de su
ejecucioén. Asi mismo el Constructor respondera directamente de los dafios materiales causados en el edificio por las deficiencias de los
productos de construccion adquiridos o aceptados por él.




EPIGRAFE IIl.- PRESCRIPCIONES GENERALES RELATIVAS A LOS TRABAJOS, A LOS MATERIALES Y A LOS MEDIOS AUXILIARES

Comienzo de la obra y ritmo de ejecucion de los trabajos: Una vez obtenidas las licencias y autorizaciones correspondientes el Constructor
dara comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de condiciones que rija en la obra, desarrollandolas en la forma necesaria
para que dentro de los periodos parciales en aquel sefialados queden ejecutadas las obras correspondientes, y que, en consecuencia, la
ejecucion total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el contrato.

Obligatoriamente y por escrito debera el Constructor dar cuenta al Arquitecto director de obra y al Director de la ejecucion de la obra del
comienzo de los trabajos con una antelacion minima de 48 horas. De no efectuarse asi los Técnicos mencionados eluden toda
responsabilidad de los trabajos efectuados sin su consentimiento, pudiendo ordenar el derribo de todas las construcciones que consideren
incorrectas.

Orden de los trabajos: En general y dentro de las prescripciones del Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud vy,
en su caso, del Plan de seguridad y salud una vez aprobado por el Coordinador durante la ejecucién de la obra, en las obras sera potestad
del Constructor la determinacion del orden de los trabajos, salvo aquellos casos en que por cualquier circunstancia de orden técnico estime
conveniente su variacion la Direccion facultativa. Estas érdenes deberan comunicarse por escrito si lo requiere el Constructor, quién sera
directamente responsable de cualquier dafio o perjuicio que pudiera sobrevenir por su incumplimiento.

Ampliacién del proyecto por causas imprevistas de fuerza mayor: Cuando durante las obras sea preciso por motivo imprevisto o por
cualquier accidente ampliar el proyecto no se interrumpiran los trabajos, continuandolos segun las instrucciones dadas por el Arquitecto
director de obra en tanto se formula y tramita el proyecto reformado.

El Constructor esta obligado a realizar con su personal y materiales cuanto la Direccion facultativa de las obras disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier otra obra de caracter urgente, anticipando de momento este servicio cuyo importe le sera
consignado en el presupuesto adicional o abonado directamente por la propiedad de acuerdo con lo que mutuamente se convenga.

Prérrogas por causa de fuerza mayor: Si por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Constructor, siempre que
esta causa sea distinta a las que especifiquen como de rescision del contrato, aquél no pudiese comenzar las obras, tuviese que
suspenderlas o no le fuese posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgara una prérroga proporcionada para el cumplimiento de
la contrata previo informe favorable del Arquitecto director de obra. Para ello el Constructor expondra en escrito dirigido al Arquitecto
director de obra la causa que le impide la ejecucion o la marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaria en los plazos
acordados, razonando debidamente la prérroga que por dicha causa solicita.

Seguridad y salud durante la ejecucion de la obra: El Constructor en aplicacién del Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de
seguridad y salud y de acuerdo con el articulo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, debera elaborar un Plan de seguridad y
salud en el trabajo. Dicho Plan debera ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el Coordinador en materia de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra. Cuando no sea necesaria la designacion de Coordinador la aprobacién debera darla la Direccién facultativa
mediante la suscripcion del acta de aprobacion del Plan de seguridad y salud. El Constructor podra modificar el Plan de seguridad y salud
en funcién del proceso de ejecucion de la obra, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que pudieran
surgir a lo largo de la obra, pero siempre con la aprobacion expresa de los técnicos anteriormente mencionados. El Plan de seguridad y
salud estara siempre en la obra y a disposicion de la Direccion facultativa.

El Constructor debera cumplir las determinaciones de seguridad y salud previstas en el Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de
seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud aprobado por el Coordinador en materia de seguridad y salud durante la
ejecucioén de la obra o, en su caso, por la Direccién facultativa, tanto para la obra como para el personal y maquinaria afectos a la misma
siendo responsable de cualquier incidencia que por negligencia en su cumplimiento pudiese surgir en el transcurso de las obras. El
Constructor esta obligado a cumplir cuantas disposiciones de seguridad y salud estuvieran vigentes en el momento de la ejecucién de las
obras. Especialmente las previstas en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, y las determinaciones de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de prevencion de riesgos laborales, que entre otras obligaciones establece el deber de constituir un servicio de prevencion o a
concertar dicho servicio con una entidad especializada ajena a la empresa (articulo 30), excepto que asuma el propio Constructor dichas
funciones, cuando la empresa tenga menos de seis trabajadores. El Constructor esta obligado a cumplir con todas las disposiciones de la
Policia Municipal y leyes comunes en la materia, siendo el tnico responsable de su incumplimiento.

Condiciones generales de ejecucion de los trabajos: Todos los trabajos se ejecutaran con estricta sujecion al proyecto que haya servido de
base a la contrata y a las modificaciones del mismo que hayan sido aprobadas.

Obras ocultas: De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminacién del edificio se levantara los planos
precisos e indispensables para que queden perfectamente definidos por cuenta del Constructor, firmados todos por éste ultimo con la
conformidad del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra. Dichos
planos deberan ir suficientemente acotados.

Trabajos defectuosos: El Constructor debera emplear materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones generales de
indole técnico del Pliego de condiciones de la edificacién y realizara todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo también con
lo especificado en dicho documento. Por ello, y hasta tanto que tenga lugar la recepcion definitiva del edificio, el Constructor es el Unico
responsable de la ejecucion de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecucion
o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que puedan servirle de excusa, ni le otorgue derecho
alguno la circunstancia de que la Direccion facultativa no le haya advertido sobre el particular, ni tampoco el hecho de que hayan sido
valorados en las certificaciones de obra, que se entiende que se extienden y abonan a buena cuenta. Como consecuencia de lo
anteriormente expresado cuando la Direccion facultativa advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales
empleados o los aparatos colocados no retinan las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecucion de los trabajos o
finalizados éstos, podra disponer la Direccion facultativa que las partes defectuosas sean demolidas y reconstruidas de acuerdo a lo
contratado, y todo ello a expensas del Constructor.

Vicios ocultos: Si el Arquitecto director de obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construccion en
las obras ejecutadas, ordenara ejecutar en cualquier tiempo, antes de la recepcién definitiva, las demoliciones que crea necesarias para
reconocer los trabajos que suponga defectuosos. Los gastos de demolicion y reconstruccién que se originen seran de cuenta del
Constructor siempre que los vicios existan realmente y en caso contrario correran a cargo del Promotor.

Empleo de los materiales y aparatos: No se procedera al empleo de los materiales y aparatos sin que antes sean examinados y aceptados




por la Direccion facultativa en los términos que prescriben los Pliegos de condiciones, depositando al efecto el contratista las muestras y
modelos necesarios previamente contrasefiados para efectuar con ellos las comprobaciones, ensayos o pruebas preceptuadas en el Pliego
de condiciones vigente en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion facultativa.

La Direccion facultativa podra exigir del Constructor y éste vendra obligado a aportar a sus expensas las certificaciones de idoneidad
técnica o de cumplimiento de las condiciones de toda indole especificadas en el proyecto de los materiales e instalaciones suministrados.
Los gastos que ocasionen los ensayos, analisis, pruebas, etc. antes indicados, seran de cuenta del Constructor. La Direccién facultativa
podra fijar un plazo para que sean retirados de la obra los materiales rechazados. El Constructor a su costa transportara y colocara
agrupandolos ordenadamente y en el sitio de la obra que se le designe a fin de no causar perjuicios a la marcha de los trabajos, los
materiales procedentes de la excavacioén, derribos, etc. que no sean utilizables en la obra y los que juzgue necesarios la Direccion
facultativa hasta tanto sean retirados de la obra o llevados a vertedero. Si no hubiese nada preceptuado sobre el particular se retiraran de
ella cuando lo ordene el Arquitecto director de obra, pero acordando previamente su justa tasacion, teniendo en cuenta el valor de dichos
materiales y los gastos de su transporte.

De los medios auxiliares: Seran por cuenta y riesgo del Constructor los andamios, cimbras, maquinas y demas medios auxiliares que para
la debida marcha y ejecucion de los trabajos se necesiten. Todos ellos, siempre y cuando no se haya estipulado lo contrario, quedaran en
beneficio del Constructor, sin que éste pueda fundar reclamacion alguna en la insuficiencia de dichos medios, cuando éstos estén
detallados en el presupuesto y consignados por partidas alzadas, incluidos en los precios de las unidades de obra o incluidos en las
determinaciones de Estudio de seguridad y salud o Estudio basico de seguridad y salud y, en su caso, en el Plan de seguridad y salud
aprobado por el Coordinador. Dichos elementos deberan disponerse en obra de acuerdo con las prescripciones contenidas en dichos
documentos, siendo por tanto responsabilidad del Constructor cualquier averia o accidente personal por el incumplimiento de dichas
prescripciones.

EPIGRAFE IV.- DE LA RECEPCION DE EDIFICIOS Y OBRAS ANEJAS

Treinta dias como minimo antes de terminarse las obras el Constructor comunicara al Promotor, al Aparejador o Arquitecto Técnico director
de la ejecucién de la obra y al Arquitecto director de obra la proximidad de su terminacion, para que éste ultimo sefiale la fecha para la
expedicion del certificado de terminacion de obras a los efectos pertinentes y lo notifique por escrito al Promotor para que conjuntamente
con el Constructor, en presencia del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de las obras,
suscriban el acta de recepcion de la obra segun lo previsto en el articulo 6 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la
edificacion.

Recepcion de la obra: La recepcion de la obra es el acto por el cual el Constructor, una vez concluida ésta, hace entrega de la misma al
Promotor y es aceptada por éste. Podra realizarse con o sin reservas y debera abarcar la totalidad de la obra o fases completas y
terminadas de la misma, cuando asi se acuerde por las partes. Debera consignarse en un acta, extendida por cuadriplicado y firmada por
el Constructor de la obra y el Promotor, asi como, en su caso, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con lo
expresado en la misma, con la firma del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la
obra. A dicha acta, en cumplimiento del articulo 6.2 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, se adjuntara el
certificado final de obra suscrito por el Arquitecto director de obra y el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra y
en ella, el Constructor y el Promotor, haran constar:

Las partes que intervienen.

La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.

El coste final de la ejecucion material de la obra.

La declaracion de la recepcion de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que
deberan quedar subsanados los defectos observados.

. Las garantias que, en su caso, se exijan al Constructor para asegurar sus responsabilidades.

La recepcion de la obra, salvo pacto expreso en contrario, tendra lugar dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de su terminacion,
acreditada en el certificado final de obra, plazo que se contara a partir de la notificacién efectuada por escrito al Promotor. Transcurrido ese
plazo sin que el Promotor haya manifestado reservas o rechazo motivado por escrito la recepcion se entendera tacitamente producida.

Si el Promotor rechazara la recepcion de la obra, ya sea por no encontrarse ésta terminada o por no adecuarse a las condiciones
contractuales, las causas deberan motivarse y quedar recogidas por escrito en el acta que, en este caso, se considerard como acta
provisional de obra. Dicha acta provisional de obra se extendera por cuadriplicado y debera estar firmada por el Constructor de la obra y el
Promotor, asi como, a los efectos de su conocimiento, sin que ello implique conformidad con las causas indicadas en la misma, con la firma
del Arquitecto director de obra y del Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra. En ella debera fijarse, de acuerdo
con el articulo 6.3 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacién, un nuevo plazo para efectuar la recepcion
definitiva de la obra. Transcurrido el mismo y una vez subsanadas por el Constructor las causas del rechazo, se hara constar en un acta
aparte, suscrita por los firmantes de la recepcion provisional, dando la obra por definitivamente recepcionada. Esta recepcion también se
entendera tacitamente producida, salvo pacto expreso, si el Promotor, transcurridos treinta dias del fin del plazo indicado en el acta de
recepcion provisional, no comunica por escrito su rechazo a las subsanaciones efectuadas por el Constructor.

Inicio de los plazos de responsabilidad: El computo de los plazos de responsabilidad y garantia establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de
noviembre, de ordenacion de la edificacion, se inician, de acuerdo con lo establecido en su articulo 6.5, a partir de la fecha en que se
suscriba el acta de recepcion, o cuando se entienda ésta tacitamente producida.

Conservacién de las obras recibidas provisionalmente: Los gastos de conservacién durante el plazo existente entre el fijado en el
certificado final de obra y el momento de suscribir el acta de recepcién o el comprendido entre la recepcion provisional y la definitiva
correran a cargo del Constructor. Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepcion definitiva, la guarderia, limpieza y las
reparaciones causadas por el uso correran a cargo del Promotor y las reparaciones por vicios de obra o defectos en las instalaciones a
cargo del Constructor. En caso de duda sera juez inapelable el Arquitecto director de obra, sin que contra su resolucion quede ulterior
recurso.

Medicién definitiva de los trabajos: Previamente a la fecha de terminacion de la obra, acreditada en el certificado final de obra, se
procedera inmediatamente por el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra a su medicion general y definitiva con
precisa asistencia del Constructor o del Jefe de obra que ha asumido, de acuerdo con el articulo 11 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de ordenacion de la edificacion, la representacion técnica del mismo. Serviran de base para la medicion los datos del replanteo general, los




datos de los replanteos parciales que hubiese exigido el curso de los trabajos, los de cimientos y demas partes ocultas de las obras
tomadas durante la ejecucion de los trabajos y autorizados con la firma del Constructor el conforme del Aparejador o Arquitecto Técnico
director de la ejecucion de la obra y el V1B1 del Arquitecto director de obra, la medicion que se lleve a cabo de las partes descubiertas de
las obras de fabrica y accesorios en general las que convengan al procedimiento consignado en las mediciones de la contrata para decidir
el numero de unidades de obra de cada clase ejecutada, teniendo presente, salvo pacto en contrario lo preceptuado en los diversos
capitulos del Pliego de condiciones generales de indole técnica compuesto por el Centro Experimental de Arquitectura y adoptado para sus
obras por la Direccion General de Arquitectura al establecer las normas para la medicion y valoracion de los diversos trabajos.

De las recepciones de trabajo cuya contrata haya sido rescindida: En los contratos rescindidos tendra lugar una recepcion y liquidaciéon
Unica sea cual fuere el estado de realizacion en que se encuentren.

EPIGRAFE V.- DEL APAREJADOR O ARQUITECTO TECNICO DIRECTOR DE LA EJECUCION DE LA OBRA

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra es el agente que, formando parte de la

Direccion facultativa, asume la funcion técnica de dirigir la ejecucién material de la obra y de controlar cualitativa y cuantitativamente la
construccién y la calidad de lo edificado. Son obligaciones del mismo, de acuerdo con el articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de ordenacion de la edificacion, las siguientes:

. Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesién. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de la ejecucion de la obra que tenga la titulacién profesional
habilitante.

. Verificar la recepcion en obra de los productos de construccion, ordenando la realizacion de ensayos y pruebas precisas.

. Dirigir la ejecucion material de la obra, comprobando los replanteos, los materiales, la correcta ejecuciéon y disposicion de los
elementos constructivos y de las instalaciones, de acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del Arquitecto director de obra.

. Consignar en el Libro de 6rdenes y asistencias las instrucciones precisas.

. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como elaborar y suscribir las certificaciones
parciales y la liquidacién final de las unidades de obra ejecutadas.

. Colaborar con los restantes agentes en la elaboracion de la documentacién de la obra ejecutada, aportando los resultados del control
realizado.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra sera nombrado por el Promotor con la conformidad del Arquitecto
director de obra y debera conocer todos los documentos del proyecto. El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la
obra viene obligado a visitar la obra todas las veces necesarias para asegurar la eficacia de su vigilancia e inspeccion, realizando en ella
todas las funciones inherentes a su cargo e informando al Arquitecto director de obra de cualquier anomalia que observare en la obra y de
cualquier detalle que aquél deba conocer, dandole cuenta, por lo menos semanalmente, del estado de la obra. El Arquitecto director de
obra podra a su juicio variar la frecuencia de estas notificaciones dando orden en este sentido al Aparejador o Arquitecto Técnico.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra velara de manera especial para que todo lo que se utilice en la obra
reuna las condiciones minimas que figuran en el Pliego de condiciones compuesto y editado en 1.948 por el Centro Experimental de
Arquitectura, actualizado y editado en 1.960 por la Direccion General de Arquitectura, Economia y Técnica de la Construccién, asi como
aquellas condiciones especiales que quedan determinadas en alguno de los documentos del proyecto. También comprobara que todos los
elementos prefabricados cumplan ademas las condiciones especificas en las disposiciones vigentes en el momento de realizarse las obras.
El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra viene obligado a cumplir con todas aquellas determinaciones de la
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevencion de riesgos laborales y del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, especialmente
aquellas derivadas del articulo 9 y 12 cuando desarrolle las funciones de Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién
de la obra.

El Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucion de la obra cumplira aquellas obligaciones derivadas del Decreto 59/1994, de 13
de mayo, y posterior modificacion recogida en el Decreto 11/1994, de 22 de noviembre, por el que se regula el control de la calidad de la
edificacion, su uso y mantenimiento en les llles Balears. Especialmente las de redaccion y direccion del correspondiente Programa de
control (articulo 4 del Decreto 11/1994), documentando los resultados obtenidos y transcribiendo obligatoriamente al Libro de 6rdenes y
asistencias de la obra las conclusiones y decisiones que se deriven de su analisis (articulo 7 del Decreto 11/1994).

EPIGRAFE VI.- DEL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA

El Arquitecto director de obra es el agente que, formando parte de la direccion facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos
técnicos, estéticos, urbanisticos y medio-ambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificacion y demas
autorizaciones preceptivas y las condiciones del contrato, con el objeto de asegurar su adecuacioén al fin propuesto. Son obligaciones del
Arquitecto director de obra, de acuerdo con el articulo 12 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, las
siguientes:

. Estar en posesion de la titulacién académica y profesional habilitante y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesion. En caso de personas juridicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulacion profesional habilitante.

o  Verificar el replanteo y la adecuacion de la cimentacién y de la estructura proyectadas a las caracteristicas geotécnicas del terreno.

. Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro de 6rdenes y asistencias las instrucciones precisas
para la correcta interpretacion del proyecto.

. Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto que vengan exigidas por la
marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas contempladas y observadas en la redaccion del
proyecto.

. Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, asi como conformar las certificaciones parciales y la
liquidacion final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

. Elaborar y suscribir la documentacion de la obra ejecutada para entregarla al Promotor, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

. Las relacionadas en el apartado 2.a del articulo 13 de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion, en aquellos
casos en los que el director de obra y el director de la ejecucion de la obra sea el mismo profesional.



Ademas de todas las facultades particulares que corresponden el Arquitecto director de obra, expresadas anteriormente, podra también,
con causa justificada, recusar al Constructor si considera que adoptar esta resolucion es util y necesario para la debida marcha de la obra.
El Arquitecto director de obra suscribira, junto con el Aparejador o Arquitecto Técnico director de la ejecucién de la obra, el acta de
aprobacion del Plan de seguridad y salud redactado por el Constructor, en el caso de que no fuera preceptiva la designaciéon de
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucién de las obras.

Es Mercadal, a 8 de Noviembre de 2.012

El/los Arquitecto/s Director/es de obra El Promotor



7. AMIDAMENTS | PRESSUPOST

FASE A- TRAM P01-P03

El pressupost d’execucié material de I'obra corresponent a la FASE A- TRAM P01-P03
es de 34.142,48€ (TRENTA-QUATRE MIL CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB
QUARANTA-VUIT CENTIMS) el pressupost general de contracta es 49.766,76€
(QUARANTA-NOU MIL SET-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SIS
CENTIMS)

FASE B- TRAM P03-P10

El pressupost d’execucié material de I'obra corresponent a la FASE B- TRAM P03-P10
es de 83.251,55€ (VUITANTA-TRES MIL DOS-CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB
CINQUANTA-CINC CENTIMS) el pressupost general de contracta es 121.083,91€
(CENT VINT-I-UN MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

FASE C- TRAM P10-P12

El pressupost d’execucié material de I'obra corresponent a la FASE C- TRAM P10-P12
es de 30.033,59€ (TRENTA MIL TRENTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-NOU
CENTIMS) el pressupost general de contracta es 43.850,37€ (QUARANTA-TRES MIL
VUIT-CENTS CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

FASE D- TRAM P12-P14

El pressupost d’execucié material de I'obra corresponent ala FASE D- TRAM P12-P14
es de 44.906,72€ (QUARANTA-QUATRE MIL NOU-CENTS SIS EUROS AMB
SETANTA-DOS CENTIMS) el pressupost general de contracta es 65.266,19€
(SEIXANTA-CINC MIL DOS-CENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB DINOU CENTIMS)

FASE E- TRAM P12-P24
El pressupost d’execucié material de I'obra corresponent ala FASE E- TRAM P12-P24
es de 85.185,43€ (VUITANTA-CINC MIL CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB
QUARANTA-TRES CENTIMS) el pressupost general de contracta es 123.626,50€
(CENT VINT-I-TRES MIL SIS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA
CENTIMS)
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FASE F- EQUIPAMENT

El pressupost d’execucié material de I'obra corresponent a la FASE F- EQUIPAMENT
es de 24.734,33€ (VINT-I- QUATRE MIL SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS
AMB TRENTA-TRES CENTIMS) el pressupost general de contracta es 36.098,96€
(TRENTA-SIS MIL NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

QUADRE RESUM DEL PRESSUPOST

FASE TRAM PEM gg+bi 19% S.S. SUMA IVA 21% TOTAL
A P01-P03 34.142,48 € 6.487,07 € 500,00 € 41.129,55 € 8.637,21 € 49.766,76 €
B P03-P10 83.251,55 € 15.817,79 € 1.000,00 €  100.069,34 € 21.01456 €  121.083,91 €
C P10-P12 30.033,59 € 5.706,38 € 500,00 € 36.239,97 € 7.610,39 € 43.850,37 €
D P12-P14 44.906,72 € 8.532,28 € 500,00 € 53.939,00 € 11.327,19 € 65.266,19 €
E P12-P24 85.185,43 € 16.185,23 € 800,00 €  102.170,66 € 21.455,84 €  123.626,50 €
F Equipament 24.734,33 € 4.699,52 € 400,00 € 29.833,85 € 6.265,11 € 36.098,96 €
TOTAL 268.111,62 € 50.941,21 € 3.200,00 €  322.252,83 € 67.673,09 €  389.925,92 €
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FASE A - TRAMOS P1-P3

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 PASARELAS Y ESCALERAS ...t 34.142,48 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 34.142,48
19,00% GG +Bl..ocviiiiiiiiiiiic 6.487,07
SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 500,00
SUMA 500,00
21,00% LV.A. oo 8.637,21
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 49.766,76
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 49.766,76

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS con SETENTA'Y
SEIS CENTIMOS

Es Mercadal, a 8 de NOVIEMBRE de 2012.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

12 de noviembre de 2012 Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE A - TRAMOS P1-P3

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

0201

0202E

010000

CAPITULO 01 PASARELAS Y ESCALERAS
ML PASARELA TIPO PUENTE CON PENDIENTE

ML. Pasarela tipo puente con puntales de postes cilindricos de 14 cm. de didmetro empotrados en te-
rreno arenoso un minimo de 100cm y sobresaliendo sobre plano de acabado de tarima 90cm. Con 2
viguetas traveseras de poste a poste de 20x7 cm. de seccion fijadas mecanicamente entre si con 2
tornillos por poste.. Tarima superior en piezas de 180x14x4.5 cm. fijadas mecéanicamente sobre 3 vi-
guetas de 14,5x4,5cm en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes redondeados,
con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV), , segun nor-
mas: UNE 56.412-EN 113, EN 73 y EN 84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73
y EN 84. UNE 56.410-EN 117, EN 73 y EN 84. UNE-EN 807. Tornilleria inox. calidad 316, anti-
vandalismo. Incluso transporte a pié de obra, colocacion y acabado.

p1-p2-P3 1 111,00 111,00

ml BARANDILLA MADERA

Suministro y colocacién de barandilla en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes
redondeados, con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV).
Formada 2 tablones de madera 14,5cmx4,5¢m clavados a distinta altura a postes verticales, incluso
montante vertical 8x8x100. Tornilleria inox. calidad 316, antivandalismo. Incluso transporte a pié de
obra, colocacién y acabado.

p1-p2-P3 2 111,00 222,00

111,00

243,06 26.979,66

pa portes material
transporte y Suministro de todo el material en punto de colocacion.
1 1,00

222,00

27,31 6.062,82

1,00

1.100,00 1.100,00

34.142,48

34.142,48

12 de noviembre de 2012

Pagina
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FASE B - TRAMOS P3-P10

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 PASARELAS Y ESCALERAS ...t 83.251,51 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 83.251,51
19,00% GG +Bl..ocviiiiiiiiiiiic 15.817,79
SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 1.000,00
SUMA 1.000,00
21,00% LV.A. oo 21.014,55
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 121.083,85
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 121.083,85

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTIUN MIL OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

Es Mercadal, a 8 de NOVIEMBRE de 2012.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA

12 de noviembre de 2012 Pagina 1



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE B - TRAMOS P3-P10

coDIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 01 PASARELAS Y ESCALERAS
0201 ML PASARELA TIPO PUENTE CON PENDIENTE
ML. Pasarela tipo puente con puntales de postes cilindricos de 14 cm. de didmetro empotrados en te-
rreno arenoso un minimo de 100cm y sobresaliendo sobre plano de acabado de tarima 90cm. Con 2
viguetas traveseras de poste a poste de 20x7 cm. de seccion fijadas mecanicamente entre si con 2
tornillos por poste.. Tarima superior en piezas de 180x14x4.5 cm. fijadas mecéanicamente sobre 3 vi-
guetas de 14,5x4,5cm en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes redondeados,
con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel V), segun normas:
UNE 56.412-EN 113, EN 73 y EN 84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73 y EN
84. UNE 56.410-EN 117, EN 73 y EN 84. UNE-EN 807. Tornilleria inox. calidad 316, antivanda-
lismo. Incluso transporte a pié de obra, colocacidn y acabado. Se colocaré tablero de 200x20mm a
modo de zdcalo en 2 laterales de la tarima sobresaliendo 15¢m por encima del plano de acabado de
tarima en cumplimiento del D110/2010 de 15 de octubre.
p3-p4 1 76,00 76,00
p5-p6 1 49,00 49,00
p7-p8 1 52,20 52,20
p8-p9 1 44,82 44,82
rampa 1 1 18,00 18,00
rampa 2 1 12,00 12,00
252,02 243,06 61.255,98
0204 UD ESCALERA CON BARANDILLA
Escalera con barandilla en ancho 180 cm. Peldafios formados por tableros de madera de
30x4,5x180, 3 zancadas de 16x4,5x650, apoyadas sobre viguetas traveseras de 16x4,5x200 fija-
das a pilotes redondos de madera de 14cm de diametro encastados un minimo de 1m en terreno are-
noso y sobresaliendo 100cm de plano inclinado de escalera para sujecion de barandilla. Barandilla
de dos barras cilindricas de 4.5 cm. de diametro, Tarima superior, de 185x150 c¢m., en piezas de
180x14x4.5 cm. Todo ello madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes redondeados,
con tratamientos de impregnacién en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV), segiin normas:
UNE 56.412-EN 113, EN 73 y EN 84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73 y EN
84. UNE 56.410-EN 117, EN 73 y EN 84. UNE-EN 807. Tornilleria inox. calidad 316, antivanda-
lismo. Incluso transporte a pié de obra, colocacién y acabado. Desarrollo lineal 6,50 ml.
3 3,00
3,00 1.828,00 5.484,00
0202E ml BARANDILLA MADERA
Suministro y colocacién de barandilla en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes
redondeados, con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV).
Formada 2 tablones de madera 14,5cmx4,5¢m clavados a distinta altura a postes verticales, incluso
montante vertical 8x8x100. Tornilleria inox. calidad 316, antivandalismo. Incluso transporte a pié de
obra, colocacion y acabado.
p3-pd 2 76,00 152,00
p5-pb 2 49,00 98,00
p7-p8 2 52,20 104,40
p8-p9 2 44,82 89,64
rampa 1 2 20,00 40,00
rampa 2 2 20,00 40,00
524,04 27,31 14.311,53
010000 pa portes material
transporte y Suministro de todo el material en punto de colocacion.
2 2,00
2,00 1.100,00 2.200,00
TOTAL CAPITULO 01 PASARELAS Y ESCALERAS .........oovmnnrnnnnsssssssssssssssens 83.251,51
TOTAL...oocveressesessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessessesmessesssssssssanessessessessssnssnsssesssnsssnsnnes 83.251,51
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FASE C - TRAMO P10-P12

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 PASARELAS Y ESCALERAS ...t 30.033,59 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 30.033,59
19,00% GG +Bl..ocviiiiiiiiiiiic 5.706,38
SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 500,00
SUMA 500,00
21,00% LV.A. oo 7.610,40
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 43.850,38
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 43.850,38

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA EUROS con TREINTA'Y OCHO
CENTIMOS

Es Mercadal, a 8 de NOVIEMBRE de 2012.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE C - TRAMO P10-P12

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

0201

0202

0204

0202E

010000

CAPITULO 01 PASARELAS Y ESCALERAS
ML PASARELA TIPO PUENTE CON PENDIENTE

ML. Pasarela tipo puente con puntales de postes cilindricos de 14 cm. de didmetro empotrados en te-
rreno arenoso un minimo de 100cm y sobresaliendo sobre plano de acabado de tarima 90cm. Con 2
viguetas traveseras de poste a poste de 20x7 cm. de seccion fijadas mecanicamente entre si con 2
tornillos por poste.. Tarima superior en piezas de 180x14x4.5 cm. fijadas mecéanicamente sobre 3 vi-
guetas de 14,5x4,5cm en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes redondeados,
con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV), , segun nor-
mas: UNE 56.412-EN 113, EN 73 y EN 84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73
y EN 84. UNE 56.410-EN 117, EN 73 y EN 84. UNE-EN 807. Tornilleria inox. calidad 316, anti-
vandalismo. Incluso transporte a pié de obra, colocacion y acabado. Se colocara tablero de
200x20mm a modo de zdcalo en 2 laterales de la tarima sobresaliendo 15cm por encima del plano
de acabado de tarima en cumplimiento del D110/2010 de 15 de octubre.

p10-p12 1 66,90 66,90
rampa 1 20,00 20,00

ml BARANDILLA MADERA ADAPTADA

Suministro y colocacién de barandilla en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes
redondeados, con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV).
Formada por montantes verticales de 8x8x100cm cada 160cm clavados mecanicamente a través de
pletina a base de madera. Pasamanos superior de 6x6¢cm y pasamanos adaptado del mismo mate-
rial colocado a 70cm. Tornilleria inox. calidad 316, antivandalismo. Incluso transporte a pié de obra,
colocacion y acabado.

rampa 2 20,00 40,00

86,90

243,06 2112191

UD ESCALERA CON BARANDILLA

Escalera con barandilla en ancho 180 cm. Peldafios formados por tableros de madera de
30x4,5x180, 3 zancadas de 16x4,5x650, apoyadas sobre viguetas traveseras de 16x4,5x200 fija-
das a pilotes redondos de madera de 14cm de diametro encastados un minimo de 1m en terreno are-
noso y sobresaliendo 100cm de plano inclinado de escalera para sujecion de barandilla. Barandilla
de dos barras cilindricas de 4.5 cm. de diametro, Tarima superior, de 185x150 cm., en piezas de
180x14x4.5 cm. Todo ello madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes redondeados,
con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel V), segun normas:
UNE 56.412-EN 113, EN 73 y EN 84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73 y EN
84. UNE 56.410-EN 117, EN 73 y EN 84. UNE-EN 807. Tornilleria inox. calidad 316, antivanda-
lismo. Incluso transporte a pié de obra, colocacién y acabado. Desarrollo lineal 6,50 ml.

40,00

58,24 2.329,60

ml BARANDILLA MADERA

Suministro y colocacién de barandilla en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes
redondeados, con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV).
Formada 2 tablones de madera 14,5cmx4,5¢m clavados a distinta altura a postes verticales, incluso
montante vertical 8x8x100. Tornilleria inox. calidad 316, antivandalismo. Incluso transporte a pié de
obra, colocacién y acabado.

p10-p12 2 66,90 133,80

1,00

1.828,00 1.828,00

pa portes material
transporte y Suministro de todo el material en punto de colocacion.
1 1,00

133,80

27,31 3.654,08

1,00

1.100,00 1.100,00

30.033,59

30.033,59
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FASE D - TRAMO P12-P14

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 PASARELAS Y ESCALERAS ...t 44.906,72 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 44.906,72
19,00% GG +Bl..ocviiiiiiiiiiiic 8.532,28
SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 500,00
SUMA 500,00
21,00% LV.A. oo 11.327,19
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 65.266,18
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 65.266,18

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA'Y SEIS EUROS con DIECIOCHO
CENTIMOS

Es Mercadal, a 8 de NOVIEMBRE de 2012.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE D - TRAMO P12-P14

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

0201

0202

0202E

0204

010000

CAPITULO 01 PASARELAS Y ESCALERAS
ML PASARELA TIPO PUENTE CON PENDIENTE

ML. Pasarela tipo puente con puntales de postes cilindricos de 14 cm. de didmetro empotrados en te-
rreno arenoso un minimo de 100cm y sobresaliendo sobre plano de acabado de tarima 90cm. Con 2
viguetas traveseras de poste a poste de 20x7 cm. de seccion fijadas mecanicamente entre si con 2
tornillos por poste.. Tarima superior en piezas de 180x14x4.5 cm. fijadas mecéanicamente sobre 3 vi-
guetas de 14,5x4,5cm en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes redondeados,
con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV), , segun nor-
mas: UNE 56.412-EN 113, EN 73 y EN 84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73
y EN 84. UNE 56.410-EN 117, EN 73 y EN 84. UNE-EN 807. Tornilleria inox. calidad 316, anti-
vandalismo. Incluso transporte a pié de obra, colocacion y acabado. Se colocara tablero de
200x20mm a modo de zdcalo en 2 laterales de la tarima sobresaliendo 15cm por encima del plano
de acabado de tarima en cumplimiento del D110/2010 de 15 de octubre.

p12-p14 1 110,00 110,00
prevision 1 12,00 12,00

ml BARANDILLA MADERA ADAPTADA

Suministro y colocacién de barandilla en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes
redondeados, con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV).
Formada por montantes verticales de 8x8x100cm cada 160cm clavados mecanicamente a través de
pletina a base de madera. Pasamanos superior de 6x6¢cm y pasamanos adaptado del mismo mate-
rial colocado a 70cm. Tornilleria inox. calidad 316, antivandalismo. Incluso transporte a pié de obra,
colocacion y acabado.

PASARELAS 2 72,50 145,00

122,00

243,06 29.653,32

ml BARANDILLA MADERA

Suministro y colocacién de barandilla en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes
redondeados, con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel 1V).
Formada 2 tablones de madera 14,5cmx4,5¢m clavados a distinta altura a postes verticales, incluso
montante vertical 8x8x100. Tornilleria inox. calidad 316, antivandalismo. Incluso transporte a pié de
obra, colocacion y acabado.

SIN PENDIENTE 2 37,50 75,00

145,00

58,27 8.449,15

UD ESCALERA CON BARANDILLA

Escalera con barandilla en ancho 180 cm. Peldafios formados por tableros de madera de
30x4,5x180, 3 zancadas de 16x4,5x650, apoyadas sobre viguetas traveseras de 16x4,5x200 fija-
das a pilotes redondos de madera de 14cm de diametro encastados un minimo de 1m en terreno are-
noso y sobresaliendo 100cm de plano inclinado de escalera para sujecion de barandilla. Barandilla
de dos barras cilindricas de 4.5 cm. de diametro, Tarima superior, de 185x150 cm., en piezas de
180x14x4.5 cm. Todo ello madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes redondeados,
con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel V), segun normas:
UNE 56.412-EN 113, EN 73 y EN 84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73 y EN
84. UNE 56.410-EN 117, EN 73 y EN 84. UNE-EN 807. Tornilleria inox. calidad 316, antivanda-
lismo. Incluso transporte a pié de obra, colocacién y acabado. Desarrollo lineal 6,50 ml.

2 2,00

75,00

27,31 2.048,25

pa portes material
transporte y Suministro de todo el material en punto de colocacion.
1 1,00

2,00

1.828,00 3.656,00

1,00

1.100,00 1.100,00

44.906,72

44.906,72
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
FASE E - TRAMO P12-P24

CAPITULO RESUMEN EUROS %
01 PASARELAS Y ESCALERAS ...t 85.185,43 100,00
TOTAL EJECUCION MATERIAL 85.185,43
19,00% GG +Bl..ocviiiiiiiiiiiic 16.185,23
SEGURIDAD Y SALUD ...ttt 800,00
SUMA 800,00
21,00% LV.A. oo 21.455,84
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 123.626,51
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 123.626,51

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS EUROS con CINCUENTA'Y UN
CENTIMOS

Es Mercadal, a 8 de NOVIEMBRE de 2012.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE E - TRAMO P12-P24

CODIGO

DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO IMPORTE

0201

0202

010000

CAPITULO 01 PASARELAS Y ESCALERAS
ML PASARELA TIPO PUENTE CON PENDIENTE

ML. Pasarela tipo puente con puntales de postes cilindricos de 14 cm. de didmetro empotrados en te-
rreno arenoso un minimo de 100cm y sobresaliendo sobre plano de acabado de tarima 90cm. Con 2
viguetas traveseras de poste a poste de 20x7 cm. de seccion fijadas mecanicamente entre si con 2
tornillos por poste.. Tarima superior en piezas de 180x14x4.5 cm. fijadas mecéanicamente sobre 3 vi-
guetas de 14,5x4,5cm en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes redondeados,
con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV), , segun nor-
mas: UNE 56.412-EN 113, EN 73 y EN 84. UNE 56.419-EN 152-2. UNE 56.403-EN 47, EN 73
y EN 84. UNE 56.410-EN 117, EN 73 y EN 84. UNE-EN 807. Tornilleria inox. calidad 316, anti-
vandalismo. Incluso transporte a pié de obra, colocacion y acabado. Se colocara tablero de
200x20mm a modo de zdcalo en 2 laterales de la tarima sobresaliendo 15cm por encima del plano
de acabado de tarima en cumplimiento del D110/2010 de 15 de octubre.

bus 1 230,81 230,81

ml BARANDILLA MADERA ADAPTADA

Suministro y colocacién de barandilla en madera de pino Flandes, cepillada y con cantos y bordes
redondeados, con tratamientos de impregnacion en autoclave, mediante presion y vacio (nivel IV).
Formada por montantes verticales de 8x8x100cm cada 160cm clavados mecanicamente a través de
pletina a base de madera. Pasamanos superior de 6x6¢cm y pasamanos adaptado del mismo mate-
rial colocado a 70cm. Tornilleria inox. calidad 316, antivandalismo. Incluso transporte a pié de obra,
colocacion y acabado.

bus 2 230,81 461,62

230,81

243,06 56.100,68

pa portes material
transporte y Suministro de todo el material en punto de colocacion.
2 2,00

461,62

58,24 26.884,75

2,00

1.100,00 2.200,00

85.185,43

85.185,43

12 de noviembre de 2012

Pagina 1



RESUMEN DE PRESUPUESTO
FASE F - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

CAPITULO RESUMEN EUROS %
02 COLABORACIONES ...ttt e ettt et see e 1.130,60 4,57
03 INSTALACIONES. ... 531125 2147
04 MOBILIARIO. ... 18.018,42 72,85
05 PINTURA L bbb 27406 1,11
TOTAL EJECUCION MATERIAL 24.734,33
19,00% GG+ Bl...ooovviviiieiiciiiiec 4.699,52
SEGURIDAD Y SALUD ...ttt s 400,00
SUMA 400,00
21,00% LV.A. Lo 6.265,11
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 36.098,96
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 36.098,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

Es Mercadal, a 8 de NOVIEMBRE de 2012.

LA PROPIEDAD LA DIRECCION FACULTATIVA
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE F - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 02 COLABORACIONES
D1505.0021 UD COLOC DUCHA I/0 LAVAPIES

Colocacion ducha ilo lavapiés. Nivelacion para colocacion plataforma. Totalmente instalado. 1/p.p.
de costes indirectos.

4 4,00
4,00 143,15 572,60
D1506.0030 M2 AYUDA PARA INST FONTANERIA
Ayuda para la instalacion de fontaneria.
1 450,00 450,00
450,00 1,24 558,00
TOTAL CAPITULO 02 COLABORACIONES .......cooummmmmmmmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssees 1.130,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE F - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

CODIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPITULO 03 INSTALACIONES
EIFC.8bcch m  CANALIZACION OCULTA DIAMETRO 32mm

Canalizacién oculta realizada con tubo de polietileno de media densidad (PE80), color negro con ban-
das azules, de 10 atm de presion de trabajo, de 32mm de diametro interior y espesor de pared
2.40mm, suministrado en rollo de 100m de longitud, incluso garras de sujecién y con un incremento
del precio del tubo del 30% en concepto de uniones de latén, accesorios y piezas especiales en la-
ton, totalmente instalada y comprobada.

1 450,00 450,00
450,00 8,71 3.919,50
D0405.0005 UD ARQUETA DE REGISTRO 30x30x30 CM
Arqueta de registro 30x30x30 cm con marco y tapa de hormigén.
5 5,000
5,00 49,75 248,75
7.20 m Canalizacién 1 tub. PE D= 63 mm, en arena
Canalizacién 2 tub. PE D= 63 mm, en arena.
450 450,00
450,00 2,54 1.143,00
TOTAL CAPITULO 03 INSTALACIONES ........coooummmmmmmmmsmmssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 5.311,25
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE F - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

coDIGO DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES  CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 04 MOBILIARIO
4.0051 UD LAVAPIES ATLAS

Ud. Lavapiés para playa Atlas. Columa de acero inox.. Suelo de madera, 200x200 cm. tratada en
autoclave con protectores fungicida y aséptico. 2 pulsadores independientes temporizados. Incluso

transporte a pié de obra.
4 4,00
4,00 1.147,40 4.589,60
25.01.10 UD MODULO WC ESTANDAR
Suministro y colocacién de un Médulo Modubloc wersalite de 3x2.5x2.5 con tres aseos (hombre,
mujer y discapacitados) con inodoros de acero inoxidable. Totalmente instalado y en funcionamiento.
Incluso todas las operaciones necesarias para su correcta colocacion, pequefio material, excava-
cion, nivelacion de los puntos necesarios para sustentacion.
banys 1 1,00
1,00 13.428,82 13.428,82
TOTAL CAPITULO 04 MOBILIARIO.........nrrveessssssmssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssasssnssns 18.018,42
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
FASE F - EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

coDIGo DESCRIPCION UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE
CAPITULO 05 PINTURA
D351A002 Ml MARCADO PLAZA APARCAMIENTO ADAPTADA
MI. Marcado de plaza de garaje con pintura al clorocaucho, con una anchura de linea de 10 cm.,
ilimpieza de superficies, replanteo y encintado.
3 3,50 10,50
1 9,00 9,00
19,50 13,05 254,48
D35I1C002 Ud ROTULACION SIMBOLO PLAZA APARCAMIENTO ADAPTADA
Ud. Rotulacion simbolo plaza de aparcamiento adaptada con pintura al clorocaucho, ilimpieza de su-
perficies, replanteo y encintado.
2 2,00
2,00 9,79 19,58
TOTAL CAPITULO 05 PINTURA ......coouummmnnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnnssnes 274,06
TOTAL ...t s s s e AR e AR AR R AR AR R R s 24.734,33
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