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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRAS E
INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN JOSE-IBIZA)

PLIEGO DE CONDICIONES

CAPITULO | - DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Articulo I-1. Obieto de este proyecto

El presente proyecto tiene por objeto la realizacién de las obras que se
detallan en el articulo I-3, Y se representan en los planos adjuntos, sujetandose,
Su ejecucion a lo dispuesto en las condiciones del presente Pliego y a las
instrucciones que dicte la Direccion de la Obra, para resolver de la manera mas
conveniente, aquellas dificultades de detalle que puedan presentarse.

Articulo |-2. Caracter del articulo siguiente

El articulo siguiente, I-3. tiene simplemente un caracter identificatorio y
enumerativo, y esta destinado, esencialmente, a facilitar la interpretacién de los
planos. A lo representado detalladamente en estos, a lo que se desprende de
las cubicaciones y, en fin, a las disposiciones que dicte la Direccion de las
obras durante la ejecucién inspiradas en el espiritu de este Proyecto, deberan
ajustarse las obras del mismo.

Articulo 1-3. Descripcién de las obras

Las obras son las grafiadas en los planos, descritas en el apartado
correspondiente a la Memoria del presente documento y que aqui damos por
reproducido.

Articulo |-4. Redes de servicios existentes

En el caso de que en la zona donde se realizan las obras, existan redes
subterraneas de gas, agua potable, alcantarillado sanitario, lineas telefénicas,
alta y baja tension, etc.. diremos que toda la documentacion informativa que
pueda contener este proyecto, lo es a titulo orientativo, y que, por tanto, es
responsabilidad del Contratista adjudicatario de las obras el averiguar ante los
distintos organismos los datos precisos sobre dichas redes y elementos
singulares de las mismas, a fin de que no se produzcan roturas, al ser éstas, en
Caso se producirse, responsabilidad del Contratista y sin lugar a abono de las
mismas,

Pliego de Condiciones




PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRAS E
INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN JOSE-IBIZA)

CaPiTULO Il - CONDICIONES QUE DEBEN SATISFACER LOS MATERIALES Y SU MANO DE
OBRA

Articulo 11-1. Recepcion de los materiales

a) Los materiales seran reconocidos y ensayados por la Direccion de la
obra, en los tramites y forma que la misma estime conveniente, sin cuyo
requisito no podran emplearse en las obras. El coste de los jornales y ensayos
sera pagado por el Contratista. Este examen no implicara recepcién de los
materiales, de consiguiente la responsabilidad del Contratista del cumplimiento
de las condiciones de que se trata en éste capitulo no cesara hasta que sea
recibida definitivamente la obra en que se hayan empleado.

b) Para comprobar que los materiales que se empleen sean siempre de
la misma calidad, el Contratista vendra obligado a entregar a la Direccion de la
obra, ‘muestras de los materiales, en forma conveniente para ser ensayados,
certificaciones de origen de las casas que los suministren, segun sean
extranjeros o nacionales.

Articulo |1-2. Casos en que los materiales no sean de condiciones

Cuando los materiales no satisfagan a lo que para cada uno en
particular se determina en los articulos siguientes, el Contratista se atendra a lo
que sobre este punto le ordene por escrito la Direccién de la Obra, para el
cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos articulos del presente

pliego.

Articulo 11-3.Materiales no especificados

Los materiales que hayan de utilizarse en obra sin haberse especificado
en este Pliego no podran ser empleados sin haber sido reconocidos por la
Direccién de la misma, la cual podréa rechazarlos si no retinen a su juicio, las
condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su
empleo, y sin que el Contratista tenga derecho en tal caso a reclamacién
alguna.

Articulo |1-4. Facilidades para la inspeccion

El contratista proporcionara a la Direccién de la obra, a sus subalternos
0 a sus agentes delegados, toda clase de facilidades para poder practicar los
replanteos de las obras, reconocimiento y pruebas de los materiales y de su
preparacion para llevar a cabo la vigilancia e inspeccién de la mano de obra
con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en el
presente Pliego, permitiendo el acceso a todas partes, incluso en las fabricas y
talleres que se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras.

Articulo I1-5. Calidad de los operarios

Para cada uno de los trabajos especificos se dispondra la mano de obra
especializada correspondiente, quien debera realizar los mismos de acuerdo
con las buenas reglas del arte de su ramo y a satisfaccién de la Direccién de la

Pliego de Condiciones
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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRAS E
INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN JOSE-IBIZA)

obra.

En cada caso la mano de obra estard —en cuanto a categoria— de
acuerdo con la dificultad o con lo delicado del trabajo a realizar, pudiendo Ia
Direccion de las Obras, si lo estima conveniente, exigir la presentacion de [a

Cartilla profesional o de cuantos elementos de juicio considere necesario para
acreditar el cumplimiento de estos extremos.
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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRAS E
INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN JOSE-IBIZA)

CAPITULO Il - DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Articulo 11l-1. Documentos del Proyecto

El Contratista podra solicitar las copias que precise de los documentos
contractuales del Proyecto abonando a estos efectos los gastos que se deriven
de la obtencién de copias de planos y mecanografias asi como los inherentes a
la tramitacion del visado del correspondiente Colegio, si procediese.

Articulo [ll-2. Replanteos

La Direccion de las obras hara el replanteo de las mismas debiendo
presenciar estas operaciones el Contratista, el cual se hard cargo de las
marcas, sefiales y referencias que se dejen.

Articulo 111-3. Construcciones auxiliares

El contratista podra realizar construcciones auxiliares de caracter
provisional que precise con motivo de trabajos. Dichas construcciones, no
obstante, deberan ubicarse en el lugar que senale la Direccién de la Obras y
deberan retirarse, salvo autorizacién expresa de ésta, una vez finalizados los
trabajos restituyendo las primitivas condiciones del lugar ocupado.

Articulo 111-4. Limpieza de la obra

Durante la ejecucién de las obras se cuidara de causar el menor
quebranto posible en la limpieza de los alrededores de la obra acoplando
ordenadamente los materiales y evitando que se desparramen.

Una vez finalizada la obra debera quedar la parte no afectada por ésta
en las mismas condiciones y con el mismo aspecto que ofrecia antes de los
trabajos, retirandose todos los residuos, medios auxiliares, posibles papeles y
embalajes, etc. que pudieran haberse depositado en el transcurso de las obras
y como consecuencia de las mismas.

Articulo I11-5. Condiciones gue deben reunir los acopios a pie de obra

El Contratista debera disponer los acopios de materiales a pie de obra,
de modo que éstos no sufran desmérito por la accién de los agentes
atmosféricos.

Deberan observar, en este extremo, las indicaciones de la Direccién de
la Obra, no teniendo derecho a indemnizacion alguna por las pérdidas que
pudiera sufrir como consecuencia del no cumplimiento de lo dispuesto en este
articulo.

Se entiende a este respecto que, todo material, puede ser rechazado en
el momento de su empleo si en tal instante, no cumple las condiciones
expresadas en este Pliego, aunque, con anterioridad, hubiera sido aceptado.
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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRAS E
INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN JOSE-IBIZA)

Articulo IllI-6. Caminos y accesos

El contratista construirda o habilitara por su cuenta los caminos o vias de
acceso y comunicacion de cualquier tipo, por donde se hayan de transportar los
materiales a las obras, cuando para ello exista necesidad.

Articulo llI-7. Cambio de sistema de ejecucion

El contratista podra modificar, con la aprobacién de la Direccion de la
Obras aquellos sistemas de ejecucion previstos en el presente Pliego, siempre
que con el procedimiento que proponga no cambien las caracteristicas de la
obra proyectada. Para aquellas operaciones de sistema de ejecucién no
previsto queda en libertad de elegir el que mas le conviniese.

Articulo 111-8. Mano de obra

Los operarios que intervengan en los trabajos seran de la especialidad
adecuada y los ejecutaran con la calidad que requiera la Direccién de la Obra.
El contratista debera aumentar o disminuir el nimero de brigadas o operarios si
asi conviniera a juicio de la Administracion.

Articulo I11-9. Representacion facultativa del Contratista

Tendra obligacion el Contratista de poner al frente de su personal, y por
su cuenta, un facultativo legalmente autorizado, cuyas funciones seran las que
sefialan para el Director de la Obras y en especial vigilar los trabajos y
colocacién de andamios y demas medios auxiliares, y cumplir las instrucciones
de la Direccién de la Obra, siendo el contratista responsable de los accidentes
que ocurran por incumplimiento de esta disposicion o por no tomar las debidas
precauciones.

Articulo 111-10. Presencia del Contratista en la Obra

El Contratista por si o por medio de sus facultativos, representantes o
encargados, estara en la obra durante la jornada legal de trabajo y acompaniara
a la direccion de la Obra o a sus Agentes delegados, en las visitas que haga,
poniéndose a su disposicion para la practica de los reconocimientos que
considere necesarios y suministrandole los datos precisos para la
comprobacién de mediciones y liquidaciones.

Articulo 111-11. Oficina en la obra

El Contratista habilitara en la obra, o dependencia que pueda cederse
por la Administracion, una oficina en la que existira mesa o tablero adecuado
en el que puedan extenderse o consultarse los planos. En dicha oficina tendra
siempre el Contratista una copia de los planos de las obras y el “Libro de
Ordenes’.

Articulo l11-12. Libro de Ordenes
El Contratista tendra siempre en la oficina de la obra, y a disposicion de

Pliego de Condiciones
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la Direccién de las obras un “Libro de Ordenes” con sus hojas foliadas, en el
que ésta redactara las que crea oportuno dar al Contratista para que se
adopten las medidas precisas que eviten en lo posible los accidentes de todo
genero que puedan ocurrir a los obreros, los viandantes en general y las fincas
colindantes, y las que crea necesarias para subsanar o corregir las posibles
deficiencias constructivas que haya observado en sus visitas a la obra, y en
suma, todas las que juzgue indispensable para que los trabajos se lleven a
cabo de acuerdo y en armonia con los documentos del proyecto.

Cada orden debera ser firmada por el Agente de la Direccién de la Obra
que la redacte, y el “enterado” suscrito con la firma del Contratista o la de su
encargado en la obra. El hecho de que en el citado Libro no figuren redactadas
ordenes que ya preceptivamente tiene la obligacion de cumplimentar el
Contratista, no supone eximente ni atenuante alguna para las
responsabilidades que sean inherentes al Contratista.
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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRAS E
INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN JOSE-IBIZA)

CaAPiTULO IV - MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS

Articulo IV-1. Disposicién general

Todas las obras se mediran y valoraran conforme a las unidades y
precios consignados en el Cuadro correspondiente del Presupuesto, buen
entendido que en dichos precios van comprendidos todos los trabajos y
materiales que sea necesario emplear para dejar cada unidad de obra con la
perfeccion que exijan las condiciones de este Pliego, aun cuando no se haga
especial mencion de ellos.

Articulo V-2, Definicion de las diferentes unidades de Obra

Se entiende por unidad de cualquier clase de obra la ejecutada y
completamente terminada y colocada con arreglo a condiciones.

Esta definicién es extensiva a aquellas partes de obras que se abonen
por su numero. Los precios estampados en el Cuadro correspondiente del
presupuesto se refieren a las diferentes clases de unidades de esta manera,
cualesquiera que sea la procedencia de los materiales e incluida la colocacién.

Articulo IV-3. Modo de abonar las obras concluidas y las incompletas

a) Las obras concluidas se abonaran con arreglo a los precios
consignados en el Cuadro de Precios del Presupuesto.

b) Cuando por consecuencia de rescisién o cualquier otra causa fuera
preciso abonar obras incompletas, se aplicaran los precios descompuestos del
Cuadro correspondiente del Presupuesto; y si no hubiera Cuadro de Precios
descompuestos en el proyecto, se tomara para los mismo, aquello que se fije
en su momento la Direccién de la Obras, para tales efectos.

Articulo |V-4. Partidas alzadas

No podran certificarse dichas partidas sin que hayan sido realizadas y
certificadas las obras intimamente relacionadas con las que son objeto de la
partida alzada y cuyo abono esté previsto en el proyecto independientemente
de la obra incluida en dichas partidas.

Articulo 1V-5. Medios auxiliares

En caso de rescision por incumplimiento de Contrato, los medios
auxiliares del Contratista podran ser utilizados, libre y gratuitamente, por la
Direccion de las Obras para la terminacién de éstas.

Si la recesién sobreviene por otras causas, los medios auxiliares a que
se refiere el parrafo anterior podran ser utilizadas por la Direccién de las obras
hasta la terminacion de las mismas, mediante el pago del alquiler que se fije
contradictoriamente.

En cualquier caso, los medios auxiliares sélo quedaran en beneficio del
Contratista a la terminacion de las obras o cuando la Direccién de las Obras
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autorice expresamente su retirada, pero en ninguno tendra aquel derecho a
reclamaciones por el concepto de los desperfectos que haya podido sufrir, ni
por el desgaste natural por uso de tales medios en la ejecucion de las unidades
de obra del proyecto.
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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE OBRAS E
INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN JOSE-IBIZA)

CAPITULO V - DISPOSICIONES GENERALES

Articulo V-1. Plazo de garantia

El plazo de garantia sera de doce (12) meses, durante cuyo periodo
seran de cuenta del Contratista, todas las obras de conservacion y
reparaciones necesarias a las mismas.

Articulo V-2. Prorroga del plazo de garantia

Si al proceder al reconocimiento para la percepcion definitiva de las
obras, no se encontraran éstas en las condiciones debidas, se aplazara dicha
recepcion hasta que la obra esté en disposicion de ser recibida, sin abonar al
Contratista cantidad alguna en concepto de ampliacion del plazo de garantia y
siendo obligatorio para aquel la continuacién de la conservacion.

Articulo V-3, Obligaciones del Contratista _en casos no expresados

terminantemente en condiciones

Es obligacion del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la
buena construccion y aspecto de las obras aun cuando no se halle
expresamente estipulado en este Pliego de prescripciones Técnicas, debiendo
cumplir lo que -sin separarse de su espiritu y recta interpretacion- disponga por
escrito la Direccion de la Obra.

Articulo V-4. Advertencia sobre la correspondencia oficial

El Contratista tendra derecho a que se le acuse recibo, si lo pide de las
comunicaciones y reclamaciones que dirija la Direccion de la Obras ya su vez
estara obligado a devolver a ésta, ya originales ya copias, de todas las 6rdenes
y avisos que de ellas reciba, poniendo al pie “enterado”.

Articulo V-5. Gastos a cargo del Contratista

a) Seran de cuenta del Contratista los gastos de replanteo general y los
de replanteo parciales, asi como los de pruebas, recepciones y liquidaciones.

b) Seran de cargo del Contratista los gastos originados por mediciones
de obra ejecutada, impresos relativos a las obras, libros de 6rdenes, trabajos
mecanograficos, copias de planos y deméas originados por el desarrollo de las
obras.

c) Seran de cargo del Contratista cuantas operaciones de limpieza,
sefalizacién provisional, precauciones en orden a la seguridad, retirado de
materiales dtiles, efectos, herramientas o maquinaria, emanen de 6rdenes o
instrucciones de la Direccién de la Obra, caso de incumplir las instrucciones u
Ordenes en el plazo que le sefiale, el Contratista acepta que precede a
realizarlo la Direccion de la obra por el medio que crea oportuno y pasandole el
correspondiente cargo que deber4 abonar en plazo no superior a 10 dias en la
inteligencia de que si asi no lo hiciese se la descontara de la certificacion mas
Préxima a extender.

——
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INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN JOSE-IBIZA)

Articulo V-6. Plazo de comienzo de |as obras

Con caracter general las obras daran comienzo en el plazo de treinta
(30) dias a partir de la fecha de Acta de replanteo, debiendo el Contratista
comunicarlo por escrito a la Direccién de las mismas.

Articulo V-7. Orden de ejecucién de los traba jos

El orden y momento de ejecucion de las distintas obras se fija por la
Direccion de las mismas quedando el Contratista en libertad respecto a al
organizacién y medios auxiliares de los trabajos. No obstante cuando la
Direccién de la Obra lo estime necesario, bien por razones de seguridad del
personal de las obras, por higiene o por otras razones cualesquiera, podra
tomar a su cargo la organizacién de trabajos, siendo todas las érdenes
obligatorias para el Contratista Yy sin que pueda admitirse reclamacion alguna
fundada en este particular.

Articulo V-8. Accidentes del trabaio roteccion a la Industria Nacional

Queda obligado el Contratista al cumplimiento de todos y cada uno de
los preceptos pertinentes, contenidos en la Ley General al respecto.

Articulo V-9. Revisién de precios

Se regulara por lo dicho a tal efecto en la Memoria, y si ésta no lo
expresara a los que sobre el particular disponga el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

Articulo VV-10. Programa de Trabajo

Queda obligado el Contratista a someter a la aprobacién de la Direccién
de las Obras, dentro del plazo concedido para el comienzo de las mismas, un
programa de trabajo, con especificacion de los plazos parciales y fecha de
terminacion de las distintas obras, compatibles con el pliego de Clausulas
Administrativas Particulares y demas documentos posibles al efecto.

Articulo V-11. Caso no previstos

En todo lo no previsto especialmente en este pliego de condiciones, se
entenderan aplicables los preceptos de la Legislacion General de Obras y de
Legislacion Social.

Articulo V-12. Admisién del personal del Contratista

El Ingeniero Director tendra facultad de rechazar el personal del
Contratista que estime oportuno.

Articulo V-13. Ritmo de ejecucion de los trabajos

11
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a) Una vez fijado por la Direccién de la Obra el orden de ejecucion de las
distintas partes de las mismas o propuesto por el Contratista y aprobado por
aquella, deberan dar comienzo en el plazo que sefiale la Direccién.

b) Desde el momento de comenzada una parte de las obras hasta el
plazo fijado para su terminacién, debera desarrollarse de modo que las
unidades de obra ejecutadas en cada momento, sean sensiblemente
proporcionales al tiempo transcurrido con respecto al nimero total de unidades
proyectadas y al plazo antes expresado.

¢) El incumplimiento de lo dispuesto en el parrafo anterior podra dar
lugar a la imposicién de una multa al Contratista Y en caso de reincidencia, se
procedera por la Propiedad a la recesion del contrato. Sin embargo, si a su
Juicio fuera necesario o conveniente para la total coordinacién de los trabajos
podra la Direccién de las Obras autorizar una alteracion del ritmo establecido.

Articulo V-14. Recepcién provisional

Tan pronto estén las obras en condiciones de ser recibidas, sera
comunicado por el Contratista a la Direccién de las Obras, la cual fijara el dia y
la hora en que se habra de llevar a cabo.

Dicha recepcion se verificara con arreglo a las disposiciones vigentes. Si
se observa después de un examen detenido que las obras que han ejecutado
con arreglo al proyecto y a las instrucciones de la Direccion, se podran declarar
recibidas destinando dichas obras al servicio proyectado. Desde esta fecha de
la recepcion provisional, empezara a correr el plazo de garantia.

Si las obras no estuviesen bien ejecutadas, se le concedera la
Contratista un plazo prudencial para su arreglo y si no se conformase, lo podra
efectuar la Propiedad a costa de aquel y sin derecho a reclamacion alguna por
parte suya.

De la recepcién provisional se levantara el Acta correspondiente con
todos los requisitos legales que para estos documentos estan vigentes,
puntualizandose en ella todas las particularidades dignas de mencion. Esta
Acta se remitira a la Superioridad para su aprobacién.

Articulo V-15. Recepcién definitiva

Una vez terminado el plazo de garantia se procedera a la recepcion
definitiva en la misma forma que se previene en el articulo anterior para la
recepcion provisional.

Pliego de Condiciones
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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE
OBRAS E INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN

JOSE-IBIZA)
MEDICIONES
INVERSIONES REALIZADAS

UNIDAD DESCRIPCION LONGITUD ANCHURA ALTURA TOTAL
M2 EDIFICIOS 250,66
m2 Edificio 1 54,68
M2 Edificio 2 195,98
ML MANTENIMIENTO MUROS 313,035 313,04
ML PASARELAS DE MADERA 215,49
ML Senderos 175,49
ML Rampas 40,00
up MESAS 90,00
up SILLAS 360,00
uD HAMACAS 106,00

INVERSIONES POR REALIZAR

UNIDAD DESCRIPCION LONGITUD ANCHURA  ALTURA TOTAL
M2 EDIFICIOS
M2 Edificio 1
M2 Edificio 2
ML MANTENIMIENTO MUROS 313,035 313,04
ML PASARELAS DE MADERA 100,00
ML Senderos 100,00
ML Rampas
ub MESAS
ub SILLAS
uo HAMACAS

INVERSIONES TOTALES

UNIDAD DESCRIPCION LONGITUD ANCHURA ALTURA TOTAL
M2 EDIFICIOS 250,66
M2 Edificio 1 54,68
M2 Edificio 2 195,98
ML MANTENIMIENTO MUROS 626,07 626,07
ML PASARELAS DE MADERA 315,49
ML Senderos 275,49
ML Rampas 40,00
ubp MESAS 90,00
uD SILLAS 360,00
up HAMACAS 106,00
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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE
OBRAS E INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN

JOSE-IBIZA)
CUADRO DE PRECIOS

UNIDAD DESCRIPCION PRECIO
M2 EDIFICIOS
M2 Edificiol 650,00
M2 Edificio2 650,00
ML MANTENIMIENTO MUROS 260,00
ML PASARELAS DE MADERA
ML Senderos 72,00
ML ; Rampas 120,00
uD MESAS 160,00
up SILLAS 60,00
up HAMACAS 350,00

Palma de Mallorca, diciembre 2.012

El Ingeniero Autor del Proyecto
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PROYECTO PARA LA SOLICITUD DE CONCESION ADMINISTRATIVA DE
OBRAS E INSTALACIONES FIJAS EXISTENTES EN CALA BASSA (T.M. SAN
JOSE-IBIZA)

PRESUPUESTO
INVERSIONES REALIZADAS

UNIDAD DESCRIPCION LONGITUD ANCHURA  ALTURA TOTAL PRECIO IMPORTE PARCIAL TOTAL
Mz EDIFICIOS 350,66 162.929,00
M2 Edificio 1 54,68 650,00 35.542,00
M2 Edificio 2 195,95 650,00 127.387,00
ML MANTENIMIENTO MURCS 313,035 313,04 260,00 81.389,10 81389,10
ML FASARELAS DE MADERA 215,49 17.435,28
ML Senderos 175,49 72,00 12,635,728
ML Rampas 40, 120,00 4.800,00
up MESAS 90,00 160,00 14.400,00 14.400,00
up SILLAS 360,00 60,00 21.600,00 21.600,00
up HAMACAS 106,00 350,00 37.100,00 37.100,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 334.853,38
INVERSIONES POR REALIZAR

UNIDAD DESCRIPCION LONGITUD ANCHURA  ALTURA TOTAL PRECIO IMPORTE PARCIAL TOTAL
w2 EDIFICIOS
M2 Edificio 1 650,00
Mz Edificio 2 650,00 -
ML MANTENIMIENTO MURDS 313,035 313, 260,00 £1.389,10 £1.389,10
ML PASARELAS DE MADERA 100,00 - 7.200,00
ML Senderos 100,00 72,00 7.200,00
ML Rampas 120,00 -
un MESAS 160,00
up SILLAS 60,00
up HAMACAS 350,00

PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL 88.589,10
INVERSIONES TOTALES

UNIDAD DESCRIPCION LONGITUD ANCHURA  ALTURA TOTAL PRECIO IMPORTE PARCIAL TOoTAL
M2 EDIFICIOS 250,66 162.929,00
M2 Edificio 1 54,68 650,00 35.542,00
a2 Edificio 2 195,98 650,00 127,387,000
ML MANTENIMIENTO MUROS 26,07 626,07 260,00 162.778,20 162.778,20
L PASARELAS DE MADERA 315,49 - 24.635,28
ML Senderns 275,49 72,00 19,835,728
ML Rampas 40,00 120,00 4.800,00
up MESAS 0,00 160,00 14.400,00 14.400,00
un SILLAS 360,00 60,00 21.600,00 21.600,00
Ui HAMACAS 106,00 350,00 37.100,00 37.100,00

PRESUPUESTO DE EIECUCION MATERIAL 423.442,48

GASTOS GENERALES ¥ BENEFICIO INDUSTRIAL (19%) 80.454,07

PRESUPUESTO DE EJECUCION POR CONTRATA 503.896,55
LV.A, (21%) 105.818,28
PRESUPUESTO DE INVERSION 609.714,83

Asciende el presupuesto de inversidn a |a cantidad de Selscientos nueve mil setecientos catorce euros con ochenta y tres céntimos

Palma de Mallorca, diciembre 2.012

El Ingeniero Autor del Proyec
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