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1.0.- ANTECEDENTES 

 

El Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar con fecha 1 de agosto de 2019 adjudicó 

a la empresa Consulest Servicios Integrales S.L. el contrato de Redacción del Proyecto 

Básico y de Ejecución, Estudio de Seguridad y Salud y Dirección de las Obras de 

Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las Playas de la Puntica y Villananitos. 

 

1.1.- AGENTES 

 

PROMOTOR El promotor de esta obra es el Excmo. Ayuntamiento de San 

Pedro del Pinatar. 

PROYECTISTAS El presente proyecto ha sido redactado por la empresa 

CONSULEST SERVICIOS INTEGRALES S.L., siendo los técnicos 

redactores los Arquitectos D. Carlos Balboa Lobato, Dña. María 

Pérez Zulueta y D. Enrique Sáez Gómez 

 

 

1.2.- OBJETO DEL PRESENTE PROYECTO 

 

La finalidad de las obras es la remodelación de los paseos marítimos de las playas de la 

Puntica y Villananitos de S. Pedro del Pinatar. Creando un área peatonal formado por el 

espacio existente entre las fachadas de las viviendas situadas en el extremo opuesto de 

la playa y la propia playa. Incluye un vial de tráfico existente cuyo objetivo final es su 

eliminación para adherirlo al paseo peatonal, por tanto, el presente proyecto plantea la 

compatibilidad con la peatonalización futura de dicho espacio. 

 

Se trata de remodelar y mejorar una importante área peatonal con finalidad de uso 

recreativo, de ocio, comercial, y de mejora medio ambiental, sin desniveles de aceras y 

la creación de nuevos espacios de reunión, de nuevo mobiliario urbano y adecuación de 

los servicios urbanos a la nueva ordenación. Se ha tenido en cuenta la mejora de 

accesibilidad para personas con discapacidad. 

 

Por tanto, el objeto del presente proyecto básico es definir y valorar las obras del 

Proyecto de Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las Playas de la 

Puntica y Villananitos. para su aprobación por el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. 

 

 

 

 

 

1.3.- ESTADO ACTUAL 
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Actualmente, la zona de actuación está comprendida por los paseos marítimos de las 

playas de la Puntica y Villananitos, paseos que ya disponen de servicios urbanos 

(alumbrado público, mobiliario urbano, jardinería, redes e infraestructuras de servicios, 

carril bici, señalización, etc). Es decir, que son espacios urbanos, totalmente urbanizados, 

que se pretenden remodelar para mejorarlos. 

 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 

 

Las obras de mantenimiento y mejora del paseo marítimo de las playas de La Puntica y 

Villananitos se dividirán en dos fases de actuación, la Fase 1 corresponde a las 

actuaciones en la Playa de La Puntica y la Fase 2 a las actuaciones en la playa de 

villananitos. 

 

 

FASE 1. PLAYA DE LA PUNTICA. 

En esta fase las obras se ejecutarán sobre paseo marítimo existente en su recorrido por 

la av. Romería del Carmen y por la calle Varadero, así como la acera transversal que 

discurre por este recorrido.  

 

FASE 2. PLAYA DE VILLANANITOS. 

En esta fase las obras se ejecutarán sobre paseo marítimo existente en su recorrido por 

la calle Campoamor y sobre el carril bici que discurre longitudinalmente a este. 
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Para ambas fases se optado la misma solución de diseño unificando toda la franja costera 

hacia el Mar Menor del municipio de San Pedro del Pinatar. 

 

Como medida general de diseño se ha optado por igualar la cota del paseo proyectado a 

la calzada existente para, por un lado, dotar al paseo marítimo de la mayor accesibilidad 

posible a todas las personas con movilidad reducida cumpliendo así la normativa 

específica. 

 

Para la ejecución del pavimento se ha optado por los siguientes materiales: 

 

- Pavimento adoquín bicapa de  8 cm de espesor en tonos azules en las zonas 

generales del paseo.  

- Pavimento adoquín bicapa de  8 cm de espesor en tonos grises en las zonas 

decorativas del paseo. 

- Pavimento adoquín bicapa de  8 cm de espesor espesor en tonos madera en 

las zonas de acceso a las playas. 

- Pavimento agolomerado de color azul en la zona correspondiente al carril bici. 

 

 

La solución adoptada consta de los siguientes elementos que se repetirán en ambas 

fases: 

 

 

 

1. Una franja de 40 cm de anchura que servirá de separación entre el vial de tráfico 

rodado y el nuevo carril ciclable proyectado, sobre esta franja se situarán 

elementos de mobiliario que sirvan de protección al usuario de este carril. 

 

2. Carril ciclable que discurrirá continuo por todo el proyecto con una anchura de 

1,60 metros. Este se ejecutará de conglomerado asfaltico de color azul facilitando 

así la visibilidad de los peatones y de los vehículos de motor. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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3. Franja de zona verde que irá variando en anchura siendo el mínimo proyectado 

de 1,00 m. Esta franja recoge las palmeras existentes. 

 

4. Franja de transición entre las zonas verdes y el paseo marítimo peatonal. Sobre 

esta franja se colocará la mayoría del mobiliario urbano (aparcabicis, papeleras 

farolas, bancos, …) el pavimento será de adoquín en tonos madera y en varios 

tramos se colocará un muro de hormigón prefabricado que realizará las funciones 

de banco y elemento decorativo. 

 

5. Zona de paseo marítimo peatonal realizada con adoquín de hormigón en tonos 

azules de ancho variable (este ancho nunca será menor de 4 metros). Se trata del 

núcleo principal del paseo donde el peatón disfrutará de su recorrido frente a la 

costa del Mar Menor. 

 

Esta franja, en las zonas que la sección lo permite, se sitúan los principales 

atractivos del paseo marítimo como son zonas verdes interiores que crean 

pequeños oasis verdes con zonas de bancos donde puede descansar el peatón, 

esculturas demás elementos decorativos, pérgolas creando pequeñas zonas de 

sombra, fuentes, etc. Todo ello indicado en los planos de estado proyectado. 

 

6. Franjas decorativas de diseño realizadas con un pavimento de adoquín de 

hormigón gris de 40 cm de anchura que irán conformando las principales líneas 

de diseño del proyecto. Esta franja se irá moviendo de manera serpenteante por 

toda la franja del paseo marítimo creando un efecto de movimiento continuo. 

 

7. Zonas de accesos a las playas, realizadas con adoquín de hormigón en tonos 

madera. Se realizarán con una ligera pendiente hasta alcanzar la cota de la playa 

marcando todos los accesos a éstas con un pavimento de estética más natural 

para el bañista. 

 

8. Muro perimetral realizado con moldes de hormigón prefabricado ubicado en la 

misma posición que el actual creando el límite físico con la zona de baño. Este 

muro sustituye al muro existente, ya que es de similar morfología y dimensiones 

al que actualmente existe en el paseo. 

 

Este muro será el eje vertebrador de proyecto realizando de una manera 

funcional y estética la separación con la zona de arena, donde en su recorrido será 

un banco lineal corrido donde descansar y contemplar el paisaje, creará los 

accesos a las playas desapareciendo gradualmente en altura, otras veces crecerá 

en altura como un elemento decorativo que nos indicará la playa en la que nos 

encontramos. 
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9. En la fase 1 se sustituirán las aceras de los edificios que conforman la primera 

línea edificatoria, Quedando fuera del límite marítimo terrestre. Estas se 

realizarán con la misma estética del paseo marítimo con gres porcelánico en tonos 

azules sobre solera de hormigón armada con fibras. 

 

 

1.5.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS  

 

Las actuaciones se realizarán de forma ordenada, no alterando con las obras más de una 

calle o zona del paseo a la vez en la misma fase. 

 

Durante todos los trabajos se observarán todas las medidas recogidas en el Plan de 

Seguridad y Salud de las obras. 

 

La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con las medidas incluidas en este 

proyecto. 

 

Las obras las describimos siguiendo el orden de ejecución de los trabajos: 

 

A. Operaciones previas  

Las obras comenzarán con el replanteo de las mismas de acuerdo con el plano de 

replanteo de coordenadas de proyecto. 

 

El límite del paseo marítimo con la playa conformado por un muro en su estado actual se 

respetará exactamente igual durante toda la obra, no invadiendo en ningún caso la zona 

de playa durante la ejecución de los trabajos. 

 

Los desvíos de tráfico y de señalización, por tramos de obra se realizarán durante el 

desarrollo de las obras, de acuerdo con los planos de seguridad y salud del proyecto. 

 

En cada zona se comprobarán todos los servicios subterráneos existentes, de acuerdo 

con los planos de infraestructuras del proyecto, y se señalizarán los elementos que se 

vean afectados por las obras. 

 

B.  Movimiento de tierras y Demoliciones 

En cada tramo de actuación, se escarificará el pavimento existente incluso bordillos, y se 

excavará el terreno, hasta la rasante fijada en los perfiles, y retirarán a vertedero 

autorizado los materiales extraídos. En la fase 1 en las actuaciones junto a las fachadas 

de los edificios se excavará a mano, para evitar los desperfectos de los materiales de 

fachadas y de entrada de portales, de muy complicada reparación. 
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En la fase 1 la actuación en la Avenida de la Virgen del Carmen, previamente a la 

excavación de las aceras se cortarán con sierra las capas de aglomerado asfaltico de la 

calzada, junto a la alineación del nuevo bordillo para conseguir un buen acabado de unión 

del nuevo bordillo con la capa asfáltica existente que se mantiene. 

 

En la fase 2 la actuación en la calle Campoamor, previamente a la excavación de la calzada 

y las aceras se cortarán con sierra las capas de aglomerado asfaltico de la calzada, junto 

a la alineación del carril bici existente para conseguir un buen acabado de unión de la 

nueva franja de separación del nuevo carril bici con la capa asfáltica existente que se 

mantiene. 

 

C.  Pavimentación 

Sobre el terreno excavado, previa compactación del mismo, se repondrá una capa de 20 

ó 25 cm de zahorra artificial compactada, y sobre ella se colocará una capa de hormigón 

Hm-20 con adicción de fibras estructurales, de 15cm de espesor, que tendrá la superficie 

de la capa a la altura de la rasante fijada en los planos. Las pendientes transversal y 

longitudinal y demás singularidades quedarán perfectamente definidas en esta capa, así 

como los pozos de registro y arquetas de los diferentes servicios urbanos. 

 

La nueva pavimentación se realizará siguiendo la descripción de los planos de diseño, 

utilizando como acabado los siguientes: 

 

- Pavimento adoquín bicapa de 8 cm de espesor en tonos azules en las zonas 

generales del paseo. Este pavimento se colocará sobre una cama de gravín 

porfídico para absorberlas diferencias de dilaciones de 4-5 cm de espesor 

sobre la solera de hormigón armado.  

- Pavimento adoquín bicapa de 8 cm de espesor en tonos grises en las zonas 

generales del paseo. Este pavimento se colocará sobre una cama de gravín 

porfídico para absorberlas diferencias de dilaciones de 4-5 cm de espesor 

sobre la solera de hormigón armado. 

- Pavimento adoquín bicapa de 8 cm de espesor en tonos color madera en las 

zonas generales del paseo. Este pavimento se colocará sobre una cama de 

gravín porfídico para absorberlas diferencias de dilaciones de 4-5 cm de 

espesor sobre la solera de hormigón armado. 

- Pavimento aglomerado de color azul en la zona correspondiente al carril bici. 

Este pavimento tendrá una capa de aglomerado asfaltico en color de 4 cm de 

espesor, con riego de imprimación sobre una cama de zahorra artificial. 

 

 

 

 

 D. Mobiliario Urbano 
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En las dos fases de actuación se sustituirá el muro del paseo marítimo por un nuevo muro 

de hormigón prefabricado situado en la misma posición y las mismas dimensiones que el 

actual. Este muro irá anclado a la solera de hormigón armado. 

 

El resto del mobiliario urbano elegido se colocará una vez puesto el pavimento y anclado 

a este: 

- Papeleras  

- Bolardos 

- Bancos  

- Aparcabicis 

- Fuentes: Se colocará una fuente ornamental en cascada cuya morfología será 

similar a la del banco proyectado, colocada en una zona puntual del paseo donde 

este se ensancha. 

 

 

 E. Alumbrado 

El Alumbrado deviene un elemento significativo por diseño y singularidad, ayudando a 

crear una identidad propia y reconocible de todo el paseo marítimo de San Pedro del 

Pinatar y acorde al resto del municipio ya que es el mismo que recientemente se ha 

colocado en la rehabilitación del centro urbano, mostrando así una imagen general de 

diseño en todo el municipio. 

 

Se opta por una luminaria con una inclinación cuya curvatura tiende hacia el centro del 

paseo marítimo, siendo su disposición asimétrica con una altura de 9 metros. Las 

luminarias se colocarán a distancia similar a las existentes y, por tanto, se dispondrán un 

número similar a las luminarias existentes. 

 

 E. Elementos Vegetales 

En la medida de lo posible se respetarán las palmeras existentes del paseo marítimo, 

sustituyendo sólo aquellas que dificulten los nuevos pasos y accesos proyectados. Las 

palmeras que se sustituyan se recolocarán en distintas nuevas zonas verdes creadas 

dentro del proyecto. 

 

Se plantarán distintas especies vegetales dependiendo de las necesidades de sombra y 

su ubicación. De esta manera, se emplearán como especies vegetales de gran porte como 

especies de porte medio y arbustos para las distintas zonas verdes perimetrales. 

  

En los alcorques, bajo los árboles de nueva plantación, se dispondrán conjuntos de 

arbustos formados por vegetación autóctona de la zona. 

 F. Señalización viaria 
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Se repondrán todas las señalizaciones existentes, tal y como muestra el plano de estado 

proyectado de señalización viaria. Se dispondrán las señalizaciones correspondientes 

para señalizar los nuevos trazados e indicaciones correspondientes. 

 

Las señalizaciones horizontales se dispondrán según lo reflejado en la nueva planta 

general de diseño. 

 

G. Pérgola  

 

Existe una gran pérgola en una zona ajardinada al inicio del paseo de la playa de la 

Puntica, en una zona de ensanche del mismo. Dicha Pérgola se encuentra en un estado 

deficiente de conservación, por tanto, se proyecta la sustitución de dicha pérgola, en 

idéntico trazado y similares dimensiones que la pérgola actual. 

 

La pérgola se proyecta formada por perfilería de aluminio que se cimenta sobre una 

zapata corrida soterrada de hormigón armado. 

 

 

1.6.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS AFECTADOS 

 

Todos los terrenos sobre los que se actuarán se corresponden con viales y paseos 

públicos, algunos incluso en la zona de dominio público marítimo terrestre, por lo que 

pertenecen al Excmo. Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar y al Estado, por tanto, están 

disponibles. 

 

 

1.7.- JUSTIFICACIÓN URBANÍSTICA 

 

La actuación se desarrolla en su totalidad en viario y zonas verdes públicas existentes en 

suelo urbano consolidado. Las actuaciones que se incluyen en el proyecto son las propias 

de la urbanización de viales y zonas verdes (pavimentación, redes de servicios, jardinería, 

mobiliario urbano, etc) con lo que son totalmente compatibles con los usos urbanísticos 

del suelo. 

 

 

1.8.- CUMPLIMIENTO DE LA LEY 22/1988 DE 28 DE JULIO DE COSTAS Y DEL R.D. 876/2014 

REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 

 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto cumplen expresamente las 

determinaciones incluidas en la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas y en el R.D. 

876/2014 del Reglamento General de Costas. 
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Particularmente, y cumpliendo con las especificado en el artículo 85 del RD 876/2014, las 

actuaciones no suponen ninguna alteración sustancial del Dominio Público Marítimo 

Terrestre.  

 

Además el presente proyecto básico incluye la documentación solicitada en el artículo 88 

del RD 876/2014 y cumple expresamente con las disposiciones de la Ley 22/1988, de 28 

de julio, y demás normativa aplicable, tal y como dicta el art. 97 del RD 876/2014. 

 

Las actuaciones incluidas en proyecto que se encuentran en la zona de Dominio Público 

Marítimo Terrestre no producirán ninguna alteración del mismo, ya que, se reducen a la 

sustitución del pavimento existente por otro de similares características y por la 

sustitución del murete-banco existente por otro de similares morfología y dimensiones, 

respetando la topografía y morfología existente en la zona y paseo existente, limitándose 

la actuación al paso actual. 

 

De esta manera, al no existir alteración de la zona de dominio público marítimo terrestre 

no será necesario la evaluación de los efectos de una posible alteración (artículo 85.2 RD 

876/2014), ni la realización de un estudio básico de dinámica litoral (artículo 91.3 RD 

876/2014) ni tampoco prever alteración posible o efectos del cambio climático (artículo 

92 RD 876/2014) 

 

Las obras que contemplan este proyecto son obras viarias abiertas que sólo conlleva el 

mantenimiento directo del viario por el ayuntamiento de San Pedro del Pinatar por lo que 

no es necesario realizar un Estudio Económico Financiero (artículo 89 RD 876/2014) 

 

Indicar también, que por tanto, las actuaciones incluidas en el proyecto cumplen 

específicamente las determinaciones establecidas en el artículo 44 de la Ley 22/1988 de 

28 de julio de Costas. (artículo 97 RD 876/2014) 

 

Tales extremos se reflejan y comprueban en el punto 1.5 de la presente memoria en el 

que se describen las actuaciones a realizar en la Zona de Dominio Público Hidráulico y en 

el anejo de la presente memoria 1.-  Afección al Dominio Público Marítimo Terrestre en 

el que se grafían claramente dichas actuaciones. 

 

 

1.9.- AFECCIÓN A ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

 

El área de actuación de las obras objeto del presente proyecto no se encuentra incluida 

en ningún espacio protegido delimitado por la Red Natura 2000, así como tampoco se 

encuentra protegido por ninguna otra figura medioambiental. 
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Sí es una zona limítrofe con el LIC (Lugar de Interés Comunitario) del Mar Menor 

ES6200030, por lo que habrá que tener en cuenta durante la ejecución de las obras tal 

circunstancia y plantear soluciones que alteren o perturben dicho espacio (producción 

de residuos, polvo, ruido, etc) 

 
 

1.10.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS 

 

Dadas las mediciones efectuadas se estima un  Presupuesto  de Ejecución Material de las 

obras de: UN MILLÓN QUINIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES 

EUROS CON OCHENTA Y OCHO CENTIMOS, (1.527.883,88 €.). 

 

Incrementando esta cantidad en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 

Industrial y la cantidad resultante incrementada en un 21% por I.V.A., origina un 

Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras de: DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL 

EUROS (2.200.000,00 €.).  

 

1.11.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ZONA DE DOMINIO 

PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

 

Dadas las mediciones efectuadas se estima que las obras incluidas en la zona de Dominio 

Público Marítimo Terrestre tienen un Presupuesto de Ejecución Material de: UN MILLÓN 

CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (1.150.000,00 €.). 
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Incrementando esta cantidad en un 13% de Gastos Generales y un 6% de Beneficio 

Industrial y la cantidad resultante incrementada en un 21% por I.V.A., origina un 

Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras de: UN MILLÓN SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS (1.655.885,00 €.).  

 

 

1.12.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO 

 

El presente proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

I.- MEMORIA DE PROYECTO 

 

1.- MEMORIA DESCRIPTIVA 

 

2.- ANEXOS A LA MEMORIA 

 

Anexo I: Afección al Dominio Público Marítimo-Terrestre 

 Anexo II: Anejo Topográfico 

            Anexo III: Plan de Trabajos 

Anexo IV: Estudio Básico de Seguridad y Salud 

Anexo V: Servicios Afectados 

Anexo VI: Infografías de la Actuación 

II.- PLANOS. 

 

PLANOS DE INFORMACIÓN 

 

I.1.- Situación  

I.2.- Emplazamiento 

I.3.1.- Planta de Estado Actual y Topográfica del Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

I.3.2.-Planta de Estado Actual y Topográfica del Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

I.4.1.- Planta de Demoliciones Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

I.4.2.- Planta de Demoliciones Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

I.5.1.- Planta de Servicios Afectados Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

I.5.2.- Planta de Servicios Afectados PaseoMarítimo de la playa de La Puntica. 

I.6.1.- Planta de Situación de Perfiles Transversales Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

I.6.2.- Planta de Situación de Perfiles Transversales Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 
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PLANOS DE PROYECTO 

 

P.1.1.- Planta de Replanteo de las Obras Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

P.1.2.- Planta de Replanteo de las Obras Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

P.2.1.- Planta de Pavimentación Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

P.2.2.- Planta de Pavimentación Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

P.3.1.- Secciones Tipo de detalles de Pavimentación Marítimo de la playa de Villananitos. 

P.3.2.- Secciones Tipo de detalles de Pavimentación Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

P.4.1.- Planta de Rasantes Proyectadas Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

P.4.2.- Planta de Rasantes Proyectadas Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

P.5.1.- Planta de Perfiles Transversales Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

P.5.2.- Planta de Perfiles Transversales Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

P.6.1.- Planta de Mobiliario Urbano y Reposición de señalización Paseo Marítimo de la playa de 

Villananitos. 

P.6.2.- Planta de Mobiliario Urbano y Reposición de señalización Paseo Marítimo de la playa de 

La Puntica. 

P.6.3.- Detalles de Mobiliario Urbano 1. 

P.6.4.- Detalles de Mobiliario Urbano 2 

P.7.1.- Planta de Alumbrado Público Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

P.7.2.- Planta de Alumbrado Público Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

P.8.1.- Planta de Soterramiento de Líneas Aéreas de B.T y Telefonía Paseo Marítimo de la playa 

de Villananitos. 

P.8.2.- Planta de Soterramiento de Líneas Aéreas de B.T y Telefonía Paseo Marítimo de la playa 

de La Puntica. 

P.9.- Detalles de Instalaciones Eléctricas y Alumbrado Público. 

P.10.1.- Planta de Ampliación de la Red de Pluviales y Saneamiento Paseo Marítimo de la playa 

de La Puntica. 

P.10.2.- Planta de Ampliación de la Red de Pluviales y Saneamiento Paseo Marítimo de la playa 

de Villananitos. 

P.11.1.- Perfiles Longitudinales Red de Pluviales Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

P.11.2.- Perfiles Longitudinales Red de Pluviales Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

P.12.- Secciones Tipo y Detalles de la Red de Pluviles y de Saneamiento. 

P.13.1.- Planta de la Red de Agua Potable Paseo Marítimo de la playa de La Puntica. 

P.13.2.- Planta de la Red de Agua Potable Paseo Marítimo de la playa de Villananitos. 

P.14.- Secciones Tipo y Detalles de la Red de Agua Potable. 

 

 

III.- INFORMACIÓN FOTOGRÁFICA DE LA ZONA 

 

IV.- PRESUPUESTO. 

- Presupuesto Total estimado de las Obras 
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- Presupuesto Parcial estimado de las Obras emplazadas en Dominio Público 

Marítimo-Terrestre 

 

 

1.13.-PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

El plazo de ejecución estimado para la completa ejecución de las obras incluidas y 

definida en el presente proyecto es de SEIS (6) meses 

 

1.14.-CONSIDERACIONES FINALES 

 

Estimando que el presente Proyecto está redactado de forma reglamentaria y definido 

con suficiente amplitud, lo elevamos a la Superioridad para su aprobación si procede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En San Pedro del Pinatar, diciembre de 2019 

 

Por CONSULEST SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 

 

          La Arquitecta              El Arquitecto    El Arquitecto 

 

 

 

 

 

Fdo. María Pérez Zulueta           Fdo. Carlos Balboa Lobato        Fdo. Enrique Sáez Gómez 
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INDICE 

1. Delimitación de Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre 

2. Descripción de las obras incluidas en la Zona de Dominio Público Marítimo 

Terrestre 

3. Cumplimiento de la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas y del R.D. 876/2014 

Reglamento General de Costas 

4. Planos: 

- Planta de Actuaciones Proyectadas en el Paseo Marítimo de la Puntica en 

Zona de Dominio Público Marítimo terrestre 

- Planta de Actuaciones Proyectadas en el Paseo Marítimo de Villananitos en 

Zona de Dominio Público Marítimo terrestre 
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1. DELIMITACIÓN DE ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

 

Se ha delimitado la Zona de Dominio Público Marítimo Terrestre según las cartografía 

existente, comprobando además dicha delimitación con la situación topográfica de los 

mojones existentes en la zona, tal y como se puede comprobar en el anejo topográfico 

incluido en la presente memoria 

 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS INCLUIDAS EN LA ZONA DE DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO 

TERRESTRE 

 

Las obras de mantenimiento y mejora del paseo marítimo de las playas de La Puntica y 

Villananitos se dividirán en dos fases de actuación, la Fase 1 corresponde a las 

actuaciones en la Playa de La Puntica y la Fase 2 a las actuaciones en la playa de 

villananitos, donde ambas ocupan parte del dominio marítimo terrestre. 

 

 

FASE 1. PLAYA DE LA PUNTICA. 

En esta fase las obras se ejecutarán sobre paseo marítimo existente en su recorrido por 

la av. Romería del Carmen y por la calle Varadero. 

 

FASE 2. PLAYA DE VILLANANITOS. 

En esta fase las obras se ejecutarán sobre paseo marítimo existente en su recorrido por 

la calle Campoamor y sobre el carril bici que discurre longitudinalmente a este. 

 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las playas  

de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

 

 ANEXO I – AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO TERRESTRE 

I: MEMORIA DE PROYECTO Página 4 

 

 

Para ambas fases se optado la misma solución de diseño unificando toda la franja 

costera hacia el Mar Menor del municipio de San Pedro del Pinatar. 

 

Como medida general de diseño se ha optado por igualar la cota del paseo proyectado 

a la calzada existente para, por un lado, dotar al paseo marítimo de la mayor 

accesibilidad posible a todas las personas con movilidad reducida cumpliendo así la 

normativa específica, por otro lado, facilitar la salida del agua de lluvias disminuyendo la 

creación de ríos artificiales en zonas puntuales evitando la destrucción de la zona 

costera.  

 

Para la ejecución del pavimento se ha optado por los siguientes materiales: 

 

- Pavimento gres porcelánico de 2cm de espesor en tonos azules en las zonas 

generales del paseo.  

- Pavimento gres porcelánico de 2cm de espesor en tonos grises en las zonas 

decorativas del paseo. 

- Pavimento gres porcelánico de 2cm de espesor en imitación de madera en 

las zonas de acceso a las playas. 

- Pavimento agolomerado de color azul en la zona correspondiente al carril 

bici. 

- Césped artificial en distintas zonas verdes. 

 

La elección del gres porcelanico para el pavimento es debido a las grandes cualidades 

que presenta, entre las que se destaca su amplia gama de colores, formatos, espesores 

y acabados, su elevada resistencia al desgaste, su fácil limpieza y su inalterabilidad 

cromática a la exposición al sol y a los agentes atmosféricos, a la facilidad de trabajo del 

material y a su valor ecológico ya que se produce respetando el medio ambiente. 

 

La solución adoptada consta de los siguientes elementos que se repetirán en ambas 

fases: 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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1. Una franja de 40 cm de anchura que servirá de separación entre el vial de tráfico 

rodado y el nuevo carril ciclable proyectado, sobre esta franja se situarán 

elementos de mobiliario que sirvan de protección al usuario de este carril. 

 

2. Carril ciclable que discurrirá continuo por todo el proyecto con una anchura de 

1,60 metros. Este se ejecutará de conglomerado asfaltico de color azul 

facilitando así la visibilidad de los peatones y de los vehículos de motor. 

 

3. Franja de zona verde que irá variando en anchura siendo el mínimo proyectado 

de 1,00 m. Esta franja recoge la mayoría de las palmeras existentes, donde 

únicamente se sustituirán aquellas que impidan alguno de los nuevos accesos 

proyectados.  

 

4. Franja de transición entre las zonas verdes y el paseo marítimo peatonal. Sobre 

esta franja se colocará la mayoría del mobiliario urbano (aparcabicis, papeleras 

farolas, bancos, …) el pavimento será de porcelanico imitación madera y en 

varios tramos se colocará un muro de hormigón prefabricado que realizará las 

funciones de barrera de protección, banco y elemento decorativo. 

 

5. Zona de paseo marítimo peatonal realizada con pavimento porcelanico en tonos 

azules de ancho variable (este ancho nunca será menor de 4 metros). Se trata 

del núcleo principal del paseo donde el peatón disfrutará de su recorrido frente 

a la costa del Mar Menor. 

 

Esta franja, en las zonas que la sección lo permite, se sitúan los principales 

atractivos del paseo marítimo como son zonas verdes interiores que crean 

pequeños oasis verdes con zonas de bancos donde puede descansar el peatón, 

esculturas demás elementos decorativos, pérgolas creando pequeñas zonas de 

sombra, fuentes, etc. Todo ello indicado en los planos de estado proyectado. 

 

6. Franjas decorativas de diseño realizadas con un pavimento de gres porcelánico 

gris de 40 cm de anchura que irán conformando las principales líneas de diseño 

del proyecto. Esta franja se irá moviendo de manera serpenteante por toda la 

franja del paseo marítimo creando un efecto de movimiento continuo. 

 

7. Zonas de accesos a las playas, realizadas con gres porcelánico acabado imitación 

madera. Se realizarán con una ligera pendiente hasta alcanzar la cota de la playa 

marcando todos los accesos a éstas con un pavimento de estética más natural 

para el bañista. 
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8. Muro perimetral realizado con moldes de hormigón prefabricado ubicado en la 

misma posición que el actual creando el límite físico con la zona de baño. 

 

Este muro será el eje vertebrador de proyecto realizando de una manera 

funcional y estética la separación con la zona de arena, donde en su recorrido 

será un banco lineal corrido donde descansar y contemplar el paisaje, creará los 

accesos a las playas desapareciendo gradualmente en altura, otras veces crecerá 

en altura como un elemento decorativo que nos indicará la playa en la que nos 

encontramos. 

 

La descripción de las obras será la siguiente: 

 

Las actuaciones se realizarán de forma ordenada, no alterando con las obras 

más de una calle o zona del paseo a la vez en la misma fase. 

 

Durante todos los trabajos se observarán todas las medidas recogidas en el Plan 

de Seguridad y Salud de las obras. 

 

La gestión de residuos se llevará a cabo de acuerdo con las medidas incluidas en 

este proyecto. 

 

Las obras las describimos siguiendo el orden de ejecución de los trabajos: 

 

A. Operaciones previas  

Las obras comenzarán con el replanteo de las mismas de acuerdo con el plano 

de replanteo de coordenadas de proyecto dentro del dominio marítimo 

terrestre. 

 

El límite del paseo marítimo con la playa conformado por un muro en su estado 

actual se respetará exactamente igual durante toda la obra, no invadiendo en 

ningún caso la zona de playa durante la ejecución de los trabajos. 

 

Los desvíos de tráfico y de señalización, por tramos de obra se realizarán 

durante el desarrollo de las obras, de acuerdo con los planos de seguridad y 

salud del proyecto. 

 

En cada zona se comprobarán todos los servicios subterráneos existentes, de 

acuerdo con los planos de infraestructuras del proyecto, y se señalizarán los 

elementos que se vean afectados por las obras. 
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B.  Movimiento de tierras y Demoliciones 

En cada tramo de actuación, se escarificará el pavimento existente incluso 

bordillos, y se excavará el terreno, hasta la rasante fijada en los perfiles, y 

retirarán a vertedero autorizado los materiales extraídos. En la fase 1 en las 

actuaciones junto a las fachadas de los edificios se excavará a mano, para evitar 

los desperfectos de los materiales de fachadas y de entrada de portales, de muy 

complicada reparación. 

 

En la fase 2 la actuación en la calle Campoamor, previamente a la excavación de 

la calzada y las aceras se cortarán con sierra las capas de aglomerado asfaltico 

de la calzada, junto a la alineación del carril bici existente para conseguir un 

buen acabado de unión de la nueva franja de separación del nuevo carril bici con 

la capa asfáltica existente que se mantiene. 

 

C.  Pavimentación 

Sobre el terreno excavado, previa compactación del mismo, se repondrá una 

capa de 25cm de zahorra artificial compactada, y sobre ella se colocará una capa 

de hormigón H-20 con adicción de fibras estructurales, de 15cm de espesor, que 

tendrá la superficie de la capa a la altura de la rasante fijada en los planos. Las 

pendientes transversal y longitudinal y demás singularidades quedarán 

perfectamente definidas en esta capa, así como los pozos de registro y arquetas 

de los diferentes servicios urbanos. 

 

La nueva pavimentación se realizará siguiendo la descripción de los planos de 

diseño, utilizando como acabado los siguientes: 

 

- Pavimento porcelánico de 2cm de espesor en tonos azules en las zonas 

generales del paseo. Este pavimento se colocará con mortero de cola de agarre 

sobre una capa de mortero de cemento de 7 cm de espesor, sobre una cama de 

gravín porfídico para absorberlas diferencias de dilaciones de 5 cm de espesor 

sobre la solera de hormigón armado.  

- Pavimento porcelánico de 2cm de espesor en tonos grises en las zonas 

decorativas del paseo. Este pavimento se colocará con mortero de cola de 

agarre sobre una capa de mortero de cemento de 7 cm de espesor, sobre una 

cama de gravín porfídico para absorberlas diferencias de dilaciones de 5 cm de 

espesor sobre la solera de hormigón armado. 

- Pavimento porcelánico de 2cm de espesor en imitación de madera en las zonas 

de acceso a las playas. Este pavimento se colocará con mortero de cola de 

agarre sobre una capa de mortero de cemento de 7 cm de espesor, sobre una 
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cama de gravín porfídico para absorberlas diferencias de dilaciones de 5 cm de 

espesor sobre la solera de hormigón armado. 

- Pavimento agolomerado de color azul en la zona correspondiente al carril bici. 

Este pavimento tendrá una capa de aglomerado asfaltico en color de 4 cm de 

espesor, con riego de imprimación sobre una cama de zahorra artificial. 

- Césped artificial en distintas zonas verdes. Este pavimento se encolará a la solera 

de cemento inferior. 

 

 D. Mobiliario Urbano 

En las dos fases de actuación se sustituirá el muro del paseo marítimo por un 

nuevo muro de hormigón prefabricado situado en la misma posición que el 

actual. Este muro irá anclado a la solera de hormigón armado. 

 

El resto del mobiliario urbano elegido se colocará una vez puesto el pavimento y 

anclado a este: 

- Papeleras  

- Bolardos 

- Bancos  

- Aparcabicis 

- Varios (esculturas y demás elementos decorativos puntuales) 

 

 E. Alumbrado 

El Alumbrado deviene un elemento significativo por diseño y singularidad, 

ayudando a crear una identidad propia y reconocible de todo el paseo marítimo 

de San Pedro del Pinatar y acorde al resto del municipio ya que es el mismo que 

recientemente se ha colocado en la rehabilitación del centro urbano, mostrando 

así una imagen general de diseño en todo el municipio. 

 

Se opta por una luminaria con una inclinación cuya curvatura tiende hacia el 

centro del paseo marítimo, siendo su disposición asimétrica con una altura de 9 

metros. 

 

 E. Elementos Vegetales 

En la medida de lo posible se respetarán las palmeras existentes del paseo 

marítimo, sustituyendo sólo aquellas que dificulten los nuevos pasos y accesos 

proyectados. Las palmeras que se sustituyan se recolocarán en distintas nuevas 

zonas verdes creadas dentro del proyecto. 
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Se plantarán distintas especies vegetales dependiendo de las necesidades de 

sombra y su ubicación. De esta manera, se emplearán como especies vegetales 

de gran porte como especies de porte medio y arbustos para las distintas zonas 

verdes perimetrales. 

  

En los alcorques, bajo los árboles de nueva plantación, se dispondrán conjuntos 

de arbustos formados por vegetación autóctona de la zona. 

 

 F. Señalización viaria 

Se repondrán todas las señalizaciones existentes, tal y como muestra el plano de 

estado proyectado de señalización viaria.  Se dispondrán las señalizaciones 

correspondientes para señalizar los nuevos trazados e indicaciones 

correspondientes. 

 

Las señalizaciones horizontales se dispondrán según lo reflejado en la nueva 

planta general de diseño. 

 

 

3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY 22/1988 DE 28 DE JULIO DE COSTAS Y DEL R.D. 876/2014 

REGLAMENTO GENERAL DE COSTAS 

 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto cumplen expresamente las 

determinaciones incluidas en la Ley 22/1988 de 28 de julio de Costas y en el R.D. 

876/2014 del Reglamento General de Costas. 

 

Particularmente, y cumpliendo con las especificado en el artículo 85 del RD 876/2014, 

las actuaciones no suponen ninguna alteración sustancial del Dominio Público Marítimo 

Terrestre.  

 

Además el presente proyecto básico incluye la documentación solicitada en el artículo 

88 del RD 876/2014 y cumple expresamente con las disposiciones de la Ley 22/1988, de 

28 de julio, y demás normativa aplicable, tal y como dicta el art. 97 del RD 876/2014. 

 

Indicar también, que, las actuaciones incluidas en el proyecto cumplen específicamente 

las determinaciones establecidas en el artículo 44 de la Ley 22/1988 de 28 de julio de 

Costas. 
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4. PLANOS: 

- Planta de Actuaciones Proyectadas en el Paseo Marítimo de la Puntica en 

Zona de Dominio Público Marítimo terrestre 

- Planta de Actuaciones Proyectadas en el Paseo Marítimo de Villananitos en 

Zona de Dominio Público Marítimo terrestre 
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1. MEMORIA: 

Se ha realizado la toma de datos considerando la cota de terreno existente de los 

diferentes elementos presentes en las inmediaciones de la Avenida del Puerto, de igual 

forma se ha tomado cota y coordenadas de la superficie pavimentada de dicha avenida. 

 

Los trabajos se han realizado con equipos topográficos adecuados a la superficie y 

precisión requeridas.  

 

Se ha realizado un levantamiento topográfico con un GPS marca LEICA modelo 

ATX1230GG con libreta RX1250TC y conexión a la red REGAM de la Conselleria de 

Murcia mediante un teléfono NOKIA 6201 actuando como modem GPRS para trabajar 

recibiendo las correcciones en tiempo real. Se han empleado satélites de la red GPS y 

GLONASS. De esta forma ha sido posible efectuar la toma de datos directamente en el 

sistema de coordenadas UTM ETRS89 HUSO30. 

 

Los datos tomados se han exportado posteriormente a formato DXF, incorporándolos al 

programa AUTOCAD y procediendo después a su tratamiento, resultando los planos que 

acompañan a la presente memoria. 

 

Las especificaciones del aparato empleado son las que se indican a continuación: 
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2. COORDENADAS UTM ETRS89 HUSO 30 

 

Se aportan a continuación el listado de los datos de campo: 

 

1 694816.852 4187547.001 1.301 POSTE 
1 694816.852 4187547.001 1.301 POSTE 
2 694817.077 4187546.470 1.311 POSTE 
2 694817.077 4187546.470 1.311 POSTE 
3 694816.851 4187547.001 1.335 VALLA 
3 694816.851 4187547.001 1.335 VALLA 
4 694809.200 4187544.359 1.287 VALLA 
4 694809.200 4187544.359 1.287 VALLA 
5 694809.428 4187543.757 1.384 VALLA 
5 694809.428 4187543.757 1.384 VALLA 
6 694800.919 4187539.351 1.228 VALLA 
6 694800.919 4187539.351 1.228 VALLA 
7 694800.497 4187539.900 1.272 VALLA 
7 694800.497 4187539.900 1.272 VALLA 
8 694794.754 4187534.000 1.216 VALLA 
8 694794.754 4187534.000 1.216 VALLA 
9 694794.297 4187534.518 1.268 VALLA 
9 694794.297 4187534.518 1.268 VALLA 
10 694790.832 4187530.581 1.263 VALLA 
10 694790.832 4187530.581 1.263 VALLA 
11 694791.285 4187530.239 1.093 VALLA 
11 694791.285 4187530.239 1.093 VALLA 
12 694790.986 4187530.420 1.108 VALLA 
12 694790.986 4187530.420 1.108 VALLA 
13 694790.947 4187530.461 1.254 VALLA 
13 694790.947 4187530.461 1.254 VALLA 
14 694788.265 4187526.496 1.055 VALLA 
14 694788.265 4187526.496 1.055 VALLA 
15 694787.971 4187526.709 1.073 VALLA 
15 694787.971 4187526.709 1.073 VALLA 
16 694787.947 4187526.750 1.229 VALLA 
16 694787.947 4187526.750 1.229 VALLA 
17 694787.846 4187526.849 1.220 VALLA 
17 694787.846 4187526.849 1.220 VALLA 
18 694781.652 4187518.684 1.209 VALLA 
18 694781.652 4187518.684 1.209 VALLA 
19 694782.150 4187518.245 1.001 VALLA 
19 694782.150 4187518.245 1.001 VALLA 
20 694776.309 4187512.717 0.988 VALLA 
20 694776.309 4187512.717 0.988 VALLA 
21 694775.791 4187513.193 1.209 VALLA 
21 694775.791 4187513.193 1.209 VALLA 
22 694771.520 4187511.554 1.225 VALLA 
22 694771.520 4187511.554 1.225 VALLA 
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23 694771.657 4187510.937 1.030 VALLA 
23 694771.657 4187510.937 1.030 VALLA 
24 694764.997 4187510.699 1.310 VALLA 
24 694764.997 4187510.699 1.310 VALLA 
25 694816.822 4187546.984 1.335 VALLA 
26 694817.042 4187546.415 1.349 VALLA 
27 694764.761 4187510.737 1.304 VALLA 
28 694764.794 4187510.065 1.145 VALLA 
29 694753.918 4187510.845 1.416 VALLA 
30 694753.848 4187510.228 1.381 VALLA 
31 694744.260 4187511.030 1.495 VALLA 
32 694744.236 4187510.444 1.425 VALLA 
33 694739.528 4187510.485 1.411 VALLA 
34 694739.533 4187511.060 1.450 VALLA 
35 694704.279 4187511.676 1.496 VALLA 
36 694704.227 4187511.044 1.500 VALLA 
37 694699.498 4187511.048 1.439 VALLA 
38 694699.483 4187511.643 1.435 VALLA 
39 694687.582 4187511.831 1.370 VALLA 
40 694687.547 4187511.211 1.143 VALLA 
41 694683.801 4187511.624 1.332 VALLA 
42 694684.041 4187510.993 1.150 VALLA 
43 694680.079 4187510.365 1.300 VALLA 
44 694680.392 4187509.827 1.166 VALLA 
45 694676.077 4187508.024 1.281 VALLA 
46 694676.371 4187507.520 1.098 VALLA 
47 694674.384 4187506.820 1.208 VALLA 
48 694674.797 4187506.336 1.089 VALLA 
49 694671.812 4187504.124 1.014 VALLA 
50 694671.490 4187504.660 1.185 VALLA 
51 694669.479 4187503.189 1.175 VALLA 
52 694667.049 4187502.881 1.046 VALLA 
53 694667.056 4187503.408 1.137 VALLA 
54 694662.152 4187504.382 1.174 VALLA 
55 694661.973 4187503.760 1.017 VALLA 
56 694656.761 4187505.537 1.204 VALLA 
57 694656.750 4187504.891 1.066 VALLA 
58 694653.586 4187504.980 1.042 VALLA 
59 694653.398 4187505.606 1.213 VALLA 
60 694648.119 4187505.016 1.199 VALLA 
61 694648.201 4187504.382 1.079 VALLA 
62 694645.036 4187504.363 1.177 VALLA 
63 694645.257 4187503.775 1.063 VALLA 
64 694634.494 4187501.172 1.105 VALLA 
65 694634.384 4187501.684 1.106 VALLA 
66 694629.897 4187500.064 1.060 VALLA 
67 694629.721 4187500.591 1.085 VALLA 
68 694612.270 4187495.688 1.060 VALLA 
69 694612.083 4187496.258 1.016 VALLA 
70 694595.636 4187491.524 0.951 VALLA 
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71 694595.488 4187492.143 0.947 VALLA 
72 694591.067 4187490.460 0.909 VALLA 
73 694590.927 4187490.962 0.949 VALLA 
74 694569.165 4187485.587 0.881 VALLA 
75 694569.257 4187485.021 0.939 VALLA 
76 694558.849 4187482.918 0.848 VALLA 
77 694559.017 4187482.402 0.842 VALLA 
78 694554.488 4187481.302 0.814 VALLA 
79 694554.351 4187481.819 0.837 VALLA 
80 694520.864 4187473.527 0.822 VALLA 
81 694520.976 4187472.970 0.781 VALLA 
82 694516.357 4187471.813 0.791 VALLA 
83 694516.213 4187472.331 0.822 VALLA 
84 694494.995 4187467.083 0.825 VALLA 
85 694495.111 4187466.533 0.822 VALLA 
86 694493.337 4187466.372 0.690 VALLA 
87 694492.099 4187473.907 0.860 VALLA 
88 694486.660 4187474.252 0.828 VALLA 
89 694488.421 4187465.933 0.695 VALLA 
90 694487.042 4187465.563 0.787 VALLA 
91 694487.078 4187466.200 0.804 VALLA 
92 694481.846 4187466.492 0.810 VALLA 
93 694481.785 4187465.937 0.926 VALLA 
94 694477.449 4187465.510 1.031 VALLA 
95 694477.104 4187466.093 0.795 VALLA 
96 694474.661 4187464.926 1.016 VALLA 
97 694474.626 4187465.626 0.803 VALLA 
98 694459.500 4187461.742 0.830 VALLA 
99 694459.626 4187461.199 0.897 VALLA 
100 694455.068 4187460.000 0.910 VALLA 
101 694454.900 4187460.555 0.845 VALLA 
102 694430.666 4187453.802 1.197 VALLA 
103 694430.556 4187454.420 0.936 VALLA 
104 694416.496 4187450.622 1.007 VALLA 
105 694416.678 4187450.031 1.344 VALLA 
106 694406.689 4187447.024 1.145 VALLA 
107 694406.517 4187447.621 1.049 VALLA 
108 694401.479 4187445.966 1.084 VALLA 
109 694401.622 4187445.488 1.178 VALLA 
110 694397.229 4187443.922 1.152 VALLA 
111 694397.047 4187444.414 1.097 VALLA 
112 694392.133 4187442.740 1.139 VALLA 
113 694392.212 4187442.114 1.287 VALLA 
114 694383.089 4187438.574 1.364 VALLA 
115 694382.843 4187439.093 1.165 VALLA 
116 694361.513 4187430.348 1.142 VALLA 
117 694361.781 4187429.785 1.302 VALLA 
118 694361.803 4187429.701 1.290 VALLA 
119 694357.096 4187427.668 1.346 VALLA 
120 694357.046 4187427.757 1.371 VALLA 
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121 694356.802 4187428.418 1.201 VALLA 
122 694338.834 4187421.006 1.198 VALLA 
123 694339.125 4187420.442 1.377 VALLA 
124 694339.129 4187420.380 1.294 VALLA 
125 694334.451 4187418.382 1.237 VALLA 
126 694334.342 4187418.499 1.317 VALLA 
127 694334.150 4187419.090 1.232 VALLA 
128 694318.355 4187412.639 1.194 VALLA 
129 694318.692 4187412.070 1.314 VALLA 
130 694318.696 4187411.983 1.316 VALLA 
131 694313.828 4187409.924 1.246 VALLA 
132 694313.554 4187410.543 1.186 VALLA 
133 694311.258 4187408.935 1.160 VALLA 
134 694311.016 4187409.466 1.169 VALLA 
135 694306.353 4187407.124 1.157 VALLA 
136 694306.751 4187406.548 1.215 VALLA 
137 694299.220 4187402.023 1.290 VALLA 
138 694298.852 4187402.477 1.178 VALLA 
139 694296.308 4187400.835 1.152 VALLA 
140 694296.663 4187400.300 1.350 VALLA 
141 694290.754 4187396.410 1.137 VALLA 
142 694291.230 4187395.866 1.292 VALLA 
143 694291.308 4187395.785 1.290 VALLA 
144 694283.479 4187389.371 1.149 VALLA 
145 694283.384 4187389.437 1.177 VALLA 
146 694282.934 4187389.916 1.093 VALLA 
147 694272.435 4187381.375 1.044 VALLA 
148 694272.817 4187380.847 1.207 VALLA 
149 694271.810 4187380.024 1.196 VALLA 
150 694271.322 4187380.282 1.048 VALLA 
151 694268.621 4187377.355 1.024 VALLA 
152 694269.129 4187376.940 1.314 VALLA 
153 694266.347 4187374.474 0.949 VALLA 
154 694264.956 4187372.212 0.941 VALLA 
155 694265.500 4187371.905 0.929 VALLA 
156 694266.479 4187373.655 0.971 VALLA 
157 694266.688 4187373.967 1.209 VALLA 
158 694269.591 4187370.606 1.065 VALLA 
159 694269.308 4187370.413 1.064 VALLA 
160 694268.286 4187369.491 1.062 VALLA 
161 694268.003 4187369.858 1.008 VALLA 
162 694265.187 4187366.832 0.907 VALLA 
163 694264.839 4187367.257 0.901 VALLA 
164 694263.490 4187367.341 0.899 VALLA 
165 694263.133 4187367.753 0.905 VALLA 
166 694260.104 4187365.182 0.904 VALLA 
167 694260.407 4187364.757 0.940 VALLA 
168 694253.990 4187377.063 1.227 VALLA 
169 694254.009 4187377.006 1.175 VALLA 
170 694253.342 4187376.575 1.213 VALLA 
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171 694251.568 4187375.058 1.314 VALLA 
172 694251.044 4187373.691 1.306 VALLA 
173 694251.302 4187372.029 1.331 VALLA 
174 694253.900 4187368.553 1.325 VALLA 
175 694253.929 4187373.095 1.408 VALLA 
176 694253.708 4187366.522 1.429 VALLA 
177 694254.530 4187366.303 0.987 VALLA 
178 694254.386 4187366.337 1.011 VALLA 
179 694253.221 4187362.548 1.014 VALLA 
180 694252.758 4187361.634 1.070 VALLA 
181 694252.109 4187360.739 1.100 VALLA 
182 694251.624 4187361.140 1.464 VALLA 
183 694252.232 4187361.997 1.462 VALLA 
184 694252.839 4187363.437 1.451 VALLA 
185 694253.284 4187364.798 1.438 VALLA 
186 694247.457 4187356.868 1.452 VALLA 
187 694248.025 4187356.471 1.166 VALLA 
188 694248.088 4187356.404 1.159 VALLA 
189 694239.236 4187346.939 1.158 VALLA 
190 694239.097 4187346.997 1.222 VALLA 
191 694238.555 4187347.542 1.450 VALLA 
192 694227.874 4187336.338 1.456 VALLA 
193 694228.505 4187335.850 1.122 VALLA 
194 694223.841 4187331.045 1.128 VALLA 
195 694223.765 4187331.125 1.126 VALLA 
196 694223.716 4187331.188 1.281 VALLA 
197 694223.609 4187331.330 1.281 VALLA 
198 694223.557 4187331.377 1.441 VALLA 
199 694223.328 4187331.509 1.443 VALLA 
200 694212.525 4187320.328 1.436 VALLA 
201 694213.052 4187319.902 0.811 VALLA 
202 694213.175 4187319.850 0.789 VALLA 
203 694203.643 4187311.040 1.445 VALLA 
204 694204.099 4187310.510 1.153 VALLA 
205 694204.221 4187310.410 1.047 VALLA 
206 694200.470 4187307.867 1.467 VALLA 
207 694200.972 4187307.417 0.985 VALLA 
208 694197.825 4187305.895 1.456 VALLA 
209 694198.170 4187305.292 0.945 VALLA 
210 694195.687 4187304.900 1.439 VALLA 
211 694196.027 4187304.282 0.978 VALLA 
212 694192.025 4187303.840 1.468 VALLA 
213 694192.148 4187303.244 1.499 VALLA 
214 694192.479 4187303.298 1.211 VALLA 
215 694195.108 4187301.327 0.881 VALLA 
216 694194.921 4187301.059 0.920 VALLA 
217 694192.820 4187300.093 0.961 VALLA 
218 694192.322 4187300.449 0.984 VALLA 
219 694189.897 4187297.192 0.988 VALLA 
220 694190.404 4187296.846 0.994 VALLA 
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221 694190.559 4187297.090 0.980 VALLA 
222 694192.218 4187295.898 0.947 VALLA 
223 694192.403 4187296.207 0.874 VALLA 
224 694190.977 4187295.045 0.973 VALLA 
225 694190.527 4187295.392 0.976 VALLA 
226 694188.058 4187292.133 0.962 VALLA 
227 694188.488 4187291.863 0.931 VALLA 
228 694485.375 4187472.879 0.914 VALLA 
229 694485.257 4187473.249 0.948 VALLA 
230 694484.783 4187474.244 1.017 ASFALTO 
231 694484.735 4187474.334 0.922 ASFALTO 
232 694485.333 4187474.488 0.879 ASFALTO 
233 694485.452 4187474.420 0.952 ASFALTO 
234 694486.592 4187474.353 0.830 ASFALTO 
235 694486.655 4187474.420 0.845 ASFALTO 
236 694492.100 4187473.981 0.825 ASFALTO 
237 694492.115 4187473.929 0.830 ASFALTO 
238 694493.065 4187473.878 0.770 ASFALTO 
239 694493.060 4187473.833 0.887 ASFALTO 
240 694489.268 4187483.164 1.144 ASFALTO 
241 694489.207 4187483.320 1.294 ASFALTO 
242 694488.740 4187484.636 1.324 ASFALTO 
243 694498.364 4187487.113 1.282 ASFALTO 
244 694501.158 4187490.707 1.831 ASFALTO 
245 694508.149 4187492.592 1.956 ASFALTO 
246 694512.241 4187490.731 1.318 ASFALTO 
247 694510.858 4187488.620 1.297 ASFALTO 
248 694510.906 4187488.476 1.081 ASFALTO 
249 694510.205 4187488.422 1.221 ASFALTO 
250 694510.094 4187488.301 1.087 ASFALTO 
251 694496.922 4187467.924 0.844 FAROLA 
252 694496.583 4187467.771 0.811 ARQUETA 
253 694497.763 4187467.959 0.841 MOBILIARIO 
254 694494.565 4187473.888 0.949 ARQUETA 
255 694494.072 4187473.684 0.947 FAROLA 
256 694501.874 4187474.798 0.956 FAROLA 
257 694503.313 4187474.720 0.887 MOBILIARIO 
258 694503.226 4187475.208 0.910 MOBILIARIO 
259 694505.104 4187475.146 0.896 MOBILIARIO 
260 694505.000 4187475.629 0.906 MOBILIARIO 
261 694503.982 4187476.359 0.891 POSTE 
262 694501.095 4187475.174 0.998 POSTE 
263 694501.901 4187475.776 0.907 POSTE 
264 694493.595 4187471.512 0.959 ALCORQUE 
265 694495.316 4187471.942 0.959 ALCORQUE 
266 694497.809 4187472.601 0.868 ALCORQUE 
267 694499.538 4187473.108 0.912 ALCORQUE 
268 694507.500 4187475.022 0.892 ALCORQUE 
269 694509.013 4187475.296 0.936 ALCORQUE 
270 694511.784 4187476.014 0.896 ALCORQUE 
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271 694513.492 4187476.446 0.940 ALCORQUE 
272 694519.816 4187478.072 0.905 ALCORQUE 
273 694521.424 4187478.422 0.933 ALCORQUE 
274 694523.486 4187478.933 0.923 ALCORQUE 
275 694525.184 4187479.373 0.993 ALCORQUE 
276 694529.125 4187480.287 0.952 ALCORQUE 
277 694530.784 4187480.758 0.943 ALCORQUE 
278 694535.001 4187481.784 0.918 ALCORQUE 
279 694536.630 4187482.149 0.989 ALCORQUE 
280 694541.834 4187483.543 0.927 ALCORQUE 
281 694543.528 4187483.928 0.968 ALCORQUE 
282 694548.071 4187485.067 0.908 ALCORQUE 
283 694549.764 4187485.486 0.956 ALCORQUE 
284 694551.452 4187485.916 0.959 ALCORQUE 
285 694553.089 4187486.297 0.934 ALCORQUE 
286 694558.014 4187487.544 0.941 ALCORQUE 
287 694559.729 4187488.024 0.984 ALCORQUE 
288 694564.811 4187489.256 0.954 ALCORQUE 
289 694566.479 4187489.675 1.030 ALCORQUE 
290 694568.928 4187490.315 0.939 ALCORQUE 
291 694570.628 4187490.716 0.989 ALCORQUE 
292 694573.266 4187491.362 0.974 ALCORQUE 
293 694574.948 4187491.826 1.012 ALCORQUE 
294 694581.028 4187493.311 0.985 ALCORQUE 
295 694582.680 4187493.691 1.053 ALCORQUE 
296 694585.148 4187494.342 1.056 ALCORQUE 
297 694586.755 4187494.743 1.106 ALCORQUE 
298 694593.313 4187496.346 1.013 ALCORQUE 
299 694594.936 4187496.743 1.063 ALCORQUE 
300 694596.906 4187497.266 1.019 ALCORQUE 
301 694598.615 4187497.629 1.145 ALCORQUE 
302 694600.860 4187498.270 1.105 ALCORQUE 
303 694602.488 4187498.640 1.123 ALCORQUE 
304 694605.104 4187499.265 1.050 ALCORQUE 
305 694607.091 4187499.758 1.135 ALCORQUE 
306 694612.821 4187501.195 1.129 ALCORQUE 
307 694614.488 4187501.558 1.234 ALCORQUE 
308 694616.551 4187502.123 1.102 ALCORQUE 
309 694618.174 4187502.517 1.127 ALCORQUE 
310 694620.409 4187503.114 1.153 ALCORQUE 
311 694622.057 4187503.507 1.166 ALCORQUE 
312 694624.327 4187504.087 1.140 ALCORQUE 
313 694626.207 4187504.560 1.172 ALCORQUE 
314 694628.105 4187504.961 1.171 ALCORQUE 
315 694630.089 4187505.491 1.143 ALCORQUE 
316 694632.348 4187506.015 1.196 ALCORQUE 
317 694634.192 4187506.471 1.212 ALCORQUE 
318 694635.862 4187506.982 1.220 ALCORQUE 
319 694637.901 4187507.449 1.230 ALCORQUE 
320 694637.898 4187507.429 1.246 ALCORQUE 
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321 694639.863 4187507.935 1.288 ALCORQUE 
322 694641.804 4187508.438 1.248 ALCORQUE 
323 694643.719 4187508.911 1.261 ALCORQUE 
324 694645.696 4187509.408 1.246 ALCORQUE 
325 694647.641 4187509.857 1.279 ALCORQUE 
326 694649.514 4187510.330 1.282 ALCORQUE 
327 694664.573 4187509.053 1.225 ALCORQUE 
328 694666.245 4187509.413 1.221 ALCORQUE 
329 694670.579 4187509.931 1.244 ALCORQUE 
330 694670.732 4187508.927 1.298 ALCORQUE 
331 694671.522 4187510.326 1.221 ALCORQUE 
332 694675.908 4187511.389 1.210 ALCORQUE 
333 694677.402 4187512.140 1.219 ALCORQUE 
334 694679.776 4187513.110 1.259 ALCORQUE 
335 694681.335 4187513.697 1.347 ALCORQUE 
336 694683.869 4187514.582 1.388 ALCORQUE 
337 694685.441 4187514.740 1.364 ALCORQUE 
338 694683.141 4187517.338 1.418 ALCORQUE 
339 694684.882 4187517.878 1.510 ALCORQUE 
340 694688.088 4187514.447 1.624 ALCORQUE 
341 694689.613 4187514.373 1.460 ALCORQUE 
342 694692.408 4187514.378 1.438 ALCORQUE 
343 694694.051 4187514.298 1.478 ALCORQUE 
344 694695.788 4187514.265 1.554 ALCORQUE 
345 694697.446 4187514.249 1.541 ALCORQUE 
346 694699.815 4187514.189 1.494 ALCORQUE 
347 694701.508 4187514.180 1.529 ALCORQUE 
348 694703.744 4187514.120 1.491 ALCORQUE 
349 694705.387 4187514.134 1.601 ALCORQUE 
350 694707.732 4187514.055 1.564 ALCORQUE 
351 694709.440 4187513.985 1.556 ALCORQUE 
352 694712.181 4187514.013 1.607 ALCORQUE 
353 694713.868 4187513.981 1.600 ALCORQUE 
354 694715.532 4187513.919 1.632 ALCORQUE 
355 694717.253 4187513.946 1.613 ALCORQUE 
356 694719.289 4187513.869 1.607 ALCORQUE 
357 694720.985 4187513.861 1.627 ALCORQUE 
358 694723.663 4187513.837 1.577 ALCORQUE 
359 694725.310 4187513.829 1.588 ALCORQUE 
360 694727.761 4187513.754 1.642 ALCORQUE 
361 694729.429 4187513.747 1.622 ALCORQUE 
362 694731.776 4187513.729 1.573 ALCORQUE 
363 694733.457 4187513.690 1.556 ALCORQUE 
364 694735.801 4187513.714 1.488 ALCORQUE 
365 694737.504 4187513.702 1.496 ALCORQUE 
366 694741.432 4187513.529 1.478 ALCORQUE 
367 694743.664 4187513.572 1.538 ALCORQUE 
368 694745.424 4187513.529 1.511 ALCORQUE 
369 694747.666 4187513.496 1.474 ALCORQUE 
370 694749.392 4187513.456 1.454 ALCORQUE 
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371 694751.764 4187513.455 1.494 ALCORQUE 
372 694753.531 4187513.175 1.612 ALCORQUE 
373 694757.419 4187513.331 1.421 ALCORQUE 
374 694757.434 4187513.337 1.411 ALCORQUE 
375 694759.841 4187513.290 1.414 ALCORQUE 
376 694761.459 4187513.245 1.625 ALCORQUE 
377 694751.602 4187520.982 1.555 BORDILLO 
378 694752.212 4187523.883 1.660 BORDILLO 
379 694749.703 4187518.696 1.583 BORDILLO 
380 694746.869 4187517.714 1.629 BORDILLO 
381 694746.907 4187517.708 1.596 BORDILLO 
382 694743.939 4187518.270 1.620 BORDILLO 
383 694741.698 4187520.216 1.694 BORDILLO 
384 694740.678 4187523.067 1.720 BORDILLO 
385 694741.233 4187525.989 1.857 BORDILLO 
386 694743.236 4187528.255 1.873 BORDILLO 
387 694746.011 4187529.265 1.894 BORDILLO 
388 694748.911 4187528.674 1.805 BORDILLO 
389 694751.258 4187526.734 1.730 BORDILLO 
390 694767.005 4187531.157 2.007 EDIF 
391 694771.423 4187532.242 1.984 EDIF 
392 694768.328 4187525.754 2.003 EDIF 
393 694772.755 4187526.814 2.015 EDIF 
394 694762.361 4187537.509 1.836 ALCORQUE 
395 694760.747 4187537.065 1.905 ALCORQUE 
396 694758.518 4187536.433 1.855 ALCORQUE 
397 694756.879 4187536.134 1.873 ALCORQUE 
398 694755.047 4187535.624 1.971 ALCORQUE 
399 694753.392 4187535.229 1.921 ALCORQUE 
400 694748.905 4187534.126 1.978 ALCORQUE 
401 694747.264 4187533.698 1.987 ALCORQUE 
402 694741.622 4187532.320 1.956 ALCORQUE 
403 694739.955 4187531.886 1.979 ALCORQUE 
404 694740.282 4187532.599 2.778 PUNTO 
405 694733.240 4187530.195 1.992 ALCORQUE 
406 694731.611 4187529.745 2.002 ALCORQUE 
407 694711.231 4187524.438 1.894 ALCORQUE 
408 694709.588 4187524.026 1.880 ALCORQUE 
409 694705.077 4187522.945 1.792 ALCORQUE 
410 694703.419 4187522.499 1.747 ALCORQUE 
411 694700.915 4187521.840 1.721 ALCORQUE 
412 694699.313 4187521.398 1.713 ALCORQUE 
413 694697.288 4187520.900 1.648 ALCORQUE 
414 694695.686 4187520.539 1.578 ALCORQUE 
415 694693.027 4187519.886 1.539 ALCORQUE 
416 694691.327 4187519.409 1.523 ALCORQUE 
417 694768.959 4187539.171 1.841 ALCORQUE 
418 694770.570 4187539.594 1.760 ALCORQUE 
419 694774.323 4187540.530 1.748 ALCORQUE 
420 694776.214 4187540.940 1.730 ALCORQUE 
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421 694778.507 4187541.578 1.763 ALCORQUE 
422 694780.639 4187542.094 1.746 ALCORQUE 
423 694784.113 4187542.965 1.660 ALCORQUE 
424 694786.314 4187543.512 1.656 ALCORQUE 
425 694824.269 4187552.775 1.427 ALCORQUE 
426 694825.844 4187553.217 1.458 ALCORQUE 
427 694828.771 4187553.994 1.443 ALCORQUE 
428 694830.412 4187554.371 1.424 ALCORQUE 
429 694832.988 4187555.039 1.462 ALCORQUE 
430 694834.664 4187555.498 1.387 ALCORQUE 
431 694840.097 4187556.890 1.384 ALCORQUE 
432 694841.724 4187557.335 1.397 ALCORQUE 
433 694844.421 4187560.106 1.454 ARQUETA 
434 694842.938 4187562.505 1.477 ARQUETA 
435 694844.332 4187562.431 1.556 POSTE 
436 694837.727 4187560.448 1.451 FAROLA 
437 694855.737 4187566.682 1.396 BORDILLO 
438 694855.587 4187566.555 1.418 BORDILLO 
439 694851.230 4187564.806 1.438 BORDILLO 
440 694851.219 4187564.857 1.363 BORDILLO 
441 694850.407 4187564.521 1.332 BORDILLO 
442 694850.328 4187564.598 1.335 BORDILLO 
443 694846.593 4187563.601 1.300 BORDILLO 
444 694846.595 4187563.673 1.316 BORDILLO 
445 694845.343 4187563.399 1.380 BORDILLO 
446 694845.360 4187563.275 1.457 BORDILLO 
447 694842.717 4187562.723 1.452 BORDILLO 
448 694842.711 4187562.797 1.397 BORDILLO 
449 694842.026 4187562.519 1.355 BORDILLO 
450 694841.986 4187562.575 1.360 BORDILLO 
451 694838.086 4187561.474 1.389 BORDILLO 
452 694838.042 4187561.522 1.391 BORDILLO 
453 694837.366 4187561.312 1.419 BORDILLO 
454 694837.209 4187561.305 1.388 BORDILLO 
455 694836.631 4187558.579 1.464 BORDILLO 
456 694836.520 4187558.671 1.411 BORDILLO 
457 694833.311 4187557.751 1.479 POSTE 
458 694831.428 4187556.181 1.439 FAROLA 
459 694820.156 4187553.963 1.376 POSTE 
460 694823.033 4187549.125 1.349 FAROLA 
461 694822.912 4187548.419 1.322 MOBILIARIO 
462 694822.557 4187548.711 1.339 ARQUETA 
463 694817.096 4187547.221 1.364 ARQUETA 
464 694815.669 4187552.529 1.472 ARQUETA 
465 694803.905 4187549.863 1.513 ARQUETA 
466 694804.526 4187549.422 1.471 FAROLA 
467 694808.710 4187544.433 1.317 FAROLA 
468 694807.972 4187544.096 1.304 ARQUETA 
469 694796.086 4187536.576 1.296 ARQUETA 
470 694796.096 4187536.591 1.295 FAROLA 
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471 694795.898 4187536.340 1.295 FAROLA 
472 694790.963 4187530.991 1.233 MOBILIARIO 
473 694785.662 4187524.404 1.262 FAROLA 
474 694785.910 4187524.822 1.264 ARQUETA 
475 694776.553 4187513.971 1.191 FAROLA 
476 694775.816 4187513.792 1.190 ARQUETA 
477 694772.905 4187512.111 1.217 MOBILIARIO 
478 694763.046 4187510.975 1.395 FAROLA 
479 694759.315 4187511.181 1.428 ARQUETA 
480 694762.222 4187511.094 1.347 ARQUETA 
481 694757.732 4187517.617 1.470 ARQUETA 
482 694753.068 4187516.666 1.457 FAROLA 
483 694761.731 4187539.516 1.887 BORDILLO 
484 694761.792 4187539.631 1.848 BORDILLO 
485 694759.953 4187541.762 1.785 BORDILLO 
486 694759.069 4187541.474 1.799 BORDILLO 
487 694759.591 4187539.497 1.882 BORDILLO 
488 694756.554 4187538.677 1.942 BORDILLO 
489 694755.965 4187540.703 1.764 BORDILLO 
490 694755.969 4187540.731 1.793 BORDILLO 
491 694754.881 4187540.488 1.821 BORDILLO 
492 694754.878 4187540.414 1.902 BORDILLO 
493 694755.365 4187538.458 1.935 BORDILLO 
494 694748.106 4187538.705 1.928 BORDILLO 
495 694748.039 4187538.732 1.873 BORDILLO 
496 694747.753 4187536.051 1.997 BORDILLO 
497 694747.637 4187536.114 1.968 BORDILLO 
498 694740.305 4187532.612 2.761 BORDILLO 
499 694731.253 4187531.827 2.006 BORDILLO 
500 694731.149 4187531.924 1.942 BORDILLO 
501 694731.075 4187531.001 1.956 BORDILLO 
502 694731.182 4187530.833 2.022 BORDILLO 
503 694711.759 4187526.072 1.870 BORDILLO 
504 694711.739 4187525.958 1.878 BORDILLO 
505 694709.292 4187528.928 1.934 BORDILLO 
506 694709.396 4187529.028 1.861 BORDILLO 
507 694704.866 4187527.882 1.851 BORDILLO 
508 694705.001 4187527.861 1.848 BORDILLO 
509 694704.511 4187525.180 1.842 BORDILLO 
510 694704.420 4187525.268 1.818 BORDILLO 
511 694702.461 4187524.746 1.736 BORDILLO 
512 694702.627 4187523.884 1.775 BORDILLO 
513 694702.955 4187523.957 1.778 BORDILLO 
514 694702.832 4187524.721 1.833 BORDILLO 
515 694702.819 4187524.825 1.783 BORDILLO 
516 694701.009 4187524.393 1.748 BORDILLO 
517 694701.246 4187523.595 1.713 BORDILLO 
518 694700.678 4187523.425 1.656 BORDILLO 
519 694700.443 4187524.060 1.726 BORDILLO 
520 694700.416 4187524.180 1.707 BORDILLO 
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521 694687.966 4187521.136 1.484 BORDILLO 
522 694687.988 4187521.046 1.496 BORDILLO 
523 694688.494 4187519.152 1.469 BORDILLO 
524 694684.763 4187518.194 1.426 BORDILLO 
525 694684.790 4187520.373 1.354 BORDILLO 
526 694684.903 4187520.268 1.402 BORDILLO 
527 694686.815 4187520.768 1.382 BORDILLO 
528 694686.775 4187520.838 1.407 BORDILLO 
529 694683.693 4187519.954 1.403 BORDILLO 
530 694682.169 4187519.795 1.353 BORDILLO 
531 694682.177 4187519.687 1.351 BORDILLO 
532 694659.097 4187512.750 1.277 BORDILLO 
533 694658.696 4187514.712 1.314 BORDILLO 
534 694658.645 4187514.865 1.156 BORDILLO 
535 694657.550 4187514.549 1.153 BORDILLO 
536 694657.559 4187514.473 1.136 BORDILLO 
537 694656.038 4187514.175 1.168 BORDILLO 
538 694656.027 4187514.231 1.146 BORDILLO 
539 694654.763 4187514.032 1.198 BORDILLO 
540 694654.790 4187513.935 1.349 BORDILLO 
541 694655.224 4187512.033 1.343 BORDILLO 
542 694647.847 4187512.407 1.246 BORDILLO 
543 694647.869 4187512.302 1.327 BORDILLO 
544 694648.016 4187511.786 1.356 BORDILLO 
545 694645.158 4187511.773 1.221 BORDILLO 
546 694645.170 4187511.646 1.263 BORDILLO 
547 694644.331 4187511.534 1.224 BORDILLO 
548 694644.397 4187511.411 1.334 BORDILLO 
549 694644.579 4187510.879 1.275 BORDILLO 
550 694645.419 4187510.484 1.297 BORDILLO 
551 694647.325 4187511.092 1.222 BORDILLO 
552 694611.244 4187503.244 1.196 BORDILLO 
553 694611.226 4187503.325 1.125 BORDILLO 
554 694581.732 4187495.245 1.049 BORDILLO 
555 694581.549 4187495.833 1.031 BORDILLO 
556 694581.539 4187495.930 0.912 BORDILLO 
557 694580.458 4187495.652 0.897 BORDILLO 
558 694580.947 4187493.627 1.074 BORDILLO 
559 694577.832 4187492.823 0.984 BORDILLO 
560 694577.327 4187494.746 1.018 BORDILLO 
561 694577.288 4187494.879 0.902 BORDILLO 
562 694578.066 4187494.918 0.911 BORDILLO 
563 694578.047 4187495.076 0.890 BORDILLO 
564 694580.315 4187495.657 0.890 BORDILLO 
565 694580.397 4187495.578 0.901 BORDILLO 
566 694541.052 4187485.842 0.861 BORDILLO 
567 694541.085 4187485.712 0.981 BORDILLO 
568 694541.558 4187483.743 0.983 BORDILLO 
569 694536.922 4187482.599 0.912 BORDILLO 
570 694536.411 4187484.500 0.933 BORDILLO 
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571 694536.416 4187484.560 0.934 BORDILLO 
572 694536.388 4187484.674 0.816 BORDILLO 
573 694537.144 4187484.750 0.796 BORDILLO 
574 694537.133 4187484.854 0.817 BORDILLO 
575 694540.182 4187485.493 0.803 BORDILLO 
576 694540.228 4187485.649 0.801 BORDILLO 
577 694528.678 4187482.692 0.962 BORDILLO 
578 694528.642 4187482.794 0.837 BORDILLO 
579 694524.870 4187491.750 1.174 BORDILLO 
580 694524.869 4187491.848 1.365 BORDILLO 
581 694524.351 4187493.876 1.348 BORDILLO 
582 694524.368 4187493.921 1.214 BORDILLO 
583 694526.646 4187495.689 1.298 EDIF 
584 694531.774 4187496.515 1.262 BORDILLO 
585 694532.519 4187493.510 1.000 BORDILLO 
586 694532.613 4187493.674 1.056 BORDILLO 
587 694538.566 4187495.054 1.091 BORDILLO 
588 694970.559 4187592.345 0.943 BORDILLO 
589 694970.215 4187594.772 1.177 BORDILLO 
590 694970.350 4187594.754 1.060 BORDILLO 
591 694974.124 4187585.647 0.939 BORDILLO 
592 694974.128 4187585.566 0.941 BORDILLO 
593 694994.999 4187587.360 0.902 BORDILLO 
594 694994.985 4187587.293 0.913 BORDILLO 
595 694990.212 4187582.339 0.995 BORDILLO 
596 694987.356 4187582.027 0.993 BORDILLO 
597 694986.502 4187581.008 1.016 BORDILLO 
598 694988.504 4187556.998 1.040 BORDILLO 
599 694989.956 4187554.720 0.993 BORDILLO 
600 694996.472 4187549.001 1.009 BORDILLO 
601 694995.448 4187544.452 0.938 BORDILLO 
602 694990.501 4187548.725 0.955 BORDILLO 
603 694989.198 4187548.348 0.979 BORDILLO 
604 694990.320 4187535.436 0.944 BORDILLO 
605 694991.833 4187532.159 0.952 BORDILLO 
606 695000.180 4187524.946 0.994 BORDILLO 
607 695005.299 4187516.422 0.888 VALLA 
608 695005.303 4187515.880 0.701 VALLA 
609 695000.545 4187516.581 0.679 VALLA 
610 695000.657 4187517.096 0.949 VALLA 
611 694996.045 4187519.119 0.873 VALLA 
612 694995.763 4187518.614 0.665 VALLA 
613 694991.412 4187521.279 0.653 VALLA 
614 694991.786 4187521.837 0.914 VALLA 
615 694987.323 4187526.380 0.902 VALLA 
616 694986.761 4187526.041 0.638 VALLA 
617 694983.125 4187532.691 0.663 VALLA 
618 694983.669 4187532.919 0.865 VALLA 
619 694979.915 4187539.600 0.831 VALLA 
620 694979.436 4187539.205 0.807 VALLA 
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621 694976.039 4187542.598 0.704 VALLA 
622 694976.331 4187543.063 0.798 VALLA 
623 694971.090 4187546.216 0.814 VALLA 
624 694970.778 4187545.711 0.782 VALLA 
625 694964.239 4187547.560 0.853 VALLA 
626 694964.176 4187548.196 0.782 VALLA 
627 694937.675 4187548.170 0.699 VALLA 
628 694937.679 4187547.561 0.737 VALLA 
629 694932.900 4187547.565 0.656 VALLA 
630 694932.878 4187548.146 0.648 VALLA 
631 694927.600 4187548.172 0.654 VALLA 
632 694927.600 4187547.583 0.736 VALLA 
633 694924.147 4187547.574 0.680 VALLA 
634 694924.132 4187548.130 0.649 VALLA 
635 694923.972 4187551.073 0.707 EDIF 
636 694923.980 4187552.451 0.683 EDIF 
637 694902.757 4187548.171 1.172 VALLA 
638 694902.630 4187547.525 1.075 VALLA 
639 694887.964 4187547.597 1.086 VALLA 
640 694888.005 4187548.151 1.223 VALLA 
641 694883.299 4187547.600 1.124 VALLA 
642 694883.321 4187548.164 1.214 VALLA 
643 694855.310 4187549.386 1.227 VALLA 
644 694855.203 4187548.895 1.140 VALLA 
645 694862.313 4187547.585 1.142 VALLA 
646 694855.673 4187555.762 2.191 PUNTO 
647 694853.346 4187556.184 1.322 EDIF 
648 694847.282 4187556.274 1.300 EDIF 
649 694855.689 4187566.696 1.373 BORDILLO 
650 694855.738 4187566.614 1.333 BORDILLO 
651 694864.003 4187569.669 1.539 BORDILLO 
652 694863.974 4187569.752 1.435 BORDILLO 
653 694885.525 4187585.511 1.323 BORDILLO 
654 694885.520 4187585.605 1.398 BORDILLO 
655 694886.081 4187587.874 1.433 EDIF 
656 694886.655 4187578.614 1.335 BORDILLO 
657 694886.636 4187578.463 1.264 BORDILLO 
658 694851.174 4187573.431 1.325 BORDILLO 
659 694851.174 4187573.465 1.299 EDIF 
660 694833.593 4187568.834 1.388 BORDILLO 
661 694833.545 4187568.928 1.532 BORDILLO 
662 694832.077 4187569.592 1.599 BORDILLO 
663 694831.933 4187569.638 1.503 BORDILLO 
664 694793.759 4187558.633 1.531 EDIF 
665 694788.977 4187557.542 1.517 EDIF 
666 694764.648 4187551.246 1.908 EDIF 
667 694745.175 4187546.359 2.094 EDIF 
668 694745.071 4187546.411 2.182 BORDILLO 
669 694745.098 4187546.314 2.107 BORDILLO 
670 694717.254 4187539.305 2.140 BORDILLO 
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671 694715.057 4187540.169 2.081 BORDILLO 
672 694715.222 4187540.238 2.157 BORDILLO 
673 694717.138 4187539.406 2.139 BORDILLO 
674 694711.763 4187537.904 2.077 BORDILLO 
675 694711.769 4187537.967 2.108 BORDILLO 
676 694711.414 4187538.581 2.086 BORDILLO 
677 694690.816 4187532.590 1.763 BORDILLO 
678 694690.851 4187532.702 1.893 BORDILLO 
679 694690.871 4187533.442 1.942 BORDILLO 
680 694684.902 4187531.135 1.604 BORDILLO 
681 694684.865 4187531.225 1.663 BORDILLO 
682 694684.749 4187531.796 1.729 BORDILLO 
683 694665.645 4187526.319 1.394 BORDILLO 
684 694665.591 4187526.393 1.438 BORDILLO 
685 694665.145 4187526.291 1.551 BORDILLO 
686 694655.757 4187523.839 1.331 BORDILLO 
687 694655.723 4187523.947 1.437 BORDILLO 
688 694654.326 4187523.498 1.342 BORDILLO 
689 694654.224 4187523.555 1.326 BORDILLO 
690 694647.841 4187521.833 1.250 BORDILLO 
691 694647.827 4187521.936 1.304 BORDILLO 
692 694647.708 4187522.528 2.030 BORDILLO 
693 694605.425 4187511.263 1.072 BORDILLO 
694 694605.450 4187511.364 1.095 BORDILLO 
695 694596.060 4187508.868 0.976 BORDILLO 
696 694596.009 4187508.989 0.988 BORDILLO 
697 694559.762 4187499.962 0.985 BORDILLO 
698 694559.731 4187500.071 1.062 BORDILLO 
699 694988.088 4188043.471 1.140 VALLA 
700 694988.300 4188043.313 0.746 VALLA 
701 694989.060 4188044.977 1.128 VALLA 
702 694989.543 4188044.675 0.751 VALLA 
703 694995.357 4188051.295 1.149 VALLA 
704 694995.658 4188050.727 0.710 VALLA 
705 695000.020 4188055.238 1.165 VALLA 
706 695000.355 4188054.873 0.802 VALLA 
707 695004.445 4188057.379 1.006 VALLA 
708 695004.253 4188057.817 1.094 VALLA 
709 695004.540 4188057.905 1.001 VALLA 
710 695007.024 4188059.228 0.942 VALLA 
711 695007.219 4188059.304 0.948 VALLA 
712 695007.508 4188058.897 0.940 VALLA 
713 695008.082 4188059.745 1.154 VALLA 
714 695008.503 4188059.341 0.675 VALLA 
715 695028.182 4188069.910 1.074 VALLA 
716 695028.539 4188069.374 0.667 VALLA 
717 695045.338 4188078.508 1.116 VALLA 
718 695045.653 4188078.178 1.025 VALLA 
719 695045.237 4188077.813 0.618 VALLA 
720 695048.920 4188079.738 0.627 VALLA 
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721 695048.845 4188080.295 1.087 VALLA 
722 695088.143 4188099.904 1.195 VALLA 
723 695087.866 4188099.238 0.762 VALLA 
724 695090.995 4188101.361 1.198 VALLA 
725 695091.753 4188101.125 0.810 VALLA 
726 695101.901 4188106.892 1.242 VALLA 
727 695102.253 4188106.413 0.754 VALLA 
728 695106.996 4188108.472 0.937 VALLA 
729 695106.855 4188108.957 1.315 VALLA 
730 695113.975 4188111.674 1.262 VALLA 
731 695114.122 4188111.356 1.245 VALLA 
732 695115.934 4188112.354 1.251 VALLA 
733 695116.343 4188112.469 1.262 VALLA 
734 695117.719 4188112.820 1.267 VALLA 
735 695118.413 4188112.428 0.852 VALLA 
736 695121.585 4188113.212 0.842 VALLA 
737 695121.382 4188113.700 1.241 VALLA 
738 695128.633 4188115.028 1.201 VALLA 
739 695128.652 4188114.481 0.913 VALLA 
740 695160.168 4188117.959 1.062 VALLA 
741 695160.231 4188117.470 0.912 VALLA 
742 695159.620 4188117.323 0.713 VALLA 
743 695163.147 4188118.206 1.081 VALLA 
744 695163.762 4188117.685 0.709 VALLA 
745 695212.843 4188122.615 1.181 VALLA 
746 695212.873 4188122.062 0.846 VALLA 
747 695215.785 4188122.899 1.200 VALLA 
748 695215.988 4188122.340 0.850 VALLA 
749 695268.078 4188127.580 1.426 VALLA 
750 695268.139 4188127.149 1.420 VALLA 
751 695271.000 4188127.876 1.426 VALLA 
752 695271.113 4188127.434 1.439 VALLA 
753 695316.266 4188131.967 1.506 VALLA 
754 695316.399 4188131.475 1.342 VALLA 
755 695327.703 4188132.780 1.546 VALLA 
756 695327.737 4188132.335 1.279 VALLA 
757 695342.641 4188133.238 1.658 VALLA 
758 695342.644 4188132.781 1.532 VALLA 
759 695345.600 4188133.315 1.645 VALLA 
760 695345.640 4188132.971 1.587 VALLA 
761 695366.867 4188133.489 1.935 VALLA 
762 695366.786 4188132.932 1.427 VALLA 
763 695381.332 4188132.893 2.124 VALLA 
764 695381.108 4188132.170 1.376 VALLA 
765 695394.715 4188132.759 2.245 VALLA 
766 695394.815 4188132.230 2.069 VALLA 
767 695393.479 4188131.779 1.404 VALLA 
768 695399.496 4188132.222 1.481 VALLA 
769 695397.971 4188132.396 2.127 VALLA 
770 695397.905 4188132.854 2.295 VALLA 
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771 695415.756 4188134.280 2.609 VALLA 
772 695415.778 4188134.221 2.605 VALLA 
773 695415.962 4188133.380 1.412 VALLA 
774 695423.386 4188135.582 2.717 VALLA 
775 695423.752 4188134.717 1.494 VALLA 
776 695448.736 4188142.095 2.472 VALLA 
777 695453.319 4188143.212 2.357 VALLA 
778 695453.408 4188142.827 2.331 VALLA 
779 695470.976 4188147.730 2.069 VALLA 
780 695471.291 4188147.149 1.526 VALLA 
781 695492.189 4188151.021 1.807 VALLA 
782 695492.318 4188150.245 0.968 VALLA 
783 695502.243 4188151.705 1.756 VALLA 
784 695501.621 4188150.970 1.085 VALLA 
785 695507.873 4188151.129 0.900 VALLA 
786 695506.026 4188151.400 1.611 VALLA 
787 695506.004 4188151.836 1.774 VALLA 
788 695531.666 4188153.152 1.923 VALLA 
789 695531.798 4188152.744 1.991 VALLA 
790 695530.916 4188152.345 1.142 VALLA 
791 695537.025 4188152.718 1.170 VALLA 
792 695535.522 4188152.799 1.803 VALLA 
793 695535.454 4188153.339 1.955 VALLA 
794 695543.532 4188153.978 1.968 VALLA 
795 695543.578 4188153.213 1.014 VALLA 
796 695552.388 4188155.666 1.945 VALLA 
797 695552.343 4188154.900 1.083 VALLA 
798 695558.048 4188156.310 1.321 VALLA 
799 695557.779 4188156.858 1.910 VALLA 
800 695561.012 4188157.929 1.904 VALLA 
801 695561.194 4188157.311 1.387 VALLA 
802 695571.985 4188162.001 1.806 VALLA 
803 695572.155 4188161.607 1.802 VALLA 
804 695592.323 4188169.787 1.609 VALLA 
805 695592.678 4188169.390 1.116 VALLA 
806 695626.092 4188190.154 1.561 VALLA 
807 695626.293 4188189.761 1.292 VALLA 
808 695630.281 4188191.775 1.194 VALLA 
809 695630.106 4188192.197 1.495 VALLA 
810 695632.674 4188192.753 1.147 VALLA 
811 695632.357 4188193.171 1.472 VALLA 
812 695636.443 4188194.134 1.414 VALLA 
813 695636.728 4188193.639 1.168 VALLA 
814 695639.977 4188194.045 1.198 VALLA 
815 695640.084 4188194.501 1.390 VALLA 
816 695641.007 4188194.581 1.375 VALLA 
817 695641.491 4188194.054 1.209 VALLA 
818 695641.652 4188194.467 1.230 VALLA 
819 695644.712 4188193.972 1.220 VALLA 
820 695644.696 4188194.292 1.233 VALLA 
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821 695645.611 4188194.473 1.403 VALLA 
822 695651.313 4188193.110 1.353 VALLA 
823 695651.288 4188192.525 1.103 VALLA 
824 695654.508 4188191.206 1.129 VALLA 
825 695654.817 4188191.526 1.316 VALLA 
826 695658.735 4188188.628 1.127 VALLA 
827 695659.029 4188188.914 1.287 VALLA 
828 695665.248 4188183.990 1.209 VALLA 
829 695664.927 4188183.593 1.071 VALLA 
830 695670.001 4188180.498 1.147 VALLA 
831 695669.841 4188179.972 0.930 VALLA 
832 695676.120 4188176.448 1.163 VALLA 
833 695675.846 4188176.025 0.932 VALLA 
834 695679.803 4188173.312 1.198 VALLA 
835 695679.652 4188172.719 0.997 VALLA 
836 695682.293 4188169.653 1.015 VALLA 
837 695682.715 4188169.846 1.180 VALLA 
838 695686.665 4188164.141 1.168 VALLA 
839 695686.250 4188163.832 0.906 VALLA 
840 695690.121 4188158.618 1.167 VALLA 
841 695689.831 4188158.248 1.059 VALLA 
842 695690.931 4188157.642 1.208 VALLA 
843 695690.614 4188157.426 1.169 VALLA 
844 695692.486 4188156.237 1.184 VALLA 
845 695692.713 4188155.937 1.178 VALLA 
846 695693.836 4188154.045 0.695 VALLA 
847 695693.363 4188154.612 1.020 VALLA 
848 695693.618 4188154.860 1.178 VALLA 
849 695700.350 4188150.866 0.827 VALLA 
850 695700.290 4188150.353 0.831 VALLA 
851 695695.061 4188155.149 1.218 BORDILLO 
852 695695.155 4188155.083 1.170 BORDILLO 
853 695695.833 4188155.835 1.212 BORDILLO 
854 695695.907 4188155.925 1.174 BORDILLO 
855 695696.647 4188156.107 1.226 BORDILLO 
856 695696.685 4188156.043 1.139 BORDILLO 
857 695697.811 4188156.014 1.227 BORDILLO 
858 695697.856 4188155.860 1.227 BORDILLO 
859 695699.336 4188156.322 1.270 BORDILLO 
860 695699.479 4188156.208 1.188 BORDILLO 
861 695700.933 4188158.008 1.240 BORDILLO 
862 695701.038 4188158.017 1.134 BORDILLO 
863 695693.330 4188182.545 1.349 BORDILLO 
864 695693.375 4188182.640 1.471 BORDILLO 
865 695698.062 4188183.380 1.312 BORDILLO 
866 695694.501 4188188.806 1.290 BORDILLO 
867 695710.204 4188184.206 1.240 BORDILLO 
868 695710.246 4188184.125 1.196 BORDILLO 
869 695711.985 4188192.286 1.147 BORDILLO 
870 695711.953 4188192.577 0.913 BORDILLO 
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871 695710.609 4188192.840 0.966 BORDILLO 
872 695710.470 4188192.766 0.982 BORDILLO 
873 695711.135 4188190.635 1.167 BORDILLO 
874 695707.735 4188191.196 1.211 BORDILLO 
875 695708.008 4188193.073 1.159 BORDILLO 
876 695707.979 4188193.224 0.988 BORDILLO 
877 695709.006 4188193.025 0.991 BORDILLO 
878 695708.980 4188192.990 0.992 BORDILLO 
879 695674.355 4188198.894 1.292 BORDILLO 
880 695674.359 4188199.064 1.084 BORDILLO 
881 695674.148 4188197.346 1.303 BORDILLO 
882 695670.182 4188197.989 1.321 BORDILLO 
883 695670.352 4188199.515 1.288 BORDILLO 
884 695670.404 4188199.627 1.309 BORDILLO 
885 695670.400 4188199.767 1.104 BORDILLO 
886 695671.827 4188199.382 1.094 BORDILLO 
887 695671.916 4188199.357 1.113 BORDILLO 
888 695672.823 4188199.123 1.095 BORDILLO 
889 695672.904 4188199.237 1.099 BORDILLO 
890 695672.026 4188191.175 1.332 BORDILLO 
891 695668.295 4188191.534 1.354 BORDILLO 
892 695668.895 4188187.405 1.350 BORDILLO 
893 695668.910 4188187.475 1.434 BORDILLO 
894 695666.903 4188198.138 1.304 BORDILLO 
895 695665.358 4188198.445 1.303 BORDILLO 
896 695665.497 4188200.475 1.319 BORDILLO 
897 695665.487 4188200.622 1.174 BORDILLO 
898 695658.298 4188199.607 1.471 BORDILLO 
899 695658.450 4188201.655 1.348 BORDILLO 
900 695658.430 4188201.786 1.185 BORDILLO 
901 695655.937 4188199.992 1.364 BORDILLO 
902 695652.275 4188201.433 2.118 PUNTO 
903 695648.164 4188200.339 1.383 BORDILLO 
904 695646.752 4188200.295 1.421 BORDILLO 
905 695648.094 4188202.469 1.345 BORDILLO 
906 695648.052 4188202.652 1.182 BORDILLO 
907 695644.854 4188202.378 1.259 BORDILLO 
908 695644.844 4188202.251 1.375 BORDILLO 
909 695644.071 4188202.166 1.293 BORDILLO 
910 695644.072 4188202.244 1.257 BORDILLO 
911 695641.170 4188201.713 1.282 BORDILLO 
912 695641.105 4188201.805 1.268 BORDILLO 
913 695639.015 4188201.578 1.281 BORDILLO 
914 695639.070 4188201.478 1.475 BORDILLO 
915 695639.614 4188199.439 1.500 BORDILLO 
916 695630.965 4188196.896 1.447 BORDILLO 
917 695629.364 4188196.251 1.483 BORDILLO 
918 695628.501 4188198.132 1.469 BORDILLO 
919 695628.454 4188198.263 1.280 BORDILLO 
920 695623.470 4188195.767 1.319 BORDILLO 
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921 695623.564 4188195.670 1.489 BORDILLO 
922 695622.197 4188192.257 1.510 BORDILLO 
923 695620.964 4188191.433 1.520 BORDILLO 
924 695617.944 4188189.491 1.574 BORDILLO 
925 695616.636 4188188.701 1.572 BORDILLO 
926 695611.777 4188185.812 1.527 BORDILLO 
927 695605.605 4188182.046 1.589 BORDILLO 
928 695604.092 4188181.138 1.536 BORDILLO 
929 695604.112 4188181.158 1.577 BORDILLO 
930 695599.698 4188177.997 1.694 BORDILLO 
931 695598.241 4188177.123 1.652 BORDILLO 
932 695594.672 4188174.952 1.634 BORDILLO 
933 695593.452 4188174.188 1.668 BORDILLO 
934 695590.576 4188172.853 1.749 BORDILLO 
935 695589.397 4188172.312 1.658 BORDILLO 
936 695590.834 4188176.124 1.568 BORDILLO 
937 695590.896 4188176.033 1.653 BORDILLO 
938 695590.842 4188176.118 1.544 BORDILLO 
939 695587.830 4188174.478 1.676 BORDILLO 
940 695587.727 4188174.556 1.598 BORDILLO 
941 695585.113 4188173.335 1.661 BORDILLO 
942 695584.973 4188173.401 1.610 BORDILLO 
943 695584.090 4188172.976 1.630 BORDILLO 
944 695584.009 4188173.005 1.619 BORDILLO 
945 695582.238 4188172.231 1.635 BORDILLO 
946 695582.141 4188172.273 1.630 BORDILLO 
947 695580.931 4188171.726 1.760 BORDILLO 
948 695580.884 4188171.793 1.670 BORDILLO 
949 695581.785 4188169.594 1.698 BORDILLO 
950 695585.802 4188171.095 1.664 BORDILLO 
951 695578.924 4188168.076 1.737 BORDILLO 
952 695577.476 4188167.601 1.796 BORDILLO 
953 695573.295 4188166.039 1.832 BORDILLO 
954 695571.945 4188165.559 1.812 BORDILLO 
955 695570.502 4188164.881 1.840 BORDILLO 
956 695569.079 4188164.410 1.858 BORDILLO 
957 695567.276 4188163.748 1.942 BORDILLO 
958 695565.946 4188163.325 1.905 BORDILLO 
959 695562.191 4188161.910 1.976 BORDILLO 
960 695560.651 4188161.353 1.936 BORDILLO 
961 695558.627 4188163.409 1.955 BORDILLO 
962 695558.625 4188163.536 1.836 BORDILLO 
963 695557.253 4188163.106 1.859 BORDILLO 
964 695557.258 4188162.955 2.012 BORDILLO 
965 695556.300 4188161.558 1.994 BORDILLO 
966 695554.904 4188161.241 2.018 BORDILLO 
967 695555.245 4188159.728 1.982 BORDILLO 
968 695549.940 4188160.261 2.029 BORDILLO 
969 695548.507 4188159.987 2.011 BORDILLO 
970 695548.402 4188160.901 2.050 BORDILLO 
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971 695548.382 4188161.072 1.944 BORDILLO 
972 695544.001 4188160.196 1.924 BORDILLO 
973 695544.043 4188160.046 2.073 BORDILLO 
974 695543.965 4188159.232 2.021 BORDILLO 
975 695542.564 4188158.999 2.031 BORDILLO 
976 695542.081 4188159.689 2.072 BORDILLO 
977 695541.969 4188159.929 1.940 BORDILLO 
978 695538.101 4188158.579 2.094 BORDILLO 
979 695536.604 4188158.508 2.042 BORDILLO 
980 695535.954 4188159.239 2.052 BORDILLO 
981 695535.874 4188159.492 1.942 BORDILLO 
982 695535.106 4188159.360 1.970 BORDILLO 
983 695534.977 4188159.467 1.976 BORDILLO 
984 695533.587 4188159.366 1.952 BORDILLO 
985 695533.515 4188159.273 1.953 BORDILLO 
986 695533.496 4188159.262 1.946 BORDILLO 
987 695533.482 4188159.358 1.964 BORDILLO 
988 695532.025 4188159.173 1.924 BORDILLO 
989 695531.832 4188158.141 2.046 BORDILLO 
990 695530.335 4188158.043 2.012 BORDILLO 
991 695531.966 4188159.379 1.909 BORDILLO 
992 695525.490 4188157.782 1.958 BORDILLO 
993 695524.056 4188157.766 1.941 BORDILLO 
994 695519.826 4188157.479 1.975 BORDILLO 
995 695518.187 4188157.412 1.924 BORDILLO 
996 695513.608 4188157.187 1.903 BORDILLO 
997 695512.075 4188157.127 1.904 BORDILLO 
998 695505.970 4188156.299 1.805 BORDILLO 
999 695505.919 4188157.761 1.875 BORDILLO 
1000 695505.843 4188158.031 1.664 BORDILLO 
1001 695504.657 4188157.926 1.705 BORDILLO 
1002 695504.632 4188157.831 1.665 BORDILLO 
1003 695503.143 4188157.711 1.709 BORDILLO 
1004 695503.072 4188157.837 1.718 BORDILLO 
1005 695501.885 4188157.875 1.659 BORDILLO 
1006 695501.887 4188157.736 1.857 BORDILLO 
1007 695501.996 4188156.232 1.761 BORDILLO 
1008 695500.401 4188156.821 1.825 BORDILLO 
1009 695498.844 4188156.725 1.857 BORDILLO 
1010 695494.711 4188157.364 1.855 BORDILLO 
1011 695494.692 4188157.492 1.685 BORDILLO 
1012 695494.419 4188156.502 1.815 BORDILLO 
1013 695492.802 4188156.339 1.857 BORDILLO 
1014 695492.742 4188157.207 1.884 BORDILLO 
1015 695492.721 4188157.314 1.735 BORDILLO 
1016 695487.603 4188156.624 1.719 BORDILLO 
1017 695487.709 4188156.479 1.896 BORDILLO 
1018 695487.849 4188155.749 1.948 BORDILLO 
1019 695486.259 4188155.467 1.877 BORDILLO 
1020 695481.156 4188154.607 1.895 BORDILLO 
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1021 695479.591 4188154.382 1.878 BORDILLO 
1022 695474.751 4188153.625 2.018 BORDILLO 
1023 695473.197 4188153.359 1.975 BORDILLO 
1024 695468.401 4188153.370 2.089 BORDILLO 
1025 695468.262 4188153.529 1.923 BORDILLO 
1026 695468.381 4188152.550 2.109 BORDILLO 
1027 695466.914 4188152.286 2.127 BORDILLO 
1028 695463.741 4188149.790 2.237 BORDILLO 
1029 695462.385 4188149.351 2.342 BORDILLO 
1030 695457.339 4188148.105 2.289 BORDILLO 
1031 695456.000 4188147.675 2.437 BORDILLO 
1032 695453.303 4188147.001 2.416 BORDILLO 
1033 695451.939 4188146.600 2.375 BORDILLO 
1034 695451.532 4188147.266 2.400 BORDILLO 
1035 695450.979 4188148.919 2.209 BORDILLO 
1036 695450.944 4188149.055 1.990 BORDILLO 
1037 695449.974 4188148.637 2.057 BORDILLO 
1038 695449.872 4188148.696 2.039 BORDILLO 
1039 695448.929 4188148.406 2.118 BORDILLO 
1040 695448.831 4188148.471 2.098 BORDILLO 
1041 695447.603 4188148.022 2.357 BORDILLO 
1042 695447.524 4188148.138 2.069 BORDILLO 
1043 695448.050 4188146.612 2.402 BORDILLO 
1044 695448.162 4188145.433 2.414 BORDILLO 
1045 695446.683 4188145.035 2.445 BORDILLO 
1046 695443.873 4188144.315 2.462 BORDILLO 
1047 695442.535 4188143.902 2.484 BORDILLO 
1048 695439.539 4188144.682 2.482 BORDILLO 
1049 695438.160 4188144.359 2.506 BORDILLO 
1050 695435.837 4188143.796 2.570 BORDILLO 
1051 695434.364 4188143.320 2.551 BORDILLO 
1052 695431.851 4188142.728 2.619 BORDILLO 
1053 695430.482 4188142.375 2.642 BORDILLO 
1054 695427.478 4188141.600 2.675 BORDILLO 
1055 695427.487 4188141.594 2.681 BORDILLO 
1056 695426.027 4188141.236 2.730 BORDILLO 
1057 695425.182 4188142.195 2.758 BORDILLO 
1058 695425.094 4188142.296 2.607 BORDILLO 
1059 695423.148 4188140.681 2.783 BORDILLO 
1060 695421.732 4188140.331 2.694 BORDILLO 
1061 695421.674 4188141.360 2.770 BORDILLO 
1062 695421.643 4188141.442 2.605 BORDILLO 
1063 695416.779 4188140.468 2.697 BORDILLO 
1064 695416.743 4188140.585 2.594 BORDILLO 
1065 695417.730 4188139.632 2.693 BORDILLO 
1066 695416.346 4188139.315 2.629 BORDILLO 
1067 695414.333 4188140.059 2.637 BORDILLO 
1068 695414.211 4188140.131 2.623 BORDILLO 
1069 695414.211 4188140.234 2.544 BORDILLO 
1070 695411.840 4188139.171 2.612 BORDILLO 
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1071 695410.401 4188138.997 2.479 BORDILLO 
1072 695406.450 4188138.731 2.481 BORDILLO 
1073 695404.980 4188138.608 2.408 BORDILLO 
1074 695400.907 4188138.420 2.430 BORDILLO 
1075 695399.482 4188138.309 2.401 BORDILLO 
1076 695399.190 4188139.057 2.423 BORDILLO 
1077 695399.205 4188139.179 2.302 BORDILLO 
1078 695397.917 4188138.971 2.258 BORDILLO 
1079 695397.795 4188139.075 2.255 BORDILLO 
1080 695396.293 4188138.873 2.254 BORDILLO 
1081 695396.256 4188138.947 2.259 BORDILLO 
1082 695394.578 4188138.804 2.398 BORDILLO 
1083 695394.532 4188138.925 2.232 BORDILLO 
1084 695394.684 4188137.736 2.338 BORDILLO 
1085 695393.083 4188137.601 2.276 BORDILLO 
1086 695393.011 4188137.562 2.331 BORDILLO 
1087 695387.723 4188137.560 2.214 BORDILLO 
1088 695386.243 4188137.634 2.194 BORDILLO 
1089 695386.157 4188138.763 2.243 BORDILLO 
1090 695386.202 4188138.970 2.067 BORDILLO 
1091 695381.771 4188137.778 2.116 BORDILLO 
1092 695380.328 4188137.820 2.119 BORDILLO 
1093 695375.600 4188137.995 2.064 BORDILLO 
1094 695374.235 4188138.105 2.019 BORDILLO 
1095 695369.578 4188138.203 1.992 BORDILLO 
1096 695364.034 4188138.725 1.930 BORDILLO 
1097 695362.541 4188138.728 1.887 BORDILLO 
1098 695358.159 4188138.695 1.823 BORDILLO 
1099 695356.679 4188138.727 1.777 BORDILLO 
1100 695356.255 4188139.403 1.800 BORDILLO 
1101 695356.177 4188139.615 1.653 BORDILLO 
1102 695352.740 4188138.657 1.719 BORDILLO 
1103 695351.303 4188138.654 1.667 BORDILLO 
1104 695351.211 4188138.655 1.745 BORDILLO 
1105 695345.648 4188138.357 1.718 BORDILLO 
1106 695344.286 4188138.427 1.650 BORDILLO 
1107 695344.859 4188139.383 1.709 BORDILLO 
1108 695344.894 4188139.471 1.529 BORDILLO 
1109 695343.493 4188139.303 1.522 BORDILLO 
1110 695343.475 4188139.392 1.542 BORDILLO 
1111 695341.957 4188139.410 1.504 BORDILLO 
1112 695341.977 4188139.298 1.515 BORDILLO 
1113 695340.439 4188139.264 1.636 BORDILLO 
1114 695340.460 4188139.324 1.480 BORDILLO 
1115 695339.400 4188138.221 1.655 BORDILLO 
1116 695337.907 4188138.269 1.692 BORDILLO 
1117 695337.862 4188138.139 1.644 BORDILLO 
1118 695333.378 4188138.001 1.620 BORDILLO 
1119 695331.923 4188137.945 1.619 BORDILLO 
1120 695327.112 4188137.743 1.569 BORDILLO 
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1121 695325.564 4188137.622 1.582 BORDILLO 
1122 695325.254 4188138.590 1.572 BORDILLO 
1123 695325.264 4188138.718 1.472 BORDILLO 
1124 695320.871 4188137.315 1.571 BORDILLO 
1125 695319.382 4188137.267 1.563 BORDILLO 
1126 695314.676 4188136.845 1.567 BORDILLO 
1127 695313.318 4188136.713 1.519 BORDILLO 
1128 695308.460 4188136.609 1.517 BORDILLO 
1129 695307.047 4188136.345 1.564 BORDILLO 
1130 695302.733 4188135.982 1.534 BORDILLO 
1131 695301.235 4188135.828 1.541 BORDILLO 
1132 695300.880 4188136.559 1.508 BORDILLO 
1133 695300.851 4188136.719 1.393 BORDILLO 
1134 695296.851 4188135.417 1.485 BORDILLO 
1135 695295.392 4188135.308 1.513 BORDILLO 
1136 695291.024 4188134.945 1.482 BORDILLO 
1137 695289.588 4188134.784 1.499 BORDILLO 
1138 695285.293 4188134.398 1.488 BORDILLO 
1139 695283.890 4188134.300 1.483 BORDILLO 
1140 695279.179 4188133.861 1.457 BORDILLO 
1141 695277.657 4188133.728 1.484 BORDILLO 
1142 695272.903 4188133.294 1.466 BORDILLO 
1143 695271.563 4188133.195 1.443 BORDILLO 
1144 695271.396 4188133.964 1.523 BORDILLO 
1145 695271.411 4188134.051 1.345 BORDILLO 
1146 695270.012 4188133.793 1.385 BORDILLO 
1147 695269.958 4188133.915 1.338 BORDILLO 
1148 695268.412 4188133.692 1.341 BORDILLO 
1149 695268.434 4188133.771 1.311 BORDILLO 
1150 695266.610 4188133.529 1.518 BORDILLO 
1151 695266.577 4188133.672 1.306 BORDILLO 
1152 695266.664 4188132.829 1.516 BORDILLO 
1153 695265.398 4188132.657 1.442 BORDILLO 
1154 695261.168 4188132.190 1.467 BORDILLO 
1155 695259.771 4188132.108 1.373 BORDILLO 
1156 695248.733 4188131.100 1.348 BORDILLO 
1157 695247.269 4188130.956 1.355 BORDILLO 
1158 695242.328 4188130.528 1.350 BORDILLO 
1159 695240.833 4188130.430 1.355 BORDILLO 
1160 695236.210 4188129.973 1.302 BORDILLO 
1161 695234.654 4188129.866 1.319 BORDILLO 
1162 695233.240 4188130.432 1.325 BORDILLO 
1163 695233.147 4188130.606 1.165 BORDILLO 
1164 695230.131 4188129.435 1.312 BORDILLO 
1165 695228.615 4188129.307 1.311 BORDILLO 
1166 695222.814 4188128.746 1.260 BORDILLO 
1167 695223.205 4188128.805 1.408 BORDILLO 
1168 695222.239 4188129.454 1.308 BORDILLO 
1169 695222.211 4188129.607 1.110 BORDILLO 
1170 695217.905 4188128.343 1.260 BORDILLO 
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1171 695216.419 4188128.203 1.308 BORDILLO 
1172 695216.145 4188128.801 1.282 BORDILLO 
1173 695216.104 4188129.032 1.045 BORDILLO 
1174 695214.749 4188128.750 1.118 BORDILLO 
1175 695214.773 4188128.859 1.055 BORDILLO 
1176 695213.203 4188128.832 1.088 BORDILLO 
1177 695213.234 4188128.742 1.128 BORDILLO 
1178 695211.891 4188128.574 1.250 BORDILLO 
1179 695211.728 4188128.715 1.047 BORDILLO 
1180 695211.467 4188127.836 1.283 BORDILLO 
1181 695209.979 4188127.698 1.271 BORDILLO 
1182 695205.301 4188127.233 1.219 BORDILLO 
1183 695203.795 4188127.090 1.267 BORDILLO 
1184 695199.140 4188126.644 1.204 BORDILLO 
1185 695197.741 4188126.569 1.248 BORDILLO 
1186 695193.305 4188126.144 1.237 BORDILLO 
1187 695191.890 4188126.054 1.191 BORDILLO 
1188 695187.464 4188125.585 1.200 BORDILLO 
1189 695185.998 4188125.530 1.184 BORDILLO 
1190 695181.803 4188125.044 1.272 BORDILLO 
1191 695180.254 4188125.047 1.174 BORDILLO 
1192 695176.037 4188124.586 1.191 BORDILLO 
1193 695174.484 4188124.481 1.235 BORDILLO 
1194 695169.895 4188124.055 1.251 BORDILLO 
1195 695168.438 4188123.943 1.251 BORDILLO 
1196 695163.133 4188124.170 1.172 BORDILLO 
1197 695163.122 4188124.319 1.028 BORDILLO 
1198 695161.684 4188124.060 1.050 BORDILLO 
1199 695161.648 4188124.151 1.030 BORDILLO 
1200 695160.251 4188123.940 1.048 BORDILLO 
1201 695160.134 4188124.010 1.035 BORDILLO 
1202 695158.646 4188123.805 1.223 BORDILLO 
1203 695158.602 4188123.916 1.025 BORDILLO 
1204 695158.497 4188123.053 1.197 BORDILLO 
1205 695157.084 4188122.906 1.219 BORDILLO 
1206 695152.216 4188122.415 1.269 BORDILLO 
1207 695150.738 4188122.303 1.285 BORDILLO 
1208 695146.889 4188121.985 1.308 BORDILLO 
1209 695145.372 4188121.829 1.307 BORDILLO 
1210 695140.768 4188121.453 1.248 BORDILLO 
1211 695139.349 4188121.319 1.269 BORDILLO 
1212 695135.113 4188120.972 1.244 BORDILLO 
1213 695129.178 4188120.301 1.250 BORDILLO 
1214 695127.605 4188120.161 1.302 BORDILLO 
1215 695128.818 4188121.129 1.385 BORDILLO 
1216 695128.776 4188121.242 1.224 BORDILLO 
1217 695123.402 4188120.424 1.274 BORDILLO 
1218 695123.467 4188120.281 1.421 BORDILLO 
1219 695123.411 4188119.642 1.393 BORDILLO 
1220 695122.004 4188119.366 1.368 BORDILLO 
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1221 695116.798 4188118.111 1.338 BORDILLO 
1222 695115.404 4188117.841 1.200 BORDILLO 
1223 695115.613 4188118.466 1.263 BORDILLO 
1224 695115.540 4188118.593 1.157 BORDILLO 
1225 695114.518 4188118.159 1.135 BORDILLO 
1226 695114.398 4188118.274 1.053 BORDILLO 
1227 695113.022 4188117.733 1.105 BORDILLO 
1228 695112.902 4188117.797 1.157 BORDILLO 
1229 695111.615 4188117.326 1.259 BORDILLO 
1230 695111.462 4188117.415 1.086 BORDILLO 
1231 695112.095 4188116.876 1.248 BORDILLO 
1232 695110.777 4188116.435 1.241 BORDILLO 
1233 695106.324 4188114.669 1.296 BORDILLO 
1234 695104.938 4188114.080 1.213 BORDILLO 
1235 695100.361 4188112.756 1.256 BORDILLO 
1236 695100.312 4188112.822 1.182 BORDILLO 
1237 695100.759 4188112.071 1.259 BORDILLO 
1238 695099.506 4188111.452 1.325 BORDILLO 
1239 695095.254 4188109.298 1.303 BORDILLO 
1240 695093.979 4188108.881 1.447 BORDILLO 
1241 695090.241 4188106.829 1.230 BORDILLO 
1242 695088.896 4188106.204 1.238 BORDILLO 
1243 695088.795 4188106.936 1.274 BORDILLO 
1244 695088.671 4188107.041 1.088 BORDILLO 
1245 695087.431 4188106.282 1.110 BORDILLO 
1246 695087.356 4188106.322 1.088 BORDILLO 
1247 695086.212 4188105.684 1.090 BORDILLO 
1248 695086.098 4188105.662 1.110 BORDILLO 
1249 695084.833 4188104.985 1.268 BORDILLO 
1250 695084.730 4188105.047 1.094 BORDILLO 
1251 695084.756 4188104.147 1.301 BORDILLO 
1252 695083.480 4188103.482 1.258 BORDILLO 
1253 695079.447 4188101.381 1.212 BORDILLO 
1254 695078.147 4188100.833 1.186 BORDILLO 
1255 695077.784 4188101.370 1.205 BORDILLO 
1256 695077.702 4188101.435 1.179 BORDILLO 
1257 695077.673 4188101.548 1.110 BORDILLO 
1258 695076.898 4188101.030 1.159 BORDILLO 
1259 695076.879 4188101.095 1.147 BORDILLO 
1260 695074.706 4188099.885 1.135 BORDILLO 
1261 695074.674 4188099.941 1.106 BORDILLO 
1262 695073.809 4188099.445 1.206 BORDILLO 
1263 695073.748 4188099.535 1.107 BORDILLO 
1264 695074.075 4188098.782 1.191 BORDILLO 
1265 695072.767 4188098.070 1.213 BORDILLO 
1266 695068.757 4188096.082 1.226 BORDILLO 
1267 695067.378 4188095.359 1.247 BORDILLO 
1268 695062.945 4188093.185 1.219 BORDILLO 
1269 695061.640 4188092.538 1.166 BORDILLO 
1270 695057.453 4188090.429 1.255 BORDILLO 
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1271 695056.142 4188089.791 1.190 BORDILLO 
1272 695051.646 4188087.486 1.191 BORDILLO 
1273 695050.372 4188086.910 1.150 BORDILLO 
1274 695046.705 4188085.894 1.191 BORDILLO 
1275 695046.524 4188085.965 1.002 BORDILLO 
1276 695045.169 4188085.141 1.046 BORDILLO 
1277 695045.061 4188085.162 1.037 BORDILLO 
1278 695043.818 4188084.431 1.048 BORDILLO 
1279 695043.694 4188084.440 1.011 BORDILLO 
1280 695042.352 4188083.662 1.215 BORDILLO 
1281 695042.201 4188083.779 0.982 BORDILLO 
1282 695040.619 4188081.962 1.184 BORDILLO 
1283 695039.356 4188081.337 1.189 BORDILLO 
1284 695034.960 4188079.131 1.162 BORDILLO 
1285 695033.646 4188078.453 1.171 BORDILLO 
1286 695029.377 4188076.336 1.157 BORDILLO 
1287 695027.966 4188075.582 1.137 BORDILLO 
1288 695024.003 4188073.613 1.135 BORDILLO 
1289 695022.628 4188072.908 1.119 BORDILLO 
1290 695018.186 4188070.586 1.142 BORDILLO 
1291 695016.821 4188069.945 1.162 BORDILLO 
1292 695012.636 4188067.802 1.159 BORDILLO 
1293 695011.322 4188067.117 1.157 BORDILLO 
1294 695010.806 4188067.800 1.191 BORDILLO 
1295 695010.654 4188067.945 1.001 BORDILLO 
1296 695009.677 4188067.301 0.980 BORDILLO 
1297 695009.553 4188067.331 0.984 BORDILLO 
1298 695008.709 4188066.791 0.980 BORDILLO 
1299 695008.575 4188066.825 0.983 BORDILLO 
1300 695007.538 4188066.159 1.146 BORDILLO 
1301 695007.415 4188066.315 1.000 BORDILLO 
1302 695006.894 4188065.066 1.148 BORDILLO 
1303 695005.503 4188064.378 1.139 BORDILLO 
1304 695005.142 4188064.925 1.098 BORDILLO 
1305 695004.987 4188065.035 0.977 BORDILLO 
1306 695004.201 4188064.598 0.944 BORDILLO 
1307 695004.119 4188064.623 0.967 BORDILLO 
1308 695001.531 4188063.172 1.016 BORDILLO 
1309 695001.418 4188063.234 1.037 BORDILLO 
1310 695001.076 4188062.947 1.169 BORDILLO 
1311 695000.932 4188063.026 1.002 BORDILLO 
1312 695001.775 4188062.504 1.042 BORDILLO 
1313 695001.271 4188062.274 1.184 BORDILLO 
1314 695000.524 4188061.797 1.157 BORDILLO 
1315 694992.365 4188055.764 1.159 BORDILLO 
1316 694991.328 4188055.286 1.156 BORDILLO 
1317 694989.994 4188057.460 1.181 BORDILLO 
1318 694989.933 4188057.576 1.045 BORDILLO 
1319 694989.248 4188057.117 0.996 BORDILLO 
1320 694989.159 4188057.175 1.008 BORDILLO 
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1321 694987.969 4188056.465 1.012 BORDILLO 
1322 694987.913 4188056.513 1.013 BORDILLO 
1323 694987.128 4188056.061 1.199 BORDILLO 
1324 694987.052 4188056.157 1.028 BORDILLO 
1325 694984.975 4188055.959 1.014 PUNTO 
1326 694984.893 4188052.180 1.335 BORDILLO 
1327 694985.539 4188055.216 1.167 BORDILLO 
1328 694985.449 4188055.400 1.006 BORDILLO 
1329 694982.761 4188052.869 1.016 BORDILLO 
1330 694982.840 4188052.759 1.196 BORDILLO 
1331 694980.841 4188051.936 0.965 BORDILLO 
1332 694980.860 4188051.818 1.221 BORDILLO 
1333 694975.767 4188052.323 1.035 BORDILLO 
1334 694975.680 4188052.157 1.229 BORDILLO 
1335 694975.624 4188052.146 1.257 VALLA 
1336 694980.567 4188049.073 1.257 VALLA 
1337 694974.339 4188035.781 1.156 VALLA 
1338 694974.987 4188036.316 1.758 PUNTO 
1339 694967.063 4188028.804 1.184 VALLA 
1340 694945.208 4188007.839 1.125 VALLA 
1341 694943.159 4188005.842 1.206 VALLA 
1342 694936.356 4187999.442 1.107 VALLA 
1343 694493.165 4187473.233 0.960 auxi 
1344 694494.886 4187473.663 0.960 auxi 
1345 694497.379 4187474.322 0.870 auxi 
1346 694499.100 4187474.751 0.900 auxi 
1347 694507.071 4187476.743 0.900 auxi 
1348 694508.791 4187477.173 0.920 auxi 
1349 694511.354 4187477.735 0.920 auxi 
1350 694513.075 4187478.165 0.930 auxi 
1351 694519.387 4187479.793 0.920 auxi 
1352 694521.107 4187480.223 0.930 auxi 
1353 694523.056 4187480.654 0.930 auxi 
1354 694524.777 4187481.084 0.940 auxi 
1355 694528.695 4187482.008 0.950 auxi 
1356 694530.416 4187482.438 0.940 auxi 
1357 694534.572 4187483.505 0.920 auxi 
1358 694536.292 4187483.934 0.940 auxi 
1359 694541.404 4187485.264 0.950 auxi 
1360 694543.125 4187485.694 0.960 auxi 
1361 694547.642 4187486.788 0.920 auxi 
1362 694549.362 4187487.218 0.950 auxi 
1363 694551.022 4187487.637 0.960 auxi 
1364 694552.743 4187488.066 0.940 auxi 
1365 694557.585 4187489.265 0.950 auxi 
1366 694559.305 4187489.694 0.950 auxi 
1367 694564.382 4187490.977 0.970 auxi 
1368 694566.102 4187491.407 1.000 auxi 
1369 694568.499 4187492.036 1.000 auxi 
1370 694570.219 4187492.466 1.000 auxi 
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1371 694572.836 4187493.083 1.000 auxi 
1372 694574.557 4187493.513 1.010 auxi 
1373 694580.598 4187495.032 0.980 auxi 
1374 694582.319 4187495.462 1.030 auxi 
1375 694584.719 4187496.063 1.060 auxi 
1376 694586.439 4187496.493 1.080 auxi 
1377 694592.884 4187498.067 1.000 auxi 
1378 694594.605 4187498.497 1.050 auxi 
1379 694596.476 4187498.987 1.020 auxi 
1380 694598.197 4187499.417 1.150 auxi 
1381 694600.430 4187499.991 1.110 auxi 
1382 694602.151 4187500.420 1.120 auxi 
1383 694604.675 4187500.986 1.050 auxi 
1384 694606.395 4187501.415 1.100 auxi 
1385 694612.392 4187502.916 1.150 auxi 
1386 694614.112 4187503.346 1.200 auxi 
1387 694616.121 4187503.844 1.150 auxi 
1388 694617.842 4187504.274 1.130 auxi 
1389 694619.979 4187504.835 1.150 auxi 
1390 694621.700 4187505.265 1.170 auxi 
1391 694623.898 4187505.808 0.140 auxi 
1392 694625.618 4187506.238 1.160 auxi 
1393 694627.675 4187506.682 1.170 auxi 
1394 694629.396 4187507.112 1.150 auxi 
1395 694631.918 4187507.736 1.200 auxi 
1396 694633.639 4187508.165 1.210 auxi 
1397 694635.432 4187508.703 1.220 auxi 
1398 694637.153 4187509.132 1.230 auxi 
1399 694639.433 4187509.656 1.240 auxi 
1400 694641.154 4187510.086 1.260 auxi 
1401 694643.289 4187510.632 1.260 auxi 
1402 694645.010 4187511.061 1.250 auxi 
1403 694647.211 4187511.578 1.280 auxi 
1404 694648.932 4187512.008 1.280 auxi 
1405 694682.712 4187519.059 1.420 auxi 
1406 694684.433 4187519.489 1.430 auxi 
1407 694690.897 4187521.130 1.520 auxi 
1408 694692.618 4187521.559 1.520 auxi 
1409 694695.256 4187522.260 1.550 auxi 
1410 694696.977 4187522.689 1.600 auxi 
1411 694698.883 4187523.119 1.700 auxi 
1412 694700.604 4187523.549 1.680 auxi 
1413 694702.990 4187524.220 1.750 auxi 
1414 694704.710 4187524.650 1.790 auxi 
1415 694709.158 4187525.747 1.880 auxi 
1416 694710.879 4187526.177 1.890 auxi 
1417 694731.181 4187531.466 2.000 auxi 
1418 694732.902 4187531.896 2.000 auxi 
1419 694739.525 4187533.607 1.960 auxi 
1420 694741.246 4187534.037 1.960 auxi 
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1421 694746.834 4187535.418 1.990 auxi 
1422 694748.555 4187535.848 1.980 auxi 
1423 694752.962 4187536.950 1.920 auxi 
1424 694754.683 4187537.379 1.930 auxi 
1425 694756.449 4187537.855 1.890 auxi 
1426 694758.170 4187538.285 1.890 auxi 
1427 694760.317 4187538.786 1.900 auxi 
1428 694762.038 4187539.216 1.860 auxi 
1429 694768.530 4187540.892 1.800 auxi 
1430 694770.251 4187541.322 1.790 auxi 
1431 694773.894 4187542.251 1.750 auxi 
1432 694775.614 4187542.681 1.740 auxi 
1433 694778.077 4187543.299 1.760 auxi 
1434 694779.798 4187543.729 1.750 auxi 
1435 694783.683 4187544.686 1.660 auxi 
1436 694785.404 4187545.116 1.660 auxi 
1437 694823.840 4187554.496 1.450 auxi 
1438 694825.560 4187554.926 1.450 auxi 
1439 694828.342 4187555.715 1.440 auxi 
1440 694830.062 4187556.145 1.400 auxi 
1441 694832.559 4187556.760 1.460 auxi 
1442 694834.280 4187557.189 1.420 auxi 
1443 694839.668 4187558.611 1.390 auxi 
1444 694841.388 4187559.041 1.410 auxi 
1445 694856.658 4187550.964 1.270 auxi 
1446 694857.858 4187550.964 1.270 auxi 
1447 694856.658 4187549.764 1.270 auxi 
1448 694857.858 4187549.764 1.270 auxi 
1449 694861.138 4187550.964 1.240 auxi 
1450 694862.338 4187550.964 1.240 auxi 
1451 694861.138 4187549.764 1.240 auxi 
1452 694862.338 4187549.764 1.240 auxi 
1453 694864.208 4187550.964 1.210 auxi 
1454 694864.208 4187549.764 1.210 auxi 
1455 694865.408 4187549.764 1.210 auxi 
1456 694865.408 4187550.964 1.210 auxi 
1457 694867.585 4187550.964 1.190 auxi 
1458 694867.585 4187549.764 1.190 auxi 
1459 694868.785 4187549.764 1.190 auxi 
1460 694868.785 4187550.964 1.190 auxi 
1461 694870.655 4187550.964 1.160 auxi 
1462 694870.655 4187549.764 1.160 auxi 
1463 694871.855 4187549.764 1.160 auxi 
1464 694871.855 4187550.964 1.160 auxi 
1465 694873.572 4187549.764 1.140 auxi 
1466 694873.572 4187550.964 1.140 auxi 
1467 694874.772 4187550.964 1.140 auxi 
1468 694874.772 4187549.764 1.140 auxi 
1469 694876.258 4187549.764 1.110 auxi 
1470 694876.258 4187550.964 1.110 auxi 
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1471 694877.458 4187550.964 1.110 auxi 
1472 694877.458 4187549.764 1.110 auxi 
1473 694880.173 4187549.764 1.080 auxi 
1474 694880.173 4187550.964 1.080 auxi 
1475 694881.373 4187550.964 1.080 auxi 
1476 694881.373 4187549.764 1.080 auxi 
1477 694884.164 4187550.964 1.040 auxi 
1478 694885.364 4187550.964 1.040 auxi 
1479 694885.364 4187549.764 1.040 auxi 
1480 694884.164 4187549.764 1.040 auxi 
1481 694886.928 4187550.964 1.010 auxi 
1482 694888.128 4187550.964 1.010 auxi 
1483 694888.128 4187549.764 1.010 auxi 
1484 694886.928 4187549.764 1.010 auxi 
1485 694890.228 4187550.964 0.990 auxi 
1486 694891.428 4187550.964 0.990 auxi 
1487 694891.428 4187549.764 0.990 auxi 
1488 694890.228 4187549.764 0.990 auxi 
1489 694894.143 4187550.964 0.950 auxi 
1490 694895.343 4187550.964 0.950 auxi 
1491 694895.343 4187549.764 0.950 auxi 
1492 694894.143 4187549.764 0.950 auxi 
1493 694898.825 4187550.964 0.910 auxi 
1494 694898.825 4187549.764 0.910 auxi 
1495 694900.025 4187549.764 0.910 auxi 
1496 694900.025 4187550.964 0.910 auxi 
1497 694901.972 4187550.964 0.880 auxi 
1498 694903.172 4187550.964 0.880 auxi 
1499 694901.972 4187549.764 0.880 auxi 
1500 694903.172 4187549.764 0.880 auxi 
1501 694906.193 4187550.964 0.840 auxi 
1502 694907.393 4187550.964 0.840 auxi 
1503 694907.393 4187549.764 0.840 auxi 
1504 694906.193 4187549.764 0.840 auxi 
1505 694909.264 4187550.964 0.810 auxi 
1506 694910.464 4187550.964 0.810 auxi 
1507 694910.464 4187549.764 0.810 auxi 
1508 694909.264 4187549.764 0.810 auxi 
1509 694912.948 4187550.964 0.780 auxi 
1510 694914.148 4187550.964 0.780 auxi 
1511 694912.948 4187549.764 0.780 auxi 
1512 694914.148 4187549.764 0.780 auxi 
1513 694917.093 4187550.964 0.740 auxi 
1514 694918.293 4187550.964 0.740 auxi 
1515 694918.293 4187549.764 0.740 auxi 
1516 694917.093 4187549.764 0.740 auxi 
1517 694920.700 4187550.964 0.700 auxi 
1518 694921.900 4187550.964 0.700 auxi 
1519 694921.900 4187549.764 0.700 auxi 
1520 694920.700 4187549.764 0.700 auxi 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las 

playas de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

 

 ANEXO II – ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

I: MEMORIA DE PROYECTO Página 36 

 

 

1521 694930.600 4187550.488 0.650 auxi 
1522 694931.800 4187550.488 0.650 auxi 
1523 694930.600 4187549.288 0.650 auxi 
1524 694931.800 4187549.288 0.650 auxi 
1525 694935.055 4187550.426 0.650 auxi 
1526 694935.055 4187549.226 0.650 auxi 
1527 694936.255 4187549.226 0.650 auxi 
1528 694936.255 4187550.426 0.650 auxi 
1529 694938.768 4187550.302 0.650 auxi 
1530 694939.968 4187550.302 0.650 auxi 
1531 694938.768 4187549.102 0.650 auxi 
1532 694939.968 4187549.102 0.650 auxi 
1533 694942.666 4187550.302 0.650 auxi 
1534 694942.666 4187549.102 0.650 auxi 
1535 694943.866 4187549.102 0.650 auxi 
1536 694943.866 4187550.302 0.650 auxi 
1537 694946.845 4187550.049 0.650 auxi 
1538 694948.045 4187550.049 0.650 auxi 
1539 694946.845 4187548.849 0.650 auxi 
1540 694948.045 4187548.849 0.650 auxi 
1541 694950.742 4187550.135 0.650 auxi 
1542 694951.942 4187550.135 0.650 auxi 
1543 694950.742 4187548.935 0.650 auxi 
1544 694951.942 4187548.935 0.650 auxi 
1545 694954.466 4187550.135 0.660 auxi 
1546 694955.666 4187550.135 0.660 auxi 
1547 694955.666 4187548.935 0.660 auxi 
1548 694954.466 4187548.935 0.660 auxi 
1549 694957.931 4187550.049 0.670 auxi 
1550 694959.131 4187550.049 0.670 auxi 
1551 694959.131 4187548.849 0.670 auxi 
1552 694957.931 4187548.849 0.670 auxi 
1553 694962.002 4187550.049 0.700 auxi 
1554 694963.202 4187550.049 0.700 auxi 
1555 694962.002 4187548.849 0.700 auxi 
1556 694963.202 4187548.849 0.700 auxi 
1557 694966.592 4187548.503 0.800 auxi 
1558 694966.909 4187549.660 0.800 auxi 
1559 694968.067 4187549.342 0.800 auxi 
1560 694967.749 4187548.185 0.800 auxi 
1561 694971.557 4187547.880 0.800 auxi 
1562 694971.096 4187546.772 0.800 auxi 
1563 694972.665 4187547.418 0.800 auxi 
1564 694972.204 4187546.310 0.800 auxi 
1565 694978.792 4187542.840 0.800 auxi 
1566 694977.958 4187541.977 0.800 auxi 
1567 694979.655 4187542.006 0.800 auxi 
1568 694978.821 4187541.143 0.800 auxi 
1569 694982.109 4187539.458 0.820 auxi 
1570 694982.720 4187538.425 0.820 auxi 
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1571 694981.687 4187537.814 0.820 auxi 
1572 694981.076 4187538.847 0.820 auxi 
1573 694982.573 4187536.131 0.820 auxi 
1574 694983.176 4187535.093 0.820 auxi 
1575 694984.213 4187535.697 0.820 auxi 
1576 694983.610 4187536.734 0.820 auxi 
1577 694985.616 4187533.124 0.840 auxi 
1578 694984.575 4187532.526 0.840 auxi 
1579 694985.173 4187531.485 0.840 auxi 
1580 694986.213 4187532.083 0.840 auxi 
1581 694986.250 4187529.283 0.880 auxi 
1582 694987.319 4187529.829 0.880 auxi 
1583 694986.796 4187528.214 0.880 auxi 
1584 694987.865 4187528.760 0.880 auxi 
1585 694988.915 4187526.779 0.900 auxi 
1586 694988.012 4187525.989 0.900 auxi 
1587 694989.705 4187525.876 0.900 auxi 
1588 694988.801 4187525.086 0.900 auxi 
1589 694991.341 4187524.399 0.900 auxi 
1590 694990.484 4187523.559 0.900 auxi 
1591 694992.181 4187523.542 0.900 auxi 
1592 694991.324 4187522.702 0.900 auxi 
1593 694994.295 4187521.902 0.900 auxi 
1594 694995.310 4187521.261 0.900 auxi 
1595 694994.670 4187520.247 0.900 auxi 
1596 694993.655 4187520.887 0.900 auxi 
1597 694997.143 4187520.180 0.890 auxi 
1598 694998.261 4187519.745 0.890 auxi 
1599 694997.826 4187518.627 0.890 auxi 
1600 694996.708 4187519.062 0.890 auxi 
1601 695001.401 4187518.573 0.920 auxi 
1602 695002.581 4187518.353 0.920 auxi 
1603 695002.361 4187517.174 0.920 auxi 
1604 695001.181 4187517.393 0.920 auxi 
1605 694886.201 4187577.977 1.340 auxi 
1606 694886.300 4187576.781 1.340 auxi 
1607 694887.397 4187578.076 1.340 auxi 
1608 694887.496 4187576.880 1.340 auxi 
1609 694889.453 4187578.274 1.320 auxi 
1610 694890.649 4187578.372 1.320 auxi 
1611 694889.552 4187577.078 1.320 auxi 
1612 694890.747 4187577.176 1.320 auxi 
1613 694892.822 4187578.457 1.310 auxi 
1614 694894.018 4187578.556 1.310 auxi 
1615 694892.920 4187577.261 1.310 auxi 
1616 694894.116 4187577.360 1.310 auxi 
1617 694897.200 4187578.831 1.280 auxi 
1618 694898.396 4187578.929 1.280 auxi 
1619 694898.494 4187577.733 1.280 auxi 
1620 694897.298 4187577.635 1.280 auxi 
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1621 694903.340 4187579.418 1.280 auxi 
1622 694904.536 4187579.516 1.280 auxi 
1623 694903.438 4187578.222 1.280 auxi 
1624 694904.634 4187578.320 1.280 auxi 
1625 694909.013 4187580.160 1.230 auxi 
1626 694910.209 4187580.258 1.230 auxi 
1627 694909.111 4187578.964 1.230 auxi 
1628 694910.307 4187579.062 1.230 auxi 
1629 694914.223 4187580.416 1.210 auxi 
1630 694915.419 4187580.514 1.210 auxi 
1631 694914.321 4187579.220 1.210 auxi 
1632 694915.517 4187579.318 1.210 auxi 
1633 694922.251 4187580.842 1.170 auxi 
1634 694923.447 4187580.940 1.170 auxi 
1635 694922.350 4187579.646 1.170 auxi 
1636 694923.546 4187579.744 1.170 auxi 
1637 694929.513 4187581.217 1.140 auxi 
1638 694930.709 4187581.315 1.140 auxi 
1639 694930.807 4187580.120 1.140 auxi 
1640 694929.611 4187580.021 1.140 auxi 
1641 694937.028 4187581.418 1.100 auxi 
1642 694938.224 4187581.517 1.100 auxi 
1643 694937.126 4187580.222 1.100 auxi 
1644 694938.322 4187580.321 1.100 auxi 
1645 694946.421 4187582.424 1.060 auxi 
1646 694947.617 4187582.522 1.060 auxi 
1647 694946.520 4187581.228 1.060 auxi 
1648 694947.715 4187581.326 1.060 auxi 
1649 694953.131 4187583.094 1.030 auxi 
1650 694954.327 4187583.193 1.030 auxi 
1651 694953.229 4187581.898 1.030 auxi 
1652 694954.425 4187581.997 1.030 auxi 
1653 694960.713 4187583.966 1.000 auxi 
1654 694960.811 4187582.770 1.000 auxi 
1655 694962.007 4187582.868 1.000 auxi 
1656 694961.909 4187584.064 1.000 auxi 
1657 694969.771 4187584.569 0.960 auxi 
1658 694970.967 4187584.667 0.960 auxi 
1659 694969.870 4187583.373 0.960 auxi 
1660 694971.066 4187583.471 0.960 auxi 
1661 694959.335 4187592.021 0.990 auxi 
1662 694960.531 4187592.120 0.990 auxi 
1663 694960.433 4187593.316 0.990 auxi 
1664 694959.237 4187593.217 0.990 auxi 
1665 694951.560 4187591.252 1.030 auxi 
1666 694951.462 4187592.448 1.030 auxi 
1667 694952.658 4187592.546 1.030 auxi 
1668 694952.756 4187591.350 1.030 auxi 
1669 694942.848 4187590.569 1.060 auxi 
1670 694944.044 4187590.668 1.060 auxi 
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1671 694943.946 4187591.864 1.060 auxi 
1672 694942.750 4187591.765 1.060 auxi 
1673 694934.734 4187589.716 1.100 auxi 
1674 694935.930 4187589.814 1.100 auxi 
1675 694935.832 4187591.010 1.100 auxi 
1676 694934.636 4187590.912 1.100 auxi 
1677 694929.354 4187589.473 1.130 auxi 
1678 694929.255 4187590.669 1.130 auxi 
1679 694928.059 4187590.571 1.130 auxi 
1680 694928.158 4187589.375 1.130 auxi 
1681 694919.531 4187588.607 1.170 auxi 
1682 694920.727 4187588.705 1.170 auxi 
1683 694920.629 4187589.901 11.170 auxi 
1684 694919.433 4187589.803 11.170 auxi 
1685 694911.673 4187588.095 1.200 auxi 
1686 694912.869 4187588.193 1.200 auxi 
1687 694912.771 4187589.389 1.200 auxi 
1688 694911.575 4187589.291 1.200 auxi 
1689 694904.967 4187587.549 1.240 auxi 
1690 694904.869 4187588.745 1.240 auxi 
1691 694903.673 4187588.647 1.240 auxi 
1692 694903.771 4187587.451 1.240 auxi 
1693 694896.299 4187586.742 1.280 auxi 
1694 694896.201 4187587.938 1.280 auxi 
1695 694895.005 4187587.840 1.280 auxi 
1696 694895.103 4187586.644 1.280 auxi 
1697 694889.552 4187586.315 1.310 auxi 
1698 694889.453 4187587.511 1.310 auxi 
1699 694888.257 4187587.413 1.310 auxi 
1700 694888.356 4187586.217 1.310 auxi 
1701 694971.568 4187580.571 0.980 auxi 
1702 694982.249 4187581.232 1.000 auxi 
1703 694982.817 4187577.549 1.010 auxi 
1704 694982.722 4187573.110 1.010 auxi 
1705 694983.478 4187558.093 1.040 auxi 
1706 694973.647 4187553.842 0.800 auxi 
1707 694966.936 4187555.920 0.800 auxi 
1708 694976.483 4187552.898 0.850 auxi 
1709 694972.985 4187567.254 0.900 auxi 
1710 694972.040 4187571.693 0.900 auxi 
1711 694966.557 4187567.254 0.900 auxi 
1712 694966.652 4187571.599 0.910 auxi 
1713 694966.463 4187577.927 0.950 auxi 
1714 694976.578 4187571.032 0.940 auxi 
1715 694975.821 4187566.215 0.930 auxi 
1716 694977.428 4187566.782 0.950 auxi 
1717 694954.363 4187556.109 0.700 auxi 
1718 694948.408 4187555.920 0.700 auxi 
1719 694930.163 4187556.581 0.700 auxi 
1720 694929.029 4187560.926 0.720 auxi 
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1721 694924.423 4187557.134 0.980 auxi 
1722 694924.613 4187579.334 1.170 auxi 
1723 694929.029 4187574.810 1.150 auxi 
1724 694943.019 4187575.660 1.070 auxi 
1725 694947.084 4187576.227 1.080 auxi 
1726 694941.412 4187572.449 1.050 auxi 
1727 694949.542 4187572.826 1.040 auxi 
1728 694951.527 4187571.599 1.020 auxi 
1729 694956.443 4187571.032 1.000 auxi 
1730 694960.696 4187564.232 0.830 auxi 
1731 694956.821 4187560.926 0.770 auxi 
1732 694948.218 4187559.793 0.770 auxi 
1733 694933.944 4187566.404 0.850 auxi 
1734 694937.442 4187562.721 0.800 auxi 
1735 694940.845 4187563.193 0.780 auxi 
1736 694945.193 4187562.154 0.770 auxi 
1737 694933.566 4187560.548 0.750 auxi 
1738 694869.041 4187572.585 1.500 auxi 
1739 694871.810 4187574.857 1.480 auxi 
1740 694875.419 4187576.783 1.420 auxi 
1741 694881.253 4187578.314 1.400 auxi 
1742 694839.272 4187550.924 1.300 auxi 
1743 694851.081 4187550.066 1.280 auxi 
1744 694839.332 4187550.233 1.170 auxi 
1745 694527.411 4187492.344 1.180 auxi 
1746 694533.161 4187496.914 1.262 auxi 
1747 694571.094 4187507.637 1.040 auxi 
1748 694595.513 4187512.330 0.990 auxi 
1749 694596.254 4187514.297 1.020 auxi 
1750 694603.949 4187515.207 1.110 auxi 
1751 694605.265 4187513.487 1.100 auxi 
1752 694646.680 4187526.756 1.420 auxi 
1753 694653.205 4187527.765 1.420 auxi 
1754 694655.198 4187524.666 1.450 auxi 
1755 694646.201 4187523.624 1.300 auxi 
1756 694685.897 4187531.384 1.660 auxi 
1757 694690.127 4187532.415 1.890 auxi 
1758 694684.839 4187535.274 1.920 auxi 
1759 694689.043 4187536.200 1.960 auxi 
1760 694712.912 4187538.195 2.080 auxi 
1761 694711.833 4187542.743 2.150 auxi 
1762 694714.385 4187542.709 2.200 auxi 
1763 694715.335 4187538.821 2.140 auxi 
1764 694716.456 4187540.548 2.160 auxi 
1765 694842.586 4187575.963 1.550 auxi 
1766 694831.169 4187572.999 1.550 auxi 
1767 694843.910 4187571.532 1.351 auxi 
1768 694829.215 4187567.713 1.400 auxi 
1769 694664.931 4187507.359 1.230 auxi 
1770 694666.604 4187507.719 1.230 auxi 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las 

playas de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

 

 ANEXO II – ESTUDIO TOPOGRÁFICO 

I: MEMORIA DE PROYECTO Página 41 

 

 

1771 694672.116 4187508.623 1.300 auxi 
1772 694672.566 4187509.802 1.250 auxi 
1773 694676.770 4187510.016 1.210 auxi 
1774 694678.228 4187510.852 1.210 auxi 
1775 694680.394 4187511.752 1.260 auxi 
1776 694681.831 4187512.309 1.300 auxi 
1777 694684.083 4187513.016 1.390 auxi 
1778 694685.541 4187513.038 1.360 auxi 
1779 694688.083 4187513.063 1.450 auxi 
1780 694689.570 4187513.063 1.450 auxi 
1781 694692.285 4187512.960 1.440 auxi 
1782 694694.135 4187512.908 1.480 auxi 
1783 694695.849 4187512.751 1.550 auxi 
1784 694697.592 4187512.654 1.540 auxi 
1785 694699.764 4187512.468 1.490 auxi 
1786 694701.474 4187512.412 1.530 auxi 
1787 694703.693 4187512.399 1.490 auxi 
1788 694705.403 4187512.343 1.600 auxi 
1789 694707.681 4187512.334 1.560 auxi 
1790 694709.391 4187512.279 1.560 auxi 
1791 694712.130 4187512.292 1.610 auxi 
1792 694713.840 4187512.237 1.600 auxi 
1793 694715.481 4187512.198 1.630 auxi 
1794 694717.191 4187512.143 1.610 auxi 
1795 694719.238 4187512.148 1.610 auxi 
1796 694720.948 4187512.093 1.630 auxi 
1797 694723.612 4187512.116 1.580 auxi 
1798 694725.322 4187512.061 1.590 auxi 
1799 694727.710 4187512.033 1.640 auxi 
1800 694729.420 4187511.978 1.620 auxi 
1801 694731.725 4187512.008 1.570 auxi 
1802 694733.435 4187511.952 1.570 auxi 
1803 694735.750 4187511.993 1.490 auxi 
1804 694737.460 4187511.938 1.500 auxi 
1805 694739.730 4187513.542 149.000 auxi 
1806 694741.381 4187511.808 1.480 auxi 
1807 694739.671 4187511.863 1.480 auxi 
1808 694743.613 4187511.851 1.520 auxi 
1809 694745.323 4187511.795 1.530 auxi 
1810 694747.615 4187511.774 1.480 auxi 
1811 694749.325 4187511.719 1.460 auxi 
1812 694751.713 4187511.734 1.490 auxi 
1813 694753.528 4187511.655 1.600 auxi 
1814 694755.717 4187513.344 1.500 auxi 
1815 694755.658 4187511.665 1.520 auxi 
1816 694757.368 4187511.610 1.530 auxi 
1817 694759.790 4187511.569 1.500 auxi 
1818 694761.501 4187511.513 1.550 auxi 
1819 694779.932 4187535.605 1.760 auxi 
1820 694781.653 4187536.035 1.760 auxi 
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1821 694780.362 4187533.884 1.750 auxi 
1822 694782.083 4187534.314 1.750 auxi 
1823 694857.870 4187556.827 1.500 auxi 
1824 694857.590 4187566.197 1.500 auxi 
1825 694861.850 4187567.367 1.520 auxi 
1826 694865.500 4187568.366 1.550 auxi 
1827 694874.421 4187573.256 1.490 auxi 
1828 694879.500 4187575.796 1.400 auxi 
1829 694851.261 4187549.254 1.150 auxi 
1830 694963.437 4188047.941 1.000 auxi 
1831 694959.083 4188044.658 0.990 auxi 
1832 694953.087 4188040.554 1.000 auxi 
1833 694947.527 4188037.921 1.050 auxi 
1834 694932.326 4188029.917 1.800 auxi 
1835 694924.161 4188025.659 1.100 auxi 
1836 694915.329 4188018.527 1.120 auxi 
1837 694926.861 4188025.951 1.200 auxi 
1838 694924.449 4188024.314 1.220 auxi 
1839 694917.289 4188018.266 1.200 auxi 
1840 694947.290 4188037.135 1.050 auxi 
1841 694952.514 4188039.371 1.000 auxi 
1842 694957.365 4188042.354 1.000 auxi 
1843 694963.148 4188047.014 1.000 auxi 
1844 694964.827 4188045.616 1.200 auxi 
1845 694976.351 4188051.694 1.200 auxi 
1846 694981.579 4188050.551 1.240 auxi 
1847 694981.350 4188051.357 1.240 auxi 
1848 694980.303 4188051.369 1.240 auxi 
1849 694979.882 4188050.972 0.000 auxi 
1850 694980.520 4188050.130 1.240 auxi 
1851 694984.191 4188051.395 1.340 auxi 
1852 694984.972 4188050.797 1.340 auxi 
1853 694985.673 4188051.584 1.340 auxi 
1854 694990.686 4188056.336 1.160 auxi 
1855 694991.808 4188056.909 1.160 auxi 
1856 695001.198 4188060.720 1.160 auxi 
1857 695002.432 4188061.465 1.180 auxi 
1858 695006.281 4188063.036 1.140 auxi 
1859 695007.628 4188063.702 1.150 auxi 
1860 695011.942 4188065.881 1.160 auxi 
1861 695013.266 4188066.546 1.160 auxi 
1862 695017.467 4188068.657 1.160 auxi 
1863 695018.814 4188069.335 1.140 auxi 
1864 695023.292 4188071.585 1.120 auxi 
1865 695024.673 4188072.279 1.140 auxi 
1866 695028.627 4188074.266 1.140 auxi 
1867 695030.056 4188074.984 1.160 auxi 
1868 695034.313 4188077.124 1.170 auxi 
1869 695035.634 4188077.788 1.160 auxi 
1870 695040.029 4188079.996 1.190 auxi 
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1871 695041.288 4188080.629 1.180 auxi 
1872 695051.060 4188085.540 1.150 auxi 
1873 695052.308 4188086.168 1.190 auxi 
1874 695056.823 4188088.437 1.190 auxi 
1875 695058.125 4188089.091 1.200 auxi 
1876 695062.314 4188091.196 1.180 auxi 
1877 695063.615 4188091.850 1.200 auxi 
1878 695068.026 4188094.067 1.250 auxi 
1879 695069.417 4188094.766 1.230 auxi 
1880 695073.416 4188096.776 1.210 auxi 
1881 695074.747 4188097.445 1.190 auxi 
1882 695078.820 4188099.492 1.190 auxi 
1883 695080.078 4188100.124 1.210 auxi 
1884 695084.140 4188102.166 1.260 auxi 
1885 695085.426 4188102.812 1.270 auxi 
1886 695089.557 4188104.888 1.240 auxi 
1887 695090.881 4188105.553 1.240 auxi 
1888 695094.689 4188107.467 1.450 auxi 
1889 695095.874 4188108.063 1.350 auxi 
1890 695100.211 4188110.243 1.330 auxi 
1891 695101.420 4188110.939 1.280 auxi 
1892 695105.586 4188112.718 1.280 auxi 
1893 695106.967 4188113.317 1.300 auxi 
1894 695111.268 4188115.009 1.240 auxi 
1895 695112.597 4188115.458 1.250 auxi 
1896 695115.657 4188116.354 1.200 auxi 
1897 695117.051 4188116.624 1.340 auxi 
1898 695122.327 4188117.893 1.370 auxi 
1899 695123.729 4188118.174 1.670 auxi 
1900 695127.695 4188118.655 1.300 auxi 
1901 695129.248 4188118.793 1.300 auxi 
1902 695133.539 4188120.832 1.240 auxi 
1903 695133.645 4188119.255 1.240 auxi 
1904 695135.197 4188119.394 1.240 auxi 
1905 695139.489 4188119.778 1.260 auxi 
1906 695140.908 4188119.905 1.250 auxi 
1907 695145.510 4188120.318 1.310 auxi 
1908 695147.028 4188120.454 1.310 auxi 
1909 695150.874 4188120.798 1.250 auxi 
1910 695152.351 4188120.931 1.260 auxi 
1911 695157.223 4188121.367 1.220 auxi 
1912 695158.638 4188121.494 1.210 auxi 
1913 695168.579 4188122.385 1.250 auxi 
1914 695170.034 4188122.515 1.250 auxi 
1915 695174.625 4188122.926 1.200 auxi 
1916 695176.175 4188123.065 1.190 auxi 
1917 695180.399 4188123.444 1.170 auxi 
1918 695181.916 4188123.580 1.200 auxi 
1919 695186.140 4188123.958 1.180 auxi 
1920 695187.599 4188124.089 1.210 auxi 
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1921 695192.032 4188124.486 1.200 auxi 
1922 695193.444 4188124.613 1.210 auxi 
1923 695197.882 4188125.010 1.250 auxi 
1924 695199.277 4188125.135 1.230 auxi 
1925 695203.935 4188125.553 1.250 auxi 
1926 695205.441 4188125.687 1.230 auxi 
1927 695210.123 4188126.107 1.270 auxi 
1928 695211.612 4188126.240 1.288 auxi 
1929 695216.557 4188126.683 1.280 auxi 
1930 695218.043 4188126.817 1.270 auxi 
1931 695221.729 4188128.582 1.250 auxi 
1932 695221.857 4188127.158 1.250 auxi 
1933 695223.342 4188127.291 1.260 auxi 
1934 695228.754 4188127.776 1.310 auxi 
1935 695230.269 4188127.912 1.310 auxi 
1936 695234.795 4188128.318 1.320 auxi 
1937 695236.348 4188128.457 1.300 auxi 
1938 695240.974 4188128.871 1.330 auxi 
1939 695242.466 4188129.005 1.330 auxi 
1940 695247.406 4188129.447 1.360 auxi 
1941 695248.870 4188129.579 1.350 auxi 
1942 695259.911 4188130.568 1.370 auxi 
1943 695261.304 4188130.693 1.400 auxi 
1944 695265.542 4188131.072 1.450 auxi 
1945 695266.813 4188131.186 1.480 auxi 
1946 695271.705 4188131.625 1.450 auxi 
1947 695273.043 4188131.745 1.460 auxi 
1948 695277.798 4188132.171 1.470 auxi 
1949 695279.320 4188132.307 1.470 auxi 
1950 695284.032 4188132.729 1.480 auxi 
1951 695285.433 4188132.855 1.490 auxi 
1952 695483.749 4188151.020 0.000 auxi 
1953 695289.728 4188133.239 1.490 auxi 
1954 695291.167 4188133.368 1.490 auxi 
1955 695295.532 4188133.760 1.500 auxi 
1956 695296.989 4188133.890 1.490 auxi 
1957 695301.375 4188134.283 1.520 auxi 
1958 695302.875 4188134.417 1.520 auxi 
1959 695307.187 4188134.804 1.530 auxi 
1960 695308.612 4188134.932 1.540 auxi 
1961 695313.470 4188135.367 1.530 auxi 
1962 695483.689 4188151.012 0.000 auxi 
1963 695314.829 4188135.489 1.550 auxi 
1964 695319.496 4188135.781 1.550 auxi 
1965 695320.985 4188135.829 1.570 auxi 
1966 695325.685 4188136.074 1.580 auxi 
1967 695327.216 4188136.200 1.570 auxi 
1968 695331.997 4188136.490 1.620 auxi 
1969 695333.439 4188136.555 1.620 auxi 
1970 695337.923 4188136.600 1.650 auxi 
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1971 695339.461 4188136.682 167.000 auxi 
1972 695344.300 4188137.062 1.680 auxi 
1973 695345.662 4188137.000 1.700 auxi 
1974 695351.285 4188137.128 1.740 auxi 
1975 695352.721 4188137.131 1.740 auxi 
1976 695356.651 4188137.247 1.790 auxi 
1977 695358.131 4188137.215 1.800 auxi 
1978 695362.537 4188137.234 1.880 auxi 
1979 695364.030 4188137.231 1.920 auxi 
1980 695374.213 4188136.735 2.020 auxi 
1981 695375.578 4188136.625 2.040 auxi 
1982 695380.346 4188136.377 2.120 auxi 
1983 695381.789 4188136.377 2.120 auxi 
1984 695386.222 4188136.141 2.180 auxi 
1985 695387.703 4188136.077 2.200 auxi 
1986 695393.174 4188136.122 2.280 auxi 
1987 695394.776 4188136.256 2.300 auxi 
1988 695399.567 4188136.829 2.400 auxi 
1989 695400.991 4188136.939 2.420 auxi 
1990 695405.063 4188137.128 2.410 auxi 
1991 695406.534 4188137.251 2.430 auxi 
1992 695410.549 4188137.549 2.480 auxi 
1993 695411.987 4188137.724 2.500 auxi 
1994 695416.589 4188137.880 2.650 auxi 
1995 695417.973 4188138.197 2.650 auxi 
1996 695422.063 4188138.907 2.690 auxi 
1997 695423.480 4188139.257 2.700 auxi 
1998 695426.462 4188139.797 2.720 auxi 
1999 695427.922 4188140.155 2.700 auxi 
2000 695430.956 4188141.043 2.650 auxi 
2001 695432.326 4188141.396 2.630 auxi 
2002 695434.862 4188141.854 2.580 auxi 
2003 695436.335 4188142.330 2.560 auxi 
2004 695438.536 4188142.992 2.500 auxi 
2005 695440.091 4188143.481 2.490 auxi 
2006 695442.094 4188145.231 2.490 auxi 
2007 695443.432 4188145.643 2.470 auxi 
2008 695446.168 4188146.477 2.430 auxi 
2009 695447.647 4188146.876 2.400 auxi 
2010 695451.520 4188147.959 2.400 auxi 
2011 695452.884 4188148.360 2.400 auxi 
2012 695455.629 4188149.039 2.330 auxi 
2013 695456.967 4188149.469 2.380 auxi 
2014 695461.992 4188150.725 2.340 auxi 
2015 695463.348 4188151.165 2.280 auxi 
2016 695467.275 4188150.840 2.130 auxi 
2017 695468.742 4188151.104 2.110 auxi 
2018 695473.451 4188151.802 1.980 auxi 
2019 695475.005 4188152.068 2.000 auxi 
2020 695479.847 4188152.822 1.900 auxi 
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2021 695481.412 4188153.047 1.900 auxi 
2022 695486.586 4188153.885 1.890 auxi 
2023 695488.176 4188154.167 1.930 auxi 
2024 695493.018 4188154.728 1.830 auxi 
2025 695494.635 4188154.891 1.820 auxi 
2026 695498.928 4188155.167 1.860 auxi 
2027 695500.484 4188155.263 1.870 auxi 
2028 695512.102 4188155.593 1.900 auxi 
2029 695513.635 4188155.653 1.900 auxi 
2030 695518.231 4188155.771 1.940 auxi 
2031 695519.871 4188155.838 1.950 auxi 
2032 695524.173 4188156.336 1.940 auxi 
2033 695525.607 4188156.352 1.950 auxi 
2034 695530.400 4188156.543 2.010 auxi 
2035 695531.898 4188156.641 2.040 auxi 
2036 695536.624 4188157.009 2.040 auxi 
2037 695538.121 4188157.079 2.050 auxi 
2038 695542.788 4188157.597 2.030 auxi 
2039 695544.188 4188157.830 2.020 auxi 
2040 695548.809 4188158.559 2.020 auxi 
2041 695550.242 4188158.833 2.020 auxi 
2042 695560.041 4188162.874 1.930 auxi 
2043 695561.615 4188163.444 1.900 auxi 
2044 695565.421 4188164.619 1.900 auxi 
2045 695566.752 4188165.042 1.920 auxi 
2046 695568.496 4188165.791 1.850 auxi 
2047 695569.978 4188166.175 1.850 auxi 
2048 695571.377 4188166.875 1.830 auxi 
2049 695572.769 4188167.338 1.830 auxi 
2050 695576.970 4188169.039 1.800 auxi 
2051 695578.418 4188169.514 1.760 auxi 
2052 695588.793 4188173.463 1.680 auxi 
2053 695589.972 4188174.004 1.690 auxi 
2054 695592.692 4188175.411 1.660 auxi 
2055 695593.912 4188176.175 1.650 auxi 
2056 695597.316 4188178.548 1.660 auxi 
2057 695598.772 4188179.422 1.670 auxi 
2058 695603.113 4188182.608 1.580 auxi 
2059 695604.606 4188183.495 1.590 auxi 
2060 695615.790 4188189.974 1.570 auxi 
2061 695617.098 4188190.764 1.570 auxi 
2062 695620.180 4188192.692 1.530 auxi 
2063 695621.413 4188193.516 1.540 auxi 
2064 695628.743 4188197.862 1.480 auxi 
2065 695630.344 4188198.507 1.450 auxi 
2066 695646.707 4188201.707 1.420 auxi 
2067 695648.119 4188201.751 1.380 auxi 
2068 695656.097 4188201.840 1.360 auxi 
2069 695665.665 4188200.446 1.300 auxi 
2070 695667.200 4188200.181 1.300 auxi 
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2071 695579.870 4188155.724 1.800 auxi 
2072 695593.467 4188160.770 1.600 auxi 
2073 695579.786 4188155.160 1.200 auxi 
2074 695571.611 4188161.394 1.300 auxi 
2075 695594.013 4188160.439 1.100 auxi 
2076 695449.234 4188140.691 2.300 auxi 
2077 695451.281 4188141.219 2.470 auxi 
2078 695451.192 4188142.221 2.390 auxi 
2079 695451.000 4188142.164 2.390 auxi 
2080 695456.062 4188142.659 2.300 auxi 
2081 695456.112 4188142.465 2.300 auxi 
2082 695271.199 4188126.462 1.440 auxi 
2083 695268.225 4188126.177 1.420 auxi 
2084 695263.282 4188125.738 0.900 auxi 
2085 695276.122 4188126.833 0.900 auxi 
2086 695118.764 4188111.369 0.840 auxi 
2087 695116.884 4188110.757 0.840 auxi 
2088 695111.934 4188108.713 0.830 auxi 
2089 695116.566 4188110.597 1.250 auxi 
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3. RESULTADOS DE LA TOMA DE DATOS. 

 

Como resultado de la toma de datos se ha generado un plano de planta con indicación 

de los diferentes elementos existentes. 
 

4. PLANOS 
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1.- OBJETO  

 

 El presente Plan de Obra ha realizado siguiendo las estipulaciones fijadas 

en la Cláusula 27 del “Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la 

Contratación de obras del Estado”. Para ello se desglosa el Proyecto en distintas 

partes susceptibles de división, se determinan los medios necesarios para la 

realización de las obras, se hace una valoración mensual de la obra ejecutada, y se 

estiman los días de calendario correspondientes a cada actividad. 

 

 

2.- MANO DE OBRA  

 

Durante la ejecución de esta obra se prevé un máximo de DIEZ (10) 

trabajadores, trabajando al mismo tiempo, para cada uno de los dos lotes, 

incluyendo a oficiales de primera, peones especialistas y peones ordinarios. No se 

incluyen técnicos medios ni superiores. 

 

 

3.- PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El ajuste de los plazos de ejecución de cada una de las partidas se realizará 

en función de la productividad de los sistemas de ejecución, los rendimientos de 

la maquinaria, las relaciones producción/tiempo de las tareas más comunes en las 

obras civiles y edificatorias. 

El plazo necesario para la ejecución de las obras se estima en TRES (3) meses a 

partir de la fecha de replanteo de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las playas  

de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

 

 ANEXO III – PLAN DE TRABAJOS 

I: MEMORIA DE PROYECTO Página 4 

 

 

4.-  DIAGRAMA DE BARRAS  

 

 El Plan de Obras se ha realizado mediante un diagrama de barras en los que 

aparecen los mismos capítulos del presupuesto.  

Para la construcción de los diagramas se han tenido en cuenta las mediciones 

del proyecto, así como la maquinaria y medios utilizados para la realización de las obras, 

con todo ello y con la comparación con otras obras de similares características se ha 

obtenido el Plan de Obra representado en los diagramas de barras que se incluyen a 

continuación. 
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PROGRAMA DE TRABAJOS 

  
                

    

  PERIODO 
SEMANA 

1 
SEMANA 

2 
SEMANA 

3 
SEMANA 

4 
SEMANA 

5 
SEMANA 

6 
SEMANA 

7 
SEMANA 

8 
SEMANA 

9 
SEMANA 

10 
SEMANA 

11 
SEMANA 

12 

ACTIVIDAD                           

                            

RETIRADA Y ACOPIO 
ELEMENTOS                        

                
  

    
  DEMOLICION Y MOV. 

TIERRAS                   

                            

PAVIMENTACIONES 
              

    
            

ALUMBRADO PÚBLICO 
                

                        

JARDINERÍA, MOBILIARIO 
URBANO                   

    
            REPOSICIONES SERVICIOS 

AFECTADOS                 

    
            

GESTIÓN DE RESIDUOS  
                

    

            
SEGURIDAD Y SALUD 
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CAPÍTULO PRIMERO: OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO. 

 

 

1.1 OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

 

   El presente Estudio de Seguridad y Salud (E.S.S.) tiene como 

objeto servir de base para que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que 

participen en la ejecución de las obras a que hace referencia el proyecto en el que se 

encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores condiciones que 

puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad 

física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su 

articulado el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 

 

 

1.2  ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

 

   El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para 

que las Empresas Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y Trabajadores 

Autónomos que participen en las obras, antes del comienzo de la actividad en las 

mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como indica el articulado 

del Real Decreto citado en el punto anterior. 

 

   En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos 

señalados en este Estudio con los requisitos que establece la mencionada normativa. El 

citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener 

las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores 

durante el desarrollo de las obras que contempla este E.S.S 
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CAPÍTULO SEGUNDO: IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 

 

 

2.1 TIPO DE OBRA. 

 

  La obra, objeto de este E.S.S, consiste en dotar de nuevas 

infraestructuras de pavimentación a los paseos marítimos de las playas de la Puntica y 

Villananitos de San Pedro del Pinatar. 

 

2.2 SITUACION DE LAS OBRAS. 

 

  Las obras a ejecutar afectan  a los paseos marítimos de las playas de la 

Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar. 

 

 

2.3 ACCESOS Y COMUNICACIONES.   

 

  Los accesos a la zona de obras, se realizarán a través de las distintas 

calles abiertas al tráfico donde hay que ejecutar las obras.  

 

 2.4 CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO. 

 

  El terreno donde se van a ejecutar las obras son viales consolidados 

urbanos con todos los servicios, procediéndose en este proyecto a la renovación de la 

pavimentación y reposición de servicios. 

  

 

2.5  SERVICIOS Y REDES DE DISTRIBUCION AFECTADOS POR LA OBRA.  

 

  Se verán afectados por las obras los servicios existentes de suministros 

urbanos así como el tráfico peatonal y rodado de las calles objeto de las obras. 

 

 

2.6  PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

 

El  Presupuesto de Ejecución por Contrata de las obras incluidas  se estima en: DOS 

MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS (2.200.000,00 €.).  
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 2.7  PLAZO DE EJECUCIÓN ESTIMADO. 

 

El plazo necesario para la ejecución de las obras incluidas se estima en TRES (3) meses a 

partir de la fecha de replanteo de la misma. 

 

 

 2.8  NÚMERO DE TRABAJADORES 

 

  Durante la ejecución de las obras se estima la presencia en las obras de 

10 trabajadores aproximadamente, en cada uno de los lotes. 

 

 

2.9  CONDICIONES GENERALES A CUMPLIR EN LA OBRA. 

 

  Además de las Protecciones Individuales y Colectivas a aplicar en cada 

una de las fases de obra según se detalla en el presente Estudio de Seguridad, en la 

presente obra se tienen que cumplir las siguientes medidas obligatorias: 

 

 1º.- Se vallará con vallado normalizado de contención de peatones, todo el 

pavimento del polígono de actuación. 

 

 2º.-   Se realizarán y señalizarán según la normativa vigente los oportunos cortes 

de tráfico y desvíos provisionales o alternativos para la ejecución de las obras que 

afectan a los viales ya abiertos al tráfico.  
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CAPÍTULO TERCERO: FASES DE OBRA CON IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS. 

  

      Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las 

siguientes fases de obras con identificación de los riesgos que conllevan: 

    

ASFALTADO. 

 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

   Vibraciones. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA - ZANJAS. 

 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caída ó colapso de andamios. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Derrumbamientos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Hundimientos. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
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EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO. 

 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caída ó colapso de andamios. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Derrumbamientos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Hundimientos. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

INSTALACIONES DE GAS Y TELECOMUNICACIONES. 

 

   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Animales y/o parásitos. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Desprendimientos. 

   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Golpe por rotura de cable. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las playas  

de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

ANEXO IV – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 I: MEMORIA DE PROYECTO  

 

 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   Caída de personas de altura. 

   

 

SANEAMIENTOS Y ABASTECIMIENTOS. 

 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caída ó colapso de andamios. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Derrumbamientos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Hundimientos. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

SOLADOS  

 

   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caída ó colapso de andamios. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Desprendimientos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Caída de personas de altura. 
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CAPÍTULO CUARTO: RELACIÓN DE MEDIOS HUMANOS Y TÉCNICOS PREVISTOS CON 

IDENTIFICACION DE RIESGOS.  

  

   Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que 

se prevé utilizar para el desarrollo de este proyecto.  

De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se identifican los 

riesgos inherentes a tales medios técnicos  

   

4.1 MAQUINARIA.  

   

Camión con caja basculante. 

 

   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

Camión dúmper. 

 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Vibraciones. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 
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Camión grúa. 

 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos 

Aplastamientos. 

Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Desprendimientos. 

   Golpe por rotura de cable. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Vibraciones. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

Cizalladora mecánica. 

 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   

Cortadora de pavimento. 

 

   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las playas  

de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

ANEXO IV – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 I: MEMORIA DE PROYECTO  

 

 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   

Hormigonera. 

 

   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Atrapamientos. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

Maquina extendedora de asfalto. 

 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

   

 

Pala-cargadora. 

 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 
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   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Vibraciones. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

Retroexcavadora. 

 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Vibraciones. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

Tractor. 

 

    Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Ambiente pulvígeno. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Atropellos y/o colisiones. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Derrumbamientos. 

   Desprendimientos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Hundimientos. 

   Vibraciones. 

   Ruido. 
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   Vuelco de máquinas y/o camiones. 

   

 

4.2.- MEDIOS AUXILIARES.  

    

Bombas de extracción conductos y "alcachofas" de achique de aguas. 

 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Escaleras de mano. 

    Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Escudos metálicos de entibación. 

  Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Derrumbamientos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Pasarelas para superar huecos horizontales. 

 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Aplastamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Pasarelas para vías de circulación. 

 

    Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Aplastamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 
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   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Pasarelas para vías de paso 

 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Aplastamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

 

 

Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Tablones, tabloncillos y tableros 

 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Incendios. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Utiles y herramientas accesorias. 

 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

  

 

4.3.- HERRAMIENTAS. 

   

- Herramientas eléctricas. 

   Atornilladoras con y sin alimentador. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 
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   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Compresor. 

   Atrapamientos. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Explosiones. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 

   

Grupo de soldadura. 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases  inertes. 

   Atmósferas tóxicas, irritantes. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Incendios. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

  

- Herramientas hidroneumáticas. 

  Vibrador neumático 

   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas a distinto nivel. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Pisada sobre objetos punzantes. 

   Vibraciones. 

   Sobreesfuerzos. 

   Ruido. 
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- Herramientas de mano. 

  Bolsa porta herramientas 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Capazo, cesto carretero, espuerta, carretilla de mano, carro chino 

 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Paleta, paletín, llana normal y llana dentada 

 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

  

Pico, pala, azada, picola 

 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

  

 

4.4.- TIPOS DE ENERGÍA. 

  

  Electricidad. 

 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Incendios. 

   

Esfuerzo humano. 

 

   Sobreesfuerzos. 

   

Motores eléctricos. 

 

   Quemaduras físicas y químicas. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 
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   Contactos eléctricos directos. 

   Contactos eléctricos indirectos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Incendios. 

   Sobreesfuerzos. 

  

 

4.5.- MATERIALES. 

 

 Aguas 

  Inundaciones. 

   

Aridos ligeros 

  Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

  Ambiente pulvígeno. 

   

Cables, mangueras eléctricas y accesorios 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   Cajetines, regletas, anclajes, prensacables 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   

Chapas metálicas y accesorios 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Electrodos 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Inhalación de sustancias tóxicas. 

   

Hormigón en masa o armado 

   Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   

Piezas de revestimiento, de hormigón, piedra natural, piedra artificial, mampuestos, etc 
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   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Cuerpos extraños en ojos. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

Tuberías en distintos materiales (cobre, hierro, PVC, PE, hormigón) y accesorios 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

   

 

Tubos de conducción (corrugados, rígidos, etc) 

   Aplastamientos. 

   Atrapamientos. 

   Caída de objetos y/o de máquinas. 

   Caídas de personas al mismo nivel. 

   Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Sobreesfuerzos. 

  

 

 

4.6.- MANO DE OBRA,MEDIOS HUMANOS. 

 

 Encargado,  Gruistas,  Oficiales,  Operadores de maquinaria de excavación,  Operadores 

de maquinaria de especializada,  Peones. 
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 CAPITULO QUINTO: MEDIDAS DE PREVENCION DE LOS RIESGOS. 

   

5.1.- PROTECCIONES COLECTIVAS.  

  

GENERALES: 

 

Señalización 

 

  El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de carácter general relativas a la señalización de seguridad y 

salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse una señalización de seguridad y salud a 

fin de: 

 

   A) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 

prohibiciones u obligaciones. 

   B) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de 

emergencia que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

   C) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 

instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

   D) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras 

peligrosas. 

 

Tipos de señales: 

 

a) En forma de panel: 

 

Señales de advertencia 

Forma:              Triangular 

Color de fondo:     Amarillo 

Color de contraste: Negro 

Color de Símbolo:   Negro 

 

Señales de prohibición: 

 

Forma:              Redonda 

Color de fondo:     Blanco 

Color de contraste: Rojo 

Color de Símbolo:   Negro 

 

Señales de obligación: 

 

Forma:              Redonda 
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Color de fondo:     Azul 

Color de Símbolo:   Blanco 

 

Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

 

Forma:             Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:     Rojo 

Color de Símbolo:   Blanco 

 

Señales de salvamento o socorro: 

 

Forma:              Rectangular o cuadrada: 

Color de fondo:     Verde 

Color de Símbolo:   Blanco 

 

Cinta de señalización 

 

   En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída 

de personas a distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos 

paneles o bien se delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o 

materiales plásticos con franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 

45º. 

 

Cinta de delimitación de zona de trabajo 

 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales de colores 

blanco y rojo. 

 

Iluminación (anexo IV del R.D. 486/97 de 14/4/97) 

 

Zonas o partes del lugar de trabajo           Nivel mínimo de iluminación (lux) 

Zonas donde se ejecuten tareas con: 

1º Baja exigencia visual                                           100 

2º Exigencia visual moderada                                  200 

3ª Exigencia visual alta                                           500 

4º Exigencia visual muy alta                                1.000 

Áreas o locales de uso ocasional                               25 

Áreas o locales de uso habitual                               100 

 

Vías de circulación de uso ocasional                         25 

Vías de circulación de uso habitual                           50 

 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las playas  

de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

ANEXO IV – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 I: MEMORIA DE PROYECTO  

 

 

   Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las 

siguientes circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 

características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u 

otros accidentes. 

b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 

realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o 

para terceros. 

 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

 

 Protección de personas en instalación eléctrica 

 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja  

 

Tensión y hojas de interpretación, certificada por instalador autorizado. 

 

  En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 

1627/97 de 24/10/97, la instalación eléctrica deberá satisfacer, además,  las dos 

siguientes condiciones: 

 

  Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe 

peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente 

protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

 

  El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos 

de protección deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, 

las condiciones de los factores externos y la competencia de las personas que tengan 

acceso a partes de la instalación. 

 

  Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a 

las bases mediante clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones 

antihumedad y antichoque. Los fusibles blindados y calibrados según la carga máxima a 

soportar por los interruptores. 

 

  Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de 

obra con un valor máximo de la resistencia de 80  Ohmios. Las máquinas fijas 

dispondrán de toma de tierra independiente. 
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  Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y 

serán blindadas. 

 

  Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de 

alumbrado estarán protegidos por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos 

y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en perfecto estado de funcionamiento. 

 

  Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 

100 (ante el desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de 

seguridad de 5 m.). 

 

Tajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

 

Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección 

mediante transformador de separación de circuitos. 

 

Se acogerá a lo dispuesto en la MIBT 028 (locales mojados). 

  

Señales óptico-acústicas de vehículos de obra 

 

  Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de 

manutención deberán disponer de: 

 

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido 

ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales  

intermitentes, la duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su 

correcta identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 

maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 

deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla  

auxiliar. 

- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso 

destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color 

rojo detrás. 

- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 

lámparas destelleantes, etc.). 

 

 

 PROTECCIONES COLECTIVAS PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  
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Barandillas de protección: 

 

   Se utilizarán como  cerramiento provisional de huecos verticales y 

perimetrales de plataformas de trabajo, susceptibles de permitir la caída de personas u 

objetos desde una altura superior a 2 m; estarán constituidas por balaustre, rodapié de 

20 cm de alzada, travesaño intermedio y pasamanos superior, de 90 cm. de altura, 

sólidamente anclados todos sus elementos entre sí y serán lo suficientemente 

resistentes. 

 

Pasarelas: 

 

   En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre 

las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán 

mediante pasarelas. Serán preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto 

realizadas "in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de 

barandilla de seguridad reglamentaria: La plataforma será capaz de resistir 300 Kg. de 

peso y estará dotada de guirnaldas de iluminación nocturna, si se encuentra afectando 

a la vía pública. 

 

Escaleras portátiles: 

 

   Tendrán la resistencia y los elementos de apoyo y sujeción 

necesarios para que su utilización en las condiciones requeridas no suponga un riesgo 

de caída, por rotura o desplazamiento de las mismas. 

 

   Las escaleras que tengan que utilizarse en obra habrán de ser 

preferentemente de aluminio o hierro, a no ser posible se utilizarán de madera, pero 

con los peldaños ensamblados y no clavados. Estará dotadas de zapatas, sujetas en la 

parte superior, y sobrepasarán en un metro el punto de apoyo superior. 

Previamente a su utilización se elegirá el tipo de escalera a utilizar, en función de la  

tarea a la que esté destinada y se asegurará su estabilidad. No se emplearán escaleras 

excesivamente cortas ó largas, ni empalmadas. 

 

Accesos y zonas de paso del personal, orden y limpieza 

 

   Las aperturas de huecos horizontales sobre los forjados, deben 

condenarse con un tablero resistente, red, mallazo electrosoldado o elemento 

equivalente cuando no se esté trabajando en sus inmediaciones con independencia de 

su profundidad o tamaño. 
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   Las armaduras y/o conectores metálicos sobresalientes de las 

esperas de las mismas estarán cubiertas por resguardos tipo "seta" o cualquier otro 

sistema eficaz, en previsión de punciones o erosiones del personal que pueda colisionar 

sobre ellos. 

aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas. 

 

Eslingas de cadena 

 

   El fabricante deberá certificar que disponen de un factor de 

seguridad 5 sobre su carga nominal máxima y que los ganchos son de alta seguridad 

(pestillo de cierre automático al entrar en carga). El alargamiento de un 5% de un 

eslabón significa la caducidad inmediata de la eslinga. 

 

Eslinga de cable 

 

   A la carga nominal máxima se le aplica un factor de seguridad 6, 

siendo su tamaño y diámetro apropiado al tipo de maniobras a realizar; las gazas 

estarán protegidas por guardacabos metálicos fijados mediante casquillos prensados y 

los ganchos serán también de alta seguridad. La rotura del 10 % de los hilos en un 

segmento superior a 8 veces el diámetro del cable o la rotura de un cordón significa la 

caducidad inmediata de la eslinga. 

 

Cabina de la maquinaria de movimiento de tierras 

 

   Todas estas máquinas deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica, pero en cualquier caso deben satisfacer las condiciones siguientes 

(apartado 7C del Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97): 

 

- Estar bien diseñados y construidos, teniendo en cuenta los      principios 

ergonómicos 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento 

- Utilizarse correctamente 

- Los conductores han de recibir formación especial 

- Adoptarse las medidas oportunas para evitar su caída en excavaciones o en el 

agua 

- Cuando sea adecuado, las máquinas dispondrán de cabina o pórtico de 

seguridad resguardando el habitáculo del operador, dotada de perfecta visión frontal y 

lateral, estando provista permanentemente de cristales o rejillas irrompibles, para 

protegerse de la caída de materiales. Además dispondrán de una puerta a cada lado. 

 

Condiciones generales en trabajos de excavación y ataluzado 
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   Los trabajos con riesgos de sepultamiento o hundimiento son 

considerados especiales por el R.D. 1627/97 (Anexo II) y por ello debe constar en este 

Estudio de Seguridad y Salud el catálogo de medidas preventivas específicas: 

 

- Topes para vehículos en el perímetro de la excavación 

- Se dispondrá de los mismos a fin de evitar la caída de los vehículos al interior de 

las zanjas o por las laderas. 

- Ataluzado natural de las paredes de excavación: 

- Como criterio general se podrán seguir las siguientes directrices en la realización 

de taludes con bermas horizontales por cada 1,50 m de profundidad y con la siguiente 

inclinación: 

   Roca dura 80 °. 

   Arena fina o arcillosa 20 °. 

- La inclinación del talud se ajustará a los cálculos de la Dirección Facultativa de la 

obra, salvo cambio de criterio avalado por Documentación Técnica complementaria. 

- El aumento de la inclinación y el drenado de las aguas que puedan afectar a la 

estabilidad del talud y a las capas de superficie del mismo, garantizan su 

comportamiento 

- Se evitará, a toda costa, amontonar productos procedentes de la excavación, en 

los bordes de los taludes ya que, además de la sobrecarga que puedan representar, 

pueden llegar a embalsar aguas originando filtraciones que pueden arruinar el talud. 

 

- En taludes de alturas de más de 1,50 m se deberán colocar bermas horizontales 

de 50 ó 80 cm de ancho, para la defensa y detención de eventuales caídas de materiales 

desprendidos desde cotas superiores, además de permitir la vigilancia y alojar las 

conducciones provisionales o definitivas de la obra.  

 

- La coronación del talud debe tratarse como una berma, dejando expedito el 

paso o incluso disponiendo tableros de madera para facilitarlo. 

 

- En taludes de grandes dimensiones, se habrá previsto en proyecto la realización en su 

base, de cunetones rellenos de grava suelta o canto de río de diámetro homogéneo, 

para retención de rebotes de materiales desprendidos, o alternativamente si, por 

cuestión del espacio disponible, no pudieran realizarse aquellos, se apantallará la 

parábola teórica de los rebotes o se dispondrá un túnel isostático de defensa. 

 

- Barandillas de protección: 

 

  En huecos verticales de coronación de taludes, con riesgo de caída de 

personas u objetos desde alturas superiores a 2 m, se dispondrán barandillas de 

seguridad completas empotradas sobre el terreno, constituidas por balaustre vertical 
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homologado o certificado por el fabricante respecto a su idoneidad en las condiciones 

de utilización por él descritas, pasamanos superior situado a 90 cm. sobre el nivel del 

suelo, barra horizontal o listón intermedio (subsidiariamente barrotes verticales o 

mallazo con una separación máxima de 15 cm.) y rodapié o plinto de 20 cm sobre el 

nivel del suelo, sólidamente anclados todos sus elementos entre sí, y de resistencia 

suficiente. 

 

- Los taludes de más de 1,50 m de profundidad, estarán provistas de escaleras 

preferentemente excavadas en el terreno o prefabricadas portátiles, que comuniquen 

cada nivel inferior con la berma superior, disponiendo una escalera por cada 30 m de 

talud abierto o fracción de este valor. 

 

- Las bocas de los pozos y arquetas, deben condenarse con un tablero resistente, red o 

elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y con independencia 

de su profundidad. 

 

- En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre las zanjas, pequeños 

desniveles y obstáculos, originados por los trabajos, se realizarán mediante pasarelas, 

preferiblemente prefabricadas de metal, o en su defecto realizadas "in situ", de una 

anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de seguridad 

reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de iluminación 

nocturna. 

 

- El material de excavación estará apilado a una distancia del borde de la coronación del 

talud igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en terrenos 

arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm. 

 

- El acopio y estabilidad de los elementos prefabricados (p.e. canaletas de desagüe) 

deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como 

las cunas, carteles o utillaje específico para la puesta en obra de dichos elementos. 

 

- La madera a utilizar estará clasificada según usos y limpias de clavos, flejadas o 

formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. Altura máxima de la 

pila (sin tablones estacados y arriostrados lateralmente): 1 m. 

   

ASFALTADO 

 

  Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

   

EXCAVACIÓN MECÁNICA – ZANJAS 
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Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

       Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Cuerda de retenida 

 

   Utilizada para posicionar y dirigir manualmente la canal de 

derrame del hormigón, en su aproximación a la zona de vertido, constituida por 

poliamida de alta tenacidad, calabroteada de 12 mm de diámetro, como mínimo. 

 

Sirgas 

 

   Sirgas de desplazamiento y anclaje del cinturón de seguridad  

Variables según los fabricantes y dispositivos de anclaje utilizados. 

 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

 

       Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Cabina de maquinaria para movimiento de tierras 

 

       Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Condiciones generales en taludes 

 

       Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Barandillas de protección en taludes 

 

       Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Prevención de incendios, orden y limpieza 

 

   Si las zanjas o pozos entran en contacto con zonas que albergan o 

transportan sustancias de origen orgánico o industrial, deberán adoptarse precauciones 

adicionales respecto a la presencia de residuos tóxicos, combustibles, deflagrantes, 

explosivos o biológicos. 

 

   Junto al equipo de oxicorte y en cada una de las cabinas de la 

maquinaria utilizada en la demolición se dispondrá de un extintor. 

   La evacuación rápida del personal interior de la excavación debe 

quedar garantizado por la retirada de objetos en el fondo de zanja, que puedan 

interrumpir el paso.  
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   Las zanjas de más de 1,30 m de profundidad, estarán provistas de 

escaleras preferentemente de aluminio, que rebasen 1 m sobre el nivel superior del 

corte, disponiendo una escalera por cada 15 m de zanja abierta o fracción de este valor, 

que deberá estar correctamente arriostrada transversalmente. 

 

   Las bocas de los pozos deben condenarse con un tablero 

resistente, red o elemento equivalente cuando no se esté trabajando en su interior y 

con independencia de su profundidad. 

 

   En aquellas zonas que sea necesario, el paso de peatones sobre 

las zanjas, pequeños desniveles y obstáculos, originados por los trabajos se realizarán 

mediante pasarelas, preferiblemente prefabricadas de metal o en su defecto realizadas 

"in situ", de una anchura mínima de 1 m, dotada en sus laterales de barandilla de 

seguridad reglamentaria y capaz de resistir 300 Kg. de peso, dotada de guirnaldas de 

iluminación nocturna. 

 

   El material de excavación estará apilado a una distancia del borde 

de la excavación igual o superior a la mitad de su profundidad (multiplicar por dos en 

terrenos arenosos). La distancia mínima al borde es de 50 cm 

 

   El acopio y estabilidad de los escudos metálicos de entibación 

deberá estar previsto durante su fase de ensamblaje y reposo en superficie, así como 

las cunas, carteles o utillaje específico para este tipo de entibados. 

 

   La madera de entibar estará clasificada según usos y limpias de 

clavos, flejadas o formando hileras entrecruzadas sobre una base amplia y nivelada. 

 

  Altura máxima de la pila (tablones estacados y arriostrados 

lateralmente): 1 m. 

   

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO. 

 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Cuerda de retenida 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Sirgas 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 
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Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Cabina de maquinaria para movimiento de tierras 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Condiciones generales en taludes 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Barandillas de protección en taludes 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Prevención de incendios. Orden  y limpieza. 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

 

INSTALACIONES DE GAS Y TELECOMUNICACIONES. 

 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Cuerda de retenida 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Sirgas 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

 

Eslingas de cadena 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Eslingas de cable 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

   

 

SANEAMIENTOS. 

 

Protección contra caídas de altura de personas u objetos 
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      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Cuerda de retenida 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Sirgas 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Condiciones generales en taludes 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

 

Barandillas de protección en taludes 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Entibación 

  La entibación de los laterales de la excavación de profundidad igual o 

superior a 1,30 m (en profundidades menores se dispondrá simplemente de un 

cabecero) conforme a cálculo del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de 

ejecución de la obra o de  la Dirección Facultativa y normas al uso de la zona, que podrá 

ser : 

 

- La tradicional de madera 

- Paneles de entibación de acero (escudos con o sin guías de deslizamiento) 

- Máquina de entibación por presión hidráulica  

- Tablestacado  

- Entibación "blanda" geotextil 

 

  La altura máxima sin entibar, en fondo de zanja no superará los 0,70cm o 

sustitutivamente se bajará el paramento de entibado y contención de tierras hasta 

clavarse en el fondo de la zanja, utilizando pequeñas correas auxiliares con sus codales 

correspondientes. En el entibado de pozos o zanjas de cierta profundidad y 

especialmente cuando el terreno es flojo, el forrado se hará en sentido vertical y en 

pases de tabla nunca superiores a un metro. 

 

  La anchura mínima aconsejable de las excavaciones será : 

 

0,65 m hasta 1,50 m de profundidad. 

0,75 m hasta 2,00 m de profundidad. 
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0,80 m hasta 3,00 m de profundidad. 

0,90 m hasta 4,00 m de profundidad. 

1,00 m para > 4,00 m de profundidad. 

 

   En cualquier caso, los codales de madera pueden ser sustituidos 

ventajosamente por metálicos (roscados o hidráulicos) provistos de extensores que se 

adapten a diversas anchuras de zanja y permitan una seguridad mayor. Para el entibado 

"blando" con tejido de poliamida de alta tenacidad (Dupont) para zanjas de 

canalización, los largueros serán los de aluminio, emplazados con la cadencia prevista 

por el fabricante en función del tipo de terreno y profundidad de la zanja; los codales 

serán hidráulicos en este caso particular. 

 

Prevención de incendios. Orden  y limpieza. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

  

 

SOLADOS.  

 

Cuerda de retenida 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Sirgas 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Accesos y zonas de paso. Orden y Limpieza. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Plataforma de carga y descarga 

 

   La carga y descarga de materiales se realizará mediante el empleo 

de plataformas de carga y descarga. Estas plataformas deberán reunir las características 

siguientes:  

 

   Muelle de descarga industrial de estructura metálica, emplazable 

en voladizo, sobresaliendo de los huecos verticales de fachada, de unos 2,5 m2 de 

superficie. 

 

   Dotado de barandilla de seguridad de 90 cm. de altura en sus dos 

laterales y cadena de acceso y tope de retención de medios auxiliares desplazables 

mediante ruedas en la parte frontal. El piso de chapa industrial lagrimeada de 3 mm de 

espesor, estará emplazada al mismo nivel del forjado de trabajo sin rampas ni escalones 

de discontinuidad. 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las playas  

de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

ANEXO IV – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 I: MEMORIA DE PROYECTO  

 

 

 

   Podrá disponer opcionalmente de trampilla practicable para 

permitir el paso del cable de la grúa torre si se opta por colocar todas las plataformas 

bajo la misma vertical. 

 

   El conjunto deberá ser capaz de soportar descargas de 2.000 

Kg/m2 y deberán tener como mínimo un certificado de idoneidad, resistencia portante 

y estabilidad, garantizado por el fabricante, si se siguen sus instrucciones de montaje y 

utilización. 

 

Eslingas de cadena 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Eslingas de cable 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

 

5.2.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS). 

   

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   Guantes de protección frente a agentes químicos 

   

- Quemaduras físicas y químicas. 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   Guantes de protección frente a agentes químicos 

   Guantes de protección frente a calor 

   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

   

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   

- Ambiente pulvígeno. 

   Equipos de protección de las vías respiratorias con filtro mecánico 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   

- Animales y/o parásitos. 
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- Aplastamientos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   

- Atmósfera anaerobia (con falta de oxígeno) producida por gases inertes. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   

- Atmósferas tóxicas, irritantes. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con  partículas sólidas) 

   Impermeables, trajes de agua 

   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   

- Atrapamientos. 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   

- Atropellos y/o colisiones. 

 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

  

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   

- Caída ó colapso de andamios. 

   Cinturón de seguridad anticaidas 

   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

   

- Caídas de personas a distinto nivel. 

   Cinturón de seguridad anticaidas 

   Cinturón de seguridad clase para trabajos de poda y postes 

   

- Caídas de personas al mismo nivel. 

    Bolsa portaherramientas 

   Calzado de protección sin suela antiperforante 

   

- Contactos eléctricos directos. 

   Calzado con protección contra descargas eléctricas 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos eléctricos 
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   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

   Guantes dieléctricos 

   

- Contactos eléctricos indirectos. 

    Botas de agua 

   

- Cuerpos extraños en ojos. 

    Gafas de seguridad contra proyección de líquidos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con  partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje   adaptado al casco 

   

- Derrumbamientos. 

 

- Desprendimientos. 

 

- Explosiones. 

 

- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

   Gafas de oxicorte 

   Gafas de seguridad contra arco eléctrico 

   Gafas de seguridad contra radiaciones 

   Mandil de cuero 

   Manguitos 

 Pantalla facial para soldadura eléctrica, con arnés de sujeción sobre la cabeza y cristales 

con visor oscuro inactínico 

   Pantalla para soldador de oxicorte 

   Polainas de soldador cubre-calzado 

   Sombreros de paja (aconsejables contra riesgo de insolación) 

   

- Golpe por rotura de cable. 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Gafas de seguridad para uso básico (choque o impacto con partículas sólidas) 

   Pantalla facial abatible con visor de rejilla metálica, con atalaje adaptado al casco 

   

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

   Bolsa portaherramientas 

   Calzado con protección contra golpes mecánicos 

   Casco protector de la cabeza contra riesgos mecánicos 

   Chaleco reflectante para señalistas y estrobadores 

   Guantes de protección frente a abrasión 

   

- Pisada sobre objetos punzantes. 
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   Bolsa portaherramientas 

   Calzado de protección con suela antiperforante 

   

- Hundimientos. 

 

- Incendios. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   

- Inhalación de sustancias tóxicas. 

   Equipo de respiración autónomo, revisado y cargado 

   Mascarilla respiratoria de filtro para humos de soldadura 

   

- Inundaciones. 

   Botas de agua 

   Impermeables, trajes de agua 

   

- Vibraciones. 

   Cinturón de protección lumbar 

   

- Sobreesfuerzos. 

   Cinturón de protección lumbar 

   

- Ruido. 

   Protectores auditivos 

   

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

- Caída de personas de altura. 

   Cinturón de seguridad anticaidas 

  

 

5.3.- PROTECCIONES ESPECIALES.  

  

GENERALES. 

 

Circulación y accesos en obra: 

 

  Se estará a lo indicado en el artículo 11 A del Anexo IV del R.D. 1627/97 

de 24/10/97 respecto a vías de circulación y zonas peligrosas. 

 

  Los accesos de vehículos deben ser distintos de los del personal, en el 

caso de que se utilicen los mismos se debe dejar un pasillo para el paso de personas 

protegido mediante vallas. 
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En ambos casos los pasos deben ser de superficies regulares, bien compactados y 

nivelados, si fuese necesario realizar pendientes se recomienda que estas no superen 

un 11% de desnivel. Todas estas vías estarán debidamente señalizadas y 

periódicamente se procederá a su control y mantenimiento. Si existieran zonas de 

acceso limitado deberán estar equipadas con dispositivos que eviten el paso de los 

trabajadores no autorizados. 

 

  El paso de vehículos en el sentido de entrada se señalizará con limitación 

de velocidad a 10 ó 20 Km./h. y ceda el paso. Se obligará la detención con una señal de 

STOP en lugar visible del acceso en sentido de salida. 

 

  En las zonas donde se prevé que puedan producirse caídas de personas o 

vehículos deberán ser balizadas y protegidas convenientemente. 

 

  Las maniobras de camiones y/u hormigonera deberán ser dirigidas por 

un operario competente, y deberán colocarse topes para las operaciones de 

aproximación y vaciado. 

 

  El grado de iluminación natural será suficiente y en caso de luz artificial 

(durante la noche o cuando no sea suficiente la luz natural) la intensidad será la 

adecuada, citada en otro lugar de este estudio. 

 

  En su caso se utilizarán portátiles con protección antichoques. Las 

luminarias estarán colocadas de manera que no supongan riesgo de accidentes para los 

trabajadores (art. 9). 

Si los trabajadores estuvieran especialmente a riesgos en caso de avería eléctrica, se 

dispondrá iluminación de seguridad de intensidad suficiente. 

 

Protecciones y resguardos en máquinas: 

 

  Toda la maquinaria utilizada durante la obra, dispondrá de carcasas de 

protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, 

que impidan el acceso involuntario de personas u objetos a dichos  mecanismos, para 

evitar el riesgo de atrapamiento. 

 

Protección contra contactos eléctricos. 

 

Protección contra contactos eléctricos indirectos: 

 

  Esta protección consistirá en la puesta a tierra de las masas de la 

maquinaria eléctrica asociada a un dispositivo diferencial. 
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  El valor de la resistencia a tierra será tan bajo como sea posible, y como 

máximo será igual o inferior al cociente de dividir la tensión de seguridad (Vs), que en 

locales secos será de 50 V y en los locales húmedos de 24 V, por la sensibilidad en 

amperios del diferencial(A). 

 

Protecciones contra contacto eléctricos directos: 

 

  Los cables eléctricos que presenten defectos del recubrimiento aislante 

se habrán de reparar para evitar la posibilidad de contactos eléctricos con el conductor. 

 

  Los cables eléctricos deberán estar dotados de clavijas en perfecto 

estado a fin de que la conexión a  los enchufes se efectúe correctamente. 

 

  Los vibradores estarán alimentados a una tensión de 24 voltios o por 

medio de transformadores o grupos convertidores de separación de circuitos. En todo 

caso serán de doble aislamiento. 

 

  En general cumplirán lo especificado en el presente Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

 

 

PROTECCIONES ESPECIALES PARTICULARES A CADA FASE DE OBRA:  

  

ASFALTADO. 

 

 Circulación de vehículos en las proximidades del asfaltado: 

 

  Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de asfaltado y las 

zonas de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal 

auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente 

señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como 

camiones, maquinaria de movimiento de tierras, asfaltado, mantenimiento o servicio. 

Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la zona a 

asfaltar se dispondrán 

de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz portátil. En 

general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones y dos metros el 

de vehículos. 

 

   Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, 

así como un lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos 

inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de 
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los trabajos.Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que 

haya que tener en cuenta para su conservación, protección y posterior traslado. 

 

  Los árboles postes o elementos inestables deberán apuntalarse 

adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

 

  En invierno conviene establecer un sistema de iluminación provisional de 

las zonas de paso y trabajo. 

 

  Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico 

próximo, se dispondrá a todo lo largo de la zona a asfaltar, vallas y pasos que permitan 

la circulación sin peligro para personas y vehículos. 

 

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA – ZANJAS. 

   

Circulación de vehículos en las proximidades de la excavación: 

 

  Siempre que se prevea interferencia entre los trabajos de excavación y 

las zonas de circulación de peatones o vehículos, se ordenará y controlará por personal 

auxiliar debidamente adiestrado que vigile y dirija la circulación. Estarán debidamente 

señalizadas las zonas de paso de los vehículos que deban acceder a la obra, tales como 

camiones, maquinaria de movimiento de tierras, mantenimiento o servicio. Siempre 

que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de la excavación se 

dispondrán de vallas móviles que se iluminarán cada 10 metros con puntos de luz 

portátil.  

 

  En general las vallas acotarán no menos de un metro el paso de peatones 

y dos metros el de vehículos. 

 

  Se establecerán zonas de aparcamiento de vehículos y máquinas, así 

como un lugar para el acopio de materiales, teniendo en cuenta que los productos 

inflamables y combustibles, queden en un lugar seguro fuera de la zona de influencia de 

los trabajos. 

 

  Se prestará especial atención a la preservación de plantas y arbustos que 

hay que tener en cuenta para su conservación, protección y posterior traslado. 

 

Condiciones del centro de trabajo durante la excavación por medios mecánicos: 

 

  Las zonas en que puedan producirse desprendimientos de rocas o 

árboles con raíces descarnadas, sobre personas, máquinas o vehículos, deberán ser 
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señalizadas, balizadas y protegidas convenientemente. Los árboles postes o elementos 

inestables deberán apuntalarse adecuadamente con tornapuntas y jabalcones. 

 

  En invierno establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas 

de paso y trabajo, disponiendo arena y sal gorda sobre los charcos susceptibles de 

heladas. 

 

  En verano proceder al regado previo de las zonas de trabajo que puedan 

originar polvareda durante su remoción. 

 

  Siempre que las obras se lleven a cabo en zonas habitadas o con tráfico 

próximo, se dispondrá a todo lo largo de la excavación, y en el borde contrario al que se 

acopian los productos procedentes de la excavación, o en ambos lados si estos se 

retiran, vallas y pasos colocados a una distancia no superior a 50 cm. de los cortes de 

excavación. 

 

 

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO. 

 

Circulación de vehiculos en proximidad de excavaciones 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Condiciones de trabajo durante excavaciones con medios mecanicos. 

      Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

 

  INSTALACIONES DE GAS Y TELECOMUNICACIONES. 

 

  Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Acopio de material paletizado. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Acopio de materiales sueltos. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

   

 

SANEAMIENTOS. 

 

Caída de objetos. 
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     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Acopio de material paletizado. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

 

Acopio de materiales sueltos. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Acopio de botellas de gases licuados de butano o propano: 

 

  Los acopios de botellas que contengan gases combustibles a presión se 

hará de forma que estén protegidas de los rayos del sol y de la humedad, su presencia 

se señalizará con rótulos de "NO FUMAR" y "PELIGRO: MATERIAL INFLAMABLE". 

Disponiendo de extintores de CO2, en sus inmediaciones. 

 

  Estarán en dependencias separadas de materiales combustibles, 

oxidantes y reductores (maderas, gasolina, disolventes, etc.). 

   

 

SOLADOS. 

 

Caída de objetos. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Condiciones preventivas del entorno en estructuras. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Acopio de material paletizado. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Acopio de materiales sueltos. 

     Protección ya incluida en el presente estudio, véase más arriba. 

 

Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo: 

 

  Se debe establecer un sistema de iluminación provisional de las zonas de 

paso y trabajo. 
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  Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, redes, mallazo o 

ménsulas que se encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas 

u objetos en la zona de trabajo. 

 

 La zona de acopio del material de agarre y de alicatado, se realizará de 

conformidad a los siguientes criterios generales : 

 

- Si se está trabajando sobre andamios de estructura tubular, el material se depositará 

sobre una repisa del andamio situada a una cota de 0.75 m de altura por encima de la 

plataforma de trabajo del operario, y recibiendo los paquetes de material de alicatar y 

agarre con la finalidad, disponer del material a la altura de trabajo. 

En la medida de lo posible, se debe evitar el empleo de andamios colgantes para la 

realización de este tipo de trabajos. 

- No se deben efectuar sobrecargas sobre la estructura de los forjados. Acopiar en 

el contorno de los capiteles de pilares. 

- Dejar libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

- Comprobar periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones 

colectivas puestas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las 

proximidades de las zonas de acopio y de paso. 

- El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la 

estabilidad que ofrezca el conjunto. 

- Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o 

bidones adecuados, para que no se diseminen por la obra.  

- Las materiales, regles, sacos de material de agarre, recipientes de mortero, cajas 

de piezas de cerámica empleados para la ejecución de una obra de revestimiento 

alicatado, se transportarán en bateas adecuadas.  

- La mesa de corte de disco de diamante para piezas cerámicas vidriadas, estará 

emplazada sobre una bancada que permita un buen drenaje del agua micronizada 

proyectada sobre la zona de corte. 

 

 

5.4.- NORMATIVA A APLICAR EN LAS FASES DEL ESTUDIO. 

  

NORMATIVA GENERAL. 

 

  Exige el R.D. 1627/97 de 24 de Octubre la realización de este Estudio de 

Seguridad y Salud que debe contener una descripción de los riesgos laborales que 

puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas preventivas adecuadas; relación 

de aquellos otros que no han podido evitarse conforme a lo señalado anteriormente, 

indicando las protecciones técnicas tendentes a reducir los y las medidas preventivas 

que los controlen. Han de tenerse en cuenta, sigue el R.D., la tipología y características 

de los materiales y elementos que hayan de usarse, determinación del proceso 
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constructivo y orden de ejecución de los trabajos. Tal es lo que se manifiesta en el 

Proyecto de Obra al que acompaña este Estudio de Seguridad y Salud. 

  

  Sobre la base de lo establecido en este estudio, se elaborará el 

correspondiente Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (art. 7 del citado R.D.) por el 

Contratista en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones 

contenidas en este estudio, en función de su propio sistema de ejecución de la obra o 

realización de las instalaciones a que se refiere este Proyecto. En dicho plan se 

recogerán las propuestas de medidas de prevención alternativas que el contratista crea 

oportunas siempre que se justifiquen técnicamente y que  tales cambios no impliquen 

la disminución de los niveles de prevención previstos. Dicho plan deberá ser aprobado 

por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras (o por la 

Dirección Facultativa sino fuere precisa la Coordinación citada). 

 

A tales personas compete la comprobación, a pie de obra, de los siguientes aspectos 

técnicos previos: 

 

Revisión de los planos de la obra o proyecto de instalaciones 

Replanteo 

Maquinaria y herramientas adecuadas 

Medios de transporte adecuados al proyecto 

Elementos auxiliares precisos 

Materiales, fuentes de energía a utilizar 

Protecciones colectivas necesarias, etc. 

 

 Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad 

de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

 

- Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo 

más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 

perfectamente prescindibles en obra. 

- Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 

puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 

a riesgos innecesarios. 

- El comienzo de los trabajos, sólo deberá acometerse cuando se disponga de todos los 

elementos necesarios para proceder a su asentamiento y delimitación definida de las 

zonas de influencia durante las maniobras, suministro de materiales así como el radio 

de actuación de los equipos en condiciones de seguridad para las personas y los 

restantes equipos. 

- Se establecerá un planning para el  avance de los trabajos, así como la retirada y acopio 

de la totalidad de los materiales empleados, en situación de espera. 
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- Ante la presencia de líneas de alta tensión tanto la grúa como el resto de la maquinaria 

que se utilice durante la ejecución de los trabajos guardarán la distancia de seguridad 

de acuerdo con lo indicado en el presente estudio. 

- Se revisará todo lo concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a 

la potencia requerida y el estado de conservación en el que se encuentra 

- .Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 

materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 

caída del material. 

 

   Como se indica en el art. 8 del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre, los 

principios generales de prevención en materia de seguridad y salud que recoge el art. 

15  de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, deberán ser tomados en 

consideración por el proyectista en las fases de concepción, estudio y elaboración del 

proyecto de obra y en particular al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de 

organización con el fin de planificar los diferentes trabajos y al estimar la duración 

prevista de los mismos. El Coordinador en materia de seguridad y salud en fase de 

proyecto será el que coordine estas cuestiones. 

 

     Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para 

prever la colocación de plataformas, torretas,  zonas de paso y formas de acceso, y 

poderlos utilizar de forma conveniente. 

 

  Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo 

indispensable y necesario, prendas de protección individual tales como cascos, gafas, 

guantes, botas de seguridad homologadas, impermeables y otros medios que puedan 

servir para eventualidades o socorrer y evacuar a los operarios que puedan 

accidentarse. 

 

  El personal habrá sido instruido sobre la utilización correcta de los 

equipos individuales de protección, necesarios para la realización de su trabajo. En los 

riesgos puntuales y esporádicos de caída de altura, se utilizará obligatoriamente el 

cinturón de seguridad ante la imposibilidad de disponer de la adecuada protección 

colectiva u observarse vacíos al respecto a la integración de la seguridad en el proyecto 

de ejecución. 

 

 Cita el art. 10 del R.D. 1627/97 la aplicación de los principios de acción 

preventiva en las siguientes tareas o actividades: 

 

a) Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza 

b) Elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo en cuenta 

sus condiciones de acceso y la determinación de vías de paso y circulación. 

c) La manipulación de los diferentes materiales y medios auxiliares. 
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d) El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control periódico de 

las instalaciones y dispositivos necesarios con el objeto de corregir los defectos que 

pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

e) La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito 

de los diferentes materiales, en particular los peligrosos. 

f) La recogida de materiales peligrosos utilizados 

g) El almacenamiento y la eliminación de residuos y escombros. 

h) La adaptación de los diferentes tiempos efectivos a dedicar a las distintas fases del 

trabajo. 

i) La cooperación entre Contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos. 

j) Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad 

que se desarrolle de manera próxima. 

 

 

Protecciones personales: 

 

  Cuando los trabajos requieran la utilización de prendas de protección 

personal, éstas llevarán el sello -CE- y serán adecuadas al riesgo que tratan de paliar, 

ajustándose en todo a lo establecido en el R.D. 773/97 de 30 de Mayo. 

 

  En caso de que un trabajador tenga que realizar un trabajo esporádico en 

alturas superiores a 2 m y no pueda ser protegido mediante protecciones colectivas 

adecuadas, deberá ir provisto de cinturón de seguridad homologado según (de sujeción 

o anticaídas según proceda), en vigencia de utilización (no caducada), con puntos de 

anclaje no improvisados, sino previstos en proyecto y en la planificación de los trabajos, 

debiendo acreditar previamente que ha recibido la formación suficiente por parte de 

sus mandos jerárquicos, para ser utilizado restrictivamente, pero con criterio. 

 

Manipulación manual de cargas: 

 

  No se manipularán manualmente por un  solo trabajador más de 25 Kg. 

 

Para el levantamiento de una carga es obligatorio lo siguiente: 

 

  Asentar los pies firmemente manteniendo entre ellos una distancia 

similar a   la anchura de los hombros, acercándose lo más posible a la carga. 

  Flexionar las rodillas, manteniendo la espalda erguida. 

  Agarrar el objeto firmemente con ambas manos si es posible. 

  El esfuerzo de levantar el peso lo debe realizar los músculos de las 

piernas. 
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  Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del 

cuerpo, debiendo evitarse los giros de la cintura. 

 

Para el manejo de cargas largas por una sola persona se actuará según los siguientes 

criterios preventivos: 

 

  Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del  

  hombro 

  Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al 

centro   de gravedad de la carga. 

  Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro. 

  Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el  

  extremo delantero levantado. 

  Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para 

eliminar   aristas afiladas. 

  Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de 

levantar un   objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. 

Puede ser    cualquier sistema a condición de que sea conocido o 

convenido por el    equipo. 

 

Manipulación de cargas con la grúa 

 

 En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos elevadores, 

es recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

 

  Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el 

aparato elevador utilizado. 

 

     Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los 

aparatos elevadores. 

 

  Emplear para la elevación de materiales recipientes adecuados que los 

contengan, o se sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento 

parcial o total de las mismas. 

 

  Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga 

máxima para la cual están recomendadas. 

 

  De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de 

seguridad no inferior a 5 de la carga nominal máxima.  
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  Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o polichas 

adecuadas. 

 

  Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán 

palonniers o vigas de reparto de cargas, de forma que permita esparcir la luz entre 

apoyos, garantizando de esta forma la horizontalidad y estabilidad. 

 

  El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen 

funcionamiento de los finales de carrera. Si durante el funcionamiento de la grúa se 

observara inversión de los movimientos, se dejará de trabajar y se dará cuenta 

inmediata al la Dirección Técnica de la obra. 

 

 

MEDIDAS PREVENTIVAS DE TIPO GENERAL. 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBERAN APLICARSE EN LAS 

OBRAS. 

 

Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras. 

 

Observación preliminar: las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

aplicaran siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

A. Ambito de aplicación de la parte A: la presente parte del anexo será de aplicación a la 

totalidad de la obra, incluidos los puestos de trabajo en las obras en el interior y en el 

exterior de los locales. 

 

B. Estabilidad y solidez: 

 

1)  Deberá procurarse de modo apropiado y seguro, la estabilidad de los materiales y 

equipos y, en general, de cualquier elemento que en cualquier desplazamiento pudiera 

afectar a la seguridad y la salud de los trabajadores. 

 

2)  El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una 

resistencia suficiente solo se autorizara en caso de que se proporcionen equipos o 

medios apropiados para que el trabajo se realice de manera segura. 

 

C. Instalaciones de suministro y reparto de energía. 

 

1)  La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa especifica. 
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  En todo caso, y a salvo de disposiciones especificas de la normativa 

citada, dicha instalación deberá satisfacer las condiciones que se señalan en los 

siguientes puntos de este apartado. 

 

2)  Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no 

entrañen ningún peligro de incendio ni de explosión y de modo que las personas estén 

debidamente protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o 

indirecto. 

 

3)  El proyecto, la realización y la elección  del material y de los dispositivo de protección 

deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 

de los factores externas y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 

la instalación. 

 

D. Vías y salidas de emergencia: 

 

1)  Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo 

mas directamente posible en una zona de seguridad. 

 

2)  En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán poder evacuarse 

rápidamente y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores. 

 

3)  El numero, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia 

dependerán del uso de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así 

como del número máximo de personas que puedan estar presente en ellos. 

 

4)  Las vías y salidas especificas deberán señalizarse conforme al R.D. 485/97. 

  Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la 

resistencia suficiente. 

 

5)  Las vías y salidas de emergencia, así como las de circulación y las puertas  que den 

acceso a ellas, no deberán estar obstruidas por ningún objeto para que puedan ser 

utilizadas sin trabas en ningún momento. 

 

6)  En caso de avería del sistema de alumbrado las vías de salida y emergencia deberán 

disponer de iluminación  de seguridad de la suficiente intensidad. 

 

E.  Detección y lucha contra incendios: 

 

1)  Según las características de la obra y las dimensiones y usos de los locales los 

equipos presentes, las características físicas y químicas de las sustancias o materiales y 

del número de personas que pueda hallarse presentes, se dispondrá de un número 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las playas  

de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

ANEXO IV – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 I: MEMORIA DE PROYECTO  

 

 

suficiente de dispositivos contraincendios y, si fuere necesario detectores y sistemas de 

alarma. 

 

2)  Dichos dispositivos deberán revisarse y mantenerse con regularidad. Deberán 

realizarse periódicamente pruebas y ejercicios adecuados. 

 

3)  Los dispositivos no automáticos deben ser de fácil acceso y manipulación. 

 

 

F.  Ventilación: 

 

1)  Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los 

trabajadores, estos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente. 

 

2)  Si se utiliza una instalación de ventilación, se mantendrá en buen estado de 

funcionamiento y no se expondrá a corrientes de aire a los trabajadores. 

 

G.  Exposición a riesgos particulares: 

 

1)  Los trabajadores no estarán expuestos a fuertes niveles de ruido, ni a factores 

externos nocivos (gases, vapores, polvos). 

 

2)  Si algunos trabajadores deben permanecer en zonas cuya atmósfera pueda contener 

sustancias tóxicas o no tener oxigeno en cantidad suficiente o ser inflamable, dicha 

atmósfera deberá ser controlada y deberán adoptarse medidas de seguridad al 

respecto. 

 

3)  En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto 

riesgo. Deberá estar bajo vigilancia permanente desde el exterior para que se le pueda 

prestar un auxilio eficaz e inmediato. 

 

H.  Temperatura: debe ser adecuada para el organismo humano durante el tiempo de 

trabajo, teniendo en cuenta el método de trabajo y la carga física impuesta. 

 

I.  Iluminación: 

 

1) Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación de obras deberán disponer 

de suficiente iluminación natural (si es posible) y de una iluminación artificial adecuada 

durante la noche y cuando no sea suficiente la natural. 

  Se utilizaran portátiles antichoque y el color utilizado no debe alterar la 

percepción de los colores de las señales o paneles. 
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2) Las instalaciones de iluminación de los locales, las vías y los puestos de trabajo 

deberán colocarse de manera que no creen riesgos de accidentes para los trabajadores. 

 

J.  Puertas y portones: 

 

1) Las puertas correderas irán protegidas ante la salida posible de los raíles y caerse. 

 

2) Las que abran hacia arriba deberán ir provistas de un sistema que le impida volver a 

bajarse. 

 

3) Las situadas en recorridos de emergencia deberán estar señalizadas de manera 

adecuada. 

 

4) En la proximidad de portones destinados a la circulación de vehículos se dispondrán 

puertas mas pequeñas para los peatones que serán señalizadas y permanecerán 

expeditas durante todo momento. 

5) Deberán funcionar sin producir riesgos para los trabajadores, disponiendo de 

dispositivos de parada de emergencia y podrán abrirse manualmente en caso de 

averías. 

 

 

 

K. Muelles y rampas de carga: 

 

1) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las 

cargas transportadas. 

 

2) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga 

deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse. 

 

L. Espacio de trabajo: Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal 

manera que los trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para 

sus actividades, teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario. 

 

M. Primeros auxilios. 

 

1) Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan 

prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. 

  Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a 

fin de recibir cuidados médicos, de los trabajadores accidentados o afectados por una 

indisposición repentina. 
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2) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad requieran, deberán contarse con 

uno o varios locales para primeros auxilios. 

 

3) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el 

material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas. 

Deberán estar señalizados conforme el Real Decreto sobre señalización de seguridad y 

salud en el trabajo. 

 

4) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá 

disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil 

acceso. 

 Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de 

teléfono del servicio local de urgencia. 

 

N. Mujeres embarazadas y madres lactantes: Las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes deberán tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones 

adecuadas. 

 

Ñ. Trabajadores minusválidos: Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados 

teniendo en cuenta en su caso, a los trabajadores minusválidos. 

 

O. Disposiciones varias: 

 

1) Los accesos y el perímetro de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera 

que sean claramente visibles e identificables. 

 

2) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra 

bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen 

como cerca de los puestos de trabajo. 

 

3) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso 

para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

 

 

Parte C 

 

Disposiciones mínimas específicas relativas a puestos de trabajo en las obras en el 

exterior de los locales. 
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Observación preliminar las obligaciones previstas en la presente parte del anexo se 

paliarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad las 

circunstancias o cualquier riesgo. 

 

A.- Estabilidad y solidez: 

 

1) Los puestos de trabajo móviles o fijos situados por encima o por debajo del nivel del 

suelo deberán ser sólidos y estables teniendo en cuenta: 

 

   1º.- El número de trabajadores que los ocupen. 

   2º.- Las cargas máximas que, en su caso, puedan tener que soportar, así como su 

 distribución. 

   3º.- Los factores externos que pudieran afectarles. 

 

2) En caso de que los soportes y los demás elementos de estos lugares de trabajo no 

poseyeran estabilidad propia, se deberán garantizar su estabilidad mediante elementos 

de fijación apropiados y seguros con el fin de evitar cualquier desplazamiento 

inesperado o involuntario del conjunto o departe de dichos puestos de trabajo. 

3) Deberá verificarse de manera apropiada la estabilidad y la solidez, y especialmente 

después de cualquier modificación de la altura o de la profundidad del puesto de 

 trabajo. 

 

B.- Caída de objetos: 

 

1) Los trabajadores deberán estar protegidos contra la caída de objetos o materiales, 

para ello se utilizarán siempre que sea técnicamente posible, medidas de protección 

colectiva. 

 

2) Cuando sea necesario, se establecerán paso cubiertos o se impedirá el acceso a las 

zonas peligrosas. 

 

3) Los materiales de acopio, equipos y herramientas de trabajo deberán colocarse o 

almacenarse de forma que se evite su desplome, caída o vuelco. 

 

C.- Caídas de altura: 

 

1) Las plataformas, andamios y pasarelas, así como los desniveles, huecos y aberturas 

existentes en los pisos de las obras, que supongan para los trabajadores un riesgo de 

caída de altura superior a 2 metros, se protegerán mediante barandillas u otro sistema 

de protección colectiva de seguridad equivalente. 
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  Las barandillas serán resistentes, tendrán una altura mínima de 90 

centímetros y dispondrán de un reborde de protección, un pasamanos y una protección 

intermedia que impidan el paso o deslizamiento de los trabajadores. 

 

2) Los trabajos en altura sólo podrán efectuase en principio, con la ayuda de equipos 

concebidos para el fin o utilizando dispositivos de protección colectiva, tales como 

barandillas, plataformas o redes de seguridad. 

 

  Si por la naturaleza del trabajo ello no fuera posible, deberán disponerse 

de medios de acceso seguros y utilizarse cinturones de seguridad con anclaje u otros 

medios de protección equivalente. 

 

3) La estabilidad y solidez de los elementos de soporte y el buen estado de los medios 

de protección deberán verificarse previamente a su uso, posteriormente de forma 

periódica y cada vez que sus condiciones de seguridad puedan resultar afectadas por 

una modificación, periodo de no utilización o cualquier otra circunstancia. 

 

D.- Factores atmosféricos: Deberá protegerse a los trabajadores contra las inclemencias 

atmosféricas que puedan comprometer su seguridad y su salud. 

 

E.- Andamios y escaleras: 

 

1) Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de 

manera que se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente. 

 

2) Las plataformas de trabajo, las pasarelas y las escaleras de los andamios deberán 

construirse, protegerse y utilizarse de forma que se evite que las personas tengan o 

estén expuestas a caídas de objetos.  A tal efecto, sus medidas de ajustará al número de 

trabajadores que vayan a utilizarlos. 

 

3)Los andamios deberán ir inspeccionados por una persona competente: 

      1º.- Antes de su puesta en servicio. 

      2º.- A intervalos regulares en lo sucesivo. 

3º.- Después de cualquier modificación, periodo de no utilización, exposición a la 

intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido 

afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

 

4) Los andamios móviles deberán asegurarse contra los desplazamientos involuntarios. 

 

5) Las escaleras de mano deberán cumplir las condiciones de diseño y utilización 

señaladas en el Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
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F.- Aparatos elevadores: 

 

1) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado utilizados en la obra, deberán 

ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

  En todo caso, y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 

citada, los aparatos elevadores y los accesorios de izado deberán satisfacer las 

condiciones que se señalan en los siguientes puntos de este apartado. 

 

2) Los aparatos elevadores y los accesorios de izado incluido sus elementos 

constitutivos, sus elementos de fijación, anclaje y soportes, deberán: 

 

   1º.- Ser de buen diseño y construcción y tener una resistencia suficiente para el uso al 

que estén destinados. 

   2º.- Instalarse y utilizarse correctamente. 

   3º.- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido una formación      

 adecuada. 

 

3) En los aparatos elevadores y en los accesorios de izado se deberá colocar de manera 

visible, la indicación del valor de su carga máxima. 

 

4) Los aparatos elevadores lo mismo que sus accesorios no podrán utilizarse para fines 

distintos de aquéllos a los que estén destinados. 

 

G.- Vehículos y maquinaria para movimiento de tierras y manipulación de materiales: 

 

1) Los vehículos y maquinaría para movimiento de tierra y manipulación de materiales 

deberán ajustarse a lo dispuesto en su normativa específica. 

  En todo caso y a salvo de disposiciones específicas de la normativa 

citada, los vehículos y maquinaría para movimiento de tierras y manipulación de 

materiales deberán satisfacer las condiciones que se señalan en los siguientes puntos 

de este apartado. 

 

2) Todos los vehículos y toda maquinaría para movimientos de tierras y para 

manipulación de materiales deberán: 

 

   1º.- Esta bien proyectados y construidos, teniendo en cuanto, en la medida de los 

posible,  los principios de la ergonomía. 

   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

   3º.- Utilizarse correctamente. 
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3) Los conductores y personal encargado de vehículos y maquinarías para movimientos 

de tierras y manipulación de materiales deberán recibir una formación especial. 

 

4) Deberán adoptarse medidas preventivas para evitar que caigan en las excavaciones o 

en el agua vehículos o maquinarías para movimientos de tierras y manipulación de 

materiales. 

 

5) Cuando sea adecuado, las maquinarías para movimientos de tierras y manipulación 

de materiales deberán estar equipadas con estructuras concebidas para proteger el 

conductor contra el aplastamiento, en caso de vuelco de la máquina, y contra la caída 

de objetos. 

 

H.- Instalaciones, máquinas y equipo: 

 

1) Las instalaciones, máquinas y equipos utilizados en las obras deberán ajustarse a lo 

dispuesto en su normativa específica. 

En todo caso, y a salvo de las disposiciones específicas de la normativa citada, las 

instalaciones, máquina y equipos deberán satisfacer las condiciones que se señalan en 

los siguientes puntos de este apartado. 

 

2) Las instalaciones, máquinas y equipos incluidas las herramientas  manuales o sin 

motor, deberán: 

 

   1º.- Estar bien proyectados y construidos, teniendo en cuenta en la medida de lo 

posible,  los principios de la ergonomía. 

   2º.- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

   3º.- Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido diseñados. 

   4º.- Ser manejados por trabajadores que hayan recibido una formación adecuada. 

 

3) Las instalaciones y los aparatos a presión deberán ajustarse a lo dispuesto en su 

normativa específica. 

 

I.- Movimientos de tierras, excavaciones, pozos, trabajos subterráneos y túneles: 

 

1) Antes de comenzar los trabajos de movimientos de tierras, deberán tomarse medidas 

para localizar y reducir al mínimo los peligros debidos a cables subterráneos y demás 

sistemas de distribución. 

 

2) En las excavaciones, pozos, trabajos subterráneos o túneles deberán tomarse las 

precauciones adecuadas: 
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   1º.- Para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de tierras, caídas 

de personas, tierras, materiales u objetos, mediante sistemas de entibación, Blindaje, 

apeo, taludes u otras medidas adecuadas. 

   2º.- Para prevenir la irrupción accidental de agua mediante los sistemas o medidas 

adecuado. 

   3º.- Para garantizar una ventilación suficiente en todos los lugares de trabajo de 

manera que se mantenga una atmósfera apta  para la respiración que no sea 

peligrosa o nociva para la salud. 

   4º.- Para permitir que los trabajadores puedan ponerse a salvo en  caso de que se 

produzca un incendio o una irrupción de agua  o la caída de materiales. 

3) Deberán preverse vías seguras para entrar y salir de la  excavación. 

 

4) Las acumulaciones de tierras, escombros o materiales y los      vehículos en 

movimiento deberán mantenerse alejados de las excavaciones o deberán tomarse las 

medidas adecuadas en su caso mediante la construcción de barreras, para evitar su 

caída en las     mismas o el derrumbamiento del terreno. 

 

J.- Instalaciones de distribución de energía: 

 

1) Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 

energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

 

2) Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 

verificadas y señalizadas claramente. 

 

3) Cuando existen líneas de tendido eléctrico aéreas que puedan afectar a la seguridad 

en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión.  Si 

esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 

instalaciones se mantengan alejados de las mismas. 

 

  En caso de que vehículos de la obra tuvieran que circular bajo el tendido 

se utilizarán una señalización de advertencia y una protección de delimitación de altura. 

 

K.- Estructuras metálicas o de hormigón, encofrados y piezas prefabricadas pesadas: 

 

1) Las estructuras metálicas o de hormigón y sus elementos, los encofrados, las piezas 

prefabricas pesadas o los soportes temporales y los apuntalamientos sólo se podrán 

montar o desmontar bajo vigilancia, control y dirección de una persona competente. 

 

2) Los encofrados, los soportes temporales y los apuntalamientos deberán proyectarse, 

calcularse, montarse y mantenerse de manera que puedan soportar sin riesgo las cargas 

a que sean sometidos. 
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3) Deberán adoptarse las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra 

los peligros derivados de la fragilidad o inestabilidad temporal de la obra. 

 

L.- Otros trabajos específicos: 

 

1) Los trabajos de derribo o demolición que puedan suponer un peligro para los 

trabajadores deberán estudiarse, planificarse y emprenderse bajo la supervisión de una 

persona competente y deberán realizarse adoptando las precauciones, métodos y 

procedimientos apropiados. 

 

2) En los trabajos en tejados deberán adoptarse las medidas de protección colectiva que 

sean necesarias en atención a la altura, inclinación o posible carácter o estado 

resbaladizo, para evitar la caída de trabajadores, herramientas o materiales.  Asimismo 

cuando haya que trabajar sobre o cerca de superficies frágiles, se deberán tomar las 

medidas preventivas adecuadas para evitar que los trabajadores las pisen 

inadvertidamente o caigan a través suyo. 

3) Los trabajos con explosivos, así como los trabajos en cajones de aire comprimido se 

ajustarán a lo dispuesto en su normativa específica. 

 

4) Las ataguías deberán estar bien construidas, con materiales apropiados y sólidos, con 

una resistencia suficiente y provistas de un equipamiento adecuado para que los 

trabajadores puedan ponerse a salvo en caso de irrupción de agua y de materiales. 

 

5) La construcción, el montaje, la transformación o el desmontaje de una ataguía 

deberá realizarse únicamente bajo la vigilancia de una persona competente.  Asimismo 

las ataguías deberán ser inspeccionadas por una persona competente a intervalos 

regulares. 

 

Evacuación de escombros: 

 

  La evacuación de escombros se no se debe realizar nunca por 

"lanzamientos libres" de los escombros desde niveles superiores hasta el suelo. 

 

  Se emplearan cestas, bateas en el caso de realizarse con la grúa, aunque 

se recomienda el uso de tubos de descarga por su economía e independencia de la 

grúa. 

 

 En la evacuación de escombros mediante tubos de descarga se deben seguir las 

siguientes medidas precautorias: 

 

Seguir detalladamente las instrucciones de montaje facilitadas por el fabricante. 
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- Los trozos de escombro de grandes longitudes se fragmentaran, con objeto de no 

producir atascos en el tubo. 

- En el punto de descarga final se situará un contenedor que facilite la evacuación, y 

disminuya la dispersión del acopio. 

- Las inmediaciones del punto de descarga se delimitará y señalizará el riesgo de caída de 

objetos. 

-  

 

 NORMATIVA PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  

 

ASFALTADO. 

   

EXCAVACIÓN MECÁNICA – ZANJAS. 

   

  La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener 

en cuenta en fase de proyecto, todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de 

una u otra forma, pueden poner en peligro la salud e integridad física de los 

trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico 

son los siguientes: 

 

  La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a 

la compañía correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

  Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 

 

  Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la 

excavación a fin de detectar la presencia de cables o conducciones subterráneas. 

 

  Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 

 

  Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto 

subterránea como procedente de lluvia. 

 

  Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios 

microgravimétricos. 

 

  Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden 

posibilitar el desprendimiento de la masa de terreno asentado. 
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  Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a 

emplear en cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los 

trabajadores que ejecutan la obra. 

 

 Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la 

excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, farolas etc. 

 

  Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, 

ya sea de agua, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la 

obra de excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta 

fuera de servicio. 

 

  La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no 

menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no 

menor de 1,50 m. 

 

  Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 

la excavación se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 

metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 

20.324. 

 

  En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 

peatones y 2 m el de vehículos.  

 

  Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán 

por su base atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 

 

  Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo 

indispensable y necesario, tales como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, 

y las prendas de protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad 

homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o 

socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

 

  Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud 

adecuada a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda 

excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. 

 

  En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, 

con mesetas no mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 

60° y 90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico del terreno y 

de la resistencia del mismo. 
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  Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección 

contra desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas 

mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual 

o superiores a 1,30 m. 

 

  En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán 

sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros 

en el borde superior de laderas. 

 

 En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección 

Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la 

parte inferior del corte. Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de 

excavación. Los codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el 

descenso, ni se utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 

 

  No deben retirarse las medidas de protección de una excavación 

mientras haya operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el 

nivel del terreno. 

 

  En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 

operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior 

que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse 

alguna emergencia. 

 

  Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de 

escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del 

corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de 

este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  

 

  Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al 

borde de las zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques 

móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección 

conforme a norma UNE 20.324. 

 

  En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m. el paso de 

peatones y 2 m. el de vehículos. 

 

  Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona 

acotada se ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos 

de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 
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  El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes 

de profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde 

de corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la 

medida de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 

 

  Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de 

los trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, 

deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 

 

  Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior 

a 2 m, éste utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 

 

 No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en tanto no se 

supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

 

  Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a 

desbrozar así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

 

  Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o 

apuntalados y reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente 

durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio 

inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por 

interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 

 

  Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán 

ponerse inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la 

Guardia Civil. 

 

  La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como 

filtraciones de productos químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a 

desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, 

para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de 

explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la 

misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, 

pozos, etc. 

 

  Los operadores de la maquinaria empleada en las tareas de excavación 

de zanjas, deberán estar habilitados por escrito para ello y conocer las reglas y 

recomendaciones que vienen especificadas en el manual de conducción y 

mantenimiento suministrado por el fabricante de la máquina, asegurándose igualmente 

de que el mantenimiento ha sido efectuado y que la máquina está a punto para el 

trabajo. 
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  Antes de poner la máquina  en marcha, el operador deberá realizar una 

serie de controles, de acuerdo con el manual del fabricante, tales como: 

 

  Mirar alrededor de la máquina para observar las posibles fugas de aceite, 

las piezas o conducciones en mal estado, etc. 

 

  Comprobar los faros, las luces de posición, los intermitentes y luces de 

stop. 

 

  Comprobar el estado de los neumáticos en cuanto a presión y cortes en 

los mismos, o estado de las orugas y sus elementos de engarce, en los casos que 

proceda. 

 

  Todos los dispositivos indicados para las máquinas utilizadas en el 

desbroce, en el apartado "Medios Auxiliares" deberán estar en su sitio, y en perfectas 

condiciones de eficacia preventiva. Comprobar los niveles de aceite y agua. 

 

  Limpiar los limpiaparabrisas, los espejos y retrovisores antes de poner en 

marcha la máquina, quitar todo lo que pueda dificultar la visibilidad. 

 

 No dejar trapos en el compartimiento del motor. 

 

  El puesto de conducción debe estar limpio, quitar los restos de aceite, 

grasa o barro del suelo, las zonas de acceso a la cabina y los agarraderos. 

 

     No dejar en el suelo de la cabina de conducción objetos diversos tales como 

herramientas, trapos, etc. Utilizar para ello la caja de herramientas. 

 

  Comprobar la altura del asiento del conductor, su comodidad y visibilidad 

desde el mismo. 

 

  Al realizar la puesta en marcha e iniciar los movimientos con la máquina, 

el operador deberá especialmente: 

 

1.Comprobar que ninguna persona se encuentra en las inmediaciones de la máquina, y 

si hay alguien, alertar de la maniobra para que se ponga fuera de su área de influencia. 

2.Colocar todos los mandos en punto muerto. 

3.Sentarse antes de poner en marcha el motor. 

4.Quedarse sentado al conducir. 

5.Verificar que las indicaciones de los controles son normales. 
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6.No mantener el motor de explosión en funcionamiento en locales cerrados sin el filtro 

correspondiente que regule las emisiones de monóxido de carbono. 

 

  En lugar despejado y seguro verificar el buen funcionamiento de los 

frenos principales y de parada, hacer girar el volante en los dos sentidos a pequeña 

velocidad o maniobrando las palancas, colocar las diferentes velocidades. 

 

Protección contra contactos eléctricos 

 

  En caso de encontrarse con una línea eléctrica no prevista, inicialmente 

se deberán adoptar algunas de las siguientes medidas preventivas: 

 

1.Suspender los trabajos de excavación en las proximidades de la línea. 

2.Descubrir la línea sin deteriorarla y con suma precaución. 

3.Proteger la línea para evitar su deterioro, impedir el acceso de personal a la zona e 

informar a la compañía suministradora. 

4.Todos los trabajos que se realicen en las proximidades de líneas en tensión, deberán 

contar la presencia de un Vigilante de la compañía suministradora. 

 

Entibación de zanjas con madera 

 

  La entibación tradicional de madera en zanjas se fundamenta 

básicamente en tres tipos de elementos : VERTICALES, en las paredes de la zanja, 

HORIZONTALES, que sostienen a los anteriores a lo largo de las paredes constituidos por 

carreras o largueros, y CODALES, que constituyen los elementos horizontales y 

perpendiculares al eje de la zanja, de pared a pared afianzando los largueros o, cuando 

estos no existen, sobre los elementos verticales.  

 

 El entibado de madera es variable dependiendo del tipo de terreno, anchura y 

profundidad de la zanja, a continuación se describen, a modo de referencia, algunas de 

las entibaciones más comunes : 

 

Zanjas entre 1,2 m y 3 m de profundidad y hasta 1 m de ancho.- 

Suelo duro y compacto, donde no hayan existido excavaciones paralelas a menos de 3 

m de las paredes de la zanja: 

 

Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,8 m entre ejes. 

Largueros : ninguno. 

Codales : 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 

3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 
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Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones previas a menos de 3 m de 

las paredes de la zanja : 

 

Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 1,2 m entre ejes. 

Largueros : ninguno. 

Codales : 2 Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 

3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 

 

Suelo duro y compacto donde hayan existido excavaciones a menos de 1,5 m de las 

paredes de la zanja: 

 

Tablones verticales de 50 mm x 150 mm separados 0,90 m entre ejes. 

Largueros : ninguno. 

Codales : 2Uds. de 50 mm x 150 mm hasta 2,1 m de profundidad. 

3 Uds. de 50 mm x 150 mm de 2,1 m a 3 m de profundidad. 

 

Entibaciones prefabricadas: 

 

Sistema "Quillery" 

 

  Consiste en hacer descender unos paneles prefabricados (tablones sobre 

un tablero) de 2 a 2,50 m de altura con los tablones situados del lado de la pared de 

excavación, guiados mediante pértigas formando camillas en plano inclinado desde la 

coronación de la zanja hasta la arista opuesta, en el fondo de excavación. Unos codales 

provisionales se colocan rápidamente, con ayuda de una horquilla, entre dos paneles 

opuestos. A continuación, desciende un operario para colocar los codales metálicos 

definitivos. 

 

Sistema "Peulabeuf" 

 

 Constituido por elementos metálicos en forma de túnel ovoidal, de 1,50 m de 

longitud, montados a nivel del suelo y posteriormente emplazados sobre el fondo de la 

zanja con ayuda de la pala mecánica. Suelen utilizarse 6 elementos, que se desplazan a 

medida que avanzan los trabajos. Este sistema necesita que las paredes de la 

excavación sean ligeramente inclinadas. 

 

Sistema "Krings Verbau" 

 

  Formado por escudos y codales extensibles metálicos, solidarios y 

articulados, que se hacen descender con ayuda de pala excavadora o grúa. Dos de los 

operarios totalmente resguardados por los escudos de entibación, no tienen más que 
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afianzar los codales, que unas veces son mecánicos (husillos, telescópicos con 

pasadores, etc.) y otras hidráulicos, entre los dos escudos. 

 

Sistema de entibación "blanda" 

 

  Desarrollada recientemente por compañías francesas de suministro de 

aguas, consiste en una lona geotextil de poliamida de alta tenacidad (Dupont) con 

alojamientos cosidos y pasantes para albergar las carreras o largueros horizontales de 

aluminio. Los elementos verticales también de aluminio son independientes de la piel 

textil de entibar, articulados y solidarios con codales hidráulicos accionables, desde el 

exterior de la excavación, mediante grupo de presión portátil, que aprisionan el tejido 

contra las paredes de excavación. Este sistema es realmente práctico, eficaz y seguro 

para realización de zanjas hasta 3 m de profundidad por parte de brigadas de pocos 

trabajadores y con una simple furgoneta como medio de transporte. 

 

Sistema de entibación por presión 

 

  Es quizás actualmente el sistema más sofisticado de entibación 

mecanizada, consistente en la hinca hidráulica de unos paneles de entibación tipo 

tablestacas, que se deslizan por dos guías paralelas delimitadas por la anchura de la 

zanja a modo de "guillotinas" con calado condicionado a priori en funciona de los 

servicios subterráneos existentes. La excavadora trabaja pues con el entibado ya 

realizado y sin exposición del personal bajo la rasante del terreno. 

 

  En zanjas realizadas en el casco urbano, se hace preceptivo utilizar el 

detector de instalaciones subterráneas y la realización de catas, para no afectar 

servicios. 

 

 

EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO. 

   

  La Coordinación de Seguridad y Salud en fase de proyecto deberá tener 

en cuenta en fase de proyecto, todos aquellos aspectos del proceso productivo que, de 

una u otra forma, pueden poner en peligro la salud e integridad física de los 

trabajadores o de terceras personas ajenas a la obra. Estos aspectos de carácter técnico 

son los siguientes: 

 

  La existencia o no de conducciones eléctricas o de gas a fin de solicitar a 

la compañía correspondiente la posición y solución a adoptar, así como la distancia de 

seguridad a tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

 

  Planos de la existencia de colectores, desagües y galerías de servicio. 
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  Estudio geológico y geofísico del terreno en el que se va a proceder a la 

excavación a fin de detectar la presencia de cables o conducciones subterráneas. 

 

  Estudio de las edificaciones colindantes de la zona a excavar. 

 

  Estudio de la climatología del lugar a fin de controlar el agua tanto 

subterránea como procedente de lluvia. 

 

  Detección de pequeñas cavidades por medio de estudios 

microgravimétricos. 

 

  Presencia de árboles colindantes con raíces profundas que pueden 

posibilitar el desprendimiento de la masa de terreno asentado. 

 

  Con todos estos datos, se seleccionarán las técnicas más adecuadas a 

emplear en cada caso concreto, y las que mayores garantías de seguridad ofrezca a los 

trabajadores que ejecutan la obra. 

 

  Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser 

afectados por la excavación, como bocas de riego, tapas, sumideros de alcantarillado, 

farolas etc. 

 

  Deberán estar perfectamente localizados todos los servicios afectados, 

ya sea de agua, gas o electricidad que puedan existir dentro del radio de acción de la 

obra de excavación, y gestionar con la compañía suministradora su desvío o su puesta 

fuera de servicio. 

 

  La zona de trabajo estará rodeada de una valla o verja de altura no 

menor de 2 m. Las vallas se situarán a una distancia del borde de la excavación no 

menor de 1,50 m. 

 

  Cuando sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al borde de 

la excavación se dispondrá de vallas o palenques móviles que se iluminarán cada 10 

metros con puntos de luz portátil y grado de protección no menor de IP-44 según UNE 

20.324. 

 

  En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 

peatones y 2 m el de vehículos.  

 

  Cuando se tengan que derribar árboles, se acotará la zona, se cortarán 

por su base atirantándolos previamente y batiéndolos en última instancia. 
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  Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo 

indispensable y necesario, tales como palas, picos, barras, así como tablones, puntales, 

y las prendas de protección individual como cascos, gafas, guantes, botas de seguridad 

homologadas, impermeables y otros medios que puedan servir para eventualidades o 

socorrer y evacuar a los operarios que puedan accidentarse. 

 

  Las excavaciones de zanjas se ejecutarán con una inclinación de talud 

adecuada a las características del terreno, debiéndose considerar peligrosa toda 

excavación cuya pendiente sea superior a su talud natural. 

 

  En las excavaciones de zanjas se podrán emplear bermas escalonadas, 

con mesetas no mayores de 1,30 m en cortes actualizados del terreno con ángulo entre 

60° y 90° para una altura máxima admisible en función el peso especifico del terreno y 

de la resistencia del mismo. 

 

  Cuando no sea posible emplear taludes como medidas de protección 

contra desprendimiento de tierras en la excavación de zanjas y haya que realizar éstas 

mediante cortes verticales, deberán ser entibadas sus paredes a una profundidad igual 

o superiores a 1,30 m. 

 

  En cortes de profundidad mayor de 1,30 m las entibaciones deberán 

sobrepasar, como mínimo 20 centímetro el nivel superior del terreno y 75 centímetros 

en el borde superior de laderas. 

 

  En general las entibaciones se quitarán cuando a juicio de la Dirección 

Facultativa ya no sean necesarias y por franjas horizontales empezando siempre por la 

parte inferior del corte. 

 

  Se evitará golpear la entibación durante las operaciones de excavación. 

Los codales, o elementos de la misma, no se utilizarán para el ascenso o el descenso, ni 

se utilizarán para la suspensión de conducciones o apoyo de cargas. 

 

  No deben retirarse las medidas de protección de una excavación 

mientras haya operarios trabajando a una profundidad igual o superior a 1,30 m bajo el 

nivel del terreno. 

 

  En excavaciones de profundidad superior a 1,30 m, siempre que hayan 

operarios trabajando en su interior, se mantendrá uno siempre de retén en el exterior 

que podrá actuar como ayudante de trabajo y dará la alarma en caso de producirse 

alguna emergencia. 
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  Las zanjas superiores a 1,30 m de profundidad, estarán provistas de 

escaleras preferentemente metálicas, que rebasen en un metro el nivel superior del 

corte. disponiendo de una escalera por cada 30 metros de zanja abierta o fracción de 

este valor, que deberá estar libre de obstáculos y correctamente arriostrada.  

 

  Siempre que sea previsible el paso de peatones o vehículos junto al 

borde de las zonas de desbroce con corte del terreno, se dispondrán vallas o palenques 

móviles que se iluminarán cada 10 m con puntos de luz portátil y grado de protección 

conforme a norma UNE 20.324. 

 

  En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de 

peatones y 2 m el de vehículos. 

 

  Cuando los vehículos circulen en dirección normal al corte, la zona 

acotada se ampliará en esa dirección a dos veces la profundidad del corte y no menos 

de 4 m cuando sea preciso la señalización vial de reducción de velocidad. 

 

  El acopio de materiales y las tierras extraídas en desmontes con cortes 

de profundidad superior a 1,30 m, se dispondrá a distancia no menor de 2 m del borde 

de corte. Cuando las tierras extraídas estén contaminadas, se desinfectarán, en la 

medida de lo posible, así como la superficie de las zonas desbrozadas. 

 

  Los huecos horizontales que puedan aparecer en el terreno a causa de 

los trabajos, cuyas dimensiones sean suficientes para permitir la caída de un trabajador, 

deberán ser tapados al nivel de la cota de trabajo. 

 

  Siempre que la posibilidad de caída de altura de un operario sea superior 

a 2 m, éste utilizará cinturón de sujeción amarrado a punto sólido. 

 

  No se suprimirán los elementos atirantados o de arriostramiento en 

tanto no se supriman o contrarresten las tensiones que inciden sobre ellos. 

 

  Se evitará la formación de polvo regando ligeramente la superficie a 

desbrozar así como las zonas de paso de vehículos rodados. 

 

  Se procederá al atirantado de aquellos árboles de gran porte o 

apuntalados y reforzados los elementos verticales o masas rocosas que eventualmente 

durante alguna parte de la operación de saneo y retirada, amenacen con equilibrio 

inestable. Especialmente se reforzará esta medida si la situación se produce por 

interrupción del trabajo al finalizar la jornada. 
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 Los artefactos o ingenios bélicos que pudieran aparecer, deberán ponerse 

inmediatamente en conocimiento de la Comandancia más próxima de la Guardia Civil. 

 

  La aparición de depósitos o canalizaciones enterradas, así como 

filtraciones de productos químicos o residuos de plantas industriales próximas al solar a 

desbrozar, deben ser puestos en conocimiento de la Dirección Facultativa de la obra, 

para que tome las decisiones oportunas en cuanto a mediciones de toxicidad, límites de 

explosividad o análisis complementarios, previos a la continuación de los trabajos. De la 

misma forma se procederá ante la aparición de minas, simas, corrientes subterráneas, 

pozos, etc. 

 

   

INSTALACIONES DE GAS Y TELECOMUNICACIONES. 

   

  Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 

posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

 

 - Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y 

hacerlo más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 

perfectamente prescindibles en obra.  

 

- Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 

puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 

a riesgos innecesarios. 

 

 

- Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 

utilizar de forma conveniente. 

 

- En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m 

el de vehículos. 

 

- Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de 

los aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los 

trabajos eléctricos, se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 

 

 

- Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de 

error en la identificación de la misma. 

 

Protecciones personales 
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  Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser 

verificados frecuentemente, deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o 

equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras. 

 

 

SANEAMIENTOS. 

   

  Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 

posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

 

- Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo 

más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 

perfectamente prescindibles en obra.  

 

- Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 

puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 

a riesgos innecesarios. 

 

- En cada aseo o cocina en la que se tenga que intervenir, se revisará todo lo 

concerniente a la instalación eléctrica comprobando su adecuación a la potencia 

requerida y el estado de conservación en el que se encuentra. 

 

- Será debidamente cercada la zona en la cual pueda haber peligro de caída de 

materiales, y no se haya podido apantallar adecuadamente la previsible parábola de 

caída del material. 

 

- Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el 

método constructivo y de puesta en obra de los equipos sanitarios empleados y los 

circuitos de circulación que afecten al tajo. 

 

- Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 

utilizar deforma conveniente. 

 

  Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes 

precauciones: 

 

- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente,  es decir el primero 

y más accesible. 

-  Entregar el material, no tirarlo. 
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-  Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en 

pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 

metálicas. 

- En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en 

la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 

- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 

tipo de material. 

- En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de 

un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 

- Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra 

o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 

 

Manipulación de cargas con la grúa. 

 

  En todas aquellas operaciones que conlleven el empleo de aparatos 

elevadores, es recomendable la adopción de las siguientes normas generales: 

 

- Señalar de forma visible la carga máxima que pueda elevarse mediante el aparato 

elevador utilizado. 

- Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 

elevadores. 

- Emplear para la elevación de materiales recipientes adecua dos que los contengan, o se 

sujeten las cargas de forma que se imposibilite el desprendimiento parcial o total de las 

mismas. 

- Las eslingas llevarán placa de identificación donde constará la carga máxima para la cual 

están recomendadas. 

- De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior 

a 5 de la carga nominal máxima. Estarán libres de nudos y se enrollarán en tambores o 

polichas adecuadas. 

- Para la elevación y transporte de piezas de gran longitud se emplearán elevadores de 

vigas, de forma que permita esparcir la luz entre apoyos, garantizando de esta forma la 

horizontalidad y estabilidad. 

- Prohibir la permanencia de personas en la vertical de las cargas. 

- El gruista antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales 

de carrera. 

- Si durante el funcionamiento de la grúa se observara inversión de los movimientos, se 

dejará de trabajar y se dará cuenta inmediata al la Dirección técnica de la obra. 

- Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 

- No se realizarán tiros sesgados. 

- Nunca se elevarán cargas que puedan estar adheridas. 
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- No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 

eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado. 

- El personal operario que deba recoger el material de las plantas, debe utilizar cinturón 

de seguridad anclado a elemento fijo de la edificación. 

- No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

- No se permitirá arrastrar o arrancar con la grúa objetos fijos en el suelo o de dudosa 

fijación. Igualmente no se permitirá la tracción en oblicuo de las cargas a elevar. 

- Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido para evitar el 

retorcimiento del cable de elevación. 

- No se dejarán los aparatos de izar con las cargas suspendidas. 

- Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión 

del gruista, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas 

para la correcta carga. 

   

SOLADOS.  

 

  Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la 

posibilidad de adoptar alguna de las siguientes alternativas: 

 

- Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo 

más seguro, amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones 

perfectamente prescindibles en obra.  

- Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que 

puedan realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores 

a riesgos innecesarios. 

- Se planificará la zona de acopios, la posición de las máquinas y el desarrollo de los 

trabajos considerando la variación de la disponibilidad de espacio, acotándose las zonas 

con vallas y balizas. 

- Se establecerán los accesos a la zona de trabajo a utilizar por el personal, vehículos y 

cargas suspendidas. Se estudiarán las posibles interferencias a otros trabajos que se 

pudieran producir y las medidas de seguridad que se adoptarán llegado el caso. 

- Antes de comenzar los trabajos, estarán aprobados por la Dirección Facultativa, el 

método constructivo empleado y los circuitos de circulación que afectan a la obra. 

- Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la 

colocación de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos 

utilizar de forma conveniente. 

 

 Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones: 

 

- Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero 

y más accesible. 

- Entregar el material, no tirarlo. 
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- Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en 

pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse. 

- Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla 

metálicas. 

- En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en 

la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro. 

- Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada 

tipo de material. 

- En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de 

un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija. 

- Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra 

o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale. 

 

  

NORMATIVA PARTICULAR A CADA MEDIO A UTILIZAR:  

  

Bolsa porta herramientas 

 

Herramientas de corte: 

 

Causas de los riesgos: 

 

- Rebabas en la cabeza de golpeo de la herramienta. 

- Rebabas en el filo de corte de la herramienta. 

- Extremo poco afilado. 

- Sujetar inadecuadamente la herramienta o material a talar o cercenar. 

- Mal estado de la herramienta. 

 

Medidas de prevención: 

 

- Las herramientas de corte presentan un filo peligroso. 

- La cabeza no debe presentar rebabas. 

- Los dientes de las sierras deberán estar bien afilados y triscados.  

- La hoja deberá estar bien templada (sin recalentamiento) y correctamente tensada. 

- Al cortar las maderas con nudos, se deben extremar las precauciones. 

- Cada tipo de sierra sólo se empleará en la aplicación específica para la que ha sido 

diseñada. 

- En el empleo de alicates y tenazas, y para cortar alambre, se girará la herramienta en 

plano perpendicular al alambre, sujetando uno de los lados y no imprimiendo 

movimientos laterales. 

- No emplear este tipo de herramienta para golpear. 

 



Obras de Mantenimiento y Mejora del Paseo Marítimo de las playas  

de la Puntica y Villananitos de San Pedro del Pinatar  

ANEXO IV – ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 I: MEMORIA DE PROYECTO  

 

 

Medidas de protección: 

 

- En trabajos de corte en que los recorte sean pequeños, es obligatorio el uso de gafas de 

protección contra proyección de partículas. 

- Si la pieza a cortar es de gran volumen, se deberá planificar el corte de forma que el 

abatimiento no alcance al operario o sus compañeros. 

- En el afilado de éstas herramientas se usarán guantes y gafas de seguridad. 

 

 Pico, pala, azada, picola 

 

Herramientas de percusión: 

 

Causas de los riesgos: 

 

- Mangos inseguros, rajados o ásperos. 

- Rebabas en aristas de cabeza. 

- Uso inadecuado de la herramienta. 

 

Medidas de prevención: 

 

- Rechazar toda maceta con el mango defectuoso. 

- No tratar de arreglar un mango rajado. 

- La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza. 

- Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas. 

 

Medidas de protección: 

 

- Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o 

pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato. 

- Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros 

operarios trabajando. 

  

Compresor. 

 

- Antes de la puesta en marcha, revisar las mangueras, uniones y manómetros, 

sustituyéndose las que no estén en buen estado. 

- Con el calderín, ya despresurizado, se purgará periódicamente el agua de condensación 

que se acumula en el mismo. 

- Se extenderán las mangueras procurando no interferir en los pasos. 

- No se interrumpirá el suministro de aire doblando la manguera, deberán ponerse en el 

circuito de aire las llaves necesarias. 

- No se utilizará el aire a presión para la limpieza de personas o de vestimentas. 
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- En el caso de producir ruido con niveles superiores a los que establece la ley (90 dB) 

utilizarán protectores auditivos todo el personal que tenga que permanecer en su 

proximidad. Al terminar el trabajo se recogerán las mangueras y se dejarán todos el 

circuito sin presión. 

- En los lugares cerrados se conducirán los humos de escape al exterior ó se realizará 

ventilación forzada, o se dotará al tubo de escape de un filtro contra emanaciones de 

CO2. 

 

Grupo de soldadura. 

 

Soldadura eléctrica: 

 

  En previsión de contactos eléctricos respecto al circuito de alimentación, 

se deberán adoptar las siguientes medidas : 

 

- Revisar periódicamente el buen estado del cable de alimentación. 

- Adecuado aislamiento de los bornes. 

- Conexión y perfecto funcionamiento de la toma de tierra y disyuntor diferencial. 

- Respecto al circuito de soldadura se deberá comprobar: 

-Que la pinza esté aislada. 

-Los cables dispondrán de un perfecto aislamiento. 

-Disponen en estado operativo el limitador de tensión de vacío (50 V / 110 V). 

- El operario utilizará careta de soldador con visor de características filtrantes . 

 

 

   En previsión de proyecciones de partículas incandescentes se 

adoptarán las siguientes previsiones: 

 

- El operario utilizará los guantes de soldador, pantalla facial de soldador, chaqueta de 

cuero, mandil, polainas y botas de soldador (de desatado rápido). 

- Se colocarán adecuadamente las mantas ignífugas y las mamparas opacas para 

resguardar de rebotes al personal próximo. 

 

   En previsión de la inhalación de humos de soldadura se dispondrá 

de: Extracción localizada con expulsión al exterior, o dotada de filtro electrostático si se 

trabaja en recintos cerrados. 

Ventilación forzada. 

 

   Cuando se efectúen trabajos de soldadura en lugares cerrados 

húmedos o buenos conductores de la electricidad se deberán adoptar las siguientes 

medidas preventivas adicionales: 
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- Los porta electrodos deberán estar completamente aislados. 

- El equipo de soldar deberá instalarse fuera del espacio cerrado o estar equipado con 

dispositivos reductores de tensión (en el caso de tratarse de soldadura al arco con 

corriente alterna). 

- Se adoptarán precauciones para que la soldadura no pueda dañar las redes y cuerdas 

de seguridad como consecuencia de entrar en contacto con calor, chispas, escorias o 

metal candente: 

- Provocar incendios al entrar en contacto con materiales combustibles. 

- Provocar deflagraciones al entrar en contacto con vapores y sustancias inflamables. 

- Los soldadores deberán tomar precauciones para impedir que cualquier parte de su 

cuerpo o ropa de protección húmeda cierre un circuito eléctrico o con el elemento 

expuesto del electrodo o porta electrodo, cuando esté en contacto con la pieza a 

soldar. 

- Se emplearán guantes aislantes para introducir los electrodos en los porta electrodos. 

- Se protegerá adecuadamente contra todo daño los electrodos y los conductores de 

retorno. 

- Los elementos bajo tensión de los porta electrodos deberán ser inaccesibles cuando no 

se utilicen. 

- Cuando sea necesario, los restos de electrodos se guardarán en un recipiente 

piroresistente. 

- No se dejará sin vigilancia alguna ningún equipo de soldadura al arco bajo tensión. 

 

Máquinas eléctricas portátiles: 

 

  De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las 

máquinas eléctricas portátiles son las siguientes: 

 

- Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones, 

aplastamientos, punzaduras, cortes ó cualquier otro defecto. 

- Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de 

la máquina. 

- Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la 

máquina a emplear no es de doble aislamiento. 

- Al terminar se dejará la maquina limpia y desconectada de la corriente. 

- Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, 

dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. 

como máximo ó mediante transformadores separadores de circuitos. 

- El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas. 

  

Hormigonera. 
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   Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles 

con defensas, resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la 

máquina. Tendrán que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, 

engrases, sustitución de piezas, etc. 

 

   Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas 

de toda la máquina están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de 

conexión de la manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 

300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de alta 

sensibilidad (30 mA). 

 

   Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, 

se deberá emplear la técnica correcta en el arranque con manivela. 

 

   La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no 

pueda ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

 

   La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical 

de un muelle de descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte. 

 

   El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida 

protegiéndole de la caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material 

aislante que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad 

eléctrica en caso de derivación. 

 

   La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de 

elementos innecesarios, y con toma de agua próxima. 

  

   Deberá tener perfectamente protegidos los elementos móviles 

con defensas, resguardos o separadores de material recio y fijado sólidamente a la 

máquina. Tendrán que ser desmontables para casos de limpieza, reparaciones, 

engrases, sustitución de piezas, etc. 

 

   Si la hormigonera se alimenta con corriente eléctrica y las masas 

de toda la máquina están puestas a tierra, siendo ésta inferior a 80 ohmios, la base de 

conexión de la manguera al cuadro estará protegida con un interruptor diferencial de 

300 miliamperios. En caso contrario, los interruptores diferenciales serán de alta 

sensibilidad (30 mA). 

 

   Cuando la hormigonera esté accionada por motor de explosión, 

se deberá emplear la técnica correcta en el arranque con manivela. 
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   La máquina estará ubicada en lugar permanente y estable que no 

pueda ocasionar vuelcos o desplazamientos involuntarios. 

 

   La boca de evacuación de la hormigonera estará sobre la vertical 

de un muelle de descarga adecuado para el asiento de la tolva de transporte. 

 

   El habitáculo del operador deberá disponer de marquesina rígida 

protegiéndole de la caída de objetos desde cotas superiores, y plataforma de material 

aislante que impida el contacto directo con la humedad de la zona y la conductividad 

eléctrica en caso de derivación. 

 

   La zona de trabajo estará lo más ordenada posible, libre de 

elementos innecesarios, y con toma de agua próxima. 

 

Retroexcavadora. 

 

Funciones de los operadores de las máquinas: 

 

- Debe comprobar antes de iniciar su turno de trabajo o jornada el buen funcionamiento 

de todos los movimientos y de los dispositivos de seguridad. Previamente se deben 

poner a cero todos los mandos que no lo estuvieran. 

- Bajo ningún concepto utilizará la contramarcha para el frenado de la maniobra. 

- El cable de trabajo deberá estar siempre tensado incluso al dejar el equipo en reposo. 

- El operador no puede abandonar el puesto de mando mientras tenga la máquina una 

carga suspendida. 

- En los relevos el operador saliente indicará sus impresiones al entrante sobre el estado 

de la máquina y anotarlo en un libro de incidencias que se guardará en obra. 

- Los mandos han de manejarse teniendo en cuenta los efectos de la inercia, de modo 

que los movimientos de elevación, traslación y giro cesen sin sacudidas. 

- Los interruptores y mandos no deben sujetarse jamás con cuñas o ataduras. 

- El operador debe observar el comportamiento del equipo durante las maniobras de 

traslación. Dará señales de aviso antes de iniciar cualquier movimiento. 

- Evitará el vuelo de equipos o cargas suspendidas por encima de las personas. 

- Está totalmente prohibido subir personas a la cabina, así como hacer pruebas de 

sobrecarga basándose en personas. 

- La máquina no podrá extraer elementos empotrados ni realizar tiros sesgados que 

comprometan su equilibrio. 

- En las maniobras únicamente prestará atención al señalista 

 

Al repostar o parar la máquina: 
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- Mantener el motor parado, las luces apagadas y no fumar cuando se esté llenando el 

depósito. 

- Es preferible parar la máquina en terreno llano, calzar las ruedas y apoyar el equipo 

articulado en el suelo. 

- El terreno donde se estacione la máquina será firme y estable. En invierno no estacionar 

la máquina sobre barro o charcos, en previsión de dificultades por heladas. 

- Colocar los mandos en punto muerto. 

- Colocar el freno de parada y desconectar la batería. 

- El operador de la máquina quitará la llave de contacto y tras cerrar la puerta de la 

cabina se responsabilizará de la custodia y control de la misma. 

 

Cambios del equipo de trabajo: 

 

- Elegir un emplazamiento llano y despejado. 

- Las piezas desmontadas se evacuarán del tajo. 

- Seguir escrupulosamente las indicaciones del manual del fabricante. 

- Antes de bajar los equipos hidráulicos, bajar la presión de los mismos. 

- Para el manejo de las piezas utilizar guantes. 

- Si el maquinista necesita un ayudante, le explicará con detalle qué es lo que debe hacer 

y lo observará en todo momento. 

 

Averías en la zona de trabajo: 

 

- Siempre que sea posible, bajar el equipo al suelo, parar el motor y colocar el freno. 

- Colocar las señales y rótulos adecuados indicando el tipo de avería y la máquina 

afectada. 

- Si se para el motor, detener inmediatamente la máquina ya que se corre el riesgo de 

quedarse sin frenos ni dirección. 

- Para la reparación de cualquier avería ajustarse a las indicaciones del manual del 

fabricante. 

- No hacerse remolcar nunca para poner el motor en marcha. 

- No servirse nunca de la pala para levantar la máquina. 

- Para cambiar un neumático, colocar una base firme de reparto para subir la máquina. 

 

Transporte de la máquina: 

 

- Estacionar el remolque en zona llana. 

- Comprobar que la longitud y tara del remolque así como el sistema de bloqueo y estiba 

de la carga son los adecuados para transportar la máquina. 

- Asegurarse de que las rampas de acceso pueden soportar el peso de la máquina. 

- Bajar el equipo articulado en cuanto se haya subido la máquina al remolque. 

- Si el equipo articulado no cabe en la longitud del remolque, se desmontará. 
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- Quitar la llave de contacto. 

- Anclar sólidamente las ruedas y eslingar en tensión la estructura de la máquina a la 

plataforma. 

 

 

 5.5.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO. 

  

- Mantenimiento de la maquinaria y equipos: 

 

 Colocar la máquina en terreno llano.  

 Bloquear las ruedas o las cadenas. 

 Apoyar en el terreno el equipo articulado. Si por causa de fuerza mayor ha de 

mantenerse levantado, deberá inmovilizarse adecuadamente. 

 Desconectar la batería para impedir un arranque súbito de la máquina. 

 No permanecer entre las ruedas, sobre las cadenas, bajo la cuchara o el brazo. 

 No colocar nunca una pieza metálica encima de los bornes de la batería. 

 No utilizar nunca un mechero o cerillas para iluminar el interior del motor. 

 Disponer en buen estado de funcionamiento y conocer el manejo del extintor. 

 Conservar la máquina en un estado de limpieza aceptable. 

 

-  Mantenimiento de la maquinaria en el taller de obra : 

 

 Antes de empezar las reparaciones, es conveniente limpiar la zona a reparar. 

 No limpiar nunca las piezas con gasolina, salvo en local muy ventilado. 

 No fumar. 

 Antes de empezar las reparaciones, quitar la llave de contacto, bloquear la máquina y 

colocar letreros indicando que no se manipulen los mecanismos. 

 Si son varios los mecánicos que deban trabajar en la misma máquina, sus trabajos 

deberán ser coordinados y conocidos entre ellos. 

 Dejar enfriar el motor antes de retirar el tapón del radiador. 

 Bajar la presión del circuito hidráulico antes de quitar el tapón de vaciado, así mismo 

cuando se realice el vaciado del aceite, comprobar que su temperatura no sea elevada. 

 Si se tiene que dejar elevado el brazo del equipo, se procederá a su inmovilización 

mediante tacos, cuñas o cualquier otro sistema eficaz, antes de empezar el trabajo. 

 Tomar las medidas de conducción forzada para realizar la evacuación de los gases del 

tubo de escape, directamente al exterior del local. 

 Cuando deba trabajarse sobre elementos móviles o articulados del motor (p.e. tensión 

de las correas), éste estará parado. 

 Antes de arrancar el motor, comprobar que no ha quedado ninguna herramienta, trapo 

o tapón encima del mismo. 

 Utilizar guantes que permitan un buen tacto y calzado de seguridad con piso 

antideslizante. 
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- Mantenimiento de los neumáticos: 

 

 Para cambiar una rueda, colocar los estabilizadores. 

 No utilizar nunca la pluma o la cuchara para levantar la máquina. 

 Utilizar siempre una caja de inflado, cuando la rueda esté separada de la máquina. 

 Cuando se esté inflando una rueda no permanecer enfrente de la misma sino en el 

lateral junto a la banda de rodadura, en previsión de proyección del aro por 

sobrepresión. 

 No cortar ni soldar encima de una llanta con el neumático inflado. 

 En caso de transmisión hidráulica se revisarán frecuentemente los depósitos de aceite 

hidráulico y las válvulas indicadas por el fabricante. El aceite a emplear será el indicado 

por el fabricante. 

 

 

 MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERAL. 

 

 Mantenimiento preventivo: 

 

  El articulado y Anexos del R.D. 1215/97 de 18 de Julio indica la 

obligatoriedad por parte del empresario de adoptar las medidas preventivas necesarias 

para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición de los trabajadores sean 

adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de 

forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores al utilizarlos. 

 

  Si esto no fuera posible, el empresario adoptará las medidas adecuadas 

para disminuir esos riesgos al mínimo. 

 

  Como mínimo, sólo deberán ser utilizados equipos que satisfagan las 

disposiciones legales o reglamentarias que les sean de aplicación y las condiciones 

generales previstas en el Anexo I. 

 

  Cuando el equipo requiera una utilización de manera o forma 

determinada se adoptarán las medidas adecuadas que reserven el uso a los 

trabajadores especialmente designados para ello. 

 

  El empresario adoptará las medidas necesarias para que mediante un 

mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo 

de utilización en condiciones tales que satisfagan lo exigido por ambas normas citadas. 

 

  Son obligatorias las comprobaciones previas al uso, las previas a la 

reutilización tras cada montaje, tras el mantenimiento o reparación, tras exposiciones a 

influencias susceptibles de producir deterioros y tras acontecimientos excepcionales. 
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  Todos los equipos, de acuerdo con el artículo 41 de la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales (Ley 31/95), estarán acompañados de instrucciones adecuadas de 

funcionamiento y condiciones para las cuales tal funcionamiento es seguro para los 

trabajadores. 

 

  Los artículos 18 y 19 de la citada Ley indican la información y formación 

adecuadas que los trabajadores deben recibir previamente a la utilización de tales 

equipos. 

 

  El constructor, justificará que todas las maquinas, herramientas, 

máquinas herramientas y medios auxiliares, tienen su correspondiente certificación -CE- 

y que el mantenimiento preventivo, correctivo y la reposición de aquellos elementos 

que por deterioro o desgaste normal de uso, haga desaconsejare su utilización sea 

efectivo en todo momento. 

 

  Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 

visibilidad y en los casos que se considere necesario, se regarán las superficies de 

tránsito para eliminar los ambientes pulvígenos, y con ello la suciedad acumulada sobre 

tales elementos. 

 

  La instalación eléctrica provisional de obra se revisará periódicamente, 

por parte de un electricista, se comprobarán las protecciones diferenciales, 

magnetotérmicos, toma de tierra y los defectos de aislamiento. 

 

  En las máquinas eléctrica portátiles, el usuario revisará diariamente los 

cables de alimentación y conexiones; así como el correcto funcionamiento de sus 

protecciones. 

 

  Las instalaciones, máquinas y equipos, incluidas las de mano, deberán: 

 

1) Estar bien proyectados y construidos teniendo en cuenta los principios de la 

ergonomía. 

2) Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

3) Utilizarse exclusivamente para los trabajos que hayan sido  diseñados. 

4) Ser manejados por trabajadores que hayan sido formados adecuadamente. 

 

  Las herramientas manuales serán revisadas diariamente por su usuario, 

reparándose o sustituyéndose según proceda, cuando su estado denote un mal 

funcionamiento o represente un peligro para su usuario. (mangos agrietados o 

astillados). 
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARTICULAR A CADA FASE DE OBRA:  

  

ASFALTADO. 

 

     Medidas preventivas de esta fase de obra  ya incluidas en el epígrafe de 

medidas preventivas generales. 

   

EXCAVACIÓN MECÁNICA – ZANJAS. 

  

  La empresa contratista de la excavación, deberá demostrar que dispone 

de un programa de homologación de proveedores, normalización de herramientas, 

máquinas herramientas y medios auxiliares, mantenimiento preventivo, mantenimiento 

correctivo y reposición, de aquellos que por deterioro o desgaste normal de uso, haga 

desaconsejable su utilización en la doble vertiente de calidad y seguridad en el trabajo, 

durante esta excavación. 

 

 Los elementos de señalización se mantendrán en buenas condiciones de 

visibilidad y en los casos que se considere oportuno, se regarán las superficies de 

tránsito para eliminar los ambientes pulverulentos. 

 

  Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos 

de los aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 

eléctricos y sistemas de mando. 

 

  Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos. 

 

  Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado 

interrumpidos más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvias o heladas. 

 

  Al suspender los trabajos, no deben quedar elementos o cortes del 

terreno en equilibrio inestable. En caso de imposibilidad material, de asegurar su 

estabilidad provisional, se aislarán mediante obstáculos físicos y se señalizará la zona 

susceptible de desplome.     En cortes del terreno es una buena 

medida preventiva asegurar el mantenimiento de la humedad del propio terreno 

facilitando su cohesión con una cobertura provisional de plástico polietileno de galga 

300. 

 

  Realizada la excavación y entibado de la misma, se efectuará una revisión 

general de las lesiones ocasionadas en las construcciones circundantes (edificaciones 
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medianeras, sumideros, arquetas, pozos, colectores, servicios urbanos y líneas 

afectadas), restituyéndolas al estado previo al inicio de los trabajos. 

 

 

  EXCAVACIÓN MECÁNICA A CIELO ABIERTO. 

   

  Efectuar al menos trimestralmente una revisión a fondo de los elementos 

de los aparatos de elevación, prestando especial atención a cables, frenos, contactos 

eléctricos y sistemas de mando. 

 

  Se revisarán diariamente las entibaciones antes de iniciar los trabajos.  

 

  Se extremará esta precaución cuando los trabajos hayan estado 

interrumpidos más de un día y/o de alteraciones atmosféricas de lluvia o heladas. 

 

  

INSTALACIONES DE GAS Y TELECOMUNICACIONES. 

 

     Medidas preventivas de esta fase de obra  ya incluidas en el epígrafe de 

medidas preventivas generales. 

 

   

SANEAMIENTOS. 

 

     Medidas preventivas de esta fase de obra  ya incluidas en el epígrafe de 

medidas preventivas generales. 

 

   

SOLADOS.  

 

  Se revisará diariamente el estado del cable de los aparatos de elevación, 

detectando deshilachados, roturas o cualquier otro desperfecto que impida el uso de 

estos cables con entera garantía así como las eslingas. 

 

 

  Antes de la puesta en marcha se comprobará siempre el estado del disco 

de la sierra circular y el correcto emplazamiento y articulación de sus protectores y 

resguardos. 

 

  Se revisará periódicamente el estado de los cables y ganchos utilizados 

para el transporte de cargas. 
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5.6.-  INSTALACIONES GENERALES DE HIGIENE EN LA OBRA. 

 

Servicios higiénicos: 

 

a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a 

su disposición vestuarios adecuados. 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer 

de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera 

necesario, su ropa de trabajo. 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, 

suciedad), la ropa de trabajo deberá poner guardarse separada de la ropa de calle y de 

los efectos personales. 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este 

apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y 

sus objetos personales bajo llave. 

b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, lo requieran, se deberán 

poner a disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en numero suficientes. 

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier 

trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. 

Las duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría. Cuando, con arreglo al 

párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas, deberán tener lavabos 

suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuese necesario cerca de los 

puestos de trabajo y de los vestuarios. 

Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre 

uno y otros deberá ser fácil 

 

c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo de 

los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales 

especiales equipados con un núm. suficiente de retretes y de lavabos. 

 

d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y 

mujeres, o deberán preverse una utilización por separado de los mismos. 

 

Locales de descanso o de alojamiento: 

 

a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al 

tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivo de alejamiento de la obra, 

los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de 

locales de alojamiento de fácil acceso. 
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b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones 

suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo 

acorde con el número de trabajadores. 

 

c) Cuando no existan estos tipos de locales se deberá poner a disposición del personal 

otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del 

trabajo. 

 

d) Cuando existan locales de alojamiento dichos, deberán disponer de servicios 

higiénicos en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de 

esparcimiento. 

Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo 

acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su 

asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos. 

 

e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de 

protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco. 

 

 

5.7 VIGILANCIA DE LA SALUD Y PRIMEROS AUXILIOS EN LA OBRA. 

 

VIGILANCIA DE LA SALUD. 

 

  Indica la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (ley 31/95 de 8 de 

Noviembre), en su art. 22 que el Empresario deberá garantizar a los trabajadores a su 

servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes 

a su trabajo.  

 

  Esta vigilancia solo podrá llevarse a efecto con el consentimiento del 

trabajador exceptuándose, previo informe de los representantes de los trabajadores, 

los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para 

evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores o 

para verificar si el estado de la salud de un trabajador puede constituir un peligro para si 

mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa 

o cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

 

 En todo caso se optará por aquellas pruebas y reconocimientos que produzcan 

las mínimas molestias al trabajador y que sean proporcionadas al riesgo. 

 

  Las medidas de vigilancia de la salud de los trabajadores se llevarán a 

cabo respetando siempre el derecho a la intimidad y a la dignidad de la persona del 
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trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su estado de 

salud. Los resultados de tales reconocimientos serán puestos en conocimiento de los 

trabajadores afectados y nunca podrán ser utilizados con fines discriminatorios ni en 

perjuicio del trabajador. 

 

  El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al 

personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud 

de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

conocimiento expreso del trabajador. 

 

  No obstante lo anterior, el empresario y las personas u órganos con 

responsabilidades en materia de prevención serán informados de las conclusiones que 

se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del trabajador 

para el desempeño del puesto de trabajo o con la necesidad de introducir o mejorar las 

medidas de prevención y protección, a fin de que puedan desarrollar correctamente sus 

funciones en materias preventivas. 

 

  En los supuestos en que la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo 

lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia periódica de su estado 

de salud deberá ser prolongado más allá de la finalización de la relación laboral, en los 

términos que legalmente se determinen. 

 

  Las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores se 

llevarán a cabo por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad 

acreditada. 

 

  El R.D. 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los 

Servicios de Prevención, establece en su art. 37.3 que los servicios que desarrollen 

funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deberán contar con un 

médico especialista en Medicina del Trabajo o Medicina de Empresa y un ATS/DUE de 

empresa, sin perjuicio de la participación de otros profesionales sanitarios con 

competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

 

La actividad a desarrollar deberá abarcar: 

 

- Evaluación inicial de la salud de los trabajadores después de la incorporación al trabajo 

o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud. 

- Evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia 

prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes 

profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores. Y, 

finalmente, una vigilancia de la salud a intervalos periódicos. 
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- La vigilancia de la salud estará sometida a protocolos específicos u otros medios 

existentes con respecto a los factores de riesgo a los que esté sometido el trabajador. 

La periodicidad y contenido de los mismos se establecerá por la Administración oídas 

las sociedades científicas correspondientes. En cualquier caso incluirán historia clínico-

laboral, descripción detallada del puesto de trabajo, tiempo de permanencia en el 

mismo y riesgos detectados y medidas preventivas adoptadas. Deberá contener, 

igualmente, descripción de los anteriores puestos de trabajo, riesgos presentes en los 

mismos y tiempo de permanencia en cada uno de ellos. 

- El personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las enfermedades que 

se produzcan entre los trabajadores y las ausencias al trabajo por motivos de salud para 

poder identificar cualquier posible relación entre la causa y los riesgos para la salud que 

puedan presentarse en los lugares de trabajo. 

- Este personal prestará los primeros auxilios y la atención de urgencia a los 

trabajadores víctimas de accidentes o alteraciones en el lugar de trabajo. 

- El art. 14 del Anexo IV A del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre de 1.997 por el que 

se establecen las condiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 

construcción, indica las características que debe reunir el lugar adecuado para la 

práctica de los primeros auxilios que habrán de instalarse en aquellas obras en las que 

por su tamaño o tipo de actividad así lo requieran. 

 

 

5.8 OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO EN MATERIA FORMATIVA ANTES DE INICIAR LOS 

TRABAJOS. 

 

Formación de los trabajadores: 

 

  El artículo 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/95 de 

8 de Noviembre) exige que el empresario, en cumplimiento del deber de protección, 

deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, 

suficiente y adecuada, en materia preventiva, a la contratación, y cuando ocurran 

cambios en los equipos, tecnologías o funciones que desempeñe. 

 

  Tal formación estará centrada específicamente en su puesto o función y 

deberá adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos. Incluso 

deberá repetirse si se considera necesario. 

 

  La formación referenciada deberá impartirse, siempre que sea posible, 

dentro de la jornada de trabajo, o en su defecto, en otras horas pero con descuento en 

aquella del tiempo invertido en la misma. Puede impartirla la empresa con sus medios 

propios o con otros concertados, pero su coste nunca recaerá en los trabajadores. 
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  Si se trata de personas que van a desarrollar en la Empresa funciones 

preventivas de los niveles básico, intermedio o superior, el R.D. 39/97 por el que se 

aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención indica, en sus Anexos III al VI, los 

contenidos mínimos de los programas formativos a los que habrá de referirse la 

formación en materia preventiva. 

 

 

En San Pedro del Pinatar, Octubre de 2019 

 

Por CONSULEST SERVICIOS INTEGRALES, S.L. 

 

          La Arquitecta              El Arquitecto    El Arquitecto 

 

 

 

 

 

Fdo. María Pérez Zulueta           Fdo. Carlos Balboa Lobato        Fdo. Enrique Sáez Gómez 
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SERVICIOS AFECTADOS 

 

Se han identificado las diferentes redes de servicios e infraestructuras que se verán 

afectadas por las obras incluidas en el presente proyecto. 

 

Se incluyen tanto las redes subterráneas como aéreas y elementos en superficie. Las 

actuaciones que se incluyen en el proyecto son bastante superficiales por lo que la 

mayoría de los servicios afectados serán únicamente protegidos durante la ejecución de 

las obras ya que se mantienen tal y como están. 

 

Solamente se prevé la sustitución del alumbrado público completa, conducciones, 

arquetas, columnas y luminarias. 

 

En el documento planos (I.5.1.- Planta de Servicios Afectados Paseo Marítimo de la playa de 

Villananitos. E I.5.2.- Planta de Servicios Afectados PaseoMarítimo de la playa de La Puntica.)  

se incluyen los planos donde se reflejan las redes e infraestructuras existentes en la zona de las 

obras, identificando las redes que se mantienen y las que se sustituyen, indicando igualmente, 

las redes e infraestructuras que se encuentran dentro de la zona de Dominio Público Marítimo 

Terrestre. 
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ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU
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TONO TIERRA
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Texto escrito a máquina
.1
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PLANTA DE PAVIMENTACIÓN

ZONA 2     P.2     1/500

PASEO MARÍTIMO PLAYA DE VILLANANITOS

TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO DEL PINATAR

PROYECTO EJECUCIÓN:

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR

DICIEMBRE

2019

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
     PASEO MARÍTIMO DE LAS PLAYAS DE
            LA PUNTICA Y VILLANANITOS.

ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 2.201  - COAMU

     CARLOS BALBOA LOBATO
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU
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AGLOMERADO CARRIL BICI

DPMT

PARTERRE DE TIERRA

VEGETAL CON VEGETACIÓN

BAJA

SOLADO DE ADOQUÍN

TONOS AZULES

SOLADO DE ADOQUÍN

TONOS AZULES (DIRECCIÓN DE

LA LOSA INVERTIDA)

SOLADO DE ADOQUÍN

TONO MARRÓN

SOLADO DE ADOQUÍN

TONO TIERRA

Usuario
Texto escrito a máquina
.2



TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR





     ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 2.201  - COAMU

     CARLOS BALBOA LOBATO
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU
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TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR





     ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 2.201  - COAMU

     CARLOS BALBOA LOBATO
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU










 





PROYECTO EJECUCIÓN:
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DP-32

DP-33

DP-34

DP-35

DP-36

DP-37

DP-26

DP-27

DP-28

DP-29

DP-30

DP-31

TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU

PROYECTO EJECUCIÓN:

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR





     ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 2.201  - COAMU

     CARLOS BALBOA LOBATO
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU
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TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU




PROYECTO EJECUCIÓN:

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR









     ENRIQUE SÁEZ GOMEZ
ARQUITECTO
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ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 2.201  - COAMU

     CARLOS BALBOA LOBATO
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU










 


















 

 

 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 













 

































































































  

 

  

  

   

    

























 

 

 

 

 



  

  

  

 















 























 



















































































 

 

 

 

  















 











 
















TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU

PROYECTO EJECUCIÓN:

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR





     ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 2.201  - COAMU

     CARLOS BALBOA LOBATO
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU
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Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN

ZONA 1     P.6     1/500

PASEO MARÍTIMO PLAYA DE LA PUNTICA

TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO DEL PINATAR

PROYECTO EJECUCIÓN:

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR

DICIEMBRE

2019

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
     PASEO MARÍTIMO DE LAS PLAYAS DE
            LA PUNTICA Y VILLANANITOS.

ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 2.201  - COAMU

     CARLOS BALBOA LOBATO
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU
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PLANTA DE MOBILIARIO URBANO

LUMINARIA DE VIAL

ARMARIO ELÉCTRICO O SEMAFÓRICO

TABLA DE INFORMACIÓN SERVICIOS PLAYAS
PANEL DE INFORMACIÓN SERVICIOS PLAYAS
PANEL DE INFORMACIÓN Y/O PUBLICIDAD

MOJÓN O PLACA DE D.P.M.T.
SEÑAL DE TRÁFICO
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PANEL DE INFORMACIÓN LÍNEA DE BUS
MARQUESINA PARADA DE BUS
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ESCULTURA LO PAGÁN

ESCULTURA ANCLA

BUS

M1 MÓDULO MURO BANCO 1

M3 MÓDULO MURO BANCO 3
M2 MÓDULO MURO BANCO 2

M5 MÓDULO MURO BANCO 5
M4 MÓDULO MURO BANCO 4

M7 MÓDULO MURO BANCO 7
M6 MÓDULO MURO BANCO 6

M9 MÓDULO MURO FUENTE 9
M8 MÓDULO MURO BANCO 8

M10 MÓDULO MURO FUENTE 10

CHORROS DE AGUA EN EL SUELO

PÉRGOLA CON VEGETACIÓN TREPADORA

CONTENEDORES PEQUEÑOS DE RECICLAJE

PALMERA TRASPLANTADA

Usuario
Texto escrito a máquina
.1
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PASEO MARÍTIMO PLAYA DE VILLANANITOS

TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO DEL PINATAR

PROYECTO EJECUCIÓN:

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR

DICIEMBRE

2019

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
     PASEO MARÍTIMO DE LAS PLAYAS DE
            LA PUNTICA Y VILLANANITOS.
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Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN
PLANTA DE MOBILIARIO URBANO

LUMINARIA DE VIAL

ARMARIO ELÉCTRICO O SEMAFÓRICO

TABLA DE INFORMACIÓN SERVICIOS PLAYAS
PANEL DE INFORMACIÓN SERVICIOS PLAYAS
PANEL DE INFORMACIÓN Y/O PUBLICIDAD

MOJÓN O PLACA DE D.P.M.T.
SEÑAL DE TRÁFICO

PAPELERA

PANEL DE INFORMACIÓN LÍNEA DE BUS
MARQUESINA PARADA DE BUS

SEMÁFORO

ESCULTURA LO PAGÁN

ESCULTURA ANCLA

BUS

M1 MÓDULO MURO BANCO 1

M3 MÓDULO MURO BANCO 3
M2 MÓDULO MURO BANCO 2

M5 MÓDULO MURO BANCO 5
M4 MÓDULO MURO BANCO 4

M7 MÓDULO MURO BANCO 7
M6 MÓDULO MURO BANCO 6

M9 MÓDULO MURO FUENTE 9
M8 MÓDULO MURO BANCO 8

M10 MÓDULO MURO FUENTE 10

CHORROS DE AGUA EN EL SUELO

PÉRGOLA CON VEGETACIÓN TREPADORA

CONTENEDORES PEQUEÑOS DE RECICLAJE

PALMERA TRASPLANTADA
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Texto escrito a máquina
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ZONA 1 Y 2     P.6     1/50

PASEO MARÍTIMOS DE SAN PEDRO DEL PINATAR

TÉCNICOS REDACTORES:

PLANO Nº: ESCALA: FECHA: FASE:

PROMOTOR:

PLANO:

EMPLAZAMIENTO:

      MARÍA PÉREZ ZULUETA
ARQUITECTA

COLEGIADA Nº 1.129  - COAMU

EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE
SAN PEDRO DEL PINATAR

PROYECTO EJECUCIÓN:

LO PAGÁN, SAN PEDRO DEL PINATAR

DICIEMBRE

2019

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL
     PASEO MARÍTIMO DE LAS PLAYAS DE
            LA PUNTICA Y VILLANANITOS.

ENRIQUE SÁEZ GÓMEZ
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 2.201  - COAMU

     CARLOS BALBOA LOBATO
ARQUITECTO

COLEGIADO Nº 1.880  - COAMU

O E

S

N

Módulo muro-banco 1 Módulo muro-banco 2 Módulo muro-banco 3 Módulo muro-banco 4 Módulo muro-banco 5 Módulo muro-banco 6 Módulo muro-banco 7 Módulo muro-banco 8

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8

- La Puntica: 42 uds.

- Villananitos: 60 uds.

- La Puntica: 86 uds.

- Villananitos: 157 uds.

- La Puntica: 17 uds.

- Villananitos: 19 uds.

- La Puntica: 8 uds.

- Villananitos: 1 uds.

- La Puntica: 5 uds.

- Villananitos: 5 uds.

- La Puntica: 20 uds.

- Villananitos: 6 uds.

- La Puntica: 0 uds.

- Villananitos: 2 uds.

- La Puntica: 6 uds.

- Villananitos: 14 uds.
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3.000
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500

570

2.990
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3.000
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450 450 450 450 450 450 450 450
570
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1.020

500

570

2.999
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3.000

570

4.311

570

3.000

1.500

400

5° 7° 9° 13° 65°

500500 500 500 500 500 500 500

3.000 3.000

3.000

120

450

450

500

400

50

50

5050

25

Módulo muro-fuente 9

M9

- La Puntica: 1 uds.

- Villananitos: 0 uds.

Módulo muro-fuente 10

M10

- La Puntica: 0 uds.

- Villananitos: 1 uds.

1.10

1.10

0.45

0.45

Y REPOSICIÓN DE SEÑALIZACIÓN
DETALLE DE MOBILIARIO URBANO

Módulo muro-fuente

M9 y M10

- La Puntica: 1 uds.

- Villananitos: 1 uds.

Usuario
Texto escrito a máquina
.3



TUBO DE ACERO
GALVANIZADO  Ø200mm

FIJACIÓN MECÁNICA LAMAS

Base de HM

N.P.T.

0.70

3,00

LAMA HORIZONTAL ALUMINIO
30 x 100 mm

TUBO DE ACERO
GALVANIZADO  Ø200mm

MALLA ELECTROSOLDADA PARA
SUJECIÓN DE PARRA 50 x 50 mm

0,30

0,20

3,00

TUBO DE ACERO
GALVANIZADO  Ø200mm

Base de HM

N.P.T.

LAMA HORIZONTAL ALUMINIO
30 x 100 mm

MALLA ELECTROSOLDADA PARA
SUJECIÓN DE PARRA 50 x 50 mm

D.Juan Carlos y Dña Sofía

C
/ G

eneral M
ola

DP-26

DP-27

DP-28DP-29DP-30

Instituto Nacional de Oceanografía Mar Menor

PÉRGOLA
Material: Aluminio.
Tratamiento / Acabado: Gris Antracita
galvanizado y pintado al horno.
Instalación: Fijaci·n mediante zapata.

ALZADO

SECCIÓN PLANTA SITUACIÓN

Embalaje y colocación

Embalaje en palets de 6 unidades

4 x Ø8 x 100

Papelera Cilar - 70L

Material: Chapa de acero pintado (3mm) .
Peso: 20Kg.
Tratamiento / Acabado: Acero
galvanizado y pintado al horno. Aro en
acero inoxidable.
Instalación: Fijaci·n mediante pernos.

0,75

0,43

Loclock

ES- Material: Polietileno + HormigoӢn UHPC - Color Negro.

Peso:15kg.

Acabado: HormigoӢn decapado y hidrofugado.

InstalacioӢn: Fijado al suelo.

75
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ZANJA DE ABASTECIMIENTO. MODO OPERATIVO

DETALLE
ZANJA ABASTECIMIENTO

TUBO DE PVC-O D=110mm

1/10

CINTA DE SEÑALIZACIÓN

TUBERÍA DE PVC-O D=110 mm

RELLENO DE ARENA

RELLENO DE ZAHORRA COMPACTADA

RIEGO DE ADHERENCIA

PAVIMENTO PROYECTADO

FIRME EXISTENTE

HORMIGÓN HM-20

DETALLE DE ACOMETIDA
A LA RED GENERAL

FACHADA

TRAMPILLÓN 15x15cm

BALDOSA

SOLERA DE HORMIGÓN
HM-20

ACERA

COLLARÍN DE TOMA

VÁLVULA DE BOLA CON ACCIONAMIENTO  CUADRADILLO

CASQUILLO DE CONEXIÓN
A RED PARTICULAR

TUBERÍA

RED GENERAL

TUBERÍA

CALZADA

1/10

ARQUETA VÁLVULA DE COMPUERTA

FIRME EXISTENTE

LLAVE DE COMPUERTA

TUBERÍA DE ABASTECIMIENTO

1/10

FABRICA LADRILLO PANAL

SOLERA HORMIGÓN EN MASA HM-15

MARCO Y TAPA DE FUNDICIÓN #40x40cm

TAPA D-400 / C-250 / B-125
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PRESUPUESTO TOTAL DE LAS OBRAS 

 



PROYECTO BÁSICO: RESUMEN DE PRESUPUESTO
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL PASEO MARÍTIMO DE LAS PLAYAS DE LA PUNTICA Y VILLANANITOS.              
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 RETIRADA Y ACOPIO DE ELEMENTOS DE MOBILILIARIO Y SEÑALIZACIÓN....................................................... 16.056,18 1,05
2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................... 111.932,36 7,33
3 PAVIMENTACIÓN, CARRIL BICI Y SEÑALIZACIÓN..................................................................................... ...... 835.645,30 54,69
4 ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................................................. .................... 98.167,32 6,43
5 JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO, MURETE Y VARIOS................................................................................ 329.720,34 21,58
6 REPOSICIONES SERVICIOS AFECTADOS....................................................................................................... 108.086,45 7,07
7 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 9.455,27 0,62
8 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 18.820,67 1,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.527.883,88
13,00% Gastos generales.......................... 198.624,91
6,00% Beneficio industrial ........................ 91.673,03

SUMA DE G.G. y  B.I. 290.297,94

21,00% I.V.A....................................................................... 381.818,18

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 2.200.000,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 2.200.000,00

Asciende el presupuesto general a l a expresada cantidad de D OS M ILLONES DOSCIENTOS M IL  EUROS

SAN PEDRO DEL PINATAR, a 1 de Oc tubre de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

2 de oc tubre de 2019 Página 1
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PRESUPUESTO PARCIAL ESTIMADO DE LAS OBRAS EMPLAZADAS EN 

DOMINIIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE 



PROYECTO BÁSICO: PRESUPUESTO PARCIAL ESTIMADO
OBRAS EMPLAZADAS EN DOMINIO PÚBLICO MARÍTIMO-TERRESTRE              
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 RETIRADA Y ACOPIO DE ELEMENTOS DE MOBILILIARIO Y SEÑALIZACIÓN....................................................... 12.085,08 1,05

2 DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRAS............................................................................................... 84.248,69 7,33

3 PAVIMENTACIÓN, CARRIL BICI Y SEÑALIZACIÓN..................................................................................... ...... 628.969,33 54,69

4 ALUMBRADO PÚBLICO............................................................................................................. .................... 73.888,09 6,43

5 JARDINERÍA, MOBILIARIO URBANO, MURETE Y VARIOS................................................................................ 248.172,26 21,58

6 REPOSICIONES SERVICIOS AFECTADOS....................................................................................................... 81.353,96 7,07

7 GESTIÓN DE RESIDUOS............................................................................................................................... 7.116,74 0,62

8 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 14.165,85 1,23

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 1.150.000,00
13,00% Gastos generales.......................... 149.500,00

6,00% Beneficio industrial ........................ 69.000,00

SUMA DE G.G. y  B.I. 218.500,00

21,00% I.V.A....................................................................... 287.385,00

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 1.655.885,00

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 1.655.885,00

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO  EUROS

SAN PEDRO DEL PINATAR, a 1 de Octubre de 2019.

El promotor                                                La dirección facultativa                                

                                                                                                                                

2 de octubre de 2019 Página 1
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