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300.100 m? Desbroce en cualquier tipo de terreno 1,51
Desbroce vy limpieza superficial en cualquier tipo de terreno, por medios mecdnicos,
hasta una profundidad mdéxima de 50 cm, incluso corta y arranque de especies ve-
getales si fuera necesario, carga y transporte a vertedero autorizado o acopio de
los productos resultantes. Segun articulo 300 del PG-3.
UN con CINCUENTA Y UN CENTIMOS
301.000 m2<cm Fresado pavimento asfdltico 1,30
Fresado de pavimento asfaltico de 1 cm de espesor, incluso carga de material y
fransporte a vertedero.
UN con TREINTA CENTIMOS
301.010 m? Demolicién de firme asfdltico existente 9.99
Demolicion de firme asfdltico existente por medios mecdnicos, hasta 20 cm de espe-
sor, incluso corte con radial y transporte de productos a central para reutilizacién o
a vertedero autorizado.
NUEVE con NOVENTA Y NUEVE CENTIMOS
301.156 m® Demolicion fdbricas y cerramientos 21,82
Demolicién de fdbrica de hormigdn armado, de hormigdn en masa, de mamposte-
ria, muros de cerramiento de bloque de hormigdn y/o cerramiento de invernade-
ros, incluso desescombro, carga y transporte de material demolido a lugar de aco-
pio (la seleccidn, carga y gestidn de residuos se valora en el capitulo destinado a la
gestion de RCD)
VEINTIUN con OCHENTA Y DOS CENTIMOS
301.157 m? Desmontaje invernadero tipo parral, medios manuales 519
Desmontaje de cerramientos de malla y estructura de invernadero tipo parral, por
medios manuales, incluso limpieza, apilado y acopio de materiales (la seleccién, car-
ga y gestion de residuos se valora en el capitulo destinado a la gestion de RCD).
CINCO con DIECINUEVE CENTIMOS
301.158 m2? Desmontaje postes invernadero, medios manuales 0,92
Desmontaje de estructura de invernadero tipo parral, por medios manuales, incluso
limpieza, apilado y acopio de materiales (la seleccién, carga y gestion de residuos
se valora en el capitulo destinado a la gestion de RCD)
CERO con NOVENTA Y DOS CENTIMOS
321.100 m?® Excavacioén en zanjas y pozos medios mecdnicos, terreno medio 11,64
Excavacién en zanjas y pozos en terreno medio, por medios mecdnicos, incluso refi-
no de fondo de excavacidn, agotamiento, transporte de materiales para utilizacién
dentro de la obra y/o retirada a lugar de gestién, segun articulo 321 del PG-3.
ONCE con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS
321.105 m?® Excavacion en zanjas y pozos medios mecdnicos, en roca 39,85

Excavacién en zanjas y pozos en roca, por medios mecdnicos, incluso refino de fon-
do de excavacion, agotamiento, transporte de materiales para utilizacién dentro
de la obra y/o retfirada a lugar de gestién, segin articulo 321 del PG-3.

TREINTA Y NUEVE con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS
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321.150 m?® Excavacion en explanaciéon medios mecanicos, terreno medio 21,15

Excavacién en explanacion por medios mecdnicos en terreno medio, incluso refino
de fondo de excavacidén, agotamiento, transporte de materiales para utilizacion
dentro de la obra y/o retirada a lugar de gestiéon, segun articulo 320 del PG-3

VEINTIUN con QUINCE CENTIMOS

325.100 m* Carga, Transporte interior en obra y descarga de productos resultantes 6,48

Carga, fransporte y descarga de productos resultantes de excavacion (RCD Nivel 1)
en ofra obra, cantera, centro de clasificacién y tratamiento o vertedero autorizado
de RCD, para distancias menores o iguales a 20 km, carga por medios mecdnicos so-
bre camidén basculante de 20 t, medido sobre perfil, sin incluir canon. Incluye car-
gas, fransportes y acopios infernos dentro de la obra de forma previa a su destino fi-
nal.

SEIS con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

330.100 m?® Terraplén con materiales procedentes de la excavacién 1,79

Terraplén realizado con medios mecdnicos, con materiales procedentes de la exca-
vacién, en tongadas de 30 cm de espesor, incluso extendido, humectaciéon y com-
pactacion, hasta el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes. Se-
gun articulo 330 del PG-3.

UN con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

330.101 m?® Terraplén con materiales procedentes de préstamos 4,88

Terraplén realizado con medios mecdnicos, con materiales de préstamo, en tonga-
das de 30 cm de espesor, incluso extendido, humectacidén y compactacion, hasta
el 95% del Proctor Modificado, perfilado y refino de taludes. Segun articulo 330 del
PG-3.

CUATRO con OCHENTA'Y OCHO CENTIMOS

332.300 m?® Relleno con arena-picén 30,05

Relleno con arena-picdn para asiento y tapado de tuberias. Incluye suministro, trans-
porte a lugar de empleo, relleno, extendido, compactado y medios auxiliares. Total-
mente ferminado.

TREINTA con CINCO CENTIMOS

332.350 m?® Relleno zanjas material seleccionado de préstamo 21,92

Suministro, transporte, extendido en relleno y compactado con material selecciona-
do segun PG-3 procedentes de préstamo , extendidas por tongadas de <30 cm. In-
cluso humectacion y compactacion al 95% de PM. Totalmente terminado.

VEINTIUN con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

332.351 m?® Relleno zanjas material seleccionado de excavacion 16,34

Seleccion de material, fransporte, extendido en relleno y compactado con material
seleccionado segun PG-3 procedente de excavacioén, extendidas por tongadas de
<30 cm. Incluso humectacién y compactacién al 95% de PM. Totalmente terminado.

DIECISEIS con TREINTA Y CUATRO CENTIMOS

TRAZAS Cuadro de Precios N° 1. Paginan® 2
/\ Ingenieria, S.L.



qu sosemio  musmo . ACUAZS PROY. CONSTRUCTIVO DE COLECTORES E IMPULSIONES ASOCIADOS A LA
=18 Yo mmesee g EDAR MONTANA REVERON. CONDUCCIONES DE ENTRADA A LA EDAR
Coédigo ud Resumen Precio en letra Importe
332.352 m?® Relleno seleccionado compactado de trasdds 23,56

Seleccion de material, fransporte, extendido en relleno y compactado con material
seleccionado segun PG-3 procedente de excavacién, extendidas por tongadas de
<30 cm. Incluso humectaciéon y compactacién al 95% de PM. Totalmente terminado.

VEINTITRES con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS

345.100 m?  Gunitado de taludes con hormigén HA-30/P/16/X0, e=5 cm 27,24

Gunitado de taludes con hormigdén HA-30/P/16/X0, en capa de 5 cm de espesor,
por via seca, incluso suministro, maquinaria de proteccién y curado.

VEINTISIETE con VEINTICUATRO CENTIMOS

345.300 m?  Proteccidn talid malla resist a traccién 80 kN/m, bulones 25 mm, I=3 m 50,59

Proteccion de talud con malla de alta resistencia de acero galvanizado vy resisten-
cia a traccién de 80 kN/m, anclada al terreno mediante bulones de didmetro 25
mm y longitud 3 metros, dispuestos en cuadricula de 15 m?, incluso cable de acero
galvanizado de 12 mm dispuesto horizontalmente cada 3 m, parte proporcional de
placa y tuerca y medios auxiliares para su ejecucion. Totalmente terminado.

CINCUENTA con CINCUENTA Y NUEVE CENTIMOS

350.100 m?  Entibacién 20,38

Apuntalamiento y entibacién cuajada para una protecciéon del 100 %, mediante mé-
dulos metdlicos, compuesta por paneles de chapa de acero y codales extensibles,
en zanjas, de hasta 10 m de profundidad y de hasta 3 de anchura. Amoritizables los
maodulos metdlicos en 200 usos.

VEINTE con TREINTA Y OCHO CENTIMOS

416.300 m  Tuberia saneamiento FDC 300 mm K9 junta eldstica 150,35

Suministro a pie de obra de tuberia de fundicidén ductil para saneamiento o impul-
sién, de didmetro nominal @300, clase K9, con junta eldstica tipo enchufe-campa-
na, conforme a la norma BS EN 598:2007+A1:2009. La tuberia dispondrd de revesti-
miento interior de mortero de cemento aluminoso centrifugado, resistente a la abra-
sidn, y revestimiento exterior mediante aleacion de zinc (minimo 200 g/m?) y capa
de acabado de resina epoxi con espesor minimo de 100 micras. Las juntas serdn de
elastémero fipo NBR conforme a BS EN 681-1. Se deberd garantizar la compatibili-
dad geométrica y funcional de las uniones con las conducciones existentes o aco-
piadas, incluyendo la correcta adaptaciéon entre sistemas de distintos fabricantes
mediante las piezas de transicion necesarias. Incluye juntas y elementos de unién
propios del sistema, fransporte hasta obra, carga, descarga y acopio ordenado.

CIENTO CINCUENTA con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

416.300B m  Tuberia saneamiento FDC 2300 mm K9 junta acerrojada 213,90

Suministro a pie de obra de tuberia de fundicidén ductil para saneamiento o impul-
sién, de didmetro nominal @300, clase K9, con junta acerrojada, tipo Electrosteel mo-
delo SNTOK? o equivalente, conforme a la norma BS EN 598:2007+A1:2009. La fube-
ria dispondrd de revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso centrifuga-
do, resistente a la abrasion, y revestimiento exterior mediante aleacion de zinc (mini-
mo 200 g/m?) y capa de acabado de resina epoxi con espesor minimo de 100 mi-
cras. Las juntas serdn de elastémero tipo NBR conforme a BS EN 681-1. Se deberd ga-
rantizar la compatibilidad geométrica y funcional de las uniones con las conduccio-
nes existentes o acopiadas, incluyendo la infercambiabilidad de juntas y sistemas
de acerrojamiento o, en su caso, la disposicién de adaptadores o piezas de fransi-
cidn necesarias. Incluye juntas y elementos de unién propios del sistema, fransporte
hasta obra, carga, descarga y acopio ordenado.

DOSCIENTOS TRECE con NOVENTA CENTIMOS
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416.301 m  Transporte y montaje tuberia FDC 2300 mm K¢ 14,28

Transporte interior de tuberia de fundicion ductil @300 mm, clase K9, desde zona de
acopio hasta punto de empleo, incluyendo descarga, distribucidn, izado, coloca-
cion, adlineacién, nivelacion y montaje en fondo de zanja de tuberia previamente
disponible en obra, del didmetro nominal y clase indicados en el proyecto.

Incluye la ejecucién de uniones, tanto mediante junta eldstica como mediante jun-
ta acerrojada, segin corresponda en cada framo, asi como la colocacién de jun-
tas, lubricacién, ajuste de enchufes, control de alineacion y pendiente, y la parte
proporcional de medios auxiliares, herramientas, equipos de elevacion y personal
necesario para dejar la fuberia correctamente montada. Asimismo, se incluyen las
comprobaciones geométricas del tramo ejecutado, las operaciones auxiliares nece-
sarias para su correcta instalacion y la realizaciéon de las pruebas hidraulicas del tro-
mo, conforme a lo establecido en el Pliego. En caso de coexistencia con tuberias
de distinta procedencia, incluye la colocacién de elementos de fransicién necesa-
rios para garantizar la compatibilidad entre sistemas. No se incluyen en esta unidad
el suministro de la tuberia.

CATORCE con VEINTIOCHO CENTIMOS

416.500 m  Tuberia saneamiento FDC 500 mm K9 junta eldstica 299,44

Suministro a pie de obra de tuberia de fundicidén ductil para saneamiento o impul-
sién, de didmetro nominal @500, clase K9, con junta eldstica tipo enchufe-campa-
na, conforme a la norma BS EN 598:2007+A1:2009. La tuberia dispondrd de revesti-
miento interior de mortero de cemento aluminoso centrifugado, resistente a la abra-
sidn, y revestimiento exterior mediante aleacion de zinc (minimo 200 g/m?) y capa
de acabado de resina epoxi con espesor minimo de 100 micras. Las juntas serdn de
elastémero fipo NBR conforme a BS EN 681-1. Se deberd garantizar la compatibili-
dad geométrica y funcional de las uniones con las conducciones existentes o aco-
piadas, incluyendo la correcta adaptaciéon entre sistemas de distintos fabricantes
mediante las piezas de transicion necesarias. Incluye juntas y elementos de unién
propios del sistema, fransporte hasta obra, carga, descarga y acopio ordenado.

DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE con CUARENTA Y CUATRO CENTIMOS

416.500B m  Tuberia saneamiento FDC 2500 mm K9 junta acerrojada 379,05

Suministro a pie de obra de tuberia de fundicidén ductil para saneamiento o impul-
sién, de didmetro nominal @500, clase K9, con junta acerrojada, tipo Electrosteel mo-
delo SNTOK? o equivalente, conforme a la norma BS EN 598:2007+A1:2009. La fube-
ria dispondrd de revestimiento interior de mortero de cemento aluminoso centrifuga-
do, resistente a la abrasion, y revestimiento exterior mediante aleacion de zinc (mini-
mo 200 g/m?) y capa de acabado de resina epoxi con espesor minimo de 100 mi-
cras. Las juntas serdn de elastémero tipo NBR conforme a BS EN 681-1. Se deberd ga-
rantizar la compatibilidad geométrica y funcional de las uniones con las conduccio-
nes existentes o acopiadas, incluyendo la infercambiabilidad de juntas y sistemas
de acerrojamiento o, en su caso, la disposicién de adaptadores o piezas de fransi-
cidn necesarias. Incluye juntas y elementos de unién propios del sistema, fransporte
hasta obra, carga, descarga y acopio ordenado.

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE con CINCO CENTIMOS
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416.501 m  Transporte y montaje tuberia FDC 2500 mm K9 19.41

Transporte interior de tuberia de fundicidon ductil @500 mm, clase K9, desde zona de
acopio hasta punto de empleo, incluyendo descarga, distribucidn, izado, coloca-
cion, adlineacién, nivelacion y montaje en fondo de zanja de tuberia previamente
disponible en obra, del didmetro nominal y clase indicados en el proyecto.

Incluye la ejecucién de uniones, tanto mediante junta eldstica como mediante jun-
ta acerrojada, segin corresponda en cada framo, asi como la colocacién de jun-
tas, lubricacién, ajuste de enchufes, control de alineacion y pendiente, y la parte
proporcional de medios auxiliares, herramientas, equipos de elevacion y personal
necesario para dejar la fuberia correctamente montada. Asimismo, se incluyen las
comprobaciones geométricas del tramo ejecutado, las operaciones auxiliares nece-
sarias para su correcta instalacion y la realizaciéon de las pruebas hidraulicas del tro-
mo, conforme a lo establecido en el Pliego. En caso de coexistencia con tuberias
de distinta procedencia, incluye la colocacién de elementos de fransicién necesa-
rios para garantizar la compatibilidad entre sistemas. No se incluyen en esta unidad
el suministro de la tuberia.

DIECINUEVE con CUARENTA Y UN CENTIMOS

418.301 ud Carrete pasamuros AlSI 316L 2300 mm 479,35

Carrete pasamuros @300 mm de acero inoxidable AISI 316L, con brida loca en un ex-
fremo y placa de estanqueidad de acero inoxidable AlSI 316L, brida de aluminio.
Colocado.

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

418.501 ud Carrete pasamuros AlSI 316L 2500 mm 688,82

Carrete pasamuros @500 mm de acero inoxidable AISI 316L, con brida loca en un ex-
fremo y placa de estanqueidad de acero inoxidable AlSI 316L, brida de aluminio.
Colocado.

SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

418.701 ud Carrete pasamuros AlSI 316L 710 mm 832,15

Carrete pasamuros @710 mm de acero inoxidable AISI 316L, con brida loca en un ex-
fremo y placa de estanqueidad de acero inoxidable AlSI 316L, brida de aluminio.
Colocado.

OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS con QUINCE CENTIMOS

430.710 m  Tuberia PEAD 2710 mm PN-10 en red de saneamiento 281,13

Suministro a pie de obra de tuberia de polietileno de alta densidad (PEAD), PE100,
didmetro exterior 710 mm, SDR 17, PN 10, tipo Flexipol Masa o equivalente, confor-
me a la norma UNE-EN 12201, con certificacién AENOR o equivalente. La tuberia se-
rd apta para redes de saneamiento en presién o impulsion, cumpliendo las caracte-
risticas mecdnicas y de durabilidad exigibles, incluyendo marcado, trazabilidad y
controles de calidad de fabricacién, debiendo garantizarse en todo caso el cumpli-
miento de las especificaciones del proyecto. En caso de coexistencia con tuberias
de distinta procedencia, incluye la colocacién de elementos de transicién necesa-
rios para garantizar la compatibilidad entre sistemas. Incluye fransporte hasta obra,
carga, descarga y acopio ordenado.

DOSCIENTOS OCHENTA'Y UN con TRECE CENTIMOS
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430.711 m  Transporte y montaje tuberia acopiada PEAD @710 PE100 19,95

440.100 m3

490.300 ud

490.400 ud

Transporte interior de tuberia de polietilieno de alta densidad (PEAD) @710 mm des-
de zona de acopio hasta punto de empleo, incluyendo descarga, distribucién, iza-
do, colocacién, alineaciéon y montaje en fondo de zanja de tuberia previamente dis-
ponible en obra.

Incluye la ejecucién de uniones mediante soldadura a tope y/o electrofusién, se-
gun corresponda, incluyendo la preparacién de extremos, alineacién, control de pa-
rdmetros de soldadura, enfriamiento y comprobacién de la correcta ejecucién de
la unidn. Asimismo, se incluyen las comprobaciones geométricas del framo ejecuta-
do, las operaciones auxiliares necesarias para su correcta instalacion y la realizo-
cién de las pruebas hidrdulicas del tramo, conforme a lo establecido en el Pliego. En
caso de coexistencia con tuberias de distinta procedencia, incluye la colocacién
de elementos de transicién necesarios para garantizar la compatibilidad entre siste-
mas. No se incluyen en esta unidad el suministro de la tuberia.

DIECINUEVE con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

Macizo de anclaje de hormigén en zanja para estabilizacién de tuberia FDC en 197,11
Ejecucién de macizo de anclaje de hormigdn en masa para estabilizacién de con-

ducciones en zanja, incluyendo excavacion adicional necesaria, preparacion del

fondo, vertido, compactacion y curado del hormigdn, asi como su adaptaciéon a la

geometria de la tuberia y de la zanja, totalmente terminado conforme a las indica-

ciones de la Direccion de Obra. Incluye todos los materiales, medios auxiliares, ma-

no de obra y operaciones necesarias para su correcta ejecucion. No incluye los an-

clajes asociados a piezas especiales (codos, tes, vdlvulas, reducciones u otros ele-

mentos singulares), que se consideran incluidos en las unidades correspondientes.

CIENTO NOVENTA Y SIETE con ONCE CENTIMOS

Ventosa trifuncional 280 PN16 sobre FDC 2300 mm con anclaje incluido 2.456,31
Suministro y montaje sobre conduccién FD DN 300 de ventosa trifuncional de paso
total @80 mm, PN16, apta para red de saneamiento en presion, tipo Bermad C70 o
equivalente, de construccién compacta de un solo cuerpo, con flotadores de poli-
propileno macizo. La ventosa dispondrd de capacidad de evacuacién y admisidon
de aire adecuada al didmetro de la conduccidén, conforme a las especificaciones
del fabricante. Incluye vdlvula de corte, elementos de conexién, collarin o pieza de
derivacion, bridas, tornilleria y accesorios necesarios para su correcta instalacién so-
bre la conduccion. Incluye asimismo colocacion, alineacion, conexién a la red,
comprobacién de funcionamiento y pruebas. Se incluye también la ejecucion de
los apoyos o anclajes necesarios para la estabilidad del conjunto, incluso excava-
cion localizada, hormigdn, relleno posterior y medios auxiliares. Totalmente instala-
day en funcionamiento.

DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS con TREINTA Y UN CENTIMOS

Ventosa trifuncional 280 PN16 sobre FDC 2500 mm con anclaje incluido 2.878,55
Suministro y montaje sobre conduccién FD DN 500 de ventosa trifuncional de paso
total @80 mm, PN16, apta para red de saneamiento en presion, tipo Bermad C70 o
equivalente, de construccién compacta de un solo cuerpo, con flotadores de poli-
propileno macizo. La ventosa dispondrd de capacidad de evacuacién y admisidon
de aire adecuada al didmetro de la conduccidén, conforme a las especificaciones
del fabricante. Incluye vdlvula de corte, elementos de conexién, collarin o pieza de
derivacion, bridas, tornilleria y accesorios necesarios para su correcta instalacién so-
bre la conduccion. Incluye asimismo colocacion, alineacion, conexién a la red,
comprobacién de funcionamiento y pruebas. Se incluye también la ejecucion de
los apoyos o anclajes necesarios para la estabilidad del conjunto, incluso excava-
cion localizada, hormigdn, relleno posterior y medios auxiliares. Totalmente instala-
day en funcionamiento.

TRAZAS
/\ Ingenieria, S.L.

Cuadro de Precios N° 1. Paginan® 6



sﬁz some | e o cassn. ACUAZS PROY. CONSTRUCTIVO DE COLECTORES E IMPULSIONES ASOCIADOS A LA
=1< Yo mmesee g EDAR MONTANA REVERON. CONDUCCIONES DE ENTRADA A LA EDAR

2

Coédigo ud Resumen Precio en letra Importe

DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO con CINCUENTA Y CINCO CENTIMOS

490.700 ud Ventosa trifuncional 200 PN16 sobre PEAD 710 mm con anclaje incluido 4.682,82

Suministro y montaje sobre conduccion PEAD DN 710 de ventosa trifuncional de pa-
so total, @200 mm, PN16, apta para red de saneamiento en presion, tipo Bermad
C70 o equivalente, de construccion compacta de un solo cuerpo, con flotadores
de polipropileno macizo. La ventosa dispondrd de capacidad de evacuacién y ad-
mision de aire adecuada al didmetro de la conduccidén, conforme a las especifica-
ciones del fabricante. Incluye vdlvula de corte, elementos de conexidn, collarin o
pieza de derivacion, bridas, tornilleria y accesorios necesarios para su correcta insta-
lacion sobre la conduccién. Incluye asimismo colocacién, alineacién, conexién a la
red, comprobacion de funcionamiento y pruebas. Se incluye también la ejecucién
de los apoyos o anclajes necesarios para la estabilidad del conjunto, incluso excava-
cion localizada, hormigdn, relleno posterior y medios auxiliares. Totalmente instalada
y en funcionamiento.

CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS con OCHENTA Y DOS CENTIMOS

491.200 ud Desagie 100 mm PN16 vdlvula mariposa motorizable sobre FDC 500 mm con 2.253,26

Suministro y montaje de desagle en conduccion, apto para red de saneamiento
en presion, formado por vdlvula de mariposa motorizable @100 mm de bridas PN40,
tipo Eurostop de Saint-Gobain PAM o equivalente, cuerpo y obturador en FDC, do-
ble excentricidad y sistema de estanqueidad automdtico con sentido de flujo bidi-
reccional, con revestimiento de epoxi de 250 pm (espesor minimo) colocada sobre
"T" @500 y derivacion en brida orientable @100, de fundicidén ductil, EEB Integral de
Saint-Gobain PAM o similar, con revestimiento interior y exterior de pinfura epoxi de
250 pm (espesor minimo), unidn enchufe mediante junta automdtica flexible tipo
Standard de elastébmero en NBR bilabial. Incluyendo todos los elementos de unidn,
bridas, tornilleria y accesorios necesarios. Asimismo incluye colocacion, alineacién,
conexion a la conduccién, comprobacion de funcionamiento y pruebas. Se inclu-
ye también la ejecucidn de los anclajes o apoyos necesarios, incluso excavacion lo-
calizada, hormigdn, relleno posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y en
funcionamiento.

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES con VEINTISEIS CENTIMOS

495.100 ud Tapa de cierre 2600 mm D-4400 515,32

Tapa de registro de fundicion ductil, clase D400 segun UNE-EN 124, de @600 mm de
luz libre, TWINO SR de EJ Norinco o equivalente, con certificacion AENOR, marco oc-
togonal de dimensidn exterior 850 mm, altura 100 mm, peso del conjunto 52,20 kg
(peso de la tapa 31,20 kg), con relieve antideslizante, logotipo de CIAT en sobre relie-
ve antideslizante, bloqueo antirretorno a 90°, extraible cuando estd abierta a 90°, gui-
as de auto centrado anti-ruido y anti-desplazamiento, equipada con orificios de lla-
ve para manipulacion, revestimiento de pintura hidrosoluble negra. Colocada y termi-
nada.

QUINIENTOS QUINCE con TREINTA' Y DOS CENTIMOS

495.200 ud Pate polipropileno interior acero 330x200 mm 15,72

Pate o escaldn estdndar recto de polipropileno, color naranja, con el interior de ace-
ro, para instalacion en pozos de registro o de acceso a redes subterrdneas, de
330200 mm de dimensiones exteriores, con una longitud de penetracion de 80 mm,
didmetro exterior 27 mm, Saint-Gobain o equivalente. Colocado, incluso medios auxi-
liares.

QUINCE con SETENTA Y DOS CENTIMOS

TRAZAS Cuadro de Precios N° 1. Paginan® 7
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Importe

496.300 ud

496.500 ud

497.001

497.002

Compuerta mural Serie MX 300x300 mm

Suministro e instalacién de compuerta mural estanca tipo Serie MX de CMO Valves
o equivalente, de dimensiones 300x300 mm, con altura de piso de maniobra de
aproximadamente 5.630 mm y carga de agua de diseno de 750 mm.c.a.. Fabrico-
da en acero inoxidable AISI 316L, incluyendo bastidor, hoja, juntas de estanquei-
dad, deslizaderas PEAD HD-500 o equivalente, cierre metal/elastdbmero a 4 lados, hu-
silo ascendente realizado en acero inoxidable AlSI 316L, columna de maniobra rec-
ta, tuerca de accionamiento de bronce/latén, tornilleria en calidad A4, asi como so-
portes y elementos de fijacion, conforme a especificaciones del fabricante. Incluye
el transporte a obra, descarga, colocacion, alineacién, fijacion al paramento, mon-
taje completo del conjunto, ajuste mecdnico, verificacién de funcionamiento y reali-
zacién de pruebas de estanqueidad y operatividad. El accionamiento serd manual
mediante husillo 6 volante, quedando prevista la posibilidad de motorizacién futura,
no incluyéndose el suministro ni la instalacién del sistema motorizado ni de sus ele-
mentos asociados (cuadro eléctrico, cableado, control, etc.). Incluye todos los me-
dios auxiliares necesarios para su correcta instalacién, tales como medios de eleva-
cién, herramientas, personal especializado y pequenas adaptaciones de montaje.

4.703,23

CUATRO MIL SETECIENTOS TRES con VEINTITRES CENTIMOS

Compuerta mural Serie MX 500x500 mm

Suministro e instalacién de compuerta mural estanca tipo Serie MX de CMO Valves
o equivalente, de dimensiones 500x500 mm, con altura de piso de maniobra de
aproximadamente 5.630 mm y carga de agua de diseno de 750 mm.c.a.. Fabrico-
da en acero inoxidable AISI 316L, incluyendo bastidor, hoja, juntas de estanquei-
dad, deslizaderas PEAD HD-500 o equivalente, cierre metal/elastdbmero a 4 lados, hu-
silo ascendente realizado en acero inoxidable AlSI 316L, columna de maniobra rec-
ta, tuerca de accionamiento de bronce/latén, tornilleria en calidad A4, asi como so-
portes y elementos de fijacion, conforme a especificaciones del fabricante. Incluye
el transporte a obra, descarga, colocacion, alineacién, fijacion al paramento, mon-
taje completo del conjunto, ajuste mecdnico, verificacién de funcionamiento y reali-
zacién de pruebas de estanqueidad y operatividad. El accionamiento serd manual
mediante husillo 6 volante, quedando prevista la posibilidad de motorizaciéon futura,
no incluyéndose el suministro ni la instalacién del sistema motorizado ni de sus ele-
mentos asociados (cuadro eléctrico, cableado, conftrol, etc.). Incluye todos los me-
dios auxiliares necesarios para su correcta instalacién, tales como medios de eleva-
cién, herramientas, personal especializado y pequenas adaptaciones de montaje.

5.188,77

CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO con SETENTA Y SIETE CENTIMOS

Equipo de desodorizacion

Equipo de desodorizacién para tratamiento de olores mediante adsorciéon en car-
bdn activo o tecnologia equivalente, incluso suministro del equipo completo, cone-
xionado hidrdulico y de ventilacién, colectores, vdalvulas, accesorios, soportes, ancla-
jes, montaje, ajuste, pruebas de funcionamiento, puesta en marcha y cuantos ele-
mentos auxiliares sean necesarios para su completa instalacion, totalmente termina-
do y en correcto funcionamiento, segin planos, pliego y prescripciones de la Direc-
cién de Obra.

11.346,12

ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS con DOCE CENTIMOS

Sombrerete de ventilacion

Sombrerete de ventilacion en acero inoxidable para remate de tuberia de ventila-
cion, incluso suministro, anclajes, fijaciones, apoyo o macizado de hormigdén cuan-
do proceda, montaje, nivelacién, ajuste y cuantos elementos auxiliares sean necesa-
rios para su correcta instalacion, totalmente colocado y en funcionamiento, segun
planos, pliego y prescripciones de la Direccidon de Obra.

120,90

CIENTO VEINTE con NOVENTA CENTIMOS

TRAZAS
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497.003 Tuberia de ventilacién 45,37

Tuberia de ventilacién PET00/PP DN100, incluso suministro, colocacidn, piezas espe-
ciales, codos, accesorios, apoyos metdlicos, abrazaderas, anclajes, conexiones,
pruebas de estanqueidad y correcto funcionamiento, y cuantos elementos auxilia-
res sean necesarios para su completa ejecucién, totalmente instalada, segin pla-
nos, pliego y prescripciones de la Direccidn de Obra.

CUARENTA Y CINCO con TREINTA'Y SIETE CENTIMOS

500.301 ud Codo FDC 1/4 (90°) 2300 mm con bridas, con anclaje incluido 1.170,87

Suministro y montaje de codo 1/4 (90°) de fundicién ductil, @300 mm, tipo Saint-Go-
bain PAM o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento in-
terior de de poliuretano conforme a UNE-EN 15655-1:2019, y revestimiento exterior me-
diante aleacion de zinc y aluminio enriquecida con cobre, con capa de acabado
de naturaleza acrilica. Incluye juntas, tornilleria, elementos de unidn, asi como las pie-
zas de transicidn necesarias para su conexién con tuberias de junta eldstica o acerro-
jada, incluyendo manguitos brida-enchufe o elementos equivalentes. Incluye asimis-
mo la colocacién, alineacion, nivelacion y conexién a la conduccidn, asi como la
ejecucion del macizo de anclaje necesario para la absorcidn de empujes, incluyen-
do excavacién localizada, hormigdn en masa, encofrado si fuese necesario, relleno
posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

MIL CIENTO SETENTA con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS

500.302 ud Codo FDC 1/8 (45°) 2300 mm con bridas, con anclaje incluido 1.116,53

Suministro y montaje de codo 1/8 (45°) de fundicién ductil, @300 mm, tipo Saint-Go-
bain PAM o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento in-
terior de poliuretano conforme a UNE-EN 15655-1:2019, y revestimiento exterior me-
diante aleacion de zinc y aluminio enriquecida con cobre, con capa de acabado
de naturaleza acrilica. Incluye juntas, tornilleria, elementos de unidn, asi como las pie-
zas de transicidn necesarias para su conexién con tuberias de junta eldstica o acerro-
jada, incluyendo manguitos brida-enchufe o elementos equivalentes. Incluye asimis-
mo la colocacién, alineacion, nivelacion y conexién a la conduccidn, asi como la
ejecucion del macizo de anclaje necesario para la absorcidn de empujes, incluyen-
do excavacién localizada, hormigdn en masa, encofrado si fuese necesario, relleno
posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

MIL CIENTO DIECISEIS con CINCUENTA Y TRES CENTIMOS

500.303 ud Codo FDC 1/16 (22,5°) 2300 mm con bridas, con anclaje incluido 1.076,49

Suministro y montaje de codo 1/16 (22,5°) de fundicién ductil, @300 mm, tipo
Saint-Gobain PAM o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, con revesti-
miento interior de poliuretano conforme a UNE-EN 15655-1:2019, y revestimiento exte-
rior mediante aleacién de zinc y aluminio enriquecida con cobre, con capa de aca-
bado de naturaleza acrilica. Incluye juntas, tornilleria, elementos de unidn, asi como
las piezas de fransicidon necesarias para su conexién con tuberias de junta eldstica o
acerrojada, incluyendo manguitos brida-enchufe o elementos equivalentes. Incluye
asimismo la colocacion, alineacidn, nivelacion y conexion a la conduccion, asi co-
mo la ejecucién del macizo de anclaje necesario para la absorcidon de empuijes, in-
cluyendo excavacién localizada, hormigén en masa, encofrado si fuese necesario,
relleno posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

MIL SETENTA Y SEIS con CUARENTA Y NUEVE CENTIMOS

TRAZAS Cuadro de Precios N° 1. Paginan® 9
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500.304 ud

500.501 ud

500.502 ud

Codo FDC 1/32 (11,25°) 2300 mm con bridas, con anclaje incluido 1.046,98
Suministro y montaje de codo 1/32 (11,25°) de fundiciéon ductil, @300 mm, tipo
Saint-Gobain PAM o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, con revesti-
miento interior de poliurefano conforme a UNE-EN 15655-1:2019, y revestimiento exte-
rior mediante aleacion de zinc y aluminio enriquecida con cobre, con capa de aca-
bado de naturaleza acrilica. Incluye juntas, tornilleria, elementos de unién, asi como
las piezas de fransicidon necesarias para su conexién con tuberias de junta eldstica o
acerrojada, incluyendo manguitos brida-enchufe o elementos equivalentes. Incluye
asimismo la colocacién, alineacién, nivelacion y conexién a la conduccién, asi co-
mo la ejecucién del macizo de anclaje necesario para la absorcion de empuijes, in-
cluyendo excavacién localizada, hormigdn en masa, encofrado si fuese necesario,
relleno posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

MIL CUARENTA Y SEIS con NOVENTA Y OCHO CENTIMOS

Codo FDC 1/4 (90°) 2500 mm con bridas, con anclaje incluido 3.273,48
Suministro y montaje de codo 1/4 (90°) de fundicion ductil, @500 mm, tipo Saint-Go-
bain PAM o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento in-
terior de poliuretano conforme a UNE-EN 15655-1:2019, y revestimiento exterior me-
diante aleacién de zinc y aluminio enriquecida con cobre, con capa de acabado
de naturaleza acrilica. Incluye juntas, tornilleria, elementos de unidén, asi como las pie-
zas de fransicidon necesarias para su conexién con tuberias de junta eldstica o acerro-
jada, incluyendo manguitos brida-enchufe o elementos equivalentes. Incluye asimis-
mo la colocacién, alineacidn, nivelacion y conexidon a la conduccién, asi como la
ejecucion del macizo de anclaje necesario para la absorcidon de empuijes, incluyen-
do excavacién localizada, hormigdn en masa, encofrado si fuese necesario, relleno
posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES con CUARENTA Y OCHO CENTIMOS

Codo FDC 1/8 (45°) 2500 mm con bridas, con anclaje incluido 3.118,96
Suministro y montaje de codo 1/8 (45°) de fundicion ductil, @500 mm, tipo Saint-Go-
bain PAM o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, con revestimiento in-
terior de poliuretano conforme a UNE-EN 15655-1:2019, y revestimiento exterior me-
diante aleacién de zinc y aluminio enriquecida con cobre, con capa de acabado
de naturaleza acrilica. Incluye juntas, tornilleria, elementos de unidn, asi como las pie-
zas de fransicidn necesarias para su conexién con tuberias de junta eldstica o acerro-
jada, incluyendo manguitos brida-enchufe o elementos equivalentes. Incluye asimis-
mo la colocacién, alineacidn, nivelacion y conexidon a la conduccién, asi como la
ejecucion del macizo de anclaje necesario para la absorcidon de empuijes, incluyen-
do excavacién localizada, hormigdn en masa, encofrado si fuese necesario, relleno
posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

TRES MIL CIENTO DIECIOCHO con NOVENTA Y SEIS CENTIMOS

TRAZAS
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500.503 ud Codo FDC 1/16 (22,5°) 2500 mm con bridas, con anclagje incluido 2.990,58

Suministro y montaje de codo 1/16 (22,5°) de fundicion ductil, @500 mm, tipo
Saint-Gobain PAM o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, con revesti-
miento interior de mortero de poliuretano conforme a UNE-EN 15655-1:2019, y revesti-
miento exterior mediante aleacion de zinc y aluminio enriquecida con cobre, con
capa de acabado de naturaleza acrilica. Incluye juntas, tornilleria, elementos de
unién, asi como las piezas de transicion necesarias para su conexién con tuberias
de junta eldstica o acerrojada, incluyendo manguitos brida-enchufe o elementos
equivalentes. Incluye asimismo la colocacion, alineacién, nivelaciéon y conexién a
la conduccion, asi como la ejecucién del macizo de anclaje necesario para la ab-
sorcion de empujes, incluyendo excavacién localizada, hormigdn en masa, encofra-
do si fuese necesario, relleno posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y pro-

bado.
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS
500.504 ud Codo FDC 1/32 (11,25°) 2500 mm con bridas, con anclaje incluido 2.918,41
Suministro y montaje de codo 1/32 (11,25°) de fundicién ductil, @500 mm, tipo

Saint-Gobain PAM o equivalente, conforme a la norma UNE-EN 545:2011, con revesti-
miento interior de poliuretano conforme a UNE-EN 15655-1:2019, y revestimiento exte-
rior mediante aleacién de zinc y aluminio enriquecida con cobre, con capa de aca-
bado de naturaleza acrilica. Incluye juntas, tornilleria, elementos de unidn, asi como
las piezas de fransicidon necesarias para su conexién con tuberias de junta eldstica o
acerrojada, incluyendo manguitos brida-enchufe o elementos equivalentes. Incluye
asimismo la colocacion, alineacidn, nivelacion y conexidon a la conduccion, asi co-
mo la ejecucién del macizo de anclaje necesario para la absorcidon de empuijes, in-
cluyendo excavacién localizada, hormigén en masa, encofrado si fuese necesario,
relleno posterior y medios auxiliares. Totalmente instalado y probado.

DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO con CUARENTA'Y UN CENTIMOS

500.701 ud Codo segmentado PEAD @710 mm 1/4 (90°) con anclaje incluido 2.298,69

Codo segmentado de PEAD @710 mm para cambio de direccién de 90° en conduc-
cion, ejecutado mediante segmentos de tuberia unidos por soldadura a tope o siste-
ma equivalente compatible con la tuberia instalada, incluso replanteo, prepara-
cién de extremos, soldaduras, medios auxiliares, pruebas, macizo de anclaje o reac-
cién necesario, totalmente colocado y terminado conforme a las indicaciones de
la Direccién de Obra y recomendaciones del fabricante.

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO con SESENTA Y NUEVE CENTIMOS

500.702 ud Codo segmentado PEAD @710 mm 1/8 (45°) con anclaje incluido 1.598,88

Codo segmentado de PEAD @710 mm para cambio de direccién de 45° en conduc-
cion, ejecutado mediante segmentos de tuberia unidos por soldadura a tope o siste-
ma equivalente compatible con la tuberia instalada, incluso replanteo, prepara-
cién de extremos, soldaduras, medios auxiliares, pruebas, macizo de anclaje o reac-
cién necesario, totalmente colocado y terminado conforme a las indicaciones de
la Direccién de Obra y recomendaciones del fabricante.

MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
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500.703 ud Codo segmentado PEAD @710 mm 1/1é6 (22,5°) con anclaje incluido 1.149,35

Codo segmentado de PEAD @710 mm para cambio de direccién de 22,5° en con-
ducciodn, ejecutado mediante segmentos de tuberia unidos por soldadura a tope o
sistema equivalente compatible con la tuberia instalada, incluso replanteo, prepara-
cién de extremos, soldaduras, medios auxiliares, pruebas, macizo de anclaje o reac-
cién necesario, totalmente colocado y terminado conforme a las indicaciones de
la Direccién de Obra y recomendaciones del fabricante.

MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE con TREINTA Y CINCO CENTIMOS

500.704 ud Codo segmentado PEAD @710 mm 1/32 (11,25°) con anclaje incluido 805,75

Codo segmentado de PEAD @710 mm para cambio de direccién de 11,25° en con-
ducciodn, ejecutado mediante segmentos de tuberia unidos por soldadura a tope o
sistema equivalente compatible con la tuberia instalada, incluso replanteo, prepara-
cién de extremos, soldaduras, medios auxiliares, pruebas, macizo de anclaje o reac-
cién necesario, totalmente colocado y terminado conforme a las indicaciones de
la Direccién de Obra y recomendaciones del fabricante.

OCHOCIENTOS CINCO con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

501.001 m?®  Zahorra artificial 35,26

Zahorra arfificial en formacién de bases, incluso puesta en obra, extendido y com-
pactado, segun articulo 510 del PG-3.

TREINTA'Y CINCO con VEINTISEIS CENTIMOS

513.125 m?® Suelo cemento 43,31

Suelocemento tipo SC20 (7-10 % de cemento), fabricado en central, con material
procedente de préstamos, incluso transporte, extendido, compactado y prefisura-
cion, totalmente terminado, segun articulo 513 del PG-3.

CUARENTA Y TRES con TREINTA'Y UN CENTIMOS

530.001 tn  Riego de imprimaciéon con emulsién C60BF4 IMP 1.553,03

Emulsion bituminosa tipo C60BF4 IMP (antigua ECI), empleada en riego de imprima-
cion, totalmente colocada, segun articulo 530 del PG-3.

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES con TRES CENTIMOS

531.001 tn  Riego de adherencia con emulsion C60B3 ADH 1.228,58

Emulsion bituminosa tipo C60B3 ADH (antigua ECR-1), empleada en riego de adhe-
rencia, totalmente colocada, segun articulo 531 del PG-3.

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO con CINCUENTA Y OCHO CENTIMOS

542.043 in  MBC tipo AC16/surf/50-70/D (D-12) 110,70

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso, densa, AC 16 surf D (anti-
guo D12), con marcado CE segun UNE-EN 13108-1, incluso ligante vy filler de aporta-
cién, para capa de rodadura, incluso fabricacion, tfransporte, extendido, compacta-
do y nivelado, totalmente colocada, segun articulo 542 del PG-3.

CIENTO DIEZ con SETENTA CENTIMOS
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542.050 tn  MBC tipo AC22/base/50-70/G (G-20) 108,85

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso, gruesa, AC22 base G (anti-
guo G-20), con marcado CE segUn UNE-EN 13108-1, incluso ligante vy filler de aporta-
cién, para capa base, incluso fabricacion, transporte, extendido, compactado y ni-
velado, totalmente colocada, segun articulo 542 del PG-3.

CIENTO OCHO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

542.060 tn  MBC tipo AC12/surf/50-70/D (D-8) 113,72

Mezcla bituminosa en caliente tipo hormigdn bituminoso, densa, AC 12 surf D (anti-
guo D8), con marcado CE segUn UNE-EN 13108-1, incluso ligante vy filler de aporta-
cién, para capa de rodadura, incluso fabricacion, transporte, extendido, compacta-
do y nivelado, totalmente colocada, segun articulo 542 del PG-3.

CIENTO TRECE con SETENTA Y DOS CENTIMOS

560.001 m  Cuneta superficial en margen de camino 11,33

Cuneta superficial revestida de hormigdn HM-20 en margen de camino, de seccién
triangular o trapezoidal segun planos y érdenes de la Direccidon de Obra, incluso re-
planteo, excavacion en cualquier tipo de terreno, refino de fondo y taludes, forma-
cién de la seccion, encofrado lateral si fuera necesario, hormigonado, vibrado, aca-
bado superficial, retirada o extendido lateral de productos sobrantes, conexidén con
arquetas de captaciéon y limpieza final, totalmente terminada.

ONCE con TREINTA Y TRES CENTIMOS

560.003 ud Canalizacién drenante filtrante asociada a arqueta 219,64

Canalizacién filtrante de infiliracion local de 4,00 m de longitud, 1,00 m de anchura
y 0,60 m de profundidad Util, asociada a arqueta de captacién, ejecutada median-
te excavacion en cualquier tipo de terreno, colocacién de geotextil en fondo y late-
rales, instalacién de tubo drenante perforado @160 mm, relleno con drido filtrante y
remates, totalmente terminada.

DOSCIENTOS DIECINUEVE con SESENTA'Y CUATRO CENTIMOS

560.006 ud Rejilla modular con marco 1,40%1,40 m 552,14

Reijilla superior modular practicable para arqueta de captacién, de dimensiones
aproximadas 1,40 x 1,40 m, formada por marco metdlico perimetral y dos o cuatro
panios desmontables de rejilla galvanizada o fundicidn, incluso suministro, transpor-
te, colocacién, nivelacion, anclajes, fijaciones y remates, totalmente terminada.Ari-
do machaqueo 16-32 mm

QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS con CATORCE CENTIMOS

560.007 ud Pasamuros @140 25,23

Pasamuros para conexién drenante @160 mm, incluso pieza pasante, manguito, se-
llado, colocacién y remates, totalmente terminado.

VEINTICINCO con VEINTITRES CENTIMOS

600.100 kg Acero corrugado B 500 SD, elaborado y colocado. 2,37

Acero en barras corrugadas B-500 SD, incluso cortes, elaboracién, colocacién y
puesta en obra, separadores, con parte proporcional de alambre recocido y des-
puntes. Segun Cddigo Estructural.
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610.015 m?®

610.210 m?®

610.300 m?®

610.301 m?

616.100 m?

616.105 m?

640.100 kg

DOS con TREINTA Y SIETE CENTIMOS

Hormigon masa limpieza HL-150/P/20 130,10
Hormigdn en masa de limpieza y nivelacion, con hormigdn HL-150/P/20, incluso ela-

boracidn, puesta en obra, curado y nivelacion de la superficie, segun Codigo Estruc-

tural.

CIENTO TREINTA con DIEZ CENTIMOS

Hormigon en masa HM-20 147,45
Hormigdn en masa HM-20/B/20/X0 procedente de central, incluso puesta en obra, vi-

brado, curado, nivelacién de la superficie y formacién de juntas de dilatacion, se-

gun Caédigo Estructural.

CIENTO CUARENTA Y SIETE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS

Hormigon para armar, HA-30/F/20/XC4+XA2, en cimientos bombeado i. aditivo 190,16
Hormigdn para armar en cimientos con hormigdn HA-30/F/20/XS1, con adicién de

aditivo cristalizante en planta (1 kg/m?), incluso elaboracién, vertido por medio de

camidén bomba, vibrado y curado, segun Cédigo Estructural.

CIENTO NOVENTA con DIECISEIS CENTIMOS

Hormigén para armar, HA-30/F/20/XC4+XA2, en alzados y losas, bombeado i. 190,16
Suministro y colocacién de hormigdn para armar HA-30/F/20/XS1, elaborado en cen-

tral, en muros, alzados y losas, con adicion de aditivo cristalizante en planta (1

kg/m?3), incluso transporte, vertido por medio de camién bomba, vibrado, curado,

colocado y medios auxiliares. Segun Cédigo Estructural.

CIENTO NOVENTA con DIECISEIS CENTIMOS

Encofrado en soleras y cimentaciones 20,32
Encofrado en soleras y cimentaciones, con paneles fendlicos, incluso entibado, pun-
tas, berenjenos, alambres, desencofrado y limpieza. Segun Cédigo Estructural.

VEINTE con TREINTA Y DOS CENTIMOS

Encofrado visto en alzados (hmax 5 m) 23,75
Encofrado visto en alzados, para una altura méxima de 5 m, con paneles fendlicos,

incluso entibado, puntas, berenjenos, alambres, desencofrado y limpieza. Segun Cé6-

digo Estructural.

VEINTITRES con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

Acero estructural S 355 7,07
Acero estructural S 355, segun UNE-EN 10025, elaborado y colocado, con perfiles la-

minados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y

proteccién anticorrosiva.

SIETE con SIETE CENTIMOS
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700.010 m  Marca vial reflexiva 10 cm 2,01

Acero estructural S 355, segun UNE-EN 10025, elaborado y colocado, con perfiles la-
minados en caliente, incluso corte, soldadura, montaje, p.p. de piezas especiales y
proteccién anticorrosiva.

DOS con UN CENTIMOS

810.001 m Canalizacién 1 tritubo PEAD 263 mm 25,85

Canalizacidon compuesta por 1 tritubo de polietiieno PEAD @63 mm, incluso dado de
hormigdn en masa HM-20 de proteccion, enhebrado con alambre guia y cinta de
senalizacion, colocada.

VEINTICINCO con OCHENTA Y CINCO CENTIMOS

850.000A ud Cruce red eléctrica. Tipo A - Interferencia puntual 666,47

Ejecucién de cruce de la conduccién proyectada con red eléctrica existente en
condiciones de interferencia puntual, fuera de zonas de corredor de servicios, inclu-
yendo la localizacién previa del servicio mediante catas, excavacion manual locali-
zada en la zona de cruce, y la ejecuciéon de los frabajos necesarios para garantizar
la integridad del servicio afectado.Comprende la proteccién de la conduccidn exis-
tente mediante medios adecuados, la sefalizacién de la zona de trabajo, la adop-
cion de las medidas de seguridad necesarias, y la reposicién del terreno hasta las
condiciones originales.Totalmente terminado, incluyendo medios auxiliares, limpieza
y retirada de materiales.

SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS con CUARENTA Y SIETE CENTIMOS

850.000B ud Cruce red eléctrica. Tipo B - Interferencias en corredor de servicios 1.258,01

Ejecucién de cruce de la conduccion proyectada con red eléctrica existente en zo-
na de corredor de servicios o zona de confluencia de infraestructuras, incluyendo
la localizacion previa mediante catas, excavacién manual y mecdnica controlada,
y la ejecucién de los frabajos necesarios para garantizar la integridad del servicio
afectado. Comprende la ejecucién en condiciones de elevada complejidad, con
reduccidn de rendimientos, la proteccién, apeo o sujecidon de conducciones existen-
tes, la senalizacién, balizamiento y medidas de seguridad, asi como la reposiciéon del
terreno. Incluye todos los trabajos necesarios derivados de la ejecucidn en presen-
cia de multiples servicios. Totalmente terminado, incluyendo medios auxiliares.

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con UN CENTIMOS

850.030 ud Arqueta telecomunicaciones 50x50x50 cm 319,32

Arqueta de telecomunicaciones de 50x50x50 cm, de dimensiones interiores, constitui-
da por paredes de hormigdn en masa HM-20 de 12 cm de espesor, solera de hormi-
gén en masa HM-20 de 10 cm de espesor, con aristas y rincones a media cana, regis-
tro FDC D-400, segUn UNE-EN 124, incluso excavacién, relleno de trasdds con mate-
rial procedente de excavacion, carga y transporte de productos sobrantes a verte-
dero, encofrado y desencofrado, acometida y remate de tubos, segun CTE DB HS-5.

TRESCIENTOS DIECINUEVE con TREINTA'Y DOS CENTIMOS

850.032 u Conexion y empalme de cable de fibra éptica tipo PKP entre framos 966,00

Conexién y empalme de cable de fibra éptica monomodo tipo PKP entre tramo exis-
tente, nuevo tframo de proyecto y tramo de entrada a la EDAR, mediante fusidn de fi-
bras, incluyendo localizacién y preparacion de extremos, apertura y preparacion
del cable, caja o cierre de empalme estanco, organizacién de fibras en bandejas,
protecciones, material auxiliar, pruebas de continuidad, comprobacionesreflectomé-
tfricas y puesta en servicio. Totalmente terminado y operativo.
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Importe

Coédigo ud
850.033 m
850.100A  ud
850.100B ud
850.200A ud

NOVECIENTOS SESENTA'Y SEIS

Cable fibra éptica

Cable de fibras monomodo estdndar ITU-T G.652, estructura holgada, con cubierta
de proteccidn contra los roedores y otros factores externos, tipo PKP, por lo que el
material del elemento central serd tipo F.R.P (Fibra de vidrio con resinas poliéster) o si-
milar, rodeado de material tipo gel hidréfugo bloqueante del agua, alojada en tu-
bos activos holgados PEAD y tubos pasivos cableados en S-Z en torno al elemento
central de refuerzo, y recubiertos con gel hidréfugo blogqueante del agua, con dos
cubiertas de polietileno, una primera de espesor no inferior a 1 mm y la segunda no
inferior a 1,5 mm, incluso cabos de aramida como elementos de refuerzo a la trac-
cién. Terminado

26,68

VEINTISEIS con SESENTA Y OCHO CENTIMOS

Cruce red abastecimiento / riego. Tipo A - Interferencia puntual

Ejecucién de cruce de la conduccion proyectada con red de abastecimiento o rie-
go existente en condiciones de interferencia puntual, fuera de zonas de corredor
de servicios, incluyendo la localizacién previa del servicio mediante catas, excavo-
cidén manual localizada en la zona de cruce, y la ejecucidn de los frabajos necesa-
rios para garantizar la integridad del servicio afectado. Comprende la protecciéon
de la conduccidn existente mediante medios adecuados, la senalizacién de la zo-
na de frabajo, la adopciéon de las medidas de seguridad necesarias, y la reposicion
del terreno hasta las condiciones originales.Totalmente terminado, incluyendo me-
dios auxiliares, limpieza y retirada de materiales.

770,46

SETECIENTOS SETENTA con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS

Cruce red abastecimiento / riego. Tipo B - Interferencias en corredor de servicios
Ejecucién de cruce de la conduccion proyectada con red de abastecimiento o rie-
go existente en zona de corredor de servicios o zona de confluencia de infraestruc-
turas, incluyendo la localizacion previa mediante catas, excavaciéon manual y me-
cdnica controlada, y la ejecucidn de los frabajos necesarios para garantizar la inte-
gridad del servicio afectado. Comprende la ejecucién en condiciones de elevada
complejidad, con reduccién de rendimientos, la proteccidn, apeo o sujecién de
conducciones existentes, la sefalizacién, balizamiento y medidas de seguridad, asi
como la reposicidn del terreno. Incluye todos los trabajos necesarios derivados de
la ejecucion en presencia de multiples servicios.Totalmente terminado, incluyendo
medios auxiliares.

1.347,71

MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE con SETENTA Y UN CENTIMOS

Cruce red saneamiento. Tipo A - Interferencia puntual

Ejecucién de cruce de la conduccidén proyectada con red de saneamiento existen-
te en condiciones de interferencia puntual, fuera de zonas de corredor de servicios,
incluyendo la localizacién previa del servicio mediante catas, excavacién manual
localizada en la zona de cruce, y la ejecucion de los trabajos necesarios para ga-
rantizar la integridad del servicio afectado. Comprende la proteccién de la conduc-
cion existente mediante medios adecuados, la sefalizacién de la zona de trabajo,
la adopcién de las medidas de seguridad necesarias, y la reposicion del terreno has-
ta las condiciones originales.Totalmente terminado, incluyendo medios auxiliares, lim-
pieza y retirada de materiales.

959,87

NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE con OCHENTA Y SIETE CENTIMOS
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850.200B ud Cruce red saneamiento. Tipo B - Interferencias en corredor de servicios 1.635,72

Ejecucién de cruce de la conduccidén proyectada con red de saneamiento existen-
te en zona de corredor de servicios o zona de confluencia de infraestructuras, inclu-
yendo la localizacién previa mediante catas, excavaciéon manual y mecdnica con-
trolada, y la ejecucion de los frabajos necesarios para garantizar la integridad del
servicio afectado. Comprende la ejecucidn en condiciones de elevada compleji-
dad, con reduccién de rendimientos, la proteccién, apeo o sujecidén de conduccio-
nes existentes, la senalizacién, balizamiento y medidas de seguridad, asi como la re-
posicidn del terreno. Incluye todos los frabajos necesarios derivados de la ejecu-
cién en presencia de multiples servicios. Totalmente terminado, incluyendo medios
auxiliares.

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO con SETENTA Y DOS CENTIMOS

850.300A ud Cruce con servicio de telecomunicaciones. Tipo A - Interferencia puntual 777,79

Ejecucién de cruce de la conduccion proyectada con red de telecomunicaciones
existente en condiciones de interferencia puntual, fuera de zonas de corredor de
servicios, incluyendo la localizacién previa del servicio mediante catas, excavacion
manual localizada en la zona de cruce, y la ejecucion de los trabajos necesarios pa-
ra garantizar la integridad del servicio afectado. Comprende la proteccién de la
conduccién existente mediante medios adecuados, la senalizacién de la zona de
trabajo, la adopcidon de las medidas de seguridad necesarias, y la reposicion del te-
rreno hasta las condiciones originales. Totalmente terminado, incluyendo medios au-
xiliares, limpieza y retirada de materiales.

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS

850.300B ud Cruce telecomunicaciones. Tipo B - Interferencias en corredor de servicios 1.074,95
Ejecucién de cruce de la conduccion proyectada con red de telecomunicaciones
existente en zona de corredor de servicios o zona de confluencia de infraestructu-
ras, incluyendo la localizacién previa mediante catas, excavacion manual y mecdni-
ca confrolada, y la ejecucion de los trabajos necesarios para garantizar la integri-
dad del servicio afectado. Comprende la ejecucidon en condiciones de elevada
complejidad, con reduccion de rendimientos, la proteccién, apeo o sujecién de con-
ducciones existentes, la sefalizacion, balizamiento y medidas de seguridad, asi co-
mo la reposicion del terreno. Incluye todos los frabajos necesarios derivados de la eje-
cucién en presencia de multiples servicios.Totalmente terminado, incluyendo medios
auxiliares.

MIL SETENTA Y CUATRO con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS

850.400 m  Paralelismo a redes de servicios 194,67
Ejecuciéon de tramo de conduccidn en condiciones de paralelismo con servicios exis-
tentes fuera de zonas de corredor de servicios, incluyendo la localizacién previa me-
diante catas, excavacion manual localizada en los puntos necesarios, y la adop-
cién de medidas de proteccidn de los servicios existentes.

Comprende la ejecucion mediante medios mecdnicos y manuales combinados, la
senalizacion de la zona de frabajo, las medidas de seguridad necesarias, y la reposi-
cion del terreno.

Incluye todos los trabajos necesarios para la correcta ejecucion en presencia de ser-
vicios existentes, con independencia del tipo de servicio afectado.

Totalmente terminado, incluyendo medios auxiliares.

CIENTO NOVENTA Y CUATRO con SESENTA Y SIETE CENTIMOS
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860.159 m  Retensado y reposicion de frente de invernadero tipo parral tras desmontaje parcial 24,92

Retensado, reposicién y remate del frente resultante en invernadero tipo parral tras
desmontaje parcial por afeccidn de obra, incluyendo replanteo, recolocacién y ten-
sado de alambres y cables de borde, reposicidon de elementos de atado, grapas, an-
clajes, remates de malla/pldstico, ajuste y cosido con la estructura conservada, regu-
larizacion del borde de corte, limpieza y puesta en servicio, con material colocado
a pie de obra y totalmente terminado.

VEINTICUATRO con NOVENTA Y DOS CENTIMOS

860.140 m2 Reconstruccidn parcial de invernadero tipo parral, medios manuales 31,19

Reconstruccion parcial de invernadero tipo parral en zonas puntuales afectadas
por la obra, incluyendo reposicidn de postes, estructura auxiliar, alambres, tejidos y
cubierta de malla, asi como remates, tensado, ajuste con la estructura existente, lim-
pieza y puesta en servicio, con material colocado a pie de obra, totalmente termi-
nado.

TREINTA Y UN con DIECINUEVE CENTIMOS

860.141 m2 Recrecido / ejecucion de murete de bloque para soporte de invernadero 68,74

Ejecucién o recrecido de murete de bloque de hormigdn de 40x20x20 cm para so-
porte y remate de cerramiento de invernadero, recibido con mortero de cemento
1:6, incluso replanteo, nivelacién, aplomado, humectacion de piezas, piezas espe-
ciales, formacidén de coronacioén, encuentros con fdbrica existente, anclajes y rema-
tes necesarios para apoyo y fijacion del cerramiento, totalmente terminado.

SESENTA Y OCHO con SETENTA Y CUATRO CENTIMOS

860.162 m2 Recrecido / ejecuciéon de murete de bloque 57.81

Ejecucién o recrecido de murete de bloque de hormigdn de 40x20x20 cm, recibido
con mortero de cemento 1:6, incluso replanteo, nivelacién, aplomado, humecta-
cién de piezas, encuentros con fdbrica existente, remates y medios auxiliares, total-
mente ferminado.

CINCUENTA Y SIETE con OCHENTA Y UN CENTIMOS

900.010 ud Proyecto industrial, CFO y legalizacion de instalaciones 16.222,50

Trabagjos de redaccién de proyecto industrial, certificado final de obra y legaliza-
cién de instalaciones necesarias

DIECISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS con CINCUENTA CENTIMOS

900.100 PAl Limpieza final de obras 10.500,00

Partida Alzada de abono integro para la limpieza final de obras
DIEZ MIL QUINIENTOS

980.000 tn  Clasificacion y recogida selectiva de residuos 1,10

Clasificaciéon y recogida selectiva de residuos, excepto tierras y piedras de excava-
cion, mediante medios manuales y mecdnicos de los residuos y su depdsito en la zo-
na principal de almacenamiento de residuos de la obra.

UN con DIEZ CENTIMOS

980.010 tn  Gestion de Residuos No Peligrosos 0,83

Carga y transporte de residuos de construccion y demolicién no peligrosos (RNP), in-
cluido envases y embalajes de estos materiales asi como biodegradables del desbro-
ce, a planta de valorizacién autorizada por transportista autorizado (por Consejeria
de Medio Ambiente), en camiones de hasta 16 tn de peso, cargados con pala car-
gadora.
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CERO con OCHENTA Y TRES CENTIMOS
980.020 th  Gestidn de Residuos Peligrosos 1,04
Carga y tfransporte de residuos de construccién y demolicion peligrosos (RP) a plan-
ta de valorizacién autorizada por transportista autorizado (por Consejeria de Medio
Ambiente), a una distancia de 20 Km, considerando ida y vuelta, en camiones de
hasta 16 tn de peso, cargados con pala cargadora.
UN con CUATRO CENTIMOS
980.051 ud Control de niveles sonoros 945,00
Redalizacién de controles de niveles sonoros, con emision de informe.
NOVECIENTOS CUARENTA'Y CINCO
980.052 m?  Riego de viales y zona de obra 0,05

980.055 mes

980.056 m

980.100 mes

980.101 ud
980.102 ud
980.103 ud
980.105 ud

Riego con medios mecdnicos, mediante camién cisterna con equipo de pulveriza-
cién, con un rendimiento de 5 I/m2.

CERO con CINCO CENTIMOS

Seguimiento arqueoldgico 787,50
Seguimiento de la correcta aplicacion durante los movimientos de tierras de las me-

didas protectoras y correctoras propuestas en el informe de prospeccién arqueoldgi-

ca. Incluye ademds comprobacién durante el acta de replanteo de la no existen-

cia de tramos de camino real con empedrado tradicional afectado por las obras.

SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE con CINCUENTA CENTIMOS

Senalizacién dreas o elementos patrimoniales 1,00
Instalacién de jalonamiento temporal de proteccién formado por soportes angula-

es metdlicos de 30 mmy 1 m de longitud, unidos entre si mediante cinta de sefaliza-

cién de obra y colocados cada 8 m.

UN

Seguimiento ambiental 1.050,00
Coordinacién y seguimiento ambiental de las obras del Lote 2 durante la fase de
construccién durante los 21 meses que dura la obra.

MIL CINCUENTA

Seguimiento transplantes y revegetaciones 1.470,00
Seguimiento de transplantes directos y revegetaciones realizado por especialista en

flora canaria de todas las zonas donde se prevén fransplantes y revegetaciones en

parcelas para la instalacidon de EBARES, ETBARES y EDAR.

MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Solicitud autorizacién Pimelia 1.260,00
Redaccién de la Solicitud de Autorizacidn de Uso y Tenencia de Especie Protegida
para la especie Pimelia canariensis.

MIL DOSCIENTOS SESENTA

Inventario previo avifauna y quirdpteros 1.480,50
Inventario previo a las obras sobre las dreas prioritarias para la avifauna potencial-

mente afectadas por las obras y sobre las potenciales zonas con presencia de qui-

répteros. Lote 2.

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA con CINCUENTA CENTIMOS

Transplante ejemplares flora protegida 20,06
Extraccioén, traslado a vivero, incluido el transporte, de ejemplares de flora protegi-

da: tabaiba dulce (Euphorbia balsamifera), carddn (Euphorbia canariensis), gual-

dén (Reseda scoparia) y cardoncillo gris (Ceropegia fusca), bajo supervision de bid-

logo especialista en flora canaria.
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VEINTE con SEIS CENTIMOS

980.107 ud Restauracién de hdébitats 13,76

Plantacion de ejemplares para revegetacion (Ahulaga (Launea arborescens), Balo
(Plocama pendula), Carddn (Euphorbia canariensis), Cardoncillo (Ceropegia fus-
ca), Cornical (Periploca laevigata), Incienso (Artemisia thuscula), Lefa buena (Neo-
chamaelea pulverulenta), Magarza (Argyranthemun frutescens), Mato risco (Lavan-
dula canariensis), -Tabaiba amarga (Euphorbia lamarckii), Tabaiba dulce (Euphor-
bia balsamifera), Verode (Kleinia neriifolia), Gualddn (Reseda scoparia)), incluido el
mantenimiento durante 12 meses. Incluye apertura manual de hoyo de dimensio-
nes 30x 30x30 cm., con azada o herramienta similar, aporte de sustrato para planta-
cion de especies autdctonas y riegos de apoyo, incluso reposicion de marras 20%
(estimado menor del 20% de lo plantado inicialmente), arranque y eliminacion de
restos de la planta inservible, reapertura manual del hoyo, nueva plantacién de
una planta equivalente a la que existia antes en el mismo lugar, riego de puesta en
obra y una limpieza del terreno. Los trabajos deberdn estar supervisados por el bidlo-
go especialista.

TRECE con SETENTA Y SEIS CENTIMOS

980.110 m  Jalonamiento de vegetacion 1,00

Instalacién de jalonamiento temporal de proteccién formado por soportes angula-
es metdlicos de 30 mmy 1 m de longitud, unidos entre si mediante cinta de sefaliza-
cién de obra y colocados cada 8 m.

UN

980.111 ud Recoleccion de semillas de Echium triste ssp. nivariense 12,60

Recoleccién de semillas de Echium ftriste ssp. nivariense por medios manuales por
bidlogo especialista en flora canaria. Incluye prospeccién previa para determinar
la presencia de la especie, asi como la solicitud de autorizacién de uso.

DOCE con SESENTA CENTIMOS

980.114 h  Trabajos bidlogo 64,42

ido el mantenimiento durante 12 meses. Incluye apertura manual de hoyo de dimen-
siones 30x 30x30 cm., con azada o herramienta similar, aporte de sustrato para plan-
taci_u2432n de especies aut_u2432ctonas y riegos de apoyo, incluso reposi-
ci_u2432n de marras 20% (estimado menor del 20% de lo plantado inicialmente),
arranque y eliminaci_u2432n de restos de la planta inservible, reapertura manual del
hoyo, nueva plantaci_u2432n de una planta equivalente a la que exist_u2372a an-
tes en el mismo lugar, riego de puesta en obra y una limpieza del terreno. Los traba-
jos deber_u2252n estar supervisados por e

SESENTA Y CUATRO con CUARENTA Y DOS CENTIMOS

980.115 h Trabajos ayudante bidlogo 19,29

Hora de trabajo de operarios convenientemente formados en gestién de Pimelia Ca-
nariensis, ayudantes de Bidlogo para trabajos de proteccién y gestion de la especie
Pimelia canariensis.

DIECINUEVE con VEINTINUEVE CENTIMOS

980.116 m Instalacion barrera perimetral 24,75

VEINTICUATRO con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

980.175 tn  Canon Gestién 17 01 01 Hormigén instalacién valorizacién 7,84

Coste de entrega (tasa de vertido) de residuos de hormigdn limpios, con cddigo 17
01 01 segun la Lista Europea de Residuos LER, a gestor de residuos autorizado por la
Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion, se-
gun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

SIETE con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS
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980.200 mes Informe mensual 1.260,00
Redacciéon del informe con el resumen de los aspectos observados a lo largo del
mes de vigilancia

MIL DOSCIENTOS SESENTA

980.201 tn  Canon Gestion 17 01 07 Residuos mezclados 7,64
Coste de entrega (tasa de vertido) de residuos mezclados de hormigdn, ladrillos, te-
jas 'y materiales cerdmicos limpios, sin residuos de yeso o escayola, sin asfalto y sin
hormigdn armado, con cddigo 170107 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a
gestor de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operacio-
nes de valorizacién o eliminaciéon, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

SIETE con SESENTA Y CUATRO CENTIMOS

980.202 tn  Canon Gestion 17 04 07 Metales mezclados 8,14
Coste de entrega (tasa de vertido) de residuos de metales mezclados, con cédigo
170407 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

OCHO con CATORCE CENTIMOS

980.203 tn  Canon Gestién 17 03 02 Mezcla bituminosa sin alquitran de hulla 5,25
Coste de entfrega (tasa de vertido) de mezclas bituminosas sin contenido en alqui-
trdn de hulla, con cédigo 170302 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor
de residuos autorizado por la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de
valorizacién o eliminacién, segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

CINCO con VEINTICINCO CENTIMOS

980.204 tn  Canon Gestion 17 02 01 Madera 239,77
Coste de entrega (tasa de vertido) de residuos de madera, con cddigo 170201 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

980.205 tn  Canon Gestion 17 02 03 Plastico 239,77
Coste de entrega (tasa de vertido) de residuos de pldstico, con cédigo 170203 se-
gun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Conse-
jeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segin
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

DOSCIENTOS TREINTA'Y NUEVE con SETENTA'Y SIETE CENTIMOS

980.206 tn  Canon Gestién 15 01 01 Papel y cartén 507,19
Coste de entrega (tasa de vertido) de residuos de papel y cartdén, con cddigo
200101 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

QUINIENTOS SIETE con DIECINUEVE CENTIMOS

980.207 tn  Canon Gestién 17 05 04 Tierras y piedras sin sustancias peligrosas 8,14
Enfrega de ftierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con cddigo
170504 segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por
la Consejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacion o eliminacion,
segun RD 105/2008 y la Ley 7/2022.

OCHO con CATORCE CENTIMOS

980.208 tn  Canon Gestién 20 02 01 Residuos biodegradables 7,61
Coste de entrega (tasa de vertido) de residuos biodegradabiles, con cédigo 200201
segun la Lista Europea de Residuos (LER), a gestor de residuos autorizado por la Con-
sejeria de Medio Ambiente, para operaciones de valorizacién o eliminacién, segun
RD 105/2008 y la Ley 7/2022.
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SIETE con SESENTA Y UN CENTIMOS
980.250 tn  Canon Gestion RP Envases contaminados 213,36
Canon de enfrada a planta de gestion de Residuos Peligrosos Envases contamina-
dos (1501 10 Envases contaminados; 15 01 11 Envases metdlicos contaminados). No
se incluye el tfransporte.
DOSCIENTOS TRECE con TREINTA Y SEIS CENTIMOS
980.300 ud Informe especial 1.260,00
Redaccién de informe especial en caso de producirse alguna incidencia con reper-
cusion negativa sobre cualguiera de los pardmetros objeto de estudio del presente
Programa de Vigilancia Ambiental.
MIL DOSCIENTOS SESENTA
980.400 ud Informe final 2.520,00
Redaccién de informe final en el que se resumird y se reflejard el desarrollo de los tra-
bajos sobre los que se ha efectuado el seguimiento
DOS MIL QUINIENTOS VEINTE
980.600 ud Seguimiento control del ruido 945,00
Redalizacién de de controles de niveles sonoros, con emision de informe. Se realizard
un control previo al inicio de la actividad y otro al final del periodo de pruenas de
la instalacion,
NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO
980.700 ud Control de olores 1.680,00
Campana inicial de medicién de la calidad del aire en la zona de influencia de las
instalaciones (inmisidn), consistente en la medicién en tres puntos préximos a las mis-
ma de NH3, SH2 y COVs (Amoniaco, Sulfuro de Hidrégeno y Compuestos orgdnicos
voldtiles) arealizar por entidad colaboradora en materia de contaminacién ambien-
tal en los términos anteriores, al final del periodo de pruebas y campana inicial de
conftrol de emisiones canalizadas, al menos a la salida de los equipos de desodoriza-
cién, con determinacion de NH3, SH2 y COVs, a redlizar por entidad colaboradora
en materia de contaminacion.
MIL SEISCIENTOS OCHENTA
980.701 ud Seguimiento del control de olores 1.680,00

Seguimiento del funcionamiento los nuevos equipos de desodorizacién. Se realizard
un control semestral sobre los compuestos quimicos causantes de los malos olores
(aminas, amoniaco y sulfhidrico), de modo que no se superardn los valores umbra-
les de estos gases previstos en la legislacién sectorial vigente.

MIL SEISCIENTOS OCHENTA
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990.001 dia Gestion y mantenimiento del trafico y accesos 271,05

990.002 ud

Dia de gestién y mantenimiento diario del frafico y de los accesos existentes duran-
te la ejecucién de las obras, incluyendo la organizacion, supervisidbn y adaptaciéon
continua de las condiciones de circulacién en funcién del avance de los trabajos.
La unidad comprende todas las actuaciones necesarias para garantizar la funciona-
lidad de los accesos a fincas, instalaciones y caminos afectados, asi como la compao-
tibilidad entre la ejecucidn de la obra y el trdnsito de vehiculos y usuarios, incluyen-
do:

- Coordinacién y organizacién de los desvios provisionales y restricciones de tréfico.
- Supervision y ajuste de la senalizacion existente en funcidn de las fases de obra.

- Reposicién, recolocacion y mantenimiento operativo de los dispositivos de trdfico.
- Gestidon de accesos provisionales y coordinacion con los usuarios afectados.

- Apoyo a la implantaciéon de itinerarios alternativos cuando sea necesario.

- Conftrol de las condiciones de seguridad para la circulacién en el entorno de la
obra.

- Medios humanos y materiales necesarios para dichas tareas.

No se incluyen en esta unidad los elementos materiales de sefializacién, balizamien-
to y proteccion colectiva, que se consideran definidos y valorados en el correspon-
diente Estudio de Seguridad y Salud.

Unidad completamente terminada y en funcionamiento durante el periodo conside-
rado.Dia de desvio de trdfico longitudinal a la via mediante equipo de sefalizacién
para desvios de trdfico, senalistas, carros méviles de sefalizacion, sefalizaciéon verti-
cal, balizamiento y demds elementos auxiliares, puesta y retirada, en horario diurno
O nocturno.

La medicidn de esta unidad se ajustard a lo indicado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

DOSCIENTOS SETENTA 'Y UN con CINCO CENTIMOS

Implantacién de ltinerario alternativo

Implantacién de itinerario alternativo para el mantenimiento de la accesibilidad du-
rante la ejecucion de las obras, incluyendo la organizacién, adaptacién y puesta
en servicio del recorrido alternativo definido, asi como su adecuacién a las condicio-
nes de frdnsito requeridas.

La unidad comprende:

- Definicion operativa del itinerario en funcidn del desarrollo de los trabajos.

- Adecuacién puntual del recorrido para permitir el paso de vehiculos.

- Coordinacién con los accesos existentes y con las condiciones reales del terreno.

- Supervision de la correcta funcionalidad del itinerario durante su utilizacion.

- Apoyo a la sefalizaciéon del itinerario conforme a lo establecido en el Estudio de Se-
guridad y Salud.

- Medios humanos y materiales necesarios para su implantacién.

No se incluyen en esta unidad los elementos de senalizacién, balizamiento y cartele-
ria, que se consideran definidos y valorados en el Estudio de Seguridad y Salud.
Unidad completamente implantada y operativa.

271,05

DOSCIENTOS SETENTA 'Y UN con CINCO CENTIMOS
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990.003 ud Accesos Provisionales 715,80

Ejecucién de accesos provisionales para garantizar el paso a fincas, instalaciones o
caminos afectados por las obras, incluyendo la adaptacién local del terreno y la dis-
posicion de elementos provisionales que permitan el frdnsito en condiciones de se-
guridad.

La unidad comprende:

- Formacién de rampas provisionales o adecuacion del terreno existente.

- Colocacién de elementos de paso, tales como chapas cubrezanja o soluciones
equivalentes.

- Ajuste, nivelacion y estabilizacién del acceso.

- Mantenimiento, reposicion y retirada de los elementos provisionales.

- Coordinacién con la ejecucion de la obra y con los usuarios afectados.

- Medios humanos y materiales necesarios para la completa ejecucion.

No se incluyen en esta unidad los elementos de senalizacion y balizamiento, que se
consideran incluidos en el Estudio de Seguridad y Salud.

Unidad completamente ejecutada, operativa y posteriormente retirada si procede.

SETECIENTOS QUINCE con OCHENTA CENTIMOS

990.300A PA Contingencias por servicios no detectados 36.750,00

Partida alzada a justificar para cubrir contingencias especificas relacionadas con
servicios afectados no detectados o cuya localizacién, configuracién o condicio-
nes reales de afeccidén no pudieron definirse con suficiente precision en fase de pro-
yecto.

TREINTA'Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA

995.001 ud Casco de seguridad 10,36

Casco de seguridad para la construccidn, con arnés de sujecion, segin R.D.
773/97. Homologado y marcado con cerfificado CE.

DIEZ con TREINTA'Y SEIS CENTIMOS

995.002 ud Gafa antipolvo y anti-imp 15,75

Gafa antipolvo y anti-impactos.

QUINCE con SETENTA Y CINCO CENTIMOS

995.003 ud Mascarilla resp.antipolvo 6,09

Mascarilla respiracién antipolvo.

SEIS con NUEVE CENTIMOS

995.004 ud Protector auditivo. 31,50

Protector auditivo auricular 33 dB segun normativa.

TREINTAY UN con CINCUENTA CENTIMOS

995.005 ud Cinturén de seguridad. 64,84

Cinturén de seguridad de suspension con un punto de amarre (amortizable en 4
usos), segun R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE.

SESENTA Y CUATRO con OCHENTA Y CUATRO CENTIMOS

995.006 ud Cinturén seg.antivibr. 21,00
Cinturén de seguridad antivibratorio.

VEINTIUN

995.007 ud Mono o buzo de trabgjo. 16,28

Mono o buzo de frabagjo.

DIECISEIS con VEINTIOCHO CENTIMOS

995.013 ud Par botas impermeabiles. 34,65

Par botas impermeables al agua y a la humedad.
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TREINTA Y CUATRO con SESENTA'Y CINCO CENTIMOS
995.014 ud Impermable. 12,60
Impermeable.
DOCE con SESENTA CENTIMOS
995.016 ud Chaleco reflectante. 6,30
Chaleco reflectante.
SEIS con TREINTA CENTIMOS
995.017 ud Guantes nylon/latex marrén 8,70
Guantes nylon/latex marrén, con marcado CE.
OCHO con SETENTA CENTIMOS
995.018 ud Botas marrén S3 89,07
Botas marrdén S3 (par), con puntera y plantilla metdlica, con marcado CE.
OCHENTA Y NUEVE con SIETE CENTIMOS
995.110 ud Tope 4 m prevenciéon camién/maquinaria 140,01
Tope de 4 m de ancho para prevencion de camidn/maquinaria en excavaciones y
terraplenes.
CIENTO CUARENTA con UN CENTIMOS
995.120 m? Tapa metdlica portante evitacion huecos 62,46
Tapa metdlica portante para evitaciéon de huecos.
SESENTA'Y DOS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS
995.130 m  Valla cerramiento obras malla electrosoldada acero galvanizado h=2 m 20,56
Valla para cerramiento de obras y cerramientos provisionales, de h=2 m, realizado
con paneles de malla electrosoldada de acero galvanizado de 3,5x2 m y postes de
tubo de =40 mm unidos a la malla mediante soldadura, y bases de hormigdn arma-
do, i/accesorios de fijacién, totalmente montada.
VEINTE con CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS
995.140 ud Tapén pldstico cubre-esperas 0,17
Tapdn de pldstico o "seta" cubre-esperas.
CERO con DIECISIETE CENTIMOS
995.150 ud Extintor CO2 5 Kg incluso soporte 69,14
Extintor de CO2 de 5 Kg, incluso soporte.
SESENTA Y NUEVE con CATORCE CENTIMOS
995.155 ud Extintor polvo ABC y E 6 Kg incluso soporte 51,80
Extintor de polvo ABC y E, de 6 Kg, dieléctrico hasta 35 KV, incluso soporte. Totalmen-
te instalado.
CINCUENTA Y UN con OCHENTA CENTIMOS
995.200 mes Alquiler caseta prefabricada comedor 20 m? 353,31
Alguiler de caseta prefabricada o local, de 20 m?, para comedor.
TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES con TREINTA Y UN CENTIMOS
995.201 mes Alquiler caseta prefabricada servicios higiénicos / vestuario 20 m? 353,31

Alguiler de caseta prefabricada o local, de 20 m?, para servicios higiénicos y vestua-
rio (con tabfon de anuncios y armario para EPIs).
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TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES con TREINTA Y UN CENTIMOS
995.210 ud Acometida eléctrica local / caseta prefabricada 523,04
Acometida eléctrica a local o caseta prefabricada.
QUINIENTOS VEINTITRES con CUATRO CENTIMOS
995.211 ud Acometida agua potable local / caseta prefabricada 523,04
Acometida de agua potable a local o caseta prefabricada
QUINIENTOS VEINTITRES con CUATRO CENTIMOS
995.212 ud Acometida saneamiento local / caseta prefabricada 496,79
Acometida de saneamiento a local o caseta prefabricada.
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS con SETENTA Y NUEVE CENTIMOS
995.300 ud Botiquin metdlico tipo maletin, con contenido sanitario 47,08
Botiquin metdlico tipo maletin, preparado para colgar en pared, con contenido sani-
tario completo segin ordenanzas.
CUARENTA Y SIETE con OCHO CENTIMOS
995.301 ud Botiquin tipo bolso con correa, con contenido sanitario 39,66
Botiguin tipo bolso con correa, con contenido sanitario completo segun ordenan-
Zass.
TREINTA Y NUEVE con SESENTA Y SEIS CENTIMOS
995.302 ud Material sanitario curas / primeros auxilios 189,88
Material sanitario para curas y primeros auxilios
CIENTO OCHENTA Y NUEVE con OCHENTA Y OCHO CENTIMOS
995.400 ud Senal de cartel obras, PVC, sin soporte metdlico 10,07
Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metdlico, (amortizacion = 100 %), inclu-
so colocacién y desmontaje.
DIEZ con SIETE CENTIMOS
995.401 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, sin soporte metdlico 3,40
Cartel indicativo de riesgo, de PVC, sin soporte metdlico, (amortizacién = 100 %), in-
cluso colocacion y desmontado.
TRES con CUARENTA CENTIMOS
995.402 ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metdlico 41,57
Cartel indicativo de riesgo, con soporte metdlico de 1,3 m de altura, (amortizaciéon
=100 %) incluso colocacidn, apertura de pozo, hormigdn de fijacién, y desmontado.
CUARENTA Y UN con CINCUENTA Y SIETE CENTIMOS
995.403 m  Cinta de balizamiento bicolor 1,14
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortizacién = 100 %), incluso coloca-
cién y desmontaje.
UN con CATORCE CENTIMOS
995.404 m  Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes i/soporte 14,45

Cinta de balizamiento con banderolas reflectantes, incluso soporte metdlico, (amor-
tizacién = 100 %), colocacion y desmontaije.

CATORCE con CUARENTA Y CINCO CENTIMOS
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995.405 ud Cono de senalizacion reflectante 10,72
Cono de sendlizacién reflectante de 60 cm de altura, incluso colocacion y posterior
retirada.
DIEZ con SETENTA Y DOS CENTIMOS
995.406 ud Senal de cartel obras, PVC, con soporte metdlico 41,95
Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metdlico, (amortizacion = 100 %), inclu-
so colocacién y desmontaje.
CUARENTA Y UN con NOVENTA Y CINCO CENTIMOS
995.407 ud Jalén/ Baliza cilindrica reflectante 3,75
Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metdlico, (amortizacién = 100 %), inclu-
so colocacién y desmontaje.
TRES con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
995.408 ud Baliza luminosa intermitente 3,75
Senal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metdlico, (amortizacion = 100 %), inclu-
so colocacién y desmontaje.
TRES con SETENTA Y CINCO CENTIMOS
995.500 h Hora de cuadrilla p/conservaciéon y mantenimiento protecciones 37,16
Hora de cuadrilla de seguridad formada por un oficial de 19y un pedn, para conser-
vacién y mantenimiento de protecciones.
TREINTA Y SIETE con DIECISEIS CENTIMOS
995.510 h Hora de pedn, p/conservacion y limpieza de inst. personal 18,20

Hora de pedn, para conservaciéon y limpieza de instalaciones de personal.

DIECIOCHO con VEINTE CENTIMOS
En San Cristébal de La Laguna, marzo de 2026

El autor del Proyec Examinado y conforme:
—— - Director del proyecto

/

D. EmilioJ. Grande de Azpeitia Fdo: D. Victor Corredor Pefia

Fdo:
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado N° 11.196 Colegiado N° 15.522
Conforme: Jefe de Area de Proyectos Conforme: Subdirector de Proyectos, Ve B° Director de Proyectos y
y Expropiaciones Obras y,Explotacion Contratacién
'\(J/ i
|\. f
|II
Fdo.: D. Daniel Galvez Cruz Fdo.7D. Jdsé neiro Aneiros Fdo.: D. Juan José Gil Barco
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