RESUMEN DE PRESUPUESTO

Colectores de Chio

CAPÍTULO	RESUMEN			IMPORTE
01	**OBRA CIVIL**			**2.154.530,47**
01.01	*COLECTORES*		*2.000.550,75*	
01.01.01	RED DE PLUVIALES		1.598.690,55	
01.01.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		149.585,86	
01.01.01.02	TUBERÍAS Y ACCESORIOS		736.055,50	
01.01.01.03	POZOS DE REGISTRO		453.948,33	
01.01.01.04	REPOSICIÓN DE VIALES		52.022,28	
01.01.01.05	ELEMENTOS DE CAPTACIÓN		12.274,24	
01.01.01.06	OBRAS DE CONTENCIÓN DE TALUDES		187.982,21	
01.01.01.07	SALIDA ALIVIADERO		6.822,13	
01.01.02	RED DE SANEAMIENTO		353.411,98	
01.01.02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS		83.223,36	
01.01.02.02	TUBERÍAS Y ACCESORIOS		86.200,09	
01.01.02.03	POZOS DE REGISTRO		150.852,10	
01.01.02.04	REPOSICIÓN DE VIALES		27.529,47	
01.01.02.05	RED SECUNDARIA		5.606,96	
01.01.03	COMUNICACIONES		48.448,22	
01.02	*ALIVIADEROS*		*153.979,72*	
01.02.01	ALIVIADERO Nº 1		65.127,61	
01.02.02	ALIVIADERO Nº 2		88.852,11	
02	**EQUIPOS MECANICOS**			**146.066,19**
02.01	*ALIVIADERO Nº 1*		*56.887,30*	
02.02	*ALIVIADERO Nº 2*		*89.178,89*	
03	**SERVICIOS AFECTADOS**			**78.108,40**
03.01	*ELECTRICIDAD*		*6.493,48*	
03.02	*RED DE ABASTECIMIENTO Y RIEGO*		*5.423,54*	
03.03	*REDES DE COMUNICACIONES*		*2.312,68*	
03.04	*ALUMBRADO PÚBLICO*		*791,20*	
03.05	*IINVERNADERO*		*49.881,65*	
03.06	*MUROS DE PIEDRA*		*13.205,85*	
04	**INTEGRACIÓN AMBIENTAL**			**118.064,94**
04.01	*FASE PREOPERACIONAL*		*5.052,97*	
04.01.01	FLORA		1.876,41	
04.01.02	FAUNA		1.876,41	
04.01.03	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO		1.300,15	
04.02	*FASE DE OBRAS*		*106.822,41*	
04.02.01	MEDIDAS GENERALES		900,00	
04.02.02	GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA		4.640,00	
04.02.03	EDAFOLIGÍA		847,24	
04.02.04	VEGETACIÓN		38.115,17	
04.02.04.01	RECOGIDA DE SEMILLAS Y DE INDIVIDUOS VEGETALES		11.241,00	
04.02.04.02	ELIMINACIÓN DE ESPECIES EXÓTICAS INVASORAS		6.860,00	
04.02.04.03	CREACIÓN DE VIVEROS TEMPORALES		10.440,00	
04.02.04.04	PLANTACIONES ESPECIES ARBUSTIVAS POTENCIALES		2.714,17	
04.02.04.05	PROTECCIÓN ESPECÍFICA A LA FLORA		1.160,00	
04.02.04.06	ESTUDIO E INFORME FLORÍSTICO DURANTE LAS OBRAS		5.700,00	
04.02.05	FAUNA		5.700,00	
04.02.06	AGUA (HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA)		7.500,00	
04.02.07	CALIDAD DEL AIRE		16.000,00	
04.02.08	PATRIMONIO HISTÓRICO Y ARQUEOLÓGICO		6.120,00	
04.02.09	PAISAJE		15.000,00	
04.02.10	PVA		12.000,00	
04.03	*FASE DE FUNCIONAMIENTO*		*6.189,56*	
04.03.01	VEGETACIÓN		110,83	
04.03.02	PATRIMONIO		6.078,73	
05	**MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO**			**3.736,06**
06	**GESTIÓN DE RESIDUOS**			**99.268,20**
06.01	*RCD NIVEL I TIERRAS Y PÉTREOS EXCAVACIÓN*		*80.708,14*	
06.02	*RCD NIVEL II RESIDUOS CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN*		*15.604,58*	
06.03	*RESIDUOS PELIGROSOS*		*2.955,48*	
07	**SEGURIDAD Y SALUD**			**41.216,19**
		PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL		**2.640.990,45**

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

CAPÍTULO	RESUMEN	IMPORTE

En Madrid, septiembre de 2024

Ingeniero Autor del Proyecto

Fdo: Dña. Alicia Esteban Pedregal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 34.296

Examinado y conforme:
Director del Proyecto

Fdo. D. Victor Corredor Peña
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 15.522

Conforme:
Jefe de Área de Proyectos y Expropiaciones

Fdo. D. Daniel Gálvez Cruz

Conforme:
Subdirector de Proyectos, Obras y Explotación

Fdo. D. José Piñeiro Aneiros

Vº Bº
Director de Proyectos y Contratación

Fdo. D. Jerónimo Moreno Gayá