CAPÍTULO	IMPORTE
01. OBRA CIVIL	**2.154.530,47 €**
01.01. COLECTORES	2.000.550,75 €
01.02. ALIVIADEROS	153.979,72 €
02. EQUIPOS MECANICOS	**146.066,19 €**
02.01. ALIVIADERO Nº 1	56.887,30 €
02.02. ALIVIADERO Nº 2	89.178,89 €
03. SERVICIOS AFECTADOS	**78.108,40 €**
04. INTEGRACIÓN AMBIENTAL	**118.064,94 €**
05. MANTENIMIENTO DEL TRÁFICO	**3.736,06 €**
06. GESTIÓN DE RESIDUOS	**99.268,20 €**
07. SEGURIDAD Y SALUD	**41.216,19 €**
P.E.M.	**2.640.990,45 €**

COSTES DIRECTOS	2.482.531,02 €
COSTES INDIRECTOS	158.459,43 €
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL	**2.640.990,45 €**
GASTOS GENERALES (13%)	343.328,76 €
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)	158.459,43 €
VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO (PEM+GG+BI)	**3.142.778,64 €**
IGIC (0%)	- €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN	**3.142.778,64 €**

El **Presupuesto Base de Licitación** asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS Y SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (**3.142.778,64 €**).

En Madrid, septiembre de 2024

Ingeniero Autor del Proyecto




Fdo: Dña. Alicia Esteban Pedregal
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 34.296

Examinado y conforme:
Director del Proyecto



Fdo. D. Victor Corredor Peña
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Colegiado nº 15.522

Conforme:
Jefe de Área de Proyectos y Expropiaciones



Fdo. D. Daniel Gálvez Cruz

Conforme:
Subdirector de Proyectos, Obras y Explotación



Fdo. D. José Piñeiro Aneiros

Vº Bº
Director de Proyectos y Contratación



Fdo. D. Jerónimo Moreno Gayá